

标段编号：4403922026041700103Y001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：前海博物馆独立展柜采购

投标文件内容：资信标文件

投标人：北京数字博文科技发展有限公司

日期：2026年05月14日



表 1. 投标人基本情况表

| | | | | |
|-------|--|------------------------------|----------------|---|
| 投标人名称 | 北京数字博文科技发展有限公司 | | 企业性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 投标人简介 | <p>北京数字博文科技发展有限公司创立于 2008 年 5 月。公司深耕文物预防性保护（智能文物展柜）、智慧展陈及文博数字服务三大领域，着力打造"数字博文"与"数博城市"两大产品服务品牌。秉承"立足传承、勇于创新"的发展理念，我们以多学科智慧群体为核心，以物联网、互联网及数字技术赋能文博行业为主线，持续汇聚尖端技术人才与团队，为文物保护与展示事业注入专业力量。</p> <p>目前，公司已斩获 16 项国家软件著作权、78 项专利认证，另有 20 余项专利正在申请中，稳居行业自主知识产权持有量首位。</p> <p>数字博文坚信：博物馆展柜绝非简单的"文物容器"，而是贯通古今的"智能桥梁"。十七载匠心深耕，品牌始终恪守国家标准，以跨界创新为引擎，历经初创期"安全标准化"、成长期"数字智能化"，至成熟期"生态定制化"，成功实现从"合格展柜制造商"向"文博展示解决方案服务商"的战略跃升。</p> <p>专业文物展柜，从不是冰冷的"小型陈列空间"，而是穿越时光的"文明守护者"——以无形严谨守护有形瑰宝，让千年文明载体在当代空间既葆历史温度，又御岁月侵蚀。它更是融合美学表达、功能守护与场景适配的"展品保姆"——凭借精密设计逻辑激发展品与空间的深度共鸣，依托科学工艺标准构筑文物长效防护屏障。</p> <p>文物展柜最动人的"专业"，绝非技术参数的堆砌，而是对文明的虔诚敬畏：它深知自己仅是时光摆渡者，故敛藏所有锋芒，唯愿文物成为永恒主角，让每次驻足都化作今人与历史的温柔对话。</p> <p>自创立至今，数字博文已为近百家博物馆、展览馆、科技馆等文化殿堂提供专业文物展柜系统服务。</p> | | | |
| 联系方式 | 法定代表人：宋战武 | 身份证号码： 41012519750409353X | 电话：13501157963 | |
| | 项目负责人：王子良 | 身份证号码： 372924198608063678 | 电话：13810455315 | |
| | 投标员：王福平 | 身份证号码： 132628199312293916 | 电话：15321212117 | |
| | 电子邮箱：953094203@qq.com | | | 邮编：102206 |

注：

- 1、投标人须对填写内容的真实性负责。
- 2、投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

编号: I 01838780



营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 9111011467506386X0

名称 北京数字博文科技发展有限公司
 类型 有限责任公司(法人独资)
 住所 北京市昌平区沙河镇小沙河村
 法定代表人 宋战武
 注册资本 2000万元
 成立日期 2008年05月13日
 营业期限 2008年05月13日至 2028年05月12日
 经营范围 文物展示柜、文物展具、文物库存专用设备、霓虹灯广告牌、电子公告牌、恒温器、标识导览牌、电子防盗装置的技术开发；计算机系统集成；软件开发；承办展览展示；零售专用设备；出租办公用房、商业用房；汽车租赁（不含九座以上客车）；艺术品、收藏品鉴定活动；产品设计；工程设计；施工总承包；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附：法定代表人身份证电子件：



项目负责人身份证电子件：



投标员身份证电子件：



表 2. 企业实力情况一览表

投标人名称：北京数字博文科技发展有限公司



| 序号 | 证书名称 | 发证日期 | 有效日期 | 证书编号 | 证明文件页码 |
|----|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------|
| 1 | 质量管理体系认证证书 | 2025 年 08 月 04 日 | 2028 年 08 月 08 日 | 04525Q3218 4R4S | P5 |
| 2 | 环境管理体系认证证书 | 2023 年 07 月 24 日 | 2026 年 08 月 31 日 | 04523E3051 5R3S | P7 |
| 3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 2025 年 08 月 04 日 | 2028 年 08 月 08 日 | 04525S3168 9R4S | P9 |

注：后附证明材料。



质量管理体系认证证书

兹证明

北京数字博文科技发展有限公司

统一社会信用代码：9111011467506386X0

注册地址：北京市昌平区沙河镇小沙河村

经营地址：北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼1层1-1等[4]套内3至4层1-3内3层

管理体系符合

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

本证书覆盖范围

文物展示柜及展具的设计和銷售；智慧博物馆的研发与实施

初次认证日期：2013年08月21日

上一认证周期截止日期：2025年08月08日

本次发证日期：2025年08月04日

证书有效期至：2028年08月08日

证 书 号：04525Q32184R4S



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C045-M

法定代表人：李明鹏



获证组织在证书有效期内须每年至少接受一次监督审核，并与管理体系认证监督结论通知书一并使用方为有效
注：管理体系认证审核报告和监督结论通知书在航星认证客户关系管理系统（网址：vip.hxqc.cn）上获取
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和www.cnas.org.cn和www.hxqc.cn上查询



北京大陆航星质量认证中心股份有限公司

地址：北京市海淀区玉泉路甲12号七层

查询截图

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置：认证结果 > 证书详情

提示：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如蒙投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 0452932184845
- 颁证日期: 2025-08-04
- 初次获证日期: 2013-08-21
- 监督次数: 0
- 认证标准: 质量管理体系认证 (ISO9001)
- 认证依据: GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015
- 认证范围的业务范围: 文物修复及相关器具的设计和销售; 智慧博物馆的研发与实施
- 质量管理体系标准: 否
- 认证范围的场所名称及地址: 北京数字文博科技发展有限公司
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 证书有效期: 2025-08-04
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2028-08-06
- 信息上报日期: 2025-08-06
- 再认证次数: 4
- 证书附件下载

发证机构基本信息

- 机构名称: 北京数字文博科技发展有限公司
- 所在国别地区: 中国 北京市
- 机构地址: 北京市昌平区沙河镇小沙河村; 北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼1层1-1号(4层内3层4层1-3A)3层; *
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 9111011457500386X0
- 本证书体系负责人: 45

发证机构信息

- 机构名称: 北京大地质量认证中心股份有限公司
- 有效期: 2030-12-10
- 网址: http://www.bdaq.cn
- 地址: 玉泉路甲12号七层
- 业务范围: 产品认证
- 农林(牧)渔; 中药
- 加工食品、饮料和酒精
- 纺织品、服装和皮革制品
- 化工产品
- 建材产品
- 金属材料及金属制品
- 机构资质号: CNCA-R-2002-045
- 机构状态: 有效

证书变化历史轨迹

| 序号 | 认证活动 | 简要描述 | 发生日期 | 审核员 | 上报日期 | 数据修改声明 |
|----|-------|-------------------|-------------------------|---|------------|--------|
| 1 | 再认证审核 | 换证日期: 2025-08-04; | 2025-07-24 - 2025-07-25 | 李雪峰 (2024-NI-QMS-5014515; 审核员, 再认证二阶段) 刘高峰 (2023-NI-QMS-4012204; 审核员, 再认证二阶段) 李昂 (2024-NI-QMS-4014487; 审核员, 再认证二阶段) | 2025-08-08 | |

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市东城区马市大街2号 邮编：100005
服务热线：北京中山路北京质量认证中心 服务热线：010-67097019 服务热线：www.bdaq.com.cn
客户服务热线：010-67092029 客户服务热线：010-67092030



管理体系认证证书

兹证明

北京数字博文科技发展有限公司

统一社会信用代码：9111011467506386X0

注册地址：北京市昌平区沙河镇小沙河村

经营地址：北京市顺义区北小营镇顺木路北小营段89号

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015

本证书覆盖范围

文物展示柜及展具的设计和銷售；智慧博物馆的研发与实施

初次认证日期：2014年10月29日

本次发证日期：2023年07月24日

有效期：2023年07月24日至2026年08月31日

证书号：04523E30S15R3S



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C045-M

法定代表人



获证组织在证书有效期内须每年至少接受一次监督审核，并与管理体系认证监督结论通知书一并使用方为有效
注：管理体系认证审核报告和监督结论通知书在航星认证客户关系管理系统（网址：vip.hxqc.cn）上获取
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和www.cnas.org.cn和www.hxqc.cn上查询



北京大陆航星质量认证中心股份有限公司

地址：北京市海淀区玉泉路甲12号七层

查询截图

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

证书信息

- 证书编号: 04523E30519R25
- 颁证日期: 2023-07-24
- 初次获证日期: 2023-07-24
- 监督次数: 2
- 认证范围: 环境管理体系认证
- 认证依据: GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015
- 获证组织名称范围: 文物展示柜及展具的设计和销售, 智慧博物馆的研发与实施
- 获证组织名称地址: 雪
- 获证组织的名称地址: 雪
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2026-08-31
- 信息更新日期: 2025-06-08
- 再认证次数: 3
- 证书附件下载

获证组织基本信息

- 组织名称: 北京数字文博科技发展有限公司
- 所在国家/地区: 中国 北京市
- 组织地址: 北京市昌平区沙窝乡小沙窝村; 北京市朝阳区光阳门北里甲20号楼1层1101(院内3至4层1-3F)3层; *
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91110114675063893D
- 证书体系负责人: 45

发证机构信息

- 机构名称: 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司
- 获证日期: 2020-12-10
- 网址: http://www.hxqc.cn
- 地址: 玉泉路甲12号7层
- 获证范围: 产品认证
 - 农林 (粮) 油; 中药
 - 加工食品、饮料和烟草
 - 纺织品、服装和皮革制品
 - 化工产品
 - 建材产品
 - 金属材料及金属制品
- 机构注册号: CNCA.R.2002.045
- 机构状态: 有效

证书变化历史

| 序号 | 认证活动 | 简要描述 | 发生日期 | 审核员 | 上报日期 | 审核修改声明 |
|----|--------------|-------------------|-------------------------|---|------------|--------|
| 4 | 监督审核 | | 2025-07-24 - 2025-07-25 | 李淑梅 (2023-NIEMAS-4014515, 审核员, 监督审核) 刘春梅 (2022-NIEMAS-4012204, 审核员, 监督审核) 李雷 (2023-NIEMAS-S014467, 审核员, 监督审核) | 2025-08-08 | |
| 3 | 特殊审核 (因扩大范围) | 颁证日期: 2025-02-05; | 2025-01-22 - 2025-01-22 | 李淑梅 (2023-NIEMAS-4014515, 审核员, 特殊审核) | 2025-02-17 | |
| 2 | 监督审核 | | 2024-07-15 - 2024-07-16 | 李淑梅 (2023-NIEMAS-4014515, 审核员, 监督审核) 刘春梅 (2022-NIEMAS-4012204, 审核员, 监督审核) 李雷 (2023-NIEMAS-S014467, 审核员, 监督审核) | 2024-08-23 | |
| 1 | 再认证审核 | 颁证日期: 2023-07-24; | 2023-06-29 - 2023-06-30 | 李淑梅 (2023-NIEMAS-4014515, 审核员, 再认证二阶段) 刘春梅 (2022-NIEMAS-4012204, 审核员, 再认证二阶段) | 2023-07-26 | |

北京数字文博科技发展有限公司 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 国家市场监督管理总局 | 北京市昌平区沙窝乡小沙窝村; 北京市朝阳区光阳门北里甲20号楼1层1101(院内3至4层1-3F)3层; *



职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

北京数字博文科技发展有限公司

统一社会信用代码：9111011467506386X0

注册地址：北京市昌平区沙河镇小沙河村

经营地址：北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼1层1-1等[4]套内3至4层1-3内3层

管理体系符合

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018

本证书覆盖范围

文物展示柜及展具的设计和銷售；智慧博物馆的研发与实施

初次认证日期：2013年08月21日

上一认证周期截止日期：2025年08月08日

本次发证日期：2025年08月04日

证书有效期至：2028年08月08日

证书号：04525S31689R4S



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C045-M

法定代表人：




获证组织在证书有效期内须每年至少接受一次监督审核，并与管理体系认证监督结论通知书一并使用方为有效
注：管理体系认证审核报告和监督结论通知书在航星认证客户关系管理系统（网址：vip.hxqc.cn）上获取
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和www.cnas.org.cn和www.hxqc.cn上查询



北京大陆航星质量认证中心股份有限公司

地址：北京市海淀区玉泉路甲12号七层

查询截图



https://cx.cnca.cn/CertCloud/result/skipDetail?zgid=CNCA-R-2002-045&certNumber=0452531689R45&howtemp=1&urlId=&lot_number=f6351c7a11b42b98e332098064aca58&pass_token=70ca55df32b66d8367b56aa1a546d7b541...

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 认证结果 > 证书详情

声明: 认证结果信息由发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 0452531689R45
- 颁证日期: 2025-08-04
- 获证日期: 2025-08-21
- 监督次数: 0
- 认证范围: 中国职业健康安全管理体系统认证
- 认证依据: GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018
- 认证领域的业务说明: 文物展示柜及展具的设计和制造; 智慧博物馆的研发与实施
- 获证领域的场所: 北京
- 认证领域的场所名称及地址: 北京昌平区沙河镇小沙湾村; 北京市朝阳区光雅门北里甲28号楼1层1-11(南侧)内3至4层1-3(内3); *
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 颁证日期: 2025-08-04
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2028-08-08
- 信息上报日期: 2025-08-08
- 再认证次数: 4
- 证书附件下载

获证机构基本信息

- 机构名称: 北京数字文博科技发展有限公司
- 所在国家/地区: 中国 北京市
- 组织机构代码: 91110140750038000
- 统一社会信用代码: 91110140750038000
- 获证日期: 2025-08-04
- 获证人数: 45

发证机构信息

- 机构名称: 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司
- 有效期: 2030-12-10
- 网址: http://www.hzqj.cn
- 地址: 玉泉路甲12号七层
- 机构编号: CNCA-R-2002-045
- 机构状态: 有效

获证产品

- 认证范围: 产品认证
- 农林(牧): 中药
- 加工食品、饮料和烟草
- 纺织品、服装和皮革制品
- 化工产品
- 建材产品
- 金属材料及金属制品

证书变化历史

| 序号 | 认证活动 | 详细描述 | 变更日期 | 审核员 | 审核员 | 上报日期 | 数据修改声明 |
|----|-------|-------------------|--------------------------|---|-----|------------|--------|
| 1 | 再认证审核 | 换证日期: 2025-08-04; | 2025-07-24 -- 2025-07-25 | 李静梅 (2023-01-CH045-4014515, 审核员, 再认证二阶段) 刘德强 (2022-01-CH045-4012204, 审核员, 再认证二阶段) 李强 (2023-01-CH045-4014487, 审核员, 再认证二阶段) | | 2025-08-08 | |

服务热线: 国家市场监督管理总局 网址: 北京国家认证认可监督管理委员会 邮编: 100088
技术支持: 北京中认信息技术有限公司 联系电话: 010-96796110 电子邮箱: service@cnca.gov.cn
客户服务热线: 010-59362255 客户服务热线: 11015502038000

表 3. 投标人业绩情况一览表

投标人名称：北京数字博文科技发展有限公司

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 合同范围及内容 | 合同签订日期 | 证明文件 页码 |
|----|---------|-------------------------------------|--------------|---|------------|------------|
| 1 | 北京奥运博物馆 | 北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化项目专用展柜 | 1573.585 | <p>1.项目概况:北京奥运博物馆位于北京市朝阳区国家体育场南路1号,北京奥林匹克中心区国家体育场(鸟巢)南侧地下零层和负一层。现需对现有陈列区进行重新功能布局,特需采购一批展柜。</p> <p>2.工作内容:乙方按照甲方确认的图纸加工制作展柜用于展陈项目,具体采购内容详见附件。</p> | 2023年8月2日 | P12-P51 |
| 2 | 内蒙古博物院 | 新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化(采购包1)项目展柜采购 | 2067.84915 | <p>1.项目概况:内蒙古博物院,是全区最大的集收藏、保护、研究、展示、教育和服务于一体的综合性博物馆,新址即将启用,作为展示内蒙古地区历史文化与艺术成就的核心场所,其专题及通史展厅的展览陈列工作至关重要。为此,甲方需向乙方采购专业文物展柜。</p> <p>2.工作内容:乙方按照甲方确认的图纸加工制作展柜用于展览项目,具体采购内容详见附件。</p> | 2025年5月16日 | P52-P83 |

注：后附证明材料。



业绩 1
分包合同 1

展 柜 销 售 合 同

甲 方：北京天图设计工程有限公司

乙 方：北京数字博文科技发展有限公司

项目名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化项目专用展柜



甲 方：北京天图设计工程有限公司
乙 方：北京数字博文科技发展有限公司

经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方采购北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化项目（以下简称“展陈项目”）专用展柜事宜，根据《中华人民共和国民法典》签订如下展柜销售合同：

一、项目概况及工作内容

- 1.项目概况：北京奥运博物馆位于北京市朝阳区国家体育场南路1号，北京奥林匹克中心区国家体育场（鸟巢）南侧地下零层和负一层。现需对现有陈列区进行重新功能布局，特需采购一批展柜。
- 2.工作内容：乙方按照甲方确认的图纸加工制作展柜用于展陈项目，具体采购内容详见附件。

二、合同价款

供货内容：专业文物展柜，合同金额为人民币 15735850元（大写：人民币壹仟伍佰柒拾叁万伍仟捌佰伍拾元整），具体以甲方最终确认的内容为准，最终结算金额按竣工图纸显示展柜数量及本合同约定单价据实结算。

三、工期及地点

- 1.交货时间：各节点送货安排需根据甲方的整体大施组进度计划，确保最终在甲方项目部指定时间内全部送至现场，并安装完成。
- 2.运输方式：汽运，费用由甲方承担。
- 3.交付地点：项目所在地点。

四、付款方式

双方签订本合同后，每到一批展柜则甲方按照该批展柜对应造价的80%作为进度款；待整体展陈项目竣工验收合格，甲方收到业主方、监理方出具的竣工验收单后双方按照合同约定进行结算，并根据结算结果，向乙方支付至结算金额的95%，剩余款项作为质保金于两年质保期满无任何质量问题后支付。

上述各阶段付款前乙方应向甲方提供相应的增值税专用发票。

五、双方职责

甲方职责：



1.提供技术要求、方案及清单、设计要求、材料要求及质量要求。

2.甲方负责现场施工管理，总体协调。

3.甲方有权利对乙方出具的图纸进行审核确认、检查、提出修改意见，并要求乙方按照甲方确认的图纸进行加工作业，对工作进度和产品加工质量进行检查、督促、对偏离合同要求的地方提出调整意见。

4.甲方应按照合同约定时间内支付相应款项。

乙方职责：

1.乙方负责按照甲方要求在规定的时间内出具深化设计方案及施工图，满足加工制作的要求，负责现场测量复核尺寸的工作，确保达到甲方满意。

2.乙方保证按期保质保量完成甲方委托的所有事项，接受甲方的检查和验收，并按照甲方提出的意见进行整改。

3.乙方保证产品按照合同约定进行供货，质量达到国家标准、地方、行业标准、项目验收标准及甲方要求。确保严格按照图纸要求进行材料选用、工艺选用、正确加工方式选用，确保尺寸、平整度、外观、结构强度等均能满足设计图纸要求。

4.乙方负责安装调试期间产品的成品保护，并确保安装调试期间不损坏甲方或其他方的任何物品。乙方在施工过程中禁止接触现场所有文物、展品等非乙方的物品，确因施工过程中需要乙方接触的，乙方应对所有文物、展品等物品进行妥善保管不得随意摆放或丢弃，如因乙方原因造成丢失、损坏、或影响正常使用的，则由乙方承担相应不利后果。

5.乙方须服从并配合甲方项目部经理的统一管理与监督，并派专人在现场负责技术对接及安装调试等工作；保证对合同内容予以保密，不向任何第三方透露。

6.若在产品运输和安装期间出现任何产品损坏、丢失或人员伤亡事故，所有的赔偿责任和损失都由乙方承担。

六、通用技术标准及项目验收

1.展柜通用标准：

在设计理念上坚持以预防性保护为目的，严格遵循国家标准《文物展柜密封技术要求及检测》(GB/T36110-2018)、《文物展柜 基本技术要求及检测》(GB/T36111-2018)、《博物馆照明设计规范》(GB/T 23863-2009)及《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》(WW/T 0016-2008)以及本项目甲方确认的展陈设计方案进行设计制造。

2.验收标准：（以下项目有一项不符合，即视为不合格）



(1) 符合合同约定的制作、技术标准、技术参数等甲方要求。

(2) 乙方所提供产品在工艺、规格型号、颜色、材质、厚度、功能等均符合甲方的设计要求，并与甲方确认的施工图纸、样柜（如有）保持一致，同时符合现场安装规格、尺寸的要求。

3.在乙方展柜制作完成后，乙方应于当日通知甲方，甲方有权对该阶段实施内容进行验收，待甲方确认后乙方进行下一阶段工作。

4.乙方整体产品安装、调试完毕后 10 日内，甲方组织业主方、监理方进行验收。以上述验收标准及国家、行业标准为验收依据，最终以甲方、监理、项目业主方签字确认验收合格的文件为准。

5.对于验收不合格的项目，乙方应重新返工直至甲方、业主方和监理验收合格。

七、违约责任：

1.乙方不能如期交货的，每逾期一日，应向甲方支付（或甲方结算时扣除）合同总价款 1%作为违约金，违约金最高上限为合同总价款的 30%，并还需承担甲方由此所遭受的全部损失。

2.乙方交货后若产品规格、型号、质量、厚度、数量等不符合本合同规定或甲方要求的，甲方有权扣留不符合的产品，乙方负责重新调换，并承担调换或甲方要求退货而产生的实际费用，工期不予顺延。若调换后仍不符合要求的，乙方需向甲方缴纳（或甲方结算时扣除）¥20000 元作为违约金，并承担由此给甲方造成的实际损失。

3.甲方若不能如期付款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款 1%作为违约金，违约金最高上限为合同总价款的 30%。

八、保修条款

1.在保修期内因产品质量原因造成的损坏免费维修。

2.乙方应在合同签署后 5 日内向甲方项目部提供有关产品合格证等相关材料的证明文件。

3.乙方保证所提供的产品质保 2 年，自产品经甲方验收合格之日起算。在质保期内如产品出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修或换货。在保修期结束后如因甲方造成的质量问题，乙方免费维修，但酌情收取维修成本费用。

4.若乙方未按甲方要求到现场维修，则甲方有权另行选择第三方进行维修，发生的所有费用由乙方承担，乙方应在接到甲方提交的费用单后 2 日内向甲方赔偿维修费用或甲方自行从保修款中扣除。



九、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因，不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，并出示有关主管机关并经甲方确认的文字证明后，允许延期履行合同或不履行合同。

因该项目属于国家级项目工期不可耽误，因此乙方应充分考虑此情况，保证加工生产及货物运输不受影响，由此所产生的窝工、误工、停工、材料费上涨、运输费上涨、人工费上涨等情况，风险由乙方自行承担，费用已包含在总价内不再调整，若因乙方原因导致工期延误的需承担由此造成的违约责任。

十、争议解决办法

甲乙双方如因本合同发生争议，可友好协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院提起民事诉讼。

十一、附则

1. 本合同自双方盖章之日起生效，履行完毕后，即自动终止。
2. 本合同如有涂改而未经双方盖章同意，视为无效。
3. 本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

十二、本合同未尽事宜，由双方另行协商形成书面文件并经双方盖章后，作为本合同的补充协议，与本合同具有同等效力。

本页以下无正文

甲方：
地 址：
代表人：
电 话：
签订日期：2023年8月2日



乙方：
地 址：
代表人：
电 话：



签订日期：2023年8月2日



附件:

展柜清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|-----|--------|--|----|------|----------|-------------|----|
| 1 | 基本陈列展区 | | | | | 11522250.00 | |
| 1.1 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：600*60*600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 8400.00 | 8400.00 | |
| 1.2 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：500*90*600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 7700.00 | 15400.00 | |
| 1.3 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：700*90*750mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 10400.00 | 20800.00 | |
| 1.4 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*90*600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4.00 | 12600.00 | 50400.00 | |
| 1.5 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1000*90*750mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 17700.00 | 17700.00 | |
| 1.6 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1200*90*900mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 24700.00 | 24700.00 | |
| 1.7 | 壁挂柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1000*200*600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 17300.00 | 17300.00 | |
| 1.8 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*400*450mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 16200.00 | 16200.00 | |

6



| | | | | | | | |
|------|-----------|--|---|---|-----------|-----------|--|
| | | 率≤1% | | | | | |
| 1.9 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：700*600*700mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3 | 25100.00 | 75300.00 | |
| 1.10 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1100*600*700mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 34900.00 | 34900.00 | |
| 1.11 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1100*600*1100mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 47800.00 | 47800.00 | |
| 1.12 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2400*600*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 83900.00 | 83900.00 | |
| 1.13 | 壁龛柜(嵌透明屏) | 1、品牌：数字博文 2、规格：1350*600*870mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3 | 47300.00 | 141900.00 | |
| 1.14 | 独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*800*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 5 | 87700.00 | 438500.00 | |
| 1.15 | 独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*800*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 87700.00 | 87700.00 | |
| 1.16 | 独立柜(三面) | 1、品牌：数字博文 2、规格：1200*1200*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 140400.00 | 140400.00 | |
| 1.17 | 无顶独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1000*1000*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 113400.00 | 113400.00 | |



| | | | | | | | |
|------|-------|--|---|---|-----------|-----------|--|
| | | 率≤1% | | | | | |
| 1.18 | 独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1200*1200*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3 | 140400.00 | 421200.00 | |
| 1.19 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5000*1600*3200mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 460600.00 | 460600.00 | |
| 1.20 | 无顶四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4500*1100*3200mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 361800.00 | 361800.00 | |
| 1.21 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4000*1100*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 279400.00 | 558800.00 | |
| 1.22 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4000*800*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 248000.00 | 248000.00 | |
| 1.23 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2500*1100*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4 | 191500.00 | 766000.00 | |
| 1.24 | 定制柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：880*350*2100mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 54600.00 | 54600.00 | |
| 1.25 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1000*800*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 49100.00 | 49100.00 | |
| 1.26 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1600*800*1100mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 74000.00 | 74000.00 | |



| | | | | | | | |
|------|-----|--|---|------|-----------|-----------|--|
| | | 率≤1% | | | | | |
| 1.27 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1600*800*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4 | 69500.00 | 278000.00 | |
| 1.28 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2000*800*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 9 | 83200.00 | 748800.00 | |
| 1.29 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3000*1000*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4 | 132300.00 | 529200.00 | |
| 1.30 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：7000*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 366100.00 | 366100.00 | |
| 1.31 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：6000*1300*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 369600.00 | 369600.00 | |
| 1.32 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：6000*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 313800.00 | 313800.00 | |
| 1.33 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5000*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 261500.00 | 261500.00 | |
| 1.34 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5000*1500*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 359500.00 | 359500.00 | |
| 1.35 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5000*1100*4300mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 308000.00 | 616000.00 | |



| | | | | | | | |
|------|-------|--|---|------|-----------|-----------|--|
| | | 率≤1% | | | | | |
| 1.36 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4500*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 235350.00 | 470700.00 | |
| 1.37 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4000*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3.00 | 209200.00 | 627600.00 | |
| 1.38 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3500*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 183050.00 | 183050.00 | |
| 1.39 | 三面沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3500*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 91600.00 | 91600.00 | |
| 1.40 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3500*1100*4300mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 107800.00 | 107800.00 | |
| 1.41 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3000*1100*4300mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 184900.00 | 369800.00 | |
| 1.42 | 弧形双面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5600*1340*3300mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 373900.00 | 747800.00 | |
| 1.43 | L型台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：700*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 19400.00 | 19400.00 | |
| 1.44 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 21400.00 | 42800.00 | |



| | | | | | | | | |
|------|-------|--|---|----|-----------|------------|------------|--|
| | | 率≤1% | | | | | | |
| 1.45 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：900*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 23500.00 | 47000.00 | | |
| 1.46 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1200*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 29600.00 | 59200.00 | | |
| 1.47 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1500*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4 | 35800.00 | 143200.00 | | |
| 1.48 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1500*700*585mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 44100.00 | 88200.00 | | |
| 1.49 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1600*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 5 | 37900.00 | 189500.00 | | |
| 1.50 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2000*700*585mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 56200.00 | 112400.00 | | |
| 1.51 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2500*600*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 50900.00 | 50900.00 | | |
| 2 | 交流活动区 | | | | | | 3245800.00 | |
| 2.1 | 无顶独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*800*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 12 | 87700.00 | 1052400.00 | | |
| 2.2 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2000*1000*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 | 台 | 3 | 155000.00 | 465000.00 | | |



| | | | | | | | | |
|-----|---------|--|---|------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | (6+0.89SGP+6), 透光率≥97%、反射率≤1% | | | | | | |
| 2.3 | 桌柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 1500*800*1000mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (5+0.76PVB+5), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3 | 66100.00 | 198300.00 | | |
| 2.4 | 桌柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 3000*800*1000mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (5+0.76PVB+5), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 117200.00 | 117200.00 | | |
| 2.5 | 沿墙柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 3000*1100*3000mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (8+0.89SGP+8), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 129400.00 | 129400.00 | | |
| 2.6 | 沿墙柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 4500*1100*3650mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (8+0.89SGP+8), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 235700.00 | 235700.00 | | |
| 2.7 | 沿墙柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 9000*1100*3650mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (8+0.89SGP+8), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 523900.00 | 1047800.00 | | |
| 3 | 奥运文化展示区 | | | | | | 967800.00 | |
| 3.1 | 独立柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 800*800*2600mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (6+0.89SGP+6), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 6 | 87700.00 | 526200.00 | | |
| 3.2 | 四面柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 3000*1100*2600mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (6+0.89SGP+6), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 220800.00 | 441600.00 | | |
| 4 | 小计 | | | | | 15735850.00 | | |



中信国际招标有限公司

中标通知书

北京天图设计工程有限公司：

在我公司组织的北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化(0733-23181177)招标活动中，经评标委员会推荐和采购人确认，确定你单位为上述项目的中标人。中标金额：大写：壹亿柒仟玖佰伍拾壹万捌仟伍佰壹拾陆元壹角伍分，小写：¥179,518,516.15。

请你方在本通知书发出之日起 30 日内与采购人签订本项目合同。
特此通知。

中信国际招标有限公司
二〇二三年五月十八日

【中信国际招标有限公司】



合同编号：

北京奥运博物馆升级改造项目 展陈改造设计及实施一体化

合 同 书

甲方：北京奥运博物馆

地址：北京市朝阳区国家体育场南路1号

联系电话：

乙方：北京天图设计工程有限公司

地址：北京市朝阳区惠新东街8号设计大厦11层

联系电话：010-84632394

签署日期：二零二三年七月三十日

签订地点：北京市朝阳区奥运博物馆



第一部分 协议书

甲方（全称）：北京奥运博物馆

乙方（全称）：北京天图设计工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关设计、施工等有关法律、行政法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化

1.2 项目地点：北京奥运博物馆位于北京市朝阳区国家体育场南路1号，北京奥林匹克中心区国家体育场（鸟巢）南侧地下零层和负一层

1.3 项目规模：对现有陈列区进行重新功能布局，改造面积约17609平方米，布设主题前厅、序厅、奥运文化展示区、文创社教餐饮观众休息区、双奥沉浸式数字展厅、基本陈列展区、专题展区、交流活动区以及放映厅、报告厅共10个功能区域。各区域根据展陈大纲配置展墙、展柜、展台等设施，运用不同展览形式及科技手段展示主题及展品内容，对展厅内部墙柱面、天棚等进行装饰改造，安装专业照明系统、多媒体系统、智能化管理系统、开放区域设备设施等

1.4 资金来源：财政性资金，资金已落实。

二、项目范围

工作内容：以招标设计任务书范围内的内容为准。

三、合同工期

合同签订后至2023年9月30日完成布展施工，具体以双方确认的施工组织进度计划为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格，质量符合设计要求。

五、总负责人

甲方总负责人：梁克隆

联系电话：18618131001

乙方总负责人：蔡东

联系电话：13911168591

六、合同价款及支付



6.1 本合同总价为¥179518516.15元（大写：壹亿柒仟玖佰伍拾壹万捌仟伍佰壹拾陆元壹角伍分），其中：

设计费：¥6318000元（大写：陆佰叁拾壹万捌仟元整）

工程费：¥173200516.15元（大写：壹亿柒仟叁佰贰拾万零伍佰壹拾陆元壹角伍分）

6.2 合同价款的方式采用上限包干方式，由甲方聘请的第三方机构对乙方进行结算审核。在实施过程中如有甲方技术要求变更导致的设计变更，工程量可按实调整，单价及费率取定均以投标书为准，投标书中没有的单价，由甲方聘请的第三方机构根据市场价格和乙方报价的费率确定。合同结算价增加额不得超过中标价的10%，变更后合同总价不得超过预算金额。

6.3 甲方于签订合同后30日内，支付合同价的30%，即人民币¥5385554.85元（大写：伍仟叁佰捌拾伍万伍仟伍佰伍拾肆元捌角伍分）。工程实施过程中，乙方应于每月25日前向监理人报送上月至当月已完成的工程量（包括场外加工、材料设备订货）报告，监理人于收到后7日内审核完毕，甲方根据监理人审定的月度完成工程量的55%支付月度进度款；工程竣工验收合格后，支付至合同金额的85%；工程竣工结算后，支付至审定金额的97%；余款3%于质量保证期结束后支付。

6.4 履约保证金：

6.4.1 履约保证金的金额：合同总金额的10%。

6.4.2 履约保证金的形式：收到中标通知书30日内，乙方应向甲方支付合同总金额10%的履约保证金，履约保证金采用保函的方式提交，履约保证金的受益人为甲方。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括如下内容，并按先后顺序进行解释：

- 第一条 招标文件、本合同协议书
- 第二条 中标通知书
- 第三条 投标文件及其附件
- 第四条 展陈设计合同条款
- 第五条 展陈施工合同条款
- 第六条 标准、规范及有关技术文件
- 第七条 图纸和参考资料

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行展陈设计及施工并按照甲方要求配合监理、造价咨询等相关服务商的管理工作。

九、乙方应配置项目总负责人、设计负责人和施工负责人并根据项目的规模配置合理的专



业人员。在未经甲方同意的前提下（以书面材料为准），乙方不得擅自更换项目总负责人设计负责人和施工负责人。乙方如有违反，甲方可扣除合同总价款1%的违约金；若擅自更换影响本合同的实质履行，甲方可解除合同并追究乙方的违约责任。

十、 售后服务及培训要求：展览开幕前，乙方应提供给甲方全部设备操作手册，并免费培训甲方人员能够独立操作展厅设备。

十一、 违约

11.1 因乙方原因，未达到合同约定的标准造成甲方损失的，乙方承担违约责任，乙方应采取补救措施，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。

11.2 未经甲方书面同意，乙方擅自变更工作人员安排导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿。

11.3 乙方未履行本合同约定的义务或者因乙方原因给甲方造成经济损失，乙方承担全部赔偿责任，甲方有权从应付款中直接扣除，如应付款不足以补偿甲方损失，乙方须另行支付。

11.4 因乙方原因未按约定日期完工，每延迟交付一天向甲方按合同额万分之一点五支付违约金，甲方有权从应付款中直接扣除，并承担相应的违约责任。

11.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十二、 索赔

12.1 当一方方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

12.2 甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其它情况，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款及乙方的其他经济损失，乙方可以以书面形式向甲方索赔：

12.3 乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可向乙方提出索赔。

十三、 争议

13.1 甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可向甲方辖区人民法院提起诉讼。

13.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

- (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
- (2) 调解要求停止履行合同，且为双方接受；
- (3) 执法机构要求停止履行合同。

十四、 不可抗力

14.1 不可抗力包括因战争、动乱、疫情、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。



14.2 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应当暂停项目执行的,乙方应暂停执行项目。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔 7 天向甲方报告一次受害情况。不可抗力结束后 14 天内,乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

14.3 如因不可抗力导致合同无法履行的,双方可以解除合同,据实结算。

14.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

十五、 合同变更

15.1 项目实施过程中,在不影响合同实施目的和效果的情况下,甲乙双方均有权根据项目的实际情况作相应的变更,但应在双方商讨一致的情况下签署正式的合同变更文件,变更文件将作为合同的组成部分。

十六、 合同解除

16.1 甲方乙方协商一致,可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:

- (1) 因不可抗力致使合同无法履行;
- (2) 因一方违约致使合同无法履行。

16.3 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十七、 合同生效

合同订立时间: 2023 年 7 月 30 日

合同订立地点: 北京市朝阳区奥运博物馆

本合同自双方正式签署盖章后,合同即告生效。

十八、 合同终止

18.1 甲方乙方履行合同全部义务,合同价款支付完毕,乙方按照本合同约定完成全部委托事项后,本合同即告终止。

18.2 合同的权利义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

十九、 合同份数

本合同正本壹拾份,甲方持陆份,乙方持肆份,具有同等法律效力。

二十、 通知与送达

以本合同为目的或与之相关的任何文件或通知,均应以中文书写,均应以专人送达、快递、特快专递或传真、短信、微信、电子邮件等方式发至本合同载明的联系人及联系方式,否则不发生效力。以邮寄、传真、信息以及电子邮件均已寄、发之日为有效送达日。

如果拟接受通知的合同一方的联系方式发生变更,则其应在发生变更情况之日起一日内以书面形式通知另一方,对方接到变更其地址的通知之前,该方地址仍以先前地址为准。如



由于接收方地址变更（未书面告知对方）或拒收均视为有效送达。

二十一、 补充条款

(1) 双方根据有关法律、行政法规规定，结合项目实际，经协商一致后，可对本合同内容进行补充或修改。

(2) 乙方应积极协助甲方办理为实施本项目所需的各种手续。

(3) 其他未尽事项双方可另行约定。

甲方（公章）：

地址：

授权代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：



[Handwritten signature]

乙方（公章）：

地址：北京市朝阳区惠新东街8号设计大厦
11层

授权代表人：

电话：010-84632394

开户银行：北京银行北辰路支行

帐号：01090516600120102192612

邮政编码：100029



[Handwritten signature]



第二部分 展陈设计合同条款

1. 项目内容:

1.1 设计文件应符合国家及北京市有关部门颁发的现行设计规范和规定,并且设计文件编制深度符合各阶段设计深度, 细部做法要准确、完整及可行, 保证设计质量。

2. 设计负责人

甲方设计负责人: 梁克隆 联系方式: 18618131001

乙方设计负责人: 王博 联系方式: _____

3. 甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
|----|---|----|---------|--------|
| 1 | 设计任务书或项目需求 | 1 | 见招标文件 | 复印件 |
| 2 | 完整的项目基础图纸 | 1 | 签订合同3日内 | 图纸+电子版 |
| 3 | 最终版大纲(文字、图片等)、符合展览所需的视频以及满足上展需要的各类图片、文字、数据等素材 | 1 | 签订合同3日内 | 纸质+电子版 |
| 4 | 展品清单(尺寸、图片、数量、文字介绍等)、有关史料 | 1 | 签订合同3日内 | 纸质+电子版 |

4. 乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 设计文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
|----|--------|----|----------|---------|
| 1 | 深化设计方案 | | 根据项目进度提交 | 电子版 |
| 2 | 施工图 | | 根据项目进度提交 | 蓝图+电子版 |
| 3 | 平面版式图 | | 根据项目进度提交 | 电子版+纸质版 |

5. 双方责任

5.1 甲方责任

5.1.1 甲方按本合同规定的内容, 在规定的时间内向乙方递交资料及文件。

5.1.2 在合同履行期间, 甲方单方提出解除合同的, 乙方未开始设计工作, 乙方退还甲方已付的设计款项; 已开始设计工作的, 甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付相应费用。

5.1.3 甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作便利。

5.1.4 设计文件(包括但不限于本合同规定的乙方为完成设计任务所制作完成的所有设计文件。本条以下条款的含义相同)的版权及所有权均归于甲方所有。展品展项研发、施工图设计的署名权归乙方所有。

5.1.5 项目实施过程中若发生设计变更等设计类文件, 甲方于收到乙方提供的设计变更单及



第三部分 展陈施工合同条款

1. 项目内容:

乙方根据经甲乙双方共同商定并经甲方最终确认的深化设计方案完成全部施工工作。

2. 施工负责人:

甲方施工负责人: 梁克隆 联系方式: 18618131001

监理现场负责人: 杨德慧 联系方式: 18701236696

乙方施工项目经理: 蔡东 联系方式: 13911168591

3. 双方责任

3.1 甲方责任

甲方应完成下列工作:

3.1.1 提供项目所需的场地和制作条件,并将项目所需的水、电、电讯线路接通,并支付水、电费,保证项目需要。

3.1.2 保证项目现场与公共道路之间必要的交通条件,以满足乙方进行项目制作的需要。

3.1.3 负责对施工现场进行协调管理,协调土建施工单位完成与展陈相关的机电、消防等相关专业工程,以确保不影响展览施工制作项目正常实施;协调鸟巢相关单位确保人员、车辆正常进出场、临时停车及办理相关手续,负责与本项目有关单位进行沟通协调保障乙方工作顺利进行。负责办理施工所需的手续、证件。

3.1.4 在乙方进场前为乙方协调提供搭建临建办公场所及材料码放地等条件。

3.1.5 项目实施过程中若发生变更洽商等磋商文件,甲方于收到乙方提供的磋商文件后 3 日内出具批复意见。

3.1.6 甲方在收到乙方提交的月进度计划及进度统计报表后,组织监理人在 3 日内审核确认,并作为施工和支付进度款的依据。

3.1.7 项目展品及原有设备设施由甲方自行负责管理、摆放、搬运、保存以及布展等,乙方予以协助。

3.1.8 甲方负责协调当地政府相关建设或监管部门、监理单位、跟踪审计单位等,确保该项目顺利实施。

3.2 乙方责任:

乙方应完成以下工作:

3.2.1 根据甲方确认的深化设计图纸和相关施工图,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成展陈施工工作。

3.2.2 按照月度(每月 25 日前提交上月度)向甲方提供进度计划及相应进度统计报表。

3.2.3 乙方依照工程的需要,安排专职的项目经理并配备足够的管理人员、施工人员,依照设计和施工进度需要,按期、保质、保量进行施工。并且明确工地负责人,并向甲方提



10、其他约定：

10.1 如发现传染性疾病，乙方应及时告知甲方并对人员进行隔离调换；切实做好预防、防护工作。

(以下无正文)

甲方：北京奥运博物馆
(甲方名称)(印章)

全权代表(签字)：

日期：2023年7月30日

地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

账户：

电子邮件：

乙方：北京天图设计工程有限公司
(乙方名称)(印章)

全权代表(签字)：

日期：2023年7月30日

地址：北京市朝阳区惠新东街8号

设计大厦11层

邮政编码：100029

电话：010-84632394

开户银行：北京银行北辰路支行

账户：01090516600120102192612


电子邮件：/



竣工验收报告

一、工程概况

| | | | | | |
|-------------|---|------|-------------|----|----|
| 工程名称 | 北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化工程 | 结构类型 | 钢结构 | | |
| 工程地点 | 体育场南路1号 | 建筑类型 | 公共建筑 | | |
| 建筑面积 | 17609 m ² | 层数 | 2层 | 地下 | 1层 |
| 开工时间 | 2023年08月01日 | 完工时间 | 2024年02月02日 | | |
| 工程概况及主要营造作法 | <p>一、施工依据</p> <p>1、建设单位与施工单位签订的施工合同</p> <p>2、本工程经图审结构审查合格的施工图纸</p> <p>3、国家、行业、地方现行法律法规及相关建筑竣工验收规范、质量评定标准和规程</p> <p>《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)</p> <p>《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)</p> <p>《无障碍设计规范》(GB50763-2012)</p> <p>《建筑安全玻璃管理规定》发改运行(2003)2116号</p> <p>《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325--2010)(2018年版)</p> <p>《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210--2018)</p> <p>《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)</p> <p>《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》(WW/T0089-2018)</p> <p>4、国家现行颁布的强制性标准</p> <p>5、经审批的施工组织设计和节能专项施工方案</p> <p>二、工程概况及主要营造作法:</p> <p>1、装饰装修工程:</p> <p>展墙为热镀锌方钢+轻钢龙骨+阻燃多层板+石膏板)+裱贴棉质油画布/UV喷绘饰面、地面为大理石、顶棚为铝方通/轻钢龙骨双层纸面石膏板/黑色无机涂料饰面</p> <p>2、电气工程:</p> <p>本工程中所用的金属管(JDG)其壁厚及安装满足规范、照明与插座的设计要求;照明、插座分别由不同的支路供电。照明电线采用阻燃型。所有插座回路、库房照明回路均设剩余电流断路器保护。照明开关、插座除注明者外,均为250V 10A。除注明者外,插座均为单相两孔三孔多用途安全型插座。</p> <p>三、分部分项工程划分及质量评定:</p> <p>本工程包括主体结构、建筑装饰装修、建筑电气、智能建筑四个分部工程</p> <p>四、控制资料监理检查情况:</p> <p>各种原材料进场均能在监理见证情况下取样复试。</p> | | | | |



建筑装饰装修工程阻燃板、石材、加气块、水泥、岩棉、电线电缆等复试均合格。

五、工程质量控制情况：

1、各分项工程施工前，由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底，要求各班组掌握其施工内容的技术要求，并监督检查其施工过程，履行签字手续，确保施工质量。

2、工程使用的材料，使用前对厂家进行了资格审查，用于施工部位的材料均提供材料合格证及进场检测报告。

3、在施工过程中，严格按照施工组织设计、方案进行工序质量控制，注重对进场材料、成品、半成品的检验和分项工程的验收。保证上道工序合格才能进入下道工序施工，确保工程施工质量。同步做好质控资料、隐蔽验收记录、检验批、分项分部工程质量验收记录。

六、质量评估意见：

本工程包含的分部分项工程质量验收合格，质量控制资料齐全，工程质量符合设计要求和施工规范要求，观感质量较好，工程竣工自评结论：合格。

2.工程参与方

建设单位：北京奥运博物馆

设计单位：北京天图设计工程有限公司

监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

施工单位：北京天图设计工程有限公司

二、工程质量情况自评

北京天图设计工程有限公司按照合同约定履行项目施工责任，进入施工现场开始各项施工准备。我公司在建立项目组织机构的同时建立了健全的质量管理体系，制定了施工过程质量管理体系和程序，在建设单位的组织下，施工过程中与设计单位、监理单位密切配合，严格按照相关规范及施工图纸要求施工，认真落实国家规程、规章、制度，落实国家质量、安全监督管理部门的要求，施工全过程处于质量受控状态。本工程实施过程中未出现重大质量事故、质量责任事故和安全责任事故。质量评定未合格。2024年2月2日完成全部工程施工，于2024年3月15日完成了施工单位自检和监理单位组织的预验收。

三、施工资料收集整理情况评定

施工自开始就制定了施工资料收集和整理责任制，严格执行天津市资料管理规程。在施工过程中认真贯彻执行规范、标准和天津市工程资料管理规程相关规定，施工资料与工程进度同步进行，分部、分项、检验批、隐蔽工程验收等相关资料收集整理完毕，单位工程竣工后资料的编制、收集、整理工作完毕。由监理单位组织进行了单位工程质量控制资料核查和单位工程安全与功能检验资料核查，资料内容完整、准确，各方签字齐全，本工程始终处于受控状态，没有出现工程档案损坏和遗失问题。



1、各分项工程施工前，由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底，要求各班组掌握其施工内容的技术要求，并监督检查其施工过程，履行签字手续，确保施工质量。

2、工程使用的材料，使用前对厂家进行了资格审查，用于施工部位的材料均提供材料合格证及进场检测报告。

3、在施工过程中，严格按照施工组织设计、方案进行工序质量控制，注重对进场材料、成品、半成品的检验和分项工程的验收。保证上道工序合格才能进入下道工序施工，确保工程施工质量。同步做好质控资料、隐蔽验收记录、检验批、分项分部工程质量验收记录。

四、主要设备、系统调试情况

电气工程、智能化系统的运行已经调试完毕，验收合格。

五、安全和功能检测集主要功能抽查情况

由专业监理工程师组织，对各专业进行了核查，资料齐全有效，能够满足工程安全和使用功能的要求。

六、质量评估意见：

本工程包含的分部分项工程质量验收合格，质量控制资料齐全，工程质量符合设计要求和施工规范要求，观感质量较好，工程竣工自评结论：合格。

北京博文科技发展有限公司



建设单位：北京奥运博物馆

(签字/盖章)



设计单位：北京天图设计工程有限公司

(签字/盖章)



监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

(签字/盖章)



施工单位：北京天图设计工程有限公司

(签字/盖章)



结算证明文件

北京奥运博物馆升级改造项目
展陈改造设计及施工一体化合同

结算审核报告



中咨工程管理咨询有限公司





一、项目概况

1、合同名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及施工一体化合同

2、建设单位：北京奥运博物馆

3、设计及实施单位：北京天图设计工程有限公司

4、项目管理单位：中咨工程管理咨询有限公司

5、监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

6、合同金额：179518516.15 元

7、项目规模：对现有陈列区进行重新功能布局，改造面积约 17609 平方米，布设主题前厅、序厅、奥运文化展示区、文创社教餐饮观众休息区、双奥沉浸式数字展厅、基本陈列展区、专题展区、交流活动区以及放映厅、报告厅共 10 个功能区域。各区域根据展陈大纲配置展墙、展柜、展台等设施，运用不同展览形式及科技手段展示主题及展品内容，对展厅内部墙柱面、天棚等进行装饰改造，安装专业照明系统、多媒体系统、智能化管理系统、开放区域设备设施等

8、建设地点：北京市朝阳区国家体育场南路一号，北京奥林匹克中心区国家体育场（鸟巢）南侧地下零层和负一层。

9、施工工期：开工日期为 2023 年 8 月 1 日，完工日期为 2024 年 4 月 6 日。

二、审核范围

1、北京奥运博物馆基本陈列和附属空间的形式设计、施工图设计、施工制作及布展等。





2、北京奥运博物馆升级改造项目重新划分展陈布局，分为前厅、序厅、奥运文化展示区、文创社教餐饮区、双奥沉浸式数字展厅、放映厅、基本陈列展区、专题展区、交流活动区、报告厅共十大功能区域。

施工专业包含：原建筑装饰拆除工程、基础装修工程（含装饰工程、电气工程）、陈列布展工程（含专业文物展柜和恒湿机、展柜内文物布展工作、布展专业内容、辅助展品制作）、专业灯光购置安装工程、智能灯光控制系统工程、多媒体系统工程、展览智能化管理系统工程共计七大工程。

三、审核依据

1、北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及施工一体化招投标文件及合同文件。

2、合同计价清单。

3、经监理等参建方签字确认竣工图纸。

4、施工过程中由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工单位签署的变更、洽商及签证资料。

5、《房屋修缮工程工程量计算标准》（2023-北京）、《工程量清单项目计价规范》（2013-北京）。

6、2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》和《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》及其配套文件等国家及项目所在地区现行有关工程造价的法律、法规文件。

7、中国工艺美术学会雕塑专业委员会编制的《城市雕塑创作设计收费标准（2020）版》。





8、中国工艺美术学会雕塑专业委员会编制的《城市雕塑艺术工程量清单计价定额（2020）版》。

9、中华人民共和国财政部办公厅（财办预[2017]56号）《陈列展览项目支出预算方案编制规范和编制标准试行办法》。

10、施工期间北京工程造价信息及市场的人工、设备、材料价格行情。

11、北京市同类建设工程技术经济指标。

12、国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释。

13、国务院建设行政主管部门以及各省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释。

四、审核说明

1、单价措施费清单项目竣工结算承包单位报审单价做了调增，根据合同约定及行业计价原则，审核予以审减，执行投标时投标单价。

2、部分实体清单项目竣工结算承包单位报审工程量与实际不符，根据合同约定及行业计价原则，审核予以核减，审核执行投标单价。

3、新增项目依据建设单位、项目管理单位、监理单位、施工单位在施工过程中签字确认的资料，依据合同约定、工程量计算规则、市场材料行情，对工程量及报审价格进行了工程量核对和价格审核。

4、施工过程中展陈装饰工程新增加签证总计17份：竣工结算报审金额504.17万元，审定363.68万元，审减140.49万元。审核说明简单归纳如下（详见清单计价表）：

4.1 装饰装修005#签证：“消防性能化检测事项”增项，竣工结算报审





金额 39.08 万元，审定 39.08 万元，未审减。此项是对既有建筑进行消防评估费用，此项费用为增加费用，审核依据乙方和评估单位签署的评估服务费合同金额。

4.2 装饰装修 001#签证：室外馆标大字拆除及搬运至建设单位指定存放地点，竣工结算报审金额 4.27 万元，审定 3.17 万元，审减 1.1 万元。

4.3 装饰装修 002#签证：原玻璃幕墙喷绘清理，竣工结算报审金额 0.82 万元，审定 0.82 万元，无审减。

4.4 装饰装修 003#签证：新增接待室、随从警卫室装修改造工程，竣工结算报审金额 96.09 万元，审定 71.18 万元，审减 24.91 万元。

4.5 装饰装修 004#签证：新增电梯原有区域装饰，竣工结算报审金额 15 万元，审定 8.36 万元，审减 6.64 万元。

4.6 装饰装修 006#签证：一层展厅新增儿童区互动家具、软包、灯箱、装饰块毯等，竣工结算报审金额 29.26 万元，审定 22.40 万元，审减 6.86 万元。

4.7 装饰装修 007#签证：基本陈列展区新增立体字、灯箱等，竣工结算报审金额 54.64 万元，审定 30.37 万元，审减 24.27 万元。

4.8 装饰装修 008#签证：放映厅墙面增加装饰氟碳漆冲孔铝板、展厅西增加卷帘门、室外门头雨棚玻璃上方增加造型氟碳漆金属铝板、咖啡区增加服务台 10.93 万元，审定 6.40 万元，审减 4.53 万元。

4.9 装饰装修 009#签证：配合体育场消防验收拆除及恢复，竣工结算报审金额 0.98 万元，审定 0.98 万元，未审减。





4.10 装饰装修 011#签证：根据中办意见基本陈列序厅灯箱造型及壁龛开口加固调整，竣工结算报审金额 0.3 万元，审核 0.00 万元，审减 0.3 万元。

4.11 装饰装修 013#签证：增加室外馆标大字，竣工结算报审金额 58.23 万元，审定 35.46 万元，审减 22.77 万元。

4.12 装饰装修 014#签证：增加室外雕塑墙增加馆标 LOGO，竣工结算报审金额 7.34 万元，审定 5.11 万元，审减 2.23 万元。

4.13 装饰装修 015#签证：增加室外西南侧展馆导视柱钢筋混凝土基础、钢结构架基层及氟碳漆铝板饰面，竣工结算报审金额 39.51 万元，审定 26.3 万元，审减 13.21 万元。

4.14 装饰装修 016#签证：增加文物库房布局调整，竣工结算报审金额 5.73 万元，审定 3.07 万元，审减 2.66 万元。

4.15 装饰装修 010#签证：因消防疏散通道变更增加疏散指示灯更换地面石材事项属实。该签证结算报审金额 22.14 万元，审定 22.14 万元，未审减。

4.16 装饰装修 012#签证：防火隔墙拆除及新做签证：因本展陈施工项目中室内观众游览参观路线变更，因此防火分区也随之变更增加了防火墙。竣工结算报审金额 105.41 万元，审定 88.84 万元，审减 16.57 万元。

4.17 装饰装修 017#签证：室外馆标吊装移位并恢复事宜，事项属实。结算报审金额 14.44 万元，审定 0.00 万元，审减 14.44 万元。未见详细报审清单及相关资料，只在汇总表里有金额。经了解审核不是博物馆施工范围，因此审减。





5、新增电气签证报审 5 份：经审核其中 2 份此处审减为 0。其余三份竣工结算报审 37.40 万元，审定 34.82 万元，审减 2.58 万元。

6、展柜新增签证报审 1 份：竣工结算报审 68.44 万元，审定 64.81 万元，审减 3.63 万元。

7、文物新增签证报审 1 份：竣工结算报审 25.60 万元，审定 22.55 万元，审减 3.05 万元。

8、艺术品新增签证报审 11 份：竣工结算报审金额 70.62 万元，审定 32.00 万元，审减 38.62 万元。审核说明简单归纳如下（详见清单计价表）：

8.1 审核不予认可事项签证共计 5 份：

8.1.1 签证 03-00-C2-YSP002#：“破冰雕塑”提升调整增加人物圆雕、山体塑性等事项报审金额 5.09 万元，审定 0.00 万元。

8.1.2 签证 03-00-C2-YSP003#：冠军墙顶面提升调整，拆除再次固定安装报审金额 0.76 万元，审定 0.00 万元。

8.1.3 签证 03-00-C2-YSP005#：一起向未来环形造型装置调整报审金额 6.71 万元，审定 0.00 万元。

8.1.4 签证 03-00-C2-YSP006#：火车头操作台及操作控制组件调整增加报审金额 1.87 万元，审定 0.00 万元。

8.1.5 签证 03-00-C2-YSP010#：增加伴手礼事项增加报审金额 15.12 万元，审定 0.00 万元。

上述 5 份签证项目调整审核认为属于设计施工缺陷，予以审减。报审金额合计 29.55 万元，审定 0.00 万元，审减 29.55 万元。





8.2 审核认可事项签证共计 6 份：

8.2.1 签证 03-00-C2-YSP001#：“赛区建设者场景”调整增加事项报审金额 34.75 万元，审定 27.01 万元，审减 7.74 万元。

8.2.2 签证 03-00-C2-YSP004#：“奔跑”“举重”“志愿者”三组雕塑移位调整增加事项报审金额 0.56 万元，审定 0.56 万元，审减 0 万元。

8.2.3 签证 03-00-C2-YSP007#：志愿者之家场景增加摆件等报审金额 0.55 万元，审定 0.55 万元，审减 0 万元。

8.2.4 签证 03-00-C2-YSP008#：精彩赛事已安装完工滑雪板，调整增加 100 组滑雪板。竣工结算报审金额 4.14 万元，审定 3.01 万元，审减 1.13 万元。

8.2.5 签证 03-00-C2-YSP009#：增加交流活动区五组福娃干洗，竣工结算报审金额 0.19 万元，审定 0.16 万元，审减 0.03 万元。

8.2.6 签证 03-00-C2-YSP011#：签证室外广场增加冬奥火炬装置造型事项，竣工结算报审金额 0.88 万元，审定 0.71 万元，审减 0.17 万元。。

上述 6 份签证报审金额合计 41.07 万元，审定 32.00 万元，审减 9.06 万元。

9、多媒体系统调整签证报审 11 份：竣工结算报审金额 404.90 万元，审定 169.72 万元，审减 235.18 万元。审核说明简单归纳如下（详见清单计价表）：

9.1 审核不予认可事项签证共计 2 份：

9.1.1 多媒体专业 002#签证双奥沉浸式数字厅影片增加素材报审金额





223.23 万元，审定 0 万元。

9.1.2 多媒体专业 006#签证大赛区规划场景展项提升增加设备报审金额 0.12 万元，审定 0 万元。

上述两项报审合计 223.35 万元，此处全部审减。

9.2 审核认可事项签证共计 9 份：

9.2.1 多媒体专业 001#签证：一层前厅展项提升增加双奥会正计时器结算报审金额 0.31 万元，审定 0.26 万元，审减 0.05 万元。

9.2.2 多媒体专业 003#签证：序厅 LED 影片内容新增素材及包装剪辑制作事项结算报审金额 17.06 万元，审定 10.14 万元，审减 6.92 万元。

9.2.3 多媒体专业 004#签证：基本陈列展厅展项提升增加软硬件设备及素材结算报审金额 18.45 万元，审定 18.04 万元，审减 0.41 万元。

9.2.4 多媒体专业 005#签证：赛区建设者场景展项提升增加软硬件设备及素材结算报审金额 55.86 万元，审定 55.13 万元，审减 0.73 万元。

9.2.5 多媒体专业 007#签证：基本陈列展厅展项提升增加软硬件设备及素材结算报审金额 31.76 万元，审定 29.93 万元，审减 1.83 万元。

9.2.6 多媒体专业 008#签证：地下一层《北京欢迎你》展项提升增加软硬件设备结算报审金额 8.47 万元，审定 8.15 万元，审减 0.32 万元。

9.2.7 多媒体专业 009#签证：地下一层夏奥展厅增加投影机及影片事项，增加软硬件设备结算报审金额 33.03 万元，审定 32.32 万元，审减 0.71 万元。

9.2.8 多媒体专业 010#签证：地下一层《冬奥开闭幕式》展项增影片素





材结算报审金额 6.70 万元，审定 6.32 万元，审减 0.38 万元。

9.2.9 多媒体专业 011#签证依据建设单位要求配备品备件。施工单位竣工结算报审金额 9.9 万元，审定 9.44 万元，审减 0.46 万元。

上述 9 份签证结算报审增加金额合计 181.55 万元，审定 169.72 万元，审减 11.83 万元。

五、审核结果

1、经审核乙方已按合同约定完成了协议约定的全部工作内容，并且乙方提供的服务质量符合合同规定的要求。

2、本项目合同总价 179518516.15 元，其中工程实施费 173200516.15 元。设计费 6318000.00 元，合同约定设计费包干使用。

3、本项目竣工结算施工单位报审总价 207927976.19 元，其中工程实施费 190498525.25 元，展陈设计费 6318000.00 元，新增变更项目增加工程费 11111450.94 元。

4、经审核竣工结算审定总价 187206157.53 元，其中工程实施费 174016562.60 元，设计费 6318000.00 元，新增变更项目增加审核 6871594.93 元。

附件 1 结算定案表

附件 2 结算报审及审核对比表



中咨工程管理咨询有限公司

2025 年 3 月



北京奥运博物馆改造升级工程—竣工结算审核定案表

金额单位：元

| 合同名称 | 合同编号 | 合同金额 (含税) | 报审金额 (含税) | 审定金额 (含税) | 审减金额 (含税) | 备注 |
|---|---|--|--|--------------|--------------|----|
| 北京奥运博物馆改造升级项目— 展陈改造设计及实施一体化 | BJAYBWGSJGZGC-ZC- 20230522-007 | 179518516.15 | 207927976.19 | 187206157.53 | 20721818.66 | |
| 审定金额(大写) | 壹亿捌仟柒佰贰拾万陆仟壹佰伍拾柒元伍角叁分 | | | | | |
| 建设单位(签章)  北京奥运博物馆 法人或授权人(签字) 田宝元 日期: 2025.3.22 | 造价咨询单位(签章)  中咨工程造价咨询有限公司 法人或授权人(签字) 李 日期: 2025.03.20 | 监理单位(签章)  北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 法人或授权人(签字) 杨海慧 日期: 2025.3.20 | 报审单位(签章)  北京天图设计工程有限公司 法人或授权人(签字) 王 日期: 2025.3.15 | | | |



结算审核对比汇总表

工程名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈设计及施工一体化工程

| 序号 | 项目名称 | 可研评审(万元) | 合同金额(元) | 报审金额(元) | 审核列 | | | 备注 |
|-----|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | | 审核金额(元) | 调整金额(元) | 调整率% | |
| 一 | 合同部分 | 18033.464 | 179518516.15 | 196816525.25 | 180334562.60 | -16481962.65 | -8.37% | |
| 1 | 基础装修 | 3733.3454 | 43007888.08 | 47838225.30 | 39020120.10 | -8818105.20 | -18.43% | |
| 1.1 | 装饰工程 | 3331.8766 | 37780584.53 | 41075622.21 | 33279905.43 | -7795716.78 | -18.98% | 可研含家具购置120.3712万元 |
| 1.2 | 电气工程 | 401.4688 | 5227303.55 | 6762603.09 | 5740214.67 | -1022388.42 | -15.12% | |
| 2 | 陈列布展 | 7109.9635 | 66501586.87 | 72936166.34 | 69139998.26 | -3796168.08 | -5.20% | |
| 2.1 | 专业文物展柜和恒湿机 | 2958.684 | 14142804.50 | 20934758.00 | 19775291.76 | -1159466.24 | -5.54% | |
| 2.2 | 展柜内文物布展工作 | 1094.0432 | 1023902.40 | 1601190.38 | 1396351.04 | -204839.34 | -12.79% | |
| 2.3 | 布展专业内容 | 221.6975 | 19464148.85 | 12531518.02 | 11316228.82 | -1215289.20 | -9.70% | |
| 2.4 | 辅助展品制作费 | 2835.5388 | 31870731.12 | 37868699.94 | 36652126.64 | -1216573.30 | -3.21% | |
| 3 | 专业灯光购置 | 824.6019 | 9863141.95 | 11373472.89 | 9477752.39 | -1895720.50 | -16.67% | |
| 4 | 智能灯光控制系统 | 0 | 904277.95 | 1028178.25 | 856224.44 | -171953.81 | -16.72% | 可研无此项 |
| 5 | 多媒体系统工程 | 5568.1531 | 51548631.86 | 55771987.60 | 54082158.46 | -1689829.14 | -3.03% | 可研为多媒体+数字厅相加 |

第 1 页, 共 2 页

结算审核对比汇总表

工程名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈设计及施工一体化工程

| 序号 | 项目名称 | 可研评审(万元) | 合同金额(元) | 报审金额(元) | 审核列 | | | 备注 |
|----|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | | 审核金额(元) | 调整金额(元) | 调整率% | |
| 6 | 展览智能化管理系统 | 162.2201 | 1374989.44 | 1550494.87 | 1440308.95 | -110185.92 | -7.11% | |
| 7 | 实施费小计 | | 173200516.15 | 190498525.25 | 174016562.60 | -16481962.65 | -8.65% | |
| 8 | 设计费 | 635.18 | 6318000.00 | 6318000.00 | 6318000.00 | 0.00 | 0.00% | 合同约定总价包干, 因此不做增减 |
| 二 | 新增项目部分 | | | 11111450.94 | 6871594.93 | -4239856.01 | -38.16% | |
| 1 | 装饰工程 | | 0.00 | 5041742.17 | 3636786.72 | -1404955.45 | -27.87% | |
| 2 | 电气工程 | | 0.00 | 374023.56 | 343996.68 | -30026.88 | -8.03% | |
| 3 | 展柜定制费 | | 0.00 | 684449.15 | 648059.50 | -36389.65 | -5.32% | |
| 4 | 文物陈列布展费 | | 0.00 | 256007.27 | 225542.80 | -30464.47 | -11.90% | |
| 5 | 复原场景、艺术品创作与制作 | | 0.00 | 706226.88 | 319990.83 | -386236.05 | -54.69% | |
| 6 | 多媒体系统工程费 | | 0.00 | 4049001.91 | 1697218.40 | -2351783.51 | -58.08% | |
| 三 | 结算报审及审核合计 | | 179518516.15 | 207927976.19 | 187206157.53 | -20721818.66 | -9.97% | |

第 2 页, 共 2 页



结算审核对比汇总表（合同内）

| 序号 | 项目名称 合同部分 | 合同金额（元） | 报审金额（元） | 审核列 | | | 备注 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| | | | | 审核金额（元） | 调整金额（元） | 调整率% | |
| 一 | 合同部分 | 179518516.15 | 196816525.25 | 180334562.60 | -16481962.65 | -8.37% | |
| 1 | 基础装修 | 43007888.08 | 47838225.30 | 39020120.10 | -8818105.20 | -18.43% | |
| 1.1 | 装饰工程 | 37780584.53 | 41075622.21 | 33279905.43 | -7795716.78 | -18.98% | 详见广联达软件及清单 计价对比表 |
| 1.2 | 电气工程 | 5227303.55 | 6762603.09 | 5740214.67 | -1022388.42 | -15.12% | 详见广联达软件及清单 计价对比表 |
| 2 | 陈列布展 | 66501586.87 | 72936166.34 | 69046929.37 | -3889236.97 | -5.33% | |
| 2.1 | 专业文物展柜和恒湿机 | 14142804.50 | 20934758.00 | 19775291.76 | -1159466.24 | -5.54% | |
| 2.2 | 展柜内文物布展工作 | 1023902.40 | 1601190.38 | 1396351.04 | -204839.34 | -12.79% | |
| 2.3 | 布展专业内容 | 19464148.85 | 12531518.02 | 11316228.82 | -1215289.20 | -9.70% | |
| 2.4 | 辅助展品制作费 | 31870731.12 | 37868699.94 | 36559057.75 | -1309642.19 | -3.46% | |
| 3 | 专业灯光购置 | 9863141.95 | 11373472.89 | 9814693.52 | -1558779.37 | -13.71% | |
| 4 | 智能灯光控制系统 | 904277.95 | 1028178.25 | 863052.20 | -165126.05 | -16.06% | |

第 1 页，共 2 页

结算审核对比汇总表（合同内）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 报审金额（元） | 审核列 | | | 备注 |
|----|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|----|
| | | | | 审核金额（元） | 调整金额（元） | 调整率% | |
| 5 | 多媒体系统工程 | 51548631.86 | 55771987.60 | 53831458.46 | -1940529.14 | -3.48% | |
| 6 | 展览智能化管理系统 | 1374989.44 | 1550494.87 | 1440308.95 | -110185.92 | -7.11% | |
| 7 | 实施费小计 | 173200516.15 | 190498525.25 | 174016562.60 | -16481962.65 | -8.65% | |
| 8 | 设计费 | 6318000.00 | 6318000.00 | 6318000.00 | 0.00 | 0.00% | |



业绩 2

分包合同 2

展 柜 销 售 合 同

甲 方：北京天图设计工程有限公司

乙 方：北京数字博文科技发展有限公司

项目名称：新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化

（采购包 1）项目展柜采购



甲 方：北京天图设计工程有限公司
乙 方：北京数字博文科技发展有限公司

经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方采购新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）（以下简称“展览项目”）专业文物展柜事宜，根据《中华人民共和国民法典》签订如下展柜销售合同：

一、项目概况及工作内容

1.项目概况：内蒙古博物院，是全区最大的集收藏、保护、研究、展示、教育和服务于一体的综合性博物馆，新址即将启用，作为展示内蒙古地区历史文化与艺术成就的核心场所，其专题及通史展厅的展览陈列工作至关重要。为此，甲方需向乙方采购专业文物展柜。

2.工作内容：乙方按照甲方确认的图纸加工制作展柜用于展览项目，具体采购内容详见附件。

二、合同价款

供货内容：专业文物展柜，合同金额为人民币 20678491.50 元（大写：人民币贰仟零陆拾柒万捌仟肆佰玖拾壹元伍角），具体以甲方最终确认的内容为准，最终结算金额按竣工图纸显示展柜数量及本合同约定单价据实结算。

三、工期及地点

1.交货时间：本合同签订后 20 日内交付，具体各节点送货安排需根据甲方的整体大施组进度计划，确保最终在甲方项目部指定时间内全部送至现场，并安装完成。

2.运输方式：汽运，费用由甲方承担。

3.交付地点：项目所在地点。

四、付款方式

双方签订本合同后，每到一批展柜则甲方按照该批展柜对应造价的 80%作为进度款；待整体展览项目竣工验收合格，甲方收到业主方、监理方出具的竣工验收单后双方按照合同约定进行结算，并根据结算结果，向乙方支付至结算金额的 95%，剩余款项作为质保金于两年质保期满无任何质量问题后支付。

上述各阶段付款前乙方应向甲方提供相应的增值税专用发票。

五、双方职责



甲方职责：

- 1.提供技术要求、方案及清单、设计要求、材料要求及质量要求。
- 2.甲方负责现场施工管理，总体协调。
- 3.甲方有权利对乙方出具的图纸进行审核确认、检查、提出修改意见，并要求乙方按照甲方确认的图纸进行加工作业，对工作进度和产品加工质量进行检查、督促、对偏离合同要求的地方提出调整意见。
- 4.甲方应按照合同约定时间内支付相应款项。

乙方职责：

- 1.乙方负责按照甲方要求在规定的时间内出具深化设计方案及施工图，满足加工制作的要求，负责现场测量复核尺寸的工作，确保达到甲方满意。
- 2.乙方保证按期保质保量完成甲方委托的所有事项，接受甲方的检查和验收，并按照甲方提出的意见进行整改。
- 3.乙方保证产品按照合同约定进行供货，质量达到国家标准、地方、行业标准、项目验收标准及甲方要求。确保严格按照图纸要求进行材料选用、工艺选用、正确加工方式选用，确保尺寸、平整度、外观、结构强度等均能满足设计图纸要求。
- 4.乙方负责安装调试期间产品的成品保护，并确保安装调试期间不损坏甲方或其他方的任何物品。乙方在施工过程中禁止接触现场所有文物、展品等非乙方的物品，确因施工过程中需要乙方接触的，乙方应对所有文物、展品等物品进行妥善保管不得随意摆放或丢弃，如因乙方原因造成丢失、损坏、或影响正常使用的，则由乙方承担相应不利后果。
- 5.乙方须服从并配合甲方项目部经理的统一管理与监督，并派专人在现场负责技术对接及安装调试等工作；保证对合同内容予以保密，不向任何第三方透露。
- 6.若在产品运输和安装期间出现任何产品损坏、丢失或人员伤亡事故，所有的赔偿责任和损失都由乙方承担。

六、通用技术标准及项目验收

1.展柜通用标准：

在设计理念上坚持以预防性保护为目的，严格遵循国家标准《文物展柜密封技术要求及检测》（GB/T36110-2018）、《文物展柜基本技术要求及检测》（GB/T36111-2018）、《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2009）及《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016-2008）以及本项目甲方确认的展陈设计方案进行设计制造。



2.验收标准：（以下项目有一项不符合，即视为不合格）

（1）符合合同约定的制作、技术标准、技术参数等甲方要求。

（2）乙方所提供产品在工艺、规格型号、颜色、材质、厚度、功能等均符合甲方的设计要求，并与甲方确认的施工图纸、样柜（如有）保持一致，同时符合现场安装规格、尺寸的要求。

3.在乙方展柜制作完成后，乙方应于当日通知甲方，甲方有权对该阶段实施内容进行验收，待甲方确认后乙方进行下一阶段工作。

4.乙方整体产品安装、调试完毕后10日内，甲方组织业主方、监理方进行验收。以上述验收标准及国家、行业标准为验收依据，最终以甲方、监理、项目业主方签字确认验收合格的文件为准。

5.对于验收不合格的项目，乙方应重新返工直至甲方、业主方和监理验收合格。

七、违约责任：

1.乙方不能如期交货的，每逾期一日，应向甲方支付（或甲方结算时扣除）合同总价款1%作为违约金，违约金最高上限为合同总价款的30%，并还需承担甲方由此所遭受的全部损失。

2.乙方交货后若产品规格、型号、质量、厚度、数量等不符合本合同规定或甲方要求的，甲方有权扣留不符合的产品，乙方负责重新调换，并承担调换或甲方要求退货而产生的实际费用，工期不予顺延。若调换后仍不符合要求的，乙方需向甲方缴纳（或甲方结算时扣除）¥20000元作为违约金，并承担由此给甲方造成的实际损失。

3.甲方若不能如期付款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款1%作为违约金，违约金最高上限为合同总价款的30%。

八、保修条款

1.在保修期内因产品质量原因造成的损坏免费维修。

2.乙方应在合同签署后5日内向甲方项目部提供有关产品合格证等相关材料的证明文件。

3.乙方保证所提供的产品质保2年，自产品经甲方验收合格之日起算。在质保期内如产品出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修或换货。在保修期结束后如因甲方造成的质量问题，乙方免费维修，但酌情收取维修成本费用。

4.若乙方未按甲方要求到现场维修，则甲方有权另行选择第三方进行维修，发生的所有费用由乙方承担，乙方应在接到甲方提交的费用单后2日内向甲方赔偿维修费用或



甲方自行从保修款中扣除。

九、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因，不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，并出示有关主管机关并经甲方确认的文字证明后，允许延期履行合同或不履行合同。

因该项目属于国家级项目工期不可耽误，因此乙方应充分考虑此情况，保证加工生产及货物运输不受影响，由此所产生的窝工、误工、停工、材料费上涨、运输费上涨、人工费上涨等情况，风险由乙方自行承担，费用已包含在总价内不再调整，若因乙方原因导致工期延误的需承担由此造成的违约责任。

十、争议解决办法

甲乙双方如因本合同发生争议，可友好协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院提起民事诉讼。

十一、附则

1. 本合同自双方盖章之日起生效，履行完毕后，即自动终止。
2. 本合同如有涂改而未经双方盖章同意，视为无效。
3. 本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

十二、本合同未尽事宜，由双方另行协商形成书面文件并经双方盖章后，作为本合同的补充协议，与本合同具有同等效力。

本页以下无正文

甲方：

地址：

代表人：

电话：

签订日期：2025年5月16日



乙方：

地址：

代表人：

电话：

签订日期：2025年5月16日



附件:

专业文物展柜清单报价表

项目名称: 内蒙古博物院通史展设计与施工一体化

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|----|---------------------------|---------------------|----|-------|-----------|------------|----|
| 一 | 文明曙光—— 旧石器时代至 夏商周时期 | | | | | 2629000.00 | |
| 1 | 独立柜 | 800*800*2400 (mm) | 台 | 4.00 | 43000.00 | 172000.00 | |
| 2 | 独立柜 | 850*850*2200 (mm) | 台 | 1.00 | 42800.00 | 42800.00 | |
| 3 | 四面柜 | 3000*1500*2600 (mm) | 台 | 2.00 | 168500.00 | 337000.00 | |
| 4 | 四面柜 | 5000*2000*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 293300.00 | 293300.00 | |
| 5 | 台柜 | 2000*800*585 (mm) | 台 | 1.00 | 25900.00 | 25900.00 | |
| 6 | 台柜 | 2000*800*385 (mm) | 台 | 2.00 | 21400.00 | 42800.00 | |
| 7 | 台柜 | 2500*800*1100 (mm) | 台 | 9.00 | 58600.00 | 527400.00 | |
| 8 | 台柜 | 3000*800*1100 (mm) | 台 | 5.00 | 68400.00 | 342000.00 | |
| 9 | 台上单面柜 | 5000*1500*2800 (mm) | 台 | 1.00 | 221000.00 | 221000.00 | |
| 10 | 台下柜 | 2000*800*400 (mm) | 台 | 3.00 | 22800.00 | 68400.00 | |
| 11 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 11.00 | 37500.00 | 412500.00 | |
| 12 | 定制展台 | 3000*1100*750 (mm) | 台 | 9.00 | 7100.00 | 63900.00 | |
| 13 | 定制展台 | 3500*1100*750 (mm) | 台 | 3.00 | 8100.00 | 24300.00 | |
| 14 | 定制展台 | 3600*1500*750 (mm) | 台 | 1.00 | 9800.00 | 9800.00 | |
| 15 | 定制展台 | 4700*1500*750 (mm) | 台 | 1.00 | 12300.00 | 12300.00 | |
| 16 | 定制展台 | 5600*1750*750 (mm) | 台 | 1.00 | 15600.00 | 15600.00 | |
| 17 | 定制展台 | 6000*2000*750 (mm) | 台 | 1.00 | 18000.00 | 18000.00 | |
| 二 | 边关岁月—— 东周至南北朝 时期 | | | | | 3464050.00 | |
| 1 | 无顶独立柜 | 800*800*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 47000.00 | 47000.00 | |
| 2 | 壁龛柜 | 2500*800*1500 (mm) | 台 | 1.00 | 41700.00 | 41700.00 | |
| 3 | 定制展台 | 3500*1100*750 (mm) | 台 | 2.00 | 8100.00 | 16200.00 | |
| 4 | 独立柜 | 800*800*2400 (mm) | 台 | 3.00 | 43000.00 | 129000.00 | |
| 5 | 独立柜 | 1000*1000*2400 (mm) | 台 | 2.00 | 55700.00 | 111400.00 | |
| 6 | 双面柜 | 4000*2400*4500 (mm) | 台 | 1.00 | 368600.00 | 368600.00 | |
| 7 | 台柜 | 3000*800*385 (mm) | 台 | 2.00 | 30900.00 | 61800.00 | |
| 8 | 台柜 | 3000*800*1100 (mm) | 台 | 2.00 | 68400.00 | 136800.00 | |
| 9 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 66.70 | 37500.00 | 2501250.00 | |
| 10 | 桌柜 | 2400*1300*900 (mm) | 台 | 1.00 | 50300.00 | 50300.00 | |
| 三 | 唐风宋韵—— 隋唐至宋辽金 西夏时期 | | | | | 3361800.00 | |
| 1 | 壁挂柜 | 1200*300*1500 (mm) | 台 | 2.00 | 24000.00 | 48000.00 | |
| 2 | 壁龛柜 | 3000*800*1000 (mm) | 台 | 1.00 | 37200.00 | 37200.00 | |
| 3 | 定制展台 | 6350*1200*750 (mm) | 台 | 1.00 | 14200.00 | 14200.00 | |



| | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------|----|-------|-----------|------------|--|
| 4 | 独立柜 | 800*800*2400 (mm) | 台 | 3.00 | 43000.00 | 129000.00 | |
| 5 | 独立柜 | 800*800*4500 (mm) | 台 | 2.00 | 75300.00 | 150600.00 | |
| 6 | 四面柜 | 4000*1100*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 183700.00 | 183700.00 | |
| 7 | 四面柜 | 4000*1100*3350 (mm) | 台 | 2.00 | 219100.00 | 438200.00 | |
| 8 | 四面柜 | 4000*1500*2600 (mm) | 台 | 3.00 | 211100.00 | 633300.00 | |
| 9 | 四面柜 | 6000*1500*2200 (mm) | 台 | 1.00 | 265200.00 | 265200.00 | |
| 10 | 无顶四面柜 | 4000*2500*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 285100.00 | 285100.00 | |
| 11 | 桌柜 | 2000*1200*1050 (mm) | 台 | 2.00 | 44900.00 | 89800.00 | |
| 12 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 22.00 | 37500.00 | 825000.00 | |
| 13 | 三面沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 7.00 | 37500.00 | 262500.00 | |
| 四 | 交融汇聚—— 元明清时期 | | | | | 6052300.00 | |
| 1 | 壁挂柜 | 400*150*500 (mm) | 台 | 1.00 | 3100.00 | 3100.00 | |
| 2 | 壁龛柜 | 2000*800*1000 (mm) | 台 | 1.00 | 26400.00 | 26400.00 | |
| 3 | 单面柜 | 1200*1100*4500 (mm) | 台 | 1.00 | 102700.00 | 102700.00 | |
| 4 | 定制展台 | 3500*1100*750 (mm) | 台 | 2.00 | 8100.00 | 16200.00 | |
| 5 | 定制展台 | 4000*1800*750 (mm) | 台 | 1.00 | 11900.00 | 11900.00 | |
| 6 | 定制展台 | 6750*1200*750 (mm) | 台 | 2.00 | 15000.00 | 30000.00 | |
| 7 | 定制展台 | 9000*1800*750 (mm) | 台 | 2.00 | 24300.00 | 48600.00 | |
| 8 | 独立柜 | 800*800*2400 (mm) | 台 | 5.00 | 43000.00 | 215000.00 | |
| 9 | 无顶独立柜 | 960*960*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 58000.00 | 58000.00 | |
| 10 | 双面柜 | 6000*2400*4500 (mm) | 台 | 1.00 | 501100.00 | 501100.00 | |
| 11 | 四面柜 | 2000*1500*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 125800.00 | 125800.00 | |
| 12 | 四面柜 | 3000*1800*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 186000.00 | 186000.00 | |
| 13 | 四面柜 | 3500*1500*2600 (mm) | 台 | 2.00 | 189800.00 | 379600.00 | |
| 14 | 四面柜 | 4000*1100*2600 (mm) | 台 | 2.00 | 183700.00 | 367400.00 | |
| 15 | 四面柜 | 7000*1800*2600 (mm) | 台 | 2.00 | 369000.00 | 738000.00 | |
| 16 | 台柜 | 3000*800*1100 (mm) | 台 | 2.00 | 68400.00 | 136800.00 | |
| 17 | 台下柜 | 1500*800*400 (mm) | 台 | 1.00 | 17800.00 | 17800.00 | |
| 18 | 悬墙柜 | 3000*400*600 (mm) | 台 | 1.00 | 28500.00 | 28500.00 | |
| 19 | 桌柜 | 2000*800*1000 (mm) | 台 | 2.00 | 34300.00 | 68600.00 | |
| 20 | 桌柜 | 2500*1500*900 (mm) | 台 | 3.00 | 57300.00 | 171900.00 | |
| 21 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 65.00 | 37500.00 | 2437500.00 | |
| 22 | 沿墙柜 | 4000*1500*4300 (mm) | 延米 | 4.00 | 39100.00 | 156400.00 | |
| 23 | 三面沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 6.00 | 37500.00 | 225000.00 | |
| 五 | 解放之路—— 近代时期 | | | | | 2792400.00 | |
| 1 | 壁挂柜 | 600*150*500 (mm) | 台 | 1.00 | 4300.00 | 4300.00 | |
| 2 | 壁挂柜 | 800*150*500 (mm) | 台 | 3.00 | 5500.00 | 16500.00 | |
| 3 | 壁挂柜 | 900*150*500 (mm) | 台 | 1.00 | 6100.00 | 6100.00 | |
| 4 | 壁挂柜 | 2000*150*2000 (mm) | 台 | 1.00 | 42300.00 | 42300.00 | |
| 5 | 壁龛柜 | 2500*600*1500 (mm) | 台 | 1.00 | 36900.00 | 36900.00 | |
| 6 | 框式柜 | 600*50*800 (mm) | 台 | 1.00 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 7 | 框式柜 | 800*50*500 (mm) | 台 | 1.00 | 2300.00 | 2300.00 | |

7



| | | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|----|-------|-----------|------------|-------------|--|
| 8 | 框式柜 | 2000*50*800 (mm) | 台 | 1.00 | 8700.00 | 8700.00 | | |
| 9 | 框式柜 | 3000*50*800 (mm) | 台 | 1.00 | 13000.00 | 13000.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 3000*50*1000 (mm) | 台 | 1.00 | 16000.00 | 16000.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 850*50*820 (mm) | 台 | 1.00 | 3900.00 | 3900.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 1170*50*800 (mm) | 台 | 1.00 | 5200.00 | 5200.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 820*50*840 (mm) | 台 | 1.00 | 3900.00 | 3900.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 900*50*950 (mm) | 台 | 1.00 | 4700.00 | 4700.00 | | |
| 11 | 四面柜 | 3000*1100*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 145200.00 | 145200.00 | | |
| 12 | 台柜 | 1000*800*585 (mm) | 台 | 1.00 | 14800.00 | 14800.00 | | |
| 13 | 台柜 | 2000*800*385 (mm) | 台 | 5.00 | 21400.00 | 107000.00 | | |
| 14 | 台柜 | 3000*800*385 (mm) | 台 | 1.00 | 30900.00 | 30900.00 | | |
| 15 | 悬墙柜 | 2000*600*300 (mm) | 台 | 1.00 | 17400.00 | 17400.00 | | |
| 16 | 桌柜 | 2000*800*1000 (mm) | 台 | 10.00 | 34300.00 | 343000.00 | | |
| 17 | 桌柜 | 2500*800*1000 (mm) | 台 | 3.00 | 41300.00 | 123900.00 | | |
| 18 | 桌柜 | 3000*800*1000 (mm) | 台 | 3.00 | 48400.00 | 145200.00 | | |
| 19 | 桌柜 | 3000*800*1000 (mm) | 台 | 1.00 | 48400.00 | 48400.00 | | |
| 20 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 37.00 | 37500.00 | 1387500.00 | | |
| 21 | 三面沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 7.00 | 37500.00 | 262500.00 | | |
| 七 | 小计 | | | | | | 18299550.00 | |
| 八 | 税金 | | | | | 13.00% | 2378941.50 | |
| 九 | 合计 | | | | | | 20678491.50 | |



中标通知书

项目编号：NMGZC-C-G-250147



北京天图设计工程有限公司：

内蒙古博物院于2025年05月06日就新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（项目编号：NMGZC-C-G-250147）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

| | |
|----------------------|---------------|
| 中标合同包号 | 合同包1 |
| 中标合同包名称 | 通史展设计与施工一体化项目 |
| 中标金额(元) | 91,890,000.00 |
| 合计金额(大写): 玖仟壹佰捌拾玖万元整 | |



GF-2020-0216

新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与
施工一体化建设项目-工程总承包合同
(采购包 1)

发包人(全称): 内蒙古博物院

承包人(全称): 北京天图设计工程有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定



GF-2020-0216

新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与
施工一体化建设项目-工程总承包合同
(采购包 1)

发包人(全称): 内蒙古博物院

承包人(全称): 北京天图设计工程有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

1



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：内蒙古博物院

承包人（全称）：北京天图设计工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）。

2. 工程地点：机场路南辅路以南，如意河万通路以东内蒙古博物院新址馆内。

3. 工程审批、核准或备案文号： / 。

4. 资金来源： 财政性资金 。

5. 工程内容及规模：

采购包1：通史展设计与施工一体化项目（项目暂定展陈区域总面积9207 m²。其中包含5个通史展厅及1个过渡展厅）。

6. 工程承包范围：采购内容包括深化设计及施工图设计及其工程量清单及预算的编制，依据招标文件、展陈大纲、招标图纸与工程规范所示的内容及采购人要求展开施工，配合采购人完成本项目的其他相关工作。承包人制作的图文展板、多媒体软件、艺



术品、场景、专业灯光等艺术展陈项目的效果，必须达到发包人要求。具体内容包括但不限于以下：

6.1： 承包人应依据发包人提供的展陈大纲、展厅分布及面积图、其他技术要求等资料基础上进行设计，设计内容包括但不限于装饰装修、配套工程、展品、展览陈列等所有设计工作（包括但不限于深化设计方案、施工图设计等所有设计工作），本项目必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和相关的工程技术规范、规定及标准的要求，且必须执行国家规定的相关工程建设标准强制性条文要求。设计的内容是安全、可行、实用、经济、美观的，施工图设计文件是完整、正确、清晰的（“完整”是指每次交付的设计文件是符合合同及附件的规定、符合相关工程设计规范要求的、满足行业及国家标准的全部设计文件。“正确”是指每次交付的设计文件均符合法律、法规、政策、标准、规范及各阶段设计要求的规定；同时 保证设计的科学原理、基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术 参数的选用正确，构造合理，各专业设计协调统一。“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。），设计成果深度应符合国家级地方法律法规及相关规范，同时满足国家及当地主管部门要求的设计成果文件。配合发包人提出的其他合理要求。配合发包人委托的第三方咨询和图审机构在各阶段审查，并对审查意见进行修改完善。

6.2 施工在合同规定工期及限额内，完成该展陈工程基础装修（含基础装修施工、电气、安防、消防、拆除、改造等）、陈列布展、专业灯光、多媒体系统和智慧展览施工及展览图册、文物运输、文物保险等



全部内容，竣工交付后履行质保服务，与其他承包人的衔接部分等。为满足本项目功能正常使用的所有工作内容，均为承包人承包范围。

6.3 承包人与其他承包单位存在工作衔接，施工界面划分如下：

(1) 装饰装修界面：以展陈平面布置图为界，展陈平面布置图范围以内由承包人实施；

(2) 生活给水、排水系统：由承包人接入已有预留口；

(3) 配电、照明及供电系统：由承包人接入已有预留的终端；

(4) 智能化与信息化工程：对于需要集成的智能化及信息化系统，由承包人接入已有预留端口并完成调试工作。

(5) 包含现场交叉施工及公共区域与单位相关配合工作。

6.4 具体上述工作内容以采购包1采购要求及标准中的内容为准，详见附件：

附件 1：采购包 1 要求及标准；

附件 2：政府采购项目采购需求。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 5 月 7 日。

计划竣工日期：2025 年 6 月 6 日。

工期总日历天数：30 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

主要工期节点：



1、2025年5月12完成深化设计（包括方案设计、施工图设计等）并提交相应成果文件。

2、2025年5月25日基础展陈完成、主要设备进场。

3、2025年6月6日完成全部工作。

4、2025年12月5日通过预展期。

注：整个项目建设周期的具体开始时间以发包人书面通知为准，届时，开、竣工日期相应调整，工期总日历天数不变。且承包人放弃因开工时间变化而向发包人提出违约或赔偿责任的权利。

三、质量标准

工程设计质量标准：达到国家规范设计深度要求，符合国家规定的工程技术质量标准。

工程施工质量标准：符合国家建设工程质量验评标准。

工程质量获奖要求：达到全国一流、国际先进水平并争创中国博物馆十大陈列精品奖。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价（含税）为：91,890,000元。人民币（大写）玖仟壹佰捌拾玖万元整；

其中设计费用为人民币：3380000.01元。人民币（大写）叁佰叁拾捌万元零壹分元整；施工工程费用暂定为人民币：87009999.99元。人民币（大写）捌仟柒佰万零玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分元整；

其中暂列金额（含税）为：1500000元。人民币（大写）壹佰伍拾万元整。



(1) 设计费为固定价款，包含各设计阶段的所有费用以及审核审查未通过时的设计内容调整，均不以此为由调整设计费用。

(2) 本合同价款中施工费用采用限额结算，同时此签约合同价为本工程最高结算价。施工图设计完成后，承包人以发包人确认后的施工图设计图纸为依据编制施工图预算（投标的报价明细中漏报或少报，均认为已包括在已报价的明细中）。预算需具备高度的完整性与准确性，不得漏项，要全面覆盖设计与施工环节。有相同或类似内容的单价依据投标报价执行，不得出现不均衡报价及偏离市场，若发生则按有利于发包人的原则处理。没有相同或类似内容的单价由双方根据行业标准、同类型展览项目相同或类似单价、行业市场价为计价标准，由造价单位审核确认。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：_____王兴鲁_____。

工程设计负责人：_____渠叶冰_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标文件；



(7) 其他合同文件(如有);

(8) 合同履行中,发承包人双方有关工程的洽商、变更等文件或书面协议、项目会议纪要、往来文件等均视为合同组成部分。

双方有关工程的洽商、变更等文件或书面协议、项目会议纪要、往来文件等均视为合同组成部分。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 5 月 7 日订立。

九、订立地点

本合同在 内蒙古呼和浩特市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自 递交履约担保后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 8 份,均具有同等法律效力,发包人执 4 份,承包人执 4 份。

7





发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：

12150000690052333D

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街76号内蒙古博物院

邮政编码：010010

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：0471-4608432

传真：/

电子信箱：/

开户银行：工商银行呼和浩特市如意河支行

账号：0602007109200000146

承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：_

91110105101158210W

地址：北京市朝阳区光熙门北里甲28号

邮政编码：100028

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：010-84632394

传真：/

电子信箱：/

开户银行：农行北京惠新里支行

账号：11191101040002805



表C8-2 单位工程质量竣工验收记录

编号: C8-001

| | | | | | |
|----------|----------------------|---|-------|----------|-------------------------|
| 工程名称 | 新址专题及通史展厅展览陈列项目(一标段) | 结构类型 | 框架剪力墙 | 层数/建筑面积 | 地上5层 9207m ² |
| 施工单位 | 北京天图设计工程有限公司 | 技术负责人 | 阎钟巍 | 开工日期 | 2015年5月19日 |
| 项目经理 | 王兴鲁 | 项目技术负责人 | 王春伏 | 完工日期 | 2015年8月19日 |
| 序号 | 项目 | 验收记录 | | | 验收结论 |
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部 | | | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项, 经核查符合规定 29 项 | | | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 7 项, 符合规定 7 项, 共抽查 7 项, 符合规定 7 项, 经返工处理符合规定 0 项 | | | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 13 项, 达到“好”和“一般”的 13 项, 经返修处理符合要求的 0 项 | | | |
| 综合验收结论 | | | | | |
| 建设单位(公章) | | 监理单位(公章) | | 施工单位(公章) | 设计单位(公章) |
| 项目负责人: | | 总监理工程师: | | 项目经理: | 项目负责人: |
| 年月日 | | 年月日 | | 年月日 | 年月日 |

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。







蒙立欣工程项目管理有限责任公司

新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化
(采购包1) 竣工结算

(第一部分)

审核报告

蒙立欣审字【2025】463号



蒙立欣工程项目管理有限责任公司

地址：呼和浩特市玉泉区锡林南路闻都世界城17号楼F座(11-12)层

电话：0471—6386061

邮政编码：010020

邮箱：nmgmx@126.com

网址：www.nmgmx.com



新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）

竣工结算

审核报告

蒙立欣审字[2025]第463号

内蒙古博物院：

我们接受委托，审核了贵单位提供的由北京天图设计工程有限公司编制的新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）竣工结算书。该结算书及相关送审资料的合法、真实、公允、完整由贵单位及编制单位负责。我们的责任是对该结算书发表审核意见，出具审核报告并保证其真实性、合法性。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

1. 建设单位：内蒙古博物院

2. 总承包单位：北京天图设计工程有限公司

3. 设计单位：北京天图设计工程有限公司

4. 项管单位：重庆联盛建设项目管理公司

5. 监理单位：重庆联盛建设项目管理公司

6. 审核单位：蒙立欣工程项目管理有限责任公司

7. 工程内容：项目展陈区域总面积 9207 m²，6 个展厅的基础装修工程、多媒体软件制作与安装、艺术品制作与安装、专业灯光制作与安装、图文展板制作及安装，文物运输服务、配合布展等相关内容。

8. 招投标情况：该项目经过竞争性磋商方式确定了中标单位，控制价 92236000 元，一轮报价为 91891668.61 元，中标价 91890000 元。

9. 合同情况：合同价是 91890000 元，工程结算方式是单价合同。

10. 开竣工时间：合同计划开工时间 2025 年 5 月 7 日，计划竣工时间 2025



年6月6日；实际开工时间2025年5月19日，竣工时间2025年8月19日。

11. 竣工验收情况：工程已通过竣工验收，验收时间2025年8月19日。

二、审核范围

1、第一展厅-文明曙光-旧石器时代至夏商周时期展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

2、第二展厅-边关岁月-东周至南北朝时期展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

3、第三展厅-唐风宋韵-隋唐至宋辽金西夏时期展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

4、第四展厅-交融汇聚-元明清时期展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

5、第五展厅-解放之路-近代时期内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

6、三层过渡展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、基础灯光及管



线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

7、本工程设计费。

三、审核原则

(一) 合法性原则：审核过程严格遵守国家和地方的法律法规及相关政策规定，确保审核符合法律要求。

(二) 客观性原则：以报审资料情况和市场客观数据为依据，不受主观因素影响，如实反映价格的合理性。

(三) 公正性原则：在审核过程中，保持中立立场，对所有涉及的费用项目进行公平、公正的审核。

(四) 准确性原则：认真核对各项费用的计算，确保数据准确无误，避免因计算错误导致出现偏差。

四、审核依据

1、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》；

2、财政部《关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建[2009]648号）、《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建[2002]619号）；

3、财政部、建设部《关于规范工程造价咨询行业管理的通知》（建标（2002）194号）；

4、依照中价协【2002】第015号《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》；

5、中价协【2002】第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》的有关规定；



6. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
7. 《内蒙古自治区市政工程预算定额》(DNM3-103-2017)；
8. 《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》(DNM3-104-2017)；
9. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》(DNM3-200-2017)；
10. 竞争性磋商文件、响应文件；
11. 中标通知书；
12. 施工合同；
13. 开工令及竣工验收报告；
14. 竣工图纸；
15. 施工组织设计、施工方案；
16. 隐蔽工程验收记录及各种材料合格证、检测报告；
17. 竣工结算审核的其他相关资料。

五、审核程序

我公司接到任务后会同建设单位工程管理部门与施工单位一起到现场，对该工程进行现场勘察、实测实量。依据建设单位提供的相关资料，结合该工程的实际情况，对该工程进行审核、验证。

六、审核过程发现的主要问题及处理情况

主要审减原因说明如下：

1、基础装修费

(1) 展墙钢骨架，送审工程量 80.179t，审定工程量 53.13t，审减金额 262577 元；

(2) 橡胶板楼地面，送审工程量 1187.37m²，送审综合单价 539.08 元/m²，审定工程量 1127.37m²，审定综合单价 193.56 元/m²，审减金额 421873.68 元；

(2) 电力电缆（电力电缆 WDZA-YJY-4*25+1*16mm²），送审工程量 122m



审定工程量 72.6m, 审减金额 6568 元;

(3) 桥架(强电防火桥架 200*100mm200*100), 送审工程量 219.94m, 审定工程量 189.94m, 审减金额 3740.1 元;

(4) 配管(JDG25), 送审工程量 1485m, 审定工程量 1025m, 审减金额 15514 元;

(5) 配管(JDG20), 送审工程量 1561m, 审定工程量 925m, 审减金额 9007 元;

(6) 防火卷帘门, 送审工程量 86.9m², 审定工程量 75m², 审减金额 5470.19 元;

(7) 配线 RVV-2*1.0, 送审工程量 8389.78m, 审定工程量 2678.7m, 审减金额 41576.66 元;

(8) 配线 RVV-4*1.0, 送审工程量 18325.25m, 审定工程量 7925.25m, 审减金额 111696 元;

(9) 企业级硬盘(企业级硬盘 ND-HD018TE-A-S-N), 送审工程量 59 台, 审定工程量 56 台, 审减金额 13730.76 元;

(10) 48 盘位网络存储设备(48 盘位网络存储设备 VX1848-V (3)), 送审工程量 2 台, 审定工程量 1 台, 审减金额 59343.73 元。

2、陈列布展费

(1) 金属压型喷塑喷绘张拉膜图文灯箱, 送审工程量 255.02m², 审定工程量 195.02m², 审减金额 96000 元;

(2) 展托具制作安装, 送审工程量 465.8m, 审定工程量 375.8m, 审减金额 216000 元;

(3) 定金属制展台, 送审工程量 372.89m², 审定工程量 262.9m², 审减金额 88000 元。



3、辅助展品制作费

(1) 序厅掐丝篆刻造型, 送审工程量 53.19m², 审定工程量 43.19m², 审减金额 560000 元;

(2) 金属戏楼编制, 送审工程量 70.37m², 审定工程量 47.72m², 审减金额 578382 元;

(3) 亚克力墓室, 送审工程量 31.69 m², 审定工程量 0 m², 审减金额 316900 元。

4、专业灯光购置费

(1) LED 专业展陈射灯 TL1, 送审工程量 51 套, 审定工程量 43 套, 审减金额 28800 元;

(2) LED 展柜轨道射灯 GD2, 送审工程量 147 套, 审定工程量 123 套, 审减金额 76800 元;

(3) LED 专业展陈射灯 TL2, 送审工程量 275 套, 审定工程量 246 套, 审减金额 87000 元;

(4) LED 展柜轨道射灯 GD1, 送审工程量 95 套, 审定工程量 79 套, 审减金额 44800 元。

5、多媒体系统

(1) 工程激光投影机, 送审工程量 3 台, 审定工程量 2 台, 审减金额 235000 元;

(2) 工程激光投影机, 送审工程量 2 台, 审定工程量 1 台, 审减金额 93000 元。

6、设计费送审 3380000 元, 审定 3157321, 审减 222679 元;

7、扣除施工期内产生的水电费合计 18253 元。



具体详见工程结算审核明细表

七、审核结果

根据我们的审核，该工程结算报审金额 101819762 元，审定金额 85816343 元，核减金额 16003419 元。

以上审核结果已经施工单位、建设单位共同签字盖章确认，足以公允地反映该工程造价的实际情况。

八、其他说明事项：

本次结算审核金额不包括网上展览内容素材建设费、二维码导览系统工程费、展览图册制作费、根据专家意见进行各展厅提升的费用、第三展厅辅助展品亚克力基座费用、专业灯光安装调试集成费、多媒体安装调试集成费、集中控制系统安装调试集成费、灯光控制系统安装调试集成费、第三展厅新增边塞诗歌多媒体软硬件费用、文物运输及撤展布展费用。



- 附件： 1、竣工结算审定签署表
 2、工程结算审核汇总表
 3、工程结算审核明细表
 4、中标通知书
 5、施工合同
 6、开工令
 7、竣工验收报告
 8、报审结算书
 9、营业执照



蒙立欣工程项目管理有限责任公司

法定代表人：



注册造价工程师：



审核人员：

中国·呼和浩特

报告日期：



竣工结算审核定案表（第一部分）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程项目名称 | 新址专题展厅展览陈列项目设计与施工一体化项目（采购包1） | | 建设地点 | 呼和浩特市新华东街76号 | |
| 批准文号 | [2025]07012号 | | 计划开、竣工时间 | 2025年5月7日—2025年6月6日 | |
| 设计单位 | 北京天图设计工程有限公司 | | 项管单位 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | |
| 建设单位 | 内蒙古博物院 | | 工程总承包单位 | 北京天图设计工程有限公司 | |
| 送审金额 | 101819762元 | 审定金额 | 小写 | 85816343元 | 核减金额 |
| | | | 大写 | 捌仟伍佰捌拾叁万陆仟叁佰肆拾叁元整 | |
| 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： |
| 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 | 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 | 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 | 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 | 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 | 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 |



新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）竣工结算审核汇总表

| 序号 | 名称 | 结算报审金额(元) | 审定金额(元) | 审增减(元) |
|----|-------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 设计费 | 3380000 | 3157321 | 222679 |
| 2 | 装饰工程费 | 14567779 | 12974148 | 1593631 |
| 3 | 电气工程费 | 1826387 | 1705988 | 120399 |
| 4 | 消防暖通末端改造工程 | 1264631 | 1211445 | 53186 |
| 5 | 安防工程 | 3039321 | 2831738 | 207583 |
| 6 | 布展专业内容制作及安装费 | 6365848 | 5431957 | 933891 |
| 7 | 文物展柜、恒温系统设备购置及安装费 | 28253269 | 23320038 | 4933231 |
| 8 | 辅助展品制作费 | 26609796 | 20174830 | 6434965 |
| 9 | 专业灯光购置费 | 6272558 | 5708286 | 564271 |
| 10 | 多媒体系统工程费 | 9200772 | 8416081 | 784691 |
| 11 | 灯光控制系统工程费 | 326946 | 301440 | 25506 |
| 12 | 集中控制系统工程费 | 360343 | 360343 | 0 |
| 13 | 公共wifi系统工程费 | 256741 | 171046 | 85695 |
| 14 | 公共广播系统工程费 | 96373 | 71494 | 23878 |
| 15 | 扣除电费 | 0 | -16744 | 16744 |
| 16 | 扣除水费 | | -1509 | 1509 |
| 17 | 扣除让利 | 0 | -1559 | 1559 |
| | 合计 | 101819762 | 88876343 | 16003419 |



表 4. 企业生产能力情况表

投标人名称：北京数字博文科技发展有限公司

| 序号 | 制造商名称 | 加工厂地址 | 建筑面积 | 证明文件页码 |
|----|----------------|------------------------|------------------------|---------|
| 1 | 北京数字博文科技发展有限公司 | 河北乐亭经济开发区秦皇岛道东侧、北海东路南侧 | 9694.75 m ² | P85-P97 |

注：后附证明材料。



(一) 生产制造商营业执照

编号: I 01838780



营 业 执 照

(副 本) (3-2)

统一社会信用代码 9111011467506386X0

| | |
|---------|---|
| 名 称 | 北京数字博文科技发展有限公司 |
| 类 型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 住 所 | 北京市昌平区沙河镇小沙河村 |
| 法定代表人 | 宋战武 |
| 注册 资本 | 2000万元 |
| 成 立 日 期 | 2008年05月13日 |
| 营 业 期 限 | 2008年05月13日 至 2028年05月12日 |
| 经 营 范 围 | 文物展示柜、文物展具、文物库存专用设备、霓虹灯广告牌、电子公告牌、恒温器、标识导览牌、电子防盗装置的技术开发；计算机系统集成；软件开发；承办展览展示；零售专用设备；出租办公用房、商业用房；汽车租赁（不含九座以上客车）；艺术品、收藏品鉴定活动；产品设计；工程设计；施工总承包；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2016年 02月 01日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

- 目录导航
- 全部展开
- 基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- "多证合一"信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理
- 获得荣誉信息
- 行政许可信息
- 知识产权信息
- 抵押出质信息
- 抵押出质信息
- 抵押出质信息
- 抵押出质信息
- 抵押出质信息
- 司法协助信息
- 抽查检查信息
- 违法失信信息
- 自主公示信息
- 登记机关发布公告
- 自主发布公告

北京数字博文科技发展有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 9111011467506386X0
注册号: 110114011020249
法定代表人: 宋战武
登记机关: 北京市昌平区市场监督管理局
成立日期: 2008年05月13日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...



营业执照信息

| | | | |
|-----------|--|--------|----------------|
| 统一社会信用代码: | 9111011467506386X0 | 企业名称: | 北京数字博文科技发展有限公司 |
| 注册号: | 110114011020249 | 法定代表人: | 宋战武 |
| 类型: | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期: | 2008年05月13日 |
| 注册资本: | 2000.000000万人民币 | 核准日期: | 2016年02月01日 |
| 登记机关: | 北京市昌平区市场监督管理局 | 登记状态: | 存续 (在营、开业、在册) |
| 住所: | 北京市昌平区沙河镇小沙河村 | | |
| 经营范围: | 文物展示柜、文物展具、文物库存专用设备、霓虹灯广告牌、电子公告牌、恒温器、标识导览牌、电子防盗装置的技术开发; 计算机系统集成; 软件开发; 承办展览展示; 零售专用设备; 出租办公用房、商业用房; 汽车租赁 (不含九座以上客车); 艺术品、收藏品鉴定活动; 产品设计; 工程设计; 施工总承包; 普通货运。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | | |

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkj/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

| | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 营业期限自: | 2008年05月13日 | 营业期限至: | 2028年05月12日 |
|--------|-------------|--------|-------------|

(二) 加工厂的厂房或厂房土地产权关系证明

①加工厂（天图数博科技(河北)有限公司）营业执照

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| 统一社会信用代码 91130225MA0F9URX30 | | 营业执照 (副本) 副本编号: 1-1 | | 扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。 | |
| 名称 | 天图数博科技(河北)有限公司 | 注册资本 | 贰仟万元整 | | |
| 类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2020年08月05日 | | |
| 法定代表人 | 王玲燕 | 住所 | 河北乐亭经济开发区秦皇岛道东侧、北海 东路南侧 | | |
| 经营范围 | 新材料技术推广服务；工艺品设计、生产、销售；通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、建筑材料、五金产品销售；展示柜、展具、库存专用设备、家具、恒温器、标识导览牌、广告牌画生产销售；场地租赁；道路普通货物运输；道路货运代理（代办）；艺术品鉴定；广告设计、代理、制作、发布；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动；展示展览服务；企业形象策划、会议服务；计算机信息系统集成服务；软件开发；汽车租赁；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、电梯安装工程、消防设施工程、建筑防水工程、防腐保温工程、附着升降脚手架、金属门窗工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、电信工程、电子工程、体育场地设施工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | | 登记机关 2023年06月29日 | |

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

- 目录导航
- 基础信息 ^
 - 营业执照信息
 - 营业期限信息
 - 股东及出资信息
 - 主要人员信息
 - 分支机构信息
 - "多证合一"信息公示
 - 清算信息
 - 变更信息
 - 另册管理
- 获得荣誉信息 v
- 行政许可信息 v
- 知识产权信息 v
- 抵押出质信息 v
- 投诉信访信息 v
- 司法协助信息 v
- 抽查检查信息 v
- 违法失信信息 v
- 行政处罚信息 v
- 司法协助信息 v
- 抽查检查信息 v
- 违法失信信息 v
- 自主公示信息 v
- 登记机关发布公告 v
- 自主发布公告 v

天图数博科技(河北)有限公司

统一社会信用代码: 91130225MA0F9URX30

注册号: 91130225MA0F9URX30

法定代表人: 王玲燕

登记机关: 乐亭县市场监督管理局

成立日期: 2020年08月05日

存续(在营、开业、在册)

关注 更多

股东及出资信息 变更信息 行政许可信息 企业年报信息 行政处罚信息 经营异常名录... 列入严重违法失信...



营业执照信息

| | | | |
|-----------|---|--------|----------------|
| 统一社会信用代码: | 91130225MA0F9URX30 | 企业名称: | 天图数博科技(河北)有限公司 |
| 注册号: | | 法定代表人: | 王玲燕 |
| 类型: | 其他有限责任公司 | 成立日期: | 2020年08月05日 |
| 注册资本: | 2000.000000万人民币 | 核准日期: | 2023年06月29日 |
| 登记机关: | 乐亭县市场监督管理局 | 登记状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 住所: | 河北乐亭经济开发区秦皇岛道东侧、北海东路南侧 | | |
| 经营范围: | 新材料技术推广服务; 工艺品设计、生产、销售; 通讯设备、计算机硬件及辅助设备、电子产品、建筑材料、五金产品销售; 展示柜、展具、库存专用设备、家具、恒温器、标识导览牌、广告牌匾生产销售; 场地租赁; 道路普通货物运输; 道路货运代理(代办); 艺术品鉴定; 广告设计、代理、制作、发布; 电脑图文设计; 组织文化艺术交流活动; 展示展览服务; 企业形象策划、会议服务; 计算机信息系统集成服务; 软件开发; 汽车租赁; 地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、钢结构工程、电梯安装工程、消防设施工程、建筑防水工程、防腐保温工程、附着升降脚手架、金属门窗工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、电信工程、电子工程、体育场地设施工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | | |

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcg/art/2023/art_9c67139da37a46f68955d42d130947b2.html

营业期限信息

| | | | |
|--------|-------------|--------|--|
| 营业期限自: | 2020年08月05日 | 营业期限至: | |
|--------|-------------|--------|--|

②加工厂的厂房租赁合同

厂房租赁合同

出租方（甲方）：天图数博科技（河北）有限公司

承租方（乙方）：北京数字博文科技发展有限公司



根据相关法律法规规定，出租方和承租方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方可依法出租的厂房事宜，特制定本合同。

一、出租厂房情况

该厂房位于河北乐亭经济开发区秦皇岛道东侧，北海路南侧。该厂房建筑面积共计 14915.5200 m²，乙方租赁其中的 9694.75 m² 作为生产加工制作及办公等使用。

厂房现有装修及设施、设备情况：建筑结构符合国家标准，不存在安全隐患，包含良好的具备正常使用功能的水、电（提供接口并满足用量）、消防、独立电表等设施、设备。

二、租赁用途

1、乙方租赁该厂房用于：生产、办公等企业经营活动。

2、乙方保证，在未经甲方同意或未经上级有关部门审批核准前，不得擅自改变上述约定的使用用途。

三、厂房租金、支付方式及租赁期限

1、双方约定该厂房租金含税金额为 600000 元/年（大写：陆拾万元整/年）。

2、支付方式：本合同签订后 20 个工作日内支付 200000 元（大写：贰拾万元整）作为 2025 年租金（即：4 个月租金）；后续每半年租期开始后 20 个工作日内支付一次租金（即：300000 元/半年）。

3、双方商定租赁期限暂定为三年。即 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日。（其中，2025 年 5 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日为免租期，甲方不收取乙方该阶段租金，从 2025 年 8 月 1 日开始作为租金收取起算日期）

四、其他事宜

1、甲方应为本厂房的所有者，且该厂房的租赁合同不受第三方的影响；如甲方转让该厂房，应保证乙方的利益。

2、租赁期内，甲方应保障该厂房及附属设施、主体结构处于适用和安全的状态。厂房主体结构、附属设施出现问题或故障由甲方负责维修。属于甲方维修



范围的,甲方应在接到乙方书面通知后一日内组织维修,也可委托乙方代为维修,费用由甲方承担。甲方负责厂房外墙、屋顶及地面塌陷等维修保养,因不能及时维修而给乙方造成损失,应负责赔偿,但因乙方未能及时通知甲方维修导致的扩大损失,甲方不承担责任。

3、乙方如对厂房进行室内外装修的,需向甲方提供说明,甲方应积极予以协助,但乙方不得破坏整体建筑结构,乙方应在租赁期满后将厂房恢复原状。

4、如发生地震、气象灾害等自然灾害,甲方应给予乙方抢险救灾工作的必要支持,相应后果由双方各自承担;如发生周围厂房爆炸、火灾等危害,甲方除对事故责任者追究责任外,还应协助乙方追究责任,并提供必要支持帮助。

5、如厂房享受到国家减免政策,归甲、乙双方共同享有。乙方享受到企业优惠政策的,归乙方享有。

6、租赁期内,甲方需提前收回该厂房的,应提前60日通知乙方,给予乙方合理的撤离期限;租赁期内,乙方需提前退租的,应提前60日通知甲方,并在通知后60日内撤离现场,并恢复原状。

五、争议解决办法

甲乙双方如因本合同发生争议,可友好协商解决。协商不成,向原告所在地人民法院提起民事诉讼。

六、附则

- 1、本合同自双方盖章之日起生效,履行完毕后,即自动终止。
- 2、本合同如有涂改而未经双方盖章同意,视为无效。
- 3、本合同正本一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

(以下无正文)

甲方(盖章):

联系人:

联系电话:


签订日期:2025年4月25日

乙方(盖章):

联系人:

联系电话:

签订日期:2025年4月25日



③加工厂（天图数博科技(河北)有限公司）不动产权证书



冀 (2025) 乐安县 不动产权第 0001425 号

附 记

| | |
|--------|--|
| 权利人 | 天图数博科技(河北)有限公司 |
| 共有情况 | 单独所有 |
| 坐落 | 河北省衡水经济开发区北港路东侧, 泰皇岛道北侧 |
| 不动产单元号 | 130225 004073 GB00013 F99990001 |
| 权利类型 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 |
| 权利性质 | 出让/自建房 |
| 用途 | 工业用地/工业 |
| 面积 | 宗地面积: 24779.7800m ² /房屋建筑面积: 14915.5200m ² |
| 使用期限 | 国有建设用地使用权 2022年10月10日至2072年10月09日止 |
| 权利其他状况 | |



宗地图

宗地编号: 130225004073GB00013

权利人: 天图数博科技(河北)有限公司


地籍图号: J50 G 017082

总面积: 24778.78平方米

北

国有建设用地

东
北



界址点坐标表

| 点号 | X | Y | 边长 |
|-----|-------------|--------------|--------|
| J1 | 4355780.310 | 40423362.543 | 50.94 |
| J2 | 4355823.074 | 40423390.221 | 4.59 |
| J3 | 4355819.598 | 40423393.215 | 43.24 |
| J4 | 4355786.809 | 40423421.409 | 97.84 |
| J5 | 4355712.631 | 40423485.202 | 22.52 |
| J6 | 4355695.558 | 40423499.885 | 102.66 |
| J7 | 4355615.831 | 40423435.215 | 34.13 |
| J8 | 4355589.328 | 40423413.717 | 38.04 |
| J9 | 4355609.998 | 40423381.783 | 108.70 |
| J10 | 4355669.061 | 40423290.531 | 43.80 |
| J11 | 4355705.830 | 40423314.334 | 88.72 |
| J1 | 4355780.310 | 40423362.543 | |

S=24778.78 平方米 合37.17亩

天津中腾测绘科技有限公司

绘图日期: 2022年3月4日

1:3000

审核日期: 2022年3月4日

绘图员: 杜明星

审核员: 曹永旺

2000国家大地坐标系, 中央子午线120°



乐亭县自然资源局
附图页

天图数博科技（河北）有限公司文博展陈技术研发生产中心项目（一期）房产分丘平面图

| 幢号 | 房屋产别 | 结构 | 总层数 | 建成年份 | 所在层次 | 建筑面积 m ² |
|-----|------|----|-----|------|------|---------------------|
| (1) | 私有 | 钢混 | 1 | 2024 | 1 | 24.00 |
| | | | | | | |
| (2) | 私有 | 钢混 | 3 | 2024 | 1 | 503.25 |
| | | | | | 2 | 503.25 |
| | | | | | 3 | 503.25 |
| | | | | | 屋顶层 | 21.93 |
| (3) | 私有 | 钢混 | 3 | 2024 | 1 | 888.55 |
| | | | | | 2 | 888.55 |
| | | | | | 3 | 888.55 |

2024年12月测图
2000年房产图图式

1:1500

测量员：姚亮
绘图员：韩爽



天图数博科技（河北）有限公司
测绘有限公司

天图数博科技发展有限公司
1101140805217



天图数博科技（河北）有限公司文博展陈技术研发生产中心项目（一期）房产分丘平面图

| 幢号 | 房屋产别 | 结构 | 总层数 | 建成年份 | 所在层次 | 建筑面积 m ² |
|-----|------|----------------------------|-----|------|------|---------------------|
| (1) | 私有 | 钢混 | 1 | 2024 | 1 | 24.00 |
| (2) | 私有 | 钢混 | 3 | 2024 | 1 | 503.25 |
| | | | | | 2 | 503.25 |
| | | | | | 3 | 503.25 |
| | | | | | 屋顶层 | 21.93 |
| (3) | 私有 | 钢混 | 3 | 2024 | 1 | 888.55 |
| | | | | | 2 | 888.55 |
| | | | | | 3 | 888.55 |
| (4) | 私有 | 钢 | 1 | 2024 | 1 | 950.85 |
| (5) | 私有 | 钢 | 1 | 2024 | 1 | 1147.36 |
| (7) | 私有 | 钢混 | 1 | 2024 | 1 | 84.00 |
| (8) | 私有 | 钢混 | 1 | 2024 | 1 | 21.00 |
| | | | | | -1 | 285.00 |
| 座落 | | 河北省唐山市乐亭县经济开发区秦皇岛道东侧，北海路南侧 | | | | |



2024年12月测图 1:1500 测量员：姚亮
 2000年房产图图式 绘图员：韩爽

④加工厂简介

数字博文展柜生产基地位于河北省唐山市乐亭经济开发区，占地 55 亩，总建设规模 3.8 万平米，单体生产加工车间上万平米，也是全国首个文博展陈智能化技术的万米生产车间。车间设置数控机械加工、综合多类型表面处理、数码生产、数字三维打印生产以及系统化全过程数智化管理系统。目前该基地作为文博行业性的综合服务平台，多次为国家大型展览活动提供设计、研发和试制场地以及技术支持。基地集创意孵化、艺术创作、科技研发、展览展示、教育实训为一体，为文博行业提供创新发展和服务平台。

主要功能及设施包括展示中心、展柜展具加工中心、创意设计孵化中心、文博科技研发中心、工艺美术创新应用中心（文创中心）、雕塑艺术品制作中心、多媒体制作中心、实训中心，以及装置艺术、漆艺、陶艺、雕刻、绘画、工业设计、多媒体艺术设计等多个专业工作室，以及研发和加工制作场地。

数字博文装备制造车间分为装备生产区、展陈生产区、表面处理区、库区共四个核心区域。其中装备生产区主要以金属加工为主，展陈生产区主要以非金属加工为主，表面处理区主要负责各类产品的表面处理工作：喷砂、喷塑、喷漆等，库区主要用于原辅料、成品、半成品的存放及收发货管理。

（一）主要生产线介绍：

1. 钣金加工线：

主要功能：用于文物展柜、展台、金属展具、智慧触摸屏底座、透明屏外壳、文物支架、标识导视、展览构件等金属制品的钣金加工。

配套设备：激光切割机、刨槽机、折弯机、校平机等。

行业优势：各环节均采用数控技术，在提高加工精度的同时能大幅度提高生产效率。

2. 骨架生产线：

主要功能：用于文物展柜、展台、艺术造型、展览装置的内部骨架制作。

配套设备：激光切管机、激光焊机、焊接平台、氩弧焊机、二保焊机。

行业优势：激光切管机下料适用于各类榫卯插接工艺，能降低铆焊工作量，提高尺寸精度。

3. 数控加工线：

主要功能：用于文物展柜、展具、展览装置所需要的周转类零件（轴、套筒、法兰等）的加工及钻铣类零件（展柜核心开启部件、连杆机构、重点文物底座）的加工。

配套设备：数控加工中心、数控车床。

行业优势：加工精度高，可灵活处理应急订单。

4. 型材加工线：

主要功能：用于文物展柜、展板、灯箱等产品相关的铝合金型材加工。

配套设备：双头锯、端头铣、幕墙加工中心、组角机。

行业优势：均为铝型材专用设备，区别于传统加工设备，加工速度更快，精度更高。

5. 电气配置区：

主要功能：文物展柜的电动开启装置的控制部分制作调试，发光展具、发光灯箱、信息带的灯具配置，互动类展演装置的电气系统配置等。

配套设备：调试平台、电工专用工具等。

行业优势：自主研发各类控制模块，具有排他性，更贴合我司产品的技术特性。

6. 装配调试线：

主要功能：各类展柜、展台的部件及整机的调试装配。

配套设备：调试平台、攻丝机、台钻等。

行业优势：流水线作业，保证装配效率。

7. 数码加工线：

主要功能：展馆内图文布展对应的墙面喷绘、展板、灯箱片、文物说明牌的喷绘制作。

配套设备：写真机、平板喷绘机、UV 喷绘机、胶装机、覆膜机、冷裱机等。

行业优势：设备种类多样，可根据项目紧急度进行生产调配，保证色彩可控、品质可控、工期可控。

8. 展陈加工线：

主要功能：亚克力展具、立体字、艺术造型、各类雕刻制品的加工制作。

配套设备：雕刻机、激光切割机、钻石抛光机、喷砂机、热弯机、卡纸机等。

行业优势：加工技术及专用设备多样化，针对展具、艺术造型、艺术字有一套成熟的生产工艺。同时我们自有一台数控卡纸机，可对装裱类文物所需的卡纸进行精准裁切。

9. 木器加工线：

主要功能：展板、木质造型、木质软包展具、木质展台、展陈定制造型的加工生产

配套设备：锯床、切角机、刨床、压平机、各类木工工具等。

行业优势：自主研发的木质软包展具拼接方式，确保每个拼接位置包布都能平滑美观。

10. 3D 打印室：

主要功能：展览过程中所需要的 3D 打印制品制作。

配套设备：3D 打印机、清洗机、烤箱等。

行业优势：国内先进的打印设备，打印尺寸大，可打印 800*800*550 毫米的模型。

11. 金属字制作室：

主要功能：展览所需的金属字制作。

配套设备：围字机、焊字机、打磨机等。

行业优势：围字机可制作 400 毫米高金属字。

12. 喷涂线：

主要功能：各类金属制品的表面清理及着色。

配套设备：喷砂房、喷粉房、高温固化房。

行业优势：针对不同颜色的金属制品可自由切换，自有生产线，无需协调外协关系，可根据项目紧急度进行生产调配。

13. 喷漆线：

主要功能：各类非金属展品的表面清理及着色。

配套设备：打磨房、喷漆房、高温固化房。

行业优势：打磨房、水旋柜喷漆房均为洁净环境，在提高喷漆质量的同时能保证作业人员的身体健康。烤漆房能加速工件表面油漆的固化，缩短加工周期。

上述各生产线基本覆盖了展陈实施过程中各实体专业的生产加工业务，确保每一个生产订单能及时、高质高效的交付至项目现场，这也是我们的主要优势。



招标文件要求的其他资料

(1) 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

致：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

兹证明，

姓名：宋战武 性别：男 年龄：51岁 职务：总经理

系 北京数字博文科技发展有限公司（投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证电子件：



投标人名称：北京数字博文科技发展有限公司

日期：2026年5月14日

(2) 投标函

投标函



致：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

根据贵方的项目编号为 4403922026041700103Y001 的前海博物馆独立展柜采购项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 / 天内完成供货（或者我方保证在 67 日历天内完成供货及安装，其中：供货期 45 日历天，安装期 22 日历天），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。



投标人名称：_____北京数字博文科技发展有限公司_____

投标人代表：_____王福平_____

联系地址：_____北京市昌平区沙河镇小沙河村_____

联系电话：_____15321212117_____

日期：_____2026年5月14日_____

中小企业规模类型自测结果

测试者提供有关信息：

- 1.企业名称：北京数字博文科技发展有限公司
- 2.所属行业：工业
- 3.上年末从业人员 44 人，上年度营业收入 6250 万元。

测试结果：小型企业

测试时间：2026 年 5 月 13 日

申明：测试结果是依据测试者提供的所属行业和有关指标数据生成，其信息真实性由测试者负责。



中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。



查询截图

2026/5/13 13:41:00 严重失信主体名单查询_信用中国 通知公告 | 网站声明

数字博文科技发展有限公司 信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索


信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

北京数字博文科技发展有限公司 查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心 信用中国APP下载

站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 信用中国微信公众号

网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公开

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

北京数字文博科技发展有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站

信用示范地区

区域



关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心



信用中国APP下载

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行



信用中国微信公众号

网站声明

技术支持：国家信息中心 中经网

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 信息公示
- 信用动态
- 信用立法
- 政策法规
- 信用承诺
- 城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

北京数字博文科技发展有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

地方信用网站 ▲

信用示范地区 ▲



关于我们

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国

站点地图

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

信用中国

网站声明

技术支持：国家信息中心 中经网

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



([restrainingOrder.html](#))

失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|-------|--------------------|
| 张刚 | 5102251976****4930 |
| 王桂来 | 1326231959****4058 |
| 胡超 | 1302811989****0219 |
| 郭茜茜 | 4104821995****3836 |
| 何国华 | 6105261992****9417 |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|------------------|--------------------|
| 河池市弘农加油站 | 9145120159****977J |
| 河池市弘农加油站 | 9145120159****977J |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 北京远翰国际教育咨询有限责任公司 | 55140080-1 |
| 北京豫安辛伏建筑劳务有限公司 | 59963962-7 |
| 星河互联集团有限公司 | 69167076-6 |

查询条件

被执行人姓名/名称:

北京数字博文科技发展有限公司

身份证号码/组织机构代码:

9111011467506386X0

省份:

-----全部-----

验证码:

m3t9



查询



在全国范围内没有找到 9111011467506386X0 北京数字博文科技发展有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

2026/5/9 15:38

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询


地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号





中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布



| 姓名/名称 | 证件号码 |
|-------|--------------------|
| 王任杰 | 1320231939****4030 |
| 胡超 | 1302811989****0219 |
| 郭茜茜 | 4104821995****3836 |
| 何国华 | 6105261992****9417 |
| 欧阳春风 | 4311291984****2040 |
| 林春霞 | 2302221967****4343 |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
|-------------------|--------------------|
| 北京东方易美装饰有限公司 | 75333755-6 |
| 星河互联集团有限公司 | 69167076-6 |
| 北京溢思得瑞智能科技研究院有限公司 | MA005UR8-3 |
| 北京大家网教育科技有限公司 | 78618779-3 |
| 重庆市广油建设(集团)有限公司 | 9150011820****8966 |

查询条件

被执行人姓名/名称:

宋战武

身份证号/组织机构代码:

41012519750409353X

省份:


-----全部-----

验证码:

ctsw



查询



在全国范围内没有找到 41012519750409353X 宋战武相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

https://new.saggy.com/jgw/list.html?id=jjpqqf

中国招标投标公共...

无碍浏览 繁體版

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键字: 搜索

统一客服热线电话: 0755-30509999

首页 交易公告 政策法规 信息公开 交易大数据 监管信息 营商环境 交易智库 关于我们

当前位置: 首页/监管信息

交易曝光台及其他监管信息

北京数字博文科技发展有限公司

行政处罚

业务类型: 全部 建设工程 政府采购

时间筛选: 全部 当天 近三天 近一周 近一个月 时间区间: 请选择日期范围

| 名称 | 业务类型 | 发布时间 |
|------|------|------|
| 暂无数据 | | |

15:42:32
2026年5月9日 三月廿三

2026年5月

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|----|----|----|----|-----|----|-----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 劳动节 | 十七 | 十八 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 三十一 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |

今天 三月廿三

添加事件或提醒

无事件

https://new.saggy.com/jgw/list.html?id=jjpqqf

中国招标投标公共...

无碍浏览 繁體版

深圳交易集团
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键字: 搜索

统一客服热线电话: 0755-30509999

首页 交易公告 政策法规 信息公开 交易大数据 监管信息 营商环境 交易智库 关于我们

当前位置: 首页/监管信息

投诉处理

行政处罚

业务类型: 全部 建设工程 政府采购

时间筛选: 全部 当天 近三天 近一周 近一个月 时间区间: 请选择日期范围

| 名称 | 业务类型 | 发布时间 |
|------|------|------|
| 暂无数据 | | |

15:43:02
2026年5月9日 三月廿三

2026年5月

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|----|----|----|----|-----|----|-----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 劳动节 | 十七 | 十八 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 三十一 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |

今天 三月廿三

添加事件或提醒

无事件

(4) 资信条款响应表



资信条款响应表

投标人名称：北京数字博文科技发展有限公司

| 序号 | 条款号 | 招标需求 | 投标内容 | 说明 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | 无偏离 |

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

(5) 合同要求响应表



合同条款响应表

投标人名称：北京数字博文科技发展有限公司

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 说明 |
|----|---------|----------|----------|-----|
| | | | | 无偏离 |

重要提示：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

(6) 联合体投标协议书原件扫描件

不适用，我公司参与本项目非联合体投标。



联合体共同投标协议

致

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）： _____

单位地址： _____ 邮编： _____

联系电话： _____ 传真： _____

分工内容： _____

联合体成员（盖章）： _____

单位地址： _____ 邮编： _____

联系电话： _____ 传真： _____

分工内容： _____

联合体成员（盖章）： _____

单位地址： _____ 邮编： _____

联系电话： _____ 传真： _____

分工内容： _____

签订日期： _____ 年 月 日

(7) 招标人要求提交的投标资格证明文件



投标资格证明文件

投标人名称：北京数字博文科技发展有限公司

- 1、投标人基本情况
- 2、经年检的营业执照副本
- 3、制造商的资格声明
- 4、经销商（作为代理）的资格声明
- 5、制造商出具的授权函
- 6、主要技术人员情况表
- 7、相关项目的业绩表
- 8、中小企业声明函扫描件；
- 9、其他：

重要提示：

上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。


投标人基本情况表

投标人：北京数字博文科技发展有限公司

| | | | | | |
|--------|--|--------------------|----------|---------------|-------------------|
| 企业名称 | 北京数字博文科技发展有限公司 | | 主管部门 | 北京市昌平区市场监督管理局 | |
| 经济类型 | 有限责任公司(法人独资) | | 资质等级 | 无 | |
| 单位简介 | 详见后附单位简介。 | | | | |
| 单位概况 | 职工总人数 | 44 人 | | 工程技术人员 | 16 人 |
| | 生产工人 | 23 人 | | 经营人员 | 5 人 |
| | 固定 资产 | 620.86194 万元 | 资金 性质 | 生产性 | 7087.589853 万元 |
| | | | | 非生产性 | 639.36194 万元 |
| | 流动 资金 | 2994.5999 99 万元 | 资金 来源 | 自有资金 | 2471.755869 万元 |
| | | | | 银行贷款 | 0 万元 |
| 主要资质证书 | 无 | | | | |
| 质量保证体系 | 证书编号：04525Q32184R4S 颁发日期：2025 年 08 月 04 日 有效期至：2028 年 08 月 08 日 | | | | |
| 经济指标 | 年份 | 销售收入（万元） | | 利润（万元） | |
| | 2025 年 | 6249.601483 | | 305.633651 | |
| | 2024 年 | 8452.995093 | | 426.019737 | |

注：表格不够可另附说明。

单位简介



北京数字博文科技发展有限公司创立于2008年5月。公司深耕文物预防性保护（智能文物展柜）、智慧展陈及文博数字服务三大领域，着力打造“数字博文”与“数博城市”两大产品服务品牌。秉承“立足传承、勇于创新”的发展理念，我们以多学科智慧群体为核心，以物联网、互联网及数字技术赋能文博行业为主线，持续汇聚尖端技术人才与团队，为文物保护与展示事业注入专业力量。

目前，公司已斩获16项国家软件著作权、78项专利认证，另有20余项专利正在申请中，稳居行业自主知识产权持有量首位。

数字博文坚信：博物馆展柜绝非简单的“文物容器”，而是贯通古今的“智能桥梁”。十七载匠心深耕，品牌始终恪守国家标准，以跨界创新为引擎，历经初创期“安全标准化”、成长期“数字智能化”，至成熟期“生态定制化”，成功实现从“合格展柜制造商”向“文博展示解决方案服务商”的战略跃升。

专业文物展柜，从不是冰冷的“小型陈列空间”，而是穿越时光的“文明守护者”——以无形严谨守护有形瑰宝，让千年文明载体在当代空间既葆历史温度，又御岁月侵蚀。它更是融合美学表达、功能守护与场景适配的“展品保姆”——凭借精密设计逻辑激发展品与空间的深度共鸣，依托科学工艺标准构筑文物长效防护屏障。

文物展柜最动人的“专业”，绝非技术参数的堆砌，而是对文明的虔诚敬畏：它深知自己仅是时光摆渡者，故敛藏所有锋芒，唯愿文物成为永恒主角，让每次驻足都化作今人与历史的温柔对话。

自创立至今，数字博文已为近百家博物馆、展览馆、科技馆等文化殿堂提供专业文物展柜系统服务。

经年检的营业执照副本

(扫描件)

编号: I 01838780



营业执照

(副本) (3-2)

统一社会信用代码 9111011467506386X0

名称 北京数字博文科技发展有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
住所 北京市昌平区沙河镇小沙河村
法定代表人 宋战武
注册资本 2000万元
成立日期 2008年05月13日
营业期限 2008年05月13日至2028年05月12日
经营范围 文物展示柜、文物展具、文物库存专用设备、霓虹灯广告牌、电子公告牌、恒温器、标识导览牌、电子防盗装置的技术开发；计算机系统集成；软件开发；承办展览展示；零售专用设备；出租办公用房、商业用房；汽车租赁（不含九座以上客车）；艺术品、收藏品鉴定活动；产品设计；工程设计；施工总承包；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 02月 01日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

- 全部展开
- 基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- "多证合一" 信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理
- 获得荣誉信息
- 行政许可信息
- 知识产权信息
- 抵押出质信息
- 抵押出质信息
- 抵押出质信息
- 抵押出质信息
- 抵押出质信息
- 司法协助信息
- 抽查检查信息
- 违法失信信息
- 自主公示信息
- 登记机关发布公告
- 自主发布公告

北京数字博文科技发展有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 9111011467506386X0
注册号: 110114011020249
法定代表人: 宋战武
登记机关: 北京市昌平区市场监督管理局
成立日期: 2008年05月13日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

| | | | |
|-----------|--|--------|----------------|
| 统一社会信用代码: | 9111011467506386X0 | 企业名称: | 北京数字博文科技发展有限公司 |
| 注册号: | 110114011020249 | 法定代表人: | 宋战武 |
| 类型: | 有限责任公司(法人独资) | 成立日期: | 2008年05月13日 |
| 注册资本: | 2000.000000万人民币 | 核准日期: | 2016年02月01日 |
| 登记机关: | 北京市昌平区市场监督管理局 | 登记状态: | 存续 (在营、开业、在册) |
| 住所: | 北京市昌平区沙河镇小沙河村 | | |
| 经营范围: | 文物展示柜、文物展具、文物库存专用设备、霓虹灯广告牌、电子公告牌、恒温器、标识导览牌、电子防盗装置的技术开发; 计算机系统集成; 软件开发; 承办展览展示; 零售专用设备; 出租办公用房、商业用房; 汽车租赁 (不含九座以上客车); 艺术品、收藏品鉴定活动; 产品设计; 工程设计; 施工总承包; 普通货运。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | | |

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgkj/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

| | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 营业期限自: | 2008年05月13日 | 营业期限至: | 2028年05月12日 |
|--------|-------------|--------|-------------|

制造商的资格声明



1. 名称及概况:

(1) 制造厂家名称: 北京数字博文科技发展有限公司

(2) 地址及邮编: 北京市昌平区沙河镇小沙河村、102206

(3) 成立和注册日期: 2008年05月13日

(4) 主管部门: 北京市昌平区市场监督管理局

(5) 企业性质: 民营

(6) 法人代表: 宋战武

(7) 职员人数: 44人

一般工人: 23人 技术人员: 16人

(8) 近期资产负债表 (到 2025年12月31日止)

(1) 固定资产:

原值: 14533783.7元 净值: 6208619.40元

(2) 流动资金: 29945999.99元

(3) 长期负债: 0元

(4) 短期负债: 40929898.54元

(5) 资金来源

自有资金: 24717558.69元 银行贷款: 0元

地址：北京市东城区东长安街 16 号

销售项目：“复兴之路”基本陈列一至四部分展柜及灯具采购项目-01 包展柜采购

数量：博物馆文物展柜 200 台

名称：中建八局西南建设工程有限公司



地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 1480 号 13 栋拉德方斯大厦东楼 8 层 1、2、3、4、5、6、7、8 号

销售项目：三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程-基本陈列展览装饰工程-展柜采购

数量：博物馆文物展柜 109 台

出口销售额： 0 元

5、近三年的年营业额：

| 年份 | 国内 | 出口 | 总额 |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 2025 年 | 国内：62496014.83 元 | 出口：0 元 | 总额：62496014.83 元 |
| 2024 年 | 国内：84529950.93 元 | 出口：0 元 | 总额：84529950.93 元 |
| 2023 年 | 国内：108460962.47 元 | 出口：0 元 | 总额：108460962.47 元 |

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称 制造商

部件名称：玻璃

制造商：北京玻名堂玻璃有限公司，地址：北京市通州区光机电一体化产业基地

7、有关开户银行的名称和地址：中国农业银行股份有限公司北京惠新里支行、北京市朝阳区惠新东街甲 4 号

8、其他情况：无

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。



制造商：_____北京数字博文科技发展有限公司_____

投标人授权代表：_____王福平_____

投标人授权代表的职务：_____投标员_____

电话号：_____15321212117_____ 传真号：_____ / _____

日期：_____2026年5月14日_____

不适用此项，我单位为生产制造商。



经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

(1) 投标人名称：

(2) 地址及邮编：

(3) 成立和注册日期：

(4) 主管部门：

(5) 公司性质：

(6) 法人代表：

(7) 职员人数：

(8) 近期资产负债表（到_____年____月____日止）

(1) 固定资产：

原值：_____ 净值：_____

(2) 流动资金：

(3) 长期负债：

(4) 短期负债：

(5) 资金来源

自有资金：_____ 银行贷款：_____

(6) 资金类型：

商业性：_____ 非商业性：_____

2、最近三年的年度总营业额：

| 年份 | 国内 | 出口 | 总额 |
|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

| 名称和地址 | 销售的项目和数量 |
|-------|----------|
|-------|----------|

(1) 出口销售：

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

(2) 国内销售：

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

| 制造厂名称和地址 | 制造项目和数量 |
|----------|---------|
|----------|---------|

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

| 制造厂名称和地址 | 制造项目 |
|----------|------|
|----------|------|

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |



6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号：140809917

签字日期：

产品名称：

数量：

合同金额：

7、有关开户银行的名称和地址：

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：_____

投标人授权代表：_____

投标人授权代表的职务：_____

电话号：_____ 传真号：_____

日期：_____

不适用此项，我单位为生产制造商。



制造商出具的授权函

致：_____

我们_____是按_____法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____。兹指派按_____的法律正式成立的，主要营业地点设在_____的_____作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方_____项目的投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予_____全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认_____或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于_____年___月___日签署本文件，_____于_____年___月___日接受此件，以此为证。

制造商名称(公章)_____ 代理商名称(公章)_____

签字人职务和部门：_____ 签字人职务和部门：_____

签字人姓名：_____ 签字人姓名：_____

签字人签名：_____ 签字人签名：_____

主要技术人员情况表


投标人：北京数字博文科技发展有限公司

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要简历、经验及承担过的项目 |
|--------------|-----|--------------|-------|---|
| 项目负责人 | 王子良 | 项目负责人 | 高级工程师 | 入职北京数字博文科技发展有限公司担任项目经理，具有丰富的相关从业经验； 承担过的项目如下： 1.“复兴之路”基本陈列一至四部分展柜及灯具采购项目-01包展柜采购 2.三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程-基本陈列展览装饰工程-展柜采购 3.基本陈列“锦程：中国丝绸与丝绸之路”展柜及设备采购 |
| 技术负责人 | 杨杰 | 项目技术负责人 | 工程师 | 入职北京数字博文科技发展有限公司担任技术骨干人员，具有丰富的相关从业经验； 承担过的项目如下： 1.“复兴之路”基本陈列一至四部分展柜及灯具采购项目-01包展柜采购 2.三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程-基本陈列展览装饰工程-展柜采购 3.基本陈列“锦程：中国丝绸与丝绸之路”展柜及设备采购 |
| 项目主要设计生产技术人员 | 张鹏 | 项目主要设计生产技术人员 | 工程师 | 入职北京数字博文科技发展有限公司担任设计生产技术人员，具有丰富的相关从业经验； 承担过的项目如下： 1.三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程-基本陈列展览装饰工程-展柜采购 2.基本陈列“锦程：中国丝绸与丝绸之路”展柜及设备采购 |
| 项目计划负责人 | 李雪峰 | 项目计划负责人 | / | 入职北京数字博文科技发展有限公司担任生产计划员，具有丰富的相关从业经验； 承担过的项目如下： 1.基本陈列“锦程：中国丝绸与丝绸之路”展柜及设备采购 |
| 项目质量负责人 | 尤强 | 项目质量负责人 | / | 入职北京数字博文科技发展有限公司担任质量负责人，具有丰富的相关从业经验； 承担过的项目如下： 1.三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程-基本陈列展览装饰工程-展柜采购 2.基本陈列“锦程：中国丝绸与丝绸之路”展柜及设备采购 |
| 安装督导负责人 | 尹金龙 | 安装督导负责人 | / | 入职北京数字博文科技发展有限公司担任安装督导负责人，具有丰富的相关从业经验； 承担过的项目如下： 1.“复兴之路”基本陈列一至四部分展柜及灯具采购项目-01 |

| | | | | |
|--------|---|--------|---|--|
| |  | | | 包展柜采购 2.三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程-基本陈列展览装饰工程-展柜采购 3.山东博物馆“鲁王之宝-明朱檀墓出土文物精品展”展柜、灯光等设备采购项目 |
| 调试工程师 | 何桂春 | 调试工程师 | / | 入职北京数字博文科技发展有限公司担任调试工程师，具有丰富的相关从业经验； 承担过的项目如下： 1.“复兴之路”基本陈列一至四部分展柜及灯具采购项目-01包展柜采购 2.三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程-基本陈列展览装饰工程-展柜采购 3.基本陈列“锦程：中国丝绸与丝绸之路”展柜及设备采购 |
| 安全管理人员 | 杨飞 | 安全管理人员 | / | 入职北京数字博文科技发展有限公司担任安全管理人员，具有丰富的相关从业经验； 承担过的项目如下： 1.“复兴之路”基本陈列一至四部分展柜及灯具采购项目-01包展柜采购 2.基本陈列“锦程：中国丝绸与丝绸之路”展柜及设备采购 |
| 施工管理员 | 郑淼 | 施工管理员 | / | 入职北京数字博文科技发展有限公司担任施工管理员，具有丰富的相关从业经验； 承担过的项目如下： 1.三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程-基本陈列展览装饰工程-展柜采购 2.山东博物馆“鲁王之宝-明朱檀墓出土文物精品展”展柜、灯光等设备采购项目 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

1 项目负责人王子良






(加盖审批部门钢印有效)

姓名 王子良 性别 男
 Name Gender

出生年月 1986年08月
 Date of Birth

工作单位 河北金权鼎机电设备检修有限公司
 Organization

系列 机电工程
 Category

专业 机械工程
 Specialism

资格名称 高级工程师
 Qualified Title

批文号 冀职改办字(2020)220号
 Approval No.

授予时间 2020年12月14日
 Date of Conferment

管理号 202000S144700G
 File No.

姓名 王子良
 性别 男 民族 汉
 出生 1986年8月6日
 住址 山东省成武县天宫庙镇仁集行政村仁集村016号
 公民身份号码 372924198608063678




 中华人民共和国
 居民身份证

签发机关 成武县公安局
 有效期限 2019.02.13-2039.02.13

2 项目技术负责人杨杰



北京市职称证书

| | |
|------|--------------------|
| 姓名 | 杨杰 |
| 证件号码 | 140423199103102818 |
| 性别 | 男 |
| 出生年月 | 1991年03月 |
| 专业 | 机械设计 |
| 级别 | 中级 |
| 资格名称 | 工程师 |
| 申报单位 | 北京数字博文科技发展有限公司 |
| 证书编号 | ZGC05135160 |



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



3 项目主要设计生产技术人员张鹏



北京市职称证书

| | |
|------|--------------------|
| 姓名 | 张鹏 |
| 证件号码 | 110221198502064413 |
| 性别 | 男 |
| 出生年月 | 1985年02月 |
| 专业 | 机械设计 |
| 级别 | 中级 |
| 资格名称 | 工程师 |
| 申报单位 | 北京数字博文科技发展有限公司 |
| 证书编号 | ZGC05134937 |



经北京市中级职称评审委员会评审，持证人具备工程师资格。



4 项目计划负责人李雪峰



5 项目质量负责人尤强





6 安装督导负责人尹金龙



7 调试工程师何桂春



8 安全管理人员杨飞



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2018）0268294

姓名：杨飞

性别：男


出生年月：1994年5月20日

企业名称：北京数字博文科技发展有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年8月31日

有效期：2024年12月20日 至 2027年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年12月20日





杨飞

性别 男 民族 回

出生 1994年5月20日

住址 甘肃省徽县江洛镇店儿沟村第一社027号

公民身份号码 622630199405200676



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 徽县公安局

有效期限 2025.07.22-2045.07.22

9 施工管理员郑森





10 人员社保缴纳凭证



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:9111011467506386X0

校验码: lb7k7q


统一社会信用代码(组织机构代码):9111011467506386X0

查询流水号: 11011420260511162944

单位名称:北京数字博文科技发展有限公司

查询日期: 2025年05月至2026年04月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|----|-----|--------------------|------|----------|----------|-----------|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王子良 | 372924198608063678 | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 医疗保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 生育保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| 2 | 张鹏 | 110221198502064413 | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 医疗保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 生育保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| 3 | 杨杰 | 140423199103102818 | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 医疗保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 生育保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| 4 | 李雪峥 | 410327197609209627 | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 医疗保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 生育保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| 5 | 尤强 | 130732199006171214 | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 医疗保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 生育保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| 6 | 尹金龙 | 130432198503130711 | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 医疗保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 生育保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| 7 | 何桂春 | 132532197509140032 | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |



| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际 缴费月数 |
|----|-----|--------------------|------|----------|----------|---------------|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 何桂春 | 132532197509140032 | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 医疗保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 生育保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| 8 | 郑淼 | 411381198806182252 | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 医疗保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 生育保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| 9 | 王福平 | 132628199312293916 | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 医疗保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| 10 | 杨飞 | 622630199405200676 | 生育保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 养老保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 失业保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |
| | | | 工伤保险 | 2025年05月 | 2026年03月 | 11 |

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjddy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市昌平区社会保险事业管理中心

日期:2026年05月11日



展柜销售合同



甲 方：北京天图设计工程有限公司

乙 方：北京数字博文科技发展有限公司

项目名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化项目专用展柜



甲方：北京天图设计工程有限公司

乙方：北京数字博文科技发展有限公司

经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方采购北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化项目（以下简称“展陈项目”）专用展柜事宜，根据《中华人民共和国民法典》签订如下展柜销售合同：

一、项目概况及工作内容

- 1.项目概况：北京奥运博物馆位于北京市朝阳区国家体育场南路1号，北京奥林匹克中心区国家体育场（鸟巢）南侧地下零层和负一层。现需对现有陈列区进行重新功能布局，特需采购一批展柜。
- 2.工作内容：乙方按照甲方确认的图纸加工制作展柜用于展陈项目，具体采购内容详见附件。

二、合同价款

供货内容：专业文物展柜，合同金额为人民币 15735850元（大写：人民币壹仟伍佰柒拾叁万伍仟捌佰伍拾元整），具体以甲方最终确认的内容为准，最终结算金额按竣工图纸显示展柜数量及本合同约定单价据实结算。

三、工期及地点

- 1.交货时间：各节点送货安排需根据甲方的整体大施组进度计划，确保最终在甲方项目部指定时间内全部送至现场，并安装完成。
- 2.运输方式：汽运，费用由甲方承担。
- 3.交付地点：项目所在地点。

四、付款方式

双方签订本合同后，每到一批展柜则甲方按照该批展柜对应造价的80%作为进度款；待整体展陈项目竣工验收合格，甲方收到业主方、监理方出具的竣工验收单后双方按照合同约定进行结算，并根据结算结果，向乙方支付至结算金额的95%，剩余款项作为质保金于两年质保期满无任何质量问题后支付。

上述各阶段付款前乙方应向甲方提供相应的增值税专用发票。

五、双方职责

甲方职责：



- 1.提供技术要求、方案及清单、设计要求、材料要求及质量要求。
- 2.甲方负责现场施工管理，总体协调。
- 3.甲方有权利对乙方出具的图纸进行审核确认、检查、提出修改意见，并要求乙方按照甲方确认的图纸进行加工作业，对工作进度和产品加工质量进行检查、督促、对偏离合同要求的地方提出调整意见。
- 4.甲方应按照合同约定时间内支付相应款项。

乙方职责：

- 1.乙方负责按照甲方要求在规定的时间内出具深化设计方案及施工图，满足加工制作的要求，负责现场测量复核尺寸的工作，确保达到甲方满意。
- 2.乙方保证按期保质保量完成甲方委托的所有事项，接受甲方的检查和验收，并按照甲方提出的意见进行整改。
- 3.乙方保证产品按照合同约定进行供货，质量达到国家标准、地方、行业标准、项目验收标准及甲方要求。确保严格按照图纸要求进行材料选用、工艺选用、正确加工方式选用，确保尺寸、平整度、外观、结构强度等均能满足设计图纸要求。
- 4.乙方负责安装调试期间产品的成品保护，并确保安装调试期间不损坏甲方或其他方的任何物品。乙方在施工过程中禁止接触现场所有文物、展品等非乙方的物品，确因施工过程中需要乙方接触的，乙方应对所有文物、展品等物品进行妥善保管不得随意摆放或丢弃，如因乙方原因造成丢失、损坏、或影响正常使用的，则由乙方承担相应不利后果。
- 5.乙方须服从并配合甲方项目部经理的统一管理与监督，并派专人在现场负责技术对接及安装调试等工作；保证对合同内容予以保密，不向任何第三方透露。
- 6.若在产品运输和安装期间出现任何产品损坏、丢失或人员伤亡事故，所有的赔偿责任和损失都由乙方承担。

六、通用技术标准及项目验收

1.展柜通用标准：

在设计理念上坚持以预防性保护为目的，严格遵循国家标准《文物展柜密封技术要求及检测》(GB/T36110-2018)、《文物展柜 基本技术要求及检测》(GB/T36111-2018)、《博物馆照明设计规范》(GB/T 23863-2009)及《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》(WW/T 0016-2008)以及本项目甲方确认的展陈设计方案进行设计制造。

2.验收标准：（以下项目有一项不符合，即视为不合格）



(1) 符合合同约定的制作、技术标准、技术参数等甲方要求。

(2) 乙方所提供产品在工艺、规格型号、颜色、材质、厚度、功能等均符合甲方的设计要求，并与甲方确认的施工图纸、样柜（如有）保持一致，同时符合现场安装规格、尺寸的要求。

3.在乙方展柜制作完成后，乙方应于当日通知甲方，甲方有权对该阶段实施内容进行验收，待甲方确认后乙方进行下一阶段工作。

4.乙方整体产品安装、调试完毕后 10 日内，甲方组织业主方、监理方进行验收。以上述验收标准及国家、行业标准为验收依据，最终以甲方、监理、项目业主方签字确认验收合格的文件为准。

5.对于验收不合格的项目，乙方应重新返工直至甲方、业主方和监理验收合格。

七、违约责任：

1.乙方不能如期交货的，每逾期一日，应向甲方支付（或甲方结算时扣除）合同总价款 1%作为违约金，违约金最高上限为合同总价款的 30%，并还需承担甲方由此所遭受的全部损失。

2.乙方交货后若产品规格、型号、质量、厚度、数量等不符合本合同规定或甲方要求的，甲方有权扣留不符合的产品，乙方负责重新调换，并承担调换或甲方要求退货而产生的实际费用，工期不予顺延。若调换后仍不符合要求的，乙方需向甲方缴纳（或甲方结算时扣除）¥20000 元作为违约金，并承担由此给甲方造成的实际损失。

3.甲方若不能如期付款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款 1%作为违约金，违约金最高上限为合同总价款的 30%。

八、保修条款

1.在保修期内因产品质量原因造成的损坏免费维修。

2.乙方应在合同签署后 5 日内向甲方项目部提供有关产品合格证等相关材料的证明文件。

3.乙方保证所提供的产品质保 2 年，自产品经甲方验收合格之日起算。在质保期内如产品出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修或换货。在保修期结束后如因甲方造成的质量问题，乙方免费维修，但酌情收取维修成本费用。

4.若乙方未按甲方要求到现场维修，则甲方有权另行选择第三方进行维修，发生的所有费用由乙方承担，乙方应在接到甲方提交的费用单后 2 日内向甲方赔偿维修费用或甲方自行从保修款中扣除。



九、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因，不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，并出示有关主管机关并经甲方确认的文字证明后，允许延期履行合同或不履行合同。

因该项目属于国家级项目工期不可耽误，因此乙方应充分考虑此情况，保证加工生产及货物运输不受影响，由此所产生的窝工、误工、停工、材料费上涨、运输费上涨、人工费上涨等情况，风险由乙方自行承担，费用已包含在总价内不再调整，若因乙方原因导致工期延误的需承担由此造成的违约责任。

十、争议解决办法

甲乙双方如因本合同发生争议，可友好协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院提起民事诉讼。

十一、附则

1. 本合同自双方盖章之日起生效，履行完毕后，即自动终止。
2. 本合同如有涂改而未经双方盖章同意，视为无效。
3. 本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

十二、本合同未尽事宜，由双方另行协商形成书面文件并经双方盖章后，作为本合同的补充协议，与本合同具有同等效力。

本页以下无正文

甲方：
地址：
代表人：
电话：
签订日期：2023年8月2日



乙方：
地址：
代表人：
电话：



签订日期：2023年8月2日



展柜清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|-----|--------|--|----|------|----------|-------------|----|
| 1 | 基本陈列展区 | | | | | 11522250.00 | |
| 1.1 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：600*60*600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 8400.00 | 8400.00 | |
| 1.2 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：500*90*600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 7700.00 | 15400.00 | |
| 1.3 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：700*90*750mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 10400.00 | 20800.00 | |
| 1.4 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*90*600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4.00 | 12600.00 | 50400.00 | |
| 1.5 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1000*90*750mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 17700.00 | 17700.00 | |
| 1.6 | 镜框柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1200*90*900mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (3+0.76PVB+3)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 24700.00 | 24700.00 | |
| 1.7 | 壁挂柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1000*200*600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 17300.00 | 17300.00 | |
| 1.8 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*400*450mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 16200.00 | 16200.00 | |



| | | | | | | | |
|------|-----------|--|---|---|-----------|-----------|--|
| | | 率≤1% | | | | | |
| 1.9 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：700*600*700mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3 | 25100.00 | 75300.00 | |
| 1.10 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1100*600*700mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 34900.00 | 34900.00 | |
| 1.11 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1100*600*1100mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 47800.00 | 47800.00 | |
| 1.12 | 壁龛柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2400*600*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 83900.00 | 83900.00 | |
| 1.13 | 壁龛柜(嵌透明屏) | 1、品牌：数字博文 2、规格：1350*600*870mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3 | 47300.00 | 141900.00 | |
| 1.14 | 独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*800*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 5 | 87700.00 | 438500.00 | |
| 1.15 | 独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*800*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 87700.00 | 87700.00 | |
| 1.16 | 独立柜(三面) | 1、品牌：数字博文 2、规格：1200*1200*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 140400.00 | 140400.00 | |
| 1.17 | 无顶独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1000*1000*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 113400.00 | 113400.00 | |



| | | | | | | |
|------|-------|--|---|---|-----------|-----------|
| | | 率≤1% | | | | |
| 1.18 | 独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1200*1200*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3 | 140400.00 | 421200.00 |
| 1.19 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5000*1600*3200mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 460600.00 | 460600.00 |
| 1.20 | 无顶四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4500*1100*3200mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 361800.00 | 361800.00 |
| 1.21 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4000*1100*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 279400.00 | 558800.00 |
| 1.22 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4000*800*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 248000.00 | 248000.00 |
| 1.23 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2500*1100*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4 | 191500.00 | 766000.00 |
| 1.24 | 定制柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：880*350*2100mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 54600.00 | 54600.00 |
| 1.25 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1000*800*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 49100.00 | 49100.00 |
| 1.26 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1600*800*1100mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 74000.00 | 74000.00 |



| | | | | | | | |
|------|-----|--|---|------|-----------|-----------|--|
| | | 率≤1% | | | | | |
| 1.27 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1600*800*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4 | 69500.00 | 278000.00 | |
| 1.28 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2000*800*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 9 | 83200.00 | 748800.00 | |
| 1.29 | 桌柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3000*1000*1000mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4 | 132300.00 | 529200.00 | |
| 1.30 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：7000*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 366100.00 | 366100.00 | |
| 1.31 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：6000*1300*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 369600.00 | 369600.00 | |
| 1.32 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：6000*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 313800.00 | 313800.00 | |
| 1.33 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5000*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 261500.00 | 261500.00 | |
| 1.34 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5000*1500*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 359500.00 | 359500.00 | |
| 1.35 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5000*1100*4300mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 308000.00 | 616000.00 | |



| | | | | | | | |
|------|-------|--|---|------|-----------|-----------|--|
| | | 率≤1% | | | | | |
| 1.36 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4500*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 235350.00 | 470700.00 | |
| 1.37 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：4000*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3.00 | 209200.00 | 627600.00 | |
| 1.38 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3500*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 183050.00 | 183050.00 | |
| 1.39 | 三面沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3500*1100*3650mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 91600.00 | 91600.00 | |
| 1.40 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3500*1100*4300mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 107800.00 | 107800.00 | |
| 1.41 | 沿墙柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：3000*1100*4300mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 184900.00 | 369800.00 | |
| 1.42 | 弧形双面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：5600*1340*3300mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (8+0.89SGP+8)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 373900.00 | 747800.00 | |
| 1.43 | L型台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：700*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 19400.00 | 19400.00 | |
| 1.44 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 21400.00 | 42800.00 | |



| | | | | | | | | |
|------|-------|--|---|----|-----------|------------|------------|--|
| | | 率≤1% | | | | | | |
| 1.45 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：900*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 23500.00 | 47000.00 | | |
| 1.46 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1200*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 29600.00 | 59200.00 | | |
| 1.47 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1500*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 4 | 35800.00 | 143200.00 | | |
| 1.48 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1500*700*585mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 44100.00 | 88200.00 | | |
| 1.49 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：1600*700*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 5 | 37900.00 | 189500.00 | | |
| 1.50 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2000*700*585mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 56200.00 | 112400.00 | | |
| 1.51 | 台柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2500*600*385mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (5+0.76PVB+5)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 50900.00 | 50900.00 | | |
| 2 | 交流活动区 | | | | | | 3245800.00 | |
| 2.1 | 无顶独立柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：800*800*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 (6+0.89SGP+6)，透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 12 | 87700.00 | 1052400.00 | | |
| 2.2 | 四面柜 | 1、品牌：数字博文 2、规格：2000*1000*2600mm 3、主体玻璃：低反射玻璃 | 台 | 3 | 155000.00 | 465000.00 | | |



| | | | | | | | | |
|-----|---------|---|---|------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | (6+0.89SGP+6), 透光率≥97%、反射率≤1% | | | | | | |
| 2.3 | 桌柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 1500*800*1000mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (5+0.76PVB+5), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 3 | 66100.00 | 198300.00 | | |
| 2.4 | 桌柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 3000*800*1000mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (5+0.76PVB+5), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1 | 117200.00 | 117200.00 | | |
| 2.5 | 沿墙柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 3000*1100*3000mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (8+0.89SGP+8), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 129400.00 | 129400.00 | | |
| 2.6 | 沿墙柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 4500*1100*3650mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (8+0.89SGP+8), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 1.00 | 235700.00 | 235700.00 | | |
| 2.7 | 沿墙柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 9000*1100*3650mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (8+0.89SGP+8), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2.00 | 523900.00 | 1047800.00 | | |
| 3 | 奥运文化展示区 | | | | | | 967800.00 | |
| 3.1 | 独立柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 800*800*2600mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (6+0.89SGP+6), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 6 | 87700.00 | 526200.00 | | |
| 3.2 | 四面柜 | 1、品牌: 数字博文 2、规格: 3000*1100*2600mm 3、主体玻璃: 低反射玻璃 (6+0.89SGP+6), 透光率≥97%、反射率≤1% | 台 | 2 | 220800.00 | 441600.00 | | |
| 4 | 小计 | | | | | 15735850.00 | | |



项目总包企业的中标通知书

中信国际招标有限公司

中标通知书

北京天图设计工程有限公司：

在我公司组织的北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化(0733-23181177)招标活动中，经评标委员会推荐和采购人确认，确定你单位为上述项目的中标人。中标金额：大写：壹亿柒仟玖佰伍拾壹万捌仟伍佰壹拾陆元壹角伍分，小写：¥179,518,516.15。

请你方在本通知书发出之日起 30 日内与采购人签订本项目合同。
特此通知。

中信国际招标有限公司
二〇二三年五月十八日



项目总包企业与业主单位的总包合同

合同编号：

北京奥运博物馆升级改造项目 展陈改造设计及实施一体化

合 同 书

甲方：北京奥运博物馆

地址：北京市朝阳区国家体育场南路1号

联系电话：

乙方：北京天图设计工程有限公司

地址：北京市朝阳区惠新东街8号设计大厦11
层

联系电话：010-84632394

签署日期：二零二三年七月三十日

签订地点：北京市朝阳区奥运博物馆





第一部分 协议书

甲方（全称）：北京奥运博物馆

乙方（全称）：北京天图设计工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关设计、施工等有关法律、行政法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化

1.2 项目地点：北京奥运博物馆位于北京市朝阳区国家体育场南路1号，北京奥林匹克中心区国家体育场（鸟巢）南侧地下零层和负一层

1.3 项目规模：对现有陈列区进行重新功能布局，改造面积约17609平方米，布设主题前厅、序厅、奥运文化展示区、文创社教餐饮观众休息区、双奥沉浸式数字展厅、基本陈列展区、专题展区、交流活动区以及放映厅、报告厅共10个功能区域。各区域根据展陈大纲配置展墙、展柜、展台等设施，运用不同展览形式及科技手段展示主题及展品内容，对展厅内部墙柱面、天棚等进行装饰改造，安装专业照明系统、多媒体系统、智能化管理系统、开放区域设备设施等

1.4 资金来源：财政性资金，资金已落实。

二、项目范围

工作内容：以招标设计任务书范围内的内容为准。

三、合同工期

合同签订后至2023年9月30日完成布展施工，具体以双方确认的施工组织进度计划为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格，质量符合设计要求。

五、总负责人

甲方总负责人：梁克隆

联系电话：18618131001

乙方总负责人：蔡东

联系电话：13911168591

六、合同价款及支付



6.1 本合同总价为¥179518516.15元（大写：壹亿柒仟玖佰伍拾壹万捌仟伍佰壹拾陆元壹角伍分），其中：

设计费：¥6318000元（大写：陆佰叁拾壹万捌仟元整）

工程费：¥173200516.15元（大写：壹亿柒仟叁佰贰拾万零伍佰壹拾陆元壹角伍分）

6.2 合同价款的方式采用上限包干方式，由甲方聘请的第三方机构对乙方进行结算审核。在实施过程中如有甲方技术要求变更导致的设计变更，工程量可按实调整，单价及费率取定均以投标书为准，投标书中没有的单价，由甲方聘请的第三方机构根据市场价格和乙方报价的费率确定。合同结算价增加额不得超过中标价的10%，变更后合同总价不得超过预算金额。

6.3 甲方于签订合同后30日内，支付合同价的30%，即人民币¥5385554.85元（大写：伍仟叁佰捌拾伍万伍仟伍佰伍拾肆元捌角伍分）。工程实施过程中，乙方应于每月25日前向监理人报送上月至当月已完成的工程量（包括场外加工、材料设备订货）报告，监理人于收到后7日内审核完毕，甲方根据监理人审定的月度完成工程量的55%支付月度进度款；工程竣工验收合格后，支付至合同金额的85%；工程竣工结算后，支付至审定金额的97%；余款3%于质量保证期结束后支付。

6.4 履约保证金：

6.4.1 履约保证金的金额：合同总金额的10%。

6.4.2 履约保证金的形式：收到中标通知书30日内，乙方应向甲方支付合同总金额10%的履约保证金，履约保证金采用保函的方式提交，履约保证金的受益人为甲方。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括如下内容，并按先后顺序进行解释：

- 第一条 招标文件、本合同协议书
- 第二条 中标通知书
- 第三条 投标文件及其附件
- 第四条 展陈设计合同条款
- 第五条 展陈施工合同条款
- 第六条 标准、规范及有关技术文件
- 第七条 图纸和参考资料

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行展陈设计及施工并按照甲方要求配合监理、造价咨询等相关服务商的管理工作。

九、乙方应配置项目总负责人、设计负责人和施工负责人并根据项目的规模配置合理的专



业人员。在未经甲方同意的前提下（以书面材料为准），乙方不得擅自更换项目总负责人设计负责人和施工负责人。乙方如有违反，甲方可扣除合同总价款1%的违约金；若擅自更换影响本合同的实质履行，甲方可解除合同并追究乙方的违约责任。

十、 售后服务及培训要求：展览开幕前，乙方应提供给甲方全部设备操作手册，并免费培训甲方人员能够独立操作展厅设备。

十一、 违约

11.1 因乙方原因，未达到合同约定的标准造成甲方损失的，乙方承担违约责任，乙方应采取补救措施，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。

11.2 未经甲方书面同意，乙方擅自变更工作人员安排导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿。

11.3 乙方未履行本合同约定的义务或者因乙方原因给甲方造成经济损失，乙方承担全部赔偿责任，甲方有权从应付款中直接扣除，如应付款不足以补偿甲方损失，乙方须另行支付。

11.4 因乙方原因未按约定日期完工，每延迟交付一天向甲方按合同额万分之一点五支付违约金，甲方有权从应付款中直接扣除，并承担相应的违约责任。

11.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十二、 索赔

12.1 当一方方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

12.2 甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）乙方不能及时得到合同价款及乙方的其他经济损失，乙方可以以书面形式向甲方索赔：

12.3 乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可向乙方提出索赔。

十三、 争议

13.1 甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可向甲方辖区人民法院提起诉讼。

13.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

- (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
- (2) 调解要求停止履行合同，且为双方接受；
- (3) 执法机构要求停止履行合同。

十四、 不可抗力

14.1 不可抗力包括因战争、动乱、疫情、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。



14.2 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应当暂停项目执行的,乙方应暂停执行项目。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔 7 天向甲方报告一次受害情况。不可抗力结束后 14 天内,乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

14.3 如因不可抗力导致合同无法履行的,双方可以解除合同,据实结算。

14.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

十五、 合同变更

15.1 项目实施过程中,在不影响合同实施目的和效果的情况下,甲乙双方均有权根据项目的实际情况作相应的变更,但应在双方商讨一致的情况下签署正式的合同变更文件,变更文件将作为合同的组成部分。

十六、 合同解除

16.1 甲方乙方协商一致,可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:

- (1) 因不可抗力致使合同无法履行;
- (2) 因一方违约致使合同无法履行。

16.3 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十七、 合同生效

合同订立时间: 2023 年 7 月 30 日

合同订立地点: 北京市朝阳区奥运博物馆

本合同自双方正式签署盖章后,合同即告生效。

十八、 合同终止

18.1 甲方乙方履行合同全部义务,合同价款支付完毕,乙方按照本合同约定完成全部委托事项后,本合同即告终止。

18.2 合同的权利义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

十九、 合同份数

本合同正本壹拾份,甲方持陆份,乙方持肆份,具有同等法律效力。

二十、 通知与送达

以本合同为目的或与之相关的任何文件或通知,均应以中文书写,均应以专人送达、快递、特快专递或传真、短信、微信、电子邮件等方式发至本合同载明的联系人及联系方式,否则不发生效力。以邮寄、传真、信息以及电子邮件均已寄、发之日为有效送达日。

如果拟接受通知的合同一方的联系方式发生变更,则其应在发生变更情况之日起一日内以书面形式通知另一方,对方接到变更其地址的通知之前,该方地址仍以先前地址为准。如



由于接收方地址变更（未书面告知对方）或拒收均视为有效送达。

二十一、 补充条款

(1) 双方根据有关法律、行政法规规定，结合项目实际，经协商一致后，可对本合同内容进行补充或修改。

(2) 乙方应积极协助甲方办理为实施本项目所需的各种手续。

(3) 其他未尽事项双方可另行约定。



甲方（公章）：

地址：

授权代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：



乙方（公章）：

地址：北京市朝阳区惠新东街8号设计大厦
11层

授权代表人：

电话：010-84632394

开户银行：北京银行北辰路支行

帐号：01090516600120102192612

邮政编码：100029



第三部分 展陈施工合同条款

1. 项目内容:

乙方根据经甲乙双方共同商定并经甲方最终确认的深化设计方案完成全部施工工作。

2. 施工负责人:

甲方施工负责人: 梁克隆 联系方式: 18618131001

监理现场负责人: 杨德慧 联系方式: 18701236696

乙方施工项目经理: 蔡东 联系方式: 13911168591

3. 双方责任

3.1 甲方责任

甲方应完成下列工作:

3.1.1 提供项目所需的场地和制作条件,并将项目所需的水、电、电讯线路接通,并支付水、电费,保证项目需要。

3.1.2 保证项目现场与公共道路之间必要的交通条件,以满足乙方进行项目制作的需要。

3.1.3 负责对施工现场进行协调管理,协调土建施工单位完成与展陈相关的机电、消防等相关专业工程,以确保不影响展览施工制作项目正常实施;协调鸟巢相关单位确保人员、车辆正常进出场、临时停车及办理相关手续,负责与本项目有关单位进行沟通协调保障乙方工作顺利进行。负责办理施工所需的手续、证件。

3.1.4 在乙方进场前为乙方协调提供搭建临建办公场所及材料码放地等条件。

3.1.5 项目实施过程中若发生变更洽商等磋商文件,甲方于收到乙方提供的磋商文件后 3 日内出具批复意见。

3.1.6 甲方在收到乙方提交的月进度计划及进度统计报表后,组织监理人在 3 日内审核确认,并作为施工和支付进度款的依据。

3.1.7 项目展品及原有设备设施由甲方自行负责管理、摆放、搬运、保存以及布展等,乙方予以协助。

3.1.8 甲方负责协调当地政府相关建设或监管部门、监理单位、跟踪审计单位等,确保该项目顺利实施。

3.2 乙方责任:

乙方应完成以下工作:

3.2.1 根据甲方确认的深化设计图纸和相关施工图,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成展陈施工工作。

3.2.2 按照月度(每月25日前提交上月度)向甲方提供进度计划及相应进度统计报表。

3.2.3 乙方依照工程的需要,安排专职的项目经理并配备足够的管理人员、施工人员,依照设计和施工进度需要,按期、保质、保量进行施工。并且明确工地负责人,并向甲方提



10、其他约定：

10.1 如发现传染性疾病，乙方应及时告知甲方并对人员进行隔离调换；切实做好预防、防护工作。

(以下无正文)

甲方：北京奥运博物馆
(甲方名称)(印章)

全权代表(签字)：

日期：2023年7月30日

地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

账户：

电子邮件：

乙方：北京天图设计工程有限公司
(乙方名称)(印章)

全权代表(签字)：

日期：2023年7月30日

地址：北京市朝阳区惠新东街8号

设计大厦11层

邮政编码：100029

电话：010-84632394

开户银行：北京银行北辰路支行

账户：01090516600120102192612

电子邮件：/



竣工验收报告

一、工程概况

| | | | | | |
|-------------|---|----|------|-------------|----|
| 工程名称 | 北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及实施一体化工程 | | 结构类型 | 钢结构 | |
| 工程地点 | 体育场南路1号 | | 建筑类型 | 公共建筑 | |
| 建筑面积 | 17609 m ² | 层数 | 2层 | 地下 | 1层 |
| 开工时间 | 2023年08月01日 | | 完工时间 | 2024年02月02日 | |
| 工程概况及主要营造作法 | <p>一、施工依据</p> <p>1、建设单位与施工单位签订的施工合同</p> <p>2、本工程经图审结构审查合格的施工图纸</p> <p>3、国家、行业、地方现行法律法规及相关建筑竣工验收规范、质量评定标准和规程</p> <p>《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)</p> <p>《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)</p> <p>《无障碍设计规范》(GB50763-2012)</p> <p>《建筑安全玻璃管理规定》发改运行(2003)2116号</p> <p>《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325--2010)(2018年版)</p> <p>《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210--2018)</p> <p>《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)</p> <p>《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》(WW/T0089-2018)</p> <p>4、国家现行颁布的强制性标准</p> <p>5、经审批的施工组织设计和节能专项施工方案</p> <p>二、工程概况及主要营造作法:</p> <p>1、装饰装修工程:</p> <p>展墙为热镀锌方钢+轻钢龙骨+阻燃多层板+石膏板)+裱贴棉质油画布/UV喷绘饰面、地面为大理石、顶棚为铝方通/轻钢龙骨双层纸面石膏板/黑色无机涂料饰面</p> <p>2、电气工程:</p> <p>本工程中所用的金属管(JDG)其壁厚及安装满足规范、照明与插座的设计要求;照明、插座分别由不同的支路供电。照明电线采用阻燃型。所有插座回路、库房照明回路均设剩余电流断路器保护。照明开关、插座除注明者外,均为250V 10A。除注明者外,插座均为单相两孔三孔多用途安全型插座。</p> <p>三、分部分项工程划分及质量评定:</p> <p>本工程包括主体结构、建筑装饰装修、建筑电气、智能建筑四个分部工程</p> <p>四、控制资料监理检查情况:</p> <p>各种原材料进场均能在监理见证情况下取样复试。</p> | | | | |





建筑装饰装修工程阻燃板、石材、加气块、水泥、岩棉、电线电缆等复试均合格。

五、工程质量控制情况：

1、各分项工程施工前，由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底，要求各班组掌握其施工内容的技术要求，并监督检查其施工过程，履行签字手续，确保施工质量。

2、工程使用的材料，使用前对厂家进行了资格审查，用于施工部位的材料均提供材料合格证及进场检测报告。

3、在施工过程中，严格按照施工组织设计、方案进行工序质量控制，注重对进场材料、成品、半成品的检验和分项工程的验收。保证上道工序合格才能进入下道工序施工，确保工程施工质量。同步做好质控资料、隐蔽验收记录、检验批、分项分部工程质量验收记录。

六、质量评估意见：

本工程包含的分部分项工程质量验收合格，质量控制资料齐全，工程质量符合设计要求和施工规范要求，观感质量较好，工程竣工自评结论：合格。

2.工程参与方

建设单位：北京奥运博物馆

设计单位：北京天图设计工程有限公司

监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

施工单位：北京天图设计工程有限公司

二、工程质量情况自评

北京天图设计工程有限公司按照合同约定履行项目施工责任，进入施工现场开始各项施工准备。我公司在建立项目组织机构的同时建立了健全的质量管理体系，制定了施工过程质量管理制度和程序，在建设单位的组织下，施工过程中与设计单位、监理单位密切配合，严格按照相关规范及施工图纸要求施工，认真落实国家规程、规章、制度，落实国家质量、安全监督管理部门的要求，施工全过程处于质量受控状态。本工程实施过程中未出现重大质量事故、质量责任事故和安全责任事故。质量评定未合格。2024年2月2日完成全部工程施工，于2024年3月15日完成了施工单位自检和监理单位组织的预验收。

三、施工资料收集整理情况评定

施工自开始就制定了施工资料收集和整理责任制，严格执行天津市资料管理规程。在施工过程中认真贯彻执行规范、标准和天津市工程资料管理规程相关规定，施工资料与工程进度同步进行，分部、分项、检验批、隐蔽工程验收等相关资料收集整理完毕，单位工程竣工后资料的编制、收集、整理工作完毕。由监理单位组织进行了单位工程质量控制资料核查和单位工程安全与功能检验资料核查，资料内容完整、准确，各方签字齐全，本工程始终处于受控状态，没有出现工程档案损坏和遗失问题。



1、各分项工程施工前，由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底，要求各班组掌握其施工内容的技术要求，并监督检查其施工过程，履行签字手续，确保施工质量。

2、工程使用的材料，使用前对厂家进行了资格审查，用于施工部位的材料均提供材料合格证及进场检测报告。

3、在施工过程中，严格按照施工组织设计、方案进行工序质量控制，注重对进场材料、成品、半成品的检验和分项工程的验收。保证上道工序合格才能进入下道工序施工，确保工程施工质量。同步做好质控资料、隐蔽验收记录、检验批、分项分部工程质量验收记录。

四、主要设备、系统调试情况

电气工程、智能化系统的运行已经调试完毕，验收合格。

五、安全和功能检测集主要功能抽查情况

由专业监理工程师组织，对各专业进行了核查，资料齐全有效，能够满足工程安全和使用功能的要求。

六、质量评估意见：

本工程包含的分部分项工程质量验收合格，质量控制资料齐全，工程质量符合设计要求和施工规范要求，观感质量较好，工程竣工自评结论：合格。



建设单位：北京奥运博物馆

(签字/盖章)



设计单位：北京天图设计工程有限公司

(签字/盖章)



王博

监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

(签字/盖章)



施工单位：北京天图设计工程有限公司

(签字/盖章)





结算证明文件

北京奥运博物馆升级改造项目 展陈改造设计及施工一体化合同

结算审核报告



中咨工程管理咨询有限公司



2025年3月



一、项目概况

1、合同名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及施工一体化合同

2、建设单位：北京奥运博物馆

3、设计及实施单位：北京天图设计工程有限公司

4、项目管理单位：中咨工程管理咨询有限公司

5、监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

6、合同金额：179518516.15 元

7、项目规模：对现有陈列区进行重新功能布局，改造面积约 17609 平方米，布设主题前厅、序厅、奥运文化展示区、文创社教餐饮观众休息区、双奥沉浸式数字展厅、基本陈列展区、专题展区、交流活动区以及放映厅、报告厅共 10 个功能区域。各区域根据展陈大纲配置展墙、展柜、展台等设施，运用不同展览形式及科技手段展示主题及展品内容，对展厅内部墙柱面、天棚等进行装饰改造，安装专业照明系统、多媒体系统、智能化管理系统、开放区域设备设施等

8、建设地点：北京市朝阳区国家体育场南路一号，北京奥林匹克中心区国家体育场（鸟巢）南侧地下零层和负一层。

9、施工工期：开工日期为 2023 年 8 月 1 日，完工日期为 2024 年 4 月 6 日。

二、审核范围

1、北京奥运博物馆基本陈列和附属空间的形式设计、施工图设计、施工制作及布展等。



2、北京奥运博物馆升级改造项目重新划分展陈布局，分为前厅、序厅、奥运文化展示区、文创社教餐饮区、双奥沉浸式数字展厅、放映厅、基本陈列展区、专题展区、交流活动区、报告厅共十大功能区域。

施工专业包含：原建筑装修拆除工程、基础装修工程（含装饰工程、电气工程）、陈列布展工程（含专业文物展柜和恒湿机、展柜内文物布展工作、布展专业内容、辅助展品制作）、专业灯光购置安装工程、智能灯光控制系统工程、多媒体系统工程、展览智能化管理系统工程共计七大工程。

三、审核依据

1、北京奥运博物馆升级改造项目展陈改造设计及施工一体化招投标文件及合同文件。

2、合同计价清单。

3、经监理等参建方签字确认竣工图纸。

4、施工过程中由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工单位签署的变更、洽商及签证资料。

5、《房屋修缮工程工程量计算标准》（2023-北京）、《工程量清单项目计价规范》（2013-北京）。

6、2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》和《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》及其配套文件等国家及项目所在地区现行有关工程造价的法律、法规文件。

7、中国工艺美术学会雕塑专业委员会编制的《城市雕塑创作设计收费标准（2020）版》。



8、中国工艺美术学会雕塑专业委员会编制的《城市雕塑艺术工程量清单计价定额（2020）版》。

9、中华人民共和国财政部办公厅（财办预[2017]56号）《陈列展览项目支出预算方案编制规范和编制标准试行办法》。

10、施工期间北京工程造价信息及市场的人工、设备、材料价格行情。

11、北京市同类建设工程技术经济指标。

12、国家有关法律、法规、规章制度和相关的司法解释。

13、国务院建设行政主管部门以及各省、自治区、直辖市和有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法、有关规定及相关解释。

四、审核说明

1、单价措施费清单项目竣工结算承包单位报审单价做了调增，根据合同约定及行业计价原则，审核予以审减，执行投标时投标单价。

2、部分实体清单项目竣工结算承包单位报审工程量与实际不符，根据合同约定及行业计价原则，审核予以核减，审核执行投标单价。

3、新增项目依据建设单位、项目管理单位、监理单位、施工单位在施工过程中签字确认的资料，依据合同约定、工程量计算规则、市场材料行情，对工程量及报审价格进行了工程量核对和价格审核。

4、施工过程中展陈装饰工程新增加签证总计 17 份：竣工结算报审金额 504.17 万元，审定 363.68 万元，审减 140.49 万元。审核说明简单归纳如下（详见清单计价表）：

4.1 装饰装修 005#签证：“消防性能化检测事项”增项，竣工结算报审



金额 39.08 万元，审定 39.08 万元，未审减。此项是对既有建筑进行消防评估费用，此项费用为增加费用，审核依据乙方和评估单位签署的评估服务合同金额。

4.2 装饰装修 001#签证：室外馆标大字拆除及搬运至建设单位指定存放地点，竣工结算报审金额 4.27 万元，审定 3.17 万元，审减 1.1 万元。

4.3 装饰装修 002#签证：原玻璃幕墙喷绘清理，竣工结算报审金额 0.82 万元，审定 0.82 万元，无审减。

4.4 装饰装修 003#签证：新增接待室、随从警卫室装修改造工程，竣工结算报审金额 96.09 万元，审定 71.18 万元，审减 24.91 万元。

4.5 装饰装修 004#签证：新增电梯原有区域装饰，竣工结算报审金额 15 万元，审定 8.36 万元，审减 6.64 万元。

4.6 装饰装修 006#签证：一层展厅新增儿童区互动家具、软包、灯箱、装饰块毯等，竣工结算报审金额 29.26 万元，审定 22.40 万元，审减 6.86 万元。

4.7 装饰装修 007#签证：基本陈列展区新增立体字、灯箱等，竣工结算报审金额 54.64 万元，审定 30.37 万元，审减 24.27 万元。

4.8 装饰装修 008#签证：放映厅墙面增加装饰氟碳漆冲孔铝板、展厅西增加卷帘门、室外门头雨棚玻璃上方增加造型氟碳漆金属铝板、咖啡区增加服务台 10.93 万元，审定 6.40 万元，审减 4.53 万元。

4.9 装饰装修 009#签证：配合体育场消防验收拆除及恢复，竣工结算报审金额 0.98 万元，审定 0.98 万元，未审减。



4.10 装饰装修 011#签证：根据中办意见基本陈列序厅灯箱造型及壁龛开口加固调整，竣工结算报审金额 0.3 万元，审核 0.00 万元，审减 0.3 万元。

4.11 装饰装修 013#签证：增加室外馆标大字，竣工结算报审金额 58.23 万元，审定 35.46 万元，审减 22.77 万元。

4.12 装饰装修 014#签证：增加室外雕塑墙增加馆标 LOGO，竣工结算报审金额 7.34 万元，审定 5.11 万元，审减 2.23 万元。

4.13 装饰装修 015#签证：增加室外西南侧展馆导视柱钢筋混凝土基础、钢结构架基层及氟碳漆铝板饰面，竣工结算报审金额 39.51 万元，审定 26.3 万元，审减 13.21 万元。

4.14 装饰装修 016#签证：增加文物库房布局调整，竣工结算报审金额 5.73 万元，审定 3.07 万元，审减 2.66 万元。

4.15 装饰装修 010#签证：因消防疏散通道变更增加疏散指示灯更换地面石材事项属实。该签证结算报审金额 22.14 万元，审定 22.14 万元，未审减。

4.16 装饰装修 012#签证：防火隔墙拆除及新做签证：因本展陈施工项目中室内观众游览参观路线变更，因此防火分区也随之变更增加了防火墙。竣工结算报审金额 105.41 万元，审定 88.84 万元，审减 16.57 万元。

4.17 装饰装修 017#签证：室外馆标吊装移位并恢复事宜，事项属实。结算报审金额 14.44 万元，审定 0.00 万元，审减 14.44 万元。未见详细报审清单及相关资料，只在汇总表里有金额。经了解审核不是博物馆施工范围，因此审减。



5、新增电气签证报审 5 份：经审核其中 2 份此处审减为 0。其余三份竣工结算报审 37.40 万元，审定 34.82 万元，审减 2.58 万元。

6、展柜新增签证报审 1 份：竣工结算报审 68.44 万元，审定 64.81 万元，审减 3.63 万元。

7、文物新增签证报审 1 份：竣工结算报审 25.60 万元，审定 22.55 万元，审减 3.05 万元。

8、艺术品新增签证报审 11 份：竣工结算报审金额 70.62 万元，审定 32.00 万元，审减 38.62 万元。审核说明简单归纳如下（详见清单计价表）：

8.1 审核不予认可事项签证共计 5 份：

8.1.1 签证 03-00-C2-YSP002#：“破冰雕塑”提升调整增加人物圆雕、山体塑性等事项报审金额 5.09 万元，审定 0.00 万元。

8.1.2 签证 03-00-C2-YSP003#：冠军墙顶面提升调整，拆除再次固定安装报审金额 0.76 万元，审定 0.00 万元。

8.1.3 签证 03-00-C2-YSP005#：一起向未来环形造型装置调整报审金额 6.71 万元，审定 0.00 万元。

8.1.4 签证 03-00-C2-YSP006#：火车头操作台及操作控制组件调整增加报审金额 1.87 万元，审定 0.00 万元。

8.1.5 签证 03-00-C2-YSP010#：增加伴手礼事项增加报审金额 15.12 万元，审定 0.00 万元。

上述 5 份签证项目调整审核认为属于设计施工缺陷，予以审减。报审金额合计 29.55 万元，审定 0.00 万元，审减 29.55 万元。



8.2 审核认可事项签证共计 6 份：

8.2.1 签证 03-00-C2-YSP001#：“赛区建设者场景”调整增加事项报审金额 34.75 万元，审定 27.01 万元，审减 7.74 万元。

8.2.2 签证 03-00-C2-YSP004#：“奔跑”“举重”“志愿者”三组雕塑移位调整增加事项报审金额 0.56 万元，审定 0.56 万元，审减 0 万元。

8.2.3 签证 03-00-C2-YSP007#：志愿者之家场景增加摆件等报审金额 0.55 万元，审定 0.55 万元，审减 0 万元。

8.2.4 签证 03-00-C2-YSP008#：精彩赛事已安装完工滑雪板，调整增加 100 组滑雪板。竣工结算报审金额 4.14 万元，审定 3.01 万元，审减 1.13 万元。

8.2.5 签证 03-00-C2-YSP009#：增加交流活动区五组福娃干洗，竣工结算报审金额 0.19 万元，审定 0.16 万元，审减 0.03 万元。

8.2.6 签证 03-00-C2-YSP011#：签证室外广场增加冬奥火炬装置造型事项，竣工结算报审金额 0.88 万元，审定 0.71 万元，审减 0.17 万元。。

上述 6 份签证报审金额合计 41.07 万元，审定 32.00 万元，审减 9.06 万元。

9、多媒体系统调整签证报审 11 份：竣工结算报审金额 404.90 万元，审定 169.72 万元，审减 235.18 万元。审核说明简单归纳如下（详见清单计价表）：

9.1 审核不予认可事项签证共计 2 份：

9.1.1 多媒体专业 002#签证双奥沉浸式数字厅影片增加素材报审金额



223.23 万元，审定 0 万元。

9.1.2 多媒体专业 006#签证大赛区规划场景展项提升增加设备报审金额 0.12 万元，审定 0 万元。

上述两项报审合计 223.35 万元，此处全部审减。

9.2 审核认可事项签证共计 9 份：

9.2.1 多媒体专业 001#签证：一层前厅展项提升增加双奥会正计时器结算报审金额 0.31 万元，审定 0.26 万元，审减 0.05 万元。

9.2.2 多媒体专业 003#签证：序厅 LED 影片内容新增素材及包装剪辑制作事项结算报审金额 17.06 万元，审定 10.14 万元，审减 6.92 万元。

9.2.3 多媒体专业 004#签证：基本陈列展厅展项提升增加软硬件设备及素材结算报审金额 18.45 万元，审定 18.04 万元，审减 0.41 万元。

9.2.4 多媒体专业 005#签证：赛区建设者场景展项提升增加软硬件设备及素材结算报审金额 55.86 万元，审定 55.13 万元，审减 0.73 万元。

9.2.5 多媒体专业 007#签证：基本陈列展厅展项提升增加软硬件设备及素材结算报审金额 31.76 万元，审定 29.93 万元，审减 1.83 万元。

9.2.6 多媒体专业 008#签证：地下一层《北京欢迎你》展项提升增加软硬件设备结算报审金额 8.47 万元，审定 8.15 万元，审减 0.32 万元。

9.2.7 多媒体专业 009#签证：地下一层夏奥展厅增加投影机及影片事项，增加软硬件设备结算报审金额 33.03 万元，审定 32.32 万元，审减 0.71 万元。

9.2.8 多媒体专业 010#签证：地下一层《冬奥开闭幕式》展项增影片素



材结算报审金额 6.70 万元，审定 6.32 万元，审减 0.38 万元。

9.2.9 多媒体专业 011#签证依据建设单位要求配备品备件。施工单位竣工结算报审金额 9.9 万元，审定 9.44 万元，审减 0.46 万元。

上述 9 份签证结算报审增加金额合计 181.55 万元，审定 169.72 万元，审减 11.83 万元。

五、审核结果

1、经审核乙方已按合同约定完成了协议约定的全部工作内容，并且乙方提供的服务质量符合合同规定的要求。

2、本项目合同总价 179518516.15 元，其中工程实施费 173200516.15 元。设计费 6318000.00 元，合同约定设计费包干使用。

3、本项目竣工结算施工单位报审总价 207927976.19 元，其中工程实施费 190498525.25 元，展陈设计费 6318000.00 元，新增变更项目增加工程费 11111450.94 元。

4、经审核竣工结算审定总价 187206157.53 元，其中工程实施费 174016562.60 元，设计费 6318000.00 元，新增变更项目增加审核 6871594.93 元。

附件 1 结算定案表

附件 2 结算报审及审核对比表



中咨工程管理咨询有限公司

2025 年 3 月



北京奥运博物馆改造升级工程—竣工结算审核定案表

金额单位：元

| 合同名称 | 合同编号 | 合同金额 (含税) | 报审金额 (含税) | 审定金额 (含税) | 审减金额 (含税) | 备注 |
|---|---|--|---|--------------|--------------|----|
| 北京奥运博物馆改造升级项目— 展陈改造设计及实施一体化 | BJAYBWGSJGZGC-ZC- 20230522-007 | 179518516.15 | 207927976.19 | 187206157.53 | 20721818.66 | |
| 审定金额(大写) | 壹亿捌仟柒佰贰拾万陆仟壹佰伍拾柒元伍角叁分 | | | | | |
| 建设单位(签章)  北京奥运博物馆 法人或授权人(签字) 田冬元 日期: 2025.3.22 | 造价咨询单位(签章)  中咨工程咨询有限公司 法人或授权人(签字) 李 日期: 2025.03.20 | 监理单位(签章)  北京奥瑞斯国际工程咨询有限公司 法人或授权人(签字) 杨海忠 日期: 2025.3.20 | 报审单位(签章)  北京奥瑞斯国际工程咨询有限公司 法人或授权人(签字) 李 日期: 2025.3.15 | | | |



结算审核对比汇总表

工程名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈设计及施工一体化工程

| 序号 | 项目名称 | 可研评审(万元) | 合同金额(元) | 报审金额(元) | 审核列 | | | 备注 |
|-----|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | | 审核金额(元) | 调整金额(元) | 调整率% | |
| 一 | 合同部分 | 18033.464 | 179518516.15 | 196816525.25 | 180334562.60 | -16481962.65 | -8.37% | |
| 1 | 基础装修 | 3733.3454 | 43007888.08 | 47838225.30 | 39020120.10 | -8818105.20 | -18.43% | |
| 1.1 | 装饰工程 | 3331.8766 | 37780584.53 | 41075622.21 | 33279905.43 | -7795716.78 | -18.98% | 可研含家具购置120.3712万元 |
| 1.2 | 电气工程 | 401.4688 | 5227303.55 | 6762603.09 | 5740214.67 | -1022388.42 | -15.12% | |
| 2 | 陈列布展 | 7109.9635 | 66501586.87 | 72936166.34 | 69139998.26 | -3796168.08 | -5.20% | |
| 2.1 | 专业文物展柜和恒湿机 | 2958.684 | 14142804.50 | 20934758.00 | 19775291.76 | -1159466.24 | -5.54% | |
| 2.2 | 展柜内文物布展工作 | 1094.0432 | 1023902.40 | 1601190.38 | 1396351.04 | -204839.34 | -12.79% | |
| 2.3 | 布展专业内容 | 221.6975 | 19464148.85 | 12531518.02 | 11316228.82 | -1215289.20 | -9.70% | |
| 2.4 | 辅助展品制作费 | 2835.5388 | 31870731.12 | 37868699.94 | 36652126.64 | -1216573.30 | -3.21% | |
| 3 | 专业灯光购置 | 824.6019 | 9863141.95 | 11373472.89 | 9477752.39 | -1895720.50 | -16.67% | |
| 4 | 智能灯光控制系统 | 0 | 904277.95 | 1028178.25 | 856224.44 | -171953.81 | -16.72% | 可研无此项 |
| 5 | 多媒体系统工程 | 5568.1531 | 51548631.86 | 55771987.60 | 54082158.46 | -1689829.14 | -3.03% | 可研为多媒体+数字厅相加 |

第 1 页, 共 2 页

结算审核对比汇总表

工程名称：北京奥运博物馆升级改造项目展陈设计及施工一体化工程

| 序号 | 项目名称 | 可研评审(万元) | 合同金额(元) | 报审金额(元) | 审核列 | | | 备注 |
|----|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | | 审核金额(元) | 调整金额(元) | 调整率% | |
| 6 | 展览智能化管理系统 | 162.2201 | 1374989.44 | 1550494.87 | 1440308.95 | -110185.92 | -7.11% | |
| 7 | 实施费小计 | | 173200516.15 | 190498525.25 | 174016562.60 | -16481962.65 | -8.65% | |
| 8 | 设计费 | 635.18 | 6318000.00 | 6318000.00 | 6318000.00 | 0.00 | 0.00% | 合同约定总价包干, 因此不做增减 |
| 二 | 新增项目部分 | | | 11111450.94 | 6871594.93 | -4239856.01 | -38.16% | |
| 1 | 装饰工程 | | 0.00 | 5041742.17 | 3636786.72 | -1404955.45 | -27.87% | |
| 2 | 电气工程 | | 0.00 | 374023.56 | 343996.68 | -30026.88 | -8.03% | |
| 3 | 展柜定制费 | | 0.00 | 684449.15 | 648059.50 | -36389.65 | -5.32% | |
| 4 | 文物陈列布展费 | | 0.00 | 256007.27 | 225542.80 | -30464.47 | -11.90% | |
| 5 | 复原场景、艺术品创作与制作 | | 0.00 | 706226.88 | 319990.83 | -386236.05 | -54.69% | |
| 6 | 多媒体系统工程费 | | 0.00 | 4049001.91 | 1697218.40 | -2351783.51 | -58.08% | |
| 三 | 结算报审及审核合计 | | 179518516.15 | 207927976.19 | 187206157.53 | -20721818.66 | -9.97% | |

第 2 页, 共 2 页



结算审核对比汇总表（合同内）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 报审金额（元） | 审核列 | | | 备注 |
|-----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| | | | | 审核金额（元） | 调整金额（元） | 调整率% | |
| 一 | 合同部分 | 179518516.15 | 196816525.25 | 180334562.60 | -16481962.65 | -8.37% | |
| 1 | 基础装修 | 43007888.08 | 47838225.30 | 39020120.10 | -8818105.20 | -18.43% | |
| 1.1 | 装饰工程 | 37780584.53 | 41075622.21 | 33279905.43 | -7795716.78 | -18.98% | 详见广联达软件及清单计价对比表 |
| 1.2 | 电气工程 | 5227303.55 | 6762603.09 | 5740214.67 | -1022388.42 | -15.12% | 详见广联达软件及清单计价对比表 |
| 2 | 陈列布展 | 66501586.87 | 72936166.34 | 69046929.37 | -3889236.97 | -5.33% | |
| 2.1 | 专业文物展柜和恒湿机 | 14142804.50 | 20934758.00 | 19775291.76 | -1159466.24 | -5.54% | |
| 2.2 | 展柜内文物布展工作 | 1023902.40 | 1601190.38 | 1396351.04 | -204839.34 | -12.79% | |
| 2.3 | 布展专业内容 | 19464148.85 | 12531518.02 | 11316228.82 | -1215289.20 | -9.70% | |
| 2.4 | 辅助展品制作费 | 31870731.12 | 37868699.94 | 36559057.75 | -1309642.19 | -3.46% | |
| 3 | 专业灯光购置 | 9863141.95 | 11373472.89 | 9814693.52 | -1558779.37 | -13.71% | |
| 4 | 智能灯光控制系统 | 904277.95 | 1028178.25 | 863052.20 | -165126.05 | -16.06% | |

结算审核对比汇总表（合同内）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 报审金额（元） | 审核列 | | | 备注 |
|----|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|----|
| | | | | 审核金额（元） | 调整金额（元） | 调整率% | |
| 5 | 多媒体系统工程 | 51548631.86 | 55771987.60 | 53831458.46 | -1940529.14 | -3.48% | |
| 6 | 展览智能化管理系统 | 1374989.44 | 1550494.87 | 1440308.95 | -110185.92 | -7.11% | |
| 7 | 实施费小计 | 173200516.15 | 190498525.25 | 174016562.60 | -16481962.65 | -8.65% | |
| 8 | 设计费 | 6318000.00 | 6318000.00 | 6318000.00 | 0.00 | 0.00% | |



展 柜 销 售 合 同

甲 方：北京天图设计工程有限公司

乙 方：北京数字博文科技发展有限公司

项目名称：新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化
(采购包 1) 项目展柜采购





甲 方：北京天图设计工程有限公司

乙 方：北京数字博文科技发展有限公司

经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方采购新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）（以下简称“展览项目”）专业文物展柜事宜，根据《中华人民共和国民法典》签订如下展柜销售合同：

一、项目概况及工作内容

1.项目概况：内蒙古博物院，是全区最大的集收藏、保护、研究、展示、教育和服务于于一体的综合性博物馆，新址即将启用，作为展示内蒙古地区历史文化与艺术成就的核心场所，其专题及通史展厅的展览陈列工作至关重要。为此，甲方需向乙方采购专业文物展柜。

2.工作内容：乙方按照甲方确认的图纸加工制作展柜用于展览项目，具体采购内容详见附件。

二、合同价款

供货内容：专业文物展柜，合同金额为人民币 20678491.50 元（大写：人民币贰仟零陆拾柒万捌仟肆佰玖拾壹元伍角），具体以甲方最终确认的内容为准，最终结算金额按竣工图纸显示展柜数量及本合同约定单价据实结算。

三、工期及地点

1.交货时间：本合同签订后 20 日内交付，具体各节点送货安排需根据甲方的整体大施组进度计划，确保最终在甲方项目部指定时间内全部送至现场，并安装完成。

2.运输方式：汽运，费用由甲方承担。

3.交付地点：项目所在地点。

四、付款方式

双方签订本合同后，每到一批展柜则甲方按照该批展柜对应造价的 80%作为进度款；待整体展览项目竣工验收合格，甲方收到业主方、监理方出具的竣工验收单后双方按照合同约定进行结算，并根据结算结果，向乙方支付至结算金额的 95%，剩余款项作为质保金于两年质保期满无任何质量问题后支付。

上述各阶段付款前乙方应向甲方提供相应的增值税专用发票。

五、双方职责



甲方职责：

- 1.提供技术要求、方案及清单、设计要求、材料要求及质量要求。
- 2.甲方负责现场施工管理，总体协调。
- 3.甲方有权利对乙方出具的图纸进行审核确认、检查、提出修改意见，并要求乙方按照甲方确认的图纸进行加工作业，对工作进度和产品加工质量进行检查、督促、对偏离合同要求的地方提出调整意见。
- 4.甲方应按照合同约定时间内支付相应款项。

乙方职责：

- 1.乙方负责按照甲方要求在规定的时间内出具深化设计方案及施工图，满足加工制作的要求，负责现场测量复核尺寸的工作，确保达到甲方满意。
- 2.乙方保证按期保质保量完成甲方委托的所有事项，接受甲方的检查和验收，并按照甲方提出的意见进行整改。
- 3.乙方保证产品按照合同约定进行供货，质量达到国家标准、地方、行业标准、项目验收标准及甲方要求。确保严格按照图纸要求进行材料选用、工艺选用、正确加工方式选用，确保尺寸、平整度、外观、结构强度等均能满足设计图纸要求。
- 4.乙方负责安装调试期间产品的成品保护，并确保安装调试期间不损坏甲方或其他方的任何物品。乙方在施工过程中禁止接触现场所有文物、展品等非乙方的物品，确因施工过程中需要乙方接触的，乙方应对所有文物、展品等物品进行妥善保管不得随意摆放或丢弃，如因乙方原因造成丢失、损坏、或影响正常使用的，则由乙方承担相应不利后果。
- 5.乙方须服从并配合甲方项目部经理的统一管理与监督，并派专人在现场负责技术对接及安装调试等工作；保证对合同内容予以保密，不向任何第三方透露。
- 6.若在产品运输和安装期间出现任何产品损坏、丢失或人员伤亡事故，所有的赔偿责任和损失都由乙方承担。

六、通用技术标准及项目验收

1.展柜通用标准：

在设计理念上坚持以预防性保护为目的，严格遵循国家标准《文物展柜密封技术要求及检测》（GB/T36110-2018）、《文物展柜基本技术要求及检测》（GB/T36111-2018）、《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2009）及《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016-2008）以及本项目甲方确认的展陈设计方案进行设计制造。



2.验收标准：（以下项目有一项不符合，即视为不合格）

(1) 符合合同约定的制作、技术标准、技术参数等甲方要求。

(2) 乙方所提供产品在工艺、规格型号、颜色、材质、厚度、功能等均符合甲方的设计要求，并与甲方确认的施工图纸、样柜（如有）保持一致，同时符合现场安装规格、尺寸的要求。

3.在乙方展柜制作完成后，乙方应于当日通知甲方，甲方有权对该阶段实施内容进行验收，待甲方确认后乙方进行下一阶段工作。

4.乙方整体产品安装、调试完毕后10日内，甲方组织业主方、监理方进行验收。以上验收标准及国家、行业标准为验收依据，最终以甲方、监理、项目业主方签字确认验收合格的文件为准。

5.对于验收不合格的项目，乙方应重新返工直至甲方、业主方和监理验收合格。

七、违约责任：

1.乙方不能如期交货的，每逾期一日，应向甲方支付（或甲方结算时扣除）合同总价款1%作为违约金，违约金最高上限为合同总价款的30%，并还需承担甲方由此所遭受的全部损失。

2.乙方交货后若产品规格、型号、质量、厚度、数量等不符合本合同规定或甲方要求的，甲方有权扣留不符合的产品，乙方负责重新调换，并承担调换或甲方要求退货而产生的实际费用，工期不予顺延。若调换后仍不符合要求的，乙方需向甲方缴纳（或甲方结算时扣除）¥20000元作为违约金，并承担由此给甲方造成的实际损失。

3.甲方若不能如期付款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款1%作为违约金，违约金最高上限为合同总价款的30%。

八、保修条款

1.在保修期内因产品质量原因造成的损坏免费维修。

2.乙方应在合同签署后5日内向甲方项目部提供有关产品合格证等相关材料的证明文件。

3.乙方保证所提供的产品质保2年，自产品经甲方验收合格之日起算。在质保期内如产品出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修或换货。在保修期结束后如因甲方造成的质量问题，乙方免费维修，但酌情收取维修成本费用。

4.若乙方未按甲方要求到现场维修，则甲方有权另行选择第三方进行维修，发生的所有费用由乙方承担，乙方应在接到甲方提交的费用单后2日内向甲方赔偿维修费用或



甲方自行从保修款中扣除。

九、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因，不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，并出示有关主管机关并经甲方确认的文字证明后，允许延期履行合同或不履行合同。

因该项目属于国家级项目工期不可耽误，因此乙方应充分考虑此情况，保证加工生产及货物运输不受影响，由此所产生的窝工、误工、停工、材料费上涨、运输费上涨、人工费上涨等情况，风险由乙方自行承担，费用已包含在总价内不再调整，若因乙方原因导致工期延误的需承担由此造成的违约责任。

十、争议解决办法

甲乙双方如因本合同发生争议，可友好协商解决。协商不成，向甲方所在地人民法院提起民事诉讼。

十一、附则

- 1. 本合同自双方盖章之日起生效，履行完毕后，即自动终止。
- 2. 本合同如有涂改而未经双方盖章同意，视为无效。
- 3. 本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

十二、本合同未尽事宜，由双方另行协商形成书面文件并经双方盖章后，作为本合同的补充协议，与本合同具有同等效力。

本页以下无正文

甲方：

地址：

代表人：

电话：



乙方：

地址：

代表人：

电话：



签订日期：2025年5月16日

签订日期：2025年5月16日



附件:

专业文物展柜清单报价表

项目名称: 内蒙古博物院通史展设计与施工一体化

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|----|---------------------------|---------------------|----|-------|-----------|------------|----|
| 一 | 文明曙光—— 旧石器时代至 夏商周时期 | | | | | 2629000.00 | |
| 1 | 独立柜 | 800*800*2400 (mm) | 台 | 4.00 | 43000.00 | 172000.00 | |
| 2 | 独立柜 | 850*850*2200 (mm) | 台 | 1.00 | 42800.00 | 42800.00 | |
| 3 | 四面柜 | 3000*1500*2600 (mm) | 台 | 2.00 | 168500.00 | 337000.00 | |
| 4 | 四面柜 | 5000*2000*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 293300.00 | 293300.00 | |
| 5 | 台柜 | 2000*800*585 (mm) | 台 | 1.00 | 25900.00 | 25900.00 | |
| 6 | 台柜 | 2000*800*385 (mm) | 台 | 2.00 | 21400.00 | 42800.00 | |
| 7 | 台柜 | 2500*800*1100 (mm) | 台 | 9.00 | 58600.00 | 527400.00 | |
| 8 | 台柜 | 3000*800*1100 (mm) | 台 | 5.00 | 68400.00 | 342000.00 | |
| 9 | 台上单面柜 | 5000*1500*2800 (mm) | 台 | 1.00 | 221000.00 | 221000.00 | |
| 10 | 台下柜 | 2000*800*400 (mm) | 台 | 3.00 | 22800.00 | 68400.00 | |
| 11 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 11.00 | 37500.00 | 412500.00 | |
| 12 | 定制展台 | 3000*1100*750 (mm) | 台 | 9.00 | 7100.00 | 63900.00 | |
| 13 | 定制展台 | 3500*1100*750 (mm) | 台 | 3.00 | 8100.00 | 24300.00 | |
| 14 | 定制展台 | 3600*1500*750 (mm) | 台 | 1.00 | 9800.00 | 9800.00 | |
| 15 | 定制展台 | 4700*1500*750 (mm) | 台 | 1.00 | 12300.00 | 12300.00 | |
| 16 | 定制展台 | 5600*1750*750 (mm) | 台 | 1.00 | 15600.00 | 15600.00 | |
| 17 | 定制展台 | 6000*2000*750 (mm) | 台 | 1.00 | 18000.00 | 18000.00 | |
| 二 | 边关岁月—— 东周至南北朝 时期 | | | | | 3464050.00 | |
| 1 | 无顶独立柜 | 800*800*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 47000.00 | 47000.00 | |
| 2 | 壁龛柜 | 2500*800*1500 (mm) | 台 | 1.00 | 41700.00 | 41700.00 | |
| 3 | 定制展台 | 3500*1100*750 (mm) | 台 | 2.00 | 8100.00 | 16200.00 | |
| 4 | 独立柜 | 800*800*2400 (mm) | 台 | 3.00 | 43000.00 | 129000.00 | |
| 5 | 独立柜 | 1000*1000*2400 (mm) | 台 | 2.00 | 55700.00 | 111400.00 | |
| 6 | 双面柜 | 4000*2400*4500 (mm) | 台 | 1.00 | 368600.00 | 368600.00 | |
| 7 | 台柜 | 3000*800*385 (mm) | 台 | 2.00 | 30900.00 | 61800.00 | |
| 8 | 台柜 | 3000*800*1100 (mm) | 台 | 2.00 | 68400.00 | 136800.00 | |
| 9 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 66.70 | 37500.00 | 2501250.00 | |
| 10 | 桌柜 | 2400*1300*900 (mm) | 台 | 1.00 | 50300.00 | 50300.00 | |
| 三 | 唐风宋韵—— 隋唐至宋辽金 西夏时期 | | | | | 3361800.00 | |
| 1 | 壁挂柜 | 1200*300*1500 (mm) | 台 | 2.00 | 24000.00 | 48000.00 | |
| 2 | 壁龛柜 | 3000*800*1000 (mm) | 台 | 1.00 | 37200.00 | 37200.00 | |
| 3 | 定制展台 | 6350*1200*750 (mm) | 台 | 1.00 | 14200.00 | 14200.00 | |



| | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------|----|-------|-----------|------------|--|
| 4 | 独立柜 | 800*800*2400 (mm) | 台 | 3.00 | 43000.00 | 129000.00 | |
| 5 | 独立柜 | 800*800*4500 (mm) | 台 | 2.00 | 75300.00 | 150600.00 | |
| 6 | 四面柜 | 4000*1100*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 183700.00 | 183700.00 | |
| 7 | 四面柜 | 4000*1100*3350 (mm) | 台 | 2.00 | 219100.00 | 438200.00 | |
| 8 | 四面柜 | 4000*1500*2600 (mm) | 台 | 3.00 | 211100.00 | 633300.00 | |
| 9 | 四面柜 | 6000*1500*2200 (mm) | 台 | 1.00 | 265200.00 | 265200.00 | |
| 10 | 无顶四面柜 | 4000*2500*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 285100.00 | 285100.00 | |
| 11 | 桌柜 | 2000*1200*1050 (mm) | 台 | 2.00 | 44900.00 | 89800.00 | |
| 12 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 22.00 | 37500.00 | 825000.00 | |
| 13 | 三面沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 7.00 | 37500.00 | 262500.00 | |
| 四 | 交融汇聚—— 元明清时期 | | | | | 6052300.00 | |
| 1 | 壁挂柜 | 400*150*500 (mm) | 台 | 1.00 | 3100.00 | 3100.00 | |
| 2 | 壁龛柜 | 2000*800*1000 (mm) | 台 | 1.00 | 26400.00 | 26400.00 | |
| 3 | 单面柜 | 1200*1100*4500 (mm) | 台 | 1.00 | 102700.00 | 102700.00 | |
| 4 | 定制展台 | 3500*1100*750 (mm) | 台 | 2.00 | 8100.00 | 16200.00 | |
| 5 | 定制展台 | 4000*1800*750 (mm) | 台 | 1.00 | 11900.00 | 11900.00 | |
| 6 | 定制展台 | 6750*1200*750 (mm) | 台 | 2.00 | 15000.00 | 30000.00 | |
| 7 | 定制展台 | 9000*1800*750 (mm) | 台 | 2.00 | 24300.00 | 48600.00 | |
| 8 | 独立柜 | 800*800*2400 (mm) | 台 | 5.00 | 43000.00 | 215000.00 | |
| 9 | 无顶独立柜 | 960*960*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 58000.00 | 58000.00 | |
| 10 | 双面柜 | 6000*2400*4500 (mm) | 台 | 1.00 | 501100.00 | 501100.00 | |
| 11 | 四面柜 | 2000*1500*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 125800.00 | 125800.00 | |
| 12 | 四面柜 | 3000*1800*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 186000.00 | 186000.00 | |
| 13 | 四面柜 | 3500*1500*2600 (mm) | 台 | 2.00 | 189800.00 | 379600.00 | |
| 14 | 四面柜 | 4000*1100*2600 (mm) | 台 | 2.00 | 183700.00 | 367400.00 | |
| 15 | 四面柜 | 7000*1800*2600 (mm) | 台 | 2.00 | 369000.00 | 738000.00 | |
| 16 | 台柜 | 3000*800*1100 (mm) | 台 | 2.00 | 68400.00 | 136800.00 | |
| 17 | 台下柜 | 1500*800*400 (mm) | 台 | 1.00 | 17800.00 | 17800.00 | |
| 18 | 悬墙柜 | 3000*400*600 (mm) | 台 | 1.00 | 28500.00 | 28500.00 | |
| 19 | 桌柜 | 2000*800*1000 (mm) | 台 | 2.00 | 34300.00 | 68600.00 | |
| 20 | 桌柜 | 2500*1500*900 (mm) | 台 | 3.00 | 57300.00 | 171900.00 | |
| 21 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 65.00 | 37500.00 | 2437500.00 | |
| 22 | 沿墙柜 | 4000*1500*4300 (mm) | 延米 | 4.00 | 39100.00 | 156400.00 | |
| 23 | 三面沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 6.00 | 37500.00 | 225000.00 | |
| 五 | 解放之路—— 近代时期 | | | | | 2792400.00 | |
| 1 | 壁挂柜 | 600*150*500 (mm) | 台 | 1.00 | 4300.00 | 4300.00 | |
| 2 | 壁挂柜 | 800*150*500 (mm) | 台 | 3.00 | 5500.00 | 16500.00 | |
| 3 | 壁挂柜 | 900*150*500 (mm) | 台 | 1.00 | 6100.00 | 6100.00 | |
| 4 | 壁挂柜 | 2000*150*2000 (mm) | 台 | 1.00 | 42300.00 | 42300.00 | |
| 5 | 壁龛柜 | 2500*600*1500 (mm) | 台 | 1.00 | 36900.00 | 36900.00 | |
| 6 | 框式柜 | 600*50*800 (mm) | 台 | 1.00 | 2800.00 | 2800.00 | |
| 7 | 框式柜 | 800*50*500 (mm) | 台 | 1.00 | 2300.00 | 2300.00 | |



| | | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|----|-------|-----------|------------|-------------|--|
| 8 | 框式柜 | 2000*50*800 (mm) | 台 | 1.00 | 8700.00 | 8700.00 | | |
| 9 | 框式柜 | 3000*50*800 (mm) | 台 | 1.00 | 13000.00 | 13000.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 3000*50*1000 (mm) | 台 | 1.00 | 16000.00 | 16000.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 850*50*820 (mm) | 台 | 1.00 | 3900.00 | 3900.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 1170*50*800 (mm) | 台 | 1.00 | 5200.00 | 5200.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 820*50*840 (mm) | 台 | 1.00 | 3900.00 | 3900.00 | | |
| 10 | 框式柜 | 900*50*950 (mm) | 台 | 1.00 | 4700.00 | 4700.00 | | |
| 11 | 四面柜 | 3000*1100*2600 (mm) | 台 | 1.00 | 145200.00 | 145200.00 | | |
| 12 | 台柜 | 1000*800*585 (mm) | 台 | 1.00 | 14800.00 | 14800.00 | | |
| 13 | 台柜 | 2000*800*385 (mm) | 台 | 5.00 | 21400.00 | 107000.00 | | |
| 14 | 台柜 | 3000*800*385 (mm) | 台 | 1.00 | 30900.00 | 30900.00 | | |
| 15 | 悬墙柜 | 2000*600*300 (mm) | 台 | 1.00 | 17400.00 | 17400.00 | | |
| 16 | 桌柜 | 2000*800*1000 (mm) | 台 | 10.00 | 34300.00 | 343000.00 | | |
| 17 | 桌柜 | 2500*800*1000 (mm) | 台 | 3.00 | 41300.00 | 123900.00 | | |
| 18 | 桌柜 | 3000*800*1000 (mm) | 台 | 3.00 | 48400.00 | 145200.00 | | |
| 19 | 桌柜 | 3000*800*1000 (mm) | 台 | 1.00 | 48400.00 | 48400.00 | | |
| 20 | 沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 37.00 | 37500.00 | 1387500.00 | | |
| 21 | 三面沿墙柜 | L*1100*4300 (mm) | 延米 | 7.00 | 37500.00 | 262500.00 | | |
| 七 | 小计 | | | | | | 18299550.00 | |
| 八 | 税金 | | | | | 13.00% | 2378941.50 | |
| 九 | 合计 | | | | | | 20678491.50 | |



项目总包企业的中标通知书

中标通知书

项目编号：NMGZC-C-G-250147



北京天图设计工程有限公司：

内蒙古博物院于2025年05月06日就新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（项目编号：NMGZC-C-G-250147）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

| | |
|---------------------|---------------|
| 中标合同包号 | 合同包1 |
| 中标合同包名称 | 通史展设计与施工一体化项目 |
| 中标金额(元) | 91,890,000.00 |
| 合计金额(大写):玖仟壹佰捌拾玖万元整 | |





项目总包企业与业主单位的总包合同

GF-2020-0216

新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与
施工一体化建设项目-工程总承包合同
(采购包 1)

发包人(全称): 内蒙古博物院

承包人(全称): 北京天图设计工程有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定



GF-2020-0216

新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与
施工一体化建设项目-工程总承包合同
(采购包 1)

发包人(全称): 内蒙古博物院

承包人(全称): 北京天图设计工程有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：内蒙古博物院

承包人（全称）：北京天图设计工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）项目的工程总承包及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）。

2. 工程地点：机场路南辅路以南，如意河万通路以东内蒙古博物院新址馆内。

3. 工程审批、核准或备案文号： / 。

4. 资金来源： 财政性资金 。

5. 工程内容及规模：

采购包1：通史展设计与施工一体化项目（项目暂定展陈区域总面积9207 m²。其中包含5个通史展厅及1个过渡展厅）。

6. 工程承包范围：采购内容包括深化设计及施工图设计及其工程量清单及预算的编制，依据招标文件、展陈大纲、招标图纸与工程规范所示的内容及采购人要求展开施工，配合采购人完成本项目的其他相关工作。承包人制作的图文展板、多媒体软件、艺



术品、场景、专业灯光等艺术展陈项目的效果，必须达到发包人要求。具体内容包括但不限于以下：

6.1： 承包人应依据发包人提供的展陈大纲、展厅分布及面积图、其他技术要求等资料基础上进行设计，设计内容包括但不限于装饰装修、配套工程、展品、展览陈列等所有设计工作（包括但不限于深化设计方案、施工图设计等所有设计工作），本项目必须符合中国国家和地方有关法律、行政法规和相关的工程技术规范、规定及标准的要求，且必须执行国家规定的相关工程建设标准强制性条文要求。设计的内容是安全、可行、实用、经济、美观的，施工图设计文件是完整、正确、清晰的（“完整”是指每次交付的设计文件是符合合同及附件的规定、符合相关工程设计规范要求的、满足行业及国家标准的全部设计文件。“正确”是指每次交付的设计文件均符合法律、法规、政策、标准、规范及各阶段设计要求的规定；同时 保证设计的科学原理、基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术 参数的选用正确，构造合理，各专业设计协调统一。“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。），设计成果深度应符合国家级地方法律法规及相关规范，同时满足国家及当地主管部门要求的设计成果文件。配合发包人提出的其他合理要求。配合发包人委托的第三方咨询和图审机构在各阶段审查，并对审查意见进行修改完善。

6.2 施工在合同规定工期及限额内，完成该展陈工程基础装修（含基础装修施工、电气、安防、消防、拆除、改造等）、陈列布展、专业灯光、多媒体系统和智慧展览施工及展览图册、文物运输、文物保险等



全部内容，竣工交付后履行质保服务，与其他承包人的衔接部分等。为满足本项目功能正常使用的所有工作内容，均为承包人承包范围。

6.3 承包人与其他承包单位存在工作衔接，施工界面划分如下：

(1) 装饰装修界面：以展陈平面布置图为界，展陈平面布置图范围以内由承包人实施；

(2) 生活给水、排水系统：由承包人接入已有预留口；

(3) 配电、照明及供电系统：由承包人接入已有预留的终端；

(4) 智能化与信息化工程：对于需要集成的智能化及信息化系统，由承包人接入已有预留端口并完成调试工作。

(5) 包含现场交叉施工及公共区域与单位相关配合工作。

6.4 具体上述工作内容以采购包1采购要求及标准中的内容为准，详见附件：

附件 1：采购包 1 要求及标准；

附件 2：政府采购项目采购需求。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 5 月 7 日。

计划竣工日期：2025 年 6 月 6 日。

工期总日历天数：30 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

主要工期节点：



- 1、2025年5月12完成深化设计（包括方案设计、施工图设计等）并提交相应成果文件。
- 2、2025年5月25日基础展陈完成、主要设备进场。
- 3、2025年6月6日完成全部工作。
- 4、2025年12月5日通过预展期。

注：整个项目建设周期的具体开始时间以发包人书面通知为准，届时，开、竣工日期相应调整，工期总日历天数不变。且承包人放弃因开工时间变化而向发包人提出违约或赔偿责任的权利。

三、质量标准

工程设计质量标准：达到国家规范设计深度要求，符合国家规定的工程技术质量标准。

工程施工质量标准：符合国家建设工程质量验评标准。

工程质量获奖要求：达到全国一流、国际先进水平并争创中国博物馆十大陈列精品奖。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价（含税）为：91,890,000元。人民币（大写）玖仟壹佰捌拾玖万元整；

其中设计费用为人民币：3380000.01元。人民币（大写）叁佰叁拾捌万元零壹分元整；施工工程费用暂定为人民币：87009999.99元。人民币（大写）捌仟柒佰万零玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分元整；

其中暂列金额（含税）为：1500000元。人民币（大写）壹佰伍拾万元整。



(1) 设计费为固定价款，包含各设计阶段的所有费用以及审核审查未通过时的设计内容调整，均不以此为由调整设计费用。

(2) 本合同价款中施工费用采用限额结算，同时此签约合同价为本工程最高结算价。施工图设计完成后，承包人以发包人确认后的施工图设计图纸为依据编制施工图预算（投标的报价明细中漏报或少报，均认为已包括在已报价的明细中）。预算需具备高度的完整性与准确性，不得漏项，要全面覆盖设计与施工环节。有相同或类似内容的单价依据投标报价执行，不得出现不均衡报价及偏离市场，若发生则按有利于发包人的原则处理。没有相同或类似内容的单价由双方根据行业标准、同类型展览项目相同或类似单价、行业市场价为计价标准，由造价单位审核确认。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：_____王兴鲁_____。

工程设计负责人：_____渠叶冰_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标文件；



(7) 其他合同文件（如有）；

(8) 合同履行中，发承包人双方有关工程的洽商、变更等文件或书面协议、项目会议纪要、往来文件等均视为合同组成部分。

双方有关工程的洽商、变更等文件或书面协议、项目会议纪要、往来文件等均视为合同组成部分。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2025年5月7日订立。

九、订立地点

本合同在内蒙古呼和浩特市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自递交履约担保后生效。

十一、合同份数

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。



发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



统一社会信用代码：

统一社会信用代码：_

12150000690052333D

91110105101158210W

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街76号内蒙古博物院

地址：北京市朝阳区光熙门北里甲28号

邮政编码：100028

邮政编码：010010

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：010-84632394

电话：0471-4608432

传真：/

传真：/

电子信箱：/

电子信箱：/

开户银行：农行北京惠新里支行

开户银行：工商银行呼和浩特市如意河支行




账号：11191101040002805

账号：0602007109200000146



表C8-2 单位工程质量竣工验收记录


编号: C8-001

| 工程名称 | 新址专题及通史展厅展览陈列项目(一标段) | 结构类型 | 框架剪力墙 | 层数/建筑面积 | 地上5层 9207m ² |
|--|----------------------|---|-------|---|-------------------------|
| 施工单位 | 北京天图设计工程有限公司 | 技术负责人 | 阎钟巍 | 开工日期 | 2015年5月19日 |
| 项目经理 | 王兴鲁 | 项目技术负责人 | 王春伏 | 完工日期 | 2015年8月19日 |
| 序号 | 项目 | 验收记录 | | 验收结论 | |
| 1 | 分部工程验收 | 共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部 | | | |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 29 项, 经核查符合规定 29 项 | | | |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 7 项, 符合规定 7 项, 共抽查 7 项, 符合规定 7 项, 经返工处理符合规定 0 项 | | | |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 13 项, 达到“好”和“一般”的 13 项, 经返修处理符合要求的 0 项 | | | |
| 综合验收结论 | | | | | |
| 建设单位(公章) | | 监理单位(公章) | | 施工单位(公章) | |
| 项目负责人:  | | 总监理工程师:  | | 项目经理:  | |
| 年月日 | | 年月日 | | 年月日 | |
| 15010210121490 | | 5002411335 | | 1101010331090 | |
| 勘察单位(公章) | | 设计单位(公章) | | 勘察单位(公章) | |
| 项目负责人: | | 项目负责人: | | 项目负责人: | |
| 年月日 | | 年月日 | | 年月日 | |

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。



结算证明文件

 蒙立欣工程项目管理有限责任公司

新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化
(采购包1)竣工结算

(第一部分)

审核报告

蒙立欣审字【2025】463号

蒙立欣工程项目管理有限责任公司

地址：呼和浩特市玉泉区锡林南路闻都世界城17号楼F座（11-12）层

电话：0471—6386061

邮政编码：010020

邮箱：nmgmlx@126.com

网址：www.nmgmlx.com



蒙立欣工程项目管理有限责任公司

新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化
(采购包1) 竣工结算

(第一部分)

审核报告

蒙立欣审字【2025】463号



蒙立欣工程项目管理有限责任公司

地址：呼和浩特市玉泉区锡林南路闻都世界城17号楼F座(11-12)层

电话：0471—6386061

邮政编码：010020

邮箱：nmgmlx@126.com

网址：www.nmgmlx.com



新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）

竣工结算

审核报告

蒙立欣审字[2025]第463号

内蒙古博物院：

我们接受委托，审核了贵单位提供的由北京天图设计工程有限公司编制的新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）竣工结算书。该结算书及相关送审资料的合法、真实、公允、完整由贵单位及编制单位负责。我们的责任是对该结算书发表审核意见，出具审核报告并保证其真实性、合法性。现将审核结果报告如下：

一、工程概况

1. 建设单位：内蒙古博物院

2. 总承包单位：北京天图设计工程有限公司

3. 设计单位：北京天图设计工程有限公司

4. 项管单位：重庆联盛建设项目管理公司

5. 监理单位：重庆联盛建设项目管理公司

6. 审核单位：蒙立欣工程项目管理有限责任公司

7. 工程内容：项目展陈区域总面积 9207 m²，6 个展厅的基础装修工程、多媒体软件制作与安装、艺术品制作与安装、专业灯光制作与安装、图文展板制作及安装，文物运输服务、配合布展等相关内容。

8. 招投标情况：该项目经过竞争性磋商方式确定了中标单位，控制价 92236000 元，一轮报价为 91891668.61 元，中标价 91890000 元。

9. 合同情况：合同价是 91890000 元，工程结算方式是单价合同。

10. 开竣工时间：合同计划开工时间 2025 年 5 月 7 日，计划竣工时间 2025



年6月6日；实际开工时间2025年5月19日，竣工时间2025年8月19日。

11. 竣工验收情况：工程已通过竣工验收，验收时间2025年8月19日。

二、审核范围

1、第一展厅-文明曙光-旧石器时代至夏商周时期展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

2、第二展厅-边关岁月-东周至南北朝时期展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

3、第三展厅-唐风宋韵-隋唐至宋辽金西夏时期展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

4、第四展厅-交融汇聚-元明清时期展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

5、第五展厅-解放之路-近代时期内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、展板工程量、金属展台工程量、展柜工程量及艺术品工程量、基础灯光及管线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

6、三层过渡展厅内墙面工程量、地面工程量、吊顶工程量、基础灯光及管



线工程量、专业灯光工程量、多媒体系统工程量、消防系统工程量、安防系统工程量等。

7、本工程设计费。

三、审核原则

(一) 合法性原则：审核过程严格遵守国家和地方的法律法规及相关政策规定，确保审核符合法律要求。

(二) 客观性原则：以报审资料情况和市场客观数据为依据，不受主观因素影响，如实反映价格的合理性。

(三) 公正性原则：在审核过程中，保持中立立场，对所有涉及的费用项目进行公平、公正的审核。

(四) 准确性原则：认真核对各项费用的计算，确保数据准确无误，避免因计算错误导致出现偏差。

四、审核依据

1、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》；

2、财政部《关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建[2009]648号）、《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建[2002]619号）；

3、财政部、建设部《关于规范工程造价咨询行业管理的通知》（建标（2002）194号）；

4、依照中价协【2002】第015号《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》；

5、中价协【2002】第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》的有关规定；



6. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
7. 《内蒙古自治区市政工程预算定额》(DNM3-103-2017)；
8. 《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》(DNM3-104-2017)；
9. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》(DNM3-200-2017)；
10. 竞争性磋商文件、响应文件；
11. 中标通知书；
12. 施工合同；
13. 开工令及竣工验收报告；
14. 竣工图纸；
15. 施工组织设计、施工方案；
16. 隐蔽工程验收记录及各种材料合格证、检测报告；
17. 竣工结算审核的其他相关资料。

五、审核程序

我公司接到任务后会同建设单位工程管理部门与施工单位一起到现场，对该工程进行现场勘察、实测实量。依据建设单位提供的相关资料，结合该工程的实际情况，对该工程进行审核、验证。

六、审核过程发现的主要问题及处理情况

主要审减原因说明如下：

1、基础装修费

(1) 展墙钢骨架，送审工程量 80.179t，审定工程量 53.13t，审减金额 262577 元；

(2) 橡胶板楼地面，送审工程量 1187.37m²，送审综合单价 539.08 元/m²，审定工程量 1127.37m²，审定综合单价 193.56 元/m²，审减金额 421873.68 元；

(2) 电力电缆（电力电缆 WDZA-YJY-4*25+1*16mm²），送审工程量 122m，



审定工程量 72.6m, 审减金额 6568 元;

(3) 桥架 (强电防火桥架 200*100mm200*100), 送审工程量 219.94m, 审定工程量 189.94m, 审减金额 3740.1 元;

(4) 配管 (JDG25), 送审工程量 1485m, 审定工程量 1025m, 审减金额 15514 元;

(5) 配管 (JDG20), 送审工程量 1561m, 审定工程量 925m, 审减金额 9007 元;

(6) 防火卷帘门, 送审工程量 86.9m², 审定工程量 75m², 审减金额 5470.19 元;

(7) 配线 RVV-2*1.0, 送审工程量 8389.78m, 审定工程量 2678.7m, 审减金额 41576.66 元;

(8) 配线 RVV-4*1.0, 送审工程量 18325.25m, 审定工程量 7925.25m, 审减金额 111696 元;

(9) 企业级硬盘 (企业级硬盘 ND-HD018TE-A-S-N), 送审工程量 59 台, 审定工程量 56 台, 审减金额 13730.76 元;

(10) 48 盘位网络存储设备 (48 盘位网络存储设备 VX1848-V (3)), 送审工程量 2 台, 审定工程量 1 台, 审减金额 59343.73 元。

2、陈列布展费

(1) 金属压型喷塑喷绘张拉膜图文灯箱, 送审工程量 255.02m², 审定工程量 195.02m², 审减金额 96000 元;

(2) 展托具制作安装, 送审工程量 465.8m, 审定工程量 375.8m, 审减金额 216000 元;

(3) 定金属制展台, 送审工程量 372.89m², 审定工程量 262.9m², 审减金额 88000 元。



3、辅助展品制作费

(1) 序厅掐丝篆刻造型，送审工程量 53.19m²，审定工程量 43.19m²，审减金额 560000 元；

(2) 金属戏楼编制，送审工程量 70.37m²，审定工程量 47.72m²，审减金额 578382 元；

(3) 亚克力基室，送审工程量 31.69 m²，审定工程量 0 m²，审减金额 316900 元。

4、专业灯光购置费

(1) LED 专业展陈射灯 TL1，送审工程量 51 套，审定工程量 43 套，审减金额 28800 元；

(2) LED 展柜轨道射灯 GD2，送审工程量 147 套，审定工程量 123 套，审减金额 76800 元；

(3) LED 专业展陈射灯 TL2，送审工程量 275 套，审定工程量 246 套，审减金额 87000 元；

(4) LED 展柜轨道射灯 GD1，送审工程量 95 套，审定工程量 79 套，审减金额 44800 元。

5、多媒体系统

(1) 工程激光投影机，送审工程量 3 台，审定工程量 2 台，审减金额 235000 元；

(2) 工程激光投影机，送审工程量 2 台，审定工程量 1 台，审减金额 93000 元。

6、设计费送审 3380000 元，审定 3157321，审减 222679 元；

7、扣除施工期内产生的水电费合计 18253 元。



具体详见工程结算审核明细表

七、审核结果

根据我们的审核，该工程结算报审金额 101819762 元，审定金额 85816343 元，核减金额 16003419 元。

以上审核结果已经施工单位、建设单位共同签字盖章确认，足以公允地反映该工程造价的实际情况。

八、其他说明事项：

本次结算审核金额不包括网上展览内容素材建设费、二维码导览系统工程费、展览图册制作费、根据专家意见进行各展厅提升的费用、第三展厅辅助展品亚克力基座费用、专业灯光安装调试集成费、多媒体安装调试集成费、集中控制系统安装调试集成费、灯光控制系统安装调试集成费、第三展厅新增边塞诗歌多媒体软硬件费用、文物运输及撤展布展费用。



- 附件： 1、竣工结算审定签署表
2、工程结算审核汇总表
3、工程结算审核明细表
4、中标通知书
5、施工合同
6、开工令
7、竣工验收报告
8、报审结算书
9、营业执照

蒙立欣工程项目管理有限责任公司



法定代表人：



注册造价工程师：



审核人员：

中国·呼和浩特

报告日期：





竣工结算审核定案表（第一部分）

| | | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 工程项目名称 | 新址专题展厅展览陈列项目设计与施工一体化项目（采购包1） | | 建设地点 | 呼和浩特市新华东街76号 | |
| 批准文号 | [2025]07012号 | | 计划开、竣工时间 | 2025年5月7日—2025年6月6日 | |
| 设计单位 | 北京天图设计工程有限公司 | | 项管单位 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | |
| 建设单位 | 内蒙古博物院 | | 工程总承包单位 | 北京天图设计工程有限公司 | |
| 送审金额 | 101819762元 | 审定金额 | 小写 | 85816343元 | 核减金额 |
| | | | 大写 | 捌仟伍佰捌拾叁万陆仟叁佰肆拾叁元整 | |
| 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： | 竣工结算审核定案意见： |
| 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 | 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 | 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 | 建设单位（签章） 项目负责人： 现场负责人： 日期： 年 月 日 | 工程总承包单位（签章） 项目负责人： 日期： 年 月 日 | 审核机构（签章） 项目负责人： 日期： 年 月 日 |



新址专题及通史展厅展览陈列项目设计与施工一体化（采购包1）竣工结算审核汇总表

| 序号 | 名称 | 结算报审金额(元) | 审定金额(元) | 审增减(元) |
|----|-------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 设计费 | 3380000 | 3157321 | 222679 |
| 2 | 装饰工程费 | 14587779 | 12974148 | 1593631 |
| 3 | 电气工程费 | 1826387 | 1705988 | 120399 |
| 4 | 消防暖通末端改造工程 | 1264631 | 1211445 | 53186 |
| 5 | 安防工程 | 3039321 | 2831738 | 207583 |
| 6 | 布展专业内容制作及安装费 | 6365848 | 5431957 | 933891 |
| 7 | 文物展柜、恒温系统设备购置及安装费 | 28253269 | 23320038 | 4933231 |
| 8 | 辅助展品制作费 | 26609796 | 20174830 | 6434965 |
| 9 | 专业灯光购置费 | 6272558 | 5708286 | 564271 |
| 10 | 多媒体系统工程费 | 9200772 | 8416081 | 784691 |
| 11 | 灯光控制系统工程费 | 326946 | 301440 | 25506 |
| 12 | 集中控制系统工程费 | 360343 | 360343 | 0 |
| 13 | 公共wifi系统工程费 | 256741 | 171046 | 85695 |
| 14 | 公共广播系统工程费 | 95373 | 71494 | 23878 |
| 15 | 扣除电费 | 0 | -16744 | 16744 |
| 16 | 扣除水费 | | -1509 | 1509 |
| 17 | 扣除让利 | 0 | -1559 | 1559 |
| | 合计 | 101819762 | 88876343 | 16003419 |





中小企业声明函

本企业（联合体）参加 深圳市前海建设工程管理中心有限公司（单位名称） 的 前海博物馆独立展柜采购（项目名称） 招标投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、独立柜-独立精品柜

HX-F01/04/05/06/07/08/10/12/13/14/15/16/17/18/43/44/45/46/47/48/50/51/52；制造商为 北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员 44 人，营业收入为 6249.601483 万元，资产总额为 7726.951793 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于 工业（制造业）行业的小型（中）企业、小型企业、微型企业。

2、独立柜-独立精品柜 HX-F03；制造商为 北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员 44 人，营业收入为 6249.601483 万元，资产总额为 7726.951793 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于 工业（制造业）行业的小型（中）企业、小型企业、微型企业。

3、独立柜-独立高平柜 HX-F26/27/28；制造商为 北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员 44 人，营业收入为 6249.601483 万元，资产总额为 7726.951793 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于 工业（制造业）行业的小型（中）企业、小型企业、微型企业。

4、独立柜-独立高平柜

HX-F20/21/22/24/25/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42；制造商为 北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员 44 人，营业收入为 6249.601483 万元，资产总额为 7726.951793 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于 工业（制造业）行业的小型（中）企业、小型企业、微型企业。

5、独立柜-独立高平柜 HX-F19；制造商为 北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员 44 人，营业收入为 6249.601483 万元，资产总额为 7726.951793 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于 工业（制造业）行业的小型（中）企业、小型企业、微型企业。

6、独立柜-独立高平柜 HX-F23；制造商为 北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员 44 人，营业收入为 6249.601483 万元，资产总额为 7726.951793 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于 工业（制造业）行业的小型（中）企业、小型企业、微型企业。



7、互动多媒体柜 HX-F02/09/11/49；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

8、独立柜-高平柜 YQ-01/02/03/04/05/06；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

9、互动多媒体柜 YQ-07/08；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

10、独立柜-独立精品柜 TC-01/02/03/04/05/06/07/09/10/11/12；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

11、互动多媒体柜 TC-08/13；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

12、地中柜 QT-T02；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

13、地中柜 QT-T01；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

14、独立柜-独立高平柜

SL-F12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。



15、独立柜-独立精品柜 SL-F36/37/38/39；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

16、独立柜-独立精品柜 SL-F34/35；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

17、独立柜-独立精品柜 SL-F46/47/48/49/50/51；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

18、独立柜-独立精品柜 SL-F42/43/44/45；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

19、独立拼接柜-可拼接高平柜 SL-F01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

20、独立拼接柜-可拼接高平柜 SL-F30/31/32/33；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

21、互动多媒体柜 SL-F40/41；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

22、独立柜-独立精品柜 QH-50/51；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

23、独立柜-独立精品柜



QH-01/04/05/08/09/12/13/16/18/29/34/36/37/40/41/42/43/44/45/48/49/54/55/56/57/59/60/61；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

24、独立柜-独立高平柜 QH-17/19/20/23/24/30/33/35；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

25、独立拼接柜-可拼接高平柜 QH-10/11/14/15；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

26、独立拼接柜-可拼接高平柜 QH-02/03/06/07/25/26/27/28；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

27、互动多媒体柜 QH-21/22/31/32/38/39/46/47/52/53/58；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

28、独立拼接柜-可拼接精品柜 QT-F03/04；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

29、独立柜-独立精品柜 QT-F02/07/08/09/10/11/12；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

30、独立柜-独立精品柜 QT-F01；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名

称)，从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

31、独立柜-独立高平柜 QT-F15/16/18；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

32、独立柜-独立高平柜 QT-F13/14/17/20；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

33、独立柜-独立高平柜 QT-F19；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

34、互动多媒体柜 QT-F05/06/21/22；制造商为北京数字博文科技发展有限公司（企业名称），从业人员44人，营业收入为6249.601483万元，资产总额为7726.951793万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于工业（制造业）行业的小型（中型、小型、微型）企业。

.....

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：北京数字博文科技发展有限公司

日期：2026年5月14日



备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人在同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

其他

其他 1

(投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明)

无

