交椅湾大道(机场东段)及航站六路市政道路工程勘察设计及监理 项目

投标文件

资信标书

项目编号：2601-440305-04-01-702764001

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、
梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、
深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、
中铁上海设计院集团有限公司、
上海建科工程咨询有限公司

投标人代表：汤朔宁、符展成、俞露、刘建红、张强

投标日期：2026 年 05 月 15 日

按《资信标要求一览表》提供，资信标格式详见下表：

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="2">同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司</td><td>企业性质</td><td colspan="2">□民营 ■国有
□其他：_____</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="5">同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司（TJAD）的前身是成立于 1958 年的同济大学建筑设计研究院，是全国知名的大型设计咨询集团。
依托百年学府同济大学的深厚底蕴，经过半个多世纪的积累和进取，TJAD 拥有了深厚的工程设计实力和强大的技术咨询能力。在全国各地、非洲、南美有近万个工程案例，如：上海中心、钓鱼台国宾馆芳菲苑、2008 奥运会乒乓馆、援非盟会议中心、井冈山革命博物馆新馆、上海新天地广场、2010 上海世博会主题馆、上海国际旅游度假区、上海自然博物馆、上海交响乐团音乐厅、米兰世博会中国企业联合馆、古巴哈瓦那酒店、加纳共和国塞康迪体育场、特立尼达及多巴哥共和国国家艺术中心、苏通长江公路大桥、上海 A5（嘉金）高速公路工程……
TJAD 汇聚了五千多名优秀的工程技术人才，为客户提供一流的工程咨询服务，通过我们的卓越能力推动城市的发展、建立美好的生活。
我们深知是客户的信任使 TJAD 获得了发展的机会，同时我们不会忘记我们的职责，TJAD 将一如既往的承担起企业的社会责任，为行业的发展和社会的进步不懈努力。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">联系方式</td><td>法定代表人：
汤朔宁</td><td colspan="2">身份证号码：
330102197306010938</td><td colspan="2">电话：
021-35375005</td></tr>
<tr><td>项目负责人：
许海英</td><td colspan="2">身份证号码：
310113197307180029</td><td colspan="2">电话：
13601666222</td></tr>
<tr><td>投标员：吕泓昊</td><td colspan="2">身份证号码：
310110199706144412</td><td colspan="2">电话：
18117411891</td></tr>
<tr><td colspan="3">电子邮箱：lvhonghao@tjad.cn</td><td colspan="2">邮编：200092</td></tr>
</table>

注：

1．投标人须对填写内容的真实性负责。

2．投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

3．若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="2">梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司</td><td>企业性质</td><td colspan="2">□民营　□国有
■其他：外商投资</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="5">成立时间：1985 年，总部位于香港。
母公司：思城控股（HKEX: 1486），2013 年于香港联交所上市，为香港及内地首家上市的建筑设计服务供应商。
规模与布局：全球 10 家办公室、700+设计专才；内地覆盖深圳、广州、上海、北京、沈阳、成都、重庆；海外包括菲律宾、迪拜、澳大利亚等地 。
核心资质：深圳公司具备建筑工程甲级设计资质；粤港澳大湾区首批获内地设计资质认证的香港事务所。
业务范围：提供规划、建筑、景观、室内、文物保育、BIM、灯光设计等全流程服务；项目涵盖综合开发、商业、住宅、教育、交通、公共设施等 。
行业地位：
- 连续多年入选 BCI Asia 香港十大建筑设计公司。
- WA 全球建筑设计公司排名第 27 位、BD 全球百强。
代表荣誉：
- 德国 German Design Award、美国 IDA、MUSE 铂金奖。
- 联合国教科文组织亚太文化遗产保护奖、MIPIM 亚太房地产大奖。
核心优势：扎根香港、深耕内地、布局全球；擅长高端住宅、大型综合体、城市更新与文化遗产保护；以国际化视野+在地化服务为特色。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">联系方式</td><td>法定代表人：
符展成</td><td>身份证号码：
（回乡证）H06795316</td><td colspan="2">电话：
852-25741633</td></tr>
<tr><td>项目负责人：
许海英</td><td>身份证号码：
310113197307180029</td><td colspan="2">电话：
13601666222</td></tr>
<tr><td>投标员：吕泓昊</td><td>身份证号码：
310110199706144412</td><td colspan="2">电话：
18117411891</td></tr>
<tr><td colspan="3">电子邮箱：lvhonghao@tjad.cn</td><td colspan="2">邮编：200092</td></tr>
</table>

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="2">深圳市城市规划设计研究院股份有限公司</td><td>企业性质</td><td colspan="2">□民营 ■国有
□其他：_____</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="5">深圳市城市规划设计研究院股份有限公司（简称“深规院”），成立于 1990 年，立足改革开放前沿，直面中国快速城镇化进程中的各种机遇与挑战，在长期全方位参与深圳的宏观政策研究、城市发展研究、规划设计和工程咨询过程中，积累、形成了深厚的学术理论功底、丰富的项目经验和强大的专业攻坚能力，已经成为中国城市规划建设的一支重要技术力量。
深规院以深圳为基地，深耕粤港澳大湾区，构建了覆盖全国的在地化服务网络，并将业务拓展至东南亚、中东等海外新兴市场，形成了以规划设计为核心，工程设计与运维服务为支撑的多元化业务体系。作为国家战略的积极践行者，深规院深度融合传统规划设计与前沿数字技术，持续加大研发投入，推出具有行业引领性的创新服务与综合解决方案，为城市高质量发展注入新动能，助力城市可持续发展与智慧化转型。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">联系方式</td><td>法定代表人：
俞露</td><td colspan="2">身份证号码：
330682198206171228</td><td colspan="2">电话：
13425153393</td></tr>
<tr><td>项目负责人：
许海英</td><td colspan="2">身份证号码：
310113197307180029</td><td colspan="2">电话：
13601666222</td></tr>
<tr><td>投标员：吕泓昊</td><td colspan="2">身份证号码：
310110199706144412</td><td colspan="2">电话：
18117411891</td></tr>
<tr><td colspan="3">电子邮箱：lvhonghao@tjad.cn</td><td colspan="2">邮编：200092</td></tr>
</table>

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="2">中铁上海设计院集团有限公司</td><td>企业性质</td><td colspan="2">□民营 ■国有
□其他：_____</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="5">中铁上海设计院集团有限公司（中铁上海院）始建于 1953 年，是国家大型综合甲级勘察设计单位，为世界 500 强企业—中国铁建旗下的骨干企业，入选国务院“科改示范企业”，获上海市高新技术企业、创新型企业、科技小巨人企业、专利工作试点企业及上海市文明单位、诚信创建单位、平安示范单位等称号。
公司现有各类用工 3000 余人，拥有全国工程勘察设计大师 1 人、享受国务院政府特殊津贴专家 3 人、省部级专家 20 余人，在岗职工中中高级职称 1795 余人、各类注册人员 600 余人次。
公司持有工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级、工程咨询综合资信甲级、城乡规划编制甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、工程监理甲级、测绘甲级，以及土地规划、对外承包工程资格等覆盖工程建设全过程的领先资质，致力于为铁路、轨道交通、公路、市政房建工程等提供勘察、设计、咨询、监理、总承包、运营维护等全过程的技术支持与服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">联系方式</td><td>法定代表人：
刘建红</td><td colspan="2">身份证号码：
330126197004194357</td><td colspan="2">电话：
021-66825966</td></tr>
<tr><td>项目负责人：
许海英</td><td colspan="2">身份证号码：
310113197307180029</td><td colspan="2">电话：
13601666222</td></tr>
<tr><td>投标员：吕泓昊</td><td colspan="2">身份证号码：
310110199706144412</td><td colspan="2">电话：
18117411891</td></tr>
<tr><td colspan="3">电子邮箱：lvhonghao@tjad.cn</td><td colspan="2">邮编：200092</td></tr>
</table>

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="3">上海建科工程咨询有限公司</td><td>企业性质</td><td colspan="2">□民营 ■国有
□其他：_____</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="6">上海建科工程咨询有限公司，隶属于上海市国资委下属上海建科咨询集团股份有限公司。公司主营产品包括全过程工程咨询、项目管理、代建管理、工程监理、设备监理、建筑设计、招标代理、造价咨询、风险评估、第三方巡查、BIM 咨询、总控咨询、投融资咨询、可行性研究咨询等。同时，公司依托集团，可为项目提供全寿命周期内的各类评估、鉴定、论证等咨询服务。公司于 1987 年开启工程咨询业务，至今服务工程总投资超万亿，住建部 11 年行业排名第一。公司拥有工程监理综合资质、工程咨询资信甲级（建筑）等资质，在全国 31 个省市开展咨询服务，服务对象包括城市更新、商业办公、工业厂房、医院、学校、酒店、会展、文化场馆、体育场馆、数据中心、生物医药、新能源、历保、机场枢纽、铁路站房、市域铁路、轨道交通、道路桥梁、石油化工、环境整治等。多年来，公司立足客户需求，力求提供价值咨询与标准化管理。基于客户支持，公司陆续获得全国先进工程监理企业、上海市质量金奖、上海市五一劳动奖章等荣誉，服务项目获国家级奖项 260 余项，省部级奖项 1200 余项。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">联系方式</td><td colspan="2">法定代表人：
张强</td><td colspan="2">身份证号码：
321119196810195718</td><td colspan="2">电话：
021-64687800</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人：
许海英</td><td colspan="2">身份证号码：
310113197307180029</td><td colspan="2">电话：
13601666222</td></tr>
<tr><td colspan="2">投标员：吕泓昊</td><td colspan="2">身份证号码：
310110199706144412</td><td colspan="2">电话：
18117411891</td></tr>
<tr><td colspan="4">电子邮箱：lvhonghao@tjad.cn</td><td colspan="2">邮编：200092</td></tr>
</table>

注：

1．投标人须对填写内容的真实性负责。

2．投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

3．若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

投标人设计业绩情况一览表

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司

序号	建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	桥梁总长或单跨	合同签订日期	履约评价情况	证明文件页码
1	菏泽市公路事业发展中心	菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计	6462.949（其中我单位承担工作对应合同额5128.88）	本工程长江路西起西安路交叉口西侧，上跨京九铁路后，向东至上海路交叉口东侧，全长约13.42km，红线宽度66m。建设内容包括道路工程、桥梁工程、地道工程、排水工程、照明工程、景观工程及其它附属工程等总体设计及除跨越铁路外所其他所有设计内容	主线连续高架长6.34km，其中含桥单跨长65m	2021年01月20日	良好	P9-P24
2	杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计	12296.72	道路工程（含交通工程）、桥梁工程、隧道工程、照明工程、结构工程、建筑工程、监控工程、基于BIM技术的三维可视化成果（方案设计深度）。	平澜路内河桥单跨80m、观澜路内河桥单跨92m	2018年10月08日	履约	P25-P33

				本工程位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城中心区北部。（1）包括平润路工程、奔竞大道工程、环路工程、丰北路工程、飞虹路工程、民祥路工程、观澜路工程、经一路（北段）工程、经六路工程、纬三路工程、经一路（南段)工程、宁一路工程、宁二路工程、纬十路工程，道路总长度约 20km。共中主干路长约 13.3km，次干路长 2.2km,城市支路长约 1.5km。(2)地面中小桥 7 座。 (3）综合管廊 7 条，总长度约 21.5km。(4)过境隧道 2 条，总长度约 3.8km。(5）综合管理中心 1 座，建筑面积约 2000m²。 方案设计、初步设计、施工图设计及上述				

				过程中产生的各项配套服务				
3	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	通城快速（机场快速-03省道东复线）项目设计	6526.3537	本工程实施范围北起机场快速互通立交，南至03省道东复线，与03省道东复线快速化线位相接，路线金长约11.77km，其中扣除已建的萧山枢纽段铁路跨线桥470m，需新建的主线长度约11.30km。全线采用主线高架桥+地面道路形式，主线高果采用双向六车道的车道规模，地面道路根据道路等级及功能定位分段采用四~八车道的规模。方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务	主线高架桥11.3km，含桥单跨长80m	2017年09月04日	良好	P34-P42

注：后附业绩证明材料。

中标通知书

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

（中铁二院工程集团责任有限公司、菏泽市建设工程勘察院）：

你方于2021年02月02日上午09:00所递交的菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：陆仟肆佰陆拾贰万玖仟肆佰玖拾元整（¥64629490.00元），其中：涉铁部分设计费率：2.874%；涉铁部分设计报价：4290690.00元；非涉铁部分设计费率：1.758%；非涉铁部分设计报价：51288800.00元；勘察报价：9050000.00元。

工　期：

（1）初步设计及初勘阶段：周期20天，向招标人提交初步设计勘察设计文件。

（2）施工图设计及详勘阶段：周期25天，向招标人提交施工图勘察设计文件。

（3）施工现场配合服务：从递交施工图设计文件开始至项目交工验收。

（4）施工缺陷责任期配合服务：1年。

质量：满足国家、山东省、菏泽市等其他相关的法律法规、规范、图集等的要求

项目负责人：于平

请你方在接到本通知书后的30日内到菏泽市公路事业发展中心与菏泽市公路事业发展中心签订合同。

特此通知。

招标人：菏泽市公路事业发展中心（盖单位章）

2021年02月05日

21-BA-015-A01

副本

建设工程勘察设计合同

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计

工 程 地 点：山东省菏泽市

发 包 人：菏泽市公路事业发展中心

承 包 人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（联合体牵头人）

中铁二院工程集团有限责任公司（联合体成员一）

菏泽市建设工程勘察院（联合体成员二）

签 订 日 期：2021 年 02 月 日

第二节 合同专用条款

根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下补充、细化：

1. 定义和解释

1.1 本次进行勘察、设计招标的项目为 菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计 。

1.2 发包人： 菏泽市公路事业发展中心 。

1.10 本合同包括的具体勘察、设计内容： 包括工程勘察、初步设计、施工图设计、概算文件编制及后续配合服务工作 。

1.10.1 工程建设内容：本工程长江路西起西安路交叉口西侧，上跨京九铁路后，向东至上海路交叉口东侧，全长约 13.42km，红线宽度 66m。建设内容包括道路工程、桥梁工程、地道工程、排水工程、照明工程、景观工程及其它附属工程等，其中，主线连续高架长 6.34km（含上跨京九铁路的桥梁部分），4 座上跨相交道路的跨线桥，1 座长 680m 下穿地道。

1.10.2 工程建设投资规模：本工程估算总投资为 37.082 亿元，其中建安费为 31.43 亿元。其中，非涉铁部分估算工程建安费：29.93 亿元，涉铁工程上跨京九铁路桥梁部分估算建安费约 1.50 亿元。

1.10.3 工程建设技术标准：本工程按照“主线快速路+地面主干路”双系统进行设计。主线快速路等级为城市快速路，设计速度 80 千米/小时，双向六车道规模；地面主干路设计速度 50 千米/小时，双向四至六车道规模。桥梁设计荷载为城-A 级，地震设防烈度为 7 度，地道主体结构设计基准期为 100 年，设计安全等级为一级。

1.11 本合同包括的勘察、设计文件： 初勘报告、详勘报告；初步设计文件、施工图设计文件 。

3. 勘察、设计人的责任与义务：根据本项目投标文件中联合体协议书，本合同承包人中联合体各成员方履行各自承担的工作内容、责任、义务。

3.5 履约担保：无

4. 勘察、设计周期及提交成果

4.1 勘察、设计周期及提交成果

本款约定为：

（1）勘察、设计：（1）初步设计及初勘阶段：周期 20 天，向招标人提交初步设计、勘察设计文件；（2）施工图设计及详勘阶段：周期 25 天，向招标人提交施工图、勘察设计文件。

后续服务：工程施工开始至竣工验收止。

勘察、设计人应按发包人要求提供各阶段勘察设计文件、招标清单、专题研究报告等文件外，勘察、设计人还应向发包人提交相应文件的电子版一份。

5. 违约与赔偿

5.2 勘察、设计人的违约

（1）勘察、设计人其他违约情况：

a. 如果初步设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过业主及业主委托的咨询审查单位或上级主管部门的审查，业主有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并按合同价的 5%～10%扣设计人的违约金。

b．设计人未按发包人要求的时间提供初步设计，每延期 1 天，业主将按初步设计合同价格的 5‰扣除设计人的违约金。

c．设计人未按发包人要求的时间提供施工图设计，每延期 1 天，业主将按施工图设计合同价格的 5‰扣除设计人的违约金。

7. 费用与支付

7.1 勘察、设计费用

7.1.2 项约定为：本合同的勘察、设计工作计价模式为：勘察费为固定包干价，设计费为固定设计费费率。

7.1.3 本工程的勘察设计费中标金额暂定为¥6462.949 万元（大写：人民币陆仟肆佰陆拾贰万玖仟肆佰玖拾元）。费用具体组成如下：

（1）同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：负责非涉铁部分的工程设计（本项目总体设计、除跨越京九铁路专项设计之外的工程设计），设计费暂定为¥5128.880 万元，设计费率为 1.758%；

（2）中铁二院工程集团有限责任公司：负责涉铁部分的工程设计（跨越京九铁路的专项设计），设计费暂定为¥429.069 万元，设计费率为 2.874%；

（3）菏泽市建设工程勘察院：负责本项目全部勘察工作，勘察费为¥905.00 万元包干价。

7.2 支付时间

7.2.1 本工程勘察费的支付阶段如下：

本项目勘察由承包人菏泽市建设工程勘察院（联合体成员二）直接向发包人开具符合发包人要求的增值税发票，发包人收到发票后直接向承包人菏泽市建设工程勘察院支付费用。

承包人提交正式的勘察报告后七个工作日内，发包人向承包人支付勘察费总额的 50%。承包人提交正式施工图设计成果后，发包人向承包人支付至勘察费总额的 90%。工程项目竣工验收并完成财政审计后支付剩余勘察费。

7.2.2 本项目设计费用支付阶段如下：

本项目中非涉铁部分的工程设计费，由承包人同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（联合体牵头人）直接向发包人开具符合发包人要求的增值税发票，发包人收到发票后直接向承包人同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司支付费用。

本项目中涉铁部分的工程设计费，由承包人中铁二院工程集团有限责任公司（联合体成员一）直接向发包人开具符合发包人要求的增值税发票，发包人收到发票后直接向承包人中铁二院工程集团有限责任公司支付费用。

具体支付节点为：

根据市财政资金到位情况支付，初步设计文件提交并评审通过，初步设计批复后 10 日内，支付合同相应设计费价款的 30%；施工图设计文件提交，在施工图图纸审查合格后 15 日内支付至合同相应设计费价款的 70%，主体工程完成并验收合格后，付至合同相应设计费价款的 90%，工程完工并验收合格后，根据最终工程设计费支付剩余合同价款。

7.5 暂列金额

本款约定为：本合同不设暂列金额。

7.6 设计费用的调整

本款约定为：中标费率固定，按照市财政局最终批复的预算建安费计算，且不超过市财政局最终批复的评审价格。

8. 其它

8.4 争议的解决

8.4.1 项约定为：争议的最终解决方式：诉讼 。

诉讼机构名称：项目所在地人民法院。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

本合同协议书由发包人 菏泽市公路事业发展中心 （以下简称“甲方”）与承包人 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、菏泽市建设工程勘察院联合体 （以下简称“乙方”）共同签署。

甲方通过 2021 年 2 月 ___日的中标通知书接受了乙方为 菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计 项目所做的投标，双方达成如下条款：

一、工程概况：

本工程长江路西起西安路交叉口西侧，上跨京九铁路后，向东至上海路交叉口东侧，全长约 13.42km，红线宽度 66m。建设内容包括道路工程、桥梁工程、地道工程、排水工程、照明工程、景观工程及其它附属工程等，其中，主线连续高架长 6.34km（含上跨京九铁路的桥梁部分），4 座上跨相交道路的跨线桥，1 座长 680m 下穿地道。

本工程估算总投资为 37.082 亿元，其中建安费为 31.43 亿元。其中，非涉铁部分估算工程建安费：29.93 亿元，涉铁工程上跨京九铁路桥梁部分估算建安费约 1.50 亿元。

本工程按照“主线快速路+地面主干路”双系统进行设计。主线快速路等级为城市快速路，设计速度 80 千米/小时，双向六车道规模；地面主干路设计速度 50 千米/小时，双向四至六车道规模。桥梁设计荷载为城-A 级，地震设防烈度为 7 度，地道主体结构设计基准期为 100 年，设计安全等级为一级。

二、乙方承担的勘察设计任务包括：工程勘察、初步设计、施工图设计、概算文件编制及后续配合服务工作。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）本协议书及及各种合同附件(含澄清文件等)；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）勘察设计技术要求；

（7）勘察设计工作报价清单表；

（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（9）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为暂定价，中标的投标报价为人民币（大写）陆仟肆佰陆拾贰万玖仟肆佰玖拾元（¥64,629,490.00元）（其中暂列金额人民币0元）。

其中：非涉铁部分的工程设计费暂定为¥5128.880万元，设计费率为1.758%；涉铁部分的工程设计（跨越京九铁路的专项设计）设计费暂定为¥429.069万元，设计费率为2.874%；勘察费为¥905.00万元，为固定包干价。

设计费的中标费率固定，最终工程设计费按照市财政局最终批复的预算建安费计算，且不超过市财政局最终批复的评审价格。

五、项目总负责人：于平；跨越铁路分项设计负责人：翁明光； 勘察分项负责人：张衍信。

本工程项目主管为：方健；技术主管总工程师为：周海容。主要勘察设计专业负责人、主要专业设计人：薛萍、袁胜峰、江建军、吴叶、程炜、顾春风、仇文敏、亢海霞，姚长洲、龚子松、薛丽霞、景赛、魏媛媛、查桢、李修兵、钟勇、杨茂英；张超、侯方行、钟文龙、卢萍、宋勇葆、苏好；孔祥营，等。

六、勘察设计周期：勘察设计工期（1）初步设计及初勘阶段：周期20天；（2）施工图设计及详勘阶段：周期25天。合计45个日历日，后续服务自工程施工开始至竣工验收止。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

八、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

九、本协议书正本肆份，副本捌份，甲方执正本壹份、副本贰份，乙方执正本叁份、副本陆份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（接上页，本页为签字盖章页，无正文内容。）

甲方：菏泽市公路事业发展中心

（盖章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

开户行：建行菏泽东城支行

开户地址：

开户账号：37001816801050001465

日期：

乙方（一）（联合体牵头人）：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

（盖章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

开户行：交通银行上海虹口支行

单位地址：上海市杨浦区四平路 1230 号

开户账号：310066030010141020308

日期：

乙方（二）（联合体成员一）：中铁二院工程集团有限责任公司

（盖章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

开户行：工商银行四川省成都市青龙支行营业室

单位地址：四川省成都市金牛区通锦路 3 号

开户账号：4402 2100 0900 5700 714

日期：

乙方（三）（联合体成员二）：菏泽市建设工程勘察院

（盖章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

开户行：建行菏泽分行营业部

单位地址：山东省菏泽市开发区珠江路 1717 号

开户账号：37001816901059006666

日期：

八、联合体协议书

牵头人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

法定代表人：王健

法定住所：上海市赤峰路65号（现地址上海市杨浦区1230号）

成员二名称：中铁二院工程集团责任有限公司

法定代表人：张镜

法定住所：成都市通锦路3号

成员三名称：菏泽市建设工程勘察院

法定代表人：周长杰

法定住所：菏泽市华英路北段市规划局院内

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中铁二院工程集团责任有限公司、菏泽市建设工程勘察院（联合体名称）联合体，共同参加菏泽市公路事业发展中心（招标人名称）（以下简称招标人）菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计（项目名称）（以下简称本工程）的勘察设计投标并争取赢得本工程勘察设计合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（某成员单位名称）为同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中铁二院工程集团责任有限公司、菏泽市建设工程勘察院（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司负责本项目总体设计及除跨越铁路专项外其他所有设计内容，中铁

二院工程集团责任有限公司负责跨越铁路专项设计，菏泽市建设工程勘察院负责本项目全部勘察工作。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：暂按本次招标公告中招标控制价进行各成员单位工作比例划分，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司工作比例 79.54%，中铁二院工程集团责任有限公司工作比例 6.55%，菏泽市建设工程勘察院工作比例 13.91%，各成员单位最终工作比例依据中标后报价相应调整。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式肆份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或签章）

成员二名称：中铁二院工程集团责任有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或签章）

成员三名称：菏泽市建设工程勘察院（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或签章）

2021 年 01 月 20 日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

副本

菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计服务合同主体变更补充协议

甲方：菏泽市公路事业发展中心

乙方：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、菏泽市建设工程勘察院联合体

丙方：菏泽市住房和城乡建设局

2021 年 2 月，甲方与乙方签订了《**菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计服务合同**》（合同编号 21-BA-015-A01）（以下简称：原合同），委托乙方承担菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计服务工作。

为尽快推进菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程建设，经甲、乙、丙三方协商，现就甲乙双方签订的原合同主体变更及相关事宜达成如下协议，由甲、乙、丙三方共同恪守。

一、菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计服务合同签约主体

1、原合同中发包人由甲方菏泽市公路事业发展中心变更为丙方菏泽市住房和城乡建设局，原合同中甲方的权利与义务全部转移给丙方菏泽市住房和城乡建设局。

2、原合同中的勘察设计人不变，由乙方同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、菏泽市建设工程勘察院联合体继续履行其在原合同中勘察设计人的权利与义务。

3、发包人代表由甲方：刘健，变更为丙方：张通，联系电话：0530-5166071，电子信箱：hzcj5166071@126.com，通信地址：山东省菏泽市牡丹区中华路1369号，丙方对其授权范围为负责本项目建设勘察设计全过程管理、协调。

二、菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程勘察设计服务合同价款费用及支付方式

原合同中“7.6款设计费用的调整”变更为：“中标费率固定，按照市财政局最终结算建安费计算，且不超过市财政局最终批复的评审价格。”原合同签订后，甲方尚未向乙方支付勘察设计费用；未支付费用在此协议生效且乙方履行其相应义务后，由丙方依据原合同支付条款约定向乙方进行支付，所有费用支付均不考虑利息。

三、各方的权利义务

本协议签署后，甲方、乙方之间已履行的原合同约定的权利义务，视为已在丙方和乙方之间履行，三方对此予以确认且无异议；甲方、乙方之间未履行完毕的权利义务，由丙方、乙方依照原合同继续履行。补充条款为：乙方不得以任何理由拒绝提供原合同中包括的具体勘察、设计内容。

四、其他

1、本协议经甲、乙、丙三方签字并盖章后生效，具有同等法律

效力。

2、本协议未尽事宜，三方应友好协商解决，在争议解决前，乙方仍应继续履行合同义务，并保护好已完成工作成果，协商不成时，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

3、本协议正本伍份，副本拾份，甲方、丙方各执正本壹份、副本贰份，乙方执正本叁份、副本陆份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

4、本协议未尽事宜，乙方、丙方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

【此页为签署页，无正文】

甲方：菏泽市公路事业发展中心

（盖章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

日期：

乙方（一）（联合体牵头人）：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

（盖章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

日期：

乙方（二）（联合体成员一）：中铁二院工程集团有限责任公司

（盖章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

日期：

乙方（三）（联合体成员二）：菏泽市建设工程勘察院

（盖章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

日期：

丙方：菏泽市住房和城乡建设局

（盖章）

法定代表人：

或其授权的代理人：

日期：


青年路~广州路高架桥立面图 1:1000
青年路~广州路高架桥平面图 1:1000
长江路
广州路
工程施工图设计出图
专用章
资质证书号：A231001250
有效期至2023年12月25日止
上海市建筑设计行业协会第一期发
日期 Date
2021.09.24
本图原始设计图章，不用一律无效
Invalid Unless Stamped
总体布置图(9/30)
图纸名称 Sheet Title
专业 Discipline
图号 Sheet No.
桥梁
12-009
阶段 Stage
版次 Rev.
施工图
A
比例 Scale
见图
项目名称 Project Name
子项名称 Sub-Project
项目编号 Project No.
21-BA-015
子项编号 Sub-Project No.
06
II标段
审定 Approved by
审核 Reviewed by
校对 Checked by
设计总负责人 Principal in charge
专业负责人 Discipline Responsible
设计 Designed by
绘图 Drawn by
罗喜恒
张晨南
陈斌
于平
龚子松
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.
Confirmed by
Road
Bridge
Bridge
Structure
Information
Transportation
Architecture
Landscape
Electricity
Power
HVAC

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司业绩证明文件

菏泽市长江路（西安路至上海路）快速通道工程，全长约13.77km，红线宽度66m。工程按照“主线快速路+地面主干路”双系统进行设计，主线快速路双向六车道规模，地面主干路双向四/六车道规模。工程主线采用高架快速路与地面快速路相结合的建设模式，共设置6.34km连续高架桥、四座跨线桥及一座下穿地道。主线快速路桥梁总长8.288km，其中非涉铁部分长8.089km，涉铁部分长0.199km。工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、地道工程、排水工程、照明工程、景观工程及其他附属工程等。工程总投资为37.082亿元，其中建安费为31.43亿元。建安费中非涉铁部分建安费为29.93亿元，涉铁部分建安费为1.5亿元。

工程于2020年12月至2021年1月进行勘察设计招标，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（联合体牵头人）、中铁二院工程集团责任有限公司、菏泽市建设工程勘察院联合体中标，并于2021年2月签订建设工程勘察设计合同，并于2022年签订合同主体变更补充协议。

根据合同约定，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司负责本项目的总体设计及非涉铁部分的工程设计，设计费暂定为5128.880万元，设计费率为1.758%。中铁二院工程集团责任有限公司负责涉铁部分（即上跨铁路主线桥188m，下穿铁路地面辅道340m）的工程设计，设计费暂定为429.069万元。菏泽市建设工程勘察院负责本项目全部勘察工程，勘察费为905.00万元包干价。

本项目设计负责人为于平，道路专业负责人为薛萍，桥梁专业负责人为袁胜峰、龚子松，结构专业负责人为江建军。

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司及联合体成员各方于2022年2月10日提交全部合同约定的施工图设计成果文件，并于2022年3月7日取得由济南齐鲁施工图审查有限公司的施工图设计文件审查合格书。

对单位的履约评价为良好！

特此证明。

菏泽市住房和城乡建设局

二〇二四年十二月五日

副本

GF-2000-0210

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工　程　名　称：亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计

工　程　地　点：浙江省杭州市

合　同　编　号：18-BA-034-A01

(由设计人编填)

设计 证书 等级：甲级

发　　包　　人：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

设　　计　　人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

签　订　日　期：2018 年 10 月

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局　监制

1

发包人：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

设计人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

发包人委托设计人承担 亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件，国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资等如下。

工程名称：亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计；

工程内容：道路工程（含交通工程）、桥梁工程、隧道工程、照明工程、结构工程、建筑工程、监控工程、基于BIM技术的三维可视化成果（方案设计深度）。

工程规模：本工程位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城中心区北部。

（1） 包括平澜路工程、奔竞大道工程、环路工程、丰北路工程、飞虹路工程、民祥路工程、观澜路工程、经一路（北段）工程、经六路工程、纬三路工程、经一路（南段）工程、宁一路工程、宁二路工程、纬十路工程，道路总长度约20km，其中主干路长约13.3km，次干路长2.2km，城市支路长约1.5km。

（2） 地面中小桥7座。

（3） 综合管廊7条，总长度约21.5km。

（4） 过境隧道2条，总长度约3.8km。

（5） 综合管理中心1座，建筑面积约2000m²。

设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计及上述过程中产生的各项配套服务。

工程投资：本工程估算建安费约724500万元。

项目负责人：黄慷；

驻现场人员：吴红斌，牛伟迪；

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期
1	测量资料	1	合同签订后7天
2	勘察资料	1	合同签订后7天
3	相关规划资料	1	合同签订后7天
4	相关现状道路、桥梁、建筑及管线资料	1	合同签订后7天
5	铁路资料	1	合同签订后7天

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件

资料及文件名称	份数	提交日期	备注
方案设计	8	第一批（平澜路工程、奔竞大道工程）在10月30日前提供施工图；第二批（环路工程、半北路工程、经一路工程（北段）、经六路工程、纬三路工程）在12月30日前提供施工图；第三批（飞虹路工程、民祥路工程、观澜路工程、经一路（南段）工程、宁一路工程、宁二路工程、纬十路工程）、第四批（综合管理中心工程）在2019年1月30日前提供施工图。	
初步设计及概算	10		
施工图设计	8		暂定十八套。若发包人还要求另外增加套数，产生的费用双方协商解决。
倾斜摄影三维实景局部模型、部分路段VR全景漫游应用、部分路段虚拟仿真漫游应用	1	提交时间满足甲方时间进度要求	基于BIM技术的三维可视化成果（方案设计深度）

第五条 本合同设计费为 122967200 元人民币（大写：人民币壹亿贰仟贰佰玖拾陆万柒仟贰佰元整）。投标优惠率为15.20%，最终结算设计费根据初步设计概算中的相关专业工程的建安费结合“计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）

发包人名称：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司（盖章）	设计人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（盖章）
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）
住　　所：	住　　所：上海市四平路 1230 号
邮政编码：	邮政编码：200092
电　　话：	电　　话：021-65987788
传　　真：	传　　真：021-65976848
开户银行：	开户银行：交通银行上海虹口支行
银行帐号：	银行帐号：310066030010141020308



附注：

1、本图尺寸除桩号高程及注明以米计外，余均以厘米计。

2、高程系统为1985国家高程系统。

3、设计荷载：

汽车荷载：城—A级；

人群及非机动车荷载：按城市桥梁设计规范（CJJ11-2011）取用。

4、场地地震基本烈度为6度，桥梁抗震措施符合7度地区的要求，桥梁抗震设计类别为丙类，抗震设计方法为C类。

5、本图中的里程桩号是桥梁分孔线位置的里程桩号、高程为路面设计标高。

6、本桥桥墩、桥台直接支撑于地下通道结构上，上部荷载传递至地下通道结构及其基础。

7、桥下景观步道应注意结合景观设计设置警示标志，以保证洪水期行人安全。

工程施工图设计出图
专用章
资质证书号：A131001253
有效期至2023年11月27日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图
负责人
周雅瑾

日期 Date 2019.04.02

本图纸加盖出图章章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.

项目名称 Project Name	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程			审定 Approved by	审核 Reviewed by	校对 Checked by	设计总负责人 Principal in charge	专业负责人 Discipline Responsible	设计 Designed by	绘图 Drawn by	图纸名称 Sheet Title	内河桥总体布置图(一)			
子项名称 Sub-Project	平澜路道路工程			罗喜恒	李来龙	李金国	黄慷 蒋相华	李金国 周文骏	闫康健	闫康健	专业 Discipline	桥梁	阶段 Stage	施工图	比例 Scale
项目编号 Project No.	18-BA-034	子项编号 Sub-Project No.	01								图号 Sheet No.	12-001	版次 Rev.	A	见图



平面1:500

附注：

1、本图尺寸除桩号高程及注明以米计外，余均以厘米计。

2、高程系统为1985国家高程系统。

3、设计荷载：

汽车荷载：城-A级；

人群及非机动车荷载：按城市桥梁设计规范(CJJ11-2011)取用。

4、场地地震基本烈度为6度，桥梁抗震措施符合7度地区的要求，桥梁抗震设计类别为丙类，抗震设计方法为C类。

5、本图中的里程桩号是桥梁分孔线位置的里程桩号、高程为路面设计标高。

6、本桥匝道、非机动车道交接于地下通道结构上，上部荷载传递至地下通道结构及其基础。

工程施工图设计出图
专用章
资质证书号：A131001253
有效期至2023年11月27日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图
负责人
周靖瑾

日期 Date	2019.04.02	本图纸加盖出图章章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.

项目名称 Project Name	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程			审定 Approved by	审核 Reviewed by	校对 Checked by	设计总负责人 Principal in charge	专业负责人 Discipline Responsible	设计 Designed by	绘图 Drawn by	图纸名称 Sheet Title	内河桥总体布置图(二)			
子项名称 Sub-Project	平澜路道路工程			罗喜恒	李来龙	李金国	黄慷 蒋相华	李金国 周文骏	闫康健	闫康健	专业 Discipline	桥梁	阶段 Stage	施工图	比例 Scale
项目编号 Project No.	18-BA-034	子项编号 Sub-Project No.	01								图号 Sheet No.	12-002	版次 Rev.	A	见图



附注：

1、本图尺寸除桩号高程及注明以米计外，余均以厘米计。

2、高程系统为1985国家高程系统。

3、设计荷载：

汽车荷载：城—A级；

人群及非机动车荷载：按城市桥梁设计规范（CJJ11-2011）取用。

4、场地地震基本烈度为6度，桥梁抗震措施符合7度地区的要求，桥梁抗震设计类别为丙类，抗震设计方法为C类。

5、本图中的里程桩号是桥梁分孔线位置的里程桩号、高程为路面设计标高。

6、桥下景观步道处注意结合景观设计设置警示标志，以保证洪水期行人安全。

工程施工图设计出图专用章
资质证书号：A131001253
有效期至2023年11月27日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图负责人 安娜

日期 Date	2019.12.03	本图纸加盖出图章等，否则一律无效 Invalid Unless Stamped

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.
同济设计 TJAD

项目名称 Project Name	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程			审定 Approved by	审核 Reviewed by	校对 Checked by	设计总负责人 Principal in charge	专业负责人 Discipline Responsible	设计 Designed by	绘图 Drawn by	图纸名称 Sheet Title	内河桥 总体布置图(1/5)			
子项名称 Sub-Project	观澜路道路工程			罗喜恒	李来龙	杨梓	黄慷 蒋相华	李金国 周文骏	龚强	龚强	专业 Discipline	桥梁	阶段 Stage	施工图	比例 Scale
项目编号 Project No.	18-BA-034	子项编号 Sub-Project No.	61								图号 Sheet No.	12-001	版次 Rev.	A	见图



附注：

1、本图尺寸除桩号高程及注明以米计外，余均以厘米计。

2、高程系统为1985国家高程系统。

3、设计荷载：

汽车荷载：城—A级；

人群及非机动车荷载：按城市桥梁设计规范（CJJ11—2011）取用。

4、场地地震基本烈度为6度，桥梁抗震措施符合7度地区的要求，桥梁抗震设计类别为丙类，抗震设计方法为C类。

5、本图中的里程桩号是桥梁分孔线位置的里程桩号、高程为路面设计标高。

工程施工图设计出图专用章
资质证书号：A131001253
有效期至2023年11月27日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图负责人 安娜

日期 Date	2019.12.03	本图纸加盖出图章后，否则一律无效 Invalid Unless Stamped

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.
同济设计 TJAD

项目名称 Project Name	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程			审定 Approved by	审核 Reviewed by	校对 Checked by	设计总负责人 Principal in charge	专业负责人 Discipline Responsible	设计 Designed by	绘图 Drawn by	图纸名称 Sheet Title	内河桥 总体布置图(2/5)			
子项名称 Sub-Project	观澜路道路工程			罗喜恒	李来龙	杨梓	黄慷 蒋相华	李金国 周文骏	龚强	龚强	专业 Discipline	桥梁	阶段 Stage	施工图	比例 Scale
项目编号 Project No.	18-BA-034	子项编号 Sub-Project No.	61								图号 Sheet No.	12-002	版次 Rev.	A	见图

履约证明

兹证明同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司于 2018 年 10 月中标亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计。

本工程位于浙江省杭州市萧山区，工程规模为：

（1）包括平澜路工程、奔竞大道工程、环路工程、丰北路工程、飞虹路工程、民祥路工程、观澜路工程、经一路工程（北段）经六路纬三路工程、经一路（南段）宁一路宁二路纬十路工程，道路总长度约 20km，其中主干路长约 13.3km，次干路长 2.2km,城市支路长约 1.5km。

（2）地面中小桥 7 座。

（3）综合管廊 7 条，总长度约 21.5km。

（4）过境隧道 2 条，总长度约 3.8km。

（5）综合管理中心 1 座，建筑面积约 2000m²。

工程内容为道路工程（含交通工程）、桥梁工程、隧道工程、照明工程、结构工程、建筑工程、监控工程、基于 BIM 技术的三维可视化成果（方案设计深度）。

设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计及上述过程中产生的各项配套服务。

工程投资：本工程估算建安费约 724500 万元。

项目负责人：黄慷、蒋相华（根据工程规模及项目建设推进需要，增设蒋相华为项目负责人，图纸中项目负责人一栏由二人同时签字）。

特此证明。

杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

2020 年 06 月 24 日

通城快速（机场快速-03 省道东复线）项目设计业绩证明材料

17-BA-126

招标编号：XS01201707035

杭州市萧山区工程设计
中标通知书

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：

本项目设计通过 2017 年 08 月 17 日在杭州市公共资源交易中心萧山分中心邀请招标，我单位确定贵单位为中标人，按招标文件要求与我单位签订工程设计委托合同。

项目名称	通城快速（机场快速-03 省道东复线）项目设计		
招 标 人	杭州市萧山区市政园林公用事业管理处		
项目地点	宁围街道、新街街道、新塘街道		
批准文件	萧发改【2017】52 号		
设计质量目标	符合国家相关设计规范标准		
设计工期	按招标人要求		
项目负责人	蒋相华	证书编号	15C2050661[职称高级]
暂定设计费	暂定：陆仟伍佰贰拾陆万叁仟伍佰叁拾柒元整（￥：65263537 元） 注：今后的设计费用以根据财政核准的概算建安费与投标费率 1.31%（投标费率不作调整）的乘积进行最终结算。		
设计内容	执行招标文件、投标承诺内容，设计费包括该路段范围内的道路、高架、桥梁、排水、交通、绿化及附属设施等工程的方案、初步设计（含扩初）、施工图设计及后续服务，以及上述过程中产生的各项配套服务（包括工程及前期费用估算）。		
招标单位：（盖章） 法定代表人： 2017 年 8 月 25 日		招标代理公司：（盖章） 法定代表人： 2017 年 8 月 25 日	

副本

GF-2000-0210

建设工程勘察设计合同（二）

工 程 名 称：通城快速（机场快速-03省道东复线）项目设计

工 程 地 点：浙江省杭州市

合 同 编 号：17-BA-126-A01

发 包 人：杭州市萧山区市政园林公用事业管理处

建 设 方：杭州萧山城市建设投资集团有限公司

承 包 人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

设计证书等级：市政公用甲级 A131001253

签 订 日 期：2017 年 9 月

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

2018-ST-028

发包人：杭州市萧山区市政园林公用事业管理处（以下简称发包人）

建设方：杭州萧山城市建设投资集团有限公司

设计人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称设计人）

发包人委托同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司承担通城快速（机场快速-03省道东复线）项目设计设计工作，工程地点为 浙江省杭州市 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：道路、排水、桥梁、绿化、照明等相关设计规范的国家标准及工程所在地地方标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标通知书（文件）

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（由[illegible]行业特点填写）

1.1 本合同项目名称：通城快速（机场快速-03省道东复线）项目设计

1.2 项目规模：

1.2.1 通城快速（机场快速-03省道东复线）项目设计的范围及工程主要设计内容为：

道路等级：城市快速路；

工程范围：本工程实施范围北起机场快速互通立交，南至03省道东复线，与03省道东复线快速化线位相接，路线全长约11.77km，其中扣除已建的萧山枢纽段铁路跨线桥470m，需新建的主线长度约11.30km。

全线采用主线高架桥+地面道路形式，主线高架采用双向六车道的车道规模，地面道路根据道路等级及功能定位分段采用四～八车道的规模。

通城快速与彩虹快速互通立交范围内彩虹快速主线、西向南匝道、东向南匝道、南向东匝道、南向西匝道、杭州南站北侧落地匝道以及通城快速地面道路（金城路至萧绍路段）已纳入铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路（市心路—东入城口已建段）项目；通城快速地面道路（萧绍路以南约300m段）已单独立项实施。因此，本工程实施内容不包含上述部分。

根据工程建设需要，本工程分为四期实施：

第一期：通彩互通-内官河，长度2.21公里，工程投资约为15.5亿元，其中建安费约为9.14亿元；

第二期：机场高速~通彩互通，长度4.07公里，工程投资约为35.27亿元，其中建安费约为17.58亿元；

第三期：内官河~南环路，长度2.33公里，工程投资约为17.23亿元，其中建安费约为10.72亿元；

第四期：南环路~03省道东复线，长度3.16公里，工程投资约为30亿元，其中建安费约为12.3795亿元。

设计内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、[illegible]程及附属工程。

本工程中将根据实际需要采用BIM技术，部分复杂路段VR全[illegible]漫游应用；部分复杂路段虚拟仿真漫游应用；局部交叉口管线综合[illegible]化

设计；节点竖向净空分析；局部交叉口视距分析

备注：基于 BIM 技术的三维可视化应用成果（方案设计深度）和设计优化（初步设计深度）。

本项目负责人：蒋相华

4.2.2 总投资约 约 98 亿元人民币（其中估算建安费约为 50 亿元）。

4.3 工程设计阶段分为：本工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期
1	工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图	1	/
2	规划成果	1	/
3	红线图	1	/
4	相交工程的设计资料	1	/
5	勘察成果	1	/
6	相关主管部门的要求	1	/
7	各阶段批复文件	1	/

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

第六条 设计人向发包人交付的设计文件及相关成果的名称、份数、地点及时间，详见下表：

6.1 设计人向发包人提交的相关设计成果提交要求

序号	设计成果名称	提交时间	份数	备注
1	方案设计文件	双方协商	8 份	
2	初步设计文件	双方协商	10 份	
3	施工图设计文件	双方协商	8 份	

6.2 设计深度：满足中华人民共和国相关规范要求。

第七条 费用

暂定合同价人民币 陆仟伍佰贰拾陆万叁仟伍佰叁拾柒 元[（小写）65263537元]，今后的设计费用以根据财政核准的概算建安费与投标费率 1.31%（投标费率不作调整）的乘积进行最终决算。

其中第一期设计费（暂定）：9.14（亿元）X1.31%=1197.34 万元；

第二期设计费（暂定）：17.58（亿元）X1.31%=2302.98 万元；

第三期设计费（暂定）：10.72（亿元）X1.31%=1404.32 万元；

第四期设计费（暂定）：12.3795(亿元)X1.31%=1621.7137 万元。

第八条 支付方式

8.1 设计费用由建设方-杭州萧山城市建设投资集团有限公司向设计人支付。

8.2 第一期工程设计费支付方式：

1.第一期初步设计批复后 10 天内，建设方向设计人支付调整后第一期设计费的 45 %。

2.设计人提交经审核合格的施工图设计成果资料后 10 天内，建设方向设计人支付至调整后第一期设计费的 80%。

3、第一期工程竣工验收合格后，建设方向设计人付清第一期设计费[illegible]

8.3 第二期工程设计费支付方式：

1.第二期初步设计批复后 10 天内，建设方向设计人支付调整后第二期[illegible]的 15 %。

发包人名称：杭州市萧山区市政园林公用事业管理处（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

设计人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：上海市四平路1230号

邮政编码：200092

电 话：021-35376004

传 真：021-65976848

开户银行：交通银行虹口支行

银行帐号：

建设方名称：杭州萧山城市建设投资集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：


附注：
1、本图尺寸除桩号高程以米计外，余均以厘米计。
2、高程系统为1985国家高程系统。
3、设计荷载：汽车-超载；城-A级。
4、抗震设计：桥梁抗震设防类别为乙类，桥梁场地地震基本烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，
地震调整系数E1：Cie=0.61，抗震设防措施按丁度区设防。
5、本图中的里程桩号采用梁分孔线位置的里程桩号，路面高程为道路设计标高。
6、平面图中的坐标放为分孔线处的数值，方向与道路中心线正交。
7、+组合转角中心线相对于桥梁分孔线桥台的偏心值，其中正值表示向大桩号方向偏心。
8、掌握现场报后即进行后关施工，后关采施工和设计技术参数后调关相应规定要求。
9、图中立面所标注桩基直径及承台厚度、标高均为中间承台，对于多承台桥墩相应参数详见桥墩构造图。
浙江省建设工程施工图设计文件
（审查专用章）
审查单位：浙江城建建设工程施工图审查中心 证书编号：121022
审查范围：房建一类、市政（道桥、给排水）一类
（含消防、人防、气象审查）
浙江省住房和城乡建设厅 人民防空办公室 气象局监制
工程施工图设计出图专用章
资质证书号：A231001250
有效期至2023年12月25日止
上海市勘察设计行业协会统一制定
施工图出图负责人 宋娜
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.
项目名称 Project Name 嘉城大道快速路（机场高架～G3省道东段段）
子项名称 Sub-Project 三期工程（内环河～鼎三路）TCK6+613.534~TCK9+573.968
项目编号 Project No. 17-HA-126 子项编号 Sub-Project No. 03
审定 Approved by 张哲元
审核 Reviewed by 徐海军
校对 Checked by 李金国
设计总负责人 Principal in charge 蒋相华 李金国
专业负责人 Discipline Responsible 李金国 周文骏
设计 Designed by 周文骏
绘图 Drawn by 周文骏
图纸名称 Sheet Title 主线高架桥 总体布置图(3/11)
专业 Discipline 桥梁
阶段 Stage 施工图
比例 Scale
图号 Sheet No. 12-003
版次 Rev. A
日期 Date 2021.10.20
本图纸加盖出图章章，章样一律无效 Invalid Unless Stamped
平面 1:1000
立面 1:1000

履 约 评 价

工程项目名称：通城快速（机场快速-03 省道东复线）项目设计

承包类别（合同类型）：设计项目

承包商（单位）名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

项目负责人：蒋相华

服务内容等：按照合同约定。

评价等级：良好

建设单位：杭州萧山城市建设投资集团有限公司

2026 年 4 月 12 日

情况属实。

2026.6.28

投标人管理业绩情况一览表

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司

序号	建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	合同签订日期	履约评价情况	证明文件页码
1	上海金桥临港综合区投资开发有限公司	综合产业片区桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤江路）道路新建工程	1724.6（其中我单位承担工作对应合同额1558.4）	主要包括道路工程、排水工程、综合杆工程、照明工程和监控、标志标线、景观等附属工程。本次建设项目位于临港新片区综合产业片区，实施范围分为南北两段，南段南起洲涛路，北至综六河桥；北段南起聚高路，北至坤汀路。规划道路红线宽度32m，设计速度30km/h，全长约0.8km，道路等级为城市支路。排水管径DN800-DNI500mm。。工程设计、采购管理、施工管理、策划咨询、运营维护、其他附加服务（包含专项设计、BIM设计与咨询、招标代理等。不含工程勘察。） 总投资额34977.7万元	2024年07月10日	良好	P46-P64
2	上海金桥临港综合区投资开发有限公司	综合产业片区润荷路（洲涛路~洲浔	991.72（其中我单位承担	主要包括道路工程、桥涵工程、排水工程、合杆工程、照明工程和监控、交通标志标线、景观等附属	2024年07月10日	良好	P65-P83

		路）道路新建工程	工作对应合同额890.87）	工程。本次建设项目位于临港新片区综合产业片区，实施范围北起洲浔路，南至洲涛路，道路等级为城市支路，设计速度30km/h，实施长度约1：50km。其中润荷路（洲浔路-青汀路）红线宽度16m，长度约0.56km，润荷路（青汀路-聚高路）红线宽度20m，长度约0.31km，润荷路（聚高路-洲涛路）红线宽度28m，长度约0.63km。本工程同步新建2座桥梁和2座箱涵。新建2座桥梁为综五河桥和综六河桥。综五河桥单跨16m，总长36m：综六河桥单跨18m，总长44m。排水管径DN800-DN1500mm。工程设计、采购管理、施工管理、策划咨询、运营维护、其他附加服务（包含专项设计、BIM设计与咨询、招标代理等。不含工程勘察。） 总投资额24264.68万元			
3	深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局	道路环境品质提升精品示范路及贝丽北路景观环境提升工程	936	本项目包含9条道路，分别为解放路、洪湖西路、贝丽北路、东门片区（永新路、南庆街、立新路、人民北路、晒布路）、新园路，总长度约6km，主要的建设内容为机动车道、	2018年08月31日	良好	P84-P93

				人行道提升、道路景观、多杆合一及贝丽北路建筑立面整治与广告门楣整治工程等。 负责本项目工程代建。 总投资额 41809 万元			

注：后附业绩证明材料。

报建编号	24LGPD0152
标段号	U01
发包方式	公开招标

上海市建设工程一体化招标中标通知书

（第二联：中标人）

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司,上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员）：

我单位 综合产业片区桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤江路）道路新建工程项目 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	临港新片区综合产业片区，实施范围分为南北两段，南段南起洲涛路，北至综六河桥；北段南起聚高路，北至坤汀路		
总投资额	34977.7万元	建筑面积	0平方米
设计报价	534.66万元	设计周期	60天
勘察报价	166.2万元	勘察周期	30天
施工报价	无	施工工期	无
设备采购报价	无	设备采购周期	无
发包范围	☑ 设计 ☑ 勘察 ☐ 施工 ☐ 设备采购		
备注	建筑师负责制服务中标价：1724.60万元(其中设计534.66万元，勘察166.20万元，其他服务1023.74万元)责任建筑师：薛萍；执业资格：注册土木工程师道路工程。		

招标人：（盖章） 法定代表人：（盖章）

2024 年 07 月 16 日 2024 年 07 月 16 日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

23-BA-071-A01

正本

综合产业片区桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤汀路）道路新建工程

建筑师负责制项目合同

委托人（甲方）：上海金桥临港综合区投资开发有限公司

设计企业（乙方）：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

签订日期：2024 年 7 月 ____ 日

第一部分 合同协议书

委托人（甲方）（全称）：上海金桥临港综合区投资开发有限公司

设计企业（乙方）（全称）：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信原则，双方就以下建筑师负责制服务及有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：综合产业片区桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤汀路）道路新建工程。

2. 项目地点：临港新片区综合产业片区。

3. 建设内容：主要包括道路工程、排水工程、综合杆工程、照明工程和监控、标志标线、景观等附属工程。

4. 建设规模：本次建设项目位于临港新片区综合产业片区，实施范围分为南北两段，南段南起洲涛路，北至综六河桥；北段南起聚高路，北至坤汀路。规划道路红线宽度32m，设计速度30km/h，全长约0.8km，道路等级为城市支路。排水管径DN800-DN1500mm。

5. 投资估算金额：总投资估算34977.70万元，暂估建安费21236.73万元。

6. 资金来源：所需资金由管委会财力安排100%。

7. 项目周期：从合同签订开始至项目竣工验收完成、移交完成、结算及审计完成、质保期满为止。

二、服务范围

设计企业向委托人提供的服务范围为：详见附件1［服务范围］。

三、委托人代表与责任建筑师

1. 委托人代表：黄文洁。

2. 责任建筑师：薛萍。

3. 责任建筑师团队：详见附件4［责任建筑师主要团队成员］。

四、服务费用

本项目服务费用签约总价为（暂估）：人民币（大写）壹仟柒佰贰拾肆万陆仟元整（¥17246000.00元）。具体如下：桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤汀路）建筑师负责制服务签约价（暂估）：17246000万元（其中设计534.66万元，勘察166.20万元，其他服务1023.74万元）。

具体的服务费用计取和支付方式：详见附件2［服务费用和支付］。

五、服务期限

服务期限计划自合同签订开始至项目竣工验收完成、移交完成、结算及审计完成止。具体的服务期限和服务进度计划详见专用合同条件及附件3［进度计划］。

六、合同文件的组成

组成本合同的合同文件包括：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条件及其附件；

（5）通用合同条件；

（6）技术标准和要求；

（7）其他合同文件。

在同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、双方承诺

1. 设计企业向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供服务。

2. 委托人向设计企业承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照合同约定提供开展服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的人员，提供服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。

八、词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。

九、 合同订立和生效

1. 合同订立时间：2024 年 7 月 日

2. 合同订立地点：上海市浦东新区临港新片区综合产业片区。

3. 本合同一式 壹拾 份，具有同等法律效力，委托人执 肆 份，设计企业执 陆 份。

4. 本合同经双方签字或盖章后成立，并自 2024 年 月 日生效。

委托人：上海金桥临港综合区投资开发有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人

_____（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

设计企业1：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（联合体牵头人）（公章）

法定代表人或其委托代理人

_____（签字）

统一社会信用代码：91310000133284 57XD

地址：上海市杨浦区四平路1230号

邮政编码：200092

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：021-35376065

电子信箱：sz21xp@tjad.cn

开户银行：交通银行虹口支行

账号：310066030010141020308

设计企业2：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员单位）（公章）

法定代表人或其委托代理人

_____（签字）

统一社会信用代码：91310000425025641J

地址：上海市杨浦区中山北二路901号

邮政编码：200092

法定代表人：_____

委托代理人：姚进

电话：021-55008733

电子信箱：yaojin@smedi.com

开户银行：工行上海鞍山路支行

账号：1001256609004679513

（本页无正文）

（四）联合体共同投标协议书

共同投标协议

牵头人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

法定代表人：汤朔宁

住　　所：上海市赤峰路65号

成员二名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

法定代表人：张亮

住　　所：上海市杨浦区中山北二路901号

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体名称）联合体，共同参加上海金桥临港综合区投资开发有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）综合产业片区环江路(洲海路-综六河横)、聚高路-坤汀路)道路新建工程、综合产业片区洲荷路(洲海路-洲园路)道路新建工程、综合产业片区聚高路(春景路-业波路)道路新建工程（项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（某成员单位名称）为同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体名称）牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司负责本项目招标范围内的工程设计、采购管理、施工管理、策划咨询、运营维护、其他附加服务（包含专项设计、BIM设计与咨询、招标代理等，不含工程勘察）。上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司：负责本项目招标范围内的工程勘察（含测量、物探和管线跟测、多测合一）。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司所承担的合同工作量比例为90.52%，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司所承担的合同工作量比例为9.48%。

5.投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

6

牵头人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（盖章或签字）

成员二名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（盖章或签字）

……

2024 年 07 月 04 日

注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书；

2.投标人须知前附表规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的，无须提供本协议。

附件1　服务范围

（合同当事人应在此附件中规定经双方协商同意的服务范围，相关描述应尽量全面准确，并可在有利于理解的前提下明确不包括的服务内容或对服务内容的限制。）

本项目采用建筑师负责制模式，服务范围包括以下内容：

一、策划咨询的工作内容及服务要求

1.策划咨询的工作内容

包括但不限于编制可行性研究报告、专项评估与行政审批。

1.1可行性研究报告

根据上海市、浦东新区及临港新片区政府投资项目申报及审批等相关要求，针对本项目实际情况及设计方案，编制可供申报、评估、审批的可行性研究报告，符合上海市、浦东新区、临港新片区及行业的相关要求，其中主要内容包括有：

（1）项目概况；

（2）工程建设条件及规划；

（3）交通量预测与分析；

（4）建设必要性；

（5）主要技术标准与设计规范；

（6）总体方案；

（7）工程方案；

（8）环境影响评价；

（9）节能评价与措施；

（10）社会稳定风险分析和评估；

（11）进度计划；

（12）质量和安全控制分析；

（13）投资估算与资金筹措；

（14）附图。

1.2专项评估与行政审批

包括但不限于以下工作内容：

（1）管线综合规划方案；

（2）管线搬迁方案；

（3）涉河咨询；

（4）填河咨询；

（5）水土保持评估；

HZ-EC-GZH-CL-2001-BU-2024-003

（6）林地搬迁方案

（7）绿地占补平衡报告；

（8）涉铁安全评估（如有）；

（9）节地论证；

（10）边界确认

（11）土地权属报告；

（12）基坑方案

（13）耕地踏勘论证报告

注：本项目为三个项目批量招标项目，每个项目的专项评估内容也有所不同，投标人应根据招标人的要求进行专项评估。

2.策划咨询的服务要求

2.1可行性研究报告要按照国家和行业规范要求，根据招标人的实际情况编制，使该报告通过招标人的确认和有关政府部门的审核批准。

2.2水土保持评估的服务要求：编制水土保持方案并提供水土保持方案报告书、修改报告、负责组织召开专家预评审会，直至该方案取得行政主管部门的同意批复。

2.3涉河咨询的服务要求：按照相关规范规定编制《***工程涉河桥梁防洪评价报告》，确保顺利通过主管部门的审批。在开展项目防洪评价报告编制前，做好现场踏勘及调研工作。交付成果后，应参加有关部门的审查，并根据审查意见进行必要的修改和完善。

2.4管线综合规划方案编制的服务要求：

1）根据项目周边地下管线空间位置和施工顺序的关系，有针对性的对地下管线进行保护，编制管线搬迁方案，避免施工全过程中无地下管线责任事故发生。

2）管线选线规划要求。收集现状资料，主要包括地形图、地下管线探测成果、道路红线等，明确工作范围及内容。

3）积极联络各市政管线权属部门，组织现场踏勘，调研各专业市政管线的建设概况，用户分析及上下游路径关系，明确迁改范围。

4）收集各类型市政管线的专项规划成果，分析城市总体规划、片区控规、城市绿线规划、城市红线规划等上位规划资料，初步落定市政管线选线规划方案。

5）初定市政管线选线规划方案应及时征询管理部门及各管线权属部门意见，并根据反馈意见完善成果。

6）市政管线选线规划方案报相关部门审查，并根据评审相关意见修改后形成定稿成果材料。

2.5其他专项评估的服务要求：按照国家和行业规范要求，根据本项目的实际情况编制各项专项评估报告，相关报告通过招标人的确认和有关政府部门的审核批准。

二、工程设计的工作内容及服务要求

1.设计的工作内容

1.1配合工程勘察、测量（含物探和基坑设计）；

提供勘察、测绘任务书，配合完成勘察、测量报告。

1.2设计准备及任务书制作；

1.3方案设计（含估算）：

（1）完成建设工程设计方案，配合建设单位、相关职能部门完成总体规划方案评审，并根据评审决议，修改并确认设计方案；

（2）配合建设单位完成报建文本和图纸；

（3）统筹协调项目方案设计过程中的各专业设计内容，并在方案设计成果中予以平衡；

（4）确认方案设计报审需满足规划部门的相关规划要求，按规划部门要求报送各设计方案的文本、效果图等正式文件；

（5）为建设单位提供技术支持，校审与项目总平面布局有关的专业设计单位完成的方案。按建设单位的计划、进度与工程造价预算的要求，编制设计说明并签字盖章，提交有关政府主管部门进行审批，并使方案设计评审通过；

（6）编制完成项目的估算。

1.4初步设计（含概算）：

（1）编制及提供初步设计图纸、说明及概算、抗震、节能低碳、消防安全等有关设计有关内容，供提交管理部门进行审批，并使初步设计评审通过；

（2）统筹协调项目初步设计过程中各专业设计内容，并在初步设计成果中予以平衡；

（3）确认初步设计报审需满足建设管理部门的相关技术指标和要求，以及在初步设计征询过程中消防、抗震、节能、装配式、绿色建筑等方面的具体设计要求，提供符合审批、审查要求的初步设计文件及相关计算书。

1.5施工图设计：

（1）编制及提供施工图设计图纸、说明，以及结构、节能、消防等方面的计算或验算结论，确保施工图设计文件及资料内容满足相关规范、标准要求，并整理存档资料备查；

（2）统筹协调项目施工图设计过程中各专业设计内容，并在施工图设计成果中予以平衡；

（3）确认施工图设计满足工程建设强制性条文要求，以及土地出让、方案征询、初步设计阶段的具体设计要求，按合同约定完成施工图设计成果的正式文件；

（4）完成项目主要材料的设计定样；

（5）对工程、设备、材料承包、供应商的深化图纸进行审核，确保符合设计意图及国家、上海市的标准与规范。

1.6设计总包，整合协调专项设计：

（1）根据建设单位甲方建造标准与目标，制定设计方案，并在整个设计阶段逐步完善更新；

（2）配合甲方委派的其他单位及顾问的工作，提供相关设计资料；

（3）负责整合提交各专业设计及所有顾问公司的施工图文件及其他设计成果，并负责协调、配合审查，确保各专业及所有顾问公司提交的施工图符合设计意图，保证设计整体质量并控制工程进度；

（4）总协调其他由甲方直接或独立聘请的顾问公司，协助甲方向规划资源等审批部门进行设计解释，以使总体设计通过规划资源等审批部门的书面批准。如有需要应根据管理部门和甲方的要求进行一定的设计调整；

（5）审查各承包单位所提及的资料样本、样品、深化图纸等，审查的目的仅限于是否符合设计文件所提出的可直接判断的技术要求；

（6）对已批准的设计文件的修改，如甲方要求、规范发生变化、政府和规划提出的新要求等非设计原因需进行的修改，进行技术评估与研判；

（7）对各承包单位提交的资料样本、样品、深化图纸等加以审查，但审查的目的仅限于是否符合设计文件所提出的可直接判断的技术要求；

（8）参与公用事业及配套部门征询。全程配合甲方完成供电、供水、通讯、煤气等公用事业及配套部门征询，提供征询方案，汇总配套部门要求；

（9）协助甲方组织各类设计会议，召集主持设计例会、设计交底，负责会议纪要的记录、整合和发放，督促各顾问方落实会议纪要明确的内容；

（10）参加或组织相关单位参与各类专项审批、审查，做好相应的汇报、解释、落实工作；

（12）参与或指派专人落实相关审批、审查和质量监督的全部手续；

（13）完成或组织相关顾问向相关审批审查部门和机构的设计解释、技术征询工作；

（14）依据甲方项目总计划、设计的技术要求，对施工工艺、施工周期做初步评估，为施工招标做准备。

1.7负责报批报建；

负责获取工可、规划设计方案、初设、施工图审图、工规证、管线工规证等批复文件；

1.8代理甲方完成行政审批。

负责获取土地使用证（如农转用批复、供地文等）、建设用地规划许可证等。

2.设计服务及项目管理要求

2.1设计方案要求达到国家、地方、行业编制深度标准。

2.2设计方案应综合考虑满足以下基本条件：

（1）设计方案安全可靠；

（2）工程应满足设计年限内的使用耐久性。

2.3根据《关于政府投资项目变更及投资调整等相关规定的操作口径》，乙方应严格按照初步设计组织相关设计文件编制，不得擅自进行设计变更。因乙方原因造成设计变更，乙方应承担相应责任并协调相关部门闭环变更手续，甲方将根据设计变更严重程度扣减不高于10%的设计费。

2.4前期报批报建工作要求

2.4.1按甲方要求时间完成包括但不限于工可、初步设计、方案（征询、公示及批复）、农转用、建地协议、收供地、三证合一、工规证、施工许可证等各阶段审批手续办理及成果批复。

2.4.2按甲方要求时间完成包括但不限于水土保持、绿地占卜平衡手续、涉河、填河（如需）、环评（如需）审批等项目涉及全部专项审批手续及相关部门征询工作，具体要求如下：

（1）于项目开工前完成管线综合、管线搬迁编制、环评（如需）、地铁安评（如需）等必要咨询工作；

（2）于项目开工前完成水土保持、绿化占补平衡、涉河、填河（如需）、环评（如需）等一切项目涉及的专向行政审批及相关部门征询工作。

三、建筑师负责制管理服务的工作内容及服务要求

（一）采购管理

1.采购管理的工作内容

1.1负责或协助编制招标采购文件；

（1）根据前期相关批文、施工图设计文件以及甲方在计划、进度与工程造价预算方面的调整内容，编制或协助编制招标文件，明确建筑师在法律上、设计上的相关责任；

（2）审核各专业、各专项的设计成果，确保各专项顾问公司提交的图纸符合设计意图，保证设计整体质量及进度；

（3）组织编制工程承包合同中的合同图纸。

1.2负责或协助招标采购发起与答疑；

（1）参与监理单位及各施工承包商资源考察工作，结合项目目标提供相关的工程服务、材料的采购决策的技术意见；

（2）负责或参与主要设备材料的选型、封样工作。

1.3负责或协助协助招标采购评议，澄清标底并确认；

（1）协助甲方进行资格预审、现场踏勘、答疑和询标等工作，并准备技术问卷，协助甲方进行技术评选。提交技术分析报告供建设单位审核；

（2）参与项目重要采购资源的技术标评定、答疑及商务标评定等工作。

1.4协助甲方合同谈判并签署合同。

（1）参与项目重要采购资源的合同签订工作。

2.采购管理的服务要求

2.1反腐倡廉要求：建筑师责任制团队及派出的管理团队、个人不得向总包、分包、供应商受贿索贿，不得泄露业主的有关商业机密，不得向业主推荐施工队伍、供应商，不得行贿业主工作人员；

2.2本工程采购管理团队（投标人）在业主项目部授权下进行日常的项目管理服务工作；

2.3建筑师责任制团队派出的采购管理团队应充分了解业主公司内部相关的项目管理流程和要求，并应在采购管理过程中严格遵守业主方的管理要求；

2.4建筑师责任制团队应与业主项目部保持沟通的及时性、有效性；

2.5事关工作上的邮件往来，建筑师责任制团队均应抄送业主项目部相关人员；

2.6每周工程例会及不定期的其他会议，建筑师责任制团队应及时通知业主项目部派人参加；

2.7业主项目部与建筑师责任制团队双方定期召开工作会议；

2.8采购管理过程中，建筑师责任制团队应根据工作的重要性程度，及时同业主项目部商量讨论（特别是需要业主决策的事项），在获得业主项目部的确认后，方可向项目其他参与方下达指令；

2.9严格按照相关法律法规规定和行业规范，在实施阶段对采购管理整个过程进行投资控制，制定防范措施，力求有效降低工程造价。

（二）施工管理

1.施工管理的工作内容

1.1协助或代理办理开工行政许可

（1）协调、督促相关单位完成满足工程施工的所有手续；

（2）协调、督促相关单位办理工程配套建设申请；

（3）协调、督促总包单位申报质量监督、安全监督；

（4）协助或代理甲方办理施工许可。

1.2监督施工准备，制定监管计划

（1）督促监理审批施工单位编制的施工组织设计；

（2）协助业主审核和批准监理规划；

（3）组织召开第一次工地会议；

（4）检查监理机构组织准备情况；

（5）督促监理核查现场施工机械、材料的准备情况；

（6）检查并督促监理检查现场人员的准备情况及质量和安全保证体系；

（7）编制项目总进度计划，监督项目总控制进度计划的执行情况。

1.3统筹协调或审核施工总体计划

（1）统筹协调或审核施工单位编制的施工总进度计划，同时优化完善项目总控进度计划，进一步明确项目关键节点与里程碑。

（2）甲方批准总体施工组织计划且施工合同约定进场条件均已满足后，建筑师应当根据建设单位的要求和施工合同的约定，向施工单位签发进场通知（开工指令）。

（3）设计管控、设计变更管理

（4）制定设计管理工作大纲，明确设计管理的工作目标、管理模式、管理方法等，对项目设计全过程的进度、质量、投资进行管理；

（5）根据使用功能需求条件，转化成设计需求参数条件，要求设计单位按时提交合格的设计成果，检查并控制设计单位的设计进度，检查图纸的设计深度及质量，分阶段、分专项对设计成果文件进行设计审查；

（6）负责组织对各阶段的设计图纸设计深度及设计质量进行审查，减小由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况。对设计方案及各专业系统和设备选型优化比选，并提交审查报告；

（7）协调使用各方对已有设计文件进行确认。确认设计样板，组织解决设计问题及设计变更，预估设计问题解决涉及的费用变更、施工方案变化和工期影响等，必要时开展价值工程解决设计变更问题；

（8）协调设计单位及投资顾问单位参与技术经济方案比选并进行投资控制，要求限额设计，施工图设计以批复的项目总概算作为控制限额；

（9）对工程建设过程中的特殊结构、复杂技术、关键工序等技术措施和技术方案进行审核、评估、分析，解决施工过程中出现的设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、新工艺、新材料进行研究论证，对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告；

（10）组织设计单位对监理和施工单位进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题；

（11）基于批准的施工图设计文件，根据甲方的要求，签署施工方案，签发工程指令。

1.4审核施工详图、施工深化设计、加工图、样品

（1）制定施工实物样板要求，明确施工深化图、材料设备报审要求。

1.5参与协调或协助统筹施工质量、进度、成本

1.5.1施工阶段的质量控制

（1）组织施工过程的工程技术例会，定期总结施工进展，统筹技术实施计划，整理并负责向甲方、建设单位顾问、施工单位、监理人、造价咨询工程师和其他各参会单位分发，并督促各方执行会议纪要明确的内容；

（2）根据项目各专项技术评审的需要，协助甲方与相关部门和人员的沟通，保证相关技术评审的顺利开展；

（3）建筑师负责监管施工单位等在项目实施过程中设计品质与技术的实现和管理。建筑师应当在施工开始之前向施工单位说明施工图的设计意图，解释设计文件中的品质控制要点；

（4）建筑师与甲方应当约定建筑师派员驻场服务的时间和频次。建筑师应定期巡查施工现场，掌握工程各部分的进展情况，与监理人紧密联系，以确保施工单位的工程质量满足国家规范及设计的技术要求；

（5）在定期巡查施工现场的基础上，建筑师应当根据与甲方合同的约定，向甲方提交巡查报告，报告应包含：1）已完工部分的进展情况和结果；2）已完工部分和施工图的偏差；3）已完工部分的缺陷和不足之处。

（6）督促项目各参建单位建立相应的质量控制体系，并跟踪执行情况；

（7）监督施工单位按照经过审批的施工组织设计和专项施工方案进行质量管理工作；监督监理单位按照经过审批的监理规划和实施细则进行监理工作；

（8）参与材料、设备验收、隐蔽验收、阶段性质量验收工作；

（9）监督监理单位、施工单位的质量控制应急预案实施；

（10）审查监理单位对的工程质量问题及事故的处理意见，并向甲方提供书面审核意见及依据，报甲方审批；情况紧急时无法及时向甲方提供口头、书面意见及依据的，应按照工程质量处理程序及要求，及时代甲方进行处理，并在处理阶段性完成后当日向甲方上报书面的处理所采集的方案及后续处理意见；

（11）督促监理单位每月向甲方提交工程质量情况报告；

（12）组织、检查质量评比工作（如有需要）；

（13）督促、协调工程质量奖项等评比准备工作（如有需要）。

1.5.2施工阶段的进度控制

（1）审核项目各参建单位编制的工作进度计划，督促其落实及动态调整，并跟踪执行情况；

（2）严格按计划进度进行管理，对项目进度实施动态监控，一旦发现有进度脱期或延误趋势，应及时查清原因，并采取相应的补救措施，确保在预定的总工期内按期完工；

（3）协调各独立承包单位、市政配套单位及甲供材料、设备供应单位的进退场时间及相应的施工周期；

（4）每月向甲方提供项目进度的检查、分析报表；

（5）做好各计划节点实际完工期时间的详细记录，收集和保存有关工期资料；

（6）评估分析对项目进度可能产生重大影响的事宜；

（7）审查监理单位对程停工、复工及工期变更事宜的处理意见，并向甲方提供书面审核意见及依据，报甲方审批；

（8）审查监理单位对有关单位提出的工期索赔事宜的处理意见，并向甲方提供书面审核意见及依据，报甲方审批。

1.5.3施工阶段的成本控制

（1）对投资顾问单位编制的施工阶段年度资金使用计划提供修订、调整建议，督促投资顾问单位根据需要动态调整施工阶段年度资金使用计划；

（2）评估分析对项目成本可能产生重大影响的事宜；

（3）审查监理单位对施工单位的付款申请的审核意见，并提出书面审查意见及依据，报甲方审定；

（4）审查监理单位对设计变更，现场签证中有关费用与成本问题的审核意见，并提出书面审查意见及依据，报甲方审定；

（5）每月向甲方提供设计变更、现场签证、索赔费用汇总表。

1.6参与审核工程进度款的拨付

（1）每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供相应报表；

（2）参与工程付款审核；

（3）参与审核其他付款申请单；

（4）参与审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

1.7组织竣工验收、参与工程验收与竣工交付

（1）组织编制项目竣工验收计划及方案；

（2）参与或协助组织项目隐蔽工程的检查、监督和验收；

（3）参与或协助组织项目中其他完工后无法进行检查的工程、重要结构部位和有特殊要求的隐蔽工程的检查、监督和验收。

（4）参与项目实施过程中分项工程的质量评定

（5）参与或协助组织对项目各个分项工程的验收；

（6）参与或协助组织竣工验收条件检查，包含以下内容：

设计和合同约定内容的完成情况；

分部工程的质量评定情况；

工程技术档案、施工技术管理资料、质量保证资料的准备情况；

勘察、设计、施工监理等单位分别签署的质量文件的准备情况；

规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收资料准备情况

工程建设过程中质量问题的整改情况；

工程质量保修书的签署情况。

（7）协助甲方检查工程质量是否符合国家和上海市颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；

（8）协助甲方检查工程设备及配套设备的安装、调试情况，国外引进设备的合同完成情况；

1.8审批并协助归档竣工文件

（1）协助甲方检查工程竣工文件编制完成情况，竣工文件是否齐全、准确。

1.9竣工图和使用手册

（1）对各施工单位的竣工图进行审核，核准竣工图与最终版设计文件版本的一致性，协助甲方完成存档竣工图；

（2）审核施工单位编制的使用维护手册；

1.10竣工结算

（1）配合收集和接收项目竣工相关结算资料、图纸；

（2）配合投资顾问单位对施工综合索赔事宜的处理意见，并提出书面审查意见及依据，报甲方审定；

（3）配合投资顾问单位对结算过程中出现的疑难分歧的处理意见，并提出书面审查意见及依据，报甲方审定，并应甲方要求配合进行处理。

（4）完成项目的总结报告，包括但不限于：汇总整理对项目全过程的设计管理资料；总结主要必选内容的工作落实情况；总结项目管理与实际操作经验；总结建设管理模式中的主要冲突与障碍；总结项目中积累的可行解决策略或方案，提出具体的完善建议，从而实现本指引最佳的实践。总结报告应作为试点项目评估报告的基础材料。

2.主要服务要求

2.1反腐倡廉要求：责任建筑师团队及派出的管理团队、个人不得向总包、分包、供应商受贿索贿，不得泄露业主的有关商业机密，不得向业主推荐施工队伍、供应商，不得行贿业主工作人员；

2.2本工程责任建筑师团队（投标人）在业主项目部授权下进行日常的施工管理服务工作；

2.3责任建筑师团队派出的管理团队应充分了解业主公司内部相关的施工管理流程和要求（包括项目实施的前期准备、设计交底、各参与方的管理、设计变更和签证管理、安全和质量技术事故处理报告制度、物业验收移交等），并应在施工管理过程中严格遵守业主方的管理要求；

2.4责任建筑师团队应及时向业主项目部提交项目建设的周报、月报和年度报告，内容应包括项目建设的进度、质量、安全、造价控制等内容、存在的问题、解决的方案和措施或建议；

2.5为确保业主项目部随时掌握项目建设的动态，做到过程管控，责任建筑师团队应与业主项目部保持沟通的及时性、有效性；

2.6事关工作上的邮件往来，责任建筑师团队均应抄送业主项目部相关人员；

2.7每周工程例会及不定期的其他会议，责任建筑师团队应及时通知业主项目部派人参加；

2.8业主项目部与责任建筑师团队双方定期召开工作会议；

2.9施工管理过程中，责任建筑师团队应根据工作的重要性程度，及时同业主项目部商量讨论（特别是需要业主决策的事项），在获得业主项目部的确认后，方可向项目其他参与方下达指令；

2.10责任建筑师团队依据授权权限，代表业主对项目建设质量、工期、安全等方面依照国家法律、法规和规章的有关规定及相应合同约定对各承包商实施全方面、全过程控制与管理；

2.11严格按照相关法律法规规定和行业规范，在实施阶段对施工管理整个过程进行投资控制，制定防范措施，力求有效降低工程造价；

2.12协调项目建设的内、外部各方面关系；创造、维护与完善项目建设与施工条件。

2.13建筑师可作为甲方在工地现场的授权代表，巡察工地施工现场、解释设计、审核二次深化施工图和加工图等文件，验收工程签证施工付款，监督工地在施工单位的管理下运行顺畅，落实工程建设的设计控制、质量控制、投资控制和进度控制等各项要求。

四、其他附加服务的工作内容及服务要求

（一）工程勘察的工作内容及服务要求

1、工程勘察的工作内容

本次勘察阶段为详细勘察。主要采用现场野外钻探取土、标准贯入试验、静力触探试验等方法，同时结合室内水土试验等勘察手段完成勘察工作。调查拟建场地的岩土工程条件，提出设计所需的建议及岩土参数，评价工程地质情况，为项目的设计与施工提供地质资料。本次勘察包括勘察（含物探、工程测量）的工作。要求至少应包括以下勘察目的：

（1）查明场地地形、地貌、地质构造及地层分布情况；

（2）查明地层结构，提供各土层的物理力学性能指标、地基承载力和计算沉降参数；

（3）报告中应提供沉降估算值；

（4）对场地工程地质条件进行评价；

（5）查明地下水类型及埋藏情况，提供地下水位及变化幅度，判断地下水对砼有无侵蚀性，查明开挖范围及邻近场地地下水特征，各含水层（包括上层滞水、潜水、承压水）及隔水层的层位、埋深和分布条件。

（6）查明各地层的渗透系数及水压、流速、流向、补给来源和排泄方向，查明施工过程中水位变化对基坑边坡及周围环境的影响，提出管道沟槽围护结构形式，并且给出围护结构设计所需参数；

（7）划分建筑场地类别，提供场地抗震设防烈度，有无断层和砂土液化现象，判别可液化土层的液化等级，进行场地与地基的地震效应评价；

（8）查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建筑及相关技术参数；

（9）判断土层披露后在动水压力作用下是否会产生流砂。

2、工程勘察的服务要求

2.1勘探孔布置要求

勘探点的间距和勘探孔深度宜根据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》（DGJ08-37-2012）、《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）及《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）规定中相关的文规定，结合拟建建（构）筑物工程性质，布置勘探工作量。

2.2土工试验要求

常规物理性质试验项目：土工试验，包括W、ρ、G，粘性土的Wp、Wl，砂土的颗粒分析等。力学性试验项目：标准贯入试验、静力触探试验、波速试验、固结试验、直剪试验（包括直剪固快、直剪快剪）。

2.3勘察成果编制及深度要求

河道断面测量要求为每100m左右测量一个断面，局部突变段、有跨河建筑物处需加测断面，断面测量边端距河口30m。遇支河加测一个支河断面。断面比例1：100，断面图中应标明已建护岸结构情况，必须将断面测量导线点布置在电子版平面图上。

2.5物探的技术要求

探明工程范围内、道路两侧陆地及河道区域的地下综合管线的分布情况。具体要求如下：

（1）地下管线探查工作应符合现行《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）中的规定。

（2）探明本工程范围内地下管线的具体分布情况，包括给水、排水、燃气、电力、电信等市政管线。

（3）应查明测区范围内地下管线的种类、平面位置、埋深、管径或根数、材质等，并编绘地下综合管线图。

（4）利用导线点水准点，对所有地上、地下管线探测点（特征点及附属设施中心）进行测量，并按数字化成图的要求成图。

（5）将探测成果编绘成数字化成果图，最终提供彩色成果图（1：500）和电子文档。

（6）精度要求：

1）本工程地下管线探测满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）中规定的II级探测精度要求开展工作：

地下管线水平位置限差δts≤0.10h地下管线中心埋深限差δth≤0.15h（式中h为地下管线的中心埋深，单位为厘米，若h＜100cm则以h＝100cm代入计算）

2）地下管线点的测量精度：

平面位置测量中误差不大于±5cm（相对于邻近控制点）

高程测量中误差不大于±3cm（相对于邻近控制点）。

（二）地铁第三方安全监督工作内容及服务要求

1、南汇支线结构监测。

2、相对位置关系测量。

3、人工巡查。

JQLG-LGLGZH-SG-2001-BU-2024-002

履 约 评 价

工程项目名称：综合产业片区桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤汀路）道路新建工程

承包类别（合同类型）：建筑师负责制项目

承包商（单位）名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

项目负责人：薛萍

服务内容等：按照合同约定。

评价得分：85 分

评价等级：良好

委托人：上海金桥临港综合区投资开发有限公司

2026 年 4 月 10 日

报建编号	24LGPD0150
标段号	U01
发包方式	公开招标

上海市建设工程一体化招标中标通知书

（第二联：中标人）

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司,上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员）：

我单位目 综合产业片区润荷路（洲涛路-洲浔路） 道路新建工程项 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	临港新片区综合产业片区，实施范围北起洲浔路，南至洲涛路		
总投资额	24264.68万元	建筑面积	0平方米
设计报价	335.87万元	设计周期	60天
勘察报价	100.85万元	勘察周期	30天
施工报价	无	施工工期	无
设备采购报价	无	设备采购周期	无
发包范围	☑ 设计 ☑ 勘察 ☐ 施工 ☐ 设备采购		
备注	建筑师负责制服务中标价：991.72万元(其中设计335.87万元，勘察100.85万元，其他服务555.00万元)责任建筑师：薛萍；执业资格：注册土木工程师（道路工程）		

招标人：（盖章） 法定代表人：（盖章）

2024 年 07 月 16 日 2024 年 07 月 16 日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制 2017版

24-BA-009-A01

正本

综合产业片区润荷路（洲涛路-洲浔路）道路新建工程

建筑师负责制项目合同

委托人（甲方）：上海金桥临港综合区投资开发有限公司

设计企业（乙方）：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

签订日期：2024 年 7 月 ____ 日

第一部分 合同协议书

委托人（甲方）（全称）：上海金桥临港综合区投资开发有限公司

设计企业（乙方）（全称）：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信原则，双方就以下建筑师负责制服务及有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：综合产业片区润荷路（洲涛路-洲浔路）道路新建工程。

2. 项目地点：临港新片区综合产业片区。

3. 建设内容：主要包括道路工程、桥涵工程、排水工程、合杆工程、照明工程和监控、交通标志标线、景观等附属工程。

建设规模：本次建设项目位于临港新片区综合产业片区，实施范围北起洲浔路，南至洲涛路，道路等级为城市支路，设计速度30km/h，实施长度约1.50km。其中润荷路（洲浔路-青汀路）红线宽度16m，长度约0.56km，润荷路（青汀路-聚高路）红线宽度20m，长度约0.31km，润荷路（聚高路-洲涛路）红线宽度28m，长度约0.63km。本工程同步新建2座桥梁和2座箱涵。新建2座桥梁为综五河桥和综六河桥。综五河桥单跨16m，总长36m；综六河桥单跨18m，总长44m。排水管径DN800-DN1500mm。

4. 投资估算金额：总投资估算24264.68万元，暂估建安费12693.68万元。

5. 资金来源：所需资金由管委会财力安排100%。

6. 项目周期：从合同签订开始至项目竣工验收完成、移交完成、结算及审计完成、质保期满为止。

二、服务范围

设计企业向委托人提供的服务范围为：详见附件1［服务范围］。

三、委托人代表与责任建筑师

1. 委托人代表：黄文洁。

2. 责任建筑师：薛萍。

3. 责任建筑师团队：详见附件4［责任建筑师主要团队成员］。

四、服务费用

本项目服务费用签约总价为（暂估）：人民币（大写）玖佰玖拾壹万柒仟贰佰元整（¥9917200.00元）。具体如下：润荷路（洲涛路-洲浔路）建筑师负责制服务签约价（暂估）：991.72万元（其中设计335.87万元，勘察100.85万元，其他服务555.00万元）。

具体的服务费用计取和支付方式：详见附件2［服务费用和支付］。

五、服务期限

服务期限计划自合同签订开始至项目竣工验收完成、移交完成、结算及审计完成止。具体的服务期限和服务进度计划详见专用合同条件及附件3［进度计划］。

六、合同文件的组成

组成本合同的合同文件包括：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条件及其附件；

（5）通用合同条件；

（6）技术标准和要求；

（7）其他合同文件。

在同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、双方承诺

1. 设计企业向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供服务。

2. 委托人向设计企业承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照合同约定提供开展服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的人员，提供服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。

八、词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。

九、 合同订立和生效

1. 合同订立时间：2024 年 7 月 日

2. 合同订立地点：上海市浦东新区临港新片区综合产业片区 。

3. 本合同一式 壹拾 份，具有同等法律效力，委托人执 肆 份，设计企业执 陆 份。

4. 本合同经双方签字或盖章后成立，并自 2024 年 月 日生效。

委托人：上海金桥临港综合区投资开发有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电子信箱：

开户银行：

账号：

设计企业1：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（联合体牵头人）（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91310000133284 57XD

地址：上海市杨浦区四平路1230号

邮政编码：200092

法定代表人：

委托代理人：

电话：021-35376065

电子信箱：sz21xp@tjad.cn

开户银行：交通银行虹口支行

账号：310066030010141020308

设计企业2：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员单位）（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91310000425025641 9

地址：上海市杨浦区中山北二路901号

邮政编码：200092

法定代表人：

委托代理人：姚进

电话：021-55008733

电子信箱：yaojin@smedi.com

开户银行：工行上海鞍山路支行

账号：1001256609004679513

（本页无正文）

（四）联合体共同投标协议书

共同投标协议

牵头人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

法定代表人：汤朔宁

住　　所：上海市赤峰路65号

成员二名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

法定代表人：张亮

住　　所：上海市杨浦区中山北二路901号

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体名称）联合体，共同参加上海金桥临港综合区投资开发有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）综合产业片区桥江路(洲涛路-综六街坊，聚高路-坤汀路)道路新建工程、综合产业片区润荷路(洲涛路-洲河路)道路新建工程、综合产业片区聚高路(春景路-业波路)道路新建工程（项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（某成员单位名称）为同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体名称）牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司负责本项目招标范围内的工程设计、采购管理、施工管理、策划咨询、运营维护、其他附加服务（包含专项设计、BIM设计与咨询、招标代理等，不含工程勘察），上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司：负责本项目招标范围内的工程勘察（含测量、物探和管线跟测、多测合一）。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司所承担的合同工作量比例为90.52%，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司所承担的合同工作量比例为9.48%。

5.投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

6

4 / 70

牵头人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（盖章或签字）

成员二名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（盖章或签字）

……

2024 年 07 月 04 日

注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.投标人须知前附表规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的，无须提供本协议。

附件1　服务范围

（合同当事人应在此附件中规定经双方协商同意的服务范围，相关描述应尽量全面准确，并可在有利于理解的前提下明确不包括的服务内容或对服务内容的限制。）

本项目采用建筑师负责制模式，服务范围包括以下内容：

一、策划咨询的工作内容及服务要求

1.策划咨询的工作内容

包括但不限于编制可行性研究报告、专项评估与行政审批。

1.1可行性研究报告

根据上海市、浦东新区及临港新片区政府投资项目申报及审批等相关要求，针对本项目实际情况及设计方案，编制可供申报、评估、审批的可行性研究报告，符合上海市、浦东新区、临港新片区及行业的相关要求，其中主要内容包括有：

（1）项目概况；

（2）工程建设条件及规划；

（3）交通量预测与分析；

（4）建设必要性；

（5）主要技术标准与设计规范；

（6）总体方案；

（7）工程方案；

（8）环境影响评价；

（9）节能评价与措施；

（10）社会稳定风险分析和评估；

（11）进度计划；

（12）质量和安全控制分析；

（13）投资估算与资金筹措；

（14）附图。

1.2专项评估与行政审批

包括但不限于以下工作内容：

（1）管线综合规划方案；

（2）管线搬迁方案；

（3）涉河咨询；

（4）填河咨询；

（5）水土保持评估；

（6）林地搬迁方案

（7）绿地占补平衡报告；

（8）涉铁安全评估（如有）；

（9）节地论证；

（10）边界确认

（11）土地权属报告；

（12）基坑方案

（13）耕地踏勘论证报告

注：本项目为三个项目批量招标项目，每个项目的专项评估内容也有所不同，投标人应根据招标人的要求进行专项评估。

2.策划咨询的服务要求

2.1可行性研究报告要按照国家和行业规范要求，根据招标人的实际情况编制，使该报告通过招标人的确认和有关政府部门的审核批准。

2.2水土保持评估的服务要求：编制水土保持方案并提供水土保持方案报告书、修改报告、负责组织召开专家预评审会，直至该方案取得行政主管部门的同意批复。

2.3涉河咨询的服务要求：按照相关规范规定编制《***工程涉河桥梁防洪评价报告》，确保顺利通过主管部门的审批。在开展项目防洪评价报告编制前，做好现场踏勘及调研工作。交付成果后，应参加有关部门的审查，并根据审查意见进行必要的修改和完善。

2.4管线综合规划方案编制的服务要求：

1）根据项目周边地下管线空间位置和施工顺序的关系，有针对性的对地下管线进行保护，编制管线搬迁方案，避免施工全过程中无地下管线责任事故发生。

2）管线选线规划要求。收集现状资料，主要包括地形图、地下管线探测成果、道路红线等，明确工作范围及内容。

3）积极联络各市政管线权属部门，组织现场踏勘，调研各专业市政管线的建设概况，用户分析及现状路径关系，明确迁改范围。

4）收集各类型市政管线的专项规划成果，分析城市总体规划、片区控规、城市绿线规划、城市红线规划等上位规划资料，初步落定市政管线选线规划方案。

5）初定市政管线选线规划方案应及时征询管理部门及各管线权属部门意见，并根据反馈意见完善成果。

6）市政管线选线规划方案报相关部门审查，并根据评审相关意见修改后形成定稿成果材料。

2.5其他专项评估的服务要求：按照国家和行业规范要求，根据本项目的实际情况编制各项专项评估报告，相关报告通过招标人的确认和有关政府部门的审核批准。

二、工程设计的工作内容及服务要求

1.设计的工作内容

1.1配合工程勘察、测量（含物探和基坑设计）；

提供勘察、测绘任务书，配合完成勘察、测量报告。

1.2设计准备及任务书制作；

1.3方案设计（含估算）；

（1）完成建设工程设计方案，配合建设单位、相关职能部门完成总体规划方案评审，并根据评审决议，修改并确认设计方案；

（2）配合建设单位完成报建文本和图纸；

（3）统筹协调项目方案设计过程中的各专业设计内容，并在方案设计成果中予以平衡；

（4）确认方案设计报审需满足规划部门的相关规划要求，按规划部门要求报送各设计方案的文本、效果图等正式文件；

（5）为建设单位提供技术支持，校审与项目总平面布局有关的专业设计单位完成的方案。按建设单位的计划、进度与工程造价预算的要求，编制设计说明并签字盖章，提交有关政府主管部门进行审批，并使方案设计评审通过；

（6）编制完成项目的估算。

1.4初步设计（含概算）；

（1）编制及提供初步设计图纸、说明及概算、抗震、节能低碳、消防安全等有关设计有关内容，供提交管理部门进行审批，并使初步设计评审通过；

（2）统筹协调项目初步设计过程中各专业设计内容，并在初步设计成果中予以平衡；

（3）确认初步设计报审需满足建设管理部门的相关技术指标和要求，以及在初步设计征询过程中消防、抗震、节能、装配式、绿色建筑等方面的具体设计要求，提供符合审批、审查要求的初步设计文件及相关计算书。

1.5施工图设计；

（1）编制及提供施工图设计图纸、说明，以及结构、节能、消防等方面的计算或验算结论，确保施工图设计文件及资料内容满足相关规范、标准要求，并整理存档资料备查；

（2）统筹协调项目施工图设计过程中各专业设计内容，并在施工图设计成果中予以平衡；

（3）确认施工图设计满足工程建设强制性条文要求，以及土地出让、方案征询、初步设计阶段的具体设计要求，按合同约定完成施工图设计成果的正式文件；

（4）完成项目主要材料的设计定样；

（5）对工程、设备、材料承包、供应商的深化图纸进行审核，确保符合设计意图及国家、上海市的标准与规范。

1.6设计总包，整合协调专项设计：

（1）根据建设单位甲方建造标准与目标，制定设计方案，并在整个设计阶段逐步完善更新；

（2）配合甲方委派的其他单位及顾问的工作，提供相关设计资料；

（3）负责整合提交各专业设计及所有顾问公司的施工图文件及其他设计成果，并负责协调、配合、审查，确保各专业及所有顾问公司提交的施工图符合设计意图，保证设计整体质量并控制工程进度；

（4）总协调其他由甲方直接或独立聘请的顾问公司，协助甲方向规划资源等审批部门进行设计解释，以使总体设计通过规划资源等审批部门的书面批准。如有需要应根据管理部门和甲方的要求进行一定的设计调整；

（5）审查各承包单位所提及的资料样本、样品、深化图纸等，审查的目的仅限于是否符合设计文件所提出的可直接判断的技术要求；

（6）对已批准的设计文件的修改，如甲方要求、规范发生变化、政府和规划提出的新要求等非设计原因需进行的修改，进行技术评估与研判；

（7）对各承包单位提交的资料样本、样品、深化图纸等加以审查，但审查的目的仅限于是否符合设计文件所提出的可直接判断的技术要求；

（8）参与公用事业及配套部门征询。全程配合甲方完成供电、供水、通讯、煤气等公用事业及配套部门征询，提供征询方案，汇总配套部门要求；

（9）协助甲方组织各类设计会议，召集主持设计例会、设计交底，负责会议纪要的记录、整合和发放，督促各顾问方落实会议纪要明确的内容；

（10）参加或组织相关单位参与各类专项审批、审查，做好相应的汇报、解释、落实工作；

（12）参与或指派专人落实相关审批、审查和质量监督的全部手续；

（13）完成或组织相关顾问向相关审批审查部门和机构的设计解释、技术征询工作；

（14）依据甲方项目总计划、设计的技术要求，对施工工艺、施工周期做初步评估，为施工招标做准备。

1.7负责报批报建；

负责获取工可、规划设计方案、初设、施工图审图、工规证、管线工规证等批复文件；

1.8代理甲方完成行政审批。

负责获取土地使用证（如农转用批复、供地文等）、建设用地规划许可证等。

2.设计服务及项目管理要求

2.1设计方案要求达到国家、地方、行业编制深度标准。

2.2设计方案应综合考虑满足以下基本条件：

（1）设计方案安全可靠；

（2）工程应满足设计年限内的使用耐久性。

2.3根据《关于政府投资项目变更及投资调整等相关规定的操作口径》，乙方应严格按照初步设计组织相关设计文件编制，不得擅自进行设计变更。因乙方原因造成设计变更，乙方应承担相应责任并协调相关部门闭环变更手续，甲方将根据设计变更严重程度扣减不高于10%的设计费。

2.4前期报批报建工作要求

2.4.1按甲方要求时间完成包括但不限于工可、初步设计、方案（征询、公示及批复）、农转用、用地协议、收供地、三证合一、工规证、施工许可证等各阶段审批手续办理及成果批复。

2.4.2按甲方要求时间完成包括但不限于水土保持、绿地占卜平衡手续、涉河、填河（如需）、环评（如需）审批等项目涉及全部专项审批手续及相关部门征询工作，具体要求如下：

（1）于项目开工前完成管线综合、管线搬迁编制、环评（如需）、地铁安评（如需）等必要咨询工作；

（2）于项目开工前完成水土保持、绿化占补平衡、涉河、填河（如需）、环评（如需）等一切项目涉及的专向行政审批及相关部门征询工作。

三、建筑师负责制管理服务的工作内容及服务要求

（一）采购管理

1.采购管理的工作内容

1.1负责或协助编制招标采购文件：

（1）根据前期相关批文、施工图设计文件以及甲方在计划、进度与工程造价预算方面的调整内容，编制或协助编制招标文件，明确建筑师在法律上、设计上的相关责任；

（2）审核各专业、各专项的设计成果，确保各专项顾问公司提交的图纸符合设计意图，保证设计整体质量及进度；

（3）组织编制工程承包合同中的合同图纸。

1.2负责或协助招标采购发起与答疑：

（1）参与监理单位及各施工承包商资源考察工作，结合项目目标提供相关的工程服务、材料的采购决策的技术意见；

（2）负责或参与主要设备材料的选型、封样工作。

1.3负责或协助协助招标采购评议，澄清标底并确认；

（1）协助甲方进行资格预审、现场踏勘、答疑和询标等工作，并准备技术问卷，协助甲方进行技术评选。提交技术分析报告供建设单位审核；

（2）参与项目重要采购资源的技术标评定、答疑及商务标评定等工作。

1.4协助甲方合同谈判并签署合同。

（1）参与项目重要采购资源的合同签订工作。

2.采购管理的服务要求

2.1反腐倡廉要求：建筑师责任制团队及派出的管理团队、个人不得向总包、分包、供应商受贿索贿，不得泄露业主的有关商业机密，不得向业主推荐施工队伍、供应商，不得行贿业主工作人员；

2.2本工程采购管理团队（投标人）在业主项目部授权下进行日常的项目管理服务工作；

2.3建筑师责任制团队派出的采购管理团队应充分了解业主公司内部相关的项目管理流程和要求，并应在采购管理过程中严格遵守业主方的管理要求；

2.4建筑师责任制团队应与业主项目部保持沟通的及时性、有效性；

2.5事关工作上的邮件往来，建筑师责任制团队均应抄送业主项目部相关人员；

2.6每周工程例会及不定期的其他会议，建筑师责任制团队应及时通知业主项目部派人参加；

2.7业主项目部与建筑师责任制团队双方定期召开工作会议；

2.8采购管理过程中，建筑师责任制团队应根据工作的重要性程度，及时同业主项目部商量讨论（特别是需要业主决策的事项），在获得业主项目部的确认后，方可向项目其他参与方下达指令；

2.9严格按照相关法律法规规定和行业规范，在实施阶段对采购管理整个过程进行投资控制，制定防范措施，力求有效降低工程造价。

（二）施工管理

1.施工管理的工作内容

1.1协助或代理办理开工行政许可

（1）协调、督促相关单位完成满足工程施工的所有手续；

（2）协调、督促相关单位办理工程配套建设申请；

（3）协调、督促总包单位申报质量监督、安全监督；

（4）协助或代理甲方办理施工许可。

1.2监督施工准备，制定监管计划

（1）督促监理审批施工单位编制的施工组织设计；

（2）协助业主审核和批准监理规划；

（3）组织召开第一次工地会议；

（4）检查监理机构组织准备情况；

（5）督促监理核查现场施工机械、材料的准备情况；

（6）检查并督促监理检查现场人员的准备情况及质量和安全保证体系；

（7）编制项目总进度计划，监督项目总控制进度计划的执行情况。

1.3统筹协调或审核施工总体计划

（1）统筹协调或审核施工单位编制的施工总进度计划，同时优化完善项目总控进度计划，进一步明确项目关键节点与里程碑。

（2）甲方批准总体施工组织计划且施工合同约定进场条件均已满足后，建筑师应当根据建设单位的要求和施工合同的约定，向施工单位签发进场通知（开工指令）。

（3）设计管控、设计变更管理

（4）制定设计管理工作大纲，明确设计管理的工作目标、管理模式、管理方法等，对项目设计全过程的进度、质量、投资进行管理；

（5）根据使用功能需求条件，转化成设计需求参数条件，要求设计单位按时提交合格的设计成果，检查并控制设计单位的设计进度，检查图纸的设计深度及质量，分阶段、分专项对设计成果文件进行设计审查；

（6）负责组织对各阶段的设计图纸设计深度及设计质量进行审查，减小由于设计错误造成的设计变更、增加投资、拖延工期等情况。对设计方案及各专业系统和设备选型优化比选，并提交审查报告；

（7）协调使用各方对已有设计文件进行确认。确认设计样板，组织解决设计问题及设计变更，预估设计问题解决涉及的费用变更、施工方案变化和工期影响等，必要时开展价值工程解决设计变更问题；

（8）协调设计单位及投资顾问单位参与技术经济方案比选并进行投资控制，要求限额设计，施工图设计以批复的项目总概算作为控制限额；

（9）对工程建设过程中的特殊结构、复杂技术、关键工序等技术措施和技术方案进行审核、评价、分析，解决施工过程中出现的设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、新工艺、新材料进行研究论证，对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告；

（10）组织设计单位对监理和施工单位进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题；

（11）基于批准的施工图设计文件，根据甲方的要求，签署施工方案，签发工程指令。

1.4审核施工详图、施工深化设计、加工图、样品

（1）制定施工实物样板要求，明确施工深化图、材料设备报审要求。

1.5参与协调或协助统筹施工质量、进度、成本

1.5.1施工阶段的质量控制

（1）组织施工过程的工程技术例会，定期总结施工进展，统筹技术实施计划，整理并负责向甲方、建设单位顾问、施工单位、监理人、造价咨询工程师和其他各参会单位分发，并督促各方执行会议纪要明确的内容；

（2）根据项目各专项技术评审的需要，协助甲方与相关部门和人员的沟通，保证相关技术评审的顺利开展；

（3）建筑师负责监管施工单位等在项目实施过程中设计品质与技术的实现和管理。建筑师应当在施工开始之前向施工单位说明施工图的设计意图，解释设计文件中的品质控制要点；

（4）建筑师与甲方应当约定建筑师派员驻场服务的时间和频次。建筑师应定期巡查施工现场，掌握工程各部分的进展情况，与监理人紧密联系，以确保施工单位的工程质量满足国家规范及设计的技术要求；

（5）在定期巡查施工现场的基础上，建筑师应当根据与甲方合同的约定，向甲方提交巡查报告，报告应包含：1）已完工部分的进展情况和结果；2）已完工部分和施工图的偏差；3）已完工部分的缺陷和不足之处。

（6）督促项目各参建单位建立相应的质量控制体系，并跟踪执行情况；

（7）监督施工单位按照经过审批的施工组织设计和专项施工方案进行质量管理工作；监督监理单位按照经过审批的监理规划和实施细则进行监理工作；

（8）参与材料、设备验收、隐蔽验收、阶段性质量验收工作；

（9）监督监理单位、施工单位的质量控制应急预案实施；

（10）审查监理单位对的工程质量问题及事故的处理意见，并向甲方提供书面审核意见及依据，报甲方审批；情况紧急时无法及时向甲方提供口头、书面意见及依据的，应按照工程质量处理程序及要求，及时代甲方进行处理，并在处理阶段性完成后当日向甲方上报书面的处理所采集的方案及后续处理意见；

（11）督促监理单位每月向甲方提交工程质量情况报告；

（12）组织、检查质量评比工作（如有需要）；

（13）督促、协调工程质量奖项等评比准备工作（如有需要）。

1.5.2施工阶段的进度控制

（1）审核项目各参建单位编制的工作进度计划，督促其落实及动态调整，并跟踪执行情况；

（2）严格按计划进度进行管理，对项目进度实施动态监控，一旦发现有进度脱期或延误趋势，应及时查清原因，并采取相应的补救措施，确保在预定的总工期内按期完工；

（3）协调各独立承包单位、市政配套单位及甲供材料、设备供应单位的进退场时间及相应的施工周期；

（4）每月向甲方提供项目进度的检查、分析报表；

（5）做好各计划节点实际完工期时间的详细记录，收集和保存有关工期资料；

（6）评估分析对项目进度可能产生重大影响的事宜；

（7）审查监理单位对程停工、复工及工期变更事宜的处理意见，并向甲方提供书面审核意见及依据，报甲方审批；

（8）审查监理单位对有关单位提出的工期索赔事宜的处理意见，并向甲方提供书面审核意见及依据，报甲方审批。

1.5.3施工阶段的成本控制

（1）对投资顾问单位编制的施工阶段年度资金使用计划提供修订、调整建议，督促投资顾问单位根据需要动态调整施工阶段年度资金使用计划；

（2）评估分析对项目成本可能产生重大影响的事宜；

（3）审查监理单位对施工单位的付款申请的审核意见，并提出书面审查意见及依据，报甲方审定；

（4）审查监理单位对设计变更、现场签证中有关费用与成本问题的审核意见，并提出书面审查意见及依据，报甲方审定；

（5）每月向甲方提供设计变更、现场签证、索赔费用汇总表。

1.6参与审核工程进度款的拨付

（1）每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供相应报表；

（2）参与工程付款审核；

（3）参与审核其他付款申请单；

（4）参与审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

1.7组织竣工验收、参与工程验收与竣工交付

（1）组织编制项目竣工验收计划及方案；

（2）参与或协助组织项目隐蔽工程的检查、监督和验收；

（3）参与或协助组织项目中其他完工后无法进行检查的工程、重要结构部位和有特殊要求的隐蔽工程的检查、监督和验收。

（4）参与项目实施过程中分项工程的质量评定

（5）参与或协助组织对项目各个分项工程的验收；

（6）参与或协助组织竣工验收条件检查，包含以下内容：

设计和合同约定内容的完成情况；

分部工程的质量评定情况；

工程技术档案、施工技术管理资料、质量保证资料的准备情况；

勘察、设计、施工监理等单位分别签署的质量文件的准备情况；

规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收资料准备情况

工程建设过程中质量问题的整改情况；

工程质量保修书的签署情况。

（7）协助甲方检查工程质量是否符合国家和上海市颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；

（8）协助甲方检查工程设备及配套设备的安装、调试情况，国外引进设备的合同完成情况；

1.8审批并协助归档竣工文件

（1）协助甲方检查工程竣工文件编制完成情况，竣工文件是否齐全、准确。

1.9竣工图和使用手册

（1）对各施工单位的竣工图进行审核，核准竣工图与最终版设计文件版本的一致性，协助甲方完成存档竣工图；

（2）审核施工单位编制的使用维护手册；

1.10竣工结算

（1）配合收集和接收项目竣工相关结算资料、图纸；

（2）配合投资顾问单位对施工综合索赔事宜的处理意见，并提出书面审查意见及依据，报甲方审定；

（3）配合投资顾问单位对结算过程中出现的疑难分歧的处理意见，并提出书面审查意见及依据，报甲方审定，并应甲方要求配合进行处理。

（4）完成项目的总结报告，包括但不限于：汇总整理对项目全过程的设计管理资料；总结主要必选内容的工作落实情况；总结项目管理与实际操作经验；总结建设管理模式中的主要冲突与障碍；总结项目中积累的可行解决策略或方案，提出具体的完善建议，从而实现本指引最佳的实践。总结报告应作为试点项目评估报告的基础材料。

2.主要服务要求

2.1反腐倡廉要求：责任建筑师团队及派出的管理团队、个人不得向总包、分包、供应商受贿索贿，不得泄露业主的有关商业机密，不得向业主推荐施工队伍、供应商，不得行贿业主工作人员；

2.2本工程责任建筑师团队（投标人）在业主项目部授权下进行日常的施工管理服务工作；

2.3责任建筑师团队派出的管理团队应充分了解业主公司内部相关的施工管理流程和要求（包括项目实施的前期准备、设计交底、各参与方的管理、设计变更和签证管理、安全和质量技术事故处理报告制度、物业验收移交等），并应在施工管理过程中严格遵守业主方的管理要求；

2.4责任建筑师团队应及时向业主项目部提交项目建设的周报、月报和年度报告，内容应包括项目建设的进度、质量、安全、造价控制等内容、存在的问题、解决的方案和措施或建议；

2.5为确保业主项目部随时掌握项目建设的动态，做到过程管控，责任建筑师团队应与业主项目部保持沟通的及时性、有效性；

2.6事关工作上的邮件往来，责任建筑师团队均应抄送业主项目部相关人员；

2.7每周工程例会及不定期的其他会议，责任建筑师团队应及时通知业主项目部派人参加；

2.8业主项目部与责任建筑师团队双方定期召开工作会议；

2.9施工管理过程中，责任建筑师团队应根据工作的重要性程度，及时同业主项目部商量讨论（特别是需要业主决策的事项），在获得业主项目部的确认后，方可向项目其他参与方下达指令；

2.10责任建筑师团队依据授权权限，代表业主对项目建设质量、工期、安全等方面依照国家法律、法规和规章的有关规定及相应合同约定对各承包商实施全方面、全过程控制与管理；

2.11严格按照相关法律法规规定和行业规范，在实施阶段对施工管理整个过程进行投资控制，制定防范措施，力求有效降低工程造价；

2.12协调项目建设的内、外部各方面关系；创造、维护与完善项目建设与施工条件。

2.13建筑师可作为甲方在工地现场的授权代表，巡察工地施工现场、解释设计、审核二次深化施工图和加工图等文件，验收工程签证施工付款，监督工地在施工单位的管理下运行顺畅，落实工程建设的设计控制、质量控制、投资控制和进度控制等各项要求。

四、其他附加服务的工作内容及服务要求

（一）工程勘察的工作内容及服务要求

1、工程勘察的工作内容

本次勘察阶段为详细勘察。主要采用现场野外钻探取土、标准贯入试验、静力触探试验等方法，同时结合室内水土试验等勘察手段完成勘察工作。调查拟建场地的岩土工程条件，提出设计所需的建议及岩土参数，评价工程地质情况，为项目的设计与施工提供地质资料。本次勘察包括勘察（含物探、工程测量）的工作。要求至少应包括以下勘察目的：

（1）查明场地地形、地貌、地质构造及地层分布情况；

（2）查明地层结构，提供各土层的物理力学性能指标、地基承载力和计算沉降参数；

（3）报告中应提供沉降估算值；

（4）对场地工程地质条件进行评价；

（5）查明地下水类型及埋藏情况，提供地下水位及变化幅度，判断地下水对砼有无侵蚀性，查明开挖范围及邻近场地地下水特征，各含水层（包括上层滞水、潜水、承压水）及隔水层的层位、埋深和分布条件；

（6）查明各地层的渗透系数及水压、流速、流向、补给来源和排泄方向，查明施工过程中水位变化对基坑边坡及周围环境的影响，提出管道沟槽围护结构形式，并且给出围护结构设计所需参数；

（7）划分建筑场地类别，提供场地抗震设防烈度，有无断层和砂土液化现象，判别可液化土层的液化等级，进行场地与地基的地震效应评价；

（8）查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建筑及相关技术参数；

（9）判断土层披露后在动水压力作用下是否会产生流砂。

2、工程勘察的服务要求

2.1勘探孔布置要求

勘探点的间距和勘探孔深度宜根据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》（DGJ08-37-2012）、《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）及《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）规定中相关条文规定，结合拟建建（构）筑物工程性质，布置勘探工作量。

2.2土工试验要求

常规物理性质试验项目：土工试验，包括W、ρ、G，粘性土的Wp、WI，砂土的颗粒分析等。力学性试验项目：标准贯入试验、静力触探试验、波速试验、固结试验、直剪试验（包括直剪固快、直剪快剪）。

2.3勘察成果编制及深度要求

河道断面测量要求为每100m左右测量一个断面，局部突变段、有跨河建筑物处需加测断面，断面测量边端距河口30m。遇支河加测一个支河断面。断面比例1：100，断面图中应标明已建护岸结构情况，必须将断面测量导线点布置在电子版平面图上。

2.5物探的技术要求

探明工程范围内、道路两侧陆地及河道区域的地下综合管线的分布情况。具体要求如下：

（1）地下管线探查工作应符合现行《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）中的规定。

（2）探明本工程范围内地下管线的具体分布情况，包括给水、排水、燃气、电力、电信等市政管线。

（3）应查明测区范围内地下管线的种类、平面位置、埋深、管径或根数、材质等，并编绘地下综合管线图。

（4）利用导线点水准点，对所有地上、地下管线探测点（特征点及附属设施中心）进行测量，并按数字化成图的要求成图。

（5）将探测成果编绘成数字化成果图，最终提供彩色成果图（1：500）和电子文档。

（6）精度要求：

1）本工程地下管线探测满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）中规定的II级探测精度要求开展工作：

地下管线水平位置限差δts≤0.10h地下管线中心埋深限差δth≤0.15h（式中h为地下管线的中心埋深，单位为厘米，若h＜100cm则以h＝100cm代入计算）

2）地下管线点的测量精度：

平面位置测量中误差不大于±5cm（相对于邻近控制点）

高程测量中误差不大于±3cm（相对于邻近控制点）。

（二）地铁第三方安全监督工作内容及服务要求

1、南汇支线结构监测。

2、相对位置关系测量。

3、人工巡查。

JQLG-LGLGZF-2005-BG-2024-003

履 约 评 价

工程项目名称：综合产业片区润荷路（洲涛路-洲浔路）道路新建工程

承包类别（合同类型）：建筑师负责制项目

承包商（单位）名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

项目负责人：薛萍

服务内容等：按照合同约定。

评价得分：85 分

评价等级：良好

委托人：上海金桥临港综合区投资开发有限公司

2026 年 4 月 10 日

正本

深圳市建设工程委托代建合同

工 程 名 称：道路环境品质提升精品示范路及贝丽北路景观环境提升工程

工 程 地 点：深圳市罗湖区

合 同 编 号：18-EC-001-A01 THJTJ-2018-0081

委 托 人：深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局

代 建 人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

签 订 日 期：二〇一八年八月三十一日

建设项目代建合同协议书

项目名称：道路环境品质提升精品示范路及贝丽北路景观环境提升工程

项目委托人：深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局

项目代建人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012 年版）》、《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）、《深圳市罗湖区政府投资项目代建制管理办法》（罗府办规〔2017〕14 号）等相关法律法规，为保证政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经委托人、代建人双方协商同意，签订本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：道路环境品质提升精品示范路及贝丽北路景观环境提升工程

2. 项目总投资：41809 万元（暂定价）

3. 建设地点：深圳市罗湖区

4. 建设规模：

对深圳市罗湖区纳入现阶段提升改造的 8 条道路设施实施精品品质提升计划，道路总长约 5.97KM。2018 年 9 月 25 日之前重点推进解放路、洪湖西路、贝丽北路、永新街、南庆街、立新路、人民北路、新园路 8 条道路精品提升改造。具体道路设施提升内容详见项目立项批复，投资估算约 41809 万元。

5. 建设内容：

本项目包含 9 条道路，分别为解放路、洪湖西路、贝丽北路、东门片区（永新路、南庆街、立新路、人民北路、晒布路）、新园路，总长度约 6km，主要的建设内容为机动车道、人行道提升、道路景观、多杆合一及贝丽北路建筑立面整治与广告门楣整治工程等，投资估算约 41809 万元。该项目于 2018 年 3 月 30 日召开的区分指挥部工作推进会议上决定由深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局采取代建模式组织实施，会

上同时将新园路纳入精品示范路项目中实施；该项目于 2018 年 6 月 7 日召开的区分指挥部第十七次工作推进会议上同意将晒布路纳入精品示范路项目中实施。

6.代建服务内容：

（一）项目策划、决策

6.1、负责组织可行性研究报告、环境影响评价、地质灾害评估、交通专项规划研究、投资估算、初步设计及概算的编制，完成相关的报批手续。

（二）项目前期准备阶段

6.2、负责建设范围内现状道路及人行道废旧设施的清理工作。

6.3、负责组织本项目规划、勘察、设计的招标工作（委托方已经完成的除外），选定勘察、设计等中标单位并与中标单位签订合同，进行本项目的勘察、设计管理工作。

6.4、负责办理建设用地内交通疏解等手续；负责办理水保、排水、排污、供水、供电、煤气、交通、防雷、节能等（水电、园林、绿化和市政）等相关的审查、报批、报建等一切手续（如有）。

（三）项目实施准备阶段

6.5、负责办理施工许可、质检、安监等相关施工报建手续。

6.6、负责组织本项目施工、监理、重要设备材料采购、造价咨询等的招标工作（委托方已经完成的除外），选定施工、监理、设备材料供应商、造价咨询等中标单位并与中标单位签订合同，进行本项目的施工、监理、造价咨询管理工作。

6.7、负责有关项目建设合同的洽谈与签订工作，组织开展对建设项目的投资、进度、质量等工作全过程管理。

6.8、负责协调设计、施工单位落实项目后期运营单位提出的设计优化、功能优化建议。

（四）项目实施阶段

6.9、负责项目实施阶段的组织、协调、管理工作；

6.10、负责编制工作计划表，制定项目建设管理计划和建设组织大纲并报委托人

备案。计划和大纲必须详细列明下列内容：

（1）拟选派项目工作组管理人员的姓名、学历、工作经历，并将相关人员身份证明或职称证等材料报送委托人；

（2）项目资金使用计划及进度计划；

（3）项目建设期间的造价控制（包括项目重大调整或变更的报批程序）；

（4）对项目进度、质量（含各施工工序的质量）、安全、文明施工的管控措施。

6.11、根据实际工作进度和资金需求，代编年度投资计划和项目用款报告，交由委托人审核后，按月向委托人报送工程进度和资金使用情况，由区财政部门根据项目建设进度和项目用款报告拨付工程款等建设资金。

6.12、负责代建期内用地的使用、安全等管理。

6.13、负责组织工程中间验收。

6.14、依照国家及深圳市有关政府投资项目建设的规定，向委托人、工程造价管理部门、审计机关等有关单位申报工程设计变更、签证等。

6.15、严格按建设工程规范以及政府相关部门批准和审定的建设规模、功能、标准、概算和工期等组织建设，保证项目如期竣工验收并交付使用。

（五）项目竣工验收和总结评价阶段

6.16、项目完工达到竣工条件时，负责报告委托人，由委托人、代建人共同组织工程竣工验收。

6.17、会同委托人组织项目竣工验收，并负责编制项目竣工决算报表报委托人及审计部门审计。

6.18、负责将项目竣工及有关技术资料整理汇编移交委托人和有关单位，并按批准的资产价值向委托人或委托人指定单位办理资产交付手续。

6.19、负责编制项目竣工决算报告，报委托人及政府审计部门完成项目决算审计和竣工财务决算批复申报工作。

6.20、负责项目竣工验收移交后的保修管理（保修期限按《建设工程质量管理条例》和《深圳市建设工程质量管理条例》等规定执行）工作，并按现行法律法规规定

对工程质量承担相应责任。

6.21、负责将项目竣工及有关技术资料整理汇编移交，并按批准的资产价值向资产使用单位或政府资产管理单位办理资产交付手续；

6.22、配合政府审计部门完成对本项目的决算审计以及其它部门组织的项目后评估、绩效考核等工作。

（六）产权办理

6.23、负责按《深圳经济特区房地产登记条例》规定提交有关资料并以委托人名义办理完成项目产权初始登记（项目产权初始登记在委托人名下或委托人指定单位）。

（七）税费缴纳

6.24、按国家相关规定缴纳质监、安监、散装水泥保证金、墙体保证金、项目面积测量测绘费、产权登记费、契税等有关费用，费用计入建设资金（代建人自行承担的税费除外）。

（八）其他工作

6.25、根据委托人要求承办下列事项并承担其费用，下列费用开支已包含在代建管理费内，由代建人承担，委托人不承担：

（1）迎接政府、人大、政协等各级各部门以及兄弟省市相关单位对本项目的监督、检查与学习等工作费用开支；

（2）对本项目开展有关项目建设的各种形式的宣传工作，包括制作项目展示模型、图片、影像资料等费用开支；

（3）向省、市和国家有关部门申报示范项目等奖项和评价、认证等工作费用开支；

（4）为建设本项目需要进行的课题研究、专家评审等费用开支。

6.26、将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

6.27、本协议约定及依照国家及深圳市政府有关规定应由代建人负责的其它工作。

6.28、经协商一致由委托人临时委托的其他工作。

上述代建服务内容，法律规定通过招投标的，按法律规定办理，并通过审计合规

合法。项目委托人行使监督管理权利。



罗湖交通运输局 （以下简称“委托人”）为实施道路环境品质提升精品示范路及贝丽北路景观环境提升工程 （项目名称），根据深圳市罗湖区政府投资项目代建制管理办法（罗府办规〔2017〕14 号）第十三条及罗湖区政府投资建设项目代建单位预选库管理实施细则（罗发改〔2017〕355 号）第十六条及罗湖区 2018-2020 年度政府投资代建项目代建单位预选库，委托同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“代建人”）对该项目代建。委托人和代建人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）深圳市罗湖区政府投资项目代建制管理办法（罗府办规〔2017〕14 号）；

（2）罗湖区政府投资建设项目代建单位预选库管理实施细则（罗发改〔2017〕355 号）；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）描述代建项目的书面文件；

（6）代建管理费清单；

（7）代建项目建议书；

（8）代建项目实施计划；

（9）罗湖区 2018-2020 年度政府投资代建项目代建单位预选库；

（10）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专用合同条款约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：项目总投资暂定为人民币（大写）肆亿壹仟捌佰零玖万圆整（¥418090000.00）。代建管理费暂定为人民币（大写）玖佰叁拾陆万圆整 （¥ 9360000.00），代建管理费计费方法按《罗湖区政府投资代建项目代建管理费总额控制数费率计提办法》（罗发改〔2017〕356 号）。上述两项费用最终均以区发展和改革局批复总概算为准。

4. 首席责任人：许迪 ；勘察主要责任人：颜文胜 ；设计主要责任人：

孔令旗；造价主要责任人：方颖 ；采购主要责任人： 吴嵬 ；施工监理主要责任人: 吕晓磊 陈成。 如有变动经双方协商一致在不影响项目工程的情况下可换责任人。

5. 代建项目管理目标：

（1）投资估算金额：人民币（大写）肆亿壹仟捌佰零玖万圆整（¥418090000.00），投资估算金额最终以可研批复为准，概算不得超过可研批复估算金额的 10 %。代建人应在代建前期的全部设计文件完成、概算批复后的 30 天内提交保证最大工程费用报告，保证最大工程费用额不得超过概算。保证最大工程费用报告经委托人批准后应签订《保证最大工程费用协议》，《保证最大工程费用协议》是合同文件的组成部分。

（2）工程质量标准：

按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收，建设质量需符合设计标准，并通过政府有关建设工程验收主管部门的竣工验收，达到合格标准。

为保证质量管理目标的实现，委托人将监督代建人建立健全的监督体系对工程施工质量进行监督检查。

负责项目保修监督管理工作，编制项目保修方案，建立保修制度。

（3）其他管理目标：

①工期管理目标：

合同工期自签订代建合同之日起，至项目移交给招标人且完成产权登记及资产移交、保修期满为止。

道路环境品质提升精品示范路及贝丽北路景观环境提升工程项目应于：第一批新园路计划 2018 年 10 月 30 日，第二批精品示范路计划 2018 年 12 月 20 日（完成时间），第三批贝丽北路及立面计划 2019 年 6 月 30 日竣工验收；（具体以施工计划为准）。

质量保修期：工程竣工验收合格并交付使用之日起 2 年。

②项目合同和招投标管理目标：

本项目所涉及的所有合同和招投标工作必须符合国家、广东省和深圳

计划完成时间：至缺陷责任管理期限满；

（2）代建人建设实施计划开始时间：按区住建局核发施工许可证起；计划竣工验收时间：第一批新园路计划 2018 年 10 月 30 日，第二批精品示范路计划 2018 年 12 月 20 日（完成时间），第三批贝丽北路及立面计划 2019 年 6 月 30 日；（具体以施工计划为准）

（3）缺陷责任管理期限：自工程实际竣工日期起计算，为 2 年。缺陷责任期应与缺陷责任管理期限一致。

9. 本协议书一式 壹拾 份，合同双方各执 伍 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：深圳市交通运输委员会
罗湖交通运输局

代建人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2019 年 9 月 4 日

法定代表人或其委托代理人：

2018 年 9 月 4 日

履 约 评 价

工程项目名称：道路环境品质提升精品示范路及贝丽北路景观环境提升工程

承包类别（合同类型）：工程代建项目

承包商（单位）名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

首席责任人：许迪

设计主要责任人：孔令旗

服务内容等：按照合同约定。

评价得分：85 分

评价等级：良好

委托人：深圳市交通运输局罗湖管理局

2026 年 4 月 28 日

投标人监理业绩情况一览表

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司

序号	建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	桥梁总长或单跨	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
1	上海浦东工程建设管理有限公司	外环东段（龙华大道-华夏中路）交通功能提升工程2标	1721.8534	涵盖道路、桥梁、排水工程，绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、交通监控、声屏障等相关道路附属设施	桥梁总长2256米，单跨65米	2025年12月28日	良好	P96-P108
2	上海浦东工程建设管理有限公司	杨高中路（罗山路立交~中环立交）改建工程2标	1430	道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程和交通监控、标志标线、信号灯、照明、声屏障灯相关道路附属设施	桥梁总长1700米，单跨65米	2023年02月13日	良好	P109-P124
3	重庆市城市建设投资（集	快速路一纵线（中心站立交至狮子岩	1898.7563	快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）	最大单跨85米	2021年12月24日	良好	P125-P141

	团）有限公司	立交段）工程		工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系				

注：后附业绩证明材料。

报建编号	2202PD1001 F02
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

上海建科工程咨询有限公司：

我单位 外环东段（华夏中路-龙东大道）交通功能提升工程2 标 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	北起龙东大道，南至华夏中路			
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表	
本标段概算投资额	147830.72万元	监理费	1721.8534万元	
监理周期	1099日历天	监理阶段	√ 施工阶段 √ 保修阶段	
总监情况	姓名	张磊	职称	工程师
	注册专业	市政公用工程	注册号	31012994
备注				

上海浦东工程建设管理有限公司：
（盖章）

2023年01月04日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

报建编号	2202PD1001 F02
发包方式	公开招标

项目明细表

道路工程项目			
工程名称	宽度（米）	长度（米）	备注
S20外环东段-桩号范围：K2+281.902～K4+528.821	75	2256.92	

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

正本

建设工程监理合同

项 目 名 称：外环东段（龙东大道-华夏中路）交通功能提升工程2标

工 程 地 点：外环线（高科中路-龙东大道）（K2+281.902-K4+528.821）

委 托 人：上海浦东工程建设管理有限公司

监 理 人：上海建科工程咨询有限公司

签 订 日 期：2023.1.10

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人上海浦东工程建设管理有限公司与监理人 上海建科工程咨询有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：外环东段（龙东大道-华夏中路）交通功能提升工程2标

工程地点：外环线（高科中路-龙东大道）（K2+281.902-K4+528.821）

工程内容：本工程范围内道路、桥梁、排水工程，绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、交通监控、声屏障等相关道路附属设施。

本工程施工造价： 122508.95万元（壹拾贰亿贰仟伍佰零捌万玖仟伍佰元整）

监理范围：施工阶段和保修阶段实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护监理及审核签证合格的工程数量、协助委托人对工程投资进行控制等该阶段规定实施的一切监理工作。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以后者优先。

1、监理招标文件；

2、监理投标书、承诺书（如果有）、中标通知书和相关会议记录；

3、本合同标准条款；

4、本合同专用条款及合同附件；

5、本委托监理合同；

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。监理人委派 张磊 为本工程总监理工程师。

五、委托人向监理人承诺按照本合同专用条款议定的期限、方式，向监理人支付酬金人民币 17218534 元(壹仟柒佰贰拾壹万捌仟伍佰叁拾肆元整)，并委派 张斌 为本工程的项目经理。

六、监理工作目标：

1、工程质量目标要求：全部工程的施工质量必须达到施工合同的质量要求。

2、工程施工进度要求：工程的施工进度必须达到施工合同中的工期要求。

3、工程投资控制要求：控制工程投资，达到内审核减率正负百分之五。

4、安全生产及文明施工目标：工程实施过程中不得发生人身伤亡事故，同时监督施工单位实现管理目标。

5、环境保护监理目标：符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

七、本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

八、本合同项下委托人作出的所有通知、声明等书面文件按照以下地址寄交监理人，无论通过预付邮资的快递、挂号信或发送到监理人以下指定邮箱，该通知将被认定为已送达。监理人联系方式如下：

地　址：上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 23 楼 2305 室

邮　箱：nizhiqi@jkec.con.cn

联系人：倪志奇

电　话：18636805537

九、本合同自签订之日起生效，至工程移交接管且保修阶段届满之日终止。

十、本合同自合同签订之日起生效，正本一式二份，副本六份，具有同等法律效力。双方各执正本一份，副本三份。若正、副本有矛盾，以正本为准。

委托人：

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人

（签章）

监理人：

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人

（签章）

报监编号：

编号：

建设工程竣工验收报告

（市政工程）

工 程 名 称：外环东段（华夏中路-龙东大道）交通功能提升工程2标

建设单位名称：上海浦东工程建设管理有限公司

竣工验收时间：2025 年 12 月 28 日

上海市建筑业管理办公室制

市 政 工 程 竣 工 验 收 报 告

工程项目	外环东段（华夏中路-龙东大道）交通功能提升工程 2 标	标段	2 标
实物工作量	主线高架工程：钻孔灌注桩：1183 根、承台：98 个、立柱：185 根、盖梁：62 榀、小箱梁：394 片、组合梁：17 跨、T 梁：14 片、铺装层：70593m² 匝道工程：钻孔灌注桩：304 根、承台/桥台：36 个、立柱：41 根、盖梁：32 榀、小箱梁：68 片、钢箱梁：3 跨、组合梁：2 跨，宽 8.5m 南茅柴沟：钻孔灌注桩：59 根、桥/墩台：8 座、系梁：2 道、立柱：4 根 盖梁：2 榀、双 T 梁：21 片 四号河：钻孔灌注桩：60 根、桥台：2 个、小箱梁：13 片 吕家浜：钻孔灌注桩：48 根、承台：4 个、桥台：4 个、立柱：4 根、盖梁：4 榀、T 梁：42 片、 道路工程：道路全长 2.247km,标准段宽度 35m 雨污水工程：一体化泵站：2 座、DN300 管：1789m、DN400 管：942m、DN600 管：572m、DN800 管：2076m、DN1000 管：1985m、DN1200 管：102m、DN1350 管：66m、检查井：196 座		
施工单位名称	上海建工集团股份有限公司		
勘察单位名称	中交公路规划设计院有限公司		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
监理单位名称	上海建科工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	2023 年 7 月 5 日
工程造价	116001.0888 万元		

工程概况：

本项目为外环东段（华夏中路-龙东大道）交通功能提升工程 2 标，工程范围南起高科中路，北至龙东大道，桩号范围 K2+281.902～K4+409.685，全长约 2.168km，采用“主线高架+地面道路”的建设形式。主线将现状地面快速路改建为高架快速路，维持标准段双向 8 车道规模，设计速度 80km/h，并同步改造现状高科路匝道及龙东立交局部匝道。地面道路按城市主干路标准，采用双向 6 快 2 慢规模，设计速度 50km/h。

本项目主要建设内容：道路工程、桥梁工程、排水工程及绿化、照明、信号灯、交通标志标线等道路附属工程。

竣工验收程序： 一、本工程已具备竣工验收条件。 二、审阅施工、设计、监理单位递交的“工程质量合格证明”表。 三、确定验收组组长及成员名单，并召开会议制定验收方案。
竣工验收内容： 一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程项目概况，合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况。 二、验收人员审阅各方工程档案，以项目立项，招标、设计、监理及施工资料进行检查。 三、对实地进行实测实量外观使用功能试验资料检查。 四、验收组对检查结果进行汇总讲评，并最后达成竣工验收意见，符合国家标准。
竣工验收组织： 一、由上海 有限公司成立验收组。 二、由上海浦东工程建设管理有限公司法定代表委托 张斌 担任验收组长。 三、验收组成员分别由设计、施工、监理单位的有关负责人参加。
竣工验收标准： 一、我国现行法律、法规要求。 二、我国现行工程建设强制性标准。 三、《市政排水管道、城市道路施工及验收规程》。 四、设计图纸及设计变更资料。 五、施工合同内容。

建设单位执行基本建设程序情况：

1、根据规划进行项目的预可行研究编制项目建议书；
2、进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；
3、编制初步设计文件；
4、编制施工图设计文件；
5、编制项目招标文件；
6、根据批准的项目招标文件为合格预审结果组织项目招标；
7、根据国家有关规定，执行征地、拆迁等施工前准备工作，编制开工报告；
8、组织实施，并按施工图进行施工；
9、项目完工后，编制竣工图表和工程结算，办理项目验收；
10、竣工验收合格后、组织项目后评价及养护移交。

工程竣工验收意见：

经建设单位组织验收，本工程符合下列要求。

1、符合我国现行标准，法规要求；

2、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求；

3、符合设计文件和施工合同要求；

4、工程质保资料齐全；

5、无障碍设施符合设计要求；

6、本工程　　工程质量等级为合格。

工程质量等级（如有多个单位工程，可不填）

工程竣工验收结论：

符合国家质量标准，同意使用

注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用！

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	[illegible]	上海浦东工程建设管理有限公司		主任
	副组长				
		[illegible]	上海建科工程咨询有限公司		总监
	验收组成员				
		[illegible]	上海建工集团股份有限公司		项目经理
		上官士青	校合验建设计院有限公司		
		文利	上海建工集团股份有限公司		总工
		刘计计	上海建工集团股份有限公司		技术
		周兴[illegible]	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司		

建设单位项目负责人：[illegible]　　（公章）

建设单位法定代表人：罗攀　　年　月　日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

附表：

单 位 工 程 质 量 等 级 评 定 汇 总 表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	主线高架工程	62117.0085	合格	合格	合格	合格
2	道路工程	6255.882899	合格	合格	合格	合格
3	匝道工程	8225.210048	合格	合格	合格	合格
4	地面桥（南茅柴沟桥）	769.47162	合格	合格	合格	合格
5	地面桥（四号河桥）	964.978981	合格	合格	合格	合格
6	地面桥（吕家浜桥）	1096.035416	合格	合格	合格	合格
7	雨污水管线工程	3054.340977	合格	合格	合格	合格

施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）

业主证明

由我司建设的外环东段（龙东大道-华夏中路）交通功能提升工程2标项目，于2023年7月20日开工，2025年12月28日竣工，项目工程造价116001.0888万元（壹拾壹亿陆仟零壹万零捌佰捌拾捌圆整），工程范围南起高科中路，北至龙东大道，桩号范围K2+281.902~K4+409.685，全长约2.168km，采用“主线高架+地面道路”的建设形式。主线将现状地面快速路改建为高架快速路，桥梁总长2.256公里，最大单跨65米，维持标准段双向8车道规模，设计速度80km/h，并同步改造现状高科路匝道及龙东立交局部匝道。地面道路按城市主干路标准，采用双向6快2慢规模，设计速度50km/h。监理范围涵盖道路、桥梁、排水工程，绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、交通监控、声屏障等相关道路附属设施。

本项目由上海建科工程咨询有限公司承担监理工作，张磊同志担任项目总监理工程师，熊伟同志担任总监代表，祝大祥、曾斌、卢家喜、张增甫、刘海峰、周昱辰、曹红祥、贾旭等同志担任专业监理工程师，特此证明。

上海浦东工程建设管理有限公司

2026年4月30日

建设项目履约评价

外环东段（龙东大道-华夏中路）交通功能提升工程2标项目于2023年7月25日开工，2025年12月28日完成竣工验收，工程质保期至2026年12月28日。监理单位为上海建科工程咨询有限公司，项目总监理工程师为 张磊 同志，总监代表 熊伟 同志。监理单位在本项目监理工作中，对质量、进度、安全以及投资等控制，在事前、事中、事后都能积极控制，圆满完成本项目监理工作。工程质量符合规范和设计要求，质量管理体系健全，质量控制资料完善，安全与功能检测符合要求，对该监理单位履约情况评价为良好，特此证明。

上海浦东工程建设管理有限公司

2026年4月30日

报建编号	2002PD0342 F02
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

（第二联：中标人）

上海建科工程咨询有限公司：

我单位 杨高中路（罗山路立交-中环立交）改建工程2标 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	金桥地区			
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表	
本标段概算投资额	106973.04万元	监理费	1430万元	
监理周期	810日历天	监理阶段	☑ 施工阶段 ☑ 保修阶段	
总监情况	姓名	闫子靓	职称	高级工程师
	注册专业	市政公用工程	注册号	31007877
备注				

招标人：（盖章）	法定代表人：（盖章）
2025年 12 月 31 日	2022年 12 月 27 日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室制
2017年

报建编号	2002PD0342 F02
发包方式	公开招标

项目明细表

道路工程项目			
工程名称	宽度（米）	长度（米）	备注
杨高中路（云山路西侧K2+137-中环立交）	50	1700	城市主干路

管线工程项目					
管线名称	管径（毫米）	长度（米）	埋深（米）	起讫点	备注
雨水管道	1200	1413	4.5	全程	管径DN600～1200，埋深约2.5～4.5m

桥梁工程表			
工程名称	结构形式	跨径总长（米）	备注
主线跨线桥	梁式桥	1916	跨径25～120米

其他工程	
名称	**规模**
合杆、标志标线、人行护栏、机非分隔护栏、防眩板、信号灯、照明、监控、声屏障等	K2+137～K3+837.137

招标人：（盖章）	法定代表人：（盖章）
2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

副本

建设工程监理合同

项目名称：杨高中路（罗山路立交-中环立交）改建工程2标

工程地点：杨高中路（云山路西侧K2+137-中环立交）

委 托 人：上海浦东工程建设管理有限公司

监 理 人：上海建科工程咨询有限公司

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人 上海浦东工程建设管理有限公司 与监理人 上海建科工程咨询有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：杨高中路（罗山路立交-中环立交）改建工程2标

工程地点：杨高中路（云山路西侧K2+137-中环立交）

工程内容：杨高中路（罗山路立交-中环立交）改建工程西起罗山路立交、东至中环立交，全长约3.5km，规划红线宽50m，道路等级为城市主干路、采用“主线跨线桥+地面道路”的敷设形式。桥梁设计荷载为城市-A级。2标段主要建设内容为：道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程和交通监控、标志标线、信号灯、照明、声屏障灯相关道路附属设施。

本工程施工造价：　98167.8368万元

监理范围：施工阶段和保修阶段实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护监理及审核签证合格的工程数量、协助委托人对工程投资进行控制等该阶段规定实施的一切监理工作。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以后者优先。

1、监理招标文件；

2、监理投标书、承诺书（如果有）、中标通知书和相关会议记录；

3、本合同标准条款；

4、本合同专用条款及合同附件；

5、本委托监理合同；

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。监理人委派　闫子舰　为本工程总监理工程师。

五、委托人向监理人承诺按照本合同专用条款议定的期限、方式，向监理人支付酬金人民币 14300000 元，并委派 盛波韦 为本工程的项目经理。

六、监理工作目标：

1、工程质量目标要求：全部工程的施工质量必须达到施工合同的质量要求。

2、工程施工进度要求：工程的施工进度必须达到施工合同中的工期要求。

3、工程投资控制要求：控制工程投资，达到内审核减率正负百分之五。

4、安全生产及文明施工目标：工程实施过程中不得发生人身伤亡事故,同时监督施工单位实现管理目标。

5、环境保护监理目标：符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

七、本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

八、本合同项下委托人作出的所有通知、声明等书面文件按照以下地址寄交监理人，无论通过预付邮资的快递、挂号信或发送到监理人以下指定邮箱，该通知将被认定为已送达。监理人联系方式如下：

地　址：上海市徐汇区宛平南路75建科大厦23楼2305室

邮　箱：lihongbo@jkec.com.cn

联系人：李洪波

电　话：021-64686932、13611833069

九、本合同自签订之日起生效，至工程移交接管且保修阶段届满之日终止。

十、本合同自合同签订之日起生效，正本一式贰份，副本捌份，具有同等法律效力。双方各执正本壹份，副本肆份。若正、副本有矛盾，以正本为准。

委托人：	监理人：
（盖章）	（盖章）
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人 委托代理人 盛浪韦	或委托代理人
（签章）	（签章）
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：

编号:

建设工程竣工验收报告

（市政工程）

工 程 名 称: 杨高中路（罗山路立交~中环立交）改建工程2标

建设单位名称: 上海浦东工程建设管理有限公司

竣工验收时间: 2023 年 2 月 13 日

上海市建筑业管理办公室制

市政工程竣工验收报告

工 程 项 目	杨高中路（罗山路立交~中环立交）改建工程	标 段	2 标
实物工作量	**主线高架工程：** 钻孔灌注桩 2 根；钢管桩 687 根；承台 62 个（包括桥台）；预制立柱 93 根；预制盖梁 46 榀；预制小箱梁 90 片；钢箱梁 333 片，共 21346.51 吨；钢防撞墙 2270 米；混凝土防撞墙 886 米；中分带 1567 米；铺装层 43152 平方；防水层 43152 平方；沥青 43152 平方；伸缩缝 27 条；直立式声屏障 2424 米；半包声屏障 564 米；玻璃钢扶手 2365 米；防眩板 662 米。 **平行匝道；** 钢管桩 103 根，承台 10 个，预制立柱 8 根；预制盖梁 8 榀；钢箱梁 40 片，共 1222.7 吨；钢防撞墙 544 米；混凝土防撞墙 140 米；铺装层 2932 平方米；防水层 2932 平方；沥青 2932 平方；伸缩缝 2 条；声屏障 186 米；玻璃钢扶手 498 米。 **中环立交：** 钢管桩 59 根；承台 8 个；预制立柱 8 根；预制盖梁 8 榀；钢箱梁 61 片，共 1694.82 吨；钢防撞墙 616 米；铺装层 2858 平方；防水层 4786 平方；沥青 4786 平方；伸缩缝 5 条；直立式声屏障 249 米；玻璃钢扶手 126 米；PZWN1-PZWN5 桥梁顶升。 **道路工程：** 地面道路机动车面积约为 43916 ㎡；15cm 厚级配碎石层，方量约 6587.4m³；40cm 厚水泥稳定碎石层（4.0Mpa/7d），方量 17566.4m³；0.8cm 厚稀浆封层，方量 351.3 m³；18cm 厚沥青混凝土面层，方量约 7904.8m³；地面道路非机动车道面积约为 8500 ㎡；15cm 厚级配碎石层，方量约 1275m³；20cm 厚水泥稳定碎石基层（3.5Mpa/7d），方量约 1700m³；0.6cm 厚稀浆封层，方量 51；10cm 厚沥青混凝土面层，方量约 850m³；人行道面积约为 11284 ㎡；10cm 厚级配碎石层，方量约 1106.3m³；10cm 厚 C20 水泥混凝土基层，方量约 1106.3m³；面层结构为 3cm 干拌水泥沙及 6cm 同质砖；侧平石长度约为 8825.3m。 **雨污水管线工程：** DN400 雨水管 3491 米，DN600 雨水管 32 米，DN800 雨水管 90 米，DN1000 雨水管 597 米，DN1200 雨水管 505 米，DN1350 雨水管 177.9 米，DN1500 雨水管 154.4 米，检查井 39 座，高架收水井 85 座，出水口 1 个，溢流井 27 座，高位花池 34 座。		
施工单位名称	上海建工集团股份有限公司		
勘察单位名称	上海山南勘测设计有限公司		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
监理单位名称	上海建科工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	2021 年 1 月 30 日
工 程 造 价	98064.79 万元		

工程概况

杨高中路（罗山路立交~中环立交）改建工程项目设计分为2个标段，本标段为2标，本标施工范围为桩号RK2+137~ RK3+837.137段，全长1.7km。2标段设计招标内容包括：桩号RK2+137~ RK3+837.137范围内中环立交WN、NW匝道部分拆除、桥梁工程、排水工程、道路工程；以及照明、合杆整治、交通标志标线等道路附属设施。

主线高架工程：高架段范围RK2+137~ RK3+837.137，整幅式双向六车道，标准桥宽为24m。平行式上下匝道1对，桥宽8.5m。中环立交上下匝道一对，桥宽8.5m。

新建高架一般路段采用跨径为26~65m的钢箱梁；主线RK2+472.5~RK2+667.5段和主线接中环立交金桥跨线桥区域采用跨径为31m预制小箱梁。本标段小箱梁分布于主线段，其中主线高架接中环立交标准桥宽由8跨48片小箱梁组成，主线RK2+472.5~RK2+667.5段由7跨42片小箱梁组成。标准跨径31m，梁高1.6m，预制小箱梁顶板、底板平行，底板宽度1.5m，顶板厚20cm，底板厚20cm，腹板厚19cm。横面坡由梁底支座垫块（预留槽）形成。小箱梁湿接缝形式采用45cm宽度的C80钢纤维混凝土、环形钢筋错开不焊接的方式。本标段钢箱梁分布于主线段及匝道段，其中RK2-137.000~RK2+472.5、RK2+667.5~RK3-229.000、共计20跨（其中包括云山路路口段钢箱梁），为24m桥宽主线段，钢箱梁形式为分离式多箱结构，钢箱梁每隔2.5~3m 设置一道横隔板将四个箱室连接成为整体。RK3-229.000~RK3-472.000共计6跨为拼宽段，主线匝道合并，其中包括枣庄路路口段钢箱梁，桥宽45m，钢箱梁形式为分离式多箱结构。

本工程下部结构盖梁采用预制拼装法施工，盖梁主要采用双柱和单柱桥墩花瓶型小盖梁、单柱和双柱大平头盖梁。双柱花瓶式小盖梁：双立柱（1.6m*1.8m）、（2.6m*2.2m）间距3.1m和1.9m；盖梁高2.5m，横向长8.5m，纵向宽2.4m。跨线桥主线下部结构为双柱花瓶式小盖梁，共24个。跨线桥主线下部结构为双柱大平头盖梁，共8个。单柱平头大盖梁：单柱（2.6m*2.2m），盖梁中心高2.2m，横向长11.363m，纵向宽2.3m。主线接中环跨线桥下部结构均为单柱大平头盖梁，共14个。桩基采用钢管桩，承台桩径有AΦ700mm、AΦ800mm、BΦ800mm三种形式，桩长41—47m不等，跨线桥工程687根。承台62个。墩台类型共计14种，承台厚度2.2~3m，混凝土C35，垫层为C20厚度为0.1m，承台覆土1.5米，承台开挖深度为3m~5m。立柱总数90根。预制立柱混凝土等级C40，采用立式浇筑工艺，高性能混凝土一次性浇筑完成。小箱梁、盖梁和立柱均采用预制装配法施工，承台现浇。

平行匝道工程：选用单箱单室钢箱梁，匝道宽度8.5m，共计8跨。落地梁处

本工程下部结构盖梁采用预制拼装法施工，盖梁主要采用单柱桥墩花瓶型小盖梁。单柱花瓶式小盖梁：单立柱（1.6m*2.2m）、（2.2*1.8）；盖梁高2.7m，横向长5m，纵向宽2.4m，平行匝道下部结构盖梁均采用单柱花瓶式小盖梁，共8个。桩基采用钢管桩，承台桩径为AΦ700mm，落地梁桩径为400mm，桩长41—47m不等，平行匝道103根。承台8个，承台厚度2.2~3m，混凝土C35，垫层为C20厚度为0.1m，承台覆土1.5米，承台开挖深度为3m~5m。立柱总数8根，预制立柱混凝土等级C40，采用立式浇筑工艺，高性能混凝土一次性浇筑完成。盖梁和立柱均采用预制装配法施工，承台现浇。

中环立交工程：单箱单室钢箱梁，宽度8.5m，共计10跨。

本工程下部结构盖梁采用预制拼装法施工，盖梁主要采用单柱桥墩花瓶型小盖梁。单立柱（1.6m*2.2m）、（2.2*1.8）；盖梁高2.7m，横向长5m，纵向宽2.4m，平行匝道下部结构均采用单柱花瓶式小盖梁，共8个。采用预应力钢筋混凝土结构，预制化拼装。桩基采用钢管桩，承台桩径有AΦ700mm、AΦ800mm、BΦ800mm三种形式，桩长41—47m不等，平行匝道钢管桩共103根。平行匝道承台10个。承台厚度2.2~3m，混凝土C35，垫层为C20厚度为0.1m，承台覆土1.5米，承台开挖深度为

3m~5m。立柱总数8根。预制立柱混凝土等级C40，采用立式浇筑工艺，高性能混凝土一次性浇筑完成。盖梁和立柱均采用预制装配法施工，承台现浇。

地面道路工程：地面道路设计速度为50km/h，在地面RK2+137位置向西与一标地面道路衔接，衔接标高为4.300M,在RK3+837位置向东与中环衔接，衔接标高为6.085m。

本工程位于杨高中路，现状道路为双向八车道，设置中央分隔带，规划道路红线标准段宽度50m，两侧各设置有20m的绿化带。横断面布置为:3.0m(人行道)+3.0m(非机动车道)+1.5m(绿化带)+16.0m(机动车道)+3.0m(中央分隔带)+16.0m(机动车道)+1.5m(绿化带)+3.0m(非机动车道)+3.0m(人行道)=50.0m。

雨污水管线工程：本工程标段全线采用雨水管道排水方式，道路红线50m，双侧布管，共新建Φ800~Φ1200玻璃钢夹砂管雨水管道约1274m（其中Φ1000顶管54m），DN600~DN1500雨水管道采用玻璃钢夹砂管（连续缠绕生产工艺），套筒接口，齿形橡胶圈。覆土<4m，管道环刚度不小于10KN/m²；4m≤覆土<5m，管道环刚度不小于12KN/m²。DN1000-DN1200顶管采用玻璃钢夹砂顶管管材（离心浇筑生产工艺），套筒接口，唇形橡胶圈，管道环刚度不小于50KN/m²。新建DN400mm的HDPE双壁缠绕连管3491m，承插连接，橡胶圈密封，管道环刚度不小于10KN/m²，雨水口连管坡度不小于1%。本标段不含污水管道。

竣工验收程序：

一、本工程已具备竣工验收条件。
二、审阅施工、勘察、设计、监理单位递交的《工程质量合格证明》。
三、确定工程验收组组长和成员名单，召开会议制定验收方案。
四、验收小组在约定时间内进行竣工验收，并达成竣工验收意见。

竣工验收内容：

一、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程项目概况、建设工程质量情况，按合同履行国家法律、法规及执行工程建设强制性标准情况。
二、验收组成员审阅各方面工程档案，从项目立项、招投标、勘察、设计、监理及施工管理资料进行验收。
三、验收组成员分别对工程质量进行质量控制资料、观感、安全和主要使用功能的检查。
四、验收组对检查结果进行汇总、评定，最后达成竣工验收意见，符合国家质量标准。

竣工验收组织：

一、由上海浦东工程建设管理有限公司组织验收小组。
二、由上海浦东工程建设管理有限公司项目负责人 季凯 担任验收小组组长。
三、验收组成员分别由设计、勘察、施工、监理单位等有关负责人参加。

竣工验收标准：

一、我国现行标准法规要求。
二、我国现行工程建设强制性规范标准。
三、现行市政道路、排水工程施工规范及验收规程。
四、设计图纸及设计变更资料。
五、施工合同内容。

216

对勘察单位评价：

一、勘察单位资质为工程勘察类（岩土工程）甲级。
二、勘察单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准执行勘察工作。
三、勘察报告内容与实物质量相符。

对设计单位评价：

一、设计单位资质为国家工程设计综合资质甲级。
二、设计单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准执行设计工作。
三、设计单位对变更设计予以认可。
四、实物工程质量符合图纸设计及有关设计文件。

对施工单位评价：

一、施工单位资质为市政公用工程总承包特级。
二、施工单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准进行施工工作，已完成工程设计及合同约定的各项内容，达到竣工标准。
三、对施工过程中的质量问题能及时整改。
四、实物工程质量符合图纸设计及有关规范性要求。

对监理单位评价：

一、监理单位资质为综合资质不分级。
二、监理单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准进行监理工作。
三、对工程质量核定的等级与执行标准相符合，对工程质量问题能及时检查，并督促整改，验收合格后方允许下道工序施工。

217

建设单位执行基本建设程序情况：

1、根据规划进行项目的预可行性研究编制项目建议书；

2、进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；

3、编制初步设计文件；

4、编制施工图设计文件；

5、编制项目招标文件；

6、根据批准的项目招标文件为合格预审结果组织项目招标；

7、根据国家有关规定，执行征地、拆迁等施工前准备工作，编制开工报告；

8、组织实施，并按施工图进行施工；

9、项目完工后，编制竣工图表和工程结算，办理项目验收；

10、竣工验收合格后，组织项目后评价及养护移交。

工程竣工验收意见：

经建设单位组织验收，本工程符合下列要求：

1、符合我国现行法律、法规要求；

2、符合我国现行建设工程强制性标准要求；

3、符合设计文件和合同要求；

4、符合市政工程道路、排水工程施工规范及验收规程；

5、工程质量控制资料齐全。

工程质量等级（如有多个单位工程，可不填）：合格

工程竣工验收结论：

符合国家质量标准；同意使用！

注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用！

浙大宁波建筑设计研究院集团有限公司

210

竣工验收人员签字	验收组职务	姓　名	工 作 单 位	技术职称	单位职务
	验收组组长	季凯	上海浦东工程建设管理有限公司		建设单位项目经理
	副　组　长	牟晓亮	上海浦东工程建设管理有限公司		建设单位项目副经理
		盛波韦	上海浦东工程建设管理有限公司		建设单位项目副经理
		闫子舰	上海建科工程咨询有限公司		总监
	验收组成员	沈佳麟	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		设计负责人
		周轶琰	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		主要设计工程师
		周国河	上海建工集团股份有限公司		项目经理
		张磊	上海建科工程咨询有限公司		总监代表
		谈炘	上海建工集团股份有限公司		项目总工
		徐涛	上海建工集团股份有限公司		项目副经理
		樊建新	上海建工集团股份有限公司		质量负责人
		王章	上海山南勘察设计有限公司		勘察负责人
	建设单位项目负责人：盛波韦　　（公章） 建设单位法定代表人：　　年　月　日				
注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责					

219

附表：

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	跨线桥工程	66812.8262	合格	合格	合格	合格
2	平行匝道工程	4603.4179	合格	合格	合格	合格
3	中环立交工程	7783.5989	合格	合格	合格	合格
4	道路工程	16208.3335	合格	合格	合格	合格
5	雨污水管线工程	2656.6186	合格	合格	合格	合格
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
施工单位（公章）		设计单位（公章）		监理单位（公章）		建设单位（公章）

业主证明

由我司建设的杨高中路（罗山路立交~中环立交）改建工程2标项目，于2021年1月30日开工，2023年2月13日竣工，项目工程造价98064.79万元（玖亿捌仟零陆拾肆万柒仟玖佰圆整），工程西起罗山路立交、东至中环立交，全长约3.5km，规划红线宽50m，道路等级为城市主干路、采用“主线跨线桥+地面道路”的敷设形式。桥梁设计荷载为城市-A级，2标段桥梁总长1.7公里，最大单跨65米。主要建设内容为：道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程和交通监控、标志标线、信号灯、照明、声屏障灯相关道路附属设施。

本项目由上海建科工程咨询有限公司承担监理工作，闫子舰同志担任项目总监理工程师，张磊同志担任总监代表，祝大祥、田楠、卢家喜、张增甫、刘海峰、周昱辰、曹红祥、贾旭等同志担任专业监理工程师，特此证明。

上海浦东工程建设管理有限公司

2023年6月30日

建设项目履约评价

杨高中路（罗山路立交-中环立交）改建工程2标 项目于2021年1月30日开工，2023年2月13日完成竣工验收，工程质保期至2024年2月13日。监理单位为上海建科工程咨询有限公司，项目总监理工程师为 闫子舰 同志，总监代表 张磊 同志。监理单位在本项目监理工作中，对质量、进度、安全以及投资等控制，在事前、事中、事后都能积极控制，圆满完成本项目监理工作。工程质量符合规范和设计要求，质量管理体系健全，质量控制资料完善，安全与功能检测符合要求，对该监理单位履约情况评价为良好，特此证明。

上海浦东工程建设管理有限公司

2023年6月30日

重庆市建设工程中标通知书

上海建科工程咨询有限公司 （中标人名称）：

你方于 2018年12月21日 （投标日期）所递交的 快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工监理 （工程名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：18987563元 。

监理服务期（天）：1369 。

工程质量：符合国家施工验收规范标准。

总监：何利民 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋 （指定地点：招标人地址）与我方签订监理承包合同。

特此通知。

招标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2018年12月29日

备注：本表一式四份，招标投标监督管理机构、招标人、代理机构、中标人各留存一份。

重庆建设工程招标投标办公室 制

2018年12月26日

27

重庆市建设工程监理招标投标情况确认书

工程编号：500000201811070006　　渝（　　）招备[　　]　　号

项目法人(盖章)	重庆市城市建设投资（集团）有限公司		
招标人(盖章)	/	招标代理机构(盖章)	重庆招标采购（集团）有限责任公司
招标人地址	重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋		
中标人	上海建科工程咨询有限公司		
工程名称	快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工监理		
工程地址	重庆市沙坪坝区		
中标人资质等级	工程监理综合资质	招标方式	公开招标
中标工程规模	全长约9.94Km	投资性质	国有
结构类型		层数	0
中标工期（天）	1369	高度（米）	0
总监	何利民	总监代表	
专业监理和监理员	张绚，钟嘉宁，翟广森，李军，陈旭，张俊杰，唐光辉，曾勇，唐仲平，谢明芳，李慧玉，陈辉，杨明涛，纪少卿，刘建民，戴火红，施建达，魏桂华，江振华		
中标金额	18987563元		
中标范围	包括快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程（含回龙立交、横五路立交，凤回立交和牛角岗立交只含主线部分）全部施工图设计范围内的土石方工程、道路工程、挡护工程（含边坡绿化）、桥梁工程（含管线桥）、地通道工程、排水工程、照明工程（供配电工程含路灯箱变及基础等）、交通工程（含标志标线、监控系统等）、管理用房等附属工程、综合管网的迁建工程（如有）、改造范围内的拆除工程等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。		
招标投标监督管理机构意见	（盖章） 2018年 12月 27日		
备注	1.中标的监理费下浮比例为25%，暂按18.5亿元建安费计算的暂定监理费为18987563元，人·月监理费为8000元/人·月。 2.监理服务期满足招标文件要求。		

http://jzjg.cqjsxx.com:8080/Report2/JL_New_ZTBQKQRSReport.aspx?ZTBQKQRFGUID=690dfeb9fb064ce79cf0bb2ecb2d7624

合同编号 JKEC 19-18-002-08

副本

协议书

委托人甲方（全称）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

监理人乙方（全称）：上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程；

2. 工程地点：重庆市沙坪坝区；

3. 工程规模及内容：

（1）第一区段主线 K2+160～K5+031 及回龙坝立交

第一区段即主线里程 K2+160～K5+031，该路段从西部物流园区穿过，全长 2.871km，标准路幅宽 37m，双向 8 车道，设计车速 80km/h。

本区段范围内共计 6 座主线桥、1 座管理用房、1 座立交和 3 座车行地通，其中主线一号、二号、三号、四号、五号跨线桥均为预应力现浇箱梁，主线六号跨线桥（K4+754.920～ K5+031.080）从保农水库水坝前跨越溢洪道和规划道路，跨径布置为（50+85+50）+（26+29+26）m 预应力现浇连续箱梁，其中在 K4+155.288 处与规划快速路二横线相交形成回龙坝立交，回龙坝立交共 8 条匝道和 1 座上跨桥和回龙坝立交匝道 D 线车行地通道、回龙坝立交匝道 F 线车行地通道、回龙坝立交匝道 K 线车行地通道。

（2）第二区段包含主线 K5+031～K7+940 及横五路立交；

第二区段即主线里程 K5+031～K7+940，该路段从西部物流园区穿过，全长 2.909km，标准路幅宽 37m，双向 8 车道，设计车速 80km/h。

本区段范围内共计 2 座主线跨线桥、横五路立交桥（含 1 座跨线桥和 3 座匝道）、1 座车行地通、6 座人行地通、3 座箱涵和 1 座综合管廊。其中 2 座主线跨线桥、横五路立交桥（含 1 座跨线桥和 3 座匝道）均为预应力现浇箱梁，主线 K3+890.624 处设置横五路立交匝道 E 线车行地通道，人行地通分别位于匝道 B 线与横五路衔接处设置 1 号人行地通道，匝道 C 线与横五路衔接处设置 2 号人行地通道，匝道 G 线与横五路衔接处设置 3 号人行地通道，匝道 H 线与横五路衔接处设置 4 号人行地通道位，匝道 A 线与横五路衔接处设置 5 号人行地通道， 匝道 D 线与横五路衔接处设置 6 号人行地通道。

（3）第三区段包含主线 K7+940～K12+100；

第三区段即主线里程 K7+940～K12+100，该路段从西部物流园区穿过，全长 4.16km，标准路幅宽 37m，双向 8 车道，设计车速 80km/h。道路沿线共有两座立交，在 K8+312.246 处与规划回龙坝片区横六路相交形成凤回立交；道路在 K11+592.229 处与规划大北路相交形成牛角岗立交。

本区段范围内共计车行地通道 2 座、人行地通道 3 座，排水涵洞及共同沟 7 座，管线桥 4 座，其中分别在主线 K8+690.769、K9+920.0、K10+920.0 处设置 1#人行地通、2#人行地通、3#人行地通，下穿主线 K9+301.340 处设置车行地通道，主线 K11+585.587 设置牛角岗立交车行下穿道，4 座管线桥均为架空桥。

4. 监理范围：包括快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程（含回龙立交、横五路立交，凤回立交和牛角岗立交只含主线部分）全部施工图设计范围内的土石方工程、道路工程、挡护工程（含边坡绿化）、桥梁工程（含管线桥）、地通道工程、排水工程、照明工程（供配电工程含路灯箱变及基础等）、交通工程（含标志标线、监控系统等）、管理用房等附属工程、综合管网的迁建工程（如有）、改造范围内的拆除工程等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理等实施控制与协调。

5. 监理工作内容：快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括："三控制、三管理、一协调"即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。

6. 本工程建安工程费约 18.5 亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 补充协议书(若有)；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件；
7. 投标文件及附件；
8. 合同附件，即：

附件 1： 总监理工程师委任书

附件 2： 委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备

附件 3： 本项目监理人员汇总表

附件 4： 监理工作考核管理办法

附件 5： 安全生产协议

附件 6： 隐患整改检查协议

附件 7： 廉政协议

附件 8： 关于砼结构、路基施工及质量管理检测、机电工程、运营期质量后评价的特别提示要求

附件 9： 快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程余方弃置管理办法

附件 10：快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工危大工程清单

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：何利民，身份证号码：432524196510294633，注册号：00300142。

五、签约酬金

签约酬金：¥18987563 元（大写：人民币壹仟捌佰玖拾捌万柒仟伍佰陆拾叁元）。

签约酬金包括监理酬金(施工期间的监理服务)、本合同约定的相关服务的酬金（包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等）及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用（如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备等）。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始，至工程移交完毕、竣工档案资料交付备案完毕、工程结决算及国家审计完成、工程保修期届满之日止。

其中：

施工期为 1369 日历天，计划开工时间：2019 年 2 月，实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日，施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为 2 年，自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2019 年 1 月 日。

2. 订立地点：重庆市江北区。

3. 本合同正本一式 贰 份，双方各执壹份，副本一式 拾贰 份，甲方执 陆 份，乙方执 陆 份，正副本不一致的以正本为准。

委托人甲方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司　　监理人乙方：（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）方永虎

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

快速路一纵线(中心站立交至狮子岩立交段)工程调整

—第一标段(主线 K2+160～K5+031 段、回龙坝立交)桥涵结构施工图设计说明

1　概 述

1.1 设计依据

1) 重庆市城市建设投资公司与重庆市设计院签定的设计合同。
2) 重庆市勘测院提供的 1：500 实测地形图。
3) 重庆市规划局 2009 年 3 月 17 日《重庆市规划局关于快速路一纵线(学堂堡立交至狮子岩立交段）设计方案评审会议纪要》。
4) 重庆市投资咨询公司提供关于《重庆市快速路一纵线学堂堡立交至狮子岩立交段工程可行性研究报告》专家组评估意见。
5) 重庆市发展和改革委员会 2009 年 3 月 28 日《重庆市发展和改革委员会关于快速路一纵线学堂堡立交至狮子岩立交段工程可行性研究报告的批复》渝发改投[2009]321 号。
6) 重庆市规划局 2010 年 12 月 17 日《建筑工程设计方案审查意见书（市政）》(渝规方案函（市政）(2010）0056 号。
7) 重庆市城乡建设委员会 2011 年 8 月 31 日《重庆市城乡建设委员会关于快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程初步设计的批复》(渝建初设（2011）219 号。
8) 重庆市勘测院 2011 年 4 月《重庆市快速路一纵线中心站至狮子岩立交段工程地质详细勘察报告》。
9) 重庆市勘测院 2011 年 5 月《重庆市快速路一纵线保农水库大桥工程地质勘察报告》。
10) 重庆市勘测院 2011 年 5 月 12 日《关于重庆市快速路一纵线（K2+400~K12+400 段）料场土石比的说明》。
11) 重庆市勘测院 2011 年 5 月 12 日《一纵线中心站立交至狮子岩立交段梁滩河水位说明》。
12) 重庆市勘测院 2016 年 6 月《重庆市快速路一纵线 K7+940~K12+100 段工程地质补充中间资料》。
13) 重庆市勘测院 2016 年 9 月提供的《重庆市快速路一纵线中心站立交至狮子岩立交段局部地形管线及横纵断面补测资料》。
14) 重庆市勘测院 2016 年 10 月提供的《重庆市快速路一纵线中心站立交至狮子岩立交段工程地质补充勘察报告》。
15) 重庆市勘测院 2016 年 11 月提供的《重庆市快速路一纵线中心站立交至狮子岩立交段工程地质补充勘察报告》。
16) 重庆市沙坪坝区农业水利局 2011 年 6 月 23 日《沙坪坝工农业水利局关于重庆快速路“一纵线”跨保农水库大桥防洪评价报告有关事宜的批复》(沙农水发（2011）160 号。
17) 重庆西部现代物流园管理委员会 2011 年 1 月 19 日《重庆西部现代物流园管理委员会关于物流园一纵线中心站立交以北段永临道路相结合的函》。
18) 我单位通过审查的《重庆市快速路一纵线中心站立交至狮子岩立交段道路工程）施工图（2012.03）
19) 重庆市交通规划研究院编制的《重庆西部现代物流园交通规划》(2013.11）
20) 重庆市规划局《关于沙区西部现代物流园交通规划审查会议纪要》市政字〔2013〕12 号
21) 重庆市规划局《关于沙区西部物流园远景轨道 7 号线、13 号线规划控制走廊调整审查会议纪要》市政字〔2013〕122 号
22) 沙坪坝区规划建设委员会办公室《关于区规划建设委员会 2013 年第一次会议》沙规建办发〔 2013〕3 号
23) 重庆市城投公司《关于快速路一纵线物流园段建设事宜的复函》渝城投函（2013）86 号
24) 重庆市规划局《关于主城区西永组团 Af 、Ag、Ah、G、H 标准分区部分区域（西部物流园）控制性详细规划》的请示》渝规文（2014）62 号
25) 《重庆市人民政府领导同意重庆市规划局关于主城区西永组团 Af、Ag、Ah、G、H 标准分区部分区域（西部物流园）控制性详细规划的请示批示抄告单》2014.3.26
26) 最新《重庆市主城区西永组团 Af（部分） 、Ag、Ah（部分）、G（部分）、H（部分）标准分区（西部物流园）控制性详细规划》
27) 《关于重庆快速路二横线物流园区至礼白立交段工程设计与西部物流园片区相关问题对接会的会议纪要》2016【01】号
28) 收集的最新快速路二横线、中心商务区横五路设计资料以及生产资料市场片区纵四路施工图、中心商务片区纵四路施工图、西永组团 Ah01-Ah24 标准分区道路工程纵六线施工图、横四路方案图、横七路方案图。
29) 重庆市人民政府办公厅《关于开展主城区市政设施品质提升工作的通知》、《关于开展主城区城市道路隔离设施品质提升工作的通知》(渝城管委〔2018〕50 号)、《关于开展主

城区城市桥梁容貌整治工作的通知》（渝城管委〔2018〕51 号）、《关于开展主城区城市隧道及下穿道容貌整治工作的通知》（渝城管委〔2018〕52 号）、《关于进一步规范城市道路部分交通设施设置与维护管理的通知》（渝城管委〔2018〕69 号）。城投集团内部要求《市政道路、桥梁、隧道及其附属配套工程品质提升设计要点》。

30) 本项目已与 2017 年 6 月完成施工图设计并取得施工图合格证，2018 年以来，由于重庆市城管委提出项目品质提升要求（《重庆市城市管理委员会关于开展主城区城市道路隔离设施品质提升工作的通知》渝城管委〔2018〕50 号、《重庆市城市管理委员会关于开展主城区城市桥梁容貌整治工作的通知》渝城管委〔2018〕51 号、《重庆市城市管理委员会关于开展主城区城市隧道及下穿道容貌整治工作的通知》渝城管委〔2018〕52 号）、西部物流园北部片区污水管网工程建设（《重庆市城市建设投资（集团）有限公司关于调整部分西部物流园北部片区污水管线至一纵线快速路干道征地红线内的复函》（渝城投函【2018】580 号）、沿线地形变化（《重庆市城乡建设委员会一纵线中心站至狮子岩段、一纵线成渝高速至华岩隧道西延伸段建设推进会议纪要》《重庆市城乡建设委员会会议纪要第 62 号，2018 年 9 月 30 日）、《重庆市城市建设投资（集团）有限公司总工办工作联系单》（YZX[2018]设计 01 号，2018 年 10 月 9 日））等客观情况变化，导致一纵线中心站立交至狮子岩段施工图发生变化，按市建委会议纪要及项目业主工作联系单要求，本次对施工图进行调整设计。

31) 危险性较大的分部分项工程安全管理规定(中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号)。

1.2 上阶段意见的批复及执行情况

1.2.1 对初步设计审查意见的执行情况（回龙坝立交结构部分）

2017 年 4 月，重庆市城乡建设委员会组织召开了重庆市快速一纵线中心站立交至狮子岩立交段初步设计审查会，审查结论为“修改通过”，针对专家审查意见，本工程执行情况如下：

（一）、初步设计阶段需要修改完善的意见：

无

（二）、初步设计阶段建议修改完善的意见：

1、从回龙坝立交的功能及定位来看，把立交匝道直接同地块内部道路连接是不恰当的，请进一步论证 I 匝道设置的必要性。

回复：由二横线、渝遂高速与一纵线围合的三角形地块对外快速交通转换只能通过一纵线上的中心站立交，特别是二横线以东区域进出该地块极为不便，绕行距离过长，在方案论证考虑增加匝道 I、M，以解决该地块通过二横线与主城东北片区的快速交通联系需求，这两个匝道作为远期预留，结合地块开发情况及交通量增长需求安排实施时序。

（三）、施工图阶段需修改完善的意见：

1、回龙坝立交匝道 A 线桥上跨匝道 J，且为挖方后修桥，建议改为地通道；若采用桥梁方案，则应斜向顺 J 匝道布置。

回复：此处是一个挖方段，平场后 J 线和周边将下挖，考虑到匝道 J 线是处于弯道，设置车行地通道视线较差，同时考虑到排水较差。因此采用桥梁跨越，行车视线更好。

2、 回龙坝立交匝道 B 线 2 号桥中跨 32m，而边跨 40m，受力不合理。建议优化桥跨布置。

回复：该桥梁跨越二横线，匝道 D 线及匝道 F 线，桥梁跨径布置受到匝道的限制，因此桥跨布置显得不合理，通过调整预应力钢束可以有效的保证结构受力满足受力要求。

3、 回龙坝立交匝道 D 线和 F 线车行地通道的基岩均为基岩，建议其结构形式调整为“门”型。

回复：匝道 D 线处于基岩内，施工图中修改为“门”型结构形式。匝道 F 线车行地通道部分处于基岩内，为了施工方便，采用封闭式结构。

1.3 工程规模和主要工程内容

根据道路设计确定的平面、纵断面及横断面，桥梁及地通道结构工程主要包括以下内容：

1.3.1 桥梁工程

1）主线桥梁

（1）主线一号桥：于一纵线 K2+192.087 处上跨纵六线，桥梁起点桩号 K2+148.000，终点桩号 K2+243.000，桥梁全长 95m，共一联，其桥跨布置为：25+2x30m，桥宽 58.473～54.030m。

（2）主线二号桥：于一纵线 K2+810.033 处上跨横四路，桥梁起点桩号 K2+761.538，终点桩号 K2+856.538，桥梁全长 95m，共一联，其桥跨布置为：25+35+25m，桥宽 37m。

（3）主线三号桥：于一纵线 K3+606.409 处上跨横七路，桥梁起点桩号 K3+571.400，终点桩号 K3+641.400，桥梁全长 70m，共一联，其桥跨布置为： 2x30m，桥宽 42.874～46.402m。

（4）主线四号桥：于一纵线 K4+155.288 处上跨二横线，桥梁起点桩号 K4+110.288，终点桩号 K4+200.288，桥梁全长 90m，共一联，其桥跨布置为： 2x40m，桥宽 37m。

（5）主线五号桥：于一纵线 K4+566.446 处上跨 2 号规划道路，桥梁起点桩号 K4+515.516，终点桩号 K4+615.516，桥梁全长 100m，共一联，其桥跨布置为：3x30m，桥宽 53.849～47.800m。

（6）主线六号桥：在 K4+754.920～ K5+031.080 范围内从保农水库水坝前跨越溢洪道和规划道路，共 2 联桥，跨径布置为（50+85+50）+（26+29+26）m。桥长 276.16m，桥宽 39.998～37m。

2）回龙坝立交桥梁

（1）匝道 A 线上跨匝道 J 线，设置一 40m 跨桥梁进行跨越。桥梁起点桩号为：K0+302.131，

终点桩号为：K0+352.131，桥梁全长为 50m，跨径布置为 1x40m。桥梁处于变宽段，宽度为 15.332m-17.303m

（2）匝道 B 线 1 号桥上跨匝道 F 线及一纵线主线，设置桥梁进行跨越。桥梁起点桩号为：K0+272.738，终点桩号为：K0+483.408，桥梁全长为 210.67m，跨径布置为（32m+43m+32m）+(30m+33.67m+30m)。桥梁处于等宽段，宽度为 9.0m

（3）匝道 B 线 2 号桥上跨匝道 F 线及二横线及匝道 L 线，设置桥梁进行跨越。桥梁起点桩号为：K0+570.333，终点桩号为：K0+764.333，桥梁全长为 194.000m，跨径布置为（36m+36m+32m）+(40m+40m)。桥梁处于等宽段，宽度为 9.0m

（4）匝道 D 线桥上跨匝道 K 线、快速路二横线及匝道 J 线，设置桥梁进行跨越。桥梁起点桩号为:K0+404.915,终点桩号为:K0+524.915,桥梁全长为 120.000m,跨径布置为(35m+40m+35m)。桥梁处于等宽段，宽度为 9.0m

（5）匝道 F 线桥上跨匝道 L 线、快速路二横线及匝道 J 线，设置桥梁进行跨越。桥梁起点桩号为:K0+458.977,终点桩号为:K0+563.977,桥梁全长为 105.000m,跨径布置为(35m+30m+30m)。桥梁处于等宽段，宽度为 9.0m

（6）匝道 H 线桥上跨匝道 L 线、快速路二横线及匝道 J 线，设置桥梁进行跨越。桥梁起点桩号为：K0+301.645，终点桩号为：K0+391.645，桥梁全长为 90.00m，跨径布置为（40m+40m）宽度为 9.0m。

（7）匝道 J 线桥上跨规划路，设置桥梁进行跨越。桥梁起点桩号为：K1+126.049，终点桩号为：K1+175.993，桥梁全长为 49.944m，跨径布置为 39.944。桥梁处于变宽段，

（8）匝道 L 线桥上跨规划路，设置桥梁进行跨越。桥梁起点桩号为：K0+715.825，终点桩号为:K0+765.825,桥梁全长为 50m,跨径布置为 40.0m。桥梁处于变宽段,宽度为 10.316m~12.363m。

（9）快速二横线上跨桥上跨规划路，设置桥梁进行跨越。桥梁起点桩号为：K5+995.000，终点桩号为：K6+045.000，桥梁全长为 50m，跨径布置为 40.0m。桥梁宽度为 34m。

1.3.2 车行地通道

（1）回龙坝立交匝道 D 线车行地通道：于主线 K4+039 处下穿主线，地通道起点桩号为匝道 D 线 K0+650.641，终点桩号为 K0+703.021，地通道全长 52.38m。

（2）回龙坝立交匝道 F 线车行地通道：于主线 K4+071.000 处下穿主线，地通道起点桩号为匝道 F 线 K0+314.844，终点桩号为 K0+369.667，地通道全长 54.82m。

（1）回龙坝立交匝道 K 线车行地通道：地通道起点桩号为匝道 D 线 K0+140.5，终点桩号为 K0+223.5，地通道全长 83m。

2 地质水文资料（摘自地勘报告）

2.1 自然地理

2.1.1 气 象

勘察区气象特征具有空气湿润，春早夏长、冬暖多雾、秋雨连绵的特点，年无霜期 349 天左右。

A 气温：据重庆市气象局资料：调查区多年平均气温 18.3℃，月平均最高气温是 8 月为 28.1℃，月平均最低气温在 1 月为 5.7℃，日最高气温 43℃（2006 年 8 月 15 日），日最低气温 -1.8℃（1975 年 12 月 15 日）。

B 降水量：区内以降雨为主，雪、冰雹少见，多年平均降雨量为 1186.5mm。降雨量多集中在 5～9 月，其中 5 月降水最为丰富，平均降水 177.2mm。降水不足 25mm 的少水月为 12、1、2 月，以 1 月降水最少，平均 18.8mm。多年平均最大日降雨量 94.2mm。年平均降雨日为 161.3d，小时最大降雨量可达 62.1mm。

C 湿度：多年平均相对湿度 79%左右，绝对湿度 17.7hPa 左右，最热月份相对湿度 70%左右，最冷月份相对湿度 81%左右。

D 风：全年主导风向为北，频率 13%左右，夏季主导风向为北西，频率 10%左右，年平均风速为 1.3m/s 左右，最大风速为 26.7m/s。

2.1.2 水 文

勘察区隶属长江干流——嘉陵江流域，勘察区内发育的河流有嘉陵江的支流——梁滩河。梁滩河流速缓慢，河流基本无侧蚀和淘蚀作用。梁滩河勘察期水位 232.50m，调查洪迹线和访问当地居民，常年洪水位约 236.50m，最高洪水位 239.80m。回龙坝立交处场地内无常年性流水的地表水流。

（主线六号桥）勘察区附近的地表水体有保农水库。保农水库面积约 5.7 万 m2，水量约 40 万 m3，勘察期水库水位 251.00m 左右。拟建大桥设计桥面高程 262.125～269.925m，桥面比水面高 11～18m。


N
主线六号桥桥位图
中国 重庆市设计院
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

5000002019022000 1001

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工

施工许可证编号：500002019013101 02

工程地址：重庆市沙坪坝区

建设单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：2021年12月24日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工	工程地址	重庆市沙坪坝区
基本情况	合同造价	106789.972755万元	工程类别	市政道路
	工程规模	城市快速路，道路全长9.94km，以及桥梁、立交等		
	基础型式	天然地基/桩基础	最大跨度	
	结构类型	市政道路	设计使用年限	路面15年，桥梁100年
	抗震设防烈度	6度		
	实际开工日期	2019 年 4 月 26 日	竣工日期	2021 年12月24日
工程验收范围	施工合同约定的快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工图设计范围以及工程量清单明确的全部工作内容：土石方工程、道路工程、挡护工程、桥梁工程（含管线桥）、地通道工程、排水工程、照明工程（供配电工程含路灯箱变及基础等）、交通工程（含标志标线、监控系统等）、管理用房等附属工程、改造范围内的拆除工程等。			
遗留事项	无			

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

5000002019022000 1001

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	/	/	李明	王君山
	勘察单位	重庆市勘测院	综合甲级	311018-kj	陈翰新	刘世杰
	设计单位	重庆市设计院有限公司	市政公用行业）甲级	311011-sj	鲁志俊	陈军、白静
	监理单位	上海建科工程咨询有限公司	监理综合	B131000559	张强	何利民
	施工单位	重庆建工集团股份有限公司	市政工程总承包壹级	D150085908	魏福生	刘宗建
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	重庆中宇工程咨询监理有限责任公司				
	主要质量检测单位	重庆瑞成工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	重庆蜀通岩土工程有限公司				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

5000002019022000 1001

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定，符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规要求，质量合格
	专业承包工程	/

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全，符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全，检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕，并通过档案专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	监督意见书，监督整改通知书等，均按要求全部整改完毕

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

5000002019022000 1001

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员等	验收会议时间 年 月 日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	1. 工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到有效落实； 2. 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容； 3. 工程技术档案资料完整； 4. 工程实体等情况与审定的规划及设计文件符合； 5. 工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况； 6. 工程竣工永久性标牌设置符合要求； 7. 竣工验收合格，同意通过验收。 验收组组长（签字）：	
备注	无	

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50000020190220001001

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	有关专家	
参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章） 项目负责人： （签字，加盖执业印章） 2021年12月24日	设计单位（公章） 项目负责人： （签字，加盖执业印章） 2021年12月24日
	施工单位（公章） 项目负责人： （签字，加盖执业印章） 2021年12月24日	监理单位（公章） 总监理工程师： （签字，加盖执业印章） 2021年12月24日
	建设单位 项目负责人： 法定代表人： （建设单位公章） 2021年12月24日	

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

项目履约评价

重庆市快速路一纵线中心站立交至狮子岩立交段道路工程起点接已实施的中心站立交主线里程 K2+160，终点是一纵线主线与狮子岩立交分界点主线里程 K12+100，道路全长 9.94km。一纵线标准路幅宽 37m，双向 8 车道，设计速度 80km/h，本项目造价 106789.97 万元，道路等级为城市快速路。本工程于 2019 年 4 月 26 日开工建设，2021 年 12 月 24 日正式验收，工程质保期至 2023 年 12 月 24 日。监理单位为上海建科工程咨询有限公司，总监理工程师何利民同志。

监理单位在合同履行期间履约情况良好。质量控制方面，严格审查施工方案，加强旁站与巡视，及时督促整改质量问题，工程质量满足设计及规范要求。进度控制方面，定期核对计划，有效协调滞后环节，基本实现节点目标。安全文明施工管理到位，未发生较大安全责任事故。合同及信息管理规范，计量支付审核准确，变更及资料签认及时。与各参建方沟通顺畅，协调效果较好，总体履约情况评价为良好。

重庆市城市建设投资（集团）有限公司

二〇二二年十月十七日

投标人获奖情况一览表

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司

序号	建设单位	项目名称	获奖颁发单位	获奖日期	证明文件页码
1	上海公路投资建设发展有限公司	昆阳路越江工程及配套道路工程	中国勘察设计协会	2025 年 11 月 01 日	P143
2	台州市椒江大桥实业有限公司	椒江二桥及接线工程	中国勘察设计协会	2023 年 03 年月 01 日	P144
3	太原市市政建设开发中心	汾东新区一通达桥改造工程	中国勘察设计协会	2023 年 03 月 01 日	P145

注：后附业绩证明材料。

项目编号：2025-D0187

全国优秀工程勘察设计奖

获奖证书

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：

你单位 昆阳路越江工程及配套道路工程 被评为2025年度全国优秀工程勘察设计奖 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

合作单位：上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

中国勘察设计协会

2025年11月

编号：2021D0125

获奖证书

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：

你单位 椒江二桥及接线工程 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2023年03月

编号：2021D0133

获奖证书

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：

你单位 汾东新区——通达桥改造工程 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计 三等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2023年08月

项目责任设计师简历表

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司

姓名	许海英	性别	女	年龄	53
学历及专业	本科 公路与城市道路		职称及专业	高级工程师（教授级） 道路与交通工程	
参加工作年限	31 年		从事项目责任设计师工作年限	20 年	
主要工作经历	1995 年至 2025 年 9 月任职于上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 2025 年 10 月至今任职于 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				

类似项目业绩

建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	合同签订日期	履约评价情况	证明文件页码
上海机场（集团）有限公司	上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程（不含二级排水、能源中心）设计勘察	10393.4979（其中许海英作为总负责人所在单位承担的工作对应合同额 9703）	改建机场大道(原纬六路)、星锦大道(原经八路、原经一路)、驰宇路(南经十九路以东段)和新建南经十九路、南纬八路(东段、西段)、南横二路(白龙港-两港大道辅道)、T3 航站楼停车库出场匝道、出租车专用道、南经十五路、南经十六路、南经十七路、南经十八	2023 年 04 月 28 日	良好	P150-P156

普通高等学校

毕业证书



学生许海英性别女现年22岁于一九九一年九月至一九九五年七月在本校市政工程系公路与城市道路专业4年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名

校(院)长 戴瑞同

一九九五年七月十五日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0414099

证书编号：9104011

许海英 同志

经上海市工程系列建设交通类高级工程师（教授级）资格评审委员会评审，确认你具备高级工程师（教授级）任职资格。

通过日期 2014年12月23日

编　号 14W5460104



姓　名 许海英

性　别 女

出生年月 1973.07

专　业 道路与交通工程

工作单位 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　许海英

证书编号　AD243100464

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0007264

发证日期　2024年07月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

许海英

证件类型	居民身份证	证件号码	310113**********29	性别	女
注册证书所在单位名称	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司　证书编号：AD243100464　注册编号/执业印章号：3100125-AD065

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2025-11-21 - 变更申请

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程（不含二级排水、能源中心）设计勘察业绩证明材料

上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程
（不含二级排水、能源中心）
设计勘察总承包合同

甲方（发包方）： 上海机场（集团）有限公司

乙方一（承包方，联合体牵头单位）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

乙方二（承包方，联合体成员单位）：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

（如无特别说明，以下乙方一、乙方二合称为“乙方”，共同享有本合同所述乙方的权利，连带承担本合同所述乙方的责任。）

经招标，甲方确定乙方为“上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程设计勘察”项目的中标单位。其中，乙方一为本合同的联合体牵头单位，乙方二为本合同的联合体成员单位，乙方承担本工程的设计勘察总承包工作。为明确各方的权利和义务，经各方充分协商，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》。

1.2 国家及上海市有关工程勘察、设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 本工程招标文件。

第二条 本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察设计内容及标准

2.1 工程项目的名称：上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程（不含二级排水、能源中心）设计勘察

2.2 工程项目的地点：浦东机场新东货运区、四五跑道间区域、南配套区、南工作区范围内。

2.3 工程项目的规模：改建机场大道（原纬六路）、星锦大道（原经八路、原经一路）、驰宇路（南经十九路以东段）和新建南经十九路、南纬八路（东段、西段）、南横二路(白龙港-两港大道辅道)、T3 航站楼停车库出场匝道、出租车专用道、南经十五路、南经十六路、南经十七路、南经十八路、南纬五路、南纬七路、驰宇路（南经十九路以西段）、南经九路等道路，总长 17113 米。新建 1 座出租车蓄车场、1 座燃气调压站、5 座市政排水泵站及中水取水泵站（部分泵站为合建）、1 座给水泵站、3 座 35 千伏变电站及扩容现状航经站；同步实施管廊、管线、桥梁、绿化、照明、交通标志标线、市政小区场地等配套工程。

2.4 工程项目的勘察内容及标准：勘察（详勘）、物探。查明勘察工程项目范围内各地基土层分布特征及其土层物理力学性质指标，查明场区内不良地质分布，对工程地质和水文地质条件做出评价，探明地下管线、建构筑物基础和地下障碍物，机场大道跨围场河桥和驰宇路跨围场河桥结构检测，为项目设计、施工提供所需资料。勘察（详勘）及物探报告应当满足国家和上海市规定的对应勘察阶段深度要求。

2.5 设计总承包工作内容及标准：主要包括项目设计、设计配合等设计服务。

设计资料应当满足国家和上海市相关规范、标准。

第三条　勘察设计总承包范围

3.1 勘察总承包范围：包括除能源中心（含 1 座新建 35kV 变电站）、二级排水以外的上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程范围内的勘察（详勘）、物探等内容。

3.2 设计总承包范围：

包括除能源中心（含 1 座新建 35kV 变电站）、二级排水以外上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程等设计工作。

设计工作内容包括但不限于方案设计优化（含工艺设计、估算编制）、初步设计（含工艺初步设计、概算编制）及审批修改、施工图设计（含施工招标技术要求编制及配合、施工图设计、施工过程配合）及现场设计服务（设计交底、解决施工中的设计技术问题、设计变更及对施工现场的技术和经济影响分析，参加中间验收、竣工验收、行业验收、负责按验收要求组织技术整改，概算跟踪分析与测算等），后续服务（含竣工图编制创造条件并做好配合工作、竣工验收有关的设计工作报告及配合工作、工程结算和决算及审计配合等），设计资料归档（向甲方或档案编制部门提供归档基础资料），以及必要的设计方案技术咨询论证

及政府报批所需的专项评审（包括不局限于地震安评、基坑安评、雷击风险、节水设施评估等）、专项咨询包括 BIM 专项、管线综合规划及设计专项、现状管线搬迁专项、景观风貌专项、桥梁涉河论证专项、基坑安全论证专项、结构抗震论证专项、总体设计协调等；规划、水利、环保、交通、交警、城管、卫生、绿化、节能等报规报建所需的所有专项设计服务工作，具体详见设计任务书与勘察技术要求。

第四条　勘察设计的工作内容及要求

4.1 勘察（含物探、桥梁检测）内容及要求：

4.1.1 勘察内容及要求

（1）通过勘察了解本工程地基各土层的分布情况；

（2）获得各土层的物理力学性质指标；

（3）了解地下水位埋藏情况；

（4）进行地质评价，初拟地基基础处理方案、提出相应的地质设计参数；

（5）地震液化判断；

（6）判断河道、基坑开挖对周围环境可能产生的不利影响；

4.1.2 物探内容及要求

（1）探查内容：

排摸范围内的地上、地下管线，主要为电力、通信、燃气、给水及雨污水等几大类管线，主体内容如下：

1）电力管线：摸清电力架空线的等级、走向、位置、回路数；电力排管的孔数；电力电缆的电压、根数；电力设施（箱变、杆变、开关站、环网柜）的数量、位置；高压铁塔的位置、数量；

2）通信管线：摸清通信管道的权属、规格、材质；通信光电缆的权属、芯数、根数、走向，尤其注意军用光缆的位置和数量；

3）燃气管线：摸清燃气管线的管径、管材、压力等级、根数、位置、走向、阀门井的位置；

4）给水管线：摸清给水管线的管径、管材、压力等级、根数、位置、走向、阀门井和消火栓的位置；

5）雨污水管线：摸清雨污水管线的管径、管材、位置、走向、检查井等的位置。

部分的文件制作成本费由甲方承担，图纸收费清单详见乙方投标文件。

第九条　本合同总价、支付方式及结算原则

9.1 本合同总价（含税）为【10393.4979】万元（大写：人民币【壹亿零叁佰玖拾叁万肆仟玖佰柒拾玖元整】），该费用包含了完成对应招标范围工作内容所需的一切费用。本合同价款所适用的税率为6%，若在合同履行过程中，因政策调整或其他原因导致项目税费调整的，针对未开具发票且未支付的合同价款，依照最新实行的税率调整合同价款。

其中，勘察总费用（含税）为人民币【498.4979】万元，物探总费用（含税）为人民币【192】万元；

设计总费用（含税）为人民币【9703】万元。其中，设计费（含税）为8203万元，管线搬迁咨询总费用（含税）为人民币【150】万元，管线综合规划总费用（含税）为人民币【100】万元，其余专项咨询费（含税）为人民币【1250】万元。

9.2 结算原则：

9.2.1 勘察总费用结算原则：本工程勘察总费用按初步设计的范围，实行总价包干，下列情况除外：

在勘察过程中，如经甲方确认的超出招标范围或者设计方案变更引起勘察工作量变化，乙方有权会同甲方与设计单位协商一致增加或减少工作量，相应增加或减少的勘察费用按甲方确认的实际工作内容结算，单价及优惠率按照乙方投标文件执行，新增单价由投资监理审核确定，但勘察总费用的最终结算价不得超过经批复的初步设计对应概算金额。最终费用由双方签订书面补充合同予以确认。

9.2.2 物探总费用结算原则：本工程物探总费用按初步设计的范围，实行总价包干，下列情况除外：

在物探过程中，如经甲方确认的超出招标范围或者设计方案变更引起物探工作量变化，乙方有权会同甲方与设计单位协商一致增加或减少工作量，相应增加或减少的物探费用按甲方确认的实际工作内容结算，单价及优惠率按照乙方投标文件执行，新增单价由投资监理审核确定，但物探总费用的最终结算价不得超过经批复的初步设计对应概算金额。最终费用由双方签订书面补充合同予以确认。

地下障碍物的探查费用为20元/平方米，后期如确实有需要进行地下障碍物探查，甲方据此单价签订补充合同，根据甲方需求范围进行地下障碍物探查。

9.2.3 设计总费用（不含管线搬迁咨询总费用、管线综合规划总费用、其余专项咨询费用）结算原则：设计总费用初步设计范围内按固定费率【固定费率=设计费用÷招标文件

（本页为签署页）

甲方：上海机场（集团）有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

乙方一（联合体牵头单位）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

乙方二（联合体单位）：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

签订日期：2023 年 4 月 28 日

签订地点：上海市浦东新区

证明

兹证明上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司于 2023 年承担了上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程(不含二级排水、能源中心)勘察设计工作，设计阶段包括：方案设计、初步设计、施工图设计。

工程内容包括：道路工程（17 条道路，总长约 17km）、1 座出租车蓄车场及员工停车库、1 座能源中心、1 座燃气调压站、5 座雨污水和中水泵站、1 座给水泵站，33 座 25kV 变电站及扩容现状航经站、同步实施管廊、管线、桥梁、二级排水、绿化照明交通标志标线、市政小区场地等配套工程。工程概算总投资 564211.24 万元，其中工程建安费 445442.32 万元。

许海英作为该项目总体负责人，承担项目全过程总体设计方案策划、与市政院各单位对接协调、内部各专业设计方案统筹等工作内容，特此证明。

上海机场建设指挥部

设计管理部

2025 年 9 月 10 日

履约评价

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司于 2023 年承担了上海浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程(不含二级排水、能源中心)勘察设计工作，设计阶段包括：方案设计、初步设计、施工图设计。

项目实施过程中，以许海英为代表的项目设计团队合同履行情况良好，在设计工作中尽心尽力，体现出了较高的业务水平、良好的职业素质和服务意识。

上海机场建设指挥部

设计管理部

2025 年 9 月 10 日

陆翔路-祁连山路贯通工程（II 标段 K2+160~K3+265.15）

设计、勘察、施工一体化合同

发包人：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

承包人：上海公路桥梁（集团）有限公司

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

签订日期：二零一八年五月

合同条款及格式

第一节 合同协议书格式

合同协议书

甲方(全称)：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方(全称)：上海公路桥梁（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

甲乙双方经过充分协商，在双方承诺招标文件内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，为进一步明确各自的责任，互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国合同法》等有关法律文件规定，并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称：陆翔路-祁连山路贯通工程（Ⅱ标段 K2+160~ K3+265.15）

工程地址：位于上海市宝山区顾村镇、大场镇。南起塘祁路，北至镜泊湖路。

二、乙方承包内容

㈠、工程范围

招标文件规定的招标范围内的勘察、设计、施工及工程管理

㈡、主要工程内容

三、合同价款：

1、本工程合同总造价为 70559.6867 万元，其中勘察费为 475.5365 万元设计费为 2204 万元；建安工程费为 67880.1502 万元（其中安全防护、文明施工、环境保护、临时设施四项措施费用 1065.5 万元），包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款，最终结算价不超过初步设计批复概算。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应核减。

（1）本工程按招标文件规定采用勘察、设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”：即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

（2）对部分专业工程，招标人保留另行指定分包的权利，中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。

（3）对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴，整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在 1000 日历天（中标单位投标时自报工期）内完成（计划开工日期为 2018 年 7 月 1 日，计划竣工日期为 2020 年 12 月 26 日）。若因乙方原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的 0.02 %支付工期违约金。勘察、设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在 30 天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。

五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性验收合格。确保上海市文明工地，争创上海市市政工程金奖。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 %支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期 1 年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本二份，由甲、乙双方各执一份；副本十二份，甲方七份，乙方五份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2018 年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）	承包人：（公章）
住所：	住所：杨浦区国科路 36 号	住所：中山北二路 901 号
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
法定代表授权委托人：	法定代表授权委托人：	法定代表授权委托人：
电话：	电话：55509050	电话：18017264818
传真：	传真：52232900	传真：55008874
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第二支行	开户银行：中国工商银行股份有限公司上海市张杨路
账号：	账号：31001002500055631886	账号：1001256609004079513
邮政编码：	邮政编码：200433	邮政编码：200092

六、联合体协议书

上海公路桥梁（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（所有成员单位名称）自愿组成上海公路桥梁（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 陆翔路-祁连山路贯通工程（Ⅱ标段 K2+160~ K3+265.15） （项目名称）设计、勘察、施工一体化总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、上海公路桥梁（集团）有限公司（某成员单位名称）为上海公路桥梁（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司联合体 （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。在该项目的投标和中标后履行合同的全过程中，牵头人负责该项目投标及中标后签约及整个合同的全面实施。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：上海公路桥梁（集团）有限公司拟承担本项目范围内的施工工作；上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司拟承担本项目范围内的设计、勘察工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：上海公路桥梁（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字（章））

成员一名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字（章））

年 月

建设工程竣工验收报告

工程名称：陆翔路-祁连山路贯通工程 II 标段

项目编码（报建编码）：1702BS0202

施工许可编码：JT1702BSD202W02-18SZ187

建设单位：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

开工日期：2018 年 11 月 1 日

竣工验收日期：2021 年 12 月 17 日

工程概况			
建安工作量	67880.1502 万元	建筑面积	18625m²

此次竣工验收工程概况描述：

陆翔路-祁连山路贯通工程南起塘祁路，北至镜泊湖路，红线宽度为 40~55m，路线总长约 2.3km。本标段为 II 标段，南起朱家弄河，北至镜泊湖路，全长约 1.1km。本标段工程内容主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、地道工程、绿化工程、照明工程及交通标志标线工程等。地道段穿越现状 S20 外环高速和顾村公园，北侧地道明挖段临近轨交 7 号线、15 号线及顾村公园站。

1）道路工程

本项目道路规划为城市主干路，红线宽度 40-55m，设计车速为 50km/h，双向 4 快 2 慢，路线全长 1105.15m。道路工程结构层如下：

①机动车道结构层：路基采用 80cm 水泥土路基+20cm 砾石砂垫层+40cm 水泥稳定碎石基层+0.8cm 稀浆封层+8cm 粗粒式沥青混凝土面层 AC-25C+6cm 中粒式沥青混凝土面层 AC-20C+4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料面层 SMA-13（SBS 改性）；

②非机动车道结构层：50cm 水泥土路基+15cm 砾石砂垫层+20cm 水泥稳定碎石基层+6cm 中粒式沥青混凝土面层 AC-20C+4cm 细粒式沥青混凝土面层 AC-13C；

③人行道结构层：30cm 水泥土路基+10cm 砾石砂垫层+10cm C20 混凝土基层+3cm 干拌水泥黄砂整平层+6cm 同质砖面层

地面道路标准横断面布置形式共 3 类：

①断面型式一（路堤桥处）：7.5m 机动车道+1m 中央分隔带+11m 机动车道+1.5m 隔离带+4m 人行道（兼作消防通道）=25m

②断面型式二（K3+010~K3+035）：0.5m“L”型挡墙+7.5m 机动车道+1.0m 中央分隔带+7.5m 机动车道+0.5m“L”型挡墙=17m

③断面型式三（K2+160~K2+265 地面段）：道路左侧：3.0m 人行道+2.5m 非机动车道；道路右侧：3.0m 人行道+5.0 机非混合车道。

2）桥梁工程

本项目路堤桥长 100m，跨径组合为 12.5m + 5×15m + 12.5m，桥梁宽度为 8.5m，桥梁面积约 850m²。上部结构采用纵横主梁的梁格结构，纵、横主梁梁高均为 1.5m，纵横主梁与桥面板连为整体。桩基采用Φ800mm 钻孔灌注桩，桩长 45.0m。直接与梁底连接。

3）排水工程

本项目排水包括路面排水和地道排水。

①路面排水：采用自排方式，服务范围为道路红线范围内的雨水。

②地道排水：于地道内沿两条地道外侧敷设排水边沟及管道，收集地道两段敞开段路面、侧壁雨水及结构渗入水。汇流至地道最低点，并在最低点新建一座地道排水泵房，并经泵站提升后雨水排至顾村公园园内水系。

4）地道工程

地道工程全长约 850m，采用分离式双向四车道横断面布置。主要由主体结构、装饰工程、安装工程及监控工程等组成。

①主体结构采用明挖法和顶管法（单线长度 445m）施工；

②地道装饰工程包括：无机预涂装饰板、黄金麻花岗岩干挂、氟碳漆饰面及黑色防火涂料等。

③安装工程包括暖通、排水、消防及电气系统等。

④监控工程由监控站、外场设备两级构成。监控站由监控室、监控机房组成；外场设备由现场监控站、视频监视子系统、交通监控子系统（可变信息标志、交通信号灯、车道指示器等）、设备监控子系统（变配电系统、风机、水泵控制、UPS、VI/CO 检测器等）、有线广播和电话子系统（有线广播、紧急电话）、火灾报警子系统（火灾探测器、手动报警按钮等）、无线通信子系统等构成。

5）绿化工程

种植香樟 41 棵，红叶石楠 2070m²，金边黄杨 758m²，金森女贞 69m²，金边大花六道木 311m²，毛娟 483m²，珊瑚 92m²，花镜 66m²，百慕大草皮铺设 1342m²，整体绿化面积为 5191m²。

6）照明工程

照明工程分为地面段和隧道段。

① 地面段与地道敞开段照明亮度≥2.0cd/m²，即照度≥30lx；

② 地道暗埋段基本照明亮度≥2.0cd/m²，即照度≥30lx，侧墙面 2m 高度范围内的平均亮度不低于路面平均亮度 60%，加强照明亮度分为入口段、过渡一段、过渡二段、出口一段和出口二段等五个过渡区段进行渐变过渡。

7）交通标志标线工程

主要包括路面标线、交通标志、信号灯及其它交通附属设施等。

附：建设工程竣工验收工程明细表

	验收组职务	姓 名	工作单位	职 称	职务
竣工验收组人员签名	组 长	王德文	区建管中心	工程师	副主任
	副组长				
		孙峰	区交通委		
		周伟峰	区建管中心		
	成 员				
		尹斌	宝山区建管中心	高工	项目负责人
		顾春生	区建管中心		
		徐柏	上海市政总院	高工	
		黄程	上海市政总院	高工	
		余东青	上海公路桥梁(集团)有限公司	高工	
		王善成	斯美科汇监理		总监
		张兰	上海沪中	投资项目经理	

建设单位项目负责人：尹斌

建设单位法定代表人：张伟

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	1.国家法律、法规、规范性文件； 2.建筑工程施工质量验收统一标准及相关配套的质量验收规范； 3.施工合同； 4.审图通过的设计图纸及相关设计文件。
工程竣工验收意见及结论	本工程实物质量符合现行的建设工程施工质量验收规范及设计图纸要求； 工程建设档案资料齐全； 使用功能满足设计要求，无缺陷； 本工程的施工质量符合相关规定要求，质量情况较好，未发现违反强制性标准和使用功能缺陷问题。 验收结论：本工程经验收小组验收，符合国家质量标准，质量等级合格，同意交付使用。 验收组组长： 日　　期：2021　　日

附：1、参建施工单位工程竣工报告

2、勘察、设计单位工程质量检查报告

3、监理单位工程质量评估报告

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码：1702BS0202　　建设单位（公章）：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
		指标	单位	数量	层数		造价（亿元）	
					地上	地下		
道路工程	市政	长度	m	1105.15	/	/	6.79	
排水工程	市政	长度	m	1595	/	/		
桥梁工程	市政	总跨	m	100	/	/		
地道工程	市政	长度	m	850	/	/		
绿化工程	市政	数量/面积	株/m^2	41/5191	/	/		
照明工程	市政	数量	套	642	/	/		
交通标志标线工程	市政	数量	项	1	/	/		

注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，土屋建筑除面积外，加层数指标。

工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑智能、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

证 明

兹证明上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司于2018年承担了陆翔路-祁连山路贯通工程（Ⅱ标段）设计工作，设计阶段包括：方案设计、初步设计、施工图设计。

项目概括：陆翔路-祁连山路贯通工程为城市主干路，建设地址位于上海市宝山区顾村镇、大场镇，南起塘祁路，北至镜泊湖路，路线总长约 2.3km。规划红线宽度 40-55 米，道路主线采用桥梁形式上跨蕴藻浜、地道形式下穿 S20 高速和顾村公园。工程内容主要包括道路工程、桥梁工程、地道工程、雨污水排 管工程、绿化、河道和交通标志标线、信号灯、路灯、护栏、声屏障、交通监控等交通附属设施。

许海英作为该项目总体负责人，承担项目全过程总体设计方案策划、与外部单位对接协调、内部各专业设计方案统筹等工作内容，特此证明。

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

2021 年 9 月 10 日

履约评价

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司于2018年承担了陆翔路-祁连山路贯通工程（II标段）设计工作，设计阶段包括：方案设计、初步设计、施工图设计。

项目实施过程中，以许海英为代表的项目设计团队合同履行情况良好，在设计工作中尽心尽力，体现出了较高的业务水平、良好的职业素质和服务意识。

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

2021年9月10日

设计负责人简历表

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司

姓名	蒋相华	性别	男	/	年龄	49
学历及专业	硕士 交通信息工程及控制		职称及专业	正高级工程师 市政设计（道路与交通工程）	/	
参加工作年限	22 年		从事设计负责人工作年限	11 年	/	
主要工作经历	2004 年至今任职于 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				/	
类似项目业绩						/

建设单位	**项目名称**	**合同金额（万元）**	**合同范围及内容**	**桥梁总长或单跨**	**合同签订日期**	**履约评价情况**	**证明文件页码**
杭州萧山城市建设投资集团有限公司	通城快速（机场快速-03 省道东复线）项目设计	6526.3537	本工程实施范围北起机场快速互通立交，南至 03 省道东复线，与 03 省道东复线快速化线位相接，路线金长约 11.77km，其中扣除已建的萧山枢纽段铁路跨线桥 470m，需新建的主线长度约 11.30km。全线采用主线高架桥+地面道路形式，主线高果采用双向六车道的车道规	主线高架桥 11.3km，含桥单跨长 80m	2017 年 09 月 04 日	良好	P176 - P184

			模，地面道路根据道路等级及功能定位分段采用四~八车道的规模。方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务				
杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司	亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计	12296.72	道路工程（含交通工程）、桥梁工程、隧造工程、照明工程、结构工程、建筑工程、监控工程、基于BIM技术的三维可视化成果（方案设计深度）。 本工程位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城中心区北部。（1）包括平润路工程、奔竞大道工程、环路工程、丰北路工程、飞虹路工程、民祥路工程、观澜路工程、经一路（北段）工程、经六路工程、纬三路工程、经一路（南段)工程、宁一路工程、宁二路工程、纬十路工程，道路总长度约20km。共中主干路长约13.3km，次干路长2.2km,城市支路长约1.5km。(2)地面中小桥7座。	平澜路内河桥单跨80m、观澜路内河桥单跨92m	2018年10月08日	履约	P185~P193

			（3）综合管廊 7 条，总长度约 21.5km。(4)过境隧道 2 条，总长度约 3.8km。(5）综合管理中心 1 座，建筑面积约 2000m²。 方案设计、初步设计、施工图设计及上述过程中产生的各项配套服务				

注：后附相关证明材料。



硕士研究生

毕业证书



研究生　蒋相华　性别　男，1977 年11 月16 日生，于2001 年 9 月至2004 年 6 月在　交通信息工程及控制　专业学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：万炯

培养单位：

二〇〇四 年　九 月　十七 日

证书编号：№ 0009692

电子注册号:102471200402001513



上海市正高级职称证书



姓　　名：蒋相华

性　　别：男

出 生 年 月：1977-11

证 件 类 型：居民身份证

证　件　号：320223197711160214

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：正高级工程师

专 业 名 称：市政设计（道路与交通工程）

评 审 机 构：上海市工程系列正高级职称评审委员会（建设交通类）

取得职称时间：2025-01-23

证 书 编 号：24GEEACA0368

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　蒋相华

证书编号　AD243100689

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0010151

发证日期　2024年10月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

蒋相华

证件类型	居民身份证	证件号码	320223**********14	性别	男
注册证书所在单位名称	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司　证书编号：AD243100689　注册编号/执业印章号：3100125-AD040

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-09-05 - 初始申请

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

17-BA-126

招标编号：XS01201707035

杭州市萧山区工程设计
中标通知书

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：

本项目设计通过 2017 年 08 月 17 日在杭州市公共资源交易中心萧山分中心邀请招标，我单位确定贵单位为中标人，按招标文件要求与我单位签订工程设计委托合同。

项目名称	通城快速（机场快速-03 省道东复线）项目设计		
招 标 人	杭州市萧山区市政园林公用事业管理处		
项目地点	宁围街道、新街街道、新塘街道		
批准文件	萧发改【2017】52 号		
设计质量目标	符合国家相关设计规范标准		
设计工期	按招标人要求		
项目负责人	蒋相华	证书编号	15C2050661[职称高级]
暂定设计费	暂定：陆仟伍佰贰拾陆万叁仟伍佰叁拾柒元整（￥：652637[illegible]） 注：今后的设计费用以根据财政核准的概算建安费与投标费率（[illegible]投标费率不作调整）的乘积进行最终结算。		
设计内容	执行招标文件、投标承诺内容，设计费包括该路段范围内的道路、[illegible]桥梁、排水、交通、绿化及附属设施等工程的方案、初步设计（[illegible]）、施工图设计及后续服务，以及上述过程中产生的各项配套服务（包括工程及前期费用估算）。		
招标单位：（盖章） 法定代表人： 2017 年 8 月 25 日		招标代理公司：（盖章） 法定代表人： 2017 年 8 月 25 日	

副本

GF-2000-0210

建设工程勘察设计合同（二）

工 程 名 称：通城快速（机场快速-03省道东复线）项目设计

工 程 地 点：浙江省杭州市

合 同 编 号：17-BA-126-A01

发 包 人：杭州市萧山区市政园林公用事业管理处

建 设 方：杭州萧山城市建设投资集团有限公司

承 包 人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

设计证书等级：市政公用甲级 A131001253

签 订 日 期：2017 年 9 月

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

2018-ST-028

发包人：杭州市萧山区市政园林公用事业管理处（以下简称发包人）

建设方：杭州萧山城市建设投资集团有限公司

设计人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称设计人）

发包人委托同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司承担通城快速（机场快速-03省道东复线）项目设计设计工作，工程地点为 浙江省杭州市 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：道路、排水、桥梁、绿化、照明等相关设计规范的国家标准及工程所在地地方标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标通知书（文件）

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

1.1 本合同项目名称：通城快速（机场快速-03省道东复线）项目设计

1.2 项目规模：

1.2.1 通城快速（机场快速-03省道东复线）项目设计的范围及工程主要设计内容为：

道路等级：城市快速路；

工程范围：本工程实施范围北起机场快速互通立交，南至03省道东复线，与03省道东复线快速化线位相接，路线全长约11.77km，其中扣除已建的萧山枢纽段铁路跨线桥470m，需新建的主线长度约11.30km。

全线采用主线高架桥+地面道路形式，主线高架采用双向六车道的车道规模，地面道路根据道路等级及功能定位分段采用四～八车道的规模。

通城快速与彩虹快速互通立交范围内彩虹快速主线、西向南匝道、东向南匝道、南向东匝道、南向西匝道、杭州南站北侧落地匝道以及通城快速地面道路（金城路至萧绍路段）已纳入铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路（市心路—东入城口已建段）项目；通城快速地面道路（萧绍路以南约300m段）已单独立项实施。因此，本工程实施内容不包含上述部分。

根据工程建设需要，本工程分为四期实施：

第一期：通彩互通-内官河，长度2.21公里，工程投资约为15.5亿元，其中建安费约为9.14亿元；

第二期：机场高速~通彩互通，长度4.07公里，工程投资约为35.27亿元，其中建安费约为17.58亿元；

第三期：内官河~南环路，长度2.33公里，工程投资约为17.2[illegible]元，其中建安费约为10.72亿元；

第四期：南环路~03省道东复线，长度3.16公里，工程投资约为30[illegible]亿元，其中建安费约为12.3795亿元。

设计内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程及附属工程。

本工程中将根据实际需要采用BIM技术，部分复杂路段VR全景漫游应用；部分复杂路段虚拟仿真漫游应用；局部交叉口管线综合三维优化

设计；节点竖向净空分析；局部交叉日视距分析

备注：基于BIM技术的三维可视化应用成果（方案设计深度）和设计优化（初步设计深度）。

本项目负责人：薛相华

4.2.2 总投资约 约98亿元人民币（其中估算建安费约为50亿元）。

4.3 工程设计阶段分为：本工程的方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期
1	工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图	1	/
2	规划成果	1	/
3	红线图	1	/
4	相交工程的设计资料	1	/
5	勘察成果	1	/
6	相关主管部门的要求	1	/
7	各阶段批复文件	1	/

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

第六条设计人向发包人交付的设计文件及相关成果的名称、份数、地点及时间，详见下表：

6.1 设计人向发包人提交的相关设计成果提交要求

序号	设计成果名称	提交时间	份数	备注
1	方案设计文件	双方协商	8 份	
2	初步设计文件	双方协商	10 份	
3	施工图设计文件	双方协商	8 份	

6.2 设计深度：满足中华人民共和国相关规范要求。

第七条 费用

暂定合同价人民币 陆仟伍佰贰拾陆万叁仟伍佰叁拾柒 元[（小写）65263537元]，今后的设计费用以根据财政核准的概算建安费与投标费率 1.31%（投标费率不作调整）的乘积进行最终决算。

其中第一期设计费（暂定）：9.14（亿元）X1.31%=1197.34 万元；

第二期设计费（暂定）：17.58（亿元）X1.31%=2302.98 万元；

第三期设计费（暂定）：10.72（亿元）X1.31%=1404.32 万元；

第四期设计费（暂定）：12.3795(亿元)X1.31%=1621.7137 万元。

第八条 支付方式

8.1 设计费用由建设方-杭州萧山城市建设投资集团有限公司向设计人支付。

8.2 第一期工程设计费支付方式：

1.第一期初步设计批复后 10 天内，建设方向设计人支付调整后第一期设计费的 45 %。

2.设计人提交经审核合格的施工图设计成果资料后 10 天内，建设方向设计人支付全调整后第一期设计费的 80%。

3、第一期工程竣工验收合格后，建设方向设计人付清第一期设计费的余款。

8.3 第二期工程设计费支付方式：

1.第二期初步设计批复后 10 天内，建设方向设计人支付调整后第二期设计费的 15 %。

发包人名称：杭州市萧山区市政园林公用事业管理处（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

设计人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：上海市四平路1230号

邮政编码：200092

电 话：021-35376004

传 真：021-65976848

开户银行：交通银行虹口支行

银行帐号：

建设方名称：杭州萧山城市建设投资集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：


浙江省建设工程施工图设计文件
（审查专用章）
审查单位：浙江城建建设工程施工图审查中心 证书编号：121022
审查范围：房建一类、市政（道桥、给排水）一类
（含消防、人防、气象审查）
浙江省住房和城乡建设厅、人民防空办公室、气象局监制
工程施工图设计出图专用章
资质证书号：A231001250
有效期至2023年12月25日止
上海市勘察设计行业协会统一制定
施工图出图负责人 宋娜
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.
项目名称 Project Name 嘉城大道快速路（机场高架～G3省道东段）
子项名称 Sub-Project 三期工程（内环西～鼎三路）
项目编号 Project No. 17-HA-126
子项编号 Sub-Project No. 03
审定 Approved by 张哲元
审核 Reviewed by 徐海军
校对 Checked by 李金国
设计总负责人 Principal in charge 蒋相华 李金国
专业负责人 Discipline Responsible 李金国
设计 Designed by 周文骏
绘图 Drawn by 周文骏
图纸名称 Sheet Title 主线高架桥 总体布置图(3/11)
专业 Discipline 桥梁
阶段 Stage 施工图
比例 Scale
图号 Sheet No. 12-003
版次 Rev. A
日期 Date 2021.10.20
本图版权属同济大学，受到一般文件限制 Invalid Unless Stamped
附注：
1、本图尺寸除桩号高程以米计外，余均以厘米计。
2、高程系统为1985国家高程系统。
3、设计荷载：汽车-超20级，挂-120级。
4、抗震设计：桥梁抗震设防类别为乙类，桥梁场地地震基本烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，地震调整系数E1：Cie=0.61，抗震设防措施按7度区设防。
5、本图中的里程桩号采用要分孔线位置的里程桩号，路面高程为道路设计标高。
6、平面图中的示横坡为分孔线处的数值，方向与道路中心线正交。
7、+组合转角中心线和对于智慧分孔线桥台的偏心值，其中正值表示向大桩号方向偏心。
8、掌握现在我后再进行后续施工，后续施工和设计技术参数距离及相应规范要求。
9、图中立面所标注桩基直径及承台厚度、标高均为中间承台，对于多承台桥墩相应参数详见桥墩构造图。
平面 1:1000
立面 1:1000

履 约 评 价

工程项目名称：通城快速（机场快速-03 省道东复线）项目设计

承包类别（合同类型）：设计项目

承包商（单位）名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

项目负责人：蒋相华

服务内容等：按照合同约定。

评价等级：良好

建设单位：杭州萧山城市建设投资集团有限公司

2026 年 4 月 12 日

GF-2000-0210

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工　程　名　称：亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计

工　程　地　点：浙江省杭州市

合　同　编　号：18-BA-034-A01

(由设计人编填)

设计 证书 等级：甲级

发　　包　　人：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

设　　计　　人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

签　订　日　期：2018 年 10 月

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局　监制

1

发包人：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

设计人：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

发包人委托设计人承担 亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件，国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容、名称、规模、阶段、投资等如下。

工程名称：亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计；

工程内容：道路工程（含交通工程）、桥梁工程、隧道工程、照明工程、结构工程、建筑工程、监控工程、基于BIM技术的三维可视化成果（方案设计深度）。

工程规模：本工程位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城中心区北部。

（1） 包括平澜路工程、奔竞大道工程、环路工程、丰北路工程、飞虹路工程、民祥路工程、观澜路工程、经一路（北段）工程、经六路工程、纬三路工程、经一路（南段）工程、宁一路工程、宁二路工程、纬十路工程，道路总长度约20km，其中主干路长约13.3km，次干路长2.2km，城市支路长约1.5km。

（2） 地面中小桥7座。

（3） 综合管廊7条，总长度约21.5km。

（4） 过境隧道2条，总长度约3.8km。

（5） 综合管理中心1座，建筑面积约2000m²。

设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计及上述过程中产生的各项配套服务。

工程投资：本工程估算建安费约724500万元。

项目负责人：黄像；

驻现场人员：吴红斌，牛伟迪；

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期
1	测量资料	1	合同签订后7天
2	勘察资料	1	合同签订后7天
3	相关规划资料	1	合同签订后7天
4	相关现状道路、桥梁、建筑及管线资料	1	合同签订后7天
5	铁路资料	1	合同签订后7天

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件

资料及文件名称	份数	提交日期	备注
方案设计	8	第一批（平澜路工程、奔竞大道工程）在10月30日前提供施工图；第二批（环路工程、半北路工程、经一路工程（北段）、经六路工程、纬三路工程）在12月30日前提供施工图；第三批（飞虹路工程、民祥路工程、观澜路工程、经一路（南段）工程、宁一路工程、宁二路工程、纬十路工程）、第四批（综合管理中心工程）在2019年1月30日前提供施工图。	
初步设计及概算	10		
施工图设计	8		暂定十八套。若发包人还要求另外增加套数，产生的费用双方协商确定。
倾斜摄影三维实景局部模型、部分路段VR全景漫游应用、部分路段虚拟仿真漫游应用	1	提交时间满足甲方时间进度要求	基于BIM技术的三维可视化成果（方案设计深度）

第五条 本合同设计费为 122967200 元人民币（大写：人民币壹亿贰仟贰佰玖拾陆万柒仟贰佰元整）。投标优惠率为15.20%，最终结算设计费根据初步设计概算中的相关专业工程的建安费结合“计价格【2002】10号文件《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）、

发包人名称：杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司（盖章）	设计人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（盖章）
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）	委托代理人：（签字）
住　　所：	住　　所：上海市四平路 1230 号
邮政编码：	邮政编码：200092
电　　话：	电　　话：021-65987788
传　　真：	传　　真：021-65976848
开户银行：	开户银行：交通银行上海虹口支行
银行帐号：	银行帐号：310066030010141020308



附注：

1、本图尺寸除桩号高程及注明以米计外，余均以厘米计。

2、高程系统为1985国家高程系统。

3、设计荷载：

汽车荷载：城-A级；

人群及非机动车荷载：按城市桥梁设计规范（CJJ11-2011）取用。

4、场地地震基本烈度为6度，桥梁抗震措施符合7度地区的要求，桥梁抗震设计类别为丙类，抗震设计方法为C类。

5、本图中的里程桩号是桥梁分孔线位置的里程桩号、高程为路面设计标高。

6、本桥桥墩、桥台直接支撑于地下通道结构上，上部荷载传递至地下通道结构及其基础。

7、桥下景观步道处注意结合景观设计设置警示标志，以保证洪水期行人安全。

工程施工图设计出图
专 用 章
资质证书号：A131001253
有效期至2023年11月27日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图
负责人
周雅瑾

日 期 Date	2019.04.02	本图纸加盖出图章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped

会签 Confirmed by	道路 Road	桥梁 Bridge	宋鑫	环境 Environmental	信息 Information	交通 Transportation	建筑 Architecture	结构 Structure	景观 Landscape	强电 Electricity	暖通 HVAC	动力 Power

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.
同济设计TJAD

项目名称 Project Name	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程	审定 Approved by	审核 Reviewed by	校对 Checked by	设计总负责人 Principal in charge	专业负责人 Discipline Responsible	设计 Designed by	绘图 Drawn by	图纸名称 Sheet Title	内河桥总体布置图(一)			
子项名称 Sub-Project	平澜路道路工程	李[illegible]恒	李来龙	李金国	黄慷 蒋相华	李金国 周文骏	闫康健	闫康健	专业 Discipline	桥梁	阶段 Stage	施工图	比例 Scale
项目编号 Project No.	18-BA-034 子项编号 Sub-Project No. 01	[illegible]	[illegible]	李金国	[illegible]	李金国 周文骏	闫康健	闫康健	图号 Sheet No.	12-001	版次 Rev.	A	见图



附注：

1、本图尺寸除桩号高程及注明以米计外，余均以厘米计。

2、高程系统为1985国家高程系统。

3、设计荷载：

汽车荷载：城-A级；

人群及非机动车荷载：按城市桥梁设计规范（CJJ11-2011）取用。

4、场地地震基本烈度为6度，桥梁抗震措施符合7度地区的要求，桥梁抗震设计类别为丙类，抗震设计方法为C类。

5、本图中的里程桩号是桥梁分孔线位置的里程桩号，高程为路面设计标高。

6、本桥桥墩、桥台直接支撑于地下通道结构上，上部荷载传递至地下通道结构及桩基础。

工程施工图设计出图专用章

资质证书号：A131001253

有效期至2023年11月27日止

上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图负责人 周雅瑾

日期 Date 2019.04.02

本图纸加盖出图章章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped

会签 Confirmed by	审定 Approved by	审核 Reviewed by	校对 Checked by	设计总负责人 Principal in charge	专业负责人 Discipline Responsible	设计 Designed by	绘图 Drawn by
		李来龙	李金国	黄慷 蒋相华	李金国 周文骏	闫康健	闫康健

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.
同济设计 TJAD

项目名称 Project Name	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程			图纸名称 Sheet Title	内河桥总体布置图(二)			
子项名称 Sub-Project	平澜路道路工程			专业 Discipline	桥梁	阶段 Stage	施工图	比例 Scale
项目编号 Project No.	18-BA-034	子项编号 Sub-Project No.	01	图号 Sheet No.	12-002	版次 Rev.	A	见图



附注:

1、本图尺寸除桩号高程及注明以米计外，余均以厘米计。

2、高程系统为1985国家高程系统。

3、设计荷载:

汽车荷载：城-A级;

人群及非机动车荷载：按城市桥梁设计规范(CJJ11-2011)取用.

4、场地地震基本烈度为6度，桥梁抗震措施符合7度地区的要求，桥梁抗震设计类别为丙类，抗震设计方法为C类。

5、本图中的里程桩号是桥梁分孔线位置的里程桩号、高程为路面设计标高。

6、桥下景观步道处注意结合景观设计设置警示标志，以保证洪水期行人安全。

工程施工图设计出图专用章
资质证书号: A131001253
有效期至2023年11月27日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图负责人 安娜

日期 Date 2019.12.03

本图纸加盖出图章后，否则一律无效 Invalid Unless Stamped

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.
同济设计TJAD

项目名称 Project Name	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程	审定 Approved by	审核 Reviewed by	校对 Checked by	设计总负责人 Principal in charge	专业负责人 Discipline Responsible	设计 Designed by	绘图 Drawn by	图纸名称 Sheet Title	内河桥 总体布置图(1/5)			
子项名称 Sub-Project	滨湖路道路工程	罗喜恒	李来龙	杨梓	黄慷 蒋相华	李金国 周文骏	龚强	龚强	专业 Discipline	桥梁	阶段 Stage	施工图	比例 Scale
项目编号 Project No.	18-BA-034	子项编号 Sub-Project No.	61						图号 Sheet No.	12-001	版次 Rev.	A	见图

会签 Confirmed by

道路 Road 桥梁 Bridge
给排水 Plumbing 环境 Environment
交通 Transportation 信息 Information
建筑 Architecture 结构 Structure
景观 Landscape 电气 Electricity
暖通 HVAC 动力 Power



附注：

1、本图尺寸除桩号高程及注明以米计外，余均以厘米计。

2、高程系统为1985国家高程系统。

3、设计荷载：

汽车荷载：城-A级；

人群及非机动车荷载：按城市桥梁设计规范（CJJ11-2011）取用。

4、场地地震基本烈度为6度，桥梁抗震措施符合7度地区的要求，桥梁抗震设计类别为丙类，抗震设计方法为C类。

5、本图中的里程桩号是桥梁分孔线位置的里程桩号、高程为路面设计标高。

工程施工图设计出图专用章
资质证书号：A131001253
有效期至2023年11月27日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

施工图出图负责人 安娜

日期 Date	2019.12.03	本图纸加盖出图章章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co.,Ltd.
同济设计TJAD

项目名称 Project Name	杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程		审定 Approved by	审核 Reviewed by	校对 Checked by	设计总负责人 Principal in charge	专业负责人 Discipline Responsible	设计 Designed by	绘图 Drawn by	图纸名称 Sheet Title	内河桥 总体布置图(2/5)			
子项名称 Sub-Project	观澜路道路工程		项目负责人	李来龙	杨梓	黄慷 蒋相华	李金国 周文骏	龚强	龚强	专业 Discipline	桥梁	阶段 Stage	施工图	比例 Scale
项目编号 Project No.	18-BA-034	子项编号 Sub-Project No. 61								图号 Sheet No.	12-002	版次 Rev.	A	见图

履约证明

兹证明同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司于 2018 年 10 月中标亚运村片区市政基础设施工程方案设计、初步设计及施工图设计。

本工程位于浙江省杭州市萧山区，工程规模为：

（1）包括平澜路工程、奔竞大道工程、环路工程、丰北路工程、飞虹路工程、民祥路工程、观澜路工程、经一路工程（北段）经六路纬三路工程、经一路（南段）宁一路宁二路纬十路工程，道路总长度约 20km，其中主干路长约 13.3km，次干路长 2.2km,城市支路长约 1.5km。

（2）地面中小桥 7 座。

（3）综合管廊 7 条，总长度约 21.5km。

（4）过境隧道 2 条，总长度约 3.8km。

（5）综合管理中心 1 座，建筑面积约 2000m²。

工程内容为道路工程（含交通工程）、桥梁工程、隧道工程、照明工程、结构工程、建筑工程、监控工程、基于 BIM 技术的三维可视化成果（方案设计深度）。

设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计及上述过程中产生的各项配套服务。

工程投资：本工程估算建安费约 724500 万元。

项目负责人：黄慷、蒋相华（根据工程规模及项目建设推进需要，增设蒋相华为项目负责人，图纸中项目负责人一栏由二人同时签字）。

特此证明。

杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司

2020 年 06 月 24 日

项目总监理工程师简历表

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司

姓名	熊伟	性别	男	/	年龄	58
学历及专业	本科 工业与民用建筑		职称及专业	高级工程师 建筑结构设计	/	
参加工作年限	36 年		从事项目总监理工程师工作年限	26 年	/	
主要工作经历	2007 年至今 任职于上海建科工程咨询有限公司				/	
类似项目业绩					/	

建设单位	**项目名称**	**合同金额（万元）**	**合同范围及内容**	**桥梁总长或单跨**	**竣工验收日期**	**履约评价情况**	**证明文件页码**
上海浦东工程建设管理有限公司	外环东段（龙华大道-华夏中路）交通功能提升工程 2 标	1721.8534	涵盖道路、桥梁、排水工程，绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、交通监控、声屏障等相关道路附属设施	桥梁总长 2256 米，单跨 65 米	2025 年 12 月 28 日	良好	P201-P213

注：后附相关证明材料。

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized
by
Ministry of Construction
The people's Republic of China

编号：
No. 0006369



持证人签名：
Signature of the Bearer

熊伟

姓名：
Full Name 熊伟

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1968年

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 二〇〇〇年七月

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：二〇〇〇年 八月十七日
Issued on

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00508901



注册号 33003309

姓名 熊伟

性别 男

出生日期 1968 年 03 月 04 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 上海建科工程咨询有限公司

有效期至 2022 年 01 月 09 日

持证人签名

发证日期 2019 年 01 月 10 日

执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2025 年 01 月 09 日

No. 00777424

认定机关（签章）

年 月 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2028年01月09日

No. 01451583

认定机关（签章）

2024 年 1 月 28 日

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ

内蒙古自治区

专业技术资格证书

Qualification Certificate of Speciality and Technology
of the Inner Mongolia Autonomous Region



ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ

内蒙古自治区人事厅制

Made by the Personnel Department
of Inner Mongolia Autonomous Region

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠱᠢᠭᠡᠭᠴᠢ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ

持证人签名 熊伟

Signature of the bearer

姓　　名 Full Name 熊伟

性　　别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1968/03

专业名称 Speciality 建筑结构设计

资格级别 Status and rank 副高

资格名称 Qualification Level 高级工程师

投予时间 Conferment Date 2003年10月

发证单位 Administration Unit 内蒙古自治区人事厅

证书编号 Certificate No. 030111503

主管部门 Conferred by

毕 业 证 书



包头紫丁兵摄影

学生熊 伟系湖北麻城县人，现年廿二岁，于一九八六年九月至一九九0年七月在本院建筑工程系工业与民用建筑专业[illegible]年制本科学[illegible]修业期满，按教学计划完成全部学业，成绩合格，准予毕业。

经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

包头钢铁学院

院 长

（86）证字第 90483 号

一九九0年七月[illegible]日

包头钢铁学院

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

报建编号	2202PD1001 F02
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

上海建科工程咨询有限公司：

我单位 外环东段（华夏中路-龙东大道）交通功能提升工程2标 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	北起龙东大道，南至华夏中路				
建筑面积	0平方米		建筑规模	详见项目明细表	
本标段概算投资额	147830.72万元		监理费	1721.8534万元	
监理周期	1099日历天		监理阶段	√ 施工阶段 √ 保修阶段	
总监情况	姓名	张磊		职称	工程师
	注册专业	市政公用工程		注册号	31012994
备注					

上海浦东工程建设管理有限公司：
（盖章）

2023年01月04日

附注：
1．本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

报建编号	2202PD1001 F02
发包方式	公开招标

项目明细表

道路工程项目			
工程名称	宽度（米）	长度（米）	备注
S20外环东段-桩号范围：K2+281.902～K4+528.821	75	2256.92	

附注：

1．本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

正本

建设工程监理合同

项 目 名 称：外环东段（龙东大道-华夏中路）交通功能提升工程2标

工 程 地 点：外环线（高科中路-龙东大道）（K2+281.902-K4+528.821）

委 托 人：上海浦东工程建设管理有限公司

监 理 人：上海建科工程咨询有限公司

签 订 日 期：2023.1.10

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人上海浦东工程建设管理有限公司与监理人 上海建科工程咨询有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：外环东段（龙东大道-华夏中路）交通功能提升工程2标

工程地点：外环线（高科中路-龙东大道）（K2+281.902-K4+528.821）

工程内容：本工程范围内道路、桥梁、排水工程，绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、交通监控、声屏障等相关道路附属设施。

本工程施工造价：122508.95万元（壹拾贰亿贰仟伍佰零捌万玖仟伍佰元整）

监理范围：施工阶段和保修阶段实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护监理及审核签证合格的工程数量、协助委托人对工程投资进行控制等该阶段规定实施的一切监理工作。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以后者优先。

1、监理招标文件；

2、监理投标书、承诺书（如果有）、中标通知书和相关会议记录；

3、本合同标准条款；

4、本合同专用条款及合同附件；

5、本委托监理合同；

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。监理人委派 张磊 为本工程总监理工程师。

五、委托人向监理人承诺按照本合同专用条款议定的期限、方式，向监理人支付酬金人民币17218534元(壹仟柒佰贰拾壹万捌仟伍佰叁拾肆元整)，并委派 张斌 为本工程的项目经理。

六、监理工作目标：

1、工程质量目标要求：全部工程的施工质量必须达到施工合同的质量要求。

2、工程施工进度要求：工程的施工进度必须达到施工合同中的工期要求。

3、工程投资控制要求：控制工程投资，达到内审核减率正负百分之五。

4、安全生产及文明施工目标：工程实施过程中不得发生人身伤亡事故，同时监督施工单位实现管理目标。

5、环境保护监理目标：符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

七、本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

八、本合同项下委托人作出的所有通知、声明等书面文件按照以下地址寄交监理人，无论通过预付邮资的快递、挂号信或发送到监理人以下指定邮箱，该通知将被认定为已送达。监理人联系方式如下：

地　址：上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 23 楼 2305 室

邮　箱：nizhiqi@jkec.con.cn

联系人：倪志奇

电　话：18636805537

九、本合同自签订之日起生效，至工程移交接管且保修阶段届满之日终止。

十、本合同自合同签订之日起生效，正本一式二份，副本六份，具有同等法律效力。双方各执正本一份，副本三份。若正、副本有矛盾，以正本为准。

委托人：

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人

（签章）

监理人：

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人

（签章）

报监编号：

编号：

建设工程竣工验收报告

（市政工程）

工 程 名 称：外环东段（华夏中路-龙东大道）交通功能提升工程2标

建设单位名称：上海浦东工程建设管理有限公司

竣工验收时间：2025 年 12 月 28 日

上海市建筑业管理办公室制

市 政 工 程 竣 工 验 收 报 告

工程项目	外环东段（华夏中路-龙东大道）交通功能提升工程 2 标	标段	2 标
实物工作量	主线高架工程：钻孔灌注桩：1183 根、承台：98 个、立柱：185 根、盖梁：62 榀、小箱梁：394 片、组合梁：17 跨、T 梁：14 片、铺装层：70593m² 匝道工程：钻孔灌注桩：304 根、承台/桥台：36 个、立柱：41 根、盖梁：32 榀、小箱梁：68 片、钢箱梁：3 跨、组合梁：2 跨，宽 8.5m 南茅柴沟：钻孔灌注桩：59 根、桥/墩台：8 座、系梁：2 道、立柱：4 根 盖梁：2 榀、双 T 梁：21 片 四号河：钻孔灌注桩：60 根、桥台：2 个、小箱梁：13 片 吕家浜：钻孔灌注桩：48 根、承台：4 个、桥台：4 个、立柱：4 根、盖梁：4 榀、T 梁：42 片、 道路工程：道路全长 2.247km，标准段宽度 35m 雨污水工程：一体化泵站：2 座、DN300 管：1789m、DN400 管：942m、DN600 管：572m、DN800 管：2076m、DN1000 管：1985m、DN1200 管：102m、DN1350 管：66m、检查井：196 座		
施工单位名称	上海建工集团股份有限公司		
勘察单位名称	中交公路规划设计院有限公司		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
监理单位名称	上海建科工程咨询有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	2023 年 7 月 25 日
工程造价	116001.0888 万元		

工程概况：

本项目为外环东段（华夏中路-龙东大道）交通功能提升工程 2 标，工程范围南起高科中路，北至龙东大道，桩号范围 K2+281.902～K4+409.685，全长约 2.168km，采用“主线高架+地面道路”的建设形式。主线将现状地面快速路改建为高架快速路，维持标准段双向 8 车道规模，设计速度 80km/h，并同步改造现状高科路匝道及龙东立交局部匝道。地面道路按城市主干路标准，采用双向 6 快 2 慢规模，设计速度 50km/h。

本项目主要建设内容：道路工程、桥梁工程、排水工程及绿化、照明、信号灯、交通标志标线等道路附属工程。

竣工验收程序：

一、本工程已具备竣工验收条件。

二、审阅施工、设计、监理单位递交的“工程质量合格证明”表。

三、确定验收组组长及成员名单，并召开会议制定验收方案。

竣工验收内容：

一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程项目概况，合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况。

二、验收人员审阅各方工程档案，以项目立项，招标、设计、监理及施工资料进行检查。

三、对实地进行实测实量外观使用功能试验资料检查。

四、验收组对检查结果进行汇总讲评，并最后达成竣工验收意见，符合国家标准。

竣工验收组织：

一、由上海 有限公司成立验收组。

二、由上海浦东工程建设管理有限公司法定代表委托 张斌 担任验收组长。

三、验收组成员分别由设计、施工、监理单位的有关负责人参加。

竣工验收标准：

一、我国现行法律、法规要求。

二、我国现行工程建设强制性标准。

三、《市政排水管道、城市道路施工及验收规程》。

四、设计图纸及设计变更资料。

五、施工合同内容。

建设单位执行基本建设程序情况：

1、根据规划进行项目的预可行研究编制项目建议书；
2、进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；
3、编制初步设计文件；
4、编制施工图设计文件；
5、编制项目招标文件；
6、根据批准的项目招标文件为合格预审结果组织项目招标；
7、根据国家有关规定，执行征地、拆迁等施工前准备工作，编制开工报告；
8、组织实施，并按施工图进行施工；
9、项目完工后，编制竣工图表和工程结算，办理项目验收；
10、竣工验收合格后、组织项目后评价及养护移交。

工程竣工验收意见：

经建设单位组织验收，本工程符合下列要求。

1、符合我国现行标准，法规要求；

2、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求；

3、符合设计文件和施工合同要求；

4、工程质保资料齐全；

5、无障碍设施符合设计要求；

6、本工程　　工程质量等级为合格。

工程质量等级（如有多个单位工程，可不填）

工程竣工验收结论：

符合国家质量标准，同意使用

注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用！

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	[illegible]	上海浦东[illegible]有限公司		业主
	副组长	[illegible]	上海建科工程咨询有限公司		总监
	验收组成员				
		[illegible]	上海建工集团股份有限公司		项目经理
		[illegible]	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司		
		文利	上海建工集团股份有限公司		总工
		刘[illegible]	上海建工集团股份有限公司		技术
		[illegible]	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司		
	建设单位项目负责人：[illegible]				
	建设单位法定代表人：[illegible]				年 月 日
注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责					

附表：

单 位 工 程 质 量 等 级 评 定 汇 总 表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	主线高架工程	62117.0085	合格	合格	合格	合格
2	道路工程	6255.882899	合格	合格	合格	合格
3	匝道工程	8225.210048	合格	合格	合格	合格
4	地面桥（南茅柴沟桥）	769.47162	合格	合格	合格	合格
5	地面桥（四号河桥）	964.978981	合格	合格	合格	合格
6	地面桥（吕家浜桥）	1096.035416	合格	合格	合格	合格
7	雨污水管线工程	3054.340977	合格	合格	合格	合格

施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）

业主证明

由我司建设的外环东段（龙东大道-华夏中路）交通功能提升工程2标项目，于2023年7月20日开工，2025年12月28日竣工，项目工程造价116001.0888万元（壹拾壹亿陆仟零壹万零捌佰捌拾捌圆整），工程范围南起高科中路，北至龙东大道，桩号范围K2+281.902~K4+409.685，全长约2.168km，采用“主线高架+地面道路”的建设形式。主线将现状地面快速路改建为高架快速路，桥梁总长2.256公里，最大单跨65米，维持标准段双向8车道规模，设计速度80km/h，并同步改造现状高科路匝道及龙东立交局部匝道。地面道路按城市主干路标准，采用双向6快2慢规模，设计速度50km/h。监理范围涵盖道路、桥梁、排水工程，绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、交通监控、声屏障等相关道路附属设施。

本项目由上海建科工程咨询有限公司承担监理工作，张磊同志担任项目总监理工程师，熊伟同志担任总监代表，祝大祥、曾斌、卢家喜、张增甫、刘海峰、周昱辰、曹红祥、贾旭等同志担任专业监理工程师，特此证明。

上海浦东工程建设管理有限公司

2026年4月30日

建设项目履约评价

外环东段（龙东大道-华夏中路）交通功能提升工程2标项目于2023年7月25日开工，2025年12月28日完成竣工验收，工程质保期至2026年12月28日。监理单位为上海建科工程咨询有限公司，项目总监理工程师为 张磊 同志，总监代表 熊伟 同志。监理单位在本项目监理工作中，对质量、进度、安全以及投资等控制，在事前、事中、事后都能积极控制，圆满完成本项目监理工作。工程质量符合规范和设计要求，质量管理体系健全，质量控制资料完善，安全与功能检测符合要求，对该监理单位履约情况评价为良好，特此证明。

上海浦东工程建设管理有限公司

2026年4月30日

驻地盘服务负责人简历表

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司

姓名	荀浩	性别	男	年龄	37
学历及专业	本科 建筑工程		职称及专业	工程师 建筑工程	
参加工作年限	17 年		从事项目经理工作年限	10 年	
主要工作经历	2011 年至今任职于 上海建科工程咨询有限公司长沙分公司				

类似项目业绩

建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
广西绿城水务股份有限公司	那平江污水处理厂工程全过程咨询服务	500	那平江污水处理厂工程总规模 10 万 m^3/d，投资额约 6.76 亿元。涵盖全过程工程项目管理、前期咨询、工程监理、造价咨询等	2021 年 11 月 18 日	良好	P220-P232

无锡锡发控股集团有限公司	大成路快速化工程全过程工程咨询服务	3436	大成路快速化工程路线全长约5.5km，路面宽度为46m至64m，工程内容包括隧道、地面道路、桥涵、管线、照明、景观、交通及其他附属设施等工程。投资估算额380000万元，涵盖工程监理、造价咨询、项目管理服务	2025年04月14日	良好	P233-P243

注：后附相关证明材料。

1/216

监理工程师
Supervising Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓　　名：苟浩
证件号码：430681198709287633
性　　别：男
出生年月：1987年09月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2021年05月16日
管 理 号：20210504843000000868

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部



使用有效期：2026年05月07日
-2026年11月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：荀浩

性　　别：男

出生日期：1987年09月28日

注册编号：31014638

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月31日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：荀浩

签名日期：2026.5.7　发证日期：2025年12月04日

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

证书编号：B08143010300000277



姓　　名：荀浩

性　　别：男

身份证号：430681198709287633

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2014 年 9 月 27 日

持证人签名：

普通高等学校



毕业证书

学生　荀浩　　性别 男，一九八七 年 九 月二十八日生，于 二〇〇五 年 九 月至 二〇〇九年 六 月在本校　　建筑工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：九江学院　　校（院）长：甘筱青

证书编号：118431200906000378　　二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中 标 通 知 书

报建编号：/　　编号：南招办字 201900051号

招标人	广西绿城水务股份有限公司
代建单位	无
建设单位（业主单位）	广西绿城水务股份有限公司
中标单位	上海建科工程咨询有限公司 南宁品正建设咨询有限责任公司
建设地点	南宁市青秀区东侧，规划凤岭北路延长线与平云大道交叉口西北侧包角内，其西侧靠近那平江
代理单位	广西城建咨询有限公司
工程名称	那平江污水处理厂工程全过程工程咨询服务
建设规模	那平江污水处理厂工程总规模10 万m3/d，一次性建成。
中标价	5000000.00000元
领取中标书合同签订时间	30天内

招标人：

（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：黄东海印

2019年4月18日

备注：

取表时间：　2019-04-18

1

合同编号：

广西壮族自治区房屋建筑和市政工程全过程工程咨询合同

项目名称：那平江污水处理厂工程全过程咨询服务

发包人：广西绿城水务股份有限公司

咨询人：上海建科工程咨询有限公司/南宁品正建设咨询有限责任公司

2019 年 6 月 11 日

第一部分 协议书

发包人（全称）：广西绿城水务股份有限公司

咨询人（全称）：上海建科工程咨询有限公司/南宁品正建设咨询有限责任公司

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就那平江污水处理厂工程全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

项目名称：那平江污水处理厂工程全过程工程咨询服务

项目地点：南宁市青秀区东侧，规划凤岭北路延长线与平云大道交叉口西北侧包角内，其西侧靠近那平江

建设规模：那平江污水处理厂工程总规模 10 万 m^3/d，一次性建成

计划投资：约 6.76 亿元

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

☑全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。

☑前期咨询：（1）进行项目前期策划，审核（包含但不限于）环评报告、节能评估报告、水土保持评估、通航、防洪、堤防、地灾、压矿、抗震论证、入河排污口论证等报告。（2）督促总承包单位委托有资质的单位编制（包含但不限于）环评、水保、通航、防洪、堤防、地灾、压矿、抗震论证、入河排污口论证等报告并完成申报及获得批复等工作。（3）项目全过程所涉及的报批、报建等与相关政府部门对接服务工作，包括但不限于总平报审报批、建筑单体报审报批、建设工程规划许可证、报建登记、施工许可、质量监督、安全备案、人防和消防的审查、项目配套工程报批报建、备案等。（4）提出工程勘察及设计目标要求，搜集设计所需资料，协助建设单位签订总承包合同并监督实施，组织行业内权威专家针对总承包单位完成的工程勘察及设计方案进行比选以及对设计成果进行优化及评审。（5）督促总承包单位委托施工图（含勘察）审查工作，组织施工图（含勘察）审查及备案报建工作。

☐工程勘察：

☐设计咨询：

☑工程监理：实施监理工作，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。

☑造价咨询：提供全过程造价咨询服务，编制工程预算、做出预算指标分析，并在施工阶段现场跟踪审核，包括进度款支付审核、工程设计变更及工程签证引起工程造价变化的审核、索赔及反索赔造价咨询、咨询合同规定的其他造价咨询工作。

□招标采购：

□BIM 咨询：

☑其他：（1）协助建设单位与项目施工总承包企业及建筑材料、设备、构配件供应、工程检测等企业签订合同并监督实施。对项目施工总承包企业在项目施工过程中进行全方位监督。（2）组织参建各方工作，保护建设单位的合法利益，尊重参建方的合法权益。在争议存在的情况下，促进项目开展。（3）组织参建各方定期参加工作列会，并做好会议纪要。对项目进行不定期进行检查，检查内容包括：进度、质量、安全等内容，对存在问题下发整改通知书，并监督整改到位。（4）提出工程实施用款计划，进行工程竣工结算和工程决算，组织竣工验收，对项目进行合理评价，移交竣工档案资料。（5）收集参建各方的工程资料，与相关部门对接。完成人防工程、消防工程、防雷工程验收以及规划验收、环评验收、协助办理清退墙改费等工作和备案。（6）项目管理合同约定的其他工作。

具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件 A。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：2019 年 3 月 26 日完成工程总承包招标工作后开始至完成消防、规划、环评、节能、人防、竣工验收等验收备案手续，质保金及各项规费清退完毕后服务结束，从签订合同之日开始起计。

计划开始服务日期：2019 年 3 月 26 日

计划完成服务日期：2021 年 6 月 30 日

具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价款

1. 报酬计取方式：总价合同；

2. 签约合同价为人民币（大写）伍佰万元整（¥ 5000000.00）。

五、发包人代表与咨询人项目总负责人

发包人代表：刘德勇 。

咨询人项目总负责人：张宏强 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的相关资料（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在__南宁市__签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十二、合同份数

本合同正本一式__3__份、副本一式__18__份，均具有同等法律效力，发包人执正本__1__份、副本__6__份，咨询人各执正本__1__份、副本__6__份。

发包人：　广西绿城水务股份有限公司（盖章）　咨询人：上海建科工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

经办人：　　经办人：

组织机构代码：

纳税人识别码：　　纳税人识别码：91310230833152463 6

地　址：江南区体育路 4 号　　地　址：上海市徐汇区宛平南路 75 号

邮政编码：530031　　邮政编码：200032

委托代理人：　　委托代理人：王珊山

电　话：0771-4822126　　电　话：0771-5572896

电子信箱：　　电子信箱：wangshanshan@jkec.com.cn

开户银行：　　开户银行：招行上海徐家汇支行

账　号：　　账　号：212885917310001

时　间：2019 年 6 月 11 日　　时　间：　年　月　日

咨询人：　南宁品正建设咨询有限责任公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

纳税人识别码：914501001982956247

地　址：南宁市壮锦大道 39 号北部湾科技园总部基地 B-4 办公楼 1101 号

邮政编码：5300301

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0771-4806202

传　真：0771-4806206

电子信箱：

开户银行：中国建设银行广西区分行营业部

账　号：45001594151050509502

时　间：　年　月　日

附件 5：咨询人配备的人员

咨询人配备的人员

序号	拟任职务	姓名	职称	执业或职业资格		职称		备注
				证书名称	证书编号	职称专业	级别	
	项目总负责人	张宏强	高级工程师	国家注册监理工程师	61002686	城市轨道交通		
	监理专业咨询工程师	訾敬武	高级工程师	国家注册监理工程师/房屋建筑/市政公用	31003494	工程监理		
	项目管理负责人	荀浩	工程师	上海监理工程师/土建	JS3101410254	建筑工程		
	安装专业监理工程师	王玮	工程师	广西监理员	02071000231	电气工程		
	给排水专业监理工程师	吴勇	工程师	广西监理员	02071000233	建筑给水排水工程		
	安全监理工程师	蒙政福	工程师	广西监理员 广西安全员	01071001817 01031004742	暖通空调		
	监理员	蒋京良	工程师	广西监理员	0207100642	土木工程		
	监理员	高达	/	上海监理工程师/土建	JS310810215	/		
	造价咨询负责人	卢天昌	高级工程师	注册造价证	建[造]03450000614	路桥工程		
	造价员	谢永玲	工程师	造价员资格证	桂 11AJ01780	建筑工程造价		
	专业咨询工程师	王军	高级工程师	咨询工程师（投资）	咨登 10200606057	工程咨询		
	报建员							

根据上海建设工程监理工程师从业能力行业标准，经考核合格。

特发此证。



上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2014 年 5 月 9 日

姓名 荀浩 性别 男

从事专业 土建

身份证号码

430681198709287633

证书编号：

JS3101410254

工作单位（章）

年 月 日

培训单位（章）

2014 年 5 月 7 日

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收

意见书

工程名称：那平江污水处理厂

建设单位：广西绿城水务股份有限公司

竣工验收日期：2021 年 11 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	那平江污水处理厂		
工程地址	南宁市青秀区.规划凤岭北路延长线与平云大道交叉口西北侧		
建筑面积（或工程规模）	4262.62 m²	结构类型、层 数	钢混、地上 ⑫ 层
开工时间	2020 年 4 月 10 日	竣工日期	2021 年 11 月 18 日

工程竣工验收内容：

根据竣工验收的有关规定，依照有关验收程序规定，那平江污水处理厂工程竣工验收由建设单位主持，组织成立验收小组。参加验收的单位有：广西绿城水务股份有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、广西华信工程设计股份有限公司、上海建科工程咨询有限公司、中建三局第二建设工程有限责任公司。由南宁市建筑质量安全管理中心现场监督，各单位发表意见后到现场进行观感检查。

1、地质勘察报告内容齐全，满足设计要求。工程设计图纸及变更符合国家设计规范要求和国家强制性标准。施工图纸经有资质审图单位审核符合要求。主体结构符合安全、稳定、可靠、满足工程安全和使用功能要求。

2、施工单位按设计图纸及设计变更要求施工，严格执行规范中强制性条文规定和施工规范规定的要求，过程施工质量符合规范要求。

3、本工程共计 十二 个分部工程：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水与采暖分部、建筑电气分部、通风与空调分部、智能建筑分部、建筑节能分部、地下管线工程、厂区道路工程、园林绿化工程，各分部工程建设程序进行施工，工程质量均符合要求。

4、实地抽查观感质量：室外墙面、水落管、屋面、室内墙面、地面、室内顶棚、吊顶、楼梯、护栏、管道、阀门、地漏、配电箱、接线盒、开关插座、防雷、接地，信号系统、机房设备安装及布局，抽查率大于10%，验收组对观感质量综合评定为合格工程。

5、交叉检查建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位资料，各单位资料齐全、真实有效，符合规范要求。

经验收组检查评定，本工程观感质量综合评定为：好 / 一般 ；工程质量合格，同意验收。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 12 分部，经查 12 分部 符合标准及设计要求 12 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 24 项，经审查符合要求 24 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实，有效
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项， 不符合要求 0 项	好 / 一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、施工许可证、规划许可证、中标通知书、施工合同、质量监督申报书、消防部门验收文件、环保部门验收文件等，资料基本齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告，资料基本齐全。
勘察单位资料	勘察文件及勘察单位施工情况检查报告、地质量勘察报告，文件资料基本齐全。
设计单位资料	设计文件及设计单位实施情况检查报告、设计计算书、图纸、变更通知等文件资料基本证齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划，监理日志、工程质量评估报告，监理对工程质量的监控资料，资料基本齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本工程验收合格/不合格

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西绿城水务股份有限公司	高工	项目负责人
	副组长		上海建科工程咨询有限公司	高工	项目总监
			广西绿城水务股份有限公司	工程师	项目主管
	其他成员		中建三局第二建设工程有限责任公司	高工	公司质量、技术部门负责人
			中建三局第二建设工程有限责任公司	高工	项目负责人
			中建三局第二建设工程有限责任公司	高工	项目技术负责人
			上海建科工程咨询有限公司	工程师	土建监理工程师
			中国市政工程西北设计研究院有限公司	高工	项目负责人
			广西华信工程设计股份有限公司	高工	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日	2021年11月18日

建设项目履约评价

上海建科工程咨询有限公司于2019年4月18日中标了那平江污水处理厂工程全过程工程咨询服务，那平江污水处理厂工程总规模10万㎥/d，工程建筑面积4262.62平方米。本工程于2020年4月10日开工，2021年11月18日竣工，工程质保期至2022年11月18日止。上海建科工程咨询有限公司负责本项目全过程工程项目管理、前期咨询、工程监理、造价咨询以及其他咨询工作。本项目总负责人为张宏强，监理负责人訾敬武，项目管理负责人荀浩。

该单位在本项目全过程工程咨询服务履约期间，履职到位、管理规范、服务主动。严格遵守合同约定及行业规范，统筹前期咨询、勘察设计、造价管控、招标代理及现场管理等各环节工作，流程衔接顺畅、统筹协调有力。履约期间纪律作风良好，沟通协作高效，责任心强，圆满完成本工程各项咨询服务任务，综合履约情况良好。

广西绿城水务股份有限公司

2022年3月10日

中标通知书

WXXS202107004-X01

上海建科工程咨询有限公司：

江苏省锡山经济开发区开发总公司(项目业主)(招标人)的大成路快速化工程(项目名称)全过程工程咨询服务(标段名称)的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

请你方派代表于2021年09月18日前至江苏省锡山经济开发区开发总公司与我方洽谈合同。

中标范围	（1）造价咨询：包括但不仅限于经济评价的审核；设计概算的审核与调整；施工图预算的预复核；工程量清单的预复核；工程结算的预复核；工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议；施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理；工程造价鉴定；方案比选、限额设计、优化设计的造价咨询；合同管理咨询；工程造价信息咨询服务；其他合同约定的工程造价咨询工作等。（2）工程监理：施工图纸范围内的全过程、全方位的监理工作，并协助办理全过程建设手续直至竣工备案结束。 （3）项目管理：包括从服务委托之日起至项目竣工交付止与本工程项目有关的全过程管理工作（涉及项目的前期报建阶段、设计阶段、施工阶段、竣工阶段、运营前期准备及移交阶段），具体管理内容包括但不限于建设前期手续办理（包括但不限于立项批复、可研批复、初步设计批复、规划许可、施工许可、环保、节能、消防、绿化、水保、轨交、管线配套等相关意见征询及行政审批，获得建设行政主管部门颁发的全套项目开工许可）、设计管理（包括但不限于方案及初设阶段的结构顾问、照明顾问、PC 顾问、BIM顾问、绿建顾问等，施工图阶段的结构设计优化（含基坑围护优化）、机电设计优化、精细化审图等）、采购及合约管理、投资控制管理、进度计划管理、施工过程（质量、进度、投资）管理、HSE（职业健康、安全文明、环境保护）管理、信息（档案）管理、竣工验收及移交管理、关系协调管理等。		
中标价(元)	34360000.00	中标工期(天)	1185
中标费率		中标质量	合格
其中暂估价(万元)	工程	/	
	材料	/	
以暂估价形式包括在总承包范围内的建设工程以及与建设工程有关的货物、服务，属于依法必须招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。			
项目负责人	郑国强	证书编号	31000059

招标人：（公章）　　招标代理机构：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）　　代理项目负责人：（签名及证号）

代理负责人：倪志瑾

证号：/

法定代表人：（签名或盖章）

2021年08月19日

说明：本通知招标投标管理处、建设单位、招标代理机构、中标人各执一份

全过程工程咨询服务合同

示范文本（试行）

合同编号：ZGSC20210820



第一部分 协议书

委　托　人（全称）：江苏省锡山经济开发区开发总公司

受　托　人（全称）：上海建科工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托全过程工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1. 工程名称：大成路快速化工程全过程工程咨询服务

2. 工程地点：锡山经济技术开发区东部大成路，西起新华路、兴越路交叉口西则，东至大成桥。

3. 工程规模：大成路快速化工程路线全长约 5.5km，路面宽度为 46m 至 64m，工程内容包括隧道、地面道路、桥涵、管线、照明、景观、交通及其他附属设施等工程。

4. 投资估算额：380000 万元

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、全过程工程咨询服务目标

本工程投资控制目标：控制在批准的设计概算范围内。

本工程进度目标：满足招标人的服务期限要求

本工程质量目标：确保省优，争创国优

本工程安全文明目标：符合国家安全规范，无安全事故，确保现场文明施工

四、全过程工程咨询服务范围

本项目全过程工程咨询服务范围包括（至少应当包含以下前六项中的三项内容）：

☐ 工程设计：_____；

☑ 工程监理：施工图纸范围内的施工全过程、全方位的监理工作，并协助办理全过程建设手续直至竣工备案结束；

☑ 造价咨询：包括但不仅限于经济评价的审核；设计概算的审核与调整；施工图预算初审复核；工程量清单的预复核；工程结算的预复核；工程计量支付的确定，审核工程款支付申请；提出资金使用计划建议；施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理；工程造价鉴定；方案比选、限额设计、优化设计的造价咨询；合同管理咨询；工程造价信息咨询服务；其他合同约定的工程造价咨询工作等。

☑ 项目管理：包括从服务委托之日起至项目竣工交付止与本工程项目有关的全过程管理工作（涉及项目的前期报建阶段、设计阶段、施工阶段、竣工阶段、运营前期准备、试运行及

移交阶段），具体管理内容包括但不限于建设前期手续办理（包括但不限于立项批复、可研批复、初步设计批复、规划许可、施工许可、环保、节能、消防、绿化、水保、轨交、管线配套等相关意见征询及行政审批，获得建设行政主管部门颁发的全套项目开工许可）、设计管理（包括但不限于方案及初设阶段的结构顾问、照明顾问、PC 顾问、BIM 顾问、绿建顾问等，施工图阶段的结构设计优化（含基坑围护优化）、机电设计优化、精细化审图等）、采购及合约管理、投资控制管理、进度计划管理、施工过程（质量、进度、投资）管理、HSE（职业健康、安全文明、环境保护）管理、信息（档案）管理、竣工验收及移交管理、关系协调管理等。

各专业咨询服务具体内容详见技术要求。

五、组成本合同的文件

1. 协议书

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或全过程工程咨询服务建议书（适用于非招标工程）；

4、技术要求及其附件

☑ 技术要求：工程监理

☑ 技术要求：造价咨询

☑ 技术要求：项目管理

5. 专用条件及其附录

6. 通用条件

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

六、全过程工程咨询服务项目总负责人及团队主要成员

项目总负责人：郑国强，身份证号码：310102196105032411，注册证书号：31000059。

全过程工程咨询服务项目团队主要成员：

☐ 项目策划负责人：_____，身份证号码：_____，注册证书号：_____。

☐ 工程设计负责人：_____，身份证号码：_____，注册证书号：_____。

☑ 总监理工程师：李雪飞，身份证号码：320623197411242498，注册证书号：31010632。

☐ 招标代理负责人：_____，身份证号码：_____，注册证书号：_____。

☑ 造价咨询负责人：李金素，身份证号码：130402196412012421，注册证书号：[illegible]。

☑ 项目管理负责人：聂新华，身份证号码：360421196703060011，注册证书号：[illegible]

注：上述负责人，如现行法律法规有相应执业资格要求的，应填写注册证书号。

七、签约酬金

签约酬金（大写）：叁仟肆佰叁拾陆万元整（¥ 34360000 元）

包括：

☐ 项目策划酬金：_____

☐ 工程设计酬金：_____

☑ 工程监理酬金：26180000 元 （固定费率：0.8727 %，建安造价暂按 30 亿元计算，结算建安造价若低于 30 亿元，监理费按结算建安造价同比例调整；若超过 30 亿元，监理费不调整）

☐ 招标代理酬金：_____

☑ 造价咨询酬金：690000 元 （建安造价暂按 30 亿元计算，结算时造价咨询费用不调整）

☑ 项目管理酬金：7490000 元（总投资暂按 38 亿元计算，结算时项目管理费不调整）

☐ 其他：_____

八、服务期限

全过程工程咨询服务期限：自 2021 年 9 月 1 日始，至 2024 年 11 月 30 日止。

☐ 项目策划服务期限：自____年__月___日始，至_____年__月___日止。

☐ 工程设计服务期限：自____年__月___日始，至_____年__月___日止。

☑ 工程监理服务期限：自 2021 年 10 月 1 日始，至 2024 年 11 月 30 日止。（实际至本项目收尾管理结束止。）

☐ 招标代理服务期限：自____年__月___日始，至_____年__月___日止。

☑ 造价咨询服务期限：自 2021 年 9 月 1 日始，至 2024 年 11 月 30 日止。（实际至本项目收尾管理结束止。）

☑ 项目管理服务期限：自 2021 年 9 月 1 日始，至 2024 年 11 月 30 日止。（实际至本项目收尾管理结束止。）

☐ 其他服务期限：自____年__月___日始，至_____年_____月_____日止。

九、双方承诺

受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询服务。

委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

十、合同订立及生效

合同订立时间：2021 年____月___日

合同订立地点：江苏省锡山经济开发区开发总公司

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

本合同双方约定：__委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

受托人：（签章）	受托人：（签章）
住所：	住所：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人或其授权人：（签章）	法定代表人或其授权人：（签章）
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
电话：	电话：
传真：	传真：

关于大成路快速化工程项目总负责人变更的情况说明.

致 江苏省锡山经济技术开发有限公司：

由贵公司投资建设的大成路快速化工程项目，在贵公司的领导和指导下，目前工作推进顺利，项目正在有序的施工阶段。

目前我司中标的项目总负责人郑国强同志由于年龄问题已办理退休，不能按照合同要求履职，本着从项目实际工作出发，保证后续全过程工程咨询工作的顺利开展，我司恳请更换项目总负责人，拟派苟浩同志担任本项目的项目总负责人。

苟浩同志全过程工程咨询工作经验丰富，年富力强，工作勤恳，且能够立即进驻现场履行项目总负责人的职责和义务，同时我司也高度重视本项目，加大对本项目全过程工程咨询工作的支持，保证项目全过程工程咨询工作的顺利开展。

特此申请，请贵公司予以批准。

附：1、郑国强的身份证

2、拟派项目总负责人苟浩的相关证书

上海建科工程咨询有限公司（盖章）

建设单位意见：同意变更

江苏省锡山经济技术开发有限公司（盖章）


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息
经营异常名录
严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
无锡锡发控股集团有限公司
存续（在营、开业、在册）
关注
更多
统一社会信用代码：91320205250090205 4
注册号：
法定代表人：殷洁
登记机关：无锡市锡山区数据局
成立日期：1992年08月31日
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码：
91320205250090205 4
企业名称：
无锡锡发控股集团有限公司
注册号：
法定代表人：
殷洁
类型：
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：
1992年08月31日
注册资本：
139000.000000万人民币
核准日期：
2025年02月14日
登记机关：
无锡市锡山区数据局
登记状态：
存续（在营、开业、在册）
住所：
无锡市锡山区东亭友谊南路88号
经营范围：
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；林木种子生产经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；园业综合体管理服务；停车管理；物业管理；停车场服务；养老服务；机构养老服务；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；城乡市容管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；热力生产和供应；新兴能源技术研发；自同能源管理；以自有资金从事投资活动；普通机械设备安装服务；市政设施管理；建机装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；水资源管理；水污染治理；防洪除涝设施管理；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；乡镇经济管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业面它服务；农副产品销售；面艺产品种植；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照部分事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照部分公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc0955d42d130947b2.html
变更信息
序号
变更事项
变更前内容
变更后内容
变更日期
1
投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）
无锡未来城产城投资控股集团有限公司,无锡金开产业发展运营有限公司
无锡未来城产城投资控股集团有限公司
2025年2月14日
2
经营范围变更（含业务范围变更）
许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的... 更多
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；林木种子生产经营；房地产开发经... 更多
2025年2月14日
3
市场主体类型变更
有限责任公司
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2025年2月14日
4
名称变更（字号名称、集团名称等）
江苏省锡山经济技术开发有限公司
无锡锡发控股集团有限公司
2025年2月14日
5
投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）
无锡未来城产城投资控股集团有限公司,国开基础设施基金有限公司
无锡未来城产城投资控股集团有限公司,无锡金开产业发展运营有限公司
2024年8月12日
共查询到 20 条记录 共 4 页
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
末页
主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
无锡锡发控股集团有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91320205250090205 4
注册号：
法定代表人：殷洁
登记机关：无锡市锡山区数据局
成立日期：1992年08月31日
营业执照信息
统一社会信用代码：91320205250090205 4
企业名称：无锡锡发控股集团有限公司
注册号：
法定代表人：殷洁
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1992年08月31日
注册资本：139000.000000万人民币
核准日期：2025年02月14日
登记机关：无锡市锡山区数据局
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：无锡市锡山区东亭友谊南路88号
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；林木种子生产经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；商业综合体管理服务；酒店管理；物业管理；停车场服务；养老服务；机构养老服务；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；城乡市容管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；热力生产和供应；新兴能源技术研发；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；普通机械设备安装服务；市政设施管理；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；水资源管理；水污染治理；防洪除涝设施管理；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；乡镇经济管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业园艺服务；农副产品销售；园艺产品种植；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更信息
序号 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期
11 | 投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等） | 锡山经济技术开发区国有资产管理办公室 | 锡山经济技术开发区国有资产管理办公室,国开基础设施基金有限公司 | 2022年11月9日
12 | 投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等） | 锡山经济技术开发区管理委员会 | 锡山经济技术开发区国有资产管理办公室 | 2021年9月27日
13 | 市场主体类型变更 | 全民所有制 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 2021年9月27日
14 | 注册资本变更（注册资金、资金数额等变更） | 130000.000000 | 130000.000000 | 2021年9月27日
15 | 名称变更（字号名称、集团名称等） | 江苏省锡山经济开发区开发总公司 | 江苏省锡山经济技术开发有限公司 | 2021年9月27日
爱企查
查一下
基本信息 司法信息 经营诊断 知识产权 企业发展 经营状况 历史信息
工商注册 历史工商注册
企业名称 无锡锡发控股集团有限公司
统一社会信用代码 91320205250090205 4
法定代表人 殷洁
经营状态 开业
成立日期 1992-08-31
行政区划 江苏省无锡市锡山区
注册资本 139,000万(元)
实缴资本 139,000万(元)
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
所属行业 房地产业
工商注册号 320205000003336
组织机构代码 25009020-5
纳税人识别号 91320205250090205 4
纳税人资质 增值税一般纳税人
营业期限 1992-08-31 至 无固定期限
核准日期 2025-02-14
参保人数 76人
登记机关 无锡市锡山区数据局
曾用名 江苏省锡山经济技术开发有限公司、江苏省锡山经济开发区开发总公司
注册地址 无锡市锡山区东亭友谊南路88号
经营范围 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；林木种子生产经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；商业综合体管理服务；酒店管理；物业管理；停车场服务；养老服务；机构养老服务；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；城乡市容管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；热力生产和供应；新兴能源技术研发；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；普通机械设备安装服务；市政设施管理；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；水资源管理；水污染治理；防洪除涝设施管理；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；乡镇经济管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业园艺服务；农副产品销售；园艺产品种植；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：大成路快速化工程走马塘西路-大成桥（K3+890-K6+910）标段　　验收日期：2025 年 4 月 14 日

建设单位	无锡锡发控股集团有限公司				监理单位	上海建科工程咨询有限公司			
施工单位	中交第三航务工程局有限公司				设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、华昕设计集团有限公司			
建设面积		工程造价	131053.2436 万元	结构层次	地上 0 层 地下 1 层	开工日期	2022 年 7 月 2 日	竣工日期	2025 年 4 月 14 日

验收意见	1、工程资料齐全，各分部、子分部、分项检验批划分正确，工程质量评定合格。 2、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。 3、工程质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。 4、工程安全功能符合要求，无影响结构使用功能的尺寸偏差。 5、工程的观感质量较好。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构（有关单位）
项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： （签字） （公章）	项目负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：大成路快速化工程新华路-走马塘西路(K1+600-K3+890)标段　　验收日期：2025 年 4 月 14 日

建设单位	无锡锡发控股集团有限公司				监理单位	上海建科工程咨询有限公司			
施工单位	中铁十一局集团有限公司、中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司				设计单位	上海市政工程设计研究总院(集团) 有限公司、华昕设计集团有限公司			
建设面积		工程造价	131053.2436万元	结构层次	地上0层 地下1层	开工日期	2022年7月2日	竣工日期	2025年4月14日

验收意见	1、工程资料齐全，各分部、子分部、分项检验批划分正确，工程质量评定合格。 2、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已形成，运行正常，且符合相关规范要求。 3、工程质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检并全部合格。 4、工程安全功能符合要求，无影响结构使用功能的尺寸偏差。 5、工程的观感质量较好。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构（有关单位）
项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： （签字） （公章）	项目负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）

建设项目履约评价

大成路快速化工程项目由上海建科工程咨询有限公司提供全过程工程咨询服务，本项目于 2022 年 7 月 2 日开工，2025 年 4 月 14 日竣工，工程质保期为两年，工程总投资为 38000 万元。本项目总负责人为荀浩同志，总监理工程师为李雪飞同志。

上海建科工程咨询有限公司在大成路快速化工程全过程工程咨询服务中，能够依据合同及国家相关规范履行义务，项目履约情况良好。项目团队配置合理，人员专业素质满足要求；前期策划、设计管理、招标代理、造价控制、工程监理及运维咨询等环节衔接有序，有效支撑了建设目标的实现。

无锡锡发控股集团有限公司

2025 年 9 月 23 日

项目管理机构配备情况表

投标人名称：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
勘察设计团队							
1	项目责任设计师	许海英	高级工程师（教授级）	注册土木工程师（道路工程）	不分级别	AD243100464	道路工程
2	项目统筹负责人	刘沛	高级工程师	职称证	高级	15C2050674	建筑结构设计
3	设计负责人	蒋相华	正高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	不分级别	AD243100689	道路工程
4	勘察负责人	侯文学	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	不分级别	AY20223101201	岩土
5	道路工程专业负责人	谢仲磊	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	不分级别	AD243100638	道路工程
6	道路工程专业设计	袁坤	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	不分级别	AD243100694	道路工程
7	桥梁专业负责人	李来龙	正高级工程师	注册结构工程师	一级	S20093102867	结构
8	桥梁专业设计	周文骏	高级工程师	注册结构工程师	一级	S20193104134	结构
9	桥梁专业设计	齐林	正高级工程师	职称证	正高级	4100281292	桥梁
10	桥梁专业设计	陆小雨	高级工程师	职称证	高级	4100281182	桥梁
11	交通工程专业负责人	郑明伟	高级工程师	职称证	高级	21C2060098	交通工程
12	交通专业设计	于平	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	不分级别	AD243100642	道路工程
13	岩土工程专业负责人	范国峰	高级工程师	职称证	高级	4100280288	岩土工程

14	岩土工程专业设计	李燕杰	高级工程师	职称证	高级	4100280950	岩土
15	给排水工程专业负责人	王凤仙	高级工程师	注册公用设备工程师（给水排水）	不分级别	CS20135100402	给水排水
16	给排水工程专业设计	郑涛	高级工程师	注册公用设备工程师（给水排水）	不分级别	CS20103100281	给水排水
17	给排水工程专业设计	傅世明	高级工程师	注册公用设备工程师（给水排水）	不分级别	CS20124300178	给水排水
18	电气工程专业负责人	顾春峰	高级工程师	注册电气工程师（供配电）	不分级别	DG20125000208	供配电
19	电气工程专业设计	石优	高级工程师	注册电气工程师（供配电）	不分级别	DG20123100838	供配电
20	燃气工程专业负责人	朱伟昌	正高级工程师	注册公用设备工程师（动力）	不分级别	CD20103100030	动力
21	绿化工程专业负责人	宋利骏	高级工程师	职称证	高级	25GEEZCF0305	园林绿化
22	交通疏解及水土保持专业负责人	沈禹	高级工程师	职称证	高级	19C2050803	道路与交通工程
23	工程造价专业负责人	王国富	高级工程师	注册造价工程师	一级	建[造]1102310009694	土木建筑工程
24	工程造价专业设计	亢海霞	高级工程师	注册造价工程师	一级	建[造]1109310005598	土木建筑工程
25	道路现场服务	龚辉	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	不分级别	AD243100449	道路工程
26	桥梁现场服务	肖金宝	高级工程师	职称证	高级	19C2050790	桥梁工程
27	交通现场服务	陈曦	工程师	职称证	中级	25ZEZWCB0115	交通规划设计
28	管线现场服务	王灿	工程师	职称证	中级	1903003020141	给排水
29	电气现场服务	徐鑫业	高级工程师	职称证	高级	20C2050742	建筑电气设计

驻地盘服务团队							
1	驻底盘服务项目负责人	荀浩	工程师	注册监理工程师	不分级别	31014638	市政公用工程
2	驻场技术负责人	李金国	正高级工程师	注册结构工程师	一级	S2010370201 7	结构
3	桥梁专业驻场管理人员	张科乾	高级工程师	职称证	高级	19C2050911	桥梁工程
4	道路专业驻场管理人员	郭川	高级工程师	注册土木工程师（道路工程）	不分级别	AD243100695	道路工程
5	管线专业驻场管理人员	孙彦泽	高级工程师	职称证	高级	22GEECCL098 6	给排水
6	电气专业驻场管理人员	张晓天	工程师	职称证	中级	21C0Z13262	电气设计
7	安全专业人员	毛强	/	上海市安全监理	省级	沪建安监 029811	建设安全监理
8	驻场综合（计划）管理工程师	王奎	/	上海市监理工程师	省级	JS310121054 4	土建
9	驻场成本合约管理工程师	谢慧敏	/	注册造价工程师	一级	建 [造]11125310 0019107	土木建筑工程
10	驻场报批报建工程师	邓熙	工程师	/	/	/	建筑/建筑施工
监理团队							
1	总监理工程师	熊伟	高级工程师	注册监理工程师	国家级	33003309	市政公用工程
2	安全总监	赵东阳	工程师	注册安全工程师	国家级	19230345858	建筑施工安全
3	桥梁专业监理工程师	宋光庭	工程师	注册监理工程师	国家级	35006108	市政公用工程
4	桥梁专业监理工程师	陈辉	工程师	注册监理工程师	国家级	42005131	市政公用工程

5	钢结构专业监理工程师	朱永生	工程师	注册监理工程师	国家级	31018598	市政公用工程
6	道路专业监理工程师	李学坤	/	注册监理工程师	国家级	44034193	市政公用工程
7	结构专业监理工程师	龚明明	工程师	武汉市监理工程师	省级	30203005881	市政公用工程
8	测量专业监理工程师	冷海军	工程师	注册监理工程师	国家级	33012429	市政公用工程
9	给排水专业监理工程师	韩志广	工程师	注册监理工程师	国家级	31014340	房屋建筑工程
10	电气专业监理工程师	彭德霖	工程师	注册监理工程师	国家级	31014330	机电安装工程
11	造价专业监理工程师	李小燕	工程师	一级注册造价工程师	国家级	建[造]1124310 0017400	土木建筑工程
12	土建监理员	邬子龙	/	上海市监理工程师	省级	JS310221054 6Y	土建
13	土建监理员	向阳	工程师	注册监理工程师	国家级	31016582	市政公用工程
14	安装监理员	何颖	工程师	上海市监理工程师	省级	JS310232019 0	安装
15	安装监理员	章俊杰	/	上海市监理工程师	省级	JS310222021 9Y	安装
16	安全监理员	顾瑞	/	上海市监理工程师	省级	沪建安监 024669	建设安全监理
17	安全监理员	王安磊	/	上海市监理工程师	省级	沪建安监 JA003898	/
18	档案管理员	周道海	/	/	/	/	/

注：后附相关证明材料

项目责任设计师：许海英


姓名 许海英
性别 女 民族 汉
出生 1973 年 7 月 18 日
住址 上海市宝山区密山东路11弄11号701室
公民身份号码 310113197307180029


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2024.04.02-长期


普通高等学校
毕业证书
学生许海英性别女现年22岁
于一九九一年九月至一九九五年七月在
本校市政工程系 专业
4年制本科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。
校名
校(院)长 戴瑞同
一九九五年七月五日
中华人民共和国国家教育委员会印制
NO: 0414099
证书编号：9104011


许海英 同志
经上海市工程系列建设交通类高级工程师（教授级）资格评审委员会评审，确认你具备高级工程师（教授级）任职资格。
通过日期 2014年12月23日
编号 14W5460104
姓名 许海英
性别 女
出生年月 1973.07
专业 道路与交通工程
工作单位 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司



中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　许海英

证书编号　AD243100464

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0007264

发证日期　2024年07月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

许海英

证件类型	居民身份证	证件号码	310113**********29	性别	女
注册证书所在单位名称	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司　证书编号：AD243100464　注册编号/执业印章号：3100125-AD065

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2025-11-21 - 变更申请

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	许海英		社会保障号码		310113197307180029			证件号码		310113197307180029	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市政工程设计有限公司	2021年05月-2025年10月	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2025年11月-2026年03月
截至2026年04月，累计缴费月数		368	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：MEUCIQCrZCpQesR+KlbzNxvOXXg+sTipWjJvTEX5qon+TjMwjgIgfWtznMMEk6dNmY78oyNAcBcjXoR9jjdZsOJvVc7Xc8O=

项目统筹负责人：刘沛


姓名 刘沛
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 4 月 14 日
住址 上海市杨浦区四平路1239号
公民身份号码 430404198104141013


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2008.04.05-2028.04.05

普通高等学校
毕业证书



学生 刘沛 性别 男 ，
一九八一年 四月 十四日生，于一九九八年
九月至 二〇〇二年 七 月在本校
土木工程专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：吴启迪

校 名：同济大学

二〇〇二 年 七 月 一 日

证书编号：№ 1053604
电子注册号：10247120020504088(982462)

刘沛 同志
经上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。



通过日期 2015年12月30日
编 号 15C2050674

姓 名 刘沛
性 别 男
出生年月 1981.04
专 业 建筑结构设计
工作单位 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	刘沛		社会保障号码		430404198104141013			证件号码		430404198104141013	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		285	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际缴费月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-13

电子印章验证码：

MEUCIHwgAA3yX412TLvxnjNRNOdZgGx1r2FKXNLU7dI9NogsAiEAi7Gtp3U9W9DLZ66jQDz92KjNMKYwXmytxghzbjH IHaQ=

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

同设〔2023〕8号

董事会公告

各单位、部门：

经2023年3月6日同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司第六届董事会决定,聘任赵颖、刘沛二位同志担任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司副总裁职务。

特此公告。

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

2023年3月7日

发文：董事会办公室　　印发：综合行政部　　2023年3月7日

设计负责人：蒋相华


姓名 蒋相华
性别 男 民族 汉
出生 1977 年 11 月 16 日
住址 上海市普陀区中潭路100弄238号1802室
公民身份号码 320223197711160214
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局普陀分局
有效期限 2009.03.04-2029.03.04


硕士研究生
毕业证书
研究生 蒋相华 性别 男，
1977 年11 月16 日生，于2001 年 9 月至2004 年 6 月
在 交通信息工程及控制 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。
校（院、所）长：
培养单位：
二〇〇四 年 九 月 十七 日
证书编号：№ 0009692
电子注册号:102471200402001513

上海市正高级职称证书



姓　　名：蒋相华

性　　别：男

出 生 年 月：1977-11

证 件 类 型：居民身份证

证　件　号：320223197711160214

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：正高级工程师

专 业 名 称：市政设计（道路与交通工程）

评 审 机 构：上海市工程系列正高级职称评审委员会（建设交通类）

取得职称时间：2025-01-23

证 书 编 号：24GEEACA0368

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　蒋相华

证书编号　AD243100689

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0010151

发证日期　2024年10月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部　www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业　从业人员　建设项目　诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看服务

蒋相华

证件类型	居民身份证	证件号码	320223**********14	性别	男
注册证书所在单位名称	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司　证书编号：AD243100689　注册编号/执业印章号：3100125-AD040

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-09-05 - 初始申请

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	蒋相华		社会保障号码		320223197711160214			证件号码		320223197711160214	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		259	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：MEUCIQCNzn1OnivnpulBx2CDbq4ud+s5apDeQyYWVJVAxqRTSgIgbXbZZJTyVFsxXE4A6/P/L1ktwHKJFokJktUR2QW uBsc=

勘察负责人：侯文学


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2021.01.20-2041.01.20


姓名 侯文学
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 9 月 12 日
住址 上海市宝山区同济支路59号
公民身份号码 371302198809124375


硕士研究生
毕业证书
研究生 侯文学 ，性别 男 ， 一九八八 年 九 月 十二 日生，
于 二〇一三年 九 月至 二〇一六年 六 月在 地质工程 专业
学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业
论文答辩通过，准于毕业。
校 长：
院 名：西南交通大学
证书编号：106131201602001842
二〇一六年六 月 三十日
查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓 名 侯文学
性 别 男
出生年月 1988年9月
任职资格 高级工程师
工作单位 中铁上海设计院集团有限公司 工程勘察设计院
系 列 工程
专 业 地质
评审通过时间 2023年12月
签发日期 2023年12月
评审委员会（章）
编 号： 4100281094

仅限于《交椅湾大道（机场东段）及航站六路市政道路工程勘察设计及监理》项目投标使用

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：侯文学

性　　别：男

出生日期：1988年09月12日

注册编号：AY20223101201

聘用单位：中铁上海设计院集团有限公司

注册有效期：2025年07月23日-2028年07月22日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：侯文学

签名日期：侯文学 2026.2.2　　发证日期：2025年07月23日

仅限于《交椅湾大道（机场东段）及航生六路市政道路工程勘察设计及监理》项目投标使用

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	侯文学		社会保障号码		371302198809124375			证件号码		371302198809124375	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海设计院集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		117	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-6

业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQCBiwbrzPYLulorteg9271Pgu/iAt6f93QjTZA/ILuQCwIhAK9L8+sDVHC7Iagt/ssl1NfntWfWezhWw92g3X2eUw8V

道路工程专业负责人：谢仲磊





上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：谢仲磊

性　　别：男

出 生 年 月：1986-08

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：432502198608054313

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：道路与交通工程

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2021-12-18

证 书 编 号：21C2050568

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 电子印章

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　谢仲磊

证书编号　AD243100638

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0008424

发证日期　2024年08月06日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

谢仲磊

证件类型	居民身份证	证件号码	432502**********13	性别	男
注册证书所在单位名称	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司　证书编号：AD243100638　注册编号/执业印章号：3100125-AD035

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-07-15 - 初始申请
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	谢仲磊		社会保障号码		432502198608054313			证件号码		432502198608054313	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		166	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”社会、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：MEUCIQDvqYvfn54xM4ygDwIkBQqj46cziRroA9TOWeVW51ADmgIgKHHZlVL+L7DH5m+zxh3LPyinIkKRldiB9ezL4haGUl4=

道路工程专业设计：袁坤


姓名 袁坤
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 2 月 10 日
住址 上海市杨浦区控江路1670弄15号505-506室
公民身份号码 412829198702102457


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2014.10.08-2034.10.08


硕士研究生
毕业证书
研究生 袁坤 性别 男 ，
1987年02月10日生，于2008年09月至2011年03月
在 道路与铁道工程 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准于毕业。
校（院、所）长：
培养单位：同济大学
二〇一一 年 三 月三十一 日
证书序列号：NO.102472011000835
证书编号：102471201102000585

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：袁坤

性　　别：男

出 生 年 月：1987-02

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：41282919870210245X

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：道路与交通工程

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会5

取得职称时间：2019-12-27

证 书 编 号：19C2050896

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　袁 坤

证书编号　AD243100694

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0010156

发证日期　2024年10月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

袁坤

证件类型	居民身份证	证件号码	412829**********5X	性别	男
注册证书所在单位名称	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司　证书编号：AD243100694　注册编号/执业印章号：3100125-AD043

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-09-05 - 初始申请
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	袁坤		社会保障号码		41282919870210245X			证件号码		41282919870210245X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		179	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”账号、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际已账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

业务专用章

电子印章验证码：MEQCIGGOgFyntwML8i9nCAyrRp89tzSOdYDljejsbt8sKW+/AiBVBCK3SBFe5O4uhXps+uNgzm3zYH1hoUhs5joIOKe18A==

桥梁专业负责人：李来龙


姓名 李来龙
性别 男 民族 汉
出生 1974 年 7 月 9 日
住址 上海市黄浦区复兴东路
1188弄7号2602室
公民身份号码 432924197407093418
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局黄浦分局
有效期限 2025.01.06-长期


硕士研究生
毕业证书
中华人民共和国教育部制
No. 00048502
研究生 李来龙 性别 男，
一九七四年 11 月二十六日生，于一九九六
年 九 月至 一九九九 年 一 月在
桥梁与隧道工程 专业
学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培
养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业
论文答辩通过，准予毕业。
校(院、所)长：朱广杰
培养单位：上海铁道大学
二九九九 年 三 月 五 日
编号：1999000

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：李来龙

性　　别：男

出 生 年 月：1974-07

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：432924197407093418

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：正高级工程师

专 业 名 称：桥梁工程

评 审 机 构：上海市工程系列正高级职称评审委员会（建设交通类）

取得职称时间：2023-01-17

证 书 编 号：22GEEACA0221

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书

电子印章

使用有效期：2025年11月18日
-2026年05月17日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：李来龙

性　　别：男

出生日期：1974年07月09日

注册编号：S20093102867

聘用单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

注册有效期：2025年08月26日-2028年08月25日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2025.11.18

发证日期：2025年08月26日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李来龙		社会保障号码		432924197407093418			证件号码		432924197407093418	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		319	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：MEUCIQD69rRc7ZwpB/cxKnSXm7WdHQbKL/qONbL87MYsyJ6KCAIgRUb589JTNwHVfcXdYX/DWAUETmLFm1DxuAHE3IR ncFc=

桥梁专业设计：周文骏


姓名 周文骏
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 9 月 18 日
住址 上海市杨浦区控江二村
107弄19号501室
公民身份号码 342623198509183836

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2017.10.11-2037.10.11


硕士研究生
毕业证书
研究生 周文骏 性别 男，
1985年 9月 18日生，于 2006年 9月至 2010年 2月
在 桥梁与隧道工程 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。
校（院、所）长：
培养单位：
二〇一〇 月 二十八 日
证书编号：№ 0102922
电子注册号：102471201002000132



上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：周文骏

性　　别：男

出 生 年 月：1985-09

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：342623198509183836

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：桥梁工程

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2021-12-18

证 书 编 号：21C2050529

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

使用有效期：2026年05月13日
-2026年11月09日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：周文骏

性　　别：男

出生日期：1985年09月18日

注册编号：S20193104134

聘用单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

注册有效期：2025年12月30日-2028年12月29日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：周文骏

签名日期：2026.5.13

发证日期：2025年12月30日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	周文骏		社会保障号码		342623198509183836			证件号码		342623198509183836	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		188	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-3-[illegible]

业务专用章

电子印章验证码：MEUCIAMU8IWO9PVbME3ba3D1P7srnH7yIB8qZXnsh2u5PFbtAiEA+zqWLpFUTZOJHB1Mo0cE9U1Y6kQNBaQJMtwfSxqdSCI=

桥梁专业设计：齐林









仅限于《交椅湾大道（机场东段）及航站六路市政道路工程勘察设计及监理》项目投标使用

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	齐林		社会保障号码		340826198111128712			证件号码		340826198111128712	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海设计院集团有限公司	2021年05月-2023年10月	中铁上海设计院集团工程咨询有限公司	2023年11月-2024年09月
中铁上海设计院集团有限公司	2024年10月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		205	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-04-[illegible]

电子印章验证码：MEQCIHJxsPpGS1kboupJ8Dfp4H7776s2TZD4DRH3c8NWk5nCAiAVeVaZO1t6Zmq3T0+Eoo06t17fCy6d3Va+uUTGc61wjA==

桥梁专业设计：陆小雨







仅限于《交椅湾大道（机场东段）及航站六路市政道路工程勘察设计及监理》项目投标使用

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陆小雨		社会保障号码		342401199404282673			证件号码		342401199404282673	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海设计院集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		105	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

印日期：2026-5-9

电子印章 MEYCIQDvniUxCOgghR+sHeZU2mHp9aQpS89Yo8NGXGNuovXosAIhAJ5/AsXKiLh/yaUE/q36ckRXu8tT3QLBdRKBVlt

验证码： 3y2jv

交通工程专业负责人：郑明伟





上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：郑明伟

性　　别：男

出 生 年 月：1985-10

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：230703198510230014

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：交通工程

评 审 机 构：上海市工程系列城市管理专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2021-12-21

证 书 编 号：21C2060098

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 电子印章

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	郑明伟		社会保障号码		230703198510230014			证件号码		230703198510230014	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		166	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：MEYCIQCrX97lPBjNIHkfhuONtEFUwAw+DJ9YF7DinziRQvWmRQIhAKTjEhjg6JZpL2e3/4LpTGV6Ebc2m/9wpLw190a qyQTg

交通专业设计：于平



姓名 于平
性别 女 民族 汉
出生 1981 年 8 月 26 日
住址 上海市杨浦区国定路320弄10号502室
公民身份号码 210881198108265383

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2021.12.17-2041.12.17



硕士研究生
毕业证书

研究生 于平 性别 女，1981 年8 月26 日生，于2003 年 9 月至2006 年 4 月在 交通运输规划与管理 专业学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：

培养单位：

二〇〇六 年 五 月 三十一 日

证书编号：№ 0038283
电子注册号：102471200602001859



于平 同志

经上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。

通过日期 2016年12月29日
编号 16C2050527

姓名 于平
性别 女
出生年月 1981.08
专业 道路与交通工程
工作单位 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　于　平

证书编号　AD243100642

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0009139

发证日期　2024年08月27日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	于平		社会保障号码		210881198108265383			证件号码		210881198108265383	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		237	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：MEYCIQDjXQxpzRu6mKGVOITmLgQwIG90y94La/8NHprdnBswLAIhAL50UrFZ287XDdUvXBhHT2zUsma7h37P6DUAEkI YTIq7

岩土工程专业负责人：范国峰







仅限于《交椅湾大道（机场东段）及航站广路市政道路工程勘察设计及监理》项目投标使用

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	范国锋		社会保障号码		410421198203065514			证件号码		410421198203065514	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海设计院集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		249	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-5-19

电子印章 MEUCIBS+8DNTbJAjGWrZrxOMHwNWZu765hejdPX5pCp48tncAiEAxHCsjSGefsKEXh6MwAODG56fPvGuQ3tmP1n67Hl
验证码： iVGI=

岩土工程专业设计：李燕杰




硕士研究生

毕业证书

研究生 李燕杰 性别 男， 1987 年 12 月 03 日生，于二〇一二 年 九 月至二〇一五 年 六 月在 岩土工程 专业学习，学制 3.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准于毕业。

培养单位 石家庄铁道大学 校(院、所)长：

证书编号：101071201502000295 二〇一五 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓名 李燕杰

性别 男

出生年月1987年12月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁上海设计院集团有限公司

系列 工程

专业 岩土

评审通过时间 2022年12月

签发日期 2022年12月

（评审委员会（章））

编号：4100280950

仅限于《汶榕湾大道（机场东段）及航站六路市政道路工程勘察设计及监理》项目投标使用

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李蕉杰		社会保障号码		370282198712031717			证件号码		370282198712031717	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
中铁上海设计院集团有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		129	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”网站、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-12

电子印章验证码：

MEYCIQDZ6s2SWYCWnFWIwKysuhYKz8OozKQoFVOifTA4LMWFiwIhAIApKGDZi38YwZ2R6RWN3/EoOolbT5Jayk+hh44lsJOV

给排水工程专业负责人：王凤仙


姓名 王凤仙
性别 女 民族 汉
出生 1984 年 11 月 9 日
住址 上海市杨浦区四平路1028弄3号701室
公民身份号码 340811198411094222

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2016.04.23-2036.04.23


硕士研究生
毕业证书

研究生 王凤仙 性别 女，
1984年 11月 9日生，于 2007年 9月至 2010年 3月
在 市政工程 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准于毕业。

校（院、所）长：
培养单位：
二〇一〇年 三 月 二十九日

证书编号：№ 0107768
电子注册号：102471201002000856


王凤仙 同志
经 上海市工程系列规划设计专业高级
专业技术职务任职资格
评审委员会评审，确认
你具备 高级工程师
任职资格。
通过日期 2018年12月25日
编号 18C2050618

姓名 王凤仙
性别 女
出生年月 1984.11
专业 给排水设计
工作单位 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

使用有效期：2025年12月04日
-2026年08月02日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：王凤仙

性　　别：女

出生日期：1984年11月09日

注册编号：CS20135100402

聘用单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

注册有效期：2025年11月10日-2028年11月09日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：王凤仙

签名日期：2025.12.4　　证日期：2025年11月10日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王凤仙		社会保障号码		340811198411094222			证件号码		340811198411094222	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已缴费	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		188	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：

MEYCIQD5vFCJty3eMOJNKb1S6vVp5S+15CjIEHpdQGyBnITfgAIhAPOEDRqpoFZ1AQfYdETCyaibwd3mlUlax2z2h9d

UiM4I

给排水工程专业设计：郑涛


姓名 郑涛
性别 女 民族 汉
出生 1977 年 9 月 16 日
住址 上海市虹口区欧阳路289弄1号1806室
公民身份号码 510122197709161764

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 上海市公安局虹口分局
有效期限 2025.06.07-长期


硕士研究生
毕业证书

研究生 郑涛 性别 女，
1977 年9 月16 日生，于2002 年9 月至2005 年3 月
在 环境工程 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：

培养单位：

二〇〇五 年 四 月 日

证书编号：№ 0015796
电子注册号：102471200502000325


郑涛 同志
经 上海市工程系列规划设计高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。
通过日期 2011年12月27日
编号 11C2050313

姓名 郑涛
性别 女
出生年月 1977.09
专业 给排水设计
工作单位 上海同济开元建筑设计有限公司

使用有效期：2025年12月03日
-2026年06月01日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：郑涛

性　　别：女

出生日期：1977年09月16日

注册编号：CS20103100281

聘用单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

注册有效期：2025年11月05日-2028年11月04日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：郑涛

签名日期：2025.12.3

发证日期：2025年11月05日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	郑涛		社会保障号码		510122197709161764			证件号码		510122197709161764	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		249	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

业务专用章

电子印章验证码：MEQCIF4+BS2LMnR2mCdF8ig29+xR2D40Nn+YmkZN0AE/0fL8AiBruzgQSLtofx/9nHvKcS1df9xEZVugL3D7P4GQ2Cpazw==

给排水工程专业设计：傅世明


姓名 傅世明
性别 男 民族 汉
出生 1978 年 5 月 17 日
住址 广东省深圳市福田区振兴路建艺大厦10楼
公民身份号码 342425197805175715

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2008.10.17-2028.10.17


普通高等学校
毕业证书
中华人民共和国教育部监制
No. 01281377

学生 傅世明 性别 男，
1978 年 05 月 17 日生，于 1997 年 09 月至 2001 年 06 月在本校环境保护系给水排水工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长：何若全
校 名：苏州城建环[illegible]大学
二〇〇一年 [illegible] 十八日
学校编号：10332120010360263



傅世明于二〇一〇年十二月，经深圳市建筑工程高级专业技术资格第一评审委员会评审通过，具备给排水专业高级工程师资格。特发此证

发证机关：

二〇一一年四月十九日

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 10001011016774 号

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：傅世明

性　　别：男

出生日期：1978年05月17日

注册编号：CS20124300178

聘用单位：深圳市城市规划设计研究院股份有限公司

注册有效期：2024年11月18日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.04.07

发证日期：2024年11月18日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：傅世明　　社保电脑号：600537005　　身份证号码：342425197805175715　　页码：1

参保单位名称：深圳市城市规划设计研究院股份有限公司　　单位编号：107002　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	107002	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	35580	142.32	35580	284.64	71.16
2025	05	107002	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34580	138.32	34580	276.64	69.16
2025	06	107002	27501.0	4675.17	2200.08	1	29580	1479.0	591.6	1	29580	147.9	29580	118.32	29580	236.64	59.16
2025	07	107002	27549.0	4683.33	2203.92	1	29580	1479.0	591.6	1	29580	147.9	29580	118.32	29580	236.64	59.16
2025	08	107002	27549.0	4683.33	2203.92	1	29580	1479.0	591.6	1	29580	147.9	29580	118.32	29580	236.64	59.16
2025	09	107002	27549.0	4683.33	2203.92	1	29580	1479.0	591.6	1	29580	147.9	29580	118.32	29580	236.64	59.16
2025	10	107002	27549.0	4683.33	2203.92	1	29580	1479.0	591.6	1	29580	147.9	29580	118.32	29580	236.64	59.16
2025	11	107002	27549.0	4683.33	2203.92	1	29580	1479.0	591.6	1	29580	147.9	29580	118.32	29580	236.64	59.16
2025	12	107002	27549.0	4683.33	2203.92	1	29580	1479.0	591.6	1	29580	147.9	29580	118.32	29580	236.64	59.16
2026	01	107002	27549.0	4683.33	2203.92	1	29580	1774.8	591.6	1	29580	147.9	29580	118.32	29580	236.64	59.16
2026	02	107002	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34580	138.32	34580	276.64	69.16
2026	03	107002	25980.0	4416.6	2078.4	1	25980	1558.8	519.6	1	25980	129.9	25980	103.92	25980	207.84	51.96
2026	04	107002	26440.0	4494.8	2115.2	1	26440	1586.4	528.8	1	26440	132.2	26440	105.76	26440	211.52	52.88
合计				60403.55	28425.2			20657.58	7800.5			1950.13		1975.2		3130.4	787.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279fd87f74f3u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保，“医疗保险二档”，“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带该标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
107002	深圳市城市规划设计研究院股份有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年4月23日

电气工程专业负责人：顾春峰


姓名 顾春峰
性别 男 民族 汉
出生 1977 年 11 月 17 日
住址 上海市杨浦区大连西路4弄14号403室
公民身份号码 310228197711171212

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2020.10.24-2040.10.24


普通高等学校
毕业证书

学生 顾春峰 性别 男，
一九七七年 十一月 日生，于一九九五年
九月至 一九九九年 七月在本校
工业自动化专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长：吴启迪
校 名：同济大学
二〇〇〇年 七月
学校编号：950637
中华人民共和国教育部制
No. 00637262


顾春峰 同志
经上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。
通过日期 2017年12月27日
编 号 17C2050557
姓 名 顾春峰
性 别 男
出生年月 1977.11
专 业 建筑电气设计
工作单位 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

使用有效期：2026年01月06日
-2026年07月05日

中华人民共和国注册电气工程师（供配电）
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师（供配电）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：顾春峰

性　　别：男

出生日期：1977年11月17日

注册编号：DG20125000208

聘用单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

注册有效期：2025年07月07日-2028年07月06日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：顾春峰

签名日期：2026.1.6

发证日期：2025年07月07日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	顾春峰		社会保障号码		310228197711171212			证件号码		310228197711171212	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		303	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记录月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQDOvdwhd50h4Fa4qfzUKFwFJryVmnKSWvo43oG4FaImGQIgVnwh2uWZh+O7OKy2JRiNQEQBO8kZVTXh/kOoR8wvSYw=

电气工程专业设计：石优


姓名 石优
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 3 月 25 日
住址 上海市黄浦区温州路11弄2号302室
公民身份号码 310101197103251213

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局黄浦分局
有效期限 2010.05.08-2030.05.08




石优 同志
经 上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。
通过日期 2017年12月27日
编号 17C2050561
姓名 石优
性别 男
出生年月 1971.03
专业 建筑电气设计
工作单位 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

使用有效期：2026年01月15日
- 2026年07月14日

中华人民共和国注册电气工程师（供配电）
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册电气工程师（供配电）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：石优

性　　别：男

出生日期：1971年03月25日

注册编号：DG20123100838

聘用单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

注册有效期：2024年11月25日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.1.15

发证日期：2024年11月25日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	石优		社会保障号码		310101197103251213			证件号码		310101197103251213	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		397	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”业务、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-8

电子印章验证码：MEUCIQCcY34B1IiUoMAoJSnUGS109pPquNFOwmsRtVpquvaqmAIgPPhPiNoG3yfXdoxFwgi+LGhWSY9g382VGHOTiSPyB20=

燃气工程专业负责人：朱伟昌


姓名 朱伟昌
性别 男 民族 汉
出生 1978 年 12 月 6 日
住址 上海市杨浦区国顺东路179弄18号702室
公民身份号码 310230197812061479

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2025.03.25-长期


普通高等学校
毕业证书
证书编号：№ 1021411
电子注册号：10247120010502636(971310)

学生朱伟昌 性别男，
一九七八年十二月 六日生，于一九九七年
九月至 二〇〇一 年 七 月在本校
供热空调与燃气工程专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
校 名同济大学
二〇〇一 年 七 月 一 日

上海市正高级职称证书



姓　　名：朱伟昌

性　　别：男

出生年月：1978-12

证件类型：居民身份证

证 件 号：310230197812061479

工作单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职称名称：正高级工程师

专业名称：暖通设计

评审机构：上海市工程系列正高级职称评审委员会（建设交通类）

取得职称时间：2025-01-23

证书编号：24GEEACA0370

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

使用有效期：2025年12月23日
-2026年06月21日

中华人民共和国注册公用设备工程师(动力)
注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师(动力)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：朱伟昌

性　　别：男

出生日期：1978年12月06日

注册编号：CD20103100030

聘用单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

注册有效期：2025年11月10日-2028年11月09日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：朱伟昌

签名日期：2025.12.23

发证日期：2025年11月10日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	朱伟昌		社会保障号码		310230197812061479			证件号码			310230197812061479
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		296	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：MEQCIHQBCZX3WyuiPmXQ9lGsg6xojdcYumOsjFq3Pp9ir67WAiB3PY2KPUS1ZHofaRY37S3JLr7o6924XhDsHHyfaw/zZg==

绿化工程专业负责人：宋利骏


姓名 宋利骏
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 5 月 2 日
住址 上海市闵行区梅陇镇许泾村2组19号
公民身份号码 310112197905022710

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局闵行分局
有效期限 2023.05.04-2043.05.04


普通高等学校
毕业证书

学生 宋利骏 性别 男，
一九七九年 五月 二日生，于一九九七年
九月至 二〇〇一年 七 月在本校
建筑工程专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
校 名：同济大学
二〇〇一 年 七 月 一 日

证书编号：№ 1021973
电子注册号：102471200105032l5(970711)

上海市高级职称证书



姓　　名：宋利骏

性　　别：男

出生年月：1979-05

证件类型：居民身份证

证　　件　　号：310112197905022710

工作单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职称名称：高级工程师

专业名称：园林绿化

评审机构：上海市工程系列绿化市容专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2025-12-13

证书编号：25GEEZCF0305

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	宋利骏		社会保障号码		310112197905022710			证件号码		310112197905022710	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		295	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为累计记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-7

电子印章验证码：MEUCIQD7LkLosOUU16k4ZQd22pB3NZPhgkV/35p5TtmcpUtG9QIgFi4enwgp1WLKgVrUHnDYoNJg2i7x5xwP27Zcg1FIolo=

交通疏解及水土保持专业负责人：沈禹


姓名 沈禹
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 10 月 20 日
住址 上海市浦东新区花木路500弄49号602室
公民身份号码 330402198310200911

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局浦东分局
有效期限 2017.08.07-2037.08.07


硕士研究生
毕业证书

研究生 沈禹 性别 男，
1983年10月20日生，于2006年9月至2009年2月
在 交通运输规划与管理 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：

培养单位：

二〇〇九 年 二十八 日

证书编号：№ 0088208
电子注册号：102471200902000500

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：沈禹

性　　别：男

出 生 年 月：1983-10

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：330402198310200911

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：道路与交通工程

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会5

取得职称时间：2019-12-27

证 书 编 号：19C2050803

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书

电子印章

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	沈禹		社会保障号码		330402198310200911			证件号码		330402198310200911	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		202	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQCSM36uEajUs9FrfFNb762gv7E9Xdk8mUbohsvD0/Kr1gIgC1GTgydDLX5G168HnmHh0uTMhogoUxk0IXov.jgQyDGA=

工程造价专业负责人：王国富


姓名 王国富
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 4 月 19 日
住址 上海市闵行区七莘路3333号14区18号501室
公民身份号码 210122197104195717

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局闵行分局
有效期限 2024.12.26-长期


普通高等学校
毕业证书

学生王国富 性别 男 现年二十四岁 于一九九一年九 月至一九九五年 七 月在本校 铁 道 工 程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 上海铁道大学
校(院)长 陈关龙
一九九五年 七 月 日

中华人民共和国国家教育委员会印制
NO: 0410483
证书编号: 350154


王国富 同志
经 上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。
通过日期 2006.03.22
编 号 06C20S0113

姓 名 王国富
性 别 男
出生年月 1971年04月
专 业 建筑技术经济管理
工作单位 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

使用有效期: 2026年03月23日
- 2026年06月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 王国富

性　　别: 男

出 生 日 期: 1971年04月19日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11023100009694

有 效 期 : 2023年01月01日-2026年12月31日

聘 用 单 位: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

个人签名: 王国富

签名日期: 2026.3.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2022年12月14日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王国富		社会保障号码		210122197104195717			证件号码		210122197104195717	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		368	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

业务专用章

电子印章验证码：MEQCIEAUhibsbRGHfeLoqkSYtivU5qPeu5w4bDiUZeLjQo5XAiAQ53SOln8IhBGKK8CD9lWftE4lVuZYqtuZBPIZrYPOfg==

工程造价专业设计：亢海霞



姓名 亢海霞
性别 女 民族 汉
出生 1979 年 7 月 4 日
住址 上海市嘉定区汇旺东路1188弄14号904室
公民身份号码 622801197907041062

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局嘉定分局
有效期限 2017.01.03-2037.01.03

普通高等学校
毕业证书

学生 亢海霞 性别 女，
一九七九年七 月 四日生，于九九九年
九 月至二〇〇三 年六 月在本校
土木工程(交通土建方向) 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：
校 名：
二〇〇三 年六 月三十日

中华人民共和国教育部监制
No. 03000830
学校编号：10731120030500[illegible]

亢海霞 同志
经 上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。
通过日期 2014年12月30日
编 号 14C2050619

姓 名 亢海霞
性 别 女
出生年月 1979.07
专 业 工程造价
工作单位 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

使用有效期: 2026年04月01日
- 2026年06月30日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 亢海霞

性　　别: 女

出 生 日 期: 1979年07月04日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11093100005598

有 效 期 : 2026年01月01日-2029年12月31日

聘 用 单 位: 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

个人签名: 亢海霞

签名日期: 2026.4.1

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2026年01月04日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	亢海霞		社会保障号码		622801197907041062			证件号码		622801197907041062	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		199	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-8

电子印章验证码：MEQCIEg871CQ1pHFL2sqSwXEXQIZEKcg3vNwG+kmkTnB1wNeAiBHg6eyBU8Wqurxxkj4HY+vTNQ1+gHDb0x4SDz8f1in0A==

道路现场服务：龚辉


姓名 龚辉
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 3 月 4 日
住址 上海市崇明县新河镇金桥村167号
公民身份号码 310230198703042919


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 崇明县公安局
有效期限 2014.03.08-2034.03.08


普通高等学校
毕业证书
证书序列号： NO. 10042380
证书编号： 102471200905100970
学生 龚辉 性别 男，
学号 050908 ，一九八七年
三月 四日生，于 二〇〇五年
九月至 二〇〇九年 七月在本校
土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
校 名： 同济大学
二〇〇九年 七月

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：龚辉

性　　别：男

出 生 年 月：1987-03

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：310230198703042919

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：道路与交通工程

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2022-12-30

证 书 编 号：22GEECCL0860

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书

电子印章

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　龚　辉

证书编号　AD243100449

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0007249　　发证日期　2024年07月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

龚辉

证件类型	居民身份证	证件号码	310230**********19	性别	男
注册证书所在单位名称	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司　证书编号：AD243100449　注册编号/执业印章号：3100125-AD007

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-06-27 - 初始申请
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	龚辉		社会保障号码		310230198703042919			证件号码		310230198703042919	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		198	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：MEUCIFydwFs/kQJOzGqei/9b5x/JtvF5ib5YXPDhzyLEjfpOAiEA8V3QEXQIQnMByhmMYlsojAccQlmNdJIqGZl8y9EjkaA=

桥梁现场服务：肖金宝


姓名 肖金宝
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 11 月 14 日
住址 上海市宝山区淞南五村 508号602室
公民身份号码 362426198611143 55X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2019.12.23-2039.12.23


普通高等学校

毕业证书

学生 肖金宝 性别 男 ，一九八六 年 十一 月 十四 日生，于 二〇〇五 年 九 月至 二〇〇九 年 六 月在本校 土木工程 一道桥工程方向 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南昌大学

校（院）长：

证书编号：104031200905005993

二〇〇九 年 六 月 廿 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：肖金宝

性　　别：男

出 生 年 月：1986-11

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：36242619861114355X

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：桥梁工程

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会5

取得职称时间：2019-12-27

证 书 编 号：19C2050790

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书

电子印章

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	肖金宝		社会保障号码		362426198611114355X			证件号码		362426198611114355X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		181	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：MEUCIF1C46F4S2rp7mg7L4xvHxmWf4tCht/4jnPyGHw5tqdSAiEAmSO2hvxHFuxlwklDwvN3P3Nw6nvuNaZiM3watlNdJFO=

交通现场服务：陈曦


姓名 陈曦
性别 女 民族 汉
出生 1997 年 3 月 30 日
住址 上海市宝山区长江路860弄79-1
公民身份号码 610321199703300441

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2023.01.07-2033.01.07


硕士研究生

毕业证书

研究生 陈曦 性别女，一九九七年三月三十日生，于二〇一九年九月至二〇二二年六月在 交通运输工程 专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。学习形式：全日制。

培养单位：武汉理工大学 校长：杨宗凯

证书编号：10497120220206240 7 二〇二二年六月二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

上海市中级职称证书



姓　　名：	陈曦
性　　别：	女
出 生 年 月：	1997-03
证 件 类 型：	居民身份证
证　件　号：	610321199703300441
工 作 单 位：	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
职 称 名 称：	工程师
专 业 名 称：	交通规划设计
评 审 机 构：	上海市工程系列交通工程专业中级职称评审委员会
取得职称时间：	2025-11-20
证 书 编 号：	25ZEZWCB0115

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陈曦		社会保障号码	610321199703300441			证件号码	610321199703300441		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	未缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	未缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	未缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	未缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	未缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	未缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	未缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	未缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	未缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	未缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	未缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	未缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	未缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	未缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2022年07月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		45	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”门户、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-[illegible]

业务专用章

电子印章验证码：MEUCIH1KYMkyHtUqqc8V1TAq9qi6ItB9/UAeK+cjp4xzq955AiEA2S6VmUewewOnqAKDPljOikEEE8bTbfsnuzCqybo5iww=

管线现场服务：王灿







普通高等学校

毕业证书

学生 王灿 性别 男，一九八九 年 十 月 四 日生，于二00八年 九 月至 二0一二 年 六 月在本校 给排水科学与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学 校（院）长：

证书编号：106111201205006464 二0一二年 六 月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：王灿

身份证号：500113198910043117

职称名称：工程师

专　　业：给排水

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第一评审委员会

证书编号：1903003020141

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王灿　　社保电脑号：632858677　　身份证号码：500113198910043117　　页码：1

参保单位名称：深圳市城市规划设计研究院股份有限公司　　单位编号：107002　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	107002	16025.0	2724.25	1282.0	1	16025	801.25	320.5	1	16025	80.13	16025	64.1	16025	128.2	32.05
2025	05	107002	16025.0	2724.25	1282.0	1	16025	801.25	320.5	1	16025	80.13	16025	64.1	16025	128.2	32.05
2025	06	107002	13525.0	2299.25	1082.0	1	13525	676.25	270.5	1	13525	67.63	13525	54.1	13525	108.2	27.05
2025	07	107002	13525.0	2299.25	1082.0	1	13525	676.25	270.5	1	13525	67.63	13525	54.1	13525	108.2	27.05
2025	08	107002	11525.0	1959.25	922.0	1	11525	576.25	230.5	1	11525	57.63	11525	46.1	11525	92.2	23.05
2025	09	107002	16525.0	2809.25	1322.0	1	16525	826.25	330.5	1	16525	82.63	16525	66.1	16525	132.2	33.05
2025	10	107002	16525.0	2809.25	1322.0	1	16525	826.25	330.5	1	16525	82.63	16525	66.1	16525	132.2	33.05
2025	11	107002	15925.0	2707.25	1274.0	1	15925	796.25	318.5	1	15925	79.63	15925	63.7	15925	127.4	31.85
2025	12	107002	15525.0	2639.25	1242.0	1	15525	776.25	310.5	1	15525	77.63	15525	62.1	15525	124.2	31.05
2026	01	107002	15525.0	2639.25	1242.0	1	15525	931.5	310.5	1	15525	77.63	15525	62.1	15525	124.2	31.05
2026	02	107002	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3625	14.5	3625	29.0	7.25
2026	03	107002	14525.0	2469.25	1162.0	1	14525	871.5	290.5	1	14525	72.63	14525	58.1	14525	116.2	29.05
2026	04	107002	14525.0	2469.25	1162.0	1	14525	871.5	290.5	1	14525	72.63	14525	58.1	14525	116.2	29.05
合计				31360.75	14758.0			9834.37	3728.54			932.2		733.3		1466.6	366.65

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339279fd87e91c6p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
107002	深圳市城市规划设计研究院股份有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年4月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

投标 UP2021 UP202101462

电气现场服务：徐鑫业


姓名 徐鑫业
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 7 月 26 日
住址 上海市徐汇区桂平支路20
弄樱花园19号602室
公民身份号码 310104198807266855


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局徐汇分局
有效期限 2014.11.26-2034.11.26


普通高等学校
毕业证书
证书序列号： NO.10185188
证书编号： 102561201005000722
学生 徐鑫业 性别 男，
学号 20063602 ，一九八八年
七月 二十六 日生，于 二〇〇六年
九月至 二〇一〇 年 七 月在本校
电力工程与管理 专业
四年制本科 学习，修定教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
校 名：上海电力学院
二〇一〇年 七月

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：徐鑫业

性　　别：男

出生年月：1988-07

证件类别：居民身份证

证　件　号：310104198807266855

工作单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职称名称：高级工程师

专业名称：建筑电气设计

评审机构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2020-12-26

证书编号：2002050742

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	徐鑫业		社会保障号码		310104198807266855			证件号码		310104198807266855	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		189	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

电子印章验证码：

MEQCIBkBVwoJp2+XsDJXPYRZT8+7Rflc9UKZGZpywKcpxuYVAiAA9C+RIW/HrQUXZxg2HBIEQKIisxpc1NY2TDNJBwG
LZw==

驻地盘服务项目负责人：荀浩



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓　　名：荀浩
证件号码：430681198709287633
性　　别：男
出生年月：1987年09月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2021年05月16日
管 理 号：20210504843000000868

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

使用有效期：2026年05月07日
- 2026年11月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：荀浩

性　　别：男

出生日期：1987年09月28日

注册编号：31014638

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年01月31日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：荀浩

签名日期：2026.5.7　发证日期：2025年12月04日

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08143010300000277



姓　　名：荀浩

性　　别：男

身份证号：430681198709287633

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2014 年 9 月 27 日

持证人签名：

普通高等学校

毕业证书



学生　荀浩　　性别 男，一九八七 年 九 月二十八日生，于 二〇〇五年 九 月至 二〇〇九年 六 月在本校　　建筑工程专业　四　　年制　　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：九江学院　　校（院）长：甘筱青

证书编号：118431200906000378　　二〇〇九年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 荀 浩

性 别 男　民 族 汉

出 生 1987 年 9 月 28 日

住 址 湖南省汨罗市范家园镇吕仙村一组



公民身份号码 430681198709287633

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汨罗市公安局

有效期限 2017.07.11-2037.07.11

个人参保信息（实缴明细）

当前单位名称	上海建科工程咨询有限公司长沙分公司			当前单位编号	43110000000000091187
姓名	荀浩	建账时间	201108	身份证号码	430681198709287633
性别	男	经办机构名称	长沙县社会保险经办机构	有效期至	2026-08-07 18:43

1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性：

（1）登陆单位网厅公共服务平台

（2）下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码

2.本证明的在线验证码的有效期为3个月

3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用

4.对权益记录有争议的，请咨询争议期间参保缴费经办机构

用途 AI识图 本人查询

参保关系

统一社会信用代码	单位名称	险种	起止时间
91430121MA4QRPDQ9D	上海建科工程咨询有限公司长沙分公司	企业职工基本养老保险	202601-202604
		工伤保险	202601-202604
		失业保险	202601-202604

劳务派遣关系

统一社会信用代码	单位名称	用工形式	实际用工单位	起止时间

缴费明细

费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202604	企业职工基本养老保险	6520	1043.2	521.6	正常	20260424	正常应缴	长沙市长沙县
	工伤保险	6520	58.68	0	正常	20260424	正常应缴	长沙市长沙县
	失业保险	6520	45.64	19.56	正常	20260424	正常应缴	长沙市长沙县
202603	企业职工基本养老保险	6520	1043.2	521.6	正常	20260316	正常应缴	长沙市长沙县

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释:参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

个人姓名：荀浩　　第1页,共2页　　个人编号：43200000000001686942

202603	工伤保险	6520	58.68	0	正常	20260316	正常应缴	长沙市长沙县
	失业保险	6520	45.64	19.56	正常	20260316	正常应缴	长沙市长沙县
202602	企业职工基本养老保险	6520	1043.2	521.6	正常	20260227	正常应缴	长沙市长沙县
	工伤保险	6520	58.68	0	正常	20260227	正常应缴	长沙市长沙县
	失业保险	6520	45.64	19.56	正常	20260227	正常应缴	长沙市长沙县
202601	企业职工基本养老保险	6520	1043.2	521.6	正常	20260129	正常应缴	长沙市长沙县
	工伤保险	6520	58.68	0	正常	20260129	正常应缴	长沙市长沙县
	失业保险	6520	45.64	19.56	正常	20260129	正常应缴	长沙市长沙县

盖单章：

证明专用章

说明:本信息由参保地社保经办机构负责解释,参保人如有疑问，请与参保地社保经办机构联系

AI识图

个人姓名：蔺浩　　第2页,共2页　　个人编号：43200000000001686942

驻场技术负责人：李金国


姓名 李金国
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 1 月 11 日
住址 上海市虹口区四平路幸福村308号606室
公民身份号码 420921198301114817
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局虹口分局
有效期限 2016.03.05-2036.03.05


硕士研究生
毕业证书
证书编号：№ 0051554
电子注册号：102471200702000589
研究生 李金国 性别 男，
1983 年 1 月 11 日生，于 2004 年 9 月至 2007 年 3 月
在 桥梁与隧道工程 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准于毕业。
校（院、所）长：
培养单位：
二〇〇七 年 三 月 三十 日

上海市正高级职称证书



姓　　名：	李金国
性　　别：	男
出 生 年 月：	1983-01
证 件 类 型：	居民身份证
证　件　号：	420921198301114817
工 作 单 位：	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
职 称 名 称：	正高级工程师
专 业 名 称：	市政设计（桥梁工程）
评 审 机 构：	上海市工程系列正高级职称评审委员会（建设交通类）
取得职称时间：	2025-01-23
证 书 编 号：	24GEEACA0197

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

使用有效期：2025年11月27日
-2026年05月26日

中华人民共和国一级注册结构工程师

注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：李金国

性　　别：男

出生日期：1983年01月11日

注册编号：S20103702017

聘用单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

注册有效期：2023年05月26日-2026年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：李金国

签名日期：李金国 2025.11.27

发证日期：2023年05月26日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李金国		社会保障号码		420921198301114817			证件号码		420921198301114817	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		225	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

[illegible]日期：2026-5[illegible]

业务专用章

电子印章 MEYCIQCOGYxepEEtftPldLFVGHs0qOHfY14Sls77+ZBagWwZXQIhAIQUbwXC216pjZIP58bgDqtp2TQxcNfRGYhaXM8

验证码： 3eelw

桥梁专业驻场管理人员：张科乾


姓名 张科乾
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 10 月 11 日
住址 上海市杨浦区许昌路1350弄3号302室
公民身份号码 430124198510113295

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局杨浦分局
有效期限 2021.09.04-2041.09.04


浙江大学
硕士研究生
毕业证书

研究生 张科乾 ，性别 男 ，一九八五年 十 月 十一 日生，于二〇〇八年 八 月至二〇一一年 六 月在 土木工程 专业学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

浙 江 大 学
校 长

二〇一一年 六 月 三十 日

编号： 103351201102120179



上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：张科乾

性　　别：男

出 生 年 月：1985-10

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：430124198510113295

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：桥梁工程

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会5

取得职称时间：2019-12-27

证 书 编 号：19C2050911

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张科乾		社会保障号码		430124198510113295			证件号码		430124198510113295	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年04月-2026年02月		
截至2026年03月，累计缴费月数		176	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-[illegible]

电子印章验证码：MEUCIGhnu7LX+NOfdXBrttrIt0vNWYqz7+R6IP5b+PkYDesFAiEA6nrzXkxgUatIsQ1i/se2UBIYnwse/gEy43MJdhq= qONO=

道路专业驻场管理人员：郭川


姓名 郭川
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 4 月 7 日
住址 上海市宝山区淞南九村68号601室
公民身份号码 410184198604071818

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2021.06.19-2041.06.19


硕士研究生
毕业证书

研究生 郭川 性别 男，
1986年 04月 07日生，于 2010年 09月至 2013年 04月
在 道路与铁道工程 专业
学习，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，
成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：
培养单位：同济大学
二〇一三 年 四 月 八 日

证书序列号：NO. 102472013002795
证书编号：102471201302002240



上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：郭川

性　　别：男

出 生 年 月：1986-04

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：410184198604071818

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：道路与交通工程

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2020-12-26

证 书 编 号：20C2050833

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（道路工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　郭　川

证书编号　AD243100695

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AD0010157

发证日期　2024年10月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

郭川

证件类型	居民身份证	证件号码	410184**********18	性别	男
注册证书所在单位名称	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（道路工程）

注册单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司　证书编号：AD243100695　注册编号/执业印章号：3100125-AD044

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-09-05 - 初始申请

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	郭川		社会保障号码		410184198604071818			证件号码		410184198604071818	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		155	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-12

业务专用章

电子印章 MEQCIFwwaNsl3s5X5Ps4z3dNx9cH6KcDUtrRlBe3VdlD/Z6gAiB057cTU+18DjEmdsJFQIaEi5cbAAVlJlwoVQ01Rhk

验证码： 7DQ==

管线专业驻场管理人员：孙彦泽



普通高等学校

毕业证书



学生 孙彦泽 性别 男 ，一九八八 年 四 月 十八 日生，于 二〇〇七 年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校 给水排水工程(主修)、英语 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：青岛理工大学 校（院）长：

证书编号： 104291201105003072 二〇一一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：孙彦泽

性　　别：男

出 生 年 月：1988-04

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：370302198804180510

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：给排水

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2022-12-30

证 书 编 号：22GEECCL0986

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	孙彦泽		社会保障号码		370302198804180510			证件号码		370302198804180510	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		176	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-12

业务专用章

电子印章 MEUCIHineUI4SzuUK6fV/JoBK4OUQv1/jcw9QHxWBlVWkIgbAiEAhfuOQ8GjhYLM9JIPBBONdgPtJUvftUwiPSPYW6

验证码： EDRs=

电气专业驻场管理人员：张晓天


姓名 张晓天
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 3 月 23 日
住址 上海市静安区老沪太路
1291弄20号402
公民身份号码 310108199303233830

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局静安分局
有效期限 2019.03.07-2029.03.07


普通高等学校
毕业证书

学生 张晓天 性别 男，1993 年 03 月 23 日生，于 2011 年 09 月至 2015 年 06 月在本校（院） 电子信息工程 专业 4 年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：胡俊方

学校(院)：嘉兴学院南湖学院

2015 年 06 月 08 日

BY 10087735
电子注册号：132911201505000412
浙江省教育厅监制



上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：张晓天

性　　别：男

出 生 年 月：1993-03

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：310108199303233830

工 作 单 位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：电气设计

评 审 机 构：上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2021-12-15

证 书 编 号：21C0Z13262

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张晓天		社会保障号码		310108199303233830			证件号码		310108199303233830	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		128	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-11

业务专用章

电子印章 MEUCIEEa823ahKbXuzDLg9oVHanrmOlkuXknDPls4fFn1d61AiEApPg3WLkKh2x2K+mb9f6DpSBd6xF7Af5exuh3BDg

验证码： Kaog=

安全专业人员：毛强



证书编号：沪建安监 029811

工作单位：（章）

发证日期：2020 年 8 月 21 日

- 1 -

培 训 记 录

培训科目	学时	成绩
建设安全监理	84	合格
培训学校（章） 2020 年 8 月 21 日		

- 2 -

毛强 同志于2020年7月至2020年7月参加上海安全监理岗位培训，按照上海建设工程安全监理从业人员职业能力标准要求，完成规定培训内容，经考核成绩合格，特发此证

- 3 -

继续教育情况记录		
日期	验证单位(签章)	有效期限
2020/8	上海建安进修学校	有效期三年
2023/8	上海建安进修学校	有效期三年

验 证 栏
（章） 2023年8月16日
（章） 年 月 日
（章） 年 月 日

普通高等学校

毕业证书



学生 毛强 性别 男，
学号 1221383，1993 年
02 月 24 日生，于 2012 年
09 月至 2018 年 06 月在本校
机械设计制造及其自动化 专业
4年制本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：朱瑞庭

校 名：上海建桥学院

2018 年 06 月 30 日

证书序列号：118066455
证书编号：127991201805000093

上海市教育委员会监制　　中华人民共和国教育部学历证书查询网址：www.chsi.com.cn



姓名 毛强
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 2 月 24 日
住址 上海市普陀区昌化路994弄9号103室

公民身份号码 653101199302240015

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 上海市公安局普陀分局
有效期限 2018.09.17-2028.09.17



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	毛强		社会保障号码		653101199302240015			证件号码		653101199302240015	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		114	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-13

电子印章 MEYCIQCcyVAmiMapOmIkkg9WXEOyKDQDU27vYKKSS7kTKuWLbwIhANiwkeQyFotqZwA7OY+cva5JqDsAvhwZXgqdPwc

验证码： YtLRI

驻场综合（计划）管理工程师：王奎

根据上海建设工程监理工程師从业能力行业标准，经考核合格。特发此证。



上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2012年9月25日

姓名 王奎 性别 男

从事专业 土建

身份证号码

421126198610248113

证书编号：

JS3101210544

工作单位（章）

年 月 日

培训单位（章）

2012 年 5 月 25 日

验证栏

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
2014 年 10 月 30 日

验证专用章
有效期至 2020-10-16
上海市建设工程咨询行业协会

验证专用章
有效期至 2023-06-30
上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
年 月 日

继续教育记录栏

1. 培训学时内容 40学时

验证专用章
有效期至 2026-06-30
上海市建设工程咨询行业协会

2.

3.

4.

工作单位变更栏

自 2014 年 12 月 1 日
变更至 上海加建环境监理咨询有限公司
章
年 月 日

自 年 月 日
变更至 上海加建环境技术发展有限公司
章
年 月 日

自 年 月 日
变更至
上海建科工程咨询有限公司
章
年 月 日

自 年 月 日
变更至
章
年 月 日

使用说明

一、本证书持有人已通过规定的监理业务培训。本证书是“上海监理工程师”的从业上岗证明，持证人可以履行项目监理机构专业监理工程师的职责。

二、本证书发证部门为上海市建设工程咨询行业协会，同时必须有工作单位加盖的印章方能生效。

三、本证书各栏目，作出相关登记后，须加盖相关部门印章方为有效。

四、本证书限于本人上岗期间使用。本人保管，不得转让、出借、涂改、伪造。持证人脱离监理岗位或取得监理工程师注册证书后，须将本证书交还发证部门核销。

备注：

0019639

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书



（无国家开放大学钢印无效）

学生　王奎　，性别　男　，
生于　一九八六　年　十　月二十四　日，于
二〇一六　年　一　月在本校修完　二　年制
专　科　建筑施工与管理
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校长：杨志坚

学校：国家开放大学

二〇一六　年　一　月　三十　日

批准文号:(78)教工农字089号
注册证号:　511618201606979148

No.　X003598997

中华人民共和国教育部监制

姓名　王奎
性别　男　民族　汉
出生　1986　年　10　月　24　日
住址　湖北省蕲春县八里湖农场
良种大队



公民身份号码　421126198610248113

中华人民共和国
居民身份证

签发机关　蕲春县公安局
有效期限　2016.07.28-2036.07.28

湖北省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	王奎	性别	男	个人编号	10048429283	社会保障号	421126198610248113
参保缴费地	武汉市			本地缴费月数	158	参保险种	企业养老

缴费地最末所在单位

单位编号	201118424	单位名称	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司

近36个月参保缴费情况

记录月份	单位名称	缴费基数(元)	缴费状态	记录月份	单位名称	缴费基数(元)	缴费状态
202604	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202410	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴
202603	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202409	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴
202602	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202408	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴
202601	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202407	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴
202512	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202406	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9690	已缴
202511	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202405	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202510	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202404	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202509	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202403	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202508	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202402	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202507	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9198	已缴	202401	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202506	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴	202312	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202505	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴	202311	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202504	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴	202310	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202503	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴	202309	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202502	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴	202308	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202501	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴	202307	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202412	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴	202306	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202411	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9688	已缴	202305	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴

备注：

1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2、本证明由参保人自行保管，因遗失或泄露造成的不良后果，由参保人负责。
3、本地缴费月数是指：参保缴费地实际缴费月数与转入缴费月数之和。
4、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：http://59.175.218.201:8005/template/dzslzmyz.html
授权码：2026 0508 1658 07FP RJIS

打印时间： 2026年05月08日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20260508165807000013)

驻场成本合约管理工程师：谢慧敏

使用有效期：2026年04月17日
- 2026年07月16日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：谢慧敏

性　　别：女

出 生 日 期：1994年10月25日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11253100019107

有 效 期：2025年04月10日-2029年04月09日

聘 用 单 位：上海建科工程咨询有限公司

个人签名：谢慧敏

签名日期：2026.4.17

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年04月08日

普通高等学校



毕业证书

学生 谢慧敏 性别 女，一九九四 年 十 月 二十五日生，于 二〇一二 年 九 月至 二〇一五年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州铁路职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108431201506002780 二〇一五 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	谢慧敏		社会保障号码		412726199410252501			证件号码		412726199410252501	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	未缴费		21	202301	未缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	未缴费		22	202302	未缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	未缴费		23	202303	未缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	未缴费		24	202304	未缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	未缴费		25	202305	未缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	未缴费		26	202306	未缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	未缴费		27	202307	未缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	未缴费		28	202308	未缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	未缴费		29	202309	未缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	未缴费		30	202310	未缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	未缴费		31	202311	未缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	未缴费		32	202312	未缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	未缴费		33	202401	未缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	未缴费		34	202402	未缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	未缴费		35	202403	未缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	未缴费		36	202404	未缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	未缴费		37	202405	未缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	未缴费		38	202406	未缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	未缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	未缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程项目管理有限公司	2024年07月-2026年02月	上海建科工程咨询有限公司	2026年03月-2026年03月
截至2026年04月，累计缴费月数		21	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-[illegible]

业务专用章

电子印章 MEQCIHvvAhUUKj57tDTBWhDdeHIDWhtiEWqwYZUDVBAjIPPIAiANDxZtaB+sfqiwenAwUmfgycBAAfWgzPkRail/n+

验证码： hBA==

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(202605091433-9200000013)

驻场报批报建工程师：邓熙

湖北省专业技术职称证书



姓　　名：邓熙

性　　别：男

出生年月：1989-06-30

证件类别：居民身份证

证件号码：420922198906300010

职称系列：工程技术人员

专业名称：建筑/建筑施工

职称名称：工程师

评审组织：孝感市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会

批准单位：孝感市职称改革工作领导小组办公室

批准文号：孝市职改办资〔2023〕7号

批准时间：2022-12-29

湖北省人力资源和社会保障厅 职称证书专用章

扫描二维码查验证书

打印时间：2026-01-26

【有效期至 2026-07-25，可提前 30 日再次加注】

中国农业大学

毕业证书



学生 邓熙 性别 男，一九八九 年 六 月 三十 日生，于 二〇一六 年 九 月 至 二〇一九 年 七 月，在本校 土木工程(工程管理方向) 专业 网络教育 学习，修完 专科升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长： 孙其信 (签字章)

学校(院) 中国农业大学

二〇一九 年 七 月 日

批准文号：教育部教高厅[2001]7号

注 册 号： 100197201905013493

查询网址：http://www.chsi.com.cn







中华人民共和国机动车驾驶证
Driving License of the People's Republic of China
证号 420922198906300010
姓名 Name 邓熙 性别 Sex 男 国籍 Nationality 中国/CHN
住址 Address 湖北省大悟县城关镇徐家湾38-1号
湖北省孝感市公安局交通警察支队
出生日期 Date of Birth 1989-06-30
初次领证日期 Date of First Issue 2012-05-16
准驾车型 Class C1
有效期限 Valid Period 2018-05-16 至 2028-05-16



中华人民共和国机动车驾驶证副页
证号 420922198906300010
姓名 邓熙 档案编号 420909135277
记录

湖北省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	邓熙	性别	男	个人编号	10018761590	社会保障号	420922198906300010
参保缴费地	武汉市			本地缴费月数	153	参保险种	企业养老

缴费地最末所在单位

单位编号	201118424	单位名称	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司

近36个月参保缴费情况

记录月份	单位名称	缴费基数(元)	缴费状态	记录月份	单位名称	缴费基数(元)	缴费状态
202604	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202410	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴
202603	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202409	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴
202602	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202408	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴
202601	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202407	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴
202512	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202406	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8010	已缴
202511	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202405	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202510	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202404	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202509	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202403	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202508	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202402	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202507	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8416	已缴	202401	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202506	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴	202312	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202505	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴	202311	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202504	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴	202310	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202503	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴	202309	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202502	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴	202308	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202501	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴	202307	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202412	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴	202306	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴
202411	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8012	已缴	202305	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7200	已缴

备注：
1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2、本证明由参保人自行保管，因遗失或泄露造成的不良后果，由参保人负责。
3、本地缴费月数是指：参保缴费地实际缴费月数与转入缴费月数之和。
4、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：http://59.175.218.201:8005/template/dzshzmyz.html
授权码：2026 0508 1636 47AE 4DP3

打印时间： 2026年05月08日

总监理工程师：熊伟

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The people's Republic of China

编号：
No. 0006369



持证人签名：
Signature of the Bearer

熊伟

姓名：
Full Name 熊伟

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1968.3

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 二〇〇〇年五月

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：二〇〇〇年 八月十七日
Issued on

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00508901



注 册 号 33003309

姓 名 熊伟

性 别 男

出生日期 1968 年 03 月 04 日

注册专业

1. 房屋建筑工程
2. 市政公用工程

注册执业单位 上海建科工程咨询有限公司

有效期至 2022 年 01 月 09 日

持证人签名

发证日期 2019 年 01 月 10 日

执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2025 年 01 月 09 日

No. 00777424

认定机关（签章）

年 月 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2028年01月09日

No. 01451583

认定机关（签章）

2024年 10月 21日

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠬᠣᠢ ᠣᠷᠣᠨ

内蒙古自治区

专业技术资格证书

Qualification Certificate of Speciality and Technology
of the Inner Mongolia Autonomous Region





ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠬᠣᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠ ᠵᠢᠨᠭᠬᠡᠨᠡ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

内蒙古自治区人事厅制

Made by the Personnel Department
of Inner Mongolia Autonomous Region

ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ

持证人签名 熊伟

Signature of the bearer

姓　　名 熊伟
Full Name

性　　别 男
Sex

出生年月 1968/03
Date of Birth

专业名称 建筑结构设计
Speciality

资格级别 副高
Status and rank

资格名称 高级工程师
Qualification Level

投予时间 2003年10月
Conferment Date

发证单位 内蒙古自治区人事厅
Administration Unit

证书编号 030111503
Certificate No.

主管部门
Conferred by



毕 业 证 书

学生熊 伟系湖北麻城县人，现年廿二岁，于一九八六年九月至一九九0年七月在本院建筑工程系工业与民用建筑专业四年制本科学习。修业期满，按教学计划完成全部学业，成绩合格，准予毕业。

经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

包头钢铁学院

院 长

（86）证字第 90483 号

一九九0年七月八日



姓名 熊伟

性别 男 民族 汉

出生 1968 年 3 月 4 日

住址 上海市黄浦区西藏南路 1427号

公民身份号码 150203196803040613



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 上海市公安局黄浦分局

有效期限 2023.07.21-长期

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	熊伟		社会保障号码		150203196803040613			证件号码		150203196803040613	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		359	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-19

电子印章 MEUCIQCu6woR32m0IM5/RFfC9tv1cZNN5HxPyJKtwayeW8baBQIgRjEdqG1pOZPy8vm1m3m69fMQ6DEgYqUu9y7j8yj

验证码： KiMO=

安全总监：赵东阳

190-0263



赵东阳 431226198704186 31X

姓　　名　赵东阳

性　　别　男

证件号码　431226198704186 31X

级　　别　中级

执业证号　1923034 5858

发证日期　2023年8月1日

本人签名

职业资格证书管理号　20221104644000000550

190-0263

注　册　记　录

赵东阳 431226198704186 31X

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：上海建科工程咨询有限公司

有效期至：2028年8月1日

注　册　记　录

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	赵东阳
性　　别	男
身份证号	43122619870418631X
级　　别	中级
专　　业	建筑工程
发证时间	2022年12月31日
证书编号	B08223010100000362

盖签发单位电子签章

“智慧人社”微信公众号

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。



（盖"怀化市教育局普通高中毕业证书专用章"钢印有效）

学生赵东阳，性别男，一九八七年四月十八日生。于二〇〇四年九月至二〇〇七年五月在本校高中修业叁年期满，学完规定课程，经学校考核并参加毕业会考，达到普通高中毕业标准，准予毕业。

统一学号：033028030162

证书编号：NO. 0723584

校长（签章）　　学校（公章）

二〇〇七年六月三十日

姓名 赵东阳

性别 男　民族 苗

出生 1987 年 4 月 18 日

住址 湖南省麻阳苗族自治县尧市乡尧市村二组



公民身份号码 43122619870418631X

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 麻阳苗族自治县公安局

有效期限 2017.01.17-2037.01.17

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	赵东阳		社会保障号码		43122619870418631X			证件号码		43122619870418631X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	未缴费		21	202301	未缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	未缴费		22	202302	未缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	未缴费		23	202303	未缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	未缴费		24	202304	未缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	未缴费		25	202305	补缴	202306	45	202501	已缴费	
6	202110	未缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	未缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	未缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	未缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	未缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	未缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	未缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	未缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	未缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	未缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	未缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	未缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	未缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	未缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	未缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2023年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		92	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-13

电子印章验证码：

MEQCIGFVYLQBHRYza5g1+EYNOhD1XRLgSquZMpu/Bvuzu9/NAiBofxY9cALakdhHMHv2FxEJ7Nc+LEYOp1ArWvardpl
DWA==

桥梁专业监理工程师：宋光庭

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00421811



注册号 35006108

姓名 宋光庭

性别 男

出生日期 1968 年 06 月 14 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 水利水电工程

注册执业单位 福建安华发展有限公司

有效期至 2018 年 06 月 15 日

持证人签名

发证日期 2015 年 06 月 16 日



执业印章

中华人民共和国注册监理工程师
宋光庭
注册号35006108
有效期2021.06.15
上海建科工程咨询有限公司

延续/变更注册记录

有效期至：
2021年06月15日

No. 00370051 认定机关（签章）
2018年4月11日

注册证书信息
姓名：宋光庭
注册号：35006108
注册证书编号：00421311

该防伪贴真伪可通过扫描二维码进行校验，校验信息由注册管理中心官方网址提供：
http://www.fjjszczx.org

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：
上海建科工程咨询有限公司

No. 00441028 认定机关（签章）
2019年1月30日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：
2027年06月15日

No. 0129354 认定机关（签章）
2024年04月18日

延续/变更注册记录

有效期至：
2024年06月15日

No. 00700480 认定机关（签章）
2021年5月24日

粘贴处



姓　　名　宋光庭

性　　别　男

出生年月　1968年6月

任职资格　工程师

工作单位　中铁二十三局集团

系　　列　工　程

专　　业　道路与桥梁

评审通过时间　2008年7月1日

签发日期　2008年8月1日

评审委员会（章）

编　　号：4410040255



（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

学生宋光庭，性别男，一九六八年六月十四日生。于一九九四年九月至一九九七年六月在本校(院)土木工程专业函授学习，修完三年制专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长　　学校(院)

一九九七年六月三十日

批准文号：

证书编号：97212005I





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	宋光庭		社会保障号码		362222196806141719			证件号码		362222196806141719	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		92	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-13

电子印章验证码：MEUCIDeSmsxb38z1JehCUfXFsdQV8GFfh8RzP5euaty6C7C1AiEAzhr79rxTW7WqKRliUe6VOmZqnmvp1HxUXDctWQt UxUU=

桥梁专业监理工程师：陈辉

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00319450



姓名 陈辉

性别 男

出生日期 1972 年 07 月 26 日

身份证号码 420922197207260078

学历(学位) 大专

所学专业 土木工程

持证人签名

发证日期 2012 年 01 月 30 日

注册号 42005131

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. *****

注册执业单位 上海建科工程咨询有限公司

有效期至 2013 年 01 月 26 日



执业印章

中华人民共和国注册监理工程师
陈辉
注册号 42005131
有效期 2022.01.26
上海建科工程咨询有限公司

备注

延续/变更注册记录

有效期至：

2016 年 01 月 26 日

No. 00008886

认定机关（签章）

2013 年 5 月 25 日

延续/变更注册记录

注册专业变更为：

房屋建筑工程 市政公用工程

No. 00128773

认定机关（签章）

2014 年 12 月 9 日

备注

延续/变更注册记录

有效期至：

2019 年 01 月 26 日

No. 00179530

认定机关（签章）

2016 年 1 月 29 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2022 年 01 月 26 日

No. 00421720

认定机关（签章）

2018 年 1 月 25 日

备注

延续/变更注册记录

有效期至：

2025 年 01 月 26 日

No. 00777401

认定机关（签章）

2021 年 1 月 10 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2028年01月26日

No. 01451582

认定机关（签章）

2024年 1月 28日

专业技术职务资格证书

湖北省人事厅制



姓　　名：陈　辉

性　　别：男

证书编号：K00300172

发证日期：2003年11月

出生年月：1972年7月

专业名称：工民建

资格名称：工程师

批准时间：二〇〇三年四月十二日

批准单位：孝感市职改办

批准文号：孝市职改办资[2003]121号

评审组织：孝感市工程技术中级评委会

普通高等学校

毕业证书



学生 陈辉 性别 男，一九七二年 七 月 二十六日生，于 二〇〇六年 九 月至 二〇〇九年 一 月在本校网络教育 土木工程专业 二 年制 本科 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学 校（院）长：

证书编号：104917200905122899 二〇〇九年 一 月 三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 陈 辉

性 别 男 民 族 汉

出 生 1972 年 7 月 26 日

住 址 湖北省大悟县城关镇育才巷42号2单元204



公民身份号码 420922197207260078

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 大悟县公安局

有效期限 2011.06.22-2031.06.22

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陈辉		社会保障号码		420922197207260078			证件号码		420922197207260078	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		178	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-13

业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQCKmXEhHpc12Elfn3IOIOC65a0ug05ccLnIFi16g83HeQIgB7uJ+lpvoD3gqlKiKwDoPm2wykiY2qA9OqE2bjY Nrag=

钢结构专业监理工程师：朱永生

使用有效期：2026年05月08日
-2026年11月04日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：朱永生

性　　别：男

出生日期：1994年01月03日

注册编号：31018598

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年05月14日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：朱永生

签名日期：2026.5.8

发证日期：2025年05月15日

普通高等学校

毕业证书



学生 朱永生 性别 男，

一九九四 年 一 月三 日生，于 二〇一四年

九 月至 二〇一八年 七月在本学院

土木工程 专业

四 年制 本科学习，修完教学计划规定

的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院 长：

校 名：昆明理工大学津桥学院

二〇一八 年 七 月 一 日

证书编号：13329120180500230 6

云南省教育厅监制

查询网址：http://www.chsi.com.cn； gjc.ynjy.cn

姓 名 朱永生

性 别 男 民 族 汉

出 生 1994 年 1 月 3 日

住 址 广东省和平县贝墩镇三多村委会成坑村32号



公民身份号码 441624199401033813

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 和平县公安局

有效期限 2020.04.02-2040.04.02



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	朱永生		证件号码	441624199401033813		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202510	-	202604	深圳市:上海建科工程咨询有限公司深圳分公司	7	7	7
截止			2026-05-08 15:12 ，该参保人累计月数合计	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月	实际缴费7个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-05-08 15:12

网办业务专用章

道路专业监理工程师：李学坤

使用有效期：2026年05月09日
- 2026年11月05日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李学坤

性　　别：男

出生日期：1992年09月03日

注册编号：44034193

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2029年05月07日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：李学坤

签名日期：2026.5.9

发证日期：2026年04月10日

普通高等学校



毕业证书

学生 李学坤 性别 男，一九九二年 九 月 三 日生，于二〇一二年 九 月至 二〇一五年 六 月在本校 建筑工程技术（建筑工程施工与监理）专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州科技职业技术学院 校（院）长：崔英德

证书编号：137171201506002337 二〇一五 年 六 月 二十八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制





2026:05:09E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：李学坤　　有效证件号码：440982199209031673　　社保电脑号：647325919

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	103	103	103	0	103	103

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202405	20218359	5000	6475	2	6475	1	5000	5000
202406	20218359	5000	6475	2	6475	1	5000	5000
202407	20218359	5000	6475	2	6475	1	5000	5000
202408	20218359	5000	6475	2	6475	1	5000	5000
202409	20218359	5000	6475	2	6475	1	5000	5000
202410	20218359	5000	6475	2	6475	1	5000	5000
202411	20218359	5000	6475	2	6475	1	5000	5000
202412	20218359	5000	6475	2	6475	1	5000	5000
202501	20218359	5000	6733	2	6733	1	5000	5000
202502	20218359	5000	6733	2	6733	1	5000	5000
202503	20218359	5000	6733	2	6733	1	5000	5000
202504	20218359	5000	6733	2	6733	1	5000	5000
202505	20218359	5000	6733	2	6733	1	5000	5000
202506	20218359	5000	6733	2	6733	1	5000	5000
202507	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000
202508	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000
202509	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000
202510	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000
202511	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000
202512	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000
202601	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000
202602	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000
202603	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000
202604	20218359	10000	10000	2	10000	1	10000	10000

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a352d395681c）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20218359 / 上海建科工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 05 月 09 日

社保费缴纳清单

证明专用章

结构专业监理工程师：龚明明



专业 房屋建筑工程

市政公用工程

单位 上海建科工程咨询有限公司

有效期至 2023 年 7 月 3 日

证书编号 30203005881

姓　　名 龚明明

性　　别 男

出生日期 1981 年 1 月 12 日

发证日期 2020 年 7 月 3 日

培训成绩

序号	课程名称	学时	成绩
1	工程监理基本工作	40	合格
2	工程质量控制		
3	工程造价控制		
4	工程进度控制		
5	工程合同管理		
6	信息及资料管理		
7	沟通与协调		
8	监理用表填写实例		

培训单位（盖章）

2020 年 7 月 31 日

继续教育培训

序号	课程名称	学时	成绩
1	设备采购与监造	32	合格
2	绿色建筑与绿色施工		
3	监理业务法律风险及其防范		
4	BIM 在建设项目全生命周期应用		

有效期至 2026 年 7 月 31 日

武汉市工程建设全过程咨询与监理协会（盖章）

2023 年 7 月 31 日



姓名：龚明明
Full Name

身份证号：420923198101122479
ID No.

管理号：K0012018300790
Administration No.

发证日期：2018年12月21日
Issue Date

专业名称：土木工程师
Professional Field

资格名称 工程师
Qualificational Title

批准时间 2018.12.12
Approval Date

批准单位：孝感市职改办
Approved by

批准文号 孝市职改办资（2018）102号
Approval No.

评审组织：孝感市中级专业技术职务任职资格评审委员会
Evaluation Organization

成人高等教育

毕业证书



学生 龚明明 性别 男，一九八一 年 一 月 十二 日生，于二〇一六 年 三 月至二〇一八 年 七 月在本校 建筑工程管理 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

批准文号：(86) 教高3字004号

证书编号：105005201806701632

二〇一八 年 七 月 [illegible] 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 龚明明

性别 男 民族 汉

出生 1981 年 1 月 12 日

住址 湖北省云梦县胡金店镇龚砦村六组

公民身份号码 420923198101122479



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 云梦县公安局

有效期限 2012.09.25-2032.09.25

湖北省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	龚明明	性别	男	个人编号	10019543143	社会保障号	420923198101122479
参保缴费地	武汉市			本地缴费月数	81	参保险种	企业养老

缴费地最末所在单位

单位编号	201118424	单位名称	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司

近36个月参保缴费情况

记录月份	单位名称	缴费基数(元)	缴费状态	记录月份	单位名称	缴费基数(元)	缴费状态
202604	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202411	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴
202603	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202410	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴
202602	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202409	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴
202601	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202408	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴
202512	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202407	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴
202512	湖北省转移虚拟单位z	0	转入	202406	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴
202511	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202405	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202510	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202404	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202509	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202403	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202508	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202402	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202507	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	9532	已缴	202401	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202506	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴	202312	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202505	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴	202311	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202504	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴	202310	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202503	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴	202309	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202502	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴	202308	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202501	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴	202307	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴
202412	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8874	已缴	202306	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	8000	已缴

备注：

1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2、本证明由参保人自行保管，因遗失或泄露造成的不良后果，由参保人负责。
3、本地缴费月数是指：参保缴费地实际缴费月数与转入缴费月数之和。
4、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html
授权码：2026 0509 1612 02BA GTB8

打印时间： 2026年05月09日

湖北省社会保险参保证明（个人专用）

姓名	龚明明	性别	男	个人编号	10019543143	社会保障号	420923198101122479
参保缴费地	武汉市			本地缴费月数	81	参保险种	企业养老

缴费地最末所在单位

单位编号	201118424	单位名称	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司

近36个月参保缴费情况

记录月份	单位名称	缴费基数(元)	缴费状态	记录月份	单位名称	缴费基数(元)	缴费状态
202305	上海建科工程咨询有限公司武汉分公司	7480	已缴				

备注：
1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号；外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
2、本证明由参保人自行保管，因遗失或泄露造成的不良后果，由参保人负责。
3、本地缴费月数是指：参保缴费地实际缴费月数与转入缴费月数之和。
4、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html
授权码：2026 0509 1612 02BA GTB8

打印时间： 2026年05月09日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20260509161 2-920000013)

湖北省城乡居民基本养老保险参保证明

单位：元

村社区信息			
行政区划	云梦县	乡镇名称	胡金店镇
村（社区）名称	龚砦村		

人员基本信息					
姓名	龚明明	性别	男	民族	汉族
公民身份号码	420923198101122479	联系电话			
联系地址	龚砦村六组				

缴费信息

序号	缴费类型	缴费年度	缴费金额	个人缴费	政府代缴	集体补助(资助)		政府补贴			其他
						村	其它	省	市	县	
1	正常应缴	2013	130.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	
2	正常应缴	2014	130.00	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	
3	正常应缴	2015	245.00	200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	
4	正常应缴	2016	245.00	200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	
5	正常应缴	2017	245.00	200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	
6	正常应缴	2018	245.00	200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	
7	正常应缴	2019	245.00	200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	
8	正常应缴	2020	345.00	300.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	

打印日期：20260509

湖北省城乡居民基本养老保险 参保证明 专用章

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20260509161 2-92000000 13)

测量专业监理工程师：冷海军

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00844015



注 册 号 33012429

姓 名 冷海军

性 别 男

出生日期 1979 年 10 月 12 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 房屋建筑工程

注册执业单位 上海建科工程咨询有限公司

有效期至 2027 年 02 月 04 日

持证人签名

发证日期 2022 年 02 月 05 日

注册专用章



持证人具备担任中级专业技术职务的任职资格。

评委会名称：宁海县工程技术中级职务任职资格评审委员会评审

评定时间：2011年12月31日

公布文件号：甬人社发〔2012〕321号

发证时间：2012年09月06日

宁波市人民政府

证书编号：№ 1106992

1106744-1106999

姓　　名：冷海军

性　　别：男

出生年月：1979年10月

资格名称：工程师

专业名称：水利工程

普通高等学校

毕业证书



学生　冷海军　性别　男，

一九七九年　十　月十二日生，于一九九八年

九　月至　二00三年　六　月在本校

测绘工程　专业

四　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：李湘苗

校　名：南京航空学院

二00三年　六　月二十六日

中华人民共和国教育部监制

No. 02776188

学校编号：10407120030500076l





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	冷海军		社会保障号码	362222197910120031			证件号码	362222197910120031		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	未缴费		21	202301	未缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	未缴费		22	202302	未缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	未缴费		23	202303	未缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	未缴费		24	202304	未缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	未缴费		25	202305	未缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	未缴费		26	202306	未缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	未缴费		27	202307	未缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	未缴费		28	202308	补缴	202309	48	202504	已缴费	
9	202201	未缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	未缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	未缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	未缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	未缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	未缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	未缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	未缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	未缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	未缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	未缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	未缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2023年08月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		32	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-13

电子印章验证码：

MEQCIDKxk9SrACWjYGNkym9IV4XpdBNcn/63xKenjdOOa5WlAiA2IJnkymxx6n4Tx1SsB+Y3K3eZdi3jtaaEeF2KZaTpiA==

给排水专业监理工程师：韩志广

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：韩志广

性　　别：男

出生日期：1987年09月03日

注册编号：31014340

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月12日

注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程



中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.1.16

发证日期：2025年07月03日

江西省非国有企业专业技术

资 格 证 书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：No 12078797



姓　　名：韩志广

身份证号：410727198709033291

资格名称：工程师

专业名称：给排水工程

批准日期：2018 年 12 月 28 日

批复文件：鹰职称办〔2019〕1 号

签发单位盖章：

签发日期：2019 年 1 月 16 日

工作单位：江西唐氏建筑劳务有限公司

非国有管理号：非 3600618300389

证书查询网址：www.ythrss.gov.cn

西安交通大学

毕业证书



学生 韩志广 性别 男，一九八七 年 九 月三 日生，于二〇一七 年三 月至二〇一九 年 七 月在本校网络教育学院 土木工程 专业 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安交通大學 校 长：

证书编号：106987201905024096

二〇一九 年 七 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn





表单验证号码0f5857afd499459dba63758775363345

河南省社会保险个人权益记录单

（2025）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410727198709033231		
社会保障号码	410727198709033231	姓　名	韩志广	性别	男
联系地址	河南省新乡市封丘县		邮政编码		
单位名称	上海建科工程咨询有限公司郑州分公司		参加工作时间	2020-11-01	

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本养老保险	14475.03	4167.84	0.00	57	4167.84	18642.87

参保缴费情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-12-01	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-24	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	4177	●	4177	●	4177	-
02	4177	●	4177	●	4177	-
03	4177	●	4177	●	4177	-
04	4177	●	4177	●	4177	-
05	4177	●	4177	●	4177	-
06	4177	●	4177	●	4177	-
07	4506	●	4506	●	4506	-
08	4506	●	4506	●	4506	-
09	4506	●	4506	●	4506	-
10	4506	●	4506	●	4506	-
11	4506	●	4506	●	4506	
12	4506	●	4506	●	4506	-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至：2026.05.09 11:52:56　　打印时间：2026-05-09

表单验证号码de0242cdfaf43448d679bbe948de190

河南省社会保险个人权益记录单

（2026）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410727198709033231		
社会保障号码	410727198709033231	姓　名	韩志广	性别	男
联系地址	河南省新乡市封丘县		邮政编码		
单位名称	上海建科工程咨询有限公司郑州分公司		参加工作时间	2020-11-01	

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本养老保险	18893.25	1441.92	0.00	61	1441.92	20335.17

参保缴费情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2020-12-01	参保缴费	2020-12-01	参保缴费	2020-12-24	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	4506	●	4506	●	4506	-
02	4506	●	4506	●	4506	-
03	4506	●	4506	●	4506	-
04	4506	●	4506	●	4506	-
05		-		-		-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至：2026.05.09 11:56:48　　打印时间：2026-05-09

电气专业监理工程师：彭德霖

使用有效期：2026年04月24日
-2026年10月21日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：彭德霖

性　　别：男

出生日期：1990年08月07日

注册编号：31014330

注册执业单位：上海建科工程咨询有限公司

注册有效期：2028年07月12日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程



中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：彭德霖

签名日期：2026.5.8

发证日期：2025年06月06日

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：彭德霖

性　　别：男

出 生 年 月：1990-08

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：340822199008075252

工 作 单 位：上海建科工程咨询有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：电气工程

评 审 机 构：上海建科集团股份有限公司工程系列中级职称评审委员会

取得职称时间：2021-09-03

证 书 编 号：21D5Z00024

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章

普通高等学校

毕业证书



学生　彭德霖　性别 男，一九九〇 年 八 月 七 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一四 年 七 月在本校　电气工程及其自动化 专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：安徽理工大学　校（院）长：郭承存

证书编号:103611201405002456　二〇一四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 彭德霖

性 别 男　民 族 汉

出 生 1990 年 8 月 7 日

住 址 安徽省安庆市怀宁县江镇镇日新村庆丰组007号



公民身份号码 340822199008075252

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　怀宁县公安局

有效期限　2017.01.20-2037.01.20

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	彭德霖		社会保障号码		340822199008075252			证件号码		340822199008075252	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		141	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-13

电子印章验证码：MEUCIEuu++O+rQja/1Qv2XrJJS/ZaZGG/14EZycUEm8KwR9tAiEAOh2+puYmDvv6+8SWPPtn7Wk83h+LRDjPJMmpc+5gHM8=

造价专业监理工程师：李小燕

使用有效期：2026年03月10日
-2026年06月08日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：李小燕

性　　别：女

出 生 日 期：1987年08月25日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11243100017400

有 效 期：2024年08月20日-2028年08月19日

聘 用 单 位：上海建科工程咨询有限公司

个人签名：李小燕

签名日期：2026.3.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年08月12日

从事专业 Speciality：城建(市政)

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：周口市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2018.12

发证单位 Issuing Authority：周口市人民政府

文件号：周职改〔2019〕13号



姓名 Full Name：李小燕　性别 Sex：女

出生年月 Birthdate：1987.08　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：河南省万昌建筑工程有限公司

证书编号 Credentials No.：C15905180900019

2019 年 4 月 22 日

河南省专业技术人员

任职资格证书

(中级)

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省人力资源和社会保障厅

编号：№ 00479634



说　明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。

DIRECTIONS

1. Must be printed by computer, invalidif altered.
2. Valid only when steel-secaled by corresponding unit.
3. For personal proper use only.

河南省高、中级资格证书请登录“河南职称网”查询验证
（网址：www.hnzcw.gov.cn，www.hnzc.gov.cn）



成人高等教育

毕业证书



学生　李小燕　性别　女，一九八七　年　八　月二十五　日生，于　二〇一四　年　三　月至　二〇一六年　七　月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：河南城建学院　　校（院）长：王名东

批准文号：教成厅[1993]9号

证书编号：117655201605002036　　二〇一六年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





表单验证号码c02e207dc6a74449bb0042026b176ce9

河南省社会保险个人权益记录单

（2025）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410782198708250423		
社会保障号码	410782198708250423	姓　名	李小燕	性别	女
联系地址	河南省郑州市		邮政编码	450000	
单位名称	上海建科工程咨询有限公司郑州分公司		参加工作时间	2013-07-01	

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本养老保险	43037.75	4167.84	0.00	148	4167.84	47205.59

参保缴费情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2013-07-01	参保缴费	2013-08-01	参保缴费	2013-08-20	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	4177	●	4177	●	4177	-
02	4177	●	4177	●	4177	-
03	4177	●	4177	●	4177	-
04	4177	●	4177	●	4177	-
05	4177	●	4177	●	4177	-
06	4177	●	4177	●	4177	-
07	4506	●	4506	●	4506	-
08	4506	●	4506	●	4506	-
09	4506	●	4506	●	4506	-
10	4506	●	4506	●	4506	-
11	4506	●	4506	●	4506	-
12	4506	●	4506	●	4506	-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至：2026.05.13 15:00:17　　打印时间：2026-05-13

表单验证号码ba0ef8f04efa40178b8b1e339314ea48

河南省社会保险个人权益记录单

（2026）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410782198708250423		
社会保障号码	410782198708250423	姓　名	李小燕	性别	女
联系地址	河南省郑州市		邮政编码	450000	
单位名称	上海建科工程咨询有限公司郑州分公司		参加工作时间	2013-07-01	

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本养老保险	47884.41	1441.92	0.00	152	1441.92	49326.33

参保缴费情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2013-07-01	参保缴费	2013-08-01	参保缴费	2013-08-20	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	4506	●	4506	●	4506	-
02	4506	●	4506	●	4506	-
03	4506	●	4506	●	4506	-
04	4506	●	4506	●	4506	-
05		-		-		-
06		-		-		-
07		-		-		-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至：2026.05.13 14:59:30　　打印时间：2026-05-13

土建监理员：邬子龙

根据上海建设工程监理工程師从业能力行业标准，经考核合格。

特发此证。



上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2022年 8月 8日

姓名 邬子龙 性别 男

从事专业 土建

身份证号码 362204199309017[illegible]

证书编号：JS3102210546Y

工作单位（章）

年 月 日

培训单位（章）

证书专用章

2022年 8 月8 日

验证栏

验证专用章

有效期至 2027-08-31

上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
年 月 日

继续教育记录栏

1.

2.

3.

4.

同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

西安交通大学

毕业证书



学生 邬子龙 性别 男，一九九三年 九 月一 日生，于二〇一七年 九 月至二〇二〇 年 七 月在本校网络教育学院 土木工程 专业 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安交通大學 校 长：

证书编号：106987202005023492

二〇二〇 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





江西省社会保险个人权益记录单

个人基本信息							
姓名	邬子龙	性别	男	社会保障号码	362201199309017830	[illegible]	[illegible]

参保缴费情况（在职人员显示）

险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位	当前参保地
补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司	南昌市市本级
工伤保险	暂停缴费（中断）	江西省友好出国境服务中心（14）	南昌市市本级
企业职工基本养老保险	参保缴费	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司	南昌市市本级
失业保险	参保缴费	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司	南昌市市本级
工伤保险	参保缴费	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司	南昌市市本级

基本养老保险个人账户情况

险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）
企业职工基本养老保险	19964.27	1252.8	0.0	0.0	21217.07

职业年金个人账户情况

个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出
800061641890					

养老金领取情况（退休人员显示）

个人社保编号	800061641890	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）	

工伤保险支付情况（工伤职工显示）

个人社保编号	800061641890	伤残等级		护理等级		待遇开始年月	
本年工伤基金支付总额（元）		工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食费（元）		统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）		养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）		供养亲属抚恤金（元）					

失业保险支付情况（失业职工显示）

个人社保编号	800061641890	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月	
当月临时价格补贴金额（元）		当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额					

参保缴费明细（在职人员显示）

个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位
800061641890	企业职工基本养老保险	202601-202604	3915.0	2505.6	1252.8	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800061641890	失业保险	202601-202604	3915.0	78.32	78.32	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800061641890	工伤保险	202601-202604	3915.0	31.32	0.0	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800061641890	补充工伤保险（部分省份使用）	202601-202604	3915.0	18.8	0.0	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
机关事业单位工作人养老保险缴费总月数				企业职工基本养老保险缴费总月数			67

江西省社会保险个人权益记录单

2026-05-08

备注：

1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑义，请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况。今后发生变更的，以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。

江西省社会保险 电子专用章

打印时间 2026年05月08日

2026-05-08

南京大学建筑设计研究院集团有限公司

2026-05-08

土建监理员：向阳



注 册 号 31016582

姓 名 向阳

性 别 男

出 生 日 期 1975 年 10 月 20 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 上海建科工程咨询有限公司

有 效 期 至 2026 年 11 月 20 日

持证人签名

发证日期 2021 年 11 月 21 日

注册专用章 1101081137778

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00830521

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：向阳

性　　别：男

出 生 年 月：1975-10

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：51122419751020421X

工 作 单 位：上海建科工程咨询有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：结构工程

评 审 机 构：上海市建筑科学研究院工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2019-08-09

证 书 编 号：19D5Z00111

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

电子印章



学生向阳 性别男，一九七五年
十月 日生，于一九九六年 九 月
至一九九九 年 六 月在本校(院)
工业与民用建筑 专业
脱产 学习，修完三 年制专 科
教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校（院）长：周丰堂

学 校（院）：

一九九九 年 六 月三十日

学校编号：
99802456

批准文号：(84)城高字004号

No. 00802961



姓 名 向 阳
性 别 男 民 族 汉
出 生 1975 年 10 月 20 日
住 址 上海市崇明区向化镇卫星村340号2室
公民身份号码 51122419751020421X



中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局崇明分局
有效期限 2024.11.29-长期

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	向阳		社会保障号码		51122419751020421X			证件号码		51122419751020421X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		163	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市[illegible]理中心

打印日期：2026-[illegible]

业务专用章

电子印章验证码：

MEUCIQCPb42oXIkkdn29oybL02brJue6wFQYtw8QewliVmhkpAIgSnQlS380E+EvGQSx/JWFN2Ka61RIWFls2GisuOH
j1x4=

安装监理员：何颖

根据上海建设工程监理工程師从业能力行业标准，经考核合格。

特发此证。



上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2023年 6月 1日

姓名 何颖 性别 女

从事专业 安装

身份证号码

342622199801315662

证书编号：

JS3102320190

工作单位（章）

年 月 日

培训单位（章）

2023 年 6 月1 日

验证栏

验证专用章
有效期至 2025-06-01
上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）
年 月 日

验证专用章
有效期至 2028-06-30
上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
年 月 日

继续教育记录栏

1.

2.

3.

4.

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

上海市中级职称证书



姓　　名：何颖

性　　别：女

出 生 年 月：1998-01

证 件 类 型：居民身份证

证　件　号：342622199801315662

工 作 单 位：上海建科工程咨询有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：工程管理

评 审 机 构：上海建科集团股份有限公司工程系列中级职称评审委员会

取得职称时间：2025-12-30

证 书 编 号：25ZEZAC10131

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

普通高等学校

毕业证书



学生　何颖　性别女，一九九八年　一　月三十一日生，于二〇一四年　九　月至二〇一八年　六　月在本校　给排水科学与工程专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：长沙理工大学　校　长：（代）

证书编号：105361201805001031　二〇一八年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	何颖		社会保障号码		342622199801315662			证件号码		342622199801315662	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		92	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-13

业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQDXcM0VsP+BEPYSbXNEAXyZDkRW1CQCg7CQOUEJMi2X1gIhAIOlzniNpnEuH9TbJdtqEIFSczlI5FmzF62QXCmzFXON

安装监理员：章俊杰

根据上海建设工程监理工程師从业能力行业标准，经考核合格。

特发此证。



上海市建设工程咨询行业协会

发证单位（印）

发证日期：2022年8月8日

姓名 章俊杰 性别 男

从事专业 安装

身份证号码

310105199710252810

证书编号：

JS3102220219Y

工作单位（章）

年 月 日

培训单位（章）

2022年 8月 8 日

验证栏

验证专用章

有效期至 2027-08-31

上海市建设工程咨询行业协会

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
年 月 日

验证单位（章）
年 月 日

继续教育记录栏

1.

2.

3.

4.

普通高等学校

毕业证书



学生 章俊杰 ，性别 男 ，一九九七 年 十 月二十五日生，于 二〇一七 年 九 月至 二〇二一年 六 月在本校 建筑电气与智能化 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：南京师范大学泰州学院　　校（院）长：

证书编号：138431202105002233　　二〇二一 年 六 月 三十 日





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	章俊杰		社会保障号码		310105199710252810			证件号码		310105199710252810	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	未缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	未缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海建科工程咨询有限公司	2021年07月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		57	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-19

业务专用章

电子印章 MEYCIQCUieQOYltp5qdGN89bt0rxY7+R/ed99c8cLThpRSTcYwIhANXa41fQjzw0C5FhsdGhAtVGwT1y89x5arp6IlK

验证码： Wy1Tt

安全监理员：顾瑞



证书编号：沪建安监 024669

工作单位：上海建科工程咨询有限公司（章）

发证日期：2014 年 11 月 7 日

培 训 记 录

培训科目	学时	成绩
建设安全监理	84	合格
培训学校（章） 2014 年 11 月 7 日		

顾瑞 同志于 2014 年 9 月至 2014 年 10 月参加上海安全监理岗位培训，按照上海建设工程安全监理从业人员职业能力标准要求，完成规定培训内容，经考核成绩合格。

特发此证

继续教育情况记录		
日期	验证单位(签章)	有效期限
2020/10	上海建安进修学校	有效期三年
2023/10	上海建安进修学校	有效期三年

验证栏
（章） 2020年10月14日
（章） 2023年10月25日
（章） 年　月　日

普通高等学校



毕业证书

学生　顾瑞　性别　男，一九九一年　十二月　十　日生，于　二〇一五年　三　月至　二〇一八年　一　月在本校　网络教育学院　专科起点　土木工程（工业与民用建筑方向）　专业　2.5　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：重庆大学　　校（院）长：

证书编号：106117201805107079　　二〇一八　年　一　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





个人参保缴费证明

姓名：　　顾瑞　　性别：　男　　身份证号：　340102199112101533

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202505	202604	6090	上海建科工程咨询有限公司合肥分公司	5846.4	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202505	202604	6090	上海建科工程咨询有限公司合肥分公司	365.4	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202505	202604	6090	上海建科工程咨询有限公司合肥分公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：

打印日期：2026-05-08 17:22:14

验真码：　URJD 2E62 E143

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第　1　页　共 1 页

安全监理员：王安磊

上海安全监理从业人员
岗位证书



姓　　名：王安磊

性　　别：男

证书编号：沪建安监JA003898

工作单位：上海建科工程咨询有限公司

培训学校：

上海市建设安全协会

上海市建设工程咨询行业协会

发证日期：2025年05月08日

扫码验证

普通高等学校



毕业证书

学生 王安磊 性别 男，一九九八年九 月二十一日生，于二〇一六年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 建设工程监理 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：134271201906002496 二〇一九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





江西省社会保险个人参保证明

个人基本信息					
姓名	王安磊	身份证号	362204199809210012	性别	男

当前参保情况				
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称
800058889069	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	南昌市市本级	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	企业职工基本养老保险	参保缴费	南昌市市本级	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	失业保险	参保缴费	南昌市市本级	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	工伤保险	参保缴费	南昌市市本级	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	工伤保险	暂停缴费（中断）	南昌市市本级	江西省友好出国境服务中心（14）

社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800058889069	企业职工基本养老保险	202601-202604	3915	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	企业职工基本养老保险	202501-202512	3915	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	企业职工基本养老保险	202201-202212	3600	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	企业职工基本养老保险	202106-202112	3600	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	企业职工基本养老保险	202101-202105	3024	是	江西省友好出国境服务中心（14）
800058889069	企业职工基本养老保险	202006-202012	2842	是	江西省友好出国境服务中心（14）
800058889069	失业保险	202601-202604	3915	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	失业保险	202501-202512	3915	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	失业保险	202401-202412	3839	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	失业保险	202301-202312	3659	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	失业保险	202201-202212	3600	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	失业保险	202106-202112	3600	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	失业保险	202101-202105	3024	是	江西省友好出国境服务中心（14）
800058889069	失业保险	202007-202012	2842	是	江西省友好出国境服务中心（14）
800058889069	工伤保险	202601-202604	3915	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	工伤保险	202501-202512	3915	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	工伤保险	202401-202412	3839	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	工伤保险	202301-202312	3659	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	工伤保险	202201-202212	3600	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	工伤保险	202106-202112	3600	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	工伤保险	202101-202105	3024	是	江西省友好出国境服务中心（14）
800058889069	工伤保险	202007-202012	2842	是	江西省友好出国境服务中心（14）

江西省社会保险个人参保证明

800058889069	补充工伤保险（部分省份使用）	202601-202604	3915	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202512	3915	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司
800058889069	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202412	3839	是	上海建科工程咨询有限公司南昌分公司

申请查询日期 2026年05月08日

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20260508164343920000021)

档案管理员：周道海

毕业证书



周道海 ，男，一九九六 年 十二 月 三 日生，于二〇一六年 九 月至二〇二〇年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

安徽新华学院

校 长：

二〇二〇年 七 月 一 日

证书编号:122161202005002760





个人参保缴费证明

姓名：　周道海　　性别：　男　　身份证号：　340102199612031519

在我市参加社会保险情况如下：

险种标志	开始时间	截止时间	缴费基数	单位名称	个人应缴费额	缴费情况	缴费类型	参保地
企业职工基本养老保险	202505	202604	5706	上海建科工程咨询有限公司合肥分公司	5477.76	已缴费	按月缴费	合肥市
失业保险	202505	202604	5706	上海建科工程咨询有限公司合肥分公司	342.36	已缴费	按月缴费	合肥市
工伤保险	202505	202604	5706	上海建科工程咨询有限公司合肥分公司	0	已缴费	按月缴费	合肥市

重要提示

本凭证与经办窗口打印的材料具有同等效应。

盖章：

打印日期：2026-05-08 13:28:00

验真码：　DBNP 2E62 F0B0

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站—>在线办事—>便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。

注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。

第 1 页　共 1 页

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受 交椅湾大道(机场东段)及航站六路市政道路工程勘察设计及监理 工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73 号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1 号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8 号）等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近 1 年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近 2 年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
9. 投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。
10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目总监”的项目投标，一经中标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。
11. 本工程中标后拟派项目总监在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工

备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12. 本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目总监从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如果反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、[illegible]顾建筑师（香港）事务所有限公司、深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司（公[illegible]

法定代表人（签字/盖章）

承诺日期：2026 年 05 月 15 日