
 

标段编号：  2604-440305-04-01-750940002001 

 

深圳市建设工程勘察招标投标

文件
 

标段名称： 宝深路（洪浪南路-沙河西路）交通改善工程勘察 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市水务规划设计院股份有限公司 

 

日期： 2026年05月18日 



1、同类业绩

附表 1：

投标人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地址
勘察费合同额

（万元）

合同签订

时间

勘察结束

时间日期

1

长岭皮水库综合

治理工程勘察及

初步设计

项目总投资概算暂定为

15.9亿元

广东省深

圳市

3720，其中勘察

费 2135

2023年 9

月 14日

2024年 1

月

2

宜城市襄东蓄滞

洪区建设项目勘

察设计项目

估算总投资 57852万元
湖北省宜

城市

2667.6，其中勘

察费 1540.58

2025年 5

月 19日

2025年 6

月

3

深圳市海洋新兴

产业基地市政道

路工程（一期）等

勘察测量

根据相关规范规定，结合市

政道路工程(一期)和生态修

复工程(围堤景观及生态湿

地)需求进行勘察和测量工

作，对项目地形进行测量，

包含平面测量、断面测量、

高程测量、地下管线测量等;

对项目地质进行勘探，对工

程设计与施工中的岩土工

程问题进行分析评价，提供

岩土工程技术建议和相关

岩土参数，配合工程验收等

服务。

广东省深

圳市
413.365391

2023年 7

月 3日

2024年 12

月

4

疏港大道（鹏兴大

道至红海大道段）

市政道路工程测

绘与勘察服务

项目投资匡算暂按18854万

元控制

广东省深

圳市
114.116086

2023年 9

月 5日

2023年 9

月

5

留用地 A地块配

套工程（含市政道

路）项目勘察服务

包括元澳北路、

规划一路和规划二路等三

条市政道路。元澳北路全长

1087m，双向 6车道，设计

时速40km/h，起点至K0+680

呈东西走向，K0+680至终点

呈南北走向，西起粮库地块

元澳北路，南至规划二路，

红线宽 33-34m。

广东省深

圳市
102.9779

2023年 11

月 9日

2024年 5

月

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色

方框标明。





（1）长岭皮水库综合治理工程勘察及初步设计









（2）宜城市襄东蓄滞洪区建设项目勘察设计项目















（3）深圳市海洋新兴产业基地市政道路工程（一期）等勘察测量











（4）疏港大道（鹏兴大道至红海大道段）市政道路工程测绘与勘察服务













（5）留用地 A 地块配套工程（含市政道路）项目勘察服务









2、拟派本项目服务团队基本情况表

附表 2：

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称 拟在本项目中从事专业 学历

1 曾魁 1982.05
注册土木工程师

（岩土）
高级工程师 项目负责人 硕研

2 刘士虎 1978.10
注册土木工程师

（岩土）
正高级工程师 项目技术负责人 硕研

3 张柯 1987.02 注册测绘师 高级工程师 测量物探专业负责人 硕研

4 熊寻安 1971.08 注册测绘师 正高级工程师 测量物探专业审定人 本科

5 刘小玲 1967.06 注册测绘师 高级工程师 测量物探专业审核人 专科

6 何辉 1973.02 注册测绘师 高级工程师 测量物探专业校核人 本科

7 王卫 1978.12 / 高级工程师 勘察专业审定人 本科

8 高志成 1985.12 / 高级工程师 勘察专业审核人 硕研

9 程天舜 1981.07 / 高级工程师 勘察专业校核人 硕研

10 黄顺强 1969.12 / 工程师 安全主任 专科

11 尉巍 1981.08 / 高级工程师 项目技术人员 本科

12 杨雷 1986.09 / 高级工程师 项目技术人员 专科

13 杨正平 1987.03 / 高级工程师 项目技术人员 本科

14 车永和 1970.09 / 工程师 项目技术人员 本科

15 林振通 1990.05 / 工程师 项目技术人员 专科

16 杨伟良 1984.03 / 工程师 项目技术人员 硕研

17 周迪 1991.03 / 工程师 项目技术人员 本科

18 郝凯 1989.06 / 工程师 项目技术人员 本科

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。





（1）曾魁毕业证、职称证、执业资格证、注册证、社保证明











（2）刘士虎毕业证、职称证、执业资格证、注册证、社保证明











（3）张柯毕业证、职称证、执业资格证、注册证、社保证明









（4）熊寻安毕业证、职称证、执业资格证、注册证、社保证明











（5）刘小玲毕业证、职称证、执业资格证、注册证、社保证明









（6）何辉毕业证、职称证、资格证、注册证、社保证明









（7）王卫毕业证、职称证、社保证明





（8）高志成毕业证、职称证、社保证明



 





（9）程天舜毕业证、职称证、社保证明





（10）黄顺强毕业证、职称证、安全主任证、社保证明







（11）尉巍毕业证、职称证、社保证明







（12）杨雷毕业证、职称证、社保证明







（13）杨正平毕业证、职称证、社保证明







（14）车永和毕业证、职称证、社保证明

 





（15）林振通毕业证、职称证、社保证明







（16）杨伟良毕业证、职称证、社保证明

 







（17）周迪毕业证、职称证、社保证明







（18）郝凯毕业证、职称证、社保证明







3、项目负责人业绩

附表 3：

项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地址
勘察费合同额

（万元）

合同签订

时间

竣工验收

时间

1

民治体育公园及

地下水质净化厂

工程项目（勘察）

以设计图及设计院提出的

技术要求为准。包括但不限

于工程施工范围内岩土工

程勘察、工程测量、水文地

质及其他应该由勘察单位

完成的工作，同时还需做好

与设计单位的协调、配合工

作。

广东省深

圳市
513

2017年 2

月 16日

2024年 4

月 18日

2

深汕智造城项目

（小漠）场地平整

工程

总用地面积约 315 公顷，其

中西侧地块位于通港大道

西侧，用地面积约 141公顷，

东侧地块位于通港大道东

侧，用地面积约 174公顷，

红线内河道长度约 7.5km。

广东省深

圳市
275.1336

2022年 6

月 23日

2025年 3

月 5日

3

深圳市体育中心

改造提升工程项

目（一区）勘察服

务

维修改造 90000平方米，新

建 320000平方米，拆除现

体育馆，新建一座容纳

15000人的新综合体育馆，

将原 32500座的综合性体育

场改造升级为45000座以上，

完善建设人行连接通道、增

设地下停车位等交通配套。

广东省深

圳市
255.50415

2020年 4

月 30日

2024年 9

月 30日

4

宝龙生物药创新

发展先导区一期

项目（10-04号地

块、10-05号地块）

勘察

用地面积 33598.83㎡，总建

筑面积 149082㎡

广东省深

圳市
85.2576

2022年 6

月 23日

2025年 6

月 16日

5

龙华设计产业园

勘察、测量测绘等

勘察服务项目

地块占地面积为 2.5万㎡，

由 5栋单体组成，为多~高

层建筑物，塔楼结构形式为

框架结构，高度约 18~80m。

设立两层地下室，基坑底标

高 76.4m，地下室基坑开挖

广东省深

圳市
65.76

2021年/月/

日

2023年 9

月 26日



深约 12.7m。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红

色方框标明。



（1）民治体育公园及地下水质净化厂工程项目（勘察）



















（2）深汕智造城项目（小漠）场地平整工程























（3）深圳市体育中心改造提升工程项目（一区）勘察服务























（4）宝龙生物药创新发展先导区一期项目（10-04 号地块、10-05 号地块）勘察

























（5）龙华设计产业园勘察、测量测绘等勘察服务项

















4、履约评价

附表 4：

企业近三年履约评价

序

号
项目名称 工程规模与主要特征 工程地址 建设单位名称

履约评价

时间

履约评

价等级

1
后海河调蓄池工程

（可研及勘察设计）

总投资额暂定 30200万

元

广东省深

圳市

深圳市南山区水

务局

2024年 6

月 27日
优秀

2 坳颈涌-塘尾涌-玻

璃围涌碧道建设工

程（勘察）

项目匡算总投资

35865.43万元

广东省深

圳市

深圳市宝安区水

务局

2024年 4

月 18日
良好

3 民悦公园建设工程

（勘察）

投资规模约 17000万元

人民币

广东省深

圳市

深圳市龙华区水

污染治理中心

2024年 4

月 23日
良好

4 东莞市万江水利提

升改造及水环境整

治工程(二期)勘察

及初步设计

估算总投资约 69656.92

万元

广东省深

圳市

东莞市万江工程

建设中心

2025年 8

月 11日
良好

5
香蜜湖水库改建及

片区生态修复一期

工程勘察及设计服

务

项目总投资估算 18876

万元

广东省深

圳市

深圳香蜜湖国际

交流中心发展有

限公司

2025年 8

月 27日
良好

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红

色方框标明。



（1）后海河调蓄池工程（可研及勘察设计）







（2）坳颈涌-塘尾涌-玻璃围涌碧道建设工程（勘察）



（3）民悦公园建设工程（勘察）



（4）东莞市万江水利提升改造及水环境整治工程(二期)勘察及初步设计



（5）香蜜湖水库改建及片区生态修复一期工程勘察及设计服务



5、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书
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