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1 同类业绩

附表 1：

投标人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称
工程规模与

工程内容
工程地址

勘察费合同额

（万元）

合同签订

时间

勘察结束

时间日期

1

广州市花都

区炭步镇鸭

湖安置区项

目超前钻勘

察技术服务

工程规模:

本工程总用

地面积约

59305 平方

米，净用地

约 32887 平

方米，总建

筑面积约

134938 平方

米，总投资

估算约

105603.4

万元，其中

建安工程费

用约

78069.92 万

元。主要建

设内容包括

安置房、住

宅裙房、幼

儿园、垃圾

收集站、村

委办公室

广州市花

都区炭步

镇沿江大

道以南，

炭步大道

以西

813.520224

万元
2024 年 10

月 11 日

2025 年 5

月 30 日
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等。工程内

容：超前钻

布置钻孔暂

定为 1620

个，总长度

约 75312 米

(具体钻孔

数量和布置

详见附件超

前钻钻孔布

置图)。

2

自云区亭岗

站

AB2404121

地块项目超

前钻工程

本项目总用

地面积为为

22,272.00m

2，总建筑面

积约

112,129.00

m2。内容及

要求：本项

目超前钻勘

察工程施工

包括但不限

于以下工作

内容:编制

勘察方案，

进行超前钻

勘察施工，

并出具相关

勘察报告及

成果。

广州市白

云区石沙

路亭岗地

铁站东侧

404.467499

万元

2024 年 2

月 20 日

2024年 12

月 21 日

3
深铁公明车

辆段综合开
深铁公明车 深铁公明

221.835567万

元

2024 年 4

月 XX 日

2025 年 4

月 12 日
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发项目工程

勘察
辆段综合开

发项目工程

的勘察任务

包括:地质

勘察、地形

测量、地下

管线探测、

施工控制点

测量、土壤

氧 浓 度 检

测、超前钻

等

车辆段开

发项目，

项目位干

光明区风

凰街道轨

道 13 号

线公明车

辆 段 东

侧，毗邻

茅洲河西

岸，紧邻

轨 道 13

号线月亮

路站、远

期 29 号

线东明大

道站，属

干轨道站

点 500 米

TO0 重点

开发区

4

阿里新零售

供应链华南

总部项目

(广州花都

项目)详勘

工程

工程规模、

特征:本项

目总用地面

积 86814.14

平米。勘查

任务:包括

收集资料，

现场踏勘，

制订勘察纲

要，进行测

项目地点

位于广州

市花都区

山前

旅游大道

以南

284.4752万元
2023 年 4

月 10 日

2024 年 8

月 10 日
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绘 ( 绘 制

10mx10m 方

格网，计算

出场地土方

挖方量、填

方量、土方

外运量、外

购士方量、

现场淤泥的

清淤量等数

据，是否实

施以甲方意

见为准)、勘

探、取样、

试验、测试、

检测、分析、

评估，提交

资料，与设

计单位、施

工单位的配

合，后续服

务等内容。

通过现场测

绘钻探后对

红 线 内 鱼

塘、建筑物

(构筑物)在

总图上进行

标识并明确

范围。

5
深圳市人民

医院改扩建
工程规模、 深圳市罗 82.93842万元

2023 年 8

月 22 日

2023年 12

月 25 日
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工程一期

( 急诊综合

楼)项目超

前钻工程

特征:深圳

市人民医院

改扩建工程

一期(急诊

综合楼)项

目总概算批

复 128938

万元，主要

建设内容包

括 :新建 1

栋急诊综合

楼、1 栋高

压氧科楼、1

栋污水处理

站、室外及

配套工程，

新增床位数

700 张，项

目建成后医

院总床位数

达 到 2900

张。

湖区东门

北路1017

号，深圳

市人民医

院院内

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红

色方框标明。
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1 广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目超前钻勘察技术服务
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174



175



176
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2 白云区亭岗站 AB2404121 地块项目超前钻工程
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182



183



184
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3 深铁公明车辆段综合开发项目工程勘察
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187



188



189
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4 阿里新零售供应链华南总部项目(广州花都项目)详勘工程



191



192



193



194



195



196

5深圳市人民医院改扩建工程一期( 急诊综合楼)项目超前钻

工程



197



198



199



200



2 拟派本项目服务团队基本情况表

附表 2：

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称
拟在本项目中从事专

业
学历

1

李辉

1982.8 注册岩土工

程师（岩土

工程）

岩土工程

高级工程

师

地质学 本科

2

沈秋华

1981.9 注册岩土工

程师（岩土

工程）

水环工

程高级工

程师

地质工程 硕士

3

乔高乾

1978.10 注册岩土工

程师（岩土

工程）

岩土高级

工程师

土木工程 本科

4

武裕旻

1982.8 注册岩土工

程师（岩土

工程）

岩土工程

高级工程

师

土木工程 本科

5

陈开礼

1984.10 注册岩土工

程师（岩土

工程）

岩土工程

高级工程

师

土木工程 本科

6

王志鹏

1982.10 / 岩土工程

高级工程

师

勘查技术与工程 本科

7
王品忠

1968.7 / 岩土工程

高级工程

勘查地球物理 本科



师

8
魏欣欣

1980.4 / 水工环高

级工程师

岩土工程 硕士

9

邓敬友

1978.4 / 岩土工程

高级工程

师

水文地质与工程地质 本科

10
杨远芳

1981.7 / 测绘高级

工程师

测绘工程 本科

12
丘志宇

1974.8 / 测绘高级

工程师

测绘工程技术 本科

13
卢凌燕

1983.9 / 测绘高级

工程师

测绘工程 本科

14
喻珊林

1990.9 / 水工环工

程师

勘查技术与工程 本科

15
龙刚

1990.10 / 岩土工程

师

地质工程 本科

16
安宁

1989.10 / 岩土工程

师

岩土工程 本科

17
颜文雄

1985.2 / 岩土工程

师

地质工程 本科

18
王晓俊

1982.3 / 岩土工程

师

土木工程 本科

19
陈杰强

1984.7 / 水工环工

程师

构造地质学 本科

20
孙敬

1980.4 / 水工环工

程师

水文学及水资源 本科

21
段亚召

1983.12 / 测绘工程

师

工程管理 本科

22
王佳琪

1995.5 / 岩土工程

师

岩土工程 本科



23
熊佳乐

1997.7 / 测绘工程

师

测绘工程 本科

24
卓镇权

1986.9 / 岩土工程

师

土木工程 本科

25
周国梁

1989.6 / 岩土工程

师

地球信息科学与技术 本科

26
林翠燕

1990.12 / 试验工程

师

应用化学 本科

27
刘洪杰

1986.6 / 试验工程

师

应用化学 本科

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。
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3 项目负责人业绩

附表 3：

项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称
工程规模与工

程内容
工程地址

勘察费合同额

（万元）

合同签

订时间

竣工验收

时间

1

自云区亭岗站

AB2404121地块

项目超前钻工

程

本项目总用

地面积为为

22,272.00m2

，总建筑面积

约

112,129.00m

2。内容及要

求：本项目超

前钻勘察工

程施工包括

但不限于以

下工作内容:

编制勘察方

案，进行超前

钻勘察施工，

并出具相关

勘察报告及

成果。

广州市白

云区石沙

路亭岗地

铁站东侧

404.467499

万元

2024 年

2 月 20

日

2024 年 12

月 21 日

2

阿里新零售供

应链华南总部

项目(广州花都

项目)详勘工程

工程规模、特

征:本项目总

用 地 面 积

86814.14 平

284.4752 万元

2023 年

4 月 10

日

2024 年 8

月 10 日
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米。勘查任

务:包括收集

资料，现场踏

勘，制订勘察

纲要，进行测

绘 ( 绘 制

10mx10m方格

网，计算出场

地土方挖方

量、填方量、

土方外运量、

外购士方量、

现场淤泥的

清淤量等数

据，是否实施

以甲方意见

为准)、勘探、

取样、试验、

测试、检测、

分析、评估，

提交资料，与

设计单位、施

工单位的配

合，后续服务

等内容。通过

现场测绘钻

探后对红线

内鱼塘、建筑

物(构筑物)

在总图上进

行标识并明

项目地点

位于广州

市花都区

山前

旅游大道

以南
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确范围。

3

番男电力科技

园三期 C、D、E、

日栋设计施工

总承包项目超

前钻勘工程

2、承包内容:

机械进出场、

安装、调试、

保养，测量定

位，泥浆系统

的安拆、造

浆、换浆，钻

孔机板

就位、钻机钻

孔、取样并出

报告及文明

施工环保、钻

孔回填等全

部工作内容。

广州市番

禺区
70.0024 万元

2024 年

1 月 25

日

2024 年 6

月 x 日

4

茅岗路以西城

中村改造项目

五号地 C地块

R11-R14 栋超

前钻工程

岩土工程任

务(内容)与

技术要求:执

行国家有关

的岩土工程

勘察规范和

技术标准及

该项目设计

所提出的技

术要求。现场

有水电接驳

点，乙方自行

解决施工过

程中用水用

电问题。

工 程 地

点 :广州

市黄埔区

鱼珠街道

茅岗路以

西，护林

路以北

75.3580 万元
2023 年

5月9日

2024 年 3

月 x 日
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5

广东供销(信

宜)公共型农产

品综合服务基

地

项目-粮库子项

目

工程规模、特

征:项目规划

用 地 约

37942.69 平

方 米 ( 约

56.92 亩)，

拟建设仓容5

万吨的粮食

仓储设施及

仓间罩棚、建

设 日 产 180

吨烘干中心、

粮食全程社

会化服务中

心、生产辅助

用房等配套

及室外工程；

1.7勘察预计

工作量:控制

性勘探孔 35

孔，每孔暂定

40米;一般性

勘 探 孔 68

孔，每孔暂定

35 米 ， 共

3780 米。

工程建设

地点 : 广

东省茂名

市信宜市

东镇街道

窦州大道

与南园大

道交汇处

东南侧

37.0440 万元

2024 年

11月 29

日

2025 年 4

月 16 日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红

色方框标明。
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李辉-注册岩土工程师
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175



176



177



178



179

1白云区亭岗站 AB2404121地块项目超前钻工程
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181



182



183



184



185



186



187



188

2阿里新零售供应链华南总部项目(广州花都项目)详勘工程
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190



191



192



193



194



195

3番禺电力科技园三期 C、D、E、日栋设计施工总承包项目

超前钻勘工程



196



197



198



199



200



201

4茅岗路以西城中村改造项目五号地 C地块 R11-R14 栋超

前钻工程



202



203



204



205



206

5广东供销(信宜)公共型农产品综合服务基地项目-粮库子项

目



207



208



209



210



211



4 履约评价

附表 4：

企业近三年履约评价

序

号
项目名称

工程规模与主

要特征
工程地址 建设单位名称

履约

评价

时间

履约评

价等级

1 深圳湾文化广场

(含深圳创意设计

馆和深圳科技生

活馆)第三方监测

基坑监测/合

同金额：

1197.511733

万元

深圳市南

山区 深圳市南山建筑

工务署

2025

年3月

7 日

良好

/83.26

2

深圳鹏城技师学

院龙华校区-勘察

工程勘察/合

同金额：

218.35 万元

深圳市龙

华区
深圳市龙华建筑

工务署

2024

年第

一季

度

83

3 田背工业区城市

更新单元规划学

校(深圳市龙华区

外国语学校福城

校区-勘察

工程勘察/合

同金额：

218.35 万元

深圳市龙

华区 深圳市龙华建筑

工务署

2024

年第

一季

度

76

4
航城街道三围学

校新建工程(一

期)-勘察

工程勘察/合

同金额：

299385.50元

深圳市宝

安区
深圳市龙华建筑

工务署

2024

年第

四季

度

良好

5 坳背路西延市政

工程-勘察
工程勘察/合

同金额

182.1176 万

元

深圳市龙

岗区 深圳市宝安区建

筑工务署

2024

年第

四季

度
84

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红

色方框标明。



南 山 区 建 筑 工 务 署 关 于 2024 年 第 四 季 度 合 同 履 约 评 价 情 况 的 通 报

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12059576.htm
l

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12059576.html
https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12059576.html




龙华区建筑工务署 2024 年第一季度和最终合同履约评价结果公示 -龙华政府在线

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11338768.html

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11338768.html


宝安区建筑工务署关于 2024 年第四季度建设工程承包商合同履约评价及完成履约评价结果

的 通 报

http://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/11/11978/post_11978148.html#20232

http://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/11/11978/post_11978148.html#20232


龙岗区建筑工务署 2024 年第四季度履约评价情况通报 - 通知公告 - 龙岗区建筑工务署

https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11989842.html

https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11989842.html




5 深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺

书
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