
附表 1：

投标人近三年同类工程业绩情况

序

号
项目名称 工程规模与工程内容

工程

地址

勘察费

合同额

（万元）

合同签

订时间

勘察结

束时间

日期

1

宜宾市高铁

南片区综合

开发运营项

目-南区首批

次市政道路

项目工程勘

察项目

工程规模：区域内新建道路 24 条

（含天池大道东段），长度约 28.74

千米：改扩建道路 1 条（金沙江大

道），长度约为 2.16 千米。整体路

网考虑分批次建设，首批次拟建道

路共 18 条，长度约 20.654 千米，

道路建安投资约 185293 万元。

工作内容：本工程初勘、详勘、补

充勘察和超前钻。

宜宾市
1458.64

万元

2024.6.2

7

2024.10.

30

2

龙岗区沙荷

西路（一期）

市政工程(勘

察)

工程规模：本项目位于龙岗区南湾、

横岗街道和罗湖区东湖街道，沙荷

路西段道路全长约 3300m：其中路

基段为 1300m，隧道段为 1500m，桥

梁段为 500m，双向 6 车道，规划等

级为城市主干路，设计车速为

50km/h。沙荷西路隧道段与在建深

汕铁路隧道并行，桥梁段与在建深

汕铁路深圳水库特大桥、沙湾截排

工程、远期规划深汕二高速共通道

实施。主要建设内容包括：桥梁工

程、隧道工程、道路工程、交通工

程、交通疏解工程、给排水工程、

电气工程、燃气工程、通信工程、

照明工程、景观工程（如蓄）、迁改

工程（包含但不限于电力、通信、

燃气、市政管线等）、水土保持、配

套设施和其他附属工程等。项目总

投资匡算 193100.65 万元，包括建

安工程费用 165190.55 万元，工程

建设其他费用 13606.35 万元，预备

费 14303.75 万元。

勘察内容：与本项目相关的初步勘

察、详细勘察、补充详细勘察、地

形测量、土石方类别划分及计算、

地下管线探测、工程物探、交桩、

部件调查以及超前钻等。

深圳市
989.79 万

元
2024.8.8

2025.11.

8

3

四川天府新

区鹿溪河流

域防洪能力

建设规模：工程建安费约 100000 万

元。涉及鹿溪河约 30km（非城市建

设区），采取清邀、生态修复、周边
成都市

勘察部分

880 万元

2024.10.

12

2014.12.

30



注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红

色方框标明。

提升综合整

治项目勘察

设计合同

水系植理改造等措施，全面提升鹿

溪河防洪能力，具备实施条件后分

步分段推进。本项目河道整治堤防

级别为一级，城市防洪等级大于 50

万人。具体项目内容及规模以主管

部门审定方案为准。

工作内容：初勘，详勘，补勘，测

量

4

深圳湾公园

品质提升项

目（含防洪

堤）工程勘察

工程规模：深圳湾公园位于横跨南

山区和福田区，不仅为市民和游客

提供了多功能活动的区域，也是展

现深圳现代滨海城市魅力和形象的

标志。《深圳市防洪潮排涝新增项目

建设计划（2019~2020 年）》将“沙

河西路、滨海大道段防洪（潮）体

系提标改造工程”列为“深圳湾公

园品质提升工程”的子项目，在深

圳湾公园品质提升工程方案中一并

设计、一并实施。对长度约 11km 的

防洪潮体系进行提标改造，使之达

到防潮标准 200 年一遇的目标。对

长度约 11km 深圳湾海堤的防洪潮

体系进行提标改造。

工作内容：工程测量，工程物探，

岩土勘察，地在评估，超前钻等。

深圳市
403.27 万

元

2023.11.

20 2025.6.7

5

珠江口流域

市政排水管

网完善工程

（可研设计

勘察（含排

查））Ⅰ标

工程规模：南山区珠江口流域市政

排水管网完善工程拟完善雨污水管

道总长约 32560 米。其中污水管完

善 34 处，管道总长约 16035 米：雨

水管完善 18 处，管道总长约 16525

米。本工程位于南山区珠江口流域

片区，拟根据排水系统排查结果，

对珠江口流域区域现状市政排水管

网进行更新改造，并按照规划要求

完善市政排水管网。工程内容主要

为新改、扩建市政排水管网。

工作内容：完成各设计阶段的岩土

工程勘察、地质勘察、综合管线探

测（包含电力、电信、给水、燃气、

天然气、石油管道等）、工程测量（控

制测量、地形测量等），以及按国家、

广东省和深圳市有关报告编制和勘

察规程规范的要求应由勘察单位完

成的工作。

深圳市
571.75 万

元

2024.5.2

0

2025.6.2

7



1 宜宾市高铁南片区综合开发运营项目-南区首批次市政道路项目工程勘察项目











2 龙岗区沙荷西路（一期）市政工程(勘察)

















3 四川天府新区鹿溪河流域防洪能力提升综合整治项目勘察设计合同















4 深圳湾公园品质提升项目（含防洪堤）工程勘察



合同















5 珠江口流域市政排水管网完善工程（可研设计勘察（含排查））Ⅰ标



















附表 2：

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称
拟在本项目中从

事专业
学历

1 曾德清 1967.09
注册土木工程

师（岩土）

教授级高级工

程师
项目负责人 硕士研究生

2 宋志坚 1985.7
注册土木工程

师（岩土）
高级工程师 勘察组长 硕士研究生

3 孙龙才 1976.11
注册土木工程

师（岩土）
正高级工程师 岩土工程师 本科

4 王俊 1989.12
注册土木工程

师（岩土）
高级工程师 岩土工程师 本科

5 文兴 1988.4
注册土木工程

师（岩土）
高级工程师 岩土工程师 硕士研究生

6 陈春霞 1982.11
注册土木工程

师（岩土）
正高级工程师 岩土工程师 硕士研究生

7 朱剑锋 1983.11
注册土木工程

师（岩土专业）
正高级工程师 岩土工程师 硕士研究生

8 张东升 1977.07 注册测绘师 正高级工程师 工程测量负责人 本科

9 朱俊锜 1991.1 注册测绘师 高级工程师 测量组长 本科

10 胡伦俊 1987.9 注册测绘师 高级工程师 测量工程师 硕士研究生

11 台银德 1972.08 注册结构工程师 高级工程师 结构工程师 本科

12 彭勇 1977.09 高级工程师 项目技术负责人 本科

13 肖海龙 1980.12 高级工程师 测量技术人员 本科

14 曾辉 1988.01 高级工程师 质量主任 硕士研究生

15 王磊 1986.08 高级工程师 勘察技术人员 本科

16 曾强 1979.06 高级工程师 测量技术人员 本科



17 朱志勇 1976.12 高级工程师 勘察技术人员 本科

18 李海龙 1988.02 高级工程师 勘察技术人员 本科

19 曹长军 1974.3 高级工程师 安全负责人 大专

20 张书海 1991.1 工程师 专职安全员 大专

21 王智福 1986.05 高级工程师 测量技术人员 硕士研究生

22 卫宫羽 1992.08 工程师 报告编制人员 硕士研究生

23 潘浪 1993.3 工程师 报告编制人员 本科

24 周增意 1980.8 / 资料员 本科

25 丛颖 1993.08 工程师 实验主任 硕士研究生

26 梅湘 1989.03 工程师 实验工程师 本科

27 吴福齐 1995.08 工程师 实验工程师 硕士研究生

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。
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项目负责人近三年同类工程业绩情况

序

号
项目名称 工程规模与工程内容

工程

地址

勘察费合

同额（万

元）

合同签订

时间

竣工验

收时间

1

龙岗区沙

荷西路（一

期）市政工

程(勘察)

工程规模：本项目位于龙岗区南湾、横

岗街道和罗湖区东湖街道，沙荷路西段

道路全长约 3300m：其中路基段为

1300m，隧道段为 1500m，桥梁段为 500m，

双向 6 车道，规划等级为城市主干路，

设计车速为 50km/h。沙荷西路隧道段与

在建深汕铁路隧道并行，桥梁段与在建

深汕铁路深圳水库特大桥、沙湾截排工

程、远期规划深汕二高速共通道实施。

主要建设内容包括：桥梁工程、隧道工

程、道路工程、交通工程、交通疏解工

程、给排水工程、电气工程、燃气工程、

通信工程、照明工程、景观工程（如蓄）、

迁改工程（包含但不限于电力、通信、

燃气、市政管线等）、水土保持、配套设

施和其他附属工程等。项目总投资匡算

193100.65 万元，包括建安工程费用

165190.55 万元，工程建设其他费用

13606.35 万元，预备费 14303.75 万元。

勘察内容：与本项目相关的初步勘察、

详细勘察、补充详细勘察、地形测量、

土石方类别划分及计算、地下管线探测、

工程物探、交桩、部件调查以及超前钻

等。

深 圳

市

989.79

万元
2024.8.8

2025.11

.8

2

文冲东项

目1-7号市

政路地质

勘察（详

勘）及网格

测量工程

工程规模：文冲东项目 1-7 号市政路地

质勘察（详勘）及网格测量工程。

工作内容：（1）查明不良地质作用的类

型、成因、分布范围、发展趋势和危害

程度，提供不良地质作用防治工程所需

的岩土技术参数和提出整治方案的建

议。（2）查明建筑范围内岩土层的类型、

深度、分布范围、工程特性，分析和评

价场地及地基的稳定性、均匀性和承载

力。（3）提供地基变形计算参数，预测

建筑物的变形特征，为沉降计算提供依

据。（4）查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、

防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

（5）查明地下水的理藏条件，提供地下

水位及其变化幅度，拟建场地的

地下抗浮设计水位和设防水位。（6）判

断地下水和土对建筑材料的腐蚀性。（7）

划分场地土类别，划分对抗震有利、不

利或危险的地段。（8）进行场地和地基

广 州

市

653.84

万元
2025.8.9

2026.3.

1



地震效应的岩土工程勘察，查明场地邻

近是否存在断层，提出勘察场地的抗震

设防烈度，设计基本地震加速度和设计

特征周期分区等工作内容。

3

珠江口流

域市政排

水管网完

善工程（可

研设计勘

察（含排

查））Ⅰ标

工程规模：南山区珠江口流域市政排水

管网完善工程拟完善雨污水管道总长约

32560 米。其中污水管完善 34 处，管道

总长约 16035 米：雨水管完善 18 处，管

道总长约 16525 米。本工程位于南山区

珠江口流域片区，拟根据排水系统排查

结果，对珠江口流域区域现状市政排水

管网进行更新改造，并按照规划要求完

善市政排水管网。工程内容主要为新改、

扩建市政排水管网。

工作内容：完成各设计阶段的岩土工程

勘察、地质勘察、综合管线探测（包含

电力、电信、给水、燃气、天然气、石

油管道等）、工程测量（控制测量、地形

测量等），以及按国家、广东省和深圳市

有关报告编制和勘察规程规范的要求应

由勘察单位完成的工作。

深 圳

市

571.75

万元

2024.5.2

0

2025.6.

27

4

深圳湾公

园品质提

升项目（含

防洪堤）工

程勘察

工程规模：深圳湾公园位于横跨南山区

和福田区，不仅为市民和游客提供了多

功能活动的区域，也是展现深圳现代滨

海城市魅力和形象的标志。《深圳市防洪

潮排涝新增项目建设计划（2019~2020

年）》将“沙河西路、滨海大道段防洪（潮）

体系提标改造工程”列为“深圳湾公园

品质提升工程”的子项目，在深圳湾公

园品质提升工程方案中一并设计、一并

实施。对长度约 11km 的防洪潮体系进行

提标改造，使之达到防潮标准 200 年一

遇的目标。对长度约 11km 深圳湾海堤的

防洪潮体系进行提标改造。

工作内容：工程测量，工程物探，岩土

勘察，地在评估，超前钻等。

深 圳

市

403.27

万元

2023.11.

20

2025.6.

7

5

联李大道

东段市政

工程--平

湖南枢纽

连接通道

（勘察）

工程规模：项目位于深圳市龙岗区南湾

街道平湖货场南侧，是连接平湖南货场

与联李大道的枢纽节点，是平湖南货场

南侧对外通道，通道总 1222m，宽

7.5m-8.5m，主要工程内容包含道路工

程、隧道工程、给挂水工程、交通工程、

电力通信、岩土工程、迁改工程、市政

管线工程、环境保护与水土保持措施工

程、绿化工程（如需）、节能措施及其相

关附属工程。

工作内容：本合同工作内容：地质勘察

（必要时可分为初步勘察、详细勘察和

施工补充勘察三阶段）、地形测量（包括

现状用地）、土石方类别划分及计算、地

深 圳

市

235.06

万元

2024.4.1

1

2024.7.

18



下管线探测（包括现状用地）、工程物探、

交桩、部件调查以及超前钻、岩土工程

设计、地质灾害危险性评估以及上述勘

察设计工作的施工配合等后续服务：

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红

色方框标明。



1 龙岗区沙荷西路（一期）市政工程(勘察)



















2 文冲东项目 1-7 号市政路地质勘察（详勘）及网格测量工程















3 珠江口流域市政排水管网完善工程（可研设计勘察（含排查））Ⅰ标



















4 深圳湾公园品质提升项目（含防洪堤）工程勘察



合同















5 联李大道东段市政工程--平湖南枢纽连接通道（勘察）















附表 4：

企业近三年履约评价

序

号
项目名称 工程规模与主要特征 工程地址

建设单位

名称

履约评

价时间

履约评

价等级

1

沿山学校工

程初步勘察

项目北侧紧工业五路，西侧为现

状南山公园，南侧紧邻工业四

路。本工程为新建项目，项目总

用地面积约为 20705 平方米新建

总建筑面积约 53220 平方米。拟

按 54 班（36 班小学+18 班初中）

/2520 个学位规模建设，生均建

筑面积为 21.12 平方米，生均用

地面积 8.22 平方米。

深圳市南

山区

深圳市南

山区建筑

工务署

2024.10

.21
良好

2

南海大道(港

湾大道-东滨

路)改造工程

(二期)项目

第三方监测

南海大道（港湾大道一东滨路）

改造工程（二期）项目南接港湾

大道，北接东滨路，道路全长 3.5

千米。道路红线宽 30 至 60 米，

双向六车道，为城市主干道，项

目总概算批复为 77070.34 万元，

其中概算批复监测费用为

659.26 万元。

深圳市南

山区

深圳市南

山区建筑

工务署

2025.11

.3
良好

3

[西丽中心区

地区]法定图

则01-04地块

某产业项目

三通一平工

程边坡监测

项目位于南山区西丽街道留仙

文化园东北侧。场平面积约

63006 平方米，建设内容包括场

平工程、边坡治理工程、迁改工

程等。项目总概算 7364 万元，

其中建安工程费 5413 万元，工

程建设其他费 1600

万元，预备费 351 万元。

深圳市南

山区

深圳市南

山区建筑

工务署

2025.8.

22
良好

4

宝龙街道南

约九年一贯

制学校新建

工程（勘察）

本项目位于宝龙街道南约片区，

北侧紧邻宝沙一路，西侧为空

地，南侧为规划二类居住用地，

东侧为振业天峦小区。另外，项

目西北侧 270 米处为厦深高

铁。用地面积为 12737 平方米。

根据深圳市和龙岗区教育发展

规划及相关需求分析，本项目拟

规划建设成为27班/1260个学位

的九年一贯制学校,满足服务区

域内义务教育的教学需求。本项

目建设内容拟新建教学及辅助

用房、办公用房、生活服务用房、

架空层、地下车库及设备用房等

建筑物及室外运动场、道路广

深圳市龙

岗区

深圳市龙

岗区建筑

工务署

2023.10

.23
优秀



场、声屏障及绿化等室外设施。

项目总建筑面积 31423 平方米，

其地上建筑面积 20975 平方米，

地下建筑面积 10448 平方米(地

下人防停车库及设备用房 4700

平方米，地下功能用房 5748 平

方米）工程投资额约人民币（下

同）25131.65 万元（暂估)

5

龙城街道清

林小学改扩

建工程（勘

察）

项目位于深圳市龙岗区龙城街

道，场地西侧紧邻华佳南路，东

侧紧邻长兴南路，北侧紧邻龙平

西路、16 号地铁龙平线（在建），

南侧紧邻尚景花园-北区。本项目

改扩建为一所 54 班、2430 个学

位的小学，总用地面积 20494.7
㎡²，拆除现状体育馆（含配电

房），建筑面积 2149 ㎡²；新建

建筑地上 6 层和地下 2 层，建筑

面积 29307 平方米；保留教学楼

建筑面积 15663 ㎡²，进行局部

改造，改造区域建筑面积 4910m
²。新建建筑和保留教学楼总建

筑面积 45053m²。工程投资额约

人民币（下同）24979.18 万元（暂

估）

深圳市龙

岗区

深圳市龙

岗区建筑

工务署

2023.10

.23
良好

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红

色方框标明。



1、沿山学校工程初步勘察；
南 山 区 建 筑 工 务 署 关 于 2024 年 第 三 季 度 合 同 履 约 评 价 情 况 的 通 报

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/conten

t/post_12056061.html













2、南海大道(港湾大道-东滨路)改造工程(二期)项目第三方监测
南山区建筑工务署关于 2025 年第三季度参建单位合同履约评价情况的通报
http://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12472404.html

http://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12472404.html
http://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12472404.html


3、[西丽中心区地区]法定图则 01-04 地块某产业项目三通一平工程边坡监测
南山区建筑工务署关于 2025 年第二季度参建单位合同履约评价情况的通报

https://www.szns.gov.cn/main/xxgk/bmxxgkml/qjzgwj/ywgz10/lypj/content/post_12343889.htm
l



4 宝龙街道南约九年一贯制学校新建工程（勘察）
http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html








5 龙城街道清林小学改扩建工程（勘察）
http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_10903194.html
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