

标段编号： 2504-440343-04-01-841074004002

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称： 水头沙片区旅游基础设施建设工程（监理）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 四川元丰建设管理有限公司

日期： 2026年05月20日

工程编号：2504-440343-04-01-841074004

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称：水头沙片区旅游基础设施建设工程（监理）

投标文件内容：资信标部分

投标人：四川元丰建设项目管理有限公司

日期：2026 年 05 月 20 日

目录

一、投标人企业类似工程业绩情况；	3
二、拟派项目负责人类似工程业绩情况；	73
三、项目负责人资格（含近 12 个月社保）；	77
1、提供项目负责人注册证书原件扫描件；	78
《国家注册监理工程师 注册执业证书（注册专业：市政公用工程、房屋建筑工程）》	78
《高级工程师职称（专业：市政工程）》	79
2、提供项目负责人近 12 个月（本工程截标之日前 12 个月）社保证明扫描件；	80
四、其他：	81
1、投标人企业性质承诺；	81

一、投标人企业类似工程业绩情况；

投标人提供企业近五年（从本工程截标之日起倒推，以竣工验收报告上载明的最晚时间为准）承担的同类工程监理业绩情况：

（数量上限为 3 项）

投标人名称：四川元丰建设项目管理有限公司

1、工程名称：河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段；合同金额：4703.9855 万元；交（竣）工时间：2023 年 09 月 22 日；

2、工程名称：陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理；合同金额：2635.377408 万元；交（竣）工时间：2025 年 12 月 26 日；

3、工程名称：坪山大道工程（一标段）监理；合同金额：1654.9929 万元；交（竣）工时间：2022 年 06 月 30 日。

备注：

1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

1、河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段 中标通知书、监理合同、竣工验收报告

合同额：4703.9855 万元 竣工时间：2023.09.22

2021-149

中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司：

你方于 2021 年 3 月 2 日所递交的容东片区 3 号地项目工程监理第二标段（项目编号：XAPR·G20210000045001002）投标文件已被招标人接受，确定为中标人。

项目名称	容东片区 3 号地项目工程监理第二标段
中标范围	本项目工程建设过程中所涉及的工程项目（包括设备安装、调试）的施工准备、施工、交工、竣工及缺陷责任期等阶段以及招标人安排的其它监理服务； 第二标段：本标段包含 57 宗地（不含绿地、市政道路及幼儿园），58 宗地（不含绿地、市政道路及广场），59 宗地（不含绿地），61 宗地（不含绿地、市政道路及广场），总建筑面积约 118 万平米。
中标价	47039855 元 (大写：肆仟柒佰零叁万玖仟捌佰伍拾伍元整)。
服务期限	自监理合同签订之日起至缺陷责任期结束止。计划开工日期为 2021 年 3 月 9 日，计划竣工日期为 2023 年 3 月 20 日。缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起 24 个月
总监理工程师	李斌 执业证书：监理工程师；房屋建筑工程；市政公用工程 证书编号：00376697

请你方在本通知书发出之日起 30 日内与招标人签订合同，并按招标文件规定提交履约保证金。



河北建投雄安·金湖未来城项目
工程监理第二标段合同

委托人：河北建投雄安建设开发有限公司

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

2021 年 3 月 22 日

附件一：合同协议书

合同协议书

河北建投雄安建设开发有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段，已接受四川元丰建设项目管理有限公司（以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 委托人要求；
- (7) 监理报价清单；
- (8) 监理大纲；
- (9) 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和內容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C 监理人总监理工程师及其他主要人员配置表

附录 D 监理人投入的试验检测仪器、设备清单

- (10) 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

31

3.签约合同价：人民币（大写）肆仟柒佰零叁万玖仟捌佰伍拾伍元整（¥47039855）。

其中：合同价款（不含税价）人民币大写肆仟肆佰叁拾柒万柒仟贰佰贰拾叁元柒角整

（¥44377221.7），税额人民币大写贰佰陆拾陆陆万贰仟陆佰叁拾叁元叁角整

（¥2662633.30），税率 6%。

4.总监理工程师：姓名李斌，身份证号 510722197505272553，注册号 51007995。

5.监理工作质量符合的标准：合格

6.监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：2021 年 3 月 9 日，实际日期按照委托人在开始监理

通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为自监理合同签订之日起至缺陷责任

期结束止。计划开工日期为 2021 年 3 月 9 日，计划竣工日期为 2023 年 3 月 20 日。缺

陷责任期：自工程竣工验收合格之日起 24 个月。

9.本协议一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：河北建投雄安建设开发有限公司 监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

2021 年 3 月 22 日

2021 年 3 月 22 日

32

委托人要求

委托人要求包括但不限于以下内容：

一、监理要求

1. 工程概况

河北建投雄安·金湖未来城项目，本次申请建设内容规划总用地面积 69.41 万平方米，总建筑面积约 230 万平方米，其中地上总建筑面积 165 万平方米，主要建设内容为住宅、公寓式住宅、商业、写字楼、酒店、配建公共服务设施、其他配套服务设施。地下建筑面积 65 万平方米，主要建设内容为地下商业、人防、车位、配套市政公用设施。

建设地点：雄安新区容东片区西南。

标段划分：本次招标分两个标段，投标人须对标段范围内全部内容进行投标，不接受只对其部分内容进行投标。

第一标段：本标段包含 56 宗地（不含绿地、市政道路、小学、初中、社区中心、广场及 A2-06-02 地块内的物业），总建筑面积约 112 万平米。

第二标段：本标段包含 57 宗地（不含绿地、市政道路及幼儿园），58 宗地（不含绿地、市政道路及广场），59 宗地（不含绿地），61 宗地（不含绿地、市政道路及广场），总建筑面积约 118 万平米。

2. 监理范围及内容

本项目工程建设过程中所涉及的工程项目（包括设备安装、调试）的施工准备、施工、完工、竣工及缺陷责任期阶段以及招标人安排的其它监理服务，包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯及室外工程、消防工程及其设施设备、景观绿化工程、小市政工程、高低压变配电工程等全部施工内容的监理服务及第三方工程质量检测合同等合同中明确的监理工作职责、义务，并派专人驻场配合项目 BIM 和 CIM 的数据对接，以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价和文明施工等进行全方位控制，对合同、信息等进行全面管理，对工程建设相关方的关系进行综合协调，并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等，其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。

2.2 监理内容

2.2.1 总体监理内容

47

河北建投雄安建设开发有限公司

关于容东片区 3 号地块项目更名的通知

致：北京中城建设监理有限公司

四川元丰建设项目管理有限公司

中交第四公路工程局有限公司

中建一局集团建设发展有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑第六工程局有限公司

华东建筑设计研究院有限公司

中国建筑设计研究院有限公司

经河北雄安新区改革发展局同意，自 2021 年 3 月 2 日起，我单位建设开发的“容东片区 3 号地块”更名为“河北建投雄安·金湖未来城”，各标段总承包项目名称统一为“河北建投雄安·金湖未来城项目-第 X 标段”，请遵照执行。



“容东片区 3 号地块”更名为“河北建投雄安·金湖未来城”

四川元丰建设项目管理有限公司监理人员变更申请表

项目名称：河北建投雄安·金湖未来城项目

变更前情况		变更后情况	
原岗位人员姓名	李斌	更换后人员姓名	吴通海
性别	男	性别	男
岗位职务	总监理工程师	岗位职务	总监理工程师
职称	高级工程师	职称	高级工程师
资质证书及编号	全国监理工程师执业资格证书、00376697	资质证书及编号	全国监理工程师执业资格证书、00479860

申请变更原因：因李斌在岗位履职期间，身体不适，无法继续履职。

工程监理单位（盖章）：
2021 年 6 月 16 日

建设单位意见：

（签字）



建设单位（盖章）：
签字：（签字）
2021 年 6 月 16 日

NO _____

河北省 建设工程竣工验收报告

河北省住房和城乡建设厅制

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容东片区安置房
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	28775.1m ²
层数	12	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.7.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13110020230404001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格

 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年7月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容东片区安置房
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	26171.48
层数	11	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.7.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13110020230404001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。







 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年7月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年7月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安新材料 项目二期工程	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	21527.98 m ²
层数	10/11	工程规模	
开工日期	2021.02.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310202301660301
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。







 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安新材料 项目二期工程	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	29458.85 m ²
层数	10/11	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310202301660301
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的內容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

 勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投集团办公楼	工程地址	石家庄市裕华路
结构形式	框架-核心筒	建筑面积	29233.5m ²
层数	17	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310002301180101
建设单位	河北建投集团建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团河北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元年建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 二期完成了设计 并规定的内 容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项 目的全部内容和 约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格。






 勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月10日	 设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投集团办公楼	工程地址	石家庄市裕华路
结构形式	框架-核心筒	建筑面积	29210.57m ²
层数	16	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310002301180101
建设单位	河北建投集团建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团河北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元年建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内 容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项 目的全部内 容和约定的 工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐 全有效。		

竣工验收结论:

验收合格

 勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日
 施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	 监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年07月14日	 建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	雄安组团安置房工程	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	2057.7m ²
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	12310020230112010
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地信西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容并约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效		

竣工验收结论:

符合合格

勘察单位 法定代表人: 杨... 项目负责人: 杨... (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 郭... 设计负责人: 郭... (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 王... 技术负责人: 王... (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 吕... 审查负责人: 吕... (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 罗... 总监理工程师: 罗... (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 王... 项目负责人: 王... (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	雄安组团安置房工程	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	2054.34m ²
层数	10	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	12310020230108001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地信西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容并约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效		

竣工验收结论:

符合合格

勘察单位 法定代表人: 杨... 项目负责人: 杨... (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 郭... 设计负责人: 郭... (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 王... 技术负责人: 王... (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 吕... 审查负责人: 吕... (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 罗... 总监理工程师: 罗... (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 王... 项目负责人: 王... (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	17055.6m ²
层数	12	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	1331002023060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地建集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成设计 文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成工程项目的 全部内容和 约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	18511.94m ²
层数	10	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13100202301060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地建集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成设计 文件规定的内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成工程项目的 全部内容和 约定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管 理资料齐全有效。		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河建工程新宇二期工程	工程地址	新建新区东岸片区西南角
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	12926.25m ²
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133/00202301060401
建设单位	河北建投建投建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建建工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 工程规定的全部内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成了工程项目的 全部内容并约定的 工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日

竣工项目审查

工程名称	河建工程新宇二期工程	工程地址	新建新区东岸片区西南角
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	14385.18m ²
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133/00202301060301
建设单位	河北建投建投建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建建工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 工程规定的全部内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完 成了工程项目的 全部内容并约定的 工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年07月14日

竣工日期: 2023.09.22

竣工项目审查

工程名称	DX-A3-06-01 工程地址	雄安新区容东片区西南部
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积 102231.28 m ²
层数	2	工程规模 一栋
开工日期	2021.03.09	竣工日期 2023.09.22
施工图审查批准号	2021J126004674	施工许可证号 133100202304061401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	
施工图审查机构	湖北建伟工程咨询有限公司	
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司	
审查项目及内容	审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定工期完成了设计文件规定的内客。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和管理资料齐全有效。	

竣工验收结论:

符合验收要求

符合验收要求

勘察单位 法定代表人: 祁正 项目负责人: 祁正 (公章) 2023年09月22日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年09月22日	施工单位 法定代表人: 石印雨 技术负责人: 石印雨 (公章) 2023年09月22日
施工图审查机构 法定代表: 印源 审查负责: 印源 (公章) 2023年09月22日	监理单位 法定代表: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年09月22日	建设单位 法定代表: 印勤 项目负责人: 印勤 (公章) 2023年09月22日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	6452.13 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6452.13 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J130600157 33	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容	审查情况				
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内客。				
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定施工内容。				

竣工验收结论:

经验收, 符合设计要素, 验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表: 祁正 项目负责人: 祁正 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表: 石印雨 技术负责人: 石印雨 (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表: 印源 审查负责: 印源 (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表: 印勤 项目负责人: 印勤 (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	2936.52 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2936.52 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015729	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成施工內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求
验收合格 同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  (公章) 项目负责人: 梁 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 明李印永 (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 吕印选 (公章) 审查负责人: 吕印选 (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 项目负责人: 明李印永 (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1654.11 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1654.11 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015732	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成施工內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求 验收合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 梁 (公章) 项目负责人: 梁 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 明李印永 (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 吕印选 (公章) 审查负责人: 吕印选 (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 项目负责人: 明李印永 (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	6599.67 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6599.67 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年1月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015744	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定的施工內容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经竣工验收符合设计要求, 验收合格。
同意交付使用

 勘察单位 法定代表人: 李平 (公章) 项目负责人: 谢盛华 (公章) 2023年6月27日	 设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	 施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 李俊 (公章) 2023年6月27日
 施工图审查机构 法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月27日	 监理单位 法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月27日	 建设单位 法定代表人: 李俊 (公章) 项目负责人: 李俊 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	2574.77 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	7/8		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	2574.77 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定的施工內容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经竣工验收符合设计要求, 验收合格同意交付使用

 勘察单位 法定代表人: 李平 (公章) 项目负责人: 谢盛华 (公章) 2023年6月27日	 设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	 施工单位 法定代表人: 明李印永 (公章) 技术负责人: 李俊 (公章) 2023年6月27日
 施工图审查机构 法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月27日	 监理单位 法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月27日	 建设单位 法定代表人: 李俊 (公章) 项目负责人: 李俊 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	4634.28 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4634.28 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月0日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定施工內容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
 经各方验收，符合设计要求，验收合格
 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 祁永红 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 王云华 (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 李博 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 黄林 审查负责人: 林林 (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 吴新 总监理工程师: 吴新 (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 徐法 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3764.01 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/5/6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3764.01 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定施工內容</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
 各方验收，符合设计要求，验收合格
 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 祁永红 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 王云华 (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 李博 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 黄林 审查负责人: 林林 (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 吴新 总监理工程师: 吴新 (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 徐法 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	5638.96 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	5638.96 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015833	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人:  设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人:  技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师: 吴海明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人:  项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1652.62 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	1652.62 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015746	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人:  设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人:  技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师: 吴海明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人:  项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月16日

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1648.74 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1648.74 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015734	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电梯梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: 祁政 (公章)</p> <p>项目负责人: 谢益华 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: 宋印源 (公章)</p> <p>设计负责人: 宋同生 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: 李印永 (公章)</p> <p>技术负责人: 潘博 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 昌选 (公章)</p> <p>审查负责人: 郭林 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人: 勇罗印明 (公章)</p> <p>总监理工程师: 吴海 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: 李印永 (公章)</p> <p>项目负责人: 潘博 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>

竣 工 项 目 审 查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4506.65 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	1/6/7		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4506.65 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015749	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电梯梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: 祁政 (公章)</p> <p>项目负责人: 谢益华 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: 宋印源 (公章)</p> <p>设计负责人: 宋同生 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: 李印永 (公章)</p> <p>技术负责人: 潘博 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 昌选 (公章)</p> <p>审查负责人: 郭林 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人: 勇罗印明 (公章)</p> <p>总监理工程师: 吴海 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: 李印永 (公章)</p> <p>项目负责人: 潘博 (公章)</p> <p>2023年6月16日</p>

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	2728.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2728.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015731	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

1

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求和验收合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 成同生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: 程博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 张译 (公章) 2023年6月16日

6

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-07-01地块 58-07-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	6554.84 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	4/5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	6554.84 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015827	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

1

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: 成同生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李印永 技术负责人: 程博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 印明 总监理工程师: (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 张译 (公章) 2023年6月16日

6

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	5127.47 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	5127.47 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021j13060 015745	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 孙彦军 项目负责人: 谢益年 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 孙彦军 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴海 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 孙彦军 项目负责人: 孙彦军 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	3635.50 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3635.50 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021j13060 015730	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 孙彦军 项目负责人: 谢益年 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 孙彦军 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴海 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 孙彦军 项目负责人: 孙彦军 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	4660.5 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	4660.5 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015748	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合图纸设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李印源 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵同生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李明季 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗勇 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张博 项目负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	6097.45 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/5/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6097.45 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015829	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李印源 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵同生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李明季 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗勇 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张博 项目负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-10-01地块 58-10-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	9255.22 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/4		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	9255.22 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015782	施工许可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定材料规格规定内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁卫红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 之宋印源 法定代表人: 赵国栋 设计负责人: 赵国栋 (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人: 李永 项目负责人: 徐译 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 孙国栋 审查负责人: 孙国栋 (公章) 2023年6月30日	监理单位 勇罗印明 法定代表人: 罗勇 总监理工程师: 罗勇 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 李永 项目负责人: 徐译 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-10-01地块 58-10-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	14470.38 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	14470.38 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015782	施工许可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁卫红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 之宋印源 法定代表人: 赵国栋 设计负责人: 赵国栋 (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人: 李永 项目负责人: 徐译 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 孙国栋 审查负责人: 孙国栋 (公章) 2023年6月30日	监理单位 勇罗印明 法定代表人: 罗勇 总监理工程师: 罗勇 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 李永 项目负责人: 徐译 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地 项目-A4-10-01 地块 58-10-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	17518.34 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	2/5/6		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	17518.34 m ²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015781	施工许 可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定施工內容。</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求，验收合格，同意
交付使用

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: 祁正红 (公章)</p> <p>项目负责人: 谢振华 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: 赵国宁 (公章)</p> <p>设计负责人: 赵国宁 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: 明季印 (公章)</p> <p>项目负责人: 张运 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 孙同浩 (公章)</p> <p>审查负责人: 孙同浩 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人: 吴明 (公章)</p> <p>总监理工程师: 吴明 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: 张运 (公章)</p> <p>项目负责人: 张运 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地 项目-A4-10-01 地块 58-10-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	9302.8 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	2/4/5		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	9302.8 m ²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015781	施工许 可证号	133100202212110201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。</p>			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		<p>已完成合同约定施工內容。</p>			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求，验收合格
同意交付使用。

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: 祁正红 (公章)</p> <p>项目负责人: 谢振华 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>设计单位</p> <p>法定代表人: 赵国宁 (公章)</p> <p>设计负责人: 赵国宁 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: 明季印 (公章)</p> <p>项目负责人: 张运 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: 孙同浩 (公章)</p> <p>审查负责人: 孙同浩 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>监理单位</p> <p>法定代表人: 吴明 (公章)</p> <p>总监理工程师: 吴明 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: 张运 (公章)</p> <p>项目负责人: 张运 (公章)</p> <p>2023年6月30日</p>

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3682.51 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 部分1层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3682.51 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015144	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝印红 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋之源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 郝印红 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴利 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	4313.04 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4313.04 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015146	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝印红 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋之源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 郝印红 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴利 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	7046.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上7层, 部分1、2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	7046.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015147	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郝印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵同生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 尹明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 李 (公章) 项目负责人: 李 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3740.72 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3740.72 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015145	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郝印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵同生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章) 审查负责人: 尹明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	法定代表人: 李 (公章) 项目负责人: 李 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3716.53 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3716.53 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015152	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 予以合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 张法 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3903.86 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3903.86 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015151	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 予以合格, 交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁红 项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗印明 总监理工程师: 罗印明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 项目负责人: 张法 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3727.15 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3727.15 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015141	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了施工图纸规范的内容。		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求和验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵国全 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 昌选印	法定代表人: 印明	法定代表人: 印明
审查负责人: 印明 (公章) 2023年6月16日	总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	项目负责人: 印明 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3716.45 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3716.45 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015143	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了施工图纸规范的内容。		

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求和验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵国全 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 昌选印	法定代表人: 印明	法定代表人: 印明
审查负责人: 印明 (公章) 2023年6月16日	总监理工程师: 吴子明 (公章) 2023年6月16日	项目负责人: 印明 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3778.9 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3778.9 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015148	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁阳红 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国任 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李明 技术负责人: 李永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 孙国富 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 李永 项目负责人: 李永 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-10#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	6361.74 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上7层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6361.74 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015149	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 祁阳红 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国任 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 李明 技术负责人: 李永 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 孙国富 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 罗明 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 李永 项目负责人: 李永 (公章) 2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-12-01 地块 58-12-11#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	5436.67 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 6 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5436.67 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015142	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的內容			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求和验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位 之宋印源	施工单位 明李印永
法定代表人: 李阳	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	设计负责人: 赵国宝 (公章) 2023 年 6 月 16 日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: 孙成 (公章) 2023 年 6 月 16 日	总监理工程师: 吴玉娟 (公章) 2023 年 6 月 16 日	项目负责人: 李阳 (公章) 2023 年 6 月 16 日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-12-01 地块 58-12-12#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	5979.81 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 7 层, 部分 1、2 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3740.72 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015283	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的內容			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求和验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位 之宋印源	施工单位 明李印永
法定代表人: 李阳	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	设计负责人: 赵国宝 (公章) 2023 年 6 月 16 日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: 孙成 (公章) 2023 年 6 月 16 日	总监理工程师: 吴玉娟 (公章) 2023 年 6 月 16 日	项目负责人: 李阳 (公章) 2023 年 6 月 16 日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3464.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/5/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3464.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月0日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015002	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已达成合同约定內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  孙强 (公章)	法定代表人:  宋源源 (公章)	法定代表人:  明李 (公章)
项目负责人:  谢振华 (公章)	设计负责人:  常国芳 (公章)	技术负责人:  陈杰 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  姜玉选 (公章)	法定代表人:  勇罗 (公章)	法定代表人:  张俊 (公章)
审查负责人:  姜玉选 (公章)	总监理工程师:  吴家华 (公章)	项目负责人:  张俊 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3270.13 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3270.13 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015452	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已达成合同约定內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  孙强 (公章)	法定代表人:  宋源源 (公章)	法定代表人:  明李 (公章)
项目负责人:  谢振华 (公章)	设计负责人:  常国芳 (公章)	技术负责人:  陈杰 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  姜玉选 (公章)	法定代表人:  勇罗 (公章)	法定代表人:  张俊 (公章)
审查负责人:  姜玉选 (公章)	总监理工程师:  吴家华 (公章)	项目负责人:  张俊 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3270.03 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3270.03 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015453	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计, 图纸规范齐全。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格。

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李明
项目负责人: 谢海华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 李明 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 印昌选	法定代表人: 李明
审查负责人: 印昌选 (公章)	总监理工程师: 吴海洲 (公章)	项目负责人: 李明 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	5908.93 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5908.93 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015001	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计, 图纸规范齐全。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格。

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李明
项目负责人: 谢海华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 李明 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 印昌选	法定代表人: 李明
审查负责人: 印昌选 (公章)	总监理工程师: 吴海洲 (公章)	项目负责人: 李明 (公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3578.65 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3578.65 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月3日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015140	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成设计 符合国家规范要求。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完全合同约定内容。		

竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格。
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李印红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月27日	设计负责人: 赵国号 (公章) 2023年6月27日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李印红	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 李印红	总监理工程师: 吴玉明 (公章) 2023年6月27日	项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3578.64 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3578.64 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015450	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成设计 符合国家规范要求。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完全合同约定内容。		

竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格。
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李印红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蓝华 (公章) 2023年6月27日	设计负责人: 赵国号 (公章) 2023年6月27日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李印红	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 李印红	总监理工程师: 吴玉明 (公章) 2023年6月27日	项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4013.83 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4013.83 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月3日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015451	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成施工内容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  2023年6月7日	施工单位  法定代表人: 技术负责人:  2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  2023年6月7日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 项目负责人:  2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4015.77 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4015.77 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月7日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015454	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成施工内容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  2023年6月7日	施工单位  法定代表人: 技术负责人:  2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  2023年6月7日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 项目负责人:  2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	5487.23 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	5487.23 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014996	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计			
1、基础、主体、室内外装饰工程		图纸规定的内容。			
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同完成施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月27日	施工单位 明李印永 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-10#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	2812.51 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	2812.51 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014995	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计			
1、基础、主体、室内外装饰工程		图纸规定的内容。			
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已按合同完成施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月27日	施工单位 明李印永 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-11#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3434.27 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/2/5/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3434.27 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014997	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成3设计图纸规定的范围内		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023年6月27日	设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	技术负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源
项目负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	总监理工程师: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	项目负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-12#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	4479.58 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4479.58 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014998	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的内卷		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格

同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蕴华 (公章) 2023年6月27日	设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	技术负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源
项目负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	总监理工程师: 宋印源 (公章) 2023年6月27日	项目负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	11955.04 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/2/6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	11955.04 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015139	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  之宋印源	法定代表人:  李印永
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  吕选	法定代表人:  勇罗	法定代表人:  李印永
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3493.84 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3493.84 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015138	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  之宋印源	法定代表人:  李印永
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  吕选	法定代表人:  勇罗	法定代表人:  李印永
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日


竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3070.19 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3070.19 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015133	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计需求,验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	项目负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月6日	2023年6月6日	2023年6月6日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月6日	2023年6月6日	2023年6月6日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3070.23 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3070.23 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015135	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计需求,验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	项目负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月6日	2023年6月6日	2023年6月6日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月6日	2023年6月6日	2023年6月6日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3493.84 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3493.84 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015136	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月6日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月6日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月6日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月6日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月6日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月6日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-14-01地块14A-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	12273.76 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/2/6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12273.76 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015137	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月6日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月6日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月6日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月6日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月6日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月6日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-12-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	24115.87 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	24115.87 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015150	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定内容施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-13-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架	建筑面积	24618.08 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	24618.08 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015504	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月7日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-14-01		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	13935.51 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	13935.51 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015134	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已达成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 邢志红 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 吴海 (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 张俊 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-06-01		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架	建筑面积	15790.35 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2F		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	15790.35 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015754	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 邢志红 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月27日	设计单位 法定代表人: 宋源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月27日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月27日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 吴海 (公章) 2023年6月27日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 张俊 (公章) 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-07-01		工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	12856.77 m ²	
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2F			
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12856.77 m ²			
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日			
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015828	施工许可证号	133100202304063601	
审查项目及内容			审查情况			
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内客			
1、基础、主体、室内外装饰工程						
2、给排水、燃气、消防工程						
3、建筑电气安装工程						
4、通风与空调工程						
5、电梯、电扶梯安装工程						
6、室外工程						
7、市政道路、桥梁工程						
二、完成合同约定情况			已按合同约定进行施工			
1、总包合同约定						
2、分包合同约定						
3、专业承包合同约定						

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求和验收合格，同意交付使用。

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月27日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： 2023年6月27日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： 2023年6月27日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： 2023年6月27日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-08-01		工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	8969.95 m ²	
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层			
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	8969.95 m ²			
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日			
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015753	施工许可证号	133100202304063601	
审查项目及内容			审查情况			
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内客			
1、基础、主体、室内外装饰工程						
2、给排水、燃气、消防工程						
3、建筑电气安装工程						
4、通风与空调工程						
5、电梯、电扶梯安装工程						
6、室外工程						
7、市政道路、桥梁工程						
二、完成合同约定情况			已按合同约定进行施工			
1、总包合同约定						
2、分包合同约定						
3、专业承包合同约定						

竣工验收结论：
经各方验收，符合设计要求和验收合格，同意交付使用。

勘察单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月27日	设计单位 法定代表人： 设计负责人： 2023年6月27日	施工单位 法定代表人： 技术负责人： 2023年6月27日
施工图审查机构 法定代表人： 审查负责人： 2023年6月27日	监理单位 法定代表人： 总监理工程师： 2023年6月27日	建设单位 法定代表人： 项目负责人： 2023年6月27日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分) A4-08-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	12772.01 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上3/4层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12772.01 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	年月日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015489	施工许可证号	13310020230104020 1
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已经合同约定的工期完成了设计		
1、基础、主体、室内外装饰工程			图纸规定的內容		
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的施工內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求竣工验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢振华 (公章)	设计负责人: 赵国志 (公章)	技术负责人: 李洪5 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: (公章)	总监理工程师: 吴子加 (公章)	项目负责人: 李洪5 (公章)
年月日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02地块(地下部分) DX-A4-08-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	8068.36 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	8068.36 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015489	施工许可证号	13310020230327040 1
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定工期完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的施工內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求竣工验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢振华 (公章)	设计负责人: 赵国志 (公章)	技术负责人: 李洪5 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人: (公章)	总监理工程师: 吴子加 (公章)	项目负责人: 李洪5 (公章)
年月日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目 -A4-08-02、A4-11-02、 A4-11-03、A4-11-04、 A4-14-02地块(地下部 分)A4-14-02		工程地址			雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架 剪力 墙结 构	建筑面 积	12007.99 m ²			
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地下2层					
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	12007.99 m ²					
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日					
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日					
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 5485	施工许 可证号	133100202303270401			
审查项目及内容			审查情况					
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计					
1、基础、主体、室内外装饰工程			图内规定的内容					
2、给排水、燃气、消防工程								
3、建筑电气安装工程								
4、通风与空调工程								
5、电梯、电扶梯安装工程								
6、室外工程								
7、市政道路、桥梁工程								
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容					
1、总包合同约定								
2、分包合同约定								
3、专业承包合同约定								

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,竣工验收合格同意
交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目 -A4-08-02、A4-11-02、 A4-11-03、A4-14-02地块(地 上部分)A4-14-02(58-148办 公楼)		工程地址			雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架 剪力 墙结 构	建筑面 积	18396.77 m ²			
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地上4/5/6层,地下2层					
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	18396.77 m ²					
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日					
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日					
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 5485	施工许 可证号	133100202301040201			
审查项目及内容			审查情况					
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计					
1、基础、主体、室内外装饰工程			图内规定的内容					
2、给排水、燃气、消防工程								
3、建筑电气安装工程								
4、通风与空调工程								
5、电梯、电扶梯安装工程								
6、室外工程								
7、市政道路、桥梁工程								
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容					
1、总包合同约定								
2、分包合同约定								
3、专业承包合同约定								

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,竣工验收合格同意
交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分) A4-14-02(88-10C办公楼)	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	22968.85 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上5/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	22968.85 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月3日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015487	施工许可证号	133100202301040201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图物规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 王强 (公章) 项目负责人: 谢强华 (公章) 2023年6月3日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 高同军 (公章) 2023年6月3日	施工单位 法定代表人: 明季印永 (公章) 技术负责人: 徐海 (公章) 2023年6月3日
施工图审查机构 法定代表人: 昌选 (公章) 审查负责人: 孙强 (公章) 2023年6月3日	监理单位 法定代表人: 勇罗 (公章) 总监理工程师: 吴强 (公章) 2023年6月3日	建设单位 法定代表人: 高房印勤 (公章) 项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月3日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分) 59-16-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2759.30 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2759.30 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月3日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按照合同约定期限完成设计图物规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工內容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 王强 (公章) 项目负责人: 谢强华 (公章) 2023年6月3日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 高同军 (公章) 2023年6月3日	施工单位 法定代表人: 明季印永 (公章) 技术负责人: 徐海 (公章) 2023年6月3日
施工图审查机构 法定代表人: 昌选 (公章) 审查负责人: 孙强 (公章) 2023年6月3日	监理单位 法定代表人: 勇罗 (公章) 总监理工程师: 吴强 (公章) 2023年6月3日	建设单位 法定代表人: 高房印勤 (公章) 项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月3日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2988.58 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2988.58 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工内容		

竣工验收结论:
经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	1360.31 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1360.31 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已完成合同约定施工内容		

竣工验收结论:
经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位  法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	453.41 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	453.41 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:
经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 宋印强 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印强 设计负责人: 宋印强 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 明季印永 总监理工程师: 明季印永 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2711.20 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2711.20 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:
经各方验收, 符合设计要求, 验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 宋印强 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印强 设计负责人: 宋印强 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 明季印永 总监理工程师: 明季印永 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 明季印永 项目负责人: 明季印永 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2752.65 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2752.65 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021JI3060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求和验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2185.30 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2185.30 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021JI3060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求和验收合格
同意交付使用

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位 明季印永 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2648.00 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2648.00 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已免陪月约定的施工内容。			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要示. 验收合格
同意交付使用.

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	4496.42 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4496.42 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成合同约定施工内容。			

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要示. 验收合格
同意交付使用.

勘察单位 法定代表人:  项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-16-01、DX-A4-16-02地块	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	14481.49 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	14481.49 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202304060301
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工內容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙志平 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 明季永 技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 审查负责人: 孙志平 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 宋印源 总监理工程师: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 明季永 项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-11-01地块(地上部分)58-11A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	18502.52 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层/4层/5层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	18502.52 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015357	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工內容。			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙志平 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 明季永 技术负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 审查负责人: 孙志平 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 宋印源 总监理工程师: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	法定代表人: 明季永 项目负责人: 潘博文 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-11-01地块(地上部分) 58-11A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	19002.71 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层/5层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	19002.71 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015355	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定内容。</p>		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			<p>已完成合同约定施工内容</p>		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收符合设计要求, 同意验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李强 (公章) 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印永 (公章) 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙同管 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴通 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 赵房勤 (公章) 项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-10-01、DX-A4-11-01地块(地下部分) DX-A4-10-1	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	30666.44 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	30666.44 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015363	施工许可证号	133100202303300101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			<p>已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容</p>		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			<p>已完成合同约定施工内容</p>		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李强 (公章) 项目负责人: 谢鑫华 (公章) 2023年6月30日	设计单位 法定代表人: 宋印源 (公章) 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年6月30日	施工单位 法定代表人: 明季印永 (公章) 技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月30日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: 孙同管 (公章) 2023年6月30日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 (公章) 总监理工程师: 吴通 (公章) 2023年6月30日	建设单位 法定代表人: 赵房勤 (公章) 项目负责人: 徐海 (公章) 2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-DX-A4-10-01、DX-A4-11-01地块(地下部分) DX-A4-11-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	25279.85 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	25279.85 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015356	施工许可证号	133100202303300101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。		
1. 基础、主体、室内外装饰工程					
2. 给排水、燃气、消防工程					
3. 建筑电气安装工程					
4. 通风与空调工程					
5. 电梯、电扶梯安装工程					
6. 室外工程					
7. 市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工內容		
1. 总包合同约定					
2. 分包合同约定					
3. 专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵志华 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 明季印永 (公章)
项目负责人: 邵志华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 明季印永 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 袁新 (公章)	法定代表人: 袁新 (公章)	法定代表人: 袁新 (公章)
审查负责人: 袁新 (公章)	总监理工程师: 袁新 (公章)	项目负责人: 袁新 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分)A4-11-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	10322.28 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上4层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	10322.28 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015488	施工许可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。		
1. 基础、主体、室内外装饰工程					
2. 给排水、燃气、消防工程					
3. 建筑电气安装工程					
4. 通风与空调工程					
5. 电梯、电扶梯安装工程					
6. 室外工程					
7. 市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工內容		
1. 总包合同约定					
2. 分包合同约定					
3. 专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵志华 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 明季印永 (公章)
项目负责人: 邵志华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 明季印永 (公章)
2023年9月1日	2023年9月1日	2023年9月1日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 袁新 (公章)	法定代表人: 袁新 (公章)	法定代表人: 袁新 (公章)
审查负责人: 袁新 (公章)	总监理工程师: 袁新 (公章)	项目负责人: 袁新 (公章)
2023年9月1日	2023年9月1日	2023年9月1日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02、地块(地下部分)DX-A4-11-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	7136.52 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	7136.52 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015488	施工许可证号	133100202303270401
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			设计单位未按合同约定完成设计周期规定内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			未按合同约定完成设计内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵红 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 明季印永 (公章)
项目负责人: 谢盛华 (公章)	设计负责人: 王同生 (公章)	技术负责人: 潘博义 (公章)
2023年9月1日	2023年9月1日	2023年9月1日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章)	法定代表人: 唐罗印明 (公章)	法定代表人: (公章)
审查负责人: 李新 (公章)	总监理工程师: 吴玉梅 (公章)	项目负责人: 张江 (公章)
2023年9月1日	2023年9月1日	2023年9月1日

竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分)A4-11-03	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	10687.46 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上4层/5层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	10687.46 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015488	施工许可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计周期规定内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的全部内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵红 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 明季印永 (公章)
项目负责人: 谢盛华 (公章)	设计负责人: 王同生 (公章)	技术负责人: 潘博义 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: (公章)	法定代表人: 唐罗印明 (公章)	法定代表人: 唐房印勤 (公章)
审查负责人: 李新 (公章)	总监理工程师: 吴玉梅 (公章)	项目负责人: 张江 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02、地块(地下部分)DX-A4-11-03		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	7260.93 m ²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	7260.93 m ²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015486	施工许可证号	133100202303270401
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计阶段规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目: 第1标段7-1#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
结构形式	剪力墙	建筑面积	4733.66 m ²
层数	地上9层,地下2层	工程规模	26497.8 m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J13060015486	施工许可证号	133100202303270401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况		已按设计图施工	
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况		完成合同约定	
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料		完整	
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023年7月25日	2023年7月25日	2023年7月25日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023年7月25日	2023年7月25日	2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目一第六标段1-2号楼	工程地址	雄安新区容城县西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4756.22m ²
层数	地上16层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023070600315	施工许可证号	13310020230118007
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目一第六标段1-3号楼	工程地址	雄安新区容城县西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4732.75m ²
层数	地上16层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023071000394	施工许可证号	13310020230118007
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设投资管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段1-4#楼	工程地址	雄县新化容米片后向东约
结构形式	剪力墙	建筑面积	5020.43m ²
层数	地上九层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060013964	施工许可证号	133/0020230314050
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建研工程咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝强 项目负责人: 郝强 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇印明 总监理负责人: 勇印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵房印勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段1-5#楼	工程地址	雄县新化容米片后向东约
结构形式	剪力墙	建筑面积	4753.35m ²
层数	地上九层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060013965	施工许可证号	133/0020230314050
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建研工程咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝强 项目负责人: 郝强 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇印明 总监理负责人: 勇印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵房印勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投建投·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段7#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南组团
结构形式	剪力墙	建筑面积	5040.59m ²
层数	地上九层	工程规模	2647.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023J13000013964	施工许可证号	13110020230114057
建设单位	河北建投建投建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川天丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

资料齐全合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国红 项目负责人: 郝国红 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投建投·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段7#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南组团
结构形式	剪力墙	建筑面积	4751.27m ²
层数	地上九层	工程规模	2647.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023J1300001365	施工许可证号	13110020230114050
建设单位	河北建投建投建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川天丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

资料齐全合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国红 项目负责人: 郝国红 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城		工程名称	工程地址
工程名称	项目-第六标段#1-6#楼	工程名称	雄安新城东区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	3148.81m ²
层数	地上18层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J15060013763	施工许可证号	13310020230214051
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按图施工		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城		工程名称	工程地址
工程名称	项目-第六标段#1-6#楼	工程名称	雄安新城东区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4233.8m ²
层数	地上18层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J15060013765	施工许可证号	13310020230214051
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图施工		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人:  设计负责人:  (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人:  技术负责人:  (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人:  审查负责人:  (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人:  总监理工程师:  (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人:  项目负责人:  (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·容湖未来城

工程名称	项目-算力标准57-10楼	工程地址	雄安新城区东区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4494.99m ²
层数	地上11层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202313060013784	施工许可证号	13310020230548871
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图竣工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝晓红 项目负责人: 谢德华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·容湖未来城

工程名称	项目-算力标准57-10楼	工程地址	雄安新城区东区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4338.49m ²
层数	地上11层	工程规模	26497.8m ²
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202313060013785	施工许可证号	13310020230548871
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	设计图竣工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝晓红 项目负责人: 谢德华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 王瑾 项目负责人: 任莹 (公章) 2023年7月25日

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目第三标段57-12#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
		结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上1层、地下1层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	5251.65平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2166.42万元
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日
核查项目及内容		核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程		已按设计图完成	

-1-

单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部, 经查符合标准及设计要求的 9 分部	共查 79 项, 其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定: 法定代表人(签字):  技术负责人(签字): 		
 2023年7月10日		
监理单位质量核定: 总监理工程师(签字):  法定代表人(签字): 		
 2023年7月10日		

-3-

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目第六标段13#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
		结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上1层、地下1层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	6264.9平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2166.42万元
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司	施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日
核查项目及内容		核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程		已按设计图完成	

-1-

单位工程质量评定表（一）


分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部, 经查符合标准及设计要求的 9 分部	共查 79 项, 其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定: 法定代表人(签字):  技术负责人(签字): 		
 2023年7月10日		
监理单位质量核定: 总监理工程师(签字):  法定代表人(签字): 		
 2023年7月10日		

-3-

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目一标段57-14#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
			结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		层数	地上层、地下2层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		建筑面积	1599.11平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		总造价	2260.61万元
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	







单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部，经查符合标准及设计要求 9 分部	共查 79 项，其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）： 		
 2023年 7 月 10 日		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）： 		
 2023年 7 月 10 日		

竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目一标段57-15#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
			结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		层数	地上层、地下2层
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		工程规模	12399.85m ²
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		建筑面积	7011.27平方米
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		总造价	2825.76万元
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		施工许可证号	133100202212110301
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部，经查符合标准及设计要求 9 分部	共查 79 项，其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）： 		
 2023年 7 月 10 日		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）： 		
 2023年 7 月 10 日		

竣工项目审查

工程名称: 河北建投雄安·金湖未来城		工程地址: 雄安新区容城县
结构形式: 剪力墙	建筑面积: 7508.21m ²	
层数: 地上10层	工程规模: 13712.30m ²	
开工日期: 2021年1月9日	竣工日期: 2021年7月25日	
施工图审查批准号: 2021J13060015415	施工许可证号: 1361002021080201	
建设单位: 河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位: 中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位: 中国建筑研究院有限公司		
监理单位: 四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构: 河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位: 中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计完工	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整	

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝伟红 项目负责人: 郝伟红 (公章) 2021年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2021年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2021年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2021年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: 勇罗印明 (公章) 2021年7月25日	建设单位 法定代表人: 魏房印勤 项目负责人: 魏房印勤 (公章) 2021年7月25日

竣工项目审查

工程名称: 河北建投雄安·金湖未来城		工程地址: 雄安新区容城县
结构形式: 框架	建筑面积: 21802.36m ²	
层数: 地上10层, 地下1层	工程规模: 12761.49m ²	
开工日期: 2021年3月9日	竣工日期: 2021年7月25日	
施工图审查批准号: 2021J13060015415	施工许可证号: 1361002021080201	
建设单位: 河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位: 中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位: 中国建筑研究院有限公司		
监理单位: 四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构: 河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位: 中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计完工	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整	

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝伟红 项目负责人: 郝伟红 (公章) 2021年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2021年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2021年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2021年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: 勇罗印明 (公章) 2021年7月25日	建设单位 法定代表人: 魏房印勤 项目负责人: 魏房印勤 (公章) 2021年7月25日

竣工项目审查

工程名称	项目-第三标段(7-5)标段	工程地址	雄安新区容东片区西南角
结构形式	框架	建筑面积	14167.71m ²
层数	地上三层,地下二层	工程规模	1276.49m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060014454	施工许可证号	B31002023040090
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完成		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝红 项目负责人: 陈华  (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 谷振辉  (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任岩  (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 和国富  (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: 姜永刚  (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 楚房印勤 项目负责人: 殷益斌  (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

工程名称	项目-第三标段(7-5)标段	工程地址	雄安新区容东片区西南角
结构形式	框架	建筑面积	9850.86 m ²
层数	地上三层,地下二层	工程规模	8199.74m ²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060014456	施工许可证号	B310020221296029
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝红 项目负责人: 陈华  (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 谷振辉  (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任岩  (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 和国富  (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: 姜永刚  (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 楚房印勤 项目负责人: 殷益斌  (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安金湖林城		工程地址	雄安新区容城县西留营
结构形式	框架	建筑面积	10071.54m ²	
层数	地上层,地下层	工程规模	8199.74m ²	
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日	
施工图审查批准号	202178060014411	施工许可证号	1310020221206020	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司			
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司			
设计单位	中国建筑东北研究院有限公司			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司			
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司			
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司			
审查项目及内容	审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整			

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 刘少红 项目负责人: 谢彦华 (公章) 2023年7月26日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月26日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: (公章) 2023年7月26日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 刘国高 (公章) 2023年7月26日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: (公章) 2023年7月26日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵彦斌 (公章) 2023年7月26日

竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安金湖林城		工程地址	雄安新区容城县西留营
结构形式	剪力墙	建筑面积	10388.57m ²	
层数	地上层,地下层	工程规模	18689.71m ²	
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日	
施工图审查批准号	202178060014350	施工许可证号	13100202204180201	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司			
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司			
设计单位	中国建筑东北研究院有限公司			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司			
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司			
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司			
审查项目及内容	审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整			

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 刘少红 项目负责人: 谢彦华 (公章) 2023年7月26日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月26日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: (公章) 2023年7月26日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 刘国高 (公章) 2023年7月26日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: (公章) 2023年7月26日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵彦斌 (公章) 2023年7月26日

竣工项目审查

工程名称: 项目-第六标段-57-57#楼		工程地址: 雄安新区容城县西曹村	
结构形式: 剪力墙	建筑面积: 9241.77m ²	工程规模: 18689.71m ²	竣工日期: 2023年7月25日
层数: 地上五层, 地下一层	开工日期: 2021年3月7日	竣工日期: 2023年7月25日	施工图审查批准号: 202113060014312
施工图审查批准号: 202113060014312	施工许可证号: 13310022204180241	建设单位: 河北建投雄安建设开发有限公司	勘察单位: 中冶地集团西北岩土工程有限公司
设计单位: 中国建筑设计研究院有限公司	监理单位: 四川元丰建设设计研究院有限公司	施工图审查机构: 河北建伟工程设计咨询有限公司	施工单位: 中国建筑第六工程局有限公司
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按设计图完工	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		完成合同约定	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		完整	

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature] (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

工程名称: 项目-第六标段-57-57#楼		工程地址: 雄安新区容城县西曹村	
结构形式: 剪力墙	建筑面积: 5532.99m ²	工程规模: 13712.51m ²	竣工日期: 2023年7月25日
层数: 地上7层	开工日期: 2021年3月7日	竣工日期: 2023年7月25日	施工图审查批准号: 202113060014312
施工图审查批准号: 202113060014312	施工许可证号: 13310022204180241	建设单位: 河北建投雄安建设开发有限公司	勘察单位: 中冶地集团西北岩土工程有限公司
设计单位: 中国建筑设计研究院有限公司	监理单位: 四川元丰建设设计研究院有限公司	施工图审查机构: 河北建伟工程设计咨询有限公司	施工单位: 中国建筑第六工程局有限公司
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按设计图完工	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		完成合同约定	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		完整	

竣工验收结论:

工程评定为合格, 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: [Signature] 设计负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: [Signature] 技术负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: [Signature] 审查负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: [Signature] 总监理工程师: [Signature] (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: [Signature] 项目负责人: [Signature] (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段5-1-1井岗站	工程地址	雄安新区容城县西河村
结构形式	剪力墙结构	建筑面积	365.51 m ²
层数	地上-一层	工程规模	13712.31 m ²
开工日期	2023年09月09日	竣工日期	2023年09月25日
施工图审查批准号	2023113060013967	施工许可证号	133100202212080201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝红 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任芸 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 李国瑞 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 赵勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段5-1-2井岗站	工程地址	雄安新区容城县西河村
结构形式	剪力墙	建筑面积	324.64 m ²
层数	地上-一层	工程规模	20247.04 m ²
开工日期	2023年09月09日	竣工日期	2023年07月25日
施工图审查批准号	2023113060013987	施工许可证号	133100202212080201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝红 项目负责人: 谢燕华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任芸 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 李国瑞 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: 赵勤 (公章) 2023年7月25日

竣工项目审查

河北建投雄安·金湖林城		工程地址 雄安廊桥路西侧	
工程名称	项目一期标段一地下车库	工程地址	雄安廊桥路西侧
结构形式	剪力墙	建筑面积	68654.72m ²
层数	地下二层	工程规模	68654.72m ²
开工日期	2023年08月09日	竣工日期	2023年09月25日
施工图审查批准号	202311306014400	施工许可证号	133100202303160101
建设单位	河北建投工程建安建设有限公司		
勘察单位	中冶地建集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川至丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第三工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图 完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完全履约		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

<p>勘察单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>项目负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月25日</p>	<p style="text-align: center;">之宋印源</p> <p>设计单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>设计负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>	<p>施工单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>技术负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>
<p>施工图审查机构</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>审查负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>	<p style="text-align: center;">勇罗印明</p> <p>监理单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>总监理工程师: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>	<p>建设单位</p> <p>法定代表人: (公章)</p> <p>项目负责人: (公章)</p> <p style="text-align: right;">2023年7月26日</p>

2、陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理 中标通知书、监理合同、竣工验收报告

合同额：2635.377408 万元 竣工日期：2025.12.26

重庆市建设工程中标通知书

中标人：四川元丰建设项目管理有限公司

我单位招标的陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理于2020年9月1日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人。

中标额为：暂定监理费：26353774.08元（大写：贰仟陆佰叁拾伍万叁仟柒佰柒拾肆元零捌分），监理费上浮比例：28%，延期监理费：人.月标准6500元/人.月。

中标范围：包括陶家隧道工程（K13+620~K19+990.538）图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程（含边坡绿化）、桥梁工程、结构工程、隧道工程、机电工程的预留预埋、排水工程、消防工程、交通工程、新建综合管网工程、既有综合管网的迁建工程（如有）、变电所（土建）等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。注：本标段施工的机电工程（预留预埋除外）、装饰工程纳入陶家隧道工程一标段（K6+500~K13+620）施工监理招标范围。

监理服务期：完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算（含配合审计工作）、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期，其中施工工期为1460日历天，缺陷责任期24个月。

达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次验收合格。

总监理工程师：严海洪。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承包合同。

特此通知。

招标人：... 法定代表人：... 联系人：... 联系电话：... 签发日期：2020年1月...日



合同编号：CQCT-GZB-GC-2020-0079

副本

陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）

监理合同

委托人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）

重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

二〇二〇年12月

1

陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理合同

第一部分 协议书

委托人甲方（全称）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）

重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）

监理人乙方（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称：陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）；
2. 工程地点：九龙坡区、大渡口区；
3. 工程规模：

陶家隧道工程：位于华福隧道南侧，起于一纵线，途经陶家镇，以特长隧道形式穿越中梁山，经跳蹬、小南海等片区，终点接快速路二纵线李家湾立交。本项目主线桩号范围 K6+500~K19+990.538，线路全长约 13.49km。主要包括特长隧道 1 座（陶家隧道：分离式双洞隧道，单洞单向 3 车道，长约 3.631km）、全互通立交 1 座（小南海组合立交），简立交 3 座（南北大道立交、白彭路立交、铜陶路立交）。道路等级为城市快速路，主线为双向 6~10 车道，设计速度 80km/h。隧道标准段隧道建筑限界净宽 13.5m。

本次实施范围的招标分两个标段：

- 一标段：实施桩号范围为 K6+500~K13+620，线路全长约 7.12km，其中隧道施工长度约 1.81km；
二标段：实施桩号范围为 K13+620~K19+990.538，线路全长约 6.37km，其中隧道施工长度约 1.821km。

4. 监理范围：

包括陶家隧道工程（K13+620~K19+990.538）图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程（含边坡绿化）、桥梁工程、结构工程、隧道工程、机电工程的预留预埋、排水工程、消防工程、交通工程、新建综合管网工程、既有综合管网的迁建工程（如有）、变电所（土建）等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。

注：本标段施工的机电工程（预留预埋除外）、装饰工程纳入陶家隧道工程一标段（K6+500~K13+620）施工监理范围。

5. 监理工作内容：陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。

6. 本标段建安工程费约 216679 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成成本合同的文件

2

陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理合同

- 1. 补充协议(若有)；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件；
7. 投标文件及附件；
8. 合同附件，即：
附件 1：总监理工程师委托书
附件 2：委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备
附件 3：本项目监理人员汇总表
附件 4：监理工作考核管理办法
附件 5：履约担保格式
附件 6：安全生产协议
附件 7：隐患排查检查协议
附件 8：廉政协议
附件 9：质量控制要求

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：严海洪，身份证号码：512527197706261212，注册号：51009586。

五、签约酬金

签约酬金：人民币 26353774.08 元（大写：贰仟陆佰叁拾伍万叁仟柒佰柒拾肆元零捌分），中标监理费上浮比例为 28%（具体详见本合同专用条款）。

签约酬金包括监理酬金（施工期间的监理服务）、本合同约定的相关服务的酬金（包括开工前的准备工作、保修期服务、竣工决算审计服务等）及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用（如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备）。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始，至工程移交完毕、竣工档案资料交付完毕、工程结算及国家审计完成、工程保修期届满之日止（上述各项时间不一致的，以最后一项工作完成的时间为准）。

其中：

施工期为 1460 日历天，计划开工时间：2021 年 1 月 20 日，实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日，施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为 24 个月，自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

总监：严海洪

3

二、工程竣工情况检查		
工程竣工 验收基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件, 符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件, 符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程竣 工验 收情 况	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格
专业承包工程	照明工程、交安工程符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格	




主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全, 合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全, 合格
工程监理资料	资料齐全, 合格
监督机构责令整改问题	无



三、工程竣工验收组织		
验收组织	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员	验收会议时间 2025年12月26日
	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单, 征求各单位对验收小组组成意见; 2、建设单位介绍工程概况; 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和执行法律、法规、技术标准情况, 工程质量检查情况; 4、审阅有关工程技术资料; 5、实地查验工程质量; 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出综合评价; 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见; 8、形成验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
验收程序	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容, 工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求, 验收合格。	
验收意见	验收组组长(签字): 杜坤	
备注		



建设单位	项目负责人(签字): 杜坤
	成员(签字): 张德全, 李海洪
勘察单位	项目负责人(签字): 李海洪
	成员(签字): 李海洪
设计单位	项目负责人(签字): 李海洪
	成员(签字): 李海洪, 李海洪, 李海洪, 李海洪, 李海洪
监理单位	项目负责人(签字): 李海洪
	成员(签字): 李海洪, 李海洪
施工单位	项目负责人(签字): 李海洪
	成员(签字): 李海洪
有关专家	姓名: 陈志平 注册号: 5001374-A1002 有效期: 2025年12月26日
验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位: 杜坤
	监理单位: 李海洪
	勘察单位: 李海洪
	设计单位: 李海洪
建设单位	项目负责人: 杜坤 法定代表人: 艾云



总监: 严海洪

3、坪山大道工程（一标段）监理 合同额：1654.9929 万元
 中标通知书、监理合同、竣工验收报告、省级获奖证书 竣工时间：2022 年 06 月 30 日

重庆市建设工程中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司（中标人名称）：

你方于 2018 年 12 月 21 日（投标日期）所递交的坪山大道工程（一标段）施工监理（工程名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标金额为：中标的监理费下浮比例为 34%；暂按 18.3 亿元建安费计算的暂定监理费为 16549929 元；人·月监理费为 6460 元/人·月。

中标范围：包括坪山大道工程（一标段）全部施工图设计范围内的土石方工程、道路工程、挡护工程、桥梁工程（含人行天桥）、隧道工程、结构工程、地通道工程、排水工程、照明工程、供电工程（含路灯箱变及基础等）、交通工程、综合管网的迁建工程（如有）、拆除工程（含现有路灯及箱线拆除工程）、管理用房及配电室工程等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。

监理服务期：满足招标文件要求。

工程质量：符合国家施工验收规范标准。

总监：吴克斯。

专业监理和监理员：潘广均、翟永强、陈钦元、邓建洪、王清林、李斌、高勇、陈湘流、杜钊、刘镇林、董继松、周一明、杨杰、杨小平、夏治槐、贾平超、袁正华、黄瑞雪、包毅。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到重庆市江北区东升门路 63 号江北嘴金融城 2 号楼 T1 楼（指定地点：招标人地址）与我方签订监理承包合同。

特此通知。

招标人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
 法定代表人：_____
 日期：2019 年 3 月 6 日

备注：本书一式四份，招标投标监督管理机构、招标人、代理机构、中标人各留存一份。

正本

发标人合同编号：CT-2019-01-0078

监理人合同编号：

坪山大道工程（一标段）

监 理 合 同

发 包 人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

监 理 人：四川元丰建设项目管理有限公司

二〇一九年三月

本五

第一部分 协议书

委托人甲方（全称）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
 监理人乙方（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：坪山大道工程（一标段）；
2. 工程地点：沙坪坝区西永组团；

3. 工程规模：坪山大道工程（一标段）位于西永组团，道路呈东西走向，设计起点接西永横四路，设计终点接大学城复线隧道，路线全长 7km，道路等级为城市快速路，设计速度 80km/h，标准路幅宽度 54m，主线双向六车道，全线共设置立交 5 座，其中简易立交 3 座，分别为 K0+870.998 与大学城纵一路相交设置的 1 号简易立交，K1+908.726 与规划路相交设置的 2 号简易立交，K2+649.755 与寨山坪上山道路相交设置的 3 号简易立交；互通式立交 2 座，分别为 K4+703.319 与快速路一纵线相交设置的中柱立交，K6+438.090 与渝遂高速相交，K6+746.765 与规划沿山路相交设置的西山立交。道路主线含 8 座桥梁及寨山坪隧道 1 道，其中寨山坪隧道采用双洞分离式隧道，右洞起止桩号：K2+620~K3+931，全长 1311m，左洞起止桩号：K0+815~K2+125，全长 1310m。

4. 监理范围：包括坪山大道工程（一标段）全部施工图设计范围内的土石方工程、道路工程、挡护工程（含边坡绿化）、桥梁工程（含人行天桥）、隧道工程、结构工程、地通道工程、排水工程、照明工程、供电工程（含路灯箱变及基础等）、交通工程、综合管网的迁建工程（如有）、拆除工程（含现有路灯及箱线拆除工程）、管理用房及配电室工程等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。

5. 监理工作内容：坪山大道工程（一标段）工程施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。

6. 本工程建安工程费约 18.3 亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本文件的文件

1. 补充协议书（若有）；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 专用条件；
5. 通用条件；

6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件；

7. 投标文件及附件；

8. 合同附件，即：

- 附件 1：总监理工程师委托书
- 附件 2：委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备
- 附件 3：本项目监理人员汇总表
- 附件 4：监理工作考核管理办法
- 附件 5：安全生产协议
- 附件 6：隐患整改检查协议
- 附件 7：廉政协议
- 附件 8：关于砼结构、路基施工及质量管理检测、机电工程、运营期质量后评价的

特别提示要求

- 附件 9：坪山大道工程（一标段）余方弃置管理办法
 - 附件 10：坪山大道工程（一标段）施工危大工程清单
- 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：吴克斯，身份证号码：512922197004033965，注册号：51002691。

五、签约酬金

签约酬金：16549929（大写：壹仟陆佰伍拾肆万玖仟玖佰玖拾玖元）。

签约酬金包括监理酬金（施工期间的监理服务）、本合同约定的相关服务的酬金（包括开工前的准备服务、保修期服务、结决算审计服务等）及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用（如试验检测、设备、监理人自行提供的办公场所及设备）。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日起，至工程移交完毕、竣工档案资料交付备案完毕、工程结算及国家审计完成、工程保修期届满之日止。

其中：

施工期为 1217 天，计划开工时间：_____，实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日，施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为 2 年，自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 坪山大道工程(一标段)
 施工许可证编号: 500000201904170202
 工程地址: 沙坪坝区西永组团
 建设单位: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司
 (单位公章)

竣工验收日期: 2022年06月30日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

1. 订立时间: 2019年2月28日。
 2. 订立地点: 重庆市江北区。
 3. 本合同一式二份, 双方各执壹份, 副本一式拾贰份, 甲方执陆份, 乙方执陆份。正本条款一致的以正本为准。
 委托人甲方: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司
 监理单位乙方: 四川元丰建设项目管理有限公司

住所: 住所:
 邮政编码: 邮政编码:
 法定代表人或其授权
 的代理人:(签字) 的代理人:(签字)
 开户银行: 开户银行:
 账号: 账号:
 电话: 电话:
 传真: 传真:
 电子邮箱: 电子邮箱:

一、工程概况			
工程名称	坪山大道工程(一标段)	工程地址	沙坪坝区西永组团
合同造价	138068.6541万元	工程类别	市政道路
工程规模	城市快速路, 道路全长7km, 以及桥梁、隧道、立交等		
基础型式	天然地基/桩基础	最大跨度	
结构类型	市政道路	设计使用年限	路面15年、桥梁100年
抗震设防烈度	6度		
实际开工日期	2019年06月02日	竣工日期	2022年06月30日
工程验收范围	施工合同约定的坪山大道工程(一标段)施工图设计范围以及工程量清单明确的全部工作内容: 土石方工程、道路工程、防护工程、桥梁工程、隧道工程、地道工程、给排水工程(含消防工程)、照明工程(含配电工程含路灯箱变基础等)、交通工程、管理用房等附属工程等。		
遗留事项			

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
建设单位 重庆市城市建设投资(集团)有限公司	/	/	李明	张涛
勘察单位 重庆市设计院有限公司	工程勘察专业类甲级	B250002893-6/6	曹志俊	肖俞
设计单位 重庆市设计院有限公司	市政行业甲级	A250010529-6/5	曹志俊	陈军 孙新敏
监理单位 四川元丰建设项目管理有限公司	监理综合	E151001903-8/1	罗明勇	吴克斯
施工单位 中铁十二局集团有限公司	市政公用工程施工总承包	D114003296	李天胜	刘树明
施工专业分包单位				
施工图审查单位				
主要质量检测单位				
监测单位				

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	工程设计和合同约定的各项内容已完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件, 符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件, 符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件, 符合要求
	建设单位竣工验收方案	已书面制定, 符合要求
	工程款支付情况	建设单位已按合同约定支付工程款
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程竣工验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规要求, 质量合格
	主体结构分部	同上
	专业承包工程	/

重庆市建设工程质量监督总站 编制
重庆市城市建设档案馆

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全, 符合要求
工程质量检测和功能试验资料	检测齐全, 检验结果合格
技术档案和施工管理资料	按要求整理完毕, 并通过档案专项验收
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	监督意见书、监督整改通知书等均按要求全部整改完毕。

重庆市建设工程质量监督总站 编制
重庆市城市建设档案馆

三、工程竣工验收组织		
验收组成员	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员等	验收会议时间 2022年6月30日
	<p>1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单, 征询各单位对验收小组组成意见;</p> <p>2、建设单位介绍工程概况;</p> <p>3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况;</p> <p>4、审阅有关工程技术资料;</p> <p>5、实地查验工程质量;</p> <p>6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价;</p> <p>7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工验收质量发表意见;</p> <p>8、形成验收小组成员签署的工程竣工验收意见。</p>	
工程竣工验收意见	<p>1、已完成设计文件和合同约定的各项内容;</p> <p>2、工程质量符合设计及规范要求;</p> <p>3、工程档案资料齐全完整;</p> <p>4、同意通过竣工验收。</p> <p>验收组组长(签字): 张涛</p>	
备注	无	

重庆市建设工程质量监督总站 编制
重庆市城市建设档案馆

建设单位	项目负责人(签字): 张涛
	成员(签字): 刘明
勘察单位	项目负责人(签字): 刘明
	成员(签字): 刘明
设计单位	项目负责人(签字): 陈宇
	成员(签字): 陈宇, 江, 吴, 王, 王, 王
监理单位	项目负责人(签字): 吴克斯
	成员(签字): 吴文江, 李冬梅, 杜制, 王, 王, 王
施工单位	项目负责人(签字): 刘明
	成员(签字): 刘明
有关专家	姓名: 肖... 身份证号: 5000280-1A1008000
监理单位(公章)	项目负责人(签字): 刘明
	成员(签字): 刘明
设计单位(公章)	项目负责人(签字): 陈宇
	成员(签字): 陈宇
施工单位(公章)	项目负责人(签字): 刘明
	成员(签字): 刘明
建设单位(公章)	项目负责人(签字): 张涛
	法定代表人(签字): 李明

重庆市建设工程质量监督总站 编制
重庆市城市建设档案馆

项目获奖证书（省级）

（重庆市为直辖市，是直属于中央政府管理的省级行政单位）

证字（2023）217号

工程名称：坪山大道工程（一标段）

监理单位：四川元丰建设项目管理有限公司

二〇二三年
重庆市巴渝杯优质工程奖

重庆市住房和城乡建设委员会

重庆市人力资源和社会保障局

重庆市建筑业协会

二〇二三年六月

查询网址：http://zfcxjw.cq.gov.cn/zwxx_166/gsgg/202306/t20230626_12093269.html

二、拟派项目负责人类似工程业绩情况；

投标人提供项目负责人近五年（从本工程截标之日起倒推，以交（竣）工验收报告上载明的最晚时间为准）承担的同类工程监理业绩情况：

（数量上限为 1 项）

投标人名称：四川元丰建设项目管理有限公司

1、工程名称：陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理；合同金额：2635.377408 万元；项目负责人任职：严海洪（总监理工程师）；交（竣）工时间：2025 年 12 月 26 日。

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理 中标通知书、监理合同、竣工验收报告

合同额：2635.377408 万元 竣工日期：2025.12.26

重庆市建设工程中标通知书

中标人：四川元丰建设项目管理有限公司

我单位招标的陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理于2020年9月1日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人。

中标额为：暂定监理费：26353774.08元（大写：贰仟陆佰叁拾伍万叁仟柒佰柒拾肆元零捌分），监理费上浮比例：28%，延期监理费：人.月标准6500元/人.月。

中标范围：包括陶家隧道工程（K13+620~K19+990.538）图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程（含边坡绿化）、桥梁工程、结构工程、隧道工程、机电工程的预留预埋、排水工程、消防工程、交通工程、新建综合管网工程、既有综合管网的迁建工程（如有）、变电所（土建）等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。注：本标段施工的机电工程（预留预埋除外）、装饰工程纳入陶家隧道工程一标段（K6+500~K13+620）施工监理招标范围。

监理服务期：完成项目施工阶段监理及工程竣工交付使用、竣工结算（含配合审计工作）、缺陷责任期期间的监理工作所需要的时间周期，其中施工工期为1460日历天，缺陷责任期24个月。

达到国家有关施工质量验收规范要求，并一次验收合格。

总监理工程师：严海洪。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承包合同。特此通知。

招标人：... 法定代表人：... 联系人：... 联系电话：... 签发日期：2020年...月...日



合同编号：CQCT-GZB-GC-2020-0079

副本

陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）

监理合同

委托人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）

重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

二〇二〇年12月

1

陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理合同

第一部分 协议书

委托人甲方（全称）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主） 重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位） 监理人乙方（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称：陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）； 2. 工程地点：九龙坡区、大渡口区； 3. 工程规模：

陶家隧道工程：位于华福隧道南侧，起于一纵线，途经陶家镇，以特长隧道形式穿越中梁山，经跳蹬、小南海等片区，终点接快速路二纵线李家湾立交。本项目主线桩号范围K6+500~K19+990.538，线路全长约13.49km。主要包括特长隧道1座（陶家隧道：分离式双洞隧道，单洞单向3车道，长约3.631km）、全互通立交1座（小南海组合立交）、简立交3座（南北大道立交、白彭路立交、铜陶路立交）。道路等级为城市快速路，主线为双向6~10车道，设计速度80km/h。隧道标准段隧道建筑限界净宽13.5m。

本次实施范围的招标分两个标段：

- 一标段：实施桩号范围为K6+500~K13+620，线路全长约7.12km，其中隧道施工长度约1.81km； 二标段：实施桩号范围为K13+620~K19+990.538，线路全长约6.37km，其中隧道施工长度约1.821km。

4. 监理范围：

包括陶家隧道工程（K13+620~K19+990.538）图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程（含边坡绿化）、桥梁工程、结构工程、隧道工程、机电工程的预留预埋、排水工程、消防工程、交通工程、新建综合管网工程、既有综合管网的迁建工程（如有）、变电所（土建）等主体及配套工程的施工阶段及缺陷责任期的全过程监理和爆破监理。对整个工程的进度、质量、造价、安全、合同管理、信息管理 etc 实施控制与协调。

注：本标段施工的机电工程（预留预埋除外）、装饰工程纳入陶家隧道工程一标段（K6+500~K13+620）施工监理范围。

5. 监理工作内容：陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工阶段及缺陷责任期全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制，合同管理、信息管理、安全管理，协调有关单位之间的工作关系。

6. 本标段建安工程费约216679万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成成本合同的文件

2

陶家隧道工程二标段（K13+620~K19+990.538）施工监理合同

- 1. 补充协议(若有)； 2. 协议书； 3. 中标通知书； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 招标文件、答疑、补遗文件及其附件； 7. 投标文件及附件； 8. 合同附件，即： 附件1：总监理工程师委托书 附件2：委托人派遣的人员和提供的资料、房屋及设备 附件3：本项目监理人员汇总表 附件4：监理工作考核管理办法 附件5：履约担保格式 附件6：安全生产协议 附件7：隐患整改检查协议 附件8：廉政协议 附件9：质量控制要求

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：严海洪，身份证号码：512527197706261212，注册号：51009586。

五、签约酬金

签约酬金：人民币26353774.08元（大写：贰仟陆佰叁拾伍万叁仟柒佰柒拾肆元零捌分），中标监理费上浮比例为28%（具体详见本合同专用条款）。

签约酬金包括监理酬金（施工期间的监理服务）、本合同约定的相关服务的酬金（包括开工前的准备工作、保修期服务、竣工决算审计服务等）及监理人完成本合同项下其他工作及义务的全部费用（如试验检验、设备、监理人自行提供的办公场所及设备）。

六、期限

监理服务期限自中标通知书发出之日开始，至工程移交完毕、竣工档案资料交付完毕、工程结算及国家审计完成、工程保修期届满之日止（上述各项时间不一致的，以最后一项工作完成的时间为准）。其中：

施工期为1460日历天，计划开工时间：2021年1月20日，实际开工时间为监理人签发的开工令中载明的开工之日，施工期从实际开工时间开始计算。

缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收合格之日起算。

七、双方承诺

总监：严海洪

3

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理及相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2020年12月25日。
2. 订立地点: 重庆市。
3. 本合同正本一式叁份, 甲方执贰份, 乙方执壹份, 副本一式拾贰份, 甲方执陆份, 乙方执陆份, 正副本不一致的以正本为准。

委托人甲方: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 委托人乙方: 重庆城投基础设施建设有限公司

住所:
 邮政编码:
 法定代表人或其授权的代理人:(签字)
 开户银行:
 账号:
 电话:
 传真:
 电子邮箱:



李明

住所:
 邮政编码:
 法定代表人或其授权的代理人:(签字)
 开户银行:
 账号:
 电话:
 传真:
 电子邮箱:



文云

监理人乙方: 四川元丰建设项目管理有限公司

住所: 四川省成都市锦江区东大街正泉路68号时代8号2101-2105
 邮政编码:
 法定代表人或其授权的代理人:(签字)
 开户银行: 成都银行股份有限公司解放路支行
 账号: 16012004215276000012
 电话:
 传真:
 电子邮箱:



罗明

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538)
 施工许可证编号: 500000202309200102
 工程地址: 大渡口跳蹬镇
 建设单位: 重庆城投基础设施建设有限公司
 (单位公章)

竣工验收日期: 2025年12月26日

重庆市建设工程质量监督总站监制



一、工程概况

工程名称	陶家隧道工程二标段 (K13+620~K19+990.538)	工程地址	大渡口跳蹬镇
合同造价	130871.57万元	工程类别	市政道路
工程规模	城市快速路、道路全长6.37KM, 以及桥梁、隧道、立交等		
基础型式	天然地基/桩基础	最大跨度	/
结构类型	市政道路	设计使用年限	路面15年、桥梁100年
抗震设防烈度	6度		
实际开工日期	2021年05月13日	竣工日期	2025年12月26日
工程验收范围	主线长约6.37km, 主线设计标准为城市快速路, 设计车速80km/h, 主线双向10车道, 设置立交2处。主要施工内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、桥隧工程、照明工程、交通工程、强电所土建工程。道路工程: 主线路基全长2.951km, 其中路基挖方266万m ³ , 填方167万m ³ , 底基层、基层水稳20.9万m ³ , 沥青面层(下面层AC-25、中面层AC-20、上面层SMA) 19.4万m ³ ; 箱涵、下穿道1.25km/6座; 桥梁工程: 桥梁共30座, 其中主线桥梁1.598km (单幅总长3.189km, 最大跨径45m+80m+45m) 19座; 辅道桥2.599km/7座; 匝道桥3.704km/12座; 跨线桥0.162km/2座; 箱涵制架桥447座; 埋设箱涵208孔。隧道工程: 隧道长1.921km/1座, 为双向六车道隧道, 隧道采用路槽法施工, 净宽13.5m, 净高5.0m; 桥隧工程: 两污水检查井长304座, 雨水管涵总长7.41km, 管径DN400-DN2000, 其中DN400长度1.3km, DN500长度1.48km, DN600长度1.04km, DN800长度0.95km, DN1000长度1.25km; 污水管涵总长2.68km; 管径DN400。照明工程: 路灯723套, 室外箱式变电站4台。交通工程: 交通标志板290块, 标志杆194根, 标线1.86万m ² , 疏浚厚度1.17万m ³ 。项目主线采用装配式钢架箱梁桥分四跨上跨既有道路海安大道。南渡1、II线铁路, 主线及辅道采用满堂式现浇箱梁桥分四跨上跨既有道路海安大道。		
遗留事项	无		



重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制

单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司		文云	敖涛
勘察单位	重庆设计集团有限公司	工程勘察综合资质甲级 B150013746	周刚	陈志平
设计单位	重庆设计集团有限公司	工程设计综合资质甲级 A250012599	周刚	张平
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	工程监理综合资质 E151001903-8/1	罗明勇	尹海洪
施工单位	中文第三航务工程局有限公司	市政工程施工总承包一级 D231535415	王世峰	许云华
施工专业分包单位	重庆市城投科技工程有限公司	机电安装工程专业承包贰级 D250133144	闫成祥	罗健
施工图审查单位	重庆机三院施工图审查有限公司			
相关单位	主要检测单位	重庆中检工程质量检测有限公司		
	检测单位	深圳市勘察研究院有限公司		



重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制

二、工程竣工情况检查		
工程竣工 验收基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程竣 工验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	照明工程、交安工程符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格



主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全,合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全,合格
工程监理资料	资料齐全,合格
监督机构责令整改问题	无



三、工程竣工验收组织		
验收组织	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员	验收会议时间 2025年12月26日
	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单,征求各单位对验收小组组成意见; 2、建设单位介绍工程概况; 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、技术标准情况,工程质量检查情况; 4、审阅有关工程技术资料; 5、实地查验工程质量; 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出综合评价; 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见; 8、形成验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
验收程序		
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求,验收合格。	
备注	验收组组长(签字): 赵洪	



验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字): 赵洪
		成员(签字): 张德全, 李海洪
	勘察单位	项目负责人(签字): 李海洪
		成员(签字): 李海洪
	设计单位	项目负责人(签字): 李海洪
		成员(签字): 李海洪, 李海洪, 李海洪, 李海洪, 李海洪
	监理单位	项目负责人(签字): 李海洪
		成员(签字): 李海洪, 李海洪, 李海洪
	施工单位	项目负责人(签字): 李海洪
		成员(签字): 李海洪
有关专家	姓名: 陈志平 注册号: 5001374-A1002 有效期: 2025年12月26日	
建设单位	项目负责人: 赵洪	法定代表人: 艾云



总监: 严海洪

三、项目负责人资格（含近 12 个月社保）；




投标人名称：四川元丰建设项目管理有限公司

资信要素名称	填报模板	备注
项目负责人资格（含近 12 个月社保）	<p>项目负责人：严海洪</p> <p>项目负责人资格：国家注册监理工程师（专业：市政公用工程、房屋建筑工程）、高级工程师（专业：市政工程）</p> <p>项目负责人社保：2025 年 01 月-2026 年 05 月</p>	<p>1. 提供项目负责人注册证书原件扫描件；</p> <p>2. 提供项目负责人近 12 个月（本工程截标之日前 12 个月）社保证明扫描件（如截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）（原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）。</p> <p>3. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括：</p> <p>（1）项目负责人社保页码：P80 页；</p> <p>（2）项目负责人资格页码：P78-P79 页。</p>

1、提供项目负责人注册证书原件扫描件；

《国家注册监理工程师 注册执业证书（注册专业：市政公用工程、房屋建筑工程）》

使用有效期: 2026年04月13日
- 2026年10月10日



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓名：严海洪

性别：男


出生日期：1977年06月26日

注册编号：51009586


注册执业单位：四川元丰建设项目管理有限公司


注册有效期：2027年05月17日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
11010810900461



个人签名：

签名日期：2026.4.13

发证日期：2024年04月18日

《高级工程师职称（专业：市政工程）》

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Chengdu Reform Of Professional Title Leading Group Made

编号 NO: 46349



姓名 严海洪

性别 男

出生年月 1977年06月

审批机关 成都市职称改革工作领导小组


任职资格时间 2016年12月02日

专业名称 市政工程

批准时间 2017年4月2日

资格名称 高级工程师

发证时间 2017年4月2日



2、提供项目负责人近 12 个月（本工程截标之日前 12 个月）社保证明扫描件；

《项目总监（严海洪）近 12 个月社保证明扫描件》

参保单位职工社会保险实缴明细

单位编号: 10010025894

单位名称: 四川元丰建设项目管理咨询有限公司

序号	缴费期号	单位编号	人员编号	社会保险号码	姓名	单位缴费合计	个人缴费合计	利息合计	滞纳金合计	总计	养老缴费基数总额	养老单位缴费基数总额	养老个人缴费基数总额	失业缴费基数总额	失业单位缴费基数总额	失业个人缴费基数总额	工伤缴费基数总额	工伤单位缴费基数总额
1	202501	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
2	202502	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
3	202503	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
4	202504	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
5	202505	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
6	202506	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
7	202507	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
8	202508	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
9	202509	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
10	202510	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
11	202511	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
12	202512	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	770.79	385.39	0	0	1156.18	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9099	9.18
13	202601	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	789.14	385.39	0	0	1174.53	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9176	27.53
14	202602	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	789.14	385.39	0	0	1174.53	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9176	27.53
15	202603	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	789.14	385.39	0	0	1174.53	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9176	27.53
16	202604	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	789.14	385.39	0	0	1174.53	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9176	27.53
17	202605	10010025894	10010024919843	512527197706261212	严海洪	789.14	385.39	0	0	1174.53	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	9176	27.53
合计						13195.18	6551.63	0	0	19746.81	77996	12479.36	6239.68	77996	468.01	311.95	108804	247.81

打印时间: 2026年05月18日

说明: 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色鲜章, 如需验证, 请登录: <https://www.schrss.org.cn/scgfw/cbzm yz/toPage.do>, 可见验证码 RgeRhdw9h3PrsweFSu3 验证, 验证码的有效期至2026年08月18日(有效期三个月)。

四、其他：

1、投标人企业性质承诺；

承诺书

致招标人：深圳市大鹏新区南澳办事处

我单位参加 水头沙片区旅游基础设施建设工程（监理） 的招投标活动，我方郑重作以下
承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业 （填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：四川元丰建设项目管理有限公司

法定代表人（签字）：罗明勇

日期：2026 年 05 月 20 日

