标段编号： 2019-440306-70-03-107023105001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 宝安新桥东重点城市更新项目新桥东领湾城观邸（A325-0237）施工总承包工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国建筑第七工程局有限公司

日期： 2026年05月15日

一、企业基本情况

1.投标人基本情况

企业基础信息情况表			
投标人名称	中国建筑第七工程局有限公司	曾用名（如有）	中国建筑第七工程局
成立时间	1984 年 10 月 23 日	是否民营企业	否
注册资金	900000.000000 万人民币	法定代表人及联系方式	郭建军 19900977559
近 3 年（2022-2024 年）营业收入（万元）	2022 年	13463903.09	
	2023 年	13728479.56	
	2024 年	12625017.37	
	合计：	39817400.02	
近 3 年（2023-2025 年）纳税额（万元）	2023 年	5565.12	
	2024 年	9554.11	
	2025 年	2041.19	
	合计：	17160.42	
相关资质： 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级		企业一级注册建造师**总人数：3254 人。** 专业包括：1.建筑工程专业 2046 人；2.市政公用工程专业 595 人；3.公路工程专业 255 人；4.水利水电工程专业 204 人；5.机电工程专业 118 人；6.通信与广电工程专业 2 人；7.港口与航道工程专业 13 人；8.矿业工程专业 4 人；9.民航机场工程专业 4 人；10.铁路工程专业 13 人； （可根据“全国建筑市场监管公共服务平台”信息自行增加）	

股东信息及股东关系图（股权穿透图）	股东信息:中国建筑股份有限公司 100%。 股东关系图(股权穿透图)详见后附资料。

注：1.“注册资金”以国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准，提供截图；


2.“企业一级注册建造师”以国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的信息为准，提供截图；统计企业一级注册建造师总人数，一人有多个专业的情况计为 1 人；

3.“营业收入”以万元为单位，精确到小数点后两位；

4.“纳税额”填写完整年度纳税总额，以万元为单位，精确到小数点后两位。

5. 股东信息及股东关系图（股权穿透图），格式自拟，需显示各股东占股比例及拥有实际控制权的股东（可提供股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议等证明材料关键页）。

2.“注册资金”以国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准，提供截图；



3. 企业营业执照原件扫描件



统一社会信用代码
91410000169954619U

营业执照

（副 本）（2-15）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中国建筑第七工程局有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　郭建军

经营范围　房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类到工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，桥梁工程专业承包，隧道工程专业承包，钢结构工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，公路行业工程设计，市政行业工程设计，建筑行业工程设计，景观园林绿化设计、施工与维护，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安装，房地产开发，房屋租赁，设备租赁，对外工程承包，自营或代理货物和技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本　玖拾亿圆整

成立日期　1984年10月23日

住　　所　郑州市经开第十五大街267号

登记机关　河南省市场监督管理局 行政审批专用章


2023 年 12 月 28日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

4. “企业一级注册建造师”以国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的信息为准，提供截图；



中国建筑第七工程局有限公司

河南省-郑州市

统一社会信用代码	91410000169954619U	企业法定代表人	郭建军
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	河南省-郑州市
企业经营地址	郑州市经开第十五大街267号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
451	李晓博	410922198******34	二级注册建造师	豫2412024202501656	水利水电工程
452	张宇	411481199******56	二级注册建造师	豫2412024202503036	市政公用工程
453	袁春亚	411402199******39	二级注册建造师	豫2412025202602025	建筑工程
454	牛金龙	610581199******10	二级注册建造师	豫241212296242	水利水电工程
455	刘浩	130983199******15	二级注册建造师	豫241212297179	建筑工程
456	王为民	342823197******14	一级注册建造师	豫1112005200808790	建筑工程
457	张敏	42280197******18	一级注册建造师	豫1112007200808811	机电工程
458	张跃武	41290197******53	一级注册建造师	豫1112007200811584	建筑工程
459	杨东	130103197******13	一级注册建造师	豫1112007200811921	公路工程
460	杨东	130103197******13	一级注册建造师	豫1112007200811921	市政公用工程
461	叶南山	413001197******1X	一级注册建造师	豫1112009201117944	市政公用工程
462	徐海岩	220822198******18	一级注册建造师	豫1112011201220548	公路工程
463	徐海岩	220822198******18	一级注册建造师	豫1112011201220548	市政公用工程
464	徐海岩	220822198******18	一级注册建造师	豫1112011201220548	铁路工程
465	卢向峰	152126198******18	一级注册建造师	豫1112011201220552	公路工程

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 9 1 2 6 0 9 7 2 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德居信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

企业详情

中国建筑第七工程局有限公司

河南省-郑州市

统一社会信用代码	914100001699546l9U
企业法人代表	郭建军
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业注册属地	河南省-郑州市
企业经营地址	郑州市经开第十五大街267号

资质项 21项　　注册人员 3744名　　历史业绩 1542项

相关信息

企业资质资格　　注册人员　　工程项目

业绩技术指标　　不良行为　　良好行为

黑名单记录　　失信联合惩戒　　变更记录

首页　　33　　分享


注册人员

一级注册建造师（3254）　二级注册建造师（75）　一级

1、徐海岩

身份证号	220822**********18
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	豫11120112012205 48
注册专业	公路工程

2、丁富龙

身份证号	620502**********94
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	豫1622017201808752
注册专业	市政公用工程


3、翟元元

身份证号	410224**********14
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	豫1412020202102225
注册专业	建筑工程

(本页为“全国建筑市场监管公共服务平台”手机小程序查询结果)

5.2022年财务审计报告

2022 年度财务审计报告



中国建筑第七工程局有限公司

目 录

		页 次
一、	审计报告	1 - 4
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	5 - 7
	合并利润表	8 - 9
	合并所有者权益变动表	10 - 11
	合并现金流量表	12 - 13
	公司资产负债表	14 - 15
	公司利润表	16
	公司所有者权益变动表	17 - 18
	公司现金流量表	19 - 20
	财务报表附注	21 - 152

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明（2023）审字第61585368_A01号
中国建筑第七工程局有限公司

中国建筑第七工程局有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了中国建筑第七工程局有限公司的财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中国建筑第七工程局有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国建筑第七工程局有限公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国建筑第七工程局有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

三、管理层和治理层对财务报表的责任

中国建筑第七工程局有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国建筑第七工程局有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国建筑第七工程局有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

四、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国建筑第七工程局有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国建筑第七工程局有限公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就中国建筑第七工程局有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周　颖

中国注册会计师：张文庆

中国 北京

2023 年 4 月 17 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

中国建筑第七工程局有限公司
合并资产负债表
2022年12月31日

人民币元

资产	附注六	2022年12月31日	2021年12月31日 (经重述)
流动资产			
货币资金	1	13,743,436,897.24	11,771,890,879.27
其中：存放财务公司款项		4,000,576,973.36	1,815,676,016.26
应收票据	2	617,209,933.40	1,724,291,270.26
应收账款	3	19,248,506,855.04	20,421,641,377.64
应收款项融资	4	254,331,417.89	539,619,373.27
预付款项	5	2,755,572,150.66	2,684,453,898.16
其他应收款	6	9,760,718,905.57	8,362,744,178.35
存货	7	25,158,774,813.09	15,874,000,338.62
合同资产	8	23,445,356,024.98	16,014,047,772.65
一年内到期的非流动资产	10、11	3,738,152,058.72	3,074,898,590.58
其他流动资产	9	6,916,304,277.63	3,950,240,300.50
流动资产合计		105,638,363,334.22	84,417,827,979.30
非流动资产			
债权投资	10	1,806,002,635.55	725,722,255.00
长期应收款	11	20,084,956,456.34	11,308,013,747.12
长期股权投资	12	4,047,884,217.13	4,340,612,012.33
其他权益工具投资	13	1,208,611,854.91	890,639,936.74
投资性房地产	14	2,435,209,078.68	853,305,375.58
固定资产	15	3,217,561,889.45	2,647,269,078.01
在建工程	16	7,313,892.88	77,379,190.22
使用权资产	17	137,709,750.33	233,834,085.55
无形资产	18	299,980,558.13	345,631,896.73
开发支出		219,871.29	-
长期待摊费用	19	122,005,207.36	93,545,408.19
递延所得税资产	20	1,029,862,645.47	657,096,384.80
其他非流动资产	21	26,482,814,325.36	9,215,324,213.06
非流动资产合计		60,880,132,382.88	31,388,373,583.33
资产总计		166,518,495,717.10	115,806,201,562.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并资产负债表(续)
2022年12月31日　　人民币元

负债和所有者权益	附注六	2022年12月31日	2021年12月31日 (经重述)
流动负债			
短期借款	23	25,245,611,770.95	16,396,308,959.23
应付票据	24	661,549,401.09	519,580,084.57
应付账款	25	42,121,343,101.26	35,802,974,119.38
预收款项		18,338,319.66	3,794,214.83
合同负债	26	22,670,778,005.82	18,174,850,543.20
应付职工薪酬	27	875,677,154.72	566,815,202.38
应交税费	28	1,206,031,295.86	943,578,321.23
其他应付款	29	11,323,650,804.99	11,719,055,057.83
一年内到期的非流动负债	31、33、34	9,824,138,244.02	969,448,439.18
其他流动负债	30	5,927,736,020.35	4,042,166,046.14
流动负债合计		119,874,854,118.72	89,138,570,987.97
非流动负债			
长期借款	31	22,978,403,062.99	2,364,472,784.78
应付债券	32	1,500,000,000.00	-
租赁负债	33	67,469,480.38	146,768,667.77
长期应付款	34	177,459,090.15	84,388,259.32
长期应付职工薪酬	35	67,710,000.00	71,040,000.00
预计负债		17,784,292.47	17,784,292.47
递延收益		5,017,800.80	235.15
递延所得税负债	20	310,604,714.70	42,533,380.78
其他非流动负债	36	873,405,168.26	267,270,463.81
非流动负债合计		25,997,853,609.75	2,994,258,084.08
负债合计		145,872,707,728.47	92,132,829,072.05

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并资产负债表(续)
2022年12月31日　　人民币元

负债和所有者权益(续)	附注六	2022年12月31日	2021年12月31日 (经重述)
所有者权益			
实收资本	37	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	38	3,496,650,000.00	5,994,450,000.00
资本公积	39	(13,619,396.89)	(28,195,381.98)
其他综合收益	40	516,270,038.44	232,399,701.34
专项储备	41	4,524,471.14	-
一般风险准备		360,500.00	-
盈余公积	42	565,500,449.60	590,228,534.69
未分配利润	43	1,310,691,428.55	3,347,839,671.59
归属于母公司所有者权益合计		11,880,377,490.84	16,136,722,525.64
少数股东权益		8,765,410,497.79	7,536,649,964.94
所有者权益合计		20,645,787,988.63	23,673,372,490.58
负债和所有者权益总计		166,518,495,717.10	115,806,201,562.63

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并利润表
2022年度

人民币元

	附注六	2022年	2021年 (经重述)
营业收入	44	134,639,030,859.20	19,087,488,009.04
减：营业成本		[illegible]	09,340,066,795.11
税金及附加	45	348,560,722.64	236,477,564.38
销售费用		123,816,840.30	87,498,382.51
管理费用		1,456,309,363.17	1,490,914,028.45
研发费用		4,151,222,428.49	3,540,318,412.85
财务费用	46	1,906,410,478.45	645,230,518.57
其中：利息费用		1,855,155,310.15	640,459,923.70
利息收入		184,292,738.43	210,518,693.74
加：其他收益		12,690,283.52	12,683,889.03
投资损失	47	(457,885,475.81)	(284,582,429.83)
其中：对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益		(71,541,591.06)	14,901,785.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(287,847,236.19)	(404,646,415.35)
信用减值损失	48	(915,219,175.13)	(1,283,382,180.06)
资产减值损失	49	(217,643,165.87)	(170,117,660.84)
资产处置收益/(损失)	50	4,631,226.27	(262,734.22)
营业利润		567,809,406.55	2,021,321,191.25
加：营业外收入	51	39,795,314.72	15,833,163.42
减：营业外支出	52	17,823,581.14	9,320,846.38
利润总额		589,781,140.13	2,027,833,508.29
减：所得税费用	54	184,961,902.74	189,704,621.24
净利润		404,819,237.39	1,838,128,887.05
按经营持续性分类			
持续经营净利润		404,819,237.39	1,838,128,887.05
按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净(亏损)/利润		(159,534,910.45)	1,279,204,416.63
少数股东损益		564,354,147.84	558,924,470.42

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并利润表(续)
2022年度

人民币元

	附注六	2022年	2021年 (经重述)
其他综合收益的税后净额		283,187,629.63	(6,897,789.69)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40	283,870,337.10	(6,582,129.32)
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划的变动额		(1,235,000.00)	(1,350,000.00)
其他权益工具投资公允价值变动		293,419,182.44	33,666,827.61
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		(8,313,845.34)	(38,898,956.93)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40	(682,707.47)	(315,660.37)
综合收益总额		688,006,867.02	1,831,231,097.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		124,335,426.65	1,272,622,287.31
归属于少数股东的综合收益总额		563,671,440.37	558,608,810.05

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并所有者权益变动表
2022年度

人民币元

2022年度

		归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、	上年年末金额	6,000,000,000.00	5,994,450,000.00	(35,363,956.15)	232,399,701.34	-	-	590,228,534.69	3,347,841,174.26	16,129,555,454.14	7,536,649,964.94	23,666,205,419.08
	同一控制下企业合并	-	-	7,168,574.17	-	-	-	-	(1,502.67)	7,167,071.50	-	7,167,071.50
二、	本年年初金额	6,000,000,000.00	5,994,450,000.00	(28,195,381.98)	232,399,701.34	-	-	590,228,534.69	3,347,839,671.59	16,136,722,525.64	7,536,649,964.94	23,673,372,490.58
三、	本年增减变动金额											
(一)	综合收益总额	-	-	-	283,870,337.10	-	-	-	(159,534,910.45)	124,335,426.65	563,671,440.37	688,006,867.02
(二)	所有者投入和减少资本											
1.	所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,350,720.00	130,350,720.00
2.	所有者减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(101,100,000.00)	(101,100,000.00)
3.	其他权益工具持有者减少资本	-	(2,490,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(2,490,000,000.00)	-	(2,490,000,000.00)
4.	收购子公司	-	-	-	-	-	-	-	(1,293,072,676.33)	(1,293,072,676.33)	796,698,994.92	(496,373,681.41)
5.	同一控制下企业合并	-	-	14,575,985.09	-	-	-	(24,728,085.09)	-	(10,152,100.00)	-	(10,152,100.00)
6.	其他	-	-	-	-	-	-	-	206,622,646.79	206,622,646.79	9,968,544.90	216,591,191.69
(三)	利润分配											
1.	对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	(503,470,000.00)	(503,470,000.00)	(170,829,167.34)	(674,299,167.34)
2.	对其他权益工具持有者的股利分配	-	(7,800,000.00)	-	-	-	-	-	(295,200,000.00)	(303,000,000.00)	-	(303,000,000.00)
3.	提取一般风险准备	-	-	-	-	-	360,500.00	-	(360,500.00)	-	-	-
4.	其他	-	-	-	-	-	-	-	7,867,196.95	7,867,196.95	-	7,867,196.95
(四)	专项储备											
1.	本年提取	-	-	-	-	3,998,562,028.16	-	-	-	3,998,562,028.16	-	3,998,562,028.16
2.	本年使用	-	-	-	-	(3,994,037,557.02)	-	-	-	(3,994,037,557.02)	-	(3,994,037,557.02)
四、	本年年末金额	6,000,000,000.00	3,496,650,000.00	(13,619,396.89)	516,270,038.44	4,524,471.14	360,500.00	565,500,449.60	1,310,691,428.55	11,880,377,490.84	8,765,410,497.79	20,645,787,988.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2022年度

人民币元

2021年度(经重述)

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	6,000,000,000.00	6,486,000,000.00	(50,483,977.31)	238,981,830.66	-	469,481,867.68	3,190,879,717.99	16,334,859,439.02	6,518,532,284.63	22,853,391,723.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	(679,604.95)	(679,604.95)	-	(679,604.95)
同一控制下企业合并	-	-	91,520,917.03	-	504,055.87	-	(22,268,191.07)	69,756,781.83	11,357,381.37	81,114,163.20
二、本年年初余额	6,000,000,000.00	6,486,000,000.00	41,036,939.72	238,981,830.66	504,055.87	469,481,867.68	3,167,931,921.97	16,403,936,615.90	6,529,889,666.00	22,933,826,281.90
三、本年增减变动金额										
(一) 综合收益总额	-	-	-	(6,582,129.32)	-	-	1,279,204,416.63	1,272,622,287.31	558,608,810.05	1,831,231,097.36
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 其他权益工具持有者减少资本	-	(1,998,000,000.00)	-	-	-	-	-	(1,998,000,000.00)	-	(1,998,000,000.00)
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	1,498,650,000.00	-	-	-	-	-	1,498,650,000.00	613,211,100.00	2,111,861,100.00
3. 对子公司持股比例变化的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,645,200.00)	(10,645,200.00)
4. 同一控制下企业合并	-	-	(69,232,321.70)	-	-	-	-	(69,232,321.70)	-	(69,232,321.70)
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	120,746,667.01	(120,746,667.01)	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(618,750,000.00)	(618,750,000.00)	(154,414,411.11)	(773,164,411.11)
3. 对其他权益工具持有者的股利分配	-	7,800,000.00	-	-	-	-	(359,800,000.00)	(352,000,000.00)	-	(352,000,000.00)
(四) 专项储备										
1. 本年提取	-	-	-	-	2,030,245,480.43	-	-	2,030,245,480.43	-	2,030,245,480.43
2. 本年使用	-	-	-	-	(2,030,749,536.30)	-	-	(2,030,749,536.30)	-	(2,030,749,536.30)
四、本年年末余额	6,000,000,000.00	5,994,450,000.00	(28,195,381.98)	232,399,701.34	-	590,228,534.69	3,347,839,671.59	16,136,722,525.64	7,536,649,964.94	23,673,372,490.58

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并现金流量表
2022年度

人民币元

	附注六	2022年	2021年 (经重述)
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		144,303,834,103.15	118,143,846,352.21
收到的税费返还		459,114,325.18	1,534,575.76
收到其他与经营活动有关的现金		2,141,519,089.27	6,133,869,838.75
经营活动现金流入小计		146,904,467,517.60	124,279,250,766.72
购买商品、接受劳务支付的现金		141,731,637,165.97	121,585,313,131.84
支付给职工以及为职工支付的现金		3,932,809,031.15	3,846,046,030.28
支付的各项税费		2,289,603,804.36	2,626,527,809.03
支付其他与经营活动有关的现金		4,310,677,459.17	7,050,726,394.40
经营活动现金流出小计		152,264,727,460.65	135,108,613,365.55
经营活动使用的现金流量净额	55	(5,360,259,943.05)	(10,829,362,598.83)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		39,376,000.00	201,051,200.00
取得投资收益收到的现金		97,280,296.66	33,326,542.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,775,356.90	8,224,335.71
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,252,303,177.68	-
收到其他与投资活动有关的现金		957,397,850.56	-
投资活动现金流入小计		3,407,132,681.80	242,602,077.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		538,953,305.89	792,761,384.35
投资支付的现金		271,418,631.58	237,169,221.58
支付其他与投资活动有关的现金		-	182,275,138.46
投资活动现金流出小计		810,371,937.47	1,212,205,744.39
投资活动产生/(使用)的现金流量净额		2,596,760,744.33	(969,603,666.60)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并现金流量表(续)
2022年度

人民币元

	附注六	2022年	2021年 (经重述)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		130,350,720.00	2,111,861,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		130,350,720.00	13,211,100.00
取得借款收到的现金		64,296,185,907.69	42,345,116,148.27
发行债券收到的现金		8,500,000,000.00	11,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		72,926,536,627.69	55,956,977,248.27
偿还债务支付的现金		63,008,081,669.80	41,818,420,608.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,892,964,953.23	1,811,372,921.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		170,829,167.34	154,414,411.11
支付其他与筹资活动有关的现金		2,568,830,670.74	2,589,514,030.88
筹资活动现金流出小计		68,469,877,293.77	46,219,307,561.05
筹资活动产生的现金流量净额		4,456,659,333.92	9,737,669,687.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(6,468,755.17)	(18,222,547.22)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额		1,686,691,380.03	(2,079,519,125.43)
加：年初现金及现金等价物余额		10,373,128,045.09	12,452,647,170.52
六、年末现金及现金等价物余额	56	12,059,819,425.12	10,373,128,045.09

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
资产负债表
2022年12月31日　　人民币元

资产	附注十四	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产			
货币资金		6,439,088,969.46	5,981,963,777.55
其中：存放财务公司款项		2,504,399,327.73	414,388,042.88
应收票据		380,314,192.61	1,459,690,597.34
应收账款	1	25,746,919,866.59	18,476,090,147.71
应收款项融资		193,149,423.91	253,842,214.92
预付款项		1,392,186,404.26	1,358,170,673.25
其他应收款	2	15,867,754,427.75	11,048,065,697.27
存货		787,956,520.52	748,253,650.41
合同资产		13,101,694,249.10	9,416,584,722.67
一年内到期的非流动资产		12,567,967,876.00	13,541,162,964.28
其他流动资产		3,047,810,129.62	2,226,494,229.80
流动资产合计		79,524,842,059.82	64,510,318,675.20
非流动资产			
债权投资		1,817,880,814.64	1,914,488,170.96
长期应收款		965,423,863.66	1,171,904,171.60
长期股权投资	3	13,232,534,349.47	10,346,589,645.86
其他权益工具投资		1,200,422,344.91	889,650,426.74
固定资产		1,222,421,764.49	1,292,967,824.54
在建工程		396,976.63	1,373,979.91
使用权资产		114,300,107.89	138,379,052.13
无形资产		26,134,251.69	27,655,918.27
开发支出		219,871.29	-
长期待摊费用		57,728,174.18	38,701,428.60
递延所得税资产		200,421,260.43	146,350,790.57
其他非流动资产		1,898,568,130.43	2,207,196,960.37
非流动资产合计		20,736,451,909.71	18,175,258,369.55
资产总计		100,261,293,969.53	82,685,577,044.75

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
资产负债表(续)
2022年12月31日

人民币元

负债和所有者权益	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债		
短期借款	22,964,111,770.95	16,395,708,959.23
应付票据	362,835,512.17	371,365,328.55
应付账款	24,122,365,508.77	19,664,458,162.48
合同负债	6,084,792,525.43	11,072,986,295.42
应付职工薪酬	430,912,364.98	232,280,755.17
应交税费	297,676,994.93	310,905,402.18
其他应付款	19,787,396,498.06	17,833,524,508.49
一年内到期的非流动负债	3,336,081,448.68	739,824,311.47
其他流动负债	3,399,522,097.84	2,573,276,787.81
流动负债合计	80,785,694,721.81	69,194,330,510.80
非流动负债		
长期借款	7,051,601,239.01	254,437,626.94
应付债券	1,500,000,000.00	-
租赁负债	38,011,753.66	81,960,297.85
长期应付款	76,250,664.74	76,182,011.59
长期应付职工薪酬	6,700,000.00	7,130,000.00
预计负债	17,784,292.47	17,784,292.47
非流动负债合计	8,690,347,949.88	437,494,228.85
负债合计	89,476,042,671.69	69,631,824,739.65
所有者权益		
实收资本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	3,496,650,000.00	5,994,450,000.00
资本公积	3,643,906.82	6,975,324.27
其他综合收益	549,836,439.70	265,409,592.37
专项储备	4,524,471.14	-
盈余公积	669,378,442.00	669,378,442.00
未分配利润	61,218,038.18	117,538,946.46
所有者权益合计	10,785,251,297.84	13,053,752,305.10
负债和所有者权益总计	100,261,293,969.53	82,685,577,044.75

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司

利润表

2022年度

人民币元

	附注十四	2022年	2021年
营业收入	4	73,413,654,782.32	64,686,552,019.61
减：营业成本	4	68,099,637,873.92	59,657,589,566.30
税金及附加		87,383,954.87	98,432,952.43
管理费用		820,220,498.60	860,878,361.06
研发费用		2,274,753,532.40	1,937,394,587.44
财务费用		1,008,548,846.24	577,159,586.12
其中：利息费用		1,065,667,569.57	607,317,163.45
利息收入		100,642,420.98	71,356,164.36
加：其他收益		1,639,672.71	7,582,393.57
投资收益	5	243,189,316.97	342,995,031.41
其中：对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益		(163,818,236.24)	12,658,030.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(197,061,234.01)	(324,881,842.35)
信用减值损失		(493,855,888.32)	(462,186,449.56)
资产减值损失		(224,987,980.80)	(88,530,559.64)
资产处置收益/(损失)		2,305,285.60	(1,347,029.64)
营业利润		651,400,482.45	1,353,610,352.40
加：营业外收入		22,704,382.86	6,810,842.43
减：营业外支出		5,622,503.92	4,992,759.25
利润总额		668,482,361.39	1,355,428,435.58
减：所得税费用		(73,866,730.33)	147,961,765.52
净利润		742,349,091.72	1,207,466,670.06
其中：持续经营净利润		742,349,091.72	1,207,466,670.06
其他综合收益的税后净额		284,426,847.33	(5,347,080.03)
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划的变动额		(280,000.00)	(390,000.00)
其他权益工具投资公允价值变动		293,419,182.44	33,666,827.61
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		(8,712,335.11)	(38,623,907.64)
综合收益总额		1,026,775,939.05	1,202,119,590.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
所有者权益变动表
2022年度

人民币元

2022年度

	实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、 上年年末及本年年初余额	6,000,000,000.00	5,994,450,000.00	6,975,324.27	265,409,592.37	-	669,378,442.00	117,538,946.46	13,053,752,305.10
二、 本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-	284,426,847.33	-	-	742,349,091.72	1,026,775,939.05
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 其他权益工具持有者减少资本	-	(2,490,000,000.00)	-	-	-	-	-	(2,490,000,000.00)
2. 同一控制下的企业合并	-	-	(3,331,417.45)	-	-	-	-	(3,331,417.45)
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(503,470,000.00)	(503,470,000.00)
3. 对其他权益工具持有者的分配	-	(7,800,000.00)	-	-	-	-	(295,200,000.00)	(303,000,000.00)
(四) 专项储备								
1. 本年提取	-	-	-	-	2,174,552,497.22	-	-	2,174,552,497.22
2. 本年使用	-	-	-	-	(2,170,028,026.08)	-	-	(2,170,028,026.08)
三、 本年年末余额	6,000,000,000.00	3,496,650,000.00	3,643,906.82	549,836,439.70	4,524,471.14	669,378,442.00	61,218,038.18	10,785,251,297.84

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
所有者权益变动表(续)
2022年度

人民币元

2021年度

	实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、 上年年末及本年年初余额	6,000,000,000.00	6,486,000,000.00	16,132,093.15	270,756,672.40	-	548,631,774.99	9,368,943.41	13,330,889,483.95
二、 本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-	(5,347,080.03)	-	-	1,207,466,670.06	1,202,119,590.03
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 其他权益工具持有者减少资本	-	(1,998,000,000.00)	-	-	-	-	-	(1,998,000,000.00)
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	1,498,650,000.00	-	-	-	-	-	1,498,650,000.00
3. 同一控制下的企业合并	-	-	(9,156,768.88)	-	-	-	-	(9,156,768.88)
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	120,746,667.01	(120,746,667.01)	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(618,750,000.00)	(618,750,000.00)
3. 对其他权益工具持有者的分配	-	7,800,000.00	-	-	-	-	(359,800,000.00)	(352,000,000.00)
(四) 专项储备								
1. 本年提取	-	-	-	-	913,686,586.95	-	-	913,686,586.95
2. 本年使用	-	-	-	-	(913,686,586.95)	-	-	(913,686,586.95)
三、 本年年末余额	6,000,000,000.00	5,994,450,000.00	6,975,324.27	265,409,592.37	-	669,378,442.00	117,538,946.46	13,053,752,305.10

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
现金流量表
2022年度

人民币元

		2022年	2021年
一、	经营活动产生的现金流量：		
	销售商品、提供劳务收到的现金	67,218,704,647.81	59,486,010,209.55
	收到的税费返还	3,187,296.89	845,608.92
	收到其他与经营活动有关的现金	3,024,112,583.58	1,820,267,960.57
	经营活动现金流入小计	70,246,004,528.28	61,307,123,779.04
	购买商品、接受劳务支付的现金	68,690,130,432.44	57,590,370,795.41
	支付给职工以及为职工支付的现金	2,102,001,544.28	1,998,380,506.89
	支付的各项税费	749,960,094.38	1,040,115,527.20
	支付其他与经营活动有关的现金	8,760,016,685.48	5,989,344,163.44
	经营活动现金流出小计	80,302,108,756.58	66,618,210,992.94
	经营活动使用的现金流量净额	(10,056,104,228.30)	(5,311,087,213.90)
二、	投资活动产生的现金流量：		
	收回投资收到的现金	39,376,000.00	201,051,200.00
	取得投资收益收到的现金	13,327,457.61	17,760,416.27
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,864,483.09	4,188,932.43
	收到其他与投资活动有关的现金	1,567,507,967.81	-
	投资活动现金流入小计	1,632,075,908.51	223,000,548.70
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,204,785.36	512,266,190.77
	投资支付的现金	373,851,931.58	336,826,746.34
	支付其他与投资活动有关的现金	-	4,982,822,986.05
	投资活动现金流出小计	652,056,716.94	5,831,915,923.16
	投资活动产生/(使用)的现金流量净额	980,019,191.57	(5,608,915,374.46)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
现金流量表(续)
2022年度

人民币元

		2022年	2021年
三、	筹资活动产生的现金流量：		
	吸收投资收到的现金	-	1,498,650,000.00
	取得借款收到的现金	59,432,059,537.48	41,224,666,148.27
	发行债券收到的现金	8,500,000,000.00	11,500,000,000.00
	筹资活动现金流入小计	67,932,059,537.48	54,223,316,148.27
	偿还债务支付的现金	53,905,771,281.52	41,110,624,695.49
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,864,416,390.74	1,529,644,037.93
	支付其他与筹资活动有关的现金	2,568,619,780.86	2,504,166,223.23
	筹资活动现金流出小计	58,338,807,453.12	45,144,434,956.65
	筹资活动产生的现金流量净额	9,593,252,084.36	9,078,881,191.62
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响	(19,887,177.76)	(16,163,767.63)
五、	现金及现金等价物净增加/(减少)额	497,279,869.87	(1,857,285,164.37)
	加：年初现金及现金等价物余额	5,252,056,807.87	7,109,341,972.24
六、	年末现金及现金等价物余额	5,749,336,677.74	5,252,056,807.87

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

（副 本）(8-1)

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出 资 额　10000万元

成立日期　2012年08月01日

主要经营场所　北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关　北京市市场监督管理局


2023 年 03 月 31 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

专业业务报告专用



会计师事务所

执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予其执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

毕业业务报告书用



专业业务报告专用


张文庆的年检二维码
年度检验登记
Annual Renewal Registration
证书编号：
No. of Certificate
110002431221
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance
2017
姓名：张文庆
证书编号：110002431221
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
姓名
Full name
张文庆
性别
Sex
男
出生日期
Date of birth
1986-03-25
工作单位
Working unit
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码
Identity card No.
412723198803254213

专业业务报告专用

6.2023年财务审计报告

2023 年财务审计报告

中国建筑第七工程局有限公司

已审财务报表

2023年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24ARH70P82

中国建筑第七工程局有限公司

目 录

		页 次
一、	审计报告	1 - 4
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	5 - 7
	合并利润表	8 - 9
	合并所有者权益变动表	10 - 11
	合并现金流量表	12 - 13
	公司资产负债表	14 - 15
	公司利润表	16
	公司所有者权益变动表	17 - 18
	公司现金流量表	19 - 20
	财务报表附注	21 - 129

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明（2024）审字第70074247_A01号
中国建筑第七工程局有限公司

中国建筑第七工程局有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了中国建筑第七工程局有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中国建筑第七工程局有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国建筑第七工程局有限公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国建筑第七工程局有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

三、管理层和治理层对财务报表的责任

中国建筑第七工程局有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国建筑第七工程局有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国建筑第七工程局有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

四、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国建筑第七工程局有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国建筑第七工程局有限公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就中国建筑第七工程局有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈柏伊

中国注册会计师：刘术娜

中国 北京

2024 年 4 月 18 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

中国建筑第七工程局有限公司
合并资产负债表
2023年12月31日

人民币元

资产	附注六	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金	1	14,727,571,199.11	13,743,436,897.24
其中：存放财务公司款项		3,698,743,167.20	4,000,576,973.36
应收票据	2	67,508,752.07	617,209,933.40
应收账款	3	23,471,264,101.87	19,248,506,855.04
应收款项融资	4	420,263,716.53	254,331,417.89
预付款项	5	2,045,032,097.05	2,755,572,150.66
其他应收款	6	10,020,852,770.55	9,760,718,905.57
存货	7	22,286,787,842.61	25,158,774,813.09
合同资产	8	29,663,927,691.19	23,445,356,024.98
一年内到期的非流动资产	10、11	2,715,322,536.82	3,738,152,058.72
其他流动资产	9	7,974,444,151.35	6,916,304,277.63
流动资产合计		113,392,974,859.15	105,638,363,334.22
非流动资产			
债权投资	10	991,941,174.08	1,806,002,635.55
长期应收款	11	20,286,653,058.48	20,084,956,456.34
长期股权投资	12	4,385,863,258.42	4,047,884,217.13
其他权益工具投资	13	1,298,089,577.19	1,208,611,854.91
投资性房地产	14	2,531,841,688.35	2,435,209,078.68
固定资产	15	3,061,811,878.12	3,217,561,889.45
在建工程		8,364,659.80	7,313,892.88
使用权资产	16	89,373,732.23	137,709,750.33
无形资产	17	288,701,331.01	299,980,558.13
开发支出		2,533,042.94	219,871.29
长期待摊费用	18	113,472,900.54	122,005,207.36
递延所得税资产	19	1,231,675,748.67	1,029,862,645.47
其他非流动资产	20	27,680,099,231.28	26,482,814,325.36
非流动资产合计		61,970,421,281.11	60,880,132,382.88
资产总计		175,363,396,140.26	166,518,495,717.10

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并资产负债表（续）
2023年12月31日

人民币元

负债和所有者权益	附注六	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债			
短期借款	22	25,933,426,233.07	25,245,611,770.95
应付票据	23	712,413,246.65	661,549,401.09
应付账款	24	53,677,462,071.75	42,121,343,101.26
预收款项		12,586,488.66	18,338,319.66
合同负债	25	16,749,860,738.82	22,670,778,005.82
应付职工薪酬	26	979,768,133.77	875,677,154.72
应交税费	27	1,204,608,666.02	1,206,031,295.86
其他应付款	28	9,724,955,283.28	11,323,650,804.99
一年内到期的非流动负债	30、31、32、33	12,655,284,607.76	9,824,138,244.02
其他流动负债	29	9,289,279,705.82	5,927,736,020.35
流动负债合计		130,939,645,175.60	119,874,854,118.72
非流动负债			
长期借款	30	17,540,412,024.82	22,978,403,062.99
应付债券	31	3,009,600,000.00	1,500,000,000.00
租赁负债	32	28,202,713.75	67,469,480.38
长期应付款	33	129,671,730.56	177,459,090.15
长期应付职工薪酬	34	63,970,000.00	67,710,000.00
预计负债	35	103,212,052.16	17,784,292.47
递延收益		13,012,414.32	5,017,800.80
递延所得税负债	19	226,355,926.44	310,604,714.70
其他非流动负债	36	969,362,810.58	873,405,168.26
非流动负债合计		22,083,799,672.63	25,997,853,609.75
负债合计		153,023,444,848.23	145,872,707,728.47

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并资产负债表（续）
2023年12月31日

人民币元

负债和所有者权益（续）	附注六	2023年12月31日	2022年12月31日
所有者权益			
实收资本	37	7,500,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	38	3,206,530,547.95	3,496,650,000.00
资本公积	39	(13,619,396.89)	(13,619,396.89)
其他综合收益	40	672,902,712.16	516,270,038.44
专项储备	41	120,585,272.61	4,524,471.14
一般风险准备		-	360,500.00
盈余公积	42	620,571,811.39	565,500,449.60
未分配利润	43	1,969,792,514.89	1,310,691,428.55
归属于母公司所有者权益合计		14,076,763,462.11	11,880,377,490.84
少数股东权益		8,263,187,829.92	8,765,410,497.79
所有者权益合计		22,339,951,292.03	20,645,787,988.63
负债和所有者权益总计		175,363,396,140.26	166,518,495,717.10

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：郭建军印 410104360190B　主管会计工作负责人：国建科印　会计机构负责人：左予春印

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并利润表
2023年度

人民币元

	附注六	2023年	2022年
营业收入	44	137,284,795,631.78	114,639,030,859.20
减：营业成本		127,100,739,869.87	124,511,475,312.58
税金及附加	45	377,301,283.58	348,560,722.64
销售费用		147,067,370.06	123,816,840.30
管理费用		1,393,914,748.52	1,456,309,363.17
研发费用		3,349,620,999.43	4,151,222,428.49
财务费用	46	2,204,841,246.94	1,906,410,478.45
其中：利息费用		2,366,400,589.72	1,855,155,310.15
利息收入		238,190,375.86	184,292,738.43
加：其他收益	47	286,748,236.53	12,690,283.52
投资收益/(损失)	48	55,199,814.71	(457,885,475.81)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)		154,345,719.69	(71,541,591.06)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(181,963,698.85)	(287,847,236.19)
信用减值损失	49	(790,972,749.98)	(915,219,175.13)
资产减值损失	50	(1,479,069,537.63)	(217,643,165.87)
资产处置收益	51	4,115,317.01	4,631,226.27
营业利润		787,331,194.02	567,809,406.55
加：营业外收入	52	26,685,896.34	39,795,314.72
减：营业外支出	53	107,394,670.11	17,823,581.14
利润总额		706,622,420.25	589,781,140.13
减：所得税费用	56	123,176,046.63	184,961,902.74
净利润		583,446,373.62	404,819,237.39
按经营持续性分类			
持续经营净利润		583,446,373.62	404,819,237.39
按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润/（亏损）		199,427,365.68	(159,534,910.45)
少数股东损益		384,019,007.94	564,354,147.84

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并利润表（续）
2023年度

人民币元

	附注六	2023年	2022年
其他综合收益的税后净额	40	162,446,877.47	283,187,629.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40	162,907,185.63	283,870,337.10
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划的变动额		(300,000.00)	(1,235,000.00)
其他权益工具投资公允价值变动		110,718,763.72	293,419,182.44
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		52,488,421.91	(8,313,845.34)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(460,308.16)	(682,707.47)
综合收益总额		745,893,251.09	688,006,867.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		362,334,551.31	124,335,426.65
归属于少数股东的综合收益总额		383,558,699.78	563,671,440.37

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并所有者权益变动表
2023年度

人民币元

2023年度

	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、 上年年末及本年年初余额	6,000,000,000.00	3,496,650,000.00	(13,619,396.89)	516,270,038.44	4,524,471.14	360,500.00	565,500,449.60	1,310,691,428.55	11,880,377,490.84	8,765,410,497.79	20,645,787,988.63
二、 本年增减变动金额											
(一) 综合收益总额	-	-	-	162,907,185.63	-	-	-	199,427,365.68	362,334,551.31	383,558,699.78	745,893,251.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00	31,966,840.00	1,531,966,840.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	1,700,000,000.00	-	-	-	-	(510,000.00)	-	1,699,490,000.00	998,260,000.00	2,697,750,000.00
3. 其他权益工具持有者减少资本	-	(1,998,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(1,998,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	(2,998,000,000.00)
4. 对子公司持股比例的影响	-	-	-	-	-	-	(24,185,632.38)	600,106,250.87	575,920,618.49	(687,359,307.31)	(111,438,688.82)
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	79,766,994.17	(79,766,994.17)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(360,500.00)	-	360,500.00	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	(5,420,000.00)	(5,420,000.00)	(180,148,900.34)	(185,568,900.34)
4. 对其他权益工具持有者的股利分配	-	7,880,547.95	-	-	-	-	-	(61,880,547.95)	(54,000,000.00)	(48,500,000.00)	(102,500,000.00)
(四) 所有者权益内部结转											
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	(6,274,511.91)	-	-	-	6,274,511.91	-	-	-
(五) 专项储备											
1. 本年提取	-	-	-	-	3,621,327,182.63	-	-	-	3,621,327,182.63	-	3,621,327,182.63
2. 本年使用	-	-	-	-	(3,505,266,381.16)	-	-	-	(3,505,266,381.16)	-	(3,505,266,381.16)
三、 本年年末余额	7,500,000,000.00	3,206,530,547.95	(13,619,396.89)	672,902,712.16	120,585,272.61	-	620,571,811.39	1,969,792,514.89	14,076,763,462.11	8,263,187,829.92	22,339,951,292.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2023年度

人民币元

2022年度

	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、 上年年末余额	6,000,000,000.00	5,994,450,000.00	(35,363,956.15)	232,399,701.34	-	-	590,228,534.69	3,347,841,174.26	16,129,555,454.14	7,536,649,964.94	23,666,205,419.08
加： 同一控制下企业合并	-	-	7,168,574.17	-	-	-	-	(1,502.67)	7,167,071.50	-	7,167,071.50
二、 本年年初余额	6,000,000,000.00	5,994,450,000.00	(28,195,381.98)	232,399,701.34	-	-	590,228,534.69	3,347,839,671.59	16,136,722,525.64	7,536,649,964.94	23,673,372,490.58
三、 本年增减变动金额											
(一) 综合收益总额	-	-	-	283,870,337.10	-	-	-	(159,534,910.45)	124,335,426.65	563,671,440.37	688,006,867.02
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,350,720.00	130,350,720.00
2. 所有者减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(101,100,000.00)	(101,100,000.00)
3. 其他权益工具持有者减少资本	-	(2,490,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(2,490,000,000.00)	-	(2,490,000,000.00)
4. 收购子公司	-	-	-	-	-	-	-	(1,293,072,676.33)	(1,293,072,676.33)	796,698,994.92	(496,373,681.41)
5. 同一控制下企业合并	-	-	14,575,985.09	-	-	-	(24,728,085.09)	-	(10,152,100.00)	-	(10,152,100.00)
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	206,622,646.79	206,622,646.79	9,968,544.90	216,591,191.69
(三) 利润分配											
1. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	(503,470,000.00)	(503,470,000.00)	(170,829,167.34)	(674,299,167.34)
2. 对其他权益工具持有者的股利分配	-	(7,800,000.00)	-	-	-	-	-	(295,200,000.00)	(303,000,000.00)	-	(303,000,000.00)
3. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	360,500.00	-	(360,500.00)	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	7,867,196.95	7,867,196.95	-	7,867,196.95
(四) 专项储备											
1. 本年提取	-	-	-	-	3,998,562,028.16	-	-	-	3,998,562,028.16	-	3,998,562,028.16
2. 本年使用	-	-	-	-	(3,994,037,557.02)	-	-	-	(3,994,037,557.02)	-	(3,994,037,557.02)
四、 本年年末余额	6,000,000,000.00	3,496,650,000.00	(13,619,396.89)	516,270,038.44	4,524,471.14	360,500.00	565,500,449.60	1,310,691,428.55	11,880,377,490.84	8,765,410,497.79	20,645,787,988.63

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并现金流量表
2023年度

人民币元

	附注六	2023年	2022年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		130,584,631,481.85	144,303,834,103.15
收到的税费返还		138,541,830.68	459,114,325.18
收到其他与经营活动有关的现金		1,747,832,879.20	2,141,519,089.27
经营活动现金流入小计		132,471,006,191.73	146,904,467,517.60
购买商品、接受劳务支付的现金		120,118,719,437.87	141,731,637,165.97
支付给职工以及为职工支付的现金		4,347,197,851.96	3,932,809,031.15
支付的各项税费		2,257,866,331.67	2,289,603,804.36
支付其他与经营活动有关的现金		5,018,942,115.23	4,310,677,459.17
经营活动现金流出小计		131,742,725,736.73	152,264,727,460.65
经营活动产生/（使用）的现金流量净额	57	728,280,455.00	(5,360,259,943.05)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,565,680.00	39,376,000.00
取得投资收益收到的现金		23,646,152.73	97,280,296.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,883,219.34	60,775,356.90
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	2,252,303,177.68
收到其他与投资活动有关的现金		35,632,050.24	957,397,850.56
投资活动现金流入小计		139,727,102.31	3,407,132,681.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,302,794,494.40	538,953,305.89
投资支付的现金		609,410,594.34	271,418,631.58
投资活动现金流出小计		1,912,205,088.74	810,371,937.47
投资活动（使用）/产生的现金流量净额		(1,772,477,986.43)	2,596,760,744.33

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并现金流量表（续）
2023年度

人民币元

	附注六	2023年	2022年
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,229,716,840.00	130,350,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,229,716,840.00	130,350,720.00
取得借款收到的现金		58,585,948,492.45	64,296,185,907.69
发行债券收到的现金		5,197,794,492.89	8,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		68,013,459,825.34	72,926,536,627.69
偿还债务支付的现金		60,540,643,227.51	63,008,081,669.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,752,801,978.50	2,892,964,953.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		228,648,900.34	170,829,167.34
支付其他与筹资活动有关的现金		4,451,378,734.27	2,568,830,670.74
筹资活动现金流出小计		67,744,823,940.28	68,469,877,293.77
筹资活动产生的现金流量净额		268,635,885.06	4,456,659,333.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(2,415,718.56)	(6,468,755.17)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额		(777,977,364.93)	1,686,691,380.03
加：年初现金及现金等价物余额		12,059,819,425.12	10,373,128,045.09
六、年末现金及现金等价物余额	58	11,281,842,060.19	12,059,819,425.12

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
资产负债表
2023年12月31日

人民币元

资产	附注十二	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产			
货币资金		7,120,055,021.15	6,439,088,969.46
其中：存放财务公司款项		1,780,082,388.38	2,504,399,327.73
应收票据		42,526,650.58	380,314,192.61
应收账款	1	25,692,734,986.81	25,746,919,866.59
应收款项融资		334,825,386.13	193,149,423.91
预付款项		1,413,051,510.57	1,392,186,404.26
其他应收款	2	18,385,382,922.84	15,867,754,427.75
存货		778,171,768.46	787,956,520.52
合同资产		18,227,175,201.86	13,101,694,249.10
一年内到期的非流动资产		18,528,968,201.57	12,567,967,876.00
其他流动资产		3,849,287,728.92	3,047,810,129.62
流动资产合计		94,372,179,378.89	79,524,842,059.82
非流动资产			
债权投资		3,186,494,456.22	1,817,880,814.64
长期应收款		1,296,785,245.83	965,423,863.66
长期股权投资	3	13,980,728,404.01	13,232,534,349.47
其他权益工具投资		1,297,100,067.19	1,200,422,344.91
固定资产		1,152,218,902.99	1,222,421,764.49
在建工程		2,980,444.28	396,976.63
使用权资产		52,901,110.86	114,300,107.89
无形资产		23,271,145.00	26,134,251.69
开发支出		2,533,042.94	219,871.29
长期待摊费用		46,416,018.60	57,728,174.18
递延所得税资产		274,571,646.24	200,421,260.43
其他非流动资产		1,516,760,530.30	1,898,568,130.43
非流动资产合计		22,832,761,014.46	20,736,451,909.71
资产总计		117,204,940,393.35	100,261,293,969.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
资产负债表（续）
2023年12月31日

人民币元

负债和所有者权益	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债		
短期借款	22,073,419,911.23	22,964,111,770.95
应付票据	527,907,479.75	362,835,512.17
应付账款	32,232,131,378.80	24,122,365,508.77
合同负债	2,463,204,862.79	6,084,792,525.43
应付职工薪酬	503,014,627.04	430,912,364.98
应交税费	275,532,229.56	297,676,994.93
其他应付款	20,635,156,099.22	19,787,396,498.06
一年内到期的非流动负债	10,628,082,459.39	3,336,081,448.68
其他流动负债	7,057,625,958.65	3,399,522,097.84
流动负债合计	96,396,075,006.43	80,785,694,721.81
非流动负债		
长期借款	4,500,000,000.00	7,051,601,239.01
应付债券	3,009,600,000.00	1,500,000,000.00
租赁负债	10,820,222.35	38,011,753.66
长期应付款	319,226,320.82	76,250,664.74
长期应付职工薪酬	6,230,000.00	6,700,000.00
预计负债	5,554,095.66	17,784,292.47
非流动负债合计	7,851,430,638.83	8,690,347,949.88
负债合计	104,247,505,645.26	89,476,042,671.69
所有者权益		
实收资本	7,500,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	3,206,530,547.95	3,496,650,000.00
资本公积	3,133,906.82	3,643,906.82
其他综合收益	706,331,969.42	549,836,439.70
专项储备	74,197,938.07	4,524,471.14
盈余公积	749,145,436.17	669,378,442.00
未分配利润	718,094,949.66	61,218,038.18
所有者权益合计	12,957,434,748.09	10,785,251,297.84
负债和所有者权益总计	117,204,940,393.35	100,261,293,969.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
利润表
2023年度

人民币元

	附注十二	2023年	2022年
营业收入	4	69,371,498,583.63	73,413,654,782.32
减：营业成本	4	64,670,470,257.13	68,099,637,873.92
税金及附加		64,532,325.70	87,383,954.87
管理费用		763,678,093.22	820,220,498.60
研发费用		1,835,000,902.44	2,274,753,532.40
财务费用		1,334,787,662.51	1,008,548,846.24
其中：利息费用		1,399,616,781.33	1,065,667,569.57
利息收入		71,394,942.55	100,642,420.98
加：其他收益		2,379,010.15	1,639,672.71
投资收益	5	696,446,234.64	243,189,316.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)		182,392,843.94	(163,818,236.24)
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(67,014,884.20)	(197,061,234.01)
信用减值损失		(491,582,286.65)	(493,855,888.32)
资产减值损失		(138,313,667.05)	(224,987,980.80)
资产处置收益		2,469,660.91	2,305,285.60
营业利润		774,428,294.63	651,400,482.45
加：营业外收入		27,570,183.17	22,704,382.86
减：营业外支出		4,776,612.57	5,622,503.92
利润总额		797,221,865.23	668,482,361.39
减：所得税费用		(448,076.46)	(73,866,730.33)
净利润		797,669,941.69	742,349,091.72
其中：持续经营净利润		797,669,941.69	742,349,091.72
其他综合收益的税后净额		162,770,041.63	284,426,847.33
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划的变动额		(120,000.00)	(280,000.00)
其他权益工具投资公允价值变动		110,718,763.72	293,419,182.44
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		52,171,277.91	(8,712,335.11)
综合收益总额		960,439,983.32	1,026,775,939.05

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司

所有者权益变动表

2023年度

人民币元

2023年度

	实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、 上年年末及本年年初余额	6,000,000,000.00	3,496,650,000.00	3,643,906.82	549,836,439.70	4,524,471.14	669,378,442.00	61,218,038.18	10,785,251,297.84
二、 本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-	162,770,041.63	-	-	797,669,941.69	960,439,983.32
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	1,700,000,000.00	(510,000.00)	-	-	-	-	1,699,490,000.00
3. 其他权益工具持有者减少资本	-	(1,998,000,000.00)	-	-	-	-	-	(1,998,000,000.00)
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	79,766,994.17	(79,766,994.17)	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(5,420,000.00)	(5,420,000.00)
3. 对其他权益工具持有者的分配	-	7,880,547.95	-	-	-	-	(61,880,547.95)	(54,000,000.00)
(四) 所有者权益内部结转								
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	(6,274,511.91)	-	-	6,274,511.91	-
(五) 专项储备								
1. 本年提取	-	-	-	-	1,542,916,255.89	-	-	1,542,916,255.89
2. 本年使用	-	-	-	-	(1,473,242,788.96)	-	-	(1,473,242,788.96)
三、 本年年末余额	7,500,000,000.00	3,206,530,547.95	3,133,906.82	706,331,969.42	74,197,938.07	749,145,436.17	718,094,949.66	12,957,434,748.09

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
所有者权益变动表（续）
2023年度 人民币元

2022年度

	实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末及本年年初余额	6,000,000,000.00	5,994,450,000.00	6,975,324.27	265,409,592.37	-	669,378,442.00	117,538,946.46	13,053,752,305.10
二、本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-	284,426,847.33	-	-	742,349,091.72	1,026,775,939.05
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 其他权益工具持有者减少资本	-	(2,490,000,000.00)	-	-	-	-	-	(2,490,000,000.00)
2. 同一控制下企业合并	-	-	(3,331,417.45)	-	-	-	-	(3,331,417.45)
(三) 利润分配								
1. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(503,470,000.00)	(503,470,000.00)
2. 对其他权益工具持有者的分配	-	(7,800,000.00)	-	-	-	-	(295,200,000.00)	(303,000,000.00)
(四) 专项储备								
1. 本年提取	-	-	-	-	2,174,552,497.22	-	-	2,174,552,497.22
2. 本年使用	-	-	-	-	(2,170,028,026.08)	-	-	(2,170,028,026.08)
三、本年年末余额	6,000,000,000.00	3,496,650,000.00	3,643,906.82	549,836,439.70	4,524,471.14	669,378,442.00	61,218,038.18	10,785,251,297.84

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
现金流量表
2023年度

人民币元

		2023年	2022年
一、	经营活动产生的现金流量：		
	销售商品、提供劳务收到的现金	64,469,086,579.46	67,218,704,647.81
	收到的税费返还	21,411.00	3,187,296.89
	收到其他与经营活动有关的现金	2,893,680,814.03	3,024,112,583.58
	经营活动现金流入小计	67,362,788,804.49	70,246,004,528.28
	购买商品、接受劳务支付的现金	59,389,616,091.62	68,690,130,432.44
	支付给职工以及为职工支付的现金	2,348,935,956.82	2,102,001,544.28
	支付的各项税费	546,512,615.71	749,960,094.38
	支付其他与经营活动有关的现金	6,258,248,094.09	8,760,016,685.48
	经营活动现金流出小计	68,543,312,758.24	80,302,108,756.58
	经营活动使用的现金流量净额	(1,180,523,953.75)	(10,056,104,228.30)
二、	投资活动产生的现金流量：		
	收回投资收到的现金	52,789,488.09	39,376,000.00
	取得投资收益收到的现金	1,218,249,607.07	13,327,457.61
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,810,074.19	11,864,483.09
	收到其他与投资活动有关的现金	56,655,644.19	1,567,507,967.81
	投资活动现金流入小计	1,334,504,813.54	1,632,075,908.51
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,922,384.10	278,204,785.36
	投资支付的现金	817,396,359.80	373,851,931.58
	支付其他与投资活动有关的现金	8,012,246,721.11	-
	投资活动现金流出小计	9,449,565,465.01	652,056,716.94
	投资活动（使用）/产生的现金流量净额	(8,115,060,651.47)	980,019,191.57

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
现金流量表（续）
2023年度

人民币元

		2023年	2022年
三、	筹资活动产生的现金流量：		
	吸收投资收到的现金	3,199,490,000.00	-
	取得借款收到的现金	51,645,856,129.72	59,432,059,537.48
	发行债券收到的现金	5,200,000,000.00	8,500,000,000.00
	筹资活动现金流入小计	60,045,346,129.72	67,932,059,537.48
	偿还债务支付的现金	47,877,949,882.44	53,905,771,281.52
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,493,195,110.66	1,864,416,390.74
	支付其他与筹资活动有关的现金	2,701,847,665.92	2,568,619,780.86
	筹资活动现金流出小计	52,072,992,659.02	58,338,807,453.12
	筹资活动产生的现金流量净额	7,972,353,470.70	9,593,252,084.36
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,968,774.75)	(19,887,177.76)
五、	现金及现金等价物净（减少）/增加额	(1,327,199,909.27)	497,279,869.87
	加：年初现金及现金等价物余额	5,749,336,677.74	5,252,056,807.87
六、	年末现金及现金等价物余额	4,422,136,768.47	5,749,336,677.74

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

（副 本）(8-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 10000 万元

成立日期　2012 年 08 月 01 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

登记机关　北京市市场监督管理局

2024 年 04 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。


3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制


ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
姓名 Full name 陈柏伊
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1975-08-18
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 430603197508180021
姓名：陈柏伊
证书编号：110002433115
年度检验登记
Annual Renewal Registration
证书编号: No. of Certificate
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance
2009 年 3 月 20 日
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
安永华明
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 8 月 21 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
安永华明(特殊普通合伙)
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 8 月 21 日
10
11

专业业务报告专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘术娜

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1990-05-02

工作单位 Working unit 立永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 370782199005025221

证书编号：
No. of Certificate 110002434442

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 年/y 2022 月/m 03 日/d 21

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

刘术娜 110002434442

年/y 月/m 日/d

5

7.2024年财务审计报告

中国建筑第七工程局有限公司

已审财务报表

2024年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25D55GUKKD

中国建筑第七工程局有限公司

目 录

		页 次
一、	审计报告	1 - 4
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	5 - 7
	合并利润表	8 - 9
	合并所有者权益变动表	10 - 11
	合并现金流量表	12 - 13
	公司资产负债表	14 - 15
	公司利润表	16
	公司所有者权益变动表	17 - 18
	公司现金流量表	19 - 20
	财务报表附注	21 - 119

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明（2025）审字第70074247_A01号
中国建筑第七工程局有限公司

中国建筑第七工程局有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了中国建筑第七工程局有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中国建筑第七工程局有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国建筑第七工程局有限公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国建筑第七工程局有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

三、管理层和治理层对财务报表的责任

中国建筑第七工程局有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国建筑第七工程局有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国建筑第七工程局有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

四、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国建筑第七工程局有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国建筑第七工程局有限公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6） 就中国建筑第七工程局有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

安永华明（2025）审字第70074247_A01号
中国建筑第七工程局有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈柏伊

中国注册会计师：刘术娜

中国 北京

2025 年 4 月 15 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

中国建筑第七工程局有限公司
合并资产负债表
2024年12月31日

人民币元

资产	附注六	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产			
货币资金	1	17,412,919,448.44	14,727,571,199.11
其中：存放财务公司款项		3,677,116,963.62	3,698,743,167.20
应收票据	2	81,669,154.41	67,508,752.07
应收账款	3	39,475,676,802.90	23,471,264,101.87
应收款项融资	4	348,929,888.38	420,263,716.53
预付款项	5	1,763,042,491.33	2,045,032,097.05
其他应收款	6	9,922,336,907.38	10,020,852,770.55
存货	7	14,626,597,526.10	22,286,787,842.61
合同资产	8	48,412,499,855.77	29,663,927,691.19
一年内到期的非流动资产	10、11	2,532,621,092.43	2,715,322,536.82
其他流动资产	9	10,393,774,531.10	7,974,444,151.35
流动资产合计		144,970,067,698.24	113,392,974,859.15
非流动资产			
债权投资	10	1,438,682,419.76	991,941,174.08
长期应收款	11	17,518,883,338.16	20,286,653,058.48
长期股权投资	12	5,222,116,945.82	4,385,863,258.42
其他权益工具投资	13	1,332,929,577.19	1,298,089,577.19
投资性房地产	14	2,501,450,498.58	2,531,841,688.35
固定资产	15	3,025,101,115.93	3,061,811,878.12
在建工程		7,992,869.67	8,364,659.80
使用权资产	16	53,230,645.73	89,373,732.23
无形资产	17	281,334,161.66	288,701,331.01
开发支出		-	2,533,042.94
长期待摊费用	18	82,343,989.56	113,472,900.54
递延所得税资产	19	1,556,812,150.31	1,231,675,748.67
其他非流动资产	20	29,200,663,238.57	27,680,099,231.28
非流动资产合计		62,221,540,950.94	61,970,421,281.11
资产总计		207,191,608,649.18	175,363,396,140.26

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并资产负债表（续）
2024年12月31日 **人民币元**

负债和所有者权益	附注六	2024年12月31日	2023年12月31日
流动负债			
短期借款	22	26,400,600,000.00	25,933,426,233.07
应付票据	23	137,013,528.58	712,413,246.65
应付账款	24	91,323,177,880.93	53,677,462,071.75
预收款项		9,097,929.53	12,586,488.66
合同负债	25	8,775,523,191.72	16,749,860,738.82
应付职工薪酬	26	1,235,107,890.36	979,768,133.77
应交税费	27	1,261,902,056.28	1,204,608,666.02
其他应付款	28	8,998,656,997.01	9,724,955,283.28
一年内到期的非流动负债	30、31、32、33	8,238,705,637.33	12,655,284,607.76
其他流动负债	29	8,992,976,510.04	9,289,279,705.82
流动负债合计		155,372,761,621.78	130,939,645,175.60
非流动负债			
长期借款	30	25,114,756,449.44	17,540,412,024.82
应付债券	31	1,509,731,506.85	3,009,600,000.00
租赁负债	32	7,358,261.69	28,202,713.75
长期应付款	33	236,692,772.23	129,671,730.56
长期应付职工薪酬	34	59,550,000.00	63,970,000.00
预计负债	35	10,580,166.67	103,212,052.16
递延收益		13,118,290.62	13,012,414.32
递延所得税负债	19	280,708,903.76	226,355,926.44
其他非流动负债	36	313,956,438.23	969,362,810.58
非流动负债合计		27,546,452,789.49	22,083,799,672.63
负债合计		182,919,214,411.27	153,023,444,848.23

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并资产负债表（续）
2024年12月31日 人民币元

负债和所有者权益（续）	附注六	2024年12月31日	2023年12月31日
所有者权益			
实收资本	37	9,000,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具	38	3,200,000,000.00	3,206,530,547.95
资本公积	39	(13,496,494.07)	(13,619,396.89)
其他综合收益	40	714,277,544.01	672,902,712.16
专项储备	41	333,173,542.54	120,585,272.61
盈余公积	42	620,571,811.39	620,571,811.39
未分配利润	43	1,845,746,029.06	1,969,792,514.89
归属于母公司所有者权益合计		15,700,272,432.93	14,076,763,462.11
少数股东权益		8,572,121,804.98	8,263,187,829.92
所有者权益合计		24,272,394,237.91	22,339,951,292.03
负债和所有者权益总计		207,191,608,649.18	175,363,396,140.26

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：郭军 印建 41010436019O6　主管会计工作负责人：国建科 印　会计机构负责人：华漆双 印

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并利润表
2024年度 人民币元

	附注六	2024年	2023年
营业收入	44	126,250,173,661.73	137,284,795,631.78
减：营业成本		115,750,236,367.57	127,100,739,869.87
税金及附加	45	265,279,811.15	377,301,283.58
销售费用		160,261,536.38	147,067,370.06
管理费用		1,349,483,334.40	1,393,914,748.52
研发费用		3,620,959,577.56	3,349,620,999.43
财务费用	46	1,997,826,897.74	2,204,841,246.94
其中：利息费用		2,153,987,292.83	2,366,400,589.72
利息收入		230,665,931.40	238,190,375.86
加：其他收益	47	71,612,931.54	286,748,236.53
投资（损失）/收益	48	(34,640,139.02)	55,199,814.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		129,402,711.37	154,345,719.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(241,070,713.22)	(181,963,698.85)
信用减值损失	49	(1,334,054,582.75)	(790,972,749.98)
资产减值损失	50	(1,138,827,367.85)	(1,479,069,537.63)
资产处置收益	51	10,037,464.69	4,115,317.01
营业利润		680,254,443.54	787,331,194.02
加：营业外收入	52	55,798,899.09	26,685,896.34
减：营业外支出	53	20,945,416.47	107,394,670.11
利润总额		715,107,926.16	706,622,420.25
减：所得税费用	56	128,020,192.84	123,176,046.63
净利润		587,087,733.32	583,446,373.62
按经营持续性分类			
持续经营净利润		587,087,733.32	583,446,373.62
按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		291,694,578.77	199,427,365.68
少数股东损益		295,393,154.55	384,019,007.94

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并利润表（续）
2024年度 人民币元

	附注六	2024年	2023年
其他综合收益的税后净额	40	36,193,503.77	162,446,877.47
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40	36,041,496.72	162,907,185.63
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划的变动额		(160,000.00)	(300,000.00)
其他权益工具投资公允价值变动		-	110,718,763.72
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		36,201,496.72	52,488,421.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40	152,007.05	(460,308.16)
综合收益总额		623,281,237.09	745,893,251.09
其中：			
归属于母公司所有者的综合收益总额		327,736,075.49	362,334,551.31
归属于少数股东的综合收益总额		295,545,161.60	383,558,699.78

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：郭建军印 41010438019006　主管会计工作负责人：国建科印　会计机构负责人：漆双华印

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并所有者权益变动表
2024年度

人民币元

2024年度

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、 本年年初余额	7,500,000,000.00	3,206,530,547.95	(13,619,396.89)	672,902,712.16	120,585,272.61	620,571,811.39	1,969,792,514.89	14,076,763,462.11	8,263,187,829.92	22,339,951,292.03
二、 本年增减变动金额										
（一） 综合收益总额	-	-	-	36,041,496.72	-	-	291,694,578.77	327,736,075.49	295,545,161.60	623,281,237.09
（二） 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00	241,467,997.00	1,741,467,997.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	1,500,000,000.00	(450,000.00)	-	-	-	-	1,499,550,000.00	-	1,499,550,000.00
3. 其他权益工具持有者减少资本	-	(1,498,650,000.00)	-	-	-	-	-	(1,498,650,000.00)	-	(1,498,650,000.00)
4. 收购子公司及少数股权	-	-	572,902.82	-	-	-	-	572,902.82	(84,634,739.09)	(84,061,836.27)
（三） 利润分配										
1. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(292,260,000.00)	(292,260,000.00)	(103,644,444.45)	(395,904,444.45)
2. 对其他权益工具持有者的股利分配	-	(7,880,547.95)	-	-	-	-	(107,319,452.05)	(115,200,000.00)	(39,800,000.00)	(155,000,000.00)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	(10,828,277.42)	(10,828,277.42)	-	(10,828,277.42)
（四） 所有者权益内部结转										
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	5,333,335.13	-	-	(5,333,335.13)	-	-	-
（五） 专项储备										
1. 本年提取	-	-	-	-	3,336,022,399.01	-	-	3,336,022,399.01	-	3,336,022,399.01
2. 本年使用	-	-	-	-	(3,123,434,129.08)	-	-	(3,123,434,129.08)	-	(3,123,434,129.08)
三、 本年年末余额	9,000,000,000.00	3,200,000,000.00	(13,496,494.07)	714,277,544.01	333,173,542.54	620,571,811.39	1,845,746,029.06	15,700,272,432.93	8,572,121,804.98	24,272,394,237.91

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2024年度

人民币元

2023年度

	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、 本年年初余额	6,000,000,000.00	3,496,650,000.00	(13,619,396.89)	516,270,038.44	4,524,471.14	360,500.00	565,500,449.60	1,310,691,428.55	11,880,377,490.84	8,765,410,497.79	20,645,787,988.63
二、 本年增减变动金额											
（一）综合收益总额	-	-	-	162,907,185.63	-	-	-	199,427,365.68	362,334,551.31	383,558,699.78	745,893,251.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00	31,966,840.00	1,531,966,840.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	1,700,000,000.00	-	-	-	-	(510,000.00)	-	1,699,490,000.00	998,260,000.00	2,697,750,000.00
3. 其他权益工具持有者减少资本	-	(1,998,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	(1,998,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	(2,998,000,000.00)
4. 对子公司持股比例的影响	-	-	-	-	-	-	(24,185,632.38)	600,106,250.87	575,920,618.49	(687,359,307.31)	(111,438,688.82)
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	79,766,994.17	(79,766,994.17)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	(360,500.00)	-	360,500.00	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	(5,420,000.00)	(5,420,000.00)	(180,148,900.34)	(185,568,900.34)
4. 对其他权益工具持有者的股利分配	-	7,880,547.95	-	-	-	-	-	(61,880,547.95)	(54,000,000.00)	(48,500,000.00)	(102,500,000.00)
（四）所有者权益内部结转											
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	(6,274,511.91)	-	-	-	6,274,511.91	-	-	-
（五）专项储备											
1. 本年提取	-	-	-	-	3,621,327,182.63	-	-	-	3,621,327,182.63	-	3,621,327,182.63
2. 本年使用	-	-	-	-	(3,505,266,381.16)	-	-	-	(3,505,266,381.16)	-	(3,505,266,381.16)
三、 本年年末余额	7,500,000,000.00	3,206,530,547.95	(13,619,396.89)	672,902,712.16	120,585,272.61	-	620,571,811.39	1,969,792,514.89	14,076,763,462.11	8,263,187,829.92	22,339,951,292.03

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：郭军 印 41010436019O6

主管会计工作负责人：国建科 印

会计机构负责人：华漆双 印

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并现金流量表
2024年度

人民币元

	附注六	2024年	2023年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		88,312,644,867.84	130,584,631,481.85
收到的税费返还		5,807,768.70	138,541,830.68
收到其他与经营活动有关的现金		1,363,370,610.79	1,747,832,879.20
经营活动现金流入小计		89,681,823,247.33	132,471,006,191.73
购买商品、接受劳务支付的现金		78,511,246,007.77	120,118,719,437.87
支付给职工以及为职工支付的现金		4,488,561,230.16	4,347,197,851.96
支付的各项税费		2,094,077,751.60	2,257,866,331.67
支付其他与经营活动有关的现金		4,318,191,248.03	5,018,942,115.23
经营活动现金流出小计		89,412,076,237.56	131,742,725,736.73
经营活动产生的现金流量净额	57	269,747,009.77	728,280,455.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		241,559,041.65	69,565,680.00
取得投资收益收到的现金		27,282,746.57	23,646,152.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,028,675.99	10,883,219.34
收到其他与投资活动有关的现金		-	35,632,050.24
投资活动现金流入小计		271,870,464.21	139,727,102.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		294,378,118.70	1,302,794,494.40
投资支付的现金		785,338,760.56	609,410,594.34
支付其他与投资活动有关的现金		403,279,098.77	-
投资活动现金流出小计		1,482,995,978.03	1,912,205,088.74
投资活动使用的现金流量净额		(1,211,125,513.82)	(1,772,477,986.43)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
合并现金流量表（续）
2024年度 人民币元

	附注六	2024年	2023年
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,999,900,000.00	4,229,716,840.00
其中：收到少数股东投资		350,000.00	31,966,840.00
取得借款收到的现金		59,480,038,647.28	58,585,948,492.45
发行债券收到的现金		4,500,000,000.00	5,197,794,492.89
筹资活动现金流入小计		66,979,938,647.28	68,013,459,825.34
偿还债务支付的现金		61,087,857,786.36	60,540,643,227.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,445,684,743.47	2,752,801,978.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		143,444,444.45	228,648,900.34
购买子公司少数股权而支付的现金		39,488,887.30	-
支付其他与筹资活动有关的现金		1,880,154,049.80	4,451,378,734.27
筹资活动现金流出小计		65,453,185,466.93	67,744,823,940.28
筹资活动产生的现金流量净额		1,526,753,180.35	268,635,885.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(26,598,376.14)	(2,415,718.56)
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	58	558,776,300.16	(777,977,364.93)
加：年初现金及现金等价物余额		11,281,842,060.19	12,059,819,425.12
六、年末现金及现金等价物余额	59	11,840,618,360.35	11,281,842,060.19

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：郭军印 4101043601906　主管会计工作负责人：国建科印　会计机构负责人：漆双华印

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
资产负债表
2024年12月31日　　**人民币元**

资产	附注十二	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产			
货币资金		7,199,313,147.23	7,120,055,021.15
其中：存放财务公司款项		1,632,997,339.38	1,780,082,388.38
应收票据		79,863,020.91	42,526,650.58
应收账款	1	34,375,262,288.88	25,692,734,986.81
应收款项融资		269,076,668.65	334,825,386.13
预付款项		1,284,387,266.42	1,413,051,510.57
其他应收款	2	23,371,887,565.81	18,385,382,922.84
存货		814,933,576.71	778,171,768.46
合同资产		27,308,534,576.39	18,227,175,201.86
一年内到期的非流动资产		15,315,261,521.22	18,528,968,201.57
其他流动资产		4,948,216,263.50	3,849,287,728.92
流动资产合计		114,966,735,895.72	94,372,179,378.89
非流动资产			
债权投资		4,056,351,876.02	3,186,494,456.22
长期应收款		1,371,427,695.59	1,296,785,245.83
长期股权投资	3	15,152,001,525.57	13,980,728,404.01
其他权益工具投资		1,331,940,067.19	1,297,100,067.19
固定资产		1,157,160,737.92	1,152,218,902.99
在建工程		-	2,980,444.28
使用权资产		25,584,701.99	52,901,110.86
无形资产		25,933,305.17	23,271,145.00
开发支出		-	2,533,042.94
长期待摊费用		38,167,154.12	46,416,018.60
递延所得税资产		437,368,403.41	274,571,646.24
其他非流动资产		2,139,798,238.97	1,516,760,530.30
非流动资产合计		25,735,733,705.95	22,832,761,014.46
资产总计		140,702,469,601.67	117,204,940,393.35

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
资产负债表（续）
2024年12月31日 **人民币元**

负债和所有者权益	2024年12月31日	2023年12月31日
流动负债		
短期借款	22,425,000,000.00	22,073,419,911.23
应付票据	129,494,168.07	527,907,479.75
应付账款	51,764,598,909.41	32,232,131,378.80
预收账款	2,046,391.53	-
合同负债	1,577,986,915.97	2,463,204,862.79
应付职工薪酬	597,116,094.86	503,014,627.04
应交税费	317,451,808.45	275,532,229.56
其他应付款	21,874,287,322.88	20,635,156,099.22
一年内到期的非流动负债	6,891,614,110.75	10,628,082,459.39
其他流动负债	7,504,832,067.47	7,057,625,958.65
流动负债合计	113,084,427,789.39	96,396,075,006.43
非流动负债		
长期借款	11,777,000,000.00	4,500,000,000.00
应付债券	1,509,731,506.85	3,009,600,000.00
租赁负债	9,961,086.74	10,820,222.35
长期应付款	231,803,790.55	319,226,320.82
长期应付职工薪酬	5,960,000.00	6,230,000.00
预计负债	-	5,554,095.66
非流动负债合计	13,534,456,384.14	7,851,430,638.83
负债合计	126,618,884,173.53	104,247,505,645.26
所有者权益		
实收资本	9,000,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具	3,200,000,000.00	3,206,530,547.95
资本公积	121,167,899.84	3,133,906.82
其他综合收益	747,760,372.85	706,331,969.42
专项储备	212,117,052.25	74,197,938.07
盈余公积	749,145,436.17	749,145,436.17
未分配利润	53,394,667.03	718,094,949.66
所有者权益合计	14,083,585,428.14	12,957,434,748.09
负债和所有者权益总计	140,702,469,601.67	117,204,940,393.35

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：郭军 主管会计工作负责人：国建科 会计机构负责人：漆华双

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
利润表
2024年度 人民币元

	附注十二	2024年	2023年
营业收入	4	62,839,170,300.28	69,371,498,583.63
减：营业成本	4	58,901,384,184.04	64,670,470,257.13
税金及附加		76,625,316.64	64,532,325.70
管理费用		763,566,887.72	763,678,093.22
研发费用		1,972,318,729.95	1,835,000,902.44
财务费用		1,471,797,737.77	1,334,787,662.51
其中：利息费用		1,569,940,894.26	1,399,616,781.33
利息收入		116,953,466.24	71,394,942.55
加：其他收益		4,264,036.44	2,379,010.15
投资收益	5	599,984,882.49	696,446,234.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,749,337.52	182,392,843.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(136,443,489.71)	(67,014,884.20)
信用减值损失		(494,972,765.02)	(491,582,286.65)
资产减值损失		(259,002,383.16)	(138,313,667.05)
资产处置收益		5,681,643.16	2,469,660.91
营业（亏损）/利润		(490,567,141.93)	774,428,294.63
加：营业外收入		25,478,469.81	27,570,183.17
减：营业外支出		6,441,831.01	4,776,612.57
（亏损）/利润总额		(471,530,503.13)	797,221,865.23
减：所得税费用		(211,743,007.68)	(448,076.46)
净（亏损）/利润		(259,787,495.45)	797,669,941.69
其中：持续经营净（亏损）/利润		(259,787,495.45)	797,669,941.69
其他综合收益的税后净额		36,095,068.30	162,770,041.63
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划的变动额		(330,000.00)	(120,000.00)
其他权益工具投资公允价值变动		-	110,718,763.72
将重分类进损益的其他综合收益			
外币财务报表折算差额		36,425,068.30	52,171,277.91
综合收益总额		(223,692,427.15)	960,439,983.32

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：郭军印建 主管会计工作负责人：国建科印 会计机构负责人：漆双华印

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
所有者权益变动表
2024年度

人民币元

2024年度

		实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、	本年年初余额	7,500,000,000.00	3,206,530,547.95	3,133,906.82	706,331,969.42	74,197,938.07	749,145,436.17	718,094,949.66	12,957,434,748.09
二、	本年增减变动金额								
（一）	综合收益总额	-	-	-	36,095,068.30	-	-	(259,787,495.45)	(223,692,427.15)
（二）	所有者投入和减少资本								
1.	所有者投入资本	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
2.	其他权益工具持有者投入资本	-	1,500,000,000.00	(450,000.00)	-	-	-	-	1,499,550,000.00
3.	其他权益工具持有者减少资本	-	(1,498,650,000.00)	-	-	-	-	-	(1,498,650,000.00)
4.	同一控制下企业合并	-	-	118,483,993.02	-	-	-	-	118,483,993.02
（三）	利润分配								
1.	对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(292,260,000.00)	(292,260,000.00)
2.	对其他权益工具持有者的分配	-	(7,880,547.95)	-	-	-	-	(107,319,452.05)	(115,200,000.00)
（四）	所有者权益内部结转								
1.	其他综合收益结转留存收益	-	-	-	5,333,335.13	-	-	(5,333,335.13)	-
（五）	专项储备								
1.	本年提取	-	-	-	-	1,614,023,740.65	-	-	1,614,023,740.65
2.	本年使用	-	-	-	-	(1,476,104,626.47)	-	-	(1,476,104,626.47)
三、	本年年末余额	9,000,000,000.00	3,200,000,000.00	121,167,899.84	747,760,372.85	212,117,052.25	749,145,436.17	53,394,667.03	14,083,585,428.14

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
所有者权益变动表（续）
2024年度

人民币元

2023年度

		实收资本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、	本年年初余额	6,000,000,000.00	3,496,650,000.00	3,643,906.82	549,836,439.70	4,524,471.14	669,378,442.00	61,218,038.18	10,785,251,297.84
二、	本年增减变动金额								
（一）	综合收益总额	-	-	-	162,770,041.63	-	-	797,669,941.69	960,439,983.32
（二）	所有者投入和减少资本								
1.	所有者投入资本	1,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000,000.00
2.	其他权益工具持有者投入资本	-	1,700,000,000.00	(510,000.00)	-	-	-	-	1,699,490,000.00
3.	其他权益工具持有者减少资本	-	(1,998,000,000.00)	-	-	-	-	-	(1,998,000,000.00)
（三）	利润分配								
1.	提取盈余公积	-	-	-	-	-	79,766,994.17	(79,766,994.17)	-
2.	对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	(5,420,000.00)	(5,420,000.00)
3.	对其他权益工具持有者的分配	-	7,880,547.95	-	-	-	-	(61,880,547.95)	(54,000,000.00)
（四）	所有者权益内部结转								
1.	其他综合收益结转留存收益	-	-	-	(6,274,511.91)	-	-	6,274,511.91	-
（五）	专项储备								
1.	本年提取	-	-	-	-	1,542,916,255.89	-	-	1,542,916,255.89
2.	本年使用	-	-	-	-	(1,473,242,788.96)	-	-	(1,473,242,788.96)
三、	本年年末余额	7,500,000,000.00	3,206,530,547.95	3,133,906.82	706,331,969.42	74,197,938.07	749,145,436.17	718,094,949.66	12,957,434,748.09

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：郭军印 4101043601906

主管会计工作负责人：国建科印

会计机构负责人：漆华双印

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
现金流量表
2024年度

人民币元

		2024年	**2023年**
一、	经营活动产生的现金流量：		
	销售商品、提供劳务收到的现金	45,227,739,577.89	64,469,086,579.46
	收到的税费返还	4,244,596.23	21,411.00
	收到其他与经营活动有关的现金	1,712,436,205.60	2,893,680,814.03
	经营活动现金流入小计	46,944,420,379.72	67,362,788,804.49
	购买商品、接受劳务支付的现金	43,137,032,173.02	59,389,616,091.62
	支付给职工以及为职工支付的现金	2,539,044,182.01	2,348,935,956.82
	支付的各项税费	479,108,484.06	546,512,615.71
	支付其他与经营活动有关的现金	7,079,548,786.19	6,258,248,094.09
	经营活动现金流出小计	53,234,733,625.28	68,543,312,758.24
	经营活动使用的现金流量净额	(6,290,313,245.56)	(1,180,523,953.75)
二、	投资活动产生的现金流量：		
	收回投资收到的现金	61,081,106.46	52,789,488.09
	取得投资收益收到的现金	204,967,924.04	1,218,249,607.07
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,709,370.07	6,810,074.19
	收到其他与投资活动有关的现金	3,046,600,542.99	56,655,644.19
	投资活动现金流入小计	3,318,358,943.56	1,334,504,813.54
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,156,983.96	619,922,384.10
	投资支付的现金	1,069,890,994.17	817,396,359.80
	支付其他与投资活动有关的现金	-	8,012,246,721.11
	投资活动现金流出小计	1,216,047,978.13	9,449,565,465.01
	投资活动产生/（使用）的现金流量净额	2,102,310,965.43	(8,115,060,651.47)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

中国建筑第七工程局有限公司
现金流量表（续）
2024年度 人民币元

		2024年	2023年
三、	筹资活动产生的现金流量：		
	吸收投资收到的现金	2,999,550,000.00	3,199,490,000.00
	取得借款收到的现金	53,159,994,999.00	51,645,856,129.72
	发行债券收到的现金	4,500,000,000.00	5,200,000,000.00
	筹资活动现金流入小计	60,659,544,999.00	60,045,346,129.72
	偿还债务支付的现金	54,649,755,205.78	47,877,949,882.44
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,538,765,972.72	1,493,195,110.66
	支付其他与筹资活动有关的现金	1,669,796,671.93	2,701,847,665.92
	筹资活动现金流出小计	57,858,317,850.43	52,072,992,659.02
	筹资活动产生的现金流量净额	2,801,227,148.57	7,972,353,470.70
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响	(27,271,779.43)	(3,968,774.75)
五、	现金及现金等价物净减少额	(1,414,046,910.99)	(1,327,199,909.27)
	加：年初现金及现金等价物余额	4,422,136,768.47	5,749,336,677.74
六、	年末现金及现金等价物余额	3,008,089,857.48	4,422,136,768.47

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：郭军 印 4101043601906　主管会计工作负责人：国建科 印　会计机构负责人：漆双华 印

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



统一社会信用代码

91110000051[illegible]390A

营业执照

(副 本)(8-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 10000 万[illegible]

成立日期　2012 年 08 月 01 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

登记机关　北京市市场监督管理局

2025 年 03 月 19 日

营业执照复印件仅供报审使用

会计师事务所

执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

非业务报告专用



姓　名 Full name 陈柏伊

性　别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1975-08-18

工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 430403197508181820921



姓名：陈柏伊
证书编号：110002433115

陈柏伊的年检二维码

证书编号：
No. of Certificate 1100024[illegible]

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师[illegible]

发证日期：
Date of Issuance [illegible]年[illegible]月[illegible]日 九

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009 年 /y 3 月 /m 20 日 /d

5

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

安永华明 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 /y 8 月 /m 21 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 /y 8 月 /m 21 日 /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

11

专业业务报告专用



姓　名 Full name 刘术娜

性　别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1990-05-02

工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 370782199005025221



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate 110002434442

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 年/y 2022 月/m 03 日/d 21

年/y 月/m 日/d

刘术娜 110002434442

专业业务报告专用

8. 纳税额：提供近3年（2023-2025）的税务机关出具的纳税证明。

2023年

中华人民共和国
税收完税证明

24(0511)41 证明 00000298

税务机关	国家税务总局郑州市税务局第二税务分局	填发日期	2024-05-11
纳税人名称	中国建筑第七工程局有限公司	纳税人识别号	914100001699546l9U

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
企业所得税	2022-01-01 至 2023-09-30	2023-10-20	￥40565344.34
印花税(滞纳金)	2022-12-31 至 2022-12-31	2023-12-01	￥445170.09
印花税	2022-12-31 至 2023-11-13	2023-11-14	￥13995369.33
车辆购置税	2023-02-01 至 2023-12-15	2023-12-18	￥76345.13
残疾人就业保障金	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-12-29	￥568975.10

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	伍仟伍佰陆拾伍万壹仟贰佰零叁元玖角玖分	￥55651203.99

税务机关（盖章）

国家税务总局郑州市税务局第二税务分局 业务专用章

备注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

2024年

中华人民共和国
税收完税证明

25(0219)41 证明 00002218

税务机关	国家税务总局郑州经济技术开发区税务局	填发日期	2025-02-19
纳税人名称	中国建筑第七工程局有限公司	纳税人识别号	914100001699546l9U

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-16	¥173.63
企业所得税	2021-07-01 至 2021-09-30	2024-07-29	¥-3012531.55
企业所得税(滞纳金)	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-09-30	¥1181418.56
企业所得税	2023-01-01 至 2024-03-31	2024-09-30	¥69004296.88
城市维护建设税	2024-06-01 至 2024-06-30	2024-07-16	¥12.15
印花税(滞纳金)	2022-12-01 至 2023-12-31	2024-11-13	¥1601839.92
印花税	2022-12-01 至 2024-12-13	2024-05-22	¥23000910.73
车辆购置税	2024-03-01 至 2024-03-04	2024-03-04	¥51185.82
环境保护税	2023-10-01 至 2024-09-30	2024-01-16	¥980198.12
教育费附加	2024-09-01 至 2024-09-30	2024-10-22	¥3.13
地方教育附加	2024-06-01 至 2024-09-30	2024-10-22	¥5.55
残疾人就业保障金	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-12-30	¥2733554.30

金额合计（大写）	玖仟伍佰伍拾肆万壹仟零陆拾柒元贰角肆分	¥95541067.24

备　注

税务机关
（盖章）

国家税务总局郑州经济技术开发区税务局 业务专用章

填票人　电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

妥善保管

手写无效

2025年

中华人民共和国
税收完税证明

26(0228)41 证明 00000493

税务机关	国家税务总局郑州经济技术开发区税务局	填发日期	2026-02-28
纳税人名称	中国建筑第七工程局有限公司	纳税人识别号	914100001699546l9U

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税(滞纳金)	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-08-27	¥5940.34
增值税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-08-27	¥167333.45
城市维护建设税(滞纳金)	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-08-27	¥415.82
城市维护建设税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-08-27	¥11713.34
房产税	2025-07-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥12715.06
印花税	2025-01-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥20083082.28
城镇土地使用税	2025-07-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥1277.04
车船税	2025-01-01 至 2025-12-31	2026-01-20	¥22811.82
环境保护税	2025-01-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥98280.04
教育费附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-08-27	¥5020.00
地方教育附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-08-27	¥3346.67

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	贰仟零肆拾壹万壹仟玖佰叁拾伍元捌角陆分	¥20411935.86

税务机关
（盖章）

国家税务总局郑州经济技术开发区税务局 业务专用章

备注

填票人 电子税务局

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

9. 股东信息及股东关系图（股权穿透图），格式自拟，需显示各股东占股比例及拥有实际控制权的股东（可提供股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议等证明材料关键页）。



股东关系图（股权穿透图）


股东关系图(股权穿透图)
实际控制人
100%
57.7%
1.89%
1.43%
1.41%
0.7%
0.46%
0.4%
0.37%
0.3%
0.26%
100%
LUNKRICH GLOBAL INC.

中国建筑第七工程局有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司的中文名称：中国建筑第七工程局有限公司。

第三条 公司的住所：郑州市经开第十五大街 267 号。

第四条 公司的注册资本为人民币 900000 万元。

第五条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司的组织形式为一人有限公司（法人独资）。

第七条 公司的经营期限为长期。

第八条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依照法律法规和本章程建立健全财务、会计管理制度，依法享有民事权利，独立承担民事责任。公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司的一切活动均应遵守中华人民共和国法律和法规，保护股东的权益。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及经董事

会聘任的其他管理人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥企业的行业优势、品牌优势和区域发展优势，坚持“诚信守约”，打造优质产品，服务业主、贡献社会、提高企业的经济与社会效益，为企业员工谋福利、向企业出资人负责，提高股东资产回报率。

第十三条 公司的经营范围：房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；公路行业工程设计；市政行业工程设计；建筑行业工程设计；景观园林绿化设计、施工与维护；建筑产品构件、节能门窗、PVC 建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安装；房地产开发；房屋租赁；设备租赁；对外工程

承包；自营或代理货物和技术的进出口业务。

公司经营方式：设计、施工，安装，经营。

公司的经营范围和方式以最后经工商登记部门核准的为准。

第十四条 公司根据业务需要，可以设立子公司和分公司。

第三章 公司股东及其出资

第十五条 公司的唯一股东为：

中国建筑股份有限公司

注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号。

第十六条 公司股东的出资方式、出资额、出资时间以及占公司注册资本的比例为：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例	出资时间
中国建筑股份有限公司	货币	900000	100%	2024 年 12 月 31 日前

第十七条 公司经公司登记机关注册后，股东不得抽出投资。

第十八条 公司增加或减少注册资本由股东以书面形式作出决定，但公司减少资本后的注册资本不得低于《公司法》规定的最低限额。

第四章 股东的权利和义务

第十九条 公司不设股东会，股东做出下列决定时，应当

采用书面形式，并由股东签字后置备于公司：

（一）决定公司中长期发展战略、经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）审议批准公司的任意公积金提取比例方案；

（八）决定公司增加或者减少注册资本；

（九）决定发行公司债券；

（十）决定公司重大收购、重组、资产置换和合并、分立、变更公司形式、解散及清算等事项；

（十一）决定公司对外担保、设立分支机构事项；

（十二）修改公司章程；

（十三）公司章程规定的其他职权。

第二十条 公司股东承担下列义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期出资；

（三）以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任；

（四）在公司登记注册后，不得抽回出资；

（五）公司章程规定的其他义务。

第五章　股东出资的转让

第二十一条　股东依法转让其出资额后，公司重新编制新的股东名册并于三十日内向登记机关申请变更登记。

第六章　党组织

第二十二条　公司设立党组织。党组织设书记 1 名，其他党组织成员若干名。原则上，董事长、党组织书记由一人担任；必要时，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子。同时，按规定设立党的纪律检查机构。

第二十三条　党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，依照规定讨论和决定公司重大事项，前置研究讨论公司重大经营管理事项。

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）按照干部管理权限，对重要人事任免事项进行酝酿并提出意见建议，或者推荐提名人选。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治

工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持党的纪律检查机构切实履行监督责任。

第七章　董事会

第二十四条　公司设董事会，董事会是公司决策机构。董事会向股东负责。

董事会由 3-7 名董事组成。董事由股东进行选举。

第二十五条　董事每届任期三年，任期届满考核合格的，经选举可以连任。外部董事在同一企业连续任职一般不超过 6 年。外部董事是指由本公司以外的人员担任的董事，且在本公司不担任董事会及其专门委员会以外的其他任何职务。董事在任期届满前，董事会不得任意更换和解除其职务。外部董事原则上应占多数。

董事可在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应尽快提请股东指派新任董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东未就董事指派作出决定以前，该提出辞职的董事以及董事会的职权应当受到合理的限制。

第二十六条　董事可以兼任除监事之外的公司其他高级管理职务。

第二十七条 董事会对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决定；

（三）拟定公司的发展规划。除按照现行规定需要经股东批准的事项外，决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和亏损弥补方案、任意公积金提取比例方案；

（六）拟订公司重大收购、重组、资产置换或者合并、分立和解散及清算方案；

（七）拟定公司增加或者减少注册资本的方案；

（八）拟定对外股权投资方案；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）按规定程序聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；

（十一）拟定公司章程的修改方案；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）监督公司法治建设体系的建立健全与有效实施；

（十五） 法律、行政法规、公司章程和股东会（股东）

授权行使的其他职权。

（十六）需由董事会作出决定或者决议的其他事项。

第二十八条 董事会可以根据公司章程和有关规定，将部分职权授予董事长、总经理或者由 3 名以上内部董事组成的议事决策机构（执董会）行使，但是法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。董事会制定授权管理制度，依法明确授权对象、授权内容、行权规则、决策形式、监督检查等要求。

第二十九条 董事会会议至少每年召开一次，由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第三十条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党组织的意见。

第三十一条 公司实施总法律顾问制度，董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问列席会议并根据需要发表法律意见。

第三十二条 召开董事会会议，应当通知全体董事。经全体董事同意，董事会会议可以通讯方式进行。

有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：

（一）股东提议时；

（二）董事长认为必要时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）监事会提议时；

（五）总经理提议时。

第三十三条 董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行。董事会决议实行一人一票记名表决制度。董事会作出决议必须经全体董事的过半数同意方为通过。

当赞成和反对票数相等时，董事长有权投决定票：一是在董事会进行表决时，如果赞成票与反对票的票数相等，董事长有权多投一票；二是在董事会进行表决时，如果大多数董事赞成某一议案，而董事长不赞成，此项议案将不能获得通过，董事长具有否决权。但是对于大多数董事不赞成的议案，董事长无权使该议案通过。

第三十四条 董事会议表决的事项涉及某个董事个人利害关系时，该董事应回避表决。若某个董事应回避表决而没有回避的，则由该名董事所作之投票视为无效。

第三十五条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他董事代为出席并行使表决权。书面委托其他董事的，委托书应当载明被委托人的姓名、被委托事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。委托他人出席会议的董事视为本人出席会议，并独立承担法律责任。

董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第三十六条 董事会会议应对所议事项的决定做成会议记录、会议决议，出席会议的董事（包括被委托人）应当在会议记录及会议决议上签名。

第三十七条 董事应对董事会会议的决议承担责任。董事会会议的决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负有赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第三十八条 董事会设董事长一名。董事长由股东委派。董事长为公司的法定代表人。

第三十九条 董事长行使下列职权：

（一）主持董事会会议；

（二）检查股东决定和董事会议的落实情况，并向董事会报告；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东报告；

（六）董事会授予的其他职权。

第四十条 董事的任职条件应当符合《公司法》的有关规定。

董事对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

本条规定适用于公司的监事、总经理以及其他高级管理人员。

第八章 监事会

第四十一条 公司设监事会。监事会负责对董事会成员以及其他总经理、副总经理和财务负责人进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。监事向股东负责并报告工作。

监事会由三名监事组成。其中二名由股东委派；一名监事由公司职工代表担任，并由公司职工民主选举产生。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第四十二条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事在任期届满前，可以提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺

额后方能生效。监事会应当尽快提请股东，委派监事，填补因监事辞职产生的空缺。在股东未就监事委派做出决定以前，该提出辞职的监事以及监事会的职权应当受到合理的限制。

第四十三条 公司董事、总经理及财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。

第四十四条 监事会行使下列职权：

(一)检查公司财务；

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四)向股东提出提案；

(五)依照公司法第 152 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(六)对公司及日常经营管理工作开展效能监察；

(七)公司章程规定的其他职权。

监事列席董事会会议。

第四十五条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议，或连续两次未列席董事会会议的，或任期内因职务变动不宜继续担当监事的，如为股东代表监事，则股东应当予以撤换；

如为职工代表监事，则有职工代表大会予以撤换。

第四十六条 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。公司应对监事履行职责的行为，提供必要的工作条件。

第四十七条 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。

第四十八条 监事会会议至少每年召开一次。召开监事会会议，应提前通知全体监事。但遇紧急事由时，经全体监事同意，监事会会议可以通讯方式进行。监事会会议决议须经全体监事的二分之一以上表决同意方为通过。监事会做出决议应有会议记录，由出席会议的监事签字。

第九章 总经理

第四十九条 公司设总经理一人，设副总经理若干人，副总经理协助总经理工作。总经理、副总经理、财务负责人由董事会按规定程序聘任或解聘。非董事总经理列席董事会会议。

第五十条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）组织拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）组织拟订公司的基本管理制度和规章；

（五）提出聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高

级管理人员的建议；

（六）按规定程序聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，并决定其奖惩和薪酬；

（七）在董事会授权范围内代表公司对外处理重要事务，签发日常行政业务文件；

（八）公司章程和董事会授予的其他职权。

第五十一条 总经理任期三年；总经理的任期届满前，董事会按照规定程序作出是否续聘的决定；总经理在任期内申请辞职，必须向董事会提出书面报告，经董事会按照规定程序批准后方可离任；总经理在任期内不胜任或有严重失职、违法行为，董事会可免除其职务。

第五十二条 公司的总经理、副总经理和财务负责人不得兼任其他公司的主要管理人员。

第五十三条 总经理在行使职权时，不得变更董事会的决定和超越授权范围。

第十章 工会组织和职工代表大会

第五十四条 公司职工按照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司为本公司工会提供必要的活动条件。

第五十五条 公司依照宪法和有关法律规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。

公司研究决定经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

第十一章　财务、会计、审计与利润分配

第五十六条 公司依照国家法律、法规、规章和中建总公司的相关规定建立完善本公司的财务、会计、审计制度，健全内部财务、会计、审计机构，实行内部监督管理。

第五十七条 公司的会计年度采用公历日历年制，即每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

第五十八条 公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法接受审计监督。

财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：（一）资产负债表；（二）利润表；（三）现金流量表。

第五十九条 公司应当在每一会计年度完结后，在股东规定的期限内将公司财务会计报告送交股东。

第六十条 公司分配当年利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东决定，

可以提取任意公积金。

弥补亏损和提取公积金后所余利润，公司应向股东分配。

第六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司的生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

第六十二条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第十二章 劳动人事和薪酬

第六十三条 公司遵守国家有关劳动、人事、分配方面的法律、法规，结合公司生产经营的需要制定公司的劳动、人事和分配制度。

第六十四条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。

第六十五条 公司按照国家有关规定，依法参加地方社会保险，切实保障劳动者的合法权益。

第十三章 附则

第六十六条 董事、监事、总经理或者其他高级职员必须按公司赋予的权力行使职权，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利，不得侵占公司的财产。

董事、总经理不得挪用公司资产或将公司资产借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立账户存储。

第六十七条 在征得股东同意后，公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

第六十八条 公司章程的解释权及修改权属于股东。

第六十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第七十条 公司营业执照签发之日，为公司正式成立日期。

第七十一条 本章程由公司股东订立，自公司设立之日起生效。

第七十二条 本章程中所称“以上”包含本数。

第七十三条 本章程一式5份，并报公司登记机关备案1份。

（以下无正文，签章见签字页）

（本页为中国建筑第七工程局有限公司章程签字页，无正文）

中国建筑第七工程局有限公司

法定代表人：

2 近10年投标人同类项目业绩情况汇总表

近10年投标人同类项目业绩情况汇总表

提供近10年（以本项目截标之日起倒算）投标人认为最具代表性的已完工同类业绩（不超过10项，超过10项的取前10项业绩），提供相关业绩证明材料，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近10年投标人同类项目业绩情况汇总表》。

证明材料：1.中标通知书（如有）；2.合同关键页（包括：合同封面、项目基本情况规模描述、合同范围、合同金额、签约主体盖章、合同签订时间）；3.提供同类业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图等佐证资料，否则不予认可，发票备注项目名称可辨识）。如发票开具时间不在5年内的，可仅提供发票证明；4.竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、竣工验收日期页，合同文件与竣工验收证明资料中项目名称不一致的，应提供有效的证明资料），业绩以竣工验收报告出具时间为准。

注：1.上述证明材料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可，项目名称有发生变更的，需要提供相关佐证材料。2.同类项目业绩包括同类房建类型项目业绩。3.若为联合体单位投标的，由建筑工程施工总承包资质提供方提供。

序号	建设单位	项目名称	项目所在地	同类业绩合同金额（万元）	竣工验收报告出具的日期/合同签订时间	备注
1	北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社	海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目("一镇一园"集体产业用房(商业)等8项)	海淀区西北旺镇大牛坊HD00-0401-0069	115031.47	2024年6月14日/2022年3月	2024年度北京市建筑（长城）结构精品工程；
2	郑州经开投资发展有限公司	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目(一期)工程	郑州市经开区航海东路与二十二大街交叉口	85321.42	2019年12月31日/2015年12月25日	
3	恒利企业管理(杭州)有限	萧储(2006)19号地块商业办公项目(A2地块)	浙江省杭州市萧山区	65798.56	2023年8月23日/2019年7月16日	

	公司					
4	兰州众邦房地产有限公司	众邦金水湾1号院众邦国贸中心工程	兰州市安宁区万新南路	48926.00	2022年5月11日/2017年5月15日	1.第十五届“中国钢结构金奖” 2.2024—2025年度河南省工程建设优质工程
5	郑州经开投资发展有限公司	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目(一期)施工总承包工程	郑州经济技术开发区经南十一路	68215.87	2019年11月13日/2017年1月23日	
6	北京实创高科技发展有限责任公司	永丰产业基地(新)C4、C5公租房项目D组团	海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)C5地块	51622.90	2018年12月29日/2016年9月29日	2024年第二十届中国土木工程詹天佑奖
7	北京福洲房地产开发有限公司	房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目	房山区长阳镇	34858.47	2021年6月28日/2017年12月9日	2019-2020年度（第二批）北京市建筑（结构）长城杯银奖（住宅工程）
8	郑州中豫安开城市建设有限公司	郑州市中原区须水村棚户区改造(安置房一期)项目	郑州市中原区	76247.95	2025年8月30日/2022年8月15日	2025年度河南省工程建设安全文明标准化工地
9	唐山市路北区旺北	唐山市路北区城中村马驹桥(北	河北省唐山市	144929.56	2022年10月25日/2018年11月21	2022年度河北省建

	房地产开发有限公司	片区)棚户区改造项目设计采购施工(EPC)			日	筑施工安全文明标准化工地
10	太原中海仲兴房地产开发有限公司	北寒村城改项目地块六6号楼/7号楼/8号楼/9号楼/10号楼/S3号楼/换热站1/换热站2/派出所/地下车库2总承包工程	太原市万柏林区	38858.72	2021年9月30日/2020年4月18日	2020年中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目

2.1　海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目("一镇一园"集体产业用房(商业)等8项)

2.1.1　中标通知书

中标通知书

中国建筑第七工程局有限公司　：

你方于　2022年03月21日　所递交的　海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目（“一镇一园”集体产业用房（商业）等8项）　(工程名称)施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目（“一镇一园”集体产业用房（商业）等8项）	建设规模	总建筑面积约188102.77㎡，其中地上105404.11㎡，地下82698.66㎡
建设地点	海淀区西北旺镇大牛坊HD00-0401-0069		
中标范围	HD00-0401-0069地块图纸所示：地基与基础（不含土方、护坡及降水）、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯以及室外工程等全部工程。		
中标价格	小写：1150314735.37 元　　大写：　壹拾壹亿伍仟零叁拾壹万肆仟柒佰叁拾伍元叁角柒分		
中标工期	595 日历天	计划开工日期	2022年03月30日
		计划竣工日期	2023年11月15日
工程质量	合格		
项目经理	赵志宏	注册建造师执业资格	注册建造师一级
备　注			


请你方在接到本通知书后的　30　日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章"投标人须知"第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖章企业CA电子印章）　北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社

法定代表人或其委托代理人（签字或CA电子印章）　吴茂强

2022年03月29日

2.1.2 合同关键页



副本

合同编号：108F0SG202200009

建设工程施工总承包合同

工程名称：海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目（“一镇一园”集体产业用房（商业）等 8 项）

发包方：北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社

承包方：中国建筑第七工程局有限公司

日期：二 0 二二年三月

一、合同协议书

编号：108F0SG202200009

发包人（全称）：北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社

法定代表人：吴茂强

法定注册地址：北京市海淀区西北旺镇后厂村路69号

承包人（全称）：中国建筑第七工程局有限公司

法定代表人：方胜利

法定注册地址：郑州市经开第十五大街267号

发包人为建设海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目（"一镇一园"集体产业用房（商业）等8项）（以下简称"本工程"），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目（"一镇一园"集体产业用房（商业）等8项）

工程地点：海淀区西北旺镇大牛坊HD00-0401-0069

工程内容：HD00-0401-0069地块图纸所示：地基与基础（不含土方、护坡及降水）、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程以及室外工程等全部工程。

工程立项批准文号：京发改（核）[2019]14号

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目（HD00-0401-0069）中的地基与基础（不含土方、护坡及降水）、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程以及室外工程等设计图纸显示的全部工程。

详细承包范围见第五章"技术标准和要求"。

三、合同工期

计划开工日期：2022年03月30日

计划竣工日期：2023年11月15日

工期总日历天数595天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级 绿色

六、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：壹拾壹亿伍仟零叁拾壹万肆仟柒佰叁拾伍元叁角柒分（人民币）

（小写）￥：1150314735.37 元

其中：安全文明施工费（含税）：47557180.81 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：5545340.65 元

暂列金额（含税）：0 元

专业工程暂估价（含税）：294077000 元；

赶工增加费（含税）：0 元

农民工工伤保险：166819 元

增值税税率：9%；签约合同价不含税金额（小写）￥：1055334619.61 元，增值税金额（小写）￥：94980115.76 元

八、承包人项目经理：

姓名：赵志宏；　　职称：高级工程师；

身份证号：132524198112060813；　　建造师执业资格证书号：JZ00396976；

建造师注册证书号：豫 1412014201517754。

建造师执业印章号：豫 1412014201517754。

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2019)0026538。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 拾肆 份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年___月___日　_____年___月___日

签约地点：北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社

2.1.3 提供同类业绩合同对应收款发票资料

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24417000000082884373
开票日期：2024年12月12日

购买方信息	名称：北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社 统一社会信用代码/纳税人识别号：N311010805738122XD	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	北京市海淀区西北旺镇HD00-0401-0069地块	海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目（“一镇一园”集体产业用房（商业）等8项）	34236766.13	9%	3081308.95
合计			¥34236766.13		¥3081308.95
价税合计（大写）	⊗叁仟柒佰叁拾壹万捌仟零柒拾伍圆零捌分		（小写）¥37318075.08		

备注
土地增值税项目编号:-； 跨地（市）标志:是；
购方开户银行：北京银行上地支行； 银行账号：01090946300120105103149；
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行； 银行账号：16005101040022353；
项目名称：海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目（“一镇一园”集体产业用房（商业）等8项）
项目地址：北京市海淀区西北旺镇HD00-0401-0069地块；
收款人：张赟龙； 复核人：何强；

开票人：王智源

国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、增值税普通发票（折叠票）、增值税普通发票（卷票）、增值税电子普通发票（含收费公路通行费增值税电子普通发票）、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票在线查验。

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2025-12-25 11:00:16　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24417000000082884373　　开票日期：2024年12月12日

购买方信息	名称：北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社 统一社会信用代码/纳税人识别号：N311010805738122XD	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					34236766.13	9%	3081308.95
合计					¥34236766.13		¥3081308.95
价税合计（大写）	⊗叁仟柒佰叁拾壹万捌仟零柒拾伍圆捌分				（小写）	¥37318075.08	

备注
建筑服务发生地:北京市海淀区西北旺镇HD00-0401-0069地块建筑项目名称:海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目（“一镇一园”集体产业用房（商业）等8项）
跨地市标志:是项目名称：海淀区西北旺镇X2地块集体产业用地项目（“一镇一园”集体产业用房（商业）等8项）
项目地址：北京市海淀区西北旺镇HD00-0401-0069地块
购方开户银行：北京银行上地支行 银行账号：01090946300120105103149
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行 银行账号：16005101040022353
收款人：张赟龙 复核人：何强

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

2.1.4 竣工验收报告

建设工程竣工验收报告

工程名称 ： 海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目（ “一镇一园”集体产业用房（商业）等 8 项）

施工许可证号 ： 110108202204180101

建设单位： 北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社

开工日期： 2022 年 05 月 20 日

竣工日期： 2024 年 06 月 14 日

一、工程概况

海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目（“一镇一园”集体产业用房（商业）等 8 项）工程，工程地址位于北京市海淀区西北旺镇大牛坊，工程总建筑面积为 188102.77 ㎡，工程造价 1150314735.37 元。本工程于 2022 年 5 月 20 日开工，于 2024 年 6 月 14 日竣工。

1. 建筑物结构形式和工程量

工程主体为框架-剪力墙结构。建筑工程安全等级为二级，设计使用年限为 50 年，主体建筑设计为地上 5 层，地下 2 层，建筑高度为 30.00 米。抗震设防裂度为 8 度。

2.主要参建单位情况

建设单位：北京市海淀区西北旺镇合作经济联合社

勘察单位：中国建筑技术集团有限公司，资质等级为 甲 级，证书编号： B111006545

设计单位：中国建筑设计研究院有限公司，资质等级为 甲级，证书编号： A111002193

施工单位：中国建筑第七工程局有限公司，资质等级为 特 级，证书编号： D141029206

监理单位：北京五环国际工程管理有限公司，资质等级为 综合 级，证书编号： E111006159-8/1

二、执行基本建设程序情况

建设单位执行基本建设程序情况：认真执行各项法律、法规、工

程建设标准及国家和北京市有关规定。

规划许可证编号：2021 规自（海）建字 0058 号

施工许可证编号：110108202204180101

监督注册登记号：京建质字[2022](海淀)第 0125 号

施工图设计审查单位：中京同合国际工程咨询（北京）有限公司

施工图设计备案号：房-01102-2022-综合-0178

三、对参建各方的评价

1、勘察情况的评价：中国建筑技术集团有限公司严格按照合同履约，在工程施工中对基槽进行验收，经现场验收，无不良地质情况以及对工程不利的埋藏物，与《地基与岩土工程勘察报告》相符，并对钎探结果进行审核，对基础分部和主体分部进行了质量检查，符合国家现行验收标准。本工程勘察项目负责人 姜亭亭 。

2、设计情况和评价： 中国建筑设计研究院有限公司在工程设计过程中能够根据地质勘察资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计，严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准。设计项目总负责人为 陆静 。工程在开工前由建设单位组织了图纸会审，无重大设计变更。该工程严格按照设计图纸及工程洽商进行施工，工程实体符合设计要求。

3、监理基本情况和评价： 北京五环国际工程管理有限公司 承担了该工程的监理工作，在工程施工中严格按照《建设工程监理规范》和监理合同对工程进行全面监理，监理人员全过程认真负责，按照监理规划、监理细则实施监理工作，对工程质量的控制按设计要求

和强制性规范标准执行。本工程总监理工程师为 黄正春 。该工程现场监理部严格按照监理程序进行管理、验收，现场监理工程师对工程的各个工序进行检查、验收，施工过程中未发生重大质量事故。对主要建筑材料按规定进行了见证取样并送检，在混凝土施工、给排水、采暖、电气管线的功能性试验现场，监理人员实施了旁站监理。

4、施工单位基本情况和评价： 中国建筑第七工程局有限公司 在施工过程中按照图纸设计要求和施工规范要求组织安排施工，履约合同、执行法律、法规和工程建设强制性标准，工程质控资料基本齐全有效，工程质量达到验收标准。本工程项目经理 赵志宏 。

四、工程完成情况

1. 已完成工程设计和合同约定的各项内容；

2. 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告，工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字；

3. 监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告，工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字；

4. 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告，质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审

核签字；

5. 有完整的技术档案和施工管理资料；

6. 有工程使用主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

7. 建设单位已按合同约定支付工程款；

8. 有施工单位签署的工程质量保修书；

9. 城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具了认可文件；

10. 有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；

11. 建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕；

12. 已依据《北京市城市建设档案管理办法》第十四条规定，提请城市建设档案馆对建设工程档案进行预验收，档案预验收合格；

13. 已依据《关于加强建设工程无障碍设施竣工验收的通知》第一条，对建设、设计、施工、监理单位工程无障碍设施进行专项验收，验收合格；

14. 依据《关于加强民用建筑工程建筑节能专项验收备案工作的通知》第二条，建设单位已组织设计、施工、监理单位对节能工程进行专项验收，其中金属幕墙、石材幕墙及格栅：80mm 厚 A 级保温岩棉(容重≥140kg/m3)，主断面传热系数 0.04K [W/m2.K]；玻璃幕墙：80 系列隔热铝合金型材，TP8(双银 Low-e)+12Ar+TP8 钢化中空玻璃、TP12(双银 Low-e)+12Ar+TP12 钢化中空玻璃、TP15(双银 Low-e)+12Ar+TP15（双膜）钢化中空玻璃等玻璃（详见施工图），传热系

数≤1.71K［W/m2.K］；外门：60 系列钢制地弹门，玻璃 TP8(双银 Low-e)+12Ar+TP8 钢化中空玻璃，传热系数约为 8.0K［W/m2.K］；玻璃雨棚：玻璃采用 TP10+1.52PVB+TP10mm 钢化夹胶超白玻璃、TP10+1.52PVB+TP10mm 钢化夹胶彩釉玻璃；玻璃栏板：不锈钢立柱和扶手，玻璃 TP10+1.52PVB+TP10mm 钢化夹胶玻璃、TP8+1.52PVB+TP8mm 钢化夹胶玻璃。验收合格（适用于民用建筑工程）；

15.依据《关于加强北京市民用建筑工程室内环境质量管理的通知》第五条，建设单位已按照《规范》的要求，委托经考核认可的检测机构对室内甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡和总挥发性有机化合物(TVOc）的浓度指标进行检测，检测合格；

16.依据《北京市绿化条例》规定，规划行政主管部门已对附属绿化用地的面积和位置予以核实，符合规划许可的内容；建设单位组织绿化工程的设计、施工、监理等有关单位对绿化工程进行验收，符合设计方案的要求；

17.依据《关于转发住房和城乡建设部等四部委局<关于进一步推进供热计量改革工作的意见>的通知》第一条，已按施工图设计要求安装供热计量装置；热计量符合设计要求，验收合格；

18、遵照相关法律、法规规定，已完成该工程所有涉及的其他专项工程竣工验收且合格。

五、工程竣工验收情况

1、验收时间：2024 年 6 月 14 日

2、验收程序：

⑴工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

⑵建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案（应为建设、施工、监理、勘察、设计等单位项目负责人（应持有法人授权委托书）或单位负责人（法人代表）

⑶建设单位应当在工程竣工验收 7 个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构

⑷验收内容：抢修及供水营业所主体建筑、门卫；给水管线、排水管线、电气线路、绿地及道路围墙等工程。

⑸组织形式：由建设单位组织，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位参加，对工程进行竣工验收。

⑹验收组意见

该工程已按设计文件和合同要求完成施工任务。

①该工程无分包，总包符合招投标手续、法律程序，合同备案号：京海第 108F0SG202200009 号

②该工程已于 2024 年 6 月 7 日取得室内环境质量检验报告，室内环境质量检验合格，报告编号分别为：HJ2024-0601。

③该工程已于 2024 年 6 月 11 日取得北京市规划和自然资源委员会建设工程规划核验意见，规划验收合格，编号为：2024 规自（海）竣字 0041 号；

④该工程已于 2024 年 5 月 23 日取得防雷检测报告，防雷检测

合格，报告编号为：BYS(2024)FL-BG0523-F；

⑤该工程已完成了消防验收，验收合格，编号为：海建消验字〔2024〕第0017号；

⑥北京市城市建设档案馆于2024年5月14日，对该竣工资料进行了预验收，编号为：2024建档验字0072号。

验收组对工程实体的质量进行现场抽查，对设备运行情况进行了解，对竣工资料进行了抽查，验收组成员一致认为：该工程符合国家相关工程验收规范和标准要求，符合设计文件的要求，通过了工程竣工验收，工程质量评为合格。

建设单位法定代表人（签字）：吴荣强

建设单位项目负责人（签字）：

（建设单位公章）

2024年06月14日

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目-“一镇一园”集体产业用房（商业）	结构类型	剪力墙+框架结构	层数/建筑面积	地下二层，地上五层 / 187953.91㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	黄延铮	开工日期	2022年05月20日
项目负责人	赵志宏	项目技术负责人	张哲	完工日期	2024年6月14日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 49 项，经核查符合规定 49 项	质量控制资料经核查49项符合要求，抽查其中49项使用工程均满足
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 31 项，符合规定 31 项， 共抽查 31 项，符合规定 31 项， 经返工处理符合规定 0 项	安全和主要使用功能共核查31项符合要求，抽查其中31项使用工程均满足
4	观感质量验收	共抽查 26 项，达到“好”和“一般”的 26 项，经返修处理符合要求的 0 项	观感质量验收为“好”
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 总监理工程师： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目-1#人防垂井	结构类型	剪力墙+框架结构	层数/建筑面积	地上一层 / 9.11㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	黄延铮	开工日期	2022年05月20日
项目负责人	赵志宏	项目技术负责人	张哲	完工日期	2024年6月14日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 6 项，经核查符合规定 6 项	质量控制资料经核查6项符合要求，抽查其中6项使用工程均满足
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项， 共抽查 4 项，符合规定 4 项， 经返工处理符合规定 0 项	安全和主要使用功能共核查4项符合要求，抽查其中4项使用工程均满足
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项	观感质量验收为“好”
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 总监理工程师： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目-2#人防竖井	结构类型	剪力墙+框架结构	层数/建筑面积	地上一层	/ 7.53㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	黄延铮	开工日期	2022年05月20日	
项目负责人	赵志宏	项目技术负责人	张哲	完工日期	2024年6月14日	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 6 项，经核查符合规定 6 项	质量控制资料经核查6项符合要求，抽查其中6项使用工程均满足
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项， 共抽查 4 项，符合规定 4 项， 经返工处理符合规定 0 项	安全和主要使用功能共核查4项符合要求，抽查其中4项使用工程均满足
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项	观感质量验收为“好”
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 总监理工程师： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目-3#人防竖井	结构类型	剪力墙+框架结构	层数/建筑面积	地上一层 / 5.62㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	黄延铮	开工日期	2022年05月20日
项目负责人	赵志宏	项目技术负责人	张哲	完工日期	2024年6月14日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 6 项，经核查符合规定 6 项	质量控制资料经核查6项符合要求，抽查其中6项使用工程均满足
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项， 共抽查 4 项，符合规定 4 项， 经返工处理符合规定 0 项	安全和主要使用功能共核查4项符合要求，抽查其中4项使用工程均满足 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：姜亭亭 注册号：[illegible] 有效期：至2027年6月
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项	观感质量验收为“好” 中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：陆静 注册号：1100229-062 有效期：至2025年1月
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	同意验收 （公章） 项目负责人：陈[illegible] 2024年6月14日	同意验收 （公章） 总监理工程师：[illegible] 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人：[illegible] 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人：陆静 2024年6月14日	（公章） 项目负责人：[illegible] 2024年6月14日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目-4#人防竖井	结构类型	剪力墙+框架结构	层数/建筑面积	地上一层	/ 6.94㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	黄延铮	开工日期	2022年05月20日	
项目负责人	赵志宏	项目技术负责人	张哲	完工日期	2024年6月14日	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 6 项，经核查符合规定 6 项	质量控制资料经核查6项符合要求，抽查其中6项使用工程均满足
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项， 共抽查 4 项，符合规定 4 项， 经返工处理符合规定 0 项	安全和主要使用功能共核查4项符合要求，抽查其中4项使用工程均满足
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到"好"和"一般"的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项	观感质量验收为"好"
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 总监理工程师： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024年6月14日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目-5#人防竖井	结构类型	剪力墙+框架结构	层数/建筑面积	地上一层	/ 5.81㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	黄延铮	开工日期	2022年05月20日	
项目负责人	赵志宏	项目技术负责人	张哲	完工日期	2024年6月14日	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 6 项，经核查符合规定 6 项	质量控制资料经核查6项符合要求，抽查其中6项使用工程均满足
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项， 共抽查 4 项，符合规定 4 项， 经返工处理符合规定 0 项	安全和主要使用功能共核查4项符合要求，抽查其中4项使用工程均满足
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到"好"和"一般"的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项	观感质量验收为"好"
	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 总监理工程师： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	（公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目-1#室外人防出入口	结构类型	剪力墙+框架结构	层数/建筑面积	地上一层 / 39.04 m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	黄延铮	开工日期	2022年05月20日
项目负责人	赵志宏	项目技术负责人	张哲	完工日期	2024年6月14日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 6 项，经核查符合规定 6 项	质量控制资料经核查6项符合要求，抽查其中6项使用工程均满足
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项， 共抽查 4 项，符合规定 4 项， 经返工处理符合规定 0 项	安全和主要使用功能共核查4项符合要求，抽查其中4项使用工程均满足
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项	观感质量验收为“好”
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 总监理工程师： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	（公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目-2#室外人防出入口	结构类型	剪力墙+框架结构	层数/建筑面积	地上一层 / 74.81 m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	黄延铮	开工日期	2022年05月20日
项目负责人	赵志宏	项目技术负责人	张哲	完工日期	2024年6月14日


序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料核查	共 6 项，经核查符合规定 6 项	质量控制资料经核查6项符合要求，抽查其中6项使用工程均满足
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项， 共抽查 4 项，符合规定 4 项， 经返工处理符合规定 0 项	安全和主要使用功能共核查4项符合要求，抽查其中4项使用工程均满足
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返修处理符合要求的 0 项	观感质量验收为“好”
综合验收结论		经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程施工验收合格。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 总监理工程师： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日	同意验收 （公章） 项目负责人： 2024 年 6 月 14 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

2.2　郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）工程

2.2.1　合同关键页



（GF—2013—0201）

副本

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第 一部分 合同协议书

发包人（全称）：郑州经开投资发展有限公司

承包人（全称）：中国建筑第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郑州经济技术开发区瑞绣棚户区改造（一期）工程施工总承包 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）工程。

2. 工程地点：郑州市经开区航海东路与二十二大街交叉口。

3. 工程立项批准文号：郑经政复【2014】8 号。

4. 资金来源：公司自筹和银行贷款。

5. 工程内容：工程施工及总承包管理。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：设计施工图纸以内的土建、装饰、安装、景观、外网以及配套工程（建筑面积约为 430870.74 ㎡，其中，地上建筑面积：346115.21 平方米，地下建筑面积：84755.53 平方米，具体以发包人提供的施工图纸为准。

二、合同工期

计划开工日期：2014 年 5 月 20 日。

计划竣工日期：2016 年 5 月 20 日。

工期总日历天数：730 天。以单位工程开工时间至单位工程竣工交付时间总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 捌亿伍仟叁佰贰拾壹万肆仟贰佰肆拾柒元玖角贰分（¥ 853214247.92 元）：

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟陆佰叁拾贰万零捌拾陆元叁角陆分（¥ 26320086.36 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）贰仟肆佰零捌万（¥ 24080000 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰仟零玖拾叁万贰仟柒佰伍拾（¥ 20932750 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/（¥ / 元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：梁永利。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2015 年 12 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 郑州市经开区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 玖 份。

（此页为签约页）

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：_____　　组织机构代码：_____

地　址：_____　　地　址：_____

邮政编码：_____　　邮政编码：_____

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

委托代理人：_____　　委托代理人：_____

电　话：_____　　电　话：_____

传　真：_____　　传　真：_____

电子信箱：_____　　电子信箱：_____

开户银行：_____　　开户银行：_____

账　号：_____　　账　号：_____

2.2.2 提供同类业绩合同对应收款发票资料



电子发票（普通发票）

发票号码：25417000000250534507
开票日期：2025年11月12日

建筑服务

购买方信息	名称：郑州经开投资发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914101007126253916	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	河南省郑州市管城回族区经开区航海东路与二十二大街交叉口	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）工程	1740464.02	3%	52213.92
合计			¥1740464.02		¥52213.92
价税合计（大写）	⊗壹佰柒拾玖万贰仟陆佰柒拾柒圆玖角肆分		（小写）¥1792677.94		

备注：
土地增值税项目编号：-；　跨地（市）标志：否；
购方开户银行：中国银行郑州第五大街支行；　银行账号：258501819863；
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行；　银行账号：16005101040022353；
项目名称：郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）工程
项目地址：郑州市经开区航海东路与二十二大街交叉口

开票人：王智源



国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、增值税普通发票（折叠票）、增值税普通发票（卷票）、增值税电子普通发票（含收费公路通行费增值税电子普通发票）、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票在

首页 | 发票常识 | 常见问题 | 操作说明 | 相关下载

发票查验明细

查验次数：第3次　查验时间：2026-05-15 00:34:36　打印　关闭

电子发票（普通发票）

发票号码：25417000000250534507　开票日期：2025年11月12日

购买方信息	名称：郑州经开投资发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914101007126253916	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					1740464.02	3%	52213.92
合计					¥1740464.02		¥52213.92
价税合计（大写）	⊗壹佰柒拾玖万贰仟陆佰柒拾柒圆玖角肆分				（小写）¥1792677.94		

备注：建筑服务发生地:河南省郑州市管城回族区经开区航海东路与二十二大街交叉口建筑项目名称:郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）工程跨地市标志:否项目名称：郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）工程
项目地址：郑州市经开区航海东路与二十二大街交叉口
购方开户银行：中国银行郑州第五大街支行 银行账号：258501819863
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行 银行账号：16005101040022353

特别提示：
» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。
» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

京ICP备13021685号-2 京公网安备 11040102700073号
主办单位：国家税务总局 地址：北京市西城区枣林前街68号
建议使用火狐V50.1、谷歌V55.0、IE9、360安全浏览器企业版V10以上版本浏览器，分辨率1280*720
网站纠错

2.2.3 竣工验收报告

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）2#地块幼儿园	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上3层/3954.95㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2018年11月5日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年3月23日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量均为优良
2	质量控制资料核查	共 23 项，经核查符合规定 23 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	本次查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：梁	总监理工程师：邓	项目负责人：梁	项目负责人：	项目负责人：
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）2#地块配套用房5	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上2层/1368.05㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2018年12月4日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年3月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 20 项，经核查符合规定 20 项	质量控制资料全部符合相关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项 共抽查 6 项，符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项	本次查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）2#地块配套用房4	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上4层/3723.48㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2019年12月6日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年3月13日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 20 项，经核查符合规定 20 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项 共抽查 6 项，符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）2#地块9#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上34层地下2层/26392.21㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年3月9日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年3月13日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共10分部，经查符合设计及标准规定10分部	所含分部工程质量合格
2	质量控制资料核查	共34项，经核查符合规定34项	质量控制资料齐全符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查23项，符合规定23项 共抽查3项，符合规定3项 经返工处理符合规定0项	未发现安全和使用功能抽查项目不符合规定
4	观感质量验收	共抽查23项，达到“好”和“一般”的23项，经返修处理符合要求的0项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2019年12月31日	总监理工程师： 2019年12月31日	项目负责人： 2019年12月31日	项目负责人： 2019年12月31日	项目负责人： 2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）2#地块8#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上34层地下2层/27467.37㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年3月13日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2018年3月13日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共10分部，经查符合设计及标准规定10分部	所含分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共39项，经核查符合规定39项	质量控制资料核查符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查23项，符合规定23项 共抽查3项，符合规定3项 经返工处理符合规定0项	核查及抽查结果符合规定
4	观感质量验收	共抽查23项，达到“好”和“一般”的25项，经返修处理符合要求的0项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）2#地块7#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上34层地下2层/27427.87㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年3月19日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年3月31日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共10分部，经查符合设计及标准规定10分部	所含分部工程质量均合格
2	质量控制资料核查	共39项，经核查符合规定39项	质量控制资料齐全符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查3项，符合规定3项 共抽查3项，符合规定3项 经返工处理符合规定0项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查3项，达到“好”和“一般”的3项，经返修处理符合要求的0项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：梁永利	总监理工程师：邓以东	项目负责人：梁永利	项目负责人：	项目负责人：何伟亿
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）2#地块6#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上34层地下2层/27427.87㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年3月18日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2017年3月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量均达合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料核查项目齐全符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 24 项，符合规定 24 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 24 项，达到“好”和“一般”的 24 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2017年12月31日	2017年12月31日	2017年12月31日	2017年12月31日	2017年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块一标段地下车库及附属工程	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上1层地下1层/22479.495㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共___分部，经查符合设计及标准规定_____分部	所有分部工程质量均达标
2	质量控制资料核查	共___项，经核查符合规定　_____项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查　___项，符合规定　_____项 共抽查　___项，符合规定　_____项 经返工处理符合规定　_____项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查　_____项，达到“好”和“一般”的　_____项，经返修处理符合要求的　_____项	好
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2019年12月3日	（公章） 总监理工程师： 2019年12月3日	（公章） 项目负责人： 2019年12月3日	（公章） 项目负责人： 2019年12月3日	（公章） 项目负责人： 2019年12月3日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块二标段地下车库及附属工程	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上1层地下1层/26224.795㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年11月1日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2018年12月26日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	所有分部工程质量合格符合规定
2	质量控制资料核查	共 24 项，经核查符合规定 24 项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合规定 14 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查运用全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，综合验收达到要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 总监理工程师： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块配套用房3	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上2层/823.92㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2018年12月7日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年12月26日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 1 分部，经查符合设计及标准规定 1 分部	所含分部工程质量合格
2	质量控制资料核查	共 20 项，经核查符合规定 20 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项 共抽查 6 项，符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 14 项，达到“好”和“一般”的 14 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：[illegible]	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块配套用房2	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上2层/706.89 m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2016年3月1日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年12月30日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 20 项，经核查符合规定 20 项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项 共抽查 6 项，符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合设计要求
4	观感质量验收	共抽查 13 项，达到“好”和“一般”的 13 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 总监理工程师： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块13#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上34层地下2层/26325.64㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2017年12月17日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年6月12日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合相关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合规定 25 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：何伯亿
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块12#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上34层地下2层/26363.42㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年11月6日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2018年12月26日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量控制资料
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合规定 25 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 总监理工程师： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人：梁永利 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块11#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上27层地下2层/21269.64㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年11月10日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2018年12月26日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共10分部，经查符合设计及标准规定10分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共39项，经核查符合规定39项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查23项，符合规定23项 共抽查3项，符合规定3项 经返工处理符合规定0项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查23项，达到“好”和“一般”的23项，经返修处理符合要求的0项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2019年12月31日	总监理工程师： 2019年12月31日	项目负责人： 2019年12月31日	项目负责人： 2019年12月31日	项目负责人： 2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块10#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上27层地下2层/21269.64㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年11月10日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年12月6日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所含分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合规定 25 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量符合设计及规范要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 总监理工程师： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块5#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上27层地下2层/22117.85㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2017年3月23日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年12月26日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 24 项，符合规定 24 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 24 项，达到“好”和“一般”的 24 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计和规范要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 总监理工程师： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块4#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上27层地下2层/22117.85㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2018年3月23日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年12月26日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合规定 25 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查质量全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块3#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上34层地下2层/27392.14㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2017年11月14日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年12月26日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合规定 25 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计和规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块2#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上34层地下2层/27392.14㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年12月10日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年12月22日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所含分部工程质量合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合规定 25 项 共抽查 3 项，符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：何海亮
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）1#地块1#住宅楼	结构类型	剪力墙	层数/建筑面积	地上34层地下2层/27404.8㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2014年12月6日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年12月12日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共10分部，经查符合设计及标准规定10分部	所含分部工程质量均合格
2	质量控制资料核查	共39项，经核查符合规定39项	各项资料齐全符合规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查23项，符合规定23项 共抽查3项，符合规定3项 经返工处理符合规定0项	核查及抽查项目符合规范要求
4	观感质量验收	共抽查23项，达到“好”和“一般”的23项，经返修处理符合要求的0项	好
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 总监理工程师： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人： 2019年12月31日	（公章） 项目负责人：何留记 2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）2#地块2#地下车库及附属工程	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上1层地下1层/17187.23㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	曹维存	开工日期	2018年3月20日
项目负责人	梁永利	项目技术负责人	赵永敏	完工日期	2019年3月13日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部	所有分部工程质量合格
2	质量控制资料核查	共 24 项，经核查符合规定 24 项	质量控制资料全部符合规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合规定 14 项 共抽查 5 项，符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查项目全部符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	
综合验收结论		工程质量合格，符合设计及规范要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

2.3 萧储(2006)19号地块商业办公项目(A2地块)

2.3.1 中标通知书

中标通知书

至：中国建筑第七工程局有限公司

建设规模：本项目总建筑面积 263554.84 ㎡，包含地上建筑面积 184827.51 ㎡（其中地上计容面积 179188.91 ㎡，不计容面积 5638.6 ㎡），地下三层，面积 78727.33 ㎡（其中人防面积为：6832 ㎡），建筑由 A2.1、A2.2 主楼（总高度 239.95m）和裙房组成。

兹因萧储（2006）19 号地块商业办公项目（A2 地块）-建筑安装总承包工程项目招标，于 2019 年 6 月 17 日开标、评标、询标后，经评标小组评定并报集团公司领导核准，确定贵单位为中国建筑第七工程局有限公司的中标单位。施工图范围内总价包干价为人民币 657985680 元（大写：人民币陆亿伍仟柒佰玖拾捌万伍仟陆佰捌拾元整 ）。

中标单位完全接受招标文件及合同条款，确保于收到中标通知书后五日内完成合同签订并积极配合做好项目的各项准备工作。

同时，合同签订以后 10 个工作日内，中标单位提供合同金额 10%的履约保函。

招标单位：恒利企业管理（杭州）有限公司

日　　期：2019 年 7 月 10 日

（盖章）

2.3.2 合同关键页

建 设 工 程 总 承 包 合 同

合同编号：HZHL-XC(2006)19A2DK-ZCB-2019001

工程名称：萧储（2006）19号地块商业办公项目（A2地块）建筑安装总承包工程

签订日期：2019年7月16日

签 订 地 点：发包人营业地

第一部分　协议书

发包人（全称）：恒利企业管理（杭州）有限公司（以下简称发包人）
承包人（全称）：中国建筑第七工程局有限公司　（以下简称承包人）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分、友好协商，订立本合同，以资共同遵守：

一、工程概况

1.1 工程名称：萧储（2006）19号地块商业办公项目（A2地块）-建筑安装总承包工程

1.2 工程地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇钱江世纪城金鸡路与利一路交叉口

1.3 建设规模：本项目总建筑面积263554.84㎡，包含地上建筑面积184827.51㎡（其中地上计容面积179188.91㎡，不计容面积5638.6㎡），地下三层，面积78727.33㎡（其中人防面积为：6832㎡），建筑由A2.1、A2.2主楼（总高度239.95m）和裙房组成。工程实际规模以最终施工图为准。

二、工程承包

2.1 承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包建设工程文件、包安全生产、包文明施工、包验收工作一次性通过、包竣工资料收集汇总存档。

2.2 承包范围及内容：

2.3.1 在施工图纸范围内（安装工程距离建筑物外墙1.5米内）的土建工程、安装工程（包括分包工程的配合、管理）、消防工程以及相关分包工程的预留及封堵等，但不包括发包人直接发包的工程。

发包人直接发包项目：桩基工程（含围护桩）、幕墙工程（含墙面保温、雨篷、栏杆（不含楼梯栏杆）、百叶）、进户门、防火门、智能化工程、电梯工程、仓储式机械车库、充电桩、人防设备、抗震支架、水箱交通设施、标识系统、泛光照明、室外给水工程、室外景观绿化（含室外雨污水工程）、供电工程及相关政府垄断工程等。

施工过程中，发包人可以根据工程实际情况对承包人的工程范围、工艺要求进行调整，具体以发包方现场指令为准，若承包人需对施工工艺进行变更调整，必须征得发包人书面盖章确认。如：将本工程承包范围内的部分工程从合约中划出另行委托其他单位施工并扣除合同内的相关费用，将部分主材由甲供改为乙供或由乙供改为甲供等。对此，承包人表示完全认同，不得有任何异议，亦不得要求追加任何费用，或要求延长相应的工期。

合同工程包括以下内容：

（1）土方工程：场地平整、地块现有垃圾清运、土方开挖、基坑(槽)回填、排水、降水、人工修土、土方外运与场内回填。

（2）桩基设计桩顶标高凿/截桩/人工修整、桩头外运、桩基动测配合工作（桩头及声测管清理、排水等）。

（3）基坑围护工程（不含围护桩），工作内容包括但不限于：

a.主要包括钢筋混凝土压顶梁与支撑梁、预应力型钢支撑、混凝土喷锚、传力带、基坑内外降排水等（除了发包人专业分包的SMW工法水泥搅拌桩、格构柱、型钢立柱以外的所有围护工程）。支撑安拆：本工程支撑安拆工作由承包单位负责，其中混凝土支撑拆除采用静力切割。

b.穿撑施工：其中两幢塔楼对应地下室位置将采取穿撑施工，即地下室结构施工时只拆除支撑梁与结构构件空间上有重叠的部位，待地上一层结构施工完成后再拆除支撑梁。

c.基础底板及传力带施工→拆除第二道支撑梁阻碍竖向构件穿越的部位→地下二层结构及传力带施工→拆除第一道支撑梁阻碍竖向构件穿越的部位→地下一层结构及传力带施工→结构出±0.00。

d.承包人需提供具体的穿撑施工方案，因穿撑施工增加的费用已在合同总价中考虑。正式施工前应经基坑支护原设计单位核定同意，并确认全部需局部拆除的支撑梁及其构件，确保基坑支撑体系稳定、安全，才可以进行施工作业。

（4）钢筋混凝土工程（包括为完成图纸要求所采取的技术措施、各功能及设备用房的设备基础），具体以施工图为准。

（5）型钢混凝土框架柱工程（包括为完成图纸要求所采取的技术措施），具体以施工图为准。

（6）幕墙单位进场前的预埋件供应和施工。（工作范围以业主正式指令为准）

（7）底板与格构柱、型钢柱位置的止水钢板由承包人单位施工。

（8）底板与外墙衔接位置的止水钢板由承包人单位施工。

（9） 深井的封闭工作由承包人单位施工（基坑以外的深井须封闭时，相应工作也由承包人单位施工）。

（10）砌筑工程：各种墙体和砖模砌筑，包括承台砖模、地下室隔墙、内外隔墙、楼梯间墙体及卫生间墙体砌筑工程等。

注明：基础底板垫层及砖胎膜砌筑（含砖胎模侧面粉刷，承包单位在施工前需提供砖胎模砌筑方案）。

（11）屋面工程：包括上人屋面、不上人屋面、屋面檐沟、种植屋面（具体做法详见建筑施工图设计总说明），工作内容包括但不限于：

a. 屋面防水及防水上下相应构造（包括找坡层、找平层、防水层、保温层（按要求设置）、刚性防水层及内部排水构造等）。

b. 屋面装饰含变形缝及其他相应的细部构造。

c. 屋面上跨越管线的钢走道及钢爬梯由承包人单位负责。

d. 屋面机电、消防专业风井及设备基础由承包人单位负责。

注：种植屋面做至细石混凝土刚性防水保护层，刚性层以上有园林景观单位完成。

（12）金属工程：水池爬梯及人孔盖、集水井盖板、排水沟盖板、变形缝、室内外楼梯栏杆、套内挑空上方防护栏杆、护窗栏杆、成品烟道、排气孔装饰盖、风帽供应及安装、屋面上跨越管线的钢走道及钢爬梯由承包人单位负责等。

（13）其他发包方专业分包工程：按图纸要求配合发包方其他专业分包工程的预埋、预留等配合工作。

（14）装饰工程，工作内容包括但不限于：

a. 承包单位负责伸缩缝构造的施工。

b. 地下室车库、地下车库坡道、设备房、集水井、值班室、配电房、暖通机房、风机房、排烟机房、消控中心、坡道及入口平台连踏步的结构、弱电机房、水泵房、强弱电井、水管井、物业办公中心、楼梯间的墙面、踢脚线、顶棚、地面等粗装修内容由承包单位施工。（所有对拉螺栓孔洞封堵由承包人单位完成）

c. 地库地坪漆、汽车坡道、设备机房地坪漆工艺具体做法补充：其中地下室行车通道1.5mm厚环氧树脂砂浆地坪漆，橘皮工艺；车位为1.2mm橘皮环氧地坪漆；车库墙面及柱面0.6mm厚环氧地坪踢脚线，墙裙高1200mm；汽车坡道6-8mm厚无震动止滑坡道；设备机房、自行车库0.6mm厚环氧树脂砂浆地坪漆。

d. ±0.000以上楼层的内墙面水泥砂浆粉刷改为用粉刷石膏砂浆（有保温要求的按保温要求施工）；卫生间、盥洗室等遇水、潮湿房间墙面粉刷做法不变。

e. 承包单位负责消防箱背后的加筋粉刷。

（15）机电工程（包括机电预留洞、开孔、设备预埋件、防水封堵等全部工作）。（机电工

程承包范围与工作内容详见本章附件，承包人工程与弱电智能化工程界面划分详见本章附件)。

（16）排水沟遇梁处过水管的预埋。

（17）所有设备基础、风井的浇（砌）筑（屋顶、室内外、地下室、机电房间等部位）。

（18）根据规范及相关部门要求的相应各子项的技术评审、测试、检验及验收工作(如节能专项测试(并须负责通过验收)、基坑围护评审、空气质量检测等等)。

（19）管线的留设、开洞及封堵等。

（20）室外工程：涉及土建主体结构预埋预留的工作，车库出入口、单元出入口等基础，

（21）及其他周边工程(承包人工程与室外工程界面划分见本章附件九)。

（22）其他零星工程。

（23）合同图纸及有关说明和标准工程规范所示之其他工程。

（24）根据《住宅工程质量通病控制标准》的规定及要求，所需之一切费用已在合同总价中考虑。

三、合同工期

3.1开工日期：实际开工日期以发包人和监理单位书面的开工令为准。

竣工日期：承包人应确保竣工备案并交付完成时间不晚于2022年5月30日。实际竣工日期，以发包人、承包人、监理单位、设计单位及相关部门共同签署的验收合格文件为准。

施工现场按现状交付（桩基工程泥浆清理干净后交付给承包人），承包人对此无异议。

3.1.1、项目总工期包括自项目开工之日起至总承包工程竣工备案完成止，已包括考虑公休日、法定节假日及恶劣天气等综合因素。

承包人应在合同总工期内执行及完成本合同承包范围内所有施工总包及总包管理配合服务。承包方的工程节点进度需满足发包方现场要求。施工过程中，发包方对某些工程节点进度作出具体要求时，承包方须按发包方指令积极配合，确保节点进度达到要求。

工程重要里程碑节点及单体工程节点工期约定及奖罚措施详见本合同专用条款。

四、质量标准

4.1工程质量标准：确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”，如获得钱江杯则不奖不罚，如未获得钱江杯的，则支付违约金人民币700万元，如获得鲁班奖的，则奖励人民币300万元，如未获得鲁班奖承包人愿意承担100万的质量违约金。承包人需全力配合发包人，争创房地产开发最高奖广厦奖，但由于非承包人原因造成无法创杯的除外。

4.2承包人向发包人承诺按照合同约定及相关的国家地方质量规范标准等进行施工直至项

目竣工，并至少在确定的正式竣工备案日期之前一个月完成由发包人组织的分户验收，分户验收要求按照国家、部委及省、市建筑工程验收相关规定执行，以及向发包人移交所有该工程施工及竣工资料直至通过建设档案的档案验收,并在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量奖罚措施详见本合同专用条款。

五、安全文明标准

5.1 本工程安全文明标准要求：安全生产事故为“零”，确保达到 省级安全文明工地。必须达到当地安全文明工地有关规定,满足政府对安全生产、文明卫生、综合治理、生产防火、安全综合保险、廉政等要求，同时必须按照发包人提供的现场形象指引和安全文明标准化管理指引认真制定和落实保障安全文明施工措施的有效实施，具体安全文明目标奖罚措施详见本合同专用条款。

六、合同价款

6.1、施工图范围内总承包工程含税包干合同价 657985680 元，其中：除税价 603656587 元，税率 9%、税金 54329093 元,大写：陆亿伍仟柒佰玖拾捌万伍仟陆佰捌拾元整。本工程采用一般计税方法计税，提供增值税专用发票，增值税税率为 9%。除合同另有约定外，在合同履行期间不予调整，最终以双方签字盖章确认的结算文件为准。

合同履约过程中若因增值税率调减，则工程合同价款中的税金也应相应调减。

以上合同价款已包含项目安全防护及文明施工措施费等，包括并不限于该工程所需的人工、材料、管理费、利润、风险金、税费、规费、第三者责任、施工安全文明、技术措施、保证工期与质量、进退场、资料归档等一切与本工程有关的费用。最终合同总价以根据合同条件发出的最终结算书上经双方签订确认的承包合同结算额为准。

6.2.本工程可收取总包管理配合费，计取范围及方式详见合同专用条款。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件由以下几个部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释顺序如下：

1）合同执行期间双方签订的补充协议书、备忘录；

2）本合同协议书；

3）本合同专用条款及附件；

4）本合同通用条款；

5）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

6）中标通知书；

7）询标纪要或询标回复文件；

8）招标文件及补充；

9）投标书及其附件；

10）国家、行业标准、规范及有关技术文件；

11）图纸；

12）经双方核对并签章确认的预算书、工程量清单。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二、三部分合同条件中分别赋予它们的定义相同。

九、本协议与之前双方的任何约定如有冲突，以本协议为准。

十、本合同在执行过程中若发生争议或纠纷，应先协商解决。解决不了时，双方均可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同生效

合同订立时间：2019年 7月 16 日

合同订立地点： 发包人营业地。

本合同双方约定自双方单位盖章起生效，合同数量为拾份，双方各执伍份。

（此页以下无正文）

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人：董永钦	法定代表人：方胜利
（委托代理人）：	（委托代理人）：
电　　话：0571-82722737	电　　话：0371-66350504
传　　真：0571-82373193	传　　真：
开户银行：中国农业银行金城路支行	开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行
帐　　号：19085201040002588	帐　　号：16005101040022353
邮政编码：311200	邮政编码：450000
日　　期：2019.7.16	日　　期：2019.7.16

2.3.3 提供同类业绩合同对应收款发票资料

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25417000000280485852

开票日期：2025年12月22日

购买方信息	名称：恒利企业管理（杭州）有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330109793692050Q	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	浙江省杭州市萧山区	萧储(2006)19号地块商业办公项目(A2地块)	1848189.91	9%	166337.09
合计			¥1848189.91		¥166337.09
价税合计（大写）	⊗贰佰零壹万肆仟伍佰贰拾柒圆整		（小写）¥2014527.00		
备注	土地增值税项目编号:-;　跨地（市）标志:是; 项目名称:萧储(2006)19号地块商业办公项目(A2地块) 项目地址:杭州市萧山区				

开票人：张强

国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、增值税普通发票（折叠票）、增值税普通发票（卷票）、增值税电子普通发票（含收费公路通行费增值税电子普通发票）、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票在线查验。

首页 | 发票常识 | 常见问题 | 操作说明 | 相关下载

发票查验明细

查验次数：第2次　查验时间：2026-05-15 00:25:02　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：25417000000280485852　开票日期：2025年12月22日

购买方信息	名称：恒利企业管理（杭州）有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91330109793692050Q	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款					1848189.91	9%	166337.09
合计					¥1848189.91		¥166337.09
价税合计（大写）	⊗贰佰零壹万肆仟伍佰贰拾柒圆整				（小写）¥2014527.00		
备注	建筑服务发生地:浙江省杭州市萧山区建筑项目名称:萧储(2006)19号地块商业办公项目(A2地块)跨地市标志:是项目名称:萧储(2006)19号地块商业办公项目(A2地块)项目地址:杭州市萧山区						

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

京ICP备13021685号-2 京公网安备 11040102700073号
主办单位：国家税务总局 地址：北京市西城区枣林前街68号
建议使用火狐V50.1、谷歌V55.0、IE9、360安全浏览器企业版V10以上版本浏览器，分辨率1280*720
网站纠错

2.3.4 竣工验收报告

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程概况					工程竣工验收意见	
	工程名称	萧储（2006）19号地块商业办公项目（A2地块）	建筑面积	269584.84 m²		建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位能执行建设程序。
	工程地址	萧山区钱江世纪城	结构类型	框架-核心筒结构		
	层　数	地上51层， 地下3层。	总　高	239.95m		
	电　梯	38台	自动扶梯	/		
	开工日期	2019年8月1日	竣工验收日期	2023 年 9 月 23 日		对工程勘察、设计、监理等方面的评价： 对工程勘察、设计、监理等单位工作认真，服务热情，业务知识强。
	建设单位	恒利企业管理（杭州）有限公司	施工单位	中国建筑第七工程局有限公司		
	勘察单位	浙江城建勘察研究院有限公司	监理单位	浙江长城工程监理有限公司		
	设计单位	浙江省建筑设计研究院	质量监督单位	杭州市萧山区建筑工程质量监督站		
	工程完成设计与合同所约定内容	已按工程图纸的所有内容及合同所约定的所有工程量全部完成。				

验收组织形式	
	组长：白玉 组员：姜善临、阳平、沈涌、黄明良

验收组组成情况	
专　业	
建筑工程	白玉、姜善临、阳平、沈涌、黄明良
采暖卫生和燃气工程	白玉、姜善临、阳平、沈涌、黄明良
建筑电气安装工程	白玉、姜善临、阳平、沈涌、黄明良
通风与空调工程	白玉、姜善临、阳平、沈涌、黄明良
电梯安装工程	白玉、姜善临、阳平、沈涌、黄明良
工程竣工资料审查	白玉、姜善临、阳平、沈涌、黄明良

竣工验收形式	
	先由施工单位汇报施工情况，再由监理单位、建设单位对本作出评价，到现场勘察质量情况，然后到会议室集中谈工程质量情况。

项目负责人：	建设单位：	（公章） 年　月　日
勘察负责人：	勘察单位：	（公章） 年　月　日
设计负责人：	设计单位：	（公章） 年　月　日
项目经理：	施工单位：	（公章） 年　月　日
总监理工程师：	监理单位：	（公章） 年　月　日

2.4　众邦金水湾1号院众邦国贸中心工程

2.4.1　中标通知书



中标通知书

中国建筑第七工程局有限公司：

兹有我公司，就众邦金水湾 1 号院众邦国贸中心工程邀请招标，经评标小组综合评定，贵公司为本次项目的中标人：

中标金额：肆亿捌仟玖佰贰拾陆万元（¥489260000.00 元）

中标工期：860 日历天

工程质量：合格


请贵公司在接到本通知书的 15 个工作日之内，根据招标文件要求办理相关手续，足额交纳履约保证金后签订施工合同。

特此通知！

招　标　人：兰州众邦房地产有限公司

日　　期：2017 年 5 月 17 日

2.4.2 合同关键页



（GF—2013—0201）

合同自编号： ZBFC-JSH-2017-002

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：兰州众邦房地产有限公司

承包人（全称）：中国建筑第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就众邦金水湾1号院众邦国贸中心施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：众邦金水湾1号院众邦国贸中心。

2. 工程地点：兰州市安宁区万新南路。

3. 工程立项批准文号：兰发改财金【2013】450号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：众邦国贸中心，其中地下3层，地上写字楼为48层，酒店36层；地下建筑面积19529.63㎡，地上建筑面积142167.22㎡，建筑总高度为239.275 m；

6. 工程承包范围：众邦国贸中心（含裙楼）其中地下为3层，地上写字楼48层，酒店36层；施工图设计范围内的土建、安装工程（本合同明确约定不在工程承包范围内的施工项目除外）。

二、合同工期

2017年5月20日开工，主体结构封顶：2018年12月31日，竣工日期：2019年10月31日，总工期为894天（日历天）；

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，

以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币（大写）肆亿捌仟玖佰贰拾陆万元（¥48926 万元）；

其中：

（1）安全文明施工费

人民币（大写） 伍佰伍拾陆万元 （¥556 万元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）扬尘污染治理费：

人民币（大写）柒拾万元（¥70 万元）。

2. 合同价格形式： 固定总价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 魏魏 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

九、签订时间

本合同于2017年5月15日签订。

十、签订地点

本合同在兰州众邦房地产有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自2017年5月15日起生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

社会统一信用代码：916201007458666858

地　址：兰州市安宁区兰州经济技术开发区众邦大道

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

社会统一信用代码：91410000169954619U

地　址：河南省郑州市城东路116号

邮政编码：730000	邮政编码：450000
法定代表人：金银强	法定代表人：陈颖
委托代理人：王海东	委托代理人：/
电　话：0931-7873502	电　话：0371-63985249
传　真：/	传　真：0371-66353931
电子信箱：/	电子信箱：879960723@qq.com
开户银行：中国农业银行兰州开盛支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司河南省分行直属支行
账　号：27021201040004508	账　号：16005101040022353

2.4.3 提供同类业绩合同对应收款发票资料



4100231130

河南增值税专用发票

NO 19857693

记账联

校验码

开票日期 2023-10-18

购买方	名称：兰州众邦房地产有限公司 纳税人识别号：916201007458666858 地址、电话：兰州市安宁区兰州经济技术开发区众邦大道 15393118571 开户行及账号：中国农业银行股份有限公司兰州开盛支行 27021201040004508	密码区	

序号	货物或应税劳务名称	规格型号	单位	数量	价格	金额	税率	税额
1	*建筑服务*工程服务			1	3,308,384.74000000	3,308,384.74	0.09	297,754.63
						3,308,384.74		297,754.63

价税合计（大写） 叁佰陆拾万零陆仟壹佰叁拾玖元叁角柒分 （小写） 3,606,139.37

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：91410000169954619U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	项目名称：众邦金水湾1号院众邦国贸中心工程项目 项目地址：甘肃省兰州市安宁区万新南路

收款人：王明远 复核：韩芳 开票人：袁超霞 销售方：（章）

发票查验明细

查验次数：第1次 查验时间：2025-12-30 11:35:48 打印 关闭

河南增值税专用发票

发票代码：4100231130 发票号码：19857693 开票日期：2023年10月18日 校验码：49176657550677566015 机器编号：661814569430

购买方	名称：兰州众邦房地产有限公司 纳税人识别号：916201007458666858 地址、电话：兰州市安宁区兰州经济技术开发区众邦大道 15393118571 开户行及账号：中国农业银行股份有限公司兰州开盛支行 27021201040004508	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务			1.00000000	3308384.74000000	3308384.74	9%	297754.63
合计					¥3308384.74		¥297754.63
价税合计（大写）	⊗叁佰陆拾万陆仟壹佰叁拾玖圆叁角柒分				（小写） ¥3606139.37		

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：91410000169954619U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	项目名称：众邦金水湾1号院众邦国贸中心工程项目 项目地址：甘肃省兰州市安宁区万新南路

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

2.4.4 竣工验收报告

单位工程质量竣工验收记录

C8-6

工程名称	众邦金水湾1号院众邦国贸中心	结构类型	现浇型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构	层数/建筑面积	地下:3层;地上:写字楼48层,酒店36层,裙楼4层,建筑面积共161696.85㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	王永好	开工日期	2017年9月20日
项目负责人	刘兴宝	项目技术负责人	孙云峰	完工日期	年 月 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经核查符合规定 15 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合规定 15 项 共抽查 15 项，符合规定 15 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 17 项，达到“好”和“一般”的 17 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年5月11日	（公章） 总监理工程师： 2022年5月11日	（公章） 项目经理： 2022年5月11日	（公章） 项目负责人： 2022年5月11日	（公章） 项目负责人： 2022年5月11日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权； 签字栏日期应为竣工验收日期。

资料员(签字)： 甘肃省建设工程安全质量监督管理局编制

建设工程施工质量竣工报告


工程名称	众邦金水湾1号院众邦国贸中心	建设规模（建筑面积m^2）	161696.85平方米
结构类型	现浇型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构	层　数	地下:3层;地上:写字楼48层,酒店36层
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司		
工程设计要求和合同约定内容完成情况	已完成设计要求和合同约定的所有内容		
执行强制性标准情况	在施工过程中严格执行国家强制性规范		
技术档案及施工管理资料整理情况	经核查技术档案及施工管理资料齐全，符合要求		
质量问题整改情况	无		
单位工程质量自验结论	合格		
其他需要说明的问题	无		

项目负责人： 项目技术负责人： 法人代表： 施工单位（公章） 年　月　日	总监理工程师： 法人代表： 监理单位（公章） 年　月　日	项目负责人： 法人代表： 建设单位（公章） 年　月　日

注：此报告由施工单位填写，经建设、监理单位签注意见后，由建设单位在工程验收15个工作日前报送工程质量安全监督机构。

2.5　郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目(一期)施工总承包工程

2.5.1　合同关键页



（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局　　制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：郑州经开投资发展有限公司

承包人（全称）：中国建筑第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）施工总承包工程**及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）。

2.工程地点：郑州经济技术开发区经南十一路，经南十二路，经开第二十二大街，经开第二十三大街围合区域。

3.工程立项批准文号：郑经投发[2014]25号。

4.资金来源：自筹和银行贷款。

5.工程内容：工程施工及总承包管理。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：设计施工图纸以内的土建、装饰、安装、景观、外网以及配套工程（建筑面积约为316182.53㎡，其中，地上建筑面积：255532.18平方米，地下建筑面积：60650.35平方米），具体以发包人提供的施工图纸为准。

二、合同工期

计划开工日期：2014 年 11 月 24 日。

计划竣工日期：2016 年 11 月 24 日。

工期总日历天数：730 天。工期总日历天数与根据前述计划竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）陆亿捌仟贰佰壹拾伍万捌仟柒佰肆拾壹元捌角壹分（¥682158741.81元）：

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟壹佰伍拾肆万捌仟捌佰肆拾伍元捌角玖分 （¥21548845.89元），其中扬尘治理费为：贰佰贰拾玖万伍仟零伍拾捌元陆角伍分（¥2295058.65 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）叁仟叁佰柒拾陆万壹仟肆佰伍拾叁元叁角柒分（¥ 33761453.37 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 贰仟伍佰肆拾玖万玖仟捌佰捌拾肆元 （¥ 25499884.00 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2.合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 李印水 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 01 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 郑州经济技术开发区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

（此页为签约页）

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____
地　址：_____
邮政编码：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电　话：_____
传　真：_____
电子信箱：_____
开户银行：_____
账　号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：_____
地　址：_____
邮政编码：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电　话：_____
传　真：_____
电子信箱：_____
开户银行：_____
账　号：_____

2.5.2 提供同类业绩合同对应收款发票资料



电子发票（普通发票）

建筑服务

发票号码：25417000000151499070

开票日期：2025年06月03日

购买方信息	名称：郑州经开投资发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914101007126253916	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	河南省郑州市管城回族区郑州经济技术开发区经南十一路，经南十二路，经开第二十二大街，经开第二十三大街围合区域	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）	7685922.33	3%	230577.67
合计			¥7685922.33		¥230577.67
价税合计（大写）	⊗柒佰玖拾壹万陆仟伍佰圆整		（小写）¥7916500.00		

备注：
土地增值税项目编号：-；　跨地（市）标志：否；
购方开户银行：中国银行郑州第五大街支行；　银行账号：258501819863；
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行；　银行账号：16005101040022353；
项目名称：郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）
项目地址：郑州经济技术开发区经南十一路，经南十二路，经开第二十二大街，经开第二十三大街围合区域；
收款人：张赛龙；　复核人：秦雪豹；

开票人：王智源



国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电

首页 | 发票常识 | 常见问题 | 操作说明 | 相关下载

发票查验明细

查验次数：第3次　查验时间：2026-05-15 00:32:18　打印　关闭

电子发票（普通发票）

发票号码：25417000000151499070　开票日期：2025年06月03日

购买方信息	名称：郑州经开投资发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914101007126253916	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					7685922.33	3%	230577.67
合计					¥7685922.33		¥230577.67
价税合计（大写）	⊗柒佰玖拾壹万陆仟伍佰圆整				（小写）	¥7916500.00	

备注：
建筑服务发生地:河南省郑州市管城回族区郑州经济技术开发区经南十一路，经南十二路，经开第二十二大街，经开第二十三大街围合区域建筑项目名称:郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）跨地市标志:否项目名称：郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）
项目地址：郑州经济技术开发区经南十一路，经南十二路，经开第二十二大街，经开第二十三大街围合区域
购方开户银行：中国银行郑州第五大街支行 银行账号：258501819863
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行 银行账号：16005101040022353
收款人：张骞龙 复核人：秦雪豹

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

京ICP备13021685号-2 京公网安备 11040102700073号

主办单位：国家税务总局 地址：北京市西城区枣林前街68号

建议使用火狐V50.1、谷歌V55.0、IE9、360安全浏览器企业版V10以上版本浏览器，分辨率1280*720

网站纠错

2.5.3 竣工验收报告

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0271 共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春椰户区改造项目（一期）1#住宅楼		建筑面积（㎡）	29103.57㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	5933.15万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司 人员名单：刘煜、陈大桥、韩和平 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0271　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，无违反法律、法规和强制性标准条文的行为， 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0271 共3页第3页

验收意见		
	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张[illegible] 项目负责人：张[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年1月15日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年1月15日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年1月15日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：刘煜 [illegible] 项目负责人：刘煜 单位负责人：[illegible] 2019年1月15日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年1月15日
	综合验收等级：	合格

131

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0272

工程名称	郑州经济技术开发区瑞泰棚户区改造项目（一期）2#住宅楼		建筑面积（㎡）	29067.02㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	5905.07万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南省育兴建设工程管理有限公司 人员名单：马丙欣、马建宾、袁宏伟 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0272　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0272 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张承山 项目负责人：张承山 单位负责人：马双明 2019年1月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年1月13日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：程敬彬 2019年1月13日
	监理单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年1月13日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年1月13日
	综合验收等级：	合格

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0273

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）3#住宅楼		建筑面积（㎡）	29062.66㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	5890.83万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司 人员名单：刘煜、陈大桥、韩和平 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工。各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0273 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张承山 项目负责人：张承山 单位负责人：[illegible] 2019年11月12日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月12日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月12日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：刘旺星 [illegible] 项目负责人：刘旺星 单位负责人：邵卫 2019年11月12日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月12日
	综合验收等级：	合格

郑州市工程质量监督站监制

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0274　　共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞泰棚户区改造项目（一期）4#住宅楼		建筑面积（㎡）	26489.09㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	4926.40万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司 人员名单：刘煜、陈大桥、韩和平 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0274　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0274 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张承山 项目负责人：张承山 单位负责人：马红明 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	综合验收等级：	合格

郑州市工程质量监督站

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0275 共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）5#住宅楼		建筑面积（㎡）	16346.52㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	3221.43万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南省育兴建设工程管理有限公司 人员名单：马丙欣、马建宾、袁宏伟 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0275　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中，事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0275　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张承山 项目负责人：张承山 单位负责人：张明 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：程文辉 2019年11月13日
	监理单位意见	意见 参加人：合格 马来京 袁宏伟 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	综合验收等级：	合格

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0276

工程名称	郑州经济技术开发区瑞泰棚户区改造项目（一期）6#住宅楼		建筑面积（㎡）	25506.35㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	5293.15万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司 人员名单：许国臣、闫庆涛、何国强 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0276　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为，在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

145

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0276　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	综合验收等级：	合格

146

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0277

工程名称	郑州经济技术开发区瑞奉棚户区改造项目（一期）7#住宅楼		建筑面积（㎡）	13190.74㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	2468.72万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天闯、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南省育兴建设工程管理有限公司 人员名单：马丙欣、马建宾、袁宏伟 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0277　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生，综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0277 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张祝山 项目负责人：张祝山 单位负责人： 2019年11月15日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	监理单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	综合验收等级：	合格 149

郑州市工程质量监督站监制

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0278 共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）8#住宅楼及15#东大门		建筑面积（㎡）	25532.83㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	5325.54万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南省育兴建设工程管理有限公司 人员名单：马丙欣、马建宾、袁宏伟 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0278　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0278 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张跟山 项目负责人：张跟山 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	综合验收等级：	合格 152

郑州市工程质量监督站监制

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0279　　共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）9#住宅楼		建筑面积（㎡）	25322.68㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	5306.63万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司 人员名单：许国臣、闫庆涛、何国强 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0279　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员，机械设备，材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同，工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中，事后控制为辅的原则，无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0279 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张承山 项目负责人：张承山 单位负责人：汪明 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	监理单位意见	意见 参加人：何国强 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	综合验收等级：	合格

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0280

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）10#住宅楼		建筑面积（㎡）	14590.71㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	2995.44万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司 人员名单：许国臣、闫庆涛、何国强 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0280　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0280 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张强山 项目负责人：张强山 单位负责人：马之明 2019年11月15日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：程文彬 2019年11月15日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：闫永涛 何国强 项目负责人： 单位负责人：杨付春 徐明亮 2019年11月15日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	综合验收等级：	合格

157

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0281 共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）11#住宅楼		建筑面积（㎡）	25534.38㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	5301.49万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白风朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司 人员名单：许国臣、闫庆涛、何国强 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0281　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中，事后控制为辅的原则，无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0281

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张承山 项目负责人：张承山 单位负责人：习立明 2019年11月5日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月5日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月5日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：闫文涛 何国强 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月5日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月5日
	综合验收等级：	合格 160

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0282 共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春雁户区改造项目（一期）12#辅助用房及16#北大门		建筑面积（㎡）	1200.49㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	205.93万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司 人员名单：刘煜、陈大桥、韩和平 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0282　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工。各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0282 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张承山 项目负责人：张承山 单位负责人：何文明 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	监理单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	综合验收等级：	合格 163

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0283

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）13#邻里中心		建筑面积（㎡）	29067.02㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	7120.01万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南省育兴建设工程管理有限公司 人员名单：马丙欣、马建宾、袁宏伟 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0283　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告。参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0283 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张振山 项目负责人：张振山 单位负责人：驻明 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	监理单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	综合验收等级：	合格

166

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0284

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）1#幼儿园		建筑面积（㎡）	25506.35㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	4735.08万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司 人员名单：许国臣、闫庆涛、何国强 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0284　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

设备安装质量：

建筑安装工程质量根据国家规范、设计文件、施工合同、工程质量验收标准和行业标准，结合对施工现场的全面检查，该工程安装规范，工程质量满足设计要求，施工过程中无安全事故发生。综上所述，评定该工程质量合格。

各管理环节：

建立了质量制度和质量保证体系，能按照要求对建筑原材料，构配件进行检验，实行了见证取样制度，能在规范、规程要求内组织施工，各项质量控制资料齐全。明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及"公平、公正、科学、诚信、服务"十字工作方针，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则。无违反法律、法规和强制性标准条文的行为。 在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0284 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张承山 项目负责人：张承山 单位负责人：赵洲 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：何永涛 何国强 项目负责人： 单位负责人：徐明亮 杨付春 2019年11月13日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月13日
	综合验收等级：	

169

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0285 共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春颐户区改造项目（一期）地下车库一标段		建筑面积（㎡）	14168.86㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	3784.71万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：英泰克工程顾问（上海）有限公司 人员名单：刘煜、陈大桥、韩和平 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0285　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0285 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张跟山 项目负责人：张跟山 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：刘煜 [illegible] 韩和平 项目负责人：刘煜 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	综合验收等级：	合格

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0286 共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春梅户区改造项目（一期）地下车库二标段		建筑面积（㎡）	17020.55㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	4546.44万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南省育兴建设工程管理有限公司 人员名单：马丙欣、马建宾、袁宏伟 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0286　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0286　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张孙山 项目负责人：张孙山 单位负责人：王2明 2019年11月15日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	监理单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2019年11月15日 175
	综合验收等级：	合格

郑州市工程质量监督站监制

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0287

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春搬产区改造项目（一期）地下车库三标段		建筑面积（㎡）	12060.11㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）	3221.43万元	
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张振山 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司 人员名单：许国臣、闫庆涛、何国强 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　2018J0287　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 2018J0287 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张保山 项目负责人：张保山 单位负责人：王立明 2019年1月15日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：关昱 2019年1月15日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：程翔 2019年1月15日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：闫文涛 何国强 项目负责人：许晓彦 单位负责人：徐明亮 杨付春 2019年1月15日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：冯炜 2019年1月15日
	综合验收等级：	合格

177

郑州市工程质量监督站监制

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春糖户区改造项目（一期）17#幼儿园大门		建筑面积（㎡）	22.70㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）		
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司 人员名单：许国臣、闫庆涛、何国强 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：
严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：
设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：
严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [redacted] 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张振山 项目负责人：张振山 单位负责人：习明明 2019年11月15日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月15日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月15日
	监理单位意见	意见 参加人：何国强 [illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月15日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月15日
	综合验收等级：	合格

181

郑州市工程质量监督站监制

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　　共3页第1页

工程名称	郑州经济技术开发区瑞春棚户区改造项目（一期）18#开闭所		建筑面积（㎡）	130.64㎡	
建设单位	郑州经开投资发展有限公司		工程造价（万元）		
合同开、竣工日期	2014.11.24—2016.11.24	实际开、竣工日期	2014.11.24—2019.08.15	竣工验收时间	2019.11.12
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：郑州经开投资发展有限公司 人员名单：辛廷顺、易天岗、方春、姚西华、王英豪 设计单位：郑州大学综合设计研究院有限公司 人员名单：彭飞、吕国斌、乔亮亮、白凤朗、王娜 勘察单位：中化地质郑州岩土工程有限公司 人员名单：张根山 监理单位：河南新恒丰工程咨询有限公司 人员名单：许国臣、闫庆涛、何国强 施工单位：中国建筑第七工程局有限公司 人员名单：曹维存、李印水、郭卫、赵周让、宁双成、江皓、于鑫				
验收方案	1、建设单位介绍工程概况； 2、宣布工程竣工验收依据； 3、确认竣工验收人员名单及组成人员； 4、各责任主体汇报工作情况； 5、宣布工程竣工验收的组织程序、组织形式和竣工验收内容； 6、验收组人员验收工程实物质量和各方技术档案； 7、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：
严格按照双方签订的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：
设计单位严格按照双方签订的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好的完成了设计咨询和服务工作。

施工单位：
严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [redacted] 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：张振心 项目负责人：张振心 单位负责人：[illegible] 2019年11月13日
	设计单位意见	意见 合格 符合设计要求 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月15日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月15日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月15日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible] 2019年11月15日
	综合验收等级：	合格

184

郑州市工程质量监督站监制

2.6　永丰产业基地(新)C4、C5公租房项目D组团

2.6.1　中标通知书

表 15-1

中标通知书（施工）

中国建筑第七工程局有限公司：

你方于 2016 年 9 月 5 日 所递交的永丰产业基地（新）C4、C5 公租房项目 D 组团施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	永丰产业基地（新）C4、C5 公租房项目 D 组团	建设规模	139030 ㎡
建设地点	海淀区西北旺镇永丰产业基地（新）C5 地块		
中标范围	永丰产业基地（新）C4、C5 公租房项目 D 组团工程施工图纸所示：地基与基础（不含土方开挖及护坡工程）包括 7 号楼与 11 号楼 CFG 桩；主体结构（水平及竖向构件采用工业化生产方式）；建筑工程；建筑屋面；建筑装饰；建筑给水排水及采暖；建筑电气；智能建筑；通风与空调；电梯工程；室外工程等。		
中标价	小写：516229000.04 元；大写：伍亿壹仟陆佰贰拾贰万玖仟元零肆分 其中：1、地基与基础；主体结构；建筑工程；建筑屋面；构件安装；建筑给水排水及采暖；建筑电气；智能建筑；通风与空调；电梯工程；室外工程等部分为：449494709.1 元； 大写：肆亿肆仟玖佰肆拾玖万肆仟柒佰零玖元壹角 2、采用水平及竖向构件工业化生产的混凝土预制构件材料及相关配套附件部分为：66734290.94 元 大写：陆仟陆佰柒拾叁万肆仟贰佰玖拾元玖角肆分		
中标工期	777 日历天	计划开工日期	2016 年 9 月 15 日
		计划竣工日期	2018 年 10 月 31 日
工程质量	合　格		
项目经理	孟庆新	注册建造师执业资格	建筑工程一级
备　注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 北京实创高科技发展有限责任公司 与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。


附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2.6.2 合同关键页



永丰产业基地（新）C4、C5 公租房项目 D 组团

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

合同协议书

编号：京海第 2015039（房建）号

发包人： 北京实创高科技发展有限责任公司
法定代表人： 陈晓智
法定注册地址： 北京市海淀区上地信息路 22 号

承包人（投标主体人）： 中国建筑第七工程局有限公司
法定代表人： 陈 颖
法定注册地址： 郑州市城东路 116 号

捆绑投标成员： 远大住宅工业（天津）有限公司
法定代表人： 唐 芬
法定注册地址： 天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道

发包人为建设 永丰产业基地(新)C4、C5 公租房项目 D 组团 （以下简称"本工程"），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：永丰产业基地（新）C4、C5 公租房项目 D 组团

工程地点：海淀区西北旺镇永丰产业基地（新）C5 地块

工程内容：永丰产业基地（新）C4、C5 公租房项目 D 组团工程施工图纸所示：地基与基础（不含土方开挖及护坡工程）包括 7 号楼与 11 号楼 CFG 桩；主体结构（水平及竖向构件采用工业化生产方式）；建筑工程；建筑屋面；建筑装饰；建筑给水排水及采暖；建筑电气；智能建筑；通风与空调；电梯工程；室外工程等。

群体工程应附"承包人承揽工程项目一览表"（附件 1）

工程立项批准文号：京发改投资函【2013】第 40 号

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：永丰产业基地（新）C4、C5 公租房项目 D 组团工程施工图纸所示：地基与基础（不含土方开挖及护坡工程）包括 7 号楼与 11 号楼 CFG 桩；主体结构（水平及竖向构件采用工业化生产方式）；建筑工程；建筑屋面；建筑装饰；建筑给水排水及采暖；建筑电气；智能建筑；通风与空调；电梯工程；室外工程等。

详细承包范围见第七章"技术标准和要求"。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 9 月 15 日

计划竣工日期：2018 年 10 月 31 日

工期总日历天数 777 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：伍亿壹仟陆佰贰拾贰万玖仟元零肆分（人民币）

（小写）¥：516229000.04 元

在我方的上述投标报价中，包括：

1、地基与基础（不含土方开挖及护坡工程）包括 7 号楼与 11 号楼 CFG 桩；主体结构（不含采用水平及竖向构件工业化生产的混凝土预制构件材料及相关配套附件部分）；建筑工程；建筑屋面；建筑装饰；建筑给水排水及采暖；建筑电气；智能建筑；通风与空调；电梯工程；室外工程等部分：449494709.1 元；

2、采用水平及竖向构件工业化生产的混凝土预制构件材料及相关配套附件部分：66734290.94 元。

其中：安全文明施工费 RMB¥：14680906.56 元；

其中：文明施工费和环境保护费的总费用为：5950132.99 元；

农民工工伤保险费 RMB¥：133218.16 元

暂列金额（不包括计日工部分）（除税）合计金额 RMB¥：/ 元

专业工程暂估价(除税)合计金额 RMB¥：117083000.00 元

七、承包人项目经理：

姓名：孟庆新；　　职称：高级工程师；

身份证号：130102197104052155；　　建造师执业资格证书号：05130103474130262；

建造师注册证书号：豫 134060801801。

建造师执业印章号：0153796。

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2015）0115497。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、图纸；

7、技术标准和要求；

8、已标价工程量清单；

9、施工组织设计；

10、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人（投标主体人）与捆绑投标成员承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人（投标主体人）与捆绑投标成员支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式叁份，合同叁方各执一份；副本一式 捌 份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，签方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京实创高科技发展有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2016 年 9 月 29 日

承包人：中国建筑第七工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2016 年 9 月 29 日


捆绑投标成员：远大住宅工业（天津）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2016 年 9 月 29 日

签约地点：北京实创高科技发展有限责任公司

2.6.3 提供同类业绩合同对应收款发票资料



河南增值税专用发票

4100232130 № 07414236

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2024年01月24日

购买方	名称：北京实创高科技发展有限责任公司 纳税人识别号：91110108102005 70XL 地址、电话：北京市海淀区上地信息路22号 010-62983266 开户行及账号：建设银行北京上地支行 11001045300056000700	密码区	31>4>299>8<5591</+3<43*52/6 5/349/<*9/651*<8//6465<955* 1797+1-5842/0+<8599>4-1+46+ 429<*>169/><9/611->8/-72>>-

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					183486.24	9%	16513.76
合计					¥183486.24		¥16513.76

价税合计（大写） ⊗ 贰拾万圆整 （小写） ¥200000.00

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：91410000169954619U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	永丰产业基地（新）C4、C5公租房项目D组团 海淀区西北旺镇永丰产业基地（新）C5地块

收款人：楚晨旭 复核：何强 开票人：张成宇 销售方：（章）

税总货劳函〔2023〕3号 西安西正印制有限公司

第一联：记账联 销售方记账凭证



国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、增值税普通发票（折叠票）、增值税普通发票（卷票）、增值税电子普通发票（含收费公路通行费增值税电子普通发票）、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票在线查验。

发票查验明细

查验次数：第2次 查验时间：2025-12-25 10:57:42 打印 关闭

河南增值税专用发票

发票代码：4100232130 发票号码：07414236 开票日期：2024年01月24日 校验码：84459866591128614087 机器编号：661814569430

购买方	名称：北京实创高科技发展有限责任公司 纳税人识别号：9111010810200570XL 地址、电话：北京市海淀区上地信息路22号 010-62983266 开户行及账号：建设银行北京上地支行 11001045300056000700	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					183486.24	9%	16513.76
合计					¥183486.24		¥16513.76

价税合计（大写） ⊗贰拾万圆整 (小写) ¥200000.00

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：914100001699546 19U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	永丰产业基地（新）C4、C5公租房项目D组团 海淀区西北旺镇永丰产业基地(新) C5地块

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

2.6.4 竣工验收报告（竣工验收记录）

附件 1:

工 程 竣 工 验 收 记 录

工程名称	海淀区永丰产业基地（新）C4、C5 公租房项目（B5#-B15#住宅楼等 12 项）		
施工许可文件号	[2020]施[海]字 0120 号	工程竣工日期	2021 年 12 月 10 日
建设规模	108175.58 平方米	合同价格	51622.9（万元）

验收组成员	姓名	单位		职务
	李强	建设单位	北京实创高科技发展有限责任公司	项目负责人
	宋士琨	勘察单位	明达海洋工程有限公司	项目负责人
	刘东卫	设计单位	中国建筑标准设计研究院有限公司	项目负责人
	景秀河	施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	项目负责人
	孙玉玲	监理单位	北京吉地四方建设工程顾问有限公司	总监理工程师
	专家			

工程竣工验收内容	序号	验收项目	验收情况
	1	是否已完成工程设计和合同约定的各项内容	是
	2	是否有完整的技术档案和施工管理资料；是否有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、工程质量检测和功能性试验报告资料；是否已取得城建档案馆预验收文件	是
	3	工程所含单位工程质量竣工验收是否合格	是
	4	建设单位是否已按合同约定支付了工程款	是
	5	施工单位是否已经签署工程质量保修书	是
	6	是否有规划行政部门出具的认可文件或者准许使用文件	是
	7	无障碍设施是否已验收合格	是
	8	对于住宅工程，质量分户验收是否已合格	是
	9	对于民用建筑工程，建设单位是否已组织设计、施工、监理单位对节能工程进行了专项验收	是
	10	商品住宅小区和保障性住房工程，建设单位是否已按分期建设方案要求，组织勘察、设计、施工、监理等有关单位对市政公用基础设施和公共服务设施进行了验收	是
	11	规划许可中注明规划绿地情况的建设工程，对附属绿化工程的验收是否合格	是
	12	是否已在工程明显位置设置了永久性标牌	是
	13	建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否已全部整改完毕	是
	14	法律、法规规定的其他验收条件完成情况	是

工程竣工验收意见	工程竣工验收合格	
验收单位	建设单位	签字（公章） 2021 年 12 月 10 日
	勘察单位	签字（公章） 2021 年 12 月 10 日
	设计单位	签字（公章） 2021 年 12 月 10 日
	施工单位	签字（公章） 2021 年 12 月 10 日
	监理单位	签字（公章） 2021 年 12 月 10 日
	专家签字	年 月 日

2.7 房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目

2.7.1 中标通知书

备案
京房第111FOSG201700016号
2017-12-09

中标通知书

中国建筑第七工程局有限公司：

你方于 2017年12月04日 所递交的 房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目 （工程名称）施工投标文件已被我方接收，被确定为中标人。

工程名称	房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目	建设规模	75214.69平方米
建设地点	房山区房山区长阳镇黄管屯村		
中标范围	地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程及室外工程等设计图纸显示的全部工程		
中标价格	小写：348584708.29元 大写：叁亿肆仟捌佰伍拾捌万肆仟柒佰零捌元贰角玖分		
中标工期	772 日历天	计划开工日期	2017年11月30日
		计划竣工日期	2020年01月11日
工程质量	合格		
项目经理	王树银	注册建造师执业资格	注册建造师一级
备 注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章"投标人须知"第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要


招标人：京冠新[illegible]产开发有限公司（盖章单位）

法定代表人：[illegible]（签字或盖章）

2017年12月09日

李晓杰 10.5.0.2 仅供查看，请勿转载 2021-03-20 16:01:15

2.7.2 合同关键页



建设工程施工合同

该文件仅查看，请勿传播
李晓杰 10.9.0.122 2021-09-29 16:07:58

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

合同协议书

编号：_____

发包人（全称）： 北京福洲房地产开发有限公司

法定代表人： 张松洲

法定注册地址： 北京市房山区长阳九洲溪雅苑一号楼

承包人（全称）： 中国建筑第七工程局有限公司

法定代表人： 陈颖

法定注册地址： 郑州市城东路116号

发包人为建设 房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目（项目名称）_____ 标段

工程地点：房山区长阳镇

工程内容：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程及室外工程等设计图纸显示的全部工程

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：京房山发改[核][2016]68号

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程及室外工程等设计图纸显示的全部工程

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2017年11月30日

计划竣工日期：2020年01月11日

工期总日历天数 772 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用单价合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：叁亿肆仟捌佰伍拾捌万肆仟伍佰零捌元贰角玖分（人民币）

（小写）¥：348584708.29元

其中：安全文明施工费：1844557.96元

暂列金额（含税）：25000000元

专业工程暂估价（含税）：71666400元

.....

七、承包人项目经理：

姓名：王树锟；职称：高级工程师；

身份证号：130402196703061514；建造师执业资格证书号：0076173；

建造师注册证书号：豫141061108687。

建造师执业印章号：豫141061108687（00）。

安全生产考核合格证书号：京建安B（2007）0044895。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式六份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京房山房地产开发有限公司（盖单位章）　承包人：[illegible]（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　法定代表人或其委托代理人：陈颖（签字）

2017年12月9日　2017年12月9日

签约地点：北京市房山区

李晓杰 10.9.0.122 2021-0[illegible]:58 该文件仅查看，请勿[illegible]

2.7.3 提供同类业绩合同对应收款发票资料



河南增值税专用发票

4100212130

№ 12650471

4100212130
12650471

开票日期：2021年12月01日

购买方	名称：北京福洲房地产开发有限公司 纳税人识别号：91110111102827498Q 地址、电话：北京市房山区长阳九洲溪雅苑一号楼 010-89335828 开户行及账号：农行房山支行营业部 11101501040000189	密码区	-32+405/-*<0472228--044>7-5 <1+044>>34760553>><+*612-90 4027236-36<94<</47+3-99>012 <7>/738004</367+2141-76*587

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务			1	20643211.61	20643211.61	9%	1857889.04
合计					¥20643211.61		¥1857889.04

价税合计（大写） ⊗ 贰仟贰佰伍拾万壹仟壹佰圆陆角伍分 （小写）¥22501100.65

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：914100001699546l9U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	工程名称：房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目 工程地点：房山区长阳镇

收款人：王风华　复核：孙宇航　开票人：张成宇　销售方：（章）

税总函〔2021〕62号中钞华森实业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证



国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票

发票查验明细

查验次数：第1次　查验时间：2025-12-28 15:07:16　打印　关闭

河南增值税专用发票

发票代码：4100212130　发票号码：12650471　开票日期：2021年12月01日　校验码：74156113370812209906　机器编号：661814569430

购买方	名称：北京福洲房地产开发有限公司 纳税人识别号：9111011110282749 8Q 地址、电话：北京市房山区长阳九洲溪雅苑一号楼 010-89335828 开户行及账号：农行房山支行营业部 11101501040000189	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务			1.00000000	20643211.61000000	20643211.61	9%	1857889.04
合计					¥20643211.61		¥1857889.04

价税合计（大写） ⊗贰仟贰佰伍拾万壹仟壹佰圆陆角伍分 (小写) ¥22501100.65

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：914100001699546l9U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	工程名称：房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目 工程地点：房山区长阳镇

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

2.7.4 竣工验收报告

单位工程质量竣工验收记录　表C8-1

工程名称	房山区长阳镇贾官宅村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目 28楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上18层 地下3层/6842.21㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李芒原	开工日期	2018年03月22日
项目负责人	赵刚	项目技术负责人	梁存才	完工日期	2021年06月28日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共10分部，经查符合设计及标准规定10分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共60项，经核查符合规定60项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查41项，符合规定41项 共抽查10项，符合规定10项 经返工处理符合规定0项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查25项，达到"好"和"一般"的25项，经返修处理符合要求的0项	好
综合验收结论		工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：高晓迪 2021年6月28日	（公章） 总监理工程师：王宏 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人：陈洪宏 2021年6月28日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录　表C8-1

工程名称	舟山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目 3#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上18层 地下2层/21660.13㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李艺原	开工日期	2018年03月22日
项目负责人	赵刚	项目技术负责人	梁存才	完工日期	2021年06月28日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 60 项，经核查符合规定 60 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 41 项，符合规定 41 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 25 项，达到“好”和“一般”的 25 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人：苗晓迪 2021年6月28日	（公章） 总监理工程师：王芳 2021年6月28日	（公章） 项目负责人：赵刚 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人：陈琰 年　月　日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录　表C8-1

工程名称	房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造一片区土地开发项目回迁安置房建设项目 地库	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地下2层/18037.81 ㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李芒原	开工日期	2018年03月22日
项目负责人	赵刚	项目技术负责人	梁存才	完工日期	2021年06月28日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 9 分部，经查符合设计及标准规定 9 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 57 项，经核查符合规定 57 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 34 项，符合规定 34 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 总监理工程师： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录　表C8-1

工程名称	禹山区长阳镇老营屯村煤产区连一号巷上地平龙项目回迁安置房建设项目 公共服务配套楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地上3层/1365.88㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李芒原	开工日期	2018年03月22日
项目负责人	赵刚	项目技术负责人	梁存才	完工日期	2021年06月28日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 52 项，经核查符合规定 52 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 39 项，符合规定 39 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到"好"和"一般"的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		工程质量合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 总监理工程师： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 年　月　日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录　表C8-1

工程名称	舟山区长阳镇黄管弯村棚户区改造一片区土地开发项目经过安置房建设项目 配电室	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地上1层 618.18㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李芒原	开工日期	2018年03月22日
项目负责人	赵刚	项目技术负责人	梁存才	完工日期	2021年06月28日


序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	所有分部工程质量验收合格
2	质量控制资料核查	共 52 项，经核查符合规定 52 项	质量控制资料全部符合有关规定
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 39 项，符合规定 39 项 共抽查 10 项，符合规定 10 项 经返工处理符合规定 0 项	核查及抽查结果全部符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 总监理工程师： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日	（公章） 项目负责人： 2021年6月28日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

2.8　郑州市中原区须水村棚户区改造(安置房一期)项目

2.8.1　合同关键页



合同编号

建设工程施工

合同

工　程　名　称：郑州市中原区须水村棚户区改造(安置房一期)项目

发包人（全称）：郑州中豫安开城市建设有限公司

承包人（全称）：中国建筑第七工程局有限公司

签　订　日　期：2022年8月15日

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局　制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 郑州中豫安开城市建设有限公司

承包人（全称）： 中国建筑第七工程局有限公司

现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郑州市中原区须水村棚户区改造（安置房一期）项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郑州市中原区须水村棚户区改造（安置房一期）项目

2. 工程地点：郑州市中原区文化街南、文化东街西、进取街北

3. 工程立项批准文号：/

4. 资金来源：企业自筹

5. 工程内容：施工图纸及设计变更范围内的全部工程内容（如发包人另行发包，双方另行协商相关事宜）。

详见附件 1：《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围：本项目拟实施 14-278-K01-02 地块安置区的施工建设，项目总用地面积 46095 平方米；最终以取得土地使用权面积为准。建设内容包括：安置区主体及配套建设等。

二、合同工期

工期总日历天数：开工时间以监理下发的开工令为准，如需分批开工时，由监理单位分别下发开工令。工期总日历天数约为 1095 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。重要工程节点完成时间要求如下：

序号	重要工程节点	工期要求
1	主楼±0.00 完成	开工后 220 日历天
2	车库±0.00 完成	开工后 395 日历天
3	主体封顶	开工后 560 日历天
4	主体验收完成	开工后 650 日历天
5	所有回填土完成（包括种植土回填）	开工后 960 日历天
6	装饰工程完成	开工后 1030 日历天

7	竣工验收完成	开工后 1095 日历天
8	竣工备案完成	预计竣工验收后 120 日
9	项目交付	预计竣工验收后 120 日

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

暂定总价：人民币（大写）柒亿陆仟贰佰肆拾柒万玖仟伍佰元整（¥762479500.00元）；

施工总承包合同价款=建筑安装工程费×中标工程建筑安装费率（98.5%），建筑安装工程费以区财政局投资评审中心最终评定金额为准。其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）/（¥/元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（5）合同价中税前工程总造价为：

人民币（大写）陆亿玖仟玖佰伍拾贰万贰仟肆佰柒拾柒元壹角零分（¥699522477.10元）；按税前工程总造价计取增值税金为：人民币（大写）陆仟贰佰玖拾伍万柒仟零贰拾贰元玖角零分（¥62957022.90元），增值税税率为9%。如遇国家税率调整，调整日之前的已付款按照原税率执行，调整日之后的付款按照新税率执行，不再另行签订补充协议。

2.合同价格形式：费率合同

五、承包人项目经理

姓名：甘泉 职称：工程师

身份证号：411321198904150952

建造师执业资格证书号：201909034410008766

建造师注册证书号：豫1412019202001925

建造师执业印章号：豫1412019202001925

安全生产考核合格证书号：豫建安B（2020）0013668

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件以及附件、招标答疑；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年8月15日签订。

本页无正文，为签章页。

发包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

统一社会信用代码：91410102MA9L7EM41W

地址：河南省郑州市中原区陇海西路99号中原发展大厦20层

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

统一社会信用代码：91410000169954619U

地址：郑州市经开第十五大街267号

邮政编码：450000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0371-58630980

传真：0371-66350504

电子信箱：

开户银行：招商银行北京分行营业部

账号：037310201101000

2.8.2 提供同类业绩合同对应收款发票资料



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24417000000051642433
开票日期：2024年09月19日

建筑服务

购买方信息	名称：郑州中豫安开城市建设有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410102MA9L7EM41W	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	河南省郑州市中原区文化街南、文化东街西、进取街北	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）	62781116.17	9%	5650300.45
合计			¥62781116.17		¥5650300.45
价税合计（大写）	⊗陆仟捌佰肆拾叁万壹仟肆佰壹拾陆圆陆角贰分		（小写）¥68431416.62		
备注	土地增值税项目编号：；　跨地（市）标志：否； 项目名称：郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期） 项目地址：郑州市中原区文化街南、文化东街西、进取街北；				

开票人：韩丛丛



国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、增值税普通发票（折叠票）、增值税普通发票（卷票）

首页 | 发票常识 | 常见问题 | 操作说明 | 相关下载

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2026-05-15 00:37:59　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24417000000051642433　　开票日期：2024年09月19日

购买方信息	名称：郑州中豫安开城市建设有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410102MA9L7EM41W	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91410000169954619U

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					62781116.17	9%	5650300.45
合计					¥62781116.17		¥5650300.45
价税合计（大写）	⊗陆仟捌佰肆拾叁万壹仟肆佰壹拾陆圆陆角贰分				（小写）	¥68431416.62	
备注	建筑服务发生地:河南省郑州市中原区文化街南、文化东街西、进取街北建筑项目名称:郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期)跨地市标志:否项目名称:郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期） 项目地址：郑州市中原区文化街南、文化东街西、进取街北						

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

京ICP备13021685号-2　京公网安备 11040102700073号

主办单位：国家税务总局 地址：北京市西城区枣林前街68号

建议使用火狐V50.1、谷歌V55.0、IE9、360安全浏览器企业版V10以上版本浏览器，分辨率1280*720

网站纠错

2.8.3 竣工验收报告

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202310090101 共3页第1页

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）12#楼		建筑面积（㎡）	18021.24㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	6504.45万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年 月 日至年 月 日	竣工验收时间 2025年8月30日	
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZY2202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [illegible] 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015 年 8 月 30 日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015 年 8 月 30 日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015 年 8 月 30 日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015 年 8 月 30 日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015 年 8 月 30 日
	综合验收等级：合格	

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）11#楼		建筑面积（㎡）	548.13㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	182.84万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年　月　日至年　月　日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定文竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范。无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 GYZ2023[illegible]0101 共3页第3页

验收意见

勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025 年 8 月 30 日
设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025 年 8 月 30 日
施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025 年 8 月 30 日
监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025 年 8 月 30 日
建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025 年 8 月 30 日
综合验收等级：合格		

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）10#楼		建筑面积（㎡）	18092.16㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	6505.44万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年　月　日至年　月　日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实、专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [illegible] 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015年9月30日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015年8月30日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015年8月30日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015年8月30日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015年8月30日
	综合验收等级：合格	

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）9#楼		建筑面积（㎡）	25381.76㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	9133.85万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日 至 2025年8月30日	实际开、竣工日期	年　月　日 至 年　月　日	竣工验收时间	2025年8月20日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [illegible]

验收意见	勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	综合验收等级：合格	

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）8#楼		建筑面积（㎡）	17500.64㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	6325.83万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年 月 日至 年 月 日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员，机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [illegible]

验收意见	勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015 年 8月30日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015 年 8月30日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015年8月30日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015年8月30日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2015年8月30日
	综合验收等级：合格	

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202310090101

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）7#楼		建筑面积（㎡）	17502.13㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	6325.81万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年 月 日至 年 月 日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配备齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [illegible]　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年7月30日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月3日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人：甘泉 单位负责人： 2025年8月30日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：赵沛 [illegible] [illegible] [illegible] 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月3日
	综合验收等级：	合格

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202310090101

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）6#楼		建筑面积（㎡）	26146.30㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	9398.44万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年 月 日至 年 月 日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定文竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [illegible]0101 共3页第3页

验收意见

勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
综合验收等级：合格	

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）5#楼		建筑面积（㎡）	1191.95㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	405.16万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年　月　日至年　月　日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [illegible]

验收意见

勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
综合验收等级：合格	

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）3#楼		建筑面积（㎡）	27383.90㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	9805.54万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年　月　日至年　月　日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 XT2023100000101 共3页第3页

验收意见		
	勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	综合验收等级：	合格

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）2#楼		建筑面积（㎡）	26632.52㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	9553.99万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年　月　日至年　月　日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配备齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ2023110090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [illegible]0231009010[illegible]

验收意见

勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025年8月30日
设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025年8月30日
施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025年8月30日
监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025年8月30日
建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2025年8月30日
综合验收等级： 合格		

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202310090101

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）14楼		建筑面积（㎡）	1011.61㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	342.32万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年 月 日至 年 月 日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202310090101

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工，

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ2023100901O1 共3页第3页

验收意见

勘察单位	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年8月30日
建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年8月30日
综合验收等级：合格	

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）大门		建筑面积（㎡）	17.47㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	5.94万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年　月　日至年　月　日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实、专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202310090101

验收意见

勘察单位	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2015年8月30日
设计单位	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2015年8月30日
施工单位	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2015年8月30日
监理单位	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2015年8月30日
建设单位	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：	2015年8月30日
综合验收等级：合格		

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202310090101

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）非机动车棚1		建筑面积（㎡）	264.32㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	90.33万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年 月 日至 年 月 日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察，设计、监理，施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范。无违法违纪现象，及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计，设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 [illegible]

验收意见	勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 8 月 30 日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 8 月 30 日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 8 月 30 日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 8 月 30 日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 8 月 30 日
综合验收等级：合格		

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ20231009010

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）非机动车棚2		建筑面积（㎡）	80.96㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	27.46万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年 月 日至年 月 日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范，无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工，制定了一套较为严密的质保体系，施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号：[illegible]202[illegible]0090101　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 7 月 30 日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 8 月 3 日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 8 月 30 日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 8 月 30 日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025 年 8 月 31 日
	综合验收等级：	合格

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202310090101

工程名称	郑州市中原区须水村棚户区改造项目（安置房一期）地下车库		建筑面积（㎡）	45589.97㎡	
建设单位	郑州中豫安开城市建设有限公司		工程造价（万元）	6963.91万元	
合同开、竣工日期	2022年9月1日至2025年8月30日	实际开、竣工日期	年 月 日至年 月 日	竣工验收时间	2025年8月30日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	详见验收组人员组成情况表				
验收方案	一、施工单位提交工程竣工报告，并经监理签署意见。 二、建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位组成验收组。 1、验收组成员为各参建方的本工程质保体系的责任人员。 2、各参建方确定的参加验收人员资格真实，专业配套齐全，并以书面形式加盖公章报建设单位备案。 三、制定验收方案，并对各单位参验人员根据专业分工进行验收。 四、各参建责任主体初验合格后，建设单位以《单位工程竣工验收联系单》的形式通知质量监督机构，协商确定交竣工验收时间。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202310090101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及地质勘察规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘察，提交勘察报告。

设计单位：

设计单位严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

施工单位：

严格按照双方签订的建设工程施工合同执行，在签订合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质保体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。

在整个施工过程中，狠抓质量，合理安排工期，坚持文明施工，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年8月30日
	综合验收等级：合格	

2.9 唐山市路北区城中村马驹桥(北片区)棚户区改造项目设计采购施工(EPC)

2.9.1 中标通知书

中 标 通 知 书

定位码: FC1D-1228-750D-526F　　确认码: 1B25-043E-2AA1

中国建筑第七工程局有限公司（牵头人），北京清大原点建筑设计有限公司（成员）：

你方递交的唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目设计采购施工（EPC）总承包标段施工（安装）投标文件于2018年11月5日9:30开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 设计费1076.5万元，工程费用（以结算审计审定的金额为基准）的费率为98.90%。

工期：总工期910天，其中设计工期30天，施工工期880天。

质量标准： 设计质量标准合格，施工质量标准合格。

项目经理：胡鹏，执业资格注册证书编号：豫112121206825，级别：一级

设计负责人：李志，执业资格注册证书编号：08103506。

请你方在接到本通知书后的30日内到唐山市路北区旺北房地产开发有限公司与我方签订施工（安装）承包。

特此通知。


招 标 人：唐山市路北区旺北房地产开发有限公司（盖单位章）

法定代表人：王连成印（签字或盖章）

2018年11月12日

本项目委托 河北博鳌招标代理有限公司（甲级） 负责代理招标，项目组负责人：许平，执业资格注册证书编号：建【造】13130005412，专业：建筑，级别：/，成员：许平、卢玲菊、蔡庆新。

2.9.2 合同关键页



正本

合同编号：2018-WBEPC-112101

唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目设计采购施工（EPC）总承包合同

发包人：唐山市路北区旺北房地产开发有限公司

承包人：中国建筑第七工程局有限公司（牵头人）、北京清大原点建筑设计有限公司（成员）

签订日期：2018 年 11 月 21 日

第一节　合同协议书

唐山市路北区旺北房地产开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目设计采购施工（EPC）总承包（项目名称），已接受中国建筑第七工程局有限公司（牵头人）、北京清大原点建筑设计有限公司（成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）为该项目总承包单位与设计单位。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目设计采购施工 EPC 总承包

2、批准、核准或备案文号：_____/_____

3、内容及规模：

项目总用地面积 122209.3 平方米，总建筑面积约为 371161.44 平方米，其中地上建筑面积约为 272075.24 平方米，地下建筑面积约为 99086.2 平方米。地上建筑包括住宅建筑面积约 243821.29 平方米，商业 1565.82 约平方米，小学约 8709.12 平方米，村委会约 4044.26 平方米，配套公建约 13224.75 平方米，门卫、车库出口、人防入口约为 710 平方米。具体包括建设 15 栋 27 层、1 栋 25 层、1 栋 22 层住宅楼，2-4 层临街商业楼，小学、村委会、配套公建、小区绿化、道路硬化、室外管网等工程。

4、建设地点：

唐山市路北区西外环东侧，长虹西道南侧，竹安北路西侧，翔云西道北侧；

5、承包范围：

以设计、采购、施工一体化总承包，为交钥匙工程（具体按照发包人要求执行）包括本项目设计、采购、施工等全部内容，并完成项目前期及施工验收等相关报建审批备案手续办理。具体工作范围如下：

5.1 设计工作范围：

设计内容包括但不限于：马驹桥北片区方案设计、初步设计（含概算文件编制）、施工图设计（土建、水、暖、电气安装等），小区配套设施设计(小区道路、综合管网

等），消防设计，人防设计，弱电设计，围墙及大门设计，景观绿化及其他专业深化设计（由承包人负责协调工程并承担相应费用），其中不包含市政配套内的水、电、气、暖等设计工作，其设计费分别包含在各专业施工中。以上所有须经第三方审查机构完成施工图审查工作

5.2 施工工作范围包括但不限于：建安施工、采购等施工图范围内的全部内容，包括：小区住宅楼、公建及各项配套设施、小区规划红线内综合管线建设等。

5.3 工程采购范围：工程所有材料设备的采购和保管等。

5.4 手续办理：负责项目前期及施工验收等相关报建审批备案手续办理，并承担所发生的工程费用及办理审批手续所产生的所有费用，配合发包人完成设计、施工验收等各环节的相关工作，负责协助市政接口工程及相关手续办理，并承担所发生的工程费用及办理审批手续所产生的所有费用。

二、 构成合同文件及解释顺序：

（1）合同协议书及补充协议
（2）专用合同条款
（3）中标通知书；
（4）招标文件及补充说明文件；
（5）投标文件（投标函及投标函附录）；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）价格清单；
（9）承包人建议；
（10）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、签约合同价

1、 设计费为人民币（大写）壹仟零柒拾陆万伍仟元整（¥ 10765000.00 元整 ）

2、 工程费用（以结算审计审定的金额为基准）的百分比为98.9%。

四、承包人项目经理（施工负责人）：胡鹏；设计负责人：李志；

五、工程质量符合的标准和要求：

1、设计质量：合格。

2、施工质量：合格。

六、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

七、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

八、承包人计划开始工作时间：2018 年 12 月 15 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。总工期为 910 日历天，设计周期为 30 日历天，施工工期为 880 日历天。

九、本协议书一式壹拾贰份，具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 肆 份。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日　　_____年_____月_____日

本工程为EPC工程总承包项目，计价方式为费率下浮，合同金额详见竣工结算审定签署表。

竣工结算审定签署表

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目	工程地址		唐山市路北区
发包人	唐山市路北区旺北房地产开发有限公司	承包人		中国建筑第七工程局有限公司
委托合同编号		审定日期		2024.12.16
报审结算金额(元)	1,982,925,181.23	调整金额（元）	核增	
			核减	533,629,538.70
审定结算金额(元)	大写	壹拾肆亿肆仟玖佰贰拾玖万伍仟陆佰肆拾贰元伍角叁分	小写	1,449,295,642.53
委托单位：（签章） 法人代表或其授权人：（盖章）	发包人：（签章） 法人代表或其授权人：（签章）	承包人：（签章） 法人代表或其授权人：（签章）	咨询单位：（签章） 法人代表或其授权人：（签字或盖章） 技术负责人：（签字并盖执业章）	

2.9.3 提供同类业绩合同对应收款发票资料



河南增值税专用发票

4100223130

№ 17049931

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期：2023年03月10日

购买方	名称：唐山市路北区旺北房地产开发有限公司 纳税人识别号：91130203MA0A4PUT4Y 地址、电话：河北省唐山市路北区果园乡许各寨养老院内办公用房01、02号 0315-5396800 开户行及账号：中国农业发展银行唐山分行营业部 20313029900100000527621	密码区	/-40+696816*4<*8**479-152>7 45<537*74*03/9732<3235>932/ <>514-01/02273614<495/639<7 42->/7*5><+76<8797147674+-7

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					8448421.08	9%	760357.90
合计					¥8448421.08		¥760357.90
价税合计（大写）	⊗玖佰贰拾万捌仟柒佰柒拾捌圆玖角捌分				（小写）¥9208778.98		

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：91410000169954619U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	项目名称：唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目 项目地点：唐山市路北区西外环东侧，长虹西道南侧，竹安北路西侧，翔云西道北侧

收款人：楚晨旭　　复核：何强　　开票人：张成宇　　销售方：（章）

税总货劳函〔2022〕222号 西安西正印制有限公司

第一联：记账联 销售方记账凭证



国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）、增值税普通发票（折叠票）、增值税普通发票（

发票查验明细

查验次数：第2次　　查验时间：2026-05-13 21:55:12　　打印　关闭

河南增值税专用发票

发票代码：4100223130　发票号码：17049931　开票日期：2023年03月10日　校验码：55096338561272440397　机器编号：661814569430

购买方	名称：唐山市路北区旺北房地产开发有限公司 纳税人识别号：91130203MA0A4PUT4Y 地址、电话：河北省唐山市路北区果园乡许各寨养老院内办公用房01、02号 0315-5396800 开户行及账号：中国农业发展银行唐山分行营业部 20313029900100000527621	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					8448421.08	9%	760357.90
合计					¥8448421.08		¥760357.90
价税合计（大写）	⊗玖佰贰拾万捌仟柒佰柒拾捌圆玖角捌分				（小写）¥9208778.98		

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：91410000169954619U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	项目名称：唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目 项目地点：唐山市路北区西外环东侧，长虹西道南侧，竹安北路西侧，翔云西道北侧

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

2.9.4 竣工验收报告

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-17#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 25 层/地下 2 层 14808.55㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-16#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上27层 地下2层/15986.28 m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共10分部，经查符合设计及标准规定10分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共33项，经核查符合规定33项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查26项，符合规定26项 共抽查12项，符合规定12项 经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查20项，达到“好”和“一般”的20项，经返修处理符合要求的0项	符合要求
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-15#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下2层 160001.12m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2022年10月25日	2022年10月25日	2022年10月25日	2022年10月25日	2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-14#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 22 层/地下2层 13182.25㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-13#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下 2 层 16048.17㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-12#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下 2 层 15892.75㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-11#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下 2 层 15986.35m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-10#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下 2 层 16001.12㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2022年10月25日	2022年10月25日	2022年10月25日	2022年10月25日	2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-9#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下 2 层 16048.17㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-8#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下 2 层 15986.35m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-7#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上27层 地下2层/15986.28 m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共10分部，经查符合设计及标准规定10分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共33项，经核查符合规定33项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查26项，符合规定26项 共抽查12项，符合规定12项 经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查20项，达到“好”和“一般”的20项，经返修处理符合要求的0项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-6#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下 2 层 16001.12m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-5#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下 2 层 16001.12m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2022年10月25日	总监理工程师： 2022年10月25日	项目负责人： 2022年10月25日	项目负责人： 2022年10月25日	项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-4#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下 2 层 16001.12㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2022年10月25日	总监理工程师： 2022年10月25日	项目负责人： 2022年10月25日	项目负责人： 2022年10月25日	项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-3#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下2层 16001.12㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-2#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上 27 层/地下2 层 15986.35㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-1#楼	结构类型	剪力墙结构	层数/建筑面积	地上27层 地下2层/15986.28 m²
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 10 分部，经查符合设计及标准规定 10 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 33 项，经核查符合规定 33 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 26 项，符合规定 26 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2022 年 10 月 25 日	（公章） 总监理工程师： 2022 年 10 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 10 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2022年 10 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2022年 10月 25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	唐山市路北区城中村马驹桥（北片区）棚户区改造项目1-1#地下车库	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地下一层 74048.43㎡
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司	技术负责人	李俊杰	开工日期	2019年7月17日
项目负责人	张世伦	项目技术负责人	郭旺	完工日期	2022年10月15日


序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 37 项，经核查符合规定 37 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 24 项，符合规定 24 项 共抽查 12 项，符合规定 12 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日	（公章） 项目负责人： 2022年10月25日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

2.10　北寒村城改项目地块六6号楼/7号楼/8号楼/9号楼/10号楼/S3号楼/换热站1/换热站2/派出所/地下车库2总承包工程

2.10.1　中标通知书



中 标 通 知 书

工程编码：[illegible]　　开建2020[illegible]

中国建筑第七工程局有限公司　　并建标字　　号

：

太原中海外共同地产开发有限公司　　北寒村城改项目地块六6号楼（10号楼、S3号楼、S5号楼、S6号楼、换热站1、换热站2、派出所、地下车库2施工）

于 2020 年 04 月 13 日在 太原市为民服务中心四层

开标，已完成评标工作和向建设行政管理部门提交招标投标情况的书面报告，现确定你单位为中标人，中标价为 38858.719024（万元），工期 2020 年 05 月 10 日开工，2023 年 05 月 09 日竣工，总工期 1095 日历天。质量标准 合格，建设规模 211706.33㎡，结构 钢筋、混凝土，层数 34。

项目班子：项目经理：[illegible]　项目副经理：高本勇

收到中标通知书后，须在30日内与招标人签订合同。



说　　明

一、依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。

二、依据国家、省有关规定，实行施工总承包的工程应按照法定的程序进入有形建筑市场进行分包，并在太原市建设工程招标投标管理办公室的监督管理下公开交易。

三、本通知书是该项目的中标依据，中标通知书未经太原市建设工程招标投标管理办公室备案无效。

四、此中标通知书一式五份，招标人、中标人、招标代理机构、太原市政务服务中心、招标资料存档各一份。

招标人（盖章）

法定代表（签字或盖章）

太原市建设工程招标投标管理办公室（备案章）


招标代理机构（盖章）

法人代表（签字或盖章）

负责人

日期 2020 年 05 月 7 日

2.10.2　合同关键页


副本
GF—2017—0201
合同示范文本
建设工程施工合同
工程名称
发包单位
承包单位
监理单位
勘察设计单位
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：[illegible]

承包人（全称）：[illegible]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就[illegible]工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：[illegible]。

2. 工程地点：[illegible]。

3. 工程立项批准文号：[illegible]。

4. 资金来源：[illegible]。

5. 工程内容：[illegible]。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

[illegible]

二、合同工期

计划开工日期：2020年4月20日。

计划竣工日期：2022年12月28日。

工期总日历天数：983天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）[illegible]（¥[illegible]元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）[illegible]（¥[illegible]元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：谭志勇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2020年4月18日签订。

十、签订地点

本合同在白鸥宾馆签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 [illegible] 生效。

十三、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：0351-7773019

传　　真：

电子信箱：

开户银行：

账　　号：

组织机构代码：

地　　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：0371-61203532

传　　真：

电子信箱：

开户银行：

账　　号：

2.10.3　提供同类业绩合同对应收款发票资料



4100224130　河南增值税专用发票　№ 16075067　4100224130 16075067

发票联　开票日期：2023年07月13日

购买方	名称：太原中海仲兴房地产开发有限公司 纳税人识别号：91140100MA0HPA620D 地址、电话：太原市万柏林区晋祠路一段8号9幢1层0101号 0351-7773014 开户行及账号：建设银行太原康乐街支行 14050182620800000300	密码区	5*<0*+7135>>/-834-17*-3605* 4938>-79139534699<52*-4+*1* <*09**+1-**5*7>2/-02/+33*<5 7014/-18>21937/*+2491+54517

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					4849869.58	9%	436488.26
合计					¥4849869.58		¥436488.26
价税合计（大写）	⊗伍佰贰拾捌万陆仟叁佰伍拾柒圆捌角肆分				（小写）¥5286357.84		

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：91410000169954619U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	工程名称：北寒村城改项目地块六6号楼/7号楼/8号楼/9号楼/10号楼/53号楼/换热站1/换热站2/派出所/地下车库2总承包工程 工程地点：太原市万柏林区北寒村

收款人：楚晨旭　复核：何强　开票人：张成宇　销售方：（章）

第三联：发票联 购买方记账凭证

税总货劳函〔2022〕222号 西安西正印制有限公司



国家税务总局全国增值税发票查验平台

支持增值税专用发票、增值税电子专用发票、电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票

首页 | 发票常识 | 常见问题 | 操作说明 | 相关下载

发票查验明细

查验次数：第5次　查验时间：2026-05-15 00:18:56　打印　关闭

河南增值税专用发票

发票代码：4100224130　发票号码：16075067　开票日期：2023年07月13日　校验码：64857650882768285771　机器编号：661814569430

购买方	名称：太原中海仲兴房地产开发有限公司 纳税人识别号：91140100MA0HPA620D 地址、电话：太原市万柏林区晋祠路一段8号9幢1层0101号 0351-7773014 开户行及账号：建设银行太原康乐街支行 14050182620800000300	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					4849869.58	9%	436488.26
合计					¥4849869.58		¥436488.26
价税合计（大写）	⊗伍佰贰拾捌万陆仟叁佰伍拾柒圆捌角肆分				（小写）	¥5286357.84	

销售方	名称：中国建筑第七工程局有限公司 纳税人识别号：91410000169954619U 地址、电话：郑州市经开第十五大街267号0371-66350532 开户行及账号：中国农业银行河南省分行直属支行16005101040022353	备注	工程名称：北寒村城改项目地块六6号楼/7号楼/8号楼/9号楼/10号楼/53号楼/换热站1/换热站2/派出所/地下车库2总承包工程 工程地点：太原市万柏林区北寒村

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

京ICP备13021685号-2 京公网安备 11040102700073号

主办单位：国家税务总局 地址：北京市西城区枣林前街68号

建议使用火狐V50.1、谷歌V55.0、IE9、360安全浏览器企业版V10以上版本浏览器，分辨率1280*720

网站纠错

2.10.4　竣工验收报告

表C.1.1-4

竣 工 验 收 证 明 书

施工许可证号：140103202004241301　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六派出所	建筑面积	1512.51㎡	层数	地上3层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	框架	工程造价				开竣工日期	2020年9月24日　至　2021年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六派出所为框架结构，地上3层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，该工程共八个分部，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好，消防、节能等专项工程均已通过验收。 2、室内干净整洁，采暖、通风及电气的运转正常。 3、设备调试、试运转达到设计要求。 4、建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

表C.1.1-4

竣 工 验 收 证 明 书

施工许可证号：140103202004241201　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六换热站2	建筑面积	676.47㎡	层数	地上1层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	框架	工程造价				开竣工日期	2020年9月24日　至　2021年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六换热站2为框架结构，地上1层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好。 2、室内干净整洁，建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

表C. 1. 1-4

竣 工 验 收 证 明 书

施工许可证号：140103202004241101　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六换热站1	建筑面积	676.47㎡	层数	地上1层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	框架	工程造价				开竣工日期	2020年4月24日 至 2021年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六换热站1为框架结构，地上1层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好。 2、室内干净整洁，建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

表C. 1. 1-4

竣 工 验 收 证 明 书

施工许可证号：140103202004240701　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六S3号楼	建筑面积	2196.65㎡	层数	地上2层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	框架	工程造价				开竣工日期	2020年4月24日 至 2021年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六S3号楼为框架结构，地上2层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，该工程共六个分部，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好，消防、节能等专项工程均已通过验收。 2、室内干净整洁，采暖、通风及电气的运转正常。 3、设备调试、试运转达到设计要求。 4、建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

表C.1.1-4

竣工验收证明书

施工许可证号：140103202004241001　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六地下车库2	建筑面积	50603.83㎡	层数	地下2层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	框架	工程造价	89153667.35元			开竣工日期	2020年4月24日　至　2021年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六地下车库2为框架结构，地下2层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好，消防、人防专项工程均已通过验收。 2、室内干净整洁，通风、电气的运转正常。 3、设备调试、试运转达到设计要求。 4、建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

138

表C.1.1-4

竣工验收证明书

施工许可证号：140103202004240601　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六10号楼	建筑面积	20795.57㎡	层数	地下1层 地上34层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	剪力墙	工程造价	36795227.35元			开竣工日期	2020年4月24日　至　2021年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六10号楼为剪力墙结构，地下1层，地上34层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，该工程共十个分部，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好，电梯、消防、人防、节能等专项工程均已通过验收。 2、室内干净整洁，采暖、通风、电气及电梯的运转正常。 3、设备调试、试运转达到设计要求。 4、建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

137

表C.1.1-4

竣工验收证明书

施工许可证号：140103202004240501　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六9号楼	建筑面积	36647.54㎡	层数	地下1层 地上30+34层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	剪力墙	工程造价	65485499.52元			开竣工日期	2020年4月24日　至　2021年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六9号楼为剪力墙结构，地下1层，地上30+34层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，该工程共十个分部，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好，电梯、消防、人防、节能等专项工程均已通过验收。 2、室内干净整洁，采暖、通风、电气及电梯的运转正常。 3、设备调试、试运转达到设计要求。 4、建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

121

表C.1.1-4

竣工验收证明书

施工许可证号：140103202004240401　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六8号楼	建筑面积	39149.58㎡	层数	地下2层 地上34层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	剪力墙	工程造价	70082156.60元			开竣工日期	2020年4月24日　至　2021年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六8号楼为剪力墙结构，地下2层，地上34层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，该工程共十个分部，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好，电梯、消防、人防、节能等专项工程均已通过验收。 2、室内干净整洁，采暖、通风、电气及电梯的运转正常。 3、设备调试、试运转达到设计要求。 4、建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

122

表C.1.1-4

竣工验收证明书

施工许可证号：140103202004240301　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六7号楼	建筑面积	17264.2㎡	层数	地下2层 地上28层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	剪力墙	工程造价	30664073.25元			开竣工日期	2020年4月24日　至　2021　年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六7号楼为剪力墙结构，地下2层，地上34层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，该工程共十个分部，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好，电梯、消防、人防、节能等专项工程均已通过验收。 2、室内干净整洁，采暖、通风、电气及电梯的运转正常。 3、设备调试、试运转达到设计要求。 4、建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

表C.1.1-4

竣工验收证明书

施工许可证号：140103202004240201　　编号：

工程名称	北寒村城改项目地块六6号楼	建筑面积	39375.05㎡	层数	地下2层 地上34层	工程地点	万柏林区北寒村
结构类型	剪力墙	工程造价	69812007.15元			开竣工日期	2020年4月24日　至2021　年9月30日
工程内容及检查情况	工程内容：北寒村城改项目地块六6号楼为剪力墙结构，地下2层，地上34层。 检查情况： 1、按照合同规定和施工图纸要求的各项内容全部完成，该工程共十个分部，达到国家规定的建筑工程质量合格标准，质量控制资料齐全有效、安全和使用功能检测及主要功能抽查合格、观感质量好，电梯、消防、人防、节能等专项工程均已通过验收。 2、室内干净整洁，采暖、通风、电气及电梯的运转正常。 3、设备调试、试运转达到设计要求。 4、建筑物四周场地整洁，排水畅通。 符合验收条件。						
验收意见	通过验收 验收日期：　年　月　日						
	建设单位 项目负责人： （公章）	监理单位 总监理工程师： （公章）	设计单位 项目负责人： （公章）	勘察单位 项目负责人： （公章）	施工单位 单位负责人： （公章）		

3. 近10年项目经理同类项目业绩情况汇总表

近 10 年项目经理同类项目业绩情况汇总表

投标人项目经理资历及近 10 年（以本项目截标之日起倒算）已完工担任项目经理的同类项目业绩，提供的业绩不超过 5 项，超过 5 项取前 5 项，认定有效时间以竣工验收报告出具时间为准。填写表单：《近 10 年项目经理同类项目业绩情况汇总表》。
证明材料： 1.项目经理毕业证、执业资格证、职称证； 2.合同关键页（包括：合同封面、项目基本情况规模描述、合同范围、合同金额、签约主体盖章、合同签订时间、岗位任职）； 3.提供同类项目业绩合同对应收款发票资料（提供任意一期发票及国家税务总局发票查验截图等佐证资料，否则不予认可，发票备注项目名称可辨识）。如发票开具时间不在 5 年内的，可仅提供发票证明； 4.竣工验收报告（包括：首页、验收结论签字盖章页、拟派项目经理岗位证明页、竣工验收日期页、合同文件与竣工验收证明资料中项目名称不一致的，应提供有效证明资料），业绩以竣工验收报告出具时间为准； 5.近 12 个月社保证明；
注：1.同类项目业绩包括同类房建类型项目业绩。
2.提供的项目经理同类项目业绩任职岗位须为项目经理，否则将不予计取。证明资料须能体现拟派项目经理姓名，上述证明资料无法体现项目经理名称的，须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证明资料，否则该业绩不予认可。施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收报告签字项目经理姓名不一致的，须提供项目经理更换证明资料，如未提供的，不予计取。
3.上述证明资料未提供全或提供的资料无法判断合同金额、工程内容、日期等内容的将不予认可，项目名称有发生变更的，需要提供相关佐证材料。
4.若为联合体单位投标的，由建筑工程施工总承包资质提供方提供。

序号	建设单位	项目名称	项目所在地	同类业绩合同金额（万元）	竣工验收报告出具的日期/合同签订时间	备注
1	广州开发区投资控股有限公司	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站	广州中新知识城生物安全基地内，永九快速以东	38882.24万元	竣工验收时间：2025 年 12 月 30 日 合同签订时间：2023 年 11 月 15 日	

证明文件：按《资信标要求一览表》要求提供

1.项目经理毕业证、执业资格证、职称证

身份证





毕业证



职称证


姓 名 Name 刘立营
性 别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1988年04月
专 业 Specialty 安全工程
职 称 Professional Title 高级工程师
证书编号 Certificate No. (2023)11073356
职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by
2023 年 05 月 06 日

执业资格证


一级建造师
Constructor
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。
中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部
姓 名：刘立营
证件号码：220122198804020471
性 别：男
出生年月：1988年04月
专 业：建筑工程
批准日期：2018年09月16日
管 理 号：201809034220000204

一级建造师注册证书

使用有效期：2026年05月15日
-2026年11月11日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：刘立营

性　　别：男

出生日期：1988年04月02日

注册编号：豫1412018201902281

聘用企业：中国建筑第七工程局有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2023-11-22至2026-11-21)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：刘立营

签名日期：2026.5.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2023年11月22日

安全生产考核B本

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1562331



姓　　名：刘立营

性　　别：男

出 生 年 月：1988年04月02日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年12月20日

有　效　期：2023年12月20日　至 2026年05月26日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年12月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码2a7234e5a2a04ed4aabfa8dfdc9e583e

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	刘立营	个人编号	41990081189805	证件号码	220122198804020471	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-04-02	
参加工作时间	2017-03-01	参保缴费时间	2017-03-01	建立个人账户时间	2017-03	
内部编号	(701)11487	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201703-202512	0.00	0.00	58476.48	11427.57	69904.05	88	0
202601-至今	0.00	0.00	3456.00	0.00	3456.00	4	0
合计	0.00	0.00	61932.48	11427.57	73360.05	92	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
				3100	4100	7138	6900	9800	10300
2022年	2023年	2024年							
	10800	10800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017			▲	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●								2023												●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-14

2. 合同关键页

副 本

广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台

项目施工总承包合同

合同编号： 穗开投控[2023]193 号/GLYY/022 施

发包人： 广州开发区投资控股有限公司

承包人：中国建筑第七工程局有限公司

合同签订日期：2023 年 11 月 15 日

签订地点：广州市黄埔区

广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台

项目施工总承包合同

合同编号： 穗开投控[2023]193 号/GLYY/022 施

发包人： 广州开发区投资控股有限公司

承包人：中国建筑第七工程局有限公司

合同签订日期：2023 年 11 月 15 日

签订地点：广州市黄埔区

目 录

第一篇 合同协议书.....4
1、工程概况.....4
2、总承包范围、工程内容和承包方式.....4
3、合同工期.....17
5、职业健康安全管理目标和环境管理目标.....18
6、合同价款.....19
7、组成合同的文件.....24
8、项目人员名单.....24
9、单位名称变更.....25
10、项目管理人员更换.....25
11、承包人承诺.....25
12、发包人承诺.....25
13、后续投标约定.....25
14、词语含义.....26
15、合同生效.....26
16、合同份数.....26
第二篇 合同条款.....27
总 则.....27
一、词语定义及合同文件.....27
1、词语定义.....27
2、合同文件及解释顺序.....31
3、语言文字和适用法律、标准及规范.....31
二、各方一般权利和义务.....32
4、监理人的工作范围和内容.....32
5、总监理工程师的委派和指令.....33
6、承包人的项目管理团队.....34
7、发包人权利和义务.....36
8、承包人权利和义务.....37
三、总承包组织实施.....45
9、施工组织设计及项目进度计划.....45
10、暂停施工和复工.....47
11、工期.....48
12、工程竣工.....49
四、质量与检验.....49
13、工程质量.....49
14、工程质量保证体系.....50
15、检查和返工.....51
16、隐蔽工程和中间验收.....53
17、重新检验.....53
18、施工场地的占用和管理.....53
19、安全施工与检查.....54
20、安全防护.....54

21、事故处理 56
22、文明施工与环境保护 56
五、合同付款 57
23、预付款 58
24、绿色施工安全防护措施费 58
25、工程款支付 58
26、总承包服务管理费的支付方式： 61
27、其他约定 61
28、合同价款调整 61
六、材料设备供应 65
七、工程变更 67
31、变更的范围 67
32、变更执行 68
33 、变更综合单价计算 68
34、承包人的合理化建议 69
35、 暂估价 69
36、暂列金额 70
八、竣工验收与结算 70
37、竣工验收 70
38、工程移交 72
39、竣工结算 74
40、缺陷责任及质量保修 78
九、违约、索赔和争议 78
41、违约 78
42、索赔 87
43、争议 88
十、其它 88
44、工程分包 88
45、不可抗力 90
46、保险 91
47、担保 91
48、保密、知识产权与专利技术及特殊工艺 92
49、文物和地下障碍物 92
50、合同解除 93
51、合同生效与终止 94
52、补充条款 94
第三篇 合同附件 96

第一篇　合同协议书

【广州高凯医院管理有限公司】为广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目施工总承包（以下称“本工程”）的建设业主，发包人【广州开发区投资控股有限公司】为本项目代建单位，代表建设业主与承包人【中国建筑第七工程局有限公司】签订本合同并实施管理。

广州开发区投资控股有限公司（以下称发包人）与**中国建筑第七工程局有限公司**（以下称承包人）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

1.1 工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目施工总承包

1.2 工程地点：广州中新知识城生物安全基地内，永九快速以东

1.3 资金来源：企业自筹

1.4 工程规模：项目总建面约8.85万方，包含一期医疗综合楼、发热门诊、垃圾污水处理站、液氧站、开闭站、人防出入口等内容。

2、总承包范围、工程内容和承包方式

2.1 总承包范围

实际施工承包范围包括：包含但不限于一期医疗综合楼、发热门诊、垃圾污水处理站、液氧站、开闭站、人防出入口等内容，基坑支护及基坑土石方工程、基础工程、主体结构工程、幕墙及铝合金门窗工程、人防工程、防火门工程、围墙、机电设备安装工程（给排水工程、电气工程、消防系统工程、电梯设备采购及安装工程、弱电工程及空调工程（按照建设业主负责一次设备的界面））、相关预留预埋、室外工程（园林绿化、道路及室外管线）、白蚁防治工程等的施工（不包括交通设施及标识工程但需施工与其相对应的结构基础及预留管线接口）。具体以发包人书面工程指令为准。

2.2 工程内容

按照本工程招标文件、合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，范围主要包括：

2.2.1 包括本合同条款2.1款约定的实际工程承包范围，以及专业分包工程总包服务管理及其验收工作（专业分包工程具体包含但不限于：幕墙工程、交通设施及标识工程（不在

总包分包范围），具体详见附件12）等配套工程；

2.2.2 土石方工程：现状经发包人或委托专业测量单位、监理单位、造价咨询公司以及本工程承包人共同现场测量并移交给承包人，土石方开挖运输、基坑底土石方二次开挖与平整（含桩间、坑中坑、坑基底人工挖土、砖渣）及外运处置、土石方内驳（含土方场内、发包人指定地点的二次倒运）、回填及换填（含基坑土方回填、地下室顶板及周边场内覆土回填、场内垃圾土置换、室内回填土），场内堆土防扬尘措施。红线范围内土方回填（包括但不限于地下室顶板、裙房屋面等），土方开挖及外运运距综合考虑，综合单价包干计算，余泥外运清单综合单价中已经包含消纳费；

2.2.3 基坑支护工程：

（1）包括但不限于各种桩型（如管桩、钢板桩、搅拌桩施工等）、导墙、土钉、冠梁、腰梁、混凝土或者钢结构内撑、植筋、预应力锚索、挡土墙、坡顶硬化、喷射砼面层、钢筋网、钢管支撑、因围护而产生的土石方及余泥、淤泥外运、支撑体系拆除等工作，及与本合同工程有关的检验检测、实验试验工作，配合为完成本工程所需要的一切符合所在地政策及规范要求的检验检测、监测、测试试验工作（如桩帽制作、超声管预埋、静载平台安装及拆除配合等，相应费用已包含在综合单价内）；支护桩的第三方检测由发包人另外委托、检测费用由发包人承担。

（2）承包人需负责增加影像资料，及收桩举牌照。

2.2.4 桩基础工程：包含基坑支护工程灌注桩、工程桩施工，配合为完成本工程所需要的一切符合所在地政策及规范要求的检验检测、监测、测试试验工作（如桩帽制作、配合检测道路及平台的修筑及拆除、超声管预埋（已包含在有关综合单价中）静载平台安装及拆除配合等，相应费用已包含在综合单价内）；工程桩的第三方检测由发包人另外委托，检测费用由发包人承担。

关于灌注桩成孔过程中遇到中风化及中风以上的岩层和孤石（柱状体）工程量及费用计算：成孔过程中遇到中风化及中风以上的岩层和孤石及打穿中风化及中风以上的岩层和孤石时，需第一时间通知监理及造价咨询公司，由发包方、监理、造价咨询、勘察单位共同见证，过程需保留入岩及打穿中风化及中风以上的岩层和孤石的进深，需将中风化及中风以上的岩层和孤石（柱状体）掏出量尺作为结算依据（超挖部分不予计量），过程各阶段需保留影像资料及牌照。需要更换钻头（牙轮钻）施工的情况，若存在超前钻，则采用成孔过程中遇到中风化及中风以上的岩层和孤石（柱状体）及打穿时的差值进行计算，差值按照勘察单位出

具的超前钻柱状图对应桩的孤石、中微风化岩层标高所示厚度的平均值计算，截面按设计桩径，按圆柱体计算工程量，单价套用清单“入岩增加费”；如果碰到中风化及中风以上的岩层和孤石（柱状体）时不需要更换钻头（牙轮钻）施工的也按照清单“入岩增加费”综合单价计算。超前钻由发包人另外委托（如需要）。

（3）承包人需负责增加影像资料，及收桩举牌照。

2.2.5 钢筋混凝土工程：__承包__范围所有钢筋混凝土工程，具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.6 砌筑工程：_承包__范围地上及地下所有墙体砌筑，包含但不限于内外隔墙、楼梯间、电梯井等墙体及相应配套设备，如成品烟道、风帽、不锈钢出风口、烟道止回阀等的供应及安装，具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.7 屋面工程：包含但不限于上人、不上人屋面（包含但不限于屋面保温、防水、保护层、找坡、水泥砂浆找平、面层贴砖等），具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.8 金属工程：包含但不限于水箱爬梯及人孔盖、集水井及集水坑盖板、排水沟盖板、变形缝、集气室防护栏杆、钢爬梯、消防楼梯间栏杆及扶手、电梯机房爬梯、消防水池爬梯、楼梯安全栏杆及扶手、钢结构及防火涂料等，具体以施工图纸及施工分界为准。

2.2.9 装饰工程：_承包_范围地上及地下所有地面、墙面及顶棚等装饰做法，具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.10 防水工程：包含但不限于地库、阳露台、电梯底坑、屋面及各种设备房防水等，具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.11 幕墙及铝合金门窗工程：

本项目幕墙工程以专业暂估计列入总包中，后续建设业主再组织二次招标；铝合金门窗工程按照发包人负责一次竣备的界面，负责在发包人提供的图纸资料深度基础上进行深化，深化后的设计图纸需确保能达到设计和发包人要求并通过审核。项目总承包施工管理单位负责防雷接地点位的预埋，幕墙专业分包承包人负责接线到防雷接地位的材料及施工。具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.12 防火门、卷帘工程：

防火门、防火窗、防火卷帘洞口提资及接收，防火门防火窗框塞缝、钢制防火门灌浆，负责地上及地下室防火门、防火窗及成套配件(如防火门框、门扇、防火胶条、安装固件、铰链、闭门器、顺位器、拉手、防火锁以及防火玻璃等）加工制作、供应、安装、成品保护，

负责防火卷帘安装（包括供应、安装、塞缝等），防火门、防火窗、防火卷帘调试和验收。具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.13 入户门工程：

完成门框安装、塞缝（包括上下门框的塞缝）、门套、门锁及限位地挡供应、安装（含门框内灌浆）及框料表面保护、并提供相应检测报告及资料。待湿作业完成后，完成门扇、及锁具（锁体或临时锁）等五金安装并做好成品保护后移交，具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.14 室外工程：包含但不限于室外各项工程管道预埋、散水、残疾人坡道、排水沟及盖板、园林景观绿化工程等，具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.15 给排水：

（1）室内给水工程（含太阳能系统工程）：

负责给水泵房进水管道以及泵房内的管道、阀部件及设备的安装、调试；冷水管道由水泵房施工至地上各层水管井以及竖向管道，包含每层水表安装。热水系统竖井内管道施工，由立管接出的水平管道做至至竖井外 0.5m，并用堵头封堵；完成冷却塔补水管道的施工；完成自来水接入及验收，完成相关手续办理、证照获取；联合完成室内给水、太阳能系统的试压、调试及验收工作，具体以施工图纸及施工分界为准；

（2）室内排水工程

包括室内污废水系统按施工蓝图完成排水管道施工，在立管处预留 TY 三通或 Y 三通接驳口，并用堵头进行封堵；精装修区域的洗手盆、拖布池、马桶及地漏等，不预留孔洞；非精装修区域的排水管道、地漏等按图施工完成；地下室压力排水、潜污泵、污水提升装置等系统按图施工完成；衰变池：完成从核医学科排水点位→衰变池→污水处理站的全过程施工，衰变池中相关的搅拌、辐射监测设备水、水量监测均在一次施工到位，并预留辐射量监测、水量监测远传的功能的线管，由二次施工时连线至楼宇自控平台；，具体以施工图纸及施工分界为准；

（3）室内雨水工程

包括完成施工蓝图范围内所有雨水管道、雨水斗等配件的安装，雨水管做至室外第一个雨水井或排水沟；具体以施工图纸及施工分界为准；

（4）生活水泵房

包括二次供水机房内的土建和装修在一次施工时全部完成；包括：围栏、设备基础、门

窗、墙体内外的粉刷及饰面、插座、通排风、给排水、盘体、照明等一次到位；盘体的上口电缆，采用线管穿线，二次施工时拆除并重新敷设至桥架内；供水机房内的监控、机电控制、门禁等，在供水站墙体上预留线管；供水管道的出水管，预留至机房外 0.5m，并且安装临时截止阀；具体以施工图纸及施工分界为准；

（5）蒸汽

负责电蒸汽发生器机房的土建及常规机电施工（含水电条件预留）；具体以施工图纸及施工分界为准；

（6）室外给排水系统

包括完成施工蓝图范围内所有给排水、消防管道、阀部件的安装及井室砌筑；负责室外绿化给水管、取水口的施工，为室外绿化提升浇洒用水提供预留条件；负责室外给水管道与大市政接驳，以及验收通水相关手续办理；室外总进户水表的采购及安装；负责办理水质检测报告合格证及用水证照；排水接入许可手续办理完成；按照施工蓝图，完成所有室外雨污水系统（含化粪池、室外降温池、衰变池等）、雨水收集系统及雨水回用系统工程施工；室外雨水、污水系统接入大市政管道；排水接入许可手续办理完成；污水站专项，按照图纸要求，负责以下内容：地上设备间自来水管路接驳至各个设备间；污水处理站进出水口至集水井之间管道接驳以及土建施工工作；负责地下检修层新风系统（含进风管路、排风管路）、地上设备间排风系统及配套管路、设备的安装；具体以施工图纸及施工分界为准；

（7）所有有压给排水管道，均需要做强度及严密性试验；所有排水管道，均需做灌水试验和通球试验；所有通风管道，均需做漏光检验。具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.16 抗震支吊架系统：完成自施部分的抗震支吊架系统的设计及施工(给排水、消防、空调及电气专业管线排布较近时需要将抗需支吊架设计为综合管道支架)完成抗震验收。具体以施工图纸及施工分界为准。

2.2.17 电气工程

（1）变配电工程：提供独立计量的市政高压双回路供电。负责供电报批、申请并承担所有有关的报批、设计、施工及验收送电的费用。变电站配电室土建施工，并负责变电站配电室的照明、空调、通风、接地、套管的预留预埋的设计施工。根据发包人的配电回路和开关品牌选型要求，完成变电站配电室内所有高低压柜、变压器、计量补偿柜、直流屏、计量柜等的设计、报批、施工及验收送电。配电间内预留备用柜位置。变电站配电室内应有模拟屏

及电力监控系统。按相关规范的要求，提供消防器材及安全用器具。单机系统调试和联调，办理所有相关手续，负责通过电力主管部门的验收，协调电力公司按工程节点正式送电；具体以施工图纸及施工分界为准；

（2）应急配电系统：发电机房、UPS 机房的土建装修及配套机电工程等；供电电缆敷设至专用配电箱（含），压接测试完成满足通电要求；柴油发电机系统：发电机房全套设备及排烟管道安装及调试，室外施工输油管道接驳井及至柴发机房的输油管道，室内电缆施工至变配电室联络柜；具体以施工图纸及施工分界为准；

（3）动力工程：完成变电站配电室内所有高低压设备的全部安装工程并开通送电。完成消防系统、电梯系统、给排水系统的供电配电。 完成土建公共部位：如楼梯间、水泵房、消控室等照明供电；具体以施工图纸及施工分界为准；

（4）照明系统：依照施工蓝图，完成承包范围内普通照明、应急照明等灯具的采购与安装，完成所有区域疏散指示照明、智能疏散照明灯具以及相应控制系统的采购与安装；地下室停车场照度>80LX；具体以施工图纸及施工分界为准；

（5）等电位、防雷接地：根据施工蓝图完成所需的等电位和防雷接地施工；具体以施工图纸及施工分界为准；

（6）消防电：按施工蓝图完成全部火灾自动报警及消防联动系统工程的采购、安装、调试、验收工作，配合二次消防施工调试；具体以施工图纸及施工分界为准；

（7）通讯接口预留：变配电系统、智能照明系统、能耗监测系统、消防电系统、电梯设备等需预留。根据施工蓝图完成的动力工程中，动力设备及仪器仪表等均需要选择智能型（可联网）。具体以施工图纸及施工分界为准；

（8）发电机采购及机房环保工程：发电机组、烟道采购及安装（发电机机房内部分，由发电机机房墙体之外至室外排烟部分的烟道按照涉及图纸重新单列工程量清单计算、不包含在发电机机房环保工程中）、相应线路敷设及发电机房环保工程等（含施工图深化设计）验收合格，具体以施工图纸为准。

2.2.18 弱电智能化工程：

完成弱电系统预埋暗敷管敷设工作，包括预埋管敷设、接线盒安装、电管疏通、管内穿铁丝、接线盒正确定位安装工作；完成弱电防水套管、穿墙套管；运营商（电话、网络等）施工至末端的全部合同由发包人签署，一次竣备移交时施工至弱电机房。机房主体结构、二

次砌筑墙体完成；主体结构预留孔洞；负责信息机房送排风及防排烟设备的采购及安装。具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.19 电梯：

电梯设备及配套的配电总箱的采购与安装，包含电梯配电总箱进线电缆的采购与安装；电梯配电总箱的下口出线，电梯配电箱下出口至电梯控制箱用电的电缆、线管的采购与安装；电梯控制箱的采购与安装；电梯控制箱与电梯的连接；电梯状态通讯板卡、电梯到站指示、五方通话；电梯井道的接地；电梯设备接地,并完成电梯特种设备的备案工作，电梯交付时取得合格证。具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.20 通风空调及防排烟工程：

包括送排风系统（送风及排风系统）、空调风系统（空调风系统、新风系统、风机盘管系统）、空调水系统按图纸要求完成竖向管井内管道/风管安装，由立管接出的水平管道做至至竖井外 0.5m,并预留接口;空调冷却水管道做至制冷机房内 0.5m,室外部分做出地面 0.5m);按照图纸要求预留设备基础、管道井、洞等。完成地下室车库、人防及设备用房等非精装修区域一次竣工验收所需的送排风、补风系统施工；室外冷却塔系统的基础施工；具体以施工图纸及施工分界为准；

防排烟系统（防、排烟系统、加压送风系统）和变流量冷媒多联机空调（VRV）、分体式空调器按照施工图纸，所有防排烟系统、消防加压送风系统管道、阀部件及设备的安装及调试；所有防排烟、加压、补风系统风口的安装(含风管的开洞、封堵、风口软连接及风口的安装)；满足广州市消防验收标准，保证消防验收顺利通过；配合二次装修阶段的相关调试及验收。消控室分体空调系统的供应安装；除上述区域外，完成其它区域预留空调室外机基础、围栏、接地装置；具体以施工图纸及施工分界为准；

所有通风管道，均需做漏光检验。

2.2.21 医疗专项：

（1）净化工程：净化区域（层流病房、洁净手术区、ICU、消毒供应中心、静脉配液中心等功能房）主体结构、二次砌筑墙体完成（范围具体详见施工图）；主体结构预留孔洞，地面预留孔洞采用水泥盖板进行防火封堵，满足消防验收要求；净化设备层、净化空调机房、净化区域当层的所有通风百叶安装完成；电气不需预留桥架及电缆，只预留竖向桥架的楼板洞口；弱电不需预留桥架及弱电线缆，只预留竖向桥架的楼板洞口；给排水只施工管井内竖向管道，B1 层接排水横管至室外，排水立管上预留接驳口，通气管至屋面；通排风及空调风

管，只预留竖向跨越2层及以上的管道，直通屋面的部分需要完成至屋面上的最终完成面；空调水管道，只预留竖向管井内的管道，并预留楼层的水平支管0.5m，并对预留口临时封闭处理，其上不需配置阀门，水平干管不施工；具体以施工图纸及施工分界为准；

（2）实验室工程：实验室区域（病理科、检验科、输血科等功能房）主体结构、二次砌筑墙体完成（范围具体详见施工图）；主体结构预留孔洞，地面预留孔洞采用水泥盖板进行防火封堵，满足消防验收要求；实验室当层、实验室空调机房的所有通风百叶安装完成；；电气不需预留桥架及电缆，只预留竖向桥架的楼板洞口；弱电不需预留桥架及弱电线缆。只预留竖向桥架的楼板洞口；给排水只施工管井内竖向管道，B1层接排水横管至室外，排水立管上预留接驳口，通气管至屋面；通排风及空调风管，只预留竖向跨越2层及以上的管道，直通屋面的部分需要完成至屋面上的最终完成面；空调水管道，只预留竖向管井内的管道，并预留楼层的水平支管0.5m，并对预留口临时封闭处理，其上不需配置阀门，水平干管不施工；具体以施工图纸及施工分界为准；

（3）屏蔽防护工程：屏蔽防护区域（放疗科、核医学、影像科等功能房）主体结构、二次砌筑墙体完成（范围具体详见施工图）；主体结构预留孔洞，地面预留孔洞采用水泥盖板进行防火封堵，满足消防验收要求； MR放散管，预留MR至墙面之间路由的洞口，墙面之洞口简易封堵；衰变池：完成从核医学科排水点位至衰变池，衰变池至污水处理站的全过程施工，衰变池中相关的搅拌、辐射监测设备水、水量监测均在一次施工到位，并预留辐射量监测、水量监测远传的功能的线管，由项目使用方施工时连线至楼宇自控平台；电气不需预留桥架及电缆，只预留竖向桥架的楼板洞口；弱电不需预留桥架及弱电线缆。只预留竖向桥架的楼板洞口；给排水只施工管井内竖向管道，B1层只接排水横管至室外，排水立管上预留接驳口，通气管至屋面；通排风及空调风管，只预留竖向跨越2层及以上的管道，直通屋面的部分需要完成至屋面上的最终完成面；空调水管道，只预留竖向管井内的管道，并预留楼层的水平支管0.5m，并对预留口临时封闭处理，其上不需配置阀门，水平干管不施工；具体以施工图纸及施工分界为准；

（4）医用气体系统：

室外部分：液氧站的土建和装修在一次施工时全部完成；包括：围栏、设备基础、门窗、墙体内外的粉刷及饰面、插座、通排风、给排水、盘体等一次到位；室外液氧站至楼内的接驳管沟一次施工时到位；管沟内的气体管道由项目使用方专项气体单位施工；液氧站内的监控、机电控制、门禁等，在液氧站墙体上预留管道；并预留与主楼接驳的穿线管道；具体以

施工图纸及施工分界为准；

室内部分：医用气体机房（空压机房、真空吸引机房等功能房）主体结构、二次砌筑墙体完成（范围具体详见施工图）；主体结构预留孔洞；电气不需预留桥架及电缆，只预留竖向桥架的楼板洞口；弱电不需预留桥架及弱电线缆。只预留竖向桥架的楼板洞口；地下室的气体机房，排水管道、地漏施工完成；楼上部分，不施工地漏和排水支管，仅负责排水立管和立管上的接口；通排风及空调风管，只预留竖向跨越2层及以上的管道，直通屋面的部分需要完成至屋面上的最终完成面；空调水管道，只预留竖向管井内的管道，并预留楼层的水平支管0.5m，并对预留口临时封闭处理，其上不需配置阀门，水平干管不施工；具体以施工图纸及施工分界为准；

（5）气动物流传输系统：气动物流传输机房内主体结构、二次砌筑墙体完成（范围具体详见施工图）；主体结构预留洞口；按图预留末端气动点位土建及机电预留条件；电气、弱电、空调水等均不预留；通排风及空调风管，只预留竖向跨越2层及以上的管道，直通屋面的部分需要完成至屋面上的最终完成面；具体以施工图纸及施工分界为准；

（6）厨房及隔油器机房：1、厨房主体结构、二次砌筑墙体完成（范围具体详见施工图）；主体结构预留孔洞，地面预留孔洞采用水泥盖板进行防火封堵，满足消防验收要求；地面降板区域，一次竣备时不需要回填；空调机房、厨房区域当层的所有通风百叶需完成；电气不需预留桥架及电缆，只预留竖向桥架的楼板洞口；弱电不需预留桥架及弱电线缆。只预留竖向桥架的楼板洞口；给排水只施工管井内竖向管道，B1层接排水横管至室外，排水立管上预留接驳口，通气管至屋面；厨房去隔油器的排水管道一次施工到位；通排风及空调风管，只预留竖向跨越2层及以上的管道，直通屋面的部分需要完成至屋面上的最终完成面；空调水管道，只预留竖向管井内的管道，并预留楼层的水平支管0.5m，并对预留口临时封闭处理，其上不需配置阀门，水平干管不施工； 具体以施工图纸及施工分界为准；

（7）纯水及直饮水工程：机房内主体结构、二次砌筑墙体完成（范围具体详见施工图）；主体结构预留孔洞；电气、弱电、空调水等均不预留；通排风及空调风管，只预留竖向跨越2层及以上的管道，直通屋面的部分需要完成至屋面上的最终完成面；具体以施工图纸及施工分界为准；

（8）纯水及直饮水工程：污水处理站之设备间的土建和装修在一次施工时全部完成；包括：设备基础、门窗、墙体内外的粉刷及饰面、插座、通排风、给排水、空调、盘体等一次

到位；污水处理站之设备间的工艺设备，污水池内的工艺设备，由项目使用方委托专项单位进入施工；污水处理站内的监控、门禁等，在污水处理站墙体上预留穿线线管，大楼的集成楼宇自控与污水站自控的链接线路，弱电与主楼弱电系统的接驳线路，一次施工时预留与主楼接驳的穿线管道。具体以施工图纸及施工分界为准；

2.2.22 其他工程：

（1）包含但不限于 承包 范围地上及地下与所有机电工程有关的土建工作，如机电设备土建基础（水泵房、弱电机房、配电房、消控中心、空调室外机及其他设备功能房间）、消防水池等的施工等；

（2）包含但不限于机电工程（含所有承包专业及建设业主分包工程）设备材料安装后预留孔洞的砼、防水封堵（含洞口吊模）、修补、塞缝处理；费用已经包含在合同总价中，不另外单独列计；

（3）现场所有的机电、消防预留孔洞的吊模封堵及防水处理，包含但不限于给排水孔洞、强弱电孔洞、消防管线孔洞以及消防、强弱电、机电设备控制等功能性箱柜的周边镶砌封堵，均在总承包单位施工合同范围内；金属构配件与墙体连接点的安装、拆除、封堵、防水、电梯、防火门、入户门及消防箱四周等的塞缝修补、收口，强弱电、消防、铝合金门窗、幕墙等所有需在主体结构施工预埋件的项目配合作业，均在总承包单位施工合同范围内，由总承包单位单位负责，费用已经包含在合同总价中，不另外单独列项计算；

（4）现场配合、协调服务，包含但不限于清洁、保安、临房拆除工程、临时围墙、**开工典礼、封顶典礼、竣工典礼**、临时工地办公室及装饰、临时通道、临时保护、临时仓库、施工水电供应配合工作：包含但不限于工地现场参观通道围挡及相关设施（此部分费用含在措施费和其他项目费中，不另单列开项计算）等；

（5）负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理施工许可证(或临时施工复函)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳（接到市政管网）、水质检测、排水许可证、临水、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、绿色建筑报建及验收、卫生学防疫竣工验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、档案验收及竣工备案等工作，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用，该费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列项计算；

（6）所有材料的检验工作由发包人委托，费用由承包人负责并已包含在合同价款中，结算时不予单独额外计算。验收需要的第三方检测由发包人委托，费用由发包人承担，承包人

免费配合相应的工作；

（7）负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境，雨污分流，排入市政污水管网（如产生罚款由承包人自行承担）；配合发包人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置该费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列计；

（8）项目红线范围内的场地围蔽施工：实体砖墙围蔽，按穗埔建[2023]56号文件约定中的实体砖墙围蔽图集（例）施工，墙体高度不得低于2.5米，（含政府要求的宣传画及资料，须定期维护原有及新增的围蔽设施及更换围蔽宣传画，并符合政府其他相关要求）及至工程竣工验收合格移交给发包人前的维护保养工作（该部分费用已包含在本合同价款中）；

（9）组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，包括结算资料整理汇总；在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的费用均包括在本合同价款中；

（10）竣工图纸编制；

（11）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等，相关费用已包含在合同价内，不另外单独列项计费；

（12）施工内容及建设标准详见本项目招标文件第五章发包人要求，最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准；

（13）协助做好迎检、开工、封顶、竣工仪式等筹备工作（该部分费用已包含在本合同价款中，不再另计）；

（14）组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档，包含发包人专业分包工程资料汇总及整理归档工作（该部分费用已包含在本合同价款中，不再另计）；

（15）本工程建设范围内由发包人另行组织实施的或不宜由承包人实施的其他工程建设内容均不纳入本合同承包范围，具体以发包人确认为准，承包人必须无条件服从；

（16）发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按合同条款第52.4（2）款的约定处理，承包人必须无条件服从；

（17）按发包人要求进行智慧工地建设及使用，该部分费用已包含在本合同价款中，不再另计；

（18）发包人指令增加的与本合同工程有关的其它工程；

（19）工程承包范围内施工图中除发包人另行分包、发包人供应材料设备所列项目以外的工程内容；

（20）发包人额外已经完成的临时设施（若有），洗车槽、绿网等在总包接收场地后，按照实际结算金额从总包合同中扣减相应费用（预算约 15 万）。

（21）本工程承包机电工程管道、设备等抗震支架安装工程，具体以施工图纸及施工分界为准。

（22）负责消防工程的报批、报建及相关验收工作，以及为确保工程按工期、按质量要求施工及顺利通过验收所需要的一切外部关系协调、图纸审查及优化，通过消防第三方检测及消防验收合格等一切措施工作。该类费用已经包含在本合同消防工程各清单综合单价中。

（23）包含但不限于因图纸深化或二次打凿等产生的暖通、消防和机电工程（含所有专业）设备安装后预留孔洞的砼、防水封堵（含洞口吊模）、修补、塞缝处理。 该类费用已经包含在本合同的各机电设备安装工程各清单综合单价中。

（24）完成按有关规定应由承包人负责的检验、检测工作（如项目验收需要的材料见证检测，由发包人负责委托，其费用由承包人承担并已经包含在暂定合同总价中，不另外单独列项计费），承包范围内所有材料检测试样的提供及取样送检涉及的费用由承包人负责。提供人员、机械、场地配合发包人委托的第三方检测工作，该费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列计。

（25）负责组织合同范围内的专业工程项目的竣工验收，工程资料汇总及整理归档工作（包括但不限于幕墙、给排水电气、发电机、空调、智能化工程、消防工程、电梯等验收），做好结算资料整理汇总，在本工程范围内工程资料正式移交给发包人和相关建设主管部门之前所产生的费用均包括在本合同价款中；

（26）幕墙工程、铝合金门窗、防火门、各项机电设备及安装工程的设备接地以及其他按规范要求的接地等，从防雷工程的各预留接地点至各末端接地的施工均包含在各项专业工程中，费用均已包含在各项专业工程的工程量清单综合单价中，结算时不予单独额外计算。

2.2.23 施工场地较狭小，若承包人需租用临时用地作为生活及办公区的，由承包人自行落实协调处理布置并自行承担有关费用，租用地期限到期后，承包人按复垦方案要求，恢复所使用地块相关绿地，达到相关职能部门的验收移交要求，相关费用由承包人承担；到期后承包人必须依约将土地返还，因占用场地产生的违约金等损失全部由承包人承担，由此造成

发包人损失的承包人需全额赔偿（包括但不限于被追究违约责任、行政处罚等）。总承包单位使用的场地产生的场地清表、平整及硬化、围挡、复垦、押金等费用由承包人承担，结算时不另外单独计算。

2.2.24 承包人进场后需承担临时设施的维护和管理责任，包括不限于__本工程__范围内的施工围蔽（含绿化、发光字本及相关绿化）、办公区临设、相关配套设施。相关费用已包含在合同中，结算时不再另外单独计算。

其中，需提供高博使用方项目临时设施要求：

1.需要在相对独立的区域提供给高博方8间标准房间，并配置提供齐全相对应的办公家具设施，其中两开间作为会议室，一间作为材料样板房，其余五间作为办公室和临时休息房。该区域需要设置单独的出入口，独立管理不与其他临时设施相通；

2.项目独立区域的板房（其中包括高博使用方的8间房间以及相应配套使用的电器家具）都需要在一次竣备交付后移交给高博方；

3、以上用房顺延无偿使用18个月，之后由总承包方按高博方具体的要求指令拆除所有临时设施并恢复场地场貌。以上费用已在合同价中综合考虑。

2.2.25 本项目清表工程中的绿网覆盖及部分洗车槽施工已由发包人委托第三方施工，后续移交承包人，该部分费用在承包人的绿色施工安全防护措施费中扣除，具体金额以发包人或委托的第三方造价咨询公司审核为准。

2.2.26 白蚁防治

（1）承包范围包括但不局限于：基础、砌体墙面、埋地电缆沟、室内管道、管沟、变形缝、沉降缝、伸缩缝、地面、天花、门框、门洞、窗洞、木楼底板、木构件、花坛、绿化带、规范及设计中要求处理的其他项目等白蚁预防处理（具体基底、各楼层面积等见施工图纸）

（2）质量标准：根据国家新建房屋白蚁防治有关规定和实施方案，具体操作施工按实际规划图纸为准。

（3）包治期限：15年

（4）定期回访

2.2.27 本项目临电采用临电租赁的方式实施，电费由承包方缴纳至临电服务单位处，且临电服务单位将按照服务性质，开具增值税专用发票（税率6%），如因承包方违规用电造成用电设备损坏，由承包方自行承担。

如果本工程开工时临时施工用电未开通，则临时施工用电开通之前，由承包人自行准备发电机以作临时供电用，发电机的合理负荷及实施方案需要报经发包人及监理审核确认同意，有关发电机租赁按照经审批的负荷及合理实施方案按签证办理。

2.2.27 本项目参与发包人第三方评估，且达到项目的目标值，标段综合得分年平均值及

单次分数均应不少于83分。

2.2.28 本项目临水已完成开户，施工过程中产生的水费由承包人负责缴纳，对于所缴纳的费用，承包人应提供收据证明按实结算。

2.2.29 在施工、竣工过程中应用BIM技术，施工总包在施工及竣工备案阶段工作为：

1)接收医院使用方提供的设计阶段模型，在此基础上进行施工 BIM 的现场落地工作，并提供现场技术支持。

2) 施工过程中，提供施工信息、设备信息，满足后期运维需求;

3)在竣工验收阶段，竣工模型应通过广州市建设工程竣工联合验收管理系统验收(如竣工验收需要)；达到广州市政府主管部门对 BIM与 CIM 的其它相关要求。

以上 BIM 费用已经综合在合同价格中，不另外单独计算。

2.3 承包方式：

2.3.1 承包人根据招标文件、合同文件、有关资料及说明等对本项目实施施工总承包：包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理归档、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）、包总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等、协助报批报建等。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

2.3.2 本工程采用工程量清单计价，综合单价包干按实际完成合格工程量结算，综合单价包含：人工费、材料费、机械费、利润、管理费、场内运输、水电费、以及合同规定的风险等，综合单价不因工程量变化、市场材料设备价格变化（除合同规定可以调整价差之外）而调整。有关各项施工降效、暗室施工增加费、高层施工增加费、各种赶工措施等均包含在综合单价中。

2.3.3 本项目严禁转包或违法分包，否则严格按照合同条款第41.13款“工程转包、分包方面的违约责任”执行。凡违反以下情形之一，均视为违法分包：

（1）主体和关键性工程分包；

（2）分包单位不具备相应的资质和能力；

（3）分包单位再次分包；

（4）分包单位未经发包人审查批准及备案。

3、合同工期

3.1 总工期：

暂定 2023 年 9 月 30 日 计划开工（具体以发包人确认的开工日期为准），施工总工期：591 日历天。

3.2 施工关键节点工期要求：

关键节点		
±0 完成	2024 年 3 月 30 日	首块板
结构封顶	2024 年 8 月 30 日	
外立面呈现	2025 年 1 月 15 日	
联合验收完成	2025 年 5 月 13 日	

1、自收到发包人或监理开工通知起计，联合验收时间不超过 20 个月，该要求时间与上表要求时间有差异的，以实际较短时间为准。

2、承包人应根据节点要求编制总控计划报送发包人，作为合同履约文件

以上工期节点为阶段性控制计划，具体以不超过总工期为准。

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对本工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需服从发包人对本项目建设工期的要求。

4、质量标准和目标

4.1 质量标准：

4.1.1 施工质量标准：符合建筑及医疗专项相关技术标准及验收规范。包括但不限于以下标准内容：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相应配套的各专业验收规范等。

（2）《《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及相应配套的各专业验收规范等。

（3）《建设工程消防验收评定标准》（GA 836-2016）及相应配套的各专业验收规范等

4.2 质量目标：本工程质量标准为：合格工程；分部工程验收合格率 100%，项目所涉及的政府专项验收全部通过，本工程一次竣工验收合格。按照《绿色建筑评价标准》BG/T50378-2014 确保本项目通过绿色建筑二星标准。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

5.1安全管理、职业健康目标：

（1）安全管理：零死亡、零重伤、零中毒、零火灾、零坍塌、零重大机械事故、零重大财产损失及负面影响事件、零群体事件。改善劳动条件，

（2）职业健康：预防职业病，工地防尘、防毒、防噪音、通风、照明、取暖、降温、防辐射及防物理因素危害等，均符合国家和地方政府主管理部门颁布的相关规定。

5.2环境管理目标：严格执行《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《关于在全区建设项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知》（穗埔建〔2019〕66号）、《黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局关于进一步规范全区建设工程施工围蔽标准的通知》（穗埔建〔2020〕183号）和黄埔区、广州开发区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）和《关于加强建设工程安全生产管理、落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2017〕21号）等国家、省、市现行标准、规定和文件要求，并满足广州市政府或建设管理部门文件规定要求。安全文明施工目标：合格。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款暂定为人民币 ¥388822470.97 元（大写：人民币 叁亿捌仟捌佰捌拾贰万贰仟肆佰柒拾元玖角柒分 ）、中标下浮率为 3.67% 【承包人中标下浮率=（1-中标价格÷招标控制价）×100%，式中：中标价格、招标控制价均不含暂列金额、工程暂估价、绿色施工安全防护措施费；以上中标价格、招标控制价、工程暂估价以税后价格，暂列金额、绿色施工安全防护措施费以税前价格参与计算】。该合同价款已包含承包人履行本合同所获取的全部利益和所需支付的全部税费。

其中：不含税价款为 ¥356717863.28 元，增值税为 ¥32104607.69 元。绿色施工安全防护措施费 ¥14164149.02 元（不含税）；暂列金额 ¥26104612.85 元（不含税），专业分包工程暂估价金额 ¥29750000 元（含税，各项价格明细详见附件 12）。总承包管理服务费按照发包人独立分包的专业分包工程结算金额的 1%计算（如果承包人后续中标此类专业分包合同中的部分工程的，则本工程合同承包人承包的专业分包工程合同不列入总包服务管理费的计算范围）。总承包管理服务费由专业分包工程中标人承担。

6.3 施工图纸通过施工图审查后，承包人须在收到通过施工图审查图纸后 60 天内，按合同约定的计价方式编制施工图预算报送发包人审核，发包人复核后该施工图预算用于施工成本控制及调整合同价。

6.4 本工程按营改增后的计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范 GB 50500-2013》及《广东省建设工程计价依据（2018）》，并优先执行合同协议书中的 6.2 条款约定的计量和计价规则（如有），价款采用分部分项工程和措施项目中的单价项目固定综合单价包干、按实际工程量进行结算。如果增值税税率调整，应当调整工程造价，并以不含税价作为结算基础和调整依据。

6.5 措施项目：具体内容如下

6.5.1 模板工程

综合单价包干按实际完成的合格工程量乘以相对应合同清单综合单价结算，综合单价包括：模板及支撑（综合各种模板材质及支撑体系）、对拉螺杆、止水螺杆等制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输、螺杆洞封堵、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序、高支模费用及专家论证费。工程量计算规则按房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB 50854-2013)计量。综合单价包干，计算按实际完成的合格工程量计算。

6.5.2 脚手架工程

综合单价从进场施工开始至通过竣工验收、本项目施工过程中需要的各种脚手架搭设及拆除运出工地的全过程费用（包含租赁费用），各项脚手架搭拆所需的一切人工、材料、机具费、施工期维护保养以及专家论证等全部费用，各项脚手架工程量计算规则按照《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018》的规定执行、工作内容及综合单价具体包括但不限于《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018》下册第 1279 页~1287 页以及第 1437 页“绿色施工安全维护措施费”第一项之第 1~4 全部内容。具体脚手架搭设形式需报发包人同意后才可实施。外脚手架综合单价中已经包含按照政府有关安全文明施工要求需要搭设的冲孔铝板等有关费用，外脚手架不因实际搭设形式（比如：采用爬架或者钢管排架等）不同而调整综合单价，综合单价包干，计算按实际完成的合格工程量计算。

6.5.3 垂直运输工程工作内容包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018（下）》1353~1354 页全部内容及为完成本工程所需的一切垂直运输设施，按建筑面积综合单价包干，建筑面积以广州市建设工程规划验收合格证中注明的建筑面积为最终结算工程量。结算时还需要结合合同条款第八条第 39 款的规定计算。

6.5.4 绿色施工安全防护措施费

绿色施工安全防护措施费按照《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018（下）》

1437~1444 页的规定，具体内容包含：可按工作内容单独计量部分（脚手架、模板）以及不能按工作内容单独计量两部分，按工作内容单独计量部分（脚手架及模板）具体规定详见本款上述之第 1）、第 2）不能按工作内容单独计量（也即除脚手架及模板之外）：具体内容详见《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018（下）》1437~1444 页中第一项 6~13 全部内容和第三项（也即绿色施工、临时设施、安全施工、用工实名管理）工作内容构成表包含的全部内容，不能按工作内容单独计量的绿色施工安全防护措施项目费及工作内容构成表包含的全部内容，以及政府要求的围挡等提升的费用、原有围挡及围挡绿植的日常养护更换、围挡的拆除移位新增，临建场地租赁费(租地时间综合考虑)、租赁场地的清表、平整及硬化、围挡、复垦等费用,围墙和监控、道路及路口报批、施工、因政策变化等造成绿色施工安全防护措施增减、安拆及维护、调整以及展示区、参观动线提前施工或开放产生的措施；提前施工的场地配合清理，相应位置防护棚搭拆及维护，参观动线的临时围蔽、参观通道，展示区、样板房安全防护及文明施工措施，配合展示区开放，楼层断水止水措施等。不能按工作内容单独计量（也即除围墙、脚手架及模板之外）部分费用（即措施项目中的总价项目），招标控制价公布函中此部分费用为暂定费用，施工图预算经业主审定后，按施工图预算措施项目中的总价项目包干不变，施工图预算措施项目中的总价项目费按固定安措费比值和审定预算分部分项工程费进行调整计算，具体计算公式如下：

施工图预算措施项目中的总价项目 A=固定安措费比值 B*审定预算分部分项工程费 C

式中：固定安措费比值 B=招标控制价公布函措施项目费中的总价项目费（即 14164149.02 元）/招标控制价分部分项工程费（即 261115208.36 元）=5.42%

6.5.5（1）井点降水工程费用：包括井点降水工程、降排水及抽水台班费用，此项费用总价包干。

（2）大型机械安拆：综合单价包括施工电梯塔吊安拆费及设备基础，桩基础施工及破除清运费用，此项费用总价包干。

6.5.6 措施其他项目

（1）文明工地增加费、夜间施工增加费、赶工措施费均不单独计算。

（2）其他费用：如特殊工种培训费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、危险性较大的分部分项工程安全管理措施等费用，均不单独计算。

（3）其他项目

1）预算包干费及文明工地增加费：预算包干费的工作内容包括《广东省房屋建筑与装饰

工程综合定额2018（下）》1456页所述预算包干费的全部工作内容，　招标控制价公布函中此部分费用为暂定费用，施工图预算经业主审定后，按施工图预算的预算包干费包干不变，施工图预算的预算包干费按固定预算包干比值和审定预算分部分项工程费进行调整计算，具体计算公式如下：　施工图预算的预算包干费A=固定预算包干费比值B*审定预算分部分项工程费C 式中：固定预算包干费比值B =投标报价中预算包干费/投标报价中分部分项工程费

按上式计算出来的固定预算包干费比值B ，如果不超过控制价固定预算包干费比值（控制价固定预算包干费比值=招标控制价公布函预算包干费（即4824045.94元）/招标控制价分部分项工程费（即261115208.36元）=1.85%），则按实际计算出来的固定预算包干费比值B取值；如果超过控制价固定预算包干费比值，则按控制价固定预算包干费比值计取。

2）总承包管理服务，是指专业分包人的承包工程列入本工程合同承包人总包管理及验收范围，承包人负责总包管理及验收，主要专业分包工程详见附件12，承包人作为本项目的总承包单位提供施工现场现有脚手架、垂直运输、临电临水设施给专业分包人使用，而各专业分包工程的施工水电费由各专业分包人承担并支付给承包人，然后由承包人统一缴纳，如果施工水电费由发包人向供电供水部门缴纳的，按有关水电费按发包人实际缴纳的水电费金额直接在最近期支付给承包人的工程款中扣回。承包人负责总承包管理，现场安全文明施工由承包人负责，各专业分包人服从承包人管理，承包人按照专业分包人的工程合同结算金额的1%向专业分包人收取总承包服务管理费，承包人除收取总包服务管理费以及向专业分包人收取合理的水电费押金及合理安全文明施工押金外，不可以向专业分包人收取任何其他费用，否则导致项目工程进度或者专业分包人合同纠纷的，则有关责任及发包人的损失由承包人承担，承包人收取的专业分包人的水电费押金及安全文明施工押金不合理导致分包合同纠纷或者影响工程进度的，有关责任全部由承包人负责。水电费押金及安全文明施工押金在分包合同验收合格后15天内退还分包单位。

3）发电机租赁签证费用按《广州市2023年6月份机械设备租赁及销售价格参考信息的通知(穗建造价 [2023]60号)》，执行柴油发电机设备租赁费（如文件中无相同型号柴油发电机，则按文件中最接近的型号设备租赁费+文件中二种型号差值及比例用插入法计算调整值），燃油费等其他费用不另计算。

6.6 承包人应在本工程开工前按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发[2015]73号）、《广州市2019年度安全生产责任保险工作方案》（穗安办[2019]21号）的规定缴纳相关保险费。如因承包人未按规定缴纳保险费导致本工程施工许可证未能如期办

理的，应按本合同约定承担延迟开工的违约责任，由此引起的相关责任全部由承包人承担。

6.7 关于“工人工资支付专用账户”的设立与拨付，承包人承诺按照《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18 号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14 号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18 号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37 号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183 号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981 号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。，以最新的规定为准。否则，承包人须对此引起的纠纷负全责，造成发包人损失（包括但不限于发包人因此而支付的赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、公证费、鉴定费等）的，承包人须承担全部责任。

6.8 承包人应按照《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的规定，选择商业银行开立工人工资支付专用账户，在用工之日起 15 日内为每个工人办理工人工资个人账户，保证按时足额支付工人工资。承包人应对依法分包的专业承包和劳务分包企业实施统一管理，应执行国家、省、市关于农民工工资实施总承包单位代发制度的相关规定支付工人工资。

6.9 若承包人送审结算价与发包人或其委托的第三方咨询单位审定价的净核减率大于或等于 5%，（核减率的计算示意公式：A=|B-C|/C*100　A 表示结算审核核减率、B 表示结算审定价、C 表示承包人送审结算价、“|　|”表示数字绝对值），则发包人按超出核减率 5%部分的核减额的 3%对承包人进行处罚，在承包人结算付款中扣除此部分费用。

若承包人不按合同的约定配合结算审核工作以致工程结算延迟 30 日未能定案或承包人对发包人的审核结果拒不确认并在发包人要求的时间内未能提出发包人认为合理理由的，则承包人承诺无条件接受最终的审核结果按发包人及其委托的第三方咨询单位盖章确认结果。

6.10 为确保本工程按计划顺利完成，从进场开始，承包人应负责派驻 1 辆 7 座的商务车在现场值班，主要用于施工现场项目管理协调、报批报建、现场会议、突发事件应急保障等工作交通需求，使用期限至本项目实体完工。相关费用已包含在施工费中，发包人不再另行支付。如承包人未按要求配备项目保障用车导致施工现场项目管理协调、报批报建、现场会议、突发事件应急保障等工作未能及时开展，则在未提供项目保障用车期间按 1 万元/月的标准在施工费中进行扣减。

6.11 为加强和规范工程建设资金使用的控制管理，防范和化解资金风险，确保建设资金安全和专款专用，工程进度款采用共管方式支出，在经由发包人、承包人双方协商一致后选择的银行设立发包人、承包人、银行三方共管银行账户，专用于工程进度款的收支。承包人依法分包或劳务分包的，承包人应对分包企业及劳务企业的相应账户进行监管，掌握资金流出情况，并对分包企业及劳务企业的资金使用向发包人承担连带责任。发包人或承包人发现问题的，应当及时向相关行政监督部门报备。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）合同协议书；

（3）合同条款；

（4）合同附件[属本条第（1）项和第（3）项内容的除外]；

（5）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标图等，属本条第（4）项内容的除外]；

（6）发包人针对本建设项目管理的各项制度、规定；

（7）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（4）项内容的除外]；

（8）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（9）组成合同的其它文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同条款第42条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人应先行执行发包人的决定。

8、项目人员名单

承包人应在收到中标通知书之日起3日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、项目经理（项目负责人）、技术负责人、安全负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码、电子邮件信箱）、通信地址等信息作为合同附件。

9、单位名称变更

在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

10、项目管理人员更换

在本合同有效期内，未经发包人同意，承包人自行更换本工程项目经理（项目负责人）、技术负责人、安全负责人的，按合同条款的有关约定承担违约责任。

11、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在缺陷责任期及质量保修期内承担工程质量保修责任。

承包人向发包人承诺不就未达成一致意见的任何变更或签证拒绝施工，或延缓施工，否则发包人有权将该部分工作另行委托其他单位完成，同时将该工作按发包人另行委托价格从承包人合同价款中扣除，并向承包人收取该部分工程金额 20% 的违约金，由此造成的工期延误由承包人负责。

承包人向发包人承诺不得以工序安排、条件、赶工、经济等任何问题拒绝对合同范围内工程施工，或延缓施工，否则发包人有权将该部分工作另行委托其他单位完成，同时将该工作按发包人另行委托价格从承包人合同价款中扣除，并向承包人收取该部分工程金额 20% 的违约金，由此造成的工期延误由承包人负责。

12、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其他款项。

13、后续投标约定

在出现以下情况时，发包人有权拒绝承包人参与发包人后续招标项目的投标：

（1）承包人因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的；

（2）承包人就其与发包人之间的争议问题向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提请仲裁，且该诉讼（或仲裁）案件尚未审理终结的；

（3）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资被投诉，经发包人查证属实的，或因此致使工人集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的；

（4）因承包人原因导致发包人被其他单位或个人以诉讼或仲裁方式追索工程款或其他费

用，但承包人未按照合同约定承担发包人由此产生的一切经济损失（包括但不限于发包人由此支出的所有诉讼或仲裁费用、律师代理费及其他费用），在收到发包人赔付通知后拒绝赔付的；

（5）承包人违反合同约定应承担两次以上严重违约责任的。

14、词语含义

合同协议书中有关词语含义与合同条款中赋予它们的定义相同。

15、合同生效

本合同自发包人、承包人各方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章之日起生效。合同附件为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满 60 日及各方的责任、义务履行完毕时终止。

16、合同份数

本合同正本一式 贰 份，发包人执 壹 份、承包人执 壹 份；副本 陆 份，发包人 肆 份，承包人执 贰 份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

（以下无正文）

发包人：	承包人： 中国建筑第七工程局有限公司
广州开发区投资控股有限公司 （盖章）	（盖章）
法定代表人：	法定代表人：郭建军
或委托代理人：	或委托代理人：
地址：	地址： 郑州市经开第十五大街 267 号
邮政编码：	邮政编码： 450004
电话：	电话： 0371-66350501
传真：	传真： 0371-66350504
开户银行：	开户银行： 交通银行北京阜外支行_
银行账号：	银行账号： 03717201101000
纳税人机构代码：	纳税人机构代码：91410000169954619U
电话号码：_	

项目名称变更证明

关于系统信息工程名称变更的说明

由我司投资建设的广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目项目涵盖了两个施工许可证，具体为：1、广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目 1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站、【±0.000 以上】，2、广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目 1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站、【±0.000 以下】，因系统信息工程名称只识别到其中一个施工许可证的工程名称，特此申请将目前办理竣工验收的案号 20250807000017 的项目名称统一更改为：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目 1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站。

特此说明，请支持！

附件 1.施工许可证（440112202405060301、440112202401170401）

2.施工许可证变更记录

广州高凯医院管理有限公司

广州开发区投资控股有限公司

2025 年 12 月 22 日

3. 同类项目业绩合同对应收款发票资料

建筑服务

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26417000000017392933

开票日期：2026年01月27日

购买方信息	名称：广州高凯医院管理有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440101MA9XX4K1XC	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：914100001699546l9U

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	广东省广州市黄埔区广州中新知识城生物安全基地内，永九快速以东	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目施工总承包	16786673.76	9%	1510800.64
合　　计			¥16786673.76		¥1510800.64
价税合计（大写）	⊗壹仟捌佰贰拾玖万柒仟肆佰柒拾肆圆肆角整		（小写）¥18297474.40		

备注：
土地增值税项目编号:-；　跨地（市）标志:是;
购方开户银行：中国农业银行股份有限公司广州开发区支行；　银行账号：4406 4801 0400 1760 4;
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行；　银行账号：16005101040022353;
工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目施工总承包
工程地址：广州中新知识城生物安全基地内，　永九快速以东

开票人：王智源

国家税务总局全国增值税发票查验平台

发票查验明细

查验次数：第2次　　查验时间：2026-05-14 12:48:58　　红字清单　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：26417000000017392933　　开票日期：2026年01月27日

购买方信息	名称：广州高凯医院管理有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440101MA9XX4K1XC	销售方信息	名称：中国建筑第七工程局有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9141000016995461 9U

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					16786673.76	9%	1510800.64
合计					¥16786673.76		¥1510800.64
价税合计（大写）	⊗壹仟捌佰贰拾玖万柒仟肆佰柒拾肆圆肆角			（小写）	¥18297474.40		

备注：
建筑服务发生地:广东省广州市黄埔区广州中新知识城生物安全基地内，永九快速以东建筑项目名称:广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目施工总承包跨地市标志:是工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目施工总承包
工程地址：广州中新知识城生物安全基地内，永九快速以东
购方开户银行：中国农业银行股份有限公司广州开发区支行 银行账号：4406 4801 0400 1760 4
销方开户银行：中国农业银行河南省分行直属支行 银行账号：16005101040022353

全额冲红

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

4.竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站

验收日期：2025 年 12 月 26 日

建设单位（盖章）：广州高凯医院管理有限公司
广州开发区投资控股有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站				
工程地点	广州市黄埔区广河高速以南、花莞高速以东的知识城生物安全产业基地范围区内	建筑面积	90123.07㎡	工程造价	38882.25万元
结构类型	框剪结构 /	层数	地上12层、地下2层		
施工许可证号	440112202401170401、440112202405060301	监理许可证号			
开工日期	2024年 01 月 17 日	验收日期	2025 年 12 月 26 日		
监督单位	广州开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	KFJD20240117003		
建设单位	广州开发区投资控股有限公司、广州高凯医院管理有限公司				
勘察单位	广东省工程勘察院				
设计单位	中国中元国际工程有限公司				
总包单位	中国建筑第七工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第七工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第七工程局有限公司				
承建单位（装修）	/				
监理单位	广州永安工程管理有限公司				
施工图审查单位	广州建协建筑技术咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐赫
副组长	黄鹤云、李小破、许海涛、刘立营
组员	王如辉、胡庆荣、武俊、郭朝明

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黄鹤云	李小破、许海涛、刘立营、武俊、王如辉、胡庆荣
建筑设备安装工程	刘立营	李小破、许海涛、武俊、黄鹤云、王如辉、胡庆荣
工程质控资料	武俊	李小破、许海涛、刘立营、黄鹤云、王如辉、胡庆荣

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格，同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 3 项
主体结构	合格，同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格，同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	合格，同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格，同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
通风空调	合格，同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格，同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格，同意验收	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格，同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	合格，同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项

四、验收人员签名：

GD-B1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	范维	广州高凯医院管理有限公司			
2	林翔明	广州高凯医院管理有限公司			
3	徐赫	广州开发区投资控股有限公司	项目负责人		
4	陈飞	广州开发区投资控股有限公司	工经师		
5		广州开发区投资控股有限公司			
6	李小破	广东省工程勘察院	项目负责人	工程师	
7	罗志芳	广东省工程勘察院			
8		广东省工程勘察院			
9	许海涛	中国中元国际工程有限公司	项目负责人		
10	王晓启	中国中元国际工程有限公司			
11	李斌	中国中元国际工程有限公司			
12	黄鹤云	广州永安工程管理有限公司	项目总监	总监理工程师	
13	李叶	广州永安工程管理有限公司		总监代表	
14	王如海	广州永安工程管理有限公司			
15	胡文彦	广州永安工程管理有限公司			
16	刘立营	中国建筑第七工程局有限公司	项目负责人	一级注册建造师	
17	武俊	中国建筑第七工程局有限公司	项目技术负责人	一级注册建造师	
18	陈彦	中国建筑第七工程局有限公司			
19	郭翔明	中国建筑第七工程局有限公司			
20		中国建筑第七工程局有限公司			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本次验收范围为1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站，该工程严格按照设计及规范要求施工，正确执行国家相关法律法规和工程建设强制性标准，工程档案资料及质量控制资料齐全、完整、真实；以上单体质量验收合格，同意竣工验收。

建设单位（公章）：

单位（项目）负责人：

2025 年 12 月 26 日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州高凯医院管理有限公司、
广州开发区投资控股有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔区 广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站工程（请勾选：☑单位工程，　□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位：中国中元国际工程有限公司

单位（项目）负责人：

（公章）

2025 年 12月26日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份。

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州高凯医院管理有限公司、
广州开发区投资控股有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔区 广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站工程（请勾选：☑单位工程，　□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位：广东省工程勘察院

单位（项目）负责人：

（公章）

2025 年12月26日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份。

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州高凯医院管理有限公司、
广州开发区投资控股有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔区 广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站工程（请勾选：☑单位工程，　☐子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位：广州永安工程管理有限公司

单位（项目）负责人：

（公章）

2025 年12月26日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份。

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州高凯医院管理有限公司、
广州开发区投资控股有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔区 广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站工程（请勾选：☑单位工程，　□子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位：中国建筑第七工程局有限公司

单位（项目）负责人：

（公章）

2025 年12月26日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份。

广州市房屋建筑工程

竣工联合验收意见书

（一般工程项目）

编号：穗联验(埔)字〔2025〕272号

该工程已通过竣工联合验收。根据《建设工程质量管理条例》，予以工程竣工联合验收备案。

扫描二维码查看相关信息

（盖章）

2025年 12 月 25 日

项目基本情况栏			
工程名称	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程(广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站		
统一项目代码	2108-440112-04-01-809048		
施工许可证号	440112202405060301,440112202401170401		
规划许可证号	穗规划资源建证〔2024〕1481号		
建设地址	广州市黄埔区花莞高速以东、广河高速以南		
建设规模	90123.07㎡	合同价格	77764.5万元
建设单位	广州高凯医院管理有限公司、广州开发区投资控股有限公司		
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司		
监理单位	广州水安工程管理有限公司		
勘察单位	广东省工程勘察院		
设计单位	中国中元国际工程有限公司		
是否分期验收	是□/否√	本次（分期）验收面积	90123.07㎡
本次分期范围			

联合验收情况栏		
验收内容	负责部门（单位）	验收情况
规划专项	广州市规划和自然资源局黄埔区分局	通过√/不涉及□
消防专项	广州市黄埔区住房和城乡建设局	通过(验收√/准予备案√/承诺制备案□)/不涉及□
人防专项	广州市黄埔区发展和改革局	通过√/承诺□/不涉及□
工程质量专项	广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）	通过√
城建档案专项	广州开发区城市建设和房地产档案馆	通过□/承诺√/不涉及□
通信设施专项	广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室	通过□/承诺√/不涉及□
水土保持设施专项	黄埔区水务局	通过√/承诺□/不涉及□

5.项目经理变更证明



中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 440112202401170401

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 广州市黄埔区住房和城乡建设局

发证日期 2024 年 01 月 17 日



建设单位	广州高凯医院管理有限公司，广州开发区投资控股有限公司		
工程名称	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站、【±0.000以下】		
建设地址	广州市黄埔区广河高速以南、花莞高速以东的知识城生物安全产业基地范围区内		
建设规模	23930.3平方米	合同价格	38882.25 万元
勘察单位	广东省工程勘察院		
设计单位	中国中元国际工程有限公司		
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司		
监理单位	广州永安工程管理有限公司		
勘察单位项目负责人	李小破	设计单位项目负责人	许海涛
施工单位项目负责人	陈良宝	总监理工程师	黄鹤云
合同工期	591天		
备注	规划手续：穗规划资源业务函〔2023〕15065号 用地手续：穗规划资源地证〔2023〕553号		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建 筑 工 程 施 工 许 可 证 附 件

施工许可证编号： 440112202401170401

建设单位：广州高凯医院管理有限公司，广州开发区投资控股有限公司

建设单位项目负责人：邓志强

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站、 【±0.000以下】

建设地点：广州市黄埔区广河高速以南、花莞高速以东的知识城生物安全产业基地范围区内

建筑工程明细表					
名称	建筑面积/长度（平方米/米）			层数	
		地上	地下	地上	地下
广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目	建筑面积	0.00	23930.30	0.00	2.00
备注： 规划手续：穗规划资源业务函〔2023〕15065号 用地手续：穗规划资源地证〔2023〕553号					
总建筑面积：23930.3平方米 地上建筑面积：0.00平方米 地下建筑面积：23930.30平方米 总长度：0.0000米					

2024年01月17日

注意事项：

1、本附件根据需要随《建筑工程施工许可证》一并核发。
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效。

建筑工程施工许可证变更栏

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站、【±0.000以下】

施工许可证编号：440112202401170401

关键信息变更记录		
序号	变更日期	变更事项
1	2025年11月18日	建设单位项目负责人: 姓名 邓志强 变更为 徐赫
2	2025年11月07日	工程规模:23930.3平方米 变更为 24457.39平方米
3	2024年03月05日	施工单位项目经理: 姓名 陈良宝;注册类型 一级注册建筑师;执业印章号 豫1412015201521324 变更为 姓名 刘立营;注册类型 一级注册建筑师;执业印章号 豫1412015201521324

注：本文书与《建筑工程施工许可证》一并使用。

广州市黄埔区住房和城乡建设局

2025年11月18日



中华人民共和国

建筑工程施工许可证


编号 440112202405060301

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 广州市黄埔区住房和城乡建设局

发证日期 2024 年 04 月 30 日



建设单位	广州开发区投资控股有限公司，广州高凯医院管理有限公司		
工程名称	广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站、【±0.000以上】		
建设地址	广州市黄埔区广河高速以南、花莞高速以东的知识城生物安全产业基地范围区内		
建设规模	65573.83平方米	合同价格	38882.25 万元
勘察单位	广东省工程勘察院		
设计单位	中国中元国际工程有限公司		
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司		
监理单位	广州永安工程管理有限公司		
勘察单位项目负责人	李小破	设计单位项目负责人	许海涛
施工单位项目负责人	陈良宝	总监理工程师	黄鹤云
合同工期	591天		
备注	涉及占道施工的项目应按要求到区住建局市政管理科办理占用、挖掘道路许可证。 规划手续：穗规划资源业务函〔2023〕15065号;穗规划资源建证〔2024〕1481号 用地手续：穗规划资源地证〔2023〕553号;穗国地出合440116〔2023〕000027号		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建 筑 工 程 施 工 许 可 证 附 件

施工许可证编号： 440112202405060301

建设单位：广州开发区投资控股有限公司，广州高凯医院管理有限公司

建设单位项目负责人：邓志强

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站、 【±0.000以上】

建设地点：广州市黄埔区广河高速以南、花莞高速以东的知识城生物安全产业基地范围区内

建筑工程明细表

名称	建筑面积/长度（平方米/米）			层数	
		地上	地下	地上	地下
3#垃圾、污水处理站	建筑面积	604.56	0.00	1.00	0.00
6#开闭站	建筑面积	77.19	0.00	1.00	0.00
2#发热门诊	建筑面积	1452.57	0.00	3.00	0.00
4#汇流排间	建筑面积	27.37	0.00	1.00	0.00
1#医疗科研楼	建筑面积	63385.56	0.00	12.00	0.00
5#人防疏散梯	建筑面积	26.58	0.00	1.00	0.00
备注： 涉及占道施工的项目应按要求到区住建局市政管理科办理占用、挖掘道路许可证。 规划手续：穗规划资源业务函〔2023〕15065号;穗规划资源建证〔2024〕1481号 用地手续：穗规划资源地证〔2023〕553号;穗国地出合440116〔2023〕000027号					
总建筑面积：65573.83平方米 地上建筑面积：65573.83平方米 地下建筑面积：0.00平方米 总长度：217.8800米					

2024年04月30日

注意事项：

1、本附件根据需要随《建筑工程施工许可证》一并核发。
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效。

建筑工程施工许可证变更栏

工程名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目二期地下室和地上工程广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目1#医疗科研楼、2#发热门诊、3#垃圾、污水处理站、4#汇流排间、5#人防楼梯、6#开闭站、【±0.000以上】

施工许可证编号：440112202405060301

关键信息变更记录		
序号	变更日期	变更事项
1	2025年11月07日	工程规模:65573.83平方米 变更为 65665.68平方米
2	2025年11月05日	建设单位项目负责人: 姓名 邓志强 变更为 徐赫
3	2024年05月08日	施工单位项目经理: 姓名 陈良宝;注册类型 一级注册建造师;执业印章号 豫1412015201521324 变更为 姓名 刘立营;注册类型 一级注册建造师;执业印章号 豫1412018201902281

注：本文书与《建筑工程施工许可证》一并使用。

广州市黄埔区住房和城乡建设局

2025年11月07日

7.奖项


CERTIFICATION OF ENGINEERING CONSTRUCTION STANDARDIZATION
建标认证
工程建设安全生产标准化项目
施工单位：中国建筑第七工程局有限公司
项目名称：广州创新型研究型国际医院暨医疗产业转化平台项目
中国工程建设标准化协会
二〇二五年十二月三十日

8.近12个月社保证明

表单验证号码2a7234e5a2a04ed4aabfa8dfdc9e583e

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司			内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司		
姓名	刘立营	个人编号	41990081189805	证件号码	220122198804020471	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-04-02	
参加工作时间	2017-03-01	参保缴费时间	2017-03-01	建立个人账户时间	2017-03	
内部编号	(701)11487	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201703-202512	0.00	0.00	58476.48	11427.57	69904.05	88	0
202601-至今	0.00	0.00	3456.00	0.00	3456.00	4	0
合计	0.00	0.00	61932.48	11427.57	73360.05	92	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
				3100	4100	7138	6900	9800	10300
2022年	2023年	2024年							
	10800	10800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017			▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●								2023												●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-14

4、获奖情况


投标人近5年获奖情况一览表

序号	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构	查证网址
1	鲁班奖	中建创业大厦（A楼裙房A区C楼裙房C区地下车库及开闭所）	2021年12月	中国建筑业协会	http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/9771.html
2	鲁班奖	安徽公安职业学院整体搬迁项目	2023年11月	中国建筑业协会	http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/10896.html
3	鲁班奖	南阳市“三馆一院”项目建设工程	2023年11月	中国建筑业协会	http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/10896.html
4	詹天佑奖	美的翰悦府	2024年12月	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	http://cces.net.cn/html/zzgczdgz/424/437/content/7745.html
5	詹天佑奖	北京永丰产业基地（新）C4C5公租房项目	2023年12月	中国土木工程协会/北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会	http://123.57.212.98/file_center/files/1703488571021.pdf
6	詹天佑奖	经开官莲湖住宅项目	2023年12月	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	http://cces.net.cn/html/zzgczdgz/424/437/content/7229.html

7	国家优质工程奖	南阳医学高等专科学校第一附属医院综合病房楼（含儿科）	2021年12月	中国施工企业管理协会	https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150
8	国家优质工程奖	富吉拉商业中心综合体项目	2023年12月	中国施工企业管理协会	https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4657
9	国家优质工程奖	开封新区中心商务区博物馆和规划馆项目	2021年12月	中国施工企业管理协会	https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150
10	国家优质工程奖	阜外华中心血管病医院建设项目一标段	2021年12月	中国施工企业管理协会	https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150

近5年（以本项目截标之日起倒算）取得的房建类建筑行业奖项，提供的获奖不超过10项，超过10项取前10项，以获奖时间为准。填写表单：《投标人近5年获奖情况一览表》证明材料：获奖文件（包括颁奖单位、获奖时间）。 注：建议优先提供以下奖项：中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》、中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》、中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》、中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》。获奖证书载明的获奖单位应为投标人，标明为参建单位的奖项不计，并提供获奖证书原件扫描件。若为联合体单位投标的，由建筑工程施工总承包资质提供方提供。

1、中建创业大厦（A楼裙房A区C楼裙房C区地下车库及开闭所）



證　書

中国建筑第七工程局有限公司：


你单位承建的中建创业大厦(A楼、裙房A区、C楼、裙房C区、地下车库及开闭所)工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二一年十二月



2、安徽公安职业学院整体搬迁项目



證　書

中国建筑第七工程局有限公司：


你单位承建的安徽公安职业学院整体搬迁项目工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月



3、南阳市“三馆一院”项目建设工程



證　書

中国建筑第七工程局有限公司：


你单位和中国建筑第八工程局有限公司共同承建的南阳市“三馆一院”项目建设工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月



4、美的翰悦府


获奖证书
美的翰悦府
荣获2024年中国土木工程詹天佑奖
优秀住宅小区金奖
获奖单位：中国建筑第七工程局有限公司
创新集体人员：黄延铮、何海英、孙维东、王昆伦、张彦威
中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会
二〇二四年十二月



5、北京永丰产业基地（新）C4C5公租房项目


证书

北京永丰产业基地（新）C4、C5公租房项目

荣获第二十届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：中国建筑第七工程局有限公司

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二三年十二月



6、经开官莲湖住宅项目



获奖证书

经开官莲湖住宅项目

荣获2023年中国土木工程詹天佑奖

优秀住宅小区金奖（保障房项目）

获奖单位：中国建筑第七工程局有限公司

创新集体人员：李灿、张新献、郭远鑫、何鹏飞、李肖

中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会

二〇二三年十二月



7、南阳医学高等专科学校第一附属医院综合病房楼（含儿科）





8、富吉拉商业中心综合体项目





9、开封新区中心商务区博物馆和规划馆项目





10、阜外华中心血管病医院建设项目一标段



中国建筑第七工程局有限公司

你单位施工总承包的阜外华中心血管病医院建设项目一标段 荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月



第五章拟派项目团队；

职务	姓名	职称	上岗资格证明				学历
			证书名称	级别	证号	专业	/
项目总经理	郭建军	正高级经济师	职称证	正高级	（2020）20000071	经营管理	专科
项目经理	刘立营	高级工程师	一级建造师注册证书	一级	豫1412018201902281	建筑工程	本科
执行经理	刘建龙	工程师	职称证	中级	（2018）1207756	土木工程	本科
市政经理	李山金	高级工程师	一级建造师注册证书	一级	豫1412016201627225	市政公用工程	专科
生产经理	高攀	工程师	职称证	中级	（2019）12031304	道路桥梁与渡河工程	本科
商务经理	刘韶峰	高级工程师	一级造价工程师注册证	一级	建[造]11234100015508	土木建筑工程	本科
技术负责人	肖文平	工程师	职称证	中级	(2019)12070030	建筑工程技术	专科
安装专业技术负责人	李欣男	工程师	职称证	中级	(2019)12070012	给水排水工程专业	本科
机电安装经理	刘凯	高级工程师	职称证	高级	（2023）11073329	公共安全管理	本科
质量总监	王向军	高级工程师	职称证	高级	（2018）1107037	公路工程测量	专科

安全总监	张晓利	正高级工程师	注册安全工程师/安全生产考核B本	中级/B级	2017033130332015130129000138/豫建安B（2023）1499179	建筑施工安全	专科
BIM经理	轩莉	高级工程师	职称证	高级	(2024)11070556	水工结构	研究生
土建工程师	王龙	高级工程师	职称证	高级	（2023）11073331	工程管理	本科
质量工程师	郭旺	高级工程师	职称证	高级	（2024）11070560	建筑工程技术	专科
机电工程师	戴瑞	高级工程师	职称证	高级	（2023）11073298	建筑环境与设备工程	本科
造价工程师	秦尚廷	高级工程师	职称证	高级	4408001993	机械工程	专科
安全工程师	李连辉	工程师	职称证	中级	(2023)12070496	工程管理	专科
安全工程师	陈彦霞	工程师	职称证	中级	(2024)12070769	安全工程	研究生
土建施工员	刘斌	工程师	职称证	中级	(2017)1207184	土木工程	本科
土建施工员	陈忠君	工程师	职称证	中级	(2011)1207807	工民建	专科
土建施工员	种晓明	工程师	职称证	中级	(2018)1207017	土木工程	专科
机电施工员	杨楠	工程师	职称证	中级	(2018)1207753	电子信息工程	本科

机电施工员	刘钊	工程师	职称证	中级	(2021)12070088	建筑工程	本科
质量员	邢占忠	高级工程师	职称证	高级	(2010)1107212	工业与民用建筑	专科
质量员	赵松	工程师	职称证	中级	(2024)12070822	土木工程	本科
质量员	李保刚	工程师	职称证	中级	(2017)11070219	土木工程	本科
质量员	吕光磊	高级工程师	职称证	高级	(2010)1107503	化工机械	专科
质量员	李海波	工程师	职称证	中级	(2019)12070011	土木工程专业	本科
质量员	刘想	工程师	职称证	中级	(2023)12070493	土木工程	本科
安全员	段伟平	工程师	职称证	中级	(2023)12070441	工程管理	本科
安全员	刘波	工程师	职称证	中级	(2023)12070499	安全工程	本科
安全员	邵世朋	工程师	职称证	中级	(2023)12070527	工业与民用建筑	专科
安全员	张恩	高级工程师	职称证	高级	(2023)11073304	土木工程	专科
安全员	原首	工程师	职称证	中级	(2021)12070045	安全工程	本科
智慧工地专员	常勇	高级工程师	职称证	高级	（2021）11070006	土木工程	本科
资料员	黄露	工程师	职称证	中级	C12036100921266	土木工程	专科
资料员	张文秀	工程师	职称证	中级	(2018)1207761	工程管理	专科
驻发包人办公室安全工程师	葛晓晖	/	安全C证	C级	豫建安C3（2023）1464836	综合类	本科
驻发包人办公室安全工程师	王智	/	安全C证	C级	豫建安C3（2023）1528908	综合类	本科
驻发包人	武建广	工程师	职称证	中级	（2013）1207858	土木工程	专科

办公室机电工程师							
驻发包人办公室机电工程师	占勇	工程师	职称证	中级	（2019）12070032	土木工程	专科
驻发包人办公室土建工程师	许冠雄	工程师	职称证	中级	（2023）12070415	土木工程	专科
驻发包人办公室土建工程师	贾书山	工程师	职称证	中级	（2021）12070021	工程管理	专科
驻发包人办公室资料员	李敏	工程师	职称证	中级	（2018）1207789	工程造价	专科
驻发包人办公室资料员	郑付胜	工程师	职称证	中级	（2018）1207771	建筑装饰工程技术	专科
测量工程师	冉茂国	工程师	职称证	中级	(2021)12070050	工业与民用建筑	专科
试验员	张硕	高级工程师	职称证	高级	（2023）11073324	土木工程	本科
BIM 工程师	赵刚	高级工程师	职称证	高级	(2015)1107810	土木工程	本科
BIM 工程师	张黎	工程师	职称证	中级	(2019)12070057	土木工程	本科
劳资专管员	温伟	工程师	岗位证	/	2401140000379258	/	专科
计划管理工程师	李国超	高级工程师	职称证	高级	（2023）11073328	土木工程	专科

材料员	闫治中	工程师	职称证	中级	(2019)12070061	金属材料工程	本科
材料员	王雷	工程师	职称证	中级	(2017)1207563	工程管理	本科
机械设备管理员	荆隆峰	工程师	职称证	中级	(2019)12070838	土木工程	本科
预算员	赵建峰	高级工程师	职称证	高级	(2021)11071204	建筑工程技术	专科
预算员	来永忠	工程师	职称证	中级	(2018)1207754	建筑工程技术	专科
合同管理员	郭强	工程师	职称证	中级	（2023）12070417	土木工程	本科
机械专职安全员	岳琪荣	/	安全C证	C级	豫建安C1(2026)1016755	机械类	本科
办公室主任	杨少舵	政工师	职称证	中级	（2016）4207805	土木工程	本科
综合管理员	贾珍珍	政工师	职称证	中级	（2024）42070171	中国近现代史基本问题研究	研究生

1.投标人应设置项目总经理一职，项目总经理由公司副总经理（或以上）或同等职务的公司分管领导担任，保证有效调配、协调公司资源，满足本项目在进度、质量、安全文明施工等方面的管理需要。**需提供公司内部任职证明文件。**

2.项目管理机构包括：（1）必填项：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、BIM经理、劳资专管员。

（2）选填项：除必填项之外的其他人员。

3.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

1.项目总经理岗位简历表

姓　名	郭建军	性　别	男	年　龄	57 岁
拟任职项目岗位职务	项目总经理	职　称	正高级经济师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	1990 年		从事本岗位年限		18 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
/	/	/	/	/	/

其它说明：（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）

郭建军，男，1969 年 07 月生，汉族，重庆建筑专科学历，正高级经济师，1990 年 07 月参加工作，现任中国建筑第七工程局有限公司党委书记、董事长。能够有效调配、协调公司资源，满足本项目在进度、质量、安全文明施工等方面的管理需要。

1990 年 7 月至 1996 年 4 月，任中建二局三公司上海分公司工长、预算员、劳资员、办公室主任、合约部经理;

1996 年 4 月至 1997 年 11 月，任中建二局三公司京银大厦项目合约预算主管;

1997 年 11 月至 1999 年 1 月，任中建二局三公司上海分公司总经济师;

1999 年 1 月至 2008 年 9 月，任中建二局上海公司副总经济师、总经济师、副总经理、党委书记，上海联络处党委书记，其间 2005 年 12 月至 2008 年 1 月在复旦大学工商管理专业学习，取得工商管理硕士学位;

2008 年 9 月至 2010 年 3 月，任中建二局上海公司党委书记、副总经理，上海联络 处党委书记;

2010 年 3 月至 2013 年 1 月，任中建二局副总经济师，上海分公司党委书记、副总经理、总经理、党委副书记，上海联络处党委书记、主任，其间 2011 年 10 月至 2012 年 1 月在中央党校国资委分校处级干部进修班学习;

2013 年 1 月至 2013 年 7 月，任中建二局总经理助理，上海公司总经理、党委副书记、 党委副书记(主持公司党委工作)，上海联络处主任; 2013 年 7 月至 2014 年 9 月，任中建二局总经理助理，上海公司总经理、党委副书记(主持公司党委工作)、党委书记，华东大区总监、党工委书记，上海联络处主任; 2014 年 9 月至 2020 年 2 月，任中建二局副总经理、总经济师、董事; 2020 年 2 月，任中建六局党委副书记、董事、总经理。 2023 年 3 月，任中国建筑第七工程局有限公司党委书记、董事长。 08-03 地块和互联互通工程兼任。


说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 郭建军
性别 男 民族 汉
出生 1969 年 7 月 2 日
住址 上海市浦东新区乳山路
506弄39号202室
公民身份号码 510212196907020899


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局浦东分局
有效期限 2025.09.24-长期

毕业证


毕业证书
学生郭建军性别男现年20岁，
系河北省滦南市(县)人，自
一九八七年九月至一九九〇年七月
在我校建筑经营管理专业叁年制
大专学习，已学完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。
重庆建筑专科学校
校长
第 5805 号
一九九〇年七月十日

职称证



姓　　名 Name　郭建军

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1969.07

专　　业 Specialty　经营管理

职　　称 Professional Title　正高级经济师

证书编号 Certificate No.　(2020)20000071

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑集团有限公司

中国建筑集团有限公司 正高级经济师职称评审委员会

2020 年 12 月 17 日

社保

表单验证号码41f79459284843308dca32af1829492d

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202604　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司					
姓名	郭建军	个人编号	41200011492195	证件号码	510212196907020899	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1969-07-02	
参加工作时间	1990-07-01	参保缴费时间	2023-05-01	建立个人账户时间	2023-05	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202305-202512	0.00	0.00	9453.12	241.94	9695.06	32	0
202601-至今	0.00	0.00	919.44	0.00	919.44	3	0
合计	0.00	0.00	10372.56	241.94	10614.50	35	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
3579	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023					▲	▲	▲	▲	▲	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●										2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-04-03

任职文件

中国建筑股份有限公司文件

中建股人字〔2023〕140号

关于郭建军等4人职务任免的通知

中国建筑第七工程局有限公司：

经研究决定：

郭建军任中国建筑第七工程局有限公司董事长；

委派董文祥为中国建筑第七工程局有限公司董事；

免去方胜利中国建筑第七工程局有限公司董事长、董事职务；

免去孙晓惠中国建筑第七工程局有限公司董事职务。

中国建筑股份有限公司

2023年3月27日

2026-01-04 E 晚报 B100001885

抄送：中共河南省委组织部，各子企业、总部派出机构、总部部门。

集团办公室　　2023年3月27日印发

2.项目经理岗位简历表

姓　名	刘立营	性　别	男	年　龄	38 岁
拟任职项目岗位职务	项目经理	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2012 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	一级建造师注册证书及高级工程师和安全生产考核 B 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
广州开发区投资控股有限公司	广州创新型研究型国际医院	85000 平方米	2023 年 11 月 15 日至 2025 年 12 月 30 日	已完	项目经理
湖南同瀚房地产开发有限公司	长沙澳海项目	397212.87 平方米	2020 年 04 年 17 至 2024 年 09 月 23 日（2023 年 10 月已完工）	已完	项目经理
其它说明：刘立营同类工程工作经验 14 年，拥有丰富的团队建设和管理经验，擅长识别团队成员的优势与潜力，面对复杂问题时，能够快速分析情况，收集必要信息，运用逻辑思维和创新思维提出解决方案。具有丰富的高层住宅、公建项目履历。 荣获中建七局 2017 年度“项目管理标兵”；获中建七局 2019 年度“青年岗位能手”；获公司 2021 年“优秀项目经理”；获中建七局共青团 2020-2021 年度“百名青年才俊”；获公司 2022 年度“十佳项目经理”；获公司 2022 年度“党员榜样”；2024 年 12 月获太原市建筑安全协会“优秀项目经理”； （管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。） 08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 刘立营
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 4 月 2 日
住址 吉林省农安县伏龙泉镇蔬菜村2组
公民身份号码 220122198804020471


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 农安县公安局
有效期限 2021.05.06-2041.05.06

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 刘立营 性别男 , 1988 年 04 月 02 日生，于 2008 年 09 月至 2012 年 06 月在本校 安全工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：吉林建筑工程学院
校（院）长：
证书编号：101911201205000599
二〇一二 年 六 月 十八 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



姓　　名 Name　刘立管

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1988 年 04 月

专　　业 Specialty　安全工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2023) 11073356

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023 年 05 月 06 日

执业资格证



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：刘立管
证件号码：220122198804020471
性　　别：男
出生年月：1988 年04月
专　　业：建筑工程
批准日期：2018年09月16日
管 理 号：201809034220000204

一级建造师注册证书

使用有效期：2026年05月15日
-2026年11月11日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：刘立营

性　　别：男

出生日期：1988年04月02日

注册编号：豫1412018201902281

聘用企业：中国建筑第七工程局有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2023-11-22至2026-11-21)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：刘立营

签名日期：2026.5.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2023年11月22日

安全生产考核 B 本

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1562331



姓　　名：刘立营

性　　别：男

出 生 年 月：1988年04月02日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年12月20日

有 效 期：2023年12月20日　　至 2026年05月26日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年12月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码2a7234e5a2a04ed4aabfa8dfdc9e583e

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	刘立营	个人编号	41990081189805	证件号码	220122198804020471	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-04-02	
参加工作时间	2017-03-01	参保缴费时间	2017-03-01	建立个人账户时间	2017-03	
内部编号	(701)11487	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201703-202512	0.00	0.00	58476.48	11427.57	69904.05	88	0
202601-至今	0.00	0.00	3456.00	0.00	3456.00	4	0
合计	0.00	0.00	61932.48	11427.57	73360.05	92	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
				3100	4100	7138	6900	9800	10300
2022年	2023年	2024年							
	10800	10800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017			▲	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●								2023												●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-14

3.执行经理岗位简历表

姓　名	刘建龙	性　别	男	年　龄	39 岁
拟任职项目岗位职务	执行经理	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2011 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
大同市鸿浩房地产开发有限公司	大同鸿浩嘉园三期工程	230000 平方米	2018 年 11 月至 2021 年 11 月 15 日	已完	执行经理
山西恒实天和房地产开发有限公司	太原天和项目	592000 平方米	2012 年 6 月 30 日至 2015 年 9 月 15 日	已完	生产经理
其它说明：刘建龙同类工程工作经验 13 年，能有效分解任务至各部门及个人，确保战略落地实施。通过定期监控进度与调整策略，能带领团队克服挑战，实现既定目标。具有丰富的高层住宅、公建项目履历。2019 年“经济技术一体化”荣获“团体优秀奖”、2019 年策划会二等奖、2019 年第四期培训“团体三等奖”、2020 年“项目策划交底”优秀项目策划师、2020 年“项目策划交底”技能大赛“优秀策划团队”（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 刘建龙
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 6 月 27 日
住址 山西省大同市平城区千禧
永和苑7号楼1单元502号
公民身份号码 140226198706276O1X
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 大同市公安局平城区分局
有效期限 2022.09.02-2042.09.02

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 刘建龙 性别 男，1987 年 06 月 27 日生，于 2007 年 9 月至 2011 年 6 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：重庆大学城市科技学院
校（院）长：
证书编号：126161201105000049
2011 年 6 月 30 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



资格证书

姓　　名　刘建龙

性　　别　男

出生年月　1987 年 6 月

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一八 年 六 月 一 日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2018）1207756

社保

表单验证号码0c9234e998b4413589509c498ae85cff

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	刘建龙	个人编号	41990081250699	证件号码	14022619870627601X	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-06-27	
参加工作时间	2011-07-21	参保缴费时间	2011-08-01	建立个人账户时间	2011-08	
内部编号	6290719	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201108-202512	0.00	0.00	89222.72	26516.92	115739.64	173	0
202601-至今	0.00	0.00	3200.00	0.00	3200.00	4	0
合计	0.00	0.00	92422.72	26516.92	118939.64	177	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									2000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2000	2700	3300	3300	3900	6000	7507	8100	9500	9800
2022年	2023年	2024年							
10000	10000	10000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011								▲	▲	▲	▲	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

4.市政经理岗位简历表

姓　名	李山金	性　别	男	年　龄	53 岁
拟任职项目岗位职务	市政经理	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	1994 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
赞皇县住房和城乡建设局	赞皇通府街项目	槐河西路至太行西路（给水、热力、燃气、电力、通信）	2022 年 8 月 13 日至 2023 年 10 月 20 日	已完	执行经理
山西省晋中市太谷区住建局	晋中市太谷区农谷路周边北区雨污管网、滨河北路东西延建设项目总承包	建设雨水管网 6029 米，污水管网 1354 米，太谷区滨河北路东西延道路总长 4089.908 米	2021 年 4 月 30 日至 2023 年 6 月 10 日	已完	生产经理
许昌一号城邦建设开发有限公司	许昌建业壹号城邦佳苑（二期）工程	145694.21 平方米	2016 年 01 月 18 日至 2018 年 12 月 10 日	已完	生产经理
其它说明：李山金同类工程工作经验 25 年，擅长市政工程安全生产、施工质量、施工进度及施工技术管理;协调施工各方的有序施工、与各方的协调管理。具有丰富的市政项目履历。2018 年度焦作市“十大基础设施建设标兵”，2019 年度中建七局局级项目管理标兵、2021 年获得年度优秀共产党员、2021 年中建七局总承包管理标杆项目、2021 年中建七局总承包管理标杆项目、2021 年工程高效类标签化团队、2021 年十大工匠（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 李山金
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 9 月 8 日
住址 河南省林州市兴林街8号
院1号楼2单元202号
公民身份号码 410521197309084036
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2025.11.18-长期

毕业证


豫教中专毕字（94）14697号
学生李山金（男）现年20岁，
于一九九0年九月至一九九四年
六月在本校建筑工程概预算专业学习，
学制四年，修业期满，成绩合格，
准予毕业。
学校
校长
一九九四年六月三十日

职称证



姓　名 Name　李山金

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1973年09月

专　业 Specialty　工程概预算

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)11071208

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2021 年 12 月 26 日

一级建造师注册证书

使用有效期：2025年04月10日
2026年10月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：李山金

性　　别：男

出生日期：1973年09月08日

注册编号：豫1412016201627225

聘用企业：中国建筑第七工程局有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-12-30至2027-12-29)
市政公用工程(有效期：2026-04-08至2029-04-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：李山金

签名日期：2026.4.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期：2016年12月08日

安全生产考核 B 本

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1521312



姓　　名：李山金

性　　别：男

出 生 年 月：1973年09月08日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年09月13日

有 效 期：2023年09月13日　　至 2026年09月12日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年09月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码1773c32017504562ac15a6b825e547ab

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	李山金	个人编号	41990081609044	证件号码	410521197309084036	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1973-09-08	
参加工作时间	1995-07-01	参保缴费时间	1995-08-01	建立个人账户时间	2018-03	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
199509-202512	4669.39	6590.24	97017.45	22005.05	130282.13	94	0
202601-至今	0.00	0.00	3520.00	0.00	3520.00	4	0
合计	4669.39	6590.24	100537.45	22005.05	133802.13	98	0

欠费信息

欠费月数	35	重复欠费月数	0	单位欠费金额	14083.76	个人欠费本金	5749.28	欠费本金合计	19833.04

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
			220	209	251	251	418	607	607
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
607	607	807	807	566	703	848	1075	1204.55	1338.6
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1474.75	1696	1866	2053	2258	7400	9710	9700	11000	11000
2022年	2023年	2024年							
11000	11000	11000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995									●	●	●	●
1996	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1997	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1998	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1999	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2002	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2003	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2004	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	▲	▲	▲	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2008	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	△	△	△	△	△	2015	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
2016	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	2017	△	△	△	△	△	△						
2018			▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

5.生产经理岗位简历表

姓　名	高攀	性　别	男	年　龄	37 岁
拟任职项目岗位职务	生产经理	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2013 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
广州九龙湖房地产开发有限公司	中旅·阿那亚九龙湖生态度假区微澜苑 C 地块	16900 平方米	2023 年 4 月 10 日至 2025 年 11 月 20 日	已完	项目经理
呼和浩特职业技术大学	呼市实训中心项目	160000 平方米	2017 年 8 月 10 日至 2020 年 5 月 3 日	已完	生产经理
其它说明：高攀同类工程工作经验 11 年，擅长建筑工程和市政工程安全生产、施工质量、施工进度及施工技术管理，协调施工各方的有序施工及协调管理。具有丰富的高层住宅、公建项目履历。2021 年荣获生产系统先进个人（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。） 08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证



毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 高攀 性别 男， 1989 年 03 月 16 日生，于 2009 年 8 月至 2013 年 6 月在本校 道路桥梁与渡河工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黑龙江工程学院 校（院）长：

证书编号：118021201305111921 二〇一三 年 六 月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证


资格证书
姓　名　高攀
性　别　男
出生年月　1989.03
专　业　道路桥梁与渡河工程
任职资格　工程师
发证单位
中国建筑工程总公司制
证书编号(2019)12031304
二〇一九年　七月　一日

社保

表单验证号码59a6bddae8b444058520d07efeef7e15

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	高攀	个人编号	412000112182 77	证件号码	230882198903162615	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1989-03-16	
参加工作时间	2013-07-01	参保缴费时间	2023-05-01	建立个人账户时间	2023-05	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202305-202512	0.00	0.00	26880.00	744.63	27624.63	32	0
202601-至今	0.00	0.00	3360.00	0.00	3360.00	4	0
合计	0.00	0.00	30240.00	744.63	30984.63	36	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
10500	10500	10500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023					▲	▲	▲	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

6.商务经理岗位简历表

姓　名	刘韶峰	性　别	男	年　龄	40 岁
拟任职项目岗位职务	商务经理	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2010 年		从事本岗位年限		11 年
执业资格	一级造价工程师注册证				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
北京中建京东置业有限公司北京市公共资源交易服务平台	顺义区杨镇安置房项目	105700 平方米	2023 年 5 月 15 日至 2025 年 11 月 20 日	已完	商务经理
河北永康房地产开发集团有限公司	邢台永康境界北区项目	137000 平方米	2015 年 7 月 20 日至 2019 年 5 月 11 日	已完	商务经理
其它说明：刘韶峰同类工程工作经验 12 年，擅长建筑工程商务管理、建筑工程预结算，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。2017 年“金牌策划师”优秀奖、2018 年商务系统“孵育百人”第二期进修班结业三等奖、2019 年“励进·共赢杯”风险管理技能大赛三等奖（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。） 08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 刘韶峰 性别男 ,一九八六 年十一 月 二十 日生，于 二〇〇六 年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北工程大学 校（院）长：刘书周

证书编号：100761201005001024 二〇一〇 年 六 月十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

姓　　名 Name　刘韶峰

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1986年11月

专　　业 Specialty　工程管理

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2023)11073311



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　中国建筑第七工程局有限公司

2023年05月06日

一级造价工程师注册证书

使用有效期：2026年05月14日
-2026年08月12日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：刘韶峰

性　　别：男

出 生 日 期：1986年11月20日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11234100015508

有 效 期：2023年11月01日-2027年10月31日

聘 用 单 位：中国建筑第七工程局有限公司

个人签名：

签名日期：2024年5月15日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年10月23日

社保

表单验证号码d0e1fc65abe840e492882c98dae0525d

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	刘韶峰	个人编号	41990080900652	证件号码	130525198611204513	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1986-11-20	
参加工作时间	2010-07-01	参保缴费时间	2011-11-01	建立个人账户时间	2010-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201007-202512	0.00	0.00	119867.62	39671.50	159539.12	186	0
202601-至今	0.00	0.00	4032.00	0.00	4032.00	4	0
合计	0.00	0.00	123899.62	39671.50	163571.12	190	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
								1800	3000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1800	3200	6500	6500	7000	7000	9356	10600	11800	12100
2022年	2023年	2024年							
12600	12600	12600							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010							□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

7.技术负责人岗位简历表

姓　名	肖文平	性　别	男	年　龄	37 岁
拟任职项目岗位职务	技术负责人	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2011 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郑州经开投资发展有限公司	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）工程	85321.42 平方米	2014 年 12 月 6 日至 2019 年 5 月 22 日	已完	技术负责人
其它说明：肖文平同类工程工作经验 14 年，擅长编制施工方案及施工计划，对项目的技术管理、质量管理、信息管理等工作全面负责。具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。2022 年 09 月获得“河南省工程建设质量信得过班组”、2023 年 QC 成果二类成果一项、2024 年“十佳员工、2024 年获得河南省 QC 成果一类、二类成果各一项（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。） 08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 肖文平
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 2 月 25 日
住址 四川省德昌县德州镇大坪村黄泥土组21号
公民身份号码 513424198902252 71X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 德昌县公安局
有效期限 2018.01.02-2038.01.02

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 肖文平 性别 男，一九八九 年 二 月二十五 日生，于二〇〇八 年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 建筑工程技术 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：四川职业技术学院 校（院）长：胡碧玉
证书编号：129701201106093841
二〇一一 年 六 月二十八 日

职称证



资格证书

姓　　名　肖文平

性　　别　男

出生年月　1989年2月

专　　业　建筑工程技术

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一九年　六月　一日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019)12070030

社保

表单验证号码7c8097055c9c48a39147dac964c81b6a

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	肖文平	个人编号	41990020262322	证件号码	513424198902252 71X	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1989-02-25	
参加工作时间	2011-07-01	参保缴费时间	2011-09-01	建立个人账户时间	2011-09	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201109-202512	0.00	0.00	103690.24	11913.43	115603.67	172	0
202601-至今	0.00	0.00	3264.00	0.00	3264.00	4	0
合计	0.00	0.00	106954.24	11913.43	118867.67	176	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									2000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2229	2600	3600	3600	4400	4400	7788	8000	9700	9700
2022年	2023年	2024年							
10200	10200	10200							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011									□	□	□	□
2012	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2013	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2014	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2015	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2016	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2017	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2018	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2019	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2020	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	2021	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

8.安装专业技术负责人岗位简历表

姓　名	李欣男	性　别	男	年　龄	35 岁
拟任职项目岗位职务	安装专业技术负责人	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2013 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	工程师				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
建业住宅集团南阳置业有限公司	南阳建业壹号城邦一期工程	109077.66 平方米	2016 年 10 月 22 日至 2019 年 4 月 16 日	已完	安装专业技术负责人
其它说明：李欣男同类工程工作经验 12 年，擅长建筑工程和市政工程安装管理、安装专业技术，施工过程中的各项安装保证措施。具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。） 08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 李欣男
性别 男 民族 满
出生 1991 年 1 月 15 日
住址 沈阳市沈北新区蒲昌路
35-43号1-5-2
公民身份号码 210726199101152 33X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 沈阳市公安局沈北新区分局
有效期限 2024.02.23-2044.02.23

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 李欣男 性别 男，一九九一年 一 月 十五 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 给水排水工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：101531201305000828
二〇一三年 七 月 七 日

职称证



资格证书

姓　　名　李欣男

性　　别　男

出生年月　1991年1月

专　　业　给水排水工程专业

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局
有限公司

二〇一九年六月一日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019)12070012

社保

表单验证号码6813fe4784a048e0bc492c763bc836df

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	李欣男	个人编号	41200011218264	证件号码	21072619910115233X	
性别	男	民族	满族	出生日期	1991-01-15	
参加工作时间	2013-07-01	参保缴费时间	2023-07-01	建立个人账户时间	2023-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202307-202512	0.00	0.00	19200.00	492.06	19692.06	30	0
202601-至今	0.00	0.00	2560.00	0.00	2560.00	4	0
合计	0.00	0.00	21760.00	492.06	22252.06	34	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
	8000	8000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023							▲	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

9.机电安装经理岗位简历表

姓　名	刘凯	性　别	男	年　龄	39 岁
拟任职项目岗位职务	机电安装经理	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2010 年		从事本岗位年限		11 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
大同市鸿浩房地产开发有限公司	大同鸿浩嘉园三期工程	230000 平方米	2018 年 11 月至 2021 年 11 月 15 日	已完	机电安装经理
山西恒实天和房地产开发有限公司	太原天和项目	592000 平方米	2012 年 6 月 30 日至 2015 年 9 月 15 日	已完	机电安装经理
其它说明：刘凯同类工程工作经验 13 年，擅长建筑工程和市政工程机电安装管理、机电安装专业技术，施工过程中的各项机电安装保证措施。具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。） 08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 刘凯 性别 男，一九八七 年 四 月 二十八 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇 年 七 月在本校 公共安全管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南理工大学 校（院）长：

证书编号：104601201005560484 二〇一〇 年 七 月 一 日

职称证



姓　名 Name　刘凯

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987 年 04 月

专　业 Specialty　公共安全管理

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2023)11073329

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023 年 05 月 06 日

社保

表单验证号码9ba4eceb49034f2bb3a8599e00c4140a

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	刘凯	个人编号	41990081070864	证件号码	411422198704280O5X	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-04-28	
参加工作时间	2010-07-01	参保缴费时间	2010-08-01	建立个人账户时间	2010-08	
内部编号	6290737	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201008-202512	0.00	0.00	71078.63	18798.04	89876.67	155	0
202601-至今	0.00	0.00	3360.00	0.00	3360.00	4	0
合计	0.00	0.00	74438.63	18798.04	93236.67	159	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
								1800	1694
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1777.05	2074	2231.1	2463.95	2649.35	6000	6000	9000	6600	10000
2022年	2023年	2024年							
10500	10500	10500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010								□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
2012							●	●	▲	●	●	▲	2013	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	●	●	▲	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		2017												
2018						▲	▲	▲	●	●	●	●	2019	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●									
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

10.质量总监岗位简历表

姓　名	王向军	性　别	男	年　龄	46 岁
拟任职项目岗位职务	质量总监	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2002 年		从事本岗位年限		8 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
赞皇县住房和城乡建设局	赞皇管网项目	雨水管道：760 米 给水管道：749 米 热力管道：801 米及配套	2023 年 11 月至 2025 年 5 月 30 日	已完	质量总监
山西省晋中市太谷区住建局	晋中市太谷区农谷路周边北区雨污管网、滨河北路东西延建设项目总承包	建设雨水管网 6029 米，污水管网 1354 米，太谷区滨河北路东西延道路总长 4089.908 米	2021 年 4 月 30 日至 2023 年 6 月 10 日	已完	质量总监
山西田森集团房地产开发有限公司	小东关城中村改造项目	317665 平方米	2019 年 08 月 19 日至 2021 年 12 月 15 日	已完	质量总监
其它说明：王向军同类工程工作经验 20 年，擅长建筑工程和市政工程质量管理、施工过程中的各项质量保证措施，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。2010 年度依七高速指挥部“先进生产工作者”（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。） 08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 01422455

学生 王向军 性别 男，

一九八〇年 十 月 十五 日生，于一九九九年

九月至 二〇〇二 年 七 月在本校

公路工程测量 专业

叁 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：

二〇〇二 年 七 月 十 日

学校编号：11500120020600310

质量员证书

住房和城乡建设领域专业人员
岗位培训考核合格证书



姓　　名：王向军

证件号码：140624198010153512

企业名称：中国建筑第七工程局有限公司

岗位名称：土建质检员

证书编号：11151060053601

有效期至：2050年01月01日

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

发证机关：（盖章）

北京市住房和城乡建设委员会 考试合格章

发证日期：2015年12月18日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2019年06月12日

实时数据，扫码验证

职称证



资格证书

姓　　名　王向军

性　　别　男

出生年月　1980年10月

专　　业　公路工程测量

任职资格　高级工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一八　年　七　月　十六　日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2018）1107037

社保

表单验证号码4046ca77392a4176a99f8fbf9b899b88

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	王向军	个人编号	41990082008444	证件号码	140624198010153512	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1980-10-15	
参加工作时间	2002-06-01	参保缴费时间	2002-06-01	建立个人账户时间	2002-06	
内部编号	6290701	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200206-202512	1340.04	1830.25	119352.16	44955.86	167478.31	256	0
202601-至今	0.00	0.00	3744.00	0.00	3744.00	4	0
合计	1340.04	1830.25	123096.16	44955.86	171222.31	260	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
								600	600
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
840	700	933	606	900	1291	2300	2500	2600	2600
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2600	2600	5700	5700	5400	7200	11636	11700	11700	11700
2022年	2023年	2024年							
11700	11700	11700							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2004	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2006	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2008	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2009	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	2011	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			2013												
2014													2015		▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

11.安全总监岗位简历表

姓　名	张晓利	性　别	男	年　龄	55 岁
拟任职项目岗位职务	安全总监	职　称	正高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	1994 年		从事本岗位年限		11 年
执业资格	中级注册安全工程师及安全生产考核 B 本和正高级工程师				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
大同市鸿浩房地产开发有限公司	大同鸿浩嘉园三期工程	230000 平方米	2018 年 11 月至 2021 年 11 月 15 日	已完	安全总监
山西恒实天和房地产开发有限公司	太原天和项目	592000 平方米	2012 年 6 月 30 日至 2015 年 9 月 15 日	已完	安全总监
其它说明：张晓利同类工程工作经验 26 年，擅长建筑工程和市政工程安全管理、施工过程中的各项安全保证措施。具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。2020 年获得省级安全标准化标杆工地、2021 年入选河北省建筑业安全专家库。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。） 08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 张晓利
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 1 月 2 日
住址 河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙寓园2栋2单元401号
公民身份号码 130102197101022137
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局长安分局
有效期限 2025.12.08-长期

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生张晓利 性别 男 现年 21 岁
于一九九一年九月至一九九四年 七月在
本校 机械制造工艺与设备 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名
校(院)长
一九九四年七月五日
中华人民共和国国家教育委员会印制
NO: 0750363
证书编号：942887

职称证



姓　名 Name　张晓利

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1971.01

专　业 Specialty　机械制造

职　称 Professional Title　正高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2023)10000376

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by：中国建筑集团有限公司

2023 年 6 月 26 日

注册安全工程师



姓　　名　张晓利

性　　别　男

证件号码　130102197101022137

级　　别　中级

本人签名

职业资格证书管理号　201703313033201513012900013 8

执业证号　1919021[illegible]857

发证日期　2019年5月28日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

190-0216

注 册 记 录

张晓利 130102197101022137

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第七工程局有限公司

有效期至：2024年5月27日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

注 册 记 录

Y0019 张晓利　130102197101022137

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第七工程局有限公司

有效期：2024年5月28日至 2029年5月27日

安全生产考核 B 本

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1499179



姓　　名：张晓利

性　　别：男

出 生 年 月：1971年01月02日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年12月16日

有　效　期：2023年12月21日　　至 2026年12月20日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年12月21日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码ba1b2896e7544de1acc2a7197b053598

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	张晓利	个人编号	41019992641234	证件号码	130102197101022137	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1971-01-02	
参加工作时间	2015-06-01	参保缴费时间	2015-06-01	建立个人账户时间	2015-06	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201506-202512	0.00	0.00	88419.84	19280.46	107700.30	127	0
202601-至今	0.00	0.00	3680.00	0.00	3680.00	4	0
合计	0.00	0.00	92099.84	19280.46	111380.30	131	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		3700	3900	3900	5300	7979	10000	10000	11000
2022年	2023年	2024年							
11500	11500	11500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2016	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

12.BIM 经理岗位简历表

姓　名	轩莉	性　别	女	年　龄	40 岁
拟任职项目岗位职务	BIM 经理	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	研究生
参加工作时间	2014 年		从事本岗位年限		11 年
执业资格	全国 BIM 技能等级考试二级证书				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郑州市中心医院	郑州市中心医院高新医院项目	212805 平方米	2022 年 5 月 16 日至 2025 年 7 月 20 日	已完	BIM 经理
郑州高新技术产业开发区管委会教育体育局	郑州中学项目	155000 平方米	2017 年 5 月 21 日至 2020 年 12 月 23 日	已完	BIM 经理
其它说明：轩莉同类工程工作经验 11 年，具有 BIM 项目履历。新基建杯第五届·中国智能建造及 BIM 应用大赛荣誉证书、第二届中国建设工程 BIM 大赛活动中取得优异成绩、第四届建设工程 BIM 大赛活动中取得优异成绩的单位和个人（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。） 08-03 地块和互联互通工程兼任。					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 轩莉
性别 女 民族 汉
出生 1986 年 11 月 17 日
住址 郑州市管城回族区城南路
182号院1号楼56号
公民身份号码 412724198611170O2X
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局管城回族分局
有效期限 2015.06.15-2035.06.15

毕业证


硕士研究生
毕业证书
研究生 轩莉 性别 女，一九八六 年 十一 月 十七 日生，于
二〇一一 年 九 月至二〇一四 年 七 月在 水工结构工程
专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位：华北水利水电大学
校(院、所)长：
证书编号：10078120140210305S
二〇一四 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

姓　　名
Name　　轩　莉

性　　别
Sex　　女

出生日期
Date of Birth　　1986 年 11月

专　　业
Specialty　　水工结构

职　　称
Professional Title　　高级工程师

证书编号
Certificate No.　　(2024)11070556



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　　中国建筑第七工程局有限公司

2024 年 5 月 6 日

岗位证



全国 BIM 技能等级考试
二级证书

轩莉　参加 2018 年 06 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师（结构设计专业），成绩 合格，特发此证。

身份证号：412724198611170O2X
证书编号：1801001023028449

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST
Level Ⅱ

ID Number: 412724198611170O2X
Certificate Number: 1801001023028449

中国图学学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：12004557

社保

表单验证号码108b16f7d8984665b7384456366810c1

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	轩莉	个人编号	41990081090348	证件号码	412724198611170O2X	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1986-11-17	
参加工作时间	2015-03-10	参保缴费时间	2015-07-01	建立个人账户时间	2015-07	
内部编号	(731)51008	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201507-202512	0.00	0.00	74933.76	16529.24	91463.00	126	0
202601-至今	0.00	0.00	3072.00	0.00	3072.00	4	0
合计	0.00	0.00	78005.76	16529.24	94535.00	130	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
			2700	3900	4800	7156	8200	8600	9100
2022年	2023年	2024年							
9600	9600	9600							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015							▲	▲	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

奖项



编号/NO：XJJB2025-B0012

新基建杯 第五届·中国
智能建造及BIM应用大赛

荣誉证书

特等奖

建筑工程BIM施工案例赛组

作品名称：郑州市中心医院高新医院项目设计施工一体化BIM综合应用

主要成员：王庆勇、张伟、赵洪旭、轩莉、徐子宁、张梦轩

参赛单位：中国建筑第七工程局有限公司
郑州市中心医院
河南天易工程咨询有限公司

主办单位
中国建筑材料流通协会

承办单位
中国建筑材料流通协会
重大工程专业委员会

2025·10·杭州

编号：单项奖190-2016

CCIA

中国建设工程BIM大赛

証　書

为表彰在第二届中国建设工程BIM大赛活动中取得优异成绩的单位和个人，特颁发此证书。

项目名称：中建观湖国际项目BIM技术应用

奖励等级：单项奖三等奖

获奖单位：中国建筑第七工程局有限公司

主要完成人：曹维存、王俊锋、要廷凯、贾剑伟、轩　莉、姬欧鸣

中国建筑业协会

2016年12月

编号：BIM单项2019-188

CCIA

建设工程BIM大赛

证　书

为表彰在第四届建设工程BIM大赛活动中取得优异成绩的单位和个人，特颁发此证书。

项目名称：郑州中学项目施工BIM技术应用

等　　级：三类成果

单　　位：中国建筑第七工程局有限公司

主要完成人：轩 莉、曹维存、乔海洋、丁士杰、张晓东、张 伟

中国建筑业协会

2019年12月

13.土建工程师岗位简历表

姓　名	王龙	性　别	男	年　龄	37 岁
拟任职项目岗位职务	土建工程师	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2012 年		从事本岗位年限		13 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
祁县住房和城乡建设管理局	祁县广场项目	48879.31 平方米	2023 年 5 月 1 日-2026 年 3 月 20 日	已完	生产经理
山西百事嘉房地产开发有限公司	南洋广场项目	206251 平方米	2019 年 10 月 2 日至 2022 年 6 月 3 日	已完	生产经理
大同市鸿浩房地产开发有限公司	大同鸿浩嘉园项目部	290000 平方米	2017 年 6 月 15 日 2020 年 5 月 1 日	已完	土建工程师
其它说明：王龙同类工程工作经验 13 年，具有丰富项目管理经验、沟通能力、现场协调能力较强。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 王龙
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 3 月 4 日
住址 河北省邯郸市峰峰矿区界
城镇刘起沟村1队2号
公民身份号码 130406198903042750
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 邯郸市公安局峰峰矿区分局
有效期限 2017.10.19-2037.10.19

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 王龙 性别男 ，一九八九 年 三 月 四 日生，于二〇〇八
年 九 月至二〇一二 年 六 月在本校 工程管理
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。
校 名：河北联合大学
校（院）长：
证书编号： 100811201205001588
二〇一二年 六 月 十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



姓　名
Name　王龙

性　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1989 年 03 月

专　业
Specialty　工程管理

职　称
Professional Title　高级工程师

证书编号
Certificate No.　(2023) 11073331

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023 年 05 月 06 日

社保

表单验证号码f78cea065a4f448497e95cc4694dfa53

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	王龙	个人编号	41990081910038	证件号码	130406198903042750	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1989-03-04	
参加工作时间	2012-07-18	参保缴费时间	2012-08-01	建立个人账户时间	2012-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201208-202512	0.00	0.00	86028.80	23714.87	109743.67	161	0
202601-至今	0.00	0.00	3200.00	0.00	3200.00	4	0
合计	0.00	0.00	89228.80	23714.87	112943.67	165	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2000	2200	2700	3300	3900	6000	7680	8500	9000	9500
2022年	2023年	2024年							
10000	10000	10000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012								▲	▲	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

14.质量工程师岗位简历表

姓　名	郭旺	性　别	男	年　龄	39 岁
拟任职项目岗位职务	质量工程师	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2009 年		从事本岗位年限		8 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
唐山路北城市更新公司	唐山马驹桥	780000 平方米	2018 年 12 月 15 日 2024 年 01 月 10 日	已完	项目总工
其它说明：郭旺同类工程工作经验 14 年，质量管理经验丰富、责任心较强。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 郭旺 性别 男，一九八七年 四 月三 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 建筑工程技术(工业与民用建筑工程)专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北软件职业技术学院 校（院）长：贺健强

证书编号：123521200906581941 二〇〇九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

姓　　名
Name　　郭　旺

性　　别
Sex　　男

出生日期
Date of Birth　　1987 年 4 月

专　　业
Specialty　　建筑工程技术

职　　称
Professional Title　　高级工程师

证书编号
Certificate No.　　(2024)11070560



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　　中国建筑第七工程局有限公司

2024 年 5 月 6 日

社保

表单验证号码42aeb4e794de41d8a70739e937e90478

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	郭旺	个人编号	41990080313317	证件号码	130621198704034517	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-04-03	
参加工作时间	2009-08-01	参保缴费时间	2009-08-01	建立个人账户时间	2009-08	
内部编号	6290719	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200908-202512	0.00	0.00	113076.57	37213.39	150289.96	197	0
202601-至今	0.00	0.00	3968.00	0.00	3968.00	4	0
合计	0.00	0.00	117044.57	37213.39	154257.96	201	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
							1500	2900	2800
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
3000	3200	4200	4200	4400	6000	9456	9500	11400	11900
2022年	2023年	2024年							
12400	12400	12400							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009								▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2011	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

15.机电工程师岗位简历表

姓　名	戴瑞	性　别	男	年　龄	40 岁
拟任职项目岗位职务	机电工程师	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2011 年		从事本岗位年限		7 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
泰华锦业房地产开发有限公司	衡水泰华城一期施工	121527.9 平方米	2019 年 01 月 1 日至 2023 年 09 月 12 日	已完	机电工程师
其它说明：戴瑞同类工程工作经验 11 年，机电管理经验丰富，且常年处于施工一线。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 戴瑞
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 9 月 25 日
住址 吉林省长岭县利发盛镇胜利村胜利屯
公民身份号码 220722198609253213


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 长岭县公安局
有效期限 2020.09.01-2040.09.01

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 戴瑞 性别男 , 1986 年 09 月 25 日生，于2007 年 09 月至 2011 年 06 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：吉林建筑工程学院
校（院）长：
证书编号：101911201105000184
二0一一 年 六 月二十二日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

姓　名 Name　戴　瑞

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1986年09月

专　业 Specialty　建筑环境与设备工程

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2023)11073298



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023年05月06日

社保

表单验证号码c226dcec404a4097b9484a51b8810c9b

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	戴瑞	个人编号	41990081264004	证件号码	220722198609253213	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1986-09-25	
参加工作时间	2011-07-21	参保缴费时间	2011-08-01	建立个人账户时间	2011-08	
内部编号	6290719	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201108-202512	0.00	0.00	68200.00	25294.62	93494.62	141	0
202601-至今	0.00	0.00	3616.00	0.00	3616.00	4	0
合计	0.00	0.00	71816.00	25294.62	97110.62	145	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									2000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2000	2700	3700	3700	4400	6000	7175	8600	10300	10800
2022年	2023年	2024年							
	11300	11300							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011								▲	▲	▲	▲	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●				
2022													2023												
2024					●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

16.造价工程师岗位简历表


姓　名	秦尚廷	性　别	男	年　龄	57 岁
拟任职项目岗位职务	造价工程师	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	1995 年		从事本岗位年限		27 年
执业资格	高级工程师及一级造价工程师注册证书				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
山西融碧房地产开发有限公司	碧桂园玖玺臺玺源项目	85791.32 平方米	2020 年 8 月 30 日至 2025 年 3 月 20 日	已完	商务经理
山西恒实天和房地产开发有限公司	太原天和项目	592000 平方米	2012 年 6 月 30 日至 2015 年 9 月 15 日	已完	商务经理
其它说明：秦尚廷 1995 年参加工作以来，同类工程工作经验 27 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 秦尚廷
性别 男 民族 汉
出生 1968 年 7 月 31 日
住址 山西省原平市建设街627号37号楼5单元202号
公民身份号码 142224196807310037
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 原平市公安局
有效期限 2018.05.22-长期

毕业证


毕业证书
秦尚廷 同志，山西 省(市，自治区) 原平 县(市)人，参加 行政管理 专业专科考试，于一九九四 年 十 月全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。
证书登记第951200147号
山西省高等教育自学考试委员会
主考院校
一九九四年十二月

职称证



姓　名　秦尚廷

性　别　男

出生年月　1968-7

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十八局集团第六工程有限公司

系　列　工程系列

专　业　机械工程

评审通过时间　2010-12

签发日期　2011-2-28

评审委员会（章）

编　号：　4408001993

一级造价工程师

使用有效期：2026年03月05日
- 2026年06月03日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：秦尚廷

性　　别：男

出 生 日 期：1968年07月31日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14174100013657

有 效 期：2025年06月08日-2029年06月07日

聘 用 单 位：中国建筑第七工程局有限公司

个人签名：秦尚廷

签名日期：2026.03.05

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(1)

发证日期：2025年06月29日

社保

表单验证号码baa16df757da43a1a8accf2e79e183a6

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	秦尚廷	个人编号	41200011724477	证件号码	142224196807310037	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1968-07-31	
参加工作时间	1988-07-01	参保缴费时间	2023-08-01	建立个人账户时间	2023-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202308-202512	0.00	0.00	20880.00	473.96	21353.96	29	0
202601-至今	0.00	0.00	2880.00	0.00	2880.00	4	0
合计	0.00	0.00	23760.00	473.96	24233.96	33	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
	9000	9000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023								▲	▲	▲	▲	▲
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2026-05-13

17.安全工程师岗位简历表

姓　名	李连辉	性　别	男	年　龄	50 岁
拟任职项目岗位职务	安全工程师	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	1995 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
新乡中建嘉和城市开发建设有限公司	新乡平原示范区滨湖小镇二期安置房	370000 平方米	2016 年 3 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日	已完	安全工程师
其它说明：李连辉同类工程工作经验 26 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					


说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 李连辉
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 7 月 24 日
住址 河北省石家庄市长安区中山东路538号1栋4单元601号
公民身份号码 340203197607241215


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局长安分局
有效期限 2008.02.22-2028.02.22

毕业证


毕业证书
证书编号：950309
李连辉同学，性别男，
现年18岁，于2019年9月
至2022年7月在我校
医士专业学习期
满，成绩合格，准予毕业。
学校：
校长：
2022年7月30日

职称证

姓　名 Name　李连辉

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1976 年 07 月

专　业 Specialty　工程管理

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2023) 12070496



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023 年 05 月 06 日

安全生产考核 C 本

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1178459



姓　　名：李连辉

性　　别：男

出 生 年 月：1976年07月24日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年07月02日

有 效 期：2024年06月03日　　**至** 2027年06月02日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月03日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码a295bcc73cf84c098829916273a46a0f

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	李连辉	个人编号	41990080909241	证件号码	340203197607241215	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1976-07-24	
参加工作时间	1995-12-01	参保缴费时间	2011-11-01	建立个人账户时间	1999-01	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
199901-202512	2190.05	2376.92	78807.84	31738.84	115113.65	320	0
202601-至今	0.00	0.00	2464.00	0.00	2464.00	4	0
合计	2190.05	2376.92	81271.84	31738.84	117577.65	324	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
						253.8	253.8	380	416
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
465	465	529.2	646.2	766.8	897.6	1109	1318.15	1482.9	1515
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1717	2200	3300	3300	3300	4800	5372	6100	6800	7200
2022年	2023年	2024年							
7700	7700	7700							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2000	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2001					□	□	□	□	□	□	□	□
2002	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2003	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2004	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2005	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2006	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2007	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2008	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2009	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

18.安全工程师岗位简历表

姓　名	陈彦霞	性　别	女	年　龄	31 岁
拟任职项目岗位职务	安全工程师	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	硕士
参加工作时间	2017 年		从事本岗位年限		6 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司	安联中心项目	110000 平方米	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 10 月	已完	安全工程师
其它说明：陈彦霞同类工程工作经验 8 年，专业基本功扎实，现场安全管理经验丰富。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 陈彦霞
性别 女 民族 汉
出生 1995 年 9 月 25 日
住址 山西省原平市西镇乡西镇村6队35号
公民身份号码 142202199509250625
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 原平市公安局
有效期限 2022.01.25-2042.01.25

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 陈彦霞 性别 女，一九九五年 九 月二十五日生，于二〇一三年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：太原工业学院
校（院）长：
证书编号：141011201705001725
二〇一七年 七 月 一 日

职称证

姓　　名
Name　陈彦霞

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of Birth　1995年09月

专　　业
Specialty　安全工程

职　　称
Professional Title　工程师

证书编号
Certificate No.　(2024)12070769



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　中国建筑第七工程局有限公司

2024 年 05月 06日

安全生产考核 C 本

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1270203



姓　　名：陈彦霞

性　　别：女

出 生 年 月：1995年09月25日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年09月29日

有　效　期：2024年08月07日　　**至** 2027年08月06日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年08月07日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码6d69f01c7cc04289b34cc915797f9aa4

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	陈彦霞	个人编号	41990020094690	证件号码	142202199509250625	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1995-09-25	
参加工作时间	2020-07-01	参保缴费时间	2020-08-01	建立个人账户时间	2020-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202008-202512	0.00	0.00	25584.00	2161.70	27745.70	65	0
202601-至今	0.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	4	0
合计	0.00	0.00	27824.00	2161.70	29985.70	69	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								4200	4200
2022年	2023年	2024年							
4700	4700	5700							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020								▲	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

19.土建施工员岗位简历表

姓　名	刘斌	性　别	男	年　龄	40 岁
拟任职项目岗位职务	土建施工员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2010 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郑州经开投资发展有限公司	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）工程	85321.42 平方米	2014 年 12 月 6 日至 2019 年 5 月 22 日	已完	施工员
其它说明：刘斌同类工程工作经验 14 年，具有丰富项目管理经验、沟通能力、现场协调能力较强。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 刘斌 性别 男，一九八六 年 七 月二十五日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇一〇 年 七 月在本校 土木工程(交通土建方向) 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：11035120100500087l

二〇一〇 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



资格证书

姓　　名　刘斌

性　　别　男

出生年月　1986年07月

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一七年 八 月 一 日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2017)1207184

岗位证



姓　　名 刘斌

身份证号 210283198607258014

证书编号 2201010600301497

工作单位 中国建筑第七工程局有限公司

刘斌 同志于 2025 年 08 月 25 日至 2025 年 09 月 03 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 施工员（市政）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

证书专用章

证书专用章

2022 年 09 月 02 日

有效期：2028年09月02日

社保

表单验证号码18f6ac91803c41818e0731410eb52f06

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	刘斌	个人编号	41990080270434	证件号码	210283198607258014	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1986-07-25	
参加工作时间	2010-07-01	参保缴费时间	2015-02-01	建立个人账户时间	2015-02	
内部编号	(701)11259	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201502-202512	0.00	0.00	90349.76	21492.42	111842.18	131	0
202601-至今	0.00	0.00	3680.00	0.00	3680.00	4	0
合计	0.00	0.00	94029.76	21492.42	115522.18	135	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		2900	4100	5700	5700	8356	8800	10500	10500
2022年	2023年	2024年							
11000	11000	11500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015		▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

20.土建施工员岗位简历表

姓　名	陈忠君	性　别	男	年　龄	43 岁
拟任职项目岗位职务	土建施工员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2005 年		从事本岗位年限		5 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
北京市门头沟区住建委	门头沟永定镇南区棚改安置房	201200 平方米	2021 年 12 月 20 日至 2023 年 7 月 12 日	已完	土建施工员
其它说明：陈忠君同类工程工作经验 19 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 陈忠君
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 1 月 19 日
住址 湖北省公安县闸口镇新建街118号
公民身份号码 421022198301190316


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 公安县公安局
有效期限 2015.10.08-2035.10.08

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 陈忠君 性别男，一九八三年 一 月十九 日生，于二〇〇二年
九 月至二〇〇五年 六 月在本校 计算机网络技术 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：武汉理工大学 校（院）长：
证书编号：104971200506100983
二〇〇五年 六 月 三十 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

职称证



中国建筑工程总公司制

证书编号：（2011）1207807

资格证书

姓　　名　陈忠君

性　　别　男

出生年月　1983年1月

专　　业　工民建

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一一　年八　月　一日

岗位证

住房和城乡建设领域专业人员

岗位培训考核合格证书



姓　　名：陈忠君

证件号码：421022198301190316

岗位名称：土建施工员

证书编号：11171010075714

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

发证机关：（盖章）

北京市住房和城乡建设委员会 考试合格章

发证日期：2017年12月29日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年01月16日

实时数据，扫码验证

北京市住房和城乡建设领域人员资格管理信息系统

证书信息验证

姓 名	陈忠君	
性 别	男	
出生日期	1983年01月19日	
证件号码	421022198301190316	
岗位类别	关键岗位专业技术管理人员	
岗位工种	土建施工员	
技术职称或等级	无	
证书编号	11171010075714	
有效期至	当前有效证书	
发证机关	北京市住建委	
发证日期	2017年12月29日	
证书状态	首次	
建设部系统（新证书编号：11171010075714，新岗位名称：土建施工员。）		

社保

表单验证号码5695c74d79f44ec69f4a4232bfb59f23

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	陈忠君	个人编号	41990020170216	证件号码	421022198301190316	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1983-01-19	
参加工作时间	2005-07-01	参保缴费时间	2021-03-01	建立个人账户时间	2021-03	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202103-202512	0.00	0.00	53184.00	4053.78	57237.78	58	0
202601-至今	0.00	0.00	3712.00	0.00	3712.00	4	0
合计	0.00	0.00	56896.00	4053.78	60949.78	62	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								11100	11100
2022年	2023年	2024年							
11600	11600	11600							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021			▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

21.土建施工员岗位简历表

姓　名	种晓明	性　别	男	年　龄	38 岁
拟任职项目岗位职务	土建施工员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2009 年		从事本岗位年限		6 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
山东任城融鑫发展有限公司	济宁五道街棚户区改造项目	371700 平方米	2020 年 10 月 1 日至 2022 年 4 月 25 日	已完	土建施工员
其它说明：种晓明同类工程工作经验 15 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 种晓明
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 7 月 1 日
住址 长春市宽城区兴业街道双利委632组
公民身份号码 131102198807010416
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 长春市公安局宽城分局
有效期限 2017.09.15-2037.09.15

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 种晓明 性别 男，一九八八 年 七 月 一 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 计算机网络技术 专业 二 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：衡水学院
校（院）长：
证书编号：101011200906002580
二〇〇九年 六 月二十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



资格证书

姓　　名　种晓明

性　　别　男

出生年月　1988年7月

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一八　年　六　月　一　日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2018）1207017

岗位证



种晓明 同志于 2026 年 01 月 26 日至 2026 年 02 月 04 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 施工员（土建）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

姓　　名 种晓明

身份证号 131102198807010416

证书编号 23010101000061820

工作单位 中国建筑第七工程局有限公司

证书专用章

证书专用章

2023 年 03 月 24 日

有效期：2029年03月24日

社保

表单验证号码f0e642a955ba43119f0b6ed969f69b31

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	种晓明	个人编号	41990082077582	证件号码	131102198807010416	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-07-01	
参加工作时间	2009-08-01	参保缴费时间	2009-08-01	建立个人账户时间	2009-08	
内部编号	06300001	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200908-202512	0.00	0.00	92206.96	30920.79	123127.75	197	0
202601-至今	0.00	0.00	3200.00	0.00	3200.00	4	0
合计	0.00	0.00	95406.96	30920.79	126327.75	201	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
							1241	1464	2800
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2800	2900	3600	4000	4300	7112	7112	7500	9000	9500
2022年	2023年	2024年							
10000	10000	10000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009								▲	▲	▲	▲	▲
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	2013	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2015	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2016	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2017	▲	▲	▲	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

22.机电施工员岗位简历表

姓　名	杨楠	性　别	男	年　龄	38 岁
拟任职项目岗位职务	机电施工员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2011 年		从事本岗位年限		7 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
河北润浦房地产开发有限公司	润江·新华壹号院	154000 平方米	2019 年 11 月 11 日至 2024 年 4 月 3 日	已完	机电施工员
其它说明：杨楠同类工程工作经验 11 年，机电施工管理经验丰富，能严格把控施工现场机电施工质量、进度、安全。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 杨楠 性别 男，一九八八 年 一 月 十一 日生，于 二〇〇七 年 九 月至二〇一一 年 七 月在本校 电子信息工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津职业技术师范大学 校（院）长：孟庆國

证书编号：10066120110500204l 二〇一一 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



中国建筑工程总公司制

证书编号：（2018）1207753

资格证书

姓　　名　杨 楠

性　　别　男

出生年月　1988年1月

专　　业　电子信息工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一八 年 六 月 一 日

岗位证



姓　　名杨楠

身份证号120222198801116031

证书编号2201010200304789

工作单位中国建筑第七工程局有限公司

杨楠　同志于2025　年

08　月25　日至　2025　年09　月

03　日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员　施工员（暖通）

职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

证书专用章

证书专用章

2022　年09　月02　日

有效期：2028年09月02日

社保

表单验证号码536e57bbe4434454bc1f4d3b2c00f69a

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	杨楠	个人编号	41990081233945	证件号码	120222198801116031	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-01-11	
参加工作时间	2011-07-21	参保缴费时间	2011-08-01	建立个人账户时间	2011-08	
内部编号	6290719	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201108-202512	0.00	0.00	85967.36	26282.41	112249.77	173	0
202601-至今	0.00	0.00	3072.00	0.00	3072.00	4	0
合计	0.00	0.00	89039.36	26282.41	115321.77	177	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									2000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2000	3200	3300	3300	3900	6000	7116	7600	8600	9100
2022年	2023年	2024年							
9600	9600	9600							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011								▲	▲	▲	▲	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

23.机电施工员岗位简历表

姓　名	刘钊	性　别	男	年　龄	36 岁
拟任职项目岗位职务	机电施工员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2016 年		从事本岗位年限		7 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
驻马店佳田房地产开发有限公司	驻马店佳田尚书院项目	280000 平方米	2019 年 10 月 11 日至 2021 年 06 月 12 日	已完	机电施工员
其它说明：刘钊同类工程工作经验 9 年，机电施工管理经验丰富。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 刘钊
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 10 月 1 日
住址 河南省项城市文化路 1 号附 1 号
公民身份号码 412702199010018l5X
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 项城市公安局
有效期限 2019.05.29-2039.05.29

毕业证


高等教育自学考试
毕业证书
姓 名：刘钊
身份证号：412702199010018l5X
证书编号：65410102142016741
参加 建筑工程 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，
经审定，准予毕业。
河南省
高等教育自学考试委员会
2016 年 06 月 30 日
高等院校
郑州大学
2016 年 06 月 30 日
No.01- 1604835136

职称证



姓　名 Name　刘钊

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1990年10月

专　业 Specialty　建筑工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)12070088

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2021年 11月 01日

岗位证

证书编码：04123103000001000082

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　刘钊

身份证号：　412702199010018l5X

岗位名称：　设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：郑州建设教育培训中心

发证时间：2023年06月08日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

当前位置：首页 >> 证书查询

证书查询

身份证：41270219901001815X 证书号：0412310300001000082 查询

照片	
姓名	刘剑
性别	男
证书号码	0412310300001000082
岗位	施工员（设备安装）
发证日期	2023年06月08日
到期日期	2026年06月08日
说明	您的证书已经完成[2024]年度的继续教育学习，有效期到[2026-06-08]，请您于[2025-06-08] 至 [2026-06-07]前，完成[2025]年度32个学时的学习。
二维码	

社保

表单验证号码b26365da781343d3852b05c950ff6eff

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	刘钊	个人编号	41019991068490	证件号码	412702199010018l5X	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1990-10-01	
参加工作时间	2014-12-01	参保缴费时间	2014-12-01	建立个人账户时间	2014-12	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201412-202512	0.00	0.00	45954.47	10704.76	56659.23	133	0
202601-至今	0.00	0.00	2016.00	0.00	2016.00	4	0
合计	0.00	0.00	47970.47	10704.76	58675.23	137	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	2745	5300	5800
2022年	2023年	2024年							
6300	6300	6300							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014												▲	2015	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	2017	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	2021	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

24.质量员岗位简历表

姓　名	邢占忠	性　别	男	年　龄	56 岁
拟任职项目岗位职务	质量员	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	1992 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
长葛市颐城房地产开发有限公司	长葛建业春天里项目	182800 平方米	2017 年 1 月 20 日至 2000 年 12 月 3 日	已完	质量员
其它说明：邢占忠同类工程工作经验 29 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 邢占忠
性别 男 民族 汉
出生 1970 年 11 月 5 日
住址 河北省石家庄市长安区中山东路538号6栋3单元402号
公民身份号码 132321197011054110


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局长安分局
有效期限 2015.09.23-2035.09.23

毕业证


学生邢占忠性别男系河北省石家庄市（县）人，一九七0年十一月十日出生，于一九九0年九月至一九九二年七月在本校工业统计专业9002班学习，学制两年，已学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
学校：
校长：
一九九二年七月三日
川教中专证字第 0048423 号

职称证



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2010) 1107212

资格证书

姓　　名　邢占忠

性　　别　男

出生年月　1970年11月

专　　业　工业与民用建筑

任职资格　高级工程师

发证单位　中建七局有限公司

二〇一〇　六　月　二十八　日

岗位证



姓　　名邢占忠

身份证号132321197011054110

证书编号2201030300304541

工作单位中国建筑第七工程局有限公司

邢占忠　同志于2025　年

08　月25　日至　2025　年09　月

03　日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员　质量员（电气）

职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

证书专用章

证书专用章

2022　年09　月02　日

有效期：2028年09月02日

社保

表单验证号码784bbab3e58f4b39a03a6c055f3b2bd0

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	邢占忠	个人编号	41990080900664	证件号码	132321197011054110	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1970-11-05	
参加工作时间	1992-07-01	参保缴费时间	2011-11-01	建立个人账户时间	1998-01	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
199801-202512	3445.63	3739.65	142340.90	62373.66	211899.84	336	0
202601-至今	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	4	0
合计	3445.63	3739.65	146340.90	62373.66	215899.84	340	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
					372	372	381	410	440
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
558	558	749.16	1000	1120	1120	1540	1450	3575	5350
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
5380	6000	6500	7500	7500	7500	10000	10000	12000	12000
2022年	2023年	2024年							
12500	12500	12500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1999	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2000	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2001	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2002	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2003	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2004	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2005	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2006	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2007	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2008	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2009	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

25.质量员岗位简历表

姓　名	赵松	性　别	男	年　龄	31 岁
拟任职项目岗位职务	质量员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2018 年		从事本岗位年限		6 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司	安联中心项目	110000 平方米	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 10 月	已完	质量员
其它说明：赵松同类工程工作经验 6 年，常年处于施工一线，质量管理经验丰富。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 赵松
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 6 月 11 日
住址 河北省衡水市枣强县枣强镇河头村28号
公民身份号码 131121199506110214
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 枣强县公安局
有效期限 2021.04.06-2031.04.06

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 赵松 性别 男，一九九五 年 六 月 十一 日生，于 二〇一四 年 九 月至二〇一八 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北大学
校（院）长：
证书编号：100751201805004180
二〇一八 年 六 月 二十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

姓　　名
Name　　赵　松

性　　别
Sex　　男

出生日期
Date of Birth　　1995年6月

专　　业
Specialty　　土木工程

职　　称
Professional Title　　工程师

证书编号
Certificate No.　　(2024)12070822



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　　中国建筑第七工程局有限公司

2024年5月6日

岗位证



赵松 同志于2025 年
08 月25 日至 2025 年09 月
03 日参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 质量员（暖通）
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

姓 名赵松

身份证号131121199506110214

证书编号2201030200305501

工作单位中国建筑第七工程局有限公司

证书专用章

证书专用章

2022 年09 月02 日

有效期：2028年09月02日

社保

表单验证号码b05e202348e846b686ecc0ebdc3ca485

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	赵松	个人编号	41990081807311	证件号码	131121199506110214	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1995-06-11	
参加工作时间	2018-08-01	参保缴费时间	2018-08-01	建立个人账户时间	2018-08	
内部编号	(701)11718	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201808-202512	0.00	0.00	41472.80	5717.11	47189.91	89	0
202601-至今	0.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	4	0
合计	0.00	0.00	43712.80	5717.11	49429.91	93	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
						3710	4300	5700	6200
2022年	2023年	2024年							
6700	6700	6700							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018								▲	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

26.质量员岗位简历表

姓　名	李保刚	性　别	男	年　龄	39 岁
拟任职项目岗位职务	质量员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2011 年		从事本岗位年限		14 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
新乡建业金龙置业有限公司	新乡建业壹号城邦	800000 平方米	2012 年 6 月 3 日至 2015 年 6 月 11 日	已完	质量员
其它说明：李保刚同类工程工作经验 14 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 李保刚
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 11 月 15 日
住址 辽宁省新民市金五台子乡
梁三家子村163号
公民身份号码 210181198711150611
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 新民市公安局
有效期限 2018.02.07-2038.02.07

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 李保刚 性别 男，一九八七年 十一 月 十五 日生，于二〇〇七
年 九 月至 二〇一一年 六 月在本校 土木工程
专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号： 11035120110500077 5
二〇一一年 六 月 三十 日

职称证



资格证书

姓　　名　李保刚

性　　别　男

出生年月　1987年11月

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一七年七月五日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2017）11070219

岗位证



姓　　名李保刚

身份证号210181198711150611

证书编号2201030500305059

工作单位中国建筑第七工程局有限公司

李保刚　同志于2025　年

08　月25　日至　2025　年09　月

03　日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员　质量员（装饰）

职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2022　年09　月02　日

有效期：2028年09月02日

社保

表单验证号码df9ba615163741d8a57faf712e0c557b

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	李保刚	个人编号	41990081402635	证件号码	210181198711150611	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-11-15	
参加工作时间	2011-07-14	参保缴费时间	2011-07-01	建立个人账户时间	2011-07	
内部编号	6290711	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201107-202512	0.00	0.00	90669.12	29711.84	120380.96	174	0
202601-至今	0.00	0.00	3136.00	0.00	3136.00	4	0
合计	0.00	0.00	93805.12	29711.84	123516.96	178	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									1800
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2300	3700	4700	6200	4400	4400	7147	7400	8800	9300
2022年	2023年	2024年							
9800	9800	9800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011							▲	▲	▲	▲	▲	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

27.质量员岗位简历表

姓　名	吕光磊	性　别	男	年　龄	56 岁
拟任职项目岗位职务	质量员	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	1993 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郑州高新技术产业开发区管委会教育体育局	郑州中学项目	155000 平方米	2017 年 5 月 21 日至 2020 年 12 月 23 日	已完	质量员
其它说明：吕光磊同类工程工作经验 20 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 吕光磊
性别 男 民族 汉
出生 1970 年 4 月 30 日
住址 郑州市金水区城东路
108号院1号楼15号
公民身份号码 412926197004300610


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局金水分局
有效期限 2009.01.15-2029.01.15

毕业证


毕业文凭
学生 吕光磊 系 河南 市
省
内乡 县人，1970 年 4 月出生，
于一九九一年八月至一九九三年七月，
在本校 化机 系 化工机械 专业
（二 年制）学习，现已按教学计划完成
全部学业，成绩及格，准予毕业。
上海化工高等专科学校
校 长 徐子斌
一九九三 年 七 月 十五 日
文凭登记 93 字第 1806 号

职称证



资格证书

姓　　名　吕光磊

性　　别　男

出生年月　1970年4月

专　　业　化工机械

任职资格　高级工程师

发证单位　中化[illegible]局有限公司

[illegible]年　月[illegible]日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2010) 1107503

岗位证

证书编码：04123108000001000095

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：吕光磊

身份证号：412926197004300610

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：郑州建设教育培训中心

发证时间：2023年06月08日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

当前位置：首页 >> 证书查询

证书查询

身份证：412926197004300610 证书号：0412310800001000095 查询

照片	
姓名	吕光磊
性别	男
证书号码	0412310800001000095
岗位	质量员（设备安装）
发证日期	2023年06月08日
到期日期	2026年06月08日
说明	您的证书已经完成[2024]年度的继续教育学习，有效期到[2026-06-08]，请您于[2025-06-08] 至 [2026-06-07]前，完成[2025]年度32个学时的学习。
二维码	

社保

表单验证号码95fa03289ba540fd92b8f4875e86a672

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	吕光磊	个人编号	41990082058086	证件号码	412926197004300610	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1970-04-30	
参加工作时间	1993-07-01	参保缴费时间	1994-08-01	建立个人账户时间	1998-01	
内部编号	0974	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
199501-202512	3298.98	5466.00	130062.86	57255.76	196083.60	333	0
202601-至今	0.00	0.00	3840.00	0.00	3840.00	4	0
合计	3298.98	5466.00	133902.86	57255.76	199923.60	337	0

欠费信息

欠费月数	2	重复欠费月数	0	单位欠费金额	480.56	个人欠费本金	448.00	欠费本金合计	928.56

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
		222	294	334	525	679	679	418	347
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
396	459	2000	1100	2800	2000	1500	1500	1500	1515
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
3000	1898	6000	8600	9460	9460	8880	8800	11000	11500
2022年	2023年	2024年							
12000	12000	12000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1996	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1997	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1998	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1999	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	●	▲
2000	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	2001	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2002	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2003	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2004	▲	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	●
2006	▲	▲	●	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	△	△		▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●
2008	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2009	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2010	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

28.质量员岗位简历表

姓　名	李海波	性　别	男	年　龄	36 岁
拟任职项目岗位职务	质量员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2013 年		从事本岗位年限		7 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
驻马店佳田房地产开发有限公司	驻马店佳田尚书院项目	280000 平方米	2019 年 10 月 11 日至 2021 年 06 月 12 日	已完	质量员
其它说明：李海波同类工程工作经验 7 年，质量管理经验丰富，具有很强的质量管理责任心。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证



毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 李海波 性别 男， 1990 年 12 月 26 日生，于 2009 年 8 月至 2013 年 6 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黑龙江工程学院 校（院）长：张洪田印

证书编号：118021201305112486 二〇一三 年 六 月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



资格证书

姓　　名　李海波

性　　别　男

出生年月　1990年12月

专　　业　土木工程专业

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

年　月　日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019)12070011

二〇一九

岗位证

证书编码：04117106941170039 40

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：李海波

身份证号：232302199012260411

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2023 年 04 月 27 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

当前位置：首页 >> 证书查询

证书查询

身份证：232302199012260411 证书号：04117106941170039 40 查询

照片	
姓名	李海波
性别	男
证书号码	04117106941170039 40
岗位	质量员（土建工程）
发证日期	2023年04月27日
到期日期	2027年04月27日
说明	您的证书已经完成[2024]年度的继续教育学习，有效期到[2027-04-27]，请您于[2025-04-28] 至 [2027-04-28]期间内完成[2025，2026]年度84学时的继续教育学习。
二维码	

社保

表单验证号码5fd4eba36d234dc08b6d4626c234795a

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	李海波	个人编号	41990020251023	证件号码	232302199012260411	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1990-12-26	
参加工作时间	2013-07-01	参保缴费时间	2021-09-01	建立个人账户时间	2021-09	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202109-202512	0.00	0.00	36624.00	2290.15	38914.15	52	0
202601-至今	0.00	0.00	2848.00	0.00	2848.00	4	0
合计	0.00	0.00	39472.00	2290.15	41762.15	56	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
									8400
2022年	2023年	2024年							
8900	8900	8900							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021								▲	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

29.质量员岗位简历表

姓　名	刘想	性　别	男	年　龄	32 岁
拟任职项目岗位职务	质量员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2017 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郑州高新技术产业开发区管委会教育体育局	郑州中学项目	155000 平方米	2017 年 5 月 21 日至 2020 年 12 月 23 日	已完	质量员
其它说明：刘想同类工程工作经验 9 年，高层住宅管理经验丰富，再质量管理方面成绩突出。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 刘想
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 9 月 19 日
住址 河南省中牟县官渡镇孙庄村269号
公民身份号码 410122199409195730
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 中牟县公安局
有效期限 2021.06.17-2041.06.17

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 刘想 性别 男 ，一九九四 年 九 月 十九 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名 河南大学
校（院）长：娄源功
证书编号：104751201705600020
二〇一七 年 六 月 二十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证

姓　名 Name　刘　想

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1994 年 09 月

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2023) 12070493



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023 年 05 月 06 日

岗位证

证书编码：04118106941180009 81

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：刘想

身份证号：410122199409195730

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2023 年 04 月 10 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

当前位置：首页 >> 证书查询

证书查询

身份证：410122199409195730 证书号：0411810694118000981 查询

照片	
姓名	刘想
性别	男
证书号码	0411810694118000981
岗位	质量员（土建工程）
发证日期	2023年04月10日
到期日期	2027年04月10日
说明	您的证书已经完成[2024]年度的继续教育学习，有效期到[2027-04-10]，请您于[2025-04-11] 至 [2027-04-09]期间内完成[2025，2026]年度64学时的继续教育学习。
二维码	

社保

表单验证号码20e01b12960149a7b9b8e5f51dc82a99

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	刘想	个人编号	41990080860594	证件号码	410122199409195730	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1994-09-19	
参加工作时间	2017-07-01	参保缴费时间	2017-07-01	建立个人账户时间	2014-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201408-202512	0.00	0.00	49686.74	8315.63	58002.37	103	0
202601-至今	0.00	0.00	2368.00	0.00	2368.00	4	0
合计	0.00	0.00	52054.74	8315.63	60370.37	107	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		1884.3	1884.3	2649.35	3500	3500	5400	6400	6900
2022年	2023年	2024年							
7400	7400	7400							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014								●					2015												
2016													2017							▲	▲	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

30.安全员岗位简历表

姓　名	段伟平	性　别	男	年　龄	36 岁
拟任职项目岗位职务	安全员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2015 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
禹州置腾建设开发有限公司	禹州建业	224100 平方米	2017 年 06 月 13 日至 2018 年 06 月 25 日	已完	安全员
其它说明：段伟平同类工程工作经验 9 年，安全管理知识扎实，现场管理经验丰富。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

XIAO TIAN

学生 段伟平 性别 男，一九九0年十 月 十日生，于二0一一年九月至二0一五年六月在本校普通全日制 工程管理专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北建筑工程学院 校（院）长：

证书编号：100841201505000978 二0一五年 六 月三十 日

职称证

姓　　名
Name　段伟平

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1990年10月

专　　业
Specialty　工程管理

职　　称
Professional Title　工程师

证书编号
Certificate No.　(2023)12070441



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023年05月06日

安全生产考核 C 本

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1278234



姓　　名：段伟平

性　　别：男

出 生 年 月：1990年10月10日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年12月10日

有　效　期：2023年12月11日　　**至** 2026年12月10日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年12月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码ba51b44573cb43d7bd8c1ac908cbcd46

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	段伟平	个人编号	41990081090329	证件号码	130481199010103792	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1990-10-10	
参加工作时间	2015-07-08	参保缴费时间	2015-07-01	建立个人账户时间	2015-07	
内部编号	(731)51017	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201507-202512	0.00	0.00	72568.32	14735.18	87303.50	126	0
202601-至今	0.00	0.00	3200.00	0.00	3200.00	4	0
合计	0.00	0.00	75768.32	14735.18	90503.50	130	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
			2200	3200	4800	5092	6800	9000	9500
2022年	2023年	2024年							
10000	10000	10000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015							▲	▲	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

31.安全员岗位简历表

姓　名	刘波	性　别	男	年　龄	32 岁
拟任职项目岗位职务	安全员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2017 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
驻马店佳田房地产开发有限公司	驻马店佳田尚书院项目	280000 平方米	2019 年 10 月 11 日至 2021 年 06 月 12 日	已完	安全员
其它说明：刘波同类工程工作经验 9 年，安全管理责任心较强，具有很强的安全管理经验。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 刘波
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 2 月 5 日
住址 河南省长垣市樊相镇白寨村132号
公民身份号码 410728199402057010


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 长垣市公安局
有效期限 2021.05.12-2041.05.12

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 刘波 性别 男，一九九四年 二 月 五 日生，于二〇一三年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：天津城建大学
校（院）长：李忠献
证书编号：107921201705001035
二〇一七 年 六 月二十二日

职称证

姓　名 Name　刘　波

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1994 年 02 月

专　业 Specialty　安全工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2023) 12070499



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023 年 05 月 06 日

安全生产考核 C 本

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1170040



姓　　名：刘波

性　　别：男

出 生 年 月：1994年02月05日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年10月25日

有 效 期：2025年08月13日　　至 2028年08月12日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年08月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码a68f6eb6210947e9ac070938df96d98a

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	刘波	个人编号	41990080860865	证件号码	410728199402057010	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1994-02-05	
参加工作时间	2017-07-01	参保缴费时间	2017-07-01	建立个人账户时间	2017-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201707-202512	0.00	0.00	52704.00	8496.69	61200.69	102	0
202601-至今	0.00	0.00	2560.00	0.00	2560.00	4	0
合计	0.00	0.00	55264.00	8496.69	63760.69	106	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
					3500	3500	5400	7000	7500
2022年	2023年	2024年							
8000	8000	8000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017							▲	▲	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

32.安全员岗位简历表

姓　名	邵世朋	性　别	男	年　龄	47 岁
拟任职项目岗位职务	安全员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	1999 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
建业住宅集团南阳置业有限公司	南阳建业壹号城邦一期工程	109077.66 平方米	2016 年 10 月 22 日至 2019 年 4 月 16 日	已完	安全员
其它说明：邵世朋同类工程工作经验 22 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目安全管理履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 邵世朋
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 9 月 2 日
住址 山东省单县张集镇胡庄行政村胡庄村186号
公民身份号码 372925197909026311
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 单县公安局
有效期限 2006.07.29-2026.07.29

毕业证


学生邵世朋，性别男，一九七九年九月二日生。于一九九六年九月至一九九九年七月在本校(院)工民建专业学习，修完三年制专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长 刘尊法
学校(院)
一九九九年十月十八日
批准文号：教成行[1993]9号
证书编号：99300593 8

职称证



姓　名 Name　邵世朋

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1979 年 09 月

专　业 Specialty　工业与民用建筑

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2023) 12070527

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023 年 05 月 06 日

安全生产考核 C 本



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1414509

姓　　名：邵世朋

性　　别：男

出 生 年 月：1979年09月02日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年10月27日

有　效　期：2023年09月08日　　至 2026年09月07日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年09月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码7ec217d7cbd94c3183e9176929bdb2e2

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	邵世朋	个人编号	41990080597144	证件号码	372925197909026311	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1979-09-02	
参加工作时间	2016-04-01	参保缴费时间	2016-04-01	建立个人账户时间	2016-04	
内部编号	(701)	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201604-202512	0.00	0.00	84866.40	16443.26	101309.66	117	0
202601-至今	0.00	0.00	3680.00	0.00	3680.00	4	0
合计	0.00	0.00	88546.40	16443.26	104989.66	121	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
			2830	3100	4500	8845	9500	10500	11000
2022年	2023年	2024年							
11500	11500	11500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016				▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

33.安全员岗位简历表

姓　名	张恩	性　别	女	年　龄	41 岁
拟任职项目岗位职务	安全员	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2005 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
建业住宅集团南阳置业有限公司	南阳建业壹号城邦一期工程	109077.66 平方米	2016 年 10 月 22 日至 2019 年 4 月 16 日	已完	安全员
其它说明：张恩同类工程工作经验 18 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 张恩
性别 女 民族 汉
出生 1985 年 2 月 2 日
住址 河北省石家庄市长安区北二环东路130号2栋1单元502号
公民身份号码 130128198502020923


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局长安分局
有效期限 2019.08.28-2039.08.28

毕业证


学生 张 恩 性别 女
现年 20 岁，二00二年九月
至二00五年六月在本校
工业与民用建筑 专业学习，
学制 三 年，修业期满，成绩
合格，准予毕业。
学校（章）
校长（章）
二00五年 六 月二十 日
豫教普专证字（05 00660101号
（河南省教育厅验印）

职称证

姓　　名
Name　　张　恩

性　　别
Sex　　女

出生日期
Date of Birth　　1985年02月

专　　业
Specialty　　土木工程

职　　称
Professional Title　　高级工程师

证书编号
Certificate No.　　(2023)11073304



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　　中国建筑第七工程局有限公司

2023　年　05　月　06　日

安全生产考核 C 本

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1298371



姓　　名：张恩

性　　别：女

出 生 年 月：1985年02月02日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年09月09日

有 效 期：2024年08月28日　　**至** 2027年08月27日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年08月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码291dbbe4ab8946aba8b9f790facc758e

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	张恩	个人编号	41990080900646	证件号码	130128198502020923	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1985-02-02	
参加工作时间	2005-07-01	参保缴费时间	2011-11-01	建立个人账户时间	2005-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200507-202512	130.40	141.52	82461.13	31110.62	113843.67	246	0
202601-至今	0.00	0.00	2656.00	0.00	2656.00	4	0
合计	130.40	141.52	85117.13	31110.62	116499.67	250	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
			646.2	766.8	897.6	1109	1318.15	1482.9	1717
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1717	2700	3300	3700	3900	5300	5989	6000	7800	7800
2022年	2023年	2024年							
8300	8300	8300							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005							□	□	□	□	□	□
2006	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2007	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2008	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2009	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

34.安全员岗位简历表

姓　名	原首	性　别	男	年　龄	32 岁
拟任职项目岗位职务	安全员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2016 年		从事本岗位年限		8 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郑州康文置业有限公司	康桥那云溪	210000 平方米	2018 年 11 月 20 日至 2019 年 3 月 15 日	已完	安全员
其它说明：原首同类工程工作经验 8 年，安全管理经验丰富，精准把控现场安全风险管理。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 原首 性别 男 ，一九九四 年 一 月 十一 日生，于 二〇一二 年 九 月至二〇一六年 七 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南理工大学 校（院）长：杨小林

证书编号：104601201605282265 二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



姓　名 Name　原　首

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1994年01月

专　业 Specialty　安全工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)12070045

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　中国建筑第七工程局有限公司

2021年 11月 01日

安全生产考核 C 本

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1403732



姓　　名：原首

性　　别：男

出 生 年 月：1994年01月11日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年07月14日

有 效 期：2025年06月27日　　**至** 2028年06月26日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年06月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码6e75cd819d94405e8d16f02d213b5c07

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	原首	个人编号	41990081060372	证件号码	410802199401110053	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1994-01-11	
参加工作时间	2016-07-01	参保缴费时间	2016-07-01	建立个人账户时间	2016-07	
内部编号	(731)06753	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201607-202512	0.00	0.00	61821.12	11238.49	73059.61	114	0
202601-至今	0.00	0.00	2848.00	0.00	2848.00	4	0
合计	0.00	0.00	64669.12	11238.49	75907.61	118	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
				2800	3500	4247	6400	7900	8400
2022年	2023年	2024年							
8900	8900	8900							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016							▲	▲	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

35.智慧工地专员岗位简历表

姓　名	常勇	性　别	男	年　龄	39 岁
拟任职项目岗位职务	智慧工地专员	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2013 年		从事本岗位年限		8 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
明发水韵（沈阳）房地产开发有限公司	沈阳明发创意产业园项目	240600 平方米	2018 年 10 月 1 日至 2025 年 4 月 20 日	已完	智慧工地专员
其它说明：常勇同类工程工作经验 9 年，熟悉智慧工地管理规程，实操经验、管理经验丰富。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 常勇
性别 男 民族 满
出生 1987 年 12 月 31 日
住址 沈阳市沈河区青年大街
197号2-5-1
公民身份号码 210103198712312118
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 沈阳市公安局沈河分局
有效期限 2016.08.29-2036.08.29

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 常勇 性别 男，一九八七 年 十二 月三十一日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一〇 年 七 月在本校 工程监理 专业 叁 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：117791201006000340
二〇一〇 年 七 月 十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



姓　　名 Name　常勇

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987年12月

专　　业 Specialty　土木工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　（2021）11070006

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第七工程局有限公司

2020年 12月 14日

社保

表单验证号码1d385fabf2354deca0bbb325e0bdb9e6

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	常勇	个人编号	41200011850050	证件号码	210103198712312118	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-12-31	
参加工作时间	2010-07-01	参保缴费时间	2024-03-01	建立个人账户时间	2024-03	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202403-202512	0.00	0.00	15840.00	265.96	16105.96	22	0
202601-至今	0.00	0.00	2880.00	0.00	2880.00	4	0
合计	0.00	0.00	18720.00	265.96	18985.96	26	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
	9000	9000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023												
2024			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

36.资料员岗位简历表

姓　名	黄露	性　别	女	年　龄	41 岁
拟任职项目岗位职务	资料员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2013 年		从事本岗位年限		8 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郑州高新技术产业开发区管委会教育体育局	郑州中学项目	155000 平方米	2017 年 5 月 21 日至 2020 年 12 月 23 日	已完	资料员
其它说明：黄露同类工程工作经验 8 年，熟悉各地资料管理规范，擅长全过程资料整理归档。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 黄露
性别 女 民族 汉
出生 1985 年 4 月 5 日
住址 河南省南召县南河店镇高
招学生集体户113号
公民身份号码 411326198504053629
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 南召县公安局
有效期限 2012.04.23-2032.04.23

毕业证


成人高等教育
毕业证书
学生 黄露 性别 女，一九八五 年 四 月 五日生，于 二零零六
年 三 月至 二零零九年 一 月在本校 建筑工程技术
专业 脱产 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。
校 名：南阳理工学院 校（院）长：
批准文号：教计[1993]4号
证书编号：116535200906000893
二零零九 年 一 月 一 日

职称证



从事专业 Speciality：土木工程

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：周口市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2011年10月

发证单位 Issuing Authority：周口市人力资源和社会保障局

姓名 Full Name：黄露　性别 Sex：女

出生年月 Birthdate：1985年04月　籍贯 Native Place：河南省

工作单位 Work Unit：中国建筑第七工程局有限公司

证书编号 Credentials No.：C12036100921266

2011 年 12 月 28 日

岗位证

证书编码：04117114941170000342

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　黄露

身份证号：　411326198504053629

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年 10月 10日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

证书查询

身份证：411326198504053629　证书号：04117114941170003 42　查询

照片	
姓名	黄露
性别	女
证书号码	04117114941170003 42
岗位	资料员（公共员类）
发证日期	2022年10月10日
到期日期	2026年10月10日
说明	您的证书已完成[2024]年度32学时的继续教育学习，请您于[2025-10-09] 至 [2026-10-09]期间内参加[2025]年度32个学时的继续教育学习。
二维码	

社保

表单验证号码fd862eca825c4e51b61d13fcb3f7d4da

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	黄露	个人编号	41990020059083	证件号码	411326198504053629	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1985-04-05	
参加工作时间	2007-07-02	参保缴费时间	2020-04-01	建立个人账户时间	2020-04	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202004-202512	0.00	0.00	33096.00	3290.47	36386.47	69	0
202601-至今	0.00	0.00	2016.00	0.00	2016.00	4	0
合计	0.00	0.00	35112.00	3290.47	38402.47	73	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							5300	5300	5800
2022年	2023年	2024年							
6300	6300	6300							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020				▲	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

37.资料员岗位简历表

姓　名	张文秀	性　别	女	年　龄	39 岁
拟任职项目岗位职务	资料员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2007 年		从事本岗位年限		5 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司	安联中心项目	110000 平方米	2020 年 3 月 1 日至 2025 年 10 月	已完	资料员
其它说明：张文秀同类工程工作经验 15 年，熟悉各地资料管理规范，擅长全过程资料整理归档。 （管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 张文秀
性别 女 民族 汉
出生 1987 年 6 月 15 日
住址 河北省石家庄市长安区中山东路538号5栋4单元401号
公民身份号码 130726198706156128


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局长安分局
有效期限 2016.04.15-2036.04.15

毕业证


学生 张文秀 性别 女
现年 20 岁，二〇〇四 年 九 月
至 二〇〇七 年 六 月在本校
建筑经济 专业学习，
学制 三 年，修业期满，成绩
合格，准予毕业
学校（章）
校长（章）
二〇〇七 年 六 月十八日
豫教普专证字 0700460179 号
（河南省教育厅验印）

职称证



资格证书

姓　　名　张文秀

性　　别　女

出生年月　1987年6月

专　　业　工程管理

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一八　年　六　月　一　日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2018）1207761

岗位证



张文秀 同志于 2025 年 02 月 24 日至 2025 年 03 月 05 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 资料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

姓　　名 张文秀

身份证号 130726198706156128

证书编号 2201050000067912

工作单位 中国建筑第七工程局有限公司

证书专用章

2022 年 03 月 11 日

有效期：2028年03月11日

社保

表单验证号码115421fdebf241dcafdd594525abd0b7

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	张文秀	个人编号	41990080900659	证件号码	130726198706156128	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1987-06-15	
参加工作时间	2007-09-01	参保缴费时间	2011-11-01	建立个人账户时间	2007-09	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200709-202512	0.00	0.00	88747.81	32320.68	121068.49	220	0
202601-至今	0.00	0.00	2880.00	0.00	2880.00	4	0
合计	0.00	0.00	91627.81	32320.68	123948.49	224	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
					897.6	1109	1318.15	1500	1717
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1717	3500	3700	3700	3900	5300	6585	7600	8500	8500
2022年	2023年	2024年							
9000	9000	9000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007									□	□	□	□
2008	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2009	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

38.驻发包人办公室安全工程师岗位简历表

姓　名	葛晓晖	性　别	男	年　龄	33 岁
拟任职项目岗位职务	驻发包人办公室安全工程师	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2017 年		从事本岗位年限		8 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
/	总部	/	2024 年 8 月 18 日至今	/	工程部经理
大同市鸿浩房地产开发有限公司	大同鸿浩嘉园	290000 平方米	2018 年 11 月 10 日 2020 年 12 月 20 日	已完	生产经理
其它说明：葛晓晖同类工程工作经验 8 年，沟通协调能力较强，对施工人材机调配能力较强。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证



毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 葛晓晖 性别 男，一九九三年 六 月 九日生，于 二〇一三年 九月至二〇一七年 七月在本校普通全日制 建筑电气与智能化 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北建筑工程学院 校（院）长：

证书编号：100841201705001481 二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

安全生产考核 C 本

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1464836



姓　　名：葛晓晖

性　　别：男

出 生 年 月：1993年06月09日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年12月17日

有　效　期：2025年11月07日　　**至** 2028年11月06日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年11月07日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码67caf437fe6f479fa0365ca647ab6c41

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	葛晓晖	个人编号	41990080839621	证件号码	140321199306094813	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1993-06-09	
参加工作时间	2017-07-01	参保缴费时间	2017-07-01	建立个人账户时间	2017-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201707-202512	0.00	0.00	47424.00	7983.03	55407.03	102	0
202601-至今	0.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	4	0
合计	0.00	0.00	49664.00	7983.03	57647.03	106	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
					3500	3500	5400	6000	6500
2022年	2023年	2024年							
7000	7000	7000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017							▲	▲	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

39.驻发包人办公室安全工程师岗位简历表

姓　名	王智	性　别	男	年　龄	29 岁
拟任职项目岗位职务	驻发包人办公室安全工程师	职　称	/	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2019 年		从事本岗位年限		5 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
深圳市易瑞生物技术股份有限公司	深圳易瑞项目	78986 平方米	2022 年 08 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日	已完	安全员
中旅（广州）实业发展有限公司	中旅·名门府项目	246036 平方米	2021 年 9 月 1 日至 2022 年 07 月 1 日	已完	安全员
其它说明：王智同类工程工作经验 5 年，现场安全管理责任心较强，能精准识别现场安全风险源。 （管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 王智 性别 男，一九九七年 九 月 十二 日生，于 二〇一五 年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 土木工程(建筑工程方向) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州航空工业管理学院 校（院）长：

证书编号：104851201905005822 二〇一九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

安全生产考核 C 本

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1528908



姓　　名：王智

性　　别：男

出 生 年 月：1997年09月12日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年09月27日

有 效 期：2023年09月27日　　**至** 2026年09月26日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年09月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码5a6ebbdb28c6446796a0e1b3fc49ea6f

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	王智	个人编号	41990020044507	证件号码	410622199709127016	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1997-09-12	
参加工作时间	2019-07-01	参保缴费时间	2019-08-01	建立个人账户时间	2019-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201908-202512	0.00	0.00	28280.00	3092.07	31372.07	77	0
202601-至今	0.00	0.00	1760.00	0.00	1760.00	4	0
合计	0.00	0.00	30040.00	3092.07	33132.07	81	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							3500	3500	4500
2022年	2023年	2024年							
5000	5000	5500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019								▲	▲	▲	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

40.驻发包人办公室机电工程师岗位简历表

姓　名	武建广	性　别	男	年　龄	43 岁
拟任职项目岗位职务	驻发包人办公室机电工程师	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2006 年		从事本岗位年限		11 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
山西恒实天和房地产开发有限公司	太原天和项目	592000 平方米	2012 年 6 月 30 日至 2015 年 9 月 15 日	已完	机电工程师
其它说明：武建广同类工程工作经验 18 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目机电管理，统筹、策划、协调经验及其丰富。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 武建广 性别 男，一九八三 年十二 月 十三 日生，于二〇〇三 年 九 月至二〇〇六年 六 月在本校 工业与民用建筑工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北建筑工程学院 校（院）长：王海

证书编号：100841200606000075 二〇〇六 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2013) 1207858

资格证书

姓　　名　武建广

性　　别　男

出生年月　1983 年 12 月

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一三　年　十　月　日

社保

表单验证号码734018ee3c864438b03823ac80eea0ea

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	武建广	个人编号	41990080369692	证件号码	130183198312131854	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1983-12-13	
参加工作时间	2006-07-01	参保缴费时间	2018-05-01	建立个人账户时间	2018-05	
内部编号	(731)51165	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201805-202512	0.00	0.00	77212.00	12261.63	89473.63	89	0
202601-至今	0.00	0.00	3808.00	0.00	3808.00	4	0
合计	0.00	0.00	81020.00	12261.63	93281.63	93	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
					7675	7675	9500	11400	11900
2022年	2023年	2024年							
11900	11900	11900							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018					▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●				●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

41.驻发包人办公室机电工程师岗位简历表

姓　名	占勇	性　别	男	年　龄	38 岁
拟任职项目岗位职务	驻发包人办公室机电工程师	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2012 年		从事本岗位年限		11 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郑州经开投资发展有限公司	郑州经开区瑞绣棚户区改造项目（一期）工程	85321.42 平方米	2014 年 12 月 6 日至 2019 年 5 月 22 日	已完	机电工程师
其它说明：占勇同类工程工作经验 11 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目机电管理经验，统筹协调能力强。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 占勇
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 1 月 19 日
住址 河南省焦作市山阳区塔南路中建七局家属院 1 号楼 3 单元 1 2 号
公民身份号码 410802198801190078
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 焦作市公安局山阳分局
有效期限 2015.09.29-2035.09.29

毕业证


高等教育自学考试
毕业证书
姓名：占勇
身份证号：410802198801190078
证书编号：653601450910022284
参加 建筑工程 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，
经审定，准予毕业。
江西省
高等教育自学考试委员会
2012 年 12 月 30 日
高等院校
南昌理工学院
2012 年 12 月 30 日
中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制
No.01- 1202496205

职称证



资格证书

姓　　名　占勇

性　　别　男

出生年月　1988年1月

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

证书编号：(2019)12070032

二〇一九年六月一日

中国建筑工程总公司制

社保

表单验证号码e66e27da78e54dc6aa2487ef9d109991

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	占勇	个人编号	41990020142479	证件号码	410802198801190078	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-01-19	
参加工作时间	2009-07-01	参保缴费时间	2012-10-01	建立个人账户时间	2012-10	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201210-202512	0.00	0.00	44832.00	3688.37	48520.37	159	0
202601-至今	0.00	0.00	52463.29	0.00	52463.29	4	0
合计	0.00	0.00	97295.29	3688.37	100983.66	163	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2229	2500	2700	3000	3500	3600	6207	7000	8400	8900
2022年	2023年	2024年							
9400	9400	9400							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012										□	□	□	2013	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2014	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2015	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2016	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2017	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2018	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2019	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2020	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

42.驻发包人办公室土建工程师岗位简历表

姓　名	许冠雄	性　别	男	年　龄	33 岁
拟任职项目岗位职务	驻发包人办公室土建工程师	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2012 年		从事本岗位年限		6 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
祁县住房和城乡建设管理局	祁县昭馀文化广场项目	48879.31 平方米	2023 年 4 月 30 日至今	在建	总工程师
太原中海仲兴房地产开发有限公司	北寒村城改项目地块六 6 号楼/7 号楼/8 号楼/9 号楼/10 号楼/S3 号楼/换热站/换热站 2/派出所/地下车库 2 总承包工程	211708.58 平方米	2020 年 4 月 24 日至 2021 年 9 月 30 日	已完	总工程师
其它说明：许冠雄同类工程工作经验 13 年，具有丰富的技术能力、质量管理能力、协调管理能力。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 许冠雄
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 5 月 6 日
住址 郑州市金水区城东路
108号
公民身份号码 410423199305069038


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局金水分局
有效期限 2024.02.26-2044.02.26

毕业证


学生 许冠雄 性别 男
现年十九 岁，二〇〇九 年 九 月
至二〇一二年 六 月在本校
工业与民用建筑 专业学习，
学制三 年，修业期满，成绩
合格，准予毕业。
学校（章）
校长（章）
二〇一二 年 六 月十二 日
豫教普专证字0241001500017 2 号
（河南省教育厅验印）

职称证



姓　　名
Name　许冠雄

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1993年05月

专　　业
Specialty　土木工程

职　　称
Professional Title　工程师

证书编号
Certificate No.　(2023)12070415

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023　05　月　06　日

社保

表单验证号码54afb375dd394f009c2d89479f6208e6

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	许冠雄	个人编号	41990081920534	证件号码	410423199305069038	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1993-05-06	
参加工作时间	2012-07-18	参保缴费时间	2012-08-01	建立个人账户时间	2012-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201208-202512	0.00	0.00	76568.16	20693.44	97261.60	161	0
202601-至今	0.00	0.00	2880.00	0.00	2880.00	4	0
合计	0.00	0.00	79448.16	20693.44	100141.60	165	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1710	1898	2200	3200	3400	4800	6193	7800	8500	8700
2022年	2023年	2024年							
9000	9000	9000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012								▲	▲	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

43.驻发包人办公室土建工程师岗位简历表

姓　名	贾书山	性　别	男	年　龄	39 岁
拟任职项目岗位职务	驻发包人办公室土建工程师	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2014 年		从事本岗位年限		7 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郸城美凯置业有限公司	郸城红星美凯龙	74000 平方米	2019 年 06 月 11 日至 2020 年 06 月 20 日	已完	土建工程师
其它说明：贾书山同类工程工作经验 10 年，具有较强的沟通协调能力，对现场进度、人材机协调具有丰富的经验。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 贾书山
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 3 月 2 日
住址 河南省济源市荆梁北街玻璃厂家属院南楼五号楼八层
公民身份号码 410881198703021532
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 济源市公安局
有效期限 2018.11.09-2038.11.09

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 贾书山 性别 男，一九八七 年 三 月 二 日生，于 二零零六 年 九 月至 二零零九 年 七 月在本校 建筑工程管理(铁道工程方向) 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：郑州铁路职业技术学院
校（院）长：
证书编号：108431200906000648
二零零九 年 七 月 一 日

职称证



姓　名 Name　贾书山

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987 年 3 月

专　业 Specialty　工程管理

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　（2021）12070021

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2021 年 1 月 7 日

社保

表单验证号码0a8fd490a3aa421ca85089bfc106bb55

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	贾书山	个人编号	41019992053363	证件号码	410881198703021532	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-03-02	
参加工作时间	2010-01-01	参保缴费时间	2010-01-01	建立个人账户时间	2010-01	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201001-202512	0.00	0.00	57782.99	8066.01	65849.00	93	0
202601-至今	0.00	0.00	3232.00	0.00	3232.00	4	0
合计	0.00	0.00	61014.99	8066.01	69081.00	97	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
							1323.8	1491.85	
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
					3057.45	3524.3	6000	9100	9600
2022年	2023年	2024年							
10100	10100	10100							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●		2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018					▲	●	●	▲	●	●	●	●	2019	●	▲	●	●	●	●						
2020					▲	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：2026-05-13

44.驻发包人办公室资料员岗位简历表

姓　名	李敏	性　别	女	年　龄	39 岁
拟任职项目岗位职务	驻发包人办公室资料员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2008 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
新乡中建嘉和城市开发建设有限公司	新乡平原示范区滨湖小镇二期安置房	370000 平方米	2016 年 3 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日	已完	资料员
其它说明：李敏同类工程工作经验 16 年，熟悉各地资料管理规程，擅长全周期施工资料管理。 （管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 李敏
性别 女 民族 汉
出生 1987 年 6 月 18 日
住址 河北省石家庄市长安区中山东路538号2栋1单元502号
公民身份号码 130102198706182189


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局长安分局
有效期限 2016.04.15-2036.04.15

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 李敏 性别 女，一九八七年 六 月 十八 日生，于 二〇〇六 年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 工程造价 专业 二 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：517231200806000404
二〇〇八年 六 月 二十日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



资格证书

姓　　名　李 敏

性　　别　女

出生年月　1987 年 6 月

专　　业　工程造价

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一八 年 六 月 一 日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2018）1207789

社保

表单验证号码63c177f4e4e24b20b16b804dabc82a1c

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	李敏	个人编号	41990080881442	证件号码	130102198706182189	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1987-06-18	
参加工作时间	2008-11-01	参保缴费时间	2011-11-01	建立个人账户时间	2008-11	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200811-202512	0.00	0.00	89457.66	30764.40	120222.06	206	0
202601-至今	0.00	0.00	3104.00	0.00	3104.00	4	0
合计	0.00	0.00	92561.66	30764.40	123326.06	210	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
						1109	1318.15	1482.9	3000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1710	3500	3700	3700	3900	5300	5300	7500	8700	9200
2022年	2023年	2024年							
9700	9700	9700							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008											□	□	2009	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

45.驻发包人办公室资料员岗位简历表

姓　名	郑付胜	性　别	男	年　龄	40 岁
拟任职项目岗位职务	驻发包人办公室资料员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2010 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
郑州高新技术产业开发区管委会教育体育局	郑州中学项目	155000 平方米	2017 年 5 月 21 日至 2020 年 12 月 23 日	已完	资料员
其它说明：郑付胜同类工程工作经验 21 年，熟悉各地资料管理规程，擅长全周期施工资料管理。 （管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证



毕业证


普通高等学校

毕业证书


学生 郑付胜 性别 男，一九八六 年 三 月 八 日生，于 二〇〇七 年 九 月至 二〇一〇 年 七 月在本校 建筑装饰工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州科技学院 校（院）长：秦刚印小

证书编号：127461201006002928 二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



资格证书

姓　　名　郑付胜

性　　别　男

出生年月　1986年3月

专　　业　建筑装饰工程技术

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一八　年　六　月　一　日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2018）1207771

社保

表单验证号码aef3dafbf1f2456c9322146ee2b2af92

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	郑付胜	个人编号	41990081366970	证件号码	411325198603085531	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1986-03-08	
参加工作时间	2011-07-21	参保缴费时间	2011-08-01	建立个人账户时间	2011-08	
内部编号	6290719	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201108-202512	0.00	0.00	99948.24	27196.50	127144.74	173	0
202601-至今	0.00	0.00	3840.00	0.00	3840.00	4	0
合计	0.00	0.00	103788.24	27196.50	130984.74	177	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									1515
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1710	2700	3300	3300	3900	6000	7514	9800	11000	11500
2022年	2023年	2024年							
12000	12000	12000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011								▲	▲	▲	▲	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

46.测量工程师岗位简历表

姓　名	冉茂国	性　别	男	年　龄	38 岁
拟任职项目岗位职务	测量工程师	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2010 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
河南郑物实业有限公司	经开区物流园项目	600000 平方米	2025 年 12 月 1 日-至今	在建	项目总工程师
郑州海耀建设有限公司	大李西岗项目	535800 平方米	2017 年 7 月 12 日至 2018 年 6 月 1 日	已完	技术质量部经理
其它说明：冉茂国同类工程工作经验 14 年，测量工作经验丰富，且多年处在大型基建、公建施工一线，能熟练操作、使用各类测量仪器。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 冉茂国
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 10 月 26 日
住址 郑州市金水区北环路７２号
公民身份号码 513021198810263437
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局金水分局
有效期限 2020.09.21-2040.09.21

毕业证


学生 冉茂国 性别 男
现年二十一岁，二00六年 九月
至 二00九年 六 月在本校
工业与民用建筑专业学习，
学制三年，修业期满，成绩
合格，准予毕业。
学校（章）
校长（章）
二00九年 六月 十五日
豫教普专证字 0641001500126 号
(河南省教育厅验印)

职称证



资格证书

姓　　名　冉茂国

性　　别　男

出生年月　1988年10月

专　　业　工业与民用建筑

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2021）12070050

二〇二〇　年十二月　七日

岗位证

证书编号：Y0412400803500053

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证



姓名：冉茂国

性别：男

身份证号：513021198810263437

岗位名称：测量员

工作单位：中国建筑第七工程局有限公司

证书有效期：2026年09月25日

本证书由河南省建设教育协会核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：河南省建设教育协会

培训机构：郑州市金城回族区二维职业技能培训学校有限公司

发证日期：2024年09月25日

查询网址：www.hnccn.net

社保

表单验证号码7fecc55721ff4c959cec75e6c5015777

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	冉茂国	个人编号	41990081526735	证件号码	513021198810263437	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-10-26	
参加工作时间	2010-06-10	参保缴费时间	2010-08-01	建立个人账户时间	2010-08	
内部编号	2158	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201008-202512	0.00	0.00	86771.36	26056.41	112827.77	185	0
202601-至今	0.00	0.00	3136.00	0.00	3136.00	4	0
合计	0.00	0.00	89907.36	26056.41	115963.77	189	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
								1368	1515
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1710	3600	3600	3600	4200	4200	7968	7900	8800	9300
2022年	2023年	2024年							
9800	9800	9800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010								▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	2013	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

47.试验员岗位简历表

姓　名	张硕	性　别	男	年　龄	38 岁
拟任职项目岗位职务	试验员	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2011 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
山西恒实天和房地产开发有限公司	太原天和项目	600000 平方米	2012 年 6 月 30 日至 2015 年 9 月 15 日	已完	试验员
其它说明：张硕同类工程工作经验 12 年，熟悉各类试验规范，现场试验实操能力强。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 张硕 性别 男，一九八八年 九 月二十二日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一一年 六 月在本学院 土木工程(交通土建工程方向)专业肆年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：沈阳建筑大学城市建设学院

院 长：

证书编号：132081201105000861

二〇一一年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



姓　　名
Name　张硕

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1988 年 09 月

专　　业
Specialty　土木工程
（交通土建工程方向）

职　　称
Professional Title　高级工程师

证书编号
Certificate No.　(2023) 11073324

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023 年 05 月 06 日

岗位证

住房和城乡建设领域专业人员

岗位培训考核合格证书



姓　　名：张硕

证件号码：210922198809221215

岗位名称：试验员

证书编号：11170300013418

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

发证机关：（盖章）

发证日期：2017年12月29日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年01月16日

实时数据，扫码验证

北京市住房和城乡建设领域人员资格管理信息系统

证书信息验证



姓 名	张硕
性 别	男
出生日期	1988年09月22日
证件号码	210922198809221215
岗位类别	关键岗位专业技术管理人员
岗位工种	试验员
技术职称或等级	无
证书编号	11170300013418
有效期至	当前有效证书
发证机关	北京市住建委
发证日期	2017年12月29日
证书状态	首次

社保

表单验证号码cd5a44b3efe0448fb1edc613c00b408b

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	张硕	个人编号	41990081250732	证件号码	210922198809221215	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-09-22	
参加工作时间	2011-07-21	参保缴费时间	2011-08-01	建立个人账户时间	2011-08	
内部编号	6290719	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201108-202512	0.00	0.00	76690.88	24229.19	100920.07	152	0
202601-至今	0.00	0.00	3712.00	0.00	3712.00	4	0
合计	0.00	0.00	80402.88	24229.19	104632.07	156	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									2000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2000	2700	3300	3300	3400	5300	5878	9400	11000	11100
2022年	2023年	2024年							
	11600	11600							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011								▲	▲	▲	▲	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2022													2023							▲	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

48.BIM 工程师岗位简历表

姓　名	赵刚	性　别	男	年　龄	47 岁
拟任职项目岗位职务	BIM 工程师	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2004 年		从事本岗位年限		10 年
执业资格	BIM 工程师				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
建业住宅集团南阳置业有限公司	南阳建业壹号城邦一期工程	109077.66 平方米	2016 年 10 月 22 日至 2019 年 4 月 16 日	已完	BIM 工程师
其它说明：赵刚同类工程工作经验 20 年，从事 BIM 岗位多年，参与多个大型公建、场馆 BIM 技术管理，熟练使用 BIM 软件。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 赵刚
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 12 月 28 日
住址 郑州市金水区城东路
108号
公民身份号码 612102197912281016


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局金水分局
有效期限 2012.09.19-2032.09.19

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 赵刚 性别 男，一九七九年十二月二十日生，于二〇〇〇年 九 月
至二〇〇四年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：西安建筑科技大学 校（院）长：
证书编号：107031200405003455
二〇〇四 年 六 月二十九日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

职称证



资格证书

姓　　名　赵 刚

性　　别　男

出生年月　1979 年 12 月

专　　业　土木工程

任职资格　高级工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一五　年　四　月　十五　日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2015) 1107810

岗位证



BIM工程师

一级/高级

合格证书

本证书根据北京企业管理咨询协会合作标准要求，经相关机构推荐申报，表明持证人已通过培训机构组织的相关专业培训考核合格，中国招标投标网平台查询。

北京企业管理咨询协会 培训专用章 1101020396708

中国招标投标网 查询平台

姓　　名：赵刚

证件号码：612102197912281016

性　　别：男

考核成绩：合格

批准日期：2024年4月14日

证书编号：ZTB20240404D1295

颁发日期：2024年4月23日

查询网址：https://osta.cecbid.org.cn

社保

表单验证号码e9f51ab2e12a42e2be9684b531b2aad1

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	赵刚	个人编号	41990081984779	证件号码	612102197912281016	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1979-12-28	
参加工作时间	2004-07-01	参保缴费时间	2004-07-01	建立个人账户时间	2004-07	
内部编号	6290719	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200407-202512	0.00	0.00	34720.00	803.20	35523.20	28	0
202601-至今	0.00	0.00	4960.00	0.00	4960.00	4	0
合计	0.00	0.00	39680.00	803.20	40483.20	32	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
		900	1600	1600	2200	2200	2665	3610	5100
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
5350	6000	7500	7500	8000	9000	11290	13725	14925	15200
2022年	2023年	2024年							
	15500	15500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993									▲	●	●	●
1994													1995									●	●	●	●
1996													1997									●	●	●	●
1998													1999									●	●	●	●
2000													2001									●	●	●	●
2002													2003									●	●	●	●
2004													2005									●	●	●	●
2006													2007									●	●	●	●
2008													2009									●	●	●	●
2010													2011									●	●	●	●
2012													2013									●	●	●	●
2014													2015									●	●	●	●
2016													2017									●	●	●	●
2018													2019									●	●	●	●
2020													2021									●	●	●	●
2022													2023									●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

49.BIM 工程师岗位简历表

姓　名	张黎	性　别	男	年　龄	38 岁
拟任职项目岗位职务	BIM 工程师	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2011 年		从事本岗位年限		7 年
执业资格	全国 BIM 技能等级考试一级证书				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
河南中锐置业有限公司	鹏宇国际城秦相府项目	344900 平方米	2019 年 08 月 1 日至 2022 年 3 月 1 日	已完	BIM 工程师
其它说明：张黎同类工程工作经验 10 年，从事 BIM 岗位多年，参与多个大型公建、场馆 BIM 技术管理，熟练使用 BIM 软件。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。


身份证


姓名 张黎
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 9 月 25 日
住址 辽宁省普兰店市夹河镇巴家村大张屯13号
公民身份号码 210282198809257515
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 普兰店市公安局
有效期限 2021.05.13-2041.05.13

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 张黎 性别男 ，一九八八 年 九 月二十五 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一一 年 七 月在本校 土木工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号： 101541201105002258
二〇一一 年 七 月 十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



资格证书

姓　　名　张黎

性　　别　男

出生年月　1988年9月

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一九　年　六　月　一　日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019)12070057

岗位证



全国 BIM 技能等级考试

一级证书

张黎　　参加 2016 年 06 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师　　，成绩 合格 ，特发此证。

身份证号：210282198809257515

证书编号：1601001023026124

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 210282198809257515

Certificate Number: 1601001023026124

中国图学学会

China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：11012266

社保

表单验证号码a07428e2034c41e1846e16df56c7cd1b

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	张黎	个人编号	41990081250717	证件号码	210282198809257515	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-09-25	
参加工作时间	2011-07-21	参保缴费时间	2011-08-01	建立个人账户时间	2011-08	
内部编号	6290719	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201108-202512	0.00	0.00	95757.44	27499.32	123256.76	173	0
202601-至今	0.00	0.00	3616.00	0.00	3616.00	4	0
合计	0.00	0.00	99373.44	27499.32	126872.76	177	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									2000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2000	2700	3700	3700	3900	6000	7145	8119	10300	10800
2022年	2023年	2024年							
11300	11300	11300							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011								▲	▲	▲	▲	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

50.劳资专管员岗位简历表

姓　名	温伟	性　别	男	年　龄	35 岁
拟任职项目岗位职务	劳资专管员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2011 年		从事本岗位年限		7 年
执业资格	岗位证				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
绿地国贸哈尔滨房地产开发有限公司	哈尔滨绿地项目（8#地块等）	166000 平方米	2019 年 9 月 10 日至 2021 年 11 月 12 日	已完	劳资专管员
其它说明：温伟同类工程工作经验 12 年，具有丰富劳务实名制管理经验，熟悉劳务管理制度，全流程编制劳务实名制管理资料。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证



姓名 温伟
性别 男 民族 汉
出生 1991年12月17日
住址 内蒙古乌兰察布市商都县
小海子镇水泉梁村
公民身份号码 152626199112172715


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 商都县公安局
有效期限 2021.02.05-2041.02.05

毕业证


学生 温伟 性别 男
现年二十 岁，二00九 年九 月
至二0一一年 六 月在本校
工业与民用建筑 专业学习，
学制二 年，修业期满，成绩
合格，准予毕业。
学校（章）
校长（章）
二0一一 年 六 月十七日
豫教普专证字 09410015000327 号
（河南省教育厅验印）

职称证



姓　名 Name　温　伟

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1991年12月

专　业 Specialty　建筑工程技术

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)12070076

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：Issued by　中国建筑第七工程局有限公司

2021年　11月　01日

岗位证



姓　　名 温伟

身份证号 152626199112172715

证书编号 2401140000379258

工作单位 中国建筑第七工程局有限公司

温伟　同志于　2024 年 05月 10日至 2024 年 05月 22日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　劳务员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

北京市石景山区安邦职业技能培训学校 证书专用章 1101071007231

中国建设教育协会培训中心 发证单位

2024 年 05月 25日

有效期至：2027 年 05月 25日

社保

表单验证号码8586d1cbe0c843e4a4789830dc6e2f78

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	温伟	个人编号	41200011326796	证件号码	152626199112172715	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1991-12-17	
参加工作时间	2011-07-01	参保缴费时间	2023-08-01	建立个人账户时间	2023-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202308-202512	0.00	0.00	20184.00	491.80	20675.80	29	0
202601-至今	0.00	0.00	2784.00	0.00	2784.00	4	0
合计	0.00	0.00	22968.00	491.80	23459.80	33	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2022年	2023年	2024年							
	8700	8700							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023								▲	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

51.计划管理工程师岗位简历表

姓　名	李国超	性　别	男	年　龄	44 岁
拟任职项目岗位职务	计划管理工程师	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2005 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	一级建造师注册证书及工程师和安全生产考核 B 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
山西省晋中市太谷区住建局	农谷路雨污管网、滨河北路东西延建设项目总承包	雨水管网 6029 米，污水 1354 米，总长 4089.908 米	2021 年 5 月 10 日至 2025 年 9 月 10 日	已完	计划管理员
焦作中建南水北调生态保护建设运营有限公司	南水北调焦作城区段生态保护 PPP 项目	10 公里	2018 年 6 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日	已完	计划管理员
中交建冀交高速公路投资发展有限公司	京秦高速公路遵秦段 A8 标项目	双向六车道，左洞 3026 米、右洞 3064 米	2017 年 12 月 20 日至 2018 年 6 月 11 日	已完	计划管理员
其它说明：李国超同类工程工作经验 20 年，计划管理经验丰富，熟悉项目全周期进度制度及流程，逻辑能力强。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 李国超
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 1 月 21 日
住址 沈阳市皇姑区昆山西路
85-15号1-13-2
公民身份号码 211382198201213713
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 沈阳市公安局皇姑分局
有效期限 2017.02.15-2037.02.15

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 李国超 性别男，一九八二年 一 月二十一日生，于二〇〇二年
九月至二〇〇五年 七 月在本校 道路与桥梁施工 专业
叁 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：115001200506000913
二〇〇五年 七 月 十 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

职称证

姓　　名
Name　　李国超

性　　别
Sex　　男

出生日期
Date of Birth　　1982 年 01 月

专　　业
Specialty　　土木工程

职　　称
Professional Title　　高级工程师

证书编号
Certificate No.　　(2023) 11073328



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　　中国建筑第七工程局有限公司

2023 年 05 月 06 日

社保

表单验证号码49b295688d7945fc96a5c58da2a3eaec

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	李国超	个人编号	41990020169838	证件号码	211382198201213713	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1982-01-21	
参加工作时间	2005-07-01	参保缴费时间	2021-03-01	建立个人账户时间	2021-03	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202103-202512	0.00	0.00	41904.00	3036.93	44940.93	58	0
202601-至今	0.00	0.00	3040.00	0.00	3040.00	4	0
合计	0.00	0.00	44944.00	3036.93	47980.93	62	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								7200	8000
2022年	2023年	2024年							
9500	9500	9500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021			▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

52.材料员岗位简历表

姓　名	闫治中	性　别	男	年　龄	36 岁
拟任职项目岗位职务	材料员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2013 年		从事本岗位年限		7 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
河北润浦房地产开发有限公司	润江·新华壹号院	154000 平方米	2019 年 11 月 11 日至 2024 年 4 月 3 日	已完	材料员
其它说明：闫治中同类工程工作经验 12 年，从事材料管理岗位多年，对项目施工各类材料管理经验丰富。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 闫治中 性别 男，一九九〇年 一 月二十一日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 金属材料工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101461201305000283

二〇一三年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



77

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019)12070061

资格证书

姓　　名　闫治中

性　　别　男

出生年月　1990年1月

专　　业　金属材料工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一九年　月　日

岗位证



住房和城乡建设领域专业人员

岗位培训考核合格证书

姓　　名：闫治中

证件号码：622322199001211014

岗位名称：材料员

证书编号：考025-0023824

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

北京市住房和城乡建设委员会 考试合格章

发证机关：（盖章）

发证日期：2015年06月23日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年01月09日

实时数据，扫码验证

北京市住房和城乡建设领域人员资格管理信息系统

证书信息验证

姓 名	闫治中	
性 别	男	
出生日期	1990年01月21日	
证件号码	622322199001211014	
岗位类别	关键岗位专业技术管理人员	
岗位工种	材料员	
技术职称或等级	无	
证书编号	考025-0023824	
有效期至	当前有效证书	
发证机关	北京市住建委	
发证日期	2015年06月23日	
证书状态	首次	
建设部系统（新证书编号：11151110049276，新岗位名称：材料员。）		

社保

表单验证号码1f2c367cd31549a58e1ea64766f68df5

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	闫治中	个人编号	41990081270456	证件号码	622322199001211014	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1990-01-21	
参加工作时间	2013-07-14	参保缴费时间	2013-07-01	建立个人账户时间	2013-07	
内部编号	(731)50071	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201307-202512	0.00	0.00	87617.28	21501.40	109118.68	150	0
202601-至今	0.00	0.00	3520.00	0.00	3520.00	4	0
合计	0.00	0.00	91137.28	21501.40	112638.68	154	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	2200	2700	3200	3400	5300	6368	9100	10000	10500
2022年	2023年	2024年							
11000	11000	11000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013							▲	▲	▲	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。



打印日期：2026-05-13

53.材料员岗位简历表

姓　名	王雷	性　别	男	年　龄	43 岁
拟任职项目岗位职务	材料员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2008 年		从事本岗位年限		8 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
天津金桂力城房地产开发有限公司	金碧云庭项目	122000 平方米	2018 年 08 月 12 日 2024 年 3 月	已完	材料员
其它说明：王雷同类工程工作经验 15 年，事材料管理岗位多年，对项目施工各类材料管理经验丰富。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 王雷 性别 男，一九八三年 二 月二十一日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津理工大学 校（院）长：马建新

证书编号：10060120080500267O 二〇〇八 年 六 月二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



资格证书

姓　　名　王 雷

性　　别　男

出生年月　1983年02月

专　　业　工程管理

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2017)1207563

二〇一七 年 四 月 一 日

岗位证



王雷 同志于 2026 年 01 月 26 日至 2026 年 02 月 04 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 材料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

姓 名 王雷

身份证号 130125198302219015

证书编号 2301040000063658

工作单位 中国建筑第七工程局有限公司

证书专用章

证书专用章

2029 年 03 月 25 日

有效期：2029年03月25日

社保

表单验证号码043451565bd3485fbcb443099491db52

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	王雷	个人编号	41990080900645	证件号码	130125198302219015	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1983-02-21	
参加工作时间	2008-08-01	参保缴费时间	2011-11-01	建立个人账户时间	2008-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200808-202512	0.00	0.00	116715.11	38006.70	154721.81	209	0
202601-至今	0.00	0.00	4064.00	0.00	4064.00	4	0
合计	0.00	0.00	120779.11	38006.70	158785.81	213	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
						1300	1318.15	1482.9	3000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1717	3200	4200	5100	5400	7200	8813	10100	12000	12200
2022年	2023年	2024年							
12700	12700	12700							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008								□	□	□	□	□	2009	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

54.机械设备管理员岗位简历表

姓　名	荆隆峰	性　别	男	年　龄	37 岁
拟任职项目岗位职务	机械设备管理员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2013 年		从事本岗位年限		11 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
濮阳县政府	濮阳县马颊河安置区	218900 平方米	2015 年 10 月 2 日至 2017 年 10 月 3 日	已完	机械设备管理员
其它说明：荆隆峰同类工程工作经验 11 年，具有丰富的机械管理经验，熟悉各类机械管理规范。 （管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 荆隆峰
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 6 月 20 日
住址 河南省荥阳市高村乡高村寺村高村寺066号
公民身份号码 410183198906203015
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 荥阳市公安局
有效期限 2024.03.18-2044.03.18

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 荆隆峰 性别 男，一九八九 年 六 月 二十 日生，于 二〇〇九 年 九 月至 二〇一三 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河南大学
校（院）长：
证书编号：104751201305009201
二〇一三 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



资格证书

姓　　名　荆隆峰

性　　别　男

出生年月　1989年6月

专　　业　土木工程

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一九年　六月　一日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2019）12070838

岗位证

证书编码：04123112000010000131

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：荆隆峰

身份证号：410183198906203015

岗位名称：机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：郑州建设教育培训中心

发证时间：2023年06月08日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

当前位置：首页 >> 证书查询

证书查询

身份证：410183198906203015 证书号：04123112000001000131 查询

照片	
姓名	荆隆峰
性别	男
证书号码	04123112000001000131
岗位	机械员（公共员类）
发证日期	2023年06月08日
到期日期	2026年06月08日
说明	您的证书已经完成[2024]年度的继续教育学习，有效期到[2026-06-08]，请您于[2025-06-08] 至 [2026-06-07]前，完成[2025]年度32个学时的学习。
二维码	

社保

表单验证号码842288641a3849159ccaedf77957fbe1

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	荆隆峰	个人编号	41990081162352	证件号码	410183198906203015	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1989-06-20	
参加工作时间	2013-07-01	参保缴费时间	2013-07-01	建立个人账户时间	2013-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201307-202512	0.00	0.00	63816.00	19163.71	82979.71	150	0
202601-至今	0.00	0.00	2080.00	0.00	2080.00	4	0
合计	0.00	0.00	65896.00	19163.71	85059.71	154	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	2800	2800	3100	4500	5500	6400	6400	6900	6000
2022年	2023年	2024年							
6500	6500	6500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013							▲	▲	▲	▲	▲	▲
2014	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲
2018	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	2021	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

55.预算员岗位简历表

姓　名	赵建峰	性　别	男	年　龄	41 岁
拟任职项目岗位职务	预算员	职　称	高级工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2008 年		从事本岗位年限		9 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
长葛市颐城房地产开发有限公司	长葛建业春天里项目	182800 平方米	2017 年 1 月 20 日至 2020 年 12 月 3 日	已完	预算员
其它说明：赵建峰同类工程工作经验 15 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目成本预算管理经验履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 赵建峰
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 9 月 15 日
住址 河北省石家庄市长安区中山东路538号3栋2单元402号
公民身份号码 130102198509152116
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局长安分局
有效期限 2016.02.01-2036.02.01

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 赵建锋 性别 男 一九八五 年九 月十五 日生，于二〇〇五
年 九 月至二〇〇八 年 七 月在本校 建筑工程技术 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。
校 名 河北软件职业技术学院 校（院）长：贺建强
证书编号 123521200806000460 二〇〇八 年 七 月 一 日

职称证



姓　名 Name　赵建峰

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1985年09月

专　业 Specialty　建筑工程技术

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)11071204

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2021 年 12 月 26 日

岗位证



姓　　名赵建峰

身份证号130102198509152116

证书编号2301100100054074

工作单位中国建筑第七工程局有限公司

赵建峰　同志于 2026　年 01 月 26　日至 2026 年 02 月 04 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　预算员（土建与装饰）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

北京市丰台区宝全达职业技能培训学校 证书专用章

中国建设教育协会培训中心 证书专用章

2023 年 03 月 24 日

有效期：2029年03月24日

社保

表单验证号码c1dc37984cb7489dbaa176999ad0e14b

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司			内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	赵建峰	个人编号	41990080881437	证件号码	130102198509152116
性别	男	民族	汉族	出生日期	1985-09-15
参加工作时间	2008-08-01	参保缴费时间	2011-11-01	建立个人账户时间	2008-08
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200808-202512	0.00	0.00	113487.77	36443.74	149931.51	209	0
202601-至今	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	4	0
合计	0.00	0.00	117487.77	36443.74	153931.51	213	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
						1109	1318.15	1482.9	1825
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1825	3200	4200	4200	4400	7200	8336	10600	11500	12000
2022年	2023年	2024年							
12500	12500	12500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008								□	□	□	□	□	2009	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

56.预算员岗位简历表

姓　名	来永忠	性　别	男	年　龄	39 岁
拟任职项目岗位职务	预算员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	专科
参加工作时间	2007 年		从事本岗位年限		14 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
现代（邯郸）物流港开发有限公司	邯郸国际汽贸城	700000 平方米	2012 年 10 月 3 日至 2014 年 9 月 1 日	已完	预算员
其它说明：来永忠同类工程工作经验 16 年，具有丰富的高层住宅、公建、学校项目成本预算管理经验履历。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 来永忠
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 11 月 9 日
住址 河北省石家庄市长安区中山东路538号4栋3单元501号
公民身份号码 130102198711092137


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 石家庄市公安局长安分局
有效期限 2017.03.30-2037.03.30

毕业证


学生 来永忠 性别 男
现年 20 岁，二〇〇四 年 九 月
至 二〇〇七 年 六 月在本校
工业与民用建筑 专业学习，
学制 三 年，修业期满，成绩
合格，准予毕业。
学校（章）
校长（章）
二〇〇七 年 六 月 十八 日
豫教普专证字 0700460048 号
（河南省教育厅验印）

职称证



资格证书

姓　　名　来永忠

性　　别　男

出生年月　1987年11月

专　　业　建筑工程技术

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一八　年　六　月　一　日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2018)1207754

岗位证



姓　　名　来永忠

身份证号　130102198711092137

证书编号　2601100100023875

工作单位　中国建筑第七工程局有限公司

来永忠 同志于 2026 年 02 月 09 日至 2026 年 02 月 25 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 预算员（土建与装饰）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

证书专用章

2026 年 02 月 27 日

有效期：2029年02月27日

社保

表单验证号码e7d7b5e978604d27b520d2d0a526aa6e

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	来永忠	个人编号	41990080881443	证件号码	130102198711092137	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-11-09	
参加工作时间	2008-11-01	参保缴费时间	2011-11-01	建立个人账户时间	2008-11	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200811-202512	0.00	0.00	101950.34	34164.24	136114.58	206	0
202601-至今	0.00	0.00	3520.00	0.00	3520.00	4	0
合计	0.00	0.00	105470.34	34164.24	139634.58	210	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
						1109	1318.15	1482.9	3000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1979	3200	4200	4200	4400	6000	8019	8500	10000	10500
2022年	2023年	2024年							
11000	11000	11000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008											□	□	2009	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2010	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2011	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲
2012	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

57.合同管理员岗位简历表

姓　名	郭强	性　别	男	年　龄	33 岁
拟任职项目岗位职务	合同管理员	职　称	工程师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2016 年		从事本岗位年限		6 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
太原中海仲兴房地产开发有限公司	北寒村城改项目地块六 6 号楼/7 号楼/8 号楼/9 号楼/10 号楼/S3 号楼/换热站/换热站 2/派出所/地下车库 2 总承包工程	211708.58 平方米	2020 年 4 月 24 日至 2021 年 9 月 30 日	已完	合同管理员
其它说明：郭强同类工程工作经验 9 年，具有丰富合约、履约管理经验。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 郭强
性别 男 民族 回
出生 1993 年 1 月 25 日
住址 山西省大同市平城区魏都
新城C区11楼3单元302号
公民身份号码 140202199301253534
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 大同市公安局平城区分局
有效期限 2020.07.27-2040.07.27

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 郭强 性别 男，一九九三年 一 月二十五日生，于二〇一二年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 材料科学与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：天津城建大学
校（院）长：李忠献
证书编号：107921201605001432
二〇一六年 六 月二十四日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



姓　　名
Name　郭　强

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1993 年 01 月

专　　业
Specialty　土木工程

职　　称
Professional Title　工程师

证书编号
Certificate No.　(2023) 12070417

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中国建筑第七工程局有限公司
Issued by

2023 年 05 月 06 日

社保

表单验证号码7081c76061704bce84862da8165f6f5c

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	郭强	个人编号	41990080939821	证件号码	140202199301253534	
性别	男	民族	回族	出生日期	1993-01-25	
参加工作时间	2016-07-01	参保缴费时间	2016-07-01	建立个人账户时间	2016-07	
内部编号	(731)06741	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201607-202512	0.00	0.00	55120.32	10666.41	65786.73	114	0
202601-至今	0.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00	4	0
合计	0.00	0.00	57520.32	10666.41	68186.73	118	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
				2800	3500	4267	6400	7000	7200
2022年	2023年	2024年							
7500	7500	7500							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016							▲	▲	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

58.机械专职安全员岗位简历表

姓　名	岳琪荣	性　别	男	年　龄	29 岁
拟任职项目岗位职务	机械专职安全员	职　称	/	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2019 年		从事本岗位年限		5 年
执业资格	安全生产考核 C 本				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
山西田森集团房地产开发有限公司	小东关城中村改造项目	174229 平方米	2019 年 08 月 19 日至 2021 年 12 月 15 日	已完	机械专职安全员
其它说明：岳琪荣同类工程工作经验 5 年，具有丰富的机械安全管理经验，能严格把控施工全周期各类机械安全管理工作。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 岳琪荣
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 2 月 7 日
住址 山西省榆社县箕城镇南王村北小区159号
公民身份号码 140721199702070057


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 榆社县公安局
有效期限 2023.08.31-2043.08.31

毕业证


普通高等学校
毕业证书
学生 岳琪荣 性别 男 ，一九九七年 二 月 七 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 无机非金属材料工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：中北大学
校（院）长：
二〇一九 年 七 月 一 日
书编号：101101201905007855
NEOVISION
POWERED BY NUBIA

安全生产考核 C 本

建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C1（2026）1016755



姓　　名：岳琪荣

性　　别：男

出 生 年 月：1997年02月07日

企 业 名 称：中国建筑第七工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2026年04月17日

有 效 期：2026年04月17日　　至 2029年04月16日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年04月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保

表单验证号码94f125441cef47198d51598e91242fa5

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	岳琪荣	个人编号	41990020044119	证件号码	140721199702070057	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1997-02-07	
参加工作时间	2019-07-01	参保缴费时间	2019-08-01	建立个人账户时间	2019-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201908-202512	0.00	0.00	30920.00	3241.18	34161.18	77	0
202601-至今	0.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	4	0
合计	0.00	0.00	33160.00	3241.18	36401.18	81	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							3500	3500	5000
2022年	2023年	2024年							
5500	5500	6000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019								▲	▲	▲	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

59.办公室主任岗位简历表

姓　名	杨少舵	性　别	男	年　龄	40 岁
拟任职项目岗位职务	办公室主任	职　称	政工师	学历（第一学历，全日制）	本科
参加工作时间	2010 年		从事本岗位年限		8 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
中建新牧（北京）置业发展有限公司	北安河安置房项目	180000 平方米	2015 年 4 月 13 日至 2017 年 11 月 3 日	已完	办公室主任
其它说明：杨少舵同类工程工作经验 13 年，具有丰富的行政、后前、公文、党建管理经验，从事多年办公室工作。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 杨少舵 性别 男 ，一九八六 年 十二 月 十八 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州航空工业管理学院

校（院）长：

证书编号：104851201005001839

二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



中国建筑工程总公司制

证书编号：（2016）4207805

资格证书

姓　　名　杨少舵

性　　别　男

出生年月　1986年12月

专　　业　土木工程

任职资格　政工师

发证单位　中国建筑第七工程局有限公司

二〇一六年十一月十六日

社保

表单验证号码46d7e1e7664b4f1fb6b5681e09e722e1

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	杨少舵	个人编号	41990080738758	证件号码	411327198612180656	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1986-12-18	
参加工作时间	2010-07-01	参保缴费时间	2010-07-01	建立个人账户时间	2010-07	
内部编号	6290719	缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201007-202512	0.00	0.00	89006.36	30679.89	119686.25	186	0
202601-至今	0.00	0.00	2880.00	0.00	2880.00	4	0
合计	0.00	0.00	91886.36	30679.89	122566.25	190	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
								1800	2000
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2600	3500	4200	4200	4400	6000	7385	8200	8200	8700
2022年	2023年	2024年							
9000	9000	9000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010							▲	▲	▲	▲	▲	▲	2011	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2012	▲	▲	▲	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

60.综合管理员岗位简历表

姓　名	贾珍珍	性　别	男	年　龄	34 岁
拟任职项目岗位职务	综合管理员	职　称	政工师	学历（第一学历，全日制）	硕士
参加工作时间	2018 年		从事本岗位年限		6 年
执业资格	/				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	个人在项目任职岗位
/	总部综合办公室	/	2024 年 4 月 1 日至今	/	综合管理员
/	总部综合办公室	/	2023 年 03 月 20 日至 2024 年 4 月 1 日	/	综合管理员
/	总部党群工作部	/	2020.年 04 月 12 日—2023 年 03 月 20 日	/	党群干事
其它说明：贾珍珍同类工程工作经验 6 年，具有丰富的综合管理能力，对行政、党建、后勤方面经验丰富。（管理特长，技术特点，熟悉工程类别，何时取得何种荣誉或奖项等。）					

说明：项目总经理、项目经理、技术负责人、执行经理、市政经理、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、安装专业技术负责人、机电安装经理、BIM 经理需参考上表提供个人简历。

身份证


姓名 贾珍珍
性别 女 民族 汉
出生 1992 年 8 月 15 日
住址 山西省大同市南郊区西韩岭乡仝家湾319号2户
公民身份号码 140211199208154423


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 大同市公安局南郊区分局
有效期限 2018.07.26-2028.07.26

毕业证


硕士研究生
毕业证书
研究生 贾珍珍 性别 女， 1992 年 8 月 15 日生，于
2015 年 9 月至 2018 年 6 月在 中国近现代史基本问题研究
专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。
培养单位：辽 宁 大 学 校(院、所)长：潘一山
证书编号：10140120180200048l 2018 年 6 月 30 日

职称证



姓　　名
Name　贾珍珍

性　　别
Sex　女

出生日期
Date of Birth　1992 年 8 月

专　　业
Specialty　中国近现代史基本问题研究

职　　称
Professional Title　政工师

证书编号
Certificate No.　(2024)42070171

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by　中国建筑第七工程局有限公司

2024 年 04 月 1日

社保

表单验证号码be23833c86254c0d95ff2b3cbca5987b

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410000006290　　业务年度：202605　　单位：元

单位名称	中国建筑第七工程局有限公司				内部单位名称:中国建筑第七工程局有限公司	
姓名	贾珍珍	个人编号	41990020049027	证件号码	140211199208154423	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1992-08-15	
参加工作时间	2019-07-01	参保缴费时间	2019-08-01	建立个人账户时间	2019-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201908-202512	0.00	0.00	33168.00	3702.93	36870.93	77	0
202601-至今	0.00	0.00	1920.00	0.00	1920.00	4	0
合计	0.00	0.00	35088.00	3702.93	38790.93	81	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							4200	4200	5500
2022年	2023年	2024年							
6000	6000	6000							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019								▲	▲	▲	▲	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●									2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-05-13

拟派团队工作经验证明

拟派项目团队工作经验证明

我单位拟派往 宝安新桥东重点城市更新项目新桥东领湾城观邸(A325-0237)施工总承包工程 （项目名称）的项目团队人员，均为我单位正式在职员工，同类工程工作经验年限满足招标文件要求，相关证明资料真实有效，详细情况如下：

1. 项目总经理（职务）郭建军（姓名），同类工程工作年限 18 年。
2. 项目经理（职务）刘立营（姓名），同类工程工作年限 14 年。
3. 执行经理（职务）刘建龙（姓名），同类工程工作年限 13 年。
4. 市政经理（职务）李山金（姓名），同类工程工作年限 25 年。
5. 生产经理（职务）高攀（姓名），同类工程工作年限 11 年。
6. 商务经理（职务）刘韶峰（姓名），同类工程工作年限 12 年。
7. 技术负责人（职务）肖文平（姓名），同类工程工作年限 14 年。
8. 安装专业技术负责人（职务）李欣男（姓名），同类工程工作年限 12 年。
9. 机电安装经理（职务）刘凯（姓名），同类工程工作年限 13 年。
10. 质量总监（职务）王向军（姓名），同类工程工作年限 20 年。
11. 安全总监（职务）张晓利（姓名），同类工程工作年限 26 年。
12. BIM 经理（职务）轩莉（姓名），同类工程工作年限 11 年。
13. 土建工程师（职务）王龙（姓名），同类工程工作年限 13 年。
14. 质量工程师（职务）郭旺（姓名），同类工程工作年限 14 年。
15. 机电工程师（职务）戴瑞（姓名），同类工程工作年限 11 年。
16. 造价工程师（职务）秦尚廷（姓名），同类工程工作年限 27 年。
17. 安全工程师（职务）李连辉（姓名），同类工程工作年限 26 年。
18. 安全工程师（职务）陈彦霞（姓名），同类工程工作年限 8 年。
19. 土建施工员（职务）刘斌（姓名），同类工程工作年限 14 年。
20. 土建施工员（职务）陈忠君（姓名），同类工程工作年限 19 年。
21. 土建施工员（职务）种晓明（姓名），同类工程工作年限 15 年。
22. 机电施工员（职务）杨楠（姓名），同类工程工作年限 11 年。
23. 机电施工员（职务）刘钊（姓名），同类工程工作年限 9 年。

24. 质量员（职务）邢占忠（姓名），同类工程工作年限 29 年。

25. 质量员（职务）赵松（姓名），同类工程工作年限 6 年。

26. 质量员（职务）李保刚（姓名），同类工程工作年限 14 年。

27. 质量员（职务）吕光磊（姓名），同类工程工作年限 20 年。

28. 质量员（职务）李海波（姓名），同类工程工作年限 7 年。

29. 质量员（职务）刘想（姓名），同类工程工作年限 9 年。

30. 安全员（职务）段伟平（姓名），同类工程工作年限 9 年。

31. 安全员（职务）刘波（姓名），同类工程工作年限 9 年。

32. 安全员（职务）邵世朋（姓名），同类工程工作年限 22 年。

33. 安全员（职务）张恩（姓名），同类工程工作年限 18 年。

34. 安全员（职务）原首（姓名），同类工程工作年限 8 年。

35. 智慧工地专员（职务）常勇（姓名），同类工程工作年限 9 年。

36. 资料员（职务）黄露（姓名），同类工程工作年限 8 年。

37. 资料员（职务）张文秀（姓名），同类工程工作年限 15 年。

38. 驻发包人办公室安全工程师（职务）葛晓晖（姓名），同类工程工作年限 8 年。

39. 驻发包人办公室安全工程师（职务）王智（姓名），同类工程工作年限 5 年。

40. 驻发包人办公室机电工程师（职务）武建广（姓名），同类工程工作年限 18 年。

41. 驻发包人办公室机电工程师（职务）占勇（姓名），同类工程工作年限 11 年。

42. 驻发包人办公室土建工程师（职务）许冠雄（姓名），同类工程工作年限 13 年。

43. 驻发包人办公室土建工程师（职务）贾书山（姓名），同类工程工作年限 10 年。

44. 驻发包人办公室资料员（职务）李敏（姓名），同类工程工作年限 16 年。

45. 驻发包人办公室资料员（职务）郑付胜（姓名），同类工程工作年限 21 年。

46. 测量工程师（职务）冉茂国（姓名），同类工程工作年限 14 年。

47. 试验员（职务）张硕（姓名），同类工程工作年限 12 年。

48. BIM 工程师（职务）赵刚（姓名），同类工程工作年限 20 年。

49. BIM 工程师（职务）张黎（姓名），同类工程工作年限 10 年。

50. 劳资专管员（职务）温伟（姓名），同类工程工作年限 12 年。

51. 计划管理工程师（职务）李国超（姓名），同类工程工作年限 20 年。

52. 材料员（职务）闫治中（姓名），同类工程工作年限 12 年。

53. 材料员（职务）王雷（姓名），同类工程工作年限 15 年。

54. 机械设备管理员（职务）荆隆峰（姓名），同类工程工作年限 11 年。

55. 预算员（职务）赵建峰（姓名），同类工程工作年限 15 年。

56. 预算员（职务）来永忠（姓名），同类工程工作年限 16 年。

57. 合同管理员（职务）郭强（姓名），同类工程工作年限 9 年。

58. 机械专职安全员（职务）岳琪荣（姓名），同类工程工作年限 5 年。

59. 办公室主任（职务）杨少舵（姓名），同类工程工作年限 13 年。

60. 综合管理员（职务）贾珍珍（姓名），同类工程工作年限 6 年。

…

特此证明！

投标人：中国建筑第七工程局有限公司

日期：2026 年 5 月 14 日

机构设置、职责分工

机构设置、职责分工详见技术标第二章项目组织架构人员配备及相关说明

6. 承诺函

承诺函

致招标人：深圳市宝实置业有限公司

本工程为重大项目，为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方为此作出如下承诺：

一、建设工程不转包挂靠承诺。

我方承诺：严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第104号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我方存在上述违法行为，招标人可取消我方的中标资格或单方面解除合同。

二、拟投入项目管理班子人员的承诺

委派的项目管理机构成员必须与投标文件及合同中约定的拟派本项目管理人员名单一致。

1、我方应设置项目总经理一职，项目总经理由公司副总经理（或以上）或同等职务的公司分管领导担任，以便有效调配、协调公司资源，满足本项目在进度、质量、安全文明施工等方面的管理需要。如招标人认为质量、安全或进度预计不能满足合同要求时，招标人有权要求项目总经理每天驻场办公，直至整改结果令招标人满意。

2、项目经理更换：如我方确因无法控制的原因需要更换项目主要管理人员，须执行《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定>的通知》（深建规【2022】1号）及《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》文件要求（以政府发布的最新文件为准）、且至少提前7天书面通知招标人并提供候选人，候选人的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，候选人须经招标人面试合格、书面同意后方可更换。除符合《关于建设工程招投标改革的若干规定》（深府【2015】73号，以下简称“73号文”）第五十四条第（六）、第（八）款约定情形的除外，其他情形更换无论是否已取得招标人书面同意，招标人均有权向我方收取100万元/人·次的违约金。我方拒不缴纳违约金的，招标人有权从当期应支付于我方的任何款项中直接扣除。我

方项目经理应保证在施工阶段常驻现场，离开现场 1 天及以上需经招标人同意，并指定符合主管部门要求的人员代行其职责，未经招标人同意擅自离开现场，按 2000 元/人·天支付违约金，项目经理一年内未经批准累计离开现场时间超过 20 天的，视同我方原因提出更换项目经理，我方应按照更换项目经理的情形向发包人支付 100 万元/人·次违约金。

3、我方的项目主要管理机构及人员设置必须满足招标人和政府相关文件要求，我方应根据招标人对项目组织架构的要求配备项目管理人员。项目主要管理人员应经招标人面试，对不合格成员，招标人有权要求我方进行更换并重新面试，一旦完成我方项目部人员的选定，立即报监理人和招标人审核确定，项目部人员组织架构选定后如我方原因提出更换的，按 10 万元/人·次支付违约金，如招标人要求更换则不视同违约，但如拒绝更换的，招标人有权向我方收取 10 万元/人·次的违约金。项目主要管理人员及项目人员组织架构约定如下：

（1）项目主要管理人员必须专职，不得跨项目兼职，从开工至竣工验收全程参与项目管理；我方项目主要管理人员同时兼任我方其它工程项目的，一经发现，须在 14 个日历天内整改完成，否则须向招标人支付 50 万元/人·次违约金。我方拒不支付违约金的、招标人有权从当期应支付我方的任何款项中直接扣除。

（2）项目主要管理人员未经招标人同意擅自离开现场，按 1000 元/人·天支付违约金。

（3）我方项目主要管理人员必须按要求持证上岗，并满足现场各项管理需求，对水平能力不能满足现场施工及招标人要求时，我方在接到招标人更换通知的七天内完成人员更换。

（4）现场要配备足够的现场管理人员，如果现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，招标人有权书面要求我方增加管理人员，我方接到招标人通知，7 天内人员必须到位。如接到通知后 7 天内无法到场且无正当书面说明理由的，我方应向招标人支付违约金人民币 1 万元/人·次；

三、创优承诺

1、安全文明创优目标：获得“深圳市安全生产与文明施工优良工地”奖项。

2、质量创优目标：获得“深圳市优质工程奖”，获得“广东省建设工程施工质量评价优良等级”。

3、项目的工程质量、安全在深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）第三方检查中每季度评级不得为C和D，且连续4个季度检查评级中不得少于一次A。上述费用已在合同价款中综合考虑，不另计费。如承包人无法达成上述条件，按违约条款承担相应违约金。

4、承包人承包范围内的各信息系统（含智慧工地、智慧建造、各智能化系统平台等系统应用、小程序、公众号、APP等）须接入互联网，接入前应确保通过渗透测试、漏洞扫描等网络安全检测。承包人应提交信息系统安全渗透测试等报告经深投控公司审核，未经审核通过不可通过验收和投入使用。安全渗透测试等所发生费用已在合同价中综合考虑，不另计费。

5、承包人所选的消防系统须提供支持远程控制的相关硬件传输设备或网关，开放相关的远程控制接口或远程控制平台的软件接口。承包人所提供的相关接口必须能接入发包人的消防远控平台，达到消防远程控制功能，并提供接入的配合工作。若在工期要求范围内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，发包人可以自行整改或委托第三方进行整改，承包人按整改所需费用的5倍向承包人追究违约金。若违约金不足以弥补发包人损失的，则发包人有权向承包人继续追偿。

6、本工程施工质量均必须达到“深圳市优质结构奖”、“广东省建设工程施工质量评价优良等级”相关规定要求，相关费用在合同价中综合考虑，不另外计取，若未获得深圳市优质工程奖、广东省建设工程施工质量评价优良等级，均处以违约金100万元，若非承包人原因，导致无法评优，由承包人申请，经发包人审批后，可以免除承包人违约金。

投标人名称（盖章）：中国建筑第七工程局有限公司

法定代表人（签字/签章）：

授权代理人（签字/签章）：

日期：2026年5月8日

提示：
如为授权代理人签署的，需提交授权委托书。联合体各单位均需提交。
若为联合体单位投标的，联合体各单位均需签字盖章。可联合提供一份，也可分别提供，但内容需一致。

法定代表人证明书（固定格式）

（姓名）郭建军 同志，现任我单位（单位名称）中国建筑第七工程局有限公司 职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：2026 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 8 日 签发日期：2026 年 5 月 8 日 单位：（单位名称）中国建筑第七工程局有限公司

附：代表人性别：男 年龄：57 身份证号码：510212196907020899

营业执照号码： 91410000169954619U 经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营：房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；公路行业工程设计；市政行业工程设计；建筑行业工程设计；景观园林绿化设计、施工与维护；建筑产品构件、节能门窗、PVC 建筑模板等的设计、咨询、生产、销售及安装；房地产开发；房屋租赁；设备租赁；对外工程承包；自营或代理货物和技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

兼营：/

投标人：中国建筑第七工程局有限公司 （盖章）

日期：2026 年 5 月 8 日

附：法定代表人身份证复印件



法定代表人授权委托书（固定格式）

本授权委托书声明：我（姓名）郭建军 系（单位名称）中国建筑第七工程局有限公司 的法定代表人，现授权委托（单位名称）中国建筑第七工程局有限公司 的（姓名）刘立营 为项目全权代表参加（招标人）深圳市宝实置业有限公司的(工程名称)宝安新桥东重点城市更新项目新桥东领湾城观邸(A325-0237)施工总承包工程 工程的投标活动。全权代表我方在投标、资格审查、开标、评标、述标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：刘立营 性别：男 年龄：38

身份证号码：220122198804020471

单位：中国建筑第七工程局有限公司 部门：市场部 职务：副经理

投标人（盖章）：中国建筑第七工程局有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表（签字或盖章）：

日期：2026 年 5 月 8 日

(说明：如为联合体的，联合体每一成员均须单独出具委托书，共同委托一名全权代表。)

注：法定代表人、授权代理人身份证复印件应加盖单位公章附于本授权书后。

附：法定代表人身份证复印件



附：授权代理人身份证复印件



7、投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市宝实置业有限公司

我方参加宝安新桥东重点城市更新项目新桥东领湾城观邸（A325-0237）施工总承包工程项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称（盖章）	中国建筑第七工程局有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	郭建军
	身份证号	510212196907020899
控股股东/投资人名称及出资比例	中国建筑股份有限公司出资比例 100%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。


2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。


4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。


5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。


首页
企业信用查询
信息公告
重点领域企业
导航
18595...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息
经营异常名录
严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
注销信息
联得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
中国建筑第七工程局有限公司
统一社会信用代码：91410000169954619U
注册号：
法定代表人：郭建军
登记机关：河南省市场监督管理局
成立日期：1984年10月23日
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年部信息
行政处罚信息
营业执照信息
统一社会信用代码：
91410000169954619U
企业名称：
注册号：
法定代表人：
类型：
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：
1984年10月23日
注册资本：
900000.0000000万人民币
核准日期：
2023年12月28日
登记机关：
河南省市场监督管理局
登记状态：
存续（在营、开业、在册）
住所：
郑州市经开第十五大街267号
经营范围
房屋建筑工程施工总承包，公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，机电安装工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包，桥梁工程专业承包，隧道工程专业承包，钢结构工程专业承包；建筑幕墙装饰工程专业承包；公路行业工程设计；市政行业工程设计；建筑行业工程设计；景观园林绿化设计、施工与维护；建筑产品制作、节能门窗、PVC建筑塑钢型材的设计、咨询、生产、销售及安装；房地产开发、房屋租赁；设备租赁；对外工程承包；自营或代理货物和技术的进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照有关事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统再度对营业执照有关信息调整，详见http://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcjdj/art/2021/art_9c67119da37a46fc8955d42d13094fb2.html
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
中国建筑股份有限公司
法人股东
企业法人营业执照公司
1000001006137
查看
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页
上一页
1
下一页
末页
主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18003118号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

投标人与子公司关系材料




100%
国有控股
中建七局建设发展有限公司
100%
国有控股
中建七局科技创新发展有限公司
100%
国有控股
中建中原建筑设计院有限公司
100%
国有控股
河南严科工程检测有限公司
100%
国有控股
中建七局西南建设有限责任公司
100%
国有控股
中国建筑第七工程局机械厂
100%
国有控股
中建七局中宇（上海）贸易有限公司
100%
国有控股
河南中建市政建设开发有限公司
100%
国有控股
中建七局资产运营管理有限公司
100%
国有控股
中建七局（上海）有限公司
100%
国有控股
中建七局城市投资运营管理有限公司
100%
国有控股
中建铝新材料河南有限公司
99.995%
国有控股
郑州市东龙海建企业管理咨询中心（有限合伙）
98.75%
国有控股
中建七局国际工程建设有限公司
95%
国有控股
中建七局深圳建设发展有限公司
56.642%
国有控股
中建七局安装工程有限公司
55.2%
国有控股
中建七局建筑装饰工程有限公司
融资轮次：股权融资
55%
国有控股
中建（郑州）城市开发建设有限公司
51.1957%
国有控股
中建七局第四建筑有限公司
融资轮次：A轮
50%
国有控股
中建海峡建设发展有限公司
融资轮次：战略融资
9%
国有控股
商丘中建云城城市建设发展有限公司
融资轮次：天使轮
7%
中建科创光场科技（北京）有限公司
7%
国有控股
菏泽鄄兰高速公路有限公司
6.9004%
国有控股
中建安装集团有限公司
5.59%
国有控股
中建科工集团有限公司
融资轮次：股权融资
0.5%
国有控股
赤壁市蔚蓝城市建设运营有限公司
0.1%
国有控股
中建（天津）轨道交通投资发展有限公司
0.1%
国有控股
焦作示范区中建城中村改造建设运营有限公司
0.0278%
国有控股
徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司
未披露
注销
安阳浦银中建城市运营发展基金（有限合伙）