标段编号： 2210-440305-04-04-218020001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 南山区公园多功能智能杆系统建设项目（施工）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中邮科通信技术股份有限公司

日期： 2026年06月01日

1. 投标人基本情况（不评审）

(1)投标人基础信息情况表

序号	资信要素	有关要求或说明	证明文件要求	基本情况汇总（投标人如实填写）	响应页码
1	企业基本情况	企业基本情况	提供营业执照扫描件及资质证书等	资质等级：电子与智能化工程专业承包一级	第7页至第8页
2	项目管理团队配备	提供项目管理团队配备情况表及证明材料	1、需提供拟投入项目团队人员情况汇总表； 2、拟派的项目团队人员需提供人员资格证明文件、职称证书及近3个月社保等相关证明文件。	项目管理团队配备共11人。	第9页至第43页
3	企业同类工程业绩	投标人近五年（自截标之日起倒推）同类工程业绩情况（不超过3项，超过3项计前3项）	1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。 2、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以施工合同签订时间为准。	1、项目名称：九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目，合同金额：2100.650637万元（具体金额），合同签订日期:2023年4月21日/竣工日期：2024年4月10日； 2、项目名称:瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程，合同金额:3742.672981万元（具体金额），合同签订日期:2023年4月11日/竣工日期：2024年5月29日； 3、项目名称：福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目，合同金额：3819.10万元（具体金额），合同签订日期:2024年5月17日/竣工日期：2025年5月19日。	第44页至第121页
4	项目负责人业绩	投标人近五年（自截标之日起倒推）项目负责人自认为最具代表性的同类业绩。（不超过1项，超过1项计前1项）	1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页	项目负责人姓名：林建。 项目名称：九江银行学校弱电智能化工程，合同金额:1703.235852万元（具体金额），合同签订日期:2021年3月31日/竣工日期：2022年9月20	第122也至第181页

			），以竣工报告时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现项目负责人姓名和职位。 2、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以施工合同签订时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现项目负责人姓名和职位。	日。	
5	履约评价	投标人提供近五年（自截标之日起倒推）所承接项目履约评价情况（不超过3项，超过3项计前3项）	提供所承接同类项目的履约评价表或感谢信或表扬信或公示等相关证明材料 （须由建设单位盖章，并体现评价时间）。	1、项目名称:福清市医院新院二期工程（智能化）项目，建设单位：福建省福清市医院，评价情况:表扬信，评价日期：2024年1月31日； 2、项目名称:福清市中医院住院大楼智能化系统项目，建设单位：福清市中医院，评价情况:表扬信，评价日期：2022年12月25日； 3、项目名称:福清核电实物保护反恐达标改造项目，建设单位：福建福清核电有限公司，评价情况:表扬信，评价日期：2022年12月29日。	第182页至第185页

提示：1、为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，投标人编制业绩文件时应参照按上述汇总表如实填写（无需盖章）及提供有关证明资料(可根据填报内容相应扩展)，并对其表格数据负责。投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关规定处理。

2、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审），所有附件资料必须清晰可见（扫描精度在100DPI及以上），如未按要求提供上述表格且填报资料或填报资料与证明材料扫描件不符或扫描件模糊不清，招标人可作无效资料处理。

(2)建设工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	南山区公园多功能智能杆系统建设项目（施工）
建设单位	深圳市南山区城市管理和综合执法局
投标单位	中邮科通信技术股份有限公司
工程详细地址	深圳市南山区
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第104号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。
投标单位盖章	单位（公章）：中邮科通信技术股份有限公司　时间：2026年06月01日
投标单位法定代表人签章	本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人：罗剑　时间：2026年06月01日

(3)拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书

建设项目名称	南山区公园多功能智能杆系统建设项目（施工）
建设单位	深圳市南山区城市管理和综合执法局
投标单位	中邮科通信技术股份有限公司
工程详细地址	深圳市南山区
拟投入项目管理班子人员不得更换的承诺	我司承诺： 1.严格按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）等项目管理班子的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子一致的核心成员，确保及时到岗到位。 2.原则上项目管理班子核心成员不得更换，如确需更换，则必须取得招标人书面同意，且除死亡、刑拘不能履行职责及招标人要求更换的情况外，还需支付违约金。
投标单位盖章	单位（公章）：中邮科通信技术股份有限公司　时间：2026年06月01日
投标单位法定代表人签章	本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人：罗剑　时间：2026年06月01日

(4)无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市南山区城市管理和综合执法局：

我方承诺，近3年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：91350000158163475P（统一社会信用代码或营业执照注册号），法定代表人：罗剑，452631197907220015（姓名，身份证号），均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：中邮科通信技术股份有限公司

法定代表人（签署）：罗剑

时间：2026年06月01日

(5)供应商廉洁自律承诺书

为进一步增强廉洁自律意识，规范自身廉洁从业行为，我司做出以下承诺：

一、不以任何理由向招标单位及相关单位工作人员及其亲属提供可能影响客观、公正的宴请、礼金、礼品等不正当利益。

二、不以任何理由为招标单位及相关单位工作人员报销应由个人支付的费用。

三、不邀请招标单位及相关单位工作人员参加旅游、健身、娱乐等活动及出入私人会所等高档场所。

四、不为招标单位及相关单位工作人员及其亲属接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不安排与招标单位及相关单位工作人员有近亲属关系的员工从事同一项目的对接或管理工作。

六、不与其他供应商相互串标、不采取任何手段排挤其他供应商参与招标单位采购项目的公平竞争。

七、我司若中标，绝不在材料设备、工程变更等合同履行环节弄虚作假，谋取不当利益。

八、不与招标单位及相关单位工作人员一起进行麻将等赌博或有利益输送性质的活动。

九、全力配合招标单位信访调查、检查及回访工作，不提供虚假信息。

对于招标单位及相关单位工作人员提出的吃、拿、卡、要等违纪违法问题，须及时向**深圳市南山区城市管理和综合执法局**纪检监察部门举报。

单位名称（盖章）：中邮科通信技术股份有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期： 2026 年 06 月 01 日

(6)企业营业执照

统一社会信用代码

91350000158163475P

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中邮科通信技术股份有限公司

类　　型　股份有限公司

法定代表人　罗剑

经营范围　一般项目：网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；国内贸易代理；软件开发；机械设备研发；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造；影视录放设备制造；光学仪器制造；金属结构制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信导输设备专业修理；虚拟交换设备专业修理；日用产品修理；日用电器修理；电气设备修理；通信设备销售；光通信设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；服装服饰批发；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；金属结构销售；发电机及发电机组销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；光缆电力电子预置销售；风机、风扇销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；体育类费用智能设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；物联网应用服务；电子专用设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；会议及展览服务；智能车载设备制造；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；气象监测服务；海洋服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可可过：第二类增值电信业务；呼叫中心；货车报废服务；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

登记机关　2025 年 10 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

(7)企业资质证书

建筑业企业资质证书

企 业 名 称：中邮科通信技术股份有限公司

详 细 地 址：福建省福州市仓山区六一南路241-1号

统一社会信用代码：91350000158163475P 法 定 代 表 人：罗剑

注 册 资 本：11000万元人民币 经 济 性 质：股份有限公司

证 书 编 号：D335031291 有 效 期：至2029年12月23日

资质类别及等级：

建筑装修装饰工程专业承包二级，电子与智能化工程专业承包一级，
施工劳务无不分等级，钢结构工程专业承包二级

企业最新信息
可通过扫码二维码查询

发证机关：福州市住房和城乡建设局 审批专用章

2025 年 09月 29日

2. 项目管理团队配备（不评审）

(1) 项目管理团队配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	林建	中级工程师	一级注册建造师	一级	闽13520172 01719286	机电工程
			安全生产考核合格证（B类）	B类	闽建安B(2012)1003760	安全
技术负责人	林德生	高级工程师	信息系统项目管理工程师	高级	12201350001	信息系统项目管理
			高级工程师	高级	闽G009-16070	通信
质量负责人	黄娟	/	设备安装质量员	/	0351710893517000255	设备安装
安全负责人	李剑强	/	安全生产考核合格证（C类）	C类	闽建安C3(2004)1005946	安全
			注册安全工程师	/	06333543306350430	/
安全员	别志雄	中级工程师	安全生产考核合格证（C类）	C类	闽建安C3(2020)1291971	安全
劳资专管员	张煌彬	/	劳务员	/	0352311300014000009	劳务
造价工程师	庄振庭	中级工程师	一级造价工程师	一级	建[造]1142235000066 56	安装工程
施工员	赖智航	/	设备安装施工员	/	0352410300016000085	设备安装
质量员	陈春	/	设备安装质量员	/	0351810893518000145	设备安装
资料员	潘玮玲	/	资料员	/	0351411493514003502	资料
材料员	郭美欣	/	材料员	/	0351811193518007358	材料

提示：要求附对应人员职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件。

(2)　项目管理团队人员职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

①　项目经理-林建职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1）项目经理-林建身份证

2）项目经理-林建职称证书



3） 项目经理-林建一级建造师和安全生产考核合格证（B类）资格证书

使用有效期：2026年05月12日
至2026年11月08日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：林建

性　　别：男

出生日期：1982年05月08日

注册编号：闽135201720171928 6

聘用企业：中邮科通信技术股份有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2024-11-08至2027-11-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：林建

签名日期：2026.5.12

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2019年01月21日

仅限中邮科通信技术股份有限公司投标使用

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：闽建安B（2012）1003760

姓　　名：林建

性　　别：男

出 生 年 月：1982年05月08日

企 业 名 称：中邮科通信技术股份有限公司

职　　务：项目负责人(项目经理)

初次领证日期：2021年10月23日

有 效 期：2024年08月09日　　至 2027年10月22日

发 证 机 关：福建省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 08 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4） 项目经理-林建近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：D83D5A15F95A4C42A432FFDF2AF2A942
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2026年05月18日

个人编号：000772211　　身份证号：350322198205082515　　姓名：林建　　险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	8,331.00	正常应缴	1,332.96	666.48
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	8,331.00	正常应缴	1,332.96	666.48
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	8,331.00	正常应缴	1,332.96	666.48
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	8,331.00	正常应缴	1,332.96	666.48
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	8,555.00	正常应缴	1,368.80	684.40
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	8,555.00	正常应缴	1,368.80	684.40
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	8,555.00	正常应缴	1,368.80	684.40
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	8,555.00	正常应缴	1,368.80	684.40
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	8,555.00	正常应缴	1,368.80	684.40

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	76,099.00	0.00
	累计单位缴费金额	12,175.84	0.00
	累计个人缴费金额	6,087.92	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

② 技术负责人-林德生职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 技术负责人-林德生身份证

2） 技术负责人-林德生高级工程师证书

3） 技术负责人-林德生信息系统项目管理师证

4） 技术负责人-林德生近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：BAAAAFC3DE7543B6A9278ED6B4B422AA
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2026年03月18日
险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

个人编号：000358667　　身份证号：35212319760418153X　　姓名：林德生

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	12,186.00	正常应缴	1,949.76	974.88
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	12,186.00	正常应缴	1,949.76	974.88
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	12,186.00	正常应缴	1,949.76	974.88
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	12,186.00	正常应缴	1,949.76	974.88
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	13,161.00	正常应缴	2,105.76	1,052.88
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	13,161.00	正常应缴	2,105.76	1,052.88
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	13,161.00	正常应缴	2,105.76	1,052.88
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	13,161.00	正常应缴	2,105.76	1,052.88
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	13,161.00	正常应缴	2,105.76	1,052.88

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	114,549.00	0.00
	累计单位缴费金额	18,327.84	0.00
	累计个人缴费金额	9,163.92	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

③ 质量负责人-黄娟职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 质量负责人-黄娟身份证

仅限投标使用

2） 质量负责人-黄娟设备安装质量员证书

证书编码：0351710893517000255

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：黄娟

身份证号：362523198207240047

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：福建省

发证时间：2021 年 06 月 01 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

3） 质量负责人-黄娟近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：E4AA6A7D077249DDA348A5EE0AB387C6
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2025年05月18日
险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

个人编号：000707834　　身份证号：362523198207240047　　姓名：黄娟

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	14,551.00	正常应缴	2,328.16	1,164.08
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	14,551.00	正常应缴	2,328.16	1,164.08
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	14,551.00	正常应缴	2,328.16	1,164.08
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	14,551.00	正常应缴	2,328.16	1,164.08
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	13,108.00	正常应缴	2,097.28	1,048.64
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	13,108.00	正常应缴	2,097.28	1,048.64
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	13,108.00	正常应缴	2,097.28	1,048.64
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	13,108.00	正常应缴	2,097.28	1,048.64
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	13,108.00	正常应缴	2,097.28	1,048.64

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	123,744.00	0.00
	累计单位缴费金额	19,799.04	0.00
	累计个人缴费金额	9,899.52	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

④ 安全负责人-李剑强职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 安全负责人-李剑强身份证

仅限投标使用

2） 安全负责人-李剑强安全生产考核合格证（C类）证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：闽建安C3（2004）1005946

姓　　名：李剑强

性　　别：男

出 生 年 月：1974年04月08日

企 业 名 称：中邮科通信技术股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年09月03日

有 效 期：2025年08月12日　至 2028年09月02日

发 证 机 关：福建省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 08 月 12 日

岗位证书专用章 010 35010210113379

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

3） 安全负责人-李剑强注册安全工程师证书



4） 安全负责人-李剑强近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：3C40721FE5C44EE2AE67FD4AC4BC101D
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2026年03月18日
险种类型：[ ]企业养老[√]工伤保险[ ]

个人编号：000352179　　身份证号：350102197404080378　　姓名：李剑强

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额（累计）	个人缴费金额（累计）
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	15,919.00	正常应缴	2,547.04	1,273.52
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	15,919.00	正常应缴	2,547.04	1,273.52
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	15,919.00	正常应缴	2,547.04	1,273.52
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	15,919.00	正常应缴	2,547.04	1,273.52
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	20,845.00	正常应缴	3,335.20	1,667.60
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	20,845.00	正常应缴	3,335.20	1,667.60
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	20,845.00	正常应缴	3,335.20	1,667.60
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	20,845.00	正常应缴	3,335.20	1,667.60
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	20,845.00	正常应缴	3,335.20	1,667.60

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	167,901.00	0.00
	累计单位缴费金额	26,864.16	0.00
	累计个人缴费金额	13,432.08	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

⑤ 安全员-别志雄职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 安全员-别志雄身份证

2） 安全员-别志雄中级工程师职称证书

3） 安全员-别志雄安全生产考核合格证（C类）证书资格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：闽建安C3（2020）1291971

姓　　名：别志雄

性　　别：男

出 生 年 月：1982年05月08日

企 业 名 称：中邮科通信技术股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年08月24日

有 效 期：2023年08月02日　至 2026年08月23日

发 证 机 关：福建省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 08 月 02 日

岗位证书专用章 010 35010210113379

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4） 安全员-别志雄近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：CFCDBFFE1AD24E0FBAD1127BA096C794
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2026年05月18日
险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

个人编号：000620858　　身份证号：429006198205080915　　姓名：别志雄

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	7,374.00	正常应缴	1,179.84	589.92
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	7,374.00	正常应缴	1,179.84	589.92
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	7,374.00	正常应缴	1,179.84	589.92
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	7,374.00	正常应缴	1,179.84	589.92
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	9,239.00	正常应缴	1,478.24	739.12
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	9,239.00	正常应缴	1,478.24	739.12
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	9,239.00	正常应缴	1,478.24	739.12
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	9,239.00	正常应缴	1,478.24	739.12
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	9,239.00	正常应缴	1,478.24	739.12

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	75,691.00	0.00
	累计单位缴费金额	12,110.56	0.00
	累计个人缴费金额	6,055.28	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

⑥ 劳资专管员-张煌彬职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 劳资专管员-张煌彬身份证

2） 劳资专管员-张煌彬劳务员资格证书

证书编码：035281130001400009

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：张煌彬

身份证号：350500198110200032

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：福建省建设人力资源集团股份公司

发证时间：2023年 02月 20日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

仅限投标使用

3） 劳资专管员-张煌彬近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：8972415A8153432B9BBDBD89C70818CB
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2025年05月18日

个人编号：174567151　　身份证号：350500198110200032　　姓名：张煌彬　　险种类型：　企业养老[√]工伤保险[ ]

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	8,104.00	正常应缴	1,296.64	648.32
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	8,104.00	正常应缴	1,296.64	648.32
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	8,104.00	正常应缴	1,296.64	648.32
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	8,104.00	正常应缴	1,296.64	648.32
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	7,681.00	正常应缴	1,228.96	614.48
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	7,681.00	正常应缴	1,228.96	614.48
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	7,681.00	正常应缴	1,228.96	614.48
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	7,681.00	正常应缴	1,228.96	614.48
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	7,681.00	正常应缴	1,228.96	614.48

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	70,821.00	0.00
	累计单位缴费金额	11,331.36	0.00
	累计个人缴费金额	5,665.68	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

⑦ 造价工程师-庄振庭职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 造价工程师-庄振庭身份证

2） 造价工程师-庄振庭中级工程师职称证书



3） 造价工程师-庄振庭一级造价工程师资格证书

4-庄振庭

姓　　名：庄振庭

身份证号码：350521198612146517

性　　别：男

专　　业：安装工程

聘用单位：中邮科通信技术股份有限公司

证书编号：建[造]142235000006656

初始注册日期：2022 年 06 月 16 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 6 月 16 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：

有效期至：2026年6月15日

注册受理机关

公　章

2022年 6月 16日

第二次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第三次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

4） 造价工程师-庄振庭近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：9F84C0882972485297053 6C2FF695D98
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2026年05月18日
险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

个人编号：000718013　　身份证号：350521198612146517　　姓名：庄振庭

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额（累计）	个人缴费金额（累计）
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	9,637.00	正常应缴	1,541.92	770.96
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	9,637.00	正常应缴	1,541.92	770.96
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	9,637.00	正常应缴	1,541.92	770.96
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	9,637.00	正常应缴	1,541.92	770.96
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	9,889.00	正常应缴	1,582.24	791.12
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	9,889.00	正常应缴	1,582.24	791.12
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	9,889.00	正常应缴	1,582.24	791.12
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	9,889.00	正常应缴	1,582.24	791.12
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	9,889.00	正常应缴	1,582.24	791.12

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	87,993.00	0.00
	累计单位缴费金额	14,078.88	0.00
	累计个人缴费金额	7,039.44	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

⑧ 施工员-赖智航职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 施工员-赖智航身份证

2） 施工员-赖智航设备安装施工员资格证书

证书编码：035241030001600085

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：赖智航

身份证号：350302199412230030

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：福州市建筑业协会

发证时间：2024年12月20日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

3） 施工员-赖智航近三个月社保

文件检验码：C62CE58E5EEA4F8381F97F1F294E8F50
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

经办机构（签章）：
经办日期：2025年05月18日

个人编号：000746838　　身份证号：350302199412230030　　姓名：赖智航　　险种类型：　企业养老[√]工伤保险[ ]

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	7,524.00	正常应缴	1,203.84	601.92
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	7,524.00	正常应缴	1,203.84	601.92
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	7,524.00	正常应缴	1,203.84	601.92
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	7,524.00	正常应缴	1,203.84	601.92
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	7,633.00	正常应缴	1,221.28	610.64
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	7,633.00	正常应缴	1,221.28	610.64
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	7,633.00	正常应缴	1,221.28	610.64
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	7,633.00	正常应缴	1,221.28	610.64
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	7,633.00	正常应缴	1,221.28	610.64

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	68,261.00	0.00
	累计单位缴费金额	10,921.76	0.00
	累计个人缴费金额	5,460.88	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

⑨ 质量员-陈春职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 质量员-陈春身份证

2） 质量员-陈春设备安装质量员资格证书

证书编码：035181089351800145

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：陈春

身份证号：350128198601133211

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：福建省

发证时间：2021 年 05 月 31 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

3） 质量员-陈春近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：AFC2B4A081F240D7A73C1850D3C437F8
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2026年05月18日
险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

个人编号：000717815　　身份证号：350128198601133211　　姓名：陈春

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	13,914.00	正常应缴	2,226.24	1,113.12
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	13,914.00	正常应缴	2,226.24	1,113.12
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	13,914.00	正常应缴	2,226.24	1,113.12
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	13,914.00	正常应缴	2,226.24	1,113.12
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	15,003.00	正常应缴	2,400.48	1,200.24
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	15,003.00	正常应缴	2,400.48	1,200.24
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	15,003.00	正常应缴	2,400.48	1,200.24
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	15,003.00	正常应缴	2,400.48	1,200.24
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	15,003.00	正常应缴	2,400.48	1,200.24

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	130,671.00	0.00
	累计单位缴费金额	20,907.36	0.00
	累计个人缴费金额	10,453.68	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

⑩ 资料员-潘玮玲职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 资料员-潘玮玲身份证

仅限投标使用

2） 资料员-潘玮玲资料员资格证书

证书编码：035141149351400350 2

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：潘玮玲

身份证号：350104198211142648

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：福建省

发证时间：2021年 07月 08日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

仅限投标使用

3） 资料员-潘玮玲近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：0C6DC32F8A5242B4A8D4A2825AB54475
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2026年05月18日
险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

个人编号：000636959　　身份证号：350104198211142648　　姓名：潘玮玲

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	8,136.00	正常应缴	1,301.76	650.88
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	8,136.00	正常应缴	1,301.76	650.88
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	8,136.00	正常应缴	1,301.76	650.88
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	8,136.00	正常应缴	1,301.76	650.88
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	9,613.00	正常应缴	1,538.08	769.04
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	9,613.00	正常应缴	1,538.08	769.04
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	9,613.00	正常应缴	1,538.08	769.04
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	9,613.00	正常应缴	1,538.08	769.04
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	9,613.00	正常应缴	1,538.08	769.04

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	80,609.00	0.00
	累计单位缴费金额	12,897.44	0.00
	累计个人缴费金额	6,448.72	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

⑪ 材料员-郭美欣职称证书、资格证书及近三个月社保等相关证明文件

1） 材料员-郭美欣身份证

仅限投标使用

2） 材料员-郭美欣材料员资格证书

证书编码：035181119351800735 8

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：郭美欣

身份证号：350322199403291558

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：福建省

发证时间：2021年 07月 14日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

3） 材料员-郭美欣近三个月社保

社会保险个人历年缴费明细表（按月）

文件检验码：65640407A7204218B6C505DF6F2C3E57
此件真伪，可通扫描上方二维码进行校验
或访问https://zwfw.rst.fujian.gov.cn/#/authorize

经办机构（签章）：
经办日期：2026年05月18日

个人编号：000746839　　身份证号：350322199403291558　　姓名：郭美欣　　险种类型：企业养老[√]工伤保险[ ]

序号	参保地经办机构	险种类型	单位编号	单位名称	缴费年月	缴费对应属期	月数	缴费基数（累计）	应缴类型	单位缴费金额(累计)	个人缴费金额(累计)
1	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202509	202509	1	7,765.00	正常应缴	1,242.40	621.20
2	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202510	202510	1	7,765.00	正常应缴	1,242.40	621.20
3	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202511	202511	1	7,765.00	正常应缴	1,242.40	621.20
4	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202512	202512	1	7,765.00	正常应缴	1,242.40	621.20
5	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202601	202601	1	8,344.00	正常应缴	1,335.04	667.52
6	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202602	202602	1	8,344.00	正常应缴	1,335.04	667.52
7	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202603	202603	1	8,344.00	正常应缴	1,335.04	667.52
8	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202604	202604	1	8,344.00	正常应缴	1,335.04	667.52
9	福建省社会保险中心	企业职工基本养老保险	00120150006	中邮科通信技术股份有限公司	202605	202605	1	8,344.00	正常应缴	1,335.04	667.52

合计	险种类型	企业养老	工伤保险
	累计月数	9.00	0.00
	累计缴费基数	72,780.00	0.00
	累计单位缴费金额	11,644.80	0.00
	累计个人缴费金额	5,822.40	0.00

备注：参保人在相应缴费起止时间内所属的参保地信息参见“参保地经办机构”一栏
经办人： 中邮科通信技术股份有限公司

第 1 页 共 1 页

3. 企业同类工程业绩（不评审）

投标人： 中邮科通信技术股份有限公司

序号	项目名称	建设单位	建设地点	合同签订日期	竣工日期	合同价格（万元）	备注
1	九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目	九江市城发高铁枢纽建设管理有限公司	江西省九江市	2023年4月21日	2024年4月10日	2100.650637	/
2	瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程	赣州城投红色教育培训发展有限公司	江西省瑞金市	2023年4月11日	2024年5月29日	3742.672981	/
3	福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目	福清市妇幼保健院	福建省福清市	2024年5月17日	2025年5月19日	3819.1	/

注：

1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩，不超过3项，超过3项取前3项，需列表说明。

2、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。

3、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以施工合同签订时间为准。

(1)业绩证明资料-九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目

① 中标公示及中标通知书

中标结果公示链接：
https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20230423/e97e94bf-0a4d-44ae-8b06-4e9493c2e55a.html

[九江市本级]九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目[中标结果公示]

【信息时间：2023-04-23】

江西省房屋建筑和市政基础设施工程货物招标

中标结果公示

招标工程项目基本信息			
招标人	九江市城发高铁枢纽建设管理有限公司		
工程名称	九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目		
招标范围	包含但不仅限于以下工作：弱电智能化设备的设计、制造、检测、供货；自产地发运到工程项目现场，负责在项目现场的装卸、运输、仓储保管、吊装、安装、调试、试运行、验收；质保期内的维保服务及售后服务，设备具体参数详见招标文件及施工图纸。		
招标控制价	21110456.66 元	开标时间	2023年03月07日
中标结果信息			
中标单位名称	中邮科通信技术股份有限公司		
中标价	21006506.37 元	交货期/工期	210
中标排序	1		
中标人确定的方法、理由等	综合评估法		
联系人及联系方式			
招标人	九江市城发高铁枢纽建设管理有限公司	联系电话	13407929970
招标代理机构	江西省江咨城发工程咨询管理有限公司	联系电话	
监管机构	九江市建设项目服务中心		

江西省房屋建筑和市政基础设施工程设备招标

中 标 通 知 书

2023-004

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇〇七年

中邮科通信技术股份有限公司 ：

经评标委员会评审，现决定九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目由你单位中标，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项设备采购及安装工程。

请在接到本通知书 三十 天内，到招标单位签订设备采购及安装合同。

特此通知。

招 标 人：_____（章）

法定代表人：_____（章）

经 办 人： 万先生

联系电话： 0792-8196896

2023 年 3 月 14 日

设备中标主要约定条件和经济技术指标

中标名称	九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目		
建筑面积	/	拟建建筑结构/拟建层数	/
工程类别	/	工　期	发出中标通知书之日起210个日历日内交货、安装、调试完毕，并通过最终验收合格。
中标价	21006506.37元		
项目负责人	郭德杭	数　量	1项
中标工程范　围	包含但不仅限于以下工作：弱电智能化设备的设计、制造、检测、供货；自产地发运到工程项目现场，负责在项目现场的装卸、运输、仓储保管、吊装、安装、调试、试运行、验收；质保期内的维保服务及售后服务，设备具体参数详见招标文件及施工图纸		
工程费支付办法	1、合同签订，招标人发出书面供货通知后，十个工作日内支付设备合同价款的10%作为预付款。 2、项目完成工程量的50%，经甲方确认后20个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的40%。 3、项目完工验收合格后20个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的80%。 4、项目正式上线运行壹个月，经培训用户能正常操作使用完成相应功能后十个工作日内，甲方向乙方支付至工程结算价款的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满后一个月内由招标人不计利息全额支付给中标人。 5、每次付款前，乙方必须提供税务部门开具符合规定的发票给甲方，甲方核对无误后，将款项支付给乙方。		
投标人对招标人的优惠措施及其它条件说明	见招、投标文件		
备　注	无		

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、建筑部门各存一份。

履约担保	担保金额	见招标文件
	担保期限	见招标文件
	担保方式	见招标文件
支付担保	担保金额	见招标文件
	担保期限	见招标文件
	担保方式	见招标文件

其它需要说明的问题： 无

招标单位意见	法定代表人： 章 2023 年 3 月 14 日	招投标监督机构签收	签收人： 章 2023 年 3 月 14 日

注：本通知书属“招投标情况书面报告”材料之一

② 合同关键页

合同编号：

九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目合同书

项目名称：九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目

甲　　方：九江市城发高铁枢纽建设管理有限公司

乙　　方：中邮科通信技术股份有限公司

二〇二三年四月

九江高铁枢纽工程弱电智能化
设备采购及安装项目合同书

合同编号：

甲方：九江市城发高铁枢纽建设管理有限公司

乙方：中邮科通信技术股份有限公司

根据招标编号为2023-004-1的**九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目**（以下简称："本项目"）的招标结果，乙方为中标人。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就本项目相关事宜达成一致，并于2023年4月11日在江西省九江市订立项目合同书（以下简称本合同），以资双方共同遵守：

1、合同标的及金额

1.1项目概况：本项目建设范围包括但不仅限于弱电智能化设备的设计、制造、检测、供货；自产地发运到工程项目现场，负责在项目现场的装卸、运输、仓储保管、吊装、安装、调试、试运行、验收；质保期内的维保服务及售后服务，设备具体参数详见招标文件及施工图纸。

1.2合同标的及金额

设备采购清单详见附件一。

本合同总金额为人民币大写：贰仟壹佰万陆仟伍佰零陆元叁角柒分（¥21006506.37元）（包含合同总额1.5%的总承包单位配合费），分项价格见投标分项报价表。

2、合同标的交付时间、地点

2.1交付时间：本项目应在中标通知书（2023年03月14日）发布之

日起 210 个日历日内交货、安装、调试完毕，并通过最终验收合格，通过终验后转入 60 个月保修服务期。

2.2 交付地点：现场地点为江西省内甲方指定的地点。

3、合同标的技术培训及运维服务

3.1 技术培训

本项目的培训内容主要涉及设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。中邮科通信技术股份有限公司为培训人员提供全套中文教材，负责提供培训人员实际操作培训的模拟环境、技术资料和教学讲义，并提出授课内容的日程安排。

3.2 运维服务

服务响应：质量保证期内免费实行“三包”服务，提供质量保证及维护（产品质量保证、软硬件维护及更新），服务方式为免费上门维修、维护及更换零部件，同一故障如两次以上维修不成功，免费更换设备。在质保期内，乙方提供 7×24 小时即时响应服务，所有服务方式均为上门服务；乙方接到甲方故障信息后，必须在 4 小时内对甲方所提出的维修要求做出实质性响应，提供应急策略；12 小时内到达现场并解决问题（节假日照常服务）；如有需要返工或修复的情况，必须在甲方规定的时间内完成，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，不再向甲方收取费用。

4、项目验收

验收应依照国家有关标准规范、原厂商的产品质量要求和技术标准以及施工图纸、招投标文件等进行验收。验收不合格的，甲方有权拒收，并向乙方索赔损失，由此产生的一切损失均由乙方自行承担。具体如下：

设备到货验收：自设备交付至甲方指定交货地点之日起 2 个工作日内，

内，在未事先取得另一方书面同意的情况下不得向第三方披露或公开，但在下列任一情形下披露保密信息不视为违反合同约定：

11.1.1 该保密信息在披露时已为公众所知悉；

11.1.2 该保密信息根据另一方事先书面同意而披露；

11.1.3 一方按照对其有管辖权的政府司法等部门依据我国法律、法规执行公务时的要求而披露，前提为披露之前一方先以书面形式将披露的保密信息的确切性质通知另一方；

11.1.4 因处理与本合同有关的纠纷，需向相关行政、司法部门等披露保密信息。

11.2、本条款并不因本合同的解除、终止、撤销而失效。

12、其他约定

12.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同未尽事宜，由双方协商一致进行补充，达成一致意见的可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

12.3 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

12.4 本合同纸质文件壹式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，具有同等效力。

甲方：九江市城发高铁枢纽建设管理有限公司

负责人或授权代表：

时间：2023 年 4 月 11 日

乙方：中邮科通信技术股份有限公司

法定代表人或授权代表：邵冲

时间：2023 年 4 月 21 日

附件一：九江高铁枢纽工程智能化投标清单 1

九江高铁枢纽智能化系统报价汇总表			
序号	系统名称	成本价格（单位：元）	备注
1	计算机网络系统（光网络）	5616048.054	
2	信息网络安全管理系统	1040205	
3	无线对讲系统	509420	
4	公共广播系统	713939.6608	
5	公共信息显示系统	1019650	
6	视频监控系统	5288536.064	
7	报警系统	10669	
8	出入口门禁控制系统	632415.488	
9	停车场管理系统（含诱导及寻车）	1831867.597	
10	机房工程	4028657.91	
11	设备合计	20691408.77	
12	总承包单位配合费	315097.5955	按合同价的 1.5%取费
13	报价合计	21006506.37	

③ 竣工验收报告

九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目

竣工验收报告

2024 年 4 月 10 日

工程名称	九江高铁枢纽工程弱电智能化设备采购及安装项目	地址	江西省九江市柴桑区	项目负责人及联系电话	郭德杭
施工单位	中邮科通信技术股份有限公司				18905917578
建筑面积	/			开工时间	2023.3.15
工程造价	2100.650637 万元			竣工时间	2024.4.10
验收内容	九江高铁枢纽弱电智能化设备采购及安装项目主要涵盖10个子系统，分别是：计算机网络系统（含信息网络安全管理系统）、机房建设工程、综合布线、视频监控系统、门禁控制系统、信息发布系统、公共广播系统、停车管理系统（车位诱导及反向寻车）、电子巡更系统、无线对讲系统。各系统功能经现场测试及试运行验收，其结果均满足安全使用要求。				

	设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：张 喆 注册号：3100001-065 有效期：至2024年08月30日 （公章） 项目负责人：张喆 2024年4月10日
	勘察单位意见	（公章） 项目负责人： 年 月 日
	施工单位意见	中国铁塔股份有限公司 中华人民共和国一级注册建造师 郭德杭 闽13520162016[illegible](00) 机电 通信 （公章） 项目负责人：郭德杭 2024年4月10日
	监理单位意见	冯[illegible] 注册号3600396 有效期2025.04.15 [illegible]工程管理有限公司 （公章） 项目负责人：冯[illegible] 2024年4月10日
	建设单位意见	中国铁塔股份有限公司 （公章） 项目负责人： 2024年4月10日
备注		

(2)业绩证明资料-瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程

①　中标公示及中标通知书

https://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20230414/ad6aa4ca-6daf-471e-8e65-80091d3450a6.html
[瑞金市]瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程[中标结果公示]

瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程

中 标 通 知 书

招标编号：赣建瑞招字（2023）03 号

中邮科通信技术股份有限公司：

赣州城投红色教育培训发展有限公司的**瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程**[项目实施地点在**瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）**内，控制价**人民币肆仟叁佰柒拾万零捌仟伍佰零伍元陆角陆分（¥：43708505.66）**]，于 **2023 年 3 月 23 日**开标后，经评标委员会评审，并报招投标监督机构备案，现确定你单位为中标人。

1、中标内容：

瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程，包括综合布线系统、无线覆盖系统、视频监控系统、公共广播系统、门禁系统、停车管理系统、电子巡更系统、周界防范系统、网络安全系统、客控系统、BA 能效监管系统、机房工程、智能照明、信息发布系统、IBMS 系统、融合通信系统、同步时钟系统、超融合平台、多媒体教室教学系统、会议系统、智慧党校软件综合管理平台等的供货、施工安装、调试、验收、售后服务等工作内容。

2、中标价：

人民币叁仟柒佰肆拾贰万陆仟柒佰贰拾玖元捌角壹分（¥：37426729.81）。

3、工期要求：

签订合同之日起 180 日历天内完成本项目，包括设备交货、施工安装、系统调试及试运行等。

4、质保期：伍年。

5、质量标准：

达到国家施工验收规范合格标准、符合国家相关质量技术规范，并配合整体项目获得“杜鹃花奖”（含）以上级别奖项。

本项目履约担保金额为**合同总价款的 10%**，中标人在收到中标通知书之日起（含当日）10 个工作日内以银行转账方式或银行保函方式向招标人足额缴纳

履约保证金，具体要求详见招标文件。请中标人在招标人确定履约保证金足额缴纳后按照招标文件的要求与招标人签订合同。合同签订地点**赣州城投红色教育培训发展有限公司**。

招标人（章）：　　法定代表人（章）：

联系人：杜苗鸿　　联系电话：0797-8169273

监督单位：瑞金市住房和城乡建设局

2023 年 3 月 28 日

② 合同关键页



瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）

弱电智能化工程合同

甲方：赣州城投红色教育培训发展有限公司

乙方：中邮科通信技术股份有限公司

签订时间：2023 年 6 月 11 日

瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程

合同

甲方：赣州城投红色教育培训发展有限公司

乙方：中邮科通信技术股份有限公司

甲方于2023年 3 月 23 日通过公开招标方式确定 **中邮科通信技术股份有限公司**为**瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程**承包人，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意按下述条件签订本合同

第一条　项目范围

瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程，包括综合布线系统、无线覆盖系统、视频监控系统、公共广播系统、门禁系统、停车管理系统、电子巡更系统、周界防范系统、网络安全系统、客控系统、BA能效监管系统、机房工程、智能照明、信息发布系统、IBMS系统、融合通信系统、同步时钟系统、超融合平台、多媒体教室教学系统、会议系统、智慧党校软件综合管理平台等的供货、施工安装、调试、验收、售后服务等工作内容。

第二条　合同价款

2.1 全费用综合单价详见合同附件1《采购及安装清单》。

2.2 签约合同价：人民币（大写）叁仟柒佰肆拾贰万陆仟柒佰贰拾玖元捌角壹分（¥:37426729.81元）。

2.2.1 合同价款包含设备采购、配套材料采购、设备运输、设备安装、设备配套施工安装、设备调试、试运行、配品备件、验收、人员培训、售后维护、税金等招标文件所要求完成招标范围内与本项目有关的一切费用。

2.2.2 全费用综合单价包括但不限于人工费、设备及材料费、机械费及机械进出场、安全文明施工费、安装调试试运行费、土建施工费、安装水电费、临时设施费、技术措施费、企业管理费、规费、利润、税金（均按9%计税）等全部费用，为对应子目名称所涉及的所有施工内容、保护措施、设备使用过程中损坏的修复、自检等。

2.2.3 因前期管线多，为了避免二次开挖造成各类管线损坏，现已先行实施室外管线预埋部分，室内管线开槽部分视情况实施，管线部分已包含在合同价中，实施部分由乙方支付该费用。

2.2.4 配套管线及线槽等的开孔、开凿、修整、封堵等与完成本项目有关的所有土建相关工作均由乙方负责承担，该部分费用包含在合同价款中，甲方不再增加任何费用。

2.2.5 所有根据合同或其它原因应由乙方支付的税金和其它应缴纳的费用均包含在合同价款中。

2.2.6 本工程总承包服务费为合同价（扣除已实施管线预埋金额）的1%，合同价已包含此项费用，甲方不再另行增加此项费用；乙方须在本项目第一笔工程款到账后十五个工作日内支付服务费给总承包单位；若乙方在本项目第一笔工程款到账后拒绝支付此项费用给总承包单位的，甲方有权从工程款中扣除。总承包服务费是指专业工程承包单位使用总承包单位现有的脚手架、垂直运输工具、施工道路、设备材料临时堆放场地、临时水电接驳、临时施工便道、围墙、卫生设施或其它临时设施及总承包单位负责协调管理所需的费用。乙方所发生的水电费，另外装表计量或按有关规定计算，且包含在合同价中，由乙方与总承包单位自行结算。若需总承包单位协调配合工作量小或专业承包单位对总承包单位的施工影响不大的，则原总承包单位不得收取该专业承包单位的总承包服务费。乙方按与总承包单位签订的协议约定支付，至总承包单位配套服务完成为止。

算试运行时间，更换后的设备在试运行期仍出现3次及以上设备故障，采购人有权解除合同。

（2）本项目所有系统在保修期内须保证不低于99%的开机（在线/完好）率（按一年365天计算），且停机（故障）时间每增加一天，保修期相应延长7天，并处罚金1000/天。停机（故障）时间定义：在工作时发现设备故障，故障导致影响工作1小时以上4小时以下计停机（故障）时间为半天，大于4小时计1天，如果发生在非工作时间的备件更换、软硬件升级等不计入停机时间。

第十七条　若在施工中乙方实际发生了应按合同约定违约金费用，乙方均以银行转账方式缴纳违约金至甲方指定账户，未按规定及时缴纳罚金的，甲方有权拒付工程费。

第十八条　甲方因乙方涉及的各类诉讼、仲裁纠纷而产生的诉讼费、律师费等费用均由乙方承担，甲方可从应付乙方工程款中予以扣除。

第十九条 转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

第二十条 合同纠纷的解决

20.1 甲、乙双方在履行本合同中发生争执，由双方协商或通过调解解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

20.2 在争议解决期间，本合同应正常履行，否则由此所造成的损失由责任方承担。

第二十一条 合同生效及其他

21.1 合同一经双方签字并加盖公章即为生效；

21.2 本合同一式陆份，以中文书写。甲方、乙方各执叁份，具有同等法律效力；

21.3 本合同未尽事宜，详见招标文件要求，由双方协商解决，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十二条 合同变更

合同生效以后，任何一方当事人不得擅自对其条款进行更改。对合同的变更必须由双方当事人协商一致，并须签订书面的修改协议。

第二十三条 适用法律

合同按照现行的《中华人民共和国民法典》进行解释。

甲方(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

经办人：

联系方式：0797-8169273

日期：2023.4.11

乙方(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

单位地址：福州市仓山科技园6区1号

法人代表联系方式：18906919109

联系方式：0591-83307605

开户银行：工行福州市仓山支行

账号：1402024109005400786

日期：2023.4.11

附件 1：采购及安装清单

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	全费用综合单价	合计
综合布线系统						
1	信息插座	CF8602-H	个	2256.000		
2	信息插座	CF8601-H	个	95.000		
3	双绞线缆	CC72004	m	91504.780		
4	光缆	FC600-24SI	m	8686.470		
5	光缆	FC600-12SI	m	4352.878		
6	光缆	FC620-2FLHW-S	m	22754.180		
7	跳线	FJ2SC-SC-S3	条	361.000		
8	光纤连接	定制	芯	722.000		
9	配线	RVV-2*1.0mm2	m	23931.840		
10	配管	定制	m	13064.086		
11	配管	定制	m	30482.867		
12	配电箱	定制	台	1183.000		
13	4 口 ONU	ZXEN B6600	台	1028.000		
14	4 口 ONU	ZXA10 E800-C	台	122.000		
15	8 口 ONU(非 POE)	ZXA10 E801	台	17.000		
16	8 口 POEONU	ZXA10 E811P	台	65.000		
17	24 口 ONU(非 POE)	ZXA10 F814/24GE-G	台	16.000		
18	内网 24 口 ONU(非 POE)	ZXA10 F814/24GE-G	台	8.000		
19	24 口 POEONU	ZXA10 F832P-24-G	台	61.000		
20	分光器 2:16	2:16 平面波导型盒式光分路器	台	91.000		
21	机柜、机架	V2-6615	台	23.000		
22	机柜、机架	D2-6642	台	17.000		
23	OLT 汇聚交换机	ZXA10 C69E-15	台	2.000		
24	核心交换机	ZXR10 C89E-4	台	2.000		
25	网络服务器	DS-VE22S-B	台	1.000		
26	管理平台	ZENIC ONE ICN 智能园区网管	套	1.000		
27	光缆终端盒	FP108SC	个	46.000		
28	光缆终端盒	FP700A	个	49.000		
29	光缆终端盒	FP720B	个	22.000		
无线覆盖						

系统				
30	高密无线 AP	RG-AP820-A(V3)	台	272.000
31	双绞线缆	CC72004	m	11264.466
32	配管	定制	m	4644.796
33	无线控制器	RG-WS7208-A	台	1.000
34	无线控制器授权	RG-LIC-WS-128	套	2.000
35	管理平台	RG-SNC	套	1.000
视频监控系统				
36	双 400W 高清网络摄像机(出入口)	DS-2SK8C14DGWX-D/TB	台	4.000
37	200 万星光智能球机	DS-2DE42BCGW-DE/TB	台	42.000
38	200 万枪式摄像机	DS-2CD22BEGW-LTB	台	213.000
39	200 万半球摄像机（教室）	DS-2CD272EGWV-IS/TB	台	56.000
40	200 万半球摄像机（室内）	DS-2CD23BEGW-ITB	台	518.000
41	200 万声光警戒枪机（AI 警戒）	DS-2CD7T25GWDV-ITB	台	38.000
42	全景摄像机（广场）	DS-2CD692DGW-LTB	台	1.000
43	电梯半球摄像机	DS-2CD252EGWV3-ITB	台	43.000
44	无线网桥	DS-3WF0BC-2NT	台	43.000
45	报警柱	DS-PEA12-PTB	台	2.000
46	紧急求助报警终端	DS-PEA10C-TB	台	26.000
47	六类双绞跳线	CJ410-1M	条	92.000
48	摄像机立杆	定制	台	37.000
49	前段设备箱	DK-432	个	37.000
50	防雷模块(枪机)	国标	个	70.000
51	防雷模块(球机)	国标	个	22.000
52	枪机支架	定制	台	251.000
53	摄像机电源	国标	台	865.000
54	双绞线缆	CC72004	m	36380.376
55	配管	定制	m	10304.678
56	配管	定制	m	5814.020
57	配线	RVV 2x1.0	m	36841.036
58	配线	RVV 3x1.5	m	100.000
59	机柜、机架	600*800*2000	台	3.000
60	报警对讲主机	DS-PEA4H-TB	套	1.000

61	综合管理平台	DS-VE22S-B	套	1.00(
62	管理电脑	T4900	台	1.00(
63	智能运维管理系统	定制	台	1.00(
64	智能运维管理软件	定制	套	1.00(
65	校园综合管理平台软件	iSecure Center-Education	套	1.00(
66	校园综合管理平台软件模块	iSecure Center-Education	套	1.00(
67	智能分析服务器	iDS-96128NX-I16	台	1.00(
68	智能分析软件	定制	套	1.00(
69	视频存储服务器	DS-A80336S	台	7.00(
70	监控硬盘	DS60HKVS-VH1	台	8.00(
71	交换机	定制	台	1.00(
72	55 寸液晶拼接大屏	DS-VX55E35	台	15.00
73	视频拼控平台	DS-6A16UD	套	1.00(
74	拼接屏底座	55 寸--一体化支架	列	5.00(
75	网络控制键盘	DS-1200K	台	1.00(
76	HDMI 线缆	HDMI	根	15.00
77	配电箱	定制	台	1.00(
78	三联控制台	定制	台	1.00(
公共广播系统				
79	公共广播控制主机	LS-52101S	台	1.00(
80	数字化 IP 网络广播客户端管理软件	CT-5290R	套	1.00(
81	IP 音频采集器	CT-5207	台	1.00(
82	寻呼话筒	CT-52I01R	台	1.00(
83	无线话筒	LS-0902	台	1.00(
84	话筒天线	CT-UK	套	1.00(
85	DVD 播放器	LS-DV	台	1.00(
86	前置放大器	LS-1211P	台	1.00(
87	话筒	LS-100	台	1.00(
88	IP 网络音箱	CT-5210S	台	1.00(
89	电源管理器	LS-1228S	台	1.00(
90	IP 网络音箱	CT-5210S	台	77.00
91	音柱	TK-520H	台	37.00
92	天花喇叭	TK-705/5	台	933.0(
93	IP 网络功放终端	CT-52500	台	24.00

94	机柜、机架	D2-6642	台	1.0	8
95	音频连接线	1.8米	条	3.0	
96	音频连接线	1.8米	条	5.0	
97	音频连接线	1.8米	条	2.0	
98	配管	定制	m	6225.	10
99	RVV音频线	RVV 2x1.5	m	29216	58
100	配线	RVV 2x1.0	m	2128.	0
101	双绞线缆	CC72004	m	2083.	2
门禁系统					
102	一卡通数据库服务器	DS-VE22S-B	台	1.0	25
103	一卡通管理软件	定制	套	1.0	9
104	非接触式IC卡读写器	DS-K1T6-GS3	台	1.0	1
105	人脸卡片采集器	DS-K1F600U-D6E	台	1.0	9
106	智能卡片	DS-K7M101	张	3000.	9
107	网络版消费机(挂式)	DS-K63GW-A	台	10.0	96
108	访客人证比对一体机	DS-K56A1-D	台	2.0	77
109	双门门禁控制器	DS-K260X	台	39.0	39
110	双门磁力锁	DS-K4H250EDC	台	21.0	7
111	单门磁力锁	DS-K4H250ESC	台	44.0	35
112	出门开关	EB29开门按钮	台	65.0	1
113	人脸摆闸-左	DS-K3B411GW-L	台	8.0	95
114	人脸摆闸-中	DS-K3B411GW-M	台	2.0	06
115	人脸摆闸-右	DS-K3B411GW-R	台	8.0	95
116	闸机头支架	DS-KAB673-ZU	台	8.0	0
117	门禁一体机	DS-K1T6XY-GW	台	65.0	86
118	二代身份证识别器	DS-K1102AS	台	8.0	73
119	出门按钮	EB29开门按钮	台	8.0	5
120	配线	RVV 2x1.0	m	7595.	37
121	配线	RVV 4x1.0	m	8630.	38
122	双绞线缆	CC72004	m	3850.	77
123	配管	定制	m	1587.	18
124	安全防范分系统调试	定制	系统	1.0	8
停车管理系统					
125	快速直杆道闸	DS-TMG4XX-GW	台	6.0	69

126	车牌识别一体控制机	DS-TMCGW3-XX	台	6.000
127	雷达防砸装置	DS-TMG034	套	6.000
128	停车场管理软件	定制	套	1.000
129	管理电脑	T4900	台	3.000
130	配管	定制	m	298.520
131	双绞线缆	CC72004	m	467.720
132	配线	RVV 3x1.5	m	298.520
133	出入口控制设备	定制	座	3.000
134	不锈钢门排	定制	m	60.000
135	智能型驱动系统（纯无轨智能电机）	定制	套	4.000
136	红外防夹装置	定制	台	4.000
137	导向磁铁	定制	套	4.000
138	安全防范分系统调试	定制	系统	1.000
电子巡更系统				
139	对讲巡更一体终端	DS-MDT102/32G/GLE	台	10.000
140	巡更点	DS-TRC100-8/YXBQ	个	218.000
141	巡更系统管理软件	定制	套	1.000
142	管理电脑	T4900	台	1.000
143	安全防范分系统调试	定制	系统	1.000
周界防范系统				
144	总线制报警中心主机	DS-19A08-01BN	个	1.000
145	周界防范报警管理端平台	定制	套	1.000
146	地址模块	DS-19M08-ZS	个	8.000
147	光缆震动探测报警主机	DS-PO-H2FC2	台	4.000
148	光学模块	定制	台	8.000
149	主控布\撤防键盘(地址输入型)	DS-PO-KP	套	1.000
150	振动光缆	DS-PO-DFM	m	6200.000
151	配管	定制	m	1800.000
152	配线	RS485 线	m	1800.000
153	配线	RVV2x1.0	m	1800.000
154	光纤盒	定制	个	8.000
155	光纤连接	定制	套	8.000

网络安全系统				
156	下一代防火墙（互联网边界区域）	FW1000-GA-X	台	2.000
157	入侵防御系统（互联网边界区域）	IPS2000-ME-X+1Y	台	2.000
158	下一代防火墙（区域间隔离）	FW1000-MA-X	台	1.000
159	上网行为管理	UAG3000-MA-XI+1Y	台	1.000
160	Web 应用防火墙（服务器区）	WAF3000-ME-X+1Y	台	1.000
161	数据库审计与防护	DSP1000-MS+LIC	台	1.000
162	日志审计	LSP1000-GS+LIC	台	1.000
163	堡垒机	OSP1000-GS+LIC	台	1.000
164	内网感知系统（核心交换区域）	APT1000-GS-X+1Y	台	1.000
165	远程安全评估系统（安全管理中心）	Scanner1000-MA-X+1Y	台	1.000
客控系统				
166	电子门锁	RF7002Y	台	1005.0(
167	客控 RCU 一体机	WL-MC8000S	台	1005.0(
168	RCU 标准外机箱	8000	台	1005.0(
169	门外显示牌	WL-IB01	台	1005.0(
170	取电开关	WL-QD	个	1005.0(
171	一位面板（阳台灯开关）	WL-L1	个	1005.0(
172	三位面板	WL-L3	个	2010.0(
173	四位面板	WL-L4	个	4020.0(
174	单体面板 1	WL-TC812	个	1005.0(
175	服务器	定制	台	1.000
176	管理电脑	T4900	台	1.000
177	双绞线缆	CC61004	m	116163.7
178	配线	WDZC-BYJ-2*2.5	m	93533.0
179	配线	BYJR-2.5mm2	m	46766.5
180	跳线	CJ410-3M	条	279.00
181	跳线	CJ410-1M	条	279.00
182	配管	定制	m	58623.8
183	配管	定制	m	104251.7
184	后台监控管理软件	定制	套	1.000
185	叮咚电子门铃	WL-DB12	个	1005.0(

186	门磁开关 1	WL-RC33	套	1005.000	
187	电动窗帘	DCM400D	个	70.000	
188	电动导轨	定制	套	140.000	
189	发卡器	PLD-V9	台	4.000	
190	客房门卡	PLD-CARD	张	3000.000	
191	小度智能音箱	大金刚	台	1005.000	
192	液晶电视	32A3F	台	1005.000	
BA 能效监管系统					
193	BAS 服务器	DS-VE22S-B	台	1.000	
194	工作站	T4900	台	1.000	
195	打印机	DPK330	台	1.000	
196	数据管理服务器软件	TechVue-WEB01	套	1.000	
197	JCI 系统配置软件	TECHVUE-1000-CSR	套	1.000	
198	控制箱	定制	台	25.000	
199	SNE 网络控制引擎	LIP-3333ECTC		4.000	
200	Modbus 转 BACnet IP	HMI1002-ARM	套	21.000	
201	BACnet 高级应用可编程控制器	Techcon 1009L-D	台	23.000	
202	BACnet 高级应用可编程控制器	Techcon 509L-D	台	18.000	
203	BACnetI/O 扩展模块	定制	台	2.000	
204	BACnetI/O 扩展模块	Techcon 409L-BUI	台	28.000	
205	BACnetI/O 扩展模块	定制	台	4.000	
206	控制箱	Techcon-D2	台	18.000	
207	控制箱	Techcon-D2	台	22.000	
208	控制箱	Techcon-E2	台	1.000	
209	网络风机盘管温控面板	TC-K11C-DABMMBWB-P	个	64.000	
210	浮球式液位开关	LS05P0	支	119.000	
211	风管型温度传感器	TC-K21-E2T15	支	20.000	
212	风管式温湿度传感器	TC-K20-THT5DH1D5T27	支	19.000	
213	室内二氧化碳传感器	TC-K18-P1D5	支	10.000	
214	温度限制控制器/防冻开关	TC-FPT-6A	支	10.000	
215	风管压差开关	DPS 205BT	支	57.000	
216	风管压差开关	DPS 210BT	支	23.000	
217	开关型驱动器	D1-15-S	个	36.000	

218	通用型驱动器	DM-15	个	3.00
219	电梯接口	定制开发	套	15.0(
220	风热热泵机组接口	定制开发	套	1.00
221	电力配电接口	定制开发	套	1.00
222	智能照明接口	定制开发	套	1.00
223	能耗监测接口	定制开发	套	1.00
224	变配电接口	定制开发	套	1.00
225	配管	定制	m	755.1
226	配管	定制	m	1826.
227	配线	RVVPS 1x2x1.0	m	3453.
228	双绞线缆	CC72004	m	2752.
229	BA 能效系统调试	定制	台	1.00
机房工程				
机房装修				
230	防静电活动地板	定制	m2	131.5
231	金属踢脚线	定制	m2	6.50
232	保温隔热墙面	定制	m2	114.0
233	墙面彩钢板	定制	m2	114.0
234	玻璃隔断	定制	m2	33.0(
235	吊顶天棚	定制	m2	131.0
236	金属装饰线	定制	m	70.0(
237	防火钢化玻璃门 FM1621	定制	樘	1.00
238	墙面涂膜防水	2mm	m2	152.0
239	楼(地)面涂膜防水	防水涂膜	m2	131.0
240	普通灯具	3 管 600mm*600mm	套	18.0(
241	照明开关	单联双控	个	3.00
242	配线	RVV2*1.5	m	76.61
243	配管	定制	m	58.61
244	桥架	国标	m	27.9(
245	桥架	国标	m	19.59
主配电间系统				
246	UPS 间市电配电柜	600*600*2000MM	台	1.00
247	120KVAUPS	CPY30120-42U	个	2.00
248	30KW 功率模块	PM30	台	8.00
249	蓄电池	GW12100	个	128.0

250	蓄电池屏(柜)	C32	台	4.000	
251	电池连接线或铜牌	30*3	套	4.000	
252	直流开关箱	3P250A	套	4.000	
253	配线	BVR70	m	60.000	
254	UPS 输入输出线缆	YJV4*50+1*25	m	30.000	
255	配线	RVV3*6	m	600.000	
防雷接地系统					
256	接地铜排	30mm*3mm	m	60.000	
257	接地母线	BVR35	m	10.000	
258	绝缘子	5cm	个	60.000	
259	接地母线	BVR6mm2	m	60.000	
精密空调系统					
260	列间精密空调	SP40B1	台	3.000	
261	列间空调室外机	SP40C	台	3.000	
262	铜管（液管）	φ15.9	m	90.000	
263	铜管（气管）	φ22.2	m	90.000	
264	电力电缆	YJV4*10+1*6	m	30.000	
265	进排水管	PPR	套	1.000	
机柜及冷通道系统					
266	精密列头柜	IDM2P2160212	台	3.000	
267	IT 柜（600mm）	IDM3-61220	台	14.000	
268	自动平移门	IDM3-AD	套	1.000	
269	固定天窗	IDM3-FS6	块	2.000	
270	单翻活动天窗	IDM3-RS6	块	10.000	
271	天窗支撑板	定制	m	7.200	
272	L 型封堵件	定制	m	7.200	
273	强电梯型桥架	IDM3-TRU60	m	7.200	
274	弱电梯型桥架	IDM3-TRU30	m	7.200	
275	LED 照明灯	DM3-LED600	套	12.000	
276	人体感应开关	IDM3-CTRL3	个	2.000	
277	全彩门框氛围灯组件	IDM3-ROLL12-H	套	2.000	
278	双绞线缆	CC72004	m	93.604	
279	光缆	FC600-12SI	m	93.604	
280	光缆	FC600-12MIT3	m	93.604	

机房环境监控系统				
281	精密配电监测软件	精密配电柜仪软件接口	套	1.00
282	UPS 监控软件	UPS 监测软件接口	套	2.00
283	精密空调监控软件	精密空调监控软件接口	套	2.00
284	温湿度采集器	XWH-TH10	台	5.00
285	温湿度监测软件	温湿度监测软件接口	套	5.00
286	不定位漏水控制器	XWH-LDS200	台	1.00
287	双绞线缆	CC72004	m	43.71
288	漏水报警监测软件	区域式漏水检测软件接口	套	1.00
289	温感探测器	ED502	个	5.00
290	消防报警监测软件	温感监测软件接口	套	2.00
291	IC 感应卡	配件	张	10.00
292	双门控制器	XWH-2000TCP	台	1.00
293	人脸识别一体机	XFACE600	台	1.00
294	门禁系统管理软件	门禁监控软件接口	套	1.00
295	200 万红外半球型网络摄像机	定制	台	4.00
296	8 路 NVR 网络硬盘录像机	定制	台	1.00
297	硬盘	定制	台	1.00
298	视频系统管理软件	视频监控软件接口	套	5.00
299	一体化监控主机	XWH200	台	1.00
300	监控系统软件	监控系统平台软件	套	1.00
301	SD 卡	定制	个	1.00
302	内置 4G 短信模块	WG-4G-S4	个	1.00
303	10 寸触摸屏	PB-S1	台	1.00
304	声光报警器	ES603	个	1.00
305	8 口百兆 PoE 交换机	定制	台	1.00
306	配管	定制	m	157.7
307	双绞线缆	CC72004	m	71.38
308	配线	RVV-2*1.0	m	94.20
309	配线	RVV-4*1.0	m	18.54
310	配线	RVVP-2*1.0	m	35.63
机房新风系统				
311	碳钢通风管道	定制	m2	16.00
312	通风管道绝热	定制	m3	0.32

313	碳钢风口、散流器、百叶窗	定制	个	2.000	
314	碳钢风口、散流器、百叶窗	定制	个	1.000	
315	碳钢阀门	定制	个	1.000	
316	过滤器	定制	台	4.000	
317	过滤器	定制	台	4.000	
318	新风机	定制	台	1.000	
智能照明					
319	4路开关模块	KSAL0420.03-1	个	43.000	
320	8路开关模块	KSAL0820.03-1	个	42.000	
321	12路开关模块	KSAL1220.03-1	个	7.000	
322	4键智能面板	RMP504-01	个	12.000	
323	8键智能面板	RMP508-01	个	10.000	
324	探测器	KSIM.03-1	个	10.000	
325	灯控控制软件	PropLview	套	1.000	
326	灯控控制软件	定制	套	1.000	
327	KNX/IP网关	LC532-01	台	18.000	
328	640mA总线电源模块	SP512-01	台	34.000	
329	管理计算机	T4900	台	1.000	
330	建筑设备自控化系统调试	定制	系统	1.000	
信息发布系统					
1#宿舍大厅					
331	LED显示屏	P2	m2	19.340	
332	分布式输出盒	DMT-C200	台	4.000	
333	配电箱	定制	台	1.000	
334	功放音响	TK-530H/LS-300P	套	1.000	
335	管理电脑	E77	台	1.000	
336	电力电缆	YJV5*10mm2	m	62.730	
337	配管	定制	m	62.730	
338	双绞线缆	CC72004	m	79.340	
339	配管	定制	m	79.340	
2#宿舍大厅					
340	LED显示屏	P2	m2	26.870	
341	分布式输出盒	DMT-C200	台	4.000	

342	配电箱	定制	台	1.00(
343	功放音响	TK-530H/LS-300P	套	1.00(
344	管理电脑	E77	台	1.00(
345	电力电缆	YJV5*10mm2	m	42.50
346	配管	定制	m	42.50
347	双绞线缆	CC72004	m	46.18
348	配管	定制	m	62.36
7#宿舍大厅				
349	LED 显示屏	P2	m2	26.87
350	分布式输出盒	DMT-C200	台	4.00(
351	配电箱	定制	台	1.00(
352	功放音响	TK-530H/LS-300P	套	1.00(
353	管理电脑	E77	台	1.00(
354	电力电缆	YJV5*10mm2	m	42.74
355	配管	定制	m	42.74
356	双绞线缆	CC72004	m	139.22
357	配管	定制	m	50.72
8#宿舍大厅				
358	LED 显示屏	P2	m2	26.87
359	分布式输出盒	DMT-C200	台	4.00(
360	配电箱	定制	台	1.00(
361	功放音响	TK-530H/LS-300P	套	1.00(
362	管理电脑	E77	台	1.00(
363	电力电缆	YJV5*10mm2	m	43.45
364	配管	定制	m	43.45
365	双绞线缆	CC72004	m	184.21
366	配管	定制	m	55.38
9#宿舍大厅				
367	LED 显示屏	P2	m2	26.87
368	分布式输出盒	DMT-C200	台	4.00(
369	配电箱	定制	台	1.00(
370	功放音响	TK-530H/LS-300P	套	1.00(
371	管理电脑	E77	台	1.00(
372	电力电缆	YJV5*10mm2	m	37.58

373`	配管	定制	m	37.580	
374	双绞线缆	CC72004	m	191.110	
375	配管	定制	m	59.520	
户外广场					
376	显示设备	S4	m2	38.600	
377	分布式输出盒	DMT-C200	台	4.000	
378	多功能卡	定制	套	1.000	
379	电力电缆	YJV5*16mm2	m	100.000	
380	配管	定制	m	100.000	
381	双绞线缆	CC72004	m	31.753	
382	配管	定制	m	31.753	
383	音频线	定制	根	1.000	
384	扩音系统	TK-830/LS-600P	套	1.000	
385	配电箱	定制	台	1.000	
386	控制主机	E77	台	1.000	
387	制冷系统	定制	台	1.000	
1#教学楼门头 P10单红条屏					
388	LED 显示屏	P10	m2	11.610	
389	双绞线缆	CC72004	m	88.470	
390	配管	定制	m	13.820	
391	配管	定制	m	40.690	
392	管理电脑	T4900	台	1.000	
393	电力电缆	YJV5*16mm2	m	47.250	
大礼堂门头P10单红条屏					
394	LED 显示屏	P10	m2	11.610	
395	双绞线缆	CC72004	m	142.770	
396	配管	定制	m	72.650	
397	配管	定制	m	16.880	
398	管理电脑	T4900	台	1.000	
399	电力电缆	YJV5*16mm2	m	23.190	
行政楼					
400	LED 显示屏	P10	m2	11.610	
401	电力电缆	YJV5*16mm2	m	153.391	

402	双绞线缆	CC72004	m	149.65
403	配管	定制	m	10.00
404	管理电脑	T4900	台	1.000
信息发布一体机				
405	立式触摸查询一体机	定制	台	19.00
406	双绞线缆	CC72004	m	678.02
407	配线	RVV 3x1.0	m	626.64
408	配管	定制	m	608.90
IBMS 系统				
409	IBMS 系统服务器	DS-VE22S-B	台	1.000
410	IBMS 核心数据库服务器	DS-VE22S-B	台	1.000
411	IBMS 客户端	启天 M437	台	1.000
412	智能集成管理基础平台	CCS-iBMS BP	套	1.000
413	视频监控系统	CCS-iBMS IFP-VMS	套	1.000
414	入侵报警系统	CCS-iBMS IFP-IAS	套	1.000
415	电子巡更系统	CCS-iBMS IFP-GTS	套	1.000
416	一卡通管理系统	CCS-iBMS IFP-ACS	套	1.000
417	停车场管理系统	CCS-iBMS IFP-PMS	套	1.000
418	数字公共广播系统	CCS-iBMS IFP-BMS	套	1.000
419	信息引导及发布系统	CCS-iBMS IFP-IRS	套	1.000
420	楼宇自控系统	CCS-iBMS IFP-BAS	套	1.000
421	能耗管理系统	CCS-iBMS IFP-EMS	套	1.000
422	智能照明系统	CCS-iBMS IFP-ILS	套	1.000
423	消防系统	CCS-iBMS IFP-FAS	套	1.000
424	多媒体会议系统	CCS-iBMS IFP-MCS	套	1.000
425	电梯管理系统	CCS-iBMS IFP-ECS	套	1.000
426	APP 移动客户端套件	CCS-iBMS MAP	套	1.000
427	软件安装与调试	定制	台	1.000
428	建筑设备自控化系统调试	定制	项	1.000
融合通信系统				
429	融合通信主机	定制	套	1.000
430	电话接入网关	定制	台	1.000
431	无线网关	定制	台	1.000

同步时钟系统				
432	NTP 时间服务器（主时钟）	SYN4505A	台	1.000
433	时钟监控管理软件	SYN6187	套	1.000
434	双面数字子钟（5 英寸时分）	SYN6109	台	14.000
435	配线	WDZ-RVVP4*1.0	m	665.550
436	双绞线缆	CC72004	m	992.950
437	配管	定制	m	55.604
超融合平台				
438	超融合一体机	DS-VEC22S-B	台	8.000
439	虚拟化软件	HikCloud Computing Edge Pro 边缘云计算平台专业版	套	1.000
440	管理平台 LIcense	定制	套	8.000
多媒体教室教学系统				
60 人教室				
441	86"智慧云屏	HMS-Y86a-HM	套	18.000
442	无线手持话筒	LS-0902	台	18.000
443	小振膜话筒	S300-N6	台	18.000
444	天花喇叭	TK-731	个	144.000
445	专业功放	TA230	台	36.000
446	音频处理器（8 进 8 出）	TS-880	台	18.000
447	录播主机	FH-LB400S	台	1.000
448	摄像机	V60	台	3.000
449	配管	定制	m	900.000
450	配线	国标	m	900.000
451	双绞线缆	CC72004	m	1512.000
75 人教室				
452	86"智慧云屏	HMS-Y86a-HM	个	3.000
453	无线手持话筒	LS-0902	台	3.000
454	小振膜话筒	S300-N6	台	3.000
455	天花喇叭	TK-731	个	12.000
456	数字功放	TA230	台	6.000

、457	音频处理器（8进8出）	TS-880	台	3.00(
458	录播主机	FH-LB400S	台	3.00(
459	摄像机	V60	台	9.00(
460	配管	定制	m	165.0(
461	配线	国标	m	150.0(
462	双绞线缆	CC72004	m	252.0(
90 人教室				
463	86"智慧云屏	HMS-Y86a-HM	个	3.00(
464	无线手持话筒	LS-0902	台	3.00(
465	小振膜话筒	S300-N6	台	3.00(
466	天花喇叭	TK-731	个	12.00
467	数字功放	TA230	台	6.00(
468	音频处理器（8进8出）	TS-880	台	3.00(
469	录播主机	FH-LB400S	台	1.00(
470	摄像机	V60	台	3.00(
471	配管	定制	m	150.0(
472	配线	国标	m	150.0(
473	双绞线缆	CC72004	m	240.0(
200 人教室				
474	LED 显示屏	P2	台	3.00(
475	分布式输出盒	DMT-C200	台	27.00
476	功放音响	TK-530H/LS-300P	台	3.00(
477	控制电脑	E77	台	3.00(
478	配电箱	定制	台	3.00(
479	专业音箱	LS15	个	6.00(
480	专业音箱	LS10	台	18.00
481	专业功放	TA2100	台	3.00(
482	专业功放	TA260	台	9.00(
483	8通道电源管理器	TS-820	台	3.00(
484	数字音频处理器（16进16出）	TS-1616	台	3.00(
485	小振膜话筒	S300-N6	台	6.00(
486	无线手持话筒	LS-0902	台	3.00(
487	无线领夹话筒	LS-0902	台	3.00(

488	无线头戴话筒	LS-0902	台	3.000
489	智能天线分配器	CT-UK		3.000
490	话筒天线	定制		6.000
491	录播主机	FH-LB400S	台	2.000
492	摄像机	V60	台	6.000
493	配管	定制	m	300.000
494	配线	国标	m	200.000
495	配线	HDMI	米	100.000
496	双绞线缆	CC72004	m	95.660
497	电力电缆	YJV-5*16mm2	m	95.000
300 人教室				
498	LED 显示屏	P2	台	1.000
499	分布式输出盒	DMT-C200	台	9.000
500	配电箱	定制	台	1.000
501	功放音响	TK-530H/LS-300P	套	1.000
502	控制电脑	E77	台	1.000
503	线阵音箱	LE810	个	8.000
504	线阵音箱	LE8215B	台	2.000
505	专业音箱	LS10	台	4.000
506	专业音箱	LS08	台	8.000
507	专业功放	TA2100	台	4.000
508	专业功放	TA21200	台	1.000
509	专业功放	TA260	台	2.000
510	专业功放	TA240	台	4.000
511	8 通道电源管理器	TS-820	台	2.000
512	数字音频处理器（16 进 16 出）	TS-1616	台	1.000
513	会议系统主机	CT-523	台	1.000
514	抑制器	TS-811	台	1.000
515	会议话筒	CT-8810D	台	10.000
516	小振 膜话 筒	S300-N6	台	2.000
517	会议专用地插	定制	台	3.000
518	10 米 专用 公母 延长 线缆	定制	根	2.000
519	20 米 专用 公母 延长 线缆	定制	根	1.000
520	无线手持话筒	LS-0902	台	2.000

521	无线领夹话筒	LS-0902	台	1.000
522	无线头戴话筒	LS-0902	台	1.000
523	天线分配器	CT-UK	台	1.000
524	话筒天线	定制	台	2.000
525	录播主机	FH-LB400S	台	1.000
526	摄像机	V60	台	3.000
527	配管	定制	m	300.00
528	配线	国标	m	200.00
529	配线	HDMI	米	100.00
530	双绞线缆	CC72004	m	100.00
531	电力电缆	YJV-5*16mm2	m	95.000
350 人教室				
532	LED 显示屏	P2	台	1.000
533	分布式输出盒	DMT-C200	台	16.000
534	配电箱	定制	台	1.000
535	功放音响	TK-530H/LS-300P	套	1.000
536	控制电脑	E77	台	1.000
537	会议录播管理平台服务器	FH-LBV2.0	台	1.000
538	摄像机	V60	台	3.000
539	会议系统主机	CT-523	台	1.000
540	配管	定制	m	300.00
541	配线	国标	m	200.00
542	配线	HDMI	米	100.00
543	双绞线缆	CC72004	m	100.00
544	电力电缆	YJV-5*35mm2	m	105.00
115 人教室				
545	86"智慧云屏	HMS-Y86a-HM	个	3.000
546	专业功放	TA2100	台	3.000
547	专业音箱	LS15	台	6.000
548	扩声音箱	LS10	台	6.000
549	专业功放	TA260	台	3.000
550	无线手持话筒	LS-0902	台	6.000
551	音频处理器（8进8出）	TS-880	台	3.000
552	录播主机	FH-LB400S	台	3.000

553	摄像机	V60	台	9.000
554	配管	定制	m	300.000
555	配线	国标	m	200.000
556	双绞线缆	CC72004	m	100.000
多媒体教室管理室				
557	55寸液晶拼接大屏	DS-VX55E35	台	12.000
558	视频拼控平台	DS-6A16UD	套	1.000
559	拼接屏底座	55寸一一体化支架	列	5.000
560	HDMI 线缆	HDMI	根	12.000
561	配电箱	定制	台	1.000
562	三联控制台	定制	台	1.000
563	管理电脑	T4900	台	1.000
会议系统				
大礼堂				
564	LED显示屏（主屏）	P2	台	1.000
565	大屏控制器	定制	台	1.000
566	分布式输出盒	DMT-C200	台	26.000
567	侧屏	P2	台	4.000
568	副屏	P2	台	2.000
569	配电箱	定制	台	1.000
570	管理电脑	T4900	台	1.000
571	双绞线缆	CC72004	m	109.534
572	电力电缆	YJV5*50mm2	m	100.000
行政楼2F 会议室				
573	LED显示屏	P2	m2	20.280
574	分布式输出盒	DMT-C200	台	4.000
575	控制电脑	T4900	台	1.000
576	电力电缆	YJV-5*10mm2	m	90.000
577	双绞线缆	CC61004	m	110.500
578	配电箱	定制	台	1.000
579	功放音响	TK-530H/LS-300P	套	1.000
580	专业音箱	LS10	台	4.000
581	专业功放	TA260	台	2.000
582	音频处理器	TS-880	台	1.000

、 583	8 通道电源管理器	TS-820	台	1.00	3
584	会议系统主机	CT-523	台	1.00	1
585	会议话筒	CT-8810D	台	15.0	1
586	插座	定制	个	1.00	
587	20 米专用公母延长线缆	定制	根	2.00	
588	抑制器	TS-811	台	1.00	4
589	无线话筒	LS-0902	台	1.00	3
行政楼 3F 会议室					
590	LED 显示屏	P1.25	m2	20.2	91
591	分布式输出盒	DMT-C200	台	4.00	2
592	控制电脑	T4900	台	1.00	7
593	电力电缆	YJV-5*10mm2	m	92.0	1
594	双绞线缆	CC61004	m	95.6	
595	配电箱	定制	台	1.00	4
596	功放音响	TK-530H/LS-300P	套	1.00	4
597	专业音箱	LS10	台	4.00	8
598	专业功放	TA260	台	2.00	9
599	音频处理器	TS-880	台	1.00	1
600	电源管理器	TS-820	台	1.00	3
601	无纸化主机	LS-5350	台	1.00	5
602	无纸化会议终端	定制	台	15.0	33
603	一体式升降器	CT-5301P	台	15.0	95
604	会议系统主机	CT-9169	台	1.00	7
605	抑制器	TS-811	台	1.00	4
606	20 米专用公母延长线缆	CT-20P	根	2.00	
607	无线话筒	LS-0902	台	1.00	1
608	插座	定制	个	1.00	
609	无纸化流媒体主机	LS-5351	台	1.00	0
室外管网系统					
610	人(手)孔井	定制	座	82.0	9
611	配管	定制	m	2436.	96
612	配管	定制	m	15723.	08
613	挖沟槽土方	定制	m3	2043.	9

614	回填方	定制	m3	1558.531
615	垫层	定制	m3	30.455
616	回填方	定制	m3	340.497
617	回填方	定制	m3	113.499
618	余方弃置	定制	m3	484.451
智慧党校软件综合管理平台				
619	园区综合态势	YK-iPartySchool	套	1.000
620	综合安防（辅助）	YK-iPartySchool	套	1.000
621	设施管理（辅助）	YK-iPartySchool	套	1.000
622	空间管理（辅助）	YK-iPartySchool	套	1.000
623	平台基础组件(辅助)	YK-iPartySchool	套	1.000
624	集成交付	YK-iPartySchool	套	1.000
625	智慧园区机柜	DS-IRU2A2-R6/H2	台	1.000
626	节点 1	DS-VEC22S-B	套	2.000
627	节点 2	DS-VEC22S-B	套	1.000
628	节点 3	DS-VEC22S-B	套	4.000
629	跳线	定制	批	1.000
630	功能软件容器	定制	套	1.000
631	虚拟化软件	HikCloud Computing Edge Pro 边缘云计算平台	套	1.000
632	智慧园区协作服务	YK-iPartySchool	套	1.000
633	智慧园区平台	YK-iPartySchool	套	1.000
634	视频云平台	定制	套	1.000
635	数据库软件	定制	套	1.000
636	视频分析平台	定制	套	1.000
637	三维渲染建模	定制	套	1.000
单价措施项目费				
638	脚手架搭拆	定制	项	1.000
639	其他措施	定制	项	1.000
其他费				
640	暂列金额（含税）	定制	项	1
总计				374

③ 竣工验收报告

瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程

竣

工

验

收

报

告

施工单位：中邮科通信技术股份有限公司

日期：　　年　　月　　日

瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程质量验收报告

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5">瑞金市红色培训基地（瑞金干部学院）弱电智能化工程</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="5">赣州城投红色教育培训发展有限公司</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="5">恒实建设管理股份有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>中邮科通信技术股份有限公司</td><td>项目负责人</td><td>叶冠武</td><td>技术(质量)
负责人</td><td>吴绍津</td></tr>
<tr><td>项目介绍</td><td colspan="5">本项目以“统筹规划、分步实施、前瞻部署、适度投入、重在应用、共建共享、体现特色、量力而行、安全可靠”为建设原则，用科技赋能，依托最新物联网，大数据等作为数字平台底座，围绕教学领域，办公生活领域，院区运营领域三个业务领域应用做智能化建设，提升运营效率，引领至简体验，使能业务创新。全面提升校院核心竞争力和科学化水平。
重点开展数字平台建设、基础设施建设、信息安全建设、标准体系建设等。具体建设内容：
1．综合布线系统
综合布线系统应用主要包括数据应用和语音应用两种，其中数据应用包括校院网、内网，语音应用包括办公电话及传真的使用。本工程综合布线系统校院网采用六类非屏蔽双绞线+光纤布线系统设计，内网采用六类屏蔽双绞线系统设计，以满足未来数据传输高带宽的要求。
2．无线覆盖系统
无线组网架构要求：采用核心交换机（集成无线网络控制器）集中控制式组网，设计实现园区内建筑整个覆盖。整个园区的所有 AP 设备通过全光网连接到核心交换机（集成无线网络控制器）上。
3．机房工程
针对本项目情况，本次设计机房主要有：（数据中心）弱电机房、消防控制室
主要建设子项有：机房装饰工程、机房供配电系统、机房防雷接地系统、机房综合布线系统、机房UPS系统、机房精密空调系统、机房环境监控系统。
4．超融合平台
校院机房内布置八台超融合虚拟化服务器以及虚拟化平台管理软件，主要用于储存整个校院内智能化信息内容。
5．网络安全系统
校园互联网配备边界防火墙入侵防御、上网行为管理。
校院网配备相应的边界防火墙、入侵防御系统、内网感知、数据库审计、堡垒机、日志审计、远程安全评估系统。
6．信息发布系统
校院内分别在1#教学楼、部分宿舍楼LED大屏，户外大屏，1#宿舍楼、行政楼单色条形屏及校园信息查询一体机19台。
7．公共广播系统
系统实现背景音乐播放、上下课定时打铃、重要事件通知、网络课件播放以及消防紧急广播等功能。IP 广播、模拟广播点位共计 1047 处，包含吸顶、IP 音箱、防水音柱。
8．门禁系统
出入口门禁控制系统，考勤、门禁、图书借阅、消费一卡通。门禁点位共计65处。
9．停车出入管理
在校院南门地面上配置出入口机动车道闸配置1套一进一出道闸，人行闸。东门地面配置出入口机动车道闸配置删拦式1套一进一出道闸，北门地面配置防爬式伸缩门1套。</td></tr>
</table>

	10. 视频安防监控 视频安防监控系统，根据校院内场景，分别设计配备 AI 预警、智能分析、全景摄像机等。 **11. 周界报警** 将划分为 10 个独立综合防区，便于出现报警就能立即知道相应的位置。震动光纤周界报警范围长度 2000m。 **12. 电子巡更系统** 主要配备信息钮、巡查终端、系统管理软件三部份组成 **13. IBMS 系统集成** 需要将多个只子系统，包括视频监控系统、公共广播、门禁系统、周界报警系统、电子巡更系统等集中在一个集成平台上进行集中监控和管理 系统包括以下设备：管理软件 1 套，电脑 1 台，服务器 1 台 **14. 智慧综合管理软件平台** 通过园区数字平台，将原本孤立的周界、门禁、消防、车辆、楼宇、群控、配电等业务子系统统一接入、汇聚、建模，形成综合分析展示、集成联动和统一服务的能力；同时在平台基础上为园区运营管理构建重要的智能应用，包括智能运营中心、综合安防、设施管理、会议室管理、环境空间管理、移动 APP。 **15. BA 能效监管系统** 系统能实现园区内机电设备统一监视，监控内容包括冷源系统、空调新风系统、送排风系统、给排水系统、电梯系统。 **16. 智能照明** 对园区公共照明区域的实时监控。 **17. 客房控制系统** 设计园区内客房的安防系统、门禁系统、中央空调系统、智能灯光系统、服务系统、背景音乐系统等进行智能化管理与控制。 **18. 多媒体教学系统** 建设 1#、2#教学楼多媒体教学系统包含同步扩声系统、120 寸短焦超清投影系统、数字会议系统等。 **19. 会议系统** 建设行政楼 2F 无纸化会议系统 1 套、多功能会议室系统 1 套、350 教室多功能会议厅 1 套。

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	综合布线系统	线缆敷设	1	符合要求	符合要求
		机架、机柜、配线架安装	1	符合要求	符合要求
		信息插座安装	1	符合要求	符合要求
		链路或信道测试	1	符合要求	符合要求
		梯架、托盘、槽盒、导管安装	1	符合要求	符合要求
2	无线覆盖系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
3	视频监控系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
4	公共广播系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
5	门禁系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求

6	停车管理系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
7	电子巡更系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
8	周界防范系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
9	网络安全系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
10	客控系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
11	BA 能效监管系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求

12	机房工程	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
13	智能照明	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
14	信息发布系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
15	IBMS 系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
16	融合通信系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
17	超融合平台	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求

18	多媒体教室教学系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
19	会议系统	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
20	室外管网系统	线缆敷设	1	符合要求	符合要求
		手孔井、开挖、回填、垫层	1	符合要求	符合要求
		导管安装	1	符合要求	符合要求
21	智慧党校软件综合管理平台	设备安装	1	符合要求	符合要求
		软件安装	1	符合要求	符合要求
		接口及系统调试	1	符合要求	符合要求
		试运行	1	符合要求	符合要求
质量控制资料			检查84项，齐全有效	符合要求	
安全和功能检验结果			检查84项，齐全有效	符合要求	
观感质量检验结果			良好		

综合验收结论	验收组查阅了施工单位、监理单位的工程档案资料、设备验收记录等资料，现场查看了设备设施的运行情况，形成验收意见如下： 1. 项目的相关资料、文档齐全规范。 2. 投入该项目的工程量、设施、隐蔽工程施工材料等经监理单位验收，出具了材料、配件进场检查验收记录。 3. 因现场实际需要，部分货物经建设单位、监理单位、造价单位、设计单位同意予以了变更（详见工作联系单）。 4. 系统经业主对该项目的使用反馈情况来看，系统功能符合要求，运行稳定。 5. 结算金额以第三方审核结算为准。 综上所述，此项目符合验收条件，验收合格。
施工单位： 项目负责人： 2024年5月29日	设计单位： 项目负责人： 2024年5月29日	监理单位： 总监理工程师： 2024年5月29日
造价单位： 项目负责人 2024年5月29日	建设单位： 项目负责人 2024年5月29日	专家组： 2024年5月29日

(3)业绩证明资料-福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目

① 中标公示及中标通知书

结果公告公示链接：
https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/2024/8a1d0b8d8f1abbc0018f2ddaeaf009bf.html?noticeType=001021,001022,001023,001024,001025,001026,001029,001004,001006

今天是2024年4月30日 星期二，欢迎来到福建省采购网 加入收藏 设为首页

福建省政府采购网
中国政府采购网福建分网

福建省本级 切换 输入查询内容

首页 开标大厅 项目公告 政策法规 监督管理 办事指南 学习培训

意向公开 单一来源 采购公告 结果公告 2024-04-30 更正公告

福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目结果公告（采购包1）

【信息发布主体：福州市福久招标代理有限公司】【发布时间：2024-04-30 16:08:43 】【字号 大 中 小】【打印】【关闭】

一、项目编号：[350181]FJ[GK]2024003

二、项目名称：福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目

三、采购结果

采购包1：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
中邮科通信技术股份有限公司	福建省福州市仓山区六一南路241-1号	38,191,000.00元	101.98

四、主要标的信息

采购包1(福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目)：

货物类（中邮科通信技术股份有限公司）

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-1	其他信息化设备	后勤管理系统机房建设智慧医院及智能化建设	泛微、华为、星网锐捷等	泛微 e10、华为 S6730-H24X6C、星网锐捷 RG-S5310-24GT4XS等	1	批	29,395,130.0000	29,395,130.00
1-2	应用软件	后勤管理系统智慧医院建设	泛微、美美软件、易惠等	泛微 e10、美美软件 医院消毒供应中心物流管理系统V2.0、易惠 易联众电子就诊卡平台V1.0等	1	批	8,795,870.0000	8,795,870.00

五、评审专家名单：

采购人代表：	林军 、 郑杰
评审专家：	王永苹 、 蒋瑞兰 、 韩家明 、 姚丹耀 、 严美贵

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

1、按照中标金额以差额定率累进法计算，具体按以下标准收取：（0 元，100 万元] ：1.5%，（100 万元，500 万元] ：1.1%，（500 万元，1000 万元] ：0.8%，（1000 万元，5000 万元] ：0.5%。2、招标代理服务费收取方式： (1)中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。3、招标代理服务费缴交账户名：福州市福久招标代理有限公司 账号：350501619701000000195 开户行：中国建设银行股份有限公司福清融侨城支行。

代理服务费收费金额：

合同包1福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目：23.9955万元

收取对象：中标（成交）供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

各投标人资格性及符合性审查均合格

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称：福清市妇幼保健院

地址：福清市福人路

联系方式：0591-86001303

2.采购机构信息

名称：福州市福久招标代理有限公司

地址：福建省福州市福清市清昌大道国检家苑1号楼4梯708

联系方式：18120931818

3.项目联系方式

项目联系人：陈孟沙

电话：18120931818

福州市福久招标代理有限公司
2024年04月30日

相关附件：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明.zip

累计访问数：143485436　今日访问数：213144

主办：福建省财政厅政府采购监督管理办公室
技术支持：博思数采科技股份有限公司
客服热线：4001612666
闽公网安备35010202000891号 闽ICP备09021177号
网站标识码:3500000073 中文域名：福建政府采购网.政务

政府网站找错

党政机关

福州市福久招标代理有限公司

福建省政府采购中标通知书

采购编号：[350181]FJ[GK]2024003

包编号：1

采购计划备案号：CGXM-2024-350181-00109[2024]00078

中邮科通信技术股份有限公司：

福州市福久招标代理有限公司受福清市妇幼保健院的委托，就福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目（采购项目编号：[350181]FJ[GK]2024003，采购计划备案号：CGXM-2024-350181-00109[2024]00078）采用公开招标进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目中标人，中标金额为人民币 38,191,000.00 元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起（中标通知书应当于同日发出），于 2024 年 05 月 30 日 15 时 14 分前，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分）。特此通知。

中标一览表

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1-1	A02019900 其他信息化设备	后勤管理系统机房建设智慧医院及智能化建设	泛微、华为、星网锐捷等	泛微 e10、华为 S6730-H24X6C、星网锐捷 RG-S5310-24GT4XS 等	1.00	批	29,395,130.00	29,395,130.00
1-2	A08060303 应用软件	后勤管理系统智慧医院建设	泛微、美美软件、易惠等	泛微 e10、美美软件 医院消毒供应中心物流管理系统 V2.0、易惠 易联众电子就诊卡平台 V1.0 等	1.00	批	8,795,870.00	8,795,870.00

※具体内容详见投标文件

1

中标公司联系人：	胡兴丁
联系电话：	18905912445
联系地址：	福建省福州市仓山区六一南路 241-1 号
用户单位：	福清市妇幼保健院
联系人：	陈先生
联系电话：	0591-86001303
联系地址：	福清市福人路

项目经办人

交易评审部：，联系方式：

交易监督部：，联系方式：

福州市福久招标代理有限公司

2024 年 04 月 30 日

② 合同关键页

合同编号：[350181]FJ[GK]2024003

福建省政府采购合同（货物类）

编制说明

1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：福清市妇幼保健院

住所地：福建省福州市福清市宏路街道福人路1号

联系人：陈标

联系电话：0591-86001303

传真：

电子邮箱：651937412@qq.com

乙方：中邮科通信技术股份有限公司

住所地：福建省福州市仓山区六一南路241-1号

联系人：胡兴丁

联系电话：18905912445

传真：

电子邮箱：huxd.fj@chinaccs.cn

根据项目编号为[350181]FJ[GK]2024003 的福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目项目（以下简称："本项目"）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

详见附件清单

二、合同标的

单价(元)：29,395,130.00　　数量：1.00　　单位：批　　总金额(元):¥ 29,395,130.00

品目编码	A02019900	品目名称	其他信息化设备
采购标的	后勤管理系统机房建设智慧医院及智能化建设	品牌	泛微、华为、星网锐捷等
产地类型	国内	国别（地区）	中国
产品属性	无		
规格型号	泛微 e10、华为 S6730-H24X6C、星网锐捷 RG-S5310-24GT4XS等		

单价(元)：8,795,870.00　　数量：1.00　　单位：批　　总金额(元):¥ 8,795,870.00

品目编码	A08060303	品目名称	应用软件
采购标的	后勤管理系统智慧医院建设	品牌	泛微、美美软件、易惠等
产地类型	国内	国别（地区）	中国
产品属性	无		
规格型号	泛微 e10、美美软件 医院消毒供应中心物流管理系统V2.0、易惠 易联众电子就诊卡平台V1.0等		

合计金额人民币（大写）：叁仟捌佰壹拾玖万壹仟元整 （**¥38,191,000.00** ）

三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）叁仟捌佰壹拾玖万壹仟元整 （¥38,191,000.00 元）；

3.2合同总价组成：/；

3.3其他需说明事项：/；

四、合同标的交付

4.1交付时间：合同签订之日起90天内完成项目的软件系统上线，60天内完成服务器、存储等主要硬件到货安装调试，90天内完成所有硬件到货安装调试。180 天完成全部系统开发、安装调试、用户培训，并上线部署。240天内完成项目的初步验收程序。540天内完成项目的整体竣工验收。

4.2交付地点：福清市范围内采购人指定地点

4.3交付条件：经甲方组织验收程序合格后

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行

）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

甲方依法追究乙方相应的违约责任，如甲方因此而遭致损失的，乙方赔偿该损失。

(4)乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于"劳动和社会保障权益"的有关要求。

（5）其他供货要求：

1)甲方要求乙方在合同签订之日起两周内入场，并且根据项目交付时间要求提供项目整体实施计划和项目里程碑节点。
2)乙方在项目入场两周内，需要同时向甲方提交本项目的各产品线的实施计划，产品线实施计划需与项目整体实施计划相符。

3)乙方的入场人员需要包括项目经理，各产品线项目经理和项目团队。针对定制产品所使用的厂商及品牌型号，需要满足招投标参数要求以及满足甲方的技术需求，同时经过甲方确认同意方可执行。

五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

/

5.2节能环保产品要求

/

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：本合同内的所有产品

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起即质量保证期自初步验收合格之日起36个月。

（3）售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：

1）乙方应提供项目初步验收后3年内系统免费运行维护服务，服务内容包括系统运行保障，系统BUG修改、后台数据维护，起始时间从系统验收合格之日起计算。

2）维护期内因系统本身缺陷造成各种故障应由乙方技术服务和维修。在项目建设内所有系统免收第三方接口费，业务系统应实现与设备免费接入。所需配件、辅材等费用由乙方承担；运维期内政策性接口根据相关政策要求进行免费升级改造，其他业务接口同甲方约定后可收取第三方接口费；付费维护期内所有系统根据同甲方约定后可收取第三方接口费，设备联机只收配件费用。

3）在质保期内提供7*24小时的服务响应，并2小时内做出明确响应和安排。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后4小时赶到现场并完成修复工作。若无法解决的，相关技术专家应12小时内到达现场，尽快加以修复故障。质量保证期内乙方因维护软件及设备故障所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费等均由乙方承担。

4）系统试运行期内及质量保修期内乙方应向采购人提供系统软件升级服务，如系统投入使用后采购人需要增加新业务或已有业务发生改变时，在合理的范围内，乙方应提供的软件升级、修改和维护。此项费用包含在投标总价中。乙方视自身能力在响应文件中可提供更优、更合理的售后服务承诺。

5）维保期届满后，由乙方与甲方协商确定项目维保费用，维护服务含后台数据维护、提取和简单功能模块调整完善，维保内容、人员和质量要求与维保期内保持一致。

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：

按国家标准执行

六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

安装和调试：

1）、乙方应指派专业技术人员在规定的时间内完成系统安装和调试，如由于乙方的原因不能完成安装和调试，采购人应承担由此给用户造成的损失。同时乙方需负责项目数据对接工作，接口费包含在总价之内。

2）、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3）、安装过程中发生的费用由乙方负责。

验收要求：

1）、验收标准

乙方所提供的系统必须是最新版本。所有系统按厂家验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。乙方提供系统的制造标准及系统技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

2）、验收程序和方法

项目建设完毕后进入试运行阶段，乙方应对系统的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由乙方及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。系统试运行30个日历日后，由采购人或有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对整个系统进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题乙方应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。若采购人有要求通过采购人组织的第三方检测的，则验收前需通过第三方检测后方可申请验收。

3）、系统软件直至最终验收合格所产生的一切费用由乙方承担。

技术培训：

1）、乙方应对采购人的维修人员提供专项培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维护。

2）、乙方应对采购人的操作人员提供多场次的操作培训，并使其能熟练应用系统。

3）、上述二种培训的培训方式、地点、人员，乙方应在投标文件中详细说明（费用包含在投标总价中）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

☑ 不邀请。 ☐ 邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请专家参与验收：

☐ 不邀请。 ☑ 邀请，具体如下：通过福清市信息化项目主管部门组织专家进行验收。

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

☑ 不邀请。 ☐ 邀请，具体如下：

6.5履约验收：

1、期次1，说明：合同签订，合同签订之日起两周内入场，并且根据项目交付时间要求提供项目整体实施计划和项目里程碑节点。

2、期次2，说明：硬件设备到货、软件系统完成上线后。

3、期次3，说明：初验合格，乙方提供的系统、设备物无重大故障，并不断根据试运行报告进行修改完善，各项功能指标均达到招标文件、投标文件和合同约定要求。

4、期次4，说明：终验合格，提供的系统、设备物，连续无重大故障，稳定运行3个月并且所有性能指标具备正式验收条件，乙方提交验收申请和全部文档，经甲方或其委托的第三方监理机构确认后，按照规定进行最终验收，终验合格后，甲方签署最终验收报告。

6.6退、换货：质量保证期间如产品出现故障问题，乙方应及时对产品进行维修处理，故障无法修复或处理的，甲方有权要求乙方换货处理。

6.7其他：

/

七、资金支付方式、条件和时间

期次	支付金额（元）	计划支付日期	收款人	支付说明
1	11,457,300.00	2024-05-31	中邮科通信技术股份有限公司	合同签订之日起20日，在合同签订后，待专项资金到位后，支付合同总金额的30.0%。
2	15,276,400.00	2024-08-31	中邮科通信技术股份有限公司	设备到货后，待专项资金到位后，支付合同总金额的40.0%。
3	9,547,750.00	2025-02-28	中邮科通信技术股份有限公司	初步验收后，待专项资金到位后，支付合同总金额的25.0%。
4	1,909,550.00	2025-11-30	中邮科通信技术股份有限公司	在硬件部分和软件部分都初验后并完成终验，待专项资金到位后，支付合同总金额的5.0%。

八、履约保证金

8.1乙方向甲方缴纳人民币0.00元作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式： 保函（保险）

8.3履约保证金退还情况说明：

九、合同期限

自合同签订之日起至合同所有条款双方履行完毕后自动终止

十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值30%的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.1%向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

/

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日0.01%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期30个工作日仍不能交付的，视为"乙方不按合同约定履约"；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为"乙方不按合同约定履约"；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作"不予退还"处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

未履行部分合同额的30%

（4）其他违约情形

/

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

（1）保密要求

1）乙方应当履行以下保密义务：①严格遵守相关法律法规、规章制度，提高保密意识，履行保密义务，保护信息安全，不违反保密规定，不侵害他人合法权益；②不得利用履约便利获取非项目实施必需的国家秘密、工作秘密、内部信息及甲方工作人员信息、隐私，以及其他应当保密的信息；③因履约需要知悉的国家秘密、工作秘密、内部信息，以及其他不宜公开的信息，应当严格管理，确保不失管、不泄密；④如果产生泄密事件或者出现泄密隐患的，要第一时间向甲方报告。

2）人员范围：由乙方指派的所有参与本项目的人员。

3）保密期限：长期。

4）泄密责任：按照违约处理，根据实际损失双方协商违约金。

（2）知识产权

1）乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2）若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规

和规章的规定进行处理。

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，双方明确按以下第_2_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

十四、合同其他条款

项目通过终验后15个工作日内，乙方向甲方提供合同金额3%的银行保函作为项目质量保证金，甲方在三年运维期结束且无任何未了事宜后15天内无息退还乙方。

十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份；副本/份，/

15.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：]，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起/内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

15.6其他

本合同条款13.2若协商解决不成，双方明确按以下第_2_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：/

2、向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十六、合同附件

详见附件清单

甲方（采购人）：[illegible]

法定（授权）代表人：[illegible]

统一社会信用代码：123501818854627681

开户银行：[illegible]支行

账号：[illegible]

签订地点：福建

签订日期：2024年5月17日

乙方（中标或成文人）：[illegible]通信技术股份有限公司（盖章）

法定（授权）代表人：[illegible]

统一社会信用代码：91350000158163475P

开户银行：中国工商银行股份有限公司[illegible]仓山支行

账号：[illegible]

备注：客户服务质量投诉与反馈邮箱 kefu.fujian@chinaccs.cn

福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗后勤管理系统、机房建设、智慧医院及智能化建设项目项目系统清单

序号	系统名称	备注
（一）	后勤管理系统(小计)	
1	1.1人力资源管理系统	
2	1.2预算管理系统	
3	1.3医院资产管理系统	
4	1.4 低值物资管理系统	
5	1.5医务管理系统	
6	1.6护理管理系统	
7	1.7 OA 系统	
8	1.8高值物资管理系统	
9	1.9 设备全生命周期管理系统	
10	1.10消毒供应追溯系统	
（二）	机房建设(小计)	
11	2.1 内外网服务器存储系统	
12	2.2 容灾备份系统	
13	2.3信创建设	
14	2.4机房国密	
15	2.5数据迁移	
（三）	智慧医院建设(小计)	
16	3.1电子签名系统	
17	3.2数字化手术室系统（软件）	
18	3.2 数字化手术室系统（硬件）	
19	3.3 自助机设备	
20	3.4 医疗冰箱温度管理系统（软件）	
21	3.4 医疗冰箱温度管理系统（硬件）	
22	3.5 肺肺结节 CT 影像辅助检测软件、智能儿童生长发育评估软件系统	
23	3.6 胎心远程监护系统	
24	3.7 新生儿中心监护系统	
25	3.8 病房无线网络	
26	3.9 多功能 LED 录像音响改造建设	
27	3.10内外网网络	
28	3.11 智慧医院应用管理平台系统	
29	3.12 机房环境	

30	3.13 妇幼绩效考核系统	
31	3.14 移动医保支付系统	
32	3.15 图书管理系统	
33	3.16安全系统（软件）	
34	3.16 安全系统（硬件）	
（四）	**智能化建设(小计)**	
35	4.1 LED 光电显示系统	
36	4.2 自动胶片打印设备	
37	4.3 监控存储系统	
38	4.4 自动发药系统	
39	4.5运送机器人系统（软件）	
40	4.5运送机器人系统（硬件）	
41	4.6 移动护理 PDA，移动查房推车设备	
42	4.7 全光网络系统	赠送

序号	系统产品	品牌型号	数量	单位	备注
	1.1人力资源管理系统				
1	员工自助管理平台	泛微、e10	1	套	
2	基础维护管理	泛微、e10	1	套	
3	假勤管理	泛微、e10	1	套	
4	招聘管理	泛微、e10	1	套	
5	薪酬福利管理	泛微、e10	1	套	
6	年度考核管理	泛微、e10	1	套	
7	合同管理	泛微、e10	1	套	
8	标准统计报表	泛微、e10	1	套	
	1.2预算管理系统				
9	基础信息配置	泛微、e10	1	套	
10	预算对应关系设置	泛微、e10	1	套	
11	预算编制	泛微、e10	1	套	
12	预算管理	泛微、e10	1	套	
13	资料管理	泛微、e10	1	套	
	1.3医院资产管理系统				
14	基础设置	泛微、e10	1	套	
15	供应商管理	泛微、e10	1	套	
16	采购管理	泛微、e10	1	套	
17	招标管理	泛微、e10	1	套	
18	合同管理	泛微、e10	1	套	
19	资产入库管理	泛微、e10	1	套	
20	资产出库管理	泛微、e10	1	套	
21	资产领用管理	泛微、e10	1	套	
22	资产盘点管理	泛微、e10	1	套	
23	资产转移管理	泛微、e10	1	套	
24	资产借还管理	泛微、e10	1	套	
25	资产维护管理	泛微、e10	1	套	
26	资产报废管理	泛微、e10	1	套	
27	资产折旧管理	泛微、e10	1	套	
28	资产标签管理	泛微、e10	1	套	
29	报表管理	泛微、e10	1	套	
30	预警管理	泛微、e10	1	套	
	1.4 低值物资管理系统				
31	基础信息设置	泛微、e10	1	套	
32	科室业务管理	泛微、e10	1	套	
33	采购业务管理	泛微、e10	1	套	
34	库房业务管理	泛微、e10	1	套	
35	结算业务管理	泛微、e10	1	套	
36	统计分析	泛微、e10	1	套	
37	智能提醒平台	泛微、e10	1	套	
	1.5医务管理系统				
38	医务人员管理	泛微、e10	1	套	
39	医疗授权规范管理	泛微、e10	1	套	
40	新技术新项目管理	泛微、e10	1	套	
41	集成平台对接	泛微、e10	1	套	

42	医生排班管理	泛微、e10	1	套	
43	医务不良事件管理	泛微、e10	1	套	
44	进修生管理	泛微、e10	1	套	
45	移动端管理	泛微、e10	1	套	
	1.6护理管理系统				
46	护理人员管理	国产、定制	1	套	
47	护士排班管理	国产、定制	1	套	
48	人员动态管理	国产、定制	1	套	
49	床护比监测	国产、定制	1	套	
50	不良事件配置	国产、定制	1	套	
51	夜查房管理	国产、定制	1	套	
52	继续教育管理	国产、定制	1	套	
53	护理管理	国产、定制	1	套	
54	点心管理	国产、定制	1	套	
55	护理质量管理	国产、定制	1	套	
56	敏感指标管理	国产、定制	1	套	
57	护理质控管理	国产、定制	1	套	
58	护理专业技术档案管理	国产、定制	1	套	
59	满意度调查及统计	国产、定制	1	套	
60	质量检查与敏感性指标监控	国产、定制	1	套	
61	理论（操作考核成绩管理	国产、定制	1	套	
62	持续质量改进	国产、定制	1	套	
63	病区事务管理	国产、定制	1	套	
64	实习生管理	国产、定制	1	套	
65	机动护士管理	国产、定制	1	套	
66	新进护士规培管理	国产、定制	1	套	
67	护理管理移动APP	国产、定制	1	套	
	1.7 OA 系统				
68	流程中心	泛微、e10	1	套	
69	收发文管理系统	泛微、e10	1	套	
70	知识管理平台	泛微、e10	1	套	
71	个人办公平台	泛微、e10	1	套	
72	移动办公管理	泛微、e10	1	套	
73	行政总值班系统	泛微、e10	1	套	
74	其他系统对接	泛微、e10	1	套	
75	门户管理平台	泛微、e10	1	套	
76	督察督办管理	泛微、e10	1	套	
	1.8高值物资管理系统				
77	基础信息设置	泛微、e10	1	套	
78	科室业务管理	泛微、e10	1	套	
79	采购业务管理	泛微、e10	1	套	
80	库房业务管理	泛微、e10	1	套	
81	结算业务管理	泛微、e10	1	套	
82	统计分析	泛微、e10	1	套	
83	智能提醒平台	泛微、e10	1	套	
	1.9 设备全生命周期管理系				
84	信息管理系统	泛微、e10	1	套	

85	基础信息管理系统	泛微、e10	1	套	
86	设备信息管理系统	泛微、e10	1	套	
87	故障管理系统	泛微、e10	1	套	
88	数据管理系统	泛微、e10	1	套	
89	后勤管理系统	泛微、e10	1	套	
90	巡检管理	泛微、e10	1	套	
91	保养管理	泛微、e10	1	套	
	设备台账管理系统				
	1.10消毒供应追溯系统				
92	灭菌物品类别	美美软件、医院消毒供应中心物流管理系统V2.0	1	套	
93	一次性物品管理	美美软件、医院消毒供应中心物流管理系统V2.0	1	套	
94	护士长信息桌面	美美软件、医院消毒供应中心物流管理系统V2.0	1	套	
95	报表统计管理	美美软件、医院消毒供应中心物流管理系统V2.0	1	套	
96	打印管理	美美软件、医院消毒供应中心物流管理系统V2.0	1	套	
	2.1 内外网服务器存储系统				
97	核心交换机	华为、S7706	3	台	
98	万兆多模光模块	华为、OMXD30000	100	个	
99	服务器接入交换机	华为、S6730-H24X6C	6	台	
100	数据库服务器	超聚变、5885H V6	4	台	
101	虚拟化服务器	超聚变、5885H V6	4	台	
102	核心业务存储	华为、OceanStor 5510	2	台	
103	光纤交换机	华为、OceanStor SNS3664	2	台	
104	互联网区虚拟化服务器	超聚变、5885H V6	2	台	
105	2.2 容灾备份系统				
106	备份服务器	超聚变、2288H V5	1	台	
107	灾备系统	Veeam、Veeam Backup&ReplicationV12.1	1	台	
108	虚拟化服务器资源池	超聚变、2288H V5	2	台	
109	灾备数据中心存储	华为、OceanStor 5210 V5 Enhanced	1	台	
110	磁带库	慧与、HPE StoreEver MSL2024	1	台	
111	汇聚交换机	星网锐捷、RG-S5310-24GT4XS	2	台	
112	安全网关	安恒、明御DAS-Gateway-490	1	台	
113	2.3信创建设				
114	24口万兆接入交换机	华为、S6730-H24X6C	2	台	
115	万兆多模光模块	华为、OMXD30000	32	个	
116	存储	华为、OceanStor Dorado 2000	1	台	
117	32核服务器	神州鲲泰、KunTai R522	4	台	
118	交换机	华为、S6730-H24X6C	2	台	
119	操作系统	国产、定制	8	套	
120	虚拟化	华为、FusionCompute	8	套	
121	数据库	国产、定制	1	套	
122	中间件	国产、定制	1	套	
123	2.4机房国密				
124	监控				
125	NVR硬盘录像机	海康威视、DS-8632N-I9-V3	1	台	
126	门禁				
127	国密门禁主机	熵基中控、KR801B-E	3	台	
128	国密用户卡	国产、定制	11	张	

129	国密母卡	国产、定制	1	张	
130	国密子卡	国产、定制	3	张	
131	国密发卡器	国产、定制	1	张	
132	控制器	熵基中控、K2-200	2	台	
133	管理软件	熵基中控、ZKAccess3.5	1	个	
134	电磁锁	熵基中控、AL-400	3	套	
135	2.5数据迁移				
136	HIS系统	丰川、定制	1	次	
137	EMR系统	丰川、定制	1	次	
138	PACS系统	丰川、定制	1	次	
139	LIS系统	丰川、定制	1	次	
140	体检系统	丰川、定制	1	次	
141	妇保系统	丰川、定制	1	次	
142	儿保系统	丰川、定制	1	次	
143	3.1电子签名系统				
144	基础服务	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
145	配置业务流程	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
146	签署服务	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
147	签署存证	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
148	文件管理	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
149	指定签署位置	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
150	认证服务	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
151	安全验证	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
152	印章管理	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
153	证书管理	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
154	运维统计	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
155	集成服务	契约锁、契约锁电子签约私有云平台软件V4.0	1	套	
156	3.2数字化手术室系统（软件）				
157	数字一体化集成工作站系统	恒新天朗、V1.0	1	套	
158	中心机房平台系统	恒新天朗、V1.0	1	套	
159	示教室系统	恒新天朗、V1.0	1	套	
160	3.2 数字化手术室系统（硬件）				
161	数字一体化集成工作站系统				
162	嵌入式机柜	恒新天朗、TM-G1800-HG	2	个	
163	主控触摸屏模组	恒新天朗、TL-27A10-HG	2	个	
164	计时显示屏模组	恒新天朗、TL-24A10-HG	2	个	
165	显示大屏模组	恒新天朗、TL-55K40-HG	2	个	
166	医疗影像矩阵编码设备	恒新天朗、TM-ME8000-HG	2	个	
167	数字化工作站	恒新天朗、TM-P3000HS-HG	2	个	
168	音频控制主机	恒新天朗、TL-YP1000-HG	2	个	
169	电源管理器	恒新天朗、TM-PW1000-HG	2	个	
170	医用键盘鼠标	恒新天朗、TM-KB10230-HG	2	个	
171	全景摄像机	恒新天朗、TL-HD500-HG	2	个	
172	术野摄像机	恒新天朗、TL-HD800-4K-HG	2	个	
173	吊臂医用监视器	恒新天朗、TL-27K40-HG	2	个	
174	双节同轴吊臂	恒新天朗、TL-B200	2	个	
175	医用视频信号无损传输延长	恒新天朗、TM-RX4000-HG	2	个	

176	无线麦克	舒尔、SVX14/CVL	2	个	
177	吸顶音响	博世、LBC3090	4	个	
178	示教室系统				
179	示教工作站	恒新天朗、TM-P2000HS-HG	1	个	
180	全景摄像机	恒新天朗、TL-HD500-HG	1	个	
181	电源管理器	恒新天朗、TM-PW1000-HG	1	个	
182	音频系统	得胜\JBL\皇冠、TS-7200	1	个	
183	液晶显示大屏	鸿合、HD-86CE	1	个	
184	调音台	BARO、MX12	1	个	
185	交换机	H3C 、 S1208D-A	1	个	
186	设备机柜24U	大唐卫士、D2-6622	1	个	
187	数字化综合业务系统平台服	恒新天朗、TM-S2000HS-HG	1	个	
188	辅助线材	施耐德、ACT4P6ULS3RBWEC	2	项	
189	3.3 自助机设备				
190	支架式自助服务终端	医联康护、SST-M-0802	8	台	
191	3.4 医疗冰箱温度管理系统（软件）				
192	数据存储	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
193	历史报警存储	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
194	报警管理	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
195	图表展示功能	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
196	分析功能	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
197	数据传输	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
198	权限设置	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
199	异常报警功能能	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
200	报警原因统计	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
201	设备可靠性统计	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
202	日志记录	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
203	登记工作管理	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
204	微信功能	海尔、无线冷链监控系统4G型	1	套	
205	3.4 医疗冰箱温度管理系统				
206	温度采集模块（单路）	海尔、YB-HS00	40	个	
207	温度采集模块（双路）	海尔、YB-HS00	11	个	
208	3.5 肺肺结节 CT 影像辅助检测软件、智能儿童生长发				
209	肺结节CT影像辅助检测软件	联影智能、uAI-ChestCare	1	套	
210	智能儿童生长发育评估软件	联影智能、uAI-BoneAge	1	套	
211	3.6 胎心远程监护系统				
212	中央主机	京柏、302	1	台	
213	远程超声胎儿监护仪	京柏、JPD-300F	50	台	
214	3.7 新生儿中心监护系统				
215	数据传输	飞利浦、CMS200	1	套	
216	数据分析	飞利浦、CMS200	1	套	
217	数据管理	飞利浦、CMS200	1	套	
218	拓展性	飞利浦、CMS200	1	套	
219	安全性	飞利浦、CMS200	1	套	
220	数据连通	飞利浦、CMS200	1	套	
221	3.8 病房无线网络				
222	零漫游基站	星网锐捷、RG-AP4820	5	个	

223	智分单元	星网锐捷、RG-APD-M(EX)	28	套	
224	8口POE交换机	星网锐捷、RG-S2910-10GT2SFP-UP-H	7	台	
225	千兆光模块	星网锐捷、MINI-GBIC-LX-SM1310	14	个	
226	无线控制器	星网锐捷、RG-WS6008	1	台	
227	18米单股馈线	星网锐捷、RG-Cab-SMA-18m-MJ	18	条	
228	35米单股馈线	星网锐捷、RG-Cab-SMA-35m-MJ	18	条	
229	10米双股馈线	星网锐捷、RG-DCAB-SMA-10m	25	条	
230	5米双股馈线	星网锐捷、RG-DCAB-SMA-5m	94	条	
231	15米双股馈线	星网锐捷、RG-DCAB-SMA-15m-SP	25	条	
232	美化天线	星网锐捷、RG-IOA-2503-X5	144	条	
233	3.9 多功能 LED 录像音响改造建设				
234	设备配置				
235	户内P1.8LED大屏	飞利浦、14BDL1118L	34.91	.m²	
236	视屏处理器	飞利浦、PLS161VN	1	台	
237	LED显示屏	飞利浦、86BDL3450QR/93	2	台	
238	商用显示器（含升降讲台）	国产、定制	1	台	
239	信发系统	飞利浦、Cloudy CMS信发系统软件	1	套	
240	全频双15寸主扬声器	EV、ELX215	2	只	
241	超低频扬声器	EV、ELX118	2	只	
242	返听扬声器	EV、ZLX12	2	只	
243	一拖二无线手持话筒	ARTTOO/安度、IX-R12T70	4	套	
244	一拖二无线头戴话筒	ARTTOO/安度、IX-R12T6BH	2	套	
245	有源天线分配器带天线	ARTTOO/安度、ATW-U48	1	套	
246	数字功率放大器（主音箱）	DYNACORD/大地、L1800FD	1	台	
247	数字功率放大器（超低）	DYNACORD/大地、L1800FD	1	台	
248	数字功率放大器（返听）	DYNACORD/大地、L1300FD	1	台	
249	数字功率放大器（吸顶）	DYNACORD/大地、L1300FD	2	台	
250	音控室操作台	金盾、定制	1	台	
251	高清混合矩阵	Linvison/联讯、L2000	1	台	
252	高清录播及控制一体主机	华腾、HT-923	1	台	
253	高清摄像机	Minrray/明日、UV510A-20	2	台	
254	高清网络传输器	Linvison/联讯、LV200-H-T/R	2	套	
255	智慧电源	辉和、H-EDA	1	台	
256	外部设备				
257	智能配电柜	国产、定制	1	套	
258	播控电脑一体机	戴尔、Optiplex AIO 7410	1	套	
259	支架、辅材				
260	安装支架及包边	国产、定制	34.91	.平米	
261	布线-网线	宇讯、6类	900	米	
262	布线-音频线	秋叶原、定制	300	米	
263	布线-套管	融林、PVC-20	1200	米	
264	布线-主电缆	太阳、YJV-5*25	86	米	
265	布线-电源线	太阳、ZCBV2.5	650	米	
266	桥架	龙凯、国标	86	米	
267	两位地插盒	德力西、两位地插盒	2	个	
268	备品备件				
269	模组	飞利浦、14BDL1118L/93	6	个	

270	电源	创联、定制	6	个	
271	接收卡	诺瓦、MRV412	6	个	
272	3.10内外网网络				
273	汇聚交换机（外网）	华为、S6730-H24X6C	4	台	
274	接入交换机（外网）	华为、S5735-L24T4XE-A-V2	18	台	
275	接入交换机（内网）	华为、S5735-L48T4XE-A-V2	19	台	
276	3.11 智慧医院应用管理平台系统				
277	流程设置	泛微、e10	1	套	
278	流程处理	泛微、e10	1	套	
279	流程流转	泛微、e10	1	套	
280	流程赋权	泛微、e10	1	套	
281	特殊流程处理	泛微、e10	1	套	
282	表单管理	泛微、e10	1	套	
283	流程集成	泛微、e10	1	套	
284	统一审批中心集成	泛微、e10	1	套	
285	3.12 机房环境				
286	UPS				
287	UPS 电池	科仕达、6-FM-250(12V 250Ah)	128	个	
288	UPS检测通信转换模块	黎耀、V1.0	1	套	
289	空调				
290	空调通信转换模块	黎耀、V1.0	1	套	
291	智能电量仪(带显示)	黎耀、DTSD3366D-W1	1	套	
292	电流互感器	黎耀、SCT30L	3	套	
293	保温棉	国产、定制	120	m	
294	导风管道	国产、定制	30	米	
295	环境				
296	漏水控制器及检测绳	黎耀、LY-WM-R01	2	套	
297	温湿度传感器	黎耀、LY-TH-D02	4	套	
298	烟雾探测器	黎耀、SFL-902	4	套	
299	控制箱	黎耀、K-400	2	只	
300	开关量处理模块（8路）	黎耀、DTSD-KZ08	1	套	
301	智能管理主机	黎耀、LY-IMMU-06081101	1	台	
302	声光报警系统	黎耀、POC2065	1	套	
303	数据中心监控管理软件	黎耀、V1.0	1	套	
304	KVM主机	图腾、PDU-KVM1908	6	台	
305	风冷恒温恒湿精密空调	海信、室内机HAD-FS040B1；室外机HA-FWS16A1	2	台	
306	3.13 妇幼绩效考核系统				
307	基础管理	弘扬软件、绩效考核管理系统V1.0	1	套	
308	绩效考核流程管理	弘扬软件、妇幼保健机构绩效考核管理系统V1.0	1	套	
309	绩效考核监测管理	弘扬软件、妇幼保健机构绩效考核管理系统V1.0	1	套	
310	绩效考核模拟评价	弘扬软件、妇幼保健机构绩效考核管理系统V1.0	1	套	
311	绩效考核诊断管理	弘扬软件、妇幼保健机构绩效考核管理系统V1.0	1	套	
312	3.14 移动医保支付系统				
313	收费窗口场景应用	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
314	自助终端场景应用	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
315	门诊诊间场景应用	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
316	住院窗口场景应用	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	

317	护士站场景应用	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
318	微信移动场景应用	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
319	支付宝移动场景应用	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
320	电子卡应用管理	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
321	实名自费静态卡打印	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
322	凭证二维码申领	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
323	凭证二维码展示	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
324	统一解码	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
325	多码协同管理	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
326	配置管理	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
327	开发者管理	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
328	数据分析	易惠、易联众电子就诊卡平台V1.0	1	套	
329	3.15 图书管理系统				
330	系统维护	泛微、e10	1	套	
331	书报订购管理	泛微、e10	1	套	
332	图书信息入库管理	泛微、e10	1	套	
333	录入图书信息管理	泛微、e10	1	套	
334	图书借阅管理	泛微、e10	1	套	
335	图书归还管理	泛微、e10	1	套	
336	图书续借	泛微、e10	1	套	
337	图书台账	泛微、e10	1	套	
338	移动端	泛微、e10	1	套	
339	查询统计管理	泛微、e10	1	套	
340	3.16安全系统（软件）				
341	业务连接关系呈现	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
342	业务关系分析	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
343	连接分析	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
344	策略与策略集	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
345 346	服务对象管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
347	地址对象管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
348	用户对象管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
349	策略发布管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
350	安全策略自适应调整	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
351	工作组管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
352	工作负载	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
353	标签管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
354	授权管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
355	隔离	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
356	容器隔离	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
357	统一隔离	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
358	告警规则	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
359	操作日志	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
360	系统日志	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
361	策略检查	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
362	连接搜索	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
363	阻断搜索	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	

364	包管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
365	系统监控	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
366	系统管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
367	虚拟中心管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
368	系统账户管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
369	认证账户管理	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
370	系统管理日志	蔷薇灵动、蜂巢自适应微隔离安全平台V2.0	1	套	
371	3.16 安全系统（硬件）				
372	运维区防火墙	华为、USG6555F	1	台	
373	态势感知	安恒、DAS-APT-800	1	台	
374	双因素认证系统	上海宁盾、宁盾DKEY动态口令认证软件V2.0	1	套	
375	微隔离		1	项	
376	服务器密码机	海泰方圆、Haitai-ET V1.0	1	台	
377	IPSec/SSL VPN综合安全网	海泰方圆、HT-ISG V1.0	1	台	
378	4.1 LED 光电显示系统				
379	光电玻璃	广东金义、P30	484.44	.平方米	
380	播放盒	灵星雨科技、L6	1	套	
381	电控盒	原驰电子、YC-400W9-5V	110	个	
382	配电箱	正泰、定制	1	个	
383	网络线	春天、HSVVP-6	3	箱	
384	电源线	春天、ZC-YJV-3*4mm²	1000	米	
385	插头线	富鑫达、FXD-JYBL	440	根	
386	金属线槽	广东正标、MR150*100	220	米	
387	主屏幕钢结构	辉源、定制	484.44	.平方米	
388	8口交换机	星网信锐、RS3320-12M-LI	1	台	
389	▲智慧电源管理中心	湖山、HZDY101	1	台	
390	等保设备	京堂智安、JT1308	1	套	
391	4.2 自动胶片打印设备				
392	自助胶片机及配套系统	铭智创、M9917	2	套	
393	4.3 监控存储系统				
393	平台一体机	海康威视、iVMS-9000N-S5/C1000	1	台	
394	存储服务器	海康威视、DS-A80648S	5	台	
395	输入一体机	海康威视、DS-6920UD	1	台	
396	半球摄像头	海康威视、DS-2CD2125EFV2-I	98	台	
397	5口交换机	海康威视、DS-3E0505P-S	19	台	
398	8口交换机	海康威视、DS-3E0508SP-S	6	台	
399	16口交换机	海康威视、DS-3E0518SP-S	1	台	
400	24口交换机	海康威视、DS-3E0526SP-S	2	台	
401	汇聚交换机	海康威视、DS-3E3728-H	1	台	
402	有线室内双鉴探测器	海康威视、DS-PDD12P-EG2	9	只	
403	总线报警主机	海康威视、DS-19A08-01BN	1	台	
404	总线扩展模块	海康威视、DS-19M01-ZS	9	台	
405	探测器电源配件	明纬、LRS-35-12	9	个	
406	控制键盘	海康威视、DS-PK-LRT	1	台	
407	智慧电源	鑫博瑞、N-8A	1	台	
408	辅材	国产、国标	1	项	
409	4.4 自动发药系统				

410	全自动发药机	英特吉（Int-G）、Int-G	1	套	
411	全自动上药系统	英特吉（Int-G）、Int-G	1	套	
412	直发传输轨道	英特吉（Int-G）、Int-G S-PATH	1	套	
413	整处方传输系统	英特吉（Int-G）、Int-G BIP	1	套	
414	智能发药系统	英特吉（Int-G）、Int-G	100	个	
415	自动发篮机	英特吉（Int-G）、Int-G CPPB	1	台	
416	智能存取系统	英特吉（Int-G）、Int-G ISS	1	台	
417	4.5运送机器人系统				
418	任务下单模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
419	人员授权模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
420	语音播报模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
421	多机调度模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
422	回车避让模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
423	智能排队模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
424	基础配置模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
425	运行配置模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
426	充电配置模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
427	智能门控模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
428	智能梯控模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
429	远程呼叫模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
430	任务等待模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
431	实时监控模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
432	异常监控模块	擎朗智能、擎朗机器人智能调度与运营管理平台软件V1.1	1	套	
433	4.5运送机器人系统（硬件）				
434	医院物流机器人	擎朗智能、M301	10	台	
435	充电桩	擎朗智能、M301-DC	10	套	
436	自动门控制系统	擎朗智能、DSW-100	1	套	
437	梯控系统	擎朗智能、EBOX	4	套	
438	分布式音箱	擎朗智能、SBOX	8	套	
439	4.6 移动护理 PDA，移动查房推车设备				
440	移动PDA	楚天电子、N60B	55	台	
441	移动医生推车	楚天电子、RWD-1901信息查房车	30	台	
442	4.7 全光网络系统				赠送
443	内网OLT	盒式，含PON口8个	2	台	赠送
444	PON口模块	上行1.25G，下行2.5G	2	个	赠送
445	光纤衰减器	-5DB	2	个	赠送
446	OLT上联模块	万兆，SPF+	4	个	赠送
447	微管	14/12mm	60	米	赠送
448	微管	5/3.5mm	625	米	赠送
449	微缆	96芯	70	米	赠送
450	微缆	2芯	700	米	赠送
451	光缆直熔箱	96芯	1	个	赠送
452	48芯熔接框	48芯，束状、耦合器SC	1	块	赠送
453	光分	2:16	1	个	赠送
454	ONU面板	2GE	11	台	赠送
455	ONU面板电源线	RVV2*0.5	11	根	赠送

③ 竣工验收报告

福清市妇幼保健院

提升改造智慧医疗建设项目

【竣工验收合格报告】

建设单位：福清市妇幼保健院

监理单位：福州网盾信息技术有限公司

承建单位：中移系统集成有限公司（项目 1）

中邮科通信技术股份有限公司（项目 2）

2025 年 5 月

工程名称	福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗建设项目	
建设单位	福清市妇幼保健院	
监理单位	福州网盾信息技术有限公司	
承建单位	中移系统集成有限公司（项目 1）	
	中邮科通信技术股份有限公司（项目 2）	
可研设计单位	福建华讯通信规划设计有限公司	
测试单位	福州云测软件技术有限公司	
安全测评单位	福建信安网络科技有限公司	
密评单位	福建金密网络安全测评技术有限公司	
签订合同日期:	2024 年 5 月 11 日（项目 1）	最终验收日期：2025 年 4 月 12 日
	2024 年 5 月 10 日（项目 2）	
项目建设内容	医院信息服务管理平台、后勤管理系统、机房建设、智慧医院建设、智能化建设	
系统试运行日期	2024 年 11 月 27 日-2025 年 3 月 15 日	
合同总价	7724.565 万元	
项目实施情况： 1、开工日期：2024 年 5 月 24 日 2、施工工期：2024 年 5 月 24 日-2025 年 3 月 15 日 3、项目初步验收日期：2024 年 11 月 26 日 4、系统试运行期：2024 年 11 月 27 日-2025 年 3 月 15 日 5、第三方测试报告日期：2024 年 11 月 13 日		

6、安全等保测评报告日期：2024 年 11 月 15 日

7、商用密码应用安全性评估报告日期：2025 年 2 月 25 日

8、项目竣工验收日期：2025 年 4 月 12 日

项目竣工验收情况：

2025 年 4 月 12 日，福清市妇幼保健院、福清市大数据服务中心组织有关专家对“福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗建设项目”(以下简称项目)进行竣工验收。专家组听取了项目的工作报告、技术报告、监理总结报告、用户使用情况报告、测试报告、安全等保测评报告和商用密码应用安全评估报告等，审阅了相关材料，查看了现场设备，观看了系统演示，经质询和讨论，形成如下竣工验收意见：

一、提供的文档资料较齐全，符合项目竣工验收的要求。

二、项目按照可研暨初步设计、批复文件(融发改数字(2024)2 号)、招投标文件和合同的要求，完成了医院信息服务管理平台、后勤管理系统、机房建设、智慧医院建设、智能化建设等建设内容。

三、项目试运行正常。

综上所述，专家组同意该项目通过竣工验收。建议做好项目安全和运维保障工作。

承建单位：中移系统集成有限公司

项目经理(盖章)：

2025 年 4 月 19 日

承建单位：中邮科通信技术股份有限公司 项目经理(盖章)： 2025年5月19日
监理单位：福州网盾信息技术有限公司 该项目合格 总监理工程师（盖章）： 2025年5月19日
建设单位：福清市妇幼保健院 该工程验收合格 项目负责人（盖章）： 2025年5月19日

附件：福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗建设项目竣工验收专家评审意见复印件

福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗建设项目竣工验收意见

2025 年 4 月 12 日，福清市妇幼保健院、福清市大数据服务中心组织有关专家对“福清市妇幼保健院提升改造智慧医疗建设项目”（以下简称项目）进行竣工验收。专家组听取了项目的工作报告、技术报告、监理总结报告、用户使用情况报告、测试报告、安全等保测评报告和商用密码应用安全评估报告等，审阅了相关材料，查看了现场设备，观看了系统演示，经质询和讨论，形成如下竣工验收意见：

一、提供的文档资料较齐全，符合项目竣工验收的要求。

二、项目按照可研暨初步设计、批复文件（融发改数字〔2024〕2 号）、招投标文件和合同的要求，完成了医院信息服务管理平台、后勤管理系统、机房建设、智慧医院建设、智能化建设等建设内容。

三、项目试运行正常。

综上所述，专家组同意该项目通过竣工验收。建议做好项目安全和运维保障工作。

专家组组长：

成员：

2025 年 4 月 12 日

4. 项目负责人业绩（不评审）

项目负责人的简历表

投标人：中邮科通信技术股份有限公司

姓名	林建	性别	男	年龄	45	学历	本科	职称	中级工程师
毕业院校	武汉科技大学			毕业时间	2012 年 7 月		所学专业	工程管理	
工程建设行业工作年限	20 年			投标人企业工作年限	7 年		技术特长	精通市政公园智慧多功能智能杆施工、机电设备安装、弱电智能化系统集成施工管理；熟练掌握现场施工统筹、进度管控、质量安全管理、现场签证及成本管控；具备丰富多点分散式园区智能化项目操盘经验。	
执业资格类型	一级注册建造师			执业资格证书编号及注册专业				闽 13520172017192 86、机电工程	
作 主 经 要 历 工	2019 年至今，任职于中邮科通信技术股份有限公司，担任项目经理职务。								

拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 1 项。（数量上限为 1 项）

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工时间	项目类别	项目所在地	担任职位
1	九江银行学校弱电智能化工程	1703.235852	2022 年 9 月 20 日	智能化工程	江西省九江市	项目负责人

注：

1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）项目负责人自认为最具代表性的同类业绩。不超过**1**项，超过**1**项取前**1**项，需列表说明。

2、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现项目负责人姓名和职位。

3、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页），以施工合同签订时间为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现项目负责人姓名和职位。

（1） 中标公示及中标通知书

中标公示链接：

https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002001/002001004/20210310/412ffe7c-6b4d-479f-bd46-a6ea25aa0392.html

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

赣建 十二 招字［2021］第002号

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一七年

中邮科通信技术股份有限公司：

经评标委员会评审，现决定九江银行学校弱电智能化工程由你单　位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书柒天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表详细见投标文件。

		姓　名	证　号	身份证号码
注册建造师		林建	闽 135171719286	350322198205082515
技术负责人		林德生	闽 G009-16070	35212319760418153X
五大员	施工员	郭滨	AB1112287	350102197607090314
	质量员	郑少敏	AB4017502	350321198405242214
	安全员	郑锴	闽建安 C(2007)1005915	350104197903272238
	材料员	李洪华	AC6015881	359001197711040516
	资料员	潘玮玲	AC405009	350104198211142648

特此通知。

招 标 人：_____（章）

法定代表人：_____（章）

经 办 人：_____联系电话：_____

2021 年 3 月 12 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	九江银行学校弱电智能化工程		
建筑面积	/	结构类型	/
工程类别	智能化工程	中标工期	计划2021年2月开工，2021年10月完工
招标控制价	17032358.52元	其中：土建 / 万元 安装 / 万元 市政 / 万元 园林 / 万元	
中标总造价	17032358.52元	其中：土建 / 万元 安装 / 万元 市政 / 万元 园林 / 万元	
评标办法	综合评估法	质量等级	合格
中标范围	施工图纸及控制价清单范围内的所有内容		
工程质量创优奖罚措施	详见招标文件		
工程款支付办法	工程进度款付款当月25日前，按监理单位、发包人及咨询单位审核的上个月合格的工程量的70%进行支付，待所有工程验收并结算审核后支付至结算价的97%，剩余3%为工程质量保证金，质量保证金自工程竣工验收合格后满两年支付。		
投标人对招标人的优惠措施及其他条件说明	详见投标文件		
备注	/		

注：本表一式四份，招投标监管机构、招标单位、中标单位、建管部门各存一份。

履约担保	担保金额	按招标文件约定执行
	担保期限	按招标文件约定执行
	担保方式	按招标文件约定执行
低价风险担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
支付担保	担保金额	/
	担保期限	/
	担保方式	/
合同补充条款	以工程总承包合同为准	
其它需要说明的问题： /		
招标单位意见	法定代表人： 公章： 2021 年 3 月 12 日	招投标监管机构签收	签收人： 公章： 2021 年 4 月 7 日

(2)　合同关键页

施工合同三方协议

合同编号：沪四建-2021-10-012-分

工程名称 ：九江银行学校弱电智能化工程

甲　　方 ：九江银行股份有限公司

乙　　方 ：上海建工四建集团有限公司

丙　　方 ：中邮科通信技术股份有限公司

第一部分　协 议 书

发包人（全称）：九江银行股份有限公司　（以下简称甲方）

承包人（全称）：上海建工四建集团有限公司（以下简称乙方）

分包人（全称）：中邮科通信技术股份有限公司（以下简称丙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：九江银行学校弱电智能化工程

工程地点：九江市赛城湖新区环湖南路以北，孝儿垄西

二、工程分包范围

本工程分包范围：九江银行学校工程用地面积约 47750 平方米，总建筑面积约 44660 平方米，其中地上建筑面积约 34360 平方米，地下建筑面积约 10300 平方米。本项目共 5 栋建筑，含综合楼、生活楼 A/B/C、交流中心。350 人报告厅系统（视频显示系统、扩声系统、会议系统、录像存储系统、集中控制系统等）；智慧教室（包含案列教室、普通教室、精品录播教室、高管教室、直播间）；会议系统（包含综合楼 2 层会议室、5 层会议室，交流中心 1 层会议室）；综合管路系统；综合布线系统；网络系统（包含无线覆盖）；安全防范系统（包含视频监控子系统、入侵报警子系统、电子巡查管理子系统）；一卡通管理系统（包含门禁子系统、考勤子系统、消费子系统、客房锁管理子系统、访客管理子系统、停车场管理子系统）；电梯五方通话；标准时钟系统；能量计算管理系统；楼宇自控系统；机房工程（UPS 和机柜）。。

三、工程承包方式

包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包检测检验费、包规费、包措施费、包图纸深化、包本专业通过政府管理部门方案审查、验收备案等完成合同约定分包人需完成的全部工作，并承担完成全部工作所需的、且按照合同约定应由丙方承担的一切费用的方式承包本工程。

四、合同工期

计划开工日期：2021 年 3 月

计划竣工日期：2021 年 10 月

（开工日期以实际通知为准）

五、质量及安全文明施工目标： 合格

六、合同价款

（1）签约合同价不含税价为¥15626016.99 元，税率 9%，税金¥1406341.53 元，含税合同价：人民币（大写）：壹仟柒佰零叁万贰仟叁佰伍拾捌元伍角贰分元（¥：17032358.52 元）。合同总价包括但不限于以下内容：施工准备、施工及竣工所需的一切费用、通过政府有关部门、建设单位的竣工验收等全部费用，以及完成本合同工程所需的采购、运输、装卸、仓储、保管、维护、保养、吊装、安装人工、安装材料、安装机械、管理费、规费、税金、脚手架搭设、照明、临时电缆、调试、确保通过验收所需的工作、与其他专业工程的配合，并包括安装所需的工具、必要的安全、环境保护及相应的一切措施费用。

（2）合同格式：单价合同。

（3）在合同签订后一个月内需办理完成清标工作。

（4）合同履行期间因市场物价波动影响合同价款，丙方应承担的风险：丙方采购的主要材料涨（跌）幅超过基准价格±10%的材料价格超出部分据实调整，未超过基准价格±10%的材料价格波动丙方自行承担；丙方采购的工程设备单价涨（跌）幅超过基准价格±10%的设备单价超出部分据实调整，未超过基准价格±10%的设备单价波动丙方自行承担。

（5）工程结算时调整工程价款方式：

1、经甲、乙双方签证共同认可的市场材料价差；

2、经设计单位发出甲、乙方认可的设计变更；

3、经甲、乙双方共同确认计量后签证认可的工程量变化；

4、经省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定；

5、其它：风险范围以外合同价款调整方法：

5.1.因丙方原因造成的设计变更，只予调减不予调增，但是经业主及设计认可的技术核定可以予以调整。

5.2.由发包人提供的工程量清单中的工程量与图纸有误差（如漏项、错项、少算、多算等），由甲丙双方协商确认后按实调整。

5.3.调整后项目的综合单价按照下列方法确定：新增项目部分的材料价格，以当月信息价进行核定，如无信息价套取，则以发包人市场询价方式确定。

（6）设备供应要求及结算办法：

材料供应要求：①所用材料为正规厂家生产，并出具产品合格书、质量检测证明②所有材料均需提供产品大样，经甲方、乙方及监理机构认可后方可采购。凡丙方采购的主要材料，必须提供出厂合格证书，否则甲、乙有权制止使用并追究承包人的违约责任；③材料的品牌、型号规格、质量需经甲、乙方认可并签字确认后，由丙方采购。

材料结算办法：按工程款支付方式。

设备供应要求：按招标文件执行。

设备结算办法：按工程款支付方式。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释的优先顺序为：

1、合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

2．本合同协议书

3．本合同条款

4．标准、规范及有关技术文件

5．图纸（包括设计变更图纸）

6．核定盖章的工程量清单（包括工程变更签证）及预算书。

八、合同生效：本合同壹式玖份，三方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经甲乙丙三方有权签字人签字（章）并加盖公章后生效，本合同的附件为本合同的一部分，与本合同正文具有相同的法律效力。

甲方：九江银行股份有限公司（公章）

法定通邮地址：

法定代表人：

委托代理人：

经 办 人：

开 户 银 行：

帐 号：

2021 年 3月 31日

乙方：上海建工四建集团有限公司（公章）

法定通邮地址：上海市闵行区桂林路 928 号

法定代表人：沈军

指定联络人：周兴虎

经 办 人：周兴虎

开 户 银 行：上海浦东发展银行广州东山支行

帐 号：8204 0155 0000 00156

2021年 3 月 31 日

丙方：中邮科通信技术股份有限公司（公章）

法定通邮地址：福州仓山科技园 6 区 1 号

法定代表人：邵冲

委托代理人：林建

经 办 人：

开 户 银 行：工行福州仓山支行

帐　　号：1402 0241 0900 5400 786

2021 年 3 月 31 日

(3) 竣工验收备案表、竣工验收报告、分部工程质量验收记录

（综合楼、生活楼、学生交流中心）

填 表 说 明

1、建设单位应自工程竣工验收合格之日起15日内，向备案机构申请办理单位工程竣工验收备案手续，填报本表。

2、本表必须用蓝、黑墨水笔填写，一式四份（建设、施工、备案机构、档案馆各一份）。

3、备案文件及资料为复印件的，必须加盖城建档案馆公章，并注明原件存放处。

4、如不具备备案条件的，备案机构应在备注栏中提出处理意见，并加盖专用章。

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣 工 验 收 备 案 表

编号：JT13A 2022-073

工程名称	九江银行学校综合楼		工程地址	八里湖新区环湖南路以北、孝儿垄以西	
建设单位	九江银行股份有限公司		法人代表	刘爽庭	
结构层数	五层	建筑面积	25146.53 ㎡		
基础类型	筏板基础	工程造价	10629.8226 万元		
开工日期	2019 年 3 月 19 日	竣工验收日期	2022 9 20		

参建单位名称		资质等级	资质证号	项目负责人或项目总监	执业资格	执业证号
勘察单位	江西赣北地质工程勘察院有限公司	甲级	B136006934	朱冬梅	高级工程师	AY063600105
设计单位	清华大学建筑设计研究院有限公司	甲级	A111007707	胡珀	高级工程师	996100304
施工单位	上海建工四建集团有限公司	特级	D131014157	周兴虎	工程师	JZ00474750
监理单位	九江市建设监理有限公司	甲级	E136000298	王清	高级工程师	00377590

工程质量监督机构名称：九江市建设工程质量服务站

申请备案理由：

本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定，进行了竣工验收并验收合格，备案文件和资料齐全，符合备案条件。

项目负责人 黄东

联系电话 13907925847

建设单位：（公章）

报送时间：2022年9月16日

竣工验收意见		
	勘察单位意见	中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：朱冬梅 注册号：3600093-A1004 有效期：至2025年6月 符合要求 （公章） 单位（项目）负责人（签字及执业印章）：2022年9月20日
	设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名 注册号： 有效期：至2022年12月 符合设计及相关规范要求 （公章） 单位（项目）负责人（签字及执业印章）：2022年9月20日
	施工单位意见	符合设计及相关规范要求 （公章） 单位（项目）负责人（签字及执业印章）：2022年9月20日
	监理单位意见	（公章） 项目总监理工程师（签字及执业印章）：2022年9月20日
	建设单位意见	（公章） 单位（项目）负责人（签字）：黄东 2022年9月16日

工程竣工验收文件资料目录	1、工程竣工验收报告； 2、工程施工许可证； 3、施工图设计文件审查意见（包括审查合格书和审查备案单）； 4、单位工程质量综合验收文件{（1）施工单位的工程竣工报告，监理、勘察、设计等单位分别签署的质量合格文件。（2）验收人员签署的竣工验收原始文件，包括验收组人员名单和签署的竣工验收意见。（3）单位工程质量综合验收文件，包括分部（子分部）工程质量验收记录、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录。}； 5、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；{（1）道路工程，包括刚性路面面层混凝土抗折（弯拉）强度试验报告、柔性路面面层弯沉值试验报告、柔性路面面层压实度试验报告、面层厚度检测报告。（2）给排水管道及其构筑物工程，包括无压力管道严密性试验记录、压力管道严密性、强度试验记录，给排水水池、污泥池、污水池、消化池等构筑物满水试验记录，消化池气密性试验记录，给排水泵站、闸室等构筑物或其基础载荷试验报告。（3）桥梁工程，包括桥梁工程的动、静载试验报告。}； 6、市政、规划、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 7、施工单位签署的工程质量保修书； 8、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 9、法规、规章规定必须提供的其他文件（包括《江西省建设工程档案验收意见书》、《人防建设工程竣工验收备案表》及《防雷装置检测报告》。）。
备案意见	九江银行学校综合楼工程（结构层数框架五层、建筑面积25146.53 ㎡）的竣工验收备案文件和资料已于2022年9月26日收讫，文件齐全。 同意备案 （专用章） 2022年9月26日
备案经手人	备案科科长
备案机关负责人	备注

建设工程竣工验收报告

年　月　日

工程名称	九江银行学校综合楼	地址	八里湖新区环湖南路以北，孝儿垄以西	项目负责人及联系电话	黄京
建设单位	九江银行股份有限公司				13907925847
结构层数	框架地上 5 层	建筑面积	25146.53 ㎡	开工时间	2019.3.19
基础类型	筏型基础	工程造价	10629.8226 万元	竣工时间	

验收内容	
	工程质量控制、验评和施工资料情况： 该工程质量严格按照设计及施工验收规范要求施工，所有进场原材料均经过二次检测，检测结果均符合设计要求，施工资料基本齐全，真实、有效。
	工程实体质量情况： 该工程实体质量符合设计及施工验收规范要求。

验收意见	勘察单位意见	中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓 名：朱冬梅 注册号：3600693-AY004 有效期：至2025年6月 项目负责人：朱冬梅 （公章） 2022年9月 日
	设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：胡 珀 注册号：1100770-055 有效期：至2022年12月 项目负责人： （公章） 年 月 日
	施工单位意见	符合设计及规范要求，工程同意达到验收要求。 项目负责人： （公章） 年 月 日
	监理单位意见	符合要求，同意验收 总监理工程师： （公章） 年 9月 9日
	建设单位意见	项目负责人： （公章） 年 月 日
备注		

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	10	分项工程数量	55
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	综合布线系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
2	综合布线系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
3	综合布线系统	机柜、机架、配线架安装	5	符合要求	合格
4	综合布线系统	信息插座安装	5	符合要求	合格
5	综合布线系统	链路或信道测试	5	符合要求	合格
6	综合布线系统	系统调试	5	符合要求	合格
7	综合布线系统	试运行	5	符合要求	合格
8	会议系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	1	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				
分包单位 项目负责人： 年 月 日	施工单位 项目负责人： 年 月 日	设计单位 项目负责人： 年 月 日	监理单位 总监理工程师： 年 月 日	建设单位 项目负责人： 年 月 日	

注：1. 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2. 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	10	分项工程数量	55
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
9	会议系统	线缆敷设	1	符合要求	合格
10	会议系统	设备安装	1	符合要求	合格
11	会议系统	软件安装	1	符合要求	合格
12	会议系统	系统调试	1	符合要求	合格
13	会议系统	试运行	1	符合要求	合格
14	智能化集成系统	设备安装	5	符合要求	合格
15	智能化集成系统	软件安装	5	符合要求	合格
16	智能化集成系统	接口及系统调试	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、智能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	10	分项工程数量	55
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
17	智能化集成系统	试运行	5	符合要求	合格
18	信息网络系统	计算机网络设备安装	5	符合要求	合格
19	信息网络系统	系统调试	5	符合要求	合格
20	信息网络系统	试运行	5	符合要求	合格
21	信息导引及发布系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
22	信息导引及发布系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
23	信息导引及发布系统	机房设备安装	5	符合要求	合格
24	信息导引及发布系统	软件安装	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：林建	项目负责人：周兴虎	项目负责人：	总监理工程师：王清	项目负责人：黄东
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	10	分项工程数量	55
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
25	信息导引及发布系统	系统调试	5	符合要求	合格
26	信息导引及发布系统	试运行	5	符合要求	合格
27	时钟系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
28	时钟系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
29	时钟系统	设备安装	5	符合要求	合格
30	时钟系统	软件安装	5	符合要求	合格
31	时钟系统	系统调试	5	符合要求	合格
32	时钟系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	10	分项工程数量	55
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
33	信息化应用系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
34	信息化应用系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
35	信息化应用系统	设备安装	5	符合要求	合格
36	信息化应用系统	软件安装	5	符合要求	合格
37	信息化应用系统	系统调试	5	符合要求	合格
38	信息化应用系统	试运行	5	符合要求	合格
39	安全技术防范系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	6	符合要求	合格
40	安全技术防范系统	线缆敷设	6	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	10	分项工程数量	55
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
41	安全技术防范系统	设备安装	6	符合要求	合格
42	安全技术防范系统	软件安装	6	符合要求	合格
43	安全技术防范系统	系统调试	6	符合要求	合格
44	安全技术防范系统	试运行	6	符合要求	合格
45	机房	供配电系统	1	符合要求	合格
46	机房	综合布线系统	1	符合要求	合格
47	机房	监控与安全防范系统	1	符合要求	合格
48	机房	系统调试	1	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑工程分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G____智能建筑____分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	10	分项工程数量	55
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
49	机房	试运行	1	符合要求	合格
50	火灾自动报警系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	12	符合要求	合格
51	火灾自动报警系统	线缆敷设	12	符合要求	合格
52	火灾自动报警系统	探测器类设备安装	12	符合要求	合格
53	火灾自动报警系统	软件安装	12	符合要求	合格
54	火灾自动报警系统	系统调试	2	符合要求	合格
55	火灾自动报警系统	试运行	2	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：周兴虎	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 综合布线系统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	7
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术（质量）负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	综合布线系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
2	综合布线系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
3	综合布线系统	机柜、机架、配线架安装	5	符合要求	合格
4	综合布线系统	信息插座安装	5	符合要求	合格
5	综合布线系统	链路或信道测试	5	符合要求	合格
6	综合布线系统	系统调试	5	符合要求	合格
7	综合布线系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	综合布线系统子分部工程验收合格。				
分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位	
项目负责人：	项目负责人：周兴虎	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：王涛	
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 会议系统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江[illegible]行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	会议系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	1	符合要求	合格
2	会议系统	线缆敷设	1	符合要求	合格
3	会议系统	设备安装	1	符合要求	合格
4	会议系统	软件安装	1	符合要求	合格
5	会议系统	系统调试	1	符合要求	合格
6	会议系统	试运行	1	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	会议系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能化集成系统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	4
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	智能化集成系统	设备安装	5	符合要求	合格
2	智能化集成系统	软件安装	5	符合要求	合格
3	智能化集成系统	接口及系统调试	5	符合要求	合格
4	智能化集成系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能化集成系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 信息网络系统 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	3
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	信息网络系统	计算机网络设备安装	5	符合要求	合格
2	信息网络系统	系统调试	5	符合要求	合格
3	信息网络系统	试运行	5	符合要求	合格

质量控制资料	齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果	齐全有效	符合要求
观感质量检验结果	良好	好

综合验收结论	信息网络系统子分部工程验收合格。

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：林建	项目负责人：周兴虎	项目负责人：	总监理工程师：王靖	项目负责人：[illegible]
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

信息导引及发布
表G ____系统____ 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	信息导引及发布系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
2	信息导引及发布系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
3	信息导引及发布系统	机房设备安装	5	符合要求	合格
4	信息导引及发布系统	软件安装	5	符合要求	合格
5	信息导引及发布系统	系统调试	5	符合要求	合格
6	信息导引及发布系统	试运行	5	符合要求	合格

质量控制资料	齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果	齐全有效	符合要求
观感质量检验结果	良好	好
综合验收结论	信息导引及发布系统子分部工程验收合格	

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G ____时钟系统____ 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术（质量）负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	时钟系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
2	时钟系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
3	时钟系统	设备安装	5	符合要求	合格
4	时钟系统	软件安装	5	符合要求	合格
5	时钟系统	系统调试	5	符合要求	合格
6	时钟系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	时钟系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	2024.03.日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、智能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 信息化应用系统 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	信息化应用系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
2	信息化应用系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
3	信息化应用系统	设备安装	5	符合要求	合格
4	信息化应用系统	软件安装	5	符合要求	合格
5	信息化应用系统	系统调试	5	符合要求	合格
6	信息化应用系统	试运行	5	符合要求	合格

质量控制资料	齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果	齐全有效	符合要求
观感质量检验结果	良好	好

综合验收结论	信息化应用系统子分部工程验收合格。

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：周兴虎	项目负责人：	总监理工程师：王涛	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、智能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

安全技术防范系
表G ____统____ 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术（质量）负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	安全技术防范系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	6	符合要求	合格
2	安全技术防范系统	线缆敷设	6	符合要求	合格
3	安全技术防范系统	设备安装	6	符合要求	合格
4	安全技术防范系统	软件安装	6	符合要求	合格
5	安全技术防范系统	系统调试	6	符合要求	合格
6	安全技术防范系统	试运行	6	符合要求	合格

质量控制资料	齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果	齐全有效	符合要求
观感质量检验结果	良好	好

综合验收结论	安全技术防范系统子分部验收合格。

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：林建	项目负责人：周兴虎	项目负责人：张铭	总监理工程师：王清	项目负责人：[illegible]
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1 地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2 主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 机房 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	5
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术（质量）负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	机房	供配电系统	1	符合要求	合格
2	机房	综合布线系统	1	符合要求	合格
3	机房	监控与安全防范系统	1	符合要求	合格
4	机房	系统调试	1	符合要求	合格
5	机房	试运行	1	符合要求	合格

质量控制资料	齐全有效	等待要求
安全和功能检验结果	齐全有效	等待要求
观感质量检验结果	良好	好

综合验收结论	机房子分部工程验收合格

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

火灾自动报警系统

表G_____统_____子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校综合楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术（质量）负责人	张铭
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	火灾自动报警系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	12	符合要求	合格
2	火灾自动报警系统	线缆敷设	12	符合要求	合格
3	火灾自动报警系统	探测器类设备安装	12	符合要求	合格
4	火灾自动报警系统	软件安装	12	符合要求	合格
5	火灾自动报警系统	系统调试	2	符合要求	合格
6	火灾自动报警系统	试运行	2	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				齐全有效	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	火灾自动报警系统子分部验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

填 表 说 明

1、建设单位应自工程竣工验收合格之日起15日内，向备案机构申请办理单位工程竣工验收备案手续，填报本表。

2、本表必须用蓝、黑墨水笔填写，一式四份（建设、施工、备案机构、档案馆各一份）。

3、备案文件及资料为复印件的，必须加盖城建档案馆公章，并注明原件存放处。

4、如不具备备案条件的，备案机构应在备注栏中提出处理意见，并加盖专用章。

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣 工 验 收 备 案 表

编号：JJBA 2022-092

工程名称	九江银行学校生活楼		工程地址	八里湖新区环湖南路以北、孝儿垄以西	
建设单位	九江银行股份有限公司		法人代表	刘羡庭	
结构层数	五层		建筑面积	16529.24 ㎡	
基础类型	独立基础		工程造价	6987.1624 万元	
开工日期	2019年8月1日		竣工验收日期	2022 9 20	
参建单位名称		资质等级	资质证号	项目负责人或项目总监	执业资格	执业证号
勘察单位	江西省北地质工程勘察院有限公司	甲级	B136006934	朱冬梅	高级工程师	AY063600105
设计单位	清华大学建筑设计研究院有限公司	甲级	A111007707	胡珀	高级工程师	996100304
施工单位	上海建工四建集团有限公司	特级	D131014157	周兴虎	工程师	JZ00474750
监理单位	九江市建设监理有限公司	甲级	E136000298	王清	高级工程师	00377590
工程质量监督机构名称：九江市建设工程质量服务站						

申请备案理由：

本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定，进行了竣工验收并验收合格，备案文件和资料齐全，符合备案条件。

项目负责人：黄东

联系电话：13907925847

建设单位：（公章）

报送时间：2022年9月21日

竣工验收意见		
	勘察单位意见	单位（项目）负责人（签字及执业印章）：（公章） 2022年9月20日
	设计单位意见	符合设计及相关规范要求。 单位（项目）负责人（签字及执业印章）：（公章） 2022年9月20日
	施工单位意见	符合设计及相关规范要求。 单位（项目）负责人（签字及执业印章）：（公章） 2022年9月20日
	监理单位意见	同意 项目总监理工程师（签字及执业印章）：（公章） 2022年9月20日
	建设单位意见	单位（项目）负责人（签字）：黄东 （公章） 2022年9月21日

工程竣工验收文件资料目录	
	1、工程竣工验收报告； 2、工程施工许可证； 3、施工图设计文件审查意见（包括审查合格书和审查备案单）； 4、单位工程质量综合验收文件：（1）施工单位的工程竣工报告，监理、勘察、设计等单位分别签署的质量合格文件。（2）验收人员签署的竣工验收原始文件，包括验收组人员名单和签署的竣工验收意见。（3）单位工程质量综合验收文件，包括分部（子分部）工程质量验收记录、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录。）； 5、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料：（（1）道路工程，包括刚性路面面层混凝土抗折（弯拉）强度试验报告、柔性路面面层弯沉值试验报告、柔性路面面层压实度试验报告、面层厚度检测报告。（2）给排水管道及其构筑物工程，包括无压力管道严密性试验记录、压力管道严密性、强度试验记录，给排水水池、污泥池、污水池、消化池等构筑物满水试验记录，消化池气密性试验记录，给排水泵站、闸室等构筑物或其基础载荷试验报告。（3）桥梁工程，包括桥梁工程的动、静载试验报告。）； 6、市政、规划、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 7、施工单位签署的工程质量保修书； 8、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 9、法规、规章规定必须提供的其他文件（包括《江西省建设工程档案验收意见书》、《人防建设工程竣工验收备案表》及《防雷装置检测报告》。）。
备案意见	九江银行学校生活楼 工程（结构层数 框架五层 、建筑面积 16529.24 ㎡）的竣工验收备案文件和资料已于2022年9月26日收讫，文件齐全。 同意备案 （备案章） 2022年9月26日
备案经手人	备案科科长
备案机关负责人	备注

建设工程竣工验收报告

年　月　日

工程名称	九江银行学校生活楼	地址	八里湖新区环湖南路以北，孝儿垄以西	项目负责人及联系电话	黄京
建设单位	九江银行股份有限公司				13907925847
结构层数	框架地上5层	建筑面积	16529.24 m²	开工时间	2019.8.1
基础类型	独立基础	工程造价	6987.1624 万元	竣工时间	

验收内容	工程质量控制、验评和施工资料情况： 该工程质量严格按照设计及施工验收规范要求施工，所有进场原材料均经过二次检测，检测结果均符合设计要求，施工资料基本齐全，真实、有效。
	工程实体质量情况： 该工程实体质量符合设计及施工验收规范要求。

验收意见	勘察单位意见	中华人民共和国注册岩土工程师（勘察） 姓 名：朱冬梅 注册号：3600693-AY004 有效期：至2025年6月 江西赣北地质工程勘察院 360401018539 项目负责人：朱冬梅 2022年9月 日
	设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：胡 珀 注册号：1100770-055 有效期：至2022年12月 华东交通大学建筑设计研究院有限公司（公章） 项目负责人： 年 月 日
	施工单位意见	符合设计及规范要求， 程序上达到验收要求。 上海建工集团股份有限公司 2022.03.11 （公章） 项目负责人： 年 月 日
	监理单位意见	符合要求，同意验收。 九江市建设监理有限公司 3604010116939 中华人民共和国注册监理工程师 2025.07.08 （公章） 总监理工程师：王清 2022年9月9日
	建设单位意见	九江银行股份有限公司 BANK OF JIUJIANG CO.,LTD.（公章） 项目负责人：黄京 2022年9月9日
备注		

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	7	分项工程数量	39
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	综合布线系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
2	综合布线系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
3	综合布线系统	机柜、机架、配线架安装	5	符合要求	合格
4	综合布线系统	信息插座安装	5	符合要求	合格
5	综合布线系统	链路或信道测试	5	符合要求	合格
6	综合布线系统	系统调试	5	符合要求	合格
7	综合布线系统	试运行	5	符合要求	合格
8	智能化集成系统	设备安装	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	7	分项工程数量	39
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
9	智能化集成系统	软件安装	5	符合要求	合格
10	智能化集成系统	接口及系统调试	5	符合要求	合格
11	智能化集成系统	试运行	5	符合要求	合格
12	信息网络系统	计算机网络设备安装	5	符合要求	合格
13	信息网络系统	系统调试	5	符合要求	合格
14	信息网络系统	试运行	5	符合要求	合格
15	信息导引及发布系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
16	信息导引及发布系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好

综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	7	分项工程数量	39
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
17	信息导引及发布系统	机房设备安装	5	符合要求	合格
18	信息导引及发布系统	软件安装	5	符合要求	合格
19	信息导引及发布系统	系统调试	5	符合要求	合格
20	信息导引及发布系统	试运行	5	符合要求	合格
21	时钟系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
22	时钟系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
23	时钟系统	设备安装	5	符合要求	合格
24	时钟系统	软件安装	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能建筑 分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	7	分项工程数量	39
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
25	时钟系统	系统调试	5	符合要求	合格
26	时钟系统	试运行	5	符合要求	合格
27	安全技术防范系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
28	安全技术防范系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
29	安全技术防范系统	设备安装	5	符合要求	合格
30	安全技术防范系统	软件安装	5	符合要求	合格
31	安全技术防范系统	系统调试	5	符合要求	合格
32	安全技术防范系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G____智能建筑____分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	7	分项工程数量	39
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
33	火灾自动报警系统	导管敷设	14	符合要求	合格
34	火灾自动报警系统	管内穿线和槽盒内敷线	14	符合要求	合格
35	火灾自动报警系统	线缆敷设	14	符合要求	合格
36	火灾自动报警系统	报警设备安装	14	符合要求	合格
37	火灾自动报警系统	软件安装	14	符合要求	合格
38	火灾自动报警系统	报警系统调试	1	符合要求	合格
39	火灾自动报警系统	报警系统试运行	1	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				
分包单位项目负责人： 年 月 日	施工单位项目负责人： 年 月 日	设计单位项目负责人： 年 月 日	监理单位总监理工程师： 年 月 日	建设单位项目负责人： 年 月 日	

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 综合布线系统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	7
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	综合布线系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
2	综合布线系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
3	综合布线系统	机柜、机架、配线架安装	5	符合要求	合格
4	综合布线系统	信息插座安装	5	符合要求	合格
5	综合布线系统	链路或信道测试	5	符合要求	合格
6	综合布线系统	系统调试	5	符合要求	合格
7	综合布线系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	综合布线系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 智能化集成系统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	4
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	智能化集成系统	设备安装	5	符合要求	合格
2	智能化集成系统	软件安装	5	符合要求	合格
3	智能化集成系统	接口及系统调试	5	符合要求	合格
4	智能化集成系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能化集成系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 信息网络系统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	3
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	信息网络系统	计算机网络设备安装	5	符合要求	合格
2	信息网络系统	系统调试	5	符合要求	合格
3	信息网络系统	试运行	5	符合要求	合格

质量控制资料	齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果	符合要求	符合要求
观感质量检验结果	良好	好
综合验收结论	信息网络系统子分部验收合格	

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

信息导引及发布
表G ____系统____ 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	信息导引及发布系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
2	信息导引及发布系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
3	信息导引及发布系统	机房设备安装	5	符合要求	合格
4	信息导引及发布系统	软件安装	5	符合要求	合格
5	信息导引及发布系统	系统调试	5	符合要求	合格
6	信息导引及发布系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	信息导引及发布系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G ____时钟系统____ 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	时钟系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
2	时钟系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
3	时钟系统	设备安装	5	符合要求	合格
4	时钟系统	软件安装	5	符合要求	合格
5	时钟系统	系统调试	5	符合要求	合格
6	时钟系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	时钟系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

安全技术防范系
表G ____统____ 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	安全技术防范系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	5	符合要求	合格
2	安全技术防范系统	线缆敷设	5	符合要求	合格
3	安全技术防范系统	设备安装	5	符合要求	合格
4	安全技术防范系统	软件安装	5	符合要求	合格
5	安全技术防范系统	系统调试	5	符合要求	合格
6	安全技术防范系统	试运行	5	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	安全技术防范系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

火灾自动报警系
表G 统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校生活楼	子分部工程数量	1	分项工程数量	7
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	火灾自动报警系统	导管敷设	14	符合要求	合格
2	火灾自动报警系统	管内穿线和槽盒内敷线	14	符合要求	合格
3	火灾自动报警系统	线缆敷设	14	符合要求	合格
4	火灾自动报警系统	报警设备安装	14	符合要求	合格
5	火灾自动报警系统	软件安装	14	符合要求	合格
6	火灾自动报警系统	报警系统调试	1	符合要求	合格
7	火灾自动报警系统	报警系统试运行	1	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	火灾自动报警系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

填 表 说 明

1、建设单位应自工程竣工验收合格之日起15日内，向备案机构申请办理单位工程竣工验收备案手续，填报本表。

2、本表必须用蓝、黑墨水笔填写，一式四份（建设、施工、备案机构、档案馆各一份）。

3、备案文件及资料为复印件的，必须加盖城建档案馆公章，并注明原件存放处。

4、如不具备备案条件的，备案机构应在备注栏中提出处理意见，并加盖专用章。

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣 工 验 收 备 案 表

编号：JJBA 2022-094

工程名称	九江银行学校学生交流中心		工程地址	八里湖新区环湖南路以北，孝儿垄以西
建设单位	九江银行股份有限公司		法人代表	刘爽庭
结构层数	二层	建筑面积		1440 m^2
基础类型	独立基础	工程造价		608.71 万元
开工日期	2019年11月20日	竣工验收日期		2022 9 20

参建单位名称		资质等级	资质证号	项目负责人或项目总监	执业资格	执业证号
勘察单位	江西赣北地质工程勘察院有限公司	甲级	B136006934	朱冬梅	高级工程师	AT063600105
设计单位	清华大学建筑设计研究院有限公司	甲级	A111007707	胡珀	高级工程师	996100304
施工单位	上海建工四建集团有限公司	特级	D131014157	周兴虎	工程师	JZ00474750
监理单位	九江市建设监理有限公司	甲级	E136000298	王清	高级工程师	00377590

工程质量监督机构名称：九江市建设工程质量服务站

申请备案理由：

本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定，进行了竣工验收并验收合格，备案文件和资料齐全，符合备案条件。

项目负责人 黄京

联系电话 13907925847

建设单位：（公章）

报送时间：2022年9月20日

竣工验收意见		
	勘察单位意见	单位（项目）负责人（签字及执业印章）：2022年9月20日（公章）
	设计单位意见	单位（项目）负责人（签字及执业印章）：2022年9月20日（公章）
	施工单位意见	符合设计及相关规范要求。单位（项目）负责人（签字及执业印章）：2022年9月20日（公章）
	监理单位意见	项目总监理工程师（签字及执业印章）：2022年9月20日（公章）
	建设单位意见	单位（项目）负责人（签字）：黄京 2022年9月20日（公章）

工程竣工验收文件资料目录	
	1、工程竣工验收报告； 2、工程施工许可证； 3、施工图设计文件审查意见（包括审查合格书和审查备案单）； 4、单位工程质量综合验收文件[（1）施工单位的工程竣工报告，监理、勘察、设计等单位分别签署的质量合格文件。（2）验收人员签署的竣工验收原始文件，包括验收组人员名单和签署的竣工验收意见。（3）单位工程质量综合验收文件，包括分部（子分部）工程质量验收记录、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录。]； 5、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料：[（1）道路工程，包括刚性路面面层混凝土抗折（弯拉）强度试验报告、柔性路面面层弯沉值试验报告、柔性路面面层压实度试验报告、面层厚度检测报告。（2）给排水管道及其构筑物工程，包括无压力管道严密性试验记录、压力管道严密性、强度试验记录，给排水水池、污泥池、污水池、消化池等构筑物满水试验记录，消化池气密性试验记录，给排水泵站、闸室等构筑物或其基础载荷试验报告。（3）桥梁工程，包括桥梁工程的动、静载试验报告。]； 6、市政、规划、消防等部门出具的认可文件或者准许使用文件； 7、施工单位签署的工程质量保修书； 8、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 9、法规、规章规定必须提供的其他文件（包括《江西省建设工程档案验收意见书》、《人防建设工程竣工验收备案表》及《防雷装置检测报告》。）。
备案意见	九江银行学校学生交流中心工程（结构层数框架二层、建筑面积1440 m^2）的竣工验收备案文件和资料已于2022年9月26日收讫，文件齐全。同意备案 （专用章）2022年9月26日
备案经手人	备案科科长
备案机关负责人	备注

建 设 工 程 竣 工 验 收 报 告

年　月　日

工程名称	九江银行学校交流中心	地址	八里湖新区环湖南路以北，孝儿垄以西	项目负责人及联系电话	黄京
建设单位	九江银行股份有限公司				13907925847
结构层数	框架地上 2 层	建筑面积	1440 ㎡	开工时间	2019.11.20
基础类型	独立基础	工程造价	608.71 万元	竣工时间	

验收内容	工程质量控制、验评和施工资料情况： 该工程质量严格按照设计及施工验收规范要求施工，所有进场原材料均经过二次检测，检测结果均符合设计要求，施工资料基本齐全，真实、有效。
	工程实体质量情况： 该工程实体质量符合设计及施工验收规范要求。

验收意见	勘察单位意见	中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓 名：朱冬梅 注册号：3600693-AY004 有效期：至2025年6月 （公章） 项目负责人：朱冬梅 2022年9月 日
	设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：胡 珀 注册号：1100770-055 有效期：至2022年12月 （公章） 项目负责人： 年 月 日
	施工单位意见	符合设计及规范要求，工程质量达到验收要求。 （公章） 项目负责人：周兴虎 年 月 日
	监理单位意见	符合要求，同意验收。 （公章） 总监理工程师：王涛 2022年9月9日
	建设单位意见	（公章） 项目负责人：黄京 2022年9月15日
备注		

表G____智能建筑____分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	6	分项工程数量	35
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	综合布线系统	线缆敷设	2	符合要求	合格
2	综合布线系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	2	符合要求	合格
3	综合布线系统	机柜、机架、配线架安装	2	符合要求	合格
4	综合布线系统	信息插座安装	2	符合要求	合格
5	综合布线系统	链路或信道测试	2	符合要求	合格
6	综合布线系统	系统调试	2	符合要求	合格
7	综合布线系统	试运行	2	符合要求	合格
8	会议系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	1	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				
分包单位 项目负责人： 年 月 日	施工单位 项目负责人： 年 月 日	设计单位 项目负责人： 年 月 日	监理单位 总监理工程师： 年 月 日	建设单位 项目负责人： 年 月 日	

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G____智能建筑____分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	6	分项工程数量	35
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
9	会议系统	线缆敷设	1	符合要求	合格
10	会议系统	设备安装	1	符合要求	合格
11	会议系统	软件安装	1	符合要求	合格
12	会议系统	系统调试	1	符合要求	合格
13	会议系统	试运行	1	符合要求	合格
14	信息网络系统	计算机网络设备安装	2	符合要求	合格
15	信息网络系统	系统调试	2	符合要求	合格
16	信息网络系统	试运行	2	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、建筑节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G____智能建筑____分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	6	分项工程数量	35
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
17	时钟系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	2	符合要求	合格
18	时钟系统	线缆敷设	2	符合要求	合格
19	时钟系统	设备安装	2	符合要求	合格
20	时钟系统	软件安装	2	符合要求	合格
21	时钟系统	系统调试	2	符合要求	合格
22	时钟系统	试运行	2	符合要求	合格
23	安全技术防范系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	2	符合要求	合格
24	安全技术防范系统	线缆敷设	2	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G____智能建筑____分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	6	分项工程数量	35
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
25	安全技术防范系统	设备安装	2	符合要求	合格
26	安全技术防范系统	软件安装	2	符合要求	合格
27	安全技术防范系统	系统调试	2	符合要求	合格
28	安全技术防范系统	试运行	2	符合要求	合格
29	火灾自动报警系统	导管敷设	2	符合要求	合格
30	火灾自动报警系统	管内穿线和槽盒内敷线	2	符合要求	合格
31	火灾自动报警系统	线缆敷设	2	符合要求	合格
32	火灾自动报警系统	报警设备安装	2	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	智能建筑分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G____智能建筑____分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	6	分项工程数量	35
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
33	火灾自动报警系统	软件安装	2	符合要求	合格
34	火灾自动报警系统	报警系统调试	1	符合要求	合格
35	火灾自动报警系统	报警系统试运行	1	符合要求	合格

质量控制资料	齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果	符合要求	符合要求
观感质量检验结果	良好	好
综合验收结论	智能建筑工程分部工程验收合格。	

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
林建	周兴虎		王清	黄东
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 综合布线系统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	1	分项工程数量	7
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	综合布线系统	线缆敷设	2	符合要求	合格
2	综合布线系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	2	符合要求	合格
3	综合布线系统	机柜、机架、配线架安装	2	符合要求	合格
4	综合布线系统	信息插座安装	2	符合要求	合格
5	综合布线系统	链路或信道测试	2	符合要求	合格
6	综合布线系统	系统调试	2	符合要求	合格
7	综合布线系统	试运行	2	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	综合布线系统子分部2提验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
林建	周兴虎		王清	黄亲
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 会议系统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	会议系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	1	符合要求	合格
2	会议系统	线缆敷设	1	符合要求	合格
3	会议系统	设备安装	1	符合要求	合格
4	会议系统	软件安装	1	符合要求	合格
5	会议系统	系统调试	1	符合要求	合格
6	会议系统	试运行	1	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	会议系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G 信息网络系统 子分部工程质量验收记录

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	1	分项工程数量	3
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	信息网络系统	计算机网络设备安装	2	符合要求	合格
2	信息网络系统	系统调试	2	符合要求	合格
3	信息网络系统	试运行	2	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	信息网络系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

表G ____时钟系统____ 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	时钟系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	2	符合要求	合格
2	时钟系统	线缆敷设	2	符合要求	合格
3	时钟系统	设备安装	2	符合要求	合格
4	时钟系统	软件安装	2	符合要求	合格
5	时钟系统	系统调试	2	符合要求	合格
6	时钟系统	试运行	2	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	时钟系统子分部工程验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、由于智能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

安全技术防范系
表G ____统____ 子分部工程质量验收记录

编号：_____

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	1	分项工程数量	6
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	中邮科通信技术股份有限公司	分包单位负责人	林建	分包内容	弱电智能化工程

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	安全技术防范系统	梯架、托盘、槽盒和导管安装	2	符合要求	合格
2	安全技术防范系统	线缆敷设	2	符合要求	合格
3	安全技术防范系统	设备安装	2	符合要求	合格
4	安全技术防范系统	软件安装	2	符合要求	合格
5	安全技术防范系统	系统调试	2	符合要求	合格
6	安全技术防范系统	试运行	2	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	安全技术防范系统子分部工程验收合格				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：林建	项目负责人：周兴虎	项目负责人：	总监理工程师：王涛	项目负责人：黄东
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

火灾自动报警系统子分部工程质量验收记录

表G

编号：

单位（子单位）工程名称	九江银行学校学生交流中心	子分部工程数量	1	分项工程数量	7
施工单位	上海建工四建集团有限公司	项目负责人	周兴虎	技术(质量)负责人	张铭
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/

序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	火灾自动报警系统	导管敷设	2	符合要求	合格
2	火灾自动报警系统	管内穿线和槽盒内敷线	2	符合要求	合格
3	火灾自动报警系统	线缆敷设	2	符合要求	合格
4	火灾自动报警系统	报警设备安装	2	符合要求	合格
5	火灾自动报警系统	软件安装	2	符合要求	合格
6	火灾自动报警系统	报警系统调试	1	符合要求	合格
7	火灾自动报警系统	报警系统试运行	1	符合要求	合格
质量控制资料				齐全有效	符合要求
安全和功能检验结果				符合要求	符合要求
观感质量检验结果				良好	好
综合验收结论	火灾自动报警系统子分部验收合格。				

分包单位	施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：周兴虎	项目负责人：	总监理工程师：王涛	项目负责人：黄永
年 月 日	2024.03.19	年 月 日	年 月 日	年 月 日

注：1、地基与基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2、主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

5. 企业同类项目履约情况（不评审）

履约评价情况一览表

序号	项目名称	建设单位	评价情况	评价日期	备注
1	福清市医院新院二期工程（智能化）项目	福建省福清市医院	表扬信	2024年1月31日	/
2	福清市中医院住院大楼智能化系统项目	福清市中医院	表扬信	2022年12月25日	/
3	福清核电实物保护反恐达标改造项目	福建福清核电有限公司	表扬信	2022年12月29日	/

注：

1、投标人提供近五年（自截标之日起倒推）所承接项目履约评价情况（不超过3项，超过3项计前3项）；

2、提供履约评价表或感谢信或表扬信或公示等相关证明材料扫描件（须由建设单位盖章，并体现评价时间）。

(1)　表扬信-福清市医院新院二期工程（智能化）项目



表　扬　信

中邮科通信技术股份有限公司：

贵公司承建“福清市医院新院二期工程（智能化）项目”以来，贵公司高度重视该项目，组织调派公司精干力量，结合项目现场实际情况，安全有序地组织实施生产。项目部全体人员克服疫情管控、工期紧张、任务繁重等诸多困难，在全包施工安全的前提下，不分昼夜的奋战，全力推进项目建设进度。最终项目的实施进度、质量管控、安全生产等均达到我院的目标要求，并保证项目通过了初验。在此，向贵公司表示衷心的感谢！

贵公司驻地项目部、项目经理李兴火及现场管控人员陈晓煇，两位同志技术业务水平过硬、工作责任心强、组织协调能力强，在项目组织实施及运行过程的重要时期，积极且富有成效的配合我院做好管理监督工作；根据我院的实际情况及使用需求，很好地对部分系统的方案进行优化、调整乃至变更；同时在我院二期落成典礼、二期科室搬迁及开科等重大活动中，积极调派人员全程配合我院做好保障工作，充分体现了贵公司的精湛的技术与专业管理水平。在此对贵公司及项目部全体人员的辛勤付出和专业服务表示感谢，同时建议贵公司对该项目的主要参建人员进行表彰。

希望贵公司在今后与我院的合作中继续密切配合，发挥双方的优势，再接再厉！再创佳绩！

福建省福清市医院

2024年1月31日

(2) 表扬信-福清市中医院住院大楼智能化系统项目

表扬信

中邮科通信技术股份有限公司：

“福清市中医院住院大楼智能化系统项目”工程建设，在贵公司的大力配合和项目部全体成员的共同努力下，保质保量地完成了我院要求的节点目标。贵公司项目团队在工程管理和服务上充分发挥项目管理优势，克服工程建设中面临的诸多困难，安全、高效的圆满完成了施工任务。

在此，向贵公司和项目部全体成员的大力支持和协作表示衷心感谢。

福清市中医院

2022 年 12 月 25 日

(3) 表扬信-福清核电实物保护反恐达标改造项目

福建福清核电有限公司
函件专用章

中核集团 CNNC

福建福清核电有限公司
Fujian Fuqing Nuclear Power Co., Ltd.

中国.福清 ADD-FUQING.CHINA 邮编 POST CODE：350300 电话 TEL：0591-86530031
传真 FAX：0591-86530030 电子信箱 E-mail：fqhd-wjsf@cnnp.com.cn

主送：TO	中邮科通信技术股份有限公司	对方发文编号：YOUR REF.	
收件人：RECEIVER		我方发文编号：OUR REF.	QANF-002771-QTYT
抄送：COPY TO	商务合同处;维修支持处	需回文：□是 ■否 REPLY YES NO	回文日期：RETURN DATE
		发文日期：2022-12-29 ISSUE DATE	总页数：1 PAGES

主题：SUBJECT 致中邮科通信技术股份有限公司福清核电实物保护反恐达标改造项目的表扬信

中邮科通信技术股份有限公司：

2022 年度，贵公司福清核电实物保护反恐达标改造项目在实物保护反恐达标改造工作中，积极推动现场工作开展，加班加点完成 1-6 号机组反恐达标改造工作，确保电厂通过反恐达标检查验收。

同时，贵公司项目部**邵佳旭，林可勇**等同志克服 7 月、8 月酷暑天气中，安全完成室外 86 处立杆及线缆敷设工作，在工作中表现突出，展现了强烈的责任感和娴熟的专业技能，我们予以高度肯定和赞赏。

贵司福清核电反恐达标改造项目成员在工作中兢兢业业、尽心尽责，展示了高度责任心和优秀的服务意识。在此，对项目部所做出的成绩与贡献表示感谢，对贵部员工的辛勤付出和认真负责给予肯定！希望贵司接下来再接再厉，一如既往的发扬团结协作、砥砺前行的优良作风，保持高度责任心，安全高质量完成实物保护反恐达标改造项目收尾工作！

特此致函！

签发：
职务：维修支持处处长

2022-12-29

编制 Draft	叶琦	校对 Collate	陈智根	审核 Review	张开鹏

6. 企业不良行为记录情况（不评审）

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home



（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人http://zxgk.court.gov.cn/



（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/



（4）信用中国https://www.creditchina.gov.cn/





creditchina.gov.cn/xinxigongshi/
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
温馨提示
您将要链接的地址
(https://zxgk.court.gov.cn)
已离开信用中国网站
确定
不再显示该对话框
首页 > 信息公示
热门信息
行政管理信息查询
失信被执行人查询
重大税收违法失信主体名单
政府采购严重违法失信行为记录名单
社会组织严重违法失信名单
安全生产严重失信主体名单（法人）
安全生产严重失信主体名单（自然人）
zxgk.court.gov.cn/shixin/
中国执行信息公开网
执行为民 司法便民
首页
执行公开服务
失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称
证件号码
毕国军
1326231967****2016
雍先全
5129011961****2911
张雪飞
1302811988****005X
丁朝凤
5102321969****6327
李红林
4209821978****144
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
证件号码
北京远鲸国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远鲸国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
北京远鲸国际教育咨询有限责任公司
55140080-1
河池市弘农加油站
9145120159****977J
河池市弘农加油站
9145120159****977J
限制高消费令
查询条件
被执行人姓名/名称:
中邮科通信技术股份有限公司
身份证号码/组织机构代码:
需完整填写
省份:
----------全部----------
验证码:
6FJA
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 中邮科通信技术股份有限公司相关的结果.
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明
为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：
一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法
2026年5月20日
周三 17:09 (本地时间)