标段编号： 2310-440300-04-01-626198005001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 光明科学城至松山湖科学城通道（深圳段）三标

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中铁十一局集团有限公司

日期： 2026年06月15日

资信标目录

一、投标人同类工程施工业绩情况 1.....11
二、投标人同类工程施工业绩情况 2.....98
三、投标人工程施工获奖业绩.....224
四、拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况.....228
五、拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况.....317
六、拟投入机械设备情况.....459
七、投标单位情况.....461

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人同类工程施工业绩情况 1	投标人自 2016 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），在全国范围内完工的城市道路施工业绩，且该业绩含新建隧道的施工内容。 注：（1）新建隧道是指采用矿山法施工的城市道路隧道，不包括公路、铁路、轨道交通、人行通道、隧道修缮等隧道工程，亦不包括分包工程。（2）业绩以合同为单位，一个合同为一项业绩，投标人优先提供合同金额较大且含隧道里程长的业绩。提供一项同类项目业绩即可。 （3）同时提供以下资料：①施工合同关键页扫描件（须体现项目名称、工程内容、合同金额、双方签字盖章页等主要信息）；②交（竣）工验收证明扫描件（须体现验收结论签字盖章页、竣工验收日期页）；③全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home)业绩截图（要求数据等级状态为 A 级或 B 级或 C 级）（如提供的业绩为本项目招标人作为合同“甲方”的，则无需提供该截图）。如上述资料未能反映业绩要求的，还应提供正式的施工（或竣工）图纸关键页扫描件。（4）若投标人提供的业绩是以联合体方式承接的，其应在联合体中承担新建隧道施工任务，并提供联合体分工证明资料（如联合体协议书）。 （5）若投标人为联合体，须由在本项目承担隧道施工任务的单位提供。
2	投标人同类工程施工业绩情况 2	投标人自 2016 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），在全国范围内完工的城市道路施工业绩，且该业绩含新建桥梁的施工内容。 注：（1）新建桥梁是指新建的单孔跨径≥40m，或多孔跨径总长≥100m 的城市道路桥梁，不包括公路、铁路、轨道交通、人行天桥、桥梁修缮等桥梁工程，亦不包括分包工程。 （2）业绩以合同为单位，一个合同为一项业绩，投标人优先提供合同金额较大且含桥梁单孔

		跨径或多孔跨径长的业绩。提供一项同类项目业绩即可。 （3）同时提供以下资料：①施工合同关键页扫描件（须体现项目名称、工程内容、合同金额、双方签字盖章页等主要信息）；②交（竣）工验收证明扫描件（须体现验收结论签字盖章页、竣工验收日期页）；③全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home)业绩截图（要求数据等级状态为A级或B级或C级）（如提供的业绩为本项目招标人作为合同“甲方”的，则无需提供该截图）。如上述资料未能反映业绩要求的，还应提供正式的施工（或竣工）图纸关键页扫描件。（4）若投标人提供的业绩是以联合体方式承接的，其应在联合体中承担新建桥梁施工任务，并提供联合体分工证明资料（如联合体协议书）。 （5）若投标人为联合体，须由在本项目承担桥梁施工任务的单位提供。
3	投标人工程施工获奖业绩	投标人自2016年1月1日至本项目截标之日（以证书颁发时间为准），承担的城市道路工程施工业绩获得国家级工程奖项情况：注：（1）国家级工程奖项：中国施工企业管理协会颁发的“国家优质工程金奖、国家优质工程奖”、或中国建筑业协会评选的“中国建设工程鲁班奖”、或中国市政工程协会评选的“全国市政金杯示范工程奖”（或“市政工程最高质量水平评价证书”）、或中国土木工程学会评选的“詹天佑土木工程奖”。 （2）提供获奖证书扫描件（原件备查）；若获奖证书未颁发，则须提供奖项颁发机构网站上能显示投标单位获奖的关键信息截图（须显示项目名称、公示时间、获奖单位等），获奖时间以公示时间为准。若获奖证书未明确获奖单位或项目名称的，还须提供获奖项目施工合同或业主证明等其他证明材料扫描件，以上材料原件备查。（3）若投标人为联合体，须由在本项目承担隧道施工任务的单位提供。
4	拟投入项目经理、项目副经	项目经理、项目副经理、技术负责人要求： 项目经理：具有工程师及以上职称；10年以上工程施工管理经验；担任过城市道路工

	理、技术负责人情况	程施工主要管理职务（主要管理职务指项目经理、副经理、技术负责人（总工）），且该业绩至少含一座新建隧道的施工内容，任职该岗位时间≥1 年； 项目副经理：具有工程师及以上职称或一级注册建造师资格（注册专业：市政公用工程）；5 年以上工程施工管理经验；担任过城市道路工程施工主要管理职务（主要管理职务指项目经理、副经理、技术负责人（总工）），且该业绩至少含一座新建桥梁的施工内容； 技术负责人：具有工程师及以上职称或一级注册建造师资格（注册专业：市政公用工程）；5 年以上工程施工管理经验；且有城市道路工程施工管理团队任职经验，且该业绩至少含一座新建隧道的施工内容。 注：（1）新建隧道工程指城市道路隧道，不包括公路、铁路、轨道交通、人行通道、隧道修缮等隧道工程；新建桥梁是指新建的单孔跨径≥40m，或多孔跨径总长≥100m 的城市道路桥梁，不包括公路、铁路、轨道交通、人行天桥、桥梁修缮等桥梁工程。上述均不包括分包工程。 （2）工程施工管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。 （3）提供人员职称、注册证书及社保证明扫描件[社保证明是指投标人为其连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单]。（4）主要管理职务任职证明材料可提供合同关键页、项目委任证明、签证、交（竣）工验收证明材料、建设单位证明等能符合评审最低要求的材料原件扫描件。 （5）若上述证明材料无法反映人员任职岗位的，可提供相关主管部门官网截图【如全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home)业绩截图，或全国公路建设市场信用信息管理系统(https://glxy.mot.gov.cn/）业绩截图（如提供的业绩为本项目招标人作为合同“甲方”的，则无需提供该截图）】。
5	拟投入其他项目成员（不含项目经理、项	本项目除项目经理、项目副经理、技术负责人外，还需配置≥33 人的项目团队： 1、主要管理人员（2 人）： （1）安全负责人 1 人（具有安全生产考核合格证（C3 证）或注册安全工程师（专业

	目副经理、技术负责人）情况	类别：建筑施工安全）证书，并具有高级工程师职称，3 年以上城市道路工程施工管理经验）； （2）质量负责人 1 人（具有路桥专业高级工程师职称，3 年以上城市道路工程施工管理经验）；2、其他专业工程师（≥31 人）：（1）安全工程师≥2 人（具有安全生产考核合格证（C3 证）和工程师职称）；（2）质量工程师≥2 人（具有路桥专业中级工程师职称）；（3）造价工程师≥2 人(具有一级注册造价工程师)；（4）技术专业工程师≥19 人（具有相关岗位证书或职称证书）：道路工程师 3 人、隧道工程师 6 人、桥梁工程师 2 人、给排水工程师 2 人、机电工程师 2 人、测量工程师 2 人、绿化景观工程师 2 人。（5）其他岗位人员≥6 人（具有相关岗位证书或学历证明）：材料员 2 名、资料员 2 名、劳资专管员 2 名。 注：（1）高于所述职称级别的均认可；提供人员职称证书（或执业证书，或岗位证书或学历证明）及社保证明扫描件[社保证明是指投标人为其连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单]。 （2）同一人员不得兼任本项目其他岗位。 （3）联合体投标的，拟投入项目成员可由联合体各方拟派。 （4）上述团队人数配置要求仅为招标人最低要求，如投标人结合项目情况拟派项目团队人数（项目经理、项目副经理、技术负责人除外）配置≥33 人的，招标人将作出有利于投标人的判断。
6	拟投入机械设备情况	投标人拟投入的关键机械设备情况： （1）旋挖机≥3 台（最大输出扭矩不小于 175kN·m，最大成孔深度不小于 60m）； （2）汽车吊≥2 台（额定起重≥ 100T）； （3）履带式起重机≥2 台（提升质量 100＜M≤200T）；（4）架桥机≥1 台（起重量≥160T）；（5）悬臂掘进机≥2 台（支持岩石单轴极限抗压强度＞60MPa）；（6）智能数字化浇筑衬砌台车≥2 台（含智能仰拱栈桥）； （7）混凝土湿喷机≥2 台（喷射效率不低于 10m3/h）； （8）锚杆钻注一体机≥2 台（每台功率≥45kw，能实现全方位钻孔）； （9）Φ1000 小型顶管机≥1 台（土压/泥水平衡）。 注：投标人只需

		承诺中标后按照投标时的承诺投入有关设备即可（设备参数及数量不得低于上述要求，格式参考招标文件），不需要提供证明资料。投标人中标后未按承诺投入设备的，将按照合同中的违约情形处理。
7	投标单位情况	投标单位须如实填写招标文件第三章“（三）投标人控股及管理关系情况申报表”，具有上级母公司的投标人（含联合体投标的各成员），均需取得上级母公司出具的唯一授权书。 注：（1）上级母公司指的是集团总部，是其所有下属公司的股权源头，对所有下属公司实施统一管理。 （2）联合体各成员同属一个上级母公司的，牵头方提供母公司授权该两名成员组成联合体投标的唯一授权书。 （3）投标人（含联合体投标的各成员）无上级母公司的无需提供授权。 （4）联合体一方有上级母公司的，需提供其母公司的唯一授权书，另一方无上级母公司的，无需提供授权。 （5）唯一授权书格式自拟，内容须明确授权事项。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

资信要素汇总表

序号	资信要素名称	投标人如实填写
1	企业基本情况（联合体投标的，联合体各方均需填写）	中铁十一局集团有限公司企业性质：□民营企业 ☑ 国有企业 □其他
2	投标人同类工程施工业绩情况 1	项目名称：万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工 建设性质：新建 合同金额：70803.54 万元 隧道长度：9045.00 米 施工工法：矿山法 交（竣）工验收日期：2019.12.19 全国建筑市场监管公共服务平台等级：B 级 项目名称：黄石市月亮山隧道项目 建设性质：新建 合同金额：64383.80 万元 隧道长度：6231.00 米 施工工法：矿山法 交（竣）工验收日期：2016.08.30 全国建筑市场监管公共服务平台等级：A 级 项目名称：李家沱复线桥北引道工程 建设性质：新建 合同金额：47862.61 万元 隧道长度：703.00 米 施工工法：矿山法 交（竣）工验收日期：2025.06.28 全国建筑市场监管公共服务平台等级：A 级 项目名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段） 建设性质：新建 合同金额：36182.41 万元 隧道长度：1653.00 米 施工工法：矿山法 交（竣）工验收日期：2022.05.30 全国建筑市场监管公共服务平台等级：C 级 项目名称：成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段 建设性质：新建 合同金额：41498.89 万元

		隧道长度： 3339.00 米 施工工法： 矿山法 交（竣）工验收日期：2018.06.29 全国建筑市场监管公共服务平台等级： A 级
3	投标人同类工程施工业绩情况 2	项目名称： 襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目 建设性质： 新建 合同金额： 103428.71 万元 单孔跨径 294.00 米，多孔跨径总长： 2260.00 米 交（竣）工验收日期：2023.08.28 全国建筑市场监管公共服务平台等级： A 级 项目名称： 二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包 建设性质： 新建 合同金额： 211015.48 万元，其中中铁十一局份额：122897.76 万元 单孔跨径 65.00 米，多孔跨径总长： 2590.00 米 交（竣）工验收日期：2023.11.10 全国建筑市场监管公共服务平台等级： B 级 项目名称： 光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ K8+256.5～GQ K12+941.17）施工 建设性质： 新建 合同金额： 112789.01 万元 单孔跨径 47.00 米，多孔跨径总长： 3530.50 米 交（竣）工验收日期：2023.08.24 全国建筑市场监管公共服务平台等级： B 级
4	投标人工程施工获奖业绩	项目名称： 万开周家坝—浦里快速通道万开隧道工程 奖项名称： 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程） 颁奖单位： 中国建筑业协会 获奖时间： 2023.11 查询网址： https://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/10371.html 项目名称： 襄阳市环线提速改造(内环)工程第四标段跨襄阳北编组站大桥 奖项名称： 2025 年度市政工程最高质量水平评价 颁奖单位： 中国市政工程协会 获奖时间： 2025.07 查询网址： https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1582.html 项目名称： 光谷大道南延（三环线一外环线）工程 奖项名称： 2022-2023 年度国家优质工程奖 颁奖单位： 中国施工企业管理协会 获奖时间： 2023.12

		查询网址： https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656 项目名称：常青路(三环线—青年路)改造工程 奖项名称：2020-2021 年度国家优质工程奖 颁奖单位：中国施工企业管理协会 获奖时间：2021.12 查询网址： https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150 项目名称：武汉三阳路越江通道工程 奖项名称：第二十届中国土木工程詹天佑奖 颁奖单位：中国土木工程学会 获奖时间：2023.12 查询网址： http://cces.net.cn/html/tm/12/13/content/7646.html
5	拟投入项目经理情况	项目经理姓名：王瑞 职称级别及专业：高级工程师、市政公用工程 施工管理经验年限：12 年 在本单位社保缴纳起止时间：2025 年 6 月-2026 年 5 月 同类业绩情况：项目名称：黄山路西延（小陕江路富春江路）工程（隧道段）；是否含新建隧道工程内容：是；担任职务：项目副经理；任职该岗位时间：3 年。
	拟投入项目副经理情况	项目副经理姓名：詹为民 职称级别及专业：高级工程师、市政公用工程 注册建造师资格等级及专业：一级注册建造师、市政公用工程 施工管理经验年限：10 年 在本单位社保缴纳起止时间：2025 年 6 月-2026 年 5 月 同类业绩情况：项目名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目；是否含新建桥梁工程内容：是；单孔跨径 294 米，多孔跨径总长：2260 米；担任职务：项目副经理。
	拟投入技术负责人情况	项目技术负责人姓名：何德伟 职称级别及专业：高级工程师、市政工程 注册建造师资格等级及专业：一级注册建造师、市政公用工程 施工管理经验年限：10 年 在本单位社保缴纳起止时间：2025 年 6 月-2026 年 5 月 同类业绩情况：项目名称：宝坪路市政工程（南段）二标；是否含新建隧道工程内容：是；担任职务：项目总工。

6	拟投入其他项目成员(不含项目经理、项目副经理、技术负责人)情况	1、主要管理人员（2 人）： （1）安全负责人 1 人（具有安全生产考核合格证（C3 证）或注册安全工程师（专业类别：建筑施工安全）证书，并具有高级工程师职称，3 年以上城市道路工程施工管理经验）； （2）质量负责人 1 人（具有路桥专业高级工程师职称，3 年以上城市道路工程施工管理经验）； 2、其他专业工程师（35 人）： （1）安全工程师 6 人（具有安全生产考核合格证（C3 证）和工程师职称）； （2）质量工程师 3 人（具有路桥专业中级工程师职称）； （3）造价工程师 2 人(具有一级注册造价工程师）； （4）技术专业工程师 20 人（具有相关岗位证书或职称证书或学历证明）：道路工程师 3 人、隧道工程师 6 人、桥梁工程师 3 人、给排水工程师 2 人、机电工程师 2 人、测量工程师 2 人、绿化景观工程师 2 人。 （5）其他岗位人员 6 人（具有相关岗位证书或学历证明）：材料员 2 名、资料员 2 名、劳资专管员 2 名。

注：投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。

一、投标人同类工程施工业绩情况 1

投标人同类工程施工业绩情况 1	项目名称：万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工 建设性质：新建 合同金额：70803.54 万元 隧道长度：9045.00 米 施工工法：矿山法 交（竣）工验收日期：2019.12.19 全国建筑市场监管公共服务平台等级：B 级 项目名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段） 建设性质：新建 合同金额：36182.41 万元 隧道长度：1653.00 米 施工工法：矿山法 交（竣）工验收日期：2022.05.30 全国建筑市场监管公共服务平台等级：C 级 项目名称：成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段 建设性质：新建 合同金额：41498.89 万元 隧道长度：3339.00 米 施工工法：矿山法 交（竣）工验收日期：2018.06.29 全国建筑市场监管公共服务平台等级：A 级 项目名称：黄石市月亮山隧道项目 建设性质：新建 合同金额：64383.80 万元 隧道长度：6231.00 米 施工工法：矿山法 交（竣）工验收日期：2016.08.30 全国建筑市场监管公共服务平台等级：A 级 项目名称：李家沱复线桥北引道工程 建设性质：新建 合同金额：47862.61 万元 隧道长度：703.00 米 施工工法：矿山法 交（竣）工验收日期：2025.06.28 全国建筑市场监管公共服务平台等级：A 级

业绩 1：万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工



中标通知书

重庆市建设工程施工招标投标情况确认书

招标编号： 500000201511100041401

招标人（盖章）	重庆市城市建设投资（集团）有限公司		
招标代理机构（盖章）	重庆国际投资咨询集团有限公司		
中标人	中铁十一局集团有限公司		
工程名称	万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工		
中标人资质等级	市政公用工程施工总承包一级和隧道工程专业承包一级	投资性质	国有
项目经理	万维方	结构类型	
工程地址	重庆市开县、万州	层数	/
中标工程规模	道路长度约6.294KM	高度(米)	/
招标方式	公开招标	中标工期(日历天)	1461
中标金额	中标金额 708035388.45元 （其中含安全文明施工费用暂定为 21314365 元，且不低于[渝建发【2014】25号文]之规定）。		
中标范围	道路工程（含防护、涵洞）、桥梁工程、隧道工程，环保工程（含渣场防护、排水等）、改移道路工程（含跨线桥）、变电所、水泵房及消防水池土建、地下风机房土建、隧道机电设施工程（包含通风、照明、消防、供配电、监控等）涉及的预留预埋，交通及路灯工程涉及的预留预埋等，不含永久性外接高压、绿化及管理用房的内容		
招标投标监督管理机构意见	经办人：2015.12.30	科长：15.12.30	
	负责人：	年 12 月 30 日	
备注	二标段范围内的隧道机电设施工程（包含通风、照明、消防、供配电、监控等），交通及路灯工程均只含土建预留预埋部分，其安装部分均纳入一标段范围招标。		

http://jzjg.cqjsxx.com:8080/Report2/SG_ZTBQKQRSReport.aspx?ZTBQKQRFGUID=9d2b95434a6246e18b521

重庆市建设工程中标通知书

中标人：中铁十一局集团有限公司

我单位拟建的万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工于2015年12月18日开标，经评标委员会评定并报建设工程招标监督管理机构备案，确定你单位为中标人，中标额为：708035388.45元（其中含安全文明施工费用暂定为21314365元）。中标工程范围：道路工程（含防护、涵洞）、桥梁工程、隧道工程，环保工程（含渣场防护、排水等）、改移道路工程（含跨线桥）、变电所、水泵房及消防水池土建、地下风机房土建、隧道机电设施工程（包含通风、照明、消防、供配电、监控等）涉及的预留预埋，交通及路灯工程涉及的预留预埋等，不含永久性外接高压、绿化及管理用房的内容，工程规模为道路长度约6.294KM，中标工期1461日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。项目经理由万维方担任。

你单位收到中标通知书后，在30日内到我公司签订承发包合同。

特此通知。

招 标 人：_____(盖章)

法定代表人：_____(签字)

联 系 人：汪磊强

联系电话：02363854079

签发日期：2015年12月30日

注：本书一式三份，招标投标监督管理机构一份，招标人一份，中标人一份

1f871a4bdd13 2015/12/30

合同协议书



合同编号：

万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）

施工合同

发 包 人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

建设代理人：林同棪国际工程咨询(中国)有限公司

承 包 人：中铁十一局集团有限公司

签订日期：2016 年 1 月 11 日

第一部分　合同协议书

重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发包人”）为万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）的项目业主，已接受中铁十一局集团有限公司（以下简称“承包人”）对万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）工程（以下简称“本项目”）施工的投标。林同棪国际工程咨询(中国)有限公司（以下简称“建设代理人”）为实施本项目的建设代理人，发包人、建设代理人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）本协议书

（2）专用合同条款及合同附件;

（3）通用合同条款;

（4）中标通知书;

（5）招标文件及补遗文件

（6）投标函及投标函附录;

（7）投标文件及其附录;

（8）技术标准和要求;

（9）图纸;

（10）已标价工程量清单;

（11）其他合同文件。

2. 第 1 条所述文件能互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以第 1 条所列文件次序在先者为准。

3. 工程概况和承包范围:

万开周家坝-浦里快速通道工程起点与开县浦里工业园区长沙镇规划对外道路相接，终点与万州天城区规划的龙溪河大道相接，采用城市快速路标准，双向 4 车道，设计速度 80km/h，路基宽 24.5m，线路总长 11.594km。主要工程包括隧道工程 2 座，分别为铁峰山隧道（左线长 9228m、右线长 9215m）、尹家湾隧道（左线长 135m、右线长 130m）；大中型桥梁共 4 座（左线长 662.5m、右线长 635m），分别为 1#桥、2#桥、3#桥、4#桥，其中 1#桥跨越平河，2#桥及 3#桥跨越万家河，4#桥跨越沪蓉高速公路。

本工程分为两个标段，即开县段为一标段，万州段为二标段。

二标段（万州段）起止桩号为 K5+300～ZK11+594。主要包括：

（1）铁峰山隧道（出口端），采用分离式隧道，左线（K5+300～K9+685）长 4385m，右线（YK5+300～YK9+695）长 4395m；尹家湾隧道，采用分离式隧道，左线（K9+765～K9+900）长 135m，右线（YK9+780～YK9+910）长 130m。隧道主洞建筑限界宽 10.25m、高 5.0m。隧道内纵坡设置为人字坡，其中开县端采用 2%的纵坡，万州端采用-1%的纵坡。铁峰山隧道于右线隧道 YK7+255 处设置一座地下风机房及其通风斜井，2#通风斜井（X2K0+000-X2K1+145）长 1145m。

（2）2#桥，单幅桥桥面宽度为 11.75m。左幅桥起点桩号 K9+687.5，终点桩号 K9+725，采用 1 跨 30m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁，全长 37.5m。右幅桥起点桩号 YK9+710，终点桩号 YK9+750，采用 1 跨 30m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁，全长 40.0m。

（3）3#桥，单幅桥桥面宽度为 11.75m。左、右幅桥起点桩号 K10+972，终点桩号 K11+372，采用 13 跨 30m 预应力钢筋混凝土简支 T 梁，全长 400.0m。

（4）4#桥，单幅桥桥面宽度为 11.75m。左、右幅桥起点桩号 K11+429.5，终点桩号 K11+554.5，采用预应力混凝土连续箱梁，桥梁桥跨布置为

3

115m=35+45+35m，桥梁全长 125m。

承包范围：万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工招标范围包括长江勘测规划设计研究有限责任公司设计的《万开周家坝-浦里快速通道工程》施工图设计 K5+300 至 ZK11+594 所示的道路工程（含防护、涵洞）、桥梁工程、隧道工程，环保工程（含渣场防护、排水等）、改移道路工程（含跨线桥）、变电所、水泵房及消防水池土建、地下风机房土建、隧道机电设施工程（包含通风、照明、消防、供配电、监控等）涉及的预留预埋，交通及路灯工程涉及的预留预埋等（具体内容以工程量清单及说明为准）。不含永久性外接高压、绿化及管理用房的内容。

注：二标段范围内的隧道机电设施工程（包含通风、照明、消防、供配电、监控等），交通及路灯工程均只含土建预留预埋部分，其安装部分均纳入一标段范围招标。

4. 签约合同价：70803.538845 万元人民币（大写：柒亿零捌佰零叁万伍仟叁佰捌拾捌元肆角伍分）。其中安全文明施工费（暂定）：2131.4365 万元（大写：贰仟壹佰叁拾壹万肆仟叁佰陆拾伍元）。

5. 承包人项目经理：万维方；承包人技术负责人：唐骏。

6. 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，应确保达到单位工程与综合验收合格，争创市政工程金杯奖、优质工程奖、鲁班奖等国家级奖项，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，总工期 1461 日历天；合同计划开工日期：2015 年 12 月底。最终合同开工日期以监理单位发出的开工令中载明的开工

日期为准。

10. 本协议书一式贰拾肆份，其中正本叁份，三方各持壹份，副本拾贰拾壹份，三方各执柒份。副本与正本具有同等法律效力。

11. 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 合同附件：（1）承包人项目管理机构组成表；（2）廉政合同；（3）安全管理协议；（4）工程量清单说明；（5）投标报价汇总表；

（此页无正文）

发包人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（盖单位公章）

法定代表人：

或委托代理人：（签字）

承包人：中铁十一局集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人：

或委托代理人：（签字）

建设代理人：林同棪国际工程咨询(中国)有限公司（单位公章）

法定代表人：

或委托代理人：（签字）

签约时间：2016 年 1 月 11 日

6

CT-2016-01-0036

正本

万开周家坝—浦里快速通道工程
二标段施工合同转让协议

工 程 名 称：万开周家坝—浦里快速通道工程

工 程 地 点：重庆市开县、万州区

甲　　方：重庆城投集团开州建设有限公司

乙　　方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

丙　　方：中铁十一局集团有限公司

丁　　方：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

签订日期：　2016 年 6 月

万开周家坝-浦里快速通道工程

二标段施工合同转让协议

甲方：重庆城投集团开州建设有限公司（受让方）

乙方：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（发包人、转让方）

丙方：中铁十一局集团有限公司（承包人）

丁方：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司（建设代理人）

鉴于：

1、2015 年 9 月 11 日，经重庆市发展和改革委员会《关于万开周家坝—浦里快速通道工程项目业主变更的批复》（渝发改地【2015】1332 号）批准，项目业主由重庆开乾投资（集团）有限公司变更为重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“乙方”）。

2、2015 年 10 月 30 日，为贯彻落实市委、市政府五大功能区域发展战略，推动“万开云”一体化发展，乙方与开县人民政府签署了《万开周家坝—浦里快速通道工程联合建设框架协议》，联合建设万开周家坝—浦里快速通道工程。12 月 10 日，为顺利有序推进工程建设，乙方注册成立了全资子公司--重庆城投集团开州建设有限公司（以下简称“甲方”），负责万开周家坝—浦里快速通道工程项目建设管理工作。

3、为完成2015年项目开工目标，乙方于12月18日公开招标确定了中铁十一局集团有限公司（以下简称"丙方"）为本项目二标段施工单位，负责万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工招标范围的道路工程（含防护、涵洞）、桥梁工程、隧道工程，环保工程（含渣场防护、排水等）、改移道路工程（含跨线桥）、变电所、水泵房及消防水池土建、地下风机房土建、隧道机电设施工程（包含通风、照明、消防、供配电、监控等）涉及的预留预埋，交通及路灯工程涉及的预留预埋等（具体内容以原合同工程量清单及说明为准），并与丙方、丁方签订了《万开周家坝—浦里快速通道工程二标段施工合同》（以下简称"原合同"），合同金额为70803.538845万元。

4、2016年2月，经重庆市发展和改革委员会《关于万开周家坝—浦里快速通道工程项目业主再次变更的批复》（渝发改地【2016】110号）批准，项目业主由乙方变更为甲方。为明确责任和法律关系，经甲乙丙丁四方协商一致，达成以下意见：

一、原合同权利义务转让

四方一致同意：本协议签订之日起，乙方将其在原合同中的权利义务全部转让给甲方，即：转让后原合同的当事人为本协议中的甲方、丙方及丁方，原合同继续有效，原合同的发包人由本协议乙方变更为甲方，丙方、丁方在原合同中承担的权利义务不变。本协议签订之日起，乙方在原合同中的权利和义务自动终止。

二、原合同费用支付情况

截至本协议签订之日，本协议中的甲方代乙方已向丙方支付原合同项下款项 1860.80 万元（含丙方人员脱岗直接从工程款中扣除的 23 万元违约金），剩余合同金额由本协议中的甲方继续支付给丙方。

三、由于原合同专用合同条款第 1 条“一般约定”中部分序号与通用合同条款序号未能一一对应，在此各方同意作出如下修订：

（一）原合同专用合同条款“第 1.1.2.6 设计人：

名称：长江勘测规划设计研究有限责任公司”，修改为：

“1.1.2.5 设计人：

名称：长江勘测规划设计研究有限责任公司”。

（二）原合同专用合同条款第 1.1.2.7、增加内容 1.1.2.8 修改为：

“增加内容：1.1.2.10 建设代理人

（1）发包人委派的本项目建设代理人名称：

林同棪国际工程咨询(中国)有限公司

（2）发包人委派的本项目建设代理人的职权：

职权：在发包人授权范围内代表发包人对建设范围内的所有工程进行建设管理，履行《建设工程质量管理条例》中建设单位的相关职责，包括完成发包人未完成的前期各种工作、配合协调征地拆迁、管网迁建工作、桥梁荷载试验等以及前期工作衔接、项目施工阶段的建设管理、工程竣工移交、竣工结（决）算（含配合审计工作）和缺陷责任期管理。并对本工程施工过程中的质

量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题。本合同中发包人的义务，除特别注明外，均由建设代理人履行。”

（三）原合同专用合同条款增加内容第 1.1.2.9

“发包人委托的项目管理机构的职权：

职权：发包人成立全资子公司重庆城投集团开州建设有限公司履行合同中发包人的相关权利和义务，具体权利和义务，发包人将书面通知承包人及其他参建各方。”

因乙方(原合同发包人)将原合同权利义务全部转让给甲方，故本款约定内容不再适用，自本协议签订之日起，本款终止。

四、本协议与原合同不一致的， 以本协议为准。

五、本协议自四方法定代表人或委托代理人签字并经单位盖章后生效。

六、本协议在履行过程中发生的或与本协议相关的争议通过四方友好协商解决，协商不成，提请重庆仲裁委员会裁决。

四、本转让协议正本一式肆份，各执壹份，副本一式壹拾陆份，甲方执伍份，乙方执柒份，丙方执贰份，丁方执贰份，正副本不一致的以正本为准。

（以下无正文）

甲方（盖章）：重庆城投集团开州建设有限公司

法定代表人(或委托代理人)：

联系电话：

乙方（盖章）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

法定代表人(或委托代理人)：

联系电话：023-63612289

丙方（盖章）：中铁十一局集团有限公司

法定代表人(或委托代理人)：

联系电话： 传真：

开户银行：

帐号：

丁方：林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

法定代表人(或委托代理人)：

联系电话：

签订日期：2016 年 6 月30日

项目业主变更

https://fzggw.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/zcwj/qtwj/201602/t20160204_5189336.html

您当前的位置：首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >政策文件 > 其他文件

[索引号]	11500000009276150N/2016-41626	[发文字号]	
[主题分类]	其他	[体裁分类]	其他
[发布机构]	市发展改革委		
[成文日期]	2016-02-04	[发布日期]	2016-02-04

重庆市发展和改革委员会关于万开周家坝—浦里快速通道工程项目业主再次变更的批复

重庆市城市建设投资（集团）有限公司：

你司《关于变更万开周家坝—浦里快速通道工程项目业主的请示》（渝城投文〔2016〕10号）收悉。按照市政府领导批示精神，为更好地推进项目建设管理工作，现将万开周家坝—浦里快速通道工程项目业主由你司变更为重庆城投集团开州建设有限公司。接文后，请你司抓紧做好资料档案移交和事项交接工作，并督促重庆城投集团开州建设有限公司切实加强项目和资金管理，有序推进项目建设，争取早日完工投用。

重庆市发展和改革委员会

2016年2月1日

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站 | 地方政府网站 | 市政府部门网站 | 区（县）政府网站 | 其他网站

联系我们 | 网站地图

重庆市发展和改革委员会版权所有 重庆市发展和改革委员会主办

地址：重庆市渝北区洪湖西路16号 邮编：401121 电话：023-67575000

全国粮食流通监管热线：12325 易地扶贫搬迁咨询电话：023-67575148 虚拟货币“挖矿”投诉举报电话：023-67575918

渝ICP备08000498号-10 网站识别码：5000000043 渝公网安备 50019002501601号

政府网站找错

竣工验收报告

50002420181006025

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工

施工许可证编号：500234201603020202

工程地址：重庆市开州、万州

建设单位：重庆城投集团开州建设有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：2019年12月4日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

500024201810060 25

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工	工程地址	重庆市开州、万州
基本情况	合同造价	70803.5388万元	工程类别	市政公用工程
	工程规模	万开周家坝-浦里快速通道工程二标段全长6294m，采用城市快速路标准，双向4车道，设计速度80km/h，路基宽24.5m，，隧道1.5座4520m（铁峰山隧道出口、尹家湾隧道），斜井1座1145m，桥梁3座562.5m（预制T梁140片，箱梁3跨，桥梁最大跨度45m），路基5段共1211.5m，改移道路4段，人行天桥1座。		
	基础型式	桩基础（桥梁）、扩大基础（桥梁）、筏板基础（水泵房），条形基础、独立基础（变电所）	最大跨度	45m
	结构类型	桥梁（简支T梁、现浇箱梁）、道路（沥青混凝土）、隧道（复合式衬砌）	设计使用年限	100年
	抗震设防烈度	7度		
	实际开工日期	2016年01月30日	竣工日期	2019 年12月19日
工程验收范围		道路工程（含防护、涵洞）、桥梁工程、隧道工程、环保工程（含渣场防护、排水等）、改移道路工程（含跨线桥）、变电所 、水泵房及消防水池土建、地下风机房土建		
遗留事项				

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50002420181006025

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆城投集团开州建设有限公司			曾志凯	文斌
	建设代理单位	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司			邓文中	陈艺辉
	勘察单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司	工程勘察综合类甲级	B142016025-6/1	钮新强	高健
	设计单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司	工程设计综合资质甲级	A141000843	钮新强	武卫星
	监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E150000270	冉鹏	肖昌亮
	施工单位	中铁十一局集团有限公司	建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；公路工程施工总承包壹级。	D142001685	何义斌	王碧军
	施工专业分包单位	/				
		/				
		/				
		/				
		/				
相关单位	施工图审查单位	重庆市中宇工程咨询监理责任有限公司				
	主要质量检测单位	开县建设工程质量检测中心 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司				
	监控量测单位	重庆市市政设计研究院				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

50002420181006025

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已编制
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	/

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50002420181006025

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	已整改完成

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50002420181006025

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成		验收会议时间：2019 年 12 月 19 日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、分组查看现场及相关资料； 4、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 5、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 6、参建各方发表质量验收意见； 7、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见； 8、质监、安管部门发表工程监督意见； 9、总站领导发言。	
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，且桥梁功能性检测合格、隧道结构性检测合格，档案资料齐全，完整。 同意，通过验收。 验收组组长（签字）：	
备注		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

50002420181006025

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	建设代理单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：

勘察单位（公章）	设计单位（公章）	施工单位（公章）	监理单位（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：
（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）
2018年12月19日	2018年12月19日	2018年12月19日	2018年12月19日

建设代理单位	建设单位
项目负责人：	项目负责人：
法定代表人：	法定代表人：
（建设代理单位公章）	（建设单位公章）
2018年12月19日	2018年12月19日

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

业主证明

业主证明

项目名称	万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工		
项目所在地	重庆市开州区		
业主名称	重庆城投集团开州建设有限公司		
业主地址	重庆市开州区云枫街道滨湖公园750号		
业主联系人及电话	文文武 18523112960		
合同额	70803.5388万元		
项目是否竣工	是（竣工验收时间为：2019年12月19日）		
项目是否开通运营	是	项目开通运营时间	2021年7月5日
所承担项目的概况	万开周家坝-浦里快速通道工程起点与开县浦里工业园区长沙镇规划对外道路相接，终点与万州天城区规划的龙溪河大道相接，采用城市快速路标准，双向4车道，设计速度80km/h，路基宽24.5m，线路总长11.594km。主要工程包括隧道工程2座，分别为铁峰山隧道（左线长9228m、右线长9215m）、尹家湾隧道（左线长135m、右线长130m）；大中型桥梁共4座（左线长662.5m、右线长635m），分别为1#桥、2#桥、3#桥、4#桥，其中1#桥跨越平河，2#桥及3#桥跨越万家河，4#桥跨越沪蓉高速公路。		
被证明单位及承担工作	被证明单位名称：中铁十一局集团有限公司 承担的工作包括如下： （1）**隧道工程**：隧道共计1.5座4520m（其中铁峰山隧道出口左线4385m、右线4395m，穿越煤矿瓦斯、膏岩、涌水地段，为山岭隧道工程；尹家湾隧道左线135m、右线130m，为山岭隧道工程），隧道均采用钻爆法暗挖施工，并完成混凝土衬砌施工，开挖断面面积86.6-151.02m²，标准段隧道主洞建筑限界净宽10.25m、净高5m，净断面面积为65.61m²。隧道内纵坡设置为人字坡，其中开县端采用2%的纵坡，万州端采用-1%的纵坡。 （2）**桥涵工程**：桥梁共计3座562.5m（其中3#桥400m，跨越万家河，采用13跨30m预应力钢筋混凝土简支T梁，预制T梁130片；4#桥全长125m，采用35+45+35m现浇预应力混凝土连续箱梁施工，最大跨度45m，跨沪蓉高速公路施工）。涵洞共计有4座，分别为K10+320天然气保护涵洞67.2m，K10+940涵洞51.79m，K10+525涵洞53m，K10+750涵洞59.8m。 （3）**路基工程**：土石方工程量共计为55万方（其中填方46万方，挖方9万方）。 （4）**道路工程**：道路5段共1211.54m，改移道路共计4段，人行天桥1座。 （5）**其他工程**：含变电所共计1座、水泵房及消防水池土建施工、地下风机房土建施工、隧道机电设施工程与交通及路灯工程涉及的预留预埋等。		
被证明人员及担任职务	项目经理：王碧军；技术负责人：唐骏		
其他需证明事项	由中铁十一局集团有限公司施工的铁峰山隧道（隧道左线长4385m、隧道右线4395m）穿越煤矿瓦斯、膏岩、涌水地段，属于市政山岭隧道工程。		

业主名称：重庆城投集团开州建设有限公司（盖单位法人章）

2023 年 2 月 20 日

业绩 2：黄石市月亮山隧道项目

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

黄石市月亮山隧道项目

湖北省-黄石市-西塞山区

项目编号	4202032309060001	省级项目编号	4202031304220001
建设单位	黄石市城市建设投资开发公司	建设单位统一社会信用代码	91420200714602388B
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	64383.8
立项级别	地市级	立项文号	黄发改审批【2013】122号

项目地址：月亮山隧道

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4202032309060001
项目分类	市政工程	行政区划	湖北省-黄石市-西塞山区
具体地点	月亮山隧道	经纬度	30.207481，115.094156
立项文号	黄发改审批【2013】122号	立项级别	地市级
立项批复机关	黄石市发展和改革委员会	立项批复时间	2013-04-22
建设单位	黄石市城市建设投资开发公司	建设单位统一社会信用代码	91420200714602388B
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	64383.8
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	为城市主干路，设计时速60km/h，双向4车道，起迄桩号为K2+965～ZK6+985，道路设计全长4.02KM，其中主体隧道长3.116KM，接线长0.904KM，工程总投资108990.49万元		
重点项目	是	工程用途	隧道
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级 ?	A


https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3134693
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情
手机查看
黄石市月亮山隧道项目
湖北省-黄石市-西塞山区
项目编号 4202032309060001
省级项目编号 4202031304220001
建设单位 黄石市城市建设投资开发公司
建设单位统一社会信用代码 91420200714602388B
项目分类 市政工程
建设性质 新建
总面积（平方米） --
总投资（万元） 64383.8
立项级别 地市级
立项文号 黄发改审批【2013】122号
项目地址：月亮山隧道
工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标
数据等级 省级合同备案编号 合同类别 合同登记编号 合同金额(万元) 发包单位名称 承包单位名称 详情
A 4202031304220001-HZ-001 施工总包 4202032309060001-HZ-001 64383.8 黄石市城市建设投资开发有限责任公司 中铁十一局集团有限公司 查看


https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3134693
合同登记信息详情
项目名称 黄石市月亮山隧道项目
工程名称 黄石市月亮山隧道项目
合同登记编号 4202032309060001-HZ-001
合同编号 2014021
省级合同备案编号 4202031304220001-HZ-001
合同金额（万元） 64383.8
合同类别 施工总包
建设规模 为城市主干路，设计时速60km/h，双向4车道，起迄桩号为K2+965～ZK6+985，道路设计全长4.02KM，其中主体隧道长3.116KM，接线长0.904KM，工程总投资108990.49万元。
发包单位名称 黄石市城市建设投资开发有限责任公司
发包单位统一社会信用代码 91420200714602388B
承包单位名称 中铁十一局集团有限公司
承包单位统一社会信用代码 91420000179315087R
联合体承包单位名称 --
联合体单位统一社会信用代码 --
合同签订日期 2013-03-29
记录登记时间 2023-09-05
数据来源 历史业绩补录
数据等级 A
关闭

无中标通知书证明

证 明

为加快黄石市月亮山隧道项目建设进度，促进地方经济发展，根据黄石市城市重大项目建设推进工作指挥部《关于印发黄石市月亮山隧道开发建设工作方案的通知》（市重推指发【2013】1号）以及黄石市人民政府《关于月亮山隧道项目投资建设工作的会议纪要》（2013年4月3日第15#纪要），月亮山隧道通过捆绑土地整理的城市综合开发形式进行建设，业主单位为黄石市城市建设投资开发公司（现更名为黄石市城市建设投资开发有限责任公司），以邀标竞争性谈判的方式确定中铁十一局集团有限公司为月亮山项目的投资和建设单位。

中铁十一局集团有限公司于2013年3月29日与黄石市城市建设投资开发公司签订了合同协议书，项目经理为刘建东，未向中铁十一局集团有限公司发中标通知书。

特此证明！

黄石市城市建设投资开发有限责任公司

二〇一五年十二月四日



正本

EF—2007—0203

工程编号：2014-021

合同编号：CT-2014-20-SG-2P1

湖北省建设工程施工合同

湖北省工商行政管理局 监制
湖北省建设厅
二〇〇七年九月

黄石市造价站备案

第一部分 协议书

发包人：（全称） 黄石市城市建设投资开发公司

承包人：（全称） 中铁十一局集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄石市月亮山隧道项目

工程地点：起点在湖滨大道与京华路交叉口，终点汪仁柯家湾附近与规划的月亮山路顺接

工程规模：本项目为城市主干路，设计时速60km/h，双向4车道，起讫桩号为K2+965~ZK6+985，道路设计全长4.02KM，其中主体隧道长3.116KM，接线长0.904KM，工程总投资108990.49万元。

工程立项批准或核准、备案文号：黄发改审批【2013】205号

资金来源：合作投资建设

二、工程承包范围

本工程施工设计的全部施工内容（详见工程量清单）

三、合同工期

开工日期：2013-03-29

竣工日期：2015-09-30

合同工期总日历天数：915天

四、工程质量

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同价款：

（大写）：陆亿肆仟叁佰捌拾叁万捌仟零叁元整元；

黄石市造价站备案

（小写）：643838003 元。

其中：安全防护、文明施工措施费：

（大写）：壹仟叁佰壹拾柒万贰仟柒佰柒拾肆元整 元；

（小写）：13172774 元。

其它约定：安全防护、文明施工措施费专款专用

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：2013-03-29

本合同订立地点：黄石市城市建设投资开发公司

双方约定本合同自双方签字盖章之日起 生效。

十、合同备案

本合同生效后必须送黄石市建设工程造价管理站 备案。

发包人：（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

承包人：（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

竣工验收报告

竣 工 验 收 证 书

工程名称	黄石市月亮山隧道工程	开工日期	2013 年 3 月 29 日
施工单位	中铁十一局集团有限公司	竣工日期	2016 年 8 月 30 日
合同造价（万元）	￥64383.8003（不含拆迁）	施工决算（万元）	

对工程的质量评价

本工程材料合格，施工质量控制良好，符合设计及国家规范要求。按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2004）《城镇道路/桥梁工程施工与质量验收规范》及市政工程相关规定的要求对工程质量进行了自检评定，共划分为 8 个子单位工程。对每个分项工程、分部工程、子单位工程等工程质量控制资料进行检查、评定，分部工程合格率 100%，子单位工程合格率 100%。在对现场查验中，工程质量观感良好，满足安全和主要使用功能要求，综上述，综合评定本工程质量等级为合格。

竣工验收日期：二〇一七年二月

验收范围及数量：

本次申请的验收范围为工程合同全范围，主要包括双线隧道主体工程、两端接线道路工程、城市立交工程、机电交安工程、房建工程、附属工程。工程起讫桩号 K2+965～K6+985，全长 4.02km，为城市主干道。1、月亮山隧道主体为分离式隧道设计，线路略呈曲线形展布，左线全长 3115m，右线全长 3116m。隧道老城区端洞口段 150m，为接引桥及路基采用双向六车道，其余采用双向四车道，设计速度 60km/h。净空断面两车道为 9.75m*5m，三车道 13.25m*5m，洞内紧急停车带 12.5m*5m。隧道采用端墙式洞门形式，灯光照明，机械通风。洞内设置 7 处人行横洞、6 处车行横洞、1 处变电所横洞，双侧设置检修道；2、北接线长 620m，共中月亮山立交桥位于既有湖滨大道上，沿途跨越颐阳路、铁黄铁路道站岔口、沿湖路，桥梁全长 362m，宽 17m。上部构造共四联，桥跨布置为（28+3×30）m 预应力混凝土现浇箱梁+（30+31+24+25）m 预应力混凝土现浇箱梁+（22+16m）钢箱梁+（34+28+30）m 预应力混凝土现浇箱梁；下部构造采用花瓶式流线型桥墩配端承式钻孔灌注桩基础；3、南接线道路 285m，路基标准宽度 29.5m；4、城市隧道管理用房共 6 栋 937m2；5、高位消防水池一座；6、城市道路拓宽改造；7、附属绿化等；

存在问题及处理意见：

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）
邀请单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

黄石市中城建设工程项目管理有限公司为本项目的代建单位

授权委托书

中铁十一局集团有限公司：

我公司经研究决定，授权并委托黄石市中城建设工程项目管理有限公司，对黄石市月亮山隧道及接线工程实施全过程代建管理，代建工作内容包括：本项目的立项、规划、设计、施工等全过程管理。

黄石市城市建设投资开发公司

2014 年 8 月 29 日

工程量证明

黄石市月亮山隧道及配套工程项目工程量证明材料

由中铁十一局集团有限公司总承包施工的黄石市月亮山隧道及配套工程项目位于湖北省黄石市区。该工程北接黄石市中心城区的湖滨大道，上跨颐阳路、沿湖路后设月亮山隧道穿越黄荆山脉，南接黄金山工业新区汪仁规划片区的月亮山路。本工程包括隧道主体工程以及两端接线道路、桥梁工程，路线总长 4.02km，其中隧道主体长 3.115km，北端接线长 0.62km(包含新建城市立交桥 0.389km、新建路基 0.115km、部分城市道路改造 0.116km)，南端接线长 0.285km。月亮山隧道为分离式隧道设计，双向四车道通行，设计行车速度 60km/h。实际开工时间为 2013 年 3 月 29 日，完工时为 2016 年 8 月 30 日，隧道开通运营时间 2016 年 8 月 31 日。

月亮山项目为 BT 项目，工程总投资 10.89 亿元(含征迁)。其土建签约合同价 6.44 亿元，合同价款由路桥隧、排水、房建、专业工程六大部分组成。其中以隧道、桥涵工程为主，约占合同总价的 89.9%。主要工程数量有：

1、路基土石方工程：II 类土方开挖 32310m3，V 类石方开挖 10982m3，碎石土填筑 9283m3；

2、道路工程：旧沥青路面挖除 50cm 厚 7100m2，人行道路面挖除 1728m3，挡土墙拆除 400m2,15cm 厚水泥稳定碎石基层 70430m2,0.6cm 厚稀浆封层 19875m2,沥青粘层油喷洒 38883m2，AC-13C 细粒式沥青混凝土路面 19241m2，AC-20C 中粒式沥青混凝土路面 19241m2，AC-25C 粗粒式沥青混凝土路面 19066m2，人行道砖铺设 7080m2，安砌路缘石 149m3；

3、路基防护工程：开挖土方 2182m3，挡墙回填 1364m3，C30 钢筋 混凝土挡土墙 828m3，混凝土护栏 405.8m，喷播植草 2893m2；

4、排水工程：HDPE 缠绕结构排水管 943m，雨水井 25 座，污水井 7 座，承插式混凝土管道铺设 475m，砌筑雨水口 59 座；

5、隧洞土建及机电工程：本隧道双线四车道，隧道结构形式：北口三车道段洞内净高 7.48m，净宽 13.25m；两车道净高 7.48m，净宽 9.75m，分离式隧道左线长 3116m，右线长 3115m。本隧道为湖北省市政工程最长隧道，包含洞各级围岩开挖 549484m3，注浆小导管 201952m，锚杆 201287m，管棚 4629m，注浆 1737m3，钢支撑 2178.3t，衬砌混凝土 84047m3，衬砌钢筋 551.4t，边水沟混凝土 2829m3，钢筋 227t，洞内沥青混凝土路面（双层）各 49920m2，混凝土基层 49920m2，整平层混凝土 10092m2，路面接缝钢筋 18.3t，隧道防水板 161502m2，土工布 161502m2，中埋止水带 3228m，止水条 12136m，排水管 28265m，隧道防火涂装 122852m2，地质预报 TSP 共 6163m；隧道机电包含隧道照明 6231m，隧道安防监控 6231m，隧道通风 6231m，隧道消防工程 6231m。

6、桥涵工程：现浇框架涵 1 座，68 横延米；市区双向四车道城市现浇箱梁桥 375m，包含两联跨市区主干道及一联跨铁路。

7、房建工程：包含隧道管理用房、配电所及管理用房区域排水、电力及道路，总建筑面积 1007.58m2。

8、专业工程：包含南北接线照明 860 双延米，标示标牌 860 双延米，桥梁景观亮化工程及景观绿化工程。

二0一六年十月二十八日

业绩 3：李家沱复线桥北引道工程施工（第二次）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

李家沱复线桥北引道工程施工（一期）（主线里程K0+000~K0+800、K1+610~K2+280）

重庆市-重庆市-重庆市

项目编号	5000002306100007	省级项目编号	5000002306090040
建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91500000MA611ABL3C
项目分类	市政工程	建设性质	扩建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	26459.25
立项级别	--	立项文号	--

项目地址：九龙坡区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	5000002306100007
项目分类	市政工程	行政区划	重庆市-重庆市-重庆市
具体地点	九龙坡区	经纬度	--
立项文号	--	立项级别	--
立项批复机关	0	立项批复时间	--
建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91500000MA611ABL3C
建设用地规划许可证编号	市政500107202300002	建设工程规划许可证编号	市政500107202300003
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	26459.25
总长度（米）	--	建设性质	扩建
建设规模	1470米		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

李家沱复线桥北引道工程施工（一期）（主线里程K0+000~K0+800、K1+610~K2+280） 重庆市-重庆市-重庆市

项目编号	5000002306100007	省级项目编号	5000002306090040
建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91500000MA611ABL3C
项目分类	市政工程	建设性质	扩建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	26459.25
立项级别	--	立项文号	--

项目地址：九龙坡区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息
施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
A	5000002306090040-SX-0001	26459.25	--	2023-05-24	5000002306100007-SX-001	查看

施工许可详情

项目名称	李家沱复线桥北引道工程施工（一期）（主线里程K0+000~K0+800、K1+610~K2+280）		
工程名称	李家沱复线桥北引道工程施工（一期）（主线里程K0+000~K0+800、K1+610~K2+280）		
施工许可证编号	5000002306100007-SX-001	省级施工许可证编号	5000002306090040-SX-0001
项目代码	2018-500000-48-01-018159	项目编号	5000002306100007
建设用地规划许可证编号	市政500107202300002	建设工程规划许可证编号	市政500107202300003
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	1095	数据等级	A
项目经理	王碧军	所属单位	中铁十一局集团有限公司
总监理工程师	王政	所属单位	重庆育才工程咨询监理有限公司
合同金额（万元）	26459.25	面积（平方米）	--
长度（米）	--	跨度（米）	--
建设规模	1470米	发证日期	2023-05-24
记录登记时间	2023-05-24	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	中铁十一局集团有限公司	91420000179315087R	项目经理	王碧军	430381**********35
2	勘察企业	重庆市勘测院	91500105450385315M	项目负责人	李长雄	500105**********13
3	设计企业	重庆市市政设计研究院有限公司	915001052028069423	项目负责人	王林涛	513521**********50
4	监理企业	重庆育才工程咨询监理有限公司	915001082031987317	总监理工程师	王政	510211**********16

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

李家沱复线桥北引道工程施工（二期）（主线里程K0+800~K1+610、K2+280~K2+650）

重庆市-重庆市-重庆市

项目编号	5000002411010011	省级项目编号	5000002410310043
建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91500000MA611ABL3C
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	21403.35
立项级别	--	立项文号	--

项目地址：重庆市九龙坡区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	5000002411010011
项目分类	市政工程	行政区划	重庆市-重庆市-重庆市
具体地点	重庆市九龙坡区	经纬度	--
立项文号	--	立项级别	--
立项批复机关	0	立项批复时间	--
建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91500000MA611ABL3C
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	21403.35
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	1180米		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	A

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

李家沱复线桥北引道工程施工（二期）（主线里程K0+800~K1+610、K2+280~K2+650）

重庆市-重庆市-重庆市

项目编号	5000002411010011	省级项目编号	5000002410310043
建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91500000MA611ABL3C
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	21403.35
立项级别	--	立项文号	--

项目地址：重庆市九龙坡区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息
施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
A	5000002410310043-SX-0001	21403.35	--	2024-10-30	5000002411010011-SX-001	查看

施工许可详情

项目名称	李家沱复线桥北引道工程施工（二期）（主线里程K0+800~K1+610、K2+280~K2+650）		
工程名称	李家沱复线桥北引道工程施工（二期）（主线里程K0+800~K1+610、K2+280~K2+650）		
施工许可证编号	5000002411010011-SX-001	省级施工许可证编号	5000002410310043-SX-0001
项目代码	2018-500000-48-01-018159	项目编号	5000002411010011
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	1096	数据等级	A
项目经理	王碧军	所属单位	中铁十一局集团有限公司
总监理工程师	王政	所属单位	重庆育才工程咨询监理有限公司
合同金额（万元）	21403.35	面积（平方米）	--
长度（米）	--	跨度（米）	--
建设规模	1180米	发证日期	2024-10-30
记录登记时间	2024-10-30	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	施工企业	中铁十一局集团有限公司	91420000179315087R	项目经理	王碧军	430381**********35
2	设计企业	重庆设计集团有限公司	91500000MAABN4EP5G	项目负责人	王林涛	513521**********50
3	勘察企业	重庆市勘测院	91500105450385315M	项目负责人	李长雄	500105**********13
4	监理企业	重庆育才工程咨询监理有限公司	915001082031987317	总监理工程师	王政	510211**********16

中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

中铁十一局集团有限公司：

我单位拟建的李家沱复线桥北引道工程施工（第二次）于 2021 年 2 月 9 日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为￥478626051.27 元（其中含安全文明施工费￥14564372.71 元）。中标工程范围：包括李家沱复线桥北引道工程图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程（含边坡绿化）、桥梁工程、挡护工程、地通道工程、隧道工程、隧道机电工程、排水工程、照明工程（含外接变电箱基础）、交通工程、管理用房等主体及配套工程。隧道机电工程中 10KV 外接高压电源引入、高压柜、变压器、直流屏等设备及上述设备之间的联络线路、 绿化工程、 照明工程中 10KV 外接高压电源引入及箱式变压器不纳入本项目招标范围内。中标工期 1095 日历天，工程质量达到国家有关施工质量验收规范要求，应确保达到单位工程与综合验收合格，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据 。项目经理由 王碧军 担任。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我单位签订承发包合同。

特此通知。

招标人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联系人：杨思维

联系电话：023-60333164

签发日期：2021 年 2 月 22 日

发包人合同编号：CQCT-JSB-GC-2021-0119

承包人合同编号：

正本

李家沱复线桥北引道工程施工

施 工 合 同

发 包 人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）
重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）

承 包 人：中铁十一局集团有限公司

二〇二一年六月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）

重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）

承包人（全称）：中铁十一局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就李家沱复线桥北引道工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：李家沱复线桥北引道工程。

2. 工程地点：九龙坡区。

3. 工程立项批准文号：渝发改投资【2020】1621。

4. 资金来源：国有资金。

5. 工程内容：李家沱复线桥北引道工程，北起于青龙嘴立交，止于李家沱大桥，全长约2.65km。全线采用城市快速路标准设计，设计车速80km/h（现状九龙坡隧道段受现状影响，局部车速60 km/h），全线含中隧道1座（九龙坡复线隧道，长703m，隧道建筑限界净宽约14.5m），主线高架桥1座（全长约1060m），互通立交1座（北岸立交改造工程）。

6. 工程承包范围：

包括李家沱复线桥北引道工程图纸范围内的土石方工程、道路工程、边坡工程（含边坡绿化）、桥梁工程、挡护工程、地通道工程、隧道工程、隧道机电工程、排水工程、照明工程（含外接变电箱基础）、交通工程、管理用房等主体及配套工程。隧道机电工程中10KV外接高压电源引入、高压柜、变压器、直流屏等设备及上述设备之间的联络线路、绿化工程、照明工程中10KV外接高压电源引入及箱式变压器不在施工范围内。具体内容以李家沱复线桥北引道工程施工工程量清单及说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：2021年3月15日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工令上的开工日期为准。

计划竣工日期：2024年3月14日，实际竣工日期以工程竣工验收（联合验收）合格之日为准。

工期总日历天数1095天，缺陷责任期24个月。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量按国家有关施工质量验收规范要求，应确保达到单位工程与综合验收合格，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆亿柒仟捌佰陆拾贰万陆仟零伍拾壹元贰角柒分（¥478626051.27元）：

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟肆佰伍拾陆万肆仟叁佰柒拾贰元柒角壹分（¥14564372.71元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

2.合同价格形式：

采用工程量清单计价，单价有如下两种形式：

（1）本工程挖一般土石方、土石方回填、翻挖回填、余方弃置（渣场管理及处置费）、下穿道积水检测系统等清单子目（具体清单子目详见工程量清单说明）：固定全费用综合单价；

（2）其余清单子目：固定综合单价。

五、项目经理及技术负责人

承包人项目经理：姓名：王碧军，身份证号码：430381198505237435，执业资格证书号码：鄂150121307632。

承包人技术负责人：姓名：邹清，身份证号码：420624198408131310。

六、合同文件构成

本合同是指合同当事人就第一部分合同协议书第一条所指就承包工程而签订的包括合同协议书、通用合同条款和专用合同条款等在内的一系列合同文件。这些合同文件具体由以下文件组成，并相互解释，互为说明，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件及答疑、补遗文件；

（7）投标文件（含评标期间的澄清文件）；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成本合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就本合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，以签署时间在后者为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在发包人（项目业主）办公地点签订。

十、补充协议

本合同未尽事宜，双方另行协商后签订补充协议，补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准；补充协议未作约定的，以本合同为准。

十一、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效（有特别约定的除外）：

1.本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；

2.承包人按照专用合同条款第3.7款（履约担保）约定向发包人提交了履约担保。

十二、合同份数

本合同一式壹拾玖份，其中正本叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具同等效力；副本壹拾陆份，双方各执捌份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签字盖章页，）

发包人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司（项目业主）（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

重庆城投基础设施建设有限公司（建设管理单位）（公章或合同专用章）

开户行：中国建设银行重庆中山路支行

账号：50050400414100002518

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

承包人：中铁十一局集团有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

开户银行：建行武汉省直支行

账号：42001868608050003240

电话：027-88710739

传真：027-87785221

地址：湖北省武汉市武昌区中山路 277 号

签约时间：2021 年 6 月 3 日

竣工验收报告

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：李家沱复线桥北引道工程施工一期（主线里程K0+000~K0+800、K1+610~K2+280）

施工许可证编号：500000202305240102

工程地址：重庆市九龙坡区

建设单位：重庆城投基础设施建设有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：2025年06月28日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		李家沱复线桥北引道工程施工一期（主线里程K0+000~K0+800、K1+610~K2+280）	工程地址	重庆市九龙坡区
基本情况	合同造价	2.64亿	工程类别	市政公用工程
	工程规模	李家沱复线桥北引道工程全部施工设计图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、挡护工程、隧道工程、排水工程、照明工程、交通工程、拆除工程等主体及配套工程。		
	基础型式	浅基/桩基础	最大跨度	钢箱梁40m 预制梁35m
	结构类型	道路为城市快速路+城市主干道；桥梁为钢箱梁+预制箱梁；隧道为复合衬砌；地通道为混凝土箱涵；管理用房为混凝土框架；排水为刚性管道+柔性管道	设计使用年限	道路15年；桥梁100年；隧道100年；管理用房50年；排水永久；地通道100年
	抗震设防烈度	6度		
	实际开工日期	2021年08月15日	竣工日期	2025年06月28日
工程验收范围	(1)道路工程：上层左右线、下层左右线、挡护工程、地通道、照明工程、交通工程； (2)锦龙路高架桥； (3)隧道工程：隧道工程（三车道）； (4)隧道工程（两车道）； (5)排水工程；			
遗留事项				

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（3）

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司	/	/	艾云	陈勇
		/	/	/	/	/
	勘察单位	重庆市勘测院有限公司	工程勘察综合类甲级	B150004454	石东虹	李长雄
		/	/	/	/	/
	设计单位	重庆设计集团有限公司	综合类甲级	B150013746	周刚	王林涛
		/	/	/	/	/
	监理单位	重庆育才工程咨询监理有限公司	市政公用工程监理甲级	E150002660	胡继龙	王政
		/	/	/	/	/
	施工单位	中铁十一局集团有限公司	施工总承包特级	D142001685	魏加志	王碧军
		/	/	/	/	/
	施工专业分包单位	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
相关单位	施工图审查单位	重庆达士施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆建设工程质量监督检测中心有限公司				
	监控量测单位	重庆市勘测院有限公司				

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	/

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	预验收要求整改的问题已按要求整改，详见附表。

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成	1：综合组；2：现场组；3：内业组；4：合同组	验收会议时间 2025年6月28日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 验收组组长（签字）：	
备注		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）：
		成员（签字）：
	有关专家	
参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
	项目负责人：李长雄	项目负责人：王松涛
	（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）
	2025年06月28日	2025年06月28日
	施工单位（公章）	监理单位（公章）
	项目负责人：王碧军	总监理工程师：王政
	（签字，加盖执业印章）	（签字，加盖执业印章）
	2025年06月28日	2025年06月28日
	建设单位	项目负责人：
		法定代表人：
		（建设单位公章）
		2025年6月28日

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（1）

重庆市建设工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：李家沱复线桥北引道工程施工二期（主线里程K0+800~K1+610、K2+280~K2+650）

施工许可证编号：50000020241030001O2

工程地址：重庆市九龙坡区

建设单位：重庆城投基础设施建设有限公司

（单位公章）

竣工验收日期：2025年06月28日

重庆市建设工程质量监督总站监制

重庆市建设工程质量监督总站 重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（2）

一、工程概况

工程名称		李家沱复线桥北引道工程施工二期（主线里程K0+800~K1+610、K2+280~K2+650）	工程地址	重庆市九龙坡区
基本情况	合同造价	2.14亿	工程类别	市政公用工程
	工程规模	李家沱复线桥北引道工程全部施工设计图范围内的土石方工程、道路工程、桥梁工程、挡护工程、下穿道、排水工程、照明工程、交通工程、配套管理用房、拆除工程、永久箱变的基础等主体及配套工程。		
	基础型式	浅基/桩基础	最大跨度	钢箱梁40m 预制梁35m
	结构类型	道路为城市快速路+城市主干道；桥梁为钢箱梁+预制箱梁；地通道为混凝土箱涵；管理用房为混凝土框架；排水为刚性管道+柔性管道	设计使用年限	道路15年；桥梁100年；管理用房50年；排水永久；地通道100年
	抗震设防烈度	6度		
	实际开工日期	2021年08月15日	竣工日期	2025年06月28日
工程验收范围	(1)道路工程：上层左右线、下层左右线、A匝道、C匝道、D匝道、E匝道、1#保通路、2#保通路、挡护工程、地通道、照明工程、交通工程； (2)锦龙路高架桥； (3)北岸立交C匝道桥； (4)隧道运营设施（管理用房）； (5)排水工程； 本次竣工验收不含K2+500~K2+650道路工程子单位工程全部施工内容及上层左右线（6、7号挡墙）位置防撞栏杆、交安设施。			
遗留事项				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（3）

	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆城投基础设施建设有限公司	/	/	艾云	陈勇
		/	/	/	/	/
	勘察单位	重庆市勘测院有限公司	工程勘察综合类甲级	B150004454	石东虹	李长雄
		/	/	/	/	/
	设计单位	重庆设计集团有限公司	综合类甲级	B150013746	周刚	王林涛
		/	/	/	/	/
	监理单位	重庆育才工程咨询监理有限公司	市政公用工程监理甲级	E150002660	胡继龙	王政
		/	/	/	/	/
	施工单位	中铁十一局集团有限公司	施工总承包特级	D142001685	魏加志	王碧军
		/	/	/	/	/
	施工专业分包单位	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
相关单位	施工图审查单位	重庆达士施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆建设工程质量监督检测中心有限公司				
	监控量测单位	重庆市勘测院有限公司				

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

渝市政验收-7（4）

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件，符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件，符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件，符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
	专业承包工程	/

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（5）

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求，质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全，合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	资料齐全，合格
监督机构责令整改问题	预验收要求整改的问题已按要求整改，详见附表。

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（6）

三、工程竣工验收组织

验收组组成	1：综合组；2：现场组；3：内业组；4：合同组	验收会议时间 2025年6月28日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 验收组组长（签字）：	
备注		

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

渝市政验收-7（7）

验收组人员（签字）（可增设附表）	建设单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	勘察单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	设计单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	监理单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	施工单位	项目负责人（签字）： 成员（签字）：
	有关专家	
参建单位签章（可增设附表）	勘察单位（公章） 项目负责人：李长雄 （签字，加盖执业印章） 2025年06月28日	设计单位（公章） 项目负责人：王松涛 （签字，加盖执业印章） 2025年06月28日
	施工单位（公章） 项目负责人：王碧军 （签字，加盖执业印章） 2025年06月28日	监理单位（公章） 总监理工程师：王政 （签字，加盖执业印章） 2025年06月28日
	建设单位 项目负责人： 法定代表人： （建设单位公章） 2025年6月28日	

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

业绩证明

兹有中铁十一局集团有限公司(投标人名称)承担了我单位的李家沱复线桥北引道工程(项目名称)(下称本工程)建设工作。基本情况如下：

1、本工程开工时间为2021年08月15日，本工程竣工时间为2025年06月28日。

2、工程质量：合格。

3、合同金额为4.78626051亿元。

4、本工程概况：本工程北起于青龙嘴立交，止于李家沱大桥，全长约2.65km。全线采用城市快速路标准设计，设计车速80km/h（现状九龙坡隧道段受现状影响，局部车速60km/h）。全线含中隧道1座（九龙坡复线隧道，长703m,隧道建筑限界净宽约14.5m），主线高架桥1座（全长约1060m），互通立交1座（北岸立交改造工程）。其中上层左、右线按城市快速路、双向4车道设计，起点接嘉南线三期道路，终点接入李家沱大桥，全长约2.65Km。

5、中铁十一局集团有限公司(投标人名称)承担本工程的主要工作有(1)路基工程：路基宽度15.75m，路基长度3.8km，土石方量19.5万立方米（2）桥梁工程：锦龙路高架桥长度1065m，桥跨布置左幅前3联、右幅前4联采用分幅设计，后五联为整幅设计。左幅桥梁前3联跨径布置为：（4*35）+（30+2*40+36）+（36.5+30+30+27.5），右幅桥梁前4联跨径布置为：(4*30)+(35+34.5+35) + (30+36.5+36.5)+(30+30+27.5) ：后五联跨径布置为：(40+40)+4*(4*35)，上部结构为钢箱梁预制小箱梁，桥面净宽18.5m，北岸立交C匝道桥长度182m，桥跨布置35+45+21+41+30 m，上部结构为钢箱梁，桥面净宽10.4m。（3）隧道工程：九龙坡复线隧道为新建双线隧道，采用矿山法施工，隧道左洞长度670m，右洞长度703m，最大开挖断面193.41平方米，最大埋深42.813m。（4）路面工程（5）交安工程。

6、项目经理：王碧军，项目总工：邹涛。

7、履约良好(对投标人在本工程中的综合评价)。

8、我单位联系人：陈勇 (姓名)，电话：18623628[illegible](手机)。

9、无(如落款证明单位非建设合同中的甲方，需明确相关说明) 。

特此证明。

证明单位：重庆城投基础设施建设有限公司

日期：2026年03月13日

业绩 4：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1906016

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

黄山路西延（富春江路—小浃江路）工程

浙江省-宁波市-北仑区

项目编号	3302061907040002	省级项目编号	M33020620170524001
建设单位	宁波市北仑区公共项目建设管理中心	建设单位统一社会信用代码	12330206756284939B
项目分类	市政工程	建设性质	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	190000
立项级别	--	立项文号	仑发改基【2017】37号

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
C	中铁十一局集团有限公司	施工	公开招标	2019-06-04	36182.41	3302061907040002-BD-001	M33020620170524001-BD-001	查看

招投标信息详情

项目名称	黄山路西延（富春江路—小浃江路）工程		
工程名称	黄山路西延（小浃江路—富春江路）工程（隧道段）		
中标通知书编号	3302061907040002-BD-001	省级中标通知书编号	M33020620170524001-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2019-06-04	中标金额（万元）	36182.41
建设规模	隧道起讫桩号：左线ZK0+445.00～ZK2+125.00，全长1680米，右线YK0+470.00～YK2+123.00，全长1653米，为城市长隧道，采用双洞分离式三车道，单洞标准断面布置为0.75米检修道+0.5米侧向宽度+10.5米车行道+0.5米侧向宽度+2米检修道。机动车道净高5米，检修道净高2.5米。		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	宁波众鼎工程咨询有限公司	统一社会信用代码	9133020669822817XJ
中标单位名称	中铁十一局集团有限公司	统一社会信用代码	17931508-7
项目负责人	孙昱	证件类型	身份证
身份证号码	420621**********76	记录登记时间	2024-08-26
数据来源	信息登记	数据等级	C

关闭

中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：2019064

中铁十一局集团有限公司 ：

你方于 2019 年 5 月 31 日 09:30（投标截止时间）递交的 黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）施工 投标文件已被招标人接受，被确定为中标人并通知如下：

建设规模及内容：隧道起讫桩号：左线 ZK0+445.00～ZK2+125.00，全长 1680 米，右线 YK0+470.00～YK2+123.00，全长 1653 米，为城市长隧道，采用双洞分离式三车道，单洞标准断面布置为 0.75 米检修道+0.5 米侧向宽度+10.5 米车行道+0.5 米侧向宽度+2 米检修道。机动车道净高 5 米，检修道净高 2.5 米。主要建设内容包含隧道工程。

招标范围：施工图范围内的隧道工程的施工及保修。

项目负责人：孙昱

中标价：人民币（大写） 叁亿陆仟壹佰捌拾贰万肆仟壹佰叁拾壹元整

（小写） 361824131 元

中标工期：960 日历天（780 日历天实现双洞贯通）

工程质量：符合招标文件要求。

自本通知书发出 30 日内，请你单位与招标人签订书面合同。

特此通知！

建设单位：宁波市北仑区公共项目建设管理中心（盖章）

法定代表人：（签章）

日 期：2019 年 6 月 04 日

招投标中心核发：（业务章）

日 期：2019 年 6 月 04 日

合同协议书

合同编号：LGS166008-BBB1

建设工程施工合同

工程名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）

发 包 人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

承 包 人：中铁十一局集团有限公司

设 计 人：宁波市城建设计研究院有限公司

出 资 人：区相关单位

监 理 人：同舟国际工程管理有限公司

签订日期：2019 年 6 月 日

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

承包人（全称）：中铁十一局集团有限公司

出资人（全称）：区相关单位

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）。

2. 工程地点：位于北仑区，西起黄山路与小浃江路交叉口，东至现状黄山路与富春江路交叉口。

3. 工程立项批准文号：仑发改基〔2017〕37 号。

4. 工程内容：主要建设内容包含隧道工程。

工程规模：隧道起讫桩号：左线 ZK0+445.00～ZK2+125.00，全长 1680 米，右线 YK0+470.00～YK2+123.00，全长 1653 米，为城市长隧道，采用双洞分离式三车道，单洞标准断面布置为 0.75 米检修道+0.5 米侧向宽度+10.5 米车行道+0.5 米侧向宽度+2 米检修道。机动车道净高 5 米，检修道净高 2.5 米。

5. 工程总承包范围：施工图范围内的隧道工程的施工及保修。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 6 月 20 日。

计划竣工日期：2022 年 02 月 03 日。

工期总日历天数：960 天（780 日历天实现双洞贯通）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准、安全及文明施工要求

质量：按国家施工验收规范一次性验收合格并确保“浙江省建设工程钱江杯优质工程奖”，争创国家级优质工程奖项（奖项范围以甬发改投资〔2013〕445 号为准，若有相关新文件，以最新文件为准）。

安全：合格。

文明施工：确保“浙江省建筑安全文明施工标准化工地”。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)叁亿陆仟壹佰捌拾贰万肆仟壹佰叁拾壹元整（¥361824131元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）捌佰肆拾柒万肆仟伍佰壹拾陆元整（¥8474516元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹仟玖佰贰拾贰万陆仟柒佰零叁元整（¥19226703元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）。

（5）中标下浮率：11.97%

中标下浮率=[1-（中标价-暂估价）/（招标控制价-暂估价）]×100%（保留二位小数）

2.合同价格形式：总价合同。

五、工程款拨付方式及工资款支付

出资人通过向承包人银行账户汇入工程款方式拨付工程款，工资款每月根据发包人确认的人工费用足额拨付至承包人的工资专用账户，其余工程款汇入承包人的存款基本账户。工资款总额不少于10%的工程款总额。项目开工前，承包人应与建设单位、承包人的开户银行签订《房屋建筑和市政基础设施工程工资专用账户资金托管协议》（格式内容参照甬建发[2018]138号），设立工资专用账户，并书面告知宁波市北仑区建筑企业管理处。

承包人承诺不拖欠本工程务工人员的工资或劳务费，并通过实名银行卡方式从农民工工资（劳务费）专用账户支付给务工人员，每月结清工资或劳务费。如农民工工资（劳务费）专用账户中资金不足以发放工资（劳务费），承包人自行补足专户资金。

农民工工资（劳务费）专用账户开户银行：_____/_____

账户名称：_____/_____

账号：_____/_____

六、项目经理

承包人项目经理：孙昱。

七、合同文件构成及优先顺序

以下各项文件一起构成合同文件，互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 协议书；

2. 中标通知书（如果有）；

3. 专用合同条款及其附件；

4. 招标文件、投标文件及其附件；

5. 通用合同条款；

6. 标准和规范、技术标准和要求；

7. 图纸；

8. 已标价工程量清单或预算书；

9. 其他合同文件（双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续。

2. 出资人承诺在发包方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按合同要求向承包人支付合同价款。

3. 发包人和承包人承诺知晓，在支付合同款项时，出资人有权要求发包人或承包人提供合同的发包、履约、验收等相关资料，发包人或承包人未提供的，出资人可不予支付合同价款。

4. 发包人承诺确保合同结算价不超过概算审定价，如若超出，由发包人负责办理该项工程的变更手续，未办理变更手续的，出资人可不予支付超过概算审定价以外的合同价款。

5. 承包人承诺在要求出资人在付款前，向出资人提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为出资人

6. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，签订《不违法分包、不转包承诺书》（见附件），并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。承包人承诺，如果被发包人或有关行政主管部门认定有违法分包、转包、使用挂靠队伍行为，发包人或出资人可以对承包人处以合同金额 5%的违约金或按专用条款第 16 条[违约]全额没收履约保证金（两个金额中取高值）。

7. 承包人在投标时就已经清楚地知道，合同约定的总包配合费已经包含承包人应该对专业承包单位、分包单位、材料设备供应商进行管理和协调，为其提供必要服务及便利所需的一切费用，承包人承诺积极配合发包人、专业承包单位、分包单位、材料设备供应商的工作，承包人承诺不刁难发包人、专业承包单位、分包单位、材料设备供应商，不向其收取额外费用。承包人承诺，如其存在上述行为，愿退还相关费用并承担相应法律责任。

8. 发包人和承包人均理解合同内容属于商业秘密，均承诺不向无关人员透露本项目合同任何信息。承包人承诺，凡涉及本项目的关键工作事宜，承包人均通过法定代表人或其委托代理（授权）人或本项目的项目经理与发包人进行联系，任何其他人以承包人名义与发包人进行本工程合同事项联系均不为承包人认可，如果发生无关人员以承包人名义与发包人联系合同事项，承包人承诺积极配合发包人或有关部门调查处理。关键工作事宜是指工程施工过程重要事项的联络、工程款拨付、涉及工程的监督检查事宜、涉及工程造价事宜、索赔、争议处理、违约处理以及发包人认为属于关键工作的其它事宜。

9. 承包人承诺督促项目经理及项目组其他人员切实履行应尽职责，如果项目经理或项目组其他人员不能履行应尽职责，承包人承诺更换人员，并承担更换人员的违约金，如对发包人造成损失的，承包人承诺承担损失。承包人承诺，如果发包人认为项目部不能正常履行合同，发包人可以直接与承包人的法定代表人联系，承包人承诺立即作出响应，并依据合同承担责任。

10. 承包人同意发包人按照《北仑区（开发区）政府投资项目施工承包商履约评价实施办法（试行）》（仑监(交)办[2011]15 号）等文件对其进行合同履约评价管理。

11. 发包人、出资人和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

合同三方确认，本合同及本合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人的投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同三方真实意思的表示，对

合同三方不构成任何合同或法律约束力。合同三方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同三方真实意思的表示，对合同三方不构成任何合同或法律约束力。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自发包人、承包人三方签字（或加盖法人章）、盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 5 份，出资人 1 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2019年6月10日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

发包人

组织机构代码：75628493-9

地 址：北仑行政大楼 B 座 7 楼

邮政编码：315800

法定代表人：张阳

承包人

组织机构代码：91420000179315087R

地 址：湖北省武汉市武昌区中山路 277 号

邮政编码：430061

法定代表人：何义斌

委托代理人：_____ 委托代理人：赵建宇

单位电话：0574-89384058 单位电话：027-87201520

单位传真：0574-89384023 单位传真：027-87785223

电子信箱：gwjxx@blgwj.gov.cn 电子信箱：tllcggsscb@163.vip.com

法定代表人电话：_____ 法定代表人电话：027-88710966

出资人： 区相关单位

法定代表人或其委托代理人：

（签章）

账 号：_____/_____

开户银行：_____/_____

统一社会信用代码：_____/_____

2019 年 6 月 日

注：

1. 对于合同价 3000 万元以上项目，承包人法定代表人必须在合同上签字确认。

2. 承包人开户银行：中国建设银行武汉市省直支行

账户名称：中铁十一局集团有限公司

账号：42001868608050003240

承包人银行账户名称必须与合同签订单位名称一致；公开招标的，该账号必须为中标公示的银行账号；本工程价款将通过该账户拨付。

竣工验收报告

北仑区市政工程竣工验收报告

工程名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）

建设单位：宁波市北仑区公共项目建设管理中心（盖章）

质监登记号：B2019-07-0007

验收时间：2022 年 5月 30 日

北 仑 区 建 设 局 监 制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）	工程地址	北仑区通途路与新安江路之间，进口位于王家溪口村以南 100m，出口位于永久村。		
建设单位	宁波市北仑区公共项目建设管理中心	结构形式	市政	造价	36182.413 万元
勘察单位	浙江宏宇工程勘察设计有限公司	工程规模	左洞及接线道路全长 1892M，右洞及接线道路全长 1850m，附属用房总建筑面积 1432.2 ㎡，S2 变电所建筑面积 132.9 ㎡，总绿地面积约为 9791 ㎡。		
设计单位	宁波市城建设计研究院有限公司	报建日期	年 月 日		
监理单位	同舟国际工程管理有限公司	开工日期	2019 年 7 月 12 日		
施工单位	中铁十一局集团有限公司	竣工日期	年 月 日		
施工许可证号	330206202012210102	施工图审查情况	符合要求		

审查项目及内容	审 查 结 论
一、完成设计项目情况 1、隧道工程 2、道路工程 3、附属用房工程 4、绿化工程 5、其它工程	（填写已完成或未完成） 已完成
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定	（填写已完成或未完成） 已完成
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	（填写齐全、基本齐全、不齐全） 齐全
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	（填写齐全、基本齐全、不齐全） 齐全

五、工程质量保修书、使用说明书	（填写有或无） 有
审查结论 完成合同约定的施工内容，各项技术资料齐全 建设单位项目负责人： 2022 年 5 月 20 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构：

1、领导层

主　任	殷世宏
副主任	梅永
成　员	严建平、陈雷、秦学军

2、各专业组

验收专业组	
隧道工程	沃潇天、戎佩杰、夏建成、李佳明、王鹏、王运海
道路工程	沃潇天、戎佩杰、夏建成、李佳明、王鹏、王运海
附属用房工程	沃潇天、戎佩杰、夏建成、李佳明、王鹏、王运海
绿化工程	沃潇天、戎佩杰、夏建成、李佳明、王鹏、王运海
其他工程	

注：建设、监理、设计、施工单位的项目负责人均必须参加验收。

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议
2、施工单位介绍施工情况
3、监理单位介绍监理情况
4、各专业验收组核查质量保证资料，并到现场检查
5、各专业验收组总结发言，建设单位做好记录

三、工程质量情况

单位（分部）工程名称	评定情况	质量保证资料情况
隧道工程	合格	齐全
道路工程	合格	齐全
附属用房工程	合格	齐全
绿化工程	合格	齐全
其他工程	合格	齐全
使用功能和观感质量情况： 符合要求		
存在问题：		

竣工验收结论：

一次性验收合格，并符合合同的约定要求

参加验收的各单位人员签名

建设单位：

年 5月 30日

勘察单位：

年 月 日

设计单位：

年 月 日

监理单位：

年 月 日

施工单位：

年 月 日

其他单位：

年 月 日

竣工验收签到单

工程名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）

竣工验收日期：2022 年 5 月 30 日

姓 名	单 位	岗 位	联系电话
殷	宁波市北仑区公共项目建设管理中心	项目负责人	13738413556
王	北仑区公共项目建设管理中心	投资管理	0574-8699116
夏	北仑区公共项目建设管理中心	分管副	15515883699
沈	北仑区公共项目建设管理中心	投资管理	15088837383
王	浙江省交通规划设计研究院有限公司	副总负责人	13758211568
王	宁波城建设计研究院有限公司		13819834795
梅	〃	项目负责人	13858368755
陈	同济国际工程管理有限公司	项目总监	13567891850
秦	中铁十一局集团有限公司	项目经理	18602722275
王	中铁十一局集团有限公司	项目总工	18613057176
王	〃	企业技术负责人	
聂	中铁十一局集团有限公司	安全员	18621985331
钟	中铁十一局集团有限公司	施工员	13586522100
雷	中铁十一局集团有限公司	质检员	13687117289
陈	中铁十一局	安全员	15877266782
方	中铁十一局	施工员	15257461143

说明：如技术负责人、项目负责人，在岗位栏必须写明。

业绩证明

业绩证明

黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）项目由中铁十一局集团有限公司承建，合同金额 361824131 元。工程地点：位于北仑区，西起黄山路与小浃江路交叉口，东至现状黄山路与富春江路交叉口，该项目道路等级为城市主干道。

本工程左线隧道起讫桩号为 ZK0+445.00～ZK2+125.00，隧道全长 1680 米，接线道路长 212m；右线隧道起讫桩号为 YK0+470.00～YK2+123.00，隧道全长 1653 米，左洞及接线道路全长 1892 米，右洞及接线道路全长 1850 米，隧道采用暗挖法（钻爆法）施工。附属用房总建筑面积 1432.2 ㎡，S2 变电所建筑面积 132.9 ㎡，总绿地面积约为 9791m ㎡。本工程为城市长隧道，采用双洞分离式三车道，单洞标准断面布置为 0.75 米检修道+0.5 米侧向宽度+10.5 米车行道+0.5 米侧向宽度+2 米检修道。机动车道净高 5 米，检修道净高 2.5 米。

本工程于 2019 年 7 月 12 日开工，2022 年 5 月 30 日完成竣工验收。秦学军同志担任该项目的项目经理（任职时间为 2019.11-2022.5），王运海同志担任项目技术负责人（任职时间为 2019.7-2022.5），王瑞同志担任项目副经理（任职时间为 2019.7-2022.5）。中铁十一局集团有限公司及项目管理人员在项目实施过程中履约良好，充分展现了铁道兵的铁军精神，是一只能打硬仗的队伍，工程质量被评为优良。

特此证明！

宁波市北仑区公共项目建设管理中心

2026 年 6 月 4 日

业绩 5：成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
动态核查
竣工验收备案信息详情
相关企业、人员
项目名称 成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段
工程名称 成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段
省级竣工备案编号 5000001408120204-JX-010
省级施工许可证编号 5000001408120204-SX-001
竣工验收备案编号 5000001408110202-JX-001
施工许可证编号 5000001408110202-SX-001
实际造价（万元） 41498.89
实际面积（平方米） 0.00
长度（米） --
跨度（米） --
实际建设规模 中梁山特长隧道改造全长3339m，属于城市市政隧道改扩建；该隧道采用钻爆方法施工，隧道标准界限净高5m,净宽10m,隧道单洞最大断面为140m2。隧道施工过程中分别穿过采空区、煤层瓦斯及岩溶等施工高风险不良地质。
实际开工日期 2014-09-30
竣工验收备案日期 2018-06-29
结构体系 其他
数据来源 业务办理
备注 --
关闭


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
动态核查
竣工验收备案信息详情
相关企业、人员
序号 企业角色 企业名称 统一社会信用代码 人员角色 人员姓名 身份证号码
1 施工企业 中铁十一局集团有限公司 91420000179315087R 项目经理 刘建波 512928**********14
关闭
竣工验收备案信息
数据等级 省级竣工备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案时间 竣工验收备案编号 施工许可证编号 详情
A 重庆市建竣备字[20190079] 41498.89 0.00 2019-11-28 5000001408110202-JX-002 5000001408110202-SX-001 查看

中标通知书

重庆市建设工程施工招标投标情况确认书

招标编号： 500000201408110021901

招标人（盖章）	重庆市城市建设投资（集团）有限公司		
招标代理机构（盖章）	重庆市市建工程建设咨询有限公司		
中标人	中铁十一局集团有限公司		
工程名称	成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段		
中标人资质等级	市政公用工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级	投资性质	国有
项目经理	张成	结构类型	
工程地址	起于现状含谷立交东侧，自西向东，横穿中梁山，上跨内环快速路，止于二郎立交西侧，跨越3个行政区，分别为高新区、九龙坡区及沙坪坝区	层数	/
中标工程规模	全长约3007米	高度(米)	/
招标方式	公开招标	中标工期(日历天)	1260
中标金额	中标金额 414988916.18元 （其中含安全文明施工费用 10000000 元，且不低于[渝建发【2014】25号文]之规定）。		
中标范围	土石方工程、道路工程、隧道工程、拆除工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程（土建和安装）、监控通讯（土建和安装）、通风工程（土建和安装）、消防工程（土建和安装）、车行横通道工程、人行横通道工程、变电所横通道工程（土建和安装）、既有隧道加固工程及其他附属工程等，不包括交通工程及所含交通监控、绿化工程和综合管网迁建工程		
招标投标监督管理机构意见	经办人：2014.9.17 科长：14.9.18 负责人：2014年9月18日		

重庆市建设工程中标通知书

中标人： 中铁十一局集团有限公司

我单位拟建的 成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段 于 2014年9月10日 开标，经评标委员会评定并报建设工程招标监督管理机构备案，确定你单位为中标人，中标额为： 414988916.18元 （其中含安全文明施工费用 10000000 元）。中标工程范围： 土石方工程、道路工程、隧道工程、拆除工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程（土建和安装）、监控通讯（土建和安装）、通风工程（土建和安装）、消防工程（土建和安装）、车行横通道工程、人行横通道工程、变电所横通道工程（土建和安装）、既有隧道加固工程及其他附属工程等，不包括交通工程及所含交通监控、绿化工程和综合管网迁建工程 ，工程规模为 全长约3007米 ，中标工期 1260 日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。项目经理由 张成 担任。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我公司签订承发包合同。

特此通知。

招 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字）

联 系 人：

联系电话： 63855079

签发日期： 2014 年 9 月 18 日

注：本书一式二份，招标投标监督管理机构一份，招标人一份，中标人一份

合同协议书


副本

成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段

施 工 合 同

发包人：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
建设代理人：重庆赛迪工程咨询有限公司
承包人：中铁十一局集团有限公司

签订时间：2014 年 10 月 28 日

一、合同协议书

重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发包人”）为**成渝高速中梁山隧道扩容改造工程 二 标段）**的建设发包人，已接受**中铁十一局集团有限公司**（以下简称“承包人”）对**成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段**（以下简称“本项目”）施工的投标。

重庆赛迪工程咨询有限公司（以下简称“建设代理人”）为实施本项目的建设代理人，发包人、建设代理人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）投标函及投标函附录；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）招标文件及补遗文件

（9）其他合同文件。

2. 第 1 条所述文件能互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以第 1 条所列文件次序在先者为准。

3. 承包范围及内容：

成渝高速中梁山隧道扩容改造工程起于现状含谷立交东侧，自西向东，横穿中梁山，上跨内环快速路，止于二郎立交西侧，跨越 3 个行政区，分别为高新区、九龙坡区及沙坪坝区。

工程规模：成渝高速中梁山隧道扩容改造工程全长约 8.9km，采用城市快速路标准，设计车速 80km/h。本次扩容改造主体工程采用在既有隧道外侧新建单洞 2 车道隧道的方式，形成 3 个隧道组成的隧道群（新宋家沟一号、新宋家沟二号、新中梁山特长隧道）；其中北侧新建隧道 2 座，原洞拓宽隧道 1 座；南侧新建隧道 3 座。两侧接线采用对称拓宽方式，标准路幅宽度由 24.5m 拓宽为 35.5m，形成双向 8 车道。

二标段实施范围如下：

主线 K4+465-K6+330；新建左线 ZK4+493-ZK6+376.281；新建右线 YK4+458-YK6+311。主要施工内容为：新中梁山特长隧道东段（左线长 1565m，右线长 1442m），东侧接线约 0.3km。

承包范围：成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段全部工程内容。具体工程内容包括土石方工程、道路工程、隧道工程、拆除工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程（土建和安装）、监控通讯（土建和安装）、通风工程（土建和安装）、消防工程（土建和安装）、车行横通道工程、人行横通道工程、变电所横通道工程（土建和安装）、既有隧道加固工程及

其他附属工程等，不包括交通工程及所含交通监控、绿化工程和综合管网迁建工程（具体内容详施工图、招标文件和工程量清单及说明）。

注：一、二标段范围内的供电照明工程、监控通讯、通风工程、消防工程、变电所横通道工程的安装部分均在二标段范围实施。

4. 签约合同价：人民币 41498.891618 万元（大写）**肆亿壹仟肆佰玖拾捌万捌仟玖佰壹拾陆元壹角捌分**。其中安全文明施工费（暂定）：人民币（大写） **壹仟万元** 。

5. 承包人项目经理： **张成** ；承包人技术负责人： **唐双林**

6. 工程质量符合**国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格** 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，总工期为 1260 日历天；1）1140 日历天内必须保证本标段竣工验收（不含横通道及既有隧道加固），包括完成一、二标段范围内的所有机电设备安装工作；2）本标段横通道及既有隧道加固等须在后续 120 日历天内完成并验收。合同开工日期：2014 年 09 月 30 日

10. 本协议书一式贰拾柒份，其中正本叁份，三方各持壹份，副本拾贰拾肆份，三方各执捌份。副本与正本具有同等法律效力。

11. 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12、合同附件：（1）承包人项目管理机构组成表；（2）投标报价汇总表及工程量清单说明。

13、本合同在三方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章，且承包人向发包人提交履约保证金及履约保函后生效。

发包人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

承包人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

建设代理人：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）：

签约时间：2014 年 10 月 28 日

3

竣工验收报告

市政工程竣工验收意见书(一)

渝市政验收-7-1

工程名称	成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段		工程地址	重庆市沙坪坝区		
工程范围	左线ZK4+343～ZK6+376.281、右线YK4+276～YK6+311隧道、道路土建以及一、二标全线机电消防安装工程		建设规模（万元）	41498.89		
结构类型	隧道、道路	设防烈度	Ⅶ度	最大跨度（m）	13.3（隧道）	
地基持力层	砂岩、泥岩	基础型式	隧道钢筋砼仰拱、指护工程为桩基、扩大基础	设计合理使用年限	100年	
规划许可证号	市政500000201400500		施工许可证号	500000201506080119		
实际开工日期	2014年9月30日	实际竣工日期	2018年6月25日	验收日期	2018年6月29日	

		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建单位	建设单位	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	/	/	陈建伟	龚国均
		重庆赛迪工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E150000270	冉 鹏	卢仁军
	勘察单位	重庆市市政设计研究院	综合类甲级	311009-kj	杨 弘	陈志平
	设计单位	重庆市设计院	市政行业甲级	A150002896-6/1	李秉奇	文 勇 刘 庆
		重庆市市政设计研究院	市政行业甲级	A150002934-6/3	杨 弘	张晓阳
		中铁二院工程集团有限责任公司	工程设计综合资质甲级	A151000179-6/6	漆宝瑞	付 刚
	监理单位	重庆公诚建设监理有限公司	市政公用工程监理甲级	E150001344-8/2	罗兴沛	陈叶兵
	施工单位（含主要分包单位）	中铁十一局集团有限公司	市政公用工程施工总承包壹级	D142001685	何义斌	刘建波

隐蔽验收情况	按程序进行了隐蔽工程验收，隐蔽验收结果符合设计及规范要求
安全、功能检验（检测）情况	工程有关的安全、功能检验（检测）结果满足设计及规范要求
工程竣工技术资料核查情况	资料真实、准确、齐全，完整，已通过档案专项验收
工程监理资料情况	资料齐全，有效

重庆市城市建设档案馆
重庆市建设工程质量监督总站 监制

市政工程竣工验收意见书(二)

渝市政验收-7-2

工程名称	成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段
主要使用功能检查结果	工程主要使用功能检查结果满足设计及规范要求
监督机构责令整改问题整改情况	无责令整改问题
完成工程设计与合同约定内容情况	完成
保修书签署情况	已签署
档案验收情况	验收完成
工程款按合同支付情况	已按合同约定支付
验收意见	1、完成左线ZK4+343～ZK6+376.281、右线YK4+276～YK6+311隧道、道路土建、既有隧道加固以及一、二标隧道（新中梁山隧道、新宋家沟1号、2号隧道左右洞）、宋家沟水库1号、2号桥及连接道路的机电安装工程的施工图及设计变更工程内容； 2、所含检验批、分项、分部（子单位工程）均验收合格； 3、所有原材料、半成品及构配件质保资料齐全，符合要求，进场材料复检、试件（试块）及各种涉及质量、安全的试验、检测结果均合格； 4、工程技术资料真实、完整、符合要求； 5、工程观感质量评价为合格； 本工程严格执行了国家、地方及行业现行的标准、规范及强制性条文，施工质量符合设计及规范要求，结构安全可靠，使用功能满足要求，质量合格，同意通过验收。
备注	
验收组成员	建设单位（公章）负责人：2018年06月19日 设计单位（公章）负责人：2018年06月19日 勘察单位（公章）负责人：2018年06月19日 监理单位（公章）负责人：2018年06月19日 施工单位（公章）负责人：刘建波 2018年06月19日

重庆市城市建设档案馆 监制
重庆市建设工程质量监督总站

业绩证明

业绩证明

成渝高速中梁山隧道扩容改造工程二标段由中铁十一局集团有限公司负责承建施工，合同金额 41498.89 万元，该项目于 2014 年 9 月 30 日开工，2018 年 6 月 29 日竣工，工程竣工验收质量合格。该项目采用城市快速路标准，设计时速 80km/h，本次扩容改造主体工程采用在既有双向四车道隧道外侧新建单洞 2 车道隧道的方式，形成双向八车道，本合同段主线起讫里程 K4+300～K6+330，主线路长约 2km。主要工程量如下：

项目工程内容包含土石方工程（其中土石方 79755 方）、道路工程、隧道工程、拆除工程、挡护工程、排水工程、供电照明工程（土建和安装）、监控通讯（土建和安装）、通风工程（土建和安装）、消防工程（土建和安装）、车行横通道工程、人行横通道工程、变电所横通道工程（土建和安装）、既有隧道加固工程及其他附属工程等。

隧道工程：新中梁山特长隧道左线长 1715m，右线长 1624m，属于城市市政隧道；该隧道采用钻爆方法施工，隧道标准界限净高 5m，净宽 10m，隧道单洞最大断面为 140 ㎡。隧道施工过程中分别穿过采空区、煤层瓦斯及岩溶等施工高风险不良地质。

道路工程：路基全长 729.281m，其中隧道接线约 0.3km，接线采用对称拓宽方式，标准路幅宽度由 24.5m 拓宽为 35.5m。

项目经理：刘建波，技术负责人：唐双林。

重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2022 年 3 月 1 日

二、投标人同类工程施工业绩情况 2

投标人同类工程施工业绩情况 2	项目名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目 建设性质：新建 合同金额：103428.71 万元 单孔跨径 294.00 米，多孔跨径总长：2260.00 米 交（竣）工验收日期：2023.08.28 全国建筑市场监管公共服务平台等级：A 级 项目名称：二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包 建设性质：新建 合同金额：211015.48 万元，其中中铁十一局份额：122897.76 万元 单孔跨径 65.00 米，多孔跨径总长：2590.00 米 交（竣）工验收日期：2023.11.10 全国建筑市场监管公共服务平台等级：B 级 项目名称：光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17）施工 建设性质：新建 合同金额：112789.01 万元 单孔跨径 47.00 米，多孔跨径总长：3530.50 米 交（竣）工验收日期：2023.08.24 全国建筑市场监管公共服务平台等级：B 级

业绩 1：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目

湖北省-襄阳市

项目编号	4206012206020002	省级项目编号	4206011703300001
建设单位	襄阳市政府投资工程建设管理中心	建设单位统一社会信用代码	12420600770752858B
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	344574
立项级别	地市级	立项文号	襄发改投资【2017】593 号

项目地址：襄阳市内环东线

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4206012206020002
项目分类	市政工程	行政区划	湖北省-襄阳市
具体地点	襄阳市内环东线	经纬度	32.050947，112.164613
立项文号	襄发改投资【2017】593 号	立项级别	地市级
立项批复机关	襄阳市发展和改革委员会	立项批复时间	2017-03-30
建设单位	襄阳市政府投资工程建设管理中心	建设单位统一信用社会代码	12420600770752858B
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	344574
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	内环东线、内环北线以及新建跨襄阳北铁路编组站大桥		
重点项目	是	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目 湖北省-襄阳市

项目编号	4206012206020002	省级项目编号	4206011703300001
建设单位	襄阳市政府投资工程建设管理中心	建设单位统一社会信用代码	12420600770752858B
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	344574
立项级别	地市级	立项文号	襄发改投资【2017】593 号

项目地址：襄阳市内环东线

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
A	42060117033000 01-HZ-002	施工总包	4206012206020002-HZ-002	103428.71	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	中铁十一局集团有限公司	查看
A	42060117033000 01-HZ-001	施工总包	4206012206020002-HZ-001	176108.34	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	中建三局集团有限公司	查看

合同登记信息详情

项目名称	襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目		
工程名称	襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目		
合同登记编号	4206012206020002-HZ-002	合同编号	GF-2017-0201型
省级合同备案编号	4206011703300001-HZ-002		
合同金额（万元）	103428.71	合同类别	施工总包
建设规模	内环北线:包括内环北线ZL22-ZL29联箱梁区间内桥梁、道路、排水、电气、绿化、交通设施等以及跨襄阳北铁路编组站大桥工程。道路红线宽40~50米，采用“主线高架+地面辅道”的建设方式布置。		
发包单位名称	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	发包单位统一社会信用代码	91420600MA49EKNT7U
承包单位名称	中铁十一局集团有限公司	承包单位统一社会信用代码	91420000179315087R
联合体承包单位名称	--	联合体单位统一社会信用代码	--
合同签订日期	2019-11-18	记录登记时间	2024-08-23
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

关闭

中标通知书

中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司（中标人）：

自 2019 年 9 月 26 日开标，经评标委员会评定并报招投标管理机构备案，确定 **襄阳市住房和城乡建设局**（项目实施机构）的 **襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目**（工程项目）由你单位为中标人。

发出中标通知书 30 日内，中标社会资本方向襄阳市住房和城乡建设局按时足额交纳投资履约保函后，并草签《PPP 项目合同》。项目公司组建成立后，由襄阳市住房和城乡建设局与项目公司正式签署《PPP 项目合同》，同时报相关管理部门备案。

项目实施机构（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

招标代理机构（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：2019 年 11 月 18 日

中标人的投标文件主要内容一览表

结构类型	/	层 数	/	建筑面积（㎡）	/
承包工程的项目及范围	包括桥梁工程（含匝道、天桥）、道路工程、排水工程、交安工程、照明工程、绿化工程、强弱电工程及其他附属设施。施工范围以施工图纸和工程量清单内容为准，最终结算以市政府指定的审计机构出具审计报告为准。				
中标价	（1）项目总投资：344574.58 万元 其中：①工程费用 279537.06 万元 ②其它费用（不可竞争费用）35308.26 万元 ③预备费用（不可竞争费用）6815.48 万元 ④专项费用（不可竞争费用）2117 万元 ⑤建设期利息（不可竞争费用）20796.78 万元。 （2）运营期第一年的可用性付费人民币 41670.18 万元/年 （3）运营期第一年的运维结交付费人民币 794.56 万元/年				
招标控制价	（1）项目总投资：344602.56 万元 其中：①工程费用 279565.04 万元 ②其它费用（不可竞争费用）35308.26 万元 ③预备费用（不可竞争费用）6815.48 万元 ④专项费用（不可竞争费用）2117.00 万元 ⑤建设期利息（不可竞争费用）20796.78 万元 （2）运营期第一年可用性付费数额，不得高于或等于 41675.19 万元/年 （3）运营期第一年运维绩效付费数额，不得高于或等于 794.57 万元/年				
评标价	（1）工程费用：279516.2 万元 （2）运营期第一年可用性付费：41667.3 万元/年 （3）运营期第一年运维绩效付费：794.5 万元/年				
项目合作期限	15 年；其中建设期 3 年，运营期 12 年		招标文件要求的合作期限		15 年；其中建设期 3 年，运营期 12 年
投标文件质量等级	合格		招标文件要求质量等级		合格
项目经理	李琦				
技术负责人	杜雄伟		施工员		顺成生
质量员	纪建辉		安全员		孙文凯
材料员	王虎		预算员		周疆
备注					

附件八

中标结果备案表

招投标管理机构备案意见： 招投标管理机构（备案章）：襄阳市住房和城乡建设局 行政审批专用章 2019年11月18日

说明：1、本通知书一式五份，招投标管理机构、项目实施机构、中标人、招标代理机构、襄阳市采购办各执一份，复印无效。

2、本通知书未经招投标管理机构盖备案章无效。

襄阳市建设工程项目

中 标 通 知 书

编号：

襄阳市住房和城乡建设局制

襄阳市环线提速改造(内环)

PPP 项目合同

襄阳市住房和城乡建设局

二〇二〇年五月

本合同由下列双方于【】年【】月【】日在湖北省襄阳市签署：

甲方：襄阳市住房和城乡建设局，系按照中华人民共和国（下称“**中国**”）法律依法组建和存续的襄阳市人民政府（下称“**市政府**”）职能部门，

和

乙方：襄阳市环线提速改造建设运营有限公司，系襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目中标社会资本方中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体与政府授权出资方代表汉江国有资本投资集团有限公司（下称“**汉江国投公司**”）按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。

鉴于：

- 为满足襄阳市城市快速发展对基础设施的需求，加快形成外环闭合、内环畅通、组团互联的城市快速路网体系，创新投融资机制，提高市政基础设施建设运营质量，市政府决定采用PPP模式实施襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目（下称“**本项目**”），并授权甲方代表市政府与乙方签署本合同，授权汉江国有资本投资集团有限公司（下称“**汉江国投公司**”）作为本项目的政府方出资代表；
- 甲方于2019年5月31日开始发售资格预审文件；中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体于2019年6月27日参与了甲方组织的本项目资格预审，并于申请截止时间之前递交了《资格预审申请文件》；甲方根据《襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目资格预审文件》中规定的程序和方法，组织评审小组对提交的《资格预审评审文件》进行评审，确定中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体为合格申请人之一；
- 甲方于2019年8月14日发布了本项目的公开招标采购公告；中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体于投标截止时间之前提交了投标文件；甲方根据《襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目招标文件》中规定的程序和方法，组织评标委员会对提交的投标

文件进行评审，最终确定中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体为中标人；

- 中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体与汉江国投公司根据中国法律于【2020】年【01】月【20】日在襄阳市正式成立了襄阳市环线提速改造建设运营有限公司；

- 甲方与乙方特此订立本合同，以规定乙方投融资、建设、运营、维护及中修与本项目有关的项目设施，并在项目合作期满后根据本合同的约定将符合移交标准的项目设施无偿移交给甲方或市政府指定部门。本项目总投资中标价，人民币叁拾肆亿肆仟伍佰柒拾肆点伍捌万元（¥344574.58万元），其中建安部分为人民币贰拾柒亿玖仟伍佰叁拾柒点零陆万元（¥279537.06万元）。

为此，双方达成如下合同，共同遵守执行：

18.2 通知

18.2.1 地址

本合同项下的通知、同意或其他通讯联系必须以中文书写，并通过专人递交、公认的邮政快递、挂号或传真按下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码。

	甲方	乙方
地址		
收件人		
电话		
传真		

18.2.2 地址改变的及时通知

如果甲方或乙方更改第 18.2.1 条所述的任何具体内容，更改方必须在新的内容启用前以书面形式通知对方。

18.3 合同文字和文本

本协议一式拾（10）份，双方各执伍（5）份，具有同等法律效力。

18.4 生效

本合同自双方正式签字并盖章之日起开始生效。

（本页无正文，为本合同签署页）

【甲方】（公章）

【乙方】（公章）

法人代表人/授权代表（签字或盖章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）

签署日期

签署日期

工商注册

发生变更时提醒我　下载数据　爱企查

企业名称	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	统一社会信用代码	91420600MA49EKNT7U
法定代表人	盛屹 TA有1家企业 >	经营状态	开业
成立日期	2020-01-20	行政区划	湖北省襄阳市樊城区
注册资本	10,000万(元)	实缴资本	-
企业类型	其他有限责任公司	所属行业	土木工程建筑业
工商注册号	420600000698215	组织机构代码	MA49EKNT-7
纳税人识别号	91420600MA49EKNT7U	纳税人资质	增值税一般纳税人
营业期限	2020-01-20 至 无固定期限	核准日期	2023-04-18
登记机关	襄阳市市场监督管理局	参保人数	0人
曾用名	-		
注册地址	襄阳市樊城区内环路环球金融城1栋26层 查看地图		
经营范围	对襄阳市环线提速改造内环项目的投资、建设、运营、维护服务；法律、行政法规、国务院决定允许经营的、并未规定许可的、由企业自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

股东信息 4

发生变更时提醒我　查看股权结构　持股比例　下载数据　爱企查

序号	股东名称		持股比例	认缴出资额	认缴出资日期
1	中建三局集团有限公司 大股东	股权结构 >	39% 持股详情 >	3,900万(元)	2025-12-31
2	中铁十一局集团有限公司	股权结构 >	37% 持股详情 >	3,700万(元)	2025-12-31
3	湖北省宏泰基础建设投资有限公司	股权结构 >	14% 持股详情 >	1,400万(元)	2025-12-31
4	汉江国有资本投资集团有限公司	股权结构 >	10% 持股详情 >	1,000万(元)	2025-12-31

合同编号：_____

襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目

联合体协议书

甲方：中建三局集团有限公司

乙方：中铁十一局集团有限公司

丙方：湖北省宏泰基础建设投资有限公司

签约日期：二〇一九 年 五 月 日

目录

一、 定义 3
二、 项目概况 3
三、 项目运作模式及双方合作方式 4
四、 项目公司 4
五、 资金筹措 5
六、 项目资金管理 5
七、 双方主要职责 5
八、 违约责任 7
九、 保密责任 7
十、 协议的变更、补充、解除 9
十一、 争议解决 9
十二、 其他 8

襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目

联合体协议书

本《襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目联合体协议书》（以下简称"**本协议**"）由以下三方于___年___月___日在武汉市武昌区签署：

甲方：中建三局集团有限公司

注册地址：武汉市关山路 552 号

法定代表人：陈华元

乙方：中铁十一局集团有限公司

注册地址：武汉市武昌区中山路 277 号

法定代表人：何义斌

丙方：湖北省宏泰基础建设投资有限公司

注册地址：武汉市汉阳区十里铺 151 号

法定代表人：鄢侠

以上各方单独称为"一方"，合称为"三方"或"各方"。

鉴于，甲、乙、丙三方拟组成联合体参与襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目（以下简称"本项目"）的投标。现各方本着公平合理、平等互惠的原则，为确保项目顺利实施，依据相关法律、法规，经友好协商达成一致并签订本协议，对本项目投融资、设计、建设、运营等各阶段的权利义务进行约定，以资信守。

一、 定义

在本协议中，除非上下文另有规定，下述用语具有下列含义：

"项目"或"本项目"	指本协议第二条所描述的项目。
"本协议"	指甲、乙、丙三方为保障项目后续顺利实施所签署的本《襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目联合体协议书》。
"招标人"	指本项目的招标人即业主，在本协议中指襄阳市住房与城

	乡建设局 。
“联合体”	指甲、乙、丙三方为参与本项目所组建的联合体。
“项目公司”	指甲、乙、丙三方为实施本项目所设立的有限责任公司。
“投资协议”	指招标人在招标文件中所附由联合体与招标人签署的投资协议。
“PPP 合同”	指招标人在招标文件中所附由项目公司或联合体与招标人签署的 PPP 合同。
“施工总承包合同”	指项目公司与甲方、乙方或丙方签订的本项目工程施工总承包合同。
“基准利率”	指同期（五年期以上）中国人民银行公布的人民币贷款基准利率。
“招标文件”	指招标人或其招标代理机构发布的《襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目招标文件》。
“适用法律”	指所有适用的中国法律、法规、规章、规范性文件和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

二、 项目概况

2.1 项目名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目。

2.2 项目地点：襄阳市。

2.3 建设内容：主要建设内容包括桥梁工程（含匝道、天桥）、道路工程、排水工程、交安工程、照明工程、绿化工程、强弱电工程及其他附属设施。最终以审定的施工图设计为准。

2.4 合作期：建设期 3 年，运营期 12 年。

2.5 项目规模：总投资 34.46 亿元（暂定）。

上述项目概况内容以甲、乙、丙三方作为联合体与招标人签订的投资协议或 PPP 合同为准。

三、 项目运作模式及三方合作方式

本项目以 PPP 模式运作，招标人为襄阳市住房和城乡建设局。

3.1 甲、乙、丙三方组建联合体参与投标。中标后，由甲乙丙三方和政府方出资代表共同筹集项目资本金，项目资本金暂定为总投资的 20 %，约 6.89 亿元。其中政府方负责出资 10% ，约 0.69 亿元；甲方负责出资 39%，约 2.69 亿元；乙方负责出资 37% ，约 2.55 亿元；丙方负责出资 14% ，约 0.96 亿元。

3.2 项目资本金以外的资金由甲方负责以项目公司作为融资主体，向金融机构融资并签订相关融资合同，乙方和丙方不为本项目融资提供任何形式的增信或其他担保措施。项目公司根据与招标人签署的投资协议和 PPP 合同约定负责项目的投资、融资、建设及运营维护工作。

3.3 项目公司为有限责任公司，以其全部财产对公司的债务承担责任，甲、乙、丙三方以其认缴的出资额为限对项目公司承担责任。关于项目公司的具体约定见本协议第四条。

3.4 项目公司分别与甲方、乙方签订施工总承包合同，甲方、乙方的施工份额比例分别为 63%和 37%，施工总承包合同主要条款（包括但不限于施工报价、工期、质量）与 PPP 合同保持一致。

3.5 在项目合作期满后，项目公司将依照投资协议和 PPP 合同的规定将本项目无偿移交给招标人或其指定机构。

上述涉及项目运作模式及其他相关内容以最终生效的投资协议和 PPP 合同为准。

四、 项目公司

4.1 公司注册

4.1.1 公司名称：_____有限公司（暂定，以工商登记为准）

4.1.2 公司性质：有限责任公司

4.1.3 注册资本：人民币 6.89 亿元整（暂定）

4.1.4 注册地： 湖北省襄阳市 （暂定）

4.1.5 股东出资额及出资方式

股东	出资额（人民币亿元）	出资比例	出资方式

甲方	2.69	39%	现金
乙方	2.55	37%	现金
丙方	0.96	14%	现金

注：政府方在项目公司中出资 0.69 亿元，占项目公司 10%股权。

4.1.6 经营范围

依法从事 对襄阳市环线提速改造项目的投资、建设、运营、维护服务。法律、行政法规、国务院决定允许经营的、并未规定许可的、由企业自主选择经营项目开展经营。（以工商行政部门核定的经营范围为准）。

五、 资金筹措

5.1 项目资本金占总投资的 20% 。除政府出资外，由甲乙丙三方按在项目公司的股权比例共同筹集，项目资本金可按 PPP 项目合同规定的项目进度分批次到位。

5.2 项目资本金以外的资金由 甲 方负责以项目公司为主体进行融资，融资方案须董事会全体董事一致同意后方可实施。

5.3 如本项目获得了中央或者地方政府及相关部门的补贴、奖励或者优惠性资金支持，若经政府方同意，甲乙丙三方按股权比例抵减相应的投资额。

六、 项目建设资金管理

6.1 甲乙丙三方同意项目公司根据施工总承包合同及项目工程进度按月向甲方和乙方支付施工工程款，月进度款支付至 85%。工程交工验收合格后，由甲乙丙三方共同选定第三方审计机构或招标人指定的审计机构审计确认的金额为基础，支付至 97%，剩余 3%质保金可用保函置换，缺陷责任期满后撤回保函。项目分为若干子项目的，各子项目分步实施，并均按前述进度支付工程款。

七、 各方主要职责

7.1 投标前后各方主要职责包括但不限于：

7.1.1 甲方作为联合体牵头人，全面负责联合体与项目有关的一切投标工作。甲方职责包括但不限于：（1）办理报名手续、负责项目前期接洽；（2）提交资格预审申请文件；（3）牵头组织编制项目投标文件；（4）负责按照要求及时支付投标保证金或提供投标保函；（5）提交投标文件；（6）提交澄清文件；（7）

牵头组织开展项目谈判；（8）代表联合体收发与政府招标人/采购人的有关函件；（9）处理与项目投标有关的其他事宜；（10）与乙方丙方共同商定投标报价。

7.1.2 乙、丙方作为联合体方，全面配合甲方开展项目投标工作。其职责包括但不限于：（1）配合甲方开展项目前期报名、接洽、资格预审等工作，及时提供相关证照及资料;（2）配合甲方开展项目投标测算；（3）配合甲方编制项目投标报价方案；（4）配合甲方参与项目谈判、合同洽商活动；（5）根据甲方要求负责项目投标阶段的方案配合，并与甲方共同商定投标报价；（6）配合甲方处理与项目投标有关的其他事宜。

7.1.3 各方确认，投标期间所产生的费用均由甲乙双方协商解决，包括投标保证金、标书打印装订费用、标书编制期间的会务协调费用等。

7.1.4 各方确认，建设履约保函、运营维护保函、移交维修保函由项目公司开具，若届时项目公司无法开具，则甲方和乙方根据各自承担的施工任务比例共同承担建设履约保函、运营维护保函、移交维修保函。

7.1.5 如联合体方中标本项目后，甲方牵头、乙丙方配合共同完成项目公司的组建工作，向项目公司委派董事、监事及管理人员，组建项目公司涉及的相关费用由甲方垫付，项目公司设立后由项目公司承担，并将甲方为组建项目公司垫付的费用返还给甲方。

7.2 **项目建设期各方主要职责包括但不限于：**

7.2.1 甲乙丙三方按约定投入项目公司注册资本金及项目资本金。

7.2.2 甲 方牵头负责项目公司融资事宜，并在适用法律及其融资能力允许的范围内对项目融资负责；其他方全力配合协助甲 方及项目公司开展项目融资工作。

7.2.3 甲乙两方分别按 63 %和 37 %的份额负责承担本项目施工任务，并负责本项目的工程质量、工程标准、工程进度、工程成本等各方面均符合适用法律、投资协议和 PPP 合同的要求及本项目涉及的立项、规划、环评、审计等相关政府部门的要求；甲乙丙三方协助项目公司开展建设管理工作，三方共同督促项目公司按施工总承包合同支付工程款。

7.2.4 甲乙双方按施工份额负责承担因项目工程施工而产生或与之有关的一切责任，其中包括但不限于因工期、质量、控制工程建设费用支出、施工环境保

护和社会风险防范等方面的责任，并确保项目公司不因与项目工程施工有关的事宜而承担任何责任。

7.2.5 因项目公司不能依照施工总承包合同按时足额支付工程款导致工程建设的延误及产生的相应损失由项目公司根据施工总承包合同的相关约定进行承担。

7.2.6 各方共同协助项目公司争取当地优惠政策。

7.2.7 甲乙丙三方同意，项目公司与甲乙两方签订的施工总承包合同应遵循并体现本协议确定的原则和内容，具体商务条款待合同签署时另行协商。

7.3 项目运营期各方主要职责包括但不限于：

7.3.1 项目公司运营委托事宜由三方另行协商。

7.4 项目实施中，新建跨襄阳北铁路编组站大桥部分应向武汉铁路局缴纳的委托管理费用全额计入总投资，经三方共同认可后，由项目公司承担。

7.5 丙方参与本项目投资，其投资收益除项目公司分红、项目公司清算分配外，其余均由甲方负责。

7.6 甲方与丙方投资收益由双方另行约定，在双方约定不损害项目公司和乙方的合法权益，则乙方对此予以理解及支持配合；甲方与乙方的具体约定，双方另行协商，在双方约定不损害项目公司和丙方的合法权益的前提下，则丙方对此予以理解及支持配合。

八、 违约责任

8.1 本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下的义务，或其在本协议项下所作出的陈述、保证或承诺不真实、不准确、不完整，则视为该方违约，违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失，且守约方有权要求违约方采取包括但不限于实际履行、充分赔偿损失等补救措施。

九、 保密责任

甲乙丙三方应当为本项目合作过程中知悉的对方的保密信息负保密责任，非因履行本协议、相关法律法规规定或政府部门的原因，不得向本协议当事人以外的任何第三方泄露，非因履行本协议及其他项目相关协议之需要，亦不得以任何方式自行使用该等信息，但以下情况除外：（i）向与本协议及其他项目相关协议有关而需要获知以上信息并受保密协议约束的律师、会计师、顾问和咨询人员披

露；（ii）根据适用法律的要求，向有关政府部门或者监管机构披露。本保密条款在本协议终止后仍然有效。违反本条款约定的，违约方应当赔偿对方由此遭受的全部损失。

十、 协议的变更、补充、解除

10.1 甲乙丙三方协商一致，可以变更、补充本协议，如有冲突，以变更后的内容或补充协议为准。本协议某一条款的无效，不影响其他条款的效力，对无效条款，甲乙丙三方应根据最接近条款原意的表述进行修改。

10.2 甲乙丙三方协商一致；或本项目最终未通过联合体各方任一方上级单位的投资内控审批的；或由于国家政策变动、其他不可抗力导致项目合作无法继续进行的；均可解除本协议。

10.3 如联合体方在本项目招标中未中标，则本协议自动失效。

十一、 争议解决

甲乙丙三方在解释或执行本协议过程中发生争议的，应通过友好协商解决，协商不成的，三方均有权向武汉仲裁委员会提请仲裁。

十二、 其他

12.1 本协议具有排他性，一旦签订，各方将不得再与其他单位组成联合体或单独参与本项目的投标。

12.2 甲乙丙三方同意并确认，本协议是各方合作的指导性协议，旨在明确各方就本项目进行合作的基本条件和原则，并以此为基础落实细化为实施本项目需签署的股东协议、施工总承包合同等。本协议是各方的真实意思表示。

12.3 本协议一式陆份，各方各执贰份，具有同等法律效力。

12.4 本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章后生效。

以下为《中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司与湖北省宏泰基础建设投资有限公司襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目联合体协议》签署页，本页无正文

甲方：中建三局集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方：中铁十一局集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

丙方：湖北省宏泰基础建设投资有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

襄阳环线提速改造项目设计批复

襄阳市发展和改革委员会文件

襄发改投资〔2017〕610号

市发展和改革委员会
关于对环线提速改造项目（内环）初步设计的批复

市政府投资工程建设管理中心：

你单位报送的《关于报批环线提速改造项目（内环）初步设计的请示》（襄政建字〔2017〕132号）及相关材料已收悉。2017年10月23日，我委邀请市规划局、市建委及相关专家召开了初步设计审查会，根据专家组评审意见修改补充完善相关要件后，现对该项目初步设计批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

建设规模：该工程主要包括内环东线和内环北线建设。内环东线改造主要分四段：（1）新建内环东线—东西轴线立交，采用

1

全互通苜蓿叶式；（2）内环东线-滨河路节点，续建唐白河南岸滨河路238.348米，红线宽度28米，新建连接内环东线辅道595.881米，红线宽度15米；（3）内环东线—航空路节点，新建部分互通立交，改造现状航空路946米及新建唐白河北岸航空路联络道约995.348米，红线宽度30米；（4）内环东线—邓城大道节点，新建跨邓城大道高架，形成分离式立交，主线高架全长1030米，桥宽26米，双向6车道。

内环北线建设范围为奔驰大道—长虹北路。全线采用“主线高架+地面辅道”的建设方式，工程范围设计全长约7.11公里，高架全长6.88公里，双向6车道，其中：新建跨襄阳北铁路编组站大桥全长920米，新建小清河大桥全长310米；地面辅道受小清河和铁路编组站分隔，分为三段：即富康大道段、光彩工业园地面辅道段及仇家沟路段。富康大道为既有路改造，光彩工业园地面辅道和仇家沟路为新建。地面辅道总长约5.56公里。道路红线宽40～50米，局部上下桥匝道处红线拓宽最大为64米。沿线共设置4对上下桥匝道，其中名城路下桥匝道近期预留端部，远期实施匝道桥。内环北线其他路段近期维持现状。

主要建设内容：桥梁工程（含匝道、天桥）、道路工程、排水工程、交安工程、照明工程、绿化工程、强弱电工程及其他附属设施。

二、原则同意项目技术方案及各类设施工艺、选材。

三、原则同意环保、节能、卫生、消防、劳动安全等设计，请按有关规定报审并办理相关手续。

2

四、设计概算

原则同意该项目初步设计概算编制依据，概算总投资为522257.15万元。

五、其他要求

1、请进一步优化设计和施工方案，严格执行“四制”等有关规定。同时结合实际情况，科学编制施工计划，加强管理，确保建设工期和工程质量。

2、在工程实施工程中，如遇重大设计变更、人工、材料变化以及地址勘察结果影响工程总投资的，须及时报我委审核。

附：项目概算汇总表及子项详表

2017年10月25日

襄阳市发展和改革委员会办公室 2017年10月25日印发

3

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

工程名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目

工程地点：湖北省襄阳市

发 包 人：襄阳环线提速改造建设运营有限公司

承 包 人：中铁十一局集团有限公司

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：襄阳市环线提速改造建设运营有限公司

承包人（全称）：中铁十一局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目。

2. 工程地点：湖北省襄阳市樊城区。

3. 工程立项批准文号：襄发改投资【2017】593 号市发展和改革委员会关于变更对襄阳市环线提速改造项目（内环）项目建议书的批复。

4. 资金来源：发包人自有项目资本金及项目公司对外融资。

5. 工程内容：

内环北线：包括内环北线 ZL22-ZL29 联箱梁区间内桥梁、道路、排水、电气、绿化、交通设施等以及跨襄阳北铁路编组站大桥工程。道路红线宽 40～50 米，采用“主线高架+地面辅道”的建设方式布置。

二、合同工期

计划开工日期：以本项目总监理工程师签发的开工令的日期。

计划竣工日期：按照开工日期顺延 1096 天。

工期总日历天数：1096 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》所规定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾亿叁仟肆佰贰拾捌万柒仟壹佰贰拾贰元（¥1034287122 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰壹拾伍万肆仟陆佰伍拾肆元整（¥ 24154654 元）；

（2）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

最终结算价款以政府审计金额为准。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目中标通知书；

（3）襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目投标文件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同协议书和专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同，若通用合同条款与专用合同条款不一致的，以专用合同条款为准。

九、签订时间

本合同于2019年12月1日签订。

十、签订地点

本合同在湖北襄阳市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托人签字或盖章并加盖合同章或公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执捌 份，承包人执 肆 份。

发包人：（盖章）　　承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

地　址：　　地　址：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

电　话：　　电　话：

传　真：　　传　真：

电子信箱：　　电子信箱：

开户银行：　　开户银行：

账　号：　　账　号：

竣 工 验 收 证 书

工程编号：420685202103310102

工程名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目
（第四标段跨襄阳北编组站大桥：K9+645-K10+565）

施工单位：中铁十一局集团有限公司

资质等级证书号：D142001685

施工单位人员	经理（法人代表）	陈志明		
	总工程师	周晗		
	公司技术部门负责人	唐达昆		
	公司质检部门负责人	王祖华		
	项目经理	翟志广		
	项目技术负责人	郭金勇		
工程名称	襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目（第四标段跨襄阳北编组站大桥：K9+645-K10+565）		工程地点	襄阳市
工程造价（万元）	78331		施工决算（万元）	
开工日期	2021 年 3 月 31 日		完工日期	2023 年 8 月 20 日
合同工期	1096 天		竣工日期	2023 年 8 月 28 日
验收范围及主要工程量				

襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目（第四标段跨襄阳北编组站大桥：K9+645-K10+565）：跨襄阳北编组站大桥起止里程为 NK9+645-NK10+565，大桥长度 920m，结构为双独塔双索面混合梁转体斜拉桥，转体系统采用“中心球铰+滚轮小车”的齿轮齿轨式新型转体系统，转体重量 3.2 万吨；主跨 520m 采用钢混组合梁，跨铁钢梁制造材质为 Q370qENH 耐候桥梁钢共约 9600t，耐候桥梁钢免涂装共约 5.5 万㎡，有利于环保、缩短施工周期，此外可大大节省涂装费用，并降低桥梁运营期间的维护成本。跨襄阳北编组站大桥位于襄阳北编组站Ⅱ场与Ⅲ厂之间，Ⅳ场与Ⅴ场之间的南侧咽喉，该处共有正线 5 股道（分布于站场东西两侧），站线 27 股道，共计 32 股道，站场宽度 490m。本桥将 2 个主塔均设在站场范围以外，主塔中心距离最近的铁路中心线水平距离 35m，承台外边缘与线路中心最小水平距离 16.5m，塔墩外边缘距离线路中心最小水平距离 24m。在中型机械化维修基地处设一处桥墩，小里程侧边跨设 1 个辅助墩，大里程侧边跨设 3 个辅助墩。主要工程内容包括桥梁工程、房建工程、排水工程、照明工程及交通工程。另外，还包括 110KVA 高压线迁改工程。 本工程桥梁建筑面积 3.6 万㎡，跨径组成为（102+98+294）m+(226+74+66.25+40.45+19.3)m；东西两侧主塔梁顶以上塔高分别为 117m 和 105m；跨越铁路站场部分总长度 520m，为钢混组合梁，采用混凝土桥面板+钢主梁的组合结构形式，主梁全宽 37.5m，中心梁高 3.53m；站场东西侧边跨各长 200m，为混凝土梁，主梁宽度由 37.5m 渐变至 49.44m；斜拉索为双索面，共 46 对。全桥总长 920m。
存在问题及处理意见
在本合同工程的实施过程中，施工单位严格按项目施组组织施工，全面推行 IS09000 系列标准，实行工程质量终身制、项目法人责任制、用先进的施工管理手段，精良的机械设备，科学组织，合理安排，充分发挥人员及机械设备的效能，确保工程质量，无遗留问题。
工程质量自评结论
襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目（第四标段跨襄阳北编组站大桥：K9+645-K10+565）达到设计和规范的效果要求，各项工程质量指标均符合验收标准，资料真实、正确、有效、完整、齐全，工程质量自评合格。
参加竣工验收单位意见

建设单位（建管中心）	项目负责人：（盖章）	建设单位（项目公司）	项目负责人：（盖章）
勘察单位	项目负责人：（盖章）	设计单位	项目负责人：（盖章）
施工单位	项目负责人：（盖章）	监理单位	总监理工程师：（盖章）
设施管理单位	管理负责人：（盖章）		
竣工验收时间	2023 年 8 月 28 日		

竣 工 验 收 证 书

工程编号：4206852002009090102

工程名称：襄阳市内环线提速改造（内环）PPP项目第一标段

施工单位：中铁十一局集团有限公司

资质等级证书号：D142001685

施工单位人员	经理（法人代表）	陈志明		
	总工程师	周晗		
	公司技术部门负责人	唐达昆		
	公司质检部门负责人	王祖华		
	项目经理	翟志广		
	项目技术负责人	郭金勇		
工程名称	襄阳市内环线提速改造（内环）PPP 项目第一标段		工程地点	襄阳市
工程造价（万元）	25097		施工决算（万元）	
开工日期	2020 年 9 月 9 日		完工日期	2023 年 8 月 20 日
合同工期	1096 天		竣工日期	2023 年 8 月 28 日
验收范围及主要工程量				
襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目第一标段：内环北线建设范围为奔驰大道～长虹北路。道路主线采取“高架+地面辅道"的建设方式，主线高架向西依次跨越奔驰大道、东风大道、车城湖西路、劲风路、杨柳路、襄阳北铁路编组站、光彩路、春园北路、清河东路、小清河、清河西路、清河北路等道路、铁路及河流，最后跨越长虹北路后连接内环二期，工程范围起点里程桩号 NK6+981，终点里程 NK13+618，设计全长约 6.637 公里，扣除跨襄阳北铁路编组站桥 920m，本次设计高架全长 5.717 公里。扣除小清河段和襄阳北铁路编组站段落，地面道路总长约 5.407 公里。我公司负责内环北线工程建设，承建里程为富康大道段 NK9+330-NK9+645、光彩工业园段 NK10+565-NK11+080 主线范围、杨柳路 S2K0+000—S2K0+513 匝道范围。主要工程内容包括桥梁工程、道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、房建工程、电力工程及电信工程。另外，还包括 110KVA、10KVA 高压线及弱电管线迁改工程。 我公司施工本工程桥梁建筑面积 5.4 万 m^2，桥跨大于 42 米共计 5 跨；机动车道面积 3.7 万 m^2、非机动车道面积 0.3 万 m^2；人行道面积 1.0 万 m^2；雨水管网 2233 米（管径 DN1650mm-DN800mm），污水管网 1731 米（管径 DN1200mm-DN800mm）。			
存在问题及处理意见				

在本合同工程的实施过程中，施工单位严格按项目施组组织施工，全面推行 IS09000 系列标准，实行工程质量终身制、项目法人责任制、用先进的施工管理手段，精良的机械设备，科学组织，合理安排，充分发挥人员及机械设备的效能，确保工程质量，无遗留问题。			
工程质量自评结论			
襄阳市内环线提速改造（内环）PPP 项目第一标段达到设计和规范的效果要求，各项工程质量指标均符合验收标准，资料真实、正确、有效、完整、齐全，工程质量自评合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位（建管中心）	项目负责人：（盖章）	建设单位（项目公司）	项目负责人：（盖章）
勘察单位	项目负责人：（盖章）	设计单位	项目负责人：（盖章）
施工单位	项目负责人：（盖章）	监理单位	总监理工程师（盖章）
设施管理单位	管理负责人（盖章）		
竣工验收时间	2021 年 8 月 28 日		

业绩证明

业绩证明

襄阳市环线提速改造(内环)PPP 项目由中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体中标，其中施工由中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司负责。本项目位于湖北省襄阳市，道路等级为双向 6 车道城市快速路。总投资 344574.58 万元。其中，中铁十一局集团有限公司施工内容如下：中铁十一局集团有限公司施工合同金额 103428.7122 万元，主要为第一标段（NK9+330-NK11+080（不含跨襄阳北铁路编组站桥 NK9+645-NK10+565））即（内环北线 ZL22-ZL29 联箱梁区间）、第四标段跨襄阳北铁路编组站桥（NK9+645-NK10+565），全长 1.75km，采用“高架+地面辅道”的建设方式，道路红线宽 40～50m，本项目于 2020 年 9 月 9 日开工，于 2023 年 8 月 28 日竣工。主要工程内容包括桥梁工程、道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、房建工程、电力工程及电信工程。另外，还包括 110KVA、10KVA 高压线及弱电管线迁改工程。

（1）市政高架桥梁：总长 2.26km（含跨襄阳北编组站大桥 920m），承建里程为富康大道段 NK9+330-NK9+645、跨襄阳北编组站大桥 NK9+645-NK10+565、光彩工业园段 NK10+565-NK11+080 主线范围、杨柳路 S2K0+000-S2K0+513 匝道范围。其中，世界最大齿轮齿轨式转体斜拉桥—跨襄阳北编组站大桥主跨 520m 采用钢混组合梁，跨径组成为(102+98+294+226+74+66.25+40.45+19.3)m，东西两侧主塔桥面以上高分别为 117m 和 105m。桥梁建筑面积约 9 万㎡，金额 901333621.7 元。

（2）市政道路（地面辅道）：地面道路总长约 1.3km，机动车道面积约 7.3 万㎡、非机动车道面积约 0.3 万㎡；人行道面积约 1.0 万㎡，金额 36319474.2 元。

（3）交通工程：监控、测速等摄像机 31 套，标线 6073 ㎡，标志标牌 114 套，金额 4448384.58 元。

（4）排水工程：雨水管网 2845m(管径 DN1650mm-DN600mm)，雨水井 101 座，雨水口 125 座，污水管网 1731 米(管径 DN1200mm-DN500mm)，污水井 55 座，沉井 3 座 ，金额 16652234.99 元。

（5）照明工程：电力电缆 2.5km，路灯 210 套，箱式变电站 3 座，金额 5249890.6 元。

（6）房建工程：4 座梯道桥，建筑面积共 1356.5 ㎡，1 座物资、材料总库，建筑面积 664.6 ㎡,1 座管理房,建筑面积 247.4 ㎡,总建筑面积 2268.5 ㎡,金额 4003751.491

元。

（7）电力工程及电信工程：电力工程 3.0km，电信工程 2.0km，金额 4281961.4 元。

（8）高压线及弱电管线迁改工程：110kV 电力迁改 1.7km，电力井 26 座，其中有 4 座为沉井，10kV 电力迁改 6 根，共 3.7km，低压电力迁改 2 根，共 0.4km，金额 61997803 元。

中铁十一局集团有限公司施工项目经理翟志广、技术负责人郭金勇，项目副经理郭淮北、赵宽、詹为民、吴英明。

襄阳市政府投资工程建设管理中心

2024 年 2 月 26 日

襄阳市环线提速改造建设运营有限公司

2024 年 2 月 26 日

业绩 2：二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

二环南路智慧快速路工程

浙江省-绍兴市-越城区

项目编号	3306022305300047	省级项目编号	3306022206240201
建设单位	绍兴市基础设施建设投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	913306007288960819
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	334580.65
立项级别	地市级	立项文号	绍市基建投【2020】12号

项目地址：越城区-二环南路

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2019-330602-78-02-816878	项目编号	3306022305300047
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-绍兴市-越城区
具体地点	越城区-二环南路	经纬度	120.6042757，29.9731733
立项文号	绍市基建投【2020】12号	立项级别	地市级
立项批复机关	绍兴市发展和改革委员会	立项批复时间	2020-06-15
建设单位	绍兴市基础设施建设投资有限公司	建设单位统一信用社会代码	913306007288960819
建设用地规划许可证编号	（98）38号	建设工程规划许可证编号	建字第330602202203551号
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	334580.65
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	主线采用“高架+地道+地面”组合建设形式，全长约6.24公里。高架主线段长约2.59公里，标准段宽度41.5m;地道主线段长约1.76公里，标准段宽度54.7m;地面主线段长约1.89公里，标准段宽度59m。地面桥梁8座，平行匝道2对。		
重点项目	否	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级	B

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

二环南路智慧快速路工程

浙江省-绍兴市-越城区

项目编号	3306022305300047	省级项目编号	3306022206240201
建设单位	绍兴市基础设施建设投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	913306007288960819
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	334580.65
立项级别	地市级	立项文号	绍市基建投【2020】12号

项目地址：越城区-二环南路

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
B	f0562aa2-609d-411a-8e13-afe4a9a34be2	工程总承包	3306022305300047-HG-001	211015.48	绍兴市基础设施建设投资有限公司	中铁十一局集团有限公司	查看

合同登记信息详情

项目名称	二环南路智慧快速路工程		
工程名称	二环南路智慧快速路工程		
合同登记编号	3306022305300047-HG-001	合同编号	2019-330602-78-02-816878
省级合同备案编号	f0562aa2-609d-411a-8e13-afe4a9a34be2		
合同金额（万元）	211015.48	合同类别	工程总承包
建设规模	工程西起规划常禧路以东（接二环西路二期工程），东至二环东路，全长约6.24km，高架标准断宽度约为25.5米，地面段标准断宽度约为66米，地道敞口段标准横断面宽度约为16.75米，地道暗埋段标准横断面宽度约为38.5米，采用“高架+地面+地道”组合形式。起点至中兴大道段采用高架快速路，中兴大道至设计终点段采用地面快速路，其中，会稽路和阳明北路路口主线采用地道形式下穿，平面通过浣江路后止于二环东路。工程采用“高架主线+地面辅道”的建设形式，主线建设标准为城市快速路，设计车速80km/h，采用双向4-6车道；辅道建设标准为城市主干路，设计车速50km/h，采用双向4车道；设置平行式匝道及立交匝道沟通主线快速路与地面辅道，设计车速50km/h。在东光路东面，沿二环南路新建智慧快速路运营服务管理中心，建筑面积约2550平方米。工程总投资约33.4580亿元（建安费约23.3080亿元）。		
发包单位名称	绍兴市基础设施建设投资有限公司	发包单位统一社会信用代码	913306007288960819
承包单位名称	中铁十一局集团有限公司	承包单位统一社会信用代码	91420000179315087R
联合体承包单位名称	长业建设集团有限公司	联合体单位统一社会信用代码	913306027195980824
合同签订日期	2020-08-26	记录登记时间	2022-06-29
数据来源	业务办理	数据等级	B

关闭

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

二环南路智慧快速路工程

浙江省-绍兴市-越城区

项目编号	3306022305300047	省级项目编号	3306022206240201
建设单位	绍兴市基础设施建设投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	913306007288960819
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	334580.65
立项级别	地市级	立项文号	绍市基建投【2020】12号

项目地址：越城区-二环南路

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额（万元）	面积（平方米）	发证日期	施工许可编号	详情
B	330602202206240102	211015.48	--	2022-06-24	3306022305300047-SX-001	查看

施工许可详情

项目名称	二环南路智慧快速路工程		
工程名称	二环南路智慧快速路工程		
施工许可证编号	3306022305300047-SX-001	省级施工许可证编号	330602202206240102
项目代码	--	项目编号	3306022305300047
建设用地规划许可证编号	（98）38号	建设工程规划许可证编号	建字第330602202203551号
中标通知书编号	A3306010720000621	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	718	数据等级	B
项目经理	袁龙泉	所属单位	中铁十一局集团有限公司
总监理工程师	赵开跃	所属单位	浙江江南工程管理股份有限公司
合同金额（万元）	211015.48	面积（平方米）	--

关闭

中标通知书

编号：绍市（施工公开）202008001

中标通知书（施工）

中铁十一局集团有限公司（联合体牵头人）

长业建设集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员单位）：

二环南路智慧快速路工程EPC总承包项目，于2020年8月11日9:30时在绍兴市公共资源交易中心开标，经评标委员会综合评议推荐，并报监督管理部门备案，决定你单位为中标人。

请你单位按下述中标结果与招标人签订项目承包合同。

工程名称	二环南路智慧快速路工程EPC总承包		工程规模指标		全长约6.24km，采用“高架+地面+地道”组合形式，主线建设标准为城市快速路，辅道建设标准为城市主干路；工程建安投资约23.3080亿元。
招标人	绍兴市基础设施建设投资有限公司				
招标方式	公开招标				
签约期限	请于本中标通知书发出后30日历天内签署项目承包合同				
工程承包内容概要	详见招标文件。				
承包方式	EPC总承包	质量目标	详见招标文件	工　期	详见招标文件
中标价(万元)	总　价		中标下浮率	项目负责人	
	211015.48		11.00%	章厚庆	
	本工程除以下几种情况外，合同价款不得调整：详见招标文件				

施工项目部管理人员配备

姓名	岗位	注册证书号（岗位证书号）	社会保障号	手机
章厚庆	项目负责人	00118260	10003502191	13971280100
胡必荣	技术负责人	00118203	10003172325	13419509618
陈征文	施工员	42171040200644	10003506749	17771780529
胡志杰	施工员	42171040200642	10003181929	18062060010
刘辉	施工员	42171040200645	10002820580	13995658339
罗磊	施工员	42181040200906	10004003715	15090913513
喻黎明	施工员	42181040201010	10003934701	15327206635
徐峥嵘	施工员	33171040600207	330602198901191552	15068523258
周水华	施工员	33161040400309	33082319780915751X	13957578286
钱元骏	质检员	42171090200424	10003492368	13628672056
覃晓康	质检员	42171090200417	10003026902	18607176669
杜洁	质检员	42171090200419	10003321890	18674055083
吴炜	质检员	42171090200420	10003500383	15827172136
朱虹	质检员	42171090200418	10003501392	18627135856
褚米羚	质检员	33171090600083	330621199107211548	15958587072
裘国水	质检员	33161090400244	330602196310251075	13819501332
牛帅	安全员	鄂C（2016）078000133	10003975187	17720558002
孙磊	安全员	鄂C（2016）078000119	10003451175	13720217205
张立	安全员	鄂建安C3（2019）0002275	10004044700	13251508680
周国伟	安全员	鄂C（2016）078000127	10003374039	18970025266
董城	安全员	鄂C（2016）078000126	10003504974	13871009720

编号：绍市（施工公开）202008001

张丽华	安全员	330450581800500 浙建安C（2018）0491258	330623198212088084	13857509558
朱凤	安全员	330450581800222 浙建安C（2018）0490482	330602198511063029	13957571847
鄂莉	材料员	42171110201416	10002351965	15994219856
何新章	材料员	42171110201418	10003499553	18627730269
于超胜	材料员	42181110202051	10003904304	18771029942
毛志英	材料员	33151110001338	330602197203091023	15355544586
马晓兰	资料员	42181140202389	10003372498	18971130103
周英	资料员	42171140201102	10002348459	18986013001
陈娟娟	资料员	42171140204087	10003447224	13387297288
沈国祥	资料员	33161140400657	330602197506102017	13989593858

招标人 （盖章） 2020年8月11日	招标代理机构 （盖章） 2020年8月11日	备案机构 （盖章） 2020年8月11日

注：本通知书发送有关部门及中标人，作为办理后续程序的依据。

GF-2011-0216

建设项目工程总承包合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：绍兴市基础设施建设投资有限公司

承包人（联合体牵头人）：中铁十一局集团有限公司
承包人（联合体成员）：长业建设集团有限公司
承包人（联合体成员）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包

工程批准、核准或备案文号：2019-330602-78-02-816878

工程内容及规模：工程西起规划常禧路以东（接二环西路二期工程），东至二环东路，全长约6.24km，高架标准断面宽度约为25.5米，地面段标准断面宽度约为66米，地道敞口段标准横断面宽度约为16.75米，地道暗埋段标准横断面宽度约为38.5米，采用“高架+地面+地道”组合形式。起点至中兴大道段采用高架快速路，中兴大道至设计终点段采用地面快速路，其中，会稽路和阳明北路路口主线采用地道形式下穿，平面通过浣江路后止于二环东路。工程采用“高架主线+地面辅道”的建设形式，主线建设标准为城市快速路，设计车速80km/h，采用双向4-6车道；辅道建设标准为城市主干路，设计车速50km/h，采用双向4车道；设置平行式匝道及立交匝道沟通主线快速路与地面辅道，设计车速50km/h。在东光路东面，沿二环南路新建智慧快速路运营服务管理中心，建筑面积约2550平方米。

工程所在省市详细地址：浙江省绍兴市二环南路

工程承包范围：

①设计范围：初步设计范围内的道路工程、桥梁工程、地道工程、管线综合及给排水工程、海绵城市、附属工程、智慧化工程，交通环卫配套设施、交通导改设计（含施工图）、施工期间交通组织方案编制、管线迁改方案优化（不包括专业管线单位负责的管线迁改施工图设计）、地上地下管线保护方案设计及施工图设计、施工期间的配合服务（包括施工期间现场技术指导、施工图变更、设计联系单等），为保证施工图设计的准确性而进行的管线精准位置探测、BIM技术应用等工作。

②施工范围：本项目施工图范围内所有工程内容，包括初步设计描述的道路工程、桥梁工程、地道工程、管线综合及给排水工程、海绵城市、附属工程、智慧化工程，交通环卫配套设施、交通导改、施工所涉及的路灯及交安等设施的搬迁和保通期间临时设置，为保证现状管线和施工安全所

必须的管线精准位置探测，保通和管线迁改、工程施工等需对红线外的借用土地进行场地平整及硬化、复绿、修复等相关工作。

③前后期服务工作：施工图预算编制、现有道路管养和保洁、保通道路管养、大型构件运输路径中桥梁按规定需进行的检测、评估和监测、保通所需的交通协管员聘用（须符合交通管理部门的要求）、地质灾害评估、配合做好管线迁改、配合各单项验收（规划、防洪、涉航、消防、人防、环保、档案、排污等）和综合竣工验收、竣工备案、工程缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源：

二环南路智慧快速路工程初步设计方案及批复

三、计划工期：

718日历天（含设计工期），计划开工日期：2020年9月16日，计划竣工日期：2022年9月4日（具体开工日期以监理发出的开工令为准）。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：按国家技术规范、标准及规程，达到要求的设计深度；

工程施工质量标准：合格

五、合同价格和付款货币

暂定合同价格为人民币（大写）：贰拾壹亿壹仟零拾伍万肆仟捌佰元整（小写金额:211015.48万元）。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：合同签订后生效。

发包人：	承包人（联合体牵头人）：	承包人（联合体成员）：	承包人（联合体成员）：
绍兴市基础设施建设投资有限公司	中铁十一局集团有限公司	长业建设集团有限公司	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
（公章或合同专用章）	（公章或合同专用章）	（公章或合同专用章）	（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：（签字）	法定代表人或其授权代表：（签字）	法定代表人或其授权代表：（签字）	法定代表人或其授权代表：（签字）
工商注册住所：浙江省绍兴市金丰大厦1301室	工商注册住所：湖北省武汉市	工商注册住所：浙江省绍兴市	工商注册住所：上海市杨浦区中山北二路901号

企业组织机构代码： 913306007288960819 邮政编码： 312000 法定代表人： 宋森华 授权代表： 电话： 057585201992 传真： 057585201998 电子邮箱： 开户银行： 中信银行绍兴分行 账号： 7334010182600076966	企业组织机构代码： 91420000179315087R 邮政编码： 430000 法定代表人： 何义斌 授权代表： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 建行武汉省直支行 账号： 42001868608050003240	企业组织机构代码： 913306027195980824 邮政编码： 312000 法定代表人： 虞学泽 授权代表： 电话： 8885133675 传真： 8885223189 电子邮箱： js@changyigroup.com 开户银行： 绍兴银行股份有限公司城南支行 账号： 2004033082000015	企业组织机构代码： 913100004250256419 8 邮政编码： 200092 法定代表人： 周军 授权代表： 电话： 021-55000000 传真： 021-55008888 电子邮箱： smedi@smedi.com 开户银行： 工行上海鞍山路支行 账号： 1001256609004679513

合同订立时间：2020年 9 月 16 日

合同订立地点：浙江省绍兴市

-4-

联合体协议书

附件十三

联合体协议书

牵头人名称：中铁十一局集团有限公司
法定代表人：何义斌
法定住所：湖北省武汉市武昌区中山路 277 号

成员二名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
法定代表人：周军
法定住所：上海市中山北二路 901 号

成员三名称：长业建设集团有限公司
法定代表人：虞学泽
法定住所：浙江省绍兴市解放南路 1566 号

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成中铁十一局集团有限公司、长业建设集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加绍兴市基础设施建设投资有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包（项目名称）/标段（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程项目总承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 中铁十一局集团有限公司（某成员单位名称）为中铁十一局集团有限公司、长业建设集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作；联合体牵头人负责项目实施全过程的统筹策划、协调、建设管理和工程施工等工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，相关义务和责任均由牵头人先行承担，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁十一局集团有限公司负责项目实施全过程的统筹策划、协调、建设管理和工程施工等工作；长业建设集团有限公司负责项目实施全过程的工程施工等工作；上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责项目实施全过程的设计任务。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：中铁十一局集团有限公司承担合同施工工作量的 55%，长业建设集团有限公司承担合同施工工作量的 45%，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司承担合同设计工作量的 100%。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式四份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：中铁十一局集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

26

成员二名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员三名称：长业建设集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

……

2020 年 07 月 22 日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

竣工验收证书

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	二环南路智慧快速路工程	开工日期	2020 年 9 月 7 日
施工单位	中铁十一局集团有限公司、长业建设集团有限公司	竣工日期	年 月 日
合同造价（万元）	211015.48	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本工程为二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包，二环南路智慧快速路西起规划常福路以东，东至二环东路,道路全长约 6.24 公里。其中快速路主线高架桥梁长约 2.59 公里，主线地面道路总长约 1.89 公里，地道长约 1.76 公里。项目总用地面积约 402237 平方米，其中老路改造面积约 245874 平方米，新增用地面积约 156363 平方米。施工内容包括高架桥梁工程、道路工程、地面桥工程、给排水工程、智慧工程、照明工程、绿化工程、会稽路地道工程、阳明北路地道工程等。工程建设全过程应用建筑信息模型（BIM）技术。主要工程量如下：

高架桥梁工程：高架桥梁总长约 2.59 公里，解放路东西两侧设置 2 对平行匝道。高架桥梁全线采用预制小箱梁、钢混组合梁两种结构形式。其中主线高架及匝道桥梁标准段上部结构采用简支变连续预制小箱梁，最大跨度 35 米。节点路段解放路口、中兴路口、规划坡塘路口、坡塘江采用钢混组合梁，主线钢混组合梁最大跨度 65 米，上跨坡塘江钢混组合梁采用顶推工艺安装，顶推距离约 155.7 米，总重量约 2134 吨。下部结构为大挑臂单柱、双柱、三柱和四柱结构，立柱和盖梁采用预制装配式和现浇形式，立柱共计 208 根，装配式立柱 147 根，装配率 71%，盖梁共计 97 片，装配式盖梁 81 片，装配率 84%，预制构件连接采用半灌浆套筒灌浆连接和金属波纹管灌浆连接，单次预制构件安装最大起重重量约 162 吨，桩顶与立柱用现浇承台连接，软土地基基础采用钻孔灌注桩。

地面桥工程：线路范围内含老桥改造及拆建共 9 座，总长度约 573.2 米，最大河口宽度约 165 米，上部结构采用空心板、小箱梁或钢混组合梁形式，空心板最大跨度 20 米，小箱梁最大跨度 35 米，钢混组合梁跨度 55 米。

道路工程：地面道路全长约 6.24 公里，道路宽度约 38.5~66 米，地面出入口设置 4 对。软土路基主要采用水泥搅拌桩、高压旋喷桩固化处理，老路翻修和新建道路路基全部采用泥浆干化土施工，路面结构基层采用水泥稳定碎石结构，路面面层采用沥青材料（SMA 面层），面积约 33.3 万平米。排水管道约 12.4km，最大管径 1.5 米，管径≤DN600 采用高密度聚乙烯双壁波纹管（承插接口），管径>DN600 采用钢筋混凝土管（O 型橡胶圈接口），公交站台 10 个，地面绿化面积约 10 万平米，高架花箱约 5.1km，以及管线综合、海绵城市、附属工程、交通环卫配套设施、交通导改、施工所涉及的路灯及交安等设施的搬迁和保通期间临时设置等。

智慧化工程：合同额约 7281 万元，包括 BIM 施工应用系统、桥梁、隧道等基础设施结构健康监测系统、智能交通指挥系统、亮化及智慧照明控制系统。

会稽路地道工程（长度为 1315 米）、阳明北路地道工程（长度为 440 米）：分别下穿二环南路与会稽路交叉口、会稽山景区以及二环南路与阳明北路交叉口，总长 1755 米，地道规模为双孔双向四车道，设计车速 80km/h，地道单孔建筑限界宽度 8.85m，限界高度≥5m ，基坑最大深度约 18.5m，一般段基坑宽度约 22~23m。土方开挖约 38 万方，回填约 5 万方。

存在问题及处理意见：

工程中存在的各问题已经在竣工验收前全部处理完毕。

对工程的质量评价

该工程严格按照相应的施工规范和监理的要求进行施工，尤其在质量问题上都能够做到从材料到施工工艺到验收标准的严把关，因此该工程质量完成情况较好，能够交付使用。

竣工验收日期	2023 年 11 月 10 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

竣工验收会议纪要

绍兴市二环南路智慧快速工程
竣工验收会议纪要

一、时间：2023-11-10

二、地点：长业集团二环南路指挥部会议室

三、参加单位及人员：（附会议签到单）

四、验收内容

本工程为二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包，二环南路智慧快速路西起规划常禧路以东，东至二环东路，道路全长约 6.24 公里。其中快速路主线高架桥梁长约 2.59 公里，主线地面道路总长约 1.89 公里，地道长约 1.76 公里。项目总用地面积约 402237 平方米，其中老路改造面积约 245874 平方米，新增用地面积约 156363 平方米。施工内容包括高架桥梁工程、道路工程、地面桥工程、给排水工程、智慧工程、照明工程、绿化工程、会稽路地道工程、阳明北路地道工程等，工程建设全过程应用建筑信息模型（BIM）技术，主要工程量如下：

高架桥梁工程：高架桥梁总长约 2.59 公里，解放路东西两侧设置 2 对平行匝道。高架桥梁全线采用预制小箱梁、钢混组合梁两种结构形式。其中主线高架及匝道桥梁标准段上部结构采用简支变连续预制小箱梁，最大跨度 35 米。节点路段解放路口、中兴路口、规划坡塘路口、坡塘江采用钢混组合梁，主线

钢混组合梁最大跨度65米，上跨坡塘江钢混组合梁采用顶推工艺安装，顶推距离约155.7米，总重量约2134吨。下部结构为大挑臂单柱、双柱、三柱和四柱结构，立柱和盖梁采用预制装配式和现浇形式，立柱共计208根，装配式立柱147根，装配率71%，盖梁共计97片，装配式盖梁81片，装配率84%，预制构件连接采用半灌浆套筒灌浆连接和金属波纹管灌浆连接，单次预制构件安装最大起重重量约162吨。桩顶与立柱用现浇承台连接，软土地基基础采用钻孔灌注桩。

地面桥工程：线路范围内含老桥改造及拆建共9座，总长度约573.2米，最大河口宽度约165米，上部结构采用空心板、小箱梁或钢混组合梁形式，空心板最大跨度20米，小箱梁最大跨度35米，钢混组合梁跨度55米。

道路工程：地面道路全长约6.24公里，道路宽度约38.5~66米，地面出入口设置4对。软土路基主要采用水泥搅拌桩、高压旋喷桩固化处理，老路翻修和新建道路路基全部采用泥浆干化土施工，路面结构基层采用水泥稳定碎石结构，路面面层采用沥青材料（SMA面层），面积约33.3万平米。排水管道约12.4km，最大管径1.5米，管径≤DN600采用高密度聚乙烯双壁波纹管（承插接口），管径>DN600采用钢筋混凝土管（O型橡胶圈接口），公交站台10个，地面绿化面积约10万平米，高架花箱约5.1km，以及管线综合、海绵城市、附属工程、交通环卫配套设施、交通导改、施工所涉及的路灯及交安等设施的搬

迁和保通期间临时设置等。

智慧工程：合同额约7281万元，包括BIM施工应用系统、桥梁、隧道等基础设施结构健康监测系统、智能交通指挥系统、亮化及智慧照明控制系统。

会稽路地道工程（长度为1315米）、阳明北路地道工程（长度为440米）：分别下穿二环南路与会稽路交叉口、会稽山景区以及二环南路与阳明北路交叉口，总长1755米，地道规模为双孔双向四车道，设计车速80km/h，地道单孔建筑限界宽度8.85m，限界高度≥5m，基坑最大深度约18.5m，一般段基坑宽度约22~23m。土方开挖约38万方，回填约5万方。

五、会议内容

会议由业主单位代表宋仁兴主持。

（一）建设单位代表汇报工程项目基本情况、本次验收内容、工程建设管理情况、工程建设质量情况，经汇报均按相关建设程序及要求进行。

（二）施工单位代表汇报本工程项目工程概况、施工完成情况、施工质量、检测情况、工程过程中整改情况及资料归档情况，各项技术、实验资料齐全，实测实量数据合格，自评本工程为合格等级。

（三）监理单位代表汇报本工程按照国家及地方的工程法规、标准及现行的监理规范进行监理，评价施工单位的质量行为符合要求，评估本工程为合格工程。

（四）设计单位代表汇报本工程设计情况，设计文件严格按国家、地方的工程质量法规、标准进行设计。

（五）勘察单位代表汇报本工程勘察情况，勘察文件严格按国家、地方的工程质量法规、标准进行勘察。

5. 现场整改情况复查情况

预验收提出一系列整改意见其中地道工程 26 项类，高架桥梁 38 项类，地面道路工程和地面桥工程 69 项类，已全部按要求整改到位，符合设计及规范要求。

6. 验收总结

实体观感组：本工程主体工程观感质量良好；

法规资料组：施工、监理资料基本齐全；

实测实量组：本工程共涉及 9 个单位工程，现场实测实量得分如下：

单位工程	合格率	质量等级	单位工程	合格率	质量等级
高架桥梁工程	98.3%	合格	地面桥工程	98.7%	合格
道路工程	98.7%	合格	绿化工程	99.1%	合格
给排水工程	98.6%	合格	照明工程	98.5%	合格
会稽路地道工程	98.8%	合格	智慧工程	98.9%	合格
阳明北路地道工程	98.8%	合格			

需整改内容：个别专业管线检查井破坏甚至沉降，部分侧平石线形不顺，需明确整改计划及时间。

五方建设主体竣工验收意见：施工单位自评合格，监理单位推荐合格，设计单位同意合格，勘察单位同意合格，建设单位

同意合格。

综合评定：本次竣工验收五方建设主体意见一致，工程质量等级为合格。

六、质量监督意见

本次竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等符合相关规定，五方建设主体竣工验收意见一致，为合格工程，本次竣工验收会议有效。

建设单位（公章）：

设计单位（公章）：

监理单位（公章）：

勘察单位（公章）：

施工单位（公章）：

业绩证明

业绩证明

绍兴二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包由中铁十一局集团有限公司(牵头人)与长业建设集团有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(联合体成员方)组成联合体共同参建。中铁十一局集团有限公司和长业建设集团有限公司承担合同施工工作，上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司承担合同设计工作。其中中铁十一局集团有限公司施工份额为 122897.76 万元。

二环南路智慧快速路工程 EPC 总承包工程西起规划常禧路以东，东至二环东路，道路全长约 6.24 公里。快速路主线采用“高架+地面+地道”的组合形式，其中快速路主线高架桥梁长约 2.59 公里，地面道路总长 1.89 公里，地道长约 1.76 公里。工程总体按照“主线采用双向 4~6 车道+地面辅道双向 4 车道”规模设计。主线为城市快速路，设计速度 80 公里/小时；地面辅道为城市主干路，设计速度 50 公里/小时；匝道设计速度 40 公里/小时。

中铁十一局集团有限公司主要工程量有：上跨解放南路、中兴南路高架桥梁一座(控制性工程)，总长 2.59 公里，单座桥梁工程合同金额 49262.640535 万元。高架桥梁全线采用预制小箱梁、钢混组合梁两种结构形式。其中主线高架及匝道桥梁标准段上部结构采用简支变连续预制小箱梁。节点路段解放路口、中心路口、规划坡塘路口采用钢混组合梁，跨度 45+65+45 米。下部结构为大挑臂单柱、双柱、三柱和四柱结构，立柱和盖梁采用预制装配式和现浇形式，预制构件连接采用半灌浆套筒灌浆连接和金属波纹管灌浆连接，单次预制构件安装最大起重重量 162 吨。桩顶与立柱用现浇承台连接，软土地基基础采用钻孔灌注桩。线路范围内含老桥改造及拆建共 9 座，其中老桥加宽及桥面改造 4 座，老桥拆除及新建 4 座，老桥拆除 1 座。沿线共设置 6 对出入口，其中平行匝道 2 对、地面出入口 4 对，分别位于解放南路、会稽路、阳明北路东西两侧。地面道路总长 1.84 公里，道路工程合同金额 50799.12 万元。道路宽度 38.5~66 米，软土路基主要采用水泥搅拌桩、高压旋喷桩固化处理，老路翻修和新建道路路基全部采用泥浆干化土施工，路面结构基层采用水泥稳定碎石结构，路面面层采用沥青材料。其余施工内容还包括管线综合及给排水工程、海绵城市、附属工程、智慧化工程(BIM 施工应用系统、桥梁检测全寿命周期系统、智能交通指挥系统、智能照明控制系统)、交通环卫配套设施、交通导改、施工所涉及的路灯及交安等设施的搬迁和保通期间临时设置等。

本项目开工日期：2020 年 9 月 7 日，竣工验收日期：2023 年 11 月 10 日。

项目经理：章厚庆(2020 年 9 月 7 日至 2020 年 11 月 27 日)

项目经理：袁龙泉(2020 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 10 日)

项目总工：胡必荣(2020 年 9 月 7 日至 2020 年 10 月 23 日)

项目总工：熊德文(2020 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 10 日)

绍兴市基础设施建设投资有限公司

2025 年 10 月 09 日

业绩 3：光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17）施工

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

光谷大道南延（三环线～外环线）工程

湖北省-武汉市

项目编号	4201192308170003	省级项目编号	4201191706060001
建设单位	武汉光谷建设投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	914201007414399264
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	438403.92
立项级别	地市级	立项文号	武城建立项〔2017〕9号

项目地址：起于金融港三路、与光谷大道（三环线-珞喻路东路）快速化改造工程顺接，止于外环线

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4201192308170003
项目分类	市政工程	行政区划	湖北省-武汉市
具体地点	起于金融港三路、与光谷大道（三环线-珞喻路东路）快速化改造工程顺接，止于外环线	经纬度	30.461887，114.42724
立项文号	武城建立项〔2017〕9号	立项级别	地市级
立项批复机关	武汉市城乡建设委员会	立项批复时间	2017-06-06
建设单位	武汉光谷建设投资有限公司	建设单位统一信用社会代码	914201007414399264
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	438403.92
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	大型；城市快速路，全长7.1km，道路红线宽60～65m，主线双向6车道，地面双向6车道，含一座全互通立交		
重点项目	是	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级 ?	B

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

光谷大道南延（三环线-外环线）工程项目

湖北省-武汉市

项目编号	4201191705260201	省级项目编号	4201191705260203
建设单位	武汉光谷建设投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	914201007414399
项目分类	市政工程	建设性质	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	438403.92
立项级别	地市级	立项文号	武城建立项【2017】9号

项目地址：--

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
D	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	设计	公开招标	2017-07-26	10043	4201191705260201-BA-001	4201191705260203-BA-011	查看
B	武汉市市政建设集团有限公司	施工	公开招标	2017-12-07	168472.06	4201191705260201-BD-003	4201191705260203-BD-002	查看
B	武汉恒峰电力建设有限公司	施工	公开招标	2018-03-18	761.69	4201191705260201-BD-005	4201191705260203-BD-003	查看
B	湖北华拓电力工程有限公司	施工	公开招标	2019-06-17	1733.85	4201191705260201-BD-002	4201191705260203-BD-004	查看
B	中铁十一局集团有限公司	施工	公开招标	2017-12-14	112789.01	4201191705260201-BD-001	4201191705260203-BD-001	查看
B	武汉金东方智能景观股份有限公司	施工	公开招标	2019-06-07	2078.19	4201191705260201-BD-004	4201191705260203-BD-005	查看

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 0 9 1 0 6 9 0 7 8

网站地图 联系我们 管理系统

招投标信息详情

项目名称	光谷大道南延（三环线-外环线）工程项目		
工程名称	--		
中标通知书编号	4201191705260201-BD-001	省级中标通知书编号	4201191705260203-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2017-12-14	中标金额（万元）	112789.01
建设规模	光谷大道南延（三环线-外环线）工程起于金融港三路，与光谷大道（三环线-珞瑜东路）快速化改造工程顺接，止于外环线，全长约7.31公里，红线宽60-75米。工程主要建设内容包括：道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化等工程。		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	湖北省成套招标股份有限公司	统一社会信用代码	91420000722056399Y
中标单位名称	中铁十一局集团有限公司	统一社会信用代码	17931508-7
项目负责人	程荣	证件类型	身份证
身份证号码	342531**********19	记录登记时间	2017-12-11
数据来源	--	数据等级	B

关闭

中标通知书

武汉市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

报建编号：42019820170526002

招标编号：HBCZ-17010834-171598

武汉市建设工程招标投标管理办公室制

致：**中铁十一局集团有限公司**

武汉光谷建设投资有限公司 的 光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17）施工项目，建设规模（市政工程） 光谷大道南延（三环线-外环线）工程起于金融港三路，与光谷大道（三环线-珞瑜东路）快速化改造工程顺接，止于外环线，全长约 7.31 公里，红线宽 60-75 米。工程主要建设内容包括：道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化等工程。于 2017 年 12 月 07 日开标后，已完成评标工作和向招投标管理机构提交施工招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位中标。中标价为人民币 112789.012442 万元，中标工期 730 日历天，工程质量标准合格，即："达到市级（含，如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯）以上优质工程的评选要求"，项目经理 程荣 。请接到通知后三十日内到 武汉光谷建设投资有限公司 （地点）与招标人签订承发包合同。限期内不来草拟合同作放弃中标处理。

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2018 年 1 月 5 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2018 年 1 月 5 日

（GF—2017—0201）

建设工程 施工合同

(示范文本)

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：武汉光谷建设投资有限公司

承包人（全称）：中铁十一局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5~GQ_K12+941.17）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5~GQ_K12+941.17）。

2. 工程地点：起于金融港三路，与光谷大道（三环线~珞瑜东路）快速化改造工程顺接，止于外环线。

3. 工程立项批准文号：武城建立项【2017】9号。

4. 资金来源：国有。

5. 工程内容：光谷大道南延（三环线~外环线）工程（GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17）长度为4684.67m，主线高架桥长约3.55km，道路标准段红线宽60～65m，局部上下桥匝道等位置进行拓宽，拓宽段红线宽62.5～77m。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１）。

6.工程承包范围：

光谷大道南延（三环线~外环线）工程（GQ_K8+256.5~GQ_K12+941.17）施工图范围内施工总承包，具体以清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2017-12-25（具体以开工令为准）。

计划竣工日期：2019-12-25。

工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格，即："达到市级（含，如建筑工程黄鹤杯、市政工程金杯、银杯）以上优质工程的评选要求"标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹拾壹亿贰仟柒佰捌拾玖万零壹佰贰拾肆元肆角贰分（¥1127890124.42元）；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟柒佰陆拾肆万捌仟叁佰柒拾捌元零壹分（¥27648378.01元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_/_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_壹佰陆拾伍万元整___(¥_1650000___元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_壹亿壹仟陆佰柒拾壹万陆仟伍佰元整_(¥_116716500___元)；

2.合同价格形式：__固定单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_程荣_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____签订。

十、签订地点

本合同在_武汉光谷建设投资有限公司_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十六 份，均具有同等法律效力，发包人执 十 份，承包人执 六 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：91420100741439926 4	组织机构代码：91420000179315087R
地址：武汉市洪山区珞喻路540号	地址：湖北省武汉市武昌区中山路277号
邮政编码：430205	邮政编码：430060
法定代表人：程君	法定代表人：何义斌
委托代理人：	委托代理人：程荣

电话：	81732010	电话：	027-87586505
传真：	81732011	传真：	027-87586428
电子信箱：	/	电子信箱：	t4ckfb@163.com
开户银行：	民生银行光谷支行	开户银行：	中国建设银行股份有限公司武汉省直支行
账号：	0511014210001783	账号：	42001868608050003240

6

建设单位竣工验收报告

附件 5

表 A7

武汉市市政基础设施工程
竣工验收报告

（建 设 单 位）

工程名称：光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ K8+256.5~GQ K12+941.17）

建设单位：武汉光谷建设投资有限公司

法定代表人：周爱强

项目负责人：陈志勇

武汉市市政工程质量监督站监制

一、工程概况：

1.工程概况：

（1）光谷大道南延（三环线-外环线）工程(GQ_K8+256.5-GQ_K12+941.17)，线路总长4684.67m，标准断面宽度26m，双向6车道；局部异型段最大加宽至54.802m。桥下道路标准段红线宽65m。

工程位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道，总体呈近南北走向。线路沿光谷大道北接高新六路互通高架，向南依次跨越灵杰路、谭湖路、光谷一路、梁山头路、主线高架跨越流芳大道后落地（GQ_K11+080），然后以地面道路形式下穿武广高铁，跨外环沪渝绕城高速后（GQ_K12+711）接既有道路。

本项目为市政道路快速化改造工程。主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、景观绿化工程（含声屏障及绿化给水）、电气工程、交通工程等，工程总造价11.3亿。项目于2018年3月开工建设，其中军运会保通段光谷大道主线桥梁及地面机动车道相关工程已于2019年8月完成建设任务。

（2）桥梁工程总体包括光谷大道主线桥。主线高架桥标准段上部结构采用现浇预应力混凝土箱梁，基本跨径30m，跨大型道口、轨道交通及穿越学校特殊节点处采用钢箱梁，桥墩根据不同区段采用柱式和板式花瓶墩，墩高平均8米。基础采用钻孔灌注桩。

（3）道路工程主要包括4684.67m线路范围内的高架桥面及地面辅路。本标段路面结构设计形式分为：高架桥铺装、桥梁引道铺装、地面新建、地面现状路面利用、地面现状利用段拓宽新建、非机动车道、人行道铺装、施工临时便道几种形式。

高架桥铺装：4cm厚SMA-13细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料（掺0.3%聚酯纤维）+6cm厚AC-20C中粒式改性沥青+防水层+（钢箱梁8cmC50钢纤维混凝土）。

现状路面结构利用段：4cm厚SMA-13细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料(掺0.3%聚酯纤维)+8cm厚AC-25C粗粒式沥青砼+防水层+24cm厚Fr≥5.0MPa连续配筋板砼路面。

（4）排水工程

雨水管涵平面布置：在光谷一路至流芳大道东侧新建一排D2000毫米雨水管，向南接入下游BH=3×1.5m的雨水箱涵，向西经现状明渠后排至汤逊湖。在现状流芳泵站的东侧新建2-BH=2-4.2×2m的横穿光谷大道向西经规划道路排入下游现状明渠，再排至汤逊湖。

污水管涵平面布置：项目范围内的污水管道主要是对现有管道与高架桥墩存在矛盾的

路段进行改迁。

路面排水平面布置：机动车道雨水口一般路段按 25m-50m 间距设置，在道路交叉路口、道路低洼地段、公交车站等地段适当加密雨水口布置。

（5）参建单位：

建设单位：武汉光谷建设投资有限公司

设计勘察单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司

施工单位：中铁十一局集团有限公司

监理单位：北京磐石建设监理有限责任公司

（6）验收范围及工程施工质量情况、资料完善情况

本次验收范围为光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5-GQ_K11+712）范围桥梁及地面机动车道相关工程，桥梁包括桩基、承台、墩台、预应力混凝土箱梁、钢箱梁；桥面系主要包括护栏、桥面铺装、排水设施、伸缩缝。道路工程包括地面主辅路机动车道。附属专业主要包括交通、照明、绿化景观、声屏障。工程严格按规范及合同要求进行施工，并按规定要求进行自检及抽检工作，工程质量符合设计、规范及标准要求，工程资料齐全，符合要求，无遗留质量问题及缺陷。

二、执行基本建设程序情况：

1、项目建议书批复：武城建立项[2017]9 号

2、初步设计批复：武城建初设[2019]12 号

3、环境影响报告书批复：武环管[2017]138 号

4、可行性研究报告批复：武城建可研[2017]30 号

5、修建规划批复：武土资规函[2017]200 号

6、工程选址红线：《光谷大道（三环线—外环线）快速化改造工程选址》

7、水行政许可：《武汉市水务局准予水行政许可决定书》

三、对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

1、武汉市政设计研究院有限公司对对光谷大道南延（三环线—外环线）工程桥梁和道排工程的地质情况做出详细的勘察，确保道桥梁和排工程建设顺利进行。

2、武汉市政设计研究院有限公司根据业主的需求、武汉市城市规划及有关设计规范、标准等，认真地进行了施工图设计。在施工过程中根据现场实际情况对相关变更给予了大力支持，为光谷大道南延（三环线—外环线）工程的建设付出了辛勤的劳动。

3、中铁十一局集团有限公司根据施工图、相关规范及标准对工程进行精心组织，对每一道工序进行了事前、事中及事后控制。在施工过程中根据设计变更及时对施工方案进行了调整，确保工程的顺利进行，自觉服从业主及监理的管理及市政质量监督部门的监督，积极配合各方面解决问题，主动为业主分忧解难，为保障光谷大道南延（三环线—外环线）工程的建设做出了贡献。工程质量满足了合同要求；安全方面，自开工至竣工无一例质量与安全事故。

4、本工程委托北京磐石建设监理有限公司对工程建设进行监理。监理项目部机构健全，监理依据监理合同、施工图及有关法律规定，制定了针对性较强的监理规划，在施工过程中按照相关规范的要求进行了全过程的监理。通过对施工单位提交的施工组织设计及施工方案进行了认真的审核批准，同时对原材料的进货到场进行见证取样，以及对重要工序和特殊部位进行旁站等方法全面进行监理，及时发出监理通知等监理指令，贯彻业主及设计精神，对工程的安全及质量进行了严密的控制，使本工程无一例质量安全事故，进度做到业主满意，工程质量满足设计及规范要求。

四、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式情况：

本工程于2018年3月开工，已于2020年6月完工。

依据实际情况组织光谷大道南延（三环线—外环线）工程（GQ_K8+256.5-GQ_K11+712）桥梁和机动车道进行验收，参加单位如下：

武汉市城建档案馆、东湖高新区建设管理和交通局（市政科、路灯科、交通科，质监站）、东湖高新区生态环境和水务湖泊局、东湖高新区交通大队、东湖高新区城市管理综合执法局（市政科、市容科）、武汉市公安局东湖高新区分局，武汉市政设计研究院有限公司、北京磐石建设工程监理有限公司、武汉光谷建设投资有限公司，中铁十一局集团有限公司。

验收小组由东湖高新区建设局、城管局、水务局、建设单位、设计单位、监理单位组成。验收小组充分听取了参建各方的竣工报告及参会各单位代表的意见后，仔细检查了工程实体质量，审阅了工程竣工资料，经过认真讨论，验收小组一致认为本工程满足竣工验收条件，质量合格，符合设计和规范要求，同意验收。 具体内容详见会议纪要及竣工小组意见。

五、工程竣工验收意见：

光谷大道南延（三环线—外环线）工程（GQ_K8+256.5-GQ_K11+712）段桥梁和机动车道基本建设程序符合现行国家规范要求。

施工单位完成了设计和合同文件上规定内容，技术档案资料归档完整，认为该工程质量合格，符合设计和规范要求，同意竣工验收。

项目负责人：

建设单位（公章）：

2023年8月19日

施工单位竣工验收报告

附件 1

表 A8

武汉市市政基础设施工程
竣工报告
（施 工 单 位）

工程名称：光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ K8+256.5～GQ K12+941.17）施工

施工单位：中铁十一局集团有限公司

法定代表人：陈志明

总工程师：周晗

项目经理：胡跃

项　　目
技术负责人：胡法涛

武汉市市政工程质量监督站监制

一、工程建设概况及完成主要工作量。

1. 工程概况：

（1）光谷大道南延（三环线-外环线）工程(GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17)施工，线路总长 4684.67m，标准断面宽度 26m，双向 6 车道；局部异型段最大加宽至 54.802m。桥下道路标准段红线宽 65m。

工程位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道，总体呈近南北走向。线路沿光谷大道北接高新六路互通高架，向南依次跨越灵杰路、谭湖路、光谷一路、梁山头路、主线高架跨越流芳大道后落地（GQ_K11+080），然后以地面道路形式下穿武广高铁，跨外环沪渝高速后（GQ_K12+711）接既有道路。

本项目为市政道路快速化改造工程。主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、景观绿化工程（含声屏障及绿化给水）、电气工程、交通工程等，工程总造价 11.3 亿。项目于 2018 年 3 月开工建设，目前高新六路至光谷二路（GQ_K8+256.5～GQ_K11+712）段相关工程已完工，光谷二路至跨外环沪渝高速（GQ_K11+712～GQ_K12+941.17）段已取消。

（2）桥梁工程总体包括光谷大道主线桥。主线高架桥标准段上部结构采用现浇预应力混凝土箱梁，基本跨径 30m，跨大型道口等特殊节点处采用钢箱梁，桥墩根据不同区段采用柱式和板式花瓶墩，墩高平均 8 米。基础采用钻孔灌注桩。

（3）道路工程主要包括 4684.67m 线路范围内的高架桥面及地面辅路。本标段路面结构设计形式分为：高架桥铺装、桥梁引道铺装、地面新建、地面现状路面利用、地面现状利用段拓宽新建、非机动车道、人行道铺装、施工临时便道几种形式。

高架桥铺装：4cm 厚 SMA-13 细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料（掺 0.3%聚酯纤维）+6cm 厚 AC-20C 中粒式改性沥青+防水层+（钢箱梁 8cmC50 钢纤维混凝土）。

现状路面结构利用段：4cm 厚 SMA-13 细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料（掺 0.3%聚酯纤维）+8cm 厚 AC-25C 粗粒式沥青砼+防水层+24cm 厚 Fr≥5.0MPa 连续配筋板砼路面。

（4）排水工程

雨水管涵平面布置：在光谷一路至流芳大道东侧新建一排 D2000 毫米雨水管，向南接入下游 BH=3×1.5m 的雨水箱涵，向西经现状明渠后排至汤逊湖。在现状流芳泵站的东侧新建 2-BH=2-4.2×2m 的横穿光谷大道向西经规划道路排入下游现状明渠，再排至

汤逊湖。

污水管涵平面布置：项目范围内的污水管道主要是对现有管道与高架桥墩存在矛盾的路段进行改迁。

路面排水平面布置：机动车道雨水口一般路段按 25m～50m 间距设置，在道路交叉路口、道路低洼地段、公交车站等地段适当加密雨水口布置。

（5）参建单位：

建设单位：武汉光谷建设投资有限公司

设计勘察单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司

施工单位：中铁十一局集团有限公司

监理单位：北京磐石建设监理有限责任公司

（6）验收范围及工程施工质量情况、资料完善情况

验收范围为光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17）道路、桥梁、排水、景观绿化、电气、交通工程等相关工程，桥梁工程包括：主体结构（桩基、承台、墩台、预应力混凝土箱梁、钢箱梁）、桥面系（护栏、桥面铺装、排水设施、伸缩缝）、附属结构（交通、照明、景观绿化、声屏障）；道路工程包括路基、基层（级配碎石垫层、水泥稳定碎石基层）、面层（透油层、碎石封层、连续配筋混凝土板、粘油层、沥青层等）、人行道、挡土墙、附属构筑物（站石）；排水工程包括：管道沟槽（管道、箱涵）、雨水支管与雨水口（检查井、雨水口、进水管）。工程严格按规范及合同要求进行施工，并按规定要求进行自检及抽检工作，工程质量符合设计、规范及标准要求，工程资料齐全，符合要求，无遗留质量问题及缺陷。

2. 完成主要工程量

序号	专业工程	项目	主要工程量	备注
1	桥梁工程	桩基	392 根	1.2m、1.5m、1.6m、1.8m、2m
2		承台	114 个	
3		墩台	114 个	
4		侧边砼护栏	4792.5m	主线桥+引道
5		侧边钢护栏	1894m	主线桥
6		中央砼护栏	5847m	主线桥
7		钢纤维铺装砼	26499 ㎡	钢箱梁 8cm 厚铺装
8		预应力砼箱梁	20 联 2104.5 延米	主线桥
9		钢箱梁	7 联 947 延米	主线桥
10		伸缩缝装置	53 道	主线桥

	11	道路工程	道路基层	3455.5m	
	12		道路面层	3455.5m	
	13		人行道	32621.2 ㎡	
	14		挡土墙	289.45m	主线桥
	15	排水工程	雨水管	1445.28m	D600、D1000、D1350、D1500、D2000
	16		雨水支管	7738.22m	D300、D400
	17		雨水箱涵	112.1m	BH=4.2*2.5、2-BH=2-4.2*2.5
	18		污水管	509.1	d400、d500、d600
	19	电气照明工程	路灯	561 盏	高架层+地面层
	20	景观绿化工程	绿化	55226.8 ㎡	
	21	声屏障	4m 直立式	1020m	
	22		全封闭式	313.5m	
	22	交安工程	标牌	137 个	

二、施工过程中发生的质量问题和质量缺陷，相应的处理措施，遗留问题及其对工程质量的影响。

GN36 联砼箱梁横梁钢筋车丝不符合要求，丝口受损，端头不平整未打磨。对横梁钢筋返厂整改，采用切割机切割后重新车丝，保证预埋筋车丝长度 3.5cm，经整改后满足设计及规范要求。

GN133 墩身箍筋间距不均匀，墩顶横梁钢筋扎丝数量不足。对箍筋间距进行调整，保证加密区间距 100mm，墩顶横梁钢筋采用梅花形绑扎，满足设计及规范要求。

流芳路口处连续配筋板基底未清理干净，钢筋搭接长度不足。对基底进行冲洗，浇筑混凝土前，保持基底湿润无积水，钢筋严格按照 35d 搭接长度绑扎，满足设计及规范要求。

本工程无质量缺陷。

三、基础、主体结构及关键部位变更设计或设计变更原因，实施及审批手续情况。

1. 本工程桩基基本位于灰岩、泥灰岩区，大部分区域揭露有溶洞，相关桩长进行了调整。

2. 将桥梁引道段路面结构、地面辅道新建结构中的 2×18cm 厚水泥稳定碎石（5:95）调整为 20cm 厚 C25 水泥砼，原水泥稳定碎石层之上的 0.6cm 厚稀浆封层（ES-2 型）及透层油（PC-2 型乳化沥青）亦相应取消。结构其余部分维持不变。

四、关键部位、重要工序的质量控制措施及自检结果。

1. 桥梁工程关键部位、工序的质量控制措施

（1）钻孔灌注桩的质量控制

1）成孔至设计深度时，质检员负责验孔。

2）钢筋笼在制作、运输、安装过程中采取必要的保护措施。起吊钢筋笼垂直，对准孔位，吊稳后缓缓下沉。钢筋笼周边焊接保护主筋保护层厚度的定位钢筋；

3）浇筑第一斗料前测量孔底沉渣厚度，满足设计及规范要求后浇筑。初灌混凝土满足导管埋入混凝土面以下 0.8m 以上要求；

4）专人负责测量混凝土面标高，导管埋深控制在 2-6m，混凝土浇筑高度超设计标高 0.8-1m；

5）混凝土的坍落度控制在 180mm-220mm；

（2）承台施工质量控制

1）承台基坑横向垂直开挖采用拉森钢板支护，纵向放坡开挖。基坑两侧各留 1m 作为操作面。

2）桩头混凝土采用环切法破除，确保伸入承台的桩头整齐且无浮碴。

3）在墩身预埋主筋四周用钢管搭设井字形脚手架固定，确保钢筋稳固。

4）模板安装采用绷线法调直，吊垂球法调整垂直度。先调整模板底部至设计位置，临时加固，再由测量班对承台顶部位置进行精确放样，通过拉杆和支撑钢管调整模板至设计位置。

5）承台模板拆模按照立模顺序逆向进行，在模板与混凝土脱离后，再进行拆卸、吊运模板，防止模板、加固撑等撞击混凝土表面及其棱角。

（3）墩柱施工质量控制

1）墩柱模板

①墩柱采用定型钢模一次性浇筑。

②墩柱钢模错台不得大于 2mm，平整度不超过 3mm。模板拼缝加设双面胶带防止漏浆。钢模首次使用前涂装水泥浆后用钢丝刷和打磨机对模板进行打磨处理，模面清理干净后涂刷脱模剂。

2）墩柱钢筋施工

①墩柱主筋采用切割机切割平整后进行车丝，保证丝口平齐。

②墩柱主筋采用套筒连接，丝口外漏长度不超过 2p。

③为保证钢筋保护层厚度，按设计保护层厚度制作相同等强度砂浆垫块，并以梅花状绑扎固定在结构主筋上。

3）墩柱混凝土施工

①本工程墩柱采取采用泵送加长套管方式入模，一次浇筑成型。坍落度控制在 160～200mm。

②墩柱混凝土施工前，首先洒水湿润整个结合部的表面，然后按每层厚 30cm 在模内全截面分层进行浇筑。

③采用人工入仓振捣方式进行分层浇筑，分层厚度不超过 30cm，振捣棒插入下层混凝土 5-10cm。

④混凝土浇筑时，采用插入式振动棒按梅花形插入振捣，振捣间隔距离控制在 40cm 左右。插入式振动棒按照快插慢拔的原则，以振至混凝土不呈现明显下沉、不冒气泡、表面均匀不再浮浆为度，振捣时尽量避免触碰钢筋、墩柱四周距模板边 10cm 左右进行振捣，减少和模板面相接触的混凝土表面的气泡和水泡，提高墩柱混凝土外观质量。

⑤混凝土浇筑过程中，派专人监护支架、模板，发现问题及时修正。墩柱拆模完成后，及时用薄膜包裹湿水养护，湿水养护时间不少于 14 天。

（4）支座安装

支座安装前垫石表面进行凿毛、外漏清晰石子面，锚栓孔内清理干净，接触面洒水湿润；对支座型号、滑动方向进行确认；支座绝对高程及四角相对高程采用水准仪严格按照桥梁复核标高进行控制；采用支座灌浆料进行了灌浆，灌浆料高出支座底面 5mm，保证支座受力均匀。

（5）预应力混凝土箱梁施工

1）箱梁支架及模板施工

根据现场工况编制了高支模专项施工方案，并通过了专家组论证。本工程位于光谷大道交通干道上，采用可调梁柱式支架，代替碗扣支架调整标高。

主梁模板铺设完成后，为了检验模板支架的承载力、消除支架的塑性及弹性变形，按照已批复的支架预压方案进行了堆载预压。对堆载预压进行全过程监测，对支架的变形数据进行了总结。支架堆载预压完成后对模板及支架进行了调整，增加桥跨预拱度。

模板安装完毕后，项目部组织对平面位置、箱梁断面尺寸、腹板厚度、顶面标高、

支架整体稳定性及预埋件的位置等进行检查，报监理工程师验收后浇筑混凝土。

2）箱梁钢筋

本工程钢筋在我单位钢结构中心厂区内集中加工配送，钢筋在钢筋棚内集中分类存放、加工。

3）箱梁混凝土浇筑

浇筑水平分区：纵向方向两台泵车从由低至高、先底板后腹板进行浇筑，先浇筑横梁第一层，然后由中腹板及边腹板下料浇筑底板，横桥方向按照先中腹板后斜腹板进行。两台泵车对称浇筑。竖向分层浇筑顺序：浇筑腹板至腹板下倒角→补充箱梁底板混凝土→浇筑腹板混凝土至腹板中，再至上倒角→浇筑箱梁顶板。

在整个浇筑过程中，有施工员全程旁占做浇筑记录，专人检查钢筋、模板及支架，以确保梁体混凝土浇筑质量。现场振捣按部位责任到人，防止出现漏振、少振情况。

4）预应力施工

①预应力筋、锚具及夹片进场时分批验收。验收时除对其质量证明书、包装、标志和规格等进行检查外，并按照有关施工规范要求进行抽样检验。

②张拉控制

施工过程中对管道定位、锚具安装、张拉及压浆进行重点管控。预应力管道安装严格控制定位筋间距以保证管道位置准确，线型平顺。腹板张拉槽口处增加通气孔至箱室内，防止槽口内积水进入波纹管。张拉前对钢绞线设计伸长量进行复核，以控制张拉力为主，以伸长量进行校核，施工时先张拉到 15-20%吨位（初始吨位，消除非弹性变形）后，开始测引伸量。预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固。预应力筋使用手砂轮进行切割，严禁用电弧焊，锚固后的钢绞线外露长度不小于 30mm。张拉结束后及时进行压浆，严格控制管道压浆料配合比、稠度等指标，保证管道压浆密实。

（6）钢箱梁施工

1）钢箱梁制作质量控制

钢箱梁钢材、焊材、油漆经现场取样送检合格后方可使用。场内各节段均按深化单元进行制作。根据设计标高和预拱加工大节段连续胎架，进行节段梁预拼装，确保钢箱梁线型平顺。钢箱梁涂装施工前，严格控制除锈等级，保证涂层厚度及层间附着力。

2）钢箱梁吊装质量控制

为保证吊装精度，提前布置轴线点和高程点，钢箱梁初步定位后及时复核轴线和高

程。现场焊缝严格按照焊接工艺指导书和焊接工艺评定要求进行焊接，保证焊缝质量。

（7）伸缩缝施工

1）采用切割机带线切割伸缩缝处沥青混凝土，切缝后边缘做好保护，避免缺棱掉角。

2）切缝后凿除沥青混凝土，清缝时要将槽内预埋钢筋根部握裹的砂浆凿除，同时对槽内砼外露面进行凿毛处理。

3）从切缝到砼浇筑完成，对伸缩缝两侧宽度2～3m范围内进行苫盖保护。

4）浇筑前安装好防水橡胶带，伸缩护栏伸缩缝不少于5cm，保证梁缝无漏水。

5）伸缩缝安装及钢纤维混凝土浇筑时同步使用4m直尺检查平整度，随时进行调整。

（8）交通、照明、景观绿化、声屏障施工

1）原材及设备均按要求进行自检及送检工作，满足设计及规范要求。

2）现场安装按照图纸及已批复的施工方案进行施工。

2.道路工程关键部位、工序的质量控制措施

（1）路基处理的质量控制

1）现状路面利用结构层重新敷设各种管线的明挖段落的路基采用砂石混合料回填和换填，确保施工质量。

2）若现有路面水稳基层破坏或弯沉不符合要求的，需将现有路面基层破除后采用切路机将病害基层切割整齐后重新铺筑基层，基层采用15cm碎石+20cm后C25混凝土，然后再浇筑连续配筋板。

3）若土基不满足设计要求，采用换填砂石料的方式处理，换填深度为土路床顶面以下50cm。

（2）混凝土基层施工的质量控制

1）拉毛、初期养生:拉毛采用压纹机压纹,保证纹理均匀、顺直、深度适宜。当混凝土成型后用土工布覆盖，洒水养护。

2）切缝：掌握好切缝时机是防止施工初期断板的重要措施，采取“宁早不晚”和“切缝不浅”，以切缝时刀片不带起碎石为最早切缝时机，切缝深度为1/3～1/4的板厚。

3）填缝:当养生结束后即可开始填缝，填缝前清除缝内杂物，保持缝壁干燥，然后采用聚氨酯类填料填缝。

（3）连续配筋混凝土板施工的质量控制

1） 施工前先清理基层，对于现状沥青路面进行破除，然后纵向分板进行施工。

2）当混凝土抗压强度达到 8.0MPa 方可拆模，拆模不得损坏板边。板角和传力杆、拉杆周围的混凝土，也不得造成传力杆和拉杆松动和变形。

3）振捣混凝土时，先用插入式振捣器在模板边缘角隅等平板振捣器振捣不到之处振一次，同一位置不宜少于 20s。插入式振捣器移动间距不宜大于其作用半径的 1.5 倍，其至模板的距离不大于其作用半径的 0.5 倍，并避免碰撞模板和钢筋。再用平板振捣器全面振捣。振捣时重叠 10～20cm。

（4）同步碎石防水粘结层施工的质量控制

1） 混凝土基面表面浮灰清除干净，不能有杂物、油类物质、有机质等、表面保持干燥。桥面目标：平整、粗糙、洁净、干燥。

2）洒布温度：190～200℃；洒布量：1.0～1.4kg/m2，为保证现场施工质量，通过试验段对用量进行确定，并确定达到洒布量的操作工艺。

3）撒布碎石种类：3～5mm 玄武岩或辉绿岩碎石；撒布量：以布满面积的 50%以上为准，需根据集料的密度及粒径进行调整。碎石洒布采取机械与高粘沥青同步洒布，撒布碎石后，用轻型轮胎压路机进行碾压。

（5）稀浆封层 、防水粘结膜、粘（透）层油施工施工的质量控制

1）透层油采用 PC-2 型乳化沥青，用于水泥碎石基层顶层的透层沥青，洒布量为 0.5L/m2，用于沥青层之间及沥青层与水泥混凝土板之间的粘层沥青，洒布量为 0.5L/m2，以利于各层之间的结合。

2）沥青层在透层油完全渗透入基层后方可铺筑，透层油渗透入基层的深度宜不小于 5mm，并能与基层连接成为一体。

3）在有污染物、下雨或环境气温低于 10℃情况下不允许布洒施工。

（6）沥青砼面层施工的质量控制

1）拌和：拌和时间由试验确定，矿料在滚筒内加热到 170～190℃的温度时才可以送到拌和缸内。

2）运输：装料时运输车要前后移动，按五次卸料法装料，避免混合料在装车滚动过程中产生离析。

3）摊铺：摊铺机开始摊铺前提前 1h 预热熨平板，其温度不低于 120℃。摊铺沥青

混合料时，一台摊铺机的铺筑宽度不超过 8m。摊铺机前的运料车多于 5 辆时，方可开始摊铺，摊铺连续作业，摊铺机起步时缓慢加速。在有污染物、下雨或环境气温低于 10℃情况下不允许布洒施工。

4）碾压：碾压时压路机由低处向高处呈梯形碾压，梯形斜线与行车方向成 45° 夹角。初压速度控制在 1.5～2km/h，复压速度控制在 3.5km/h，终压控制在 4km/h。压路机操作按“先行走后震动”进行作业，整个振动碾压过程中压路机保持匀速。

5）接缝：上、下层油面的横向接缝错缝 2m 以上，各层横向接缝均采用垂直的平接缝。横向接缝做到平顺，接缝碾压时压路机的滚筒 10～15cm 的宽度压到新摊铺的混合料上，然后逐渐移动跨过横向接缝。

（7）人行道步砖铺设的质量控制

1）人行道步砖在同一个坡向（横坡或纵坡）路段内不得出现反坡、凹槽现象，避免积水。高程误差小于 3mm（采用 3m 直尺量测最大高程差值）。

2）人行道步砖根据设计确定的尺寸大小和拼装图案进行拼接，接缝宽度不大于 3mm，接缝处相邻两块步砖高差不大于 2mm，接缝采用水泥砂浆扫缝。待步砖碾压成型后，将其表面清扫干净。

3）人行道上如遇电力、电信检查井或电缆沟等，在检查井或电缆沟上先设置钢底座，其上再盖带凹槽式钢盖板。

3. 排水工程关键部位、工序的质量控制措施

（1）管道施工的质量控制

1）沟槽开挖后两侧设置临时 30cm×30cm 的截水沟，保证地表排水通畅，避免基坑雨水浸泡而造成基坑的质量问题。

2）雨水管道采用钢筋混凝土管道，沟槽采用 180° 混凝土包裹，管道两侧需对称分层回填土方，分层厚度不大于 30cm。管两侧及管顶以上 0.5m 范围内采用轻夯压实，管涵顶覆土 50cm 范围内采用轻型夯实机具应夯夯相连。管道两侧压实面的高差不应超过 0.3m。采用压路机时碾压重叠不得小于 0.2m，行驶速度小于 2km/h。

（2）排水箱涵施工的质量控制

1）基坑采用分层、分段、对称。均衡原则开挖，破除路面层沥青及水稳层，完成第一层土方开挖后插打钢板桩并进行双拼 25b 工字钢围檩、D426*9 钢管内支撑安装。

2）箱涵回填土方前必须经监理工程师确认，回填时沟槽内不得有积水、杂物。箱

涵砼强度达到100%后方可回填土，箱涵两侧浇筑45cmC30砼垫层，中粗砂对称回填至箱涵顶。箱涵顶面以上分层填土轻夯，50cm以上使用压路机碾压，压实系数不小于0.95。箱涵基坑回填至钢支撑下50cm方可拆除钢支撑。

4. 实体验收质量控制

1）桩基完整性检测

根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014要求，桩基均做了完整性检测。其中武汉长信土木工程检测有限公司、武汉华中卓越建设工程质量检测有限公司检测289根；武汉洪东方建设工程质量检测有限公司检测103根。检测结果：均为Ⅰ类桩。根据《公路工程基桩动测规程》要求，为保证检测结论可靠性，选用多种测试方法进行综合分析判断，桩基分部工程采取大应变检测抽检了GN78-3#、GN94-3#,GN95-3#桩基进行验证，验证结果符合要求。

2）桥梁实体质量验收

桥梁工程均采用商品混凝土，施工过程中严格按照施工质量规范要求实施。2019年6月4日和2019年11月，由武汉洪东方建设工程质量检测有限公司对墩柱、混凝土箱梁进行实体检测，现场抽检了25个墩柱、6联混凝土箱梁的保护层厚度、钢筋间距、混凝土强度，检测结果符合设计及规范要求。2019年8月28日由武汉洪东方建设工程质量检测有限公司对桥面沥青路面厚度、平整度、渗水、抗滑（摩擦系数、构造深度）进行试验检测，检测结果符合设计及规范要求。

3）钢箱梁焊缝检测

据《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013要求，钢箱梁焊缝均做了检测。其中湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司检测报告115份和武汉中和工程技术有限公司检测报告68份，检测结果符合要求。

4）桥梁成桥检测

受光谷建设投资有限公司委托，武汉中和工程技术有限公司于2019年8月27日对光谷大道主线桥GN18、GN19、GN22联进行了动静载检测，于2021年3月30日对光谷大道主线桥GN26联、GN32联进行了动静载检测，检测结果均符合设计及规范要求。

5）道路工程质量控制

道路工程土路床、水稳层和沥青层均已做弯沉试验，其中武汉华中卓越检测报告62份、湖北楚天卓越检测报告18份和武汉洪东方检测报告1份，检测结果符合规范及设

计要求。

道路工程土路床、砂石混合料垫层、级配碎石垫层均已做压实度试验，湖北楚天卓越检测报告97份，检测结果符合规范及设计要求。

6）排水工程质量控制

雨水工程沟槽回填均已做压实度试验，其中武汉华中卓越检测报告145份、湖北楚天卓越检测报告21份和武汉洪东方检测报告101份，检测结果符合规范及设计要求。

污水工程沟槽回填均已做压实度试验，武汉华中卓越检测报告22份，检测结果符合规范及设计要求。

雨污工程基底均已做地基承载力试验，其中武汉华中卓越检测报告34份和武汉洪东方检测报告2份，检测结果符合规范及设计要求。

5. 主要原材料和施工试验检测结果统计

我部主要原材料自检主要委托湖北铁建工程检测有限公司、武汉长信土木工程检测有限公司、武汉华中卓越建设工程质量检测有限公司、武汉材料保护研究所有限公司表面工程实验室、湖北中精衡建筑检测技术有限公司、武汉双圆钢结构工程检测有限公司、武汉轻工工程技术有限公司等检测单位进行检验，抽检主要委托武汉洪东方建设工程质量检测有限公司、武汉中和工程技术有限公司、武汉华中科大土木工程检测中心进行检验。

1）主要原材料和施工试验检测结果统计

光谷大道南延（三环线-外环线）工程

序号	部位	材料名称	检测批次		合格批次	检测结果
			计划/组	送检/组		
1	桥梁桩基	水泥	1	1	1	合格
2		砂	1	1	1	合格
3		石	1	1	1	合格
4		粉煤灰	1	1	1	合格
5		外加剂	1	1	1	合格
6		拌合用水	1	1	1	合格
7		钢筋原材	115	115	115	合格
8		声测管	11	11	11	合格
9		钢筋双面焊	65	65	65	合格
10		套筒连接	93	93	93	合格
11		混凝土抗压	1088	1088	1088	合格
12	承台	水泥	1	1	1	合格

13		钢筋原材	64	64	64	合格
14		中粗砂	8	8	8	合格
15		素土	6	6	6	合格
16		砂压实度	1337	1337	1337	合格
17		土压实度	4379	4379	4379	合格
18		钢筋双面焊	54	54	54	合格
19		套筒连接	11	11	11	合格
20		混凝土抗压	202	202	202	合格
21		混凝土抗压（垫层）	114	114	114	合格
22	墩台	水泥	1	1	1	合格
23		砂	1	1	1	合格
24		石	1	1	1	合格
25		粉煤灰	1	1	1	合格
26		外加剂	1	1	1	合格
27		拌合用水	1	1	1	合格
28		钢筋原材	41	41	41	合格
29		钢筋双面焊	6	6	6	合格
30		套筒连接	33	33	33	合格
31		混凝土抗压	120	120	120	合格
32	支座垫石	支座灌浆料	7	7	7	合格
33		球形支座	10	10	10	合格
34		抗压试块	31	31	31	合格
35	砼箱梁	钢筋	199	199	199	合格
36		压浆剂	7	7	7	合格
37		水泥	17	17	17	合格
38		砂	8	8	8	合格
39		碎石	8	8	8	合格
40		钢绞线	60	60	60	合格
41		波纹管	34	34	34	合格
42		锚具	31	31	31	合格
43		夹片	7	7	7	合格
44		砼块	260	260	260	合格
45		弹模试块	29	29	29	合格
46		机械连接	22	22	22	合格
47		钢筋单面焊接	331	331	331	合格
48		钢筋双面焊接	3	3	3	合格
49		张拉压浆	321	321	321	合格
50		支座灌浆试块	30	30	30	合格
51		千斤顶标定	38	38	38	合格
52	钢箱梁	钢板	72	72	72	合格
53		焊丝	14	14	14	合格

54		焊剂	3	3	3	合格
55		剪力钉	13	13	13	合格
56		涂料	20	20	20	合格
57		探伤	226	226	226	合格
58		拉拔力	42	42	42	合格
59		漆膜厚度	39	39	39	合格
60	护栏	钢筋	17	17	17	合格
61		焊接	189	189	189	合格
62		试块	73	73	73	合格
63	钢纤维	钢筋	9	9	9	合格
64		钢纤维	2	2	2	合格
65		试块	26	26	26	合格
66		钢筋单面焊接	4	4	4	合格
67	桥梁涂装	DTA 环氧封闭底漆	1	1	1	合格
68		DTH53-42 环氧云铁中间漆	1	1	1	合格
69		DY22 脂肪族聚氨酯面漆	1	1	1	合格
70		环氧腻子	1	1	1	合格
72	道路工程	水泥	16	16	16	合格
73		砂	13	13	13	合格
74		石	14	14	14	合格
75		钢筋原材	73	73	73	合格
76		沥青材料	22	22	22	合格
77		混凝土抗折	10	10	10	合格
78		混凝土抗压	325	325	325	合格
79		砂浆	40	40	40	合格
80		外加剂	2	2	2	合格
81		混凝土站石	12	12	12	合格
82		透水砖	5	5	5	合格
83		抛光大理石	1	1	1	合格
84		抗裂贴	1	1	1	合格
85		泡沫剂	1	1	1	合格
86		土工布	1	1	1	合格
87	排水工程	HDPE 中空双壁缠绕管	3	3	3	合格
88		混凝土排水管	5	5	5	合格
89		聚乙烯（PE）管材	1	1	1	合格
90		球墨铸铁井盖	2	2	2	合格
91		球墨铸铁水篦子	2	2	2	合格
92		塑钢爬梯	1	1	1	合格
93		蒸压灰砂砖	3	3	3	合格
94		止水带	1	1	1	合格
95		混凝土抗压	54	54	54	合格

96	交通	钢管	4	4	4	合格
97	电气	PVC 管	8	8	8	合格
98		C20-混凝土	6	6	6	合格
99		中砂	1	1	1	合格

2）强度评定

混凝土强度评定结果

序号	设计强度	配比单号	使用部位	评定方法	平均强度(MPa)	评定结果
1	C35 水下	PB2018030006	桩基	统计方法	43.2	合格
2	C15	PB2018030002	承台垫层	统计方法	19.0	合格
3	C40	PB2018030007	承台	统计方法	47.0	合格
4	C35	PB2018030011	桥台承台	统计方法	42.4	合格
5	C40	PB2018030007	墩柱	统计方法	47.3	合格
6	C50	PB2018030008	垫石	统计方法	57.5	合格
7	C50	PB2018030008	砼箱梁	统计方法	58.6	合格
8	C50 钢纤维	PB2018030012	钢箱梁铺装、伸缩缝	统计方法	56.7	合格
9	C30	PB2018030005	防撞护栏	统计方法	36.7	合格
10	C25	PB1806026	道路基层	统计方法	27.8	合格
11	C40	PB19000057	连续配筋板	统计方法	45.6	合格
12	C30	PB1906006	箱涵	统计方法	35.6	合格
13	C30P6	PB1906006	箱涵	统计方法	35.6	合格
14	C20	D34200-PB201912001	人行道	统计方法	25.3	合格

3）关键部位、重要工序的质量验收情况统计

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批份数	分项验收结
		桩基与基础工程	灌注桩	机械成孔	392	合格
				钢筋笼制作与安装		合格

光谷大道南延（三环线－外环线）工程	光谷大道主线桥			混凝土灌注		合格
			承台	模板安装	114	合格
				钢筋制作与安装		合格
				混凝土浇筑		合格
		墩台	/	模板安装	114	合格
				钢筋制作与安装		合格
				混凝土浇筑		合格
				台背回填	3	合格
		支座	/	垫石混凝土	114	合格
				支座安装		合格
		桥跨承重结构	支架现浇砼箱梁	模板与支架	20	合格
				钢筋制作与安装		合格
				混凝土浇筑		合格
				预应力钢筋		合格
			钢箱梁	钢箱梁加工	89	合格
				钢箱梁安装		合格
		桥面系	/	护栏	48	合格
				防水层	12	合格
				桥面铺装（钢纤维混凝土）	13	合格
				桥面铺装（沥青混凝土）	12	合格
				伸缩缝	53	合格
				桥面排水	27	合格
		附属结构	/	声屏障	6	合格
				桥头搭板	3	合格
				照明	1	合格
				交通	1	合格
	道路工程	路基	/	土路床	13	合格
		基层	/	砂石垫层	13	合格
			/	碎石基层	13	合格
			/	混凝土垫层	13	合格
			水泥混凝土	模板	192	合格
				钢筋	192	合格
				混凝土	192	合格
		面层	沥青混合料面层	粘层	16	合格
				封层	16	合格
				热拌沥青混合料面层	32	合格
		挡土墙	现浇钢筋混凝土挡土墙	基础	6	合格
				模板	6	合格
				钢筋	6	合格
				混凝土	6	合格
				回填土	6	合格

		人行道	/	混凝土预制块铺砌人行道面层（含盲道砖）	13	合格
		附属构筑物	/	路缘石	55	合格
				雨水支管与雨水口	32	合格
	排水工程	土方工程	/	沟槽开挖	17	合格
				沟槽回填	17	合格
		管道主体工程	/	管道基础	17	合格
			/	管道接口连接	17	合格
			/	管道铺设	17	合格
			/	模板	3	合格
			/	钢筋	3	合格
			/	混凝土	3	合格
		附属构筑物	/	井室	17	合格

6. BIM 技术在工程中的应用

（1）场地布置，利用 BIM 模型进行施工总平面布局，对现场道路、临建、堆场、设施等进行合理布置。

（2）利用 Revit 模型搭建功能，对承台、墩柱、混凝土箱梁钢筋及预应力进行建模，核对设计钢筋工程量，波纹管碰撞检测，槽口处腹板箍筋、横梁槽口 φ28 主筋优化安装，实现了复杂构件三维可视化。

（3）利用 BIM 模型，制作桩基、承台、墩柱、钢箱梁吊装工艺指导动画，高效组织协调会，进行可视化三级交底。

（4）针对现浇梁混凝土箱梁高支模施工方案，运用 BIM 技术对高支模进行建模。对钢箱梁吊装方案进行建模，通过模型进行空间模拟、计算臂转半径等吊装参数，优选吊车站位。

（5）利用 BIM 管理平台，遵循 PDCA 闭合管理制度，将安全质量问题通过手机端上传到云端，责任人整改闭环，对周期性分析出容易出现问题的关键工序，进行重点交底，提高施工管理效率。

五、工程质量总体评价。

通过对光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5～GQ_K11+712）相关工程验收检查，工程外观质量、安全和功能实体质量满足设计及规范要求。工程技术资料真实、完整、准确。自评合格，申请验收。

六、有关质量缺陷及其它情况的说明。

无

项目经理：胡 [illegible] 2023年8月20日（公章）

七、监理单位意见：

总监理工程师：高源 2023年8月20日（公章）

表 A14

武汉市市政基础设施工程竣工验收质量评价报告

（GQ_K8+256.5-GQ_12+941.17 段）

（监　理　单　位）

工程名称：光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ K8+256.5~GQ K12+941.17）

监理单位：北京磐石建设监理有限责任公司

法定代表人：姚震

总工程师：曹侃

总监理工程师：高源

武汉市市政工程质量监督站监制

一、监理准入手续办理、项目监理组成及监理工作情况。

1、监理准入手续办理情况

北京磐石建设监理有限责任公司于2017年12月22日接到光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5~GQ_K12+941.17）监理项目中标通知书，与武汉光谷建设投资有限公司签订了《监理委托合同书》，并按规定办理了监理准入手续。根据监理委托合同，于2018年1月进驻现场同时建立项目监理部，监理部配有齐全的办公场所、试验检测仪器等设施；各专业监理工程师配备齐全、人员数量、持有资质证书等满足工程需要。

2、监理工作情况

（1）项目监理部严格履行合同义务，依据委托监理合同、监理大纲及监理规范，组织编制监理规划并报公司技术负责人审批。

（2）主要对本标段实施过程中的质量、安全文明施工进行了有效管控，对合同、信息及资料等工作进行了认真管理，并及时协调处理施工过程中出现的问题。

（3）开工前审查施工单位现场质量保证体系，并依照规范和建设单位要求对工程进行了分部分项划分。

（4）根据监理规范、监理规划、施工设计图纸、专项施工方案及工程特点，项目监理部及时认真编制了相应的监理实施细则，并根据工程进展和实际情况进行了修改、补充和完善。

（5）参加施工设计图纸会审、设计交底，充分熟悉理解设计意图。

（6）对施工单位报送的施工组织设计及各类专项施工方案进行审批；对危险性较大分部分项工程，督促施工单位编制、报审专项施工方案。

（7）制定监理质量验收程序，建立质量验收制度，根据工程的进展分别组织相应的验收。

（8）坚持事前、事中控制相结合，对施工中发现的问题，监理采取了监理通知单、定期召开工地例会等方式予以解决，确保各项工程质量达到设计和规范要求。

（9）参与现场测量定位复核工作，整理测量数据，保证测量数据符合设计及规范要求。

（10）审查施工单位项目主要管理人员资格、单位资质及特殊工种作业人员资格，确保相应的资质资格满足相关要求。对进场的施工机具设备、测量仪器等使用完好状况及检测证书进行了核查，保证了其使用的质量标准和安全性能。

（11）建立工程材料进场验收和见证取样制度，审查所有进场材料生产厂家资质、

材质单、合格证等质量证明文件，并按规定的频率做好见证取样送检工作；并按照监理合同的约定进行了平行检测，抽取进场材料的质量。

（12）在施工过程中，监理采取巡视、平行检验、旁站等形式按设计及规范要求对工程质量实施管控；对关键工序实施全程旁站监理，同时督促施工单位加强成品保护，确保实体外观质量符合规定。

（13）制定监理质量验收程序，建立质量管理制度，根据工程的进展分别组织相应安装工程验收、中间工序验收。对发现的质量、安全问题，及时签发监理工程师通知单，督促施工单位进行整改。

（14）执行武汉光谷建设投资有限公司安全文明管理制度，加强现场安全文明施工监理工作，发现问题及时督促施工单位整改。

3、质量管控主要监理工作

（1）在施工过程中，对重点部位和关键工序实施全程旁站监理，及时掌握施工动态，发现问题采取口头或监理通知单及时督促整改。

（2）监理桩基施工检查内容有：钻头尺寸、成孔深度、沉碴厚度、钢筋笼主筋根数和长度、箍筋间距等；承台和墩身检查内容有：钢筋加工尺寸、钢筋安装数量和间距、钢筋连接、钢筋保护层厚度、预埋钢筋数量和位置、模板尺寸、模板接缝处理、混凝土施工工艺和试件数量等，均满足要求。

（3）对高支模、脚手架安拆实施监理旁站和巡查，检查施工方法和工艺、周转材料技术指标、安全文明施工标准、危险源告知及预防措施等内容，督促施工单位按监理批准的方案组织现场实施。

（4）现浇箱梁承重支架使用前进行预压，并测量支架沉降数据，满足设计要求。箱梁钢筋模板加工及安装质量检查验收，确保断面尺寸、钢筋数量和间距、保护层厚度均符合验收规范要求。

（5）现浇梁钢筋在加工厂制作，监理按设计图检查各编号钢筋尺寸和数量，检查合格后挂牌出厂运至现场存放；直径大于20mm的钢筋接长采用直螺纹或焊接，直径18mm以下钢筋采取焊接，直径12mm及以下钢筋采取搭接绑扎。钢筋接头在同一断面的数量不大于50%，接头错开不小于35d；直螺纹连接应检查套筒扭矩≥300N.m；箍筋安装前在主筋上按设计间距标示后安装，弯钩应扣紧主筋，箍筋应绑扎牢靠。

（6）现浇梁浇筑前监理检查波纹管安装和定位尺寸，保证线形平顺，偏差不大于规范允许值。波纹管预制箍筋定位，焊接牢固。浇筑过程中检查混凝土质量，记录支架沉降观测数据。

（7）预应力张拉前，检查张拉千斤顶和油压表配套标定证书，检查高压油管无破损开裂、液压油充足、油管接口密封无漏油。预应力张拉时，张拉采用应力控制为主，张拉伸长量校核。监理全程旁站并填写旁站记录。

（8）钢箱梁驻场监理严格把控每个生产环节，控制生产质量，记录现场生产情况并认真填写监理日志。钢箱梁现场拼装焊接按规范要求实施监督，对探伤检测不合格处督促施工整改。

（9）道路施工前期复核测量放样，施工过程中严格道路基层处理及连续配筋混凝土施工工艺的实施，对关键施工过程实施旁站监理，并编写旁站记录。

（10）沥青混凝土在施工前铺筑试验段，通过实验段的施工就沥青混合料的拌合、运输、摊铺、碾压中的质量及操作等进行确认，同时就摊铺、碾压等制定出作业标准。在试验路段成功之后方可开展大面积施工。

（11）检查雨水管的坡度，不允许倒坡。雨水管与检查井接口，雨水管与水箅接口要牢固。雨水管周围回填压实度值要符合设计要求。

（12）雨水管道采用钢筋混凝土管道，沟槽采用 180° 混凝土包裹，管道两侧需对称分层回填并夯实。管两侧及管顶以上 0.5m 范围内采用轻夯压实，管涵顶覆土 50cm 范围内采用轻型夯实机具应夯夯相连。管道两侧压实面的高差不应超过 0.3m。采用压路机时碾压重叠不得小于 0.2m，行驶速度小于 2km/h。

（13）人行道步砖根据设计确定的尺寸大小和拼装图案进行拼接，接缝宽度不大于 3mm，接缝处相邻两块步砖高差不大于 2mm，接缝采用水泥砂浆扫缝。待步砖碾压成型后，将其表面清扫干净。

（14）基坑采用分层、分段、对称。均衡原则开挖，破除路面层沥青及水稳层，完成第一层土方开挖后插打钢板桩并进行双拼 25b 工字钢围檩安装；箱涵回填土方前必须经监理工程师确认，回填时沟槽内不得有积水、杂物，箱涵砼强度达到 100%后方可回填土。

（15）交通及电气工程排管完成后，立即清楚管内杂物，并在管内穿入铁丝，在手井内的管口处用橡胶密封圈将管口堵实。设置手井时，手井位置应与侧石平行，手井表面标高与人行道或路面标高一致。

（16）草坪种植地、花卉种植地、播种地应翻耕 30cm，搂平耙细，驱除杂物，添加泥炭土、砂，确保土壤改良到位。检查平整度和坡度符合设计要求。地表 20cm 土层内无建筑垃圾杂物等，土层疏松，表层土壤颗粒不大于 4cm，同时整地注意组织好排水，将水排至道路或排水沟，避免草坪中积水。

二、重要工序及分部分项工程质量验收情况汇总。

本次验收范围：光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5～GQ_K11+712）道路、桥梁、排水、景观绿化、电气照明、交安工程等相关工程。

桥梁工程包括：主体结构（桩基、承台、墩台、预应力混凝土箱梁、钢箱梁）、桥面系（护栏、桥面铺装、排水设施、伸缩缝）、附属结构（交通、照明、景观绿化、声屏障）；道路工程包括路基、基层（级配碎石垫层、水泥稳定碎石基层）、面层（透油层、碎石封层、连续配筋混凝土板、粘油层、沥青层等）、人行道、挡土墙、附属构筑物（站石）；排水工程包括：管道沟槽（管道、箱涵）、雨水支管与雨水口（检查井、雨水口、进水管）。

施工过程中，项目监理机构根据图纸、规范、施工组织设计等对每个分项工程全过程的质量控制，对每个工序验收及试验检测均进行检查和统计。具体情况如下：

1. 桩基础

（1）检验批

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					累计数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	桩基与基础工程	灌注桩	桩基钢筋制作与安装 G2-3	392	合格
				混凝土灌注桩工程 G2-12	392	合格
				混凝土工程施工 G2-7	392	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，监理督促施工单位落实“三检”制度，施工自检合格后，监理对成孔深度、钢筋笼加工和安装进行验收。桩基水下混凝土浇筑采取监理全过程旁站，并填写旁站记录，保证施工质量可追朔性。

子分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况
桩基	1	孔的中心位置 mm	群桩≤100mm 排架桩≤50mm	符合要求
	2	孔径 mm	不小于设计桩径	符合要求
	3	倾斜度	≤1%且不大于 500mm	符合要求
	4	孔深 m	不小于设计值	符合要求
	5	沉淀厚度	摩擦桩≤50mm，嵌岩桩≤50mm	符合要求

(3)桩基检测

监理根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014,严格要求施工单位对桥梁桩基进行桩基完整性检测，桩基分部工程共 392 根桩已全部完成完整性检测。其中施工单位自检 289 根，武汉洪东方建设工程质量检测有限公司抽检 103 根。检测结果：均为 I

类桩。

根据《公路工程基桩动测规程》为保证检测结论可靠性，根据不同被检对象可检测要求，选用多种测试方法进行综合分析判断，本桩基分部工程采取大应变检测抽检GN78-3、GN94-3,GN95-3 桩基进行验证，验证结果符合要求。

(4)混凝土强度评定

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 对桩基 c35 水下砼采用统计方法进行评定，共 1088 组数据进行统计，平均值为 43.2MPa，评定结果为合格。

2、承台

（1）检验批

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					累计数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	桩基与基础工程	承台	模板与支(拱)架制作和安装 G2-1	114	合格
				承台(桥台)钢筋制作与安装 G2-4	114	合格
				承台工程 G2-8	114	合格
				混凝土工程施工 G2-7	114	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，监理对承台钢筋加工及安装、模板安装、结构外观质量进行验收，质量主控项目均符合设计及规范要求。监理对混凝土浇筑全程旁站，并填写旁站记录，保证施工质量可追朔性。

子分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况
承台	1	断面尺寸 mm	长±20；宽±20	符合规定
	2	顶面高程 mm	±10	符合规定
	3	承台厚度 mm	10；0	符合规定
	4	轴线偏位 mm	15	符合规定
	5	预埋件位置 mm	10	符合规定

（3）混凝土强度评定

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 对承台 C40 砼采用统计方法进行评定。共 202 组数据进行统计，平均值为 47MPa，评定结果为合格。

承台 C40 同条件试块共 16 组数据进行统计评定，平均值为 51.2MPa，评定结果合格。

承台垫层 C15 砼采用统计方法进行评定。共 114 组数据进行统计，平均值为 19MPa。评定结果为合格。

3、墩台

（1）检验批

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	墩台	/	模板与支（拱）架制作和安装 G2-1	114	合格
				混凝土墩(柱)钢筋制作与安装 G2-5	114	合格
				混凝土工程施工 G2-7	114	合格
				现浇混凝土墩（台）G2-19-2	114	合格
				台背填土 G2-24	3	合格
			支座垫石	模板与支（拱）架制作和安装 G2-1	114	合格
				钢筋工程 G2-2	114	合格
				混凝土工程施工 G2-7	114	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，监理对墩身钢筋加工及安装、模板安装进行验收，质量主控项目均符合设计及规范要求。

子分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况
墩柱	1	墩台尺寸 mm	长+15、0；厚+10、-8	符合规定
	2	顶面高程 mm	±10	符合规定
	3	轴线偏位 mm	10	符合规定
	4	垂直度 mm	≤0.25%H，且不大于 25	符合规定
	5	平整度 mm	8	符合规定
	6	节段间错台 mm	5	符合规定
	7	预埋件位置 mm	5	符合规定

（3） 混凝土强度评定

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 对墩柱 C40 砼采用统计方法进行评定。共 120 组数据进行统计，平均值为 47.3MPa，评定结果为合格。

墩柱 C40 同条件试块共 15 个数据进行统计评定，平均值为 50.8MPa，评定结果合格。

垫石 C50 共 26 个数据进行统计评定，平均值为 57.5MPa，评定结果合格。

(4)墩身实体检测

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，对现场墩柱砼保护层厚度、钢筋间距、砼强度质量进行实体检测，符合要求。

4、支座安装

（1）检验批

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	支座	\	支座安装检验批质量验收记录 G2-24	114	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，监理加强过程检查，支座安装前检查支座与垫石接缝凿毛，深度 1-2cm，并清水冲洗浮碴；支座安装前检查跨距、支座栓孔位置及垫石顶面高程、平整度；核对支座型号与安装方向；检查支座调平后平整度，任何两个面高差不得大于 2mm。

支座检验项目

分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况
支座	1	支座高程 mm	±5	符合规定
	2	支座偏位 mm	3	符合规定

5、预应力混凝土箱梁

（1）检验批

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	桥跨承重结构	砼箱梁	模板与支（拱）架制作和安装检验批质量验收记录 G2-1	20	合格
				混凝土梁（盖梁）、板钢筋制作与安装检验批质量验收记录 G2-6	20	合格
				混凝土工程施工质量验收记录 G2-7	20	合格
				现浇梁（板）检验批质量验收记录 G2-25	20	合格
				预应力混凝土工程施工检验批质量验收记录（后张法）G2-8-1	20	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，监理检查主筋根数和位置、箍筋间距、预埋件数量和位置应满足设计要求；混凝土保护层按设计图标注尺寸执行。检查伸缩缝处预埋钢筋及墙式护栏的预埋钢筋及桥面泄水孔预留要做到位置准确，数量符合设计图纸要求。

分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况

砼箱梁	1	轴线偏位 mm	10	符合规定
	2	梁板顶面高程 mm	±10	符合规定
	3	断面尺寸 mm	高+5、-10；宽±30；顶、底、腹板厚+10、0	符合规定
	4	长度 mm	+5、-10	符合规定
	5	横坡%	±0.15	符合规定
	6	平整度 mm	8	符合规定

（3）强度评定

根据《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010）要求，对箱梁 C50 砼采用统计方法进行评定，对 260 个数据进行统计，平均值为 58.6MPa，评定结果合格。

6、钢箱梁

（1）检验批

钢箱梁检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	桥跨承重结构	钢箱梁	钢箱梁制作检验批质量验收记录 G2-30-1	89	合格
				钢梁（钢构件）防护涂装检验批质量验收记录 G2-30-3	89	合格
				钢箱梁面板（底板、腹板）单元件检验批质量验收记录 G2-30-4	89	合格
				钢箱梁隔板单元件检验批质量验收记录 G2-30-5	89	合格
				钢箱梁梁段底板装焊检验批质量验收记录 G2-30-6	89	合格
				钢箱梁梁段隔板、腹板装焊检验批质量验收记录 G2-30-7	89	合格
				钢箱梁梁段面板装焊检验批质量验收记录 G2-30-8	89	合格
				钢箱梁预拼装检验批质量验收记录 G2-30-9	7	合格
				钢梁安装检验批质量验收记录 G2-31	89	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，钢箱梁加工安装，监理驻场全程监理。厂内按节段进行分片加工制作，驻场监理对厂内钢材尺寸、加工焊接和涂装等进行质量把控，验收合格后方可同意出厂；箱梁运至现场吊装时对现场高程坐

标进行检查与复核，吊装完成后，监理旁站监督作业人员的焊接顺序及质量进行把控。

钢箱梁检验项目

分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况
钢箱梁	1	梁高 mm	主梁±2；横梁±1.5；纵梁±1.0	符合规定
	2	跨度 mm	±8	符合规定
	3	全长 mm	±15	符合规定
	4	纵梁长度 mm	+0.5、-1.5	符合规定
	5	横梁长度 mm	±1.5	符合规定
	6	纵、横梁旁弯 mm	3	符合规定
	7	主梁拱度 mm	不设拱度+3、0；设拱度+10、-3	符合规定
	8	两片主梁拱度差 mm	4	符合规定
	9	主梁腹板平面度	≤h/350，且不大于 8	符合规定
	10	纵、横梁腹板平面度	≤h/500，且不大于 5	符合规定
	11	主梁、纵横梁盖板对腹板的垂直度	有孔部位 0.5；其余部位 1.5	符合规定

7、防撞护栏

（1）检验批

护栏检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	桥面系	\	模板与支（拱）架制作和安装检验批质量验收记录 G2-1	48	合格
				钢筋工程检验批质量验收记录 G2-2	48	合格
				混凝土工程施工检验批质量验收记录 G2-7	48	合格
				防护设施检验批质量验收记录 G2-64	48	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，检查其线形应流畅、平顺，伸缩缝必须全部贯通，并与主梁伸缩缝相对。检查混凝土配合比设计及现场混凝土开盘鉴定，控制混凝土浇筑质量；检查防撞护栏钢筋与桥面混凝土预埋件、预埋筋连接牢固。

防撞护栏检验项目

分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况

桥面系护栏	1	直顺度 mm	5	符合规定
	2	平面偏位 mm	4	符合规定
	3	预埋件位置 mm	5	符合规定
	4	断面尺寸 mm	±5	符合规定
	5	相邻高差 mm	3	符合规定
	6	顶面高程 mm	±10	符合规定

（5）强度评定

根据《混凝土强度检验评定标准》（GB50107-2010）要求，对护栏 C30 砼采用统计方法进行评定，对 73 个数据进行统计，平均值为 36.7MPa，评定结果合格。

8、桥面铺装

（1）检验批

桥面铺装检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	桥面系	钢筋混凝土	模板与支（拱）架制作和安装检验批质量验收记录 G2-1	13	合格
				钢筋工程检验批质量验收记录 G2-2	13	合格
				桥面铺装层检验批质量验收记录 G2-61	13	合格
			沥青混凝土	粘层、透层和封层施工检验批质量验收记录 G2—22	12	合格
				热拌沥青混合料检验批质量验收记录 G2—19	12	合格
				热拌沥青混合料面层施工检验批质量验收记录 G2—20	12	合格
			伸缩装置	桥面伸缩装置安装检验批质量验收记录 G2-62	53	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，检查其钢筋网片制作符合。检查混凝土配合比设计及现场混凝土开盘鉴定，控制混凝土浇筑质量；检查防撞护栏钢筋与桥面混凝土预埋件、预埋筋连接牢固。

桥面铺装检验项目

分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况
桥面系桥面铺装	1	厚度 mm	±5	符合规定
	2	横坡%	±0.15%	符合规定
	3	平整度 mm	符合道路面层标准	符合规定
	4	抗滑构造深度	符合设计要求	符合规定

伸缩装置安装检验项目

项目	允许偏差（mm）	检验方法	实测实量情况
顺桥平整度	符合设计要求	按《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）的规定执行	符合规定
相邻板差	2	用钢板尺和塞尺量	符合规定
缝宽	符合设计要求	用钢尺量，任意选点	符合规定
与桥面高差	2	用钢板尺和塞尺量	符合规定
长度	符合设计要求	用钢尺量	符合规定

热拌沥青混合料面层允许偏差

项 目		允许偏差		检验方法	实测实量情况
纵断高程（mm）		±15		用水准仪测量	符合规定
中线偏位（mm）		≤20		用经纬仪测量	符合规定
平整度（mm）	标准差σ值	快速路、主干路	≤1.5	用测平仪检测，见注 1	符合规定
		次干路、支路	≤2.4		
	最大间隙	次干路、支路	≤5	用 3m 直尺和塞尺连续量两尺，取较大值	符合规定
宽度（mm）		不小于设计规定+B		用钢尺量	符合规定
横坡		±0.3%且不反坡		用水准仪测量	符合规定
厚度（mm）	摩擦系数	符合设计要求		摆式仪	符合规定
				横向力系数车	
	构造深度	符合设计要求		砂铺法	符合规定
				激光构造深度仪	

（3）沥青实体质量验收

本工程采用热拌沥青混凝土，施工过程中严格按照施工质量规范要求实施，沥青摊铺过程中检查厚度、温度、压实度等情况符合要求。

9、桥梁成桥检测

根据成桥检测要求，由武汉中和工程技术有限公司于 2019 年 8 月 27 日对光谷大道主线桥 GN18、GN19、GN22 联进行了动静载检测，于 2021 年 3 月 30 日对光谷大道主线桥 GN26 联、GN32 联进行了动静载检测，检测结果均符合设计及规范要求。

10、基层处理

（1）检验批

路基检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工	分项工程	检验批

			程		数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道道路工程	基层	\	土路床	13	合格
				混凝土垫层	13	合格

（2）过程控制

根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008，检查路基处理宽度、压实度、平整度等。对弯沉不合格处换填厚度 50cm+素混凝土，检查混凝土配合比及现场混凝土开盘鉴定，控制混凝土浇筑质量。

11、面层施工

（1）检验批

沥青面层检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道道路工程	混凝土面层	连续配筋混凝土	模板与支（拱）架制作和安装检验批质量验收记录 G2-1	192	合格
				钢筋工程检验批质量验收记录 G2-2	192	合格
				混凝土工程施工检验批质量验收记录 G2-7	192	合格
		沥青面层	沥青混凝土	粘层、透层和封层施工检验批质量验收记录 G2—22	32	合格
				热拌沥青混合料检验批质量验收记录 G2—19	32	合格
				热拌沥青混合料面层施工检验批质量验收记录 G2—20	32	合格

（2）过程控制

根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008，混凝土结构施工检查模板高度和连续配筋板钢筋施工间距及绑扎质量等。检查混凝土配合比设计及现场混凝土开盘鉴定，控制混凝土浇筑质量。初期养生:拉毛采用压纹机压纹,保证纹理均匀、顺直、深度适宜。当混凝土成型后用土工布覆盖，洒水养护。

沥青施工检查其粘层封层洒布和沥青进场温度及摊铺厚度检测符合要求。检查沥青混凝土配合比设计，摊铺机开始摊铺前提前 1h 预热熨平板，其温度不低于 120℃。摊铺沥青混合料时，一台摊铺机的铺筑宽度不超过 8m。摊铺机前的运料车多于 5 辆时，方可开始摊铺，摊铺连续作业，摊铺机起步时缓慢加速；上、下层油面的横向接缝错缝 2m 以上，各层横向接缝均采用垂直的平接缝。横向接缝做到平顺，接缝碾压时压路机的滚筒 10～15cm 的宽度压到新摊铺的混合料上，然后逐渐移动跨过横向接缝，确保

摊铺质量。

热拌沥青混合料面层允许偏差

项 目		允许偏差		检验方法	实测实量情况
纵断高程（mm）		±15		用水准仪测量	符合规定
中线偏位（mm）		≤20		用经纬仪测量	符合规定
平整度（mm）	标准差σ值	快速路、主干路	≤1.5	用测平仪检测，见注 1	符合规定
		次干路、支路	≤2.4		
	最大间隙	次干路、支路	≤5	用 3m 直尺和塞尺连续量两尺，取较大值	符合规定
宽度（mm）		不小于设计规定+B		用钢尺量	符合规定
横坡		±0.3%且不反坡		用水准仪测量	符合规定
厚度（mm）	摩擦系数	符合设计要求		摆式仪	符合规定
				横向力系数车	
	构造深度	符合设计要求		砂铺法	符合规定
				激光构造深度仪	

（3）沥青实体质量验收

本工程采用热拌沥青混凝土，施工过程中严格按照施工质量规范要求实施，沥青摊铺过程中检查厚度、温度、碾压遍数等情况符合要求。

（4）混凝土强度评定

根据《混凝土强度检验评定标准》（GB50107-2010）要求，对基层 C40 砼采用统计方法进行评定，对 325 个数据进行统计，平均值为 45.6MPa，评定结果合格。

12、人行道

（1）检验批

人行道检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道道路工程	人行道	/	混凝土预制块铺砌人行道面层（含盲道砖）	13	合格

（2）过程控制

根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008，检查其步砖铺设平整度及拼接缝间距控制，人行道步砖根据设计确定的尺寸大小和拼装图案进行拼接，接缝宽度不大于 3mm，接缝处相邻两块步砖高差不大于 2mm，接缝采用水泥砂浆扫缝均符合要求，严格按图施工，完成施工后要求加强现场成品保护。

13、道路附属构筑物

（1）检验批

附属构筑物检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道道路工程	附属构筑物	/	路缘石	55	合格
				雨水支管与雨水口	32	合格

（2）过程控制

根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008，检查其站石安装平整度及拼接缝间距控制符合要求，严格按图施工，完成施工后要求加强现场成品保护。

14、排水工程土方施工

（1）检验批

土方施工检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道排水工程	土方工程	/	沟槽开挖	17	合格
				沟槽回填	17	合格

（2）过程控制

根据《给排水管道工程施工质量验收规范》GB50268-2008，检查其回填土质量要求及回填厚度并见证压实度检测，满足要求。

15、排水工程主体施工

（1）检验批

主体施工检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道排水工程	主体工程	/	管道基础	17	合格
				管道接口连接	17	合格
				管道铺设	17	合格
				模板	3	合格
				钢筋	3	合格
				混凝土	3	合格

（2）过程控制

根据《给水排水构筑物工程施工质量验收规范》GB50141-2008，检查其回填厚度并见证压实度检测符合要求。箱涵回填土方前必须经监理工程师确认，回填时沟槽内不得有积水、杂物。箱涵砼强度达到100%后方可回填土，箱涵两侧浇筑45cmC30砼垫层，中粗砂对称回填至箱涵顶。箱涵顶面以上分层填土轻夯，50cm以上使用压路机碾压，压实系数不小于0.95。箱涵基坑回填至钢支撑下50cm方可拆除钢支撑

（3）强度评定

根据《混凝土强度检验评定标准》（GB50107-2010）要求，对基层C30P6砼采用统计方法进行评定，对数据进行统计，平均值为35.6MPa，评定结果合格。

16、排水构筑物施工

（1）检验批

构筑物施工检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道排水工程	构筑物	/	井室	17	合格

（2）过程控制

根据《给水排水构筑物工程施工质量验收规范》GB50141-2008，检查其回填厚度并见证压实度检测符合要求。箱涵回填土方前必须经监理工程师确认，回填时沟槽内不得有积水、杂物。箱涵砼强度达到100%方可全部回填。

17、交安工程

（1）检验批

交通工程施工检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道交安工程	电缆线路	/	套管沟槽开挖	10	合格
				电缆套管敷设	10	合格
				电缆敷设	22	合格
				套管沟槽回填	22	合格
		井室	/	电缆检修井	10	合格
				接线井	10	合格
		信号灯安装	/	基础土方开挖	10	合格
				基础钢筋	10	合格
				基础模板	10	合格
				基础混凝土	10	合格
				设备安装	10	合格
		接地安全保护	/	交安系统接地装置安装	10	合格
				交安工程接地保护	10	合格
		交安系统调试	/	调试交接警网	10	合格

（2）过程控制

埋置信号灯杆基础时，应注意基础的水平度，采用水平尺校对至水平。基础表面平整，灯杆要求与基础面垂直。基础混凝土严格按设计标号浇灌，养护到设计强度的75%后，方可进行信号灯杆的安装。从信号机端口到信号灯接线柱之间信号灯导线的连

接，不得有中间接头。信号机相位时差的调试根据路口特征来进行。

18、电气照明工程

（1）检验批

电气工程施工检验批验收项目

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道电气照明工程	电缆线路	/	路灯套管沟槽开挖	27	合格
				电缆套管敷设	63	合格
				电缆敷设	63	合格
				路灯套管沟槽回填	27	合格
		井室	/	路灯电缆检修井	35	合格
				路灯接线井	35	合格
		路灯安装	/	路灯基础土方开挖	17	合格
				路灯基础钢筋	17	合格
				路灯基础模板	17	合格
				路灯基础混凝土	17	合格
				路灯基座安装	53	合格
				低杆灯和中杆灯安装	53	合格
				壁式照明灯安装	11	合格
				杆上路灯	53	合格
		安全保护	/	照明系统接地装置安装	55	合格
				照明工程接地保护	35	合格
		照明系统调试	/	路灯通电试运行	13	合格

（2）过程控制

采用三相接入公用配电网方式进行供电，设置专用路灯箱变。确保沿线照明供电可靠性，控制方式由路灯高压统-投切。桥上路灯每回路配电选用一根四芯YJHLV-0.6/1kV 4X35+1X16铝合金电力电缆于防撞护栏处穿PVC-U（重型）管（预留备用管一根）敷设。保护管埋设深度：人行道下0.5m，绿化带及车行道0.7m，局部地段可视具体情况作相应调整。

三、工程质量缺陷、施工过程中的质量问题的整改复查情况。

无工程质量缺陷。

施工过程中，监理按照设计要求和规范要求对发现的问题及时要求整改，本工程共下质量监理通知单50份，现场均按要求整改。

钢筋原材	HRB400A22	屈服强度、抗拉强度	1	1	1	0	100%
钢筋原材	HRB400A25	屈服强度、抗拉强度	3	3	3	0	100%
钢筋原材	HRB400A28	屈服强度、抗拉强度	10	10	10	0	100%
钢筋原材	HRB400A32	屈服强度、抗拉强度	10	10	10	0	100%
钢筋焊接	A16-A28	屈服强度、抗拉强度	6	6	6	0	100%
机械连接	A25-A28	屈服强度、抗拉强度	33	33	33	0	100%
混凝土抗压	C40	抗压	120	120	120	0	100%

（2）监理平行抽检

序号	材料名称	送检组数	检测结果
1	混凝土抗压试块	6	合格
2	钢筋原材	9	合格
3	钢筋连接	4	合格
4	砂、石、水泥	3	合格

4. 支座安装

（1）见证取样送检

试验项目	送检试件组数	见证试件组数	符合规范要求组数	不符合要求组数	合格率
原材料试验					
支座灌浆料	7	7	7	0	100%
球形支座	10	10	10	0	100%
半成品及现场检验					
抗压试块	31	31	31	0	100%

5. 预应力混凝土箱梁

（1）见证取样送检

名称	规格	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
			计划/组	实际/组			
压浆剂	XQA-G70	常规检测	7	7	7	0	100%
水泥	42.5	常规检测	17	17	17	0	100%
砂	中粗砂	常规检测	8	8	8	0	100%
碎石	5-32.5	常规检测	8	8	8	0	100%
钢绞线	1*7-15.2	常规检测	60	60	60	0	100%
波纹管	10-100mm	常规检测	34	34	34	0	100%
锚具	/	常规检测	31	31	31	0	100%
夹片	/	常规检测	7	7	7	0	100%

弹模试块	/	弹性模量	29	29	29	0	100%
张拉压浆	M50	强度	321	321	321	0	100%
千斤顶标定	/	标定	38	38	38	0	100%
钢筋原材	C12	屈服强度、抗拉强度	47	47	47	0	100%
钢筋原材	C16	屈服强度、抗拉强度	124	124	124	0	100%
钢筋原材	C20	屈服强度、抗拉强度	2	2	2	0	100%
钢筋原材	C22	屈服强度、抗拉强度	4	4	4	0	100%
钢筋原材	C25	屈服强度、抗拉强度	4	4	4	0	100%
钢筋原材	C28	屈服强度、抗拉强度	10	10	10	0	100%
钢筋原材	C32	屈服强度、抗拉强度	8	8	8	0	100%
钢筋焊接	C16-C28	屈服强度、抗拉强度	334	334	334	0	100%
机械连接	C25-C28	屈服强度、抗拉强度	22	22	22	0	100%
混凝土	C50	抗压	260	260	260	0	100%

（2）监理平行检验

序号	材料名称	送检组数	检测结果
1	混凝土抗压试块	10	合格
2	钢筋原材	8	合格
3	钢筋连接	8	合格
4	砂、石、水泥	3	合格

6. 钢箱梁

（1）见证取样送检

名称	规格	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
			计划/组	实际/组			
钢板	14-32	常规检测	72	72	72	0	100%
焊丝	/	常规检测	14	14	14	0	100%
焊剂	/	常规检测	3	3	3	0	100%
剪力钉	/	常规检测	13	13	13	0	100%
涂料	/	常规检测	20	20	20	0	100%
探伤	/	超声波、磁粉、射线	226	226	226	0	100%
拉拔力	/	抗拉	42	42	42	0	100%

漆膜厚度	/	厚度	39	39	39	0	100%

（2）监理平行检验

序号	检测项目	送检组数	检测结果
1	焊缝超声波无损探伤检测	100m	合格

7. 防撞护栏

（1）见证取样送检

名称	规格	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
			计划/组	实际/组			
钢筋	12-16	屈服强度、抗拉强度	17	17	17	0	100%
焊接	16	屈服强度、抗拉强度	189	189	189	0	100%
试块	c30	抗压	73	73	73	0	100%

（2）监理平检

序号	材料名称	送检组数	检测结果
1	混凝土抗压试块	3	合格
2	钢筋原材	2	合格
3	钢筋连接	2	合格

8. 桥面铺装

（1）见证取样送检

名称	规格	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
			计划/组	实际/组			
钢筋	12	屈服强度、抗拉强度	9	9	9	0	100%
钢纤维	/	常规检测	2	2	2	0	100%
试块	c50	抗压	26	26	26	0	100%
沥青混合料	6cm 厚 AC-20C	马歇尔试验、抽提试验	6	6	6	0	100%
沥青混合料	4cm 厚 SMA-13	马歇尔试验、抽提试验	6	6	6	0	100%

（2）监理平行检验

序号	材料名称	送检组数	检测结果
1	沥青混合料	2	合格

9. 基层处理

（1）见证取样送检

名称	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
		计划/组	实际/组			
水泥	常规检测	16	16	16	0	100%
砂	常规检测	13	13	13	0	100%
石	常规检测	14	14	14	0	100%

混凝土	抗压	13	13	13	0	100%

（2）监理平检

序号	材料名称	送检组数	检测结果
1	水泥	1	合格
2	砂	1	合格
3	石	1	合格

10. 面层

（1）见证取样送检

名称	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
		计划/组	实际/组			
沥青混合料	马歇尔试验、抽提试验	22	22	22	0	100%
钢筋原材	常规检测	73	73	73	0	100%
混凝土	抗折	10	10	10	0	100%
混凝土	抗压	325	325	325	0	100%

（2）监理平行检验

序号	材料名称	送检组数	检测结果
1	沥青混合料	2	合格
2	钢筋原材	10	合格
3	混凝土抗折	2	合格
4	混凝土抗压	33	合格

11. 人行道

（1）见证取样送检

名称	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
		计划/组	实际/组			
透水砖	常规检测	5	5	5	0	100%

12. 道路附属构筑物

（1）见证取样送检

名称	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
		计划/组	实际/组			
混凝土站石	常规检测	12	12	12	0	100%

13. 排水工程土方施工

（1）见证取样送检

名称	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
		计划/组	实际/组			
沟槽回填	压实度	145	145	145	0	100%

14. 排水工程主体施工

（1）见证取样送检

名称	主要检测项目	检验批次	合格批次	不合格	合格率

四、监理平行检测、见证取样检测及送检成果统计及汇总。

监理严格管控原材料质量，原材料进场后，现场监理与试验专业监理按照各自的工作分工，根据规范要求对原材料的合格证等质量保证资料、外观、规格、型号进行检查核对，符合要求后，在监理人员的见证下，进行取样送检，同时采取监理平行检测，主要检测统计表如下：

1. 桩基础

（1）见证取样送检

名称	规格	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
			计划/组	实际/组			
水泥	P.0.42.5	常规检测	1	1	1	0	100%
砂	中砂	常规检测	1	1	1	0	100%
石	5 - 25mm	常规检测	1	1	1	0	100%
外加剂	/	常规检测	1	1	1	0	100%
钢筋原材	HPB300A10	屈服强度、抗拉强度	20	20	20	0	100%
钢筋原材	HRB400A12	屈服强度、抗拉强度	1	1	1	0	100%
钢筋原材	HRB400A16	屈服强度、抗拉强度	5	5	5	0	100%
钢筋原材	HRB400A20	屈服强度、抗拉强度	1	1	1	0	100%
钢筋原材	HRB400A22	屈服强度、抗拉强度	3	3	3	0	100%
钢筋原材	HRB400A25	屈服强度、抗拉强度	15	15	15	0	100%
钢筋原材	HRB400A28	屈服强度、抗拉强度	69	69	69	0	100%
钢筋原材	HRB400A32	屈服强度、抗拉强度	2	2	2	0	100%
声测管	/	常规检测	11	11	11	0	100%
钢筋焊接	A16-A28	屈服强度、抗拉强度	65	65	65	0	100%
机械连接	A25-A28	屈服强度、抗拉强度	93	93	93	0	100%
混凝土	c35 水下	抗压	1088	1088	1088	0	100%

（2）监理平行抽检

序号	材料名称	送检组数	检测结果
1	混凝土抗压试块	28	合格
2	钢筋原材	16	合格
3	钢筋连接	4	合格
4	砂、石、水泥	8	合格

2. 承台

（1）见证取样送检

名称	规格	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
			计划/组	实际/组			
水泥	P.0.42.5	常规检测	1	1	1	0	100%
砂	中砂	压实度	1337	1337	1337	0	100%
土	/	压实度	4379	4379	4379	0	100%
钢筋原材	HRB400A12	屈服强度、抗拉强度	8	8	8	0	100%
钢筋原材	HRB400A16	屈服强度、抗拉强度	7	7	7	0	100%
钢筋原材	HRB400A20	屈服强度、抗拉强度	7	7	7	0	100%
钢筋原材	HRB400A22	屈服强度、抗拉强度	6	6	6	0	100%
钢筋原材	HRB400A25	屈服强度、抗拉强度	14	14	14	0	100%
钢筋原材	HRB400A28	屈服强度、抗拉强度	4	4	4	0	100%
钢筋原材	HRB400A32	屈服强度、抗拉强度	18	18	18	0	100%
钢筋焊接	A16-A28	屈服强度、抗拉强度	54	54	54	0	100%
机械连接	A25-A28	屈服强度、抗拉强度	11	11	11	0	100%
混凝土	C40	抗压	202	202	202	0	100%
混凝土	C15	抗压	114	114	114	0	100%

（2）监理平行检验

序号	材料名称	送检组数	检测结果
1	混凝土抗压试块	5	合格
2	钢筋原材	11	合格
3	钢筋连接	4	合格
4	砂、石、水泥	3	合格

3.墩台

（1）见证取样送检

名称	规格	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
			计划/组	实际/组			
水泥	P.0.42.5	常规检测	1	1	1	0	100%
砂	中砂	常规检测	1	1	1	0	100%
石	5 - 25mm	常规检测	1	1	1	0	100%
外加剂	/	常规检测	1	1	1	0	100%
粉煤灰	/	常规检测	1	1	1	0	100%
水	/	常规检测	1	1	1	0	100%
钢筋原材	HRB400A12	屈服强度、抗拉强度	9	9	9	0	100%
钢筋原材	HRB400A16	屈服强度、抗拉强度	7	7	7	0	100%
钢筋原材	HRB400A20	屈服强度、抗拉强度	1	1	1	0	100%

（1）检验批

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	墩台	/	模板与支（拱）架制作和安装 G2-1	114	合格
				混凝土墩(柱)钢筋制作与安装 G2-5	114	合格
				混凝土工程施工 G2-7	114	合格
				现浇混凝土墩（台）G2-19-2	114	合格
				台背填土 G2-24	3	合格
			支座垫石	模板与支（拱）架制作和安装 G2-1	114	合格
				钢筋工程 G2-2	114	合格
				混凝土工程施工 G2-7	114	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，监理对墩身钢筋加工及安装、模板安装进行验收，质量主控项目均符合设计及规范要求。

子分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况
墩柱	1	墩台尺寸 mm	长+15、0；厚+10、-8	符合规定
	2	顶面高程 mm	±10	符合规定
	3	轴线偏位 mm	10	符合规定
	4	垂直度 mm	≤0.25%H，且不大于 25	符合规定
	5	平整度 mm	8	符合规定
	6	节段间错台 mm	5	符合规定
	7	预埋件位置 mm	5	符合规定

（3） 混凝土强度评定

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 对墩柱 C40 砼采用统计方法进行评定。共 120 组数据进行统计，平均值为 47.3MPa，评定结果为合格。

墩柱 C40 同条件试块共 15 个数据进行统计评定，平均值为 50.8MPa，评定结果合格。

垫石 C50 共 26 个数据进行统计评定，平均值为 57.5MPa，评定结果合格。

(4)墩身实体检测

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，对现场墩柱砼保护层厚度、钢筋间距、砼强度质量进行实体检测，符合要求。

4、支座安装

（1）检验批

类桩。

根据《公路工程基桩动测规程》为保证检测结论可靠性，根据不同被检对象可检测要求，选用多种测试方法进行综合分析判断，本桩基分部工程采取大应变检测抽检GN78-3、GN94-3,GN95-3 桩基进行验证，验证结果符合要求。

(4)混凝土强度评定

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 对桩基 c35 水下砼采用统计方法进行评定，共 1088 组数据进行统计，平均值为 43.2MPa，评定结果为合格。

2、承台

（1）检验批

单位工程	子单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程	检验批	
					累计数量	结论
光谷大道南延（三环线-外环线）工程	光谷大道主线桥	桩基与基础工程	承台	模板与支(拱)架制作和安装 G2-1	114	合格
				承台(桥台)钢筋制作与安装 G2-4	114	合格
				承台工程 G2-8	114	合格
				混凝土工程施工 G2-7	114	合格

（2）过程控制

根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，监理对承台钢筋加工及安装、模板安装、结构外观质量进行验收，质量主控项目均符合设计及规范要求。监理对混凝土浇筑全程旁站，并填写旁站记录，保证施工质量可追朔性。

子分部工程	序号	项目	规定值或允许偏差	实测实量情况
承台	1	断面尺寸 mm	长±20；宽±20	符合规定
	2	顶面高程 mm	±10	符合规定
	3	承台厚度 mm	10；0	符合规定
	4	轴线偏位 mm	15	符合规定
	5	预埋件位置 mm	10	符合规定

（3）混凝土强度评定

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 对承台 C40 砼采用统计方法进行评定。共 202 组数据进行统计，平均值为 47MPa，评定结果为合格。

承台 C40 同条件试块共 16 组数据进行统计评定，平均值为 51.2MPa，评定结果合格。

承台垫层 C15 砼采用统计方法进行评定。共 114 组数据进行统计，平均值为 19MPa。评定结果为合格。

3、墩台

		计划/组	实际/组		批次	
沟槽回填	压实度	145	145	145	0	100%
混凝土	C30 抗压	3	3	3	0	100%
混凝土	C30P6 抗渗	3	3	3	0	100%

15. 排水工程构筑物施工

（1）见证取样送检

名称	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
		计划/组	实际/组			
混凝土	抗压、抗渗	17	17	17	0	100%

16 交安工程

（1）见证取样送检

名称	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
		计划/组	实际/组			
碳素结构钢	常规检测	1	1	1	0	100%
PVC-U 聚氯乙烯管材	常规检测	1	1	1	0	100%
镀锌钢管	常规检测	2	2	2	0	100%
电力电缆	常规检测	7	7	7	0	100%
复合井盖	常规检测	1	1	1	0	100%
商品混凝土	抗压	6	6	6	0	100%

17 电气照明工程

见证取样送检

名称	主要检测项目	检验批次		合格批次	不合格批次	合格率
		计划/组	实际/组			
埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯管材	常规检测	3	3	3	0	100%
建筑排水用硬聚氯乙烯管材	常规检测	3	3	3	0	100%
玻璃钢管	常规检测	2	2	2	0	100%
电力电缆	常规检测	7	7	7	0	100%
蒸压灰砂砖	常规检测	2	2	2	0	100%
砂	常规检测	1	1	1	0	100%
地脚螺栓	常规检测	1	1	1	0	100%
混凝土 c20	抗压	8	8	8	0	100%

五、对工程总体质量及重要部位的安全及使用功能的评价，对施工单位竣工报告的审查意见。

1、施工过程中能严格按照施工设计图纸、法规、规范、标准、强制性条文及施工承包合同组织施工，对监理提出的问题能够按照要求进行整改，整改结果符合相关要求。

2、工程质量符合设计和验收规范要求，未出现违反国家强制性标准条文情况，质量保证资料齐全、完整。

3、本次验收范围内的单位工程、分部、分项工程质量均验收合格，检验批主控项目和一般项目经监理验收均符合规范要求。

4、工程尺寸偏差项目经实测实量符合设计和规范要求，主要使用功能经抽查符合相关专业质量验收规范的规定，满足结构安全和正常使用功能。

5、本项目工程观感质量评价为“好”。

6、竣工质量验收报告内容详细、具体、准确，工程质量控制资料齐全有效。

六、对工程竣工资料的审查意见及其它需说明的问题。

经检查，竣工资料齐全、完整，符合相关交档要求。各专业分部分项工程质量评定合格，符合设计和验收规范相关要求，满足竣工验收条件，同意施工单位竣工质量验收申请。

中华人民共和国注册监理工程师 高源 注册号11007189 有效期2025.12.28 北京铁石建设监理有限责任公司

北京铁石建设监理有限责任公司

总监理工程师：高源

（公章）

年 月 日

勘察单位竣工验收报告

编号：

武汉市市政工程竣工验收质量检查报告

（勘　察　单　位）

工程名称：光谷大道南延（三环线～外环线）工程
(GQ K8+256.5~GQ K12+941.17)

勘察单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司

企业法人：汪小南

总工程师：周　俊

项目负责人：於李军

武汉市市政工程质量监督站监制

工程名称	光谷大道南延（三环线～外环线）工程（GQ_K8+256.5~GQ_K12+941.17）	工程编号	2017072Z
建设单位	武汉光谷建设投资有限公司	工程类别	市政工程

一、勘察工作主要参数及标准

本次验收范围为光谷大道南延（三环线～外环线）工程（桩号GQ_K8+256.5~GQ_K12+941.17）。本工程勘察工作根据建设方提供的1:1000规划平面图、勘察委托书及岩土工程勘察技术要求，采用钻探、原位测试及土工试验等方法，确定了岩土的物理力学性质指标，并分层提出了各地基土的承载力和变形计算指标，确定了场地建筑抗震地段类别，提供了抗震设计的有关参数，为地基处理等选用合理的施工方案提供了有效设计参数。

拟建工程场地地貌单元属于长江III级阶地。在勘探孔所揭穿的深度范围内，场地土层主要由人工填土、第四系全新统冲洪积黏性土，中更新统冲洪积黏性土、含碎石黏土及残坡积黏性土、红黏土构成，揭露下伏基岩为白垩系-下第三系泥质砂岩、砾岩，三叠系灰岩、角砾状石灰岩、泥灰岩、泥岩、泥质条带石灰岩，二叠系石灰岩、泥岩、炭质页岩、硅质岩、砂岩、炭质泥岩、硅质岩夹黏土岩、石炭系石灰岩、泥盆系石英砂岩及泥岩等。

拟建工程场地主要不良地质作用为岩溶，特殊性岩土主要为人工填土、软土、残坡积土、红黏土及基岩破碎带。

场地地下水主要为上层滞水、基岩裂隙水及岩溶裂隙水。场地地下水及土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

拟建工程场地为II类场地，属抗震一般地段。

场地覆盖层土层不能满足拟建桥梁要求，建议采用桩基础，桩型宜采用钻孔灌注桩，桩基础宜以下伏中、微风化基岩作为桩基持力层，厚度较大的基岩挤压破碎带亦可作为桩基础持力层。

二、勘察文件变更情况及对原设计的影响

勘察按初步勘察、详细勘察及施工勘察阶段三个阶段实施，勘察文件无变更，对设计无影响。

三、对设计及施工单位正确使用勘察成果的质量评价

施工过程中参加了多次验槽，施工开挖揭露地质情况与勘察报告反应基本一致。本工程设计、施工单位严格按照勘察成果提供的地质情况对工程实体进行了实施，使用符合要求，同意验收。

项目负责人：

勘察单位（签章）：

2023年8月21日

设计单位竣工验收报告

表 A11

武汉市市政基础设施工程竣工验收质量检查报告

（设　计　单　位）

工程名称：光谷大道南延（三环线—外环线）工程第2标段(GQ_K8+256.5~GQ_K12+941.17)

设计单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司

法定代表人：汪小南

总工程师：周 俊

项目负责人：陈兴涛

桥梁专业
设计负责人：卫 超

武汉市市政工程质量监督站监制

工程名称	光谷大道南延（三环线—外环线）工程第2标段（GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17）	工程编号	2017072
建设单位	武汉光谷建设投资有限公司	工程类别	市政公用工程

一、工程主体功能主要设计指标及设计标准：

1、工程概况

光谷大道南延（三环线~外环线）工程北起于金融港四路路口以北，与光谷大道（三环线～珞瑜路）快速化改造工程对接，桩号沿用前段工程桩号，起点桩号 GQ_K5+845。项目采取“高架+地面辅道”的建设方式，沿现有光谷大道布设，高架桥依次跨越金融港四路、高新四路、高新五路，高新六路、光谷一路、流芳大道后落地，以地面主辅的方式至光谷二路南侧再起坡跨越外环后落地，与外环外已设计光谷大道段对接，止点桩号 GQ_K12+941.170，工程范围设计全长约 7.10 公里。道路红线宽 60～65m，局部因上下桥匝道布置需求拓宽，拓宽段宽 62.5～77m，地面辅道设置双向 6～8 车道。主线高架标准段宽 26m，双向 6 车道。

本次验收范围为光谷大道南延（三环线~外环线）工程第 2 标段（GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17）高新六路至光谷二路（GQ_K8+256.5～GQ_K11+712）段，光谷二路至跨外环外（GQ_K11+712～GQ_K12+941.17）段已取消，纳入另外工程实施。验收范围包括道路、交通、桥梁、排水、电气、景观、结构等专业内容。

2、主要技术标准

一）道路工程

1、道路等级：城市快速路。

2、设计车速：主线 60km/h；地面辅道 50km/h；立交匝道 30～40km/h。

3、路面设计标准轴载：BZZ-100。

4、沥青路面抗滑性能：在质量验收时，横向力系数 SFC60≥54，构造深度 TD≥0.55mm。

5、停车视距：主线≥70m，地面辅路≥60m。

6、路基顶面设计回弹模量：主线引道及上下桥匝道引道段≥40MPa，地面辅路≥30MPa。

二）桥梁工程

1）设计荷载：城-A 级；2）设计基准期：100 年；3）设计使用年限：100 年；4）设计安全等级：一级；5）结构重要性系数：γo=1.1；6）桥梁环境类别：Ⅰ类；7）环境作用类别及作用等级：Ⅰ-A，局部构件按Ⅳ-E 级考虑；8）抗震设防标准：桥梁抗震设防类别为乙类，抗震设防烈度 6 度（对应水平向设计基本地震动加速度峰值 0.05g），抗震设防措施等级按照地震烈度提高一度考虑。

三）排水工程

1)排水体制及标准：该地区排水体制为雨、污分流。内涝防治设计重现期确定为 50 年。综合径流系数Ψ取 0.7~0.8。污水量按用水量折算，综合折污系数 0.85。污水管道入渗水量按照平均日污水量的 15%估算。根据预测污水量确定管道规模时，还应考虑 15%的增容系数。

2)排水结构安全等级为二级，结构设计使用年限为 50 年。

3)抗震设防烈度为 6 度；污水干管（含合流）抗震设防类别为乙类，其余均为丙类；框架结构抗震等级为四级。

4)场地类别为Ⅱ类，地基基础设计等级为丙级。

5)地下构筑物构件的裂缝宽度限值：ω max≤0.2mm。

6)地下管涵设计抗浮水位取设计地面标高，抗浮稳定安全系数取 1.1。

7)环境类别为二 a 类。

8)主要荷载标准：汽车荷载（机动车道）为城-A 级（公路-I 级）；地面堆载标准值为 20kN/㎡。

二、设计变更情况及对原设计功能的影响：

本工程施工过程中桥梁工程主要发生的设计变更包括：

1、道路工程主要变更情况

1）依据光谷建设投资有限公司的工程联系函，考虑到工期和现场施工难度的原因，将原路面结构设计中水泥稳定碎石基层调整为水泥砼基层。

2、桥梁工程主要变更情况

1)本工程桩基大部分位于灰岩、泥灰岩区，岩溶十分发育，溶洞揭露率比较高，相关桩长根据施工勘察资料进行了调整。

3、排水工程主要变更情况：

无。

上述变更基本可以满足原设计功能要求以上设计修改对原设计功能没有影响。

三、对工程施工总体质量是否达到设计目标的评价：

根据施工单位自评报告和监理单位的质量评价报告，施工方自检和监理方抽检结果，分部分项质量验收报告，以及成桥动、静荷载试验报告，结合工程实体建设情况和现场勘验情况，我公司认为光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5-GQ_K11+712）总体施工质量达到设计目标，满足设计的主要技术标准及使用功能，同意验收。同时建议如下：

（1）桥梁的使用应符合设计给定的条件，禁止超限车辆通行；

（2）使用过程中，应根据桥涵养护规范进行定期检查和维护。

项目负责人：陈光涛

设计单位

法定代表人（签章）：

2023 年 8 月 22 日

业绩证明

业 绩 证 明

光谷大道南延（三环线-外环线）工程（GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17）施工项目由中铁十一局集团有限公司中标，中标金额为112789.012442万元。

主要工程内容如下：

光谷大道南延（三环线-外环线）工程项目主线高架起点桩号为GQ_K8+256.5，从凤凰花园接南延一标高新六路互通高架主线，沿光谷大道跨越流芳大道后落地（GQ_K11+180），然后主线以地面道路形式下穿武广高铁，至光谷二路南侧后再起坡，以高架形式跨外环沪渝高速后落地（GQ_K12+783）。标准段高架桥宽26m，双向6车道，跨外环段桥宽23m，双向4车道。线路长度为4684.67m，主线高架桥长约3.55km，道路标准段红线宽65m，局部上下桥匝道等位置进行拓宽，拓宽段红线宽77m。光谷大道主线桥桩号GQ_K8+256.5～GQ_K12+941.17，即光谷大道主线桥GN17～GN47联，光谷二路立交DA、GE匝道，S3，X3匝道，光谷大道GQ_K11+700天桥。

桥梁工程主要内容包括主线桥GN17～GN47联（GN58～GN165墩台）光谷二路立交GE、DA匝道，S3X3匝道，光谷大道GQ_K11+700天桥。主线桥长度3530.5m，31联106跨，标准宽度26m，其中连续钢箱梁7联22跨983m，钢筋砼连续梁24联2547.5m。墩高平均8米。光谷二路立交GE高架及DA匝道共10联34跨1015m，桥宽分别为19m和9m，其中钢箱梁3联9跨355m，钢筋砼连续梁7联25跨660m。

主线 GN24 联钢箱梁接一组 ZS3、ZX3 上下桥匝道 3 联 7 跨箱梁，匝道宽度 9m，长 227m（4*30+钢 47+2*30m）。

GQ_K11+700 钢结构人行过街天桥，桥长 214.3m，主梁宽 4.2m，含 4 组坡道和梯道，梯坡道宽 2.8m，U 型布置。

道路工程包括 4.68km 线路范围内主线高架桥面，桥下道路局部拓宽新铺路面，桥下非机动车道和人行道新建。钢箱梁合计施工 1.6 万吨。

该项目于 2018 年 3 月 1 日正式开工，2021 年 11 月 17 日完工，该项目执行情况良好，无安全责任事故发生。

项目经理：程荣（2018.3.1-2020.11.25）；

项目经理：章李红（2020.11.25-2021.9.5）；

项目经理：胡跃（2021.9.5-2021.11.17）；

技术负责人：胡法涛（2018.3.1-2021.11.17）；

项目副经理：周强（2018.3.1-2021.11.17）；

项目副经理：何潇俊（2018.3.1-2021.11.17）；

特此证明。

武汉光谷建设投资有限公司

2023 年 6 月 3 日

三、投标人工程施工获奖业绩

投标人工程施工获奖业绩	项目名称：万开周家坝—浦里快速通道万开隧道工程 奖项名称：2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程） 颁奖单位：中国建筑业协会 获奖时间：2023.11 查询网址：https://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/10371.html 项目名称：襄阳市环线提速改造(内环)工程第四标段跨襄阳北编组站大桥 奖项名称：2025 年度市政工程最高质量水平评价 颁奖单位：中国市政工程协会 获奖时间：2025.07 查询网址：https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1582.html 项目名称：光谷大道南延（三环线一外环线）工程 奖项名称：2022-2023 年度国家优质工程奖 颁奖单位：中国施工企业管理协会 获奖时间：2023.12 查询网址： https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656 项目名称：常青路(三环线—青年路)改造工程 奖项名称：2020-2021 年度国家优质工程奖 颁奖单位：中国施工企业管理协会 获奖时间：2021.12 查询网址： https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150 项目名称：武汉三阳路越江通道工程 奖项名称：第二十届中国土木工程詹天佑奖 颁奖单位：中国土木工程学会 获奖时间：2023.12 查询网址：http://cces.net.cn/html/tm/12/13/content/7646.html

施工获奖业绩 1：万开周家坝—浦里快速通道万开隧道工程 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）



證　書

中铁十一局集团有限公司：

你单位和中铁二十五局集团有限公司共同承建的万开周家坝—浦里快速通道万开隧道工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月

施工获奖业绩 2：襄阳市环线提速改造(内环)工程第四标段跨襄阳北编组站大桥 2025 年度市政工程最高质量水平评价

证　书

中铁十一局集团有限公司：

你单位总承包的 襄阳市环线提速改造（内环）工程第四标段跨襄阳北编组站大桥 通过 2025 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二五年七月

编号：市 254206701

施工获奖业绩 3：光谷大道南延（三环线一外环线）工程 2022-2023 年度国家优质工程奖

施工获奖业绩 4：常青路(三环线—青年路)改造工程 2020-2021 年度国家优质工程奖

施工获奖业绩 5：武汉三阳路越江通道工程第二十届中国土木工程詹天佑奖

证 书

武汉三阳路越江通道工程

荣获第二十届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：中铁十一局集团有限公司

中 国 土 木 工 程 学 会
北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会
二〇二三年十二月

四、拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

拟投入项目经理情况	项目经理姓名：王瑞 职称级别及专业：高级工程师、市政公用工程 施工管理经验年限：12 年 在本单位社保缴纳起止时间：2025 年 6 月-2026 年 5 月 同类业绩情况：项目名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）；是否含新建隧道工程内容：是；担任职务：项目副经理；任职该岗位时间：3 年。
拟投入项目副经理情况	项目副经理姓名：詹为民 职称级别及专业：高级工程师、市政公用工程 注册建造师资格等级及专业：一级注册建造师、市政公用工程 施工管理经验年限：10 年 在本单位社保缴纳起止时间：2025 年 6 月-2026 年 5 月 同类业绩情况：项目名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目；是否含新建桥梁工程内容：是；单孔跨径 294 米，多孔跨径总长：2260 米；担任职务：项目副经理。
拟投入技术负责人情况	项目技术负责人姓名：何德伟 职称级别及专业：高级工程师、市政工程 注册建造师资格等级及专业：一级注册建造师、市政公用工程 施工管理经验年限：10 年 在本单位社保缴纳起止时间：2025 年 6 月-2026 年 5 月 同类业绩情况：项目名称：宝坪路市政工程（南段）二标；是否含新建隧道工程内容：是；担任职务：项目总工。

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王瑞	性　　别	男	年龄	37 岁
职务	项目经理	职　　称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	420683198901115533	手机号码	15027017506
参加工作时间	2011 年 6 月		从事项目经理（建造师）年限		11 年
项目经理（建造师）资格证书编号	职业资格证：201507942079201542307300090 7，注册证：鄂 1422015201622274				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
福州市市政建设开发公司	福州市三环路东北段 A 段道路工程魁岐互通匝道施工	13386.2152 万元	2011 年 7 月 1 日、2012 年 6 月 20 日	已完	合格
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区投资开发有限公司	喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区道路	11947.0128 万元	2012 年 6 月 15 日、2013 年 12 月 30 日	已完	合格
福州市市政建设开发有限公司	福湾路改造提升 2 标（施工）	19153.4768 万元	2013 年 12 月 20 日、2015 年 12 月 31 日	已完	合格
重庆创驿建设投资有限公司	高新区科城路东段道路工程	4228.5772 万元	2015 年 12 月 18 日、2019 年 7 月 25 日	已完	合格
宁波市北仑区公共项目建设管理中心	黄山路西延（小浃江路富春江路）工程（隧道段）	36182.4131 万元	2019 年 7 月 12 日、2022 年 5 月 30 日	已完	合格
武汉滨港新区建设投资有限公司	武汉国家航天产业基地航天四路（环城北路一航天北路）工程	1475.6967 万元	2025 年 1 月 12 日、2026 年 3 月 24 日	已完	合格

项目经理（王瑞）相关资料

姓名 王瑞
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 1 月 11 日
住址 湖北省襄阳市襄州区张湾镇航空路43号
公民身份号码 420683198901115533

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄阳市公安局襄州分局
有效期限 2016.06.23-2036.06.23

普通高等学校
毕业证书
学生 王瑞 性别 男，一九八九年 一 月 十一 日生，于 二〇〇七年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：湖北工业大学 校（院）长：
证书编号：105001201105133396 二〇一一 年 六 月 三十 日
1.0710611226
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　王　瑞

性　别　男

出生年月 1989 年 01 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　市政公用工程

评审通过时间 2021 年 12 月 10 日

签 发 日 期 2021 年 12 月 10 日

评审委员会（章）

编　　号：4401003250

使用有效期：2026年05月18日
-2026年11月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：王瑞

性　　别：男

出生日期：1989年01月11日

注册编号：鄂1422015201622274

聘用企业：中铁十一局集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-02-28至2027-02-27)
建筑工程(有效期：2025-12-31至2028-12-30)
民航机场工程(有效期：2024-06-20至2027-06-19)
公路工程(有效期：2024-03-07至2027-03-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王瑞

个人签名：王瑞

签名日期：2026.5.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2021年03月02日

姓　　名：王瑞

性　　别：男

身份证号：420683198901115533

专业类别：市政公用工程

考试年度：2015

取得执业资格证书时间：

执业资格证书编号：

执业资格证书记载的专业类别：

0791420601000012

本证明表明持有人已通过中华人民共和国一级建造师考试的相应专业类别。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

管理号：201507942079201542307300090 7

编　　号：16010082

湖北省襄阳市

签发单位（章）：湖北省人事考试院

签发日期：2016年4月22日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：鄂建安B（2016）3005019

姓　　名：王瑞

性　　别：男

出 生 年 月：1989年1月11日

企 业 名 称：中铁十一局集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年10月10日

有 效 期：2025年11月7日　至 2028年12月31日

发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年11月7日

湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

承诺书

深圳市交通公用设施建设中心（招标人）：

我公司拟派项目经理王瑞具备 12 年工程施工管理经验（黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）含一座新建隧道的施工内容，任职该项目副经理 3 年）。

投标人：中铁十一局集团有限公司（盖章）

2026 年 5 月 15 日

项目经理（王瑞）相关业绩证明材料

中标通知书

中 标 通 知 书

项目编号：2019064

中铁十一局集团有限公司：

你方于2019年5月31日 09:30（投标截止时间）递交的黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）施工投标文件已被招标人接受，被确定为中标人并通知如下：

建设规模及内容：隧道起讫桩号：左线ZK0+445.00～ZK2+125.00，全长1680米，右线YK0+470.00～YK2+123.00，全长1653米，为城市长隧道，采用双洞分离式三车道，单洞标准断面布置为0.75米检修道+0.5米侧向宽度+10.5米车行道+0.5米侧向宽度+2米检修道。机动车道净高5米，检修道净高2.5米。主要建设内容包含隧道工程。

招标范围：施工图范围内的隧道工程的施工及保修。

项目负责人：孙昱

中标价：人民币（大写）叁亿陆仟壹佰捌拾贰万肆仟壹佰叁拾壹元整

（小写）361824131元

中标工期：960日历天（780日历天实现双洞贯通）

工程质量：符合招标文件要求。

自本通知书发出30日内，请你单位与招标人签订书面合同。

特此通知！

建设单位：宁波市北仑区公共项目建设管理中心（盖章）

法定代表人：（签章）

日 期：2019年6月04日

招投标中心核发：（业务章）

日 期：2019年6月04日

合同协议书

合同编号：LGS166008-BBB1

建设工程施工合同

工程名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）

发 包 人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

承 包 人：中铁十一局集团有限公司

设 计 人：宁波市城建设计研究院有限公司

出 资 人：区相关单位

监 理 人：同舟国际工程管理有限公司

签订日期：2019 年 6 月 日

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

承包人（全称）：中铁十一局集团有限公司

出资人（全称）：区相关单位

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）。

2. 工程地点：位于北仑区，西起黄山路与小浃江路交叉口，东至现状黄山路与富春江路交叉口。

3. 工程立项批准文号：仑发改基〔2017〕37号。

4. 工程内容：主要建设内容包含隧道工程。

工程规模：隧道起讫桩号：左线ZK0+445.00～ZK2+125.00，全长1680米，右线YK0+470.00～YK2+123.00，全长1653米，为城市长隧道，采用双洞分离式三车道，单洞标准断面布置为0.75米检修道+0.5米侧向宽度+10.5米车行道+0.5米侧向宽度+2米检修道。机动车道净高5米，检修道净高2.5米。

5. 工程总承包范围：施工图范围内的隧道工程的施工及保修。

二、合同工期

计划开工日期：2019年6月20日。

计划竣工日期：2022年02月03日。

工期总日历天数：960天（780日历天实现双洞贯通）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准、安全及文明施工要求

质量：按国家施工验收规范一次性验收合格并确保“浙江省建设工程钱江杯优质工程奖”，争创国家级优质工程奖项（奖项范围以甬发改投资〔2013〕445号为准，若有相关新文件，以最新文件为准）。

安全：合格。

文明施工：确保“浙江省建筑安全文明施工标准化工地”。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)叁亿陆仟壹佰捌拾贰万肆仟壹佰叁拾壹元整（¥361824131元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）捌佰肆拾柒万肆仟伍佰壹拾陆元整（¥8474516元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹仟玖佰贰拾贰万陆仟柒佰零叁元整（¥19226703元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）。

（5）中标下浮率：11.97%

中标下浮率=[1-（中标价-暂估价）/（招标控制价-暂估价）]×100%（保留二位小数）

2.合同价格形式：总价合同。

五、工程款拨付方式及工资款支付

出资人通过向承包人银行账户汇入工程款方式拨付工程款，工资款每月根据发包人确认的人工费用足额拨付至承包人的工资专用账户，其余工程款汇入承包人的存款基本账户。工资款总额不少于10%的工程款总额。项目开工前，承包人应与建设单位、承包人的开户银行签订《房屋建筑和市政基础设施工程工资专用账户资金托管协议》（格式内容参照甬建发[2018]138号），设立工资专用账户，并书面告知宁波市北仑区建筑企业管理处。

承包人承诺不拖欠本工程务工人员的工资或劳务费，并通过实名银行卡方式从农民工工资（劳务费）专用账户支付给务工人员，每月结清工资或劳务费。如农民工工资（劳务费）专用账户中资金不足以发放工资（劳务费），承包人自行补足专户资金。

农民工工资（劳务费）专用账户开户银行：_____/_____

账户名称：_____/_____

账号：_____/_____

六、项目经理

承包人项目经理：孙昱。

七、合同文件构成及优先顺序

以下各项文件一起构成合同文件，互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 协议书；

2. 中标通知书（如果有）；

3. 专用合同条款及其附件；

4. 招标文件、投标文件及其附件；

5. 通用合同条款；

6. 标准和规范、技术标准和要求；

7. 图纸；

8. 已标价工程量清单或预算书；

9. 其他合同文件（双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续。

2. 出资人承诺在发包方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按合同要求向承包人支付合同价款。

3. 发包人和承包人承诺知晓，在支付合同款项时，出资人有权要求发包人或承包人提供合同的发包、履约、验收等相关资料，发包人或承包人未提供的，出资人可不予支付合同价款。

4. 发包人承诺确保合同结算价不超过概算审定价，如若超出，由发包人负责办理该项工程的变更手续，未办理变更手续的，出资人可不予支付超过概算审定价以外的合同价款。

5. 承包人承诺在要求出资人在付款前，向出资人提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为出资人

6. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，签订《不违法分包、不转包承诺书》（见附件），并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。承包人承诺，如果被发包人或有关行政主管部门认定有违法分包、转包、使用挂靠队伍行为，发包人或出资人可以对承包人处以合同金额5%的违约金或按专用条款第16条[违约]全额没收履约保证金（两个金额中取高值）。

7. 承包人在投标时就已经清楚地知道，合同约定的总包配合费已经包含承包人应该对专业承包单位、分包单位、材料设备供应商进行管理和协调，为其提供必要服务及便利所需的一切费用，承包人承诺积极配合发包人、专业承包单位、分包单位、材料设备供应商的工作，承包人承诺不刁难发包人、专业承包单位、分包单位、材料设备供应商，不向其收取额外费用。承包人承诺，如其存在上述行为，愿退还相关费用并承担相应法律责任。

8. 发包人和承包人均理解合同内容属于商业秘密，均承诺不向无关人员透露本项目合同任何信息。承包人承诺，凡涉及本项目的关键工作事宜，承包人均通过法定代表人或其委托代理（授权）人或本项目的项目经理与发包人进行联系，任何其他人以承包人名义与发包人进行本工程合同事项联系均不为承包人认可，如果发生无关人员以承包人名义与发包人联系合同事项，承包人承诺积极配合发包人或有关部门调查处理。关键工作事宜是指工程施工过程重要事项的联络、工程款拨付、涉及工程的监督检查事宜、涉及工程造价事宜、索赔、争议处理、违约处理以及发包人认为属于关键工作的其它事宜。

9. 承包人承诺督促项目经理及项目组其他人员切实履行应尽职责，如果项目经理或项目组其他人员不能履行应尽职责，承包人承诺更换人员，并承担更换人员的违约金，如对发包人造成损失的，承包人承诺承担损失。承包人承诺，如果发包人认为项目部不能正常履行合同，发包人可以直接与承包人的法定代表人联系，承包人承诺立即作出响应，并依据合同承担责任。

10. 承包人同意发包人按照《北仑区（开发区）政府投资项目施工承包商履约评价实施办法（试行）》（仑监(交)办[2011]15号）等文件对其进行合同履约评价管理。

11. 发包人、出资人和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

合同三方确认，本合同及本合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人的投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同三方真实意思的表示，对

合同三方不构成任何合同或法律约束力。合同三方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同三方真实意思的表示，对合同三方不构成任何合同或法律约束力。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自发包人、承包人三方签字（或加盖法人章）、盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 5 份，出资人 1 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2019年6月10日

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

发包人

组织机构代码：75628493-9

地 址：北仑行政大楼 B 座 7 楼

邮政编码：315800

法定代表人：张阳

承包人

组织机构代码：91420000179315087R

地 址：湖北省武汉市武昌区中山路 277 号

邮政编码：430061

法定代表人：何义斌

委托代理人：_____ 委托代理人：赵建宇

单位电话：0574-89384058 单位电话：027-87201520

单位传真：0574-89384023 单位传真：027-87785223

电子信箱：gwjxx@blgwj.gov.cn 电子信箱：tllcggsscb@163.vip.com

法定代表人电话：_____ 法定代表人电话：027-88710966

出资人： 区相关单位

法定代表人或其委托代理人：

（签章）

账 号：_____/_____

开户银行：_____/_____

统一社会信用代码：_____/_____

2019 年 6 月 日

注：

1. 对于合同价 3000 万元以上项目，承包人法定代表人必须在合同上签字确认。

2. 承包人开户银行：中国建设银行武汉市省直支行

账户名称：中铁十一局集团有限公司

账号：42001868608050003240

承包人银行账户名称必须与合同签订单位名称一致；公开招标的，该账号必须为中标公示的银行账号；本工程价款将通过该账户拨付。

竣工验收报告

北仑区市政工程竣工验收报告

工程名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）

建设单位：宁波市北仑区公共项目建设管理中心（盖章）

质监登记号：B2019-07-0007

验收时间：2022 年 5月 30 日

北 仑 区 建 设 局 监 制

竣 工 项 目 审 查

工程名称	黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）	工程地址	北仑区通途路与新安江路之间，进口位于王家溪口村以南 100m，出口位于永久村。		
建设单位	宁波市北仑区公共项目建设管理中心	结构形式	市政	造价	36182.413 万元
勘察单位	浙江宏宇工程勘察设计有限公司	工程规模	左洞及接线道路全长 1892M，右洞及接线道路全长 1850m，附属用房总建筑面积 1432.2 ㎡，S2 变电所建筑面积 132.9 ㎡，总绿地面积约为 9791 ㎡。		
设计单位	宁波市城建设计研究院有限公司	报建日期	年 月 日		
监理单位	同舟国际工程管理有限公司	开工日期	2019 年 7 月 12 日		
施工单位	中铁十一局集团有限公司	竣工日期	年 月 日		
施工许可证号	330206202012210102	施工图审查情况	符合要求		

审查项目及内容	审 查 结 论
一、完成设计项目情况 1、隧道工程 2、道路工程 3、附属用房工程 4、绿化工程 5、其它工程	（填写已完成或未完成） 已完成
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定	（填写已完成或未完成） 已完成
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	（填写齐全、基本齐全、不齐全） 齐全
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	（填写齐全、基本齐全、不齐全） 齐全

五、工程质量保修书、使用说明书	（填写有或无） 有
审查结论 完成合同约定的施工内容，各项技术资料齐全 建设单位项目负责人： 2022 年 5 月 30 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构：

1、领导层

主　任	殷世宏
副主任	梅永
成　员	严建平、陈雷、秦学军

2、各专业组

验收专业组	
隧道工程	沃潇天、戎佩杰、夏建成、李佳明、王鹏、王运海
道路工程	沃潇天、戎佩杰、夏建成、李佳明、王鹏、王运海
附属用房工程	沃潇天、戎佩杰、夏建成、李佳明、王鹏、王运海
绿化工程	沃潇天、戎佩杰、夏建成、李佳明、王鹏、王运海
其他工程	

注：建设、监理、设计、施工单位的项目负责人均必须参加验收。

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议
2、施工单位介绍施工情况
3、监理单位介绍监理情况
4、各专业验收组核查质量保证资料，并到现场检查
5、各专业验收组总结发言，建设单位做好记录

三、工程质量情况

单位（分部）工程名称	评定情况	质量保证资料情况
隧道工程	合格	齐全
道路工程	合格	齐全
附属用房工程	合格	齐全
绿化工程	合格	齐全
其他工程	合格	齐全
使用功能和观感质量情况： 符合要求		
存在问题：		

竣工验收结论：

一次性验收合格，并符合合同的约定要求

参加验收的各单位人员签名	
	建设单位： 年 5月 30日
	勘察单位： 年 月 日
	设计单位： 年 月 日
	监理单位： 年 月 日
	施工单位： 年 月 日
	其他单位： 年 月 日

竣工验收签到单

工程名称：黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）

竣工验收日期：2022 年 5 月 30 日

姓 名	单 位	岗 位	联系电话
殷	宁波市北仑区公共项目建设管理中心	项目负责人	13738413556
王	北仑区公共项目建设管理中心	投资管理	0574-8699
夏	北仑区公共项目建设管理中心	分管副	13515888 2699
沈	北仑区公共项目建设管理中心	投资管理	15088837383
王	浙江省交通规划设计研究院有限公司	副总负责人	13758211568
王	宁波城建设计研究院有限公司		13819834795
梅	〃	项目负责人	13858368755
陈	同济国际工程管理有限公司	项目总监	13567891850
秦	中铁十一局集团有限公司	项目经理	18602722275
王	中铁十一局集团有限公司	项目总工	18613057176
王	〃	企业技术负责人	
聂	中铁十一局集团有限公司	安全员	18621985331
钟	中铁十一局集团有限公司	施工员	13586522100
雷	中铁十一局集团有限公司	质检员	13687117289
陈	中铁十一局	安全员	15871266782
方	中铁十一局	施工员	15257461143

说明：如技术负责人、项目负责人，在岗位栏必须写明。

业绩证明

业绩证明

黄山路西延（小浃江路-富春江路）工程（隧道段）项目由中铁十一局集团有限公司承建，合同金额 361824131 元。工程地点：位于北仑区，西起黄山路与小浃江路交叉口，东至现状黄山路与富春江路交叉口，该项目道路等级为城市主干道。

本工程左线隧道起讫桩号为 ZK0+445.00～ZK2+125.00，隧道全长 1680 米，接线道路长 212m；右线隧道起讫桩号为 YK0+470.00～YK2+123.00，隧道全长 1653 米，左洞及接线道路全长 1892 米，右洞及接线道路全长 1850 米，隧道采用暗挖法（钻爆法）施工。附属用房总建筑面积 1432.2 ㎡，S2 变电所建筑面积 132.9 ㎡，总绿地面积约为 9791m ㎡。本工程为城市长隧道，采用双洞分离式三车道，单洞标准断面布置为 0.75 米检修道+0.5 米侧向宽度+10.5 米车行道+0.5 米侧向宽度+2 米检修道。机动车道净高 5 米，检修道净高 2.5 米。

本工程于 2019 年 7 月 12 日开工，2022 年 5 月 30 日完成竣工验收。秦学军同志担任该项目的项目经理（任职时间为 2019.11-2022.5），王运海同志担任项目技术负责人（任职时间为 2019.7-2022.5），王瑞同志担任项目副经理（任职时间为 2019.7-2022.5）。中铁十一局集团有限公司及项目管理人员在项目实施过程中履约良好，充分展现了铁道兵的铁军精神，是一只能打硬仗的队伍，工程质量被评为优良。

特此证明！

宁波市北仑区公共项目建设管理中心

2026 年 6 月 4 日

项目副经理简历表

姓名	詹为民	性　　别	男	年龄	38 岁
职务	项目副经理	职　　称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	421126198808186333	手机号码	15188658381
参加工作时间	2012 年 6 月		从事项目经理（建造师）年限		3 年
项目经理（建造师）资格证书编号	注册证：鄂 1422023202304085				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区投资开发有限公司	喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区道路	11947.0128 万元	2012 年 6 月 15 日、2013 年 12 月 30 日	已完	合格
福州市市政建设开发有限公司	福湾路改造提升 2 标（施工）	19153.4768 万元	2013 年 12 月 20 日、2015 年 12 月 31 日	已完	合格
重庆城投集团开州建设有限公司	万开周家坝-浦里快速通道工程二标段（K5+300-ZK11+594）施工	70803.5390 万元	2016 年 1 月 30 日、2019 年 12 月 19 日	已完	合格
襄阳市政府投资工程建设管理中心	襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目	103428.7122 万元	2020 年 9 月 9 日、2023 年 8 月 28 日	已完	合格

项目副经理（詹为民）相关资料

姓名 詹为民
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 8 月 18 日
住址 河北省邯郸市丛台区中华北大街769号院赵都华府5号楼2402号
公民身份号码 421126198808186333

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 邯郸市公安局丛台分局
有效期限 2022.08.29-2042.08.29

普通高等学校
毕业证书

学生 詹为民 性别 男，1988 年 08 月 18 日生，于 2008 年 09 月至 2012 年 06 月在本校 交通工程 专业 4 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：石家庄铁道大学 校（院）长：王岳森

证书编号：101071201205000964 2012 年 06 月 15 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　詹为民

性　别　男

出生年月　1988 年 08 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　市政公用工程

评审通过时间　2023 年 12 月 23 日

签 发 日 期　2023 年 12 月 23 日

评审委员会（章）

编　号：4401003995

使用有效期：2026年05月11日
-2026年07月12日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：詹为民

性　　别：男

出生日期：1988年08月18日

注册编号：鄂1422023202304085

聘用企业：中铁十一局集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2023-07-13至2026-07-12)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.5.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2023年07月13日

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

承诺书

深圳市交通公用设施建设中心（招标人）：

我公司拟派项目副经理詹为民具备 10 年工程施工管理经验。

投标人：中铁十一局集团有限公司（盖章）

2026 年 5 月 15 日

项目副经理（詹为民）相关业绩证明材料

襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目

湖北省-襄阳市

项目编号	4206012206020002	省级项目编号	4206011703300001
建设单位	襄阳市政府投资工程建设管理中心	建设单位统一社会信用代码	12420600770752858B
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	344574
立项级别	地市级	立项文号	襄发改投资【2017】593 号

项目地址：襄阳市内环东线

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4206012206020002
项目分类	市政工程	行政区划	湖北省-襄阳市
具体地点	襄阳市内环东线	经纬度	32.050947，112.164613
立项文号	襄发改投资【2017】593 号	立项级别	地市级
立项批复机关	襄阳市发展和改革委员会	立项批复时间	2017-03-30
建设单位	襄阳市政府投资工程建设管理中心	建设单位统一信用社会代码	12420600770752858B
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	344574
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	内环东线、内环北线以及新建跨襄阳北铁路编组站大桥		
重点项目	是	工程用途	道路
计划开工	--	计划竣工	--
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目

湖北省-襄阳市

项目编号	4206012206020002	省级项目编号	4206011703300001
建设单位	襄阳市政府投资工程建设管理中心	建设单位统一社会信用代码	12420600770752858B
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	344574
立项级别	地市级	立项文号	襄发改投资【2017】593 号

项目地址：襄阳市内环东线

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
A	42060117033000 01-HZ-002	施工总包	4206012206020002-HZ-002	103428.71	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	中铁十一局集团有限公司	查看
A	42060117033000 01-HZ-001	施工总包	4206012206020002-HZ-001	176108.34	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	中建三局集团有限公司	查看

合同登记信息详情

项目名称	襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目		
工程名称	襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目		
合同登记编号	4206012206020002-HZ-002	合同编号	GF-2017-0201型
省级合同备案编号	4206011703300001-HZ-002		
合同金额（万元）	103428.71	合同类别	施工总包
建设规模	内环北线:包括内环北线ZL22-ZL29联箱梁区间内桥梁、道路、排水、电气、绿化、交通设施等以及跨襄阳北铁路编组站大桥工程。道路红线宽40~50米，采用“主线高架+地面辅道”的建设方式布置。		
发包单位名称	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	发包单位统一社会信用代码	91420600MA49EKNT7U
承包单位名称	中铁十一局集团有限公司	承包单位统一社会信用代码	91420000179315087R
联合体承包单位名称	--	联合体单位统一社会信用代码	--
合同签订日期	2019-11-18	记录登记时间	2024-08-23
数据来源	历史业绩补录	数据等级	A

关闭

中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司（中标人）：

自 2019 年 9 月 26 日开标，经评标委员会评定并报招投标管理机构备案，确定 **襄阳市住房和城乡建设局**（项目实施机构）的 **襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目**（工程项目）由你单位为中标人。

发出中标通知书 30 日内，中标社会资本方向襄阳市住房和城乡建设局按时足额交纳投资履约保函后，并草签《PPP 项目合同》。项目公司组建成立后，由襄阳市住房和城乡建设局与项目公司正式签署《PPP 项目合同》，同时报相关管理部门备案。

项目实施机构（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

招标代理机构（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：2019 年 11 月 18 日

中标人的投标文件主要内容一览表

结构类型	/	层 数	/	建筑面积（㎡）	/
承包工程的项目及范围	包括桥梁工程（含匝道、天桥）、道路工程、排水工程、交安工程、照明工程、绿化工程、强弱电工程及其他附属设施。施工范围以施工图纸和工程量清单内容为准，最终结算以市政府指定的审计机构出具审计报告为准。				
中标价	（1）项目总投资：344574.58 万元 其中：①工程费用 279537.06 万元 ②其它费用（不可竞争费用）35308.26 万元 ③预备费用（不可竞争费用）6815.48 万元 ④专项费用（不可竞争费用）2117 万元 ⑤建设期利息（不可竞争费用）20796.78 万元。 （2）运营期第一年的可用性付费人民币 41670.18 万元/年 （3）运营期第一年的运维结交付费人民币 794.56 万元/年				
招标控制价	（1）项目总投资：344602.56 万元 其中：①工程费用 279565.04 万元 ②其它费用（不可竞争费用）35308.26 万元 ③预备费用（不可竞争费用）6815.48 万元 ④专项费用（不可竞争费用）2117.00 万元 ⑤建设期利息（不可竞争费用）20796.78 万元 （2）运营期第一年可用性付费数额，不得高于或等于 41675.19 万元/年 （3）运营期第一年运维绩效付费数额，不得高于或等于 794.57 万元/年				
评标价	（1）工程费用：279516.2 万元 （2）运营期第一年可用性付费：41667.3 万元/年 （3）运营期第一年运维绩效付费：794.5 万元/年				
项目合作期限	15 年；其中建设期 3 年，运营期 12 年		招标文件要求的合作期限		15 年；其中建设期 3 年，运营期 12 年
投标文件质量等级	合格		招标文件要求质量等级		合格
项目经理	李琦				
技术负责人	杜雄伟		施工员		顺成生
质量员	纪建辉		安全员		孙文凯
材料员	王虎		预算员		周疆
备注					

附件八

襄阳市建设工程项目

中 标 通 知 书

编号：

襄阳市住房和城乡建设局制

中标结果备案表

招投标管理机构备案意见： 招投标管理机构（备案章）：襄阳市住房和城乡建设局 行政审批专用章 2019年11月18日

说明：1、本通知书一式五份，招投标管理机构、项目实施机构、中标人、招标代理机构、襄阳市采购办各执一份，复印无效。

2、本通知书未经招投标管理机构盖备案章无效。

襄阳市环线提速改造(内环)

PPP 项目合同

襄阳市住房和城乡建设局

二〇二〇年五月

本合同由下列双方于【】年【】月【】日在湖北省襄阳市签署：

甲方：襄阳市住房和城乡建设局，系按照中华人民共和国（下称“**中国**”）法律依法组建和存续的襄阳市人民政府（下称“**市政府**”）职能部门，

和

乙方：襄阳市环线提速改造建设运营有限公司，系襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目中标社会资本方中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体与政府授权出资方代表汉江国有资本投资集团有限公司（下称“**汉江国投公司**”）按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。

鉴于：

- 为满足襄阳市城市快速发展对基础设施的需求，加快形成外环闭合、内环畅通、组团互联的城市快速路网体系，创新投融资机制，提高市政基础设施建设运营质量，市政府决定采用PPP模式实施襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目（下称“**本项目**”），并授权甲方代表市政府与乙方签署本合同，授权汉江国有资本投资集团有限公司（下称“**汉江国投公司**”）作为本项目的政府方出资代表；
- 甲方于2019年5月31日开始发售资格预审文件；中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体于2019年6月27日参与了甲方组织的本项目资格预审，并于申请截止时间之前递交了《资格预审申请文件》；甲方根据《襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目资格预审文件》中规定的程序和方法，组织评审小组对提交的《资格预审评审文件》进行评审，确定中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体为合格申请人之一；
- 甲方于2019年8月14日发布了本项目的公开招标采购公告；中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体于投标截止时间之前提交了投标文件；甲方根据《襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目招标文件》中规定的程序和方法，组织评标委员会对提交的投标

文件进行评审，最终确定中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体为中标人；

- 中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体与汉江国投公司根据中国法律于【2020】年【01】月【20】日在襄阳市正式成立了襄阳市环线提速改造建设运营有限公司；

- 甲方与乙方特此订立本合同，以规定乙方投融资、建设、运营、维护及中修与本项目有关的项目设施，并在项目合作期满后根据本合同的约定将符合移交标准的项目设施无偿移交给甲方或市政府指定部门。本项目总投资中标价，人民币叁拾肆亿肆仟伍佰柒拾肆点伍捌万元（¥344574.58万元），其中建安部分为人民币贰拾柒亿玖仟伍佰叁拾柒点零陆万元（¥279537.06万元）。

为此，双方达成如下合同，共同遵守执行：

18.2 通知

18.2.1 地址

本合同项下的通知、同意或其他通讯联系必须以中文书写，并通过专人递交、公认的邮政快递、挂号或传真按下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码。

	甲方	乙方
地址		
收件人		
电话		
传真		

18.2.2 地址改变的及时通知

如果甲方或乙方更改第 18.2.1 条所述的任何具体内容，更改方必须在新的内容启用前以书面形式通知对方。

18.3 合同文字和文本

本协议一式拾（10）份，双方各执伍（5）份，具有同等法律效力。

18.4 生效

本合同自双方正式签字并盖章之日起开始生效。

（本页无正文，为本合同签署页）

【甲方】（公章）

【乙方】（公章）

法人代表人/授权代表（签字或盖章）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）

签署日期

签署日期

工商注册

发生变更时提醒我　下载数据　爱企查

企业名称	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	统一社会信用代码	91420600MA49EKNT7U
法定代表人	盛屹 TA有1家企业 >	经营状态	开业
成立日期	2020-01-20	行政区划	湖北省襄阳市樊城区
注册资本	10,000万(元)	实缴资本	-
企业类型	其他有限责任公司	所属行业	土木工程建筑业
工商注册号	420600000698215	组织机构代码	MA49EKNT-7
纳税人识别号	91420600MA49EKNT7U	纳税人资质	增值税一般纳税人
营业期限	2020-01-20 至 无固定期限	核准日期	2023-04-18
登记机关	襄阳市市场监督管理局	参保人数	0人
曾用名	-		
注册地址	襄阳市樊城区内环路环球金融城1栋26层 查看地图		
经营范围	对襄阳市环线提速改造内环项目的投资、建设、运营、维护服务；法律、行政法规、国务院决定允许经营的、并未规定许可的、由企业自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

股东信息 4

发生变更时提醒我　查看股权结构　持股比例　下载数据　爱企查

序号	股东名称		持股比例	认缴出资额	认缴出资日期
1	中建三局集团有限公司 大股东	股权结构 >	39% 持股详情 >	3,900万(元)	2025-12-31
2	中铁十一局集团有限公司	股权结构 >	37% 持股详情 >	3,700万(元)	2025-12-31
3	湖北省宏泰基础建设投资有限公司	股权结构 >	14% 持股详情 >	1,400万(元)	2025-12-31
4	汉江国有资本投资集团有限公司	股权结构 >	10% 持股详情 >	1,000万(元)	2025-12-31

合同编号：_____

襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目

联合体协议书

甲方：中建三局集团有限公司

乙方：中铁十一局集团有限公司

丙方：湖北省宏泰基础建设投资有限公司

签约日期：二〇一九 年 五 月 日

目录

一、 定义 3
二、 项目概况 3
三、 项目运作模式及双方合作方式 4
四、 项目公司 4
五、 资金筹措 5
六、 项目资金管理 5
七、 双方主要职责 5
八、 违约责任 7
九、 保密责任 7
十、 协议的变更、补充、解除 9
十一、 争议解决 9
十二、 其他 8

襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目

联合体协议书

本《襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目联合体协议书》（以下简称"**本协议**"）由以下三方于___年___月___日在武汉市武昌区签署：

甲方：中建三局集团有限公司

注册地址：武汉市关山路 552 号

法定代表人：陈华元

乙方：中铁十一局集团有限公司

注册地址：武汉市武昌区中山路 277 号

法定代表人：何义斌

丙方：湖北省宏泰基础建设投资有限公司

注册地址：武汉市汉阳区十里铺 151 号

法定代表人：鄢侠

以上各方单独称为"一方"，合称为"三方"或"各方"。

鉴于，甲、乙、丙三方拟组成联合体参与襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目（以下简称"本项目"）的投标。现各方本着公平合理、平等互惠的原则，为确保项目顺利实施，依据相关法律、法规，经友好协商达成一致并签订本协议，对本项目投融资、设计、建设、运营等各阶段的权利义务进行约定，以资信守。

一、 定义

在本协议中，除非上下文另有规定，下述用语具有下列含义：

"项目"或"本项目"	指本协议第二条所描述的项目。
"本协议"	指甲、乙、丙三方为保障项目后续顺利实施所签署的本《襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目联合体协议书》。
"招标人"	指本项目的招标人即业主，在本协议中指襄阳市住房与城

	乡建设局 。
“联合体”	指甲、乙、丙三方为参与本项目所组建的联合体。
“项目公司”	指甲、乙、丙三方为实施本项目所设立的有限责任公司。
“投资协议”	指招标人在招标文件中所附由联合体与招标人签署的投资协议。
“PPP 合同”	指招标人在招标文件中所附由项目公司或联合体与招标人签署的 PPP 合同。
“施工总承包合同”	指项目公司与甲方、乙方或丙方签订的本项目工程施工总承包合同。
“基准利率”	指同期（五年期以上）中国人民银行公布的人民币贷款基准利率。
“招标文件”	指招标人或其招标代理机构发布的《襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目招标文件》。
“适用法律”	指所有适用的中国法律、法规、规章、规范性文件和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

二、 项目概况

2.1 项目名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目。

2.2 项目地点：襄阳市。

2.3 建设内容：主要建设内容包括桥梁工程（含匝道、天桥）、道路工程、排水工程、交安工程、照明工程、绿化工程、强弱电工程及其他附属设施。最终以审定的施工图设计为准。

2.4 合作期：建设期 3 年，运营期 12 年。

2.5 项目规模：总投资 34.46 亿元（暂定）。

上述项目概况内容以甲、乙、丙三方作为联合体与招标人签订的投资协议或 PPP 合同为准。

三、 项目运作模式及三方合作方式

本项目以 PPP 模式运作，招标人为襄阳市住房和城乡建设局。

3.1 甲、乙、丙三方组建联合体参与投标。中标后，由甲乙丙三方和政府方出资代表共同筹集项目资本金，项目资本金暂定为总投资的 20 %，约 6.89 亿元。其中政府方负责出资 10% ，约 0.69 亿元；甲方负责出资 39%，约 2.69 亿元；乙方负责出资 37% ，约 2.55 亿元；丙方负责出资 14% ，约 0.96 亿元。

3.2 项目资本金以外的资金由甲方负责以项目公司作为融资主体，向金融机构融资并签订相关融资合同，乙方和丙方不为本项目融资提供任何形式的增信或其他担保措施。项目公司根据与招标人签署的投资协议和 PPP 合同约定负责项目的投资、融资、建设及运营维护工作。

3.3 项目公司为有限责任公司，以其全部财产对公司的债务承担责任，甲、乙、丙三方以其认缴的出资额为限对项目公司承担责任。关于项目公司的具体约定见本协议第四条。

3.4 项目公司分别与甲方、乙方签订施工总承包合同，甲方、乙方的施工份额比例分别为 63%和 37%，施工总承包合同主要条款（包括但不限于施工报价、工期、质量）与 PPP 合同保持一致。

3.5 在项目合作期满后，项目公司将依照投资协议和 PPP 合同的规定将本项目无偿移交给招标人或其指定机构。

上述涉及项目运作模式及其他相关内容以最终生效的投资协议和 PPP 合同为准。

四、 项目公司

4.1 公司注册

4.1.1 公司名称：_____有限公司（暂定，以工商登记为准）

4.1.2 公司性质：有限责任公司

4.1.3 注册资本：人民币 6.89 亿元整（暂定）

4.1.4 注册地： 湖北省襄阳市 （暂定）

4.1.5 股东出资额及出资方式

股东	出资额（人民币亿元）	出资比例	出资方式

甲方	2.69	39%	现金
乙方	2.55	37%	现金
丙方	0.96	14%	现金

注：政府方在项目公司中出资 0.69 亿元，占项目公司 10%股权。

4.1.6 经营范围

依法从事对襄阳市环线提速改造项目的投资、建设、运营、维护服务。法律、行政法规、国务院决定允许经营的、并未规定许可的、由企业自主选择经营项目开展经营。（以工商行政部门核定的经营范围为准）。

五、 资金筹措

5.1 项目资本金占总投资的 20% 。除政府出资外，由甲乙丙三方按在项目公司的股权比例共同筹集，项目资本金可按 PPP 项目合同规定的项目进度分批次到位。

5.2 项目资本金以外的资金由 甲 方负责以项目公司为主体进行融资，融资方案须董事会全体董事一致同意后方可实施。

5.3 如本项目获得了中央或者地方政府及相关部门的补贴、奖励或者优惠性资金支持，若经政府方同意，甲乙丙三方按股权比例抵减相应的投资额。

六、 项目建设资金管理

6.1 甲乙丙三方同意项目公司根据施工总承包合同及项目工程进度按月向甲方和乙方支付施工工程款，月进度款支付至 85%。工程交工验收合格后，由甲乙丙三方共同选定第三方审计机构或招标人指定的审计机构审计确认的金额为基础，支付至 97%，剩余 3%质保金可用保函置换，缺陷责任期满后撤回保函。项目分为若干子项目的，各子项目分步实施，并均按前述进度支付工程款。

七、 各方主要职责

7.1 投标前后各方主要职责包括但不限于：

7.1.1 甲方作为联合体牵头人，全面负责联合体与项目有关的一切投标工作。甲方职责包括但不限于：（1）办理报名手续、负责项目前期接洽；（2）提交资格预审申请文件；（3）牵头组织编制项目投标文件；（4）负责按照要求及时支付投标保证金或提供投标保函；（5）提交投标文件；（6）提交澄清文件；（7）

牵头组织开展项目谈判；（8）代表联合体收发与政府招标人/采购人的有关函件；（9）处理与项目投标有关的其他事宜；（10）与乙方丙方共同商定投标报价。

7.1.2 乙、丙方作为联合体方，全面配合甲方开展项目投标工作。其职责包括但不限于：（1）配合甲方开展项目前期报名、接洽、资格预审等工作，及时提供相关证照及资料；（2）配合甲方开展项目投标测算；（3）配合甲方编制项目投标报价方案；（4）配合甲方参与项目谈判、合同洽商活动；（5）根据甲方要求负责项目投标阶段的方案配合，并与甲方共同商定投标报价；（6）配合甲方处理与项目投标有关的其他事宜。

7.1.3 各方确认，投标期间所产生的费用均由甲乙双方协商解决，包括投标保证金、标书打印装订费用、标书编制期间的会务协调费用等。

7.1.4 各方确认，建设履约保函、运营维护保函、移交维修保函由项目公司开具，若届时项目公司无法开具，则甲方和乙方根据各自承担的施工任务比例共同承担建设履约保函、运营维护保函、移交维修保函。

7.1.5 如联合体方中标本项目后，甲方牵头、乙丙方配合共同完成项目公司的组建工作，向项目公司委派董事、监事及管理人员，组建项目公司涉及的相关费用由甲方垫付，项目公司设立后由项目公司承担，并将甲方为组建项目公司垫付的费用返还给甲方。

7.2 **项目建设期各方主要职责包括但不限于：**

7.2.1 甲乙丙三方按约定投入项目公司注册资本金及项目资本金。

7.2.2 甲 方牵头负责项目公司融资事宜，并在适用法律及其融资能力允许的范围内对项目融资负责；其他方全力配合协助甲 方及项目公司开展项目融资工作。

7.2.3 甲乙两方分别按 63 %和 37 %的份额负责承担本项目施工任务，并负责本项目的工程质量、工程标准、工程进度、工程成本等各方面均符合适用法律、投资协议和 PPP 合同的要求及本项目涉及的立项、规划、环评、审计等相关政府部门的要求；甲乙丙三方协助项目公司开展建设管理工作，三方共同督促项目公司按施工总承包合同支付工程款。

7.2.4 甲乙双方按施工份额负责承担因项目工程施工而产生或与之有关的一切责任，其中包括但不限于因工期、质量、控制工程建设费用支出、施工环境保

护和社会风险防范等方面的责任，并确保项目公司不因与项目工程施工有关的事宜而承担任何责任。

7.2.5 因项目公司不能依照施工总承包合同按时足额支付工程款导致工程建设的延误及产生的相应损失由项目公司根据施工总承包合同的相关约定进行承担。

7.2.6 各方共同协助项目公司争取当地优惠政策。

7.2.7 甲乙丙三方同意，项目公司与甲乙两方签订的施工总承包合同应遵循并体现本协议确定的原则和内容，具体商务条款待合同签署时另行协商。

7.3 项目运营期各方主要职责包括但不限于：

7.3.1 项目公司运营委托事宜由三方另行协商。

7.4 项目实施中，新建跨襄阳北铁路编组站大桥部分应向武汉铁路局缴纳的委托管理费用全额计入总投资，经三方共同认可后，由项目公司承担。

7.5 丙方参与本项目投资，其投资收益除项目公司分红、项目公司清算分配外，其余均由甲方负责。

7.6 甲方与丙方投资收益由双方另行约定，在双方约定不损害项目公司和乙方的合法权益，则乙方对此予以理解及支持配合；甲方与乙方的具体约定，双方另行协商，在双方约定不损害项目公司和丙方的合法权益的前提下，则丙方对此予以理解及支持配合。

八、 违约责任

8.1 本协议任何一方未履行或未适当履行其在本协议项下的义务，或其在本协议项下所作出的陈述、保证或承诺不真实、不准确、不完整，则视为该方违约，违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失，且守约方有权要求违约方采取包括但不限于实际履行、充分赔偿损失等补救措施。

九、 保密责任

甲乙丙三方应当为本项目合作过程中知悉的对方的保密信息负保密责任，非因履行本协议、相关法律法规规定或政府部门的原因，不得向本协议当事人以外的任何第三方泄露，非因履行本协议及其他项目相关协议之需要，亦不得以任何方式自行使用该等信息，但以下情况除外：（i）向与本协议及其他项目相关协议有关而需要获知以上信息并受保密协议约束的律师、会计师、顾问和咨询人员披

露；（ii）根据适用法律的要求，向有关政府部门或者监管机构披露。本保密条款在本协议终止后仍然有效。违反本条款约定的，违约方应当赔偿对方由此遭受的全部损失。

十、 协议的变更、补充、解除

10.1 甲乙丙三方协商一致，可以变更、补充本协议，如有冲突，以变更后的内容或补充协议为准。本协议某一条款的无效，不影响其他条款的效力，对无效条款，甲乙丙三方应根据最接近条款原意的表述进行修改。

10.2 甲乙丙三方协商一致；或本项目最终未通过联合体各方任一方上级单位的投资内控审批的；或由于国家政策变动、其他不可抗力导致项目合作无法继续进行的；均可解除本协议。

10.3 如联合体方在本项目招标中未中标，则本协议自动失效。

十一、 争议解决

甲乙丙三方在解释或执行本协议过程中发生争议的，应通过友好协商解决，协商不成的，三方均有权向武汉仲裁委员会提请仲裁。

十二、 其他

12.1 本协议具有排他性，一旦签订，各方将不得再与其他单位组成联合体或单独参与本项目的投标。

12.2 甲乙丙三方同意并确认，本协议是各方合作的指导性协议，旨在明确各方就本项目进行合作的基本条件和原则，并以此为基础落实细化为实施本项目需签署的股东协议、施工总承包合同等。本协议是各方的真实意思表示。

12.3 本协议一式陆份，各方各执贰份，具有同等法律效力。

12.4 本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章后生效。

以下为《中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司与湖北省宏泰基础建设投资有限公司襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目联合体协议》签署页，本页无正文

甲方：中建三局集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方：中铁十一局集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

丙方：湖北省宏泰基础建设投资有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

襄阳环线提速改造项目设计批复

襄阳市发展和改革委员会文件

襄发改投资〔2017〕610号

市发展和改革委员会
关于对环线提速改造项目（内环）初步设计的批复

市政府投资工程建设管理中心：

你单位报送的《关于报批环线提速改造项目（内环）初步设计的请示》（襄政建字〔2017〕132号）及相关材料已收悉。2017年10月23日，我委邀请市规划局、市建委及相关专家召开了初步设计审查会，根据专家组评审意见修改补充完善相关要件后，现对该项目初步设计批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

建设规模：该工程主要包括内环东线和内环北线建设。内环东线改造主要分四段：（1）新建内环东线—东西轴线立交，采用

1

全互通苜蓿叶式；（2）内环东线-滨河路节点，续建唐白河南岸滨河路238.348米，红线宽度28米，新建连接内环东线辅道595.881米，红线宽度15米；（3）内环东线—航空路节点，新建部分互通立交，改造现状航空路946米及新建唐白河北岸航空路联络道约995.348米，红线宽度30米；（4）内环东线—邓城大道节点，新建跨邓城大道高架，形成分离式立交，主线高架全长1030米，桥宽26米，双向6车道。

内环北线建设范围为奔驰大道—长虹北路。全线采用“主线高架+地面辅道”的建设方式，工程范围设计全长约7.11公里，高架全长6.88公里，双向6车道，其中：新建跨襄阳北铁路编组站大桥全长920米，新建小清河大桥全长310米；地面辅道受小清河和铁路编组站分隔，分为三段：即富康大道段、光彩工业园地面辅道段及仇家沟路段。富康大道为既有路改造，光彩工业园地面辅道和仇家沟路为新建。地面辅道总长约5.56公里。道路红线宽40～50米，局部上下桥匝道处红线拓宽最大为64米。沿线共设置4对上下桥匝道，其中名城路下桥匝道近期预留端部，远期实施匝道桥。内环北线其他路段近期维持现状。

主要建设内容：桥梁工程（含匝道、天桥）、道路工程、排水工程、交安工程、照明工程、绿化工程、强弱电工程及其他附属设施。

二、原则同意项目技术方案及各类设施工艺、选材。

三、原则同意环保、节能、卫生、消防、劳动安全等设计，请按有关规定报审并办理相关手续。

2

四、设计概算

原则同意该项目初步设计概算编制依据，概算总投资为522257.15万元。

五、其他要求

1、请进一步优化设计和施工方案，严格执行“四制”等有关规定。同时结合实际情况，科学编制施工计划，加强管理，确保建设工期和工程质量。

2、在工程实施工程中，如遇重大设计变更、人工、材料变化以及地址勘察结果影响工程总投资的，须及时报我委审核。

附：项目概算汇总表及子项详表

2017年10月25日

襄阳市发展和改革委员会办公室 2017年10月25日印发

3

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

工程名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目

工程地点：湖北省襄阳市

发 包 人：襄阳环线提速改造建设运营有限公司

承 包 人：中铁十一局集团有限公司

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 襄阳市环线提速改造建设运营有限公司

承包人（全称）： 中铁十一局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目。

2. 工程地点：湖北省襄阳市樊城区。

3. 工程立项批准文号：襄发改投资【2017】593 号市发展和改革委员会关于变更对襄阳市环线提速改造项目（内环）项目建议书的批复。

4. 资金来源：发包人自有项目资本金及项目公司对外融资。

5. 工程内容：

内环北线：包括内环北线 ZL22-ZL29 联箱梁区间内桥梁、道路、排水、电气、绿化、交通设施等以及跨襄阳北铁路编组站大桥工程。道路红线宽 40～50 米，采用“主线高架+地面辅道”的建设方式布置。

二、合同工期

计划开工日期：以本项目总监理工程师签发的开工令的日期。

计划竣工日期：按照开工日期顺延 1096 天。

工期总日历天数：1096 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》所规定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾亿叁仟肆佰贰拾捌万柒仟壹佰贰拾贰元（¥1034287122 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰壹拾伍万肆仟陆佰伍拾肆元整（¥ 24154654 元）；

（2）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

最终结算价款以政府审计金额为准。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目中标通知书；

（3）襄阳市环线提速改造（内环）PPP项目投标文件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同协议书和专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同，若通用合同条款与专用合同条款不一致的，以专用合同条款为准。

九、签订时间

本合同于2019年12月1日签订。

十、签订地点

本合同在湖北襄阳市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托人签字或盖章并加盖合同章或公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执捌 份，承包人执 肆 份。

发包人：（盖章）　　承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

地　址：　　地　址：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

电　话：　　电　话：

传　真：　　传　真：

电子信箱：　　电子信箱：

开户银行：　　开户银行：

账　号：　　账　号：

竣 工 验 收 证 书

工程编号：420685202103310102

工程名称：襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目
（第四标段跨襄阳北编组站大桥：K9+645-K10+565）

施工单位：中铁十一局集团有限公司

资质等级证书号：D142001685

施工单位人员	经理（法人代表）	陈志明		
	总工程师	周晗		
	公司技术部门负责人	唐达昆		
	公司质检部门负责人	王祖华		
	项目经理	翟志广		
	项目技术负责人	郭金勇		
工程名称	襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目（第四标段跨襄阳北编组站大桥：K9+645-K10+565）		工程地点	襄阳市
工程造价（万元）	78331		施工决算（万元）	
开工日期	2021 年 3 月 31 日		完工日期	2023 年 8 月 20 日
合同工期	1096 天		竣工日期	2023 年 8 月 28 日
验收范围及主要工程量				

襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目（第四标段跨襄阳北编组站大桥：K9+645-K10+565）：跨襄阳北编组站大桥起止里程为 NK9+645-NK10+565，大桥长度 920m，结构为双独塔双索面混合梁转体斜拉桥，转体系统采用“中心球铰+滚轮小车”的齿轮齿轨式新型转体系统，转体重量 3.2 万吨；主跨 520m 采用钢混组合梁，跨铁钢梁制造材质为 Q370qENH 耐候桥梁钢共约 9600t，耐候桥梁钢免涂装共约 5.5 万㎡，有利于环保、缩短施工周期，此外可大大节省涂装费用，并降低桥梁运营期间的维护成本。跨襄阳北编组站大桥位于襄阳北编组站Ⅱ场与Ⅲ厂之间，Ⅳ场与Ⅴ场之间的南侧咽喉，该处共有正线 5 股道（分布于站场东西两侧），站线 27 股道，共计 32 股道，站场宽度 490m。本桥将 2 个主塔均设在站场范围以外，主塔中心距离最近的铁路中心线水平距离 35m，承台外边缘与线路中心最小水平距离 16.5m，塔墩外边缘距离线路中心最小水平距离 24m。在中型机械化维修基地处设一处桥墩，小里程侧边跨设 1 个辅助墩，大里程侧边跨设 3 个辅助墩。主要工程内容包括桥梁工程、房建工程、排水工程、照明工程及交通工程。另外，还包括 110KVA 高压线迁改工程。 本工程桥梁建筑面积 3.6 万㎡，跨径组成为（102+98+294）m+(226+74+66.25+40.45+19.3)m；东西两侧主塔梁顶以上塔高分别为 117m 和 105m；跨越铁路站场部分总长度 520m，为钢混组合梁，采用混凝土桥面板+钢主梁的组合结构形式，主梁全宽 37.5m，中心梁高 3.53m；站场东西侧边跨各长 200m，为混凝土梁，主梁宽度由 37.5m 渐变至 49.44m；斜拉索为双索面，共 46 对。全桥总长 920m。
存在问题及处理意见
在本合同工程的实施过程中，施工单位严格按项目施组组织施工，全面推行 IS09000 系列标准，实行工程质量终身制、项目法人责任制、用先进的施工管理手段，精良的机械设备，科学组织，合理安排，充分发挥人员及机械设备的效能，确保工程质量，无遗留问题。
工程质量自评结论
襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目（第四标段跨襄阳北编组站大桥：K9+645-K10+565）达到设计和规范的效果要求，各项工程质量指标均符合验收标准，资料真实、正确、有效、完整、齐全，工程质量自评合格。
参加竣工验收单位意见

建设单位（建管中心）	项目负责人：（盖章）	建设单位（项目公司）	项目负责人：（盖章）
勘察单位	项目负责人：（盖章）	设计单位	项目负责人：（盖章）
施工单位	项目负责人：（盖章）	监理单位	总监理工程师：（盖章）
设施管理单位	管理负责人：（盖章）		
竣工验收时间	2023 年 8 月 28 日		

1 标竣工验收报告

竣 工 验 收 证 书

工程编号：4206852002009090102

工程名称：襄阳市内环线提速改造（内环）PPP 项目第一标段

施工单位：中铁十一局集团有限公司

资质等级证书号：D142001685

施工单位人员	经理（法人代表）	陈志明		
	总工程师	周晗		
	公司技术部门负责人	唐达昆		
	公司质检部门负责人	王祖华		
	项目经理	翟志广		
	项目技术负责人	郭金勇		
工程名称	襄阳市内环线提速改造（内环）PPP 项目第一标段		工程地点	襄阳市
工程造价（万元）	25097		施工决算（万元）	
开工日期	2020 年 9 月 9 日		完工日期	2023 年 8 月 20 日
合同工期	1096 天		竣工日期	2023 年 8 月 28 日
验收范围及主要工程量				
襄阳市环线提速改造（内环）PPP 项目第一标段：内环北线建设范围为奔驰大道～长虹北路。道路主线采取“高架+地面辅道"的建设方式，主线高架向西依次跨越奔驰大道、东风大道、车城湖西路、劲风路、杨柳路、襄阳北铁路编组站、光彩路、春园北路、清河东路、小清河、清河西路、清河北路等道路、铁路及河流，最后跨越长虹北路后连接内环二期，工程范围起点里程桩号 NK6+981，终点里程 NK13+618，设计全长约 6.637 公里，扣除跨襄阳北铁路编组站桥 920m，本次设计高架全长 5.717 公里。扣除小清河段和襄阳北铁路编组站段落，地面道路总长约 5.407 公里。我公司负责内环北线工程建设，承建里程为富康大道段 NK9+330-NK9+645、光彩工业园段 NK10+565-NK11+080 主线范围、杨柳路 S2K0+000—S2K0+513 匝道范围。主要工程内容包括桥梁工程、道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、房建工程、电力工程及电信工程。另外，还包括 110KVA、10KVA 高压线及弱电管线迁改工程。 我公司施工本工程桥梁建筑面积 5.4 万 m^2，桥跨大于 42 米共计 5 跨；机动车道面积 3.7 万 m^2、非机动车道面积 0.3 万 m^2；人行道面积 1.0 万 m^2；雨水管网 2233 米（管径 DN1650mm-DN800mm），污水管网 1731 米（管径 DN1200mm-DN800mm）。				
存在问题及处理意见				

在本合同工程的实施过程中，施工单位严格按项目施组组织施工，全面推行 IS09000 系列标准，实行工程质量终身制、项目法人责任制、用先进的施工管理手段，精良的机械设备，科学组织，合理安排，充分发挥人员及机械设备的效能，确保工程质量，无遗留问题。			
工程质量自评结论			
襄阳市内环线提速改造（内环）PPP 项目第一标段达到设计和规范的效果要求，各项工程质量指标均符合验收标准，资料真实、正确、有效、完整、齐全，工程质量自评合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位（建管中心）	项目负责人：（盖章）	建设单位（项目公司）	项目负责人：（盖章）
勘察单位	项目负责人：（盖章）	设计单位	项目负责人：（盖章）
施工单位	项目负责人：（盖章）	监理单位	总监理工程师（盖章）
设施管理单位	管理负责人（盖章）		
竣工验收时间	2023 年 8 月 28 日		

业绩证明

业绩证明

襄阳市环线提速改造(内环)PPP 项目由中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、湖北省宏泰基础建设投资有限公司联合体中标，其中施工由中建三局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司负责。本项目位于湖北省襄阳市，道路等级为双向 6 车道城市快速路。总投资 344574.58 万元。其中，中铁十一局集团有限公司施工内容如下：中铁十一局集团有限公司施工合同金额 103428.7122 万元，主要为第一标段（NK9+330-NK11+080（不含跨襄阳北铁路编组站桥 NK9+645-NK10+565））即（内环北线 ZL22-ZL29 联箱梁区间）、第四标段跨襄阳北铁路编组站桥（NK9+645-NK10+565），全长 1.75km，采用“高架+地面辅道”的建设方式，道路红线宽 40～50m，本项目于 2020 年 9 月 9 日开工，于 2023 年 8 月 28 日竣工。主要工程内容包括桥梁工程、道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、房建工程、电力工程及电信工程。另外，还包括 110KVA、10KVA 高压线及弱电管线迁改工程。

（1）市政高架桥梁：总长 2.26km（含跨襄阳北编组站大桥 920m），承建里程为富康大道段 NK9+330-NK9+645、跨襄阳北编组站大桥 NK9+645-NK10+565、光彩工业园段 NK10+565-NK11+080 主线范围、杨柳路 S2K0+000-S2K0+513 匝道范围。其中，世界最大齿轮齿轨式转体斜拉桥—跨襄阳北编组站大桥主跨 520m 采用钢混组合梁，跨径组成为(102+98+294+226+74+66.25+40.45+19.3)m，东西两侧主塔桥面以上高分别为 117m 和 105m。桥梁建筑面积约 9 万㎡，金额 901333621.7 元。

（2）市政道路（地面辅道）：地面道路总长约 1.3km，机动车道面积约 7.3 万㎡、非机动车道面积约 0.3 万㎡；人行道面积约 1.0 万㎡，金额 36319474.2 元。

（3）交通工程：监控、测速等摄像机 31 套，标线 6073 ㎡，标志标牌 114 套，金额 4448384.58 元。

（4）排水工程：雨水管网 2845m(管径 DN1650mm-DN600mm)，雨水井 101 座，雨水口 125 座，污水管网 1731 米(管径 DN1200mm-DN500mm)，污水井 55 座，沉井 3 座 ，金额 16652234.99 元。

（5）照明工程：电力电缆 2.5km，路灯 210 套，箱式变电站 3 座，金额 5249890.6 元。

（6）房建工程：4 座梯道桥，建筑面积共 1356.5 ㎡，1 座物资、材料总库，建筑面积 664.6 ㎡,1 座管理房,建筑面积 247.4 ㎡,总建筑面积 2268.5 ㎡,金额 4003751.491

元。

（7）电力工程及电信工程：电力工程 3.0km，电信工程 2.0km，金额 4281961.4 元。

（8）高压线及弱电管线迁改工程：110kV 电力迁改 1.7km，电力井 26 座，其中有 4 座为沉井，10kV 电力迁改 6 根，共 3.7km，低压电力迁改 2 根，共 0.4km，金额 61997803 元。

中铁十一局集团有限公司施工项目经理翟志广、技术负责人郭金勇，项目副经理郭淮北、赵宽、詹为民、吴英明。

襄阳市政府投资工程建设管理中心

2024 年 2 月 26 日

襄阳市环线提速改造建设运营有限公司

2024 年 2 月 26 日

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	何德伟	性 别	男	年龄	41 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	421004198505103031		
手机号码	13612864316		证件号（职称证书编号）	4401001982	
参加工作时间	2007 年 6 月		从事技术负责人年限	10 年	

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
武汉铁路局	汉口站周边四座下穿铁路通道工程（武汉市汉口火车站）	12890.3264 万元	2009 年 9 月 28 日、2015 年 6 月 15 日	已完	合格
深圳市坪山区建筑工务局	深圳市宝坪路市政（南段）二标段（项目总工）	25802.7888 万元	2018 年 11 月 19 日、2023 年 2 月 17 日	已完	合格

技术负责人（何德伟）相关资料

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名　何德伟

性　别　男

出生年月　1985 年 05 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工　程

专　业　市政工程

评审通过时间　2017 年 12 月 14 日

签发日期　2017 年 12 月 14 日

评审委员会（章）

证书专用章

编　号：4401001982

使用有效期：2026年04月02日
-2026年09月29日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：何德伟

性　　别：男

出生日期：1985年05月10日

注册编号：鄂1422013201516959

聘用企业：中铁十一局集团有限公司

注册专业：公路工程(有效期：2025-04-02至2028-04-01)
市政公用工程(有效期：2026-03-20至2029-03-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：何德伟

签名日期：2026.4.2

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2019年07月03日

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

承诺书

深圳市交通公用设施建设中心（招标人）：

我公司拟派项目技术负责人何德伟具备 10 年工程施工管理经验。

投标人：中铁十一局集团有限公司（盖章）

2026 年 5 月 15 日

技术负责人（何德伟）相关业绩证明材料

宝坪路市政工程（南段）二标

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403822018000700030001

标段名称：宝坪路市政工程（南段）二标

建设单位：深圳市坪山区建筑工务局

招标方式：公开招标

中标单位：中铁十一局集团有限公司

中标价：25802.789200万元

中标工期：730天

项目经理(总监)：马必雄

本工程于 2018-08-07 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2018-10-09

查验码：4307895019238193 查验网址：www.szjsjy.com.cn

合同协议书

工程编号：_____

合同编号：施工-[2018]7[13]00292

深圳市建设工程

施工(单价)合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：宝坪路市政工程（南段）二标

工程地点：龙岗区宝龙工业城与坪山区碧岭片区交界处

发包人：深圳市坪山区建筑工务局

承包人：中铁十一局集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市坪山建筑工务局

承包人(全称)：中铁十一局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝坪路市政工程（南段）二标

工程地点：龙岗区宝龙工业城与坪山区碧岭片区交界处

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：北接宝坪路北段现状路，南接坪山区新横坪公路(即深圳市南坪快速路三期)，沿线相交的道路主要包括翠宝路、碧祥路、老横坪公路及新横坪公路。道路全长 1.78km，道路红线宽 60m，计算行车速度为 50km/h，机动车道为双向 6 车道。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围

施工图纸对应 K0+000—K0+286 段及 K0+415—K1+780.135 段的道路工程（含地基处理、边坡支护）、隧道工程、隧道机电工程、给排水工程、电气工程、交通工程、绿化工程及 K0+286-K0+415 段隧道电气工程等。详见施工图以及工程量清单。

1. **市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程_____万平方米	☑电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	☑电力管道工程_____米
☑软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
☑给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米
☑道路工程长：____米宽：___米	☑隧道工程长：__米宽：__米高：_米

□桥梁工程_____座	☑道路改造工程长：__米宽：__米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	☑路灯照明工程_____座
□交通监控、收费综合系统工程	☑绿化工程_____米
☑交通安全设施工程_____米	☑燃气工程_____米
□其它：	

2. **房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）；		
□建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）；		
□通风与空调(□通风□空调□其它)；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）；		
□建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它)；		
□智能建筑	(□综合布线系统□信息网络系统□其它)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。		
□燃气工程（户数：____；庭院管：__米）		

3. **二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调(□通风□空调□其它)；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）；				
□智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它)；				
□其它：				

4. **其他工程：**详见施工图纸及工程量清单。

三、合同工期

计划开工日期：____年___月__日；（以实际开工批复为准）

计划竣工日期：____年___月__日；

合同工期总日历天数 730 天。

标准工期总日历天数___/___天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比定额工期的压缩比例为___%(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）贰亿伍仟捌佰零贰万柒仟捌佰玖拾贰元整(¥258027892.00)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）捌佰零陆万贰仟贰佰伍拾伍元肆角捌分(¥8062255.48)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）壹仟叁佰叁拾贰万元整（¥13320000.00）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

3

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2018年 11月 1 9日

订立地点：深圳市坪山区

发包人和承包人约定本合同自 双方签字、盖章 后生效。

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 拾 份，承包人执 肆 份。

4

发包人：深圳市坪山建筑工务局(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：深圳市坪山区大工业区锦绣西路 7 号坪山区府二办 5 楼东侧

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：中铁十一局集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：17931508-7

地址：湖北省武汉市武昌区中山路 227 号

邮政编码：430071

法定代表人：何义斌

委托代理人：

电话：88710873

传真：88710870

电子信箱：huangqimin@vip.163.com

开户银行：建行武汉省直支行

账号：42001868608005000324O

业主名称变更

深圳市坪山区建筑工务署

关于深圳市坪山区建筑工务局更名和启用新章的公告

按照深圳市坪山区机构改革工作部署，“深圳市坪山区建筑工务局”更名为“深圳市坪山区建筑工务署”，单位自2019年3月20日起正式启用“深圳市坪山区建筑工务署”公章。并同时废除原“深圳市坪山区建筑工务局”公章。更名后，业务主体和法律关系不变，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。

原公章：

新公章：

深圳市坪山区建筑工务署

2019年3月20日

中共深圳市坪山区委机构编制委员会

深坪编〔2020〕7号

关于调整区建筑工务署有关机构编制事项的通知

区建筑工务署：

经研究，决定：

一、职责调整

（一）划转政府投资交通基础设施建设项目施工管理有关职责至区交通轨道管理中心，具体包括：政府投资交通基础设施建设项目（含道路、跨道路人行天桥，与道路相关的综合管廊、电力迁改、高压线下地）施工管理工作；施工过程中质量、安全、进度、投资等管理工作；审核、实施工程变更；招投标、合同管理、造价管理、验收、移交及技术督导等工作。

（二）工程管理二部除划转职责以外的其他职责交由工程管理三部承担。

二、机构调整

（一）撤销工程管理二部。

（二）工程管理三部更名为工程管理二部。

三、职数调整

核减内设机构领导职数2名，分别为管理岗七级1名、管理岗八级1名。

四、编制及员额调整

划转6名事业编制及10名非编人员员额至区交通轨道管理中心。

调整后，你单位事业编制42名，非编人员规模77名。单位领导职数保持不变。内设机构领导职数18名，分别为管理岗七级9名、管理岗八级9名。

特此通知。

中共深圳市坪山区委机构编制委员会

2020年3月19日

抄送：区委机构编制委员会成员、区委（区政府）办公室、区委组织部、区财政局。

中共深圳市坪山区委机构编制委员会办公室　　2020年3月23日印发

—2—

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：宝坪路市政工程（南段）三标

建设单位（公章）：深圳市坪山区交通轨道管理中心

竣工验收日期：2023年2月17日

发出日期：2023年2月17日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	宝坪路市政工程（南段）二标	工程地点	龙岗区宝龙工业城和坪山区碧岭片区交界处
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路全长1.65km，道路红线宽60m，双向6车道，设计行车速度为50km/h	工程造价（万元）	25802.7892
结构类型	市政道路	开工日期	2018年 12 月 18 日
施工许可证号	2017-440317-48-01-70290302	竣工日期	2023年2月7日
监督单位	深圳市坪山区住房和建设局	监督登记号	2018067-2
建设单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心	总施工单位	中铁十一局集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察测绘院(集团）有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市西伦土木结构有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市鲁班建设监理有限公司	工程检测单位	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司 深圳市太科检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	2020年6月29日	2017-440317-48-01-70290302	齐全
施工图设计文件审查意见	2018年6月5日	SSSC18060502-DZ051	齐全
工程竣工报告	年 月 日	市政竣·通-11	齐全
工程质量评估报告	年 月 日	市政竣·通-5	齐全
勘查质量检查报告	年 月 日	市政竣·通-6	齐全
设计质量检查报告	年 月 日	市政竣·通-7	齐全
工程质量保修书	年 月 日	市政竣·通-8	齐全

市政基础设施工程

工程完成情况	已按设计施工图纸及施工合同约定完成了：道路（含岩土、边坡）工程、给排水工程、隧道工程、交通工程、电气工程、绿化工程及隧道管理用房工程。	
工程质量情况	土建	工程质量符合相关验收规定要求。
	设备安装	工程质量符合相关验收规定要求。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2023年2月7日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年2月7日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年2月7日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年2月7日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年2月7日

鲁班监理

会 议 签 到 表

宝坪路市政工程（南段）二标工程

会议名	宝坪路市政工程（南段）二标及规划一路、规划2路设	会议时间	2023.2.17
会议地点	项部会议室		
主持单位	深圳市轨道交通规划建设中心	主持人	罗承明
姓名	单位名称	职务	电话号码
马[illegible]	中铁十一局集团	项目经理	15098020009
陈[illegible]	鲁班监理	总监	15813857786
[illegible]	交轨中心		13480112770
游胜平	〃		13480112670
[illegible]	西仓土木		18682117015
[illegible]	深圳市基[illegible]集团有限公司	技术负责人	18923786786
李炜	深圳市勘察测绘（集团）有限公司		13670540186
高统敬	深圳市勘察土木结构有限公司	设计	13565826618
[illegible]	西仓土木		13510621953
[illegible]	[illegible]		13424204071
[illegible]	西仓土木	设计	13581042550
[illegible]	第二监理处		18602092028
[illegible]	监理公司		13714792865
[illegible]	西仓土木		18211375765
[illegible]	〃		13425145132
[illegible]	鲁班监理	总监	13671556690
刘国春	坪山项目部		
刘志	〃	监督	15013775782
姜建鑫	〃	监督员	18662809037
[illegible]	交通中心		13126231213
[illegible]	中铁十一局		17711158940

业绩证明

业绩证明

兹有中铁十一局集团有限公司（投标人名称）承担了我单位的宝坪路市政工程（南段）二标（项目名称）（下称本工程）建设工作。基本情况如下：

1、本工程开工时间为 2018 年 12 月 18 日。

2、本工程竣工时间为 2023 年 2 月 17 日。

3、合同金额为￥258027892 元。

4、本工程概况：本工程北接宝坪路北段现状路，南接坪山区新横坪公路（即深圳市南坪快速路三期），沿线相交的道路主要包括翠宝路、碧祥路、老横坪公路及新横坪公路。全标段长 1.65 公里，其中路基长 1.28 公里，隧道长 370 米。隧道采用钻爆法暗挖，并完成混凝土衬砌施工，双洞最大开挖断面 313m²，隧道净高 7.58m，净宽 13.89m，单洞净空断面面积 107.1m²。

5、中铁十一局集团有限公司（投标人名称）承担本工程的主要工作有全标段长 1.65 公里，其中路基长 1.28 公里，隧道长 370 米。隧道采用钻爆法暗挖，并完成混凝土衬砌施工，双洞最大开挖断面 313m²，隧道净高 7.58m，净宽 13.89m，单洞净空断面面积 107.1m²。

6、履约良好（对投标人在本工程中的综合评价）。

7、中铁十一局集团有限公司（投标人名称）参与本工程的主要人员如下：项目负责人为马必雄，时间为 2018 年 12 月 18 日至 2023 年 2 月 17 日；项目总工为何德伟，时间为 2018 年 12 月 18 日至 2023 年 2 月 17 日。

8、发包人已由深圳市坪山区建筑工务局变更为深圳市坪山区交通轨道管理中心（如落款证明单位非建设合同中的甲方，需明确相关说明）。

特此证明。

证明单位：深圳市坪山区交通轨道管理中心（盖章）

2025 年 7 月 31 日

五、拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况

拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况	1、主要管理人员（2 人）： （1）安全负责人 1 人（具有安全生产考核合格证（C3 证）或注册安全工程师（专业类别：建筑施工安全）证书，并具有高级工程师职称，3 年以上城市道路工程施工管理经验）； （2）质量负责人 1 人（具有路桥专业高级工程师职称，3 年以上城市道路工程施工管理经验）； 2、其他专业工程师（37 人）： （1）安全工程师 6 人（具有安全生产考核合格证（C3 证）和工程师职称）； （2）质量工程师 3 人（具有路桥专业中级工程师职称）； （3）造价工程师 2 人(具有一级注册造价工程师）； （4）技术专业工程师 20 人（具有相关岗位证书或职称证书或学历证明）：道路工程师 3 人、隧道工程师 6 人、桥梁工程师 3 人、给排水工程师 2 人、机电工程师 2 人、测量工程师 2 人、绿化景观工程师 2 人。 （5）其他岗位人员 6 人（具有相关岗位证书或学历证明）：材料员 2 名、资料员 2 名、劳资专管员 2 名。

拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）承诺函

（格式仅供参考）

致：深圳市交通公用设施建设中心

我方参加光明科学城至松山湖科学城通道(深圳段)三标的投标，若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟派其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况》配置本项目团队成员。

承诺人：中铁十一局集团有限公司（盖章）

时间：2026 年 5 月 20 日

附表：

拟派其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况

（拟任岗位括号中的数量为该岗位最少配备人数要求，投标人可根据项目各岗位实际拟派人员数量对表格内容进行调整，表格仅供参考）

序号	姓名	拟任岗位	注册资格	职称	在本单位缴纳社保起止时间	备注
1	刘新科	安全负责人（1）	注册安全工程师	高级工程师	2025年6月-2026年5月	5年城市道路工程施工管理经验，建筑工程专业高级工程师，注册安全工程师，安全生产考核合格证B证
2	李朝鹏	质量负责人（1）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	4年城市道路工程施工管理经验，路桥工程专业高级工程师
3	张绍博	安全工程师（1）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	安全生产考核合格证（C3证）和机械工程专业工程师
4	王天彪	安全工程师（2）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	安全生产考核合格证（C3证）和道路与桥梁工程专业工程师
5	邓文斌	安全工程师（3）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	安全生产考核合格证（C3证）和安全工

序号	姓名	拟任岗位	注册资格	职称	在本单位缴纳社保起止时间	备注
						程专业工程师
6	武跃跃	安全工程师（4）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	安全生产考核合格证（C3证）和安全管理专业工程师
7	刘涛	安全工程师（5）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	安全生产考核合格证（C3证）和质量管理专业工程师
8	辛叶梦	安全工程师（6）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	安全生产考核合格证（C3证）和安全管理专业工程师
9	郭藩威	质量工程师（1）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	安全生产考核合格证（C3证）和路桥工程专业高级工程师
10	余彦军	质量工程师（2）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	路桥专业中级工程师
11	庄军辉	质量工程师（3）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	路桥专业中级工程师
12	程洪伟	造价工程师（1）	一级注册造价师	高级工程师	2025年6月-2026年5月	一级注册造价师
13	王兆应	造价工程师（2）	一级注册造价师	高级工程师	2025年6月-2026年5月	一级注册造价师
14	夏俊冬	道路工程师（1）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	道路与桥梁专业工程师

序号	姓名	拟任岗位	注册资格	职称	在本单位缴纳社保起止时间	备注
15	席敦鑫	道路工程师（2）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	道路与桥梁专业高级工程师
16	龚路甲	道路工程师（3）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	道路与桥梁专业工程师
17	严德平	隧道工程师（1）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	隧道工程专业高级工程师
18	翟嵩	隧道工程师（2）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	隧道工程专业高级工程师
19	罗义	隧道工程师（3）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	隧道工程专业工程师
20	龙长	隧道工程师（4）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	隧道工程专业工程师
21	彭超	隧道工程师（5）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	隧道工程专业高级工程师
22	段道勇	隧道工程师（6）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	隧道工程专业高级工程师
23	封海军	桥梁工程师（1）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	桥梁工程专业高级工程师
24	蔡明亮	桥梁工程师（2）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	桥梁工程专业高级工程师
25	林蛟	桥梁工程师（3）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	桥梁工程专业高级工程师
26	梁传益	给排水工程师（1）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	给排水专业高级工程师
27	刘杰	给排水工程师（2）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	给排水专业工程师
28	王玉鹏	机电工程师（1）	/	工程师	2025年9月-2026年5月	机电工程专业工程

序号	姓名	拟任岗位	注册资格	职称	在本单位缴纳社保起止时间	备注
						师
29	李锦鑫	机电工程师（2）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	机电工程专业工程师
30	聂林虎	测量工程师（1）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	工程测量专业工程师
31	陈海威	测量工程师（2）	/	工程师	2025年6月-2026年5月	工程测量专业工程师
32	郭春雨	绿化景观工程师（1）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	绿化景观工程专业高级工程师
33	叶新文	绿化景观工程师（2）	/	高级工程师	2025年6月-2026年5月	绿化景观工程专业高级工程师
34	陆武	材料员（1）	岗位证	工程师	2025年6月-2026年5月	土木工程专业工程师、岗位证
35	王潇	材料员（2）	岗位证	高级工程师	2025年6月-2026年5月	给排水专业高级工程师、岗位证
36	夏杰	资料员（1）	岗位证	高级工程师	2025年6月-2026年5月	建筑工程专业高级工程师、岗位证
37	陈瑛	资料员（2）	岗位证	高级工程师	2025年6月-2026年5月	市政公用工程专业高级工程师、岗位证
38	孙浩林	劳资专管员（1）	岗位证	高级工程师	2025年6月-2026年5月	建筑工程专业高级工程师、岗位证
39	熊成	劳资专管员（2）	岗位证	高级工程师	2025年6月-2026年5月	工程造价专业高级

序号	姓名	拟任岗位	注册资格	职称	在本单位缴纳社保起止时间	备注
						工程师、岗位证
		…				
		…				

注：按《资信标要求一览表》提供证明材料。

安全负责人（1）

姓名 刘新科
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 1 月 22 日
住址 河南省镇平县城关镇幸福路2组18号
公民身份号码 411324197901220032

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 镇平县公安局
有效期限 2015.09.22-2035.09.22

成人高等教育
毕业证书
河北省教育厅监制
No. 1350337816

学生 刘新科 ，性别 男 ，一九七九年一 月二十二 日生，于一九九九年 九 月至二〇〇三年 六 月在本校（院） 土木工程 专业脱产 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：姜维清

学校（院）：

二〇〇三 年 六 月 二十九 日

学校编号：10107520030500017

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

证书专用章

持证人签名：

姓　名　刘新科

性　别　男

出生年月　1979 年 01 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　建筑工程

评审通过时间　2018 年 12 月 18 日

签发日期　2018 年 12 月 18 日

评审委员会（章）

中国铁建股份有限公司专业技术职务任职资格评审委员会 证书专用章

编　号：4401002154

姓　　名　刘新科

性　　别　男

执业资格证书编号　AG00223013

持证人签名

执业证号　42180175683

发证日期　2018年02月11日

注 册 记 录

注册类别:建筑施工安全

聘用单位:中铁十一局集团第一工程有限公司

有效期至:2021年02月10日

注 册 记 录

B0239 刘新科 411324197901220032

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中铁十一局集团有限公司

有效期：2021年2月11日至2026年2月10日

Y0742 刘新科 411324197901220032

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中铁十一局集团第一工程有限公司

有效期：2021年2月11日至2026年2月10日

Y0160 刘新科 411324197901220032

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中铁十一局集团有限公司

有效期：2026年2月11日至2031年2月10日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：鄂建安B（2017）0015221

姓　　名：刘新科

性　　别：男

出 生 年 月：1979年1月22日

企 业 名 称：中铁十一局集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年9月5日

有 效 期：2023年7月13日　　至 2026年9月30日

发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年07月13日

湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

承诺书

深圳市交通公用设施建设中心（招标人）：

我公司拟派安全负责人刘新科具备 5 年城市道路工程施工管理经验。

投标人：中铁十一局集团有限公司（盖章）

2020 年 5 月 20 日

质量负责人（1）

姓名 李朝鹏
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 3 月 11 日
住址 河南省登封市颍阳镇李洼村471号
公民身份号码 410185198503116518

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 登封市公安局
有效期限 2023.12.04-2043.12.04

普通高等学校
毕业证书

学生 李朝鹏 性别 男，一九八五 年 三 月 十一 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇 年 七 月在本校 土木工程(建筑工程) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南阳理工学院 校（院）长：姚锡凌

证书编号：116531201005000691 二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　李朝鹏

性　别　男

出生年月　1985 年 03 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　路桥工程

评审通过时间　2022 年 12 月 22 日

签发日期　2023 年 01 月 14 日

评审委员会（章）

中国铁建股份有限公司专业技术职务任职资格评审委员会证书专用章

编　号：4401003813

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

承诺书

深圳市交通公用设施建设中心（招标人）：

我公司拟派质量负责人李朝鹏具备 4 年城市道路工程施工管理经验。

投标人：中铁十一局集团有限公司（盖章）

2026 年 5 月 20 日

安全工程师（1）

姓名 张绍博
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 3 月 23 日
住址 河南省襄城县茨沟乡柿杨村
公民身份号码 411025199603235016
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄城县公安局
有效期限 2022.11.11-2042.11.11

普通高等学校
毕业证书
学生 张绍博 性别男，一九九六年 三 月 二十三日生，于二〇一三年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河南科技学院 校（院）长：
证书编号：104671201705002292 二〇一七 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　张绍博

性　别　男

出生年月　1996 年 03 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团第一工程有限公司

系　列　工程技术

专　业　机械工程

评审通过时间　2022 年 06 月 23 日

签发日期　2022 年 06 月 23 日

评审委员会（章）

中铁十一局集团有限公司专业技术职务评审专用章

编　号：11012022068

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C3（2024）0023956

姓　　名：张绍博

性　　别：男

出 生 年 月：1996年3月23日

企 业 名 称：中铁十一局集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年4月30日

有 效 期：2024年4月30日　　至 2027年4月30日

发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年02月13日

湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

安全工程师（2）

普通高等学校

毕业证书

学生 王天彪 性别 男 ，一九八二 年 十一 月 二 日生，于 二00一 年 九 月至二00五 年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校 名：苏州职工科技大学 校（院）长：

证书编号：11054120050604828 2005 年 7 月 1 日

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　王天彪

性　别　男

出生年月　1982 年 11 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　道路与桥梁工程

评审通过时间　2021 年 08 月 20 日

签 发 日 期　2021 年 08 月 20 日

评审委员会（章）

编　　号：ZT1401202103434

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C3（2021）0004043

姓　　名：王天彪

性　　别：男

出 生 年 月：1982年11月2日

企 业 名 称：中铁十一局集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年6月23日

有 效 期：2024年5月16日　至 2027年6月23日

发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2021年06月16日

湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

安全工程师（3）

普通高等学校

毕业证书

学生 邓文斌 性别 男，一九九二 年 二 月 三 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 七 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：榆林学院 校（院）长：

证书编号：113951201505900241 二〇一五 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　邓文斌

性　别　男

出生年月　1992 年 02 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团第一工程有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　安全工程

评审通过时间　2021 年 08 月 20 日

签 发 日 期　2021 年 08 月 20 日

评审委员会（章）

编　　号：ZT11012021007

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C3（2022）0011277

姓　　名：邓文斌

性　　别：男

出 生 年 月：1992年2月3日

企 业 名 称：中铁十一局集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年9月20日

有 效 期：2025年8月18日　　至 2028年10月9日

发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年08月18日

湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

安全工程师（4）

姓名 武跃跃
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 5 月 28 日
住址 山西省霍州市陶唐峪乡南程村西区34-1号
公民身份号码 142603199605288832

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 霍州市公安局
有效期限 2023.06.30-2043.06.30

硕士研究生
毕业证书
研究生武跃跃 性别 男 ， 1996 年 05 月 28 日生，于 2019 年 9 月至 2022 年 6 月在我校 安全工程 专业学习，学制 三 年，修完 硕士 研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。
校 名：华北科技学院
校（院）长：
编号：111041202202000029
二〇二二 年 六 月 三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　武跃跃

性　别　男

出生年月　1996 年 05 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　安全管理

评审通过时间　2024 年 07 月 20 日

签 发 日 期　2024 年 07 月 20 日

评审委员会（章）

编　　号：11012024041

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C3（2022）0008185

姓　　名：武跃跃

性　　别：男

出 生 年 月：1996年5月28日

企 业 名 称：中铁十一局集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年8月29日

有 效 期：2025年8月7日　　至 2028年8月29日

发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 08 月 07 日

湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

安全工程师（5）

普通高等学校

毕业证书

学生 刘涛 性别 男 一九七九年 十一 月 二十七日生，于 二〇〇一年 九 月至 二〇〇五年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安科技大学 校（院）长：

证书编号：107041200505002350 二〇〇五年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名　刘涛

性　别　男

出生年月　1979.11

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团

系　列　工　程

专　业　质量管理

评审通过时间　2010.07

签发日期　2010.07

评审委员会（章）

编　号：　1101797

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C3（2021）0004485

姓　　名：刘涛

性　　别：男

出 生 年 月：1979年11月27日

企 业 名 称：中铁十一局集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年7月12日

有 效 期：2024年5月16日　　至 2027年7月12日

发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年05月16日

湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

安全工程师（6）

姓 名 辛叶梦

性 别 男 民 族 汉

出 生 1994 年 12 月 12 日

住 址 湖北省松滋市八宝镇东岳村一组１５号

公民身份号码 421087199412123215

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 松滋市公安局

有效期限 2025.07.15-2045.07.15

普通高等学校

毕业证书

学生 辛叶梦 性别 男，一九九四年 十二月 十二日生，于二〇一二年 九 月至二〇一五年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北文理学院理工学院 校（院）长：

证书编号：132571201506432571 二〇一五 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　辛叶梦

性　别　男

出生年月　1994 年 12 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　安全管理

评审通过时间　2022 年 06 月 23 日

签 发 日 期　2022 年 06 月 23 日

评审委员会（章）

编　号：11012022050

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C3（2020）0003402

姓　　名：辛叶梦

性　　别：男

出 生 年 月：1994年12月12日

企 业 名 称：中铁十一局集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年11月10日

有 效 期：2023年9月27日　　至 2026年11月10日

发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年09月27日

湖北省建筑施工企业安管人员安全生产考核专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

质量工程师（1）

姓 名 郭藩威
性 别 男 民 族 汉
出 生 1985 年 12 月 25 日
住 址 湖南省沅江市琼湖办事处凤凰村汾水村村民组181号
公民身份号码 43098119851225093X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 沅江市公安局
有效期限 2016.06.14-2036.06.14

普通高等学校
毕业证书

学生 郭藩威 性别 男 ，一九八五 年十二 月二十五 日生，于二〇〇五 年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学 校（院）长：郭健忠

证书编号：105361200905113424 二〇〇九年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　郭藩威

性　别　男

出生年月　1985 年 12 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　路桥工程

评审通过时间　2021 年 12 月 10 日

签发日期　2021 年 12 月 10 日

评审委员会（章）

编　号：　4401008229

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

质量工程师（2）

姓名 余彦军
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 7 月 12 日
住址 河南省郸城县石槽镇余庄行政村余庄０２３号
公民身份号码 412726199407125894

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郸城县公安局
有效期限 2022.08.23-2042.08.23

普通高等学校
毕业证书
学生 余彦军 性别 男，一九九四 年 七 月 十二 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一七 年 七 月在本校 道路桥梁与渡河工程 专业 四 年制 本科 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河南工业大学
校（院）长：张元
证书编号：104631201705136890
二〇一七 年 七 月 一 日

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　余彦军

性　别　男

出生年月　1994 年 07 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团第一工程有限公司

系　列　工程技术

专　业　路桥工程

评审通过时间　2022 年 06 月 23 日

签发日期　2022 年 06 月 23 日

评审委员会（章）

编　号：11012022089

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

质量工程师（3）

姓名 庄军辉
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 10 月 28 日
住址 湖北省仙桃市郑场镇连渔村九组6号
公民身份号码 429004198910280899

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 仙桃市公安局
有效期限 2023.11.09-2043.11.09

高等教育自学考试
毕业证书
姓名：庄军辉
身份证号：429004198910280899
证书编号：65469218092000705
参加 交通土建工程 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。
海南省
高等教育自学考试委员会
2011 年 06 月 30 日
高等院校
2011 年 06 月 30 日
中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制
No.01-10 01218266

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　庄军辉

性　别　男

出生年月　1989 年 10 月

任职资格　工 程 师

工作单位　中铁十一局集团第一工程有限公司

系　列　工程技术

专　业　路桥工程

评审通过时间　2021 年 08 月 20 日

签 发 日 期　2021 年 08 月 20 日

评审委员会（章）

中铁十一局集团有限公司专业技术职务任职评审专用章

编　号：ZT11012021051

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

造价工程师（1）

姓名 程洪伟
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 4 月 8 日
住址 四川省达州市通川区阳平路90号C4幢11楼2号
公民身份号码 513022198404084851

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 达州市公安局通川分局
有效期限 2015.06.19-2035.06.19

普通高等学校
毕业证书
学生 程洪伟 性别男，一九八四年 四 月 八 日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年 六 月在本校 工程管理 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：成都理工大学 校（院）长：
证书编号：106161200605003017 二〇〇六年 六 月二十五日
查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　程洪伟

性　别　男

出生年月 1984 年 04 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　工程造价

评审通过时间 2022 年 12 月 22 日

签 发 日 期 2023 年 01 月 14 日

中国铁建股份有限公司专业技术职务任职资格评审委员会

评审委员会（章）

编　　号：4401003638

使用有效期：2026年05月13日
- 2026年08月11日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：程洪伟

性　　别：男

出 生 日 期：1984年04月08日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11164252000233

有 效 期 ：2025年01月01日-2028年12月31日

聘 用 单 位：中铁十一局集团有限公司

个人签名：程洪伟

签名日期：2026.5.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年11月29日

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

造价工程师（2）

普通高等学校

毕业证书

学生 王兆应 性别 男，一九八二 年 六 月 十六 日生，于 二零零一 年 九 月至 二零零五 年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南理工大学 校（院）长：

证书编号：10460120050503176 二零零五 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名　王兆应

性　别　男

出生年月　1982.06

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工　程

专　业　成本管理

评审通过时间　2016 年 12 月 8 日

签发日期　2016 年 12 月 8 日

评审委员会（章）

编　号：4401001819

使用有效期：2026年03月28日
- 2026年06月26日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：王兆应

性　　别：男

出 生 日 期：1982年06月16日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11234252002610

有 效 期 ：2023年09月01日-2027年08月31日

聘 用 单 位：中铁十一局集团有限公司

个人签名：

签名日期：2026.3.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年08月21日

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

道路工程师（1）

姓名 夏俊冬
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 11 月 10 日
住址 武汉市硚口区沿河大道282号
公民身份号码 421122199311104258

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 武汉市公安局硚口分局
有效期限 2021.05.27-2041.05.27

普通高等学校
毕业证书
学生 夏俊冬 性别 男，一九九三年 十一月 十 日生，于 二〇一一
年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 建筑学 专业
五 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：武汉科技大学城市学院 校（院）长：
证书编号：132351201605832323
二〇一六 年 六 月 三十 日

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　夏俊冬

性　别　男

出生年月　1993 年 11 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　道路与桥梁

评审通过时间　2023 年 07 月 21 日

签发日期　2023 年 07 月 21 日

中铁十一局集团有限公司专业技术职务任职资格评审专用章

评审委员会（章）

编　号：11012023046

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

道路工程师（2）

姓名 席敦鑫
性别 男 民族 土家
出生 1987 年 9 月 27 日
住址 湖北省襄阳市襄州区张湾镇航空路43号
公民身份号码 430821198709274810

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄阳市公安局襄州分局
有效期限 2017.12.06-2037.12.06

普通高等学校
毕业证书
学生 席敦鑫 性别 男，一九八七 年 九 月二十七 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：湖南科技大学 校（院）长：
证书编号：10534120110500535 3
二〇一一 年 六 月二十四 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　席敦鑫

性　别　男

出生年月　1987 年 09 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　道路与桥梁

评审通过时间　2022 年 12 月 22 日

签发日期　2023 年 01 月 14 日

评审委员会（章）

编　号：4401003633

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

道路工程师（3）

姓 名 龚路甲
性 别 男 民 族 汉
出 生 1995 年 9 月 22 日
住 址 湖北省老河口市胡家营9号
公民身份号码 420682199509224514

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 老河口市公安局
有效期限 2023.12.27-2043.12.27

普通高等学校
毕业证书
014301814403龚路甲

学生 龚路甲 性别 男，一九九五年 九 月二十二日生，于 二〇一四年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北工程学院 校（院）长：

证书编号：105281201805940946 二〇一八 年 十二 月 二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　龚路甲

性　别　男

出生年月　1995 年 09 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　道路与桥梁

评审通过时间　2024 年 07 月 20 日

签发日期　2024 年 07 月 20 日

中铁十一局集团有限公司专业技术职务任职资格评审专用章

评审委员会（章）

编　号：11012024083

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

隧道工程师（1）

姓 名 严德平
性 别 男 民 族 汉
出 生 1983 年 11 月 10 日
住 址 湖北省襄阳市襄州区张湾镇航空路43号
公民身份号码 362330198311104216

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄阳市公安局襄州分局
有效期限 2018.02.02-2038.02.02

普通高等学校
毕业证书
学生 严德平 性别 男，一九八三 年 十一 月 十 日生，于 二〇〇四 年 九 月至 二〇〇八 年 七 月在本校 土木工程--道桥工程方向 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：南昌大学
校（院）长：
证书编号：104031200805006514
二〇〇八 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名 严德平

性　别 男

出生年月 1983 年 11 月 10 日

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十一局集团第一工程有限公司

系　列 工程技术

专　业 隧道工程

评审通过时间 2020 年 12 月 17 日

签发日期 2020 年 12 月 17 日

评审委员会（章）

编　号：4401002843

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王瑞	420683198901115533	10003268395	202506	202605	实缴到账
2	詹为民	421126198808186333	10042642858	202506	202605	实缴到账
3	何德伟	421004198505103031	10003495488	202506	202605	实缴到账
4	刘新科	411324197901220032	10017076987	202506	202605	实缴到账
5	李朝鹏	410185198503116518	10013147387	202506	202605	实缴到账
6	张绍博	411025199603235016	10004053140	202506	202605	实缴到账
7	王天彪	321081198211021515	10003168005	202506	202605	实缴到账
8	邓文斌	610324199202033110	10003973848	202506	202605	实缴到账
9	武跃跃	142603199605288832	10056373936	202506	202605	实缴到账
10	刘涛	612101197911276016	10003087341	202506	202605	实缴到账
11	辛叶梦	421087199412123215	10015972744	202506	202605	实缴到账
12	郭藩威	43098119851225093X	10003500249	202506	202605	实缴到账
13	余彦军	412726199407125894	10004045447	202506	202605	实缴到账
14	庄军辉	429004198910280899	10016296566	202506	202605	实缴到账
15	程洪伟	513022198404084851	10003508269	202506	202605	实缴到账
16	王兆应	411325198206169010	10003083314	202506	202605	实缴到账
17	夏俊冬	421122199311104258	10017149494	202506	202605	实缴到账
18	席敦鑫	430821198709274810	10003504621	202506	202605	实缴到账
19	龚路甲	420682199509224514	10004111537	202506	202605	实缴到账
20	严德平	362330198311104216	10003507710	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第1页/共3页

隧道工程师（2）

姓名 翟嵩
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 11 月 21 日
住址 湖北省襄阳市襄州区张湾镇航空路43号
公民身份号码 420621198611210015

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄阳市公安局襄州分局
有效期限 2023.06.19-2043.06.19

成人高等教育

毕业证书

学生 翟嵩 性别 男 ，一九八六 年十一 月 廿一 日生，于 二〇二一 年 二 月至 二〇二三年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学 校（院）长：

批准文号：教育部（88）教高字 191 号

证书编号：105365202305603073

二〇二三 年 六 月 廿 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　翟　嵩

性　别　男

出生年月　1986 年 11 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　隧道工程

评审通过时间　2024 年 12 月 18 日

签 发 日 期　2024 年 12 月 18 日

评审委员会（章）

编　号：4401004601

中国铁建股份有限公司专业技术职务任职资格 证书专用章

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省集体企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

隧道工程师（3）

姓名 罗义
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 8 月 18 日
住址 湖北省麻城市白果镇白羊岗村十一组柏树寨37号
公民身份号码 421181198508183514

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 麻城市公安局
有效期限 2022.01.25-2042.01.25

普通高等学校
毕业证书
学生 罗义 性别男，一九八五 年八 月十八 日生，于二〇〇五 年九 月至二〇〇九年七 月在本学院 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：江西理工大学应用科学学院 院 长：
证书编号：134341200905001350
二〇〇九年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　罗　义

性　别　男

出生年月 1985 年 08 月

任职资格　工 程 师

工作单位　中铁十一局集团第一工程有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　隧道工程

评审通过时间 2020 年 07 月 17 日

签 发 日 期 2020 年 07 月 17 日

评审委员会（章）

编　　号：ZT1101202013S

中国铁建股份有限公司专业技术职务任职资格评审专用章

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省集团企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

隧道工程师（4）

普通高等学校

毕业证书

学生 龙长 性别 男，一九九六 年 九 月 六 日生，于 二〇一五 年 九 月至二〇一九 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：鲁东大学 校（院）长：

证书编号：104511201905001742 二〇一九 年 六 月二十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　龙　长

性　别　男

出生年月　1996 年 09 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　隧道工程

评审通过时间　2024 年 07 月 20 日

签发日期　2024 年 07 月 20 日

评审委员会（章）

中铁十一局集团有限公司专业技术职务任职资格评审专用章

编　号：11012024085

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省集体企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

隧道工程师（5）

普通高等学校

毕业证书

学生 彭超 性别 男，一九八五 年 八 月 十六 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇七年 六 月在本校 应用电子技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙民政职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108271200706000856 二〇〇七 年 六 月 三十 日

证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　彭　超

性　别　男

出生年月　1985 年 08 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　隧道工程

评审通过时间　2023 年 12 月 23 日

签发日期　2023 年 12 月 23 日

评审委员会（章）

中国铁建股份有限公司 任职资格评审专用章（专业技术职务）

编　号：4401004195

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

隧道工程师（6）

姓名 段道勇
性别 男 民族 汉
出生 1969 年 11 月 10 日
住址 湖北省襄樊市襄阳区张湾镇航空路43号
公民身份号码 420621196911100054

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄樊市公安局襄阳分局
有效期限 2006.11.12-2026.11.12

普通高等学校
毕业证书
学生 段道勇 性别 男 现年 25 岁
于一九九0 年 九月至一九九四 年 七月在
本校 交通工程系交通土建工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名 石家庄铁道学院
校(院)长 [illegible]
一九九四 年 七月 七日
中华人民共和国国家教育委员会印制
NO: 0769405
证书编号: 9217

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁道建筑总公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation

持证人签名：

姓　名　殷道勇

性　别　男

出生年月　1969年11月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团

系　列　工程

专　业　隧道工程

评审通过时间　二〇〇五年十一月

签发日期　二〇〇五年十一月

评审委员会（章）

编　号：44010006[illegible]

评审专用章

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

桥梁工程师（1）

普通高等学校

毕业证书

学生 封海军 性别 男，一九九0 年 四 月六 日生，于 二00八 年 九 月至二0一二年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：107311201205552436

二0一二 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　封海军

性　别　男

出生年月　1990 年 04 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　桥梁工程

评审通过时间　2022 年 12 月 22 日

签发日期　2023 年 01 月 14 日

评审委员会（章）

编　号：4401003808

中国铁建股份有限公司专业技术职务任职资格证书专用章

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

桥梁工程师（2）

姓名 蔡明亮
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 2 月 11 日
住址 湖北省丹江口市均县镇蔡家沟村1组
公民身份号码 420381198602117038

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 丹江口市公安局
有效期限 2016.02.04-2036.02.04

普通高等学校
毕业证书
学生 蔡明亮 性别 男，一九八六年二 月十一 日生，于二〇〇五年 九 月
至二〇〇九年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：长江大学 校（院）长：张昌民
证书编号：104891200905000083
二〇〇九 年 六 月三十日
查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

证书专用章

持证人签名：

姓　名 蔡明亮

性　别 男

出生年月 1986 年 02 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十一局集团有限公司

系　列 工程技术

专　业 桥梁工程

评审通过时间 2019 年 12 月 25 日

签发日期 2019 年 12 月 25 日

评审委员会（章）

中国铁建股份有限公司专业技术职务任职资格评审委员会 证书专用章

编　号：4401003977

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省基本企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

桥梁工程师（3）

姓名 林蛟
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 7 月 26 日
住址 湖北省襄阳市襄州区张湾镇航空路43号
公民身份号码 420621197507260018

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄阳市公安局襄州分局
有效期限 2026.03.03-长期

普通高等学校
毕业证书

学生 林蛟性别男，1975年7月26日生，于1993年9月至1996年7月在本校工业与民用建筑专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：

1996年7月1日

中华人民共和国国家教育委员会印制

No: 00507203

学校编号：962359

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

证书专用章

持证人签名：

姓　名 林蛟

性　别 男

出生年月 1975年7月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十一局集团有限公司

系　列 工程

专　业 桥梁工程

评审通过时间 2009年10月

签发日期 2009年10月

中国铁建集团公司专业技术职务任职资格评审委员会（章）

证书专用章

编　号：440100136[illegible]

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第2页/共3页

给排水工程师（1）

普通高等学校

毕业证书

学生 梁传益 性别 男，1975 年 11 月 日生，于 2009 年 9 月至 2011 年 6 月在本校 网络教育学院 土木工程 专业专科起点2.5年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南交通大学 校（院）长：

证书编号：10613720110500234 2011 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名 梁传益

性　别 男

出生年月 1975 年 11 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十一局集团第一工程有限公司

系　列 工程技术

专　业 给排水工程

评审通过时间 2019 年 12 月 25 日

签发日期 2019 年 12 月 25 日

评审委员会（章）

编　号：4401002441

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

给排水工程师（2）

普通高等学校

毕业证书

学生 刘杰 性别男，一九九三年 八 月二十九日生，于二〇一二年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：攀枝花学院 校（院）长：

证书编号：113601201605002460 二〇一六 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　刘　杰

性　别　男

出生年月　1993 年 08 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团第一工程有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　给排水工程

评审通过时间　2021 年 08 月 20 日

签 发 日 期　2021 年 08 月 20 日

评审委员会（章）

编　　号：ZTJ1012021023

中铁十一局集团有限公司专业技术职务评审专用章

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省基本企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

机电工程师（1）

姓名 王玉鹏
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 4 月 12 日
住址 甘肃省张家川回族自治县
龙山镇连柯村二组 5 7 号
公民身份号码 620525199304120 61X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 张家川回族自治县公安局
有效期限 2023.07.10-2043.07.10

普通高等学校

毕业证书

学生 王玉鹏 性别 男，一九九三年 四 月十二 日生，于 二0一四年 九 月至 二0一八年 六 月在本校 测控技术与仪器专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：107311201805001992

二0一八 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

姓　名 王玉鹏

性　别 男

出生年月 1993 年 04 月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十一局集团第一工程有限公司

系　列 工程技术

专　业 机电工程

评审通过时间 2023 年 07 月 21 日

签 发 日 期 2023 年 07 月 21 日

中铁十一局集团有限公司专业技术职务任职资格评审专用章

评审委员会（章）

编　号：11012023006

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

机电工程师（2）

姓名 李锦鑫
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 2 月 28 日
住址 湖北省襄樊市樊城区七里河路2号
公民身份号码 420621197302280015

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄樊市公安局樊城分局
有效期限 2007.03.20-2027.03.20

学生 李锦鑫 性别 男 ，一九七三 年
二 月 日生，于一九九五 年 九 月
至一九九九 年 七 月在本校(院)
汽车运用工程 专业
函授 学习，修完 四 年制 专 科
教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
校（院）长：
学校（院）：
一九九九 年 七 月十五 日
学校编号：7399176
批准文号：教成厅(1993)1号
No. 00359282

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　李锦鑫

性　别　男

出生年月　1973 年 02 月

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　机电工程

评审通过时间　2022 年 06 月 23 日

签发日期　2022 年 06 月 23 日

评审委员会（章）

中铁十一局集团有限公司专业技术职务任职资格评审专用章

编　号：11012022113

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

测量工程师（1）

姓名 聂林虎
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 12 月 24 日
住址 湖北省郧西县香口乡上香口村4组官路18号
公民身份号码 420322198512241211

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郧西县公安局
有效期限 2021.04.23-2041.04.23

高等教育自学考试
毕业证书
姓名: 聂林虎
身份证号: 420322198512241238
证书编号: 65439110074001725
参加 交通土建工程 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，
经审定，准予毕业。
湖南省
高等教育自学考试委员会
长沙理工大学
高等院校
中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制
09114637
No.01-09 00187388

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　聂林虎

性　别　男

出生年月　1985 年 12 月

任职资格　工 程 师

工作单位　中铁十一局集团第一工程有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　工程测量

评审通过时间　2020 年 07 月 17 日

签 发 日 期　2020 年 07 月 17 日

评审委员会（章）

编　　号：ZTT1012020127

中铁十一局集团有限公司专业技术职务任职资格评审专用章

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

测量工程师（2）

姓名 陈海威
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 6 月 7 日
住址 河南省商丘市梁园区团结东路３０号
公民身份号码 411421198606072453

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 商丘市公安局梁园分局
有效期限 2019.07.08-2039.07.08


普通高等学校

毕业证书

学生 陈海威 性别 男，一九八六 年 六 月 七 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇 年 七 月在本校 测绘工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：商丘师范学院 校（院）长：孙玉华

证书编号：104831201005758075 二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　陈海威

性　别　男

出生年月　1986 年 06 月

任职资格　工 程 师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　工程测量

评审通过时间　2020 年 07 月 17 日

签 发 日 期　2020 年 07 月 17 日

评审委员会（章）

编　号：ZT1104202000329

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省集团企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

绿化景观工程师（1）

姓 名 郭春雨
性 别 男 民 族 汉
出 生 1986 年 4 月 15 日
住 址 天津市蓟县城关镇花园里
二段3号楼4单元102号
公民身份号码 120225198604150096

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 天津市公安局蓟县分局
有效期限 2017.01.29-2027.01.29

普通高等学校
毕业证书
学生 郭春雨 性别 男，
一九八六 年 四 月十五日生，于二〇〇五年
九 月至二〇〇九 年 七 月在本校
土木工程 专业
四 年制 本 科学习，修完教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长：
校 名：昆明理工大学
二〇〇九 年 七 月 一 日
证书编号：106741200905003141
云南省教育厅监制
查询网址：http://www.chsi.com.cn； gjc.ynjy.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by

China Railway Construction Corporation Limited

证书专用章

持证人签名：

姓　名　郭春雨

性　别　男

出生年月　1986 年 04 月 15 日

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　绿化景观工程

评审通过时间　2020 年 12 月 17 日

签发日期　2020 年 12 月 17 日

评审委员会（章）

中国铁建股份有限公司专业技术职务评审委员会 证书专用章

编　号：4401002835

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省基本企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

绿化景观工程师（2）

普通高等学校

毕业证书

学生 叶新文 性别 男，

一九八一 年十一 月 日生，于一九九九 年

九 月至二〇〇三 年 七 月在本校

水利水电工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:

校 名:太原理工大学

二〇〇三 年 七 月 日

中华人民共和国教育部监制

No. 02740564

学校编号:10112120030500l942



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名 叶新文

性　别 男

出生年月 1981 年 11 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十一局集团有限公司

系　列 工　程

专　业 绿化景观工程

评审通过时间 2013 年 12 月 6 日

签发日期 2013 年 12 月 6 日

中铁建股份有限公司专业技术职务任职资格评审委员会（章）

编　号：4401001476

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

材料员（1）

姓 名 陆 武

性 别 男 民 族 汉

出 生 1982 年 9 月 10 日

住 址 湖北省襄阳市襄州区张湾镇航空路43号

公民身份号码 450722198209100034

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 襄阳市公安局襄州分局

有效期限 2016.01.20-2036.01.20

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 03042642

学生 陆武 性别 男，

一九八二 年 九 月十 日生，于二〇〇〇 年

九 月至 二〇〇四 年 七 月在本校

森林工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：西南林学院

二〇〇四 年六 月二十 日

学校编号：106771200405000599

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名　陆武

性　别　男

出生年月　1982.09

任职资格　工程师

工作单位　中铁十一局集团

系　列　工　程

专　业　土木工程

评审通过时间　2009.07.16

签发日期　2009.12

评审委员会（章）

编　号：1101744

证书编码：04217111942170064 22

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：陆武

身份证号：450722198209100034

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：湖北省

发证时间：2020 年 10 月 28 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

材料员（2）

姓名 王潇
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 8 月 15 日
住址 湖北省襄阳市襄州区张湾镇航空路43号
公民身份号码 420322198308150056
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄阳市公安局襄州分局
有效期限 2018.03.23-2038.03.23

普通高等学校
毕业证书
学生 王潇 性别 男， 1983 年 07月 07日生，于 2001 年 09 月
至 2004 年 07 月在本校 铁道工程 专业 3 年制
专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：石家庄铁道学院 校（院）长：姜雅清
证书编号：101071200406000051
2004 年 07 月 05 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名　王潇

性　别　男

出生年月　1983 年 08 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工　程

专　业　给排水工程

评审通过时间　2019 年 12 月

签发日期　2019 年 12 月

评审委员会（章）

编　号：4401002448

证书编码：04217111942170064 27

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王潇

身份证号：420322198308150056

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：湖北省

发证时间：2020年 10月 28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省集体企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

资料员（1）

姓名 夏杰
性别 女 民族 汉
出生 1978 年 5 月 16 日
住址 湖北省襄阳市襄州区张湾镇航空路45号
公民身份号码 420621197805160103

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄阳市公安局襄州分局
有效期限 2025.12.18-长期

成人高等教育
毕业证书
学生 夏杰 性别 女，一九七九年 六 月 二十一日生，于二〇〇一 年 九 月
至 二〇〇四 年 七 月在本校 土木工程 专业
函授 学习，修完 本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长: 何显智
学校（院）： 襄樊学院
批准文号: 教育部教计字[1998]017号
证书编号: 105195200405000682
二〇〇四 年 七 月 一 日
№ 04070761
湖北省教育厅监制

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

姓　名　夏　杰

性　别　女

出生年月　1978 年 05 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　　列　工程技术

专　　业　建筑工程

评审通过时间　2021 年 12 月 10 日

签 发 日 期　2021 年 12 月 10 日

评审委员会（章）

编　　号：4401003253

证书编码：04217114942170058 47

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：夏杰

身份证号：420621197805160103

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：湖北省

发证时间：2020年 10月 27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省基本企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

资料员（2）

姓名 陈瑛
性别 女 民族 汉
出生 1982 年 10 月 20 日
住址 武汉市洪山区长虹桥188号6栋1单元604室
公民身份号码 420621198210200123

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 武汉市公安局洪山分局
有效期限 2017.01.20-2037.01.20

成人高等教育
毕业证书
学生 陈瑛 性别女，一九八二 年 十 月 十八 日生，于二〇〇二 年 九 月
至二〇〇五 年 七 月在本校 工程管理 专业
业余 学习，修完 本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
学校（院）：武汉理工大学
批准文号：国家教委（87）教高三字022号
证书编号：104975200505000725
二〇〇五 年 七 月 一 日
№ 0505254
湖北省教育厅监制

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名 陈琪

性　别 女

出生年月 1982 年 10 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十一局集团有限公司

系　列 工　程

专　业 市政公用工程

评审通过时间 2019 年 12 月 18 日

签发日期 2019 年 12 月 18 日

评审委员会（章）

编　号：4401002442

证书编码：04217114942170059 63

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：陈瑛

身份证号：420621198210200123

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：湖北省

发证时间：2020年 10月 28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968		
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605		
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息					

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	翟嵩	420621198611210015	10016312066	202506	202605	实缴到账
22	罗义	421181198508183514	10003943385	202506	202605	实缴到账
23	龙长	522701199609063116	10004123827	202506	202605	实缴到账
24	彭超	430181198508164517	10016313831	202506	202605	实缴到账
25	段道勇	420621196911100054	10003507255	202506	202605	实缴到账
26	封海军	622921199004060932	10003859678	202506	202605	实缴到账
27	蔡明亮	420381198602117038	10013138589	202506	202605	实缴到账
28	林蛟	420621197507260018	10003495934	202506	202605	实缴到账
29	梁传益	420621197511020092	10002636861	202506	202605	实缴到账
30	刘杰	51162219930829191X	10003998159	202506	202605	实缴到账
31	王玉鹏	620525199304120 61X	10004091295	202509	202605	实缴到账
32	李锦鑫	420621197302280015	10003500305	202506	202605	实缴到账
33	聂林虎	420322198512241211	10016315403	202506	202605	实缴到账
34	陈海威	411421198606072453	10016237236	202506	202605	实缴到账
35	郭春雨	120225198604150096	10003409951	202506	202605	实缴到账
36	叶新文	42900119811122383X	10002853055	202506	202605	实缴到账
37	陆武	450722198209100034	10002977350	202506	202605	实缴到账
38	王潇	420322198308150056	10003507708	202506	202605	实缴到账
39	夏杰	420621197805160103	10002351292	202506	202605	实缴到账
40	陈瑛	420621198210200123	10002803053	202506	202605	实缴到账

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省基本企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

劳务专管员（1）



普通高等学校

毕业证书

学生 孙浩林 性别 男 ，一九八一 年 九 月 十三 日生，于二〇〇三 年 九 月至二〇〇七年 六 月在本校 博文学院 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：兰州交通大学 校（院）长：

证书编号：107321200705004202 二〇〇七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：_____

姓　名 孙浩林

性　别 男

出生年月 1981 年 09 月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十一局集团有限公司

系　列 工　程

专　业 建筑工程

评审通过时间 2017 年 12 月 14 日

签发日期 2017 年 12 月 14 日

评审委员会（章）

编　号：4401001994

证书编码：04217113942170029l2

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：孙浩林

身份证号：622301198109132653

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：湖北省

发证时间：2020年 10月 27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605			
2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
41	孙浩林	622301198109132653	10003156664	202506	202605	实缴到账
42	熊成	429006198109215410	10003195242	202506	202605	实缴到账
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

第3页/共3页

劳务专管员（2）

姓名 熊成
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 9 月 21 日
住址 湖北省襄樊市襄阳区张湾镇航空路43号
公民身份号码 429006198109215410

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 襄樊市公安局襄阳分局
有效期限 2007.10.18-2027.10.18

普通高等学校

毕业证书

学生 熊成 性别 男，一九八一年 九 月二十一日生，于二〇〇一年 九 月至二〇〇五年 六 月在本校 交通工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学 校（院）长：

证书编号：10497120050503777

二〇〇五 年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.whut.edu.cn

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisement.

中国铁建股份有限公司

Approved & authorized by China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名：

姓　名　熊　成

性　别　男

出生年月　1981 年 09 月

任职资格　高级工程师

工作单位　中铁十一局集团有限公司

系　列　工程技术

专　业　工程造价

评审通过时间　2019 年 12 月 25 日

签发日期　2019 年 12 月 25 日

中国铁建股份有限公司专业技术职务任职资格评审委员会

评审委员会（章）

编　号：4401002439

证书编码：04220113000340000045

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：熊成

身份证号：429006198109215410

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：武汉市建设学校

发证时间：2020年 07月 27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中铁十一局集团有限公司　　单位编号:100012518

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	5968
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202605

2026年05月，该单位以下参保缴费人员信息

序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
41	孙浩林	622301198109132653	10003156664	202506	202605	实缴到账
42	熊成	429006198109215410	10003195242	202506	202605	实缴到账
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html

授权码：2026 0614 1126 45GS S8JQ

湖北省城镇企业职工社会保险 参保证明章

打印时间： 2026年06月14日

六、拟投入机械设备情况

六、拟投入机械设备情况

拟投入非自有机械设备情况承诺函

（格式仅供参考）

致：深圳市交通公用设施建设中心

我方参加光明科学城至松山湖科学城通道(深圳段)三标的投标，若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入的关键机械设备情况》配置本项目机械设备，且设备参数及数量不得低于表格要求，若中标后未按承诺投入设备的，将接受贵方按照合同中的违约情形处理。

承诺人：中铁十一局集团有限公司（盖章）

时间：2026 年 5 月 20 日

附表：

拟投入的关键机械设备情况

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

序号	设备名称	最低投入数量	设备参数	备注
1	旋挖机	≥3 台	最大输出扭矩不小于 175kN·m，最大成孔深度不小于 60m	
2	汽车吊	≥2 台	额定起重≥ 100T	
3	履带式起重机	≥2 台	提升质量 100<M≤200T	
4	架桥机	≥1 台	起重量≥160T	
5	悬臂掘进机	≥2 台	支持岩石单轴极限抗压强度＞60MPa	
6	智能数字化浇筑衬砌台车	≥2 台	含智能仰拱栈桥	
7	混凝土湿喷机	≥2 台	喷射效率不低于 10m3/h	
8	锚杆钻注一体机	≥2 台	每台功率≥45kw，能实现全方位钻孔	
9	Φ1000 小型顶管机	≥1 台	土压/泥水平衡	

七、投标单位情况

（四）投标单位情况申报表

致：深圳市交通公用设施建设中心

我方参加 光明科学城至松山湖科学城通道(深圳段)三标 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人（投标人）名称	中铁十一局集团有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	魏加志
	身份证号	420621197309290136
母公司名称 及出资比例	中国铁建股份有限公司、100%	

1.**具有上级母公司的投标人（含联合体投标的各成员）需如实填写此表，否则无需填写。**同时需提供其母公司对其持股的证明材料（如工商主体登记及备案查询截图、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告等）；

2.投标人母公司为境外公司的，提供该境外公司在其所在国家或地区依法登记注册的证明材料（如注册证书），附上经专业翻译机构翻译的中文翻译件，并加盖翻译章或投标人公章。

国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	中铁十一局集团有限公司
报告生成时间	2026/05/20 18:11:44
申请人邮箱	329523806@qq.com

（报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准）

政府部门公示信息

照面信息

统一社会信用代码：91420000179315087R　　**企业名称：**中铁十一局集团有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)　　**法定代表人：**魏加志

注册资本：616238.2 万人民币　　**成立日期：**2001年08月01日

营业期限自：2001年08月01日　　**营业期限至：**

登记机关：湖北省市场监督管理局　　**核准日期：**2026年01月21日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：湖北省武汉市武昌区中山路277号

经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；爆破作业；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；测绘服务；公共铁路运输；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；基础地质勘查；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；物联网技术研发；金属结构制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；安防设备制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；智能输配电及控制设备销售；安防设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；充电控制设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；专业设计服务；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；紧急救援服务；标准化服务；园区管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；铁路运输辅助活动；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	中国铁建股份有限公司	企业法人营业执照(公司)	91110000710935150D	企业法人

国家企业信用信息公示系统

主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	金国亮	董事	2	吴刚	董事
3	周晗	董事	4	周晗	经理
5	魏加志	董事长	6	张挺军	董事
7	张仁群	董事	8	许和平	董事

分支机构信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号	登记机关
1	中铁十一局集团有限公司北京分公司注销	91420000179315087R	湖北省市场监督管理局
2	中铁十一局集团有限公司上海分公司注销	91420000179315087R	湖北省市场监督管理局
3	中铁十一局集团有限公司西南分公司注销	91420000179315087R	湖北省市场监督管理局
4	中铁十一局集团有限公司福州分公司注销	91420000179315087R	湖北省市场监督管理局

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：金国亮,职务：董事;姓名：周晗,职务：董事;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事长	姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：张仁群,职务：董事;姓名：金国亮,职务：董事;姓名：周晗,职务：董事;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事长	2026年03月30日
2	章程备案		章程备案	2026年01月21日
	市场主体类			

3	型（企业类型）变更	其他有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	2026年01月21日
4	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	股东名称：中国铁建股份有限公司，认缴出资额：503000万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;股东名称：中银金融资产投资有限公司，认缴出资额：6176.63万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;股东名称：建信金融资产投资有限公司，认缴出资额：5147.19万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;股东名称：北京诚通工融股权投资基金（有限合伙），认缴出资额：10294.38万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;股东名称：农银金融资产投资有限公司，认缴出资额：5147.19万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;股东名称：太平人寿保险有限公司，认缴出资额：669133.48万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;股东名称：交银金融资产投资有限公司，认缴出资额：8235.51万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;股东名称：光大金瓯资产管理有限公司，认缴出资额：6176.63万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;股东名称：深圳市鑫麦穗投资管理有限公司，认缴出资额：5147.19万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;	股东名称：中国铁建股份有限公司，认缴出资额：616238.2万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2019-12-24;	2026年01月21日
	高级管理人员备案（董	姓名：贾志武,职务：董事;姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：	姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：	

国家企业信用信息公示系统

5	事、监事、经理等）	王鹏飞,职务：董事;姓名：周晗,职务：董事;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事长	金国亮,职务：董事;姓名：周晗,职务：董事;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事长	2025年10月31日
6	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名：贾志武,职务：董事;姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：陈志明,职务：董事;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事长	姓名：贾志武,职务：董事;姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：周晗,职务：董事;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事长	2024年12月13日
7	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	陈志明	魏加志	2024年09月25日
8	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名：贾志武,职务：董事;姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：陈志明,职务：董事长;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：经理;姓名：魏加志,职务：董事	姓名：贾志武,职务：董事;姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：陈志明,职务：董事;姓名：周晗,职务：经理;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事长	2024年09月25日
9	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：向大强,职务：董事;姓名：陈志明,职务：董事长;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事	姓名：贾志武,职务：董事;姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：陈志明,职务：董事长;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事	2024年08月06日
10	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名：许和平,职务：董事;姓名：史昌盛,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：李洪安,职务：董事;姓名：向大强,职务：董事;姓名：陈志明,职务：董事长;姓名：魏加志,职务：董事	姓名：许和平,职务：董事;姓名：张挺军,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：向大强,职务：董事;姓名：陈志明,职务：董事长;姓名：吴刚,职务：董事;姓名：魏加志,职务：董事	2024年06月05日
11	章程备案		章程备案	2024年04月01日
1				

2	章程备案	章程备案	章程备案	2023年07月17日
13	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	姓名：许和平,职务：董事;姓名：史昌盛,职务：董事;姓名：初厚才,职务：董事;姓名：秦生,职务：董事;姓名：李洪安,职务：董事;姓名：陈志明,职务：董事长;姓名：魏加志,职务：董事	姓名：许和平,职务：董事;姓名：史昌盛,职务：董事;姓名：王鹏飞,职务：董事;姓名：李洪安,职务：董事;姓名：向大强,职务：董事;姓名：陈志明,职务：董事长;姓名：魏加志,职务：董事	2023年07月17日
14	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	陈志明（董事长）、魏加志（董事兼总经理）、宋连英（监事）、李洪安（监事会主席）、张平（监事）、黄云火（董事）、史昌盛（董事）、李永利（董事）、初厚才（董事）	陈志明（董事长）、魏加志（董事兼总经理）、宋连英（监事）、冯晓河（监事会主席）、张平（监事）、许和平（董事）、史昌盛（董事）、秦生（董事）、初厚才（董事）、李洪安（董事）	2022年10月26日
15	章程备案		章程备案	2022年10月26日
16	许可经营项目变更		许可文件类型代码表为空,国务院外经贸主管部门及其受托机构审查批准	2022年10月26日
		可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、电力、矿山、机电等各类别工程的施工总承包、工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务；桥梁、隧道、公路路面、公路路基、铁路铺轨架梁、机场场道、钢结构、建筑装饰装修、园林绿化等专业工程施工；军工涉密业务咨询服务	许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；爆破作业；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；测绘服务；公共铁路运输；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；基础地质勘查；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；物联网技术研发；金属结构制造；水泥制品	

17	经营范围变更（含业务范围变更）	；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；铁道、建筑（建筑、人防）、市政、公路等行业工程设计：建筑装饰、建筑幕墙、轻型钢结构、建筑智能化系统、照明工程、消防设施等专项工程设计；工程勘察（岩土工程勘察）；测绘；工程检验检测；境外工程、境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料的出口；境外工程所需劳务人员的派遣；各种土木工程施工机械设备租赁；水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑材料、金属材料的销售；铁路运营与管理维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	制造；砼结构构件制造；安防设备制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；智能输配电及控制设备销售；安防设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；充电控制设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；专业设计服务；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；紧急救援服务；标准化服务；园区管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；铁路运输辅助活动；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	2022年10月26日
18	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	陈志明（董事兼总经理）、何义斌（董事长）	陈志明（董事长）、魏加志（董事兼总经理）、宋连英（监事）、李洪安（监事会主席）、张平（监事）、黄云火（董事）、史昌盛（董事）、李永利（董事）、初厚才（董事）	2022年01月28日
19	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表	何义斌	陈志明	2022年01月28日

国家企业信用信息

	、合伙事务执行人等变更）			
20	联络员备案	何义斌	刘金	2022年01月28日
21	章程备案		章程备案	2022年01月28日
22	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	中国铁建股份有限公司:100%;	中国铁建股份有限公司:81.62%;太平人寿保险有限公司:10.86%;北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）:1.67%;交银金融资产投资有限公司:1.33%;光大金瓯资产管理有限公司:1%;中银金融资产投资有限公司:1%;农银金融资产投资有限公司:0.84%;建信金融资产投资有限公司:0.84%;深圳市鑫麦穗投资管理有限公司:0.84%;	2020年04月07日
23	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	503000.000000	616238.200000	2020年04月07日
24	章程备案		章程备案	2020年04月07日
25	实收资本变更	503000.000000	616238.2	2020年04月07日
26	市场主体类型变更	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	有限责任公司(国有控股)	2020年04月07日
27	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	张树海（董事兼总经理）、何义斌（董事长）	陈志明（董事兼总经理）、何义斌（董事长）	2019年09月11日
		可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；电力工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级、机电工程施	可承接建筑、公路、铁路、	

28	经营范围变更（含业务范围变更）	工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；二级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；工程设计铁道行业甲（Ⅱ）级、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级、市政工程行业甲级、公路工程行业甲级：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级；测绘资质甲级；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展各种土木工程施工机械设备租赁；承担水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑物的内、外装修，装饰工程的施工；建筑材料、金属材料的销售；铁路运营与管理维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	市政公用、港口与航道、水利水电、电力、矿山、机电等各类别工程的施工总承包、工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务；桥梁、隧道、公路路面、公路路基、铁路铺轨架梁、机场场道、钢结构、建筑装饰装修、园林绿化等专业工程施工；军工涉密业务咨询服务；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；铁道、建筑（建筑、人防）、市政、公路等行业工程设计：建筑装饰、建筑幕墙、轻型钢结构、建筑智能化系统、照明工程、消防设施等专项工程设计；工程勘察（岩土工程勘察）；测绘；工程检验检测；境外工程、境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料的出口；境外工程所需劳务人员的派遣；各种土木工程施工机械设备租赁；水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑材料、金属材料的销售；铁路运营与管理维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2019年08月23日
29	章程备案		章程备案	2019年01月14日
30	章程备案		章程备案	2018年01月22日
		可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道	可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；电力工程施	

31	经营范围变更（含业务范围变更）	、水利水电、各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包壹级；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；B级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理（有效期至2016年10月21日）；工程设计铁道行业甲（Ⅱ）级、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级；测绘资质乙级；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展各种土木工程施工机械设备租赁；承担水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑物的内、外装修，装饰工程的施工；建筑材料、金属材料的销售；铁路运营与管理维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；二级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；工程设计铁道行业甲（Ⅱ）级、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级、市政工程行业甲级、公路工程行业甲级：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级；测绘资质甲级；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展各种土木工程施工机械设备租赁；承担水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑物的内、外装修，装饰工程的施工；建筑材料、金属材料的销售；铁路运营与管理维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2017年05月19日
32	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	103185	503000	2016年05月20日
		可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、各类别工程的施工总承包、工程总承包和	可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道	

33	经营范围变更（含业务范围变更）	项目管理业务（其中房屋建筑工程限承接施工单项合同额3000万元以上工程）；桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包壹级、城市轨道交通工程专业承包资质工程的施工；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；B级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理（有效期至2016年2月20日）；工程设计铁道行业甲（Ⅱ）级：可从事资质证书许可范围内的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑行业（建筑工程）乙级：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（有效期至2015年4月12日）；工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展各种土木工程施工机械设备租赁；承担水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑物的内、外装修，装饰工程的施工；建筑材料、金属材料的销售。	、水利水电、各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包壹级；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；B级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理（有效期至2016年10月21日）；工程设计铁道行业甲（Ⅱ）级、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级：可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级；测绘资质乙级；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展各种土木工程施工机械设备租赁；承担水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑物的内、外装修，装饰工程的施工；建筑材料、金属材料的销售；铁路运营与管理维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2016年05月20日
34	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	王桂林	何义斌	2014年04月03日

企业信用信息公示

35	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	负责人,王桂林;	董事长,何义斌;董事兼总经理,张树海;	2014年04月03日

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1	20180209691528 0******801	其他	2018年05月08日	4395年08月01日	人民银行襄阳市中心支行	非临时机构临时存款账户开户
2	JY34201 0101134 46	食品、烟草	2024年03月26日	2029年03月25日	武汉东湖新技术开发区市场监督管理局	热食类食品制售
3	JY34201 0101089 14	食品、烟草	2023年06月21日	2028年06月20日	武汉东湖新技术开发区市场监督管理局	预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、热食类食品制售
4	JY34201 3500001 74	食品、烟草	2022年11月15日	2027年11月14日	武汉市武昌区行政审批局	热食类食品制售
5	JY34201 1701311 72	食品经营许可证	2022年08月19日	2027年08月18日	新洲区市场监督管理分局	热食类食品制售
6	JY34201 1701311 72	食品、烟草	2022年08月19日	2027年08月18日	武汉市新洲区市场监督管理局	热食类食品制售

7	JY34201170131172	食品经营许可证	2022年08月19日	2027年08月18日	新洲区市场监督管理分局	热食类食品制售
8	JY34201110167777	食品、烟草	2022年05月05日	2027年05月04日	武汉市洪山区行政审批局	热食类食品制售
9	JY34201060139726	食品、烟草	2022年04月07日	2027年04月06日	监利市市场监督管理局	热食类食品制售***
10	JY34206620000985	食品经营许可证	2021年12月20日	2026年12月19日	襄阳市市场监督管理局	热食类食品制售***
11	JY34206620000985	食品、烟草	2021年12月20日	2026年12月19日	湖北省市场监督管理局	热食类食品制售***
12	JY34206620000985	食品经营许可证	2021年12月20日	2026年12月19日	襄阳市市场监督管理局	热食类食品制售***
13	2020鄂量标鄂企证字第2440号	计量标准核准	2020年04月27日		湖北省市场监管局	压缩天然气(CNG)加气机检定装置
14	2020鄂量标鄂企证字第2439号	计量标准核准	2020年04月27日		湖北省市场监管局	压缩天然气(CNG)加气机检定装置
15	2020鄂量标鄂企证字第2441号	计量标准核准	2020年04月27日		湖北省市场监管局	压缩天然气(CNG)加气机检定装置

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	荆州市消防救援支队	检查	2024年06月20日	6月20日，经检查，复查合格。
2	监利县住房和城乡建设局	检查	2023年02月17日	质量检查，整体情况较好
3	监利县住房和城乡建设局	检查	2023年01月09日	质量检查，整体情况较好
4	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年11月01日	质量检查，整体情况较好
5	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年10月18日	质量检查，整体情况较好
6	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年09月19日	质量检查，整体情况较好
7	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年08月22日	质量检查，整体情况较好
8	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年06月24日	质量检查，整体情况较好
9	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年05月23日	质量检查，整体情况较好
10	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年04月24日	质量检查，整体情况较好
11	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年04月06日	质量检查，整体情况较好

12	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年04月02日	质量检查，整体情况较好
13	监利县住房和城乡建设局	检查	2022年03月08日	质量检查，整体情况较好

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息（企业自行公示信息由该企业提供，企业对其即时信息的真实性、合法性负责）

股东及出资信息

序号	股东	认缴额（万元）	实缴额（万元）	认缴明细				实缴明细			
				认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
1	中国铁建股份有限公司	616238.2	616238.2	货币	616238.2	2019年12月24日	2026年01月07日	货币	616238.2	2019年12月24日	2026年01月07日

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期

1	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	0.84%	0%	2025年10月31日	2022年01月21日
2	建信金融资产投资有限公司	0.84%	0%	2025年10月31日	2022年01月21日
3	农银金融资产投资有限公司	0.84%	0%	2025年10月31日	2022年01月21日
4	中银金融资产投资有限公司	1%	0%	2025年10月31日	2022年01月21日
5	光大金瓯资产管理有限公司	1%	0%	2025年10月31日	2022年01月21日
6	交银金融资产投资有限公司	1.33%	0%	2025年10月31日	2022年01月21日
7	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	1.67%	0%	2025年10月31日	2022年01月21日
8	太平人寿保险有限公司	10.86%	0%	2025年10月31日	2022年01月21日
9	中国铁建股份有限公司	81.62%	100%	2025年10月31日	2022年01月21日

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	公示日期
1	13832023518210 33	交通建设工程合同登记备案新办	2023年05月26日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
2	13832023914223 57	交通建设工程合同登记备案变更	2023年09月14日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
	苏登CH	江苏省建筑施工起重	2023年	2099年	邳州市建筑工	机械使		2025年

3	T23110169	机械设备使用登记证	11月03日	12月31日	程安全监督站	用登记	有效	10月27日
4	(442000)市监(特)许准字〔2023〕0086 8号	准予行政许可决定书	2023年02月22日	2099年12月31日	中山市市场监督管理局	注销范围：起16粤TO0048(21)	有效	2025年10月27日
5	金自然资〔临〕字〔2024〕5号	临时用地使用许可证	2024年04月03日	2027年04月02日	金寨县自然资源和规划局	临时用地	有效	2025年10月27日
6	360200-2023-00067	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月11日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目—凰鸣东	有效	2025年10月27日
7	苏登CHT23100155	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年10月26日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
8	金审许〔2024〕95号	使用林地审核同意书(合武高铁安徽段站前三标项目施工便道临时用地(四期))	2024年04月29日	2027年04月28日	金寨县行政审批局	使用林地面积0.9807公顷	有效	2025年10月27日
						许可关于西渝高铁康渝段站前十五标73＃		

国家企业信用信息公示系统

9	渝万许可·简字·2023-08号	渝万许可·简字·	2023年08月18日	2026年08月17日	万州区水利局	渣场漫水桥————————河道管理范围内建设项目工程建设方案审批的申请	有效	2025年10月27日
10	苏登CHT23110171	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年11月06日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
11	浙温海综许〔2023〕10号	330355240314872084617	2024年03月15日	2099年12月31日	综合事务管理局	行政许可决定书	有效	2025年10月27日
12	JY31101052256819	行政许可决定书	2024年04月02日	2029年04月01日	北京市朝阳区市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月27日
13	重粤A600048297	特种设备使用登记证	2024年03月29日	2099年12月31日	番禺区市场监督管理局	起重机械使用登记	有效	2025年10月27日
14	360200-2023-00050	建筑起重机械设备使用登记证	2023年04月28日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
15	(440981)市监(特)许准字〔2024〕00075号	准予行政许可决定书	2024年02月01日	2099年12月31日	高州市市场监督管理局	中铁十一局集团有限公司压力容器新设备登记	有效	2025年10月27日

16	起31鄂A22424(24)	特种设备使用登记	2024年01月15日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2024-01-15起重机械使用登记新登记010889210-20240112-00646	有效	2025年10月27日
17	重粤A6000484666	特种设备使用登记证	2024年04月01日	2099年12月31日	番禺区市场监督管理局	起重机械使用登记	有效	2025年10月27日
18	JY34201010108914	食品经营许可	2023年06月21日	2028年06月20日	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2023-06-21食品经营许可证核发办件东湖高新区-20230620-01973	有效	2025年10月27日
19	LS5001072023020201	土地复垦方案审查	2023年02月02日	2026年02月02日	重庆市九龙坡区规划和自然资源局	中铁十一局集团有限公司的新建重庆至昆明高速铁路重庆九龙坡段(十八期)临时用地土地复垦项目已通过土地复垦方案审查，复垦责任范围面积:3（公顷）。	有效	2025年10月27日

国家企业信用信息公示

20	起17鄂A18348(23)	特种设备使用登记	2023年04月18日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-04-18起重机械使用登记新登记01089210-20230417-03728	有效	2025年10月27日
21	起17鄂A18351(23)	特种设备使用登记	2023年04月18日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-04-18起重机械使用登记新登记01089210-20230417-03728	有效	2025年10月27日
22	苏登CHT23080122	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年08月28日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
23	360200-2023-00069	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月11日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目—凰鸣东	有效	2025年10月27日
24	130629055230411000 0003	准予许可决定书	2023年04月11日	2099年12月31日	容城县行政审批局	特种设备使用登记（报废注销）	有效	2025年10月27日
25	重粤A60004846 4	特种设备使用登记证	2024年04月01日	2099年12月31日	番禺区市场监督管理局	起重机械使用登记	有效	2025年10月27日
2	盘州自然资呈	临时用	2024年01月19	2026年01月18	盘州市	准予许		2025年10月27

6	﹝2024﹞10号	地审批	日	日	国土局	可	有效	日
27	360200-2023-00155	建筑起重机械设备使用登记证	2023年09月12日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目一凰鸣东	有效	2025年10月27日
28	湖排水审字第202401591号	城市排水许可证	2024年03月04日	2029年03月03日	青山湖区城市管理和综合执法局	中铁十一局集团有限公司申请城市排水许可证	有效	2025年10月27日
29	002	（占用、迁移）拆除城市道路照明设施审核许可证	2023年06月21日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	占用、迁移、拆除城市道路照明设施审核	有效	2025年10月27日
30	成青环承诺环评审﹝2023﹞24号	建设项目环境影响报告表	2023年07月31日	2023年07月31日	成都市青白江生态环境局	成都市青白江生态环境局关于中铁十一局集团有限公司新建成渝中线铁路（四川段）站前施工CYZXZQ-1标项目经理部中铁十一局集团有限公司青白江管片厂项	有效	2025年10月27日

国家企业信用信息公示系统

						目环境影响报告表的批复		
						根据《森林法》、《森林法实施条例》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）规定，经批复如下： 一、同意 汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程项目TJ1-TJ5标段搅拌站新增用地临时使用梅县区畲江镇径心村的林地零点零陆叁贰（0.0632）公顷		

31	梅县区林地许准〔2023〕08号	临时使用林地审核同意书	2023年11月24日	2025年11月23日	梅州市梅县区林业局	。有效期从2023年11月24日至2025年11月23日。 二、需要采伐被临时使用的林地上的林木，要依法办理林木采伐许可手续。 三、你单位要依法及时足额支付林地补偿费、安置补助费、地上附着物和林木的补偿费等费用；要做好生态保护工作，采取有效措施，防止造成滑坡、塌陷、水土流失以及损毁批准用地范围外的林地及其附着物，严禁超范围使用林地，杜绝	有效	2025年10月27日

						非法采伐、破坏植被等行为，严防森林火灾，加强安全生产管理。 四、临时使用林地期限为2年，自批准之日起计算。期间不得破坏周边的森林、林木和林地，不得在临时使用林地上修筑永久性建筑；在工程结束或使用期满后，使用人必须在一年内恢复被使用林地的林业生产条件和恢复植被。		
32	13832023630214425	交通建设工程合同登记备案新办	2023年07月03日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
						中铁十一局集		

33	LX5002432022122701	土地复垦方案审查	2022年12月28日	2026年12月28日	重庆市彭水县规划和自然资源局	团有限公司彭酉路1标项目经理部的渝湘复线高速公路（彭酉路1标）摩围山隧道钢筋加工场临时用地土地复垦项目已通过土地复垦方案审查，复垦责任范围面积:0（公顷）。	有效	2025年10月27日
34	苏登CHT23080121	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年08月28日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
35	LX5001012023042401	土地复垦方案审查	2023年04月25日	2030年04月25日	重庆市万州区规划和自然资源局	中铁十一局集团有限公司的西渝高铁康渝段站前15标项目经理部3号拌和站临时用地土地复垦项目已通过土地复垦方案审查，复垦责任	有效	2025年10月27日

						范围面积:10（公顷）。		
36	202300035230 0011	建筑废弃物排放核准证	2023年02月03日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月27日
37	JY3510106030 6890	食品经营许可证	2022年11月16日	2027年11月15日	成都市金牛区行政审批局	热食类食品制售	有效	2025年10月27日
38	沪奉绿容许〔2023〕620号	行政许可决定书	2023年12月15日	2099年12月31日	上海市奉贤区绿化和市容管理局	中铁十一局集团有限公司向本机关提出的位于奉城镇东至01-04地块，南至运河北路，西至01-02d地块，北至01-02a地块、01-02b地块的奉城镇01-03地块幼儿园（暂定名）新建工程工程渣土处置申请	有效	2025年10月27日
3	138320239152	交通建设工程	2023年09月15	2099年12月31	上海市交通委	许可	有效	2025年10月27

国家企业信用信息公示系统

9	2360	合同登记备案变更	日	日	员会			日
40	雨水发〔2024〕19号	关于新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区跨封家沟施工临时便桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复	2024年03月05日	2099年12月31日	雅安市雨城区水利局	关于新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区跨封家沟施工临时便桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复	有效	2025年10月27日
41	新交执喀路政许(2024)0008号	交通行政许可决定书	2024年01月23日	2099年12月31日	新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队	在国道219线2455公里527米处在公路上增设平面交叉道口一处	有效	2025年10月27日
42	360200-2023-00077	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月16日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
						中铁十一局集团有限公司向本机关提出的位于奉城镇东至01-04地块，南至运		

国家企业信用信息公示系统

43	沪奉绿容许〔2024〕9号	行政许可决定书	2024年01月08日	2099年12月31日	上海市奉贤区绿化和市容管理局	河北路，西至01-02d地块，北至01-02a地块、01-02b地块的奉城镇01-03地块幼儿园（暂定名）新建工程工程渣土处置申请	有效	2025年10月27日
44	1331000052404180000007	准予许可决定书	2024年04月21日	2099年12月31日	河北雄安新区管理委员会公共服务局	取水许可延续	有效	2025年10月27日
45	名餐(2023)第244号	食品经营许可	2023年09月21日	2028年09月20日	雅安市名山区市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月27日
46	莲临准字〔2024〕3号	临时使用土地批准书	2024年03月07日	2028年03月06日	五莲县自然资源和规划局	用地位置、面积	有效	2025年10月27日
47	梯12闽G01762(23)	特种设备使用登记证	2023年11月03日	2099年12月31日	永安市市场监督管理局	电梯	有效	2025年10月27日
48	苏登CHT23100162	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年10月30日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日

49	JY3140500000002134	食品经营许可证	2023年03月17日	2028年03月16日	晋城市行政审批服务管理局	食品经营许可证延续	有效	2025年10月27日
50	璧水发〔2023〕29号	重庆市璧山区水利局关于中铁十一局集团有限公司渝昆高铁川渝段站前一标项目璧南河取水工程准予行政许可的决定	2023年02月10日	2028年02月09日	璧山区水利局	准予取水许可	有效	2025年10月27日
51	枣审批特设许字〔2024〕065号	准予行政许可决定书	2024年04月03日	2099年12月31日	枣强县行政审批局	特种设备使用登记证(叉车)	有效	2025年10月27日
52	360200-2023-00099	建筑起重机械设备使用登记证	2023年06月06日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
53	341721017221121000 3949	占用、挖掘城市道路审批	2022年11月21日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
54	达市自然资规函〔202	临时用地审批	2023年11月21	2026年12月31	达州市自然资源和规	中铁十一局集团成达万高铁CDWZQ-	有效	2025年10月27

国家企业信用信息公示系统

	3›1521号		日	日	划局	13标第六批临时用地		日
55	D611024G2024-0001	山阳县水利局《关于中铁十一局集团有限公司西十高铁陕西段XSZQ-6标段2号拌合站项目取水申请的批复》	2023年09月07日	2028年09月06日	山阳县水利局	同意中铁十一局集团有限公司西十高铁陕西段XSZQ-6标段2号拌合站在山阳县天竺山碥头溪村取用地下水,年取水量3.1707万立方米	有效	2025年10月27日
56	东市监特登准字‹2024›Z1694	准予行政许可决定书	2024年01月22日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	起重机械,T2020068,在用	有效	2025年10月27日
57	苏登CHS23110114	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年11月23日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
58	DO-T202301-0027	建筑起重机械使用登记标志	2023年01月17日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-T00170	有效	2025年10月27日
59	起17鄂A17906(23)	特种设备使用登记	2023年03月08日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-03-08起重机械使用登记新登记01088921020230307-02004	有效	2025年10月27日

60	天水发〔2023〕54号	关于新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目经理部四工区前碉洞渣加工场临时堆料场行洪论证与河势稳定评价报告的批复	2023年07月10日	2026年07月09日	天全县水利局	行洪论证与河势稳定评价审批	有效	2025年10月27日
61	闽漳龙林地许可A〔2024〕2号	准予林业行政许可决定书	2024年04月23日	2026年04月22日	漳州市龙海区林业局	林地	有效	2025年10月27日
62	350100Q〔2024〕0000078	建筑起重机械使用登记证书	2024年03月25日	2027年03月24日	福州市城乡建设局	豫GE-Q24034,福州至长乐机场城际铁路F1线轨道工程第1标段盖山站与帝封江站区间U型槽1#门吊	有效	2025年10月27日
63	东市监特登准字〔2024〕Z9564	准予行政许可决定书	2024年05月14日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	起重机械,2020STC907,在用	有效	2025年10月27日
						中铁十一局集团有限公司《		

国家企业信用信息公示系统

64	甘康环发〔2023〕39号	关于G248线大中修工程沥青拌合站项目环境影响报告表的批复	2023年08月02日	2028年08月01日	甘孜州康定生态环境局	关于G248线大中修工程沥青拌合站项目环境影响报告表》所列建设内容开展建设，并严格落实各项环境污染防治措施，项目建设后按规定程序开展项目环保竣工验收。	有效	2025年10月27日
65	起17鄂A18349(23)	特种设备使用登记	2023年04月18日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-04-18起重机械使用登记新登记01088921017-20230417-03728	有效	2025年10月27日
66	341721017221215000 2200	占用、挖掘城市道路审批	2022年12月15日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
67	开州交〔2023〕0001	交通行政审批许可决	2023年12月26	2099年12月31	重庆市开州区	许可 - 中铁十一局集团有限公司--在公路增	有效	2025年10月27

国家企业信用信息公示系统

	09	定书	日	日	交通局	设或改造平面交叉道口审批		日
68	341721017221111000661	临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	2022年11月11日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	有效	2025年10月27日
69	起17鄂A17905(23)	特种设备使用登记	2023年03月08日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-03-08起重机械使用登记新登记010889210-20230307-02004	有效	2025年10月27日
70	DO-S202212-0038	建筑起重机械使用登记标志	2022年12月20日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽ESZ-S01364	有效	2025年10月27日
71	达市自然资规函〔2023〕575号	临时用地审批	2023年05月12日	2026年10月14日	达州市自然资源和规划局	达成万高铁CDWZQ-13标第一批	有效	2025年10月27日
72	起17鄂A18352(23)	特种设备使用登记	2023年04月18日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-04-18起重机械使用登记新登记010889210-20230417-03728	有效	2025年10月27日

73	苏登CHT23100163	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年10月30日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
74	360200-2023-00088	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月18日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目一凰鸣东	有效	2025年10月27日
						你单位因建设新建宁波至舟山铁路PPP项目YZSG-3工区涉及沥小线(理由)申请在沥小线K4+360、沥小线K3+730处占用、挖掘公路新设管道。管道设置情况:穿越段1:沥小线K4+360,本穿越段管材为DN800钢管,管道外部用采用混凝土回填护管。管道施工需进行沟槽开挖,		

75	浙舟定交许〔2023〕5000036号	330954231106894365465	2023年11月06日	2099年12月30日	定海区交通运输局	开挖深度为1.5m,放坡坡率为1:0.5,开挖宽度为2.7m。采用开挖直埋的方式穿越公路沥小线,穿越长度为24.5m,排水管线与沥小线的交叉角度为90°,管顶水平段覆土深度为0.7m。穿越段2:沥小线K3+730,本穿越段泥浆管管材为DN500钢管,污水管管材为D315PE管,管道外部用采用混凝土回填护管。管道施工需进行沟槽开挖,开挖深度为1.5m,放坡坡率为1:0.5,开挖宽度为3.7m。采用开挖直埋的方式穿	有效	2025年10月27日

						越公路沥小线,穿越长度为24.5m,泥浆管线与沥小线的交叉角度为90°,管顶水平段覆土深度为1.0m。施工期限:二0二三年十一月十日至二0二三年十一月三十日遵守事项:施工期间应严格按照国际规范设置公路施工标志,落实公路施工安全措施,确保公路安全畅通,具体措施根据当地交通执法、公安交警等部门的具体要求实施。如因操作不当造成他人伤害及损坏的由申请方承担相		

						应法律责任,遇国家建设、公路管养需要时,保证按要求及时地无条件无偿自行采取防护、拆除、迁移等措施,其他具体细则按申请表所列承诺事项及有关设计方案执行。		
76	JY3511802007 7097	《食品经营许可证》申请准予通知书	2024年02月02日	2029年02月01日	雅安市雨城区市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月27日
77	陕林资许准临〔2024〕8号	陕西省林业局准予行政许可决定书	2024年01月30日	2026年01月30日	陕西省林业局	新建延安至榆林铁路（1#拌合站及钢筋加工厂）项目	有效	2025年10月27日
78	350100Q〔2024〕0000077	建筑起重机械使用登记证书	2024年03月25日	2027年03月24日	福州市城乡建设局	豫GE-Q24031,福州至长乐机场城际铁路F1线轨道工程第1标段盖山站与帝封江	有效	2025年10月27日

						站区间U型槽2号门吊		
79	33078323030017	东林地许临〔2023〕5号	2023年03月29日	2099年12月31日	东阳市自然资源和规划局（市林业局）	王东辉	有效	2025年10月27日
80	LX5001012023030701	土地复垦方案审查	2023年03月09日	2030年03月09日	重庆市万州区规划和自然资源局	中铁十一局集团有限公司的西渝高铁康渝段站前15标项目经理部3号拌和站临时用地土地复垦项目已通过土地复垦方案审查，复垦责任范围面积:3（公顷）。	有效	2025年10月27日
81	苏登CHT23100164	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年10月30日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
82	360200-2023-00111	建筑起重机械设备使用登记证	2023年06月26日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
	(442000					注销范围：起2		

国家企业信用信息公示系统

83	)市监(特)许准字﹝2023﴾03599号	准予行政许可决定书	2023年05月29日	2099年12月31日	中山市市场监督管理局	1粤TO0183(21)、起21粤TO0184(21)	有效	2025年10月27日
84	0051230500033	内河通航水域水上水下施工作业	2023年05月29日	2099年12月31日	上海市奉贤区交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
85	DO-S202212-0009	建筑起重机械使用登记标志	2022年12月06日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-S00001	有效	2025年10月27日
86	起17鄂A17907(23)	特种设备使用登记	2023年03月08日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-03-08起重机械使用登记新登记01089210-20230307-02004	有效	2025年10月27日
87	1383202391022300	交通建设工程合同登记备案新办	2023年09月10日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
88	JY31411210001297	食品经营许可证（餐饮类）	2023年04月28日	2028年04月27日	文水县行政审批服务管理局	热食类食品制售*	有效	2025年10月27日
89	梅林地许准﹝2024﴾6号	临时占用林地审批同意书	2024年01月30日	2026年01月29日	梅州市林业局	临时占用林地审批同意书	有效	2025年10月27日
90	DO-S202212-0031	建筑起重机械使用登记标志	2022年12月15日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽ESZ-S01371	有效	2025年10月27日
						2024-0		

国家企业信用信息公示系统

91	﹤2020﹥鄂量标鄂企证字第2441号	计量标准器具核准	2024年05月20日	2029年05月19日	湖北省市场监督管理局	5-20计量标准核准复查011043911-20240408-00929	有效	2025年10月27日
92	360200-2023-00153	建筑起重机械设备使用登记证	2023年09月12日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目—凰鸣东	有效	2025年10月27日
93	梯12闽G01761(23)	特种设备使用登记证	2023年11月03日	2099年12月31日	永安市市场监督管理局	电梯	有效	2025年10月27日
94	台审管﹤2023﹥4号	五台山风景名胜区行政审批服务管理局关于雄忻高铁山西段北太行山隧道施工便道工程防洪评价报告的批复	2023年03月06日	2026年03月05日	五台山风景名胜区行政审批服务管理局	五台山风景名胜区行政审批服务管理局关于雄忻高铁山西段北太行山隧道施工便道工程防洪评价报告的批复	有效	2025年10月27日
95	起17鄂A18350(23)	特种设备使用登记	2023年04月18日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-04-18起重机械使用登记新登记010889210-20230417-03728	有效	2025年10月27日
	梅林地	临时占				临时占		

国家企业信用信息公示系统

96	许准〔2023〕59号	用林地审批同意书	2023年11月22日	2025年11月21日	梅县区林业局	用林地审批同意书	有效	2025年10月27日
97	金自然资〔临〕字〔2024〕6号	临时用地使用许可证	2024年04月17日	2027年12月31日	金寨县自然资源和规划局	临时用地	有效	2025年10月27日
98	SZ2023013	建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土审批意见	2023年05月09日	2028年05月09日	深圳市住房和建设局	建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可	有效	2025年10月27日
99	九龙坡20230140	市政设施建设类审批许可证	2023年08月21日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月27日
100	602024031507	江北新区中心区地下空间二期工程PPP项目	2024年03月18日	2024年03月23日	南京江北新区管理委员会生态环境和水务局	经核查你单位申请自2024年3月18日22时至2024年3月23日6时在顶山街道定山大街,使用桩机1台,挖掘机2台,渣土车10台,泥浆车2台,吊车2台,混凝土搅拌车5台,其它4台,挖掘机5台,吊机2台,混凝土搅拌车10台,其它7台,	有效	2025年10月27日

国家企业信用信息公示系统

						混凝土泵车2台,震动泵4台,电焊机2台,进行SMW工法桩施工,主体结构施工,符合法律许可的夜间施工条件，予以核准		
101	360200-2023-00065	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月04日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目一凰鸣东	有效	2025年10月27日
102	苏登CHS23090091	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年09月12日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
103	重粤A60004846 5	特种设备使用登记证	2024年04月01日	2099年12月31日	番禺区市场监督管理局	起重机械使用登记	有效	2025年10月27日
104	东市监特登准字〔2024〕Z4640	准予行政许可决定书	2024年03月15日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	起重机械,2020STC913,在用	有效	2025年10月27日
105	91420000179315087R003U	排污许可证	2022年08月02日	2027年08月01日	吉安市泰和生态环境局	排污许可变更	有效	2025年10月27日
						2024-01-12起		

106	起27鄂A22411(24)	特种设备使用登记	2024年01月12日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	重机械使用登记新登记010889210-20240111-00580	有效	2025年10月27日
						根据《森林法》、《森林法实施条例》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）规定，经批复如下：一、同意汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程项目TJ5标（双溪大桥桥头施工便道）临时用地临时使用梅县区畲江镇		

信用信息公示系统

107	梅县区林地许准〔2024〕01号	临时使用林地审核同意书	2024年04月26日	2026年04月25日	梅州市梅县区林业局	双溪村的林地零点贰陆玖壹（0.2691）公顷。有效期从2024年04月26日至2026年04月25日。 二、需要采伐被临时使用的林地上的林木，要依法办理林木采伐许可手续。 三、你单位要依法及时足额支付林地补偿费、安置补助费、地上附着物和林木的补偿费等费用；要做好生态保护工作，采取有效措施，防止造成滑坡、塌陷、水土流失以及损毁批准用地范围外的林地	有效	2025年10月27日

						及其附着物，严禁超范围使用林地，杜绝非法采伐、破坏植被等行为，严防森林火灾，加强安全生产管理。 四、临时使用林地期限为2年，自批准之日起计算。期间不得破坏周边的森林、林木和林地，不得在临时使用林地上修筑永久性建筑；在工程结束或使用期满后，使用人必须在一年内恢复被使用林地的林业生产条件和恢复植被。		
10	DO-S202304-0	建筑起重机械	2023年04月13	2099年12月31	厦门市	闽EXC-S		2025年10月27

8	005	使用登记标志	日	日	建设局	00140	有效	日
109	苏登CHS23120119	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年12月01日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
110	起29粤T00017(23)	特种设备使用登记证	2023年08月15日	2099年12月31日	中山市市场监督管理局	许可范围：起29粤T00017(23)	有效	2025年10月27日
111	万交路许决〔2023〕245号	重庆市公路路政管理许可证	2023年08月29日	2099年12月31日	万州区交通局	中铁十一局集团有限公司重庆至万州高铁站前一标项目占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批（普通公路）	有效	2025年10月27日
112	〔2020〕鄂量标鄂企证字第2440号	计量标准器具核准	2024年05月20日	2029年05月19日	湖北省市场监督管理局	2024-05-20计量标准核准复查011043911-20240408-00930	有效	2025年10月27日
113	苏登CHT23110168	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年11月03日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日

114	枣行审环表〔2024〕14号	枣强县行政审批局关于中铁十一局集团有限公司年产20万立方米混凝土建设项目环境影响报告表的公示	2024年04月11日	2099年12月31日	枣强县行政审批局	中铁十一局集团有限公司年产20万立方米混凝土建设项目	有效	2025年10月27日
115	JY31101052256827	行政许可决定书	2024年04月02日	2029年04月01日	北京市朝阳区市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月27日
116	360200-2023-00087	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月18日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目—凰鸣东	有效	2025年10月27日
117	341721232202302220000002	占用、挖掘城市道路审批	2023年02月22日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
118	起30粤J00032(22)	特种设备准予行政许可决定书	2022年12月06日	2099年12月31日	江门市新会区市场监督管理局	特种设备登记	有效	2025年10月27日
						跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等		

119	泰交路许字﹝2023﴾00017号	许可决定书	2023年08月08日	2029年04月24日	泰州市交通运输局	设施，及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施，或者利用公路桥梁、公路隧道、涵洞铺设电缆等设施许可	有效	2025年10月27日
120	开州202329	市政设施建设类审批许可证	2023年03月23日	2099年12月31日	开州区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月27日
121	东市监特登准字﹝2023﴾Z20730	准予行政许可决定书	2023年11月16日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	起重机械,T2018213,在用	有效	2025年10月27日
122	2023鄂量标鄂企证字第3097号	计量标准器具核准	2023年04月23日	2028年04月22日	湖北省市场监督管理局	2023-04-23计量标准核准复查办件011043911-20230215-00435	有效	2025年10月27日
123	起21鄂F06131(24)	特种设备使用登记	2024年03月13日	2099年12月31日	高新区市场监督管理局	2024-03-13起重机械使用登记新登记420697-20240313-00594	有效	2025年10月27日
		江苏省建筑施			邳州市			

124	苏登CHS24010125	工起重机械设备使用登记证	2024年01月31日	2099年12月31日	建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
125	360200-2023-00083	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月17日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
126	2023000367220034	建筑废弃物排放核准证	2023年02月16日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月27日
127	市资源〔临〕字2023011号	临时用地批准书	2023年07月30日	2026年07月29日	西安市自然资源和规划局	项目名称:新建西安至延安铁路工程;用地位置:阎良区振兴街道慕郑村、清河村;使用用途:建设项目施工类;临时用地总规模:用地面积136.838亩(其中农用地135.756亩、建设用地1.073亩、未利用地0.009亩)	有效	2025年10月27日
1	江阴交路许字〔2023	准予许	2023年	2029年	江阴市	在公路上增设或者改		2025年

28	〕00059号	可决定书	10月09日	10月07日	交通运输局	造平面交叉道口	有效	10月27日
129	万州规资临地〔2023〕0011号	临时用地审批	2023年05月29日	2027年05月28日	重庆市万州区规划和自然资源局	渝万铁路有限责任公司的新建重庆至万州高速铁路（万州段）生活用房临时用地项目已获得临时用地.申请临时用地使用期限从2023/05/29到2027/05/28,申请临时用地使用总面积（公顷）:1。	有效	2025年10月27日
130	苏登CHS23100102	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年10月18日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
131	容15陕AA00345(23)	特种设备使用登记	2023年03月23日	2099年12月31日	西安市长安区市场监督管理局	压力容器使用登记	有效	2025年10月27日
132	〔鄂〕市监许	食品经营许可证	2024年03月26日	2029年03月25日	武汉东湖新技术开发区政务服务和	核发	有效	2025年10月27日

国家企业信用信息公示系统

	准字〔2024〕29995号				大数据管理局			
133	341721232202308040000002	占用、挖掘城市道路审批	2023年08月04日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
134	泰交路许字〔2022〕00037号	准予交通运输行政许可决定书	2023年06月26日	2028年11月15日	泰州市交通运输局	在公路上增设或者改造平面交叉道口	有效	2025年10月27日
135	341721017221117000 4461	占用、挖掘城市道路审批	2022年11月17日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
						同意麻彝高速公路(麻柳湾至彝良县城段)2-1标第一批次附属设施建设项目(项目代码:2305-530624-04-05-668035)临时使用昭通市大关县境内集体林地12.9468公顷(防护林林地0.800		

国家企业信用信息公示系统

136	昭市林审许准〔2024〕4号	昭通市林业和草原局关于麻彝高速公路(麻柳湾至彝良县城段)2-1标第一批次附属设施建设项目临时占用林地的行政许可决定	2024年01月16日	2026年01月16日	昭通市林业和草原局	3公顷、用材林林地4.1365公顷、经济林林地0.0673公顷、能源林林地6.9848公顷、其他林地0.9579公顷)。其中:占用大关县天星镇安乐村民委员会集体林地4.8057公顷、打瓦村民委员会集体林地1.9180公顷、青杠村民委员会集体林地1.0856公顷、鱼孔村民委员会集体林地5.1375公顷。临时使用期限为2年,自发文之日起计算使用时间。	有效	2025年10月27日
137	梅林地许准〔2024〕29号	临时占用林地审批同意书	2024年04月07日	2026年04月06日	梅州市林业局	临时占用林地审批同意书	有效	2025年10月27日

国家企业信用信息公示系统

138	138320243524686	交通建设工程合同登记备案新办	2024年03月05日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
139	341721017221111000 2953	占用、挖掘城市道路审批	2022年11月11日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
140	起17鄂A19304(23)	特种设备使用登记	2023年06月20日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-06-20起重机械使用登记新登记办件010889210-20230616-06384	有效	2025年10月27日
141	2023000414270329	建筑废弃物排放核准证	2023年09月07日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月27日
142	341721017221110000 4197	临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	2022年11月10日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	有效	2025年10月27日
143	东市监特登准字〔2024〕Z1965	准予行政许可决定书	2024年01月23日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	起重机械,1012TC01914530,在用	有效	2025年10月27日

144	13832023842189 6	交通建设工程合同登记备案新办	2023年08月07日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
145	金自然资〔临〕字〔2024〕3号	临时用地使用许可证	2024年02月21日	2027年01月31日	金寨县自然资源和规划局	临时用地	有效	2025年10月27日
146	枣审批特设许字〔2024〕052号	准予行政许可决定书	2024年03月19日	2099年12月31日	枣强县行政审批局	特种设备使用登记证(叉车)	有效	2025年10月27日
147	LS5001012023042301	土地复垦方案审查	2023年04月25日	2027年04月25日	重庆市万州区规划和自然资源局	中铁十一局集团有限公司的新建重庆至万州高速铁路（万州段）生活用房临时用地土地复垦方案项目已通过土地复垦方案审查，复垦责任范围面积:3（公顷）。	有效	2025年10月27日
148	360200-2023-00154	建筑起重机械设备使用登记证	2023年09月12日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目—凰鸣东	有效	2025年10月27日
						特种设		

149	130629055230411000 0005	准予许可决定书	2023年04月11日	2099年12月31日	容城县行政审批局	备使用登记（报废注销）	有效	2025年10月27日
150	DO-S2023 01-0017	建筑起重机械使用登记标志	2023年01月11日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽ESZ-S01441	有效	2025年10月27日
151	JY3320214004 4691	食品经营许可证	2023年08月10日	2028年08月09日	无锡市新吴区市场监督管理局	热食类食品制售，中铁十一局集团有限公司无锡地铁集团有限公司无锡地铁5号线一期工程土建施工07标（旺庄路站、旺庄东路站）项目部	有效	2025年10月27日
152	360200 -2023-0 0049	建筑起重机械设备使用登记证	2023年04月28日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
153	渝林许可地临〔2024〕028号	使用林地许可（临时）	2024年03月26日	2026年03月26日	市林业局	临时使用林地新办审批（省级权限）	有效	2025年10月27日
1	金审许	使用林地审核同意书(合武高铁安徽	2024年	2027年	金寨县	使用林地面积1.		2025年

54	﹝2024﹞69号	段站前三标项目生产道路及弃土场)	04月09日	04月08日	行政审批局	9060公顷	有效	10月27日
155	商洛局镇安许字﹝2023﹞20号	公路路政许可决定书	2024年01月31日	2026年01月30日	商洛市交通运输	跨越公路、占用公路	有效	2025年10月27日
156	达市自然资规函﹝2023﹞624号	临时用地审批	2023年05月19日	2025年11月14日	达州市自然资源和规划局	中铁十一局集团成达万高铁CDWZQ-13标第三批	有效	2025年10月27日
157	陕林资许准临﹝2024﹞9号	陕西省林业局准予行政许可决定书	2024年01月30日	2026年01月30日	陕西省林业局	新建延安至榆林铁路（制梁场及进场道路）项目	有效	2025年10月27日
158	起29粤T00018(23)	特种设备使用登记证	2023年08月15日	2099年12月31日	中山市市场监督管理局	许可范围：起29粤T00018(23)	有效	2025年10月27日
159	330825231200 21	衢林地许临〔2023〕14号	2023年12月29日	2099年12月31日	县林业水利局	同意翁国华2023-12-291	有效	2025年10月27日
160	130629055230411000 0006	准予许可决定书	2023年04月11日	2099年12月31日	容城县行政审批局	特种设备使用登记（报废注销）	有效	2025年10月27日
161	360200-2023-00076	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月16日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日

162	131000S（2025）00000008	起重机械设备使用登记	2024年03月19日	2024年03月19日	廊坊市住房和城乡建设局	起重机械设备使用登记	有效	2025年10月27日
163	33080323080009	衢衢林地许临[2023]1号	2023年08月31日	2099年12月31日	区林业局	江庆华	有效	2025年10月27日
164	330954221130801306106	330954221130801306106	2022年11月30日	2099年12月31日	浙江舟山群岛新区金塘管理委员会规划建设与交通局	你单位因建设丰沥线A742线33号杆延伸工程(理由)申请在沥小线K5+088-K5+100并行管线和沥小线K5+100穿越管线。	有效	2025年10月27日
165	通交路许字（2024）0029号	准予许可决定书	2024年04月22日	2030年04月17日	南通市交通运输局	因修建铁路、机场、供电、水利、通信等建设工程需要占用、挖掘公路、公路用地	有效	2025年10月27日
166	JY33202140045483	食品经营许可证	2023年08月17日	2028年08月16日	无锡市新吴区市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月27日
16	盘州自然资呈（2024	临时用地审批	2024年01月19	2026年01月18	盘州市国土局	准予许可	有效	2025年10月27

国家企业信用信息公示系统

7	›7号		日	日				日
168	盘州自然资复‹2024›5号	临时用地审批	2024年01月17日	2026年01月16日	盘州市国土局	准予许可	有效	2025年10月27日
169	DO-S202212-0014	建筑起重机械使用登记标志	2022年12月12日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽ESZ-S01494	有效	2025年10月27日
170	起27鄂A20578(23)	特种设备使用登记	2023年09月19日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-09-19起重机械使用登记新登记办件010889210-20230918-10376	有效	2025年10月27日
171	360200-2023-00048	建筑起重机械设备使用登记证	2023年04月28日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
172	LX5001012023041801	土地复垦方案审查	2023年04月21日	2030年04月21日	重庆市万州区规划和自然资源局	中铁十一局集团有限公司的西渝高铁康渝段站前15标项目经理部3号拌和站临时用地土地复垦项目已通过土地复垦方案审查，复垦责任范围面	有效	2025年10月27日

						积:10（公顷）。		
173	131000S〈2025〉0000007	起重机械设备使用登记	2024年03月19日	2024年03月19日	廊坊市住房和城乡建设局	起重机械设备使用登记	有效	2025年10月27日
174	苏登CHT23100160	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年10月30日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
175	东市监特登准字〈2024〉Z9563	准予行政许可决定书	2024年05月14日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	起重机械,2021STAC262,在用	有效	2025年10月27日
176	1383202351921040	交通建设工程合同登记备案变更	2023年05月23日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
177	浙衢交许〈2024〉2500003	330801240311869877247	2024年03月11日	2099年12月31日	衢州市交通运输局	中铁十一局集团有限公司申请的中铁十一局集团有限公司申请通航水域水上水下活动许可准许许可	有效	2025年10月27日
178	(440981)市监(特)许准字〈2023	准予行政许可决定书	2023年07月25日	2099年12月31日	高州市市场监督管理	中铁十一局集团有限公司压	有效	2025年10月27日

	›0038 4号				局	力容器新设备登记		
179	起27粤T00001(23)	准予行政许可决定书	2023年01月03日	2099年12月31日	中山市市场监督管理局	许可范围：起27粤T00001(23)	有效	2025年10月27日
180	起21鄂A22814(24)	特种设备使用登记	2024年02月08日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2024-02-08起重机械使用登记新登记01088921007-02402077-01877	有效	2025年10月27日
181	玉市林审准资‹2024›1号	临时占用林地	2024年01月24日	2026年01月24日	玉林市林业局	你单位于2024年1月18日向本局提出的临时占用林地行政许可事项的申请，本机关已于2024年1月18日受理，依据《中华人民共和国森林法》；《中华人民共和国森林法实施条例》第五十二条条，《建设项目使用林地审核审	有效	2025年10月27日

国家企业信用信息公

						批管理办法》等法律法规的规定。经审查、此行政许可事项符合法定条件、标准，本机关决定准予许可。		
182	彭水规资临地〔2023〕0021号	临时用地审批	2023年12月29日	2025年10月31日	重庆市彭水县规划和自然资源局	中铁十一局集团有限公司彭酉路1标项目经理部的重庆彭水至酉阳高速公路（彭水段）1标新田互通施工便道临时用地土地复垦项目已获得临时用地.申请临时用地使用期限从2023/12/29到2025/10/31,申请临时用地使用总面积（公顷）:0。	有效	2025年10月27日

国家企业信用信息公示系统

183	341721232202307030000005	占用、挖掘城市道路审批	2023年07月03日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
184	甘林资许准〔2023〕422号	关于中铁十一局集团有限公司西成铁路XCTJ2标段临时占用林地的行政许可决定	2023年04月28日	2099年12月31日	甘肃省林业和草原局	同意中铁十一局集团有限公司西成铁路XCTJ2标段临时占用甘肃尕海则岔国家级自然保护区实验区国有林地10.1397公顷。临时占用林地期限2年:自2023年4月28日起,2025年4月28日止。	有效	2025年10月27日
185	苏登CHT23100166	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年10月30日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
186	138320243524694	交通建设工程合同登记备案新办	2024年03月05日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
18	341721017221209000	占用、挖掘城市道路	2022年12月12	2099年12月31	东至县城市管理行政	中铁十一局集团有限公司申请占用	有效	2025年10月27

国家企业信用信息公示系统

7	4564	审批	日	日	执法局	、挖掘城市道路审批		日
188	重粤A60004829 6	特种设备使用登记证	2024年03月29日	2099年12月31日	番禺区市场监督管理局	起重机械使用登记	有效	2025年10月27日
189	360200-2023-00053	建筑起重机械设备使用登记证	2023年04月28日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目—凰鸣东	有效	2025年10月27日
190	湖排水审字第2024016 13号	城市排水许可证	2024年04月24日	2029年04月23日	青山湖区城市管理和综合执法局	城市排水许可核准	有效	2025年10月27日
191	起31鄂A21288(23)	特种设备使用登记	2023年12月08日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2023-12-08起重机械使用登记新登记010889210-20231206-14265	有效	2025年10月27日
192	341721017221125000 3489	临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	2022年11月25日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	有效	2025年10月27日
19	苏登CHT23100	江苏省建筑施工起重机械设	2023年10月26	2099年12月31	邳州市建筑工程安全	机械使用登记	有效	2025年10月27

3	156	备使用登记证	日	日	监督站			日
194	JY3420101011 3446	食品经营许可	2024年03月26日	2029年03月25日	武汉东湖新技术开发区管理委员会	2024-03-26食品经营许可证核发东湖高新区-20240322-00800	有效	2025年10月27日
195	泸纳起备〔2023〕003号	机械许可证	2022年01月16日	2028年01月16日	泸州市纳溪区住房和城乡建设局	纳溪区河西体育场及配套基础设施项目起重机使用备案	有效	2025年10月27日
196	盘州自然资呈〔2024〕9号	临时用地审批	2024年01月19日	2026年01月18日	盘州市国土局	准予许可	有效	2025年10月27日
197	138320237292 1790	交通建设工程合同登记备案新办	2023年07月31日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
198	360200-2023-00086	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月18日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目一凰鸣东	有效	2025年10月27日
199	东市监特登准字〔2024〕Z16 87	准予行政许可决定书	2024年01月22日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	起重机械,2020 STC909,在用	有效	2025年10月27日
		关于同意新建潍坊至						

200	日审批农水〔2024〕29号	宿迁高速铁路潍坊至日照段站前工程WSZQ-4标段施工便道临时用地项目临时使用林地的批复	2024年04月26日	2026年04月26日	日照市行政审批服务局	建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批	有效	2025年10月27日
201	DO-S20221212-0029	建筑起重机械使用登记标志	2022年12月15日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽ESZ-S01489	有效	2025年10月27日
202	JY34419344798761	食品经营许可证	2024年03月22日	2029年03月21日	东莞市市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月27日
203	360200-2023-00052	建筑起重机械设备使用登记证	2023年04月28日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目—鳳鸣东	有效	2025年10月27日
204	2023000449090164	建筑废弃物排放核准证	2023年05月11日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月27日
205	梅林地许准〔2023〕68号	临时占用林地审批同意书	2023年12月31日	2025年12月30日	梅州市林业局	临时占用林地审批同意书	有效	2025年10月27日
206	JY35118240034423	食品经营许可证	2023年05月24日	2028年05月23日	石棉县行政审批局	热食类食品制售	有效	2025年10月27日
						许可关于中铁		

国家企业信用信息公示系统

207	渝万水许可·简字·2023-16号	渝万水许可简字	2023年12月29日	2026年12月28日	万州区水利局	十一局集团西渝高铁康渝段站前十五标项目经理部庄子村特大桥4#墩钢栈桥工程————河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批的申请	有效	2025年10月27日
208	浙温瓯综许字〔2022〕第205号	330355221128800431256	2022年12月02日	2099年12月31日	城市管理局	准许中铁十一局集团有限公司对城市建筑垃圾进行处置	有效	2025年10月27日
209	138320238921925	交通建设工程合同登记备案新办	2023年08月18日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
210	新交执喀路政许(2024)0011号	交通行政许可决定书	2024年02月06日	2099年12月31日	新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局喀什执法支队	在国道3012线1503公里577米处跨越公路修建桥梁一处	有效	2025年10月27日
2	360200	建筑起重机械	2023年	2099年	景德镇市住房	景德镇景瑶小区城市		2025年

国家企业信用信息公示系统

11	-2023-00054	设备使用登记证	04月28日	12月31日	和城乡建设局	棚户区改造安置房建设项目	有效	10月27日
212	2023000411140325	建筑废弃物排放核准证	2023年08月31日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月27日
213	浙义字第20240188号	330782240516810020966	2024年05月20日	2099年12月31日	义乌市建设局	城镇污水排入排水管网许可证	有效	2025年10月27日
214	苏登CHT23110175	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年11月13日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
215	360200-2023-00051	建筑起重机械设备使用登记证	2023年04月28日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
216	130629055230411000004	准予许可决定书	2023年04月11日	2099年12月31日	容城县行政审批局	特种设备使用登记（报废注销）	有效	2025年10月27日
217	C500120S2023-0010	中华人民共和国取水许可证	2023年09月15日	2028年02月24日	璧山区水利局	取水许可证新发	有效	2025年10月27日
		山阳县水利局《关于中铁十一局集团有限				同意中铁十一局集团有限公司西十高铁陕西段XSZ		

218	D611024G2024-0002	公司西十高铁陕西段XSZQ-6标段1号拌合站项目取水申请的批复》	2023年09月07日	2028年09月06日	山阳县水利局	Q-6标段1号拌合站在山阳县高坝店镇石头梁村取用地下水,年取水量3.0576万立方米	有效	2025年10月27日
219	临地审批〔2024〕2号	临时用地批准通知书	2024年01月26日	2026年04月25日	黄冈市自然资源和规划局	黄冈武穴田镇工业新区疏港铁路专用线项目临时用地	有效	2025年10月27日
220	起21粤T00026(23)、起21粤T00027(23)	特种设备使用登记证	2023年08月15日	2099年12月31日	中山市市场监督管理局	许可范围：起21粤T00026(23)、起21粤T00027(23)	有效	2025年10月27日
221	341721017221111000 0349	占用、挖掘城市道路审批	2022年11月11日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
222	达市自然资规函〔2023〕572号	临时用地审批	2023年05月12日	2026年10月14日	达州市自然资源和规划局	达成万高铁CDWZQ-13标第一批	有效	2025年10月27日
223	341721017230207000 0740	占用、挖掘城市道路审批	2023年02月07日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请占用、挖掘	有效	2025年10月27日

全国企业信用信息公示系统

						城市道路审批		
224	360200-2022-00061	建筑起重机械设备使用登记证	2022年11月11日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
225	360200-2023-00064	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月04日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目—凰鸣东	有效	2025年10月27日
226	JY2344078123110021	变更准予行政许可决定书	2023年11月02日	2026年10月14日	台山市市场监督管理局	单位食堂（工地食堂）：热食类食品制售	有效	2025年10月27日
227	341721232202306260000004	占用、挖掘城市道路审批	2023年06月26日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
228	金自然资〔临〕字〔2024〕11号	临时用地使用许可证	2024年05月15日	2028年05月14日	金寨县自然资源和规划局	临时用地	有效	2025年10月27日
229	3417210172212150002210	占用、挖掘城市道路审批	2022年12月15日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
						一、同意中铁十一局G		

| | | |

						。二、临时使用林地批准期限届满后,因项目建设尚未完成,需要继续临时使用的,你单位应当在批准期限届满之日前3个月内,向我局提出延续临时使用林地申请,并说明延续的理由。经批准同意延续后方能继续使用。三、你单位要严格按照批准的地点、面积、时限使用林地,不得少批多占、超范围或异地使用林地,不得超批准时限使用林地,不得在临时使用的林地上修筑永久		
230	永林草许准〔2023〕18号	临时占用林地的行政许可决定	2023年11月10日	2025年11月09日	永善县林业和草原局		有效	2025年10月27日

国家企业信用信息公示系统

													性建筑物、构筑物,加强对周围植被的保护。需采伐临时使用林地上的林木,应当按《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《中华人民共和国野生植物保护条例》等有关规定办理许可手续。临时使用林地结束后一年内,你单位应当按照《中铁十一局G4216云南永善连接线TJSG-1标第一期临时建设项目临时占用林地恢复植被和林业生产条件实施方案

国家企业信用信息公示系统

							》及时恢复被临时使用林地的林业生产条件和植被。四、我局将对该项目使用林地和采伐林木进行监督检查,杜绝违法占用林地和违法采伐林木的现象发生。你单位使用林地结束后,应将已恢复的林业生产条件及植被提请我局组织验收,经我局组织验收合格后,将占用林地按双方约定返还给原林权所有者,并在规定时限范围内做好森林植被恢复后的管护。	

国家企业信用信息公示系统

231	360200-2023-00194	建筑起重机械设备使用登记证	2023年11月16日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	江西省景德镇御窑厂一号棚改PPP项目一凰鸣东	有效	2025年10月27日
232	DO-S202312-0001	建筑起重机械使用登记标志	2023年12月06日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-S00140	有效	2025年10月27日
233	341721232202306160000003	临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	2023年06月16日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	有效	2025年10月27日
234	盘州市〔2023〕临时23号	临时使用林地审批	2023年12月18日	2025年12月17日	盘州市国土局	准予许可	有效	2025年10月27日
235	JY3420135000174	食品经营许可证变更	2022年11月15日	2027年11月14日	武汉市武昌区行政审批局	单位食堂(老证延续)/热食类食品制售	有效	2025年10月27日
236	2022000339750326	建筑废弃物排放核准证	2022年12月05日	2027年12月05日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月27日
237	苏登CHT23110178	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年11月13日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
238	2022000455910423	建筑废弃物排放核准证	2022年12月05日	2027年12月05日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月27日

						一、同意你单位提交的麻彝高速公路(麻柳湾至彝良县城段)2-1标第二批次附属设施建设项目(项目代码:2402-530624-04-01-231665)临时使用大关县寿山镇柑子村胡家二坪子组、天星镇安乐村唐家湾组、绿南村杨柳组、鱼孔村营盘组集体林地5.4641公顷,其中用材林林地面积3.9221公顷(乔木林林地面积3.7303公顷,竹林地面积0.1918公顷),能源林林地面积0.3512公顷,其他林地面积1.1		

239	大林许〔2024〕9号	大关县林业和草原局关于麻彝高速公路(麻柳湾至彝良县城段)2-1标第二批次附属设施建设项目临时使用林地的行	2024年03月19日	2099年12月31日	大关县林业和草原局	908公顷。临时使用期限为2年,自发文之日起计算使用时间。二、临时使用林地批准期限届满后,因项目建设尚未完成,需要继续临时使用的,你单位应当在批准期限届满之前3个月内,向我单位提出延续临时使用林地申请,并说明延续的理由。经批准同意延续后方能继续使用。三、你单位要严格按照批准使用林地的范围、面积、时限使用林地,不得超范围或异地使用林地,不得在	有效	2025年10月27日

		政许可决定				临时使用的林地上修筑永久性建筑物、构筑物。需采伐临时使用林地上的林木,应当按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《中华人民共和国野生植物保护条例》《森林采伐更新管理办法》(2011年1月8日中华人民共和国国务院令第588号)等有关规定办理林木采伐许可手续。临时使用林地结束后一年内,你单位应当恢复植被和林业生产用地条		

						件。四、我单位委托分别寿山镇、天星镇林业站对该项目使用林地及采伐林木情况进行全程跟踪检查,杜绝违法占用林地与采伐林木。你单位要积极配合项目监督检查,加强项目施工管理,防止发生森林火灾及其他植被破坏的行为,切实履行好生态环境的保护工作。		
240	DJXK川S20240040085	特种设备使用登记准予许可决定书	2024年04月07日	2099年12月31日	通江县市场监督管理局	压力容器	有效	2025年10月27日
241	341721232202308040000001	占用、挖掘城市道路审批	2023年08月04日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
						景德镇		

242	360200-2023-00066	建筑起重机械设备使用登记证	2023年05月04日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月27日
243	巢林临地审〔2024〕7号	关于南京至合肥高速公路合肥段工程(路基路面工程施工项目-4标段)施工便道、隧道临建场站临时使用林地的批复	2024年05月09日	2026年05月09日	巢湖市人民政府(巢湖市自然资源和规划局)	临时使用林地	有效	2025年10月27日
244	武水许可〔2023〕27号	防洪评价审批	2023年12月27日	2025年12月26日	武穴市水利和湖泊局	关于《黄冈武穴港区多式联运铁路专用线工程项目马口湖中心港临时钢栈桥工程洪水影响评价报告表》的批复	有效	2025年10月27日
245	梅林地许准〔2024〕28号	临时占用林地审批同意书	2024年04月07日	2026年04月06日	梅州市林业局	临时占用林地审批同意书	有效	2025年10月27日
24	苏登CHS23100	江苏省建筑施工起重机械设	2023年10月10	2099年12月31	邳州市建筑工程安全	机械使用登记	有效	2025年10月27

6	097	备使用登记证	日	日	监督站			日
247	达市自然资规函〔2023〕625号	临时用地审批	2023年05月19日	2026年02月09日	达州市自然资源和规划局	中铁十一局集团成达万高铁CDWZQ-13标第二批	有效	2025年10月27日
						"一、同意中铁十一局G4216云南永善连接线TJSG-1标第二期临时建设项目(项目代码:2312-530625-04-01-600575)临时使用永善县境内集体林地8.2319公顷(用材林林地0.0619公顷、经济林林地3.3657公顷、能源林林地4.0123公顷、其他林地0.7920公顷)。其中:临时使用永善县黄华镇朝阳社区青杠二组0.		

国家企业信用信息公示系统

													1785公顷,金寨村堰塘湾组7.0966公顷、池塘坪组0.9568公顷。临时使用期限为2年,自发文之日起计算使用时间。二、临时使用林地批准期限届满后,因项目建设尚未完成,需要继续临时使用的,你单位应当在批准期限届满之日前3个月内,向我局提出延续临时使用林地申请,并说明延续的理由。经批准同意延续后方能继续使用。三、你单位要严格按照批准的地点、面积、时限使用

国家企业信用信息公示系统

248	永林草许准〔2024〕5号	临时占用林地的行政许可决定	2024年01月24日	2026年01月23日	永善县林业和草原局	林地,不得少批多占、超范围或异地使用林地,不得超批准时限使用林地,不得在临时使用的林地上修筑永久性建筑物、构筑物,加强对周围植被的保护。需采伐临时使用林地上的林木,应当按《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《中华人民共和国野生植物保护条例》等有关规定办理许可手续。临时使用林地结束后一年内,你单位应当按照《中铁	有效	2025年10月27日

国家企业信用信息公示系统

十一局G4216云南永善连接线TJSG-1标第二期临时建设项目临时占用林地恢复植被和林业生产条件实施方案》及时恢复被临时使用林地的林业生产条件和植被。四、我局将对该项目使用林地和采伐林木进行监督检查,杜绝违法占用林地和违法采伐林木的现象发生。你单位使用林地结束后,应将已恢复的林业生产条件及植被提请我局组织验收,经我局组织验收合格后,将占用

国家企业信用信息公示系统

						林地按双方约定返还给原林权所有者,并在规定时限范围内做好森林植被恢复后的管护。"		
249	2023000459100407	建筑废弃物排放核准证	2023年12月22日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月27日
250	梅林地许准〔2024〕19号	临时占用林地审批同意书	2024年03月14日	2026年03月13日	梅州市林业局	临时占用林地审批同意书	有效	2025年10月27日
251	鹰审综使用林地许字〔2024〕1号	准予行政许可决定书	2024年01月08日	2026年01月07日	鹰潭市行政审批局	准予临时占用林地	有效	2025年10月27日
252	起30粤J00033(22)	特种设备准予行政许可决定书	2022年12月06日	2099年12月31日	江门市新会区市场监督管理局	特种设备登记	有效	2025年10月27日
253	341721232202308040000003	占用、挖掘城市道路审批	2023年08月04日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
254	九龙坡2023014 1	市政设施建设类审批许可证	2023年08月21日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月27日
						中铁十一局集		

255	341721017230228000396	占用、挖掘城市道路审批	2023年02月28日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	团有限公司申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
256	苏登CHT23100165	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年10月30日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
257	2023000430240078	建筑废弃物排放核准证	2023年03月13日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月27日
258	起31鄂A22423(24)	特种设备使用登记	2024年01月15日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2024-01-15起重机械使用登记新登记01088921012-00646	有效	2025年10月27日
259	东市监特登准字〔2024〕Z7800	准予行政许可决定书	2024年04月18日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	起重机械,HJZG-2022-030-04,在用	有效	2025年10月27日
260	131000S〔2025〕0000011	起重机械设备使用登记	2024年03月20日	2024年03月20日	廊坊市住房和城乡建设局	起重机械设备使用登记	有效	2025年10月27日
						中铁十一局集团有限公司的重庆彭水至酉阳高速公路（		

261	LX5002432023031501	土地复垦方案审查	2023年03月17日	2027年03月17日	重庆市彭水县规划和自然资源局	彭水段）1标四期临时用地土地复垦项目已通过土地复垦方案审查，复垦责任范围面积:5（公顷）。	有效	2025年10月27日
262	金自然资〔临〕字〔2024〕8号	临时用地使用许可证	2024年04月30日	2028年04月29日	金寨县自然资源和规划局	临时用地	有效	2025年10月27日
263	起20粤J00074(22)	特种设备使用登记证	2022年12月22日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月27日
264	13832024352468 7	交通建设工程合同登记备案新办	2024年03月05日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日
265	JY34201350000174	食品经营许可	2022年11月15日	2027年11月14日	武汉市武昌区行政审批局	2022-11-15食品经营许可证变更	有效	2025年10月27日
266	2023000252860101	建筑废弃物排放核准证	2024年05月07日	2029年05月07日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放种类、数量变更核准	有效	2025年10月27日
267	13832024382476 2	交通建设工程合同登记备案新办	2024年03月10日	2099年12月31日	上海市交通委员会	许可	有效	2025年10月27日

268	JY3141121000 1297	食品经营许可证	2023年04月28日	2028年04月27日	文水县行政审批服务管理局	热食类食品制售*	有效	2025年10月27日
269	秭林资〔2024〕28号	关于十堰（房县）至宜昌（五峰）高速公路兴山至长阳段项目一标临时用地三期使用林地的批复	2024年03月04日	2026年03月04日	秭归县林业局	同意该项目使用秭归县水田坝乡王家桥村集体林地0.7029公顷，本批复有效期限两年，自批复之日起计算。	有效	2025年10月27日
270	DO-S20 2212-0 039	建筑起重机械使用登记标志	2022年12月20日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽ESZ-S 01479	有效	2025年10月27日
271	九龙坡2 0230142	市政设施建设类审批许可证	2023年08月21日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月27日
272	挖0120 2401011	占用挖掘城市道路许可	2024年01月24日	2027年01月23日	武汉市江岸区行政审批局	占用挖掘城市道路许可	有效	2025年10月27日
273	盘州自然资呈〔2024〕8号	临时用地审批	2024年01月19日	2026年01月18日	盘州市国土局	准予许可	有效	2025年10月27日
274	东市监特登准字〔2024〕Z1537	准予行政许可决定书	2024年01月19日	2099年12月31日	东莞市市场监督管理局	起重机械,T2019028,在用	有效	2025年10月27日
27	挖0120 231222	占用挖掘城市道路许	2023年12月20	2026年01月07	武汉市江岸区行政审	占用挖掘城市道路许	有效	2025年10月27

5	9	可	日	日	批局	可		日
276	2023000496310210	建筑废弃物排放核准证	2023年05月30日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月27日
277	许准字第﹝2023﹞第47号	工程建设涉及城市绿地、树木的批复	2023年07月20日	2027年07月20日	安岳县综合行政执法局	因成渝中线安岳制板厂需要，申请占用柠都大道东段北侧的部分绿地，占用面积：原有格桑花的绿地360㎡、路沿石20米，占用时间：2023年7月20日-2027年7月20日止。	有效	2025年10月27日
278	﹝2020﹞鄂量标鄂企证字第2439号	计量标准器具核准	2024年05月20日		湖北省市场监督管理局	2024-05-20计量标准核准复查011043911-20240407-00918	有效	2025年10月27日
279	JY33202140027133	食品经营许可证	2023年04月03日	2028年04月02日	无锡市新吴区市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月27日
2	DO-S20	建筑起重机械	2023年	2099年	厦门市	闽EXC-S		2025年

80	2307-0034	使用登记标志	07月24日	12月31日	建设局	00255	有效	10月27日
281	341721232202306140000001	占用、挖掘城市道路审批	2023年06月14日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
282	苏登CHS23110113	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年11月20日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
						一、同意你单位麻彝高速公路(麻柳湾至彝良县城段)2-1标第一批次附属设施建设项目(项目代码:2305-530624-04-05-668035)临时占用大关县天星镇青杠村民委员会中田村民小组境内集体草地1.4206公顷,占用期限为2年,自发文之日起计算。占用草地起源为		

283	大林许〔2024〕14号	麻彝高速公路(麻柳湾至彝良县城段)2-1标第一批次附属设施建设项目临时占用草地的	2024年05月09日	2099年12月31日	大关县林业和草原局	天然草地,草原地类为其他草地,草原类为热性灌草丛类草原,草原等级为5级草原,占用草地的用途为临时弃土场。二、你单位应依法及时足额支付草原所有权者的草原补偿费用。三、临时占用草地批准期限届满后,因项目建设尚未完成,需要继续临时占用的,你单位应当在批准期限届满之前3个月内,向我单位提出延续临时占用草地申请,并说明延续的理由。经批准同意延续后方	有效	2025年10月27日

		行政许可决定				能继续使用。四、你单位要严格按照批准的地点、范围、面积、时限占用草地,不得超范围或异地占用草地,不得在临时占用的草地上修筑永久性建筑物、构筑物。临时占用草地结束后一年内,你单位必须严格按照该项目临时占用草原植被恢复方案恢复草原植被及其生产用地条件,并归还草原。五、我单位委托天星镇林业站对该建设项目占用草地进行全程跟踪检查,杜绝		

						违法占用草地。你单位应积极配合项目建设的相关监督检查,加强施工管理,严防草原火灾、草原病虫害及其他草原植被破坏行为发生,切实履行好草原生态环境的保护工作。		
284	苏登CHT23100161	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年10月30日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
285	榆区林资字〔2024〕133号	关于中铁十一局集团有限公司新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-11标段临时占用草原的批复	2024年04月16日	2026年04月16日	榆林市榆阳区林业局	同意中铁十一局集团有限公司新建延安至榆林铁路站前工程YYZQ-11标段临时占用草原	有效	2025年10月27日
28	粤莞排〔2023	城镇污水排入	2023年12月11	2027年06月30	东莞市生态环	城镇污水排入	有效	2025年10月27

6	›字第4020007号	排水管网许可证	日	日	境局	排水管网许可证		日
287	苏登CHT23110167	江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证	2023年11月03日	2099年12月31日	邳州市建筑工程安全监督站	机械使用登记	有效	2025年10月27日
288	341721232202302220000003	占用、挖掘城市道路审批	2023年02月22日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请占用、挖掘城市道路审批	有效	2025年10月27日
289	梯12闽G01760(23)	特种设备使用登记证	2023年11月03日	2099年12月31日	永安市市场监督管理局	电梯	有效	2025年10月27日
290	起27鄂A22412(24)	特种设备使用登记	2024年01月12日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2024-01-12起重机械使用登记新登记01089210-20240111-00580	有效	2025年10月27日
291	北碚交〔2023〕000091	交通行政审批许可决定书	2023年12月05日	2099年12月31日	重庆市北碚区交通局	许可 - 中铁十一局集团有限公司--在公路增设或改造平面交叉道口审批	有效	2025年10月27日
292	341721232202309040000004	临时占用城市绿化用地审批	2023年09月04日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	申请临时占用城市绿化用地审批	有效	2025年10月27日

293	﹝鄂﹞市监许准字﹝2023﹞80746号	食品经营许可证	2023年06月21日	2028年06月20日	武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局	核发	有效	2025年10月27日
294	起27粤JT0030(22)	特种设备使用登记证	2022年04月15日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
295	42704407002022040011	特种设备使用登记证	2022年04月15日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
296	空	——	2017年12月07日		综合行政执法窗口	污水排入排水管网许可证核发	有效	2025年10月28日
297	起27粤JT0021(21)	特种设备使用登记证	2021年12月08日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
298	渝(九)环夜审﹝2022﹞221号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年06月20日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
299	330102631702210000006	——	2017年02月21日	2099年01月01日	市城管委	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
300	12420098000020518760	——	2014年05月28日	2099年12月31日	武汉市汉阳区地方税务局	变更	有效	2025年10月28日
301	330103210723836028509	330103210723836028509	2021年07月23日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日

302	330103210624815749111	330103210624815749111	2021年06月24日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
303	12420098000020496232	——	2014年05月21日	2099年12月31日	武汉市洪山区地方税务局	变更	有效	2025年10月28日
304	330103210715832422424	330103210715832422424	2021年07月15日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
305	330102631709270500039	——	2017年09月27日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
306	容2L28655	——	2016年05月16日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	注册代码：21704403002016000505设备种类：压力容器运行状态：在用	有效	2025年10月28日
307	330103210826850357526	330103210826850357526	2021年08月27日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
308	(高新)〈2022〉613	重庆市夜间作业审核意见书	2022年10月11日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
309	(高新)〈2022〉654	重庆市夜间作业审核意见书	2022年10月19日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日

310	330102631612150000020	——	2016年12月15日	2099年01月01日	市城管委	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
311	丹公(民爆)许准字【2017】第010014号	民用爆炸物品购买许可证核发、民用爆炸物品运输许可证核发	2017年01月03日	2099年12月31日	丹江口市公安局行政审批科	购买、运输工业炸药肆仟捌佰公斤的行政许可事项.	有效	2025年10月28日
312	起21粤JT0019(22)	特种设备使用登记证	2022年04月15日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
313	DO-T202206-0031	建筑起重机械使用登记标志	2022年06月28日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-T00159	有效	2025年10月28日
314	JY13440781211100118	准予行政许可决定书	2021年10月15日	2026年10月14日	台山市市场监督管理局	单位食堂（工地食堂）：热食类食品制售	有效	2025年10月28日
315	杭城管上渣201610003	——	2016年10月14日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
316	330182210918861885183	330182210918861885183	2021年09月30日	2099年12月31日	建德市林业局	临时占用林地许可(非投资类)	有效	2025年10月28日
317	长工信备〔2022〕4号	油气管道保护范围内特定施工作业申请表	2022年04月13日	2099年12月31日	福州市长乐区工业和信息化局	可能影响石油天然气管道保护的施工作业审批	有效	2025年10月28日

318	空	——	2018年09月06日		西青区审批局	建设项目夜间施工许可	有效	2025年10月28日
319	丹公(民爆)许准字【2017】第020031号	民用爆炸物品购买许可证核发、民用爆炸物品运输许可证核发	2017年02月09日	2099年12月31日	丹江口市公安局行政审批科	购买、运输工业炸药肆仟捌佰公斤的行政许可事项。	有效	2025年10月28日
320	丹公(民爆)许准字【2017】第010015号	民用爆炸物品购买许可证核发、民用爆炸物品运输许可证核发	2017年01月03日	2099年12月31日	丹江口市公安局行政审批科	购买、运输普通毫秒导爆管雷管贰万发的行政许可事项.	有效	2025年10月28日
321	九龙坡2022032	市政设施建设类审批许可证	2022年03月24日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月28日
322	330103210819847079561	330103210819847079561	2021年08月19日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
323	330102631705220500008	——	2017年05月22日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
						中铁十一局集团有限公司彭酉路1标项目经理部的重庆彭水至酉		

324	LX5002432022102501	土地复垦方案审查	2022年10月26日	2027年10月26日	重庆市彭水县规划和自然资源局	阳高速公路（彭水段）1标二期临时用地土地复垦项目已通过土地复垦方案审查，复垦责任范围面积:17（公顷）。	有效	2025年10月28日
325	(高新)〈2022〉195	重庆市夜间作业审核意见书	2022年04月24日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
326	容2L28654	——	2016年05月16日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	注册代码：21704403002016000504设备种类：压力容器运行状态：在用	有效	2025年10月28日
327	20181323	——	2018年05月08日		武汉市青山区行政审批局	武汉市轨道交通5号线工程第六标段土建工程	有效	2025年10月28日
328	221	武汉轨道交通十一号线东段	2017年09月22日	2099年12月31日	武汉市公安局交通管	武汉市轨道交通11号线东段二期武昌火车站站工程建设	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示系统

		二期土建施工			理局	需要,将沿北安街、静安路施工		
329	ETS-M202208-0002	建筑起重机械使用登记标志	2022年08月03日	2099年12月31日	漳州台商投资区行政审批局	2标线	有效	2025年10月28日
330	330110211101885483852	330110211101885483852	2021年11月01日	2099年12月31日	杭州市生态环境局余杭分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
331	九龙坡2022028	市政设施建设类审批许可证	2022年03月16日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月28日
332	九龙坡20220112	市政设施建设类审批许可证	2022年07月14日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月28日
333	容2L28656	——	2016年05月16日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	注册代码：21704403002016000506设备种类：压力容器运行状态：在用	有效	2025年10月28日
334	330182200609008367098	审查意见	2020年06月17日	2099年12月31日	浙江省林业局	新建杭州至衢州铁路建德到衢州段清源里-天池山隧道便道增加临时用地项目	有效	2025年10月28日

335	2022000480360345	建筑废弃物排放核准证	2022年10月20日	2027年10月20日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
336	L1000001280101	——	2018年03月05日		中国人民银行营业管理部	撤销	有效	2025年10月28日
337	闽AD-S201801-0012	建筑起重机械登记	2018年01月23日	2099年12月31日	福清市建设局	建筑起重机械登记	有效	2025年10月28日
338	330182200525008941473	审查意见	2020年05月27日	2099年12月31日	浙江省林业局	新建杭州至衢州铁路建德至衢州段黄尖山隧道进口便道临时用地项目	有效	2025年10月28日
339	42104407002022040007	特种设备使用登记证	2022年04月15日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
340	2022000326920018	建筑废弃物排放核准证	2022年01月28日	2027年01月28日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
341	330105210906854220315	330105210906854220315	2021年09月06日	2099年12月31日	杭州市环境保护局拱墅环境保护分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
342	渝(市)环夜审〔2022〕0606号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年06月13日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
		建筑起			景德镇	景德镇景瑶小		

343	360200-2022-00050	重机械设备使用登记证	2022年10月24日	2099年12月31日	市住房和城乡建设局	区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月28日
344	雷验NO:51180020220608000260	雷电防护装置验收意见书	2022年06月08日	2099年12月31日	四川省雅安市气象局	中铁十一局集团有限公司雅安川藏铁路cczsczq-4标一工区雅安市雨城区楼桥村炸药库项目，经验收，上述雷电防护装置符合有关法律法规和技术标准规范。	有效	2025年10月28日
345	起27粤LS0019(21)	特种设备使用登记证	2021年07月20日	2099年12月31日	惠东县市场监督管理局	电动葫芦门式起重机	有效	2025年10月28日
346	〔武昌税〕许准字〔2020〕第〔3453〕号	对纳税人延期申报的核准	2020年04月29日	2099年12月31日	国家税务总局武汉市武昌区税务局	根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予你(单位)延期申报	有效	2025年10月28日
34	渝(市)环夜审〔2	重庆市夜间作	2022年01月13	2099年12月31	市生态	夜间作		2025年10月28

国家企业信用信息公示系统

7	022〉0090号	业审核意见书	日	日	环境局	业审核	有效	日
348	JY3511825002 9471	食品经营许可证	2021年05月25日	2026年05月24日	天全县市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月28日
349	202100016571 0321	建筑废弃物排放核准证	2021年11月25日	2026年11月25日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
350	330101210825 849642 067	330101210825 849642 067	2021年08月25日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
351	330102631706 300500 034	——	2017年06月30日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
352	330825200525 822469 808	审查意见	2020年06月01日	2099年12月31日	浙江省林业局	杭衢高铁龙游段施工临时设施项目	有效	2025年10月28日
353	起27鄂D02601〈22〉	特种设备使用登记	2022年03月22日	2099年12月31日	荆州区质量技术监督局	起重机械使用登记	有效	2025年10月28日
354	渝(市)环夜审〈2022〉1000号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年09月30日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
355	202140013636 0015	深圳市建筑废弃物排放核准证	2021年07月09日	2099年12月31日	深圳市交通运输局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
35	JY3340826009	食品生产许可	2021年04月19	2026年04月18	宿松县市场监督管理	热食类食品制	有效	2025年10月28

6	5077	证	日	日	局	售		日
357	I7977000065701	——	2018年01月17日	2099年12月31日	中国人民银行蒲城县支行	账户开立	有效	2025年10月28日
358	起31鄂D02141（21）	特种设备使用登记	2021年09月15日	2099年12月31日	荆州区质量技术监督局	起重机械使用登记	有效	2025年10月28日
359	-	-	2017年01月04日	2067年01月04日	水利局	涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）	有效	2025年10月28日
360	341721017221011000 3303	临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	2022年10月14日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	有效	2025年10月28日
361	330105210916860789420	330105210916860789420	2021年09月16日	2099年12月31日	杭州市环境保护局拱墅环境保护分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
362	2021000131650039	建筑废弃物排放核准证	2021年04月30日	2026年04月30日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月28日
363	起31鄂D02142（21）	特种设备使用登记	2021年09月15日	2099年12月31日	荆州区质量技术监督局	起重机械使用登记	有效	2025年10月28日

364	渝(九)环夜审〔2022〕061号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年03月18日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
365	渝(市)环夜审〔2022〕0706号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年07月14日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
366	330101210709826319452	330101210709826319452	2021年07月09日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
367	JY35118260020173	单位食堂许可	2021年09月07日	2026年09月06日	芦山县市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月28日
368	330182200901661124683	审查意见	2020年09月15日	2099年12月31日	浙江省林业局	黄尖山隧道进口坡面补征临时用地项目	有效	2025年10月28日
369	12420100000004083491	——	2014年12月12日	2099年12月31日	武汉市江岸区地方税务局	变更	有效	2025年10月28日
370	昌国税税许可2015105 2号	——	2015年12月28日	2099年12月31日	武汉市武昌区国家税务局	根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予你（单位）取得增值税专用发票（增值税税	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示系统

						控系统）最高开票限额:100万元		
371	330104211019877649772	330104211019877649772	2021年10月19日	2099年12月31日	杭州市生态环境局江干分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
372	渝(九)环夜审〔2022〕019号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年02月11日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
373	330101210719833888052	330101210719833888052	2021年07月20日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
374	鄂)襄公决字〔0000017160〕号	蒙华铁路MHTJ-20标段路基石方爆破工程BP03	2016年07月12日	2099年12月31日	襄阳市公安局	复杂环境爆破作业:作业地点位于襄城区黄家岗村3组,爆区东北400米1栋房屋;东260米二广高速;西500米黄家岗村3组;南10米110KV高压电线。	有效	2025年10月28日
375	330103210701819456171	330103210701819456171	2021年07月01日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
	330103	330103			杭州市	建筑施		

国家企业信用信息公示系统

376	210618812430160	210618812430160	2021年06月18日	2099年12月31日	生态环境局下城分局	工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
377	雨水发〔2022〕7号	关于新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区尖隧干-1便道K0+053跨宋家沟桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复	2022年02月11日	2099年12月31日	雅安市雨城区水利局	关于新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区尖隧干-1便道K0+053跨宋家沟桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复	有效	2025年10月28日
378	九龙坡2022050	市政设施建设类审批许可证	2022年04月14日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月28日
379	360200-2022-00013	建筑起重机械设备使用登记证	2022年08月22日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇凰鸣小区城市棚户区改造安置房建设项目（凰鸣东）	有效	2025年10月28日
380	杭城管上渣201607001	——	2016年07月14日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
381	渝(市)环夜审〔2022〕0475号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年04月28日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日

382	330624210524895008603	330624210524895008603	2021年05月24日	2099年12月31日	新昌县交通运输局	跨越、穿越公路作业许可	有效	2025年10月28日
383	42104407002022060008	特种设备使用登记证	2022年06月28日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
384	渝(九)环夜审〔2022〕143号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年04月27日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
385	九龙坡2022085	市政设施建设类审批许可证	2022年06月02日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月28日
386	梯11川AE2628(21)	特种设备使用许可登记	2021年06月18日	2099年12月31日	成都市市场监督管理局(成都市知识产权局)	按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。	有效	2025年10月28日
387	巴公审〔2021〕002	同意实施爆破作业	2021年01月26日	2025年12月31日	巴中市公安局	同意中铁十一局集团有限公司关于诺水河至光雾山（米仓大道）TJSG3标段工程（南江县境K53P+902~K68+	有效	2025年10月28日

						619段）项目按方案实施爆破作业		
388	梯11川AE2627(21)	特种设备使用许可登记	2021年06月18日	2099年12月31日	成都市市场监督管理局(成都市知识产权局)	按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。	有效	2025年10月28日
389	330182200616008719308	审查意见	2020年06月22日	2099年12月31日	浙江省林业局	杭衢铁路建德段南浦村天池山隧道进口便道新增临时用地项目	有效	2025年10月28日
390	渝(市)环夜审〔2022〕0720号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年07月27日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
39	JY3110539311	食品经营许可	2021年07月14	2026年07月13	北京市朝阳区市场监	主体业态:单位食堂(工地食堂);经营场所:北京市朝阳区东坝路与滨河路交叉口东北角中铁十一局集团	有效	2025年10月28

国家企业信用信息

1	7998	证	日	日	督管理局	有限公司北京地铁12号线工程土建施工19合同段工人食堂;经营项目:热食类食品制售		日
392	330782201127635032663	审查意见	2020年12月01日	2099年12月31日	浙江省林业局	关于杭温铁路（一期）义乌佛堂段建设工程附属配套工程项目	有效	2025年10月28日
393	330102631803160500023	——	2018年03月16日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
394	渝(九)环夜审〔2022〕131号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年04月22日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
395	选字第3503002018040 04号	建设项目选址意见书	2018年07月27日	2018年07月27日	秀屿区规划分局	1#拌合站	有效	2025年10月28日
396	3417000032107090005020	在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安	2021年07月09日	2099年12月31日	池州市发展和改革委员会(池州市粮食和物资储备局)	中铁十一局集团有限公司申请在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电	有效	2025年10月28日

企业信用信息公示系统 国家企业信用信息公

		全作业的审批				力设施安全作业的审批		
397	渝(高新)环夜审〔2021〕514号	重庆市夜间作业审核意见书	2021年10月26日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
398	巴公审〔2021〕003号	同意按方案实施爆破作业	2021年01月27日	2025年12月31日	巴中市公安局	同意中铁十一局集团有限公司关于诺水河至光雾山公路（米仓大道）TJSG3标段工程（南江县关坝段K68+619~K71+180段）作业项目按方案实施爆破作业	有效	2025年10月28日
						工程名称阅山府二标段：1#楼，2#楼，9#-12#楼，14#-16#楼及相应地下室；建设地址：八里庄路61、65号，二仙桥西北二路10号；建		

国家企业信用信息公示系统

399	510108201907040201	建筑工程施工许可证	2019年07月04日	2109年09月03日	成都市成华区住房建设和交通运输局	设单位：成都成铁华晟置业有限公司；施工单位：中铁十一局集团有限公司；监理单位：中鸿亿博集团有限公司；设计单位：四川华西建筑设计院有限公司；建设规模：134528.38(平方米)；合同价格：32933.74；备注：精装修范围1#—2#楼，9#—12#楼，精装修面积83268.21平方米，金额24980.463万元。	有效	2025年10月28日
400	(中)市监(特)准许字〔2021〕第JT-14号	准予行政许可决定书	2021年03月09日	2099年12月31日	中山市市场监督管理局	许可范围：起21粤TO0169(21)、起27粤TO0312(21)、起27	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示

						粤TO03 13(21)		
401	临国土(临)字〔2017〕3号	——	2017年07月26日		山东省淄博市临淄区国土资源局分局	济青高铁	有效	2025年10月28日
402	LX5002432022070601	土地复垦方案审查	2022年07月06日	2027年07月06日	重庆市彭水县规划和自然资源局	中铁十一局集团有限公司的重庆彭水至酉阳高速公路（彭水段）1标三期临时用地土地复垦项目项目已通过土地复垦方案审查，复垦责任范围面积:4（公顷）。	有效	2025年10月28日
403	0051211100017	内河通航水域水上水下施工作业	2021年11月12日	2099年12月31日	青浦区建设和管理委员会	许可	有效	2025年10月28日
404	JY34201170131172	食品经营许可	2022年08月19日	2027年08月18日	武汉市新洲区市场监督管理局	2022-08-19食品经营许可证核发	有效	2025年10月28日
405	渝(九)环夜审〔2022〕094号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年04月08日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示系统

406	温水许(2016)42号	——	2016年10月13日	2066年10月13日	市水利局	涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）	有效	2025年10月28日
407	渝(市)环夜审〔2022〕0237号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年02月24日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
408	丹公(民爆)许准字【2017】第040026号	民用爆炸物品购买许可证核发、民用爆炸物品运输许可证核发	2017年04月06日	2099年12月31日	丹江口市公安局行政审批科	购买、运输工业炸药叁仟陆佰公斤的行政许可事项	有效	2025年10月28日
409	330101210625815896214	330101210625815896214	2021年06月25日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
410	330102631703170500016	——	2017年03月17日	2099年01月01日	市城管委	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
411	梯11川AE2630(21)	特种设备使用许可登记	2021年06月18日	2099年12月31日	成都市市场监督管理局(成都市知识产权局)	按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。	有效	2025年10月28日

412	341721017220817000169	城市建筑垃圾处置核准	2022年08月19日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
413	渝(市)环夜审〔2022〕0807号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年07月28日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
414	渝(九)环夜审〔2022〕102号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年04月11日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
415	341721017220916000 1670	临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	2022年09月16日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批	有效	2025年10月28日
416	鄂)襄公决字〔0000017163〕号	¤蒙华铁路MHTJ-20标段路基石方爆破工程BP01	2016年07月12日	2099年12月31日	襄阳市公安局	复杂环境爆破作业:作业地点位于隆中办事处贾州社区,爆区北200米1栋房屋;东270米二广高速;西500米黄家岗村3组;南280米110KV高压电线。	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示系统

417	330102631702060000008	——	2017年02月06日	2099年01月01日	市城管委	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
418	330182220315862525024	330182220315862525024	2022年04月02日	2099年12月31日	建德市林业局	临时占用林地许可(非投资类)	有效	2025年10月28日
419	江津规资发2021-192	中铁十一局集团有限公司渝昆高铁川渝段站前一标江津段项目工程临时用地（一期）	2021年12月10日		江津区江津区规划自然资源局	中铁十一局集团有限公司临时用地	有效	2025年10月28日
420	360200-2022-00041	建筑起重机械设备使用登记证	2022年10月21日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	中大九颂府北区二期及地下室	有效	2025年10月28日
421	330103210618812253814	330103210618812253814	2021年06月18日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
422	2021062560147	佛山市南海区市场监督管理局行政许可申请受理决定书	2021年06月25日	2099年12月31日	佛山市南海区市场监督管理局	特种设备使用登记信息变更	有效	2025年10月28日
4	330182200520	审查意	2020年	2099年	浙江省	新建杭州至衢州铁路建德到到衢州		2025年

23	622229407	见	05月27日	12月31日	林业局	段后坞隧道便道临时用地项目	有效	10月28日
424	高新2021603	重庆市夜间作业审核意见书	2021年12月20日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
425	容2L28657	——	2016年05月16日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	注册代码：21704403002016000507设备种类：压力容器运行状态：在用	有效	2025年10月28日
426	起17粤JT0132(21)	特种设备使用登记证	2021年05月24日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
427	2022004580400196	建筑废弃物排放核准证	2022年06月24日	2027年06月24日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
428	JY34201110167777	食品经营许可证	2022年05月05日	2027年05月04日	武汉市洪山区行政审批局	食品经营许可证	有效	2025年10月28日
429	渝(九)环夜审〔2022〕083号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年04月01日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
430	341721017221011000 1488	城市建筑垃圾处置核准	2022年10月14日	2099年12月31日	东至县城市管理行政执法局	中铁十一局集团有限公司申请城市	有效	2025年10月28日

						建筑垃圾处置核准		
431	高新2022117	重庆市夜间作业审核意见书	2022年03月24日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
432	(高新)〔2022〕632	重庆市夜间作业审核意见书	2022年10月12日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
433	2017(清林)09180932	——	2017年09月18日		清远市林业局	征用林地行政审批许可	有效	2025年10月28日
434	雨水发〔2022〕9号	关于新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区陇西河防洪挡墙行洪论证与河势稳定评价报告的批复	2022年02月11日	2099年12月31日	雅安市雨城区水利局	关于新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区陇西河防洪挡墙行洪论证与河势稳定评价报告的批复	有效	2025年10月28日
						该宗用地位于顺德区伦教街道伦桂路西侧、南苑中路南侧地块，面积共0.8973公顷，宗地号为149070-H00		

435	44060620211023	关于佛山市顺德区龙洲路快速化改造工程（伦桂路节点）项目临时用地土地复垦方案的审查意见	2021年08月09日	2026年03月31日	佛山市自然资源局	3。该土地复垦方案编制依据充分，土地利用现状明确，损毁土地的分析预测比较科学，土地复垦目标、任务和利用方向合理，措施比较可行，土地复垦费用测算基本合理，土地复垦计划安排比较科学、保障措施基本可行，并根据专家评审会的意见进行了修改完善，同意通过审查。	有效	2025年10月28日
436	渝(市)环夜审〔2022〕0578号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年06月13日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
437	330101211104887366080	330101211104887366080	2021年11月04日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日

438	20220001956500092	建筑废弃物排放核准证	2022年05月27日	2027年05月27日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
439	19	轨道交通5号线科普公园站园林路道路施工	2017年01月05日	2099年12月31日	武汉市公安局交通管理局	采取明挖顺作法施工,含出入口及风亭工程	有效	2025年10月28日
440	330101211028884035613	330101211028884035613	2021年10月28日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
441	渝(九)环夜审〔2022〕160号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年05月06日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
442	九龙坡2022012	市政设施建设类审批许可证	2022年02月16日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月28日
443	渝(市)环夜审〔2022〕0675号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年06月29日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
444	XP00022020102700014	在公路增设或改造平面交叉道口审批	2020年11月03日	2099年12月31日	霞浦县交通局	准予	有效	2025年10月28日
445	DO-T20220208-0015	建筑起重机械使用登记标志	2022年08月12日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-T00168	有效	2025年10月28日
						工程名称阅山府三标段：22#		

446	510108201908220101	建筑工程施工许可证	2019年08月22日	2044年06月16日	成都市成华区住房建设和交通运输局	-30#楼，39#-61#楼及相应地下室；建设地址：成都市成华区八里庄路61、65号，二仙桥西北二路10号；建设单位：成都成铁华晟置业有限公司；施工单位：中铁十一局集团有限公司；监理单位：中鸿亿博集团有限公司；设计单位：四川华西建筑设计院有限公司；建设规模：28452.88(平方米)；合同价格：9065.7208；备注：	有效	2025年10月28日
44	330101210914	330101210914	2021年09月14	2099年12月31	杭州市生态环	建筑施工夜间	有效	2025年10月28

国家企业信用信息公示系统

7	860158815	860158815	日	日	境局	作业许可(杭州市)		日
448	202140033335 0002	深圳市建筑废弃物排放核准证	2021年07月27日	2099年12月31日	深圳市交通运输局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
449	360200-2022-0 0012	建筑起重机械设备使用登记证	2022年08月22日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇凰鸣小区城市棚户区改造安置房建设项目（凰鸣东）	有效	2025年10月28日
450	360200-2022-0 0040	建筑起重机械设备使用登记证	2022年10月21日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月28日
451	330103210813844852942	330103210813844852942	2021年08月13日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
452	DO-T202210-0 024	建筑起重机械使用登记标志	2022年10月24日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-T00170	有效	2025年10月28日
453	温水许[2016]15号	——	2016年03月24日	2066年03月24日	市水利局	涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）	有效	2025年10月28日
	丹公(民	民用爆炸物品购买许			丹江口	购买、运输工业炸药		

454	爆)许准字【2017】第010061号	可证核发、民用爆炸物品运输许可证核发	2017年01月11日	2099年12月31日	市公安局行政审批科	肆仟捌佰公斤的行政许可事项。	有效	2025年10月28日
455	JY3120016036 6919	食品经营许可申请准予通知书	2021年01月20日	2026年01月19日	天津市滨海新区市场监督管理局	热食类食品制售***	有效	2025年10月28日
456	渝(九)环夜审〔2022〕267号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年07月08日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
457	南经建筑垃圾管字〔2020〕第042号	城市建筑垃圾回填	2020年07月27日	2099年12月31日	南宁经济技术开发区管理委员会	关于中铁十一局集团有限公司城市建筑垃圾回填的申请	有效	2025年10月28日
458	330182200908666852358	审查意见	2020年09月15日	2099年12月31日	浙江省林业局	南浦村部队口增加临时施工便道用地项目	有效	2025年10月28日
459	440100201685074	——	2016年06月22日		广州市环境保护局	广州市第二市政工程有限公司承建的广州市轨道交通八号线北延段施工7标土建工程建设项目建筑施工噪声排污许可证	有效	2025年10月28日

						污染物排放指标核定结果公示		
460	360200-2022-00018	建筑起重机械设备使用登记证	2022年09月09日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月28日
461	330103210624815560349	330103210624815560349	2021年06月24日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
462	凉布环建审〔2022〕3号	中铁十一局集团国道356线金阳界至布拖县城段公路改建工程K15424拌合站项目	2022年01月11日	2099年12月31日	凉山州布拖生态环境局	环评报告	有效	2025年10月28日
463	2022000365640155	建筑废弃物排放核准证	2022年06月07日	2027年06月07日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
464	360200-2022-00039	建筑起重机械设备使用登记证	2022年10月21日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月28日
465	渝(市)环夜审〔2022〕0505号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年05月09日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示系统

466	330102631702270000007	——	2017年02月27日	2099年01月01日	市城管委	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
467	渝(九)环夜审〔2022〕394号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年10月08日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
468	330103210805840416517	330103210805840416517	2021年08月05日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
469	330102631611160000010	——	2016年11月16日	2099年01月01日	市城管委	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
470	330101210705821271648	330101210705821271648	2021年07月05日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
471	L1000001384601	——	2018年03月16日		中国人民银行营业管理部	开立	有效	2025年10月28日
472	起17粤JT0134(21)	特种设备使用登记证	2021年05月24日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
473	330101210804839554254	330101210804839554254	2021年08月04日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
474	2022000378820239	建筑废弃物排放核准证	2022年10月17日	2027年10月17日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
						景德镇		

475	360200-2022-00019	建筑起重机械设备使用登记证	2022年09月09日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	景瑶小区城市棚户区改造安置房建设项目	有效	2025年10月28日
476	330103210715832232339	330103210715832232339	2021年07月15日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
477	渝(九)环夜审〔2022〕014号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年01月14日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
478	330102631804160500047	——	2018年04月16日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
479	(高新)〔2022〕014	重庆市夜间作业审核意见书	2022年01月13日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
480	渝(九)环夜审〔2022〕018号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年01月28日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
481	(鄂)襄公决字〔0000019696〕号	蒙华铁路MHTJ-20标段隧道爆破工程	2015年10月20日	2099年12月31日	襄阳市公安局	复杂环境爆破作业该爆破作业项目位于襄城区黄家湾风景区,爆区北50米废弃石灰厂一座;东100米二广高速;东北180米1栋民	有效	2025年10月28日

						楼;东南180米1栋民楼。		
482	起21粤TO0183(21)、起21粤TO0184(21)	准予行政许可决定书	2021年06月24日	2099年12月31日	市场监管局	许可范围：起21粤TO0183(21)、起21粤TO0184(21)	有效	2025年10月28日
483	330782201105617402714	审查意见	2020年11月05日	2099年12月31日	浙江省林业局	关于杭温铁路（一期）义乌佛堂段建设废渣场、临时工棚等附属配套工程项目	有效	2025年10月28日
484	330103210708824733808	330103210708824733808	2021年07月08日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
485	丹公(民爆)许准字【2017】第050011号	民用爆炸物品购买许可证核发、民用爆炸物品运输许可证核发	2017年05月02日	2099年12月31日	丹江口市公安局行政审批科	购买、运输工业炸药贰仟零壹拾陆公斤的行政许可事项	有效	2025年10月28日
486	第WJ-01-2022105（掘）号	安徽省建设系统许可决定书	2022年09月30日	2099年12月31日	合肥市城乡建设局	中铁十一局集团有限公司因智能交通工程施工破复长江西路与怀宁北	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示系统

						路、科学大道交口沥青路面		
487	(高新)〔2022〕534	重庆市夜间作业审核意见书	2022年08月31日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
488	渝(市)环夜审〔2022〕0354号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年03月29日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
489	42104407002022060009	特种设备使用登记证	2022年06月28日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
490	L1000001337701	——	2018年07月13日		中国人民银行中关村中心支行	开立	有效	2025年10月28日
491	JY35118250029317	食品经营许可证	2021年04月29日	2026年04月28日	天全县市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月28日
492	渝(市)环夜审〔2022〕0917号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年09月30日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
493	渝(九)环夜审〔2022〕213号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年06月17日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
494	11350000003591 31XW-审批专2〔2019〕686号-914	准予许可文书	2019年12月13日	2099年12月31日	福建省交通运输厅	准予许可文书	有效	2025年10月28日

	20000179315087R							
495	渝(市)环夜审〔2022〕0151号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年01月25日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
496	(雅)雷审字〔2022〕第002号	雷电防护装置设计核准意见书	2022年06月08日	2099年12月31日	四川省雅安市气象局	中铁十一局集团有限公司川藏铁路czsczq-4标一工区雅安市雨城区楼桥村炸药库雷电防护装置设计资料，已经专业图审机构审查合格，并出局了技术审查意见，经审核，符合国家法律法规的要求，通过雷电防护装置设计审核。	有效	2025年10月28日
497	渝(九)环夜审〔2022〕171号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年05月09日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
		关于CZS				关于新建川藏铁路雅		

国家企业信用信息公示系统

498	雨水发〔2022〕8号	CZQ-4标段项目一工区尖隧干-1便道K0+053跨宋家沟临时钢便桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复	2022年02月11日	2099年12月31日	雅安市雨城区水利局	安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区尖隧干-1便道K0+053跨宋家沟临时钢便桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复	有效	2025年10月28日
499	330110211019877149133	330110211019877149133	2021年10月19日	2099年12月31日	杭州市生态环境局余杭分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
500	2021400441570009	深圳市建筑废弃物排放核准证	2021年07月30日	2099年12月31日	深圳市交通运输局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
501	凉布环建审〔2022〕2号	中铁十一局集团国道356线金阳界至布拖县城段公路改建工程K38850碎石场项目	2022年01月11日	2099年12月31日	凉山州布拖生态环境局	环评报告	有效	2025年10月28日
502	330104211110891346780	330104211110891346780	2021年11月10日	2099年12月31日	杭州市生态环境局江干分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
50	L66510000391	开户许可证	2019年01月15	2099年12月31	中国人民银行仁寿县	开立账户	有效	2025年10月28

3	01		日	日	支行			日
504	330102631709010500026	——	2017年09月01日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
505	SZ2021006	建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土审批意见	2021年05月18日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可	有效	2025年10月28日
506	JY3513227002 1279	《食品经营许可证》申请准予通知书	2022年05月17日	2027年05月16日	小金县市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月28日
507	330102631703140500005	——	2017年03月14日	2099年01月01日	市城管委	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
508	渝(九)环夜审〔2022〕042号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年03月11日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
509	330105210902852649221	330105210902852649221	2021年09月02日	2099年12月31日	杭州市环境保护局拱墅环境保护分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
510	330101211008869161791	330101211008869161791	2021年10月08日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
	丹公(民爆)许准	爆炸物品审批:民用爆炸物品				购买、运输工		

511	字【2017】第020076号	购买许可证核发、民用爆炸物品运输许可证核发	2017年02月20日	2099年12月31日	丹江口市公安局行政审批科	业炸药肆仟捌佰公斤的行政许可事项。	有效	2025年10月28日
512	-	-	2016年07月15日	2066年07月15日	永中环管所	建筑施工夜间作业许可	有效	2025年10月28日
513	330102631710090500016	——	2017年10月09日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
514	凉布环建审〔2022〕5号	中铁十一局集团国道356线金阳界至布拖县城段公路改建工程K63400拌合站项目	2022年01月11日	2099年12月31日	凉山州布拖生态环境局	环评报告	有效	2025年10月28日
515	-	-	2016年12月06日	2066年12月06日	市港航管理局	涉航建筑物许可（航道通航条件影响评价审核）	有效	2025年10月28日
516	12420100000004094047	——	2015年01月13日	2099年12月31日	武汉市江汉区地方税务局	变更	有效	2025年10月28日
5	梯11川A	特种设	2021年	2099年	成都市市场监	按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定		2025年

17	E2625(21)	备使用许可登记	06月18日	12月31日	督管理局(成都市知识产权局)	，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。	有效	10月28日
518	JY3360203006 8216	准予行政许可决定书	2022年03月28日	2027年03月27日	珠山区市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月28日
519	鄂环审表字〔2021〕12号	国道111线甘河农场至大杨树段公路工程取料场项目	2021年04月30日	2099年12月31日	呼伦贝尔市生态环境局鄂伦春自治旗分局	本项目设置取料场4处,地块一占地15465.5m2,地块二占地3760.5m2,地块三占地14411m2,地块四占地30983.37m2,取料量30万m3,服务期1年.	有效	2025年10月28日
520	330101211110891701942	330101211110891701942	2021年11月10日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
521	330101210901852062033	330101210901852062033	2021年09月01日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
522	渝(九)环夜审〔2022〕252号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年07月01日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日

523	渝(市)环夜审〔2022〕0809号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年07月29日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
524	39	轨道交通5号线八大家站(和平公园站)	2017年03月08日	2099年12月31日	武汉市公安局交通管理局	打围区域为和平大道南侧非机动车道+绿化带,在此打围区域先进行管线迁改,然后再修双向两车道便道	有效	2025年10月28日
525	330110210811843350430	330110210811843350430	2021年08月11日	2099年12月31日	杭州市生态环境局余杭分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
526	渝(九)环夜审〔2022〕070号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年03月25日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
527	JY3511825002 9367	食品经营许可证	2021年05月11日	2026年05月10日	天全县市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月28日
528	凉布环建审〔2022〕4号	中铁十一局集团国道356线金阳界至布拖县城段公路改建工程K38940拌合站项目	2022年01月11日	2099年12月31日	凉山州布拖生态环境局	环评报告	有效	2025年10月28日
5	渝(九)环	重庆市	2022年	2099年	九龙坡			2025年

国家企业信用信息公示系统

29	夜审〔2022〕122号	夜间作业审核意见书	04月19日	12月31日	区生态环境局	夜间作业审核	有效	10月28日
530	杭城管上渣201611005	——	2016年11月16日	2099年01月01日	杭州市上城区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
531	2021000232390026	建筑废弃物排放核准证	2021年05月21日	2026年05月21日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月28日
532	渝(九)环夜审〔2022〕157号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年05月05日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
533	L1000001382101	——	2018年03月14日		中国人民银行营业管理部	开立	有效	2025年10月28日
534	2019070853581	佛山市南海区市场监督管理局行政许可申请受理决定书	2019年07月09日	2099年12月31日	佛山市南海区市场监督管理局	特种设备登记	有效	2025年10月28日
535	2021000466410146	建筑废弃物排放核准证	2021年05月26日	2026年05月26日	深圳市住房和建设局	城市建筑垃圾处置（排放）核准	有效	2025年10月28日
536	330105210930867846136	330105210930867846136	2021年09月30日	2099年12月31日	杭州市环境保护局拱墅环境保护分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
53	JY3120016036	食品经营许可	2021年06月24	2026年01月19	天津市滨海新区市场	热食类食品制	有效	2025年10月28

7	6919	证	日	日	监督管理局	售***		日
538	起16粤TO0048(21)	准予行政许可决定书	2021年09月29日	2099年12月31日	中山市市场监督管理局	许可范围：起16粤TO0048(22)	有效	2025年10月28日
539	330101210907855314203	330101210907855314203	2021年09月07日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
540	渝(九)环夜审〔2022〕416号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年10月20日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
541	330110210922863932383	330110210922863932383	2021年09月23日	2099年12月31日	杭州市生态环境局余杭分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
542	330101210810841992619	330101210810841992619	2021年08月10日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
543	330182220315862700062	330182220315862700062	2022年03月24日	2099年12月31日	建德市林业局	临时占用林地许可(非投资类)	有效	2025年10月28日
544	JY3630105009 1887	食品经营许可证	2021年06月18日	2026年06月17日	西宁市城北区市场监督管理局	预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售、热食类食品制售	有效	2025年10月28日
						建筑施		

545	330103210903853502401	330103210903853502401	2021年09月03日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
546	2022000474610290	建筑废弃物排放核准证	2022年09月21日	2027年09月21日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
547	渝(渡)环夜审〔2021〕252号渝(渡)环夜审〔2021〕252号渝(渡)环夜审〔2021〕252号	重庆市夜间作业审核意见书	2021年11月18日	2099年12月31日	大渡口区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
548	渝(市)环夜审〔2022〕0902号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年09月05日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
549	DO-T202207-0032	建筑起重机械使用登记标志	2022年07月29日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-T00167	有效	2025年10月28日
550	起21粤JT0018(22)	特种设备使用登记证	2022年04月15日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
551	330182220301854002379	330182220301854002379	2022年03月09日	2099年12月31日	建德市林业局	临时占用林地许可(非投资类)	有效	2025年10月28日
552	〔武昌税〕许准字〔2020〕第	对纳税人延期申报的	2020年04月29日	2099年12月31日	国家税务总局	根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款	有效	2025年10月28日

	﹝3434﹞号	核准			武汉市武昌区税务局	的规定,决定准予你(单位)延期申报		
553	341702086221108000 0682	建设项目环境影响报告表审批(非辐射类建设项目)	2022年11月08日	2099年12月31日	池州市贵池区环境保护局	中铁十一局池黄铁路站前1标项目经理部二分部池黄铁路站前1标地材自加工场项目环境影响报告表审批（非辐射类建设项目）	有效	2025年10月28日
554	渝(九)环夜审﹝2022﹞200号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年06月14日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
555	JY3110539333 7999	食品经营许可证	2022年07月22日	2027年07月21日	北京市朝阳区市场监督管理局	主体业态:单位食堂(工地食堂);经营场所:北京市朝阳区驹子房路与东坝路交叉口东南角中铁十一局集团有限公司北京地铁3号线工程土建施工05合同段工人食	有效	2025年10月28日

						堂;经营项目:热食类食品制售		
556	京质监许字〔2018〕(密)00300855号	北京市质量技术监督行政许可决定书	2018年08月27日	2099年01月01日	北京市质量技术监督局	1台起重机使用登记	有效	2025年10月28日
557	JY3320205020 1840	食品经营许可证	2021年10月27日	2026年10月26日	无锡市锡山区市场监督管理局	热食类食品制售	有效	2025年10月28日
558	渝(市)环夜审〔2022〕0820号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年08月26日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
559	330182201013695122564	审查意见	2020年10月15日	2099年12月31日	浙江省林业局	航头镇石木岭清源里隧道弃土场增加临时用地项目	有效	2025年10月28日
560	DO-T202206-0032	建筑起重机械使用登记标志	2022年06月28日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-T00160	有效	2025年10月28日
561	起27粤JT0033(22)	特种设备使用登记证	2022年04月15日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
562	43104301222020040001	许可使用普通塔式起重机	2020年04月01日	2099年12月31日	望城区市场监督管理局	普通塔式起重机	有效	2025年10月28日
5	202100	建筑废弃物排	2021年	2026年	深圳市	建筑废		2025年

63	0490510441	放核准证	12月24日	12月24日	住房和建设局	弃物排放	有效	10月28日
564	渝(九)环夜审〔2022〕407号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年10月14日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
565	起17粤JT0135(21)	特种设备使用登记证	2021年05月24日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
566	渝(九)环夜审〔2022〕032号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年03月04日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
567	渝(九)环夜审〔2022〕009号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年01月07日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
568	起27粤JT0022(21)	特种设备使用登记证	2021年12月08日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
569	昌国税税许准2015461号	——	2015年12月28日	2099年12月31日	武汉市武昌区国家税务局	根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，决定准予你（单位）取得增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额:100万元	有效	2025年10月28日

570	九龙坡2022010 1	市政设施建设类审批许可证	2022年06月24日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月28日
571	330101211021878796307	330101211021878796307	2021年10月21日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
572	330355221014878446660	浙温瓯综许字〔2022〕第174号	2022年10月19日	2099年12月31日	城市管理局	准许中铁十一局集团有限公司对城市建筑垃圾进行处置	有效	2025年10月28日
573	渝(九)环夜审〔2022〕026号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年02月25日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
574	330101210927866355304	330101210927866355304	2021年09月27日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
575	(440800)市监(特)准许字〔2019〕第1259号	准予行政许可决定书	2019年12月31日	2099年12月31日	湛江市市场监督管理局	起重机械使用登记	有效	2025年10月28日
576	2022000325970161	建筑废弃物排放核准证	2022年06月15日	2027年06月15日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
577	起27粤JT0031(22)	特种设备使用登记证	2022年04月15日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
	330101	330101				建筑施		

578	210923864574575	210923864574575	2021年09月24日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
579	起27粤LS0018(21)	特种设备使用登记证	2021年07月20日	2099年12月31日	惠东县市场监督管理局	电动葫芦门式起重机	有效	2025年10月28日
580	330182201119631414400	审查意见	2020年12月01日	2099年12月31日	浙江省林业局	黄尖山隧道进口仓库增加临时用地	有效	2025年10月28日
581	330103210701818896149	330103210701818896149	2021年07月01日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
582	渝(九)环夜审〔2022〕237号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年06月24日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
583	起27粤JT0023(21)	特种设备使用登记证	2021年12月08日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
584	330105211028883585125	330105211028883585125	2021年10月28日	2099年12月31日	杭州市环境保护局拱墅环境保护分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
585	330106631804090500022	——	2018年04月11日	2099年01月01日	杭州市西湖区城市管理局	城市建筑垃圾处置核准	有效	2025年10月28日
5	〔武昌税〕许	对纳税	2020年	2099年	国家税务总局	根据《中华人民共和国行政许可法》第三		2025年

86	准字〔2020〕第〔3594〕号	人延期申报的核准	04月29日	12月31日	武汉市武昌区税务局	十八条第一款的规定,决定准予你(单位)延期申报	有效	10月28日
587	330110210827850086633	330110210827850086633	2021年08月27日	2099年12月31日	杭州市生态环境局余杭分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
588	330602220520804976526	越水许临〔2022〕15号	2022年05月14日	2099年12月31日	区水利局	关于二环南路智慧快速路工程涉河临时便桥、施工平台、临时围堰的批复	有效	2025年10月28日
589	330101211015874031823	330101211015874031823	2021年10月15日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
590	330101210727837057104	330101210727837057104	2021年07月27日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
591	(京兴)〔2022〕SPJYHF-708	食品经营许可证	2022年07月15日	2027年07月14日	北京市大兴区	主体业态:单位食堂(职工食堂);经营场所:北京市大兴区魏善庄镇东枣林村村委会北1000米;	有效	2025年10月28日

					市场监督管理局	经营项目:热食类食品制售;预包装食品销售,含冷藏冷冻食品		
592	(高新)〔2022〕263	重庆市夜间作业审核意见书	2022年06月27日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
593	129	轨道交通5号线科普公园、建设二路、和平公园道路施工	2017年05月20日	2099年12月31日	武汉市公安局交通管理局	和平大道园林路、建设二路、八大家路口进行武汉市轨道交通五号线第六标段工程第二期施工打围。	有效	2025年10月28日
594	起31鄂A16769〈22〉	特种设备使用登记	2022年10月25日	2099年12月31日	武汉市市场监督管理局	2022-10-25起重机械使用登记新登记	有效	2025年10月28日
595	42104407002022060010	特种设备使用登记证	2022年06月28日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
596	渝(市)环夜审〈2022〉0704号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年06月29日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
		新建川藏铁路				新建川藏铁路		

597	雨水发〔2022〕6号	雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区白隧干-1便道K0+200白塔村中桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复	2022年02月07日	2099年12月31日	雅安市雨城区水利局	雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区白隧干-1便道K0+200白塔村中桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复	有效	2025年10月28日
598	梯11川AE2626(21)	特种设备使用许可登记	2021年06月18日	2099年12月31日	成都市市场监督管理局(成都市知识产权局)	按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。	有效	2025年10月28日
599	渝(九)环夜审〔2022〕113号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年04月14日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
600	2022004106500013	建筑废弃物排放核准证	2022年01月24日	2027年01月24日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
601	SZ2022009	建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土审批意见	2022年11月04日	2099年12月31日	深圳市住房和建设局	建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示

602	高新2022034	重庆市夜间作业审核意见书	2022年02月14日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
603	丹公(民爆)许准字【2017】第010062号	民用爆炸物品购买许可证核发、民用爆炸物品运输许可证核发	2017年01月12日	2099年12月31日	丹江口市公安局行政审批科	购买、运输普通毫秒导爆管雷管壹万发的行政许可事项。	有效	2025年10月28日
604	黄环下审〔2021〕4号	关于中铁十一局集团有限公司水稳加工拌合站临时工棚项目环境影响评价报告表的批复	2021年03月16日	2099年12月31日	黄石市生态环境局下陆区分局	选址位于黄石市下陆区伍家洪大道以北殷家湾以西,项目占地面积2742m2,总投资60万元,环保投资8万元。水稳加工拌合站临时工棚项目厂区内新建1台1145型喂料机、1台1416型锤式破碎机、1台2670型振动筛、4条B1200*30m皮带输送机、2条N800皮带输送机	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示系统

						、1台300t/h搅拌机、1个80t水泥筒仓,年产24万吨水稳料。		
605	91420000179315087R	重庆市公路路政管理许可证	2022年09月22日	2099年12月31日	巴南区交通局	在公路增设或改造平面交叉道口审批	有效	2025年10月28日
606	梯11川AE2629(21)	特种设备使用许可登记	2021年06月18日	2099年12月31日	成都市市场监督管理局(成都市知识产权局)	按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。	有效	2025年10月28日
607	DO-T20220208-0016	建筑起重机械使用登记标志	2022年08月12日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-T00169	有效	2025年10月28日
608	JY34201060139726	食品经营许可证	2022年04月07日	2027年04月06日	监利市质量技术监督局	食品经营许可证	有效	2025年10月28日
6	起27黔a		2017年	2099年	云岩区质量技	按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设		2025年

国家企业信用信息公示系统

09	0011(17)	——	04月06日	04月30日	术监督局	备安全技术规范，产品编号为：146070651,予以使用登记。	有效	10月28日
610	330103210730838040192	330103210730838040192	2021年07月30日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
611	雨水发〔2022〕5号	新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区尖隧干-1便道K0+975桥楼村中桥水土保持行政许可承诺书	2022年02月07日	2099年12月31日	雅安市雨城区水利局	新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段项目一工区尖隧干-1便道K0+975桥楼村中桥水土保持行政许可承诺书	有效	2025年10月28日
612	87	市政设施建设类审批许可证（九龙坡新）	2021年07月27日	2099年12月31日	九龙坡区城管局	市政设施建设类审批	有效	2025年10月28日
613	330101210617812220532	330101210617812220532	2021年06月17日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
614	(开)市监许准字〔2019〕213号	特种设备使用登记	2019年09月26日	2099年12月31日	开州区市监局	起重机械	有效	2025年10月28日

615	雅水函〔2021〕67号	雅安市水利局关于川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-4标段青衣江特大桥施工临时便桥行洪论证与河势稳定评价报告的批复	2021年05月13日	2099年12月31日	雅安市水利局	准予许可	有效	2025年10月28日
616	330103210708825012805	330103210708825012805	2021年07月08日	2099年12月31日	杭州市生态环境局下城分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
617	330105210906853676144	330105210906853676144	2021年09月06日	2099年12月31日	杭州市环境保护局拱墅环境保护分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
618	选字第3503002018040405	建设项目选址意见书	2018年08月14日	2018年08月14日	秀屿区规划分局	新建福州至厦门铁路客运专线4标2#钢筋加工场临时用地	有效	2025年10月28日
619	DO-T20221l-0018	建筑起重机械使用登记标志	2022年11月07日	2099年12月31日	厦门市建设局	闽EXC-T00185	有效	2025年10月28日
620	330182201119630878853	审查意见	2020年12月01日	2099年12月31日	浙江省林业局	黄尖山隧道进口便道增加临时用地	有效	2025年10月28日

621	建林地许临〔2022〕10号	建林地许临[2022]10号	2022年04月02日	2099年12月31日	建德市林业局	建林地许临[2022]10号	有效	2025年10月28日
622	渝(九)环夜审〔2022〕015号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年01月21日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
623	510105202109290101	510105202109290101	2021年09月29日	2099年12月31日	成都市青羊区住房建	工程名称：住宅、社区用房、公厕及配套设施项目（西派金沙府）17-19号楼及相应地下室；建设地址：苏坡街道百仁社区3、4组，龙嘴社区6组；建设单位：成都乐欣置业有限公司；施工单位：中铁十一局集团有限公司；监理单位：四川康立项目管理有限责任公司；勘察单位：甘肃铁道综合	有效	2025年10月28日

					设和交通运输局	工程勘察院有限公司；设计单位：成都基准方中建筑设计有限公司；建设规模：88452.36(平方米)；合同价格：23939.21302；备注：固定资产投资项目编号：2020-510105-70-03-427272装饰装修面积：56091.45平方米（户内：50957.13平方米，公区：5134.32平方米）		
624	330182200902662079202	审查意见	2020年09月15日	2099年12月31日	浙江省林业局	航头镇石木岭村施工便道增加临时用地项目	有效	2025年10月28日
625	330101210817846587185	330101210817846587185	2021年08月17日	2099年12月31日	杭州市生态环境局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日

626	﹝2022﹞鄂量标鄂企证字第3035号	计量标准器具核准	2022年10月14日	2027年10月13日	湖北省市场监督管理局	2022-10-14计量标准核准复查	有效	2025年10月28日
627	起17粤JT0133(21)	特种设备使用登记证	2021年05月24日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
628	石水许可登﹝2021﹞010	调关镇伯牙口村二十五组阳级观取土场项目水土保持方案报告表	2021年09月09日	2026年09月09日	石首市水利和湖泊局	基本同意,予以许可。	有效	2025年10月28日
629	330103211022879681965	330103211022879681965	2021年10月22日	2099年12月31日	杭州市环境保护局拱墅环境保护分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
630	2021062459789	佛山市南海区市场监督管理局行政许可申请受理决定书	2021年06月16日	2099年12月31日	佛山市南海区市场监督管理局	特种设备登记	有效	2025年10月28日
						工程名称青秀名邸二标段7-20#楼及相应地下室；建设地址：成华区八里庄路61、65号		

631	510101201805290501	建筑工程施工许可证	2018年05月29日	2102年10月19日	成都市住房和城乡建设局	，二仙桥西北二路10号（B宗）；建设单位：成都成铁华晟置业有限公司；施工单位：中铁十一局集团有限公司；监理单位：四川省名扬建设工程管理有限公司；设计单位：四川国恒建筑设计有限公司；建设规模：119179.49(平方米)；合同价格：30823.8689；备注：2019年3月28日，总监理工程师变更为但昌勇。	有效	2025年10月28日
632	渝(高新)环夜审〔2021〕459号	重庆市夜间作业审核意见书	2021年09月08日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
						景德镇		

633	360200-2022-00014	建筑起重机械设备使用登记证	2022年08月22日	2099年12月31日	景德镇市住房和城乡建设局	凰鸣小区城市棚户区改造安置房建设项目（凰鸣东）	有效	2025年10月28日
634	渝(市)环夜审〔2022〕0060号	重庆市夜间作业审核意见书	2021年12月30日	2099年12月31日	市生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
635	川德路许决〔2020〕13号	交通行政许可决定书	2020年09月18日	2099年12月31日	德阳市公路路政管理处	中铁十一局集团有限公司德都高速公路DDTJ3标段项目经理部在X101线德茂路K20+310处修建G0511线德阳至都江堰高速公路上跨特大桥。其中：分别在公路绿化带两侧内各修建桥墩5各，直径为1.8米。	有效	2025年10月28日
636	凉布环建审〔2022〕1号	中铁十一局集团国道356线金阳界至布拖县城段公路改建工程K15	2022年01月11日	2099年12月31日	凉山州布拖生态环境局	环评报告	有效	2025年10月28日

国家企业信用信息公示系统

		023碎石场项目						
637	起27粤JT0020(21)	特种设备使用登记证	2021年12月08日	2099年12月31日	台山市市场监督管理局	起重机械	有效	2025年10月28日
638	(高新)〔2022〕415	重庆市夜间作业审核意见书	2022年07月28日	2099年12月31日	高新区环保局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
639	贵发改备案〔2021〕74号	池黄铁路站前1标地材自加工场项目备案	2021年07月08日	2099年12月31日	池州市贵池区发展和改革委员会(池州市贵池区粮食和物资储备局)	项目占地面积约26028.3平方米，其中生产区占地约20108平方米，新建轻型钢结构场房1个，生产线2条，配置振动给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、立轴破碎机，整形制砂机、振动筛、轮式洗砂机、脱水、细沙回收一体机、料仓给料机等设备，配套建设挡土墙、办公板	有效	2025年10月28日

						房、污水处理系统等		
640	2022003546401 82	建筑废弃物排放核准证	2022年07月19日	2027年07月19日	深圳市住房和建设局	建筑废弃物排放	有效	2025年10月28日
641	璧山住建排2022-04	城镇污水排入排水管网许可证	2022年03月07日	2027年03月07日	重庆市璧山区住房和城乡建设委员会	废水排放符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表4中B级标准.	有效	2025年10月28日
642	丹公(民爆)许准字【2017】第050012号	民用爆炸物品购买许可证核发、民用爆炸物品运输许可证核发	2017年05月02日	2099年12月31日	丹江口市公安局行政审批科	购买、运输普通毫秒导爆管雷管玖佰发的行政许可事项	有效	2025年10月28日
643	鄂)襄公决字〔0000017162〕号	蒙华铁路MHTJ-20标段路基石方爆破工程BP02	2016年07月12日	2099年12月31日	襄阳市公安局	复杂环境爆破作业:作业地点位于襄城区黄家岗村3组,爆区东北330米1栋房屋;东250米二广高速;西500米黄家岗村3组;南150米110KV高压电线。	有效	2025年10月28日

644	渝(九)环夜审〔2022〕021号	重庆市夜间作业审核意见书	2022年02月18日	2099年12月31日	九龙坡区生态环境局	夜间作业审核	有效	2025年10月28日
645	330105210916860789497	330105210916860789497	2021年09月16日	2099年12月31日	杭州市环境保护局拱墅环境保护分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日
646	330110210712827750110	330110210712827750110	2021年07月12日	2099年12月31日	杭州市生态环境局余杭分局	建筑施工夜间作业许可(杭州市)	有效	2025年10月28日

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2024年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R

企业名称： 中铁十一局集团有限公司

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

邮政编码： 430061

企业联系电话： 027-88710722

企业电子邮箱： zt11jbgs@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 是

是否有网站或网店： 是

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 建筑业

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	www.cr11g.com.cn

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
2	中银金融资产投资有限公司	6176.63	2019年12月24日	货币	6176.63	2019年12月24日	货币
3	中国铁建股份有限公司	503000	2019年12月24日	货币	503000	2018年09月29日	货币
4	建信金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
5	北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）	10294.38	2019年12月24日	货币	10294.38	2019年12月24日	货币
6	光大金瓯资产管理有限公司	6176.63	2019年12月24日	货币	6176.63	2019年12月24日	货币
7	农银金融资产投资	5147.19	2019年1	货币	5147.19	2019年1	货币

	有限公司		2月24日			2月24日	
8	交银金融资产投资有限公司	8235.51	2019年12月24日	货币	8235.51	2019年12月24日	货币
9	太平人寿保险有限公司	66913.48	2019年12月24日	货币	66913.48	2019年12月24日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	上海港珩房地产有限公司	91310000MAC4E70F02
2	攀枝花中铁建昆仑城市建设开发有限公司	91510400MA6363K84J
3	江西省乐水生态旅游开发有限公司	91360281MA36UU5G6X
4	湖北交投房神北高速公路有限公司	91420325MAD2M9T79G
5	湖北铁路集团产业投资有限公司	91420106MA4F2B5F39
6	中铁十一局集团第二工程有限公司	91420300178861211B
7	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456
8	中铁十一局集团丹东建设有限公司	91210600MAC7PD0FXW
9	中铁十一局集团马来西亚有限公司	100010660110000001
10	铁建未来城（镇江）开发建设有限公司	91321102MAD8TJ5856
11	昭通市昆巧高速公路投资开发有限公司	91530600MA6K7DG524
12	中铁十一局集团福州建设有限公司	91350182MAD9DMAC1R
13	南京御湖房地产开发有限公司	91320115MA2516EY47

14	中铁建河北雄安城市发展有限公司	91133100MA0G5QQL74
15	新疆窝阔台抽水蓄能发电有限责任公司	91654221MACNHY486X
16	铁建航天城（武汉）开发建设有限公司	91420117MAD69C2HXN
17	云南陆寻高速公路有限公司	91530300MA6Q6MWB8G
18	湖北铁建工程检测有限公司	91420000673651094Y
19	中铁十一局集团（厦门）建设有限公司	91350211MA8W2WNG6B
20	南昌市宏绰建设有限公司	91360122MA7C5M1Q7H
21	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	914201006667974746
22	福州空港综保区开发有限公司	91350182MADBP6GH4G
23	中铁十一局集团第七工程有限公司	913606005988687781
24	中铁建发展（定州）园博园生态建设有限公司	91130682MABTH1X17Y
25	中铁十一局集团（台州）建设有限公司	91331003MACB3WRUXT
26	铁维智行（武汉）科技有限公司	91420106MA49D3Y751
27	遵义市高铁新城开发投资有限责任公司	915203003563731158
28	铁建发展（定州）唐河流域治理有限公司	91130682MA0FY7B051
2		

9	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J
30	中铁建长江置业湖北有限公司	91420102MA49NBE4X3
31	中铁十一局集团华东建设有限公司	91320117MA20HE6G0L
32	中铁建陕西眉太高速公路有限公司	91610303MA6XG3CQ2J
33	江苏宁盐高速公路有限公司	91320105MAC6Q7RK08
34	新疆中铁建基础设施投资有限公司	91652300MA77Q4KF97
35	武汉南湖市政管网运维有限责任公司	91420100MACJUDJQ9H
36	江西赣吉水生态发展有限公司	91360822MA38WLG62G
37	中铁十一局集团深圳建设有限公司	91440300MA5H5B9X66
38	湖北铁路集团当远有限公司	91420525MA491K8W5M
39	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	91420600MA49EKNT7U
40	徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司	91320300339263192X
41	中铁建四川德都高速公路有限公司	91510600MA62310RXP
42	中铁建投秀印（重庆）高速公路有限公司	91500241MACT0FFB1C
43	中铁建投保定莲池建设有限公司	91130606MABUNYGQ7M
44	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B

45	重庆合绘房地产开发有限公司	91500000561634804X
46	宁夏银兴铁发工程管理有限公司	91640100MA76CDKE8D
47	中铁十一局集团西藏工程有限公司	91540000MA6T13FR4R
48	湖南铁建昆仑长株桂新高速公路有限公司	91430202MACFJK9R9K
49	山东铁能建设发展有限公司	91370800MAC3L60K6F
50	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J
51	中铁十一局集团武汉建设有限公司	91420100MAC0QPEH70
52	重庆市南川区长运建设发展有限责任公司	91500119MA5YRL124H
53	中铁十一局集团新材料科技有限公司	91360600751120273D
54	中铁十一局集团西安建设有限公司	91611103MA6TMKNQ8J
55	中铁十一局集团烟台建设有限公司	91370612MA7GWJ0X0G
56	中铁十一局集团摩洛哥有限公司	003514100000065
57	湖北交投十淅高速公路有限公司	91420000MA4930K818
58	荆门铁诚道路工程投资有限责任公司	91420800MA48YTUC5R
59	扶余市铁粮农业有限公司	91220781MAD8Q5ME8C
60	湖北交投神兴高速公路有限公司	91420502MAD8YUBU0B

61	昭通市宜毕高速公路投资开发有限公司	91530600MA6K845H1M
62	中铁建东南投资建设有限公司	91360122MA39BDP219
63	丽水京城开发建设有限公司	91331100MA2E4DC4X8
64	中铁十一局集团华北建设有限公司	91133100MA0GC45343
65	铁建城发（新昌）开发建设有限公司	91330624MABW93YBX6
66	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2
67	青岛青平铁城建设工程有限责任公司	91370283MA3F5URX7X
68	重庆江津三峡水环境综合治理有限责任公司	91500116MA6177X06B
69	鄂州吴楚东延线投资建设有限公司	91420712MA4F42F51L
70	湖北交投江陵长江大桥有限公司	91420102MA49P1DL66
71	中铁建投（烟台）开发有限公司	91370611MA3TL9868J
72	中铁十一局集团(泰国)有限公司	0105562089628
73	武汉江城明珠酒店有限责任公司	914201007819566969
74	重庆单轨交通工程集团有限公司	915000007784693958
75	湖北交投古一北建设管理有限责任公司	91420104MABUQ0583A
7		

6	中铁十一局集团华南建设有限公司	91440101MA9YA0CH4A
77	中铁十一局集团（东莞）建设有限公司	91441900MADPP1KR0P
78	中铁建投（宁波）开发建设有限公司	91330283MA2H84H33Q
79	舟山金垚科技有限公司	91330901MAENEPQR4L
80	天水通号有轨电车有限责任公司	91620500MA747PL97K
81	重庆梁平三峡水环境综合治理有限责任公司	91500228MA60XTYB3M
82	十堰路翔交通投资有限公司	91420300MA492WMW2D
83	杭衢铁路有限公司	91330802MA2DGUYWXB
84	中铁十一局集团西南工程有限公司	91500107MAC4RXA972
85	中铁十一局集团第六工程有限公司	91420600798750985W
86	中铁建华南建设（广州）建材有限公司	91440101MA5D3LK76K
87	无锡锡山创智城市发展有限公司	91320205MAD9F6WT8F
88	中铁十一局集团玉溪建设有限公司	91530402MAELCATK23
89	中铁十一局集团（上海）建设发展有限公司	91310000MACYRUBX9K
90	昌吉市登高工程管理服务有限公司	91652301MA77736C9X
91	昆明铁新建设工程管理有限公司	91530125MA6N09BY1G

92	三峡日清沮漳河生态治理（当阳）有限公司	91420582MA49E8KM8W
93	南昌市新铁城建设有限公司	91360122MA385J8D62
94	江西省万水生态资源开发有限公司	91361129MA382Y4U4L
95	甬舟铁路有限公司	91330900MAC6D55N97
96	广东茂铁建设工程有限公司	91440902MACYYGTY1N
97	郑州铁建城发南站枢纽建设开发有限公司	91410104MA9NLJNM7A
98	中铁十一局集团第一工程有限公司	91420600179614247G
99	中铁十一局集团东北建设有限公司	91210106MACED3D46D
100	中铁十一局集团（湖北）城市运营服务有限公司	91420106052040784L
101	金华昆仑投建设开发有限公司	91330701MACL3TYXXW
102	中铁十一局集团房地产开发有限公司	91420000550678457T
103	天水有轨电车有限责任公司	91620500MA72JL0J8Q
104	泸州惠行工程项目管理有限公司	91510504MA6BFKW24C
105	湖北交投兴长高速公路有限公司	91420502MAC4813P29

106	中铁十一局集团山西建设有限公司	91140107MA0LPG508N
107	北京中铁互联智慧城市投资有限公司	91110115MA01JKB65R
108	湖北交投双柳长江大桥有限公司	91420117MA7LD8CM8K
109	中铁十一局集团建设发展有限公司	91420105MA49BDGJ57
110	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8
111	湖北交投巴野高速公路有限公司	91422823MAD23HTW1H

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	5322 人	**失业保险**	5322 人
职工基本医疗保险	2054 人	**工伤保险**	2067 人
生育保险	2054 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R

企业名称： 中铁十一局集团有限公司

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

邮政编码： 430061

企业联系电话： 027-88710610

企业电子邮箱： zt11jbgs@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 是

是否有网站或网店： 是

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 建筑业

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	www.cr11g.com.cn

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	建信金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
2	中国铁建股份有限	503000	2016年0	货币	503000	2019年1	货币

国家企业信用信息公示系统

	公司		5月20日			2月24日	
3	中银金融资产投资有限公司	6176.63	2019年12月24日	货币	6176.63	2019年12月24日	货币
4	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
5	交银金融资产投资有限公司	8235.51	2019年12月24日	货币	8235.51	2019年12月24日	货币
6	北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）	10294.38	2019年12月24日	货币	10294.38	2019年12月24日	货币
7	农银金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
8	光大金瓯资产管理有限公司	6176.63	2019年12月24日	货币	6176.63	2019年12月24日	货币
9	太平人寿保险有限公司	66913.48	2019年12月24日	货币	66913.48	2019年12月24日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456
2	铁建航天城(武汉)开发建设有限公司	91420117MAD69C2HXN
3	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8
4	中铁十一局集团西南工程有限公司	91500107MAC4RXA972

5	中铁十一局集团广西建设有限公司	91450100MAA7C0J755
6	中铁十一局集团烟台建设有限公司	91370612MA7GWJ0X0G
7	中铁十一局集团贵州建设有限公司	91520103MABY9MFU8R
8	新疆窝阔台抽水蓄能发电有限责任公司	91654221MACNHY486X
9	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	91420106052040784L
10	青岛青平铁城建设工程有限责任公司	91370283MA3F5URX7X
11	三峡日清沮漳河生态治理(当阳)有限公司	91420582MA49E8KM8W
12	天水通号有轨电车有限责任公司	91620500MA747PL97K
13	中铁十一局集团山西建设有限公司	91140107MA0LPG508N
14	上海港珩房地产有限公司	91310000MAC4E70F02
15	呼和浩特市建通轨道工程有限责任公司	91150100397156870D
16	丽水京城开发建设有限公司	91331100MA2E4DC4X8
17	武汉南湖市政管网运维有限责任公司	91420100MACJUDJQ9H
18	湖北铁建工程检测有限公司	91420000673651094Y
19	十堰路翔交通投资有限公司	91420300MA492WMW2D
20	中铁十一局集团桥梁有限公司	91360600751120273D
21	湖北铁投产业投资有限公司	91420106MA4F2B5F39

22	昆明铁新建设工程管理有限公司	91530125MA6N09BY1G
23	中铁十一局集团第六工程有限公司	91420600798750985W
24	中铁十一局集团武汉建设有限公司	91420100MAC0QPEH70
25	铁维智行(武汉)科技有限公司	91420106MA49D3Y751
26	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	914201006667974746
27	中铁十一局集团淮河建设投资有限公司	91340421MA8PTWGF4L
28	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2
29	中铁十一局集团建设发展有限公司	91420105MA49BDGJ57
30	中铁建四川德都高速公路有限公司	91510600MA62310RXP
31	中铁十一局集团(佛山)建设有限公司	91440606MAC0RU5G0K
32	湖北铁路集团当远有限公司	91420525MA491K8W5M
33	江西省万水生态资源开发有限公司	91361129MA382Y4U4L
34	中铁十一局集团马来西亚有限公司	100010660110000001
35	天水有轨电车有限责任公司	91620500MA72JL0J8Q
36	中铁十一局集团深圳建设有限公司	91440300MA5H5B9X66
37	中铁十一局集团房地产开发有限公司	91420000550678457T

38	中铁十一局集团第二工程有限公司	914203001788612 11B
39	中铁十一局集团丹东建设有限公司	91210600MAC7PD0FXW
40	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	91420600MA49EKNT7U
41	甬舟铁路有限公司	91330900MAC6D55N97
42	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J
43	中铁十一局集团西藏工程有限公司	91540000MA6T13FR4R
44	中铁十一局集团(厦门)建设有限公司	91350211MA8W2WNG6B
45	中铁十一局集团第七工程有限公司	913606005988687781
46	南昌市新铁城建设有限公司	91360122MA385J8D62
47	中铁十一局集团(上海)建设发展有限公司	91310000MACYRUBX9K
48	铁建城发(新昌)开发建设有限公司	91330624MABW93YBX6
49	中铁建华南建设(广州)建材有限公司	91440101MA5D3LK76K
50	中铁十一局集团邢台铁兴建设有限公司	91130503MAD638MD0L
51	中铁十一局集团西安建设有限公司	91611103MA6TMKNQ8J
52	重庆单轨交通工程有限责任公司	915000007784693958
5		

3	中铁十一局集团东北建设有限公司	91210106MACED3D46D
54	中铁建河北雄安城市发展有限公司	91133100MA0G5QQL74
55	江西省乐水生态旅游开发有限公司	91360281MA36UU5G6X
56	中铁十一局集团(泰国)有限公司	0105562089628
57	中铁十一局集团华东建设有限公司	91320117MA20HE6G0L
58	山东铁能建设发展有限公司	91370800MAC3L60K6F
59	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B
60	中铁十一局集团华北建设有限公司	91133100MA0GC45343
61	中铁十一局集团华南建设有限公司	91440101MA9YA0CH4A
62	湖北铁路集团紫云有限公司	914205005824649126
63	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J
64	中铁十一局集团(台州)建设有限公司	91331003MACB3WRUXT
65	中铁十一局集团第一工程有限公司	91420600179614247G

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	18232 人	失业保险	18232 人
职工基本医疗保险	18232 人	工伤保险	18232 人
生育保险	18232 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示

	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R

企业名称： 中铁十一局集团有限公司

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

邮政编码： 430061

企业联系电话： 027-88710622

企业电子邮箱： zt11jbgs@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 是

是否有网站或网店： 是

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;爆破作业;施工专业作业;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;建设工程设计;人防工程设计;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程质量检测;水利工程质量检测;测绘服务;公共铁路运输;对外劳务合作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;基础地质勘查;公路水运工程试验检测服务;环境保护监测;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轨道交通通信信号系统开发;智能控制系统集成;物联网技术研发;金属结构制造;水泥制品制造;砼结构构件制造;安防设备制造;金属结构销售;金属材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;水泥制品销售;砼结构构件销售;智能输配电及控制设备销售;安防设备销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);特种设备出租;充电控制设备租赁;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;专业设计服务;地质勘查技术服务;地理遥感信息服务;水土

国家企业信用信息公示系统

流失防治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;互联网数据服务;物联网技术服务;物联网应用服务;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;紧急救援服务;标准化服务;园区管理服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;铁路运输辅助活动;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训(除许可业务外,

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	https://www.cr11g.com.cn/

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	太平人寿保险有限公司	66913.48	2019年12月23日	货币	66913.48	2019年12月23日	货币
2	交银金融资产投资有限公司	8235.51	2019年12月23日	货币	8235.51	2019年12月23日	货币
3	中银金融资产投资有限公司	6176.63	2019年12月23日	货币	6176.63	2019年12月23日	货币
4	建信金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月23日	货币	5147.19	2019年12月23日	货币
5	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	10294.38	2019年12月23日	货币	10294.38	2019年12月23日	货币
6	农银金融资产投资	5147.19	2019年1	货币	5147.19	2019年1	货币

	有限公司		2月23日			2月23日	
7	光大金瓯资产管理有限公司	6176.63	2019年12月23日	货币	6176.63	2019年12月23日	货币
8	中国铁建股份有限公司	503000	2019年12月23日	货币	503000	2019年12月23日	货币
9	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	5147.19	2019年12月23日	货币	5147.19	2019年12月23日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	中铁十一局集团第一工程有限公司	914206001796142476
2	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J
3	中铁十一局集团铁恒实业有限公司	913606005988687781
4	中铁十一局集团淮河建设投资有限公司	91340421MA8PTWGF4L
5	中铁十一局集团华东建设有限公司	91320117MA20HE6G0L
6	中铁十一局集团贵州建设有限公司	91520103MABY9MFU8R
7	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B
8	中铁十一局集团山西建设有限公司	91140107MA0LPG508N
9	中铁十一局集团广西建设有限公司	91450100MAA7C0J755
10	山东铁能建设发展有限公司	91370800MAC3L60K6F
11	铁维智行（武汉）科技有限公司	91420106MA49D3Y751

12	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J
13	中铁十一局集团西南工程有限公司	91500107MAC4RXA972
14	中铁十一局集团第六工程有限公司	91420600798750985W
15	中铁十一局集团（泰国）有限公司	0105562089628
16	中铁十一局集团深圳建设有限公司	91440300MA5H5B9X66
17	中铁十一局集团第二工程有限公司	91420300178861211B
18	中铁十一局集团房地产开发有限公司	91420000550678457T
19	中铁十一局集团马来西亚有限公司	100010660110000001
20	中铁十一局集团西安建设有限公司	91611103MA6TMKNQ8J
21	中铁十一局集团桥梁有限公司	91360600751120273D
22	湖北铁建工程检测有限公司	91420000673651094Y
23	中铁十一局集团华北建设有限公司	91133100MA0GC45343
24	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8
25	中铁十一局集团西藏工程有限公司	91540000MA6T13FR4R
26	中铁十一局集团建设发展有限公司	91420105MA49BDGJ57
27	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2

28	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	914201060520407 84L
29	中铁十一局集团武汉建设有限公司	91420100MAC0QPEH70
30	中铁十一局集团(厦门)建设有限公司	91350211MA8W2WNG6B
31	中铁十一局集团(佛山)建设有限公司	91440606MAC0RU5G0K
32	中铁十一局集团烟台建设有限公司	91370612MA7GWJ0X0G
33	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456
34	中铁十一局集团华南建设有限公司	91440101MA9YA0CH4A

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	18260 人	**失业保险**	18260 人
职工基本医疗保险	18260 人	**工伤保险**	18260 人
生育保险	18260 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2021年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R

企业名称： 中铁十一局集团有限公司

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

邮政编码： 430061

企业联系电话： 027-88710816

企业电子邮箱： xrrl@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权： 是

是否有网站或网店： 是

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、电力、矿山、机电等各类别工程的施工总承包、工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务；桥梁、隧道、公路路面、公路路基、铁路铺轨架梁、机场场道、钢结构、建筑装饰装修、园林绿化等专业工程施工；军工涉密业务咨询服务；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；铁道、建筑（建筑、人防）、市政、公路等行业工程设计：建筑装饰、建筑幕墙、轻型钢结构、建筑智能化系统、照明工程、消防设施等专项工程设计；工程勘察（岩土工程勘察）；测绘；工程检验检测；境外工程、境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料的出口；境外工程所需劳务人员的派遣；各种土木工程施工机械设备租赁；水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑材料、金属材料的销售；铁路运营与管理维护。

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	https://www.cr11g.com.cn/

股东及出资信息

序	股东	认缴出资额（万元	认缴出资	认缴出资	实缴出资额（万元	实缴出资	实缴出资

国家企业信用信息公示系统

号		）	时间	方式	）	时间	方式
1	建信金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月23日	货币	5147.19	2019年12月23日	货币
2	交银金融资产投资有限公司	8235.51	2019年12月23日	货币	8235.51	2019年12月23日	货币
3	中银金融资产投资有限公司	6176.63	2019年12月23日	货币	6176.63	2019年12月23日	货币
4	农银金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月23日	货币	5147.19	2019年12月23日	货币
5	光大金瓯资产管理有限公司	6176.63	2019年12月23日	货币	6176.63	2019年12月23日	货币
6	太平人寿保险有限公司	66913.48	2019年12月23日	货币	66913.48	2019年12月23日	货币
7	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	10294.38	2019年12月23日	货币	10294.38	2019年12月23日	货币
8	中国铁建股份有限公司	503000	2018年12月30日	货币	503000	2019年12月23日	货币
9	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	5147.19	2019年12月23日	货币	5147.19	2019年12月23日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号

1	中铁十一局集团广西建设有限公司	91450100MAA7C0J755
2	江西省乐水生态旅游开发有限公司	91360281MA36UU5G6X
3	十堰路翔交通投资有限公司	91420300MA492WMW2D
4	中铁十一局集团桥梁有限公司	91360600751120273D
5	江西省万水生态资源开发有限公司	91361129MA382Y4U4L
6	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B
7	中铁十一局集团华北建设有限公司	91133100MA0GC45343
8	呼和浩特市建通轨道工程有限责任公司	91150100397156870D
9	湖北交投当远铁路有限公司	91420525MA491K8W5M
10	丽水京城开发建设有限公司	91331100MA2E4DC4X8
11	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J
12	中铁十一局集团西藏工程有限公司	91540000MA6T13FR4R
13	中铁十一局集团西安建设有限公司	91611103MA6TMKNQ8J
14	中铁十一局集团建设发展有限公司	91420105MA49BDGJ57
15	中铁十一局集团第一工程有限公司	91420600179614247G
16	湖北铁建工程检测有限公司	91420000673651094Y
17	中铁十一局集团（泰国）有限公司	0105562089628
18	南昌市新铁城建设有限公司	91360122MA385J8D62
1		

9	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	914201006667974746
20	青岛青平铁城建设工程有限责任公司	91370283MA3F5URX7X
21	中铁建四川德都高速公路有限公司	91510600MA62310RXP
22	中铁十一局集团马来西亚有限公司	100010660110000001
23	昆明铁新建设工程管理有限公司	91530125MA6N09BY1G
24	中铁十一局集团第二工程有限公司	91420300178861211B
25	中铁十一局集团华东建设有限公司	91320117MA20HE6G0L
26	中铁十一局集团铁恒实业有限公司	913606005988687781
27	铁维智行（武汉）科技有限公司	91420106MA49D3Y751
28	中铁建河北雄安城市发展有限公司	91133100MA0G5QQL74
29	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2
30	天水通号有轨电车有限责任公司	91620500MA747PL97K
31	天水有轨电车有限责任公司	91620500MA72JL0J8Q
32	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8
33	中铁十一局集团重庆房地产开发有限公司	9150010730492101X3
34	中铁十一局集团华南建设有限公司	91440101MA9YA0CH4A

35	中铁十一局集团烟台建设有限公司	91370612MA7GWJ0X0G
36	中铁十一局集团房地产开发有限公司	91420000550678457T
37	重庆单轨交通工程有限责任公司	915000007784693958
38	湖北交投紫云铁路有限公司	914205005824649126
39	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456
40	中铁十一局集团第六工程有限公司	91420600798750985W
41	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	91420106052040784L
42	中铁十一局集团山西建设有限公司	91140107MA0LPG508N
43	中铁十一局集团深圳建设有限公司	91440300MA5H5B9X66
44	襄阳市环线提速改造建设运营有限公司	91420600MA49EKNT7U
45	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	18560 人	失业保险	18560 人
职工基本医疗保险	18560 人	工伤保险	18560 人
生育保险	18560 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R

企业名称： 中铁十一局集团有限公司

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

邮政编码： 430061

企业联系电话： 027-88710816

企业电子邮箱： 175917065@qq.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 是

是否有网站或网店： 是

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 是

企业主营业务活动： 铁路工程施工；公路工程施工；市政、房建、水利水电工程施工。

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	www.cr11g.com.cn

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	中国铁建股份有限公司	503000	2019年12月24日	货币	503000	2019年12月24日	货币
2	农银金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
3	交银金融资产投资有限公司	8235.51	2019年12月24日	货币	8235.51	2019年12月24日	货币
4	中银金融资产投资有限公司	6176.63	2019年12月24日	货币	6176.63	2019年12月24日	货币
5	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
6	光大金瓯资产管理有限公司	6176.63	2019年12月24日	货币	6176.63	2019年12月24日	货币
7	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	10294.38	2019年12月24日	货币	10294.38	2019年12月24日	货币
8	太平人寿保险有限公司	66913.48	2019年12月24日	货币	66913.48	2019年12月24日	货币
9	建信金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币

对外投资信息

序		

号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8
2	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B
3	中铁十一局集团西藏工程有限公司	91540000MA6T13FR4R
4	中铁十一局集团华东建设有限公司	91320117MA20HE6G0L
5	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	914201006667974746
6	中铁十一局集团铁恒实业有限公司	913606005988687781
7	中铁十一局集团西安建设有限公司	91611103MA6TMKNQ8J
8	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	91420106052040784L
9	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J
10	中铁十一局集团黄石建设管理有限公司	914202000707626 76A
11	铁维智行（武汉）科技有限公司	91420106MA49D3Y751
12	中铁十一局集团第二工程有限公司	91420300178861211B
13	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2
14	中铁十一局集团桥梁有限公司	91360600751120273D
15	中铁十一局集团房地产开发有限公司	914200005506784 57T
16	湖北铁建工程检测有限公司	91420000673651094Y
17	中铁十一局集团第六工程有限公司	914206007987509 85W
18	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456

19	中铁十一局集团建设发展有限公司	91420105MA49BDGJ57
20	中铁十一局集团第一工程有限公司	91420600179614247G
21	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	18582 人	失业保险	18582 人
职工基本医疗保险	18582 人	工伤保险	18582 人
生育保险	18582 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示

本期实际缴费金额	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
1	建信金融资产投资有限公司	0 %	0.84 %	2019年12月24日
2	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	0 %	0.84 %	2019年12月24日
3	交银金融资产投资有限公司	0 %	1.33 %	2019年12月24日
4	光大金瓯资产管理有限公司	0 %	1 %	2019年12月24日

5	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	0 %	1.67 %	2019年12月24日
6	农银金融资产投资有限公司	0 %	0.84 %	2019年12月24日
7	中银金融资产投资有限公司	0 %	1 %	2019年12月24日
8	太平人寿保险有限公司	0 %	10.86 %	2019年12月24日
9	中国铁建股份有限公司	100 %	81.62 %	2019年12月24日

2019年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R

企业名称： 中铁十一局集团有限公司

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

邮政编码： 430016

企业联系电话： 027-88710782

企业电子邮箱： 11jqgb@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权： 是

是否有网站或网店： 是

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 是

企业主营业务活动： 建筑业

网站网店信息

序号	名称	类型	网址

国家企业信用信息公示系统

1	中铁十一局集团有限公司	网站	Http://www.cr11g.com.cn

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	交银金融资产投资有限公司	8235.51	2019年12月24日	货币	8235.51	2019年12月24日	货币
2	建信金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
3	光大金瓯资产管理有限公司	6176.63	2019年12月24日	货币	6176.63	2019年12月24日	货币
4	农银金融资产投资有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
5	太平人寿保险有限公司	66913.48	2019年12月24日	货币	66913.48	2019年12月24日	货币
6	中银金融资产投资有限公司	6176.63	2019年12月24日	货币	6176.63	2019年12月24日	货币
7	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	5147.19	2019年12月24日	货币	5147.19	2019年12月24日	货币
8	中国铁建股份有限公司	503000	2018年12月31日	货币	503000	2019年12月24日	货币
9	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	10294.38	2019年12月24日	货币	10294.38	2019年12月24日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2
2	铁维智行（武汉）科技有限公司	91420106MA49D3Y751
3	中铁十一局集团建设发展有限公司	91420105MA49BDGJ57
4	中铁十一局集团黄石建设管理有限公司	91420200070762676A
5	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J
6	中铁十一局集团物资贸易有限公司	913606005988687781
7	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456
8	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J
9	中铁十一局集团桥梁工程有限公司	91360600751120273D
10	中铁十一局集团第六工程有限公司	91420600798750985W
11	中铁十一局集团西安建设有限公司	91611103MA6TMKNQ8J
12	中铁十一局集团第二工程有限公司	91420300178861211B
13	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B
14	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8
15	中铁十一局集团第一工程有限公司	91420600179614247G
16	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	91420106052040784L

17	中铁十一局集团华东建设有限公司	91320117MA20HE6G0L
18	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	914201006667974746
19	中铁十一局集团马来西亚有限公司	MyColD877275D
20	湖北铁建工程检测有限公司	91420000673651094Y
21	中铁恒信（武汉）投资发展合伙企业（有限合伙）	91420100303653201T
22	中铁十一局集团西藏工程有限公司	91540000MA6T13FR4R
23	中铁十一局集团（泰国）有限公司	0105562089628
24	中铁十一局集团房地产开发有限公司	914200005506784 57T

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	18612 人	**失业保险**	18612 人
职工基本医疗保险	18612 人	**工伤保险**	18612 人

生育保险	18612 人	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
1	交银金融资产投资有限公司	0 %	1.33 %	2019年12月24日
2	农银金融资产投资有限公司	0 %	0.84 %	2019年12月24日
3	光大金瓯资产管理有限公司	0 %	1 %	2019年12月24日
4	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	0 %	1.67 %	2019年12月24日
5	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	0 %	0.84 %	2019年12月24日
6	中国铁建股份有限公司	100 %	81.62 %	2019年12月24日
7	太平人寿保险有限公司	0 %	10.86 %	2019年12月24日
8	建信金融资产投资有限公司	0 %	0.84 %	2019年12月24日
9	中银金融资产投资有限公司	0 %	1 %	2019年12月24日

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R　**企业名称：** 中铁十一局集团有限公司

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号　**邮政编码：** 430061

企业联系电话： 027-88710782　**企业电子邮箱：** 11jqgb@163.com

从业人数： 企业选择不公示　**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

国家企业信用信息公示系统

企业经营状态：开业

企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：是

是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建筑业

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	Http://www.cr11g.com.cn

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	中国铁建股份有限公司	503000	2018年12月31日	货币	343000	2016年04月30日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B
2	中铁十一局集团第一工程有限公司	91420600179614247G
3	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	91420106052040784L
4	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	914201006667974746
5	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J

6	中铁十一局集团桥梁工程有限公司	91360600751120273D
7	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8
8	中铁十一局集团物资贸易有限公司	913606005988687781
9	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456
10	中铁十一局集团房地产开发有限公司	91420000550678457T
11	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J
12	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2
13	中铁十一局集团第二工程有限公司	91420300178861211B
14	中铁十一局集团第六工程有限公司	91420600798750985W
15	中铁十一局集团黄石建设管理有限公司	91420200070762676A

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	18836 人	**失业保险**	18836 人

职工基本医疗保险	24538 人	工伤保险	18836 人
生育保险	18836 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2017年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R

企业名称： 中铁十一局集团有限公司

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

邮政编码： 430061

企业联系电话： 027-88710782

企业电子邮箱： 11jqgb@163.com

从业人数： 企业选择不公示

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

企业控股情况： 国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权： 是

是否有网站或网店： 是

是否有对外担保信息： 否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否

企业主营业务活动： 承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；电力工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；二级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；工程设计铁道行业甲(II)级、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级、市政工程行业甲级、公路工程行业甲级;可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级；测绘资质甲级；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展各种土木工程施工机械设备租赁；承担水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑物的内、外装修、装饰工程的施工；建筑材料、金属材料的销售；铁路运营与管理维护。

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	Http://www.cr11g.com.cn

国家企业信用信息公示系统

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	中国铁建股份有限公司	503000	2018年12月31日	货币	343000	2016年04月30日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	中铁十一局集团物资贸易有限公司	913606005988687781
2	湖北铁建工程检测有限公司	91420000673651094Y
3	中铁十一局集团第六工程有限公司	91420600798750985W
4	内蒙古博源新型能源有限公司	911509245851537495
5	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2
6	中铁十一局集团桥梁工程有限公司	91360600751120273D
7	中铁十一局集团第一工程有限公司	91420600179614247G
8	湖北交投紫云铁路有限公司	914205005824649126
9	云南长铁建筑工程有限公司	91530121MA6K8B7G5J
10	中铁十一局集团马来西亚有限公司	100010660110000001
11	江西省乐水生态旅游开发有限公司	91360281MA36UU5G6X
12	襄阳五洲医院有限责任公司	9142060061567209X2

13	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	914201006667974746
14	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456
15	新疆中铁建基础设施投资有限公司	91652300MA77Q4KF97
16	中铁十一局集团黄石建设管理有限公司	91420200070762676A
17	重庆单轨交通工程有限责任公司	915000007784693958
18	中铁十一局集团西藏工程有限公司	91540000MA6T13FR4R
19	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	91420106052040784L
20	中铁十一局集团房地产开发有限公司	91420000550678457T
21	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J
22	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J
23	中铁十一局集团第二工程有限公司	91420300178861211B
24	呼和浩特市建通轨道工程有限责任公司	91150100397156870D
25	中铁建四川德都高速公路有限公司	91510600MA62310RXP
26	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B
27	中铁恒信（武汉）投资发展合伙企业（有限合伙）	91420100303653201T
28	青岛青平铁城建设工程有限责任公司	91370283MA3F5URX7X

29	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	19087 人	失业保险	19087 人
职工基本医疗保险	23559 人	工伤保险	19087 人
生育保险	19087 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示

	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2016年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R　**企业名称：** 中铁十一局集团有限公司

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号　**邮政编码：** 430061

企业联系电话： 027-88710782　**企业电子邮箱：** 11jqgb@163.com

从业人数： 企业选择不公示　**其中女性从业人数：** 企业选择不公示

企业经营状态： 开业　**企业控股情况：** 国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权： 是　**是否有网站或网店：** 是

国家企业信用信息公示系统

是否有对外担保信息： 否　　**有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：** 否

企业主营业务活动： 承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；电力工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级；地质灾害防治工程施工；与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程施工；二级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；工程设计铁道行业甲(II)级、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级、市政工程行业甲级、公路工程行业甲级:可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级；测绘资质甲级；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展各种土木工程施工机械设备租赁；承担水泥制品和混凝土结构构件的生产制作；建筑物的内、外装修、装饰工程的施工；建筑材料、金属材料的销售；铁路运营与管理维护。

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	www.cr11g.com.cn

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	中国铁建股份有限公司	503000	2018年12月31日	货币	343000	2016年04月30日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	中铁十一局集团房地产开发有限公司	91420000550678457T
2	中铁十一局集团黄石建设管理有限公司	91420200070762676A

3	中铁十一局集团第二工程有限公司	914203001788612 11B
4	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	91420106052040784L
5	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8
6	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	914201006667974746
7	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J
8	湖北中铁建筑工程质量检测有限公司	91420000673651094Y
9	中铁恒信（武汉）投资发展合伙企业（有限合伙）	91420100303653201T
10	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456
11	中铁十一局集团物资贸易有限公司	913606005988687781
12	中铁十一局集团桥梁工程有限公司	91360600751120273D
13	新联盟建筑有限公司	100010660110000001
14	中铁十一局集团第一工程有限公司	91420600179614247G
15	中铁十一局集团第六工程有限公司	91420600798750985W
16	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J
17	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B
18	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	19276 人	失业保险	19276 人
职工基本医疗保险	19276 人	工伤保险	19276 人
生育保险	19276 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示

国信用信息公示系统

单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2015年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R　　**企业名称：** 中铁十一局集团有限公司

企业联系电话： 02788710816　　**邮政编码：** 430061

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

企业电子邮箱： 11jqgb@163.com　　**从业人数：** 企业选择不公示

企业经营状态： 开业　　**是否有网站或网店：** 是

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否　　**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	www.cr11g.com.cn

国家企业信用信息公示系统

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	中国铁建股份有限公司	103185	2009年09月17日	货币	103185	2009年09月17日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	重庆单轨交通工程有限责任公司	500000400038431
2	中铁十一局集团第六工程有限公司	91420600798750985W
3	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	91420106052040784L
4	中铁信恒（武汉）投资发展合伙企业（有限合伙）	91420100303653201T
5	中铁十一局集团第三工程有限公司	91420300714666533J
6	中铁十一局集团汉江重工有限公司	914206000770421456
7	中铁十一局集团桥梁有限公司	91360600751120273D
8	中铁十一局集团黄石建设管理有限公司	420200000072799
9	湖北交投紫云铁路有限公司	420500000127081
10	中铁十一局集团第四工程有限公司	9142010018351357X2
11	中铁十一局集团第一工程有限公司	91420600179614247G
12	中铁十一局集团第二工程有限公司	914203001788612l1B

13	中铁十一局集团第五工程有限公司	91500000202805587B
14	武汉江城明珠酒店有限责任公司	420100000042160
15	中铁十一局集团电务工程有限公司	91420100179610844J
16	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	9142060070688635X8
17	中铁十一局集团房地产开发有限公司	91420000550678457T
18	中铁十一局集团物资贸易有限公司	913606005988687781
19	中铁十一局集团城市轨道工程有限公司	914201006667974746
20	湖北铁建工程检测有限公司	91420000673651094Y

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2014年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R　　**企业名称：** 中铁十一局集团有限公司

企业联系电话： 027-88710816　　**邮政编码：** 430061

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

企业电子邮箱： 11jqgb@163.com　　**从业人数：** 企业选择不公示

企业经营状态： 开业　　**是否有网站或网店：** 是

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否　　**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	中铁十一局集团有限公司	网站	www.cr11g.com.cn

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	中国铁建股份有限公司	103185	2009年09月16日	货币	103185	2009年09月17日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	重庆单轨公司	企合渝总字第008203号
2	中铁十一局集团第五工程有限公司	500000000003349
3	湖北交投紫云铁路有限公司	420500000127081
4	中铁十一局集团第六工程有限公司	420600000095573
5	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	420106000259840
6	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	420600000098756
7	中铁十一局集团城市轨道工程公司	420100000035919
8	中铁十一局集团桥梁有限公司	360600110000052
9	中铁十一局集团电务工程有限公司	420100000087181
10	中铁十一局集团第三工程有限公司	420300000049229
11	武汉江城明珠酒店有限责任公司	4201001104099
12	中铁十一局集团第四工程有限公司	420100000051313
13	中铁十一局集团汉江重工有限公司	420600000287600
14	中铁十一局集团房地产开发有限公司	420000000042265
15	中铁十一局集团第一工程有限公司	420600000102323
16	中铁十一局集团第二工程有限公司	420382000003253

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2013年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 91420000179315087R　　**企业名称：** 中铁十一局集团有限公司

企业联系电话： 027-88710816　　**邮政编码：** 430061

企业通信地址： 湖北省武汉市武昌区中山路277号

企业电子邮箱： 11jqgb@163.com　　**从业人数：** 企业选择不公示

企业经营状态： 开业　　**是否有网站或网店：** 是

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让： 否　　**是否有投资信息或购买其他公司股权：** 是

网站网店信息

序号	名称	类型	网址

国家企业信用信息公示系统

1	中铁十一局集团有限公司	网站	www.cr11g.com.cn

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	中国铁建股份有限公司	103185	2009年09月16日	货币	103185	2009年09月17日	货币

对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	中铁十一局集团房地产开发有限公司	420000000042265
2	中铁十一局集团第三工程有限公司	420300000049229
3	中铁十一局集团电务工程有限公司	420100000087181
4	湖北交投紫云铁路有限公司	420500000127081
5	中铁十一局集团城市轨道工程公司	420100000035919
6	中铁十一局集团第五工程有限公司	500000000003349
7	中铁十一局集团第一工程有限公司	420600000102323
8	中铁十一局集团建筑安装工程有限公司	420600000098756
9	中铁十一局集团第六工程有限公司	420600000095573
10	武汉江城明珠酒店有限责任公司	4201001104099
11	中铁十一局集团汉江重工有限公司	420600000287600

12	中铁十一局集团武汉物业管理有限公司	420106000259840
13	重庆单轨公司	企合渝总字第008203号
14	中铁十一局集团第二工程有限公司	420382000003253
15	中铁十一局集团第四工程有限公司	420100000051313
16	中铁十一局集团物资贸易有限公司	360600110002355
17	中铁十一局集团黄石建设管理有限公司	420200000072799
18	中铁十一局集团桥梁有限公司	360600110000052

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	**净利润**	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	**负债总额**	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2024〕301号

广东省交通运输厅关于公布2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局、公路事务中心，省公路事务中心，省交通集团有限公司：

按照《交通运输部办公厅关于做好2023年度公路建设市场信用评价工作的通知》（交办公路函〔2024〕47号）和《广东省交通运输厅关于组织开展2023年度公路工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基〔2023〕576号）有关工作部署，依据《广

东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕20号）有关规定，厅组织对2023年度广东省在建公路工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、试验检测、材料供应、工程咨询等从业单位开展信用评价，并按规定对综合评价结果进行公示。现将公示无异议并经审定后的2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果予以公布（详见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的应用工作。

二、为便于新旧信用评价结果的应用衔接，自2024年5月20日0时起，在招标评标过程中应用2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2022年度广东省公路工程从业单位信用评价结果。

三、无2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2022年度信用评价结果（信用等级为C、D级

的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2022年度公布的信用评价结果顺延2022年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求执行。

四、为规范信用等级的使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位及其上级管理单位、各地市交通运输局要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台帐工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对有符合降级条件的不良信用行为的从业单位应及时上报。

联系人及电话：黄进阳，020-83730213。

附件：1.2023 年度广东省公路工程建设管理行为信用评价结果

2.2023 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果

广东省交通运输厅

2024 年 5 月 17 日

— 4 —

公开方式：主动公开

抄送：港珠澳大桥管理局、省交通运输工程造价事务中心、省交通运输政务服务和应急指挥中心、省交通运输规划研究中心、省交通运输建设工程质量事务中心，省南粤交通投资建设有限公司、高速公路有限公司、公路建设有限公司、路桥建设发展有限公司、广东交通实业投资有限公司，广州市交通投资集团有限公司、深圳高速公路股份有限公司、珠海交通集团有限公司、佛山市交通投资集团有限公司、惠州市交通投资集团有限公司、东莞市交通投资集团有限公司。

广东省交通运输厅办公室　　2024年5月17日印发

附件 2

2023 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果

（按单位名称拼音排序）

一、AA 级单位（共 71 家）

序号	企业名称	备注
一、设计单位（11 家）		
1	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
2	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
3	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
4	华设设计集团股份有限公司	
5	苏交科集团股份有限公司	
6	中国公路工程咨询集团有限公司	
7	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
8	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
9	中交公路规划设计院有限公司	
10	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	
11	中铁二院工程集团有限责任公司	
二、施工单位（30 家）		
(一)土建工程施工单位（21 家）		
1	保利长大工程有限公司	
2	广东冠粤路桥有限公司	
3	广州公路工程集团有限公司	
4	中国铁建港航局集团有限公司	
5	中交第二公路工程局有限公司	
6	中交第二航务工程局有限公司	
7	中交第四航务工程局有限公司	
8	中交第一航务工程局有限公司	
9	中交二公局第三工程有限公司	
10	中交路桥建设有限公司	
11	中交中南工程局有限公司	
12	中铁大桥局集团有限公司	
13	中铁七局集团有限公司	
14	中铁十八局集团有限公司	

15	中铁十二局集团有限公司	
16	中铁十七局集团有限公司	
17	中铁十四局集团有限公司	
18	中铁十一局集团有限公司	
19	中铁四局集团有限公司	
20	中铁隧道局集团有限公司	
21	中铁一局集团有限公司	
（二）机电工程施工单位（6 家）		
22	北京公科飞达交通工程发展有限公司	
23	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	
24	广东诚泰交通科技发展有限公司	
25	广东飞达交通工程有限公司	
26	广东路路通有限公司	
27	广东新粤交通投资有限公司	
（三）交通安全设施施工单位（3 家）		
28	广东省交通发展有限公司	
29	广东新粤交通投资有限公司	
30	江苏中路交通发展有限公司	
三、监理单位（7 家）		
1	广东华路交通科技有限公司	
2	广东翔飞公路工程监理有限公司	
3	招商中宇工程咨询（重庆）有限公司	
4	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	
5	中咨公路工程监理咨询有限公司	
6	育才-布朗交通咨询监理有限公司	
7	云基智慧工程股份有限公司	
四、试验检测单位（5 家）		
1	广东交科检测有限公司	
2	苏交科集团检测认证有限公司	
3	湖南联智科技股份有限公司	
4	广州诚安路桥检测有限公司	
5	深圳高速工程检测有限公司	
五、材料供应单位（10 家）		
1	广东创尔实业有限公司	
2	广东省公路机械材料有限公司	
3	广东新粤物流实业有限公司	曾用名：广东南粤物流实业有限公司

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2025〕250号

广东省交通运输厅关于公布2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局、公路事务中心，省公路事务中心，省交通集团：

按照《交通运输部办公厅关于做好2024年度公路建设市场信用评价工作的通知》（交办公路函〔2024〕2170号）、《广东省交通运输厅关于组织开展2024年度公路工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基建字〔2025〕5号）有关工作部署，结合《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤

交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕20号）有关规定，我厅组织对2024年度广东省在建公路工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、试验检测、材料供应、工程咨询等从业单位开展信用评价，并按规定对综合评价结果进行公示。现将公示无异议并经审定后的2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果予以公布（见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的应用工作。

二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接，自2025年4月27日0时起，在招标评标过程中应用2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2023年度广东省公路工程从业单位信用评价结果。

三、无2024年度广东省公路工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2023年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2023年度公布的信用评价结果顺延2023年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求执行。

四、为规范信用等级的使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位及其上级管理单位、各地级以上市交通运输局要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台帐工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：黄进阳，020-83730213。

附件：1.2024 年度广东省高速公路工程建设管理行为信用评价结果

2.2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果

广东省交通运输厅

2025 年 4 月 25 日

公开方式：主动公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输政务服务和应急指挥中心、省交通运输规划研究中心、省交通运输建设工程质量事务中心、港珠澳大桥管理局，省南粤交通投资建设有限公司、省高速公路有限公司、省公路建设有限公司、省路桥建设发展有限公司、广东交通实业投资有限公司、广州市交通投资集团有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、珠海交通控股集团有限公司、佛山市交通投资集团有限公司、惠州市交通投资集团有限公司、东莞市交通投资集团有限公司。

广东省交通运输厅办公室　　2025年4月25日印发

—4—

附件 2

2024 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果

（按单位名称拼音排序）

一、AA 级单位（共 68 家）

序号	从业单位名称	备注
一、设计单位（9 家）		
1	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
2	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
3	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
4	华设设计集团股份有限公司	
5	中国公路工程咨询集团有限公司	
6	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
7	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
8	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	
9	中铁二院工程集团有限责任公司	
二、施工单位（28 家）		
（一）土建工程施工单位（20 家）		
1	保利长大工程有限公司	
2	广州公路工程集团有限公司	
3	中电建路桥集团有限公司	
4	中国铁建港航局集团有限公司	
5	中交第二公路工程局有限公司	
6	中交第二航务工程局有限公司	
7	中交第四航务工程局有限公司	
8	中交第一航务工程局有限公司	
9	中交二公局第三工程有限公司	
10	中交路桥建设有限公司	
11	中交中南工程局有限公司	
12	中铁大桥局集团有限公司	
13	中铁七局集团有限公司	
14	中铁十二局集团有限公司	
15	中铁十七局集团有限公司	
16	中铁十四局集团有限公司	
17	中铁十一局集团有限公司	
18	中铁四局集团有限公司	
19	中铁隧道局集团有限公司	
20	中铁一局集团有限公司	
（二）机电工程施工单位（5 家）		
21	北京公科飞达交通工程发展有限公司	
22	甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	
23	广东诚泰交通科技发展有限公司	

中铁十一局集团有限公司在 2025 年广东省交通运输厅公路工程从业单位信用评价 AA

首页 > 政务公开 > 建设领域信息公开 > 资质信用

广东省交通运输厅关于2025年度广东省公路、水运以及省管铁路工程从业单位信用评价结果的公示

发布时间：2026-05-05 13:30　来源：广东省交通运输厅　【打印】　【小 中 大】　1574

按照交通运输部关于2025年度信用评价工作部署，以及我厅关于组织开展2025年度公路工程、水运工程以及省管铁路工程从业单位信用评价工作的工作安排（粤交基建字〔2026〕16号、粤交基建字〔2026〕17号、粤交铁〔2026〕16号），依据《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）《广东省交通运输厅关于印发公路工程从业单位信用评价实施细则的通知》(粤交〔2021〕20号）《广东省交通运输厅关于印发水运工程从业单位信用评价实施细则的通知》(粤交〔2021〕21号）《广东省交通运输厅关于印发铁路工程从业单位信用评价的实施细则的通知》(粤交〔2021〕19号）等有关文件规定，我厅于2026年1月至4月组织开展了2025年度广东省在建公路工程、水运工程以及省管铁路工程建设项目相关从业单位信用评价工作。经审定，现将综合评价结果予以公示（详见附件1、2、3）。

公示时间为2026年5月6日至5月18日。被公示的从业单位如对本单位综合评价结果有异议，请于2026年5月18日17:00前（国家法定节假日除外）径向省交通运输厅基建管理处、地方铁路处提出书面申诉，逾期不予受理。

提交书面申诉意见主要内容应包括申诉事项、理由、依据并附相关证明材料。书面申诉材料必须由法定代表人（或授权代理人）签名并当面递交，其中授权代理人必须是本单位在职员工，并附其近半年以来的社保证明、劳动合同、二代身份证等复印件（加盖单位公章，当面递交时需验原件）。书面申诉材料必须署真实姓名、单位名称、有效联系电话和联系地址，否则不予受理。对于邮寄或不按规定递交的材料，一律不予认可。

受理部门相关信息：

1.公路工程从业单位申诉受理部门：省交通运输厅基建管理处，广州市越秀区白云路27号广东交通大厦北座2509室，电话：020-83730213。

2.水运工程从业单位申诉受理部门：省交通运输厅基建管理处，广州市越秀区白云路27号广东交通大厦北座2515室，电话：020-83834904。

3.省管铁路工程从业单位申诉受理部门：省交通运输厅地方铁路处，广州市越秀区白云路27号广东交通大厦北座909室，电话：020-83730640。

上述受理部门受理时间：2026年5月6日至5月18日（国家法定节假日除外）上午9:00～11:30，下午14:30～17:00。

附件：1.2025年度广东省公路工程从业单位信用评价结果公示

2.2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果公示

3.2025年度广东省铁路工程从业单位信用评价结果公示

省交通运输厅信用评价工作

领导小组办公室

2026年5月5日

相关附件：

- 附件1 2025年度广东省公路工程从业单位信用评价结果公示.pdf
- 附件2 2025年度广东省水运工程从业单位信用评价结果公示.pdf
- 附件3 2025年度广东省铁路工程从业单位信用评价结果公示.pdf

附件 1-2

2025 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果公示

（按评价等级、评价类别、企业名称拼音排序）

一、AA 级单位（共 71 家）

序号	企业名称	备注
一、设计单位（10 家）		
1	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
2	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	
3	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
4	华设设计集团股份有限公司	
5	中国公路工程咨询集团有限公司	
6	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
7	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
8	中交公路规划设计院有限公司	
9	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	
10	中铁二院工程集团有限责任公司	
二、施工单位（30 家）		
（一）土建工程施工单位（20 家）		
1	保利长大工程有限公司	
2	广东冠粤路桥有限公司	
3	广州公路工程集团有限公司	
4	中电建路桥集团有限公司	
5	中国铁建港航局集团有限公司	
6	中交第二公路工程局有限公司	
7	中交第二航务工程局有限公司	
8	中交第一航务工程局有限公司	
9	中交二公局第三工程有限公司	
10	中交路桥建设有限公司	
11	中交中南工程局有限公司	
12	中铁大桥局集团有限公司	
13	中铁七局集团有限公司	
14	中铁十八局集团有限公司	
15	中铁十二局集团有限公司	
16	中铁十四局集团有限公司	
17	中铁十一局集团有限公司	
18	中铁四局集团有限公司	
19	中铁隧道局集团有限公司	
20	中铁一局集团有限公司	
（二）机电工程施工单位（6 家）		
22	北京公科飞达交通工程发展有限公司	