标段编号： 2019-440326-56-02-100333007001

# 深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 深圳南头直升机场迁建项目樟坑径新机场主运行区项目施工总承包工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 河北建设集团股份有限公司、北京航华空港建设工程有限公司、北京航易成智能建设有限公司

日期： 2026年06月17日

# 资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同类工程业绩 | 提供拟投标人近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至投标截止日，竣工项目以竣工验收报告或建设单位出具完工证明的最晚时间为准；在建项目以合同签约时间为准。）自认为完成的最具代表性的同类工程业绩，对应本项目招标资质要求，按照施工总承包业绩、场道工程施工业绩、民航空管工程及机场弱电业绩、目视助航工程业绩，每项资质对应的业绩不超过 5 项，超过 5 项只取列表前 5 项。证明材料：（1）须提供合同关键页扫描件，需能体现项目名称、签订合同各方签章、合同金额（若非独立的施工合同，合同中应体现对应不同资质的合同金额）、工程内容、签订时间等主要信息；若部分上述信息在合同中未能体现，须提供相应的政府批复文件或甲方单位出具的证明文件，作为补充证明材料，否则视为无效业绩。 （2）对于已完成竣工验收的项目，须提供竣工验收报告或建设单位出具完工证明扫描件，需有验收结论和相关参建单位盖章以及验收日期等主要信息。对于在建项目，如签约时间超出近 5 年，但实际仍属于在建项目的，则除提供第（1）条相关资料外，还需提供该项目的建设单位出具的项目在建证明资料。 （3）对于投标人提供以联合体方式承担的项目业绩，只认可投标人在其中承担施工的业绩，作为其他成员单位承担的非施工业绩不予认可；其次该业绩需与本次投标其承担施工的部分保持一致。提供的合同扫描件须体现投标人承担的施工工作内容及相应金额，若合同原件无法体现，必须提供相应的联合体协议或甲方出具的证明文件（加盖甲方公章）等材料作为补充证明，自行提供说明的，则该业绩不予认可。 （4）上述信息模糊或缺失视为无效证明材料，所有证明材料原件备查。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。按第三章附件 3 格式提供。 （5）施工总承包业绩优先提供合同金额更大或建设规模更大的大型公建项目业绩；其余场道工程施工业绩、民航空管工程及机场弱电业绩、目视助航工程业绩，优先提供合同金额更大或建设规模更大的公建项目业绩。 |
| 2 | 项目经理及主要技术负责人业绩 | （1）项目经理业绩： 近 5 年(自 2021 年 1 月 1 日至投标截止日，竣工项目时间以竣工验收证明时间为准。)拟派项目经理自认为最具代表性的已完工同类工程业绩。不超过 1 项，若所提供业绩超过 1 项，统计时只计取前 1 项业绩。注:①业绩为竣工业绩，要求提供合同关键页(含项目名称、合同范围、合同金额、建筑面积、双方签字盖章等)扫描件、竣工验收证明扫描件。按第三章附件 5 格式提供。②优先提供大型公建项目业绩，合同金额更大或建设规模更大的项目业绩。 （2）主要技术负责人业绩： 近 5 年(自 2021 年 1 月 1 日至投标 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 截止日，竣工项目时间以竣工验收证明时间为准。)拟派项目经理或主要技术负责人的自认为最具代表性的已完工同类工程业绩。不超过 1 项，若所提供业绩超过 1 项，统计时只计取前 1 项业绩。 注:①主要技术负责人指的是除联合体牵头单位拟派的项目经理外，其余场道工程、民航空管工程及机场弱电、目视助航工程三个专业工程联合投标的专业技术负责人； ②主要技术负责人提供的过往业绩，只认可其在本次投标中承担施工的业绩，作为其他成员单位承担的非施工业绩不予认可; 其次该业绩需与本次投标其承担施工的部分保持一致。③业绩为竣工业绩，要求提供合同关键页(含项目名称、合同范围、合同金额、建筑面积、双方签字盖章等)扫描件、竣工验收证明扫描件。按第三章附件 5 格式提供。 ④优先提供合同金额更大或建设规模更大的项目业绩。 |
| 3 | 企业基本情况 | （1）提供企业基本情况一览表、营业执照、资质证书扫描件;（2）提供的《企业性质说明书》。按第三章附件 1 格式提供。 |
| 4 | 企业信用情况 | 信用情况查询途径与查询内容: 近一年内企业是否有失信或执行能力欠缺记录，查询途径以“中国执行信息公开网”、“全国企业信用信息公示系统（严重违法失信名单(黑名单)信息）”查询结果；由投标单位自行提供查询截图证明。备注：由招标人对投标人的信用情况进行复核查询；查询时间截止至截标当日 24:00。复核后至入围会开始时间段内，新增或消除相关信用记录均不影响上述查询结果。按第三章附件 2 格式提供。 |
| 5 | 企业获奖情况 | 近 5 年（从招标公告发布之日倒算，以获奖证书落款时间为准）提供投标人自认为最具代表性的项目获奖情况（同一项目获奖只计一次，按最高级别计取，不超过 5 项，若所提供奖项超过 5 项，统计时只计取前 5 项奖项）。 注:(1)提供获奖证书扫描件，如获奖证书上未能体现投标人单位名称的，应同时提供该项目合同扫描件；(2)认可奖项:国家优质工程金/银质奖、中国建设工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖、全国建筑工程装饰奖、国家优质工程奖等国家级奖项的；或省(或自治区或直辖市)级建设行政主管部门或行业管理协会颁发的省(或自治区或直辖市)级优质工程质量奖项；或地市级、区级建设行政主管部门或行业管理协会颁发的地市级优质工程质量奖项。按第三章附件 4 格式提供。 |
| 6 | 拟派项目团队能力 | 投标人至少需配置项目经理、生产经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等专业技术人员，提供与商务标一致的《项目管理班子配备情况表》，并附上述人员的任职资格材料（相关执业注册证和毕业证、职称证等）及所有项目管理班子人员在本单位至投标截止日期前 3 个月的社保证明文件。按第三章附件 6 格式提供。 |
| | | |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

# 投标人同类工程业绩一览表

| |
|---|
| 1.工程名称：中国中医科学院广安门医院保定医院工程总承包<br>（合同价：195733.01847 万元；合同签订时间：2022 年 4 月 27 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2025 年 5 月 31 日）<br>2.工程名称：知识城 ZSCXN-B3-2（医疗城）项目<br>（合同价：128584.8890 万元；合同签订时间：2020 年 11 月 12 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2025 年 4 月 29 日）<br>3.工程名称：保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程施工<br>（合同价：78231.949405 万元；合同签订时间：2020 年 12 月 25 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2023 年 3 月 21 日）<br>4.工程名称：“梦廊坊”文化产业园一大剧院工程施工总承包<br>（合同价：73769.61 万元；合同签订时间：2014 年 9 月 20 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2023 年 5 月 31 日）<br>5.工程名称：北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程<br>（合同价：63532.6009 万元；合同签订时间：2019 年 5 月 30 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2024 年 09 月 20 日） |

**注：**

**（1）提供近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至投标截止日，竣工项目以竣工验收报告或建设单位出具完工证明的最晚时间为准；在建项目以合同签约时间为准。）自认为完成的最具代表性的同类工程业绩，对应本项目招标资质要求，按照施工总承包业绩、场道工程施工业绩、民航空管工程及机场弱电业绩、目视助航工程业绩，每项资质对应的业绩不超过 5 项，超过 5 项只取列表前 5 项。**

**（2）证明材料：请仔细阅读第二章第（六）定标-《资信标要求一览表》，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。**

1. 工程名称：中国中医科学院广安门医院保定医院工程总承包

中　　标　　通　　知　　书　　：

342

# 中 标 通 知 书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 招标项目编号 | HBZJ-BD2022Y002 | | |
| 中标单位名称 | 河北建设集团股份有限公司<br>（联合体成员：保定市建筑设计院有限公司、中国中元国际工程有限公司） | | |
| 中标工程名称 | 中国中医科学院广安门医院保定医院工程总承包 | | |
| 中标工程地点 | 项目位于保定市东三环东侧，东风路南侧，天威路北侧 | | |
| 开标日期 | 2022年4月6日 | 招标方式 | 公开招标 |
| 项目概况 | 本工程总建筑面积260506.99㎡。其中：医疗综合楼建筑面积234967.12㎡，项目包括施工图设计（绿色建筑设计、装配式设计、专业工程设计）、施工、与工程相关的设备材料采购及竣工验收、移交并做好工程保修。 | | |
| 中标价格 | 设计费：大写：壹仟肆佰捌拾万元整（¥14800000.00）；<br>建筑安装工程费费率：河北省现行的计价依据编制的最终审定结算价的97.30%； | | |
| 中标服务周期 | 工期：1274日历天（设计周期120日历天，施工工期1154日历天）； | | |
| 质量等级 | 设计阶段质量标准：满足现行设计规范要求；<br>施工阶段质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，确保安济杯，争创鲁班奖。 | | |
| 工程总承包项目经理 | 孙倩倩 | 资格等级及证书编号 | 一级建造师、<br>冀1132015201516836 |
| 设计负责人 | 冯超 | 资格等级及证书编号 | 一级注册建筑师、<br>191301249 |
| 施工负责人 | 李慧龙 | 资格等级及证书编号 | 一级建造师、<br>冀1132011201210269 |
| 请你方在本通知书发出之日起30日内，依照相关法律法规的规定并按招标文件的要求和投标文件的承诺，到保定市城投项目建设管理有限公司签订书面合同。 | | | |
| 招标人：保定市城投项目建设管理有限公司<br>（盖章）<br>2022年4月11日 | | 招标代理机构：河北中机咨询有限公司<br>（盖章）<br>2022年4月11日 | |

合同：



GF-2020-0216

中国中医科学院广安门医院保定医院

工程总承包

# 建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

制定

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：保定市城投项目建设管理有限公司

承包人（全称）：河北建设集团股份有限公司（牵头人）

中国中元国际工程有限公司

保定市建筑设计院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 中国中医科学院广安门医院保定医院 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：中国中医科学院广安门医院保定医院工程总承包。

2. 工程地点：项目位于保定市莲池区东三环东侧，东风路南侧，京港澳高速路西侧，天威路北侧，付村范围内。

3. 工程审批、核准或备案文号：保发改社会[2021]1114号。

4. 资金来源：申请地方政府专项债券及市财政统筹。

5. 工程内容及规模：本工程总占地面积 111097.26 平方米（约 166.65 亩），总建筑 面积 260506.99 ㎡（其中，地上建筑面积 155415.57 ㎡，地下建筑面积 105091.42 ㎡），建设医疗综合楼、行政科研楼、感染楼、污水处理站和液氧站等，具体如下：

1）医疗综合楼：地上 16 层，地下 3 层，总建筑面积 234967.12 ㎡，其中，地上建筑面 积 131045.70 ㎡，地下建筑面积 103921.42 ㎡。主要功能包括门诊、急诊、医技、住院、国际诊疗中心等；设计床位 1100 张，其中住院部设计床位 1000 张，国际诊疗中心设计床位 100 张。

2）行政科研楼：地上 5 层，地上建筑面积 21049.24 ㎡；包括办公、会议、科研、教学 等内容；地下 3 层，包括汽车库和人防工程，地下部分与医疗综合楼连通，建筑面积计入医 疗综合楼地下建筑面积。

3）感染楼：地上 3 层，地上建筑面积 3248.33 ㎡，主要功能包括发热门诊、肠道门诊、 留观病房、负压 ICU、负压病房等；地下 3 层，包括汽车库和人防工程，地下部分与医疗综合楼连通，建筑面积计入医疗综合楼地下建筑面积。

4）污水处理站：地上 1 层，地下 2 层，总建筑面积 1189.37 ㎡，其中地上建筑面积 19.37 ㎡，地下建筑面积 1170 ㎡。

5）液氧站：单层建筑，地上 1 层，建筑面积 52.93 ㎡。

6）人防工程：项目人防工程设在医疗综合楼与行政科研楼、感染楼连通地下，人防功能主要为急救站、甲类二等人员掩蔽所、物资库，人防工程总建筑面积约 29996 ㎡。

除以上内容外，项目还包括建设室外配套设施等，但不包括医疗设备、办公设备及信息化系统。

6. 工程承包范围：本项目为工程总承包，要求完成该项目建筑的施工图设计（含绿色建筑设计、装配式设计、专业工程设计）、施工、与工程相关的设备材料采购及竣工验收、移交并做好工程保修。

## 二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 4 月 29 日。

计划开始现场施工日期：2022 年 4 月 29 日。

计划竣工日期：2025 年 10 月 24 日。

工期总日历天数：1274 天，其中：设计周期：120 日历天，施工工期：1154 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划开工日期与实际开工日期不一致的，以开工通知书实际载明的日期为准。

## 三、质量标准

工程质量标准：设计阶段质量标准：满足现行设计规范要求，

施工阶段质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，确保安济杯，争创鲁班奖。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹拾玖亿伍仟柒佰叁拾叁万零壹佰捌拾肆元柒角（¥1957330184.7 元）。

具体构成详见价格清单。其中:

（1） 设计费（含税）:

人民币（大写）壹仟肆佰捌拾万元整（¥14800000.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）（¥_____元）；

（2） 设备购置费（含税）:

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：___%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）:

人民币（大写）壹拾玖亿肆仟贰佰伍拾叁万零壹佰捌拾肆元柒角（¥1942530184.7元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）；

最终结算价=审定的建安费×97.30%。

（4） 暂估价（含税）:

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（5） 暂列金额（含税）:

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）:

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：_____%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。

**五、工程总承包项目经理**

工程总承包项目经理：孙倩倩；

设计负责人：冯 超；

施工负责人：李慧龙。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺**

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

**八、订立时间**

本合同于 2022 年 4 月 27 日订立。

**九、订立地点**

本合同在保定市城投项目建设管理有限公司订立。

**十、合同生效**

本合同经各方签字或盖章后成立，并自各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

**十一、合同份数**

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

保定市城投项目建设管理有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91130602MA7GWG2Q8K

地址：保定市恒源西路66号

邮政编码：071000

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

中国中元国际工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

河北建设集团股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91130600700671104 4

地址：保定市竞秀区鲁岗路125号

邮政编码：071000

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：华夏银行保定复兴路支行

账号：13852000000284431

承包人：（公章）

保定市建筑设计院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

| | |
|---|---|
| 地址：_ | 地址：____ |
| 邮政编码：___/_____ | 邮政编码：____/_____ |
| 法定代表人：_____ | 法定代表人：_____ |
| 委托代理人：_____ | 委托代理人：_____ |
| 电话：____ | 电话：_____ / |
| 传真：___/_____ | 传真：____/_____ |
| 电子信箱：___/_____ | 电子信箱：___/_____ |
| 开户银行： | 开户银行：__ |
| 账号：_ | 账号：_ |

竣工验收报告：

# 河　北　省

# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 中国中医科学院十宿门医院八条医院项目一医疗综合楼 | 工程地址 | 保定市遵化区东环东侧、东风路南侧 | | |
| 建设单位 | 保定市卫生健康委员会 | 结构形式 | 框架结构(部分剪理砖土、钢结构)框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 236151.49m² |
| 勘察单位 | 河北世元岩土工程有限公司 | 层数 | -3 116 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 河北地元工程咨询集团有限公司 | 工程规模 | 大型 | 总造价 | 238267.26万元 |
| 施工图审查机构 | 河北朝位工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2022年12月6日 | | |
| 监理单位 | 恒康工程科技有限公司 | 竣工日期 | 2025年5月31日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 2022-13060014137 | 施工许可证号 | 1306062022121601 01 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、地基基础<br>2、主体结构<br>3、建筑装饰装修工程<br>4、建筑屋面工程<br>5、建筑给水、排水及采暖工程、消防工程<br>6、建筑电气安装工程<br>7、通风与空调工程<br>8、智能建筑<br>9、室外工程 | 已按合同约定完成了设计文件规定的全部内容，包括了地基基础、主体结构、建筑装修装饰、屋面、建筑给排水与供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯、外部工程 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了工程项目内容。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图、设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 经审查，建设前期施工图、设计审查等技术档案完整真实；监理、施工技术档案和管理资料完整真实 |

续表 1

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 经审查，主要建筑材料（构配件、设备）均具有产品质量合格证明文件，质试报告齐全有效，符合设计和施工质量验收标准要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查单位<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 经审查，勘察、设计、施工图审查单位均已出具了质量检查报告，施工单位出具了施工报告，各分部分项报告，监理单位出具了工程质量评价合格报告，文件完整，符合要求。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 经审查，工程质量保修书对内容填写完整，保修范围及保修期限符合要求。 |

审查结论：

经审查，该工程已按设计文件完成了合同约定的全部内容，建设前期、报建各项手续齐全，监理、施工单位技术档案和质量资料完整有效，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件，分包单位已依法承担了工程保修范围和保修期限，具备竣工验收条件。

建设单位项目负责人：刘中宏

2025年 5月31日

单 位 工 程 质 量 评 定（一）（房屋建筑工程填写此表）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部，<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查29项，<br>其中符合要求29项<br>经鉴定符合要求/项 | 好 |

单位工程评定

本工程各分部工程质量经监理单位验收合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检测及主要功能抽查资料完整，符合要求，观感质量评价为：好，施工单位自评和监理单位评定的工程质量等级为合格。本单位工程质量评定为合格。

建设单位负责人：庞颖

（公章）

2025年5月31日

存在问题：

无

单 位 工 程 质 量 评 定（二）（市政工程填写此表）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | | 共核查　　项，<br>其中符合要求　　项。 | |
| 桥梁工程 | | | |
| 给水工程 | | | |
| 电力工程 | | | |
| 电信工程 | | | |
| 路灯工程 | | | |
| 燃气工程 | | | |
| 灯光工程 | | | |
| 单位工程评定<br><br>（公章）<br>建设单位负责人：　　年　　月　　日 | | | |
| 存在问题： | | | |
| 执行标准 | 道路工程 | 城镇道路工程施工质量验收规范 CJJ 1-2008 等相关标准 | |
| | 桥梁工程 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008 等相关标准 | |
| | 给、排水工程 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 等相关标准 | |
| | 电力、电信工　程 | 电力、电气工程相关标准 | |
| | 路灯、灯光工　程 | 城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ 89-2012 等相关标准 | |
| | 燃气工程 | 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 CJJ 94-2009 等相关标准 | |

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 刘中宏 |
| 副组长 | 马建忠 |
| 成员 | 刘杰，孙倩倩 吴涛 吴丹凤 石鹏程 王文惠 张强 侯祎 张攀 杨利民 何辞 胡东明 李宁 孙富强 张丽 贺建轮 齐亚飞 翟景辉 刘淑奇 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 马建忠 | 马建忠 刘杰，孙倩倩 吴涛 |
| 给排水、燃气工程 | 吴丹凤 | 吴丹凤 石鹏程 张强 胡刚 |
| 建筑电气安装工程 | 王文惠 | 王文惠 何辞 李宁 孙富强 |
| 通风与空调工程 | 侯祎 | 侯祎 张攀 杨利民 张丽 |
| 室外工程 | 贺建轮 | 贺建轮 齐亚飞 翟景辉 刘淑奇 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程质量控制资料、工程安全和功能检测及主要功能抽查资料完整，观感质量评价为好，工程质量符合验收结论合格。

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |

# 河　北　省

# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 中国中医科学院广安门医院保定医院项目—行政科研楼 | 工程地址 | 保定市莲池区东江环侧东风路南侧 | | |
| 建设单位 | 保定市卫生健康委员会 | 结构形式 | 钢筋混凝土框架结构 | 建筑面积 | 18856.19m² |
| 勘察单位 | 河北世元岩土工程有限公司 | 层数 | -3/5 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 工程规模 | 中型 | 总造价 | 14965.42万元 |
| 施工图审查机构 | 河北朝位工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2022年12月16日 | | |
| 监理单位 | 恒康工程科技有限公司 | 竣工日期 | 2025年5月31日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 2022J130600 14132 | 施工许可证号 | 130606202 212160101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、地基基础<br>2、主体结构<br>3、建筑装饰装修工程<br>4、建筑屋面工程<br>5、建筑给水、排水及采暖工程、消防工程<br>6、建筑电气安装工程<br>7、通风与空调工程<br>8、智能建筑<br>9、室外工程 | 已按合同约定完成了设计文件规定的全部内容，包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修屋面建筑给排水与供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯十个分部工程。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了工程项目内容 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图、设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案完整真实，监理施工技术档案和管理资料完整真实 |

续表 1

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 经审查.主要建筑材料(构配件、设备)均具有产品质量合格证明文件.复试报告齐全有效.符合设计和施工质量验收规范要求. |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查单位<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 经审查.勘察.设计施工图审查单位均已出具了质量检查报告.施工单位出具了竣工报告自评合格报告.监理单位出具了工程质量评估合格报告.文件完整.符合要求. |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 经审查《工程质量保修书》内容填写完整.保修范围及保修期限符合要求. |

审查结论:

经审查.该工程已按设计文件完成了合同约定的全部内容.建设前期报建各项手续齐全.监理单位施工技术档案和管理资料完整真实.勘察.设计.施工图审查机构.监理单位出具了质量合格文件.施工单位按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限.具备竣工验收条件.

建设单位项目负责人: 刘中宏

2025 年 5 月 31 日

单 位 工 程 质 量 评 定（一）（房屋建筑工程填写此表）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部，<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查29项，<br>其中符合要求29项<br>经鉴定符合要求 /项 | 好 |
| 单位工程评定<br>本工程各分部工程质量经监理单位验收合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检测及主要功能抽查资料完整，符合要求，观感质量评价为：好，施工单位自评和监理单位评定的工程质量等级为合格。本单位工程质量评定为合格。<br>建设单位负责人：[illegible]<br>（公章）<br>2025 年 5 月 31 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

单 位 工 程 质 量 评 定（二）（市政工程填写此表）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价<br>（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项，<br>其中符合要求　　项。</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br><br>（公章）<br>建设单位负责人：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题：</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2">城镇道路工程施工质量验收规范 CJJ 1-2008 等相关标准</td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td colspan="2">城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008 等相关标准</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td><td colspan="2">给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 等相关标准</td></tr>
<tr><td>电力、电信工　程</td><td colspan="2">电力、电气工程相关标准</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工　程</td><td colspan="2">城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ 89-2012 等相关标准</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td colspan="2">城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 CJJ 94-2009 等相关标准</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 刘中宏 |
| 副组长 | 马建法 |
| 成员 | 刘杰、孙倩倩 吴涛 吴丹凤 吕鹏程 王文惠 蔡强 侯祎 张攀 杨利民 张丽 何辞 胡东明 李宁 孙富强 贺建轮 齐亚飞 翟景辉 刘淑奇 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 马建法 | 马建法 刘杰 孙倩倩 吴涛 |
| 给排水、燃气工程 | 吴丹凤 | 吴丹凤 吕鹏程 蔡强 胡刚 |
| 建筑电气安装工程 | 王文惠 | 王文惠 何辞 李宁 孙富强 |
| 通风与空调工程 | 侯祎 | 侯祎 张攀 杨利民 张丽 |
| 室外工程 | 贺建轮 | 贺建轮 齐亚飞 翟景辉 刘淑奇 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程质量控制资料、工程安全和功能检测及主要功能抽查资料完整，观感质量评价为好，工程质量竣工验收结论为合格

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |

# 河　北　省

# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 中国中医科学院广安门医院保定医院项目一感染楼 | 工程地址 | 保定市莲池区东三环东侧东风路南侧 | | |
| 建设单位 | 保定市卫生健康委员会 | 结构形式 | 钢筋混凝土框架结构 | 建筑面积 | 32875.2m² |
| 勘察单位 | 河北世元岩土工程有限公司 | 层　数 | -3/3 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 工程规模 | 小型 | 总造价 | 3516.91万元 |
| 施工图审查机构 | 河北南方工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2022年12月16日 | | |
| 监理单位 | 恒康工程科技有限公司 | 竣工日期 | 2025年5月31日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 2022J130600 14135 | 施工许可证　号 | 130606 202212160101 |

| 审查项目及内容 | 审　查　情　况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、地基基础<br>2、主体结构<br>3、建筑装饰装修工程<br>4、建筑屋面工程<br>5、建筑给水、排水及采暖工程、消防工程<br>6、建筑电气安装工程<br>7、通风与空调工程<br>8、智能建筑<br>9、室外工程 | 已按合同约定完成了设计文件规定的全部内容，包括地基与基础，主体结构，建筑装饰装修，屋面，建筑给排水与供暖，通风与空调，建筑电气，智能建筑，建筑节能，电梯十室外部工程。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成工程项目内容。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图、设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 经审查，建设前期施工图设计审查等技术档案完整真实，监理、施工技术档案和管理资料完整真实 |

续表 1

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 经审查，主要建筑材料（构配件、设备）均具有产品质量合格证明文件，复试报告齐全有效，符合设计和施工质量验收标准要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查单位<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 经审查，勘察、设计、施工图审查单位均已出具了质量检查报告；施工单位出具了竣工报告、自评合格报告；监理单位出具了工程质量评估合格报告，文件完整、符合要求。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 经审查，《工程质量保修书》内容填写完整，保修范围及保修期限符合要求。 |
| 审查结论：经审查，该工程已按设计文件完成了合同约定的全部内容，建设前期报建各项手续齐全，监理、施工单位技术档案和管理资料完整真实，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件；施工单位按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限，具备竣工验收条件。<br><br>建设单位项目负责人：刘中宏<br><br>2025 年 5 月 31 日 | |

单 位 工 程 质 量 评 定（一）（房屋建筑工程填写此表）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部，<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查29项，<br>其中符合要求29项<br>经鉴定符合要求 /项 | 好 |
| 单位工程评定<br>本工程各分部工程质量经监理单位验收合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检测及主要功能抽查资料完整，符合要求，观感质量评价为：好，施工单位自评和监理单位评定的工程质量等级为合格。本单位工程质量评定为合格。<br>建设单位负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

单 位 工 程 质 量 评 定（二）（市政工程填写此表）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | | 共核查　　项，<br>其中符合要求　　项。 | |
| 桥梁工程 | | | |
| 给水工程 | | | |
| 电力工程 | | | |
| 电信工程 | | | |
| 路灯工程 | | | |
| 燃气工程 | | | |
| 灯光工程 | | | |
| 单位工程评定<br><br>（公章）<br>建设单位负责人：　　年　　月　　日 | | | |
| 存在问题： | | | |

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | 城镇道路工程施工质量验收规范 CJJ 1-2008 等相关标准 |
| | 桥梁工程 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008 等相关标准 |
| | 给、排水工程 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 等相关标准 |
| | 电力、电信工　程 | 电力、电气工程相关标准 |
| | 路灯、灯光工　程 | 城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ 89-2012 等相关标准 |
| | 燃气工程 | 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 CJJ 94-2009 等相关标准 |

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 刘中宏 |
| 副组长 | 马建法 |
| 成员 | 刘杰，孙倩倩 吴涛 吴丹凤 吕鹏程 王文惠 蔡强 侯祎 张攀 杨利民 张丽 何辞 胡东明 李宁 孙富强 贺建轮 齐亚飞 程景辉 刘淑奇 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 马建法 | 马建法 刘杰 孙倩倩 吴涛 |
| 给排水、燃气工程 | 吴丹凤 | 吴丹凤 吕鹏程 蔡强 胡刚 |
| 建筑电气安装工程 | 王文惠 | 王文惠 何辞 李宁 孙富强 |
| 通风与空调工程 | 侯祎 | 侯祎 张攀 杨利民 张丽 |
| 室外工程 | 贺建轮 | 贺建轮 齐亚飞 程景辉 刘淑奇 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程质量控制资料、工程安全和功能检测及主要功能抽查资料完整，观感质量评价为好，工程质量竣工验收结论为合格

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |

# 河　北　省
# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 中国中医科学院广安门医院保定医院项目一标氧站 | 工程地址 | 保定市建地区东三环东侧、东风路南侧 | | |
| 建设单位 | 保定市卫生健康委员会 | 结构形式 | 钢混结构 | 建筑面积 | 52.93 m² |
| 勘察单位 | 河北巴元岩土工程有限公司 | 层　数 | 1 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 河北巴元工程咨询集团有限公司 | 工程规模 | 小型 | 总造价 | 180.43万元 |
| 施工图审查机构 | 河北新创建工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2022年12月16日 | | |
| 监理单位 | 中亚康工程科技有限公司 | 竣工日期 | 2025年5月31日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 2022J130600141133 | 施工许可证　号 | 130606202212160101 |

| 审查项目及内容 | 审　查　情　况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、地基基础<br>2、主体结构<br>3、建筑装饰装修工程<br>4、建筑屋面工程<br>5、建筑给水、排水及采暖工程、消防工程<br>6、建筑电气安装工程<br>7、通风与空调工程<br>8、智能建筑<br>9、室外工程 | 已按合同约定完成了设计文件规定的主要内容。包括地基与基础主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与供暖、通风与空调、建筑电气、智能化建筑八个分部工程 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了工程项目内容 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图、设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 经审查、建设前期、施工图、设计审查等技术档案完整真实、监理、施工技术档案和管理资料完整真实、 |

续表 1

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 经审查，主要建筑材料（构配件、设备）均具有产品质量合格证明文件、复试报告齐全有效、符合设计和施工质量验收规范要求 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查单位<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 经审查，勘察、设计、施工图审查单位均已出具了质量检查报告、自评合格报告，监理单位出具了工程质量评估合格报告、文件完整、符合要求 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 经审查，《工程质量保修书》内容填写完整、保修范围及保修期限符合要求 |

审查结论：

经审查，该工程已按设计文件完成合同约定的建筑内容；建设前期报建各项手续齐全，监理、施工单位技术资料和管理资料完整真实；勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件；施工单位按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限，符合竣工验收条件。

建设单位项目负责人：刘中宾

2025年5月31日

单 位 工 程 质 量 评 定（一）（房屋建筑工程填写此表）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 8 分部，<br>其中符合要求 8 分部 | 共核查24项，<br>其中符合要求24项<br>经鉴定符合要求 /项 | 好 |
| 单位工程评定<br>本工程各分部工程质量经监理单位验收合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检测及主要功能抽查资料完整，符合要求，观感质量评价为：好，施工单位自评和监理单位评定的工程质量等级为合格。本单位工程质量评定为合格。<br>建设单位负责人：<br>（公章）<br>2017年12月31日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单 位 工 程 质 量 评 定（二）（市政工程填写此表）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | | 共核查　　项，<br>其中符合要求　　项。 | |
| 桥梁工程 | | | |
| 给水工程 | | | |
| 电力工程 | | | |
| 电信工程 | | | |
| 路灯工程 | | | |
| 燃气工程 | | | |
| 灯光工程 | | | |
| 单位工程评定<br><br>（公章）<br>建设单位负责人：　　年　　月　　日 | | | |
| 存在问题： | | | |

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | 城镇道路工程施工质量验收规范 CJJ 1-2008 等相关标准 |
| | 桥梁工程 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008 等相关标准 |
| | 给、排水工程 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 等相关标准 |
| | 电力、电信工　程 | 电力、电气工程相关标准 |
| | 路灯、灯光工　程 | 城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ 89-2012 等相关标准 |
| | 燃气工程 | 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 CJJ 94-2009 等相关标准 |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 刘中宏 |
| 副组长 | 马建法 |
| 成员 | 刘杰，孙倩倩 吴涛 吴丹凤 石鹏程 王文惠 蔡强 侯祎 张攀 杨利民 张丽 何辞 胡东明 李宁 孙富强 贺建轮 齐亚飞 翟景辉 刘淑奇 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 马建法 | 马建法 刘杰 孙倩倩 吴涛 |
| 给排水、燃气工程 | 吴丹凤 | 吴丹凤 石鹏程 蔡强 胡刚 |
| 建筑电气安装工程 | 王文惠 | 王文惠 何辞 李宁 孙富强 |
| 通风与空调工程 | 侯祎 | 侯祎 张攀 杨利民 张丽 |
| 室外工程 | 贺建轮 | 贺建轮 齐亚飞 翟景辉 刘淑奇 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程质量控制资料、工程安全和功能检测及主要功能抽查资料完整、观感质量评价为好、工程质量竣工验收结论为合格

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |

# 河　北　省
# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 中国中医科学院广安门医院保定医院项目—污水处理站 | 工程地址 | 保定市莲池区东三环东侧，东风路南侧 | | |
| 建设单位 | 保定市卫生健康委员会 | 结构形式 | 钢筋混凝土框架结构 | 建筑面积 | 1075.95m² |
| 勘察单位 | 河北世元岩土工程有限公司 | 层数 | -2 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 工程规模 | 小型 | 总造价 | 246039万元 |
| 施工图审查机构 | 河北朝卫工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2022年12月16日 | | |
| 监理单位 | 恒康工程科技有限公司 | 竣工日期 | 2025年5月31日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 2022J13060014131 | 施工许可证号 | 130606202212160101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、地基基础<br>2、主体结构<br>3、建筑装饰装修工程<br>4、建筑屋面工程<br>5、建筑给水、排水及采暖工程、消防工程<br>6、建筑电气安装工程<br>7、通风与空调工程<br>8、智能建筑<br>9、室外工程 | 已按合同约定完成了设计文件规定的全部内容，包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑八个分部工程 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了工程项目内容 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图、设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 经审查，建设前期施工图、设计审查等技术档案完整真实，监理、施工技术档案和管理资料完整真实 |

续表 1

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 经审查，主要建筑材料、构配件、设备均具有产品质量合格证明文件，复试报告齐全有效，符合设计和施工质量验收标准要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查单位<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 经审查，勘察、设计、施工图审查单位均已出具了质量检查报告；施工单位出具了竣工报告、自评合格报告；监理单位出具工程质量评估合格报告，文件完整，符合要求。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 经审查，工程质量保修书填写完整，保修范围及保修期限符合要求。 |

审查结论：

经审查，该工程已按设计文件完成了合同约定的全部内容；建设前期报建各项手续齐全，监理、施工单位技术档案和管理资料完整真实；勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件；施工单位按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限，具备竣工验收条件。

建设单位项目负责人：刘申宾

2025年 5月31日

单 位 工 程 质 量 评 定（一）（房屋建筑工程填写此表）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 8 分部，<br>其中符合要求 8 分部 | 共核查24项，<br>其中符合要求24项<br>经鉴定符合要求/项 | 好 |

单位工程评定

本工程各分部工程质量经监理单位验收合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检测及主要功能抽查资料完整，符合要求，观感质量评价为：好，施工单位自评和监理单位评定的工程质量等级为合格。本单位工程质量评定为合格。

建设单位负责人：[illegible]

（公章）

2025年5月31日

存在问题：

无

单 位 工 程 质 量 评 定（二）（市政工程填写此表）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | | 共核查　　项，<br>其中符合要求　　项。 | |
| 桥梁工程 | | | |
| 给水工程 | | | |
| 电力工程 | | | |
| 电信工程 | | | |
| 路灯工程 | | | |
| 燃气工程 | | | |
| 灯光工程 | | | |
| 单位工程评定<br><br>（公章）<br>建设单位负责人：　　年　　月　　日 | | | |
| 存在问题： | | | |
| 执行标准 | 道路工程 | 城镇道路工程施工质量验收规范 CJJ 1-2008 等相关标准 | |
| | 桥梁工程 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008 等相关标准 | |
| | 给、排水工程 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 等相关标准 | |
| | 电力、电信工　程 | 电力、电气工程相关标准 | |
| | 路灯、灯光工　程 | 城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ 89-2012 等相关标准 | |
| | 燃气工程 | 城镇燃气室内工程施工与质量验收规范 CJJ 94-2009 等相关标准 | |

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 刘中宏 |
| 副组长 | 马建法 |
| 成员 | 刘杰、孙倩倩 吴涛 吴丹凤 石鹏程 王文惠 蔡强 侯祎 张攀 杨利民 张丽 何辞 胡东明 李宁 孙富强 贺建轮 齐亚飞 翟景辉 刘淑奇 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 马建法 | 马建法 刘杰 孙倩倩 吴涛 |
| 给排水、燃气工程 | 吴丹凤 | 吴丹凤 石鹏程 蔡强 胡刚 |
| 建筑电气安装工程 | 王文惠 | 王文惠 何辞 李宁 孙富强 |
| 通风与空调工程 | 侯祎 | 侯祎 张攀 杨利民 张丽 |
| 室外工程 | 贺建轮 | 贺建轮 齐亚飞 翟景辉 刘淑奇 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

工程质量控制资料、工程实体和功能检测及主要功能抽查资料完整，观感质量评价为好，工程质量竣工验收结论为合格。

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2025年5月31日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2025年5月31日 |

# 保　定　市

# 人防工程竣工验收报告

人防工程名称：中国中医科学院广安门医院保定医院项目人防工程

人防工程建筑面积：26083.86 ㎡

设计单位：河北世元工程咨询集团有限公司

监理单位：恒康工程科技有限公司

施工单位：河北建设集团股份有限公司

建设单位：保定市卫生健康委员会

年　　月　　日

# 竣 工 项 目 审 核

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人防工程名称 | 中国中医科学院广安门医院保定医院项目人防工程 | 工程地址 | 保定市莲池区东三环东侧，东风路南侧、天威路北侧 | | |
| 建设单位 | 保定市卫生健康委员会 | 工程类型 | 附建 | 防护等级 | 核 5常 5 |
| 勘察单位 | 河北世元岩土工程有限公司 | 建筑面积 | 26083.86 平米 | | |
| 设计单位 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | 战时用途 | 医疗救护站\医疗救护专业队<br>物资库、装备掩蔽部、二等人员掩蔽所 | | |
| 施工图审查机构 | 河北朝位工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2022年12月16日 | | |
| 监理单位 | 恒康工程科技有限公司 | 竣工日期 | | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 2022J130600<br>14134 | 施工许可证号 | 130606202212<br>160101 |

| 审 查 项 目 及 内 容 | 审 查 情 况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计内容情况<br>1、结构工程<br>2、孔口防护工程<br>3、防水工程<br>4、建筑装饰装修工程<br>5、给水排水工程<br>6、通风与空调工程<br>7、建筑电气安装工程 | 已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即主体结构，孔口防护，防水，建筑装饰装修，给水排水，通风与空调，建筑电气安装。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同的约定完成了工程项目的全部内容和约定的日期 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 技术档案和施工管理资料齐全完整，符合要求 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、建筑构配件<br>3、设备 | 该工程主要建筑材料、构配件设备资料、准定整、等合要求，程复验合格. |
| 五、工程质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察设计、施工图审报构单位已出具了质量检查报告，该工程质量等级为合格.<br>施工单位出具了该工报告，工程自评质量等级为合格.<br>监理单位出具了该工程质量评估报告，该工程质量等级评定为合格. |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 签订的《工程质量保修书》符合国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求. |

审查结论：

该人防工程施工质量按照RFJ01-2015《人防工程质量检验评定标准》及GB50134-2004《人防工程施工及验收规范》要求，各分项、分部验收合格，满足结构安全及平时、战时使用功能要求，观感质量评定为好，质量控制资料基本齐全，评定施工质量合格.

建设(开发)单位项目具体负责人：_____ (公章)

建设(开发)单位法定代表人：_____ 年 月 日

# 单位工程质量评定表(一)

## 竣 工 验 收 情 况

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>(好、一般、差) |
|---|---|---|
| 共7分部，<br>经查符合标准及设计规定 7<br>分部 | 共核查41项，其中：符<br>合要求 41项，经鉴定符<br>合 要 求 0 项 | 好 |

单位工程评定： 合格

建设(开发)单位项目具体负责人：_____ (公章)

建设(开发)单位法定代表人：_____ 年 月 日

存在问题：

无

# 竣 工 验 收 情 况

一、验收机构

1、验收领导小组

| | |
|---|---|
| 组　长 | |
| 副组长 | |
| 成　员 | |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　长 | 组　员 |
|---|---|---|
| 结构工程 | | |
| 孔口防护工程 | | |
| 防水工程 | | |
| 建筑装饰装修工程 | | |
| 给水排水工程 | | |
| 通风与空调工程 | | |
| 建筑电气安装工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

1、建设(开发)单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论意见：

1、勘察单位意见：符合勘察报告要求，验收合格.

2、设计单位意见：符合设计要求，验收合格.

3、施工单位意见：符合设计及规范要求，验收合格

4、监理单位意见：评定合格

5、审图单位意见：合格

6、建设(开发)单位意见：予验收合格.

综合结论性意见：经验收组验收，该工程完成了设计及合同规定的全部内容，施工质量检验符合DFJ01-2015《人防工程质量检验评定标准》及GB50134-2004《人防工程施工及验收规范》要求，评定该工程施工质量合格.

| | |
|---|---|
| 勘察单位：<br>岩土工程师：（全国注册专用章）<br>总工程师：（全国注册专用章）<br>法定代表人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>结构工程师：（全国注册专用章）<br>总工程师：（全国注册专用章）<br>法定代表人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工单位：<br>建造师：（全国注册专用章）<br>总工程师：（全国注册专用章）<br>法定代表人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工图审机构<br>结构师：（全国注册专用章）<br>总工程师：（全国注册专用章）<br>法定代表人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 监理单位：<br>监理师：（全国注册专用章）<br>总监理工程师：（全国注册专用章）<br>总工程师：（全国注册专用章）<br>法定代表人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设（开发）单位：<br>项目具体管理人：<br>项目具体负责人：<br>单位技术总负责人：<br>法定代表人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

竣工验收备案证明书：

## 河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书

**备案编号：** 130606202506250102

根据国务院《建设工程质量管理条例》和住建部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，中国中医科学院广安门医院保定医院项目工程，经建设单位保定市卫生健康委员会组织设计、施工、工程监理和有关专业工程主管部门验收合格，于2025年06月25日备案。

特此证明

扫描二维码获取证照信息

莲池区住房和城乡建设局

**备案机关：**

**日　　期：** 2025年06月25日

河北省住房和城乡建设厅监制

## 工程竣工验收信息表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 中国中医科学院广安门医院保定医院项目 | | |
| 建设单位 | 保定市卫生健康委员会 | 申报人 | 张洪兴 |
| | | 统一社会信用代码 | 11130600347742062F |
| 勘察单位 | 河北世元岩土工程有限公司 | | 91130606058183372W |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | | 91130600700671104 |
| 设计单位 | 河北世元工程咨询集团有限公司 | | 91130606MAC910XW4N |
| 施工图审查单位 | 河北朝位工程设计咨询有限公司 | | 91130100601060009G |
| 监理单位 | 恒康工程科技有限公司 | | 91130606734355185T |
| 工程规划许可证号 | 建字第 130600202200065 号 | 建筑施工许可证号 | 130606202212160101 |
| 文件名称 | 编号 | | 日期 |
| 竣工联合验收意见书 | 保联验字【2025】34 号 | | 2025-06-25 |
| 竣工验收报告 | 具备 | | 2025-05-31 |
| 规划验收认可文件 | 保资规核字第 1306062025HY0021541 号 | | 2025-06-20 |
| 消防验收合格文件 | 保建消验字【2025】第 0028 号 | | 2025-06-22 |
| 工程质量监督报告 | 2025191——2025195 | | 2025-06-23 |
| 工程质量保修书 | 具备 | | 2025-05-31 |
| 住宅质量保证书 | | | |
| 住宅使用说明书 | | | |

2.工程名称：知识城 ZSCXN-B3-2（医疗城）项目

中标通知书：

# 中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [03438] 号

(主)河北建设集团股份有限公司(成)科学城(广州)建筑工程有限公司,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州巴塞罗那国际医院项目设计施工总承包（EPC）项目的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币壹拾贰亿捌仟伍佰捌拾肆万捌仟捌佰玖拾元（¥128584.8890万元）【其中，设计费为人民币¥2600万元，施工费为人民币¥125984.8890万元】。

其中：项目负责人姓名：朱伟仁

设计负责人姓名：张胜强

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：马建军

2020 年 7 月 9 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020 年 7 月 9 日

广州公共资源交易中心

见证人（盖章）

2020 年 7 月 9 日

合同：

1165

副本

# 建设工程设计、施工总承包（EPC）合同

项目名称：广州巴塞罗那国际医院项目设计施工总承包（EPC）

发包人：广州科城筑康运营管理有限公司

承包人(主办方）：河北建设集团股份有限公司

承包人(成员)：科学城(广州)建筑工程有限公司

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

签订地点：广州市黄埔区

# 第一部分 协议书

发包人（全称）：广州科城筑康运营管理有限公司

承包人（主办方全称）：河北建设集团股份有限公司

承包人（成员全称）：科学城(广州)建筑工程有限公司

（成员全称）：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

发包人、承包人就广州巴塞罗那国际医院项目设计施工总承包事宜协商一致，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程设计施工总承包事项协商一致，订立本合同。

**一、工程概况**

工程名称：广州巴塞罗那国际医院项目设计施工总承包（EPC）

工程地点：项目选址知识城 ZSCXN-B3-2 地块，位于广州市黄埔区知识城信息西路以北，创新大道以西，信息一路以南。

工程内容：建设规模：总用地面积 43,161 平方米，土地性质为 A5/B1/B9（医疗卫生用地/商业设施用地+其它服务设施用地）。A5 占总用地 77%,用地面积为 33,234 平方米。B1+B9 共占总用地 23%，面积为 9,927 平方米；其中，B1 占 B1+B9 的计容建筑面积 3%；B9 占 B1+B9 的计容建筑面积 97%。容积率≤3.0，计算容积率建筑面积≤129,483 平方米，其中 A5 用地计容建筑面积≤99,702 平方米，B1+B9 用地计容建筑面积≤29,781 平方米；建筑密度≤40%；绿地率≥35%总建筑面积≥189, 483 平方米。

工程立项批准文号：广东省企业投资项目备案证（项目代码：2019-440112-84-03-086167）

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：包含但不限于设计阶段（方案设计、初步设计、概算、规划报建调整、施工图设计、施工图预算、消防设计等以及各设计阶段的相关报批审查、报建、验收等）；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等）。具体以招标人实际要求通知为准。

（二）承包方式：包设计、包施工、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包竣工图编制、包资料收集整理及城建归档、包验收移交、包保修、措施费项目包干。

本工程实行全过程限额设计、施工，发包人有权在限额范围内，对承包人的承包范围和承包工程量进

行适当调整。

**三、合同工期**

设计工期：120 日历天。

施工工期：820 日历天，预计从 2020 年 6 月开工，具体开工日期以监理单位签发的开工令之日至本工程竣工验收合格。

**四、质量标准**

工程质量标准：合格。

**五、合同价款**

合同暂定价款为￥ 1,285,848,890.00 元（大写：人民币**壹拾贰亿捌仟伍佰捌拾肆万捌仟捌佰玖整**），其中，设计合同暂定价为 26,000,000.00 元，工程施工合同暂定价为 1,259,848,890.00 元元

承包人需在施工图确定后 30 个日历天内完成施工图预算并提交发包人或其委托的第三方审核。

建安工程费以发包人审定后的工程量清单作为施工图预算编制依据，并执行合同下浮率 8.1%（本合同下浮率=固定下浮率 8%+投标中标的下浮率 0.1% ）调整工程施工合同价款，施工图预算执行合浮率后不得超过施工合同暂定价，超过部分发包人不予支付，由联合体各方自行协商解决。

合同结算价款以发包人或其授权委托的第三方按合同下浮率审定的结算为原则。其中建安工程分，工程完工后，合同双方在合同约定时间内以经核定的结算工程量及发包人或其授权委托的第三方的施工图预算中综合单价并执行合同下浮率为基础，依据合同、招标文件的相关约定办理结算并报发评审，合同结算价款以发包人与承包人共同确认为准（施工结算价款不得超过施工合同暂定价，超过发包人不予支付，由联合体各方自行协商解决）。如遇审计部门审计，本合同最终结算价款以审计部审计结果为准。

为保证设计图纸的质量和进度符合项目建设进度，设计合同的所有请款申请都需得到施工单位主及协办方的共同确认，并经发包人审查确认后方可支付相应设计费用。

**六、组成合同的文件**

组成本合同的文件及优先解释顺序：

1.本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2.本合同协议书；

3.国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程设计、施工的有关文件（发包人在收到尽快通报给承包人）；

4.中标通知书；

5.本合同设计部分合同条款、施工部分专用合同条款；

6.本合同施工部分通用合同条款；

7.招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；

8.投标文件及附件；

9.标准、规范和其他有关技术文件；

10.图纸；

11.工程量清单；

12.合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）；

**七、承包人承诺**

承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

**八、发包人承诺**

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

**九、**本合同需缴纳合同印花税，承包人需在有关税务部门规定期限及结清本合同费用前，代缴按规定属发包人缴纳的部分，代缴后发包人按代缴金额实报实销。承包人未能按规定期限代缴印花税而产生滞纳金的，滞纳金由承包人承担。

**十、承包人为联合体，**本合同协议书部分由联合体共同签订、本合同由联合体共同加盖骑缝章；本合同第二部分设计合同由联合体授权负责设计工作的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 负责签订，本合同第三部分施工合同由联合体授权负责施工的 河北建设集团股份有限公司、科学城(广州)建筑工程有限公司签订，联合体各方对本项目承担连带责任，在合同实施过程中如发生联合体成员违约行为的，发包人有权要求联合体任一成员单位履行合同全部义务并将款项直接支付给履行合同义务的联合体成员。承包人收取款项时，由联合体各方负责根据各自承担的任务开具其对应价款的全额发票（专用发票）。

**十一、特别条款**

1、本项目如因发包人原因导致本项目规模缩小或大幅调减工程量的，发包人均按承包人实际完成的工作量结算费用，不另行给予承包人任何补偿。

2、如项目取消或部分取消实施，承包人不得以已开展前期准备工作要求发包人给予任何补偿。

3、本合同联合体主办单位为河北建设集团股份有限公司，本项目协调工作由联合体主办单位负责，若联合体任一方违约导致联合体其它方产生损失的，由联合体各方内部协商解决，发包人不承担任何责任。

**十二、合同生效**

合同订立时间：　　年　　月　　日

合同订立地点：广州市黄埔区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交施工履约担保后生效。本合同正本一式肆份，发包人执壹份、承包人执叁份；副本壹拾贰份，发包人执叁份，承包人执玖份。

| | |
|---|---|
| 发包人：<br>广州科城筑康运营管理有限公司<br>（盖章）<br><br>地址：<br>广州市黄埔区开创大道 1144 号负一层 07 房<br>法定代表人：<br>委托代理人：<br><br>联系电话：020-89854347<br><br>传　　真：020-82112909<br><br>开户银行：中信银行广州开发区支行<br><br>开户账号：8110901012501083381<br><br>纳税人识别号：91440101MA5D36EMXP<br><br>邮政编码：510530 | 承包人（施工）（主办方）：<br>河北建设集团股份有限公司<br>（盖章）<br><br>地址：<br>河北省保定市竞秀区鲁岗路 125 号<br>法定代表人：<br>委托代理人：<br><br>联系电话：0311-85029160/020-82185663<br><br>传　　真：020-82185663<br><br>开户银行：建行广州经济技术开发区支行<br><br>开户账号：44050147100109037001<br><br>纳税人识别号：911306007006711044<br><br>邮政编码：510670 |
| 承包人（施工）（协办方）：<br>科学城(广州)建筑工程有限公司<br>（盖章）<br><br>地址：<br>广州市黄埔区连云路 2 号 801 房<br>法定代表人：<br>委托代理人：<br><br>联系电话：020-31600145<br><br>传　　真：<br><br>开户银行：工行广州经济技术开发区东区支行<br><br>开户账号：3602004909200285832<br><br>纳税人识别号：91440604MA517JBK0N<br><br>邮政编码：510530 | 承包人（设计）（成员）：<br>深圳市华阳国际工程设计股份有限公司<br>（盖章）<br><br>地址：<br>深圳市福田保税区盈福大厦四楼<br>法定代表人：<br>委托代理人：<br><br>联系电话：0755-82712323<br><br>传　　真：<br><br>开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳福保税区支行<br><br>开户账号：44201540600052536311<br><br>纳税人识别号：91440300192239795N<br><br>邮政编码：518038 |

## 二、专用条款

### 一、词语定义及合同文件

**1.词语定义**

1.6 设计单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

1.7 监理单位：

1.24 建安工程费招标控制价： 126111 万元（其中暂列金为 6305.55 万元）

1.25 建筑安装工程费合同下浮率 8.1%=（固定下浮率 8%+投标中标的下浮率 0.1%）。**承包人根据施工图编制工程量清单，根据预算定额编制施工图预算并执行合同下浮率后作为工程实施过程中调整合同价编审、结算编审的依据。**

1.26 工人工资比例暂按 20%计取，最终以发包人批复的施工图预算中的人工费/工程费的比例为准。

1.27 施工图预算由承包人编制，经项目监理初审、发包人或其委托的造价咨询单位审定。措施项目费总价以发包人审定的金额为准，项目措施费包干。

执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省市政工程综合定额》（2018 年）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）、《广东省安装工程综合定额》（2018 年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018 年）等相关定额标准及工程实施期工程造价管理机构发布的材料设备参考价格编制综合单价并执行合同下浮率。其中材料、设备价格执行投标截止日期前 28 天工程造价管理机构发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料、设备单价，参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计算税前价格，且需对选用的厂商价格信息重新进行市场调研询价后就低使用。《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》均没有的相关价格的，由发包人、监理单位、承包人结合市场价共同协商确定。

**2、合同文件及解释顺序**

2.1 本合同组成文件优先次序参照协议书。

**3、语言文字和适用法律、标准及规范**

3.1 本合同除使用汉语外，还使用___/___语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：按照现行的法律、法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：相应工种现行施工规范。

发包人提供标准、规范的时间：___/___。

国内没有相应标准、规范时的约定：按施工图纸，招标文件和广州开发区相关规定

及答疑纪要的要求执行。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：___/___。

发包人对图纸的保密要求：按本合同通用条款。

使用国外图纸的要求及费用承担：___/___。

5、合同价款

**建安工程费暂定为￥1,259,848,890.00元，以此暂定价支付预付款。**

按照“总体布局、分步规划、分步建设”的建设原则，暂定医院部分建安工程费占总体建安工程费的77%，商服部分建安工程费占建安工程费的23%，即医院部分建安工程费占总体建安工程费的77%，商服部分建安工程费费占合同建安工程费的23%。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1 监理单位委派的工程师

姓名：_____，职务：总监理工程师。

发包人委托的职权：按本工程监理合同。

需要取得发包人批准才能行使的职权：按发包人与监理单位签订的监理合同有关规定执行，涉及变更签证或费用调整、发布开工、停工、复工令等均需经发包人书面认可。

义务：常驻现场，代表监理单位履行与发包人签订的监理合同。

5.2 发包人派驻的发包人代表

姓名：_____，职务：_____。

职权：发包人代表，行使发包人的权利。

义务：常驻现场，代表发包人负责工程质量、进度、技术等施工期间的日常管理工作，履行与承包人签订的本建设工程施工合同，投资控制等文件需发包人盖章后生效。

7、项目负责人

7.1（1）项目负责人

姓名：朱伟仁，职权：项目经理。

义务：按照在投标文件中签署的（或在签订本合同前补充签署的）《项目负责人驻场承诺书》中的承诺常驻现场，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程施工合同。

7.4 承包人如需更换项目负责人或技术负责人，按有关规定执行，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。

7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换，新更换的项目负责人应满足招标文件及本项目相应的资质要求并能胜任本项目的项目负责人工作。

7.6 承包人项目负责人不得兼任其他工程项目负责人，一经发现，发包人有权责令

竣工验收报告：

# 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：知识城ZSCXN-B3-2（医疗城）项目

验收日期：2025 年 4月29日

建设单位（盖章）：广州科城筑康运营管理有限公司

*GD-E1-914*

# 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

*GD-E1-914/1*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 知识城ZSCXN-B3-2（医疗城）项目 | | | | |
| 工程地点 | 广州市黄埔区知识城信息西路以北，创新大道以西，信息一路以南 | 建筑面积 | 197694.73㎡ | 工程造价 | 128584.889万元 |
| 结构类型 | 框架-剪力墙 | 层数 | 地上：10/12/17 层<br>地下：2 层 | | |
| 施工许可证号 | 440112202011090301<br>440112202111050201<br>440112202207130101<br>440112202204210301 | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2020年11月12日 | 验收日期 | 2025 年 4 月 29 日 | | |
| 监督单位 | 广州开发区建设工程质量安全监督站 | 监督编号 | KFJD20201110001 | | |
| 建设单位 | 广州科城筑康运营管理有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 河北建设集团股份有限公司、科学城(广州)建筑工程有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | 河北建设集团股份有限公司、科学城(广州)建筑工程有限公司 | | | | |
| 承建单位（设备安装） | 河北建设集团股份有限公司、科学城(广州)建筑工程有限公司 | | | | |
| 承建单位（装修） | 广州华丰建设工程有限公司 | | | | |
| 监理单位 | 广州龙达工程管理有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 广东省重工建筑设计院技术咨询有限公司 | | | | |

*GD-E1-914/2*

# 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | 吕雨恒 |
| 副组长 | 张斌、朱伟仁、张胜强、孙维兵 |
| 组员 | 李智、冷文博、林富东、陈格晨、马发、胡绍辉、林富东、陈格晨、周兵、陈田余、张国平、赵彬、周鹏程、钟镇星、周帅佳、许佳衔、林云、郭振宇、林剑雄、陈志强、王强、罗万祥、刘冠男、袁天琦 |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 吕雨恒 | 朱伟仁、林富东、张国平、胡绍辉、赵彬、周帅佳、周鹏程、许佳衔、郭振宇、李智、冷文博 |
| 建筑设备安装工程 | 张斌 | 张胜强、孙维兵、周兵、陈田余、陈格晨、钟镇星、林富东、陈格晨 |
| 工程质控资料 | 马发 | 林云、林剑雄、陈志强 |

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

# 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|---|---|---|---|---|
| 地基与基础 | 验收合格 | 共 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 4 项，其中：<br>资料核查符合要求 4 项<br>实体抽查符合要求 4 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构 | 验收合格 | 共 10 项，其中：<br>经审查符合要求 10 项<br>经核定符合要求 10 项 | 共 6 项，其中：<br>资料核查符合要求 6 项<br>实体抽查符合要求 6 项 | 共 10 项，其中：<br>评价为“好”的 10 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑装饰装修 | 验收合格 | 共 9 项，其中：<br>经审查符合要求 9 项<br>经核定符合要求 9 项 | 共 8 项，其中：<br>资料核查符合要求 8 项<br>实体抽查符合要求 8 项 | 共 18 项，其中：<br>评价为“好”的 18 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 屋面 | 验收合格 | 共 5 项，其中：<br>经审查符合要求 5 项<br>经核定符合要求 5 项 | 共 2 项，其中：<br>资料核查符合要求 2 项<br>实体抽查符合要求 2 项 | 共 6 项，其中：<br>评价为“好”的 6 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | 验收合格 | 共 19 项，其中：<br>经审查符合要求 19 项<br>经核定符合要求 19 项 | 共 13 项，其中：<br>资料核查符合要求 13 项<br>实体抽查符合要求 13 项 | 共 13 项，其中：<br>评价为“好”的 13 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 通风与空调 | 验收合格 | 共 19 项，其中：<br>经审查符合要求 19 项<br>经核定符合要求 19 项 | 共 10 项，其中：<br>资料核查符合要求 10 项<br>实体抽查符合要求 10 项 | 共 14 项，其中：<br>评价为“好”的 14 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑电气 | 验收合格 | 共 19 项，其中：<br>经审查符合要求 19 项<br>经核定符合要求 19 项 | 共 12 项，其中：<br>资料核查符合要求 12 项<br>实体抽查符合要求 12 项 | 共 12 项，其中：<br>评价为“好”的 12 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 智能建筑 | 验收合格 | 共 15 项，其中：<br>经审查符合要求 15 项<br>经核定符合要求 15 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 7 项 | 共 10 项，其中：<br>评价为“好”的 10 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 建筑节能 | 验收合格 | 共 13 项，其中：<br>经审查符合要求 13 项<br>经核定符合要求 13 项 | 共 10 项，其中：<br>资料核查符合要求 10 项<br>实体抽查符合要求 10 项 | 共 7 项，其中：<br>评价为“好”的 7 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 电梯 | 验收合格 | 共 17 项，其中：<br>经审查符合要求 17 项<br>经核定符合要求 17 项 | 共 3 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 3 项 | 共 13 项，其中：<br>评价为“好”的 13 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| | | 共 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| | | 共 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |
| | | 共 项，其中：<br>经审查符合要求 项<br>经核定符合要求 项 | 共 项，其中：<br>资料核查符合要求 项<br>实体抽查符合要求 项 | 共 项，其中：<br>评价为“好”的 项<br>评价为“一般”的 项 |

*GD-E1-914/4*

# 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕雨恒 | 广州科城筑康运营管理有限公司 | 项目负责人 | 中级工程师 | |
| 2 | 张斌 | 广州龙达工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 中级工程师 | |
| 3 | 张胜强 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 项目负责人 | 高级工程师 | |
| 4 | 孙维兵 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | 项目负责人 | 高级工程师 | |
| 5 | 朱伟仁 | 河北建设集团股份有限公司 | 项目负责人 | 中级工程师 | |
| 6 | 周鹏程 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 | 项目经理 | 中级工程师 | |
| 7 | 赵彬 | 河北建设集团股份有限公司 | 项目执行经理 | 中级工程师 | |
| 8 | 张国平 | 河北建设集团股份有限公司 | 项目技术负责人 | 高级工程师 | |
| 9 | 钟镇星 | 科学城(广州)建筑工程有限公司 | 项目技术负责人 | 中级工程师 | |
| 10 | 周帅佳 | 河北建设集团股份有限公司 | 项目生产经理 | 中级工程师 | |
| 11 | 李智 | 广州科城筑康运营管理有限公司 | 土建专业负责人 | 中级工程师 | |
| 12 | 冷文博 | 广州科城筑康运营管理有限公司 | 土建专业负责人 | 中级工程师 | |
| 13 | 林富东 | 广州科城筑康运营管理有限公司 | 电气专业负责人 | / | |
| 14 | 陈格晨 | 广州科城筑康运营管理有限公司 | 智能化专业负责人 | / | |
| 15 | 马发 | 广州龙达工程管理有限公司 | 专业监理工程师 | 中级工程师 | |
| 16 | 胡绍辉 | 广州龙达工程管理有限公司 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | |
| 17 | 周兵 | 广州龙达工程管理有限公司 | 专业监理工程师 | 中级工程师 | |
| 18 | 陈田余 | 广州龙达工程管理有限公司 | 专业监理工程师 | 助理工程师 | |
| 19 | 王强 | 河北建设集团股份有限公司 | 公司总工程师 | 正高级工程师 | |
| 20 | 罗万祥 | 河北建设集团股份有限公司 | 公司安全总监 | 中级工程师 | |
| 21 | 袁天琦 | 河北建设集团股份有限公司 | 公司质量技术部 | 中级工程师 | |
| 22 | 刘冠男 | 河北建设集团股份有限公司 | 公司质量技术部 | 中级工程师 | |
| 23 | 许佳衔 | 河北建设集团股份有限公司 | 技术主管 | / | |
| 24 | 林云 | 河北建设集团股份有限公司 | 资料主管 | 中级工程师 | |
| 25 | 郭振宇 | 河北建设集团股份有限公司 | 质检员 | / | |
| 26 | 陈志强 | 河北建设集团股份有限公司 | 资料员 | / | |
| 27 | 林剑雄 | 河北建设集团股份有限公司 | 资料员 | / | |

# （五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已按设计要求及施工合同约定完成全部施工内容，经组织各参建单位进行检查，工程质量符合设计文件以及国家现行验收规范、工程建设强制性标准的要求。工程质量评估报告、工程勘察、设计文件质量检查报告齐全、合格，质量控制和工程管理资料完整，有关质量检测和工程试验资料齐全有效。各参建单位意见一致，同意竣工验收，质量评定为优。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2025 年 4月29日

*GD-E1-914/6*

# 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州科城筑康运营管理有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔 区 知识城ZSCXN-B3-2（医疗城）项目 工程（请勾选：☑ 单位工程，☐ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2025 年 4 月 29 日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

# 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州科城筑康运营管理有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔 区 知识城ZSCXN-B3-2（医疗城）项目 工程（请勾选：☑ 单位工程，☐ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2015年4月29日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

# 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州科城筑康运营管理有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔 区 知识城ZSCXN-B3-2（医疗城）项目 工程（请勾选：☑ 单位工程，☐ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2025年4月9日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

# 单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广州科城筑康运营管理有限公司：（建设单位）

位于广州市 黄埔 区 知识城ZSCXN-B3-2（医疗城）项目 工程（请勾选：☑ 单位工程，☐ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2025年 4月29日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

3. 工程名称：保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程施工中标通知书：

278

# 中标通知书

河北建设集团股份有限公司：

我单位委托河北恒基建设招标公司就保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程施工采用公开招标方式进行招标；你方于 2020 年 12 月 11 日所递交的投标文件已被我方接受，经评标委员会评审被确定为本项目的中标人。

中标价格：782319494.05 元；

大写：柒亿捌仟贰佰叁拾壹万玖仟肆佰玖拾肆元零伍分；

工期：1095 日历天；

质量标准：合格，其中 A1#楼获得《河北省建设工程安济杯奖（省优质工程奖）》，力争获取国家级优秀工程；

项目经理姓名、执业资格注册证书编号、级别：孟志刚，冀 113141414594、一级建造师

请中标单位在接到本通知书后 30 日内，依照相关法律法规的规定并按招标文件的要求和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。

特此通知。

保定国家高新区创发科技有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2020 年 12 月 17 日

合同：

2021
1
7

（GF—2017—0201）

经营 C-2021-03-007-1

P2021-10

# 建设工程施工合同

## （示范文本）

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：保定国家高新区创发科技有限公司

承包人（全称）：河北建设集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程施工

2.工程地点：保定国家高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西

3.工程立项批准文号：高新区行政审批备案[2020]024号。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：施工图纸及工程量清单内分部内容，总建筑面积253279.17m²

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

施工图纸及工程量清单内分部内容，包括土建、电气、给排水、暖通等。

## 二、合同工期

计划开工日期：2020年12月30日。

计划竣工日期：2023年12月29日。

工期总日历天数：1095日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合全部合格，其中A1号楼获得《河北省建筑工程质量标准（瓦工程类）》标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）柒亿捌仟贰佰叁拾壹万玖仟肆佰玖拾肆元零伍分（¥782319494.05元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰壹拾贰万零贰拾肆元陆角捌分（¥24120024.68元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰亿贰仟柒佰零伍万零玖佰元整（¥227050900元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）捌佰壹拾万元整（¥8100000元）。

2.合同价格形式：固定单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：孟志刚。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）;

（2）投标函及其附录（如果有）;

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单或预算书;

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

**九、签订时间**

本合同于 2020 年 12 月 25 日签订。

**十、签订地点**

本合同在 保亭市高新区 签订。

**十一、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十二、合同生效**

本合同自 发、承包双方签字盖章 生效。

**十三、合同份数**

本合同一式 18 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 10 份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：91130605MA09BD04XF　　组织机构代码：911306007006711044

地　址：保定市北二环5699号大塔科技园6号楼A区4层　　地　址：保定市苏秀区鲁岗路125号

邮政编码：071000　　邮政编码：071000

法定代表人：程天尊　　法定代表人：李宝忠

委托代理人：　　委托代理人：

电　话：0312-5880836　　电　话：0312-3336906

传　真：　　传　真：

电子信箱：　　电子信箱：

开户银行：保定银行高开区支行　　开户银行：中国农业银行股份有限公司保定支行

账　号：60101102010016176　　账　号：50580101040022513

收款经办人：张俊亚

附件 1:

## 承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下车库一区 | | 84494.63 | 框架结构 | 地下2层 | | | 271822339.29 | | |
| A1井楼 | 99.65m | 69979.94 | 钢筋混凝土框架－核心筒结构 | 地上24层 地下2层 | | | 266261117.85 | | |
| A2井楼 | 18.2m | 8723.29 | 钢框架结构 | 地上4层 地下2层 | | | 43474853.10 | | |
| B1井楼 | 19.9m | 7128.56 | 钢筋混凝土框架结构 | 地上5层 地下2层 | | | 14706528.45 | | |
| B2井楼 | 58.5m | 16153.87 | 钢筋混凝土框架剪力墙结构 | 地上15层 地下2层 | | | 45413362.76 | | |
| B3井楼 | 23.7m | 19312.24 | 钢筋混凝土框架结构 | 地上6层 地下2层 | | | 41330357.49 | | |
| B4井楼 | 40.7m | 13542.77 | 钢筋混凝土框架结构 | 地上10层 地下1层 | | | 31839217.50 | | |
| B5井楼 | 23.7m | 20401.1 | 钢筋混凝土框架结构 | 地上6层 地下2层 | | | 35632500.11 | | |
| B6井楼 | 40.7m | 13542.77 | 钢筋混凝土框架结构 | 地上10层 地下1层 | | | 31839217.50 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

竣工验收报告：（A1号楼）

# 河 北 省

# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查　　表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)一期工程A1#楼 | 工程地址 | 高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西. | | |
| 建设单位 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 结构形式 | 框架核心筒 | 建筑面积 | 69979.94m² |
| 勘察单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 层数 | -2/24层 | 栋　数 | 1 |
| 设计单位 | 河北世元工程咨询有限公司 | 工程规模 | 大型 | 总 造 价 | 32979.48993万元 |
| 施工图审查机构 | 河北朝位工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2021年3月21日 | | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 竣工日期 | 2023年3月21日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | SHT010 3-1 | 施工许可证号 | 1306052021 01190101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按合同约定完成了设计文件规定的全部内容、包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯十个分部工程. |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了工程项目内容. |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 经审查、建设前期、施工图设计审查等技术档案完态真实；监理施工技术档案和管理资料完态真实 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1．主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 经审查、主要建筑材料（构配件、设备）均具有产品质量合格证明文件复试报告齐全有效，符合设计和施工质量验收标准要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 经审查，勘察、设计、施工图审查单位已分别提交了质量检查报告；施工单位提交了竣工报告、自评合格报告；监理单位提交了工程质量评估合格报告文件完整，符合要求。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 经审查，《工程质量保修书》内容填写完整，保修范围及保修期限符合要求。 |

审查结论：

经审查，该工程已按设计文件完成了合同约定的全部内容建设前期报建各项手续齐全，监理单位已将竣工技术档案和管理资料完整真实；勘察、设计、施工图审查机构、监理单位已分别提交质量合格文件；施工单位按规定承诺工程质量保修范围和保修期限，具备工程竣工验收条件。

建设单位项目负责人：于宁

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共/0分部<br>其中符合要求/0分部 | 其核查33项<br>其中符合要求33项<br>经鉴定符合要求　项 | 好 |

单位工程评定 本工程各分部工程质量经监理单位验收合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查资料完整，符合要求，观感质量评定为：好，施工单位自评和监理单位评定的工程质量等级为合格，本单位工程质量评定为合格。

（公章）

建设单位负责人：

年　月　日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差别）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项<br>其中符合要求<br>项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 成员 | |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | | |
| 给排水、燃气工程 | | |
| 建筑电气安装工程 | | |
| 通风与空调工程 | | |
| 室外工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

A2号楼：

# 河　北　省

# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查　　表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程 A2#楼 | 工程地址 | 高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西 | | |
| 建设单位 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 结构形式 | 钢框架 | 建筑面积 | 8723.29 ㎡ |
| 勘察单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 层数 | -2/4层 | 栋　数 | 1 |
| 设计单位 | 河北世元工程咨询有限公司 | 工程规模 | 中型 | 总造价 | 4342.825497万元 |
| 施工图审查机构 | 河北朗坤工程咨询有限公司 | 开工日期 | 2021年3月21日 | | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 竣工日期 | 2023年3月21日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | SHT060 1-1 | 施工许可证号 | 1306052021 01190101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸设计要求完成地基与基础；主体结构；建筑装饰、装修；建筑屋面；建筑给排水；建筑节能分部；建筑电气工程；通风与空调分部；电梯分部； |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定情况完成总包约定合同 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 1、建设前期施工图审查等技术档案齐全，符合要求。<br>2、监理技术档案和管理资料基本齐全。<br>3、施工技术档案和管理资料齐全。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1．主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 工程控制资料齐全 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 各相关单位质量合格文件齐全 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 总包单位工程质量保修书一份 |

**审查结论：**

施工单位已按设计文件和合同约的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位、施工单位已按规定承诺了工程质量范围和保修期限。

建设单位项目负责人：王宇

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 其核查　28 项<br>其中符合要求 28 项<br>经鉴定符合要求　项 | 好 |

单位工程评定

该工程分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查资料基本齐全、符合要求，观感质量评定为好，施工单位自评和监理公司核定的工程质量等级为合格，符合工程实际，该工程质量等级为合格。

（公章）

建设单位负责人：

年　月　日

存在问题：

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 成员 | |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | | |
| 给排水、燃气工程 | | |
| 建筑电气安装工程 | | |
| 通风与空调工程 | | |
| 室外工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

B1号楼：

B1

# 河　北　省
# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查　　表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程 B1#楼 | 工程地址 | 高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西 | | |
| 建设单位 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 结构形式 | 框架 | 建筑面积 | 7128.56 ㎡ |
| 勘察单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 层数 | -2/5 层 | 栋　数 | 1 |
| 设计单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 工程规模 | 中型 | 总 造 价 | 14706528.45 元 |
| 施工图审查机构 | 保定大成工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2021.3.21 | | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 竣工日期 | 2023.3.1 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | SHT060 1-1 | 施工许可证号 | 1306052021 01190101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸设计要求完成地基与基础；主体结构；建筑装饰、装修，建筑屋面；建筑给排水；建筑节能分部；建筑电气工程；通风与空调分部；电梯分部； |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定情况完成总包约定合同 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 1、建设前期施工图审查等技术档案齐全，符合要求。<br>2、监理技术档案和管理资料基本齐全。<br>3、施工技术档案和管理资料齐全。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1．主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 工程控制资料齐全 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 各相关单位质量合格文件齐全 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 总包单位工程质量保修书一份 |

**审查结论：**

施工单位已按设计文件和合同约的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位、施工单位已按规定承诺了工程质量范围和保修期限。

建设单位项目负责人：于宇

2013 年 3 月 21 日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 其核查 24 项<br>其中符合要求 24 项<br>经鉴定符合要求 24 项 | 好 |

单位工程评定

该工程分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查资料基本齐全、符合要求，观感质量评定为好，施工单位自评和监理公司核定的工程质量等级为合格，符合工程实际，该工程质量等级为合格。

（公章）

建设单位负责人：

2023 年 3 月 4 日

存在问题：

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 于宁 |
| 副组长 | 李跃 |
| 成员 | 袁明明.孟志刚.秦玉宝.吴建军.吴兴海.王颖超.郑森.熊志高. |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 邢胜旭 | 袁明明.周冲.孟志刚.秦玉宝. |
| 给排水、燃气工程 | 张帅 | 吴建军.刘俊良.王颖超. |
| 建筑电气安装工程 | 张泽良 | 吴兴海.郑森.熊志高. |
| 通风与空调工程 | 张帅 | 吴建军.吴兴海.郑森.刘俊良.王颖超. |
| 室外工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

该单位工程评定为合格。

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2013年3月14日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>2013年3月14日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>2013年3月14日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>2013年3月14日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2013年3月14日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2013年3月14日 |

B2号楼：

# 河　北　省
# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查　　表 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程 B2#楼 | 工程地址 | 高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西 | | |
| 建设单位 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 结构形式 | 框架 | 建筑面积 | 16153.87 ㎡ |
| 勘察单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 层数 | -2/15 | 栋　数 | 1 |
| 设计单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 工程规模 | 中型 | 总 造 价 | 45413362.76 元 |
| 施工图审查机构 | 保定大成工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2021.1.19 | | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 竣工日期 | 2023.3.21 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | SHT060 1-1 | 施工许可证号 | 1306052021 01190101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸设计要求完成地基与基础；主体结构；建筑装饰、装修，建筑屋面；建筑给排水；建筑电气工程 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定情况完成总包约定合同 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 1、建设前期施工图审查等技术档案齐全，符合要求。<br>2、监理技术档案和管理资料基本齐全。<br>3、施工技术档案和管理资料齐全。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1．主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 工程控制资料齐全 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 各相关单位质量合格文件齐全 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 总包单位工程质量保修书一份 |

**审查结论：**

施工单位已按设计文件和合同约的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位、施工单位已按规定承诺了工程质量范围和保修期限。

建设单位项目负责人：于宁

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 其核查 24 项<br>其中符合要求 24 项<br>经鉴定符合要求 24 项 | 好 |

**单位工程评定**

该工程分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查资料基本齐全、符合要求，观感质量评定为好，施工单位自评和监理公司核定的工程质量等级为合格，符合工程实际，该工程质量等级为合格。

（公章）

建设单位负责人：

年 月 日

**存在问题：**

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差别）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">其核查　　项<br>其中符合要求<br>项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 于宁 |
| 副组长 | 李跃 |
| 成员 | 袁明明.孟志刚.秦玉宝.吴建军.吴兴海.王颖超.郑森.熊志高. |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 邢胜旭 | 袁明明.周仲.孟志刚.秦玉宝. |
| 给排水、燃气工程 | 张帅 | 吴建军.刘俊良.王颖超. |
| 建筑电气安装工程 | 张泽良 | 吴兴海.郑森.熊志高. |
| 通风与空调工程 | 张帅 | 吴建军.吴兴海.郑森.刘俊良.王颖超. |
| 室外工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

该单位工程评定为合格。

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

B3号楼：

# 河　北　省

# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查　　表 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程 B3#楼 | 工程地址 | 高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西 | | |
| 建设单位 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 结构形式 | 框架 | 建筑面积 | 19312.24 ㎡ |
| 勘察单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 层数 | -2/6 层 | 栋　数 | 1 |
| 设计单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 工程规模 | 中型 | 总 造 价 | 4133.035749 万元 |
| 施工图审查机构 | 保定大成工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2021年3月21日 | | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 竣工日期 | 2023年3月21日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | SHT060 1-1 | 施工许可证号 | 1306052021 01190101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸设计要求完成地基与基础；主体结构；建筑装饰、装修，建筑屋面；建筑给排水；建筑节能分部；建筑电气工程；通风与空调分部；电梯分部； |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定情况完成总包约定合同 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 1、建设前期施工图审查等技术档案齐全，符合要求。<br>2、监理技术档案和管理资料基本齐全。<br>3、施工技术档案和管理资料齐全。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1. 主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 工程控制资料齐全 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 各相关单位质量合格文件齐全 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 总包单位工程质量保修书一份 |

审查结论：

施工单位已按设计文件和合同约的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位、施工单位已按规定承诺了工程质量范围和保修期限。

建设单位项目负责人：王宇

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 其核查 33 项<br>其中符合要求 33 项<br>经鉴定符合要求 33 项 | 好 |

**单位工程评定**

该工程分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查资料基本齐全、符合要求，观感质量评定为好，施工单位自评和监理公司核定的工程质量等级为合格，符合工程实际，该工程质量等级为合格。

（公章）

建设单位负责人：

年 月 日

**存在问题：**

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 于宁 |
| 副组长 | 李跃 |
| 成员 | 袁明明.查志刚.秦玉宝.吴建军.吴兴海.王颖超.郑森.熊志高. |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 邢晓旭 | 袁明明.周仲.查志刚.秦玉宝. |
| 给排水、燃气工程 | 张帅 | 吴建军.刘俊良.王颖超. |
| 建筑电气安装工程 | 张泽良 | 吴兴海.郑森.熊志高. |
| 通风与空调工程 | 张帅 | 吴建军.吴兴海.郑森.刘俊良.王颖超. |
| 室外工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

该单位工程评定为合格。

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

B4号楼：

# 河　北　省
# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查　　表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程 B4#楼 | 工程地址 | 高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西 | | |
| 建设单位 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 结构形式 | 框架 | 建筑面积 | 13542.77 ㎡ |
| 勘察单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 层数 | -1/10 | 栋　数 | 1 |
| 设计单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 工程规模 | 中型 | 总 造 价 | 31839217.5　元 |
| 施工图审查机构 | 保定大成工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2021.3.21. | | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 竣工日期 | 2023.3.21 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | SHT060 1-1 | 施工许可证号 | 1306052021 01190101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸设计要求完成地基与基础；主体结构；建筑装饰装修，建筑屋面；建筑节能工程；给排水；建筑电气工程；通风与空调工程电梯、电梯安装工程。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定情况完成总包约定合同 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 1、建设前期施工图审查等技术档案齐全，符合要求。<br>2、监理技术档案和管理资料基本齐全。<br>3、施工技术档案和管理资料齐全。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1．主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 工程控制资料齐全 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 各相关单位质量合格文件齐全 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 总包单位工程质量保修书一份 |

**审查结论：**

施工单位已按设计文件和合同约的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位、施工单位已按规定承诺了工程质量范围和保修期限。

建设单位项目负责人：于宁

2013年3月11日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 其核查 24 项<br>其中符合要求 24 项<br>经鉴定符合要求 24 项 | 好 |

单位工程评定

该工程分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查资料基本齐全、符合要求，观感质量评定为好，施工单位自评和监理公司核定的工程质量等级为合格，符合工程实际，该工程质量等级为合格。

（公章）

建设单位负责人：

2023年7月11日

存在问题：

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 于宁 |
| 副组长 | 李跃 |
| 成员 | 袁明明.孟志刚.秦玉宝.吴建军.吴兴海.王颖超.郑森.熊志高. |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 邢胜旭 | 袁明明.周仲.孟志刚.秦玉宝. |
| 给排水、燃气工程 | 张帅 | 吴建军.刘徐良.王颖超. |
| 建筑电气安装工程 | 张泽良 | 吴兴海.郑森.熊志高. |
| 通风与空调工程 | 张帅 | 吴建军.吴兴海.郑森.刘徐良.王颖超. |
| 室外工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

该单位工程评定为合格。

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2013年3月11日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 |

B5号楼：

# 河　北　省

# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查　　表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程 B5#楼 | 工程地址 | 高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西 | | |
| 建设单位 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 结构形式 | 框架 | 建筑面积 | 20401.1 ㎡ |
| 勘察单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 层数 | -2/6层 | 栋　数 | 1 |
| 设计单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 工程规模 | 中型 | 总 造 价 | 3563.250011 万元 |
| 施工图审查机构 | 保定大成工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2021年3月21日 | | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 竣工日期 | 2023年3月21日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | SHT0601-1 | 施工许可证号 | 130605202101190101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸设计要求完成地基与基础；主体结构；建筑装饰、装修，建筑屋面；建筑给排水；建筑节能分部；建筑电气工程；通风与空调分部；电梯分部； |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定情况完成总包约定合同 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 1、建设前期施工图审查等技术档案齐全，符合要求。<br>2、监理技术档案和管理资料基本齐全。<br>3、施工技术档案和管理资料齐全。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1．主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 工程控制资料齐全 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 各相关单位质量合格文件齐全 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 总包单位工程质量保修书一份 |

**审查结论：**

施工单位已按设计文件和合同约的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位、施工单位已按规定承诺了工程质量范围和保修期限。

建设单位项目负责人：王宇

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 其核查 33 项<br>其中符合要求 33 项<br>经鉴定符合要求 33 项 | 好 |

单位工程评定

该工程分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查资料基本齐全、符合要求，观感质量评定为好，施工单位自评和监理公司核定的工程质量等级为合格，符合工程实际，该工程质量等级为合格。

（公章）

建设单位负责人：

年 月 日

存在问题：

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 于宁 |
| 副组长 | 李跃 |
| 成员 | 袁明明、孟志刚、秦玉宝、吴建军、吴兴海、王颖超、郑森、熊志高. |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 邢胜旭 | 袁明明、周仲、孟志刚、秦玉宝. |
| 给排水、燃气工程 | 张帅 | 吴建军、刘俊良、王颖超. |
| 建筑电气安装工程 | 张泽良 | 吴兴海、郑森、熊志高. |
| 通风与空调工程 | 张帅 | 吴建军、吴兴海、郑森、刘俊良、王颖超. |
| 室外工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

该单位工程评定为合格。

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

B6号楼：

# 河　北　省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查　　表1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程 B6#楼 | 工程地址 | 高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西 | | |
| 建设单位 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 结构形式 | 框架 | 建筑面积 | 13542.77 ㎡ |
| 勘察单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 层数 | -1/10 | 栋　数 | 1 |
| 设计单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 工程规模 | 中型 | 总 造 价 | 31839217.5 元 |
| 施工图审查机构 | 保定大成工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2021.3.21. | | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 竣工日期 | 2023.7.21 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | SHT0601-1 | 施工许可证号 | 1306052021 01190101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸设计要求完成地基与基础；主体结构；建筑装饰装修，建筑屋面；建筑节能工程；给排水；建筑电气工程；通风与空调工程电梯、电梯安装工程。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定情况完成总包约定合同 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 1、建设前期施工图审查等技术档案齐全，符合要求。<br>2、监理技术档案和管理资料基本齐全。<br>3、施工技术档案和管理资料齐全。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1. 主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 工程控制资料齐全 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 各相关单位质量合格文件齐全 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 总包单位工程质量保修书一份 |

**审查结论：**

施工单位已按设计文件和合同约的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位、施工单位已按规定承诺了工程质量范围和保修期限。

建设单位项目负责人：于宁

2013年 3月 4日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 其核查 24 项<br>其中符合要求 24 项<br>经鉴定符合要求 24 项 | 好 |

单位工程评定

该工程分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查资料基本齐全、符合要求，观感质量评定为好，施工单位自评和监理公司核定的工程质量等级为合格，符合工程实际，该工程质量等级为合格。

（公章）

建设单位负责人：

2013 年 3 月 4 日

存在问题：

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | 于宁 |
| 副组长 | 李跃 |
| 成员 | 袁明明.孟志刚.秦玉宝.吴建军.吴兴海.王颖超.郑森.熊志高. |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 邢胜旭 | 袁明明.周仲.孟志刚.秦玉宝. |
| 给排水、燃气工程 | 张帅 | 吴建军.刘俊良.王颖超. |
| 建筑电气安装工程 | 张泽良 | 吴兴海.郑森.熊志高. |
| 通风与空调工程 | 张帅 | 吴建军.吴兴海.郑森.刘俊良.王颖超. |
| 室外工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

该单位工程评定为合格。

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2013年3月11日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2013年3月11日 |

地下车库一区：

# 河 北 省

# 建设工程竣工验收报告

河 北 省 建 设 厅 制

# 填 报 说 明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查　　表 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 保定国家大学科技园科创分园项目（生产性服务业）一期工程地下车库一区 | 工程地址 | 高新区恒源西路以南、励骏街以东、工业大街以西 | | |
| 建设单位 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 结构形式 | 框架 | 建筑面积 | 84494.63 ㎡ |
| 勘察单位 | 保定市建筑设计院有限公司 | 层数 | 地下2层 | 栋　数 | 1 |
| 设计单位 | 河北世元工程咨询有限公司 | 工程规模 | 特大型 | 总 造 价 | 27182.23392 万元 |
| 施工图审查机构 | 河北世元工程建设咨询有限公司 | 开工日期 | 2021年3月21日 | | |
| 监理单位 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 竣工日期 | 2023年3月21日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | SHT0603-1 | 施工许可证号 | 1306052021 01190101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成项目设计情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸设计要求完成地基与基础；主体结构；建筑装饰、装修，建筑屋面；建筑给排水；建筑节能分部；建筑电气工程；通风与空调分部；电梯分部； |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定情况完成总包约定合同 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 1、建设前期施工图审查等技术档案齐全，符合要求。<br>2、监理技术档案和管理资料基本齐全。<br>3、施工技术档案和管理资料齐全。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1．主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 工程控制资料齐全 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 各相关单位质量合格文件齐全 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 总包单位工程质量保修书一份 |

**审查结论：**

施工单位已按设计文件和合同约的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全，勘察、设计、施工图审查机构、监理单位、施工单位已按规定承诺了工程质量范围和保修期限。

建设单位项目负责人：于[illegible]

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 其核查　24 项<br>其中符合要求 24 项<br>经鉴定符合要求　项 | 好 |

单位工程评定

该工程分部工程质量等级为合格，工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查资料基本齐全、符合要求，观感质量评定为好，施工单位自评和监理公司核定的工程质量等级为合格，符合工程实际，该工程质量等级为合格。

（公章）

建设单位负责人：

年　月　日

存在问题：

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差别）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="9">其核查　　项<br>其中符合要求<br>项</td><td rowspan="9"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 成员 | |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | | |
| 给排水、燃气工程 | | |
| 建筑电气安装工程 | | |
| 通风与空调工程 | | |
| 室外工程 | | |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收情况

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

| |
|---|
| 竣工验收结论： |

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

4. 工程名称：“梦廊坊”文化产业园一大剧院工程施工总承包

中标通知书：



# 中标通知书

定位码: B668-6397-9949-7024 确认码: 2ABA-60B7-3E10

河北建设集团有限公司：

你方递交的“梦廊坊”文化产业园-大剧院项目工程施工总承包招标标段施工（安装）投标文件于2014-08-19 09:30:00开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：73769.61000000（万元）。

工期：869（日历天）。

质量标准：合格。

项目经理：刘永建，执业资格注册证书编号：0000862，级别：一级。

请你方在接到本通知书后的30日内到新奥文化产业发展有限公司与我方签订施工（安装）承包合同。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2014 年 8 月 26 日

附录：本项目委托河北安达投资咨询有限公司(甲级)负责代理招标，项目组负责人：马泉峰，执业资格注册证书编号：建【造】05130002502，专业：造价，级别：全国注册，成员：苏卫萍、李晓军、杨立峰、陈广力、孙广才。

合同：

C-2014-15-119-2

015-012

工程编号：

合同编号：3017-2015-H-002

# 河北省建设工程施工合同

工程名称：“梦廊坊”文化产业园—大剧院项目工程

工程地点：廊坊开发区东侧为和平路，南侧为规划红楼梦圆项目，西侧为新开路

发 包 人：新奥文化产业发展有限公司

承 包 人：河北建设集团有限公司

河北省住房和城乡建设厅

河北省工商行政管理局 制订

二〇一三年十二月

# 第一部分 协 议 书

发包人：（全称）新奥文化产业发展有限公司

承包人：（全称）河北建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

## 一、工程概况

工程名称：“梦廊坊”文化产业园—大剧院工程施工总承包

工程地点：廊坊开发区东侧为和平路，南侧为规划红楼梦圆项目，西侧为新开路，北侧为空地广场。

工程内容：招标文件及设计图纸标注的施工总承包及相关配合服务

（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）。

工程立项、规划批准文件号：廊发改社会核【2012】50号

资金来源：自筹

## 二、工程承包范围

承包范围：招标文件及施工图纸范围内所标注的工程施工总承包及相关配合服务

## 三、合同工期

计划开工日期：2014年8月25日。

计划竣工日期：2017年1月10日。

工期总日历天数：869天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

1. 合同总价：

人民币（大写）：柒亿叁仟柒佰陆拾玖万陆仟壹佰元整（¥ 737696100 元）

其中：

（1）安全生产、文明施工费：

人民币（大写）：叁仟零肆拾肆万贰仟捌佰肆拾贰圆伍角柒分

（¥ 30442842.57 元）

（2）暂列金额：

人民币（大写）：伍仟万元整（¥ 50000000 元）

六、项目经理

承包人项目经理：刘永建

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。

（1）本合同第二部分通用条款第 1.2.2 款。

（2）本合同第三部分专用条款第 1.2.2 款。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、签订时间

本合同订立时间：2014 年 9 月 20 日

十一、签订地点

本合同订立地点：河北省廊坊市文化艺术中心办公楼

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于当日后生效。

十四、合同份数

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 陆 份。

发　包　人：（公章）
地　　址：
法定代表人：
委托代理人：
电　　话：
传　　真：
开户银行：
帐　　号：
邮政编码：
电子邮箱：

承　包　人：（公章）
地　　址：
法定代表人：
委托代理人：
电　　话：
传　　真：
开户银行：
帐　　号：
邮政编码：
电子邮箱：

竣工验收报告：



# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | "梦廊坊"文化产业园一大剧院 | | 工程地址 | 和平路北侧，新开路东侧 | |
| 建设单位 | 廊坊市投资控股集团有限公司 | | 结构形式 | 框架-剪力墙 | 建筑面积 25728 |
| 勘察单位 | 河北裕豪地球物理勘查有限公司 | | 层数 | 地下1层 地上6层 | 栋数 1 |
| 设计单位 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | | 工程规模 | 25728 m² | 总造价 73769.63元 |
| 施工图审查机构 | 河北建伟工程设计咨询有限公司 | | 开工日期 | 2015年4月27日 | |
| 监理单位 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | | 竣工日期 | 2023年5月31日 | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 2023513100010956 | 施工许可证号 | 131001201504270101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了地基与基础，主体结构建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案、监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件.<br>设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察单位、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件，施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格，监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、竣工、勘察、设计、施工图审机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。防雷装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

2023年 5月 31日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 6 分部<br>其中符合要求 6 分部 | 共核查 17 项<br>其中符合要求 17 项<br>经鉴定符合要求 17 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础、主体结构、建筑屋面装饰装修、给排水及采暖、建筑电气分部工程质量为合格；工程控制资料、工程安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全符合要求，观感质量评价为好，质量评价为合格。

（公章）

建设单位负责人：

2023 年 7 月 31 日

存在问题：

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项<br>其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br><br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 苏帅 |
| 副组长 | 路少戎 |
| 成　　员 | 刘永建、翟晓硕、叶军、邓琪、黄林 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | 刘永建 | 裴松阁、邓琪、王冬齐 |
| 给排水、燃气工程 | 叶军 | 张曙光、马玉良、熊英玲 |
| 建筑电气安装工程 | 刘连伟 | 老漫容、刘强、崔鹏 |
| 通风与空调工程 | 翟晓硕 | 王建明、张京亮、司宝峰 |
| 室外工程 | 刘建华 | 夏波、尚金玉、白经炜 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

本工程符合国家图纸设计使用功能，符合国家相关设计规范要求，该工程评为合格，同意使用。

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2023年5月31日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>2023年5月31日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>2023年5月31日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>2023年5月31日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>2023年5月31日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>2023年5月31日 |

5. 工程名称：北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程

中标通知书

# 中 标 通 知 书

河北建设集团股份有限公司：

你方递交的北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程标段施工（安装）投标文件于 2019-04-03 09:00:00 开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：635326009 元。

工期：867（日历天）。

质量标准：合格。

项目负责人：杨 震，执业资格注册证书编号：00254538，级别：一级注册建造师。

请你方在接到本通知书的 30 日内到北京市大兴区榆垡镇福顺街 1 号与我方签订施工（安装）承包合同。

特此通知。

招 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2019 年 4 年 12 日

附录：本项目委托国信招标集团股份有限公司（甲级）负责代理招标，项目组负责人：孙占海，执业资格注册证书编号：建[造]09110012816，专业：土建，级别：注册造价工程师，成员：李群堂、李山、吴剑鸣、李雪莹

## 中标项目其他情况

工程名称：北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程

工程编码：131000180009-001

招标性质：施工招标

招标方式：公开招标

发包方式：总承包

行业分类：房屋建筑工程

招标性质：总承包

项目资金来源：国家资本金+企业自筹

工程地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

中标范围：招标文件、图纸及工程量清单所标注的全部内容

（GF—2017—0201）

# 建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

# 第一部分 合同协议书

**发包人（全称）：** 北京新机场建设指挥部

**承包人（全称）：** 河北建设集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程 。

2. 工程地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间。

3. 工程立项批准文号：《国家发展改革委关于北京新机场工程可行性研究报告的批复》（发改基础【2014】2614 号）。

4. 资金来源：国家资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）及企业自筹。

5. 工程内容：招标图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程、消防工程、人防工程、燃气工程、室外工程及绿化工程等设计图纸显示的全部内容 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

招标图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程、消防工程、人防工程、燃气工程、室外工程及绿化工程等设计图纸显示的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 5 月 31 日。

计划竣工日期：2021 年 10 月 14 日。

工期总日历天数：867 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 陆亿叁仟伍佰叁拾贰万陆仟零玖元整 （¥ 635326009 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰捌拾贰万柒仟伍佰玖拾贰元肆角柒分 （¥ 24827592.47 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 零元整 （¥ 0 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 零元整 （¥ 0 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 肆仟肆佰贰拾叁万元整 （¥ 44230000 元）。

2.合同价格形式： 固定单价 。

五、项目经理

承包人项目经理： 杨震 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 5 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 北京市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章并于双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 柒 份。

发包人：北京新机场建设指挥部（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：河北建设集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

| | |
|---|---|
| 组织机构代码：_____ | 组织机构代码：91130600700671104 4 |
| 地　址：北京市大兴区榆垡镇福顺街 1 号 | 地　址：保定市竞秀区鲁岗路 125 号 |
| 邮政编码：102602 | 邮政编码：071000 |
| 法定代表人：_____ | 法定代表人：_____ |
| 委托代理人：_____ | 委托代理人：_____ |
| 电　话：010-89227123 | 电　话：0312-3310057 |
| 传　真：010-89227123 | 传真：0312-3310057 |
| 电子信箱：_____ | 电子信箱：hbjswfgs@163.com |
| 开户银行：_____ | 开户银行：建行保定竞秀支行 |
| 账　号：_____ | 账　号：13001665208050002530 |

竣工验收报告

1#楼



# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程（行政综合业务用房1#楼） | 工程地址 | 大兴国防机场内、支五路东侧、次于一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 框架勒墙结构 | 建筑面积 | 11037.05 m² |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下二层 地上五层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 11037.05 m² | 总造价 | 6391.77 万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 012 018 08 089 | 施工许可证号 | 131 0002023 03130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础，主体结构，建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料、施工技术档案和管理资料齐全、符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、真实，勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 44 项<br>其中符合要求 44 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |
| 单位工程评定<br>地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全、符合要求、观感质量为好。<br>质量评价为合格。防雷及接地装置安装子分部验收合格<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | - | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | - | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |

单位工程评定

各专业工程质量等级评定为合格.
质量保证资料齐全.

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | |
| | 桥梁工程 | |
| | 给、排水工程 | |
| | 电力、电信工程 | |
| | 路灯、灯光工程 | |
| | 燃气工程 | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副组长 | 陈珑、高熙荣、韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑 | 杨生龙、杨贵元、金金 |
| 给排水、燃气工程 | 刘渤敏 | 刘金永、吉绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛、程贵生、何肖 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰、付海婴、杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏璐 | 高令存、孔元良、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

2#楼

2#

LJJ

# 河　北　省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程(行政综合业务用房2#楼) | 工程地址 | 大兴区院机场内、支王路东侧、次子一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 11710.13 $m^2$ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下二层 地上八层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 11710.13 $m^2$ | 总造价 | 7328.66万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2020年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808089 | 施工许可证号 | 1310002023031301 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了地基与基础，主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修，建筑给水排水及采暖、建筑电气，智能建筑通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料、施工技术档案和管理资料齐全符合要求 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全、符合要求 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程等级为合格 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、真实，勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 140 项<br>其中符合要求 140 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础，主体结构，建筑屋面，建筑装饰装修，给排水及采暖，建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料，安全和功能检验资料，主要功能抽查资料齐全，符合要求，观感质量评估为好，质量评价为合格。防雷及接地装置安装子分部验收合格。

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | — | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | — | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |

单位工程评定

各专业工程质量经评定为合格，质量保证资料齐全。

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | |
| | 桥梁工程 | |
| | 给、排水工程 | |
| | 电力、电信工程 | |
| | 路灯、灯光工程 | |
| | 燃气工程 | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑 高熙荣. 韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震. 杨全龙. 杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑. | 杨全龙. 杨贵元. 金金 |
| 给排水、燃气工程 | 刘澈. | 刘金永. 吉德臣. 刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛. 翟贵生. 何曾 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰. 付海毅. 杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏璐 | 李仁东. 孙玉夷. 张海涛. |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

3#楼

3#

LJJ

# 河 北 省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所业务用房工程（行政综合业务用房3#楼） | 工程地址 | 大兴国际机场内，支五路东侧，次干一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 钢框架 机支撑 | 建筑面积 | 10632.52 $m^2$ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下层 地上层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 10632.52 $m^2$ | 总造价 | 5633.13万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808089 | 施工许可证号 | 131000202303130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期，施工图设计审查等技术档案、监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件，施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全，真实、勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定签订了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 分部<br>其中符合要求 分部 | 共核查 44 项<br>其中符合要求 44 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |
| 单位工程评定<br>地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全、符合要求，观感质量评估为好，质量评价为合格。<br>防雷及接地装置安装子分部验收合格。（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | — | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | — | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |

单位工程评定

各专业工程质量等级评定为合格，质量保证资料齐全。

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | |
| | 桥梁工程 | |
| | 给、排水工程 | |
| | 电力、电信工程 | |
| | 路灯、灯光工程 | |
| | 燃气工程 | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑、高熙荣、韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑 | 杨生龙、杨贵元、金金 |
| 给排水、燃气工程 | 刘澈 | 刘金永、吉绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛、翟贵生、何曾 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰、付海婴、杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏瑶 | 孟全存、孙玉贵、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

4#楼

4#

LJJ

# 河 北 省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程(行政综合业务用房4#楼) | 工程地址 | 大兴国际机场内、支五路东侧、次干一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 14707.21 $m^2$ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下二层 地上八层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 14707.21 $m^2$ | 总造价 | 9210.81万元 |
| 施工图审查机构 | 河北润胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808089 | 施工许可证号 | 131000202303130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期，施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建筑前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全，复实、勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：王松涛

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 44 项<br>其中符合要求 44 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量均合格；质量控制资料，安全和功能检验资料，主要功能抽查资料齐全，符合要求，观感质量评价为好，质量评价为合格。

（公章）

防雷及接地装置安装子分部验收合格。

建设单位负责人：

年 月 日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td>合格</td><td rowspan="8">共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项</td><td rowspan="8">好</td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td>-</td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td>-</td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br>各专业工程质量等级评定为合格，质量保证资料齐全。<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑、高熙荣、韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑 | 杨生龙、杨贵云、金庄 |
| 给排水、燃气工程 | 刘敬 | 刘金永、尤锦红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛、程贵生、何浩 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰、付海军、杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏璐 | 孟令杰、孙天麦、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

| |
|---|
| 竣工验收结论： |

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

5#楼

上#

LJJ

# 河 北 省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政经营业务用房、派出所、业务用房工程(安防中心业务园地5井楼) | | 工程地址 | 大兴国际机场内、交五路东侧、次干一路南侧. | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 15197.65 m² |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | | 层数 | 地下二层 地上八层 | 栋数 1 |
| 设计单位 | 中国中元国际工程有限公司 | | 工程规模 | 15197.65 m² | 总造价 10678.6775元 |
| 施工图审查机构 | 河北海雕达工程设计咨询有限公司 | | 开工日期 | 2019年11月6日 | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | | 竣工日期 | 2024年9月20日 | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808088 | 施工许可证号 | 131000 2023 03130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案、监理技术档案和管理资料、施工技术档案和管理资料齐全,符合要求. |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 基勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、真实，基勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 109 项<br>其中符合要求 109 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |
| 单位工程评定<br>地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量均合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全，符合要求、观感质量评价为好，质量评价为合格。<br>防雷及接地装置安装子分部验收合格。（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | — | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | — | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |
| 单位工程评定<br>各专业工程质量等级评定为合格，质量保证资料齐全。<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | | |
| 存在问题 | | | |
| 执行标准 | 道路工程 | | |
| | 桥梁工程 | | |
| | 给、排水工程 | | |
| | 电力、电信工程 | | |
| | 路灯、灯光工程 | | |
| | 燃气工程 | | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩宝冬 |
| 副组长 | 刘玉惠、高恩荣、韩毅明 |
| 成　　员 | 杨震　杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 刘玉惠 | 杨生龙、杨贵元、金全 |
| 给排水、燃气工程 | 张旭 | 刘金永、吉德正、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 杨光 | 赵海涛、翟贵生、何曾 |
| 通风与空调工程 | 徐伟 | 许雪峰、付海鹏、杨震 |
| 室　外　工　程 | 崔婷 | 孟令存、林琼、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

| |
|---|
| 竣工验收结论： |

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

地下室



# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政保障综合业务用房、派出所、业务用房工程（地下室） | | 工程地址 | 大兴国际机场内支五路东侧、次干一路南侧。 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 29731.64㎡ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | | 层　　数 | 地下二层 | 栋　　数 | 5 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司<br>中国中元国际工程有限公司 | | 工程规模 | 29731.64㎡ | 总 造 价 | 20198.28万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海龙达工程设计咨询有限公司 | | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京中筑国际工程咨询股份有限公司 | | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 0120180889<br>0120180888 | 施工许可证号 | 131000 2023 03130101 | |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期，施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、复实，勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 38 项<br>其中符合要求 38 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全，符合要求；观感质量评估为好，质量评价为合格。

院围及绿地景观安装子分部验收合格。

（公章）

建设单位负责人：

年 月 日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项<br>其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 刘玉惠、陈珹、高熙荣 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珹 | 刘玉惠、杨生龙、金金 |
| 给排水、燃气工程 | 张旭 | 刘金永、吉绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 杨光 | 赵演涛、翟贵生、何曾 |
| 通风与空调工程 | 徐伟 | 许雪峰、付演翠、杨震 |
| 室　外　工　程 | 崔娟 | 孟令存、孙玉良、张演涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

# 河北省房屋建筑和市政基础设施工程
# 竣工验收备案证明书

**备案编号:** 131000202504140101

根据国务院《建设工程质量管理条例》和住建部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程（行政综合业务用房1#-4#楼、安防中心业务用房5#楼、地下室）工程，经建设单位首都机场集团有限公司组织设计、施工、工程监理和有关专业工程主管部门验收合格，于2025年04月14日备案。

工程内容包括：行政综合业务用房1#-4#楼，建筑面积：48086.91㎡；安防中心业务用房5#楼，建筑面积：15197.65㎡；地下室，建筑面积：16447.7㎡。本次备案不包含人防部分面积。

特此证明

扫描二维码获取证照信息

2017-000052-56-01-001204-0004

**备案机关:** 廊坊市住房和城乡建设局

**日　　期:** 2025年04月14日

河北省住房和城乡建设厅监制

# 工程竣工验收信息表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 程 名 称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程（行政综合业务用房1#-4#楼、安防中心业务用房5#楼、地下室） | | |
| 建 设 单 位 | 首都机场集团有限公司 | 申 报 人 | 韩雪冬 |
| | | 统一社会信用代码 | 91100000101128791U |
| 勘 察 单 位 | 民航首都机场建设集团有限公司 | | 91110113MA01K8T2XG |
| 施 工 单 位 | 河北建设集团股份有限公司 | | 91130600700671104 4 |
| 设 计 单 位 | 中国电子工程设计院有限公司 | | 91110000400007412C |
| 施工图审查单位 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | | 91131082082685786W |
| 监 理 单 位 | 北京帕克国际咨询股份有限公司 | | 91110108600017578 2 |
| 工程规划许可证号 | 建字第310032021000004号 | 建筑施工许可证号 | 131000202303130101 |

| 文 件 名 称 | 编　　号 | 日　期 |
|---|---|---|
| 竣工联合验收意见书 | 联验 2025-007号 | 2025-04-07 |
| 竣工验收报告 | LJJ001001至LJJ001006 | 2025-01-06 |
| 规划验收认可文件 | 关于北京新机场行政综合业务用房及安防中心业务用房的规划现状认定意见 | 2025-04-07 |
| 消防验收合格文件 | 廊住建消验字[2025]第007号 | 2025-03-20 |
| 工程质量监督报告 | 2019-273-01至2019-273-05、2019-275 | 2025-01-06 |
| 工程质量保修书 | LJJ001001至LJJ001006 | 2024-09-13 |
| 住宅质量保证书 | / | / |
| 住宅使用说明书 | / | / |

**附件 3：**

# 投标人同类工程业绩一览表

| |
|---|
| 1.工程名称：贵阳龙洞堡机场三期扩建工程飞行区场道工程（FXQ-CD-006 标段）<br>（合同价：143226.570346 万元；合同签订时间：2017 年 1 月 17 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2022 年 8 月 3 日）<br>2.工程名称：广州白云国际机场三期扩建工程西飞行区场道工程施工（二标段）<br>（合同价：68072.16 万元；合同签订时间：2023 年 3 月 27 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2024 年 10 月 16 日）<br>3.工程名称：重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 003 标段<br>（合同价：61616.666666 万元；合同签订时间：2021 年 9 月 29 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2025 年 1 月 16 日）<br>4.工程名称：哈尔滨太平国际机场二期扩建工程场道及下穿通道工程施工四标段<br>（合同价：44584.118676 万元；合同签订时间：2022 年 8 月 10 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2024 年 10 月 17 日）<br>5.工程名称：烟台蓬莱国际机场二期工程飞行区场道工程施工<br>（合同价：13137.77808 万元；合同签订时间：2020 年 9 月 2 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2023 年 09 月 15 日） |

**注：**

**（1）提供近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至投标截止日，竣工项目以竣工验收报告或建设单位出具完工证明的最晚时间为准；在建项目以合同签约时间为准。）自认为完成的最具代表性的同类工程业绩，对应本项目招标资质要求，按照施工总承包业绩、场道工程施工业绩、民航空管工程及机场弱电业绩、目视助航工程业绩，每项资质对应的业绩不超过 5 项，超过 5 项只取列表前 5 项。**

**（2）证明材料：请仔细阅读第二章第（六）定标-《资信标要求一览表》，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。**

1.工程名称：贵阳龙洞堡机场三期扩建工程飞行区场道工程（FXQ-CD-006标段）

## 名称变更证明材料

### 准予变更登记通知书

（保）登记内变核字〔2017〕第485号

河北建设集团股份有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 河北建设集团有限公司，变更后名称 河北建设集团股份有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

（印章）

2017年4月7日

（本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记，企业凭此通知书办理有关手续，登记机关不再出具企业名称变更登记证明）

## 内资企业登记基本情况表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 河北建设集团股份有限公司 | | |
| 曾用名称 | 河北建设集团有限公司 | | |
| 统一社会信用代码： | 911306007006711044 | | |
| 注册号 | 130600000049024 | | |
| 曾用注册号 | | | |
| 住所 | 保定市竞秀区鲁岗路125号 | | |
| 邮政编码 | 071070 | 电话 | 3311032 |
| 企业状态 | 已成立 | 核准日期 | 2017-04-07 |
| 法定代表人（负责人） | 李宝忠 | 副本数 | 30 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 注册资本(万元) | 130000 |
| 成立日期 | 1997-09-29 | 营业期限 | 1997-09-29 至 |
| 登记机关 | 保定市工商行政管理局 | 监管单位 | 建北分局 |
| 行业名称 | 建筑业 | | |
| 经营范围 | 建设工程总承包业务及项目管理和相关技术与管理服务；建设工程设计、项目可研与技术咨询服务；工程技术咨询服务；房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、路基与路面工程、钢结构工程、机场场道工程、管道工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、桥梁工程、隧道工程、起重设备安装工程施工；房地产开发、房屋销售、租赁；建筑材料、装饰材料、周转材料、工程机械、设备销售、租赁及修理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（对外劳务合作经营资格证书有效期限至2020年07月21日）；人防工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程和消防设施工程设计；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其他货物的进出口业务；土地整理。压力容器设计、预应力钢筒混凝土管制造、预拌商品混凝土生产、销售，预制混凝土构件制造、金属结构制造。（只限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | | |
| 备注 | | | |

本机读资料仅供参考，具体情况以书面为准。如需查询最准确信息，请到企业所在工商窗口查询纸质档案。 以上资料由保定市工商行政管理局提供。

2017年4月10日

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程飞行区场道工程（FXQ-CD-006 标段）施工 |
| 招标人名称 | 贵州省机场集团有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航西南 招标备字[2016] 249 号 |
| 中标人名称 | 河北建设集团有限公司 |
| 中标金额 | 大写：壹拾肆亿叁仟贰佰贰拾陆万伍仟柒佰零叁元肆角陆分<br>（小写：1432265703.46 元） |
| 中标内容范围 | 中标范围为标段划分图图示范围内的道面工程、土石方工程、排水工程以及地基处理工程等工程内容。主要工程包括但不限于以下内容：<br>水泥混凝土道面及基础约 17 万$m^2$、排水沟总长约 12300 m，土方挖方约 51 万 $m^3$、填方约 498 万 $m^3$，石方挖方约 239 万 $m^3$、填方约 1974 万 $m^3$。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 招标人在发出中标通知书 30 天内 |
| 签订中标合同地点 | 贵阳 |
| 其他需说明内容 | 无 |

**本中标通知书经民航地区管理局审核备案后发出。**

招标人联系方式：

联系人：毛春霞

手机：13985445936

电话：

招标人盖章：

2016年 12月24日

副本

合同编号：施SBFJ2017-06

# 贵阳龙洞堡机场三期扩建工程

## 飞行区场道工程（FXQ-CD-006 标段）

# 施工合同

发包人（甲方）：贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部

承包人（乙方）：河北建设集团有限公司

签 订 时 间：2017年 1 月 17 日

签 订 地 点：贵阳龙洞堡国际机场

# 合同协议书

贵州省机场集团有限公司贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部（以下简称“发包人”或“贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部”）为实施贵阳龙洞堡机场三期扩建工程飞行区场道工程（FXQ-CD-006标段），已接受河北建设集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1） 本合同协议书及补充协议；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及其附录；

（4） 招标文件补遗书及相关补充通知；

（5） 专用合同条款及其附件；

（6） 通用合同条款；

（7） 合同附件；

（8） 技术标准和要求；

（9） 图纸；

（10） 招标文件其他组成部分；

（11） 已标价工程量清单；

（12） 其它合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹拾肆亿叁仟贰佰贰拾陆万伍仟柒佰零叁元肆角六分（¥1432265703.46）。本合同采用固定综合单价价格合同形式，竣工结算时按照本合同约定结算规则和承包人实际施工工程量进行结算。

4. 承包人项目经理：李清国。承包人技术负责人：高忠文。

5. 工程质量符合国家及民航现行有效的工程施工质量验收规范标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为1080日历天，具体开工时间以开工令为准。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份，合同双方各执一份，副本八份，甲方执七份，乙方执一份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

（本页无正文，为本合同签字盖章页）

发包人：贵阳龙洞堡国际机场二期扩建工程指挥部（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：陈刚（签字）

_____年_____月_____日

承包人：河北建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

# 贵州省机场集团有限公司
# 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部
# 关于对现场人员变更申请回复的函

河北建设集团股份有限公司:

根据贵单位提交的贵阳龙洞堡机场三期扩建工程飞行区场道工程（FXQ-CD-006标段）项目管理人员变更申请及相关资料，经指挥部审查确认，现回复如下:

1.同意本项目的项目经理由李清国变更为刘永杰（身份证号：132529197711081410）;

2.同意本项目技术负责人由高忠文变更为石宗悦（身份证号:130126198502182719）;

3.本次变更自2017年12月19日生效。

请贵单位规范项目现场管理，确保上述项目经理与技术负责人按施工合同约定认真履职。

此函。

贵州省机场集团有限公司
贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程指挥部
2017年12月28日

# 工程竣工验收证明书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程场道工程（FXQ-CD-006标段） | 建设单位 | 贵阳龙洞堡国际机场<br>三期扩建工程指挥部 |
| 验收项目 | 场道工程（FXQ-CD-006标段）西北站坪（六个机位） | 设计单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 |
| 开工日期 | 2017年5月26日 | 监理单位 | 北京颐和工程监理有限责任公司 |
| 竣工日期 | 2019年9月24日 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 验收组织单位 | 民航西南地区管理局机场处 | 工程质量监督单位 | 民航专业工程质量监督总站<br>西南地区监督站 |

验收内容、范围及数量：

本次验收为场道工程（FXQ-CD-006标段）西北站坪停机坪远机位6个机位、A、B平滑以及相应的排水、围界、服务车道等内容，总面积为109659㎡，具体工程数量如下：

1、地基处理溶洞、落水洞7处，强夯处理15916㎡；土石方总量（含边坡）440万m3。
2、排水沟长度总长度878m，其中浆砌片石长度591.7m，钢筋混凝土长度286.3m。
3、道面总面积：73917㎡，土面区面积：25524㎡。
4、沥青路面面积8756.5㎡，混凝土路面面积719.2㎡。临时服务车道面积742.35㎡。
5、围界总长度2610m，其中永久围界长度 729.6m，临时围界长度:1880m。
6、目视助航标志线机坪标志线面积1490㎡。

验收结论：

验收合格。

遗留问题及解决方案：

无。

| | |
|---|---|
| 施工单位（签字盖章）<br>2019年9月24日 | 监理单位（签字盖章）<br>2019年9月24日 |
| 设计单位（签字盖章）<br>2019年9月24日 | 建设单位（签字盖章）<br>2019年9月20日 |

# 工程竣工验收证明书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程场道工程（FXQ-CD-006标段） | 建设单位 | 贵阳龙洞堡国际机场<br>三期扩建工程指挥部 |
| 验收项目 | 东跑道、新建部分滑行道及配套工程 | 设计单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 |
| 开工日期 | 2017年5月26日 | 监理单位 | 北京颐和工程监理有限责任公司 |
| 竣工日期 | 2020年8月12日 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 验收组织单位 | 贵阳龙洞堡国际机场<br>三期扩建工程指挥部 | 工程质量监督单位 | 民航专业工程质量监督总站<br>西南地区监督站 |

验收内容、范围及数量：

本次验收为贵阳龙洞堡机场三期扩建工程飞行区场道工程（FXQ-CD-006标段）土石方与地基处理工程、道面工程、路面工程、目视助航标志工程、防护与支挡工程、排水工程、围界工程等内容，总面积为267765㎡，具体工程数量如下：

1、土石方与地基处理工程：沟塘处理1895㎡，洼地、漏斗处理3184㎡，落水洞处理242㎡，隐伏溶洞1609㎡，强夯置换处理6127㎡，地基换填处理228813㎥，碎石桩+CFG桩组合型复合地基处理74543㎥，土石方填筑1157万㎥。
2、防护工程：浆砌块料约38042㎥。
3、跑道、滑行道、机坪道面工程：道面面积32272㎡，其中道肩面积：14122.1㎡。
4、服务车道、巡场路路面工程：路面面积3123㎡。
5、排水工程：排水沟总长4203m，其中浆砌砌体沟约2767m(含马道边沟、普通跌水沟、浆砌明沟及坡脚沟)，钢筋混凝土沟约248.5m；盲沟952.5m，出水口234.53m。
6、围界工程：围界总长度1726.43m，围界间混凝土硬化4035.1㎡。
7、目视助航标线工程：标志线面积881㎡。

验收结论：

遗留问题及解决方案：

| | |
|---|---|
| 施工单位（签字盖章）<br>2020年8月12日 | 监理单位（签字盖章）<br>2020年8月12日 |
| 设计单位（签字盖章）<br>2020年8月13日 | 建设单位（签字盖章）<br>2020年8月13日 |

# 工程竣工验收证明书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程场道工程（FXQ-CD-006标段） | 建设单位 | 贵阳龙洞堡国际机场<br>三期扩建工程指挥部 |
| 验收项目 | 西北站坪501、502机位 | 设计单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 |
| 开工日期 | 2017年5月26日 | 监理单位 | 北京颐和工程监理有限责任公司 |
| 竣工日期 | 2021年7月15日 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 验收组织单位 | 民航西南地区管理局机场处 | 工程质量监督单位 | 民航专业工程质量监督总站<br>西南地区监督站 |

验收内容、范围及数量：

本次验收为场道工程（FXQ-CD-006标段）西北站坪停机坪远机位501、502 两个机位，以及相应的排水、围界、服务车道等内容，总面积为5055㎡，具体工程数量如下：

1、地基处理溶洞、落水洞3处；土石方总量约27万$m^3$。
2、排水沟长度总长度130.6m，其中浆砌TM明沟37.5m；钢筋混凝土盖板沟明沟10.9m，暗沟82.2m。
3、道面总面积：2690㎡。沥青路面面积1810㎡。
4、永久围界内外侧126.04m；临时围界单侧 100.66m。
5、标识标线线面积220。

验收结论：

验收合格

遗留问题及解决方案：

无

施工单位（签字盖章）

2021年7月15日

监理单位（签字盖章）

验收合格

2021年7月15日

设计单位（签字盖章）

合格

2021年7月15日

建设单位（签字盖章）

验收合格

2021年7月15日

# 工程竣工验收证明书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程场道工程（FXQ-CD-006标段） | 建设单位 | 贵阳龙洞堡国际机场<br>三期扩建工程指挥部 |
| 验收项目 | 西跑道延长段及配套工程 | 设计单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 |
| 开工日期 | 2017年5月26日 | 监理单位 | 北京颐和工程监理有限责任公司 |
| 竣工日期 | 2021年9月10日 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 验收组织单位 | 民航西南地区管理局机场处 | 工程质量监督单位 | 民航专业工程质量监督总站<br>西南地区监督站 |

验收内容、范围及数量：

本次验收为场道工程（FXQ-CD-006标段）西跑道延长段及配套工程（防吹坪： 土石方与地基处理工程；跑道、滑行道、机坪道面工程），总面积为2370㎡，具体工程数量如下：

1、土石方总量约16万㎥。

2、防吹坪道面总面积：2370㎡。

验收结论：

遗留问题及解决方案：

| | |
|---|---|
| 施工单位（签字盖章）<br>2021年 9月10日 | 监理单位（签字盖章）<br>2021年 9月10日 |
| 设计单位（签字盖章）<br>2021年 9月10日 | 建设单位（签字盖章）<br>2021年 9月10日 |

# 工程竣工验收证明书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程场道工程（FXQ-CD-006标段） | 建设单位 | 贵阳龙洞堡国际机场<br>三期扩建工程指挥部 |
| 验收项目 | A、B滑南段、C滑北段及相关配套工程 | 设计单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 |
| 开工日期 | 2017年5月26日 | 监理单位 | 北京颐和工程监理有限责任公司 |
| 竣工日期 | 2021年10月20日 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 验收组织单位 | 民航西南地区管理局机场处 | 工程质量监督单位 | 民航专业工程质量监督总站<br>西南地区监督站 |

验收内容、范围及数量：

本次验收为场道工程（FXQ-CD-006标段）A、B滑南段、C滑北段及相关配套工程（工作区高铁以东土石方与地基处理工程；防护及支挡工程；排水工程），总面积为555939㎡，具体工程数量如下：

1、土石方总量约631万m³，地基处理：溶洞RD320、RD318、落水洞LSD9、LSD10、洼地处理1206㎡、强夯处理33582㎡。

2、边坡防护砌石护坡面积约：147018.9m³。

3、排水沟总长度：9248.55m（浆砌片石：6360.75m，盲沟：2887.8）。

验收结论：

遗留问题及解决方案：

施工单位（签字盖章）

2021年10月20日

监理单位（签字盖章）

2021年10月20日

设计单位（签字盖章）

2021年10月20日

建设单位（签字盖章）

2021年10月20日

# 工程竣工验收证明书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程场道工程（FXQ-CD-006标段） | 建设单位 | 贵阳龙洞堡国际机场<br>三期扩建工程指挥部 |
| 验收项目 | T3机坪、七号机坪及相关配套工程 | 设计单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 |
| 开工日期 | 2017年5月26日 | 监理单位 | 北京颐和工程监理有限责任公司 |
| 竣工日期 | 2021年11月25日 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 验收组织单位 | 民航西南地区管理局机场处 | 工程质量监督单位 | 民航专业工程质量监督总站<br>西南地区监督站 |

验收内容、范围及数量：

本次验收为场道工程（FXQ-CD-006标段）T3机坪、七号机坪及相关配套工程（土石方与地基处理工程，跑道、滑行道、机坪道面工程，服务车道、巡场路路面工程，排水工程，围界及监控系统工程及目视助航标志），总面积为69849.42㎡，具体工程数量如下：

1、土石方总量约85万m³，地基处理：溶洞RD266-2、RD273、RD1、RD2；落水洞L4、L5、L6、L8、L9、L10、L14、L15；强夯处理面积：11272㎡，红黏土换填处理面积：6672㎡。

2、跑道、滑行道、机坪道面工程面积约：46323.7㎡。

3、服务车道、巡场路路面工程面积约：11807.2㎡。

4、排水沟总长度681.44m，其中钢筋混凝土盖板沟明沟637.44m；钢筋混凝土盖板沟暗沟44m。

4、永久围界内外侧788.2m；临时围界单侧40.12m。

5、标识标线线面积1200㎡。

验收结论：

遗留问题及解决方案：

| | |
|---|---|
| 施工单位（签字盖章）<br>2021年11月25日 | 监理单位（签字盖章）<br>2021年11月25日 |
| 设计单位（签字盖章）<br>2021年11月25日 | 建设单位（签字盖章）<br>2021年11月25日 |

# 工程竣工验收证明书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程场道工程（FXQ-CD-006标段） | 建设单位 | 贵阳龙洞堡国际机场<br>三期扩建工程指挥部 |
| 验收项目 | 飞行区工程剩余项目 | 设计单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 |
| 开工日期 | 2017年5月26日 | 监理单位 | 北京颐和工程监理有限责任公司 |
| 竣工日期 | 2022年8月3日 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 验收组织单位 | 民航西南地区管理局机场处 | 工程质量监督单位 | 民航专业工程质量监督总站<br>西南地区监督站 |

验收内容、范围及数量：

本次验收为场道工程（FXQ-CD-006标段）飞行区工程剩余项目第二次竣工验收（工作区高铁以西土石方与地基处理工程；防护及支挡工程；排水工程，面积为495719.2㎡；航站区土石方与地基处理工程，面积为69238.8㎡），具体工程数量如下：

1、土石方总量约321万$m^3$，地基处理：溶洞RD317、RD319、RD315、RD314、强夯处理83332.94$m^2$、换填处理18134.34$m^2$。

2、边坡防护砌石护坡面积约：79984.31m2，挡墙长度约：330m。

3、排水沟总长度：4229.93m（浆砌排水沟：3017.14m，混凝土沟：98.15m，排水沟1114.64m）。

验收结论：

验收合格

遗留问题及解决方案：

无

施工单位（签字盖章）

2022年8月3日

监理单位（签字盖章）

2022年8月3日

设计单位（签字盖章）

合格

2022年8月3日

建设单位（签字盖章）

验收合格

2022年8月3日

2.工程名称：广州白云国际机场三期扩建工程西飞行区场道工程施工（二标段）

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程西飞行区场道工程施工（二标段） |
| 招标人名称 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 |
| 备案记录编号 | 民航中南招标备字〔2023〕4号 |
| 中标人名称 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：人民币陆亿捌仟零柒拾贰万壹仟陆佰陆拾陆元捌角<br>（小写：¥680,721,666.8） |
| 项目经理、技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师 | 张波 |
| 中标内容范围 | 按招标文件及相关资料 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 按招标文件要求 |
| 签订中标合同地点 | 广州白云国际机场 |
| 其他需要说明的内容 | 无 |
| 招标人盖章：<br>2023 年 3 月 16 日 | 招标代理机构盖章：<br>2023 年 3 月 16 日 |

正本

23-37-0207-0

# 广东省建设工程

# 标准施工合同

工程名称：广州白云国际机场三期扩建工程西飞行区场道工程施工（二标段）

工程地点：广州白云国际机场

发 包 人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承 包 人：河北建设集团股份有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

# ■ 第一部分　协 议 书

发包人：（全称）广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包人：（全称）河北建设集团股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

## 一、工程概况

工程名称：广州白云国际机场三期扩建工程西飞行区场道工程施工（二标段）；

工程地点：广州白云国际机场；

工程内容：土石方工程、地基处理工程、道面工程、排水工程、1号下穿通道、围界工程（含飞行区围界及5号道口土建、不含安防）、标段内的其他附属工程；

结构形式：/；

工程立项、规划批准文件号：发改基础[2020]1293号；

资金来源：企业自筹和政府资本金；

## 二、工程承包范围

承包范围：土石方工程、地基处理工程、道面工程、排水工程、1号下穿通道、围界工程（含飞行区围界及5号道口土建、不含安防）、标段内的其他附属工程。

## 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：326日历天。

拟从2023年4月1日开始施工，至2024年2月20日竣工完成。（具体开工时间以发包人批复的开工报告为准）。

工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 四、质量标准

工程质量标准：合格。

## 五、合同价款

合同总价：人民币（大写）：陆亿捌仟零柒拾贰万壹仟陆佰陆拾陆元捌角；

人民币（小写）：680721666.80元。

其中：绿色施工安全防护措施费：8929298.77元；暂列金额59528658.63元；暂估价 / 元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）；

## 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序如下：

（1）协议书；（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；（3）招标文件及其附件；（4）中标通知书（适用于招标工程）；（5）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；（6）确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；（7）专用条款；（8）通用条款；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）施工设计图纸；（11）工程量清单；（12）专用条款约定的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

## 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款。遵守发包人的工程管理相关制度，若合同履行期间，发包人进行制度修订，经双方确协商认后，承包人须继续遵守。按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

## 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

## 十、合同生效

订立合同时间：2023年3月27日

订立合同地点：广东广州。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，即时生效。

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

发包人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

（盖章）

地 址： 广州白云国际机场东南二路区

法定或授权代表人：（签字）

承包人：河北建设集团股份有限公司

（盖章）

地 址：保定市竞秀区鲁岗路125号

法定或授权代表人：（签字）

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

## 表 C.1.4 项目经理变更申请表

工程代号：□□□□-□□□□-□□□□-□□□□□□□□-□□□□.□□□□.□□□□　　表格代号：C-MHCD-1.0.04-□□□

| 工程名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程西飞行区场道工程施工（二标段） |
|---|---|
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |

北京中企建发监理咨询有限公司（监理单位）：

原因：我公司承建的“广州白云国际机场三期扩建工程西飞行区场道工程施工（二标段）”项目，原项目经理张波同志因生病原因，无法长期到岗履职，现申请变更项目经理为吴磊同志。

附件：

1. 项目经理的建造师注册证书复印件（加盖公章）

2. 项目经理的安全生产考核合格证书复印件（加盖公章）

3. 其他

施工单位：（公章）

法定代表人：（签字）

2023 年 5 月 19 日

| | 姓名 | 职位 | 资格证号 | 本人签字 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 张波 | 项目经理 | 冀 1132016201620105 | 张波 | |
| 变更后 | 吴磊 | 项目经理 | 冀 1992011201200820 | 吴磊 | |

审核意见：

批同意，请指挥部经办审批。

监理单位：（项目章）

总监理工程师：（签字）

2023 年 5 月 22 日

审批意见：

同意

建设单位：（公章）

建设单位负责人：（签字）

年　月　日

# 表 K.0.15 竣工验收表

工程代号：　　表格代号：□□□□-E.1.15-□□□

| 工程名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程西二跑道及附属设施工程 | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 | 工程地点 | 广州白云国际机场三期扩建工程西飞行区 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 勘察单位 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 监理单位 | 北京中企建发监理咨询有限公司 |
| 开工日期 | 2023 年 5 月 8 日 | 竣工日期 | |

工程内容：

新建长 3400m 宽 45m 的西二跑道及相应的平行滑行道、快速出口滑行道、旁通联络滑行道、防吹坪以及标段范围内的土石方及地基处理工程，排水工程，跑道、滑行道、机坪道面工程，服务车道、巡场路路面工程，1 号下穿通道工程，围界工程（不含安防），1、2、3、4 号瞭望哨工程等（不包含 5 号道口及周边 1.05 万平方米服务车道、1.66 千米钢筋网围界）。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人：<br>年　月　日 | 项目负责人：<br>年　月　日 | 项目负责人：<br>年　月　日 | 总监理工程师：<br>（签字、执业章）<br>年　月　日 | 项目经理：<br>（签字、执业章）<br>技术负责人：<br>年　月　日 |

3.工程名称：重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 003 标段

# 中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后， 中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程003标段 |
| 招标人名称 | 重庆机场集团有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航　西南　招标备字〔2021〕43 号 |
| 中标人名称 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：陆亿壹仟陆佰壹拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元陆角陆分（小写：616,166,666.66 元） |
| 项目经理、技术负责人 | 项目经理：李清国（身份证号：130602197111050972）<br>技术负责人：高忠文（身份证号：130604196510071250） |
| 中标内容范围 | 详见招标人发布的工程量清单及对应的图纸和招标文件投标人须知附录一 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 本通知书发出 30 日内 |
| 签订中标合同地点 | 重庆江北国际机场 |
| 其他需说明内容 | / |
| 招标人盖章：重庆机场集团有限公司<br>联系人：唐丽娜<br>手机：13996467237<br>电话：023-67156617<br>传真：/<br>2021年8月31日 | 民航地区管理局审核盖章：<br>经办人：谢丽秋<br>2021年8月31日 |

合同编号：CQA〔2021〕0513号
KZ（2021）052号

副本

# 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程
# 飞行区场道工程003标段



# 施工承包合同

发包人：重庆机场集团有限公司

承包人：河北建设集团股份有限公司

2021年9月

# 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程
# 飞行区场道工程 003 标段

# 合同协议书

发包人：重庆机场集团有限公司（以下简称“发包人”）

承包人：河北建设集团股份有限公司（以下简称“承包人”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及《招标文书》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人通过公开招标，确定承包人为**河北建设集团股份有限公司**。为明确发包人、承包人双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成重庆机场的基本建设任务，经发包人、承包人就本建设工程施工事项协商，并达成一致，特签订本合同，在施工过程中共同遵守。

## 一、工程概况

工程名称：**重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 003 标段**

工程地点：**重庆江北国际机场**

工程立项批准文号：**发改基础〔2020〕614 号**

工程可行性研究报告批准文号：**发改基础〔2020〕1721 号**

资金来源：**中央预算资金，民航发展基金，地方政府安排资金及企业自筹**

## 二、工程承包范围

工程承包范围以发包人提供的重庆江北国际机场 T3B 航站

楼及第四跑道工程飞行区场道工程 003 标段工程量清单对应的施工图纸及施工图设计说明为准。

三、工程承包方式

包工包料（合同另有约定的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及所有验收通过。

四、合同工期

开工日期：暂定 2021 年 9 月 29 日，具体以监理工程师发出的开工令日期为准。

完工日期：暂定 2024 年 9 月 28 日。

施工总工期：1096 日历天。

注：完工日期是指工程全部施工完成，经发包人组织的竣工验收通过并按验收意见整改完毕可以提交进行行业验收的时间。以下同。本合同“延期处罚”，以本日期为准开始计算。

五、质量标准

工程质量标准：达到国家及行业现行有关施工质量验收规范和标准的要求，达到设计和专项施工要求，一次性验收合格并交付使用。

六、合同价款

合同金额为：

大写：人民币陆亿壹仟陆佰壹拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元陆角陆分；小写：￥616166666.66；含增值税，增值税税率 9%。

七、组成合同的文件

组成本合同的文本包括：

（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件），经双方确认的有标价的工程量清单；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）承包人在评标期间对于本工程递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；

（5）招标文件补遗书及澄清答疑文件；

（6）双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件；

（7）合同专用条款；

（8）合同通用条款；

（9）技术标准和要求；

（10）图纸；

（11）招标文件、投标文件中的其他内容；

（12）构成本合同组成部分的其他文件

上述文件将互相补充和解释的，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者的最新（终）版本为准。

**八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。**

**九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。主体工程、关键性工程不转包、不分包，非主体工程经发包人、监理人批准后可分包一次，且分包工程总量不得超过总工程量的 30%。分包人的资格能力应与其分包工程的技术标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或分包资质。**

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、履约保证

（1）履约担保金额为合同价款的 10%，数额为人民币**陆仟壹佰陆拾壹万陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分**（小写：￥61616666.67），作为履约保证。

（2）担保方式：不可撤销的见索即付的履约保函或银行转账，应由与重庆机场集团有限公司建立信用合作关系的银行开具。

（3）提交时间：履约担保在中标通知书发出后的 15 个工作日内或签订合同前 5 个工作日前提交。

（4）退还方式：工程产值完成 50%后，履约担保无息退还 50%；工程竣工验收合格后，剩余履约担保全部无息退还。

十一、**重庆江北国际机场扩建指挥部**受发包人委托，负责工程全过程的组织管理工作。

十二、工程设计单位：**民航机场规划设计研究总院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司**。

十三、工程监理单位：**西安西北民航项目管理有限公司**。

十四、工程造价咨询单位：**陕西西北民航招标咨询有限公司**。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十六、合同份数

本合同正本一式贰份，发包人、承包人各持壹份；副本一式拾陆份，发包人持拾份，承包人持陆份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。正、副本具有同等法律效力。

十七、发生争议，双方协商解决，协商不成，到工程所在地人民法院诉讼解决。

## 十八、合同生效

本合同双方约定：在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或授权代表签署、加盖公章或合同专用章后生效。全部工程完工，经业主竣工验收合格并经国家行业验收达标、缺陷责任期两年满后签发缺陷责任终止证书后失效。

发包人：重庆机场集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托人

_____（签字）

地址：重庆市渝北区重庆江北国际机场

电话：023-67152070

传真：023-67823074

邮编：401120

承包人：河北建设集团股份有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托人

_____（签字）

地址：河北省保定市竞秀区鲁岗路 125 号

电话：0312-3311063

传真：0312-3311063

邮编：071000

合同订立时间：2021 年 9 月 29 日

合同订立地点：重庆江北国际机场

# 工程竣工验收意见书(一)

编号：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 003 标段 | | 工程地址 | 重庆江北国际机场内 | |
| 工程范围 | 远机位区域和 Z4 滑行道区域内的土石方与地基处理工程、道面工程、道面标识线工程、排水工程 | | 建设规模/万元 | 61600.00 | |
| 结构类型 | / | 设防烈度 | / | 最大跨度/m | / |
| 地基持力层 | / | 基础型式 | / | 设计合理使用年限 | / |
| 规划许可证号 | / | | 施工许可证号 | / | |
| 实际开工日期 | 2021/11/18 | 实际竣工日期 | 2023/6/19 | 验收日期 | 2023/7/7 |

| 参建单位 | 单位名称 | 资质等级 | 证书号 | 法定代表人 | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设单位 | 重庆机场集团有限公司 | / | / | 戴科 | 张明进 |
| 勘察单位 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 勘察综合甲级 | B150000544 | 薛巍 | 侯俊伟 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 民航行业甲级 | A111032709-6/1 | 刘荣鸿 | 李洪华 |
| 监理单位 | 西安西北民航项目管理有限公司 | 航空航天工程监理甲级 | E161001196 | 胡新龙 | 赵剑芒 |
| 施工单位（含专业分包单位） | 河北建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | D113060063 | 李宝忠 | 李清国 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 隐蔽验收情况 | 隐蔽资料齐全、符合设计要求 |
| 安全、功能检验（检测）情况 | 安全、功能检验合格 |
| 工程竣工技术资料核查情况 | 工程技术资料真实、有效、完整齐全、检查合格 |
| 工程监理资料情况 | 工程技术资料真实、有效、完整齐全、检查合格 |

# 工程竣工验收意见书(二)

编号：

| | |
|---|---|
| 工程名称 | 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 003 标段 |
| 主要使用功能检查结果 | 合格 |
| 监督机构责令整改问题整改情况 | 已整改，满足设计、规范要求 |
| 完成工程设计与合同约定内容情况 | 按设计图纸及合同约定内容施工完成 |
| 保修书签署情况 | 已签署 |
| 档案验收情况 | 合格 |
| 工程款按合同支付情况 | 已按合同要求支付 |
| 验收意见 | 本工程已按设计文件及合同要求施工完全部内容，经各方检查验收认为：<br>1、 竣工资料真实、完整、符合要求。<br>2、本工程能够按照国家现行有关规范施工，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求。<br>3、主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定，各种使用功能均能满足要求。<br>4、观感质量综合评价为好。<br>综合相关单位意见，本工程竣工验收合格。 |
| 备注 | |
| 验收组成员 | 建设单位（公章）<br>负责人：<br>2023年7月7日<br>设计单位（公章）<br>负责人：<br>2023年7月7日<br>勘察单位（公章）<br>负责人：<br>2023年7月7日<br>监理单位（公章）<br>负责人：<br>2023年7月7日<br>施工单位（公章）<br>负责人：<br>2023年7月7日 |

## 表 K.0.15 竣工验收表

工程代号：　　表格代号：□□□□-E.1.15-□□□

| 工程名称 | 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 003 标段 | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 重庆机场集团有限公司 | 工程地点 | 重庆江北国际机场内 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 勘察单位 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 监理单位 | 西安西北民航项目管理有限公司 |
| 开工日期 | 2021/11/18 | 竣工日期 | 2025/01/16 |

工程内容：

验收范围：新建 515~517 机位、541~545 机位、640~655 机位区域的机坪和新建 G 滑行道(Z3 滑行道与 G4 滑行道之间段)、Z5 滑行道(H 滑行道与 T6 滑行道之间段)、Z6 滑行道(H 滑行道与 T6 滑行道之间段)、M1 滑行道(H 滑行道与 T6 滑行道之间段)、M2 滑行道(H 滑行道与 T5 滑行道之间段)、T7 滑行道(Z4 滑行道与 M1 滑行道之间段)、T8 滑行道(Z5 滑行道与 M1 滑行道之间段)、H3 滑行道(H 滑行道与 G 滑行道之间段)区域对应土石方与地基处理工程、道面工程、排水工程、标志标线工程。

主要工程量：清除草皮土 74151.90 立方米、道基顶面垫层 177964.62 立方米、挖一般土(石)方 864816.94 立方米、强夯 2637.15 平方米、换填 2704.66 平方米、土工格栅铺设 108772.27 平方米、土面区平整 34341.58 平方米、水泥稳定碎石下基层 235598.91 平方米、水泥稳定碎石上基层 234505.80 平方米、贫混凝土基础（道面）703.53 平方米、水泥稳定碎石基层 20239.45 平方米、水泥混凝土面层（含道肩）250565.55 平方米、标志标线 15223.00 平方米、各类排水沟 3545.17 米、交汇井 9 座。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 | 项目负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 | 项目负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 | 总监理工程师：<br>（签字、执业章）<br>2025 年 1 月 16 日 | 项目经理：<br>（签字、执业章）<br>技术负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 |

# 表 K.0.15 竣工验收表

工程代号：　　表格代号：□□□□-E.1.15-□□□

| 工程名称 | 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 003 标段 | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 重庆机场集团有限公司 | 工程地点 | 重庆江北国际机场内 |
| 设计单位 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司<br>信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 勘察单位 | 重庆市勘测院 | 监理单位 | 西安西北民航项目管理有限公司 |
| 开工日期 | 2022/01/12 | 竣工日期 | 2025/01/16 |

工程内容：

验收范围：T3B 航站楼南侧的空侧下穿通道箱涵段 A 线 AK0+000~AK0+177.761、B 线 BK0+000~BK0+177.761 的附属工程、装修，箱涵段 A 线 AK0+177.761~AK0+649.096、B 线 BK0+177.761~BK0+649.096 以及 E 线的地基及基础、主体结构、附属工程、装修，挡墙段的支挡工程、附属工程、装修。T3A~T3B 航站楼区间旅客捷运系统左线 ZDK1+281.683~ZDK1+743.096、右线 YDK1+281.688~YDK1+743.096 的地基及基础、主体结构、附属工程。旅客捷运系统左线 ZDK1+281.683~ZDK1+743.096、右线 YDK1+281.688~YDK1+743.096 的地基及基础、主体结构及附属工程，主要工程量如下：

主要工程量：T3B 航站楼南侧的空侧下穿通道箱涵段 19539.07 平方米，挡墙段 2790.26 平方米，T3A~T3B 航站楼区间旅客捷运系统左右线各 461.41 米，包括：灌注桩 97 根，基坑支护 53328.70 平方米，钢筋加工与安装 14252.25 吨，底板、墙体、顶板、梁等混凝土浇筑 100765.26 立方米，结构防水 83799.75 平方米，基坑回填 190953.40 立方米，排水沟 1571.56 米，装修工程 48239.56 平方米。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 | 项目负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 | 项目负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 | 总监理工程师：<br>（签字、执业章）<br>2025 年 1 月 16 日 | 项目经理：<br>（签字、执业章）<br>技术负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 |

4. 工程名称：哈尔滨太平国际机场二期扩建工程场道及下穿通道工程施工四标段

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 哈尔滨太平国际机场二期扩建工程场道及下穿通道工程施工四标段 |
| 招标人名称 | 黑龙江省机场管理集团有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航 东北 招标备字〔2022〕13 号 |
| 中标人名称 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：肆亿肆仟伍佰捌拾肆万壹仟壹佰捌拾陆元柒角陆分<br>（小写）：445841186.76 元 |
| 项目经理、技术负责人 | 项目经理：王根怀<br>技术负责人：鹿开旭 |
| 中标内容范围 | 新建 1 号机坪区域及下穿通道工程。完成约 27 万平米施工范围内场道工程及下穿通道工程，具体详见工程量清单及施工图纸。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 招标人在发出中标通知书 30 天内 |
| 签订中标合同地点 | 哈尔滨太平国际机场 |
| 其他需要说明的内容 | 无 |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br><br>联系人：张庆新<br>电话：0451-87753059<br><br>年 月 日 | 民航地区管理局审核盖章：<br><br>经办人：<br><br>年 月 日 |

正本

合同备案编号：

# 建设工程施工合同

工程名称：哈尔滨太平国际机场二期扩建工程场道及下穿通道工程施工四标段

发 包 人：黑龙江省机场管理集团有限公司

承 包 人：河北建设集团股份有限公司

签订日期：2022 年 8 月 10 日

附件一：合同协议书

# 合同协议书

黑龙江省机场管理集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施哈尔滨太平国际机场二期扩建工程场道及下穿通道工程施工四标段（项目名称），已接受 河北建设集团股份有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（注：此处合同文件的组成部分及优先顺序应与合同条款1.4款的约定一致）

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 1.签约合同价为：

小写（RMB）：445841186.76 元（含税）；

大写(人民币)：肆亿肆仟伍佰捌拾肆万壹仟壹佰捌拾陆元柒角陆分(含税)；

小写（RMB）：409,028,611.71 元（不含税）；

大写(人民币)：肆亿零玖佰零贰万捌仟陆佰壹拾壹元柒角壹分(不含税)；

税率：9% ，税金：36,812,575.05 元

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）捌佰柒拾捌万捌仟伍佰叁拾壹元壹角叁分(¥8788531.13 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元(¥0 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零元(¥0 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁仟伍佰万元整(¥ 35000000.00 元)。

（5）安全生产费

人民币(大写)陆佰零柒万壹仟伍佰肆拾肆元陆角叁分(¥6071544.63 元)；(含税)；

在合同执行过程中，若因国家税务政策调整，增值税税率发生变更的，以签订合同时不含税价格作为基准，调整增值税税额。

4. 承包人项目经理：王根怀。承包人技术负责人：鹿开旭。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为782日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份，合同双方各执一份，副本捌份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

地址：哈尔滨太平国际机场

邮政编码： 150079

电话：0451-87753615

开户银行：中国农业银行哈尔滨太平支行

账户名称：黑龙江省机场管理集团有限公司二期

银行账号：08049201040031863

日期：2022年8月10日

地址：河北省保定市竞秀区鲁岗路125号

邮政编码： 071000

电话：0312-3311063

开户银行：中国建设银行股份有限公司保定竞秀支行

账户名称：河北建设集团股份有限公司

银行账号：13001665208050002530

日期：2022年8月10日

表 K.0.15　竣工验收表

工程代号：　　表格代号：MHCD-E.1.15-001

| 工程名称：哈尔滨太平国际机场二期扩建工程场道及下穿通道工程施工四标段 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 黑龙江省机场管理集团有限公司 | 工程地点 | 哈尔滨市西南道里区太平镇 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 |
| 勘察单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 监理单位 | 上海华东民航机场建设监理有限公司 |
| 开工日期 | 2022 年 8 月 10 日 | 竣工日期 | 2024.10.17 |
| 工程内容：<br>1、填方量 62264m³，挖方量为 305107m³，清除表层耕植土为 113480m³。<br>2、振动碾压 154153.2 m²，冲击碾压 4890 m²，挖方量为 29572m³；<br>3、新建 42cm 水泥混凝土道面 70129.9 m²，新建 38cm 水泥混凝土道面 72739.5 m²，新建 38-42cm 水泥混凝土道面过渡面积 541 m²，服务车道（25cm 混凝土）面积 9115 m²，水泥混凝土道肩（14cm）31034.8 m²，道面补强面 | | | |

积 39216 ㎡，道面硅烷浸渍面积 174483.3 ㎡；拆除服务车道、巡场路 1775 ㎡。

4、钢筋混凝土盖板暗沟 661.21m， 钢筋混凝土盖板明沟 1937.7m，钢筋混凝土双孔箱涵 62m，钢筋混凝土双孔箱涵（设有进水口）420m；重车荷载铸铁箅子单孔箱涵 12m。

5、2 号下穿通道总计 1082.7m，面积 20324 ㎡，敞口段 U 槽 377.8m，暗埋段箱涵 639.2m，地面道路 65.7m。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： | 总监理工程师：<br>（签字、执业章） | 项目经理：<br>（签字、执业章）<br>技术负责人： |
| 2024年10月17日 | 2024年10月17日 | 2024年10月17日 | 2024年10月17日 | 2024年10月17日 |

5. 工程名称：烟台蓬莱国际机场二期工程飞行区场道工程施工

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | | |
|---|---|---|
| 招标项目名称 | 烟台蓬莱国际机场二期工程场道工程一标段 | |
| 招标人名称 | 烟台国际机场集团有限公司 | |
| 备案记录编号 | 民航 华东 招标备字〔2020〕53 号 | |
| 中标人名称 | 河北建设集团股份有限公司 | |
| 中标金额 | （大写）：壹亿叁仟壹佰叁拾柒万柒仟柒佰捌拾元捌角 | （小写：￥：131377780.8 元） |
| 项目经理、技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师 | 项目经理：刘永杰<br>技术负责人：高忠文 | |
| 中标内容范围 | P161+26 以南区域，含土方精平、山皮石垫层、水稳、道面、排水沟、巡场路、服务车道、围界、边坡等工作，具体详见施工图纸及清单。 | |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自本中标通知书发出之日起三十日内，中标人与招标人签订中标合同。 | |
| 签订中标合同地点 | 烟台国际机场集团有限公司 | |
| 其他需要说明的内容 | 无 | |
| 招标代理机构盖章：<br>经办人：江会冠<br>电　话：021-62565038-105<br>手　机：15021318892<br>传　真：/<br>2020 年 8 月 13 日 | | 招标人盖章：<br>联系人：徐进<br>电　话：0535-5139881<br>手　机：/<br>传　真：/<br>2020 年 8 月 13 日 |

烟台蓬莱国际机场二期工程场道工程

一标段

# 施工合同文件

发包人：烟台国际机场集团有限公司

承包人：河北建设集团股份有限公司

二〇二〇年八月

# 第三节合同附件格式

附件1：合同协议书

## 合同协议书

**发包人（全称）：烟台国际机场集团有限公司**

**承包人（全称）：河北建设集团股份有限公司**

烟台国际机场集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施烟台蓬莱国际机场二期工程场道工程一标段（项目名称），已接受河北建设集团股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（注：此处合同文件的组成部分及优先顺序应与合同条款1.4款的约定一致）

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）_壹亿叁仟壹佰叁拾柒万柒仟柒佰捌拾元柒角玖分_(¥ _131377780.79_元)，其中，增值税税率为【 9 】%，不含增值税价格为人民币【120530074.12】元，增值税金额为人民币【10847706.67】元。税率根据国家有关税法政策进行相应调整，同时调整合同总价。

4.合同价格形式： 固定单价 。

5.承包人项目经理： 刘永杰 。承包人技术负责人： 高忠文 。

6.工程质量符合标准：合格。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工，工期为 730 日历天。

10.本协议书在承包人提供履约担保后，由发包人和承包人双方的法定代表人或授权签字代表签章并加盖公章或合同专用章之日起生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖章）

法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签章）

承包人：（盖章）

法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签章）

签署日期：2020.9.2

# 项目部人员变更申请表

| 工程名称 | 烟台蓬莱国际机场二期工程场道工程一标段 |
|---|---|

致 山东机场管理集团烟台国际机场有限公司、上海华东民航机场建设监理有限公司 （建设单位、监理单位）：

原因：由于病情不能到岗履职。

附件：变更前和变更后人员资格证书

（单位公章）

法人代表（签名）：

日 期：2023年 7月 10日

| | 姓名 | 职位 | 资格证号 | 本人签名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 刘永杰 | 项目经理 | 冀 113090907356 | 刘永杰 | |
| 变更后 | 刘溪泉 | 项目经理 | 冀 1132020202100525 | 刘溪泉 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

监理单位意见

变更人员前后资格相符。

总监理工程师（签字、执业章）：

2023年 7月 18日

建设单位意见

同意

项目负责人：

2023年 7月 20日

# 工 程 竣 工 验 收 单

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>烟台蓬莱国际机场二期工程场道工程一标段</td><td>开工日期</td><td>2020 年 09 月 29 日</td></tr>
<tr><td>合同额</td><td>131377780.79 元</td><td>竣工日期</td><td>2023 年 09 月 15 日</td></tr>
<tr><td>主要工程内容及工程量</td><td colspan="2">1、土石方与地基处理工程：土石方工程 425511m³；地基处理工程 110762m³<br>2、防护及支挡工程：防护工程 5322 m²<br>3、滑行道、机坪道面工程：底基层 158853 m²、基层 163906 m²、面层 162677 m²<br>4、服务车道、巡场路路面工程：底基层 33086 m²、基层 33850 m²、面层 33086 m²<br>5、排水工程：沟涵工程 3057m<br>6、目视助航设施工程：目视助航标志工程 12000 m²<br>7、围界及监控系统工程：围界工程 1088m</td><td>竣工验收结 论</td><td>符合设计及规范要求，通过验收。<br>工程质量等级： 合格<br>验收日期： 2023 年 10 月 23 日</td></tr>
<tr><td>签字栏</td><td>建设单位<br>（公章）<br>项目负责人：</td><td>设计单位<br>（公章）<br>项目负责人：</td><td>勘察单位<br>（公章）<br>项目负责人：</td><td>监理单位<br>（公章）<br>总监理工程师：</td><td>施工单位<br>（公章）<br>项目负责人：</td></tr>
</table>

附件 3：

# 投标人同类工程业绩一览表

| |
|---|
| 1.工程名称：库尔勒机场管制运行能力提升项目<br>（合同价：1051.330179 万元；合同签订时间：2022 年 5 月 15 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2023 年 12 月 14 日）<br>2.工程名称：庆阳机场全向信标台（DVOR/DME）异址更新改造工程项目<br>（合同价：850.888085 万元；合同签订时间：2023 年 9 月 1 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2024 年 09 月 25 日） |

**注：**

**（1）提供近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至投标截止日，竣工项目以竣工验收报告或建设单位出具完工证明的最晚时间为准；在建项目以合同签约时间为准。）自认为完成的最具代表性的同类工程业绩，对应本项目招标资质要求，按照施工总承包业绩、场道工程施工业绩、民航空管工程及机场弱电业绩、目视助航工程业绩，每项资质对应的业绩不超过 5 项，超过 5 项只取列表前 5 项。**

**（2）证明材料：请仔细阅读第二章第（六）定标-《资信标要求一览表》，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。**

1.工程名称：库尔勒机场管制运行能力提升项目

（合同价：1051.330179 万元；竣工验收报告时间/完工证明时间：2023 年 12 月 14 日）

**附：中标通知书**



# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程空管设备安装工程 |
| 招标人名称 | 和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司 |
| 备案记录编号 | / |
| 中标人名称 | 北京航华空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | 小写：¥10513301.79 元<br>大写：人民币壹仟零伍拾壹万叁仟叁佰零壹元柒角玖分 |
| 项目经理、技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师 | 项目负责人：肖森荣 |
| 中标内容范围 | 新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程空管设备安装工程施工图纸及招标文件范围内的全部工作内容，包括：航管工程、导航工程、气象工程、飞行区通信工程设备安装调试，以及部分设备、材料的采购和安装调试等内容，不包括导航台供电工程及跑道、防吹坪、联络道等道面下预埋管。具体详见本项目招标工程量清单。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自本中标通知书发出之日起三十日内，中标人与招标人签订中标合同 |
| 签订中标合同地点 | 新疆乌鲁木齐市 |
| 其他需要说明的内容 | / |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br>联系人：熊培坤<br>手　机：15299176701<br>传　真：/<br>2022 年 5 月 9 日 | 民航地区管理局盖章：<br>经办人：<br>2022 年 5 月 9 日 |

附：施工合同



正本

合同编号

# 建设工程施工合同

项目名称：新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程空管设备安装工程

发包人（全称）：和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司

承包人（全称）：北京航华空港建设工程有限公司

签订日期：2022年 5月 18日

签订地点：乌鲁木齐市新市区

合同专用章

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司

承包人（全称）：北京航华空港建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程空管设备安装工程项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程空管设备安装工程

2. 工程地点：新疆维吾尔自治区·巴音郭楞蒙古自治州·和静县·巴音布鲁克镇

3. 工程审批、核准或备案文号：新管局函[2021]179号

4. 资金来源：中央预算内投资，民航发展基金，新疆维吾尔自治区人民政府安排财政资金，和静县人民政府安排财政资金。

5. 工程内容及规模：项目本期工程按照2030年旅客吞吐量25万人次、货邮吞吐量500吨的目标设计，飞行区等级指标4C。新建1条长3000米、宽45米的跑道和2条垂直联络道，跑道主降方向设置I类精密进近灯光系统和仪表着陆系统，次降方向设置B类简易进近灯光系统。新建3500平方米的航站楼，6个C类机位站坪，1座塔台及800平方米航管楼，以及通信、导航、气象、供油、消防救援等相关配套设施。

6. 工程承包范围：新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程空管设备安装工程施工图纸及招标文件范围内的全部工作内容，包括：航管工程、导航工程、气象工程、飞行区通信工程设备安装调试，以及部分设备、材料的采购和安装调试等内容，不包括导航台供电工程及跑道、防吹坪、联络道等道面下预埋管。具体详见招标工程量清单。

各分部分项工程具体详细事宜，详见新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程空管设备安装工程招标文件。

二、合同工期

计划开工日期：2022年6月20日。

计划竣工日期：2023年6月5日。

工期总日历天数：351天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：达到国家工程质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写，含税）壹仟零伍拾壹万叁仟叁佰零壹元柒角玖分（¥10513301.79 元），其中民航安全生产费 116550.00 元、不含增值税进项税额的暂列金额 200000.00 元、不含增值税进项税额的专业工程暂估价 200000.00 元。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

**五、工程总承包项目经理**

项目经理：肖森荣 。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 招标文件；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 专用合同条款；

（5） 通用合同条款；

（6） 技术标准和要求；

（7） 图纸；

（8） 已标价工程量清单；

（9） 其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。

**七、承诺**

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

**八、订立时间**

本合同于 2022 年 05 月 18 日订立。

**九、订立地点**

本合同在 乌鲁木齐市新市区 订立。

**十、合同生效**

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字且盖章完成之日起生效。

**十一、合同份数**

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，其中正本 贰 份，副本 壹拾贰 份。合同双方各执正本 壹 份，发包人执副本 柒 份，承包人执副本 伍 份。

发包人：（盖章）

和静县巴音布鲁克民用机场

建设管理有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91652827MA7750XK7U

地址：和静县东归大道财政大厦 11 楼

邮政编码：/

电话：

传真：/

电子信箱：/

开户银行：和静县农村信用合作联社

东归路信用社

账号：845010712010102312181

承包人：（盖章）

北京航华空港建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91110111MA01N00X3Q

地址：北京市房山区长阳万兴路 86 号-N584

邮政编码：101300

电话：010-89453646

传真：010-89453646

电子信箱：/

开户银行：中国民生银行股份有限公司

北京西坝河支行

账号：631516656

# 第三节 专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款的有关条款的补充、删改或具体化，应对照通用合同条款中同一编号的条和款一起阅读和理解。

如果在合同文件任何部分，引用某条款号时(没有指明专用条款或通用条款)，被引用的条款指同一条款号的专用条款和通用条款的总称。

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

第1.1.1.6目补充：

技术标准和要求是根据法律法规、规章、规范性文件和行业规范的有关规定，用以明确现场条件、周围环境、承包范围、适用规范、技术标准等内容的文件，是合同文件的组成部分。

本项补充第 1.1.1.10 目：

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改文件，是合同文件的组成部分。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司

1.1.2.3 承包人：北京航华空港建设工程有限公司

1.1.2.4 承包人项目经理：肖森荣

1.1.2.6 监理人：北京颐和工程监理有限责任公司

1.1.2.7 总监理工程师： 李大春

1.1.2.8 发包人代表：熊培坤、吕二帅、陆啸昆

1.1.2.9 承包人技术负责人：孙二林

本项补充第 1.1.2.8 目、第 1.1.2.9 目

1.1.2.8 项目管理单位：指由发包人委托的，在授权范围内代表发包人行使项目管理权利并履行约定义务的当事人。

1.1.2.9 发包人代表：指由发包人任命的，在授权范围内代表发包人行使本合同约定的权利并履行约定义务的代理人。

1.1.2.10承包人技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本工程的技术总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程： / 。

1.1.3.3 临时工程： / 。

1.1.3.4 单位工程： / 。

1.1.3.10 永久占地： / 。

附：竣工验收文件复印件

# 新疆和静巴音布鲁克机场工程
# 竣工验收报告

和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司

2023 年 12 月 21 日

## 一、工程概况及工程完成情况

### （一）工程建设规模及内容

新疆和静巴音布鲁克机场工程是国家、民航局、自治区“十四五”重点建设项目之一，工程本期新建1条长3000米、宽45米跑道，主降方向设置Ⅰ类精密进近系统；建设3585平方米的航站楼和6个机位的站坪;建设1座塔台和813平方米的航管楼;配套建设空管、供油、供电、消防救援等设施；工程概算总投资83761万元（其中：中央预算内投资24000万元、民航发展基金40400万元、自治区人民政府财政资金17600万元，和静县人民政府财政资金1761万元）。

### （二）完成的主要工程内容

飞行区工程、航站区工程、货运区工程、航管工程、导航工程、气象工程、通信工程、供电工程、供水工程、雨水、污水及污物处理工程、消防救援工程、供热工程、供油工程、机场安防监控系统及公安网、办公网络及视频会议系统、生产生活辅助设施、航站区总图工程、高原增氧工程、机场特种车辆、专用设备的施工已全部完成。

### （三）与工程同步生成的文件资料收集、整理、归档情况

已按照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）整理竣工验收资料，完成了工程的档案资料收集、分类、组卷、编目等归档工作。

## 二、工程建设过程及竣工验收工作概况

（一）工程建设过程

1.项目前期

2017年3月16日，民航局以《民航局关于新疆巴音布鲁克民用机场场址的批复》（民航函〔2017〕293号）批复同意将乌兰恩格场址作为推荐场址；

2020年9月16日，国务院、中央军委以《国务院 中央军委关于同意新建新疆和静（巴音布鲁克）机场的批复》（国函〔2020〕136号）批复项目立项；

2021年7月27日，国家发展改革委以《国家发展改革委关于新建新疆和静（巴音布鲁克）民用机场项目可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1106号）批复项目可研报告；

2021年8月24日，新疆维吾尔自治区生态环境厅以《关于新疆和静巴音布鲁克民用机场项目环境影响报告书的批复》（新环审〔2021〕144号）批复项目环评报告；

2021年9月16日，民航新疆管理局以《关于新疆和静（巴音布鲁克）民用机场总体规划的批复》（新管局函〔2021〕166号）批复项目总体规划；

2021年10月11日，民航新疆管理局以《关于新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程初步设计及概算的批复》（新管局函〔2021〕179号）批复项目初步设计及概算；

2022年4月18日，中华人民共和国水利部以《新疆和静（巴音布鲁克）民用机场项目水土保持方案审批准予行政许可决定

书》（水许可决〔2022〕16号）批复项目水保方案；

2023年11月17日，民航新疆管理局以《关于新疆和静（巴音布鲁克）民用机场工程设计变更的批复》（新管局函〔2023〕230号）批复项目设计变更。

2.开工建设

上海民航新时代机场设计研究院有限公司承担民航专业工程施工图设计工作；新疆建筑设计研究院有限公司承担非民航专业工程施工图设计工作；中航勘察设计研究院有限公司承担工程地质勘察工作；甘肃机械化建设工程有限公司承担场道一标段施工；山西机械化建设集团有限公司承担场道二标段施工；民航机场建设工程有限公司承担场道三标段施工；上海隆基建设股份有限公司承担围界及场外排水工程施工；北京佳和建设工程有限公司承担助航灯光及站坪照明工程施工；北京航华空港建设工程有限公司承担空管工程施工；陕西金平石化建设有限公司承担供油工程施工；民航成都电子技术有限责任公司承担弱电工程施工；中建三局集团有限公司承担航站区及附属配套工程（EPC）施工；四川港通医疗设备集团股份有限公司承担高原增氧工程（EPC）施工；新疆公路桥梁试验检测中心、北京中航质民航工程技术有限公司承担承担民航专业工程试验检测工作；新疆天宇工程检测有限公司、新疆土木工程检测科技有限公司、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院承担非民航专业工程试验检测工作；北京颐和工程监理有限责任公司承担民航专业工程监理工作；新疆

卓越工程项目管理有限公司承担非民航专业工程监理工作；新疆民航专业工程质量监督站承担民航专业工程质量监督工作；和静县建设工程质量安全监督管理站承担非民航专业工程质量监督工作。

2022年4月，新疆和静巴音布鲁克机场工程正式开工建设。

2023年7月30日，通过民航专业工程（除部分弱电工程）竣工预验收。

2023年9月21日，通过非民航专业工程预验收。

2023年9月27日，通过防雷专项验收。

2023年10月10日，通过档案专项验收。

2023年11月5日，完成飞行校验。

2023年11月8日，通过非民航专业工程五方认证。

2023年11月15日，通过消防验收。

2023年12月6日，完成弱电工程的第三方检测。

2023年12月7日，完成弱电工程竣工预验收。

（二）竣工验收时间、组织形式

2023年12月12日-14日，由巴州发改委、和静县政府、新疆机场集团、和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司、中航油新疆油料有限公司等有关单位组成竣工验收组，对和静巴音布鲁克机场工程进行了竣工验收，验收组听取了建设、勘察、设计、施工、监理等单位的情况汇报后，将参加验收人员分成九个专业组：场道及附属工程组、空管工程组、目视助航工程

组、航站楼货运站工艺流程及弱电工程组、供油工程组、航站区工程组、总图工程组、档案资料组、财务概算组对工程进行了现场检查。

（三）验收内容

1.飞行区工程

本期机场飞行区指标等级为4C。

（1）土方及地基处理工程

全场土方挖方约174.83万立方米，其中飞行区挖方约122.01万立方米（自然方）（设计变更批复为：置换圆砾-卵石57.8万立方米），草皮土挖方约43.38万立方米（自然方），航站区挖方约9.45万立方米（自然方）；全场填方约170.85万立方米，其中飞行区填方约89.54万立方米（压实方），草皮土回填约14.43万立方米（压实方），航站区填方约66.87万立方米（自然方）；场区填、挖方边坡坡面采用三维植被网防护，防护面积约52976平方米；飞行区绿化面积约124万平方米。

在土方填挖交接处采用台阶开挖进行处理，处理面积34760平方米；盐渍土处理面积约29.21万平方米；航站区点夯处理面积约14万平方米，边坡支护面积8936平方米。

（2）道面工程

建设1条长3000米、宽45米的跑道，两侧设置2.5米宽道肩；跑道两端各设长60米、宽50米的防吹坪；跑道两端及距跑道西端内撤2200米处各设1个掉头坪，共3个掉头坪。站坪与

跑道之间设2条长249米、宽15米的垂直联络滑行道，两侧设置5米宽道肩。建设长377.5米、宽134米的站坪，设置6个机位（6C），其中西侧1个机位可兼顾2个B类机位和除冰机位使用；在东垂直联络滑行道中部设置1个C类隔离机位。

跑道、滑行道、站坪、防吹坪等道面均采用水泥混凝土道面，道面总面积232365平方米，道肩总面积19646平方米；其中跑道、滑行道、站坪及道肩采用34厘米厚水泥混凝土面层，面积共224727平方米；防吹坪采用18厘米厚水泥混凝土面层，面积共6000平方米；连接带及服务车道采用22厘米厚水泥混凝土面层，面积共21284 平方米。

（3）排水工程

在飞行区北侧围界外建设5615米的防洪截水沟（设计变更批复为：场外浆砌卵石梯形截水沟调整为钢筋网片混凝土梯形截水沟），场内建设A、B、C排水系统，其中A1、A2排水系统设置于跑道中心线北侧；B1、B2排水系统设置于跑道中心线南侧；C1、C2排水系统设置于机坪周围；在除冰机位南侧、服务车道以北设置除冰液收集沟；共建设混凝土梯形明沟7803米（设计变更批复为：场内混凝土梯形明沟侧壁内加设钢筋网），钢筋混凝土盖板明沟1164米，钢筋混凝土盖板暗沟301米，梯形土明沟1515米，浆砌石矩形坡脚沟3842米（设计变更批复为：浆砌卵石矩形坡脚沟调整为素混凝土矩形坡脚沟）。

（4）附属设施工程

建设34880平方米的巡场路，采用18厘米厚水泥混凝土面层；在站坪南侧与航站楼之间设置宽48.5米连接带，站坪及周边配套建设宽8-10米的服务车道；建设10637米的钢板网围界及872米的砖围界，在飞行区两端的围界处各设置双向开启应急大门1座。

（5）助航灯光及站坪照明工程

在跑道主降方向（06号跑道）设置I类精密进近灯光系统，加装顺序闪光灯，次降方向（24号跑道）设置B类简易进近灯光系统；在跑道两端各设1套精密进近坡度指示器（PAPI灯），设置跑道边灯、跑道中线灯、跑道入口灯、跑道末端灯、跑道入口翼排灯、跑道掉头坪灯，跑道警戒灯、滑行道边灯、滑行引导标记牌、机位标记牌、风向标灯等；设置1套助航灯光监控系统；在站坪设置6基高杆灯、6座机务配电亭、设置1套高杆灯照明控制系统。

2.航站区工程

（1）航站楼

航站楼与锅炉房合建，总建筑面积3935平方米，其中航站楼建筑面积3585平方米、锅炉房建筑面积350平方米，采用钢筋混凝土框架结构，主要布置出发大厅、迎客厅、办票厅、安检大厅、候机厅、商业区、贵宾室、行李分拣区、行李提取厅、医务急救室、办公及设备用房等。配套建设给排水、消防、暖通、电气、弱电及专用设施（安检工艺设备、行李提取转盘、候机座

椅、值机柜台、服务柜台、流程引导标识）等工程。

（2）中心广场及停车场

建设中心广场2000平方米、停车场5035平方米，并设置停车场收费管理系统。

（3）公共卫生间

在停车场东侧建设92平方米的公共卫生间。

3.货运区工程

建设400平方米的货运站，主要包括业务厅、货运存储区、进/出港装卸区、贵重物品库、危险品库、货运安检区、安检值班备勤室、安检操作室、办公室等；配置货物安检仪、大件行李电子磅秤、安检门、手持式金属探测仪、爆炸物探测器、防爆罐、液态物品安检设备，设置货运安检信息管理系统；建设装卸堆场790平方米和货运停车场960平方米。

4.航管工程

航管楼与塔台合建，采用钢筋混凝土框架结构+剪力墙结构，其中航管楼建筑面积813平方米，地上二层，建筑高度9.85米；塔台地上九层，建筑高度37.05米，管制室面积65平方米。配套建设给排水、消防、暖通、电气、弱电等工程。塔台设置1个塔台管制席和1个通报协调席（兼做飞行数据处理和放行许可席），并按C类标准配置相应设备。航管楼及塔台内主要配置甚高频（VHF）通信系统、内话系统、语音记录系统、自动转报系统、地面无线通信系统、航行情报系统、动态环境监控系统、GPS

时钟系统、民航数据通信网接入设备、ADS-B 监视系统、航管信息系统、CDM 引接系统等。

5. 导航工程

跑道主降方向（06 号跑道）设置 1 套 I 类精密进近仪表着陆系统，设置 1 套 ILS 系统和 1 座 DVOR/DME 台，建设 30.87 平方米的航向台和下滑台机房各一座，建设 35.77 平方米的 DVOR/DME 台机房一座。

6. 气象工程

在机坪西侧建设 1 座 25 米×25 米气象观测场，设置自动气象站、湿度表、温度表、雨量筒等常规气象观测设施；建设 1 套气象自动观测系统，外场传感器包括 3 套前向散射仪、2 套云高仪、2 套雨量仪、2 套自动气象站和 1 套跑道风向风速仪。配备 1 套移动式气象自动站；设置气象综合信息处理系统、天气视频监视及天气会商系统以及能见度目标灯 20 套。建设 1 套气象卫星地面接收站。

7. 通信工程

敷设航站楼至航站区各建筑物的通信光缆 7 千米；敷设航管楼至飞行区各导航台的通信光缆共 20 千米，配置 4 台光端机及 PCM 设备。

8. 供电工程

建设 1 座 1800 平方米的中心变电站（含灯光变电站），内设变压器间、配电室、低压配电室、调光柜间、备品库、维修间、

柴油发电机间、主控室、控制室等；配套建设给排水、消防、暖通、安防、场区照明等设施，共敷设电缆20.6千米；在飞行区东、西导航台附近分别设置导航台变电站为导航台供电。

9.供水工程

机场采用场内打2口深井供水，建设2座深井泵房（面积分别为98平方米和35平方米）、1座396平方米的供水站，站内设2座有效容积为60立方米的钢筋混凝土生活水箱及1座1000立方米的消防水池，敷设生活供水管网4810米、航站区消防管网2860米和自喷管网965米。

10.雨水、污水及污物处理工程

建设1座210平方米的污水处理站，2座2000立方米中水池，配置1套一体化污水处理设备；敷设污水管网2500米、雨水管网2450米、中水管网1600米；建设1座51平方米的垃圾分拣站。

11.消防救援工程

机场消防救援保障等级为6级。建设1座2541平方米的消防救援中心，建设3000平方米的消防训练场，配套建设给排水、消防、供电、暖通、弱电等设施；飞行区内沿跑道敷设消防供水管道与机坪、航站区消防管网连成环状，总长7500米，相应配置消防救援器材、消防站通信器材、应急救护设施设备；在机坪西侧建设1座有效容积为100立方米的除冰液收集池。

12.供热工程

航站区供暖采用分散性供暖，除航站楼采用电锅炉房供暖外，其余建筑均采用直热型电采暖末端（电热膜及电暖气）；在航站楼地下一层建设350平方米的锅炉房，设置2台450kW固体蓄热电锅炉用于航站楼供暖。

13.供油工程

建设2座500立方米立式内浮顶锥底油罐、1座10立方米埋地卧式污油罐、1座10立方米半埋地立式回收罐、1座300立方米事故池以及1座60吨地磅；建设600平方米的综合业务用房、320平方米的油车库、123平方米的油泵棚、24平方米的门卫室；配置1套移动式含油污水处理设备、1套油气回收装置。

建设1座撬装加油站，设置1座5立方米的撬装式加油装置。

14.机场安防监控系统及公安网

建设机场安防监控系统和飞行区围界监控系统，设置2台公安终端及接入设备，公安终端通过公安专线与当地公安网连接，公安专线由当地公安部门提供。

15.办公网络及视频会议系统

建设办公网络及视频会议系统。

16.生产生活辅助设施

建设综合楼业务楼1482平方米、综合服务楼2139平方米、道口管理用房218平方米、机场门卫室及公安警务用房132平方米、生产业务用房（机务场务用房及特种车库）2010平方米，建设公安业务用房980平方米；配套建设给排水、消防、暖通、

供电、弱电等设施。

17.航站区总图工程

建设场内道路37000平方米，人行道6200平方米，围界2670米（其中砖围界770米、铁艺围界850米、钢板网围界1050米），电力管沟1550米，绿化面积45000平方米，设置大门4座。

18.高原增氧工程

建设197平方米的制氧机房，设置1台制氧量为16m³/h的制氧主机及配套的设施、设备，敷设航站区供氧管道约2000米。

19.机场特种车辆、专用设备

配置各类专用设备特种车辆共41辆（不含行李拖斗15辆），包括：站坪用车15辆、场务车辆9辆、应急消防救援车辆7辆、其他各类车辆设备共8辆、加油车2辆。

（四）验收依据

1.可研、初步设计及设计变更批复文件；

2.运输机场专业工程竣工验收管理办法，房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定；

3.国家现行的有关工程设计、施工文件，施工验收技术标准和规范；

4.监理合同、施工合同、设计合同等；

5.设计文件图纸、工作联系单等。

（五）验收程序

1.召开准备会

（1）成立验收组、明确验收组长；

（2）按专业分组，明确各专业验收组组长；

（3）明确各专业验收组的验收范围及工作要求。

2.召开验收启动会

（1）宣布和静巴音布鲁克机场工程竣工验收会议开始，主持人介绍参会单位及人员；

（2）各参建单位汇报工程建设情况（汇报顺序：建设、设计、勘察、施工、监理、试验检测单位）；

（3）宣布竣工验收日程安排、竣工验收组组成人员名单、验收依据、验收范围，分组及各专业组名单。

3.各验收组根据验收依据、验收内容，按照《运输机场专业工程竣工验收管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》规定和验收检查单对工程开展全面验收检查并进行实测实量，形成书面验收意见。

4.召开验收组会议，各专业验收组向验收组汇报验收情况，验收组讨论并形成竣工验收意见。

5.召开验收总结会，通报各专业验收情况并宣读竣工验收意见，明确整改内容、整改要求及整改时限。

6.验收组成员在竣工验收意见上签字确认。

7.建设单位印发竣工验收意见。

## 三、资金到位及投资完成情况

（一）资金到位情况

工程概算总投资83761万元，截至目前，累计到位资金46476万元（其中中央预算内资金24000万元、民航发展基金5000万元、地方配套资金17476万元），占批复资金的55.48%。

（二）投资完成情况

工程累计完成投资82554万元，占批复资金的98.5%。

（三）农民工工资支付情况

经对项目施工单位农民工工人进行抽查询问及电话核实，农民工工资已按时足额支付到位，未有拖欠农民工工资的情形。

**四、竣工验收结论**

（一）验收经过

2023年12月12－14日，由巴州发改委、和静县政府、新疆机场集团、和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司、中航油新疆油料有限公司等有关单位组成竣工验收组，对工程进行了竣工验收。验收组听取了建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位情况汇报后，将参加验收人员分为九个专业组：场道及附属工程组、空管工程组、目视助航工程组、航站楼货运站工艺流程及弱电工程组、供油工程组、航站区工程组、总图工程组、档案资料组、财务概算组对工程进行了现场检查，各小组经查看现场、查阅资料后，进行了认真讨论并形成了小组检查意见。

（二）验收结论

通过听取九个专业检查小组的汇报后，竣工验收组认为：新疆和静巴音布鲁克机场工程已完工，建设规模、标准符合设计内

容，各项技术指标符合国家和行业有关标准及规范要求；设备已全部安装到位，调试运行满足使用要求，相关检测内容合格；工程设计合理、功能明确，消防、环保、安全生产设施同时设计、同时施工、同时对消防、安全生产进行验收；财务管理和会计核算符合《基本建设财务管理规定》的要求；参建单位与工程同步生成的文件资料完整、准确、系统、规范、安全，已完成收集、分类、组卷、编目等归档工作，工程档案资料符合国家档案资料管理要求。工程质量评定为合格。

竣工验收组同意通过竣工验收。

**五、竣工验收整改工作完成情况**

2023年12月12日-14日，由巴州发改委、和静县政府、新疆机场集团、和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司、中航油新疆油料有限公司等有关单位组成竣工验收组，对和静巴音布鲁克机场工程进行了竣工验收，验收组听取了建设、勘察、设计、施工、监理等单位的情况汇报后，将参加验收人员分成九个专业组：场道及附属工程组、空管工程组、目视助航工程组、航站楼货运站工艺流程及弱电工程组、供油工程组、航站区工程组、总图工程组、档案资料组、财务概算组对工程进行了现场检查。各小组经查看现场、查阅资料后，进行了认真讨论并形成了小组检查意见共计提出必须整改内容46条，建议整改内容19条。其中场道及附属工程组提出必须整改内容1条；空管工程组提出必须整改内容4条，建议整改内容2条；目视助航工程

组提出必须整改内容2条，建议整改内容5条；航站楼货运站工艺流程及弱电工程组提出必须整改内容7条，建议整改内容2条；供油工程组提出必须整改内容4条；航站区工程组提出必须整改内容13条，建议整改内容5条；总图工程组提出必须整改内容6条，建议整改内容1条；档案资料组提出必须整改内容9条，建议整改内容1条；财务概算组提出建议整改内容3条。

和静县巴音布鲁克民用机场建设管理有限责任公司组织相关责任单位对竣工验收组提出的现场检查意见逐条进行认真整改，截至2023年12月21日，竣工验收提出的46条必须整改内容以及19条建议整改内容已按照要求全部整改完成或回复意见，并形成整改情况报告上报新疆民航专业工程质量监督站及和静县建设工程质量安全监督管理站。

## 六、工程竣工项目一览表

### （一）工程已验收项目

飞行区工程、航站区工程、货运区工程、航管工程、导航工程、气象工程、通信工程、供电工程、供水工程、雨水、污水及污物处理工程、消防救援工程、供热工程、供油工程、机场安防监控系统及公安网、办公网络及视频会议系统、生产生活辅助设施、航站区总图工程、高原增氧工程、机场特种车辆、专用设备。

### （二）工程未验收项目

无。

附件：1、竣工验收人员签到表

2、各专业组现场检查意见单

3、竣工验收组签字表

2023年12月21日

2.工程名称：庆阳机场全向信标台（DVOR/DME）异址更新改造工程项目
（合同价：850.888085 万元；竣工验收报告时间/完工证明时间：2024 年 09 月 25 日）

**附：中标通知书**

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 庆阳机场全向信标台（DVOR/DME）异址更新改造工程项目 |
| 招标人名称 | 甘肃省民航机场集团有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航西北招标备字〔2023〕34 号 |
| 中标人名称 | 北京航华空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | （大写：捌佰伍拾万零捌仟捌佰捌拾元捌角伍分）<br>（小写：¥8508880.85 元 ） |
| 项目经理、技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师 | 项目经理：孙二林，130633198505044718<br>技术负责人：王坤之，110105197001150057 |
| 中标内容范围 | 将庆阳机场 DVOR/DME 台从跑道侧方搬迁至跑道中心线延长线上，距跑道南端头 1600 米原南近台台址处。更新 DVOR 和 DME 设备，新建 20 米高地网；新建 126.6 平方米业务用房；采用 2 路 10kV 电源供电，台内设 1 台 20kW 柴油发电机组和 1 台 6kVA 的 UPS 电源；通信采用 1 路光缆引自庆阳机场航管楼；同时配套建设台内道路、给排水、消防、暖通、防雷、安防等设施，具体以招标文件、设计文件、工程量清单为准。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自本中标通知书发出之日起三十日内 |
| 签订中标合同地点 | 甘肃省庆阳市庆阳机场 |
| 其他需说明的内容 | / |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br>联系人：高健<br>电话：0943-8371998<br>手机：<br>传真：<br>2023 年 8 月 14 日 | 民航地区管理局审核盖章：<br>经办人：<br>2023 年 8 月 14 日 |

附：施工合同



# 第一部分 合同协议书

**发包人（全称）：** 甘肃省民航机场集团有限公司庆阳机场分公司

**承包人（全称）：** 北京航华空港建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就庆阳机场全向信标台（DVOR/DME）异址更新改造工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：庆阳机场全向信标台（DVOR/DME）异址更新改造工程项目。

2. 工程地点：庆阳机场。

3. 工程立项批准文号：民航西北局函〔2023〕53号文件。

4. 资金来源：民航发展基金、企业自筹。

5. 工程内容：将庆阳机场DVOR/DME台从跑道侧方搬迁至跑道中心线延长线上，距跑道南端头1600米原南近台台址处。更新DVOR和DME设备，新建20米高地网；新建126.6平方米业务用房；采用2路10kV电源供电，台内设1台20kW柴油发电机组和1台6kVA的UPS电源；通信采用1路光缆引自庆阳机场航管楼；同时配套建设台内道路、给排水、消防、暖通、防雷、安防等设施，具体以招标文件、设计文件、工程量清单为准。

6. 工程承包范围：具体内容详见工程量清单、招标文件及设计文件。

## 二、合同工期

计划开工日期：2023年9月15日

计划竣工日期：2024年1月30日

合同工期总日历天数：137 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以监理人发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期为准。

## 三、质量标准

工程质量符合国家质量验收合格及行业验收合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌佰伍拾万捌仟捌佰捌拾元捌角伍分（¥ 8508880.85 元）；

其中不含增值税价：（大写）柒佰捌拾万零陆仟叁佰壹拾贰元柒角壹分（¥：7806312.71 元）。

本合同所提供的增值税专用发票税率为9%，如因国家政策调整，按实际开具票据的税率进行相关价款结算，因国家有关部门出台或招标方申请取得的相关税费优惠政策，按扣除优惠金额后的合同价款进行工程结算。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 壹拾陆万贰仟贰佰肆拾叁元壹角肆分 （¥ 162243.14 元）；

（2）安全生产费：

人民币（大写） 叁万叁仟元整 （¥ 33000.00 元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2.合同价格形式：固定单价合同，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、设备费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。投标人所填报的综合单价须包括但不限于下列费用：

a）完成“计价规范”中的清单项目的“工程内容”内所描述的所有内容的费用；

b）在本总说明中“工程量特殊计算规则及工程项目内容特殊说明”中的有关项目内所描述须包括的所有其他未包括在a)项内的工作项目费用；

c）按照图纸、招标文件的相关技术要求、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容。

## 五、项目经理

承包人项目经理： 孙二林 。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）技术标准和要求；

（5）招标文件及澄清答疑；

（6）投标函及其附录；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2023 年 9 月 1 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 甘肃省庆阳市庆阳机场 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自合同双方签字盖章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌份，均具有同等法律效力，发包人执 肆份，承包人执 肆 份。

发包人：甘肃省民航机场集团有限公司庆阳机场分公司（公章）

法定代表人：

其委托代理人：

组织机构代码：_____

地　址：甘肃省庆阳市西峰区彭原乡李家寺庆阳机

邮政编码：745000

联系人：_____

电　话：0934-8371967

传　真：/

电子信箱：/

通信地址：甘肃省庆阳市西峰区彭原乡李家寺庆阳机场

开户银行：中国工商银行西峰中街支行

账　号：2709070109022102667

承包人：北京航华空港建设工程有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

组织机构代码：91110111MA01N00X3Q

地　址：北京市顺义区翼之城1号楼607

邮政编码：101300

联系人：_____

电　话：010-89453646

传　真：010-89453646

电子信箱：2738908843@qq.com

通信地址：北京市顺义区翼之城1号楼607

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京丽都支行

账　号：631516656

1.进度款收款账户信息：

账户名称：北京航华空港建设工程有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司北京丽都支行

账　　号：631516656

2.农民工工资专用账户信息：

账户名称：

开户银行：

账　　号：

统一社会信用代码：

附：竣工验收文件复印件

运输机场专业工程竣工验收报告

# 庆阳机场全向信标（DVOR/DME）台异址更新改造工程竣工验收报告

甘肃省民航机场集团有限公司庆阳机场分公司

2024 年 10 月 7 日

## 一、工程概况及工程完成情况

### （一）建设规模及内容

将庆阳机场 DVOR/DME 台从跑道侧方搬迁至跑道中心线延长线上，距跑道南端头 1600 米原南近台台址处，更新 DVOR/DME 设备，新建 20 米地网；新建 126.6 平方米业务用房；采用 2 路 10KV 电源供电，台内设 1 台 20KW 柴油发电机组和 1 台 6KVA 的 UPS 电源；通信采用 1 路光缆引自庆阳机场航管楼；同时配套建设台内道路、给排水、消防、暖通、防雷、安防等设施。

### （二）工程完成情况及资料情况

庆阳机场全向信标（DVOR/DME）台异址更新改造工程已完成全部建设内容，2024 年 6 月 26 日顺利通过了竣工预验收。本改造工程相关档案收集整理已基本完成，验收资料收集、整理及归档及时，档案资料齐全，内容完整，准确的反映了该工程的实际情况，与工程建设情况基本符合。

## 二、工程建设过程及竣工验收工作概况

### （一）开竣工日期

庆阳机场全向信标（DVOR/DME）台异址更新改造工程于 2023 年 9 月 15 日开工建设；2024 年 6 月 25 日完成全部施工内容；2024 年 6 月 26 日通过竣工预验收，预验收提出的问题已全部整改完成。

### （二）竣工验收日期

庆阳机场全向信标（DVOR/DME）台异址更新改造工程于 2024

年9月25日由甘肃省民航机场集团有限公司组织竣工验收。

**（三）验收范围**

庆阳机场全向信标（DVOR/DME）台异址更新改造工程建设规模、标准的符合情况；工程质量与国家和行业现行有关标准及规范的符合情况；工程计划、财务概算及档案管理的执行情况。

**（四）验收依据**

1.国家及行业相关法律、法规、规章、技术标准与规范以及民航专业工程有关的验收规范、标准（专业验收规范），具体包括如下:《运输机场专业工程竣工验收管理办法》（民航规〔2020〕37号）;《民航专业工程施工监理规范》(MH5031-2015);《运输机场不停航施工管理办法》（民航规〔2023〕21号）;《民航专业工程危险性较大的工程安全管理规定（试行）》（民航规〔2019〕71号）;《运输机场建设管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第32号）;《运输机场运行安全管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第33号）;《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范第1部分：导航》（MH4003）;《航空无线电导航设备测试要求第二部分：多普勒甚高频全向信标》（AC-115-TM-2013-02）;《航空无线电导航设备测试要求第三部分：测距仪》（AC-115-TM2013-03）;《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》（MHT 4020-2006）;《民用航空运输机场安全防范监控系统技术规范》（MH7008-2016）等涉及本工程的规范、标准、规程及其他经批准的施工技术核定文件等为主要依据。

2.合同文本。

3. 主要设备的技术规格说明书。

4. 经批准的项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计、设计变更等文件。

**（五）验收程序**

| 时间 | 内容 | 主持人 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14: 00-15: 00 | 启动会:<br>1. 介绍参会领导;<br>2. 建设单位汇报项目建设情况;<br>3. 勘察单位（甘肃大成天正岩土工程勘察设计有限公司）汇报工程勘察情况;<br>4. 设计单位（民航机场建设集团西北设计研究院有限公司）汇报工程设计情况;<br>5. 设计单位（甘肃锦辰佳泰工程科技有限公司）汇报供电系统设计情况;<br>6. 施工单位汇报（北京航华空港建设工程有限公司）汇报项目实施情况;<br>7. 监理单位（甘肃民航工程咨询有限公司）汇报项目质量评估情况;<br>8. 检测单位（甘肃锦瑞建设工程检测有限公司）汇报工程质量检测情况;<br>9. 宣布验收范围、内容、依据、验收专业分组安排及验收要求。 | 郭渊博 | 庆阳机场203会议室 |
| 15: 00-16: 30 | 各专业验收小组现场检查，讨论形成验收意见。 | 各专业验收小组组长 | 现场 |
| 16: 30-17: 00 | 总结会:<br>1. 各专业验收小组长汇报验收意见;<br>2. 验收领导小组组长宣布竣工验收意见;<br>3. 民航西北质监站通报竣工验收监督情况;<br>4. 庆阳机场公司领导发言;<br>5. 甘肃省民航机场集团领导发言。 | 郭渊博 | 庆阳机场203会议室 |

**三、资金到位及投资完成情况**

庆阳机场全向信标(DVOR/DME)台异址更新改造工程项目初步设计概算为1466.60万元，其中:工程直接费1045.54万元，工程建设其他费378.34万元，基本预备费42.72万元。由民航发展基金安排910万元，企业自筹556.6万元。项目累计完成投资1108.19万元，项目累计支付841.85万元。项目累计到位资金共计897.6万元，企业自筹资金全部到位556.6万元，民航发展基金资金到位341万元。

**四、竣工验收结论**

本次验收成立验收领导小组及4个专业验收小组，验收会议听取了建设、设计、施工、监理及检测等单位的汇报，各专业验收组进行了现场检查，并按照《运输机场专业工程竣工验收管理办法》（民航规〔2020〕37号）要求进行实测实量，查阅有关文件和资料，并形成专业组验收意见。验收领导小组听取了各专业验收小组的汇报，经认真讨论和研究，共计提出整改问题10项，建议项2项。形成以下结论：庆阳机场全向信标（DVOR/DME）台异址更新改造工程已完成全部建设内容，工程质量符合国家相关技术标准、规范，各项功能满足设计要求；安防系统满足使用要求；主要设备的安装、调试、检测情况正常；档案资料文件齐备，已完成整理、归档；工程投资可控制在批复概算范围内。

综上所述，根据《运输机场专业工程竣工验收管理办法》（民航规〔2020〕37号）相关规定，竣工验收领导小组意见为：本工程质量合格，同意通过竣工验收。

## 五、竣工验收整改工作完成情况

竣工验收提出问题已按照相关规范要求限期整改，施工单位于2024年10月3日整改完成，由建设单位、监理单位和施工单位等相关人员验收，验收合格，质量符合相关规范要求。

## 六、工程竣工项目一览表

| 单位工程名称 | 分部工程 | 验收情况 |
|---|---|---|
| DVOR/DME台 | 建筑与装饰工程 | 已完成 |
| | 给排水 | 已完成 |
| | 消防工程 | 已完成 |
| | 电气工程 | 已完成 |
| | 采暖工程 | 已完成 |
| 空管工程 | 地网基础工程 | 已完成 |
| | 民航安装 | 已完成 |
| | 民航工艺 | 已完成 |
| | 通信专业工程 | 已完成 |
| | 无管网灭火工程 | 已完成 |
| | 安防及环境监控专业 | 已完成 |
| 总图工程 | 水泥混凝土道路及地网地坪 | 已完成 |
| | 砖铺道路 | 已完成 |
| | 新建围墙 | 已完成 |
| | 大门 | 已完成 |
| | 绿化 | 已完成 |
| 场外供电工程 | 土建工程（箱变基础） | 已完成 |
| | 供电工程（箱式变电站、箱式变电站接地部分、线路部分、低压部分） | 已完成 |
| | 拆除部分（水泥杆拆除、开关拆除、箱变基础拆除） | 待农作物秋收后拆除 |
| 拆除工程 | 南近台NDB拆除 | 已完成 |
| | 现有DVOR台拆除 | 待新建全向信标台投入使用后拆除 |

附件 3：

# 投标人同类工程业绩一览表

| |
|---|
| 1.工程名称：普洱思茅机场灯光变电站迁建工程（民航专业）<br>（合同价：1568.515818 万元；合同签订时间：2024 年 4 月 12 日；竣工验收报告时间/完工证明时间：2025 年 8 月 26 日） |

**注：**

**（1）提供近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至投标截止日，竣工项目以竣工验收报告或建设单位出具完工证明的最晚时间为准；在建项目以合同签约时间为准。）自认为完成的最具代表性的同类工程业绩，对应本项目招标资质要求，按照施工总承包业绩、场道工程施工业绩、民航空管工程及机场弱电业绩、目视助航工程业绩，每项资质对应的业绩不超过 5 项，超过 5 项只取列表前 5 项。**

**（2）证明材料：请仔细阅读第二章第（六）定标-《资信标要求一览表》，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记，以便招标人审核。**

1.工程名称：普洱思茅机场灯光变电站迁建工程（民航专业）
（合同价：1568.515818 万元；竣工验收报告时间/完工证明时间：2025 年 8 月 26 日）
**附：中标通知书**

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力， 一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 普洱思茅机场灯光变电站迁建工程（民航专业） |
| 招标人名称 | 云南机场集团有限责任公司 |
| 备案记录编号 | 民航西南招标备字〔2024〕9号 |
| 中标人名称 | 北京航易成智能建设有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：人民币壹仟伍佰陆拾捌万伍仟壹佰伍拾捌元壹角捌分<br>（小写：¥15685158.18） |
| 项目经理、技术负责人<br>勘察、设计负责人<br>总监理工程师 | 项目经理：刘琳<br>技术负责人：黄向阳 |
| 中标内容范围 | 包含电气专业改造、助航灯光改造、围界监控三部分，其中电气专业改造包含灯光变电站改造供配电系统（开关柜、调光器、柴油机静音箱、低压母线槽、电力电缆等）、机场下滑台供电（箱式变电站、室外箱式静音柴油发电机、机场新中心站至下滑台室外箱变、下滑台室外箱变至南进台的电力电缆等）；助航灯光改造包含进近灯光、目视进近坡度指示、跑道灯光、滑行道灯光系统，主要涉及灯具、隔离变压器、基础、灯光电缆等内容；围界监控系统包含新增6套摄像机、增加立杆基础等配套工程内容监控立杆，2套利旧使用，具体内容详见招标文件“工程量清单”、“图纸”及“技术标准和要求”章节。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自本通知书发出之日起三十天内 |
| 签订中标<br>合同地点 | 普洱思茅机场 |
| 其他需要<br>说明的内容 | 无 |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br>联系人：朵老师<br>电　　话：0871-67097406<br>手　　机：/<br>传　真：/<br>年　月　日 | 民航地区管理局审核盖章：<br>经办人：<br>2024年3月26日 |

**附：施工合同**

普洱-助航灯光〔2024〕5 号

# 民航专业工程施工合同

工程名称：普洱思茅机场灯光变电站迁建工程（民航专业）

发包人：云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场

承包人：北京航易成智能建设有限公司

普洱-助航灯光〔2024〕5号

# 第一部分 合同协议书

**发包人（全称）：** 云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场

**承包人（全称）：** 北京航易成智能建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 普洱思茅机场灯光变电站迁建工程（民航专业） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

**一、工程概况**

1. 工程名称：普洱思茅机场灯光变电站迁建工程（民航专业）。

2. 工程地点：普洱思茅机场。

3. 工程立项批准文号：云南机场集团有限责任公司〔2023〕39号。

4. 资金来源：政府资金和自筹资金。

5. 工程承包范围：包含电气专业改造、助航灯光改造、围界监控三部分，其中电气专业改造包含灯光变电站改造供配电系统（开关柜、调光器、柴油机静音箱、低压母线槽、电力电缆等）、机场下滑台供电（箱式变电站、室外箱式静音柴油发电机、机场新中心站至下滑台室外箱变、下滑台室外箱变至南进台的电力电缆等）；助航灯光改造包含进近灯光、目视进近坡度指示、跑道灯光、滑行道灯光系统，主要涉及灯具、隔离变压器、基础、灯光电缆等内容；围界监控系统包含新增6套摄像机、增加立杆基础等配套工程内容监控立杆，2套利旧使用，具体内容详见招标文件“工程量清单”、“图纸”及“技术标准和要求”章节。

**二、合同工期**

承包人应按照监理人指示开工，工期为 210 日历天。

关于合同工期的其他约定：计划开工日期 / 年 / 月 / 日，计划竣工日期 / 年 / 月 / 日，共计210日历天，具体开工日期以监理人指示为准 。

**三、质量标准和其他建设目标**

1. 工程质量符合： 工程质量符合设计要求，达到国家和行业现行质量验收合格标准，并一次性验收合格 标准。

2. 安全管理目标：严格执行国家、行业、云南机场集团有限责任公司有关工程建设安全

管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全管理目标：加强专业工程建设安全生产工作的日常精细化管理，强化安全生产管理工作，不发生因施工原因导致的重大及以上安全运行事故、地面交通事故、人员伤亡事故及财产损失，达到安全生产零事故率、零死亡率。

3.进度目标：坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划按时完成。

4.投资控制目标：在满足安全质量的前提下，优化工程技术方案，合理控制工程造价，严格规范建设过程中设计变更、现场签认，严格执行合同，做好工程项目结算工作，实现工程造价与结算管理目标。

5.环境保护与水土保持目标：确保工程环保、水保设施建设“三同时”，落实工程环保、水保方案及批复意见，确保竣工前完成工程拆迁、迹地恢复，确保工程顺利通过环保和水保验收。

6.档案管理目标：严格按照国家、行业、云南机场集团有限责任公司的有关档案管理规定进行档案管理，将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现档案归档率100%、资料准确率100%、案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、规范、真实、系统、完整，同时保证按合同约定的时间移交竣工档案。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹仟伍佰陆拾捌万伍仟壹佰伍拾捌元壹角捌分（¥15685158.18元）（含税），增值税税率9%，不含增值税价：人民币（大写）壹仟肆佰叁拾玖万零伍拾叁元叁角捌分（¥14390053.38元），综合税率10.08%，不含税价：人民币（大写）壹仟肆佰贰拾肆万捌仟捌佰柒拾壹元捌角玖分（¥14248871.89元）。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税及附加税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾陆万伍仟肆佰肆拾元捌角叁分（¥165440.83元）（含税）；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）（含税）；

（3）民航专业工程安全生产费：

人民币（大写）壹拾捌万陆仟叁佰柒拾玖元零壹分（¥186379.01元）（含税）；

（4）暂列金：

人民币（大写）贰拾万元整（¥200000.00元）（含税）。

2.合同价格形式：☑固定综合单价 □固定全费用综合单价 □固定总价 □其他_____。

**五、项目经理、技术负责人**

承包人项目经理：刘琳。

承包人技术负责人：黄向阳。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）补充协议（如果有）；

（2）中标（成交）通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）采购文件；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

**七、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、违法分包等违法行为，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人确认已阅读及理解云南机场集团有限责任公司规章制度及相关规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的其他协议。

**八、词语含义**

本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。

**九、签订时间及地点**

本合同于2024年4月17日在云南省普洱市思茅区思亭路123号签订。

**十、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十一、合同生效**

本合同自双方法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

**十二、合同份数**

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执6份，承包人执2份。

甲方开票及付款信息：

名称：云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场

统一社会信用代码：915308007785762898

地址：普洱市思茅区思亭路123号

电话：0879-2153062

开户银行：中国银行股份有限公司普洱市分行营业部

开户名称 ：云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场

帐　　号：134010936944

乙方开票信息：

名称：北京航易成智能建设有限公司

统一社会信用代码：91110111MA021AE196

地址：北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-2146（集群注册）

电话：01081465686

开户银行：　中国工商银行股份有限公司北京牛栏山支行

账号：0200041309200145006

甲方收款信息

机场收款信息如下：

纳税人名称：云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场

纳税人识别号：915308007785762898

地址：普洱市思茅区思亭路 123 号

开户银行：中国银行股份有限公司普洱市分行营业部

开户名称：云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场

帐号：135610936946

（本页为签字盖章页，无正文）

| | |
|---|---|
| 发包人：云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场（单位章）<br><br>法定代表人（负责人）<br>或其委托代理人：（签字）<br><br>统一社会信用代码：915308007785762898<br>地　址：云南省普洱市思茅区思亭路 123 号<br><br>邮政编码：665000<br>电　话：0879-2153062<br>传　真：0879-2153062<br>电子信箱：smjcgcb@163.com<br>开户银行：中国银行股份有限公司普洱市分行营业部<br>账　号：134010936944 | 承包人：北京航易成智能建设有限公司（单位章）<br><br>法定代表人（负责人）<br>或其委托代理人：（签字）<br><br>统一社会信用代码：91110111MA021AE196<br>地　址：北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-2146（集群注册）<br>邮政编码：102488<br>电　话：010-89453646<br>传　真：010-89453646<br>电子信箱：/<br>开户银行：中国工商银行股份有限公司北京牛栏山支行<br>账　号：0200041309200145006 |

附：竣工验收文件复印件

# 竣工验收表

工程代号：　　表格代号：M H G R -E.1.15-□□□

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 普洱思茅机场灯光变电站迁建工程（民航专业） | | |
| 建设单位 | 云南机场集团有限责任公司普洱思茅机场 | 工程地点 | 普洱思茅机场 |
| 设计单位 | 中国民航工程咨询有限公司 | 施工单位 | 北京航易成智能建设有限公司 |
| 勘察单位 | 云南岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 监理单位 | 四川玖怡工程管理有限公司 |
| 开工日期 | 2024年6月20日 | 竣工日期 | 2025年8月26日 |

工程内容：本项目工程范围包括电气专业改造、助航灯光改造、围界监控三部分，其中电气专业改造包含灯光变电站改造供配电系统（开关柜、调光器、柴油机静音箱、低压母线槽、电力电缆等）、机场下滑台供电（箱式变电站、室外箱式静音柴油发电机、机场新中心站至下滑台室外箱变、下滑台室外箱变至南进台的电力电缆等）；助航灯光改造包含进近灯光、目视进近坡度指示、跑道灯光、滑行道灯光系统，主要涉及灯具、隔离变压器、基础、灯光电缆等内容；围界监控系统包含新增6套摄像机、增加立杆基础等配套工程等。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人：<br>2025年8月26日 | 项目负责人：<br>2025年8月26日 | 项目负责人：<br>2025年8月26日 | 总监理工程师：<br>（签字、执业章）<br>注册号 51023408<br>有效期 2027.11.28<br>年 月 日 | 项目经理：<br>技术负责人：<br>2025年8月26日 |

附件 5：

# 项目经理类似项目业绩情况一览表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 杨震 | 性别 | 男 | 年龄 | 48 岁 |
| 职务 | 项目经理 | 职称 | 项目经理 | 学历 | 本科 |
| 参加工作时间 | 2002 年 7 月 | | 从事本职业年限 | 18 年 | |
| 资格证书编号 | 0295498 | | 在本项目拟任职务 | 项目经理 | |
| 工作经历 | 2002 年 7 月入职河北建设集团股份有限公司至今 | | | | |
| 项目经理最具代表性的同类工程业绩情况 | | | | | |
| 1.工程名称：北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程<br>（合同价：63532.6009 万元；竣工验收报告时间/完工证明时间：2024 年 09 月 20 日） | | | | | |

**注：**

**（1）近 5 年(从招标公告发布之日倒算，时间以竣工验收证明时间为准)拟派项目经理自认为最具代表性的已完工同类工程业绩（同类工程业绩指：公共建筑工程，需由拟派项目经理担任该项目项目经理)。(不超过 2 项，若所提供业绩超过 2 项，统计时只计取前 2 项业绩)。**

**（2）证明材料：请仔细阅读第二章第（六）定标-《资信标要求一览表》，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记 ，以便招标人审核。**

中标通知书

# 中 标 通 知 书

河北建设集团股份有限公司：

你方递交的北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程标段施工（安装）投标文件于2019-04-03 09:00:00开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：635326009元。

工期：867（日历天）。

质量标准：合格。

项目负责人：杨　震，执业资格注册证书编号：00254538，级别：一级注册建造师。

请你方在接到本通知书的30日内到北京市大兴区榆垡镇福顺街1号与我方签订施工（安装）承包合同。

特此通知。

招　标　人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2019 年 4 年 12 日

附录：本项目委托国信招标集团股份有限公司（甲级）负责代理招标，项目组负责人：孙占海，执业资格注册证书编号：建[造]09110012816，专业：土建，级别：注册造价工程师，成员：李群堂、李山、吴剑鸣、李雪莹

## 中标项目其他情况

工程名称：北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程

工程编码：131000180009-001

招标性质：施工招标

招标方式：公开招标

发包方式：总承包

行业分类：房屋建筑工程

招标性质：总承包

项目资金来源：国家资本金+企业自筹

工程地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

中标范围：招标文件、图纸及工程量清单所标注的全部内容

（GF—2017—0201）

# 建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

# 第一部分 合同协议书

**发包人（全称）：** 北京新机场建设指挥部

**承包人（全称）：** 河北建设集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程 。

2. 工程地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间。

3. 工程立项批准文号：《国家发展改革委关于北京新机场工程可行性研究报告的批复》（发改基础【2014】2614 号）。

4. 资金来源：国家资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）及企业自筹。

5. 工程内容：招标图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程、消防工程、人防工程、燃气工程、室外工程及绿化工程等设计图纸显示的全部内容 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

招标图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程、消防工程、人防工程、燃气工程、室外工程及绿化工程等设计图纸显示的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 5 月 31 日。

计划竣工日期：2021 年 10 月 14 日。

工期总日历天数：867 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 陆亿叁仟伍佰叁拾贰万陆仟零玖元整 （¥ 635326009 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰捌拾贰万柒仟伍佰玖拾贰元肆角柒分 （¥ 24827592.47 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 零元整 （¥ 0 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 零元整 （¥ 0 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 肆仟肆佰贰拾叁万元整 （¥ 44230000 元）。

2.合同价格形式： 固定单价 。

五、项目经理

承包人项目经理： 杨震 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 5 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 北京市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章并于双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 柒 份。

发包人：北京新机场建设指挥部（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：河北建设集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

| | |
|---|---|
| 组织机构代码：_____ | 组织机构代码：91130600700671104 4 |
| 地　址：北京市大兴区榆垡镇福顺街 1 号 | 地　址：保定市竞秀区鲁岗路 125 号 |
| 邮政编码：102602 | 邮政编码：071000 |
| 法定代表人：_____ | 法定代表人：_____ |
| 委托代理人：_____ | 委托代理人：_____ |
| 电　话：010-89227123 | 电　话：0312-3310057 |
| 传　真：010-89227123 | 传真：0312-3310057 |
| 电子信箱：_____ | 电子信箱：hbjswfgs@163.com |
| 开户银行：_____ | 开户银行：建行保定竞秀支行 |
| 账　号：_____ | 账　号：13001665208050002530 |

竣工验收报告

1#楼



# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程（行政综合业务用房1#楼） | 工程地址 | 大兴国防机场内、支五路东侧、次于一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 框架勒墙结构 | 建筑面积 | 11037.05 m² |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下二层 地上五层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 11037.05 m² | 总造价 | 6391.77 万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 012 018 08 089 | 施工许可证号 | 131 000 2023 03130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础，主体结构，建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料、施工技术档案和管理资料齐全、符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、真实，勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 44 项<br>其中符合要求 44 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |
| 单位工程评定<br>地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全、符合要求、观感质量为好。<br>质量评价为合格。防雷及接地装置安装子分部验收合格<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | - | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | - | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |

单位工程评定

各专业工程质量等级评定为合格.
质量保证资料齐全.

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | |
| | 桥梁工程 | |
| | 给、排水工程 | |
| | 电力、电信工程 | |
| | 路灯、灯光工程 | |
| | 燃气工程 | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑、高熙荣、韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑 | 杨生龙、杨贵元、金金 |
| 给排水、燃气工程 | 刘渤敏 | 刘金永、吉绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛、程贵生、何肖 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰、付海婴、杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏璐 | 高令存、孔元良、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

2#楼

2#

LJJ

# 河　北　省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程(行政综合业务用房2#楼) | 工程地址 | 大兴区院机场内、支王路东侧、次子一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 11710.13 $m^2$ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下二层 地上八层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 11710.13 $m^2$ | 总造价 | 7328.66万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2020年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808089 | 施工许可证号 | 1310002023031301 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了地基与基础，主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修，建筑给水排水及采暖、建筑电气，智能建筑通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料、施工技术档案和管理资料齐全符合要求 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全、符合要求 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程等级为合格 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、真实，勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 140 项<br>其中符合要求 140 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础，主体结构，建筑屋面，建筑装饰装修，给排水及采暖，建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料，安全和功能检验资料，主要功能抽查资料齐全，符合要求，观感质量评估为好，质量评价为合格。防雷及接地装置安装子分部验收合格。

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | — | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | — | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |

单位工程评定

各专业工程质量经评定为合格，质量保证资料齐全。

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | |
| | 桥梁工程 | |
| | 给、排水工程 | |
| | 电力、电信工程 | |
| | 路灯、灯光工程 | |
| | 燃气工程 | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑 高熙荣. 韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震. 杨全龙. 杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑. | 杨全龙. 杨贵元. 金金 |
| 给排水、燃气工程 | 刘澈. | 刘金永. 吉德臣. 刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛. 翟贵生. 何曾 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰. 付海毅. 杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏璐 | 李仁东. 孙玉夷. 张海涛. |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

3#楼

3#

LJJ

# 河 北 省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所业务用房工程（行政综合业务用房3#楼） | 工程地址 | 大兴国际机场内，支五路东侧，次干一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 钢框架 机支撑 | 建筑面积 | 10632.52 $m^2$ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下层 地上层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 10632.52 $m^2$ | 总造价 | 5633.13万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808089 | 施工许可证号 | 131000202303130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期，施工图设计审查等技术档案、监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件，施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全，真实、勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定签订了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 分部<br>其中符合要求 分部 | 共核查 44 项<br>其中符合要求 44 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |
| 单位工程评定<br>地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全、符合要求，观感质量评估为好，质量评价为合格。<br>防雷及接地装置安装子分部验收合格。（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | — | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | — | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |

单位工程评定

各专业工程质量等级评定为合格，质量保证资料齐全。

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | |
| | 桥梁工程 | |
| | 给、排水工程 | |
| | 电力、电信工程 | |
| | 路灯、灯光工程 | |
| | 燃气工程 | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑、高熙荣、韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑 | 杨生龙、杨贵元、金金 |
| 给排水、燃气工程 | 刘澈 | 刘金永、吉绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛、翟贵生、何曾 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰、付海婴、杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏瑶 | 孟全存、孙玉贵、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

4#楼

4#

LJJ

# 河 北 省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程(行政综合业务用房4#楼) | 工程地址 | 大兴国际机场内、支五路东侧、次干一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 14707.21 $m^2$ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下二层 地上八层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 14707.21 $m^2$ | 总造价 | 9210.81万元 |
| 施工图审查机构 | 河北润胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808089 | 施工许可证号 | 131000202303130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期，施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建筑前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全，复实、勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：王松涛

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 44 项<br>其中符合要求 44 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量均合格；质量控制资料，安全和功能检验资料，主要功能抽查资料齐全，符合要求，观感质量评价为好，质量评价为合格。

（公章）

防雷及接地装置安装子分部验收合格。

建设单位负责人：

年 月 日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td>合格</td><td rowspan="8">共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项</td><td rowspan="8">好</td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td>-</td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td>-</td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br>各专业工程质量等级评定为合格，质量保证资料齐全。<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑、高熙荣、韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑 | 杨生龙、杨贵云、金庄 |
| 给排水、燃气工程 | 刘澈 | 刘金永、壳绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛、翟贵生、何普 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰、付海翠、杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏璐 | 孟令存、孙天青、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

| |
|---|
| 竣工验收结论： |

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

5#楼

上#

LJJ

# 河 北 省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政经营业务用房、派出所、业务用房工程(安防中心业务园地5井楼) | | 工程地址 | 大兴国际机场内、交五路东侧、次干一路南侧. | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 15197.65 m² |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | | 层数 | 地下二层 地上八层 | 栋数 1 |
| 设计单位 | 中国中元国际工程有限公司 | | 工程规模 | 15197.65 m² | 总造价 10678.6775元 |
| 施工图审查机构 | 河北海雕达工程设计咨询有限公司 | | 开工日期 | 2019年11月6日 | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | | 竣工日期 | 2024年9月20日 | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808088 | 施工许可证号 | 131000 2023 03130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案、监理技术档案和管理资料、施工技术档案和管理资料齐全,符合要求. |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 基勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、真实，基勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 109 项<br>其中符合要求 109 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |
| 单位工程评定<br>地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量均合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全，符合要求、观感质量评价为好，质量评价为合格。<br>防雷及接地装置安装子分部验收合格。（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | — | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | — | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |
| 单位工程评定<br>各专业工程质量等级评定为合格，质量保证资料齐全。<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | | |
| 存在问题 | | | |
| 执行标准 | 道路工程 | | |
| | 桥梁工程 | | |
| | 给、排水工程 | | |
| | 电力、电信工程 | | |
| | 路灯、灯光工程 | | |
| | 燃气工程 | | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩宝冬 |
| 副组长 | 刘玉惠、高恩荣、韩毅明 |
| 成　　员 | 杨震　杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 刘玉惠 | 杨生龙、杨贵元、金全 |
| 给排水、燃气工程 | 张旭 | 刘金永、吉德正、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 杨光 | 赵海涛、翟贵生、何曾 |
| 通风与空调工程 | 徐伟 | 许雪峰、付海鹏、杨震 |
| 室　外　工　程 | 崔婷 | 孟令存、林琼、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

| |
|---|
| 竣工验收结论： |

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

地下室



# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政保障综合业务用房、派出所、业务用房工程（地下室） | | 工程地址 | 大兴国际机场内支五路东侧、次干一路南侧。 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 29731.64㎡ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | | 层　　数 | 地下二层 | 栋　　数 | 5 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司<br>中国中元国际工程有限公司 | | 工程规模 | 29731.64㎡ | 总 造 价 | 20198.28万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海龙达工程设计咨询有限公司 | | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京中筑国际工程咨询股份有限公司 | | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 0120180889<br>0120180888 | 施工许可证号 | 131000 2023 03130101 | |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期，施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、复实，勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 38 项<br>其中符合要求 38 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全，符合要求；观感质量评估为好，质量评价为合格。

院围及绿地景观安装子分部验收合格。

（公章）

建设单位负责人：

年 月 日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项<br>其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 刘玉惠、陈珹、高熙荣 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珹 | 刘玉惠、杨生龙、金金 |
| 给排水、燃气工程 | 张旭 | 刘金永、吉绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 杨光 | 赵演涛、翟贵生、何曾 |
| 通风与空调工程 | 徐伟 | 许雪峰、付演翠、杨震 |
| 室　外　工　程 | 崔娟 | 孟令存、孙玉良、张演涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

# 河北省房屋建筑和市政基础设施工程
# 竣工验收备案证明书

**备案编号:** 131000202504140101

根据国务院《建设工程质量管理条例》和住建部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程（行政综合业务用房1#-4#楼、安防中心业务用房5#楼、地下室）工程，经建设单位首都机场集团有限公司组织设计、施工、工程监理和有关专业工程主管部门验收合格，于2025年04月14日备案。

工程内容包括：行政综合业务用房1#-4#楼，建筑面积：48086.91㎡；安防中心业务用房5#楼，建筑面积：15197.65㎡；地下室，建筑面积：16447.7㎡。本次备案不包含人防部分面积。

特此证明

扫描二维码获取证照信息

2017-000052-56-01-001204-0004

**备案机关:** 廊坊市住房和城乡建设局

**日　　期:** 2025年04月14日

河北省住房和城乡建设厅监制

# 工程竣工验收信息表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 程 名 称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程（行政综合业务用房1#-4#楼、安防中心业务用房5#楼、地下室） | | |
| 建 设 单 位 | 首都机场集团有限公司 | 申 报 人 | 韩雪冬 |
| | | 统一社会信用代码 | 91100000101128791U |
| 勘 察 单 位 | 民航首都机场建设集团有限公司 | | 91110113MA01K8T2XG |
| 施 工 单 位 | 河北建设集团股份有限公司 | | 91130600700671104 4 |
| 设 计 单 位 | 中国电子工程设计院有限公司 | | 91110000400007412C |
| 施工图审查单位 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | | 91131082082685786W |
| 监 理 单 位 | 北京帕克国际咨询股份有限公司 | | 91110108600017578 2 |
| 工程规划许可证号 | 建字第310032021000004号 | 建筑施工许可证号 | 131000202303130101 |

| 文 件 名 称 | 编　　号 | 日　期 |
|---|---|---|
| 竣工联合验收意见书 | 联验 2025-007号 | 2025-04-07 |
| 竣工验收报告 | LJJ001001至LJJ001006 | 2025-01-06 |
| 规划验收认可文件 | 关于北京新机场行政综合业务用房及安防中心业务用房的规划现状认定意见 | 2025-04-07 |
| 消防验收合格文件 | 廊住建消验字[2025]第007号 | 2025-03-20 |
| 工程质量监督报告 | 2019-273-01至2019-273-05、2019-275 | 2025-01-06 |
| 工程质量保修书 | LJJ001001至LJJ001006 | 2024-09-13 |
| 住宅质量保证书 | / | / |
| 住宅使用说明书 | / | / |

主要技术负责人业绩
中标通知书

# 中 标 通 知 书

河北建设集团股份有限公司：

你方递交的北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程标段施工（安装）投标文件于 2019-04-03 09:00:00 开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：635326009 元。

工期：867（日历天）。

质量标准：合格。

项目负责人：杨 震，执业资格注册证书编号：00254538，级别：一级注册建造师。

请你方在接到本通知书的 30 日内到北京市大兴区榆垡镇福顺街 1 号与我方签订施工（安装）承包合同。

特此通知。

招 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2019 年 4 年 12 日

附录：本项目委托国信招标集团股份有限公司（甲级）负责代理招标，项目组负责人：孙占海，执业资格注册证书编号：建[造]09110012816，专业：土建，级别：注册造价工程师，成员：李群堂、李山、吴剑鸣、李雪莹

## 中标项目其他情况

工程名称：北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程

工程编码：131000180009-001

招标性质：施工招标

招标方式：公开招标

发包方式：总承包

行业分类：房屋建筑工程

招标性质：总承包

项目资金来源：国家资本金+企业自筹

工程地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间

中标范围：招标文件、图纸及工程量清单所标注的全部内容

（GF—2017—0201）

# 建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

# 第一部分 合同协议书

**发包人（全称）：** 北京新机场建设指挥部

**承包人（全称）：** 河北建设集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程 。

2. 工程地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间。

3. 工程立项批准文号：《国家发展改革委关于北京新机场工程可行性研究报告的批复》（发改基础【2014】2614 号）。

4. 资金来源：国家资本金（指由民航局、首都机场集团公司以及国家发改委和财政部安排的中央预算内投资及国有资本经营预算资金组成的投资）及企业自筹。

5. 工程内容：招标图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程、消防工程、人防工程、燃气工程、室外工程及绿化工程等设计图纸显示的全部内容 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

招标图纸范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程、消防工程、人防工程、燃气工程、室外工程及绿化工程等设计图纸显示的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 5 月 31 日。

计划竣工日期：2021 年 10 月 14 日。

工期总日历天数：867 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 陆亿叁仟伍佰叁拾贰万陆仟零玖元整 （¥ 635326009 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰捌拾贰万柒仟伍佰玖拾贰元肆角柒分 （¥ 24827592.47 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 零元整 （¥ 0 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 零元整 （¥ 0 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 肆仟肆佰贰拾叁万元整 （¥ 44230000 元）。

2.合同价格形式： 固定单价 。

五、项目经理

承包人项目经理： 杨震 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 5 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 北京市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章并于双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 柒 份，承包人执 柒 份。

发包人：北京新机场建设指挥部（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：河北建设集团股份有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

| | |
|---|---|
| 组织机构代码：_____ | 组织机构代码：91130600700671104 4 |
| 地　址：北京市大兴区榆垡镇福顺街 1 号 | 地　址：保定市竞秀区鲁岗路 125 号 |
| 邮政编码：102602 | 邮政编码：071000 |
| 法定代表人：_____ | 法定代表人：_____ |
| 委托代理人：_____ | 委托代理人：_____ |
| 电　话：010-89227123 | 电　话：0312-3310057 |
| 传　真：010-89227123 | 传真：0312-3310057 |
| 电子信箱：_____ | 电子信箱：hbjswfgs@163.com |
| 开户银行：_____ | 开户银行：建行保定竞秀支行 |
| 账　号：_____ | 账　号：13001665208050002530 |

竣工验收报告

1#楼



# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程（行政综合业务用房1#楼） | 工程地址 | 大兴国防机场内、支五路东侧、次于一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 框架勒墙结构 | 建筑面积 | 11037.05 m² |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下二层 地上五层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 11037.05 m² | 总造价 | 6391.77 万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 012 018 08 089 | 施工许可证号 | 131 0002023 03130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础，主体结构，建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料、施工技术档案和管理资料齐全、符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、真实，勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 44 项<br>其中符合要求 44 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |
| 单位工程评定<br>地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全、符合要求、观感质量为好。<br>质量评价为合格。防雷及接地装置安装子分部验收合格<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | - | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | - | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |

单位工程评定

各专业工程质量等级评定为合格.
质量保证资料齐全.

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | |
| | 桥梁工程 | |
| | 给、排水工程 | |
| | 电力、电信工程 | |
| | 路灯、灯光工程 | |
| | 燃气工程 | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副组长 | 陈珑、高熙荣、韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑 | 杨生龙、杨贵元、金金 |
| 给排水、燃气工程 | 刘渤敏 | 刘金永、吉绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛、程贵生、何肖 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰、付海婴、杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏璐 | 高令存、孔元良、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

2#楼

2#

LJJ

# 河　北　省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程(行政综合业务用房2#楼) | 工程地址 | 大兴区院机场内、支王路东侧、次子一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 11710.13 $m^2$ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下二层 地上八层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 11710.13 $m^2$ | 总造价 | 7328.66万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2020年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808089 | 施工许可证号 | 1310002023031301 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了地基与基础，主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修，建筑给水排水及采暖、建筑电气，智能建筑通风与空调、电梯等全部内容. |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料、施工技术档案和管理资料齐全符合要求 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全、符合要求 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程等级为合格 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、真实，勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 140 项<br>其中符合要求 140 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础，主体结构，建筑屋面，建筑装饰装修，给排水及采暖，建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料，安全和功能检验资料，主要功能抽查资料齐全，符合要求，观感质量评估为好，质量评价为合格。防雷及接地装置安装子分部验收合格。

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | — | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | — | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |

单位工程评定

各专业工程质量经评定为合格，质量保证资料齐全。

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | |
| | 桥梁工程 | |
| | 给、排水工程 | |
| | 电力、电信工程 | |
| | 路灯、灯光工程 | |
| | 燃气工程 | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑 高熙荣. 韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震. 杨全龙. 杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑. | 杨全龙. 杨贵元. 金金 |
| 给排水、燃气工程 | 刘澈. | 刘金永. 吉德臣. 刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛. 翟贵生. 何曾 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰. 付海毅. 杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏璐 | 李仁东. 孙玉夷. 张海涛. |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

3#楼

3#

LJJ

# 河 北 省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所业务用房工程（行政综合业务用房3#楼） | 工程地址 | 大兴国际机场内，支五路东侧，次干一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 钢框架机支撑 | 建筑面积 | 10632.52 $m^2$ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下层 地上层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 10632.52 $m^2$ | 总造价 | 5633.13万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808089 | 施工许可证号 | 131000202303130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期，施工图设计审查等技术档案、监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件，施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全，真实、勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定签订了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 分部<br>其中符合要求 分部 | 共核查 44 项<br>其中符合要求 44 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |
| 单位工程评定<br>地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全、符合要求，观感质量评估为好，质量评价为合格。<br>防雷及接地装置安装子分部验收合格。（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | — | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | — | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |

单位工程评定

各专业工程质量等级评定为合格，质量保证资料齐全。

（公章）

建设单位负责人：

年　　月　　日

存在问题

| 执行标准 | | |
|---|---|---|
| | 道路工程 | |
| | 桥梁工程 | |
| | 给、排水工程 | |
| | 电力、电信工程 | |
| | 路灯、灯光工程 | |
| | 燃气工程 | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑、高熙荣、韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑 | 杨生龙、杨贵元、金金 |
| 给排水、燃气工程 | 刘澈 | 刘金永、吉绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛、翟贵生、何曾 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰、付海婴、杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏瑶 | 孟全存、孙玉贵、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

4#楼

4#

LJJ

# 河 北 省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程(行政综合业务用房4井楼) | 工程地址 | 大兴国际机场内、支五路东侧、次干一路南侧 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 14707.21 $m^2$ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | 层数 | 地下二层 地上八层 | 栋数 | 1 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 工程规模 | 14707.21 $m^2$ | 总造价 | 9210.81万元 |
| 施工图审查机构 | 河北润胜达工程设计咨询有限公司 | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808089 | 施工许可证号 | 131000202303130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期，施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建筑前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全，复实、勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：王松涛

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 44 项<br>其中符合要求 44 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量均合格；质量控制资料，安全和功能检验资料，主要功能抽查资料齐全，符合要求，观感质量评价为好，质量评价为合格。

（公章）

防雷及接地装置安装子分部验收合格。

建设单位负责人：

年 月 日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td>合格</td><td rowspan="8">共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项</td><td rowspan="8">好</td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td>-</td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td>-</td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br>各专业工程质量等级评定为合格，质量保证资料齐全。<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 陈珑、高熙荣、韩黎明 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珑 | 杨生龙、杨贵云、金庄 |
| 给排水、燃气工程 | 刘澈 | 刘金永、壳绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 周宝昌 | 赵海涛、翟贵生、何普 |
| 通风与空调工程 | 时菲 | 许雪峰、付海翠、杨震 |
| 室　外　工　程 | 夏璐 | 孟令存、孙天青、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

| |
|---|
| 竣工验收结论： |

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

5#楼

上#

LJJ

# 河 北 省
# 建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣工项目审查

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政经营业务用房、派出所、业务用房工程(安防中心业务园地5井楼) | | 工程地址 | 大兴国际机场内、交五路东侧、次干一路南侧. | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 15197.65 m² |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | | 层数 | 地下二层 地上八层 | 栋数 1 |
| 设计单位 | 中国中元国际工程有限公司 | | 工程规模 | 15197.65 m² | 总造价 10678.6775元 |
| 施工图审查机构 | 河北海雕达工程设计咨询有限公司 | | 开工日期 | 2019年11月6日 | |
| 监理单位 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | | 竣工日期 | 2024年9月20日 | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 01201808088 | 施工许可证号 | 131000 2023 03130101 |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图设计审查等技术档案、监理技术档案和管理资料、施工技术档案和管理资料齐全,符合要求. |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 基勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、真实，基勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 109 项<br>其中符合要求 109 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |
| 单位工程评定<br>地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量均合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全，符合要求、观感质量评价为好，质量评价为合格。<br>防雷及接地装置安装子分部验收合格。（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | |
| 存在问题：<br>无 | | |

# 单位工程质量评定（二）

| 各专业工程名称 | 评定等级 | 质量保证资料 | 观感质量评价（好、一般、差） |
|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 共核查 22 项<br>其中符合要求 22 项 | 好 |
| 桥梁工程 | — | | |
| 给水工程 | 合格 | | |
| 电力工程 | 合格 | | |
| 电信工程 | — | | |
| 路灯工程 | 合格 | | |
| 燃气工程 | 合格 | | |
| 灯光工程 | 合格 | | |
| 单位工程评定<br>各专业工程质量等级评定为合格，质量保证资料齐全。<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年 月 日 | | | |
| 存在问题 | | | |
| 执行标准 | 道路工程 | | |
| | 桥梁工程 | | |
| | 给、排水工程 | | |
| | 电力、电信工程 | | |
| | 路灯、灯光工程 | | |
| | 燃气工程 | | |

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩宝冬 |
| 副组长 | 刘玉惠、高恩荣、韩毅明 |
| 成　　员 | 杨震　杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 刘玉惠 | 杨生龙、杨贵元、金全 |
| 给排水、燃气工程 | 张旭 | 刘金永、吉德正、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 杨光 | 赵海涛、翟贵生、何曾 |
| 通风与空调工程 | 徐伟 | 许雪峰、付海鹏、杨震 |
| 室　外　工　程 | 崔婷 | 孟令存、林琼、张海涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

| |
|---|
| 竣工验收结论： |

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年 月 日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年 月 日 |

地下室



# 填报说明

1、竣工验收报告由建设单位填写。

2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

# 竣 工 项 目 审 查

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 北京新机场行政保障综合业务用房、派出所、业务用房工程（地下室） | | 工程地址 | 大兴国际机场内支五路东侧、次干一路南侧。 | | |
| 建设单位 | 北京新机场建设指挥部 | | 结构形式 | 框架剪力墙结构 | 建筑面积 | 29731.64㎡ |
| 勘察单位 | 中国民航机场建设集团有限公司 | | 层　　数 | 地下二层 | 栋　　数 | 5 |
| 设计单位 | 中国电子工程设计院股份有限公司<br>中国中元国际工程有限公司 | | 工程规模 | 29731.64㎡ | 总 造 价 | 20198.28万元 |
| 施工图审查机构 | 河北海龙达工程设计咨询有限公司 | | 开工日期 | 2019年11月6日 | | |
| 监理单位 | 北京中筑国际工程咨询股份有限公司 | | 竣工日期 | 2024年9月20日 | | |
| 施工单位 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工图审查批准号 | 0120180889<br>0120180888 | 施工许可证号 | 131000 2023 03130101 | |

| 审查项目及内容 | 审查情况 |
|---|---|
| 一、完成设计项目情况<br>1、基础、主体、室内外装饰工程<br>2、给排水、燃气、消防工程<br>3、建筑电气安装工程<br>4、通风与空调工程<br>5、电梯、电扶梯安装工程<br>6、室外工程<br>7、市政道路、桥梁工程 | 已按图纸要求完成了：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等全部内容。 |
| 二、完成合同约定情况<br>1、总包合同约定<br>2、分包合同约定<br>3、专业承包合同约定 | 已按合同约定完成了全部工程项目。 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期，施工图设计审查等技术档案，监理技术档案和管理资料，施工技术档案和管理资料齐全，符合要求。 |

| | |
|---|---|
| 四、试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 主要建筑材料、构配件、设备资料齐全，符合要求。 |
| 五、质量合格文件<br>1、勘察单位<br>2、设计单位<br>3、施工图审查机构<br>4、施工单位<br>5、监理单位 | 勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件。施工单位出具了竣工报告，自评等级为合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书<br>1、总分包单位<br>2、专业承包单位 | 《工程质量保修书》符合建设部《房屋建筑工程保修管理办法》的规定，保修期限及范围符合要求。 |

审查结论：

施工单位已按设计文件及合同约定的内容完成了该项目的施工，建设前期报建各项手续齐全，监理技术档案、施工技术档案齐全、复实，勘察、设计、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。

防雷及接地装置安装子分部验收已含在电气分部中。

建设单位项目负责人：

年　　月　　日

# 单位工程质量评定（一）

| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价<br>（好、一般、差） |
| --- | --- | --- |
| 共 10 分部<br>其中符合要求 10 分部 | 共核查 38 项<br>其中符合要求 38 项<br>经鉴定符合要求 / 项 | 好 |

单位工程评定

地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气等分部工程质量为合格；质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查资料齐全，符合要求；观感质量评估为好，质量评价为合格。

院围及绿地景观安装子分部验收合格。

（公章）

建设单位负责人：

年 月 日

存在问题：

无

# 单位工程质量评定（二）

<table>
<tr><td>各专业工程名称</td><td>评定等级</td><td>质量保证资料</td><td>观感质量评价（好、一般、差）</td></tr>
<tr><td>道路工程</td><td></td><td rowspan="8">共核查　　项<br>其中符合要求　　项</td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td><td></td></tr>
<tr><td>给水工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电力工程</td><td></td></tr>
<tr><td>电信工程</td><td></td></tr>
<tr><td>路灯工程</td><td></td></tr>
<tr><td>燃气工程</td><td></td></tr>
<tr><td>灯光工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位工程评定<br>（公章）<br>建设单位负责人：<br>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">存在问题</td></tr>
<tr><td rowspan="6">执行标准</td><td>道路工程</td><td colspan="2" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>桥梁工程</td></tr>
<tr><td>给、排水工程</td></tr>
<tr><td>电力、电信工程</td></tr>
<tr><td>路灯、灯光工程</td></tr>
<tr><td>燃气工程</td></tr>
</table>

# 竣工验收情况

## 一、验收机构

1、验收领导小组：

| | |
|---|---|
| 组　　长 | 韩雪冬 |
| 副 组 长 | 刘玉惠、陈珹、高熙荣 |
| 成　　员 | 杨震、杨生龙、杨贵元 |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组　　长 | 成　　员 |
|---|---|---|
| 建　筑　工　程 | 陈珹 | 刘玉惠、杨生龙、金金 |
| 给排水、燃气工程 | 张旭 | 刘金永、吉绪红、刘强 |
| 建筑电气安装工程 | 杨光 | 赵演涛、翟贵生、何曾 |
| 通风与空调工程 | 徐伟 | 许雪峰、付演翠、杨震 |
| 室　外　工　程 | 崔娟 | 孟令存、孙玉良、张演涛 |

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

## 二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况

5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论：

| | | |
|---|---|---|
| 勘察单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 设计单位<br>法定代表人：<br>设计负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 施工单位<br>法定代表人：<br>技术负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |
| 施工图审查机构<br>法定代表人：<br>审查负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 | 监理单位<br>法定代表人：<br>总监理工程师：<br>（公章）<br>年　月　日 | 建设单位<br>法定代表人：<br>项目负责人：<br>（公章）<br>年　月　日 |

# 河北省房屋建筑和市政基础设施工程
# 竣工验收备案证明书

**备案编号:** 131000202504140101

根据国务院《建设工程质量管理条例》和住建部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程（行政综合业务用房1#-4#楼、安防中心业务用房5#楼、地下室）工程，经建设单位首都机场集团有限公司组织设计、施工、工程监理和有关专业工程主管部门验收合格，于2025年04月14日备案。

工程内容包括：行政综合业务用房1#-4#楼，建筑面积：48086.91㎡；安防中心业务用房5#楼，建筑面积：15197.65㎡；地下室，建筑面积：16447.7㎡。本次备案不包含人防部分面积。

特此证明

扫描二维码获取证照信息

2017-000052-56-01-001204-0004

**备案机关:** 廊坊市住房和城乡建设局

**日　　期:** 2025年04月14日

河北省住房和城乡建设厅监制

# 工程竣工验收信息表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 程 名 称 | 北京新机场行政综合业务用房、派出所、业务用房工程（行政综合业务用房1#-4#楼、安防中心业务用房5#楼、地下室） | | |
| 建 设 单 位 | 首都机场集团有限公司 | 申 报 人 | 韩雪冬 |
| | | 统一社会信用代码 | 91100000101128791U |
| 勘 察 单 位 | 民航首都机场建设集团有限公司 | | 91110113MA01K8T2XG |
| 施 工 单 位 | 河北建设集团股份有限公司 | | 91130600700671104 4 |
| 设 计 单 位 | 中国电子工程设计院有限公司 | | 91110000400007412C |
| 施工图审查单位 | 河北海胜达工程设计咨询有限公司 | | 91131082082685786W |
| 监 理 单 位 | 北京帕克国际咨询股份有限公司 | | 91110108600017578 2 |
| 工程规划许可证号 | 建字第310032021000004号 | 建筑施工许可证号 | 131000202303130101 |

| 文 件 名 称 | 编　　号 | 日　期 |
|---|---|---|
| 竣工联合验收意见书 | 联验 2025-007号 | 2025-04-07 |
| 竣工验收报告 | LJJ001001至LJJ001006 | 2025-01-06 |
| 规划验收认可文件 | 关于北京新机场行政综合业务用房及安防中心业务用房的规划现状认定意见 | 2025-04-07 |
| 消防验收合格文件 | 廊住建消验字[2025]第007号 | 2025-03-20 |
| 工程质量监督报告 | 2019-273-01至2019-273-05、2019-275 | 2025-01-06 |
| 工程质量保修书 | LJJ001001至LJJ001006 | 2024-09-13 |
| 住宅质量保证书 | / | / |
| 住宅使用说明书 | / | / |

**附件 1：**

**企业基本情况一览表**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 河北建设集团股份有限公司 | 企业曾用名（如有） | 河北建设集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911306007006711044 | 企业性质（民营/国有） | 民营 |
| 注册资金（万元） | 176138.35 | 注册地址 | 河北省保定市竞秀区鲁岗路 125 号 |
| 企业法定代表人 | 李宝忠 | 建立日期 | 1997 年 9 月 29 日 |
| 现有资质类别及等级 | 建筑工程施工总承包特级；机场场道工程专业承包壹级 | | |
| 企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等） | 河北建设集团前身为中央轻工业部东北工程公司（1952 年成立）和纺织工业部华北纺织管理局第一建筑安装工程公司（1953年成立），这两支中央部属企业于 1964 年合并后更名为建筑工程部华北工程管理局第二建筑工程公司，1997 年组建为河北建设集团有限公司，2017 年更名为河北建设集团股份有限公司，并于 2017 年 12 月 15 日在香港 H 股主板成功上市。注册资金 176138.35 万元。**住所：保定市竞秀区鲁岗路 125 号。**河北建设集团是建筑工程施工总承包为主项跨行业的特级资质企业，可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、园林绿化、港口与航道、水利水电、各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。同时具备建筑工程设计甲级、人防工程设计甲级、风景园林工程设计专项乙级资质、市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）工程设计专项乙级，对外劳务合作经营资格等。2025 年营业收入 154.80 亿元，截至 2025 年年底资产总额达 477.89 亿元。<br>河北建设集团现有员工 5462 人，享受国务院及各级政府津贴专家、博士、硕士 200 余人，大学本科人员比例达 73%；公司有职称人员比例约 80%，其中高级及以上职称 1810 人，约占 33%；<br>公司各类注册人员 2902 人，其中一级注册建造师 1700 余人。<br>河北建设集团依靠雄厚的管理优势、技术优势和综合服务能力，在京、津、冀等全国境内 32 个省、市、自治区、特别行政区承揽了“高、大、精、尖、特”等千余项国家和地方重点项目，坚持塑造建筑业国际品牌，先后承接了斐济、老挝、东帝汶、埃塞俄比亚、莫桑比克、柬埔寨、坦桑尼亚等十几个国家的海外项目建设。<br>具有强大的投融资实力，2025 年末银行授信额 1066.1 亿元。<br>铸造时代精品，河北建设集团累计荣获主承建 28 项鲁班奖，参建 21 项鲁班奖。两次荣获首届“创建鲁班奖工程突出贡献奖金奖”，并获评全国工程质量优秀 | | |

| | |
|---|---|
| | 管理企业。白塔机场航站楼荣<br>获“新中国成立60周年100项经典暨精品工程”，2010年喜捧“全国质量奖”，2012年再获“河北省政府质量奖”。河北建设集团先后获国家优质工程奖、钢结构金奖、安装之星奖、全国装饰奖、各类省优工程1100余项；国家级安全文明工地55个，省级390余项。坚持科技进步，创建绿色建筑，助推传统建筑业转型升级，获首批“国家装配式建筑产业基地”，河北建设集团发起与天津大学等八家单位联合成立“京津冀建筑产业现代化联盟”，鼎力打造产、学、研、用一条龙研发模式，项目BIM技术研究应用跻身行业先进水平。2018年又获批国家企业技术中心、国家博士后工作站，加入了中国科学院产业转化联盟，搭建起了较高的科技平台。2025年获省级及以上优质工程102项；2025 年度获中国钢<br>结构协会科学技术进步奖二等奖1项、获中施企协科学技术进步奖二等奖1项、省建设行业科技进步奖20项、河北省建筑业科学技术奖14项，获BIM竞赛奖9项，获省级工法13项，获省建<br>协高价值专利14项，新技术应用示范工程12项、绿色施工科技示范工程2项，新授权专利56件（其中发明专利8件），主参编各类标准9 部；获得国家级优秀 QC 成果4项，省级优秀QC成果68项；获得全国安全生产标准化工地3个，省级安全文明（绿色）标准化工地25个。<br>河北建设集团坚持和发扬“做有思想的企业，做有人格的法人”的企业精神，坚守“诚信为本、操守为重”的法人人格，努力践行“用爱，创造空间”的使命，坚持“追求超越、奉献真诚、组织无界、共创价值”的核心价值观，全力打造“达人达己的幸福企业，基业常青的百年老店”，不断提高为客户服务的能力，在社会和广大客户的支持下，实现了快速发展，先后荣获“全国模范职工之家”“全国五一劳动奖状”“全国用户满意企业”“全国优秀施工企业”“全国工程建设管理先进单位”“全国工程建设质量管理优秀企业”“全国建筑业新技术应用先进集体”“AAA 企业信用等级”“全国安装行业先进企业”“国家级工法证书”等国家级荣誉称号。 |
| 其他 | 无 |

注：

1.随本表附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业性质证明资料（包括但不限于单位股权结构查询截图）等；

2.如果表中填写的内容与招标人在相关网站查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

统一社会信用代码

91130600700671104 4

# 营业执照

（副 本） 副本编号：20 - 1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河北建设集团股份有限公司

类　　型　股份有限公司(港澳台投资、上市)

法定代表人　李宝忠

经营范围　一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；土壤污染治理与修复服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程造价咨询业务；对外承包工程；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；人防工程防护设备安装；电气安装服务；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

注册资本　176138.350000万人民币元

成立日期　1997年09月29日

住　　所　河北省保定市竞秀区鲁岗路125号

登记机关　保定市市场监督管理局

2025 年 9 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

使用有效期: 2026年02月04日
- 2026年08月03日

# 建筑业企业资质证书

**企 业 名 称：** 河北建设集团股份有限公司

**详 细 地 址：** 保定市竞秀区鲁岗路125号

**统一社会信用代码（或营业执照注册号）：** 911306007006711044 **经 济 性 质：** 股份有限公司（港澳台投资、上市）

**证 书 编 号：** D113A00245

**资质类别及等级：**

建筑工程施工总承包特级2028年12月22日；机场场道工程专业承包壹级2028年12月22日；钢结构工程专业承包壹级2028年12月22日；市政公用工程施工总承包壹级2028年12月22日；公路路基工程专业承包壹级2028年12月22日；公路工程施工总承包壹级2028年12月22日；公路路面工程专业承包壹级2028年12月22日；机电工程施工总承包壹级2028年12月22日；桥梁工程专业承包壹级2028年12月22日；隧道工程专业承包壹级2028年12月22日

**发证机关：**

2026 年 02 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

# 建筑业企业资质证书

企业名称：河北建设集团股份有限公司

详细地址：保定市竞秀区鲁岗路125号

统一社会信用代码：911306007006711044　　法定代表人：李宝忠

注册资本：176138.35万元　　经济性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）

证书编号：D213035404　　有效期至：2029年09月11日

资质类别及等级：

地基基础工程专业承包壹级，建筑幕墙工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，消防设施工程专业承包贰级，起重设备安装工程专业承包壹级

企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：河北省住房和城乡建设厅

2025 年 09 月 19 日

企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

# 建筑业企业资质证书

企　业　名　称：河北建设集团股份有限公司

详　细　地　址：河北省保定市竞秀区鲁岗路125号

统一社会信用代码：911306007006711044　　法定代表人：李宝忠

注　册　资　本：176138.35万元人民币　　经济性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）

证　书　编　号：D313072969　　有效期至：2029年12月09日

资质类别及等级：

预拌混凝土专业承包不分等级

企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：保定市行政审批局

2025 年 10 月 23 日

企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

统一社会信用代码：911306007006711044

# 安全生产许可证

编号：（冀）JZ安许证字[2005]000049

企　业　名　称：河北建设集团股份有限公司

法 定 代 表 人：李宝忠

单　位　地　址：保定市竞秀区鲁岗路125号

经　济　类　型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

许　可　范　围：建筑施工

有　　效　　期：2025年11月05日　至 2028年11月04日

发证机关：河北省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 11 月 05 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制








# 河北建设集团股份有限公司

存续（在营、开业、在册）

集团名称：河北建设集团 集团简称：
统一社会信用代码：911306007006711044
注册号：
法定代表人：李宝忠
登记机关：保定市市场监督管理局
成立日期：1997年09月29日

发起人及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

## 营业执照信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码： | 911306007006711044 | 企业名称： | 河北建设集团股份有限公司 |
| 注册号： | | 法定代表人： | 李宝忠 |
| 类型： | 股份有限公司(港澳台投资、上市) | 成立日期： | 1997年09月29日 |
| 注册资本： | 176138.350000万人民币 | 核准日期： | 2025年09月17日 |
| 登记机关： | 保定市市场监督管理局 | 登记状态： | 存续（在营、开业、在册） |
| 住所： | 河北省保定市竞秀区鲁岗路125号 | | |
| 经营范围： | 一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；土壤污染治理与修复服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程造价咨询业务；对外承包工程；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；人防工程防护设备安装；电气安装服务；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外） | | |

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

## 发起人及出资信息

| 序号 | 发起人名称 | 发起人类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 境外上市外资股（H股）股东 | 其他投资者 | 其他 | 01727 | |
| 2 | 中儒投资股份有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 911100005590965926 | |
| 3 | 乾宝投资有限责任公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 91130600554451620X | |

共 查询到 3 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

**行政处罚信息**

| 序号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定机关名称 | 处罚决定日期 | 公示日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无行政处罚信息 | | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

**列入经营异常名录信息**

| 序号 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无列入经营异常名录信息 | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

**列入严重违法失信名单（黑名单）信息**

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单（黑名单）原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出严重违法失信名单（黑名单）原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

顶部





主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

# 企业性质说明书

致招标人：

我单位参加深圳南头直升机场迁建项目樟坑径新机场主运行区项目施工总承包工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺和说明：

本公司企业性质为 民营企业 （填写民营企业或国有企业或其他）。

特此说明！

附单位股权结构查询截图：

承诺人（盖章）：河北建设集团股份有限公司

法定代表人（签名）：

日期： 2026 年 6 月 17 日

附单位股权结构查询截图：






| 序号 | 发起人名称 | 发起人类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 境外上市外资股（H股）股东 | 其他投资者 | 其他 | 01727 | |
| 2 | 中儒投资股份有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 911100005590965926 | |
| 3 | 乾宝投资有限责任公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 91130600554451620X | |

共 查询到 3 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

**行政处罚信息**

| 序号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定机关名称 | 处罚决定日期 | 公示日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无行政处罚信息 | | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

**列入经营异常名录信息**

| 序号 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无列入经营异常名录信息 | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

**列入严重违法失信名单（黑名单）信息**

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单（黑名单）原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出严重违法失信名单（黑名单）原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

顶部





主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

**企业基本情况一览表**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 北京航华空港建设工程有限公司 | 企业曾用名（如有） | / |
| 统一社会信用代码 | 91110111MA01N00X3Q | 企业性质（民营/国有） | 民营 |
| 注册资金（万元） | 5000 万元人民币 | 注册地址 | 北京市顺义区李桥镇任李路沿河路段 32 号-1-10 |
| 企业法定代表人 | 王坤之 | 建立日期 | 2019 年 10 月 08 日 |
| 现有资质类别及等级 | 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级 | | |
| 企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等） | 北京航华空港建设工程有限公司成立于 2019 年 10 月，注册资本 5000 万元，公司具有民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级、特种工程(结构补强)专业承包、劳务分包等资质证书，公司现有职工 60 余人，其中国家认定的一级建造师 6 人，高级工程师 5 人，中级工程师 15 人，技术工人 40 人。 | | |
| 其他 | / | | |

注：

1.随本表附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业性质证明资料（包括但不限于单位股权结构查询截图）等；

2.如果表中填写的内容与招标人在相关网站查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

统一社会信用代码

91110111MA01N00X3Q

# 营业执照

（副 本）(1-1)

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名　　称　北京航华空港建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　王坤之

经营范围　施工总承包；专业承包；工程勘察；工程设计；劳务分包；家居装饰及设计；园林绿化工程；园林绿化服务；园林绿化设计；工程造价咨询、工程技术咨询（中介除外）；工程招标代理；工程监理服务；工程管理服务；安装、维修、租赁机械设备；销售仪器仪表、电子元器件、安全技术防范产品、电器设备、电线电缆、消防器材、节能环保设备、阀门、电子产品、办公用品、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　5000万元

成立日期　2019年10月08日

住　　所　北京市顺义区李桥镇任李路沿河路段32号-1-10

登记机关　北京市顺义区市场监督管理局

2025年 09月 22日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

1、营业执照副本

## 2、资质证书副本



# 建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：北京航华空港建设工程有限公司

详细地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4651（集群注册）

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91110111MA01N00X3Q　　法定代表人：王坤之

注册资本：5000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人独资）

证书编号：D111153902　　有效期：2029年06月25日

资质类别及等级：

民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2024 年 6 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　　NO.DF 00080465

统一社会信用代码： 91110111MA01N00X3Q

# 安全生产许可证

编号：（京）JZ安许证字[2020]023814

企　业　名　称：北京航华空港建设工程有限公司

法　定　代　表　人：王坤之

单　位　地　址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4651(集群注册)

经　济　类　型：有限责任公司(自然人独资)

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2023年08月22日　至　2026年08月21日

发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023　年10　月19　日

北京市住房和城乡建设委员会 行政审批服务专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部　监制

3、安全生产许可证

# 企业性质说明书

致招标人：

我单位参加深圳南头直升机场迁建项目樟坑径新机场主运行区项目施工总承包工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺和说明：

本公司企业性质为 民营企业 （填写民营企业或国有企业或其他）。

特此说明！

附单位股权结构查询截图：

承诺人（盖章）：北京航华空港建设工程有限公司

法定代表人（签名）：

日期： 2026 年 6 月 17 日

附单位股权结构查询截图：



**企业基本情况一览表**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 北京航易成智能建设有限公司 | 企业曾用名（如有） | / |
| 统一社会信用代码 | 91110111MA021AE196 | 企业性质（民营/国有） | 民营 |
| 注册资金（万元） | 2000 万元人民币 | 注册地址 | 北京市房山区拱辰街道月华大街 1 号 A8-2146（集群注册） |
| 企业法定代表人 | 刘锋 | 建立日期 | 2021 年 03 月 29 日 |
| 现有资质类别及等级 | 机场目视助航工程专业承包贰级 | | |
| 企业简介（内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等） | 北京航易成智能建设有限公司成立于 2021 年 03 月 29 日，注册资本 2000 万元，公司具有机场目视助航工程专业承包贰级资质证书，公司现有职工 30 余人，其中国家认定的一级建造师 4 人，高级工程师 4 人，中级工程师 10 人，技术工人 12 人。 | | |
| 其他 | | | |

注：

1.随本表附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业性质证明资料（包括但不限于单位股权结构查询截图）等；

2.如果表中填写的内容与招标人在相关网站查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

统一社会信用代码

91110111MA021AE196

# 营业执照

(副 本)(1-1)

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名　　称　北京航易成智能建设有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　刘锋

经营范围　许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；安全技术防范系统设计施工服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；安防设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程用机械销售；防腐材料销售；金属制品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表修理；涂料销售（不含危险化学品）；信息系统集成服务；金属结构销售；环境监测专用仪器仪表销售；消防器材销售；电气设备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；计算器设备销售；信息安全设备销售；制冷、空调设备销售；航空运输设备销售；电工器材销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　2000万元

成立日期　2021年03月29日

住　　所　北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-2146(集群注册)

登记机关　北京市房山区市场监督管理局

2025 年 04 月 11 日

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

1、营业执照副本

## 2、资质证书副本



# 建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：北京航易成智能建设有限公司

详细地址：北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-2146（集群注册）

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91110111MA021AE196　　法定代表人：刘锋

注册资本：2000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人独资）

证书编号：D111160514　　有效期：2026年11月29日

资质类别及等级：

机场目视助航工程专业承包贰级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2021 年 11 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　　NO.DF 00054306

统一社会信用代码：91110111MA021AE196

# 安全生产许可证

编号：（京）JZ安许证字[2022]048794

企　业　名　称：北京航易成智能建设有限公司

法　定　代　表　人：刘锋

单　位　地　址：北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-2146(集群注册)

经　济　类　型：有限责任公司(自然人独资)

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2025年01月21日　至　2028年01月20日

发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025　年01　月21　日

北京市住房和城乡建设委员会 行政审批服务专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部　监制

3、安全生产许可证

# 企业性质说明书

致招标人：

我单位参加深圳南头直升机场迁建项目樟坑径新机场主运行区项目施工总承包工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺和说明：

本公司企业性质为 民营企业 （填写民营企业或国有企业或其他）。

特此说明！

附单位股权结构查询截图：

承诺人（盖章）：北京航易成智能建设有限公司

法定代表人（签名）：

日期：2026 年 6 月 17 日

附单位股权结构查询截图：





| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘锋 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 | 查看 |

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

**列入经营异常名录信息**

| 序号 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂无列入经营异常名录信息 | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

顶部

**附件 2：**

# 企业信用情况

**投标人格式自拟。**

信用情况查询途径与查询内容：

（1）近一年内企业是否有失信或执行能力欠缺记录，查询途径以“中国执行信息公开网”、“全国企业信用信息公示系统（严重违法失信名单(黑名单)信息）”查询结果；由投标单位自行提供查询截图证明。

（2）证明材料：请仔细阅读第二章第（六）定标-《资信标要求一览表》，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记,以便招标人审核。

“中国执行信息公开网”查询结果



# 中国执行信息公开网

司法为民　公正司法

首页　执行公开服务




## 失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
| --- | --- |
| 宋连祥 | 6201211974****6018 |
| 刘东园 | 3508231982****4927 |
| 付经琴 | 3601231985****1945 |
| 冀兰荣 | 1101011965****1047 |
| 廖志全 | 3605021956****6011 |
| 王巧玲 | 4101041980****5523 |




## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
| --- | --- |
| 上海景跃（集团）有限公司 | 729461485 |
| 上海庆跃金属材料有限公司 | 749574559 |
| 调味品有限公司 | 9142060767****824J |
| 展有限公司 | 9141010077****107B |
| ）文化传播有限公司 | 08281666X |

## 查询条件

被执行人姓名/名称: 北京航华空港建设工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91110111MA01N00X3Q

省份: ----------全部----------

验证码: pfjj　  　查询

## 查询结果

在全国范围内没有找到 91110111MA01N00X3Q 北京航华空港建设工程有限公司相关的结果.

k.court.gov.cn/shixin/#2

11:01
2026-6-10

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)




### 失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
| --- | --- |
| 刘东园 | 3508231982****4927 |
| 付经琴 | 3601231985****1945 |
| 冀兰荣 | 1101011965****1047 |
| 廖志全 | 3605021956****6011 |
| 王巧玲 | 4101041980****5523 |
| 郝菲菲 | 3101031978****2426 |

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称 | 证件号码 |
| --- | --- |
| 上海景欧（集团）有限公司 | 72340148J |
| 上海庆跃金属材料有限公司 | 749574559 |
| 襄阳襄州御鉴宝调味品有限公司 | 9142060767****824J |
| 河南润博科技发展有限公司 | 9141010077****107B |
| 六艺星空（北京）文化传播有限公司 | 08281666X |
| 上海赞阳进出口有限公司 | 755743523 |


(restrainingOrder.html)

### 查询条件

**被执行人姓名/名称:**

北京航易成智能建设有限公司

**身份证号码/组织机构代码:**

91110111MA021AE196

**省份:**

----------全部----------

**验证码:**

8cbg



查询

### 查询结果

在全国范围内没有找到 91110111MA021AE196 北京航易成智能建设有限公司 相关的结果.

### 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

### 声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

“全国企业信用信息公示系统（严重违法失信名单(黑名单)信息）”查询结果



# 河北建设集团股份有限公司 存续（在营、开业、在册）

**集团名称：** 河北建设集团　**集团简称：**
**统一社会信用代码：** 911306007006711044
**注册号：**
**法定代表人：** 李宝忠
**登记机关：** 保定市市场监督管理局
**成立日期：** 1997年09月29日

发起人及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

## 营业执照信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码： | 911306007006711044 | 企业名称： | 河北建设集团股份有限公司 |
| 注册号： | | 法定代表人： | 李宝忠 |
| 类型： | 股份有限公司(港澳台投资、上市) | 成立日期： | 1997年09月29日 |
| 注册资本： | 176138.350000万人民币 | 核准日期： | 2025年09月17日 |
| 登记机关： | 保定市市场监督管理局 | 登记状态： | 存续（在营、开业、在册） |
| 住所： | 河北省保定市竞秀区鲁岗路125号 | | |
| 经营范围： | 一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；土壤污染治理与修复服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程造价咨询业务；对外承包工程；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；人防工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；人防工程防护设备安装；电气安装服务；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外） | | |

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

## 发起人及出资信息





| 序号 | 发起人名称 | 发起人类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 境外上市外资股（H股）股东 | 其他投资者 | 其他 | 01727 | |
| 2 | 中儒投资股份有限公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 911100005590965926 | |
| 3 | 乾宝投资有限责任公司 | 企业法人 | 企业法人营业执照(公司) | 91130600554451620X | |

共 查询到 3 条记录 共 1 页　首页 上一页 1 下一页 末页

## 行政处罚信息

| 序号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定机关名称 | 处罚决定日期 | 公示日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无行政处罚信息 | | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

## 列入经营异常名录信息

| 序号 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无列入经营异常名录信息 | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

## 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单（黑名单）原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出严重违法失信名单（黑名单）原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页　首页 上一页 下一页 末页

顶部

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 18600...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航
基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

## 北京航华空港建设工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

关注 更多

统一社会信用代码：91110111MA01N00X3Q
注册号：
法定代表人：王坤之
登记机关：北京市顺义区市场监督管理局
成立日期：2019年10月08日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

### 营业执照信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码： | 91110111MA01N00X3Q | 企业名称： | 北京航华空港建设工程有限公司 |
| 注册号： | | 法定代表人： | 王坤之 |
| 类型： | 有限责任公司(自然人独资) | 成立日期： | 2019年10月08日 |
| 注册资本： | 5000.000000万人民币 | 核准日期： | 2025年09月22日 |
| 登记机关： | 北京市顺义区市场监督管理局 | 登记状态： | 存续（在营、开业、在册） |
| 住所： | 北京市顺义区李桥镇任李路沿河路段32号-1-10 | | |
| 经营范围： | 施工总承包；专业承包；工程勘察；工程设计；劳务分包；家居装饰及设计；园林绿化工程；园林绿化服务；园林绿化设计；工程造价咨询、工程技术咨询（中介除外）；工程招标代理；工程监理服务；工程管理服务；安装、维修、租赁机械设备；销售仪器仪表、电子元器件、安全技术防范产品、电器设备、电线电缆、消防器材、节能环保设备、阀门、电子产品、办公用品、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djjcqj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

### 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王坤之 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 | 查看 |

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

顶部



列入严重违法失信名单（黑名单）信息

| 序号 | 类别 | 列入严重违法失信名单（黑名单）原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出严重违法失信名单（黑名单）原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备1802 2388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

顶部


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
18600...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
北京航易成智能建设有限公司
存续（在营、开业、在册）
关注
更多
统一社会信用代码：91110111MA021AE196
注册号：
法定代表人：刘锋
登记机关：北京市房山区市场监督管理局
成立日期：2021年03月29日
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码：91110111MA021AE196
企业名称：北京航易成智能建设有限公司
注册号：
法定代表人：刘锋
类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2021年03月29日
注册资本：2000.000000万人民币
核准日期：2025年04月11日
登记机关：北京市房山区市场监督管理局
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：北京市房山区拱辰街道月华大街1号A8-2146(集群注册)
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；安全技术防范系统设计施工服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；安防设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程用机械销售；防腐材料销售；金属制品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表修理；涂料销售（不含危险化学品）；信息系统集成服务；金属结构销售；环境监测专用仪器仪表销售；消防器材销售；电气设备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；计算器设备销售；信息安全设备销售；制冷、空调设备销售；航空运输设备销售；电工器材销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
顶部

| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘锋 | 自然人股东 | 非公示项 | 非公示项 | 查看 |

共 查询到 1 条记录 共 1 页　　首页 上一页 1 下一页 末页

**列入经营异常名录信息**

| 序号 | 列入经营异常名录原因 | 列入日期 | 作出决定机关(列入) | 移出经营异常名录原因 | 移出日期 | 作出决定机关(移出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无列入经营异常名录信息 | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页　　首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号　邮政编码：100820　备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式　使用帮助

顶部

附件 4：

# 投标人获奖情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同甲方 | 获奖奖项名称 | 获奖时间 | 颁奖机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定市关汉卿大剧院和博物馆 | 49613.0008 | 保定市城市管理综合执法局 | 2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程） | 2023 年 11 月 | 中国建筑业协会 |
| 2 | 冬奥会非注册 VIP 接待中心 | 95000 | 张家口兴奥房地产开发有限公司 | 2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程） | 2023 年 11 月 | 中国建筑业协会 |
| 3 | 河北大学综合实验楼 | 12521.3357 | 河北大学 | 2022-2023 年度国家优质工程奖 | 2023 年 12 月 | 中国施工企业管理协会 |
| 4 | 邢台博物馆 | 18975.7 | 河北顺德投资集团有限公司 | 2022-2023 年度国家优质工程奖 | 2023 年 12 月 | 中国施工企业管理协会 |
| 5 | 北京新机场飞行区工程 | 51200 | 北京新机场建设指挥部 | 2022-2023 年度国家优质工程奖 | 2023 年 12 月 | 中国施工企业管理协会 |

**注：**

**（1）近 5 年（从招标公告发布之日倒算，以获奖证书落款时间为准）提供投标人自认为最具代表性的项目获奖情况（同一项目获奖只计一次，按最高级别计取，不超过 5 项，若所提供奖项超过 5 项，统计时只计取前 5 项奖项）。**

**（2）证明材料：请仔细阅读第二章第（六）定标-《资信标要求一览表》，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记 ，以便招标人审核。**

# 證　書

河北建设集团股份有限公司：

你单位承建的 保定市关汉卿大剧院和博物馆工程
荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月

# 證　書

河北建设集团股份有限公司：

你单位承建的 冬奥会非注册VIP接待中心工程
荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月



河北建设集团股份有限公司

你单位施工总承包的河北大学综合实验楼工程　　荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月



河北建设集团股份有限公司

你单位施工总承包的邢台博物馆　　荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月



河北建设集团股份有限公司

你单位参建的北京新机场飞行区工程　　荣获

2022-2023年度国家优质工程金奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

# 拟派项目团队一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 证明名称 | 证号 | 级别 | 专业 | |
| 1 | 项目经理 | 杨震 | 正高级工程师 | 一级建造师 | 冀113201020121033 6 | 一级 | 建筑工程 | 本科 |
| 2 | 技术负责人 | 王根怀 | 正高级工程师 | 职称证书 | 0441109 | 正高级 | 建筑工程 | 专科 |
| 3 | 生产经理 | 朱重林 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀113201920200045 1 | 一级 | 建筑工程、民航机场工程 | 本科 |
| 4 | 生产经理 | 石宗悦 | 高级工程师 | 职称证书 | SJ2020241 | 高级 | 建筑工程施工 | 本科 |
| 5 | 安全总监 | 李朝光 | 高级工程师 | 注册安全工程师/安考证 B 证 | 13140147627/冀建安 B(2024)081191 5 | / | 建筑施工安全 | 本科 |
| 6 | 质量负责人 | 刘敬磊 | 正高级工程师 | 岗位证书 | 013161099131600026 9 | / | 质量 | 本科 |
| 7 | 质量员 | 刘林峰 | 高级工程师 | 岗位证书 | 013161069131600118 5 | / | 质量 | 本科 |
| 8 | 质量员 | 陈志强 | 高级工程师 | 岗位证书 | 013161069131600141 3 | / | 质量 | 专科 |
| 9 | 质量员 | 杨金国 | 工程师 | 岗位证书 | 013231060000700001 6 | / | 质量 | 专科 |
| 10 | 安全负责人 | 许晓东 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安 C3（2023）0262063 | C3 | 安全 | 专科 |
| 11 | 安全员 | 田震 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安 C3（2023）0278846 | C3 | 安全 | 本科 |
| 12 | 安全员 | 吴宁 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安 C3（2023）0279109 | C3 | 安全 | 专科 |
| 13 | 安全员 | 罗建芳 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安 C3（2023）0261910 | C3 | 安全 | 本科 |
| 14 | 劳资专管员 | 吕博格 | 工程师 | 岗位证书 | 011161139111600505 7 | / | 劳务 | 本科 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 交通指挥员 | 郭敬 | 助理工程师 | 岗位证书 | 013211010000700155 | / | 土建 | 本科 |
| 16 | 交通指挥员 | 谭鑫凯 | 高级工程师 | 岗位证书 | 013211010000700156 | / | 土建 | 本科 |
| 17 | 强电工程师 | 白明刚 | 高级工程师 | 职称证书 | 2024B202769 | 高级 | 建筑电气 | 专科 |
| 18 | 弱电工程师 | 任彬 | 高级工程师 | 职称证书 | 2022B111009 | 高级 | 机电一体化 | 本科 |
| 19 | 暖通工程师 | 张硕 | 高级工程师 | 职称证书 | SJ202102110 | 高级 | 暖通工程 | 本科 |
| 20 | 给排水工程师 | 罗志强 | 高级工程师 | 职称证书 | 2025B241693 | 高级 | 建筑给排水 | 本科 |
| 21 | 商务经理 | 李运田 | 工程师 | 一级造价师 | 建[造]11221300008877 | 一级 | 土木建筑 | 专科 |
| 22 | 测量工程师 | 刘利斌 | 工程师 | 岗位证书 | 11190370014005 | / | 测量 | 专科 |
| 23 | BIM 专职人员（土建） | 王华华 | 高级工程师 | BIM 证书 | 201501025820 | / | BIM 建模 | 本科 |
| 24 | BIM 专职人员（机电） | 许晓丹 | 工程师 | BIM 证书 | 2023C211663 | / | BIM 建模 | 本科 |
| 25 | 技术员 | 张伟 | 工程师 | 职称证书 | 2024C274164 | 中级 | 建筑施工 | 本科 |
| 26 | 技术员 | 张波 | 高级工程师 | 职称证书 | SJ202102114 | 高级 | 建筑工程施工 | 本科 |
| 27 | 材料员 | 尚明星 | 工程师 | 岗位证书 | 01112111911120009249 | / | 材料 | 专科 |
| 28 | 材料员 | 许向福 | 工程师 | 岗位证书 | 013211110000700063 | / | 材料 | 本科 |
| 29 | 资料员 | 文向南 | 工程师 | 岗位证书 | 01112114911120009638 | / | 资料 | 专科 |
| 30 | 标准员 | 杨松 | 工程师 | 岗位证书 | 013211150000700009 | / | 标准 | 专科 |
| 31 | 财务负责人 | 秦洁雯 | / | 会计证书 | 14130473090055 | 中级 | 中级会计 | 本科 |
| 32 | 楼栋长 | 巴茜 | 工程师 | 职称证书 | SJ202103200 | 中级 | 道路桥梁与隧道工程 | 本科 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 楼栋长 | 刘溪泉 | 工程师 | 职称证书 | SJ202103182 | 中级 | 建筑工程施工 | 本科 |
| 34 | 楼栋长 | 许力友 | 高级工程师 | 职称证书 | 2022B102430 | 高级 | 建筑施工 | 本科 |
| 35 | 楼栋长 | 韩力军 | 助理工程师 | 职称证书 | 0060925 | 初级 | 建筑工程 | 专科 |
| 36 | 楼栋长 | 王伟科 | 高级工程师 | 职称证书 | SJ2020169 | 高级 | 道路桥梁与隧道工程 | 本科 |
| 37 | 空管弱电专业负责人 | 杨亿 | 高级工程师 | 职称证书 | 高级 | 2024B08077 | 道路与桥梁 | 本科 |
| 38 | 施工员 | 赵国庆 | / | 岗位证书 | 2401010300524812 | / | 电气 | 专科 |
| 39 | 安全员 | 李雨阳 | / | 安全生产考核合格证书 | 京建安C3(2023)0368978 | C3 | 综合类 | 专科 |
| 40 | 质量员 | 田龙 | / | 岗位证书 | 2401030300523030 | / | 电气 | 专科 |
| 41 | 材料员 | 周晓光 | / | 岗位证书 | 2401040000523875 | / | 材料 | 专科 |
| 42 | 资料员 | 王晓伟 | / | 岗位证书 | 2401050000516768 | / | 资料 | 专科 |
| 43 | 助航灯光专业负责人 | 杨霞 | 高级工程师 | 职称证书 | 2000101090968 | 高级 | 建筑工程造价 | 本科 |
| 44 | 施工员 | 常海波 | 施工员证书 | 岗位证书 | 2401010300002654 | / | 电气 | 专科 |
| 45 | 质量员 | 韩鹏 | 质量员证书 | 岗位证书 | 2501030300689883 | / | 电气 | 本科 |
| 46 | 安全员 | 朱景辉 | 安全员证书 | 安全生产考核合格证书 | 京建安C3(2023)0378995 | C3 | 综合类 | 专科 |
| 47 | 材料员 | 马美娜 | 材料员证书 | 岗位证书 | 2401040000002268 | / | 材料 | 本科 |
| 48 | 资料员 | 孙腊梅 | 资料员证书 | 岗位证书 | 2401050000006079 | / | 资料 | 本科 |

**注:**

**（1）投标人至少需配置项目经理、生产经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等专业技术人员，提供与商务标一致的《项目管理班子配备情况表》。**

（2）证明材料：请仔细阅读第二章第（六）定标-《资信标要求一览表》，务必按资信要求一览表提供相关材料，证明材料中信息模糊或缺失视为无效证明材料。投标人可将上述材料中的关键信息进行标记 ，以便招标人审核。

项目经理：杨震


姓名 杨震
性别 男 民族 汉
出生 1978 年 2 月 3 日
住址 河北省保定市新市区五四西路4号
公民身份号码 140621197802036118


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局新市分局
有效期限 2007.09.04-2027.09.04


普通高等学校
毕业证书
中华人民共和国教育部监制
No. 01641996
学生 杨震 性别 男，
一九七八年 二 月 日生，于一九九八年
九 月至二〇〇二年 六 月在本校
城镇建设 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长：
校 名：河北农业大学
二〇〇二年 六 月二十七日
学校编号：10086120020500696



系　　列 建筑工程
Category

专　　业 建筑工程管理
Specialism

资格名称 正高级工程师
Qualified Title

批　文　号 冀职改办函[2021]91号
Approval No.

姓名 杨震　性别 男
Name　Gender

授予时间 2021-11-12
Date of Conferment

出生年月 1978-2-3
Date of Birth

管　理　号 SJ202101020
File No.

工作单位 河北建设集团股份有限公司
Organization

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by

Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号：

No.： 0295498



持证人签名：

Signature of the Bearer

管理号：10111534091118163

File No.：

姓名：

Full Name 杨震

性别：

Sex 男

出生年月：

Date of Birth 1978.02

专业类别：

Professional Type 建筑工程

批准日期：

Approval Date 2010年9月12日

签发单位盖章：

Issued by

签发日期：2011年4月21日

Issued on

职称专用章（1）

使用有效期：2026年05月07日
-2026年11月03日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：杨震

性　　别：男

出生日期：1978年02月03日

注册编号：冀1132010201210336

聘用企业：河北建设集团股份有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-10-12至2027-10-11)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：杨震

签名日期：2026.5.7

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2024年10月12日

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：冀建安B（2023）0234050



姓　　名：杨震

性　　别：男

出 生 年 月：1978年02月

企 业 名 称：河北建设集团股份有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年11月19日

有　效　期：2023年11月19日　　至 2026年11月19日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

技术负责人：王根怀


姓名 王根怀
性别 男 民族 汉
出生 1966 年 9 月 14 日
住址 河北省保定市新市区省建街30栋6单元302号
公民身份号码 130602196609140938


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局新市分局
有效期限 2010.07.13-2030.07.13


专业技术系列 Professional Series 工程技术
专业名称 Name of Speciality 建筑工程
资格名称 Name Qualification 正高级工程师
批文号 Approval No. 冀职改办字[2014]11号
授予时间 Date of Conferment 2013年12月30日
工作单位 Work Unit 河北建设集团股份有限公司
(加盖 效)
姓名 Name 王根怀 性别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1966年9月
编号 No. 0441109
二〇一七年六月五日


冀农大毕证号：875107
学生王根懷系河北省曲陽县(市)人，性别男，现年二十一岁，于一九八五年九月 日入本校农业土木工程系系农业建筑与环境工程专业专业本科学习，学习 二 年，于一九八七年 七 月按教学计划完成全部学业，成绩及格，准于毕业。
河北农业大学
校 长
陶学郁印
一九八七年 八 月 一 日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期： 2026年06月01日

保定市人力资源社会保障 业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 尹伊辉 | 130902199602020319 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 49 | 陈小保 | 132435197005072017 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198812至202605 |
| 50 | 郭静 | 130602197410180339 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200303至202605 |
| 51 | 罗志强 | 130629198801160030 | 2013-11-01 | 缴费 | 4200.00 | 201309至202605 |
| 52 | 韩力军 | 130629197012020030 | 2009-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200905至202605 |
| 53 | 李世忠 | 130425199703247130 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 54 | 郭敬 | 130633199801186416 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 55 | 白江飞 | 130130199708073015 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 56 | 王丰 | 130635199901260110 | 2023-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 202310至202605 |
| 57 | 张志成 | 130602197410170317 | 1996-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199607至202605 |
| 58 | 陈志强 | 120103197411014815 | 1994-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 199501至202605 |
| 59 | 姚骞 | 130625198305272038 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200608至202605 |
| 60 | 秦洁雯 | 130602198605051566 | 2011-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201012至202605 |
| 61 | 谭鑫凯 | 430224198910310015 | 2012-09-01 | 缴费 | 4600.00 | 201209至202605 |
| 62 | 张伟 | 131182199509193011 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 63 | 马闯 | 130627200102172654 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 64 | 王根怀 | 130602196609140938 | 1993-01-01 | 缴费 | 6000.00 | 199301至202605 |
| 65 | 李江龙 | 130635198611011234 | 2010-10-01 | 缴费 | 5100.00 | 201009至202605 |
| 66 | 张波 | 130126198609150936 | 2012-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 201107至202605 |

证明机构签章：

保定市人力资源社会保障 业务专用章

证明日期： 2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

质量负责人：刘敬磊


姓名 刘敬磊
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 12 月 19 日
住址 河北省保定市竞秀区乐凯北大街1266号2栋1单元203号
公民身份号码 130622198312196417


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局竞秀区分局
有效期限 2015.10.23-2035.10.23


成人高等教育
毕业证书
学生 刘敬磊 ，性别 男 ，一九八三 年 十二月十九 日生，于二〇一〇年 三 月至 二〇一二年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 2.5 年制 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：李强
校（院）名：北京工业大学
证书编号：100805201205001418
二〇一二 年 七 月 五 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn
XW00138510


河北省专业技术职务任职资格证书
姓名 Name：刘敬磊
性别 Gender：男性
证件类型 Certification Type：居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.：130622198312196417
系列 Category：工程-建筑工程
专业 Specialism：建筑施工
资格名称 Title of Qualification：正高级工程师
批文号 Approval No.：冀人社函〔2024〕235号
授予时间 Date of Conferment：2024年11月12日
工作单位 Place of Work：河北建设集团股份有限公司
管理号 File No.：2024A116650
颁证机关：河北建设集团股份有限公司 职称专用章
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验
（二维码核验）

证书编码：01316109913160002 69

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　刘敬磊

身份证号：　130622198312196417

岗位名称：　市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2020年 12月 24日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

保定市人力资源社会保障 业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111110 6

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 刘敬磊 | 130622198312196417 | 2004-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 200312至202605 |
| 30 | 朱重林 | 131127198601155238 | 2012-01-01 | 缴费 | 4100.00 | 201111至202605 |
| 31 | 尹贯需 | 130622198209095079 | 2005-10-01 | 缴费 | 4200.00 | 200508至202605 |
| 32 | 张超阳 | 130682199402162414 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 33 | 郑建功 | 130925199205247215 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 34 | 汤涛 | 130622198611268038 | 2010-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201006至202605 |
| 35 | 白明刚 | 130682197607167834 | 2003-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200207至202605 |
| 36 | 许晓东 | 130626198810134476 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 200905至202605 |
| 37 | 刘林峰 | 130682199003243479 | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201309至202605 |
| 38 | 臧泽宁 | 130627198709180036 | 2022-06-17 | 缴费 | 4007.00 | 201108至202605 |
| 39 | 田震 | 210881199009241655 | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 40 | 胡金永 | 130624197906135353 | 2006-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 200501至202605 |
| 41 | 尚明星 | 130626199109054456 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 42 | 赵鹏举 | 140621199604010012 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 43 | 巴茜 | 130602199211040615 | 2017-03-01 | 缴费 | 5100.00 | 201703至202605 |
| 44 | 吕帅 | 130626199108154519 | 2011-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201110至202605 |
| 45 | 刘利斌 | 130682198404302412 | 2007-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 200709至202605 |
| 46 | 秦士伟 | 130425199709257110 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 47 | 任洋 | 130682199010122034 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |

证明机构签章：　　证明日期： 2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

安全负责人：许晓东


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局竞秀区分局
有效期限 2019.12.30-2039.12.30


姓名 许晓东
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 10 月 13 日
住址 河北省保定市竞秀区天威路5号
公民身份号码 130626198810134476


(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name 许晓东 性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1988-10-13

工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

系列 Category 建筑工程

专业 Specialism 土木建筑

资格名称 Qualified Title 工程师

批文号 Approval No. 保职改办中字[2019]0301号

授予时间 Date of Conferment 2019-11-24

管理号 File No. BD1932464


普通高等学校

毕业证书

学生 许晓东 性别 男，一九八八 年 十 月 十三 日生，于 二〇一三 年 九 月至 二〇一六 年 一 月在本校 建筑工程技术(网络教育) 专业 2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 郑州大学

校(院)长：刘炯天

证书编号：10459720160640214 8

二〇一六 年 一 月 三十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0262063



姓　　名：许晓东

性　　别：男

出 生 年 月：1988年10月

企 业 名 称：河北建设集团股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月19日

有　效　期：2023年11月19日　　至 2026年11月19日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 91130600700671104 4 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

保定市人力资源社会保障 业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 刘敬磊 | 130622198312196417 | 2004-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 200312至202605 |
| 30 | 朱重林 | 131127198601155238 | 2012-01-01 | 缴费 | 4100.00 | 201111至202605 |
| 31 | 尹贯需 | 130622198209095079 | 2005-10-01 | 缴费 | 4200.00 | 200508至202605 |
| 32 | 张超阳 | 130682199402162414 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 33 | 郑建功 | 130925199205247215 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 34 | 汤涛 | 130622198611268038 | 2010-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201006至202605 |
| 35 | 白明刚 | 130682197607167834 | 2003-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200207至202605 |
| 36 | 许晓东 | 130626198810134476 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 200905至202605 |
| 37 | 刘林峰 | 130682199003243479 | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201309至202605 |
| 38 | 臧泽宁 | 130627198709180036 | 2022-06-17 | 缴费 | 4007.00 | 201108至202605 |
| 39 | 田震 | 210881199009241655 | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 40 | 胡金永 | 130624197906135353 | 2006-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 200501至202605 |
| 41 | 尚明星 | 130626199109054456 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 42 | 赵鹏举 | 140621199604010012 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 43 | 巴茜 | 130602199211040615 | 2017-03-01 | 缴费 | 5100.00 | 201703至202605 |
| 44 | 吕帅 | 130626199108154519 | 2011-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201110至202605 |
| 45 | 刘利斌 | 130682198404302412 | 2007-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 200709至202605 |
| 46 | 秦士伟 | 130425199709257110 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 47 | 任洋 | 130682199010122034 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

安全员：田震


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 盖州市公安局
有效期限 2017.02.17-2037.02.17


姓名 田震
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 9 月 24 日
住址 辽宁省盖州市沙岗镇田崴渔业村3号50
公民身份号码 210881199009241655


北华航天工业学院
毕业证书
学生 田震 性别 男，一九九0年 九 月二十四日生，于 二00九年 九月至二0一三年 六月在本校 土木工程 专业 四 年制普通全日制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校 长：
电子注册号：116291201305036926 二0一三年 六 月 二十六日


姓名 Name 田震 性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1990-09-24
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 土木工程
资格名称 Qualified Title 工程师
批文 Approval No. 保职改办字[2018]106 号
授予时间 Date of Conferment 2018-11-30
管理号 File No. BD1833140

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0278846



姓　　名：田震

性　　别：男

出 生 年 月：1990年09月

企 业 名 称：河北建设集团股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月18日

有　效　期：2023年11月18日　　至 2026年11月18日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 91130600700671104 4 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

保定市人力资源社会保障 业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 刘敬磊 | 130622198312196417 | 2004-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 200312至202605 |
| 30 | 朱重林 | 131127198601155238 | 2012-01-01 | 缴费 | 4100.00 | 201111至202605 |
| 31 | 尹贯需 | 130622198209095079 | 2005-10-01 | 缴费 | 4200.00 | 200508至202605 |
| 32 | 张超阳 | 130682199402162414 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 33 | 郑建功 | 130925199205247215 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 34 | 汤涛 | 130622198611268038 | 2010-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201006至202605 |
| 35 | 白明刚 | 130682197607167834 | 2003-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200207至202605 |
| 36 | 许晓东 | 130626198810134476 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 200905至202605 |
| 37 | 刘林峰 | 130682199003243479 | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201309至202605 |
| 38 | 臧泽宁 | 130627198709180036 | 2022-06-17 | 缴费 | 4007.00 | 201108至202605 |
| 39 | 田震 | 210881199009241655 | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 40 | 胡金永 | 130624197906135353 | 2006-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 200501至202605 |
| 41 | 尚明星 | 130626199109054456 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 42 | 赵鹏举 | 140621199604010012 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 43 | 巴茜 | 130602199211040615 | 2017-03-01 | 缴费 | 5100.00 | 201703至202605 |
| 44 | 吕帅 | 130626199108154519 | 2011-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201110至202605 |
| 45 | 刘利斌 | 130682198404302412 | 2007-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 200709至202605 |
| 46 | 秦士伟 | 130425199709257110 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 47 | 任洋 | 130682199010122034 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

安全员：吴宁


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 定州市公安局
有效期限 2020.08.18-2040.08.18
姓名 吴宁
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 10 月 4 日
住址 河北省定州市东留春乡邵村438号
公民身份号码 130682199310044517


成人高等教育
毕业证书
学生 吴宁 ，性别 男，一九九三年十 月四 日生，于二〇一三年 三 月
至二〇一五年 六 月在本校 建筑工程管理 专业 函授 学习，
修完 2.5 年制 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
校（院）名： 河北建筑工程学院
证书编号： 100845201506003374
二〇一五年 六 月三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn
XW00160997


河北省专业技术职务任职资格证书
姓名 Name: 吴宁
性别 Gender: 男性
证件类型 Certification Type: 居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.: 130682199310044517
系列 Category: 工程-建筑工程
专业 Specialism: 建筑施工
资格名称 Title of Qualification: 工程师
批文号 Approval No.: 保职改办函〔2023〕1号
授予时间 Date of Conferment: 2023年11月17日
工作单位 Place of Work: 河北建设集团股份有限公司
管理号 File No.: 2023C211749
颁证机关：
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验
（二维码核验）

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0279109



姓　　名：吴宁

性　　别：男

出 生 年 月：1993年10月

企 业 名 称：河北建设集团股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月18日

有 效 期：2023年11月18日　　至 2026年11月18日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 91130600700671104 4 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

保定市人力资源社会保障 业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 许力友 | 130626198910224479 | 2013-03-01 | 缴费 | 4700.00 | 201303至202605 |
| 87 | 夏薇宁 | 130602200208200927 | 2023-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202308至202605 |
| 88 | 赵利阳 | 130624199309144218 | 2019-08-19 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 89 | 刘哲 | 132440198002204630 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200501至202605 |
| 90 | 吴宁 | 130682199310044517 | 2018-05-11 | 缴费 | 4007.00 | 201805至202605 |
| 91 | 李运田 | 130604197109131215 | 2018-10-12 | 缴费 | 4600.00 | 201809至202605 |
| 92 | 冉子叶 | 130621199302101822 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 93 | 杨路通 | 131128199411020018 | 2017-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201708至202605 |
| 94 | 于士成 | 130528199408107252 | 2017-08-01 | 缴费 | 4600.00 | 201708至202605 |
| 95 | 许宁 | 130626199808024440 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 96 | 高鹏 | 130634199706112116 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 97 | 马明扬 | 130826199910087916 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 98 | 王军鹏 | 130602199810260935 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 99 | 王志雄 | 130622198607056817 | 2008-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 200804至202605 |
| 100 | 罗建芳 | 532931198706081312 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 101 | 石宗悦 | 130126198502182719 | 2011-01-01 | 缴费 | 5800.00 | 201012至202605 |
| 102 | 陈悦俊 | 130625199411151613 | 2020-11-06 | 缴费 | 4007.00 | 202011至202605 |
| 103 | 张硕 | 130631198612296213 | 2011-01-01 | 缴费 | 5100.00 | 201012至202605 |
| 104 | 王义超 | 130682198401233773 | 2008-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200808至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：　2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

安全员：罗建芳


姓名 罗建芳
性别 男 民族 白
出生 1987 年 6 月 8 日
住址 河北省保定市竞秀区天威路5号
公民身份号码 532931198706081312


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局竞秀区分局
有效期限 2016.02.23-2036.02.23


普通高等学校
毕业证书
学生 罗建芳 性别 男，一九八七 年 六 月 八 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北农业大学
校（院）长：
证书编号：10086120100500210 6
二〇一〇 年 六 月二十三 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


(加盖审批部门钢印有效)
姓名 罗建芳 Name
性别 男 Gender
出生年月 1987-6-8 Date of Birth
工作单位 河北建设集团股份有限公司 Organization
系列 建筑工程 Category
专业 建筑工程施工 Specialism
资格名称 高级工程师 Qualified Title
批文 冀职改办字[2020]355 号 Approval No.
授予时间 2020-12-05 Date of Conferment
管理号 SJ2020240 File No.

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0261910



姓　　名：罗建芳

性　　别：男

出 生 年 月：1987年06月

企 业 名 称：河北建设集团股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月17日

有 效 期：2023年11月17日　　至 2026年11月17日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 91130600700671104 4 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

保定市人力资源社会保障 业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111110 6

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 许力友 | 130626198910224479 | 2013-03-01 | 缴费 | 4700.00 | 201303至202605 |
| 87 | 夏薇宁 | 130602200208200927 | 2023-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202308至202605 |
| 88 | 赵利阳 | 130624199309144218 | 2019-08-19 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 89 | 刘哲 | 132440198002204630 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200501至202605 |
| 90 | 吴宁 | 130682199310044517 | 2018-05-11 | 缴费 | 4007.00 | 201805至202605 |
| 91 | 李运田 | 130604197109131215 | 2018-10-12 | 缴费 | 4600.00 | 201809至202605 |
| 92 | 冉子叶 | 130621199302101822 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 93 | 杨路通 | 131128199411020018 | 2017-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201708至202605 |
| 94 | 于士成 | 130528199408107252 | 2017-08-01 | 缴费 | 4600.00 | 201708至202605 |
| 95 | 许宁 | 130626199808024440 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 96 | 高鹏 | 130634199706112116 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 97 | 马明扬 | 130826199910087916 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 98 | 王军鹏 | 130602199810260935 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 99 | 王志雄 | 130622198607056817 | 2008-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 200804至202605 |
| 100 | 罗建芳 | 532931198706081312 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 101 | 石宗悦 | 130126198502182719 | 2011-01-01 | 缴费 | 5800.00 | 201012至202605 |
| 102 | 陈悦俊 | 130625199411151613 | 2020-11-06 | 缴费 | 4007.00 | 202011至202605 |
| 103 | 张硕 | 130631198612296213 | 2011-01-01 | 缴费 | 5100.00 | 201012至202605 |
| 104 | 王义超 | 130682198401233773 | 2008-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200808至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：　2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

劳资专管员：吕博格


姓名 吕博格
性别 女 民族 汉
出生 1987 年 9 月 19 日
住址 河北省保定市定兴县肖村
乡石象村四区富强街26号
公民身份号码 130626198709194466
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 定兴县公安局
有效期限 2018.06.25-2038.06.25


成人高等教育
毕业证书
学生 吕博格 ，性别 女 ，一九八七年 九 月 十九 日生，于二〇一七年 三 月
至二〇一九年 六 月在本校 建筑学 专业 函授 学习，
修完 2.5年制 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长： 校（院）名： 河北建筑工程学院
证书编号： 100845201905000802 二〇一九年 六 月 三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


(加盖审批部门钢印有效)
姓名 Name 吕博格 性别 Gender 女
出生年月 Date of Birth 1987-9-19
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 建筑工程施工
资格名称 Qualified Title 工程师
批文号 Approval No. 保职改办函[2021]1号
授予时间 Date of Conferment 2021-11-12
管理号 File No. SJ202103180

证书编码：01116113911160005057

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　吕博格

身份证号：　130626198709194466

岗位名称：　劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：北京市

发证时间：2021年 06月 18日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn







# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110113085457180F　　校验码: 1xp0wh

统一社会信用代码(组织机构代码):91110113085457180F　　查询流水号: 11011320260601093017

单位名称:河北建设集团股份有限公司北京空港分公司　　查询日期: 2016年01月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 吕谦 | 130602196606230938 | 养老保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 失业保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 工伤保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 医疗保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 生育保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| 2 | 张艳民 | 130604197207022119 | 养老保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 失业保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 工伤保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 医疗保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 生育保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| 3 | 高福海 | 130681198604205813 | 养老保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 失业保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 工伤保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 医疗保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 生育保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| 4 | 周光 | 130682198208274098 | 养老保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 失业保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 工伤保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 医疗保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 生育保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| 5 | 陈亚杰 | 131025198309022747 | 养老保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 失业保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 工伤保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 医疗保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 生育保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| 6 | 杨秋梅 | 130105197507252126 | 养老保险 | 2018年08月 | 2026年04月 | 93 |
| | | | 失业保险 | 2018年08月 | 2026年04月 | 93 |
| | | | 工伤保险 | 2018年08月 | 2026年04月 | 93 |
| | | | 医疗保险 | 2018年08月 | 2026年04月 | 93 |
| | | | 生育保险 | 2018年08月 | 2026年04月 | 93 |
| 7 | 吕俊丰 | 132425198103184452 | 养老保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |
| | | | 失业保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |






# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 吕俊丰 | 132425198103184452 | 工伤保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |
| | | | 医疗保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |
| | | | 生育保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |
| 8 | 吕博格 | 130626198709194466 | 养老保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |
| | | | 失业保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |
| | | | 工伤保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |
| | | | 医疗保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |
| | | | 生育保险 | 2018年11月 | 2026年04月 | 90 |
| 9 | 袁玉顺 | 130602196807050810 | 养老保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 失业保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 工伤保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 医疗保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| | | | 生育保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 120 |
| 10 | 任鑫 | 130729198710241017 | 养老保险 | 2024年01月 | 2026年04月 | 28 |
| | | | 失业保险 | 2024年01月 | 2026年04月 | 28 |
| | | | 工伤保险 | 2024年01月 | 2026年04月 | 28 |
| | | | 医疗保险 | 2024年01月 | 2026年04月 | 28 |
| | | | 生育保险 | 2024年01月 | 2026年04月 | 28 |
| 11 | 刘刚 | 130602196910100855 | 养老保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 113 |
| | | | 失业保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 113 |
| | | | 工伤保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 113 |
| | | | 医疗保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 113 |
| | | | 生育保险 | 2016年05月 | 2026年04月 | 113 |
| 12 | 潘学园 | 130626199308274451 | 养老保险 | 2020年01月 | 2026年04月 | 76 |
| | | | 失业保险 | 2020年01月 | 2026年04月 | 76 |
| | | | 工伤保险 | 2020年01月 | 2026年04月 | 76 |
| | | | 医疗保险 | 2020年01月 | 2026年04月 | 76 |
| | | | 生育保险 | 2020年01月 | 2026年04月 | 76 |
| 13 | 白晓 | 130633199610046023 | 养老保险 | 2021年09月 | 2026年04月 | 56 |
| | | | 失业保险 | 2021年09月 | 2026年04月 | 56 |
| | | | 工伤保险 | 2021年09月 | 2026年04月 | 56 |
| | | | 医疗保险 | 2021年09月 | 2026年04月 | 56 |
| | | | 生育保险 | 2021年09月 | 2026年04月 | 56 |
| 14 | 欧阳劼 | 430223197405257216 | 养老保险 | 2021年05月 | 2026年04月 | 60 |
| | | | 失业保险 | 2021年05月 | 2026年04月 | 60 |
| | | | 工伤保险 | 2021年05月 | 2026年04月 | 60 |

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 欧阳劼 | 430223197405257216 | 医疗保险 | 2021年05月 | 2026年04月 | 60 |
| | | | 生育保险 | 2021年05月 | 2026年04月 | 60 |
| 15 | 孟康 | 130603198106111225 | 养老保险 | 2022年02月 | 2026年04月 | 51 |
| | | | 失业保险 | 2022年02月 | 2026年04月 | 51 |
| | | | 工伤保险 | 2022年02月 | 2026年04月 | 51 |
| | | | 医疗保险 | 2022年02月 | 2026年04月 | 51 |
| | | | 生育保险 | 2022年02月 | 2026年04月 | 51 |
| 16 | 吴磊 | 370202197607013019 | 养老保险 | 2018年01月 | 2026年04月 | 100 |
| | | | 失业保险 | 2018年01月 | 2026年04月 | 100 |
| | | | 工伤保险 | 2018年01月 | 2026年04月 | 100 |
| | | | 医疗保险 | 2018年01月 | 2026年04月 | 100 |
| | | | 生育保险 | 2018年01月 | 2026年04月 | 100 |
| 17 | 李建新 | 110111198611206515 | 养老保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 失业保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 工伤保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 医疗保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |
| | | | 生育保险 | 2016年06月 | 2026年04月 | 119 |

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市顺义区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月01日

生产经理：朱重林


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 景县公安局
有效期限 2021.04.06-2041.04.06
姓名 朱重林
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 1 月 15 日
住址 河北省衡水市景县广川镇小枫林村1000号
公民身份号码 131127198601155238


普通高等学校
毕业证书
学生 朱重林 性别男，一九八六 年一 月 十五日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：延边大学
校（院）长：
证书编号：101841200905000726
二〇〇九 年 六 月 三十 日


系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 建筑工程施工
资格名称 Qualified Title 高级工程师
批文号 Approval No. 冀职改办函[2021]91 号
姓名 Name 朱重林 性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1986-1-15
授予时间 Date of Conferment 2021-11-12
管理号 File No. SJ202102112
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

使用有效期：2026年04月17日
-2026年10月14日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：朱重林

性　　别：男

出生日期：1986年01月15日

注册编号：冀1132019202000451

聘用企业：河北建设集团股份有限公司

注册专业：民航机场工程(有效期：2025-01-14至2028-01-13)
建筑工程(有效期：2026-01-30至2029-01-29)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：朱重林

签名日期：2026.4.17

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020年04月20日

# 一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



姓　　名：朱重林
证件号码：131127198601155238
性　　别：男
出生年月：1986年01月
专　　业：建筑工程
批准日期：2019年09月22日
管 理 号：20190903413000453 8

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

**编号：**冀建安B（2023）0233306



**姓　　名：**朱重林

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1986年01月

**企 业 名 称：**河北建设集团股份有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2023年11月20日

**有　效　期：**2023年11月20日　　至 2026年11月20日

**发 证 机 关：**河北省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2023 年 11 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 刘敬磊 | 130622198312196417 | 2004-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 200312至202605 |
| 30 | 朱重林 | 131127198601155238 | 2012-01-01 | 缴费 | 4100.00 | 201111至202605 |
| 31 | 尹贯需 | 130622198209095079 | 2005-10-01 | 缴费 | 4200.00 | 200508至202605 |
| 32 | 张超阳 | 130682199402162414 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 33 | 郑建功 | 130925199205247215 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 34 | 汤涛 | 130622198611268038 | 2010-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201006至202605 |
| 35 | 白明刚 | 130682197607167834 | 2003-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200207至202605 |
| 36 | 许晓东 | 130626198810134476 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 200905至202605 |
| 37 | 刘林峰 | 130682199003243479 | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201309至202605 |
| 38 | 臧泽宁 | 130627198709180036 | 2022-06-17 | 缴费 | 4007.00 | 201108至202605 |
| 39 | 田震 | 210881199009241655 | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 40 | 胡金永 | 130624197906135353 | 2006-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 200501至202605 |
| 41 | 尚明星 | 130626199109054456 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 42 | 赵鹏举 | 140621199604010012 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 43 | 巴茜 | 130602199211040615 | 2017-03-01 | 缴费 | 5100.00 | 201703至202605 |
| 44 | 吕帅 | 130626199108154519 | 2011-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201110至202605 |
| 45 | 刘利斌 | 130682198404302412 | 2007-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 200709至202605 |
| 46 | 秦士伟 | 130425199709257110 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 47 | 任洋 | 130682199010122034 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

生产经理：石宗悦


姓名 石宗悦
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 2 月 18 日
住址 河北省石家庄市灵寿县牛城乡中倾井村委后街1排510号
公民身份号码 130126198502182719

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 灵寿县公安局
有效期限 2013.07.09-2033.07.09


普通高等学校
毕业证书
学生 石宗悦 性别男，一九八五 年二 月 十八日生，于 二〇〇五 年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北工程大学 校（院）长：
证书编号：10076120090500395?
二〇〇九 年 六 月 九 日


(加盖审批部门钢印有效)
姓名 Name 石宗悦 性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1985-2-18
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 建筑工程施工
资格名称 Qualified Title 高级工程师
批文 Approval No. 冀职改办字[2020]355 号
授予时间 Date of Conferment 2020-12-05
管理号 File No. SJ2020241

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111110 6

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 91130600700671104 4 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期： 2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 许力友 | 130626198910224479 | 2013-03-01 | 缴费 | 4700.00 | 201303至202605 |
| 87 | 夏薇宁 | 130602200208200927 | 2023-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202308至202605 |
| 88 | 赵利阳 | 130624199309144218 | 2019-08-19 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 89 | 刘哲 | 132440198002204630 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200501至202605 |
| 90 | 吴宁 | 130682199310044517 | 2018-05-11 | 缴费 | 4007.00 | 201805至202605 |
| 91 | 李运田 | 130604197109131215 | 2018-10-12 | 缴费 | 4600.00 | 201809至202605 |
| 92 | 冉子叶 | 130621199302101822 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 93 | 杨路通 | 131128199411020018 | 2017-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201708至202605 |
| 94 | 于士成 | 130528199408107252 | 2017-08-01 | 缴费 | 4600.00 | 201708至202605 |
| 95 | 许宁 | 130626199808024440 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 96 | 高鹏 | 130634199706112116 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 97 | 马明扬 | 130826199910087916 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 98 | 王军鹏 | 130602199810260935 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 99 | 王志雄 | 130622198607056817 | 2008-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 200804至202605 |
| 100 | 罗建芳 | 532931198706081312 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 101 | 石宗悦 | 130126198502182719 | 2011-01-01 | 缴费 | 5800.00 | 201012至202605 |
| 102 | 陈悦俊 | 130625199411151613 | 2020-11-06 | 缴费 | 4007.00 | 202011至202605 |
| 103 | 张硕 | 130631198612296213 | 2011-01-01 | 缴费 | 5100.00 | 201012至202605 |
| 104 | 王义超 | 130682198401233773 | 2008-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200808至202605 |

证明机构签章：　　证明日期： 2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

安全总监：李朝光









成人高等教育

毕业证书

学生 李朝光，性别 男，一九八二年 四 月 十二 日生，于二〇一一年 三 月至二〇一四年 一 月在本校 专科起点 土木工程 专业 函授 学习，修完 三 年制 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：傅广生 校（院）名：河北大学

证书编号：100755201405000868 二〇一四年 一 月 九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

XIX31033801



姓名 Name 李朝光 性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1982-4-12

工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

系列 Category 建筑工程

专业 Specialism 建筑工程施工

资格名称 Qualified Title 高级工程师

批文号 Approval No. 冀职改办函[2021]91号

授予时间 Date of Conferment 2021-11-12

管理号 File No. SJ202102053



姓　　名 李朝光

性　　别 男

执业资格证书编号 0134015

持证人签名 _____

执 业 证 号 13140147627

发证日期 2014年01月27日

## 注 册 记 录

注册类别:建筑施工安全

聘用单位:河北建设集团有限公司

有效期至:2017年01月26日

## 注 册 记 录

李朝光 13140147627

注册类别： 建筑施工安全

聘用单位： 河北建设集团股份有限公司

有效期至： 2021年07月17日

## 注 册 记 录

C0215 李朝光 130683198204123352

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：河北建设集团股份有限公司

有效期：2021年8月16日至2026年8月16日

注册安全工程师
注册专用章

## 注 册 记 录



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 10331143310111651
File No.:

姓名:
Full Name 李朝光

性别:
Sex 男

出生年月:
Date of Birth 1982.04

专业类别:
Professional Type

批准日期:
Approval Date 2010年9月5日

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2011 年 1 月 11 日
Issued on

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
State Administration of Work safety

编号: 0134015
No.:

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：冀建安B（2024）0811915



姓　　名：李朝光

性　　别：男

出 生 年 月：1982年04月

企 业 名 称：河北建设集团股份有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年03月27日

有 效 期：2024年03月27日　　至 2027年03月27日

发 证 机 关：河北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 03 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060102500 6

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 91130600700671104 4 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘之风 | 130682197801261699 | 2017-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201707至202605 |
| 2 | 耿丽静 | 130682199904221963 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 3 | 赵方方 | 130684198512141321 | 2010-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201008至202605 |
| 4 | 冯小爱 | 130732199407041867 | 2017-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201710至202605 |
| 5 | 李国辉 | 132421197807116474 | 2014-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201410至202605 |
| 6 | 周浩 | 131126199010020313 | 2014-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201408至202605 |
| 7 | 吕正勇 | 321084199310106710 | 2018-04-01 | 缴费 | 4007.00 | 201804至202605 |
| 8 | 代文钊 | 130637198906141215 | 2013-11-01 | 缴费 | 4533.00 | 201308至202605 |
| 9 | 张占峰 | 13060219890109363X | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201308至202605 |

证明机构签章：　　证明日期： 2026年06月01日

保定市人力资源社会保障 业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20130271680266241

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060102500 6

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 王星星 | 130630198805176510 | 2010-08-01 | 缴费 | 4900.00 | 201008至202605 |
| 163 | 毕冬生 | 412723199104078112 | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201508至202605 |
| 164 | 冯艳坡 | 130621197002160354 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 198711至202605 |
| 165 | 柯子健 | 130730199611175421 | 2020-08-11 | 缴费 | 4600.00 | 202008至202605 |
| 166 | 杨晶 | 130623198701105810 | 2010-11-01 | 缴费 | 5200.00 | 201009至202605 |
| 167 | 李朝光 | 130683198204123352 | 2012-09-01 | 缴费 | 5200.00 | 201209至202605 |
| 168 | 吴志杰 | 130730198805071837 | 2019-05-01 | 缴费 | 4500.00 | 201604至202605 |
| 169 | 刘金培 | 130602196809045839 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198910至202605 |
| 170 | 张绪 | 13060219900101091X | 2014-05-01 | 缴费 | 4200.00 | 201406至202605 |
| 171 | 薛慎宁 | 130529198609234911 | 2021-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201107至202605 |
| 172 | 姚洋 | 130625199903190416 | 2022-08-23 | 缴费 | 4007.00 | 202208至202605 |
| 173 | 刘卫东 | 130602196707120316 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198610至202605 |
| 174 | 张海军 | 130602197403020353 | 1997-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199708至202605 |
| 175 | 柴峰 | 150221199603204114 | 2019-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201910至202605 |
| 176 | 孙丹丹 | 13062519851121674X | 2016-08-12 | 缴费 | 4007.00 | 201607至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20130271680266241

质量员：刘林峰


姓名 刘林峰
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 3 月 24 日
住址 河北省定州市息冢镇连台村7组18号
公民身份号码 130682199003243479


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 定州市公安局
有效期限 2017.04.19-2037.04.19


河北省专业技术职务任职资格证书
姓名 Name: 刘林峰
性别 Gender: 男性
证件类型 Certification Type: 居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.: 130682199003243479
系列 Category: 工程-建筑工程
专业 Specialism: 建筑施工
资格名称 Title of Qualification: 高级工程师
批文号 Approval No.: 冀人社函〔2025〕182号
授予时间 Date of Conferment: 2025年11月14日
工作单位 Place of Work: 河北建设集团股份有限公司
管理号 File No.: 2025B241670
颁证机关：
职称专用章
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验
（二维码核验）


普通高等学校
毕业证书
学生 刘林峰 性别 男，一九九0年三 月二十四日生，于 二0一九年 九 月至 二0一三年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：重庆三峡学院
校（院）长：
证书编号：10643120130500261?
二0一三 年 七 月 一 日

证书编码：01316106913160011185

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：刘林峰

身份证号：130682199003243479

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2020年 12月 23日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 刘敬磊 | 130622198312196417 | 2004-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 200312至202605 |
| 30 | 朱重林 | 131127198601155238 | 2012-01-01 | 缴费 | 4100.00 | 201111至202605 |
| 31 | 尹贯需 | 130622198209095079 | 2005-10-01 | 缴费 | 4200.00 | 200508至202605 |
| 32 | 张超阳 | 130682199402162414 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 33 | 郑建功 | 130925199205247215 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 34 | 汤涛 | 130622198611268038 | 2010-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201006至202605 |
| 35 | 白明刚 | 130682197607167834 | 2003-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200207至202605 |
| 36 | 许晓东 | 130626198810134476 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 200905至202605 |
| 37 | 刘林峰 | 130682199003243479 | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201309至202605 |
| 38 | 臧泽宁 | 130627198709180036 | 2022-06-17 | 缴费 | 4007.00 | 201108至202605 |
| 39 | 田震 | 210881199009241655 | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 40 | 胡金永 | 130624197906135353 | 2006-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 200501至202605 |
| 41 | 尚明星 | 130626199109054456 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 42 | 赵鹏举 | 140621199604010012 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 43 | 巴茜 | 130602199211040615 | 2017-03-01 | 缴费 | 5100.00 | 201703至202605 |
| 44 | 吕帅 | 130626199108154519 | 2011-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201110至202605 |
| 45 | 刘利斌 | 130682198404302412 | 2007-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 200709至202605 |
| 46 | 秦士伟 | 130425199709257110 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 47 | 任洋 | 130682199010122034 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

质量员：陈志强


姓名 陈志强
性别 男 民族 汉
出生 1974 年 11 月 1 日
住址 河北省保定市新市区天威西路288号1栋1单元401号
公民身份号码 120103197411014815


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局新市分局
有效期限 2008.08.25-2028.08.25


毕业证书

证书登记第 66110108931000909 号

No 0020854

陈志强 同志，性别 男，现年 27 岁，参加 工业与民用建筑 专业 专科考试，于 一九九七 年 四月 全部课程成绩合格， 经审定，准予毕业。

一九九七 年 六月 三十日


姓名 Name 陈志强 性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1974-11-1

工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

系列 Category 建筑工程

专业 Specialism 建筑工程施工

资格名称 Qualified Title 高级工程师

批文号 Approval No. 冀职改办函[2021]91 号

授予时间 Date of Conferment 2021-11-12

管理号 File No. SJ202102111

证书编码：01316106913160014l3

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　陈志强

身份证号：　120103197411014815

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2020年 12月 25日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111110 6

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期： 2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 尹伊辉 | 130902199602020319 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 49 | 陈小保 | 132435197005072017 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198812至202605 |
| 50 | 郭静 | 130602197410180339 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200303至202605 |
| 51 | 罗志强 | 130629198801160030 | 2013-11-01 | 缴费 | 4200.00 | 201309至202605 |
| 52 | 韩力军 | 130629197012020030 | 2009-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200905至202605 |
| 53 | 李世忠 | 130425199703247130 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 54 | 郭敬 | 130633199801186416 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 55 | 白江飞 | 130130199708073015 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 56 | 王丰 | 130635199901260110 | 2023-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 202310至202605 |
| 57 | 张志成 | 130602197410170317 | 1996-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199607至202605 |
| 58 | 陈志强 | 120103197411014815 | 1994-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 199501至202605 |
| 59 | 姚骞 | 130625198305272038 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200608至202605 |
| 60 | 秦洁雯 | 130602198605051566 | 2011-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201012至202605 |
| 61 | 谭鑫凯 | 430224198910310015 | 2012-09-01 | 缴费 | 4600.00 | 201209至202605 |
| 62 | 张伟 | 131182199509193011 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 63 | 马闯 | 130627200102172654 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 64 | 王根怀 | 130602196609140938 | 1993-01-01 | 缴费 | 6000.00 | 199301至202605 |
| 65 | 李江龙 | 130635198611011234 | 2010-10-01 | 缴费 | 5100.00 | 201009至202605 |
| 66 | 张波 | 130126198609150936 | 2012-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 201107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

质量员：杨金国


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 阜平县公安局
有效期限 2014.08.19-2034.08.19
姓名 杨金国
性别 男 民族 汉
出生 1977 年 2 月 1 日
住址 河北省保定市阜平县北果园乡营尚村51号
公民身份号码 130624197702015317


中央广播电视大学
毕业证书
学生 杨金国 ，性别 男，
生于一九七七 年 二 月 一 日，于
二〇一五 年 一 月在本校修定二年制
专 科 建筑施工与管理
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
校长：
二〇一五 年 一 月二十 日


(加盖审批部门钢印有效)
姓名 Name 杨金国
性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1977-2-1
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 质量检测与工程测量
资格名称 Qualified Title 工程师
批文号 Approval No. 保职改办函[2021]1号
授予时间 Date of Conferment 2021-11-12
管理号 File No. SJ202103187

证书编码：01323106000007000016

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　杨金国

身份证号：　130624197702015317

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北建设集团股份有限公司

发证时间：2023年 05月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111110 6

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期： 2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 陈壮 | 130621199810011815 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 68 | 刘彪 | 130603196905150037 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200309至202605 |
| 69 | 韩俊杰 | 130602199001260935 | 2012-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201209至202605 |
| 70 | 阚淑娥 | 132931197511170324 | 2018-07-02 | 缴费 | 5100.00 | 201807至202605 |
| 71 | 王文浩 | 130625199903144612 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 72 | 刘溪泉 | 130626199211130830 | 2016-09-01 | 缴费 | 4100.00 | 201609至202605 |
| 73 | 杨金国 | 130624197702015317 | 2010-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201001至202605 |
| 74 | 李朝阳 | 130623199501231219 | 2021-10-14 | 缴费 | 4007.00 | 202110至202605 |
| 75 | 星继杰 | 130626200008165849 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 76 | 李清国 | 130602197111050972 | 1996-07-01 | 缴费 | 6050.00 | 199607至202605 |
| 77 | 符浩浩 | 130635198301092016 | 2008-10-01 | 缴费 | 6000.00 | 200809至202605 |
| 78 | 白士杰 | 130184199209214011 | 2019-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 201704至202605 |
| 79 | 孙磊 | 130827198711053619 | 2012-02-01 | 缴费 | 4100.00 | 201201至202605 |
| 80 | 赵立如 | 130602197207020954 | 1993-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199301至202605 |
| 81 | 金银钢 | 12022219940629465X | 2017-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201708至202605 |
| 82 | 吕猛 | 130626199308304454 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 83 | 刘鑫 | 13063219960102001X | 2018-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201809至202605 |
| 84 | 杨松 | 130681198311262611 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 85 | 郭笑宇 | 130626198409080010 | 2008-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200808至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

交通指挥员：郭敬


姓名 郭敬
性别 男 民族 汉
出生 1998 年 1 月 18 日
住址 河北省保定市易县高陌乡
大北城村005号
公民身份号码 130633199801186416


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 易县公安局
有效期限 2024.05.07-2044.05.07


普通高等学校
毕业证书
学生 郭敬 性别 男，一九九八年 一 月 十八 日生，于 二〇一六
年 九 月至二〇二〇年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北工程技术学院 校 长：
证书编号：127961202005000467 二〇二〇年 六 月 三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


(加盖审批部门钢印有效)
姓名 Name 郭敬 性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1998年01月
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 建筑工程施工
资格名称 Qualified Title 助理工程师
批文 Approval No. 保职改办字[2021]133号
授予时间 Date of Conferment 2021年07月30日
管理号 File No. KHRD2172342

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

保定市人力资源社会保障 业务专用章

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 尹伊辉 | 130902199602020319 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 49 | 陈小保 | 13243519700507201 7 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198812至202605 |
| 50 | 郭静 | 130602197410180339 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200303至202605 |
| 51 | 罗志强 | 130629198801160030 | 2013-11-01 | 缴费 | 4200.00 | 201309至202605 |
| 52 | 韩力军 | 130629197012020030 | 2009-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200905至202605 |
| 53 | 李世忠 | 130425199703247130 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 54 | 郭敬 | 130633199801186416 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 55 | 白江飞 | 130130199708073015 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 56 | 王丰 | 130635199901260110 | 2023-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 202310至202605 |
| 57 | 张志成 | 130602197410170317 | 1996-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199607至202605 |
| 58 | 陈志强 | 120103197411014815 | 1994-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 199501至202605 |
| 59 | 姚骞 | 130625198305272038 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200608至202605 |
| 60 | 秦洁雯 | 130602198605051566 | 2011-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201012至202605 |
| 61 | 谭鑫凯 | 430224198910310015 | 2012-09-01 | 缴费 | 4600.00 | 201209至202605 |
| 62 | 张伟 | 131182199509193011 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 63 | 马闯 | 130627200102172654 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 64 | 王根怀 | 130602196609140938 | 1993-01-01 | 缴费 | 6000.00 | 199301至202605 |
| 65 | 李江龙 | 130635198611011234 | 2010-10-01 | 缴费 | 5100.00 | 201009至202605 |
| 66 | 张波 | 130126198609150936 | 2012-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 201107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：　2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

交通指挥员：谭鑫凯


姓名 谭鑫凯
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 10 月 31 日
住址 湖南省株洲市天元区景园社区提香蓝岸3栋304号
公民身份号码 430224198910310015


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 株洲市公安局天元分局
有效期限 2019.04.08-2039.04.08


普通高等学校
毕业证书
学生谭鑫凯 性别男，一九八九年十 月三十一日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校普通全日制 环境工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北建筑工程学院 校（院）长：
证书编号：10084120120560l091 二〇一二年 六 月三十日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


河北省专业技术职务任职资格证书
姓 名 Name：谭鑫凯
性 别 Gender：男性
证件类型 Certification Type：居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.：430224198910310015
系 列 Category：工程-建筑工程
专 业 Specialism：建筑施工
资格名称 Title of Qualification：高级工程师
批文号 Approval No.：冀人社函〔2024〕235号
授予时间 Date of Conferment：2024年11月12日
工作单位 Place of Work：河北建设集团股份有限公司
管理号 File No.：2024B201585
颁证机关：
职称专用章
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验
(二维码核验)

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期： 2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 尹伊辉 | 130902199602020319 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 49 | 陈小保 | 132435197005072017 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198812至202605 |
| 50 | 郭静 | 130602197410180339 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200303至202605 |
| 51 | 罗志强 | 130629198801160030 | 2013-11-01 | 缴费 | 4200.00 | 201309至202605 |
| 52 | 韩力军 | 130629197012020030 | 2009-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200905至202605 |
| 53 | 李世忠 | 130425199703247130 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 54 | 郭敬 | 130633199801186416 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 55 | 白江飞 | 130130199708073015 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 56 | 王丰 | 130635199901260110 | 2023-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 202310至202605 |
| 57 | 张志成 | 130602197410170317 | 1996-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199607至202605 |
| 58 | 陈志强 | 120103197411014815 | 1994-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 199501至202605 |
| 59 | 姚骞 | 130625198305272038 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200608至202605 |
| 60 | 秦洁雯 | 130602198605051566 | 2011-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201012至202605 |
| 61 | 谭鑫凯 | 430224198910310015 | 2012-09-01 | 缴费 | 4600.00 | 201209至202605 |
| 62 | 张伟 | 131182199509193011 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 63 | 马闯 | 130627200102172654 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 64 | 王根怀 | 130602196609140938 | 1993-01-01 | 缴费 | 6000.00 | 199301至202605 |
| 65 | 李江龙 | 130635198611011234 | 2010-10-01 | 缴费 | 5100.00 | 201009至202605 |
| 66 | 张波 | 130126198609150936 | 2012-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 201107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

强电工程师：白明刚


姓名 白明刚
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 7 月 16 日
住址 河北省保定市新市区五四西路4号
公民身份号码 130682197607167834

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局新市分局
有效期限 2009.07.14-2029.07.14


普通高等学校
毕业证书
学生 白明刚 性别 男，
一九七六 年 七 月 十六 日生，于一九九九年
九 月至二〇〇二 年 七 月在本校
发电供电 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长：贺健强
校 名：河北工程技术职业学院
二〇〇二 年 七 月 一 日
学校编号：12352120020600803
中华人民共和国教育部制
No. 01402691


河北省专业技术职务任职资格证书
姓 名 Name: 白明刚
性 别 Gender: 男性
证件类型 Certification Type: 居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.: 130682197607167834
系 列 Category: 工程-建筑工程
专 业 Specialism: 建筑电气
资格名称 Title of Qualification: 高级工程师
批文号 Approval No.: 冀人社函〔2024〕235号
授予时间 Date of Conferment: 2024年11月12日
工作单位 Place of Work: 河北建设集团股份有限公司
管理号 File No.: 2024B202769
颁证机关：
河北建设集团股份有限公司 职称专用章
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验
(二维码核验)

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 刘敬磊 | 130622198312196417 | 2004-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 200312至202605 |
| 30 | 朱重林 | 131127198601155238 | 2012-01-01 | 缴费 | 4100.00 | 201111至202605 |
| 31 | 尹贯需 | 130622198209095079 | 2005-10-01 | 缴费 | 4200.00 | 200508至202605 |
| 32 | 张超阳 | 130682199402162414 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 33 | 郑建功 | 130925199205247215 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 34 | 汤涛 | 130622198611268038 | 2010-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201006至202605 |
| 35 | 白明刚 | 130682197607167834 | 2003-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200207至202605 |
| 36 | 许晓东 | 130626198810134476 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 200905至202605 |
| 37 | 刘林峰 | 130682199003243479 | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201309至202605 |
| 38 | 臧泽宁 | 130627198709180036 | 2022-06-17 | 缴费 | 4007.00 | 201108至202605 |
| 39 | 田震 | 210881199009241655 | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 40 | 胡金永 | 130624197906135353 | 2006-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 200501至202605 |
| 41 | 尚明星 | 130626199109054456 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 42 | 赵鹏举 | 140621199604010012 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 43 | 巴茜 | 130602199211040615 | 2017-03-01 | 缴费 | 5100.00 | 201703至202605 |
| 44 | 吕帅 | 130626199108154519 | 2011-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201110至202605 |
| 45 | 刘利斌 | 130682198404302412 | 2007-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 200709至202605 |
| 46 | 秦士伟 | 130425199709257110 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 47 | 任洋 | 130682199010122034 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：　2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

# 弱电工程师：任彬


姓名 任彬
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 11 月 2 日
住址 河南省安阳市殷都区钢花路10号院12号楼1号
公民身份号码 130682198111022011


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 安阳市公安局殷都分局
有效期限 2008.04.21-2028.04.21


普通高等学校
毕业证书
学生 任彬 性别男，一九八一年十一月二日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年六月在本校 自动化 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校名：河北理工大学 校（院）长：
证书编号：10081120060500716
二〇〇六年六月二十八日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制


河北省专业技术职务任职资格证书
姓名 Name：任彬
性别 Gender：男性
证件类型 Certification Type：居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.：130682198111022011
系列 Category：机电工程
专业 Specialism：机电一体化
资格名称 Title of Qualification：高级工程师
批文号 Approval No.：冀职改办字〔2022〕65号
授予时间 Date of Conferment：2022年12月20日
工作单位 Place of Work：河北建设集团股份有限公司
管理号 File No.：2022B111009
颁证机关：
河北省职称改革领导小组办公室
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验

# 天津市社会保险个人参保证明

打印日期：　2026年06月02日　　校验码：　M230332874520260602141905

| 姓名 | 任彬 | 社会保障号 | | 130682198111022011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前参保单位名称 | 河北建设集团股份有限公司天津分公司 | | | | |
| 险种 | 本市缴费起止时间 | 缴费年限 | 险种 | 本市缴费起止时间 | 缴费年限 |
| 基本养老保险 | 自2021年07月至2026年05月 | 2年8个月 | 失业保险 | 自2021年07月至2026年05月 | 2年8个月 |
| 工伤保险 | 自2021年07月至2026年05月 | 2年8个月 | 居民养老保险 | - | 0年0个月 |

## 天津市城职参保情况

| 起止年月 | 基本养老保险 | | 失业保险 | | 缴费类型 | 缴费单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 缴费基数 | 个人缴费 | 缴费基数 | 个人缴费 | | |
| 202307-202310 | - | - | - | - | - | - |
| 202311-202512 | 5500 | 440.00 | 5500 | 27.50 | 正常应缴 | 河北建设集团股份有限公司天津分公司 |
| 202601-202605 | 5200 | 416.00 | 5200 | 26.00 | 正常应缴 | 河北建设集团股份有限公司天津分公司 |
| 202606-202606 | - | - | - | - | - | - |

备注：　1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。

2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。

3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

暖通工程师：张硕


姓名 张硕
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 12 月 29 日
住址 河北省保定市望都县赵庄乡大十五计村178号
公民身份号码 130631198612296213


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 望都县公安局
有效期限 2016.03.14-2036.03.14


普通高等学校
毕业证书
学生 张硕 性别 男，一九八六 年 十二 月二十九日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇一〇 年 七 月在本学院 建筑环境与设备工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
院 长：
证书编号：13220120100500[illegible]953
二〇一〇 年 七 月 十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 暖通工程
资格名称 Qualified Title 高级工程师
批文号 Approval No. 冀职改办函[2021]91号
姓名 Name 张硕 性别 Gender 男
授予时间 Date of Conferment 2021-11-12
出生年月 Date of Birth 1986-12-29
管理号 File No. SJ202102110
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 130526199808114 23X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 许力友 | 130626198910224479 | 2013-03-01 | 缴费 | 4700.00 | 201303至202605 |
| 87 | 夏薇宁 | 130602200208200927 | 2023-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202308至202605 |
| 88 | 赵利阳 | 130624199309144218 | 2019-08-19 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 89 | 刘哲 | 132440198002204630 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200501至202605 |
| 90 | 吴宁 | 130682199310044517 | 2018-05-11 | 缴费 | 4007.00 | 201805至202605 |
| 91 | 李运田 | 130604197109131215 | 2018-10-12 | 缴费 | 4600.00 | 201809至202605 |
| 92 | 冉子叶 | 130621199302101822 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 93 | 杨路通 | 131128199411020018 | 2017-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201708至202605 |
| 94 | 于士成 | 130528199408107252 | 2017-08-01 | 缴费 | 4600.00 | 201708至202605 |
| 95 | 许宁 | 130626199808024440 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 96 | 高鹏 | 130634199706112116 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 97 | 马明扬 | 130826199910087916 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 98 | 王军鹏 | 130602199810260935 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 99 | 王志雄 | 130622198607056817 | 2008-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 200804至202605 |
| 100 | 罗建芳 | 532931198706081312 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 101 | 石宗悦 | 130126198502182719 | 2011-01-01 | 缴费 | 5800.00 | 201012至202605 |
| 102 | 陈悦俊 | 130625199411151613 | 2020-11-06 | 缴费 | 4007.00 | 202011至202605 |
| 103 | 张硕 | 130631198612296213 | 2011-01-01 | 缴费 | 5100.00 | 201012至202605 |
| 104 | 王文超 | 130682198401233773 | 2008-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200808至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

给排水工程师：罗志强


姓名 罗志强
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 1 月 16 日
住址 河北省保定市竞秀区五四西路4号
公民身份号码 130629198801160030

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局竞秀区分局
有效期限 2015.09.10-2035.09.10


普通高等学校
毕业证书
学生 罗志强 性别 男，一九八八年 一 月 十六 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北工程大学
校（院）长
证书编号：10076120130500021 4
二〇一三年 六 月 二十 日


河北省专业技术职务任职资格证书
姓名 Name：罗志强
性别 Gender：男性
证件类型 Certification Type：居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.：130629198801160030
系列 Category：工程-建筑工程
专业 Specialism：建筑给排水
资格名称 Title of Qualification：高级工程师
批文号 Approval No.：冀人社函〔2025〕182号
授予时间 Date of Conferment：2025年11月14日
工作单位 Place of Work：河北建设集团股份有限公司
管理号 File No.：2025B241693
颁证机关：
河北建设集团股份有限公司 职称专用章
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验
（二维码核验）

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 尹伊辉 | 130902199602020319 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 49 | 陈小保 | 13243519700507201?7 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198812至202605 |
| 50 | 郭静 | 130602197410180339 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200303至202605 |
| 51 | 罗志强 | 130629198801160030 | 2013-11-01 | 缴费 | 4200.00 | 201309至202605 |
| 52 | 韩力军 | 130629197012020030 | 2009-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200905至202605 |
| 53 | 李世忠 | 130425199703247130 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 54 | 郭敬 | 130633199801186416 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 55 | 白江飞 | 130130199708073015 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 56 | 王丰 | 130635199901260110 | 2023-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 202310至202605 |
| 57 | 张志成 | 130602197410170317 | 1996-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199607至202605 |
| 58 | 陈志强 | 120103197411014815 | 1994-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 199501至202605 |
| 59 | 姚骞 | 130625198305272038 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200608至202605 |
| 60 | 秦洁雯 | 130602198605051566 | 2011-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201012至202605 |
| 61 | 谭鑫凯 | 430224198910310015 | 2012-09-01 | 缴费 | 4600.00 | 201209至202605 |
| 62 | 张伟 | 131182199509193011 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 63 | 马闯 | 130627200102172654 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 64 | 王根怀 | 130602196609140938 | 1993-01-01 | 缴费 | 6000.00 | 199301至202605 |
| 65 | 李江龙 | 130635198611011234 | 2010-10-01 | 缴费 | 5100.00 | 201009至202605 |
| 66 | 张波 | 130126198609150936 | 2012-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 201107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

商务经理：李运田


姓名 李运田
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 9 月 13 日
住址 河北省保定市南市区永华南大街856号
公民身份号码 130604197109131215


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局南市分局
有效期限 2007.02.28-2027.02.28


普通高等学校
毕业证书
学生李运田性别男，1971 年 9 月 13 日生，于 1993 年 9 月至 1996 年 7 月在本校城市建设系给水排水工程专业 叁 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：赵三元
校 名：河北建筑工程学院
1996 年 7 月 12 日
学校编号：962627
中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00030836


专业技术系列 Prifessuibak Series 工程技术
专业名称 Name of Speciality 给排水
资格名称 Name Qualification 工程师
批文号 Approval No 保职改办字［2009］93 号
授予时间 Date of Conferment 2009 年 12 月 1 日
工作单位 Work Nnit 河北建设集团有限公司
BDQY0920217
姓名 Name 李运田 性别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1971 年 9 月
编号 No. 0121423
二00九年 十月 三日

# 一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓　　名：李运田

证件号码：130604197109131215

性　　别：男

出生年月：1971 年 09 月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2021 年 10 月 31 日

管 理 号：20211004513000001710

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

使用有效期：2026年04月22日
- 2026年07月21日

# 中华人民共和国
# 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：李运田

性　　别：男

出 生 日 期：1971年09月13日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11221300008877

有 效 期：2022年08月31日-2026年08月30日

聘 用 单 位：河北建设集团股份有限公司

个人签名：李运田

签名日期：2026.4.22

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

发证日期：2022年08月24日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 许力友 | 130626198910224479 | 2013-03-01 | 缴费 | 4700.00 | 201303至202605 |
| 87 | 夏薇宁 | 130602200208200927 | 2023-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202308至202605 |
| 88 | 赵利阳 | 130624199309144218 | 2019-08-19 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 89 | 刘哲 | 132440198002204630 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200501至202605 |
| 90 | 吴宁 | 130682199310044517 | 2018-05-11 | 缴费 | 4007.00 | 201805至202605 |
| 91 | 李运田 | 130604197109131215 | 2018-10-12 | 缴费 | 4600.00 | 201809至202605 |
| 92 | 冉子叶 | 130621199302101822 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 93 | 杨路通 | 131128199411020018 | 2017-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201708至202605 |
| 94 | 于士成 | 130528199408107252 | 2017-08-01 | 缴费 | 4600.00 | 201708至202605 |
| 95 | 许宁 | 130626199808024440 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 96 | 高鹏 | 130634199706112116 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 97 | 马明扬 | 130826199910087916 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 98 | 王军鹏 | 130602199810260935 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 99 | 王志雄 | 130622198607056817 | 2008-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 200804至202605 |
| 100 | 罗建芳 | 532931198706081312 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 101 | 石宗悦 | 130126198502182719 | 2011-01-01 | 缴费 | 5800.00 | 201012至202605 |
| 102 | 陈悦俊 | 130625199411151613 | 2020-11-06 | 缴费 | 4007.00 | 202011至202605 |
| 103 | 张硕 | 130631198612296213 | 2011-01-01 | 缴费 | 5100.00 | 201012至202605 |
| 104 | 王义超 | 130682198401233773 | 2008-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200808至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

测量工程师：刘利斌



姓名 刘利斌
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 4 月 30 日
住址 河北省保定市新市区天威路5号
公民身份号码 130682198404302412

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局新市分局
有效期限 2014.11.16-2034.11.16



普通高等学校

毕业证书

学生 刘利斌 性别 男，一九八四年 四月 三十 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇七年 六 月在本校 建筑工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北职业技术学院 校（院）长：李彦瑞

证书编号：10837120070600802 二〇〇七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



专业技术系列 Professional Series 工程技术

专业名称 Name of Speciality 建筑工程

资格名称 Name Qualification 工程师

批文号 Approval No. 保职改办字[2016]340号

授予时间 Date of Conferment 2015年11月26日

工作单位 Work Unit 河北建设集团股份有限公司

(加 效)

姓名 Name 刘利斌 性别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1984年04月

编号 No. 1078054

二〇一七 七 七
年 月 日

# 住房和城乡建设领域专业人员

# 岗位培训考核合格证书



姓　　名：刘利斌

证件号码：130682198404302412

岗位名称：测量验线员

证书编号：11190370014005

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

发证机关：（盖章）

北京市住房和城乡建设委员会 考试合格章

发证日期：2019年05月14日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年01月20日

实时数据，扫码验证

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 130526199808114 23X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 刘敬磊 | 130622198312196417 | 2004-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 200312至202605 |
| 30 | 朱重林 | 131127198601155238 | 2012-01-01 | 缴费 | 4100.00 | 201111至202605 |
| 31 | 尹贯需 | 130622198209095079 | 2005-10-01 | 缴费 | 4200.00 | 200508至202605 |
| 32 | 张超阳 | 130682199402162414 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 33 | 郑建功 | 130925199205247215 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 34 | 汤涛 | 130622198611268038 | 2010-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201006至202605 |
| 35 | 白明刚 | 130682197607167834 | 2003-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200207至202605 |
| 36 | 许晓东 | 130626198810134476 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 200905至202605 |
| 37 | 刘林峰 | 130682199003243479 | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201309至202605 |
| 38 | 臧泽宁 | 130627198709180036 | 2022-06-17 | 缴费 | 4007.00 | 201108至202605 |
| 39 | 田震 | 210881199009241655 | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 40 | 胡金永 | 130624197906135353 | 2006-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 200501至202605 |
| 41 | 尚明星 | 130626199109054456 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 42 | 赵鹏举 | 140621199604010012 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 43 | 巴茜 | 130602199211040615 | 2017-03-01 | 缴费 | 5100.00 | 201703至202605 |
| 44 | 吕帅 | 130626199108154519 | 2011-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201110至202605 |
| 45 | 刘利斌 | 130682198404302412 | 2007-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 200709至202605 |
| 46 | 秦士伟 | 130425199709257110 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 47 | 任洋 | 130682199010122034 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：　2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

BIM 专职人员（土建）：王华华



姓名 王华华
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 9 月 15 日
住址 河北省保定市徐水区大王店镇崔官营村东北区82号
公民身份号码 130625198509154316

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市徐水区公安局
有效期限 2016.12.23-2036.12.23



普通高等学校
毕业证书

学生 王华华 性别 男，一九八五 年 九 月 十五 日生，于 二〇〇五 年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：唐山学院 校（院）长：

证书编号：110331200905000545 二〇〇九 年 六 月 二十二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



（加盖单位印章有效）

姓名 Name 王华华 性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1985-9-15
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 建筑工程施工
资格名称 Qualified Title 高级工程师
批文号 Approval No. 冀职改办函[2021]91 号
授予时间 Date of Conferment 2021-11-12
管理号 File No. SJ202102113



姓　　名　王华华

身份证号　130625198509154316

证书编号　201501025820

王华华　同志于 2018　年 1 月 5日至 2018 年 1月 20日参加建设信息化领域从业人员 BIM建模　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2018 年 1 月 25日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 李国新 | 130626198910166555 | 2013-02-01 | 缴费 | 4200.00 | 201301至202605 |
| 11 | 李海龙 | 130826198702242817 | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |
| 12 | 赵一朋 | 130627199805032636 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 13 | 文向南 | 130638198812033535 | 2012-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201209至202605 |
| 14 | 姜科科 | 130434199611154419 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 15 | 冯景辉 | 130603198004230311 | 2000-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 200007至202605 |
| 16 | 王华华 | 130625198509154316 | 2012-01-01 | 缴费 | 6050.00 | 201007至202605 |
| 17 | 王涛 | 130631198808302419 | 2012-06-01 | 缴费 | 5100.00 | 201205至202605 |
| 18 | 王琳琳 | 150428199101204726 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 19 | 鹿开旭 | 130602197611080318 | 1999-07-01 | 缴费 | 6000.00 | 199908至202605 |
| 20 | 王伟科 | 130582198006261218 | 2004-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200409至202605 |
| 21 | 杜松森 | 130132199508271634 | 2018-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201810至202605 |
| 22 | 许晓旭 | 132425198109140012 | 2022-03-07 | 缴费 | 4007.00 | 202203至202605 |
| 23 | 许大明 | 130626198308134470 | 2006-12-01 | 缴费 | 7650.00 | 200607至202605 |
| 24 | 马龙智 | 130324199911070614 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 25 | 石二虎 | 13062119821008125X | 2017-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 201710至202605 |
| 26 | 高天昊 | 130684199610200019 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 27 | 赵义东 | 130923199310012757 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 28 | 郭运祥 | 130403197108100911 | 1993-01-01 | 缴费 | 5333.00 | 199301至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：　2026年06月01日

业务专用章

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

BIM 专职人员（机电）：许晓丹











姓　　名　许晓丹

身份证号　130626199007[illegible]45X

证书编号　201501025826

许晓丹　同志于 2018　年 1　月 5日至2018　年 1 月 20日参加建设信息化领域从业人员 BIM建模　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2018 年1　月 25日

技术员：张伟


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深州市公安局
有效期限 2022.01.05-2042.01.05


姓名 张伟
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 9 月 19 日
住址 河北省深州市乔屯乡张庙村89号
公民身份号码 131182199509193011


普通高等学校
毕业证书
学生 张伟 性别 男，一九九五年九 月 十九日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 七 月在本校普通全日制机械设计制造及其自动化专业 四 年制本科学习， 修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北建筑工程学院
校（院）长：
证书编号：100841201905000598
二〇一九 年 七 月 一 日


河北省专业技术职务任职资格证书
姓 名 Name: 张伟
性 别 Gender: 男性
证件类型 Certification Type: 居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.: 131182199509193011
系 列 Category: 工程-建筑工程
专 业 Specialism: 建筑施工
资格名称 Title of Qualification: 工程师
批文号 Approval No.: 保人社职评字〔2024〕2号
授予时间 Date of Conferment: 2024年11月12日
工作单位 Place of Work: 河北建设集团股份有限公司
管理号 File No.: 2024C274164
颁证机关：
河北建设集团股份有限公司 职称专用章
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验
（二维码核验）

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 130526199808114123X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 尹伊辉 | 130902199602020319 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 49 | 陈小保 | 132435197005072017 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198812至202605 |
| 50 | 郭静 | 130602197410180339 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200303至202605 |
| 51 | 罗志强 | 130629198801160030 | 2013-11-01 | 缴费 | 4200.00 | 201309至202605 |
| 52 | 韩力军 | 130629197012020030 | 2009-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200905至202605 |
| 53 | 李世忠 | 130425199703247130 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 54 | 郭敏 | 130633199801186416 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 55 | 白江飞 | 130130199708073015 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 56 | 王丰 | 130635199901260110 | 2023-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 202310至202605 |
| 57 | 张志成 | 130602197410170317 | 1996-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199607至202605 |
| 58 | 陈志强 | 120103197411014815 | 1994-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 199501至202605 |
| 59 | 姚骞 | 130625198305272038 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200608至202605 |
| 60 | 秦洁雯 | 130602198605051566 | 2011-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201012至202605 |
| 61 | 谭鑫凯 | 430224198910310015 | 2012-09-01 | 缴费 | 4600.00 | 201209至202605 |
| 62 | 张伟 | 131182199509193011 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 63 | 马闯 | 130627200102172654 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 64 | 王根怀 | 130602196609140938 | 1993-01-01 | 缴费 | 6000.00 | 199301至202605 |
| 65 | 李江龙 | 130635198611011234 | 2010-10-01 | 缴费 | 5100.00 | 201009至202605 |
| 66 | 张波 | 130126198609150936 | 2012-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 201107至202605 |

证明机构盖章：　　证明日期：　2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

技术员：张波


姓名 张波
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 9 月 15 日
住址 河北省石家庄市灵寿县狗台乡尹凡同村村南路副22号
公民身份号码 130126198609150936


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 灵寿县公安局
有效期限 2016.02.06-2036.02.06


普通高等学校
毕业证书
学生 张波 性别 男，一九八六 年 九 月 十五 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北农业大学
校（院）长：王志刚
证书编号：10086120100500215 9
二〇一〇 年 六 月二十三日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 建筑工程施工
资格名称 Qualified Title 高级工程师
批文号 Approval No. 冀职改办函[2021]91 号
姓名 Name 张波 性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1986-9-15
授予时间 Date of Conferment 2021-11-12
管理号 File No. SJ202102114
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111111O6

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 130183198809191 57X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 尹伊辉 | 130902199602020319 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 49 | 陈小保 | 132435197005072017 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198812至202605 |
| 50 | 郭静 | 130602197410180339 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200303至202605 |
| 51 | 罗志强 | 130629198801160030 | 2013-11-01 | 缴费 | 4200.00 | 201309至202605 |
| 52 | 韩力军 | 130629197012020030 | 2009-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200905至202605 |
| 53 | 李世忠 | 130425199703247130 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 54 | 郭敬 | 130633199801186416 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 55 | 白江飞 | 130130199708073015 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 56 | 王丰 | 130635199901260110 | 2023-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 202310至202605 |
| 57 | 张志成 | 130602197410170317 | 1996-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199607至202605 |
| 58 | 陈志强 | 120103197411014815 | 1994-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 199501至202605 |
| 59 | 姚骞 | 130625198305272038 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200608至202605 |
| 60 | 秦洁雯 | 130602198605051566 | 2011-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201012至202605 |
| 61 | 谭鑫凯 | 430224198910310015 | 2012-09-01 | 缴费 | 4600.00 | 201209至202605 |
| 62 | 张伟 | 131182199509193011 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 63 | 马闯 | 130627200102172654 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 64 | 王根怀 | 130602196609140938 | 1993-01-01 | 缴费 | 6000.00 | 199301至202605 |
| 65 | 李江龙 | 130635198611011234 | 2010-10-01 | 缴费 | 5100.00 | 201009至202605 |
| 66 | 张波 | 130126198609150936 | 2012-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 201107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

材料员：尚明星


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 定兴县公安局
有效期限 2026.02.25-2046.02.25


姓名 尚明星
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 9 月 5 日
住址 河北省保定市定兴县肖村乡尚汲铺村北区158号
公民身份号码 130626199109054456


国家开放大学
毕业证书
专科 建筑施工与管理
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
二〇一八年一月三十一日


(加盖审批部门钢印有效)
姓名 Name 尚明星
性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1991-9-5
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 建筑工程施工
资格名称 Qualified Title 工程师
批文号 Approval No. 保职改办函[2021]1号
授予时间 Date of Conferment 2021-11-12
管理号 File No. SJ202103179

证书编码：01112111911120092 49

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　尚明星

身份证号：　130626199109054456

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：北京市

发证时间：2022年 05月 12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 刘敬磊 | 130622198312196417 | 2004-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 200312至202605 |
| 30 | 朱重林 | 131127198601155238 | 2012-01-01 | 缴费 | 4100.00 | 201111至202605 |
| 31 | 尹贯需 | 130622198209095079 | 2005-10-01 | 缴费 | 4200.00 | 200508至202605 |
| 32 | 张超阳 | 130682199402162414 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 33 | 郑建功 | 130925199205247215 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 34 | 汤涛 | 130622198611268038 | 2010-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201006至202605 |
| 35 | 白明刚 | 130682197607167834 | 2003-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200207至202605 |
| 36 | 许晓东 | 130626198810134476 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 200905至202605 |
| 37 | 刘林峰 | 130682199003243479 | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201309至202605 |
| 38 | 臧泽宁 | 130627198709180036 | 2022-06-17 | 缴费 | 4007.00 | 201108至202605 |
| 39 | 田震 | 210881199009241655 | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 40 | 胡金永 | 130624197906135353 | 2006-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 200501至202605 |
| 41 | 尚明星 | 130626199109054456 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 42 | 赵鹏举 | 140621199604010012 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 43 | 巴茜 | 130602199211040615 | 2017-03-01 | 缴费 | 5100.00 | 201703至202605 |
| 44 | 吕帅 | 130626199108154519 | 2011-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201110至202605 |
| 45 | 刘利斌 | 130682198404302412 | 2007-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 200709至202605 |
| 46 | 秦士伟 | 130425199709257110 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 47 | 任洋 | 130682199010122034 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

材料员：许向福

证书编码：01321111000070000063

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　许向福

身份证号：　130626198408054451

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北建设集团股份有限公司

发证时间：2021年 06月 18日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



姓名 许向福

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 8 月 5 日

住址 河北省保定市定兴县定兴镇兴华东路36号

公民身份号码 130626198408054451



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 定兴县公安局

有效期限 2017.07.18-2037.07.18



成人高等教育

毕业证书

学生 许向福 ，性别 男，一九八四年八 月五 日生，于二〇一四年 三 月至二〇一七年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 3.0 年制 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校（院）名：河北建筑工程学院

证书编号：10084520170500121?

二〇一七年 月五 日





（加盖审批部门钢印有效）

姓名 Name 许向福 性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1984-8-5

工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

系列 Category 建筑工程

专业 Specialism 建筑工程施工

资格名称 Qualified Title 工程师

批文 Approval No. 保职改办中字[2020]0332号

授予时间 Date of Conferment 2020-12-06

管理号 File No. BD2038294

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 130526199808114 23X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

资料员：文向南


姓名 文向南
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 12 月 3 日
住址 河北省保定市雄县大营镇
文家营村3区052号
公民身份号码 130638198812033535

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 雄县公安局
有效期限 2017.04.21-2037.04.21


普通高等学校
毕业证书
学生 文向南 性别 男，一九八八年十二月三 日生，于二〇〇九年九 月至二〇一二年六月在本校普通全日制 建筑工程技术专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北建筑工程学院 校（院）长：
证书编号：10084120120600569 二〇一二年 六 月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


(加盖审批部门钢印有效)
姓名 Name 文向南 性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1988-12-03
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 土木建筑
资格名称 Qualified Title 工程师
批文 Approval No. 保职改办中字[2019]0301号
授予时间 Date of Conferment 2019-11-24
管理号 File No. BD1932467

证书编码：01112114911112009638

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　文向南

身份证号：　130638198812033535

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：北京市

发证时间：2021年 06月 25日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 130526199808114123X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 李国新 | 130626198910166555 | 2013-02-01 | 缴费 | 4200.00 | 201301至202605 |
| 11 | 李海龙 | 130826198702242817 | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |
| 12 | 赵一朋 | 130627199805032636 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 13 | 文向南 | 130638198812033535 | 2012-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201209至202605 |
| 14 | 姜科科 | 130434199611154419 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 15 | 冯景辉 | 130603198004230311 | 2000-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 200007至202605 |
| 16 | 王华华 | 130625198509154316 | 2012-01-01 | 缴费 | 6050.00 | 201007至202605 |
| 17 | 王涛 | 130631198808302419 | 2012-06-01 | 缴费 | 5100.00 | 201205至202605 |
| 18 | 王琳琳 | 150428199101204726 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 19 | 鹿开旭 | 130602197611080318 | 1999-07-01 | 缴费 | 6000.00 | 199908至202605 |
| 20 | 王伟科 | 130582198006261218 | 2004-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200409至202605 |
| 21 | 杜松森 | 130132199508271634 | 2018-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201810至202605 |
| 22 | 许晓旭 | 132425198109140012 | 2022-03-07 | 缴费 | 4007.00 | 202203至202605 |
| 23 | 许大明 | 130626198308134470 | 2006-12-01 | 缴费 | 7650.00 | 200607至202605 |
| 24 | 马龙智 | 130324199911070614 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 25 | 石二虎 | 13062119821008125X | 2017-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 201710至202605 |
| 26 | 高天昊 | 130684199610200019 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 27 | 赵义东 | 130923199310012757 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 28 | 郭运祥 | 130403197108100911 | 1993-01-01 | 缴费 | 5333.00 | 199301至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

业务专用章

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

标准员：杨松





普通高等学校

毕业证书

学生 杨松 性别男，一九八三 年 十一 月二十六 日生，于二〇一八年

九 月至 二〇二一 年 一 月 在本校 建筑工程技术 专业

专科 网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：101417202106007966 二〇二一 年 一 月 十 日

7875

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name 杨松 性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1983-11-26

工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

系列 Category 建筑工程

专业 Specialism 建筑工程施工

资格名称 Qualified Title 技术员

批文 Approval No. 保职改办聘字[2020]32 号

授予时间 Date of Conferment 2020-10-16

管理号 File No. BD2071654

证书编码：013211150000700009

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　杨松

身份证号：　130681198311262611

岗位名称：　标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北建设集团股份有限公司

发证时间：2021年 08月 23日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 陈壮 | 130621199810011815 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 68 | 刘彪 | 130603196905150037 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200309至202605 |
| 69 | 韩俊杰 | 130602199001260935 | 2012-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201209至202605 |
| 70 | 阚淑娥 | 132931197511170324 | 2018-07-02 | 缴费 | 5100.00 | 201807至202605 |
| 71 | 王文浩 | 130625199903144612 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 72 | 刘溪泉 | 130626199211130830 | 2016-09-01 | 缴费 | 4100.00 | 201609至202605 |
| 73 | 杨金国 | 130624197702015317 | 2010-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201001至202605 |
| 74 | 李朝阳 | 130623199501231219 | 2021-10-14 | 缴费 | 4007.00 | 202110至202605 |
| 75 | 星继杰 | 130626200008165849 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 76 | 李清国 | 130602197111050972 | 1996-07-01 | 缴费 | 6050.00 | 199607至202605 |
| 77 | 符浩浩 | 130635198301092016 | 2008-10-01 | 缴费 | 6000.00 | 200809至202605 |
| 78 | 白士杰 | 130184199209214011 | 2019-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 201704至202605 |
| 79 | 孙磊 | 130827198711053619 | 2012-02-01 | 缴费 | 4100.00 | 201201至202605 |
| 80 | 赵立如 | 130602197207020954 | 1993-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199301至202605 |
| 81 | 金银钢 | 12022219940629465X | 2017-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201708至202605 |
| 82 | 吕猛 | 130626199308304454 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 83 | 刘鑫 | 13063219960102001X | 2018-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201809至202605 |
| 84 | 杨松 | 130681198311262611 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 85 | 郭芙宇 | 130626198409080010 | 2008-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200808至202605 |

证明机构盖章：　　证明日期：　2026年06月01日

业务专用章

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

财务负责人：秦洁雯








普通高等学校

毕业证书

学生 秦洁雯 性别 女，一九八六年 五 月 五 日生，于 二〇〇四 年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 经济学 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北农业大学现代科技学院 校（院）长：王志刚

证书编号：135951200805000230 二〇〇八年 六 月 二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualification level of speciality and technology.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by

Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China

中华人民共和国财政部 证书专用章

approved & authorized by

Ministry of finance

The People's Republic of China

编号：
No.： 14026178



持证人签名：

Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 1413047309055

447

姓名：
Full Name 秦洁雯

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1986-05

专业名称：
Speciality 会 计

资格级别：
Qualification Level 中 级

批准日期：
Approval Date 2014 年 10 月

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2015 年 1 月 26 日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 130526199808114 23X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 尹伊辉 | 130902199602020319 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 49 | 陈小保 | 132435197005072017 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198812至202605 |
| 50 | 郭静 | 130602197410180339 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200303至202605 |
| 51 | 罗志强 | 130629198801160030 | 2013-11-01 | 缴费 | 4200.00 | 201309至202605 |
| 52 | 韩力军 | 130629197012020030 | 2009-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200905至202605 |
| 53 | 李世忠 | 130425199703247130 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 54 | 郭敬 | 130633199801186416 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 55 | 白江飞 | 130130199708073015 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 56 | 王丰 | 130635199901260110 | 2023-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 202310至202605 |
| 57 | 张志成 | 130602197410170317 | 1996-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199607至202605 |
| 58 | 陈志强 | 120103197411014815 | 1994-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 199501至202605 |
| 59 | 姚骞 | 130625198305272038 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200608至202605 |
| 60 | 秦洁雯 | 130602198605051566 | 2011-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201012至202605 |
| 61 | 谭鑫凯 | 430224198910310015 | 2012-09-01 | 缴费 | 4600.00 | 201209至202605 |
| 62 | 张伟 | 131182199509193011 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 63 | 马闯 | 130627200102172654 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 64 | 王根怀 | 130602196609140938 | 1993-01-01 | 缴费 | 6000.00 | 199301至202605 |
| 65 | 李江龙 | 130635198611011234 | 2010-10-01 | 缴费 | 5100.00 | 201009至202605 |
| 66 | 张波 | 130126198609150936 | 2012-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 201107至202605 |

证明机构盖章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

楼栋长：巴茜


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局竞秀区分局
有效期限 2019.07.01-2039.07.01
姓名 巴茜
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 11 月 4 日
住址 河北省保定市竞秀区天威路33号1栋3单元302号
公民身份号码 130602199211040615


高等教育
毕业证书
学生巴茜 性别男，一九九二 年十一 月四 日生，于二〇一四 年三 月
至二〇一七 年 一 月在本校 土木工程(工业与民用建筑方向) 专业网络教育
专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：吉林大学
校（院）长：李元
证书编号：10183720170500212
二〇一七 年 一 月 十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


(加盖申报部门钢印有效)
姓名 Name 巴茜
性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1992-11-4
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 道路桥梁与隧道工程
资格名称 Qualified Title 工程师
批文号 Approval No. 保职改办函[2021]1号
授予时间 Date of Conferment 2021-11-12
管理号 File No. SJ202103200

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 130526199808114 23X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 刘敬磊 | 130622198312196417 | 2004-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 200312至202605 |
| 30 | 朱重林 | 131127198601155238 | 2012-01-01 | 缴费 | 4100.00 | 201111至202605 |
| 31 | 尹贯需 | 130622198209095079 | 2005-10-01 | 缴费 | 4200.00 | 200508至202605 |
| 32 | 张超阳 | 130682199402162414 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 33 | 郑建功 | 130925199205247215 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 34 | 汤涛 | 130622198611268038 | 2010-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 201006至202605 |
| 35 | 白明刚 | 130682197607167834 | 2003-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200207至202605 |
| 36 | 许晓东 | 130626198810134476 | 2009-06-01 | 缴费 | 4600.00 | 200905至202605 |
| 37 | 刘林峰 | 130682199003243479 | 2013-11-01 | 缴费 | 4600.00 | 201309至202605 |
| 38 | 臧泽宁 | 130627198709180036 | 2022-06-17 | 缴费 | 4007.00 | 201108至202605 |
| 39 | 田震 | 210881199009241655 | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 40 | 胡金永 | 130624197906135353 | 2006-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 200501至202605 |
| 41 | 尚明星 | 130626199109054456 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 42 | 赵鹏举 | 140621199604010012 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 43 | 巴茜 | 130602199211040615 | 2017-03-01 | 缴费 | 5100.00 | 201703至202605 |
| 44 | 吕帅 | 130626199108154519 | 2011-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201110至202605 |
| 45 | 刘利斌 | 130682198404302412 | 2007-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 200709至202605 |
| 46 | 秦士伟 | 130425199709257110 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 47 | 任洋 | 130682199010122034 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：　2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

楼栋长：刘溪泉


姓名 刘溪泉
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 11 月 13 日
住址 河北省保定市定兴县定兴镇韩家庄村路西区65号
公民身份号码 130626199211130830


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 定兴县公安局
有效期限 2019.02.22-2039.02.22


普通高等学校
毕业证书
学生 刘溪泉 性别男 ， 一九九二年十一月十三 日生，于二〇一二年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 水利水电工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：河北农业大学
校（院）长：王志刚
证书编号：10086120160500426
二〇一六 年 六 月二十三 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


(加盖审批部门钢印有效)
姓名 Name 刘溪泉 性别 Gender 男
出生年月 Date of Birth 1992-11-13
工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司
系列 Category 建筑工程
专业 Specialism 建筑工程施工
资格名称 Qualified Title 工程师
批文号 Approval No. 保职改办函[2021]1号
授予时间 Date of Conferment 2021-11-12
管理号 File No. SJ202103182

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 91130600700671l044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 陈壮 | 130621199810011815 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 68 | 刘彪 | 130603196905150037 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200309至202605 |
| 69 | 韩俊杰 | 130602199001260935 | 2012-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201209至202605 |
| 70 | 阚淑娥 | 132931197511170324 | 2018-07-02 | 缴费 | 5100.00 | 201807至202605 |
| 71 | 王文浩 | 130625199903144612 | 2021-06-09 | 缴费 | 4007.00 | 202106至202605 |
| 72 | 刘溪泉 | 130626199211130830 | 2016-09-01 | 缴费 | 4100.00 | 201609至202605 |
| 73 | 杨金国 | 130624197702015317 | 2010-11-01 | 缴费 | 4007.00 | 201001至202605 |
| 74 | 李朝阳 | 130623199501231219 | 2021-10-14 | 缴费 | 4007.00 | 202110至202605 |
| 75 | 星继杰 | 130626200008165849 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 76 | 李清国 | 130602197111050972 | 1996-07-01 | 缴费 | 6050.00 | 199607至202605 |
| 77 | 符浩浩 | 130635198301092016 | 2008-10-01 | 缴费 | 6000.00 | 200809至202605 |
| 78 | 白士杰 | 130184199209214011 | 2019-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 201704至202605 |
| 79 | 孙磊 | 130827198711053619 | 2012-02-01 | 缴费 | 4100.00 | 201201至202605 |
| 80 | 赵立如 | 130602197207020954 | 1993-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199301至202605 |
| 81 | 金银钢 | 12022219940629465X | 2017-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201708至202605 |
| 82 | 吕猛 | 130626199308304454 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 83 | 刘鑫 | 13063219960102001X | 2018-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201809至202605 |
| 84 | 杨松 | 130681198311262611 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 85 | 郭笑宇 | 130626198409080010 | 2008-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200808至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：　2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

楼栋长：许力友


姓名 许力友
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 10 月 22 日
住址 河北省保定市定兴县肖村乡石象村一区北大街29号
公民身份号码 130626198910224479


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 定兴县公安局
有效期限 2019.11.08-2039.11.08


成人高等教育
毕业证书
学生 许力友 ，性别 男，一九八九年十 月二十二日生，于二〇一五年 三 月至二〇一八年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 三 年制 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长：
校（院）名： 河北建筑工程学院
证书编号： 100845201805001228
二〇一八年 一 月五 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


河北省专业技术职务任职资格证书
姓名: 许力友
性别: 男性
证件类型: 居民身份证（户口簿）
证件号码: 130626198910224479
系列: 建筑工程
专业: 建筑施工
资格名称: 高级工程师
批文号: 冀职改办函〔2022〕29号
授予时间: 2022年11月20日
工作单位: 河北建设集团股份有限公司
管理号: 2022B102430
颁证机关：
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址：http://111.63.208.196:8080 查询核验

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

保定市人力资源社会保障 业务专用章

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111110 6

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 许力友 | 130626198910224479 | 2013-03-01 | 缴费 | 4700.00 | 201303至202605 |
| 87 | 夏薇宁 | 130602200208200927 | 2023-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202308至202605 |
| 88 | 赵利阳 | 130624199309144218 | 2019-08-19 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 89 | 刘哲 | 132440198002204630 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200501至202605 |
| 90 | 吴宁 | 130682199310044517 | 2018-05-11 | 缴费 | 4007.00 | 201805至202605 |
| 91 | 李运田 | 130604197109131215 | 2018-10-12 | 缴费 | 4600.00 | 201809至202605 |
| 92 | 冉子叶 | 130621199302101822 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 93 | 杨路通 | 131128199411020018 | 2017-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201708至202605 |
| 94 | 于士成 | 130528199408107252 | 2017-08-01 | 缴费 | 4600.00 | 201708至202605 |
| 95 | 许宁 | 130626199808024440 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 96 | 高鹏 | 130634199706112116 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 97 | 马明扬 | 130826199910087916 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 98 | 王军鹏 | 130602199810260935 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 99 | 王志雄 | 130622198607056817 | 2008-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 200804至202605 |
| 100 | 罗建芳 | 532931198706081312 | 2011-01-01 | 缴费 | 4600.00 | 201012至202605 |
| 101 | 石宗悦 | 130126198502182719 | 2011-01-01 | 缴费 | 5800.00 | 201012至202605 |
| 102 | 陈悦俊 | 130625199411151613 | 2020-11-06 | 缴费 | 4007.00 | 202011至202605 |
| 103 | 张硕 | 130631198612296213 | 2011-01-01 | 缴费 | 5100.00 | 201012至202605 |
| 104 | 王义超 | 130682198401233773 | 2008-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200808至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

楼栋长：韩力军


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 保定市公安局新市分局
有效期限 2009.04.07-2029.04.07
姓名 韩力军
性别 男 民族 汉
出生 1970 年 12 月 2 日
住址 河北省保定市新市区天威路5号
公民身份号码 130629197012020030


高等教育
毕业证书
学生 韩力军 性别 男，一九七〇年 十二 月 二 日生，于 二〇一五年 九 月
至 二〇一八年 七 月在本校 建筑工程技术 专业网络教育
专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：吉林大学
校（院）长：李元
证书编号：130629197012020030
二〇一八年 七 月 十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


专业技术系列 Professional Series 工程技术
专业名称 Name of Speciality 建筑工程
资格名称 Name Qualification 助理工程师
批文号 Approval No 保定市职改办
授予时间 Date of Conferment 2013年7月26日
工作单位 Work Unit 河北建设集团有限公司
BDQY1340451
姓名 Name 韩力军 性别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1970年12月
编号 No. 0060925
二〇一三年 八月 一日

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

13069920260601111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 13052619980811423X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 尹伊辉 | 130902199602020319 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 49 | 陈小保 | 132435197005072017 | 1993-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 198812至202605 |
| 50 | 郭静 | 130602197410180339 | 2003-12-01 | 缴费 | 4007.00 | 200303至202605 |
| 51 | 罗志强 | 130629198801160030 | 2013-11-01 | 缴费 | 4200.00 | 201309至202605 |
| 52 | 韩力军 | 130629197012020030 | 2009-06-01 | 缴费 | 4007.00 | 200905至202605 |
| 53 | 李世忠 | 130425199703247130 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 54 | 郭敬 | 130633199801186416 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 55 | 白江飞 | 130130199708073015 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 56 | 王丰 | 130635199901260110 | 2023-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 202310至202605 |
| 57 | 张志成 | 130602197410170317 | 1996-07-01 | 缴费 | 4600.00 | 199607至202605 |
| 58 | 陈志强 | 120103197411014815 | 1994-12-01 | 缴费 | 5100.00 | 199501至202605 |
| 59 | 姚赛 | 130625198305272038 | 2006-12-01 | 缴费 | 4600.00 | 200608至202605 |
| 60 | 秦洁雯 | 130602198605051566 | 2011-01-01 | 缴费 | 4007.00 | 201012至202605 |
| 61 | 谭鑫凯 | 430224198910310015 | 2012-09-01 | 缴费 | 4600.00 | 201209至202605 |
| 62 | 张伟 | 131182199509193011 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 63 | 马闯 | 130627200102172654 | 2024-05-13 | 缴费 | 4007.00 | 202405至202605 |
| 64 | 王根怀 | 130602196609140938 | 1993-01-01 | 缴费 | 6000.00 | 199301至202605 |
| 65 | 李江龙 | 130635198611011234 | 2010-10-01 | 缴费 | 5100.00 | 201009至202605 |
| 66 | 张波 | 130126198609150936 | 2012-04-01 | 缴费 | 4600.00 | 201107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

楼栋长：王伟科



姓名 王伟科

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 6 月 26 日

住址 河北省保定市新市区天威路5门排号

公民身份号码 130582198006261218

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 保定市公安局新市分局

有效期限 2007.04.13-2027.04.13



成人高等教育

毕业证书

学生 王伟科 ，性别 男，一九八〇年 六 月二十六日生，于二〇〇六年 一 月至 二〇〇九年 一 月在本校 工程管理 专业 函授 学习，修完 三 年制 专升本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：王岳森 校（院）名：

证书编号：101075200905001314 二〇〇九年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn XW00092162



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name 王伟科 性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1980-6-26

工作单位 Organization 河北建设集团股份有限公司

系列 Category 建筑工程

专业 Specialism 道路桥梁与隧道工程

资格名称 Qualified Title 高级工程师

批文 Approval No. 冀职改办字[2020]355 号

授予时间 Date of Conferment 2020-12-05

管理号 File No. SJ2020169

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060l111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

兹证明

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参保单位名称： | 河北建设集团股份有限公司 | 社会信用代码： | 911306007006711044 |
| 单位社保编号： | 13060100135 | 经办机构名称： | 保定市市本级 |
| 单位参保日期： | 1995年01月01日 | 单位参保状态： | 参保缴费 |
| 参保缴费人数： | 2927 | 单位参保险种： | 企业职工基本养老保险 |
| 单位有无欠费： | 无 | 单位参保类型： | 企业 |

该单位参保人员明细（部分/全部）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 本单位参保日期 | 缴费状态 | 个人缴费基数 | 本单位缴费起止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许伟超 | 130626199109194475 | 2015-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201509至202605 |
| 2 | 苗建业 | 13022919961011101X | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 3 | 杨震 | 140621197802036118 | 2003-06-01 | 缴费 | 6050.00 | 200207至202605 |
| 4 | 李志超 | 131126198710240398 | 2010-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201009至202605 |
| 5 | 许向福 | 130626198408054451 | 2018-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201808至202605 |
| 6 | 赵硕 | 130929199710135738 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 7 | 王东生 | 130602197612230955 | 1997-09-01 | 缴费 | 4200.00 | 199710至202605 |
| 8 | 李亮 | 13018319880919157X | 2013-11-01 | 缴费 | 4100.00 | 201309至202605 |
| 9 | 郭培炎 | 130526199808114 23X | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1.证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2.对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

河北省人力资源和社会保障厅统一制式

1306992026060111106

# 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险　　经办机构代码：130699

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 李国新 | 130626198910166555 | 2013-02-01 | 缴费 | 4200.00 | 201301至202605 |
| 11 | 李海龙 | 130826198702242817 | 2021-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 202107至202605 |
| 12 | 赵一朋 | 130627199805032636 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 13 | 文向南 | 130638198812033535 | 2012-09-01 | 缴费 | 4007.00 | 201209至202605 |
| 14 | 姜科科 | 130434199611154419 | 2020-08-11 | 缴费 | 4007.00 | 202008至202605 |
| 15 | 冯景辉 | 130603198004230311 | 2000-07-01 | 缴费 | 4007.00 | 200007至202605 |
| 16 | 王华华 | 130625198509154316 | 2012-01-01 | 缴费 | 6050.00 | 201007至202605 |
| 17 | 王涛 | 130631198808302419 | 2012-06-01 | 缴费 | 5100.00 | 201205至202605 |
| 18 | 王琳琳 | 150428199101204726 | 2021-05-14 | 缴费 | 4007.00 | 202105至202605 |
| 19 | 鹿开旭 | 130602197611080318 | 1999-07-01 | 缴费 | 6000.00 | 199908至202605 |
| 20 | 王伟科 | 130582198006261218 | 2004-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 200409至202605 |
| 21 | 杜松森 | 130132199508271634 | 2018-10-01 | 缴费 | 4007.00 | 201810至202605 |
| 22 | 许晓旭 | 132425198109140012 | 2022-03-07 | 缴费 | 4007.00 | 202203至202605 |
| 23 | 许大明 | 130626198308134470 | 2006-12-01 | 缴费 | 7650.00 | 200607至202605 |
| 24 | 马龙智 | 130324199911070614 | 2021-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 202108至202605 |
| 25 | 石二虎 | 13062119821008125X | 2017-10-16 | 缴费 | 4007.00 | 201710至202605 |
| 26 | 高天昊 | 130684199610200019 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 27 | 赵义东 | 130923199310012757 | 2019-08-01 | 缴费 | 4007.00 | 201908至202605 |
| 28 | 郭运祥 | 130403197108100911 | 1993-01-01 | 缴费 | 5333.00 | 199301至202605 |

证明机构签章：　　证明日期：2026年06月01日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

验证码:0-20129741173923841

空管弱电专业技术负责人：杨亿


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 天津市公安局河西分局
有效期限 2022.08.29-2042.08.29


姓名 杨亿
性别 男 民族 汉
出生 1980 年 8 月 9 日
住址 天津市河西区前进道绮云里37门714号
公民身份号码 220302198008090415


普通高等学校
毕业证书
学生 杨 亿 性别 男， 1980 年 08 月 09 日生，于 2000 年 9 月至 2004 年 7 月在本校 土木工程（交通土建工程方向） 专业 肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：吉林建筑工程学院 校（院）长：尹军
证书编号：10191120040530397 二〇〇四 年 七 月 一 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

# 吉林省专业技术职务

# 任职资格证书



姓名:杨亿

性别:男

证件号码:220302198008090415

专业名称:道路与桥梁

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2024年01月01日

证书编号:2024B08077

公布文号:长人社函〔2024〕71号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格，同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证

发证机关

电子证书生成日期:2024年09月29日

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA01N00X3Q　　校验码: 9qtrdz

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA01N00X3Q　　查询流水号: 11011820260610161528

单位名称:北京航华空港建设工程有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨亿 | 220302198008090415 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 赵国庆 | 130827198206234814 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 李雨阳 | 610425199404211511 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 田龙 | 130682198803116318 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 周晓光 | 211303198206203615 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 王晓伟 | 130823198905276532 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市密云区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

施工员：赵国庆








普通高等学校

毕业证书

学生 赵国庆 性别 男 一九八二 年 六 月二十三日生，于二〇〇二年九月至二〇〇五年 七 月在本校 计算机网络技术 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北软件职业技术学院 校（院）长：贺健强

证书编号：123521200506000792 二〇〇五 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制



姓　　名　赵国庆

身份证号　130827198206234814

证书编号　2401010300524812

工作单位

赵国庆　同志于　2024　年　08　月　21　日至　2024　年　09　月　04　日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（电气）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024　年　09　月　07　日

有效期至：2027-09-07

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA01N00X3Q　　校验码: 9qtrdz

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA01N00X3Q　　查询流水号: 11011820260610161528

单位名称:北京航华空港建设工程有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨亿 | 220302198008090415 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 赵国庆 | 130827198206234814 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 李雨阳 | 610425199404211511 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 田龙 | 130682198803116318 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 周晓光 | 211303198206203615 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 王晓伟 | 130823198905276532 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市密云区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

安全员：李雨阳


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 礼泉县公安局
有效期限 2020.06.15-2040.06.15


姓名 李雨阳
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 4 月 21 日
住址 陕西省咸阳市礼泉县骏马镇付南村三组
公民身份号码 610425199404211511


普通高等学校
毕业证书
学生 李雨阳 性别 男，一九九四 年 四 月二十一 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 七 月在本校 市政工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：西安职业技术学院
校（院）长：
证书编号：139471201706001044
二〇一七 年 七 月 十 日

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2023）0368978



姓　　名：李雨阳

性　　别：男

出 生 年 月：1994年4月21日

企 业 名 称：北京航华空港建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月2日

有 效 期：2023年11月2日　　至　2026年11月2日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023 年 11 月 2 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA01N00X3Q　　校验码: 9qtrdz

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA01N00X3Q　　查询流水号: 11011820260610161528

单位名称:北京航华空港建设工程有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨亿 | 220302198008090415 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 赵国庆 | 130827198206234814 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 李雨阳 | 610425199404211511 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 田龙 | 130682198803116318 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 周晓光 | 211303198206203615 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 王晓伟 | 130823198905276532 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市密云区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

质量员：田龙


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 定州市公安局
有效期限 2016.10.17-2036.10.17


姓名 田龙
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 3 月 11 日
住址 河北省定州市大鹿庄乡西建阳村346号
公民身份号码 130682198803116318


普通高等学校

毕业证书

学生 田龙 性别男，一九八八年 四 月 十 日生，于二零零七年 九 月至二零一零 年 七 月在本校 建筑装潢 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京工商学院 校（院）长：吴湧之印

证书编号：100102010062217858 二零一零 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.bjiic.org



姓　　名　田龙

身份证号　130682198803116318

证书编号　2401030300523030

工作单位

田龙　同志于　2024　年　08月21日至2024　年09　月04　日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　质量员（电气）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024　年01　月06　日

有效期至：2027-03-06

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA01N00X3Q　　校验码: 9qtrdz

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA01N00X3Q　　查询流水号: 11011820260610161528

单位名称:北京航华空港建设工程有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨亿 | 220302198008090415 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 赵国庆 | 130827198206234814 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 李雨阳 | 610425199404211511 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 田龙 | 130682198803116318 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 周晓光 | 211303198206203615 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 王晓伟 | 130823198905276532 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市密云区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

材料员：周晓光


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 三河市公安局
有效期限 2021.06.16-2041.06.16


姓名 周晓光
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 6 月 20 日
住址 河北省三河市燕郊开发区
上上城理想新城福瑞园7
号楼2单元1901室
公民身份号码 211303198206203615


普通高等学校
毕业证书
学生 周晓光 性别男，一九八二年 六 月 二十 日生，于二〇〇二年
九 月至二〇〇五年 七 月在本校 电气设备安装与维修 专业
叁 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：101531200506000081
二〇〇五 年 七 月 十 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制



姓　　名　周晓光

身份证号　211303198206203615

证书编号　2401040000523875

工作单位

周晓光　同志于　2024　年　08　月21　日至2024　年09　月04　日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　材料员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024 年09 月07 日

有效期至：2027-09-07

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA01N00X3Q　　校验码: 9qtrdz

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA01N00X3Q　　查询流水号: 11011820260610161528

单位名称:北京航华空港建设工程有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨亿 | 220302198008090415 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 赵国庆 | 130827198206234814 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 李雨阳 | 610425199404211511 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 田龙 | 130682198803116318 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 周晓光 | 211303198206203615 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 王晓伟 | 130823198905276532 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市密云区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

资料员：王晓伟







普通高等学校

# 毕业证书



学生 王晓伟 性别 男 ,一九八九 年五 月二十七 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校 计算机网络技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 保定职业技术学院 校（院）长:

证书编号:125431201106000836 二〇一一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名　王晓伟

身份证号　130823198905276532

证书编号　2401050000516768

工作单位

王晓伟　同志于 2024 年 08 月 21 日至 2024 年 09 月 04 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 资料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024 年 09 月 06 日

有效期至：2027-09-06

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA01N00X3Q　　校验码: 9qtrdz

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA01N00X3Q　　查询流水号: 11011820260610161528

单位名称:北京航华空港建设工程有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨亿 | 220302198008090415 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 赵国庆 | 130827198206234814 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 李雨阳 | 610425199404211511 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 田龙 | 130682198803116318 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 周晓光 | 211303198206203615 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 王晓伟 | 130823198905276532 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市密云区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

助航灯光专业负责人：杨霞









# 广东省职称证书



姓　　名：杨霞

身份证号：510303197109260525

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程造价

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年11月29日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000101090968

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年02月27日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA021AE196　　校验码: t26cwd

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA021AE196　　查询流水号: 11011120260610161839

单位名称:北京航易成智能建设有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨霞 | 510303197109260525 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 常海波 | 130532198805021559 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 韩鹏 | 220521199611060012 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 朱景辉 | 610431198308262258 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 马美娜 | 130682199903014225 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 孙腊梅 | 23032119910104622X | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市房山区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

施工员：常海波









普通高等学校

# 毕业证书

学生 常海波 性别男，一九八八年 五 月 二 日生，于二零零七年 九 月至二零一零 年 七 月在本校 建筑装潢 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京工商学院 校（院）长：吴潇之印

证书编号：100102010062217858 二零一零 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.bjiic.org

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

# 职业培训合格证书

中国建设教育协会监制



姓　　名　常海波

身份证号　130532198805021559

证书编号　2401010300002654

工作单位

选8 (18)
10人

常海波　同志于　2023　年　12月20日至　2024　年01月03日　参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（电气）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024年01月5日

有效期至：2027.01.05

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA021AE196　　校验码: t26cwd

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA021AE196　　查询流水号: 11011120260610161839

单位名称:北京航易成智能建设有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨霞 | 510303197109260525 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 常海波 | 130532198805021559 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 韩鹏 | 220521199611060012 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 朱景辉 | 610431198308262258 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 马美娜 | 130682199903014225 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 孙腊梅 | 230321199101046222X | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市房山区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

质量员：韩鹏


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 沈阳市公安局沈河分局
有效期限 2017.04.02-2027.04.02


姓名 韩鹏
性别 男 民族 满
出生 1996 年 11 月 6 日
住址 沈阳市沈河区丰乐一街55号1-2-1
公民身份号码 220521199611060012


高等教育自学考试
毕业证书
姓名：韩鹏
身份证号：220521199611060012
证书编号：65430104202030761
参加 计算机科学与技术 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。
湖南省高等教育自学考试委员会
2021 年 12 月 30 日
高等院校 湘潭大学
2021 年 12 月 30 日

统一制式、统一查询、统一管理
查询官网：中国建设教育协会培训中心
网址：https://www.ccenpx.com.cn

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

# 职业培训合格证书

中国建设教育协会

中国建设教育协会监制



姓　　名 韩鹏

身份证号 220521199611060012

证书编号 2501030300689883

工作单位

韩鹏 同志于 2025 年 08 月 15 日至 2025 年 09 月 03 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 质量员（电气）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2025 年 09 月 05 日

有效期：2028年09月05日

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA021AE196　　校验码: t26cwd

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA021AE196　　查询流水号: 11011120260610161839

单位名称:北京航易成智能建设有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨霞 | 510303197109260525 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 常海波 | 130532198805021559 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 韩鹏 | 220521199611060012 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 朱景辉 | 610431198308262258 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 马美娜 | 130682199903014225 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 孙腊梅 | 230321199101046222X | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市房山区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

安全员：朱景辉


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 武功县公安局
有效期限 2018.04.08-2038.04.08


姓名 朱景辉
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 8 月 26 日
住址 陕西省咸阳市武功县普集镇朱家村4组
公民身份号码 610431198308262258


中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES
毕业证书
朱景辉 性别 男，1983 年 08 月 26 日生，于 2018 年 09 月至 2020 年 12 月在本校 网络教育 电气自动化技术 专业 2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校长
2020 年 12 月 21 日
证书编号：114157202006040827

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2023）0378995



姓　　名：朱景辉

性　　别：男

出 生 年 月：1983年8月26日

企 业 名 称：北京航易成智能建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年12月28日

有 效 期：2024年8月30日　　至　2026年12月28日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024 年 8 月 30 日

北京市住房和城乡建设委员会 资格证书专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA021AE196　　校验码: t26cwd

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA021AE196　　查询流水号: 11011120260610161839

单位名称:北京航易成智能建设有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨霞 | 510303197109260525 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 常海波 | 130532198805021559 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 韩鹏 | 220521199611060012 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 朱景辉 | 610431198308262258 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 马美娜 | 130682199903014225 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 孙腊梅 | 230321199101046222X | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市房山区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

材料员：马美娜








普通高等学校

毕业证书

学生 马美娜 性别女 ，一九九九 年 三 月 一 日生，于二〇一九 年 九 月至二〇二一 年六 月在本校专科起点 自动化 专业 二 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：潍坊学院 校（院）长：

证书编号：110671202105000385 二〇二一 年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.ch cn

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

# 职业培训合格证书

中国建设教育协会

中国建设教育协会监制



姓　　名 马奚娜

身份证号 130682199903014225

证书编号 2401040000002268

工作单位

WY74

马奚娜　同志于 2023 年 12 月20 日至 2024 年01 月03 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 材料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024 年01 月5 日

有效期至：2027-01-05

北京市海淀区国建教育培训中心 证书专用章 1101081658537

中国建设教育协会培训中心 1101081658537

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA021AE196　　校验码: t26cwd

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA021AE196　　查询流水号: 11011120260610161839

单位名称:北京航易成智能建设有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨霞 | 510303197109260525 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 常海波 | 130532198805021559 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 韩鹏 | 220521199611060012 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 朱景辉 | 610431198308262258 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 马美娜 | 130682199903014225 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 孙腊梅 | 23032119910104622X | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市房山区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日

资料员：孙腊梅









成人高等教育

# 毕业证书

学生 孙腊梅 性别 女，一九九一 年 一 月 四 日生，于二〇一七年 三 月至二〇一九年 七 月在本校 建筑工程施工专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：安徽理工大学 校（院）长：

批准文号：教育部(85)教高三字003号

证书编号：103615201905100175 二〇一九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　　名　孙腊梅

身份证号　230321199101046222X

证书编号　2401050000006079

工作单位

孙腊梅　同志于　2023　年12月20日至2024　年01月03日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　资料员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024年01月5日

有效期至：2027-01-05

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

# 职业培训合格证书

中国建设教育协会监制

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110111MA021AE196　　校验码: t26cwd

统一社会信用代码(组织机构代码):91110111MA021AE196　　查询流水号: 11011120260610161839

单位名称:北京航易成智能建设有限公司　　查询日期: 2025年11月至2026年06月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 杨霞 | 510303197109260525 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 2 | 常海波 | 130532198805021559 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 3 | 韩鹏 | 220521199611060012 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 4 | 朱景辉 | 610431198308262258 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 5 | 马美娜 | 130682199903014225 | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| 6 | 孙腊梅 | 230321199101046222X | 养老保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 失业保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 工伤保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 医疗保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |
| | | | 生育保险 | 2025年11月 | 2026年04月 | 6 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市房山区社会保险事业管理中心

日期：2026年06月10日