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深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：__公明综合市场主楼天井钢结构屋面提升工程_

投标文件内容： 资信标部分

投标人：___深圳市华懋建设工程有限公司____

日期：____2026___年____6__月___18___日



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 企业工程业绩

提供近 5年（从招标项目截标之日起倒推，以中标通

知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性

的钢结构工程业绩。业绩材料不超过 2项，超过 2项

的仅对前 2项进行复核。 注：投标人提供合同关键

页，原件备查。业绩证明材料应能清楚反映项目名称、

签订时间（如合同无法体现签订时间，须提供中标通

知书，以中标通知书日期为准）、合同金额、单位名

称、工作内容；若合同内未体现以上信息，可提供其

他相关证明材料。

2
拟派项目经理工

程业绩

投标人提供项目经理近 5年（从招标项目截标之日起

倒推，以竣工验收报告等成果文件时间为准）以同等

职位承接过的已完成的钢结构工程业绩，业绩材料不

超过 2项，超过 2项的仅对前 2项进行复核。 注：

提供合同关键页、竣工验收报告等相关业绩证明材料

扫描件，原件备查。业绩证明材料应能清楚反映项目

名称、合同金额、单位名称、竣工验收报告时间、项

目经理在项目中任职项目经理信息（如合同没有注明

其姓名和职务，则需提供其他证明材料）。

3
拟派项目团队人

员情况

投标人提供《项目管理班子成员配备情况表》（格式

自拟），并附班子成员的证明材料。 注：1、证明材

料包括班子成员的工程类职称证书、工程类执业资格

证书、项目管理班子成员（含项目经理）近一个月社

保证明扫描件（从招标公告发布之日起倒算）等。 2、

上述证明材料应提供原件扫描件或复印件加盖公章

扫描件，且证明文件应扫描清晰、信息齐全。

4 履约评价 提供近 5年（从招标项目截标之日起倒推，以履约时



间为准），本单位取得建设单位出具的履约评价的证

明材料原件扫描件（不超过 5项，若所提供数目超过

5项，统计时只计取前 5项）。

5 违法处分情况

投标人提供在人民法院执行信息网查询到的行政处

罚事项（招标项目截标之日前的处分）对应的处罚缴

费完成证明。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。



1、企业工程业绩

1.1《投标人资信标情况汇总表》

投标人企业名称
深圳市华懋建设工程

有限公司
法定代表人姓名 郑允兴

项目经理姓名 武大伟 项目经理执业资格证 一级建造师注册证

一、企业项目业绩

提供近 5年（从招标项目截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最

具代表性的钢结构工程业绩。业绩材料不超过 2项，超过 2项的仅对前 2项进行复核。

序号 项目名称
合同金额

（万元）
工程内容

合同签订

时间（年、

月、日）

委托单

位名称

1

兆邦基科技

中心钢结构

改造工程

5198

1.3.1 一标段:兆邦基科技中心 A座、B座

塔楼钢结构改造工程:(1)拆除工程:钢筋

混凝土构件拆除、砖砌体拆除、余方弃置

(2)钢结构混凝土工程:钢梁、金属面油漆、

粘贴碳纤维布、现浇混凝土设备基础、现

浇混凝土柱、现浇混凝土墙、现浇混凝土

梁、现浇混凝土板、钢筋混凝土构件凿毛、

现浇混凝土风井墙、现浇混凝土风井有梁

板、现浇混凝土风井构造柱、金属百叶窗、

现浇构件钢筋、植筋、机械连接。(3)不含

原设备拆改，绿植迁移，铝板拆除等图纸

中未包含项目。

1.3.2.二标段:兆邦基科技中心裙楼钢结

构改造工程:(1)拆除工程:钢筋混凝土构

件拆除、钢筋混凝土构件拆除、余方弃置

(2)钢结构混凝土工程:实腹钢柱、钢梁、

金属面油漆、金属面油漆、粘贴碳纤维布、

压型钢板楼板、现浇混凝土楼板、现浇混

凝土柱、钢筋混凝土构件凿毛、现浇混凝

土风井墙、现浇混凝土风井有梁板、现浇

混凝土风井构造柱、金属百叶窗、现浇构

件钢筋、植筋。(3)不含原设备拆改，绿植

迁移，铝板拆除等图纸中未包含项目。

1.3.3.兆邦基科技中心 A座、B 座塔楼，

裙楼光伏工程。

2024年6月

24 日

深圳兆

邦基房

地产开

发投资

有限公

司



2

深圳市龙华

区人民医院

储备病区

(原境内密

接人员留观

病区)建设

项目

879.89

本工程建筑与装饰工程、钢结构工程、给

排水工程、电气工程、通风工程、弱电工

程、机电抗震文架工程项目施工等，发包

人认为应当由承包人完成而更有利于项目

建设的其它工作。

2023年1月

14 日

深圳市

龙华区

人民医

院

二、拟派项目经理工程业绩

投标人提供项目经理近 5年（从招标项目截标之日起倒推，以竣工验收报告等成果文件时间为准）

以同等职位承接过的已完成的钢结构工程业绩，业绩材料不超过 2项，超过 2项的仅对前 2项进行

复核。

序号 项目名称
合同金额

（万元）
工程内容

竣工时间

（年、月、

日）

委托单位

名称

1

深圳市龙

华区人民

医院储备

病区(原境

内密接人

员留观病

区)建设项

目

879.89

本工程建筑与装饰工程、钢结构工程、

给排水工程、电气工程、通风工程、弱

电工程、机电抗震文架工程项目施工

等，发包人认为应当由承包人完成而更

有利于项目建设的其它工作。

2023 年 2

月 28 日

深圳市龙华

区人民医院

2

香港大学

深圳医院

员工餐厅

与门诊楼

连廊改造

及零星工

程

66.086

7.1员工餐厅与门诊楼连廊改造及零星

工程位于后勤楼一楼员工餐厅南侧与

门诊楼一楼北侧之间建设连廊，连通门

诊楼和后勤楼，解决下雨天雨淋问题，

包括拆除工程、电气安装工程、钢结构

工程、地面工程等工程。

7.2 零星工程壹批，包括 B6 东、B7 东、

A2 栋病区除霉油漆、疫苗注射室工程

改造、病理医学部工程改造等零星工程

一批，详见服务内容。

7.3 具体施工清单详见附件二《员工餐

厅与门诊楼连廊改造及零星工程一-工

程量清单》。按国家标准，行业规范和

操作规程进行配套安装工程，工程施工

后应达到国家相关规定的标准。

2024 年 8

月 5 日

香港大学深

圳医院

三、拟派项目团队人员情况

投标人提供《项目管理班子成员配备情况表》（格式自拟），并附班子成员的证明材料；合计

18 人。



序

号
姓名

职称专业

名称

职称

等级

执业资格

证书

拟在本项目

中从事专业

社保时间（x年 x

月--x 年 x 月）
证明材料

1 武大伟 建筑工程 高级
一级建造

师注册证

建筑工程、市

政公用工程

2026 年 3 月

-2026 年 5 月

一级建造师

注册证、社保

证明

2 彭权生 建筑结构 高级 / 建筑结构
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职称证、社保

证明

3 吴燕
建筑施工

安全
中级

注册安全

工程师证

建筑施工安

全

2026 年 3 月

-2026 年 5 月

注册安全工

程师证、A证、

社保证明

4 曹晓艳 / / / 土建
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合

格证、社保证

明

5 郑宏丰 建筑管理 高级 / 建筑管理
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

C证、职称证、

社保证明

6 曹林杰 暖通空调 高级 /
土建/暖通空

调

2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合

格证、职称

证、社保证明

7 常建树 / / / 市政工程
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合

格证、社保证

明

8 郑喜宏 建筑结构 高级 / 建筑结构
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合

格证、职称

证、社保证明

9 郑喜龙 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合

格证、社保证

明

10 彭伟源 建筑结构 高级 / 建筑结构
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职称证、社保

证明

11 郑轴心 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

特种作业操

作证、社保证

明

12 郑喜坤 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

岗位证、社保

证明

13 黄德铭 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

岗位证、社保

证明

14 郑钦松 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

特种作业操

作证、社保证

明



15 李慧慧 消防 高级 / 消防
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职称证、社保

证明

16 邹宝龙 给排水 高级 / 给排水
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职称证、社保

证明

17 杨蕾鑫 / /

一级造价

工程师注

册证

土木建筑工

程

2026 年 3 月

-2026 年 5 月

一级造价工

程师注册证、

社保证明

18 郑丽君 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

岗位证、社保

证明

四、履约评价

提供近 5年（从招标项目截标之日起倒推，以履约评价时间为准），本单位取得建设单位出具的

履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5项，若所提供数目超过 5项，统计时只计取前 5项）。

序号 项目名称 建设单位名称 履约等级
履约时间

1

深圳市龙华区人民医院储备病

区(原境内密接人员留观病区)

建设项目

深圳市龙华区人民医

院
优秀 2023 年 3 月 3 日

2 教室及公共区域改造 深圳职业技术大学 优 2024 年 9 月 12 日

3
深圳市怡景小学体育馆修缮改

造项目
深圳市怡景小学 优秀 2024 年 10 月 10 日

4
香港大学深圳医院员工餐厅与

门诊楼连廊改造及零星工程
香港大学深圳医院 优 2024 年 12 月 25 日

5
深圳市妇幼保健院红荔院区特

诊科等 2栋部分区域改造工程
深圳市妇幼保健院 优 2025 年 12 月 6 日







深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单











国家企业信用信息公示系统



1.2 企业项目业绩

一、企业项目业绩

提供近 5年（从招标项目截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为

最具代表性的钢结构工程业绩。业绩材料不超过 2项，超过 2项的仅对前 2项进行复核。

序号 项目名称
合同金额

（万元）
工程内容

合同签订

时间（年、

月、日）

委托单位

名称

1

兆邦基科

技中心钢

结构改造

工程

5198

1.3.1 一标段:兆邦基科技中心 A座、B座塔

楼钢结构改造工程:(1)拆除工程:钢筋混凝

土构件拆除、砖砌体拆除、余方弃置(2)钢

结构混凝土工程:钢梁、金属面油漆、粘贴

碳纤维布、现浇混凝土设备基础、现浇混凝

土柱、现浇混凝土墙、现浇混凝土梁、现浇

混凝土板、钢筋混凝土构件凿毛、现浇混凝

土风井墙、现浇混凝土风井有梁板、现浇混

凝土风井构造柱、金属百叶窗、现浇构件钢

筋、植筋、机械连接。(3)不含原设备拆改，

绿植迁移，铝板拆除等图纸中未包含项目。

1.3.2.二标段:兆邦基科技中心裙楼钢结构

改造工程:(1)拆除工程:钢筋混凝土构件拆

除、钢筋混凝土构件拆除、余方弃置(2)钢

结构混凝土工程:实腹钢柱、钢梁、金属面

油漆、金属面油漆、粘贴碳纤维布、压型钢

板楼板、现浇混凝土楼板、现浇混凝土柱、

钢筋混凝土构件凿毛、现浇混凝土风井墙、

现浇混凝土风井有梁板、现浇混凝土风井构

造柱、金属百叶窗、现浇构件钢筋、植筋。

(3)不含原设备拆改，绿植迁移，铝板拆除

等图纸中未包含项目。1.3.3.兆邦基科技中

心 A座、B 座塔楼，裙楼光伏工程。

2024 年 6

月 24 日

深圳兆邦

基房地产

开发投资

有限公司

2

深圳市龙

华区人民

医院储备

病区(原

境内密接

人员留观

病区)建

设项目

879.89

本工程建筑与装饰工程、钢结构工程、给排

水工程、电气工程、通风工程、弱电工程、

机电抗震文架工程项目施工等，发包人认为

应当由承包人完成而更有利于项目建设的

其它工作。

2023 年 1

月 14 日

深圳市龙

华区人民

医院



兆邦基科技中心钢结构改造工程









深圳市龙华区人民医院储备病区(原境内密接人员留观病区)建设项目







2、拟派项目经理工程业绩

二、拟派项目经理工程业绩

投标人提供项目经理近 5年（从招标项目截标之日起倒推，以竣工验收报告等成果

文件时间为准）以同等职位承接过的已完成的钢结构工程业绩，业绩材料不超过 2项，

超过 2项的仅对前 2项进行复核。

序号 项目名称
合同金额

（万元）
工程内容

竣工时间

（年、月、

日）

委托单位

名称

1

深圳市龙

华区人民

医院储备

病区(原

境内密接

人员留观

病区)建

设项目

879.89

本工程建筑与装饰工程、钢

结构工程、给排水工程、电

气工程、通风工程、弱电工

程、机电抗震文架工程项目

施工等，发包人认为应当由

承包人完成而更有利于项目

建设的其它工作。

2023年2月

28 日

深圳市龙

华区人民

医院

2

香港大学

深圳医院

员工餐厅

与门诊楼

连廊改造

及零星工

程

66.086

7.1 员工餐厅与门诊楼连廊

改造及零星工程位于后勤楼

一楼员工餐厅南侧与门诊楼

一楼北侧之间建设连廊，连

通门诊楼和后勤楼，解决下

雨天雨淋问题，包括拆除工

程、电气安装工程、钢结构

工程、地面工程等工程。

7.2 零星工程壹批，包括 B6

东、B7 东、A2 栋病区除霉油

漆、疫苗注射室工程改造、

病理医学部工程改造等零星

工程一批，详见服务内容。

7.3 具体施工清单详见附件

二《员工餐厅与门诊楼连廊

改造及零星工程一-工程量

清单》。按国家标准，行业

规范和操作规程进行配套安

装工程，工程施工后应达到

国家相关规定的标准。

2024年8月

5 日

香港大学

深圳医院



项目经理--武大伟









深圳市龙华区人民医院储备病区(原境内密接人员留观病区)建设项目





















香港大学深圳医院员工餐厅与门诊楼连廊改造及零星工程

























3、拟派项目团队人员情况

三、拟派项目团队人员情况

投标人提供《项目管理班子成员配备情况表》（格式自拟），并附班子成员的证明材料；合计

18 人。

序

号
姓名

职称专业

名称

职称

等级

执业资格

证书

拟在本项

目中从事

专业

社保时间（x年

x月--x 年 x

月）

证明材料

1 武大伟 建筑工程 高级
一级建造师

注册证

建筑工程、

市政公用

工程

2026 年 3 月

-2026 年 5 月

一级建造师注册

证、社保证明

2 彭权生 建筑结构 高级 / 建筑结构
2026 年 3 月

-2026 年 5 月
职称证、社保证明

3 吴燕
建筑施工

安全
中级

注册安全工

程师证

建筑施工

安全

2026 年 3 月

-2026 年 5 月

注册安全工程师

证、A证、社保证

明

4 曹晓艳 / / / 土建
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合格证、

社保证明

5 郑宏丰 建筑管理 高级 / 建筑管理
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

C 证、职称证、社保

证明

6 曹林杰 暖通空调 高级 /
土建/暖通

空调

2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合格证、职

称证、社保证明

7 常建树 / / / 市政工程
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合格证、社

保证明

8 郑喜宏 建筑结构 高级 / 建筑结构
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合格证、职

称证、社保证明

9 郑喜龙 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

职业培训合格证、社

保证明

10 彭伟源 建筑结构 高级 / 建筑结构
2026 年 3 月

-2026 年 5 月
职称证、社保证明

11 郑轴心 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

特种作业操作证、社

保证明

12 郑喜坤 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月
岗位证、社保证明

13 黄德铭 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月
岗位证、社保证明

14 郑钦松 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月

特种作业操作证、社

保证明

15 李慧慧 消防 高级 / 消防
2026 年 3 月

-2026 年 5 月
职称证、社保证明



16 邹宝龙 给排水 高级 / 给排水
2026 年 3 月

-2026 年 5 月
职称证、社保证明

17 杨蕾鑫 / /
一级造价工程

师注册证

土木建筑工

程

2026 年 3 月

-2026 年 5 月

一级造价工程师注

册证、社保证明

18 郑丽君 / / / /
2026 年 3 月

-2026 年 5 月
岗位证、社保证明



项目经理--武大伟









技术负责人--彭权生





安全主任--吴燕







质量负责人--曹晓艳





安全员--郑宏丰







质量员--曹林杰







施工员--常建树





资料员--郑喜宏







材料员--郑喜龙





建筑结构高级工程师--彭伟源





熔化焊接与热切割员--郑轴心





电焊工--郑喜坤





电焊工--黄德铭





高处安装、维护、拆除作业员--郑钦松





消防高级工程师--李慧慧





给排水高级工程师--邹宝龙





造价工程师--杨蕾鑫





劳资专管员--郑丽君





4、履约评价

四、履约评价

提供近 5年（从招标项目截标之日起倒推，以履约评价时间为准），本单位

取得建设单位出具的履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5项，若所提供数

目超过 5项，统计时只计取前 5项）。

序号 项目名称
建设单位名

称
履约等级

履约时间

1

深圳市龙华区

人民医院储备

病区(原境内密

接人员留观病

区)建设项目

深圳市龙华

区人民医院
优秀 2023 年 3 月 3 日

2
教室及公共区

域改造

深圳职业技

术大学
优 2024 年 9 月 12 日

3

深圳市怡景小

学体育馆修缮

改造项目

深圳市怡景

小学
优秀 2024 年 10 月 10 日

4

香港大学深圳

医院员工餐厅

与门诊楼连廊

改造及零星工

程

香港大学深

圳医院
优 2024 年 12 月 25 日

5

深圳市妇幼保

健院红荔院区

特诊科等 2栋

部分区域改造

工程

深圳市妇幼

保健院
优 2025 年 12 月 6 日



深圳市龙华区人民医院储备病区(原境内密接人员留观病区)建设项目



教室及公共区域改造



深圳市怡景小学体育馆修缮改造项目



香港大学深圳医院员工餐厅与门诊楼连廊改造及零星工程



深圳市妇幼保健院红荔院区特诊科等 2栋部分区域改造工程



5、违法处分情况

注：我司无违法处分事项

人民法院执行信息网
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