

标段编号： 2312-440309-04-01-443224002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 蚌岭片区城市更新单元配套道路新建工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国二十二冶集团有限公司

日期： 2026年06月23日

附件 1:

企业基本情况一览表

企业名称	中国二十二冶集团有限公司	企业曾用名 (如有)	/
统一社会信用代码	91130200104761074G	注册地址	唐山丰润区
注册资金 (万元)	339328.0616	企业性质 (按附 1.1 提供)	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他: _____
企业法定代表人	袁斯浪	成立日期	1997 年 04 月 01 日
现有资质类别及等级	市政公用工程施工总承包壹级		

注: 按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

附件 1.1 企业性质承诺书

企业性质承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区观澜街道办事处

我单位参加蚌岭片区城市更新单元配套道路新建工程项目的投标活动，经自查，我单位郑重作以下承诺：我单位的企业性质为 民营企业 国有 外资 合资 其他：_____（在对应的“□”里进行勾选）。

特此承诺！

承诺人：中国五十二冶集团有限公司（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：0315-3220034

承诺日期：2026年6月19日



李时强

附件 2:

企业同类工程业绩情况

1、项目名称：河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化亮化等基础设施EPC工程

合同金额：72650 万元；竣工验收时间 2023 年 01 月 06 日；

全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3381421>

2、项目名称：南昌市洛阳东路综合改造工程（昌东大道~天祥大道）综合管廊项目

合同金额：61020 万元；竣工验收时间：2022 年 02 月 17 日；

全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2664859>

3、项目名称：邯郸市基础设施改造提升项目勘察设计施工工程总承包（EPC）

合同金额：51968 万元；竣工验收时间：2024 年 08 月 30 日；

全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3432866>

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

业绩 1:

The screenshot shows the project details page on the National Building Market Supervision Public Service Platform. The project name is '河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施EPC工程'. The table below provides key project information:

项目编号	1302082410240006	省级项目编号	1302002409200049
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91130221MA09W1A14Y
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	683587	总投资 (万元)	72650
立项级别	--	立项文号	--

Additional details from the screenshot include the project address: '河北省唐山市丰润区'. The '参与单位及相关负责人' section lists the contractor as '中国二十二冶集团有限公司' (China 22 Metallurgical Group Co., Ltd.), with a responsible person '崔志鹏' (Cui Zhipeng) and ID '130222*****16'.

1. 中标通知书

6-1

中标通知书

采购编号：RHP-C021700670891-7-1

中国二十二冶集团有限公司、中冶建信投资基金管理(北京)有限公司(联合体)：

河北省唐山市丰润区城区道路、绿化等基础设施 PPP 项目社会资本方采购于 2017 年 9 月 20 日完成评审工作，并在采购结果确认谈判完成后，于 2017 年 11 月 1 日公示。经公示，现确定你单位为本项目中标人。

主要中标条件如下：

- 1、合作期限：项目合作期限 15 年（含建设期 2 年）。
- 2、中标内容：详见采购文件。
- 3、工程质量目标：按照国家及地方相关质量验收标准验收合格。
- 4、中标价：工程费用（以结算审计审定的金额为基准）的百分比：99.5%；

合理利润率：6.9%；年度折现率：5.5%；运营收益报价：27.2 万元/年

请接此中标通知书后，按照采购文件规定与项目实施机构签订正式 PPP 合同。

项目实施机构：唐山市丰润区住房和城乡建设局

采购代理机构：瑞和安惠项目管理集团有限公司

2017 年 11 月 7 日

2. 合同关键页

07GPJS2018008

副本

GF-2011-0216

建设工程总承包合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司（简称甲方）

承包人（全称）：中国二十二冶集团有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程工程事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程。

工程批准、核准或备案文号：

- 1、唐山市丰润区发展改革局关于下达厂前路（曹雪芹道至林荫路）道路翻修改造工程项目投资计划的通知，丰发改字【2017】83号；
- 2、唐山市丰润区发展改革局关于曹雪芹道（厂前路至人民路）道路翻修改造工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】58号；
- 3、唐山市丰润区发展改革局关于下达园西道（团结路至燕山路）和园东道（太平路至平安路）道路翻修改造工程项目投资计划的通知，丰发改字【2017】64号；
- 4、唐山市丰润区发展改革局关于祥和路（北环道至园东道）新建工程项目建设报告（代可研）的批复，丰发改字【2017】40号；
- 5、唐山市丰润区发展改革局关于滨河南道（燕山路至新丰路段）新建工程项目建设报告（代可研）的批复，丰发改字【2017】39号；
- 6、唐山市丰润区发展改革局关于城区架空线路及光缆入地工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】114号；
- 7、唐山市丰润区发展改革局关于还乡河带状公园景观提升工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】132号；

8、唐山市丰润区发展改革局关于 102 国道景观提升工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】127 号；

9、唐山市丰润区发展改革局关于城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程项目建议书的批复丰发改字【2017】126 号。

工程内容及规模：

城区路网设施建设、电缆入地、景观完善提升、节能改造建设工程，道路全长 5565 米，电缆入地约 30 公里，还乡河带状公园景观提升工程一期二期绿地景观改造总面积约 20 公顷、四期景观改造全长约 3000 米，102 国道景观提升工程道路总长度约一公里、设计地块面积约 37.3 公顷，城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程。

工程所在省市详细地址：河北省唐山市丰润区城区。

工程承包范围：

- 1、厂前路（曹雪芹道至林荫路）道路翻修改造工程，该段道路长 1371 米，宽 14 米，面积 19194 平方米。
- 2、曹雪芹道（厂前路至人民路）道路翻修改造工程，全长 2000 米，宽 26 米（含附路），面积 52000 平方米。
- 3、园西道（团结路至燕山路）、园东路（太平路至平安路）道路翻修改造工程，园西道（团结路至燕山路）：全长 339 米，宽 12 米，面积 4068 平方米；园东道（太平路至平安路）：长 600 米，宽 12 米，面积 7200 平方米。
- 5、祥和路（北环道至园东道）新建工程，道路长度 930 米，红线宽 25 米。
- 6、滨河南道（燕山路至新丰路）新建工程，道路长度 325 米，红线宽 15 米。
- 6、城区电缆入地工程，电缆入地约 30 公里。
- 7、还乡河带状公园景观提升工程，还乡河一期二期绿地景观改造位于还乡河南北两岸，宽度为 10 至 20 米，总面积约 20 公顷。还乡河四期改造项目北起北外环路东马庄大桥南至小韩庄溢流堰，全长约 3000 米。
- 8、102 国道景观提升工程，位于河北省唐山市丰润区南部的京哈线（102 国道）两侧，东起厂前路西至承唐高速，道路总长度约一公里，设计地块面积约 37.3 公顷。用地被植物和灌木种植覆盖、补植彩叶植物带和林

下花带，通过沟底野花播种和边沟垂枝型灌木遮挡的方式美化硬质雨水沟。基于部分商铺外绿带内植物过于高大严密阻挡视线的问题，改造为绿篱结合行植花灌新建木的种植结构增强视线通透性。

9、城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程，曹雪芹大街、幸福道、公园道、光华道、唐丰路、祥云道、林荫路、天宫寺塔公园、静园、时代广场、银城广场、林荫路带状公园、人民广场、希望广场等城区主要道路节点及公园、广场亮化工程及城区路灯进行节能改造。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源：

由承包人负责提供，经发包人审核。

三、主要日期：

计划工期：593 日历天。

各单项工程工期详见工程进度计划表（附件 3），实际工期按实际合理开工日及发包人书面通知为准。

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：按发包人书面通知及进度计划安排开工。

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：以发包人工程部进场通知单为准。

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：2019 年 11 月 30 日。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家相关规范要求。

工程施工质量标准：合格。

五、合同价格和付款货币

合同暂估价为：柒亿贰仟陆佰伍拾万元（小写 72650 万元）；最终合同价以甲乙双方认可的第三方咨询机构审计为准。

其中设计费用：以批复的设计概算单项费用额为限额，由乙方招标确定。（具体限额见附件 4）

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋当地予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：自双方签字盖章后生效。

发包人：
(公章或合同专用章)
合同专用章
法定代表人或其授权代表：
(签字或盖章)



承包人：
(公章或合同专用章)
施工合同专用章
法定代表人或其授权代表：
(签字或盖章)



工商注册住所：

工商注册住所：唐山丰润区幸福道16号

法定代表人：

法定代表人：

电 话：

电 话：

合同订立时间：2018年4月16日

合同订立地点：唐山市丰润区

提交的时间和份数：按现行国家、省、市有关规定及发包人的有关规定执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理姓名：崔志鹏。

项目经理职责：项目经理是企业法定代表人即公司经理在项目上的代理人，受企业法定代表人委托，对项目施工全过程，全方位负责，对项目的工程质量负全责。接受公司经理（或委托人）领导和公司管理部门归口管理。在项目上贯彻执行公司质量方针，全面履行工程承包合同，负责组织、制定项目质量策划，保证质量体系有效运行。

项目经理权限：本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由该项目经理代表本单位全面负责。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：项目经理必须按投标文件承诺进场，特殊原因需要更换，由监理工程师及甲方批准后方可更换（甲方和监理要求乙方更换项目经理的除外）。项目经理离开工地 3 天以上时，应书面向甲方请假，并指定代理人，经甲方同意后方可离开，并通知监理工程师。

项目经理每月在施工现场时间不低于 24 天。

3.8 分包

3.8.1 分包约定

约定的分包工作事项：除经发包人同意，其他均不允许分包，如出现未经发包人同意的分包，执行国家及地方相关规定进行查处。

第 4 条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：因不可抗力因素，但必须经发包人签字认可后可适当延长工期，否则不得影响项目进度计划。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：4 份，开工前 5 天提交。

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	祥和路（北环道至园东道） 新建工程		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位	河北海创岩土工程有限公司	层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期			
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期			
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S13020000316	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容： 道路工程、交通工程、给排水工程、路灯工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2023年1月 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 10 分部，经查 10 分部，符合标准及设计要求 10 分部。
质量控制资料	共 11 项，经审查符合要求 11 项，经鉴定符合要求 11 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项；检（抽）查 5 项，符合要求 5 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位代表 (签字)</p> <p>2023年 1 月 1 日</p> </div>	
<p>存在问题：</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共4项，经审查符合要求4项，其中经鉴定符合要求4项。	好
桥梁工程				
给水工程				
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人 (签字)</p> <p>2022年8月24日</p> </div>				
存在问题：				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

施工图审查

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

监理单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

仅对审查合格的施工图
设计文件负责审查责任。

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	滨河南道（燕山路至新丰路）新建工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位	河北海创岩土工程有限公司	层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模	344.623m	总造价	415万元
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2019.6.22		
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期	2019.8.1		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S1302000315	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
<p>一、完成项目设计情况</p> <p>1、基础、主体、室内外装饰工程</p> <p>2、给排水、燃气、消防工程</p> <p>3、建筑电气安装工程</p> <p>4、通风与空调工程</p> <p>5、电梯、电扶梯安装工程</p> <p>6、室外工程</p> <p>7、市政道路、桥梁工程</p>			<p>已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程。</p>		
<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>			<p>已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。</p>		
<p>三、施工技术档案情况</p> <p>1、工程质量控制资料</p> <p>2、工程安全功能检验资料及主要功能抽查</p> <p>3、施工管理资料</p>			<p>工程质量控制资料、工程安全功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。</p>		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>勘察单位、设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2022年3月30日</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 3 项，经审查符合要求 3 项，其中经鉴定符合要求 3 项。	好
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	12D9		
电信工程				
路灯工程	合格	CJJ 89-2012		
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人 (签字) (公章) 2020年3月30日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周发
副主任	曹永洋 魏强
成员	李加 梁彬 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论：
合格

勘察单位
法定代表人：[印]
项目负责人：曹永洋



设计单位
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



施工单位
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



施工图审查机构
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



监理单位
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



建设单位
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	曹雪芹道（厂前路至人民路）道路翻修改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模	1996m	总价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2019. 6. 23		
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期	2020. 1. 17		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S1302000317	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：现状机动车道铣刨盖被、将交叉口范围部分绿化带改造为车行道、拆除部分现状公交候车带并在交叉口出口道新建公交候车带、增补路灯、交通设施。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020年 3月 30日</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ 1-2008	共 1 项，经审查符合要求 1 项，其中经鉴定符合要求 1 项。	好
桥梁工程				
给水工程				
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2020年 5 月20 日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周泼
副主任	赵翔
成员	梁协 书记 崔志勇

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工图审查机构

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日
设计文件负责各责任

监理单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	厂前路（曹雪芹道至林荫路）道路翻修改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设 有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计 有限公司	工程规模	1370.985m	总造价	726万元
图审机构	河北高岭工程设计咨 询有限公司	开工日期	2019.6.22		
监理单位	北京中集协工程管理 有限公司	竣工日期	2019.8.21		
施工单位	中国二十二冶集团有 限公司	图纸审查 批准号	2018S130200 00318	施 工 许可证号	1302082019 06180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：现状机动车道翻修，现状路缘石拆除重安装，更换机动车道翻修范围内所有检查井的井圈、井盖，改造雨水口，路面施划交通标线。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全 and 功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全 and 功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020年 4月 1日</p>	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周泼
副主任	赵翔
成员	梁协 市工 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:




仅对审查合格的项目盖章
设计文件负审查责任。

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

河北省
建设工程竣工验收报告

河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	园西道（团结路至燕山路）道路翻修改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设 有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计 有限公司	工程规模	378.029m	总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨 询有限公司	开工日期	2019.6.30		
监理单位	北京中集协工程管理 有限公司	竣工日期	2019.7.28		
施工单位	中国二十二冶集团有 限公司	图纸审查 批准号	2018S130200 00319	施 工 许可证号	1302082019 06180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：现状车行道翻修、便道翻修、更换路缘石，车行道范围内的现状检查井井筒（新建路面结构深度范围）需拆除后接砌，更换车行道范围内井圈、井盖，新做雨水收水口，更换雨水收水算子。路面施划交通标线。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020年 3月 30日</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共5项，经审查符合要求5项，其中经鉴定符合要求5项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 10px;">合格</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人 (签字) (公章) 2020年 7 月 2 日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周泼
副主任	赵翔
成员	梁协 市工 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:



2020年3月30日
设计文件负责审核任

监理单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	还乡河带状公园景观提升工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设 有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	北京北林地景园林规划 设计院有限责任公司、冀北中原园林有 限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期			
监理单位	唐山市华鼎工程项目 管理有限公司	竣工日期			
施工单位	中国二十二冶集团有 限公司	图纸审查 批准号	施 工 许可证号	1302082019 06180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定要求完成了设计文件规定的内容，即：道路工程、给排水工程、绿化工程、照明工程等。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>设计单位、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人:  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 16 分部，经查 16 分部，符合标准及设计要求 16 分部。
质量控制资料	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经鉴定符合要求 27 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项；检（抽）查 14 项，符合要求 14 项。
观感质量评价（好、一般、差）	好
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人 (签字) 周 涛</p> <p>年 月 日</p> </div>	
存在问题：	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共27项,经审查符合要27项,其中经鉴定符合要求27项。	好
桥梁工程				
给排水工程	合格	GB50268-2008		
电力工程				
电信工程				
路灯工程	合格	CJJ89-2012		
绿化工程	合格	CJJ82-2012		
建筑工程	合格	GB50300-2013		
质 量 评 定				
单位工程评定： 该工程质量达到合格标准。				
 建设单位法定代表人签字：周斌 年 月 日				
存在问题：				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	郭守超
副 主 任	才敏智
成 员	才敏智、杨亚兵、谢建成、崔志鹏、石巍峰、郑有为、张才

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
道路工程	才敏智	石巍峰
给排水工程	杨亚兵	张 才
路灯工程	崔志鹏	谢建成
绿化工程	郭守超	郑有为、才敏智

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

河北省 建设工程竣工验收报告

河北省住建厅制



扫描全能王 创建

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。



竣工项目审查



工程项目	102 国道景观提升工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	北京北林地景园林规划设计院有限责任公司、冀北中原园林有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期			
监理单位	金诺智信工程项目管理有限公司	竣工日期			
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施 工 许可证号	1302082019 06180102	
审查项目及内容			审查情况		
<p>一、完成项目设计情况</p> <p>1、基础、主体、室内外装饰工程</p> <p>2、给排水、燃气、消防工程</p> <p>3、建筑电气安装工程</p> <p>4、通风与空调工程</p> <p>5、电梯、电扶梯安装工程</p> <p>6、室外工程</p> <p>7、市政道路、桥梁工程</p>			<p style="text-align: center;">已按合同约定要求完成了设计文件规定的内容，即：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程、路灯工程、停车场工程等。</p>		
<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>			<p style="text-align: center;">已按合同约定完成约定的工程项目的全部内容。</p>		
<p>三、施工技术档案情况</p> <p>1、工程质量控制资料</p> <p>2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查</p> <p>3、施工管理资料</p>			<p style="text-align: center;">工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。</p>		



<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>设计单位、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  周明波</p> <p style="text-align: right;">年 日</p>	



单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部。
质量控制资料	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经鉴定符合要求 8 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项；检（抽）查 4 项，符合要求 4 项。
观感质量评价（好、一般、差）	好
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center;">该工程质量达到合格标准。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章） 年 月 日</p>  </div>	
存在问题：	



单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ 1-2008	共 8 项，经审查 符合要求 8 项， 其中经鉴定符 合要求 8 项。	好
桥梁工程				
给水工程	合格	GB50268-2008		
电力工程	合格	GB50168-2018		
电信工程	合格	GB50168-2018		
路灯工程	合格	JJ89-2012		
绿化工程	合格	JJ82-2012		
灯光工程				

质 量 评 定

单位工程评定：

该工程质量达到合格标准。

建设单位法定代表人 (签字)

(公章)

年



存在问题：



竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。



竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日



扫描全能王 创建

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式	/	建筑面积	/
勘察单位		层数	/	栋数	/
设计单位	浙江城建规划设计院有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2019. 9. 28		
监理单位	河北理工工程管理咨询有限公司	竣工日期	2024. 4. 12		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
<p>一、完成项目设计情况</p> <p>1、基础、主体、室内外装饰工程</p> <p>2、给排水、燃气、消防工程</p> <p>3、建筑电气安装工程</p> <p>4、通风与空调工程</p> <p>5、电梯、电扶梯安装工程</p> <p>6、室外工程</p> <p>7、市政道路、桥梁工程</p>			<p>已按合同约定要求完成了设计文件规定的内容（部位详见工程验收单），即：路灯工程、灯光工程等。</p>		
<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>			<p>已按合同约定完成工程项目内容（部位详见工程验收单）。</p>		
<p>三、施工技术档案情况</p> <p>1、工程质量控制资料</p> <p>2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查</p> <p>3、施工管理资料</p>			<p>工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。</p>		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>设计单位、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">建设单位项目负责人： </p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">年 月 日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 5 分部，经查 5 分部，符合标准及设计要求 5 分部。
质量控制资料	共 11 项，经审查符合要求 11 项，经鉴定符合要求 11 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项；检（抽）查 3 项，符合要求 3 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 10px;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） 周 印 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 月 日 </div>	
存在问题：	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程			共 11 项, 经审查符合要求 11 项, 其中经鉴定符合要求 11 项。	一般
桥梁工程				
电力工程	合格	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015		
电信工程				
路灯工程	合格	城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ89-2012		
灯光工程	合格	城市景观照明技术规范 DB13(J)/T78-2009		
质 量 评 定				
单位工程评定: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 建设单位法定代表人 (签字) _____ (日期) _____ 之周 印 拔 日 </div>				
存在问题:				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	郭守超
副 主 任	郎远
成 员	黄云峰、崔志鹏、石巍峰、王栋、吕刚、刘建军、修颖、王悦、张雯雯

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
路灯工程	郭守超	石巍峰、王悦、王栋、修颖、黄云峰
灯光工程	郎远	崔志鹏、张雯雯、吕刚、刘建军





注：建设、监理、设计、施工等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、设计单位介绍质量检查情况。
- 5、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 6、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>海盛印金</p>  <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>浪袁印斯</p> <p>施工单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>崔志翔</p>  <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人:</p>  <p>林吴印志</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p>  <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-102 国道新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模	1640 米	总造价	
图审机构		开工日期	2020. 6. 20		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021. 1. 30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年7月  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">合格</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人（签字） (公章)</p> <p style="margin-left: 100px;">2012 年 9 月 11 日</p> </div>	
<p>存在问题：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">无</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2021年3月16日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人: 王生



2022年7月12日

设计单位
法定代表人:
项目负责人: 王生



2022年7月12日

施工单位
法定代表人:
项目负责人: 袁斯



2022年7月12日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人: 岳振



2022年7月12日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



2022年7月12日

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-曹雪芹道新建管线部分		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山新地工程勘察设计有限公司	工程规模	3720M	总造价	
图审机构		开工日期	2020.4.2		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2020.4.15		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施工许可证号	130208201906180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、恢复工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全、完整、符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件，设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已有设计单位，施工单位，监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <p>建设单位项目负责人  之周</p> <p>2022年 6 月 24 日</p> </div>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 2 分部，经查 2 分部，符合标准及设计要求 2 分部。
质量控制资料	共 5 项，经审查符合要求 5 项，经鉴定符合要求 5 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） </div> <div style="text-align: center;">  （公章） </div> <div style="text-align: center;">  2022年 4 月 21 日 </div> </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ-2002	共 5 项，经审查 符合要求 5 项， 其中经鉴定符 合要求 5 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB 50162-2016		
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p> <p>（公章）</p> <p>2024年 4 月 17 日</p> </div> <div style="margin-left: 10px;">  </div> <div style="margin-left: 10px;">  </div> </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

1.1.1

河北省 建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明



- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-厂前路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	1500米	总造价	
图审机构		开工日期	2020.6.26		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.7.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  周</p> <p style="text-align: right;">2022年9月  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检(抽)查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p> <p>（公章）</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2013 年 7 月</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	
<p>存在问题：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">无</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 建设单位法定代表人（签字） （公章） </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:



王北



2022年7月17日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



刘仁化



2022年7月17日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



崔志翔



2022年7月17日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



乐振



2022年7月17日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



周波



2022年7月17日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-车轴山路新建管线部分		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山新地工程勘察设计有限公司	工程规模	2100 M	总造价	
图审机构		开工日期	2020.9.22		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.7.12		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定工期完成了工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全、完整、符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件，设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已有设计单位，施工单位，监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论：</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <p>建设单位项目负责人  周</p> <p>2023年 4月 20日</p> </div>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： 合格	
建设单位法定代表人（签字）  2024 年 4 月 10 日 之周 月 日	
存在问题： 无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB5068-2016		
电信工程	合格	GB5068-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> 合格 <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p>  <p>（公章）</p> <p>2024 年 10 月 11 日</p> </div> </div>				
存在问题： 无				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:

清王
印景



刘江统

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

浪涛
印斯



年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

军谷
印兴



年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:

定周
印波



年 月 日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查



工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-端明路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2020.11.13		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.5.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2021年1月</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	好
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center;">好</p> <p style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2020 年 12 月 14 日 </p>	
<p>存在问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2003	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50169-2011		
电信工程	合格	GB50169-2011		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2022 年 1 月 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 2em;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:

清王印景

刘仁德



2022年11月4日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:

浪袁印斯

崔志娟



2022年11月4日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位

法定代表人:

项目负责人:

军谷印兴

岳振



2022年11月4日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:

周洪

周洪



2022年11月4日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明





- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-公园道新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	3700米	总造价	
图审机构		开工日期	2021.3.15		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.8.5		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件, 设备资料齐全完整, 符合要求, 经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位, 施工单位, 监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求, 保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2022年3月12日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章） 2015 年 3 月</p>  </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2014年2月 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位



法定代表人:

项目负责人: 孙生



2022年7月12日

设计单位



法定代表人:

项目负责人: 刘化



2022年7月12日



建设单位

法定代表人:

项目负责人: 袁志刚



2022年7月12日

施工图审查机构

法定代表人:

项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位



法定代表人:

项目负责人: 岳振



2022年7月12日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2022年7月12日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明



- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-康宁路新建管线路部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2020.4.11		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.9.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施 工 许可证号	130208201906180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;"> 建设单位项目负责人:  2022年 1 月 4 日 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章）  之周 印 2017年 月 日 </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	GBJ1-2003	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50163-2016		
电信工程	合格	GB50163-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> 合格 <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章） 2022年10月14日</p> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 之周 印淡 </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人: 刘仁彪</p> <p>清王印景</p>  <p>2024年1月4日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人: 崔志勇</p> <p>浪涛印概</p>  <p>2024年1月4日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人: 崔振</p> <p>军谷印兴</p>  <p>2024年1月4日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 周 项目负责人: 周</p> <p>周印淡</p>  <p>2024年1月4日</p>

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-林荫路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2019年6月17日		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2020年4月10日		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施 工 许可证号	130208201906180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查机构</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2023年4月 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 建设单位法定代表人（签字）  之周 印涛 17日 </div>	
存在问题： 无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 建设单位法定代表人（签字）  之周 卯洪 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>王景 印</p> <p>新地工程勘察 有限公司</p> <p>年 月 日</p>	<p>施工单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>袁斯 浪</p> <p>二十二冶集团 有限公司</p> <p>年 月 日</p>
---	---	---

<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>谷兴 印</p> <p>新地工程勘察 有限公司</p> <p>年 月 日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>周淡 印</p> <p>年 月 日</p>
--	---	--



河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明



- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-平安路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设 有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察 设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2022.9.14		
监理单位	唐山科信工程建设监 理有限责任公司	竣工日期	2022.1.14		
施工单位	中国二十二冶集团有 限公司	图纸审查 批准号	施 工 许可证号	130208201906180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的 内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内 容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽 查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验 资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全 完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2011年 月 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般。
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>建设单位法定代表人（签字） （公章）</p>   <p>2023年 月 日</p> </div>	
<p>存在问题：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">无。</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2002	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50173-2014		
电信工程	合格	GB50173-2014		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p>  <p>2022 年 1 月</p> </div> <div style="margin-left: 10px;">  </div> </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位



法定代表人:

项目负责人: 刘化



施工单位
法定代表人:
项目负责人:



崔志博



施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位



法定代表人:

项目负责人: 孙振



建设单位



法定代表人:

项目负责人:



河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-润泽路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	2530米	总造价	
图审机构		开工日期	2020.7.5		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.7.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  之周</p> <p style="text-align: right;">2022年9月  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检(抽)查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 10px;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 建设单位法定代表人（签字）： （公章）  2022 年 2 月 2 日 之周 即波印 </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">合格</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> 建设单位法定代表人(签字) (公章) </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="text-align: right; margin: 10px 0;"> 2022年 3月 25日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

清王印景

社宇生



2022年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:

清王印景



2022年 月 日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



袁印新

2022年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

军谷印兴



2022年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:

之周印淡



2022年 月 日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-太平路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2020.1.15		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.9.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201809290102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《房屋建筑工程质量保修管理办法》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年 1 月</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检查（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字）  2017 年 10 月 19 日 </div>	
存在问题： <div style="text-align: center;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2007	共7项，经审查符合要求7项，其中经鉴定符合要求7项。	合格
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50167-2016		
电信工程	合格	GB5118-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人（签字） (公章)</p> </div> <div style="margin: 0 10px;"> <p>2024年</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>之周 印</p> </div> </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>无</p> </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论： 		
勘察单位 法定代表人： 项目负责人： (章) 年 月 日	设计单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年1月4日	设计单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年1月4日
施工图审查机构 法定代表人： 项目负责人： (章) 年 月 日	监理单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年1月4日	建设单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年1月4日

崔志将

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-团结路新建管线部分		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山新地工程勘察设计有限公司	工程规模	220M	总造价	
图审机构		开工日期	2021年5月10日		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021年4月1日		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定工期完成了工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全、完整、符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件，设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已有设计单位，施工单位，监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论： 合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  之周</p> <p style="text-align: right;">2023年4月  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经审查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 合格 <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章）</p> <p>2024年 4 月 27 日</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 之周 月印 </div> </div>	
存在问题：无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2006	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50464-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： 合格				
建设单位法定代表人（签字） （公章）  2023年 10 月 17 日				
存在问题： 无				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:		
勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (章) 年 月 日	设计单位 法定代表人: 项目负责人: (章) 年 月 日	施工单位 法定代表人: 项目负责人: (章) 年 月 日
施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人: (章) 年 月 日	监理单位 法定代表人: 项目负责人: (章) 年 月 日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (章) 年 月 日

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查



工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-幸福道新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模	4740米	总造价	
图审机构		开工日期	2020.3.15		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.7.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年3月 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章）  2020年7月  </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共7项,经审查 符合要求7项, 其中经鉴定符 合要求7项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定: 				
建设单位法定代表人 (签字) (公章)  2022年9月				
存在问题: 				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

清王印景

孙立生



2021年3月11日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:

清王印景

刘仁伦



2021年3月11日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



袁浪

浪袁印新

2021年3月11日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

军谷印兴

岳振



2021年3月11日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:

之周印淡



2021年3月11日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填报说明





1. 竣工验收报告由建设单位填写。
2. 竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整，建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
3. 报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
4. 报告须经建设、设计、施工总承包机构、施工、工程监理单位法定代表或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查




工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-燕山路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区城市建设基础设施开发有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2021.11.26		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.11.26		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图审审查批准号	施 工 许可证号	130208201996180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容；电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>本工程主要建筑材料构配件、设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>已由设计单位、施工单位、监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年1月11日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center;">建设单位法定代表人（签字） （公章） 2012 年 月 日</p>	
存在问题： <div style="text-align: center;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ-2007	共7项, 经审查 符合要求7项, 其中经鉴定符 合要求7项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50169-2006		
电信工程	合格	GB50174-2008		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定: <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人(签字) (公章)  2022年 </div>				
存在问题: <div style="text-align: center;">  </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1. 验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2. 各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水系统、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
其它工程		

注：建设、监理、设计、施工及竣工验收组验收时各单位的专业人员均应按专业组进行验收。

二、验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 施工单位介绍施工情况。
3. 监理单位介绍监理情况。
4. 各专业验收组将工程所属资料、资料、分部验收资料及主要材料检测报告，并现场检查。
5. 各专业验收组签字盖章，建设单位签字盖章。

竣工验收结论:

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>清王印景 王景 王景</p>  <p>2022年1月14日</p>	<p>施工单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>浪宽印斯 崔志辉 崔志辉</p>  <p>2022年1月14日</p>
---	--	---

<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>军谷印兴 岳振 岳振</p>  <p>2022年1月14日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>周波 周波</p>  <p>2022年1月14日</p>
--	---	---



证书

中国二十二冶集团有限公司：

你单位总承包的 河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程 通过 2024 年度市政工程最高质量水平评价。

编号：市 241300301

中国市政工程协会
二零二四年七月

业绩 2:

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

项目数据 > 项目详情 > 手机查看

南昌市洛阳东路综合改造工程(昌东大道~天祥大道)综合管廊项目

江西省-南昌市

项目编号	3601012103110006	省级项目编号	360101201609180201
建设单位	南昌市幸福渠水域治理有限公司	建设单位统一社会信用代码	91360100598897843A
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	186700	总投资(万元)	200746.31
立项级别	地市级	立项文号	洪发改行设字[2016]103号

项目地址: 南昌市青山湖区、南昌市高新区

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

参与单位及相关负责人 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
勘察企业	江西华东岩土工程有限公司	91360100748540197F	徐拥军	320623*****19
设计企业	南昌市城市规划设计研究总院	913601004911010912	史俊伟	360104*****18
监理企业	江西中昌工程咨询监理有限公司	91360100158386652B	胡红波	360121*****14
勘察企业	江西华东岩土工程有限公司	91360100748540197F	徐拥军	360623*****19
设计企业	南昌市城市规划设计研究总院	913601004911010912	许秋涛	360103*****16
施工企业	中国二十二冶集团有限公司	91130200104761074G	张永升	150421*****13
工程总承包单位	南昌市幸福渠水域治理有限公司	91360100598897843A	余江荣	360121*****17

1. 中标通知书

2016-0002

南昌市重点工程项目中标通知书

NO 000608

洪发重中[2016]第07号

中国二十二冶集团有限公司:

根据《中华人民共和国招标投标法》和《江西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的有关规定,经招标确定,南昌市洛阳东路综合改造工程(昌东大道~天祥大道)综合管廊施工项目由你单位中标,请在30日之内与我单位订立书面合同,并按招标文件的要求向我单位提供相应的履约保证。据此,按规定办理有关手续。

中标总价: 建安费下浮10%,暂定为610,200,000.00元

项目总监: 孙玉华

证书编号: 00067699

注册编号: 冀113060803249

项目法人: (章)

法定代表人: (章)

2016年12月12日

- 注: 1、《中标通知书》由市重大重点项目协调推进办公室统一印制、编号,未加盖南昌市重大重点项目协调推进办公室公章则无效。
- 2、《中标通知书》一式四份: 中标人、项目主管部门、市重大重点项目协调推进办公室、项目法人存根各一份。

2. 合同关键页

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 南昌市幸福渠水域治理有限公司

承包人(全称): 中国二十二冶集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 南昌市洛阳东路综合改造工程(昌东大道-天祥大道)综合管廊施工项目

工程地点: 青山湖区洛阳东路(顺外路)

工程内容: 道路、综合管廊、桥梁、排水、照明、绿化、交通设施工程。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号: 发改行设字(2016)103号

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

承包范围: 主要建设内容包括含道路、综合管廊(包含主线综合管廊、支线综合管廊、接户综合管廊、主体附属构筑物、照明工程、动力工程、电缆桥架、排水工程、气体消防、机械排风、消防报警、设备监控和管理中心组成)、桥梁、排水、照明、绿化、交通设施工程。总长3659米。

三、合同工期

开工日期: 2016年12月31日

竣工日期: 2019年6月30日

合同工期总日历天数 900 天(30个月)

四、质量标准

工程质量标准: 江西省优良工程

五、合同价款

建安费下浮10%。

暂估金额（大写）：陆亿壹仟零贰拾万元（¥：610,200,000.00元）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2016年12月21日

合同订立地点：江西省南昌市

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。



发 包 人: (公章)

住 所:

法定代表人:

委托代理人:


电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:



承 包 人: (公章)

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:



建设行政主管

部门审查意见:

经 办 人:

审 查 部 门: (公章)

审查登记第 号

年 月 日

工商行政主管

部门鉴证意见:

经 办 人:

鉴 证 部 门: (公章)

鉴证第 号

年 月 日

竣工验收报告


工程竣工验收报告

工程名称	南昌市洛阳东路综合改造工程（昌东大道~天祥大道）综合管廊项目			监督注册号	S201612-2070
结构类型	市政工程	层数	监控管理中心3层	建筑面积	K5+381~K9+076
开工日期	2017年1月10日	竣工日期	2021年7月20日	验收日期	2022年2月17日
验收内容	<p>有关工程质量文件和资料：该工程施工技术、管理资料、质量保证资料、工序质量评定资料均已齐全，经现场检验符合设计要求和施工质量验收规范要求。</p> <p>实物质量：经检查验收实物质量符合设计及施工规范要求</p>				
验收结论	经检查符合设计要求及质量规范要求。评定为合格工程				
施工单位	验收意见： 合格 单位负责人： 项目经理：   				
勘察单位	验收意见：  单位负责人： 项目负责人：  		设计单位	验收意见：  单位负责人： 项目负责人：  	
监理单位	验收意见：  单位负责人： 项目负责人：  		建设单位	验收意见：  单位负责人： 项目负责人：  	

竣工验收备案资料

南昌市工程建设项目竣工验收备案意见书

备案编号: 2022047

工程概况	工程名称	南昌市洛阳东路综合改造工程(昌东大道~天祥大道)综合管廊项目		
	工程地址	洛阳东路	备案面积	长3700米、宽50米
	工程用途	市政道路工程	结构类型	/
	开工日期	2017年1月10日	备案申请日期	2022年4月6日
	规划许可证号	建字第360100201600012(管)号 建字第360100201600013(管)号	施工许可证号	洪建委施字360101201612230102
	监督机构	南昌市住房和城乡建设局	监督注册号	S201612-2070
	参建单位名称	资质等级	单位负责人	项目负责人 (经理、总监)
	建设单位: 南昌市幸福渠水域治理有限公司	/	王弘	余江荣
	勘察单位: 江西华东岩土工程有限公司	工程勘察专业类 (岩土工程) 甲级	徐拥军	徐拥军
	设计单位: 南昌市城市规划设计研究总院	市政行业甲级	李益飞	许秋海
施工单位: 中国二十二冶集团有限公司	市政公用工程施工 总承包一级	袁斯浪	张水升	
监理单位: 江西中昌工程咨询监理有限公司	综合资质	谢震灵	胡红波	
备案意见	<p>南昌市幸福渠水域治理有限公司单位申请工程建设项目竣工验收备案, 以下材料收讫:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、工程竣工验收报告(各参建单位负责人及项目负责人签字并加盖单位公章); 2、建设工程档案专项验收意见书以及相关认可文件复印件(工程施工许可证、工程规划许可证、建设工程规划条件核实合格意见单、消防验收意见书); 3、施工单位签署的《工程质量保修书》; 4、商品住宅提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》; 5、建设工程质量监督报告(市建设局质监站直接送达); 6、防雷意见书(由气象部门监管的项目提供)。 <p>根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的规定, 经审查资料, 同意对该工程建设项目予以备案。</p>			
 <p>南昌市住房和城乡建设局 2022年4月8日</p>				

南昌市城乡建设局

洪建发〔2020〕166号

关于2020年上半年南昌市建筑工程安全文明标准化示范工地评审结果通报

各县（区）、开发区、湾里管理局建设行政主管部门，各有关参建企业：

为促进我市建筑施工企业加强安全生产、文明施工管理，提高施工现场安全文明标准化管理水平，根据《南昌市建筑工程安全文明标准化示范工地评选办法》（洪建发〔2017〕114号），2020年上半年我局在全市开展了建筑工程安全文明标准化示范工地评审活动。通过对施工单位申报项目的初评和综合评审，按照评审结果，经网站公示和我局研究，决定授予西湖原著1#楼菜市场及住宅楼、2#住宅楼及地下车库等35个工程项目“南昌市建筑工程安全文明标准化示范工地”称号（详见附件）。

希望获奖的示范项目及工程参建各方再接再厉，不断总结经验，努力创建更高质量的安全文明施工现场，促进我市建设工程安全文明施工标准化工作稳步发展。

附件：2020年上半年南昌市建筑工程安全文明标准化示范工地项目一览表



序号	安监号	工程名称	施工单位	项目经理	监理单位	总监	建筑面积 (m ²)或 造价(万 元)	工程所在地
30	安监 360121- 2018-1223	赣电梦想家34#、40#楼、S2服务型 公寓及地下室	浙江东越建设有限公司	张宏	/	/	32590.74	南昌县
31	安监 360121- 2018-1241	八一乡综合安置房工程(城市棚户 区改造)	江西中南建设工程集团公 司	罗海荣	/	/	39689.91	南昌县
32	新建安监字 (2018)第 047号	众森国际花园二期南区	美康绿色建筑集团股份公 司	熊国华	/	/	107710.33	新建区
33	2016225	南昌市洛东路综合改造工程(昌 东大道-天祥大道)综合管廊项目	中国二十二冶集团有限公 司	张永升	/	/	/	市政
34	2018182	昌九大道快速路改造二期工程项 目二标段(前湖立交(不含)-西 站大街立交段)	中国建筑股份有限公司	刘建敏	/	/	/	市政
35	2018187	昌九大道快速路改造二期工程项 目一标段(黄家湖立交(不含)-昌 九大道立交段)	上海建工集团股份有限公司	李金贵	/	/	/	市政

省级质量管理标准化示范工地

江西省建设工程安全质量监督管理局

赣建质监字〔2020〕21号

关于2020年度省级建筑工程质量管理 标准化示范工地的通告

各设区市和省直管县（市）住房和城乡建设局，南昌市城建局，
赣江新区城乡建设和交通局，有关单位：

根据省住房和城乡建设厅《关于印发〈江西省开展房屋建筑
和市政基础设施工程质量和标准化管理工作实施方案〉的通知》
（赣建质〔2018〕19号）文件精神，经各设区市主管部门推荐，
现将2020年度省级建筑工程质量管理标准化示范工地予以通
告。

附件：2020年度省级建筑工程质量管理标准化示范工地
名单

省建设工程安全质量监督管理局
2020年12月23日



江西省建设工程安全质量监督管理局

2020年12月23日印发

附件：

2020年度省级建筑工程质量管理标准化示范工地名单

(共 39 项)

序号	地区	工程名称	工程规模	施工单位	建造师
1	南昌	南昌市政公用城(暂名)一期工程	141742.3m ²	南昌市凯华建筑工程有限公司	刘正平
2		江西建工装配式建筑产业化基地项目	53132.42m ²	江西建工第二建筑工程有限公司	万永虎
3		南昌绿地朝阳中心项目3-1#商业、服务型公寓楼(旅馆);4-2#商业、办公楼;3#、4#地块地下车库	130729.96m ²	上海建工二建集团有限公司	姜晓玲
4		南昌市洛阳东路综合改造工程(昌东大道-天祥大道)综合管廊项目	61020万元	中国二十二冶集团有限公司	张永升
5		昌九大道快速路改造二期工程项目二标段(前湖立交(不含)-西站大街立交段)	60588.81万元	中国建筑股份有限公司	刘建敏
6		工控“进未来”一期II标	34988.2m ²	中联建设集团股份有限公司	胡永建
7		众邦MOHO国际项目(办公、旅馆)HJZ703-D01地块	166245.11m ²	江苏中南建设产业集团有限责任公司	吴芬平
8		华东交通大学32号土建实验楼	14955.76m ²	珠珊建设集团有限公司	罗黎
9		保惠新天地广场	36846.17m ²	航达建设集团有限公司	乐佳庆
10		江西保惠实业集团有限公司总部大楼	6443.8m ²	航达建设集团有限公司	黄龙
11		秦佳海德花园一期	125861.44m ²	航达建设集团有限公司	李洪清
12		新建永丰二中项目	118671m ²	江西建工第一建筑工程有限公司	杨健
13		华润中心·七期酒店	60359.87m ²	福建六建集团有限公司	刘土城
14	赣州蓉江新区花园城市棚户区改造项目(一区)G4-14地块	177094m ²	深圳中海建筑有限公司	廖野	
15	赣州市2018年棚改安置房红都·新康园项目	229818.2m ²	中建海峡建设发展有限公司	黄海飞	
16	赣州市妇幼保健院新院工程	135331.56m ²	丰和营造集团股份有限公司	付伟军	
17	招商·雍景湾商住小区一期项目	184066.97m ²	浙江城建建设集团有限公司	程虎峰	
18	保利嘉福·领秀一期项目	232066.74m ²	中国建筑第五工程局有限公司	杜斌	
19	兴国公安局业务用房建设项目及兴国县公安局滨江派出所建设项目	21658.42m ²	湖南洪山建设集团有限公司	马铁辉	

序号	地区	工程名称	工程规模	施工单位	建造师
20		兴国嘉福星洲·尚江尊品	249798.68m ²	中建海峡建设发展有限公司	许盛淮
21		江西理工大学新校区建设项目第八标段	79580.19m ²	福建才溪建设集团有限公司	张荣明
22		江西理工大学新校区建设项目第三标段	112541.31m ²	福建铭泰集团有限公司	王志祥
23		赣州市南康区第一人民医院龙岭老年养护中心建设工程(一期)	83223.92m ²	中国建筑第五工程局有限公司	鄢少平
24		星洲湾·九境商住小区项目	170225.3m ²	发达控股集团有限公司	李明伟
25		石城县人民医院住院医技综合楼及老年医疗养护中心二合一项目	38446.70m ²	江西恒荣建筑工程有限公司	廖涛
26		瑞金市人民医院迁建项目一期工程	113945.9m ²	江西鑫裕实业有限公司	文溢峰
27		兴国县凤凰大桥工程	5178.44万元	江西中煤建设集团有限公司	李文
28	上饶	海威高安中心 33#、38#、39#、42#、43#(含地下室)	104051.03m ²	中余建设集团有限公司	胡清
29	宜春	海威高安中心 32#、36#、37#、40#、41#(含地下室)	110700.84m ²	中恒建设集团有限公司	刘勇刚
30	赣江新区	桑海长农污水处理厂提标扩容工程 出口在线监测房及回用泵房、加药间、进口在线监测房	73967.89m ²	江西建工第二建筑工程有限公司	万秋宇
31	九江	九江市公安局业务用房建设项目及地下室工程设计	8412.47万元	江西省中宁建筑工程有限公司	张依凯
32	九江	新余市妇幼保健院门诊保健综合楼工程	70212.04m ²	中筑建设集团有限公司	孙开富
33	新余	永康·状元府	41512.02m ²	新余市南英建筑工程有限公司	张帆
34	新余	新余恒大翡翠华庭 2#楼-11#楼	131602.9m ²	江西省高能建设工程有限公司	李小明
35	鹰潭	鹰潭市 2019 年中心城区棚户区改造项目(信江新区市公安局东侧地块)	104830.45m ²	珠珊建设集团有限公司	刘小亭
36	鹰潭	鹰潭市档案馆中心建设工程	22541.4m ²	中国建筑第二工程局有限公司	曹凤新
37	抚州	汝水家园建设项目(1#-3#、5#-11#楼及地下室工程)	31803.9m ²	河北省第四建筑工程有限公司	田占稳
38	景德镇	景德镇城区老瓷厂改造项目-陶溪川东侧配套项目	64758m ²	中阳建设集团有限公司	危白
39	景德镇	景德镇镇城区老瓷厂改造项目-陶溪川东侧配套项目	64300m ²	中国建筑一局(集团)有限公司	戴君宝

2021 年全国冶金行业工程质量优秀成果奖

证书

中国二十二冶集团有限公司：

南昌市洛阳东路综合改造工程（昌东大道 - 天祥大道）综合管廊
项目获 2021 年全国冶金行业工程质量优秀成果奖。



2022 年度河北省建设工程安济杯奖



荣誉证书

CERTIFICATE OF HONOR

获奖编号: AJB2022233

中国二十二冶集团有限公司

你单位承建的**南昌市洛阳东路综合改造工程（昌东大道-天祥大道）综合管廊项目工程**荣获**2022 年度河北省建设工程安济杯奖（省优质工程）**

特发此证



业绩 3:



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#) [动态核查](#)

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看 

邯郸市基础设施改造提升项目勘察设计施工工程总承包 (EPC)

河北省-邯郸市-丛台区

项目编号	1304032412180002	省级项目编号	1304002410140019
建设单位	邯郸市市政工程管理处	建设单位统一社会信用代码	12130400402587238Y
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	--	总投资 (万元)	57561
立项级别	地市级	立项文号	邯审批政投字[2022]18号



[工程基本信息](#) [招标投标信息](#) [合同登记信息](#) [施工图审查](#) [施工许可](#) [竣工验收](#) [业绩技术指标](#)

详细信息 [参与单位及相关负责人](#) [单体信息](#)

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
施工企业	中国二十二冶集团有限公司	91130200104761074G	张红旺	130634*****10
工程总承包单位	中国二十二冶集团有限公司	91130200104761074G	崔志鹏	130222*****16

1. 中标通知书

中标通知书

(编号: YMHB-2022-1002)

致: 中国二十二冶集团有限公司

(联合体成员: 天津市市政工程设计研究院有限公司)

你方于 2022 年 3 月 17 日所递交的邯郸市基础设施改造提升项目勘察设计施工工程总承包(EPC) 招标的投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 总报价: 519683544 元(其中: 勘察费: 393543.55 元, 设计费: 6377522.45 元, 工程施工费: 512912478 元)。

工期: 600 日历天 (计划勘察设计周期: 75 日历天; 计划施工工期: 570 日天)。

质量标准: 施工质量要求: 合格;

设计质量要求: 满足相应设计深度, 符合国家设计规范要求;

勘察质量要求: 合格。

工程总承包项目经理: 崔志鹏; 一级注册建造师: 冀 1132014201414518。

勘察负责人: 徐鹏道, 设计负责人: 吴旭, 施工负责人: 张红旺。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到邯郸市市政工程管理处与我方签订合同。

特此通知。

招标人: 邯郸市市政工程管理处(盖单位章)

招标代理机构: 永明项目管理有限公司 (盖单位章)

2022 年 3 月 24 日

2. 合同关键页
施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 130400202304210102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，
经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关

发证日期 2023年04月21日

建设单位	邯郸市市政工程管理处		
工程名称	邯郸市基础设施改造提升项目勘察设计施工工程总承包(EPC)		
建设地址	主城区		
建设规模	新大街(望岭路—望岭路北100米)道路改造工程; 5.和平路(中华路—滏阳大街)道路改造工程		
合同工期	526	合同价格	51291.2478 万元
参建单位			
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	徐鹏道
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	吴旭
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	项目负责人	张红旺
监理单位	河北嘉澳工程项目管理有限公司	总监理工程师	侯建峰
工程总承包单位	中国二十二冶集团有限公司 / 天津市政工程设计研究总院有限公司	项目经理	崔志鹏
备注	1. 滏阳路(邯磁路—滏阳大街)道路改造工程; 2. 陵国路(滏阳大街—中华大街、滏阳大街—滏东大街)道路及雨水管渠改造工程; 3. 丛台路(百家大街—铁西大街)道路改造工程; 4. 滏新大街(望岭路—望岭路北100米)道路改造工程; 5. 和平路(中华大街—滏阳大街)道路改造工程。二、本次可验收路(建设大街—滏东大街)等主城区内十四处现状道路部分路段进行维修改造,改造时维持原道路横断面型式不变,工程量以实际发生为准。		
<p>注意事项:</p> <p>一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。</p> <p>二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。</p> <p>三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。</p> <p>四、本证自发证之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。</p> <p>五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。</p> <p>六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。</p> <p>七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。</p>			

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 130400202303030102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，
经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关

发证日期 2023年03月03日

建设单位	邯郸市市政工程管理处		
工程名称	邯郸市基础设施改造提升项目勘察设计施工工程总承包(EPC)		
建设地址	邯郸市		
建设规模	街—滏东大街)3、丛台路(百家大街—铁西大街)4、滏新大街		
合同工期	526	合同价格	51291.2478 万元
参建单位			
勘察单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	徐鹏道
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司	项目负责人	吴旭
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	项目负责人	张红旺
监理单位	河北嘉澳工程项目管理有限公司	总监理工程师	侯建峰
工程总承包单位	中国二十二冶集团有限公司(联合体成员) / 天津市政工程设计研究总院有限公司	项目经理	崔志鹏
备注			
<p>注意事项:</p> <p>一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。</p> <p>二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。</p> <p>三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。</p> <p>四、本证自发证之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。</p> <p>五、在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。</p> <p>六、建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。</p> <p>七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。</p>			

GF-2020-0216

建设工程总承包合同

(示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定



责与相关专业部门沟通、协调各项工作，完成全部施工内容，项目所有设备试运行正常，直至完成全部竣工验收工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 4 月 20 日。

计划开始现场施工日期：2022 年 7 月 4 日。

计划竣工日期：2023 年 12 月 11 日。

工期总日历天数：600 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格，建筑工程争创河北省建筑工程安济杯奖(省优质工程)。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）伍亿壹仟玖佰陆拾捌万叁仟伍佰肆拾肆元整（¥ 519683544.00 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）陆佰叁拾柒万柒仟伍佰贰拾贰元肆角伍分（¥ 6377522.45 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）叁拾陆万零玖佰玖拾壹元捌角肆分（¥ 360991.84 元）；

（2）勘察费（含税）：

人民币（大写）叁拾玖万叁仟伍佰肆拾叁元伍角伍分（¥ 393543.55 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）贰万贰仟贰佰柒拾陆元伍分（¥ 22276.05 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）伍亿壹仟贰佰玖拾壹万贰仟肆佰柒拾捌元整（¥ 512912478.00 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）肆仟贰佰叁拾伍万零伍佰柒拾壹元伍角捌分（¥ 42350571.58 元）；

(4) 暂估价(含税):

人民币(大写)_____ / _____ (¥_____ / _____元)。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写)_____ / _____ (¥_____ / _____元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写)_____ / _____ (¥_____ / _____元); 适用税率: _____ / _____%, 税金为人民币(大写)_____ / _____ (¥_____ / _____元)。

以上价格清单中税率及税金依照相关法律法规缴纳。

2. 合同价格形式:

合同价格形式为总价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定: 详见专用合同条件。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 崔志鹏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 4 月 20 日订立。

九、订立地点

本合同在 邯郸市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自各方加盖公章、法人章生效。

十一、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：(公章)
邯郸市市政工程管理处
地址：邯郸市中华路92号
电话：3187770

承包人：(公章)
中国二十二冶集团有限公司
合同专用章

法定代表人或其委托代理人：
(签字)
郭少平印

法定代表人或其委托代理人：
(签字)
袁斯浪印

统一社会信用代码：
12130400402587238Y

统一社会信用代码：
91130200104761074G

地址：河北省邯郸市邯山区渚河路
92号

地址：河北省唐山市丰润区幸福道
16号

邮政编码：056001

邮政编码：06400

法定代表人：郭少平

法定代表人：袁斯浪

委托代理人：郭涛 雷宁

委托代理人：吴玉君

电话：0310-5278529

电话：0315-3128733

传真：0310-5278380

传真：0315-3241178

电子信箱：sgcsck@163.com


电子信箱：mcc22shichangbu@163.com

开户银行：中国建设银行邯郸中华
支行

开户银行：中国银行股份有限公司唐
山市新城道支行

账号：13001645336050000923

账号：100148264570



承包人：联合体成员（公章）

天津市工程设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：



（签字）



统一社会信用代码：

91120101401203300M

地址：天津市和平区营口道

239 号

邮政编码：300051

法定代表人：赵建伟

委托代理人： /

电话：022-27814167

传真：022-27813621

电子信箱：

tjszy@mail.tmedi.com.cn

开户银行：中国工商银行天津市

兰州道支行

账号：0302010809029676676

竣工验收报告

附件1(表B-2)

报监编号:

发出编号:

备案编号:

市政基础设施工程竣工验收报告

工程名称: 邯郸市基础设施改造提升项目勘察设计
工程总承包(EPC)

建设单位名称: 邯郸市市政管理处.

竣工验收时间: 2024年8月30日

中国市政工程协会制
河北省建设厅监制

市政基础设施工程竣工验收报告

工程项目名称	邯郸市基础设施改造提升项目勘察设计施工总承包 (EPC)		
施工单位名称	中国二十二冶集团有限公司		
勘察单位名称	天津市政工程设计研究总院有限公司		
设计单位名称	天津市政工程设计研究总院有限公司		
监理单位名称	河北嘉澳工程项目管理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工时间	2023年4月29日
工程造价	51291.2478万元		
工程概况:	<p>本项目位于邯郸市主城区, 主要涉及17条道路工程, 施工作业城市道路新建, 照明工程、排水工程、桥梁工程、公共停车泊位、静态交通设施、汽车充电桩建设等。</p> <p>包含联络路、丛台路、水冶路、清河路、邯磁路、邯磁路南延、陵园路、和平路、临新大街、中平大街、前进大街、人民路、光明大街、滏河大街、滏东大街、李柳大街、展望路、南纬路、东环路</p>		

竣工验收程序:

1. 建设单位主持验收会议; 2. 施工单位介绍施工情况; 3. 监理单位介绍监理情况; 4. 各项验收组按分工负责的实际测量外观检查资料核查, 重点检查安全质量资料, 本分部功能性试验报告; 5. 各项验收组总结发言, 建设单位做记录。

竣工验收内容:

1. 现场各项施工内容;
2. 设计文件规定的内容: 质量保证资料, 施工管理资料。

竣工验收组织:

竣工验收组由建设单位, 监理单位, 设计单位, 施工单位等单位组成。

竣工验收标准:

- 《城镇道路施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)
- 《城市道路照明工程施工与验收规程》(CJJ89-2012)
- 《给水排水管道工程施工与验收规范》(GB50268-2008)
- 《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)

对勘察单位评价：

严格执行工程建设相关法律法规和工程建设强制性标准，提供的地质勘探报告与实际相符，并满足设计需要的质量要求。

对设计单位评价：

设计结构合理，能够满足工程使用要求。

对施工单位评价：

能够严格执行国家及行业标准及验收规范要求，工程各工序施工符合规范要求，达到验收标准。

对监理单位评价：

能够认真履行监理职责，严把工程工序质量关。

建设单位执行基本建设程序情况：

建设单位严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进行管理，且办理各种建设手续，包括项目概算规划报批、图纸审查、施工许可等各项手续齐全，确保工程顺利进行。

施工过程中对工程质量、进度、投资、安全、外部协调等工作依据有关法律、法规，严格要求科学管理。

竣工验收阶段，经建设各方现场验收，结合工程资料的检查认为本工程符合国家基本建设有关法律、法规及地方基本建设程序。




工程竣工验收意见：

经建设、设计、监理、施工等单位共同核对该工程进行现场验收，认为，该工程质量符合相关验收规范的规定，满足安全使用的需求。





工程竣工验收结论：

符合国家质量标准，同意使用。

注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用！

验收组职务	姓名	工作单位	技术职务	单位职务
验收组组长	雷宁	邯郸市市政工程管理处	副高	党委书记
副组长	侯建峰	河北嘉源工程项目管理有限公司	工程师	总监
	张帅	天津市政工程设计研究院有限公司	工程师	设计代表
	蔡福海	中国二十二冶集团有限公司	副高	项目总工
验收组成员	井爱普	邯郸市市政工程管理处	助理	副科长
	李卫军	邯郸市市政工程管理处	副高	科长
	田亮	邯郸市市政工程管理处	副高	
	李占波	邯郸市市政工程管理处	工程师	所长
	王善波	邯郸市市政工程管理处	副高	科长
	李静	邯郸市市政工程管理处	副高	副科长
	王超	邯郸市市政工程管理处	工程师	副科长
	王辰东	邯郸市市政工程管理处	工程师	所长
	程维维	邯郸市市政工程管理处	助理	
	张任强	邯郸市市政工程管理处	助理	副科长
	李昆喜	河北嘉源工程项目管理有限公司	工程师	总监
	崔志鹏	中国二十二冶集团有限公司	副高	项目经理
	建设单位项目负责人：  (建设单位公章) 建设单位法人代表：  2022年8月30日 			

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价 (万元)	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	甘南州基础设 施设计工程总承包(甲) 类	51291.2478	合格	合格	合格	合格
2.						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
 施工单位 (公章)			 设计单位 (公章)		 监理单位 (公章)	
 建设单位 (公章)						

附件 3:

项目经理同类工程业绩情况

1、项目名称：河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化亮化等基础设施EPC工程

合同金额：72650 万元；竣工验收时间：2023 年 01 月 06 日；担任岗位：项目经理。

全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3381421>

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

业绩 1:

The screenshot shows the project details page on the National Building Market Supervision Public Service Platform. The page title is '河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施EPC工程'. The project information table is as follows:

项目编号	1302082410240006	省级项目编号	1302002409200049
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	建设单位统一社会信用代码	91130221MA09W1A14Y
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	683587	总投资(万元)	72650
立项级别	--	立项文号	--

Below the table, there are tabs for '工程基本信息', '招标投标信息', '合同登记信息', '施工图审查', '施工许可', '竣工验收', and '业绩技术指标'. The '参与单位及相关负责人' tab is selected, showing the following information:

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
工程总承包单位	中国二十二冶集团有限公司	91130200104761074G	崔志鹏	130222*****16

1. 中标通知书

6-1

中标通知书

采购编号：RHP-C021700670891-7-1

中国二十二冶集团有限公司、中冶建信投资基金管理(北京)有限公司(联合体)：

河北省唐山市丰润区城区道路、绿化等基础设施 PPP 项目社会资本方采购于 2017 年 9 月 20 日完成评审工作，并在采购结果确认谈判完成后，于 2017 年 11 月 1 日公示。经公示，现确定你单位为本项目中标人。

主要中标条件如下：

- 1、合作期限：项目合作期限 15 年（含建设期 2 年）。
- 2、中标内容：详见采购文件。
- 3、工程质量目标：按照国家及地方相关质量验收标准验收合格。
- 4、中标价：工程费用（以结算审计审定的金额为基准）的百分比：99.5%；

合理利润率：6.9%；年度折现率：5.5%；运营收益报价：27.2 万元/年

请接此中标通知书后，按照采购文件规定与项目实施机构签订正式 PPP 合同。

项目实施机构：唐山市丰润区住房和城乡建设局

采购代理机构：瑞和安惠项目管理集团有限公司

2017 年 11 月 7 日

2. 合同关键页

07GPJS2018008

副本

GF-2011-0216

建设项目工程总承包合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司（简称甲方）

承包人（全称）：中国二十二冶集团有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程工程事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程。

工程批准、核准或备案文号：

- 1、唐山市丰润区发展改革局关于下达厂前路（曹雪芹道至林荫路）道路翻修改造工程项目投资计划的通知，丰发改字【2017】83号；
- 2、唐山市丰润区发展改革局关于曹雪芹道（厂前路至人民路）道路翻修改造工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】58号；
- 3、唐山市丰润区发展改革局关于下达园西道（团结路至燕山路）和园东道（太平路至平安路）道路翻修改造工程项目投资计划的通知，丰发改字【2017】64号；
- 4、唐山市丰润区发展改革局关于祥和路（北环道至园东道）新建工程项目建设报告（代可研）的批复，丰发改字【2017】40号；
- 5、唐山市丰润区发展改革局关于滨河南道（燕山路至新丰路段）新建工程项目建设报告（代可研）的批复，丰发改字【2017】39号；
- 6、唐山市丰润区发展改革局关于城区架空线路及光缆入地工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】114号；
- 7、唐山市丰润区发展改革局关于还乡河带状公园景观提升工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】132号；

8、唐山市丰润区发展改革局关于 102 国道景观提升工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】127 号；

9、唐山市丰润区发展改革局关于城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程项目建议书的批复丰发改字【2017】126 号。

工程内容及规模：

城区路网设施建设、电缆入地、景观完善提升、节能改造建设工程，道路全长 5565 米，电缆入地约 30 公里，还乡河带状公园景观提升工程一期二期绿地景观改造总面积约 20 公顷、四期景观改造全长约 3000 米，102 国道景观提升工程道路总长度约一公里、设计地块面积约 37.3 公顷，城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程。

工程所在省市详细地址：河北省唐山市丰润区城区。

工程承包范围：

- 1、厂前路（曹雪芹道至林荫路）道路翻修改造工程，该段道路长 1371 米，宽 14 米，面积 19194 平方米。
- 2、曹雪芹道（厂前路至人民路）道路翻修改造工程，全长 2000 米，宽 26 米（含附路），面积 52000 平方米。
- 3、园西道（团结路至燕山路）、园东路（太平路至平安路）道路翻修改造工程，园西道（团结路至燕山路）：全长 339 米，宽 12 米，面积 4068 平方米；园东道（太平路至平安路）：长 600 米，宽 12 米，面积 7200 平方米。
- 5、祥和路（北环道至园东道）新建工程，道路长度 930 米，红线宽 25 米。
- 6、滨河南道（燕山路至新丰路）新建工程，道路长度 325 米，红线宽 15 米。
- 6、城区电缆入地工程，电缆入地约 30 公里。
- 7、还乡河带状公园景观提升工程，还乡河一期二期绿地景观改造位于还乡河南北两岸，宽度为 10 至 20 米，总面积约 20 公顷。还乡河四期改造项目北起北外环路东马庄大桥南至小韩庄溢流堰，全长约 3000 米。
- 8、102 国道景观提升工程，位于河北省唐山市丰润区南部的京哈线（102 国道）两侧，东起厂前路西至承唐高速，道路总长度约一公里，设计地块面积约 37.3 公顷。用地被植物和灌木种植覆盖、补植彩叶植物带和林

下花带，通过沟底野花播种和边沟垂枝型灌木遮挡的方式美化硬质雨水沟。基于部分商铺外绿带内植物过于高大严密阻挡视线的问题，改造为绿篱结合行植花灌新建木的种植结构增强视线通透性。

9、城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程，曹雪芹大街、幸福道、公园道、光华道、唐丰路、祥云道、林荫路、天宫寺塔公园、静园、时代广场、银城广场、林荫路带状公园、人民广场、希望广场等城区主要道路节点及公园、广场亮化工程及城区路灯进行节能改造。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源：

由承包人负责提供，经发包人审核。

三、主要日期：

计划工期：593 日历天。

各单项工程工期详见工程进度计划表（附件 3），实际工期按实际合理开工日及发包人书面通知为准。

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：按发包人书面通知及进度计划安排开工。

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：以发包人工程部进场通知单为准。

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：2019 年 11 月 30 日。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家相关规范要求。

工程施工质量标准：合格。

五、合同价格和付款货币

合同暂估价为：柒亿贰仟陆佰伍拾万元（小写 72650 万元）；最终合同价以甲乙双方认可的第三方咨询机构审计为准。

其中设计费用：以批复的设计概算单项费用额为限额，由乙方招标确定。（具体限额见附件 4）

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋当地予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：自双方签字盖章后生效。

发包人：
(公章或合同专用章)
合同专用章
法定代表人或其授权代表：
(签字或盖章)



承包人：
(公章或合同专用章)
施工合同专用章
法定代表人或其授权代表：
(签字或盖章)



工商注册住所：

工商注册住所：唐山丰润区幸福道 16 号

法定代表人：

法定代表人：

电 话：

电 话：

合同订立时间：2018 年 4 月 16 日

合同订立地点：唐山市丰润区

提交的时间和份数：按现行国家、省、市有关规定及发包人的有关规定执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理姓名：崔志鹏。

项目经理职责：项目经理是企业法定代表人即公司经理在项目上的代理人，受企业法定代表人委托，对项目施工全过程，全方位负责，对项目的工程质量负全责。接受公司经理（或委托人）领导和公司管理部门归口管理。在项目上贯彻执行公司质量方针，全面履行工程承包合同，负责组织、制定项目质量策划，保证质量体系有效运行。

项目经理权限：本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由该项目经理代表本单位全面负责。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：项目经理必须按投标文件承诺进场，特殊原因需要更换，由监理工程师及甲方批准后方可更换（甲方和监理要求乙方更换项目经理的除外）。项目经理离开工地 3 天以上时，应书面向甲方请假，并指定代理人，经甲方同意后方可离开，并通知监理工程师。

项目经理每月在施工现场时间不低于 24 天。

3.8 分包

3.8.1 分包约定

约定的分包工作事项：除经发包人同意，其他均不允许分包，如出现未经发包人同意的分包，执行国家及地方相关规定进行查处。

第 4 条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：因不可抗力因素，但必须经发包人签字认可后可适当延长工期，否则不得影响项目进度计划。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：4 份，开工前 5 天提交。

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	祥和路（北环道至园东道） 新建工程		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位	河北海创岩土工程有限公司	层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期			
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期			
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S13020000316	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容： 道路工程、交通工程、给排水工程、路灯工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2023年1月</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 10 分部，经查 10 分部，符合标准及设计要求 10 分部。
质量控制资料	共 11 项，经审查符合要求 11 项，经鉴定符合要求 11 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项；检（抽）查 5 项，符合要求 5 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位代表 (签字)</p> <p>2023年 1 月 1 日</p> </div>	
<p>存在问题：</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共4项，经审查符合要求4项，其中经鉴定符合要求4项。	好
桥梁工程				
给水工程				
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人（签字）</p> <p>2022年8月24日</p> </div>				
存在问题：				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位

法定代表人:

项目负责人:

之付海
印



2023年1月6日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:

卫霍印永
1302980108382



2023年1月6日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:

霍景印新



2023年1月6日

施工图审查

法定代表人:

项目负责人:

宋晓印



2023年1月6日

监理单位

法定代表人:

项目负责人:

之博印凯



2023年1月6日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:

司
波



2023年1月6日

仅对审查合格的施工图
设计文件负责审查责任。

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	滨河南道（燕山路至新丰路）新建工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位	河北海创岩土工程有限公司	层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模	344.623m	总造价	415万元
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2019.6.22		
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期	2019.8.1		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S1302000315	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
<p>一、完成项目设计情况</p> <p>1、基础、主体、室内外装饰工程</p> <p>2、给排水、燃气、消防工程</p> <p>3、建筑电气安装工程</p> <p>4、通风与空调工程</p> <p>5、电梯、电扶梯安装工程</p> <p>6、室外工程</p> <p>7、市政道路、桥梁工程</p>			<p>已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程。</p>		
<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>			<p>已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。</p>		
<p>三、施工技术档案情况</p> <p>1、工程质量控制资料</p> <p>2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查</p> <p>3、施工管理资料</p>			<p>工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。</p>		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>勘察单位、设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2022年3月30日</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 3 项，经审查符合要求 3 项，其中经鉴定符合要求 3 项。	好
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	12D9		
电信工程				
路灯工程	合格	CJJ 89-2012		
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人 (签字) (公章) 2020年3月30日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周发
副主任	曹永洋 魏强
成员	李加 梁彬 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论：
合格

勘察单位

之付印海

法定代表人：

项目负责人：

曹永洋



设计单位

卫印

法定代表人：

项目负责人：



施工单位

印

法定代表人：

项目负责人：



施工图审查机构

宋印

法定代表人：

项目负责人：

宋印



监理单位

之印

法定代表人：

项目负责人：

之印



建设单位

五孙印中

法定代表人：

项目负责人：



河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	曹雪芹道（厂前路至人民路）道路翻修改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模	1996m	总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2019. 6. 23		
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期	2020. 1. 17		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S1302000317	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：现状机动车道铣刨盖被、将交叉口范围部分绿化带改造为车行道、拆除部分现状公交候车带并在交叉口出口道新建公交候车带、增补路灯、交通设施。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020年 3月 30日</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ 1-2008	共 1 项，经审查符合要求 1 项，其中经鉴定符合要求 1 项。	好
桥梁工程				
给水工程				
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2020年 5 月20 日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周泼
副主任	赵翔
成员	梁协 市工 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工图审查机构

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日
设计文件负审查责任

监理单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	厂前路（曹雪芹道至林荫路）道路翻修改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设 有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计 有限公司	工程规模	1370.985m	总造价	726万元
图审机构	河北高岭工程设计咨 询有限公司	开工日期	2019.6.22		
监理单位	北京中集协工程管理 有限公司	竣工日期	2019.8.21		
施工单位	中国二十二冶集团有 限公司	图纸审查 批准号	2018S130200 00318	施 工 许可证号	1302082019 06180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：现状机动车道翻修，现状路缘石拆除重安装，更换机动车道翻修范围内所有检查井的井圈、井盖，改造雨水口，路面施划交通标线。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全 and 功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全 and 功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020年 4月 1日</p>	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周泼
副主任	赵翔
成员	梁协 市工 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:



仅对审查合格的项目盖章
设计文件负审查责任。

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

河北省
建设工程竣工验收报告

河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	园西道（团结路至燕山路）道路翻修改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模	378.029m	总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2019.6.30		
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期	2019.7.28		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S13020000319	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：现状车行道翻修、便道翻修、更换路缘石，车行道范围内的现状检查井井筒（新建路面结构深度范围）需拆除后接砌，更换车行道范围内井圈、井盖，新做雨水收水口，更换雨水收水算子。路面施划交通标线。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020年 3月 30日</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共5项，经审查符合要求5项，其中经鉴定符合要求5项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 10px;">合格</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人 (签字) (公章) 2020年 7 月 2 日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周泼
副主任	赵翔
成员	梁协 市工 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:



2020年3月30日
设计文件审查合格
设计文件审查合格

监理单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	还乡河带状公园景观提升工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设 有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	北京北林地景园林规划 设计院有限责任公司、冀北中原园林有 限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期			
监理单位	唐山市华鼎工程项目 管理有限公司	竣工日期			
施工单位	中国二十二冶集团有 限公司	图纸审查 批准号	施 工 许可证号	1302082019 06180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定要求完成了设计文件规定的内容，即：道路工程、给排水工程、绿化工程、照明工程等。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>设计单位、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人:  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 16 分部，经查 16 分部，符合标准及设计要求 16 分部。
质量控制资料	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经鉴定符合要求 27 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项；检（抽）查 14 项，符合要求 14 项。
观感质量评价（好、一般、差）	好
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人 (签字) 周 涛</p> <p>年 月 日</p> </div>	
存在问题：	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共27项,经审查符合要27项,其中经鉴定符合要求27项。	好
桥梁工程				
给排水工程	合格	GB50268-2008		
电力工程				
电信工程				
路灯工程	合格	CJJ89-2012		
绿化工程	合格	CJJ82-2012		
建筑工程	合格	GB50300-2013		
质 量 评 定				
单位工程评定： 该工程质量达到合格标准。				
 建设单位法定代表人签字：周斌 年 月 日				
存在问题：				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	郭守超
副 主 任	才敏智
成 员	才敏智、杨亚兵、谢建成、崔志鹏、石巍峰、郑有为、张才

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
道路工程	才敏智	石巍峰
给排水工程	杨亚兵	张 才
路灯工程	崔志鹏	谢建成
绿化工程	郭守超	郑有为、才敏智

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

河北省 建设工程竣工验收报告

河北省住建厅制



扫描全能王 创建

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。



竣工项目审查



工程项目	102 国道景观提升工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	北京北林地景园林规划设计院有限责任公司、冀北中原园林有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期			
监理单位	金诺智信工程项目管理有限公司	竣工日期			
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施 工 许可证号	1302082019 06180102	
审查项目及内容			审查情况		
<p>一、完成项目设计情况</p> <p>1、基础、主体、室内外装饰工程</p> <p>2、给排水、燃气、消防工程</p> <p>3、建筑电气安装工程</p> <p>4、通风与空调工程</p> <p>5、电梯、电扶梯安装工程</p> <p>6、室外工程</p> <p>7、市政道路、桥梁工程</p>			<p>已按合同约定要求完成了设计文件规定的内容，即：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程、路灯工程、停车场工程等。</p>		
<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>			<p>已按合同约定完成约定的工程项目的全部内容。</p>		
<p>三、施工技术档案情况</p> <p>1、工程质量控制资料</p> <p>2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查</p> <p>3、施工管理资料</p>			<p>工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。</p>		



<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>设计单位、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  周明波</p> <p style="text-align: right;">年 日</p>	



单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部。
质量控制资料	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经鉴定符合要求 8 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项；检（抽）查 4 项，符合要求 4 项。
观感质量评价（好、一般、差）	好
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center;">该工程质量达到合格标准。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章） 年 月 日</p>  </div>	
存在问题：	



单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ 1-2008	共 8 项，经审查 符合要求 8 项， 其中经鉴定符 合要求 8 项。	好
桥梁工程				
给水工程	合格	GB50268-2008		
电力工程	合格	GB50168-2018		
电信工程	合格	GB50168-2018		
路灯工程	合格	JJ89-2012		
绿化工程	合格	JJ82-2012		
灯光工程				

质 量 评 定

单位工程评定：

该工程质量达到合格标准。

建设单位法定代表人 (签字)

(公章)

年



存在问题：



竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。



竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日



扫描全能王 创建

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式	/	建筑面积	/
勘察单位		层数	/	栋数	/
设计单位	浙江城建规划设计院有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2019. 9. 28		
监理单位	河北理工工程管理咨询有限公司	竣工日期	2024. 4. 12		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
<p>一、完成项目设计情况</p> <p>1、基础、主体、室内外装饰工程</p> <p>2、给排水、燃气、消防工程</p> <p>3、建筑电气安装工程</p> <p>4、通风与空调工程</p> <p>5、电梯、电扶梯安装工程</p> <p>6、室外工程</p> <p>7、市政道路、桥梁工程</p>			<p>已按合同约定要求完成了设计文件规定的内容（部位详见工程验收单），即：路灯工程、灯光工程等。</p>		
<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>			<p>已按合同约定完成工程项目内容（部位详见工程验收单）。</p>		
<p>三、施工技术档案情况</p> <p>1、工程质量控制资料</p> <p>2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查</p> <p>3、施工管理资料</p>			<p>工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。</p>		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>设计单位、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">建设单位项目负责人： </p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 5 分部，经查 5 分部，符合标准及设计要求 5 分部。
质量控制资料	共 11 项，经审查符合要求 11 项，经鉴定符合要求 11 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项；检（抽）查 3 项，符合要求 3 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 10px;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） 周 印 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 月 日 </div>	
存在问题：	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程			共 11 项, 经审查符合要求 11 项, 其中经鉴定符合要求 11 项。	一般
桥梁工程				
电力工程	合格	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015		
电信工程				
路灯工程	合格	城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ89-2012		
灯光工程	合格	城市景观照明技术规范 DB13(J)/T78-2009		
质 量 评 定				
单位工程评定: <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">合格</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人 (签字) _____ </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  之周 印 日 </div>				
存在问题:				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	郭守超
副 主 任	郎远
成 员	黄云峰、崔志鹏、石巍峰、王栋、吕刚、刘建军、修颖、王悦、张雯雯

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
路灯工程	郭守超	石巍峰、王悦、王栋、修颖、黄云峰
灯光工程	郎远	崔志鹏、张雯雯、吕刚、刘建军





注：建设、监理、设计、施工等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、设计单位介绍质量检查情况。
- 5、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 6、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>海盛印金</p>  <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>浪袁印斯</p> <p>施工单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>崔志博</p>  <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人:</p>  <p>林吴志</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p>  <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-102 国道新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模	1640 米	总造价	
图审机构		开工日期	2020. 6. 20		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021. 1. 30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年7月  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue;">合格</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人（签字） (公章)</p> <p style="margin-left: 100px;">2012年9月11日</p> </div>	
<p>存在问题：</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: blue;">无</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2021年3月16日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人: 王生



2022年7月12日

设计单位
法定代表人:
项目负责人: 王生



2022年7月12日

施工单位
法定代表人:
项目负责人: 袁斯



2022年7月12日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人: 岳振



2022年7月12日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



2022年7月12日

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-曹雪芹道新建管线部分		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山新地工程勘察设计有限公司	工程规模	3720M	总造价	
图审机构		开工日期	2020.4.2		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2020.4.15		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施工许可证号	130208201906180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、恢复工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全、完整、符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件，设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已有设计单位，施工单位，监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <p>建设单位项目负责人 </p> <p>2022年 6 月 24 日</p> </div>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 2 分部，经查 2 分部，符合标准及设计要求 2 分部。
质量控制资料	共 5 项，经审查符合要求 5 项，经鉴定符合要求 5 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） </div> <div style="text-align: center;">  （公章） </div> <div style="text-align: center;">  2022年 4 月 21 日 </div> </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ-2002	共 5 项，经审查 符合要求 5 项， 其中经鉴定符 合要求 5 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB 50162-2016		
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p>  <p>2024年 4 月 17 日</p> </div> <div style="margin-left: 20px;">  </div> </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



监理单位
法定代表人:
项目负责人:



施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



建设单位
法定代表人:
项目负责人:



1.1.1

河北省 建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-厂前路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	1500米	总造价	
图审机构		开工日期	2020.6.26		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.7.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  周</p> <p style="text-align: right;">2022年9月  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检(抽)查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p> <p>（公章）</p> </div> <div style="margin-left: 20px;">  </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>2013 年 7 月 16 日</p> </div> </div>	
<p>存在问题：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">无</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 建设单位法定代表人（签字） （公章） </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:



王北



2022年7月17日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



刘仁化



2022年7月17日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



崔志翔



2022年7月17日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



乐振



2022年7月17日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



周波



2022年7月17日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-车轴山路新建管线部分		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山新地工程勘察设计有限公司	工程规模	2100 M	总造价	
图审机构		开工日期	2020.9.22		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.7.12		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定工期完成了工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全、完整、符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件，设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已有设计单位，施工单位，监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论：</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <p>建设单位项目负责人  周</p> <p>2023年 4月 20日</p> </div>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center;">合格</div> <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2024 年 4 月 10 日 </div>	
存在问题： 无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB5068-2016		
电信工程	合格	GB5068-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> 合格 <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p>  <p>（公章）</p> <p>2024 年 10 月 11 日</p> </div> </div>				
存在问题： 无				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:

清王
印景



日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

浪
印斯



日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

军谷
印兴



日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:

定周
印波



日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查



工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-端明路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2020.11.13		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.5.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2021年1月</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	好
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center;">好</p> <p style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2020 年 12 月 14 日 </p>	
<p>存在问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2003	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50169-2011		
电信工程	合格	GB50169-2011		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2022 年 1 月 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 2em;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:

清王印景

刘仁德



2022年11月4日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:

袁斯

崔志娟



2022年11月4日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位

法定代表人:

项目负责人:

军谷印兴

岳振



2022年11月4日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:

周泼



2022年11月4日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明





- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-公园道新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	3700米	总造价	
图审机构		开工日期	2021.3.15		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.8.5		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件, 设备资料齐全完整, 符合要求, 经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位, 施工单位, 监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求, 保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2022年3月12日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章） 2015 年 3 月</p>  </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2014年2月 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位



法定代表人:

项目负责人: 王景生



2022年7月12日

设计单位



法定代表人:

项目负责人: 刘仕伦



2022年7月12日



建设单位

法定代表人:

项目负责人: 袁志刚



2022年7月12日

施工图审查机构

法定代表人:

项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位



法定代表人:

项目负责人: 岳振



2022年7月12日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2022年7月12日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查



工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-康宁路新建管线路部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2020.4.11		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.9.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施 工 许可证号	130208201906180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查机构</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;"> 建设单位项目负责人:  2022年 1 月 4 日 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） （公章）  之周 印 2017年 月 日 </div>	
存在问题： <div style="text-align: center;">无</div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	GBJ1-2003	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50163-2016		
电信工程	合格	GB50163-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> 建设单位法定代表人（签字）  <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> 之周 印淡 </div> </div> <p style="margin-top: 5px;">2022年 10 月 14 日</p> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人: 刘仁彪</p> <p>清王印景</p>  <p>2024年1月4日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人: 崔志勇</p> <p>浪涛印概</p>  <p>2024年1月4日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人: 张振</p> <p>军谷印兴</p>  <p>2024年1月4日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 周文 项目负责人: 周文</p> <p>周文印淡</p>  <p>2024年1月4日</p>

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-林荫路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2019年6月17日		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2020年4月10日		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施 工 许可证号	130208201906180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查机构</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2023年4月 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
存在问题： 无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 建设单位法定代表人（签字）  之周 卯洪 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组 长	成 员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 清王景印 法定代表人: 项目负责人: <i>孙德</i></p> <p>唐山市新地工程勘察有限公司 (章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>施工单位 浪袁印斯 法定代表人: 项目负责人: <i>崔志博</i></p> <p>二十二冶集团有限公司 (章)</p> <p>年 月 日</p>
---	--	--

<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 军谷印兴 法定代表人: 项目负责人: <i>孙振</i></p> <p>唐山市新地工程勘察有限公司 (章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>建设单位 之周印淡</p> <p>法定代表人: 项目负责人:</p> <p>唐山市丰润区丰润区 (章)</p> <p>年 月 日</p>
--	--	---



河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明



- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-平安路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2022.9.24		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.1.14		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施工许可证号	130208201906180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年 月 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般。
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2013 年 1 月 1 日 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	
存在问题： <div style="text-align: center;"> 无 </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2002	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50173-2014		
电信工程	合格	GB50173-2014		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p>  <p>2022年 1 月</p> </div> <div style="margin-left: 10px;">  </div> </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:

清王
印景

刘化



施工单位
法定代表人:
项目负责人:

清景
印景

崔志博



施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

谷兴

孙振



建设单位
法定代表人:
项目负责人:

文周
印淡

文周



河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-润泽路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	2530米	总造价	
图审机构		开工日期	2020.7.5		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.7.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查机构</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  之周</p> <p style="text-align: right;">2022年9月  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部。
质量控制资料	共7项，经审查符合要求7项，经鉴定符合要求7项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查1项，符合要求1项；检(抽)查1项，符合要求1项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字）： （公章）  2022年2月  </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-left: 100px;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> 建设单位法定代表人(签字) (公章) </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> 2022年 3月 25日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

清王印景

社宇生



2022年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:

清王印景

刘江华



2022年 月 日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



袁新



2022年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

军谷印兴

岳振



2022年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:

之周印淡



2022年 月 日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-太平路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2020.1.15		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.9.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201809290102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《房屋建筑工程质量保修管理办法》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  2022年1月</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检查（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字）  2017 年 10 月 19 日 </div>	
存在问题： <div style="text-align: center;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2007	共7项，经审查符合要求7项，其中经鉴定符合要求7项。	合格
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50167-2016		
电信工程	合格	GB5118-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 5px;">  <div style="margin-left: 10px;"> 之周 印 </div> </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论： 		
勘察单位 法定代表人： 项目负责人： (章) 年 月 日	设计单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年1月4日	设计单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年1月4日
施工图审查机构 法定代表人： 项目负责人： (章) 年 月 日	监理单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年1月4日	建设单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年1月4日

崔志将

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-团结路新建管线部分		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	220M	总造价	
图审机构		开工日期	2021年5月10日		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021年4月1日		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定工期完成了工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全、完整、符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件，设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已有设计单位，施工单位，监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论： 合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  之周</p> <p style="text-align: right;">2023年4月  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> 合格 <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章）</p> <p>2024年 4 月 27 日</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"> 之周 月印 </div> </div>	
存在问题：无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2006	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50186-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： 合格				
建设单位法定代表人（签字） （公章）  2023年 10 月 17 日				
存在问题： 无				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	





2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:		
勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (章) 年 月 日	设计单位 清王印景 法定代表人: 项目负责人: 刘从伟  年 月 日	监理单位 浪筑印新 法定代表人: 项目负责人: 崔志峰  年 月 日
施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人: (章) 年 月 日	监理单位 军谷印兴 法定代表人: 项目负责人:  年 月 日	建设单位 之周印波 法定代表人: 项目负责人:  年 月 日

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明



- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查



工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-幸福道新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	4740米	总造价	
图审机构		开工日期	2020.3.15		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.7.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年3月 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章）  2020年7月  </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章）  2022年3月 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:



王景



2011年3月11日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



王景



2011年3月11日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



王景



2011年3月11日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



岳振



2011年3月11日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



周淡



2011年3月11日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填报说明


1. 竣工验收报告由建设单位填写。
2. 竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整，建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
3. 报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
4. 报告须经建设、设计、施工及审查机构、施工、工程监理单位法定代表或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-燕山路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区城市建设基础设施开发有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2021.11.26		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.11.26		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图审审查批准号	施 工 许可证号	130208201996180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容；电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>本工程主要建筑材料构配件、设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>已由设计单位、施工单位、监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年1月11日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2012 年 12 月 21 日 </p>	
<p>存在问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ-2007	共7项，经审查符合要求7项，其中经鉴定符合要求7项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50167-2006		
电信工程	合格	GB50174-2008		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center;"> 合格 建设单位法定代表人（签字）  2022年 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1. 验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2. 各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水系统、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
其它工程		

注：建设、监理、设计、施工及竣工验收单位专业技术人员均须参加验收小组专业组验收。

二、验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 施工单位介绍施工情况。
3. 监理单位介绍监理情况。
4. 各专业验收组汇报工程完成情况，资料、资料验收情况及其他相关资料，并现场检查。
5. 各专业验收组汇报时，建设单位做好记录。

竣工验收结论:

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>清王印景 王景 王景</p>  <p>2022年1月14日</p>	<p>施工单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>浪宽印斯 崔志将 崔志将</p>  <p>2022年1月14日</p>
---	--	---

<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>军谷印兴 岳振 岳振</p>  <p>2022年1月14日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>周波 周波</p>  <p>2022年1月14日</p>
--	---	---



证书

中国二十二冶集团有限公司：

你单位总承包的 河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程 通过 2024 年度市政工程最高质量水平评价。

编号：市 241300301

中国市政工程协会
二零二四年七月

附件 4:

企业同类工程获奖情况

1、奖项名称：承德高新区高铁商圈整体提升项目闫营子大桥工程荣获“国家优质工程奖”

获奖时间：2023 年 12 月 xx 日；颁发部门：中国施工企业管理协会

2、奖项名称：河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程荣获“2023 年度市政工程最高质量水平评价”

获奖时间：2023 年 9 月；颁发部门：中国市政工程协会

3、奖项名称：王母阁路跨线桥建设工程荣获“2024 年度市政工程最高质量水平评价”

获奖时间：2024 年 7 月；颁发部门：中国市政工程协会

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

奖项 1:



07GPJ32217001B02

工程编号:

合同编号:

河北省建设工程施工合同

(示范文本)

工程名称: 承德高新区高铁商圈整体提升项目闫营子大桥工程

工程地点: 承德高新技术产业开发区

发 包 人: 承德中冶建设开发有限公司

承 包 人: 中国二十二冶集团有限公司



河北省住房和城乡建设厅
制 订
河北省工商行政管理局

二〇一三年十二月

第一部分 协议书

发包人：（全称）承德中冶建设开发有限公司

承包人：（全称）中国二十二冶集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：承德高新区高铁商圈整体提升项目闫营子大桥工程

工程地点：承德高新技术产业开发区（砖瓦窑地块北部滦河干流上）

工程内容：桥梁。（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）。

工程立项、规划批准文件号：承高经发发[2015]36号

资金来源：自筹。

二、工程承包范围

承包范围：闫营子大桥主桥为三塔四跨双索面预应力混凝土矮塔斜拉桥，跨径组成为80+2*150+80，桥头搭板10米，主桥长80*2+150+80+10*2=480m，结构体系为塔、梁固结，梁、墩分离。标准横断面形式为：2.5m（人行道）+2.5m（非机动车道）+2.5m（斜拉索区）+11m（机动车道）+0.5m（中央防撞栏）+11m（机动车道）+2.5m（斜拉索区）+2.5m（非机动车道）+2.5m（人行道）=37.5m；引桥采用装配式预应力混凝土先简支后连续T梁结构，跨径组合为3×35m+3×35m=210m，桥梁横断面形式：2.5m（人行道）+2.5m（非机动车道）+10.75m（机动车道）+0.5m（中央防撞栏）+10.75m（机动车道）+2.5m（非机动车道）+2.5m（人行道）=32m；引道分为东侧和西侧两部分，其中西侧引道段的红线宽度为32m，道路长度约为114m；东侧引道段的红线宽度为129m，道路长度约为129m（人行道）；西侧引道标准横断面为：2.5m（人行道）+13.25m（机非混行）+0.5m（防撞护栏）+13.25m（机非混行）+2.5m（人行道）；

东侧引道标准横断面为：2.5m（人行道）+2.5m（非机动车道）+2.5m（分隔带）+11m（车行道）+0.5m（防撞护栏）+11m（车行道）+2.5m（分隔带）+2.5m（非机动车道）+2.5m（人行道）。闫营子大桥全长（含主桥+引桥+引道）=480+210+114+129=933米。

三、合同工期

计划开工日期：2018年10月8日

计划竣工日期：2021年12月31日

工期总日历天数：1180天。开工日期以实际开工日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

合同总价：

人民币暂估（大写）：贰亿捌仟万元（¥：280000000.00元）

六、项目经理

承包人项目经理：么贵生。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（2）条的约定。

- (1) 本合同第二部分通用条款第 1.2.2 款。
- (2) 本合同第三部分专用条款第 1.2.2 款。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、签订时间

本合同订立时间：2018年9月30日

十一、签订地点

本合同订立地点：承德高新区。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于双方签字盖章之日起后生效。

十四、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执5份。

此页无正文

发 包 人：



地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：



承 包 人：



地 址：唐山市丰润区幸福道16号

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0315-3223619

传 真：0315-3223619

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

电子邮箱：



河北省
建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制

填 报 说 明

1. 竣工验收报告由建设单位负责填写。
2. 竣工验收报告一式五份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、备案机关各存一份。
3. 报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
4. 报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

河北省
建设工程竣工验收报告

河北省建设厅制


竣工项目审查

表 1

承德高新区高铁商圈整体

工程名称	提升项目运营工程	工程地址	承德高新技术产业开发区		
建设单位	承德中台建设开发有限公司	结构形式	塔梁固结、梁墩分离	建筑面积	
勘察单位	河北恒生永筑岩土工程有限公司	层数		栋数	
设计单位	石家庄市政设计研究院有限公司	工程规模	全长933米	总造价	28000万元
施工图审查机构	河北世纪东方工程设计咨询有限公司	开工日期	2018年5月4日		
监理单位	河北广信工程管理有限公司	竣工日期	2022年1月27日		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	施工图审查批准号	2018S13080010023	施工许可证号	K130801201911210102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装、电梯安装工程 4、通风与空调工程 5、建筑节能工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定完成了设计文件规定的内容，即市政道路和桥梁工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定，按期完成工程项目的内容。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料			前期报建资料、监理资料及施工资料完整，符合相关要求。		


续表 1

<p>四、试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、构配件</p> <p>3、设备</p>	<p>主要建筑材料和配件等试验报告齐全有效。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查单位</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>勘察、设计、施工图审查单位已出具质量检查合格报告。施工单位出具竣工报告，自评质量合格。监理单位出具了质量评估报告，该工程质量合格。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>《工程质量保修书》已签定，保修期限、保修范围符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>施工单位已按设计文件和合同约定内容完成该项目施工；建设前期报建手续齐全、监理技术档案、施工技术档案等资料真实、齐全。勘察、设计、施工图审查机构、监理单位出具了质量合格文件；施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人： </p> <p style="text-align: right;">2012年1月20日</p>	

单位工程质量评定（一）

分部工程评定	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 分部, 其中符合要求 分部	其核查 项 其中符合要求 项 经鉴定符合要求 项	
<p>单位工程评定</p> <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p style="text-align: center;">建设单位负责人:</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>		
<p>存在问题:</p>		

单位工程质量评定（二）

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
道路工程	合格	其核查 136 项，其中符合要求 136 项。	好
桥梁工程	合格		
给水工程			
电力工程			
电信工程			
路灯工程	合格		
燃气工程			
灯光工程			
单位工程评定 合格 建设单位负责人 [Signature] <div style="display: inline-block; text-align: center; margin-left: 20px;">  (公章) 2022年1月20日 </div>			
存在问题: 无			
执行标准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008	
	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008	
	给、排水工程		
	电力、电信工程		
	路灯、灯光工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012	
	燃气工程		

竣工验收情况

一、验收机构

1、领导层

主任	朱高鹏
副主任	李学鹏、刘树庚、霍鑫
成员	韩志华、王亚青、崔明星、丛贵生、李忠宝

2、各专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程		
给排水、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论

工程评为合格, 同意交付使用。

<p>勘察单位 法定代表人:  项目负责人: </p> <p> (章) 2022年1月27日</p>	<p>设计单位 法定代表人:  设计负责人: </p> <p> (章) 2022年1月27日</p>	<p>施工单位 法定代表人:  技术负责人: </p> <p> (章) 2022年1月27日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: </p> <p> (章) 2022年1月27日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 总监理工程师: </p> <p> (章) 2022年1月27日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人: </p> <p> (章) 2022年1月27日</p>

奖项 2:



中华人民共和国 建筑工程施工许可证



编号 130208201906180102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关

发证日期 2019 年 06 月 18 日



建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司		
工程名称	河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施EPC工程		
建设地址	唐山市丰润区		
建设规模	合同价格	72650 万元	
勘察单位	河北海创岩土工程有限公司		
设计单位	唐山康拓市政工程设计有限公司, 唐山康拓市政工程设计有限公司, 北京北拓集团市政规划设计院有限责任公司, 冀北中原园林有限公司, 唐山城建规划设计院有限公司		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司		
监理单位	北京中泰协工监理咨询有限公司, 唐山科信工程建设监理有限公司, 唐山市华泰工程监理咨询有限公司, 承德智信工程咨询有限公司, 河北建工工程管理有限公司		
勘察单位项目负责人	曹永祥	设计单位项目负责人	曹永祥, 刘刚, 张强, 王世贵, 温海
施工单位项目负责人	崔志鹏	总监理工程师	关耀明, 高继红, 才敬智, 刘春霞, 程斌
合同工期	2018.4.17-2019.11.30		
备注	工程内容: 具体内容详见施工合同		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数，时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

07GPJS2018008

副本

GF-2011-0216

建设工程总承包合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司（简称甲方）

承包人（全称）：中国二十二冶集团有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程工程事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程。

工程批准、核准或备案文号：

- 1、唐山市丰润区发展改革局关于下达厂前路（曹雪芹道至林荫路）道路翻修改造工程项目投资计划的通知，丰发改字【2017】83号；
- 2、唐山市丰润区发展改革局关于曹雪芹道（厂前路至人民路）道路翻修改造工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】58号；
- 3、唐山市丰润区发展改革局关于下达园西道（团结路至燕山路）和园东道（太平路至平安路）道路翻修改造工程项目投资计划的通知，丰发改字【2017】64号；
- 4、唐山市丰润区发展改革局关于祥和路（北环道至园东道）新建工程项目建设报告（代可研）的批复，丰发改字【2017】40号；
- 5、唐山市丰润区发展改革局关于滨河南道（燕山路至新丰路段）新建工程项目建设报告（代可研）的批复，丰发改字【2017】39号；
- 6、唐山市丰润区发展改革局关于城区架空线路及光缆入地工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】114号；
- 7、唐山市丰润区发展改革局关于还乡河带状公园景观提升工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】132号；

- 8、唐山市丰润区发展改革局关于 102 国道景观提升工程项目建议书的批复，丰发改字【2017】127 号；
- 9、唐山市丰润区发展改革局关于城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程项目建议书的批复丰发改字【2017】126 号。

工程内容及规模：

城区路网设施建设、电缆入地、景观完善提升、节能改造建设等工程，道路全长 5565 米，电缆入地约 30 公里，还乡河带状公园景观提升工程一期二期绿地景观改造总面积约 20 公顷、四期景观改造全长约 3000 米，102 国道景观提升工程道路总长度约一公里、设计地块面积约 37.3 公顷，城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程。

工程所在省市详细地址：河北省唐山市丰润区城区。

工程承包范围：

- 1、厂前路（曹雪芹道至林荫路）道路翻修改造工程，该段道路长 1371 米，宽 14 米，面积 19194 平方米。
- 2、曹雪芹道（厂前路至人民路）道路翻修改造工程，全长 2000 米，宽 26 米（含附路），面积 52000 平方米。
- 3、园西道（团结路至燕山路）、园东路（太平路至平安路）道路翻修改造工程，园西道（团结路至燕山路）：全长 339 米，宽 12 米，面积 4068 平方米；园东道（太平路至平安路）：长 600 米，宽 12 米，面积 7200 平方米。
- 5、祥和路（北环道至园东道）新建工程，道路长度 930 米，红线宽 25 米。
- 6、滨河南道（燕山路至新丰路）新建工程，道路长度 325 米，红线宽 15 米。
- 6、城区电缆入地工程，电缆入地约 30 公里。
- 7、还乡河带状公园景观提升工程，还乡河一期二期绿地景观改造位于还乡河南北两岸，宽度为 10 至 20 米，总面积约 20 公顷。还乡河四期改造项目北起北外环路东马庄大桥南至小韩庄溢流堰，全长约 3000 米。
- 8、102 国道景观提升工程，位于河北省唐山市丰润区南部的京哈线（102 国道）两侧，东起厂前路西至承唐高速，道路总长度约一公里，设计地块面积约 37.3 公顷。用地被植物和灌木种植覆盖、补植彩叶植物带和林

下花带，通过沟底野花播种和边沟垂枝型灌木遮挡的方式美化硬质雨水沟。基于部分商铺外绿带内植物过于高大严密阻挡视线的问题，改造为绿篱结合行植花灌新建木的种植结构增强视线通透性。

9、城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程，曹雪芹大街、幸福道、公园道、光华道、唐丰路、祥云道、林荫路、天宫寺塔公园、静园、时代广场、银城广场、林荫路带状公园、人民广场、希望广场等城区主要道路节点及公园、广场亮化工程及城区路灯进行节能改造。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源：

由承包人负责提供，经发包人审核。

三、主要日期：

计划工期：593 日历天。

各单项工程工期详见工程进度计划表（附件 3），实际工期按实际合理开工日及发包人书面通知为准。

设计开工日期（绝对日期或相对日期）：按发包人书面通知及进度计划安排开工。

施工开工日期（绝对日期或相对日期）：以发包人工程部进场通知单为准。

工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：2019 年 11 月 30 日。

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家相关规范要求。

工程施工质量标准：合格。

五、合同价格和付款货币

合同暂估价为：柒亿贰仟陆佰伍拾万元（小写 72650 万元）；最终合同价以甲乙双方认可的第三方咨询机构审计为准。

其中设计费用：以批复的设计概算单项费用额为限额，由乙方招标确定。（具体限额见附件 4）

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋当地予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：自双方签字盖章后生效。

发包人：
(公章或合同专用章)
合同专用章
法定代表人或其授权代表：
901281

(签字或盖章)



工商注册住所：

法定代表人：

电 话：

十一冶集团有限公司
承包人：
(公章或合同专用章)
施工合同专用章

法定代表人或其授权代表

(签字或盖章)



工商注册住所：唐山丰润区幸福道16号

法定代表人：

电 话：

合同订立时间：2018年4月16日

合同订立地点：唐山市丰润区

提交的时间和份数：按现行国家、省、市有关规定及发包人的有关规定执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理姓名：崔志鹏。

项目经理职责：项目经理是企业法定代表人即公司经理在项目上的代理人，受企业法定代表人委托，对项目施工全过程，全方位负责，对项目的工程质量负全责。接受公司经理（或委托人）领导和公司管理部门归口管理。在项目上贯彻执行公司质量方针，全面履行工程承包合同，负责组织、制定项目质量策划，保证质量体系有效运行。

项目经理权限：本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由该项目经理代表本单位全面负责。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：项目经理必须按投标文件承诺进场，特殊原因需要更换，由监理工程师及甲方批准后方可更换（甲方和监理要求乙方更换项目经理的除外）。项目经理离开工地 3 天以上时，应书面向甲方请假，并指定代理人，经甲方同意后方可离开，并通知监理工程师。

项目经理每月在施工现场时间不低于 24 天。

3.8 分包

3.8.1 分包约定

约定的分包工作事项：除经发包人同意，其他均不允许分包，如出现未经发包人同意的分包，执行国家及地方相关规定进行查处。

第 4 条 进度计划、延误和暂停

4.1 项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：因不可抗力因素，但必须经发包人签字认可后可适当延长工期，否则不得影响项目进度计划。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：4 份，开工前 5 天提交。

竣工验收报告:

道路、景观、亮化部分

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	祥和路（北环道至园东道） 新建工程		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位	河北海创岩土工程有限公司	层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期			
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期			
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S13020000316	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容： 道路工程、交通工程、给排水工程、路灯工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2023年1月 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 10 分部，经查 10 分部，符合标准及设计要求 10 分部。
质量控制资料	共 11 项，经审查符合要求 11 项，经鉴定符合要求 11 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项；检（抽）查 5 项，符合要求 5 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center;">  <p>建设单位代表 (签字)</p> </div>	
存在问题： 	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共4项，经审查符合要求4项，其中经鉴定符合要求4项。	好
桥梁工程				
给水工程				
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人（签字）</p> <p>2022年8月24日</p> </div>				
存在问题：				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

施工图审查

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

监理单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2023年1月6日

仅对审查合格的施工图
设计文件负责审查责任。

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	滨河南道（燕山路至新丰路）新建工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位	河北海创岩土工程有限公司	层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模	344.623m	总造价	415万元
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2019.6.22		
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期	2019.8.1		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S1302000315	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>勘察单位、设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2022年3月30日</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 3 项，经审查 符合要求 3 项， 其中经鉴定符 合要求 3 项。	好
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	12D9		
电信工程				
路灯工程	合格	CJJ 89-2012		
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人 (签字) (公章) 2020年3月30日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	周发
副 主 任	曹永洋 魏强
成 员	李加 梁彬 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论：
合格

勘察单位
法定代表人：[印]
项目负责人：曹永洋



设计单位
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



施工单位
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



施工图审查机构
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



监理单位
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



建设单位
法定代表人：[印]
项目负责人：[印]



河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	曹雪芹道（厂前路至人民路）道路翻修改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计有限公司	工程规模	1996m	总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2019. 6. 23		
监理单位	北京中集协工程管理有限公司	竣工日期	2020. 1. 17		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	2018S1302000317	施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：现状机动车道铣刨盖被、将交叉口范围部分绿化带改造为车行道、拆除部分现状公交候车带并在交叉口出口道新建公交候车带、增补路灯、交通设施。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查机构</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020年 3月 30日</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ 1-2008	共 1 项，经审查符合要求 1 项，其中经鉴定符合要求 1 项。	好
桥梁工程				
给水工程				
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人(签字) (公章) 2020年 5 月20 日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周泼
副主任	赵翔
成员	梁协 市工 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工图审查机构

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日
设计文件负责各责任

监理单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	厂前路（曹雪芹道至林荫路）道路翻修改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设 有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计 有限公司	工程规模	1370.985m	总造价	726万元
图审机构	河北嵩岭工程设计咨 询有限公司	开工日期	2019.6.22		
监理单位	北京中集协工程管理 有限公司	竣工日期	2019.8.21		
施工单位	中国二十二冶集团有 限公司	图纸审查 批准号	2018S130200 00318	施 工 许可证号	1302082019 06180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：现状机动车道翻修，现状路缘石拆除重安装，更换机动车道翻修范围内所有检查井的井圈、井盖，改造雨水口，路面施划交通标线。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全 and 功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全 and 功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020年 4月 1日</p>	

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周泼
副主任	赵翔
成员	梁协 市工 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



2020年 4月 1日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:




仅对审查合格的项目盖章
设计文件负审查责任。

监理单位
法定代表人:
项目负责人:




2020年 4月 1日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:




2020年 4月 1日

河北省
建设工程竣工验收报告

河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	园西道（团结路至燕山路）道路翻修改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设 有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山原拓市政工程设计 有限公司	工程规模	378.029m	总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨 询有限公司	开工日期	2019.6.30		
监理单位	北京中集协工程管理 有限公司	竣工日期	2019.7.28		
施工单位	中国二十二冶集团有 限公司	图纸审查 批准号	2018S130200 00319	施 工 许可证号	1302082019 06180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容，即：现状车行道翻修、便道翻修、更换路缘石，车行道范围内的现状检查井井筒（新建路面结构深度范围）需拆除后接砌，更换车行道范围内井圈、井盖，新做雨水收水口，更换雨水收水算子。路面施划交通标线。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定的工期完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>设计单位、施工图审查机构、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2020年 3月 30日</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共5项，经审查符合要求5项，其中经鉴定符合要求5项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程				
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">合格</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人 (签字) (公章) 2020年 7 月 2 日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	周泼
副主任	赵翔
成员	梁协 市工 崔志峰

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:



2020年3月30日
设计文件审查合格
设计文件审查合格

监理单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2020年3月30日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	还乡河带状公园景观提升工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设 有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	北京北林地景园林规划 设计院有限责任公司、冀北中原园林有 限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期			
监理单位	唐山市华鼎工程项目 管理有限公司	竣工日期			
施工单位	中国二十二冶集团有 限公司	图纸审查 批准号	施 工 许可证号	1302082019 06180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定要求完成了设计文件规定的内容，即：道路工程、给排水工程、绿化工程、照明工程等。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成约定的工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>设计单位、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人:  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 16 分部，经查 16 分部，符合标准及设计要求 16 分部。
质量控制资料	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经鉴定符合要求 27 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项；检（抽）查 14 项，符合要求 14 项。
观感质量评价（好、一般、差）	好
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人 (签字) 周 涛 日</p> </div>	
存在问题：	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共27项,经审查符合要27项,其中经鉴定符合要求27项。	好
桥梁工程				
给排水工程	合格	GB50268-2008		
电力工程				
电信工程				
路灯工程	合格	CJJ89-2012		
绿化工程	合格	CJJ82-2012		
建筑工程	合格	GB50300-2013		
质 量 评 定				
单位工程评定： 该工程质量达到合格标准。				
				
存在问题：				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	郭守超
副 主 任	才敏智
成 员	才敏智、杨亚兵、谢建成、崔志鹏、石巍峰、郑有为、张才

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
道路工程	才敏智	石巍峰
给排水工程	杨亚兵	张 才
路灯工程	崔志鹏	谢建成
绿化工程	郭守超	郑有为、才敏智

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

河北省 建设工程竣工验收报告

河北省住建厅制



扫描全能王 创建

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。



竣工项目审查



工程项目	102 国道景观提升工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	北京北林地景园林规划设计院有限责任公司、冀北中原园林有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期			
监理单位	金诺智信工程项目管理有限公司	竣工日期			
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施 工 许可证号	1302082019 06180102	
审查项目及内容			审查情况		
<p>一、完成项目设计情况</p> <p>1、基础、主体、室内外装饰工程</p> <p>2、给排水、燃气、消防工程</p> <p>3、建筑电气安装工程</p> <p>4、通风与空调工程</p> <p>5、电梯、电扶梯安装工程</p> <p>6、室外工程</p> <p>7、市政道路、桥梁工程</p>			<p>已按合同约定要求完成了设计文件规定的内容，即：道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程、路灯工程、停车场工程等。</p>		
<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>			<p>已按合同约定完成约定的工程项目的全部内容。</p>		
<p>三、施工技术档案情况</p> <p>1、工程质量控制资料</p> <p>2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查</p> <p>3、施工管理资料</p>			<p>工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。</p>		



<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>设计单位、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p>该工程质量达到合格标准。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  周明波</p> <p style="text-align: right;">年 日</p>	



单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部。
质量控制资料	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经鉴定符合要求 8 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项；检（抽）查 4 项，符合要求 4 项。
观感质量评价（好、一般、差）	好
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center;">该工程质量达到合格标准。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章） 年 月 日</p>  </div>	
存在问题：	



单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ 1-2008	共 8 项，经审查 符合要求 8 项， 其中经鉴定符 合要求 8 项。	好
桥梁工程				
给水工程	合格	GB50268-2008		
电力工程	合格	GB50168-2018		
电信工程	合格	GB50168-2018		
路灯工程	合格	JJ89-2012		
绿化工程	合格	JJ82-2012		
灯光工程				

质 量 评 定

单位工程评定：

该工程质量达到合格标准。

建设单位法定代表人 (签字)

(公章)

年



存在问题：



竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。



竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日



扫描全能王 创建

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式	/	建筑面积	/
勘察单位		层数	/	栋数	/
设计单位	浙江城建规划设计院有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2019. 9. 28		
监理单位	河北理工工程管理咨询有限公司	竣工日期	2024. 4. 12		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
<p>一、完成项目设计情况</p> <p>1、基础、主体、室内外装饰工程</p> <p>2、给排水、燃气、消防工程</p> <p>3、建筑电气安装工程</p> <p>4、通风与空调工程</p> <p>5、电梯、电扶梯安装工程</p> <p>6、室外工程</p> <p>7、市政道路、桥梁工程</p>			<p>已按合同约定要求完成了设计文件规定的内容（部位详见工程验收单），即：路灯工程、灯光工程等。</p>		
<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>			<p>已按合同约定完成工程项目内容（部位详见工程验收单）。</p>		
<p>三、施工技术档案情况</p> <p>1、工程质量控制资料</p> <p>2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查</p> <p>3、施工管理资料</p>			<p>工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要工程抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。</p>		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料、构配件、设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>设计单位、施工单位、监理单位已出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人： </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 5 分部，经查 5 分部，符合标准及设计要求 5 分部。
质量控制资料	共 11 项，经审查符合要求 11 项，经鉴定符合要求 11 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合要求 3 项；检（抽）查 3 项，符合要求 3 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） 周 勃 年 月 日 </div>	
存在问题：	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程			共 11 项, 经审查符合要求 11 项, 其中经鉴定符合要求 11 项。	一般
桥梁工程				
电力工程	合格	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015		
电信工程				
路灯工程	合格	城市道路照明工程施工及验收规程 CJJ89-2012		
灯光工程	合格	城市景观照明技术规范 DB13(J)/T78-2009		
质 量 评 定				
单位工程评定: <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人 (签字) </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  之周 印 日 </div>				
存在问题:				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	郭守超
副 主 任	郎远
成 员	黄云峰、崔志鹏、石巍峰、王栋、吕刚、刘建军、修颖、王悦、张雯雯

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
路灯工程	郭守超	石巍峰、王悦、王栋、修颖、黄云峰
灯光工程	郎远	崔志鹏、张雯雯、吕刚、刘建军





注：建设、监理、设计、施工等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、设计单位介绍质量检查情况。
- 5、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 6、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>海盛印金</p>  <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>浪袁印斯</p> <p>施工单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>崔志翔</p>  <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人:</p>  <p>林吴印志</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>之周印洪</p>  <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>

电缆入地部分

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明





- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-102 国道新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模	1640 米	总造价	
图审机构		开工日期	2020. 6. 20		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021. 1. 30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件, 设备资料齐全完整, 符合要求, 经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位, 施工单位, 监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求, 保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  周卯淡</p> <p style="text-align: right;">2022年7月12日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 建设单位法定代表人（签字） （公章）  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2021年3月16日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人: 王生



2022年7月11日

设计单位
法定代表人:
项目负责人: 王生



2022年7月11日

施工单位
法定代表人:
项目负责人: 袁斯



2022年7月11日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人: 岳振



2022年7月11日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



2022年7月11日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-曹雪芹道新建管线部分		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山新地工程勘察设计有限公司	工程规模	3720M	总造价	
图审机构		开工日期	2020.4.2		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2020.4.15		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施工许可证号	130208201906180102	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、恢复工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全、完整、符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件，设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已有设计单位，施工单位，监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论：</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  之周</p> <p style="text-align: right;">2022年 6 月 24 日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 2 分部，经查 2 分部，符合标准及设计要求 2 分部。
质量控制资料	共 5 项，经审查符合要求 5 项，经鉴定符合要求 5 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） </div> <div style="text-align: center;">  （公章） </div> <div style="text-align: center;">  2022年 4 月 21 日 </div> </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ-2002	共 5 项，经审查 符合要求 5 项， 其中经鉴定符 合要求 5 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB 50162-2016		
电信工程				
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p> <p>（公章）</p> <p>2024年 4 月 17 日</p> </div> <div style="margin-left: 20px;">  </div> <div style="margin-left: 20px;">  </div> </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



监理单位
法定代表人:
项目负责人:



施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



建设单位
法定代表人:
项目负责人:



1.1.1

河北省 建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明



- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-厂前路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	1500米	总造价	
图审机构		开工日期	2020.6.26		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.7.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格。</p> <p style="text-align: right;"> 建设单位项目负责人  之周 2022年9月  日 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检(抽)查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p> <p>（公章）</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2013 年 7 月</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	
<p>存在问题：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">无</p>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 建设单位法定代表人（签字） （公章） </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:



王北



2022年7月17日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



刘仁化



2022年7月17日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



崔志翔



2022年7月17日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



乐振



2022年7月17日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



周波



2022年7月17日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-车轴山路新建管线部分		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山新地工程勘察设计有限公司	工程规模	2100 M	总造价	
图审机构		开工日期	2020.9.22		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.7.12		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定工期完成了工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全、完整、符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件，设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已有设计单位，施工单位，监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论：</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <p>建设单位项目负责人  周</p> <p>2023年 4月 20日</p> </div>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-left: 100px;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 建设单位法定代表人（签字）  （公章） 2024 年 4 月 10 日 </div>	
存在问题： 无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB5068-2016		
电信工程	合格	GB5068-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> 合格 <div style="text-align: center;"> <p>建设单位法定代表人（签字）</p>  <p>（公章）</p> <p>2024 年 10 月 11 日</p> </div> </div>				
存在问题： 无				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



监理单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



建设单位
法定代表人:
项目负责人:



年 月 日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-端明路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2020.11.13		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.5.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查机构 4、施工单位 5、监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总、分包单位 2、专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2021年1月</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	好
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em;">好</div> <div style="text-align: center;"> 建设单位法定代表人（签字） （公章） 2020 年 12 月 14 日 </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> 周淡印 </div> </div>	
存在问题： 无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2003	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50169-2011		
电信工程	合格	GB50169-2011		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2022 年 1 月 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	









2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论： 合格		
勘察单位 法定代表人： 项目负责人： (章) 年 月 日	设计单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年11月4日	施工单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年11月4日
施工图审查机构 法定代表人： 项目负责人： (章) 年 月 日	监理单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年11月4日	建设单位 法定代表人： 项目负责人：   2022年11月4日

崔志娟

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明





- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-公园道新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模	3700米	总造价	
图审机构		开工日期	2021.3.15		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.8.5		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件, 设备资料齐全完整, 符合要求, 经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位, 施工单位, 监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求, 保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: </p> <p style="text-align: right;">2022年3月12日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2015 年 3 月 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2014年1月 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位



法定代表人:

项目负责人: 王景生



2022年7月12日

设计单位



法定代表人:

项目负责人: 刘仕伦



2022年7月12日



建设单位

法定代表人:

项目负责人: 袁志刚



2022年7月12日

施工图审查机构

法定代表人:

项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位



法定代表人:

项目负责人: 岳振



2022年7月12日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



2022年7月12日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明



- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-康宁路新建管线路部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2020.4.11		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.9.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;"> 建设单位项目负责人:  2022年 1 月 4 日 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） （公章）  之周 印 2017年 月 日 </div>	
存在问题： <div style="text-align: center;">无</div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	GBJ1-2003	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50163-2016		
电信工程	合格	GB50163-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> 建设单位法定代表人（签字） 之周淡 （公章） 2022年10月11日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人: 刘仁彪</p> <p>清王印景</p>  <p>2024年1月4日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人: 崔志勇</p> <p>浪涛印概</p>  <p>2024年1月4日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人: 崔振</p> <p>军谷印兴</p>  <p>2024年1月4日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 周文 项目负责人: 周文</p> <p>周文印淡</p>  <p>2024年1月4日</p>

河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查



工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-林荫路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2019年6月17日		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2020年4月10日		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查机构</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2023年4月 </p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
存在问题： 无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB5049-2016		
电信工程	合格	GB50163-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 合格   </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位

法定代表人:

项目负责人:



施工单位

法定代表人:

项目负责人:



崔志博

施工图审查机构

法定代表人:

项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位

法定代表人:

项目负责人:



建设单位

法定代表人:

项目负责人:



河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明




- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-平安路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2022.9.14		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.1.14		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年 月</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般。
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center;">  建设单位法定代表人（签字） （公章）  2014年 1 月  </div>	
存在问题： <div style="text-align: center;">无。</div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2002	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50167-2016		
电信工程	合格	GB50173-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 合格 <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人(签字) (公章) 2022年 1 月</p> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> 之周 印 </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:

清王
印景

刘仁德



施工单位
法定代表人:
项目负责人:

浪袁
印斯

崔志翔



施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

谷兴

孙振



建设单位
法定代表人:
项目负责人:

之周
印淡



河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-润泽路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模	2530米	总造价	
图审机构		开工日期	2020.7.5		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.7.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人:  之周</p> <p style="text-align: right;">2022年7月  日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章）  2022 年 2 月 20 日 之周 即谈日 </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">合格</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> 建设单位法定代表人（签字）  </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> （公章） 2012年 8月 17日 </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 20px 0;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:



2022年1月11日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



2022年2月11日

施工单位
法定代表人:
项目负责人:



2022年3月11日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



2022年3月11日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



2022年3月11日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明


- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-太平路新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模		总造价	
图审机构	河北霄岭工程设计咨询有限公司	开工日期	2020.11.15		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.9.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201809290102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《房屋建筑工程质量保修管理办法》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2022年 1 月 1 日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
<p>单位工程评定：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字）  2017 年 10 月 19 日 </div>	
<p>存在问题：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2007	共7项，经审查符合要求7项，其中经鉴定符合要求7项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50167-2016		
电信工程	合格	GB50174-2016		
路灯工程	合格			
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人（签字） (公章)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>之周 印日</p> </div> </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>清王印景 波袁印新</p> <p>唐山市新旭工程勘察有限公司 唐山二十一冶集团有限公司</p> <p>2022年1月4日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>崔志勇</p> <p>唐山二十一冶集团有限公司</p> <p>2022年1月4日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>军谷印兴 岳振</p> <p>唐山市新旭工程勘察有限公司</p> <p>2022年1月4日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>周印波</p> <p>唐山市新旭工程勘察有限公司</p> <p>2022年1月4日</p>

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-团结路新建管线部分		工程地址	唐山市丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山新地工程勘察设计有限公司	工程规模	2300M	总造价	
图审机构		开工日期	2021年5月10日		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2023年4月7日		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定工期完成了工程项目的全部内容。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全、完整、符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 建筑构配件</p> <p>3. 设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件，设备资料齐全完整，符合要求，经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位</p> <p>2. 设计单位</p> <p>3. 施工图审查机构</p> <p>4. 施工单位</p> <p>5. 监理单位</p>	<p>已有设计单位，施工单位，监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1. 总、分包单位</p> <p>2. 专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求，保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论：合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人 </p> <p style="text-align: right;">2024年4月17日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 合格 <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章）</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;"> 之周 2024年 4 月 27 日 </div> </div>	
存在问题：无	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查 符合要求 7 项， 其中经鉴定符 合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50183-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 合格 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 建设单位法定代表人（签字） （公章）  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 2024年 4 月 17 日  </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> 无 </div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:

刘从德



施工单位
法定代表人:
项目负责人:



施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:

王振



建设单位
法定代表人:
项目负责人:



河北省
建设工程竣工验收报告



河北省住建厅制

填 报 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查



工程项目	唐山丰润区城区架空线路及光缆入地工程-幸福道新建管线部分		工程地址	丰润区	
建设单位	唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		栋数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计有限公司	工程规模	4740米	总造价	
图审机构		开工日期	2020.3.15		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2022.7.30		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号		施工许可证号	130208201906180102
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容：电力工程、通信工程、道路工程、恢复工程等工程施工内容。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <p>1、主要建筑材料</p> <p>2、建筑构配件</p> <p>3、设备、安装调试</p>	<p>该工程主要建筑材料构配件,设备资料齐全完整,符合要求,经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工图审查机构</p> <p>4、施工单位</p> <p>5、监理单位</p>	<p>已由设计单位,施工单位,监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求,保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人:  周</p> <p style="text-align: right;">2022年3月  即 日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部。
质量控制资料	共 7 项，经审查符合要求 7 项，经鉴定符合要求 7 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项；检（抽）查 1 项，符合要求 1 项。
观感质量评价（好、一般、差）	一般
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章）   </div>	
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 无 </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2008	共 7 项，经审查符合要求 7 项，其中经鉴定符合要求 7 项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50168-2016		
电信工程	合格	GB50168-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  建设单位法定代表人（签字） （公章） 2022 年 3 月 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主 任	
副 主 任	
成 员	

2、各专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		

注：建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、各验收专业组核查工程质量控制资料，安全、功能检验资料及主要功能抽查资料，并现场检查。
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位作好记录。

竣工验收结论:

合格

勘察单位
法定代表人:
项目负责人:



石生



2021年3月11日

设计单位
法定代表人:
项目负责人:



刘化



2021年3月11日



施工单位
法定代表人:
项目负责人:



2021年3月11日

施工图审查机构
法定代表人:
项目负责人:

(章)

年 月 日

监理单位
法定代表人:
项目负责人:



岳振



2021年3月11日

建设单位
法定代表人:
项目负责人:



2021年3月11日

河北省
建设工程竣工验收报告


河北省住建厅制

填 报 说 明





- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚报情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查


工程项目	唐山市开平区城区架空线路及电缆入地工程-燕山路新建管线路部分		工程地址	开平区	
建设单位	唐山市开平区开平市政基础设施开发建设有限公司	结构形式		建筑面积	
勘察单位		层数		桥数	
设计单位	唐山市新地工程勘察设计院有限公司	工程规模		总造价	
图审机构		开工日期	2020.11.26		
监理单位	唐山科信工程建设监理有限责任公司	竣工日期	2021.7.27		
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	图纸审查批准号	施 工 许可证号	130208201906180192	
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计文件规定的内容；电力工程、通信工程。		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期。		
三、施工技术档案情况 1、工程质量控制资料 2、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查 3、施工管理资料			工程质量控制资料，工程安全和功能检验资料及主要功能抽查和施工管理资料齐全完整，符合要求。		

<p>四、试验报告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 建筑构配件 3. 设备、安装调试 	<p>该工程主要建筑材料构配件, 设备资料齐全完整, 符合要求, 经试验合格。</p>
<p>五、质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位 2. 设计单位 3. 施工图审查机构 4. 施工单位 5. 监理单位 	<p>已由设计单位, 施工单位, 监理单位出具质量合格文件。</p>
<p>六、工程质量保修书</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总、分包单位 2. 专业承包单位 	<p>签订的《工程质量保修书》符合《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》国家规定要求, 保修范围和保修期限符合要求。</p>
<p>审查结论</p> <p style="text-align: center;">合格</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人  2022年1月11日</p>	

单位工程质量评定表（一）

分部工程	共 } 分部，经查 } 分部，符合标准及设计要求 } 分部。
质量控制资料	共 } 项，经审查符合要求 } 项，经鉴定符合要求 } 项。
安全和主要功能核查及抽查结果	共核查 } 项，符合要求 } 项；检（抽）查 } 项，符合要求 } 项。
观感质量评价（好、一般、差）	
质 量 评 定	
单位工程评定： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>建设单位法定代表人（签字） （公章） 2022年</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	
存在问题： <div style="text-align: center;">  </div>	

单位工程质量评定表（二）

专业工程名称	质量评定	执行标准	质量控制资料	观感质量评定 (好、一般、差)
道路工程	合格	CJJ1-2003	共7项，经审查符合要求7项，其中经鉴定符合要求7项。	一般
桥梁工程				
给水工程				
电力工程	合格	GB50167-2016		
电信工程	合格	GB50173-2016		
路灯工程				
燃气工程				
灯光工程				
质 量 评 定				
单位工程评定： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">合格</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 建设单位法定代表人（签字）  </div>				
存在问题： <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div>				

竣工验收情况

一、验收机构

1、验收领导小组

主任	
副主任	
成员	

2、专业验收组

验收专业组	组长	成员
建筑工程		
给排水采暖、燃气工程		
建筑电气安装工程		
通风与空调工程		
室外工程		



注：组长、副组长、设计、施工及监理单位项目负责人必须具备相应专业资格，且应取得相应证书。

二、验收程序


- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、施工单位介绍施工情况。
- 3、监理单位介绍监理情况。
- 4、专业验收组应提供该工程质量管理资料，设计、监理单位负责人应提供相应资料，进行现场检查。
- 5、专业验收组意见达成一致时，建设单位签字盖章。

竣工验收结论:

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>清王景印 刘九伟</p>  <p>2022年1月14日</p>	<p>施工单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>袁新印 崔志刚</p>  <p>2022年1月14日</p>
---	--	--

<p>施工图审查机构 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>(章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>军谷印兴 岳振</p>  <p>2022年1月14日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p> <p>周波印</p>  <p>2022年1月14日</p>
--	--	---

奖项 3:



济宁市跨线桥PPP项目

中标公示

山东衡天咨询有限公司受济宁市住房和城乡建设局的委托，于2017年9月1日就济宁市跨线桥PPP项目进行公开招标。现将中标结果公示如下：

采购项目名称 (采购文件编号)	项目名称：济宁市跨线桥PPP项目 项目编号：JNBM-2017-G011
采购人名称、地址、联系人及电话	采购单位：济宁市住房和城乡建设局 联系地址：济宁市洸河路74号 联系人：蒋涛 联系电话：0537-6589019
代理机构、地址、联系人及电话	采购代理机构：山东衡天咨询有限公司 联系地址：济宁市任城大道翠都国际A座22楼 联系人：王敏 联系电话：0537-2489666
中标人名称	名称：中国二十二冶集团有限公司、平安信托有限责任公司联合体 牵头人地址：河北省唐山市丰润区幸福道16号，牵头人法人代表：张会清
合作期限	15年（包含建设期2年，运营期13年）
项目投资回报机制	可行性缺口补助
评审小组成员名单	王军、褚洪玖、黄跃红、刘卫征、孙德化、任从强、张遵强



中标通知书

NO. JNBM-2017-G011

中国二十二冶集团有限公司、平安信托有限责任公司联合体：

山东衡天咨询有限公司受 济宁市住房和城乡建设局 委托,经 济宁市财政局 批准就 济宁市跨线桥 PPP 项目 (编号: JNBM-2017-G011) 以公开招标的方式进行采购,择优选择中标人,于 2017 年 9 月 1 日在 济宁市公共资源交易服务中心 完成评标事宜,并于 2017 年 9 月 8 日进行采购结果确认谈判后,现确定你单位为中标人。中标金额:

报价	大写	小写
可用性服务费	陆仟零捌拾叁万贰仟肆佰元/年	6083.24 万元/年
运维服务费	叁佰玖拾万柒仟贰佰元/年	390.72 万元/年
折现率	/	5.40%
合理利润率	/	5.60%
经营性收益	贰佰万元	200 万元
贷款利率	/	4.90%

根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》及相关法律法规规定,自本通知发出之日起三十日内,请你单位与 济宁市住房和城乡建设局 签订书面合同。

特此通知!

代理机构

济宁市公共资源交易服务中心(章)

二〇一七年九月十七日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济宁市中鲁纵横建设工程有限公司

承包人（全称）：中国二十二冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济宁市跨线桥项目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：济宁市跨线桥项目工程。
2. 工程地点：山东省济宁市。
3. 工程立项批准文号：济发改许可【2017】22号 23号。
4. 资金来源：自筹。
5. 工程内容：济宁市王母阁路跨线桥及火炬路跨线桥的施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（见附件1）。

6. 工程承包范围：

王母阁路跨线桥及火炬路跨线桥图纸范围内的道路工程、桥梁工程、跨铁路桥工程、路灯工程、绿化工程、排水工程的施工。

二、合同工期

计划开工日期：2018年04月01日。

计划竣工日期：2020年03月31日。

工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，实际工期按实际合理开工日及发包人书面通知为准。

三、质量标准

工程质量符合：按国家标准，合格。争创山东省建筑工程质量“泰山杯”。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

暂定：人民币（大写）肆亿壹仟柒佰贰拾万贰仟捌佰元整(¥41720.28万元)；

其中：

- (1) 安全文明施工费：按相关现行标准执行。
 - (2) 材料和工程设备暂估价金额：∕。
 - (3) 专业工程暂估价金额：∕。
 - (4) 暂列金额：∕。
2. 合同价格形式：预算结算。

五、项目经理

承包人项目经理：潘 键。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在山东省济宁市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执 六份。

此页无正文。

发包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



地址：唐山丰润区幸福道 16 号

邮政编码：064000

电 话：0315-3223619

传 真：0315-3223619

电子信箱：luqiaoshichangbu@126.com

开户银行：中行唐山新城道支行

账 号：100148264570

竣工验收报告：在建项目，部分竣工验收报告。

竣工验收证书

施管表 2

工程名称	济宁市火炬路跨日荷铁路跨线桥工程	开工日期	2018年8月20日	<p>对工程质量的评价</p> <p>依据工程施工与质量验收规范及其他相关规定，工程验收组对该工程的实体质量进行了检查，对工程质量控制资料、安全和主要使用功能、观感质量等方面进行了全面的综合验收，认为该工程质量控制资料齐全完善真实，安全和主要使用功能符合设计要求，主控项目、一般项目 and 观感质量均符合设计及相关规范要求，所含单位工程均验收合格。本工程竣工验收合格，同意交付使用。</p>					
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	竣工日期	2019年12月25日						
合同造价(万元)		施工决算(万元)							
<p>验收范围及数量：</p> <p>济宁市火炬路跨线桥工程北起太白楼路以北，沿线横跨太白楼路、世通物流专用线、日荷铁路，在香港路前接地，标准桥宽为18.5m，双向4车道，设计车速60km/h。道路工程，设计车速为40km/h。</p> <p>验收范围包括：道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、景观工程。</p> <p>主要工程量：道路工程1.36km，桥梁工程963m，排水管网200m，照明路灯127盏，绿化树木695棵。</p>				竣工验收日期		2019年12月25日			
<p>存在问题及处理意见：</p> <p>无</p>				参加竣工验收单位意见					
				建设单位	 签名：李娜 (盖章)		设计单位	 签名：李娜 (盖章)	
				监理单位	 签名：李娜 (盖章)		施工单位	 签名：李娜 (盖章)	
				勘察单位	 签名：李娜 (盖章)		邀请单位	签名： (盖章)	

附件 5:

拟派项目团队情况一览表

序号	职务	姓名	技术职称			上岗资格证明			
			级别	证号	专业	证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	崔志鹏	中级	20110717	土木工程	注册建造师证	一级	冀1132014201414518	市政公用工程
2	技术负责人	刘建华	中级	20080132	土木工程	职称证	中级	20080132	土木工程
<p>项目名称：唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司 合同金额：72650 万元；竣工验收时间：2023 年 01 月 06 日；担任岗位：项目经理。 全国建筑市场监管公共服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3381421</p>									
3	质量负责人	马宁	中级	0005585	市政	职业培训合格证	中级	044231060013000034	土建
4	安全负责人	高劲松	中级	20173060	安全管理	安全生产考核合格证书	中级	冀建安C3(2023)0391536	安全管理
5	质量员	路江伟	中级	20213016	土木工程	职业培训合格证	中级	044211090012000042	土木工程
6	安全员	梁春阳	中级	20213067	土木工程	安全生产考核合格证书	C3	冀建安C3(2024)08	土木工程

								21610	
7	施工员	芦亚明	中级	20203028	土木工程	职业培训合格证	中级	04418 10194 41800 2851	土建
8	资料员	杨小杰	中级	20223064	土木工程	职业培训合格证	中级	01323 11400 03400 0083	土木工程
9	造价员	王世茜	高级	201324081	工程管理	注册造价工程师	一级	建 [造]1 11413 32000 855	土木建筑
10	劳资专管员	尹航	中级	20183119	党群管理	建设行业工程机械专业人员合格证书	中级	09158 79202 40111 4661	党群管理
11	土建工程师	黄学钰	中级	20173173	土木工程	职称证	中级	20173 173	土木工程
12	强电工程师	陈东海	高级	2524038	电气	职称证	高级	25240 38	电气
13	弱电工程师	唐红兵	高级	201624075	电气自动化	职称证	高级	20162 4075	电气自动化
14	暖通工程师	严智慧	高级	2624011	暖通	职称证	高级	26240 11	暖通

15	给排水工程师	苏艳敏	高级	2624018	给排水	职称证	高级	2624018	给排水
16	测量工程师	王平	中级	20214024	测量工程	职称证	中级	20214024	测量工程
17	BIM工程师	王泽栋	中级	20173172	土木工程	职称证	中级	20173172	土木工程
18	施工员	王金祥	中级	0026137	岩土工程	职业培训合格证	中级	0131610191316008700	岩土工程

注：按照《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料，本表格可根据项目实际情况增加拟派人员，新增人员所有新增人员信息均需在序号 10 项下按顺序连续罗列。

1. 项目经理（建造师）简历表

姓名	崔志鹏	性别	男	年龄	45
职务	项目经理	职称	中级	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	130222198104124716	手机号码	15733793295
参加工作时间	11	从事项目经理（建造师）年限	9		
项目经理（建造师）资格证书编号	冀 1132014201414518				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司	河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施 EPC 工程	城区路网设施建设、电缆入地、景观完善提升、节能改造建设工程，道路全长 5565 米，电缆入地约 30 公路，还乡河带状公园景观提升工程一期二期绿地景观改造总面积 20 公顷、四期景观改造全长约 3000 米，102 国道景观提升工程道	2018.04.17 2023.01.06	竣工	2024 年度市政工程最高质量水平评价

		路总长度约一万米、设计地块面积约 37.3 公顷，城区主要道路节点、公园广场亮化及路灯节能改造工程。			
--	--	--	--	--	--



普通高等学校

毕业证书



学生 崔志鹏 性别男，一九八一年四月十二日生，于二〇〇一年九月至二〇〇五年七月在本校土木工程学院土木工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：河北工业大学

校(院)长：薄广生

证书编号：100801200505001878

二〇〇五年八月二十六日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

1150

姓名 崔志鹏

性别 男

出生年月 1981.04

任职资格 工程师

任职专业 土木工程

授予单位：中冶集团职称评审领导小组



编号 20110717

二〇一一年十二月三十日



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: JZ 00404333
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2013034130342013130202000074
File No.

姓名: 崔志鹏
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1981.04.12
Date of Birth
专业类别: 建筑工程
Professional Type
批准日期: 2013.09.15
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2014年2月12日
Issued on



115

姓名: 崔志鹏 *已办证*

性别: 男

身份证号: 130222198104124716

专业类别: 市政公用工程

考试年度: 2015年

取得执业资格证书时间: 2013

执业资格证书编号: JZ00404333

执业资格证书记载的专业类别: 建筑工程



11521

本证明表明持有人已通过
中华人民共和国一级建造师考试
的相应专业类别。本证明作为注
册时增加执业岗位专业类别的依据。



管理号: 2015079130792015130215000027

编号: 16001017



签发单位(章): 人力资源和社会保障部人事考试中心

签发日期: 2016年2月4日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:冀建安B(2023)0371756

姓名:崔志鹏

性别:男

出生年月:1981年04月

企业名称:中国二十二冶集团有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年11月30日

有效期:2023年11月30日至2026年11月30日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年11月30日





使用有效期: 2026年03月13日
2026年09月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 崔志鹏

性别: 男

出生日期: 1981年04月12日

注册编号: 冀1132014201414518



聘用企业: 中国二十二冶集团有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)

市政公用工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 崔志鹏

签名日期: 2026年3月13日



中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
20143010720日



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529112305

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保人姓名：崔志鹏

社会保障号码：130222198104124716

个人社保编号：1302014594215

经办机构名称：唐山市市本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：中国二十二冶集团有限公司

首次参保日期：2005年07月01日

本地登记日期：2005年07月01日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：21年5个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200501-200512	646.20	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	1387.50	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200701-200712	1798.92	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200801-200812	2054.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200901-200912	2054.00	12	12	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201001-201011	2013.00	11	11	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201012-201012	2013.00	1	1	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201112	3713.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201212	3914.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201312	3711.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201412	4658.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201501-201512	4131.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	5615.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司

证明机构签章：

证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119101860505601

企业职工基本养老保险	201701-201712	8734.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	10588.67	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	14181.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	14866.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	16227.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	17366.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	18633.25	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	19602.75	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	20034.00	9	9	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202503-202507	19602.75	3	3	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	20034.00	5	5	中国二十二冶集团有限公司

证明机构签章:



证明日期: 2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20119101860505601

社保验真查询码:0-20119101860505601

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529112305

社会保险人员参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保人姓名: 崔志鹏

社会保障号码: 130222198104124716

个人社保编号: 1302014594215

经办机构名称: 唐山市市本级

个人身份: 企业职工

参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司

首次参保日期: 2005年07月01日

本地登记日期: 2005年07月01日

个人参保状态: 参保缴费

累计缴费年限: 21年5个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200501-200512	646.20	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	1387.50	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200701-200712	1798.92	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200801-200812	2054.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200901-200912	2054.00	12	12	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201001-201011	2013.00	11	11	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201012-201012	2013.00	1	1	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201112	3713.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201212	3914.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201312	3711.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201412	4658.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201501-201512	4131.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	5615.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司

证明机构签字:

证明日期: 2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。


2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20119101860505601

企业职工基本养老保险	201701-201712	8734.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	10588.67	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	14181.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	14866.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	16227.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	17366.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司

图:

证明机关盖章：  证明日期： 2026年05月29日
1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119101860505601

企业职工基本养老保险	201701-201712	8734.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	10588.67	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	14181.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	14866.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	16227.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	17366.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	18633.25	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	19602.75	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	20034.00	9	9	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202503-202507	19602.75	3	3	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	20034.00	5	5	中国二十二冶集团有限公司

证明机关盖章：  证明日期： 2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119101860505601

2. 技术负责人简历表

姓名	刘建华	性别	男	年龄	46
职务	技术负责人	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	130225198004242116		
手机号码	13242028495	证件号（职称证书编号）	20080132		
参加工作时间	22	从事技术负责人年限	20		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
佛山市顺德区教道地发展中心	伦教街道世龙工业区路网工程(一期)	(1) 伦教伦桂路西侧(滨江路至南苑西路段)道路工程位于广东省佛山市顺德伦教街道。项目设计起点为滨江西路,用地红线宽度为 24 米,道路呈北南走向,分东西两幅道路,两幅路中间相	2023. 04. 08 2024. 04. 30	竣工	合格

		<p>隔河涌,其中,西侧右幅道路全长 385.010m,宽 12 米,东侧左幅道路全长 393.586m,宽 12 米。</p> <p>(2)佛山市顺德区伦教七横路(彩虹路段)道路工程:位于广东省佛山市顺德区伦教街道道路呈东西走向,起点接现状仕版彩虹桥,终点接规划道路伦教西侧(滨江路至南苑西路段),拟建</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>道路设计 全长约 370m, 路面 结构层为 沥青混凝 土路面。该 路段分为 三段, 分别 是佛山市 顺德区伦 教七横路 (彩虹路 段)道路工 程(号 K0+017~K0 +100 段)、 佛山市顺 德区伦教 七横路(彩 虹路段)道 路工程(号 K0+100~K0 +306 段)、 佛山市顺 德区伦教 七横路(彩 虹路段)道 路工程(桩 号</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>K0+306~K0+370.591 段)。</p> <p>(3) 伦教横五路(辅龙路至纵一路):位于广东省佛山市顺德区伦教街道,西起于辅龙路向东止于纵一路,道路设计长度 407.934 米,道路一般路段红线宽度为 25 米,采用双向四车道,设计速度为 40km/h,道路规划等级为城市次于路,为新建道路。</p> <p>(4) 伦教仕版彩虹公</p>			
--	--	--	--	--	--



佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程(伦教横五路(辅龙路至纵一路))

广东省-佛山市-顺德区

项目编号	4406062502280003	省级项目编号	4406062502270002
建设单位	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心	建设单位统一社会信用代码	79770700-2
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	11852	总投资(万元)	2378.31
立项级别	区县级	立项文号	顺发改资(伦教)【2022】12号



项目地址: 佛山市顺德区伦教街道办事处世龙工业园片区内, 辅龙路以东、伦教宝汇路以西

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
其他	广东舍卫工程技术咨询有限公司	9144000066152010XH	李远森	441225*****10
监理企业	广州珠江监理咨询集团有限公司	91440101190668588M	尹剑锋	430623*****37
勘察企业	广东南粤勘察设计有限公司	91440113618709089X	徐贵辉	430381*****31
设计企业	中天设计集团有限公司	74934217-6	秦敏	220102*****20
施工企业	中国二十二冶集团有限公司	10476107-4	刘建华	130225*****16

中标公示页网址及截图（仅 2016 年 1 月 1 日后中标项目提交）

 **佛山市公共资源交易信息化综合平台**
FOSHAN PUBLIC RESOURCES TRADING PLATFORM
佛山市公共资源交易中心

[顺德区](#) | [首页](#) | [政务公开](#) | [政策法规](#) | [交易信息](#) | [办事指南](#) | [监督监管](#) | [互动交流](#) | 

[网站支持IPv6](#)

当前位置: [首页](#) > [交易信息](#) > [顺德区](#) > [工程交易](#) > [中标结果公开](#)

伦教街道世龙工业区路网工程（一期）中标结果

2023-03-24 14:23 来源: 佛山市公共资源交易中心

中标工程名称	伦教街道世龙工业区路网工程（一期）
招标单位	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心
中标单位	中国二十二冶集团有限公司
中标价	46204780.57元
工期/承诺	按招标文件要求
质量/承诺	合格/按招标文件要求
项目负责人/证书号	侯瑞芬/市政公用工程一级注册建造师；冀11320117201721231；安全生产考核合格证（B证）；冀建安B（2018）0039080
招标代理机构	广东华正工程咨询有限公司
定标日期	2023年03月20日
其他说明	

免责声明：本页面提供的内容是按照招标投标有关法律法规要求由招标人或招标代理机构发布的，佛山市公共资源交易网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。

施工许可证

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号 440606202502270202

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息



发证机关 佛山市顺德区伦教街道城建和水务局

发证日期 2025年2月27日

建设单位	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心		
工程名称	佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程[伦教横五路(辅龙路至纵一路)]		
建设地址	佛山市顺德区伦教街道办事处世龙工业园片区内, 辅龙路以东、伦教宝汇路以西		
建设规模	400米		
合同工期	2023.06.06~2024.03.02	合同价格	1515.420656万元

参建单位

勘察单位	广东南粤勘察设计有限公司	项目负责人	徐贵辉
设计单位	中天设计集团有限公司	项目负责人	秦敏
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	项目负责人	刘建华
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监理工程师	尹剑锋
工程总承包单位	/	项目经理	/
备注	道路全长约400米		

注意事项:

- 本证设置施工现场, 作为准予施工的凭证。
- 未经发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。
- 住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 本证自发证之日起三个月内应予施工, 逾期应办理延期手续, 不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的, 本证自行废止。
- 在建的建筑工程因故中止施工的, 建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告, 并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 建筑工程恢复施工时, 应当向发证机关报告; 中止施工满一年的工程恢复施工前, 建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 440606202506250102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息



发证机关 佛山市顺德区伦教街道城建和水务办公室

发证日期 2025年6月25日

建设单位	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心		
工程名称	伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程		
建设地址	佛山市顺德区伦教街道办事处佛山市顺德区伦教街道伦教街道南苑西路以北、规划八横路以南		
建设规模	393.586米		
合同工期	2023.06.06~2024.05.30	合同价格	1755.095208万元

参建单位

勘察单位	广东顺协工程勘察有限公司	项目负责人	皮海刚
设计单位	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	项目负责人	吴金保
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	项目负责人	方加加
监理单位	佛山市建怡工程监理有限公司	总监理工程师	周伟明
工程总承包单位	/	项目经理	/

备注 道路长度为393.586米

注意事项：

- 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 本证自发证之日起三个月内应于施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 440606202507010202

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息



发证机关 佛山市顺德区伦教街道城建和水务办公室

发证日期 2025年7月1日

建设单位	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心		
工程名称	佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程		
建设地址	佛山市顺德区伦教街道办事处龙洲路以北，伦教大涌以南地块		
建设规模	207米		
合同工期	2023.06.06~2024.01.31	合同价格	1097.022176万元

参建单位

勘察单位	广州地质勘察基础工程有限公司	项目负责人	汪令明
设计单位	广东泛珠勘察设计有限公司	项目负责人	周新志
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	项目负责人	李军
监理单位	佛山市建怡工程监理有限公司	总监理工程师	周伟明
工程总承包单位	/	项目经理	/

备注 道路长约207米

注意事项：

- 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 本证自发证之日起三个月内应于施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证附件

工程名称：佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程

施工许可证编号：440606202507010202

建设单位：佛山市顺德区伦教街道土地发展中心

建设单位项目负责人：/

建设地址：佛山市顺德区伦教街道办事处龙洲路以北，伦教大涌以南地块

建筑工程项目明细单

名称	建筑面积或长度（平方米/米）		层数	
	地上	地下	地上	地下
/	/	/	/	/

总建筑面积：/ 地上建筑面积：/ 地下建筑面积：/

备注：
/

1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效

中标通知书

佛山市公共资源交易项目
中标（成交）通知书



中标通知书编号：佛建中[2023]GC2023(SD)WZ0009

工程名称	伦教街道世龙工业区路网工程（一期）	
招标（建设）单位	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心	
招标代理机构	广东华正工程咨询有限公司	
工程规模	伦教街道世龙工业区路网工程（一期）分为四个单项工程建设，分别为：伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程、佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程、伦教横五路（辅龙路至纵一路）、伦教仕版彩虹公园建设工程（具体工程内容详见招标文件）	
中标单位	中国二十二冶集团有限公司	
项目负责人	侯瑞芬	证书号 市政公用工程一级注册建造师：冀 1132017201721231； 安全生产考核合格证（B证）：冀建安B（2018）0039080
承包方式	包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。	
中标内容：	包括但不限于：（1）伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程：包括拆除原有旧路面、拆除旧挡土墙改建新挡土墙，新建绿化带、车道、人行道及交通和安装工程等项目的建设内容。（2）佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程：包括新建绿化带、车道、人行道、交通和安装工程等项目的建设内容。（3）伦教横五路（辅龙路至纵一路）：位于广东省佛山市顺德伦教街道，西起于辅龙路，向东止于纵一路，道路设计长度407.934米，道路一般路段红线宽度为25米，采用双向四车道，设计速度为40km/h，道路规划等级为城市次干路，为新建道路。（4）伦教仕版彩虹公园建设工程：公厕部分主要有新建（土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、门窗工程、屋面防水工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断工程、天棚工程、油漆、涂料、裱糊工程、其他装饰工程）等；绿化部分主要有新建（乔木、灌木、地被）等；安装部分主要有新建（室外给排水部分、卫生间防雷工程、卫生间配电工程、卫生间呼叫报警系统、卫生间给排水工程、园林照明）等；绿化部分主要有新建（乔木、灌木、地被）等；安装部分主要有新建（室外给排水部分、卫生间防雷工程、卫生间配电工程、卫生间呼叫报警系统、卫生间给排水工程、园林照明）等。具体详见设计图纸及工程量清单。	
中标价	46204780.57元	
质量目标及承诺	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。	
工期目标及承诺	（1）伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程360日历天内完成并竣工验收合格。（2）佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程240日历天内完成并竣工验收合格。（3）伦教横五路（辅龙路至纵一路）270日历天内完成并竣工验收合格。（4）伦教仕版彩虹公园建设工程150日历天内完成并竣工验收合格。详见招标文件。	
其它说明：	工程地点：佛山市顺德区伦教街道。	
佛山市顺德区公共资源交易中心（盖章）	招标（建设）单位（盖章）	

2023年3月24日

合同协议书扫描件

33GGZF2023002

(GF—2017—0201)

合同编号：顺伦建（市）合【2023】09号

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：佛山市顺德区伦教街道土地发展中心

承包人（全称）：中国二十二冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就伦教街道世龙工业区路网工程（一期）施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：伦教街道世龙工业区路网工程（一期）

2. 工程地点：佛山市顺德区伦教街道

3. 工程立项批准文号：

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：伦教街道世龙工业区路网工程（一期）分为四个单项工程建设，分别为：伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程、佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程、伦教横五路（辅龙路至纵一路）、伦教仕版彩虹公园建设工程。其中：

（1）伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程：位于广东省佛山市顺德伦教街道。项目设计起点为滨江西路，用地红线宽度为24米，道路呈北南走向，分东西两幅道路，两幅路中间相隔河涌，其中，西侧右幅道路全长385.010m，宽12米，东侧左幅道路全长393.586m，宽12米。

（2）佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程：位于广东省佛山市顺德区伦教街道。道路呈东西走向，起点接现状仕版彩虹桥，终点接规划道路伦教西侧（滨江路至南苑西路段），拟建道路设计全长约370m，路面结构层为沥青混凝土路面。该路段分为三段，分别是佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程（桩号K0+017~K0+100段）、佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程（桩号K0+100~K0+306段）、佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程（桩号K0+306~K0+370.591段）。

（3）伦教横五路（辅龙路至纵一路）：位于广东省佛山市顺德伦教街道，西起于辅龙路，向东止于纵一路，道路设计长度407.934米，道路一般路段红线宽度为25米，采用双向四车道，设计速度为40km/h，道路规划等级为城市次干路，为新建道路。

（4）伦教仕版彩虹公园建设工程：位于广东省佛山市顺德伦教街道。工程内容主要分为园建部分、公厕部分、绿化部分、安装部分。

伦敦街道世龙工业区路网工程（一期）包括但不限于：

(1) 伦敦伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程：包括拆除原有旧路面、拆除旧挡土墙改建新挡土墙，新建绿化带、车道、人行道及交通和安装工程等项目的建设内容。

(2) 佛山市顺德区伦敦七横路（彩虹路段）道路工程：包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程、绿化给水工程、电气工程及消防水工程。

(3) 伦敦横五路（辅龙路至纵一路）：位于广东省佛山市顺德伦敦街道，西起于辅龙路，向东止于纵一路，道路设计长度 407.934 米，道路一般路段红线宽度为 25 米，采用双向四车道，设计速度为 40km/h，道路规划等级为城市次干路，为新建道路。

(4) 伦敦仕版彩虹公园建设工程：包括园建部分、公厕部分、绿化部分、安装部分。公厕部分主要有新建（土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、门窗工程、屋面防水工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断工程、天棚工程、油漆、涂料、裱糊工程、其他装饰工程）等。

绿化部分主要有新建（乔木、灌木、地被）等。

安装部分主要有新建（室外给排水部分、卫生间防雷工程、卫生间配电工程、卫生间呼叫报警系统、卫生间给排水工程、园林照明）等。

具体详见设计图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2024年4月25日。

计划竣工日期：2024年4月19日。

工期总日历天数（完成竣工验收日期以全部工程取得工程竣工验收合格证明为准）：_

(1) 伦敦伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程：360 日历天内完成并竣工验收合格。具体开工日期以发包人发出的书面开工通知或监理人审批后发出的书面开工令为准，工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等原因而延长。计划竣工日期以单项工程取得竣工验收合格证明之日为准。

(2) 佛山市顺德区伦敦七横路（彩虹路段）道路工程：240 日历天内完成并竣工验收合格。具体开工日期以发包人发出的书面开工通知或监理人审批后发出的书面开工令为准，工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等原因而延长。计划竣工日期以单项工程取得竣工验收合格证明之日为准。

(3) 伦敦横五路（辅龙路至纵一路）：270 日历天内完成并竣工验收合格。具体开工日期以发包人发出的书面开工通知或监理人审批后发出的书面开工令为准，工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等原因而延长。计划竣工日期以单项工程取得竣工验收合格证明之日为准。

(4) 伦敦仕版彩虹公园建设工程：150 日历天内完成并竣工验收合格。具体开工日期以发包人发出的书面开工通知或监理人审批后发出的书面开工令为准，工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等原因而延长。计划竣工日期以单项工程取得竣工验收合格证明之日为准。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总天数为准。计划竣工日期以全部工程取得竣工验收合格证明之日为准。

三、质量标准

工程质量符合现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关发布的具体标准）和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣工的文件和规定、符合磋商文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准。达到合格或以上标准，以相关部门出具的验收证书为准。

因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆仟陆佰贰拾万肆仟柒佰捌拾元伍角柒分（¥ 46204780.57 元）；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）贰佰零捌万伍仟伍佰伍拾柒元捌角壹分（¥ 2085557.81 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____ / ____（¥ ____ / ____ 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____ / ____（¥ ____ / ____ 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）____ / ____（¥ ____ / ____ 元）。

2. 合同价格形式：综合单价包干。包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包竣工清场、包环境保护、包水电费用、包检测、包保险、包税金及规费等。该价格含承包人在履行本合同过程产生的一切费用、支出、成本和利润以及应当预见及可预见的全部费用、全部风险。

五、项目经理（项目负责人）

承包人项目经理（项目负责人）：侯瑞芬。

- 1、伦敦伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程（项目负责人）：祝成龙。
- 2、佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程（项目负责人）：李军。
- 3、伦敦横五路（辅龙路至纵一路）（项目负责人）：何宇晓。
- 4、伦敦仕版彩虹公园建设工程（项目负责人）：袁博。

承包人委派的项目负责人必须符合本工程施工招标文件招标公告及其他有关的全部要求以及承包人的投标承诺。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如有）；
- (2) 投标函及其附录（如有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 4 月 3 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市顺德区伦教街道 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾壹 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 捌 份。

发包人：(公章) 佛山市顺德区伦教街道
土地发展中心

法定代表人或其

委托代理人(签字)：

组织机构代码： 124406067977070022

地 址： 佛山市顺德区伦教街道新丰路
12 号

邮政编码： 528308

法定代表人： _____

委托代理人： /

电 话： 0757-27727788

电子邮箱： _____

开户银行： 广东顺德农村商业银行股份有
限公司伦教支行

账 号： 02618800118595



承包人：(公章) 中国二十二冶集团有限公
司

法定代表人或其

委托代理人(签字)：

组织机构代码： 91130200104761074G

地 址： 河北省唐山市丰润区幸福道 16 号

邮政编码： 063000

法定代表人： 袁斯浪

委托代理人： /

电 话： 0315-3220034

电子邮箱： _____

开户银行： 中行唐山新城道支行

账 号： 100148264570

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 佛山市顺德区伦教街道世龙江工业区路网工程 [伦教横五路(辅龙路至纵一路)]

建设单位(公章)： 佛山市顺德区伦教街道土地发展中心

竣工验收日期： 2024年4月30日

发出日期： 2024年4月30日

市政基础设施工程



填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程 [伦教横五路(辅龙路至纵一路)]	工程地点	佛山市顺德区伦教街道世龙工业 业区
工程规模(建筑面积、 道路桥梁长度等)	长度407.934m, 宽度25m, 面积 10198.35m ² 。	工程造价 (万元)	1515.420656
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2023年6月5日
施工许可证号		竣工日期	2024年4月30日
监督单位	伦教街道城建和水务办公室	监督登记号	
建设单位	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心	总施工单位	中国二十二冶集团有限公司
勘察单位	广东南粤勘察设计有限公司	施工单位(土建)	中国二十二冶集团有限公司
设计单位	中天设计集团有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司	工程检测单位	广东正昇检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工 验收记录	2024年4月30日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	(1) 本工程按合同、设计及规范要求全部完成，工程质量符合要求。 (2) 规划验收、环保验收等资料齐全，符合要求。		
工程质量情况	土建	(1) 质量技术资料基本齐全。 (2) 工程安全和功能核查与抽查资料齐全，符合要求，满足结构安全和使用功能。	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)	未发现未达到使用功能的部位。 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2024年4月30日	 (公章) 总监工程师: (执业资格证章)  2024年4月30日	 (公章) 项目负责人:  
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2024年4月30日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2024年4月30日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 伦教伦桂路西侧(滨江路至南苑西路段)道路工程

建设单位(公章): 佛山市顺德区伦教街道土地发展中心





竣工验收日期: 2024年5月30日

发出日期: 2024年5月30日

市政基础设施工程

工程名称	伦敦路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程	工程地点	佛山市顺德伦教区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	西侧右幅385.010，东侧左幅393.586	工程造价（万元）	约1755
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2023年6月6日
施工许可证号		竣工日期	2024年5月30日
监督单位	广州地质勘察基础工程有限公司	监督登记号	
建设单位	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心	总施工单位	中国二十二冶集团有限公司
勘察单位	广东顺协工程勘察有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	佛山市建怡工程监理有限公司	工程检测单位	广东正昇检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024.5.30		合格
法律法规规定的 其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	齐全		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 中华人民共和国注册土木工程师(道路工程) 姓名: 吴金保 注册号: 3201077-AD001  有效期: 至2027年06月 </div>	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="text-align: center;">  <p>中华人民共和国注册监理工程师 刘小东 注册号44029912 有效期2025.08.07 佛山市建怡工程监理有限公司</p> </div>		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2024年5月30日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2024年5月30日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2024年5月30日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2024年5月30日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2024年5月30日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 佛山市顺德区伦教七横路(彩虹路段)道路工程

建设单位(公章): 佛山市顺德区伦教街道土地发展中心








竣工验收日期: 2024年1月5日

发出日期: 2024年1月5日

市政基础设施工程

工程名称	佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程	工程地点	佛山市顺德区伦教街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	370.591	工程造价（万元）	约1097
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2023年6月6日
施工许可证号		竣工日期	2024年1月/日
监督单位	广州地质勘察基础工程有限公司	监督登记号	
建设单位	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心	总施工单位	中国二十二冶集团有限公司
勘察单位	广州地质勘察基础工程有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	广东泛珠勘察设计有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	佛山市建怡工程监理有限公司	工程检测单位	广东正昇检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024.1.21		合格
法律法规规定的 其他 验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成 情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量 情况	土建	/	
	设备安装	/	
工程未达 到使用功 能部位 (范围)			
参加验收 单位意见	<p>建设单位</p>  <p>(公章)</p> <p>项目负责人: 蔡洁静</p> <p>2024年1月31日</p>	<p>监理单位</p>   <p>(公章)</p> <p>总监理工程师: (执业资格签章)</p> <p>2024年1月31日</p>	<p>施工单位</p>  <p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>2024年1月31日</p>
	分包单位	设计单位	勘察单位
	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>(公章)</p>  <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>周新志</p> <p>2024年1月31日</p>	<p>(公章)</p>  <p>项目负责人: (执业资格签章)</p> <p>汪令明</p> <p>2024年1月31日</p>

竣工验收备案资料

编号： 市政竣·通-12
建验备201_____

市政基础设施工程












竣工验收备案表

市政基础设施工程

竣工验收备案表

建设单位名称 (或代建单位)	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心		
备案日期	年 月 日		
工程名称	佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程 [伦教横五路 (辅龙路至纵一路)]		
工程地点	佛山市顺德区伦教街道世龙工业区		
工程规模 [建筑面积、层数、 道路 (桥梁) 长度 等]	佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程 [伦教横五路 (辅龙路至纵一路)] 位于佛山市顺德区伦教街道世龙工业区, 长度407.934m, 宽度25m, 面积10198.35m ² 。本工程主要内容 包括: 道路工程、排水 (雨水、污水) 工程、给水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。		
结构类型	沥青混凝土路面		
工程用途	公用工程		
开工日期	年 月 日		
竣工验收日期	年 月 日		
施工许可证号			
施工图审查意见	审查合格		
勘察单位名称	广东南粤勘察设计有限公司	资质等级	乙 级
设计单位名称	中天设计集团有限公司	资质等级	乙 级
施工单位名称	中国二十二冶集团有限公司	资质等级	一 级
监理单位名称	广州珠江监理咨询集团有限公司	资质等级	综合资质
工程质量监督 机构名称	伦教街道城建和水务办公室		

市政基础设施工程

竣工验收意见	勘察单位意见	项目负责人:  (执业资格证章)	 (公章) 年 月 日
	设计单位意见	项目负责人:  (执业资格证章)	 (公章) 年 月 日
	施工单位意见	项目负责人:  (执业资格证章)	 刘建华 冀1362014201510266 2026.05.17 中国二十二冶集团有限公司  (公章) 年 月 日
	监理单位意见	总监理工程师:  (执业资格证章)	 (公章) 年 月 日
	代建单位意见	项目负责人:  (公章)	 (公章) 年 月 日
	建设单位意见	项目负责人: (公章)	(公章) 年 月 日

市政基础设施工程

工程竣工验收备案文件目录

1. 建设工程竣工验收报告
2. 施工许可证
3. 施工图设计文件审查意见
4. 单位工程质量综合验收文件
 - ①工程竣工验收申请报告
 - ②工程质量评估报告
 - ③勘察、设计文件质量检查报告
 - ④单位（子单位）工程质量验收记录
5. 市政基础设施的有关质量检测和功能试验资料
6. 施工单位签署的工程质量保修书
7. 法规、规章、规定必须提供的其他文件

备案意见

佛山市顺德区伦教街道世龙工业区路网工程 [伦敦横五路（辅龙路至纵一路）] 工程的竣工验收备案文件已于 年 月 日 收讫，文件齐全。

备案机关负责人

备案经手人

市政基础设施工程

备案机关处理意见:

佛山市顺德区伦教街道世龙工
业区路网工程 [伦教横五路
辅龙路至纵一路]

经核查, 佛山市 () 工程竣工验收备案文件齐全, 对照该工程质量监督机
构提出的《建设工程质量监督报告》(编号: ()), 根据《建设工程质量管理条例》, 予以备案。

(公章)

年 月 日

市政竣·通-12

编号:

建验备201

市政基础设施工程

竣工验收备案表

市政基础设施工程

竣工验收备案表

建设单位名称 (或代建单位)	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心		
备案日期	年 月 日		
工程名称	伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程		
工程地点	佛山市顺德区伦教街道伦教街道南苑西路以北、规划八横路以南		
工程规模 [建筑面积、层数、 道路（桥梁）长度 等]	伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程位于佛山市顺德区伦教街道伦教街道南苑西路以北、规划八横路以南，建筑面积约9661.71平方米，用地红线宽度为21米。本工程主要内容包：道路工程、排水（雨水、污水）工程、给水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。		
结构类型	沥青混凝土路面		
工程用途	公用工程		
开工日期	年 月 日		
竣工验收日期	年 月 日		
施工许可证号			
施工图审查意见	审查合格		
勘察单位名称	广东顺协工程勘察有限公司	资质等级	岩土工程勘察综合甲级
设计单位名称	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国二十二冶集团有限公司	资质等级	一级
监理单位名称	佛山市建怡工程监理有限公司	资质等级	市政公用工程监理乙级
工程质量监督 机构名称	伦教街道城建和水务办公室		

市政基础设施工程

<p>勘察单位意见</p>	<p>项目负责人:  (执业资格印章)</p> <p>(公章)</p> <p>年月日</p>
<p>设计单位意见</p>	<p>项目负责人:  (执业资格印章)</p> <p>(公章)</p> <p>年月日</p>
<p>施工单位意见</p>	<p>项目负责人:  (执业资格印章)</p> <p>(公章)</p> <p>年月日</p>
<p>竣工验收意见</p>	<p>总监理工程师:  (执业资格印章)</p> <p>(公章)</p> <p>年月日</p>
<p>代建单位意见</p>	<p>项目负责人: _____ (公章)</p> <p>年月日</p>
<p>建设单位意见</p>	<p>项目负责人:  (公章)</p> <p>年月日</p>

市政基础设施工程

工程竣工验收备案文件目录	<ol style="list-style-type: none">1. 建设工程竣工验收报告2. 施工许可证3. 施工图设计文件审查意见4. 单位工程质量综合验收文件<ol style="list-style-type: none">① 工程竣工验收申请报告② 工程质量评估报告③ 勘察、设计文件质量检查报告④ 单位（子单位）工程质量验收记录5. 市政基础设施的有关质量检测和功能试验资料6. 施工单位签署的工程质量保修书7. 法规、规章、规定必须提供的其他文件		
备案意见	<p>伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段） 道路工程</p> <p>工程的竣工验收备案文件已于 年 月 日 收讫，文件齐全。</p>		
备案机关负责人		备案经手人	

市政基础设施工程

备案机关处理意见：

经核查，佛山市伦教伦桂路西侧（滨江路至南苑西路段）道路工程工程的竣工验收备案文件齐全，对照该工程质量监督机构提出的《建设工程质量监督报告》（编号： ），根据《建设工程质量管理条例》，予以备案。

（公章）

年 月 日

编号： 市政竣·通-12
建验备201

市政基础设施工程











竣工验收备案表

市政基础设施工程

竣工验收备案表

建设单位名称 (或代建单位)	佛山市顺德区伦教街道土地发展中心		
备案日期	年 月 日		
工程名称	佛山市顺德区伦教七横路(彩虹路段)道路工程		
工程地点	佛山市顺德区伦教街道办事处龙洲路以北, 伦教大涌以南地块		
工程规模 [建筑面积、层数、 道路(桥梁)长度 等]	佛山市顺德区伦教七横路(彩虹路段)道路工程位于佛山市顺德区伦教街道办事处龙洲路以北, 伦教大涌以南地块, 道路设计全长约370m, 建筑面积约6230.87平方米。本工程主要内容包括: 道路工程、排水(雨水、污水)工程、给水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。		
结构类型	沥青混凝土路面		
工程用途	公用工程		
开工日期	年 月 日		
竣工验收日期	年 月 日		
施工许可证号			
施工图审查意见	审查合格		
勘察单位名称	广州地质勘察基础工程有限公司	资质等级	岩土工程勘察综合甲级
设计单位名称	广东泛珠勘察设计有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中国二十二冶集团有限公司	资质等级	一级
监理单位名称	佛山市建怡工程监理有限公司	资质等级	市政公用工程监理乙级
工程质量监督 机构名称	伦教街道城建和水务办公室		

市政基础设施工程

竣工验收意见	勘察单位意见	项目负责人: 	姓名: 汪令明 注册号: 4405533-AY003 有效期至: 2027年12月 (执业资格印章)		
	设计单位意见	项目负责人: 	(执业资格印章)		
	施工单位意见	项目负责人: 	中国二十二冶集团有限公司 注册建造师职业印章 姓名: 李军 注册编号: 冀1132018201900878 专业: 建筑 市政 有效期至: 2027年05月06日 (执业资格印章)		
	监理单位意见	总监理工程师: 	(执业资格印章)	周伟明 注册号44017629 有效期至2026.11.30 (公章) 佛山市建怡工程监理有限公司	
	代建单位意见	项目负责人:	(公章)	年 月 日	
	建设单位意见	项目负责人: 	同意		

市政基础设施工程

1. 建设工程竣工验收报告
2. 施工许可证
3. 施工图设计文件审查意见
4. 单位工程质量综合验收文件
 ①工程竣工验收申请报告
 ②工程质量评估报告
 ③勘察、设计文件质量检查报告
 ④单位（子单位）工程质量验收记录
5. 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料
6. 施工单位签署的工程质量保修书
7. 法规、规章、规定必须提供的其他文件

工程竣工验收备案文件目录

备案意见

佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段）道路工程
_____工程的竣工验收备案文件已于_____年 月 日 收讫，文件齐全。

备案机关负责人

备案经手人

市政基础设施工程

备案机关处理意见：

经核查，佛山市 顺德区伦教七横路（彩虹路段） 道路工程 佛山市顺德区伦教七横路（彩虹路段） 工程的竣工验收备案文件齐全，对照该工程质量监督机构提出的《建设工程质量监督报告》（编号： ），根据《建设工程质量管理条例》，予以备案。

（公章）

年 月 日



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 唐山市公安局丰润分局

有效期限 2008.08.18-2028.08.18

姓名 刘建华

性别 男 民族 汉

出生 1980年4月24日

住址 河北省唐山市丰润区人民
路团结小区幸福道16号



公民身份号码 130225198004242116

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:冀建安B(2023)0274279

姓名:刘建华

性别:男

出生年月:1980年04月

企业名称:中国二十二冶集团有限公司

职务:

初次领证日期:2023年06月14日

有效期:2023年06月18日 至 2026年06月18日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年06月14日



普通高等学校

毕业证书



学生刘建华 性别男,一九八〇年四月十四日生,于二〇〇〇年九月
至二〇〇四年七月在本校土木工程学院 土木工程 专业 四年制
本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 河北工业大学

校(院)长: 傅广生

证书编号: 100801200405001685

二〇〇四年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

姓 名 刘建华

性 别 男

出生年月 1980.04

任职资格 工程师

任职专业 土木工程

授予单位:中冶集团职称评审领导小组



编号 20080132

二〇〇八年十二月三十日



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260602044206

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保人姓名：刘建华

社会保障号码：130225198004242116

个人社保编号：1302014502387

经办机构名称：唐山市市本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：中国二十二冶集团有限公司

首次参保日期：2004年08月01日

本地登记日期：2004年08月01日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：17年8个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200408-200412	798.20	5	5	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200501-200512	1069.33	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	1374.75	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200701-200712	1936.58	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200801-200812	2414.58	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200901-200912	2414.58	12	12	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201001-201001	2414.58	1	1	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201002-201012	1419.15	11	11	唐山菲斯克人力资源服务有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201110	1616.00	10	10	唐山菲斯克人力资源服务有限公司
企业职工基本养老保险	201111-201112	1616.00	2	2	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201212	1808.30	12	12	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201312	4295.00	12	12	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201412	6707.00	12	12	唐山市广泽劳务派遣有限公司

证明机构签章：

证明日期：2026年06月02日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-20134049787576321

企业职工基本养老保险	201501-201512	6910.00	12	12	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	6910.00	12	12	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	6910.00	12	12	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201807	9090.33	7	7	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201810-201812	3263.30	3	3	唐山市路北区大拇指幼儿园
企业职工基本养老保险	201901-201902	3263.30	2	2	唐山市路北区大拇指幼儿园
企业职工基本养老保险	202303-202312	17326.00	10	10	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	17326.00	8	8	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	15586.00	4	4	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	20034.00	9	9	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202503-202507	19602.75	3	3	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	20034.00	5	5	中国二十二冶集团有限公司

证明机构签章:



证明日期: 2026年06月02日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20134049787576321

社保验真查询码:0-20134049787576321

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260602041206

社会保险人员参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保人姓名: 刘建华 社会保障号码: 130225198004242116
个人社保编号: 1302014502387 经办机构名称: 唐山市市本级
个人身份: 企业职工 参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司
首次参保日期: 2004年08月01日 本地登记日期: 2004年08月01日
个人参保状态: 参保缴费 累计缴费年限: 17年8个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200408-200412	798.20	5	5	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200501-200512	1069.33	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	1374.75	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200701-200712	1936.58	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200801-200812	2414.58	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200901-200912	2414.58	12	12	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201001-201001	2414.58	1	1	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201002-201012	1419.15	11	11	唐山菲斯克人力资源服务有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201110	1616.00	10	10	唐山菲斯克人力资源服务有限公司
企业职工基本养老保险	201111-201112	1616.00	2	2	唐山市广洋劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201201-201212	1808.30	12	12	唐山市广洋劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201312	4295.00	12	12	唐山市广洋劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201412	6707.00	12	12	唐山市广洋劳务派遣有限公司

证明机构盖章: 证明日期: 2026年06月02日

1. 证明有效期6个月, 有效期内加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。


2. 对上述信息有疑问的, 可向当地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20134049787576321

图:

企业职工基本养老保险	201501-201512	6910.00	12	12	唐山市广洋劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	6910.00	12	12	唐山市广洋劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	6910.00	12	12	唐山市广洋劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201807	9090.33	7	7	唐山市广洋劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201810-201812	3263.30	3	3	唐山市路北区大拇指幼儿园
企业职工基本养老保险	201901-201902	3263.30	2	2	唐山市路北区大拇指幼儿园

证明机关签章：  证明日期：2026年06月02日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20134049787576321

企业职工基本养老保险	201501-201512	6910.00	12	12	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	6910.00	12	12	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	6910.00	12	12	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201807	9090.33	7	7	唐山市广泽劳务派遣有限公司
企业职工基本养老保险	201810-201812	3263.30	3	3	唐山市路北区大拇指幼儿园
企业职工基本养老保险	201901-201902	3263.30	2	2	唐山市路北区大拇指幼儿园
企业职工基本养老保险	202303-202312	17326.00	10	10	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202408	17326.00	8	8	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202409-202412	15586.00	4	4	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	20034.00	9	9	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202503-202507	19602.75	3	3	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	20034.00	5	5	中国二十二冶集团有限公司

证明机关签章：  证明日期：2026年06月02日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20134049787576321

3. 质量负责人信息表

姓名	马宁	证件类型	身份证	证件号码	420111198607177312
手机号码	13923406293	证件号（质量员证编号）		0442310600013000034	



硕士研究生 毕业证书



研究生 马宁 性别 男，一九八六年七月十七日生，于
二〇〇九年九月至二〇一二年六月在 交通信息工程及控制
专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：武汉理工大学

校(院、所)长：孙清志

证书编号：104971201202000829

二〇一二年六月十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名：马宁

性别：男

出生年月：一九八六年七月

任职资格：工程师
(市政)

授予单位：中国十九冶

证书编号：N^o. 0005585

二〇一六年九月十七日



证书编码: 0442310600013000034

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 马宁

身份证号: 420111198607177312

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省凯文职业培训学院

发证时间: 2023年09月28日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 马宁

社保电脑号: 632840059

身份证号码: 420111198607177312

页码: 1

参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司深圳分公司

单位编号: 30296588

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	04	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	05	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	06	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	07	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	08	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	09	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	10	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	11	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	12	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2024	01	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	02	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	03	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	04	30296588	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	05	30296588	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	06	30296588	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	07	30296588	10761.0	1721.76	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2024	08	30296588	10761.0	1721.76	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2024	09	30296588	10761.0	1721.76	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2024	10	30296588	10761.0	1721.76	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2024	11	30296588	10761.0	1721.76	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2024	12	30296588	10761.0	1721.76	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2025	01	30296588	10761.0	1829.37	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2025	02	30296588	10761.0	1829.37	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2025	03	30296588	10761.0	1829.37	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2025	04	30296588	10761.0	1829.37	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2025	05	30296588	10761.0	1829.37	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2025	06	30296588	10761.0	1829.37	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2025	07	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2025	08	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2025	09	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2025	10	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2025	11	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2025	12	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	01	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	02	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	03	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	04	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	05	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
合计			64366.75	31685.84			21347.2	7921.46			1980.48				693.83	702.9	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927c956f39d55d) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 30296588
单位名称: 中国二十二冶集团有限公司深圳分公司



社保真查询码:33927c956f39d55d

查验网址:https://sipub.sz.gov.cn/vp/

社保真平台查询截图:

验真码: 33927c956f39d55d

验真文件展示

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 马宇 社保电话号: 632840059 身份证号码: 420111198607177312 页码: 1
参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司深圳分公司 单位编号: 30296588 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险		个人交		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	险种	基数	单位交	基数	单位交				
2023	03	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	04	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	17.92	2360	16.52	7.08
2023	05	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	06	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	07	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	08	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	09	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	496.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	10	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	11	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2023	12	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	2360	16.52	7.08
2024	01	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	02	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	03	30296588	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	04	30296588	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	05	30296588	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	06	30296588	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	22.4	8000	64.0	16.0
2024	07	30296588	10761.0	1721.76	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52
2024	08	30296588	10761.0	1721.76	860.88	1	10761	538.05	215.22	1	10761	53.81	10761	43.04	10761	86.09	21.52

验真码: 33927c956f39d55d

验真文件展示

2025	09	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2025	10	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2025	11	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2025	12	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	631.55	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	01	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	02	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	03	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	04	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
2026	05	30296588	12631.0	2147.27	1010.48	1	12631	757.86	252.62	1	12631	63.16	12631	50.52	12631	101.05	25.26
合计			64366.75	31685.64			21347.2	7921.46			1980.48		1421.64	2693.87		702.9	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明,向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码(33927c956f39d55d) 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗险二档),“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴,带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段,该参保人带&标志的缴费年月,养老保险在2026年12月前视同到账,工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 30296588 单位名称: 中国二十二冶集团有限公司深圳分公司

4. 安全负责人信息表

姓名	高劲松	证件类型	身份证	证件号码	130221197911162339
手机号码	15989889799	证件号 (C证编号)	冀建安 C3(2023)0391536		



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2023)0391536

姓名:高劲松

性别:男

出生年月:1979年11月

企业名称:中国二十二冶集团有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年12月12日

有效期:2023年12月12日 至 2026年12月12日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年12月12日



姓名 高劲松

44

性别 男

出生年月 1979年11月



任职资格 工程师

编号 20173060

任职专业 安全管理

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

二〇一七年十二月三十日



天津大学

毕业证书



学生 高劲松 性别 男 ,一九七九年十一月十六日生,于二零一五年三月至二零一七年七月在本校 工程管理 专业,网络教育 专科升本科 学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 天津大学

校(院)长: 钟登华

证书编号:100567201705006585

二零一七年七月二十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

天津大学制





河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保单位名称：	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码：	91130200104761074G
单位社保编号：	13020100173	经办机构名称：	唐山市市本级
单位参保日期：	1993年01月10日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	2897	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张金柱	132402197902282017	2004-08-01	缴费	20034.00	200407至202605
2	张博瑞	131182199710196636	2020-08-01	缴费	19701.00	202008至202605
3	王彪	130921198305013619	2007-07-01	缴费	20034.00	200707至202605
4	尹立国	220104198109084112	2004-03-01	缴费	20034.00	200307至202605
5	刘影	210103197808082121	2001-06-01	缴费	20034.00	200101至202605
6	陈东海	130205197506224516	1998-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
7	何彬	130221198812133916	2012-02-29	缴费	19906.00	201109至202605
8	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
9	严智慧	130205197207264518	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	尹航	130205197906294513	2004-03-01	缴费	20034.00	200310至202605
11	夏继轩	220721199509083817	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
12	宋炯炯	130203197411074217	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
13	高劲松	130221197911162339	2000-08-01	缴费	15098.00	200008至202605
14	年丰	130206198208200031	2002-12-01	缴费	17504.00	200212至202605
15	刘纯刚	130203196611074233	1993-01-01	缴费	20034.00	200001至202605
16	李素艳	130582198809061623	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202605
17	马松宝	130205198401184516	2002-12-01	缴费	20034.00	200209至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561

社保验真查询码:0-20119176880578561

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示: 如果验真显示不出来, 请从应用商店下载最新河北人社APP, 二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司 社会信用代码: 91130200104761074G
单位社保编号: 13020100173 经办机构名称: 唐山市市本级
单位参保日期: 1993年01月10日 单位参保状态: 参保缴费
参保缴费人数: 2897 单位参保险种: 企业职工基本养老保险
单位有无欠费: 无 单位参保类型: 企业

该单位参保人员明细(部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张金柱	132402197902282017	2004-08-01	缴费	20034.00	200407至202605
2	张博瑞	131182199710196636	2020-08-01	缴费	19701.00	202008至202605
3	王彪	130921198305013619	2007-07-01	缴费	20034.00	200707至202605
4	尹立国	220104198109084112	2004-03-01	缴费	20034.00	200307至202605
5	刘影	210103197808082121	2001-06-01	缴费	20034.00	200101至202605
6	陈东海	130205197506224516	1998-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
7	何彬	130221198812133916	2012-02-29	缴费	19906.00	201109至202605
8	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
9	严智慧	130205197207264518	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605

证明机关



证明日期: 2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

证明机构签章：

证明日期：2026年05月29日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	尹航	130205197906294513	2004-03-01	缴费	20034.00	200310至202605
11	夏雅轩	220721199509083817	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
12	宋炯炯	130203197411074217	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
13	高劲松	130221197911162339	2000-08-01	缴费	15098.00	200008至202605
14	年丰	130206198208200031	2002-12-01	缴费	17504.00	200212至202605
15	刘纯刚	130203196611074233	1993-01-01	缴费	20034.00	200001至202605
16	李素艳	130582198809061623	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202605
17	马松宝	130205198401184516	2002-12-01	缴费	20034.00	200209至202605

证明机构签章：

证明日期：2026年05月29日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561

5. 质量员

姓名	路江伟	证件类型	身份证	证件号码	411424199305230933
手机号码	15989889799	证件号（质量员证编号）		044211090001200004 2	



证书编码：0442110900012000042

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：路江伟

身份证号：411424199305230933

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省艺建联职业培训学校

发证时间：2021年 10月 11日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名 路江伟

性别 男

出生年月 1993年5月



任职资格 工程师

编号 20213016

任职专业 土木工程

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

二〇二一年十二月三十一日



硕士研究生

毕业证书



研究生 路江伟 性别 男, 1993年5月23日生, 于
2015年9月至2018年6月在辽宁工程技术大学力学
专业学习, 学制3年, 修完硕士研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格,
毕业论文答辩通过, 准予毕业

培养单位:



校(院、所)长:

梁斌

证书编号: 101471201802000144

二〇一八年六月二十七日



202606022937691809

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：路江伟

证件号码：411424199305230933

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201808	实际缴费7个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201808	实际缴费7个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201808	实际缴费7个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人 缴费	单位缴费	
202511	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202512	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202601	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202602	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202603	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202604	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202605	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年06月02日

社保验真查询码:202606022937691809

查验网址:<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>

社保验真平台查询截图:

自助打印单据在线验证

单据类型: 单位单据 个人单据

* 姓名:

* 证件号码:

* 条形码:

可验证单据: 参保证明、个人权益单、省内外转移凭证、养老待遇核定表、工伤待遇核定表

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 路江伟

证件号码: 411424199305230933

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
------	------	--------	------

自助打印单据在线验证

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 路江伟

证件号码: 411424199305230933

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201808	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201808	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201808	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险			失业			工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费		
202511	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202512	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202601	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	

自助打印单据在线验证

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202511	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202512	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202601	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202602	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202603	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202604	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	
202605	110393702309	15802	2528.32	0	1264.16	15802	126.42	31.6	158.02	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

自助打印单据在线验证

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2026年06月02日

6. 安全员信息表

姓名	梁春阳	证件类型	身份证	证件号码	130230199312071828
手机号码	13582517568		证件号 (C证编号)	冀建安 C3(2024)0821610	





内蒙古工业大学
Inner Mongolia University of Technology

硕士研究生

毕业证书



梁春阳，女，1993年12月07日生，于2016年09月到2019年07月在本校 土木工程 学科学习，学制3年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校长

柳永明

内蒙古工业大学
2019年07月02日



证书编号: 101281201902000271



姓名 梁春阳

性别 女

出生年月 1993年12月



任职资格 工程师

20213067
编号

任职专业 土木工程

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

二〇二一年十二月三十日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2024)0821610

姓名:梁春阳

性别:女

出生年月:1993年12月

企业名称:中国二十二冶集团有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年04月16日

有效期:2024年04月16日至2027年04月16日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年04月16日





河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保单位名称：	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码：	91130200104761074G
单位社保编号：	13020100173	经办机构名称：	唐山市市本级
单位参保日期：	1993年01月10日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	2897	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邹静	152724199009030017	2014-02-26	缴费	16098.00	201402至202605
2	李可心	130823199412213511	2019-08-01	缴费	13168.00	201908至202605
3	麻东	130202198701230028	2011-02-27	缴费	11136.00	201102至202605
4	师肖星	130433198307260718	2007-07-01	缴费	19919.00	200707至202605
5	陈规齐	130206198304300032	2002-12-01	缴费	19795.00	200209至202605
6	李军	620103198312212317	2020-07-01	缴费	18217.00	202007至202605
7	孙连宝	130283198301300435	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
8	张功	131025199709291510	2023-08-01	缴费	8613.00	202308至202605
9	方子辰	130206198909080319	2014-02-26	缴费	10195.00	201402至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月26日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	南依彤	210122199508290613	2017-08-01	缴费	10725.00	201708至202605
11	王立南	131081198809010030	2012-08-01	缴费	19786.00	201208至202605
12	王康	130727199912052232	2023-08-01	缴费	7245.00	202308至202605
13	冯洪宇	230126199211252631	2021-08-01	缴费	19774.00	202108至202605
14	尚鹏飞	130825198509100051	2010-12-01	缴费	20034.00	201012至202605
15	梁春阳	130230199312071828	2021-04-03	缴费	18287.00	201907至202605
16	王亚平	413026198606230919	2017-08-31	缴费	20034.00	201708至202605
17	金伟璇	130223200001273248	2022-11-01	缴费	8859.00	202211至202605
18	王福楠	130203198908172714	2023-06-01	缴费	10195.00	202306至202605
19	张东君	150429199005200633	2014-02-26	缴费	18087.00	201402至202605
20	王菲	13022319810122032X	1999-07-01	缴费	10129.00	200001至202605
21	孟涛	210283199409162235	2017-08-01	缴费	8771.00	201708至202605
22	王金祥	220282198007126814	2004-07-01	缴费	18255.00	200407至202605
23	陈宗根	130203196906284238	1993-01-01	缴费	13307.00	200001至202605
24	张清柱	130203196804011239	1993-01-01	缴费	9898.00	200001至202605
25	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
26	黑金程	640324199406132634	2017-09-01	缴费	10683.00	201708至202605
27	孙鹏	130229197911043656	2021-08-01	缴费	20034.00	202108至202605
28	辛海伟	130203197407054213	1993-01-01	缴费	10391.00	200001至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月26日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

29	史佳豪	130623200104052175	2023-08-01	缴费	7316.00	202308至202605
30	张海伦	130823198302045612	2006-07-01	缴费	16717.00	200607至202605
31	王耀	130205198906114513	2019-05-01	缴费	14829.00	201905至202605
32	张思思	152102199312150926	2016-01-01	缴费	13626.00	201601至202605
33	刘静波	13020519750830451X	1994-12-01	缴费	13738.00	200001至202605
34	韩广超	120224198608224017	2011-02-25	缴费	20034.00	201102至202605
35	喻航	420922199805291412	2020-08-01	缴费	10256.00	202008至202605
36	牛娜	620421199011220421	2016-01-01	缴费	11264.00	201601至202605
37	李帅	211422199302050937	2016-08-01	缴费	20034.00	201608至202605
38	苑广洲	150430198706161295	2012-08-01	缴费	17069.00	201208至202605
39	杨小杰	130283199008162947	2019-06-01	缴费	16707.00	201906至202605
40	范鸿磊	150428198809022018	2022-05-01	缴费	20034.00	202205至202605
41	杨云龙	230223198504260557	2008-08-01	缴费	20034.00	200808至202605
42	董绍明	130221199409282350	2021-08-01	缴费	17546.00	202108至202605
43	赵小梦	130130198807022489	2012-08-01	缴费	20034.00	201208至202605

证明机构盖章：



证明日期：2026年05月26日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20109475165429761

社保验真查询码:0-20109475165429761

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示: 如果验真显示不出来, 请从应用商店下载最新河北人社APP, 二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司 社会信用代码: 91130200104761074G
单位社保编号: 13020100173 经办机构名称: 唐山市市本级
单位参保日期: 1993年01月10日 单位参保状态: 参保缴费
参保缴费人数: 2897 单位参保险种: 企业职工基本养老保险
单位有无欠费: 无 单位参保类型: 企业

该单位参保人员明细 (部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邹静	152724199009030017	2014-02-26	缴费	16098.00	201402至202605
2	李可心	130823199412213511	2019-08-01	缴费	13168.00	201908至202605
3	麻东	130202198701230028	2011-02-27	缴费	11136.00	201102至202605
4	师肖星	130433198307260718	2007-07-01	缴费	19919.00	200707至202605
5	陈规齐	130206198304300032	2002-12-01	缴费	19795.00	200209至202605
6	李军	620103198312212317	2020-07-01	缴费	18217.00	202007至202605
7	孙连宝	130283198301300435	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
8	张功	131025199709291510	2023-08-01	缴费	8613.00	202308至202605
9	方子辰	130206198909080319	2014-02-26	缴费	10195.00	201402至202605

证明机关签字:

证明日期: 2026年05月26日

- 证明开具后6个月内有效, 本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	南依彤	210122199508290613	2017-08-01	缴费	10725.00	201708至202605
11	王立南	131081198809010030	2012-08-01	缴费	19786.00	201208至202605
12	王康	130727199912052232	2023-08-01	缴费	7245.00	202308至202605
13	冯洪宇	230126199211252631	2021-08-01	缴费	19774.00	202108至202605
14	高鹏飞	130823198305100031	2010-12-01	缴费	20034.00	201012至202605
15	梁春阳	130230199312071828	2021-04-03	缴费	18287.00	201907至202605
16	王亚平	413026198606230919	2017-08-31	缴费	20034.00	201708至202605
17	金伟曦	130223200001273248	2022-11-01	缴费	8859.00	202211至202605
18	王福楠	130203198908172714	2023-06-01	缴费	10195.00	202306至202605
19	张东君	150429199005200633	2014-02-26	缴费	18087.00	201402至202605
20	王菲	13022319810122032X	1999-07-01	缴费	10129.00	200001至202605
21	孟涛	210283199409162235	2017-08-01	缴费	8771.00	201708至202605
22	王金祥	220282198007126814	2004-07-01	缴费	18255.00	200407至202605
23	陈宗根	130203196906284238	1993-01-01	缴费	13307.00	200001至202605
24	张清柱	130203196804011239	1993-01-01	缴费	9898.00	200001至202605
25	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
26	黑金程	640324199406132634	2017-09-01	缴费	10683.00	201708至202605
27	孙鹏	130229197911043656	2021-08-01	缴费	20034.00	202108至202605
28	幸海伟	130203197407054213	1993-01-01	缴费	10391.00	200001至202605

证明机关盖章：



证明日期：2026年05月26日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

29	史佳豪	130623200104052175	2023-08-01	缴费	7316.00	202308至202605
30	张海伦	130823198302045612	2006-07-01	缴费	16717.00	200607至202605
31	王耀	130205198906114513	2019-05-01	缴费	14829.00	201905至202605
32	张思思	152102199312150926	2016-01-01	缴费	13626.00	201601至202605
33	刘静波	13020519750830451X	1994-12-01	缴费	13738.00	200001至202605
34	韩广超	120224198608224017	2011-02-25	缴费	20034.00	201102至202605

证明机关签字:

证明日期: 2026年05月26日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

序号	姓名	身份证号	参保日期	缴费类型	缴费基数	缴费年限
29	史仕豪	130623200104052175	2023-08-01	缴费	7316.00	202308至202605
30	张海伦	130823198302045612	2006-07-01	缴费	16717.00	200607至202605
31	王耀	130205198906114513	2019-05-01	缴费	14829.00	201905至202605
32	张思思	152102199312150926	2016-01-01	缴费	13626.00	201601至202605
33	刘静波	13020519750830451X	1994-12-01	缴费	13738.00	200001至202605
34	韩广超	120224198608224017	2011-02-25	缴费	20034.00	201102至202605
35	喻航	420922199805291412	2020-08-01	缴费	10256.00	202008至202605
36	牛娜	620421199011220421	2016-01-01	缴费	11264.00	201601至202605
37	李帅	211422199302050937	2016-08-01	缴费	20034.00	201608至202605
38	苑广洲	150430198706161295	2012-08-01	缴费	17069.00	201208至202605
39	杨小杰	130283199008162947	2019-06-01	缴费	16707.00	201906至202605
40	范鸿磊	150428198809022018	2022-05-01	缴费	20034.00	202205至202605
41	杨云龙	230223198504260557	2008-08-01	缴费	20034.00	200808至202605
42	董绍明	130221199409282350	2021-08-01	缴费	17546.00	202108至202605
43	赵小梦	130130198807022489	2012-08-01	缴费	20034.00	201208至202605

证明机关签字:

证明日期: 2026年05月26日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20109475165429761

7. 施工员信息表

姓名	芦亚明	证件类型	身份证	证件号码	130206199106260011
手机号码	17353689856	证件号		044181019441800285 1	



姓名 芦亚明

性别 男

出生年月 1991年6月

任职资格 工程师

任职专业 土木工程



编号 20203028

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

二〇二〇年十二月三十一日

普通高等学校

毕业证书



学生 芦亚明 性别 男, 一九九一年六月二十六日生, 于二〇一一年九月至二〇一五年七月在本校 土木工程(建筑工程)专业 肆 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名:



校(院)长: 王健仁

证书编号: 101471201505873404

二〇一五年七月一日

证书编码：0441810194418002851

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 芦亚明

身份证号： 130206199106260011

岗位名称： 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020年 09月 02日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：芦亚明

证件号码：130206199106260011

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201703	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201703	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201703	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费	单位缴费	
202511	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202512	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202601	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202602	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202603	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202604	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202605	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年06月02日

社保验真查询码:202606022913390440

查验网址:https://sipub.sz.gov.cn/vp/

社保验真平台查询截图:

自助打印单据在线验证

单据类型: 单位单据 个人单据

* 姓名: 芦亚明

* 证件号码: 130206199106260011

* 条形码: 202606022913390440

可验证单据: 参保证明、个人权益单、省内外转移凭证、养老待遇核定表、工伤待遇核定表

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 芦亚明

证件号码: 130206199106260011

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201703	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201703	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201703	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费

自助打印单据在线验证

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 芦亚明

证件号码: 130206199106260011

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201703	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201703	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201703	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险			失业			工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费		
202511	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202512	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202601	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	

自助打印单据在线验证

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险			失业			工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费		单位缴费
202511	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202512	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202601	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202602	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202603	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202604	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	
202605	110393702309	23827	3812.32	0	1906.16	23827	190.62	47.65	238.27	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。



政府网站

主办单位：广东省人力资源和社会保障厅

地址：广州市东风中路483号、广州市教育路88号

联系电话:020-12333

首页

社保服务

用户中心

自助打印单据在线验证

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2026年06月02日

8. 资料员信息表

姓名	杨小杰	证件类型	身份证	证件号码	130283199008162947
手机号码	18546985236	证件号		0132311400034000083	





证书编码：0132311400034000083

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：杨小杰

身份证号：130283199008162947

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：唐山建工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2023年 04月 19日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保单位名称：	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码：	91130200104761074G
单位社保编号：	13020100173	经办机构名称：	唐山市市本级
单位参保日期：	1993年01月10日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	2897	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邹静	152724199009030017	2014-02-26	缴费	16098.00	201402至202605
2	李可心	130823199412213511	2019-08-01	缴费	13168.00	201908至202605
3	麻东	130202198701230028	2011-02-27	缴费	11136.00	201102至202605
4	师肖星	130433198307260718	2007-07-01	缴费	19919.00	200707至202605
5	陈规齐	130206198304300032	2002-12-01	缴费	19795.00	200209至202605
6	李军	620103198312212317	2020-07-01	缴费	18217.00	202007至202605
7	孙连宝	130283198301300435	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
8	张功	131025199709291510	2023-08-01	缴费	8613.00	202308至202605
9	方子辰	130206198909080319	2014-02-26	缴费	10195.00	201402至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月26日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	南依彤	210122199508290613	2017-08-01	缴费	10725.00	201708至202605
11	王立南	131081198809010030	2012-08-01	缴费	19786.00	201208至202605
12	王康	130727199912052232	2023-08-01	缴费	7245.00	202308至202605
13	冯洪宇	230126199211252631	2021-08-01	缴费	19774.00	202108至202605
14	高鹏飞	130823198305100031	2010-12-01	缴费	20034.00	201012至202605
15	梁春阳	130230199312071828	2021-04-03	缴费	18287.00	201907至202605
16	王亚平	413026198606230919	2017-08-31	缴费	20034.00	201708至202605
17	金伟璇	130223200001273248	2022-11-01	缴费	8859.00	202211至202605
18	王福楠	130203198908172714	2023-06-01	缴费	10195.00	202306至202605
19	张东君	150429199005200633	2014-02-26	缴费	18087.00	201402至202605
20	王菲	13022319810122032X	1999-07-01	缴费	10129.00	200001至202605
21	孟涛	210283199409162235	2017-08-01	缴费	8771.00	201708至202605
22	王金祥	220282198007126814	2004-07-01	缴费	18255.00	200407至202605
23	陈宗根	130203196906284238	1993-01-01	缴费	13307.00	200001至202605
24	张清柱	130203196804011239	1993-01-01	缴费	9898.00	200001至202605
25	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
26	黑金程	640324199406132634	2017-09-01	缴费	10683.00	201708至202605
27	孙鹏	130229197911043656	2021-08-01	缴费	20034.00	202108至202605
28	辛海伟	130203197407054213	1993-01-01	缴费	10391.00	200001至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月26日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

29	史佳豪	130623200104052175	2023-08-01	缴费	7316.00	202308至202605
30	张海伦	130823198302045612	2006-07-01	缴费	16717.00	200607至202605
31	王耀	130205198906114513	2019-05-01	缴费	14829.00	201905至202605
32	张思思	152102199312150926	2016-01-01	缴费	13626.00	201601至202605
33	刘静波	13020519750830451X	1994-12-01	缴费	13738.00	200001至202605
34	韩广超	120224198608224017	2011-02-25	缴费	20034.00	201102至202605
35	喻航	420922199805291412	2020-08-01	缴费	10256.00	202008至202605
36	牛娜	620421199011220421	2016-01-01	缴费	11264.00	201601至202605
37	李帅	211422199302050937	2016-08-01	缴费	20034.00	201608至202605
38	苑广洲	150430198705161895	2018-08-01	缴费	17060.00	201808至202605
39	杨小杰	130283199008162947	2019-06-01	缴费	16707.00	201906至202605
40	苗通磊	150428198800022018	2022-05-01	缴费	20034.00	202205至202605
41	杨云龙	230223198504260557	2008-08-01	缴费	20034.00	200808至202605
42	董绍明	130221199409282350	2021-08-01	缴费	17546.00	202108至202605
43	赵小梦	130130198807022489	2012-08-01	缴费	20034.00	201208至202605

证明机构盖章：



证明日期：2026年05月26日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20109475165429761

社保验真查询码:0-20109475165429761

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示: 如果验真显示不出来, 请从应用商店下载最新河北人社APP, 二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司 社会信用代码: 91130200104761074G
单位社保编号: 13020100173 经办机构名称: 唐山市市本级
单位参保日期: 1993年01月10日 单位参保状态: 参保缴费
参保缴费人数: 2897 单位参保险种: 企业职工基本养老保险
单位有无欠费: 无 单位参保类型: 企业

该单位参保人员明细 (部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邹静	152724199009030017	2014-02-26	缴费	16098.00	201402至202605
2	李可心	130823199412213511	2019-08-01	缴费	13168.00	201908至202605
3	麻东	130202198701230028	2011-02-27	缴费	11136.00	201102至202605
4	师肖星	130433198307260718	2007-07-01	缴费	19919.00	200707至202605
5	陈规齐	130206198304300032	2002-12-01	缴费	19795.00	200209至202605
6	李军	620103198312212317	2020-07-01	缴费	18217.00	202007至202605
7	孙连宝	130283198301300435	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
8	张功	131025199709291510	2023-08-01	缴费	8613.00	202308至202605
9	方子辰	130206198909080319	2014-02-26	缴费	10195.00	201402至202605

证明机关(签章):



证明日期: 2026年05月26日

1. 证明开具后6个月内有效, 本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	南依彤	210122199508290613	2017-08-01	缴费	10725.00	201708至202605
11	王立南	131081198809010030	2012-08-01	缴费	19786.00	201208至202605
12	王康	130727199912052232	2023-08-01	缴费	7245.00	202308至202605
13	冯洪宇	230126199211252631	2021-08-01	缴费	19774.00	202108至202605
14	高鹏飞	130823198305100031	2010-12-01	缴费	20034.00	201012至202605
15	梁春阳	130230199312071828	2021-04-03	缴费	18287.00	201907至202605
16	王亚平	413026198606230919	2017-08-31	缴费	20034.00	201708至202605
17	金伟耀	130223200001273248	2022-11-01	缴费	8859.00	202211至202605
18	王福楠	130203198908172714	2023-06-01	缴费	10195.00	202306至202605
19	张东君	150429199005200633	2014-02-26	缴费	18087.00	201402至202605
20	王菲	13022319810122032X	1999-07-01	缴费	10129.00	200001至202605
21	孟涛	210283199409162235	2017-08-01	缴费	8771.00	201708至202605
22	王金祥	220282198007126814	2004-07-01	缴费	18255.00	200407至202605
23	陈宗根	130203196906284238	1993-01-01	缴费	13307.00	200001至202605
24	张清柱	130203196804011239	1993-01-01	缴费	9898.00	200001至202605
25	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
26	黑金程	640324199406132634	2017-09-01	缴费	10683.00	201708至202605
27	孙鹏	130229197911043656	2021-08-01	缴费	20034.00	202108至202605
28	幸海伟	130203197407054213	1993-01-01	缴费	10391.00	200001至202605

证明机关名称：



证明日期：2026年05月26日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

29	史佳豪	130623200104052175	2023-08-01	缴费	7316.00	202308至202605
30	张海伦	130823198302045612	2006-07-01	缴费	16717.00	200607至202605
31	王耀	130205198906114513	2019-05-01	缴费	14829.00	201905至202605
32	张思思	152102199312150926	2016-01-01	缴费	13626.00	201601至202605
33	刘静波	13020519750830451X	1994-12-01	缴费	13738.00	200001至202605

证明机关签字:

证明日期: 2026年05月26日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

序号	姓名	身份证号	参保日期	缴费类型	缴费基数	缴费期间
29	史佳豪	130623200104052175	2023-08-01	缴费	7316.00	202308至202605
30	张海伦	130823198302045612	2006-07-01	缴费	16717.00	200607至202605
31	王耀	130205198906114513	2019-05-01	缴费	14829.00	201905至202605
32	张思思	152102199312150926	2016-01-01	缴费	13626.00	201601至202605
33	刘静波	13020519750830451X	1994-12-01	缴费	13738.00	200001至202605
34	韩广超	120224198608224017	2011-02-25	缴费	20034.00	201102至202605
35	喻航	420922199805291412	2020-08-01	缴费	10256.00	202008至202605
36	牛娜	620421199011220421	2016-01-01	缴费	11264.00	201601至202605
37	李帅	211422199302050937	2016-08-01	缴费	20034.00	201608至202605
38	苑广洲	150430198706161295	2012-08-01	缴费	17069.00	201208至202605
39	杨小杰	130283199008162947	2019-06-01	缴费	16707.00	201906至202605
40	范鸿磊	150428198809022018	2022-05-01	缴费	20034.00	202205至202605
41	杨云龙	230223198504260557	2008-08-01	缴费	20034.00	200808至202605
42	董绍明	130221199409282350	2021-08-01	缴费	17546.00	202108至202605
43	赵小梦	130130198807022489	2012-08-01	缴费	20034.00	201208至202605

证明机关签字:

证明日期: 2026年05月26日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20109475165429761

9. 造价工程师信息表

姓名	王世茜	证件类型	身份证	证件号码	220524198009221420
手机号码	13895655888	证件号		建	[造]11141332000855



普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02885155

学生 王世茜 性别 女
一九八〇年九月十四日生，于一九九九年
九月至二〇〇二年六月在本校
土木工程(建筑工程) 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长

校 名: 长春工程学院

二〇〇二年六月二十四日

学校编号: 119271200305031015

姓名 王世茜

性别 女

出生年月 1980年9月



任职资格 高级工程师

编号 201324081

任职专业 工程管理



授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

二〇一三年九月十八日


使用有效期: 2026年04月20日
- 2026年07月19日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 王世茜
性别: 女
出生日期: 1980年09月22日
专业: 土木工程
证书编号: 建[造]11141332000855
有效期: 2023年01月01日-2026年12月31日
聘用单位: 中国二十二冶集团有限公司



王世茜

个人签名: 王世茜
签名日期: 2026.4.20





姓名：王世茜
 身份证号码：220524198009221420
 性别：女
 专业：土木建筑
 聘用单位：中国二十二冶集团有限公司

证书编号：建[造]11141332000855

颁发机关盖章：

初始注册日期：2014 年 10 月 11 日

发证日期：2022 年 11 月 23 日



延续注册登记栏

第一次延续注册：

第二次延续注册：

有效期至：2026年12月31日

有效期至：

有效期至：

注册受理机关
 公章
2023年2月1日

注册受理机关
 公章
 年 月 日

第三次延续注册：

第四次延续注册：

有效期至：

有效期至：

注册受理机关
 公章
 年 月 日

注册受理机关
 公章
 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：

现聘用单位：

注册受理机关
 公章
 年 月 日

注册受理机关
 公章
 年 月 日

现聘用单位：

现聘用单位：

注册受理机关
 公章
 年 月 日

注册受理机关
 公章
 年 月 日



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260616105406

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保人姓名：王世茜

社会保障号码：220524198009221420

个人社保编号：1302014483006

经办机构名称：唐山市市本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：中国二十二冶集团有限公司

首次参保日期：2003年07月01日

本地登记日期：2003年07月01日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：22年11个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200307-200312	1067.50	6	6	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200401-200412	1667.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200501-200512	2029.33	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	1601.83	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200701-200712	2111.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200801-200808	2087.00	8	8	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200809-200812	2062.00	4	4	二十二冶集团第一建设有限公司
企业职工基本养老保险	200901-200906	2708.33	6	6	二十二冶集团第一建设有限公司
企业职工基本养老保险	200907-200912	2062.00	6	6	二十二冶集团第一建设有限公司
企业职工基本养老保险	201001-201009	2062.00	9	9	二十二冶集团第一建设有限公司
企业职工基本养老保险	201010-201011	2062.00	2	2	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201012-201012	2062.00	1	1	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201112	3751.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司

证明机构签章：

证明日期：2026年06月16日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20182695994050561

企业职工基本养老保险	201201-201212	4091.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201312	5279.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201412	5677.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201501-201512	7566.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	8423.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	9373.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	9471.67	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	9236.67	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	11873.67	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	16227.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	17366.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	18633.25	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	19602.75	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	20034.00	9	9	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202503-202507	19602.75	3	3	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	20034.00	5	5	中国二十二冶集团有限公司

证明机构签章：



证明日期：2026年06月16日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20182695994050561

社保验真查询码:0-20182695994050561

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示: 如果验真显示不出来, 请从应用商店下载最新河北人社APP, 二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260616105406

社会保险人员参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保人姓名: 王世贵

社会保障号码: 220524198009221420

个人社保编号: 1302014483006

经办机构名称: 唐山市市本级

个人身份: 企业职工

参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司

首次参保日期: 2003年07月01日

本地登记日期: 2003年07月01日

个人参保状态: 参保缴费

累计缴费年限: 22年11个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	200307-200312	1067.50	6	6	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200401-200412	1667.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200501-200512	2029.33	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	1601.83	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200701-200712	2111.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200801-200808	2087.00	8	8	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200809-200812	2062.00	4	4	二十二冶集团第一建设有限公司
企业职工基本养老保险	200901-200906	2708.33	6	6	二十二冶集团第一建设有限公司
企业职工基本养老保险	200907-200912	2062.00	6	6	二十二冶集团第一建设有限公司
企业职工基本养老保险	201001-201009	2062.00	9	9	二十二冶集团第一建设有限公司
企业职工基本养老保险	201010-201011	2062.00	2	2	中冶京唐建设有限公司
企业职工基本养老保险	201012-201012	2062.00	1	1	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201101-201112	3751.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司

证明日期: 2026年06月16日

1. 证明开具后6个月内有效, 本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑问的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20182695994050561

企业职工基本养老保险	201201-201212	4091.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201312	5279.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201412	5677.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201501-201512	7566.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	8423.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	9373.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司



证明日期: 2026年06月16日
1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20182695994050561

企业职工基本养老保险	201201-201212	4091.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201301-201312	5279.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201401-201412	5677.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201501-201512	7566.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201601-201612	8423.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	9373.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	9471.67	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	9236.67	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	11873.67	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	16227.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	17366.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	18633.25	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	19602.75	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202512	20034.00	9	9	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202503-202507	19602.75	3	3	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	20034.00	5	5	中国二十二冶集团有限公司



证明日期: 2026年06月16日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20182695994050561

10. 劳资专管员信息表

姓名	尹航	证件类型	身份证	证件号码	130205197906294513
手机号码	13832975409	证件号		091587920240111466 1	



普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No: 02664043

学生 尹航 性别 男

一九七九年六月十九日生，于一九九八年

九月至二〇〇二年七月在本校

行政学院

行政管理学

专业

肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长



校名

二〇〇三年七月一日

学校编号: 10183120020506580



姓名 尹航

性别 男

出生年月 1979年6月

任职资格 政工师

任职专业 党群管理

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 20183119



二〇一八年十二月三十日

依据中华人民共和国《劳动法》和《职业教育法》按照广东省建协职业技能鉴定中心相关行业领域从业人员职业课程继续教育和测评标准,经教育评估,成绩合格。

特发此证。

In accordance with the labor law and the law of the People's Republic of China on vocational education, and in accordance with the standards for vocational cos and assessment of practitioners in the relevant industries of the vocational skills assessment center of the Guangdong Provincial Construction Association, the Continuing education has passed the educational assessment. I hereby certify that.

建设行业工程机械专业人员 合格证书



Housing and Urban-Rural Construction
Professional Skills Certificate
广东省建协职业技能鉴定中心



持证人签名
Signature of the holder

证书编号: 0915879202401114661
Certificate No.

注册编号: 091587920241114661
Registration No.

姓名: 尹航
Full Name

性别: 男
Gender

身份证号: 130205197906294513
ID No.

职业工种: 劳资专管员
Occupation Trade

级别: --
Rank

发证单位盖章:
Issued by

签发日期: 2024年11月22日
Issued Date





河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保单位名称：	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码：	91130200104761074G
单位社保编号：	13020100173	经办机构名称：	唐山市市本级
单位参保日期：	1993年01月10日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	2897	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张金柱	132402197902282017	2004-08-01	缴费	20034.00	200407至202605
2	张博瑞	131182199710196636	2020-08-01	缴费	19701.00	202008至202605
3	王彪	130921198305013619	2007-07-01	缴费	20034.00	200707至202605
4	尹立国	220104198109084112	2004-03-01	缴费	20034.00	200307至202605
5	刘影	210103197808082121	2001-06-01	缴费	20034.00	200101至202605
6	陈东海	130205197506224516	1998-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
7	何彬	130221198812133916	2012-02-29	缴费	19906.00	201109至202605
8	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
9	严智慧	130205197207264518	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	尹航	130205197906294513	2004-03-01	缴费	20034.00	200310至202605
11	夏继轩	220721199509083817	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
12	宋炯炯	130203197411074217	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
13	高劲松	130221197911162339	2000-08-01	缴费	15098.00	200008至202605
14	年丰	130206198208200031	2002-12-01	缴费	17504.00	200212至202605
15	刘纯刚	130203196611074233	1993-01-01	缴费	20034.00	200001至202605
16	李素艳	130582198809061623	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202605
17	马松宝	130205198401184516	2002-12-01	缴费	20034.00	200209至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561

社保验真查询码:0-20119176880578561

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示: 如果验真显示不出来, 请从应用商店下载最新河北人社APP, 二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司 社会信用代码: 91130200104761074G
单位社保编号: 13020100173 经办机构名称: 唐山市市本级
单位参保日期: 1993年01月10日 单位参保状态: 参保缴费
参保缴费人数: 2897 单位参保险种: 企业职工基本养老保险
单位有无欠费: 无 单位参保类型: 企业

该单位参保人员明细(部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张金柱	132402197902282017	2004-08-01	缴费	20034.00	200407至202605
2	张博瑞	131182199710196636	2020-08-01	缴费	19701.00	202008至202605
3	王彪	130921198305013619	2007-07-01	缴费	20034.00	200707至202605
4	尹立国	220104198109084112	2004-03-01	缴费	20034.00	200307至202605
5	刘影	210103197808082121	2001-06-01	缴费	20034.00	200101至202605
6	陈东海	130205197506224516	1998-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
7	何彬	130221198812133916	2012-02-29	缴费	19906.00	201109至202605
8	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
9	严智慧	130205197207264518	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605

证明机关



证明日期: 2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

证明机构签章：

证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	尹航	130205197906294513	2004-03-01	缴费	20034.00	200310至202605
11	夏雅轩	220721199509083817	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
12	宋炯炯	130203197411074217	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
13	高劲松	130221197911162339	2000-08-01	缴费	15098.00	200008至202605
14	年丰	130206198208200031	2002-12-01	缴费	17504.00	200212至202605
15	刘纯刚	130203196611074233	1993-01-01	缴费	20034.00	200001至202605
16	李素艳	130582198809061623	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202605
17	马松宝	130205198401184516	2002-12-01	缴费	20034.00	200209至202605

证明机构签章：

证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561

11. 土建工程师-黄学钰



普通高等学校

毕业证书



学生 黄学钰 性别男 一九八三年三月十六日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年七月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：

燕山大学

校（院）长：

证书编号：102161200605003089

二〇〇六年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 黄学钰

性别 男

出生年月 1983年3月

任职资格 工程师

任职专业 土木工程

授予单位：中冶集团职称评审领导小组



编号 20173173

二〇一七年十二月三十日





河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260528093205

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保单位名称：中国二十二冶集团有限公司

社会信用代码：91130200104761074G

单位社保编号：13020100173

经办机构名称：唐山市市本级

单位参保日期：1993年01月10日

单位参保状态：参保缴费

参保缴费人数：2897

单位参保险种：企业职工基本养老保险

单位有无欠费：无

单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	黄学钰	620403198303161614	2006-07-01	缴费	20034.00	200607至202605
2	徐杨青	421126199103032240	2012-02-29	缴费	8986.00	201109至202605
3	韩文钢	130203197303284217	1993-01-01	缴费	10190.00	200001至202605
4	孙玉华	150203196701110676	1993-01-01	缴费	14605.00	200001至202605
5	杨立新	130203196607094215	1993-01-01	缴费	16917.00	200001至202605
6	鞠宏伟	130203197007204235	1993-01-01	缴费	9087.00	200001至202605
7	张金亮	220222197008170015	1994-07-01	缴费	11011.00	200001至202605
8	高建巍	130206198011090019	2000-08-01	缴费	11823.00	200007至202605
9	付成业	130181198709195415	2011-02-25	缴费	12074.00	201102至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月28日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-20115283118776321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260528093205

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	庞凤兰	130203197305224226	1993-01-01	缴费	12372.00	200001至202605
----	-----	--------------------	------------	----	----------	---------------

证明机构签章：



证明日期：2026年05月28日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-20115283118776321

社保验真查询码:0-20115283118776321

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示: 如果验真显示不出来, 请从应用商店下载最新河北人社APP, 二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260528093205

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保单位名称:	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码:	91130200104761074G
单位社保编号:	13020100173	经办机构名称:	唐山市市本级
单位参保日期:	1993年01月10日	单位参保状态:	参保缴费
参保缴费人数:	2897	单位参保险种:	企业职工基本养老保险
单位有无欠费:	无	单位参保类型:	企业

该单位参保人员明细 (部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	黄学钰	620403198303161614	2006-07-01	缴费	20034.00	200607至202605
2	徐杨青	421126199103032240	2012-02-29	缴费	8986.00	201109至202605
3	韩文钢	130203197303284217	1993-01-01	缴费	10190.00	200001至202605
4	孙玉华	150203196701110676	1993-01-01	缴费	14605.00	200001至202605
5	杨立新	130203196607094215	1993-01-01	缴费	16917.00	200001至202605
6	鞠宏伟	130203197007204235	1993-01-01	缴费	9087.00	200001至202605
7	张金亮	220222197008170015	1994-07-01	缴费	11011.00	200001至202605
8	高建巍	130206198011090019	2000-08-01	缴费	11823.00	200007至202605
9	付成业	130181198709195415	2011-02-25	缴费	12074.00	201102至202605

证明机关盖章:



证明日期: 2026年05月28日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20115283118776321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260528093205

证明机关签章:



证明日期: 2026年05月28日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20115283118776321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260528093205

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

10	庞凤兰	130203197305224226	1993-01-01	缴费	12372.00	200001至202605
----	-----	--------------------	------------	----	----------	---------------

证明机关签章:



证明日期: 2026年05月28日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20115283118776321

12. 强电工程师-金 凯

姓名 金 凯
性别 男 民族 汉
出生 1980 年 3 月 21 日
住址 河北省唐山市丰润区平安路园林小区2区304楼4门201号
公民身份号码 130205198003214513



中华人民共和国居民身份证

签发机关 唐山市公安局丰润分局
有效期限 2008.08.15-2028.08.15

成人高等教育

毕 业 证 书



学生 金凯 性别 男，一九八〇年三月二十一日生，于二〇一一年三月至二〇一四年一月在本校 工程造价 专业 函授 学习，修完 三年制 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安建筑科技大学 校（院）长：苏三庆

批准文号：(86)教高三字004号
证书编号：107035201406000869

二〇一四年一月十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 金凯

性 别 男

出生年月 1980年3月



任职资格 工程师

编号 20213149

任职专业 机电工程



授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

二〇二一年十二月三十一日



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260512065105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保单位名称：	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码：	91130200104761074G
单位社保编号：	13020100173	经办机构名称：	唐山市市本级
单位参保日期：	1993年01月10日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	2895	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	金凯	130205198003214513	2000-08-01	缴费	10838.00	200008至202604
2	刘亚丽	130203107500065124	2019-05-01	缴费	11759.00	200001至202604
3	宋景峰	130203196801124211	2019-05-01	缴费	9621.00	200001至202604
4	石朋飞	131023198510061016	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202604
5	罗跃进	371325199911062333	2022-08-01	缴费	8080.00	202208至202604
6	武盛军	130206197005010313	2019-05-01	缴费	6401.00	200001至202604
7	李明东	210381199004266039	2019-05-01	缴费	12441.00	201905至202604
8	于正靖	130205198709064510	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202604
9	尤季旺	210113199808277211	2023-08-01	缴费	8651.00	202308至202604

证明机构签章：



证明日期：2026年05月12日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-20060022390333441



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260512065105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	王浩曦	220421200004184312	2023-08-01	缴费	7396.00	202308至202604
11	何家兴	210781200008285613	2022-08-01	缴费	9380.00	202208至202604
12	费亚宾	13020519740923451X	2019-05-01	缴费	9230.00	200001至202604

证明机构名称：



证明日期：2026年05月12日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20060022390333441

社保验真查询码:0-20060022390333441

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示: 如果验真显示不出来, 请从应用商店下载最新河北人社APP, 二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260512065105

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保单位名称:	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码:	91130200104761074G
单位社保编号:	13020100173	经办机构名称:	唐山市市本级
单位参保日期:	1993年01月10日	单位参保状态:	参保缴费
参保缴费人数:	2895	单位参保险种:	企业职工基本养老保险
单位有无欠费:	无	单位参保类型:	企业

该单位参保人员明细 (部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	金凯	130205198003214513	2000-08-01	缴费	10838.00	200008至202604
2	刘亚丽	130203197509065124	2019-05-01	缴费	11752.00	200001至202604
3	宋景峰	130203196801124211	2019-05-01	缴费	9621.00	200001至202604
4	石朋飞	131023198510061016	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202604
5	罗跃进	371325199911062333	2022-08-01	缴费	8080.00	202208至202604
6	武盛军	130206197005010313	2019-05-01	缴费	6401.00	200001至202604
7	李明东	210381199004266039	2019-05-01	缴费	12441.00	201905至202604
8	于正靖	130205198709064510	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202604
9	尤季旺	210113199808277211	2023-08-01	缴费	8651.00	202308至202604

证明机关盖章:



证明日期: 2026年05月12日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20060022390333441



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260512065105

证明机关签字:

证明日期: 2026年05月12日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20060022390333441



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260512065105

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

10	王浩曦	220421200004184312	2023-08-01	缴费	7396.00	202308至202604
11	何家兴	210781200008285613	2022-08-01	缴费	9380.00	202208至202604
12	费亚宾	13020519740923451X	2019-05-01	缴费	9230.00	200001至202604

证明机关签字:

证明日期: 2026年05月12日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20060022390333441

13. 弱电工程师-唐红兵



成人高等教育

毕业证书



学生 唐红兵 性别 男，一九八一年三月五日生，于二〇一一年三月至二〇一四年一月在本校 工程管理 专业 函授 学习，修完 三年制 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安建筑科技大学

校（院）长：苏三庆

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107035201405002349

二〇一四年一月十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 唐红兵

性 别 男

出生年月 1981年3月



任职资格 高级工程师

编号 201624075

任职专业 电气自动化

授予单位 中冶集团职称评审领导小组

二〇一六年九月八日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：唐红兵

证件号码：430202198103053034

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201510	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201703	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201703	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202510	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202511	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202512	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202601	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202602	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202603	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202604	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202605	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年06月02日

社保验真查询码:202606023302565231

查验网址:http://ggfw.hrss.gd.gov.cn

社保验真平台查询截:

自助打印单据在线验证

单位单据 个人单据 唐红兵

* 证件号码: 430202198103053034 * 条形码: 202606023302565231

查询

可验证单据: 参保证明、个人权益单、省内外转移凭证、养老待遇核定表、工伤待遇核定表

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 唐红兵

证件号码: 430202198103053034

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201510	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201703	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费

自助打印单据在线验证

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 唐红兵

证件号码: 430202198103053034

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201510	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201703	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201703	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险			失业			工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员统筹部分)	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费		
202510	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202511	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202512	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	

自助打印单据在线验证

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险			失业			工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费		单位缴费
202510	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202511	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202512	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202601	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202602	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202603	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202604	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
202605	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

自助打印单据在线验证

202605	110393702309	27056	4328.96	0	2164.48	27056	216.45	54.11	270.56	
--------	--------------	-------	---------	---	---------	-------	--------	-------	--------	--

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年06月02日

14. 暖通工程师-严智慧



普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00459283

学生 **严智慧** 性别 **男**，1972 年
7 月 26 日生，于 1993 年 9 月
至 1997 年 7 月在本校 **城市建设系**
供热通风与空调工程 专业 **肆** 年制本科学习，修
完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校(院)长:

赵三元

校名:



1997 年 7 月 7 日

学校编号: 971272

姓名 严智慧

性别 男

出生年月 1972年7月

任职资格 高级工程师

任职专业 暖通

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 2624011

二〇〇六年十二月三十日



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保单位名称：	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码：	91130200104761074G
单位社保编号：	13020100173	经办机构名称：	唐山市市本级
单位参保日期：	1993年01月10日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	2897	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张金柱	132402197902282017	2004-08-01	缴费	20034.00	200407至202605
2	张博瑞	131182199710196636	2020-08-01	缴费	19701.00	202008至202605
3	王彪	130921198305013619	2007-07-01	缴费	20034.00	200707至202605
4	尹立国	220104198109084112	2004-03-01	缴费	20034.00	200307至202605
5	刘影	210103197808082121	2001-06-01	缴费	20034.00	200101至202605
6	陈东海	130205197506224516	1998-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
7	何彬	130221198812133916	2012-02-29	缴费	19906.00	201109至202605
8	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
9	严智慧	130205197207264518	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	尹航	130205197906294513	2004-03-01	缴费	20034.00	200310至202605
11	夏继轩	220721199509083817	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
12	宋炯炯	130203197411074217	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
13	高劲松	130221197911162339	2000-08-01	缴费	15098.00	200008至202605
14	年丰	130206198208200031	2002-12-01	缴费	17504.00	200212至202605
15	刘纯刚	130203196611074233	1993-01-01	缴费	20034.00	200001至202605
16	李素艳	130582198809061623	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202605
17	马松宝	130205198401184516	2002-12-01	缴费	20034.00	200209至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561

社保验真查询码:0-20119176880578561

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示: 如果验真显示不出来, 请从应用商店下载最新河北人社APP, 二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

兹证明

参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司 社会信用代码: 91130200104761074G
单位社保编号: 13020100173 经办机构名称: 唐山市市本级
单位参保日期: 1993年01月10日 单位参保状态: 参保缴费
参保缴费人数: 2897 单位参保险种: 企业职工基本养老保险
单位有无欠费: 无 单位参保类型: 企业

该单位参保人员明细(部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张金柱	132402197902282017	2004-08-01	缴费	20034.00	200407至202605
2	张博瑞	131182199710196636	2020-08-01	缴费	19701.00	202008至202605
3	王彪	130921198305013619	2007-07-01	缴费	20034.00	200707至202605
4	尹立国	220104198109084112	2004-03-01	缴费	20034.00	200307至202605
5	刘影	210103197808082121	2001-06-01	缴费	20034.00	200101至202605
6	陈东海	130205197506224516	1998-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
7	何彬	130221198812133916	2012-02-29	缴费	19906.00	201109至202605
8	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
9	严智慧	130205197207264518	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605

证明机关名称:

证明日期: 2026年05月29日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

证明机关签字:



证明日期: 2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

10	尹航	130205197906294513	2004-03-01	缴费	20034.00	200310至202605
11	夏维轩	220721199509083817	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
12	宋炯炯	130203197411074217	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
13	高劲松	130221197911162339	2000-08-01	缴费	15098.00	200008至202605
14	年丰	130206198208200031	2002-12-01	缴费	17504.00	200212至202605
15	刘纯刚	130203196611074233	1993-01-01	缴费	20034.00	200001至202605
16	李素艳	130582198809061623	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202605
17	马松宝	130205198401184516	2002-12-01	缴费	20034.00	200209至202605

证明机关签字:



证明日期: 2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20119176880578561

15. 给排水工程师-苏艳敏



姓名 苏艳敏

性别 女

出生年月 1973年9月

任职资格 高级工程师

任职专业 给排水

授予单位:中冶集团职称评审领导小组



编号 2624018

二〇〇六年十二月三十日

普通高等学校 毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00138842

学生苏艳敏性别女,一九七三年九月十六日生,于一九九三年九月至一九九七年七月在本校环境工程系给水排水工程专业肆年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长:

李合善

校

名:包头钢铁学院

一九九七年七月一日

学校编号:NG9700412



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260525034005

社会保险人员参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保人姓名：苏艳敏

社会保障号码：130226197309160025

个人社保编号：1302891490124

经办机构名称：唐山市市本级

个人身份：企业职工

参保单位名称：中国二十二冶集团有限公司

首次参保日期：1997年07月01日

本地登记日期：1997年07月01日

个人参保状态：参保缴费

累计缴费年限：28年11个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	199707-199712	294.00	6	6	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	199801-199812	293.76	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	199901-199912	484.30	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	200001-200012	632.62	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200101-200112	802.92	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200201-200212	1206.17	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200301-200312	1339.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200401-200412	1744.83	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200501-200512	1978.83	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	1572.08	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	200701-200712	1896.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	200801-200812	2641.92	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	200901-200906	2642.00	6	6	中国二十二冶集团有限公司设计院

证明机构签章：

证明日期：2026年05月25日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20105571022479361

企业职工基本养老保险	200907-200912	2641.92	6	6	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201001-201012	3117.50	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201101-201112	4723.83	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201201-201212	7211.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201301-201312	7323.42	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201401-201412	9046.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201501-201512	7612.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201601-201604	7612.00	4	4	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201605-201612	5785.00	8	8	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	7056.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	8753.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	13375.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	15210.17	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	16227.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	17366.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	18077.96	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	19602.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	19602.00	8	8	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202509-202512	17423.00	4	4	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	17423.00	5	5	中国二十二冶集团有限公司

证明机构签章:



证明日期: 2026年05月25日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20105571022479361

社保验真查询码:0-20105571022479361
查验网址:河北人社APP
社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示: 如果验真显示不出来, 请从应用商店下载最新河北人社APP, 二维码扫码验真!



13029920260525034005

社会保险人员参保证明

险种: 企业职工基本养老保险 经办机构代码: 130299

兹证明

参保人姓名: 苏艳敏	社会保障号码: 130226197309160025
个人社保编号: 1302891490124	经办机构名称: 唐山市市本级
个人身份: 企业职工	参保单位名称: 中国二十二冶集团有限公司
首次参保日期: 1997年07月01日	本地登记日期: 1997年07月01日
个人参保状态: 参保缴费	累计缴费年限: 28年11个月

参保人缴费明细

参保险种	起止年月	缴费基数	应缴月数	实缴月数	参保单位
企业职工基本养老保险	199707-199712	294.00	6	6	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	199801-199812	293.76	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	199901-199912	484.30	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	200001-200012	632.62	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200101-200112	802.92	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200201-200212	1206.17	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200301-200312	1339.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200401-200412	1744.83	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200501-200512	1978.83	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	200601-200612	1572.08	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	200701-200712	1896.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	200801-200812	2641.92	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	200901-200906	2642.00	6	6	中国二十二冶集团有限公司设计院

证明机关盖章: 证明日期: 2026年05月25日

1. 证明开具后6个月内有效, 本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑问的, 可向当地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20105571022479361

企业职工基本养老保险	200907-200912	2641.92	6	6	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201001-201012	3117.50	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201101-201112	4723.83	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201201-201212	7211.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201301-201312	7323.42	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201401-201412	9046.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院



证明日期：2026年05月25日
1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20105571022479361

企业职工基本养老保险	200907-200912	2641.92	6	6	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201001-201012	3117.50	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201101-201112	4723.83	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201201-201212	7211.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201301-201312	7323.42	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201401-201412	9046.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201501-201512	7612.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201601-201604	7612.00	4	4	中国二十二冶集团有限公司设计院
企业职工基本养老保险	201605-201612	5785.00	8	8	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201701-201712	7056.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201801-201812	8753.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	201901-201912	13375.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202001-202012	15210.17	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202101-202112	16227.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202201-202212	17366.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202301-202312	18077.96	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202401-202412	19602.00	12	12	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202501-202508	19602.00	8	8	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202509-202512	17423.00	4	4	中国二十二冶集团有限公司
企业职工基本养老保险	202601-202605	17423.00	5	5	中国二十二冶集团有限公司



证明日期：2026年05月25日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20105571022479361

16. 测量工程师-陈东海



姓名 陈东海

性别 男

出生年月 1975年6月

任职资格 高级工程师

任职专业 电气

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组

编号 2524038

二〇〇五年十二月三十日



普通高等学校
毕业证书

学生 陈东海 性别男, 1975年
6月 日生, 于1994年9月
至1998年7月在本校
管理信息系统 专业四年制
本科学习, 修完教学计划规定的全部课
程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长: 秦康仁

校 名: 冶金工业学院

1998年7月30日

学校编号: 980706



中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00162540



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保单位名称：	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码：	91130200104761074G
单位社保编号：	13020100173	经办机构名称：	唐山市市本级
单位参保日期：	1993年01月10日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	2897	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张金柱	132402197902282017	2004-08-01	缴费	20034.00	200407至202605
2	张博瑞	131182199710196636	2020-08-01	缴费	19701.00	202008至202605
3	王彪	130921198305013619	2007-07-01	缴费	20034.00	200707至202605
4	尹立国	220104198109084112	2004-03-01	缴费	20034.00	200307至202605
5	刘影	310102107808082121	2001-06-01	缴费	20034.00	200101至202605
6	陈东海	130205197506224516	1998-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
7	何彬	130221198812132016	2012-02-20	缴费	19906.00	201109至202605
8	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
9	严智慧	130205197207264518	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	尹航	130205197906294513	2004-03-01	缴费	20034.00	200310至202605
11	夏继轩	220721199509083817	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
12	宋炯炯	130203197411074217	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
13	高劲松	130221197911162339	2000-08-01	缴费	15098.00	200008至202605
14	年丰	130206198208200031	2002-12-01	缴费	17504.00	200212至202605
15	刘纯刚	130203196611074233	1993-01-01	缴费	20034.00	200001至202605
16	李素艳	130582198809061623	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202605
17	马松宝	130205198401184516	2002-12-01	缴费	20034.00	200209至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-20119176880578561

社保验真查询码:0-20119176880578561

查验网址:河北人社APP

社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示:如果验真显示不出来,请从应用商店下载最新河北人社APP,二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种:企业职工基本养老保险

经办机构代码:130299

兹证明

参保单位名称:	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码:	91130200104761074G
单位社保编号:	13020100173	经办机构名称:	唐山市市本级
单位参保日期:	1993年01月10日	单位参保状态:	参保缴费
参保缴费人数:	2897	单位参保险种:	企业职工基本养老保险
单位有无欠费:	无	单位参保类型:	企业

该单位参保人员明细(部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张金柱	132402197902282017	2004-08-01	缴费	20034.00	200407至202605
2	张博瑞	131182199710196636	2020-08-01	缴费	19701.00	202008至202605
3	王彪	130921198305013619	2007-07-01	缴费	20034.00	200707至202605
4	尹立国	220104198109084112	2004-03-01	缴费	20034.00	200307至202605
5	刘影	210103197808082121	2001-06-01	缴费	20034.00	200101至202605
6	陈东海	130205197506224516	1998-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
7	何彬	130221198812133916	2012-02-29	缴费	19906.00	201109至202605
8	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
9	严智慧	130205197207264518	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605

证明机构签章:



证明日期:2026年05月29日

- 1.证明开具后6个月内有效,本证明加盖印章为电子签章,黑色签章与红色签章效力相同。
- 2.对上述信息有疑问的,可向查询地经办机构咨询,服务电话:12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260529115505

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	尹航	130205197906294513	2004-03-01	缴费	20034.00	200310至202605
11	夏维轩	220721199509083817	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
12	宋焜烟	130203197411074217	1997-07-01	缴费	20034.00	200001至202605
13	高劲松	130221197911162339	2000-08-01	缴费	15098.00	200008至202605
14	年丰	130206198208200031	2002-12-01	缴费	17504.00	200212至202605
15	刘纯刚	130203196611074233	1993-01-01	缴费	20034.00	200001至202605
16	李素艳	130582198809061623	2019-05-01	缴费	20034.00	201905至202605
17	马松宝	130205198401184516	2002-12-01	缴费	20034.00	200209至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月29日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20119176880578561

17. BIM 工程师-王泽栋



普通高等学校

毕业证书



学生 **王泽栋** 性别 **男**，一九八九年十二月二十日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校 **工程管理** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**河北科技师范学院**

校（院）长：

证书编号：107981201205003904

二〇一二年六月十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **王泽栋**

性别 **男**

出生年月 **1989年12月**

任职资格 **工程师**

任职专业 **土木工程**

授予单位：**中冶集团职称评审领导小组**



编号 **20173172**

二〇一七年十二月三十日





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 王泽栋

证件号码: 130203198912203018

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	19930101	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20130903	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20130903	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划 入统筹部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费	单位缴费	
202511	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202512	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202601	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202602	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202603	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202604	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202605	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-11-29,核查网页地址:<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费,其中“单位缴费划入个账”是按政策规定,将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期:2026年06月02日

社保验真查询码:202606022821893325

查验网址:http://ggfw.hrss.gd.gov.cn

社保验真平台查询截:

自助打印单据在线验证

单据类型:

单位单据 个人单据

* 姓名:

王泽栋

* 证件号码:

130203198912203018

* 条形码:

202606022821893325

查询

可验证单据: 参保证明、个人权益单、省内外转移凭证、养老待遇核定表、工伤待遇核定表

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 王泽栋

证件号码: 130203198912203018

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
------	------	--------	------

自助打印单据在线验证

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 王泽栋

证件号码: 130203198912203018

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	19930101	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20130903	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20130903	实际缴费7个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险			失业			工伤	备注	
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费		
202511	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202512	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202601	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	

自助打印单据在线验证

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202511	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202512	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202601	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202602	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202603	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202604	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	
202605	110393702309	9841	1574.56	0	787.28	9841	78.73	19.68	98.41	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

自助打印单据在线验证

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110393702309:广州市:中国二十二冶集团有限公司华南分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-11-29，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期 2026年06月02日

18. 施工员-王金祥



成人高等教育

毕业证书



学生 王金祥 性别 男, 一九八〇年七月十二日生, 于二〇〇四年一月至二〇〇七年一月在本校 土木工程

专业 函授 学习, 修完 本科 教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 长春工程学院

校(院)长:

批准文号: 国家教委成教厅[1990]009
证书编号: 114375200705000359

二〇〇七年一月十日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

630.

专业技术系列 工程技术人员
Professuibak Series

专业名称 岩土工程
Name of Speciality

资格名称 工程师
Name Qualification

批 文 号 秦职改办字(2010)136号
Approval No

授 予 时 间 2010-11-25
Date of Conferment

工 作 单 位
Work Nnit




(加盖审批部门钢印有效)

姓名 王金祥 性别 男
Name Sex

出生年月 1980-07-12
Date of Birth

编 号 0026137
No. 13032128187

二〇一〇年十二月十日



证书编码：0131610191316008700

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：王金祥

身份证号：220282198007126814

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2021年 09月 30日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

兹证明

参保单位名称：	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码：	91130200104761074G
单位社保编号：	13020100173	经办机构名称：	唐山市市本级
单位参保日期：	1993年01月10日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	2897	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邹静	152724199009030017	2014-02-26	缴费	16098.00	201402至202605
2	李可心	130823199412213511	2019-08-01	缴费	13168.00	201908至202605
3	麻东	130202198701230028	2011-02-27	缴费	11136.00	201102至202605
4	师肖星	130433198307260718	2007-07-01	缴费	19919.00	200707至202605
5	陈规齐	130206198304300032	2002-12-01	缴费	19795.00	200209至202605
6	李军	620103198312212317	2020-07-01	缴费	18217.00	202007至202605
7	孙连宝	130283198301300435	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
8	张功	131025199709291510	2023-08-01	缴费	8613.00	202308至202605
9	方子辰	130206198909080319	2014-02-26	缴费	10195.00	201402至202605

证明机构签章：



证明日期：2026年05月26日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	南依彤	210122199508290613	2017-08-01	缴费	10725.00	201708至202605
11	王立南	131081198809010030	2012-08-01	缴费	19786.00	201208至202605
12	王康	130727199912052232	2023-08-01	缴费	7245.00	202308至202605
13	冯洪宇	230126199211252631	2021-08-01	缴费	19774.00	202108至202605
14	高鹏飞	130823198305100031	2010-12-01	缴费	20034.00	201012至202605
15	梁春阳	130230199312071828	2021-04-03	缴费	18287.00	201907至202605
16	王亚平	413026198606230919	2017-08-31	缴费	20034.00	201708至202605
17	金伟璇	130223200001273248	2022-11-01	缴费	8859.00	202211至202605
18	王福楠	130203198908172714	2023-06-01	缴费	10195.00	202306至202605
19	张东君	150429199005200633	2014-02-26	缴费	18087.00	201402至202605
20	王菲	13022319810122032X	1999-07-01	缴费	10129.00	200001至202605
21	孟涛	210203199409160005	2017-08-01	缴费	8771.00	201708至202605
22	王金祥	220282198007126814	2004-07-01	缴费	18255.00	200407至202605
23	陈宗根	130203198008204000	1988-01-01	缴费	18887.00	200001至202605
24	张清柱	130203196804011239	1993-01-01	缴费	9898.00	200001至202605
25	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
26	黑金程	640324199406132634	2017-09-01	缴费	10683.00	201708至202605
27	孙鹏	130229197911043656	2021-08-01	缴费	20034.00	202108至202605
28	辛海伟	130203197407054213	1993-01-01	缴费	10391.00	200001至202605

证明机构签章：

证明日期：2026年05月26日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

29	史佳豪	130623200104052175	2023-08-01	缴费	7316.00	202308至202605
30	张海伦	130823198302045612	2006-07-01	缴费	16717.00	200607至202605
31	王耀	130205198906114513	2019-05-01	缴费	14829.00	201905至202605
32	张思思	152102199312150926	2016-01-01	缴费	13626.00	201601至202605
33	刘静波	13020519750830451X	1994-12-01	缴费	13738.00	200001至202605
34	韩广超	120224198608224017	2011-02-25	缴费	20034.00	201102至202605
35	喻航	420922199805291412	2020-08-01	缴费	10256.00	202008至202605
36	牛娜	620421199011220421	2016-01-01	缴费	11264.00	201601至202605
37	李帅	211422199302050937	2016-08-01	缴费	20034.00	201608至202605
38	苑广洲	150430198706161295	2012-08-01	缴费	17069.00	201208至202605
39	杨小杰	130283199008162947	2019-06-01	缴费	16707.00	201906至202605
40	范鸿磊	150428198809022018	2022-05-01	缴费	20034.00	202205至202605
41	杨云龙	230223198504260557	2008-08-01	缴费	20034.00	200808至202605
42	董绍明	130221199409282350	2021-08-01	缴费	17546.00	202108至202605
43	赵小梦	130130198807022489	2012-08-01	缴费	20034.00	201208至202605

证明机构签字：



证明日期：2026年05月26日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-20109475165429761

社保验真查询码:0-20109475165429761
查验网址:河北人社APP
社保验真平台查询截:

人社证明在线验证

温馨提示:如果验真显示不出来,请从应用商店下载最新河北人社APP,二维码扫码验真!



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种:企业职工基本养老保险

经办机构代码:130299

兹证明

参保单位名称:	中国二十二冶集团有限公司	社会信用代码:	911302001047610746
单位社保编号:	13020100173	经办机构名称:	唐山市市本级
单位参保日期:	1993年01月10日	单位参保状态:	参保缴费
参保缴费人数:	2897	单位参保险种:	企业职工基本养老保险
单位有无欠费:	无	单位参保类型:	企业

该单位参保人员明细(部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	邹静	152724199009030017	2014-02-26	缴费	16098.00	201402至202605
2	李可心	130823199412213511	2019-08-01	缴费	13168.00	201908至202605
3	麻东	130202198701230028	2011-02-27	缴费	11136.00	201102至202605
4	师肖星	130433198307260718	2007-07-01	缴费	19919.00	200707至202605
5	陈规齐	130206198304300032	2002-12-01	缴费	19795.00	200209至202605
6	李军	620103198312212317	2020-07-01	缴费	18217.00	202007至202605
7	孙连宝	130283198301300435	2020-08-01	缴费	20034.00	202008至202605
8	张功	131025199709291510	2023-08-01	缴费	8613.00	202308至202605
9	方子辰	130206198909080319	2014-02-26	缴费	10195.00	201402至202605

证明机关(章):



证明日期:2026年05月26日

- 证明开具后6个月内有效,本证明加盖印章为电子签章,黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑问的,可向查询地经办机构咨询,服务电话:12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

10	南依彤	210122199508290613	2017-08-01	缴费	10725.00	201708至202605
11	王立南	131081198809010030	2012-08-01	缴费	19786.00	201208至202605
12	王康	130727199912052232	2023-08-01	缴费	7245.00	202308至202605
13	冯洪宇	230126199211252631	2021-08-01	缴费	19774.00	202108至202605
14	高鹏飞	130823198305100031	2010-12-01	缴费	20034.00	201012至202605
15	梁春阳	130230199312071828	2021-04-03	缴费	18287.00	201907至202605
16	王亚平	413026198606230919	2017-08-31	缴费	20034.00	201708至202605
17	金伟璇	130223200601273248	2022-11-01	缴费	8859.00	202211至202605
18	王福楠	130203198908172714	2023-06-01	缴费	10195.00	202306至202605
19	张东君	150429199005200633	2014-02-26	缴费	18087.00	201402至202605
20	王菲	13022319810122032X	1999-07-01	缴费	10129.00	200001至202605
21	孟涛	210283199409162235	2017-08-01	缴费	8771.00	201708至202605
22	王金祥	220282198007126814	2004-07-01	缴费	18255.00	200407至202605
23	陈宗根	130203196906284238	1993-01-01	缴费	13307.00	200001至202605
24	张清柱	130203196804011239	1993-01-01	缴费	9898.00	200001至202605
25	祝贺	130206198405092316	2008-09-01	缴费	18316.00	200809至202605
26	黑金程	640324199406132634	2017-09-01	缴费	10683.00	201709至202605
27	孙鹏	130229197911043656	2021-08-01	缴费	20034.00	202108至202605
28	李海伟	130203197407054213	1993-01-01	缴费	10391.00	200001至202605

证明机关签章：



证明日期：2026年05月26日

1. 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130299

29	史佳豪	130623200104052175	2023-08-01	缴费	7316.00	202308至202605
30	张海伦	130823198302045612	2006-07-01	缴费	16717.00	200607至202605
31	王耀	130205198906114513	2019-05-01	缴费	14829.00	201905至202605

证明机关:

证明日期: 2026年05月26日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20109475165429761



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13029920260526051105

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险

经办机构代码: 130299

序号	姓名	身份证号	参保日期	缴费类型	缴费基数	缴费年限
29	史佳豪	130623200104052175	2023-08-01	缴费	7316.00	202308至202605
30	张海伦	130823198302045612	2006-07-01	缴费	16717.00	200607至202605
31	王耀	130205198906114513	2019-05-01	缴费	14829.00	201905至202605
32	张思思	152102199312150926	2016-01-01	缴费	13626.00	201601至202605
33	刘静波	13020519750830451X	1994-12-01	缴费	13738.00	200001至202605
34	韩广超	120224198608224017	2011-02-25	缴费	20034.00	201102至202605
35	喻帆	420922199805291412	2020-08-01	缴费	10256.00	202008至202605
36	牛娜	620421199011220421	2016-01-01	缴费	11264.00	201601至202605
37	李帅	211422199302050937	2016-08-01	缴费	20034.00	201608至202605
38	苑广洲	150430198706161295	2012-08-01	缴费	17069.00	201208至202605
39	杨小杰	130283199608162947	2019-06-01	缴费	16707.00	201906至202605
40	范鸿磊	150428198809022018	2022-05-01	缴费	20034.00	202205至202605
41	杨云龙	230223198504260557	2008-08-01	缴费	20034.00	200808至202605
42	董绍明	130221199409282350	2021-08-01	缴费	17546.00	202108至202605
43	赵小梦	130130198807022489	2012-08-01	缴费	20034.00	201208至202605

证明机关:

证明日期: 2026年05月26日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码:0-20109475165429761

附件 6：不违法转包分包承诺书

（提示：承诺书签字盖章放在资信标中，办理中标公示时必须提供此项材料。）

承 诺 书

致（招标人）：深圳市龙华区观澜街道办事处

我单位参加 蚌岭片区城市更新单元配套道路新建工程 的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：中国二十二冶集团有限公司（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话： 0315-3220034

传真： 0315-3220034

承诺日期： 2026 年 6 月 19 日



李洪涛

附件 7：诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区观澜街道办事处

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受蚌岭片区城市更新单元配套道路新建工程招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

（2）近 1 年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：中国二十二冶集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李斌

公司总部地址：唐山丰润区幸福道 16 号 邮政编码：064000

公司总部电话：0315-3220034 传真：0315-3220034

日期：2026 年 6 月 19 日

以下空白。