

标段编号： 2603-440307-04-01-341209001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 龙岗中心城片区排水防涝提标工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中庆建设有限责任公司

日期： 2026年06月26日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	<p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），投标人有可能做出对投标人不利的判断。注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。</p>
2	企业获奖情况	<p>近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证书（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项）注：1、若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。2、国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选</p>

		<p>的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。</p>
3	<p>项目经理(建造师)专业、职称和业绩情况</p>	<p>提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。业绩要求：近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 2 项，超过 2 项的，只认前 2 项业绩，需按照规模从大到小排序）； 证明材料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。（注：优先提供同类项目规模较大项目业绩）。 2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）</p>
4	<p>项目管理机构设置及其他人员配备要求</p>	<p>提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证</p>

		<p>书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明（提供高工证明、毕业证等相关证明材料）、社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。注：1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；2. 项目管理机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业业绩情况

企业业绩情况表





序号	项目名称	工程规模及内容	合同造价 (万元)	竣工验收日期
1	东部快速路南延长线工程总承包	本项目主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程以及施工与社会便道。其中，新建主线高架桥长约5406.464米，新建匝道高架桥长约4303米。新建地面道路长约5740米。拆除并新建地面跨河桥1座，加宽改造地面跨河桥2座，加长改造过水涵1座。新建雨水管线长约11600米（不含连接管），新建污水管线长约9645.6米。本工程桥梁结构方案以预制装配式桥梁为主，传统现浇连续梁及钢箱梁为辅。	237141.6339万元 中庆建设有限责任公司分工的合同金额为69108.630621万元	2022年9月30日
2	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。以及与施工相关的所有内容。	55274.8589万元	2022年10月20日
3	2020年基础设施工程第一批次四标段:2020长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨河路-新城大街）	道路工程、排水工程、海绵城市工程、交通工程、桥梁工程、高架桥下部结构工程、照明工程。	29468.5525万元	2021年11月26日
4	六纵线(机东南至六横线段)道路工程(六标段K7+840-K9+240)	六纵线(机东南至六横线段)六标段K7+840-K9+240段道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、箱涵、电照工程等内容。	24951.552587万元	2025年2月26日

5	固安县城部分排水管网新建及改造工程二标段	<p>(1)固安县西北部城区(北至永定河,南至新昌街,东至大广高速,西至规划三路)雨污管道梳理:规划三路(新昌街-新中街)、新中街(规划三路-江山路)、创新道(国泰路-江山路)、规划三路(东方街-锦绣大道)、京九西路(兴旺街-引清干渠)、京九西路(新昌街-兴旺街)、江山路(新中街-西支排干渠)、福寿街(国泰路-凯旋路)、国泰路(信息道-硅谷大道)、信息道(永固路-民安路)、江山路(创新道-新昌街)等新建雨水管道;朱各庄明渠、充气橡胶坝、京九西路泵站;信息道(永固路-民安路)、硅谷大道(国泰路-大广高速)、民安路(信息道-硅谷大道)民安路(科技大道-东方街)、江山路(福寿街-锦绣大道)、凯旋路(福寿街-创新道)、福寿街(凯旋路-国泰路)、东方街(国泰路-大广高速)、国泰路(信息道-福寿街)等新建污水管道;(2)固安县北部城区排涝通道建设;(3)京九铁路西侧排涝通道建设;(4)道路、绿化带恢复。</p>	22305.84 6263万元	2024年 9月25 日
---	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

业绩 1、东部快速路南延长线工程总承包

中标通知书

长春市建设工程总承包中标通知书

招标编码	2201871809200201BD001	项目编号	FGJL-DLG2018047
开标日期	2018年10月29日	招标方式	公开招标
招标代理机构	北京泛华国金工程咨询有限公司		
建设单位	长春城投建设投资(集团)有限公司		
中标工程名称	东部快速路南延长线工程总承包		
中标工程地点	长春净月高新技术产业开发区,起点和美路以北约500米,终点天普路		
建筑面积	0平方米	结构类型	混凝土结构
质量标准	合格	工程范围	详见招标文件
中标单位 (牵头单位)	中铁一局集团有限公司		
中标单位 (联合体各成员)	中庆建设有限责任公司、吉林省宏远建设工程有限公司		
施工/勘察/设计资格等级	市政公用工程施工总承包壹级		
项目负责人及资格等级	工程总承包项目经理:屈凡 证书名称及编号:一级注册建造师证书,冀113111109566		
中标金额/系数	勘察费:2649.2960万元 大写:贰仟陆佰肆拾玖万贰仟玖佰陆拾元整 设计费:6514.4万元 大写:陆仟伍佰壹拾肆万肆仟元整 BIM费:399.5万元 大写:叁佰玖拾玖万伍仟元整 建安工程费(下浮系数):1%		
中标工期	勘察设计周期、施工工期: (1) 勘察设计周期:自中标之日起30天内完成全部工程的初步设计及概算,取得初步设计批复后30天内完成施工图设计及施工图预算,并提供全部合格的勘察设计成果; (2) 施工计划工期:2018年11月5日至2020年12月31日(验收通过,交付使用)		
依据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条、国家发改委等九部门2013年第23号令第一百五十二条和《吉林省建筑市场管理条例》第四十八条,招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,建设工程合同签订后起个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人(盖章)  法定代表人(签章)  2018年11月5日	招标代理机构(盖章)  法定代表人(签章):  2018年11月5日		

注:本书一式四份,招标人、招标代理机构、中标人、招投标监管部门各一份。

施工合同

第一部分合同协议书

发包人（全称）：长春城投建设投资（集团）有限公司

承包人（全称）：联合体牵头人：中铁一局集团有限公司

联合体成员 1：中庆建设有限责任公司

联合体成员 2：吉林省宏远建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就东部快速路南延长线工程总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：东部快速路南延长线工程总承包

工程批准、核准或备案文号：长发改审批字【2018】121号

工程内容及规模：本项目主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程以及施工与社会便道。其中，新建主线高架桥长约 5406.464 米，新建匝道高架桥长约 4303 米。新建地面道路长约 5740 米。拆除并新建地面跨河桥 1 座，加宽改造地面跨河桥 2 座，加长改造过水涵 1 座。新建雨水管线长约 11600 米（不含连接管），新建污水管线长约 9645.6 米。本工程桥梁结构方案以预制装配式桥梁为主，传统现浇连续梁及钢箱梁为辅。

工程所在省市详细地址：长春净月高新技术产业开发区，起点和美路以北约 500 米，终点天普路。

工程承包范围：本项目勘察、设计、施工等工程总承包的全部工程内容（包含勘察、设计和施工，包括测量、物探、勘察、初步设计、施工图设计、概预算、后续设计服务等，并按发包方合同要求完成全部施工、设备采购安装等全部内容）。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

由承包人提供。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：勘察设计周期：自中标之日起 30 天内完成全部工程的初步设计及概算，取得初步设计批复后 30 天内完成施工图设计及施工图预算，并提供全部合格的勘察设计成果。

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：2018 年 11 月 05 日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：2020 年 12 月 31 日（验收通过，交付使用）

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家及省市关于勘察、设计相关规范、标准，并满足东部快速路南延长线工程总承包目标要求。

工程施工质量标准：符合国家、省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。

材料设备采购标准：承包方在与材料设备供应方签订合同前需报发包方确认技术标准，无信息价格的材料（新工艺、新材料、新设备）以财审审定的价格作为结算依据。

五、合同价格和付款货币

关于合同价格确定的原则及共同承诺。发承包双方清楚了解本工程为城市快速路工程，是长春市政府的重大公共工程，故双方一致同意并共同承诺按照以下原则确定合同价格。

(1) 承包人理解并认可本工程作为涉及城建基础建设项目，采取最高限价的计价方式。除非经本项目审批机关批复，发承包双方均无权超过最高限价进行结算和支付。

(2) 鉴于本工程采用工程总承包模式进行发包，发承包双方共同确认承包范围内各项工作计价原则：以执行施工当期相关专业的吉林省现行定额为基础，按照清单计价规范，以清单计价为计价方式。

(3) 鉴于本工程采用工程总承包模式进行发包，本合同签订时设计内容及施工内容尚无法准确描述。因此发承包双方共同确认承包范围内各项工作需达到的技术标准按照如下优先次序：

① 发包人的技术需求；

② 工程技术规范；

③ 发包方委托的第三方在委托范围内提出的合法合理技术要求及使用功能；

④ 发包人认可的监理单位或承包人的合理化建议；

(4) 鉴于发包人对于本工程采取了最高限价，承包人承诺不得在合同履行过程中擅自增加勘察设计工作内容、提高设计标准、材料和设备采购标准、增加施工内容和工作量。

中标通知书的合同价格：

签约合同价：贰拾叁亿柒仟壹佰肆拾壹万陆仟叁佰叁拾玖元整(小

写金额：2,371,416,339 元) (最高限价)

工程竣工后，经审计局审定后，以审计局审定后的工程费用乘以(1-下浮系数)作为最终结算值。付款时，承包人提供等额增值税专用发票(建安费税率 10%，勘察设计费税率 6%，BIM 设计费税率 6%)，否则发包人有权拒绝付款。

其中：

建安工程费：小写：2,275,784,379 元(大写：贰拾贰亿柒仟伍佰柒拾捌万肆仟叁佰柒拾玖元整)，(建安工程费下浮系数：1%)

设计费：小写：65,144,000 元(大写：陆仟伍佰壹拾肆万肆仟元整)；

勘察费：小写：26,492,960 元(大写：贰仟陆佰肆拾玖万贰仟玖佰陆拾元整)；

BIM 费：小写：3,995,000 元(大写：叁佰玖拾玖万伍仟元整)。

除双方在合同条款中约定的变更外，合同价格不得调整。

(具体取费依据见补充条款)

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字盖章后即刻生效，工程结算后 60 日终止。

发包人：长春城投建设投资

联合体牵头人：中铁一局

集团有限公司

集团有限公司

(公章或合同专用章)

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

(签字)

(签字)

工商注册住所：长春市

工商注册住所：陕西省西安市碑林区

东环城路 3000 号 106 室

雁塔北路 1 号

企业组织机构代码：

企业组织机构代码：

9122010158621673X8

91610000220522345A

邮政编码：

邮政编码：710054

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：

授权代表：

电 话：

电 话：029-87864036

传 真：

传 真：029-87864621

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份

有限公司西安雁塔路支行

账 号：


账 号：6100190520002621

联合体成员一：中庆建设有限
责任公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)：.....

工商注册住所：
长春市绿园区春城大街 777 号

企业组织机构代码：

91220101767155235F

邮政编码： 130000

法定代表人：

授权代表：

电 话： 0431-87980505

传 真： 0431-87986565

电子邮箱： zhongqiujs@126.com

开户银行：

建行长春城建支行


账 号：22001440100055004000

联合体成员二：吉林省宏远
建设工程有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)：.....

工商注册住所：
宽城区天光路南北十条西

企业组织机构代码：

91220101759306726X

邮政编码： 130000

法定代表人：

授权代表：

电 话： 0431-86790801

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

中国银行长春建设街支行

账 号：1572 2238 2677

合同订立时间： 2018 年 12 月 3 日

合同订立地点： 长春市

**投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明：
中庆建设有限责任公司负责本项目 ST3+526.464-C0+900 段施工任务合同额
69108.630621 万元**

联合体协议书

中铁一局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省宏远建设工程有限公司(所有成员单位名称)
自愿组成 中铁一局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省宏远建设工程有限公司(联合体名称)
联合体, 共同参加 东部快速路南延长线工程总承包(项目名称)施工。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁一局集团有限公司为中铁一局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省宏远建设工程有限公司联合体牵头人。

2、本协议书经联合体各方一致同意, 本项目由中标人按照联合体成员责任分工进行, 联合体协议明确各方需支付合同价款。

3、联合体各成员单位内部的职责分工如下:

中铁一局集团有限公司负责本项目 DB0+011.591—ST1+940 段施工任务合同额 812373239.79 元

中庆建设有限责任公司负责本项目 ST3+526.464—C0+900 段施工任务合同额 691086306.21 元

吉林省宏远建设工程有限公司负责本项目 ST1+940—ST3+526.464 段施工任务合同额 376005525.16 元

4、本协议书仅限于计量、支付使用, 工程结算金额以实际发生为准。

5、本协议书一式肆份, 联合体成员和招标人各执一份。

6、财审清单扉页合价为 1879465072。财审清单取细部工程量及细部合价南延三标整体合价 1879465071.16, 以财审清单取细部工程量及细部合价为准。

牵头人名称: 中铁一局集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

成员一名称: 中庆建设有限责任公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

成员二名称: 吉林省宏远建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 2020年8月21日



扫描全能王 创建

竣工验收报告

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	东部快速路南延长线工程总承包	开工日期	2019年5月5日开工	对工程的质量评价： 工程已按合同约定完成，经验合格，均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年8月30日	
合同造价(万元)	69108.630621	施工决算(万元)		
验收范围及数量： 道路等级：城市主干路；道路长度：新城大街方向长1971.501米，福祉大路方向长222.855米；道路红线宽度：31.5m-98.5m，结构类型：沥青混凝土柔性路面，面积：100943.41㎡。 1、新建道路结构：5cm中粒式沥青混凝土AC-16C、4%SBS改性沥青：98033.89㎡、AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m²、98033.89㎡、6cm中粒式沥青混凝土AC-20C、4%SBS改性沥青：98033.89㎡、AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m²、98033.89㎡、7cm粗粒式沥青混凝土AC-25C、98033.89㎡、下封层SBS改性沥青：98033.89㎡、AL(M)-2液体石油沥青透层1L/m²(撒15#钉子石0.3m³/100m²)、98033.89㎡、20cm水泥稳定碎石(5.5%)：102912.63㎡、20cm水泥稳定碎石(5%)：102912.63㎡、60cm土基处理：61747.58㎡ 2、道路附属结构：5cm中粒式高等级混凝土AC-16C、4%SBS改性沥青：2791.52㎡、AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m²、2791.52㎡、6cm中粒式高等级混凝土AC-20C、4%SBS改性沥青：2791.52㎡、AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m²、2791.52㎡、7cm粗粒式高等级混凝土AC-25C、2791.52㎡、下封层SBS改性沥青：2791.52㎡、AL(M)-2液体石油沥青透层1L/m²(撒15#钉子石0.3m³/100m²)：2791.52㎡、20cm水泥稳定碎石(5.5%)：2847.3㎡、20cm水泥稳定碎石(5%)：2847.3㎡、20cm6%石灰土：2904.3㎡ 3、新旧路搭接结构：5cm中粒式沥青混凝土AC-16C、4%SBS改性沥青：118㎡、AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m²、118㎡、6cm中粒式沥青混凝土AC-20C、4%SBS改性沥青：118㎡、AL(M)-5液体石油沥青粘层油0.4L/m²、118㎡、7cm粗粒式沥青混凝土AC-25C、118㎡、下封层SBS改性沥青：118㎡、AL(M)-2液体石油沥青透层1L/m²(撒15#钉子石0.3m³/100m²)：118㎡、土工合成材料：177㎡、20cm水泥稳定碎石(5.5%)：59㎡、20cm水泥稳定碎石(5%)：29㎡ 4、透水非机动车道：5cm彩色透水混凝土C30：5352.94㎡、5cm黄色透水水泥混凝土C30：5352.94㎡、30cm级配碎石垫层：5352.94㎡、50cm土基处理：2676.47㎡ 5、人行道路结构：8cm厚C40细粒型透水砖：13466.54㎡、2cm中粗砂找平层：13466.54㎡、10cm厚c25装配式透水混凝土基层：13466.54㎡、20cm级配碎石垫层：13466.54㎡、50cm土基处理：6733.27㎡ 6、桥下非机动车铺装结构：8cmC40混凝土方砖：11522.36㎡、3cm水泥砂浆(1:3)：11522.36㎡、20cmC25混凝土：11522.36㎡、15cm级配碎石：11522.36㎡、50cm土基处理：5761.18㎡ 7、桥下非机动车铺装结构：8cmC40混凝土方砖：12410.95㎡、3cm水泥砂浆(1:3)：12410.95㎡、15cm6%水泥稳定碎石层：12410.95㎡、50cm土基处理：6205.48㎡ 8、边石：23397m 9、车止石安装：192个 10、隔离护栏：300m				
竣工验收日期				2022年9月30日
参加竣工验收单位意见				
建设单位	中庆建设有限责任公司 签名：[签字] [印章]	设计单位	宇林 [印章]	
监理单位	中庆建设咨询有限公司 签名：[签字] [印章]	施工单位	中庆建设有限责任公司 签名：[签字] [印章]	
勘察单位	[印章] 签名：[签字]	邀请单位	[印章] 签名：[签字]	
存在问题及处理意见： 无				

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	东部快速路南延长线工程总承包	开工日期	2019年5月5日开工	对工程的质量评价： 工程已按合同约定完成，经验合格，均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年8月30日	
合同造价(万元)	69108.630621	施工决算(万元)		
验收范围及数量： 排水长度：10751.45米，管材类型：钢筋混凝土管，埋设深度(0.98m-8.71m) 一、雨水工程 d=600mm承插式钢筋混凝土II级管 1977.76m；d=600mm承插式钢筋混凝土II级管 756.95m；d=800mm承插式钢筋混凝土II级管 478.28m；d=1000mm承插式钢筋混凝土II级管 640.31m；d=1200mm承插式钢筋混凝土II级管 732.64m d=1500mm企口式钢筋混凝土II级管 348.74m；d=300mm承插式钢筋混凝土II级管：2000m，八字式石砌雨水口砌筑 d=600、1座；八字式石砌雨水口砌筑 d1200、1座；八字式石砌雨水口砌筑 d1500、3座。雨水检查井 179座。 二、污水工程 d=600mm承插式钢筋混凝土II级管 3816.77m；污水检查井：134座。 三、海绵城市 d=300mm承插式钢筋混凝土II级管 2095m；D200 钢塑复合管 2168m；接水槽 148座；预制混凝土装配式偏沟单算雨水口 137座、预制混凝土装配式偏沟双算雨水口 57座；溢流式雨水口 79座；线性排水沟 461m；复合砂基拦污过滤槽 154座				
竣工验收日期				2022年9月30日
参加竣工验收单位意见				
建设单位	中庆建设有限责任公司 签名：[签字] [印章]	设计单位	宇林 [印章]	
监理单位	中庆建设咨询有限公司 签名：[签字] [印章]	施工单位	中庆建设有限责任公司 签名：[签字] [印章]	
勘察单位	[印章] 签名：[签字]	邀请单位	[印章] 签名：[签字]	
存在问题及处理意见： 无				

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	东部快速路南延长线工程总承包	开工日期	2019年5月5日	对工程的质量评价:	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年9月20日	工程已按施工合同要求完成,经验收检查,均符合有关标准的规定,全部达到合格,同意验收。	
合同造价(万元)	6908.63062	竣工决算(万元)			
验收范围及数量:				竣工验收日期	
1、验收范围:东部快速路南延长线工程全长5.66km,施工起止桩号ST3+521.464~XK1+990.892,桥梁主线全长1885m,匝道全长2320m。				2022年9月20日	
2、主要工程量:				参加竣工验收单位意见	
<p>一、桥梁工程</p> <p>桩基:1028根(桩径:1m、1.2m、1.5m,桩长:20m、22m、24m、32m、34m);承台244座(承台高2m、2.5m);预制墩柱214根(宽1.5m、宽2m)现浇墩柱111根(2m*2m、2m*1.5m);桥台9座、现浇盖梁117座、预制盖梁22座;现浇箱梁共13联(主线现浇箱梁2联,跨径38m、43*52m,宽度35.28m~45.741m;A匝道4联现浇箱梁,跨径为:3*24m、2*23.15m、3*22m、3*22m,宽度9m;B匝道3联现浇箱梁,跨径为:26*26+24.2m、3*26m、3*24m,宽度9m;SF匝道1联现浇箱梁,跨径:35*35+35m,标准段宽度9m;SG匝道3联现浇箱梁,跨径:3*25m、4*25m、3*30m);预制箱梁598片(包括25m、27m、30m);预制空心板108片;钢梁梁共6联(主线3联,跨径:25*40+25m、35*35+35m,宽度:25m;A匝道2联,跨径:28*30+28+22m、4*25m,宽度:3m;B匝道1联,跨径:37.5*35+33.5m,宽度:9m);</p> <p>桥面铺装10联,面积:74205.73㎡,桥面铺装材料:CBSS50级沥青片及聚丙烯纤维补偿收缩混凝土C50F300P6;伸缩缝:53道,长度970.29m;防撞护栏:60款,长度10115.99m;桥侧护栏:SS级、中央护栏、Stab级、声屏障(半封闭)90米、声屏障(预埋式)2142.536米。</p> <p>主线引道长度:75.019m,面积=600.152㎡;A匝道长度:83m,面积=664㎡;B匝道长度:83m,面积=664㎡;SF匝道长度:132.257m,面积=1008.056㎡;SG匝道长度:134.465m,面积=1075.72㎡。</p> <p>跨越河流、道路:后三家沟、范家桥。</p> <p>二、照明工程</p> <p>桥上:双臂灯(灯杆高11米,臂长1.8米),260W*200W/LED/2500K光源,14套;单臂灯(灯杆高11米,臂长1.8米),260W/LED/2500K光源,181套;隧道灯60W/LED/2500K光源,18套;</p> <p>桥下:高低双臂灯(灯杆高9米,臂长1.8米),180W*60W/LED/2500K光源,98套;高低双臂灯(灯杆高12米,臂长1.8米),260W*60W/LED/2500K光源,8套;高低双臂灯(灯杆高12米,臂长1.8米),260W*200W/LED/2500K光源,8套;中杆照明灯(灯杆高18米),6*220W/LED/2500K光源,3套;</p> <p>桥侧双臂灯220W/LED/2500K光源,70套。</p>				建设单位	设计单位
存在问题及处理意见:				监理单位	
无				施工单位	
备注:				勘察单位	
				邀请单位	

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	东部快速路南延长线工程总承包	开工日期	2019年5月5日	对工程的质量评价:	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年9月20日	工程已按施工合同要求完成,经验收检查,均符合有关标准的规定,全部达到合格,同意验收。	
合同造价(万元)	6908.63062	竣工决算(万元)			
验收范围及数量:				竣工验收日期	
三、交通工程				2022年9月20日	
<p>①交通视频监控:监控摄像机双云台摄像机14套,防雾器14组;②微波流量监测系统:微波流量检测器6个,防雾器6组;③入口匝道诱导屏:LED屏1台;④匝道头灯台:匝道控制信号机1台;⑤排队检测系统:排队检测摄像机2台、避雾器2组;⑥路口卡口系统:900万高清一体摄像机5套、检测雷达27台、频闪补光灯27台、红外白光一体灯27台、限速标志LED屏14台、标志桩32块;⑦入口匝道卡口:300万高清一体摄像机1台、检测雷达1组、频闪补光灯2套、红外白光一体灯2台;⑧出口匝道卡口:300万高清一体摄像机2台、检测雷达2组、LED补光灯4台、补光灯4台;⑨交通诱导系统:全点阵彩色诱导屏1台、工控机1台、管理机箱37台;⑩钢结构:32根;⑪供电部分:配电箱4台、电力电缆JVY3*25:3552.7m、电力电缆JVY3*16:405m、电力电缆JVY3*6:2130.2m、电力电缆JVY-0.6/1.5KV:580.7m、配管20004m、光缆12芯13442m、光缆4芯4255m、信息交换机34块、汇聚交换机2块、模块(模块箱)80个;⑫交通视频监控:监控摄像机(高清晰度变焦变倍一体化双云台摄像机)2台、避雾器2组;⑬入口匝道诱导屏:LED屏(全点阵屏面积1米*1.5米)1台、匝道头灯1套、服务器1台、避雾器1组;⑭入口匝道卡口:监控摄像机(300万高清一体摄像机)1台、检测雷达2台、频闪补光灯2台、红外白光一体灯2台、控制设备1台、避雾器1组、限速标志LED屏1台、视频监控区域牌1块;⑮管理机箱4套、8米八角杆1根、6.5米八角杆1根、6.5米八角杆1根;⑯配管配线等。</p> <p>桥下:</p> <p>交通信号控制机1套、无线地图中服务器5套、无线地图14台、服务器CCU1台、信号灯24套、控制电缆RVV 4*1.5:1299.58m、控制电缆RVV 3*1.5:914.95m、JVY-0.6/1.5KV:286m。</p> <p>闯红灯自动记录系统:380万高清一体摄像机2台、900万高清一体摄像机8台、LED补光灯15台、闪光灯28台、管理机箱(大)3台、红灯检测器3台、二合一防雾器15组、违停球机5台、标杆2根、龙门架650*1220*650:1个、龙门架650*1280*650:1个、管道包封565m、(人)手孔砌筑19个、桥架215m、用户交换机线、模块(模块箱)8个、整理绿化用地1194m²、指挥中心设备等。</p>				建设单位	设计单位
存在问题及处理意见:				监理单位	
无				施工单位	
备注:				勘察单位	
				邀请单位	

业绩 2、2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）

中标通知书

中 标 通 知 书

招 标 项 目 编 号	JLHYHX-2021084-04		
中 标 单 位 名 称	中庆建设有限责任公司		
中 标 工 程 名 称	2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）		
中 标 工 程 地 点	长春净月高新技术产业开发区	建 设 单 位	长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心
开 标 日 期	2021 年 07 月 02 日	招 标 方 式	公开招标
结 构 类 型	//	建 筑 面 积	//
项 目 经 理	王雪莲	资 格 等 级	一级建造师
中 标 价 格	大写：伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整； 小写：(552748589 元)		
计 划 工 期	2021 年 07 月 12 日-2022 年 10 月 30 日		
质 量 标 准	符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程		
中 标 范 围	本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程等。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以及与施工相关的所有内容。		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十六条规定，请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同；签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招 标 人（公章）	 招标代理机构（公章）		
法 人 代 表（签字或盖章）	 潘磊	 朱希	法 人 代 表（签字或盖章）
	2021 年 07 月 09 日		2021 年 07 月 09 日

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段)

2.工程地点: 长春市净月高新技术产业开发区。

3.工程立项批准文号: 长净经审字【2021】8号。

4.资金来源: 财政资金。

5.工程内容: 本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。

6.工程承包范围:

本工程包括市政、桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容,以及与施工相关的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年7月12日。

计划竣工日期: 2022年10月30日。

工期总日历天数: 476天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工质量验收统一标准》 及相关标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价

人民币(大写) 伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整 (¥ 552,748,589.00 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 壹仟肆佰伍拾玖万柒仟伍佰零陆元贰角叁分

(¥ 14,597,506.23 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 贰仟肆佰万元整 (¥24,000,000.00 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 王雪莲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 7 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在长春净月高新技术产业开发区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾壹 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 伍 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：

组织机构代码： 91220101767155235F

地 址：

地 址：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦

邮政编码： _____

邮政编码： 130000

法定代表人： _____

法定代表人： 邵占广

委托代理人： 李磊

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： 0431-87986565

传 真： _____

传 真： 0431-87986565

电子信箱： _____

电子信箱： /

开户银行： _____

开户银行： 建行长春城建支行

账 号： _____

账 号： 2200 1440 1000 5500 4000

竣工验收报告

150-4

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	开工日期	2022年7月4日	对工程的质量评价： 工程已按施工合同要求完成，经验收检查，均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年10月12日		
合同造价（万元）	5274.8589	施工决算（万元）			
验收范围：本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号XC4+308，终点桩号XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。				竣工验收日期	2022年10月20日
二、主要工程量					
1.智能交通工程： 桥上：①交通视频监控子系统：监控摄像机2台；②入口匝道诱导屏：可变信息情报板1套；③入口匝道信号系统：路口交通信号机1套、机动车信号灯（满屏）1套；④闯红灯自动记录系统：监控摄像机1台、LED补光灯2套、设备控制机箱1台、网络服务器1台、交换机2台、存储设备1台、标杆1根、红灯检测器1台；⑤取电配电箱1台；⑥快速路路段卡口：监控摄像机8台、雷达8台、LED补光灯8套、爆闪灯8套、服务器8套；⑦限速牌、限速标志LED屏3套；⑧入口匝道卡口：监控摄像机4台、雷达4台、LED补光灯4套、爆闪灯4套、服务器2套；⑨出口匝道卡口：监控摄像机4台、雷达4台、LED补光灯4套、爆闪灯4套、服务器2套；⑩交通诱导系统：全点阵彩色诱导屏2套、工控机2台；⑪管理机箱：设备控制机箱16台；⑫材料：8根；⑬供电部分：桥上取电配电箱14台；⑭管道部分：配套Φ75PE管2130m、PPR63 390m、SCR8 62m；人（手）孔井2座；直控标箱2块；⑮通讯部分：64芯单模光缆2068m、4芯单模光缆3462m、交换机15台；⑯限高架系统：1套；⑰监控摄像机1台、服务器1台； 桥下（两六路路口）：①交通视频监控子系统：监控摄像机2台、设备控制机箱2台、标杆2根、前端交换机1台；②信号控制系统：设备控制机箱1台、信号灯30套、标杆15根；③雷达流量检测系统：雷达检测器5台、服务器1台；④闯红灯自动记录系统：监控摄像机13台、信号灯24套、设备控制机箱5台、红灯检测器5台、标杆5根、交换机5台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱1台、PE75x4.5mm 8558m、过路保护管1017.2m、人（手）孔井34座、RVV-4x10mm ² 348m； 桥下（乙二路路口）：①交通视频监控子系统：监控摄像机2台、设备控制机箱2台、标杆2根、前端交换机1台；②信号控制系统：设备控制机箱1台、信号灯44套、标杆16根；③雷达流量检测系统：雷达检测器6台、服务器1台；④闯红灯自动记录系统：监控摄像机24台、信号灯4套、设备控制机箱6台、红灯检测器6台、标杆6根、交换机6台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱1台、PE75x4.5mm 1986.4m、过路保护管1213.6m、人（手）孔井38座、RVV-4x10mm ² 470m；⑥控制中心设备：级平台扩容207套、车行云平台对接1套、过路信息服务平台系统对接1套、信号控制系统接入1套、插箱、机柜3台、存储设备10台、服务器6台、通用硬盘15台。					
2.交通工程： 立交桥标志标线：防撞筒（墩）2组、标杆54根、标志板59块、标线3544.21m ² 、直行箭头（长9m）119个、直行箭头（长6m）66个、地面文字20个； 地面标志标线：标杆19根、标志板23块、标线3190.28m ² 、直行箭头124个、直左、直右箭头16个、左转、右转箭头16个、左转弯11个。					
3.路灯工程： 桥上：12米双臂路灯（LED 280W/100W）51套；18米中杆灯（LED 6*300W）5套；桥墩短臂灯（LED 280W）88套；桥上：11米单臂路灯（LED 280W）20套；11米单臂路灯（LED 300W）42套；9米单臂路灯（LED 240W）68套；落地式配电箱2台、配管配线等。					
存在问题及处理意见：无					
建设单位	设计单位		 签名：李书阳（盖章）		
监理单位	施工单位		 签名：王雪莲（盖章）		
勘察单位	邀请单位		 签名：（盖章）		

150-3

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	开工日期	2021年7月12日	对工程的质量评价： 工程已按施工合同完成，经验收、量测项目及资料检查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022.10.12		
合同造价（万元）	55274.8589万元	施工决算（万元）			
验收范围及数量： 本项目位于长春净月高新技术产业开发区（以下简称“净月开发区”），新城大街快速路始于天普路，沿现状新城大街自北向南至新城乙二路南约500米处，本项目线位沿着既有新城大街由北向南布置，沿着桩号增大方向，依次采用跨线桥、地平、隧道、高架的形式进行布置，跨线桥、地平及下穿隧道采用地面出入口的形式与地面隧道完成交通转换，主线高架段通过平行匝道与地面隧道连接。 本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号XC4+308，终点桩号XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。 包含1XC条主线及M、N、A、B四条匝道，主线桥共9联，总长度927m，主线桥标准断面宽度26m；匝道桥标准断面宽度9m；A匝道桥总长度为352m；B匝道桥总长度为395m；M匝道桥总长度为480.75m，引道总长度为184.823m；N匝道桥总长度为480.75m，引道总长度为175.217m；引道总面积为3240.32m ² ；桥梁最大跨度为60m，总跨径为2629.5m；最大桥墩高度为15.6m；下部结构型式全部为现浇结构，上部结构型式包括预应力混凝土连续箱梁、预应力小箱梁及钢结构连续箱梁。 主要工程量： 1、桩基：包含桩径1m、1.2m、1.5m，桩长为26m-44m，桩基数量共计584根； 2、承台：共计130个； 3、桥台：共计3个； 4、墩柱：共计127个； 5、盖梁：共计42个； 6、预制小箱梁：共计150片，梁高为1.7m及2m，梁长为28m-35m； 7、现浇箱梁：共计15联，最大联长140m，梁高2.2-3.5m，跨径布置为40m+60m+40m； 8、桥台搭板：共计3个； 9、预制梁现浇部分：共计9联； 10、钢箱梁：共计1联，跨径为45m+45m+30m，总长度为120m； 11、防撞墙类型为现浇混凝土防撞护栏，防撞等级为边防撞SS级、中央防撞MSa级；防撞墙共计6748m； 12、桥面铺装：桥面铺装由沥青混凝土铺装和水泥混凝土铺装组成，共计25联，铺装总面积为42793.13m ² ； 13、伸缩缝：共计27道； 14、防眩板：共计927块； 15、泄水管：共计3038m； 16、挡土墙：共计550m； 17、涂装：整个工程所有墩柱、盖梁、桥台、预制梁、现浇梁、防撞墙涂装。				竣工验收日期	2022年10月20日
存在问题及处理意见：无					
建设单位	设计单位		 签名：李书阳（盖章）		
监理单位	施工单位		 签名：王雪莲（盖章）		
勘察单位	邀请单位		 签名：（盖章）		

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段)	开工日期	2021年7月12日	对工程的质量评价: 工程已按合同约定完成,经验收、检测项目及资料检查均符合有关标准及规范,全部达到合格,同意验收。	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年10月12日		
合同造价(万元)	55274.8589万元	施工决算(万元)			
验收范围及数量: 本项目位于长春净月高新技术产业开发区,本工程排水设计原则为雨、污分流制,雨水管线2条(东西两侧各一条),管径为D500-D1500,管径全长:2445.15米,埋置深度为:2.78m-5.3m;污水管线2条(东西两侧各一条),管径为D500-D600,管径全长:1839.25米,单排和双排过路管为D400,埋置深度:3.7m-5.6m。 一、排水部分: 1、雨水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管:662.34m;雨水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管:416m;雨水D800钢筋混凝土承插Ⅱ级管:650.11m;雨水D1000钢筋混凝土承插Ⅱ级管:86m;雨水D1200钢筋混凝土承插Ⅱ级管:307.7m;雨水D1500钢筋混凝土承插Ⅱ级管:329m; 2、污水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管:368m;污水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管:1471.25m; 3、雨水检查井:67座;污水检查井:37座; 4、D400钢筋混凝土承插Ⅱ级管过路管:1170.45m; 5、井水降水:200眼。 二、海绵城市部分: 1、复合砂基拦污过滤槽:116套;2、雨水连接管D300:1112.4m;3、一体式线性排水沟:438.5m;4、单排方形溢流式雨水口:48套;5、单排方形偏沟式雨水口:38套;6、双排方形偏沟式雨水口:20套;7、接水槽:125套;8、D200钢塑复合管1517.5m;9、安顿侧(平、缘)石:116m。				竣工验收日期	2022年10月20日
参加竣工验收单位意见					
建设单位	签名: 李立阳 (盖章)	设计单位	签名: 孙明 (盖章)		
监理单位	签名: 孙明 (盖章)	施工单位	签名: 王智建 (盖章)		
勘察单位	签名: 孙明 (盖章)	邀请单位	签名: (盖章)		
存在问题及处理意见: 无					

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段)	开工日期	2021年7月12日	对工程的质量评价: 工程已按合同约定完成,经验收、检测项目及资料检查均符合有关标准及规范,全部达到合格,同意验收。	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022年10月12日		
合同造价(万元)	55274.8589万元	施工决算(万元)			
验收范围及数量: 本项目位于长春净月高新技术产业开发区,新城大街快速路(第四标段),主线桥为快速路,地面道路为主干路,主线桥设计起点为XC4+308,终点东侧桩号为DF5.5+300,西侧终点为XF5.5+300,设计车速为40km/h,本段道路长度为992米,标准横断面:2.0m(人行道)+2.0m(自行车道)+2.0m(下沉式绿化带)+8.0m(辅道)+13.5m(主辅分隔带)+11.5(车行道)+10.0m(中央分隔带)+11.5(车行道)+13.5m(主辅分隔带)+8.0m(辅道)+2.0m(下沉式绿化带)+2.0m(自行车道)2.0m(人行道)+8m 一、道路部分: 1、面层:5cm中粒式4%SBS改性沥青混凝土AC-16C:50876.18m ² ;粘层AL(M)-5液体石油沥青:50876.18m ² ;8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C:50876.18m ² ;下封层(SBS改性沥青同步碎石):50876.18m ² ;透层AL(M)-2液体石油沥青:50876.18m ² ; 2、基层:40cm一次碎石基层(6:14:80):53040.62m ² ;30cm石灰土底基层(12:88):53040.62m ² ; 3、自行车道:30cm级配碎石3182.84m ² ;5cmC30紫色透水水泥混凝土3182.84m ² ;5cmC30彩色透水水泥混凝土3182.84m ² ; 4、人行道:20cm级配碎石垫层3744.33m ² ;10cm预制透水混凝土基层3744.33m ² ;8cm缝槽型透水砖:3744.33m ² ; 5、桥下非机动车结构方砖:5309.14m ² ;6、桥下上方方砖:21028.47m ² ;7、道路顺接:574.16m ² ;8、桥梁引道:2972.33m ² ;9、下沉式绿化带:3794.37m ² ;10、挡土墙回填:10002.26m ³ ;11、A、B型立缘石:9442.31m;12、C、D型平缘石:3874.46m;13、50cm6%石灰土路基处理:31685.95m ³ ;14、80cm山皮石处理土基:14720.56m ³ ; 15、50cm山皮石处理土基:2315.63m ³ ;16、4%石灰土回填:113215.61m ³ ;17、车止石:119个。				竣工验收日期	2022年10月20日
参加竣工验收单位意见					
建设单位	签名: 李立阳 (盖章)	设计单位	签名: 孙明 (盖章)		
监理单位	签名: 孙明 (盖章)	施工单位	签名: 王智建 (盖章)		
勘察单位	签名: 孙明 (盖章)	邀请单位	签名: (盖章)		
存在问题及处理意见: 无					

业绩 3、2020 年基础设施工程第一批次四标段:2020 长春净月高新技术产业开发
区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨河路-新城大街）

中标通知书

中标通知书

项目编号	JLXR-GC2020-035-4		
中标单位名称	中庆建设有限责任公司		
中标工程名称	2020年基础设施工程第一批次四标段:2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨河路-新城大街）		
项目地点	长春市净月高新技术产业 开发区	招 标 人	长春净月高新技术产业开发 区建设工程管理中心
开标日期	2020年5月11日	招标方式	公开招标
项目经理	王金龙	资格等级	一级注册建造师
中标价格	人民币：贰亿玖仟肆佰陆拾捌万伍仟伍佰贰拾伍元整（¥：294685525元）		
计划工期	开工日期2020年5月20日，2020年10月15号通车，2021年8月15号全部竣工		
中标工程范围	2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨河路-新城大街），具体工程详见工程量清单。		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同			
招标人（章）		招标代理机构（章）	
法人代表（签字或章）		法人代表（签字或章）	
	2020年5月18日		2020年5月18日

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心

承包人（全称）：中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2020年基础设施工程第一批四标段：2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨河路-新城大街）施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2020年基础设施工程第一批四标段：2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨河路-新城大街）。

2.工程地点：长春市净月高新技术产业开发区。

3.工程立项批准文号：采购任务通知书 2020-038 号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：道路工程、排水工程、海绵城市工程、交通工程、桥梁工程、高架桥下部结构工程、照明工程。

6.工程承包范围：

本工程施工图纸、工程量清单内所包括的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2020年5月20日。

计划竣工日期：2021年8月15日。

工期总日历天数：452天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰陆拾捌万伍仟伍佰贰拾伍元整
(¥294,685,525.00元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟零陆万柒仟伍佰玖拾壹元零捌分
(¥10,067,591.08元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）贰仟叁佰玖拾壹万元整(¥23,910,000.00元)。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王金龙。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 5 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在长春净月高新技术产业开发区管理委员会签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾壹份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执伍份。

发包人：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

承包人：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码: _____ 组织机构代码: 91220101767155235F
地 址: _____ 地 址: 长春市净月开发区福祉大
路 5888 号中庆大厦
邮政编码: _____ 邮政编码: 130000
法定代表人: _____ 法定代表人: _____
委托代理人: 李春阳 委托代理人: _____
电 话: _____ 电 话: 0431-85980505
传 真: _____ 传 真: 0431-85986565
电子信箱: _____ 电子信箱: http://www.zqjsjt.com
开户银行: _____ 开户银行: 建行长春城建支行
账 号: _____ 账 号: 2200 1440 1000 5500 4000

竣工验收报告

191-1

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2020年基础设施工程第一批次四标段, 2020年长春净月高新技术开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路(东滨河路-新城大街)	开工日期	2020年5月20日	对工程的质量评价 已按合同约定完成, 经检查, 外观良好, 资料齐全, 符合验收要求, 同意验收。	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2021.8.15		
合同造价(万元)	2948.525	施工决算(万元)			
<p>竣工验收意见:</p> <p>本工程: 本项目为新建城市快速路, 位于东滨河路(新城乙三路 K0+125m), 沿规划新城乙三路向东至生态东街(新城乙三路 K2+070m), 主线采用高架桥, 桥长1945米, 标准断面宽度26-34米, 主线标准段采用双向6-8车道, 设计车速80公里/小时; 新建出入口匝道桥长1320米, 标准断面宽度4米, 标准段采用双向2车道。</p> <p>主要工程数量: 桩基: 634根, 其中1米桩径625根; 1.2米桩径128根; 1.5米桩径81根; 桩长范围: 30-45m。 承台: 174座。</p>				竣工验收日期	2021年11月26日
存在问题和处理意见:				参加竣工验收单位意见	
<p>2. 已按合同约定完成, 经检查, 外观良好, 资料齐全, 符合验收要求, 同意验收。</p>				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	邀请单位

191-2

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2020年基础设施工程第一批次四标段 2020年长春净月高新技术开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路(东滨河路-新城大街)	开工日期	2021年7月12日	对工程的质量评价:	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2021年11月26日		
合同造价(万元)	2948.525	施工决算(万元)			
<p>竣工验收意见:</p> <p>1. 验收范围: 工程起点为K0+060, 终点为K2+847.574。</p> <p>2. 主要工程数量: 双臂路灯(灯杆高11m, 灯臂长1.8m), 250W/120W/LED光源 数量121套; 双臂路灯(灯杆高11m, 灯臂长1.8m), 200W/120W/LED光源 数量52套; 双臂路灯(灯杆高11m, 灯臂长1.8m), 250W/250W/LED光源 数量5套; 单臂路灯(灯杆高11m, 灯臂长1.8m), 250W/LED光源 数量22套; 挂杆路灯, 165W/LED光源 142套; 单臂中杆路灯(灯杆高14m), 灯头为LED灯(3x180W) 数量12套。 基础212套, 电缆13266米, 桥架5530米。 标志共62套(标志杆 φ89*5*3000mm 22套; 标志杆 φ114*6*4000mm 18套; 标志杆 φ180*8*4500mm 15套; 标志杆 φ325*16*7400mm; 悬臂钢管 φ168*10*6500mm 2套; 标志杆立柱钢管 φ273*12*7250mm; 悬臂钢管 φ168*10*3900mm 5套; 标志板 φ800 31块; 标志板 △900 3块; 标志板 1200*2000 18块; 标志板 1500*2500 15块; 标志板 5100*2300 2块; 标志板 6100*2300 2块; 标志板 4000*2300 4块; 标志板 4100*2300 1块)。 标线 11765.32m²</p>				竣工验收日期	2021年11月26日
存在问题和处理意见:				参加竣工验收单位意见	
				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	邀请单位

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2020年基础设施工程第一批四标段： 2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨 河路-新城大街）	开工日期	2020年5月20日	对工程的质量评价： 工程已按施工合同要求完成，经竣工验收，外观项目、量测项目及资料检查均符合标准的规定，全部合格，同意验收。	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2021年10月15日		
合同造价 (万元)	29468.5525万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量： 本工程位于长春净月高新技术产业开发区，污水长度：1549.89m，雨水长度：6009.06m；污水埋深：1.54m-4.62m 雨水埋深：1.72m-4.79m。 污水 D≤1200mm 采用承插式钢筋混凝土 II 级管，D>1200mm 采用企口式钢筋混凝土 II 级管；污水管采用承插式 钢筋混凝土 II 级管。 工程量如下： 1、雨水 D900：1839.86m；雨水 D800：1817.01m；雨水 D1000：579.89m；雨水 D1200：309.51m；雨水 D1500：1462.79m； 2、污水 D400：318.24m；污水 D500：1084.72m；污水 D800：146.93m； 3、雨水检查井：156座；雨水吐口：6座；污水检查井：46座； 4、井点降水：320眼；顶管 240m。 海绵城市部分： 1、d300 雨水连接管（承插 II 级）：14163m； 2、单方形溢流式雨水口（带截污篦）：155座； 3、双方形溢流式雨水口（带截污篦）：28座； 4、双篦雨水收水口：25座； 5、立缘石开口：343个； 6、复合砂基经过滤槽：343个； 7、透水土工布（300g/m ² ）：15281.5m ² ； 8、碎石层（300mm）：1692.72m ³ ； 9、HDPE 防渗膜 1mm 厚：10485.46m ² ； 10、铝箔防水板：49个； 11、侧壁立缘石：132m。				竣工验收日期	2021年11月26日
参加竣工验收单位意见					
建设单位	签名：李生伟 (盖章)	设计单位	签名：刘永刚 (盖章)		
监理单位	签名：李英 (盖章)	施工单位	签名：中庆建设 (盖章)		
勘察单位	签名：肖院 (盖章)	邀请单位	签名： (盖章)		
存在问题及处理意见： 外观检查、量测项目全部合格，质量保证资料完整。工程竣工资料未出现内容与质量事故。					

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2020年基础设施工程第一批四标段： 2020年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨 河路-新城大街）	开工日期	2020年5月20日	对工程的质量评价： 工程已按合同约定要求完成，经竣工验收，外观项目、量测项目及资料检查均符合标准的规定，全部合格，同意验收。	
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2021年10月15日		
合同造价 (万元)	29468.5525万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量： 本工程位于长春净月高新技术产业开发区，道路全长 2844.672m，道路等级为城市主干道，主线路幅横断面宽 度采用 71m、87m，双向十车道，道路面积：122457m ² 。 1、新建车行道 5cm 中粒式 4% SBS 沥青混凝土面层（AC-16C）：122457m ² ； 2、PC-3 乳化沥青粘层油 0.5L/m ² ：122457m ² ； 3、8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）：122457m ² ； 4、0.8cm/3-3 下封层：122457m ² ； 5、PC-2 乳化沥青透层油 1.0L/m ² ：122457m ² ； 6、撒 15# 钉子石（0.3m ³ /100m ² ）：122457m ² ； 7、20cm 石灰粉煤灰碎石（6：14：80）：122457m ² ； 8、20cm 石灰粉煤灰碎石（6：14：80）：127580.1m ² ； 9、15cm 石灰土（12：88）：127580.1m ² ； 10、15cm 石灰土（12：88）：127580.1m ² ； 11、道路搭接沥青混凝土面层：286m ² ； 12、新建非机动车道 5cm 彩色透水水泥混凝土 C30：11755m ² ；10cm 透水水泥混凝土 C30：11755m ² ；25cm 级配 碎石：11755m ² ； 13、新建人行道 8cm 厚 C40 细粒型透水砖：20785.75m ² ；2cm 中粗砂找平：20785.75m ² ；10cm 厚 C25 装配式透 水混凝土基层：20785.75m ² ；20cm 级配碎石垫层：20785.75m ² ； 14、新建立缘石：34725.95m； 15、车止石：205座； 16、山皮石级配土基：115104.5m ³ ； 17、抛石挤淤：461.67m ³ ； 18、挖一般土方：171095.73m ³ ； 19、回填方：136072.20m ³ ； 20、盖板涵：85m； 21、便道：10833.8m ³ 。				竣工验收日期	2021年11月26日
参加竣工验收单位意见					
建设单位	签名：李生伟 (盖章)	设计单位	签名：刘永刚 (盖章)		
监理单位	签名：李英 (盖章)	施工单位	签名：中庆建设 (盖章)		
勘察单位	签名：肖院 (盖章)	邀请单位	签名： (盖章)		
存在问题及处理意见： 外观检查、量测项目全部合格，质量保证资料完整、完整。工程施工过程中未出现内容与质量事故。					

表D.4.6 竣工验收证书

工程名称	2020年基础设施工程第一批四标段： 2020年长春净月高新技术开发区基础设施道路及附属工程新城乙三路（东滨河路-新城大街）	开工日期	2020年5月20日	对工程的质量评价： 工程已按施工合同要求完成，经验收检查外观项目、量测项目及资料核查均符合标准的规定，全部合格，同意验收。	
施工单位	中庆建设有限公司	竣工日期	2021年10月15日		
合同造价(万元)	29468.6525万元	施工决算(万元)			
竣工验收地点： 桥梁工程：新城乙三路跨小南屯东沟桥梁工程起点桩号为K1+051.979，终点桩号为K1+105.833，桥梁全长53.854m，桥梁位于新城乙三路与生态西街交汇西侧，桥梁位于直线上。本桥为双幅桥，单幅桥宽39m，横断布置为：8m（人行道）+30.5m（车行道）+0.5m（防撞护栏）+9m（中央分隔带）+0.5m（防撞护栏）+30.5m（车行道）+8m（人行道）=87m，上部结构采用预应力混凝土简支空心板梁结构，跨径组合为3x16m一联。				竣工验收日期	2021年11月26日
工程量： 1、桥梁全长：53.854m； 2、桩基68根，墩柱：32根； 3、台盖梁：8个，墩盖梁8个； 4、桥墩系梁：8个； 5、预制梁板：180片，车行道伸缩缝：122.4m，人行道伸缩缝29.2m； 6、桥面铺装：聚合物改性沥青(PB(II))防水层4430.8 m ² ； 7、C50泵内摊铺防水混凝土：3657.6 m ³ ； 8、PC-3乳化石青粘层油0.5L/m ² :3662.8 m ² ； 9、粗粒式沥青混凝土(AC-25C)：3662.8 m ² ；中粒式SBS改性沥青混凝土(AC-16C)：3662.8 m ²				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见： 外观检查、量测项目合格，质量保证资料真实、完整，工程施工过程中未出现安全与质量事故。				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	邀请单位

业绩 4、六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）

中标通知书

重庆两江新区建设工程中标通知书

中标人：中庆建设有限责任公司

我单位拟建的六纵线(机东南至六横线段)道路工程(六标段 K7+840-K9+240)于 2018 年 7 月 30 日开标,经评标委员会评定并报招标人备案,确定你单位为中标人,中标额为: 249515525.87 元(其中含安全文明施工费用 4356110 元)。中标工程范围: 六纵线(机东南至六横线段)六标段 K7+840-K9+240 段道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、电照工程等内容,具体详见招标人提供的图纸和工程量清单,工程规模为道路总长约 1.4km,为城市快速路,设计时速 80km/h,路幅宽度 36m,双向 8 车道,全线含余家咀立交及双河大桥各 1 座,中标工期 730 日历天,工程质量达到国家施工验收规范标准。项目理由曲波担任。

你单位收到中标通知书后,在 30 日内到我公司签订承发包合同。
特此通知。

招标人:  (盖章)
法定代表人:  (签字或盖章)
联系人: 
联系电话: 1310329099
签发日期: 2018 年 8 月 6 日

施工合同

正本

六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六
标段 K7+840-K9+240）

施工合同



工程名称：六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六
标段 K7+840-K9+240）

工程地点：两江新区龙兴工业园

合同编号：

发包单位：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

施工单位：中庆建设有限责任公司



第一部分 合同协议书

重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240），已委托中庆建设有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）承担本项目的施工。经协商，发包人和承包人达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 招标文件；
- (7) 投标文件（含已标价工程量清单）；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件（如有）；

(11) 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2. 上述文件互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况：六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240），道路总长约 1.4km，为城市快速路，设计时速 80km/h，路幅宽度 36m，双向 8 车道，全线含余家咀立交 1 座（含：主线桥全长 70.204m，跨度形式为 30m+30m，宽 39 米；A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 共计 10 条匝道，其中 J 匝道全长 1164.204 米（其中车行地道段长 440 米、宽 8 米），双河大桥各 1 座（桥梁全长 146m，跨度形式为 40m+50m+40m，宽 42.5 米）。五横线（H2 路）本次实施桩号范围 K23+090.000-K24+078.056，长 988.056m，为城市主干道，设计时速 60km/h，路幅宽度 27-57.5m。

4. 承包范围：六纵线（机东南至六横线段）六标段 K7+840-K9+240 段道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、箱涵、电照工程等内容，具体详见招标人提供的图纸和工程量清单。

5. 工程地址：两江新区龙兴工业园。

6. 签约合同价：

本合同采用固定单价的计价方式，暂定总价为人民币¥：249515525.87 元（大写：贰亿肆仟玖佰伍拾壹万伍仟伍佰贰拾伍元捌角柒分），其中包括暂定安全文明施工费用为人民币¥：4356110 元。实际结算金额以最终审定为准。

7. 承包人项目经理：曲波。
8. 工程质量满足设计和国家相关验收标准，质量要求合格。
9. 承包人承诺按照本合同的约定承担本工程的实施、完成及缺陷修复。
10. 发包人承诺按照本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
11. 合同工期：承包人应按照监理人指示开工，工期 730 日历天。
 暂定开工日期：2018 年 月 日（以监理工程师下达开工令为准）
 暂定竣工日期： 年 月 日
12. 本合同一式 18 份，合同正本 2 份，副本 16 份，双方各执正本 1 份，甲方执副本 11 份，乙方执副本 5 份。

13. 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准；补充协议未作约定的，以本合同为准。

发包人：重庆两江新区龙兴工业园
 建设投资有限公司（盖章）

法定代表人或



委托代理人：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：


 开户行：中国农业银行重庆龙兴支行
 账号：31111401040001493
 5001141070854

承包人：中庆建设有限责任公司（盖章）

法定代表人或

委托代理人：

经办人：

电话：


传真：

开户银行：

账号：







开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆城建支行
 账号：22001440100055004000

时间：2018 年 9 月 10 日


项目经理变更证明

项目经理变更申请表

日期： 年 月 日

建设单位	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司		工程地点	两江新区龙兴工业园	
工程项目	六纵线（寨子路至六横线段） (K7+840-K9+240)		建设规模	合同造价： 24951.552587万元	
施工单位	中庆建设有限责任公司				
变更前项目经理	曲波	资格证号	一级建造师 00000161	专业	市政公用工程
变更后项目经理	王世强	资格证号	一级建造师 00171061	专业	市政公用工程

申请原因：
因曲波因伤病原因，无法再继续履行本项目项目经理的职责，现申请将原项目经理曲波同志变更为王世强同志。

申请单位：（盖章）
负责人：  2020年5月10日




监理单位意见：
同意变更，按业竣审批。

监理单位：（盖章）
总监理工程师：  2020年5月10日

建设单位意见：
根据龙兴园2020年第6次总办理办公会议纪要，同意变更。

建设单位：（盖章）
项目负责人：  2020年5月10日

项目经理变更备案表

项目名称	六纵线（寨子路至六横线段）（K7+840-K9+240）							
建设规模	道路总长约 1.4km, 为城市快速路, 设计时速 80km/h, 路幅宽度 36m, 双向 8 车道, 全线含余家咀立交及双河大桥各 1 座			合同金额	24951.552587 万元			
建设单位	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司							
施工单位	中庆建设有限责任公司							
监理单位	上海建科工程咨询有限公司							
变更前项目经理	姓名	曲波	身份证号	220602197406192910	职称	高级工程师	电话	18723433099
	注册编号	吉 122060700161	注册专业	市政公用工程	注册等级	一级建造师		
变更后项目经理	姓名	王世强	身份证号	22240319780928661X	职称	工程师	电话	15044145111
	注册编号	吉 122090901785	注册专业	市政公用工程	注册等级	一级建造师		
申请变更原因, 符合下列第 (五) 条: (一) 项目经理死亡; (二) 项目经理刑事犯罪; (三) 项目经理被吊 (注) 销执业证书或暂停执业资格; (四) 项目经理退休、合同期满离职、解除劳动合同关系的; (五) 项目经理因伤病丧失工作能力; (六) 非企业自身原因, 工程项目延期开工时间达三个月以上; (七) 其他具有正当变更理由的情形: _____。								
申请单位: (盖章)				2020 年 3 月 10 日				
监理单位意见:		 监理单位: _____			2020 年 3 月 10 日			
建设单位意见:		 建设单位: _____			2020 年 5 月 11 日			
建设主管部门备案意见:		 建设主管部门: _____			2020 年 5 月 28 日			

注: 1. 变更备案前施工单位应向建设单位、监理单位提交人员变更申请报告, 注明项目概况、工程进展情况、变更人员、变更理由、是否满足招标文件约定条件等, 建设单位及其项目负责人、监理单位及其项目总监应书面签字盖章同意变更后方可送建设主管部门备案; 2. 本表后附变更理由的相关证明材料、变更人员的身份证、职称证书、注册证书、社保证明、用工合同复印件; 3. 本表一式肆份。

项目名称变更证明

关于六纵线（寨子路至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）项目名称变更的情况说明

六纵线项目在立项阶段，项目名称为：六纵线（机东南至六横线段）道路工程。在项目施工图设计阶段分为：六纵线（机东南至六横线段）道路工程一标段（机东南至寨子路段）和六纵线（机东南至六横线段）道路工程二标段（寨子路至六横线段），分别由重庆市设计院和中机中联工程有限公司进行施工图设计。六纵线（机东南至六横线段）道路工程二标段（寨子路至六横线段）的建设工程规划许可证项目名称为：六纵线（寨子路至六横线段）。

由中庆建设有限责任公司承建的六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240），为六纵线（机东南至六横线段）道路工程二标段（寨子路至六横线段）中的一个标段，建设工程规划许可证项目名称为：六纵线（寨子路至六横线段）。该标段在项目招投标阶段、项目中标通知书发出及施工合同签订时，项目名称为：六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）。办理建筑工程施工许可证时，根据该标段的建设工程规划许可证中项目名称，将项目名称定为：六纵线（寨子路至六横线段）（K7+840-K9+240）。所以六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）与六纵线（寨子路至六横线段）（K7+840-K9+240）为同一个项目。

该项目建筑工程施工许可证下发前，中庆建设有限责任公司以六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）为

项目名称办理提前介入、智慧工地系统等手续，并实施部分工程。已实施部分工程的相关工程资料、经济资料、相关建设系统填报均以六纵线（机东南至六横线段）道路工程（六标段 K7+840-K9+240）名称进行办理，并完成相应签章手续。自项目建筑工程施工许可证下发日起工程资料、经济资料等相关事宜以建筑工程施工许可证上的名称：六纵线（寨子路至六横线段）（K7+840-K9+240）进行办理。

特此
说明。

后附：项目立项批复文件、项目施工图备案凭证、建设工程规划许可证、项目招标文件、项目中标通知书、项目施工合同、建筑工程施工许可证

相关单位签章：

建设单位：重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司



监理单位：上海建科工程咨询有限公司

叶高



施工单位：中庆建设有限责任公司



竣工验收报告

渝市政验收-7(1)

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 六纵线(寨子路至六横线段)
(K7+840-K9+240)

施工许可证编号: 500118201906040201

工程地址: 两江新区龙塔工业园
重庆两江新区龙塔工业园建设
建设单位: 投资有限公司

(单位公章)

竣工验收日期: 2025年02月26日

重庆市建设工程质量监督总站监制



一、工程概况

工程名称	六横线（机东南至六横线段）道路工程（六标段K7+840-K9+240）		工程地址	两江新区龙兴工业园
基本情况	合同造价	24951.552587万元	工程类别	市政道路
	工程规模	<p>本项目道路总长共计3.94km。土石方工程：232.12万m³（挖172.60万m³，填59.52万m³）；道路工程：均含路基和沥青砼路面。①六横线道路全长1.4km、宽36m、面积4.94万m²，等级为城市快速路，双向八车道。②五横线道路全长1.01km、宽27-60.5m、面积3万m²，等级为城市主干道，双向十车道。③2#还建道路全长1.53km、宽6m、面积0.98万m²；桥梁工程：①余家咀立交1座。其中主线桥全长70.2m、宽39m、桥面面积0.25万m²，跨度为30m+30m，结构形式为现浇预应力砼连续箱梁，另含A、B、C、D、E、F、G、H、J8条匝道，面积1.59万m²，J匝道采用下穿隧道（车行地通道）型式。隧道进口段长160m、净空高11-11.6m、高8.1-11.1m、桥面面积9.1-11.6.13m²（建筑限界净宽9.2m、净高6.3-8.9m、净空面积57.32-73.84m²）②双河大桥1座，为跨河桥梁，桥全长146m、宽42.5m、桥面面积0.58万m²，跨度为40m+50m+40m，结构形式为现浇预应力砼连续梁；③支护工程：最大高度22.9m高边坡治理，采用骨架植草护坡、TBS植草护坡（采用三向土工格栅复合垫）结构形式。挡墙总长166m，采用加筋式、衡重式挡土墙，最大高度17.33m；排水工程：①直径1米及以上的排水管道932.2m，DN400mm-DN1800mm雨水管同长2.04km，DN400mm污水管同长848m；②雨水暗沟4671.92m、截排水沟1228.3m；③双孔（暗渠）拱涵长28.5m、宽19m、高11m、断面面积209m²；海绵城市工程：生物滞留沟长1375m；河道恢复工程：堤防生态护坡全长394m、共计3718m³；照明工程：路灯192盏、电缆8029.79m。</p>		
	基础型式	桩基础	最大跨度	50m
	结构类型	桥梁：预应力混凝土箱梁	设计使用年限	道路15年 桥梁100年
	抗震设防烈度	地震基础烈度为6，重要构筑物7设防		
	实际开工日期	2019年01月18日	竣工日期	2025年02月26日
工程验收范围	<p>施工合同约定工程施工范围包括：道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、电照工程等内容，具体详见招标人提供的图纸和工程量清单。道路总长约2.4km，为城市快速路，设计时速80km/h，路幅宽度36m，双向8车道，全线含余家咀立交及双河大桥（跨河桥梁）各1座。</p>			
遗留事项	/			

重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



		单位名称	资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
参建责任主体单位	建设单位	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司			段灿东	叶涛
		/	/	/	/	/
	勘察单位	中设工程咨询(重庆)股份有限公司	工程勘察甲级	B150000826	黄华华	代彤
		/	/	/	/	/
	设计单位	中机中联工程有限公司	工程设计综合资质甲级	A150000190	赵永勃	陈晓宇
		/	/	/	/	/
	监理单位	上海建科工程咨询有限公司	工程监理综合资质	E131000559	张强	朱凤台
		/	/	/	/	/
	施工单位	中庆建设有限责任公司	市政公用工程施工总承包特级	D122044445	邵占广	王世强
		/	/	/	/	/
	施工专业分包单位	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
相关单位	施工图审查单位	重庆市建城施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆佳维建设工程质量检测有限公司				
	监控量测单位	/				



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App


二、工程竣工情况检查		
工程竣工 验收基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要分部 工程及专 业承包工 程质量验 收情况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	/



<p>主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验</p>	<p>符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格</p>
<p>工程质量检测和功能性试验资料</p>	<p>资料齐全, 合格</p>
<p>技术档案和施工管理资料</p>	<p>资料齐全, 合格</p>
<p>工程监理资料</p>	<p>资料齐全, 合格</p>
<p>监督机构责令整改问题</p>	<p>无</p>



 重庆市建设工程质量监督总站 监制
 重庆市城市建设档案馆

三、工程竣工验收组织		
验收 组成	叶涛、王吉、陈晓宇、代彤、朱凤台、王世强、吕欣刚	验收会议时间
		2025年02月26日
验收 程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程 竣工 验收 意见	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。	
	验收组组长 (签字):  叶涛	
备注		



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

验收组人员(签字)(可增加附表)	建设单位	项目负责人(签字): <i>叶涛</i>
		成员(签字):
	勘察单位	项目负责人(签字): <i>代东</i>
		成员(签字):
	设计单位	项目负责人(签字): <i>王世强</i>
		成员(签字): <i>王世强</i>
	监理单位	项目负责人(签字): <i>朱明</i>
		成员(签字): <i>朱明</i>
	施工单位	项目负责人(签字): <i>王世强</i>
		成员(签字):

有关国家 强制性标准 0000082-AY00 至2027年12月 代 勘察单位(公章) 项目负责人: 陈晓 签字, 加执业印章 设计单位(公章) 项目负责人: 陈晓 签字, 加执业印章 施工单位(公章) 项目负责人: 王世强 签字, 加执业印章 监理单位(公章) 总监理工程师: 朱明 签字, 加执业印章 2025年11月16日 2025年11月16日 2025年11月16日 2025年11月16日	项目负责人: 叶涛 <i>叶涛</i> 法定代表人: 段灿东 <i>段灿东</i>
	重庆市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站 2025年11月16日

业绩 5、固安县城部分排水管网新建及改造工程二标段

中标通知书

中标通知书

中庆建设有限责任公司：

你方于 2023 年 05 月 23 日 09:30(北京时间)所递交的固安县城部分排水
管网新建及改造工程二标段招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：223058462.63 元。

工 期：计划开工日期 2023 年 6 月 6 日，计划竣工日期 2024 年 7 月 31
日，总工期 422 天（因响应大气治理、职能部门检查、政策性停工及施工进度不
定因素等引起的工期延误，工期顺延。）（以实际施工开工令为准）。

质量标准：合格。

项目经理：张昊 一级注册建造师 证书编号：吉 1222021202200057。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 固安县住房和城乡建设局 与我方
签订合同。

特此通知。

招 标 人：固安县住房和城乡建设局（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2023 年 5 月 29 日

附录：本项目委托 东创项目管理集团有限公司 负责代理招标，项目组负责
人：周世雄，资格证书编号：0799650，专业：工程管理，级别：工程师，成
员：徐立平，耿贵君，吴鹏，刘静

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 固安县住房和城乡建设局

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就固安县城区部分排水管网新建及改造工程二标段及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 固安县城区部分排水管网新建及改造工程二标段。

2.工程地点: 廊坊市固安县县城境内。

3.工程立项批准文号: 固发改投资[2022]227号。

4.资金来源: 地方政府专项债券和财政资金。

5.工程内容: (1)固安县西北部城区(北至永定河,南至新昌街,东至大广高速,西至规划三路)雨污管道梳理: 规划三路(新昌街-新中街)、新中街(规划三路-江山路)、创新道(国泰路-江山路)、规划三路(东方街-锦绣大道)、京九西路(兴旺街-引清干渠)、京九西路(新昌街-兴旺街)、江山路(新中街-西支排干渠)、福寿街(国泰路-凯旋路)、国泰路(信息道-硅谷大道)、信息道(永固路-民安路)、江山路(创新道-新昌街)等新建雨水管道;朱各庄明渠、充气橡胶坝、京九西路泵站;信息道(永固路-民安路)、硅谷大道(国泰路-大广高速)、民安路(信息道-硅谷大道)、民安路(科技大道-东方街)、江山路(福寿街-锦绣大道)、凯旋路(福寿街-创新道)、福寿街(凯旋路-国泰路)、东方街(国泰路-大广高速)、国泰路(信息道-福寿街)等新建污水管道; (2)固安县北部城区排涝通道建设; (3)京九铁路西侧排涝通道建设; (4)道路、绿化带恢复。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: (1)固安县西北部城区(北至永定河,南至新昌街,东至大广高速,西至规划三路)雨污管道梳理: 规划三路(新昌街-新中街)、新中街(规划三路-江山路)、创新道(国泰路-江山路)、规划三路(东方街-锦绣大道)、京九西路(兴旺街-引清干渠)、京九西路(新昌街-兴旺街)、江山路(新中街-西支排干渠)、福寿街(国泰路-凯旋路)、国泰路(信息道-硅谷大道)、信息道(永固路-民安路)、江

山路(创新道-新昌街)等新建雨水管道;朱各庄明渠、充气橡胶坝、京九西路泵站;信息道(永固路-民安路)、硅谷大道(国泰路-大广高速)、民安路(信息道-硅谷大道)、民安路(科技大道-东方街)、江山路(福寿街-锦绣大道)、凯旋路(福寿街-创新道)、福寿街(凯旋路-国泰路)、东方街(国泰路-大广高速)、国泰路(信息道-福寿街)等新建污水管道;(2)固安县北部城区排涝通道建设;(3)京九铁路西侧排涝通道建设;(4)道路、绿化带恢复。

二、合同工期

计划开工日期:2023年6月6日。

计划竣工日期:2024年7月31日。

工期总日历天数:422天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写):贰亿贰仟叁佰零伍万捌仟肆佰陆拾贰元陆角叁分
(¥223058462.63元)(含税价);

人民币(大写):贰亿零肆佰陆拾肆万零柒佰玖拾壹元肆角(¥204640791.4元)
(不含税价);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)柒佰玖拾捌万捌仟伍佰壹拾叁元叁角壹分
(¥7988513.31元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元;

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元;

(4)暂列金额:

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元。

2.合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张昊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年6月9日签订。

十、签订地点

本合同在固安县住房和城乡建设局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式14份，均具有同等法律效力，发包人执9份，承包人执5份。

发包人：(公章)	承包人：(公章) 中庆建设有限责任公司
法定代表人或其委托代理人：(签字)	法定代表人或其委托代理人：(签字)
组织机构代码：111310220005600834	组织机构代码：91220101767155235F
地址：河北省廊坊市固安县新源东街	地址：长春市净月开发区福祉大路 5888 号

88 号

中庆大厦

邮政编码：065500

邮政编码：130000

法定代表人：刘国志

法定代表人：邵占广

委托代理人：

委托代理人：

电话：0316-6162582

电话：0431-87986565

传真：

传真：0431-87986565

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司 开户银行：中国农业发展银行固安县支行

账号：13001707248058000008 账号：20313102200100000282611

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行

竣工验收报告

河北省
建设工程竣工验收报告

河北省住房和城乡建设厅制

竣工项目审查

表 1

工程名称	固安县城区部分排水管网 新建及改造工程二标段	工程地址	固安县城区
建设单位	固安县住房和城乡建设局	工程规模	管道长度 2558.2m ✓
勘察单位	冀北中原岩土工程有限公司	长度 (X 红线宽度)	全长 2558.2m ✓
设计单位	北方工程设计研究院有限公司	总造价	2205.84663 万元
监理单位	天津耀华检测集团有限公司	结 构 形 式	D200-D300 雨管: 7298.95m D1800-D2000 明挖: 2210.03 m 4x2.5m 单孔方延: 330 m 4x3m 双孔方延: 485 m 顶管方延: 363.8 m 污水: 10315.77m (D300-D600) 污水泵站: 1座 污水提升站: 1座
施工单位	中铁建设有限公司		
施工许可证号	131022202306700102 ✓		
开工日期	2023年6月6日		
竣工日期	2024年7月31日		
审查项目及内容		审查情况	
一、按设计图已完成项目情况 1、市政道路机动车道、非机动车道、人行道工程 2、桥梁地基基础、墩台、梁板主体、桥面铺装工程 3、路灯工程 4、给水管道工程 5、雨水管道工程 6、污水管道工程 7、燃气管道工程 8、热力管道工程 9、给排水构筑物地基基础、主体、装饰工程 10、绿化工程		已按合同要求完成了设计文件规定的 内容即: 1、雨水管道工程 2、污水管道工程 3、道路拆除及恢复工程	

<p>二、完成合同约定情况</p> <p>1、总包合同约定</p> <p>2、分包合同约定</p> <p>3、专业承包合同约定</p>	<p>已按合同约定完成工程改造的内容。</p>
<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>1、建设前期技术档案</p> <p>2、监理技术档案和管理资料</p> <p>3、施工技术档案和管理资料</p>	<p>前期报建资料符合要求 监理资料符合要求。</p>
<p>四、质量合格文件</p> <p>1、勘察单位</p> <p>2、设计单位</p> <p>3、施工单位</p> <p>4、监理单位</p>	<p>设计图审机构已出具了质量 检查报告、施工单位出具了竣工报 告监理单位出具了质量评估报告</p>
<p>五、工程质量保修书</p> <p>1、总、分包单位</p> <p>2、专业承包单位</p>	<p>甲乙双方依照有关规定签订了 符合要求的《工程质量保修书》</p>
<p>审查结论 施工单位已按设计文件和合同约定的内容完成了该 改造的施工建设前期报建各项手续齐全。监理技术档案 的资料真实齐全设计施工图审机构监理单位经现场检查 出具了质量合格文件。施工单位已按规范承诺工程的质量保修范围和 保修期限。</p> <p style="text-align: right;">建设单位项目负责人: 洪文忠</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

工程质量评定表

单位工程名称	评定等级	共__分部(工序)	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
		经查符合要求__分部(工序)	评定得分	
道路工程	合格	/		好
桥梁工程		/		
路灯工程		/		
给水管道工程		/		
雨水管道工程	合格	/		好
污水管道工程	合格	/		好
燃气管道工程		/		
热力管道工程		/		
给排水构筑物工程		/		
绿化工程		/		
单位工程评定			存在问题:	
建设单位负责人: 梁文忠			无	
执行标准			道路工程	GB501-2008
			桥梁工程	
			路灯工程	
			给水管道工程	
			雨水管道工程	GB50268-2008
			污水管道工程	GB50268-2008
			燃气管道工程	
			热力管道工程	
			给排水构筑物工程	
			绿化工程	

竣工验收情况

一、验收机构

1、领导层：

主任	洪文忠
副主任	何伟
成员	吴迪、何伟、张献忠、杨云龙、谢丽洁、董鹤、张延记

2、各专业组

验收专业组	组长	组员
实测实量	张献忠	杨云龙
资料	谢丽洁	董鹤
外观	谢丽洁	张延记




注：建设、监理、设计、施工等单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收情况
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、各验收专业组负责实测、外观资料核查
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

竣工验收结论:

合格

<p>勘察单位 法定代表人: 项目负责人:</p>  <p>张</p> <p>李魁 (公章)</p> <p>2024年9月28日</p>	<p>设计单位 法定代表人: 设计负责人:</p>  <p>湛</p> <p>湛 (公章)</p> <p>2024年9月28日</p>	<p>施工单位 法定代表人: 技术负责人:</p>  <p>邵</p> <p>邵 (公章)</p> <p>2024年9月28日</p>
<p>施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人:</p>  <p>徐</p> <p>徐 (公章)</p> <p>2024年9月28日</p>	<p>监理单位 法定代表人: 总监理工程师:</p>  <p>强</p> <p>强 (公章)</p> <p>2024年9月28日</p>	<p>建设单位 法定代表人: 项目负责人:</p>  <p>刘</p> <p>刘 (公章)</p> <p>2024年9月28日</p>

2、企业获奖情况

序号	项目名称	获奖名称	获奖等级	颁发单位	获奖时间
1	亚泰大街与南四环路立交桥工程	2020-2021 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2021 年 12 月
2	两横两纵快速路系统工程之东部快速路 D1 段绕城高速北侧-仙台大街（东部快速路彩宇大街段）施工	2020-2021 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2021 年 12 月
3	吉林大路快速路工程施工第二标段	2022-2023 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2023 年 12 月

奖项 1、2020-2021 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资有限公司
承包人(全称): 中庆建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 亚泰大街南四环立交工程施工 及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 亚泰大街南四环立交工程
2. 工程地点: 南四环立交与四环立交,北四环立交南四环立交(三环路节点)
3. 工程立项批准文号: 长城字[2013]5号
4. 资金来源: 自筹资金
5. 工程内容: 施工图设计全部内容
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:
详见招标文件、工程量清单及施工图纸

二、合同工期

计划开工日期: 2015 年 1 月 5 日。

计划竣工日期: 2016 年 10 月 30 日。

工期总日历天数: 513 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程竣工验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 肆亿零壹佰壹拾叁万零陆佰陆拾捌元 (¥ 401130688 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 陆佰贰拾万零贰仟肆佰陆拾壹元 (¥ 6202461 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 零 (¥ 0 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 叁仟万元 (¥30000000 元)。
2.合同价格形式: 综合单价计价方式 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 曲波。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2015 年 8 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春城投建设投资有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章,且承包人提交履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 14 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 6 份。



法定代表人或其委托代理人
(签字)

法定代表人或其委托代理人
(签字)

组织机构代码: _____
地 址: _____
邮 政 编 码: _____
法 定 代 表 人: _____
委 托 代 理 人: _____
电 话: _____
传 真: _____
电 子 信 箱: _____
开 户 银 行: _____
账 号: _____

组织机构代码: 76715573-5
地 址: 绿园区青银大街777号
邮 政 编 码: 130002
法 定 代 表 人: 孙举
委 托 代 理 人: _____
电 话: 0431-87986565
传 真: 0431-87982878
电 子 信 箱: _____
开 户 银 行: 新华村镇银行
账 号: 22001446100055001000



奖项 2、2020-2021 年度国家优质工程奖



(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 陆仟伍佰零肆万元 (¥ 65040000 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 王雪莲。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 5 月 24 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市建管中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章且具备开工条件时 生效。本合同在工程款最终结算后60日终止。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 四 份。



发包人 (公章)



承包人 (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)




法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码： _____
地址： _____
邮政编码： _____
法定代表人： _____
委托代理人： _____
电话： _____
传真： _____
电子信箱： _____
开户银行： _____
账号： _____

组织机构代码： 91220101767155235F
地址： 长春市绿园区春城大街777号
邮政编码： 130000
法定代表人： 邵占广
委托代理人： 蔡晶
电话： 0431-87980505-8918
传真： 0431-87986565
电子信箱： _____
开户银行： 建行长春城建支行
账号： 22001440100055004000

奖项 3、2022-2023 年度国家优质工程奖



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 长春城投建设投资(集团)有限公司

承包人(全称): 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就吉林大路快速路工程施工第二标段工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 吉林大路快速路工程施工第二标段。

2. 工程地点: 工程西起世纪大街西 340 米(桩号 J2+352.356),东至世纪大街东 660 米(桩号 J3+360),北起规划荣光路北 70 米(桩号 SJ1+833.192),南至吉林大路南 590 米(桩号 SJ3+079.692),吉林大路方向长 1007.644 米,世纪大街方向长 1246.5 米。

3. 工程立项批准文号: 长发改审批字【2016】176 号文件。

4. 资金来源: 自筹

5. 工程内容: 工程西起世纪大街西 340 米(桩号 J2+352.356),东至世纪大街东 660 米(桩号 J3+360),北起规划荣光路北 70 米(桩号 SJ1+833.192),南至吉林大路南 590 米(桩号 SJ3+079.692),吉林大路方向长 1007.644 米,世纪大街方向长 1246.5 米。包含本标段工程范围内的吉林大路和世纪大街全线高架桥及地面道路、排水三部分,吉林大路与世纪大街相交处设置互通式立交桥一座。主线桥梁部分采用双向

六车道，地面道路为主干路，采用双向八车道和双向十车道。雨水管线总长 5629.8 米，管径 d600~d1800，包含一段 2.0m×2.0m 双孔暗渠。污水管线总长 3993.53 米，管径 d500~d800。本标段工程范围内桥梁需提供最大跨度为 59.9129 米。具体详见施工图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：道路、桥梁、排水及交通工程等（施工图纸和工程量清单全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 4 月 1 日。

计划竣工日期：2019 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿陆仟贰佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾圆
(¥ 862,764,410.00 元)；（含税价）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰叁拾柒万肆仟玖佰陆拾壹圆捌角伍分

(¥ 12,374,961.85 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) 陆仟玖佰叁拾肆万圆 (¥ 69,340,000.00 元)。

2. 合同价格形式: _____ 单价合同 _____。

五、项目经理

承包人项目经理: _____ 李琳 _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件

组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 6 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

行政管理部门备案意见：

经办人（章）



年 月 日



3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王亮	性别	男	年龄	40岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	1305211986 04227279	手机号码	177677882 43
参加工作时间	2010年7月		从事项目经理（建造师） 年限		4年
项目经理（建造师） 资格证书编号		吉 1222021202200117			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
天津经济技术开发区南港发展集团有限公司	南港工业区 科创中心（投资服务中心） 工程-公用工程	项目主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程等。	2024年6月30日-2025年6月20日	已完	工程质量符合国家验收规范合格标准

项目经理

一级建造师注册证书



使用有效期: 2026年06月25日
- 2026年12月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 王亮

性别: 男

出生日期: 1986年04月22日

注册编号: 吉1222021202200117

聘用企业: 中庆建设有限责任公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-02-07至2028-02-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王亮

个人签名: 王亮

签名日期: 2026.6.25

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2023年03月10日

项目经理安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：吉建安B(2018)0001549

姓名：王亮

性别：男

出生年月：1986年04月22日

企业名称：中庆建设有限责任公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年05月30日

有效期：2024年03月15日 至 2027年05月30日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年03月15日



数据来源：吉林省电子证照库

项目经理职称证书

**吉林省专业技术职务
任职资格证书**

姓名:王亮

性别:男

证件号码:130521198604227279

专业名称:土木工程

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2022年01月01日

证书编号:2022B06309

公布文号:吉人社函〔2022〕160号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年02月01日

数据来源:吉林省电子证照库

项目经理毕业证书



项目经理身份证



项目经理社保证明

打印编号: d044ac8dc7

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	王亮	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	130521198604227279
性别	男	出生日期	1986-04-22	个人编号	400000498039
生存状态	正常	参工时间	2024-05-06		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2024-05	2024-05	2026-05	25
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2024-05	2024-05	2026-05	25
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2024-05	2024-05	2026-05	25

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

[首页](#)[法人服务](#)[主题服务](#)[资讯](#)[用户中心](#)

单位人员缴费信息查询

[申报历史](#)

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
2	202604	202604	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
3	202603	202603	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
4	202602	202602	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
5	202601	202601	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
6	202512	202512	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
7	202511	202511	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
8	202510	202510	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
9	202510	202509	86.1	缴费基数调整补缴	13.77	6.89	0	0
10	202509	202509	4307.1	正常应缴	689.14	344.57	0	0
...	缴费基数调	-	-

项目经理工程业绩表

序号	工程名称	施工内容	合同金额（万元）	竣工验收时间	备注
1	南港工业区科创中心（投资服务中心）工程-公用工程	项目主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程等；	5245.4636万元	2025年6月20日	/

项目经理业绩：南港工业区科创中心(投资服务中心)工程-公用工程

中标通知书

省级编码：1200002303090009-BD-001

施工中标通知书

施工招标备案编号为 12192023054023 的南港工业区科创中心（投资服务中心）工程-公用工程工程，坐落在天津经济技术开发区南港工业区，海防路以东，海滨大道以西，红旗路以南，创新路以北，在原南港工业区投资服务中心群体工程地块内，报建总建筑面积 778.38 米，项目总投资 7136 万元，共分为 1 标段。

建设单位通过招标将第 1 标段，工程名称为南港工业区科创中心(投资服务中心)工程-公用工程的工程，确定中庆建设有限责任公司为中标单位，中标规模 778.38 米，工程质量国家验收规范合格标准。

施工及相关服务总中标价为人民币（大写）伍仟贰佰肆拾伍万肆仟陆佰叁拾陆元整（¥52454636 元），施工及相关服务中标总期限自 2024 年 06 月 30 日开始，至 2024 年 11 月 10 日结束。

中标人员	姓名	专业	等级	证号	执业印章号/ 职称证书编 号
正项目经理	王亮	市政公用工程	一级		吉 122202120 2200117
副项目经理	李哲	市政公用工程	二级		吉 222192174 283

招标监督部门敬告：

- 根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。
- 根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。





建设单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2024年6月26日



招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）

日期：2024年6月26日



招标监督部门：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

注：本中标通知书共六份，其中建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。



施工合同

合同编号: NG-GC-24-0012

天津市建设工程施工合同

(JF-2017-068)

天津市城乡建设委员会
天津市市场和质量管理委员会

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：天津经济技术开发区南港发展集团有限公司

承包人（全称）：中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南港工业区科创中心(投资服务中心)工程-公用工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：南港工业区科创中心(投资服务中心)工程-公用工程。

2. 工程地点：天津经济技术开发区南港工业区。

3. 工程立项批准文号：津开审批〔2023〕16098号。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容：项目主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：(一)道路工程:新建七支路道路全长约 533.24 米，采用城市支路标准，设计速度 30 公里/小时，红线宽度 24 米，双向四车道布置；新建五支内环路及投资服务支路道路全长约 245.14 米，采用城市支路标准，设计速度 30 公里/小时，其中，五支内环路红线宽度 24 米，双向四车道布置，投资服务支路红线宽度

12 米，双向二车道布置；新建沥青混凝土车行道 16422 平方米、透水人行道 2873 平方米，安砌混凝土侧石 1496 米、混凝土缘石 1496 米，现浇混凝土平石 65 立方米等。(二)涵洞工程:新建 2-1.0 米钢筋混凝土圆管涵 7 道，总长约 187.5 米。(三)给水工程:铺设 DN150-400 铸铁管 2381 米、拉管敷设 DN300-400PE 156 米，安装混凝土检查井 57 座、砌筑井 3 座，现状道路开槽恢复 1980 平方米等。(四)排水工程:雨水工程:铺设 d300-1200 钢筋混凝土管 1663 米，安装混凝土检查井 28 座、雨水口 90 座等;污水工程:铺设 d400-500 钢筋混凝土管 914 米等，安装混凝土检查井 30 座等。(五)照明工程:设置 100WLED 路灯 191 套、3×100WLED 灯 33 套，新建 200kVA 变电站 3 座，配套敷设管线等。(六)交通工程:设置交通标志 20 套，施划交通标线 883 平方米，安装机非隔离栏杆 1130 米，设置防撞桶 12 个;设置机动车信号灯 10 套、人行道信号灯 20 套、控制箱 3 台、电子警察 10 套，配套敷设管线等。(七)通信工程:铺设 1PE 管+5PVC110 双壁波纹管 4690 米，配套设置电缆井 76 座、手孔井 2 座等。(八)电力工程:铺设 9-21 孔 MPP200 电力排管共 5220 米，配套设置电缆井 84 座、手孔井 2 座等。

二、合同工期

计划开工日期: 2024 年 06 月 30 日。

计划竣工日期: 2024 年 11 月 10 日。

工期总日历天数: 134 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍仟贰佰肆拾伍万肆仟陆佰叁拾陆元（¥52454636元）；（其中：不含税价格48123519.27元）。执行现行税率，如有国家政策调整，发生的税率变化的，按变化后的税率执行。本合同最终结算金额，以经开区财政局或其权利承接机构结算审计结果为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）玖拾陆万肆仟捌佰壹拾柒元玖角贰分（¥964817.92元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王亮。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确

保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 6 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 天津经济技术开发区南港工业区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，承包人执 六 份。

发包人：天津经济技术开发区南港发展集团 承包人：中庆建设有限责任公司

港发展集团有限公司 (盖章) (盖章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：(盖
(盖章) 章)

组织机构代码： 组织机构代码：

91120116687719459G 91220101767155235F

地 址：天津开发区南港工业区 地 址：长春市净月开发区福祉

华港东街 19 号 大路 5888 号中庆大厦

邮政编码：300280 邮政编码：130000

法定代表人：刘杨 法定代表人：邵占广

委托代理人： 委托代理人：郝杰

电 话：022-63118697 电 话：0431-87986565

传 真：022-63118000 传 真：0431-87986565

电子信箱： 电子信箱：13820160257@126.com

开户银行：中国工商银行天津 开户银行：建行长春科技支行
滨海支行

账 号：0302023019300097841 账 号：22001440100055004000

竣工验收报告

D4-5

市政工程竣工验收报告

工程名称: 南港工业区科创中心(投资服务中心)
工程-公用工程
建设单位: 天津经济技术开发区南港发展集团有
限公司



扫描全能王 创建

单位工程基本情况

工程名称	南港工业区科创中心(投资服务中心)工程-公用工程		开、竣工时间	2024年6月30日-2025年6月20日	
专业名称	工程量	结构类型	工程造价(万元)		
道路、交通工程	20000m ²		2244.812		
给排水管道工程	3700m		888.1953		
电力、通信排管工程	4360m		1670.236		
照明工程	189套		442.2203		
施工单位工程竣工报告	有(<input checked="" type="checkbox"/>)、没有(<input type="checkbox"/>)	监理单位工程质量评估报告	有(<input checked="" type="checkbox"/>)、没有(<input type="checkbox"/>)		
设计单位质量检查报告	有(<input checked="" type="checkbox"/>)、没有(<input type="checkbox"/>)	勘察单位质量检查报告	有(<input checked="" type="checkbox"/>)、没有(<input type="checkbox"/>)		
工程概况	本工程为南港工业区科创中心(投资服务中心)工程-公用工程,项目地理位置位于南港工业区西部,秦滨高速以西,创新路以北,海防路以东,红旗路以南的地块之中。主要包含三条市政道路及配套排水工程、电力、通信和交通工程,其中七支路(五支环路-规划八支路)段路线全长533.241m;五支内环路(七支北一路-七支路)与投资服务支路首尾相连,路线总长245.135m。并包含五支环路(海防路-创新路段长约2.8km)和六支路(海防路-五支环路短长约0.9km)的给水工程、交通工程(仅路口智能交通)、通信照明和电力工程。并包含现状五支环路车行道两侧人行道铺装工程及照明工程。				
结构变更	有(<input type="checkbox"/>) 没有(<input checked="" type="checkbox"/>)	变更内容	变更手续	有(<input type="checkbox"/>) 没有(<input type="checkbox"/>)	
专业工程分包项目	/				
参建单位	建设单位	天津经济技术开发区南港发展集团有限公司			
	勘察单位	天津市地质工程勘测设计院有限公司			
	设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司			
	施工单位	中庆建设有限责任公司			
	监理单位	天津滨海国际工程监理咨询有限公司			
工程验收时间	2025年 6 月 20 日				



扫描全能王 创建

建设单位执行基本建设程序情况

在项目开始阶段，严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进行管理，及时办理各种建设手续，包括项目概算、建设用地、规划报批、图纸审查、消防审核、开工报告等，各项手续齐全，确保工程顺利进行。

在招标方面严格按照国家招标投标管理办法对招标方式进行报批，经批准全部采用公开招标，招标过程经招标管理办公室批准后进行招投标工作。招标严格按照国家招标投标管理办法，按照要求填写招标审批书等文件，形式上符合规定。评标委员会组成严格按照招标投标管理办法组建，评标严肃，慎重评选出中标监理和各施工单位，满足项目施工要求。

施工过程中对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行科学管理，质量上严格执行国家标准，进度上进行科学管理，安全执行国家安全生产条例，投资严格按照预算标准执行，保证工程目标实现。验收工作中，各分部工程验收在天津经济技术开发区南港发展集团有限公司下进行，勘察、设计、施工、监理单位项目负责人和技术人员参加，遵守建设程序，验收严格按照设计图纸和施工规范要求，要求没有通过验收不得进行下道工序施工。

竣工验收阶段，在施工单位完成合同自检合格，监理单位组织工程初验合格的基础上，建设单位对工程竣工报告进行审查和工程实体的检验，认为施工单位完成了合同全部内容，达到设计图纸、施工合同和国家规范的要求，具备验收条件，同意验收合格结果，通过验收。

根据本项目建设过程中行程序情况，结合工程资料的检查，认为本工程符合国家基本建设有关法律、法规及地方基建程序。

建设单位负责人（签字）：

李成林




2018年6月20日



扫描全能王 创建

建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位 在施工过程中质量行为的评价

<p>对勘察单位的评价：</p> <p style="text-align: center;">工程勘察通过对地形地质及水文等要素的测绘、勘察、测试及综合评定，为初步设计和施工图设计提供了可行性评价所需的基础资料，从而保证设计的顺利进行与合理性。对施工中遇到的地质问题进行了处理，参加施工验槽，基坑地质检查，参加基础的部分验收，为基础的工程质量负责，保证了下道工序的顺利进行。</p>
<p>对设计单位的评价：</p> <p style="text-align: center;">设计单位在施工前参加建设单位组织的施工单位图纸会审和向施工单位进行技术交底，设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施及有关注意事项。使施工单位熟悉设计图纸，了解工程特点及设计意图，以及对关键工序的质量要求，同时也减少了图纸的差错，及时发现图纸中的施工隐患并处理解决，以保证施工质量。设计单位经常深入现场，对施工中出现的各种有关设计问题，设计单位与建设单位、施工单位三方共同商定修改设计意见、变更或补充设计，以保证工程质量是否符合设计要求，对与设计不符合的，责令施工单位认真整改，从而保证了工程质量。</p>
<p>对施工单位的评价：</p> <p style="text-align: center;">施工单位在施工中能够按照设计施工图的要求和施工规范进行施工，有比较健全的质量管理保证体系，对施工过程的事前、事中、事后三个阶段都有明确的检查项目和质量检查标准，对影响工程质量的人、材料、设备、机械、方法工艺、环境等因素进行了全面控制。对工艺控制和建材控制都配备各种专业技术人员，从而使整个工程质量控制有序、有力、有效。此外，各施工单位尊重监理，服从设计，认真听取设计和监理的意见，接受监理工程师下达的整改意见。每道工序完成后进行自验，合格后报监理工程师批准后，方能进行下一步工序施工。每项分部工程完成后，首先自验，合格后报建设单位验收，验收合格后才能进行下一项分部工程施工。这样对一项工程有自控、监控，层层把关，从而使质量有可靠的保证。</p>
<p>对监理单位的评价：</p> <p style="text-align: center;">监理单位对施工实施全过程质量控制，对施工单位资质，人员和组织结构、进场材料和设备及施工组织设计进行全面审查确认，并进行施工工艺过程质量控制工作，检查工序质量，严格工序交接检查制度，做好各项隐蔽验收过程的检查。在关键重点工程部位，如表面层摊铺。自始至终进行工程质量监督，确保工程质量。认真执行质量签证手续，行使质量否决权，并下达整改通知书，监督做好整改。为分部工程和竣工验收把好第一道关，对检查出的质量问题，督促、监督施工单位进行整改。经常组织工程例会，解决施工疑点、难点，把好工程安全、质量、计价预审关，确实做到了“四控，两管、一协调”，起到了施工过程质量监控的作用。</p>
<p>建设单位负责人（签字）</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>2015年6月20日</p> </div>



单位工程竣工验收报告

序号	项目	验收项目情况	验收结论
1	质量控制资料核查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项 经核定符合规范要求 24 项	合格
2	分部工程	共 12 分部, 经检查 12 分部 符合强制性标准及要求 12 分部	合格
3	主要建筑材料、构配件检查情况	共 30 项, 自检 30 项, 见证 项, 符合要求 30 项	合格
4	结构安全和使用功能检测情况	基础 4 份, 符合要求 4 份 主体结构 4 份, 符合要求 4 份 重要设备 / 份, 符合要求 / 份	合格
5	外观质量验收	共抽查 3 项, 符合要求 3 项 不符合要求 / 项	合格

6 工程竣工验收意见				
建设单位 (公章) 参加验收单位 单位负责人: 刘杨 2015年6月20日	勘察单位 (公章) 单位负责人: 李西 2015年6月20日	设计单位 (公章) 单位负责人: 李于印 2015年6月20日	监理单位 (公章) 单位负责人: 王印名 2015年6月20日	施工单位 (公章) 单位负责人: 王亮 2015年6月20日

1. 工程竣工验收意见应包括工程概况、工程质量情况(含基础、主体两部验收和预验收内容)、综合质量评价及其他需要说明的问题等, 可另附页。



4、项目管理机构设置及其他人员配备要求

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	王亮	高级工程师	建造师注册证书	一级	吉 12220212022001 17	市政公用工程	中庆建设 有限责任公司	无	无
技术负责人	李楠楠	高级工程师	职称证	高级	2023B06854	道路与桥梁	中庆建设 有限责任公司	无	无
岩土工程师	唐发明	高级工程师	职称证	高级	1900101065159	岩土工程	中庆建设 有限责任公司深圳 分公司	无	无
道路工程师	刘珊珊	高级工程师	职称证	高级	2023B06876	道路与桥梁	中庆建设 有限责任公司	无	无
排水工程师	张晶	高级工程师	职称证	高级	2010014B040	给排水	中庆建设 有限责任公司	无	无
结构工程师	王英龙	高级工程师	1、职称证 2、注册结构工程师	1、高级 2、一级	1、2008202B131 2、S20012200404	1、工民建 2、结构工程	中庆建设 有限责任公司	无	无
土建工程师	吕直	高级工程师	职称证	高级	2018101B1141	土木工程	中庆建设 有限责任公司	无	无
安装工程	林英宝	高级工程师	职称证	高级	2022B02033	电气工程	中庆建设 有限责任公司	无	无
交通与运输工程师	孙佩涛	高级工程师	职称证	高级	2022B06294	交通工程	中庆建设 有限责任公司	无	无

市政工程 师	刘思彤	高级工程师	职称证	高级	2024B05855	市政工程	中庆建设 有限公司	无	无
测量 工程 师	符伦兴	高级工程师	职称证	高级	4403130719	工程测 量	中庆建设 有限公司	无	无
燃气 工程 师	王超	工程师	职称证	中级	2023C07311	燃气工 程	中庆建设 有限公司	无	无
通信 工程 师	修皓文	工程师	职称证	中级	2022C08335	信息系 统运行 维护	中庆建设 有限公司	无	无
园林 工程 师	苑永生	高级工程师	职称证	高级	2009015B030	园林	中庆建设 有限公司	无	无
造价 工程 师	葛丹	高级工程师	造价工 程师注 册证书	一级	建 [造]1119220000 3486	土木建 筑工程	中庆建设 有限公司	无	无
项目安 全主任 (安全 负责人)	王子健	工程师	1、注册安 全工程师 2、职称证 3、安全生 产考核合 格证书	1、中级 2、中级 3、C3 级	1、19250419512 2、2025C14593 3、吉建安 C3 (2019) 0004698	1、建筑施 工安全 2、土木工 程 3、/	中庆建设有 限责任公司	无	无
质量主 任(质量 负责人)	高春雨	高级工程师	1、职称证 2、岗位证	1、高级 2、员级	1、2022B06295 2、 0221810992218000 021	1、交通工 程 2、市政工 程	中庆建设有 限责任公司	无	无
施工员	李坤	工程师	岗位证	员级	0221510492215000 008	市政工程	中庆建设有 限责任公司	无	无
安全员	宋立辉	工程师	安全生产 考核合格 证书	c3级	吉建安 C3 (2025) 0008248	/	中庆建设有 限责任公司	无	无
质检员	张艳	工程师	岗位证	员级	0221810992218000 027	市政工程	中庆建设有 限责任公司	无	无
预算员	苑文洋	工程师	造价工程师注册证 书	一级	建 [造]112222000023 84	土木建筑 工程	中庆建设有 限责任公司	无	无
材料员	孙托	工程师	岗位证	员级	0221811192218000 007	/	中庆建设有 限责任公司	无	无
资料员	韩爽	工程师	岗位证	员级	0221811492218001	/	中庆建设有	无	无

					189		限责任公司		
测量员	张强	/	岗位证	员级	1822010900019	/	中庆建设有 限责任公司	无	无
劳资专 管员	王健涛	/	岗位证	员级	0222511300001000 029	/	中庆建设有 限责任公司	无	无

项目经理

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王亮	性别	男	年龄	40岁
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	1305211986 04227279	手机号码	177677882 43
参加工作时间	2010年7月		从事项目经理（建造师） 年限	4年	
项目经理（建造师） 资格证书编号	吉 1222021202200117				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
天津经济技术开发区南港发展集团有限公司	南港工业区 科创中心（投资服务中心） 工程-公用工程	项目主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力工程、通信工程等。	2024年6月30日-2025年6月20日	已完	工程质量符合国家验收规范合格标准

项目经理一级建造师注册证书



使用有效期: 2026年06月25日
- 2026年12月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 王亮

性别: 男

出生日期: 1986年04月22日

注册编号: 吉1222021202200117

聘用企业: 中庆建设有限责任公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-02-07至2028-02-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王亮

个人签名: 王亮

签名日期: 2026.6.25

中华人民共和国住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年03月10日

项目经理安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 吉建安B(2018)0001549

姓名: 王亮

性别: 男

出生年月: 1986年04月22日

企业名称: 中庆建设有限责任公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2018年05月30日

有效期: 2024年03月15日 至 2027年05月30日



发证机关: 吉林省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年03月15日



数据来源: 吉林省电子证照库

项目经理职称证书

**吉林省专业技术职务
任职资格证书**

姓名:王亮

性别:男

证件号码:130521198604227279

专业名称:土木工程

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2022年01月01日

证书编号:2022B06309

公布文号:吉人社函〔2022〕160号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年02月01日

数据来源:吉林省电子证照库

项目经理毕业证书



项目经理身份证



项目经理社保证明

打印编号: d044ac8dc7

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	王亮	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	130521198604227279
性别	男	出生日期	1986-04-22	个人编号	400000498039
生存状态	正常	参工时间	2024-05-06		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2024-05	2024-05	2026-05	25
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2024-05	2024-05	2026-05	25
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2024-05	2024-05	2026-05	25

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

[首页](#)[法人服务](#)[主题服务](#)[资讯](#)[用户中心](#)

单位人员缴费信息查询

[申报历史](#)

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
2	202604	202604	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
3	202603	202603	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
4	202602	202602	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
5	202601	202601	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
6	202512	202512	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
7	202511	202511	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
8	202510	202510	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
9	202510	202509	86.1	缴费基数调整补缴	13.77	6.89	0	0
10	202509	202509	4307.1	正常应缴	689.14	344.57	0	0
...	缴费基数调	-	-

技术负责人

技术负责人职称证书



数据来源:吉林省电子证照库

技术负责人毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 李楠楠 性别 女，一九八九年 三月 一日生，于二〇〇五年 九月至 二〇一〇年 六月在本校 道路桥梁工程技术专业五年一贯制专科（高职）学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林交通职业技术学院

校（院）长：



证书编号：120491201006002143

二〇一〇年 六 月 二十五日

技术负责人身份证



技术负责人社保证明

打印编号: 7522c3b28b

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	李楠楠	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	22072419890301104X
性别	女	出生日期	1989-03-01	个人编号	3020495304
生存状态	正常	参工时间	2012-05-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-05	2012-05	2026-05	169
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-05	2012-05	2026-05	169
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-07	2012-07	2026-05	172

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账: 是 否

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	缴费所属期	对应缴费所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	7700	正常应缴	1232	616	0	0
2	202604	202604	7700	正常应缴	1232	616	0	0
3	202603	202603	7700	正常应缴	1232	616	0	0
4	202602	202602	7700	正常应缴	1232	616	0	0
5	202601	202601	7700	正常应缴	1232	616	0	0
6	202512	202512	7700	正常应缴	1232	616	0	0
7	202511	202511	7700	正常应缴	1232	616	0	0
8	202510	202510	7700	正常应缴	1232	616	0	0
9	202509	202509	7700	正常应缴	1232	616	0	0
10	202508	202508	7700	正常应缴	1232	616	0	0
11	202507	202507	7700	正常应缴	1232	616	0	0

岩土工程师

岩土工程师职称证书

广东省职称证书

姓名：唐发明
身份证号：452702197805184379



职称名称：高级工程师
专业：岩土工程
级别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2018年12月09日
评审组织：广东省地质勘查工程技术高级工程师资格第二评审委员会

证书编号：1900101065159

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年03月11日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

岩土工程师毕业证书

普通高等学校
毕业证书



学生 唐发明 性别 男，
一九七八年五月十八日生，于一九九七年
九月至二〇〇二年七月在本校
水文地质与工程地质 专业
四年制本科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 
校 名: 东华理工学院
二〇〇二年七月一日

中华人民共和国教育部监制

No. 02026508

学校编号: 10405120020500007

岩土工程师身份证



岩土工程师社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐发明 社保电脑号：817464613 身份证号码：452702197805184379 页码：1
参保单位名称：中庆建设有限责任公司深圳分公司 单位编号：31209213 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	31209213	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	31209213	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计			9122.72	4561.36			1211.55	403.89			403.89					60.48	



备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927b6b2507a28z ）核查，验证码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：
单位编号 31209213 单位名称 中庆建设有限责任公司深圳分公司




道路工程师

道路工程师职称证书



数据来源:吉林省电子证照库

道路工程师毕业证明



道路工程师身份证



道路工程师社保证明

打印编号: a7fa89c6bd

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	刘珊珊	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220183198810064246
性别	女	出生日期	1988-10-06	个人编号	3020246092
生存状态	正常	参工时间	2010-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-07	2010-07	2026-05	182
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-07	2010-07	2026-05	182
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-08	2010-08	2026-05	195

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220183198810064246 * 姓名: 刘珊珊 开始年月: 请选择年月
截止年月: 请选择年月 是否足额到账: 是 查询 重置

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	10000	正常应缴	1600	800	0	0
2	202604	202604	10000	正常应缴	1600	800	0	0
3	202603	202603	10000	正常应缴	1600	800	0	0
4	202602	202602	10000	正常应缴	1600	800	0	0
5	202601	202601	10000	正常应缴	1600	800	0	0
6	202512	202512	10000	正常应缴	1600	800	0	0
7	202511	202511	10000	正常应缴	1600	800	0	0
8	202510	202510	10000	正常应缴	1600	800	0	0
9	202509	202509	10000	正常应缴	1600	800	0	0
10	202508	202508	10000	正常应缴	1600	800	0	0
11	202507	202507	10000	正常应缴	1600	800	0	0

排水工程师

排水工程师职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.

吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 张晶
Name
性别 女
Sex

身份证号码 220104197403020326
ID Card No.

证书编号 2010014B040
Certificate No.

专业名称 给排水
Profession
资格名称 高级工程师
Post

授予时间 2010年1月1日
Date of Issue

审核人章
Verifies the person seal



发证机关
Issued by

排水工程师毕业证书

成人高等教育



毕业证书

学生 张晶 性别女 ,一九七四 年 三 月 二 日生, 于二〇一六
年 一 月至二〇一八年 七 月在本校给水排水工程
专业 函授学习, 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程,
成绩合格, 准予毕业。

校 名: 长春工程学院

校(院)长:



批准文号: 国家教委成教厅[1990]009
证书编号: 114375201805071087

二〇一八年 七 月 十 日

排水工程师身份证

姓名 张 晶
性别 女 民族 汉
出生 1974 年 3 月 2 日
住址 长春市绿园区同心街道金色欧城委35组



公民身份号码 220104197403020326



中华人民共和国
居民 身 份 证



签发机关 长春市公安局绿园分局
有效期限 2020.03.10-长期

排水工程师社保证明

打印编号: 8cc9660492

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张晶	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220104197403020326
性别	女	出生日期	1974-03-02	个人编号	3000246792
生存状态	正常	参工时间	2004-09-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2004-09	2004-09	2026-05	261
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2004-09	2004-09	2026-05	261
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2004-09	2009-03	2026-05	212

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 台

截止年月: 台 是否足额到账: 是 否

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	7000	正常应缴	1120	560	0	0
2	202604	202604	7000	正常应缴	1120	560	0	0
3	202603	202603	7000	正常应缴	1120	560	0	0
4	202602	202602	7000	正常应缴	1120	560	0	0
5	202601	202601	7000	正常应缴	1120	560	0	0
6	202512	202512	7000	正常应缴	1120	560	0	0
7	202511	202511	7000	正常应缴	1120	560	0	0
8	202510	202510	7000	正常应缴	1120	560	0	0
9	202509	202509	7000	正常应缴	1120	560	0	0
10	202508	202508	7000	正常应缴	1120	560	0	0
11	202507	202507	7000	正常应缴	1120	560	0	0

结构工程师

结构工程师注册执业证书

使用有效期: 2026年05月25日
- 2026年11月21日



中华人民共和国一级注册结构工程师
注册执业证书

本证书是中华人民共和国一级注册结构工程师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名: 王英龙

性别: 男

出生日期: 1973年04月03日

注册编号: S20012200404

聘用单位: 中庆建设有限责任公司

注册有效期: 2026年05月20日-2029年05月19日



王英龙

个人签名: 王英龙

签名日期: 2026年5月25日



发证日期: 2026年05月20日

结构工程师职称证

本证书由吉林省人事厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人事厅制发
Formulated and Issued by Jilin Provincial Personnel Department

管理号: JL 222014474



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 王英龙
Name
性别 男
Sex
身份证号码 220204197304030313
ID Card No.
证书编号 2008202B131
Certificate No.

专业名称 工民建
Profession
资格名称 高级工程师
Post
授予时间 2008年1月1日
Date of Issue 崔高嵩

审核人章
Verifies the person seal



发证机关
Issued by

结构工程师毕业证书



结构工程师身份证



结构工程师社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中庆建设有限责任公司天津空港经济区分公司
组织机构代码：32864757X
校验码：W32864757X20260529082324
查询日期：202505至202605

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王英龙	220204197304030313	基本养老保险	202505	202605	13
			失业保险	202505	202605	13
			工伤保险	202505	202605	13

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全，请妥善保管缴费证明。

打印日期：2026年05月29日

土建工程师

土建工程师职称证

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.

吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识: 


(加盖审批部门钢印有效)

姓名: **吕直**
Name: **吕直**

性别: **男**
Sex: **男**

身份证号码: **211223198411124019**
ID Card No. **211223198411124019**

证书编号: **2018101B1141**
Certificate No. **2018101B1141**

专业名称: **土木工程**
Profession: **土木工程**

资格名称: **高级工程师**
Post: **高级工程师**

授予时间: **2018年1月1日**
Date of Issue: **2018年1月1日**

审核人章: 
Verifies the person seal


发证机关 核准专用章 (2018)

土建工程师身份证



土建工程师毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 吕直 性别 男，一九八四年十一月十二日生，于二〇〇三年九月至二〇〇七年七月在本校城市建设学院 土木工程 专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名： 校（院）长：吴玉厚

证书编号：101531200705002620 二〇〇七年七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

土建工程师社保证明

打印编号: fa8fe26d8a

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	吕直	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	211223198411124019
性别	男	出生日期	1984-11-12	个人编号	3020673145
生存状态	正常	参工时间	2011-11-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2011-11	2011-11	2026-05	175
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2011-11	2011-11	2026-05	175
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2011-12	2011-12	2026-05	179

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 211223198411124019 * 姓名: 吕直 开始年月: 请选择年月 白
截止年月: 请选择年月 白 是否足额到账: 是

查询 重置

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
2	202604	202604	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
3	202603	202603	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
4	202602	202602	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
5	202601	202601	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
6	202512	202512	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
7	202511	202511	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
8	202510	202510	21966	正常应缴	3514.56	1757.28	0	0
9	202510	202509	430.5	缴费基数...	68.88	34.44	0	0
10	202509	202509	21535.5	正常应缴	3445.68	1722.84	0	0
11	202510	202508	430.5	缴费基数...	68.88	34.44	0	0

安装工程师

安装工程师职称证



安装工程师身份证



安装工程师毕业证



安装工程师社保证明

打印编号: 3317c60dda

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	林英宝	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220724198406074218
性别	男	出生日期	1984-06-07	个人编号	3020740108
生存状态	正常	参工时间	2008-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2008-07	2008-07	2026-05	215
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-11	2013-11	2026-05	151
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-08	2013-08	2026-05	157

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: 220724198406074218 *姓名: 林奕莹 开始年月: 请选择年月 白
截止年月: 请选择年月 白 是否足额到账: 是

查询 重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	12000	正常应缴	1920	960	0	0
2	202604	202604	12000	正常应缴	1920	960	0	0
3	202603	202603	12000	正常应缴	1920	960	0	0
4	202602	202602	12000	正常应缴	1920	960	0	0
5	202601	202601	12000	正常应缴	1920	960	0	0
6	202512	202512	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
7	202511	202511	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
8	202510	202510	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
9	202509	202509	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
10	202508	202508	12800	正常应缴	2048	1024	0	0
11	202507	202507	12800	正常应缴	2048	1024	0	0

交通与运输工程师

交通与运输工程师职称证书

吉林省专业技术职务
任职资格证书

姓名:孙佩涛

性别:男

证件号码:220181198402122213

专业名称:交通工程

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2022年01月01日

证书编号:2022B06294

公布文号:吉人社函〔2022〕160号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年02月01日

数据来源:吉林省电子证照库

交通与运输工程师毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 孙佩涛 性别男，1984 年 02 月 12 日生，于 2004 年 9 月至 2008 年 7 月在本校 交通工程 专业 肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。


校 名：吉林建筑工程学院 校（院）长：



证书编号：101911200805000483

二〇〇八年 七 月 一 日

交通与运输工程师身份证



交通与运输工程师社保证明

打印编号: edc244fe4f

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	孙佩涛	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220181198402122213
性别	男	出生日期	1984-02-12	个人编号	3020352621
生存状态	正常	参工时间	2010-11-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-08	2014-08	2026-05	142
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-08	2014-08	2026-05	142
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2011-01	2011-01	2026-05	190

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220181198402122213 * 姓名: 孙佩涛 开始年月: 请选择年月 白
截止年月: 请选择年月 白 是否足额到账: 是

查询 重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	缴费所属期	对应缴费所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
2	202604	202604	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
3	202603	202603	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
4	202602	202602	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
5	202601	202601	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
6	202512	202512	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
7	202511	202511	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
8	202510	202510	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
9	202509	202509	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
10	202508	202508	13200	正常应缴	2112	1056	0	0
11	202507	202507	13200	正常应缴	2112	1056	0	0

市政工程师

市政工程师职称证书



市政工程师毕业证明


成人高等教育

毕业证书



学生 刘思彤 性别 女，一九八五年 十二月 二十六日生，于 二〇一七
年 一月至 二〇一九年 七月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名： 长春工程学院

校（院）长： 

批准文号： 国家教委成教厅[1990]009

证书编号： 114375201905701336

二〇一九年 七 月 十五 日

市政工程师身份证



市政工程师社保证明

打印编号: 3ae860aba3

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	刘思彤	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220102198512263142
性别	女	出生日期	1985-12-26	个人编号	3020612532
生存状态	正常	参工时间	2013-01-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-01	2013-01	2026-05	158
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-01	2013-01	2026-05	158
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-04	2012-04	2026-05	171

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局(<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>)网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账: 是 否

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
2	202604	202604	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
3	202603	202603	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
4	202602	202602	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
5	202601	202601	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
6	202512	202512	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
7	202511	202511	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
8	202510	202510	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
9	202509	202509	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
10	202508	202508	14000	正常应缴	2240	1120	0	0
11	202507	202507	14000	正常应缴	2240	1120	0	0

测量工程师

测量工程师职称证书

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: _____

Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



姓名 符伦兴

性别 男

出生年月 1977年4月

系列 工程技术

专业 工程测量


评审通过时间 2009年7月

签发日期 _____

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十三局集团

编号: 4403130719章



测量工程师毕业证书



测量工程师身份证

姓名 符伦兴

性别 男 民族 汉

出生 1977 年 4 月 18 日

住址 长春市二道区吉林街道滨河街委42组



公民身份号码 51010619770418211X



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局二道分局

有效期限 2021.03.11-2041.03.11

测量工程师社保证明

打印编号: aefa3f940b

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	符伦兴	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	51010619770418211X
性别	男	出生日期	1977-04-18	个人编号	3020070356
生存状态	正常	参工时间	1999-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	终止缴费	中铁九局集团有限公司大连分公司	1999-07	1999-07	2014-07	181
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	1999-07	1999-07	2026-05	323
失业保险	终止缴费	中铁九局集团有限公司大连分公司	2009-01	2009-01	2014-07	134
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2008-01	2008-01	2026-05	188
工伤保险	终止缴费	中铁九局集团有限公司大连分公司	2007-03	2011-04	2024-03	42
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-07	2014-07	2026-05	147

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

经办人：网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: 51010619770418211X *姓名: 符伦兴 开始年月: 请选择年月 白
截止年月: 请选择年月 白 是否足额到账: 是

查询 重置

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	9000	正常应缴	1440	720	0	0
2	202604	202604	9000	正常应缴	1440	720	0	0
3	202603	202603	9000	正常应缴	1440	720	0	0
4	202602	202602	9000	正常应缴	1440	720	0	0
5	202601	202601	9000	正常应缴	1440	720	0	0
6	202512	202512	9000	正常应缴	1440	720	0	0
7	202511	202511	9000	正常应缴	1440	720	0	0
8	202510	202510	9000	正常应缴	1440	720	0	0
9	202509	202509	9000	正常应缴	1440	720	0	0
10	202508	202508	9000	正常应缴	1440	720	0	0
11	202507	202507	9000	正常应缴	1440	720	0	0

燃气工程师

燃气工程师职称证书



数据来源:吉林省电子证照库

燃气工程师毕业证书

普通高等学校

毕业证书



学生 王超 性别 男， 1989 年 08 月 27 日生，于 2008 年 09 月至 2012 年 06 月在本学院 建筑环境与设备工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑工程学院城建学院 院 长：



证书编号：136041201205000413

2012 年 6 月 21 日

燃气工程师身份证

姓名 王超

性别 男 民族 汉

出生 1989年8月27日

住址 长春市朝阳区保安街13号



公民身份号码 220104198908274457



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局朝阳分局

有效期限 2015.10.30-2035.10.30

燃气工程师社保证明

打印编号: c4b4080e66

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	王超	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220104198908274457
性别	男	出生日期	1989-08-27	个人编号	3021199030
生存状态	正常	参工时间	2014-10-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-10	2014-10	2026-05	137
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-10	2014-10	2026-05	136
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-12	2014-12	2026-05	135

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局(<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>)网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	8000	正常应缴	1280	640	0	0
2	202604	202604	8000	正常应缴	1280	640	0	0
3	202603	202603	8000	正常应缴	1280	640	0	0
4	202602	202602	8000	正常应缴	1280	640	0	0
5	202601	202601	8000	正常应缴	1280	640	0	0
6	202601	202601	4952	转入	792.32	396.16	0	0
7	202604	202512	-4952	转入	0	-396.16	0	0
8	202512	202512	8000	正常应缴	1280	640	0	0
9	202512	202512	0	转入	0	0	0	0
10	202512	202512	0	转入	0	0	0	0
11	202512	202512	0	转入	0	0	0	0

通信工程师

通信工程师职称证书



通信工程师毕业证书



通信工程师身份证

姓名 修皓文
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 4 月 4 日
住址 长春市宽城区兴业街道天章委443组



公民身份号码 220103199004041616



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局宽城分局
有效期限 2018.06.28-2038.06.28

通信工程师社保证明

打印编号: cb3c3c3c63

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	修皓文	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220103199004041616
性别	男	出生日期	1990-04-04	个人编号	3020818563
生存状态	正常	参工时间	2013-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-07	2013-07	2026-05	155
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2013-07	2013-07	2026-05	153
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2014-02	2014-02	2026-05	147

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账: 是 否

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	12000	正常应缴	1920	960	0	0
2	202604	202604	12000	正常应缴	1920	960	0	0
3	202603	202603	12000	正常应缴	1920	960	0	0
4	202602	202602	12000	正常应缴	1920	960	0	0
5	202601	202601	12000	正常应缴	1920	960	0	0
6	202512	202512	10800	正常应缴	1728	864	0	0
7	202511	202511	10800	正常应缴	1728	864	0	0
8	202510	202510	10800	正常应缴	1728	864	0	0
9	202509	202509	10800	正常应缴	1728	864	0	0
10	202508	202508	10800	正常应缴	1728	864	0	0
11	202507	202507	10800	正常应缴	1728	864	0	0

园林工程师

园林工程师职称证

	专业名称 园林
	Profession 高级工程师
	资格名称
	Post 2009年1月1日
	授予时间 2009年1月1日
	Date of Issue 崔高嵩
	审核人章
	Verifies the person seal
(加盖审批部门钢印有效)	
姓名 苑永生	
Name	
性别 男	
Sex	
身份证号码 22010319710413161X	
ID Card No.	
证书编号 2009015B030	
Certificate No.	



<p>本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。</p>	
<p>This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.</p>	<p>吉林省人力资源和社会保障厅制发 Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province</p>
	防伪标识:

园林工程师毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生苑永生 性别男，一九七一年
四月十三日生，于一九九四年九月
至一九九八年七月在本校

园林 专业肆年制

本科学习，修完教学计划规定的全部课
程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:



校名:



一九九八年七月一日

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00066525

学校编号: 982040096

园林工程师身份证

姓名 苑永生

性别 男 民族 汉

出生 1971年4月13日

住址 长春市绿园区支农大街
54A-23栋3门6楼35中门

公民身份号码 22010319710413161X



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局绿园分局

有效期限 2025.10.10-长期

园林工程师社保证明

打印编号: 5c2a2b6d1c

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	苑永生	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	22010319710413161X
性别	男	出生日期	1971-04-13	个人编号	3020302138
生存状态	正常	参工时间	1987-12-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	1987-12	1987-12	2026-05	462
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	1987-12	2005-02	2026-05	256
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2007-04	2009-03	2026-05	209

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 22010319710413161X * 姓名: 苑永生 开始年月: 请选择年月
截止年月: 请选择年月 是否足额到账: 是

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
2	202604	202604	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
3	202603	202603	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
4	202602	202602	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
5	202601	202601	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
6	202512	202512	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
7	202511	202511	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
8	202510	202510	4393.2	正常应缴	702.91	351.46	0	0
9	202510	202509	86.1	缴费基数...	13.77	6.89	0	0
10	202509	202509	4307.1	正常应缴	689.14	344.57	0	0
11	202510	202508	86.1	缴费基数...	13.77	6.89	0	0

造价工程师

造价工程师注册造价工程师证书

使用有效期: 2026年05月27日
- 2026年08月25日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class 1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 葛丹
性 别: 女
出 生 日 期: 1988年10月06日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11192200003486
有 效 期: 2023年07月04日-2027年07月03日
聘 用 单 位: 中庆建设有限责任公司



葛丹

个人签名:

葛丹

签名日期:

2026.5.27



发证日期: 2023年06月12日

造价工程师职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:




(加盖审批部门钢印有效)

姓名 葛丹
Name
性别 女
Sex
身份证号码 220723198810062220
ID Card No.
证书编号 2021054B019
Certificate No.

专业名称 市政工程
Profession
资格名称 高级工程师
Post

授予时间 2021年01月01日
Date of Issue

审核人章
Verifies the person seal



造价工程师毕业证书

普通高等学校

毕业证书

学生 葛丹 性别 女，一九八八年十月六日生，于二〇〇六年九月至二〇一〇年六月在本校 轻化工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林农业大学

校（院）长：信秦贵

证书编号：101931201005002827

二〇一〇年六月三十日



造价工程师身份证



造价工程师社保证明

打印编号: f41cc54f80

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	葛丹	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220723198810062220
性别	女	出生日期	1988-10-06	个人编号	3020348462
生存状态	正常	参工时间	2010-09-02		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	终止缴费	吉林省恒泰建设工程有限公司	2018-01	2018-01	2019-02	14
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-09	2010-09	2026-05	181
失业保险	终止缴费	吉林省恒泰建设工程有限公司	2018-01	2018-01	2019-02	28
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2011-06	2011-06	2026-05	172
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2011-08	2011-08	2026-05	169

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账: 是 否

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	10800	正常应缴	1728	864	0	0
2	202604	202604	10800	正常应缴	1728	864	0	0
3	202603	202603	10800	正常应缴	1728	864	0	0
4	202602	202602	10800	正常应缴	1728	864	0	0
5	202601	202601	10800	正常应缴	1728	864	0	0
6	202512	202512	10800	正常应缴	1728	864	0	0
7	202511	202511	10800	正常应缴	1728	864	0	0
8	202510	202510	10800	正常应缴	1728	864	0	0
9	202509	202509	10800	正常应缴	1728	864	0	0
10	202508	202508	10800	正常应缴	1728	864	0	0
11	202507	202507	10800	正常应缴	1728	864	0	0

安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王子健	证件类型	身份证	证件号码	220181198710150451
手机号码	15943015574	证件号（C证编号）		吉 建 安	C3(2019)0004698

项目安全主任（安全负责人）

项目安全主任（安全负责人）注册安全工程师证

190-1252



王子健 220181198710150451

本人签名 王子健

职业资格
证书管理号 03320241022000000122

姓名 王子健

性别 男

证件号码 220181198710150451

级别 中管级

执业证号 19250-10312

发证日期 2025年4月15日



扫描全能王 创建

190-1252


注册记录

王子健 220181198710150451

注册类别：建筑施工现场安全

聘用单位：中庆建设有限责任公司

有效期至：2030年4月15日



注册记录

扫描全能王 创建

项目安全主任（安全负责人）安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：吉建安C3(2019)0004698

姓名：王子健
性别：男
出生年月：1987年10月15日
企业名称：中庆建设有限责任公司
职务：专职安全生产管理人员
初次领证日期：2019年08月28日
有效期：2025年06月16日 至 2028年08月28日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年06月16日



数据来源：吉林省电子证照库

项目安全主任（安全负责人）职称证



项目安全主任（安全负责人）身份证



项目安全主任（安全负责人）毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 **王子健** 性别 **男**，一九八七年十月十五日生，于二〇〇六年九月至二〇〇九年六月在本校 **汽车检测与维修技术** 专业 **三年制** 专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**吉林交通职业技术学院**

校（院）长：



证书编号：**120491200906000864**

二〇〇九年六月二十六日

项目安全主任（安全负责人）社保证明

打印编号：17fd1b7632

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

姓名	王子健	证件类型	居民身份证（户口簿）	证件号码	220181198710150451
性别	男	出生日期	1987-10-15	个人编号	3020227617
生存状态	正常	参工时间	2009-12-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2009-12	2009-12	2026-05	80
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2009-12	2009-12	2026-05	80
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-07	2010-07	2026-05	65

待遇领取情况

退休单位：

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
失业保险	2015-11-30	201512	201608	待遇终止	1056
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
失业保险金	9	9	0		
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220181198710150451 * 姓名: 王子健 开始年月: 请选择年月 白
截止年月: 请选择年月 白 是否足额到账: 是 查询 重置

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	8000	正常应缴	1280	640	0	0
2	202604	202604	8000	正常应缴	1280	640	0	0
3	202603	202603	8000	正常应缴	1280	640	0	0
4	202602	202602	8000	正常应缴	1280	640	0	0
5	202601	202601	8000	正常应缴	1280	640	0	0
6	202512	202512	8000	正常应缴	1280	640	0	0
7	202511	202511	8000	正常应缴	1280	640	0	0
8	202510	202510	8000	正常应缴	1280	640	0	0
9	202509	202509	8000	正常应缴	1280	640	0	0
10	202508	202508	8000	正常应缴	1280	640	0	0
11	202507	202507	8000	正常应缴	1280	640	0	0

质量负责人信息表 (每个项目只能一个, 必填项)

姓名	高春雨	证件类型	身份证	证件号码	220122198602217516
手机号码	13844986821	证件号 (质量员证编号)		0221810992218000021	

质量主任（质量负责人）

质量主任（质量负责人）职称证书



质量主任（质量负责人）职业培训合格证

证书编码：0221810992218000021

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：高春雨

身份证号：220122198602217516

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2022年 09月 15日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质量主任（质量负责人）毕业证书



质量主任（质量负责人）身份证



质量主任（质量负责人）社保证明

打印编号：8811bbf70d

个人参保证明

个人基本信息

账户类别：一般账户

姓名	高春雨	证件类型	居民身份证（户口簿）	证件号码	220122198602217516
性别	男	出生日期	1986-02-21	个人编号	3020565942
生存状态	正常	参工时间	2012-11-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-11	2012-11	2026-05	163
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-11	2012-11	2026-05	163
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2012-12	2012-12	2026-05	167

待遇领取情况

退休单位：

险种	离退休时间（失业时间）	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额（元）
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额（元）
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额（元）



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: 220122198602217516 * 姓名: 高春雨 开始年月: 请选择年月 白
截止年月: 请选择年月 白 是否足额到账: 是 查询 重置

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	10800	正常应缴	1728	864	0	0
2	202604	202604	10800	正常应缴	1728	864	0	0
3	202603	202603	10800	正常应缴	1728	864	0	0
4	202602	202602	10800	正常应缴	1728	864	0	0
5	202601	202601	10800	正常应缴	1728	864	0	0
6	202512	202512	10800	正常应缴	1728	864	0	0
7	202511	202511	10800	正常应缴	1728	864	0	0
8	202510	202510	10800	正常应缴	1728	864	0	0
9	202509	202509	10800	正常应缴	1728	864	0	0
10	202508	202508	10800	正常应缴	1728	864	0	0
11	202507	202507	10800	正常应缴	1728	864	0	0

施工员

施工员职业培训合格证

证书编码：0221510492215000008

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：李坤

身份证号：220524198505280032

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2024年 09月 06日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

施工员毕业证明



施工员身份证



施工员社保证明

打印编号: b36ef69a37

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	李坤	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220524198505280032
性别	男	出生日期	1985-05-28	个人编号	3020253283
生存状态	正常	参工时间	2010-06-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-06	2010-06	2026-05	192
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-06	2010-06	2026-05	192
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-08	2010-08	2026-05	195

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	缴费所属期	对应缴费所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
2	202604	202604	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
3	202603	202603	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
4	202602	202602	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
5	202601	202601	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
6	202512	202512	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
7	202511	202511	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
8	202510	202510	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
9	202509	202509	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
10	202508	202508	19000	正常应缴	3040	1520	0	0
11	202507	202507	19000	正常应缴	3040	1520	0	0

安全员信息表 (每个项目可多个, 必填项)

姓名	宋立辉	证件类型	身份证	证件号码	220104197803135034
手机号码	15643627567		证件号 (C 证编号)	吉建安 C3(2025)0008248	

安全员

安全员安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：吉建安C3(2025)0008248

姓名：宋立辉

性别：男

出生年月：1978年03月13日

企业名称：中庆建设有限责任公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年08月28日

有效期：2025年08月28日 至 2028年08月28日



发证机关：吉林省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年08月28日



数据来源：吉林省电子证照库

安全员职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 宋立辉
Name
性别 男
Sex
身份证号码 220104197803135034
ID Card No.
证书编号 2012102C126
Certificate No.

专业名称 土木工程
Profession
资格名称 工程师
Post
授予时间 2012年01月01日
Date of Issue

审核人章
Verifies the person seal

孙孝清



发证机关
Issued by

安全员毕业证书

成人高等教育

毕业证书



学生 宋立辉 性别 男，一九七八年三月十三日生，于二〇〇〇年九月
至二〇〇三年七月在本校 土木工程 专业
函授学习，修完本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校(院)长: 

学校(院): 

批准文号: (87)教计字036号
证书编号: L01835200305003139

二〇〇三年七月五日

Nº 01094178

中华人民共和国教育部监制

安全员身份证



安全员社保证明

打印编号: 6faaba77ed

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	宋立辉	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220104197803135034
性别	男	出生日期	1978-03-13	个人编号	3020569489
生存状态	正常	参工时间	2002-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	终止缴费	中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司	2002-07	2002-07	2008-04	70
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2008-05	2008-05	2026-05	217
失业保险	终止缴费	中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司	2009-01	无	无	0
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2008-01	2008-01	2026-05	191
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2007-03	2011-12	2026-05	179

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人：网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账: 白

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	缴费所属期	对应缴费所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	12000	正常应缴	1920	960	0	0
2	202604	202604	12000	正常应缴	1920	960	0	0
3	202603	202603	12000	正常应缴	1920	960	0	0
4	202602	202602	12000	正常应缴	1920	960	0	0
5	202601	202601	12000	正常应缴	1920	960	0	0
6	202512	202512	12000	正常应缴	1920	960	0	0
7	202511	202511	12000	正常应缴	1920	960	0	0
8	202510	202510	12000	正常应缴	1920	960	0	0
9	202509	202509	12000	正常应缴	1920	960	0	0
10	202508	202508	12000	正常应缴	1920	960	0	0
11	202507	202507	12000	正常应缴	1920	960	0	0

质检员

质检员职业培训合格证

证书编码：0221810992218000027

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：张艳

身份证号：220422199303164726

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2024年 10月 10日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

质检员职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.



吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province


防伪标识:



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 张艳
Name
性别 女
Sex
身份证号码 220422199303164726
ID Card No.
证书编号 2021054C101
Certificate No.

专业名称 道路与桥梁
Profession
资格名称 工程师
Post
授予时间 2021年01月01日
Date of Issue
审核人章 张福新
Verifies the person seal



质检员毕业证明



No.01- 1504042916

质检员身份证



质检员社保证明

打印编号: 194d17ba6f

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张艳	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220422199303164726
性别	女	出生日期	1993-03-16	个人编号	3060585291
生存状态	正常	参工时间	2016-06-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	终止缴费	吉林省华一公路建设集团有限责任公司	2016-06	2016-06	2019-04	35
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-06	2016-06	2026-05	120
失业保险	终止缴费	吉林省华一公路建设集团有限责任公司	2016-06	2016-06	2019-04	70
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2019-05	2019-05	2026-05	120
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2019-06	2019-06	2026-05	84
工伤保险	终止缴费	吉林省华一公路建设集团有限责任公司	2016-06	2016-06	2019-05	36

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

经办人：网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	9500	正常应缴	1520	760	0	0
2	202604	202604	9500	正常应缴	1520	760	0	0
3	202603	202603	9500	正常应缴	1520	760	0	0
4	202602	202602	9500	正常应缴	1520	760	0	0
5	202601	202601	9500	正常应缴	1520	760	0	0
6	202512	202512	9500	正常应缴	1520	760	0	0
7	202511	202511	9500	正常应缴	1520	760	0	0
8	202510	202510	9500	正常应缴	1520	760	0	0
9	202509	202509	9500	正常应缴	1520	760	0	0
10	202508	202508	9500	正常应缴	1520	760	0	0
11	202507	202507	9500	正常应缴	1520	760	0	0

预算员

预算员注册造价工程师证书

使用有效期: 2026年06月24日
- 2026年09月22日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 苑文洋
性别: 女
出生日期: 1994年02月15日
专业: 土木建筑工程
证书编号: 建[造]11222200002384
有效期: 2026年07月04日-2030年07月03日
聘用单位: 中庆建设有限责任公司



苑文洋

个人签名: 苑文洋
签名日期: 2026.6.24



发证日期: 2026年06月16日

预算员职称证书

**吉林省专业技术职务
任职资格证书**

姓名:苑文洋

性别:女

证件号码:220702199402154225

专业名称:建筑工程

资格名称:工程师

授予资格时间:2022年01月01日

证书编号:2022C07272

公布文号:吉人社函〔2022〕160号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年02月01日

数据来源:吉林省电子证照库

预算员毕业证明

普通高等学校

毕业证书



学生 苑文洋 性别 女， 1994 年 02 月 15 日生，于 2012 年 09 月至 2016 年 06 月在本校 工程管理 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑大学

校(院)长：戴昕

证书编号：101911201605002831

二〇一六年 六 月 二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

预算员身份证



预算员社保证明

打印编号: 05fe6faea4

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	苑文洋	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220702199402154225
性别	女	出生日期	1994-02-15	个人编号	3021303167
生存状态	正常	参工时间	2016-07-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-07	2016-07	2026-05	119
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-07	2016-07	2026-05	119
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-09	2016-09	2026-05	122

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

*证件号码: *姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	9500	正常应缴	1520	760	0	0
2	202604	202604	9500	正常应缴	1520	760	0	0
3	202603	202603	9500	正常应缴	1520	760	0	0
4	202602	202602	9500	正常应缴	1520	760	0	0
5	202601	202601	9500	正常应缴	1520	760	0	0
6	202512	202512	9500	正常应缴	1520	760	0	0
7	202511	202511	9500	正常应缴	1520	760	0	0
8	202510	202510	9500	正常应缴	1520	760	0	0
9	202509	202509	9500	正常应缴	1520	760	0	0
10	202508	202508	9500	正常应缴	1520	760	0	0
11	202507	202507	9500	正常应缴	1520	760	0	0

材料员

材料员职业培训合格证

证书编码：0221811192218000007

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：孙托

身份证号：220821198806140313

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2024年 09月 20日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

材料员职称证书

**吉林省专业技术职务
任职资格证书**

姓名:孙托

性别:男

证件号码:220821198806140313

专业名称:建筑材料

资格名称:工程师

授予资格时间:2022年01月01日

证书编号:2022C07280

公布文号:吉人社函〔2022〕160号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年02月01日

数据来源:吉林省电子证照库

材料员毕业证明

普通高等学校

毕业证书

学生 孙托 性别 男， 1988 年 06 月 14 日生，于 2009 年 09 月至 2013 年 06 月在本校 无机非金属材料工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  吉林建筑大学

校(院)长：  戴 昕

证书编号：101911201305000248

二〇一三年 六 月 二十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

材料员身份证



材料员社保证明

打印编号: 92e6cf9e83

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	孙托	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220821198806140313
性别	男	出生日期	1988-06-14	个人编号	3021303189
生存状态	正常	参工时间	2016-08-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-08	2016-08	2026-05	118
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-08	2016-08	2026-05	118
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2016-07	2016-07	2026-05	124

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	6500	正常应缴	1040	520	0	0
2	202604	202604	6500	正常应缴	1040	520	0	0
3	202603	202603	6500	正常应缴	1040	520	0	0
4	202602	202602	6500	正常应缴	1040	520	0	0
5	202601	202601	6500	正常应缴	1040	520	0	0
6	202512	202512	6500	正常应缴	1040	520	0	0
7	202511	202511	6500	正常应缴	1040	520	0	0
8	202510	202510	6500	正常应缴	1040	520	0	0
9	202509	202509	6500	正常应缴	1040	520	0	0
10	202508	202508	6500	正常应缴	1040	520	0	0
11	202507	202507	6500	正常应缴	1040	520	0	0

资料员

资料员职业培训合格证

证书编码：0221811492218001189

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：韩爽

身份证号：22072219960808124X

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：吉林省

发证时间：2024年 11月 24日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

资料员职称证书



资料员毕业证书

成人高等教育

毕业证书



学生 韩爽 性别 女，一九九六年 八 月 八 日生，于二〇一四
年 一 月至二〇一六年 六 月在本校 **建筑工程技术**
专业 函授 学习，修完 专科 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：**延边大学**

校（院）长：



批准文号：教成字（83）002号
证书编号：101845201606602892

二〇一六年 六 月 三十日

资料员身份证



资料员社保证明

打印编号: f686888fe4

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	韩爽	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	22072219960808124X
性别	女	出生日期	1996-08-08	个人编号	1106599153
生存状态	正常	参工时间	2017-05-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-05	2017-05	2026-05	66
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-05	2017-05	2026-05	66
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2022-09	2020-05	2026-05	58

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
失业保险	2021-04-30	202108	202201	待遇终止	1267.2
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
失业补助金	6	6	0	失业人员待遇到期	2022-01-21
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	7100	正常应缴	1136	568	0	0
2	202604	202604	7100	正常应缴	1136	568	0	0
3	202603	202603	7100	正常应缴	1136	568	0	0
4	202602	202602	7100	正常应缴	1136	568	0	0
5	202601	202601	7100	正常应缴	1136	568	0	0
6	202512	202512	7100	正常应缴	1136	568	0	0
7	202511	202511	7100	正常应缴	1136	568	0	0
8	202510	202510	7100	正常应缴	1136	568	0	0
9	202509	202509	7100	正常应缴	1136	568	0	0
10	202508	202508	7100	正常应缴	1136	568	0	0
11	202507	202507	7100	正常应缴	1136	568	0	0

测量员

测量员岗位证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房和城乡建设组合关部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：(盖章)
发证时间：2018-02-02
有效日期：2027-02-02
本证书查询网址：
<http://jy.jlsjxxw.com:8077/>



姓名：张强
性别：男
身份证号：22072119920302163X
岗位名称：测量员
证书编号：1822010900019

ZJBKHZS

测量员毕业证

普通高等学校

毕业证书



学生 **张强** 性别 **男**，一九九二年 三月 二 日生，于二〇一二年 九月至二〇一六年 六月在本校 **土木工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**白城师范学院**



校 (院) 长：

证书编号：102061201605101735

二〇一六年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

测量员身份证



测量员社保证明

打印编号: 7bdbfa89d

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张强	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	22072119920302163X
性别	男	出生日期	1992-03-02	个人编号	3021576115
生存状态	正常	参工时间	2017-06-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-06	2017-06	2026-05	108
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-06	2017-06	2026-05	108
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2017-05	2017-05	2026-05	114

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27

首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白
截止年月: 白 是否足额到账: 是 否

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	7400	正常应缴	1184	592	0	0
2	202604	202604	7400	正常应缴	1184	592	0	0
3	202603	202603	7400	正常应缴	1184	592	0	0
4	202602	202602	7400	正常应缴	1184	592	0	0
5	202601	202601	7400	正常应缴	1184	592	0	0
6	202512	202512	7400	正常应缴	1184	592	0	0
7	202511	202511	7400	正常应缴	1184	592	0	0
8	202510	202510	7400	正常应缴	1184	592	0	0
9	202509	202509	7400	正常应缴	1184	592	0	0
10	202508	202508	7400	正常应缴	1184	592	0	0
11	202507	202507	7400	正常应缴	1184	592	0	0

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	王健涛	证件类型	身份证	证件号码	220381198502052217
手机号码	13596638505	证件号		022251130000100002 9	

劳资专管员

劳务员职业培训合格证

证书编码: 0222511300001000029

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 王健涛

身份证号: 220381198502052217

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 吉林省信合职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2025年06月05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

劳资专管员毕业证书

中央广播电视中等专业学校

毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)

批准文号：教成司〔1997〕34号

注册证号：220309910170

No. 1507649



学生 王健涛 ，性别 男 ，
生于一九八五 年 二 月 五 日 ，
于二〇二二年 三 月三十一日在本校
建筑工程施工 专业修完一年制
教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 长：李林曙

中央广播电视中等专业学校
二〇二二年 三 月三十一日

劳资专管员身份证



劳资专管员社保证明

打印编号: 17fd1b7632

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	王子健	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220181198710150451
性别	男	出生日期	1987-10-15	个人编号	3020227617
生存状态	正常	参工时间	2009-12-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2009-12	2009-12	2026-05	80
失业保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2009-12	2009-12	2026-05	80
工伤保险	参保缴费	中庆建设有限责任公司	2010-07	2010-07	2026-05	65

待遇领取情况

退休单位:

险种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
失业保险	2015-11-30	201512	201608	待遇终止	1056
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
失业保险金	9	9	0		
险种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过登录以上网站验证区输入打印编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_李鹏 经办时间 2026-05-27

打印时间 2026-05-27



首页

法人服务

主题服务

资讯

用户中心

单位人员缴费信息查询

申报历史

查询条件

* 证件号码: * 姓名: 开始年月: 白

截止年月: 白 是否足额到账:

缴费信息

企业职工基本养老保险 失业保险 工伤保险

序号	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	缴费类型	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴金额利息	个人应缴金额利息
1	202605	202605	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
2	202604	202604	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
3	202603	202603	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
4	202602	202602	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
5	202601	202601	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
6	202512	202512	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
7	202511	202511	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
8	202510	202510	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
9	202509	202509	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
10	202508	202508	15000	正常应缴	2400	1200	0	0
11	202507	202507	15000	正常应缴	2400	1200	0	0