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资信标要求一览表

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 企业业绩（不评审）

提供近五年内（从 2021 年 1 月 1

日起至截标）投标人自认为最具

代表性的同类工程业绩（不超过

5项，若所提供业绩超过 5项，

统计时只计取前 5项业绩），对

于打包招标、框架协议、集中采

购或一个项目签署多份合同等

业绩，只认可其中合同额（或规

模）最大的一项业绩，投标人应

提供具体的合同（或订单），否

则不予认可。 注：1、提供合同

签订日期为近五年的同类业绩

（在建或竣工均可），要求提供

中标通知书（若有）、合同关键

页（含项目名称、合同范围、合

同金额、盖章页（公章/合同专

用章）等）、竣工验收证明（若

有）。2、若业绩为总包或多专

业业绩，须提供装饰装修工程对

应的预算单或结算证明文件。3、

若提供业绩为联合体业绩的，合

同证明文件未体现分工内容及

费用占比的，须额外补充提供体

现分工内容及合同金额的联合

体业绩分工协议。4、建议优先

提供范围含装饰装修工程业绩。



深圳湾文化广场功能完善工程

2
拟派项目经理业绩（不评

审）

提供近五年内（从 2021 年 1 月 1

日起至截标）项目经理自认为最

具代表性的同类工程业绩（不超

过3项，若所提供业绩超过3项，

统计时只计取前3项业绩）。注：

1、业绩为已竣工业绩，要求提

供合同关键页（含项目名称、合

同范围、合同金额、盖章页（公

章/合同专用章）等）、此外必

须提供规范的竣工验收证明（各

方公章、签字齐全），时限以竣

工验收日期为准。 2、若业绩为

总包或多专业业绩，须提供装饰

装修工程对应的预算单或结算

证明文件。 3、若竣工验收证明

无法体现为项目经理业绩，可提

供施工许可证明文件。4、建议

优先提供范围含装饰装修工程

业绩。

3
投标人基本情况一览表

（不评审）

提供《投标人基本情况一览表》

加盖公章的原件扫描件，参照招

标文件第三章内容要求提供。
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1、企业业绩

1.1、投标人近 5 年自认为最具代表性的类似工程业绩（数量上限为 5

项）

序号 项目名称 建设单位
合同金额（万

元）
合同签订时间 工程地点 开、竣工时间 备注

1

南沙珠江湾项目 B 地块

南区小学及幼儿园精装

修独立发包工程

广东韩江建设工

程有限公司
924.33

2021 年 11 月

14 日

广东

广州南沙

2021 年 11 月 25

日-2022年 3月 15

日

2

河源市嘉淏科技有限公

司紫城工业园区厂房二

期建设项目（厂房 B、C、

D及办公大楼，废弃品仓

库）的二次装修工程

河源市嘉淏科技

有限公司
421.68

2025年8月10

日

广东

河源紫金

2025 年 8 月 10 日

-2026 年 8 月 10

日

3

松岗车辆段上盖物业北

区施工总承包工程项目

维修工程

深圳中铁二局工

程有限公司
279.74

2024 年 12 月

16 日

广东

深圳宝安

2024 年 12 月 20

日-2025年 3月 20

日

4
联赢大厦项目 1-4F、6F、

8F 车间装修工程

深圳市联赢激光

股份有限公司
268.51

2025 年 2 月

18 日

广东

深圳坪山

2025 年 2 月 19 日

-2025 年 3 月 30

日

5
六堡镇山坪村茶文旅融

合发展项目(三期)

苍梧县茶产业发

展局
229.07

2025年9月18

日

广西

梧州苍梧

2025 年 9 月 18 日

-2026 年 1 月 18

日
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（1）南沙珠江湾项目 B 地块南区小学及幼儿园精装修独立发包工程
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（2）河源市嘉淏科技有限公司紫城工业园区厂房二期建设项目（厂房 B、C、

D 及办公大楼，废弃品仓库）的二次装修工程
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（3）松岗车辆段上盖物业北区施工总承包工程项目维修工程
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（4）联赢大厦项目 1-4F、6F、8F 车间装修工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程

（5）六堡镇山坪村茶文旅融合发展项目(三期)
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2、拟派项目经理业绩

序号 项目名称 建设单位
合同金额（万

元）
合同签订时间 开、竣工时间 工程地点 备注

1
六堡镇山坪村茶文旅

融合发展项目(三期)

苍梧县茶产业发

展局
229.07

2025 年 9月 18

日

2025 年 9 月 18 日

-2026年 1月 18日

广西

梧州苍梧

项目经

理：冷

竣
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2.1、六堡镇山坪村茶文旅融合发展项目(三期)
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3、投标人基本情况一览表
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3.1、投标人在资信标中提供近三年（最新年度审计报告未出的须上溯一

年）第三方（会计事务所）出具的投标人审计报告（关键页）扫描件，

包括审计报告封面、盖章页、营业额、资产额、资产负债表、净利润、

现金流等重要财务指标。

（1）2025 年审计报告
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（2）2024 年审计报告
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（3）2023 年审计报告
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3.2、不良行为记录查询平台：深圳市住房和建设局行政处罚查询、深圳

市住房和建设局红色警示查询、深圳市财政局、深圳市交通运输局、深

圳市（区）应急管理局、中国裁判文书网、广东省住房和城乡建设厅或

投标单位所在辖区省住建厅相关网站、信用中国、深圳信用网

（1）深圳市住房和建设局行政处罚查询截图
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（2）深圳市住房和建设局红色警示查询截图
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（3）深圳市财政局查询截图
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（4）深圳市交通运输局查询截图
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（5）深圳市（区）应急管理局查询截图
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（6）中国裁判文书网查询截图



深圳湾文化广场功能完善工程



深圳湾文化广场功能完善工程

（7）广东省住房和城乡建设厅或投标单位所在辖区省住建厅相关网站查询截

图
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（8）信用中国、深圳信用网查询截图
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3.3、未存在第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改中条款第

19、本项目关于利害相关方的投标的承诺书
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3.4、项目精细化管理与深化设计落实承诺函
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3.5、投标承诺函
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4、项目管理班子人员配备情况

4.1.项目管理班子成员配备情况表

职务 姓名 职称

上岗资格证明

已承担在建

工程

情 况

证书名

称
级别 证号 专业

原服务

单位

项目

数

项目

名称

项目总

指挥
左宏辉工程师 职称证 中级

粤中职证字第

1100102070698 号

电气工

程

检安建

设
/ /

项目

经理
冷骏

高级

工程

师

注册一

级建造

师证

一级
粤

1412015201520549

建筑工

程

检安建

设
/ /

生产

经理

牟保

春

高级

工程

师

职称证 高级 010501000605
建筑电

气

检安建

设
/ /

技术

负责

人

孙豪

磊

高级

工程

师

职称证 高级 A652110478
建筑电

气

检安建

设
/ /

装饰

工程

师

熊帆
工程

师
职称证 中级 2403003196864

建筑工

程

检安建

设
/ /

电气

工程

师

杨光

华

高级

工程

师

职称证 高级 B012111598
电气

工程

检安建

设
/ /
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给排

水工

程师

沈兆

松

工程

师
职称证 中级 B0624399101016477

给排水

工程

检安建

设
/ /

暖通

工程

师

陈刚
工程

师
职称证 中级 SZZJ201801602325

暖通

工程

检安建

设
/ /

市政

园建

工程

师

姚一

粟

工程

师
职称证 中级

B0816308010000030

0

市政公

用工程

检安建

设
/ /

深化

设计

师

祝平

生

工程

师
职称证 中级 62202113083993

电气工

程

检安建

设
/ /

造价

工程

师

李鹏

达

工程

师

注册一

级造价

师证

一级

建

[造]1424440002934

0

安装工

程

检安建

设
/ /

安全

负责

人

杨鹏

飞
/

安全生

产考核

C3 证

C3
粤建安 C3（2023）

0027998

建筑

工程

检安建

设
/ /

安全

员

郑连

萌
/

安全生

产考核

C3 证

C3
粤建安

C3(2023)0028074

建筑

工程

检安建

设
/ /

施工

员
曾涛 /

装饰装

修施工

员证

/
91820100920262891

60

建筑

装饰工

程

检安建

设
/ /

施工

员

李焕

良
/

土建施

工员证
/

10424101000010004

10

建筑

工程

检安建

设
/ /

施工

员

汪长

根
/

设备安

装施工

员证

/
10424103000010002

39

建筑

工程

检安建

设
/ /
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质量

负责

人

段丽

萍

工程

师

土建质

量员证

/ 10424106000010003

98

建筑

工程

检安建

设
/ /

质量

员
周露 /

装饰装

修质量

员证

/
01324107000320000

97

建筑

装饰工

程

检安建

设
/ /

质量

员

张建

科
/

设备安

装质量

员

/
10424108000010002

21

建筑

工程

检安建

设
/ /

材料

员

何文

雯
/

材料员

证
/

04424111000060001

75

建筑

工程

检安建

设
/ /

机械

员

张国

鹏
/

机械员

证
/

10125112000080006

16

建筑

工程

检安建

设
/ /

劳资

专管

员

黄南

芝
/

劳务员

证
/

04424113000060001

04

建筑

工程

检安建

设
/ /

资料

员

李玉

连
/

资料员

证
/

04424114000060002

05

建筑

工程

检安建

设
/ /

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安

全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、

给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、

其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。
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4.2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

4.2.1、拟派项目负责人（项目经理）简历表

姓名 冷骏 性 别 男 年 龄 40 岁

职务 项目经理 职 称 高级工程师 学 历 本科

证件类型 身份证 证件号码
4115231986021

60411
手机号码 13715175119

参加工作时间 2008 年 10 月
从事项目经理（建造师）年

限
15 年

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 1412015201520549

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

苍梧县茶产

业发展局

六堡镇山坪

村茶文旅融

合发展项目

(三期)

229.07 万

元

2025 年 9 月 18

日-2026 年 1月

18 日

已完 合格

javascript:cubeOpenHref(
javascript:cubeOpenHref(
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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4.3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 孙豪磊 性 别 男 年 龄 52 岁

职务 技术负责人 职 称 高级工程师 学 历 本科

证件类型 身份证 证件号码 230827197401154018

手机号码 13715175119 证件号（职称证书编号） A652110478

参加工作时间 2011 年 3 月 从事技术负责人年限 20 年

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

/ / / / / /
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4.4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 段丽萍 证件类型 身份证 证件号码 430581198609175022

手机号码 13715175119 证件号（质量员证编号） 1042410600001000398

4.5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 杨鹏飞 证件类型 身份证 证件号码 420116199212063050

手机号码 13715175119 证件号（C证编号）
粤建安 C3（2023）

0027998

4.6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 郑连萌 证件类型 身份证 证件号码 21038119990608391X

手机号码 13715175119 证件号（C证编号）
粤建安

C3(2023)0028074

4.7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 黄南芝 证件类型 身份证 证件号码 43032119780127642X

手机号码 13715175119 证件号
044241130000600010

4
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4.8、附班子成员的证明材料

(1)项目总指挥左宏辉
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(2)项目经理冷骏
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(3)生产经理牟保春
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(4)技术负责人孙豪磊
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(5)装饰工程师熊帆
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(6)电气工程师杨光华
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(7)给排水工程师沈兆松
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(8)暖通工程师陈刚
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(9)市政园建工程师姚一粟
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(10)深化设计师祝平生
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(11)造价工程师李鹏达
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(12)安全负责人杨鹏飞
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(13)安全员郑连萌
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(14)施工员曾涛
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(15)施工员李焕良
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(16)施工员汪长根
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(17)质量负责人段丽萍
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(18)质量员周露
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(19)质量员张建科
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(20)材料员何文雯
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(21)机械员张国鹏
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(22)劳资专管员黄南芝
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(23)资料员李玉连
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4.9、项目管理机构情况辅助证明材料

说明：

1、项目经理：负责行政管理、工程质量、工期、合约、对外关系、安全生产、文明施工、

环境保护等全面工作，其主要工作为对整个项目的宏观调控。

项目经理岗位职责:

（1）总经理的领导下对项目管理部的生产实行民主管理、统一指挥，对总经理和项目管

理部负责。

（2）贯彻执行国家和上级方针政策、法规以及公司的管理制度。代表公司履行工程合同。
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维护公司利益，对用户负责。

（3）公司规定的权限内进行施工任务发包。签发计算各工种的任务单和时工单。对发包

的各工程（工种）进度、质量和安全进行监督管理并负全面责任。

（4）负责项目施工全过程的组织、控制与管理。做好施工条件平衡，工序（工种）间协

作，施工中出现的各种问题的协调处理及竣工善后工作。协调处理好权限内的外部关系。

（5）项目经理是安全生产的直接责任人，坚持安全生产、文明生产，精心施工、缩短工

期，提高质量，降低成本，实行科学管理，积极应用和推广新技术、新工艺，以求高效益。

（6）参与编制施工组织设计工作和图纸会审。解决施工中出现的技术与质安问题。

（7）从公司统一指挥与协调，接受有关职能部门检查、指导和监督。

2、生产负责人的岗位职责：

（1）依据生产计划组织、实施生产，掌控生产进度，确保安全、保质保量完成生产任务；

（2）组织编写、修订并审核生产文件及制度，不断规范管理，提升生产管理水平；

（3）每日巡查生产现场各岗位，督导各岗位按照生产作业规范操作；管控质量、卫生、

劳动纪律、精神状态、易发生安全事故的关键点等，加强 7S 管理，优化各操作规程；

（4）进行安全督导与巡查，排除安全隐患，严防安全事故发生，做好安全生产工作；

（5）对生产过程中产品品质把控，规避各种风险因素，稳定并提高生产质量；

（6）组织进行生产成本与效率管控，优化资源配置，降低能耗与损耗，提升生产效率；

3、项目技术负责人：负责工程总技术、总质量管理，对工程技术和质量每一环节进行控

制，并参与解决跟其他施工单位施工接口部分的技术协调工作。

项目技术负责人岗位职责:

（1）参加单位工程图纸会审，负责现场施工图纸变更的实施及签证工作。及时把一切设

计修改、增减工程量等资料上报公司总工办。

（2）参加编制施工组织设计，制订各项施工方案和施工技术措施。

（3）深入现场贯彻执行施工组织设计方案和各项施工技术措施，按图、按现行施工验收

规范和操作规程组织施工。

（4）在开工前写好分部分项施工技术交底、安全交底。与施工员一道，向班组进行技术

交底、质量交底和安全交底。
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（5）负责搞好材料试验工作，计划现场施工配合比给施工员。

（6）加强与建设单位、设计单位、质监单位和监理单位联系，及时办理好与上述单位发

生的签证工作、确保施工顺利进行。参与工程定位、放线复核工作。

（7）负责做好隐蔽工程、分项分部工程验收，并做好质量评定工作，参与抓好班组质量

自检、互检、交接检工作。

（8）填写施工日志，收集整理交工验收所须的各项技术资料，负责工程档案整理并移交

有关单位。编制材料计划、半成品计划、机具计划。

（9）深入现场，参加处理施工中技术问题，参加质量事故的处理和一般质量及事故技术

处理方案的编制。撰写施工总结。

4、专业工程师的岗位职责：

1)负责施工生产计划的规定

2)负责施工量的的调整

3)负责各专业工程施工进度的控制及调整

4)负责各专业指定材料进场计划及材料进场的监督

5)对各专业统计数据的分析

6)负责各个专业相关单位和部门之间有关事务的沟通与协调

7)积极参与分项质量管理，指导项目部搞好各专业工程量的统计工作。

8)负责各专业资料的整理保管工作。

4、商务负责人/造价工程师岗位职责：

1)研究工程合同规定的有关项目，拟定并根据工程变更资料，及时办理增加项目。

2)据预算定额，施工进度计划及技术措施，编好施工图预算，施工预算。

3)认真进行分部、分项、各班组成本分析，工料分析。

4)收集整理好竣工资料，编制施工决算。负责审核工程预算和决算，审核预算时应分析、

汇总、列明项目人工计划、材料计划、机械计划、间接分类等管理数据。

5)编制单位工程材料控制计划，上报编制临时设施费指标和现场经费指标，上报公司。

6)及时收集、整理、测算劳务费单价、材料单价，为领导决策提供依据，审核物资采购资

金计划。
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5、施工员的岗位职责：

（1）在项目经理的领导和项目技术负责人的指导下，全面负责本专业工程施工任务。

（2）参加图纸会审、设计交底。负责工程定位，抄平放线工作。

（3）按照现行的国家施工验收规范、规定和操作规程，组织本专业工种施工、技术指导、

按图施工、精心管理，严格把好质量关。

（4）贯彻执行施工组织设计的技术措施、质量措施和降低成本措施。

（5）负责抓好班组质量自检、互检、交接检工作，参加做好隐蔽、分部分项的工程验收，

并做好质量评定工作。

（6）向班组下达并做好技术及安全交底工作，抓好安全生产。

（7）参与签发和计算本工种的时工单和任务单。按任务单的质量和数量进行验收。

（8）与项目技术负责人一道编制好本项目工程的料具计划。

（9）与仓管员一道做好主要材料的限额领料工作。

6、资料员的岗位职责：

（1）按档案有关规定要求及时完成档案工作。

（2）文件和文字材料分类组成案卷，保护文件材料的完整与安全，便于查找和利用。

（3）接受文件后必须做好登记，案卷的销毁或移出时亦做好记录，以便有据可查。

（4）未经领导批准，所有资料不向外借，如确应严格履行借阅手续，退还时详细检查后

注销借阅手续，如有造成丢失或损坏的及时向上级报告处理。

（5）做好档案利用工作的信息反馈，搞好信息传递，不断拓宽和改进档案利用工作。

（6）对工程项目所需检验的每个科目，必须做好准备，按国家统一要求，报质检站进行

试验。

（7）工程竣工前将所有内业资料图纸整理完毕，按标准和要求报送上级有关部门。

7、质量负责人/质量员的岗位职责：

（1）深入施工现场，调查研究，检查督促，发现不按图施工，违反规程及使用材料、成

品、半成品和设备不合质量要求的予以制止。

（2）参加项目工程的质量、技术交底工作，并督促落实。

（3）参加重点工程的定位、放线和标高复核工作。协作做好分部分项及隐蔽工程的自检
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工作，并按验收标准评定工程质量。参加单位工程的竣工验收工作。

（4）准确及时报告工伤和质量事故，参加事故调查分析，写出事故报告，提出处理意见。

（5）协助领导做好季度、半年及年终的质安检查。总结先进经验，对存在问题督促解决，

并提出解决的办法。

8、安全负责人/安全员的岗位职责：

（1）工程项目安全生产、文明、环境、职业健康施工的直接管理者和责任人。

（2）贯彻执行体系要求、安全条例和文明施工标准和相关规章、规程。

（3）办理开工前安全监审和安全开工审批，编制工程安全监督计划，上报安全措施和分

项工程安全施工要点。

（4）制定工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，实施文明施工达标方案。

（5）整理汇总填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。

（6）检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设备安

全评定，提出安全整改意见和处理办法。

（7）承办工地文明施工相关事宜，主办安全监督部门交办事宜，参加事故调查，定期安

全检查，例会提出工地项目奖罚意见。

（8）实行安全终止权，有权制止任何人违章行为，承担项目环境、职业健康安全、文明

施工管理责任。

9、材料员的岗位职责：

（1）贯彻执行国家物资管理政策法令和企业财务制度，及时办理入库验收、报销冲帐手

续。

（2）掌握常用度量衡的换算，材料代号和各种材料、机具的供应渠道、产地、质量，防

止采购不适用的物资，避免积压浪费。

（3）掌握物资供应价格信息和市场动态，实行采购货比三家的做法，做到货优低成本。

（4）料具采购必须有依据，按品种、规格、数量、质量要求进行采购，工程所用之材必

须有合格证书。

（5）及时准确配合采购供应。领会和掌握各种材料的性能用途，消耗情况，以利工作和

配合工程要求。
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（6）签订加工订货合同，必须严格遵守购销合同法和公司审批程序。

（7）熟悉材料库存情况，做到先调用库存料后采购，减少物资积压节约资金。

10、劳务员的岗位职责：

（1）负责各用工单位劳务供方注册手续、证件、岗技证书的审核工作， 并按劳务管理的

规范要求进行资料的归档工作；

（2）负责劳务供方人员的调配工作，督办人员的增减和转移手续，及时增补和调整劳务

合同上报手续；

（3）协助对劳务合同的初审及对合同条款和内容的审定工作，及时上报；
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