

深圳市建设工程施工招标

投标文件

工程名称：南光塘头至百旺护栏提升整治等 5 个项目施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省建筑工程机械施工有限公司

日期：2026 年 07 月 01 日

资信投标文件目录

- (1) 投标人基本情况
- (2) 投标人承担同类工程业绩
- (3) 投标人承担道路设施日常养护项目业绩
- (4) 拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况
- (5) 拟投入施工管理团队情况（项目经理、项目副经理、技术负责人除外）
- (6) 拟投入的机械设备情况

注：投标人应按“资信标要求一览表”要求提供相关资信证明材料（证明材料均为扫描件，原件备查），并全部同时编制在业绩文件和资信标文件中（投标人提供的业绩文件与资信文件内容应一致，若投标人提供的业绩文件与资信文件不一致时，以投标人提供的业绩文件为准）。资信证明材料作为招标人票决选定入围投标人和中标候选人的依据，真实性通过公示予以监督。

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	提供《投标人基本情况表》
2	投标人承担同类工程业绩	投标人近 3 年（2023 年 1 月 1 日至招标公告发布之日，以交工或竣工验收证明材料中载明的最晚时间为准）承担的公路工程同类施工业绩情况，优先提供单项合同金额≥ 700 万元的符合业绩。 注：（1）提供业绩不超过 3 项，一项施工合同为一项业绩，按投标人提供《业绩一览表》序号前 3 项业绩计取； （2）提供工程施工业绩合同关键页（应包括合同封面、工程内容页、签约合同额页、签字盖章页）、交（竣）工验收证明材料，以上材料原件备查；未提供或提供不全或证明材料不符合要求的，不予计取； （3）提供的业绩如为联合体方式承接的，还须提供联合体分工协议书(或合同甲方盖章证明文件)扫描件，且投标人须在联合体中承担公路主体施工，否则该业绩不予认可； （4）同类工程为公路工程，公路工程是指通行机动车的公路（不含铁路、地铁、轨道交通工程、城市道路）及附属设施的新建、改造、提升、整治、大中修等施工工程（如提供的其他类型的建设工程业绩含有公路工程内容的，需提供业主证明文件，证明文件中需明确公路工程内容的合同额，若未提供业主证明文件或提供的证明文件中未明确合同额的，一律不予认可），下同。
3	投标人承担道路设施日常养护项目业绩	投标人近 3 年（2023 年 1 月 1 日至招标公告发布之日，以合同证明材料中载明的最晚时间为准）承担的道路日常养护作业业绩情况，优先提供单项合同金额≥ 700 万元的符合业绩。 注：（1）提供业绩不超过 3 项，一项养护合同为一项业绩，按投标人提供《业绩一览表》序号前 3 项业绩计取； （2）提供道路日常养护作业业绩合同关键页（应包括合同封面、工程内容页、签约合同额页、签字盖章页）、交（竣）工验收证明材料（如有），以上材料原件备查；未提供或提供不全或证明材料不符合要求的，不予计取； （3）提供的业绩如为联合体方式承接的，还须提供联合体分工协议书(或合同甲方盖章证明文件)扫描件，且投标人须在联合体中承担道路主体日常养护作业，否则该业绩不予认可； （4）道路日常养护作业指通行机动车的公路（不含铁路、地铁、轨道交通、城市道路）及附属设施的日常养护(包含路基、路面、交通安全设施的保养和小修工程)。

4	拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况	项目经理、项目副经理、技术负责人要求： 项目经理（3名）：在满足项目经理资格要求的基础上，具有5年及以上交通类工程施工管理经验； 项目副经理（3名）：具有路桥类相关专业工程师及以上职称； 技术负责人（3名）：具有路桥类相关专业工程师及以上职称。 以上人员至少各参与过1个单项合同金额≥ 700万元的道路设施日常养护项目业绩经验； 注：（1）工程施工管理经验：证明材料：材料不限形式，人员资格证书、施工合同、交（竣）工验收证明（或已完工证明，已完工证明指结算审核报告或业主出具的证明材料等）、业主证明文件等能反映其任职年限的材料均可；任职起算时间以证明材料载明的最早时间起算； （2）同时提供：①人员职称证书；②业绩证明和（或）项目业主证明（必须能清晰反映业绩主要内容（道路设施日常养护项目）和人员所担任职务；业绩证明指合同关键页、交（竣）工验收证明（如有，或已完工证明，已完工证明指结算审核报告或业主单位出具的证明材料等），如业绩证明未能反映业绩要求的，还应提供施工（竣工）图纸关键页；项目业主证明指项目业主出具的证明材料，盖业主单位公章，原件备查）；③社保证明扫描件（社保证明是指投标人近6个月（截标当月的前1个月起算）为其连续缴纳的社保缴费单，社保部门网页或窗口打印均可）； （3）道路日常养护作业指通行机动车的公路（不含铁路、地铁、轨道交通、城市道路）及附属设施的日常养护（包含路基、路面、交通安全设施的保养和小修工程）。
5	拟投入施工管理团队情况（项目经理、项目副经理、技术负责人除外）	本项目除项目经理、项目副经理、技术负责人外，还需配置≥ 14人的项目团队： 1. 主要管理人员（≥ 2人）： （1）安全负责≥ 1人（具有安全生产考核合格证或注册安全工程师证书，并具有工程师及以上职称证书）； （2）质量负责≥ 1人（具有路桥类专业工程师及以上职称证书）。 2. 其他专业工程师（≥ 12人）： （1）安全工程师≥ 1人（具有安全生产考核合格证和工程师职称）； （2）造价工程师≥ 1人（具有一级注册造价工程师证书）； （3）道路工程师≥ 3人（具有路桥类相关专业工程师及以上职称证书）； （4）机电工程师≥ 1人（具有电气类相关专业工程师及以上职称证书）； （5）其他岗位人员≥ 6名（具有相关岗位证书）：施工员≥ 3名、质量员≥ 1人、资料员≥ 1名、劳资专管员≥ 1名。 注：（1）上述团队成员均不能为同一人，即同一人不得兼任本项目其他岗位； （2）同时提供：①人员职称证书扫描件；②社保证明扫描件（社保证明是指投标人近6个月（截标当月的前1个月起算）为其连续缴纳的社保缴费单，社保部门网页或窗口打印均可）。未提供或提供不全或证明材料不符合要求的，不予计取。 （3）上述团队人数配置要求仅为招标人最低要求，如投标人结合项目情况拟投入施工管理团队情况（项目经理、项目副经理、技术负责人除外）配置总人数高于上述16人要求的，招标人将作出有利于投标人的判断。
6	拟投入的机械	投标人拟投入自有或租赁的生产设备至少满足如下要求：

	设备情况	1. 拟投入自有或租赁的车辆情况，且投入的车辆必须满足项目所在地通行和作业要求： （1）移动标志汽车≥ 6辆； （2）防撞缓冲专用车（防撞缓冲等级不少于 100Km/h）≥ 6辆； （3）载货汽车（指重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车或微型载货汽车，不含客车）≥ 6辆； （4）清洗车或洒水车≥ 1台。 2. 拟投入自有或租赁的机械设备情况，且投入的机械设备必须满足项目所在地通行和作业要求： （1）发电设备（功率不少于 40kw）≥ 2台； （2）挖掘机（额定功率不小于 70kw）≥ 2台； （3）压路机（操作重量不小于 6 吨）≥ 1台； （4）沥青混凝土摊铺机≥ 1台； （5）路面铣刨机≥ 2台。 注：（1）自有车辆须提供与投标人名称一致的在有效期内的车辆行驶证及车辆照片；自有机械设备须提供与投标人名称一致的在有效期内的购置发票及设备照片；租赁车辆或机械设备的，除提供上述资料外（车辆行驶证和购置发票的单位应为出租人），还应提供租赁合同。租赁合同签订日期须早于招标公告发布当月往前推 3 个月；租赁期限终止日期不得早于 2026 年 12 月 31 日； （2）如投标人名称发生过变更的，还须提供市场管理部门出具的变更证明； （3）相关车辆（机械设备）名称与上述要求不必完全一致，用途一致或相近即可，“一致或相近”由定标委员会进行判断； （4）以上资料均应提供扫描件，原件备查，提供的资料应满足以上要求，否则不予认可。
--	------	---

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

(1) 投标人基本情况

1、投标人基本情况汇总表

企业名称	广东省建筑工程机械施工有限公司	企业曾用名 (如有)	/
统一社会信用代码	91440000190327206L	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资金 (万元)	35000	注册地址	广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号 701、702 室
本单位负责人(法定代表人)	姓名: 谭国辉; 身份证号: 440106196609090134; 联系方式: 020-83899003		
企业所有制	☐ 民营企业 ☒ 国有企业		
控股股东/投资人	广东省建筑工程集团股份有限公司	出资比 (100) %	
非控股股东/投资人	/	出资比 (/) %	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	/	
	被管理关系单位名称	/	
是否存在“与招标人利害关系”的情况	☐ 是, 与招标人的关系为: _____ ☒ 否		

注: 1、本表后需附投标人的股权证明材料, 如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图;

2、控股股东/投资人是指: 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

4、投标人需如实填写上述信息, 如查实上述信息与实际不符, 视为提供虚假证明材料骗取中标, 投标人应承担相应法律后果。

股权证明材料



目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

企业年报信息

企业年报信息

股东及出资信息

企业年报信息

股东及出资信息

集团成员信息

执行标准自我声明

企业年报信息

股东及出资信息

集团成员信息

执行标准自我声明

企业年报信息

股东及出资信息

集团成员信息

执行标准自我声明

信用承诺信息

名称授权信息

登记机关发布公告

自主发布公告

广东省建筑工程机械施工有限公司

存续（在营、开业、在册）

关注 更多

统一社会信用代码：91440000190327206L

注册号：

法定代表人：谭国辉

登记机关：广东省市场监督管理局

成立日期：1986年02月13日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名...

列入严重违法失...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91440000190327206L	企业名称：	广东省建筑工程机械施工有限公司
注册号：		法定代表人：	谭国辉
类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期：	1986年02月13日
注册资本：	35000.000000万	核准日期：	2026年05月18日
登记机关：	广东省市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	广东省广州市南沙区翠涌街7号701、702室		
经营范围：	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；人工造林；建筑工程用机械制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；汽车零配件零售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

股东及出资信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

查看修改记录>>

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资金额 (万元)	实缴出资日期	公示日期
广东省建筑工程集团股份有限公司	35000.0	35000.0	1	35000.0	2022年12月31日	2024年3月22日	1	35000.0	2022年12月31日	2024年3月22日

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

股东信息

股东名称	广东省建筑工程集团股份有限公司
认缴额 (万元)	10817
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
其他	5000	2022年11月30日
其他	5000	2020年4月28日
其他	817	2007年2月6日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

(2) 投标人承担同类工程业绩

2、投标人承担同类工程业绩

- | |
|--|
| <p>1、项目名称：信宜市县域副中心（钱排）环城大道建设工程；合同金额：19527.7585 万元；完工时间：2025 年 12 月 09 日；</p> <p>2、项目名称：厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路；合同金额：8571.660677 万元；完工时间：2023 年 07 月 04 日；</p> <p>3、项目名称：吉港大道新建工程一期项目；合同金额：4098.294908 万元；完工时间：2024 年 04 月 15 日；</p> <p>.....</p> |
|--|

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

信宜市县域副中心（钱排）环城大道建设工程
中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字[2022]第[00185]号

广东省建筑工程机械施工有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为信宜市县域副中心（钱排）环城大道建设工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹亿玖仟伍佰贰拾柒万柒仟伍佰捌拾伍元整（¥19,527.7585万元）。

其中：

项目负责人姓名：阳霖



招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章：

2022年1月14日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章：

2022年1月14日



2022年01月14日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路330号 510620
WWW.GZGZTCY.COM



1#

信宜市县域副中心（钱排）环城大道建设工程

合同编号：

信宜市县域副中心（钱排）环城大道建设工程

施工合同文件



发包人：信宜市钱排镇人民政府

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

2022 年 1 月 30 日

合 同 协 议 书

信宜市钱排镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施信宜市县城副中心（钱排）环城大道建设工程，已接受 广东省建筑工程机械施工有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”） 对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 / 标段由 K309 + 300 至 K313 + 361.898，长约 4.062 km，公路等级为 一级，设计速度为 60km/h，水泥混凝土和沥青混凝土 路面，有 平面 立交 9 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 2 座，计长 282.8 m；隧道 / 座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 工程量清单计量规则；
- (8) 技术规范；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单；
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写） 壹亿玖仟伍佰贰拾柒万柒仟伍佰捌拾伍元（¥ 19527.7585 万元）。

4. 承包人项目经理： 阳霖。承包人项目总工： 杨雯。

5. 工程质量符合 合格（或以上） 标准。工程安全目标： 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内不发生 安全事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 730 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加

信宜市县城副中心（钱排）环城大道建设工程

盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本陆份，合同双方各执正本一份，副本陆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：梁平（签字）

2022年12月31日

银行账户名：

开户行：

账 号：

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：梁平（签字）

2022年12月31日

银行账户名：

开户行：

账 号：

交工验收证书

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2025 年 12 月 09 日		合同段交工验收证书第		号
工程名称：信宜市县域副中心（钱排）环城大道建设工程		合同段名称及编号：		
项目法人：信宜市钱排镇人民政府		设计单位：恒津设计有限公司		
施工单位：广东省建筑工程机械施工有限公司		监理单位：济南金诺公路工程监理有限公司		
本合同段主要工程量： 信宜市县域副中心（钱排）环城大道建设工程全长4.062km，桩号范围K309+300~K313+361.898，按一级公路标准实施，双向四车道，路基宽度为25.0米，主线采用水泥混凝土路面结构（平面交叉路面采用混凝土路面结构）。主要工程量如下： 一、路基工程：路基挖土方1719050m³；挖石方109984m³；填土方1225183m³；填石方142237m³。钢筋混凝土排水管971米；PVC排水管9327米；检查井30座；跌水井15座；油水分离池25座；沉沙池24座。锚杆、锚索框架梁C30混凝土防护2099m³；人字骨架现浇C20混凝土防护3488m³；人字骨架C30混凝土防护664m³；植草防护196173m²。挡墙C20片石混凝土8560m³；挡墙C30混凝土633m³；挡墙C20混凝土71m³。 二、路面工程：15cm厚级配碎石（潮湿路段设置）垫层56938m³；18cm厚4%水泥稳定级配碎石底基层52503m³；20cm厚5%水泥稳定级配碎石基层78574m³；沥青表处封层+透层183701m³；28cm厚水泥混凝土面层84385m³； 三、桥梁、涵洞工程：新建钱上大桥1座，大桥全长246.4m，中心桩号为K309+782.0，桥宽2×12.25m；上部构造采用8×30m预制预应力混凝土组合箱梁；下部结构采用柱式台、肋板台、柱式墩，钻孔灌注桩基础；主线涵洞18道，其中箱涵2道，盖板涵12道，圆管涵4道。线外涵洞11道，其中盖板涵2道，圆管涵9道。 四、交通安全设施工程：交通标志共计157块，交通标线共计9300m²。路侧、中央波形梁钢护栏共计15197米。桥梁混凝土防撞护栏共计465.7米，主线路基混凝土防撞护栏123米。单面反光突起路标：单面突起路标共计1075个。 五、绿化及环城保护工程：弃土场撒播草种115410m²。铺设草皮共计2683m²。喷淋管道铺设共计8958米乔木种植共计1258棵。灌木种植共计667株。花卉种植共计7582m²。路基段、桥梁段声屏障共计522m²。 六、机电工程：通信井共计6个。管线井共计46个。交通信号灯杆：悬臂式摄像机杆4套，人行信号灯杆共计10套。路灯：11米高单臂路灯共计14套，12米高单臂路灯共计19套，12米高双臂路灯共计95套，13米高投光灯共计11套，涵洞内LED照明灯共计20套。 七、给水工程：铺设DN20给水管共计32277米，铺设DN25给水管共计66013米，铺设DN32给水管共计30918米，铺设DN50给水管共计11930米，铺设DN75给水管共计81米，铺设DN110给水管共计308米。 八、附属区房建工程：围墙砌筑32米。				
本合同段价款	原合同	195277585 元	实际	
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	45 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、工程质量评价

路基、路面、桥梁、涵洞主体工程和排水、防护、交安、机电及绿化等附属工程结构尺寸等相关技术指标符合设计及规范要求，工程合格率 100%，工程实体质量和外观质量良好。承包人有完整的原始记录、质量自检和试验资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好，各项施工工序和工艺符合设计及规范要求。

承包人和监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017)进行认真评定，该项目整体工程质量评定合格。

二、合同执行情况的评价

该项目在合同执行中，施工管理规范管理制度健全、质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务；以高标准、高质量、高工艺严格要求自己，保质保量，细节性强，工序控制严格，质量合格率和优良均达到要求，同时严格执行合同约定，推进施工进度，保证指标任务的完成；对质量监督单位、业主、设计、监理单位在检查过程中提出的不足能够及时进行整改并落实，合同执行情况良好。

监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好。

三、检查中存在质量问题和缺陷

无

四、有关决定

根据《公路工程竣（交）工验收办法》的有关质量评定标准，经评定，信宜市县域副中心（钱排）环城大道建设工程质量合格，同意交工。

(施工单位的意见)

同意交工验收

施工单位法人代表或授权人(签字)



(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)



(设计单位的意见)

同意交工


设计单位法人代表或授权人(签字)



(项目法人的意见)

同意交工

项目法人代表或授权人(签字)



(注:表中内容较多时,可用附件。)

厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路
中标通知书

中标通知书



广东省建筑工程机械施工有限公司：

厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路 工程项目（招标编号：HJAHJO12200367）于2022年 07月 25日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 08月 28日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市厚街镇工程建设中心		
项目负责人	阳霖	资质证号	粤1442006200808091
中标报价（元）	捌仟肆佰肆拾壹万壹仟零肆拾壹元贰角壹分	下浮率	3.41%
施工类中标价描述	详见招标文件		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	壹佰叁拾万伍仟伍佰陆拾伍元伍角陆分		
开、竣工日期	2022-08-01 至 2022-11-28	工期	120天
招标单位： 	招标代理机构： 	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。  东莞市公共资源交易中心	

2022年07月28日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云
路、福岗路、竹园路、将军路
施工

合 同 文 件

合同编号：HJAHJ012200367

发包人：东莞市厚街镇工程建设中心

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

年 月 于东莞

合同协议书

东莞市厚街镇工程建设中心（以下简称“发包人”）为实施厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路，已接受广东省建筑工程机械施工有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 建设规模：厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路，彩云路全长约 801.294 米，福岗路全长约 743.625 米，竹园路全长约 1210 米（含翠竹东路 160 米），均为双向 4 车道，设计速度 40km/h，三级公路兼城市次干道；将军路全长约 1350.432 米，双向 6 车道，设计速度 60km/h；为一级公路兼城市主干路。

承包范围：厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路，按招标图纸及工程量清单所含内容包括但不限于：道路工程、交通工程、园建工程、给排水工程、电气工程等。以上招标范围未尽事宜，详见招标图纸及工程量清单所含内容，并满足设计文件要求。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 发包人下发的有关工程管理的规范、办法、制度等文件；
- (6) 公路工程专用合同条款；
- (7) 通用合同条款；
- (8) 工程量清单计量规则；
- (9) 技术规范；
- (10) 图纸；
- (11) 修正后已标价的工程量清单、工程项目清单、分项工程量清单；
- (12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计（如果有）；
- (13) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）捌仟伍佰柒拾壹万陆仟陆佰零陆元柒角柒分（¥85716606.77 元），签约合同价=投标文件投标函中的投标总报价+单列部分的安全生产费，其中：

投标文件投标函中的投标总报价 84411041.21 元，单列部分的安全生产费 1305565.56 元。

4. 承包人项目经理（即担任项目负责人的建造师）：阳霖，资格证书注册编号：粤1442006200808091，承包人项目总工：张旭东。

5. 工程质量符合：竣工验收达到国家或行业质量检验评定的合格标准。工程安全目标：

严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无重大安全事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天。计划开工日期：2022 年 8 月 1 日（具体以开工令时间为准），计划工程交工验收日期：2022 年 11 月 28 日。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日起生效。本合同正本 十二 份，均具有同等效力，其中发包人 伍 份，承包人 三 份，市交易中心、镇招标投标中心、招标代理机构各持 一 份，建设行政主管部门合同备案 一 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：东莞市厚街镇工程建设中心

法定代表人：

项目负责人：

项目经办人：

乙方：

法定代表人：

或其授权代理人：

单位地址：广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

邮政编码：

联系电话：020-87253106

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河支行

开户名称：广东省建筑工程机械施工有限公司

银行帐号：636657754031

统一社会信用代码：91440000190327206L

工人工资账户信息

账户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订日期：

2022 年 7 月 30 日

交工验收报告

厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、
福岗路、竹园路、将军路项目

交（竣）工验收报告

东莞市厚街镇工程建设中心

2023年6月

厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路项目

交（竣）工验收报告

	工程名称	厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路
二	工程地点及主要控制点	本项目地点为东莞市厚街镇，本项目改造道路为彩云路、福岗路、竹园路、将军路。彩云路全长约815米，福岗路全长约763米，竹园路全长约1210米（含翠竹东路160米），均为双向4车道，设计速度40km/h，三级公路兼城市次干路。将军路全长约1350米，双向6车道，设计速度60km/h，为一级公路兼城市主干路。 本项目主要建设内容包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、通信工程、电力管沟工程等内容。
三	建设依据	1. 《东莞市发展和改革局关于厚街镇文化中心片区周边道路改造工程可行性研究报告的批复》（东发改投审（2022）12号） 2. 东莞市交通运输局厚街分局《关于厚街镇文化中心片区周边道路改造工程施工图设计的批复》（厚交建复（2022）003号） 3. 东莞市自然资源局厚街分局《关于厚街镇文化中心片区周边道路改造工程项目立项的征求意见》（厚自然资函（2022）350号）
四	技术标准与主要指标	彩云路：三级公路（兼城市次干道功能）；双向4车道；设计速度：40km/h；设计荷载等级：公路-II；路基宽度：维持现状45m路基宽度不变。 福岗路：三级公路（兼城市次干道功能）；双向4车道；设计速度：40km/h；设计荷载等级：公路-II；路基宽度：维持现状31m路基宽度不变。 竹园路：三级公路（兼城市次干道功能）；双向4车道；设计速度：40km/h；设计荷载等级：公路-II；路基宽度：维持现状23-24m路基宽度不变。 将军路：一级公路（兼城市主干道功能）；主线双向6车道，辅导双向2车道；设计速度：60km/h；设计荷载等级：公路-I；路基宽度：维持现状58.05-60.8m路基宽度不变。

五	建设规模及性质	彩云路（将军路至竹园路）道路长度815米，双向四车道，改造道路面积44825平方米。福岗路二期（S256省道至彩云路）道路长度763米，双向四车道，改造道路面积24263平方米。竹园路（S256省道至飞翔路）道路长度1100米，双向四车道，改造面积约26400平方米。将军路（S256省道至环管快速辅道）道路长度1400米，双向六车道，改造道路面积约59380平方米。 性质：道路升级改造工程。
六	开工日期	2022 年 8 月 12 日
	交工日期	2023 年 4 月 2 日
七	批准概算	8869.66万元
八	工程建设主要内容	电力管沟工程：开挖埋管5336米，顶管1823米。排水工程：1672米；井250座。给水工程：4169米。通信工程：3533米，通信井66座。照明工程：9293米，路灯基础259座。道路工程：人行道铺装31690平方，路缘石35020米，非机动车道（红色沥青面层）8229平方，机动车道沥青118352平方。交通工程：标线15208平方。标志牌226套。
九	实际征用土地数（亩）	征地：共0亩，拆迁0户。
十	建设项目工程质量交工验收结论	厚街镇工程建设中心依据已批准的工可报告，初步设计、施工图设计以及变更设计，组织各参建单位完成了厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路项目的建设内容，并根据《公路工程竣（交）工验收办法》（中华人民共和国交通部令[2004]第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）组织对厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路项目进行了交（竣）工验收。 依据深圳市盐田港建筑工程检测有限公司的质量检测报告，结合业主组织的工程质量交工验收检测情况，监理单位工程质量检验评定报告等，对厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路项目交工验收质量情况审定结论如下： 厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路项目建设能按照公路建设五项制度（项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、政府监督制）的要求组织建设，四级质量保证体系健全，施工企业自检体系基本完善，自检频率达到规范要求，监理单位质保体系基本完善，抽检频率达到规范要求。 路基线型流畅、美观，宽度、标高、纵坡、横坡、压实度、弯沉等均

		满足设计和技术规范要求；人行道路面层、防护栏杆线型流畅，结构尺寸、砼强度、砂浆强度等符合设计及规范要求；路面结构层的宽度、压实度、厚度、平整度、构造深度、强度等各项指标均满足设计和评定指标的要求；照明设施的规格、数量、位置、间距、安装质量、电缆规格、连接质量等均满足设计和技术规范要求。 厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路项目已完成了该设计规定的各项工程内容各项质保资料基本齐全。 根据施工单位自检资料、监理单位质量评定结果，交工验收小组认为：厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路项目质量等级为合格，同意交工验收。
十一	存在问题处理措施	按照交通部竣工资料的编制办法，尽快整理好竣工资料，以便及时组织档案等专项验收。
十二	附件	1. 公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表 2. 公路工程交工验收证书

公路工程交工验收合同段工程质量评分一览表

项目名称：厚街镇文化中心片区道路改造工程-彩云路、福岗路、竹园路、将军路

施工合同段号	实得分	监理合同段号	设计合同段号	备注
广东省建筑工程 机械施工有限公 司	86	江西中昂工程咨询 监理有限公司	东莞市交通规划勘 察设计院有限公司	
工程项目质量评分		86		

附件 3

公路工程交（竣）工验收证书

交（竣）工验收时间：2023 年 7 月 4 日		合同段交工验收证书第 号		
工程名称：厚街镇文化中心片区道路改造工程 -彩云路、福岗路、竹园路、将军路		合同段名称及编号：彩云路、福岗路、竹园路、将军路		
项目法人：东莞市厚街镇工程建设中心		设计单位：东莞市交通规划勘察设计院有限公司		
施工单位：广东省建筑工程机械施工有限公司		监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司		
本合同段主要工程量：道路工程：人行道铺装 31690 m²、路缘石 35020 米、非机动车道（红色沥青面层）8229 平方，机动车道沥青 118352 平方。交通工程：标线 15208 平方。标志牌 226 套。给水工程：4169 米；排水工程：1672m；照明工程：PVC 电缆保护套管 9293m；通信工程：3533m；电力管沟工程：7159m。				
本合同段价款	原合同	8571.660677 万元	实际	/
本合同段工期	原合同	120 日历天	实际	234 日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）				
一、对工程质量及合同执行情况的评价：				
（1）对工程质量的评价				
该项目分部工程如路基、基层、面层、人行道、交通设施、土方工程、管道主体工程、附属构筑物工程、不开槽施工主体结构等检查合格率 100%，合同段工程质量自检评定为合格工程。				
（2）对合同执行情况的评价				
该合同段在施工过程中，执行合同协议，严格项目管理，认真执行监理工程师和业主对工程质量、工期的要求，对存在的问题及时整改。按照合同要求保质、保量完成了施工任务，合同执行情况良好。				
二、对遗留、缺陷问题的处理：				
（1）尽快完成档案资料的整理移交、验收工作，尽快完成对遗留问题的整改。				

(施工单位的意见)

本合同段已认真按设计、变更设计及合同条款完成施工,工程质量满足设计及规范要求,工程自检合格,申请交(竣)工验收。

施工单位法人代表或授权人(签字)

阳泉

单位盖章

2023年 7 月 5 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

该承包人正常履行了合同,工程实施基本能按监理程序开展,工程质量经检验评定为合格,同意交(竣)工验收。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

灵谢

单位盖章

2023年 7 月 7 日

(设计单位的意见)

该合同段施工单位已按设计要求完成工程实施,同意交(竣)工验收。

设计单位法人代表或授权人(签字)

张红

单位盖章

2023年 7 月 12 日

(项目法人的意见)

该合同段施工单位已按合同条款约定完成本项目工程,工程质量合格,同意交(竣)工并进入缺陷责任期,施工单位应尽快完成遗留问题的整改,并在缺陷责任期内承担工程质量问题的维修责任。

项目法人代表或授权人(签字)

王

单位盖章

2023年 7 月 18 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

吉港大道新建工程一期项目
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[01045]号

(主)广东省建筑工程机械施工有限公司, (成)中北工程设计咨询有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为吉港大道新建工程一期项目 EPC 总承包【JG2023-0329】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 建安费下浮率: 5.13%, 施工图设计费下浮率: 21.03%, 中标价: 人民币(大写)肆仟零玖拾捌万贰仟玖佰肆拾玖元捌分(¥4,098.294908 万元)。

其中:

项目负责人姓名: 郭少波

招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人签章:
2023年3月1日



招标代理机构(盖章):
法定代表人或其委托代理人签章:
2023年3月1日



广州交易集团有限公司
(广州公共资源交易中心) (盖章)



联合体协议书

三、联合体协议书

广东省建筑工程机械施工有限公司、中北工程设计咨询有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 吉港大道新建工程一期项目EPC总承包（项目名称）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省建筑工程机械施工有限公司（某成员单位名称）为 广东省建筑工程机械施工有限公司、中北工程设计咨询有限公司（联合体名称）牵头方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东省建筑工程机械施工有限公司（牵头方）负责本工程的施工（含缺陷责任期、保修期修复等）；中北工程设计咨询有限公司（成员）负责本工程的施工图设计（含施工图设计、施工图预算编制、三级清单编制、施工配合服务、后续服务）。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字（或盖章）的，应附法定代表人签字（或盖章）的授权委托书。

牵头方名称：广东省建筑工程机械施工有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员名称：中北工程设计咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2023年2月2日

吉港大道新建工程一期
项目总承包

施工合同

甲方： 茂名滨海新区建设项目服务中心

乙方： (主) 广东省建筑工程机械施工有限公司
(成) 中北工程设计咨询有限公司

合同编号： _____

二〇二三年 3 月 13 日

第一节 协议书

发包人、甲方（全称）：茂名滨海新区建设项目服务中心

承包人、乙方：（主）广东省建筑工程机械施工有限公司（成）中北工程设计咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吉港大道新建工程一期项目及有关事宜协商一致，共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：吉港大道新建工程一期项目

工程地点：广东茂名滨海新区吉达片区

工程内容：一期项目采用设计速度60Km/h的一级公路标准（兼城市道路功能），双向四车道，路基宽22.75m，全长1050.624m。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。

工程立项批准文号：茂滨海经发批[2022]40号

资金来源：由区财政从专项债券资金中统筹解决

二、工程承包范围

承包范围包括：本工程的（含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等）的施工图设计（含施工图设计、施工图预算编制、三级清单编制、施工配合服务、后续服务）和上述工程的施工（含缺陷责任期、保修期修复等）及工程验收、项目移交等内容。

三、合同工期

（1）设计周期：施工图设计周期为 30 日历天。

（3）施工工期：180日历天，具体开工时间以监理人发出的开工通知为准。

四、质量标准

设计质量要求：符合国家强制性规范及行业规范的要求；

施工质量要求：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准；

竣工验收的质量评定：合格（或以上）；

安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内不发生安全事故。

五、合同价款

（一）暂定合同价款：人民币（大写）肆仟零玖拾捌万贰仟玖佰肆拾玖元零捌分（¥ 40982949.08元）。

其中：暂定签约施工图设计费合同价：人民币（大写）陆拾贰万零陆佰柒拾贰元陆角壹分（¥ 620672.61元）。

暂定签约估算建安工程费合同价：人民币（大写）叁仟捌佰壹拾万零柒仟肆佰柒拾陆元肆角柒分（¥ 38107476.47元）。

暂定签约估算基本预备费合同价：人民币（大写）贰佰贰拾伍万肆仟捌佰元整（¥ 2254800.00 元）。

公式如下：

签约施工图设计费合同价=785959.00元×（1-21.03%）=620672.61元

签约建安工程费（含安全生产经费）的合同价=40168100.00元×（1-5.13%）=38107476.47元

签约基本预备费合同价=人民币（大写）贰佰贰拾伍万肆仟捌佰元整（¥ 2254800.00 元）。

（二） 上述合同价款（包括建安工程费和施工图设计费）均为含税价，结算时以茂名市财政部门审定的费用结合相对应的中标下浮率计算。

六、总承包项目经理、施工负责人、项目总工及项目设计负责人

承包人总承包项目经理：郭少波。

承包人施工负责人：郭少波。

承包人项目总工：方建华。

承包人项目设计负责人：侯烈。

七、组成合同的文件

本协议与下列文件一起构成合同文件：

（1） 合同协议书、合同补充协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2） 中标通知书（如果有）；

（3） 投标函及其附录（如果有）；

（4） 项目专用合同条款；

（5） 公路工程施工专用合同条款、设计专用合同条款及其附件；

（6） 公路工程施工通用合同条款、设计通用合同条款；

（7） 工程量清单计价规则；

（8） 技术标准和要求；

（9） 经审定的图纸；

（10） 经审定的工程预算及工程量三级清单；

（11） 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的技术文件；

（12） 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与施工合同《通用条款》中赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同订立时间： 年 月 日

本合同订立地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章之日起即时生效。

十二、合同份数

本合同一式 十五 份，均具有同等法律效力，合同方各执 五 份。

发包人：(公章)

茂名滨海新区建设项目服务中心

法定代表人或其授权的代理人：(签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包方(联合体牵头人)：(公章)

广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或其授权的代理人：(签字)

组织机构代码：401440000190327206L

地 址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701,702室

邮政编码：511455

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河支行

账 号：636657754031

日期：2023年3月13日

日期：2023年3月13日



承包方（联合体成员）（公章）

中北工程设计咨询有限公司

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

组织机构代码：91610000661186666D

地 址： 陕西省西安市高新区太白南路39号金石柏朗大厦902室

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：交通银行股份有限公司西安高新区科技支行

账 号：611301134018010036731

日期：2023年3月3日



交工验收证书

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 4 月 15 日		合同段交工验收证书第 01 号		
工程名称：吉港大道新建工程一期项目		合同段名称及编号：吉港大道新建工程一期项目		
项目法人：茂名滨海新区建设项目服务中心		设计单位：中北工程设计咨询有限公司		
施工单位：广东省建筑工程机械施工有限公司		监理单位：四川省名扬建设工程管理有限公司		
本合同段主要工程量： 吉港大道新建工程一期项目位于吉港大道中段，起点接规划东来路，终点至现状吉达大道。起止桩号为 K0+000-K1+058，路线全长 1.058km，公路等级为一级公路（兼城市道路功能），路基宽度 23.5 米，沥青混凝土路面宽度 18.5 米。建设内容包括路基工程、桥涵工程、路面工程、交通安全设施、机电工程、绿化工程等。 1.路基工程：路基挖方 8376.1m3、路基填方 15440.9m3、挖除非适用土方 62721.4m3、挖淤泥 42980.8m3、换填片石 55671.5m3、换填碎石 28589.4m3、换填粘土 1165.7m3、双向土工格栅 37777 m2、浆砌片石护坡 201.1m3； 2.桥涵工程：圆管涵洞 1 道； 3.路面工程：垫层 23594m²、底基层 23594m²、下基层 23594m²、上基层 23594m²、透层、粘层、封层 71476m2、6CM 厚 GAC-20C 中粒式沥青混凝土 23594m2、5CM 厚 GAC-20C 中粒式改性沥青混凝土 23594m2、4CM 厚 GAC-20C 细粒式改性沥青混凝土 23594m2、路缘石 3012m、人行道铺装 2884m²； 4.交通安全设施：道路中央隔离栅 958.87m、标线 1153.2m2、标志标牌 20 个； 5.机电工程：12mLED 灯 29 套、电缆 1700m、箱变 1 台、控制箱 1 台 6.绿化工程：狐尾椰 159 颗、马尼拉草皮 26665.3m2				
本合同段价款	原合同	40982949.08 元	实际	
本合同段工期	原合同	180 日历天	实际	2023 年 3 月 22 日 至 2024 年 1 月 20 日
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 一、工程质量评价 根据监理旁站、见证检测、独立抽检、质监单位对茂名市吉达大道新建工程的检测、评定，结合施工记录、施工自检自评等资料，综合分析结果： 本项目路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化工程等单位工程的主要检测指标均满足设计和质量评定标准的要求，交工验收质量评定合格，项目具备试运营要求。 二、合同执行情况 1、设计、施工、监理单位履行合同情况良好，未发现存在违约、拖欠人员工资、材料款等问题。 2、因绿化带 K0+54-K0+960 存在高压电线，经业主、监理、设计、施工单位现场勘察核实并结合实际情况讨论研究决定，对原设计图中人行道和绿化带的乔木种植品种统一更换为狐尾椰。 3、因 K0+710、K1+010 右幅单悬臂交通指示牌高度从基础顶面至交通牌顶面高度为 7.95 米，与路面净空为 5.5M,此处有 10KV 高压线(离地净空约 10 米),交通牌安装后顶面和高压线净空约为 2M 左右不满足安全距离，故取消 K0+710、K1+010 右幅单悬臂交通指示牌。 4、根据《吉港大道新建工程一期项目施工总承包合同》结合《吉港大道新建工程一期项目交工验收工程质量检测报告》(茂滨海质监交[2024]1 号)意见，吉港大道新建工程一期项目已按照设计及变更要求完成施工，验收合格。 三、存在问题 1、按设计要求频率加强软基处理段的沉降观测。 2、继续完善工程交工资料的整理及归档工作，做好工程竣工验收前期准备。				

(施工单位的意见)

申敬工

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2024 年 4 月 18 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2024 年 4 月 19 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2024 年 4 月 20 日

(项目法人的意见)

同意文

项目法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2024 年 4 月 21 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

(3) 投标人承担道路设施日常养护项目业绩

3、投标人承担道路日常养护项目业绩

1、项目名称:国道 G228 线惠州惠阳秋长至新圩中学段路面预防养护及功能性修复养护工程；合同金额：4046.7669 万元；业绩时间：2024 年 05 月 11 日；日常养护内容： ☐ 路基 ☒ 路面 ☐ 交通安全设施的保养和小修工程；
2、项目名称:国道 G234 线连山吉田至福堂段路面预防养护及功能性修复养护工程；合同金额：3327.1983 万元；业绩时间：2023 年 09 月 15 日；日常养护内容： ☐ 路基 ☒ 路面 ☐ 交通安全设施的保养和小修工程；
3、项目名称:国道 G355 线兴宁松林坝至礞新段路面预防养护及功能性修复养护工程；合同金额：1595.8083 万元；业绩时间：2024 年 06 月 05 日；；日常养护内容： ☐ 路基 ☒ 路面 ☐ 交通安全设施的保养和小修工程；
.....

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

国道 G228 线惠州惠阳秋长至新圩中学段路面预防养护及功能性修复养护工程
中标通知书

惠州市公共资源交易中心
建设工程项目中标通知书

类型：施工

工程编号：惠公易建市直（2024）020

广东省建筑工程机械施工有限公司：

国道G228线惠州惠阳秋长至新圩中学段路面预防养护及功能性修复养护工程招标采用公开招标方式，于2024年04月10日进行开标评标工作，并于2024年04月19日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：本项目路线起点位于惠阳区秋长街道将军路与人民一路交叉口处，路线沿现状公路由东南向西北经秋长街道、新圩镇，终点位于新圩中学附近金新路国道G228线交叉口处，桩号范围K5806+513~K5817+387段，长约10.874km。现状公路等级为一级公路，双向四车道，设计速度为60km/h，现有路面为水泥混凝土路面；拟对本项目进行预防性养护，主要改造内容为现状路面沥青罩面、沿线交通设施完善、部分破旧排水设施修复等。

K5806+513~K5815+240段，处治现有路面病害并铣刨水泥面层后，加铺1cm厚细粒式改性沥青混凝土调平层（GAC-13C）和5cm厚细粒式改性沥青混凝土面层（GAC-13C）。局部路面病害严重的部位，采取换板维修、挖除换填处理后再进行沥青加铺。

K5815+240~K5817+080和K5817+080~K5817+502段，处治现有路面病害并铣刨水泥面层后，加铺1cm厚细粒式改性沥青混凝土调平层（GAC-13C）和5cm细粒式改性沥青混凝土面层（GAC-13C）。局部路面病害严重的部位，采取灌缝维修、挖除换填处理后再进行沥青加铺。

项目包括路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施。

国道G228线惠州惠阳秋长至新圩中学段路面预防养护及功能性修复养护工程的实施、完成及缺陷修复。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标价：40467669元

四、项目质量等级：标段工程交工验收的质量评定：质量评分：≥75分；质量等级：合格。竣工验收的质量评定：质量评分：90分；质量等级：优良。

五、项目工期：180日历天。

六、项目管理班子成员：

项目经理：叶德超

项目总工：刘志强

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

惠州市惠阳区公路事务中心

广东德天项目管理有限公司

惠州市公共资源交易中心

发布时间：2024年04月24日

业务专用章

抄送：1、监督部门：惠州市交通运输局

打印提示：请设置页面大小为A4，正反面打印，打印内容须有“惠州市公共资源交易中心”底纹及各落款单位电子印章方为有效。



合同关键页

工程编号: _____

合同编号: _____

广东省建设工程 标准施工合同

工程名称: 国道G228线惠州惠阳秋长至新圩中学
段路面预防养护及功能性修复养护工程

工程地点: 惠州市惠阳区

发 包 人: 惠州市惠阳区公路事务中心

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

合同协议书

发包人：（全称）惠州市惠阳区公路事务中心

承包人：（全称）广东省建筑工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：国道G228线惠州惠阳秋长至新圩中学段路面预防养护及功能性修复养护工程

工程地点：惠州市惠阳区

工程内容：路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施。

工程规模：本项目路线起点位于惠阳区秋长街道将军路与人民一路交叉口处，路线沿现状公路由东南向西北经秋长街道、新圩镇，终点位于新圩中学附近金新路与国道G228线交叉口处，桩号范围K5806+513~K5817+502段，长约10.989km。现状公路等级为一级公路，双向四车道，设计速度为60km/h，现有路面为水泥混凝土路面；拟对本项目进行预防性养护，主要改造内容为现状路面沥青罩面、沿线交通设施完善、部分破旧排水设施修复等。

K5806+513~K5815+240段，处治现有路面病害并铣刨水泥面层后，加铺1cm厚细粒式改性沥青混凝土调平层（GAC-13C）和5cm厚细粒式改性沥青混凝土面层（GAC-13C）。局部路面病害严重的部位，采取换板维修、挖除换填处理后再进行沥青加铺。

K5815+240~K5817+080和K5817+080~K5817+502 段，处治现有路面病害并铣刨水泥面层后，加铺1cm厚细粒式改性沥青混凝土调平层（GAC-13C）和 5cm 细粒式改性沥青混凝土面层（GAC-13C）。局部路面病害严重的部位，采取灌缝维修、挖除换填处理后再进行沥青加铺。

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：路面工程、交叉工程、交通工程及沿线设施。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：180日历天。

拟从2024年5月11日开始施工，至2024年11月11日

竣工完成。（具体开工时间以现场满足开工条件、监理工程师签发的开工令为准）。

四、质量标准

标段工程交工验收的质量评定：质量评分： ≥ 75 分；质量等级：合格。

竣工验收的质量评定：质量评分：90分；质量等级：优良。

五、安全目标

严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。

六、合同价款

合同总价（大写）：肆仟零肆拾陆万柒仟陆佰陆拾玖元。

（小写）：40467669.00 元

项目单价：详见经确认的工程量清单报价。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本协议及各种合同附件（含招标补遗漏书、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、项目专用合同条款；
- 5、公路工程专用合同条款；
- 6、通用合同条款；
- 7、工程量清单计量规则；
- 8、技术规范；
- 9、图纸；
- 10、已标价工程量清单；
- 11、承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- 12、其他合同文件。

双方有关工程的洽商、图纸会审、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十一、协议书份数

本协议书正本 / 份、副本 / 份，合同双方各执正本 / 份，副本 / 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十二、合同生效

订立合同时间： 2024 年 5 月 11 日

订立合同地点： 惠州市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于合同订立之日起生效。

发包人 惠州市惠阳区公路事务中心

法定代表人（签字）： [Signature]

或授权代表（签字）：

地址： 惠州市惠阳区淡水街道曲岭街58号

电话： 0752-3823310

传真：

开户银行： 工行惠阳支行

账号： 2008023309200047986

邮政编码：

承包人 广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人（签字）： [Signature]

或授权代表（签字）：

地址： 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

电话： 020-87255496

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

国道 G234 线连山吉田至福堂段路面预防养护及功能性修复养护工程
中标通知书

中标通知书

广东省建筑工程机械施工有限公司:

你方于 2023 年 08 月 15 日所递交的国道 G234 线连山吉田至福堂段路面预防养护及功能性修复养护工程投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

建设规模:

本项目起于连山壮族瑶族自治县吉田(与国道 G323 相交处), 起点桩号为 K2834+232, 途径旺南村、三水村、湾岛村、永东村、木连村、新联村, 终于连山壮族瑶族自治县福堂, 终点桩号为 K2864+732, 路线全长 30.5 公里。本项目路段为路面预防性养护项目, 在既有公路基础上实施, 维持既有二级公路技术标准进行功能性修复养护。

招标范围: 招标范围包括合同清单范围内的项目施工、交(竣)工验收以及缺陷责任期保修工作等。(具体工程内容以招标图纸及工程量清单为准)。

中标价:33,271,983.00 元。

工期:120 个日历天。

工程质量:符合合格标准。

项目负责人:陈桂添, 注册编号:粤 1442018201901704

请你方在接到本通知书后的 30 日内到连山壮族瑶族自治县公路事务中心(清远市连山壮族瑶族自治县吉田镇沿江西路 31 号)签订

承包合同，在此之前按招标文相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式五份。

特此通知。

招标人：连山壮族瑶族自治县公路事务中心

法定代表人：_____

日期：2023年8月23日



招标代理机构：广东稟博项目管理有限公司

法定代表人：_____

日期：2023年8月23日



合同编号：

国道 G234 线连山吉田至福堂段路面预防养护
及功能性修复养护工程

施工合同

发包人：连山壮族瑶族自治县公路事务中心

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

签订日期：2023 年 9 月 15 日

合同协议书

连山壮族瑶族自治县公路事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施国道 G234 线连山吉田至福堂段路面预防养护及功能性修复养护工程（项目名称），已接受 广东省建筑工程机械施工有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本项目起于连山壮族瑶族自治县吉田（与国道 G323 相交处），起点桩号为 K2834+232，途经旺南村、三水村、湾岛村、永东村、木连村、新联村，终于连山壮族瑶族自治县福堂，终点桩号为 K2864+732，路线全长 30.5 公里。本项目路段为路面预防性养护项目，在既有公路基础上实施，维持既有二级公路技术等级标准进行功能性修复养护等，具体以施工图纸和工程量清单为准。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价：人民币（大写）叁仟叁佰贰拾柒万壹仟玖佰捌拾叁元整（¥ 33271983.00元）。

4. 承包人项目经理：陈桂添。承包人项目总工：胡海滨。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无生产安全责任事故发生。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。如承包人为联合体的，则由联合体各方分别开设独立收款账户，分别开具发票并向发包人收取相应的工程款项。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 120 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: (公章) 连山壮族瑶族自治县公路事务中心

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 12441825457128776H

地 址: 清远市连山县吉田镇沿江西路31号

邮政编码: 513200

电 话: 0763-8739871

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

2023年 9 月 15 日

承包人: (公章) 广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 91440000190327206L

地址: 广东省广州市南沙区翠瑜街 7号701、702 室

邮政编码: 511455

电 话: 020-87254581

传 真: 020-87294427

电子信箱: gdjs@vip.163.com

开户银行: 中国银行广州天河支行

账 号: 636657754031

2023年 9 月 15 日

国道 G355 线兴宁松林坝至礞新段路面预防养护及功能性修复养护工程
中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2024]第[03331]号

广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为国道G355线兴宁松林坝至礞新段路面预防养护及功能性修复养护工程【JG2024-1433】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,下浮率:1.03%,中标价:人民币(大写)壹仟伍佰玖拾伍万捌仟零捌拾叁元整(¥ 1,595.8083万元)。

其中:

项目负责人姓名:温海强

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024 年05月 06日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024 年05月 06日

广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心) (盖章)

建设工程交易
业务专用章

日期: 2024-05-06



广州交易集团



国道 G355 线兴宁松林坝至礞新段路面预防
养护及功能性修复养护工程

施工合同书

工程名称：国道 G355 线兴宁松林坝至礞新段路面预防养护及功能性修复养护工程

工程地点：广东省兴宁市

发 包 人：兴宁市公路事务中心

承 包 人：广东省建筑工程机械施工有限公司

2024 年 6 月

第一部分 合同协议书

发包人：兴宁市公路事务中心

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权力和义务，确保按时、按质、按量完成建设任务，双方就国道 G355 线兴宁松林坝至礮新段路面预防养护及功能性修复养护工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

本协议书与如下文件一起构成合同文件：中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、其他合同文件。

1. 工程概况

项目名称：国道 G355 线兴宁松林坝至礮新段路面预防养护及功能性修复养护工程

地点：兴宁市

工程内容：国道 G355 线兴宁松林坝至礮新段路面预防养护及功能性修复养护工程，桩号 K634+263~K648+313 段长 14.05 公里。

工程承包范围：包括路基、路面及排水、交通安全设施等工程的施工（具体以本项目施工图设计文件和工程量清单为准）。

承包人项目经理：温海强。承包人项目总工：严建平。

2. 合同工期：本项目计划工期为 150 日历天，具体开工日期以监理单位批复的开工报告为准。

3. 工程质量按照现行的交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）执行，达到合格标准以上。

4. 签约合同价：人民币（大写）：壹仟伍佰玖拾伍万捌仟零捌拾叁元整（¥15958083 元）。

1) 承包人的中标浮动率为-1.03%;

2) 承包人投标的工程量清单报价单价即作为结算单价;

3) 由于本项目工期较短, 不论材料价格上涨或下降均不予以价差调整。

4) 合同价包括了承包人进、退场、施工准备、工程施工全部费用和修补缺陷的费用、完工后清理场地费用、完成本合同工程和修补缺陷所需要的临时工程和设施的费用及合同中明示或暗示的各种风险。

5. 施工管理

1) 承包人必须严格按照发包人提供的设计图纸, 根据现行的公路工程施工技术规范、施工工艺要求组织施工, 严格按施工程序, 认真做好现场的施工管理工作。

2) 在施工期间, 发包人将派出工程技术人员和委托监理单位对工程进行全程监督管理, 承包人必须服从发包人、监理以及质量监督人员的管理, 否则, 造成经济损失由承包人负责。

3) 承包人应科学安排施工计划, 合理使用施工人员及设备, 满足工程进度的需要, 确保在合同工期内完成工程。未能按期完成的, 超过一个月(含一个月)的, 处罚承包款1%的延期违约金, 超过三个月(含三个月)的, 处罚承包款3%的延期违约金, 同时发包人有权单方面解除合同。

4) 项目经理必须对施工全过程负责, 离开工地须向业主及监理汇报, 更换项目经理须经业主同意, 否则, 视为违约, 并处违约金5万元。

5) 工程变更

本合同工程原则上不作变更, 但确实由于设计图纸错误、遗漏且根据实际必须增加或调整的工程项目, 经发包人同意后可作工程变更。如工程的变更是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的, 则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

工程变更单价按如下原则确定: 与中标清单相同或类似项目直接套用中标单价; 投标文

件报价中没有相应综合单价的，则参照招标人控制价编制时选用的有关定额及补充的定额，人工、材料、机械单价按招标人的招标控制价采用的价格，无相应价格的按变更工程施工设计图出版当月兴宁市建设工程造价管理站出版的《兴宁工程造价信息》中的项目施工所在地区材料信息价编制预算（如《兴宁工程造价信息》无相应信息价，按《广东交通工程造价信息》执行，其它由发包人另行确定），并按本合同段投标人中标价较招标时招标人控制价之下浮比例下浮确定。

在施工过程中发生工程变更，承包人应及时报请发包人，由合同双方代表、驻地监理人员到现场核实后，办理好有关变更手续后方为有效。

6. 工程使用材料及设备要求

工程使用的主要材料及设备必须符合公路工程规范以及设计图纸要求，且应附有出厂合格证明，试验报告、技术性能指标、检验报告等资料。

7. 工程验收与质量保证

1) 承包人必须对工程质量负责。全部工程完工后，报请发包人验收，发包人自收到申请后 1 个月内将组织有关单位按照现行的交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）进行验收，达合格以上者，办理交工结算，不合格工程必须无条件进行返工，直至合格为止。

2) 在施工过程中，发包人在检查中发现质量存在问题，由监理单位发出整改通知书，责令承包人现场返工，经济损失由承包人负责。

3) 工程整体通过交工验收之日起 1 年为质保期，质保期内，如发生质量缺陷，承包人应无条件及时修复，需要返工修复的，承包人应无条件及时返工修复，否则发包人将按双倍的业主控制单价从承包人质保金中扣除。

4) 施工应根据全面质量管理的要求，建立健全有效的质量保证体系，对施工各工序的

质量进行检查评定，保证达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性。

5) 承包人不得进行工程转包、违法分包，如发现转包或违法分包，发包人有权另安排施工队伍，并责令承包人退场并对承包人已组织实施建设的部分无偿收回。

6) 对工程质量有争议的，由双方共同选定有相应资质的工程质量检测机构检测和鉴定，如检测质量合格，费用（检测费用+修复工程相关费用）由发包人承担，如检测质量不合格，费用（检测费用+返工相关费用）由承包人承担。

8. 付款方式

1) 开工预付款：10%签约合同价，即人民币（大写）：壹佰伍拾玖万伍仟捌佰零捌元整（¥1595808元），开工预付款在进度付款累计金额到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，按工程进度以固定比例（33.33%）分3期从月的进度付款中全部扣回。

2) 承包人必须按照发包人规定的时间、报表格式和份数上报当月完成的工程量，经发包人、监理单位、承包人代表签名确认后，作为工程中间支付的依据。进度付款证书最低限额50万元，发包人将根据监理签认并经业主审核通过的工程进度报表约定付款，交工验收前支付比例控制在完成工程量的80%以内；交工验收合格后1个月内按工程结算审核定案付款至完成工程量的97%，余3%作为质保金，质保期满如不出现质量问题，经竣工验收合格且提交符合要求的竣工资料后1个月内付清质保金。

3) 工程量按实际完成工程量×工程量清单单价×投标人中标浮动率计算。发包人有权对施工图设计进行优化，并根据工程实际情况对工程数量进行核减，结算以实际完成工程量按实结算。

4) 本项目工程结算价为经审定后的工程结算价。承包人将工程结算送发包人初审后，再由发包人将初审意见连同工程结算，送审核定案。若审核定案时发现合同工程量清单单价

由于编制错误出现偏差超过 10%时，对该单价予以调整。工程结算最终以审定结果为准。

9. 施工安全问题

在施工期间，承包人必须做好各项安全防患工作，人员、施工车辆、机械、电力设施等应服从管理，保证施工地段安全设施齐备，施工标志醒目规范，安排人员维护交通，并指派专人负责，上述保证施工安全及施工地段交通畅通所需的费用包含在合同总价中，如发生任何安全事故，造成纠纷及经济损失，概由承包人负责。

10. 环境保护问题

承包人在施工中必须做好环境保护和临时排水工作，确保挖除、铣刨路面的废料及时清理，不得随地丢弃造成环境污染，否则，由此引起环境污染事件的责任概由承包人负责，并承担其所有费用。

11. 其它事项

1) 施工期间，发包人将积极协助承包人解决施工用地、用水、用电及影响工程进度、质量的有关问题。

2) 在签订本合同前，承包人应向发包人提供 5%签约合同价的履约保证金 797905 元（履约保证金的形式：由投标人自主选择采用现金（或支票）、或银行保函或其他合法形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：投标人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。履约保证金不计利息），至工程累计完成达 50%以上全额无息退还；如果承包人未能按时、按质、按量完成合同工程，将视为违约行为，发包人有权在承包人应得的工程款中扣留与履约保证金相同的金额作为违约金。

3) 其它未尽事宜，由双方另行协商解决。当和解或调解不成时，双方可以依法向兴宁市人民法院提起诉讼。

4) 合同在双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，在全部工程竣

工验收合格，签发竣工鉴定书，且双方结清有关工程款项后失效。

12. 签订时间

本合同于 2024 年 6 月 5 日签订。

13. 签订地点

本合同在兴宁市公路事务中心签订

14. 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

15. 合同生效

本合同自合同双方签字生效。

16. 合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，合同双方各执叁份。

发包人：(盖章) 兴宁市公路事务中心

法定代表人：

或

其授权的代理人：

地址：兴宁市兴田一路 501 号

电话：0753-3384264

开户名称：/

开户银行：/

银行账号：/

日期：2024 年 6 月 5 日

承包人：(盖章) 广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人：

或

其授权的代理人：刘浩明

地址：广州市南沙区翠瑜街 7 号 701、702 室

电话：020-87252348

开户名称：广东省建筑工程机械施工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河支行

银行账号：636657754031

日期：2024 年 6 月 5 日

(4) 拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

4、拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

项目经理	项目经理 1 姓名：崔胜利 交通类工程施工管理经验：9 年 在本单位社保缴纳起止时间：2021.03-2026.06 道路设施日常养护项目业绩：项目名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）；合同金额：1937.390617 万元；担任职务：项目经理。 项目经理 2 姓名：阳霖 交通类工程施工管理经验：20 年 在本单位社保缴纳起止时间：1994.07-2026.06 道路设施日常养护项目业绩：项目名称：2024 年徐闻县”美丽农村路“建设工程；合同金额：1681.1555 万元；担任职务：项目经理。 项目经理 3 姓名：温海强 交通类工程施工管理经验：19 年 在本单位社保缴纳起止时间：2020.12-2026.06 道路设施日常养护项目业绩：项目名称：国道 G355 线兴宁松林坝至礞新段路面预防养护及功能性修复养护工程；合同金额：1595.8083 万元；担任职务：项目经理。
项目副经理	项目副经理 1 姓名：徐少荣 职称级别及专业：市政路桥施工高级工程师 在本单位社保缴纳起止时间：2009.12-2026.06 道路设施日常养护项目业绩：项目名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）；合同金额：1937.390617 万元；担任职务：项目副经理。 项目副经理 2 姓名：江国明 职称级别及专业：市政路桥施工高级工程师 在本单位社保缴纳起止时间：2006.07-2026.06 道路设施日常养护项目业绩：项目名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）；合同金额：1937.390617 万元；担任职务：专业工程师。 项目副经理 3 姓名：胡海滨 职称级别及专业：路桥高级工程师 在本单位社保缴纳起止时间：2001.07-2026.06 道路设施日常养护项目业绩：项目名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）；合同金额：1937.390617 万元；担任职务：质量负责人。
技术负责人	技术负责人 1 姓名：罗浩 职称级别及专业：市政路桥施工高级工程师 在本单位社保缴纳起止时间：1994.07-2026.06 道路设施日常养护项目业绩：项目名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）；合同金额：1937.390617 万元；担任职务：技术负责人。 技术负责人 2 姓名：董育彪 职称级别及专业：市政路桥施工高级工程师 在本单位社保缴纳起止时间：2010.07-2026.06 道路设施日常养护项目业绩：项目名称：坂李大道 K2+600-K2+800 右侧边坡整治工程；合同金额：656.512905 万元；担任职务：技术负责人。 技术负责人 3 姓名：陆小荣


	职称级别及专业： <u>市政路桥施工高级工程师</u> 在本单位社保缴纳起止时间： <u>1994.01-2026.06</u> 道路设施日常养护项目业绩：项目名称：深峰路及普安路道路修复整治工程；合同金额： 678.138191 万元；担任职务：技术负责人。
--	---

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

项目经理 1 崔胜利
工程施工管理经验

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.


approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China


approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: JG 00363756
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名: 崔胜利
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1976. 08
Date of Birth

专业类别: 公路工程
Professional Type

批准日期:
Approval Date

2016. 09

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2017 年 7 月 3 日
Issued on

管理号:
File No. 2016034410342014411801026840
JG00363756





使用有效期: 2026年06月26日
-2026年12月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 崔胜利

性 别: 男

出生日期: 1976年08月12日

注册编号: 粤1412017201831240



聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-03-22至2027-03-21)

市政公用工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)

公路工程(有效期: 2024-03-22至2027-03-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

崔胜利

个人签名:

崔胜利

签名日期: 2026.6.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2026年04月02日



公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：崔胜利

身份证号：412822197608127977

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：粤交安B23G08708

有效期至：2026年12月06日



发证机关（章） 广东省交通运输厅
发证日期 2023年12月06日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓 名：崔胜利

身份证号：412822197608127977



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142508

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 崔胜利

性别 男 民族 汉

出生 1976 年 8 月 12 日

住址 河南省驻马店市驿城区东
风路241号5号楼2单
元22号

公民身份号码 412822197608127977



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 驻马店市公安局驿城分局

有效期限 2018.01.25-2038.01.25

成人高等教育

毕业证书



学生 崔胜利 性别 男, 一九七六年八月十二日生, 于二〇一一年三月至二〇一三年七月在本校 道路桥梁工程技术
专业 函授 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程,
成绩合格, 准予毕业。

校 名: 黄淮学院

校(院)长: 介晓磊

批准文号: 教高二字1994[270]号

证书编号: 109185201306101849

二〇一三年 七 月 一 日



验证码：202606262897974523

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：崔胜利

性别：男

证件号码：412822197608127977

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴64个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202502	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202503	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202504	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202505	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202506	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202507	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202508	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202509	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202510	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202511	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202512	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202601	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202602	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202603	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202604	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202605	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202606	112200020104	7700	616.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

业绩-南光高速应急池修复及重设工程（施工）
中标通知书

中标通知书

标段编号：4403832023023007001

标段名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

招标方式：公开招标

中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价：1937.390617万元

中标工期：244天

项目经理(总监)：彭永秋



本工程于 2023-08-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2023-09-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

文陈
印曼

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-19



查验码：9198915970996902 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



扫描全能王 创建

施工合同

合同编号（发包人）： YPAG-2023-0107
合同编号（承包人）： _____

深圳市交通公用设施管理处
建设工程施工合同

工程名称： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）
工程地点： 深圳市
发包人（发包人）： 深圳市交通公用设施管理处
承包人（承包人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司
签订时间： _____
签订地点： 深圳市

本协议共__页（不含封面）

第一部分 合同协议书

发包人（发包人）：____深圳市交通公用设施管理处____

承包人（承包人）：____广东省建筑工程机械施工有限公司____

根据中标结果（标段编号：4403832023023007001），依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就南光高速应急池修复及重设工程（施工）项目工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

1. 工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

2. 工程地点：____深圳市____

3. 工程批准文号：____/____

4. 工程规模及特征：本项目属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，共包含南光高速南行 15 处应急池修复工程、南光高速北行 9 处应急池修复工程、南光高速 6 处应急池重设工程等 3 个子项目，计划总投资约 2317 万元。

5. 资金来源：____部门预算____

二、工程承包范围

本次招标内容（包括但不限于）：包括但不限于道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、绿化工程等，具体详见施工图纸及工程量清单。

三、合同工期

1. 计划开工日期：2023 年 10 月 1 日（以开工令为准）；

2. 计划竣工日期：2024 年 5 月 31 日；

3. 合同工期总日历天数 244 天，工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

1. 本工程执行标准详见专用条款。
2. 本工程质量依据 市相关主管部门最新的竣工验收管理办法的规定 进行验收，要求达到合格及以上。
3. 以上规范或标准若有不一致时，以标准要求高的为准；若出现新颁布的规范和标准，以最新的为准。

五、合同价款

1. 本工程采用固定单价模式。

2. 签约合同总价（暂定价）为人民币（大写）壹仟玖佰叁拾柒万叁仟玖佰零陆元壹角柒分（¥19,373,906.17元），其中南光高速南行15处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）伍佰叁拾肆万陆仟壹佰柒拾捌元叁角陆分（¥5,346,178.36元）、南光高速北行9处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）叁佰玖拾捌万叁仟零叁拾柒元零伍分（¥3,983,037.05元）、南光高速6处应急池重设工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）壹仟零肆万肆仟陆佰玖拾元柒角陆分（¥10,044,690.76元），该数额仅作为进度款支付的计算依据，其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾叁万伍仟叁佰贰拾柒元叁角捌分（¥435,327.38元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹佰零伍万伍仟叁佰柒拾元肆角壹分（¥1,055,370.41元）。

3. 固定单价：

详见承包人投标文件，最终工程造价以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定为准。

4. 结算价：结算价根据实际发生的工程量确定，最终以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定价为准，且不得超过财政部门批复的建筑安装工程费。超出部分由承包方自行承担，发包方不予计量支付。

承包人应详细阅读理解本工程设计文件及与本工程有关的其它图纸资料,认真细致领会招标文件要旨,并充分、详细考察工地现场。充分了解项目所在位置、设施情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响合同价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

承包人应充分的考虑各种风险,应严格按照有关的规范规定履行本合同,并自行承担履行本合同的全部风险。

六、项目经理

承包人项目经理: 彭永秋。

七、履约担保

发包人有权按照招标文件和合同的约定要求承包人提交履约保函、缺陷责任期保函,并根据保函的内容,直接通过实现担保的方式追究承包人的违约责任。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 合同补充条款;
- (5) 合同专用条款;
- (6) 合同通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术规格书;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 发包人和承包人双方有关工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

九、词语含义

本合同协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

十、承诺

1. 承包人明确在签订本合同前已经全部知悉本合同提到的《深圳市交通建设工程现场文明施工规程（试行）》《深圳市道路养护管理模式》《深圳市财政局有关财政资金拨付办法》《深圳市交通抢险工程管理办法》《深圳建设工程价格信息》《深圳市交通运输局道路设施养护大中修工程管理制度》《深圳市交通运输委员会道路工程竣工验收及备案办法》（试行）及深圳市补充规范等有关部门或市交通运输主管部门或发包人已经印发的有关文件、标准、制度的内容，承包人同意将上述文件制度作为本合同组成部分，并承诺严格遵照以上文件的要求开展相关工作，如有违反，则按照相关规定和约定承担违约责任。承包人已经知悉并同意市交通运输主管部门等有关部门已经印发的文件以及发包人或市交通运输局系统（包括但不限于交通设施处、辖区交通局等局属单位）已经印发的有关文件、文书规定的或与承包人合同约定的罚金、罚款、不良记录、信用惩戒等措施均为本协议的承包人违约责任构成部分。

2. 本合同所提到的涉及发包人、承包人权利义务的文件、文书等，除法律、法规、规章、政策、规范性文件和标准文件、规范文件等已经依法公开的文件外，均应当作为本合同附件附后，或由发包人交付承包人并经承包人签收。

3. 本合同有关承包人违约责任的约定，相关条款的内容存在差异的，均属有效，发包人有权自行选择适用条款。本合同就违约行为约定一定金额范围内的浮动违约金的，每次承包人应支付的具体金额应由发包人根据违约情形单方确定（发包人有权径行要求按最高额支付），承包人不得提出异议。因承包人违约行为给发包人造成的损失超过约定的违约金的，承包人应赔偿发包人全部实际损失。

4. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

5. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

6. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的合同。

7. 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,发包人不支付任何费用;承包人已开始工作的,发包人应根据承包人已进行的实际工作量,经评估后,据实结算。合同生效后,非因发包人过错或不可抗力的原因,承包人要求终止或解除合同的,承包人返还发包人已经支付的所有款项,并按照合同价款 20%的标准向发包人支付违约金(本条不视为赋予承包人单方解除合同的权力)。

十一、合同订立与生效

1. 本合同签订时间: 2023年 9 月 21 日

2. 本合同订立地点: 深圳市

3. 相关法律法规没有特别要求的,本合同自 双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后 成立并生效;相关法律法规规定备案后生效的,本合同在按规定备案后生效。

4. 本合同一式 16 份,均具有同等法律效力,发包人执 10 份,承包人执 6 份。

(以下无正文)

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、

702室

邮政编码：511455

法定代表人：黄斌伟

委托代理人：_____

电话：_____

传真：020-87252348

电子信箱：_____

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河

支行

账号：636657754031

竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

验收日期：2024 年 11 月 28 日

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称		南光高速应急池修复及重设工程（施工）			
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	项目负责人	陈灯	开工许可证号	/
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	项目负责人	胡荣华	工程地点	深圳市宝安区
设计单位	苏交科集团股份有限公司	项目负责人	胡肖强	合同造价（万元）	1937.390617
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	项目总监	李忠	开工日期	2023.11.23
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	项目经理	崔胜利	完工日期	2024.11.22
		技术负责人	罗浩	验收日期	2024.11.28
工程概况： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）位于深圳南光高速公路两侧，属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，其建设目的是为全面恢复南光高速经铁岗-石岩水库的二级饮用水水源保护区的应急池系统功能，确保初期路面雨水不对保护区水体产生污染。本次完成南光高速 1 处应急池重设，21 处现状应急池修复。主要建设内容：启闭机设备及闸门安装 70 套，新建应急池 1 座，修复蓄水池 1 座，新建水生物滤池 2 处，新建配水井 2 座，施工便道 503m/2 处，种植芦苇和香蒲水生植物 18152m²，现状旧池清淤 687.39m³，排水沟清理及修复 397.44m³，新建钢筋砼水沟 153.1m，HDPE 波纹管排水管涵 347.9m，钢筋混凝土圆管涵 42m，钢筋砼挡墙 25m，波形钢护栏 310m，松木桩支护 4770m，旋喷桩及微型桩支护 468m，隔离栅防护网 2279.55m²，钢筋砼排水渠 121m 等。					
工程 建 设 内 容	道路工程	土方路基、软土地基处理、水泥混凝土路面、水泥稳定级配碎石底基层、水泥稳定级配碎石基层、排水工程、防护工程等			
	给排水构筑物	应急池（新建蓄水池、新建配水池、配水槽、沉砂池等）；水生物滤池（砂砾结构层、护坡工程）			
	安装工程	启闭机及闸门安装			
	绿植工程	水生物种植（香蒲、芦苇）			
	/	/			

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

1. 对设计单位的评价：苏交科集团股份有限公司能较好的履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

2. 对监理单位的评价：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司能认真履行监理合约，建立健全各项监理制度，严格监理，坚持旁站，采取有效的措施对工程质量、投资、进度等进行控制，保证了工程建设的顺利实施。

3. 对施工单位的评价：广东省建筑工程机械施工有限公司按照施工合同的要求组织施工，施工质量、安全、进度基本满足要求，工程资料基本齐全，完成了合同工程建设任务。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	陈灯
副组长	李标文、李忠、胡肖强、崔胜利、
组员	李标文、林辉、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
给排水构筑物	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、管养单位及其他受邀单位代表
安装工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、罗浩、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
绿植工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☒ 否 ☐

设计

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
给排水构筑物	合格	合格	合格
安装工程	合格	合格	合格
绿植工程	合格	合格	合格
/			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：
南光高速应急池修复及重设工程（施工），已完成设计和合同约定的全部工程内容，质量保证资料基本齐全，安全和使用功能满足要求，观感质量较好，工程质量评定结论为合格，各参建单位一致同意通过竣工验收。

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024 年 11 月 28 日）。

建设单位审查情况

项目负责人（签字）：
单位负责人（签字）：
建设单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：
勘察单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：
设计负责人（签字）：
设计单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：
项目经理（签字）：
施工单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：
项目总监（签字）：
监理单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

 扫描全能王

亿人都在用的扫描App

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南光高速应急池修复及重设工程（施工）	竣工验收会议日期	2024年11月28日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	陈灯	项目负责人	陈灯
				蔡峰
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	胡荣华	勘察负责人	胡荣华
		李能	工程师	
设计单位	苏文科集团股份有限公司	胡肖强	设计负责人	胡肖强
				邓文洲
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	崔胜利	项目经理	崔胜利
		罗浩	技术负责人	罗浩
				梁贤伟
				钟利锦
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	李忠	总监	李忠
		张振中	总监	张振中

		曾俊年	项目监理	
造价咨询 单位	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	王飞	工程	
高速公路 运营管养 单位	深圳高速运营发展有限公司			

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组



深圳市交通公用设施管理处

深交设函〔2023〕1007号

深圳市交通公用设施管理处关于南光高速 应急池修复及重设工程项目经理 变更的复函

广东省建筑工程机械施工有限公司：

你司关于《项目经理变更申请书》我处已收悉，经我处研究，函复如下：

经核查，你司此次人员变更符合施工招标文件及合同要求，同意项目经理由彭永秋（身份证号：511526198308155817，注册号：粤1442012201220423）变更为罗渝（身份证号：440106197211020018，注册号：粤1442006200809946）。

此函。



（联系人：李标文，联系电话：83183153）

深圳市交通公用设施管理处

深交设函〔2024〕647号

交通设施处关于南光高速应急池修复及 重设工程施工项目经理 变更备案的函

建设管理处：

由我处负责组织实施的大中修项目南光高速应急池修复及重设工程施工项目经理罗渝因个人原因无法履行项目经理的职责，广东省建筑工程机械施工有限公司向我处申请项目经理变更。

经我处研究，已同意项目理由罗渝（身份证号：440106197211020018，注册号：粤1442006200809946）变更为崔胜利（身份证号：412822197608127977，注册号：粤141201701831240），特此备案。

此函。

附件：1. 项目经理变更申请书

2. 深圳市交通公用设施管理处收文处理表单

项目经理 2 阳霖
工程施工管理经验





使用有效期: 2026年01月28日
- 2026年07月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 阳霖

性 别: 男

出生日期: 1973年11月10日

注册编号: 粤1442006200808091



聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)

市政公用工程(有效期: 2026-01-22至2029-01-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

阳霖

个人签名: 阳霖

签名日期: 2026.01.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2008年04月29日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：阳霖

身份证号：440112197311100311

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：粤交安B09G00369

有效期至：2027年02月13日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2009年02月13日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓 名：阳霖

身份证号：440112197311100311



职称名称：高级工程师

专 业：道路与桥梁工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月17日

评审组织：广东省交通工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156416

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 阳霖
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 11 月 10 日
住址 广州市黄埔区石化南一街
141号大院7号307房
公民身份号码 440112197311100311

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局黄埔分局
有效期限 2008.01.21-2028.01.21

成人高等教育

毕业证书



学生 阳霖 性别 男，一九七三年十一月十日生，于二〇〇六年三月至二〇〇九年一月在本校 土木工程

专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 湖南城市学院 校（院）长： 

批准文号：
证书编号： 115275200905000638 二〇〇九年 一 月 八 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



验证码：202606269614444269

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：阳霖 性别：男
证件号码：440112197311100311 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴384个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202502	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202503	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202504	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202505	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202506	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202507	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202508	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202509	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202510	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202511	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202512	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202601	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202602	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202603	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202604	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202605	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202606	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104: 广东省建筑工程施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2026年06月26日

业绩-2024 年徐闻县”美丽农村路“建设工程
中标通知书

中标通知书

湛公资交（建设）（2024）第 0462 号

广东省建筑工程机械施工有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为 2024 年徐闻县”美丽农村路“建设工程施
工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，

中标价：人民币（大写）壹仟陆佰捌拾壹万壹仟伍佰伍拾伍元整（¥1,681.155500 万
元）。

其中：

安全生产费（万元）：人民币（大写）贰拾肆万捌仟陆佰肆拾捌元整（¥24.864800 万
元）

项目负责人姓名： 阳霖

招标人（盖章）：
法定代表人或其委托代理签章：



招标代理机构（盖章）：
法定代表人或其委托代理签章：



湛江市公共资源交易中心
见证（盖章）：
2024 年 11 月 01 日
交易见证专用章



施工合同

合同编号：

2024 年徐闻县” 美丽农村路 “建设工程

施工合同

发包人：徐闻县地方公路局

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

签订日期：2024 年 11 月 6 日

合同协议书

徐闻县地方公路局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2024 年徐闻县”美丽乡村农村路“建设工程（项目名称），已接受 广东省建筑工程机械施工有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目____/____标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、项目概况：

新寮镇村道 CL53 线起点桩号 K0+000，终点桩号 K1+696，路线全长约 1.696 公里；
新寮镇乡道 Y218 线起点桩号 K0+000，终点桩号 K4+052，路线全长约 4.052 公里；
县道 X696 海甲线起点桩号 K23+020（黄定村委会），终点桩号 K35+080（前山甲村路口），路线全长约 12.06 公里；

县道 X702 仙下线起点桩号 K0+000（仙安路口），终点桩号 K12+500，路线全长约 12.52 公里（下洋镇）；

县道 X693 下金线起点桩号 K0+000（南华农场），终点桩号 K9+280（金满堂路口），路线全长约 9.28 公里；

迈陈镇乡道 Y214 线起点桩号 K0+000，终点桩号 K6+251，路线全长约 6.251 公里；

角尾乡乡道 Y487 线起点桩号 K0+000，终点桩号 K2+536，路线全长约 2.536 公里；
角尾乡县道（新编县道）X842 线起点桩号 K45+380，终点桩号 K46+900，路线全长约 1.338 公里。

在原路基上（路面上）完善平交口治理，增设标志、标线及安全设施，完善路肩及畅通沿线排水系统，局部弯道内弯加宽及加宽砼路面，破碎板换板，全线路面灌缝等工程。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

- (6) 通用合同条款;
- (7) 工程量清单计量规则;
- (8) 技术规范;
- (9) 图纸;
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
- (12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹仟陆佰捌拾壹万壹仟伍佰伍拾伍元整（¥ 16811555 元）。

4. 承包人项目经理：阳霖。承包人项目总工：方建华。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为120日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分

发包人：徐闻县地方公路局（盖单位章）

承包人：广东省建筑工程机械施工

有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）


2024 年 11 月 6 日（签字）

2024 年 11 月 6 日（签字）

项目经理 3 温海强
工程施工管理经验

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



编号:
No.: 0161458



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.: 06440203484442605

姓名: 温海强
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1975年08月
Date of Birth
专业类别: 公路
Professional Type
批准日期: 2006年11月12日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2007年05月15日
Issued on



使用有效期: 2026年05月13日
-2026年11月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 温海强

性 别: 男

出生日期: 1975年08月14日

注册编号: 粤1442007200807341

聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-12-13至2026-12-12)

公路工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 温海强

签名日期: 2026.5.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2026年12月25日



公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：温海强

身份证号：441421197508145517

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：粤交安B21G00025

有效期至：2026年10月06日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期 2008年10月06日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制



粤高职称字第 0900101144264 号

温海强 于二〇〇九年

十二月，经 广东省路桥、航

运工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，


具备 路桥高级工程师

资格。特发此证



发证机关： 广东省人事厅

二〇一〇年 五 月 二十 日





验证码：202606263157738542

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：温海强

性别：男

证件号码：441421197508145517

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴67个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

业绩-国道 G355 线兴宁松林坝至礞新段路面预防养护及功能性修复养护工程
中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字[2024]第[03331]号

广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为国道G355线兴宁松林坝至礞新段路面预防养护及功能性修复养护工程【JG2024-1433】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,下浮率:1.03%,中标价:人民币(大写)壹仟伍佰玖拾伍万捌仟零捌拾叁元整(¥ 1,595.8083万元)。

其中:

项目负责人姓名:温海强

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024 年05月 06日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024 年05月 06日

广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心) (盖章)

建设工程交易
业务专用章

日期: 2024-05-06



国道 G355 线兴宁松林坝至礞新段路面预防
养护及功能性修复养护工程

施工合同书

工程名称：国道 G355 线兴宁松林坝至礞新段路面预防养护及功能性修复养护工程

工程地点：广东省兴宁市

发 包 人：兴宁市公路事务中心

承 包 人：广东省建筑工程机械施工有限公司

2024 年 6 月

第一部分 合同协议书

发包人：兴宁市公路事务中心

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权力和义务，确保按时、按质、按量完成建设任务，双方就国道 G355 线兴宁松林坝至礮新段路面预防养护及功能性修复养护工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

本协议书与如下文件一起构成合同文件：中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、其他合同文件。

1. 工程概况

项目名称：国道 G355 线兴宁松林坝至礮新段路面预防养护及功能性修复养护工程

地点：兴宁市

工程内容：国道 G355 线兴宁松林坝至礮新段路面预防养护及功能性修复养护工程，桩号 K634+263~K648+313 段长 14.05 公里。

工程承包范围：包括路基、路面及排水、交通安全设施等工程的施工（具体以本项目施工图设计文件和工程量清单为准）。

承包人项目经理：温海强。承包人项目总工：严建平。

2. 合同工期：本项目计划工期为 150 日历天，具体开工日期以监理单位批复的开工报告为准。

3. 工程质量按照现行的交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）执行，达到合格标准以上。

4. 签约合同价：人民币（大写）：壹仟伍佰玖拾伍万捌仟零捌拾叁元整（¥15958083 元）。

1) 承包人的中标浮动率为-1.03%;

2) 承包人投标的工程量清单报价单价即作为结算单价;

3) 由于本项目工期较短, 不论材料价格上涨或下降均不予以价差调整。

4) 合同价包括了承包人进、退场、施工准备、工程施工全部费用和修补缺陷的费用、完工后清理场地费用、完成本合同工程和修补缺陷所需要的临时工程和设施的费用及合同中明示或暗示的各种风险。

5. 施工管理

1) 承包人必须严格按照发包人提供的设计图纸, 根据现行的公路工程施工技术规范、施工工艺要求组织施工, 严格按施工程序, 认真做好现场的施工管理工作。

2) 在施工期间, 发包人将派出工程技术人员和委托监理单位对工程进行全程监督管理, 承包人必须服从发包人、监理以及质量监督人员的管理, 否则, 造成经济损失由承包人负责。

3) 承包人应科学安排施工计划, 合理使用施工人员及设备, 满足工程进度的需要, 确保在合同工期内完成工程。未能按期完成的, 超过一个月(含一个月)的, 处罚承包款1%的延期违约金, 超过三个月(含三个月)的, 处罚承包款3%的延期违约金, 同时发包人有权单方面解除合同。

4) 项目经理必须对施工全过程负责, 离开工地须向业主及监理汇报, 更换项目经理须经业主同意, 否则, 视为违约, 并处违约金5万元。

5) 工程变更

本合同工程原则上不作变更, 但确实由于设计图纸错误、遗漏且根据实际必须增加或调整的工程项目, 经发包人同意后可作工程变更。如工程的变更是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的, 则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

工程变更单价按如下原则确定: 与中标清单相同或类似项目直接套用中标单价; 投标文

件报价中没有相应综合单价的，则参照招标人控制价编制时选用的有关定额及补充的定额，人工、材料、机械单价按招标人的招标控制价采用的价格，无相应价格的按变更工程施工设计图出版当月兴宁市建设工程造价管理站出版的《兴宁工程造价信息》中的项目施工所在地区材料信息价编制预算（如《兴宁工程造价信息》无相应信息价，按《广东交通工程造价信息》执行，其它由发包人另行确定），并按本合同段投标人中标价较招标时招标人控制价之下浮比例下浮确定。

在施工过程中发生工程变更，承包人应及时报请发包人，由合同双方代表、驻地监理人员到现场核实后，办理好有关变更手续后方为有效。

6. 工程使用材料及设备要求

工程使用的主要材料及设备必须符合公路工程规范以及设计图纸要求，且应附有出厂合格证明，试验报告、技术性能指标、检验报告等资料。

7. 工程验收与质量保证

1) 承包人必须对工程质量负责。全部工程完工后，报请发包人验收，发包人自收到申请后 1 个月内将组织有关单位按照现行的交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）进行验收，达合格以上者，办理交工结算，不合格工程必须无条件进行返工，直至合格为止。

2) 在施工过程中，发包人在检查中发现质量存在问题，由监理单位发出整改通知书，责令承包人现场返工，经济损失由承包人负责。

3) 工程整体通过交工验收之日起 1 年为质保期，质保期内，如发生质量缺陷，承包人应无条件及时修复，需要返工修复的，承包人应无条件及时返工修复，否则发包人将按双倍的业主控制单价从承包人质保金中扣除。

4) 施工应根据全面质量管理的要求，建立健全有效的质量保证体系，对施工各工序的

质量进行检查评定，保证达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性。

5) 承包人不得进行工程转包、违法分包，如发现转包或违法分包，发包人有权另安排施工队伍，并责令承包人退场并对承包人已组织实施建设的部分无偿收回。

6) 对工程质量有争议的，由双方共同选定有相应资质的工程质量检测机构检测和鉴定，如检测质量合格，费用（检测费用+修复工程相关费用）由发包人承担，如检测质量不合格，费用（检测费用+返工相关费用）由承包人承担。

8. 付款方式

1) 开工预付款：10%签约合同价，即人民币（大写）：壹佰伍拾玖万伍仟捌佰零捌元整（¥1595808 元），开工预付款在进度付款累计金额到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，按工程进度以固定比例（33.33%）分 3 期从月的进度付款中全部扣回。

2) 承包人必须按照发包人规定的时间、报表格式和份数上报当月完成的工程量，经发包人、监理单位、承包人代表签名确认后，作为工程中间支付的依据。进度付款证书最低限额 50 万元，发包人将根据监理签认并经业主审核通过的工程进度报表约定付款，交工验收前支付比例控制在完成工程量的 80% 以内；交工验收合格后 1 个月内按工程结算审核定案付款至完成工程量的 97%，余 3% 作为质保金，质保期满如不出现质量问题，经竣工验收合格且提交符合要求的竣工资料后 1 个月内付清质保金。

3) 工程量按实际完成工程量×工程量清单单价×投标人中标浮动率计算。发包人有权对施工图设计进行优化，并根据工程实际情况对工程数量进行核减，结算以实际完成工程量按实结算。

4) 本项目工程结算价为经审定后的工程结算价。承包人将工程结算送发包人初审后，再由发包人将初审意见连同工程结算，送审核定案。若审核定案时发现合同工程量清单单价

由于编制错误出现偏差超过 10%时，对该单价予以调整。工程结算最终以审定结果为准。

9. 施工安全问题

在施工期间，承包人必须做好各项安全防患工作，人员、施工车辆、机械、电力设施等应服从管理，保证施工地段安全设施齐备，施工标志醒目规范，安排人员维护交通，并指派专人负责，上述保证施工安全及施工地段交通畅通所需的费用包含在合同总价中，如发生任何安全事故，造成纠纷及经济损失，概由承包人负责。

10. 环境保护问题

承包人在施工中必须做好环境保护和临时排水工作，确保挖除、铣刨路面的废料及时清理，不得随地丢弃造成环境污染，否则，由此引起环境污染事件的责任概由承包人负责，并承担其所有费用。

11. 其它事项

1) 施工期间，发包人将积极协助承包人解决施工用地、用水、用电及影响工程进度、质量的有关问题。

2) 在签订本合同前，承包人应向发包人提供 5%签约合同价的履约保证金 797905 元（履约保证金的形式：由投标人自主选择采用现金（或支票）、或银行保函或其他合法形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：投标人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。履约保证金不计利息），至工程累计完成达 50%以上全额无息退还；如果承包人未能按时、按质、按量完成合同工程，将视为违约行为，发包人有权在承包人应得的工程款中扣留与履约保证金相同的金额作为违约金。

3) 其它未尽事宜，由双方另行协商解决。当和解或调解不成时，双方可以依法向兴宁市人民法院提起诉讼。

4) 合同在双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，在全部工程竣

工验收合格，签发竣工鉴定书，且双方结清有关工程款项后失效。

12. 签订时间

本合同于 2024 年 6 月 5 日签订。

13. 签订地点

本合同在兴宁市公路事务中心签订

14. 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

15. 合同生效

本合同自合同双方签字生效。

16. 合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，合同双方各执叁份。

发包人：(盖章) 兴宁市公路事务中心

法定代表人：

或

其授权的代理人：

地址：兴宁市兴田一路 501 号

电话：0753-3384264

开户名称：/

开户银行：/

银行账号：/

日期：2024 年 6 月 5 日

承包人：(盖章) 广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人：

或

其授权的代理人：刘浩明

地址：广州市南沙区翠瑜街 7 号 701、702 室

电话：020-87252348

开户名称：广东省建筑工程机械施工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河支行

银行账号：636657754031

日期：2024 年 6 月 5 日

项目副经理 1 徐少荣
工程施工管理经验

广东省职称证书

姓 名：徐少荣

身份证号：441202198210150596



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059145

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 徐少荣

性别 男 民族 汉

出生 1982 年 10 月 15 日

住址 广东省高要市活道镇水口
村委会沙尾村二区1号

公民身份号码 441202198210150596



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 高要市公安局

有效期限 2012.11.13-2032.11.13

普通高等学校

毕业证书

学生 徐少荣 性别男, 一九八二年十月十五日生, 于二〇〇三年九月至二〇〇七年六月在本校 土木工程 (地下建筑工程) 专业

四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广州大学 校(院)长: 康建设

证书编号: 110781200705004496 二〇〇七年 六 月 二十 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制





验证码：202606263214564742

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：徐少荣

性别：男

证件号码：441202198210150596

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴199个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202502	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202503	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202504	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202505	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202506	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202507	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202508	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202509	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202510	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

业绩-南光高速应急池修复及重设工程（施工）
中标通知书

中标通知书

标段编号：4403832023023007001

标段名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

招标方式：公开招标

中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价：1937.390617万元

中标工期：244天

项目经理(总监)：彭永秋



本工程于 2023-08-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

文陈
印曼

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-19



查验码：9198915970996902 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



扫描全能王 创建

施工合同

合同编号（发包人）： YPAG-2023-0107
合同编号（承包人）： _____

深圳市交通公用设施管理处
建设工程施工合同

工程名称： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）
工程地点： 深圳市
发包人（发包人）： 深圳市交通公用设施管理处
承包人（承包人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司
签订时间： _____
签订地点： 深圳市

本协议共__页（不含封面）

第一部分 合同协议书

发包人（发包人）：____深圳市交通公用设施管理处____

承包人（承包人）：____广东省建筑工程机械施工有限公司____

根据中标结果（标段编号：4403832023023007001），依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就南光高速应急池修复及重设工程（施工）项目工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

1. 工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

2. 工程地点：____深圳市____

3. 工程批准文号：____/____

4. 工程规模及特征：本项目属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，共包含南光高速南行 15 处应急池修复工程、南光高速北行 9 处应急池修复工程、南光高速 6 处应急池重设工程等 3 个子项目，计划总投资约 2317 万元。

5. 资金来源：____部门预算____

二、工程承包范围

本次招标内容（包括但不限于）：包括但不限于道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、绿化工程等，具体详见施工图纸及工程量清单。

三、合同工期

1. 计划开工日期：2023 年 10 月 1 日（以开工令为准）；

2. 计划竣工日期：2024 年 5 月 31 日；

3. 合同工期总日历天数 244 天，工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

1. 本工程执行标准详见专用条款。
2. 本工程质量依据 市相关主管部门最新的竣工验收管理办法的规定 进行验收，要求达到合格及以上。
3. 以上规范或标准若有不一致时，以标准要求高的为准；若出现新颁布的规范和标准，以最新的为准。

五、合同价款

1. 本工程采用固定单价模式。

2. 签约合同总价（暂定价）为人民币（大写）壹仟玖佰叁拾柒万叁仟玖佰零陆元壹角柒分（¥19,373,906.17元），其中南光高速南行15处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）伍佰叁拾肆万陆仟壹佰柒拾捌元叁角陆分（¥5,346,178.36元）、南光高速北行9处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）叁佰玖拾捌万叁仟零叁拾柒元零伍分（¥3,983,037.05元）、南光高速6处应急池重设工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）壹仟零肆万肆仟陆佰玖拾元柒角陆分（¥10,044,690.76元），该数额仅作为进度款支付的计算依据，其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾叁万伍仟叁佰贰拾柒元叁角捌分（¥435,327.38元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰零伍万伍仟叁佰柒拾元肆角壹分（¥1,055,370.41元）。

3. 固定单价：

详见承包人投标文件，最终工程造价以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定为准。

4. 结算价：结算价根据实际发生的工程量确定，最终以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定价为准，且不得超过财政部门批复的建筑安装工程费。超出部分由承包方自行承担，发包方不予计量支付。

承包人应详细阅读理解本工程设计文件及与本工程有关的其它图纸资料,认真细致领会招标文件要旨,并充分、详细考察工地现场。充分了解项目所在位置、设施情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响合同价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

承包人应充分的考虑各种风险,应严格按照有关的规范规定履行本合同,并自行承担履行本合同的全部风险。

六、项目经理

承包人项目经理: 彭永秋。

七、履约担保

发包人有权按照招标文件和合同的约定要求承包人提交履约保函、缺陷责任期保函,并根据保函的内容,直接通过实现担保的方式追究承包人的违约责任。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 合同补充条款;
- (5) 合同专用条款;
- (6) 合同通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术规格书;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 发包人和承包人双方有关工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

九、词语含义

本合同协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

十、承诺

1. 承包人明确在签订本合同前已经全部知悉本合同提到的《深圳市交通建设工程现场文明施工规程（试行）》《深圳市道路养护管理模式》《深圳市财政局有关财政资金拨付办法》《深圳市交通抢险工程管理办法》《深圳建设工程价格信息》《深圳市交通运输局道路设施养护大中修工程管理制度》《深圳市交通运输委员会道路工程竣工验收及备案办法》（试行）及深圳市补充规范等有关部门或市交通运输主管部门或发包人已经印发的有关文件、标准、制度的内容，承包人同意将上述文件制度作为本合同组成部分，并承诺严格遵照以上文件的要求开展相关工作，如有违反，则按照相关规定和约定承担违约责任。承包人已经知悉并同意市交通运输主管部门等有关部门已经印发的文件以及发包人或市交通运输局系统（包括但不限于交通设施处、辖区交通局等局属单位）已经印发的有关文件、文书规定的或与承包人合同约定的罚金、罚款、不良记录、信用惩戒等措施均为本协议的承包人违约责任构成部分。

2. 本合同所提到的涉及发包人、承包人权利义务的文件、文书等，除法律、法规、规章、政策、规范性文件和标准文件、规范文件等已经依法公开的文件外，均应当作为本合同附件附后，或由发包人交付承包人并经承包人签收。

3. 本合同有关承包人违约责任的约定，相关条款的内容存在差异的，均属有效，发包人有权自行选择适用条款。本合同就违约行为约定一定金额范围内的浮动违约金的，每次承包人应支付的具体金额应由发包人根据违约情形单方确定（发包人有权径行要求按最高额支付），承包人不得提出异议。因承包人违约行为给发包人造成的损失超过约定的违约金的，承包人应赔偿发包人全部实际损失。

4. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

5. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

6. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的合同。

7. 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,发包人不支付任何费用;承包人已开始工作的,发包人应根据承包人已进行的实际工作量,经评估后,据实结算。合同生效后,非因发包人过错或不可抗力的原因,承包人要求终止或解除合同的,承包人返还发包人已经支付的所有款项,并按照合同价款 20% 的标准向发包人支付违约金(本条不视为赋予承包人单方解除合同的权力)。

十一、合同订立与生效

1. 本合同签订时间: 2023 年 9 月 21 日

2. 本合同订立地点: 深圳市

3. 相关法律法规没有特别要求的,本合同自 双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后 成立并生效;相关法律法规规定备案后生效的,本合同在按规定备案后生效。

4. 本合同一式 16 份,均具有同等法律效力,发包人执 10 份,承包人执 6 份。

(以下无正文)

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、

702室

邮政编码：511455

法定代表人：黄斌伟

委托代理人：_____

电话：_____

传真：020-87252348

电子信箱：_____

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河

支行

账号：636657754031

竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

验收日期：2024 年 11 月 28 日

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称		南光高速应急池修复及重设工程（施工）			
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	项目负责人	陈灯	开工许可证号	/
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	项目负责人	胡荣华	工程地点	深圳市宝安区
设计单位	苏交科集团股份有限公司	项目负责人	胡肖强	合同造价（万元）	1937.390617
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	项目总监	李忠	开工日期	2023.11.23
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	项目经理	崔胜利	完工日期	2024.11.22
		技术负责人	罗浩	验收日期	2024.11.28
工程概况： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）位于深圳南光高速公路两侧，属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，其建设目的是为全面恢复南光高速经铁岗-石岩水库的二级饮用水水源保护区的应急池系统功能，确保初期路面雨水不对保护区水体产生污染。本次完成南光高速 1 处应急池重设，21 处现状应急池修复。主要建设内容：启闭机设备及闸门安装 70 套，新建应急池 1 座，修复蓄水池 1 座，新建水生物滤池 2 处，新建配水井 2 座，施工便道 503m/2 处，种植芦苇和香蒲水生植物 18152m²，现状旧池清淤 687.39m³，排水沟清理及修复 397.44m³，新建钢筋砼水沟 153.1m，HDPE 波纹管排水管涵 347.9m，钢筋混凝土圆管涵 42m，钢筋砼挡墙 25m，波形钢护栏 310m，松木桩支护 4770m，旋喷桩及微型桩支护 468m，隔离栅防护网 2279.55m²，钢筋砼排水渠 121m 等。					
工程 建 设 内 容	道路工程	土方路基、软土地基处理、水泥混凝土路面、水泥稳定级配碎石底基层、水泥稳定级配碎石基层、排水工程、防护工程等			
	给排水构筑物	应急池（新建蓄水池、新建配水池、配水槽、沉砂池等）；水生物滤池（砂砾结构层、护坡工程）			
	安装工程	启闭机及闸门安装			
	绿植工程	水生物种植（香蒲、芦苇）			
	/	/			

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

1. 对设计单位的评价：苏交科集团股份有限公司能较好的履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

2. 对监理单位的评价：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司能认真履行监理合约，建立健全各项监理制度，严格监理，坚持旁站，采取有效的措施对工程质量、投资、进度等进行控制，保证了工程建设的顺利实施。

3. 对施工单位的评价：广东省建筑工程机械施工有限公司按照施工合同的要求组织施工，施工质量、安全、进度基本满足要求，工程资料基本齐全，完成了合同工程建设任务。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	陈灯
副组长	李标文、李忠、胡肖强、崔胜利、
组员	李标文、林辉、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
给排水构筑物	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、管养单位及其他受邀单位代表
安装工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、罗浩、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
绿植工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☒ 否 ☐

设计

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
给排水构筑物	合格	合格	合格
安装工程	合格	合格	合格
绿植工程	合格	合格	合格
/			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：
南光高速应急池修复及重设工程（施工），已完成设计和合同约定的全部工程内容，质量保证资料基本齐全，安全和使用功能满足要求，观感质量较好，工程质量评定结论为合格，各参建单位一致同意通过竣工验收。

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024 年 11 月 28 日）。

建设单位审查情况

项目负责人（签字）：
单位负责人（签字）：
建设单位（盖章）：


2024 年 11 月 28 日


单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：
勘察单位（盖章）：


2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：
设计负责人（签字）：
设计单位（盖章）：


2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：
项目经理（签字）：
施工单位（盖章）：


2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：
项目总监（签字）：
监理单位（盖章）：


2024 年 11 月 28 日

 扫描全能王
让办公更简单

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南光高速应急池修复及重设工程（施工）	竣工验收会议日期	2024年11月28日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	陈灯	项目负责人	陈灯
				蔡峰
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	胡荣华	勘察负责人	胡荣华
		李能	工程师	
设计单位	苏文科集团股份有限公司	胡肖强	设计负责人	胡肖强
				邓文洲
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	崔胜利	项目经理	崔胜利
		罗浩	技术负责人	罗浩
				梁贤伟
				钟利锦
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	李忠	总监	李忠
		张振中	总监	张振中

		曾俊年	项目监理	
造价咨询 单位	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	王飞	王飞	
高速公路 运营管养 单位	深圳高速运营发展有限公司			

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组



业绩证明

业绩证明

兹证明 广东省建筑工程机械施工有限公司（统一社会信用代码为：91440000190327206L）具备为我处提供 南光高速应急池修复及重设工程（施工） 项目服务的业绩。具体项目及参与人员情况见附件。

截至本证明出具之日，广东省建筑工程机械施工有限公司 与我处未就前述项目发生服务争议，也未发现前述服务人员存在违反服务要求的情形。

特此证明。

附件：具体项目及参与人员情况

深圳市交通公用设施管理处

2024年5月29日

（本证明仅供 广东省建筑工程机械施工有限公司 单位项目投标使用，不得用于其他目的）

附件

具体项目及参与人员情况

序号	项目名称	项目合同编号	服务期限
1	南光高速应急池修复及重设工程（施工）	YPNG-2023-0007	2023年10月至2024年5月
	参与人员	姓名：罗渝（项目经理），身份证号：440106197211020018	
		姓名：徐少荣（项目副经理），身份证号：441202198210150596	
		姓名：罗浩（技术负责人），身份证号：430223197002034210	
		姓名：江国明（专业工程师），身份证号：440111198401285418	
		姓名：胡海滨（质量负责人），身份证号：432325197803096876	
		姓名：张旭东（安全负责人），身份证号：445281198609082432	
		姓名：钟利锋（安全主任），身份证号：441424199803292577	

	姓名：董育彪（安全员），身份证号：44098219870211563
	0
	姓名：王广达（施工员），身份证号：44092319851110513
	0



项目副经理 2 江国明
工程施工管理经验

265



粤高证字第1800101035420 号

江国明 于2017 年
11 月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证

发证单位



2018 年 02 月 06 日

姓名 江国明
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 1 月 28 日
住址 广州市白云区夏良永泰庄
街六巷19号
公民身份号码 440111198401285418



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局白云分局
有效期限 2018.07.04-2038.07.04



普通高等学校

毕业证书

学生 江国明 性别男，一九八四年 一 月二十八日生，于二〇〇二年
九月至二〇〇六年 六 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

证书编号：118451200605001692 二〇〇六年 六 月二十八日





验证码: 202606263518324158

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 江国明

性别: 男

证件号码: 440111198401285418

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴239个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202502	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202503	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202504	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202505	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202506	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202507	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202508	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202509	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202510	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202511	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202512	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202601	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202602	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202603	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202604	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202605	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202606	112200020104	11009	880.72	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月26日

业绩-南光高速应急池修复及重设工程（施工）
中标通知书

中标通知书

标段编号：4403832023023007001

标段名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

招标方式：公开招标

中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价：1937.390617万元

中标工期：244天

项目经理(总监)：彭永秋



本工程于 2023-08-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

文陈
印曼

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-19



查验码：9198915970996902 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



扫描全能王 创建

施工合同

合同编号（发包人）： YPAG-2023-0107
合同编号（承包人）： _____

深圳市交通公用设施管理处
建设工程施工合同

工程名称： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）
工程地点： 深圳市
发包人（发包人）： 深圳市交通公用设施管理处
承包人（承包人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司
签订时间： _____
签订地点： 深圳市

本协议共__页（不含封面）

第一部分 合同协议书

发包人（发包人）：____深圳市交通公用设施管理处____

承包人（承包人）：____广东省建筑工程机械施工有限公司____

根据中标结果（标段编号：4403832023023007001），依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就南光高速应急池修复及重设工程（施工）项目工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

1. 工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

2. 工程地点：____深圳市____

3. 工程批准文号：____/____

4. 工程规模及特征：本项目属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，共包含南光高速南行 15 处应急池修复工程、南光高速北行 9 处应急池修复工程、南光高速 6 处应急池重设工程等 3 个子项目，计划总投资约 2317 万元。

5. 资金来源：____部门预算____

二、工程承包范围

本次招标内容（包括但不限于）：包括但不限于道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、绿化工程等，具体详见施工图纸及工程量清单。

三、合同工期

1. 计划开工日期：2023 年 10 月 1 日（以开工令为准）；

2. 计划竣工日期：2024 年 5 月 31 日；

3. 合同工期总日历天数 244 天，工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

1. 本工程执行标准详见专用条款。
2. 本工程质量依据 市相关主管部门最新的竣工验收管理办法的规定 进行验收，要求达到合格及以上。
3. 以上规范或标准若有不一致时，以标准要求高的为准；若出现新颁布的规范和标准，以最新的为准。

五、合同价款

1. 本工程采用固定单价模式。

2. 签约合同总价（暂定价）为人民币（大写）壹仟玖佰叁拾柒万叁仟玖佰零陆元壹角柒分（¥19,373,906.17元），其中南光高速南行15处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）伍佰叁拾肆万陆仟壹佰柒拾捌元叁角陆分（¥5,346,178.36元）、南光高速北行9处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）叁佰玖拾捌万叁仟零叁拾柒元零伍分（¥3,983,037.05元）、南光高速6处应急池重设工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）壹仟零肆万肆仟陆佰玖拾元柒角陆分（¥10,044,690.76元），该数额仅作为进度款支付的计算依据，其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾叁万伍仟叁佰贰拾柒元叁角捌分（¥435,327.38元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰零伍万伍仟叁佰柒拾元肆角壹分（¥1,055,370.41元）。

3. 固定单价：

详见承包人投标文件，最终工程造价以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定为准。

4. 结算价：结算价根据实际发生的工程量确定，最终以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定价为准，且不得超过财政部门批复的建筑安装工程费。超出部分由承包方自行承担，发包方不予计量支付。

承包人应详细阅读理解本工程设计文件及与本工程有关的其它图纸资料,认真细致领会招标文件要旨,并充分、详细考察工地现场。充分了解项目所在位置、设施情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响合同价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

承包人应充分的考虑各种风险,应严格按照有关的规范规定履行本合同,并自行承担履行本合同的全部风险。

六、项目经理

承包人项目经理: 彭永秋。

七、履约担保

发包人有权按照招标文件和合同的约定要求承包人提交履约保函、缺陷责任期保函,并根据保函的内容,直接通过实现担保的方式追究承包人的违约责任。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 合同补充条款;
- (5) 合同专用条款;
- (6) 合同通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术规格书;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 发包人和承包人双方有关工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

九、词语含义

本合同协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

十、承诺

1. 承包人明确在签订本合同前已经全部知悉本合同提到的《深圳市交通建设工程现场文明施工规程（试行）》《深圳市道路养护管理模式》《深圳市财政局有关财政资金拨付办法》《深圳市交通抢险工程管理办法》《深圳建设工程价格信息》《深圳市交通运输局道路设施养护大中修工程管理制度》《深圳市交通运输委员会道路工程竣工验收及备案办法》（试行）及深圳市补充规范等有关部门或市交通运输主管部门或发包人已经印发的有关文件、标准、制度的内容，承包人同意将上述文件制度作为本合同组成部分，并承诺严格遵照以上文件的要求开展相关工作，如有违反，则按照相关规定和约定承担违约责任。承包人已经知悉并同意市交通运输主管部门等有关部门已经印发的文件以及发包人或市交通运输局系统（包括但不限于交通设施处、辖区交通局等局属单位）已经印发的有关文件、文书规定的或与承包人合同约定的罚金、罚款、不良记录、信用惩戒等措施均为本协议的承包人违约责任构成部分。

2. 本合同所提到的涉及发包人、承包人权利义务的文件、文书等，除法律、法规、规章、政策、规范性文件和标准文件、规范文件等已经依法公开的文件外，均应当作为本合同附件附后，或由发包人交付承包人并经承包人签收。

3. 本合同有关承包人违约责任的约定，相关条款的内容存在差异的，均属有效，发包人有权自行选择适用条款。本合同就违约行为约定一定金额范围内的浮动违约金的，每次承包人应支付的具体金额应由发包人根据违约情形单方确定（发包人有权径行要求按最高额支付），承包人不得提出异议。因承包人违约行为给发包人造成的损失超过约定的违约金的，承包人应赔偿发包人全部实际损失。

4. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

5. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

6. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的合同。

7. 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，发包人不支付任何费用；承包人已开始工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，经评估后，据实结算。合同生效后，非因发包人过错或不可抗力的原因，承包人要求终止或解除合同的，承包人返还发包人已经支付的所有款项，并按照合同价款 20% 的标准向发包人支付违约金（本条不视为赋予承包人单方解除合同的权力）。

十一、合同订立与生效

1. 本合同签订时间：2023年9月21日

2. 本合同订立地点：深圳市

3. 相关法律法规没有特别要求的，本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效；相关法律法规规定备案后生效的，本合同在按规定备案后生效。

4. 本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，发包人执 10 份，承包人执 6 份。

（以下无正文）

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、

702室

邮政编码：511455

法定代表人：黄斌伟

委托代理人：_____

电话：_____

传真：020-87252348

电子信箱：_____

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河

支行

账号：636657754031

竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

验收日期：2024 年 11 月 28 日

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称		南光高速应急池修复及重设工程（施工）			
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	项目负责人	陈灯	开工许可证号	/
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	项目负责人	胡荣华	工程地点	深圳市宝安区
设计单位	苏交科集团股份有限公司	项目负责人	胡肖强	合同造价（万元）	1937.390617
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	项目总监	李忠	开工日期	2023.11.23
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	项目经理	崔胜利	完工日期	2024.11.22
		技术负责人	罗浩	验收日期	2024.11.28
工程概况： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）位于深圳南光高速公路两侧，属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，其建设目的是为全面恢复南光高速经铁岗-石岩水库的二级饮用水水源保护区的应急池系统功能，确保初期路面雨水不对保护区水体产生污染。本次完成南光高速 1 处应急池重设，21 处现状应急池修复。主要建设内容：启闭机设备及闸门安装 70 套，新建应急池 1 座，修复蓄水池 1 座，新建水生物滤池 2 处，新建配水井 2 座，施工便道 503m/2 处，种植芦苇和香蒲水生植物 18152m²，现状旧池清淤 687.39m³，排水沟清理及修复 397.44m³，新建钢筋砼水沟 153.1m，HDPE 波纹管排水管涵 347.9m，钢筋混凝土圆管涵 42m，钢筋砼挡墙 25m，波形钢护栏 310m，松木桩支护 4770m，旋喷桩及微型桩支护 468m，隔离栅防护网 2279.55m²，钢筋砼排水渠 121m 等。					
工程 建 设 内 容	道路工程	土方路基、软土地基处理、水泥混凝土路面、水泥稳定级配碎石底基层、水泥稳定级配碎石基层、排水工程、防护工程等			
	给排水构筑物	应急池（新建蓄水池、新建配水池、配水槽、沉砂池等）；水生物滤池（砂砾结构层、护坡工程）			
	安装工程	启闭机及闸门安装			
	绿植工程	水生物种植（香蒲、芦苇）			
	/	/			

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

1. 对设计单位的评价：苏交科集团股份有限公司能较好的履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

2. 对监理单位的评价：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司能认真履行监理合约，建立健全各项监理制度，严格监理，坚持旁站，采取有效的措施对工程质量、投资、进度等进行控制，保证了工程建设的顺利实施。

3. 对施工单位的评价：广东省建筑工程机械施工有限公司按照施工合同的要求组织施工，施工质量、安全、进度基本满足要求，工程资料基本齐全，完成了合同工程建设任务。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	陈灯
副组长	李标文、李忠、胡肖强、崔胜利、
组员	李标文、林辉、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
给排水构筑物	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、管养单位及其他受邀单位代表
安装工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、罗浩、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
绿植工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☒ 否 ☐

设计

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
给排水构筑物	合格	合格	合格
安装工程	合格	合格	合格
绿植工程	合格	合格	合格
/			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

南光高速应急池修复及重设工程（施工），已完成设计和合同约定的全部工程内容，质量保证资料基本齐全，安全和使用功能满足要求，观感质量较好，工程质量评定结论为合格，各参建单位一致同意通过竣工验收。

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024 年 11 月 28 日）。

建设单位审查情况

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南光高速应急池修复及重设工程（施工）	竣工验收会议日期	2024年11月28日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	陈灯	项目负责人	陈灯
				蔡峰
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	胡荣华	勘察负责人	胡荣华
		李能	工程师	
设计单位	苏文科集团股份有限公司	胡肖强	设计负责人	胡肖强
				邓文洲
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	崔胜利	项目经理	崔胜利
		罗浩	技术负责人	罗浩
				梁顺常
				钟利锦
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	李忠	总监	李忠
		张振中	总监	张振中

		曾俊年	项目监理	
造价咨询 单位	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	王飞	工程	
高速公路 运营管养 单位	深圳高速运营发展有限公司			

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组



业绩证明

兹证明 广东省建筑工程机械施工有限公司（统一社会信用代码为：91440000190327206L）具备为我处提供 南光高速应急池修复及重设工程（施工） 项目服务的业绩。具体项目及参与人员情况见附件。

截至本证明出具之日，广东省建筑工程机械施工有限公司 与我处未就前述项目发生服务争议，也未发现前述服务人员存在违反服务要求的情形。

特此证明。

附件：具体项目及参与人员情况

深圳市交通公用设施管理处

2024年5月29日

（本证明仅供 广东省建筑工程机械施工有限公司 单位项目投标使用，不得用于其他目的）

附件

具体项目及参与人员情况

序号	项目名称	项目合同编号	服务期限
1	南光高速应急池修复及重设工程（施工）	YPNG-2023-0007	2023年10月至2024年5月
	参与人员	姓名：罗渝（项目经理），身份证号：440106197211020018	
		姓名：徐少荣（项目副经理），身份证号：441202198210150596	
		姓名：罗浩（技术负责人），身份证号：430223197002034210	
		姓名：江国明（专业工程师），身份证号：440111198401285418	
		姓名：胡海滨（质量负责人），身份证号：432325197803096876	
		姓名：张旭东（安全负责人），身份证号：445281198609082432	
		姓名：钟利锋（安全主任），身份证号：441424199803292577	

		姓名：董育彪（安全员），身份证号：44098219870211563
		0
		姓名：王广达（施工员），身份证号：44092319851110513
		0



项目副经理 3 胡海滨
工程施工管理经验



粤高取证字第300101074761 号



胡海滨 于二〇一三年

十二月，经广东省路桥、航
运工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备路桥高级工程师

资格。特发此证



发证机关广东省人力资源和社会保障厅
二〇一四年三月十一日





验证码: 202606263565936801

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 胡海滨

性别: 男

证件号码: 432325197803096876

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴300个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202502	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202503	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202504	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202505	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202506	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202507	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202508	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202509	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202510	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202511	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202512	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202601	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202602	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202603	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202604	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202605	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202606	112200020104	10700	856.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23,核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月26日

业绩-南光高速应急池修复及重设工程（施工）
中标通知书

中标通知书

标段编号：4403832023023007001

标段名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

招标方式：公开招标

中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价：1937.390617万元

中标工期：244天

项目经理(总监)：彭永秋



本工程于 2023-08-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

文陈
印曼

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-19



查验码：9198915970996902 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



扫描全能王 创建

施工合同

合同编号（发包人）： YPAG-2023-0107
合同编号（承包人）： _____

深圳市交通公用设施管理处
建设工程施工合同

工程名称： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）
工程地点： 深圳市
发包人（发包人）： 深圳市交通公用设施管理处
承包人（承包人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司
签订时间： _____
签订地点： 深圳市

本协议共__页（不含封面）

第一部分 合同协议书

发包人（发包人）：____深圳市交通公用设施管理处____

承包人（承包人）：____广东省建筑工程机械施工有限公司____

根据中标结果（标段编号：4403832023023007001），依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就南光高速应急池修复及重设工程（施工）项目工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

1. 工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

2. 工程地点：____深圳市____

3. 工程批准文号：____/____

4. 工程规模及特征：本项目属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，共包含南光高速南行 15 处应急池修复工程、南光高速北行 9 处应急池修复工程、南光高速 6 处应急池重设工程等 3 个子项目，计划总投资约 2317 万元。

5. 资金来源：____部门预算____

二、工程承包范围

本次招标内容（包括但不限于）：包括但不限于道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、绿化工程等，具体详见施工图纸及工程量清单。

三、合同工期

1. 计划开工日期：2023 年 10 月 1 日（以开工令为准）；

2. 计划竣工日期：2024 年 5 月 31 日；

3. 合同工期总日历天数 244 天，工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

1. 本工程执行标准详见专用条款。
2. 本工程质量依据 市相关主管部门最新的竣工验收管理办法的规定 进行验收，要求达到合格及以上。
3. 以上规范或标准若有不一致时，以标准要求高的为准；若出现新颁布的规范和标准，以最新的为准。

五、合同价款

1. 本工程采用固定单价模式。

2. 签约合同总价（暂定价）为人民币（大写）壹仟玖佰叁拾柒万叁仟玖佰零陆元壹角柒分（¥19,373,906.17元），其中南光高速南行15处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）伍佰叁拾肆万陆仟壹佰柒拾捌元叁角陆分（¥5,346,178.36元）、南光高速北行9处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）叁佰玖拾捌万叁仟零叁拾柒元零伍分（¥3,983,037.05元）、南光高速6处应急池重设工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）壹仟零肆万肆仟陆佰玖拾元柒角陆分（¥10,044,690.76元），该数额仅作为进度款支付的计算依据，其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾叁万伍仟叁佰贰拾柒元叁角捌分（¥435,327.38元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰零伍万伍仟叁佰柒拾元肆角壹分（¥1,055,370.41元）。

3. 固定单价：

详见承包人投标文件，最终工程造价以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定为准。

4. 结算价：结算价根据实际发生的工程量确定，最终以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定价为准，且不得超过财政部门批复的建筑安装工程费。超出部分由承包方自行承担，发包方不予计量支付。

承包人应详细阅读理解本工程设计文件及与本工程有关的其它图纸资料,认真细致领会招标文件要旨,并充分、详细考察工地现场。充分了解项目所在位置、设施情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响合同价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

承包人应充分的考虑各种风险,应严格按照有关的规范规定履行本合同,并自行承担履行本合同的全部风险。

六、项目经理

承包人项目经理: 彭永秋。

七、履约担保

发包人有权按照招标文件和合同的约定要求承包人提交履约保函、缺陷责任期保函,并根据保函的内容,直接通过实现担保的方式追究承包人的违约责任。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 合同补充条款;
- (5) 合同专用条款;
- (6) 合同通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术规格书;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 发包人和承包人双方有关工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

九、词语含义

本合同协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

十、承诺

1. 承包人明确在签订本合同前已经全部知悉本合同提到的《深圳市交通建设工程现场文明施工规程（试行）》《深圳市道路养护管理模式》《深圳市财政局有关财政资金拨付办法》《深圳市交通抢险工程管理办法》《深圳建设工程价格信息》《深圳市交通运输局道路设施养护大中修工程管理制度》《深圳市交通运输委员会道路工程竣工验收及备案办法》（试行）及深圳市补充规范等有关部门或市交通运输主管部门或发包人已经印发的有关文件、标准、制度的内容，承包人同意将上述文件制度作为本合同组成部分，并承诺严格遵照以上文件的要求开展相关工作，如有违反，则按照相关规定和约定承担违约责任。承包人已经知悉并同意市交通运输主管部门等有关部门已经印发的文件以及发包人或市交通运输局系统（包括但不限于交通设施处、辖区交通局等局属单位）已经印发的有关文件、文书规定的或与承包人合同约定的罚金、罚款、不良记录、信用惩戒等措施均为本协议的承包人违约责任构成部分。

2. 本合同所提到的涉及发包人、承包人权利义务的文件、文书等，除法律、法规、规章、政策、规范性文件和标准文件、规范文件等已经依法公开的文件外，均应当作为本合同附件附后，或由发包人交付承包人并经承包人签收。

3. 本合同有关承包人违约责任的约定，相关条款的内容存在差异的，均属有效，发包人有权自行选择适用条款。本合同就违约行为约定一定金额范围内的浮动违约金的，每次承包人应支付的具体金额应由发包人根据违约情形单方确定（发包人有权径行要求按最高额支付），承包人不得提出异议。因承包人违约行为给发包人造成的损失超过约定的违约金的，承包人应赔偿发包人全部实际损失。

4. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

5. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

6. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的合同。

7. 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,发包人不支付任何费用;承包人已开始工作的,发包人应根据承包人已进行的实际工作量,经评估后,据实结算。合同生效后,非因发包人过错或不可抗力的原因,承包人要求终止或解除合同的,承包人返还发包人已经支付的所有款项,并按照合同价款 20% 的标准向发包人支付违约金(本条不视为赋予承包人单方解除合同的权力)。

十一、合同订立与生效

1. 本合同签订时间: 2023 年 9 月 21 日

2. 本合同订立地点: 深圳市

3. 相关法律法规没有特别要求的,本合同自 双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后 成立并生效;相关法律法规规定备案后生效的,本合同在按规定备案后生效。

4. 本合同一式 16 份,均具有同等法律效力,发包人执 10 份,承包人执 6 份。

(以下无正文)

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、

702室

邮政编码：511455

法定代表人：黄斌伟

委托代理人：_____

电话：_____

传真：020-87252348

电子信箱：_____

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河

支行

账号：636657754031

竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

验收日期：2024 年 11 月 28 日

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称		南光高速应急池修复及重设工程（施工）			
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	项目负责人	陈灯	开工许可证号	/
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	项目负责人	胡荣华	工程地点	深圳市宝安区
设计单位	苏交科集团股份有限公司	项目负责人	胡肖强	合同造价（万元）	1937.390617
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	项目总监	李忠	开工日期	2023.11.23
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	项目经理	崔胜利	完工日期	2024.11.22
		技术负责人	罗浩	验收日期	2024.11.28
工程概况： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）位于深圳南光高速公路两侧，属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，其建设目的是为全面恢复南光高速经铁岗-石岩水库的二级饮用水水源保护区的应急池系统功能，确保初期路面雨水不对保护区水体产生污染。本次完成南光高速 1 处应急池重设，21 处现状应急池修复。主要建设内容：启闭机设备及闸门安装 70 套，新建应急池 1 座，修复蓄水池 1 座，新建水生物滤池 2 处，新建配水井 2 座，施工便道 503m/2 处，种植芦苇和香蒲水生植物 18152m²，现状旧池清淤 687.39m³，排水沟清理及修复 397.44m³，新建钢筋砼水沟 153.1m，HDPE 波纹管排水管涵 347.9m，钢筋混凝土圆管涵 42m，钢筋砼挡墙 25m，波形钢护栏 310m，松木桩支护 4770m，旋喷桩及微型桩支护 468m，隔离栅防护网 2279.55m²，钢筋砼排水渠 121m 等。					
工程 建 设 内 容	道路工程	土方路基、软土地基处理、水泥混凝土路面、水泥稳定级配碎石底基层、水泥稳定级配碎石基层、排水工程、防护工程等			
	给排水构筑物	应急池（新建蓄水池、新建配水池、配水槽、沉砂池等）；水生物滤池（砂砾结构层、护坡工程）			
	安装工程	启闭机及闸门安装			
	绿植工程	水生物种植（香蒲、芦苇）			
	/	/			

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

1. 对设计单位的评价：苏交科集团股份有限公司能较好的履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

2. 对监理单位的评价：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司能认真履行监理合约，建立健全各项监理制度，严格监理，坚持旁站，采取有效的措施对工程质量、投资、进度等进行控制，保证了工程建设的顺利实施。

3. 对施工单位的评价：广东省建筑工程机械施工有限公司按照施工合同的要求组织施工，施工质量、安全、进度基本满足要求，工程资料基本齐全，完成了合同工程建设任务。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	陈灯
副组长	李标文、李忠、胡肖强、崔胜利、
组员	李标文、林辉、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
给排水构筑物	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、管养单位及其他受邀单位代表
安装工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、罗浩、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
绿植工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☒ 否 ☐

设计

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
给排水构筑物	合格	合格	合格
安装工程	合格	合格	合格
绿植工程	合格	合格	合格
/			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

南光高速应急池修复及重设工程（施工），已完成设计和合同约定的全部工程内容，质量保证资料基本齐全，安全和使用功能满足要求，观感质量较好，工程质量评定结论为合格，各参建单位一致同意通过竣工验收。

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024 年 11 月 28 日）。

建设单位审查情况

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日



CS 扫描全能王

亿人都在用的扫描App

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南光高速应急池修复及重设工程（施工）	竣工验收会议日期	2024年11月28日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	陈灯	项目负责人	陈灯
				李峰
				李峰
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	胡荣华	勘察负责人	胡荣华
		李能	工程师	
设计单位	苏交科集团股份有限公司	胡肖强	设计负责人	胡肖强
				胡肖强
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	崔胜利	项目经理	崔胜利
		罗浩	技术负责人	罗浩
				梁顺常
				钟利锦
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	李忠	总监	李忠
		张振中	总监	张振中

		曾俊年	项目监理	
造价咨询 单位	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	王飞	王飞	
高速公路 运营管养 单位	深圳高速运营发展有限公司			

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

业绩证明

业绩证明

兹证明 广东省建筑工程机械施工有限公司（统一社会信用代码为：91440000190327206L）具备为我处提供 南光高速应急池修复及重设工程（施工） 项目服务的业绩。具体项目及参与人员情况见附件。

截至本证明出具之日，广东省建筑工程机械施工有限公司 与我处未就前述项目发生服务争议，也未发现前述服务人员存在违反服务要求的情形。

特此证明。

附件：具体项目及参与人员情况

深圳市交通公用设施管理处

2024年5月29日

（本证明仅供 广东省建筑工程机械施工有限公司 单位项目投标使用，不得用于其他目的）

附件

具体项目及参与人员情况

序号	项目名称	项目合同编号	服务期限
1	南光高速应急池修复及重设工程（施工）	YPNG-2023-0007	2023年10月至2024年5月
	参与人员	姓名：罗渝（项目经理），身份证号：440106197211020018	
		姓名：徐少荣（项目副经理），身份证号：441202198210150596	
		姓名：罗浩（技术负责人），身份证号：430223197002034210	
		姓名：江国明（专业工程师），身份证号：440111198401285418	
		姓名：胡海滨（质量负责人），身份证号：432325197803096876	
		姓名：张旭东（安全负责人），身份证号：445281198609082432	
		姓名：钟利锋（安全主任），身份证号：441424199803292577	

	姓名：董育彪（安全员），身份证号：44098219870211563
	0
	姓名：王广达（施工员），身份证号：44092319851110513
	0



技术负责人1 罗浩
工程施工管理经验



粤高取证字第1500101099939 号



罗浩 于二〇一四年
十二月，经 广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五年五月十四日







验证码：202606263739172179

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：罗浩

性别：男

证件号码：430223197002034210

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴384个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202502	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202503	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202504	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202505	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202506	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202507	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202508	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202509	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202510	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202511	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202512	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202601	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202602	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202603	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202604	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202605	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202606	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

业绩-南光高速应急池修复及重设工程（施工）
中标通知书

中标通知书

标段编号：4403832023023007001

标段名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

招标方式：公开招标

中标单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价：1937.390617万元

中标工期：244天

项目经理(总监)：彭永秋



本工程于 2023-08-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

文陈
印曼

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-19



查验码：9198915970996902 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



扫描全能王 创建

施工合同

合同编号（发包人）： YPAG-2023-0107
合同编号（承包人）： _____

深圳市交通公用设施管理处
建设工程施工合同

工程名称： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）
工程地点： 深圳市
发包人（发包人）： 深圳市交通公用设施管理处
承包人（承包人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司
签订时间： _____
签订地点： 深圳市

本协议共__页（不含封面）

第一部分 合同协议书

发包人（发包人）：____深圳市交通公用设施管理处____

承包人（承包人）：____广东省建筑工程机械施工有限公司____

根据中标结果（标段编号：4403832023023007001），依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就南光高速应急池修复及重设工程（施工）项目工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

1. 工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

2. 工程地点：深圳市

3. 工程批准文号：/

4. 工程规模及特征：本项目属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，共包含南光高速南行 15 处应急池修复工程、南光高速北行 9 处应急池修复工程、南光高速 6 处应急池重设工程等 3 个子项目，计划总投资约 2317 万元。

5. 资金来源：部门预算

二、工程承包范围

本次招标内容（包括但不限于）：包括但不限于道路工程、交通工程、岩土工程、结构工程、给排水工程、绿化工程等，具体详见施工图纸及工程量清单。

三、合同工期

1. 计划开工日期：2023 年 10 月 1 日（以开工令为准）；

2. 计划竣工日期：2024 年 5 月 31 日；

3. 合同工期总日历天数 244 天，工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

1. 本工程执行标准详见专用条款。
2. 本工程质量依据 市相关主管部门最新的竣工验收管理办法的规定 进行验收，要求达到合格及以上。
3. 以上规范或标准若有不一致时，以标准要求高的为准；若出现新颁布的规范和标准，以最新的为准。

五、合同价款

1. 本工程采用固定单价模式。

2. 签约合同总价（暂定价）为人民币（大写）壹仟玖佰叁拾柒万叁仟玖佰零陆元壹角柒分（¥19,373,906.17元），其中南光高速南行15处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）伍佰叁拾肆万陆仟壹佰柒拾捌元叁角陆分（¥5,346,178.36元）、南光高速北行9处应急池修复工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）叁佰玖拾捌万叁仟零叁拾柒元零伍分（¥3,983,037.05元）、南光高速6处应急池重设工程部分合同价（暂定价）为人民币（大写）壹仟零肆万肆仟陆佰玖拾元柒角陆分（¥10,044,690.76元），该数额仅作为进度款支付的计算依据，其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾叁万伍仟叁佰贰拾柒元叁角捌分（¥435,327.38元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹佰零伍万伍仟叁佰柒拾元肆角壹分（¥1,055,370.41元）。

3. 固定单价：

详见承包人投标文件，最终工程造价以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定为准。

4. 结算价：结算价根据实际发生的工程量确定，最终以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定价为准，且不得超过财政部门批复的建筑安装工程费。超出部分由承包方自行承担，发包方不予计量支付。

承包人应详细阅读理解本工程设计文件及与本工程有关的其它图纸资料,认真细致领会招标文件要旨,并充分、详细考察工地现场。充分了解项目所在位置、设施情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响合同价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

承包人应充分的考虑各种风险,应严格按照有关的规范规定履行本合同,并自行承担履行本合同的全部风险。

六、项目经理

承包人项目经理: 彭永秋。

七、履约担保

发包人有权按照招标文件和合同的约定要求承包人提交履约保函、缺陷责任期保函,并根据保函的内容,直接通过实现担保的方式追究承包人的违约责任。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 合同补充条款;
- (5) 合同专用条款;
- (6) 合同通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术规格书;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 发包人和承包人双方有关工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

九、词语含义

本合同协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

十、承诺

1. 承包人明确在签订本合同前已经全部知悉本合同提到的《深圳市交通建设工程现场文明施工规程（试行）》《深圳市道路养护管理模式》《深圳市财政局有关财政资金拨付办法》《深圳市交通抢险工程管理办法》《深圳建设工程价格信息》《深圳市交通运输局道路设施养护大中修工程管理制度》《深圳市交通运输委员会道路工程竣工验收及备案办法》（试行）及深圳市补充规范等有关部门或市交通运输主管部门或发包人已经印发的有关文件、标准、制度的内容，承包人同意将上述文件制度作为本合同组成部分，并承诺严格遵照以上文件的要求开展相关工作，如有违反，则按照相关规定和约定承担违约责任。承包人已经知悉并同意市交通运输主管部门等有关部门已经印发的文件以及发包人或市交通运输局系统（包括但不限于交通设施处、辖区交通局等局属单位）已经印发的有关文件、文书规定的或与承包人合同约定的罚金、罚款、不良记录、信用惩戒等措施均为本协议的承包人违约责任构成部分。

2. 本合同所提到的涉及发包人、承包人权利义务的文件、文书等，除法律、法规、规章、政策、规范性文件和标准文件、规范文件等已经依法公开的文件外，均应当作为本合同附件附后，或由发包人交付承包人并经承包人签收。

3. 本合同有关承包人违约责任的约定，相关条款的内容存在差异的，均属有效，发包人有权自行选择适用条款。本合同就违约行为约定一定金额范围内的浮动违约金的，每次承包人应支付的具体金额应由发包人根据违约情形单方确定（发包人有权径行要求按最高额支付），承包人不得提出异议。因承包人违约行为给发包人造成的损失超过约定的违约金的，承包人应赔偿发包人全部实际损失。

4. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

5. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

6. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的合同。

7. 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,发包人不支付任何费用;承包人已开始工作的,发包人应根据承包人已进行的实际工作量,经评估后,据实结算。合同生效后,非因发包人过错或不可抗力的原因,承包人要求终止或解除合同的,承包人返还发包人已经支付的所有款项,并按照合同价款 20% 的标准向发包人支付违约金(本条不视为赋予承包人单方解除合同的权力)。

十一、合同订立与生效

1. 本合同签订时间: 2023 年 9 月 21 日

2. 本合同订立地点: 深圳市

3. 相关法律法规没有特别要求的,本合同自 双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后 成立并生效;相关法律法规规定备案后生效的,本合同在按规定备案后生效。

4. 本合同一式 16 份,均具有同等法律效力,发包人执 10 份,承包人执 6 份。

(以下无正文)

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000190327206L

地址：广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、

702室

邮政编码：511455

法定代表人：黄斌伟

委托代理人：_____

电话：_____

传真：020-87252348

电子信箱：_____

开户银行：中国银行股份有限公司广州天河

支行

账号：636657754031

竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：南光高速应急池修复及重设工程（施工）

建设单位：深圳市交通公用设施管理处

验收日期：2024 年 11 月 28 日

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称		南光高速应急池修复及重设工程（施工）			
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	项目负责人	陈灯	开工许可证号	/
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	项目负责人	胡荣华	工程地点	深圳市宝安区
设计单位	苏交科集团股份有限公司	项目负责人	胡肖强	合同造价（万元）	1937.390617
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	项目总监	李忠	开工日期	2023.11.23
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	项目经理	崔胜利	完工日期	2024.11.22
		技术负责人	罗浩	验收日期	2024.11.28
工程概况： 南光高速应急池修复及重设工程（施工）位于深圳南光高速公路两侧，属于深圳市交通公用设施管理处 2023 年度养护大中修工程，其建设目的是为全面恢复南光高速经铁岗-石岩水库的二级饮用水水源保护区的应急池系统功能，确保初期路面雨水不对保护区水体产生污染。本次完成南光高速 1 处应急池重设，21 处现状应急池修复。主要建设内容：启闭机设备及闸门安装 70 套，新建应急池 1 座，修复蓄水池 1 座，新建水生物滤池 2 处，新建配水井 2 座，施工便道 503m/2 处，种植芦苇和香蒲水生植物 18152m²，现状旧池清淤 687.39m³，排水沟清理及修复 397.44m³，新建钢筋砼水沟 153.1m，HDPE 波纹管排水管涵 347.9m，钢筋混凝土圆管涵 42m，钢筋砼挡墙 25m，波形钢护栏 310m，松木桩支护 4770m，旋喷桩及微型桩支护 468m，隔离栅防护网 2279.55m²，钢筋砼排水渠 121m 等。					
工程 建 设 内 容	道路工程	土方路基、软土地基处理、水泥混凝土路面、水泥稳定级配碎石底基层、水泥稳定级配碎石基层、排水工程、防护工程等			
	给排水构筑物	应急池（新建蓄水池、新建配水池、配水槽、沉砂池等）；水生物滤池（砂砾结构层、护坡工程）			
	安装工程	启闭机及闸门安装			
	绿植工程	水生物种植（香蒲、芦苇）			
	/	/			

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

1. 对设计单位的评价：苏交科集团股份有限公司能较好的履行设计委托合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工管理。

2. 对监理单位的评价：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司能认真履行监理合约，建立健全各项监理制度，严格监理，坚持旁站，采取有效的措施对工程质量、投资、进度等进行控制，保证了工程建设的顺利实施。

3. 对施工单位的评价：广东省建筑工程机械施工有限公司按照施工合同的要求组织施工，施工质量、安全、进度基本满足要求，工程资料基本齐全，完成了合同工程建设任务。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	陈灯
副组长	李标文、李忠、胡肖强、崔胜利、
组员	李标文、林辉、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、罗浩、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
给排水构筑物	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、管养单位及其他受邀单位代表
安装工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、胡肖强、罗浩、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表
绿植工程	陈灯	李标文、林辉、李忠、张振中、邓雷刚、崔胜利、钟利锋、梁贤伟、林潮标、管养单位及其他受邀单位代表

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是 ☒ 否 ☐

设计

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
给排水构筑物	合格	合格	合格
安装工程	合格	合格	合格
绿植工程	合格	合格	合格
/			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：
南光高速应急池修复及重设工程（施工），已完成设计和合同约定的全部工程内容，质量保证资料基本齐全，安全和使用功能满足要求，观感质量较好，工程质量评定结论为合格，各参建单位一致同意通过竣工验收。

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024 年 11 月 28 日）。

建设单位审查情况

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2024 年 11 月 28 日



CS 扫描全能王

亿人都在用的扫描App

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南光高速应急池修复及重设工程（施工）	竣工验收会议日期	2024年11月28日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施管理处	陈灯	项目负责人	陈灯
				蔡峰
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	胡荣华	勘察负责人	胡荣华
		李能	工程师	
设计单位	苏文科集团股份有限公司	胡肖强	设计负责人	胡肖强
				邓文洲
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	崔胜利	项目经理	崔胜利
		罗浩	技术负责人	罗浩
				梁贤伟
				钟利锦
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	李忠	总监	李忠
		张振中	总监	张振中

		曾俊年	项目监理	
造价咨询 单位	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	王飞	工程	
高速公路 运营管养 单位	深圳高速运营发展有限公司			

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组



业绩证明

业绩证明

兹证明 广东省建筑工程机械施工有限公司（统一社会信用代码为：91440000190327206L）具备为我处提供 南光高速应急池修复及重设工程（施工） 项目服务的业绩。具体项目及参与人员情况见附件。

截至本证明出具之日，广东省建筑工程机械施工有限公司 与我处未就前述项目发生服务争议，也未发现前述服务人员存在违反服务要求的情形。

特此证明。

附件：具体项目及参与人员情况

深圳市交通公用设施管理处

2024年5月29日

（本证明仅供 广东省建筑工程机械施工有限公司 单位项目投标使用，不得用于其他目的）

附件

具体项目及参与人员情况

序号	项目名称	项目合同编号	服务期限
1	南光高速应急池修复及重设工程（施工）	YPNG-2023-0007	2023年10月至2024年5月
	参与人员	姓名：罗渝（项目经理），身份证号：440106197211020018	
		姓名：徐少荣（项目副经理），身份证号：441202198210150596	
		姓名：罗浩（技术负责人），身份证号：430223197002034210	
		姓名：江国明（专业工程师），身份证号：440111198401285418	
		姓名：胡海滨（质量负责人），身份证号：432325197803096876	
		姓名：张旭东（安全负责人），身份证号：445281198609082432	
		姓名：钟利锋（安全主任），身份证号：441424199803292577	

		姓名：董育彪（安全员），身份证号：44098219870211563
		0
		姓名：王广达（施工员），身份证号：44092319851110513
		0



技术负责人2 董育彪
工程施工管理经验

广东省职称证书

姓 名：董育彪

身份证号：440982198702115630



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156080

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 董育彪

性别 男 民族 汉

出生 1987 年 2 月 11 日

住址 广州市天河区先烈东横路
11号



公民身份号码 440982198702115630



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2021.10.08-2041.10.08

成人高等教育

毕业证书



学生 董育彪 性别 男，一九八七年二 月十一 日生，于二〇一
年 三 月至二〇一三年 七 月在本校 道路桥梁与渡河工程
专业， 函授 学习，修完 2.5年制专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：长安大学

校（院）长：

马建

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107105201305200274

二〇一三年 七 月 一 日



验证码: 202606263790027258

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 董育彪

性别: 男

证件号码: 440982198702115630

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴192个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100712
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202502	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202503	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202504	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202505	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202506	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202507	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202508	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202509	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202510	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202511	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202512	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202601	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202602	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202603	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202604	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202605	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202606	112200020104	6821	545.68	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月26日

业绩-坂李大道 K2+600-K2+800 右侧边坡整治工程
中标通知书

中标通知书

标段编号: 4403832023046001001

标段名称: 坂李大道K2+600~K2+800右侧边坡整治工程、深峰路及普安路道路修复整治工程(施工)

建设单位: 深圳市交通运输局龙岗管理局

招标方式: 公开招标

中标单位: 广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价: 1334.651096万元

中标工期: 160天

项目经理(总监): 林茂



本工程于 2023-11-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-12-18 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-12-19



查验码: 8235175970461858 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

施工合同

LGJTJ-2023-0100

合同编号（甲方）：LGZX-sg-(2023)003

合同编号（乙方）：_____

坂李大道 K2+600~K2+800 右侧边坡
整治工程施工合同

项目名称：坂李大道 K2+600~K2+800 右侧边坡整治工程

项目地点：深圳市龙岗区

发包人（甲方）：深圳市交通运输局龙岗管理局

承包人（乙方）：广东省建筑工程机械施工有限公司

签订时间：2023 年 12 月

坂李大道 K2+600~K2+800 右侧边坡整治工程施工合同

发包人（甲方）：____深圳市交通运输局龙岗管理局____

负责人：____吴泽森____

项目联系人：____李泽彬、李旺____

联系方式：____0755-28922699、0755-28922909____

通讯地址：____深圳市龙岗区建设路龙岗交通运输局 1 号楼____

电 话：____0755-28922895____ 传真：____0755-28922823____

电子信箱：____1039479982@qq.com____

承包人（乙方）：____广东省建筑工程机械施工有限公司____

法定代表人：____黄斌伟____

资质等级：____市政公用工程施工总承包一级____

证书编号：____D244016152____

项目联系人：____林潮炎____

联系方式：____13823664241____

通讯地址：____广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号 701、702____

电 话：____020-87254290____ 传真：____020-87252348____

电子信箱：____779526750@qq.com____



第一部分 合同协议书

发包人(甲方): 深圳市交通运输局龙岗管理局

承包人(乙方): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 坂李大道 K2+600~K2+800 右侧边坡整治工程

工程地点: 龙岗区坂田街道

工程类别(资金来源): 2023 年部门预算

投资性质: 市财政投资

工程投资额: 项目总投资规模金额为 887.95 万元,其中建安工程费用为 714.80 万元。项目标底为 748.862319 万元。

二、工程承包范围及内容

本工程位于龙岗区坂田街道坂李大道 K2+600~K2+800 南侧,边坡总体呈直线型分布,坡长 224m,高度 5~25m,坡度 $36^{\circ} \sim 45^{\circ}$,边坡等级为三级边坡,现状为土质边坡,边坡坡顶为自然山体,坡脚为现状坂李大道,坡面覆盖草皮,无支护结构,坡顶局部见裂缝,坡面水土流失严重,易发生滑坡地质灾害风险较大,边坡定期检测评估边坡等级被评定为二级,存在安全隐患,亟需对边坡进行加固整治工作。工程主要内容为:边坡清表,边坡采用支护锚杆格构梁加固,增设边坡检修道和护栏,增加截、排水沟排水系统,绿化挂网及交通疏解等。具体内容详见施工图设计图纸和工程量清单。

三、合同工期

开工日期:以监理工程师签发的开工令为准。

竣工日期：以实际竣工日期为准。

合同工期总日历天数 160 天。

四、质量标准

1. 本工程执行标准详见专用条款。

2. 本工程质量依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)等有关规定进行验收，要求达到合格及以上。

3. 以上规范或标准若有不一致时，以标准高的为准；若出现新颁布的规范和标准，以最新的为准。

4. 乙方应根据具体项目的属性，分别按照市政道路法律体系的规定或公路法律体系的规定，履行乙方应承担的合同义务；合同约定与法律法规规章的禁止性或强制性规定冲突的，以法律法规规章的规定为准。

五、合同价款

坂李大道 K2+600~K2+800 右侧边坡整治工程、深峰路及普安路道路修复整治工程施工中标价：1334.651096 万元，其中安全文明措施费为 48.107716 万元，暂列金额为 57.984326 万元，净下浮率为 13.71%。

其中坂李大道 K2+600~K2+800 右侧边坡整治工程施工中标价：656.512905 万元，其中安全文明措施费为 19.629651 万元，暂列金额为 35.369831 万元；工程建设其他费合计 6.095872 万元，其中工程保险费 0.707397 万元，弃土场受纳处置费 5.388475 万元。净下浮率为 13.71%。

坂李大道 K2+600~K2+800 右侧边坡整治工程施工合同价款为：

1. 币种：人民币。

2. 合同暂定价款(大写)：陆佰伍拾陆万伍仟壹佰贰拾玖元零伍分(小写)：¥ 6,565,129.05 元。

其中，安全文明施工措施费为(大写)：壹拾玖万陆仟贰佰玖拾陆元伍角壹分(小写：¥196,296.51 元)，暂列金费用为(大写)：叁拾伍万叁仟陆佰玖拾捌元叁角壹分(小写：¥353,698.31 元)，工程建设其他费为(大写)：陆万零玖佰伍拾捌元柒角贰分(小写：¥60,958.72 元)。

本工程采用固定单价合同。中标净下浮率为 13.71 %。

3. 项目单价：

以项目招标时公示的标底价（或施工图预算）各项目单价为基数，并结合承包人的中标下浮率进行下浮后的金额，即为合同项目单价。

4. 结算造价：

结算价根据实际发生的工程量确定，最终工程造价以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定为准，且不超过主管部门下达的计划金额或预算批复金额，且不得超过合同价。超出部分由承包方自行承担，发包方不另行计量支付。

承包人应详细阅读理解本工程设计文件及与本工程有关的其它图纸资料，认真细致领会招标文件要旨，并充分、详细考察工地现场。充分了解项目所在位置、设施情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响合同价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

承包人应充分的考虑各种风险，应严格按照有关的规范规定履行本合同，并自行承担履行本合同的全部风险。

六、组成合同的文件

1. 合同协议书；
2. 专用条款和补充条款；
3. 通用条款；
4. 中标通知书；
5. 招标文件；
6. 投标文件；
7. 标准、规范及有关技术文件；
8. 图纸；
9. 工程量清单及造价文件；
10. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
11. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
12. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

1. 承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 乙方明确在签订本合同前已经全部知悉本合同涉及的《深圳市交通建设工程现场文明施工规程（试行）》《深圳市道路养护管理模式》《深圳市交通抢险工程管理办法》《深圳建设工程价格信息》及深圳市补充规范等有关部门或市交通运输主管部门或甲方已经印发的有关交通工程建设、财政资金支付管理等与本合同履行有关的文件、标准、制度的内容，乙方同意将上述文件制度作为本合同组成部分，并承诺严格遵照以上文件的要求开展相关工作，如有违反，则按照相关规定和约定承担违约责任。乙方已经知悉并同意市交通运输主管部门等有关部门已经印发的文件以及甲方或市交通运输局系统（包括但不限于交通设施处、辖区交通局等局属单位）已经印发的有关文件、文书规定的或与乙方合同约定的罚金、罚款、不良记录、信用惩戒等措施均为本合同的乙方违约责任构成部分。

3. 本合同所提到的涉及甲方乙方权利义务的文件、文书等，除法律法规规章政策规范性文件和标准文件、规范文件等已经依法公开的文件外，均应当作为本合同附件附后，或由甲方交付乙方，并经乙方签收。

4. 甲方解除本合同的部分或全部的，乙方应及时、全面的履行解除合同相配套的义务及附随义务，尽最大努力保障甲方合法权益和社会公共利益，否则由此造成的损失（包括但不限于赔偿金，诉讼费，律师费、交通费等），由乙方负责赔偿。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及

其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

1. 本合同签订时间: 2022 年 12 月 19 日, 签订地点: 深圳市龙岗区。

2. 承包人出现违约行为的, 发包人除有权按约定收取违约金外, 还有权同时要求限期整改, 承包人未按要求限期整改达标的, 除合同另有明确的约定外, 发包人有权按原标准的两倍另行收取违约金, 发包人并不免除承包人的相关责任。

3. 本合同有关乙方违约责任的约定, 相关条款的内容存在差异的, 均属有效, 甲方有权自行选择适用条款。本合同就违约行为约定一定金额范围内的浮动违约金的, 每次乙方应支付的具体金额应由甲方根据违约情形单方确定(甲方有权径行要求按最高额支付), 乙方不得提出异议。因乙方违约行为给甲方造成的损失超过约定的违约金的, 乙方应赔偿甲方全部实际损失。

4. 本合同自合同协议书经双方法定代表人(负责人)签字并盖章后生效。

5. 本合同一式十二份, 甲、乙双方各执六份。合同未尽事宜由双方另行协商确定, 并签订书面补充协议。补充协议的生效按前款规定执行。



(本页为合同签署页，无正文)

甲方：深圳市交通运输局
龙岗管理局(盖章)

负责人

或授权代理人：_____

乙方：广东省建筑工程机械
施工有限公司(盖章)

法定代表人

或授权代理人：_____

审 核：_____ 开 户 银 行：平安银行深圳八卦岭支行

经 办 人：_____ 账 号：0162 1003 0671 3

日 期：2013年 12月 19日 日 期：2013年 12月 19日

竣工验收报告

附件 7

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称： 坂李大道 K2+600-K2+800 右侧边
坡整治工程

建设单位： 深圳市交通运输局龙岗管理局

验收日期： 2024. 12-10

填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	坂李大道 K2+600-K2+800 右侧边坡整治工程				
建设单位	深圳市交通运输局 龙岗管理局	项目负责人	何伟	开工许可证号	/
勘察单位	林同棧国际工程咨询（中国）有限公司	项目负责人	彭俊	工程地点	深圳市龙岗区
设计单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	项目负责人	胡军	合同造价	656.512905 万元
监理单位	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	项目总监	但远航	开工日期	2024 年 3 月 11 日
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	项目经理	林茂	完工日期	2024.11.2
		技术负责人	董育彪	验收日期	2024.12.10
图纸审查机构	/	质量监督机构	/		
工程概况：本工程位于龙岗区坂田街道坂李大道 K2+600~K2+800 南侧，边坡总体呈直线型分布，坡长 224m,高度 5~25m, 坡度 36° ~45°，边坡等级为三级边坡，现状为土质边坡，边坡坡顶为自然山体，坡脚为现状坂李大道，坡面覆盖草皮，无支护结构，坡顶局部见裂缝，坡面水土流失严重，易发生滑坡地质灾害风险较大，边坡定期检测评估边坡等级被评定为二级，存在安全隐患，亟需对边坡进行加固整治工作。工程主要内容为：边坡清表，边坡采用支护锚杆格构梁加固，增设边坡检修道和护栏，增加截、排水沟排水系统，绿化挂网及交通疏解等。					

工 程 建 设 内 容	边坡工程	边坡清表、边坡采用支护锚杆格构梁加固、增设跌水踏步和护栏、增加排水沟、坡顶硬化、生态袋堆码及主动防护网挂网。
	道路工程	/
	桥梁工程	/
	隧道工程	/
	通道桥涵	/
	给水排水工程	/
	交通设施工程	/
	交通信号和监控工程	/
	电力及照明工程	/
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	/

对设计、施工、勘察、监理方面的评价：

1、对设计单位的评价

设计单位四川西南交大土木工程设计有限公司在项目实施过程中能较好地履行设计委托合同中的义务，严格遵循国家相关规范和标准的要求，结合本项目的实际情况，能多次进行现场调查和研究分析，根据规划、投资规模，能进行充分论证，设计成果能结合项目周边居民及主管部门的意见进行完善，施工图纸经强审单位审查合格，能保证设计的合理合法有效。在施工过程中，能积极进行现场施工配合，根据现场实际情况，及时进行调整解决，保证了工程施工的质量及进度。

2、对勘察单位的评价

能较好地依据项目设计、施工条件，准确判断地质情况，在施工过程中能较好地跟踪服务，配合工程施工。

3、对施工单位的评价

施工单位广东省建筑工程机械施工有限公司在项目施工过程中，施工组织健全，项目人员稳定，施工能力和施工措施满足施工合同的要求，能积极配合各建设主管部门，施工安全、质量、进度、投资各方面都控制较好。安全管理力度较大，措施较得力，工程质量能够达到设计和规范要求，工程造价在投资控制价内。

4、对监理单位的总体评价

监理单位深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司在项目监理过程中能履行合同约定，按规定要求持证上岗，专业监理工程师能按合同到位。监理内部管理制度健全、工作责任较明确。能严把质量和安全关，督促施工进度，做好工地巡查、旁站工作等工作。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	何伟
副组长	李泽彬
组员	陈正松、李旺、但远航、胡军、彭俊、林茂、董育彪

2、专业组

专业组	组长	组员
边坡工程	何伟	李泽彬、陈正松、李旺、但远航、胡军、彭俊、林茂、董育彪
道路工程	/	/
桥梁工程	/	/
隧道工程	/	/
通道桥涵	/	/
给水排水工程	/	/
交通设施工程	/	/
交通信号和监控工程	/	/
电力及照明工程	/	/
绿化景观工程	/	/
其他附属设施	/	/

（二）验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议；是☒ 否☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☒ 否☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☒ 否☐
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☒ 否☐

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☒ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已完成设计文件规定内容和合同约定的全部内容，检查合格。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：已对技术档案、施工管理资料等相关资料进行了检查，各项归档资料齐全，符合相关规定的要求，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：勘察、设计、施工、监理单位质量文件已签署完成。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：有完整工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：已组织完成工程竣工验收检测工作。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况：已完成。
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：工程建设过程发现的质量问题已整改。
	8. 工程质量保修书的签署情况：已签署工程质量保修书。
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况：已完成对设计、施工、监理单位量化评价。

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
边坡工程	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	/	/	/
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	/	/	/
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	/	/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论： 验收通过，工程质量评定为合格。	
建设单位 审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024 年 12 月 10 日）。
	项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2024年 12月 10日
	单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2024年 12月 10日
	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2024年 12月 10日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 监理单位（盖章）： 2024年 12月 10日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2024年 12月 10日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	坂李大道 K2+600-K2+800 右侧边坡整治工程	竣工验收会议日期	2024.12.10	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通运输局龙岗管理局	何伟	科长	何伟
	深圳市交通运输局龙岗管理局	李泽彬	副科长	李泽彬
	深圳市交通运输局龙岗管理局	陈正松	工程师	陈正松
	深圳市交通运输局龙岗管理局	李旺	工程师	李旺
勘察单位	林同棧国际工程咨询（中国）有限公司	彭俊	勘察负责人	彭俊
设计单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	胡军	设计负责人	胡军
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	林茂	项目经理	林茂
	广东省建筑工程机械施工有限公司	董育彪	技术负责人	董育彪
监理单位	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	但远航	总监	但远航

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

技术负责人 3 陆小荣
工程施工管理经验



粤高取证字第 1600101003081 号

陆小荣 于 2015 年

12 月，经广东省建筑工程技
术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，

具备 市政路桥施工高级工
程师

资格。特发此证



发证机关 广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 03 月 03 日





验证码：202606251011942071

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陆小荣 性别：男
证件号码：440122197306240312 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴388个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202502	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202503	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202504	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202505	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202506	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202507	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202508	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202509	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202510	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202511	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202512	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202601	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202602	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202603	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202604	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202605	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202606	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-22。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月25日

业绩-深峰路及普安路道路修复整治工程
中标通知书

中标通知书

标段编号: 4403832023046001001

标段名称: 坂李大道K2+600~K2+800右侧边坡整治工程、深峰路及普安路道路修复整治工程(施工)

建设单位: 深圳市交通运输局龙岗管理局

招标方式: 公开招标

中标单位: 广东省建筑工程机械施工有限公司

中标价: 1334.651096万元

中标工期: 160天

项目经理(总监): 林茂



本工程于 2023-11-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-12-18 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-12-19



查验码: 8235175970461858 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

施工合同

LGJTJ-2023-0099

合同编号（甲方）：LGDZX-sg-(2023)004

合同编号（乙方）：_____

深峰路及普安路道路修复整治工程
施工合同

项目名称：深峰路及普安路道路修复整治工程

项目地点：深圳市龙岗区

发包人（甲方）：深圳市交通运输局龙岗管理局

承包人（乙方）：广东省建筑工程机械施工有限公司

签订时间：2023年12月

深峰路及普安路道路修复整治工程施工合同

发包人（甲方）：____深圳市交通运输局龙岗管理局____

负责人：____吴泽森____

项目联系人：____李泽彬、李旺____

联系方式：____0755-28922699、0755-28922909____

通讯地址：____深圳市龙岗区建设路龙岗交通运输局1号楼____

电 话：____0755-28922895____ 传真：____0755-28922823____

电子信箱：____1039479982@qq.com____

承包人（乙方）：____广东省建筑工程机械施工有限公司____

法定代表人：____黄斌伟____

资质等级：____市政公用工程施工总承包一级____

证书编号：____D244016152____

项目联系人：____林潮炎____

联系方式：____13823664241____

通讯地址：____广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702____

电 话：____020-87254290____ 传真：____020-87252348____

电子信箱：____779526750@qq.com____

第一部分 合同协议书

发包人(甲方): 深圳市交通运输局龙岗管理局
承包人(乙方): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深峰路及普安路道路修复整治工程

工程地点: 龙岗区横岗街道

工程类别(资金来源): 2023 年部门预算

投资性质: 市财政投资

工程投资额: 项目总投资规模金额为 904.0692 万元,其中建安工程费用为 765.6654 万元。项目标底为 780.986299 万元。

二、工程承包范围及内容

本工程位于龙岗区横岗街道深峰路及普安路,深峰路道路起于龙岗大道,终至红棉路,道路等级为城市主干路,双向六车道;普安路道路起于深峰路,终至梧桐路,道路等级为城市次干路,双向四车道。现状道路为混凝土路面,车流密度大,道路路面损耗较大,存在坑槽、裂缝、沉降、路面平整度差等病害,人行道老旧破损,影响行车安全及市民出行,亟需开展路面及人行道维修整治工作。工程主要内容为:对现状混凝土破损路面进行修复、现状路面增设沥青混凝土罩面、新建人行道、更换护栏、增设标线及交通疏解等。具体内容详见施工图设计图纸和工程量清单。

三、合同工期

开工日期:以监理工程师签发的开工令为准。

竣工日期：以实际竣工日期为准。

合同工期总日历天数 160 天。

四、质量标准

1. 本工程执行标准详见专用条款。
2. 本工程质量依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)等有关规定进行验收，要求达到合格及以上。
3. 以上规范或标准若有不一致时，以标准高的为准；若出现新颁布的规范和标准，以最新的为准。
4. 乙方应根据具体项目的属性，分别按照市政道路法律体系的规定或公路法律体系的规定，履行乙方应承担的合同义务；合同约定与法律法规规章的禁止性或强制性规定冲突的，以法律法规规章的规定为准。

五、合同价款

坂李大道 K2+600~K2+800 右侧边坡整治工程、深峰路及普安路道路修复整治工程施工中标价：1334.651096 万元，其中安全文明措施费为 48.107716 万元，暂列金额为 57.984326 万元，净下浮率为 13.71%。

其中深峰路及普安路道路修复整治工程施工中标价：678.138191 万元，其中安全文明措施费为 28.478065 万元，暂列金额为 22.614495 万元；工程建设其他费合计 4.555316 万元，其中工程保险费 0.753816 万元，弃土场受纳处置费 3.801500 万元。净下浮率为 13.71%。

深峰路及普安路道路修复整治工程施工合同价款为：

1. 币种：人民币。
2. 合同暂定价款（大写）：陆佰柒拾捌万壹仟叁佰捌拾壹元玖角壹分。（小写）：¥ 6,781,381.91 元。

其中，安全文明施工措施费为（大写）：贰拾捌万肆仟柒佰捌拾元陆角伍分（小写：¥284,780.65 元），暂列金费用为（大写）：贰拾贰万陆仟壹佰肆拾肆元玖角伍分（小写：¥226,144.95 元），工程建设其他费为（大写）：肆万伍仟伍佰伍拾叁元壹角陆分（小写：¥45,553.16 元）。

本工程采用固定单价合同。中标净下浮率为 13.71 %。

3. 项目单价：

以项目招标时公示的标底价（或施工图预算）各项目单价为基数，并结合承包人的中标下浮率进行下浮后的金额，即为合同项目单价。

4. 结算造价：

结算价根据实际发生的工程量确定，最终工程造价以政府审计部门或政府造价管理部门或第三方结算审核部门审定为准，且不超过主管部门下达的计划金额或预算批复金额，且不得超过合同价。超出部分由承包方自行承担，发包方不另行计量支付。

承包人应详细阅读理解本工程设计文件及与本工程有关的其它图纸资料，认真细致领会招标文件要旨，并充分、详细考察工地现场。充分了解项目所在位置、设施情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响合同价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不获批准。

承包人应充分的考虑各种风险，应严格按照有关的规范规定履行本合同，并自行承担履行本合同的全部风险。

六、组成合同的文件

1. 合同协议书；
2. 专用条款和补充条款；
3. 通用条款；
4. 中标通知书；
5. 招标文件；
6. 投标文件；
7. 标准、规范及有关技术文件；
8. 图纸；
9. 工程量清单及造价文件；
10. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
11. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
12. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

1. 承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 乙方明确在签订本合同前已经全部知悉本合同涉及的《深圳市交通建设工程现场文明施工规程（试行）》《深圳市道路养护管理模式》《深圳市交通抢险工程管理办法》《深圳建设工程价格信息》及深圳市补充规范等有权部门或市交通运输主管部门或甲方已经印发的有关交通工程建设、财政资金支付管理等与本合同履行有关的文件、标准、制度的内容，乙方同意将上述文件制度作为本合同组成部分，并承诺严格遵照以上文件的要求开展相关工作，如有违反，则按照相关规定和约定承担违约责任。乙方已经知悉并同意市交通运输主管部门等有权部门已经印发的文件以及甲方或市交通运输局系统（包括但不限于交通设施处、辖区交通局等局属单位）已经印发的有关文件、文书规定的或与乙方合同约定的罚金、罚款、不良记录、信用惩戒等措施均为本合同的乙方违约责任构成部分。

3. 本合同所提到的涉及甲方乙方权利义务的文件、文书等，除法律法规规章政策规范性文件和标准文件、规范文件等已经依法公开的文件外，均应当作为本合同附件附后，或由甲方交付乙方，并经乙方签收。

4. 甲方解除本合同的部分或全部的，乙方应及时、全面的履行解除合同相配套的义务及附随义务，尽最大努力保障甲方合法权益和社会公共利益，否则由此造成的损失（包括但不限于赔偿金，诉讼费，律师费、交通费等），由乙方负责赔偿。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及

其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

1. 本合同签订时间: 2023 年 12 月 19 日, 签订地点: 深圳市龙岗区。

2. 承包人出现违约行为的, 发包人除有权按约定收取违约金外, 还有权同时要求限期整改, 承包人未按要求限期整改达标的, 除合同另有明确的约定外, 发包人有权按原标准的两倍另行收取违约金, 发包人并不免除承包人的相关责任。

3. 本合同有关乙方违约责任的约定, 相关条款的内容存在差异的, 均属有效, 甲方有权自行选择适用条款。本合同就违约行为约定一定金额范围内的浮动违约金的, 每次乙方应支付的具体金额应由甲方根据违约情形单方确定(甲方有权径行要求按最高额支付), 乙方不得提出异议。因乙方违约行为给甲方造成的损失超过约定的违约金的, 乙方应赔偿甲方全部实际损失。

4. 本合同自合同协议书经双方法定代表人(负责人)签字并盖章后生效。

5. 本合同一式十二份, 甲、乙双方各执六份。合同未尽事宜由双方另行协商确定, 并签订书面补充协议。补充协议的生效按前款规定执行。



(本页为合同签署页，无正文)

甲 方: 深圳市交通运输局
龙岗管理局 (盖章)

乙 方: 广东省建筑工程机械
施工有限公司 (盖章)



负责人

Handwritten signature

法定代表人

或授权代理人:

或授权代理人:



审 核: _____ 开 户 银 行: 平安银行深圳八卦岭支行

经 办 人: _____ 账 号: 0162 1003 0671 3

日 期: 2013 年 12 月 19 日 日 期: 2013 年 12 月 19 日

竣工验收报告

附件 7

深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称：深峰路及普安路道路修复整治工程

建设单位：深圳市交通运输局龙岗管理局

验收日期：2024.12.10



填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	深峰路及普安路道路修复整治工程				
建设单位	深圳市交通运输局 龙岗管理局	项目负责人	何伟	开工许可证号	/
勘察单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	项目负责人	魏欢	工程地点	深圳市龙岗区横岗街道
设计单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	项目负责人	胡军	合同造价	678.138191 万元
监理单位	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	项目总监	但远航	开工日期	2024 年 3 月 1 日
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	项目经理	何海彬	完工日期	2024.12.6
		技术负责人	陆小荣	验收日期	2024.12.10
图纸审查机构	/	质量监督机构	/		
工程概况：本工程位于龙岗区横岗街道深峰路及普安路，深峰路道路起于龙岗大道，终至红棉路，道路等级为城市主干路，双向六车道；普安路道路起于深峰路，终至梧桐路，道路等级为城市次干路，双向四车道。现状道路为混凝土路面，车流密度大，道路路面损耗较大，存在坑槽、裂缝、沉降、路面平整度差等病害，人行道老旧破损，影响行车安全及市民出行，亟需开展路面及人行道维修整治工作。工程主要内容为：对现状混凝土破损路面进行修复、现状路面增设沥青混凝土罩面、新建人行道、更换护栏、增设标线及交通疏解等。					

工 程 建 设 内 容	道路工程	对现状混凝土破损路面进行修复、机动车道路面铣刨后沥青混凝土罩面、原人行道及非机动车道拆除后新建、更换护栏、增设标线。
	桥梁工程	/
	隧道工程	/
	通道桥涵	/
	给水排水工程	/
	交通设施工程	/
	交通信号和监控工程	/
	电力及照明工程	/
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	/

对设计、勘察、施工、监理方面的评价：

1、对设计单位的总体评价

设计单位四川西南交大土木工程设计有限公司在项目实施过程中能较好地履行设计委托合同中的义务，严格遵循国家相关规范和标准的要求，结合本项目的实际情况，能多次进行现场调查和研究分析，根据规划、投资规模，能进行充分论证，设计成果能结合项目周边居民及主管部门的意见进行完善，施工图纸经强审单位审查合格，能保证设计的合理合法有效。在施工过程中，能积极进行现场施工配合，根据现场实际情况，及时进行调整解决，保证了工程施工的质量及进度。

2、对勘察单位的评价

能较好地依据项目设计、施工条件，准确判断地质情况，在施工过程中能较好地跟踪服务，配合工程施工。

3、对施工单位的总体评价

施工单位广东省建筑工程机械施工有限公司在项目施工过程中，施工组织健全，项目人员稳定，施工能力和施工措施满足施工合同的要求，能积极配合各建设主管部门，施工安全、质量、进度、投资各方面都控制较好。安全管理力度较大，措施较得力，工程质量能够达到设计和规范要求，工程造价在投资控制价内。

4、对监理单位的总体评价

监理单位深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司在项目监理过程中能履行合同约定，按规定要求持证上岗，专业监理工程师能按合同到位。监理内部管理制度健全、工作责任较明确。能严把质量和安全关，督促施工进度，做好工地巡查、旁站工作等工作。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	何伟
副组长	李泽彬
组员	陈正松、李旺、胡军、魏欢、何海彬、陆小荣

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	何伟	李泽彬、陈正松、李旺、胡军、魏欢、何海彬、陆小荣
桥梁工程	/	/
隧道工程	/	/
通道桥涵	/	/
给水排水工程	/	/
交通设施工程	/	/
交通信号和监控工程	/	/
电力及照明工程	/	/
绿化景观工程	/	/
其他附属设施	/	/

（二）验收程序实施

- 1、建设单位主持验收会议；是☒ 否☐
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☒ 否☐
- 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☒ 否☐
- 4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☒ 否☐
- 5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☒ 否☐

（三）竣工验收条件及检查情况

竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已完成设计文件规定内容和合同约定的全部内容，检查合格。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：已对技术档案、施工管理资料等相关资料进行了检查，各项归档资料齐全，符合相关规定 的要求，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：勘察、设计、施工、监理单位质量文件已签署完成。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：有完整工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功 能性试验资料。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：已组织完成工程竣工验收检测工作。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况：已完成。
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：工程建设过程发现的质量问题已整改。
	8. 工程质量保修书的签署情况：已签署工程质量保修书。
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况：已完成对设计、施工、监理单位量化评价。

(四) 工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	/	/	/
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	/	/	/
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	/	/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：
验收通过，工程质量评定为合格。

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024 年 12 月 10 日）。

项目负责人（签字）：
单位负责人（签字）：
建设单位（盖章）：



2024 年 12 月 10 日

单位负责人（签字）：
勘察负责人（签字）：
勘察单位（盖章）：



2024 年 12 月 10 日

单位负责人（签字）：
设计负责人（签字）：
设计单位（盖章）：



2024 年 12 月 10 日

单位负责人（签字）：
项目经理（签字）：
施工单位（盖章）：



2024 年 12 月 10 日

单位负责人（签字）：
项目总监（签字）：
监理单位（盖章）：



2024 年 12 月 10 日



四、竣工验收小组成员签名

工程名称	深峰路及普安路道路修复整治工程	竣工验收会议日期	2024.12.10	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通运输局龙岗管理局	何伟	科长	何伟
	深圳市交通运输局龙岗管理局	李泽彬	副科长	李泽彬
	深圳市交通运输局龙岗管理局	陈正松	工程师	陈正松
	深圳市交通运输局龙岗管理局	李旺	工程师	李旺
勘察单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	魏欢	勘察负责人	魏欢
设计单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	胡军	设计负责人	胡军
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	何海彬	项目经理	何海彬
	广东省建筑工程机械施工有限公司	陆小荣	技术负责人	陆小荣
监理单位	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	但远航	总监	但远航

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

(5) 拟投入施工管理团队情况（项目经理、项目副经理、技术负责人除外）

5、拟投入施工管理团队情况（项目经理、项目副经理、技术负责人除外）

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

序号	姓名	拟任岗位	资格证书及专业	职称证书及专业	其他	备注
1	崔胜利	项目经理 1	公路工程一级注册建造师	市政路桥施工工程师	/	/
2	阳霖	项目经理 2	公路工程一级注册建造师	道路与桥梁工程高级工程师	/	/
3	温海强	项目经理 3	公路工程一级注册建造师	路桥高级工程师	/	/
4	徐少荣	项目副经理 1	市政路桥施工高级工程师	市政路桥施工高级工程师	/	/
5	江国明	项目副经理 2	市政路桥施工高级工程师	市政路桥施工高级工程师	/	/
6	胡海滨	项目副经理 3	路桥高级工程师	路桥高级工程师	/	/
7	罗浩	技术负责人 1	市政路桥施工高级工程师	市政路桥施工高级工程师	/	/
8	董育彪	技术负责人 2	市政路桥施工高级工程师	市政路桥施工高级工程师	/	/
9	陆小荣	技术负责人 3	市政路桥施工高级工程师	市政路桥施工高级工程师	/	/
10	张传广	安全负责人	公路工程安全生产考核合格证书	市政路桥施工高级工程师	/	/
11	胡皓	质量负责人	市政工程质量员职业培训合格证	市政路桥施工高级工程师	/	/
12	窦冠海	安全工程师	公路工程安全生产考核合格证书	市政路桥施工工程师	/	/
13	区锦传	造价工程师	土木建筑工程一级注册造价工程师	建筑工程造价高级工程师	/	/
14	陈冰	道路工程师	市政路桥施工高级工程师	市政路桥施工高级工程师	/	/
15	黄芷敏	道路工程师	市政路桥施工高级工程师	市政路桥施工高级工程师	/	/
16	王广达	道路工程师	市政路桥施工高级工程师	市政路桥施工高级工程师	/	/
17	李剑	机电工程师	电气高级工程师	电气高级工程师	/	/
18	蔡超军	绿化工程师	园林高级工程师	园林高级工程师	/	/
19	王蕾	装饰工程师	建筑装饰施工高级工程师	建筑装饰施工高级工程师	/	/

20	张锡榕	施工员	公路施工员职业培训合格证	市政路桥施工助理工程师	/	/
21	付粤	施工员	公路施工员职业培训合格证	市政路桥施工助理工程师	/	/
22	丁伟邦	施工员	公路施工员职业培训合格证	市政路桥施工助理工程师	/	/
23	郭衡	质量员	市政工程质量员职业培训合格证	/	/	/
24	杨晓东	资料员	资料员职业培训合格证	市政路桥施工高级工程师	/	/
25	杨濠杰	安全员	公路工程安全生产考核合格证书	建筑施工技术员	/	/
26	吕连城	劳资专管员	劳资专管员证	助理会计师	/	/

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

项目经理 1 崔胜利

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: JG 00363756
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No. 2016034410342014411801026840
JG00363756

姓名: 崔胜利
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1976.08
Date of Birth
专业类别: 公路工程
Professional Type
批准日期:
Approval Date

2016.09

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2017
Issued on





使用有效期: 2026年06月26日
-2026年12月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 崔胜利

性 别: 男

出生日期: 1976年08月12日

注册编号: 粤1412017201831240



聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-03-22至2027-03-21)

市政公用工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)

公路工程(有效期: 2024-03-22至2027-03-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

崔胜利

个人签名:

崔胜利

签名日期: 2026.6.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2026年04月02日



公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：崔胜利

身份证号：412822197608127977

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：粤交安B23G08708

有效期至：2026年12月06日



发证机关（章） 广东省交通运输厅
发证日期 2023年12月06日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓 名：崔胜利

身份证号：412822197608127977



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142508

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 崔胜利

性别 男 民族 汉

出生 1976 年 8 月 12 日

住址 河南省驻马店市驿城区东
风路241号5号楼2单
元22号

公民身份号码 412822197608127977



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 驻马店市公安局驿城分局

有效期限 2018.01.25-2038.01.25

成人高等教育

毕业证书



学生 崔胜利 性别 男, 一九七六年八月十二日生, 于二〇一一年三月至二〇一三年七月在本校 道路桥梁工程技术专业 函授 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 黄淮学院

校(院)长: 介晓磊

批准文号: 教高二字1994[270]号

证书编号: 109185201306101849

二〇一三年 七 月 一 日



验证码：202606262897974523

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：崔胜利

性别：男

证件号码：412822197608127977

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴64个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202502	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202503	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202504	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202505	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202506	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202507	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202508	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202509	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202510	112200020104	6450	516.0	已参保	/	
202511	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202512	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202601	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202602	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202603	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202604	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202605	112200020104	7700	616.0	已参保	/	
202606	112200020104	7700	616.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

项目经理 2 阳霖





使用有效期: 2026年01月28日
- 2026年07月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 阳霖

性 别: 男

出生日期: 1973年11月10日

注册编号: 粤1442006200808091



聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)

市政公用工程(有效期: 2026-01-22至2029-01-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

阳霖

个人签名: 阳霖

签名日期: 2026.01.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2026年01月29日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：阳霖

身份证号：440112197311100311

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：粤交安B09G00369

有效期至：2027年02月13日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2009年02月13日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓 名：阳霖

身份证号：440112197311100311



职称名称：高级工程师

专 业：道路与桥梁工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月17日

评审组织：广东省交通工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156416

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 阳霖
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 11 月 10 日
住址 广州市黄埔区石化南一街
141号大院7号307房
公民身份号码 440112197311100311

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局黄埔分局
有效期限 2008.01.21-2028.01.21

成人高等教育

毕业证书



学生 阳霖 性别 男，一九七三年十一月十日生，于二〇〇六年三月至二〇〇九年一月在本校 土木工程
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 湖南城市学院 校（院）长： 

批准文号：
证书编号： 115275200905000638 二〇〇九年 一 月 八 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



验证码: 202606269614444269

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 阳霖 性别: 男
证件号码: 440112197311100311 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴384个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202502	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202503	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202504	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202505	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202506	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202507	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202508	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202509	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202510	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202511	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202512	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202601	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202602	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202603	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202604	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202605	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202606	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2026年06月26日

项目经理 3 温海强

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.



Ministry of Personnel
The People's Republic of China



编号:
No.: 0161458



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.: 06440203484442605

姓名: 温海强
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1975年08月
Date of Birth
专业类别: 公路
Professional Type
批准日期: 2006年11月12日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2007年05月15日
Issued on



使用有效期: 2026年05月13日
-2026年11月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 温海强

性 别: 男

出生日期: 1975年08月14日

注册编号: 粤1442007200807341

聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2023-12-13至2026-12-12)

公路工程(有效期: 2023-12-22至2026-12-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 温海强

签名日期: 2026.5.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2026年12月25日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：温海强

身份证号：441421197508145517

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：粤交安B21G00025

有效期至：2026年10月06日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期 2008年10月06日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制



粤高证字第 0900101144264 号

温海强 于二〇〇九年

十二月，经 广东省路桥、航

运工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，


具备 路桥高级工程师

资格。特发此证



发证机关： 广东省人事厅

二〇一〇年 五月 二十 日





验证码：202606263157738542

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：温海强

性别：男

证件号码：441421197508145517

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴67个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

项目副经理 1 徐少荣

广东省职称证书

姓 名：徐少荣

身份证号：441202198210150596



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059145

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 徐少荣

性别 男 民族 汉

出生 1982 年 10 月 15 日

住址 广东省高要市活道镇水口
村委会沙尾村二区1号

公民身份号码 441202198210150596



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 高要市公安局

有效期限 2012.11.13-2032.11.13

普通高等学校

毕业证书

学生 徐少荣 性别男, 一九八二年十月十五日生, 于二〇〇三年九月至二〇〇七年六月在本校 **土木工程** 专业
(地下建筑工程)

四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: **广州大学** 校(院)长: **康建设**

证书编号: 110781200705004496 二〇〇七年 六 月 二十 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制



验证码：202606263214564742

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：徐少荣 性别：男
证件号码：441202198210150596 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴199个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202502	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202503	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202504	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202505	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202506	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202507	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202508	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202509	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202510	112200020104	5668	453.44	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年06月26日

项目副经理 2 江国明

265



粤高证字第1800101035420 号

江国明 于2017 年
11 月，经 广东省建筑工程
技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证

发证单位

2018 年 02 月 06 日



姓名 江国明
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 1 月 28 日
住址 广州市白云区夏良永泰庄
街六巷19号
公民身份号码 440111198401285418



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局白云分局
有效期限 2018.07.04-2038.07.04



普通高等学校

毕业证书

学生 江国明 性别男，一九八四年 一 月二十八日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年 六 月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

证书编号：118451200605001692 二〇〇六年 六 月二十八日



查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制



验证码: 202606263518324158

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 江国明

性别: 男

证件号码: 440111198401285418

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴239个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202502	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202503	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202504	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202505	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202506	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202507	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202508	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202509	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202510	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202511	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202512	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202601	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202602	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202603	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202604	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202605	112200020104	11009	880.72	已参保	/	
202606	112200020104	11009	880.72	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月26日



粤高职工字第300101074761 号



胡海滨 于二〇一三年

十二月，经广东省路桥、航
运工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备路桥高级工程师

资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一四年三月十一日





验证码: 202606263565936801

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 胡海滨

性别: 男

证件号码: 432325197803096876

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴300个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202502	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202503	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202504	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202505	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202506	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202507	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202508	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202509	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202510	112200020104	9602	768.16	已参保	/	
202511	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202512	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202601	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202602	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202603	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202604	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202605	112200020104	10700	856.0	已参保	/	
202606	112200020104	10700	856.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23,核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月26日

技术负责人1 罗浩



粤高证字第1500101099939 号



罗浩 于二〇一四年
十二月，经 广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五年五月十四日







验证码：202606263739172179

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：罗浩

性别：男

证件号码：430223197002034210

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴384个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202502	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202503	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202504	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202505	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202506	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202507	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202508	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202509	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202510	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202511	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202512	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202601	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202602	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202603	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202604	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202605	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	
202606	112200020104	15285	1222.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

技术负责人2 董育彪

广东省职称证书

姓 名：董育彪

身份证号：440982198702115630



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156080

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 董育彪
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 2 月 11 日
住址 广州市天河区先烈东横路
11号
公民身份号码 440982198702115630



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2021.10.08-2041.10.08

成人高等教育

毕业证书



学生 董育彪 性别 男，一九八七年二 月十一 日生，于二〇一一年 三 月至二〇一三年 七 月在本校 道路桥梁与渡河工程
专业， 函授 学习，修完 2.5年制专升本 科教学计划规定的全部课程，
成绩合格，准予毕业。

校 名：长安大学

校（院）长：马建

批准文号：(83)教成字002号
证书编号：107105201305200274

二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



验证码: 202606263790027258

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 董育彪

性别: 男

证件号码: 440982198702115630

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴192个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100712
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202502	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202503	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202504	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202505	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202506	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202507	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202508	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202509	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202510	112200020104	5832	466.56	已参保	/	
202511	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202512	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202601	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202602	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202603	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202604	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202605	112200020104	6821	545.68	已参保	/	
202606	112200020104	6821	545.68	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月26日

技术负责人 3 陆小荣



粤高取证字第 1600101003081 号

陆小荣 于 2015 年
12 月，经广东省建筑工程技
术高级工程师资格第一
评审委员会评审通过，
具备 市政路桥施工高级工
程师
资格。特发此证



发证机关 广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 03 月 03 日





验证码：202606251011942071

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陆小荣 性别：男
证件号码：440122197306240312 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴388个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202502	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202503	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202504	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202505	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202506	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202507	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202508	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202509	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202510	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202511	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202512	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202601	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202602	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202603	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202604	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202605	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	
202606	112200020104	18621	1489.68	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-22。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年06月25日

安全负责人 张传广



公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：张传广

身份证号：440982198705295390

性 别：男

领 域：公路工程



岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：粤交安C19G02097

有效期至：2028年05月14日

发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2019年05月14日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓名：张传广

身份证号：440982198705295390



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156147

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 张传广
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 5 月 29 日
住址 广东省化州市中垌镇山口
垌下莺歌山村52号



公民身份号码 440982198705295390

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 化州市公安局
有效期限 2016.08.29-2036.08.29

成人高等教育

毕业证书



学生 张传广 性别 男，一九八七年 五 月二十九日生，于二〇一一年 三 月至二〇一三年 七 月在本校 道路桥梁与渡河工程 专业，函授 学习，修完 2.5年制专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业

校 名：长安大学

校（院）长：马建

批准文号：(83)教成字002号
证书编号：107105201305200344

二〇一三年 七 月 一 日



验证码：202606263961314628

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张传广

性别：男

证件号码：440982198705295390

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴126个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6903	552.24	已参保	/	
202512	112200020104	6903	552.24	已参保	/	
202601	112200020104	6903	552.24	已参保	/	
202602	112200020104	6903	552.24	已参保	/	
202603	112200020104	6903	552.24	已参保	/	
202604	112200020104	6903	552.24	已参保	/	
202605	112200020104	6903	552.24	已参保	/	
202606	112200020104	6903	552.24	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

质量负责人 胡皓

证书编码: 0442210900006000062

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 胡皓

身份证号: 430922198606136812

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2022年 06月 13日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：胡皓

身份证号：430922198606136812



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199504

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码：202606264003128705

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：胡皓

性别：男

证件号码：430922198606136812

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴202个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202512	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202601	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202602	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202603	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202604	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202605	112200020104	6914	553.12	已参保	/	
202606	112200020104	6914	553.12	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：窦冠海

身份证号：440821197411090338

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：粤交安C23G08602

有效期至：2026年12月06日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期 2023年12月06日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓 名：窦冠海

身份证号：440821197411090338



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128133

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 窦冠海
性别 男 民族 汉
出生 1974 年 11 月 9 日
住址 广州市天河区银利街35号
大院8号304房
公民身份号码 440821197411090338



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2025.03.06-长期



成人高等教育

16

毕业证书

学生 窦冠海 性别 男 , 一九七四 年十一月 九 日生, 于二〇一〇
年 一 月至二〇一二年 六 月在本校 建筑工程技术
专业 函授 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩
合格, 准予毕业。
校 名: 湖南城市学院 校 (院) 长: 李建华

批准文号: 教发函[2002]77号
证书编号: 115275201206061356

二〇一二年 六 月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





验证码：20260625 127 7946285

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：窦冠海

性别：男

证件号码：440821197411090338

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴366个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202502	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202503	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202504	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202505	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202506	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202507	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202508	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202509	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202510	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202511	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202512	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202601	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202602	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202603	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202604	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202605	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202606	112200020104	11910	952.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-22. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月25日

造价工程师 区锦传

使用有效期:2026年05月25日
-2026年08月23日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 区锦传
性 别: 男
出 生 日 期: 1987年05月24日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11224400014394
有 效 期: 2026年06月16日-2030年06月15日
聘 用 单 位: 广东省建筑工程机械施工有限公司



个人签名:

区锦传

签名日期:

2026.5.25



发证日期: 2026年06月22日

广东省职称证书

姓 名：区锦传

身份证号：442000198705245738



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059193

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校		
毕业证书		
学生 区锦传 性别 男，一九八七年 五 月二十四日生，于二〇〇五年		
九月至二〇〇九年 六 月在本校 土木工程 专业		
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：广东工业大学	校（院）长：	
证书编号：118451200905003374	二〇〇九年 六 月二十六日	
查询网址： http://www.chsi.com.cn		广东省教育厅监制

姓 名 区锦传	
性 别 男 民 族 汉	
出 生 1987 年 5 月 24 日	
住 址 广东省中山市古镇镇古三民泰里许巷5号	
公民身份号码 442000198705245738	
	
中华人民共和国 居民身份证	
签发机关 中山市公安局	
有效期限 2015.07.22-2035.07.22	



验证码：202606264056664978

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：区锦传

性别：男

证件号码：442000198705245738

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴204个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090722
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202512	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202601	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202602	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202603	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202604	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202605	112200020104	7062	564.96	已参保	/	
202606	112200020104	7062	564.96	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

广东省职称证书

姓名：陈冰

身份证号：350521199105036035



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101277737

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



姓名 陈冰
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 5 月 3 日
住址 广州市天河区先烈东横路
11号
公民身份号码 350521199105036035



中华人民共和国居民身份证



签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2017.05.09-2037.05.09

普通高等学校

毕业证书



学生 陈冰 性别 男，一九九一年 五 月 三 日生，于二〇一〇年
九月至二〇一四年 六 月在本校 工程管理 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学华立学院 校（院）长： 

证书编号：136561201405000476 二〇一四年 六 月二十四日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



验证码：202606258012819000

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈冰 性别：男
证件号码：350521199105036035 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴144个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202512	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202601	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202602	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202603	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202604	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202605	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202606	112200020104	6547	523.76	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-22。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年06月25日

道路工程师 黄芷敏

广东省职称证书

姓 名：黄芷敏

身份证号：445202199110133113



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年8月1日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2500101343220

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2025年11月21日



姓名 黄芷敏

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 10 月 13 日

住址 广州市天河区先烈东横路
11号



公民身份号码 445202199110133113



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2025.10.01-2045.10.01

普通高等学校

毕业证书

学生 **黄芷敏** 性别 男 ， 一九九一 年 十 月
十三 日生，于 二〇—— 年 九 月至 二〇一五 年 六 月在本校
土木工程 专业 四 年制本科学习，
修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校 名：华南农业大学



校 长：陳曉陽

证书编号：105641201505007686

二〇一五年 六 月 三十 日



验证码：202606259965042652

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄芷敏

性别：男

证件号码：445202199110133113

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴132个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202512	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202601	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202602	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202603	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202604	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202605	112200020104	7307	584.56	已参保	/	
202606	112200020104	7307	584.56	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-22。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月25日

道路工程师 王广达

广东省职称证书

姓名：王广达

身份证号：440923198511105130



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278211

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



姓名 王广达

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 11 月 10 日

住址 广东省台山市台城街道办事处策文路12号奥园禧悦台花园17栋1003房

公民身份号码 440923198511105130



中华人民共和国居民身份证

签发机关 台山市公安局

有效期限 2021.01.04-2041.01.04



普通高等学校

毕业证书

学生王广达 性别男，一九八五年十一月十日 日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学

校（院）长：康建设

证书编号：110781201105000760

二〇一一年 六 月 二十 日





验证码：202606264229491952

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王广达

性别：男

证件号码：440923198511105130

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴180个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110712
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202512	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202601	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202602	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202603	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202604	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202605	112200020104	7003	560.24	已参保	/	
202606	112200020104	7003	560.24	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

机电工程师 李剑



(加盖福建省人力资源和社会保障厅钢印有效)

姓 名: 李 剑

性 别: 男

身份证号: 350102197801224531

工作单位: 福建宏瑞建设工程有限公司

证书编号: 闽G009-18921

级 别: 高 级

专业名称: 电气

资格名称: 高级工程师

评审组织: 福建省工程系列机械专业高级职

务任职资格评审委员会

福建省人力资源和社会保障

审批部门: 厅

批准文号: 闽人社批复[2017]570号

批准日期: 2017.12.29

姓名 李 剑

性别 男 民族 汉

出生 1978 年 1 月 22 日

住址 福建省福州市晋安区岳峰
镇晋安支路57号晋安新村
B3座1梯203单元

公民身份号码 350102197801224531



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 福州市公安局晋安分局

有效期限 2026.04.13-长期

成人高等教育
毕业证书

学生 李 剑 性 别 男 ，
一九七八年一月二十二日生，
二〇〇六年二月至二〇〇九年一月
在本校电气工程及其自动化专业
函授学习，修完专科起点本科教学计划规定的
全部课程。成绩合格，准予毕业。



校长:  吴敏生

学校: 福州大学

二〇〇九年一月三十一日

批准文号: 教成厅(1993)1号

证书编号: 103865200905000054



验证码：20260626 4260130758

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李剑 性别：男
证件号码：350102197801224531 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴87个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年06月26日

绿化工程师 蔡超军

广东省职称证书

姓 名：蔡超军

身份证号：421081198304120014



职称名称：高级工程师

专 业：园林

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月12日

评审组织：深圳市林业专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001121899

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月10日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 蔡超军

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 4 月 12 日

住址 湖北省石首市笔架山街道
郭家铺村1组53号

公民身份号码 421081198304120014



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 石首市公安局

有效期限 2018.02.13-2038.02.13

普通高等学校
毕业证书

学生 蔡超军 性别 男，
一九八三年四月十二日生，于二〇〇二年
九月至二〇〇六年六月在本校
园林专业
四年制本科学习，修完教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 

校 名: 湖北民族学院

二〇〇六年六月二十六日

电子注册号: 105171200605401191

中华人民共和国教育部监制

No. 10517061754





装饰工程师 王蕾



粤高取证字第 1700101012413 号

王蕾 于2016 年

12月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 建筑装饰施工高级工程师

资格。特发此证

发证单位

2017 年 03 月 09 日



姓名 王蕾
性别 女 民族 汉
出生 1984 年 9 月 24 日
住址 广州市番禺区滘澜街33号
2706房
公民身份号码 420302198409240944



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局番禺分局
有效期限 2020.03.08-2040.03.08

成人高等教育

毕业证书



学生 王蕾 性别 女 , 一九八四年九月二十四日生, 于二〇一〇
年一月至二〇一二年六月在本校 工程管理
专业 函授 学习, 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程, 成绩
合格, 准予毕业。

校 名: 湖南城市学院 校(院)长: 李建华

批准文号: 教发函[2002]77号
证书编号: 115275201205060485 二〇一二年六月二十六日



验证码: 202606264316197823

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 王蕾

性别: 女

证件号码: 420302198409240944

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴244个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060301
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6230	498.4	已参保	/	
202512	112200020104	6230	498.4	已参保	/	
202601	112200020104	6230	498.4	已参保	/	
202602	112200020104	6230	498.4	已参保	/	
202603	112200020104	6230	498.4	已参保	/	
202604	112200020104	6230	498.4	已参保	/	
202605	112200020104	6230	498.4	已参保	/	
202606	112200020104	6230	498.4	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月26日

施工员 张锡榕

广东省公路水运施工现场管理人员

职业培训合格证

本证书表明持证人已通过广东省公路水运施工现场管理人员岗位培训考核，成绩合格。

姓 名：张锡榕
性 别：男
身份证号：445221199805291336
岗位名称：施工员
证书编号：442301251010057
有效期限：2023/12/18-2026/12/19

监制单位：广东省公路学会

查询网址：<http://gdsghxh.gdcd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：张锡榕

身份证号：445221199805291336



职称名称：助理工程师

专业：市政路桥施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106193363

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码：202606264358243153

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张锡榕

性别：男

证件号码：445221199805291336

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴60个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

施工员 付粤

广东省公路水运施工现场管理人员

职业培训合格证

本证书表明持证人已通过广东省公路水运施工现场管理人员岗位培训考核，成绩合格。

姓 名：付粤
性 别：男
身份证号：430621200001266697
岗位名称：施工员
证书编号：442301251010060
有效期限：2023/12/18-2026/12/19

监制单位：广东省公路学会

查询网址：<http://gdsghlxh.gdcd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：付粤

身份证号：430621200001266697



职称名称：助理工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106193723

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





普通高等学校

毕业证书



学生 付粤 性别 男，二〇〇〇年一月二十六日生，于二〇一七年九月至二〇二一年七月在本校 土木工程
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 名：江西工程学院



校（院）长：张彦瑞

证书编号：127661202105600145

二〇二一年七月一日



验证码：202606264389741485

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：付粤

性别：男

证件号码：430621200001266697

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴40个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

施工员 丁伟邦

广东省公路水运施工现场管理人员

职业培训合格证

本证书表明持证人已通过广东省公路水运施工现场管理人员岗位培训考核，成绩合格。

姓 名： 丁伟邦
性 别： 男
身份证号： 441900199812181517
岗位名称： 施工员
证书编号： 442301251010059
有效期限： 2023/12/18-2026/12/19

监制单位：广东省公路学会

查询网址： <http://gdsghxh.gdcd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：丁伟邦

身份证号：441900199812181517



职称名称：助理工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106194171

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



验证码: 202606264557211303

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 丁伟邦

性别: 男

证件号码: 441900199812181517

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴60个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23.核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月26日

质量员 郭衡

证书编码: 0442310900006000223

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郭衡

身份证号: 440513199711144513

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2023年 07月 05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





验证码: 202606266910736988

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 郭衡

性别: 男

证件号码: 440513199711144513

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴20个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220601
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-23,核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月26日

资料员 杨晓东

证书编码: 0441611494416005062

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 杨晓东

身份证号: 44528119800929305X

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 11 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：杨晓东

身份证号：44528119800929305X



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278213

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日







安全员 杨濠杰



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：杨濠杰

身份证号：445281200005141534

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：广东省建筑工程机械施工有限公司

证书编号：粤交安C24G01153

有效期至：2027年10月31日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2024年10月31日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书

姓 名：杨濠杰

身份证号：445281200005141534



职称名称：技术员

专 业：建筑施工

级 别：员级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106193336

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码：202606266805391058

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨濠杰

性别：男

证件号码：445281200005141534

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴60个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

劳资专管员 吕连城

住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名：吕连城

身份证号：441521199105310818

名 称：劳资专管员

等 级：--

证书编号：0915879202409001366



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：



发证日期：2024年09月03日

查询网址：www.gdzjx.org.cn



吕连城 于 二〇一五
年 八 月, 经 广东省建筑工
程集团有限公司专业技术资格考
核认定小组 考核认定,
具备 助理会计师

资格。特发此证

发证机关:

二〇一五 年 十一 月 二十六 日



粤初职

1500105074103

专用章

号



普通高等学校

毕业证书



学生 吕连城 性别男, 一九九一年 五 月三十一日生, 于二〇一〇年
九 月至二〇一四年 六 月在本校 财务会计教育(注册会计师) 专业
四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广东技术师范学院 校(院)长:

王乐夫

证书编号: 105881201405001040

二〇一四年 六 月三十 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制





验证码: 202606251490120684

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 吕连城

性别: 男

证件号码: 441521199105310818

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴144个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202512	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202601	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202602	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202603	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202604	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202605	112200020104	6068	485.44	已参保	/	
202606	112200020104	6068	485.44	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-22。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月25日

(6) 拟投入的机械设备情况

6、拟投入的机械设备情况

(表格仅供参考, 投标人可增减内容)

序号	设备	招标文件要求 数量	投标人提 供数量	自有或租 赁
1	移动标志汽车	≥6 辆		
2	防撞缓冲专用车 (防撞缓冲等级不少于 100Km/h)	≥6 辆		
3	载货汽车 (指重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车或微型载货汽车, 不含客车)	≥6 辆		
4	清洗车或洒水车	≥1 台		
5	发电设备 (功率不少于 40kw)	≥2 台		
6	挖掘机 (额定功率不小于 70kw)	≥2 台		
7	压路机 (操作重量不小于 6 吨)	≥1 台		
8	沥青混凝土摊铺机	≥1 台		
9	路面铣刨机	≥2 台		

注: (1) 按《资信标要求一览表》提供相关证明材料;