标段编号： 2601-440304-04-01-277667004001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 深高公园C区项目空腔体育馆及综合赛事训练馆南楼总承包工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 郑州一建集团有限公司

日期： 2026年07月02日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人企业基本情况	提供《企业基本信息表》及所需的所有证明材料（原件扫描件）。 格式详见招标文件第三章- 资信标相关表格附表 1、附表 2、附表 3
2	投标人近 5 年同类工程业绩	提供投标人近 5 年（发布招标公告之日起倒推，以竣工验收时间为准）最具代表性的同类工程（房屋建筑类）已竣工业绩不超过 5 项。（若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取投标人提供业绩证明文件排序的前 5 项业绩；如一个中标通知书签订多个合同的（如打包招标或批量招标等项目），每个合同均单独记为一项业绩，其后的业绩排序依次后推）。1、证明材料：（1）须提供中标通知书（如有）、施工合同和竣工验收报告的关键页，以上扫描件应为原件扫描件；（2）合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含竣工验收时间页、验收结论签字页，其他内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断； 2、若投标人提供的业绩为联合体共同承担的业绩，合同须清晰反映投标人作为联合体方承担的工作内容或提供联合体共同投标承诺书； 注：1 施工合同、竣工验收报告中的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同一项目的除外），投标人应提供变更证明材料，如未提供的，招标人可能作出不予认可的不利判断； 2、投标人应提供项目竣工

		验收报告，如未提供竣工验收报告，招标人可能作出该项目未完工的不利判断，相应后果由投标人自行承担； 格式详见招标文件：第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式
3	拟派项目经理情况及近5年同类工程业绩情况	提供拟派项目经理资历情况（包括姓名、年龄、学历、职称、是否有本单位近6个月社保）及近5年以同等职位承担过的（发布招标公告之日起倒推，以竣工验收时间为准）最具代表性的同类工程（房屋建筑类）已竣工的施工总承包业绩，不超过1项。（若所提供业绩超过1项，统计时只计取投标人提供项目经理业绩证明文件排序的前1项业绩）；如一个中标通知书签订多个合同的（打包招标或批量招标项目），每个合同均单独记为一项业绩，其后的业绩排序依次后推）。 证明材料：1、提供拟派项目经理的学历证、职称证及本单位近6个月社保（从招标公告发布时间的当月或上一个月起倒推）等证明文件；提供对应业绩的中标通知书（若有）2、须提供中标通知书（如有）、施工合同和竣工验收报告的关键页，以上扫描件应为原件扫描件；3、合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含竣工验收时间页、验收结论签字页，其他内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断； 注： 1、施工合同、竣工验收报告中的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同一项目的除外），投标人应

		提供变更证明材料，如未提供的，招标人可能作出不予认可的不利判断。 2、投标人应提供项目竣工验收报告，如未提供竣工验收报告，招标人可能作出该项目未完工的不利判断，相应后果由投标人自行承担。3、竣工验收证明非拟派项目经理签字盖章的，不予认可。4、施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收证明签字项目经理姓名不一致的，以竣工验收证明签字为准。 格式详见招标文件：第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。若未按上述要求提供相应资料，招标人有可能做出对投标人不利的判断。
4	投标人近 5 年同类工程施工业绩的履约评价	提供近 5 年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，以履约评价出具时间为准）承接的同类工程（房屋建筑类）施工业绩获得的履约评价（累计不超过 5 项，以履约评价时间为准） 注：需提供履约评价证明资料，未提供履约评价证明资料的不予认可。提交履约评价超 5 项的，按投标人提供履约证明文件排序顺序计取前 5 项。（原件备查） 1、履约评价证明材料未加盖合同甲方公章的，不予认可。 2、如同一个项目提供多个履约评价证明材料的，以评价日期最新的为准。 证明文件：合同关键页原件扫描件、履约评价证明材料（证明材料需体现建设单位、工程名称、评价等级或具体分数（如优秀（90 分以上）、良好（70-89 分）、合格（60-69 分）、不合格（60 分以下）及评价时间），并加盖合同甲方公章）。 格式详见招标文件：第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式，若未按上述要求提供相应资

		料，招标人有可能做出对投标人不利的判断。
5	项目团队人员配置情况	提供《项目管理班子配备情况表》、项目管理班子人员职称证、注册证、岗位证等相关证明文件，项目班子人员提供近 6 个月（发布招标公告之日前 1 个月起倒推）社保证明扫描件。 格式详见：第三章　招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。
6	投标单位（国家、省、市、区级）获奖情况	提供近 5 年内（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，以获奖时间为准）获得的最具代表性的施工类奖项的情况，（投标人提供的奖项不超过 5 项，提供奖项超过 5 项的，投标人自行将奖项证明文件由高（优）至低进行排序，招标人按投标人提供的奖项证明文件先后顺序只计取前 5 项，同一个建设工程项目提供多个奖项的，仅认可该建设工程项目提供奖项证明文件顺序第一个奖项）。证明文件：提供获奖证书扫描件以及其他能反映获奖时间、获奖项目名称、授奖机构等证明材料。 以表格格式提供，格式详见：第三章　招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。
7	投标人相关承诺	提供《投标人关于拟派项目经理的承诺书》、《承诺函》。 格式详见：第三章　招标人对招标文件及合同范本的补充/修改-资信标附件表格格式。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、投标人企业基本情况

附表 1、

企业基本信息表

企业名称	郑州一建集团有限公司	企业曾用名（如有）	郑州市第一建筑工程集团有限公司
统一社会信用代码	91410100170051898Y	企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2004 年 06 月 30 日		
企业资质（提供资质证明文件）	**建筑工程施工总承包特级；** **市政公用工程施工总承包特级** 机电工程施工总承包壹级； 钢结构工程专业承包壹级。		

注：

1、提供营业执照、资质证书；

2、提供上述表格中所需的其他所有证明文件；

3、以上所有信息须提供相关证明材料，所有证明材料将随业绩文件一起全部对外公示，请各单位认真填报，确保信息的准确性、真实性，并自行承担相应的责任。

4、应严格按照上述资料提供相关证明文件，若未按上述要求提供证明文件，招标人可能对其做出不利判断。

5、若为联合体投标，联合体成员均提供。

1.1、投标人营业执照



统一社会信用代码
91410100170051898Y

营业执照

(副本)(1-12)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　郑州一建集团有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　周明军

经营范围　许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；通用设备修理；专用设备修理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；企业管理；数字技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　叁亿壹仟万圆整

成立日期　2004年06月30日

住　　所　郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号

登记机关　郑东新区市场监督管理局

2025 年 04 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

1.2、投标人资质证书



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：郑州一建集团有限公司

详细地址：郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91410100170051898Y　　法定代表人：周明军

注册资本：31000万元人民币　　经济性质：其他有限责任公司

证书编号：D141000768　　有效期：2028年12月11日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包特级；

可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包特级；

可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

机电工程施工总承包壹级；

钢结构工程专业承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2025 年 4 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　　NO.DF 00087337

1.3、企业属性证明文件

附表 2、

企业属性证明文件

承诺书

致：深圳市特发集团有限公司

我单位参加 深高公园 C 区项目空腔体育馆及综合赛事训练馆南楼总承包工程 项目的投标，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为☑民营企业　　□国有　□外资　　□合资　　□其他：_____。

特此承诺！

承诺人（盖章）：郑州一建集团有限公司

法日定代表人（签名或签章）：

日　期：2026 年 06 月 24 日

1.4、投标人控股及管理关系情况申报表

附表 3、

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市特发集团有限公司

我方参加 深高公园C区项目学院体育馆及综合赛事训练馆南楼总承包工程 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	郑州一建集团有限公司	
企业性质	民营	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	周明军
	身份证号	410102197111242536
控股股东/投资人名称及出资比例	河南鸿利丰实业有限公司-出资比例 57.4194%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	河南鸿诚企业管理有限责任公司-出资比例 20.9677% 河南鸿信企业管理有限责任公司-出资比例 18.3871% 周明军-出资比例 3.2258%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。


2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航 全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
郑州一建集团有限公司 存续（在营、开业、在册）
关注 更多
集团名称：郑州一建集团 集团简称：一建集团
统一社会信用代码：91410100170051898Y 特种设备获证企业
注册号：
法定代表人：周明军
登记机关：郑州市郑东新区市场监督管理局
成立日期：2004年06月30日
股东及出资信息 变更信息 行政许可信息 企业年报信息 行政处罚信息 列入经营异常名录... 列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码： 91410100170051898Y 企业名称： 郑州一建集团有限公司
注册号： 法定代表人： 周明军
类型： 其他有限责任公司 成立日期： 2004年06月30日
注册资本： 31000.000000万人民币 核准日期： 2026年01月29日
登记机关： 郑州市郑东新区市场监管管理局 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
住所： 郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号
经营范围： 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；通用设备修理；专用设备修理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；企业管理；数字技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容样组应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/qjzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号 股东名称 股东类型 证照/证件类型 证照/证件号码 详情
1 周明军 自然人股东 非公示项 非公示项 查看
2 河南鸿峻企业管理有限责任公司 企业法人 企业法人营业执照(公司) 91410100MAE3B04T8Q 查看
3 河南鸿利丰实业有限公司 企业法人 企业法人营业执照(公司) 914100005924174231 查看
4 河南鸿信企业管理有限责任公司 企业法人 企业法人营业执照(公司) 91410100MAE3AY8J9B 查看
共查询到 4 条记录 共 1 页
首页 上一页 1 下一页 末页
主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助


股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 周明军
认缴额（万元） 1000
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 1000 2023年8月1日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	河南鸿城企业管理有限责任公司
认缴额（万元）	6500
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	6500	2023年8月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	河南鸿利丰实业有限公司
认缴额（万元）	17800
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	17800	2030年4月24日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资详细信息 ×

股东信息

股东名称	河南鸿信企业管理有限责任公司
认缴额（万元）	5700
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	5700	2023年8月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期


2、投标人近 5 年同类工程业绩

附表 4、

投标人业绩情况一览表

近 5 年已竣工同类项目业绩（上限 5 项）	1	项目名称：郑州市管城回族区柴郭壹号院项目 合同金额：56228.484727 万元 竣工时间：2025 年 05 月 23 日
	2	项目名称：泰和（大丰）食品有限公司新建 30 万吨储备粮库建设项目 合同金额：41895 万元 竣工时间：2022 年 07 月 22 日
	3	项目名称：郑州市中原新区马庄安置区项目二标段 合同金额：38074.970384 万元 竣工时间：2024 年 12 月 31 日
	4	项目名称：碧桂园·风鸣府总承包工程 合同金额：30700.077628 万元 竣工时间：2022 年 06 月 20 日
	5	项目名称：郑东新区信息电商产业园项目施工（第三标段） 合同金额：29412.039058 万元 竣工时间：2023 年 09 月 14 日
说明：提供投标人近 5 年（发布招标公告之日起倒推，以竣工验收时间为准）最具代表性的同类工程（房屋建筑类）已竣工业绩不超过 5 项。（若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取投标人提供业绩证明文件排序的前 5 项业绩；如一个中标通知书签订多个合同的（如打包招标或批量招标等项目），每个合同均单独记为一项业绩，其后的业绩排序依次后推）。 1、证明材料：（1）须提供中标通知书（如有）、施工合同和竣工验收报告的关键页，以上扫描件应为原件扫描件；（2）合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含竣工验收时间页、验收结论签字页，其他内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断； 2、若投标人提供的业绩为联合体共同承担的业绩，合同须清晰反映投标人作为联合体方承担的工作内容或提供联合体共同投标承诺书；		

2.1、郑州市管城回族区柴郭壹号院项目



中标编号：2023 0116 0101

中标单位：郑州一建集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》第四章规定，经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标单位的投标文件进行评审，已完成评标工作和向建设行政主管部门提交该工程招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，颁发此证书。

招标人：郑州市管城开新城置业有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

2023年1月16日

建设工程中标内容及条件

建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		
中标单位	郑州一建集团有限公司		
工程名称	柴郭壹号院项目施工		
规划面积	51752.21 m²	建设规模	约70000万元
招标面积	244669.69 m²	招标规模	施工设计图纸（含答疑）、招标文件、工程量清单及招标补充文件（如有）的全部内容。
结　构	/	层　次	9栋高层住宅、1栋多层公共建筑、1栋幼儿园、3栋变电室、2栋大门，其中住宅最高33层，最低24层，共1504户。
招标方式	公开招标	中标金额	562284847.27元
中标工期	850日历天	工程质量	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准，达到合格工程标准。
项目经理	吕建学	注册证书及编号	一级建造师 豫1412013201313660

管部门意见：

（备案盖章）

经办人签字：

2023年1月16日

遵守事项：

1、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

2、中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日之内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 郑州市管开新城置业有限公司

承包人（全称）： 郑州一建集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 柴郭壹号院项目施工 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郑州市管城回族区柴郭壹号院项目。

2. 工程地点：郑州市管城回族区宇通路南、环翠路东。

3. 工程立项批准文号：河南省企业投资项目备案证明，项目代码：2208-410104-04-05-755966。

4. 资金来源：自筹资金 。

5. 工程内容：本项目总建筑面积 244669.69 ㎡，规划用地面积 51752.21 ㎡，其中地上计容建筑面积为 180437.00 ㎡，地上不计容面积 1505.21 ㎡，地下建筑面积为 62727.48 ㎡。主要建设内容为 9 栋高层住宅、1 栋多层公共建筑、1 栋幼儿园、三栋变电室，两栋大门，其中住宅最高 33 层，最低 24 层，共 1504 户。

6. 工程承包范围：协助建设单位完成安全质量监督备案、施工许可证等手续办理，负责工程施工、材料设备采购、方案评审、试验检测、成果报审，专项工程施工和验收（对自来水、正式电、燃气、热力、通信等甲分包专业进行配合服务及管理），档案管理、移交和备案，竣工验收备案、缺陷修复及保修等全部内容，直至完成交房。

具体包含但不限于以下内容：

（1）施工图纸、工程量清单上所有建筑安装工程和室外工程的施工，包括但不限于：三通一平、基坑支护工程（包括但不限于基坑支护检测、专家论证、基坑支护施工、基坑边坡加固设计及维护施工、基坑监测等）、土石方工程（含清表、按政府相关部门要求的不限次数的裸土覆盖、渣土消纳费）、地基与基础工程（含桩基、试桩等）、主体结构（含基础、地下室、人防、二次结构等）、安装（暖通、防雷、电气、给排水、消防、抗震支架、电梯（包含设备采购、安装、检测、验收等全部内容）、智能

化等工程）、外立面工程（面砖、涂料、保温工程等）、铝合金门窗及栏杆、防水工程、室外工程（综合管网、围墙、道路工程、信报箱等）、标识标牌、标志标线及车库地坪交通系统工程、临时设施（含甲方及监理的办公室、生活用房）及相关工程的竣工验收备案、移交前的开荒保洁、维护、所有工程及设施移交、质保期服务等全部内容。上述施工范围内的工作内容依据发包人的要求，如有增减，双方可以补充协议等形式进行约定。

（2）红线外（从大市政接驳点至红线内）及红线内的正式水、电、气、暖、通信、有线电视的报装、设计、施工、验收、移交、协调、通水、通电、通气、通暖、信号开通等一切相关工作需承包单位予以配合、包括但不限于因接驳而破除已完工程的恢复、因穿线、穿管引起的开槽、开洞及恢复。完成雨污水管网市政接驳。完成给排水、强弱电、燃气、采暖、智能化等预留预埋，如有遗漏，后开洞费用不再增加。

（3）材料设备采购范围

本工程所需材料、成品、半成品、设备及设施的采购安装、调试和技术指导培训、功能试验、试运行直至验收交付等。所采购的材料设备需经发包人认可。

（4）承包人负责与甲分包配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施（包括但不限于垂直运输设备）、安全管理，统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成交房的一切工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 02 月 06 日。

计划完工日期：2025 年 05 月 01 日。

工期总日历天数：850 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

序	重要工程节点	工期要求
1	开　工	2023 年 02 月 06
2	主楼出±0	2023 年 06 月 06
3	车库封顶	2023 年 8 月 06
4	主体封顶	2024 年 01 月 18
5	二次结构、屋面工程、外立面工程完成	2024 年 10 月 27
6	安装工程完成	2024 年 12 月 27
7	室外工程完成	2025 年 05 月 01
8	竣工验收及备案	2025 年 09 月 01
9	交　房	2025 年 10 月 01

重要工程节点完成时间要求如下：

1. 因扬尘、疫情管控等原因造成的工期延期总工期不予顺延，需承包人充分考虑项目劳务作业人员在保证工程质量及安全的前提下，可采用“三班倒”轮班制度，保证项目按期整体移交，由此增加的一切赶工费用已综合在合同价款价内，不另行增加。

2. 以上工期已含法定节假日、冬季扬尘管控期、夏季高温期，具体开工日期以发包人发出的开工通知书为准。

3. 本项目为安置房，总工期为暂定工期，具体实施时按政府或建设单位要求进行调整。

三、质量标准

工程质量符合 达到国家现行相关法律、法规、规范规定的验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍亿陆仟贰佰贰拾捌万肆仟捌佰肆拾柒元贰角柒分(¥ 562284847.27 元)，其中不含税合同价为：人民币（大写）伍亿壹仟伍佰捌拾伍万柒仟陆佰伍拾捌元零壹分(¥515857658.01 元)，税金为：人民币（大写） 肆仟陆佰肆拾贰万柒仟壹佰捌拾玖元贰角陆分

(¥46427189.26 元)，增值税率为 9 % 。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 壹仟叁佰伍拾捌万肆仟柒佰壹拾肆元壹角整 (¥ 13584714.10 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰壹拾伍万元整 (¥1150000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / (¥ 元)；

2. 合同价格形式： 暂定总价、固定单价 。

说明：

1. 本合同价款已充分考虑了人工费、材料费（包括材料检验试验费、材料损耗、材料加工费）、系统调试费、电梯报验及检测费、机械费、管理费、措施项目费【包括不限于环境保护费（含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、绿色施工费、扬尘治理费、渣土消纳费、建筑垃圾清运费、用工实名管理费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、暗室及夜间施工照明、缺陷修补、高温补贴、冬雨季施工等一切本工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用】、其他项目费、水电费、调试、验收、样品、总承包管理配合服务费、成品保护费、利润、行政事业收费、规费、税金【包括按国家相关法律法规应由承包人支付的各项税金，除增值税税率随国家税收政策的改变而作相应调整外】、保险、市场价格变动引起的风险（本合同已约定除外）。工程质量检验检测、材料检验试验费（含发包人指定品牌材料和发包人供应材料）、外墙节能检测（含节能材料检测及节能系统检测）、主体结构检测费、竣工验收前外墙一次性清洗以及除政府规定由发包人缴纳的天然基础的地基检测费、桩试验检测费、消防系统检测费、防雷检测费、室内环境检测费以外的一切费用已考虑并全部计算。但天然基础地基检测费、桩试验检测费、消防系统检测

费、防雷检测费、室内环境检测费由发包人缴纳（未含在承包人的投标报价中），若因承包人原因导致重新检测而发生的一切费用及责任，均由承包人自行承担。

2. 按国家及地方政府规定交纳的各种行政事业收费、规费【包括但不限于：社会保障费（或称为建安劳保费或社会保险费或社会保障金或养老保险金等）、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、住房公积金、工伤保险费、危险作业意外保险费、建筑活动综合技术服务费（按项目所在地政府文件规定取舍）、排污费、环保噪音费、节能检测费用等】，无论当地政府规定由发包人或承包人缴纳，此部分费用已含在投标报价中，并综合考虑政府返还金额比例，本合同价款均已包含上述费用。若按当地政府规定上述部分费用由发包人向有关部门交纳的，则发包人在承包人申报的前三次进度款中将此费用扣回。农民工工资保证金各自承担各自的部分。

3. 因为承包人没有缴清规费，影响到发包人办理有关证照，发包人可代缴此部分费用并在当期工程进度款支付中扣除，承包人需向发包人支付人民币壹拾万元/次的违约金。

经发包人及监理审批后的施工方案不作为计价依据，涉及费用的事项单独审批。

发包人不提供任何场内的施工道路，承包人已详细勘察本工程施工现场，自行处理施工道路硬化。若承包人需要铺设用地规划红线内的施工道路，需与发包人共同商定施工道路的线路、宽度等，且一切费用由承包人负责。

承包人的投标报价除合同约定可调整外，在合同执行期内固定不变。如承包人漏报、错报的，责任由承包人自行承担，结算不作调整。

本项目需按建设单位要求施工实体样板层，范围要体现交房的所有内容包括但不限于1~4层的外立面、门窗、公区装修、墙顶地建筑装修做法、开关插座、照明、水电气暖管道安装等，为保护实体样板层所做的楼层截水系统、外架拆改所需费用包含在本合同价款内。

五、项目团队主要人员

施工总承包项目经理：孙建宇

施工总承包技术负责人：谢小兵

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）本合同协议书；

（3）本合同专用条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）工程质量保修书；

（6）本工程招标文件及澄清文件、答疑等；

（7）投标书及其附件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 2 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在 郑州市管开新城置业有限公司会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组

成部分。

十二、合同生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签字，加盖公章或合同章并由承包人递交履约保证金后生效。

十三、合同份数

本合同一式 14 份，均具有同等法律效力，发包人执 7 份，承包人执 7 份。

发包人：（盖章）	承包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：91410104MA9L730E3K	组织机构代码：914101001700051898Y
地　址：郑州市管城区回族区航海东路街道紫东路 127 号正商华祥国际大厦 5A 栋 4 楼	地　址：郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街 6 号
邮政编码：450000	邮政编码：450000
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　话：0371-66838818	电　话：0371-66393535
传　真：/	传　真：/
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：中信银行股份有限公司郑州商鼎路支行	开户银行：郑州银行商都支行
账　号：8111101012301488882	账　号：9950120103003450

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0101　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院1#楼		建筑面积（㎡）	11321.74㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	2701.69万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日 至 2025年 9月 1 日	实际开、竣工日期	2023年 5 月 10 日 至 2025年 5 月1 日	竣工验收时间	2025年5月26日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0101　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0101　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高木加明 项目负责人：高木加明 单位负责人：郭印春 2025年5月12日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓印清 2025年5月12日
	施工单位意见	意见　合格 参加人：孙建学 谢一兵 李建平 马新涛 白琳 张明 王石杰 王明林 马广学 马明明 项目负责人：孙建学 单位负责人：周印明 2025年5月12日
	监理单位意见	意见　合格 参加人：梁建军 雷明辰 项目负责人：梁建军 单位负责人：林印 2025年5月12日
	建设单位意见	意见　合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：马锋印智 2025年5月12日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0102

工程名称	柴郭壹号院2#楼		建筑面积（㎡）	13363.73㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	3163.55万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月12日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0102　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0102　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0103　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院3#楼		建筑面积（㎡）	16427.27㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	3860.64万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月6日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月25日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0103　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0103　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：高和明 项目负责人：高和明 单位负责人：郭林印春 2025年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2025年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：孙建宇 梁小六 李建平 马新锋 刘晓飞 许洪州 白琳淼 王东杰 张旭 孙飞飞 项目负责人：孙飞飞 单位负责人：周明印 2025年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：吴志军 李双强 项目负责人：吴志军 单位负责人：林浩印 2025年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：毕永康 项目负责人：毕永康 单位负责人：马锋印 2025年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0105

工程名称	柴郭壹号院5#楼		建筑面积（㎡）	28221.56㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	6671.49万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月13日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0105　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0105　　

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：林郭春印 2023年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：张晓清印 2023年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人： 2023年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：林浩印 2023年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible]智印 2023年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0106 共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院6#楼		建筑面积（㎡）	18036.33㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	4194.74万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0106　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0106　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：高和明 项目负责人：高和明 单位负责人：林印春 2023年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2023年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：孙建宇 张永生 马新涛 王石杰 马十华 张见见 项目负责人：孙建宇 单位负责人：周印 2023年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：梁志军 李秋根 项目负责人：梁志军 单位负责人：林浩印 2023年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：马智锋印 2023年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0107　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院7#楼		建筑面积（㎡）	22331.33㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	5265.42万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年7月1日	实际开、竣工日期	2023年5月8日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0107　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0107　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高林刚 项目负责人：高林刚 单位负责人：郭春林 2023年5月23日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清 2023年5月23日
	施工单位意见	意见　合格 参加人：张好学 谢小兵 李建军 王飞杰 马新锋 刘利 马宁华 张世贝 项目负责人：张好学 单位负责人：周明 2023年5月23日
	监理单位意见	意见　合格 参加人：梁志军 雷利强 项目负责人：梁志军 单位负责人：林浩 2023年5月23日
	建设单位意见	意见　合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：马智锋 2023年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0108　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院8#楼		建筑面积（㎡）	25735.81㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	5977.62万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月　日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0108　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0108　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高松明 项目负责人：高松明 单位负责人：林春印 2025年5月23日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张清印 2025年5月23日
	施工单位意见	意见　合格 参加人：孙建 谢小兵 李建平 王磊 马新锋 王胜利 马宁华 张明 张旭 项目负责人：孙建 单位负责人：周军印明 2025年5月23日
	监理单位意见	意见　合格 参加人：朱玉军 雷张强 项目负责人：朱玉军 单位负责人：林浩印 2025年5月23日
	建设单位意见	意见　合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：马智锋印 2025年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0109　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院9#楼		建筑面积（㎡）	28283.12㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	6726.24万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月1日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0109　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0109　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：高松月 项目负责人：高松月 单位负责人：林春印 2025年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：梁仁 项目负责人：梁仁 单位负责人：张清晓印 2025年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：孙军 梁士兵 李宏平 王磊 马新锋 王林 马广华 张明 项目负责人：孙军 单位负责人：周明印 2025年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：宋志军 雷祖强 项目负责人：宋志军 单位负责人：林浩印 2025年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：锋马智印 2025年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0110

工程名称	柴郭壹号院10#楼		建筑面积（㎡）	17546.5㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	4099.22万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年7月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0110　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0110　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高和旭 项目负责人：高和旭 单位负责人：林春印 2023年5月23日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2023年5月23日
	施工单位意见	意见　合格 参加人：张建宇 谢小兵 李建军 马新华 王杰 王刚 王明杰 王明旭 王广军 张业明 项目负责人：张建宇 单位负责人：[illegible]印 2023年5月23日
	监理单位意见	意见　合格 参加人：吴建军 李孙强 项目负责人：吴建军 单位负责人：林浩印 2023年5月23日
	建设单位意见	意见　合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：锋与智印 2023年5月23日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0111

工程名称	柴郭壹号院11#楼		建筑面积（㎡）	3335.47㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	857.73万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0111　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0111

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：高柳月 项目负责人：高柳月 单位负责人：郭春印 2023 年 5 月 13 日
	设计单位意见	意见 合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2023 年 5 月 13 日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：孙建学 郭小兵 李建平 马新海 王冰 王刚 马宁华 张明明 张业 项目负责人：孙建学 单位负责人：李明印 2023 年 5 月 13 日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：梁建军 雷明亮 项目负责人：梁建军 单位负责人：林浩印 2023 年 5 月 13 日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：牛永康 项目负责人：牛永康 单位负责人：锋马智印 2023 年 5 月 13 日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0112　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院12#楼		建筑面积（㎡）	2366.78㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	590.63万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月5日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0112

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0112　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高和明 项目负责人：高和明 单位负责人：郭春林 2025年5月23日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张清晓 2025年5月23日
	施工单位意见	意见　合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：周明 2025年5月23日
	监理单位意见	意见　合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：林浩 2025年5月23日
	建设单位意见	意见　合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0113　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院13#楼		建筑面积（㎡）	394.7㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	105.13万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月13日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0113　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0113 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：高书明 项目负责人：高书明 单位负责人：林春印 2025 年 1 月 3 日
	设计单位意见	意见 合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2025 年 1 月 3 日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：孙建宇 林浩 李永建 马新锦 王石杰 白林敬 马广华 兰明 张利伟 王凯设 项目负责人：孙建宇 单位负责人：李明印 2025 年 1 月 3 日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：宋志军 李红军 项目负责人：宋志军 单位负责人：林浩印 2025 年 1 月 3 日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：牛永建印 2025 年 1 月 3 日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0114

工程名称	柴郭壹号院14#楼		建筑面积（㎡）	243.38㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	78.05万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0114　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0114　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	综合验收等级：	合格

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0115

工程名称	柴郭壹号院15#楼		建筑面积（㎡）	253.6㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	61.75万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年5月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0115　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0115

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0116　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院东大门		建筑面积（㎡）	28.1㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	67.18万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月13日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0116　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0116　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：高木明 高木明 项目负责人：高木明 单位负责人： 2023年5月3日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：梁红 梁红 项目负责人：梁红 单位负责人： 2023年5月3日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：孔建军 杨兵 杨根本 李建平 马新锋 王石杰 张卫 项目负责人：孔建军 单位负责人： 2023年5月3日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：梁志军 李江涛 项目负责人：梁志军 单位负责人： 2023年5月3日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：王永康 王永康 项目负责人：王永康 单位负责人： 2023年5月3日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0100　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院地下车库		建筑面积（㎡）	55275.05㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	11807.4万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月13日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0100　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0100　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	综合验收等级：合格	

2.2、泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目

企业名称变更核准通知书

（郑东）名称变核内字[2019]第174号

郑州市市场监管局郑东新区分局　市场监督管理局：

你局送审的郑州市第一建筑工程集团有限公司企业名称变更登记材料收悉。经审查，核准该企业名称变更为：

郑州一建集团有限公司

（行业：　建筑业　代码：　E　）。

申请的经营范围：

许可经营项目：Z-其他

一般经营项目：　房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包；建筑安装工程专业承包；机械设备、建材租赁；水电暖通、空调安装；房屋维修；房屋租赁；体育场地设施工程；园林绿化；承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程设计；市政公用工程设计。

同时核准以该企业为核心企业组建的企业集团名称为：

企业集团名称

以上名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后生效。

（印章）

2019年4月4日

注：

1、名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。

2、企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。

3、企业变更登记时，登记机关应当将本通知书存入企业档案。

14

准予变更登记通知书

（郑东市监）登记内变字[2019]第167号

郑州市第一建筑工程集团有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 郑州市第一建筑工程集团有限公司，变更后名称 郑州一建集团有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

2019年4月9日

内资企业基本注册信息

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	郑州一建集团有限公司		
字号	一建	原注册号	-
统一社会信用代码	91410100170051898Y	注册号	410192100010923
企业类型	其他有限责任公司	法定代表人	周明军
注册资本	31000.000000万人民币	联系电话	66393535
成立日期	2004年06月30日	经营状态	存续
经营期限自	2004年06月30日	经营期限至	长期
登记机关	郑州市郑东新区市场监督管理局	核准日期	2025年04月28日
住所	郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号	所属区域	郑州市
行业门类	建筑业	所属行业	住宅房屋建筑
所在自贸区名称	-		
管辖单位	郑东新区市场监督管理局龙子湖市场监管所	主管登记机关	郑州市郑东新区市场监督管理局
是否集团母公司	是	集团简称	一建集团
集团名称	郑州一建集团		
企业档案号	-	副本数量（个）	12
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；通用设备修理；专用设备修理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；企业管理；数字技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
备注	BZ:无;FJX1:无;FJX2:无;FJX3:补录完毕 刘雪艳 核查完毕（李进）		

变更信息

变更日期	变更事项	变更前内容	变更后内容
2025年04月28日	股东名录	周明军(410102197111242536):1000万元,0.6667%;河南鸿诚企业管理有限责任公司(91410100MAE3B04T8Q):7695.81万元,5.1305%;河南鸿信企业管理有限责任公司(91410100MAE3AY8J9B):5795.76万元,3.8638%;河南鸿利丰实业有限公司(914100005924174231):135508.43万元,90.339%;	周明军(410102197111242536):1000万元,3.2258%;河南鸿诚企业管理有限责任公司(91410100MAE3B04T8Q):7695.81万元,24.8252%;河南鸿利丰实业有限公司(914100005924174231):16508.43万元,53.253%;河南鸿信企业管理有限责任公司(91410100MAE3AY8J9B):5795.76万元,18.696%;
2025年04月28日	出资额(或外资中方认缴资本)	150000.000000	31000.000000
2025年04月28日	行业类型	体育场馆建筑	住宅房屋建筑
2025年04月28日	章程修正案	-	-
		房屋建筑、市政公用、机电安	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

郑州一建集团有限公司

存续（在营、开业、在册） 特种设备获证企业

集团名称： 郑州一建集团 **集团简称：** 一建集团
统一社会信用代码： 91410100170051898Y
注册号：
法定代表人： 周明军
登记机关： 郑州市郑东新区市场监督管理局
成立日期： 2004年06月30日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 91410100170051898Y
- **企业名称：** 郑州一建集团有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 周明军
- **类型：** 其他有限责任公司
- **成立日期：** 2004年06月30日
- **注册资本：** 31000.000000万人民币
- **核准日期：** 2025年04月28日
- **登记机关：** 郑州市郑东新区市场监督管理局
- **登记状态：** 存续（在营、开业、在册）
- **住所：** 郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号
- **经营范围：** 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；通用设备修理；专用设备修理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；企业管理；数字技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- **营业期限自：** 2004年06月30日
- **营业期限至：**

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	周明军	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	河南鸿利丰实业有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	914100005924174231	查看
3	河南鸿信企业管理有限责任公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91410100MAE3AY8J9B	查看
4	河南鸿诚企业管理有限责任公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91410100MAE3B04T8Q	查看

共查询到 4 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 10 条

余中强 监事	雷霆 董事	李遐 监事	王磊 董事	丁宝庆 董事	汪红卫 监事	周明军 董事长兼总经...	丁保华 董事
徐琛琛 董事	段晖 董事						

关注 订阅 异议 返回

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	营业执照	
2	机构代码证	
3	社会保险登记证	
4	单位办理住房公积金缴存登记	
5	税务登记证	

共查询到 7 条记录 共 2 页 首页 上一页 1 2 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
11	章程备案	无	无	2023年8月3日
12	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	310000.000000	150000.000000	2023年8月3日
13	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	余中强、汪红卫、方燕予、丁宝庆、丁保华、段利民、周明军、陈培玲、王磊、雷霆	李遐、段晖、徐琛琛、余中强、汪红卫、丁宝庆、丁保华、周明军、陈培玲、王磊、雷霆	2023年2月15日
14	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	段利民	周明军	2023年2月15日
15	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	河南鸿利丰实业有限公司(出资额：282050.4000万元；出资比例：90.984%)，... 更多	白玉强:(出资额：305.0400万元；出资比例：0.0984%)，郭向永:(出资额：3... 更多	2023年2月15日

共查询到 46 条记录 共 10 页 首页 上一页 1 2 3 ... 10 下一页 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情

暂无动产抵押登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期

暂无股权出质登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权信息

关注 订阅 异议 返回

中 标 通 知 书

DFGC2018002208

河南工大设计研究院：

泰和（大丰）食品有限公司的泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目施工图设计、采购、施工一体化招标的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起7日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表王振清与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 招标范围和内容：　施工图设计、采购、施工
2. 中标价：　41895 万元
3. 中标工期：　710 日历天
4. 中标质量标准：　合格
5. 项目负责人：王振清；联合体另一方为郑州市第一建筑工程集团有限公司

招标人：（签章）　　招标代理机构：（签章）

授权委托人：（签名）　　法定代表人：（签名）

2018年11月14日

江苏省建设工程施工项目部关键岗位人员变更申请表

工程名称	泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目		
施工合同备案编码	3209822018122601A01000		
施工许可证号	320982201901090101		
发包单位	河南工大设计研究院		
承包单位	郑州市第一建筑工程集团有限公司,郑州市第一建筑工程集团有限公司		
监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司		
合同签订时间	2018-12-14	计划开竣工日期	2019-02-20至2021-01-29
工期总日历天数	710天	实际开工日期	2019-02-20

已备案的施工项目部关键岗位人员

职务	姓名	身份证号码	执业或职业资格		是否申请变更
			证书名称、等级	证书编号	
项目经理	张璠	410105197711210027	注册建造师、一级	豫141141416409	是

施工合同约定内容完成情况：

1、主体已封顶：是() 否（√），

2、其他工程：完成工程量70%是() 否（√）

发包单位项目负责人（签字）：

监理单位项目负责人（签字）：

申请变更的项目负责人（技术负责人）（签字）：

申请变更后的施工项目部关键岗位人员

职务	姓名	身份证号码	执业或职业资格	
			证书名称、等级	证书编号
项目经理	李飞宇	410526198809157672	注册建造师、一级	豫141171833109

变更原因	承包单位申请变更
变更理由	法律法规规定的其他情形。
发包单位意见： 发包单位(盖法人章)： 法定代表人或授权委托人(签字)： 年　月　日	
监理单位意见： 监理单位(盖法人章)： 法定代表人或授权委托人(签字)： 年　月　日	
承包单位意见： 承包单位(盖法人章)： 法定代表人或授权委托人(签字)： 年　月　日	
合同备案部门意见： 合同备案部门(单位公章)： 经办人(签字)： 年　月　日	

备注：1. 在系统中填写、勾选相关信息后，自动生成本表（带二维码）。一式四份，发包、监理、承包、合同备案部门各一份并签署意见，相关人员签字并加盖单位印章后生效；
2. 申请人应按后附《填表须知》的要求，提供真实有效的证明材料。

施工合同

泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目

施工图设计、采购、施工一体化总承包合同

发包人：泰和（大丰）食品有限公司

承包商：河南工大设计研究院

郑州市第一建筑工程集团有限公司

2018年12月

第二部分　合同专用条款

下述专用合同条款是对通用条款的补充和修正。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾的话，下述规定将取代通用条款的规定。

第 1 条 合同

第 1.1 款 定义

1.1.1.1 “雇主的要求”详见招标文件第一卷到第三卷。

1.1.2.2 取消第 1．1．2．2 款原文并代之以：“雇主”即“发包人”。发包人：泰和（大丰）食品有限公司。

1.1.2.3 补充：“承包商”：指协议书中约定，依中标通知书及联合体协议被发包人接受的具有设计、施工总承包资格的单位或联合体。

1.1.2.5 取消第 1．1．2．5 款原文并代之以：“承包商代表”指在合同中指定作为承包商代表的项目经理或根据第 4．3 款由承包商随时指定的其他当事人。

增加如下条款：

1.1.2.11“监理”：指发包人委托负责本工程监理的监理单位。

1.1.2.12“投资监理”：由发包人（或其上级单位）委托的具有相应资格的工程造价咨询单位。发包人、承包商双方约定由投资监理出具的审核书或报告双方均予认可。

1.1.3.4 取消第 1.1.3.4 款原文并代之以：“竣工试验”即“工程完工验收”。

1.1.3.6 取消第 1.1.3.6 款原文并代之以：“竣工后试验”即“竣工验收”。指承包商按合同约定竣工后的验收。

增加以下项：

1.1.3.10 有关工期的词语：

（1）“工期”：指发包人与承包商在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

（2）“计划开工日期”：指发包人与承包商合同中约定的本工程计划开始施工的日期。

（3）“实际开工日期”：指由发包人委托的监理签发开始施工的日期。

（4）“计划完工日期”：指发包人与承包商在合同中约定的工程完工日。

（5）“实际完工日期”：指承包商完成本合同全部工作，提交完工验收申请报告

包商承担。上述协调工作对本工程可能造成的影响、损失及其相关管理费用等，已包含在本合同总价款中，承包商不得再以上述协调工作对本工程的影响等再提出费用补偿或工期延长的要求。

承包商在施工过程中临时使用、占用或损毁他人或政府的土地或财产，必须自行申请和办理与此相关的一切手续并承担所涉及的一切费用，并保证不会因此对发包人在该项目中的任何活动受到阻碍，否则视为承包商违约，一切后果由承包商承担，并向发包人赔偿由此引起的一切损失。

承包商在工程实施过程中必须根据本合同保险条款的要求购买工程保险和设计保险等。

第 4.2 款 履约担保

本款中的“雇主批准的国家(或)其他司法管辖区实体提供”指中国具有独立法人资格的银行。

本款增加下述内容：

本项目履约保函金额为合同总价款的 10%，履约保函由中国具有独立法人资格的工、农、中、建、交等五大银行之一开具。

第 4.3 款 承包商代表

取消第 4.3 款原文并代之以：“承包商代表”即“*项目负责人*”。

项目负责人是承包商全权负责人，按合同规定履行其职责。该项目负责人必须与投标承诺一致（由联合体主办方担任）。同时该项目负责人在主体工程完成前不得兼职。

本工程项目负责人：王振清；项目副负责人：韩建军

本工程项目负责人未经发包人的书面同意不得变更，不论发包人同意与否，一旦变更一律视为承包商违约。

在合同执行过程中，现场项目经理及设计负责人等处理事务，必须得到项目负责人的授权。

承包商委派的项目负责人姓名：韩建军；项目副负责人：雷亮；手机：_____；

承包商委派的项目设计项目经理姓名：雷亮；副经理：王绍文；手机：_____；

承包商委派的项目施工项目经理姓名：张璠；项目副经理：周宜付；狄亭；

第 8 条 开工、延误和暂停

第 8.1 款 工程的开工

增加以下内容：

承包商应按有关部门的规定办妥工程施工前所必需的各类手续，及时启动并完成施工准备工作，保证在计划开工日期正式动工。

承包商应按投标文件中承诺的主要施工设备及计划进场日期进驻施工现场，并在计划开工日期前全部到达施工现场同时具备施工能力。

承包商应在计划开工前 10 个工作日内，向监理提交实施性施工组织设计，经监理批准后执行，并对现场作业和施工方案的完备性和可靠性负全部责任。其实施性施工组织设计必须与投标文件相一致并进一步加以完善。承包商必须按批准的施工组织设计组织本工程施工。

承包商应按发包人或监理的指示免费为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。

第 8.2 款 工程完工时间

根据双方约定，本工程完工时间应在开工后的 710 个日历天内通过工程完工验收。

第 8.4 款 工程完工时间延长

承包商已经合理考虑包括天气、自然灾害等各种可能影响工期的自然因素，不可抗力除外，工程完工时间不可因此调整。

第 8.7 款 误期损害赔偿费

在工程完工期限内整个工程未完工或未通过完工检验超过 90 天的，承包商向雇主支付延误损害赔偿费，支付额为自相应的完工时间起至移交证书注明的日期止之间每日按合同价的万分之三计。延误损害赔偿费限额为合同价的百分之三。

第 8.8 款 暂时停工

增加以下内容：

不论何种原因引起的暂停，承包商应在暂停施工期间负责妥善保护工程和提供安全保障，除发包人原因外，承包商无权就任何这些暂停工作以及由此引起的损失获取发包人的任何赔偿或补偿，工期不予延长，且承包商应向发包人承担违约责任。

第 13.6 款 计日工作

本条款不适用。

第 13.7 款 因法律改变的调整

本条款内容修改为：在合同实施期间，中标人的中标价不因物价变动、法律法规及规章等规范性文件更改等因素而调整。

第 13.8 款 因成本改变的调整

合同价格为固定总价，除以下因素允许调整合同总价外，其它因素一律不予调整合同总价：

（1）在本工程实施过程中，由招标人提出批准的设计变更引起工程费用增减时；

（2）因招标人的原因导致的工期延长超过 6 月而引起的工程费用增加（超出部分）时；

（3）暂定设备价格与实际采购价格的费用增减时。

（4）钢材（钢板和钢筋）、商品砼、商品砂浆、水泥价格变化幅度大于等于±5%的。（合同履行期间材料单价涨、跌幅以 2018 年 8 月《盐城工程造价信息》中大丰区 8 月主要建筑安装材料指导价和施工期间价格平均值为判别依据。）

增加以下条款：

第 13.9 款 变更

本工程采用设计、施工总承包，施工图设计一旦完成并经发包人审核同意后的任何变更必须经过现场监理和发包人审批同意。除发包人要求对招标文件中规定的设计标准和工程规模变化、政府主管部门的审批意见中要求降低设计标准和设计要求外，任何设计变更不应降低承包商投标文件中所承诺的设计标准和设计规模。

本工程的设计变更（签证）必须按发包人的规定程序报批。非发包人提出的设计变更产生的工程量，发包人不予确认。

第 14 条 合同价格与支付

第 14.1 款 合同价格

14.1.1 本工程合同价格为人民币__41895__万元。

14.1.2 本合同为固定总价承包合同。协议书中约定的合同总价款除以下因素允许调整外，实施及结算时一律不予调整：

（1） 在本工程实施过程中，由发包人提出并经政府主管部门批准的设计变更引

起工程费用增减时；

（2） 因发包人的原因导致的工期延长超过 6 月而引起的工程费用增加（超出部分）时；

（3） 暂定设备价格与实际采购价格的费用增减时；

（4） 钢材（钢板和钢筋）、商品砼、商品砂浆、水泥价格变化幅度大于等于±5%的。（合同履行期间材料单价涨、跌幅以 2018 年 8 月《盐城工程造价信息》中大丰区 8 月主要建筑安装材料指导价和施工期间价格平均值为判别依据。））

14.1.3 由于上述 14.1.2 款（1）项引起本工程费用增减需要调整合同总价款时，按以下原则进行：

（1）调价依据：

（a）预算定额：根据分部分项工程定额子目的有无，定额套用顺序依照江苏省相关规定。

（b）人工、材料、机械单价：根据造价信息材料单价有无，材料单价参照江苏省盐城市发生当月材料指导信息价（第　期）。

（c）江苏省定额主管部门发布的其他有关文件等。

（2）由于变更工程项目引起工程费用增减的计算方法：

- 合同中已有适用的工程变更调价方法时，按合同的约定变更合同价款；
- 合同中只有类似的工程变更调价方法时，可参照该方法变更合同价款；
- 合同中没有适用或类似的工程变更调价方法时，由承包人提出适当的变更价格，经投资监理及发包人确认后执行。
- 合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，按江苏省的相关工程量计算规则以及投标报价时的人工、材料、机械使用费和综合费率的取用值组成新的单价或合价；若在投标文件工、料、机中存在无法参考的价格，则按变更发生当月江苏省盐城市材料指导信息价（第　期）的基础上下浮 5%，“市场价格信息”中没有的通过询价的设备及材料价不下浮。

承包商在合同执行过程中提出的调整合同总价款的申请及向发包人提出的索赔，一旦被投资监理核减，则承包商参照核减的通知承担相应的费用。

（3）由于要素价格波动引起工程费用增减的计算方法：施工期结算价=投标价格+[施工期间的信息价算术平均值-基准时间的市场信息价*（1±约定幅度）]，其中基准价格为 2018 年第 8 期《盐城工程造价信息》中大丰区 2018 年 8 月主要建筑安装

材料指导价。

（4）最终调整后的价格不得超过本项目对应的经批复的初步设计概算金额。

14.1.4 承包商需向发包人开具税务部门出具的正规增值税专用发票，税费由承包商承担。

第 14.2 款 预付款

关于预付款的支付规定见合同协议书的附件 1。

本条款增加：

扣回工程预付款的时间和比例：不扣回。

第 14.3 款 期中付款

增加以下内容：

发包人有权根据工程进度和工程进展情况向承包商提出工程中间过程结算要求，承包商需积极配合并提交工程中间过程结算报告报监理，监理复核并出具意见后移交投资监理，投资监理审核并出具工程中间过程结算审价报告。发包人、承包商均认可投资监理出具的过程结算审价报告并作为双方结算依据。

承包商未按发包人要求配合过程结算工作的，发包人有权暂缓支付工程款直至承包商配合完成过程结算。

通过工程中间过程结算的内容在竣工结算时不再重新计算并审核。

工程中间过程结算的具体要求参照本合同竣工结算的要求执行。

工程在资金到位的情况下按月支付进度款，支付的比例固定为：参照“协议书附件 1 支付条款”的约定。由发包人直接支付给联合体联办方郑州市第一建筑工程集团有限公司的土建费用须由联合体主办方河南工大设计研究院出具书面确认函后予以支付。

第 14.9 款 保留金的支付

本款增加：本工程保留金金额应为合同结算价的 3%。当合同结算价款支付至 97%时停止支付，剩下的 3%合同结算价款将作为工程保修金。

工程保修金支付方式：质量缺陷责任期满后无利息支付保修金。

承包商在最终结清时提出申请，由监理出具支付保修金的付款证书并报投资监理审核同意后，报发包人审核，发包人应在收到上述经投资监理审核同意的付款证书后 14 个工作日内将剩余的保修金支付给承包商。若缺陷责任期满时尚需承包商完成剩余的工作，则监理、投资监理有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应

的保修金余额。

第 14.11 款 最终付款的申请

本合同约定的工程竣工结算报告的审查期限为不超过 90 个日历天。

增加以下内容：

承包商按合同要求完成了全部单位工程验收后的 30 个日历天内，应按发包人批准的格式向监理提交一式陆份完整的竣工结算报告及结算资料，主要内容应包括下述及其详细证明文件：

（1） 根据合同累计完成的全部工程价款金额；

（2） 承包商认为根据合同应得到的追加金额和其它金额；

监理在收到承包商提交的竣工结算报告后的 20 个日历天内完成复核，出具意见后移交投资监理，投资监理在收到监理确认的竣工结算资料且确认全部资料齐全后的 60 个日历天内完成审核，并出具工程竣工结算审价报告。

承包商在完成全部单位工程验收后的 30 个日历天后，向监理提交的竣工结算报告及结算资料，监理不再受理（发包人提出的要求除外），监理及投资监理可根据已递交及已有资料进行审核，并由投资监理出具工程竣工结算审价报告，承包商和发包人以此为最终结算依据。

承包商结算报告中的上报价款（含向发包人提出的索赔），一旦被投资监理核减，则承包商参照核减的通知支付相应的费用。

付款金额：审价报告中结算价款扣除已支付的工程进度款并扣除合同总价款 5%保修金，作为所应支付的价款；

付款条件：完成竣工结算并通过工程完工验收。

竣工付款及支付时间：承包商根据工程竣工结算审价报告及完工验收鉴定书，填报完工付款申请单（一式四份），上报投资监理，投资监理在收到完工付款申请单后的 30 个日历天内向发包人出具工程完工付款建议书。发包人应在收到投资监理上报的完工付款建议书后的 21 个日历天内支付。

第 14.13 款 最终付款

增加以下内容：

付款金额：合同尾款

付款条件：本工程审计结束且缺陷责任期满后的 30 个日历天内，按发包人批准的格式向监理提交一份最终付款申请单（一式四份），该申请单应包括以下内容，并

第 25 条 违约责任的处理

承包人承担违约责任的，发包人有权在月度结算或合同最终结算款中扣除相应费用。

第 26 条 补充协议

发包人和承包商一致同意清理招投标文件中（所附合同等有关文件内）、五通一平等未取得一致与需要进一步明确的有关内容，以签订补充协议的形式确定。补充协议经双方签字盖章后即为本合同组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：（签字）

承包人（联合体主办方）：（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：（签字）

承包人（联合体联办方）：（盖单位章）

法定代表人：

或其委托代理人：（签字）

2018 年 12 月

建筑工程工程总承包施工合同备案表

合同类型： 在线工程总承包(EPC)施工合同

合同验证码： 60278dc2-0236-4edb-84af-0f0021c24799

发包人(全称)： 河南工大设计研究院

工程总承包(全称)： 河南工大设计研究院

施工承包人(全称)： 郑州市第一建筑工程集团有限公司

工程名称： 泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目。

工程地点： 江苏省盐城市大丰区大丰港。

工程立项批准文号： 大行审发审[2016]200号。

资金来源： 自筹加国有资金补助。

工程内容： 施工图设计范围内的全部土建、水电、消防、道路设施配套工程。

工程承包范围： 土建、水电、消防、道路设施配套。

计划开工日期： 2019年02月20日。

计划竣工日期： 2021年01月29日。

工期总日历天数： 710。

签约合同价为：

人民币(大写) 贰亿伍仟玖佰壹拾叁万零叁佰元整 (￥ 259,130,300.00 元)；

承包人项目经理：张璠,身份证号:410105197711210027。

签订时间： 2018年12月14日。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

2018-12-24 10:16:27

备注：

发包人：　　(公章)　　承包人：　　(公章)

此表须与附件1、附件2、附件3、附件6一起上传

9 695436 224260

2018-12-24 10:16:27

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积(m^2)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格(元)	开工日期	竣工日期
散装平房仓（1-14）	84.6*24*14	29394.26	框架						
浅圆仓A(5栋)	D25*5	5912.28							
浅圆仓B(5栋)	D25*5	5912.28							
浅圆仓C(5栋)	D25*5	5912.28							
工作塔	18.4*12	1344.01							
1#提升发放站	11.5*12	318.2							
2#提升发放站	11.5*12	389.2							
卸粮棚	28.4*12	479.16							
浅圆仓1#栈桥		170.68							
浅圆仓2#栈桥		197.2							
机械库、器材库、配电、制氮机房、厕所	72*36	2644.44							
一站式服务中心、门卫、岗亭	24.7*11	435.6							
地磅房		18							
药品库	6*4	38.64							
门卫一	8*5	42.64							
综合楼	48.6*18.3	2987.55							
倒班宿舍	33.9*19.4	1325.82							
食堂	34*14.8	503.2							
配电房、消防泵房、发电机房、垃圾站	20*8	165.64							
消防水池	22*24								

9 695436 224260

2018-12-24 10:16:27

附件2：

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注
1	无								

9 695436 224260

2018-12-24 10:16:27

附件3：

工程质量保修书

发包人(全称)： 河南工大设计研究院

承包人(全称)： 郑州市第一建筑工程集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

土建、水电、消防、道路设施配套

×

×

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 2 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 1 年；

5．供热与供冷系统为 1 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 × 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

×

×

×

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 3 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

9 695436 224260

2018-12-24 10:16:27

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

×

×

×

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　　址：	地　　址：郑州市管城区紫荆山路91号
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
电　　话：	电　　话：0371-56979533
传　　真：	传　　真：0371-66393536
开户银行：	开户银行：郑州银行商都支行
账　　号：	账　　号：9950 1201 0300 3450
邮政编码：	邮政编码：450000

9 695436 224260

2018-12-24 10:16:27

附件6：

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、工程总承包项目部主要人员				
工程总承包项目负责人	王振清			
工程总承包项目技术负责人	郭呈周			
二、现场人员				
项目经理	张璠			
项目副经理				
技术负责人	董保石			
质量管理	乔万里			
安全管理	申号,杨波,丁昆仑			
施工员管理	张振于			
造价管理				
材料管理				
计划管理				
其他人员				
				17005189-8

9 695436 224260

2018-12-24 10:16:27

其他分包单位、工程总承包单位主要施工管理人员表

序号	单位名称	岗位名称	姓名	身份证号	职务
1	河南工大设计研究院	项目经理	王振清	310110195604063277	项目负责人
2	郑州市第一建筑工程集团有限公司	项目经理	张璠	410105197711210027	项目经理
3	郑州市第一建筑工程集团有限公司	技术负责人	董保石	410222198611023036	技术负责人
4	河南工大设计研究院	技术负责人	郭呈周	210103196503081879	技术负责人
5	郑州市第一建筑工程集团有限公司	质量员	乔万里	411081199510052553	质检员
6	郑州市第一建筑工程集团有限公司	安全员	丁昆仑	412725199107285013	安全员
7	郑州市第一建筑工程集团有限公司	安全员	申号	14042719930418603X	安全员
8	郑州市第一建筑工程集团有限公司	安全员	杨波	410102198601280134	安全员
9	郑州市第一建筑工程集团有限公司	施工员	张振于	412725199610156112	施工员

9 695436 224260

2018-12-24 10:16:27

单位工程竣工验收证书

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（14）散装平房仓　　验收日期：2021年11月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司		
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院		
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860 万元	结构层次	一层	开工日期	2021年2月20日	竣工日期	2021年11月30日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（14）散装平房仓　　验收日期：2021年11月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司		
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院		
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860 万元	结构层次	一层	开工日期	2021年2月20日	竣工日期	2021年11月30日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（13）散装平房仓　　验收日期：2022年11月28日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860 万元	结构层次	一层	开工日期	2021年12月28日	竣工日期	2022年11月28日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（13）散装平房仓　　验收日期：2022年11月28日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860 万元	结构层次	一层	开工日期	2021年12月28日	竣工日期	2022年11月28日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（12）散装平房仓　　验收日期：2019年11月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司				
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院				
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年9月2日	竣工日期	2019年11月29日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人：（签字） 法人代表：（签字） （公章）	总监理工程师：（签字） 法人代表：（签字） （公章）	工地代表： 单位负责人：（签字） （公章）	参加人员：（签字） （盖章）	参加人员：（签字） （印鉴）	参加人员：（签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（12）散装平房仓　　验收日期：2019年11月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司				
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院				
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年9月2日	竣工日期	2019年11月29日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人：（签字） 法人代表：（签字） （公章）	总监理工程师：（签字） 法人代表：（签字） （公章）	工地代表： 单位负责人：（签字） （公章）	参加人员：（签字） （盖章）	参加人员：（签字） （印鉴）	参加人员：（签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（11）散装平房仓　　验收日期：二〇一九年十月二十日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m^2	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	二〇一八年二月二十日	竣工日期	二〇一九年十月二十日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（11）散装平房仓　　验收日期：二〇一九年十月二十日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m^2	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	二〇一八年二月二十日	竣工日期	二〇一九年十月二十日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（10）散装平房仓　　验收日期：2019年11月28日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年2月28日	竣工日期	2019年11月28日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（10）散装平房仓　　验收日期：2019年11月28日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年2月28日	竣工日期	2019年11月28日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（9）散装平房仓　　验收日期：2019年11月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年3月08日	竣工日期	2019年11月29日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人：（签字） 法人代表：（签字） （公章）	总监理工程师：（签字） 法人代表：（签字） （公章）	工地代表： 单位负责人：（签字） （公章）	参加人员：（签字） （盖章）	参加人员：（签字） （印签）	参加人员：（签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（9）散装平房仓　　验收日期：2019年11月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年3月08日	竣工日期	2019年11月29日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人：（签字） 法人代表：（签字） （公章）	总监理工程师：（签字） 法人代表：（签字） （公章）	工地代表： 单位负责人：（签字） （公章）	参加人员：（签字） （盖章）	参加人员：（签字） （印签）	参加人员：（签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（8）散装平房仓　　验收日期：2021年11月24日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m^2	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2021年9月24日	竣工日期	2021年11月24日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（8）散装平房仓　　验收日期：2021年11月24日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m^2	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2021年9月24日	竣工日期	2021年11月24日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（7）散装平房仓　　验收日期：2020年11月27日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年7月30日	竣工日期	2020年11月27日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（7）散装平房仓　　验收日期：2020年11月27日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年7月30日	竣工日期	2020年11月27日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（6）散装平房仓　　验收日期：2020年11月28日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司		
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院		
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2018年2月28日	竣工日期	2020年11月28日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（6）散装平房仓　　验收日期：2020年11月28日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司		
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院		
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2018年2月28日	竣工日期	2020年11月28日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（5）散装平房仓　　验收日期：2020年11月24日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年5月20日	竣工日期	2020年11月24日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（5）散装平房仓　　验收日期：2020年11月24日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年5月20日	竣工日期	2020年11月24日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1~（4）散装平房仓　　验收日期：2019年1月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m^2	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2018年2月9日	竣工日期	2019年1月30日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1~（4）散装平房仓　　验收日期：2019年1月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m^2	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2018年2月9日	竣工日期	2019年1月30日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（3）散装平房仓　　验收日期：2021年1月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年9月29日	竣工日期	2020年11月30日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（3）散装平房仓　　验收日期：2021年1月29日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 ㎡	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年9月29日	竣工日期	2020年11月30日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（2）散装平房仓　　验收日期：2022年11月20日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m^2	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2022年11月20日	竣工日期	2022年11月20日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（2）散装平房仓　　验收日期：2022年11月20日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m^2	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2022年11月20日	竣工日期	2022年11月20日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（1）散装平房仓　　验收日期：2020年11月20日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m²	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年1月20日	竣工日期	2020年11月20日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A1-（1）散装平房仓　　验收日期：2020年11月20日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2099.59 m²	工程造价	860	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年1月20日	竣工日期	2020年11月20日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目配电房、消防泵房、发电机房、垃圾站、消防水池A11　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	250.92 m	工程造价	243 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目配电房、消防泵房、发电机房、垃圾站、消防水池A11　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	250.92 m	工程造价	243 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目食堂A10　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	503.2 ㎡	工程造价	189	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	监理单位	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）		建设单位	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	设计单位	参加人员： （签字） （盖章）	城建档案管理机构	参加人员： （签字） （印鉴）	有关单位	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目食堂A10　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	503.2 ㎡	工程造价	189	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	监理单位	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）		建设单位	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	设计单位	参加人员： （签字） （盖章）	城建档案管理机构	参加人员： （签字） （印鉴）	有关单位	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目办公楼A9　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1318.5 ㎡	工程造价	311 万元	结构层次	二层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目办公楼A9　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1318.5 ㎡	工程造价	311 万元	结构层次	二层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目综合楼A8　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	3153.25 ㎡	工程造价	724 万元	结构层次	四层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位				
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）				

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目综合楼A8　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	3153.25 ㎡	工程造价	724 万元	结构层次	四层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位				
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）				

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目门卫一A7　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	43.45 ㎡	工程造价	10 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字） （公章）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目门卫一A7　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	43.45 ㎡	工程造价	10 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字） （公章）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目药品库A6　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	38.64	㎡	工程造价	5 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目药品库A6　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	38.64	㎡	工程造价	5 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目地磅房A5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	22.41 m	工程造价	3	万元 结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目地磅房A5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	22.41 m	工程造价	3	万元 结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目一站式服务中心、门卫、岗亭A4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	440.74 ㎡	工程造价	90	万元	结构层次	二层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	监理单位	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	建设单位	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	设计单位	参加人员： （签字） （盖章）	城建档案管理机构	参加人员： （签字） （印鉴）	有关单位	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目一站式服务中心、门卫、岗亭A4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	440.74 ㎡	工程造价	90	万元	结构层次	二层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	监理单位	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	建设单位	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	设计单位	参加人员： （签字） （盖章）	城建档案管理机构	参加人员： （签字） （印鉴）	有关单位	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目机械库、器材库、配电、制氮机房、厕所A3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2644.44 ㎡	工程造价	311	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	监理单位	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）		建设单位	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	设计单位	参加人员： （签字） （盖章）	城建档案管理机构	参加人员： （签字） （印鉴）	有关单位	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目机械库、器材库、配电、制氮机房、厕所A3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	2644.44 ㎡	工程造价	311	万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	监理单位	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）		建设单位	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	设计单位	参加人员： （签字） （盖章）	城建档案管理机构	参加人员： （签字） （印鉴）	有关单位	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目浅圆仓2#栈桥A2-7　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	98.36 m	工程造价	5.5 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位				
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）				

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目浅圆仓2#栈桥A2-7　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	98.36 m	工程造价	5.5 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位				
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）				

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目浅圆仓1#栈桥A2-6　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	84.84 m	工程造价	5 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目浅圆仓1#栈桥A2-6　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	84.84 m	工程造价	5 万元	结构层次	一层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目卸粮棚A2-5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	523.72 ㎡	工程造价	290	万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目卸粮棚A2-5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	523.72 ㎡	工程造价	290	万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目2#提升发放站A2-4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司				
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院				
建设面积	373.61 m	工程造价	129 万元	结构层次	六层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目2#提升发放站A2-4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司				
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院				
建设面积	373.61 m	工程造价	129 万元	结构层次	六层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目1#提升发放站A2-3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	398.34 ㎡	工程造价	160	万元	结构层次	六层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目1#提升发放站A2-3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	398.34 ㎡	工程造价	160	万元	结构层次	六层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目工作塔A2-2　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1382.12 ㎡	工程造价	579 万元	结构层次	八层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目工作塔A2-2　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1382.12 ㎡	工程造价	579 万元	结构层次	八层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C2　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C2　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C1　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位				
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）				

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓C1　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位				
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）				

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67	万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	监理单位	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）		建设单位	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	设计单位	参加人员： （签字） （盖章）	城建档案管理机构	参加人员： （签字） （印鉴）	有关单位	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67	万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	监理单位	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）		建设单位	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	设计单位	参加人员： （签字） （盖章）	城建档案管理机构	参加人员： （签字） （印鉴）	有关单位	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B2　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位			
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）			

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B2　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位			
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）			

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B1　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓B1　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A5　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67	万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A4　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67	万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67	万元 结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位				
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）				

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A3　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67	万元 结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。								
施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位				
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）				

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A2　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A2　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司			监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司			设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 m	工程造价	1186.67 万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日
验收意见	1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求； 3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕； 4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。							

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印签）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A1　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67	万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：泰和（大丰）食品有限公司新建30万吨储备粮库建设项目A2-1浅圆仓A1　　验收日期：2022年7月22日

建设单位	泰和（大丰）食品有限公司				监理单位	上海同济工程项目管理咨询有限公司			
施工单位	河南工大设计研究院、郑州一建集团有限公司				设计单位	河南工大设计研究院			
建设面积	1971.44 ㎡	工程造价	1186.67	万元	结构层次	三层	开工日期	2019年6月21日	竣工日期	2022年7月22日

验收意见：
1、该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容；
2、建设参与各方的各类资料基本齐全，符合要求；
3、建设行政主管部门及其委托的质量监督部门要求整改的质量问题已整改完毕；
4、竣工验收组人员一致认为该工程通过竣工验收。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （盖章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

2.3、郑州市中原新区马庄安置区项目二标段

页码：1/2

企业名称变更核准通知书

（郑东）名称变核内字[2019]第174号

郑州市市场监管局郑东新区分局　市场监督管理局：

你局送审的 郑州市第一建筑工程集团有限公司 企业名称变更登记材料收悉。经审查，核准该企业名称变更为：

郑州一建集团有限公司

（行业：　建筑业　代码：　E　）。

申请的经营范围：

许可经营项目：Z-其他

一般经营项目：　房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包；建筑安装工程专业承包；机械设备、建材租赁；水电暖通、空调安装；房屋维修；房屋租赁；体育场地设施工程；园林绿化；承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程设计；市政公用工程设计。

同时核准以该企业为核心企业组建的企业集团名称为：

企业集团名称

以上名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后生效。

（印章）

2019年4月4日

注：

1、名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。

2、企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。

3、企业变更登记时，登记机关应当将本通知书存入企业档案。

14

准予变更登记通知书

（郑东市监）登记内变字[2019]第167号

郑州市第一建筑工程集团有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 郑州市第一建筑工程集团有限公司，变更后名称 郑州一建集团有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

2019年4月9日

内资企业基本注册信息

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	郑州一建集团有限公司		
字号	一建	原注册号	-
统一社会信用代码	91410100170051898Y	注册号	410192100010923
企业类型	其他有限责任公司	法定代表人	周明军
注册资本	31000.000000万人民币	联系电话	66393535
成立日期	2004年06月30日	经营状态	存续
经营期限自	2004年06月30日	经营期限至	长期
登记机关	郑州市郑东新区市场监督管理局	核准日期	2025年04月28日
住所	郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号	所属区域	郑州市
行业门类	建筑业	所属行业	住宅房屋建筑
所在自贸区名称	-		
管辖单位	郑东新区市场监督管理局龙子湖市场监管所	主管登记机关	郑州市郑东新区市场监督管理局
是否集团母公司	是	集团简称	一建集团
集团名称	郑州一建集团		
企业档案号	-	副本数量（个）	12
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；通用设备修理；专用设备修理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；企业管理；数字技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
备注	BZ:无;FJX1:无;FJX2:无;FJX3:补录完毕 刘雪艳 核查完毕（李进）		

变更信息

变更日期	变更事项	变更前内容	变更后内容
2025年04月28日	股东名录	周明军(410102197111242536):1000万元,0.6667%;河南鸿诚企业管理有限责任公司(91410100MAE3B04T8Q):7695.81万元,5.1305%;河南鸿信企业管理有限责任公司(91410100MAE3AY8J9B):5795.76万元,3.8638%;河南鸿利丰实业有限公司(914100005924174231):135508.43万元,90.339%;	周明军(410102197111242536):1000万元,3.2258%;河南鸿诚企业管理有限责任公司(91410100MAE3B04T8Q):7695.81万元,24.8252%;河南鸿利丰实业有限公司(914100005924174231):16508.43万元,53.253%;河南鸿信企业管理有限责任公司(91410100MAE3AY8J9B):5795.76万元,18.696%;
2025年04月28日	出资额(或外资中方认缴资本)	150000.000000	31000.000000
2025年04月28日	行业类型	体育场馆建筑	住宅房屋建筑
2025年04月28日	章程修正案	-	-
		房屋建筑、市政公用、机电安	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

郑州一建集团有限公司

存续（在营、开业、在册） 特种设备获证企业

集团名称： 郑州一建集团 **集团简称：** 一建集团
统一社会信用代码： 91410100170051898Y
注册号：
法定代表人： 周明军
登记机关： 郑州市郑东新区市场监督管理局
成立日期： 2004年06月30日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 91410100170051898Y
- **企业名称：** 郑州一建集团有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 周明军
- **类型：** 其他有限责任公司
- **成立日期：** 2004年06月30日
- **注册资本：** 31000.000000万人民币
- **核准日期：** 2025年04月28日
- **登记机关：** 郑州市郑东新区市场监督管理局
- **登记状态：** 存续（在营、开业、在册）
- **住所：** 郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号
- **经营范围：** 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；通用设备修理；专用设备修理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；企业管理；数字技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- **营业期限自：** 2004年06月30日
- **营业期限至：**

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	周明军	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	河南鸿利丰实业有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	914100005924174231	查看
3	河南鸿信企业管理有限责任公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91410100MAE3AY8J9B	查看
4	河南鸿诚企业管理有限责任公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91410100MAE3B04T8Q	查看

共查询到 4 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 10 条

余中强 监事	雷霆 董事	李遐 监事	王磊 董事	丁宝庆 董事	汪红卫 监事	周明军 董事长兼总经...	丁保华 董事
徐琛琛 董事	段晖 董事						

关注 订阅 异议 返回

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	营业执照	
2	机构代码证	
3	社会保险登记证	
4	单位办理住房公积金缴存登记	
5	税务登记证	

共查询到 7 条记录 共 2 页 首页 上一页 1 2 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
11	章程备案	无	无	2023年8月3日
12	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	310000.000000	150000.000000	2023年8月3日
13	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	余中强、汪红卫、方燕予、丁宝庆、丁保华、段利民、周明军、陈培玲、王磊、雷霆	李遐、段晖、徐琛琛、余中强、汪红卫、丁宝庆、丁保华、周明军、陈培玲、王磊、雷霆	2023年2月15日
14	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	段利民	周明军	2023年2月15日
15	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	河南鸿利丰实业有限公司(出资额：282050.4000万元；出资比例：90.984%)，... 更多	白玉强:(出资额：305.0400万元；出资比例：0.0984%)，郭向永:(出资额：3... 更多	2023年2月15日

共查询到 46 条记录 共 10 页 首页 上一页 1 2 3 ... 10 下一页 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情

暂无动产抵押登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期

暂无股权出质登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权信息

关注 订阅 异议 返回

中 标 通 知 书

郑州市第一建筑工程集团有限公司：

郑州市中原新区马庄安置区项目东地块施工总承包二标段，按照国家、省、市招标投标有关规定， 经 公开 招标，确定你单位中标。

特此通知。

招标人：
（盖 章）

招标代理机构：
（盖 章）

年 月 日

中 标 主 要 内 容

工程名称：郑州市中原新区马庄安置区项目东地块施工总承包二标段
招标人：郑州西流湖控股有限公司 代理机构：河南兴达工程咨询有限公司
开标时间：2017 年 12 月 27 日
中标人：郑州市第一建筑工程集团有限公司 中标价：38074.970384 万元　　项目经理：周红军 中标质量：工程质量符合国家现行规范和标准，达到合格工程标准 中标工期：650 日历天
合同签订期限：自本通知书发出之日起 30 日内持中标通知书与招标人详谈合同事项。

注：

1、上述内容应与招标文件、投标文件等相关实质性内容保持一致。

2、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的、或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2018-3

HTMZD[2018]-C-01002

(61)

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

发包人（全称）：郑州西流湖控股有限公司

承包人（全称）：郑州市第一建筑工程集团有限公司

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

发包人（全称）：郑州西流湖控股有限公司

承包人（全称）：郑州市第一建筑工程集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：郑州西流湖控股有限公司

承包人（全称）：郑州市第一建筑工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郑州市中原新区马庄安置区项目二标段。

2. 工程地点：郑州市中原新区。

3. 工程立项批准文号：___/___。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容：施工图纸及设计变更范围内的全部工程内容（发包人另行发包的内容除外）。

群体工程见附件 1

6. 工程承包范围：

除燃气工程、供热工程、自来水工程、供配电工程等项目和发包人分包项目（消防工程、电梯设备采购及安装工程、弱电智能化工程、景观及室外工程）外，郑州市中原新区马庄安置区东地块 II 标段用地红线内设计图纸范围的全部内容；包括但不限于土方开挖（地表清零后的绝对高程至桩顶设计标高、基础垫层设计底部标高，桩间土开挖等，详见测绘成果）、基础施工、主体工程施工、建筑安装工程施工、装饰装修、地下车位划线和交通标识、标识标牌、竣工验收备案、质保期服务等全部内容。本项目中装配式建筑面积占总建筑面积的 5%。

各标段施工范围划分详见附件：一标段、二标段范围界定。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 1 月 10 日。

计划竣工日期：2019 年 10 月 22 日。

工期总日历天数：若开工日期发生变化以发包人或监理人书面通知为准，工期总日历天数约为 650 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

重要工程节点完成时间要求如下（单位：日历天）

序号	工程节点	工期要求
1	开工时间	2018 年 1 月 10 日

2	主楼±0.00完成	2018年5月25日
3	车库±0.00完成	2018年8月25日
4	主体封顶	2018年12月25日
5	主体验收完成	2019年1月25日
6	所有回填土完成（包括种植土回填）	2019年5月25日
7	装饰工程完成	2019年8月30日
8	五大责任主体验收	2019年10月22日
9	竣工备案完成	2019年12月10日

三、质量标准

工程质量符合现行规范和技术标准、质量达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）：叁亿捌仟零柒拾肆万玖仟柒佰零叁元捌角肆分；（小写）¥380749703.84元；与招标控制价相比下浮比例为7.11%；

其中：

（1）安全文明施工措施费：人民币（大写）：捌佰捌拾伍万陆仟贰佰陆拾壹元壹角伍分；（小写）：¥8856261.15元；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）贰佰陆拾叁万陆仟肆佰元整（¥2636400元）；

（4）合同价中税前工程总造价为：人民币（大写）：叁亿肆仟叁佰零壹万柒仟柒佰伍拾壹元壹角捌分；（小写）：¥343017751.18元；按税前工程总造价的11%计取增值税金为：人民币（大写）：叁仟柒佰柒拾叁万壹仟玖佰伍拾贰元陆角陆分；（小写）：¥37731952.66元；

2.合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：周红军，等级：壹级建造师，编号：豫141131313054。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）招标文件；

（7）投标文件；

（8）已标价工程量清单；

（9）图纸；

（10）技术标准和要求；

（11）其他合同文件包括招标答疑纪要、补充通知等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、安全和进度，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 01 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在郑州市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章且承包人交纳履约保证金后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾伍份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾份，承包人执伍份。

发包人：（公章）

郑州西流湖控股有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91410100577618999K

地　址：郑州市中原万达 A 座 25 楼

邮政编码：450000

电　话：

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：民生银行建设路支行

账　号：3008014140000038

承包人：（公章）

郑州市第一建筑工程集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91410100170051898Y

地　址：河南省郑东新区龙子湖湖心岛尚贤街 6 号

邮政编码：450046

电　话：

传　真：/

电子信箱：/

开户银行：郑州银行商都支行

账　号：9950120103003450

附件 1《承包人承揽工程项目一览表》

序号	单位工程名称	结构形式	层数	建筑面积约（㎡）
1	5#楼	剪力墙结构	地上 32 层地下 3 层	29442.07
2	8#楼	剪力墙结构	地上 32 层地下 3 层	29072.22
3	9#楼	剪力墙结构	地上 33 层地下 3 层	13430.2
4	10#楼	剪力墙结构	地上 33 层地下 3 层	13441.62
5	11#楼	剪力墙结构	地上 33 层地下 3 层	26839.31
6	12#楼	剪力墙结构	地上 30 层地下 3 层	27864.13
7	14#楼（文体中心）	框架结构	地上 3 层	10843.79
8	17#楼（卫生间）	框架架构	地上 1 层	48.25
9	人防车库	框架架构	地下 2 层	8512
10	车库（含人防）	框架架构	地下 2 层	38337.04
11	**合计**			**189292.45**

项目经理变更备案表

申请单位：（盖章）郑州一建集团有限公司

项目编号		施工许可证号	
项目名称	郑州市中原新区马庄安置区项目（东地块二标段）		
工程地址	郑州市新田大道与金马路交叉口西南角		
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		
中标（承包）时间	2017 年 12 月 27 日		
开竣工日期	2018 年 1 月 10 日开工至　　年　月　日竣工		
原中标（承包）项目经理	朱军红	等级：一级注册建造师	注册号：豫 141161626806
变更的项目经理	马伟	等级：一级注册建造师	注册号：豫 141151831156
变更事由	应建设单位要求特申请项目经理变更。 申请单位经办人：　　2021 年 6 月 21 日		
建设单位意见	同意 （单位印鉴） 项目负责人：孟凡波　　2021 年 6 月 21 日		
备案部门意见	（部门印鉴） 经办人：　　年　月　日		

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101 共3页第1页

工程名称	郑州市中原新区马庄安置区（14-230-K01-02地块）建设项目（二标）5#楼		建筑面积（㎡）	29443.09	
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		工程造价（万元）	6166.41	
合同开、竣工日期	2018年1月10日至2019年10月22日	实际开、竣工日期	2018年1月10日 2024年12月13日	竣工验收时间	2024年12月31日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：孟凡波 张会晓 任彪彪 杨张伟 庆艳萍 勘察单位：马伟召 设计单位：范才平 庞宏飞 姚 丹 徐 柯 郭记庄 监理单位：冯连伟 畅雪冰 王庆岩 李春佩 王相阳 乔俊轩 王 双 施工单位：雷 霆 唐均儒 马 伟 陈丽平 郭泽伟 石 亳 苗勇敢 徐 朋				
验收方案	会议由郑州市中原区城乡建设局主持 1.联合验收第一项:需要现场验收的各部门和单位对人员到场情况、资格情况进行核对。 2.联合验收第二项:各参建单位做汇报(简明扼要)。 (1)建设单位项目负责人作汇报(2)施工单位项目经理作汇报.(3)监理单位项目总监作汇报 (4)设计单位项目负责人作汇报(5)勘察单位项目负责人作汇报 (6)消防工程分包单位项目经理作汇报 (7)电梯安装工程分包单位项目经理作汇报 3.联合验收第三项:由建设单位项目负责人宣读竣工验收方案、验收分组情况。 4.联合验收第四项:各参验部门和单位对验收组织、验收方案提出意见。 5.联合验收第五项:根据需要引导各参验部门和单位到小会议室汇报各验收事项具体情况,并根据分组情况和验收方案开展现场验收。 6.联合验收第六项:联合验收结果反馈 各参验部门和单位应当在现场验收开始七个工作日内反馈验收意见。对验收不符合要求需要整改的内容一次性提交给牵头部门，由牵头部门汇总给建设单位进行整改。无整改要求的按照本部门承诺办结时限及时通过系统提交验收结果文件(加盖参验单位印章)。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

河南省建筑设计研究院有限公司能严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及验收规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘查，提交勘查报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

上海汇浦规划建筑设计有限公司能严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位：

方大国际工程咨询股份有限公司能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及设备安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位：

郑州一建集团有限公司能够严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量、合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101

验收意见		
	勘察单位意见	意见 符合勘察要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原新区马庄安置区（14-230-K01-02地块）建设项目（二标）8#楼		建筑面积（㎡）	29103.89	
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		工程造价（万元）	5879.57	
合同开、竣工日期	2018年1月10日至2019年10月22日	实际开、竣工日期	2018年1月10日2024年12月15日	竣工验收时间	2024年12月31日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：　孟凡波　张会晓　任彪彪　杨张伟　庆艳萍 勘察单位：　马伟召 设计单位：范才平　庞宏飞　姚　丹　徐　柯　郭记庄 监理单位：冯连伟　畅雪冰　王庆岩　李春佩　王相阳　乔俊轩　王　双 施工单位：雷　霆　唐均儒　马　伟　陈丽平　郭泽伟　石　亳　苗勇敢　徐　朋				
验收方案	会议由郑州市中原区城乡建设局主持 1.联合验收第一项:需要现场验收的各部门和单位对人员到场情况、资格情况进行核对。 2.联合验收第二项:各参建单位做汇报(简明扼要)。 (1)建设单位项目负责人作汇报(2)施工单位项目经理作汇报.(3)监理单位项目总监作汇报 (4)设计单位项目负责人作汇报(5)勘察单位项目负责人作汇报 (6)消防工程分包单位项目经理作汇报 (7)电梯安装工程分包单位项目经理作汇报 3.联合验收第三项:由建设单位项目负责人宣读竣工验收方案、验收分组情况。 4.联合验收第四项:各参验部门和单位对验收组织、验收方案提出意见。 5.联合验收第五项:根据需要引导各参验部门和单位到小会议室汇报各验收事项具体情况,并根据分组情况和验收方案开展现场验收。 6.联合验收第六项:联合验收结果反馈 各参验部门和单位应当在现场验收开始七个工作日内反馈验收意见。对验收不符合要求需要整改的内容-次性提交给牵头部门，由牵头部门汇总给建设单位进行整改。无整改要求的按照本部门承诺办结时限及时通过系统提交验收结果文件(加盖参验单位印章)。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

河南省建筑设计研究院有限公司能严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及验收规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘查，提交勘查报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

上海汇浦规划建筑设计有限公司能严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位：

方大国际工程咨询股份有限公司能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及设备安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位：

郑州一建集团有限公司能够严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量、合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101

验收意见	勘察单位意见	意见 符合基本要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
综合验收等级：合格		

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原新区马庄安置区（14-230-K01-02地块）建设项目（二标）9#楼		建筑面积（㎡）	13424.83	
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		工程造价（万元）	2871.81	
合同开、竣工日期	2018年1月10日至2019年10月22日	实际开、竣工日期	2018年1月10日2024年12月12日	竣工验收时间	2024年12月31日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：孟凡波　张会晓　任彪彪　杨张伟　庆艳萍 勘察单位：马伟召 设计单位：范才平　庞宏飞　姚　丹　徐　柯　郭记庄 监理单位：冯连伟　畅雪冰　王庆岩　李春佩　王相阳　乔俊轩　王　双 施工单位：雷　霆　唐均儒　马　伟　陈丽平　郭泽伟　石　毫　苗勇敢　徐　朋				
验收方案	会议由郑州市中原区城乡建设局主持 1.联合验收第一项:需要现场验收的各部门和单位对人员到场情况、资格情况进行核对。 2.联合验收第二项:各参建单位做汇报(简明扼要)。 (1)建设单位项目负责人作汇报(2)施工单位项目经理作汇报.(3)监理单位项目总监作汇报 (4)设计单位项目负责人作汇报(5)勘察单位项目负责人作汇报 (6)消防工程分包单位项目经理作汇报 (7)电梯安装工程分包单位项目经理作汇报 3.联合验收第三项:由建设单位项目负责人宣读竣工验收方案、验收分组情况。 4.联合验收第四项:各参验部门和单位对验收组织、验收方案提出意见。 5.联合验收第五项:根据需要引导各参验部门和单位到小会议室汇报各验收事项具体情况,并根据分组情况和验收方案开展现场验收。 6.联合验收第六项:联合验收结果反馈 各参验部门和单位应当在现场验收开始七个工作日内反馈验收意见。对验收不符合要求需要整改的内容-次性提交给牵头部门，由牵头部门汇总给建设单位进行整改。无整改要求的按照本部门承诺办结时限及时通过系统提交验收结果文件(加盖参验单位印章)。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

河南省建筑设计研究院有限公司能严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及验收规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘查，提交勘查报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

上海汇浦规划建筑设计有限公司能严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位：

方大国际工程咨询股份有限公司能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及设备安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位：

郑州一建集团有限公司能够严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量、合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101

验收意见		
	勘察单位意见	意见 符合基本要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
综合验收等级：合格		

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原新区马庄安置区（14-230-K01-02地块）建设项目（二标）10#楼		建筑面积（㎡）	13491.22	
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		工程造价（万元）	2905.12	
合同开、竣工日期	2018年1月10日至2019年10月22日	实际开、竣工日期	2018年1月10日 2024年12月12日	竣工验收时间	2024年12月31日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：孟凡波　张会晓　任彪彪　杨张伟　庆艳萍 勘察单位：马伟召 设计单位：范才平　庞宏飞　姚　丹　徐　柯　郭记庄 监理单位：冯连伟　畅雪冰　王庆岩　李春佩　王相阳　乔俊轩　王　双 施工单位：雷　霆　唐均儒　马　伟　陈丽平　郭泽伟　石　亳　苗勇敢　徐　朋				
验收方案	会议由郑州市中原区城乡建设局主持 1.联合验收第一项:需要现场验收的各部门和单位对人员到场情况、资格情况进行核对。 2.联合验收第二项:各参建单位做汇报(简明扼要)。 (1)建设单位项目负责人作汇报(2)施工单位项目经理作汇报.(3)监理单位项目总监作汇报 (4)设计单位项目负责人作汇报(5)勘察单位项目负责人作汇报 (6)消防工程分包单位项目经理作汇报 (7)电梯安装工程分包单位项目经理作汇报 3.联合验收第三项:由建设单位项目负责人宣读竣工验收方案、验收分组情况。 4.联合验收第四项:各参验部门和单位对验收组织、验收方案提出意见。 5.联合验收第五项:根据需要引导各参验部门和单位到小会议室汇报各验收事项具体情况,并根据分组情况和验收方案开展现场验收。 6.联合验收第六项:联合验收结果反馈 各参验部门和单位应当在现场验收开始七个工作日内反馈验收意见。对验收不符合要求需要整改的内容一次性提交给牵头部门，由牵头部门汇总给建设单位进行整改。无整改要求的按照本部门承诺办结时限及时通过系统提交验收结果文件(加盖参验单位印章)。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

河南省建筑设计研究院有限公司能严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及验收规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘查，提交勘查报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

上海汇浦规划建筑设计有限公司能严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位：

方大国际工程咨询股份有限公司能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及设备安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位：

郑州一建集团有限公司能够严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量、合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101

验收意见		
	勘察单位意见	意见 符合基本要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原新区马庄安置区（14-230-K01-02地块）建设项目（二标）11#楼		建筑面积（㎡）	26834.23	
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		工程造价（万元）	5774.13	
合同开、竣工日期	2018年1月10日至2019年10月22日	实际开、竣工日期	2018年1月10日 2024年12月12日	竣工验收时间	2024年12月24日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：　孟凡波　张会晓　任彪彪　杨张伟　庆艳萍 勘察单位：　马伟召 设计单位：范才平　庞宏飞　姚　丹　徐　柯　郭记庄 监理单位：冯连伟　畅雪冰　王庆岩　李春佩　王相阳　乔俊轩　王　双 施工单位：雷　霆　唐均儒　马　伟　陈丽平　郭泽伟　石　亳　苗勇敢　徐　朋				
验收方案	会议由郑州市中原区城乡建设局主持 1.联合验收第一项:需要现场验收的各部门和单位对人员到场情况、资格情况进行核对。 2.联合验收第二项:各参建单位做汇报(简明扼要)。 (1)建设单位项目负责人作汇报(2)施工单位项目经理作汇报.(3)监理单位项目总监作汇报 (4)设计单位项目负责人作汇报(5)勘察单位项目负责人作汇报 (6)消防工程分包单位项目经理作汇报 (7)电梯安装工程分包单位项目经理作汇报 3.联合验收第三项:由建设单位项目负责人宣读竣工验收方案、验收分组情况。 4.联合验收第四项:各参验部门和单位对验收组织、验收方案提出意见。 5.联合验收第五项:根据需要引导各参验部门和单位到小会议室汇报各验收事项具体情况,并根据分组情况和验收方案开展现场验收。 6.联合验收第六项:联合验收结果反馈 各参验部门和单位应当在现场验收开始七个工作日内反馈验收意见。对验收不符合要求需要整改的内容一次性提交给牵头部门，由牵头部门汇总给建设单位进行整改。无整改要求的按照本部门承诺办结时限及时通过系统提交验收结果文件(加盖参验单位印章)。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

河南省建筑设计研究院有限公司能严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及验收规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘查，提交勘查报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

上海汇浦规划建筑设计有限公司能严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位：

方大国际工程咨询股份有限公司能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及设备安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位：

郑州一建集团有限公司能够严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量、合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101

验收意见		
	勘察单位意见	意见 符合勘察要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原新区马庄安置区（14-230-K01-02地块）建设项目（二标）12#楼		建筑面积（㎡）	27838.74	
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		工程造价（万元）	5852.08	
合同开、竣工日期	2018年1月10日至2019年10月22日	实际开、竣工日期	2018年1月10日 2024年12月12日	竣工验收时间	2024年12月31日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：孟凡波　张会晓　任彪彪　杨张伟　庆艳萍 勘察单位：马伟召 设计单位：范才平　庞宏飞　姚　丹　徐　柯　郭记庄 监理单位：冯连伟　畅雪冰　王庆岩　李春佩　王相阳　乔俊轩　王　双 施工单位：雷　霆　唐均儒　马　伟　陈丽平　郭泽伟　石　亳　苗勇敢　徐　朋				
验收方案	会议由郑州市中原区城乡建设局主持 1.联合验收第一项:需要现场验收的各部门和单位对人员到场情况、资格情况进行核对。 2.联合验收第二项:各参建单位做汇报(简明扼要)。 (1)建设单位项目负责人作汇报(2)施工单位项目经理作汇报.(3)监理单位项目总监作汇报 (4)设计单位项目负责人作汇报(5)勘察单位项目负责人作汇报 (6)消防工程分包单位项目经理作汇报 (7)电梯安装工程分包单位项目经理作汇报 3.联合验收第三项:由建设单位项目负责人宣读竣工验收方案、验收分组情况。 4.联合验收第四项:各参验部门和单位对验收组织、验收方案提出意见。 5.联合验收第五项:根据需要引导各参验部门和单位到小会议室汇报各验收事项具体情况,并根据分组情况和验收方案开展现场验收。 6.联合验收第六项:联合验收结果反馈 各参验部门和单位应当在现场验收开始七个工作日内反馈验收意见。对验收不符合要求需要整改的内容一次性提交给牵头部门，由牵头部门汇总给建设单位进行整改。无整改要求的按照本部门承诺办结时限及时通过系统提交验收结果文件(加盖参验单位印章)。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

河南省建筑设计研究院有限公司能严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及验收规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘查，提交勘查报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

上海汇浦规划建筑设计有限公司能严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位：

方大国际工程咨询股份有限公司能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及设备安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位：

郑州一建集团有限公司能够严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量、合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101

验收意见	勘察单位意见	意见 符合勘察要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
综合验收等级：		合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第1页

工程名称	郑州市中原新区马庄安置区（14-230-K01-02地块）建设项目（二标）14#楼		建筑面积（㎡）	10815.99	
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		工程造价（万元）	2139.81	
合同开、竣工日期	2018年1月10日至2019年10月22日	实际开、竣工日期	2018年1月10日 2024年12月12日	竣工验收时间	2024年12月31日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：孟凡波　张会晓　任彪彪　杨张伟　庆艳萍 勘察单位：马伟召 设计单位：范才平　庞宏飞　姚　丹　徐　柯　郭记庄 监理单位：冯连伟　畅雪冰　王庆岩　李春佩　王相阳　乔俊轩　王　双 施工单位：雷　霆　唐均儒　马　伟　陈丽平　郭泽伟　石　亳　苗勇敢　徐　朋				
验收方案	会议由郑州市中原区城乡建设局主持 1.联合验收第一项:需要现场验收的各部门和单位对人员到场情况、资格情况进行核对。 2.联合验收第二项:各参建单位做汇报(简明扼要)。 (1)建设单位项目负责人作汇报(2)施工单位项目经理作汇报.(3)监理单位项目总监作汇报 (4)设计单位项目负责人作汇报(5)勘察单位项目负责人作汇报 (6)消防工程分包单位项目经理作汇报 (7)电梯安装工程分包单位项目经理作汇报 3.联合验收第三项:由建设单位项目负责人宣读竣工验收方案、验收分组情况。 4.联合验收第四项:各参验部门和单位对验收组织、验收方案提出意见。 5.联合验收第五项:根据需要引导各参验部门和单位到小会议室汇报各验收事项具体情况,并根据分组情况和验收方案开展现场验收。 6.联合验收第六项:联合验收结果反馈 各参验部门和单位应当在现场验收开始七个工作日内反馈验收意见。对验收不符合要求需要整改的内容一次性提交给牵头部门，由牵头部门汇总给建设单位进行整改。无整改要求的按照本部门承诺办结时限及时通过系统提交验收结果文件(加盖参验单位印章)。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

河南省建筑设计研究院有限公司能严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及验收规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘查，提交勘查报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

上海汇浦规划建筑设计有限公司能严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位：

方大国际工程咨询股份有限公司能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及设备安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位：

郑州一建集团有限公司能够严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量、合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101

验收意见	勘察单位意见	意见 确合勘察要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101 共3页第1页

工程名称	郑州市中原新区马庄安置区（14-230-K01-02地块）建设项目（二标）17#楼		建筑面积（㎡）	48.25	
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		工程造价（万元）	16.99	
合同开、竣工日期	2018年1月10日至2019年10月22日	实际开、竣工日期	2018年1月10日 2024年12月12日	竣工验收时间	2024年12月31日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：孟凡波 张会晓 任彪彪 杨张伟 庆艳萍 勘察单位：马伟召 设计单位：范才平 庞宏飞 姚 丹 徐 柯 郭记庄 监理单位：冯连伟 畅雪冰 王庆岩 李春佩 王相阳 乔俊轩 王 双 施工单位：雷 霆 唐均儒 马 伟 陈丽平 郭泽伟 石 毫 苗勇敢 徐 朋				
验收方案	会议由郑州市中原区城乡建设局主持 1.联合验收第一项:需要现场验收的各部门和单位对人员到场情况、资格情况进行核对。 2.联合验收第二项:各参建单位做汇报(简明扼要)。 (1)建设单位项目负责人作汇报(2)施工单位项目经理作汇报.(3)监理单位项目总监作汇报 (4)设计单位项目负责人作汇报(5)勘察单位项目负责人作汇报 (6)消防工程分包单位项目经理作汇报 (7)电梯安装工程分包单位项目经理作汇报 3.联合验收第三项:由建设单位项目负责人宣读竣工验收方案、验收分组情况。 4.联合验收第四项:各参验部门和单位对验收组织、验收方案提出意见。 5.联合验收第五项:根据需要引导各参验部门和单位到小会议室汇报各验收事项具体情况,并根据分组情况和验收方案开展现场验收。 6.联合验收第六项:联合验收结果反馈 各参验部门和单位应当在现场验收开始七个工作日内反馈验收意见。对验收不符合要求需要整改的内容一次性提交给牵头部门，由牵头部门汇总给建设单位进行整改。无整改要求的按照本部门承诺办结时限及时通过系统提交验收结果文件(加盖参验单位印章)。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

河南省建筑设计研究院有限公司能严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及验收规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘查，提交勘查报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

上海汇浦规划建筑设计有限公司能严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位：

方大国际工程咨询股份有限公司能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及设备安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位：

郑州一建集团有限公司能够严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量、合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101 共3页第3页

验收意见		
	勘察单位意见	意见 符合勘察要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年 1月 2日
综合验收等级：合格		

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101 共3页第1页

工程名称	郑州市中原新区马庄安置区（14-230-K01-02地块）建设项目（二标）地下汽车库		建筑面积（㎡）	38337.04	
建设单位	郑州西流湖控股有限公司		工程造价（万元）	6469.05	
合同开、竣工日期	2018年1月10日至2019年10月22日	实际开、竣工日期	2018年1月10日 2024年12月12日	竣工验收时间	2024年12月31日
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：孟凡波 张会晓 任彪彪 杨张伟 庆艳萍 勘察单位：马伟召 设计单位：范才平 庞宏飞 姚 丹 徐 柯 郭记庄 监理单位：冯连伟 畅雪冰 王庆岩 李春佩 王相阳 乔俊轩 王 双 施工单位：雷 霆 唐均儒 马 伟 陈丽平 郭泽伟 石 毫 苗勇敢 徐 朋				
验收方案	会议由郑州市中原区城乡建设局主持 1.联合验收第一项:需要现场验收的各部门和单位对人员到场情况、资格情况进行核对。 2.联合验收第二项:各参建单位做汇报(简明扼要)。 (1)建设单位项目负责人作汇报(2)施工单位项目经理作汇报.(3)监理单位项目总监作汇报 (4)设计单位项目负责人作汇报(5)勘察单位项目负责人作汇报 (6)消防工程分包单位项目经理作汇报 (7)电梯安装工程分包单位项目经理作汇报 3.联合验收第三项:由建设单位项目负责人宣读竣工验收方案、验收分组情况。 4.联合验收第四项:各参验部门和单位对验收组织、验收方案提出意见。 5.联合验收第五项:根据需要引导各参验部门和单位到小会议室汇报各验收事项具体情况,并根据分组情况和验收方案开展现场验收。 6.联合验收第六项:联合验收结果反馈 各参验部门和单位应当在现场验收开始七个工作日内反馈验收意见。对验收不符合要求需要整改的内容一次性提交给牵头部门，由牵头部门汇总给建设单位进行整改。无整改要求的按照本部门承诺办结时限及时通过系统提交验收结果文件(加盖参验单位印章)。				

工程竣工验收意见表

监督号　ZYZ202312050101　　共3页第2页

对工程勘察设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：

河南省建筑设计研究院有限公司能严格按照双方签定的建设工程勘察合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行；并执行《工程建设标准强制性条文》及验收规范。无违法违纪现象。及时进行现场勘查，提交勘查报告，参加基础开挖后的验槽及竣工验收，进行全过程的技术服务。

设计单位：

上海汇浦规划建筑设计有限公司能严格按照双方所签定的合同执行，并严格按照国家现行的《建筑法》及有关的国家标准、规范、规程进行设计。设计人员能够深入现场，及时处理施工中出现的问题，及时参加基础、主体等分部工程的验收，较好地完成了咨询和服务工作。

监理单位：

方大国际工程咨询股份有限公司能够严格按照双方签定的《工程监理合同》执行，在整个工程建设中，监理单位严格执行国家现行的《建筑法》，《建设工程质量管理条例》及《河南省建设工程质量管理条例》执行。严格执行《工程建设标准强制性条文》及现行工程建设施工及验收规范。无违法违规现象，对本工程的土建及设备安装工程进行监理，并进行全过程的技术服务，所监理的工程达到合格工程标准。

施工单位：

郑州一建集团有限公司能够严格按照双方签定的建设工程施工合同执行，在签定合同后，能够及时地组织人员、机械设备、材料进场，按时开工。制定了一套较为严密的质量体系。施工中能够按设计图纸、设计变更及有关的国家标准、规范、规程组织施工。在整个施工过程中，狠抓质量、合理安排工期，坚持文明施工，工完场清，较好地完成了本工程。

工程竣工验收意见表

监督号 ZYZ202312050101

验收意见		
	勘察单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	设计单位意见	意见 符合设计要求 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年1月2日
	综合验收等级：	合格

2.4、碧桂园·风鸣府总承包工程

中标内容及条件

<table>
<tr><td>招标人</td><td colspan="3">泌阳县碧海置业有限公司</td></tr>
<tr><td>中标单位</td><td colspan="3">郑州一建集团有限公司</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">碧桂园·凤鸣府总承包工程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">招标方式</td><td rowspan="2">公开招标</td><td rowspan="2">中标价</td><td>大写：叁亿零柒佰万零柒佰柒拾陆元贰角捌分</td></tr>
<tr><td>小写：307000776.28 元人民币</td></tr>
<tr><td>项目经理</td><td colspan="3">辛可可</td></tr>
<tr><td>工期</td><td colspan="3">705 日历天</td></tr>
<tr><td>质量标准</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td colspan="4">遵守事项：
1. 中标通知书对招标人员有法律效力。
2. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日之内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同：招标人和中标人不得再订立背离合同实质性的其他协议。
3. 订立书面合同 7 日内，中标人应当将合同送达泌阳县城乡建设工程招标监督管理处备案。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消中标资格。
4. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。</td></tr>
</table>

中标单位：郑州一建集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》第四章规定，经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标单位的投标文件进行评审，已完成评标工作和向建设行政主管部门提交该工程投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，颁发此证书。

招标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年　　月　　日

2019-185
副本

GF－2017－0201 【版本编号：BGY-20190701】

建设工程施工合同
补充协议（一）

COUNTRY GARDEN
碧桂園

合同编号	【河南-驻马店泌阳碧桂园二期-一期】【总包】【1】【2019】-补1
合同名称	碧桂园.凤鸣府总承包工程施工合同补充协议（一）
发包人	泌阳县碧海置业有限公司
承包人	郑州[illegible]建集团有限公司
签订日期	2019 年 08 月 24 日

本合同共有七册，本册为第一册

第一册

《协议书》

本册主要内容	**第一部分　工程基本信息** 工程概况、工期、合同价款、合同履约说明、组成合同的文件 **第二部分　工程计价原则** 土建（装修）工程计价说明、安装工程计价说明、室外市政及附属工程、园建工程计价说明 **第三部分　安全文明施工管理** **第四部分　合同签订信息**

目录

第一部分 工程基本信息 ..... 第 6 页
一、工程概况 ..... 第 6 页
二、工期 ..... 第 10 页
三、合同价款 ..... 第 14 页
四、合同履约说明 ..... 第 14 页
五、组成合同的文件 ..... 第 17 页
第二部分 工程计价原则 ..... 第 19 页
A——土建（装修）工程计价说明 ..... 第 26 页
B——安装工程计价说明 ..... 第 42 页
C——室外市政及附属工程、园建工程计价说明 ..... 第 48 页
第三部分 安全文明施工管理 ..... 第 52 页
一、建筑工程施工现场安全文明施工管理 ..... 第 52 页
二、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理 ..... 第 57 页
三、附件 ..... 第 60 页
第四部分 合同签订信息 ..... 第 82 页
一、承包人承诺 ..... 第 82 页
二、发包人承诺 ..... 第 82 页
三、用语含义 ..... 第 82 页
四、合同生效 ..... 第 82 页

第一部分 工程基本信息

发包人（全称）：泌阳县碧海置业有限公司

承包人（全称）：郑州一建集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1. 工程名称：碧桂园.凤鸣府总承包工程

1.2. 工程地点：驻马店市泌阳县铜山湖大道南、李岗北、温泉路西

1.3. 总建筑面积：约 166,260.50 平方米

1.4. 工程内容：施工总承包，包括地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程；其他工程内容包括室外设施工程；附属建筑及室外环境工程。具体详见《施工界面划分一览表》。

1.5. 现场管理机构及人员（承包人管理人员须人证合一）

序号	职位/职务	基本信息		职称/职业资格
1	发包人代表	刘卫光		——
2	监理信息	单位名称	河南省育兴建设工程管理有限公司	——
		总监理工程师	赵怀轩	
3	承包人项目经理	姓名	辛可可	☑一级建造师 ☐二级建造师 ☐建筑施工企业三类人员 B 证
		电话	15838228148	
4	承包人商务负责人	李晓丽		☐注册造价师 ☐高级工程师 ☑中级工程师 ☐助理工程师
5	承包人生产负责人	方增付		☐一级建造师 ☐二级建造师 ☐高级工程师 ☑中级工程师 ☐助理工程师
6	承包人技术负责人	郭现周		☐一级建造师 ☐二级建造师 ☑高级工程师 ☐中级工程师 ☐助理工程师
7	承包人安全生产员	韩学涛		☑建筑施工企业三类人员 C 证

序号	职位/职务	基本信息		职称/职业资格
8	承包人保修负责人	姓名	张爱军	——
		电话	0371-66393536	
		电子邮箱	785021598@qq.com	
		联系地址	郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街 6 号	

现场管理人员的职责及要求详见本合同第三册《专用条款》条款 5-条款 7。

1.6. 工程概况一览表如下：

工程项目（型号）	栋数	单栋建筑面积（平方米）	总建筑面积（平方米）	层数地上	层数地下	基础类型	结构形式	栋号	交楼标准	备注
售楼中心	1	750.00	750.00	2	—	筏板基础	框架结构	7#	精装	展示区（无地下室）
多层洋房（豫-Y066n 户型）	1	2,584.00	2,584.00	8	-1	筏板基础	剪力墙	8#	精装	展示区（公共地下室）
高层洋房（豫-Y064n-2 户型）	2	20,487.25	40,974.50	27	-1	CFG 桩基础+筏板基础	剪力墙	1#、2#	精装	首开货量区（公共地下室）
高层洋房（豫-Y063n-2 户型）	2	13,594.50	27,189.00	27	-1	CFG 桩基础+筏板基础	剪力墙	6#、12#	精装	首开货量区（公共地下室）
多层洋房（豫-YJ140-6 户型）	1	2,592.00	2,592.00	9	-1	筏板基础	剪力墙	5#	精装	首开货量区（公共地下室）
多层洋房（豫-YJ140-6 户型）	2	5,184.00	10,368.00	9	-1	筏板基础	剪力墙	3#、9#	精装	首开货量区（公共地下室）
高层洋房（豫-Y063n-2 户型）	2	13,594.50	27,189.00	27	-1	CFG 桩基础+筏板基础	剪力墙	13#、17#	精装	非首开货量区（公共地下室）
多层洋房（豫-YJ140-6 户型）	1	2,592.00	2,592.00	9	-1	筏板基础	剪力墙	15#	精装	非首开货量区（公共地下室）
多层洋房（豫-YJ140-6 户型）	2	5,184.00	10,368.00	9	-1	筏板基础	剪力墙	10#、16#	精装	非首开货量区（公共地下室）
多层洋房（豫-Y066n 户型）	1	2,584.00	2,584.00	8	-1	筏板基础	剪力墙	11#	精装	非首开货量区（公共地下室）
商业及配套	1	1,850.00	1,850.00	4	—	筏板基础	框架	18#	毛坯	无地下室
开闭所	—	250.00	250.00	1	—	天然基础	框架	—	毛坯	无地下室
公用配套用房	—	2,005.00	2,005.00	1	—	天然基础	框架	—	毛坯	无地下室
幼儿园	1	1,980.00	1,980.00	3	—	天然基础	框架	—	毛坯	无地下室
地下车库（人防）	—	8,171.00	8,171.00	—	-1	筏板基础	框架	—	毛坯	—

工程项目（型号）	栋数	单栋建筑面积（平方米）	总建筑面积（平方米）	层数地上	层数地下	基础类型	结构形式	栋号	交楼标准	备注
地下车库（非人防）	—	24,814.00	24,814.00	—	-1	筏板基础	框架	—	毛坯	含泵房，面积约为211 ㎡
合计	17	—	166,260.50	—	—	—	—	—	—	—

注：1、展示区（本合同“展示区”等同于“示范区”）施工范围详见第二册《承诺函、合同价款、施工界面及计价清单》中清单2-2《工程范围示意图》，发包人有权根据现场情况进行调整；

2、PC构件单件最大重量/。

二、工期

2.1. 工期节点细化表

一、单体建筑工程

序号	栋号	开工日期	桩工程完成日期	±0.00 完成日期	完成预售节点日期	预售层数	结构封顶日期	装修工程进场日期	拆除外排架日期	单体工程完成日期	提交全部竣工验收备案资料日期	竣工日期（完成备案）	备注
1	7#	2019-08-25	—	2019-08-30	—	—	2019-09-10	2019-09-10	2019-09-15	2019-09-25	2021-04-30	2021-05-30	展示区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
2	8#	2019-08-25	—	2019-09-20	2019-10-10	3	2019-12-25	—	2020-03-01	2020-08-01	2021-04-30	2021-05-30	展示区（实体样板），基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
3	1#	2019-08-25	—	2019-10-20	2019-11-10	4	2020-07-02	—	2020-08-02	2020-11-02	2021-04-30	2021-05-30	首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
4	2#	2019-08-25	—	2019-10-20	2019-11-10	4	2020-07-02	—	2020-08-02	2020-11-02	2021-04-30	2021-05-30	首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
5	3#	2019-08-25	—	2019-09-20	2019-10-10	3	2019-12-25	—	2020-03-01	2020-08-01	2021-04-30	2021-05-30	首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
6	5#	2019-08-25	—	2019-09-20	2019-10-10	3	2019-12-25	—	2020-03-01	2020-08-01	2021-04-30	2021-05-30	首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。

序号	栋号	开工日期	桩工程完成日期	±0.00 完成日期	完成预售节点日期	预售层数	结构封顶日期	装修工程进场日期	拆除外排架日期	单体工程完成日期	提交全部竣工验收备案资料日期	竣工日期（完成备案）	备注
7	6#	2019-08-25	—	2019-10-20	2019-11-10	4	2020-07-02	—	2020-08-02	2020-11-02	2021-04-30	2021-05-30	首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
8	9#	2019-08-25	—	2019-09-20	2019-10-10	3	2019-12-25	—	2020-03-01	2020-08-01	2021-04-30	2021-05-30	首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
9	12#	2019-08-25	—	2019-10-20	2019-11-10	4	2020-07-02	—	2020-08-02	2020-11-02	2021-04-30	2021-05-30	首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
10	10#	2019-10-25	—	2019-11-20	2019-12-30	3	2020-04-30	—	2020-07-01	2020-12-01	2021-06-30	2021-07-30	非首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
11	11#	2019-10-25	—	2019-11-20	2019-12-30	3	2020-04-30	—	2020-07-01	2020-12-01	2021-06-30	2021-07-30	非首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
12	13#	2019-10-25	—	2019-12-20	2020-01-10	4	2020-09-02	—	2020-10-02	2021-02-02	2021-06-30	2021-07-30	非首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
13	15#	2019-10-25	—	2019-11-20	2019-12-30	3	2020-04-30	—	2020-07-01	2020-12-01	2021-06-30	2021-07-30	非首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
14	16#	2019-10-25	—	2019-11-20	2019-12-30	3	2020-04-30	—	2020-07-01	2020-12-01	2021-06-30	2021-07-30	非首开货量区，基准工期不变，具体开工

序号	栋号	开工日期	桩工程完成日期	±0.00 完成日期	完成预售节点日期	预售层数	结构封顶日期	装修工程进场日期	拆除外排架日期	单体工程完成日期	提交全部竣工验收备案资料日期	竣工日期（完成备案）	备注
													日期以发包人实际发出的开工令为准。
15	17#	2019-10-25	—	2019-12-20	2020-01-10	4	2020-09-02	—	2020-10-02	2021-02-02	2021-06-30	2021-07-30	非首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
16	18#	2019-10-25	—	2019-12-20	—	—	2020-01-10	—	2020-07-01	2020-12-01	2021-06-30	2021-07-30	非首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
17	幼儿园	2020-05-01	—	2020-07-01	—	—	2020-09-01	—	2020-10-01	2020-12-30	2021-06-30	2021-07-30	非首开货量区，基准工期不变，具体开工日期以发包人实际发出的开工令为准。
18	地下车库	2019-08-25	—	—	—	—	2020-10-30	—	—	2020-12-15	2021-04-30	2021-05-30	
19	开闭所	2020-08-01	—	—	—	—	2020-11-30	—	—	2020-12-30	2021-04-30	2021-05-30	

二、室外工程

序号	室外工程	竣工日期（完成备案）	备注
1	市政工程	2020-12-30	
2	园建工程	2021-03-30	
3	室外安装工程	2021-04-10	

以上工期已含法定节假日（含河南地区的 12 月 15 日至次年 2 月 28 日的冬休期），具体开工日期以发包人发出的开工通知书为准。

工期的相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 11-条款 14。本工期经过承包人评估，整体工期合理。在满足建设工程安全生产法

律、法规及保证工程安全、质量的前提下，承包人将采取有力措施，保障工期。

三、合同价款

3.1.合同价款暂定含税金额：

（小写）¥307,000,776.28，（其中安全文明组织措施项目费：¥11,392,552.40）；

（大写）人民币叁亿零柒佰万零柒佰柒拾陆元贰角捌分。

其中：不含增值税金额（小写）¥281,652,088.33，增值税税率9.00%。

不含增值税金额=含税金额/（1+增值税税率）（其中税率按当地政府规定）

【具体合同价款组成详见本合同第二册《承诺函、合同价款、施工界面及计价清单》清单1】

其中：固定总价包干含税金额：（小写）¥/

（大写）人民币/

非固定总价包干暂定含税金额：（小写）¥307,000,776.28

（大写）人民币叁亿零柒佰万零柒佰柒拾陆元贰角捌分

本合同价款已含建筑工程安全防护、文明施工措施费用，按法规专款专用，具体金额及支付详见第一册《协议书》第三部分安全文明施工管理。如发包人向建设行政主管部门办理安全备案时交纳了此项费用，所交的款项从承包人的工程款中扣回（注：所扣金额按照发包人向建设行政主管部门交纳的安全文明施工费金额）。

四、合同履约说明

承包人必须在确保工程安全、质量的前提下履行合同。如果出现工程安全、质量问题，承包人须承担相应的施工安全、施工质量的责任。如果发包人的指令使工程存在安全、质量隐患的，承包人可以拒绝执行并报碧桂园集团运营中心（联系人：刘建军，电话：18718721050，邮箱：bgygcgl@countrygarden.com.cn），如果不上报而按指令执行的，由承包人承担施工安全、质量和管理责任。

4.1.临水、临电、临时道路、临设

承包人要确保临水、临电、临时道路、临设的安全、质量，须有相应的预防措施，否则发生安全（包括但不限于防火、防盗）、质量事故，承包人承担全部责任。如遇特殊天气或地下水情况，应及时组织好排水、降水，确保施工现场没有积水及施工安全。约定详见本合同第三册《专用条款》条款8.1.2及9.1。

4.2.质量要求

按专用条款的约定及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准【如含装配式PC构件，还应满足《装配式建筑施工质量验收要求》《装配式混凝土建筑技术

标准》GB/T 51231-2016及国家、地方、行业其它有关标准】，工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，满足本合同第七册的《工程安全质量技术管理手册》中对于工程实体质量和管理行为的要求，在各个工程节点验收合格。

承包人应按本工程人防设计图纸及国家人防办标准图集的有关规范要求制作和安装（含提供所有设备、材料的出厂合格证、检验报告），并按规定进行材料的见证送检、监督抽检工作。【适用于含人防工程的情况】

工程质量与验收详见本合同第三册《专用条款》条款15-条款19、第七册《工程安全质量技术管理手册》。

4.3. 安全文明施工

承包人应严格遵守国家及工程所在地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例并达到工程所在地区安全文明施工要求。

安全施工与检查、安全防护详见本合同第三册《专用条款》条款20-条款22。

4.4. 工程款（进度款）支付 ：采用按月进度支付。

本工程的工程款（进度款）支付方式按本合同第五册《合同附件》附件6约定执行。

发、承包双方约定：应在6月支付的进度款顺延至当年的7月支付，应在12月支付的进度款顺延至第二年的1月支付。

按月支付：

按每个月进度支付进度款：承包人应在每月2日上报完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表（进度款申请表必须按照发包人统一发放格式），发包人应在45天内审定并支付完毕。若承包人出现虚报金额超过发包人审核金额的10%，或未按时提供资料等承包人自身原因的情况时，发包人有权利要求承包人再次申报或完善资料，因此而耽误的进度款支付时间由承包人自行负责。

当期进度款应按当期实物量完成量的80%进行支付。

按节点支付：

单体土建工程（**含室内安装工程**）的支付比例按本合同第二册《承诺函、合同价款、施工界面及计价清单》清单1-1中的比例，**各专业**工程按当期实物量完成量的80%进行支付：承包人应在单体土建工程各节点完成后上报工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表（进度款申请表必须按照发包人统一发放格式），发包人应在45天内审定并支付完毕。若承包人出现虚报金额超过发包人审核金额的10%，或未按时提供资料等承包人自身原因的情况时，发包人有权利要求承包人再次申报或完善资料，因此而耽误的进度款支付时间由承包人自行负责。具体节点及支付方法详见本合同第二册《承诺函、合同价

款、施工界面及计价清单》清单1-1。

工程款（进度款）支付相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款26。

4.5. 材料设备

发包人、承包人双方采购供应的材料设备必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等必要的质量文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证。

材料设备供应、检验相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款27-条款28。

4.6. 工程变更

发包人有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减，这均属于合同范围，承包人应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝及索赔。

工程变更与签证的相关约定、申报程序及变更价款的确定详见本合同第三册《专用条款》条款 29-条款 31。

4.7. 竣工验收与结算

分阶段结算资料的提交、竣工验收及结算的相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款32-条款33。

4.8. 质量保修

按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定，承包人承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。如在工程竣工验收前政府修改相关规定，承包人应按新规定无条件执行。

本工程质量保证金为结算价款的 3%。质量保修期、质量保证金的返还的相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 34。

4.9. 违约

发包人或承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，违约的相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 35。

4.10. 索赔

发包人、承包人均具有向对方索赔的权利，索赔程序及相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 36。

4.11. 争议

因本合同引起的或与本合同有关的争议（除另有约定外），当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，均提请广州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

争议的相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 37。

4.12. 工程分包

工程分包的相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 38。

4.13. 不可抗力

双方约定不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或政策的颁布及改变、行政干预等政府行为及其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及本合同约定的自然灾害。

不可抗力的相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 39。

4.14. 保险

承包人必须在本工程开工前购买建工意外险及当地政府主管部门要求购买的其他保险，同时，文津国际保险经纪有限公司作为承包人的首选投保对接人，联系方式及投保方案参见本合同第五册《合同附件》附件 7。承包人在自有投保方案具有优势或其他特殊情况时，可自主选择保险公司进行投保。

4.15. 合同解除

承包人出现严重违约行为的，发包人有权单方解除合同。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款、清理条款、违约条款和争议解决条款的效力。

合同解除的相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 44。

4.16. 合同生效与终止

合同生效与终止的相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 45。

4.17. 合同份数及装订要求

本合同一式十二份：正本四份，双方各执二份，副本八份，双方各执四份。相关约定详见本合同第三册《专用条款》条款 46。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序包括：

5.1. 本合同签订后双方签订的补充协议、约定的有关协商、变更等书面协议或文件

5.2. 本合同协议书

5.3. 本合同承诺函、合同价款、施工界面、计价清单（含答疑文件）

5.4. 中标通知书

5.5. 本合同专用条款

5.6. 本合同通用条款

5.7. 招标文件（含招标文件补充文件）

5.8. 投标书及其附件

5.9. 施工图纸和设计变更

5.10. 现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件

5.11. 工程报价单或预算书

5.12. 组成合同的其他文件

在法律、法规许可的范围内，本施工合同最终解释权归碧桂园集团工程招标管理部。

第四部分 合同签订信息

一、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

二、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

三、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同《通用条款》及《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

四、合同生效

合同订立时间：2019年08月24日

合同订立地点：碧桂园.凤鸣府

本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

[本页以下无正文]

发包人：（公章）	承包人：（公章）
地址：	地址：郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号
法定代表人：	法定代表人：
签约代表人：	签约代表人：
电话：	电话：0371-66393200
传真：	传真：0371-66393536
公司邮箱：	公司邮箱：1356204406@qq.com
开户银行：	开户银行：郑州银行股份有限公司商都支行
账户名称：	账户名称：郑州一建集团有限公司
账号：	账号：9950120103003450
通讯地址：	通讯地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号
邮政编码：	邮政编码：450000

说明： 1、承包人须对其提供的银行账号准确性负责，如因银行账号不准确导致付款失败的后果由承包人自行承担；

2、若承包人变更银行账号的，则应事先提供书面联系单告知发包人，并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效；

3、承包人同意原则上账户名称应与公章名称一致，如不一致的则须由承包人书面授权并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效。

附件 1

编号:2022-01-01

河南省房屋建筑工程和市政基础设施
工 程 竣 工 验 收 备 案 证 书

河 南 省 建 设 厅 制

河南省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">碧桂园凤鸣府</td><td>工程用途</td><td>住宅</td></tr>
<tr><td>楼栋号</td><td>1#-3#、5#-13#、15#-18#、大门、地下车库</td><td rowspan="2">建筑面积</td><td rowspan="2">地上：130647.08 ㎡；
地下：32786.03 ㎡
合计：163433.11 ㎡</td><td rowspan="2">工程造价（万元）</td><td rowspan="2">23698</td></tr>
<tr><td>结构类型（层数）</td><td>32、30、29、9、8、3、2、1F</td></tr>
<tr><td>合同开竣工日 期</td><td colspan="2">2019 年 9 月 30 日
2022 年 3 月 30 日</td><td colspan="2">申请备案日期</td><td>2022 年 6 月 15 日</td></tr>
<tr><td>实际开竣工日 期</td><td colspan="2">2019 年 9 月 30 日
2022 年 4 月 30 日</td><td colspan="2">监督注册号</td><td></td></tr>
<tr><td>规划许可证号</td><td colspan="2">411726201900119
411726201900158</td><td colspan="2">施工许可证号</td><td>411726201909300101
411726202001190101
41172620200407010</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">负责人</td><td>联 系电话</td></tr>
<tr><td>建 设 单 位</td><td colspan="2">泌阳县碧海置业有限公司</td><td colspan="2">刘卫光</td><td>15936206277</td></tr>
<tr><td>勘 察 单 位</td><td colspan="2">河南省建院勘测设计有限公司</td><td colspan="2">刘明林</td><td>13203835802</td></tr>
<tr><td>设 计 单 位</td><td colspan="2">广东博意建筑设计院有限公司</td><td colspan="2">李育哲</td><td>13643853317</td></tr>
<tr><td>监 理 单 位</td><td colspan="2">河南省育兴建设工程管理有限公司</td><td colspan="2">赵怀轩</td><td>15678881588</td></tr>
<tr><td>施工图审查</td><td colspan="2">河南城市建筑咨询有限公司</td><td colspan="2">杜雪松</td><td>19103975666</td></tr>
<tr><td>总承包单位</td><td colspan="2">郑州一建集团有限公司</td><td colspan="2">辛可可</td><td>15838228148</td></tr>
<tr><td>工 程
竣 工
验 收
备 案
文 件
目 录</td><td colspan="5">1．工程竣工验收报告；
2．工程施工许可证；
3．施工图设计审查文件；
4．单位工程质量综合验收意见；
5．市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；
6．施工单位签署的工程质量保修书；
7．商品住宅的“住宅质量保证书”和“住宅使用说明书”；
8．建设单位支付工程款达到合同约定比例的有关的凭证；
9．建设单位与施工单位对工程项目中无争议部分办理工程结算的有关凭证；
10．省级建设行政主管部门规定必须提供的其他文件。</td></tr>
</table>

楼号	结构	总层数	地上建筑面积	地下建筑面积	备注
1	框剪	32	24347.9	903.95	
2	框剪	32	24347.9	877.71	
3	框剪	9	5125.68		
5	框剪	9	2562.84		
6	框剪	30	15604.74		
7	框剪	2	1013.69		
8	框剪	8	2589.6		
9	框剪	9	5125.68		
10	框剪	9	5125.68		
11	框剪	8	2589.6		
12	框剪	29	14914.8	559.29	
13	框剪	29	14903.68	564.3	
15	框剪	9	2562.84	255.02	
16	框剪	9	5125.68		
17	框剪	5	2880.8		
18	框剪	3	1813.28		
大门	钢混	1	12.69		
地下车库		1		29625.76	
合计			130647.08	32786.03	163433.11

竣工验收意见	勘察单位意见：合格 单位(项目)负责人： （公章） 2022年 6月20日	设计单位意见：合格 单位(项目)负责人： （公章） 2022年 6月20日
	施工单位意见：合格 单位(项目)负责人： （公章） 2022年 6月20日	监理单位意见：合格 单位(项目)负责人： （公章） 2022年6月20日 月日
	建设单位意见：同意验收 单位(项目)负责人： （公章） 2022年6月20日	

备案审查意见	审查意见： 同意该工程备案条件，请予办理备案手续。 审查人： 2022年6月24日
备案意见	该工程的竣工验收备案文件已于2022年6月24日收讫，文件齐全，准予备案。 备案手续经办人： 备案机关负责人： 2022.6.24. 备案机关（盖章） 年　月　日
备注	

2.5、郑东新区信息电商产业园项目施工（第三标段）

中标通知书（施工）

郑州市第一建筑工程集团有限公司：

根据郑东新区信息电商产业园项目施工（第三标段）招标文件和你单位于 2017 年 10 月 20 日提交的投标文件，通过 公开 招标方式，经评标委员会评审，现确定你单位为上述项目施工招标的中标人，主要中标条件如下：

工程名称	郑东新区信息电商产业园项目施工（第三标段）		
中 标 价	294120390.58 元 大写:贰亿玖仟肆佰壹拾贰万零叁佰玖拾元伍角捌分		
中标质量	达到国家施工验收规范合格标准， 争创河南省建工程“中州杯”。		
工 期	600 日历天	项目经理	王世杰

请在接到本中标通知书后30天内与招标人签订合同。

招　标　人：（章）

招标代理机构：（章）

2017年11月10日

第一部分 合同协议书

发包人：郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司

承包人：郑州市第一建筑工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郑东新区信息电商产业园（4#楼、8#楼）项目施工（第三标段）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郑东新区信息电商产业园项目施工（第三标段）

2. 工程地点：郑东新区商都路北、东四环西

3. 工程立项批准文号：豫郑郑东服务[2014]04874

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容：/

6. 工程承包及管理范围：本项目工程量清单及施工图纸范围内的全部工程内容（包括但不限于土方主体工程、屋面工程、室内二次装修工程、给水排水工程、电气工程、通风与空调工程、消防工程、人防工程、幕墙工程、电梯工程、智能化工程以及室外附属工程【市政配套、亮化工程、园林景观工程、屋顶绿化工程、雨水收集系统工程、照明系统、高低压配电及发电设备安装工程、停车场管理系统工程（含停车场划线、标示车牌、车档等）、扶手、栏杆制作安装工程】）等）。

招标时发放的招标范围内的施工图纸、补充图纸（如有）、招标工程量清单、澄清及补遗文件、承包人投标的已标价工程量清单等所有的内容。

郑东新区信息电商产业园（三标段）总承包范围与管理范围，包括不

限于以下内容：

承包范围：信息电商产业园建设项目施工图范围内的土建、安装、预留预埋、承包人投标的已标价工程量清单及本合同发包人授权范围内的内容。具体管理方式：采取包工、包料、包工期、包质量、包安全、包协调、包文明施工、包劳保、包验收、包扬尘治理、包综合治理、包综合平衡管线、包施工BIM系统制作及应用的总承包管理方式。

管理范围：项目工程量清单、招标文件及施工图纸范围内的未明确、需二次设计或者招标的工程内容，由发包人直接招标或由发包人和工程所在的总承包联合招标。工程所在总承包履行总承包管理责任。发包人有权直接支付工程款给二次设计或者招标的工程中标人。

主机机房所在标段负责该分部工程的系统联动总体调试和验收，其他标段配合费用含在合同价格中。末端系统所在标段负责该分部工程的分层调试、末端系统的整体调试。

以上所述的工程承包范围及描述只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应研究招标文件、国家政策及其他相关文件，设计图纸与工程量清单应对照理解，以设计图纸范围为准，如发现图纸与工程量清单不一致、缺项、漏项，应按规定时间提出答疑，未标价工程量清单视为该项报价已包含在其他相关子目及投标总价中，否则，视为投标报价中已包含为完成设计图纸及现行施工验收规范中所有工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：_____年 ____ 月____日（实际开工时间以监理单位下发的开工令为准；如因发包人原因开工日期延后，则竣工日期向后顺延）。

计划竣工日期：____年 ____月_____日。

工期总日历天数：600日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行规范和标准，达到合格工程标准。确保市级优良工程，并争创省级和国家及优良工程，争创河南省建工程“中州杯”。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：贰亿玖仟肆佰壹拾贰万零叁佰玖拾元伍角捌分

(¥：294120390.58 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：陆佰陆拾肆万贰仟伍佰柒拾玖元叁角陆分

(¥：6642579.36 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）捌佰壹拾叁万柒仟元整 (¥：8137000 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____(¥：____/____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰仟肆佰万元整(¥：24000000 元)。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：王世杰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件（详见专用条款解释及附件）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分(包括不限于：合同谈判会议纪要、施工合同的附件、总承包项目管理目标管理责任书、发包人核定承包范围约定书等)。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再

就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人承诺如本合同签署后28天内，承包人不能履行投标文件承诺的全部内容，本合同文件自动无效，且现金担保部分按没收处理。

5.承包人在投标文件中的承诺细化实施措施详见本合同附件。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 12 月 8 日签订。

本合同全部工程完工后经竣工验收合格、办理完成质量监督报告，缺陷责任期满签发责任证书后失效。

十、签订地点

本合同在 郑州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执壹份；副本一式拾贰份，发包人捌份，承包人肆份，均具有同等法律效力。

（以下为合同协议书签字页，无正文）

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

经办人：_____

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

经办人：_____

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

企业名称变更核准通知书

（郑东）名称变核内字[2019]第174号

郑州市市场监管局郑东新区分局　市场监督管理局：

你局送审的郑州市第一建筑工程集团有限公司 企业名称变更登记材料收悉。经审查，核准该企业名称变更为：

郑州一建集团有限公司

（行业：　建筑业　代码：　E　）。

申请的经营范围：

许可经营项目：Z-其他

一般经营项目：　房屋建筑、市政公用、机电安装工程施工总承包；建筑安装工程专业承包；机械设备、建材租赁；水电暖通、空调安装；房屋维修；房屋租赁；体育场地设施工程；园林绿化；承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程设计；市政公用工程设计。

同时核准以该企业为核心企业组建的企业集团名称为：

企业集团名称

以上名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后生效。

（印章）

2019年4月4日

注：

1、名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。

2、企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。

3、企业变更登记时，登记机关应当将本通知书存入企业档案。

14

准予变更登记通知书

（郑东市监）登记内变字[2019]第167号

郑州市第一建筑工程集团有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 郑州市第一建筑工程集团有限公司，变更后名称 郑州一建集团有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。

2019年4月9日

内资企业基本注册信息

内部资料，注意保密

企业基本信息

企业名称	郑州一建集团有限公司		
字号	一建	原注册号	-
统一社会信用代码	91410100170051898Y	注册号	410192100010923
企业类型	其他有限责任公司	法定代表人	周明军
注册资本	31000.000000万人民币	联系电话	66393535
成立日期	2004年06月30日	经营状态	存续
经营期限自	2004年06月30日	经营期限至	长期
登记机关	郑州市郑东新区市场监督管理局	核准日期	2025年04月28日
住所	郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号	所属区域	郑州市
行业门类	建筑业	所属行业	住宅房屋建筑
所在自贸区名称	-		
管辖单位	郑东新区市场监督管理局龙子湖市场监管所	主管登记机关	郑州市郑东新区市场监督管理局
是否集团母公司	是	集团简称	一建集团
集团名称	郑州一建集团		
企业档案号	-	副本数量（个）	12
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；通用设备修理；专用设备修理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；企业管理；数字技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
备注	BZ:无;FJX1:无;FJX2:无;FJX3:补录完毕 刘雪艳 核查完毕（李进）		

变更信息

变更日期	变更事项	变更前内容	变更后内容
2025年04月28日	股东名录	周明军(410102197111242536):1000万元,0.6667%;河南鸿诚企业管理有限责任公司(91410100MAE3B04T8Q):7695.81万元,5.1305%;河南鸿信企业管理有限责任公司(91410100MAE3AY8J9B):5795.76万元,3.8638%;河南鸿利丰实业有限公司(914100005924174231):135508.43万元,90.339%;	周明军(410102197111242536):1000万元,3.2258%;河南鸿诚企业管理有限责任公司(91410100MAE3B04T8Q):7695.81万元,24.8252%;河南鸿利丰实业有限公司(914100005924174231):16508.43万元,53.253%;河南鸿信企业管理有限责任公司(91410100MAE3AY8J9B):5795.76万元,18.696%;
2025年04月28日	出资额(或外资中方认缴资本)	150000.000000	31000.000000
2025年04月28日	行业类型	体育场馆建筑	住宅房屋建筑
2025年04月28日	章程修正案	-	-
		房屋建筑、市政公用、机电安	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

郑州一建集团有限公司

存续（在营、开业、在册） 特种设备获证企业

集团名称： 郑州一建集团 **集团简称：** 一建集团
统一社会信用代码： 91410100170051898Y
注册号：
法定代表人： 周明军
登记机关： 郑州市郑东新区市场监督管理局
成立日期： 2004年06月30日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- **统一社会信用代码：** 91410100170051898Y
- **企业名称：** 郑州一建集团有限公司
- **注册号：**
- **法定代表人：** 周明军
- **类型：** 其他有限责任公司
- **成立日期：** 2004年06月30日
- **注册资本：** 31000.000000万人民币
- **核准日期：** 2025年04月28日
- **登记机关：** 郑州市郑东新区市场监督管理局
- **登记状态：** 存续（在营、开业、在册）
- **住所：** 郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街6号
- **经营范围：** 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；通用设备修理；专用设备修理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；企业管理；数字技术服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- **营业期限自：** 2004年06月30日
- **营业期限至：**

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	周明军	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	河南鸿利丰实业有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	914100005924174231	查看
3	河南鸿信企业管理有限责任公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91410100MAE3AY8J9B	查看
4	河南鸿诚企业管理有限责任公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91410100MAE3B04T8Q	查看

共查询到 4 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 10 条

余中强 监事	雷霆 董事	李遐 监事	王磊 董事	丁宝庆 董事	汪红卫 监事	周明军 董事长兼总经...	丁保华 董事
徐琛琛 董事	段晖 董事						

关注 订阅 异议 返回

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	营业执照	
2	机构代码证	
3	社会保险登记证	
4	单位办理住房公积金缴存登记	
5	税务登记证	

共查询到 7 条记录 共 2 页 首页 上一页 1 2 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
11	章程备案	无	无	2023年8月3日
12	注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	310000.000000	150000.000000	2023年8月3日
13	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	余中强、汪红卫、方燕予、丁宝庆、丁保华、段利民、周明军、陈培玲、王磊、雷霆	李遐、段晖、徐琛琛、余中强、汪红卫、丁宝庆、丁保华、周明军、陈培玲、王磊、雷霆	2023年2月15日
14	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	段利民	周明军	2023年2月15日
15	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	河南鸿利丰实业有限公司(出资额：282050.4000万元；出资比例：90.984%)，... 更多	白玉强:(出资额：305.0400万元；出资比例：0.0984%)，郭向永:(出资额：3... 更多	2023年2月15日

共查询到 46 条记录 共 10 页 首页 上一页 1 2 3 ... 10 下一页 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情

暂无动产抵押登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期

暂无股权出质登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

知识产权信息

关注 订阅 异议 返回

附 件

项目经理（项目总监）变更备案表

申请单位：（盖章）郑州一建集团有限公司

项目编号		施工许可证号	
项目名称	郑东新区信息电商产业园项目施工（第三标段）		
工程地址	郑东新区商都路北、东四环西		
建设单位	郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司		
中标（承包）时间	2017 年 11 月 10 日		
开竣工日期	以开工令日期为准，计划工期 600 日历天。		
原中标（承包）项目经理（项目总监）	王世杰	等级：壹级	注册号：豫 141091007658
变更的项目经理（项目总监）	王焱	等级：壹级	注册号：豫 141141416408
变更事由	因公司机构变动 申请单位经办人：　　2020 年 10 月 16 日		
建设单位意见	（单位印鉴） 项目负责人：　　2020 年 10 月 16 日		
备案部门意见	（部门印鉴） 经办人：　　2020 年 10 月 19 日		

工程竣工验收意见表

施工许可证号：　　共 2 页第 1 页

工程名称	郑东新区信息电商产业园项目施工（第三标段）		建筑面积（㎡）	140693.96㎡	
建设单位	郑州国家干线物流港建设开发投资有限公司		工程造价（万元）	29412.039058	
合同开、竣工日期	/	实际开、竣工日期	2017.12.8 2023.9.1	竣工验收时间	2023.9.14
工程遗留（甩项）情况	无				
验收组人员名单	建设单位：赵国领、梁锐、张鹏立、何志强、陈留书、张水强、杨泽斌、潘赟成、芦丹丹、李海妮、梁少华、刘帅、王军胜、李俊可、赵一璞 设计单位：张达瑾、赵瑞芳、尚志祥、刘振鹏、宋志强、孙晶、魏风云 监理单位：张朝晖、王力、石雷、刘运奇 施工单位：王　焱、吴燕红、孟裕臻、王凯飞、张　勇、韦纯明、王飞、王巍巍、高　彬、苏志娟、张　婧 勘察单位：杜玉成				

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位：在开工前能结合本工程的地质特点，认真仔细地选点，布孔，按国家规定进行勘察取点，在此基础上经过认真细致地分析及时地反映工程所在地地质情况报告，为设计单位提供了准确、详尽的设计依据，工程开工后及时进行了检查确认，并参与基础结构验收及竣工验收，对本工程认真负责。

设计单位：根据建设单位提供的设计要求及勘察单位的地质勘察报告，按合理、安全、经济适用的原则，及时绘制了施工图，对图纸审查中提出的问题，认真细致地进行了设计修改，开工前认真对参建单位进行设计交底，并对施工全过程跟踪检查，发现问题及时处理，严格执行《工程建设强制性条文》及有关规范条例，参加地基与基础、主体施工及竣工验收工作，确保了工程进度及工程质量。

施工单位：在施工前组织了思想素质高、技术水平高的管理人员，建立健全质保体系，全面系统的熟悉图纸，认真学习了与该工程图纸相关的各项施工规范及有关法律、法规、标准等。对工程用的原材料由专人组织验收检查，不合格材料不允许进场，制订了各项工程质量保证措施，严格实行“三检”制度，责任落实到人，检查及时到位，整改认真。

设备安装：整体设备安装质量较好。该工程在进展中，各方单位均做到了积极配合，使工程能够顺利地进行交工。

工程竣工验收意见表

施工许可证号：　　共 2 页第 2 页

验收意见	建设单位意见	意见	合格
		参加人：	陶[illegible] 赵[illegible] 梁[illegible] 陈[illegible] 何[illegible]
		项目负责人：	梁[illegible]
			2023 年 9 月 14 日
	设计单位意见	意见	符合设计要求
		参加人：	尚[illegible] 王[illegible] 赵[illegible] [illegible]
		项目负责人：	沈[illegible]
			2023 年 9 月 14 日
	施工单位意见	意见	合格
		参加人：	[illegible]
		项目负责人：	[illegible]
			2023 年 9 月 14 日
	监理单位意见	意见	合格
		参加人：	赵[illegible] 王[illegible] [illegible] [illegible]
		项目负责人：	[illegible]
			2023 年 9 月 14 日
	勘察单位意见	意见	符合勘察要求
		参加人：	[illegible]
		项目负责人：	[illegible]
			2023 年 9 月 14 日
	综合验收等级：		合格

填写说明：

1. 按单体工程填写，表中涉及内容应全部填写，不得遗漏；如无对应内容，应填“无”。
2. 验收组人员应为实际参加验收人员。
3. 参建责任主体应如实填写验收意见，不得空缺。
4. 验收人员如有委托，以实际参加验收人员签字，不得代签，并加盖各责任主体公章。
5. 签章完备、日期准确。

3、拟派项目经理情况及近 5 年同类工程业绩情况

附表 5、

拟派项目经理情况及业绩情况一览表

资历	姓名：孙建宇 年龄：43 岁 学历：本科 职称：正高级工程师 6 个月社保：☑有　☐无
近5年已竣工同类项目业绩（不超过1项）	项目名称：郑州市管城回族区柴郭壹号院项目 合同金额：56228.484727 万元 竣工时间：2025 年 05 月 23 日
说明： 1、提供拟派项目经理的学历证、职称证及本单位近 6 个月社保（从招标公告发布时间的当月或上一个月起倒推）等证明文件； 2、提供拟派项目经理近 5 年以同等职位承担过的（发布招标公告之日起倒推，以竣工验收时间为准）最具代表性的同类工程（房屋建筑类）已竣工的施工总承包业绩，不超过 1 项。（若所提供业绩超过 1 项，统计时只计取投标人提供项目经理业绩证明文件排序的前 1 项业绩）；如一个中标通知书签订多个合同的（打包招标或批量招标项目），每个合同均单独记为一项业绩，其后的业绩排序依次后推）。 证明材料： 1、提供拟派项目经理的学历证、职称证及本单位近 6 个月社保（从招标公告发布时间的当月或上一个月起倒推）等证明文件；提供对应业绩的中标通知书（若有） 2、须提供中标通知书（如有）、施工合同和竣工验收报告的关键页，以上扫描件应为原件扫描件； 3、合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含竣工验收时间页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断； 注：1、施工合同、竣工验收报告中的工程名称不一致的（工程名称有细微差别，但可明显判断为同一项目的除外），投标人应提供变更证明材料，如未提供的，招标人可能作出不予认可的不利判断。 2、投标人应提供项目竣工验收报告，如未提供竣工验收报告，招标人可能作出该项目未完工的不利判断，相应后果由投标人自行承担。3、竣工验收证明非拟派项目经理签字盖章的，不予认可。4、施工合同或施工许可证中项目经理与竣工验收证明签字项目经理姓名不一致的，以竣工验收证明签字为准。	

使用有效期：2026年03月26日
-2026年09月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：孙建宇

性　　别：男

出生日期：1983年03月02日

注册编号：豫1412013201313660

聘用企业：郑州一建集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-06-20至2027-06-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：孙建宇

签名日期：2026.3.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2013年11月05日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2234801



姓　　名：孙建宇

性　　别：男

出 生 年 月：1983年03月02日

企 业 名 称：郑州一建集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2013年12月31日

有 效 期：2025年08月31日　　至 2028年08月30日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年08月31日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

24005



从事专业 建筑施工

取得职称名称 正高级工程师

取得职称级别 正高级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 河南省工程系列正高级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2023.12

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅

姓名 孙建宇 性别 男

出生年月 1983.03

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 A202309010100107

2024年 03月 08日

普通高等学校

毕业证书



学生 孙建宇 性别 男，一九八三 年 三 月 二 日生，于 二零零二 年 九 月至 二零零六 年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州航空工业管理学院 校（院）长：

证书编号：104851200605001388

二零零六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓名 孙建宇
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 3 月 2 日
住址 郑州市二七区丹枫路7号
院4号楼35号
公民身份号码 412821198303026014


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局二七分局
有效期限 2018.10.10-2038.10.10

表单验证号码754156d645694597826b3ec663fad9e8

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	孙建宇	个人编号	41019990298627	证件号码	412821198303026014	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1983-03-02	
参加工作时间	2006-07-01	参保缴费时间	2006-08-01	建立个人账户时间	2006-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200607-202512	0.00	0.00	143964.22	50658.42	194622.64	213	0
202601-至今	0.00	0.00	3640.00	0.00	3640.00	5	0
合计	0.00	0.00	147604.22	50658.42	198262.64	218	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
				1000	1100.23	1535	1765.07	1989.13	2185.27
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1795.42	4170.51	5588.77	7231.67	11374	11374	12550	13725	14925	15984
2022年	2023年	2024年							
17043	17895	9100							

个人历年各月缴费情况


年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006							▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2010													2011							▲	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

3.1、郑州市管城回族区柴郭壹号院项目



中标编号：2023 0116 0101

中标单位：郑州一建集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》第四章规定，经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标单位的投标文件进行评审，已完成评标工作和向建设行政主管部门提交该工程招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，颁发此证书。

招标人：郑州市管城开新城置业有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

2023年1月16日

建设工程中标内容及条件

建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		
中标单位	郑州一建集团有限公司		
工程名称	柴郭壹号院项目施工		
规划面积	51752.21 m²	建设规模	约70000万元
招标面积	244669.69 m²	招标规模	施工设计图纸（含答疑）、招标文件、工程量清单及招标补充文件（如有）的全部内容。
结　构	/	层　次	9栋高层住宅，1栋多层公共建筑，1栋幼儿园，3栋变电室，2栋大门，其中住宅最高33层，最低24层，共1504户。
招标方式	公开招标	中标金额	562284847.27元
中标工期	850日历天	工程质量	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准，达到合格工程标准。
项目经理	吕建学	注册证书及编号	一级建造师 豫1412013201313660

管部门意见：

（备案盖章）

经办人签字：

2023年1月16日

遵守事项：

1、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。

2、中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日之内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3、中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 郑州市管开新城置业有限公司

承包人（全称）： 郑州一建集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 柴郭壹号院项目施工 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郑州市管城回族区柴郭壹号院项目。

2. 工程地点：郑州市管城回族区宇通路南、环翠路东。

3. 工程立项批准文号：河南省企业投资项目备案证明，项目代码：2208-410104-04-05-755966。

4. 资金来源：自筹资金 。

5. 工程内容：本项目总建筑面积 244669.69 ㎡，规划用地面积 51752.21 ㎡，其中地上计容建筑面积为 180437.00 ㎡，地上不计容面积 1505.21 ㎡，地下建筑面积为 62727.48 ㎡。主要建设内容为 9 栋高层住宅、1 栋多层公共建筑、1 栋幼儿园、三栋变电室，两栋大门，其中住宅最高 33 层，最低 24 层，共 1504 户。

6. 工程承包范围：协助建设单位完成安全质量监督备案、施工许可证等手续办理，负责工程施工、材料设备采购、方案评审、试验检测、成果报审，专项工程施工和验收（对自来水、正式电、燃气、热力、通信等甲分包专业进行配合服务及管理），档案管理、移交和备案，竣工验收备案、缺陷修复及保修等全部内容，直至完成交房。

具体包含但不限于以下内容：

（1）施工图纸、工程量清单上所有建筑安装工程和室外工程的施工，包括但不限于：三通一平、基坑支护工程（包括但不限于基坑支护检测、专家论证、基坑支护施工、基坑边坡加固设计及维护施工、基坑监测等）、土石方工程（含清表、按政府相关部门要求的不限次数的裸土覆盖、渣土消纳费）、地基与基础工程（含桩基、试桩等）、主体结构（含基础、地下室、人防、二次结构等）、安装（暖通、防雷、电气、给排水、消防、抗震支架、电梯（包含设备采购、安装、检测、验收等全部内容）、智能

化等工程）、外立面工程（面砖、涂料、保温工程等）、铝合金门窗及栏杆、防水工程、室外工程（综合管网、围墙、道路工程、信报箱等）、标识标牌、标志标线及车库地坪交通系统工程、临时设施（含甲方及监理的办公室、生活用房）及相关工程的竣工验收备案、移交前的开荒保洁、维护、所有工程及设施移交、质保期服务等全部内容。上述施工范围内的工作内容依据发包人的要求，如有增减，双方可以补充协议等形式进行约定。

（2）红线外（从大市政接驳点至红线内）及红线内的正式水、电、气、暖、通信、有线电视的报装、设计、施工、验收、移交、协调、通水、通电、通气、通暖、信号开通等一切相关工作需承包单位予以配合、包括但不限于因接驳而破除已完工程的恢复、因穿线、穿管引起的开槽、开洞及恢复。完成雨污水管网市政接驳。完成给排水、强弱电、燃气、采暖、智能化等预留预埋，如有遗漏，后开洞费用不再增加。

（3）材料设备采购范围

本工程所需材料、成品、半成品、设备及设施的采购安装、调试和技术指导培训、功能试验、试运行直至验收交付等。所采购的材料设备需经发包人认可。

（4）承包人负责与甲分包配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施（包括但不限于垂直运输设备）、安全管理，统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成交房的一切工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 02 月 06 日。

计划完工日期：2025 年 05 月 01 日。

工期总日历天数：850 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

序	重要工程节点	工期要求
1	开　工	2023 年 02 月 06
2	主楼出±0	2023 年 06 月 06
3	车库封顶	2023 年 8 月 06
4	主体封顶	2024 年 01 月 18
5	二次结构、屋面工程、外立面工程完成	2024 年 10 月 27
6	安装工程完成	2024 年 12 月 27
7	室外工程完成	2025 年 05 月 01
8	竣工验收及备案	2025 年 09 月 01
9	交　房	2025 年 10 月 01

重要工程节点完成时间要求如下：

1. 因扬尘、疫情管控等原因造成的工期延期总工期不予顺延，需承包人充分考虑项目劳务作业人员在保证工程质量及安全的前提下，可采用“三班倒”轮班制度，保证项目按期整体移交，由此增加的一切赶工费用已综合在合同价款价内，不另行增加。

2. 以上工期已含法定节假日、冬季扬尘管控期、夏季高温期，具体开工日期以发包人发出的开工通知书为准。

3. 本项目为安置房，总工期为暂定工期，具体实施时按政府或建设单位要求进行调整。

三、质量标准

工程质量符合 达到国家现行相关法律、法规、规范规定的验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍亿陆仟贰佰贰拾捌万肆仟捌佰肆拾柒元贰角柒分(¥ 562284847.27 元)，其中不含税合同价为：人民币（大写）伍亿壹仟伍佰捌拾伍万柒仟陆佰伍拾捌元零壹分(¥515857658.01 元)，税金为：人民币（大写） 肆仟陆佰肆拾贰万柒仟壹佰捌拾玖元贰角陆分

(¥46427189.26 元)，增值税率为 9 % 。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 壹仟叁佰伍拾捌万肆仟柒佰壹拾肆元壹角整 (¥ 13584714.10 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰壹拾伍万元整 (¥1150000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / (¥ 元)；

2.合同价格形式： 暂定总价、固定单价 。

说明：

1.本合同价款已充分考虑了人工费、材料费（包括材料检验试验费、材料损耗、材料加工费）、系统调试费、电梯报验及检测费、机械费、管理费、措施项目费【包括不限于环境保护费（含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、绿色施工费、扬尘治理费、渣土消纳费、建筑垃圾清运费、用工实名管理费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、暗室及夜间施工照明、缺陷修补、高温补贴、冬雨季施工等一切本工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用】、其他项目费、水电费、调试、验收、样品、总承包管理配合服务费、成品保护费、利润、行政事业收费、规费、税金【包括按国家相关法律法规应由承包人支付的各项税金，除增值税税率随国家税收政策的改变而作相应调整外】、保险、市场价格变动引起的风险（本合同已约定除外）。工程质量检验检测、材料检验试验费（含发包人指定品牌材料和发包人供应材料）、外墙节能检测（含节能材料检测及节能系统检测）、主体结构检测费、竣工验收前外墙一次性清洗以及除政府规定由发包人缴纳的天然基础的地基检测费、桩试验检测费、消防系统检测费、防雷检测费、室内环境检测费以外的一切费用已考虑并全部计算。但天然基础地基检测费、桩试验检测费、消防系统检测

费、防雷检测费、室内环境检测费由发包人缴纳（未含在承包人的投标报价中），若因承包人原因导致重新检测而发生的一切费用及责任，均由承包人自行承担。

2. 按国家及地方政府规定交纳的各种行政事业收费、规费【包括但不限于：社会保障费（或称为建安劳保费或社会保险费或社会保障金或养老保险金等）、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、住房公积金、工伤保险费、危险作业意外保险费、建筑活动综合技术服务费（按项目所在地政府文件规定取舍）、排污费、环保噪音费、节能检测费用等】，无论当地政府规定由发包人或承包人缴纳，此部分费用已含在投标报价中，并综合考虑政府返还金额比例，本合同价款均已包含上述费用。若按当地政府规定上述部分费用由发包人向有关部门交纳的，则发包人在承包人申报的前三次进度款中将此费用扣回。农民工工资保证金各自承担各自的部分。

3. 因为承包人没有缴清规费，影响到发包人办理有关证照，发包人可代缴此部分费用并在当期工程进度款支付中扣除，承包人需向发包人支付人民币壹拾万元/次的违约金。

经发包人及监理审批后的施工方案不作为计价依据，涉及费用的事项单独审批。

发包人不提供任何场内的施工道路，承包人已详细勘察本工程施工现场，自行处理施工道路硬化。若承包人需要铺设用地规划红线内的施工道路，需与发包人共同商定施工道路的线路、宽度等，且一切费用由承包人负责。

承包人的投标报价除合同约定可调整外，在合同执行期内固定不变。如承包人漏报、错报的，责任由承包人自行承担，结算不作调整。

本项目需按建设单位要求施工实体样板层，范围要体现交房的所有内容包括但不限于1~4层的外立面、门窗、公区装修、墙顶地建筑装修做法、开关插座、照明、水电气暖管道安装等，为保护实体样板层所做的楼层截水系统、外架拆改所需费用包含在本合同价款内。

五、项目团队主要人员

施工总承包项目经理：孙建宇

施工总承包技术负责人：谢小兵

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）本合同协议书；

（3）本合同专用条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）工程质量保修书；

（6）本工程招标文件及澄清文件、答疑等；

（7）投标书及其附件；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）图纸。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 2 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在 郑州市管开新城置业有限公司会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组

成部分。

十二、合同生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人签字，加盖公章或合同章并由承包人递交履约保证金后生效。

十三、合同份数

本合同一式 14 份，均具有同等法律效力，发包人执 7 份，承包人执 7 份。

发包人：（盖章）	承包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：91410104MA9L730E3K	组织机构代码：914101001700051898Y
地　址：郑州市管城区回族区航海东路街道紫东路 127 号正商华祥国际大厦 5A 栋 4 楼	地　址：郑州市郑东新区龙子湖智慧岛尚贤街 6 号
邮政编码：450000	邮政编码：450000
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　话：0371-66838818	电　话：0371-66393535
传　真：/	传　真：/
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：中信银行股份有限公司郑州商鼎路支行	开户银行：郑州银行商都支行
账　号：8111101012301488882	账　号：9950120103003450

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0101　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院1#楼		建筑面积（㎡）	11321.74㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	2701.69万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年 9月 1 日	实际开、竣工日期	2023年 5 月 10 日至2025年 5 月1 日	竣工验收时间	2025年5月26日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0101　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0101　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高木加明 项目负责人：高木加明 单位负责人：郭春印 2025年5月12日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓印 2025年5月12日
	施工单位意见	意见　合格 参加人：孙建宇 谢一兵 李建宇 马新涛 白琳 张明 王石杰 王明林 马广宇 马明明 项目负责人：孙建宇 单位负责人：周明印 2025年5月17日
	监理单位意见	意见　合格 参加人：梁建宇 雷明辰 项目负责人：梁建宇 单位负责人：林印 2025年5月23日
	建设单位意见	意见　合格 参加人：张永建 项目负责人：张永建 单位负责人：马锋印智 2025年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0102

工程名称	柴郭壹号院2#楼		建筑面积（㎡）	13363.73㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	3163.55万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月12日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0102　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0102　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0103　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院3#楼		建筑面积（㎡）	16427.27㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	3860.64万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月6日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月25日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0103　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0103　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：高和明 项目负责人：高和明 单位负责人：郭林印春 2025年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2025年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：孙建宇 梁小六 李建平 马新锋 刘晓飞 许洪州 白琳淼 王东杰 张旭 孙飞飞 项目负责人：孙飞飞 单位负责人：周明印 2025年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：吴志军 李双强 项目负责人：吴志军 单位负责人：林浩印 2025年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：毕永康 项目负责人：毕永康 单位负责人：马锋印 2025年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0105

工程名称	柴郭壹号院5#楼		建筑面积（㎡）	28221.56㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	6671.49万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月13日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0105　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0105　　

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：林郭春印 2023年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：张晓清印 2023年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人： 2023年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：林浩印 2023年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：[illegible] 项目负责人：[illegible] 单位负责人：[illegible]智印 2023年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0106 共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院6#楼		建筑面积（㎡）	18036.33㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	4194.74万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0106　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0106　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：高和明 项目负责人：高和明 单位负责人：林印春 2023年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2023年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：孙建宇 张永生 马新涛 王石杰 马十华 张见见 项目负责人：孙建宇 单位负责人：周印 2023年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：梁志军 李秋根 项目负责人：梁志军 单位负责人：林浩印 2023年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：马智锋印 2023年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0107　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院7#楼		建筑面积（㎡）	22331.33㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	5265.42万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年7月1日	实际开、竣工日期	2023年5月8日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0107　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0107　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高林刚 项目负责人：高林刚 单位负责人：郭春林 2023年5月23日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清 2023年5月23日
	施工单位意见	意见　合格 参加人：张好学 谢小兵 李建军 王飞杰 马新锋 刘利 马宁华 张世贝 项目负责人：张好学 单位负责人：周明 2023年5月23日
	监理单位意见	意见　合格 参加人：梁志军 雷利强 项目负责人：梁志军 单位负责人：林浩 2023年5月23日
	建设单位意见	意见　合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：马智锋 2023年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0108　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院8#楼		建筑面积（㎡）	25735.81㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	5977.62万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月　日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0108　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0108　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高松明 项目负责人：高松明 单位负责人：林春印 2025年5月23日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张清印 2025年5月23日
	施工单位意见	意见　合格 参加人：孙建 谢小兵 李建平 王磊 马新锋 王胜利 马宁华 张明 张旭 项目负责人：孙建 单位负责人：周军印明 2025年5月23日
	监理单位意见	意见　合格 参加人：朱玉军 雷张强 项目负责人：朱玉军 单位负责人：林浩印 2025年5月23日
	建设单位意见	意见　合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：马智锋印 2025年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0109　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院9#楼		建筑面积（㎡）	28283.12㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	6726.24万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月1日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0109　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0109　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：高松月 项目负责人：高松月 单位负责人：林春印 2025年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：梁仁 项目负责人：梁仁 单位负责人：张清晓印 2025年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：孙军 梁士兵 李宏平 王磊 马新锋 王林 马广华 张明 项目负责人：孙军 单位负责人：周明印 2025年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：宋志军 雷祖强 项目负责人：宋志军 单位负责人：林浩印 2025年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：锋马智印 2025年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0110

工程名称	柴郭壹号院10#楼		建筑面积（㎡）	17546.5㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	4099.22万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年7月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0110　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0110　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高和旭 项目负责人：高和旭 单位负责人：林春印 2023年5月23日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2023年5月23日
	施工单位意见	意见　合格 参加人：张建宇 谢小兵 李建军 马新华 王杰 王刚 王明杰 王明旭 王广军 张业明 项目负责人：张建宇 单位负责人：[illegible]印 2023年5月23日
	监理单位意见	意见　合格 参加人：吴建军 李孙强 项目负责人：吴建军 单位负责人：林浩印 2023年5月23日
	建设单位意见	意见　合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：锋与智印 2023年5月23日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0111

工程名称	柴郭壹号院11#楼		建筑面积（㎡）	3335.47㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	857.73万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0111　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0111

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：高柳月 项目负责人：高柳月 单位负责人：郭春印 2023 年 5 月 13 日
	设计单位意见	意见 合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2023 年 5 月 13 日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：孙建学 郭小兵 李建平 马新海 王冰 王刚 马宁华 张明明 张业 项目负责人：孙建学 单位负责人：李明印 2023 年 5 月 13 日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：梁建军 雷明亮 项目负责人：梁建军 单位负责人：林浩印 2023 年 5 月 13 日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：牛永康 项目负责人：牛永康 单位负责人：锋马智印 2023 年 5 月 13 日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0112　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院12#楼		建筑面积（㎡）	2366.78㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	590.63万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月5日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0112

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0112　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见　合格 参加人：高和明 项目负责人：高和明 单位负责人：郭春林 2025年5月23日
	设计单位意见	意见　合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张清晓 2025年5月23日
	施工单位意见	意见　合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：周明 2025年5月23日
	监理单位意见	意见　合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人：林浩 2025年5月23日
	建设单位意见	意见　合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	综合验收等级：合格	

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0113　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院13#楼		建筑面积（㎡）	394.7㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	105.13万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月13日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0113　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0113 共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人：高书明 项目负责人：高书明 单位负责人：林春印 2025 年 1 月 3 日
	设计单位意见	意见 合格 参加人：梁红 项目负责人：梁红 单位负责人：张晓清印 2025 年 1 月 3 日
	施工单位意见	意见 合格 参加人：孙建宇 林浩 李永建 马新锦 王石杰 白林敬 马广华 兰明 张利伟 王凯设 项目负责人：孙建宇 单位负责人：李明印 2025 年 1 月 3 日
	监理单位意见	意见 合格 参加人：宋志军 李红军 项目负责人：宋志军 单位负责人：林浩印 2025 年 1 月 3 日
	建设单位意见	意见 合格 参加人：牛永建 项目负责人：牛永建 单位负责人：牛永建印 2025 年 1 月 3 日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0114

工程名称	柴郭壹号院14#楼		建筑面积（㎡）	243.38㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	78.05万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0114　　

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0114　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2025年5月23日
	综合验收等级：	合格

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0115

工程名称	柴郭壹号院15#楼		建筑面积（㎡）	253.6㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	61.75万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年5月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月23日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0115　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号 GZ2023-CGYHY-0115

验收意见	勘察单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	设计单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	施工单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	监理单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	建设单位意见	意见 合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0116　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院东大门		建筑面积（㎡）	28.1㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	67.18万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月13日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、 谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、 张贝贝 、马广华 吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0116　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0116　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人：高木明 高木明 项目负责人：高木明 单位负责人： 2023年5月3日
	设计单位意见	意见：合格 参加人：梁红 梁红 项目负责人：梁红 单位负责人： 2023年5月3日
	施工单位意见	意见：合格 参加人：孔建军 杨兵 杨根本 李建平 马新锋 王石杰 张卫 项目负责人：孔建军 单位负责人： 2023年5月3日
	监理单位意见	意见：合格 参加人：梁志军 李江涛 项目负责人：梁志军 单位负责人： 2023年5月3日
	建设单位意见	意见：合格 参加人：王永康 王永康 项目负责人：王永康 单位负责人： 2023年5月3日
	综合验收等级：	合格

技2-12

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0100　　共3页第1页

工程名称	柴郭壹号院地下车库		建筑面积（㎡）	55275.05㎡	
建设单位	郑州市管开新城置业有限公司		工程造价（万元）	11807.4万元	
合同开、竣工日期	2023年2月6日至2025年9月1日	实际开、竣工日期	2023年5月10日至2025年5月1日	竣工验收时间	2025年5月13日
工程遗留（甩项）情况	/				
验收组人员名单	建设单位：牛永建、贾昊、胡云飞、高阳、张亚伟、杨帅 监理单位：渠建军、李福强、叶超 设计单位：梁红、张伟波、任光远、王善聪、郑紫峰、刘晓静 勘察单位：高权明 施工单位：孙建宇、谢小兵、李建平、马新瑞、白琳焱、李会霞、张贝贝、马广华、吕明明、王凯飞、王国栋、王石杰、张海林、赵晓明、周忠良、高旭鹏、周荣明				
验收方案	一、验收会议议程开始 二、宣读五大责任主体及负责人 三、宣读验收依据 四、各参建单位汇报工程使用履约情况及在工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准条文情况。 五、宣读验收程序、内容、部位及人员分工。 六、各验收组负责人汇报验收情况。 七、各方竣工验收意见统一后，在《竣工验收意见表》上签字。				

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0100　　共3页第2页

对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节的全面评价：

勘察单位（河南工程水文地质勘察院有限公司）在地质勘察工作中，能严格执行勘察施工合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，圆满的完成了本工程的地质勘察任务。

设计单位（郑州市建筑设计研究院有限公司）能严格履行工程设计合同条款及国家现行的规范、标准、法律法规制度；工作态度认真严谨，工作方法科学规范，均有很高的工作责任感和丰富、高水平的专业技术，为本工程建设提供了一套规范、工艺科学先进、结构安全、施工可行强、经济实用的施工蓝图。

监理单位（河南大象建设监理咨询有限公司）在监理合同签订后组建了以总监为核心的驻工地监理班子，依据监理大纲、监理规划，结合专业工程，编制了监理实施细则和工作程序，明确了质量控制，进度控制，造价控制三大控制目标及“公平、公正、科学、诚信、服务”十字工作方针，坚持工程例会制度和材料准用、复验制度，坚持工程事前控制为主，事中、事后控制为辅的原则，以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度，能认真的对技术核定单、隐蔽工程记录、各检验批、分项、分部验收、特殊工种上岗证及整改报告、形象进度报表进行审核。密切配合施工单位，坚持关键部位实施旁站监理，较好地保证了工程监理任务。

施工单位（郑州一建集团有限公司）在投标中标及签订合同后能够严格按照“一法四条例”法定程序配合建设单位办理建设工程《施工许可证》、工程质量监督和安全监督手续，建立健全了质量保证体系。施工过程中，能够严格按照设计及规范规定的要求对原材料、半成品、构配件进行进场检验，执行了见证取样制度，坚持先验后用的原则，坚决杜绝不合格产品使用在本工程中，从而使产品合格率达到了100%，确保了工程质量；在每道施工工序完成后能严格执行“三检三验”制度，能按照规范规定要求组织施工；各项施工技术资料及管理资料收集及时齐全、真实有效；无违反《工程建设标准强制性条文》相关法律法规及施工验收规范的行为，在整个施工过程中能较好的履行《建设施工合同》，工程施工质量符合设计要求及相关法律法规及规范规定，工程观感、实测实量和各项施工技术资料均符合验评标准规定，圆满的完成了本工程的施工任务。

工程竣工验收意见表

监督号　GZ2023-CGYHY-0100　　共3页第3页

验收意见	勘察单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	设计单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	施工单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	监理单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	建设单位意见	意见：合格 参加人： 项目负责人： 单位负责人： 2023年5月23日
	综合验收等级：合格	

4、投标人近 5 年同类工程施工业绩的履约评价

附表 6、

投标人履约评价情况一览表

投标人近 5 年已竣工同类工程业绩的履约评价（不超过 5 项）	1	项目名称：武宣县妇幼保健院迁址新建项目住院楼工程 建设单位：武宣县妇幼保健院 评价时间：2022.06.04 评价等级：满意
	2	项目名称：清远市人民医院公共卫生应急医疗中心项目（急诊用房改造工程） 建设单位：广东中诚项目管理有限公司 评价时间：2022.05.27 评价等级：满意
	3	项目名称：东赵安置业二期建设项目 建设单位：河南惠东城乡建设发展有限公司 评价时间：2022.06.02 评价等级：满意
	4	项目名称：馨泽园 建设单位：郑州金旭置业有限公司 评价时间：2023.11.16 评价等级：满意
	5	项目名称： 建设单位： 评价时间： 评价等级：
提供近 5 年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，以履约评价出具时间为准）承接的同类工程（房屋建筑类）施工业绩获得的履约评价（累计不超过 5 项，以履约评价时间为准） 注：需提供履约评价证明资料，未提供履约评价证明资料的不予认可。提交履约评价超 5 项的，按投标人提供履约证明文件排序顺序计取前 5 项。（原件备查） 1、履约评价证明材料未加盖合同甲方公章的，不予认可。 2、如同一个项目提供多个履约评价证明材料的，以评价日期最新的为准。 证明文件：合同关键页原件扫描件、履约评价证明材料（证明材料需体现建设单位、工程名称、评价等级或具体分数（如优秀（90 分以上）、良好（70-89 分）、合格（60-69 分）、不合格（60 分以下）及评价时间，并加盖合同甲方公章）。		

4.1、武宣县妇幼保健院迁址新建项目住院楼工程

顾客访问记录调查表（在建工程）

编号：zzyjjt-广东分公司-gkfw

尊敬的顾客：

感谢您对我公司参与贵方项目建设的信任和大力支持，为进一步改进我们的服务水平，更好的满足您的要求，为您提供更好的服务，我公司将对此次施工项目（在建工程）的工作进行顾客访问调查，请您就我公司提供的服务真实的填写在下表内，并提出您宝贵的意见和建议。对于您的参与和配合我们表示衷心的感谢！

顾客单位（盖章）		联系人电话	
项目名称	武宣县妇幼保健院迁址新建项目住院楼工程	访问时间	2022.6.4
满意的方面：对工程质量、进度、合同履约满意			
不满意方面：无			
意见及建议：无			
顾客（甲方签字）：		收集人（施工方签字）：	

4.2、清远市人民医院公共卫生应急医疗中心项目（急诊用房改造工程）

清远

顾客访问记录调查表（在建工程）

编号：zzyjjt-广东分公司-gkfw

尊敬的顾客：

感谢您对我公司参与贵方项目建设的信任和大力支持，为进一步改进我们的服务水平，更好的满足您的要求，为您提供更好的服务，我公司将对此次施工项目（在建工程）的工作进行顾客访问调查，请您就我公司提供的服务真实的填写在下表内，并提出您宝贵的意见和建议。对于您的参与和配合我们表示衷心的感谢！

顾客单位（盖章）	广东中诚项目管理有限公司	联系人电话	15813259482
项目名称	清远市人民医院公共卫生应急医疗中心项目（急诊用房改造工程）	访问时间	2022.5.27
满意的方面：对工程质量、安全、合同履约满意。			
不满意方面：无			
意见及建议：无			
顾客（甲方签字）：		收集人（施工方签字）：	

4.3、东赵安置业二期建设项目

顾客访问记录调查表（在建工程）

编号：zzyjjt-7 部-7-gkfw

尊敬的顾客：

感谢您对我公司参与贵方项目建设的信任和大力支持，为进一步改进我们的服务水平，更好的满足您的要求，为您提供更好的服务，我公司将对此次施工项目（在建工程）的工作进行顾客访问调查，请您就我公司提供的服务真实的填写在下表内，并提出您宝贵的意见和建议。对于您的参与和配合我们表示衷心的感谢！

顾客单位（盖章）		联系人电话	18538238678
项目名称	东赵安置区二期建设项目	访问时间	2022.6.2
满意的方面： 现场实体质量、客户沟通基本满足要求			
不满意方面： 无			
意见及建议：			
顾客（甲方签字）：2022.6.2		收集人（施工方签字）：	

4.4、馨泽园

顾客访问记录调查表

编号：

尊敬的顾客：

感谢您对我公司参与贵方项目建设的信任和大力支持，为进一步改进我们的服务水平，更好的满足您的要求，为您提供更好的服务，我公司将对此次施工项目的工作进行顾客访问调查，请您就我公司提供的服务真实的填写在下表内，并提出您宝贵的意见和建议。对于您的参与和配合我们表示衷心的感谢！

顾客单位（盖章）	郑州金旭置业有限公司	联系人电话	18538306688
项目名称	馨泽园	访问时间	2023.11.16
满意的方面： 该项目在建过程中，施工单位对施工质量、进度管理、安全生产、技术管理、人员配置、服务质量等方面特别重视，我单位对郑州一建集团有限公司的服务非常满意。			
不满意方面： 无			
意见及建议： 积极组织人员，合理安排工期。			
顾客（甲方签字）：冯中喜		收集人（施工方签字）：许发来	

5、项目团队人员配置情况

附表 7、

项目团队成员情况一览表

序号	拟任项目机构 岗位职务	姓名	技术职称	注册执业资格类别	注册专业	工作年限
1.	项目经理	孙建宇	高级工程师	一级注册建造师	建筑工程	20 年
2.	生产经理	吕腾月	高级工程师	无	建筑工程	17 年
3.	技术负责人	郭倩倩	高级工程师	无	建筑工程	17 年
4.	质量负责人	高续杰	工程师	无	土建工程	12 年
5.	安全负责人	郭政	高级工程师	无	安全管理	17 年
6.	商务经理	李宗华	高级工程师	一级注册造价师	土木建筑	19 年
7.	电气工程师	李建建	工程师	无	电气工程	16 年
8.	给排水工程师	张华	工程师	无	给排水	10 年
9.	建筑工程师	吴凤伟	工程师	无	建筑工程	13 年
10.	暖通工程师	陈小净	高级工程师	无	公用设备	22 年
11.	园林工程师	王雪伟	工程师	无	风景园林	10 年
12.	市政工程师	路明明	工程师	无	市政工程	17 年
13.	机械员	李海恒	工程师	无	市政工程	13 年
14.	标准员	张花越	高级工程师	无	建筑工程	14 年
15.	安全员	崔光音	无	无	安全管理	17 年
16.	质量员	秦青春	无	无	土建工程	4 年
17.	施工员	弓利博	工程师	无	建筑工程	13 年

18.	资料员	原艳荣	工程师	无	建筑工程	7 年
19.	材料员	高梦珂	工程师	无	建筑工程	5 年
20.	劳务员（劳资专管员）	朱登红	无	无	建筑工程	12 年
21.	标准员	申晓利	无	无	建筑工程	12 年
22.	机械员	李鹏	无	无	建筑工程	11 年
共计 22 人，其中： **1.拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明：☑是；□否，____人无社保证明** **2.执业资格 2 人** **3.高级职称 7 人、中级职称 10 人**						

注：项目团队成员需包括项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员、劳资专管员等。

证明材料：

（1）提供项目机构人员注册证、职称证、岗位证等证明文件；

（2）提供项目机构人员近 6 个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。

项目经理：孙建宇



使用有效期：2026年03月26日
-2026年09月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：孙建宇

性　　别：男

出生日期：1983年03月02日

注册编号：豫1412013201313660

聘用企业：郑州一建集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-06-20至2027-06-19)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：孙建宇

签名日期：2026.3.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2013年11月05日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2234801



姓　　名：孙建宇

性　　别：男

出 生 年 月：1983年03月02日

企 业 名 称：郑州一建集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2013年12月31日

有 效 期：2025年08月31日　　至 2028年08月30日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年08月31日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

24005



从事专业 建筑施工

取得职称名称 正高级工程师

取得职称级别 正高级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 河南省工程系列正高级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2023.12

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅

姓名 孙建宇 性别 男

出生年月 1983.03

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 A202309010100107

2024年 03月 08日



姓名 孙建宇

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 3 月 2 日

住址 郑州市二七区丹枫路7号院4号楼35号

公民身份号码 412821198303026014



普通高等学校

毕业证书



学生 孙建宇 性别 男，一九八三 年 三 月 二 日生，于 二零零二 年 九 月至 二零零六 年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州航空工业管理学院 校（院）长：

证书编号：104851200605001388

二零零六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码754156d645694597826b3ec663fad9e8

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	孙建宇	个人编号	41019990298627	证件号码	412821198303026014	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1983-03-02	
参加工作时间	2006-07-01	参保缴费时间	2006-08-01	建立个人账户时间	2006-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200607-202512	0.00	0.00	143964.22	50658.42	194622.64	213	0
202601-至今	0.00	0.00	3640.00	0.00	3640.00	5	0
合计	0.00	0.00	147604.22	50658.42	198262.64	218	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
				1000	1100.23	1535	1765.07	1989.13	2185.27
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1795.42	4170.51	5588.77	7231.67	11374	11374	12550	13725	14925	15984
2022年	2023年	2024年							
17043	17895	9100							

个人历年各月缴费情况


年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006							▲	▲	▲	▲	▲	▲	2007	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2010													2011							▲	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

生产经理：吕腾月



本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员

职称证书

（高级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00420410



从事专业 建筑工程

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 考核认定

评审组织（认定部门） 河南省工程系列专业技术人员职业资格副高级职称考核认定委员会

评审（认定）通过时间 2023.01

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅

姓名 吕腾月 性别 男

出生年月 1987.04

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 B202209070100710

2023 年 03 月 20 日



姓 名 吕腾月

性 别 男 民 族 汉

出 生 1987 年 4 月 12 日

住 址 河南省汝南县梁祝镇王庄村吕庄７４号

公民身份号码 412826198704123132



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汝南县公安局

有效期限 2018.05.31-2038.05.31

成人高等教育

毕业证书



学生 吕腾月 性别 男，一九八七 年 四 月十二 日生，于 二〇一八 年 三 月至二〇二〇年 七 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南工程学院 校（院）长：李利洪

批准文号：教成厅[1994]10号

证书编号：115175202005071532

二〇二〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码12586032a63247f28662fada7f69c5c6

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	吕腾月	个人编号	41019992120949	证件号码	412826198704123132	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-04-12	
参加工作时间	2013-10-01	参保缴费时间	2013-10-01	建立个人账户时间	2013-10	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201310-202512	0.00	0.00	95621.26	27895.93	123517.19	147	0
202601-至今	0.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	5	0
合计	0.00	0.00	98421.26	27895.93	126317.19	152	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	2074	4335	5306	8004.75	8004.75	7562.5	8880	10517	11737
2022年	2023年	2024年							
12216	12216	7000							

个人历年各月缴费情况


年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993										▲	●	●
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013										▲	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

技术负责人：郭倩倩



本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员

职称证书

（高级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：No 00418194



1108

从事专业 建筑施工

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 河南省工程系列建筑专业副高级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2023.01

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅

姓名 郭倩倩 性别 女

出生年月 1987.10

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 B202209060100388

2023 年 03 月 20 日


姓名 郭倩倩
性别 女 民族 汉
出生 1987 年 10 月 9 日
住址 郑州市高新技术开发区银屏路115号院12号楼2单元99号
公民身份号码 412724198710097921


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局高新技术开发区分局
有效期限 2021.06.29-2041.06.29

郑州大学
ZHENGZHOU UNIVERSITY



毕 业 证 书

郭倩倩，女，一九八七年 十 月 九 日生。于二〇一九年 三 月至二〇二二年 一 月在本校 土木工程（专升本） 专业 2.5 年制网络教育 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

郑州大学

校 长：刘炯天

证书编号:104597202205105044

二〇二二 年 一 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码c9269230c8084cd9a8f21baee488e158

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	郭倩倩	个人编号	41019991308021	证件号码	412724198710097921	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1987-10-09	
参加工作时间	2011-06-01	参保缴费时间	2011-06-13	建立个人账户时间	2011-06	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201106-202512	0.00	0.00	62960.53	23415.01	86375.54	175	0
202601-至今	0.00	0.00	1680.00	0.00	1680.00	5	0
合计	0.00	0.00	64640.53	23415.01	88055.54	180	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
								1491.85	1638.95
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1777.05	2807	3587	3587	5193.58	5193.58	5310.67	6487	6526	5409
2022年	2023年	2024年							
6552	6220	4200							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011						▲	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

质量负责人：高续杰



证书编码：04116106941160021 74

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：高续杰

身份证号：410727199303116955

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2023年 04月 27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



姓名 高续杰

性别 男 民族 汉

出生 1993 年 3 月 11 日

住址 河南省封丘县王村乡西王庄村１７３号

公民身份号码 410727199303116955



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 封丘县公安局

有效期限 2020.05.12-2040.05.12



从事专业 建筑施工

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 郑州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2021.03

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局

姓名 高续杰 性别 男

出生年月 1993.03

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 C20200927019900301333

202年 09 1日

高等教育自学考试

毕 业 证 书



姓　　名：高续杰

身份证号：410727199303116955

证书编号：65410104131033659

参加　　工程造价管理　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

河　南　省
高等教育自学考试委员会
2014 年 12 月 30 日

高　等　院　校
中原工学院
2014 年 12 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01- 130353645

表单验证号码a8b9978dbc8a4e25bf35f638f55ed62b

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	高续杰	个人编号	41019992825204	证件号码	410727199303116955	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1993-03-11	
参加工作时间	2016-02-01	参保缴费时间	2016-02-01	建立个人账户时间	2016-02	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201602-202512	0.00	0.00	55488.52	12717.05	68205.57	119	0
202601-至今	0.00	0.00	1820.00	0.00	1820.00	5	0
合计	0.00	0.00	57308.52	12717.05	70025.57	124	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
			2463.95	3959.36	3959.36	5229.67	7061	8336	9657
2022年	2023年	2024年							
9421	5000	4550							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016		▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

安全负责人：郭政



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）2227011

姓　　名：郭政

性　　别：男

出 生 年 月：1987年02月12日

企 业 名 称：郑州一建集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年01月12日

有 效 期：2024年04月15日　至 2027年04月14日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年04月15日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

1114



姓　名 郭政　性　别 男

出生年月 1987.02

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 B202209060100390

2023 年 03 月 20 日

从事专业 建筑施工

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 河南省工程系列建筑专业副高级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2023.01

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员

职称证书

（高级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：No 00418196


姓名 郭政
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 2 月 12 日
住址 河南省太康县朱口镇红星
行政村宿弥寺村
公民身份号码 412724198702126999


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 太康县公安局
有效期限 2015.09.24-2035.09.24

表单验证号码22d4957e2e034c03a236f364ffadb9f8

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	郭政	个人编号	41019990704319	证件号码	412724198702126999	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-02-12	
参加工作时间	2011-08-01	参保缴费时间	2011-08-12	建立个人账户时间	2011-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201108-202512	0.00	0.00	78923.76	32349.72	111273.48	173	0
202601-至今	0.00	0.00	1532.40	0.00	1532.40	5	0
合计	0.00	0.00	80456.16	32349.72	112805.88	178	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									1638.95
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
3500	4200	5500	6500	6500	5000	10380	7000	7000	7000
2022年	2023年	2024年							
7000	7000	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011								▲	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

商务经理：李宗华



使用有效期：2026年05月18日
- 2026年08月16日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer. Certificate of Registration

姓　　名：李宗华

性　　别：男

出 生 日 期：1984年04月01日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11194100013768

有 效 期：2023年08月21日-2027年08月20日

聘 用 单 位：郑州一建集团有限公司

个人签名：李宗华

签名日期：2026年5月18日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2023年08月14日


姓 名 李宗华
性 别 男 民 族 汉
出 生 1984 年 4 月 1 日
住 址 郑州市中原区中原西路
１２０号院６号楼１单元
１１号
公民身份号码 410102198404010055


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局中原分局
有效期限 2018.08.24-2038.08.24

从事专业 Speciality：建筑工程建造

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：高级工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：河南省工程系列高级考核认定委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2017.12

发证单位 Issuing Authority：河南省人民政府

文件号：豫职改【2018】26号



姓名 Full Name：李宗华　性别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1984.04　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：郑州市第一建筑工程集团有限公司

证书编号 Credentials No.：B01170900201

2018 年 3 月 7 日

普通高等学校

毕业证书



学生 李宗华 性别 男，一九八四 年 四 月 一 日生，于 二〇〇三 年 九 月至二〇〇七年 七 月在本校 化学工程与工艺 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：河南工业大学　校（院）长：董白银

证书编号：104631200705067119

二〇〇七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码fc3cd804662742babcea7fb93f3a4f1b

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	李宗华	个人编号	41019991784409	证件号码	410102198404010055	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1984-04-01	
参加工作时间	2011-09-01	参保缴费时间	2011-09-08	建立个人账户时间	2011-09	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201109-202512	0.00	0.00	125136.61	37322.11	162458.72	172	0
202601-至今	0.00	0.00	3640.00	0.00	3640.00	5	0
合计	0.00	0.00	128776.61	37322.11	166098.72	177	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									1638.95
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1777.05	3701.4	4482.5	5366.33	9595	9595	9955	10925	14432	15811
2022年	2023年	2024年							
16623	17895	9100							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011									▲	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

电气工程师：李建建


姓名 李建建
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 1 月 2 日
住址 郑州市二七区政通路66
号院5号楼3单元
2007号
公民身份号码 410725198201021659


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局二七分局
有效期限 2018.05.17-2038.05.17

195



从事专业 Speciality：电气

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：初聘

评审通过时间 Time Of Adoption：2013.12

发证单位 Issuing Authority：郑州市人民政府

文件号：郑人社职称[2013]82号

姓名 Full Name：李建建　性别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1982.01　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：郑州市第一建筑工程集团公司

证书编号 Credentials No.：C01047130900076

2014 年 4 月 25 日



硕士研究生

毕业证书

研究生 李建建 性别 男，一九八二 年 一 月 二 日生，于二〇〇七 年 九 月至二〇一〇 年 一 月在 控制理论与控制工程 专业学习，学制 2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中原工学院　校(院、所)长：

证书编号：10465120100200027

二〇一〇 年 一 月 四 日

表单验证号码c99ecacc93bf4a9789eb5f00df345832

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	李建建	个人编号	41019992630118	证件号码	410725198201021659	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1982-01-02	
参加工作时间	2010-09-01	参保缴费时间	2010-09-13	建立个人账户时间	2010-09	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201009-202512	0.00	0.00	126369.87	43330.07	169699.94	184	0
202601-至今	0.00	0.00	2380.00	0.00	2380.00	5	0
合计	0.00	0.00	128749.87	43330.07	172079.94	189	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
								1491.85	1638.95
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
3683.33	4600	4600	7000	10833.33	10833.33	12416.67	12500	12500	12900
2022年	2023年	2024年							
13300	17825	6300							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010									▲	●	●	●	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●
2022	▲	●	●	●	●	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	2023	●	●	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。

人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

给排水工程师：张华


姓名 张华
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 6 月 24 日
住址 河南省西平县杨庄乡仪南村委七组
公民身份号码 412824198706242255


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 西平县公安局
有效期限 2015.09.17-2035.09.17

1641

从事专业 给水排水

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 郑州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2022.03

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局



姓名 张华 性别 男

出生年月 1987.06

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 C20220927019900301641

2023 年 05 月 05 日

成人高等教育

毕业证书



学生 张华 性别 男，一九八七 年 六 月二十四 日生，于二〇一四 年 三 月至二〇一六年 七 月在本校 工程造价 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南工业大学 校（院）长：张元

批准文号：[87]教高三字022号

证书编号：104635201606071711

二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码56d687e49f384205a0ede521cca15aec

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司				
姓名	张华	个人编号	41172161013960	证件号码	412824198706242255
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-06-24
参加工作时间	2015-07-01	参保缴费时间	2015-07-01	建立个人账户时间	2015-07
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201507-202512	0.00	0.00	61136.90	15307.19	76444.09	126	0
202601-至今	0.00	0.00	2312.00	0.00	2312.00	5	0
合计	0.00	0.00	63448.90	15307.19	78756.09	131	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
			2463.95	5445.92	5445.92	5756.17	6638	7529	6754
2022年	2023年	2024年							
8456	6510	6510							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015							▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-23

建筑工程师：吴凤伟



1381

从事专业 建筑施工

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 郑州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2021.12

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局

姓名 吴凤伟 性别 男

出生年月 1990.03

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 C20210927019900301381

2022 年 03 月 03 日

1381



姓　　名　吴凤伟　　性　　别　男

出生年月　1990.03

工作单位　郑州一建集团有限公司

证书编号　G202109270199003013 81

2022 年 03 月 03 日

从事专业　建筑施工

取得职称名称　工程师

取得职称级别　中级

取得方式　评审

评审组织（认定部门）　郑州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间　2021.12

发证单位　郑州市人力资源和社会保障局

证书专用章 4181035002940


姓 名 吴凤伟
性 别 男 民 族 汉
出 生 1990 年 3 月 18 日
住 址 河南省太康县马头镇吴振
岗行政村吴振岗村８６号
公民身份号码 411627199003187415


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 太康县公安局
有效期限 2022.09.21-2042.09.21

普通高等学校

毕业证书



学生 吴凤伟 性别 男，一九九〇年 三 月 十八日生，于 二〇一〇年 九 月至 二〇一三年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州交通职业学院

校（院）长：

证书编号：134981201306002018

二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码101fd367bf7f41779c92eaed0b73b470

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	吴凤伟	个人编号	41019991791626	证件号码	411627199003187415	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1990-03-18	
参加工作时间	2015-12-01	参保缴费时间	2015-12-01	建立个人账户时间	2015-12	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201512-202512	0.00	0.00	56465.19	14037.95	70503.14	121	0
202601-至今	0.00	0.00	1864.00	0.00	1864.00	5	0
合计	0.00	0.00	58329.19	14037.95	72367.14	126	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
			2463.95	4854	4854	5622.08	6958	7923	7727
2022年	2023年	2024年							
8542	4660	4660							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												▲
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

暖通工程师：陈小净


姓名 陈小净
性别 女 民族 汉
出生 1983 年 3 月 3 日
住址 郑州市中原区郑密路48
号院4号楼1单元13号
公民身份号码 410882198303034066


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局中原分局
有效期限 2011.06.16-2031.06.16


普通高等学校
毕业证书
学生 陈小净 性别 女，一九八三 年 三 月 三 日生，于二零零零 年 九 月
至二零零四 年 七 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 四 年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：华北水利水电学院 校（院）长：
证书编号：100781200405001942
二零零四 年 七 月 一 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省专业技术人员
任职资格证书
（高级）

河南省人力资源和社会保障厅

编号：NO 00156186

从事专业 Speciality ..... 公用设备

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications ..... 高级工程师

评审组织 Organization Of Evaluation ..... 河南省工程系列高级考核认定委员会

评审通过时间 Time Of Adoption 2016.12

发证单位 Issuing Authority ..... 河南省人民政府

文件号 豫职改[2017]15号



姓名 Full Name ..... 陈小洋 性别 Sex ..... 女

出生年月 Birthdate ..... 1983.03 籍贯 Native Place .....

工作单位 Work Unit ..... 郑州大学综合设计研究院有限公司

证书编号 Credentials No. B19160900910

2017 年 3 月 28 日

表单验证号码1fac1378670f44518fa61d0f68b72ce1

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	陈小净	个人编号	41119990438933	证件号码	410882198303034066	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1983-03-03	
参加工作时间	2004-06-01	参保缴费时间	2004-06-01	建立个人账户时间	2004-06	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200406-202512	508.88	764.61	63526.68	36412.45	101212.62	263	6
202601-至今	0.00	0.00	1532.40	0.00	1532.40	5	0
合计	508.88	764.61	65059.08	36412.45	102745.02	268	6

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
	546.5	617.2	751.2	834.7	1278	1187	1768.33	2845	3067.67
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1884.83	7685	7685	7685	7685	7685	7685	7685	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3517	3869	3869							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2005	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	●
2006	▲	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	2007	▲	▲	▲	▲	●	●	●	▲	●	●	●	●
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
2010	●	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	▲	●	2011	●	●	▲	▲	●	▲	●	▲	▲	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	●	●	2015	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
2016	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	●	●			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2021	▲	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●
2022	▲	●	●	●	▲	▲	▲	●	▲	▲	●	●	2023	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	▲
2024	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

园林工程师：王雪伟



从事专业 风景园林

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 郑州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2024.11

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局

24125

姓名 王雪伟 性别 女

出生年月 1990.12

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 C20240927019900301200

2024 年 12月 30 日


姓名 王雪伟
性别 女 民族 汉
出生 1990 年 12 月 25 日
住址 河南省商水县谭庄镇田庄村四组
公民身份号码 412723199012252929


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 商水县公安局
有效期限 2018.04.04-2038.04.04

普通高等学校



毕业证书

学生 王雪伟 性别 女，一九九〇 年 十二 月 二十五 日生，于 二〇一三 年 九 月至 二〇一六 年 七 月在本校 工商企业管理 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：河南工程学院　　校（院）长：

证书编号：115171201606001960　　二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码397e8dd9370f4f9085984f4af4faed3f

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	王雪伟	个人编号	41019994010221	证件号码	412723199012252929	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1990-12-25	
参加工作时间	2014-07-05	参保缴费时间	2014-08-01	建立个人账户时间	2014-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201408-202512	0.00	0.00	35141.00	5546.50	40687.50	93	0
202601-至今	0.00	0.00	1680.00	0.00	1680.00	5	0
合计	0.00	0.00	36821.00	5546.50	42367.50	98	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		2231.1	2463.95	2649.35	3057.45	3524.3	3500	5315	5315
2022年	2023年	2024年							
6080	6080	4200							

个人历年各月缴费情况


年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014								●	▲				2015												
2016													2017												
2018						▲	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

市政工程师：路明明



从事专业 Speciality 城建(市政)

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 郑州市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption 2017.06

发证单位 Issuing Authority 郑州市人民政府

文件号 郑人社办〔2017〕217号

路明明
C01047170900060

姓名 Full Name 路明明 性别 Sex 男

出生年月 Birthdate 1988.08 籍贯 Native Place

工作单位 Work Unit 郑州市第一建筑工程集团有限公司

证书编号 Credentials No. C01047170900060

2017 年 8 月 2 日



姓名 路明明

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 8 月 1 日

住址 郑州市管城回族区紫荆山路９１号

公民身份号码 412721198808010637



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 郑州市公安局管城回族分局

有效期限 2021.05.16-2041.05.16

普通高等学校

毕业证书



学生 路明明 性别 男 ，一九八八 年 八 月 一 日生，于 二零零六 年 九 月至二零零九年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州经贸职业学院 校（院）长：

证书编号：134971200906000514 二零零九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码d1968b1504fb44dab2a3ce0ce80aad70

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	路明明	个人编号	41019991974269	证件号码	412721198808010637	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-08-01	
参加工作时间	2009-12-01	参保缴费时间	2009-12-24	建立个人账户时间	2009-12	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
200912-202512	0.00	0.00	70715.67	25541.75	96257.42	193	0
202601-至今	0.00	0.00	1540.00	0.00	1540.00	5	0
合计	0.00	0.00	72255.67	25541.75	97797.42	198	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
							1323.8	1491.85	1638.95
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
2875	2997.5	2500	2743	3766.67	3766.67	5250	8000	8000	8000
2022年	2023年	2024年							
8000	8000	4200							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												▲
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

机械员：李海恒


姓名 李海恒
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 1 月 7 日
住址 河南省新郑市新港办事处
田王５９号附２号
公民身份号码 410184199201074453


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 新郑市公安局
有效期限 2025.07.07-2045.07.07

从事专业 市政公用工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 郑州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2021.03

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局



姓名 李海恒 性别 男

出生年月 1992.01

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 G202009270199003013 52

2021年 05月 10日

普通高等学校

市政

毕业证书



学生 李海恒 性别 男，一九九二 年 一 月 七 日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一三 年 七 月在本校 地下工程与隧道工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南建筑职业技术学院

校（院）长：李宏魁

证书编号：141811201306102516

二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码528d820887dc4fa2aa5da1f3a7c1cb91

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	李海恒	个人编号	41017361188653	证件号码	410184199201074453	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1992-01-07	
参加工作时间	2014-03-01	参保缴费时间	2014-03-01	建立个人账户时间	2014-03	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201403-202512	0.00	0.00	46510.19	13403.66	59913.85	142	0
202601-至今	0.00	0.00	1540.00	0.00	1540.00	5	0
合计	0.00	0.00	48050.19	13403.66	61453.85	147	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	2074	2231.1	2463.95	3000	3057.45	4408.33	5300	5300	5300
2022年	2023年	2024年							
5300	5300	4200							

个人历年各月缴费情况


年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014			▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

标准员：张花越



本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。


河南省专业技术人员

职称证书

（高级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00564832



从事专业 建筑施工

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 河南省工程系列建筑专业副高级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2024.12

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅

2437

姓名 张花越 性别 男

出生年月 1987.11

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 B202409060100638

2025 年 02 月 22 日



姓 名 张花越

性 别 男 民 族 汉

出 生 1987 年 11 月 7 日

住 址 河南省新乡市卫滨区解放大道南１１８号１７号楼２单元１９号

公民身份号码 410526198711073796



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 新乡市公安局卫滨分局

有效期限 2024.05.24-2044.05.24



普通高等学校

毕业证书

学生 张花越 性别 男 ，一九八七 年 十一 月 七 日生，于 二〇〇八 年 九 月至二〇一二年 七 月在本校 会计学 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中原工学院信息商务学院 校（院）长：黄乾

证书编号：135081201205040650 二〇一二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码e0e12b137f124dca89e33088ae0e6a69

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	张花越	个人编号	41019991804715	证件号码	410526198711073796	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1987-11-07	
参加工作时间	2012-09-01	参保缴费时间	2012-09-01	建立个人账户时间	2012-09	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201209-202512	0.00	0.00	71479.54	22037.60	93517.14	160	0
202601-至今	0.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	5	0
合计	0.00	0.00	73719.54	22037.60	95757.14	165	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1777.05	2074	2654.17	3903	5540	5540	5283.13	7852	7850	7850
2022年	2023年	2024年							
7850	10056	5600							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012									▲	▲	▲	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

安全员：崔光音



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）2448786

姓　　名：崔光音

性　　别：男

出 生 年 月：1988年11月28日

企 业 名 称：郑州一建集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年09月26日

有 效 期：2024年08月28日　　至 2027年08月27日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年08月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


姓名 崔光音
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 11 月 28 日
住址 河南省通许县四所楼镇捣
罐庄村4号
公民身份号码 410222198811284 53X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 通许县公安局
有效期限 2020.09.27-2040.09.27

成人高等教育



毕业证书

学生 崔光音 性别 男 ，一九八八 年 十一 月二十八日生，于 二零零七 年 三 月至 二零零九 年 一 月在本校 建筑工程技术 专业 脱产 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：开封职工大学

校（院）长：田进

批准文号：教成字〔1983〕018号

证书编号：506895200906000011

二零零九 年 一 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码627473535d8f48abac5f9acef85a5df2

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	崔光音	个人编号	41022261312344	证件号码	41022219881128453X	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-11-28	
参加工作时间	2018-02-13	参保缴费时间	2020-09-01	建立个人账户时间	2020-09	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202009-202512	0.00	0.00	25418.40	2165.06	27583.46	64	0
202601-至今	0.00	0.00	1680.00	0.00	1680.00	5	0
合计	0.00	0.00	27098.40	2165.06	29263.46	69	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
								2745	5630
2022年	2023年	2024年							
5780	6480	4200							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020									▲	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

质量员：秦青春



证书编码：04117106941170010001

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：秦青春

身份证号：410221197301138013

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年 11月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn


姓 名 秦青春
性 别 男 民 族 汉
出 生 1973 年 1 月 13 日
住 址 河南省杞县阳堌镇西马房村一组
公民身份号码 410221197301138013


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 杞县公安局
有效期限 2015.10.14-2035.10.14

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书



（无国家开放大学钢印无效）

批准文号:(78)教工农字089号

注册证号: 511618202206554026

学生 秦青春 ，性别 男 ，

生于 一九七三 年 一 月 十三 日，于

二〇二二 年 一 月在本校修完

专 科 工商企业管理

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，

符合毕业规定，准予毕业。

校长: 刘法刚

学校: 国家开放大学

二〇二二 年 一 月 二十 日

表单验证号码aa9ef48437734410b06200a206df8d31

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司				
姓名	秦青春	个人编号	41022161562948	证件号码	410221197301138013
性别	男	民族	汉族	出生日期	1973-01-13
参加工作时间	2017-07-01	参保缴费时间	2017-07-01	建立个人账户时间	2017-07
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201707-202512	0.00	0.00	26647.24	5228.06	31875.30	102	0
202601-至今	0.00	0.00	1532.40	0.00	1532.40	5	0
合计	0.00	0.00	28179.64	5228.06	33407.70	107	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
					3057.45	3524.3	2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017							▲	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

施工员：弓利博



证书编码：04118104941180002228

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：弓利博

身份证号：411421199101192075

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年 11月 14日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

297

从事专业 建筑施工

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 郑州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2021.03

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局



姓名 弓利博 性别 男

出生年月 1991.01

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 G202009270199003012360

2021年 05月 10日





普通高等学校

毕业证书



学生 马利博 性别 男，一九九一年 一月 十九日生，于 二〇一〇年 九月至 二〇一三年 七月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：太原工业大学

校（院）长：

证书编号：115221201306003223

二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码1b61b764ccd346eba2540bedeb5dcd7e

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	弓利博	个人编号	41019992242975	证件号码	411421199101192075	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1991-01-19	
参加工作时间	2018-08-03	参保缴费时间	2018-08-01	建立个人账户时间	2018-08	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201808-202512	0.00	0.00	49406.90	7632.30	57039.20	89	0
202601-至今	0.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	5	0
合计	0.00	0.00	51646.90	7632.30	59279.20	94	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
						3524.3	7967	7967	7967
2022年	2023年	2024年							
7967	7967	5600							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018								▲	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

资料员：原艳荣



证书编码：04115114941150000102

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：原艳荣

身份证号：410825199201136042

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年 10月 09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



華北水利水電大學

North China University of Water Resources and Electric Power

毕业证书

学生 原艳荣 ，性别女 ，一九九二 年 一 月 十三 日生，于 二〇一四 年三 月至 二〇一九 年一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，学制 5 年，修完成人高等教育 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：華北水利水電大學 校 长：刘文镪

批准文号：(83) 教成002号

证书编号：100785201905000058

二〇一九 年 一 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 原艳荣

性别 女 民族 汉

出生 1992 年 1 月 13 日

住址 河南省温县赵堡镇北平皋村北区街19排381号

公民身份号码 410825199201136042



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 温县公安局

有效期限 2019.05.06-2039.05.06

从事专业 建筑施工

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 郑州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2021.03

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局



姓名 原艳荣 性别 女

出生年月 1992.01

工作单位 郑州一建集团有限公司

证书编号 C2020092701990030121 6

2021年 03月 10日

表单验证号码d796b2150fae467db66790bbd5778564

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	原艳荣	个人编号	41019992453462	证件号码	410825199201136042	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1992-01-13	
参加工作时间	2011-07-01	参保缴费时间	2011-07-05	建立个人账户时间	2011-07	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201107-202512	0.00	0.00	59097.20	20639.46	79736.66	174	0
202601-至今	0.00	0.00	1680.00	0.00	1680.00	5	0
合计	0.00	0.00	60777.20	20639.46	81416.66	179	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
									1638.95
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
1777.05	2074	2550	3450	4317	4317	5245	5430	5641	6631
2022年	2023年	2024年							
6810	7250	4200							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011							▲	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

材料员：高梦珂



证书编码：04123111000009000256

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：高梦珂

身份证号：410184199501091810

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证


培训机构：郑州市筑建职业技能培训学校有限公司

发证时间：2023年 09月 28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn


姓名 高梦珂
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 1 月 9 日
住址 河南省新郑市郭店镇海寨
44号
公民身份号码 410184199501091810


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 新郑市公安局
有效期限 2021.08.17-2041.08.17


1466
从事专业 建筑施工
取得职称名称 工程师
取得职称级别 中级
取得方式 评审
评审组织（认定部门） 郑州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会
评审（认定）通过时间 2023.10
发证单位 郑州市人力资源和社会保障局
姓名 高梦珂 性别 男
出生年月 1995.01
工作单位 郑州一建集团有限公司
证书编号 C20230927019900301466
2023 年 12 月 05 日

毕 业 证 书



学生　高梦珂　性别 男，一九九五 年 一 月 九 日生，
于 二〇一九 年 三 月至 二〇二一 年 七 月在本校　网络教育
土木工程　专业学习，修完　专科起点本　科教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：中国石油大学（华东）　校　长：

证书编号：104257202105212048

二〇二一年 七 月十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://ww

表单验证号码80492562276a45b38b547eef9aaac381

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	高梦珂	个人编号	41072490033190	证件号码	410184199501091810	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1995-01-09	
参加工作时间	2019-03-01	参保缴费时间	2019-09-01	建立个人账户时间	2019-09	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201909-202512	0.00	0.00	22569.36	2295.69	24865.05	75	0
202601-至今	0.00	0.00	1680.00	0.00	1680.00	5	0
合计	0.00	0.00	24249.36	2295.69	26545.05	80	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	5800	4200							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019									●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	▲	▲	●		●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-02

劳务员（劳资专管员）：朱登红



证书编码：04115113941150000459

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：朱登红

身份证号：410105197104042711

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年 11月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

成人高等教育

毕业证书



学生　朱登红　性别　男，一九七一　年　四　月　四　日生，于　二〇一二　年　三　月至　二〇一四年　七　月在本校　会计学　专业　函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：信阳师范学院　　校（院）长：

批准文号：教成（1993）1号

证书编号：104775201405071683　　二〇一四年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码b6d27e73455c4f6ba91df352cba11f10

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	朱登红	个人编号	41019993379590	证件号码	410105197104042711	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1971-04-04	
参加工作时间	1993-09-01	参保缴费时间	1993-09-01	建立个人账户时间	1995-01	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
199501-202512	4341.66	8940.20	101375.86	54304.01	168961.73	372	0
202601-至今	0.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	5	0
合计	4341.66	8940.20	103615.86	54304.01	171201.73	377	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
77.83	77.83	233.5	222.25	261.33	304.67	339.83	362.08	429.33	424
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
619.75	700	799	926	1500	2000	3500	3000	3300	3500
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
3500	4000	4350	5500	5600	5600	5600	7000	8415	8730
2022年	2023年	2024年							
9214	10199	5600							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994											●	●	1995	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●
1996	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1997	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●
1998	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1999	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2002	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2003	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2004	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2006	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2014	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2015	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●	●	●
2016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-23

标准员：申晓利



证书编码：04124115000620000037

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：申晓利

身份证号：410526199205209560

岗位名称：标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南华中职业技能培训学校有限公司

发证时间：2024年12月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn





普通高等学校

毕业证书



学生 申晓利 性别 女，一九九二 年 五 月 二十 日生，于 二〇一一 年 九 月至 二〇一四 年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：许昌职业技术学院

校（院）长：

证书编号：120671201406001406

二〇一四 年 七 月 一 日

表单验证号码87ddc3a31c8a4b9fbfb47a509bd50691

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	申晓利	个人编号	41052690164234	证件号码	410526199205209560	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1992-05-20	
参加工作时间	2015-10-01	参保缴费时间	2019-03-01	建立个人账户时间	2016-03	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201603-202512	0.00	0.00	31763.36	5299.85	37063.21	101	0
202601-至今	0.00	0.00	1960.00	0.00	1960.00	5	0
合计	0.00	0.00	33723.36	5299.85	39023.21	106	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
			1942	2069	2287	2842	2842	2800	3197
2022年	2023年	2024年							
7200	7320	4900							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2017	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2018	●	▲	●	●									2019			▲	●				▲	●	●	●	●
2020					▲	●	▲	▲	●	▲	●	▲	2021	▲	▲	▲	▲	●	▲	▲	▲	●	▲	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

机械员：李鹏



证书编码：04122112000001000086

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：李鹏

身份证号：410825199201152552

岗位名称：机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：郑州建设教育培训中心

发证时间：2022 年 06 月 20 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



姓名 李鹏

性别 男 民族 汉

出生 1992 年 1 月 15 日

住址 河南省温县番田镇树楼村3排

公民身份号码 410825199201152552



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 温县公安局

有效期限 2021.07.05-2041.07.05



普通高等学校

毕业证书

学生 李鹏 性别 男，一九九二年 一 月 十五日生，于 二〇一一年 九 月至 二〇一五年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：新乡学院 校（院）长：

证书编号：110711201505001848 二〇一五年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

表单验证号码45b2f104ed01419c8bdfff86513db0e8

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199003799　　业务年度：202606　　单位：元

单位名称	郑州一建集团有限公司					
姓名	李鹏	个人编号	41019922038353	证件号码	410825199201152552	
性别	男	民族	汉族	出生日期	1992-01-15	
参加工作时间	2020-07-02	参保缴费时间	2017-05-01	建立个人账户时间	2017-05	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2025-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201705-202512	0.00	0.00	26131.20	2332.65	28463.85	104	0
202601-至今	0.00	0.00	15740.22	0.00	15740.22	5	0
合计	0.00	0.00	41871.42	2332.65	44204.07	109	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
				3082	3082	3372	3121	2745	6010
2022年	2023年	2024年							
6160	6580	4550							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017					□	□	□	□	□	□	□	□
2018	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2019	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2020	□	□	□	□	□	□	▲	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026	●	●	●	●	●								2027												

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

业务查询专用章

打印日期：2026-06-09

6、投标单位（国家、省、市、区级）获奖情况

附表 8、

投标人近 5 年（国家、省、市、区（县）级）获奖情况


（上限 5 项）

号 序	项目名称	奖项名称	获奖时间	授奖机构
1	武陟县人民医院门急诊医技综合楼及地下停车场工程建设项目	2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	2021 年 12 月	中国建筑业协会
2	河南企业联合大厦	2022-2023 年度国家优质工程奖	2023 年 12 月	中国施工企业管理协会
3	青海-河南±800 千伏特高压直流输电及其配套工程（特高压豫南换流变电站）	2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	2023 年 11 月	中国建筑业协会
4	农业路快速通道工程（雄鹰东路--金源东街）	2020-2021 年度国家优质工程奖	2021 年 12 月	中国施工企业管理协会
5	郑州市轨道交通 4 号线工程	2022-2023 年度国家优质工程奖	2023 年 12 月	中国施工企业管理协会

提供近 5 年内（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，以获奖时间为准）获得的最具代表性的施工类奖项的情况，（投标人提供的奖项不超过 5 项，提供奖项超过 5 项的，投标人自行将奖项证明文件由高（优）至低进行排序，招标人按投标人提供的奖项证明文件先后顺序只计取前 5 项，同一个建设工程项目提供多个奖项的，仅认可该建设工程项目提供奖项证明文件顺序第一个奖项）。

证明文件：提供获奖证书扫描件以及其他能反映获奖时间、获奖项目名称、授奖机构等证明材料。

6.1、2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）



證　書

郑州一建集团有限公司：

你单位承建的 武陟县人民医院门急诊医技综合楼及地下停车场工程建设项目 工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二一年十二月

6.2、2022-2023 年度国家优质工程奖



郑州一建集团有限公司

你单位 EPC 总承包的河南企业联合大厦　荣获


2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

6.3、2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）



證　書

郑州一建集团有限公司：

你单位参加建设的青海-河南±800千伏特高压直流输电及其配套工程（特高压豫南换流变电站）工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　土建工程

特发此证。

二〇二三年十一月

6.4、2020-2021 年度国家优质工程奖



6.5、2022-2023 年度国家优质工程奖



郑州一建集团有限公司

你单位参建的郑州市轨道交通4号线工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

7、投标人相关承诺

附件 9、

投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人：深圳市特发集团有限公司

为确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1 号）、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11 号）、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府[2015]73 号）》的规定，安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、经认真核查，本工程拟派项目负责人没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。

2、经认真核查，本工程拟派项目经理未存在项目负责人更换后，6 个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。

3、我司承诺：拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发〈深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定〉的通知》（深建规〔2022〕1 号）规定，满足本工程办理施工许可证条件。

4、我司承诺：本项目中标后，项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换，若确需更换，按合同有关条款执行。

投标人：郑州一建集团有限公司（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日 期：2026 年 06 月 24 日

附件 10、

承诺函

致：深圳市特发集团有限公司（招标人）

我单位参加深高公园C区项目空腔体育馆及综合赛事训练馆南楼总承包工程的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚的。

（10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（11）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（12）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人：郑州一建集团有限公司（单位公章）

法定代表人：　　（签字或盖章）

日 期：2026 年 06 月 24 日

附件 10、

承诺函

致：深圳市特发集团有限公司（招标人）

我单位参加深高公园C区项目空腔体育馆及综合赛事训练馆南楼总承包工程的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚的。

（10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（11）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（12）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人：郑州一建集团有限公司（单位公章）

法定代表人：　　（签字或盖章）

日 期：2026 年 06 月 24 日