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1、企业业绩 

投标人近三年签订同类工程合同的项目情况 

序号 工程名称 
合同价款 

（万元） 
建设单位 开始时间 完成时间 

1 南山建工村 05-02 地块公共

住房勘察 
1040.13625 深圳市南山区建筑

工务署 2024 年 6 月 服务中 

2 

光明区凤凰街道轨道 13 号

线车辆段片区重点城市更新

项目（二期）02-12 地块勘

测 

685.310632 深圳市润宏房地产

有限公司 2024 年 8 月 2024 年 10 月 

3 
南山区妇幼保健院同乐北新

址（一期）建设工程项目勘

察 

556.0569 深圳市南山区建筑

工务署 2025 年 6 月 服务中 

4 东莞滨海湾新区路东安置房

建设工程（勘察设计） 
勘察

407.665236 
东莞市虎门镇路东

股份经济联合社 2024 年 5 月 2025 年 3 月 

5 吉华街道水径九年一贯制学

校新建工程（勘察） 
309.38 深圳市龙岗区建筑

工务署 2023 年 8 月 2023 年 12 月 

 合同额总计 2998.549018    

备注：附合同关键页。 
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（1）南山建工村 05-02 地块公共住房勘察（合同额 1040.13625 万元） 
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（2）光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区重点城市更新项目（二期）02-12 地块勘测服务（合同额 685.310632
万元） 
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（3）南山区妇幼保健院同乐北新址（一期）建设工程项目勘察（合同额 556.0569 万元） 
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（4）东莞滨海湾新区路东安置房建设工程（勘察设计）（合同额勘察 407.665236 万元） 
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（5）吉华街道水径九年一贯制学校新建工程（勘察）（合同额勘察 309.38 万元） 
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2、拟派项目负责人类似工程业绩 

拟派项目负责人类似工程业绩情况 

备注：附合同关键页、竣工验收证明、担任项目负责人证明。 

序号 项目名称 建设单位名称 合同金额 合同签订时间 竣工验收时间 

1 龙岗区第六人民医院

二期工程（勘察） 
深圳市龙岗区建筑工

务署 782 万元 2019 年 1 月 8 日 2024 年 10 月 28 日 

2 福田中学改扩建工程

项目勘察 
深圳市万科房地产有

限公司 631.94 万元 2018 年 6 月 19 日 2023 年 12 月 21 日 

3 横岗文体广场改造工

程（勘察） 

深圳市龙岗区建筑工

务署 
（华润（深圳）有限

公司代建） 

457 万元 2020 年 6 月 16 日 2024 年 11 月 29 日 

4 
深圳市智能网联交通

测试示范平台（勘察

测量） 

深圳市坪山区建筑工

务署 345.7672 万元 2019 年 8 月 26 日 2024 年 4 月 30 日 

5 龙岗区委党校迁址重

建工程（勘察） 

深圳市龙岗区建筑工

务署 
（华润（深圳）有限

公司代建） 

296 万元 2021 年 11 月 15 日 2023 年 12 月 25 日 

 合同额总计  2512.707   
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（1）龙岗区第六人民医院二期工程（勘察）（合同额 782 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（2）福田中学改扩建工程项目勘察（合同额 631.94 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（3）横岗文体广场改造工程（勘察）（合同额 457 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（4）深圳市智能网联交通测试示范平台（勘察测量）（合同额 345.7672 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（5）龙岗区委党校迁址重建工程（勘察）（合同额 296 万元） 
①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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3、履约评价 

企业近三年履约评价 

序

号 项目名称 建设单位名称 履约评价时间 履约评价等级 查询网址 

1 
南山区白石岭区域天

然气管线调整工程

（勘察） 

建设单位：深圳市南

山区水务局 
代建单位（评价单

位）：深圳市利源水

务设计咨询有限公司

/深圳市水务（集

团）有限公司 

2025 年 6 月

30 日 
优秀 

（90 分） / 

2 
创新 11 街通道 1 工

程勘察 
深圳市前海建设投资

控股集团有限公司 
2025 年 1 月 8

日 
优秀 

（92 分） 

https://cgmh.dmp.qhholdi
ng.com/qhkg/custom-

menu?menuId=3a182f29-
9500-3de2-4b8e-

089fa70ef410 

3 
光明区薯田蒲学校

（暂定名）建设工程

（勘察） 

深圳市光明区建筑工

务署 
2024 年 8 月

27 日 
良好 

（88 分） 

http://www.szgm.gov.cn/g
mjzgwj/gkmlpt/content/11
/11525/post_11525900.ht

ml#19389 

4 
吉华街道水径九年一

贯制学校新建工程

（勘察） 

深圳市龙岗区建筑工

务署 
2026 年 2 月 4

日 
良好 

（85 分） 

http://www.lg.gov.cn/lgjzg
wj/gkmlpt/content/12/126
34/post_12634873.html#7

302 

5 
坪山区人民医院迁址

重建（勘察） 
深圳市坪山区建筑工

务署 
2026 年 2 月

10 日 良好 

http://www.szpsq.gov.cn/p
sjzgwj/gkmlpt/content/12/
12641/post_12641404.htm

l#16821 
 

备注：附履约评价证明。 

https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410
https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410
https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410
https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410
https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.lg.gov.cn/lgjzgwj/gkmlpt/content/12/12634/post_12634873.html#7302
http://www.lg.gov.cn/lgjzgwj/gkmlpt/content/12/12634/post_12634873.html#7302
http://www.lg.gov.cn/lgjzgwj/gkmlpt/content/12/12634/post_12634873.html#7302
http://www.lg.gov.cn/lgjzgwj/gkmlpt/content/12/12634/post_12634873.html#7302
http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12641/post_12641404.html#16821
http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12641/post_12641404.html#16821
http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12641/post_12641404.html#16821
http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12641/post_12641404.html#16821
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（1）南山区白石岭区域天然气管线调整工程（勘察）（优秀） 
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（2）创新 11 街通道 1 工程勘察（优秀） 

查询网址：https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410 
 

 

https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410
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（3）光明区薯田蒲学校（暂定名）建设工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389 
 

 

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
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（4）吉华街道水径九年一贯制学校新建工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.lg.gov.cn/lgjzgwj/gkmlpt/content/12/12634/post_12634873.html#7302 

 
 

 

http://www.lg.gov.cn/lgjzgwj/gkmlpt/content/12/12634/post_12634873.html#7302
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（5）坪山区人民医院迁址重建（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12641/post_12641404.html#16821 

 

http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12641/post_12641404.html#16821
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4、项目管理班子人员配备情况 

拟投入的项目管理班子人员配备情况 

序号 拟在本项目中从事职务 姓名 学历 注册资格（专业） 职称 

1 项目负责人 简万成 本科 注册岩土工程师 教授级高级工程师 

2 项目技术负责人 卢亮 本科 注册岩土工程师 正高级工程师 

3 总审定人、技术顾问 周载阳 硕士研究生 注册岩土工程师 教授级高级工程师 

4 勘察审核人 高翔 硕士研究生 注册岩土工程师 教授级高级工程师 

5 勘察专项负责人 孙杨林 专科 / 高级工程师 

6 测量、管线探测审核人 周志峰 本科 / 正高级工程师 

7 测量专项负责人 王少娟 本科 注册测绘师 高级工程师 

8 管线探测专项负责人 黄建生 本科 / 高级工程师 

9 工程物探、原位测试

（含土壤氡浓度检测）

 

陈海龙 本科 / 高级工程师 

10 土工试验（含特殊试

验）专项负责人 周学良 硕士研究生 注册岩土工程师 正高级工程师 

11 质检负责人 涂芬芬 硕士研究生 / 岩土高级工程师 

12 安全主任 唐冬 本科 中级注册安全工程师 工程师 

13 其他主要技术人员 苏莹 硕士研究生 注册测绘师 高级工程师 

14 其他主要技术人员 宁皓 本科 / 高级工程师 

15 其他主要技术人员 文福林 本科 / 工程师 

16 其他主要技术人员 吉仁贵 本科 / 工程师 

17 其他主要技术人员 郑邵铎 硕士研究生 / 工程师 

18 其他主要技术人员 董长城 本科 / 工程师 

19 其他主要技术人员 王京京 专科 / 助理工程师 

20 其他主要技术人员 徐磊 专科 / 助理工程师 

21 其他主要技术人员 朱振 本科 / 助理工程师 

22 其他主要技术人员 孔庆天 本科 / 助理工程师 

23 其他主要技术人员 祝绕涛 硕士研究生 / 技术员 

备注：附人员毕业证、职称证、注册证（如有）、社保证明。 
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（1）简万成（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（2）卢亮（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（3）周载阳（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（4）高翔（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（5）孙杨林（高级工程师） 
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（6）周志峰（正高级工程师） 
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（7）王少娟（注册测绘师、高级工程师） 
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（8）黄建生（高级工程师） 
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（9）陈海龙（高级工程师） 
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（10）周学良（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（11）涂芬芬（岩土高级工程师） 
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（12）唐冬（中级注册安全工程师、工程师） 
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（13）苏莹（注册测绘师、高级工程师） 
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（14）宁皓（高级工程师） 
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（15）文福林（工程师） 
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（16）吉仁贵（工程师） 
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（17）郑邵铎（工程师） 
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（18）董长城（工程师） 
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（19）王京京（助理工程师） 
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（20）徐磊（助理工程师） 
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（21）朱振（助理工程师） 
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（22）孔庆天（助理工程师） 
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（23）祝绕涛（技术员） 
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5、投标人基本情况一览表 

投标人基本情况一览表 

序

号 
投标单位名

称 
企业性质 

（勾选其一） 

是否属于中

小企业（勾

选其一） 
企业业绩 拟派项目负责人业绩 企业资质 项目管理人员规

模 履约评价 

示

例 

建设综合勘

察研究设计

院有限公司 

☐民营企业 
☐国有企业 
其他：混合所

有制（自行填

写） 

☐是 
否 

1、项目名称：南山建工

村 05-02 地块公共住房勘

察项目；建设单位：深圳

市南山区建筑工务署；合

同金额：1040.13625 万

元；合同签订时间：2024
年 6 月 10 日； 
 
2、项目名称：光明区凤凰

街道轨道 13 号线车辆段

片区重点城市更新项目

（二期）02-12 地块勘测项

目；建设单位：深圳市润

宏房地产有限公司；合同

金额：685.310632 万元；

合同签订时间：2024 年 8
月； 
 
3、项目名称：南山区妇幼

保健院同乐北新址（一期）

建设工程项目勘察项目；

建设单位：深圳市南山区

建筑工务署；合同金额：

556.0569 万元；合同签订

时间：2025 年 6 月 11 日； 
 
4、项目名称：东莞滨海湾

新区路东安置房建设工程

（勘察设计）项目；建设

单位：东莞市虎门镇路东

1、项目名称：龙岗区

第六人民医院二期工

程（勘察）项目；建

设单位：深圳市龙岗

区建筑工务署；合同

金额：782 万元；竣工

验收时间：2024 年 10
月 28 日 
 
2、项目名称：福田中

学改扩建工程项目勘

察项目；建设单位：

深圳市万科房地产有

限公司；合同金额：

631.94 万元；竣工验

收时间：2023 年 12 月

21 日 
 
3、项目名称：横岗文

体广场改造工程（勘

察）项目；建设单

位：深圳市龙岗区建

筑工务署（华润（深

圳）有限公司代建）；

合同金额：457 万元；

竣工验收时间：2024
年 11 月 29 日 
 
4、项目名称：深圳市

智能网联交通测试示

工程勘察综

合类甲级 

共配置 23 人 
具体岗位如下： 
1、项目负责

人：1 人 
2、项目技术负

责人：1 人 
3、总审定人、

技术顾问：1 人 
4、勘察审核

人：1 人 
5、勘察专项负

责人：1 人 
6、测量、管线

探测审核人：1
人 
7、测量专项负

责人：1 人 
8、管线探测专

项负责人：1 人 
9、工程物探、

原位测试（含土

壤氡浓度检测）

专项负责人：1
人 
10、土工试验

（含特殊试验）

专项负责人：1
人 

1、项目名称：南山

区白石岭区域天然气

管线调整工程（勘

察）项目；履约评

价：优秀（90 分）；

评价时间：2025 年 6
月 30 日；评价单

位：深圳市利源水务

设计咨询有限公司 
 
2、项目名称：创新

11 街通道 1 工程勘

察项目；履约评价：

优秀（92 分）；评价

时间：2025 年 1 月 8
日；评价单位：深圳

市前海建设投资控股

集团有限公司 
 
3、项目名称：光明

区薯田蒲学校（暂定

名）建设工程（勘

察）项目；履约评

价：良好（88 分）；

评价时间：2024 年 8
月 27 日；评价单

位：深圳市光明区建

筑工务署 
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股份经济联合社；合同金

额：勘察 467.665236万元；

合同签订时间：2024 年 5
月 12 日； 
 
5、项目名称：吉华街道

水径九年一贯制学校新建

工程（勘察）项目；建设

单位：深圳市龙岗区建筑

工务署；合同金额：

309.38 万元；合同签订时

间：2023 年 8 月 25 日。 

范平台（勘察测量）；

建设单位：深圳市坪

山区建筑工务署；合

同金额：345.7672 万

元；竣工验收时间：

2024 年 4 月 30 日 
 
5、项目名称：龙岗区

委党校迁址重建工程

（勘察）；建设单位：

深圳市龙岗区建筑工

务署（华润（深圳）

有限公司代建）；合同

金额：296 万元；竣工

验收时间：2023 年 12
月 25 日 

11、质检负责

人：1 人 
12、安全主任：

1 人 
13、其他主要技

术人员：11 人 
（可自行添加） 

4、项目名称：吉华

街道水径九年一贯制

学校新建工程（勘

察）项目；履约评

价：良好（85 分）；

评价时间：2026 年 2
月 4 日；评价单位：

深圳市龙岗区建筑工

务署 
 
5、项目名称：坪山

区人民医院迁址重建

（勘察）项目；履约

评价：良好；评价时

间：2026 年 2 月 10
日；评价单位：深圳

市坪山区建筑工务署 
注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知三、招投标须知正文（六）定标《资信标要求一览表》 
（2）投标人须对填写的内容真实性负责。 
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6、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书 

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法 

分包承诺书 

致：深圳市南山区建筑工务署 

工程名称：蛇口体育中心拆除重建项目勘察（填写完整的工程名称） 

我方建设综合勘察研究设计院有限公司（投标人）在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，

就参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺： 

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法

规及规章的规定，切实履行承包单位职责，遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。 

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果： 

1.愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等； 

2.给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。 

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。 

特此承诺。 

 
 
 
单位（盖章）：建设综合勘察研究设计院有限公司 

单位地址：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号 TCL 科学园区 E1-10A 

法定代表人（签字或签章）：                   

日期：2026 年 7 月 6 日 
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