

工程编号：2604-440300-04-01-735065001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：深圳博物馆 2026 年“深圳改革开放史”展览改造项目

投标文件内容：_____ 资信文件 _____

投标人：上海宽创国际文化科技股份有限公司、深圳市德勤建工集团有限公司

日期：2026年07月07日

目录

投标文件内容： 资信文件.....	1
一、企业同类项目业绩.....	3
（一）湖北三峡移民博物馆项目陈列布展及智能化(安防)EPC 工程总承包.....	3
（二）世界灌溉工程遗产东风堰文旅融合项目--夹江县水情陈列项目(二期工程).....	16
（三）宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包项目.....	29
（四）顺昌县博物馆陈列展览建设工程(二次招标).....	38
（五）阿克苏地区库车市龟兹博物馆陈展项目一期.....	43
（六）战时故宫宋祠聚落建设项目(一期)宋祠博物馆工程——展陈工程.....	53
（七）浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程（展陈装修部分）设计与施工.....	68
（八）安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段 1-10）.....	85
（九）涪陵区邱家榨菜遗址保护利用工程(展陈部分).....	96
（十）郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包(EPC).....	108
二、项目经理个人能力.....	119
三、项目经理同类工程业绩.....	126
（一）雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目.....	126
（二）中国大陈岛两岸乡情文化馆展陈工程（重新招标）.....	140
（三）海南大学校史馆展陈项目（二次招标）.....	145
四、设计负责人个人能力.....	160
五、拟投入本项目人员情况.....	164
（一）项目经理.....	166
（二）设计负责人.....	172
（三）技术负责人.....	175
（四）多媒体负责人.....	178
（五）装饰负责人.....	181
（六）土建工程师.....	184
（七）强电工程师.....	187
（八）弱电工程师.....	190
（九）暖通工程师.....	193
（十）给排水工程师.....	196
（十一）质量负责人.....	199
（十二）安全负责人.....	202
（十三）安全员.....	205
（十四）劳资专管员.....	208
（十五）施工员.....	211
（十六）材料员.....	214
（十七）资料员.....	217
（十八）造价工程师.....	220
六、纳税情况.....	223
（一）2023 年度.....	223
（二）2024 年度.....	225
（三）2025 年度.....	229
七、财务报告.....	235
（一）2023 年度.....	235
（二）2024 年度.....	259
（三）2025 年度.....	282
八、其他.....	306
（一）投标人资信要求汇总一览表.....	306



1、营业执照	309
(二) 承诺函.....	310
(三) 投标人控股及管理关系情况申报表.....	312



一、企业同类项目业绩
(一) 湖北三峡移民博物馆项目陈列布展及智能化(安防)EPC 工程总承包

工 程 建 设 项 目 招 投 标

中 标 通 知 书



秭归县公共资源交易监督管理办公室（局）制

致：上海宽创国际文化科技股份有限公司

你方于 2022 年 6 月 28 日所递交的湖北三峡移民博物馆项目陈列布展及智能化（安防）EPC 工程总承包投标文件经评标委员会评定已被我方接受，被确定为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 15 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方洽谈工程总承包合同。

你方收到中标通知书后，请于 2022 年 7 月 20 日前到秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司洽谈合同，有效期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

特此通知。

附：中标人的投标文件主要内容一览表



招标人：秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司（盖单位章）

法定代表人：张明（签章）



2022 年 7 月 5 日

中标人的投标文件主要内容一览表

工程名称：湖北三峡移民博物馆项目陈列布展及智能化（安防）EPC 工程总承包

工程总承包项目经理	姓 名	李 华		
	建造师专业	建筑工程	证书编号	沪 1312020202100976
工程规模	场馆陈列布展建筑面积约 5640 平方米。			
招标范围	①展陈大纲及设计方案的深化设计；②场馆功能服务区的建筑装饰装修设计及施工；③场馆展示区藏品等内容的布展、建筑装饰装修设计及施工；④场馆建筑智能化（安防）工程深化设计及施工；⑤展品展项、多媒体、声光电、功能性等一切与项目相关的所有设备采购安装；⑥规划馆等其他相关布展、景观及配套建设内容的设计与施工。			
中标价	价格系数：96.60%		工期承诺	300 日历天
质量承诺	①设计质量要求：设计提交的成果必须符合国家和地方现行规范和标准要求，各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求；满足招标人下达的设计任务书的要求；深化设计方案及相关技术文件能够充分表达设计的内容，突出湖北三峡移民、三峡自然人文景观、屈原（龙舟）文化、秭归规划成就展陈等设计创新理念，清晰的表达设计思路，准确把握招标人的期望目标。②施工质量要求：工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。③设备、材料等一切与项目相关采购安装质量要求：达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求。			
安全承诺	施工达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，避免发生安全事故。			
备 注	设计负责人： 陈旋,注册一级建筑师,20193302740 施工项目负责人：付爽,注册一级建造师,沪 1312020202102228 施工技术负责人：李艳,高级工程师,B080710027 安全员：刘泓伶,安全员,沪建安 C(2019)1201064 施工员：门威康,施工员,31181020000467 质量员：宋佳,质量员,0312110700010000012			

中标人法人代表或其授权委托人签收：



2022 年 7 月 7 日

GF—2020—0216

工程编号: _____

合同编号: _____

建设工程总承包合同



中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分合同协议书

发包人（全称）：秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司

承包人（全称）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：湖北三峡移民博物馆项目陈列布展及智能化（安防）EPC 工程总承包。
- 2.工程地点：秭归县城滨湖路北侧与木鱼岛相接位置西北侧，金湖路东侧。
- 3.工程审批、核准或备案文号：秭发改审批(2020)125号。
- 4.资金来源：上级补助资金和地方配套。
- 5.工程内容及规模：智能化（安防）、展览展示、征集收藏、学术研究、教育传播、旅游接待等综合功能。场馆陈列布展建筑面积约 5640 平方米。
- 6.工程承包范围：①展陈大纲及设计方案的深化设计；②场馆功能服务区的建筑装饰装修设计及施工；③场馆展示区藏品等内容的布展、建筑装饰装修设计及施工；④场馆建筑智能化（安防）工程深化设计及施工；⑤展品展项、多媒体、声光电、功能性等一切与项目相关的所有设备采购安装；⑥规划馆等其他相关布展、景观及配套建设内容的设计与施工。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 7 月 14 日。

计划开始现场施工日期：2022 年 11 月 1 日，实际开工日期以现场监理下达的开工令为准。

计划竣工日期：2023 年 8 月 31 日，从开工令起算，后推 300 天。

工期总日历天数：300 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

①设计质量要求：设计提交的成果必须符合国家及地方现行规范和标准要求，各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求；满足招标人下达的设计任务书的要求。深化设计方案及相关技术文件能够充分表达设计的内容，突出湖北三峡移民和三峡自然人文景观、龙舟文化、秭归规划成就展陈等设计创新理念，清晰的表达设计思路，准确把握招标人的期望目标。

②施工质量要求：工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

③设备、材料等一切与项目相关采购安装质量要求：达到国家现行行业标准及规范要求且满足招标人采购需求。

四、签约合同价与合同价格形式

合同价格暂定为人民币（大写 陆仟壹佰捌拾贰万肆仟元整）（小写金额：61,824,000.00 元），报价价格系数 96.6%；本暂定金额已乘报价系数。

1、设计费：采用固定总价。

设计费为人民币（大写 伍拾玖万壹仟壹佰玖拾贰元整）（小写金额：591,192.00 元）；按基准价格 61.2 万元的基础上，根据中标价格系数确定。设计费用=基准价格×价格系数。设计费采用总价包干方式，设计费总价在合同实施过程中一律不予调整。

2、建安工程费：采用固定单价。

建安费暂定为人民币（大写 陆仟壹佰贰拾叁万贰仟捌佰零捌元整）（小写金额：61,232,808.00 元），本金额已乘报价系数；按评审金额的基础上，根据中标价格系数确定。建安工程费=评审金额×价格系数。

3、项目建安工程费实行总价控制，最终建设规模、建设内容及建设标准及质量技术标准，以发包人在正式施工前，依据施工图纸、施工组织设计、编制的预算报告报送审核，最终以评审结果为准。除招标文件或本合同中约定可以变更或调整价款外，合同单价一律不予调整。该合同单价作为施工期间进度款的支付及竣工结算依据。最终价款按合同约定的结算原则及承包人投标价格系数进行价款结算，最终结算价款以审计报告为准。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：李华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2022 年 07 月 14 日订立。

九、订立地点

本合同在 湖北宜昌秭归县 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章或合同专用章）	承包人：（公章或合同专用章）
发包人法人代表或委托代理人（签字）	承包人法人代表或委托代理人（签字）
电话：0717-2882956	电话：021-51691922
传真：\	传真：021-38830236
地址：秭归县茅坪镇平湖大道22号	地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路1518 号
开户银行：秭归农村商业银行营业部	开户银行：工商银行上海科苑支行
账号：82010000002109297	账号：1001133419006705766
纳税人识别号：91420527MA488QKL5G	纳税人识别号：91310115777626379G
签订日期：2022年07月14 日	签订日期：2022年07月 14 日

建筑工程竣工验收报告



工程名称: 湖北三峡移民博物馆项目陈列布展及智能化(安防)
EPC工程总承包

建设单位: 秭归紫昕集团有限责任公司

湖北省建设厅制

工程名称	湖北三峡移民博物馆项目陈列布展及智能化（安防）EPC工程总承包		结构类型、层数	地上2层/地下1层
建设单位	秭归紫昕集团有限责任公司		施工面积	6000 m²
施工单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司		基础类型	
监理单位	湖北华隆工程管理有限公司		工程总造价	6182.4 万元
项目经理	李 华		技术负责人	付 爽
开工日期	2023年7月30日		竣工验收日期	2024年6月7日
工程完成设计与合同所约定内容情况	已按设计图纸及施工合同完成所约定的全部施工内容			
验收组织形式	成立验收小组，各参建单位项目负责人和 有关专家参加的验收组，按照验收程序进行验收。			
验收组 成情况	专业	成员名单		
		詹忠麟		
		高波		
		杨文江		
		李 华		
		付 爽		
		李 明		
		何国国		
	验收组组长：		何国国	

竣工 验收 程序	1、建设单位组织、成立验收组； 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； 3、审阅各参建单位提供的工程档案资料； 4、查验工程实体质量； 5、形成工程竣工验收意见；
工程竣工验收 验收组 验收意见	建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位在工程项目管理过程中执行基本建设程序，坚持先 勘察，后设计、再施工的原则。
	对工程设计、施工、监理等方面的评价： 工程设计、施工、监理等单位的质量行为符合有关质量管理规定的 要求，在施工过程中，各责任主体责任落实到位，质量管理体系健 全，运行正常。
	对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出整体评价： 工程质量符合工程强制性标准和设计文件要求，质量保证 措施有力，质量管理体系健全，运行正常，确保工程质量达到 良好的效果，同意竣工验收。
参加验收人员签字：	李付强 李付强 李付强 李付强 李付强 李付强 李付强 李付强

工程竣工验收情况	项目	验收记录		验收结论
	分部工程	共 5 分部 经查 5 分部 符合标准及设计要求 5 分部	所有分部工程质量验收合格	
质量控制资料	共 24 项 经审查符合要求 24 项 经核定符合规范要求 24 项	质量控制资料全部符合有关规定		
安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项 符合要求 8 项 共抽查 5 项 符合要求 5 项 经返工处理符合要求 0 项	抽查及抽查结果全部符合规定		
观感质量验收	共抽查 17 项 符合要求 17 项 不符合要求 0 项	良好		
参建各方竣工验收意见	施工单位（公章）  项目负责人：李年 年 月 日			
	设计单位（公章）  项目负责人：陈婷婷 年 月 日			
	监理单位（公章）  总监理工程师：高波 年 月 日			
	建设单位（公章）  项目负责人：向建国 年 月 日			

业主满意度评价证明

湖北三峡移民博物馆项目陈列布展及智能化(安防)EPC 工程总承包(项目名称), 业主单位为秭归紫昕国有资本投资开发有限责任公司(曾用名, 现为秭归紫昕集团有限责任公司), 该项目承包人上海宽创国际文化科技股份有限公司。

工程内容及规模:智能化(安防)、展览展示、征集收藏、学术研究、教育传播、旅游接待等综合功能。场馆陈列布展面积约 5640 m²。

工程承包范围:①展陈大纲及设计方案的深化设计;②场馆功能服务区的建筑装饰装修设计与施工;③场馆展示区藏品等内容的布展、建筑装饰装修设计与施工;④场馆建筑智能化(安防)工程深化设计及施工;⑤展品展项、多媒体、声光电、功能性等一切与项目相关的所有设备采购安装;⑥规划馆等其他相关布展、景观及配套建设内容的设计与施工。

工程考核评价:在本项目工程施工过程中, 该项目承包人合同履行情况良好, 工程质量达到合格标准, 我单位对于施工质量和成品效果满意。

特此证明!





公众号 · 宽创国际

(二) 世界灌溉工程遗产东风堰文旅融合项目--夹江县水情陈列项目 (二期工程)

中标通知书

上海宽创国际文化科技股份有限公司 (中标人名称):

你方于 2022 年 8 月 12 日 (投标日期) 所递交的世界灌溉工程遗产东风堰文旅融合项目--夹江县水情陈列项目(二期工程) (项目名称) 设计施工总承包 / 标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 设计费投标报价下浮比例 3.10%; 施工建安费投标报价下浮比例 3.10%。

工期: 150 日历天 (5 个月) (其中: 设计周期: 30 日历天; 施工工期 120 日历天 (4 个月))。

工程质量: (1) 设计质量标准: 符合现行国家规范、标准、规程、条例等的相关要求。(2) 施工质量标准: 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准, 满足设计要求, 达到合格标准。

项目经理: 肖武涛 (姓名)

设计负责人: 李艳 (姓名)

施工负责人: 肖武涛 (姓名)

请你方在接到本通知书后的 30 日内到夹江县益鑫国有资产经营有限公司 (指定地点) 与我方签订设计施工总承包合同。在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 夹江县益鑫国有资产经营有限公司 (盖单位章)

法定代表人: 梁胜 (签字或盖章)

2022 年 8 月 23 日

GF-2020-0216

建设工程总承包合同



中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：夹江县益鑫国有资产经营有限公司

承包人（全称）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就世界灌溉工程遗产东风堰文旅融合项目—夹江县水情陈列项目（二期工程）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：世界灌溉工程遗产东风堰文旅融合项目—夹江县水情陈列项目（二期工程）。

2. 工程地点：夹江县世遗广场。

3. 工程审批、核准或备案文号：夹发改投资〔2019〕70号。

4. 资金来源：东风堰文旅融合专项债。

5. 工程内容及规模：依据本项目布展大纲，对夹江县水情陈列馆进行陈列布展，陈列布展面积约4710m²，世遗广场部分公共区域文创及景观打造。包含展厅吊顶、地面、墙体等常规装饰；展台、展板、模型、多媒体展示（含相关影片制作），综合布线、设备、多媒体系统集成的采购及安装（含移动导览、智能展示系统、查询系统、投影演示系统、专业灯光及音响系统、中央控制系统）、互动软件开发、平面设计制作等专业项目；景观、场景制作、雕塑绘画等艺术创作；完善配套附属设施。本项目建成后应达到申报三级博物馆的要求。

工程实施内容包括本项目施工图设计、施工、材料及设备采购及工程缺陷责任期内的缺陷修复和质量保修期内的保修等全过程的工作：

施工图设计：

（1）深化创意布展：根据展示主题、展示内容框架要求等，针对室内布展总体策划、功能和展区布局、展项内容、交通流线组织、展示方式和手段、数字及多媒体系统运用等具备展示功能、综合运用等多功能、智能化展示全部设计内容、创造性提出创新创意方案。

（2）深化初步设计并完成施工图设计：根据招标人对方案的深化及完善要求，对布展初步设计方案进行深化、完善，通过招标人批准。包括（但不限于）：

①深化建筑装饰装修设计：展馆区域内建筑装饰（含智能化系统以及与建筑土建部分已实施的设施设备协调等）设计方案；

②深化展区陈列布展设计：展台、展板、多媒体展示（含相关影片制作方案）、实体模型、智能导览系统等内容的设计方案。

③深化布展文案编制。

④施工图设计：达到施工图设计的深度要求，有效指导施工。

（3）施工过程及后续服务工作。

施工：本工程的施工内容包括但不限于：主题布展区陈列布展施工；室内布展、消防、暖通、文创、中庭园林景观、展柜、模型、场景、室外雕塑、多媒体系统集成的采购及安装（含移动导览、智能展示系统、查询系统、投影演示系统、专业灯光及音响系统、中央控制系统）平面内容、土建遗留部分等确保整个展馆各项功能使用的全部内容；展馆后期维修及对展馆讲解员的讲解培训等一系列售后服务；以及竣工验收合格后工程缺陷责任期内的缺陷修复和质量保修期内的保修等全过程的工作，并对项目的质量、安全、工期、造价、环境保护等负责。

以上工作内容以实际工作内容为准。

6. 工程承包范围：完成本项目设计、施工、材料及设备采购及工程缺陷责任期内的缺陷修复和质量保修期内的保修等全过程的工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：2022 年 8 月 26 日。

计划开始现场施工日期：2022 年 9 月 24 日。

计划竣工日期：2023 年 1 月 22 日。

工期总日历天数：150 天，（其中：设计周期：30日历天；施工工期120日历天（4个月））；

工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：

1、工程设计质量标准：符合国家现行的设计相关标准，规范规定，并满足施工要求。

2、施工质量标准：符合国家现行的施工及验收相关标准，工程施工质量达到合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

（1）施工图设计费暂定合同价（大写）：柒拾叁万柒仟零玖拾肆元零捌分，小写：¥737094.08 元（包含但不限于施工图设计阶段的施工图设计<不含方案设计和初设>、招标项目全部工程优化设计方案、施工现场配合服务、后期相关服务等工作）。

根据夹江县财政投资评审中心出具的本项目相关服务费最高限价的评审函（夹财评函（2022）74

号）中，暂按本项目预估建安投资金额5179.89万元为计费额，建筑工程专业调整系数1.0，技术要求较复杂的小型公共建筑工程复杂程度调整系数1.0，室内装修设计附加调整系数1.5，室内装修工程施工图设计所占比例50%。

施工图设计费最终结算价款以本项目（二期工程）工程审定的施工图预算金额（如没有，可按审定的结算金额）为计费额，按照“夹财评函（2022）74号”的计算方式计算后结合中标人的投标报价比例，同比例调整。

(2) 本项目施工费下浮比例为 3.10 %，施工费暂定合同价（大写）：伍仟零壹拾伍万叁仟肆佰零伍元壹角，小写：¥50153405.10 元。施工费最终结算价按照夹江县财政投资评审中心根据现行清单、定额及相关配套文件结合投标人下浮比例审定出的实际结算评审金额。

施工图预算根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定和配套文件执行，本项目造价风险按照四川省《规范建设工程造价风险分担行为的规定》（川建造价发〔2009〕75号）文件的规定执行。本项目造价信息网价格以外的材料，可由建设单位会同县公共资源交易中心组织施工单位、项目主管单位、县发展改革局、县财政局共同询价。询价采用实地询价、电话询价、网上询价等方式，形成询价单。询价单上注明询价材料规格、询价方式、材料来源，询价人，询价单位加盖公章。询价单统一汇总到建设单位或项目主管单位，取算术平均值做为最终的询价价格。也可由县公共资源交易中心通过公开采购方式确定材料价格，必要时可委托第三方造价咨询机构确定材料价格。

施工图审查完成后15日内由总承包单位完成施工图预算编制并报发包人，施工图预算由发包人报经县财评中心审核后出具预算评审报告。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：肖武涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



八、订立时间

本合同于 2022 年 8 月 30 日订立。

九、订立地点

本合同在 四川省乐山市夹江县 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章后成立，并自 签字盖章后 生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告



工程名称： 世界灌溉工程遗产东风堰文旅融合项目-夹江县水情陈列项目（二期工程）

建设单位： 夹江县益鑫国有资产经营有限公司

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工程概况	工程名称		世界灌溉工程遗产东风堰文旅融合项目-夹江县水情陈列项目（二期工程）		工程地址	夹江县世遗广场
	建筑面积		5319 m ²		结构类型	框架
	层数	地上 地下	地上二层		基础形式	/
	电梯		1 台		总高	16.6m
	开工日期		2022/9/16		自动扶梯	1 台
	建设单位		夹江县益鑫国有资产经营有限公司		竣工验收日期	2023/7/18
	勘察单位		/		监理单位	中韵四方建设集团有限公司
	设计单位		上海宽创国际文化科技股份有限公司		施工图审查机构	四川嘉合建筑工程咨询有限公司
	施工单位		上海宽创国际文化科技股份有限公司		质量监督机构	夹江县建设工程质量安全监督站
	验收组成员情况	单位	姓名	职称（职务）	备注	
建设单位		罗恒	项目负责人			
监理单位		李运伟	总监理工程师			
		孙静	土建监理工程师			
		杨军	电气监理工程师			
			水暖监理工程师			
			安全监理工程师			
施工单位		葛纲华	项目经理			
		黄华	技术负责人			
		宋佳	质量负责人			
		潘伟伟	资料员			
		张志尧	安全员			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	李艳	项目负责人	
		杨燕	建筑专业负责人	
		邹江	室内设计专业负责人	
		刘雅芝	环境艺术设计专业负责人	
		郭望强	给排水专业负责人	
		覃震	电气专业负责人	
		/	项目负责人	
	勘察单位	/	专业勘察负责人	
	相关单位			



四川省建设工程质量与安全协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工程验收结论	分部工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	/
		主体结构工程	/
		建筑装饰装修工程	合格
		屋面工程	/
		建筑给、排水及供暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯工程	/
		智能建筑工程	合格
		建筑节能	/
		观感 质量 综合 评价	 观感质量综合评价“好”
质量 控制 资料 核查 情况	共核查 5 项 其中符合要求 5 项 经鉴定符合要求 0 项 核查结果：合格		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	建筑、结构、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑设计图纸及变更包含的全部内容
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	1. 建设单位主持验收会议。 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4. 验收组实地查验工程质量。 5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 车舒元成
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 资料齐全，符合要求
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 资料齐全，符合要求
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况： 验收资料齐全，符合要求
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 无
	6、住宅分户验收情况： 无



四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

符合要求,验收合格	建设单位: (公章) 项目负责人:  2023年7月16日
勘察单位: (公章) 勘察负责人: 年 月 日	设计单位: (公章) 设计负责人:  2023年7月16日
符合设计规范要求,验收合格 注册建造师(项目经理): 葛钢华	企业技术负责人:  2023年7月18日
符合施工质量验收规范要求,验收合格	监理单位: (公章) 总监理工程师:  2023年7月18日
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

单位工程质量验收结论:

待三施工量及验收规范规定要求,竣工验收合格.

工程
验收
结论



四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

(三) 宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包项目

宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包

成 交 通 知 书

招标编号：JJZB-2023-0401

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包公开招标开标会议于 2023年4月26日10时00分 在建基工程咨询有限公司 准时召开。依据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规，在有关部门的监督下，评标小组经过认真评审并提交评标报告。采购人根据评标小组提交的报告，确定你单位为该项目的成交供应商，主要成交内容如下：

成交供应商名称	上海宽创国际文化科技股份有限公司		
单位地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路 1518 号		
成交金额	98.9(设计) 98.9(施工)（投标总报价%）		
质量要求	合格标准	工期	180 日历天
中标内容	宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包		

你单位收到成交通知书后，须在 30 日内与采购人签订合同。

采购人：（盖章）

采购代理机构：（盖章）

2023 年 4 月 26 日

宝丰县非遗文化展示中心布展

专业分包项目合同



承包人（甲方）：平顶山市昌盛建筑安装有限公司



分包人（乙方）：上海宽创国际文化科技股份有限公司



设计施工发包协议书

承包方（甲方）：平顶山市昌盛建筑安装有限公司

分包方（乙方）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包项目

2. 工程地点：河南省宝丰县前进路东段南侧，昌盛路以西

3. 投资估算：约 2000 万元。

二、工程承包范围

宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包项目包括内部展陈设计施工、展品采购、专业灯光、展柜、雕塑、场景复原、多功能会议室、数字影院、多媒体设备软硬件采购安装调试、线上展厅、中控系统等。

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 30 日。

计划竣工日期：2023 年 10 月 30 日。

工期总日历天数：150 天。其中设计周期 30 天，施工周期 120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量应确保达到单项工程与综合验收一次性验收合格，并且达到业主/建设单位要求（按照总包合同规定，以业主/建设单位和甲方确认的施工图纸及说明、有关设计变更和技术交底及会议纪要为准），质量评定以现行国家、行业、地方的质量评定标准为依据，最终需通

过业主、建设单位、相关政府部门、监理和甲方的验收。

五、签约合同价与付款形式

1、合同价格形式：发包人 or 建设单位委托的审计机构出具的竣工评审价款的 98.9%。

2、付款方式：

(1) 预付款：合同签订后 10 个工作日内预付合同价款的 30% 为工程预付款，支付至上海宽创国际文化科技股份有限公司账户；

(2) 进度款：本项目的项目进度款按月度支付。根据承包人的工程进度付款，每月 25 日向发包方报送工程进度报表，经监理工程师、项目业主验收合格并签字认可后，付至已完工程量的 70% 以内。

(3) 竣工验收后支付到合同总价的 90%，工程结算完成后付至工程总价款的 97%；余 3% 作为质量保修金，待工程竣工验收合格一年后，一个月内无息付清。

(4) 每次付款前，承包方应向发包方提供等额合法增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

(5) 预付款扣回的方式：发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到工程部分合同价格的 30% 开始起扣，直至合同累计完成金额达到工程部分合同价格的 80% 时全部扣清。

3、甲方收取乙方完成工程量 2% 的管理费，工程量以最终竣工结算业主方委托审计机构出具的审计结果为准，管理费按乙方收款比例，在每次拨款中同比例扣除。

4、如果乙方中途停工、怠工、退场者，或因劳动力不足、质量不达标被甲方勒令退场者，扣除乙方应承担的违约责任后按实际完成工程量结算。

(1) 每月乙方向甲方报送进度经甲方审核确认后 3 日内，乙方需向甲方提供国内合法、有效、真实、等额的税率为 9 % 的增值税专用发票及工程进度表。发票需备注项目名称、项目所在地。工程进度表与甲方审核确

认的工程进度明细、金额需保持一致。乙方开具发票金额及工程进度表金额不作为付款及结算依据，付款进度及比例应按照上述约定执行，结算金额应按照本合同约定的结算办法确定。

(2) 甲方取得合格增值税专用发票及工程进度表是支付款项的前提，发票经甲方认可且达到本合同约定付款条件后，甲方方可根据约定的付款进度及比例向乙方支付款项。

(3) 若乙方不能及时提供发票或提供发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝支付任何款项。一旦发现乙方所开具的发票是虚假发票、不规范、不合法，或者无法通过税务部门认证或不能抵扣的，以及乙方开具发票不及时造成甲方无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方应按开具该发票票面金额的双倍向甲方支付违约金，重新向甲方开具符合要求的真实合法发票，若因此造成损失由乙方承担一切法律责任及后果，同时赔偿由此造成甲方的全部损失。

(4) 以上所有工程款必须在双方合同签订后，且以业主/建设单位已向甲方支付各阶段工程款、乙方应理解业主/建设单位向甲方支付工程款以及业主/建设单位内部审批程序需要工作时间，因业主/建设单位内部程序工作耽搁所造成工程款支付不及时，经双方协商一致，工期顺延。

5、甲乙双方同意以银行转账、汇票或其他方式支付款项。乙方指定以下帐户为本合同项下收款账户，并保证该账户信息真实、有效。

开户行： 工商银行上海科苑支行

账户名称： 上海宽创国际文化科技股份有限公司

账 号： 1001133419006705766

若因乙方提供的账户信息错误导致甲方无法及时付款的，乙方应承担相应责任及后果。

六、甲方权利义务

1、工程开工前，甲方提供施工范围场地，指定材料堆场，施工机具停

放等便利条件。

2、指派_____为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

七、乙方权利义务

1、乙方必须按照工艺标准、以及甲方其它要求进行施工作业，必须按期、保质、保量、安全的完成全部工程。

2、乙方负责施工期间的施工环境(包括自然环境、社会环境)协调工作，并自行承担相关费用。

3、乙方必须严格执行安全操作规程，遵守各项安全生产制度，保证施工安全，若因乙方原因造成自身或他人的安全事故，由乙方承担全部经济及法律责任。如造成甲方承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿并另行要求乙方承担损失额 20%的违约金。

4、保证施工场地整洁，符合环境卫生管理的有关规定，做到工完场清，不浪费材料。

5、乙方负责半成品、成品的保护工作，承担损坏的修复责任。暂停施工期间对所涉施工部位妥善进行保护。负责对尚未交付甲方的已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，自费予以修复。参与交工验收，并负责交工验收时提出的因乙方原因存在缺陷进行无偿的修理，直至满足交工验收，符合约定的质量标准。

6、指派高奎为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

7、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。乙方负责工程相关所需资料。

8、严禁乙方将本合同转包给其他方，乙方擅自转包的，甲方有权解除合同。

如逾期，每逾期一日应向甲方支付合同总价 0.5 %违约金。

3、本协议约定乙方应付的罚款及违约金，如乙方未及时支付的，甲方有权在工程款内直接扣除。

4、在项目施工中因乙方原因出现以下情形的，甲方有权对乙方进行清退：

①乙方管理混乱，无法按期交工；质量、安全存在重大隐患，且无法通过整改解决的；不能按时发放农民工工资引发群体性事件的；

②严重损害甲方声誉、利益的；

③将工程以提取管理费的方式转包他人的；

④欠材料、设备、租赁款等被第三方起诉的。

⑤乙方拒不服从甲方合理的现场监督、检查与施工安排，导致整体工程进度滞后或严重影响其他施工单位正常施工。

十二、不可抗力

1、因发生雨、雪、自然灾害等不可抗力造成工程施工困难，工期顺延，延长时限以甲方签证为准。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

3、因不可抗力事件导致的损失按以下方法承担：

（一）人员伤亡由乙方负责，并承担相应费用。

（二）造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由乙方承担。

（三）乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十三、其他

1、因本合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成的应向甲方住

所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、经双方协商重新签订的《补充合同》具有与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
(以下为签章内容，无正文)



甲方（盖章）：



法定代表人或代理人：



签订时间：2023年5月25日

乙方（盖章）：



法定代表人或代理人：



签订时间：2023年5月25日



竣工验收报告

工程名称	宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包项目		
施工单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司	总包单位	平顶山市昌盛建筑安装有限公司
监理单位	河南顺成建设工程管理有限公司	建设单位	宝丰县润宝文化创意有限公司
施工面积	约 5100 平方米	工程地址	河南省平顶山市宝丰县前进路东段南侧，昌盛路以西
工程造价	约 2300 万元	结构类型	框架结构
开工日期	年 月 日	完工日期	年 月 日
工程情况说明： 本工程为宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包项目，由上海宽创国际文化科技股份有限公司承建，位于河南省平顶山市宝丰县前进路东段南侧，昌盛路以西。本工程共分三个分部。 1、装饰装修工程：施工包括轻质隔墙，临展厅展墙、多功能厅会议、接待室、木饰面安装、水性涂料工程、吊顶工程。 2、建筑安装工程：电气安装（强电，弱电，普通照明，布展），专业展柜安装，定制家具及成品家具安装、多媒体设备安装，视频软件中控智能化安装调试等。 3、场景布展工程：复古场景，铸铜人物雕塑，墙面浮雕，手绘情景画、工艺品，展品道具等。 4、平面布展工程：墙面油画布施工，墙面展板，标题版，亚克力字、软膜灯箱等。 本工程展厅分布情况如下：一层多功能会议厅、VIP 接待室、文创售卖区、序厅形象墙及天花吊顶、精神家园展厅，二层守望家园展厅、生活家园展厅，三层临展区、守望非遗主体体验区、服装展厅。 本次施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工，其布局和风格满足业主要求，竣工资料齐全，竣工图纸绘制完成，项目满足使用要求，各分部分项工程全部合格。 工程安全和主要功能满足设计要求，工程观感质量良好，综合质量验收合格，具备交付使用条件。			
施工单位： 签字（盖章）： 日期：2024.12.24	总包单位： 签字（盖章）： 日期：	监理单位： 签字（盖章）： 日期：	建设单位： 签字（盖章）： 日期：

(四) 顺昌县博物馆陈列展览建设工程(二次招标)

中标通知书

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

你方于 2023 年 1 月 16 日所递交的顺昌县博物馆陈列展览建设工程（二次招标）
招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：26054000 元。

工期：设计周期：合同签订后 35 日历天内完成建设项目施工图设计并向招标人提交施工图设计，且配合招标人完成图纸审查工作；施工现场配合服务：自工程开工算起，至工程全部竣工验收合格止。施工工期：170 日历天。

质量标准：

设计要求的质量标准：符合国家及福建省现行有关标准要求，完成并通过图纸审查工作。

施工要求的质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

设备、材料质量标准：应达到国家相关设备、材料管理条例及相关规范合格标准。

项目负责人：邹江。

请你方在接到本通知书后的 15 日内到 顺昌县博物馆 与我方签订书面合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人  (盖单位公章)

法定代表人  (盖章或签字)

招标代理机构  (盖单位公章)

法定代表人  (盖章或签字)

2023 年 1 月 29 日

抄送：顺昌县博物馆、福建宏林工程咨询有限公司、顺昌县文化体育和旅游局、顺昌县公共资源交易中心



顺昌县博物馆陈列展览建设工程

(二次招标)

工 程 合 同



发 包 人：顺昌县博物馆

承 包 人：上海宽创国际文化科技股份有限公司

工程名称：顺昌县博物馆陈列展览建设工程

工程地点：顺昌县

签约地点：

签约日期：2023 年 3 月 6 日

合同协议书

顺昌县博物馆（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施顺昌县博物馆陈列展览建设工程（二次招标）（项目名称），已接受上海宽创国际文化科技股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）为该项目设计施工总承包单位。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰仟陆佰零伍万肆仟元整（¥ 26054000.00）。

4. 承包人项目经理：邹江、艾明；设计负责人：邹江、彭丽萍；施工负责人：杨燕、刘春华。

5. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：符合国家和福建省现行有关标准要求，完成并通过图纸审查工作。施工要求的质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。设备、材料质量标准：应达到国家相关设备、材料管理条例及相关规范合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：设计周期：合同签订后 35 日历天内完成建设项目施工图设计并向招标人提交施工图设计，且配合招标人完成图纸审查工作；施工现场配合服务：自工程开工算起，至工程全部竣工验收合格止，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 170 天。

9. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：顺昌县博物馆（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

2023 年 3 月 6 日

王军印

承包人：上海宽创国际文化科技股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

2023 年 3 月 6 日

张东印

竣工报告

工程名称：顺昌县博物馆陈列展览建设工程（二次招标）

验收日期：2024年11月20日

建设单位	顺昌县博物馆			监理单位	福建恒顺工程咨询有限公司			
施工单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司			设计单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司			
工程造价	26054000	元	结构层次	框架结构	开工日期	2023.9.1	竣工日期	2024.11.20
验收意见	1、单位工程所含分部工程的质量均验收合格。 2、质量控制资料完整。 3、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定。 5、观感质量验收符合要求。							
建设单位		监理单位		施工单位		设计单位		
(公章)  项目负责人: 王长军 年月日		(公章)  总监理工程师: 刘付论 年月日		(公章)  单位负责人: 王长军 年月日		(公章)  设计负责人: 王长军 年月日		



业主满意度评价证明

顺昌县博物馆陈列展览建设工程(二次招标)(项目名称), 业主单位: 顺昌县博物馆, 承包人: 上海宽创国际文化科技股份有限公司。

工程概况: 顺昌县博物馆主体建筑分为东、中、西三个部分, 建筑面积 10138.2 m², 其中涉展面积约 5000 m²。此次陈列建设以东侧为主, 分别为《顺昌历史文化陈列展》展厅约 550 m² 和《大圣文化主题展》展厅约 320 m², 两个展厅陈列展览建设面积共计约 870 m²; 东侧一层多功能活动厅 105 m²、影视休息厅 74 m²; 以及临时展厅、交流展厅约 839 m²; 中庭连廊优秀传统文化教育展示活动区域, 涉展面积约 1040 m²; 西侧非遗展示及文创空间合计约 1500 m²; 库房、消防控制室、办公室等功能区域的改造等。

承包范围: (1) 设计工作包括: 创意策展、方案设计、布展文案、施工图设计与施工等全过程的设计及施工服务。

工程考核评价: 项目承包人在本工程施工过程中, 合同履行情况良好, 工程质量达标, 本单位对于施工质量和成品效果满意。

特此证明!



(五) 阿克苏地区库车市龟兹博物馆陈展项目一期

中 标 通 知 书

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

新疆华远建设工程项目管理有限公司受库车市文化体育广播电视和旅游局的委托，对阿克苏地区库车市龟兹博物馆陈展项目一期 于2025年01月 21 日 评标小组评审后，最终确定你公司为成交供应商，请于三十日内与采购单位签订合同。

项目名称	阿克苏地区库车市龟兹博物馆陈展项目一期		
项目编号	KCS2024- WT396		
成交供应商	上海宽创国际文化科技股份有限公司		
联系电话	13916516953		
成交价	小写:28200000.00元		
	大写：贰仟捌佰贰拾万元整		
服务地点	库车市龟兹博物馆		
服务期	自合同签订之日起90日历天		
质量要求	满足采购需求所要求的内容		
招标代理机构：（盖章）			
法定代表人：（签字或盖章）			
2025年1月23日			
采购单位：（盖章）			
法定代表人：（签字或盖章）			
2025年1月23日			

GF-2020-0216

建设工程总承包合同



中华人民共和国住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：库车市文化体育广播电视和旅游局

承包人（全称）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阿克苏地区库车市龟兹
博物馆陈展项目一期的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：阿克苏地区库车市龟兹博物馆陈展项目一期。
2. 工程地点：新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市龟兹博物馆。
3. 工程审批、核准或备案文号：KCS2024-WT396。
4. 资金来源：上级专项资金。

5. 工程内容及规模：

1) 设计范围：本次方案设计范围为龟兹博物馆项目内部两个通史厅展区、
两个临展区、公装面积总展陈布展面积为3975 平方米（①设计（方案设计、深
化设计、施工图设计、竣工图编制等））。

2) 设计内容：设计内容以方案征集文件内容为准（①设计（方案设计、深
化设计、施工图设计、竣工图编制等））。

3) 建设规模：项目总展陈布展面积为 3975 平方米，其中两个通史厅展区
布展面积 2235 平方米、两个临展区布展面积 1150 平方米、公装面积 590 平
方米；主要建设内容为库车龟兹文化展示中心装饰装修、消防系统改造、暖通
系统改造、安防系统、美工展陈、多媒体智能化系统、采购定制艺术品、互动
体验及标识标牌、文物征集等配套设施等。具体施工内容以施工图和相应的预
算清单为准。

6. 工程承包范围：合同报价清单内采取包设计、包人工、包材料、包机械、
包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修的方式进行承包(招标文件所规
定的招标范围的全部内容)。

二、合同工期

计划开始工作日期：2025 年 1 月 25 日。

计划开始现场施工日期：2025 年 1 月 25 日。

计划竣工日期：2025 年 4 月 25 日。

工期总日历天数：90 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。甲方应确保满足乙方施工条件。

三、质量标准

工程质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟捌佰贰拾万元整（¥28,200,000.00 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）捌拾万元整（¥800,000.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）肆万伍仟贰佰捌拾叁元零贰分（¥45,283.02 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/ /（¥ / / 元）；适用税率：/ / %，税金为人民币（大写）/ /（¥ / / 元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰仟伍佰伍拾万元整（¥25,500,000.00 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）贰佰壹拾万零伍仟伍佰零肆元伍角玖分（¥2,105,504.59 元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）/ /（¥ / / 元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）/ /（¥ / / 元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：（总承包其他）

文物征集及复刻费（含税）：

人民币（大写）壹佰玖拾万元整（¥1,900,000.00 元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹拾万零柒仟伍佰肆拾柒元壹角柒分（¥107,547.17 元）；

2. 合同价格形式：



合同价格形式为固定总价，投标报价应包含招标文件所规定的招标范围的全部内容。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：详见专用条款。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：张琪。

设计单位负责人：陈婷婷。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。



上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 1 月 25 日订立。

九、订立地点

本合同在库车市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签字盖章生效。

十一、合同份数

本合同一式 壹拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



承包人：（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：11652923010573769Y

统一社会信用代码：91310115777626379G

地址：库车市胜利路10号（便民服务大楼7楼）

地址：上海市浦东新区科苑路1518号

邮政编码：200120

邮政编码：842000

法定代表人：张东

法定代表人：高贤志

委托代理人：

委托代理人：

电话：021-51691922

电话：0997-7123565

传真：021-51691922

传真： /

电子信箱：info@broadmesse.com

电子信箱： /

开户银行：邮储上海市闵行支行

开户银行：中国工商银行股份有限公司库

账号：931005010001023850

车支行营业部

账号：3014120109026401572

表E0201 建设单位工程竣工验收报告

新疆维吾尔自治区
房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告



工 程 名 称：阿克苏地区库车市龟兹博物馆陈展项目一期

建 设 单 位：库车市文化体育广播电视和旅游局（盖公章）

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅监制

工程名称	阿克苏地区库车市龟兹博物馆陈展项目一期				
工程地址	新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市龟兹博物馆				
工程用途					
建筑面积	m ²	结构类型		基础类型	
层数	地下	层地上	层	建筑高度	m
里程				长度	km
报建日期	年 月 日		开工日期	2025年3月1日	
建设投资					
勘察单位				资质等级	
设计单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司			资质等级	
施工单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司			资质等级	
监理单位	新疆卓越工程项目管理有限公司			资质等级	
施工图审查机构	新疆建筑设计研究院股份有限公司			审查图编号	6529232312080101-DW007
检测机构				资质等级	
质量监督机构				注册监督编号	
工程概况	项目总展陈布展面积为3975 平方米，其中两个通史厅展区布展面积2235 平方米、两个临展区布展面积1150 平方米、公装面积590 平方米；主要建设内容为库车龟兹文化展示中心装饰装修、消防系统改造、暖通系统改造、安防系统、美工展陈、多媒体智能化系统、采购定制艺术品、互动体验及标识标牌、文物征集等配套设施等。				
竣工验收程序	1、建设单位组织成立验收组； 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； 3、审阅各参建单位提供的工程档案资料； 4、查验工程实体质量； 5、形成工程竣工验收意见；				
竣工验收内容	本工程涉及文件及合同要求装饰装修、消防、暖通系统改造、安防系统、美工展陈、多媒体智能化系统、采购定制艺术品、互动体验及标识标牌、文物征集等配套设施等。				

竣工验收组织形式	☒ 建设单位组织，参建(□勘察、 ☒ 设计、 ☒ 施工、 ☒ 监理)各单位(☒ 项目负责人 ☒ 总工程师、 ☒ 技术负责人、 ☒ 质量负责人、 ☒ 专业负责人等)。		
竣工验收标准执行情况			
对工程参建各方(勘察、设计、施工、监理)评价意见	工程设计、施工、监理等单位的质量行为符合有关质量管理规范的要求。在施工过程中，各责任主体质量责任制落实到位，质量管理体系健全，运行正常。		
基本建设程序执行情况	在工程项目建设过程中，严格遵守基本建设程序，坚持先勘察、后设计，再施工的原则。		
工程竣工验收意见	本工程已按设计文件要求和合同约定的工程内容全部完成，经各方检查验收，认为： 1. 工程按设计文件要求，资料完整，符合要求。 2. 工程施工质量满足国家有关验收规范规定。 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程分部质量评定为合格，观感质量评定为合格。 本工程质量验收合格。		
竣工验收结论	☒ 合格，工程质量符合国家质量标准，同意使用。 ☐ 不合格，原因：		
施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
(盖章) 项目负责人: 张琪 2015.6.21	(盖章) 项目负责人: 陈文婷 2015.6.21	(盖章) 总监理工程师: 张银锐 2015.6.21	(盖章) 项目负责人: 何向阳 2015.6.21

注: 可按A3制表

业主满意度评价证明

阿克苏地区库车市龟兹博物馆陈展项目一期(项目名称), 业主单位为库车市文化体育广播电视和旅游局, 该项目承包人上海宽创国际文化科技股份有限公司。

建设内容: 库车龟兹文化展示中心装饰装修、消防系统改造、暖通系统改造、安防系统、美工展陈、多媒体智能化系统、采购定制艺术品、互动体验及标识标牌、文物征集等配套设施等。具体施工内容以施工图和相应的预算清单为准。

设计范围: 本次方案设计范围为龟兹博物馆项目内部两个通史厅展区、两个临展区、公装面积总展陈布展面积为 3975 m² (①设计(方案设计、深化设计、施工图设计、竣工图编制等))。

工程考核评价: 在本项目工程施工过程中, 该项目承包人合同履行情况良好, 工程质量达到合格标准, 我单位对于施工质量和成品效果满意。

特此证明!



(六) 战时故宫宋祠聚落建设项目(一期)宋祠博物馆工程——展陈工程

中标通知书

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

你方于 2024 年 4 月 30 日所递交的战时故宫宋祠聚落建设项目(一期)宋祠博物馆工程——展陈工程设计施工总承包/标段招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：38004620.82 元。

工期：120 日历天。

质量标准：设计要求的质量标准：满足国家相关设计标准、规范（规程）并通过审查。施工要求的 质量标准：满足现行国家及地方相应规范合格标准。

项目经理：陈婷婷。

设计负责人：陈婷婷。 施工负责人：吴旭。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到乐山文化产业投资发展有限公司与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：乐山文化产业投资发展有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2024 年 5 月 24 日

GF-2020-0216

合同编号:

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部制定



国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：乐山文化产业投资发展有限公司

承包人（乙方）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 战时故宫宋祠聚落建设项目（一期）宋祠博物馆工程一展陈工程 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：战时故宫宋祠聚落建设项目（一期）宋祠博物馆工程一展陈工程

2. 工程地点：乐山市高新区总部经济区安谷镇。

3. 工程审批、核准或备案文号：乐发改审批〔2019〕109号

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容及规模：战时故宫宋祠聚落建设项目（一期）宋祠博物馆工程一展陈工程所包含的博物馆展陈区域（历史展区、数字展区、临展区）、功能配套区域（文物库房、多功能厅、VIP接待室、服务台、办公区、休息区、庭院等）等区域的整体装饰装修及博物院（馆）的文物借展及复制费用等，其中文物库房及临展区域需考虑到文物保护的需求，对文物所在的环境进行全面考虑，如建筑结构、防护能力、温湿度控制等，均需符合国家一级文物陈列建设要求。

6. 工程承包范围：

本项目设计（施工图）、施工、竣工验收、整体交付及工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修等全过程工作。

建设内容：战时故宫宋祠聚落建设项目（一期）宋祠博物馆工程--展陈工程所包含的博物馆展陈区域（历史展区、数字展区、临展区）、功能配套区域（文物库房、多功能厅、VIP接待室、服务台、办公区、休息区、庭院等）等区域的整体装饰装修及博物院（馆）的文物借展及复制费用等，其中文物库房及临展区域需考虑到文物保护的需求，对文物所在的环境进行全面考虑，如建筑结构、防护能力、温湿度控制等，均需符合国家一级文物陈列建设要求。包括但不限于：

（1）展陈区域：包括展陈区域的方案深化设计、平面设计、施工图设计、方案论证和评审及现场配合等后续工作，以及展陈区域内装修工程、陈列布展工程、专业展柜、专业灯光和多媒体软硬件系统等。

（2）功能配套区域：多功能厅、办公室、VIP接待室等区域的深化设计、装饰装修、必要

的办公室家具、办公设备配套等。

(3) 临展厅及文物库房区域：从建筑设计方面、环境控制方面、安全保障方面等不同角度出发，符合国家一级文物陈列建设要求，具体的保护措施方案及配套的恒温恒湿设备、空气净化器、照明设备、火灾报警系统、灭火器、疏散指示系统等、监测系统等监控、防护设施。

(4) 联合借展合作：结合项目实际布展需求，配合发包人与故宫博物院展开的合作，包括珍品文物借展、复制及数字化文物资源的合作商谈及落实。

(5) 本次设计工作含预算编制以及消防设计，施工含消防施工，并通过消防验收，甲方不另行付费。因第三方施工范围已完工部分引起的质量缺陷，造成的消防验收不合格的，乙方不承担责任。

(6) 其他工作：根据现场土建实施情况，为配合项目开展运行所需要的其他安防、空调系统等配套设施的落实。

二、合同工期

计划开始工作日期： 年 月 日

计划开始现场施工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

工期总日历天数： 120 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。



三、质量标准

1、设计质量标准：满足国家相关设计标准、规范（规程）并通过审查。

2、工程质量标准：满足现行国家及地方相应规范合格标准。

四、暂定签约合同价与合同价格形式

1. 暂定合同总价（含税）为：

人民币（大写）叁仟捌佰万零肆仟陆佰贰拾元捌角贰分（¥38,004,620.82元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）贰拾壹万壹仟柒佰陆拾伍元整（¥ 211,765.00 元）；

适用税率：6%，税金为人民币（大写）：壹万壹仟玖佰捌拾陆元柒角整（¥ 11,986.70 元）。

设计费为总价包干，不做调整。

(2) 设备购置费(含税):

人民币(大写) ____/____ (¥ ____/____ 元); 适用税率: ____/____ %, 税金为人民币(大写) ____/____ (¥ ____/____ 元)。

(3) 建筑安装工程费暂定价(含税):

人民币(大写) 贰仟玖佰柒拾玖万贰仟捌佰伍拾伍元捌角贰分(¥29,792,855.82元); 适用税率: 9 %, 税金为人民币(大写): 贰佰肆拾伍万玖仟玖佰陆拾元伍角柒分(¥2,459,960.57 元)。

若因设计缺陷和设计深度不足产生相关费用将不予以认可。

最终以结算审定的价格为准。

(4) 暂估价(含税):

人民币(大写) ____/____ (¥ ____/____ 元)。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写) ____/____ (¥ ____/____ 元)。

(6) 双方约定的其他费用暂定价(含税):

人民币(大写): 捌佰万元整(¥8,000,000.00元);

适用税率: 6 %, 税金为人民币(大写): 肆拾伍万贰仟捌佰叁拾元壹角玖分(¥ 452,830.19 元)。

其中包括:

本项目所涉及的成果出版费用为人民币 60 万元整(含税);

本项目所涉及的专题巡展及学术研讨会筹办费用为人民币 160 万元整(含税);

本项目所涉及的文献档案制作及版权购买费用为人民币 340 万元整(含税);

本项目所涉及的咨询费用为人民币 40 万元整(含税);

本项目文物借展及运输费(含搬运费、文物运输包装)、文物保险费、差旅费等,按暂定的借展清单和计划估算约为 200 万元整,项目实施中按照最终确定的借展文物实施。

以上双方约定的其他费用,在合同执行过程中按照发包人要求支付。

2. 合同价格形式:

①建安费采用工程量清单计价模式,承包人应严格按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及配套计量规范、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件并结合项目实际情况编制造价文件,并对造价成果质量负责;

②人工费:按四川省建设工程造价管理总站发布的与本合同采用的计价定额相配套的人工费调整文件分段执行;



③材料费:以基准日期(投标截止日前28天的日期)发布的乐山市建筑材料市场信息价(不含税)为依据,不足部分参考同期乐山市不含税到场价;承包人在施工图设计阶段应优先采用乐山市建筑材料市场信息价目录中有的材料(包括品种、规格等);

④安全文明施工、规费:按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行;

⑤税金:按相关文件执行;

⑥以审定的施工图预算作为本项目建安费预算控制价,作为项目计量、计价、支付工程进度款、办理工程变更审批及竣工结算的依据;

⑦预算审定工程量应由发承包双方共同确认,非发包人原因导致实际完成工程量大于预算审定工程量的,结算不予以调整。”合同当事人对合同价格形式的其他约定: 设计费部分为包干价;建筑安装工程费部分为 综合固定单价 ;其他费用部分在合同执行过程中按照发包人要求支付。

送审预算价及送审结算价不得超过暂定签约合同价(不含设计费及其他暂定费用);当结算送审价超过合同价10%的,发包人应按《乐山高新技术产业开发区管理委员会办公室关于乐山高新区政府投资管理有关要求的通知》(乐高委办发(2023)7号)相关规定办理。

五、工程总承包项目经理

项目经理(工程设计负责人)姓名: 陈婷婷;

工程总承包项目经理: 吴旭

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



含税)
市建筑

文件执

度款

审定
价;

送审
区政

合同

期限

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修 期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2024年10月12日订立。

九、订立地点

本合同在 乐山市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立, 并自 合同签订之日起 生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。

发包人: 乐山文化产业投资发展有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)

统一社会信用代码:

地址: 四川省乐山市市中区鹤翔路877号乐达
华府办公楼5层

邮政编码: 614000

电话: 0833-2635092

传真:

电子信箱:

开户银行: 乐山市商业银行总行营业部

账号: 01012100000592206

承包人: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)

统一社会信用代码: 91310115777626379G

地址: 上海市浦东新区张江高科科苑路1518号
宽创文化科技产业园

邮政编码: 200120

电话: 021-51691922

传真: 021-38830236

电子信箱: info@broadmesse.com

开户银行: 邮储上海市闵行支行

账号: 931005010001023850

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告



工程名称： 战时故宫宋祠聚落建设项目(一期)宋祠博物馆工程--展陈工程

建设单位： 乐山文化产业投资发展有限公司

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工程概况	工程名称		战时故宫宋祠聚落建设项目(一期)宋祠博物馆工程--展陈工程		工程地址	乐山市高新区总部经济区安谷镇	
	建筑面积		4487.7 m2		结构类型	框架	
	层数	地上 地下	2层		基础形式		
	电梯		/ 台		总高		
	开工日期		2024 年 5 月 15 日		自动扶梯	台	
	建设单位		乐山文化产业投资发展有限公司		竣工验收日期	2025 年 6 月 20 日	
	勘察单位				监理单位	荣泰工程管理咨询有限公司	
	设计单位		上海宽创国际文化科技股份有限公司		施工图审查机构	乐山九鼎建筑工程咨询有限公司	
	施工单位		上海宽创国际文化科技股份有限公司		质量监督机构		
验收组成员情况	单位		姓名		职称(职务)	备注	
	建设单位	张明		红建			
	监理单位	武兆鹏		总监			
	施工单位	王成		项目经理			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	陈新斌	设计人	
	使用单位	彭恩迪		
	相关单位			



四川省建设工程质量与安全协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	建筑装饰装修、建筑电气、通风与空调、建筑给排水、设计图纸与变更内容。
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	1. 建设单位主持验收。 2. 建设单位、设计、施工、监理单位检查工程合同履行情况。
竣工 验收 条件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 资料齐全。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告：
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况：
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：
	6、住宅分户验收情况：



四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工程验收结论	分部工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	
		主体结构工程	
		建筑装饰装修工程	合格
		屋面工程	
		建筑给、排水及供暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯工程	
		智能建筑工程	
		建筑节能	
	观感 质量 综合 评价	双感质量综合评价合格	
质量 控制 资料 核查 情况	共核 34 项 其中符合要求: 34 项 经鉴定符合要 求: 核查结果: 合格		

四川省建设工程质量与安全监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



单位工程质量验收结论:

符合设计规范要求

工程
验收
结论



四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

项目负责人: 	建设单位: (公章)  2025年4月20日
使用单位负责人: 	使用单位: (公章)  2025年4月20日
设计负责人: 	设计单位: (公章)  2025年4月20日
注册建造师(项目经理): 	施工单位: (公章)  企业技术负责人:  2025年4月20日
总监理工程师: 	监理单位: (公章)  2025年4月20日
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位质量检查报告; 2、设计单位质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

业主满意度评价证明

战时故宫宋祠聚落建设项目(一期)宋祠博物馆工程——展陈工程(项目名称), 业主单位为乐山文化产业投资发展有限公司, 该项目承包人上海宽创国际文化科技股份有限公司。

工程概况: 建筑面积约 4487.7 m², 工程范围: (1) 展陈区域: 包括展陈区域的方案深化设计、平面设计、施工图设计、方案论证和评审及现场配合等后续工作, 以及展陈区域内装修工程、陈列布展工程、专业展柜、专业灯光和多媒体软硬件系统等。(2) 功能配套区域: 多功能厅、办公室、VIP 接待室等区域的深化设计、装饰装修、必要的办公室家具、办公设备配套等。(3) 临展厅及文物库房区域: 从建筑设计方面、环境控制方面、安全保障方面等不同角度出发, 符合国家一级文物陈列建设要求, 具体的保护措施方案及配套的恒温恒湿设备、空气净化器、照明设备、火灾报警系统、灭火器、疏散指示系统等、监测系统等监控、防护设施。(4) 联合借展合作: 结合项目实际布展需求, 配合发包人与故宫博物院展开的合作, 包括珍品文物借展、复制及数字化文物资源的合作商谈及落实。

工程考核评价: 在本项目工程施工过程中, 该项目承包人合同履行情况良好, 工程质量达到合格标准, 我单位对于施工质量和成品效果满意。

项目负责人: 门威康 设计负责人: 陈婷婷 技术负责人: 黄华

特此证明!



(七) 浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程（展陈装修部分）设计与施工

中标通知书

项目名称	浙东红村游客服务中心(浙东红村旅游综合体)新建工程(展陈装修部分)设计与施工	招标编号	22-020
交易类别及阶段	☐ 项目管理(代建) ☐ 总承包 ☐ 勘察 ☒ 设计 ☒ 施工 ☐ 监理 ☐ 设备 ☐ 材料 ☐ 其他		

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

你方于 2022 年 03 月 24 日递交的该项目浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程（展陈装修部分）设计与施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标范围：(1) 设计阶段包括建设规模范围内的布展装修方案优化设计、初步设计、概算编制、施工图设计、展板版面设计、工程量清单编制、施工图预算编制、后续设计服务（施工阶段和竣工阶段配合）。(2) 施工阶段包括施工图范围内的装修、安装（包括水电、智能化、消防等）、多媒体、场景、展陈布置、模型、雕塑、艺术品创作等采购、施工及对各专业进行集成、调试、试运转。

项目规模：包括游客服务中心，浙东抗日根据地纪念馆，展馆功能区、体验馆、办公区等，总建筑面积约 14367 平方米。

中标价：肆仟贰佰肆拾捌万肆仟捌佰玖拾元整。

工期：240 日历天。

质量要求：设计质量应符合国家强制规定，施工质量应符合现行国家质量检验与评定标准，并配合土建单位确保工程质量“钱江杯”。

项目负责人：朱新艳，注册证书及证书号：房屋建筑工程注册一级建造师，沪 1312018201904245。

其他项目管理人员：合同签订时，按照投标文件进行配备。

请你方在接到本通知书后的 30 天内到余姚市阳明文化旅游集团有限公司（指定地点）与我方签订合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6.1 款规定提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2022 年 6 月 6 日

招标代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2022 年 6 月 6 日

浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）

新建工程（展陈装修部分）施工合同



发包人：余姚市阳明文化旅游集团有限公司

承包人：上海宽创国际文化科技股份有限公司

2022年6月

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 余姚市阳明文化旅游集团有限公司

承包人(全称): 上海宽创国际文化科技股份有限公司

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就浙东红村游客服务中心(浙东红村旅游综合体)新建工程(展陈装修部分)设计与施工项目的施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 浙东红村游客服务中心(浙东红村旅游综合体)新建工程(展陈装修部分)设计与施工。

2. 工程地点: 余姚市梁弄镇白水冲村。

3. 工程立项批准文号: 余发改基(2021)71号。

4. 资金来源: 财政及自筹。

5. 工程内容: 浙东红村游客服务中心(浙东红村旅游综合体)的展陈及装修,总建筑面积约14307平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 包括施工图范围内的装修、安装(包括水电、智能化、消防等多媒体、场景、展陈布置、模型、雕塑、艺术品创作等采购、施工及对各系统进行集成、调试、试运转)。

二、合同工期

总工期: 240日历天(其中设计工期120日历天,施工期限120日历天)。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准,并配合土建单位确保工程质量“钱江杯”。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 肆仟零玖拾捌万肆仟捌佰玖拾元整, 中标方案造价【投标总价-设计费报价】(¥40984890元)(暂定合同价)。

中标人的投标方案造价为中标方案的概算造价,仅作为招标人与中标人签订合同时的暂定合同价,不作为双方支付款项的依据。

承包人提交的工程量清单及预算经发包方核准的预算总价称预算审定价。

预算审定价按承包人在招标时承诺的施工合同总价下浮率进行下浮后价格称实际合同价,是发包人与承包人双方支付施工合同款项的依据。

施工合同总价下浮率: 6.85%。

签约合同价已包括与暖通、消防、电梯等相关配套单位的施工配套费,承包人不得计取暖通、电梯、消防等相关配套单位的施工配套费。



五、项目经理

承包人项目经理：朱新艳。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均成为合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 6 月 20 日 签订。

十、签订地点

本合同在 余姚市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位

章后本合同生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。



发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

胡勇杰

组织机构代码：91330281674739792M

地 址余姚市南雷南路1号

邮政编码：315400

法定代表人：

委托代理人：

电 话：62797186

传 真：62797186

电子信箱：/

开户银行：中信银行余姚支行

账 号：8114701012500323240

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

张东

组织机构代码：91310115777626379G

地 址：上海市浦东新区科苑路1518号

邮政编码：201203

法定代表人：

委托代理人：

电 话：021-51691922

传 真：021-38830236

电子信箱：info@broadmesse.com

开户银行：上海浦东发展银行张江科技支行

账 号：97160078801100001689



浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）

新建工程（展陈装修部分）设计合同



发包人：余姚市阳明文化旅游集团有限公司

设计人：上海宽创国际文化科技股份有限公司

2022年6月

发包人：余姚市阳明文化旅游集团有限公司

设计人：上海宽创国际文化科技股份有限公司

发包人委托设计人承担浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程（展陈装修部分）设计与施工工程的设计工作，工程地点为余姚市梁弄镇白水冲村，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 项目批准文件。

第二条 设计依据

- 2.1 发包人给设计人的委托书。
- 2.2 发包人提交的基础资料。
- 2.3 设计人采用的主要技术标准：_____
- 2.4 设计和建设过程中发包人提出的阶段性书面意见。
- 2.5 设计人参加投标的设计、发包人提出的修改意见，版权属于发包人的其他投标方案。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 中标通知书
- 3.3 招标文件
- 3.4 发包人要求及委托书
- 3.5 投标书
- 3.6 在本工程设计进行当中，发包人及设计人双方所达成的有关本工程设计事宜的书面文件。

第四条 本合同项目的规模、投资及设计内容

设计规模：

总建筑面积约 14307 平方米，包括建设规模范围内的布展装修方案优化设计、初步设计、概算编制、施工图设计、展板板面等设计、工程量清单编制、施工图预算编制、后续设计服务（施工阶段和竣工阶段配合）；

设计工期 120 日历天

第五条 发包人向设计人提交的有关资料

a、招标文件；b、建筑、结构等专业设计施工图；c、布展设计所需的其他资料。

第六条 设计人向发包人交付的有关资料情况

- 1、深化设计方案文本 12 套，合同签订后 30 日历天内提交。
- 2、设计施工图 15 套，深化设计方案核准后 30 日历天内提交。
- 3、施工图预算书 5 套。

4、竣工图 12 套。

5、竣工图审核意见书 2 套，收到竣工图 10 日历天内提交。

上述资料均要求提交两套电子光盘。

第七条 费用

7.1 双方商定，设计合同签订前设计人向发包人提供履约担保，履约担保的形式、金额及期限的：形式：通过投标人的基本账户以银行转帐方式缴纳或采用银行保函。金额为设计合同价的 2%。

7.2 本合同的设计费总额为 150 万元人民币；合同形式：固定总价，一次性包干。

7.3 优化方案、概算、施工图如未能通过发包人及相关审批部门审查的，设计人应无条件按相关审批部门的审查意见进行及时调整，直至审查通过，由此产生的工作量和相关费用均由设计人承担。

第八条 支付方式

8.1 本合同生效且收到发票后 10 天内，支付设计费的 10%。

8.2 初步设计审核通过且收到发票后，支付设计费的 30%

8.3 设计人提交深化施工图设计文件，审查通过且收到发票后 10 天内，支付设计费的 30%。

8.4 在工程竣工验收合格且收到发票后 10 天内，支付设计费 20%。

8.5 缺陷通知期为竣工验收后 365 天，缺陷通知期限届满且收到发票后 30 天内，设计费全部付清（不计息）。

8.6 设计人收取设计费时必须出具合法的税务票据。

第九条 设计服务

9.1 设计人的主要工作如下：

9.1.1 参与设计的技术协调会，做好设计技术交底工作。

9.1.2 施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。

9.1.3 现场服务：指派设计人员常驻工地，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当施工过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在 1 天内解决。属于重大设计问题，可在 5 天内书面提出解决意见，对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

9.1.4 提供设备、材料清单。

9.1.5 对设备、材料订货有关性能、参数、规格、型号、质量等级等技术确认，以及协助参与对已订设备、材料的验货工作。

9.1.6 协助制订设备系统的调试计划和参与设备试运行调试。

9.1.7 参与工程竣工验收，参与编写工程总结。

9.1.8 项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

9.1.9 配合发包人协调相关专业工程的接口匹配设计。

9.2 根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织

设计的书面建议,编写工程施工技术标准(施工作业指导书),对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明,对各条文进行摘录汇编。若对超规范(标准)之处,应初拟技术标准,以供专家论证后执行。

9.3 设计后续服务期限为一年,自工程竣工验收合格之日起计。工程投入使用后,若发现工程设计未能满足本合同的要求,设计人必须继续提供服务,直至满足要求为止。上述的延期服务,发包人不额外支付费用。

第十条 设计人的义务

10.1 设计人须将中标方案修改至满足发包人要求后,方可进行施工图设计。未经发包人书面同意,设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。

10.2 在设计及施工过程中,设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的咨询及监理公司对设计提出的书面意见与要求,如无充分的理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分,双方应另行协商。

10.3 在设计各阶段,设计人应根据发包人或其政府相关部门的意见,及时修改、完善设计,负责完成由于设计失误而出现的反复修改的工作。

10.4 设计人承诺及时提供工程的各主要材料和设备的生产厂家及价格等资料。

10.5 其他依据合同和法律规定应由设计人履行的义务。

第十一条 双方责任

11.1 发包人责任

11.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,及时向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

11.1.2 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

11.1.3 发包人必须按合同规定支付预付款和进度款。未收到预付款,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。

11.2 设计人责任

11.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现上述规定有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的质量负责。

11.2.2 设计合理使用年限按有关规定。

11.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,由施工方免费修复,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,并承担违约责任。

11.2.4 由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之五。

11.2.5 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,其履约保证金不予退还,给发包人造成的损失超过履约保证金数额的,设计人还应当对超过部分予以赔偿。

11.2.6 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与施工阶段相关服务。

第十二条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十三条 争议解决条款

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成,可向余姚市人民法院诉讼。

第十四条 合同生效及其他

13.1 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服,另行签订协议并支付费用。

13.2 本工程项目中,设计人不得指定材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

13.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

13.4 本合同双方签字盖章即生效,一式6份,其中发包人3份,设计人3份。

13.5 本合同生效后,按规定应送建设行政主管部门等审查备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

13.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

13.7 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人(盖章):余姚市阳明文化旅游
集团有限公司

法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)

地 址:余姚市南雷南路1号

电 话:62797186

开户银行:中信银行余姚支行

银行帐号:8114701012500323249

设计人(盖章):上海宽创国际文化科技
股份有限公司

法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)

地 址:上海市浦东新区科苑路1518号

电 话:021-51691922

开户银行:上海浦东发展银行张江科技支行

银行帐号:97160078801100001689

日期: 2022年 6 月 20日

宁波市

房屋建筑工程竣工验收报告



工程名称: 浙东红村游客服务中心(浙东红村旅游综合体)新建工程(展陈装修部分)

建设单位: 余姚市阳明文化旅游集团有限公司 (盖章)



验收日期: 2024.11.12


宁波市住房和城乡建设局制

项目基本情况

建设单位	余姚市阳明文化旅游集团有限公司		
工程名称	浙东红村游客服务中心(浙东红村旅游综合体)新建工程(展陈装修部分)		
工程地点	浙江省宁波市余姚市梁弄镇白水冲村		
开工日期	2024.1.12	竣工日期	2024.11.12
基础类型	/	层数	三层
结构类型	框架		
建筑面积 (M ²)	10733.18	造价(万元)	4028.4890
施工许可证号	330281202401110201		
施工图审查证号	2023SDZX5606		
勘察单位全称	/		
设计单位全称	上海宽创国际文化科技股份有限公司 海德联创设计集团有限公司		
施工单位全称	上海宽创国际文化科技股份有限公司		
监理单位全称	宁波方元建设管理有限公司		



竣工项目审查

一、完成设计项目情况 1、室内装饰工程 2、给排水工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 4、智能化安装工程	(填写已完成或未完成) 已完成
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	(填写已完成或未完成) 已完成
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	(填写齐全、基本齐全、不齐全) 齐全
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	(填写齐全、基本齐全、不齐全) 齐全
五、工程质量保修书、使用说明书	(填写有或无) 有
审查结论: 建设单位项目负责人:  2024 年 11 月 12 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构：

1、领导层

主 任	鲁华军
副主任	唐方威、陈宁友、朱新艳、史庆迪、任文东
成 员	孙国宝、刘艳飞、金超儿、唐钢杰

2、各专业组

验收专业组	成 员
建筑工程	孙国宝、金超儿、唐方威、陈宁友、朱新艳、史庆迪、任文东
给排水	孙国宝、刘艳飞、金超儿
建筑电气安装工程	孙国宝、刘艳飞、金超儿
通风与空调工程	孙国宝、刘艳飞、金超儿
智能化安装工程	孙国宝、刘艳飞、金超儿



二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- 5、各验收专业组总结发言，建设单位做好记录

三、工程质量情况

分部工程名称	评定情况	质量保证资料情况
地基与基础工程	合格	齐全
地面与楼面工程	合格	齐全
门窗工程	合格	齐全
装饰工程	合格	齐全
给排水工程	合格	齐全
建筑电气安装工程	合格	齐全
通风与空调工程	合格	齐全
使用功能和观感质量情况：		
使用功能齐全，观感质量一般。		
存在问题：		
对存在的问题已进行整改，现已符合要求。		



竣工验收结论:

经各专家小组验收,一致评定该工程为合格。

建设单位:



2024 年 11 月 12 日


设计单位:



消防设计: 任文东

2024 年 11 月 12 日

监理单位:



2024 年 11 月 12 日

施工单位:



2024 年 11 月 12 日

其他单位:

2024 年 11 月 12 日

参加验收的各单位人员签名

业主满意度评价证明

浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程（展陈装修部分）设计与施工（项目名称），业主单位为余姚市阳明文化旅游集团有限公司，该项目承包人上海宽创国际文化科技股份有限公司。

工程概况：项目总建筑面积约 14307 m²，展陈面积（展区面积）为 5160 m²。承包范围是（1）设计阶段包括建设规模范围内的布展装修方案优化设计、初步设计、概算编制、施工图设计、展板板面等设计、工程量清单编制、施工图预算编制、后续设计服务（施工阶段和竣工阶段配合）；（2）施工阶段包括施工图范围内的装修、安装（包括水电、智能化、消防等）、多媒体、场景、展陈布置、模型、雕塑、艺术品创作等采购、施工及对各系统进行集成、调试、试运转。

项目负责人：朱新艳

工程考核评价：在本项目工程施工过程中，该项目承包人合同履行情况良好，工程质量达到合格标准，我单位对于施工质量和成品效果满意。

特此证明！



余姚市阳明文化旅游集团有限公司



(八) 安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段 1-10）

中标通知书

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

经评标委员会评定，你单位在我公司组织的安徽省科学技术协会安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段 1-10）招标中确定为中标人。

项目编号：ZF2022-18-0901/07

中标内容：安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段 1-10）标段 7，具体内容详见招标文件。

中标金额：人民币 19261013.00 元（大写：壹仟玖佰贰拾陆万壹仟零壹拾叁元整）

特此通知。



安徽省招标集团股份有限公司

2022 年 12 月 15 日
专用章



安徽省招标集团股份有限公司
ANHUI TENDERING GROUP Inc.

地址：合肥市包河区包河大道236号招标集团大厦 邮编：230051

安徽省科技馆项目深化设计和施工 一体化服务标段 7 服务合同

项目名称：安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务
(标段 1-10)

项目编号：ZF2022-18-0901

甲方（采购人）：安徽省科学技术协会

乙方（中标人）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

签订地：安徽省科学技术协会

签订日期：2022 年 12 月 16 日



甲 方：安徽省科学技术协会
乙 方：上海宽创国际文化科技股份有限公司
见证方：安徽省招标集团股份有限公司

安徽省科学技术协会（甲方）就安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段 1-10）（项目名称）标段7采用政府采购方式选择上海宽创国际文化科技股份有限公司（乙方）作为服务单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

1. 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 中标通知书
- (2) 投标文件及附件
- (3) 招标文件及附件
- (4) 合同补充条款或说明
- (5) 相关附件、图纸及电子版资料



2. 服务内容

甲方委托乙方提供以下服务：

2.1 服务名称：安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务标段 7。

2.2 服务内容：详见采购需求。

2.3 服务要求：乙方应专门针对《安徽省科技馆项目布展初步设计方案》进行优化提升，禁止复制安徽等已出现的展品展项，确保“国际一流，国内领先”的要求落到实处，否则甲方有权按照《招标文件》中“承包人违约的处理方式”进行处罚，直至解除合同。详见采购需求。

2.4 服务期限：1.深化设计阶段

- (1) 深化设计交底：合同签订后 5 个日历日内；
- (2) 完成深化设计的内容初稿：合同签订后的 30 个日历日内；
- (3) 完成深化设计中期成果：合同签订后的 45 个日历日内；
- (4) 完成深化设计成果并通过验收：合同签订后的 90 个日历日内。

2.展品展项制作阶段

- (1) 展品展项初期检查：深化设计完成后的 30 个日历日内；
- (2) 展品展项中期检查：深化设计完成后的 70 个日历日内；
- (3) 展品展项出厂检查：深化设计完成后的 130 个日历日内。

3.现场安装调试阶段

(1) 展品展项进场：展品展项出厂检查后 5 个日历日内；

(2) 安装调试完成：展品展项进场后 30 个日历日内；

(3) 预验收及开始试运行：安装调试完成后 3 个日历日内。

2.5 质保期：环境营造及展品展项质保期 4 年，项目中若涉及到防水的，防水部分保修 5 年。

3. 合同价格

3.1 合同价格为（大写）：壹仟玖佰贰拾陆万壹仟零壹拾叁元（¥19261013 元）人民币。

3.2 合同价格包括的内容：完成深化设计及施工一体化服务的一切成本和费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

3.3 合同价格调整：合同价格为固定总价，双方同意不因任何原因进行调整，无论工作量的增加、服务时间的增加、服务人员的增加、设计调整、现场施工条件限制原因调整、原材料市场价调整等任何风险双方均同意不再另行调整，但是在本合同第 1 条约定的合同文件中存在有利于甲方的关于减少合同价格的条款生效、触发时或者因设计调整而导致合同价款减少时双方同意按照相应条款约定调整合同总价。

4. 付款方式

4.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

4.2 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 支付申请函；

(3) 其他材料。

如果乙方拒不提供上述付款手续材料的，甲方有权拒绝付款并且无需承担违约责任。

● 4.3 合同款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：合同生效，深化设计完成待财政资金下达后，支付合同价款的 40%作为预付款；展品展项出厂检查验收合格后，支付合同价款的 40%作为进度款；项目经验收合格和结算审计后，付至结算审计价的 100%。

备注：无论因何种原因导致财政资金尚未到达甲方账户的，乙方均同意甲方有权顺延付款时间至财政资金到达甲方账户之日起至甲方付款审批手续办理完毕之日并且甲方无需承担违约责任。

5. 合同文件和资料的使用

5.1 没有甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格和要求、计划、图纸、模型、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有甲方书面同意,除了履行本合同外,乙方不得使用合同条款第1条合同文件中
所列举的任何文件和资料。如果甲方有要求,除了合同本身以外,乙方在完成合同后应将全
部资料复制件还给甲方。

5.3 乙方的技术秘密、商业秘密和声明需要保密的资料和信息,甲方不得为合同以外的
目的泄露给他人。

6. 知识产权

6.1 乙方应保证,甲方使用本合同货物或服务的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯
其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

6.2 如果发生第三方就乙方向甲方提供的本合同所涉及的货物及服务对甲方进行侵权
指控,乙方应承担由此而引起的一切经济 and 法律责任。

6.3 乙方在投标中采用相关知识产权的,相关知识产权的使用费包含在合同总价内。

6.4 招标文件中有关知识产权的约定。乙方因履行本合同中所产生的知识产权均归
属甲方所有,乙方已获得专利的产品除外。

7. 联络

7.1 甲方对乙方的合同履行情况进行督促和检查。

7.2 乙方应设乙方代表,负责服务环节的业务协调以及与甲方的联络,并在合同生效后
10 天内向甲方书面提供乙方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

7.3 乙方代表的变更、撤销应获得甲方的认可。甲方有权根据乙方代表的工作情况,提
出撤换人员的要求。乙方应根据第 7.2 款的要求 3 个日历日内重新任命上述人员,在新任人
员到位前原乙方代表继续承担第 7.2 款的职责。

7.4 甲乙双方通过代表联络与履行合同有关事宜均应采用书面形式。

8. 计划和报告

8.1 合同签订后 3 日内,乙方向甲方提供服务方案。如甲方认为需要调整,乙方应根
据要求修改方案。

8.2 乙方应根据供应需求计划,按合同约定的时间向甲方提交进度报告。进度报告应包
括:

- (1) 服务安排计划;
- (2) 实际完成进度与计划完成进度的比较;
- (3) 如果实际进度比计划进度滞后,应给出原因及改进措施。

9. 验收

9.1 质量标准

乙方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。

9.2 验收组织

甲方负责组织验收工作。

9.3 验收程序

- (1) 成立验收小组，验收人员应由甲方代表和技术专家组成。
- (2) 验收前要编制验收表格。
- (3) 验收时双方要按照验收表格逐项验收。
- (4) 验收方出具验收报告。

10. 分包、转包

10.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

10.2 除甲方事先书面同意外，乙方不得改变在投标文件中编出的分包项目和建议的分包人（如果有）。

11. 违约

11.1 乙方违约

11.1.1 乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 3 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 1 % 的违约金/次。

11.1.2 乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5 % 的违约金，但累计误期违约金总额不超过合同总额的 20 %。如乙方逾期达 15 天或达到误期违约金最高限额时，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

11.2 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

12. 合同解除

12.1 乙方违约时合同解除

12.1.1 发生下列情形时，在甲方对乙方违约提出警告无效的情况下，甲方可以书面形式通知乙方，提出解除合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的时间内或未能在包括但不限于甲方同意延长的期限内提供部分或全部合同服务；

(2) 如果乙方未能履行合同约定的义务；

12.2 乙方破产时解除合同

如果乙方破产或无清偿债务的能力，导致合同不能履行时，甲方可以以书面形式通知乙方解除合同而不对乙方进行任何补偿。

12.3 甲方违约解除合同

如果甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，乙方可以书面形式通知甲方，提出解除合同。解除合同不免除甲方承担的违约责任。

12.4 甲方解除合同后的结清

因乙方违约或破产，甲方提出解除合同的，在甲方通知乙方解除合同5天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

(1) 乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

(2) 甲方应清查各项付款和已扣款金额，包括按合同约定的违约扣款，以及由于解除合同给甲方造成损失的违约金额，并做详细说明。

(4) 甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款。

(5) 甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。

12.5 乙方解除合同的结清

因甲方违约乙方提出解除合同的，在乙方通知甲方解除合同5天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

(1) 乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

(2) 乙方应清查已交付的合同服务金额，甲方已支付的金额，甲方未支付的金额，以及由于解除合同给乙方造成损失的违约金额，并做详细说明。

(3) 甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款，甲方应退还履约保证金。

(4) 甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。

13. 履约保证金

(1) 履约保证金的形式：保函、银行汇票、电汇或银行转账

(2) 履约保证金的金额：合同价的2.5%

(3) 履约保证金提交时间：合同签订前

(4) 履约保证金退还时间：竣工验收合格后，无息退还

(5) 履约保证金账号：

开户名称：安徽省招标集团股份有限公司

开户银行：民生银行合肥分行

账 号：3401014210003641

14. 不可抗力

14.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后7天内书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

14.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。双方由此产生的损失不得向对方提出索赔要求，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。

14.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后,立即继续履行其合同义务,合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过90天,合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

14.4 因不可抗力终止合同的结清参照第 12.5 款规定办理。

15. 税费

15.1 按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。

15.2 按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

16. 争议的解决

16.1 合同履行过程中出现争议时,甲乙双方应本着公平、合理的原则,及时友好协商解决。如在15天内未能解决,按下列第(2)种方式解决:

(1) 向合肥仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向项目所在地的有管辖权人民法院起诉。

16.2 在争议期间,除存在争议的部分外,本合同其他部分应继续履行。

17. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

18. 合同生效

除法律另有规定外,甲方和乙方的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人(在合同上签字并盖单位章后,合同生效。

19. 合同附件

按合同规定的合同组成部分作为合同附件。

20. 补充条款

未经甲方事先书面许可,乙方不得以履行本政府采购合同为由,以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其服务是政府采购指定服务。

21. 其他

本合同一式7份,甲方执4份,乙方执2份,见证方执1份。

甲方:安徽省科学技术协会

乙方:上海魔创国际文化科技股份有限公司

名称:(盖章)

名称:(盖章)

地址:合肥市花园街4号

地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路1518号

安徽科技大厦6楼

法定代表人或授权代表(签字):

法定代表人或授权代表(签字):

开户银行:

开户银行:工商银行上海科苑支行

银行账号:


银行账号:10011334 1900 6705 766

时间:2022年12月16日

合同见证方（盖章）：安徽省招标集团股份有限公司
时间：2022年12月20日



省级政府采购项目验收报告

项目合同 基本情况	项目名称	安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段 1-10）标段 7 “量子探微”		
	采购任务书 编号	FS340001202299 60 号-007	项目编号	ZF2022-18 -0901
	中标（成交） 单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司 更名为：		
	项目金额	19261013 元	付款次数	3
	合同签订 时间	2022 年 12 月 16 日	合同履约 时间	2022 年 12 月 16 日 -2023 年 8 月 31 日
供应商 履约情况	1、履约质量： 好 一般 较差 2、履约时间： 提前 按时 延期 3、服务态度： 好 一般 较差 4、其他：			
验收结果	验收是否合格	合格		
	验收负责人签字	王睿		
采购单位	  签字：（公章） 2024 年 11 月 26 日			

注：本表一式三份，采购单位和供应商各一份

安徽省科学技术协会

感谢信

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

安徽省科技馆项目是我省重大文化艺术项目，在大家共同努力下，顺利完成了基础设施建设和布展工程，经过压力测试和试运行，2023年11月23日盛大开馆。

贵公司对安徽省科技馆项目高度重视，充分发挥专业和技术优势，投入高水平专业团队，科学调度，精心部署，迎难而上，攻坚克难，克服工期紧、疫情影响等不利因素，严把质量关、安全关，圆满完成了工作任务，为建成“国际一流、国内领先”的地标性科技创新展馆做出重要贡献。

对贵公司为省科技馆项目建设付出的辛勤努力，表示由衷的感谢。希望贵公司继续发扬优良作风，一如既往地支持安徽科普事业发展，为提升全省公民科学素质贡献力量。



(九) 涪陵区邱家榨菜遗址保护利用工程(展陈部分)

重庆市建设工程中标通知书

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

你方于 2023 年 2 月 27 日 所递交的涪陵区邱家榨菜遗址保护利用工程（展陈部分） 招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：15599520.00 元，其中：设计费 288000.00 元，建筑安装工程费固定费率为 89.28%，暂定金额为 15311520.00 元。

工期：120 日历天。

质量标准：设计要求的质量标准：必须符合国家有关规范标准、满足招标文件的要求并得到招标人的认可。施工要求的质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

工程总承包项目经理：史玉青。

设计负责人：陈旋。

施工负责人：史玉青。

请你方在接到本通知书后的 30 日 内到涪陵区兴华东路 10 号 与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。



招 标 人：_____（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签名或盖章）



联 系 人：郑 宏

联系电话：023-72891318

签发日期：2023 年 03 月 06 日

工程总承包合同



项目名称：涪陵区邱家榨菜遗址保护利用工程（展陈部分）

地 点：涪陵区崇义街道红光社区五组

合同编号：JL-SG06-2023112

发 包 人：重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

承 包 人：上海宽创国际文化科技股份有限公司

签订日期：2023 年 3 月

第一部分 合同协议书

发包人(全称):重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

承包人(全称):上海宽创国际文化科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就涪陵区邱家榨菜遗址保护利用工程(展陈部分)项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称:涪陵区邱家榨菜遗址保护利用工程(展陈部分)。

2. 工程地点:涪陵区崇义街道红光社区五组。

3. 工程审批、核准或备案文号:涪发改委发〔2022〕936号。

4. 资金来源:政府专项债券资金、上级补助资金及其他资金。

5. 工程内容及规模:室内、室外布展约2000平方米,主要包括遗址保护设施部分的室内展厅装修、展陈(场景定制及模型定制、多媒体、专业灯光、安防系统等),配套利用设施部分的展厅装修(地下)、展陈(场景定制及模型定制、多媒体、专业灯光、安防系统等),榨菜雕塑展陈,引导区的节点雕塑、地面彩绘、墙体彩绘等。

6. 工程承包范围:

包括但不限于本工程的展陈设计、施工(含专业设备材料的采购、运输、保管、安装调试、试运行、检测及综合调试),以及工程缺陷责任期内与质量保修期内的修复和保修工作。

设计范围:具体包括但不限于布展设计、施工图设计、展示内容、多媒体内容制作及与展览相关的所有事宜(包括但不限于装饰装修、展墙制作、室内布展、美工制作、多媒体内容制作、展项制作、模型制作、展台展柜制作、布展硬件设备采购和安装、中控系统、系统集成等)进行设计、施工、竣工验收及质量保修阶段的设计服务,并且满足招标人各项功能、使用性要求及完成招标人委托的其他工作。中标人须按照招标人要求按质按时提交合格的设计成果。

施工范围:包括招标人提供的正式施工图纸中全部工程内容,完成本项目的施工和竣工验收、质量保修阶段等工作,并负责施工图预算(工程量清单编制)及结算编制。

二、合同工期

计划开始工作日期:___/___年___/___月___/___日。

计划开始现场施工日期:___/___年___/___月___/___日。

计划竣工日期:___/___年___/___月___/___日,实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数:120天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程设计质量标准：必须符合国家有关规范标准、满足招标文件的要求并得到招标人的认可。

工程施工质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

暂定人民币（大写） 壹仟伍佰伍拾玖万玖仟伍佰贰拾元整（¥15599520.00 元）。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写） 贰拾捌万捌仟元整（¥288000.00 元）。

（2）建筑安装工程费（含税）：

暂定人民币（大写） 壹仟伍佰叁拾壹万壹仟伍佰贰拾元整（¥15311520.00 元）；固定费率为：89.28%。

建筑安装工程费部分：本项目必须采用工程量清单计价，工程量清单采用综合单价计价。承包人必须在发包人提供完整施工图后 30 日内提出完整的施工图预算（施工图预算编制费用由承包人自行承担，并综合考虑进投标报价中，发包人不再单独支付），由发包人委托造价咨询机构对施工图预算进行审核并经双方确认为准，预算编制及审核原则按本项目招标文件“第二章投标人须知前附表”3.2 投标报价中“2.3.1 建筑安装工程费计价原则”执行。施工图预算审定后，调整建筑安装工程费部分签约合同价，调整后的建筑安装工程费部分签约合同价=以发包人委托的造价咨询机构审定的施工图预算×承包人中标费率 89.28%（其中认质认价材料、签证人工费等按实计算费用、人工费价差、安全文明施工费、规费、税金不参与下浮）。

双方约定：最终结算价以二审审定的金额为准。

2. 合同价格形式：

设计费合同价格形式为固定总价包干，在整个工程总承包实施过程中，无论是否发生设计变更，结算时设计费均不予调整。

建筑安装工程费合同价格形式为固定费率合同，在整个工程总承包实施过程中，固定费率不予调整。

五、工程总承包主要管理人员

工程总承包项目经理：史玉青。

设计负责人：陈旋。

施工负责人：史玉青。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 招标文件及其澄清修改文件；
- (6) 投标文件和（或）承包人建议书；
- (7) 价格清单；
- (8) 双方约定的其他合同文件。



上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签名或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 3 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在 涪陵区 订立。

十、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

1. 经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章或合同专用章；
2. 采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；
3. /。

十一、合同份数

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执肆份。



发包人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签名)



统一社会信用代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

承包人: (盖章)



法定代表人或其委托代理人:

(签名)



统一社会信用代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____



重庆市建设工程 竣工验收报告

(房屋建筑工程2013版)

工程名称: 涪陵区邱家榨菜遗址保护利用工程(展陈部分)

单位(子单位)工程名称: _____

施工许可证编号: _____

工程地址: 涪陵区崇义街道红光社区五组

建设单位: 重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

(单位公章)

竣工验收日期: 2024 年 1 月 25 日

重庆市建设工程质量监督总站监制



工程质量监督总
建设档案馆 监制

验收表-7（1）

一、单位（子单位）工程概况				
单位（子单位）工程名称		涪陵区邱家榨菜遗址保护利用工程（展陈部分）		工程地址 涪陵区崇义街道红光社区五组
基本情况	建筑面积（m²）	约2000m²	工程类别	装饰
	层数		最大跨度	
	高度（m）			
	地基持力层		基础型式	框架/砖木/木结构
	抗震设防烈度	6度	设计使用年限	50
	结构类型	框架/砖木/木结构	开工日期	2023 年 9 月 1 日
工程验收范围	 工程内容：主要包括遗址保护设施部分的室内展厅装修、展陈(场景定制及模型定制、多媒体、专业灯光、安防系统等)，配套利用设施部分的展厅装修(地下)、展陈(场景定制及模型定制、多媒体、专业灯光、安防系统等)榨菜雕塑展陈，引导区的节点雕塑、地面彩绘、墙体彩绘等。			
专门情况说明				



验收表-7(1)

遗留事项						
参建 责任 主体 单位	单位名称		资质等级	证书号	法定 代表人	项目 负责人
	建设单位	重庆市涪陵交通旅游建设 投资集团有限公司				肖涛
	勘察单位					
	设计单位	上海宽创国际文化科技股 份有限公司	建筑装饰 工程设计 专项甲级	20193302740	张东	陈旋
	监理单位	重庆渝海建设监理有限公 司				代浩
	施工单位	上海宽创国际文化科技股 份有限公司	壹级	B(2019)21836 17	张东	史玉青
	施工专业 分包单位	施工专业分包单位名称	相应资质	分包范围		项目 负责人
相关 单位	施工图 审查单位	重庆市泰达建设工程咨询有限公司				
	主要质量 检测单位	重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司				
	监控量测 单位					



质量监督总 监制
档案馆

验收表-7 (1)

二、工程竣工情况检查		
工程竣工验收基本条件	工程量完成情况	全部完成
	施工单位工程竣工检查报告	已完成
	监理单位工程质量评估报告	已完成
	勘察文件质量检查报告	已完成
	设计文件质量检查报告	已完成
	建设单位竣工验收方案	已完成
	工程款支付情况	已完成
	工程质量保修书	已完成
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基与基础分部	
	主体结构分部	
	建筑节能分部	
	建筑装饰工程	验收合格, 符合要求












验收表-7 (1)

主要原材料、建筑构配件和设备进场检验	符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	符合要求
技术档案和施工管理资料	符合要求
工程监理资料	符合要求
节能工程能效评估意见	
住宅工程分户验收	
企业诚信综合评价情况	
监督机构责令整改问题	
规划、消防、环保验收情况	



质量监督总 监制
档案馆

验收表-7 (1)

验收组人员 (签字)	建设单位		项目负责人 (签字): 	
			成员 (签字): 	
	勘察单位		项目负责人 (签字):	
			成员 (签字):	
	设计单位		项目负责人 (签字): 	
			成员 (签字): 	
参建单位签章	监理单位		总监监理工程师 (签字): 	
			成员 (签字): 	
	施工单位		项目负责人 (签字): 	
			成员 (签字): 	
	有关专家		  	
勘察单位 (公章)		设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
项目负责人:		项目负责人:	项目负责人:	总监监理工程师:
年 月 日		2024年1月25日	2024年1月25日	2024年1月25日
建设单位				
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司				
项目负责人 (签字): 				
法定代表人 (签字):				
(建设单位公章)				
2024年1月25日				




质量监督总站 监制
档案馆

(十) 郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包(EPC)

河南省房屋建筑和市政工程项目

中
标
通
知
书



河南省住房和城乡建设厅制

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

根据郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包（EPC）
的招标文件和你公司于 2025 年 08 月 27 日提交的投标文件，
经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文
件确定的评标标准和方法，已完成评标和中标公示，确定你
公司中标。请你方自中标通知书发出之日起 30 日内，到我
单位签订合同。



招标人：（盖章）

法定代表人：（签字）



2025 年 9 月 9 日

中标内容及条件

编号: HKG-JS-202508005

工程名称	郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包（EPC）		标段	/
中标内容	包括但不限于概念方案深化设计、施工图初步设计、施工图设计及后期现场服务，智能化工程（含多媒体电子设备及配套软件的采购安装及调试等）、沙盘及模型展品的制作安装、装饰装修和布展项目工程实施、精保洁、有害气体检测及处理，水、电、消防等专业工程的改造、试车及验收，以及缺陷责任期及保修期内的缺陷修复和保修工作等内容，对承包项目的质量、安全、工期、造价全面管控和负责。			
工程规模	项目总建筑面积约 13438 m²，打造具有国际影响力的综合性展示窗口，致力于构建集前沿数字技术、智慧化管理、城市展示、产业发展研究、商务交流推介等多功能于一体的现代化展示平台。			
工程特征	/			
工期要求	45 日历天，开工日期自监理人发出的开工通知载明的开工日期起算。			
质量标准	各节点均符合国家及河南省、郑州市现行相关规定、标准；其中： （1）设计质量标准：满足招标文件设计任务书和相关规范要求，并保证设计成果通过设计评审及施工图通过审查（包含消防审查）；设计方案满足招标文件中设计依据要求，同时相关设计指标合理、科学，有效控制工程造价。 （2）施工质量标准：符合国家现行规范和标准要求，工程质量达到合格标准，满足国家及地方现行验收规范要求。			
安全目标	确保不发生任何安全事故。			
企业资质等级及证书编号	建筑装饰工程设计专项甲级 /A231016288	建筑装修装饰工程专业承包一级 /D231100889	电子与智能化工程专业承包二级 /D231100889	
项目负责人	刘丽佳/一级注册建造师/注册编号：沪 1312019202106621		设计负责人	陈婷婷/一级注册建筑师/注册编号：20216101459
设计费中标折扣率（含税）	85.20%		税率	6%
建筑安装工程费中标价（含税）	41522747.39 元		税率	9%
招标代理机构	恒信咨询管理有限公司		招标方式	公开招标
说明：1. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。 2. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 3. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 4. 本中标通知书一式六份，招标人四份，中标人、代理机构各执一份。				

郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包(EPC)

合同



二〇二五年九月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：郑州荣美产业园区建设有限公司

承包人（全称）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包（EPC）有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包（EPC）。
2. 工程地点：郑州航空港经济综合实验区中原国际会展中心一期。
3. 工程审批、核准或备案文号：2507-410173-04-04-237375 号。
4. 资金来源：企业自筹。
5. 工程内容及规模：项目总建筑面积约 13438 m²，打造具有国际影响力的综合性展示窗口，致力于构建集前沿数字技术、智慧化管理、城市展示、产业发展研究、商务交流推介等多功能于一体的现代化展示平台。
6. 工程承包范围：包括但不限于概念方案深化设计、施工图初步设计、施工图设计及后期现场服务、智能化工程（含多媒体电子设备及配套软件的采购安装及调试等）、沙盘及定制灯箱的制作安装、装饰装修和布展项目工程实施、精保洁、有害气体检测及处理、人防工程、消防专业工程的改造、试车及验收，以及缺陷责任期及保修期内的缺陷修复和保修工程内容，对承包项目的质量、安全、工期、造价全面管控和负责。

二、合同工期：45 日历天。

开工日期自监理人发出的开工通知载明的开工日期起算。

实际竣工日期自监理人签发的书面开工通知载明的开工日期至约定合同工期期满之日。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。前述工期总日历天数已考虑了下述单个事件 7（含）天以内的停工：夜间或节假日施工、两会、高考、中考、国家庆典、外交来访、交通管制、降雨、大风、沙尘暴、雾霾、重污染天气应急管控及农忙等有可能对工期造成影响的所有因素。除非本合同另有约定或经发包人书面同意，竣工日期不作任何调整。实际开工日期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

如因发包人原因开工日期延后，则竣工日期向后相应顺延，但发包人不构成违约，也不向承包人支付任何补偿或费用。

三、质量标准

设计质量标准：满足招标文件设计任务书和相关规范要求，并保证设计成果通过设计评审及施工图通过审查（包含消防审查）；设计方案满足设计任务书中设计依据要求，同时相关设计指标合理、科学，有效控制工程造价。

施工质量标准：符合国家现行规范和标准要求，工程质量达到合格标准；满足国家及地方现

行验收规范要求。

四、合同价与合同价格形式

本合同设计费用和建安工程费用按照以下方式进行计算：

(一)设计费：

合同价格形式为限定总价的折扣率合同（限定总价的意思为承包人为完成本合同约定范围内所有内容对应的结算总价不得高于签约设计费暂定合同总价，即承包人完成本合同约定范围内的工程发包人在向其支付工程款时，支付的总金额不得超过签约合同价，超过的部分视为已含在合同价款中）。

合同设计费（含税）：设计费固定折扣率：85.20%；设计费暂定合同总价为：（大写）壹佰柒拾陆万玖仟零捌拾贰元肆角叁分（¥1,769,082.43元）。其中：不含税合同价为：人民币（大写）壹佰陆拾陆万捌仟玖佰肆拾伍元陆角玖分（¥1,668,945.69元），增值税税率为6%，增值税税金为：人民币（大写）壹拾万零壹佰叁拾陆元柒角肆分（¥100,136.74元）。

(1) 上述设计费包括但不限于实施完成本项目全部设计工作所需的现场办公、生活设施、劳务费、技术服务费、专家评审费、测量、施工过程配合、交通、通讯、保险、税金和利润以及为完成本工程所提供的专用仪器、设备和设施等与设计业务有关的全部费用。施工图交付后，因发包人提出的方案调整及施工图修改，承包人不再另外收取费用。

(2) 工程设计其他服务费：论证、评审相关费用由乙方负责支付。

(二) 建筑安装工程费

1. 签约合同建筑安装工程费暂定总价（含税）：人民币（大写）肆仟壹佰伍拾贰万贰仟柒佰肆拾柒元叁角玖分（¥41,522,747.39）。其中：不含税价为人民币（大写）叁仟捌佰零玖万肆仟贰佰陆拾叁元陆角陆分（¥38,094,263.66），增值税税率为9%，增值税金为人民币（大写）叁佰肆拾贰万捌仟肆佰捌拾叁元柒角叁分（¥3,428,483.73）；

2. 合同价格形式：限定总价的单价合同（限定总价的意思为承包人为完成本合同约定范围内所有内容对应的结算总价不得高于签约合同价，即承包人完成本合同约定范围内的工程发包人在向其支付工程款时，支付的总金额不得超过签约合同价，超过的部分视为已含在合同价款中）。

签约合同价包含但不限于：

(1) 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税；

(2) 各种材料、设备检测费及试验费，按国家规范及所有河南省建设工程、郑州市质监站、郑州市航空港区建设局、发包人要求的检测，水、暖、电、消防、室内环境检测验收费用；

(3) 合同工期内因赶工所产生的各种费用；

(4) 冬季季施工费，二次搬运费、夜间施工费、安全文明施工费、成品保护费、精保洁费用等组织措施费；

(5) 承包人在施工过程中对施工现场破坏后的恢复费用，承包人在本工程施工过程中产生的垃圾及土方清运费用（含装修垃圾及拆改垃圾外运），取土、弃土地费、外部协调费；

(6) 各种施工风险、管理费, 临时设施费, 承包人应缴纳的农民工工资保证金, 建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等工程保险费用;

(7) 本项目合同价包含承包人应向该工程总承包单位支付的总包服务费及配合费, 发包人不再另行支付该部分费用。

(8) 承包商对工程现场环境以及招标人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误;

(9) 除合同专用条款约定可调整范围, 其他施工期间的材料、工程设备、施工机械台班、人工等市场价格波动风险;

(10) 管理费增减的风险, 管理费在施工过程及结算时均不予调整;

(11) 为保证工程质量, 承包人所采取的各种质量保证措施费用。

(12) 夏季高温施工补贴费用等。

(13) 施工中如遇施工场地周围地下管线、建筑物(构筑物)、文物等(除专项保护措施外)的保护措施费用;

(14) 承包人的竣工清场费用, 防盗的保卫费用。

(15) 满足本工程工期条件及本工程的赶工措施费。

(16) 技术规范要求的费用。

(17) 任何因忽视或误解工地及周边区域现场情况等而导致的索赔和工期延长申请将不获批准; 周边已完成和在建工程及地上、地下设施的临时保护措施; 工作面交叉配合引起的相关费用; 场内修建临时道路进行材料转运及多次转运和各类机械设备无法到达的情况等引起的相关费用。

(三) 合同履行期间, 如遇国家税率调整, 则含增值税合同价内所含增值税税率及税金按照国家规定随之调整, 甲乙双方约定以不含税价格不变作为基准, 调整增值税税额。若因乙方自身纳税人身份、纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化, 导致的甲方损失应由乙方承担。

五、项目负责人

1. 项目负责人(工程总承包项目经理): 刘丽佳, 身份证号: 410381198908121548, 注册证号: 沪 1312019292106621, 联系方式: 021-51691922。

2. 设计负责人: 陈婷婷, 身份证号: 320922198910205426, 注册证号: 0216101459, 联系方式: 021-51691922。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 合同协议书; (2) 中标通知书; (3) 专用合同条款及合同附件; (4) 招标文件及其附件(含答疑、补充通知); (5) 投标函及其附录; (6) 通用合同条款; (7) 发包人要求、相关技术标准、规范及有关技术文件; (8) 图纸; (9) 已标价工程量清单或预算书(如有); (10) 其他合同文件及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺协助发包人办理项目审批手续，并按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 若承包人为联合体的，联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行本合同的，联合体全体成员共同对发包人承担连带责任。

八、订立时间

本合同于 2025 年 9 月 12 日订立。

九、订立地点

本合同在 郑州航空港经济综合实验区 订立。

十、补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章（或合同章）之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力发包人执肆份，承包人执肆份。



(本页为合同签署页，无正文)

发包人：



法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)



统一社会信用代码：91410100MAEAL1215U
地址：河南省郑州市航空港海美路16号9号楼
5-6层
邮政编码：450000
电话：/
传真：/
电子信箱：hkgcskf@163.com
开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州恩平
湖支行
账号：41050167281600002747

承包人：(盖公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)



统一社会信用代码：

91310115777626379G

地址：上海市浦东新区张江高科科苑
路1518号

邮政编码：200120

电话：021-51691922

传真：021-38830236

电子信箱：info@broadmesse.com

开户银行：中国邮政储蓄银行上海闵行区支行

账号：981605010000423850



工程竣工验收报告

工程名称	郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包（EPC）		
施工单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司	设计单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司
监理单位	河南华盛工程管理有限公司	建设单位	郑州荣美产业园区建设有限公司
建筑面积	约 13438 平方米	工程地址	河南省郑州市中牟县中原国际会展中心 E1 展厅
工程造价	4329.182982 万元	结构类型	钢结构
开工日期	2025 年 9 月 15 日	竣工日期	2025 年 10 月 28 日

工程情况说明：

本工程为郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包（EPC），由上海宽创国际文化科技股份有限公司承建，位于河南省郑州市中牟县中原国际会展中心 E1 展厅，项目施工建筑面积约 13438 平方米，其中分为序厅、启航厅、领航厅、远航厅、专题展厅、政务接待区、商务洽谈区等区域。

本工程共 5 分部：

1、装饰装修工程：施工包括轻质隔墙工程，碳晶板工程，吸音板工程，水性涂料工程，地胶安装等。

2、建筑安装工程：电气安装（强电，弱电，普通照明，），多媒体设备安装，视频软件智能化安装调试等。

3、空调工程：风管系统安装，制冷机组及附属设备安装，系统压力试验及调试等。

4、消防工程：水泡系统安装，消火栓系统安装，消防报警系统安装等。

5、平面布展工程：墙面布艺施工，墙面展板，标题版，亚克力字，家具，展台展柜等。

本次施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工，其布局和风格满足业主要求，资料齐全，满足使用要求，各分部分项工程全部合格。

工程安全和主要功能满足设计要求，工程观感质量良好，综合质量验收合格，具备交付使用条件。

 施工单位： 签字（盖章）： 刘丽佳 日期：2025.10.28	 设计单位： 签字（盖章）： 陈德婷 日期：2025.10.28	 监理单位： 签字（盖章）： 杨林 日期：2025.10.28	 建设单位： 签字（盖章）： 王 日期：2025.10.28
---	---	---	---

表 扬 信

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

中华人民共和国第三届职业技能大赛（以下简称“国赛”）已圆满落幕。作为“国赛”项目建设单位，我们谨向贵公司承建的“郑州航空港数字城市展厅项目”建设中所付出的辛勤努力，表示最诚挚的感谢！并对贵公司项目团队展现出的高度责任感、执行力以及“保质量、保交付”的拼搏精神，予以高度认可！

特别是在“保国赛”这一核心目标的引领下，贵公司以刘丽佳、陈德全、俞凯华、秦奋同志为核心的项目团队全力投入建设任务。面对时间紧、任务重的挑战，团队不畏艰难，通过 24 小时轮班抢工，优化施工方案，加大人员与设备投入，顺利完成各项建设任务，为国赛的顺利举办提供了坚实的保障。

特此致信，对贵公司及项目团队所取得的优异成绩表示衷心感谢和热烈表扬！希望贵公司一如既往地保持优良的施工风范和服务理念，并将在本项目合作中凝聚的宝贵经验和深厚情谊，延续到未来的各项合作之中。



河南航空港城市开发有限公司
2025 年 10 月 15 日

二、项目经理个人能力

姓名	韩超	性 别	男	年 龄	38 岁
职务	项目经理	职 称	一级注册建造师	学 历	本科
证件类型	中华人民共和国居民身份证	证件号码	340811198808184234	手机号码	18817308978
参加工作时间	2011 年		从事项目经理（建造师）年限		10 年
项目经理（建造师）资格证书编号		沪 1312016201891272			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
雅安市名山区民政局	雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目	27287191.08 元	2020 年 05 月 01 日至 2021 年 11 月 16 日	已完	合格
台州市椒江旅游集团有限公司	中国大陈岛两岸乡情文化馆展陈工程(重新招标)	21082629.00 元	2022 年 05 月 06 日至 2023 年 07 月 09 日	已完	合格
海南大学	海南大学校史馆展陈项目（二次招标）	14337239.49 元	2025 年 06 月 12 日至 2025 年 08 月 29 日	已完	合格







使用有效期: 2026年05月20日
- 2026年11月16日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 韩超

性 别: 男

出生日期: 1988年08月18日

注册编号: 沪1312016201891272



聘用企业: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-09-23至2028-09-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

韩超

个人签名:

韩超

签名日期: 2026.5.20

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2026年10月11日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2018) 1179702

姓 名: 韩超

性 别: 男

出 生 年 月: 1988年08月18日

企 业 名 称: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2018年11月19日

有 效 期: 2026年03月31日 至 2029年06月28日



发 证 机 关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期: 2026 年 03 月 31 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生 **韩超** 性别 **男**，一九八八年八月十八日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年七月在本校 **无机非金属材料工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： **安徽建筑工业学院**

校（院）长：

刘华光

证书编号： 108781201105001961

二〇一一年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 韩 超

性 别 男 民 族 汉

出 生 1988 年 8 月 18 日

住 址 安徽省安庆市宜秀区大桥
办事处叶祠社居委韩屋组
14号

公民身份号码 340811198808184234



中华人民共和国居民身份证

签发机关 安庆市公安局宜秀分局

有效期限 2020.04.20-2040.04.20

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	韩超		社会保障号码		340811198808184234			证件号码		340811198808184234		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费		
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费		
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费		
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费		
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费		
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费		
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费		
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费		
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费		
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费		
11	202204	补缴	202205	31	202312	已缴费		51	202508	已缴费		
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费		
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费		
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费		
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费		
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费		
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费		
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费		
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费		
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2022年03月				点意空间（上海）展览设计工程有限公司			2022年04月-2022年08月		
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2022年09月-2026年05月									
截至2026年05月，累计缴费月数						131						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考。亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态，“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQC+YTs0KdvtCeS7xiKo1T5soTcelrwUGt9/ZTPTg1SCpwIhAPi5coeXLh45tvcDKzPbm8F/PnPVZExQG5Jzkn0xIhnt+

无在建承诺函

致：深圳博物馆

为响应贵公司组织的深圳博物馆2026年“深圳改革开放史”展览改造项目的招标采购活动，我司声明如下：

承诺本项目拟派项目经理韩超，在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。



投标人名称：上海宽创国际文化科技股份有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：张宁（签字或盖章）

日期：2026年07月07日

三、项目经理同类工程业绩

(一) 雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目

中标通知书

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

你方于 2019 年 12 月 20 日 9 时 30 分（投标日期）所递交的雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目（项目名称）设计-采购-施工总承包（EPC）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价（暂定）：27287191.08 元。

设计服务期：60 日历天。施工工期：180 日历天。

设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查备案。

施工质量标准：达到国家现行质量验收合格标准。


项目经理：韩超。

设计负责人：忻一蕾。


请你方在接到本通知书后的 30 日内到雅安市名山区民政局（指定地点）与我方签定设计-采购-施工总承包（EPC）合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定提交履约担保。

特此通知。

招标人：雅安市名山区民政局（盖单位章）

法定代表人：（签字）

2019 年 12 月 31 日



雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆

布展提升工程项目

设计-采购-施工总承包（EPC）




合同



发包人：雅安市名山区民政局



承包人：上海宽创国际文化科技股份有限公司



签订日期：2020 年 1 月 20 日

第一部分合同协议书

发包人（全称）：雅安市名山区民政局

承包人（全称）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就工程总承包事宜经协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概况

（一）工程名称：雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目。

（二）工程地点：雅安市名山区百丈镇朱坝村2组。

（三）工程规模：红军百丈关战役纪念馆陈列布展约4318平方米、指挥部（碉楼）及服务用房室内外装修布展项目、数字智能化系统以及自动讲解系统安装工程、纪念园区及纪念馆各广场等景观雕塑、附属配套工程等。

（四）工程项目批准文号：名发改发〔2019〕119、180号。

（五）资金来源：中央优抚事业单位补助资金（纪念园建设结余资金）、老区建设补助资金、区财政资金及争取上级补助资金。

二、工程承包范围

本项目设计（含方案设计、初步设计、施工图设计及施工阶段的设计服务工作等）、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程缺陷责任期内的修复、工程质量保修期内的保修工作，包括办理开工、竣工等手续，以及发包人指定承包人完成的其他工作。发包人另行发包的除外。

三、合同工期

设计服务期60日历天、施工工期180日历天，本合同生效时间为合同正式签订之日，次日开始计算工期日历天，至项目竣工验收合格整体移交之日止。

四、工程质量标准

设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准：达到国家现行质量验收合格标准。

五、签约合同价

合同暂定价格：人民币（大写）：贰仟柒佰贰拾捌万柒仟壹佰玖拾壹元零捌分（小写）：

27287191.08 元) (包含设计费)。

工程设计费：以财评控制价为基数按照《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本) 规定计算收费(室内装修附加调整系数为 1.5，智能建筑弱电系统设计附加调整系数为 1.3) 并下浮 9.002%后进行结算；

施工工程费结算价格：承包人完成施工图设计并图审通过，由发包人组织编制工程量清单控制价并经政府投资项目财政评审中心评审，项目工程建设完成并送审计，以审计审定金额作为施工工程费最终结算价格。(图审、审计等费用由发包人承担，工程量清单编制费由承包人承担。)

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 发包人要求；
- (7) 承包人建议书；
- (8) 其他合同文件。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同由发包人和承包人法定代表人或其经办人签字或盖章且发包人和承包人盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人：雅安市名山区民政局（公章）

承包人：上海宽创国际文化科技股份有限
公司（公章）

法定代表人或经办人：法定代表人或经办人

（签字或盖章）（签字或盖章）

通讯地址：雅安市名山区蒙阳镇

彩虹南路1号

通讯地址：上海市浦东新区

科苑路1518号

邮政编码：625100

邮政编码：

电话：0835-3222254

电话：021-51691922

电子信箱：电子信箱：

开户银行：农行雅安名山支行

开户银行：工行上海市科苑支行

账号：22548101040000165

账号：1001133419006705766

雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目

设计-采购-施工总承包 (EPC) 合同

补充协议



发包人: 雅安市名山区民政局

承包人: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

2020 年 1 月, 发、承包人双方签订了雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目总承包合同, 现承包人基于对国家红色项目的支持, 自愿减收该项目设计费, 双方就相关事项签订如下补充协议:

一、将原主合同工程设计费相关条款内容变更为:

1. 工程设计费以财评控制价为基数按照《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本) 规定计算收费 (室内装修附加调整系数为 1.5, 智能建筑弱电系统设计附加调整系数为 1.3) 承包人完成施工图设计并图审, 由发包人组织编制工程量清单控制价并作为投资项目财政评审中心评审后并下浮 9.002% 后进行计算, 如工程设计费低于 100 万元人民币时, 按实际结算工程设计费; 如工程设计费高于 100 万元人民币时, 按 100 万元人民币结算工程设计费。

2. 设计费 (暂定为 100 万元) 预付款 10%, 10 万元已包含在整体预付款中;

3. 施工图设计通过审查后, 支付至暂定设计费的 80%, 即支付至 80 万元;

3. 完成工程竣工验收后, 发包人支付承包人至工程设计费总结算价款的 100%;

二、原合同的其他条款不变。

发包人: 雅安市名山区民政局 (公章)

承包人: 上海宽创国际文化科技股份有限公司 (公章)

法定代表人或经办人: 

(签字或盖章)

2020.3.4

法定代表人或经办人: 

(签字或盖章)

通讯地址: 雅安市名山区蒙阳镇

彩虹南路 1 号

邮政编码:

电话: 0835-3222254

开户银行: 农行雅安名山支行

账号: 22548101040000163

通讯地址: 上海市浦东新区

科苑路 1518 号

邮政编码:

电话: 021-51691922

开户银行: 工行上海市科苑支行

账号: 1001133419006705766

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告



工程名称： 雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目

建设单位： 雅安市名山区民政局

四川省建设工程质量安全监督总站制

工程概况	工程名称	雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目		工程地址	雅安市名山区百丈镇朱坝村2组
	建筑面积	约4318		结构类型	布展
	层数	地下 0 层,地上 2 层		总高	m
	电梯	1 部		自动扶梯	0 部
	开工日期	2020 年 5 月 1 日	验收日期	2022 年 7 月 7 日	
	建设单位	雅安市名山区民政局		监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司
	勘察单位	四川省兴发规划设计院有限公司		基础检测单位	
	设计单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司		图纸审查机构	四川矩阵工程技术咨询有限公司
	施工单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司		质量监督机构	
单位	姓名	职称(职务)		备注	
建设单位	沈建名				
	柏云祥				
监理单位	郑述恒	总监			
	李仲和	专监			
施工单位					

四川省建设工程质量安全监督总站制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	杨成宇 四川兴发	
		冯美娟	
	勘察单位	马陈 四川公路	
	相关单位		
	监督机构		



四川省建设工程质量安全监督总站制

竣工 验收 内容	2. 程设计文件及后同常机的装饰、水电安装、多媒体语箱安装、消防改造、钢结构工程所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和 收 程 序	由建设单位项目负责人组织、施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行工程验收，先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论，整个过程由监督备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关单位已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况
	5. 室内环境检测情况 满足检测单位专项检测合格。
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程竣工验收过程中发现的质量问题已整改完毕。
	7. 工程质量保修书的签署情况



四川省建设工程质量安全监督总站制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		钢结构工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查20项，其中好的16项，一般4项，综合评价好。	
		共核查 项 其中符合要求 项 经核定符合要求 项 核查结果：	
	质量 控制 资料 核查 情况		



四川省建设工程质量安全监督总站制

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论:
	本工程按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收认为: 1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求. 2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求. 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收的规定. 4. 本工程施工过程中出现的问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求. 5. 本工程共6个分部,分部质量评定为合格,观感质量评定为好. 本工程质量验收合格.



2022年7月7日

本项目特殊,验收以该项目建设实
际情况为依据同意验收

建设单位: (公章)
项目负责人: 柏玉祥 2022年7月7日

勘察单位: (公章)
勘察负责人: 邵 2022年7月7日

设计单位: (公章)
设计负责人: 何美歌 2022年7月7日

注册建造师(项目经理): 张永 企业技术负责人: 张永 2022年7月7日

监理单位: (公章)
总监理工程师: 郑述恒 2022年7月7日

附单位工程质量综合验收文件:

1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。
2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。
3. 施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境检测报告,工程开、竣工报告。
4. 监理单位对工程质量的评估报告。
5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。
6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。
7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。
8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。
9. 竣工验收遗留问题的处理结果。
10. 施工单位签署的工程质量保修书。
11. 法律、法规规定必须提供的其他文件。

四川省建设工程质量安全监督总站制

签到表

日期	2022.7.7			
地点	红军长征胜利纪念馆			
会议主题	关于红军长征胜利纪念馆纪念馆布展设计			
编号	姓名	工作单位	职务	联系方式
1	沈建东	民政局		13684467467
2	柏玉祥	民政局		13568773268
3	杨成宇	四川兴发		13708197433
4	郑述恒	四川元丰		15608161370
5	周仲和			15982387327
6	吴登力	四川		18048452112
7	高军	设计		15881135591
8	杨一蕾	宽创		13661707408
9	张杰	宽创		13135425823
10	门成康	宽创		17721427716
11	马政	兴发		
12				
13				
14				
15				

(二) 中国大陈岛两岸乡情文化馆展陈工程（重新招标）



工程建设项目中标通知书

上海宽创国际文化科技股份有限公司

经评标委员会评审及中标候选人公示，现确定贵单位中标。请收到本通知书 30 天内，到我单位签订建设工程合同。

特此通知。

招标项目	中国大陈岛两岸乡情文化馆展陈工程（重新招标）		
备案登记号	台建招备【2021】10068	招标方式	公开招标
招标人	台州市椒江旅游集团有限公司		
招标代理机构	建经投资咨询有限公司		
招标内容	招标范围为招标人提供的施工图纸（详见第六章）所包含的所有工程【包括装修、安装、智能化、电气、消防、暖通、艺术展陈、展陈美工、多媒体系统（硬件、软件系统）、模型制作、雕塑制作、沙盘制作（模型、雕塑、沙盘须先提供小样并经招标人认可）、视频制作等，及因布展需要导致的土建拆除、改造工作等工程】；具体内容见招标人提供的工程量清单及编制说明。		
建设规模	建设内容主要包括楼地面工程、顶面工程、墙面工程、水电安装工程、模型艺术品、平面展陈和多媒体软硬件及数字内容展示等内容。		
中标人	上海宽创国际文化科技股份有限公司		
项目负责人(总监)	韩超		
中标价(元)	21082629	质量标准	合格
工期(交货期)	125		
备注	/		

代理项目负责人：周明

招标人（盖章）：

招标代理（盖章）：

监管部门（盖章）：

2022-02-25

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

3. 发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第1种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

(1) 一般计税方法。

(2) 简易计税方法。

五、项目经理

承包人项目经理：韩超。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、创优目标

工程质量创/。

安全文明施工创/。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权

将应拨付的工程款，先代付工人工资。

4. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2022 年 4 月 19 日签订。

十一、签订地点

本合同在 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91310115777626379G

地 址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 1518 号

邮政编码：_____

法定代表人：张东

委托代理人：_____

电 话：021-51691922

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：工商银行上海科苑支行

账 号：1001133419006705766

竣工验收证书

工程名称	中国大陈岛两岸乡情文化馆展陈工程 (重新招标)	开工日期	2022年5月6日	对工程的质量评价: 工程已按施工合同要求完成,经验收检查,外观项目,室内布展项目及资料核查项目均符合有关标准的规定,全部达到合格。认为本工程质量等级评定为 <u>合格</u> ;	
施工单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司	竣工日期	2023年7月9日		
合同造价 (万元)	2108.2629	施工决算 (万元)			
验收范围及数量: 按招标人提供的施工图纸、设计变更及合同约定的全部内容,包括装修、安装、智能化、电气、消防、暖通、艺术展陈、展陈美工、多媒体系统(硬件、软件系统)、模型制作、雕塑制作、沙盘制作、视频制作等,及因布展需要导致的土建拆除、改造工作等工程。				竣工验收日期:	
存在问题及处理意见: 外观检查,未发现其他明显缺陷,施工项目全部合格,质量保证资料真实、完整。工程施工过程中未出现过安全与质量事故				参加竣工验收单位意见:	
				建设单位	设计单位
				 签名: (盖章)	 签名: (盖章)
				监理单位	施工单位
				 签名: (盖章)	 签名: (盖章)
				勘察单位	邀请单位
				签名: (盖章)	签名: (盖章)



(三) 海南大学校史馆展陈项目（二次招标）

中标通知书

琼政招投[2025]0062 号

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

海南大学（采购人）的海南大学校史馆展陈项目（二次招标）（项目编号：HD2024-3-23R），招标范围：海南大学校史馆展陈项目（二次招标），设计与实施范围涵盖海南大学校史馆一楼，于 2025 年 01 月 07 日进行开标、评审，经采购人确认，确定贵单位为中标供应商，中标价格（人民币）：壹仟肆佰叁拾叁万柒仟贰佰叁拾玖元肆角玖分（¥14337239.49），服务期：本项目于 2025 年 06 月 20 日前完成全部布展实施，2025 年 06 月 30 日前完成初步验收并移交试运行，2025 年 12 月 30 日前完成竣工验收并整体交付。其中设计工期不得超过 20 个日历天（含采购人审核审批时间），自本项目合同签订之日起计算；布展施工工期不得超过 140 个日历天（含初步验收时间），开工日期以监理工程师签发的开工令为准。

请贵单位自本通知书发出之日起 5 个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。

特此通知！

采购人（盖章）：海南大学

采购代理机构（盖章）：海南政通招投标有限公司

日期：2025 年 01 月 07 日

合同编号：HTHD2024-3-23R

法律审核通过

海南大学校史馆展陈项目（ 二次招标）

合同

法律审核通过



项目编号：HD2024-3-23R



法律审核通过

甲方：海南大学
乙方：上海宽创国际文化科技股份有限公司

甲方（全称）：海南大学

通讯地址：海口市人民大道58号

法定代表人/委托代理人：

联系人：陈力玮老师

联系方式：15501919785

电子邮箱：

传真：

乙方（全称）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

通讯地址：上海市浦东新区外江高科技科苑路1518号

法定代表人：张东

联系人：彭丽萍

联系方式：021-51691922

电子邮箱：info@broadmesse.com

传真：021-38830236

根据海南大学校史馆展陈项目（二次招标）（项目编号：HD2024-3-23R）的招标内容及中标结果，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方为其海南大学校史馆展陈建设及相关配套服务提供设计、装饰装修、采购、布展实施及相关服务事宜，双方协商一致，订立本合同，双方共同履行。

一、总则

（一）定义

1. 设计成果：指乙方履行本合同过程中形成的所有与本项目设计有关的各种计划、图纸、图解、模型、文字、说明书、规划书、软件和其他所有的资料。

2. 甲方人员：包括但不限于甲方代表及其助手、指定的审计人员、甲方指派的工作人员，上述人员在甲方授权范围、职权范围内行使甲方的权利，并在一切合理的时间内均应能进入现场以及半成品制造、加工或制配的所有场所。

3. 负责人：指乙方在合同条件中指定并经乙方合法授权的负责深化设计及布展管理和合同履行的代表。

4. 工期：指甲方、乙方在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

5. 质保期：指甲方对乙方承接的布展整体竣工验收后，所出现的质量缺陷承担无偿保修责任的期限。

6. 不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况。

（二）税费

1. 乙方及其人员应按照中国法律规定缴纳有关税费。

2. 乙方为完成本合同所约定的服务而发生的税费均由乙方自行承担。

二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 招标文件合同条款；
2. 投标人提交的投标函和投标报价表；
3. 招标采购中标服务清单；
4. 技术规格（包括图纸，非必要）；
5. 服务响应表（必要）；
6. 中标通知书及其它附件；
7. 中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件；
8. 廉洁责任书

履约验收结束后，履约验收小组以书面形式作出结论性意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，形成验收意见报告，由履约验收小组和供应商共同签署；分节点、分期验收的，出具分节点、分期验收意见。

5. 验收内容和验收标准。供应商按照招标文件（谈判文件、磋商文件、询价通知书、征集文件等）、投标文件（响应文件）、采购合同、封样样品等文件及技术标准提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料并做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作。对履约情况争议问题，有义务提供相应证据证明材料。

6. 验收结果。除涉密情形外，采购人在履约验收结束后出具验收意见并在3个工作日内将履约验收结果信息向社会公开。

六、合同款的支付

（一）合同价格

本合同总价为：（大写）人民币壹仟肆佰叁拾叁万柒仟贰佰叁拾玖元肆角玖分，（小写）：¥14337239.49元。其中：设计费用为：（大写）人民币肆拾壹万肆仟捌佰元，（小写）：¥414800.00元；装饰装修费用为：（大写）人民币叁佰陆拾伍万玖仟陆佰零壹元肆角玖分，（小写）：¥3659601.49元；布展实施及相关服务费用为：（大写）人民币壹仟零贰拾陆万贰仟捌佰叁拾捌元，（小写）：¥10262838.00元。

该合同价款为包干价格，包括但不限于设计（含深化设计），装饰装修、展品展项、装饰结构及材料、设施设备（含展柜、展具装具、照明、多媒体、讲解导览设备、特种门、储藏设施、囊匣、环境调控设备等）采购，版面、展品及场景装置设计与定制，软件系统及特定内容开发与制作，中控与多媒体集成开发制作，人工，各细项储运，现场安装调试，试运行及初步验收，竣工验收，保修，技术支持服务（含培训），知识产权许可、税费，乙方原因导致费用增加风险及完成本服务乙方能够预知到的所有费用。

（二）价款支付

1. 设计费用支付

(1) 第一期支付(预付款): 合同签订且乙方提交履约保证金或银行出具的履约保函后, 甲方收到乙方开具的合法等额发票之日起 15 个工作日内, 支付至本合同设计费用总价的 30%, 即人民币【124440】元。

(2) 第二期支付(进度款): 设计方案(包括清单和价格)经甲方审核确认后, 甲方收到乙方申请支付的佐证材料及开具的合法等额发票之日起 15 个工作日内, 支付至本合同设计费用总价的 70%, 即支付人民币【165920】元。

(3) 第三期支付(尾款): 在项目验收完成并经甲方审核确认后, 甲方收到乙方申请支付的佐证材料及开具的合法等额发票之日起 15 个工作日内, 支付至本合同设计费用总价的 100%, 即支付人民币【124440】元。

2. 装饰装修和布展实施费用支付

(1) 第一期支付(预付款): 深化设计方案、所有相关图纸、清单和价格通过甲方书面确认后, 甲方收到乙方申请支付的佐证材料、开具的合法等额发票及银行出具的预付款保函(预付款保函金额为预付款金额扣除履约保证金金额)之日起 15 个工作日内, 支付至本合同装饰装修和布展实施费用总价的 30%, 即支付人民币【4176731.85】元。

(2) 第二期支付(进度款): 进场实施且装饰装修工程完成后, 经监理单位及甲方审核确认后, 甲方收到乙方申请支付的佐证材料及开具的合法等额发票之日起 15 个工作日内, 支付至本合同装饰装修和布展实施费用总价的 50%, 即支付人民币【2784487.90】元。

(3) 第三期支付(进度款): 布展实施内容全部完成, 现场初步验收通过并移交试运行后, 经监理单位及甲方审核确认后, 甲方收到乙方申请支付的佐证材料及开具的合法等额发票之日起 15 个工作日内, 支付至本合同装饰装修和布展实施费用总价的 80%, 即支付人民币【4176731.85】元。

(4) 第四期支付(进度款): 本项目验收合格并正式移交, 经甲方按最终方案成果及清单进行结算审核并定审、监理单位审核确认后,

甲方收到乙方申请支付的佐证材料及开具的合法等额发票之日起15个工作日内，支付至本合同装饰装修和布展实施费用实际结算价的95%，即支付人民币【2088365.92】元。

(5) 第五期支付(尾款)：本项目自验收合格之日起满2年后，甲方收到乙方申请支付的佐证材料及开具的合法等额发票之日起15个工作日内，支付至本合同装饰装修和布展实施费用实际结算价的100%，即支付人民币【696121.97】元。

(三) 支付要求

1. 每次付款前，乙方须提供支付所需的佐证材料(甲方自行提供的除外)，每期付款由乙方提出书面申请并提供该期相应金额的合法有效发票方可办理支付手续。收款方、出具发票方、合同方均必须与乙方名称一致，否则甲方有权顺延付款，乙方不得以此为由暂停项目实施或要求顺延工期。

2. 甲方在支付每期进度款时，如发现乙方存在欠缴违约金情形的，则甲方有权从当期申请支付的进度款中直接扣除乙方欠缴违约金部分，余额部分支付给乙方。如当期进度款不足以抵扣乙方欠缴违约金的，乙方应在【10】个工作日内补缴。

3. 甲方因评审、审计及检验要求，导致本项目后续资金支付出现延迟时，不视为违反支付要求。

4. 本项目的付款时间为采购人向主管部门提出支付申请的时间，如遇寒暑假、财政资金未及时到位或财政指标相关调整等情况，造成支付滞后，支付时限相应顺延，采购人不承担责任。

5. 甲方已支付的累计金额大于本合同结算定审金额的95%的，乙方应在结算定审之日起15日内向甲方返还多收的款项；否则，甲方有权向乙方追索，乙方除应足额返还多收的款项外，还应每天按多收款项总金额的2%向甲方支付违约金。

6. 本项目采用固定总价包干方式进行结算，其中包含深化设计费用、装饰装修费用和布展实施及相关服务费用。装饰装修费和布展实施及相

关服务费用支付额度以采购人最终结算审核并定审后的结果为准，且本项目的最高支付额度为中标价。

（四）支付方式

甲方通过对公转账的方式将费用汇入乙方指定账户。乙方确认乙方的账户信息为本合同书签署页记载的开户银行和账号。

甲方对上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。非因甲方过错导致迟延付款的，甲方不承担任何责任。

（五）履约保证金

乙方应在合同签订前向甲方支付履约保证金，履约保证金金额为合同总金额的 5%，即人民币 16861.97 元。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。若竣工验收时间超出履约保函担保时间，乙方需在履约保函到期前 15 个日历天内完成履约保函担保延期，并向甲方提交延期后的履约保函。甲方验收合格后 15 个工作日内退还履约保证金。

发生以下情况之一，履约保证金将不予退还或依保函追索：

- （1）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规行为；
- （2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）投标人在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的；
- （6）采购合同规定的其他情形；
- （7）成交人在投标活动中有违反法律法规政策规定行为的。
- （8）中标人擅自转包（全部或者部分）、转让的；
- （9）中标人在投标活动中有违反法律、违反政策规定行为的。

七、权利与义务

（一）甲方代表

姓名：职务：；联系方式：

职权：监督、管理、协调、服务项目实施。

甲方可根据自身情况需要随时调整甲方代表人员。

(二) 乙方人员

1. 项目指挥长

姓名：刘昂 职务：项目指挥长；联系方式：13761818526

2. 项目负责人

姓名：韩超 职务：项目负责人；联系方式：18817308978

3. 项目主创设计师

姓名：陈婷婷 职务：主创设计师；联系方式：13952707836

4. 项目技术负责人

姓名：邹江 职务：项目技术负责人；联系方式：18017570037

5. 专业人员

1) 展览策划负责人

姓名：余露 职务：展览策划负责人；联系方式：021-51691922

2) 装修专业设计负责人

姓名：付爽 职务：装修专业设计负责人；联系方式：021-51691922

3) 灯光专业设计负责人

姓名：王骁 职务：灯光专业设计负责人；联系方式：021-51691922

4) 电气专业设计负责人

姓名：王骁 职务：电气专业设计负责人；联系方式：021-51691922

5) 弱电智能化专业设计负责人

姓名：王骁 职务：弱电智能化专业设计负责人；联系方式：021-51691922

6) 多媒体设计负责人

姓名：何玲珑 职务：多媒体设计负责人；联系方式：021-51691922

7) 装修专业人员

姓名：范新芳 职务：装修专业人员；联系方式：021-51691922

8) 展陈专业人员

姓名：史庆迪 职务：展陈专业人员；联系方式：021-51691922

9) 电气专业人员

姓名: 张超 职务: 电气专业人员; 联系方式: 021-51691922

10) 弱电智能化专业人员

姓名: 张超 职务: 弱电智能化专业人员; 联系方式: 021-51691922

11) 多媒体集成专业人员

姓名: 张超 职务: 多媒体集成专业人员; 联系方式: 021-51691922

12) 造价负责人

姓名: 葛纲华 职务: 造价负责人; 联系方式: 021-51691922

13) 资料员

姓名: 何沅澎 职务: 资料员; 联系方式: 021-51691922

14) 施工员

姓名: 李兆宏 职务: 施工员; 联系方式: 021-51691922

15) 质量员

姓名: 胡丹 职务: 质量员; 联系方式: 021-51691922

16) 安全员

姓名: 刘泓伶 职务: 安全员; 联系方式: 021-51691922

项目负责人、项目主创设计师、项目技术负责人不能为同一人,且不可兼任本项目其他专业人员。其他专业人员不得兼任超过三项;设计其他参与工作的人员不少于三人。

以上人员,甲方不要求更换时不得更换。因特殊情况需更换的,乙方应至少提前30日以书面形式向监理单位提出意向,经总监监理工程师签署意见后向甲方提出申请,征得甲方同意后方可更换;乙方须保证更换后的人员其综合素质(包括但不限于工作能力、职称资质、工作经验等)不得低于更换前的人员且必须符合甲方要求,否则甲方有权随时要求更换人员直至符合要求。如未经甲方同意,每更换一人则处罚10万元。

乙方必须安排以上项目管理人员在方案设计及布展实施期间(工作日,含赶工日、应急事件处理期间),根据进展或甲方需求驻场办公,对接设计与布展实施。实行现场总负责制,并合理保障工作人员的休息

2) 已验收部分的损失由甲方承担，未验收部分的损害由乙方承担；
3) 造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；
4) 所需清理和修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

3. 因不可抗力事件导致的费用损失，由甲方乙方各自承担自身损失；
对不可抗力事件导致的工期延误，除非一次影响工期延误大于10天，否则竣工日期不变。

(五) 合同份数

1. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，自双方授权代表签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决并另行签署书面补充协议。

(以下无正文)

甲方：海南大学

乙方：上海宽创国际文化科技股份有限公司

法定代表人/委托代理人：印华祥

法定代表人：

联系人：

联系人：

日期：2025年1月26日

账户名称：上海宽创国际文化科技股份有限公司

开户行：邮储上海市闵行支行

账号：931005010001023850

日期：

工程竣工验收报告




工程名称： 海南大学校史馆展陈项目装饰装修工程
建设单位： 海南大学



2015 年 8 月 29 日

工程名称	海南大学校史馆展陈项目装饰装修工程		工程地址	海口市美兰区人民大道58号
建设单位	海南大学		建筑面积	1616 m ²
勘察单位			工程总造价	万元
设计单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司/海德联创意设计集团有限公司		基础类型	
施工单位	上海宽创国际文化科技股份有限公司		结构类型/层数	
监理单位	海南省建设工程顾问监理有限公司		质量监督单位	海口市美兰区建设工程质量安全监管站
开工日期	2025年6月12日		竣工验收日期	年 月 日
工程完成设计与合同 所约定内容情况	已按设计和合同约定内容			
竣工验收程序	1. 建设单位组织，成立验收组； 2. 各参建单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各环节执行情况、法规和工程建设强制性标准的情况； 3. 审阅各参建单位提供的工程档案资料； 4. 实地查验工程质量； 5. 形成工程竣工验收结论。			
验收组织	建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。			
验收组	组长	曾晓辉		
	副组长	韩超 张书 邹江 吴旭		
	组员	李兆宏 胡丹 吴坤业 叶保星		
专业组		组长	组员	
建筑工程		韩超	张书 吴旭 胡丹 邹江 吴坤业	
建筑给排水及采暖与燃气工程		/	/	
建筑电气安装工程		韩超	吴旭 李兆宏 叶保星	
智能建筑工程		韩超	李兆宏 吴坤业 叶保星	
通风与空调工程		韩超	邹江 李兆宏 叶保星	
电梯安装工程		/	/	
工程档案及有关文件资料审查		韩超	胡丹 何沉澎	


工程竣工验收情况	分部工程名称	验收结论	共 <u>4</u> 分部, 经查 <u>4</u> 分部, 符合标准及设计要求 <u>4</u> 分部。	质量控制资料核查: 共 <u>64</u> 项, 经审查符合要求 <u>64</u> 项, 经核定符合规范要求 <u>64</u> 项。	观感质量验收
	地基与基础工程	/	检查结果:	安全和主要使用功能核查及抽查结果: 共核查 <u>5</u> 项, 符合要求 <u>5</u> 项, 共抽查 <u>5</u> 项, 符合要求 <u>5</u> 项, 经返工处理符合要求 <u>0</u> 项。	共抽查 <u>12</u> 项, 好 <u>12</u> 项, 一般 <u>9</u> 项, 差 <u>0</u> 项。
	主体结构工程	/		抽查结果:	
	建筑装饰装修工程	合格			
	建筑屋面工程	/			
	建筑给排水、排水及采暖工程	/			
	建筑电气工程	合格			
	智能建筑工程	合格			
	通风与空调工程	合格			
	电梯工程	/			
建筑节能工程	/				
可再生能源应用					
太阳能热水			太阳能发电	其他	验收结论
应用面积 (m ²)	集热器面积 (m ²)	补贴 (m ² 或元)			
参建各方竣工验收意见	建设单位 (公章) 海南大学 项目负责人: 				
	勘察单位 (公章) 项目负责人: 				
	设计单位 (公章) 上海宽创国际文化科技股份有限公司/海德联设计集团有限公司 项目负责人: 				
	施工单位 (公章) 上海宽创国际文化科技股份有限公司 项目经理 (签章):  技术负责人: 				
	监理单位 (公章) 海南省建设工程顾问监理有限公司 总监理工程师 (签章): 				

验收组对竣工验收程序和参建主体的评价意见	竣工验收程序执行情况： 本工程已按照竣工验收程序组织竣工验收。
	建设单位执行基本建设程序情况： 建设单位在本工程建设过程中，能够执行国家基本建设程序，相关报建手续齐备。
	对工程勘察、设计、施工、监理等单位的评价： 工程设计、施工、监理等各责任装饰装修在本工程建设过程中，能够执行相关建设工程法律法规和强制性标准，建立健全项目质量保证体系，质量责任制落实完成了合同约定的全部事项。
竣工验收结论	工程质量验收合格，同意交付使用。
参加验收人员： 邵明 陈力玮 张书 叶学军 韩超 王开宏 邹江 李昭宇	



四、设计负责人个人能力

姓名	刘艳飞	性 别	男	年 龄	42 岁
职务	设计负责人	职 称	高级工艺美术师	学 历	本科
证件类型	中华人民共和国居民身份证	证件号码	320722198410014219		
手机号码	15921533537		证件号（职称证书编号）	25GLJBBA0028	
参加工作时间	2008 年		从事设计负责人年限	11 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
榆林市榆阳区档案馆	榆阳区综合展览馆布展设计	1300000.00 元	2024 年 4 月 3 日-2024 年 7 月 1 日-	已完	合格



上海市高级职称证书

姓 名： 刘艳飞
性 别： 男
出 生 年 月： 1984-10
证 件 类 型： 居民身份证
证 件 号： 320722198410014219
工 作 单 位： 上海宽创国际文化科技股份有限公司



职 称 名 称： 高级工艺美术师
专 业 名 称： 陈列展览设计
评 审 机 构： 上海市工艺美术系列高级职称评审委员会



取得职称时间： 2025-12-27
证 书 编 号： 25GLJBBA0028



请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息



普通高等学校

毕业证书



学生 刘艳飞 性别 男 , 一九八四年 十 月 一 日生, 于二〇〇四
年 九 月至二〇〇八年 七 月在本校 艺术设计
专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合
格, 准予毕业。

校 名: 江西农业大学

校(院)长:

卢永华

证书编号: 104101200805000384

二〇〇八年 七 月 十 日

毕业生生源地查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 刘艳飞
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 10 月 1 日
住址 江苏省东海县南辰乡西朱
范村9-3号



公民身份号码 320722198410014219

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 东海县公安局
有效期限 2012.01.19-2032.01.19

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	刘艳飞		社会保障号码		320722198410014219			证件号码		320722198410014219		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费		
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费		
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费		
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费		
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费		
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费		
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费		
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费		
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费		
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费		
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费		
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费		
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费		
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费		
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费		
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费		
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费		
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费		
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费		
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位编号			缴费起止时间			
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月			320722198410014219			2021年06月-2026年05月			
截至2026年05月，累计缴费月数						179						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-6-24

业务专用章

电子印章
验证码：MEUCIQC7ZaRwvkMr716ZW03K13umJh50DSHERpVP1zoSR4t4zwIga6IJOfcl0x/+r0xjLM+U9UWWScdLkTu89bc11VCNtIO=

五、拟投入本项目人员情况

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	韩超	/	注册建造师	一级	沪 1312016201891272	建筑工程	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
设计负责人	刘艳飞	高级工艺美术师	职称证书	高级	25GLJBBA0028	陈列展览设计	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
技术负责人	史庆迪	工程师	职称证书	中级	21C0Z11003	装饰设计	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
多媒体负责人	曹志刚	工艺美术师	职称证书	中级	24ZLYFBM0433	传媒艺术设计	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
装饰负责人	黄嗣	工艺美术师	职称证书	中级	21G0Z00189	室内设计	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
土建工程师	何玲珑	高级工程师	职称证书	高级	2023B005621	建筑设计-结构设计	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
强电工程师	王骁	高级工程师	职称证书	高级	2017101BF185	建筑电气	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
弱电工程师	张超	工程师	职称证书	中级	23ZEXACA1231	电气设计	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
暖通工程师	焦毅坤	高级工程师	职称证书	高级	S067078	暖通工程	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
给排水工程师	丁雷	高级工程师	职称证书	高级	201802004020106	给排水	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
质量负责人	陈林	/	质量员	/	0312310700010000003	装饰装修	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
安全负责人	乔永帅	/	安全员	/	沪建安 C3(2025)0247508	综合	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
安全员	蔡晓龙	/	安全员	/	沪建安 C3(2021)9001431	综合	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/

劳资专管员	胡亦青	/	劳务员	/	0312111300010000118	土建	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
施工员	朱真平	/	施工员	/	0312410200020000033	装饰装修	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
材料员	苏逸琳	/	材料员	/	031231110002000658	土建	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
资料员	谢灏	/	资料员	/	0312411400020000083	土建	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/
造价工程师	葛纲华	/	注册造价师	一级	建 [造]11193100010734	土木建筑	上海宽创国际文化科技股份有限公司	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

(一) 项目经理

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: J7 00520652

姓名: 韩超
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1988年08月
Date of Birth

专业类别: 建筑工程
Professional Type

批准日期: 2016年09月25日
Approval Date

签发单位盖章: 人力资源和社会保障部
Issued by

签发日期: 2017年01月13日
Issued on

持证人签名:
Signature of the Bearer

发证编号: 1609-2803-0415-00464
管理号:
File No.
2016034310342015310113010723



使用有效期: 2026年05月20日
- 2026年11月16日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 韩超

性 别: 男

出生日期: 1988年08月18日

注册编号: 沪1312016201891272



聘用企业: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-09-23至2028-09-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

韩超

个人签名: 韩超

签名日期: 2026.5.20

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2026年10月11日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:沪建安B(2018)1179702

姓 名: 韩超

性 别: 男

出 生 年 月: 1988年08月18日



企 业 名 称: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2018年11月19日

有 效 期: 2026年03月31日 至 2029年06月28日



发 证 机 关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期: 2026 年 03 月 31 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生 **韩超** 性别 **男**，一九八八年八月十八日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年七月在本校 **无机非金属材料工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： **安徽建筑工业学院**

校（院）长：

刘华光

证书编号： 108781201105001961

二〇一一年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **韩超**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 1988 年 8 月 18 日

住址 安徽省安庆市宜秀区大桥办事处叶祠社居委韩屋组14号

公民身份号码 340811198808184234



中华人民共和国居民身份证

签发机关 安庆市公安局宜秀分局

有效期限 2020.04.20-2040.04.20

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	韩超		社会保障号码		340811198808184234		证件号码		340811198808184234		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费	
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费	
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费	
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费	
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费	
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费	
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费	
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费	
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费	
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费	
11	202204	补缴	202205	31	202312	已缴费		51	202508	已缴费	
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费	
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费	
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费	
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费	
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费	
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费	
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费	
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费	
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2022年03月				点意空间（上海）展览设计工程有限公司			2022年04月-2022年08月	
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2022年09月-2026年05月								
截至2026年05月，累计缴费月数						131					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQC+YTs0KdvtCeS7xiKoIT5soTcelrwUGt9/ZTPTglSCpwIhAPi5coeXLh45tvcDKzPbm8F/PnPVZEexQG5Jzkn0xIhn+

无在建承诺函

致：深圳博物馆

为响应贵公司组织的深圳博物馆2026年“深圳改革开放史”展览改造项目的招标采购活动，我司声明如下：

承诺本项目拟派项目经理韩超，在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目经理（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。



投标人名称：上海宽创国际文化科技股份有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：张宁（签字或盖章）

日期：2026年07月07日

(二) 设计负责人

上海市高级职称证书

姓 名: 刘艳飞
性 别: 男
出 生 年 月: 1984-10
证 件 类 型: 居民身份证
证 件 号: 320722198410014219
工 作 单 位: 上海宽创国际文化科技股份有限公司



职 称 名 称: 高级工艺美术师
专 业 名 称: 陈列展览设计
评 审 机 构: 上海市工艺美术系列高级职称评审委员会



取得职称时间: 2025-12-27
证 书 编 号: 25GLJBBA0028



请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息





中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			刘艳飞		社会保障号码			320722198410014219			证件号码		320722198410014219		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月				
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费					
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费					
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费					
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费					
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费					
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费					
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费					
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费					
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费					
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费					
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费					
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费					
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费					
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费					
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费					
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费					
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费					
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费					
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费					
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位标识				缴费起止时间			
上海宽创国际文化科技股份有限公司				2021年06月-2026年05月											
截至2026年05月，累计缴费月数												179			

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-6-23

业务专用章

电子印章 MEUCIQC7ZaRwvkMr716ZW03K13umJh50DShErpVP1zoSR4t4zwIga6IJ0fc10x/+r0xjLM+U9UWWSdLkTu89bc11VC
验证码： NtI0=

(三) 技术负责人

上海市中级专业技术职称证书

姓 名： 史庆迪
性 别： 男
出 生 年 月： 1993-03
证 件 类 别： 居民身份证
证 件 号： 210105199303174612
工 作 单 位： 上海宽创国际文化科技股份有限公司

职 称 名 称： 工程师
专 业 名 称： 装饰设计
评 审 机 构： 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间： 2021-12-24

证 书 编 号： 21C0Z11003



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



成人高等教育

毕业证书

学生 史庆迪 性别 男 ,
学号 221056003 , 1993 年
03 月 17 日生, 于 2022 年 03 月
至 2024 年 07 月在本校(院)
土木工程 专业
业余 学习, 修完 3 年制专科起点本科 教
学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长: 

学校(院): 上海应用技术大学

证书序列号: 324006961
证书编号: 102595202405000789

2024 年 07 月 01 日



上海应用技术大学
上海市教育委员会监制

中华人民共和国教育部学历证书查询网站: www.chsi.com.cn

姓名 史庆迪
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 3 月 17 日
住址 上海市静安区共和新路
3650弄38号甲

公民身份号码 210105199303174612

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 上海市公安局静安分局
有效期限 2020.07.21-2040.07.21

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		史庆迪		社会保障号码		210105199303174612		证件号码		210105199303174612	
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费	
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费	
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费	
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费	
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费	
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费	
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费	
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费	
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费	
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费	
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费	
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费	
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费	
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费	
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费	
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费	
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费	
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费	
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费	
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海宝创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月								
截至2026年05月，累计缴费月数			80								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

日期：2026-6-22
业务专用章

电子印章 MEUCIF2K4GOT24PUG22aA6JLArn4dnJihZRs9m0BzNtLWV9FAiEayIoPwyAEGRIwIeshfmOvkAn8i_jmnXjWnJ4_jgJOf
验证码： KUXE=

(四) 多媒体负责人

上海市中级职称证书

姓 名: 曹志刚
性 别: 男
出 生 年 月: 1987-10
证 件 类 型: 居民身份证
证 件 号: 140602198710166017
工 作 单 位: 上海宽创国际文化科技股份有限公司



职 称 名 称: 工艺美术师
专 业 名 称: 传媒艺术(动漫)设计
评 审 机 构: 上海市工艺美术系列工艺美术专业中级专业技术职务任职资格评审委员会



取得职称时间: 2024-12-30
证 书 编 号: 24ZLYFBM0433



请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息



姓名 曹志刚

性别 男 民族 汉

出生 1987 年 10 月 16 日

住址 山西省朔州市朔城区滋润乡陈庄村一区33号

公民身份号码 140602198710166017



中华人民共和国居民身份证

签发机关 朔州市公安局朔城分局

有效期限 2019.09.29-2039.09.29




普通高等学校

毕业证书

学生 曹志刚 性别 男，一九八七年十月十六日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 艺术设计 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 湖北大学 校 长: 熊健民

证书编号: 105121201105003023

二〇一一年六月三十日




中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	曹志刚		社会保障号码		140602198710166017			证件号码		140602198710166017		
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账		
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账		
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账		
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账		
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账		
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账		
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账		
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账		
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账		
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账		
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账		
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账		
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账		
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账		
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账		
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账		
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账		
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账		
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账		
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年07月-2026年05月									
截至2026年06月，累计缴费月数						176						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-7-15

业务专用章

电子印章
验证码：MEUCIAMtTxc37JR00iMGQmNT0xoRlapj2VV5gvlWiIjh3br1AiEA+c0i7zd88xlCu1grWFN183xcPt5iCS+o9K2ZGLkqvSQ=

(五) 装饰负责人

上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 黄嗣
性 别: 男
出 生 年 月: 1988-10
证 件 类 别: 居民身份证
证 件 号: 33030419881010961X
工 作 单 位: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

职 称 名 称: 工艺美术师
专 业 名 称: 室内设计
评 审 机 构: 上海市工艺美术系列工艺美术专业中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间: 2021-12-20

证 书 编 号: 21G0Z00189



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息



姓名 黄嗣
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 10 月 10 日
住址 浙江省温州市瓯海区郭溪街道浦北村仙庄路 89 号
公民身份号码 33030419881010961X

中华人民共和国居民身份证

签发机关 温州市公安局瓯海分局
有效期限 2015.07.24-2035.07.24

普通高等學校
十 十
毕 业 证 书

学生 黄嗣 性别 男 一九八八年十月十日 生，二〇〇五年九月至二〇〇八年六月在本校(院)初中起点五年一贯制装潢艺术设计专业五年制专科(高职)学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 江建元

学校(院): 丽水职业技术学院

二〇〇八年六月六日

BY 00320998
电子注册号: 123781200806000137
浙江省教育厅监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		黄嗣		社会保障号码		33030419881010961X		证件号码		33030419881010961X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费	
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费	
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费	
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费	
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费	
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费	
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费	
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费	
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费	
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费	
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费	
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费	
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费	
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费	
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费	
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费	
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费	
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费	
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费	
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月								
截至2026年05月，累计缴费月数						94					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态，“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-6-23
业务专用章

电子印章
验证码：MEQCICfWpMbf9FWO11JOVfDtwZVwQXP/9uBcwnLQsh6jZ7gGaiB1+AEckfJtUcw5A+fumhv1X92vhcI71agPy+z3gM1GBQ==

(六) 土建工程师

天津市专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 副高级 专业技术职务的任职资格

姓 名: 何玲珑

性 别: 男

资 格 名 称: 高级工程师

系 列: 工程技术

专 业: 建筑设计-结构设计

评 审 机 构: 天津市工程技术系列建筑设计专业副高级职称
评审委员会

取得资格时间: 2023年12月08日

申 报 单 位: 联众建设(天津)有限公司

呈 报 单 位: 天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局

身 份 证 号: 420821198804295079

证 书 编 号: 2023B005621

验 证 网 站: 使用时请通过“天津市专业技术人才职称
评审信息系统”查询核验真伪

<http://rzc.hrss.tj.gov.cn:8081/>

颁 证 机 关



普通高等学校

毕业证书



2081814112 何玲珑

学生 何玲珑 性别男，一九八八年四月二十九日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本学院 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：湖北工程学院新技术学院

校（院）长：张忠海

证书编号：132581201205150234

二〇一二年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 何玲珑

性别 男 民族 汉

出生 1988年4月29日

住址 湖北省京山市雁门口镇郑岭村一组

公民身份号码 420821198804295079



中华人民共和国居民身份证

签发机关 京山市公安局

有效期限 2020.12.11-2040.12.11

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	何玲线	社会保障号码	420821198804295079	证件号码	420821198804295079				
序号	年 月	缴费状态	补缴起始年月	补缴截止年月	序号	年 月	缴费状态	补缴起始年月	补缴截止年月
1	200106	未缴费			41	200110	已缴费		
2	200107	未缴费			42	200111	已缴费		
3	200108	未缴费			43	200112	已缴费		
4	200109	未缴费			44	200201	已缴费		
5	200110	未缴费			45	200202	已缴费		
6	200111	未缴费			46	200203	已缴费		
7	200112	未缴费			47	200204	已缴费		
8	200201	未缴费			48	200205	已缴费		
9	200202	未缴费			49	200206	已缴费		
10	200203	未缴费			50	200207	已缴费		
11	200204	未缴费			51	200208	已缴费		
12	200205	未缴费			52	200209	已缴费		
13	200206	未缴费			53	200210	已缴费		
14	200207	未缴费			54	200211	已缴费		
15	200208	未缴费			55	200212	已缴费		
16	200209	未缴费			56	200301	已缴费		
17	200210	未缴费			57	200302	已缴费		
18	200211	未缴费			58	200303	已缴费		
19	200212	未缴费			59	200304	已缴费		
20	200301	未缴费			60	200305	已缴费		

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海高林建设工程有限公司	2002年12月-2003年12月	上海高林建设工程有限公司	2002年12月-2003年12月
上海高林建设工程有限公司	2003年01月-2003年12月	上海高林建设工程有限公司	2003年01月-2003年12月

截至2020年03月，累计缴费月数：12

上海建工集团

上海建工集团

近60个月缴费单位信息


缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海浦东建设工程有限公司	2003年10月-2003年12月	上海浦东建设工程有限公司	2003年10月-2003年12月
上海浦东建设工程有限公司	2004年01月-2004年03月	上海浦东建设工程有限公司	2004年01月-2004年03月

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时系统的缴费情况为依据，供参考，亦可通过“一网通办”平台、市公共就业服务平台或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人处于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际缴费月数。

●上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已分上列由数字证书认证中心认证，是对外业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不得另行盖章。

电子印章 验证码：MEU1CE/wc688jnr8EvdAuknr1DQ*1JcQ1Xp1KbDv/wx01E1*ujk0rnf0jov/wZ5YrfZ57g0uZev4hpZPvctJst
验证码：t0Lz=

(七) 强电工程师

 (加盖审批部门钢印有效)	专业名称 建筑电气 Profession 资格名称 高级工程师 Post 授予时间 2017年01月01日 Date of Issue 审核人章  Verifies the person seal
姓名 王骁 Name 性别 男 Sex 身份证号码 220103198101053219 ID Card No. 证书编号 2017101B1185 Certificate No.	

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发， 它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。 This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.	  吉林省人力资源和社会保障厅制发 Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province 
---	---

普通高等学校

毕业证书



学生 王 晓 性别 男， 1981年 01月 05日生，于 2000 年 9 月
至 2004 年 7 月在本校 电气工程及其自动化 专业 肆 年制
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑工程学院 校（院）长：



证书编号：10191120040530036

二〇〇四年 七 月 一 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

姓名 王 晓
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 1 月 5 日
住址 长春市绿园区青春街日鑫
小区B区3号楼3门505室



公民身份号码 220103198101053219



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 长春市公安局绿园分局
有效期限 2015.08.13-2035.08.13

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王骁		社会保障号码		220103198101053219				证件号码		220103198101053219	
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	
1	202106	未缴费		21	202302	未缴费		41	202410	已缴费		
2	202107	未缴费		22	202303	未缴费		42	202411	已缴费		
3	202108	未缴费		23	202304	未缴费		43	202412	已缴费		
4	202109	未缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费		
5	202110	未缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费		
6	202111	未缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费		
7	202112	未缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费		
8	202201	未缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费		
9	202202	未缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费		
10	202203	未缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费		
11	202204	未缴费		31	202312	未缴费		51	202508	已缴费		
12	202205	未缴费		32	202401	未缴费		52	202509	已缴费		
13	202206	未缴费		33	202402	未缴费		53	202510	已缴费		
14	202207	未缴费		34	202403	未缴费		54	202511	已缴费		
15	202208	未缴费		35	202404	未缴费		55	202512	已缴费		
16	202209	未缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费		
17	202210	未缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费		
18	202211	未缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费		
19	202212	未缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费		
20	202301	未缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
上海豫浦建筑工程有限公司			2023年05月-2023年11月				上海壹创国际文化科技股份有限公司			2024年05月-2026年05月		
截至2026年05月，累计缴费月数												

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保记录，显示“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-6-12

业务专用章

电子印章
验证码：MEQCIF+Jtakf2Ju4DoQlUMcQvo50hJu+3LRrgK7NFsIiTu79AiBrhhLDKs1LrPn8pbi_jMcFIWT9B+ySkwoz0QCQe1zn_jhw==

(八) 弱电工程师

上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 张超
性 别: 男
出 生 年 月: 1986-07
证 件 类 别: 居民身份证
证 件 号: 420802198607111913
工 作 单 位: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

职 称 名 称: 工程师
专 业 名 称: 电气设计
评 审 机 构: 上海市住房和城乡建设管理委员会工程系列
城市与建筑设计专业中级职称评审委员会

取得职称时间: 2023-12-20
证 书 编 号: 23ZEXACA1231



请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息




姓名 张超

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 7 月 11 日

住址 湖北省荆门市东宝区子陵
镇美满村六组232号

公民身份号码 420802198607111913



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 荆门市公安局东宝分局

有效期限 2016.08.17-2036.08.17



普通高等学校

毕业证书



学生 张超 性别男，一九八六年七月十一日生，于二〇〇四年
九月至二〇〇七年六月在本校 机电一体化技术 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黄冈职业技术学院 校（院）长：张年友

证书编号：109551200706000433

二〇〇七年六月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张超		社会保障号码		420802198607111913				证件号码		420802198607111913			
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月			
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费				
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费				
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费				
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费				
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费				
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费				
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费				
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费				
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费				
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费				
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费				
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费				
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费				
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费				
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费				
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费				
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费				
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费				
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费				
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间				
上海壹创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月											
截至2026年05月，累计缴费月数						129								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

电子印章
验证码：MEUCIFHaGBM31+0VPjEzJsZHMfTq6XTshWjYzWwZwyX4dhzAiEAzXfX0aZjVY6WkLyOTD0CoKr2vyu10q6r1VrTx9sSaUc=

(九) 暖通工程师


专业技术系列	工程技术		
Professional Series			
专业名称	暖通工程	(加盖区、县、局、总公司钢印有效)	
Specialty			
资格名称	高级工程师	姓名	焦毅坤
Professional Title		Full Name	
评审委员会		性别	女
Appraisal Committee		Sex	
授予时间	2018.12.09	出生年月	1983.07
Date of Conferment		Date of Birth	
证书编号	S 067078	颁证时间	2019.02.22
Certificate No.		Date of Issue	
		颁证机关	资源和社会保障局
		Issued by	

姓名	焦毅坤	
性别	女 民族 汉	
出生	1983 年 7 月 31 日	
住址	天津市和平区常德道75号 1门206号	
公民身份号码	120102198307310321	

中华人民共和国 居民身份证	
签发机关	天津市公安局和平分局
有效期限	2016.06.19-2036.06.19

普通高等学校

毕业证书



学生 焦毅坤 性别女,一九八三年七月三十一日生,于二〇〇五年九月至二〇〇七年六月在本校 建筑环境与设备工程专业 二年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 天津城市建设学院

校(院)长:

朱世和

证书编号:107921200705001783



二〇〇七年六月二十八日

由该人持此证书向有关单位申请学位,网址: <http://www.chui.com.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	焦毅坤		社会保障号码		120102198307310321			证件号码		120102198307310321		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202106	未缴费		21	202302	未缴费		41	202410	未缴费		
2	202107	未缴费		22	202303	未缴费		42	202411	未缴费		
3	202108	未缴费		23	202304	未缴费		43	202412	未缴费		
4	202109	未缴费		24	202305	未缴费		44	202501	未缴费		
5	202110	未缴费		25	202306	未缴费		45	202502	未缴费		
6	202111	未缴费		26	202307	已缴费		46	202503	未缴费		
7	202112	未缴费		27	202308	已缴费		47	202504	未缴费		
8	202201	未缴费		28	202309	已缴费		48	202505	未缴费		
9	202202	未缴费		29	202310	已缴费		49	202506	未缴费		
10	202203	未缴费		30	202311	已缴费		50	202507	未缴费		
11	202204	未缴费		31	202312	未缴费		51	202508	未缴费		
12	202205	未缴费		32	202401	未缴费		52	202509	未缴费		
13	202206	未缴费		33	202402	未缴费		53	202510	未缴费		
14	202207	未缴费		34	202403	未缴费		54	202511	已缴费		
15	202208	未缴费		35	202404	未缴费		55	202512	已缴费		
16	202209	未缴费		36	202405	未缴费		56	202601	已缴费		
17	202210	未缴费		37	202406	未缴费		57	202602	已缴费		
18	202211	未缴费		38	202407	未缴费		58	202603	已缴费		
19	202212	未缴费		39	202408	未缴费		59	202604	已缴费		
20	202301	未缴费		40	202409	未缴费		60	202605	已缴费		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
上海市室内装潢工程有限公司			2023年07月-2023年09月			上海悠福建筑装饰工程有限公司			2023年10月-2023年11月			
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2025年11月-2026年05月									
截至2026年05月，累计缴费月数						12						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-6-24

业务专用章

电子印章 验证码：MEQC1HPY+8Hx81JA3KRcDVM+KRccRVRLS9EeDZRhMI48gj0oAiAPaCOEvsZoowcxf6Ayr0/xDYDW7a2ZDM6PEidc5HI
jmQ==

(十) 给排水工程师

		专业名称 给排水
(加盖发证机关钢印有效)		Profession Series
姓 名 丁雷		资格名称 高级工程师
Name		Post Qualification
性 别 男		授予时间 2018-12-26
Sex		Conferment Date
身份证号 320381198512049218		
ID No.		
工作单位 大连市建筑设计研究院有限公司		
Establishment		证书管理号 201802004020106
		Certificate Management No.

姓 名 丁雷		中华人民共和国
性 别 男 民 族 汉		居 民 身 份 证
出 生 1985 年 12 月 4 日		
住 址 辽宁省大连市沙河口区富民路245号1-1-1		
公民身份号码 320381198512049218		
		签发机关 大连市公安局沙河口分局
		有效期限 2016.01.05-2036.01.05

普通高等学校

毕业证书



学生 丁雷 性别男 ,一九八五 年十二月 四 日生, 于二〇〇四
年 九 月至二〇〇八 年 七 月在本校 给水排水工程 专业
肆 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名:



校(院)长:

吴玉厚

证书编号:101531200805000817

二〇〇八年七月十日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	丁雷		社会保障号码		320381198512049218			证件号码		320381198512049218		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202106	未缴费		21	202302	未缴费		41	202410	未缴费		
2	202107	未缴费		22	202303	未缴费		42	202411	未缴费		
3	202108	未缴费		23	202304	未缴费		43	202412	未缴费		
4	202109	未缴费		24	202305	未缴费		44	202501	未缴费		
5	202110	未缴费		25	202306	未缴费		45	202502	未缴费		
6	202111	未缴费		26	202307	未缴费		46	202503	未缴费		
7	202112	未缴费		27	202308	未缴费		47	202504	未缴费		
8	202201	未缴费		28	202309	未缴费		48	202505	未缴费		
9	202202	未缴费		29	202310	未缴费		49	202506	未缴费		
10	202203	未缴费		30	202311	未缴费		50	202507	未缴费		
11	202204	未缴费		31	202312	未缴费		51	202508	未缴费		
12	202205	未缴费		32	202401	未缴费		52	202509	未缴费		
13	202206	未缴费		33	202402	未缴费		53	202510	未缴费		
14	202207	未缴费		34	202403	未缴费		54	202511	已缴费		
15	202208	未缴费		35	202404	未缴费		55	202512	已缴费		
16	202209	未缴费		36	202405	未缴费		56	202601	已缴费		
17	202210	未缴费		37	202406	未缴费		57	202602	已缴费		
18	202211	未缴费		38	202407	未缴费		58	202603	已缴费		
19	202212	未缴费		39	202408	未缴费		59	202604	已缴费		
20	202301	未缴费		40	202409	未缴费		60	202605	已缴费		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2025年11月-2026年05月									
截至2026年05月，累计缴费月数						18						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-6-24

业务专用章

电子印章 MEYCIQDGFm0T5h1QaxDRiIfIaeZ3U4i91Nsqx+pSqEwLeL7tQIhAlj2YpfBH+A1egIkdrxBJDcUSQ0Gh7XQ1fKcBUH
验证码： deSc0

(十一) 质量负责人

证书编码: 0312310700010000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 陈林

身份证号: 321284199107272415

岗位名称: 装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格

继续教育记录:

2026 年度, 继续教育学时为 32 学时

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海建安进修学校

发证时间: 2023年 01月 08日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	陈林		社会保障号码		321284199107272415		证件号码		321284199107272415		
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费	
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费	
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费	
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费	
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费	
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费	
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费	
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费	
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费	
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费	
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费	
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费	
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费	
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费	
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费	
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费	
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费	
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费	
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费	
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海富创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月								
截至2026年05月，累计缴费月数						108					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEUCICB/F0R2PqawPRVzZzxW7SJQ/zMMRWzGpKbzA/yCF81sAiEAqruaIpngoc9yE8T/d3pgDi/naDCRfvXq54ggBvR61o1=

(十二) 安全负责人

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:沪建安C3(2025)0247508

姓 名: 乔永帅

性 别: 男

出 生 年 月: 1991年06月12日

企 业 名 称: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2025年06月23日

有 效 期: 2025年06月23日 至 2028年06月22日



发 证 机 关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期: 2025 年 06 月 23 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	乔永帅		社会保障号码		410922199106122052		证件号码		410922199106122052		
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费	
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费	
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费	
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费	
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费	
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费	
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费	
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费	
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费	
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费	
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费	
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费	
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费	
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费	
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费	
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费	
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费	
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费	
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费	
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费	
近60个月缴费基数信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月								
截至2026年05月，累计缴费月数			80								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考。亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态，“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEQCIB1PXBfOC71pbJqG2PeQSdHJq1zwXQMrWz8Zthe1S55ZAiBz6DG1bX0or0aJxzJw9onuTYFEM6GL3JMtVjFt1AJMHg==

(十三) 安全员

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安C3(2021)9001431

姓 名: 蔡晓龙

性 别: 男

出 生 年 月: 1997年02月20日

企 业 名 称: 上海宽创国际文化科技股份有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年03月30日

有 效 期: 2024年01月26日 至 2027年03月28日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年01月26日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		蔡晓龙		社会保障号码		320681199702200610		证件号码		320681199702200610	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202106	未缴费		21	202302	未缴费		41	202410	已缴费	
2	202107	未缴费		22	202303	未缴费		42	202411	已缴费	
3	202108	未缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费	
4	202109	未缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费	
5	202110	未缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费	
6	202111	未缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费	
7	202112	未缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费	
8	202201	未缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费	
9	202202	未缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费	
10	202203	未缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费	
11	202204	未缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费	
12	202205	未缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费	
13	202206	未缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费	
14	202207	未缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费	
15	202208	未缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费	
16	202209	未缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费	
17	202210	未缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费	
18	202211	未缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费	
19	202212	未缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费	
20	202301	未缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2023年04月-2026年05月								
截至2026年05月，累计缴费月数						38					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-6-28

业务专用章

电子印章
验证码：MEUCIEBZI7BxVjW+vbeBJrjRgItTh+rji59oZIN/r2sh5TXdAiEA305fIymsusRvllxvgIa2c23f0jbrnpVjENf5VgUDhsEU=

(十四) 劳资专管员

证书编码: 0312111300010000118

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 胡亦青

身份证号: 310104198009110821

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海建安进修学校

发证时间: 2021年 05月 06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



上海市成人高等教育
毕业证书



学生胡亦青 性别女，一九八〇年
九月十一日生，于二〇〇四年三月
至二〇〇七年一月在本校（院）
工商管理专业
专科起点夜大学习，修完三年制本科教
学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：万炯

学校（院）：同济大学



证书序列号：NO.5297957

电子注册号：102475200705001121

二〇〇七年一月十五日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			胡亦青		社会保障号码			310104198009110821			证件号码			310104198009110821		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费						
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费						
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费						
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费						
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费						
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费						
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费						
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费						
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费						
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费						
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费						
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费						
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费						
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费						
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费						
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费						
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费						
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费						
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费						
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费						
近60个月缴费单位信息																
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间						
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月													
截至2026年05月，累计缴费月数							287									

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEYCIQCcBguj6GpN8WZj7hgpZMhSGy3cxn6YKKL5JyVcMR2zjwIhAPs7F91f4N1M/TMnJG+xsP1TPEtLXr4cUWrbNE9EjXY+

(十五) 施工员

证书编码: 03124102000200000033

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 朱真平

身份证号: 320830198606025011

岗位名称: 装饰装修施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海新优博专修学院有限公司

发证时间: 2024年09月02日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

普通高等学校

毕业证书



学生 朱真平 性别 男，一九八六年 六 月 二 日生，于二〇〇五年 九月至二〇〇九年 六月在本校 计算机科学与技术(计算机网络) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：盐城师范学院

校(院)长：

薛家宝

证书编号：103241200905002181

二〇〇九年 六 月 二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 朱真平

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 6 月 2 日

住址 江苏省盱眙县观音寺镇马庄居委会李庄组13号

公民身份号码 320830198606025011



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 盱眙县公安局

有效期限 2017.11.10-2037.11.10

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			朱真平		社会保障号码			320830198606025011			证件号码		320830198606025011		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月				
1	202106	未缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费					
2	202107	未缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费					
3	202108	未缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费					
4	202109	未缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费					
5	202110	未缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费					
6	202111	未缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费					
7	202112	未缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费					
8	202201	未缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费					
9	202202	未缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费					
10	202203	未缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费					
11	202204	未缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费					
12	202205	未缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费					
13	202206	未缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费					
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费					
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费					
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费					
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费					
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费					
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费					
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间						
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2022年07月-2026年05月												
截至2026年05月，累计缴费月数						73									

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-6-23

电子印章
验证码：MEUC1FU0/9WXUPptSM3kEMEuqC8pZl3x1qnh1s10+Ubr/ioAiEAy/wlwTm7xmnC6LF9/ErSCyc6R0ljsUWsjDqRyeYbWB0=

(十六) 材料员

证书编码: 0312311100020000658

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 苏逸琳

身份证号: 310225199108201229

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海新优博专修学院有限公司

发证时间: 2023年 12月 19日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名 苏逸琳

性别 女 民族 汉

出生 1991 年 8 月 20 日

住址 上海市浦东新区周浦镇周
东路243弄10号201室

公民身份号码 310225199108201229



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 上海市公安局浦东分局

有效期限 2021.05.14-2041.05.14

普通高等学校
毕 业 证 书

学号 苏逸琳 性别 女
190120661109 一九九一年
八月二十日生,于二〇〇九年
九月至二〇一二年七月在本校
影视动画专业
三年制专科学习,修完教学计划规定的
全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长: 杨智美

校 名: 上海电子信息职业技术学院

证书序列号: NO. 10531940

证书编号: 124991201206000417

二〇一二年 七 月 一 日





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			苏逸琳		社会保障号码			310225199108201229			证件号码		310225199108201229		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月				
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费					
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费					
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费					
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费					
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费					
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费					
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费					
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费					
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费					
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费					
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费					
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费					
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费					
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费					
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费					
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费					
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费					
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费					
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费					
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费					
近60个月缴费单位信息															
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间					
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月												
截至2026年05月，累计缴费月数							164								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-6-23

电子印章
验证码：MEQCIGeJikJ6AHB03EuSb3RCMZpU0trBdIpg+IKwOGRFnmrrAiA5FILAUXWdx9skkALIO5tw6vblxEBvHsXJTU1YVG
Fdg==

(十七) 资料员

证书编码: 0312411400020000083

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 谢灏

身份证号: 342529199011050013

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 上海新优博专修学院有限公司

发证时间: 2024年 01月 02日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



姓名 谢灏
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 11 月 5 日
住址 安徽省泾县泾川镇桃花潭
西路19号3幢502室
公民身份号码 342529199011050013

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 泾县公安局
有效期限 2018.02.24-2038.02.24

中国科学技术大学
毕业证书

学生 谢灏 性别 男，一九九〇年十月五日生，于二〇〇九年九月
至二〇一二年一月在本校网络教育学院 计算机应用技术 专业
专科 层次学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国科学技术大学 校 长：侯建国

证书编号：103587201206000232 二〇一二年一月十日

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	谢灏		社会保障号码		342529199011050013			证件号码		342529199011050013		
序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴到账年月	
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费		
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费		
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费		
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费		
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费		
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费		
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费		
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费		
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费		
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费		
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费		
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费		
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费		
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费		
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费		
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费		
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费		
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费		
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费		
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月									
截至2026年05月，累计缴费月数						129						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是上海市
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEYC1QDuNTkdsT8I3RXNQDs5Y0nf+pe537rwOEi16JmXG8ZuFh1FGNj6F2njCFfyPDAC/OrkDHechj2r79u+GokEVdTP3k

(十八) 造价工程师

使用有效期: 2026年06月29日
- 2026年09月27日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 葛纲华

性 别: 男

出 生 日 期: 1977年11月10日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11193100010734

有 效 期: 2023年02月14日-2027年02月13日

聘 用 单 位: 上海宽创国际文化科技股份有限公司



个人签名:

签名日期:



2026.6.29



发证日期: 2023年02月14日

姓名 葛纲华
性别 男 民族 汉
出生 1977 年 11 月 10 日
住址 湖南省平江县城关镇西街
104号
公民身份号码 320623197711103676



中华人民共和国居民身份证

签发机关 平江县公安局
有效期限 2015.02.15-2035.02.15



普通高等学校
毕业证书



学生 葛纲华 性别 男
一九七七年十一月 日生,于一九九六年
九 月至二零零零年 六 月在本校
建筑工程 专业
四 年制本科学习,修完教学计划规
定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校(院)长: 刘凤群
校 名: 东南大学
二零零零年六月三十日
学校编号: 1028620003000783

中华人民共和国教育部制
No. 00642561

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	葛纲华		社会保障号码		320623197711103676			证件号码		320623197711103676		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202106	已缴费		21	202302	已缴费		41	202410	已缴费		
2	202107	已缴费		22	202303	已缴费		42	202411	已缴费		
3	202108	已缴费		23	202304	已缴费		43	202412	已缴费		
4	202109	已缴费		24	202305	已缴费		44	202501	已缴费		
5	202110	已缴费		25	202306	已缴费		45	202502	已缴费		
6	202111	已缴费		26	202307	已缴费		46	202503	已缴费		
7	202112	已缴费		27	202308	已缴费		47	202504	已缴费		
8	202201	已缴费		28	202309	已缴费		48	202505	已缴费		
9	202202	已缴费		29	202310	已缴费		49	202506	已缴费		
10	202203	已缴费		30	202311	已缴费		50	202507	已缴费		
11	202204	已缴费		31	202312	已缴费		51	202508	已缴费		
12	202205	已缴费		32	202401	已缴费		52	202509	已缴费		
13	202206	已缴费		33	202402	已缴费		53	202510	已缴费		
14	202207	已缴费		34	202403	已缴费		54	202511	已缴费		
15	202208	已缴费		35	202404	已缴费		55	202512	已缴费		
16	202209	已缴费		36	202405	已缴费		56	202601	已缴费		
17	202210	已缴费		37	202406	已缴费		57	202602	已缴费		
18	202211	已缴费		38	202407	已缴费		58	202603	已缴费		
19	202212	已缴费		39	202408	已缴费		59	202604	已缴费		
20	202301	已缴费		40	202409	已缴费		60	202605	已缴费		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间			
上海宽创国际文化科技股份有限公司			2021年06月-2026年05月									
截至2026年05月，累计缴费月数						214						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心
打印日期：2026-6-24

电子印章
验证码：MEUCIAYmB7SCn0yWGESEbW9dG2xfEHeFJz5Fdk9u5LNT9Anda1EAs6UwbQMosq8Yee1+eUbDe7bRepT7M0cwKbdpzUc
unhk=

六、纳税情况
(一) 2023 年度

简体 | 繁体 | 注册登录 | 无障碍 | 关怀版 | 长者专版

国家税务总局 | 上海市人民政府 | 一网通办



国家税务总局上海市税务局

Shanghai Municipal Tax Service, State Taxation Administration

抖音 微博 微信 高级搜索

请输入关键字

搜索

本站热词： 个人所得税 营商环境 增值税 出口退税

首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

首页 > 纳税服务 > 公众查询

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号: 纳税人名称: 评价年度:

请输入纳税人识别号

上海宽创国际文化科技

2023

请输入验证码



提交

重置

纳税人识别号(统一社会信用代码)	纳税人名称	评价年度	主管税务机关
91310115777626379G	上海宽创国际文化科技股份有限公司	2023	国家税务总局上海市浦东新区税务局

每页 1 条, 共 1 条 首页 前一页 后一页 末页

所在区索引

浦东新区 黄浦区 徐汇区 静安区 长宁区 普陀区 虹口区 杨浦区 宝山区

闵行区 嘉定区 金山区 松江区 青浦区 奉贤区 崇明区 三分局

注: 本栏名单按月更新

223

中华人民共和国
税收完税证明

24(1011)31 证明 00003753

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区 税务局第一税务所	填发日期	2024-10-11
纳税人名称	上海宽创国际文化科技股份有 限公司	纳税人识别号	91310115777626379G

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
增值税	2023-03-01 至 2023-12-31	2024-01-16	¥10423394.79	
企业所得税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-07-19	¥-2763707.33	
企业所得税	2023-10-01 至 2023-12-31	2024-01-16	¥2363052.18	
城市维护建设税	2023-03-01 至 2023-12-31	2024-01-16	¥521169.73	
房产税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-16	¥589919.83	妥 善 保 管
印花税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-16	¥177772.53	手 写 无 效
城镇土地使用税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-01-16	¥11226.32	
车辆购置税	2023-11-16 至 2023-11-16	2023-11-17	¥44849.56	
教育费附加	2023-03-01 至 2023-12-31	2024-01-16	¥312701.85	
地方教育附加	2023-03-01 至 2023-12-31	2024-01-16	¥208467.91	

金额合计(大写) 壹仟壹佰捌拾捌万捌仟捌佰肆拾柒元叁角柒分 ¥11888847.37



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

(二) 2024 年度

简体 | 繁体 | 注册登录 | 无障碍 | 关怀版 | 长者专版

国家税务总局 | 上海市人民政府 | 一网通办



国家税务总局上海市税务局

Shanghai Municipal Tax Service, State Taxation Administration

抖音

微博

微信

高级搜索

请输入关键字

搜索

本站热词: 个人所得税 营商环境 增值税 出口退税

首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

首页 > 纳税服务 > 公众查询

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号: 纳税人名称: 评价年度:

请输入纳税人识别号

上海宽创国际文化科技

2024

请输入验证码

4488

提交

重置

纳税人识别号(统一社会信用代码)	纳税人名称	评价年度	主管税务机关
91310115777626379G	上海宽创国际文化科技股份有限公司	2024	国家税务总局上海市浦东新区税务局

每页 1 条, 共 1 条 首页 前一页 后一页 末页

所在区索引

浦东新区

黄浦区

徐汇区

静安区

长宁区

普陀区

虹口区

杨浦区

宝山区

闵行区

嘉定区

金山区

松江区

青浦区

奉贤区

崇明区

三分局

注: 本栏名单按月更新



中华人民共和国
税收完税证明

25(0211)31 证明 00003895

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区 税务局第一税务所	填发日期	2025-02-11
纳税人名称	上海宽创国际文化科技股份有 限公司	纳税人识别号	91310115777626379G
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-18	¥5458028.71
增值税	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-15	¥85406.52
增值税	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥1147107.98
城市维护建设税	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥57355.40
房产税	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-23	¥150786.00
房产税	2024-10-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥150786.00
城镇土地使用税	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-18	¥2806.58
城镇土地使用税	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-23	¥2806.58
车辆购置税	2024-01-26 至 2024-01-26	2024-01-29	¥44318.58
教育费附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-18	¥1289.21
地方教育附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-18	¥109160.57
地方教育附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-15	¥1708.13
地方教育附加	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-16	¥10603.23
金额合计(大写)	捌佰柒拾捌万捌仟陆佰伍拾捌元柒角贰分		¥8788658.72

妥
善
保
管

手
写
无
效



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 3 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25 (0211) 31 证明 00003895

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区 税务局第一税务所	填发日期	2025-02-11
纳税人名称	上海宽创国际文化科技股份有 限公司	纳税人识别号	91310115777626379G
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-18	¥42973.63
城市维护建设税	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-18	¥272901.44
城市维护建设税	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-15	¥4270.33
城市维护建设税	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-16	¥26508.06
房产税	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-12	¥150786.00
印花税	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-18	¥44291.20
印花税	2024-03-31 至 2024-03-31	2024-04-18	¥182.92
印花税	2024-07-01 至 2024-09-30	2024-10-23	¥52886.81
城镇土地使用税	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-12	¥2806.58
城镇土地使用税	2024-10-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥2806.58
教育费附加	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-16	¥15904.84
教育费附加	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥34413.24
地方教育附加	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-18	¥859.47
金额合计(大写)	捌佰柒拾捌万捌仟陆佰伍拾捌元柒角贰分		¥8788658.72

妥
善
保
管

手
写
无
效



备 注

填票人 电子税务局

第 2 页， 总共 3 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0211)31 证明 00003895

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区 税务局第一税务所	填发日期	2025-02-11
纳税人名称	上海宽创国际文化科技股份有 限公司	纳税人识别号	91310115777626379G

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-16	¥530161.27
城市维护建设税	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-04-18	¥2148.68
房产税	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-18	¥150786.00
印花税	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-12	¥16831.26
印花税	2024-10-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥25731.70
教育费附加	2024-02-01 至 2024-02-29	2024-03-18	¥163740.86
教育费附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-15	¥2562.20
地方教育附加	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-15	¥22942.16

妥善
保管

手
写
无
效



金额合计(大写)	捌佰柒拾捌万捌仟陆佰伍拾捌元柒角贰分	¥8788658.72
----------	--------------------	-------------



备 注

填票人 电子税务局

第 3 页， 总共 3 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

(三) 2025 年度

简体 | 繁体 | 注册登录 | 无障碍 | 关怀版 | 长者专版

国家税务总局 | 上海市人民政府 | 一网通办



国家税务总局上海市税务局

Shanghai Municipal Tax Service, State Taxation Administration



高级搜索

请输入关键字

Q 搜索

本站热词： 个人所得税 营商环境 增值税 出口退税

首页

信息公开

新闻动态

政策文件

纳税服务

互动交流

首页 > 纳税服务 > 公众查询

纳税信用A级纳税人名单公布栏

查询

纳税人识别号： 纳税人名称： 评价年度：

请输入纳税人识别号

上海宽创国际文化科技

2025

请输入验证码

C00>

提交

重置

纳税人识别号(统一社会信用代码)	纳税人名称	评价年度	主管税务机关
91310115777626379G	上海宽创国际文化科技股份有限公司	2025	国家税务总局上海市浦东新区税务局

每页 1 条，共 1 条 首页 前一页 后一页 末页

所在区索引

浦东新区

黄浦区

徐汇区

静安区

长宁区

普陀区

虹口区

杨浦区

宝山区

闵行区

嘉定区

金山区

松江区

青浦区

奉贤区

崇明区

三分局

注：本栏名单按月更新

229

中华人民共和国 税收完税证明

26(0212)31 证明 00001282

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区税务局第一税务所	填发日期	2026-02-12
纳税人名称	上海宽创国际文化科技股份有限公司	纳税人识别号	91310115777626379G
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-21	¥2341924.83
城市维护建设税	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-16	¥38587.35
城市维护建设税	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-28	¥54925.72
印花税	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-15	¥32287.77
印花税	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-09	¥32212.34
印花税	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-27	¥91333.05
城镇土地使用税	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-09	¥2806.58
城镇土地使用税	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-27	¥2806.58
教育费附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	¥11042.76
教育费附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-18	¥30153.40
教育费附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-16	¥18533.18
教育费附加	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-16	¥2530.47
地方教育附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-21	¥46838.50
金额合计(大写)	壹仟零玖拾叁万伍仟壹佰壹拾叁元壹角玖分		¥10935113.19

妥善保管

手写无效



备 注

填票人 电子税务局

第 1 页, 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

26(0212)31 证明 00001282

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区 税务局第一税务所	填发日期	2026-02-12
纳税人名称	上海宽创国际文化科技股份有 限公司	纳税人识别号	91310115777626379G

妥
善
保
管

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	¥368092.06
增值税	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-18	¥38074.59
城市维护建设税	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	¥18404.60
城市维护建设税	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-18	¥50255.67
城市维护建设税	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-18	¥70579.04
房产税	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-15	¥231343.30
房产税(滞纳金)	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-05-30	¥1651.42
房产税	2025-04-01 至 2025-06-30	2025-07-09	¥231343.30
房产税	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-21	¥231343.30
教育费附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-18	¥42347.42
教育费附加	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-21	¥70257.74
地方教育附加	2025-01-01 至 2025-01-31	2025-02-20	¥7361.84
地方教育附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-18	¥761.49
金额合计(大写)	壹仟零玖拾叁万伍仟壹佰壹拾叁元壹角玖分		¥10935113.19

手
写
无
效

备 注

填票人 电子税务局

第 2 页, 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

26(0212)31 证明 00001282

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区 税务局第一税务所	填发日期	2026-02-12
纳税人名称	上海宽创国际文化科技股份有 限公司	纳税人识别号	91310115777626379G
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-18	¥1411580.82
增值税	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-28	¥1098514.44
增值税	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-18	¥1172651.33
城市维护建设税	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-16	¥4217.45
城市维护建设税	2025-12-01 至 2025-12-31	2026-01-21	¥117096.24
房产税	2025-07-01 至 2025-09-30	2025-10-27	¥231343.30
印花税	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-21	¥34586.77
教育费附加	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-16	¥23152.41
教育费附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-18	¥1142.24
教育费附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-28	¥32955.43
地方教育附加	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-18	¥20102.27
地方教育附加	2025-03-01 至 2025-03-31	2025-04-18	¥28231.62
地方教育附加	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-18	¥23453.03
金额合计(大写)	壹仟零玖拾叁万伍仟壹佰壹拾叁元壹角玖分		¥10935113.19

妥
善
保
管

手
写
无
效



备 注

填票人 电子税务局

第 3 页, 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

26(0212)31 证明 00001282

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区 税务局第一税务所	填发日期	2026-02-12
纳税人名称	上海宽创国际文化科技股份有 限公司	纳税人识别号	91310115777626379G
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2025-02-01 至 2025-02-28	2025-03-18	¥1005113.44
增值税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-16	¥617772.77
增值税	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-16	¥771747.03
增值税	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-16	¥84348.99
城市维护建设税	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-16	¥30888.64
城市维护建设税	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-18	¥1903.73
城镇土地使用税	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-15	¥2806.58
城镇土地使用税	2025-10-01 至 2025-12-31	2026-01-21	¥2806.58
车船税	2025-01-01 至 2025-12-31	2025-01-10	¥5640.00
教育费附加	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-18	¥35179.54
地方教育附加	2025-05-01 至 2025-05-31	2025-06-16	¥12355.46
地方教育附加	2025-06-01 至 2025-06-30	2025-07-16	¥15434.94
地方教育附加	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-16	¥1686.98
金额合计(大写)	壹仟零玖拾叁万伍仟壹佰壹拾叁元壹角玖分		¥10935113.19

妥
善
保
管

手
写
无
效



备 注

填票人 电子税务局

第 4 页, 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

26(0212)31 证明 00001282

税务机关	国家税务总局上海市浦东新区 税务局第一税务所	填发日期	2026-02-12
纳税人名称	上海宽创国际文化科技股份有 限公司	纳税人识别号	91310115777626379G
税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
城市维护建设税	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-18	¥58632.57
地方教育附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-28	¥21970.29

妥
善
保
管



手
写
无
效

金额合计(大写) 壹仟零玖拾叁万伍仟壹佰壹拾叁元壹角玖分 ¥10935113.19



备 注

填票人 电子税务局

第 5 页, 总共 5 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

七、财务报告

(一) 2023 年度

上海宽创国际文化科技股份有限公司

二〇二三年度

审 计 报 告



上海中瑞诚会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编码：沪25HG8SWU07



审计报告

中瑞诚上审字[2024]第 11237 号

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了上海宽创国际文化科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



(本页无正文)



中国注册会计师:  马会军

中国注册会计师:  朱高发

报告日期: 二〇二四年十二月二十七日



资产负債表

2023年12月31日


企財01表
金額单位:元

编制单位:上海宽创国际文化科技股份有限公司

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	73		
货币资金	2	69,843,458.77	74,767,055.72	短期借款	74		
交易性金融资产	6	31,001,439.66	16,001,439.66	交易性金融负债	79		
应收票据	7	1,700,000.00	4,118,000.00	应付票据	80	6,968,691.95	5,027,628.75
应收账款	8	296,552,157.24	296,048,777.05	应付账款	81	124,881,307.54	137,739,733.75
预付款项	9	41,226,854.65	37,872,805.47	预收款项	82		
其他应收款	13	53,534,759.95	52,114,684.07	应付职工薪酬	86	17,655,539.76	25,322,052.48
存货	15	216,439,647.75	217,937,880.05	应交税费	90	14,678,089.92	9,387,222.39
合同资产	19	56,919,162.50	59,577,841.98	其他应付款	91	131,294,817.19	160,638,859.89
一年内到期的非流动资产	20			合同负债	92	62,082,269.43	54,443,618.12
其他流动资产	21	42,076.66		一年内到期的非流动负债	98		
非流动资产:	22			其他流动负债	99	32,331,132.17	31,597,595.97
可供出售金融资产	23			其他非流动负债	100	389,691,827.96	424,156,711.35
持有至到期投资	26			流动负债合计	101		
长期应收款	28			非流动负债:	102		
长期股权投资	29			长期借款	103		
投资性房地产	30	1,335,675.89	1,335,675.89	应付债券	106		
固定资产	33	84,274,230.21	67,396,383.62	长期应付款	107		
在建工程	34			预计负债	108		
生产性生物资产	35			递延收益	109		
油气资产	37			递延所得税负债	110		
无形资产	38	35,560,818.78	36,392,633.48	其他非流动负债	111		
开发支出	39			其中: 执业风险基金	112		
商誉	40			非流动负债合计	113		
长期待摊费用	41			负债合计	114	389,691,827.96	424,156,711.35
递延所得税资产	42	22,813,728.34	22,813,728.34	所有者权益(或股东权益):	115		
其他非流动资产	43			实收资本(或股本)	116	63,800,000.00	63,800,000.00
其中: 特准储备物资	44			资本公积	128	65,484,793.98	65,484,793.98
非流动资产合计	45	143,984,453.22	127,938,421.33	其他综合收益	130		
	46			专项储备	132		
	48			盈余公积	133	15,191,401.69	15,191,401.69
	49			未分配利润	140	377,075,866.77	317,743,998.31
	50			归属于母公司所有者权益合计	141	521,552,182.44	462,220,193.98
	51			少数股东权益	142		
资产总计	72	911,244,010.40	886,376,905.33	所有者权益(或股东权益)合计	143	521,552,182.44	462,220,193.98
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	911,244,010.40	886,376,905.33

法定代表人:

主管会计工作负责人:



利润表

2023年度

企财02表
金额单位：元

编制单位：上海宽创国际文化科技股份有限公司

行次	项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额	行次
1	一、营业总收入	471,294,946.61	458,416,804.42	*少数股东损益			46
2	其中：营业收入	471,294,946.61	458,416,804.42	(二) 按经营持续性分类：			47
6	二、营业总成本	399,179,461.90	396,797,063.08	持续经营净利润			48
7	其中：营业成本	318,772,984.53	335,635,834.76	终止经营净利润			49
15	税金及附加	2,306,778.60	1,842,527.47	六、其他综合收益的税后净额			50
16	销售费用	22,205,322.98	21,888,237.65	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			51
17	管理费用	27,066,495.79	29,639,487.23	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			52
18	其中：党建工作经费			1.重新计量设定受益计划变动额			53
19	研发费用	27,125,106.37	25,376,876.82	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			54
20	财务费用	1,701,773.63	2,414,099.15	*3.其他权益工具投资公允价值变动			55
21	其中：利息费用		363,917.98	*4.企业自身信用风险公允价值变动			56
22	利息收入	239,978.90	609,519.50	5.其他			57
23	汇兑净收益			(二) 将重分类进损益的其他综合收益			58
24	汇兑净损失			1.权益法下可转损益的其他综合收益			59
25	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,821,423.11	-21,703,102.53	*2.其他债权投资公允价值变动			60
27	资产减值损失（损失以“-”号填列）		169,544.09	3.可供出售金融资产公允价值变动损益			61
28	加：其他收益（损失以“-”号填列）	625,283.06	4,383,137.43	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			62
29	投资收益（损失以“-”号填列）	268,065.09	242,919.19	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			63
30	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			*6.其他债权投资信用减值准备			64
31	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			65
33	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			8.外币财务报表折算差额			66
34	资产处置收益（损失以“-”号填列）			9.其他			67
35	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,187,419.75	54,712,239.52	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			68
36	加：营业外收入	336,881.98	222,027.49	七、综合收益总额			69
37	其中：政府补助			归属于母公司所有者的综合收益总额			70
38	债务重组利得			*归属于少数股东的综合收益总额			71
39	减：营业外支出	354,601.19		八、每股收益：			72
40	其中：债务重组损失			(一) 基本每股收益			73
41	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,169,700.54	54,934,267.01	(二) 稀释每股收益			74
42	减：所得税费用	2,868,964.96	3,973,453.13				
43	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,300,735.58	50,960,813.88				
44	(一) 按所有权归属分类：						
45	归属于母公司所有者的净利润	58,300,735.58	50,960,813.88				

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



现金流量表
2023年度

金额单位：元

编制单位：上海宽创国际文化科技股份有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	84,500.00	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	336,868,639.63	332,612,995.63	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	32	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资活动现金流入小计	33	17,158,565.09	5,223,113.72
△收到再保险业务现金净额	7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	18,656,361.38	641,950.00
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	投资支付的现金	35	31,806,000.00	3,915,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	38	—	1,597,000.00
△回购业务资金净增加额	12	—	—	投资活动现金流出小计	39	50,462,361.38	6,153,950.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	1,997,643.21	872,608.63	投资活动产生的现金流量净额	40	-33,303,796.29	-930,836.28
收到的税费返还	14	31,785,091.60	68,608,096.86	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	370,651,374.44	402,093,701.17	吸收投资收到的现金	42	—	—
经营活动现金流入小计	16	141,110,072.14	174,716,335.70	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	—	—	取得借款收到的现金	44	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	46	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	筹资活动现金流入小计	47	—	—
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务支付的现金	48	8,000,000.00	—
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	—	119,111.11
△支付保单红利的现金	22	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	23	129,628,663.88	125,106,570.15	支付其他与筹资活动有关的现金	51	—	16,000.00
支付的各项税费	24	15,363,668.86	13,055,898.23	筹资活动现金流出小计	52	—	8,135,111.11
支付其他与经营活动有关的现金	25	56,183,767.83	89,883,954.05	筹资活动产生的现金流量净额	53	—	-8,135,111.11
经营活动现金流出小计	26	342,286,172.71	402,762,758.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	14,997.61	226,491.93
经营活动产生的现金流量净额	27	28,365,201.73	-669,057.01	五、现金及现金等价物净增加额	55	-4,923,596.95	-9,508,512.47
二、投资活动产生的现金流量：	28	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	74,767,055.72	84,275,568.19
收回投资收到的现金	29	16,806,000.00	5,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	69,843,458.77	74,767,055.72
取得投资收益收到的现金	29	268,065.09	223,113.72				

法定代表人：

主管会计工作负责人：





所有者权益变动表
2023年度

金额单位：元

项 目	本年金额										上年金额					
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益					
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股 东权益	所有者权益 合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股 东权益	所有者权益合 计
一、上年年末余额	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	317,743,998.31	-	462,220,193.98	-	462,220,193.98	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	266,763,184.43	-	411,259,380.10	-	411,259,380.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	317,743,998.31	-	462,220,193.98	-	462,220,193.98	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	266,763,184.43	-	411,259,380.10	-	411,259,380.10
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	59,331,988.46	-	59,331,988.46	-	59,331,988.46	-	-	-	50,960,813.88	-	50,960,813.88	-	50,960,813.88
（一）综合收益总额	-	-	-	59,331,988.46	-	59,331,988.46	-	59,331,988.46	-	-	-	50,960,813.88	-	50,960,813.88	-	50,960,813.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	377,075,986.77	-	521,552,182.44	-	521,552,182.44	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	317,743,988.31	-	462,220,193.98	-	462,220,193.98



法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：



本公司提示：本会计报表附注是会计报表的组成部分。

一、企业的基本情况

上海宽创国际文化科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年7月8日经上海市市场监督管理局核准成立,取得统一社会信用代码为91310115777626379G的《营业执照》。本公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路1518号。本公司注册资本6380万人民币。法定代表人:张东。营业期限:2005年7月8日至无固定期限。

本公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;网络文化经营;第二类增值电信业务;出版物零售;出版物互联网销售;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:拍卖业务;文艺创作;数字文化创意内容应用服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;软件开发;园林绿化工程施工;规划设计管理;旅游开发项目策划咨询;普通机械设备安装服务;通讯设备销售;机械电气设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;服装服饰零售;日用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);专业设计服务;图文设计制作;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;艺术品代理;数字内容制作服务(不含出版发行);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则—应用指南》等有关规定进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。本公司一般采用历史成本作为计量基础,当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时,可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(四) 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时,将同时具备期限短(3个月内)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资确定为现金等价物。

(五) 坏账损失

1.坏账确认标准:对债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;或因债务人逾期未履行偿债责任并有确凿证据表明确无法收回的应收款项,经公司批准确认为坏账。

2.坏账准备的计提方法。



(1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款组合1	应收外部客户款项	账龄分析法
应收账款组合2	合并范围内关联方款项	不计提

(2) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合1	保证金及押金	不计提
其他应收款组合2	合并范围内关联方款项	不计提
其他应收款组合3	其他	账龄分析法

(六) 存 货

1. 取得和发出时计价方法：取得时按实际成本计价，发出采用个别计价法计价。

2. 低值易耗品的摊销方法：采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货已霉烂变质，市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益，跌价准备按单个存货项目计提。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(七) 长期股权投资

长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1. 长期股权投资的初始计量：

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

① 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2) 除合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。



③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定。

2.长期股权投资后续计量及投资收益确认方法

(1)本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2)本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3.长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法：

在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明长期股权投资可能发生了减值：

- (1)长期股权投资的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2)本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。
- (4)其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

(八) 固定资产

1.固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产，在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- (1)与固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(1)外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要的支出构成。

(3)投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3.固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备和其他设备。

4.固定资产折旧

(1)折旧方法及使用寿命、预计净残值率5%和折旧年限的确定：固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧。

类 别	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	32-35	2.71%-2.91%
运输工具	4	23.75%
电子设备	3	31.67%
办公家具	5	19%



(2)对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预计实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

5.固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

6.固定资产减值准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。公司一般以单项固定资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明固定资产可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。难以对单项固定资产可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号—资产减值》有关规定计提固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(九) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1)资产支出已经发生；
 - (2)借款费用已经发生；
 - (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 一般借款发生的借款费用，发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(十) 无形资产

1.无形资产的确认标准

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1)符合无形资产定义；
- (2)与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；
- (3)该资产成本能够可靠计量。

2.无形资产初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

3.无形资产的摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限为受益年限和有效年限二者之中孰短者。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期限为5年。

4.无形资产减值准备的确认标准和计提方法

期末，本公司按照无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按期差额计提无形资产减值准备。

(十一) 收入确认原则

1.销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；不再对该商品实施继续管理权和控制权，与交易相关的经济利益很可能流入公司；相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠地计量。



2.提供劳务：①与客户签订正式合同，明确项目的具体内容、交付时间、验收标准以及收款方式等关键条款；②按照合同要求，组织资源开展项目执行工作；③当项目达到完工状态后，向客户提交项目成果，并申请进行最终验收；④项目通过客户的最终验收，且满足收入确认的其他条件(如风险和报酬已转移、收益可靠地计量等)，按照合同金额或实际交易价格，一次性确认全部收入。

3.让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(十二) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照《企业会计准则第18号——所得税》的有关规定，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

五、 会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

无。

六、 税 项

(一) 本公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设费	应纳增值税额	5%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%（高新技术企业）

注：高新技术企业证书号GR202231008786。

七、 会计报表重要项目的说明(以下注释项目“年初余额”指2023年1月1日，“期末余额”指2023年12月31日；“上期”指2022年度，“本期”指2023年度；金额单位：人民币元。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	24,530.70	47,581.48
银行存款	69,680,835.80	74,241,442.54
其他货币资金	138,092.27	478,031.70
合计	69,843,458.77	74,767,055.72

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
银行短期理财	31,001,439.66	16,001,439.66
合计	31,001,439.66	16,001,439.66

(三) 应收账款

1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	390,711,587.60	100.00%	94,159,430.36	384,989,925.23	100.00%	88,941,148.18
合 计	390,711,587.60	100.00%	94,159,430.36	384,989,925.23	100.00%	88,941,148.18

2. 主要应收账款情况：

债务人名称	账面余额	占应收账款余额合计的比例	账龄
中铁建设集团有限公司	9,931,014.32	2.54%	1年以内



平顶山市昌盛建筑安装有限公司	6,900,000.00	1.77%	1年以内
中国建筑第二工程局有限公司	5,624,435.50	1.44%	1年以内
中铁建业城市发展（山东）有限公司	5,200,000.00	1.33%	1年以内
青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会	5,000,000.00	1.28%	1年以内

(四) 预付账款

1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	41,226,854.65	100.00%	37,872,805.47	100.00%
合 计	41,226,854.65	100.00%	37,872,805.47	100.00%

2. 主要预付账款情况:

债务人名称或项目	账面余额	占预付账款余额合计的比例	账龄
重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司	4,493,342.02	10.90%	1年以内
宝钛集团有限公司	3,718,120.75	9.02%	1年以内
中国五冶集团有限公司	3,043,046.79	7.38%	1年以内
信阳新资投资集团有限公司	2,910,000.00	7.06%	1年以内
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	2,864,798.49	6.95%	1年以内

(五) 其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	57,549,489.62	100.00%	4,014,729.67	56,126,413.74	100.00%	4,014,729.67
合 计	57,549,489.62	100.00%	4,014,729.67	56,126,413.74	100.00%	4,014,729.67

② 主要债务人:

债务人名称	账面余额	占应收账款余额合计的比例	坏账准备
香港往来	24,122,470.60	41.92%	

(六) 存货

项目	期末余额	年初余额
合同履约成本	216,439,647.75	217,937,880.05
合 计	216,439,647.75	217,937,880.05

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	42,076.66	-
合 计	42,076.66	-

(八) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
上海宽曜文化传媒有限公司	12,000.00			12,000.00
上海元墩墩数字科技有限公司	500,000.00			500,000.00
香港宽创国际文化科技有限公司	823,675.89			823,675.89
合 计	1,335,675.89	-	-	1,335,675.89



(九) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	84,274,230.21	67,396,383.62
固定资产清理		
合计	84,274,230.21	67,396,383.62

(1) 固定资产明细

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	87,070,923.36	20,020,128.45	778,489.61	106,312,562.20
其中：房屋建筑物	73,853,974.21	18,416,304.61		92,270,278.82
运输设备	4,835,702.57	493,345.14	253,752.14	5,075,295.57
电子设备	6,924,368.96	627,573.01	464,033.43	7,087,908.54
办公家具	1,456,877.62	482,905.69	60,704.04	1,879,079.27
二、累计折旧合计	19,674,539.74	3,075,350.29	711,558.04	22,038,331.99
其中：房屋建筑物	8,269,624.98	2,214,346.20		10,483,971.18
运输设备	4,695,285.35	9,768.23	241,064.53	4,463,989.05
电子设备	5,872,167.02	565,695.83	438,257.48	5,999,605.37
办公家具	837,462.39	285,540.03	32,236.03	1,090,766.39
三、固定资产账面净值合计	67,396,383.62	—	—	84,274,230.21
其中：房屋建筑物	65,584,349.23	—	—	81,786,307.64
运输设备	140,417.22	—	—	611,306.52
电子设备	1,052,201.94	—	—	1,088,303.17
办公家具	619,415.23	—	—	788,312.88
四、减值准备合计	—	—	—	—
其中：房屋建筑物	—	—	—	—
运输设备	—	—	—	—
电子设备	—	—	—	—
办公家具	—	—	—	—
五、固定资产账面价值合计	67,396,383.62	—	—	84,274,230.21
其中：房屋建筑物	65,584,349.23	—	—	81,786,307.64
运输设备	140,417.22	—	—	611,306.52
电子设备	1,052,201.94	—	—	1,088,303.17
办公家具	619,415.23	—	—	788,312.88

(十) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	47,615,384.75	790,303.81	—	48,405,688.56
其中：新大楼土地使用权	40,198,517.11	—	—	40,198,517.11
软件	7,416,867.64	790,303.81	—	8,207,171.45
二、累计摊销合计	11,222,751.27	1,622,118.51	—	12,844,869.78
其中：新大楼土地使用权	6,368,081.92	1,194,015.36	—	7,562,097.28
软件	4,854,669.35	428,103.15	—	5,282,772.50
三、无形资产减值准备净额合计	—	—	—	—
其中：新大楼土地使用权	—	—	—	—
软件	—	—	—	—
四、账面价值合计	36,392,633.48	—	—	35,560,818.78
其中：新大楼土地使用权	33,830,435.19	—	—	32,636,419.83
软件	2,562,198.29	—	—	2,924,398.95



(十一) 应付票据

借款机构	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,968,691.95	5,027,628.75
合计	6,968,691.95	5,027,628.75

(十二) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	124,681,307.54	137,739,733.75
合计	124,681,307.54	137,739,733.75

大额应付账款情况:

债权人单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
上海明鸽光电科技有限公司	3,993,491.97	1年以内	正常账期内
曲阳县尚达雕塑有限公司	2,098,990.00	1年以内	正常账期内
北京伟思创想文化发展有限公司	1,988,641.00	1年以内	正常账期内
天津博瀚恒天科技有限公司	1,927,600.00	1年以内	正常账期内
四川克里克展览展示有限公司	1,881,200.00	1年以内	正常账期内

(十三) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、职工薪酬、奖金	16,478,957.78	107,182,372.73	107,539,291.72	16,122,238.79
二、社保	8,301,700.70	14,623,635.61	21,943,138.34	982,197.97
三、住房公积金	541,394.00	3,456,198.00	3,446,489.00	551,103.00
四、工会经费		38,000.00	38,000.00	-
五、职工福利		50,000.00	50,000.00	-
合计	25,322,052.48	125,350,406.34	133,016,919.06	17,655,539.76

(十四) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	2,904,936.22	10,457,609.77	5,377,329.80	7,985,216.19
应交所得税	4,228,255.46	4,692,252.70	4,970,175.08	3,950,333.08
应交城市维护建设税	264,154.95	770,210.18	517,906.93	516,458.20
应交教育费附加	792,464.85	438,608.05	287,226.10	943,846.80
应交地方教育费附加	528,309.90	292,405.34	191,484.04	629,231.20
应交个人所得税	767,742.16	4,441,590.87	4,480,272.06	729,060.97
印花税	45,371.02	186,443.97	166,524.17	65,290.82
应交水利建设专项	-	10,553.23	10,553.23	-
房产税	-146,818.75	589,919.83	587,275.00	-144,173.92
应交城镇土地使用税	2,806.58	11,226.32	11,226.32	2,806.58
合计	9,387,222.39	21,890,820.26	16,599,972.73	14,678,069.92

(十五) 其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	62,082,269.43	54,443,618.12
合计	62,082,269.43	54,443,618.12

大额其他应付款情况的说明:

债权人单位名称	所欠金额	账龄	未付原因
香港往来	28,047,316.27	1年以内	往来款
合计	28,047,316.27	—	—



(十六) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
张东	24,000,000.00	37.62%			24,000,000.00	37.62%
李丹	12,000,000.00	18.81%			12,000,000.00	18.81%
上海宽创投资咨询有限公司	24,000,000.00	37.62%			24,000,000.00	37.62%
民生证券投资有限公司	1,800,000.00	2.82%			1,800,000.00	2.82%
上海宽兴企业管理咨询中心(有限合伙)	2,000,000.00	3.13%			2,000,000.00	3.13%
合计	63,800,000.00	100.00%	-	-	63,800,000.00	100.00%

(十七) 资本公积

项目	期末余额	年初余额
资本溢价	19,600,000.00	19,600,000.00
捐赠资本	42,284,793.98	42,284,793.98
其他资本公积	3,600,000.00	3,600,000.00
合计	65,484,793.98	65,484,793.98

(十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	317,743,998.31	266,783,184.43
本期增加额	59,331,986.46	50,960,813.88
其中：本期净利润转入	58,800,735.58	50,960,813.88
其他调整因素	531,252.88	
本期减少额		-
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数		
本期期末余额	377,075,986.77	317,743,998.31

(十九) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	471,294,946.61	318,772,984.53	458,416,804.42	305,635,834.76
2. 其他业务小计	-	-	-	-
合计	471,294,946.61	318,772,984.53	458,416,804.42	305,635,834.76

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,813,267.74	13,234,045.11
业务招待费	1,321,851.38	704,886.87
差旅费交通费	2,389,309.00	2,006,767.28
办公费	321,315.16	484,301.38
保险费	52,468.44	86,596.66
维修维护费	31,863.00	24,889.22
折旧费	431,873.41	290,168.39
租赁费	327,802.49	633,720.76
服务费	682,502.39	620,002.17
广告宣传费	227,803.46	270,095.17
无形资产摊销	205,763.00	172,212.17



会务费		1,300.00
售后维护/服务费	399,503.51	3,359,252.47
合计	22,205,322.98	21,888,237.65

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,145,222.52	20,445,887.68
业务招待费	867,297.84	957,781.05
差旅费交通费	907,187.94	1,005,352.48
办公费	1,955,135.86	1,749,294.14
保险费	2,086.79	-
维修维护费	471,363.27	782,863.06
折旧费	716,149.31	1,018,346.77
租赁费	70,772.50	59,505.04
服务费	1,469,334.36	2,683,883.67
广告宣传费	-	1,415.09
无形资产摊销	188,136.22	232,911.17
会务费	109,386.02	86,346.06
车辆费用	143,991.66	114,583.05
行业会费	-	-
教育培训费	58,697.38	44,496.00
残疾人保障金	486,744.20	409,321.97
行业会费	64,000.60	47,500.00
独董工资	319,989.82	-
合计	27,166,905.75	29,639,487.23

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	23,992,331.59	23,360,155.42
直接投入	388,979.03	187,125.90
研发设备的折旧	758,343.66	667,587.91
无形资产摊销费用	543,674.73	472,228.02
设计费	385,396.24	218,446.60
其他费用	1,057,381.12	471,332.97
合计	27,126,106.37	25,376,876.82

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		363,917.98
减：利息收入	239,978.90	609,519.50
汇兑损益	1,792,504.35	2,270,016.94
银行手续费	149,248.18	389,683.73
合计	1,701,773.63	2,414,099.15

(二十四) 信用减值损失

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
坏账准备金	-11,821,423.11	-21,703,102.53
合计	-11,821,423.11	-21,703,102.53



(二十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	625,293.06	4,383,137.43
合计	625,293.06	4,383,137.43

(二十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财收益	268,065.09	242,919.19
合计	268,065.09	242,919.19

(二十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	备注
其他	336,881.98	222,027.49	
合计	336,881.98	222,027.49	—

(二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	备注
滞纳金	53.46		
捐赠支出	151,500.00		
资产处置	52,092.17		
其他	150,955.56		
合计	354,601.19		—

(二十九) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,868,964.96	3,973,453.13
合计	2,868,964.96	3,973,453.13

八、按照有关财务会计制度应披露的其他内容
无。

九、 财务报表的批准

2023年度财务报表已经公司管理层批准。

上海宽创国际文化科技股份有限公司





营业执照

统一社会信用代码 913101126809647186

证照编号 12000000201811190307

名称 上海中瑞诚会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

主要经营场所 上海市闵行区光华路2118号第3幢171室

执行事务合伙人 马庄伟

成立日期 2008年9月8日

合伙期限 2008年9月8日至2028年9月7日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审核，代理记账，会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训，法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关


2018年11月19日



企业信用信息公示系统网址: <https://www.gs.gov.cn/notice>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制





会计师事务所 执业证书

名称：上海中瑞诚会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：马庄伟

主任会计师：

经营场所：上海市闵行区光华路2118号第3幢171室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000245

批准执业文号：沪财会〔2008〕80号

批准执业日期：2008年8月2日



证书序号：0006159

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



年度检验登
Annual Renewal Regi

本证书经验合格
This certificate is val
this renewal.



马庄伟(110000250461)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



马庄伟(110000250461)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
月 日 日

马庄伟
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No



马庄伟

会员编号 110000250461




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110000250461
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 04 月 23 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



朱敦发(310000140587)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号: 310000140587
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 15 日
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 朱敦发
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1949-02-03
Date of birth

工作单位: 上海瑞通会计师事务所(普通合伙)
Working unit

身份证号码: 652923194902030191
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




朱敦发(310000140587)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

朱敦发(310000140587)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




年 月 日
/y /m /d

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023年 11 月 28 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023年 11 月 28 日
/y /m /d

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

13



(二) 2024 年度

上海宽创国际文化科技股份有限公司

二〇二四年度

审 计 报 告



上海中瑞诚会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪25LRGQRCBC



审计报告

中瑞诚上审字[2025]第 11045 号

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了上海宽创国际文化科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由



于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



(本页无正文)



中国注册会计师: 马会伟

中国注册会计师: 吕会军

报告日期: 二〇二五年三月十九日





资产负债表
2024年12月31日

金额单位：元

编制单位：上海壹壹国际文化科技股份有限公司

行次	项目	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
1	流动资产：	—	—	流动资产：	73	—	—
2	货币资金	96,367,636.22	69,843,458.77	短期借款	74	—	—
6	交易性金融资产	33,300,000.00	31,001,439.66	交易性金融负债	79	—	—
7	应收票据	1,500,000.00	1,700,000.00	应付票据	80	7,440,227.60	6,968,691.95
8	应收账款	308,701,788.67	299,552,157.24	应付账款	81	125,282,270.78	124,681,307.54
9	预付款项	45,395,213.19	41,226,854.65	预收款项	82	—	—
13	其他应收款	67,292,837.65	53,534,759.95	应付职工薪酬	86	13,104,529.05	17,855,539.76
15	存货	223,740,928.85	215,439,647.75	应交税费	90	7,972,175.88	14,676,069.92
19	合同资产	68,319,162.30	55,919,162.50	合同负债	91	131,294,817.10	131,294,817.19
20	一年内到期的非流动资产	—	—	其他应付款	92	73,266,010.00	62,082,269.43
21	其他流动资产	—	42,076.66	一年内到期的非流动负债	96	—	—
22	流动资产合计	844,317,566.88	767,259,557.18	其他流动负债	99	39,405,063.19	32,331,132.17
23	非流动资产：	—	—	流动负债合计	100	397,765,093.60	389,691,827.96
26	可供出售金融资产	—	—	非流动负债：	101	—	—
28	持有至到期投资	—	—	长期借款	102	—	—
29	长期应收款	—	—	应付债券	103	—	—
30	长期股权投资	2,388,265.21	1,335,557.99	长期应付款	106	—	—
33	投资性房地产	—	—	长期应付职工薪酬	107	—	—
34	固定资产	81,317,151.54	84,274,230.21	预计负债	108	—	—
35	在建工程	—	—	递延所得税资产	109	—	—
36	生产性生物资产	—	—	递延所得税负债	110	—	—
37	油气资产	—	—	其他非流动负债	111	—	—
38	无形资产	33,349,731.68	35,500,000.00	其他权益工具	112	—	—
39	开发支出	—	—	其他权益工具变动	113	—	—
40	商誉	—	—	非流动负债合计	114	387,765,093.60	389,691,827.96
41	长期待摊费用	—	—	负债合计	115	—	—
42	递延所得税资产	22,313,728.34	22,313,728.34	所有者权益（或股东权益）：	116	63,800,000.00	63,800,000.00
43	其他非流动资产	—	—	实收资本（或股本）	128	65,484,793.98	65,484,793.98
44	其中：待摊准备物资	—	—	资本公积	130	—	—
45	非流动资产合计	140,376,878.77	143,984,453.22	其他综合收益	132	—	—
46	资产总计	984,694,445.65	911,244,010.40	专项储备	133	15,191,401.69	15,191,401.69
48	负债合计	—	—	盈余公积	140	443,055,156.38	377,075,986.77
49	所有者权益（或股东权益）合计	—	—	未分配利润	141	587,531,352.05	521,552,182.44
50	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	142	—	—
51	少数股东权益	—	—	*少数股东权益	143	587,531,352.05	521,552,182.44
72	资产总计	984,694,445.65	911,244,010.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	984,694,445.65	911,244,010.40

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：



利润表
2024年度

金额单位：元

编制单位：上海宽创国际文化科技股份有限公司		项 目		本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	519,379,895.61	471,294,946.61	少数股东损益			46		
其中：营业收入	2	519,379,895.61	471,294,946.61	(二) 按经营持续性分类：			47		
二、营业总成本	6	437,771,879.67	399,179,461.90	持续经营净利润			48	65,979,169.61	58,300,735.58
其中：营业成本	7	349,680,093.21	318,772,984.53	终止经营净利润			49		
税金及附加	15	2,132,801.52	2,306,778.60	六、其他综合收益的税后净额			50		
销售费用	16	28,733,457.79	22,205,322.98	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			51		
管理费用	17	34,104,944.88	27,066,495.79	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			52		
其中：党建工作经费	18			1.重新计量设定受益计划变动额			53		
研发费用	19	23,632,743.90	27,126,106.37	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			54		
财务费用	20	-492,161.63	1,701,773.63	☆3.其他权益工具投资公允价值变动			55		
其中：利息费用	21			☆4.企业金融资产信用风险公允价值变动			56		
利息收入	22	192,037.57	239,978.90	☆5.其他			57		
汇兑净收益	23			(二) 将重分类进损益的其他综合收益			58		
汇兑净损失	24			1.权益法下可转损益的其他综合收益			59		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	25	-17,874,135.33	-11,821,421.11	☆2.其他债权投资公允价值变动			60		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27	-		3.可供出售金融资产公允价值变动损益			61		
加：其他收益（损失以“-”号填列）	28	2,536,321.40	625,433.06	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			62		
投资收益（损失以“-”号填列）	29	250,986.84	268,015.09	5.持有至到期投资重分类为交易性金融资产损益			63		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30			☆6.其他债权投资信用减值准备			64		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			☆7.现金流量套期储备（现金流量套期储备的有效部分）			65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33			☆8.其他综合收益			66		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34			归属于母公司所有者的综合收益总额			67		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	66,521,188.85	61,187,419.75	*归属于母公司所有者的综合收益总额			68		
加：营业外收入	36	72,755.76	336,881.98	七、综合收益总额			69	65,979,169.61	58,300,735.58
其中：政府补助	37			归属于少数股东的综合收益总额			70	65,979,169.61	58,300,735.58
债务重组利得	38			*归属于少数股东的综合收益总额			71		
减：营业外支出	39	176,535.57	354,801.19	八、每股收益：			72		
其中：债务重组损失	40			(一) 基本每股收益			73		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	66,417,409.04	61,169,700.54	(二) 稀释每股收益			74		
减：所得税费用	42	438,239.43	2,868,964.96						
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	65,979,169.61	58,300,735.58						
(一) 按所有权归属分类：	44								
归属于母公司所有者的净利润	45	65,979,169.61	58,300,735.58						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2024年度

金额单位：元

项目		行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		84,500.30
销售商品、提供劳务收到的现金		2	347,527,803.02	336,868,639.63	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		5			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△收到原保险合同保费取得的现金		6			投资活动现金流入小计	33	137,252,426.50	17,158,565.09
△收到再保险业务现金净额		7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,037,434.57	18,556,361.38
△保户储金及投资款净增加额		8			投资支付的现金	35	139,000,001.00	31,806,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金		10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△拆入资金净增加额		11			支付其他与投资活动有关的现金	38	100,000.00	
△回购业务资金净增加额		12			投资活动现金流出小计	39	140,107,435.57	50,462,361.38
收到的税费返还		13	2,968,072.45	1,997,643.21	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,855,009.07	-33,303,796.29
收到其他与经营活动有关的现金		14	65,577,057.91	31,785,091.60	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
经营活动现金流入小计		15	416,072,933.38	370,651,374.44	吸收投资收到的现金	42		
购买商品、接受劳务支付的现金		16	166,320,520.99	141,110,072.14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
△客户贷款及垫款净增加额		17			取得借款收到的现金	44		
△存放中央银行和同业款项净增加额		18			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△支付原保险合同赔付款项的现金		19			筹资活动现金流入小计	47		
△支付利息、手续费及佣金的现金		20			偿还债务支付的现金	48		
△支付保单红利的现金		21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		
支付给职工以及为职工支付的现金		22	121,693,755.61	129,628,633.88	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付的各项税费		23	13,755,301.04	15,333,668.86	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付其他与经营活动有关的现金		24	85,256,486.59	57,183,787.83	筹资活动现金流出小计	52		
经营活动现金流出小计		25	387,026,064.23	322,986,172.71	筹资活动产生的现金流量净额	53		
经营活动产生的现金流量净额		26	29,046,869.15	47,665,201.73	投资活动对现金流量净额的抵销影响	54	32,317.37	14,987.61
二、投资活动产生的现金流量：		27	—	—	五、现金及现金等价物净增加额	55	26,224,177.45	-4,823,596.95
收回投资收到的现金		28	137,027,661.63	136,805,379.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	69,643,458.77	74,767,055.72
取得投资收益收到的现金		29	224,764.87	768,000.00	期末现金及现金等价物余额	57	96,067,636.22	69,843,458.77

主管会计工作负责人：

法定代表人：



项 目	行次	本年金额						上年金额					
		归属于母公司所有者权益						归属于母公司所有者权益					
		实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	小计
一、上年年末余额	1	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	377,075,986.77	-	521,552,182.44	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	317,743,996.31	-	462,220,193.98
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	377,075,986.77	-	521,552,182.44	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	317,743,996.31	-	462,220,193.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	65,979,169.61	-	65,979,169.61	-	-	-	59,331,988.46	-	59,331,988.46
(一)综合收益总额	7	-	-	-	65,979,169.61	-	65,979,169.61	-	-	-	58,300,735.58	-	58,300,735.58
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,031,252.88	-	1,031,252.88
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,031,252.88	-	1,031,252.88
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	443,655,156.38	-	587,531,352.05	63,800,000.00	65,484,793.98	15,191,401.69	377,075,996.77	-	521,552,182.44

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



本公司提示：本会计报表附注是会计报表的组成部分。

一、企业的基本情况

上海宽创国际文化科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年7月8日经上海市市场监督管理局核准成立,取得统一社会信用代码为91310115777626379G的《营业执照》。本公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路1518号。本公司注册资本6380万人民币。法定代表人:张东。营业期限:2005年7月8日至无固定期限。

本公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;网络文化经营;第二类增值电信业务;出版物零售;出版物互联网销售;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:拍卖业务;文艺创作;数字文化创意内容应用服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;软件开发;园林绿化工程施工;规划设计管理;旅游开发项目策划咨询;普通机械设备安装服务;通讯设备销售;机械电气设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;服装服饰零售;日用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);专业设计服务;图文设计制作;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;艺术品代理;数字内容制作服务(不含出版发行);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则—应用指南》等有关规定进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一)会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

(二)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三)记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。本公司一般采用历史成本作为计量基础,当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时,可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(四)现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时,将同时具备期限短(3个月内)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资确定为现金等价物。

(五)坏账损失

1.坏账确认标准:对债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;或因债务人逾期未履行偿债责任并有确凿证据表明无法收回的应收款项,经公司批准确认为坏账。

2.坏账准备的计提方法。



(1) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款组合1	应收外部客户款项	账龄分析法
应收账款组合2	合并范围内关联方款项	不计提

(2) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合1	保证金及押金	不计提
其他应收款组合2	合并范围内关联方款项	不计提
其他应收款组合3	其他	账龄分析法

(六) 存货

1.取得和发出时计价方法：取得时按实际成本计价，发出采用个别计价法计价。

2.低值易耗品的摊销方法：采用一次摊销法。

3.存货的盘存制度：采用永续盘存制。

4.存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货已霉烂变质，市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益，跌价准备按单个存货项目计提。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(七) 长期股权投资

长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1.长期股权投资的初始计量：

(1)企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2)除合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。



③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定。

2.长期股权投资后续计量及投资收益确认方法

(1)本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2)本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3.长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法：

在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明长期股权投资可能发生了减值：

- (1)长期股权投资的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间推移或正常使用而预计的下跌。
- (2)本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算长期股权投资未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。
- (4)其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

(八) 固定资产

1.固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过1个会计年度的有形资产，在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- (1)与固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

- (1)外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。
- (2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要的支出构成。
- (3)投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3.固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备和其他设备。

4.固定资产折旧

(1)折旧方法及使用寿命、预计净残值率5%和折旧年限的确定：固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧。

类 别	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	32-35	2.71%-2.91%
运输工具	4	23.75%
电子设备	3	31.67%
办公家具	5	19%

(2)对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预计实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

5.固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

6.固定资产减值准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。公司一般以单项固定资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明固定资产可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。难以对单项固定资产可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号—资产减值》有关规定计提固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(九) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1)资产支出已经发生；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

一般借款发生的借款费用，发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(十) 无形资产

1.无形资产的确认标准

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

(1)符合无形资产定义；

(2)与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；

(3)该资产成本能够可靠计量。

2.无形资产初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

3.无形资产的摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限为受益年限和有效年限二者之中孰短者。

如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期限为5年。

4.无形资产减值准备的确认标准和计提方法

期末，本公司按照无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按期差额计提无形资产减值准备。

(十一) 收入确认原则

1.销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；不再对该商品实施继续管理权和控制权，与交易相关的经济利益很可能流入公司；相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠地计量。



2.提供劳务：①与客户签订正式合同，明确项目的具体内容、交付时间、验收标准以及收款方式等关键条款；②按照合同要求，组织资源开展项目执行工作；③当项目达到完工状态后，向客户提交项目成果，并申请进行最终验收；④项目通过客户的最终验收，且满足收入确认的其他条件(如风险和报酬已转移、收益可靠地计量等)，按照合同金额或实际交易价格，一次性确认全部收入。

3.让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(十二) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照《企业会计准则第18号—所得税》的有关规定，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

五、 会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

无。

六、 税 项

(一) 本公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设费	应纳增值税额	5%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15% (高新技术企业)

注：高新技术企业证书号GR202231008786。

七、 会计报表重要项目的说明(以下注释项目“年初余额”指2024年1月1日，“期末余额”指2024年12月31日；“上期”指2023年度，“本期”指2024年度；金额单位：人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	49,082.82	24,530.70
银行存款	95,938,782.56	69,680,835.80
其他货币资金	79,770.84	138,092.27
合计	96,067,636.22	69,843,458.77

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
银行短期理财	33,000,000.00	31,001,439.66
合计	33,000,000.00	31,001,439.66

(三) 应收账款

1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内	422,799,877.04	100.00%	114,098,088.37	390,711,587.60	100.00%	94,159,430.36
合 计	422,799,877.04	100.00%	114,098,088.37	390,711,587.60	100.00%	94,159,430.36

2. 主要应收账款情况：

债务人名称	账面余额	占应收账款余额合计的比例	账龄
南阳城投数字传媒有限公司	28,854,000.00	6.82%	1年以内



上海宽创国际文化科技股份有限公司2024年12月31日会计报表附注

中建二局第三建筑工程有限公司	24,408,440.50	5.77%	1年以内
六安市叶集区文化旅游体育局	19,648,210.01	4.65%	1年以内
江苏恒龙装饰工程有限公司	17,271,912.06	4.09%	1年以内
余姚市阳明文化旅游集团有限公司	17,249,999.99	4.08%	1年以内

(四) 预付账款

1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	45,095,213.19	100.00%	41,226,854.65	100.00%
合 计	45,095,213.19	100.00%	41,226,854.65	100.00%

2. 主要预付账款情况:

债务人名称或项目	账面余额	占预付账款余额合计的比例	账龄
北京天强创业电气技术有限责任公司	1,396,147.79	3.10%	1年以内
上海恒驰信息系统有限公司	305,172.39	0.68%	1年以内
上海明鸽光电科技有限公司	295,417.43	0.66%	1年以内
上海弘砂半导体有限公司	231,850.00	0.56%	1年以内
广州市浩洋电子股份有限公司	217,880.00	0.55%	1年以内

(五) 其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	72,832,647.79	100.00%	5,539,810.14	67,549,489.62	100.00%	4,014,729.67
合 计	72,832,647.79	100.00%	5,539,810.14	67,549,489.62	100.00%	4,014,729.67

② 主要债务人:

债务人名称	账面余额	占其他应收款余额合计的比例	内容
香港宽创国际文化科技有限公司	43,517,715.17	59.75%	代收代付境内款项

(六) 存货

项目	期末余额	年初余额
合同履约成本	223,740,928.85	216,439,647.75
合 计	223,740,928.85	216,439,647.75

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	-	42,076.66
合 计	-	42,076.66

(八) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
上海宽曜文化传媒有限公司	12,000.00			12,000.00
上海元墩墩数字科技有限公司	500,000.00			500,000.00
香港宽创国际文化科技有限公司	823,675.89	1,062,589.32		1,886,265.21
合 计	1,335,675.89	1,062,589.32	-	2,398,265.21



(九) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	81,817,151.54	84,274,230.21
固定资产清理		
合计	81,817,151.54	84,274,230.21

(1) 固定资产明细

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	106,312,562.20	1,342,547.90	347,609.40	107,307,500.70
其中：房屋建筑物	92,270,278.82	345,773.85		92,616,052.67
运输设备	5,075,295.57	487,504.42		5,562,799.99
电子设备	7,087,908.54	459,198.08	333,136.40	7,213,970.22
办公家俱	1,879,079.27	50,071.55	14,473.00	1,914,677.82
二、累计折旧合计	22,038,331.99	3,743,873.92	291,856.75	25,490,349.16
其中：房屋建筑物	10,483,971.18	2,780,168.10		13,264,139.28
运输设备	4,463,989.05	213,744.66		4,677,733.71
电子设备	5,999,605.37	494,576.39	282,186.90	6,211,994.86
办公家俱	1,090,766.39	255,384.77	9,669.85	1,336,481.31
三、固定资产账面净值合计	84,274,230.21			81,817,151.54
其中：房屋建筑物	81,786,307.64			79,351,913.39
运输设备	611,306.52			885,066.28
电子设备	1,088,303.17			1,001,975.36
办公家俱	788,312.88			578,196.51
四、减值准备合计	-			-
其中：房屋建筑物				-
运输设备				-
电子设备				-
办公家俱				-
五、固定资产账面价值合计	84,274,230.21			81,817,151.54
其中：房屋建筑物	81,786,307.64			79,351,913.39
运输设备	611,306.52			885,066.28
电子设备	1,088,303.17			1,001,975.36
办公家俱	788,312.88			578,196.51

(十) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	48,405,688.76	55,660.94	-	48,461,349.70
其中：新大楼土地使用权	40,198,517.11			40,198,517.11
软件	8,207,171.65	55,660.94		8,262,832.59
二、累计摊销合计	12,844,869.98	1,666,746.04	-	14,511,616.02
其中：新大楼土地使用权	7,562,097.28	1,194,015.36		8,756,112.64
软件	5,282,772.70	472,730.68		5,755,503.38
三、无形资产减值准备净额合计	-	-	-	-
其中：新大楼土地使用权				-
软件				-
四、账面价值合计	35,560,818.78			33,949,733.68
其中：新大楼土地使用权	32,636,419.83			31,442,404.47
软件	2,924,398.95			2,507,329.21



(十一) 应付票据

借款机构	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,440,227.60	6,968,691.95
合计	7,440,227.60	6,968,691.95

(十二) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	125,282,270.78	124,681,307.54
合计	125,282,270.78	124,681,307.54

大额应付账款情况:

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
天津旺达文博展具有限公司	4,965,300.00	1年以内	正常账期内
上海明鸽光电科技有限公司	4,008,391.75	1年以内	正常账期内
湖北公众信息产业有限责任公司	3,837,825.61	1年以内	正常账期内
北京伟思创想文化发展有限公司	3,760,412.64	1年以内	正常账期内
深圳市鸿蓝亮光电科技有限公司	2,958,331.33	—	—

(十三) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、职工薪酬、奖金	16,122,238.79	13,167,478.68	107,403,447.36	11,886,270.11
二、社保	982,177.97	14,676,446.51	27,935,139.54	722,504.94
三、住房公积金	551,103.00	3,411,777.00	2,471,526.00	495,754.00
四、工行经费			30,000.00	-
五、职工福利		21,000.00	21,000.00	-
合计	17,655,538.76	121,539,102.19	138,090,112.90	13,104,529.05

(十四) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	7,985,216.19	9,330,077.71	12,780,718.93	4,534,574.97
应交所得税	3,950,333.08	3,388,938.59	6,147,773.20	1,191,498.47
应交城市维护建设税	516,458.20	634,492.85	783,254.40	367,696.65
应交教育费附加	943,846.80	349,054.12	446,228.70	846,672.22
应交地方教育费附加	629,231.20	232,702.76	297,485.81	564,448.15
应交个人所得税	729,060.97	4,018,471.07	4,174,392.98	573,139.06
印花税	65,290.82	142,188.29	181,747.41	25,731.70
应交水利建设专项	-	3,136.01	3,136.01	-
房产税	-144,173.92	687,520.16	678,695.48	-135,349.24
应交城镇土地使用税	2,806.58	17,604.67	16,647.35	3,763.90
合计	14,678,069.92	18,804,186.23	25,510,080.27	7,972,175.88

(十五) 其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	73,266,010.00	62,082,269.43
合计	73,266,010.00	62,082,269.43

大额其他应付款情况的说明:

债权单位名称	所欠金额	账龄	未付原因
香港宽创国际文化科技有限公司	68,315,433.78	1年以内	代收代付境外款项
合计	68,315,433.78	—	—



(十六) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
张东	24,000,000.00	37.62%			24,000,000.00	37.62%
李丹	12,000,000.00	18.81%	1,800,000.00		13,800,000.00	21.63%
上海宽创投资咨询有限公司	24,000,000.00	37.62%			24,000,000.00	37.62%
民生证券投资有限公司	1,800,000.00	2.82%		1,800,000.00	-	-
上海宽兴企业管理咨询中心(有限合伙)	2,000,000.00	3.13%			2,000,000.00	3.13%
合计	63,800,000.00	100.00%	1,800,000.00	1,800,000.00	63,800,000.00	100.00%

(十七) 资本公积

项目	期末余额	年初余额
资本溢价	19,600,000.00	19,600,000.00
捐赠资本	42,284,793.98	42,284,793.98
其他资本公积	3,600,000.00	3,600,000.00
合计	65,484,793.98	65,484,793.98

(十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	377,075,986.77	317,743,998.31
本期增加额	65,979,169.61	59,331,988.46
其中：本期净利润转入	65,979,169.61	58,300,735.58
其他调整因素	-	1,031,252.88
本期减少额	-	-
其中：本期提取盈余公积数	-	-
本期分配现金股利数	-	-
本期期末余额	443,055,156.38	377,075,986.77

(十九) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	519,379,895.61	349,660,093.21	471,294,946.61	318,772,984.53
2. 其他业务小计	-	-	-	-
合计	519,379,895.61	349,660,093.21	471,294,946.61	318,772,984.53

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,701,547.69	15,813,267.74
业务招待费	1,873,649.33	1,321,851.38
差旅费交通费	2,616,447.34	2,389,309.00
办公费	357,056.32	321,315.16
保险费	25,804.34	52,468.44
维修维护费	142,674.74	31,863.00
折旧费	413,748.93	431,873.41
租赁费	319,225.22	327,802.49
服务费	1,442,984.62	682,502.39
广告宣传费	164,389.47	227,803.46
无形资产摊销	210,869.60	205,763.00



会务费	80,851.73	
售后维护/服务费	384,208.46	399,503.51
合计	28,733,457.79	22,205,322.98

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,709,316.44	19,145,222.52
业务招待费	672,193.46	867,297.84
差旅费交通费	857,196.55	907,187.94
办公费	1,920,048.80	1,955,135.86
保险费	15,872.70	2,086.79
维修维护费	534,294.86	471,363.27
折旧费	1,461,644.91	716,149.31
租赁费	181,624.13	70,772.50
服务费	2,581,761.77	1,469,334.36
广告宣传费	638.49	-
无形资产摊销	207,043.35	188,136.22
会务费	81,056.08	100,386.02
车辆费用	215,527.31	243,981.66
教育培训费	85,039.56	58,697.38
残疾人保障金	413,666.50	480,744.20
行业会费	53,000.00	64,000.00
独董工资	114,999.97	319,999.92
合计	34,104,944.88	27,066,495.79

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	21,839,300.99	23,992,331.59
直接投入	96,113.72	388,979.03
研发设备的折旧	759,548.82	758,343.66
无形资产摊销费用	569,866.13	543,674.73
设计费	315,657.55	385,396.24
其他费用	532,256.69	1,057,381.12
合计	23,632,743.90	27,126,106.37

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,033.00	-
减：利息收入	192,037.57	239,978.90
汇兑损益	-412,982.64	1,792,504.35
银行手续费	93,825.58	149,248.18
合计	-492,161.63	1,701,773.63

(二十四) 信用减值损失

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-17,874,135.33	-11,821,423.11
合计	-17,874,135.33	-11,821,423.11



(二十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,536,321.40	625,293.06
合计	2,536,321.40	625,293.06

(二十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财收益	268,065.09	268,065.09
合计	268,065.09	268,065.09

(二十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	备注
其他	72,755.76	86,881.98	
合计	72,755.76	86,881.98	—

(二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	备注
滞纳金	362.23	50.56	
捐赠支出	21,360.00	151,500.00	
资产处置	22,345.52	52,092.17	
其他	132,467.82	150,955.56	
合计	176,535.57	354,601.19	—

(二十九) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	438,239.43	2,868,964.96
合计	438,239.43	2,868,964.96

八、按照有关财务会计制度应披露的其他内容
无。

九、财务报表的批准

2024年度财务报表已经公司管理层批准。

上海宽创国际文化科技股份有限公司





营业执照

统一社会信用代码 913101126809647186

证照编号 12000000201811190307

名称 上海中瑞诚会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

主要经营场所 上海市闵行区光华路2118号第3幢1705室

执行事务合伙人 马庄伟

成立日期 2008年9月8日

合伙期限 2008年9月8日至2028年9月7日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审核，代理记账，会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训，法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2018年11月19日



企业信用信息公示系统网址: <https://www.sgs.gov.cn/notice>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 0006159

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 上海中瑞诚会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 马庄伟

主任会计师:

经营场所: 上海市闵行区光华路2118号第3幢171室



组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000024

批准执业文号: 沪财会[2008] 80号

批准执业日期: 2008年8月24日



年度检验登
Annual Renewal Regu

本证书经验合格
This certificate is val
this renewal.




马庄伟(110000250461)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



马庄伟(110000250461)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
Year Month Day

马庄伟
Full name
男
Sex
1983-06-02
Date of birth
上海中瑞成会计师事务所
Working unit
310108198306021038
Identity card No



马庄伟

会员编号 110000250461




年度检验登记
Annual Renewal Registrat

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110000250461
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 04 月 23 日
Date of Issuance





姓名 吕军
 Full name 吕
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1983-05-01
 Date of birth 1983-05-01
 工作单位 上海中瑞源会计师事务所
 Working unit 上海中瑞源会计师事务所
 身份证号码 230703198305010312
 Identity card No. 230703198305010312



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
m y d

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
m y d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
m y d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
m y d



(三) 2025 年度

上海宽创国际文化科技股份有限公司

2025 年度审计报告



盈盛（广州）会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：粤26MG4KDYSU



目 录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、会计报表附注

三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

四、注册会计师资质证书复印件



审计报告

盈盛审字[2026]第 YWC-178 号

上海宽创国际文化科技股份有限公司：

一、审计意见

我们审计了上海宽创国际文化科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营情况和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



盈成（广州）会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·广东

二〇二六年五月二十七日





资产负债表

2025年12月31日

编制单位:上海宽创国际文化科技股份有限公司

企财01表

金额单位:元

项 目	期未金额	年初余额	项 目	行次	期未金额	年初余额
流动资产:			流动负债:	73		
货币资金	97,522,125.40	96,067,636.22	短期借款	74		
交易性金融资产	65,172,378.03	33,000,000.00	交易性金融负债	79		
应收票据	2,660,000.00	1,500,000.00	应付票据	80	8,030,524.80	7,440,227.60
应收账款	315,772,970.43	308,701,788.67	应付账款	81	127,236,838.89	125,282,270.78
预付款项	82,748,738.07	45,085,213.19	预收款项	82		
其他应收款	76,801,881.61	67,292,837.65	应付职工薪酬	86	14,931,020.55	13,104,529.05
存货	226,747,350.67	223,740,928.85	应交税费	90	8,499,802.46	7,972,175.88
合同资产	23,995,794.27	68,919,162.30	合同负债	91	115,358,213.17	131,284,817.10
一年内到期的非流动资产			其他应付款	92	70,311,675.02	73,266,010.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	98		
流动资产合计	891,421,038.48	844,317,566.88	其他流动负债	99	40,311,236.28	39,405,063.19
非流动资产:			其他非流动负债	100	384,679,311.17	397,765,093.60
可供出售金融资产			流动负债合计	101		
持有至到期投资			长期借款	102		
长期应收款			应付债券	103		
长期股权投资	2,912,012.89	2,398,265.21	长期应付款	106		
投资性房地产			长期应付职工薪酬	107		
固定资产	79,235,626.89	81,817,151.54	预计负债	108		
在建工程			递延收益	109		
生产性生物资产			递延所得税资产	110		
油气资产			其他非流动负债	111		
无形资产			其他权益工具投资	112		
开发支出	33,492,383.14	33,949,733.68	其他权益工具负债	113		
商誉			非流动负债合计	114	384,679,311.17	397,765,093.60
长期待摊费用			所有者权益合计	115		
递延所得税资产			实收资本(或股本)	116	63,800,000.00	63,800,000.00
其他非流动资产	30,747,988.64	22,813,728.34	资本公积	128	65,484,793.98	65,484,793.98
其中:特准储备物资			其他综合收益	130		
非流动资产合计	146,388,011.56	140,978,878.77	专项储备	132		
			盈余公积	133	15,191,401.69	15,191,401.69
			未分配利润	140	509,553,543.20	443,055,156.38
			归属于母公司所有者权益(或股东	141	653,129,738.87	587,531,352.05
			*少数股东权益	142		
			所有者权益合计	143	653,129,738.87	587,531,352.05
资产总计	1,037,809,050.04	985,296,445.65	负债和所有者权益(或股东权益)合计	144	1,037,809,050.04	985,296,445.65

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表
2025年度

编制单位:上海宽创国际科技股份有限公司		金额单位:元		金额单位:元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次
一、营业总收入	1	535,322,977.99	519,379,895.61	*少数股东损益	46
其中:营业收入	2	535,322,977.99	519,379,895.61	(二)按经营持续性分类:	47
二、营业总成本	3	454,856,039.73	437,771,879.07	持续经营净利润	48
其中:营业成本	4	371,023,957.04	349,660,093.21	终止经营净利润	49
税金及附加	5	2,804,093.58	2,132,801.52	六、其他综合收益的税后净额	50
销售费用	6	27,874,445.78	28,733,457.79	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51
管理费用	7	33,188,118.39	34,104,944.88	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52
其中:党建工作经费	8			1.重新计量设定受益计划变动额	53
研发费用	9	23,707,173.14	23,632,743.90	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54
财务费用	10	-3,741,748.20	-492,161.63	*3.其他权益工具投资公允价值变动	55
其中:利息费用	11			*4.企业自身信用风险公允价值变动	56
利息收入	12	42,062.83	192,037.57	5.其他	57
汇兑净收益	13			(二)将重分类进损益的其他综合收益	58
汇兑净损失	14			1.权益法下可转损益的其他综合收益	59
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15	-14,360,519.07	-17,874,135.33	*2.其他债权投资公允价值变动	60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	16			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61
加:其他收益(损失以“-”号填列)	17		2,536,321.47	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62
投资收益(损失以“-”号填列)	18	282,646.89	250,986.44	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19			6.其他债权投资减值准备转回	64
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	20			7.其他权益工具投资减值准备转回	65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	21			8.外币财务报表折算差额	66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22			9.其他	67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	66,385,066.09	66,521,188.85	归属于母公司所有者的综合收益的税后净额	68
加:营业外收入	24	1,886,851.63	72,755.76	七、综合收益总额	69
其中:政府补助	25			归属于母公司所有者的综合收益总额	70
债务重组利得	26			*归属于少数股东的综合收益总额	71
营业外支出	27	360,953.19	176,535.57	八、每股收益:	72
其中:债务重组损失	28			(一)基本每股收益	73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	67,914,964.53	66,417,409.04	(二)稀释每股收益	74
减:所得税费用	30	1,416,577.71	438,239.43		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	66,498,386.82	65,979,169.61		
(一)按所有权归属分类:	32				
归属于母公司所有者的净利润	33	66,498,386.82	65,979,169.61		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△为执行新收入准则企业适用;加☆为执行新金融工具准则企业适用。

会计机构负责人:



现金流量表

2025年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	429,001,508.09	347,527,803.02	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△收到原保险合同保费取得的现金	4			投资活动现金流入小计	33	102,615,867.05	137,252,426.50
△收到再保险业务现金净额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,957,469.50	1,007,434.57
△保户储金及投资款净增加额	6			投资支付的现金	35	108,625,115.53	139,000,001.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36		
△拆入资金净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	37		
△回购业务资金净增加额	9			投资活动现金流出小计	38	100,000.00	100,000.00
收到的税费返还	10	5,207.29	2,968,072.45	筹资活动产生的现金流量净额	39	110,582,585.03	140,107,435.57
收到其他与经营活动有关的现金	11	92,618,801.21	65,577,057.91	筹资活动现金流入小计	40	-7,966,717.98	-2,855,009.07
收到其他与经营活动有关的现金	12	521,625,516.59	416,072,933.38	吸收投资收到的现金	41		
经营活动现金流入小计	13	225,034,703.91	166,320,520.99	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42		
购买商品、接受劳务支付的现金	14			取得借款收到的现金	43		
△客户贷款及垫款净增加额	15			收到其他与筹资活动有关的现金	44		
△存放中央银行和同业款项净增加额	16			筹资活动现金流入小计	45	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	17			偿还债务支付的现金	46		
△支付利息、手续费及佣金的现金	18			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47		
△支付保单红利的现金	19			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48		
支付给职工以及为职工支付的现金	20	110,415,914.59	121,693,755.61	支付其他与筹资活动有关的现金	49		
支付的各项税费	21	16,820,806.07	13,755,301.04	筹资活动现金流出小计	50	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	22	159,876,791.96	85,256,486.59	筹资活动产生的现金流量净额	51	-	-
经营活动现金流出小计	23	512,148,216.53	387,026,064.23	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	-56,092.90	32,317.37
经营活动产生的现金流量净额	24	9,477,300.06	29,046,869.15	五、现金及现金等价物净增加额	53	1,454,489.18	26,224,177.45
二、投资活动产生的现金流量：	25	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	54	96,067,636.22	69,843,458.77
收回投资收到的现金	26	102,261,040.21	137,027,661.63	六、期末现金及现金等价物余额	55	97,522,125.40	96,067,636.22
取得投资收益收到的现金	27	354,826.84	224,764.87		56		
	28				57		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2025年度

金额单位：元

项 目	行次	本年金额										上年金额									
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
		实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	1	63,800,000.00	68,484,703.98	-	-	-	15,191,467.69	-	-	147,476,171.67	-	63,800,000.00	68,484,703.98	-	-	-	15,191,467.69	-	-	147,476,171.67	-
二、会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、本年年初余额	5	63,800,000.00	68,484,703.98	-	-	-	15,191,467.69	-	-	147,476,171.67	-	63,800,000.00	68,484,703.98	-	-	-	15,191,467.69	-	-	147,476,171.67	-
六、本年年末余额	6	63,800,000.00	68,484,703.98	-	-	-	15,191,467.69	-	-	147,476,171.67	-	63,800,000.00	68,484,703.98	-	-	-	15,191,467.69	-	-	147,476,171.67	-
七、所有者权益变动额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具所有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、所有者权益变动额	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、所有者权益变动额	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八、本年年末余额	33	63,800,000.00	68,484,703.98	-	-	-	15,191,467.69	-	-	147,476,171.67	-	63,800,000.00	68,484,703.98	-	-	-	15,191,467.69	-	-	147,476,171.67	-

法定代表人：

会计机构负责人：



本公司提示：本会计报表附注是会计报表的组成部分。

一、企业的基本情况

上海宽创国际文化科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年7月8日经上海市市场监督管理局核准成立,取得统一社会信用代码为91310115777626379G的《营业执照》。本公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路1518号。本公司注册资本6380万人民币。法定代表人:张东。营业期限:2005年7月8日至无固定期限。

本公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;网络文化经营;第二类增值电信业务;出版物零售;出版物互联网销售;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:拍卖业务;文艺创作;数字文化创意内容应用服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;软件开发;园林绿化工程施工;规划设计管理;旅游开发项目策划咨询;普通机械设备安装服务;通讯设备销售;机械电气设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;服装服饰零售;日用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);专业设计服务;图文设计制作;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;艺术品代理;数字内容制作服务(不含出版发行);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则—应用指南》等有关规定进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。本公司一般采用历史成本作为计量基础,当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时,可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(四) 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时,将同时具备期限短(3个月内)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资确定为现金等价物。



（五）坏账损失

1.坏账确认标准：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行偿债责任并有确凿证据表明无法收回的应收款项，经公司批准确认为坏账。

2.坏账准备的计提方法。

（1）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款组合1	应收外部客户款项	账龄分析法
应收账款组合2	合并范围内关联方款项	不计提

（2）其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合1	保证金及押金	不计提
其他应收款组合2	合并范围内关联方款项	不计提
其他应收款组合3	其他	账龄分析法

（六）存货

1.取得和发出时计价方法：取得时按实际成本计价，发出采用先进先出法计价。

2.低值易耗品的摊销方法：采用一次摊销法。

3.存货的盘存制度：采用永续盘存制。

4.存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货已霉烂变质，市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益，跌价准备按单个存货项目计提。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

（七）长期股权投资

长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1.长期股权投资的初始计量：

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2)除合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

2.长期股权投资后续计量及投资收益确认方法

(1)本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2)本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3.长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法：

在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明长期股权投资可能发生了减值：

- (1)长期股权投资的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2)本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低。
- (4)其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

(八) 固定资产

1.固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过1个会计年度的有形资产，在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- (1)与固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产初始计量



固定资产按照成本进行初始计量。

(1)外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要的支出构成。

(3)投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3.固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备和其他设备。

4.固定资产折旧

(1)折旧方法及使用寿命、预计净残值率5%和折旧年限的确定：固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧。

类 别	估计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	32-35	2.71%-2.91%
运输工具	4	23.75%
电子设备	3	31.67%
办公家具	5	19%

(2)对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

5.固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

6.固定资产减值准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。公司一般以单项固定资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明固定资产可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。难以对单项固定资产可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号—资产减值》有关规定计提固定资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

（九）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1)资产支出已经发生；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

一般借款发生的借款费用，发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。



(十) 无形资产

1. 无形资产的确认标准

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1) 符合无形资产定义；
- (2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；
- (3) 该资产成本能够可靠计量。

2. 无形资产初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

3. 无形资产的摊销方法

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限为受益年限和有效年限二者之中孰短者。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期限为5年。

4. 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

期末，本公司按照无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按期差额计提无形资产减值准备。

(十一) 收入确认原则

1. 销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入公司；相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务：①与客户签订正式合同，明确项目的具体内容、交付时间、验收标准以及收款方式等关键条款；②按照合同要求，组织资源开展项目执行工作；③当项目达到完工状态后，向客户提交项目成果，并申请进行最终验收；④项目通过客户的最终验收，且满足收入确认的其他条件(如风险和报酬已转移、收益可靠地计量等)，按照合同金额或实际交易价格，一次性确认全部收入。

3. 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(十二) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照《企业会计准则第18号—所得税》的有关规定，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

五、 会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

无。

六、 税 项

(一) 本公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、13%
城市维护建设费	应纳增值税额	5%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%（高新技术企业）

注：高新技术企业证书号GR202231008786。



七、 会计报表重要项目的说明(以下注释项目“年初余额”指2025年1月1日,“期末余额”指2025年12月31日;“上期”指2024年度,“本期”指2025年度;金额单位:人民币元。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	34,715.27	24,530.70
银行存款	97,408,579.71	95,905,013.25
其他货币资金	78,830.42	138,092.27
合计	97,522,125.40	96,067,636.22

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
银行短期理财	65,172,378.03	33,000,000.00
合计	65,172,378.03	33,000,000.00

(三) 应收账款

1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		年初余额		坏账准备
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	
1年以内	421,636,522.97	100.00%	422,799,872.64	100.00%	114,098,088.37
合 计	421,636,522.97	100.00%	422,799,872.64	100.00%	114,098,088.37

2. 主要应收账款情况:

债务人名称	账面余额	占应收账款余额合计的比例	账龄
海南建设安装工程有限公司	22,314,002.58	5.39%	1年以内
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中	12,841,748.32	3.05%	1年以内
广东省罗浮山风景名胜区政府管理委员会	11,603,901.91	2.75%	1年以内
雅安市名山区民政局	10,502,000.04	2.49%	1年以内
中亿丰文化产业发展(苏州)有限公司	10,740,763.65	2.55%	1年以内

(四) 预付账款

1. 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	82,748,738.07	100.00%	45,095,213.19	100.00%
合 计	82,748,738.07	100.00%	45,095,213.19	100.00%

2. 主要预付账款情况:

债务人名称或项目	账面余额	占预付账款余额合计的比例	账龄
北京天强创业电气技术有限责任公司	1,396,147.79	1.69%	1年以内
上海恒驰信息系统有限公司	305,172.39	0.37%	1年以内
上海明鸽光电科技有限公司	295,417.43	0.36%	1年以内
上海弘矽半导体有限公司	251,850.00	0.30%	1年以内
广州市浩洋电子股份有限公司	247,800.00	0.30%	1年以内



(五) 其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	82,341,491.75	100.00%	5,539,810.14	72,832,647.79	100.00%	5,539,810.14
合 计	82,341,491.75	100.00%	5,539,810.14	72,832,647.79	100.00%	5,539,810.14

②主要债务人:

债务人名称	账面余额	占其他应收款余额合计的比例	坏账准备
香港往来	49,737,682.54	60.40%	

(六) 存货

项目	期末余额	年初余额
合同履约成本	226,747,350.67	223,740,928.85
合 计	226,747,350.67	223,740,928.85

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	-	-
合 计	-	-

(八) 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
上海宽曜文化传媒有限公司	12,000.00			12,000.00
上海元墩墩数字科技有限公司	500,000.00			500,000.00
香港宽创国际文化科技有限公司	1,886,265.21	513,747.68		2,400,012.89
合 计	2,398,265.21	513,747.68	-	2,912,012.89

(九) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	79,235,626.89	81,817,151.54
固定资产清理		
合 计	79,235,626.89	81,817,151.54

(1)固定资产明细

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	107,307,500.70	951,924.00	48,330.80	108,211,093.90
其中：房屋建筑物	92,616,052.67			92,616,052.67
运输设备	5,562,799.99			5,562,799.99
电子设备	7,213,970.22	682,905.42	46,389.05	7,850,486.59
办公家俱	1,914,677.82	269,018.58	1,941.75	2,181,754.65
二、累计折旧合计	25,490,349.16	3,530,696.74	45,578.89	28,975,467.01
其中：房屋建筑物	13,264,139.28	2,591,758.52		15,855,897.80
运输设备	4,677,733.71	233,049.84		4,910,783.55



电子设备	6,211,994.86	509,513.74	43,734.23	6,677,774.37
办公家俱	1,336,481.31	196,374.64	1,844.66	1,531,011.29
三、固定资产账面净值合计	81,817,151.54	—	—	79,235,626.89
其中：房屋建筑物	76,571,745.29	—	—	76,760,154.87
运输设备	1,158,826.04	—	—	652,016.44
电子设备	915,647.55	—	—	1,172,712.22
办公家俱	368,080.14	—	—	650,743.36
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公家俱	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	81,817,151.54	—	—	79,235,626.89
其中：房屋建筑物	76,571,745.29	—	—	76,760,154.87
运输设备	1,158,826.04	—	—	652,016.44
电子设备	915,647.55	—	—	1,172,712.22
办公家俱	368,080.14	—	—	650,743.36

(十) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	48,461,349.70	1,491,829.72	-	49,953,179.42
其中：新大楼土地使用权	40,198,517.11	-	-	40,198,517.11
软件	8,262,832.59	1,491,829.72	-	9,754,662.31
二、累计摊销合计	14,511,616.02	1,949,180.26	-	16,460,796.28
其中：新大楼土地使用权	8,756,112.64	1,194,015.36	-	9,950,128.00
软件	5,755,503.38	755,164.90	-	6,510,668.28
三、无形资产减值准备净额合计	-	-	-	-
其中：新大楼土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、账面价值合计	33,949,733.68	—	—	33,492,383.14
其中：新大楼土地使用权	30,248,389.11	—	—	30,248,389.11
软件	2,090,259.47	—	—	3,243,994.03

(十一) 应付票据

借款机构	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,030,524.80	7,440,227.60
合计	8,030,524.80	7,440,227.60

(十二) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	127,236,838.89	125,282,270.78
合计	127,236,838.89	125,282,270.78

大额应付账款情况：



债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
上海明鸽光电科技有限公司	3,953,181.97	1年以内	正常账期内
曲阳县尚达雕塑有限公司	2,098,990.00	1年以内	正常账期内
北京伟思创想文化发展有限公司	1,988,641.00	1年以内	正常账期内
天津博瀚恒天科技有限公司	1,927,000.00	1年以内	正常账期内
四川克里克展览展示有限公司	1,881,240.91	1年以内	正常账期内

(十三) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、职工薪酬、奖金	11,886,270.11	97,538,654.98	95,241,075.40	14,183,849.69
二、社保	722,504.94	14,030,422.00	14,012,827.00	740,099.94
三、住房公积金	495,754.00	3,318,207.92	3,806,891.00	7,070.92
四、工行经费	-			-
五、职工福利	-			-
合计	13,104,529.05	114,887,284.90	113,060,793.40	14,931,020.55

(十四) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	4,534,574.97	15,052,856.75	14,929,647.37	4,657,784.35
应交所得税	1,191,498.47	652,639.43	596,604.76	1,247,533.14
应交城市维护建设税	367,696.65	775,808.00	762,253.46	381,251.19
应交教育费附加	846,672.22	423,290.12	407,239.75	862,722.59
应交地方教育费附加	564,448.15	282,193.45	271,493.20	575,148.40
应交个人所得税	573,139.06	4,114,864.37	3,984,856.15	703,147.28
印花税	25,731.70	190,419.93	181,564.86	34,586.77
应交水利建设专项	-	291.03	291.03	-
房产税	-135,349.24	1,996,960.66	1,827,776.58	33,864.84
应交城镇土地使用税	3,763.90	20,343.92	20,343.92	3,763.90
合计	7,972,175.88	23,509,805.66	21,982,071.08	8,499,802.46

(十五) 其他应付款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	70,311,675.02	73,266,010.00
合计	70,311,675.02	73,266,010.00

大额其他应付款情况的说明:

债权单位名称	所欠金额	账龄	未付原因
香港往来	103,147,086.39	1年以内	往来款
合计	103,147,086.39	—	—

(十六) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
张东	24,000,000.00	37.62%			24,000,000.00	37.62%
李丹	13,800,000.00	21.63%			13,800,000.00	21.63%



上海宽创投资咨询有限公司	24,000,000.00	37.62%			24,000,000.00	37.62%
上海宽兴企业管理咨询中心（有限合伙）	2,000,000.00	3.13%			2,000,000.00	3.13%
合计	63,800,000.00	100.00%	-	-	63,800,000.00	100.00%

(十七) 资本公积

项目	期末余额	年初余额
资本溢价	19,600,000.00	19,600,000.00
捐赠资本	42,284,793.98	42,284,793.98
其他资本公积	3,600,000.00	3,600,000.00
合计	65,484,793.98	65,484,793.98

(十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	443,055,156.38	377,075,986.77
本期增加额	66,498,386.82	65,979,169.61
其中：本期净利润转入	66,498,386.82	65,979,169.61
其他调整因素		
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积数		
本期分配现金股利数		
本期期末余额	509,553,543.20	443,055,156.38

(十九) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	535,322,977.99	371,023,957.04	519,379,895.61	349,660,093.21
2. 其他业务小计	-	-	-	-
合计	535,322,977.99	371,023,957.04	519,379,895.61	349,660,093.21

(二十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,578,358.22	20,701,547.69
业务招待费	1,722,476.48	1,873,649.33
差旅费交通费	2,730,726.71	2,616,447.34
办公费	495,538.46	357,056.32
保险费	43,148.95	25,804.34
维修维护费	154,583.63	142,674.74
折旧费	390,192.72	413,748.93
租赁费	262,024.39	319,225.22
服务费	1,365,559.00	1,442,984.62
广告宣传费	259,091.40	164,389.47
无形资产摊销	186,578.14	210,869.60
会务费		80,851.73



售后维护/服务费	686,167.68	384,208.46
合计	27,874,445.78	28,733,457.79

(二十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,243,478.97	24,709,316.44
业务招待费	343,079.35	672,193.46
差旅费交通费	934,916.42	857,196.55
办公费	1,174,116.59	1,920,048.80
保险费	10,600.83	15,872.70
维修维护费	1,154,792.29	534,294.86
折旧费	1,721,295.48	1,461,644.91
租赁费	36,951.06	181,624.13
服务费	2,666,973.70	2,581,761.77
广告宣传费	30,581.19	638.49
无形资产摊销	413,332.65	207,043.35
会务费	109,994.44	81,056.08
车辆费用	175,044.77	215,547.31
教育培训费	33,294.01	85,039.56
残疾人保障金		413,666.50
行业会费	70,000.00	53,000.00
独董工资	66,666.64	114,999.97
合计	33,488,118.39	34,104,944.88

(二十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	19,355,921.71	21,359,300.99
直接投入	18,241.00	96,113.72
研发设备的折旧	1,290,822.55	759,548.82
无形资产摊销费用	524,612.28	569,866.13
设计费	1,402,927.98	315,657.55
其他费用	1,076,647.59	532,256.69
合计	23,707,173.14	23,632,743.90

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		19,033.00
减：利息收入	42,062.83	192,037.57
汇兑损益	-3,909,554.13	-412,982.64
银行手续费	209,868.75	93,825.58
合计	-3,741,748.21	-492,161.63

(二十四) 信用减值损失

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
坏账准备金	-14,360,519.07	-17,874,135.33
合计	-14,360,519.07	-17,874,135.33



(二十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	2,536,321.40
合计	-	2,536,321.40

(二十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财收益	282,646.89	250,986.84
合计	282,646.89	250,986.84

(二十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	备注
其他	1,886,851.63	72,755.76	
合计	1,886,851.63	72,755.76	—

(二十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	备注
滞纳金	258,895.32	532.23	
捐赠支出		21,360.00	
资产处置	61,055.58	22,345.52	
其他	4,062.83	132,467.82	
合计	360,953.19	176,535.57	—

(二十九) 所得税费用


项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,416,577.71	438,239.43
合计	1,416,577.71	438,239.43

八、按照有关财务会计制度应披露的其他内容
无。

九、财务报表的批准
2025年度财务报表已经公司管理层批准。

上海宽创国际文化科技股份有限公司





编号: S1152021073442G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA5B6TT29W

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 盈盛 (广州) 会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 赵乐

出资额 壹佰万元 (人民币)

成立日期 2018年07月12日

主要经营场所 广州市白云区马务东头东街9号1栋第三层313-自编149房

经营范围 商务服务业 (具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2026 年 02 月 11 日

信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制




证书序号: 0016184

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

盈盛(广州)会计师事务所(普通合伙)

名称: 盈盛(广州)会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 赵乐

主任会计师: 广州市白云区机场路111号201房

经营场所: 部位E9(自编2FE9)

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 44010256

批准执业文号: 粤财会〔2018〕60号

批准执业日期: 2018年9月11日





注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 赵乐
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-04-01
Date of birth
工作单位 齐齐哈尔中岳会计师事务所
Working unit
身份证号码 230202197504011247
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



赵乐 230200240003

证书编号: 230200240003
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年 1月 14日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 4月 11日



八、其他

(一) 投标人资信要求汇总一览表

招标文件要求		投标人响应内容	响应页码
成立时间		2005 年 7 月 8 日（联合体牵头人） 2013 年 10 月 15 日（联合体成员）	309
注册资金		6380 万元（联合体牵头人） 10800 万元（联合体成员）	309
企业性质		民营企业（联合体牵头人） 民营企业（联合体成员）	309
投标人业绩情况（招标文件要求：提供近 3 年投标人认为最具代表性的已完成的展览展示类设计施工一体化项目业绩（联合体各方均可提供，业绩总数不超过 10 项，超过 10 项的，以证明材料前 10 项为准） 		1、湖北三峡移民博物馆项目陈列布展及智能化(安防)EPC 工程总承包工程（合同金额：6182.40 万元，验收时间：2024 年 6 月 7 日）； 2、世界灌溉工程遗产东风堰文旅融合项目—夹江县水情陈列项目(二期工程)工程（合同金额：5089.049 918 万元，验收时间：2023 年 7 月 18 日）； 3、宝丰县非遗文化展示中心布展专业分包项目工程（合同金额：2300.00 万元，验收时间：2023 年 10 月 30 日）； 4、顺昌县博物馆陈列展览建设工程(二次招标)工程（合同金额：2605.40 万元，验收时间：2024 年 11 月 20 日）； 5、阿克苏地区库车市龟兹博物馆陈展项目一期工程（合同金额：2820.00 万元，验收时间：2025 年 6 月 21 日）； 6、战时故宫宋祠聚落建设项目(一期)宋祠博物馆工程——展陈工程工程（合同金额：3800.462022 万元，验收时间：2025 年 6 月 25 日）； 7、浙东红村游客服务中心（浙东红村旅游综合体）新建工程（展陈装修部分）设计与施工工程（合同金额：4098.489 万元，验收时间：2024 年 11 月 12 日）； 8、安徽省科技馆项目深化设计和施工一体化服务（标段 1-10）工程（合同金额：1926.1013 万元，验收时间：2024 年 11 月 26 日）； 9、涪陵区邱家榨菜遗址保护利用工程(展陈部分)工程（合同金额：1559.952 万元，验收时间：2024 年 1 月 25 日）； 10、郑州航空港数字城市展厅项目工程总承包(EPC)工程（合同金额：4329.182982 万元，验收时间：2025 年 10 月 28 日）；	3-118
项目 经理	姓名	韩超	119
	学历专业	本科、无机非金属材料工程	123
	年龄	38 岁	123
	职称	一级注册建造师	120

招标文件要求		投标人响应内容	响应页码
	同类工程业绩（招标文件要求：提供近 5 年内已完成的最具代表性的展览展示类设计施工一体化项目或者布展类施工业绩（不超过 3 项））	1、雅安市名山区红军百丈关战役纪念馆布展提升工程项目工程（合同金额：2728.719108 万元，验收时间：2021 年 11 月 16 日）； 2、中国大陈岛两岸乡情文化馆展陈工程（重新招标）工程（合同金额：2108.2629 万元，验收时间：2023 年 7 月 9 日）； 3、海南大学校史馆展陈项目（二次招标）工程（合同金额：1433.723949 万元，验收时间：2025 年 8 月 29 日）；	126-159
设计负责人	姓名	刘艳飞	160
	学历专业	本科、艺术设计	162
	年龄	42 岁	162
	职称	高级工艺美术师	161
	资格证书	/	/
项目管理机构：（招标文件要求：拟投入本项目各阶段主要的团队人员情况：需提供拟派团队人员的学历、专业、工作年限、职称、资质证书、公司职务、在本项目任职岗位、社保（以本招标公告发布之日起倒推）等相关证明材料的原件扫描件。）		 项目经理：1 名； 设计负责人：1 名； 技术负责人：1 名； 质量主任：1 名 安全主任：2 名 深化设计工程师：5 名； 装修工程师：2 名； 劳资专管员 1 名； 施工员 1 名； 材料员 1 名； 资料员 1 名； 造价负责人 1 名； 共 18 人	164-222
财务报告（招标文件要求：提供投标人 2023、2024、2025 年度财务状况，包括经过审计的财务报告扫描件（含资产总计、利润总额、营业收入等信息），或银行出具的资信证明材料的原件扫描件。若为联合体单位投标的，只读取联合体代表单位的财务报告。）		2023 年 资产总计 91124.40 万元； 利润总额 6116.97 万元； 营业收入 47129.49 万元； 2024 年 资产总计 98529.64 万元； 利润总额 6641.74 万元； 营业收入 51937.99 万元； 2025 年 资产总计 103780.91 万元； 利润总额 6791.49 万元； 营业收入 53532.29 万元； 平均： 资产总计 97811.65 万元； 利润总额 6516.73 万元； 营业收入 50866.59 万元； 以上保留两位小数	235-305

招标文件要求	投标人响应内容	响应页码
纳税情况（招标文件要求：投标人提供 2023、2024、2025 年度税务机关开具的“免税凭证”或“企业纳税相关证明材料”以及 2023、2024、2025 年度纳税信用等级信息等级）	2023 年 纳税总额 1188.88 万元； 纳税信用等级信息等级：A 2024 年 纳税总额 878.86 万元； 纳税信用等级信息等级：A 2025 年 纳税总额 1093.51 万元； 纳税信用等级信息等级：A 平均： 纳税总额 1053.75 万元； 以上保留两位小数	223-234



1、营业执照

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

（二）承诺函

致：深圳博物馆

我单位参加贵司深圳博物馆 2026 年“深圳改革开放史”展览改造项目的投标，在此，我单位郑重承诺：

- （1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。
- （2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- （3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。
- （4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- （5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。
- （6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。
- （7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。
- （8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
- （9）我单位拟派项目管理班子成员均能够到岗。
- （10）我单位无应当拒绝投标的其他情形。
- （11）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实有效属实、无虚假材料。如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。
- （12）我单位完全了解并遵守招标文件中《招标投标分段限时异议与投诉的规则规定》。我单位将严格遵守《招标投标分段限时异议与投诉的规则规定》的规则行使权力，并承担相应责任。
- （13）根据工程实施阶段和实施内容的需要，项目经理、设计总负责人、技术负责人承诺按要求提供驻场服务。

我单位特此承诺上述内容真实有效，并承担由此引起的一切责任。

投标单位（公章）：上海宽创国际文化科技股份有限公司

日期：2026 年 07 月 07 日



承诺函

致：深圳博物馆

我单位参加贵司深圳博物馆 2026 年“深圳改革开放史”展览改造项目的投标，在此，我单位郑重承诺：

- (1) 我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。
- (2) 我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- (3) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。
- (4) 我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- (5) 我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。
- (6) 我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。
- (7) 我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。
- (8) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
- (9) 我单位拟派项目管理班子成员均能够到岗。
- (10) 我单位无应当拒绝投标的其他情形。
- (11) 我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实有效属实、无虚假材料。如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。
- (12) 我单位完全了解并遵守招标文件中《招标投标分段限时异议与投诉的规则规定》。我单位将严格遵守《招标投标分段限时异议与投诉的规则规定》的规则行使权力，并承担相应责任。

我单位特此承诺上述内容真实有效，并承担由此引起的一切责任。

投标单位（公章）：深圳市德勤建工集团有限公司

日期：2026 年 07 月 07 日

(三) 投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳博物馆

我方参加深圳博物馆 2026 年“深圳改革开放史”展览改造项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	上海宽创国际文化科技股份有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	张东
	身份证号	511126197108180018
控股股东/投资人名称及出资比例	张东 37.61756% 李丹 21.63009%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	上海宽创投资咨询有限公司 37.61756% 上海宽兴企业管理咨询中心（有限合伙）3.1348%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	上海市市场监督管理局、上海宽创投资咨询有限公司、上海宽兴企业管理咨询中心
	被管理关系单位名称	上海宽创国际文化科技股份有限公司深圳分公司、上海宽创国际文化科技股份有限公司西安分公司、上海宽创国际文化科技股份有限公司青岛分公司、上海宽创国际文化科技股份有限公司六安分公司、上海宽创国际文化科技股份有限公司成都分公司、海南宽甲文化科技有限公司、福州市建总科技文化有限公司、上海元墩墩数字科技有限公司、上海宽曜文化传媒有限公司
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中。

投标人：上海宽创国际文化科技股份有限公司（盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人：张东（签字或盖私章）

2026 年 07 月 07 日



百度旗下企业查询平台
专业查企业就上爱企查

查企业 | 请输入企业名称、品牌名称、核心人员姓名

查一下

应用

会员专区

APP

< ...

企业图谱

股权穿透图


股权结构图

企业关系图谱

关联方认定图

企业受益股东

疑似实际



投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳博物馆

我方参加深圳博物馆 2026 年“深圳改革开放史”展览改造项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	深圳市德勤建工集团有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	饶建平
	身份证号	362202197502025339
控股股东/投资人名称及出资比例	深圳市德逸投资有限公司 41.14815%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	饶建平 39.85185% 深圳市德泽建筑工程合伙企业（有限合伙）15% 庞炜 2% 童晶晶 2%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	深圳市市场监督管理局、深圳市德逸投资有限公司、深圳市德泽建筑工程合伙企业（有限合伙）
	被管理关系单位名称	深圳市德勤建工集团有限公司东莞分公司、深圳市德勤建工集团有限公司赣州分公司、深圳市德勤建工集团有限公司上海分公司、深圳市德勤建工集团有限公司三亚分公司、深圳市德勤建工集团有限公司广州分公司、深圳市德勤建工集团有限公司北京分公司、深圳市德勤建工集团有限公司成都青白江分公司、深圳市德勤建工集团有限公司海南分公司、深圳市德勤建工集团有限公司厦门分公司、深圳市德勤建工集团有限公司汕尾分公司、深圳市德勤建工集团有限公司紫金分公司、深圳市德勤建工集团有限公司鹰潭分公司、得盛幕墙门窗（惠州）有限公司、深圳市德勤公路交通工程有限公司
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

- 4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。
- 5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
- 6、本表编入资信标书中。

投标人：深圳市德勤建工集团有限公司（盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖私章）



2026年07月07日





分支机构

- 深圳市德勤建工集团有限公司东莞分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司赣州分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司上海分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司三亚分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司河北分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司广州分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司北京第一分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司北京分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司成都青白江分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司重庆分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司福田分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司海南分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司厦门分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司常德分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司汕尾分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司漳州高新区分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司罗湖分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司开封分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司宝安分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司龙华分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司紫金分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司苏州分公司
- 深圳市德勤建工集团有限公司 韶关 分公司
- 深圳市德勤装饰工程有限公司鹰潭分公司

收起

100% 得盛幕墙门窗 惠州 有限公司 认缴金额: 200万元



以上数据均来源于互联网公开信息，该结果仅供参考。如对数据有争议，您可以前往首页底部【联系我们】-【用户反馈】将完整、合法的书面权利证明提交，谢谢。

<https://aiqicha.baidu.com/relations?pid=31578251472520&pd=atlas&from=ps&query=深圳市德勤建工集团有限公司>