深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理Ⅰ标（项目名称）

投 标 文 件

招标项目名称：深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理Ⅰ标

投标文件内容：资信标

投 标 人：广东重工建设监理有限公司

日　　期：2026 年 06 月 29 日

投标人郑重承诺：

对所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

目　录

☑投标人基本情况表；

☑投标人营业执照；

☑企业资质证书；

☑银行基本开户证明；

☑法定代表人资格证明；

☑投标文件签署授权委托书；

☑近 3 年度财务审计报告及附表；

☑近 5 年类似项目情况汇总表；

☑近 5 年类似项目情况表；

☑拟投入本项目的人员一览表；

☑项目总监简历表；

☑安全总监、质量总监简历表；

☑其他人员简历表；

☑监理员简历表；

☑投标人获奖情况；

☑投标人承诺函；

☑投标人合规承诺书；

☑中小企业声明函；

☑其他。

目录

目　录 1
投标人基本情况表 7
投标人营业执照 9
企业资质证书 10
银行基本开户证明（如有） 12
法定代表人资格证明 15
　附法定代表人身份证扫描件 16
投标文件签署授权委托书（如有） 17
　附授权委托代理人身份证扫描件 18
近 3 年度（2023 年至 2025 年）财务审计报告及附表 19
　2023 年财务审计报告 20
　2024 年财务审计报告 31
　2025 年财务审计报告 40
近 5 年类似项目情况汇总表 51
近 5 年类似项目情况表 52
　近 5 年类似项目 1-滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程建设工程监理 53
　　①中标通知书 53
　　②监理合同 54
　　③总监理工程师变更证明 58
　　④竣工验收报告 61
近 5 年类似项目情况表 149
　近 5 年类似项目 2-青岛地铁 6 号线一期工程供电系统、弱电系统监理 151
　　①中标通知书 151
　　②监理合同 153
　　③总监理工程师变更证明 157
　　④竣工验收报告 158
　　⑤监理业务手册 176
近 5 年类似项目情况表 181
　近 5 年类似项目 3-西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线期工程车站设备安装及装修、系统设备安装施工监理项目 4 标段 182
　　①中标通知书 182
　　②监理合同 186
　　③竣工验收报告 190
近 5 年类似项目情况表 192
　近 5 年类似项目 4-芳村至白云机场城际机电工程监理服务 2 标项目监理 193
　　①中标通知书 193
　　②监理合同 194
近 5 年类似项目情况表 197

近 5 年类似项目 5-成都轨道交通 13 号线一期工程机电安装与装修监理 199
①中标通知书 199
②监理合同 200
近 5 年类似项目情况表 205
同类业绩 6-西安地铁 16 号线一期工程外部电源施工监理 206
①中标通知书 206
②监理合同 208
近 5 年类似项目情况表 212
同类业绩 7-杭州地铁 3 号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程施工监理二标段 213
①中标通知书 213
②监理合同 214
③竣工验收报告 218
拟投入本项目的人员一览表 355
项目总监简历表 359
拟派总监理工程师叶日晖相关证件 360
近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录 431
安全总监、质量总监简历表 432
拟派安全总监陈庭龙相关资格证书 433
近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录 442
安全总监、质量总监简历表 443
拟派质量总监陈海彬相关资格证书 444
近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录 453
其他人员简历表 454
拟派总监代表（车辆）林进鸿相关资格证书 455
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 463
其他人员简历表 464
拟派总监代表（通号）何湛生相关资格证书 465
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 474
其他人员简历表 475
拟派总监代表（综合监控）陈家鸿相关资格证书 476
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 485
其他人员简历表 486
拟派总监代表（常规）谭键铤相关资格证书 487
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 496
其他人员简历表 497
拟派专业监理工程师（车辆）刘小波相关资格证书 498
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 505
其他人员简历表 506
拟派专业监理工程师（车辆）黄仿熙相关资格证书 507

近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 515
其他人员简历表 516
拟派专业监理工程师（场段工艺）曹玲玲相关资格证书 517
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 525
其他人员简历表 526
拟派专业监理工程师（信号）方陈锐相关资格证书 527
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 536
其他人员简历表 537
拟派专业监理工程师（信号）邓吉华相关资格证书 538
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 544
其他人员简历表 545
拟派专业监理工程师（通信系统（含 pis、安防、警用等））南昊相关资格证书 546
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 556
其他人员简历表 557
拟派专业监理工程师（通信系统（含 pis、安防、警用等））余幸宜相关资格证书 558
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 567
其他人员简历表 568
拟派专业监理工程师（通信系统（含 pis、安防、警用等））陈榕平相关资格证书 569
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 575
其他人员简历表 576
拟派专业监理工程师（自动售票）卢文超相关资格证书 577
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 586
其他人员简历表 587
拟派专业监理工程师（综合监控（含气体灭火、车场智能化、NOCC 扩容））陈凯相关资格证书 588
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 597
其他人员简历表 598
拟派专业监理工程师（综合监控（含气体灭火、车场智能化、NOCC 扩容））徐俊相关资格证书 599
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 607
其他人员简历表 608
拟派专业监理工程师（安全）刘俊相关资格证书 609
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 617
其他人员简历表 618
拟派专业监理工程师（安全）彭观龙相关资格证书 619
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 630
其他人员简历表 631
拟派专业监理工程师（客运设备）邵德亮相关资格证书 632
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 639

其他人员简历表 640
拟派专业监理工程师（客运设备）李松松相关资格证书 641
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 648
其他人员简历表 649
拟派专业监理工程师（环控设备）谢阳生相关资格证书 650
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 658
其他人员简历表 659
拟派专业监理工程师（造价）陈励勇相关资格证书 660
近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录 674
监理员、安全员简历表 675
拟派监理员（档案）叶才威相关资格证书 676
监理员、安全员简历表 679
拟派监理员（车辆）关文伟相关资格证书 680
监理员、安全员简历表 682
拟派监理员（车辆）林荣川相关资格证书 683
监理员、安全员简历表 686
拟派监理员（场段工艺）丁小光相关资格证书 687
监理员、安全员简历表 689
拟派监理员（轨行区调度管理员）吴俊颖相关资格证书 690
监理员、安全员简历表 692
拟派监理员（轨行区调度管理员）邵派相关资格证书 693
监理员、安全员简历表 696
拟派监理员（轨行区调度管理员）欧惠杨相关资格证书 697
监理员、安全员简历表 700
拟派监理员（轨行区调度管理员）曹书法相关资格证书 701
监理员、安全员简历表 704
拟派监理员（信号）曾志航相关资格证书 705
监理员、安全员简历表 707
拟派监理员（信号）申岩相关资格证书 708
监理员、安全员简历表 711
拟派监理员（通信系统（含 pis、安防、警用））程献旭相关资格证书 712
监理员、安全员简历表 715
拟派监理员（通信系统（含 pis、安防、警用））龚振中相关资格证书 716
监理员、安全员简历表 718
拟派监理员（自动售票）顾伟雄相关资格证书 719
监理员、安全员简历表 721
拟派监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））陈源深相关资格证书 722
监理员、安全员简历表 725
拟派监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））李志伶相关资格证书 726
监理员、安全员简历表 728

拟派监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））鄢威相关资格证书..... 729
监理员、安全员简历表..... 731
拟派监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））林志聪相关资格证书... 732
监理员、安全员简历表..... 734
拟派监理员（NOCC 扩容（含骨干光缆））方鑫相关资格证书..... 735
监理员、安全员简历表..... 737
拟派监理员（NOCC 扩容（含骨干光缆））何维霖相关资格证书..... 738
监理员、安全员简历表..... 741
拟派监理员（客运设备）朱以枰相关资格证书..... 742
监理员、安全员简历表..... 745
拟派监理员（客运设备）洪志杰相关资格证书..... 746
监理员、安全员简历表..... 749
拟派监理员（环控设备）邝家成相关资格证书..... 750
投标人获奖情况..... 752
成都地铁 6 号线一、二期工程..... 753
南宁市轨道交通 5 号线一期工程..... 754
成都地铁七号线工程..... 755
成都地铁 3 号线二、三期机电 5 标安装工程..... 764
成都地铁 6 号线一二期工程机电 3 标..... 765
广州市轨道交通十八和二十二号线车辆基地..... 766
广州市轨道交通十八号线工程监理四标..... 767
广州市轨道交通十四号线一期工程..... 768
广州市轨道交通十四号线支线工程..... 773
深圳市城市轨道交通 16 号线田心车辆段及出入线工程..... 774
深圳市轨道交通四期共建管廊工程-14 号线共建管廊工程 14GL-101 标土建六工区
..... 775
投标人承诺函..... 776
投标人合规承诺书..... 777
中小企业声明函..... 778
非中小企业声明函..... 779
其他..... 780
自 2024 年 5 月至今招标人颁发的履约评价结果..... 780

投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人名称	广东重工建设监理有限公司					
注册地址	广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层			邮政编码	510670	
联系方式	联系人	李芳泽		电话	18011837017	
	传真	020-83359467		网址	http://www.gdzgjl.com/	
法定代表人	姓名	林健	技术职称	正高级工程师	电话	020-28129688
技术负责人	姓名	刘祥东	技术职称	正高级工程师	电话	020-28129688
资质证书	类型：工程监理综合资质　等级：　无等级　证书号：E144006265					
质量管理体系证书（如有）	类型：质量管理体系认证证书　等级：无等级　证书号：00224Q25359R1M					
营业执照号	91440000707652977E			员工总人数：1254 人		
注册资本	贰仟万元（人民币）		其中	高级职称人员	108 人	
成立日期	1998 年 03 月 23 日			中级职称人员	401 人	
基本账户开户银行	中国工商银行股份有限公司广州北京路支行			技术人员数量	1179 人	
基本账户银行账号	3602000919200163190			各类注册人员	291 人	
经营范围	工程管理服务;设备监理服务;招投标代理服务;采购代理服务;政府采购代理服务;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全咨询服务;环保咨询服务;节能管理服务;计量技术服务;信息技术咨询服务;建设工程消防验收现场评定技术服务;水利相关咨询服务;软件开发;工程和技术研究和试验发展;水运工程监理;公路工程监理;建设工程监理;水利工程建设监理;单建式人防工程监理;地质灾害治理工程监理;劳务派遣服务;文物保护工程监理。					
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）	**被控股关系：**我司为广东省重工建筑设计院有限公司全资子公司的国有企业； **控股关系：**广东重诚项目管理有限公司、成都重诚项目管理有限公司为我司全资子公司。 **投标人法定代表人为同一人的单位：**广东重诚项目管理有限公司、成都重诚项目管理有限公司					

投标人近 5 年获奖情况	2022-2023 年度国家优质工程奖-成都地铁 6 号线一、二期工程 2022-2023 年度国家优质工程奖-南宁市轨道交通 5 号线一期工程 2022 年度第十九届中国土木工程詹天佑奖 2021 年度中国建设工程鲁班奖 2021-2022 年度中国安装工程优质奖 2021 年度广东省建设工程优质结构奖 2022 年度广州市优质工程奖 第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖 2021 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 2021 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 2022 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖
备注	/

备注：后附营业执照、企业资质证书、银行基本开户证明（如有）的原件扫描件。

投标人营业执照

附工商行政管理部门颁发的投标人营业执照原件扫描件。



营业执照

编号：S1212023026487

统一社会信用代码
91440000707652977E

名　　称　广东重工建设监理有限公司
类　　型　有限责任公司(法人独资)
法定代表人　林健
经营范围　专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　贰仟万元（人民币）
成立日期　1998年03月23日
住　　所　广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层

登记机关
2025 年 02 月 21 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制



营业执照
（副本）

编号：S1212023026487G(7-1)

统一社会信用代码
91440000707652977E

名　　称　广东重工建设监理有限公司
类　　型　有限责任公司(法人独资)
法定代表人　林健
经营范围　专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　贰仟万元（人民币）
成立日期　1998年03月23日
住　　所　广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层

登记机关
2025 年 02 月 21 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
国家市场监督管理总局监制

企业资质证书

附企业资质证书原件扫描件。

企业资质要求：详见投标人须知前附表。



工 程 监 理

资 质 证 书

证书编号：E144006265

有 效 期：至2028年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称 ：广东重工建设监理有限公司

经 济 性 质 ：有限责任公司（法人独资）

资 质 等 级 ：工程监理综合资质。

可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关

2023 年 12 月 22 日

No.EZ 0045700

企业名称	广东重工建设监理有限公司		
详细地址	广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层		
建立时间	2018年03月23日		
注册资本金	2000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91440000707652977E		
经济性质	有限责任公司（法人独资）		
证书编号	粤144006265-8/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	张立锋	职务	法人代表
单位负责人	张立锋	职务	总经理
技术负责人	刘琰	职称或执业资格	正高级工程师/注册监理工程师
备注：	原发证日期：2002年08月30日		

业务范围
工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关：（章）
2023 年 12 月 22 日
No.LF 0179599

证书延期
有效期延至_____年_____月_____日 核准机关（章） 年　月　日
有效期延至_____年_____月_____日 核准机关（章） 年　月　日
有效期延至_____年_____月_____日 核准机关（章） 年　月　日

企业变更栏
技术负责人变更为：刘祥东。 ****** 变更核准机关（章） 2024 年 03 月 14 日
法定代表人变更为：林健。 ****** 变更核准机关（章） 2025 年 02 月 25 日
变更核准机关（章） 年　月　日

银行基本开户证明（如有）

附银行基本开户证明的原件扫描件。


开户许可证

核准号：J5810007374305　　编号：5810-06898582

经审核，广东重工建设监理有限公司　　符合开户条件，准予开立基本存款账户。

法定代表人（单位负责人）赵旭　　开户银行　中国工商银行股份有限公司广州北京路支行

账　号　3602000919200163190

发证机关（盖章）

2018年09月27日

基本存款账户信息

账户名称:	广东重工建设监理有限公司
账户号码:	3602000919200163190
开户银行:	中国工商银行股份有限公司广州北京路支行
法定代表人： （单位负责人）	林健
基本存款账户编号:	J5810007374308

该业务已提交中国工商银行广州北京路支行，待后续处理。(01)

2025 年 03 月 03 日

ICBC 中国工商银行 变更银行结算账户申请书

交易代码 04126 交易地区 03602 交易网点 00009 交易柜员 09633
交易日期 2025-02-25 打印时间 16:27:26
预约手机号 15202001888　预约编号 KTU1740471770228
客户编号 360290000370279 证件号码 91440000707652977E
新开户许可证核准号/基本存款账户编号
客户名称 广东重工建设监理有限公司

银行打印	办公地址 中国广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层，510000		
	对账地址 中国广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层，510000		
	办公地址电话 +8602015202001888	对账地址电话 +8602015202001888	
	对账地址联系人	行业类型	
	财务主管人姓名 林健	财务主管人证件种类 身份证	
	控股股东固定电话	控股股东手机 +8613902205863	
账户名称	广东重工建设监理有限公司		
开户银行代码	102581000089	账号	3602000919200163190
账户性质	基本（√） 专用（ ） 一般（ ） 临时（ ）		
资金性质		有效期至	9999 年 12 月 31 日
开户许可证核准号	J5810007374307		

变更事项及变更后内容如下：

账户名称		电话	15202001888
地址		邮政编码	
组织机构代码		有效期至	年 月 日或长期（ ）
税务登记证（国税）编号		有效期至	年 月 日或长期（ ）
税务登记证（地税）编号		有效期至	年 月 日或长期（ ）
注册资金金额			
证明文件种类			
证明文件编号		有效期至	年 月 日或长期（ ）
经营范围			

法定代表人（ ）	姓名	林健	证件种类	身份证
单位负责人（ ）	证件号码	320106197110102439	有效期至	年 月 日或长期（√）
	固定电话		手机	+8613902205863

关联企业	变更后的关联企业信息填列在“关联企业登记表”中。
上级法人或主管单位的基本存款账户核准号	
上级法人或主管单位的名称	
上级法人或主管单位法定代表人或单位负责人 姓名	
证件种类	
证件号码	

上市公司标识	境内上市（ ） 境外上市（ ） 境内外上市（ ）			
企业性质	是否本国企业	是（ ） 否（ ）		
	跨国企业（ ） 集团企业（ ） 进出口贸易企业（ ）			
财务主管人	证件号码	320106197110102439	有效期至	年 月 日或长期（√）
	固定电话		手机	+8613902205863
控股股东	姓名	林健	证件种类	身份证
	证件号码	320106197110102439	有效期至	年 月 日或长期（√）
授权办理业务人员	姓名	叶雅文	证件种类	身份证
	证件号码	440103198506265122	有效期至	2035 年 01 月 06 日或长期（ ）
	固定电话	+8602015202001888	手机	+8615202001888
账户属性：		通存标志：		通兑标志：
账户密码：修改（ ） 重置（ ）		印鉴方式：密码单（ ） 图章印鉴（ ） 密码器（ ） 其他（ ）		
对账单批量打印方式：不打印（ ） 按月（ ） 其他（ ）			控制账号：	
			收息账号：	

本存款人申请变更上述银行账户内容，并承诺所提供的资料真实、有效。	开户银行审核意见：	人民银行审核意见：
林健	经办人（签章）	经办人（签章）
存款人（签章）	广州北京路支行 业务专用章 2FE24F8F0010	人民银行（签章）
年 月 日	开户银行（签章） 年 月 日	年 月 日

填写时请阅读背面的“填写说明”。

第二联 存款人留存

法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

单位名称：广东重工建设监理有限公司

地　　址：广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层

姓名：林健　性别：男　年龄：55岁　职务：董事

系广东重工建设监理有限公司的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：广东重工建设监理有限公司

日　　期：2026年06月29日

后附法定代表人身份证扫描件。

（本页为签字盖章页）

附法定代表人身份证扫描件



投标文件签署授权委托书（如有）

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 林健（姓名） 系 广东重工建设监理有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 广东重工建设监理有限公司（单位名称） 的 潘宇涛（姓名） 为我公司签署 深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程设备监理 I 标 （招标项目名称） 投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程设备监理 I 标 （招标项目名称） 投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 潘宇涛 性别： 男 年龄： 27 岁

身份证号码： 441823199907280015 职务： 招投标专员

投标人(盖章)： 广东重工建设监理有限公司

法定代表人(签字或盖章)： 林健

授权委托日期： 2026 年 06 月 29 日

后附授权委托代理人身份证扫描件。

（本页为签字盖章页）

附授权委托代理人身份证扫描件



近 3 年度（2023 年至 2025 年）财务审计报告及附表

附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括股东权益变动表、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖公章；投标人的成立时间少于 3 年的，应提供成立以来的财务状况表；

（1）近 3 年销售收入、利润总额和净资产利润率：销售收入能稳健增长，利润总额高，还本付息能力强，净资产利润率高。

（2）近 3 年财务状况综合评价：抵押、担保、诉讼等较少，企业负债率低，净资产为正值，财务状况良好。

2023年财务审计报告

FYJD

广州富扬健达会计师事务所有限公司
GUANGZHOU FUYANGJIANDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED CORPORATION

报告书

电话：020-66676599 020-66664139
地址：中国·广州

广东重工建设监理有限公司

2023 年度审计报告

序号　目录

一、报告正文

二、附件

1. 2023 年 12 月 31 日资产负债表
2. 2023 年度利润表
3. 2023 年度现金流量表
4. 2023 年度所有者权益变动表

三、附注

审计机构名称：广州富扬健达会计师事务所有限公司

地址：中国广东省广州市越秀区东风东路 836 号东峻广场 2 座 505 房

邮编：510600　联系电话：020-66606390　电话：020-66676599

邮箱：gzfyjdcpa@163.com

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤24MGJOUHX6

廣州富揚健達會計師事務所

GUANGZHOU FUYANGJIANDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, LTD

审计报告

审计报告文号：穗富会审字[2024]第70218号

广东重工建设监理有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东重工建设监理有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东重工建设监理有限公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广东重工建设监理有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

广东重工建设监理有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广东重工建设监理有限公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当

报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

广东重工建设监理有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广东重工建设监理有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广东重工建设监理有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广东重工建设监理有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关

披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广东重工建设监理有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

（此页无正文）

广州富扬建达会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国·广州　　中国注册会计师：

2024 年 05 月 20 日

资产负债表

2023年12月31日

会企 01 表

编制单位：广东重工建设监理有限公司 单位： 元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：	1			流动负债：	42		
货币资金	2	165,907,893.68	173,189,034.54	短期借款	43	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	44	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	5	11,056.78	569,787.81	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款	6	76,765,056.04	87,585,957.45	应付账款	47	161,905,126.03	118,664,105.60
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	48	0.00	0.00
预付款项	8	1,606,230.41	1,300,132.86	合同负债	49	21,167,970.12	25,254,429.18
其他应收款	9	71,723,054.40	23,312,782.72	应付职工薪酬	50	29,355,020.00	37,652,011.07
存货	10	0.00	0.00	应交税费	51	11,626,720.33	8,628,073.78
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	52	3,127,213.75	5,718,921.76
持有待售资产	12	0.00	0.00	持有待售负债	53	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	1,348,345.28	126,674.89
其他流动资产	14	0.00	2,256,522.49	其他流动负债	55	0.00	0.00
流动资产合计	15	316,013,291.31	288,214,217.87	流动负债合计	56	228,530,395.51	196,044,216.28
非流动资产：	16			非流动负债：	57		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	58	0.00	0.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	59	0.00	0.00
长期应收款	19	0.00	0.00	其中：优先股	60	0.00	0.00
长期股权投资	20	0.00	0.00	永续债	61	0.00	0.00
其他权益工具投资	21	0.00	0.00	租赁负债	62	2,080,738.92	4,820,450.37
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	长期应付款	63	0.00	0.00
投资性房地产	23	0.00	0.00	预计负债	64	0.00	0.00
固定资产	24	1,659,176.35	1,780,448.32	递延收益	65	0.00	0.00
在建工程	25	0.00	0.00	递延所得税负债	66	487,793.43	741,133.87
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	67	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	68	2,568,532.35	5,561,584.24
使用权资产	28	3,251,956.19	4,940,892.47	负债合计	69	231,098,927.86	201,605,800.52
无形资产	29	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	70		
开发支出	30	0.00	0.00	实收资本（或股本）	71	20,000,000.00	20,000,000.00
商誉	31	0.00	0.00	其他权益工具	72	0.00	0.00
长期待摊费用	32	0.00	0.00	其中：优先股	73	0.00	0.00
递延所得税资产	33	1,048,363.13	1,234,313.05	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动资产	34	0.00	0.00	资本公积	75	0.00	0.00
非流动资产合计	35	5,959,495.67	7,955,653.84	减：库存股	76	0.00	0.00
	36			其他综合收益	77	0.00	0.00
	37			专项储备	78	0.00	0.00
	38			盈余公积	79	6,551,376.23	6,551,376.23
	39			未分配利润	80	64,322,482.89	68,012,694.96
	40			所有者权益(或股东权益)合计	81	90,873,859.12	94,564,071.19
资产总计	41	321,972,786.98	296,169,871.71	负债和所有者权益(或股东权益)总计	82	321,972,786.98	296,169,871.71

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利 润 表

2023年度

会企02表

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	364,035,811.39	405,054,955.41
减：营业成本	2	285,103,505.09	319,508,576.20
税金及附加	3	1,585,532.33	1,768,770.02
销售费用	4	0.00	0.00
管理费用	5	14,799,867.67	18,331,618.42
研发费用	6	32,410,848.33	30,291,193.24
财务费用	7	2,115,246.79	1,773,172.14
其中：利息费用	8	198,335.45	342,771.15
利息收入	9	1,222,322.93	1,080,502.07
加：其他收益	10	1,310,311.34	2,300,811.85
投资收益（损失以“-”号填列）	11	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-287,097.08	-381,431.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-9,367.15	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	29,034,658.29	35,301,005.69
加：营业外收入	20	1.38	0.07
减：营业外支出	21	1,223,545.98	147,957.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	27,811,113.69	35,153,048.03
减：所得税费用	23	1,831,155.17	2,721,116.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	25,979,958.52	32,431,931.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	25,979,958.52	32,431,931.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	27	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	29	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	31	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	32	0.00	0.00
	33	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	36	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	38	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	39	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	40	0.00	0.00
	41	0.00	0.00
六、综合收益总额	42	25,979,958.52	32,431,931.20
七、每股收益	43		
（一）基本每股收益	44	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	45	0.00	0.00

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2023年度

会企 03表

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
二、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	387,695,598.46	405,299,081.13
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	45,547,635.98	49,288,678.80
经营活动现金流入小计	5	433,243,234.44	454,587,759.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6	150,885,372.28	174,048,996.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7	151,433,650.95	166,525,783.31
支付的各项税费	8	14,273,565.83	18,188,351.83
支付其他与经营活动有关的现金	9	91,805,160.76	41,953,778.66
经营活动现金流出小计	10	408,397,749.82	400,716,910.10
经营活动产生的现金流量净额	11	24,845,484.62	53,870,849.83
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,344.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	1,344.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	766,033.10	605,845.03
投资支付的现金	20	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23	766,033.10	605,845.03
投资活动产生的现金流量净额	24	-764,689.10	-605,845.03
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	29	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	30	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	29,670,170.59	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,691,765.79	3,740,847.73
筹资活动现金流出小计	33	31,361,936.38	3,740,847.73
筹资活动产生的现金流量净额	34	-31,361,936.38	-3,740,847.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	-7,281,140.86	49,524,157.07
加：期初现金及现金等价物余额	37	173,189,034.54	123,664,877.47
六、期末现金及现金等价物余额	38	165,907,893.68	173,189,034.54

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

2023年度

会企 04表

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　单位：元

项目	行次	本年金额										
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年末余额	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551,376.23	68,012,694.96	94,564,071.19
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551,376.23	68,012,694.96	94,564,071.19
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,690,212.07	-3,690,212.07
（一）综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,979,958.52	25,979,958.52
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,670,170.59	-29,670,170.59
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,670,170.59	-29,670,170.59
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	24	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551,376.23	64,322,482.89	90,873,859.12

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

广东重工建设监理有限公司
GUANGDONG CHONGGONG PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD
打造国内一流工程咨询服务商

所有者权益变动表（续）

2023年度

会企 04表

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　单位：元

项目	行次	上年金额										
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年末余额	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551,376.23	35,554,950.51	62,106,326.74
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,813.25	25,813.25
前期差错更正	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551,376.23	35,580,763.76	62,132,139.99
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,431,931.20	32,431,931.20
（一）综合收益总额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,431,931.20	32,431,931.20
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对所有者(股东)的分配	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者内部结转	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	24	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551,376.23	68,012,694.96	94,564,071.19

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

广东重工建设监理有限公司
打造国内一流工程咨询服务商

2024年财务审计报告

广东重工建设监理有限公司
审计报告
天职业字[2025]25634号

目 录

审计报告——1
2024年度财务报表——3
2024年度财务报表附注——9

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25E055YMXS

审计报告

天职业字[2025]25634号

广东重工建设监理有限公司：

一、审计意见

我们审计了广东重工建设监理有限公司（以下简称“监理公司”）母公司个别财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述编制基础编制。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于监理公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项——编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。监理公司编制财务报表是为了对外提供数据时使用。因此，财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他事项——对审计报告的发送对象和使用的限制

我们的报告仅向监理公司出具，供其对外提供数据时使用，不应被分发给除监理公司以外的其他方或被其他方使用。

五、管理层对财务报表的责任

监理公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照附注二所述编制基础编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估监理公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算监理公司、终止运营或别无其他现实的选择。

审计报告（续）

天职业字[2025]25634号

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对监理公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致监理公司不能持续经营。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中国·北京

二〇二五年五月二十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

资产负债表

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	172,743,792.34	165,907,893.68	七、（一）
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8		11,056.78	七、（二）
应收账款	9	71,245,576.64	76,765,056.04	七、（三）
应收款项融资	10			
预付款项	11	747,661.71	1,606,230.41	七、（四）
▲应收保费	12			
▲应收分保账款	13			
▲应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	66,865,214.50	71,723,054.40	七、（五）
其中：应收股利	17			
☆买入返售金融资产	18			
存货	19			
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22			
△保险合同资产	23			
△分出再保险合同资产	24			
持有待售资产	25			
一年内到期的非流动资产	26			
其他流动资产	27			
流动资产合计	28	311,602,245.19	316,013,291.31	
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30			
债权投资	31			
☆可供出售金融资产	32			
其他债权投资	33			
☆持有至到期投资	34			
长期应收款	35			
长期股权投资	36			
其他权益工具投资	37			
其他非流动金融资产	38			
投资性房地产	39			
固定资产	40	1,195,974.77	1,659,176.35	七、（六）
其中：固定资产原价	41	5,849,686.83	6,048,768.19	七、（六）
累计折旧	42	4,653,712.06	4,389,591.84	七、（六）
固定资产减值准备	43			
在建工程	44			
生产性生物资产	45			
油气资产	46			
使用权资产	47	1,958,199.49	3,251,956.19	七、（七）
无形资产	48			七、（八）
开发支出	49			
商誉	50			
长期待摊费用	51			
递延所得税资产	52	803,211.12	1,048,363.13	七、（九）
其他非流动资产	53			
其中：特准储备物资	54			
非流动资产合计	55	3,957,385.38	5,959,495.67	
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
资　产　总　计	75	315,559,630.57	321,972,786.98	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：林健　　主管会计工作负责人：刘文彬　　会计机构负责人：刘文彬

3

资产负债表（续）

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　2024年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	76			
短期借款	77			
△向中央银行借款	78			
△拆入资金	79			
交易性金融负债	80			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81			
衍生金融负债	82			
应付票据	83			
应付账款	84	134,601,455.62	161,905,126.03	七、（十）
预收款项	85			
合同负债	86	19,312,276.88	21,167,970.12	七、（十一）
△卖出回购金融资产款	87			
△吸收存款及同业存放	88			
△代理买卖证券款	89			
△代理承销证券款	90			
△预收保费	91			
应付职工薪酬	92	19,718,608.78	29,355,020.00	七、（十二）
其中：应付工资	93	19,718,608.78	29,100,000.00	七、（十二）
应付福利费	94			
#其中：职工奖励及福利基金	95			
应交税费	96	9,540,634.80	11,626,720.33	七、（十三）
其中：应交税金	97	9,450,822.18	11,478,839.10	七、（十三）
其他应付款	98	2,640,259.32	3,127,213.75	七、（十四）
其中：应付股利	99			
▲应付手续费及佣金	100			
▲应付分保账款	101			
持有待售负债	102			
一年内到期的非流动负债	103	1,234,791.18	1,348,345.28	七、（十五）
其他流动负债	104			
流动负债合计	105	187,048,026.58	228,530,395.51	
非流动负债：	106			
▲保险合同准备金	107			
长期借款	108			
应付债券	109			
其中：优先股	110			
永续债	111			
△保险合同负债	112			
△分出再保险合同负债	113			
租赁负债	114	897,193.59	2,080,738.92	七、（十六）
长期应付款	115			
长期应付职工薪酬	116			
预计负债	117			
递延收益	118			
递延所得税负债	119	293,729.92	487,793.43	七、（九）
其他非流动负债	120			
其中：特准储备基金	121			
非流动负债合计	122	1,190,923.51	2,568,532.35	
负 债 合 计	123	188,238,950.09	231,098,927.86	
所有者权益：	124			
实收资本	125	20,000,000.00	20,000,000.00	七、（十七）
国家资本	126			
国有法人资本	127	20,000,000.00	20,000,000.00	七、（十七）
集体资本	128			
民营资本	129			
外商资本	130			
#减：已归还投资	131			
实收资本净额	132	20,000,000.00	20,000,000.00	七、（十七）
其他权益工具	133			
其中：优先股	134			
永续债	135			
资本公积	136			
减：库存股	137			
其他综合收益	138			
其中：外币报表折算差额	139			
专项储备	140			
盈余公积	141	6,551,376.23	6,551,376.23	七、（十八）
其中：法定公积金	142	6,551,376.23	6,551,376.23	七、（十八）
任意公积金	143			
#储备基金	144			
#企业发展基金	145			
#利润归还投资	146			
△一般风险准备	147			
未分配利润	148	100,769,304.25	64,322,482.89	七、（十九）
所有者权益合计	149	127,320,680.48	90,873,859.12	
负债和所有者权益总计	150	315,559,630.57	321,972,786.98	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：林健　　主管会计工作负责人：刘文彬　　会计机构负责人：刘文彬

4

利润表

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	300,141,786.99	364,035,811.39	
其中：营业收入	2	300,141,786.99	364,035,811.39	七、（二十）
△利息收入	3			
△保险服务收入	4			
▲已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
营业总成本	7	259,388,661.64	336,015,000.21	
其中：营业成本	8	219,496,655.07	285,103,505.09	七、（二十）
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保费的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
▲退保金	16			
▲赔付支出净额	17			
▲提取保险责任准备金净额	18			
▲保单红利支出	19			
▲分保费用	20			
税金及附加	21	1,419,242.73	1,585,532.33	七、（二十一）
销售费用	22			
管理费用	23	15,981,842.63	14,799,867.67	七、（二十二）
研发费用	24	20,200,597.45	32,410,848.33	七、（二十三）
财务费用	25	2,290,323.76	2,115,246.79	七、（二十四）
其中：利息费用	26	138,055.82	198,335.45	七、（二十四）
利息收入	27	782,170.82	1,222,322.93	七、（二十四）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-12,462.78		七、（二十四）
其他	29			
加：其他收益	30	287,016.23	1,310,311.34	七、（二十五）
投资收益（损失以“-”号填列）	31			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	343,675.22	-287,097.08	七、（二十六）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		-9,367.15	七、（二十七）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	41,383,816.80	29,034,658.29	
加：营业外收入	41	7,562.56	1.38	七、（二十八）
其中：政府补助	42			
减：营业外支出	43	1,989,607.65	1,223,545.98	七、（二十九）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	39,401,771.71	27,811,113.69	
减：所得税费用	45	2,954,950.35	1,831,155.17	七、（三十）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	36,446,821.36	25,979,958.52	
持续经营净利润	47	36,446,821.36	25,979,958.52	
终止经营净利润	48			
六、其他综合收益的税后净额	49			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50			
1.重新计量设定受益计划变动额	51			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52			
3.其他权益工具投资公允价值变动	53			
4.企业自身信用风险公允价值变动	54			
△ 5.不能转损益的保险合同金融变动	55			
6.其他	56			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58			
2.其他债权投资公允价值变动	59			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	60			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	62			
6.其他债权投资信用减值准备	63			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	64			
8.外币财务报表折算差额	65			
△9.可转损益的保险合同金融变动	66			
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	67			
11.其他	68			
七、综合收益总额	69	36,446,821.36	25,979,958.52	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：林健　　主管会计工作负责人：刘文彬　　会计机构负责人：刘文彬

5

现金流量表

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	316,483,290.98	387,695,598.46	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16			
收到其他与经营活动有关的现金	17	30,541,539.27	45,547,635.98	
经营活动现金流入小计	18	347,024,830.25	433,243,234.44	
购买商品、接收劳务支付的现金	19	160,722,169.39	150,885,372.28	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发保险合同赔款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保单质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	132,340,317.10	151,433,650.95	
支付的各项税费	30	18,025,658.30	14,273,565.83	
支付其他与经营活动有关的现金	31	27,498,234.84	91,805,160.76	
经营活动现金流出小计	32	338,586,379.63	408,397,749.82	
经营活动产生的现金流量净额	33	8,438,450.62	24,845,484.62	七、（三十一）
二、投资活动产生的现金流量：	34			
收回投资收到的现金	35			
取得投资收益收到的现金	36			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37		1,344.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38			
收到其他与投资活动有关的现金	39			
投资活动现金流入小计	40		1,344.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	107,814.43	766,033.10	
投资支付的现金	42			
▲质押贷款净增加额	43			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44			
支付其他与投资活动有关的现金	45			
投资活动现金流出小计	46	107,814.43	766,033.10	
投资活动产生的现金流量净额	47	-107,814.43	-764,689.10	
三、筹资活动产生的现金流量：	48			
吸收投资收到的现金	49			
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50			
取得借款所收到的现金	51			
收到其他与筹资活动有关的现金	52			
筹资活动现金流入小计	53			
偿还债务所支付的现金	54			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55		29,670,170.59	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56			
支付其他与筹资活动有关的现金	57	1,494,737.53	1,691,765.79	
筹资活动现金流出小计	58	1,494,737.53	31,361,936.38	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-1,494,737.53	-31,361,936.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60			
五、现金及现金等价物净增加额	61	6,835,898.66	-7,281,140.86	七、（三十一）
加：期初现金及现金等价物余额	62	165,907,893.68	173,189,034.54	七、（三十一）
六、期末现金及现金等价物余额	63	172,743,792.34	165,907,893.68	七、（三十一）

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：林健　　主管会计工作负责人：刘文彬　　会计机构负责人：刘文彬

所有者权益变动表

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	本期金额											
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	1	20,000,000.00								6,551,376.23		64,322,482.89	90,873,859.12
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	20,000,000.00								6,551,376.23		64,322,482.89	90,873,859.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											36,446,821.36	36,446,821.36
（一）综合收益总额	7											36,446,821.36	36,446,821.36
（二）所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16												
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
△2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者的分配	24												
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本	27												
2.盈余公积转增资本	28												
3.弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	20,000,000.00								6,551,376.23		100,769,304.25	127,320,680.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：林健　　主管会计工作负责人：刘文彬　　会计机构负责人：刘文彬

所有者权益变动表（续）

编制单位：广东重工建设监理有限公司　　2024年度　　金额单位：元

项目	行次	上期金额											
		实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
栏次	—	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
一、上年年末余额	1	20,000,000.00								6,551,376.23		68,012,694.96	94,564,071.19
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	20,000,000.00								6,551,376.23		68,012,694.96	94,564,071.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											-3,690,212.07	-3,690,212.07
（一）综合收益总额	7											25,979,958.52	25,979,958.52
（二）所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入的普通股	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16											-29,670,170.59	-29,670,170.59
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
△2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者的分配	24											-29,670,170.59	-29,670,170.59
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本	27												
2.盈余公积转增资本	28												
3.弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	20,000,000.00								6,551,376.23		64,322,482.89	90,873,859.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：林健　　主管会计工作负责人：刘文彬　　会计机构负责人：刘文彬

2025 年财务审计报告

广东重工建设监理有限公司

审计报告及财务报表

2025 年度

信会师报字[2026]第 ZL20786 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪26HL0E0VLH

广东重工建设监理有限公司

审计报告及财务报表

（2025年01月01日至2025年12月31日止）

目录

		页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	资产负债表	1-2
	利润表	3
	现金流量表	4
	所有者权益变动表	5-6
	财务报表附注	1-63

BDO 立信 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告

信会师报字[2026]第 ZL20786 号

广东重工建设监理有限公司：

一、 审计意见

我们审计了广东重工建设监理有限公司（以下简称重工监理）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述的编制基础编制。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重工监理，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 强调事项-编制基础

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。重工监理编制财务报表是为了仅供向主管工商、税务等机关按有关规定申报 2025 年度财务报表之用。因此，财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、 其他事项——对审计报告的分发和使用的限制

本报告仅向重工监理董事会出具，仅供其向主管工商、税务等机关按有关规定申报2025年度财务报表之用，不得用作任何其他目的。我们明确表示不会就本报告的内容向任何其他方负有任何义务或承担任何责任。未经我们书面同意，本报告不得提供给除贵公司以外的任何其他方。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

重工监理管理层（以下简称管理层）负责按照财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估重工监理的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督重工监理的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对重工监理持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致重工监理不能持续经营。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金华

中国·上海

中国注册会计师：李飞

2026 年 5 月 18 日

广东重工建设监理有限公司
资产负债表
2025 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六（一）	200,299,765.74	172,743,792.34
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六（二）	57,107,799.29	71,245,576.64
应收款项融资			
预付款项	六（三）	294,815.66	747,661.71
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	六（四）	39,079,871.90	66,865,214.50
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产			
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		296,782,252.59	311,602,245.19
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六（五）	969,991.98	1,195,974.77
其中：固定资产原价		5,431,807.63	5,849,686.83
累计折旧		4,461,815.65	4,653,712.06
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六（六）	68,030.14	1,958,199.49
无形资产	六（七）		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六（八）	386,170.42	803,211.12
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,424,192.54	3,957,385.38
资产总计		298,206,445.13	315,559,630.57

注：带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。下同。
企业法定代表人：林健　主管会计工作负责人：刘文彬　会计机构负责人：刘文彬

报表 第1页

广东重工建设监理有限公司
资产负债表（续）
2025 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六（九）	143,820,601.14	134,601,455.62
预收款项			
合同负债	六（十）	7,777,459.15	19,312,276.88
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△应收保费			
应付职工薪酬	六（十一）	16,905,107.66	19,718,608.78
其中：应付工资		16,905,107.66	19,718,608.78
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	六（十二）	5,386,287.82	9,540,634.80
其中：应交税金		5,330,277.17	9,450,822.18
其他应付款	六（十三）	8,400,929.73	2,640,259.32
其中：应付股利			
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六（十四）	75,272.34	1,234,791.18
其他流动负债			
流动负债合计		182,365,657.84	187,048,026.58
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	六（十五）		897,193.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六（八）	10,204.52	293,729.92
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		10,204.52	1,190,923.51
负债合计		182,375,862.36	188,238,950.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六（十六）	20,000,000.00	20,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		20,000,000.00	20,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	六（十七）	8,097,121.46	6,551,376.23
其中：法定公积金		8,097,121.46	6,551,376.23
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	六（十八）	87,733,461.31	100,769,304.25
所有者权益（或股东权益）合计		115,830,582.77	127,320,680.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		298,206,445.13	315,559,630.57

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

报表 第2页

广东重工建设监理有限公司

利润表

2025 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		290,962,661.41	300,141,786.99
其中：营业收入	六（十九）	290,962,661.41	300,141,786.99
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		272,751,655.13	259,388,661.64
其中：营业成本	六（十九）	242,121,693.24	219,496,655.07
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		1,415,602.47	1,419,242.73
销售费用			
管理费用	六（二十）	16,548,326.59	15,981,842.63
研发费用	六（二十）	12,253,278.51	20,200,597.45
财务费用	六（二十）	412,754.32	2,290,323.76
其中：利息费用		44,126.50	138,055.82
利息收入		664,281.77	782,170.82
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		123,220.28	-12,462.78
其他			
加：其他收益	六（二十一）	185,291.03	287,016.23
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六（二十二）	725,853.10	343,675.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六（二十三）	114,048.26	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,236,198.67	41,383,816.80
加：营业外收入	六（二十四）	165,130.84	7,562.56
其中：政府补助			
减：营业外支出	六（二十五）	2,633,236.10	1,989,607.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,768,093.41	39,401,771.71
减：所得税费用	六（二十六）	1,310,641.12	2,954,950.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,457,452.29	36,446,821.36
（一）持续经营净利润		15,457,452.29	36,446,821.36
（二）终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1．重新计量设定受益计划变动额			
2．权益法下不能转损益的其他综合收益			
3．其他权益工具投资公允价值变动			
4．企业自身信用风险公允价值变动			
△5．不能转损益的保险合同金融变动			
6．其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
☆3．可供出售金融资产公允价值变动损益			
4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6．其他债权投资信用减值准备			
7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8．外币财务报表折算差额			
△9．可转损益的保险合同金融变动			
△10．可转损益的分出再保险合同金融变动			
11．其他			
七、综合收益总额		15,457,452.29	36,446,821.36
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人：林健 主管会计工作负责人：[illegible] 会计机构负责人：[illegible]

报表 第3页

广东重工建设监理有限公司
现金流量表
2025 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		308,284,865.82	316,483,290.98
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,763,879.85	30,541,539.27
经营活动现金流入小计		328,048,745.67	347,024,830.25
购买商品、接受劳务支付的现金		129,975,056.65	160,722,169.39
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		134,715,876.98	132,340,317.10
支付的各项税费		18,656,400.12	18,025,658.30
支付其他与经营活动有关的现金		14,877,761.65	27,498,234.84
经营活动现金流出小计		298,225,095.40	338,586,379.63
经营活动产生的现金流量净额		29,823,650.27	8,438,450.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,422.34	107,814.43
投资支付的现金			
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		107,422.34	107,814.43
投资活动产生的现金流量净额		-107,422.34	-107,814.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,160,254.53	1,494,737.53
筹资活动现金流出小计		2,160,254.53	1,494,737.53
筹资活动产生的现金流量净额		-2,160,254.53	-1,494,737.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		27,555,973.40	6,835,898.66
加：期初现金及现金等价物余额		172,743,792.34	165,907,893.68
六、期末现金及现金等价物余额		200,299,765.74	172,743,792.34

企业法定代表人：林健　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

报表 第4页

广东重工建设监理有限公司
所有者权益变动表
2025 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	20,000,000.00								6,551,376.23		100,769,304.25	127,320,680.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	20,000,000.00								6,551,376.23		100,769,304.25	127,320,680.48
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）									1,545,745.23		-13,035,842.94	-11,490,097.71
（一）综合收益总额											15,457,452.29	15,457,452.29
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）专项储备提取和使用												
1．提取专项储备												
2．使用专项储备												
（四）利润分配									1,545,745.23		-28,493,295.23	-26,947,550.00
1．提取盈余公积									1,545,745.23		-1,545,745.23	
其中：法定公积金									1,545,745.23		-1,545,745.23	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-26,947,550.00	-26,947,550.00
4．其他												
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
四、本年年末余额	20,000,000.00								8,097,121.46		87,733,461.31	115,830,582.77

企业法定代表人：林健　　主管会计工作负责人：刘文彩　　会计机构负责人：刘文彩

广东重工建设监理有限公司
所有者权益变动表（续）
2025 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	20,000,000.00								6,551,376.23		64,322,482.89	90,873,859.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	20,000,000.00								6,551,376.23		64,322,482.89	90,873,859.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											36,446,821.36	36,446,821.36
（一）综合收益总额											36,446,821.36	36,446,821.36
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）专项储备提取和使用												
1．提取专项储备												
2．使用专项储备												
（四）利润分配												
1．提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
四、本年年末余额	20,000,000.00								6,551,376.23		100,769,304.25	127,320,680.48

企业法定代表人：林健　　主管会计工作负责人：刘文彬　　会计机构负责人：刘文彬

广东重工建设监理有限公司
GUANGDONG ZHONGGONG PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD
打造国内一流工程咨询服务商

近 5 年类似项目情况汇总表

投标人自 2021 年 5 月 1 日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（**业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业**）

序号	项目（合同）名称	项目是否完成（在建/完工）	项目工期（合同开始时间-竣工验收时间）	合同金额
1	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程建设工程监理	完工	2023.6.28-2025.7.28	2156.4838 万元
2	青岛地铁 6 号线一期工程供电系统、弱电系统监理	完工	2023.2.22-2024.3.1	1964.2043 万元
3	西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线一期工程车站设备安装及装修、系统设备安装施工监理项目 4 标段	完工	2023.10.28-2024.12.11	957.6086 万元
4	芳村至白云机场城际机电工程监理服务 2 标项目监理	在建	2024.12.20-至今	478.8475 万元
5	成都轨道交通 13 号线一期工程机电安装与装修监理	在建	2022.1.1-至今	3649.5 万元
6	西安地铁 16 号线一期工程外部电源施工监理	在建	2021.3.15-至今	252.63 万元
7	杭州地铁 3 号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程施工监理二标段	完工	2021.3.21-2022.7.5	883.217 万元

（请各投标人根据实际情况据实填写，所填项目均需在后附相关证明材料）

近 5 年类似项目情况表

投标人自 2021 年 5 月 1 日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（**业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业**）

工程名称	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程建设工程监理		
工程所在地	福建省福州市		
发包人名称	福州地铁集团有限公司		
发包人地址	福建省福州市台江区达道路 156 号		
发包人联系人	黄工	联系电话	0591-86308310
合同价格	2156.4838 万元		
开工日期	2023.6.28		
竣工日期	2025.7.28		
承包范围	全过程监理工作		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	胡建林	联系电话	18040500831
工程描述	包含滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)全线车站、区间、停车场及出入场线、车辆段及出入段线、指挥控制中心;招标内容包含滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)工程范围内的供电系统、通信系统、信号系统、自动售检票系统、综合监控系统(含 ISCS/BAS/ACS)、火灾自动报警系统、气体灭火系统、安检设备系统、电扶梯、站台门、场段工艺设备等项目的监理服务。		
备注	**序号 1**		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。后附合同（合同应包含合同签订时间、监理工作范围及服务内容等），竣工验收文件可作为合同附件一并提交。以上资料均为原件扫描件（原件留存备查）。

近 5 年类似项目 1-滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程建设工程监理

①中标通知书

中标通知书

广东重工建设监理有限公司：

你方于 2022 年 6 月 2 日所递交的滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程（监理）监理招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程建设规模：滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程）建设范围起于福州火车站，经福州老城区、滨海新城、福州长乐机场，终于大鹤站，线路总长约 62.4km，设计时速 140km/h，采用地下+高架+路基敷设方式，近期设站 13 座，预留 2 座车站（盖山路站、莲花山站）。全线设置一段一场，分别为大鹤车辆段和东升停车场。新建控制中心 1 座。总投资额约 3838876 万元。

中标价：21564838.00 元。

监理服务期限：暂定 1096 日历天。

总监理工程师：陈钦亮（监理工程师注册执业证书注册号:44016061）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到福州市台江区达道路 156 号与我方签订监理合同，并按招标文件第一章“投标人须知”第 7.6.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：福州地铁集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2022 年 7 月 8 日

②监理合同

滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程

建设工程监理合同

合同编号：JSK-JL-2022-002

委托人：福州地铁集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司

二零二二年八月

第一部分 协议书

委托人（全称）：福州地铁集团有限公司

监理人（全称）：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程。

2. 工程地点：福州市。

3. 工程规模：/。

4. 监理范围： 包含滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程）工程范围内的供电系统、通信系统、信号系统、自动售检票系统、综合监控系统（含ISCS/BAS/ACS）、火灾自动报警系统、气体灭火系统、安检设备系统、电扶梯、站台门、场段工艺设备等项目的监理服务。

5. 工作内容：包含滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程）全线车站、区间、停车场及出入场线、车辆段及出入段线、指挥控制中心；招标内容包含滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程）工程范围内的供电系统、通信系统、信号系统、自动售检票系统、综合监控系统（含ISCS/BAS/ACS）、火灾自动报警系统、气体灭火系统、安检设备系统、电扶梯、站台门、场段工艺设备等项目的监理服务。

6. 建筑安装工程费： 暂按270540万元 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及附件；
4. 合同专用条款及附件；
5. 合同通用条款；
6. 招标文件及答疑纪要（补充文件）（另附）；
7. 投标文件（投标函及其附件）（另附）。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：陈钦亮，身份证号码：410221197904185230，注册号：44016061。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：人民币贰仟壹佰伍拾陆万肆仟捌佰叁拾捌元整（¥21564838元）。

包括：

1. 建设工程施工阶段监理服务费：本项目施工阶段监理服务费 21564838 元，其中不含税价为¥20344186.79元，增值税额为¥1220651.21元，适用增值税率为6%；在合同执行期间，如国家对涉及税的相关税率进行调整，则根据新的税率以不含税价不变原则调整合同总价。

工程竣工结算时，以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务费的计费额计取并参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）下浮30%调整本项目的监理服务费。

2. 建设工程其他阶段监理服务费：可将《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）下浮30%作为参考依据。勘察阶段（若有）监理服务费／元；设计阶段（若有）监理服务费／元；保修阶段（若有）监理服务费／元。

六、期限

1. 施工阶段监理服务期：暂定1096 日历天，且不应超过施工合同工期。
2. （1）勘察阶段服务期：／日历天。
   （2）设计阶段服务期：／日历天。
   （3）保修阶段服务期：／日历天。
3. 其他相关服务期：／日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 8 月 3 日。
2. 订立地点：福建省福州市台江区。
3. 本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，委托人执 陆 份，监理人执 肆 份。。

（合同签署页）

委托人：福州地铁集团有限公司（盖章）
住所：福州市台江区达道路156号
邮政编码：350009
法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）
开户银行：
账号：
电话：0591-86308310
传真：0591-86308199
电子邮箱：

监理人：广东重工建设监理有限公司（盖章）
住所：广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层
邮政编码：510670
法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）
开户银行：中国工商银行广州北京路支行
账号：3602000919200163190
电话：020-83184484
传真：020-83359467
电子邮箱：269004504@qq.com
开户银行：中国银行广东省分行营业部
帐号：650763325020

③总监理工程师变更证明

福州市轨道交通滨海快线建设管理人员变更申请表
（监理）

工程项目	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程					编号			
单位名称	广东重工建设监理有限公司					变更次数	该岗位第 1 次变更		
法人代表	张立锋	联系人	石林丽	联系电话	1380275 3865	地址邮编	广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层		
投标人员	陈钦亮	担任岗位	总监理工程师	专业技术职称	高级工程师	上岗证书	44016061	年龄	44
变更人员	胡建林	拟担任岗位	总监理工程师	专业技术职称	高级工程师	上岗证书	44019550	年龄	39

调动（变更）原因：

原投标总监陈钦亮因个人原因离职，现申请总监理工程师变更为胡建林同志。

变更人员相应工作经历：（需提供业绩材料，可附后）

申请单位主要领导（签名、盖章）：张立锋　日期：2023.12.20

建设公司工程部拟办意见：

拟同意

业主代表：张光

标段长：拟同意 胡建林

工程部负责人：

日期：2023.12.26

公司分管领导意见：

日期：2024.1.11

公司总经理批示：

同意

日期：24.3.14

备注：1、项目监理部的总监理工程师的变更申请，需经建设公司分管领导批准后上报建设公司总经理办公会研究同意方可变更，并报备至建设公司董事长。

2、项目监理部总监代表的变更申请，需报建设公司分管领导、总经理审批。其他监理人员的变更申请，需报建设公司工程部负责人审批。

3、各类变更申请表一式二份原件，申报单位存档一份，建设公司分管部门存档一份。

福州地铁建设有限公司文件

榕地铁建工〔2024〕11号

关于滨海快线机电工程监理总监变更及违约处理的通知

广东重工建设监理有限公司：

关于滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程(监理)原投标总监理工程师陈钦亮因个人原因离职，拟变更为胡建林的申请，经审核相关材料，我司同意本次人员变更申请。此次人员变更从2024年3月15日起执行。

根据《滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）机电工程建设工程监理合同》（合同编号：JSK-JL-2022-002）第4章专用合同条款4.1.1的约定，对你司课以人民币40万元（肆拾万元整）的

— 1 —

违约金，违约金将从下一期的监理服务费中直接扣除。总监理工程师变更根据合同规定违约金明细计算如下：

40（万元）*1（人）=40（万元）

附件：滨海快线机电工程监理总监变更申请表及资质资料

福州地铁建设有限公司

2024年3月22日

（联系人：张忠 电话：86203937）

抄送：存档。

福州地铁建设有限公司综合部 2024年3月22日印发

— 2 —

④竣工验收报告

附件 2

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线供电工程第1标段(通信系统)	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司/福州地铁建设有限公司		
勘察单位		结构形式	
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程规模	
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年07月20日
施工单位	中铁十一局集团电务工程有限公司	竣工日期	2025年07月28日
施工许可证号	350100202406260040	总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 (一)专用通信系统 1.通信线缆安装 2.通信光、电缆线路及终端 3.传输系统 4.公务电话系统 5.专用电话系统 6.无线通信系统 7.闭路电视监视系统 8.广播系统 9.乘客信息显示系统 10.时钟系统 11.计算机网络 12.安防集成平台 13.通信集中告警系统 14.通信入侵报警系统 15.电源及接地系统	已完成福州至长乐机场城际铁路F1线供电工程第1标段通信系统单位工程范围内全部设计项目.



(二) 公安通信系统 1. 通信管线安装 2. 通信光、电缆线路及终端 3. 公安有线电话系统 4. [illegible]通信系统 5. 闭路电视监视系统 6. 计算机网络 7. 电源及接地系统 (三) 商用通信系统 1. 通信管线安装 2. 通信光、电缆线路及终端 (四) 线网编播中心PCC项目 1. 通信管线安装 2. 通信光电缆线路及终端	



续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工/集成技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、核查合格
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全、符合要求； 工程质量检测和功能性试验资料齐全符合要求。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	设计单位质量检测报告、施工单位竣工报告、监理单位质量评价齐全完整、符合要求
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论： 该工程按国家设计和规范要求施工，达到设计要求，工程质量合格，各项质量资料基本齐全，验收资料编制完整齐全，同意该工程验收。 建设单位工程负责人： 2015 年 7 月 28 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表2

主　任	村家全
副主任	王振雷 冯安 郑小兵
成　员	张宏 张伟 夏海洪 赵辉 万松松 胡建科 王生斌 陈智杰 黄景清 周模 黄鹏 刘志博 徐明君 陈兵 陈迎 李彤辉 章宝雷

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	张宏 张伟	赵辉 胡建科 黄鹏 徐明君 陈兵 陈智杰 黄景清 章宝雷
工件资料组	夏海洪	王生斌 万松松 周模 刘志博 陈迎 李彤辉

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍实施情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
乘风通信系统	合格	共核查 8 项， 其中符合要求 8 项， 经鉴定符合求 8 项 结论：齐全完整	检查总量 15 项 观感好 15 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：好
公安通信系统	合格		
广播通信系统	合格		
线网编播中心见证	合格		

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人：

2017 年 7 月 28 日

执行标准	通信系统	《城市轨道交通通信工程质量验收规范》 GB 50382-2016
		《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015
		《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2016
		《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： （签字） 2017 年 7 月 28 日	（公章） 项目负责人： （签字） 年 月 日	（公章） 项目负责人： （签字） 2017 年 7 月 28 日	（公章） 总监理工程师： （签字） 2017 年 7 月 28 日	（公章） 项目经理： （签字） 2017 年 7 月 28 日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	福州至厦门机场城际铁路下线供弱电工程第Ⅰ标段(信号系统)	工程地址	福建省福州市
建设单位	福州地铁建设有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程规模	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年7月20日
施工单位	中铁十一局集团电务工程有限公司	竣工日期	2025年3月25日
施工许可证号	350100202406260 40	总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、 完成设计项目情况 (一)正线信号系统. 1.电(光)缆线路. 2.固定信号机、发车指示器及按钮紫器. 3.转辙设备. 4.列车检测与车地通信设备 5.车载设备. 6.室内设备. 7.防雷及接地. 8.信号设备标识及硬面化. 9.联锁. 10.ATP. 11.ATS. 12.ATO. 13.ATC. (二)车辆基地信号系统. 1.电(光)缆线路. 2.固定信号机、发车指示器及按钮紫器. 3.转辙设备. 4.列车检测与车地通信设备. 5.室内设备.	已完成福州至厦门机场城际铁路下线供弱电工程第Ⅰ标段信号系统(福州火车站(含)至文岭站(含)、东升停车场、文岭车辆段)单位工程内全部设计项目.

6.防雷及接地 7.试车线设备. 8.培训系统. 9.信号设备标识及硬面化. 10.联锁. 11.(微机监测)	

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工/集成技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全，检查合格。
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全，符合要求；工程质量检测和功能性试验资料齐全，符合要求。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	设计单位质量检测报告，施工单位竣工报告，监理单位质量评估报告齐全完整，符合要求
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕。
审查结论： 该工程按图纸设计和规范要求施工，工程质量合格，各项质保资料齐全，验收资料编制完整、齐全，同意竣工验收。 建设单位工程负责人： 2025年3月25日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层 表2

主　任	林家生
副主任	王振莹、潘安、邓小兵
成　员	黄健强、郭立、邓剑荣、胡建林、赵辉、陈安伍、张忠

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	黄健强	胡建林、赵辉、蒋伟杰、郭立、邓剑荣、陈安伍、蔡林中、谭凯洋、陶先虹、方伟文
文件资料组	夏海洪	张忠、林秋珍、高超、樵建国、袁美琳、覃定明、高俊、李晓

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍实施情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
车辆基地信号系统	合格	共核查 7 项， 其中符合要求 7 项， 经鉴定符合求 7 项 结论：齐全完整	检查总量 8 项 观感好 8 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：好
正线信号系统	合格		

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人：

2025 年 3 月 25 日

执行标准	信号工程	《城市轨道交通信号工程施工质量验收规范》GB/T 50578-2018
		《城市轨道交通工程施工质量验收统一标准》DBJ/T 13-442-2023
		《铁路信号工程施工质量验收标准》TB 10419-2018
		《城市轨道交通信号系统通用技术条件》GB/T 12758-2004
		《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254~GB50259)-2014

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
2023年3月7日	年 月 日	2023年3月7日	2023年3月7日	2023年3月7日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线供弱电工程第1标段(综合监控系统工程)	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院(股份有限公司	工程规模	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年 7月20日
施工单位	中铁十一局集团电务工程有限公司	竣工日期	2025年 7月24日
施工许可证号	350100202406260402	总造价	46823609.00

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 (一)门禁与安防系统 1.管线敷设 2.设备安装 3.系统调试 (二)环境与设备监控系统 1.材料及设备验收 2.施工安装 3.系统调试 4.系统功能验收 5.系统性能验收 (三)云平台 1.施工安装 2.系统调试 3.系统功能验收	已完成福州至长乐机场城际铁路F1线弱电工程第1标段综合监控系统工程单位工程范围内全部设计项目。

4. 系统性能验收 (四)综合联调 1. 施工安装 2. 大屏幕系统安装与调试 3. 系统调试 4. 系统功能验收 5. 系统性能验收 (五)安检系统 1. 安检设备	

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工/集成技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全，检查合格
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全，符合要求； 工程质量检测和功能性试验资料齐全，符合要求。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	设计单位质量检测报告、施工单位竣工报告、监理单位质量评估齐全完整，符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论： 该工程按图纸设计和规范要求施工，达到设计要求，工程质量合格，各项质保资料基本齐全，验收资料编制完整、齐全，同意竣工验收。 建设单位工程负责人： 2015 年 7 月 24 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层 表2

主　任	林家宝
副主任	王振堂、潘宇、祁小东
成　员	黄健强，郭立、邓剑荣、胡建林、赵辉

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	郭立	游能强、吴艳春、张忠、李大佐、邹忠翔、邓剑荣、胡建林、徐俊、赵辉、姜宇一、方松松、刘煌、江武丁
文件资料组	池攀玲	林挺、肖世龙、林秀珊、周芯平、宋谨良

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍实施情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
门禁与安防系统	合格		
环境与设备监控系统	合格	共核查 7 项， 其中符合要求 7 项， 经鉴定符合求 7 项 结论：齐全完整	检查总量 9 项 观感好 9 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：好
云平台	合格		
综合联调	合格		
电检系统	合格		

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人：

2025 年 7 月 24 日

执行标准		
	综合监控系统工程	《城市轨道交通综合监控系统工程技术标准》GB/T 50636-2018
		《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
		《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016
		《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
		《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
2021年7月24日	年 月 日	2021年7月24日	2021年7月24日	2021年7月24日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线供弱电工程第2标段	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司/福州地铁建设有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程地址	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年06月28日
施工单位	中铁电气化局集团有限公司	竣工日期	2025年03月24日
施工许可证号	350100202406180202	总造价	/

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 (一)牵引供电系统工程 1.环网电缆 (二)接触网工程 1.刚性接触网 2.柔性接触网	已完成福州至长乐机场城际铁路F1线供弱电工程第2标段供电工程单位工程范围内全部设计项目。

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件 审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工技术档案和管理资料	技术档案及施工管理资料齐全，检查合格。
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有材料、构配件、设备进场试验资料齐全，工程质量检测和功能性试验资料齐全完整，符合要求。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	设计单位质量检查报告，施工单位竣工报告，监理单位质量评估报告齐全完整，符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕。
审查结论： 该工程按图纸设计和规范要求施工，达到设计要求，工程质量合格，各质质保资料基本齐全，验收资料编制完整，齐全，同意竣工验收。 建设单位工程负责人：陈意汉 2025年03月24日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层　　表2

主　任	林家全
副主任	潘安、祁小兵、王振堂
成　员	黄健强、邓剑荣
	胡建林、肖睿

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	陈锋	卢国仪、黄健强、吴晓钟、王锦冰、胡建林、邓剑荣、肖睿、刘浩
资料组	陈彦汶	郑津华、封彬彬、林文天、林珍珍、辛双龙

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
牵引供电系统工程	合格	共核查 9 项， 其中符合要求 9 项， 经鉴定符合要求 9 项 结论：合格	检查总量 8 项 观感好 8 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：合格
接触网工程	合格		

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人：

2025 年 03 月 24 日

执行标准	供电工程	《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》(TB10421-2018)
		《地下铁道工程施工质量验收标准》(GB/T50299-2018)
		《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)
		《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)
		《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB50168-2018)

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工/集成单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工/集成单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
2025年03月24日	2025年03月24日	2025年03月24日	2025年03月24日	2025年03月24日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路下线供弱电工程第3标段	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程地址	福建省福州市
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年8月1日
施工单位	中交机电工程局有限公司	竣工日期	2025年3月24日
施工许可证号	350100202406280202	总造价	28255.1541万元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 牵引供电系统工程 1.降压所兼分区所 2.上网电缆 3.检修作业区联锁管理系统	已完成福州至长乐机场下线供弱电工程第3标段供电工程单位工程范围内全部设计项目.

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容.
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工技术档案和管理资料	技术档案和施工/集成管理资料齐全、检查合格.
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全，符合要求 工程质量检测和功能性试验资料齐全，符合要求.
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全，符合要求.
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书.
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论：该工程按图纸设计和规范施工，达到设计要求，工程施工质量合格 各项质保资料基本齐全，竣收资料编制完整、规范，同意进入验收. 建设单位工程负责人： 2025 年 3 月 24 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层 表2

主 任	林家全
副主任	潘安、郑小兵、王振华
成 员	黄建强 邓剑荣
	胡建林 石环球

（二）专业组

验收专业组	组 长	组 员
工程实体组	陈惠用	卢国伏 黄建强 吴晓钟 王绵水
		胡建林 邓剑荣 石环球
内业资料组	陈舜	孟霖 张兵 靳湘涛 林之天 刘洛

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
车站站前装修工程	合格	共核查 8 项， 其中符合要求 8 项， 经鉴定符合要求 8 项 结论： 齐全完整	检查总量 6 项 观感好 6 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：好
上网电缆	合格		
深圳地铁运营综合管理系统	合格		

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人：

年　月　日

执行标准		《地铁设计规范》（GB 50157—2013）
		《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300—2013）
		《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T 50299—2018）
		《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》（TB 10421—2018）
	供电工程	《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GB 50147—2010）
		《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168—2018）
		《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB 50148—2010）
		《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2016）
		《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB 50150—2016）

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工/集成单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工/集成单位
（公章） 项目负责人： （签字）	（公章） 项目负责人： （签字）	（公章） 项目负责人： （签字）	（公章） 总监理工程师： （签字）	（公章） 项目经理： （签字）
2025年3月24日	年　月　日	2025年3月24日	2025年3月24日	2025年3月24日

附件 2

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；监理单位的工程质量评估报告；勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）不锈钢旋床条购项目	工程地址	福建省福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程规模	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2024 年 2 月 19 日
施工单位	HEGENSCHEIDT-MFD GmbH	竣工日期	2025 年 7 月 17 日
施工许可证号	/	总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 不锈钢旋床条购项目 1. 设备安装 2. 设备调试	已完成滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）不锈钢旋床条购项目的全部设计项目

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工/集成技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全，检查合格
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全，符合要求，工程质量检测和功能性试验资料齐全符合要求
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	设计单位质量检查报告、施工单位竣工报告、监理单位质量评估报告齐全完整、符合要求
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论： 建设单位工程负责人： 2025年7月17日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层

表2

主　任	林家金
副主任	潘安，郑小东，王振堂
成　员	陈锋，郭立，李大伟 邓创荣，胡建林 郭峰，张岩岚，强家安，谢福昌

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	陈锋	郭立，邓创荣，胡建林，陈伟，郭峰，张岩岚，强家安，谢福昌，曾飞煜
资料组	李大伟	王瑞，林珍珍，樊江波，童浩，伍晓阳

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍实施情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
不落轮镟床	合格	共核查 4 项， 其中符合要求 4 项， 经鉴定符合求 4 项 结论：合格	检查总量 5 项 观感好 5 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：合格

单位工程评定等级

（公章）

建设单位工程负责人：

2025 年 7 月 17 日

执行标准	不落轮镟床	GB5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》
		TB/T 3136-2006《机车车辆不落轮车床技术条件》
		GB50231-2009《机械设备安装工程及验收通用规范》
		GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
		GB50271-2009《金属切削机床安装工程施工及验收规范》
		GB/T 7928-2003《地铁车辆通用技术条件》
		TB/T 449-2016《机车车辆车轮轮缘踏面外形》
		GB/T 25295-2010《电气设备安全设计导则》

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
2023年7月17日	2023年7月17日	2023年7月17日	2023年7月17日	2023年7月17日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	深圳地铁6号线(福州至长乐机场城际铁路2号线)自动扶梯及电梯采购(含安装)项目	工程地址	
建设单位	福州地铁建设有限公司		
勘察单位		结构形式	
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工期规模	
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年3月23日
施工/集成单位	蒂升电梯(中国)有限公司	竣工日期	2024年7月17日
施工许可证号		总造价	

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 (一)电(扶)梯系统 1.自动扶梯系统工程 2.电梯系统工程	已完成福州市深圳地铁6号线(福州至长乐机场城际铁路2号线)自动扶梯及电梯采购(含安装)项目福州火车站站，东门站，阳岐站，南台岛站，江滨东站，南屿江站，祥谦站，首占站，深圳西站，大数据站，深圳中央商务区站，机场站，文化公园电(扶)梯系统单位工程

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （一）　监理技术档案和管理资料 （二）　施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全，检查合格
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有进场材料均齐全，符合要求，工程质量检测和功能性试验资料齐全，符合要求
五、质量评价文件 （一）设计单位质量检查报告 （二）施工单位竣工报告 （三）监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全，符合要求
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论： 该工程按图纸及计和规范要求施工，达到设计要求，工程施工质量合格，各项质保资料齐全，验收资料编制完整齐全，同意验收。 建设单位工程负责人： 2025 年 7 月 17 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层　　表2

主　任	
副主任	
成　员	

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工程质量评定

表3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
电梯系统工程	合格	共核查　项， 其中符合要求　项， 经鉴定符合要求　项 结论：合格	检查总量　项 观感好　项 观感一般　项 观感差　项 结论：合格
自动扶梯系统工程	合格		

单位工程评定等级　合格

（公章）
建设单位工程负责人：
2017年7月17日

执行标准		
	GB50490-2009	《城市轨道交通技术规范》
	GB50157-2013	《地铁设计规范》
	GB50299-1999	《地下铁道工程施工质量验收规范》
	GB50310-2002	《电梯工程施工质量验收规范》
	GB/T7024-2008	《电梯 自动扶梯 自动人行道术语》
	GB7588-2003	《电梯制造与安装安全规范》
	GB10060-1993	《电梯安装验收规范》
		《中华人民共和国特种设备安全法》

续表 3

验收机构意见	建设单位	
	勘察单位	
	设计单位	
	施工/集成单位	
	监理单位	

竣工验收结论：

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工/集成单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
2023年7月17日	年 月 日	2023年7月17日	2023年7月17日	2023年7月17日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

（滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)工艺集成包（二）采购项目）

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	深圳地铁22号线一期工程设备监理Ⅰ标	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	\	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程规模	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2024年8月6日
施工单位	北京新联铁集团股份有限公司	竣工日期	2025年7月17日
施工许可证号	/	总造价	2750万

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 工艺集成包(二)采购项目	已完成深圳地铁22号线一期工程工艺集成包(二)采购项目的全部设计项目

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工/集成技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全检查合格
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有材料，构配件，设备进场试验资料及工程质量检测和功能性试验资料齐全完整，符合要求
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	设计单位质量检测报告施工单位竣工报告，监理单位质量评估报告齐全完整，符合要求
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完成
审查结论：该工程按图纸设计和规范要求施工，达到设计要求，工程质量合格，各项质保资料基本齐全，验收资料编制完整，齐全，同意竣工验收 建设单位工程负责人： 2023年7月17日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层　　表2

主　任	邹定锋
副主任	王振忠、邓创荣
成　员	陈锋、李大佐、熊文烨、胡建林、何兆兴、林玲玲
	邓创荣、陈伟、王忠
	张光宏、伍晓阳

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	李大佐	胡建林 邓创荣、何兆兴、陈伟、张光宏、熊文烨
文件资料组	陈锋	王忠、林玲玲、伍晓阳

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍实施情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
工艺集成包(二)和附属	合格	共核查 5 项， 其中符合要求 5 项， 经鉴定符合求 5 项 结论：合格	检查总量 4 项 观感好 4 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：好

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人：

2025 年 7 月 17 日

执行标准	工艺集成包(二)和附属	《地铁设计规范》GB50157-2013
		《地铁车辆通用技术条件》GB/T7928-2003
		《机械设备安装工程及验收通用规范》GB50231-2009
		《机械加工通用技术条件》GB/T05-2004
		《包装储运图示标志》GB/T191-2000
		《公差与配合未注公差尺寸的未注公差》GB/T1804-92
		《形状和位置公差未注公差的规定》GB/T1184-1996

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：验收顺过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
2025年7月17日	年 月 日	2025年7月17日	2025年7月17日	2025年7月17日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）工艺集成包一采购项目	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程规模	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年11月1日
施工/ 集成单位	株洲中车时代电气股份有限公司	竣工日期	2025年7月17日
施工许可证号	/	总造价	4285879.00元

审查项目及内容	审查情况
一、 完成设计项目情况 项目名称：滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）工艺集成包一采购项目	已完成滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）工艺集成包一采购项目的全部设计项目，设计技术资料文件详细、完整。

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工/集成管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工/集成技术档案和管理资料	技术档案及施工/集成管理资料齐全完整，检测合格。
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有材料、构配件、设备进场试验资料齐全，工程质量检测和功能性试验资料合格、完整，符合要求。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	设计单位质量检查报告、施工单位竣工报告、监理单位质量评估报告均齐全完成，符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书内容完成，符合要求。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同规定按期支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论：该工程按图纸设计和规范要求施工，达到设计要求，工程质量合格，各项质量资料基本齐全，验收资料编制完整齐全，同意竣工验收。 建设单位工程负责人： 2015年7月17日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层　　表2

主　任	林家金
副主任	潘云，邓小兵，王振堂
成　员	陈锋，郭立，李大佐，邓剑荣，胡建林，郭峰，张翔虎，张宏安，谢湘兰

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实物检查组	陈锋	郭立，邓剑荣，胡建林，陈伟，郭峰，张翔虎，张宏安，谢湘兰，黄飞煜
文件资料组	李大佐	王瑞，林玲珍，魏江波，李浩，任晓阳

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍实施情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）工艺设备包一采购项目	合格	共核查 4 项， 其中符合要求 4 项， 经鉴定符合求 4 项。 结论：齐全，完整	检查总量 4 项 观感好 4 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：好

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人

2015年7月17日

执行标准	GB50157-2013	地铁设计规范
	GB/T7928-2003	《地铁车辆通用技术条件》
	GB50231-2009	《机械设备安装工程及验收通用规范》
	GB5226.1-2008	《机械安全 机械电气设备 第一部分：通用技术条件》
	GB50168-2006	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
	GB50171-2012	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
	GB/T985.1-2008	《电焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》
	GB3811-2008	《起重机设计规范》
	GB50268-2008	《给水排水管道工程施工及验收规范》

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工/集成单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

通过验收。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工/集成单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字） 郭峰
2025年7月17日	年 月 日	2025年7月17日	2025年7月17日	2025年7月17日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

竣工项目审查

表1

工程名称	滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)弱电系统集成供货及服务项目(火灾自动报警系统)	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程地址	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年10月18日
施工/集成单位	北京城建智控科技股份有限公司与福建城建智控科技有限公司联合体	竣工日期	2025年07月09日
施工许可证号	/	总造价	46401996.00元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 (一)火灾自动报警系统 1、设备、材料进场检验 2、安装与施工 3、系统调试 4、系统验收	已完成滨海快线(福州至长乐机场城际铁路工程)弱电系统集成供货及服务项目(火灾自动报警系统)

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层　　表2

主　任	林家全
副主任	潘安、祁小兵、王振莹
成　员	黄健强、邓剑荣、夏海洪、张忠、
	胡建林、姜争一、游胜强、

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	张忠	游胜强、於林中
		胡建林、徐俊、肖世龙
		林伟浩、江武丁、揭松
文件资料组	夏海洪	姜争一、林珍珍
		林秀明、黄荣朋
		李诚煌

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工/集成单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工/集成单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
2025年07月09日	年　月　日	2025年07月09日	2025年07月09日	2025年07月09日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

竣工项目审查

表1

工程名称	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）弱电系统集成供货及服务项目（气体灭火系统）	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程地址	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年10月18日
施工/集成单位	北京城建智控科技股份有限公司与福建城建智控科技有限公司联合体	竣工日期	2025年07月09日
施工许可证号	/	总造价	46401996.00元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 （一）气体灭火系统 1、进场检验 2、系统安装 3、系统调试 4、系统验收	已完成滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）弱电系统集成供货及服务项目（气体灭火系统）

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层　　表2

主　任	林家全
副主任	潘安、祁小兵、王振莹
成　员	黄健强、邓剑荣、夏海洪、张忠
	胡建林、姜争一、游胜强

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	张忠	游胜强、於林中
		胡建林、徐俊、肖世龙
		林伟浩、江武丁、揭松
文件资料组	夏海洪	王波、姜争一
		林珍珍、林秀明、
		黄荣朋鸟、李诚焕、

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工/集成单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工/集成单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
	/			
2025 年 07 月 09 日	年 月 日	2025年07月09日	2025年07月09日	2025年07月09日

附件 2

福建省市政基础设施工程
竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）站台门系统设备安装（含检）项目	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程规模	/
监理单位	广东重工建设监理有限责任公司	开工日期	2023年12月8日
施工/ 集成单位	珠洲中车时代轨道有限公司联合体 福州市轨道智能轨道有限公司	竣工日期	2025年3月24日
施工许可证号	/	总造价	3018.00万元

审查项目及内容	审查情况
一、 完成设计项目情况	
（一）站台门系统 1、车站工程	已完成福州市滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）站台门系统设备安装（含检）项目（福州火车站－文岭站）单位工程

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工/集成管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件 审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工/集成技术档案和管理资料	技术档案和施工/集成管理资料齐全，检查合格
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全，符合要求 工程质量检测和功能性试验资料齐全符合要求
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全符合要求
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已完成全部整改
审查结论： 施工单位按图纸设计和规范要求施工，达到设计要求 工程质量合格，各项应存资料基本齐全，验收资料 施工 编制完整齐全，同意该项验收 建设单位工程负责人： 2025 年 3 月 24 日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层 表2

主　　任	林家全
副主任	王振莹、潘安、祁刚安
成　　员	李建强、贺柏辉、胡健林、何东山、郭之、胡建林

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	郭之	胡健林、贺柏辉 邹忠翔、李士佳 刘铭扬、陈志超、熊子然 胡建林
文件资料组	王思迪	谭博英、许志海 邓创荣

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍实施情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
站台屏蔽门系统	合格	共核查 4 项， 其中符合要求 4 项， 经鉴定符合求 4 项。 结论：合格	检查总量 3 项 观感好 3 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：合格

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人：

2025 年 3 月 24 日

执行标准		《城市轨道交通站台屏蔽门系统技术规范》GCJ/T 82-20
		《地铁设计规范》GB 50157-2013
		《城市轨道交通站台屏蔽门》GCJ/T 236-2022
		《玻璃幕墙光学性能》GB/T 29043 JG/T 402-2019
	站台屏蔽门系统	《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》GB 15763.4-20
		工标GB 7-5-10 3相关标准
		《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
		《低压配电设计规范》GB 50054-2011
		《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018
		EMC标准
		《低压配电设计规范》GB 50054-2011
		《低压成套开关设备》GB 7251.4-2017

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工/集成单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工/集成单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字） 何东山	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字） 梁湘辉
2025 年 3 月 24 日	年 月 日	2025 年 3 月 24 日	2025 年 3 月 24 日	2025 年 3 月 24 日

附件 2

福建省市政基础设施工程竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工/集成单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工/集成、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工/集成单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工/集成单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	福州至长乐机场城际铁路F1线供弱电工程第1标段(自动售检票)	工程地址	福州市
建设单位	福州地铁集团有限公司		
勘察单位	/	结构形式	/
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司	工程规模	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	开工日期	2023年07月20日
施工单位	中铁十一局集团电务工程有限公司	竣工日期	2024年7月24日
施工许可证号	350100202406260402	总造价	9583910.00元

审查项目及内容	审查情况
一、完成设计项目情况 1.管槽安装及检验 2.线缆敷设及检测 3.车站终端设备 4.车站计算机系统 5.线路中央计算机系统 6.电源、接地、防雷与电磁兼容	已完成福州至长乐机场城际铁路F1线供弱电工程第1标段自动售检票单位工程范围内全部设计项目。

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已完成合同约定的全部内容
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二）监理技术档案和管理资料 （三）施工/集成技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全、检查合格
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	所有进场试验报告齐全，符合要求； 工程质量检测和功能性试验资料齐全符合要求。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	设计单位质量检测报告、施工单位竣工报告、监理单位质量评估齐全完整，符合要求。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	已签署工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论： 该工程按图纸设计和规范要求施工，达到设计要求，工程质量合格，各项质保资料基本齐全，验收资料编制完整、齐全，同意竣工验收。 建设单位工程负责人： 2025年7月24日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层 表2

主　任	林家生
副主任	王振堂、潘安、祁小东
成　员	黄健强、郭立、邓剑荣、胡建林、赵辉

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
工程实体组	郭立	陈程、张忠、李大伍、邱忠翔、邓剑荣、胡建林、刘惠博、赵辉、等等一、万松松、刘煌
文件资料组	沈攀玲	林超、肖世龙、林珍珍、周为平、宋瑾良

注：建设、监理、勘察、设计、施工/集成单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工/集成单位介绍实施情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
自动售检票	合格	共核查 7 项， 其中符合要求 7 项， 经鉴定符合求 7 项 结论：齐全完整	检查总量 10 项 观感好 10 项 观感一般 0 项 观感差 0 项 结论：好

单位工程评定等级

合格

（公章）

建设单位工程负责人

2015 年 7 月 24 日

执行标准	自动售检票	《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收标准》GB/T 50381-2018
		《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T 50299-2018
		《城市轨道交通自动售检票系统检测技术规程》CJJ/T 162-2011
		《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016
		《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	/
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

验收通过

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	项目负责人：（签字）	总监理工程师：（签字）	项目经理：（签字）
2017年7月24日	年 月 日	2017年7月20日	2017年7月20日	2017年7月24日

近 5 年类似项目情况表

投标人自 2021 年 5 月 1 日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（**业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业**）

工程名称	青岛地铁 6 号线一期工程供电系统、弱电系统监理		
工程所在地	山东省青岛市		
发包人名称	青岛地铁集团有限公司		
发包人地址	山东省青岛市崂山区深圳路 99 号		
发包人联系人	张工	联系电话	0532-58625951
合同价格	1964.2043 万元		
开工日期	2023.2.22		
竣工日期	2024.3.1		
承包范围	全过程监理工作		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	薛林雪	联系电话	15063082030
工程描述	1.1 青岛地铁 6 号线一期工程供电系统工程主要包括 35kV 环网电缆工程、开闭所及变电所工程(牵引降压混合变电所、降压变电所及跟随式降压变电所)、智能运维、再生制动能量吸收装置、集中 UPS 电源系统、变电所综合自动化工程、电气火灾监控系统、牵引网工程(接触轨系统及可视化接地系统)、杂散电流防护及接地系统工程、疏散平台系统、车辆段及供电检修车间等供电相关系统。 1.2 青岛地铁 6 号线一期工程弱电系统工程主要包括通信系统、列车自主运行系统(含控制中心大屏幕系统)、自动售检票系统、智慧运行系统(含能源管理子系统)、云平台、环境与设备监控子系统、火灾自动报警及气体灭火系统、门禁系统、安检系统、安防系统、站台门系统(含智能运维系统)、车辆运行安全辅助监测系统、线路级智能运维系统等的监理工作，含车辆段范围内与正线一体的弱电系统工程。2.监理内容:监理范围内供电系统、弱电系统的全过程监理服务，包括但不限于详细设计阶段(设计联络、厂验等)、设备监造、施工准备及施工期、调试、综合联调及试运行期、验收、质保期、审计结算等直至质保期结束的全过程监理服务、审计结算审核及协调等		

	相关工作。同时包含 GOA4 级全自动运行系统(车辆系统、通信系统、列车自主运行系统、智慧运行系统、站台门系统、门禁系统)相关的各弱电施工单位协调工作。
备注	**序号 2**

每张表格只填写一个工程，并标明序号。后附合同（合同应包含合同签订时间、监理工作范围及服务内容等），竣工验收文件可作为合同附件一并提交。以上资料均为原件扫描件（原件留存备查）。



近 5 年类似项目 2-青岛地铁 6 号线一期工程供电系统、弱电系统监理

①中标通知书

青岛市建设工程中标通知书

编号：青公建公备字第 2022-0527 号

一、本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定制定。

二、本通知书自生成之日起即产生法律效力，对招标人和中标人同时具有法律效力。任何一方不得随意更改中标要素，否则承担相应的法律责任。

三、本通知书经青岛市公共资源交易电子服务系统自动编号后生成，可自行打印、扫描。该通知书上的二维码可查验真伪。

2022 年 9 月 15 日

广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体：

我单位青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统监理，经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统监理		
工程地点	青岛市	建设规模	30.476km
投资项目统一代码	/		
中标单位	广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体		
中标内容	1.监理范围：青岛地铁6号线一期工程供电系统及弱电系统监理。 1.1青岛地铁6号线一期工程供电系统工程主要包括35kV环网电缆工程、开闭所及变电所工程（牵引降压混合变电所、降压变电所及跟随式降压变电所）、智能运维、再生制动能量吸收装置、集中UPS电源系统、变电所综合自动化工程、电气火灾监控系统、牵引网工程（接触轨系统及可视化接地系统）、杂散电流防护及接地系统工程、疏散平台系统、车辆段及供电检修车间等供电相关系统。 1.2青岛地铁6号线一期工程弱电系统工程主要包括通信系统、列车自主运行系统（含控制中心大屏幕系统）、自动售检票系统、智慧运行系统（含能源管理子系统）、云平台、环境与设备监控子系统、火灾自动报警及气体灭火系统、门禁系统、安检系统、安防系统、站台门系统（含智能运维系统）、车辆运行安全辅助监测系统、线路级智能运维系统等的监理工作，含车辆段范围内与正线一体的弱电系统工程。 2.监理内容：监理范围内供电系统、弱电系统的全过程监理服务，包括但不限于详细设计阶段（设计联络、厂验等）、设备监造、施工准备及施工期、调试、综合联调及试运行期、验收、质保期、审计结算等直至质保期结束的全过程监理服务、审计结算审核及协调等相关工作。同时包含GOA4级全自动运行系统（车辆系统、通信系统、列车自主运行系统、智慧运行系统、站台门系统、门禁系统）相关的各弱电施工单位协调工作。 具体要求详见用户需求书。		
总投资	19698630000元	招标控制总价	19743227.00元
中标总价（费率）	19642043.00元	含招标代理费	/元
工期	1.计划工期582天。计划开工日期：2022　年10月1日。计划完成日期：2024年5月5日。实际开工日期以委托人下发的开工通知为准。实际竣工日期以本工程竣工验收合格之日为准。 2.缺陷责任期为竣工验收合格后24个月或根据施工承包合同确定的其它期限。	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	邱绍军	执业资格/职称	注册监理工程师
项目组成员	邱绍军、尹风亮、张玉晶、马超、徐龙蛟、孙波、陈碧海、姜宇坤、孙大圆、李培、高肖翠、郭玉柱、韩坚、李洪辉、刘康康、孙敏、郭栋、隋帮民、陈贤喜、陶鹏、李剑辉、马凯杰、王凯、刘志刚、谢泽鸿、李虎、曹玲玲、郑瑞瑞、邓明明、黎运美、王扬春、张星业、惠振昊、王飞、王延聚、谭键铤、何湛生、　周添福、冷东岳、唐松、潘显富、赵欣、申保亭、李永恒、谭春郁、陈润生、江炳辉		
质量要求	严格督促施工承包人履行施工承包合同，符合相关技术规范和要求，验收合格，确保“鲁班奖”，争创“国家科学技术进步奖”。		
备注			

招标人（建设单位）：
青岛地铁集团有限公司
法定代表人：（签字或盖章）

招标代理（盖章）：
山东中钢招标有限公司
法定代表人：（签字或盖章）

②监理合同

正本

青岛地铁

青岛地铁6号线一期工程
供电系统、弱电系统监理
监理合同

合同编号：M6-JG-2022-349

委托人：青岛地铁集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司、
港投工程咨询有限公司联合体

第一部分　协议书

委托人（全称）：青岛地铁集团有限公司

监理人（全称）：广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统监理；
2. 工程地点：青岛市区；
3. 工程规模：/；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：/。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A　相关服务的范围和内容

附录B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：邱绍军，身份证号码：360312196411140034，注册号：44011980。

五、签约酬金

签约酬金19642043.00元（大写：壹仟玖佰陆拾肆万贰仟零肆拾叁元整），其中不含税金额为18530229.25元，增值税金额为1111813.75元，税率6%。如遇国家税务总局调整增值税税率的情况，本合同不含税金额不变，按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同总价。

包括：

1. 监理酬金：（19642043.00元）。

2. 相关服务酬金：_____/_____（¥ 元）。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 工程工期：暂定582天

序号	内容	时间	备注
1	洞通	2022.9.30	
2	轨通	2022.12.31	
3	电通	2023.2.28	
4	综合联调	2023.7.31	
5	空载试运行	2023.10.31	
6	初期运营前安全评估	2023.11.30	
7	通车试运营	2023.12.31	

供电系统、弱电系统具体计划工期见合同附件，参考执行。

实际开工日期以委托人下发的开工通知为准。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（2）设计阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（3）保修阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（4）其他相关服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年11月16日。

2. 订立地点：青岛市西海岸新区。

3. 本合同一式十五份，具有同等法律效力，其中正本三份，委托人一份，监理人联合体双方各执一份，副本十二份，委托人执七份，监理人联合体双方各执二份，代理机构执一份。

（本页无正文）

委托人：青岛地铁集团有限公司（盖章）

住所：青岛市崂山区深圳路 99 号

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

监理人（联合体牵头人）：广东重工建设监理有限公司（盖章）

住所：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

监理人（联合体成员）：港投工程咨询有限公司（盖章）

住所：青岛市市北区同安二路 6 号乙 2529 室

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

③总监理工程师变更证明

参建单位人员变更审批表

项目名称	青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统项目监理				
中标单位	广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体				
申请人	李培	联系电话	13325029231		
申请时间	2022年11月23日	是否为项目负责人变更	是		
序号	变更岗位	变更岗位所需资质	原中标人员姓名	拟变更人员姓名	变更次数
1	总监理工程师	注册监理工程师、高级工程师	邱绍军	薛林雪	1
申请报告（含所有附件的彩色扫描件）					
总包或总体单位意见					
监理单位意见					
业务处室意见					
分管领导意见					
公司总经理意见					
公司董事长意见					
变更批复文件（盖章的红头变更批复文件扫描件）					
人脸识别信息录入表（签字后的文件扫描件）					

④竣工验收报告

青岛市地铁 6 号线一期工程

子单位工程质量竣工验收记录

子单位工程名称	青岛地铁 6 号线一期工程供电系统施工安装项目 2 标段工程正线子单位工程		结构类型	/	
施工单位	中铁四局集团电气化工程有限公司	技术负责人	尹生龙	开工日期	2023 年 2 月 26 日
项目负责人	袁群虎	项目技术负责人	杨占宝	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部。	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范 8 项。	合格
3	安全及主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共 抽查 7 项，符合要求 7 项，经返 工处理 0 项。	合格
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项。	合格
5	综合验收结论	经本供电工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

青岛市地铁 6 号线一期工程

子单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁 6 号线一期工程供电系统施工安装项目 2 标段工程车辆基地子单位工程		结构类型	/	
施工单位	中铁四局集团电气化工程有限公司	技术负责人	尹生龙	开工日期	2023 年 2 月 26 日
项目负责人	袁群虎	项目技术负责人	杨占宝	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部。	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范 8 项。	合格
3	安全及主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项，共抽查 6 项，符合要求 6 项，经返工处理 0 项。	合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 0 项。	合格
5	综合验收结论	经本供电工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人
	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日

青岛市地铁 6 号线一期工程

子单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁 6 号线一期工程供电系统施工安装项目一标段		结构类型	/	
施工单位	中铁二局集团电务工程有限公司	技术负责人	孙思松	开工日期	2023 年 2 月 26 日
项目负责人	徐勇	项目技术负责人	李锋	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部。	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范 8 项。	合格
3	安全及主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共 抽查 7 项，符合要求 7 项，经返 工处理 0 项。	合格
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项。	合格
5	综合验收结论	经本供电工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质 量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目 火灾自动报警及气体灭火系统工程				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024.3.1	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	刘启辉

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合标准规定及设计要求 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 13 项，经查符合要求 13 项，经核定符合标准要求 13 项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共检查 6 项，评定为合格的 6 项，评定为差的 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 2024 年 3 月 1 日	单位（项目）负责人 2024 年 3 月 1 日	总监理工程师 2024 年 3 月 1 日	单位（项目）负责人 2024 年 3 月 1 日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目 列车自主运行（信号）系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024年1月25日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	任计铮

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共35分部，经查符合标准规定及设计要求35分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共8项，经查符合要求8项，经核定符合标准要求8项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查9项，符合要求9项，共抽查9项，符合要求9项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量验收	共检查7项，评定为合格的7项，评定为差的　0　项	好
5	综合验收结论	合格	

验收单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 2024年1月25日	单位（项目）负责人 2024年1月25日	总监理工程师 2024年1月25日	单位（项目）负责人 2024年1月25日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目通信系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024年3月1日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	李鲲鹏

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共22分部，经查符合标准规定及设计要求22分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共8项，经查符合要求8项，经核定符合标准要求8项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查17项，符合要求17项，共抽查17项，符合要求17项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量验收	共检查15项，评定为合格的15项，评定为差的0项	好
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人
	2024年3月1日	2024年3月1日	2024年3月1日	2024年3月1日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目站台屏蔽门系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024 年 1 月 25日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	宋海波

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查符合标准规定及设计要求 4 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 8 项，经查符合要求 8 项，经核定符合标准要求 8 项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共检查 4 项，评定为合格的 4 项，评定为差的 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 陈荣南 2024年1月25日	单位（项目）负责人 周伟 2024年1月25日	总监理工程师 2024年1月25日	单位（项目）负责人 张彬 2024年1月25日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目 智慧运行系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	年 月 日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	宋海波

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合标准规定及设计要求 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 7 项，经查符合要求 7 项，经核定符合标准要求 7 项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合要求 13 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共检查 14 项，评定为合格的 14 项，评定为差的 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人
	2024年 3月 1日	2024年 3月 1日	2024年 3月 1日	2024年 3月 1日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目 自动售检票系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024年 3月1 日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	宋海波

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合标准规定及设计要求 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 5 项，经查符合要求 5 项，经核定符合标准要求 5 项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共检查 12 项，评定为合格的 12 项，评定为差的 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

验收单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 赵敏敏 2024年 3月1 日	单位（项目）负责人 周华锋 2024年 3月1 日	总监理工程师 [illegible] 2024年 3月1 日	单位（项目）负责人 张树 2024年 3月1 日

青岛市地铁 6 号线一期工程

子单位工程质量竣工验收记录

子单位工程名称	青岛地铁 6 号线一期工程供电系统施工安装项目 2 标段工程正线子单位工程		结构类型	/	
施工单位	中铁四局集团电气化工程有限公司	技术负责人	尹生龙	开工日期	2023 年 2 月 26 日
项目负责人	袁群虎	项目技术负责人	杨占宝	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部。	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范 8 项。	合格
3	安全及主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共 抽查 7 项，符合要求 7 项，经返 工处理 0 项。	合格
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项。	合格
5	综合验收结论	经本供电工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

青岛市地铁 6 号线一期工程

子单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁 6 号线一期工程供电系统施工安装项目 2 标段工程车辆基地子单位工程		结构类型	/	
施工单位	中铁四局集团电气化工程有限公司	技术负责人	尹生龙	开工日期	2023 年 2 月 26 日
项目负责人	袁群虎	项目技术负责人	杨占宝	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部。	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范 8 项。	合格
3	安全及主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项，共抽查 6 项，符合要求 6 项，经返工处理 0 项。	合格
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 0 项。	合格
5	综合验收结论	经本供电工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人
	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日

青岛市地铁 6 号线一期工程

子单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁 6 号线一期工程供电系统施工安装项目一标段		结构类型	/	
施工单位	中铁二局集团电务工程有限公司	技术负责人	孙思松	开工日期	2023 年 2 月 26 日
项目负责人	徐勇	项目技术负责人	李锋	竣工日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部。	合格
2	质量控制资料核查	共 8 项，经审查符合要求 8 项，经核定符合规范 8 项。	合格
3	安全及主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共 抽查 7 项，符合要求 7 项，经返 工处理 0 项。	合格
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项。	合格
5	综合验收结论	经本供电工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质 量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程验收合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人	总监理工程师	项目负责人	项目负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目 火灾自动报警及气体灭火系统工程				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024.3.1	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	刘启辉

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合标准规定及设计要求 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 13 项，经查符合要求 13 项，经核定符合标准要求 13 项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共检查 6 项，评定为合格的 6 项，评定为差的 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

验收单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 2024 年 3 月 1 日	单位（项目）负责人 2024 年 3 月 1 日	总监理工程师 2024 年 3 月 1 日	单位（项目）负责人 2024 年 3 月 1 日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目 列车自主运行（信号）系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024年1月25日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	任计铮

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共35分部，经查符合标准规定及设计要求35分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共8项，经查符合要求8项，经核定符合标准要求8项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查9项，符合要求9项，共抽查9项，符合要求9项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量验收	共检查7项，评定为合格的7项，评定为差的　0　项	好
5	综合验收结论	合格	

验收单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 2024年1月25日	单位（项目）负责人 2024年1月25日	总监理工程师 2024年1月25日	单位（项目）负责人 2024年1月25日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目通信系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024年3月1日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	李鲲鹏

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共22分部，经查符合标准规定及设计要求22分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共8项，经查符合要求8项，经核定符合标准要求8项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查17项，符合要求17项，共抽查17项，符合要求17项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量验收	共检查15项，评定为合格的15项，评定为差的0项	好
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人
	2024年3月1日	2024年3月1日	2024年3月1日	2024年3月1日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目站台屏蔽门系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024 年 1 月 25日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	宋海波

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查符合标准规定及设计要求 4 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 8 项，经查符合要求 8 项，经核定符合标准要求 8 项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共检查 4 项，评定为合格的 4 项，评定为差的 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人
	陈荣南 2024年1月25日	周伟 2024年1月25日	2024年1月25日	张彬 2024年1月25日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目 智慧运行系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	年 月 日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	宋海波

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合标准规定及设计要求 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 7 项，经查符合要求 7 项，经核定符合标准要求 7 项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合要求 13 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共检查 14 项，评定为合格的 14 项，评定为差的 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2024年 3月 1日	（公章） 单位（项目）负责人 2024年 3月 1日	（公章） 总监理工程师 2024年 3月 1日	（公章） 单位（项目）负责人 2024年 3月 1日

单位工程质量竣工验收记录

单位工程名称	青岛地铁6号线一期工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目 自动售检票系统				
开工日期	2023年2月22日		竣工日期	2024年 3月1 日	
施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体		技术负责人	罗兵	
项目经理	张彬	项目技术负责人	张化	项目质量负责人	宋海波

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合标准规定及设计要求 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 5 项，经查符合要求 5 项，经核定符合标准要求 5 项	齐全完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合要求 4 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共检查 12 项，评定为合格的 12 项，评定为差的 0 项	好
5	综合验收结论	合格	

验收单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 赵敏敏 2024年 3月1 日	单位（项目）负责人 周年锋 2024年 3月1 日	总监理工程师 [illegible] 2024年 3月1 日	单位（项目）负责人 张树 2024年 3月1 日

⑤监理业务手册

监 理 业 务 手 册

监理单位：广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体（公章）

中华人民共和国建设部制

填 写 说 明

一、“监理工程”一栏以监理合同为单位填写。

二、“工程类别及等级”分别按十四个行业类别中所规定的工程等级标准填写。

三、“竣工验收结论”指建设单位组织竣工验收，最终形成的竣工验收意见。

四、填表可用钢笔或毛笔填写，要求字迹工整，不得涂改。

监理工程	名　　称	青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统监理		
	地　　址	青岛市西海岸新区		
	工程类别	轨道交通工程		
	造价(万元)	121437.058961	工程等级	一级
	建设单位	青岛地铁集团有限公司		
	设计单位	中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁通信信号勘测设计院有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司		
	施工单位	青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司、中铁电气化局集团有限公司联合体、中铁二局集团电务工程有限公司、中铁四局集团电气化工程有限公司		
	开工日期	2023-2-22	竣工日期	2024.3.1
项目监理机构	姓　名	岗位	专　　业	执业证号
	薛林雪	总监理工程师		37003933
	尹风亮	造价工程师	造价工程师	建[造]14370013370
	张玉晶	造价工程师	造价工程师	建[造]11370018170、163093077029
	马超	安全总监	安全工程师	19200249988
	郭玉柱	总监理工程师代表	供电系统	37015312
	汤学滨	总监理工程师代表	供电系统	37016010
	刘志刚	总监理工程师代表	通信及自动售检票系统	201905021330002365
	唐松	总监理工程师代表	智慧运行系统	20200904823000000215
	王延聚	总监理工程师代表	信号系统	00525062
	孙心磊	专业监理工程师	供电系统	08213742107372144
	朱卓夫	专业监理工程师	供电系统	/
	赵安泽	专业监理工程师	供电系统	/
	李虎	专业监理工程师	通信系统	/
	王飞	专业监理工程师	信号系统	/
	申保亭	专业监理工程师	FAS及气灭系统	/
	王扬春	监理工程师	AFC系统	/
	张星业	监理工程师	站台门系统	/
	孙福鉴	监理工程师	云平台系统	/

监理工作内容及奖惩情况	工程概况：青岛地铁6号线一期工程起点为辛屯路站，终点为生态园站，全长30.762km，其中地下线30.696km，过渡段0.066km，共设21座车站，全部地下站，平均站间距1.507km，设换乘站7座，分别与1、2、12、13、21、22号线换乘。设开闭所1处，位于朝阳路站，设主变电站1处，位于抓马山车辆基地。供电系统工程主要包括35KV环网电缆工程、开闭所及变电所工程、智能运维、再生制动能量吸收装置、集中UPS电源系统、变电所综合自动化工程、电气火灾监控系统、牵引网工程（接触轨系统及可视化接地系统）、杂散电流防护及接地系统工程、疏散平台系统、车辆段及供电检修车间等供电相关系统。弱电系统包括通信系统、列车自主运行系统、自动售检票系统、智慧运行系统、云平台、环境与设备监控子系统、火灾自动报警及气体灭火系统、门禁系统、安检系统、安防系统、站台门系统、车辆运行安全辅助监测系统、线路级智能运维系统等的监理工作，含车辆段范围内与正线一体的弱电系统工程。 本项目监理部严格按照施工合同、监理合同及各种现行的法律、法规、国家规范、标准等进行监理工作。工程开工后，驻地监理部坚持高标准、严要求，加强规范化、程序化管理，有效保证了监理的服务质量。质量控制：组织各单位图纸会审，会同业主、代建、设计向施工单位做好技术交底。审核施工单位的施工组织方案，经常检查施工单位质量保证体系的正常运作情况，督促施工单位建立和健全自身质量管理体系。通过日常的旁站监督、巡检、测量、试验、指令文件等对工程质量进行事前、事中、事后全过程控制。严把各种原材料、构配件、设备的进场关，对进场使用的材料，严格检查质量保证资料，按规定及时进行见证取样送检，合格后才允许使用于本工程。对构配件、设备进场，驻地监理认真核查质保资料，做好现场开箱记录关，完善相关手续后才同意使用。严把工序交接检查关，坚持上道工序不经过检查验收合格不准进入下道工序的原则，认真做好隐蔽工程检查验收工作。对各分部工程的重点部位、关键工序的施工工艺建立质量控制要点，确保各分项工序质量满足设计和国家强制性标准要求。进度控制：严格要求施工方按进度计划进行施工，并要求施工方制定周计划，每周核对计划完成情况，针对施工滞后的情况立即分析原因并及时进行纠正，及时召开例会及各种专题会，解决施工中存在的各种问题或矛盾。

	投资控制：严格审批施工方的月进度款，严防超报现象，按实报送；严格控制设计变更项目，并记录现场的变更数据，做到签证真实有效。安全控制：每周、每月均进行定期或不定期的安全检查，对发现的安全隐患问题，及时发出安全隐患整改通知书，要求施工方定人定岗定期进行整改，并在整改完成后报监理复查。 在建设单位的大力支持和设计、施工单位等有关方配合下，经过监理人员共同努力，使本工程顺利、保质、保量完成了合同内要求的工作内容，施工中无发生任何安全事故。
竣工验收结论	本工程于 2024 年 3 月 1 日完成工程竣工验收，验收意见为合格。 2024 年 3 月 1 日（公章）
建设单位意见	2024 年 3 月 1 日（公章）

近 5 年类似项目情况表

投标人自 2021 年 5 月 1 日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（**业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业**）

工程名称	西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线一期工程车站设备安装及装修、系统设备安装施工监理项目 4 标段		
工程所在地	陕西省西安市		
发包人名称	西安市轨道交通集团有限公司		
发包人地址	陕西省西安市凤城八路 126 号		
发包人联系人	刘工	联系电话	029-89615516
合同价格	957.6086 万元		
开工日期	2023.10.28		
竣工日期	2024.12.11		
承包范围	主要监理服务范围为西安市地铁 8 号线工程明光路站至新桃园站及相邻区间的设备安装及装修工程监理工作。		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	欧阳厚义	联系电话	18992590219
工程描述	主要监理服务范围为西安市地铁 8 号线工程明光路站至新桃园站及相邻区间的设备安装及装修工程监理工作，监理工作主要包含但不限于:地铁 8 号线工程明光路站至新桃园站(含既有线车站改造)及相邻区间的通风空调与采暖、给排水及消防、气体灭火管网系统、低压配电与照明系统、火灾自动报警与气灭控制系统、环境与设备监控系统、门禁系统、建筑装修和车站安装装修工程(含管理及设备用房区域内建筑装修工程、车站公共区的精装修、车站地面建筑安装装修、车站周边地面恢复(含绿化)及市政接驳工程)、保护区户外警示标识、站内和站外导向标识系统等工程监理工作;		
备注	**序号 3**		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。后附合同（合同应包含合同签订时间、监理工作范围及服务内容等），竣工验收文件可作为合同附件一并提交。以上资料均为原件扫描件（原件留存备查）。

近 5 年类似项目 3-西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线期工程车站设备安装及装修、系统设备安装施工监理项目 4 标段

①中标通知书

西　安　市

房屋建筑和市政基础设施工程监理招标

中 标 通 知 书

（　）招（　年）第　号

项 目 编 号：E6101003506bRbDEdG20004

工 程 项 目：西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程车站设备安装及装修、系统设备安装施工监理项目4标段

中 标 人：广东重工建设监理有限公司

中标项目总监：欧阳厚义

招标人及法定代表人：（印鉴）

代理机构及法定代表人：（印鉴）

2023年 10月 19日

工程项目	西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程车站设备安装及装修、系统设备安装施工监理项目4标段						
工程地点	西安市						
建筑面积（㎡）		招标组织形式和招标方式	委托招标 公开招标				
结构和层数		质量标准	合格				
工程立项批准部门及文号	陕西省发展和改革委员会 陕发改基础[2019]1590号、陕发改基础[2020]1319号、陕发改基础[2020]1608号						
工程估算价（万元）	1317.66						
中标价（万元）	957.6086						
监理服务期限		服务总日历天数	382				
项目监理机构组成人员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	总监理工程师	欧阳厚义				44015022		
	专业监理工程师							

承包范围： 主要监理服务范围为西安市地铁8号线工程明光路站至新桃园站及相邻区间的设备安装及装修工程监理工作。具体要求与内容详见招标文件。
需要说明的问题：

注意事项： 1、中标单位接通知后，双方按我省建设工程监理合同管理有关规定签订承发包合同，并办理审查鉴证手续。 2、未办理上述手续，不得进行工程监理。 3、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。 4、项目监理机构成员须在岗履职，发现擅离职守，将按有关规定进行处罚。	
招标人意见	（印鉴） 2023 年 10 月 19 日
招标代理机构意见	（印鉴） 2023 年 10 月 19 日
招标投标管理机构意见	（印鉴） 2023 年 10 月 19 日 西安市建设工程招投标备案章

②监理合同

正本

西安地铁 XI'AN METRO

西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线一期工程车站设备安装及装修、系统设备安装施工监理项目 4 标段

合　同　书

合同编号：D8-JL-082023062

合同类别：　监理费

委 托 人：西安市轨道交通集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

二〇二三年十月

第一节　合同协议书

鉴于西安市轨道交通集团有限公司（以下简称"委托人"），接受了广东重工建设监理有限公司（以下简称"监理单位"）对西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线一期工程车站设备安装及装修、系统设备安装施工监理项目 4 标段（项目名称）监理的投标，接受监理单位以玖佰伍拾柒万陆仟零捌拾陆 元（RMB：9576086 元，其中不含税金额 9034043 元，税额 542043 元）作为监理服务费用，共同达成并签订本协议。

监理服务范围：主要监理服务范围为西安市地铁 8 号线工程明光路站至新桃园站及相邻区间的设备安装及装修工程监理工作。

1、本合同所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2、组成本合同的文件包括：

1）本合同协议书；

2）合同补充协议（如果有）；

3）中标通知书；

4）合同条款；

5）合同附件；

6）国家现行有关法律、法规及监理规范；

7）投标文件、招标文件及补充文件。

3、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准。

4、监理单位总监理工程师：欧阳厚义，职称：高级工程师 。

5、委托人将按本合同规定付款给监理单位，监理单位在此与委托人立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

6、监理单位将进行本工程的监理服务，委托人在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给监理单位。

7、计划监理服务期限： 382 日历天及 24 个月缺陷责任期。

8、本合同价格为含税价格。

双方代表在此签字并加盖公司公章或合同专用章，本合同正本贰份，副本壹拾捌份，正本各方各执壹份，副本委托人执壹拾肆份，监理单位执肆份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

本页为《西安市地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线一期工程车站设备安装及装修、系统设备安装施工监理项目 4 标段合同书》签署页

委托人：西安市轨道交通集团有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

地址：西安市凤城八路 126 号

电话：029-89615516

传真：029-89615670

日期：2023 年 10 月 23 日

监理单位：广东重工建设监理有限公司（盖章）

法定代表人或或其委托代理人：（签章）

地址：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

电话：020-83177761

传真：020-83359467

联系人：欧阳厚义

邮箱：332753528@qq.com

日期：2023 年 10 月 23 日

4 标段：

主要监理服务范围为西安市地铁 8 号线工程明光路站至新桃园站及相邻区间的设备安装及装修工程监理工作，监理工作主要包含但不限于：地铁 8 号线工程明光路站至新桃园站（含既有线车站改造）及相邻区间的通风空调与采暖、给排水及消防、气体灭火管网系统、低压配电与照明系统、火灾自动报警与气灭控制系统、环境与设备监控系统、门禁系统、建筑装修和车站安装装修工程（含管理及设备用房区域内建筑装修工程、车站公共区的精装修、车站地面建筑安装装修、车站周边地面恢复（含绿化）及市政接驳工程）、保护区户外警示标识、站内和站外导向标识系统等工程监理工作；

负责风管清洗、车站消防标识的张贴、隧道冲洗和区间清扫等相关的监理服务；负责施工完毕后预留孔洞封堵检查及封堵工作的监理服务；负责调试期间各系统临时中心的搭建及管理、防护区隔离门等安全措施设置等相关工作的监理服务；负责轨行区管理权接收后所有相关区域安全防护工作的监理服务。负责与停车场、车辆段、控制中心等的接口配合、试验和调试等工作的监理服务。

负责智慧工地相关系统的管理，包括但不限于 AI 视频、人脸识别、实名制等方式，要求视频监控系统能对施工范围进行监控，加强轨行区人员的出入管理，配合招标人安全管理等相关工作的监理服务。

根据交运规【2022】4 号文件《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范第一部分：地铁和轻轨》中涉及的系统功能核验及系统联动测试的要求完成相关内容的工作的监理服务；

全线综合联调等相关工作的监理服务；

全线动车调试期间的管理的监理服务；

单位工程验收（施工包中所含专业）、项目工程验收、竣工验收、政府专项验收和初期运营前安全评估的相关工作的监理服务；

投标人有义务做好与车辆段、主变电站、联络线、控制中心、换乘站等的接口配合、试验和调试等工作的监理服务。

在发包人 BIM 标准框架下，在 BIM 总体方搭建的 BIM 平台基础上，负责监督施工方建立合理 BIM 实施体系，并按 BIM 总体方要求开展 BIM 在建设阶段的应用工作。配备满足 BIM 工作软硬件设备，负责施工现场已完成的工程实体与对应 BIM 模型的一致性审核工作。过程中参加相关 BIM 工作例会，沟通、协调、解决设备安装和装修专业问题。以及委托人认为应属于监理职责范畴之内的其他所有项目和工作。

竣 工 验 收 证 书

工程名称	西安市地铁 8 号线工程站后施工总承包项目 2 标段一工区（霸城门站、大风阁站、红庙坡站、景曜门站、光化门站、FAS 系统工程、BAS 系统工程）	施工单位	中铁一局集团有限公司
开工日期	2023 年 10 月 28 日	竣工日期	2024年12月11日
合同造价（元）	344748011.78	施工决算	

验收范围及数量：
一、霸城门站（建筑面积 19931.93m²）：共包含 2 个子单位，8 个分部工程
（1）装修子单位：主体结构、建筑装饰装修、出入口雨棚；（2）安装子单位：建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、气体灭火系统工程、门禁系统工程。
二、大风阁站（建筑面积 14744.676 m²）：共包含 2 个子单位，8 个分部工程
（1）装修子单位：主体结构、建筑装饰装修、出入口雨棚；（2）安装子单位：建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、气体灭火系统工程、门禁系统工程。
三、红庙坡站（建筑面积 20675.87m²）：共包含 2 个子单位，8 个分部工程
（1）装修子单位：主体结构、建筑装饰装修、出入口雨棚；（2）安装子单位：建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、气体灭火系统工程、门禁系统工程。
四、景曜门站（建筑面积 14052.34 m²）：共包含 2 个子单位，7 个分部工程
（1）装修子单位：主体结构、建筑装饰装修；（2）安装子单位：建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、气体灭火系统工程、门禁系统工程。
五、光化门站（建筑面积 19041.84 m²）：共包含 2 个子单位，8 个分部工程
（1）装修子单位：主体结构、建筑装饰装修、出入口雨棚；（2）安装子单位：建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、气体灭火系统工程、门禁系统工程。
六、FAS 系统工程：包含 1 个子单位，4 个分部工程
FAS 系统子单位：电（光）缆敷设、火灾自动报警及联动系统、火灾应急广播、电源及接地
七 、BAS 系统工程：包含 1 个子单位，3 个分部工程
BAS 系统子单位：电（光）缆敷设、设备系统安装调试、电源及接地

存在问题及处理意见

无

对工程的质量评价　经对本工程综合验收各分部分项工程均符合设计要求，施工质量均满足质量验收和标准要求，单位工程施工验收合格。

验收小组签名：

何林 何林 高宁 [illegible] [illegible] [illegible]

竣工验收日期　　年　月　日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（公章）2024年12月11日	勘察单位	签名：（公章）年　月　日
设计单位	签名：（公章）2024年12月11日	施工单位	签名：（公章）2024年12月11日
监理单位	签名：（公章）2024年12月11日	邀请单位	签名：（公章）年　月　日
监督机构	签名：（公章）年　月　日		

竣 工 验 收 证 书

工程名称	西安市地铁 8 号线工程站后施工总承包项目 2 标段二工区（白家口站、开远门站、土门站、金光门站、FAS 系统工程、BAS 系统工程）	施工单位	中铁四局集团有限公司
开工日期	2023 年 10 月 28 日	竣工日期	2024年12月11日
合同造价（元）	294327956.67	施工决算	

验收范围及数量：
一、白家口站（建筑面积 10369.27m²）：共包含 2 个子单位，8 个分部工程
（1）装修子单位：主体结构、建筑装饰装修、出入口雨棚；（2）安装子单位：建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、气体灭火系统工程、门禁系统工程。
二、开远门站（建筑面积 21413.39 m²）：共包含 2 个子单位，8 个分部工程
（1）装修子单位：主体结构、建筑装饰装修、出入口雨棚；（2）安装子单位：建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、气体灭火系统工程、门禁系统工程。
三、土门站（建筑面积 20361.34 m²）：共包含 2 个子单位，8 个分部工程
（1）装修子单位：主体结构、建筑装饰装修、出入口雨棚；（2）安装子单位：建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、气体灭火系统工程、门禁系统工程。
四、金光门站（建筑面积 30782.72 m²）：共包含 2 个子单位，8 个分部工程
（1）装修子单位：主体结构、建筑装饰装修、出入口雨棚；（2）安装子单位：建筑电气、建筑给排水及采暖、通风与空调、气体灭火系统工程、门禁系统工程。
五、FAS 系统工程：包含 1 个子单位，4 个分部工程
FAS 系统子单位：电（光）缆线路、火灾自动报警及联动系统、火灾应急广播、电源及接地。
六、BAS 系统工程：包含 1 个子单位，3 个分部工程
BAS 系统子单位：电（光）缆线路、设备系统安装调试、电源及接地。

存在问题及处理意见

对工程的质量评价：经对本工程综合验收各分部分项工程质量符合设计要求，施工质量均满足质量验收规范要求，单位工程施工验收合格。

验收小组签名：孙浩 李世华 俞筠璀 何彬 蒋俊 苏明

竣工验收日期：2024年 12月 11日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（公章）2024年 12月 11日	勘察单位	签名：（公章）年 月 日
设计单位	签名：（公章）2024年 12月 11日	施工单位	签名：（公章）2024年 12月 11日
监理单位	签名：（公章）2024年 12月 11日	邀请单位	签名：（公章）年 月 日
监督机构	签名：（公章）年 月 日		

广东重工建设监理有限公司
打造国内一流工程咨询服务商

近 5 年类似项目情况表

投标人自 2021 年 5 月 1 日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（**业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业**）

工程名称	芳村至白云机场城际机电工程监理服务 2 标项目监理		
工程所在地	广东省广州市		
发包人名称	广州芳白城际轨道交通有限公司		
发包人地址	广州市白云区景泰街道金园路 1 号		
发包人联系人	李工	联系电话	020-83106321
合同价格	478.8475 万元		
开工日期	2024.12.20		
竣工日期	至今		
承包范围	全过程监理服务		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	梁沛坤	联系电话	18011882488
工程描述	芳村至白云机场城际项目(芳白城际)，线路起于芳村站(不含)，止于机场北站，线路长约 41.1 公里，全地下敷设。新建 10 座车站，分别为:彩虹桥站、广州火车站、白云站、夏茅站、白云城市中心站、方石站、人和站、机场东站、机场南站、机场北站。线路采用 8 辆编组市域 D 型车，快慢线运营，设计时速 160 公里，与广州东至花都天贵城际跨线运营。全线设置车辆段一座，与广州东至花都天贵城际工程共享，设主变 2 座，与广州东至花都天贵城际工程共用，全线接入既有陇枕控制中心。		
备注	**序号 4**		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。后附合同（合同应包含合同签订时间、监理工作范围及服务内容等），竣工验收文件可作为合同附件一并提交。以上资料均为原件扫描件（原件留存备查）。

近 5 年类似项目 4-芳村至白云机场城际机电工程监理服务 2 标项目监理

①中标通知书

中　标　通　知　书

广州公资交(建设)字[2024]第[15593]号

广东重工建设监理有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为芳村至白云机场城际机电工程监理服务 2 标【JG2024-5969-002】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）肆佰柒拾捌万捌仟肆佰柒拾伍元整(¥478.8475 万元)。

其中：

项目负责人姓名：梁沛坤

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2024年12月20日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2024 年 12 月 20 日

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

日期：2024-12-20

②监理合同

正 本

芳村至白云机场城际机电工程
监理服务2标

合同编号：JT202-032321-24001

业　　主：广州芳白城际轨道交通有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2024 年 12 月

第 1 节　　合同协议书

广州芳白城际轨道交通有限公司（以下简称“业主”）为实施芳村至白云机场城际机电工程监理服务2标项目（项目名称），已接受广东重工建设监理有限公司（监理单位名称，以下简称“监理单位”）对该项目投标。业主和监理单位共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同补充协议书（如果有）；

（2）本合同协议书；

（3）合同条款；

（4）合同附件；

（5）相关监理规范及条例；

（6）招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

（7）投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

2．上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同补充协议（如果有）；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）合同条款；

（6）合同附件（不含中标通知书）；；

（7）相关监理规范及条例；

（8）招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

（9）投标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

（10）其他合同文件。

3．签约合同价：人民币（大写）肆佰柒拾捌万捌仟肆佰柒拾伍元整（¥4788475.00元）。其中：不含增值税金额4517429.25元，增值税271045.75元（增值税税率：6%）。

4．总监理工程师：梁沛坤。

5．监理工作质量符合的标准和要求：遵循《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及有关规定。

6．监理单位承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7．业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理单位支付合同价款。

8．监理单位计划开始监理服务日期：2025年6月30日，实际日期按照业主在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为暂定30个月。

9. 双方应另行签订《廉洁协议》。

10.监理单位应提交《广州地铁集团有限公司信息系统和数据使用承诺函》/《广州铁投项目管理平台使用承诺函》。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12.合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章或合同专用章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。本合同正本2份，副本4份，电子交易系统在线签订本1份*（依法必须招标项目选用）*；正本各执1份；副本各执2份。正本、副本、电子交易系统在线签订本*（依法必须招标项目选用）*具有同等法律效力，如有表述差异以正本载述为准。

业主：广州芳白城际轨道交通有限公司 监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

或授权代表：_____ 或授权代表：_____

地址：广州市白云区景泰街道金园路1号 地 址：广州市黄埔区揽月路101号A座7层

日期：　年　月　日 日期：　年　月　日

近 5 年类似项目情况表

投标人自 2021 年 5 月 1 日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（**业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业**）

工程名称	成都轨道交通 13 号线一期工程机电安装与装修监理		
工程所在地	四川省成都市		
发包人名称	成都轨道交通集团有限公司		
发包人地址	四川省成都市金牛区蜀汉路 158 号		
发包人联系人	陈工	联系电话	028-61638000
合同价格	3649.5 万元		
开工日期	2022.1.1		
竣工日期	至今		
承包范围	全过程监理服务		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	张华	联系电话	15102989985
工程描述	成都轨道交通 13 号线一期工程全线 21 座车站和相应区间、车辆段、既有线改造等的:(1)常规机电小系统监理;(2)机电主要设备及材料管理;(3)机电安装、设备区及轨行区装修监理;(4)公共区装修监理(包含 10 号线三期文翁石室站公共区装修工程、华西坝站连接华西医院人行通道装修工程);(5)监理范围内与土建、轨道、人防、车辆、供电、通信、信号、自动售检票、综合监控、主所等相关专业接口协调及施工协调;(6)包括所施工监理范围内的工程竣工验收、试运行、载客试运营、工程最终验收和缺陷责任期全过程的监理服务以及全过程的 RAMS、PMS(运营资产维护管理系统)及国产化等管理监理服务;监督并协调其他专业的接口;协助业主与有关政府职能部门的协调;负责工作范围内项目的全过程安全管控及缺陷整改等监管工作。		
备注	**序号 5**		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。后附合同（合同应包含合同签订时间、监理工作范围及服务内容

等），竣工验收文件可作为合同附件一并提交。以上资料均为原件扫描件（原件留存备查）。



近 5 年类似项目 5-成都轨道交通 13 号线一期工程机电安装与装修监理

①中标通知书

成都轨道交通集团有限公司
中标通知书

轨道集团中字[2022]020 号

中标人：广东重工建设监理有限公司、四川西南工程项目管理咨询有限责任公司联合体

工程名称	成都轨道交通 13 号线一期工程机电安装与装修监理项目	建设地点	成都市
计划文号	川发改基础【2019】341 号	建设规模及服务范围	成都轨道交通 13 号线一期工程：全自动无人驾驶线路，线路起于七里沟站至龙华寺站。线路约长 29.07km，均为地下线，共设车站 21 座，设车辆段 1 座，主变电所 2 座。
采购方式	公开招标	采购内容	成都轨道交通 13 号线一期工程全线 21 座车站和相应区间、车辆段、既有线改造等的：（1）常规机电小系统监理；（2）机电主要设备及材料管理；（3）机电安装、设备区及轨行区装修监理；（4）公共区装修监理（包含 10 号线三期文翁石室站公共区装修工程、华西坝站连接华西医院人行通道装修工程）；（5）监理范围内与土建、轨道、人防、车辆、供电、通信、信号、自动售检票、综合监控、主所等相关专业接口协调及施工协调；（6）包括所施工监理范围内的工程竣工验收、试运行、载客试运营、工程最终验收和缺陷责任期全过程的监理服务以及全过程的 RAMS、PMS（运营资产维护管理系统）及国产化等管理监理服务；监督并协调其他专业的接口；协助业主与有关政府职能部门的协调；负责工作范围内项目的全过程安全管控及缺陷整改等监管工作。详见招标文件。
中标价	3649.5000 万元（大写：叁仟陆佰肆拾玖万伍仟元整）	项目负责人	张华
工期	施工阶段监理服务期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 30 日（暂定，招标人有权调整时间 180 天）。缺陷责任期自实际竣工日期起计算，在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前，期限为两年。	质量承诺	符合国家及相关行业验收标准，质量达到合格要求。
采购单位：（章）		法人代表或授权代表：	年　月　日

②监理合同

正本

成都轨道交通 13 号线一期工程

机电安装与装修监理合同文件

合同文件编号：JSFW(ZB)-131D-2021-013-4

委托人（甲方）：成都轨道交通集团有限公司

监理人（乙方）：广东重工建设监理有限公司、四川西南工程项目管理咨询有限责任公司联合体

二〇二二年三月　成都

第一节　合同协议书

委托人（甲方）：成都轨道交通集团有限公司

监理人（乙方）：广东重工建设监理有限公司、四川西南工程项目管理咨询有限责任公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

项目名称：成都轨道交通 13 号线一期工程机电安装与装修监理

项目地点：成都市

工程概况：成都轨道交通13号线一期为全自动无人驾驶线路，起于七里沟站至龙华寺站。线路约长29.07km，均为地下线，共设车站21 座，设车辆段1 座，主变电所2 座。

二、监理服务范围

成都轨道交通13号线一期工程全线21座车站和相应区间、车辆段、既有线改造等的：

（1）常规机电小系统监理：电扶梯、站台门系统、多联机系统、气体灭火系统以及安检设备的采购、供货、安装、调试、验收及移交阶段、保修阶段的监理工作；

（2）机电主要设备及材料管理：智能低压开关柜、环控电控柜、应急照明电源装置、低压配电箱、消防应急照明和疏散指示系统、风机、风阀、冷源设备、通风空调风水联动系统、空调末端、消声器、潜污泵、消防泵、生活给水泵、一体化提升装置、广告灯箱、导向标识、公共区装修天地墙饰面主材等的采购、供货、安装、调试、验收阶段的监理工作；

（3）机电安装、设备区及轨行区装修监理：动力照明、通风空调、给排水及消防系统在设备及材料供货阶段、施工阶段（含机电主要设备及材料）、调试阶段（含机电主要设备及材料）、验收及移交阶段及保修阶段（含机电主要设备及材料）等的监理工作；各车站站厅（含设备区）、站台（含设备区）、疏散及救援通道、电缆通道、站台板下夹层的装饰工程，区间（联络通道、区间泵房、中间风井、区间机房）室内装修工程等在材料供货阶段、施工及调试阶段、验收及移交阶段、保修阶段的监理工作，含华西坝站连接华西医院人行通道机电工程；

（4）公共区装修监理（包含10号线三期文翁石室站公共区装修工程、华西坝站连接华西医院人行通道装修工程）：站厅及站台公共区、出入口（含钢结构及周边场平绿

化）、通道的装饰工程、风亭、冷却塔、疏散及救援通道的装饰工程、车站钢结构及雨棚工程、车站外立面幕墙工程、电梯钢结构井道工程、车站商铺装饰工程（不含二次装修）、中间风井及区间机房的室外装修、场段各建筑物装修及室外绿化工程等在材料（含导向标识、广告灯箱公共区装修天地墙饰面主材）供货阶段、施工及调试阶段、验收及移交阶段、保修阶段的监理工作；

（5）监理范围内与土建、轨道、人防、车辆、供电、通信、信号、自动售检票、综合监控、主所等相关专业接口协调及施工协调；

（6）包括所施工监理范围内的工程竣工验收、试运行、载客试运营、工程最终验收和缺陷责任期全过程的监理服务以及全过程的RAMS、PMS（运营资产维护管理系统）及国产化等管理监理服务；监督并协调其他专业的接口；协助业主与有关政府职能部门的协调；负责工作范围内项目的全过程安全管控及缺陷整改等监管工作。

以上监理工作包括但不限于“三控、两管、一协调”及工程接口协调、组织隐蔽验收和竣工验收等，发包人有调整服务范围的权利，监理人应接受上述工作的调整。

三、监理服务期限

施工阶段监理服务期自2022年1月1日至2024年12月30日（暂定，招标人有权调整时间180天）。缺陷责任期自实际竣工日期起计算，在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前，期限为两年。

四、监理酬金

监理合同暂定金额为人民币（含税）：36495000.00元（大写：叁仟陆佰肆拾玖万伍仟元整），费率为：1.2102 %；其中：不含税价为人民币：34429245.28元（大写：叁仟肆佰肆拾贰万玖仟贰佰肆拾伍元贰角捌分）；税费金额为人民币：2065754.72元（大写：贰佰零陆万伍仟柒佰伍拾肆元柒角贰分）；税率为6%。其中合同费率为中标费率，合同执行过程中不调整。

监理合同结算按本合同监理范围内工程结算价乘以监理费率计算，当计算金额超过监理合同暂定金额±5%时，对超过±5%的部分予以调整，调整后金额作为监理合同结算金额。

本项目税费按国内税收政策计取和结算，若合同履行过程中国内税收政策调整，本项目税费作相应调整。本项目以经政府审计机关确认的审计方式开展审计工作并出具正式的竣工结算审计报告作为最终结算依据。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）招标文件及澄清补遗；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定的次序在先者为准。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后且监理人提交合格的履约担保后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本捌份，委托人执伍份，监理人执叁份（其中一份向城建档案管理部门归档）。

委托人（甲方）：成都轨道交通集团有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

监理人（乙方）：广东重工建设监理有限公司、

四川西南工程项目管理咨询有限责任公司联合体（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2022 年 3 月 23 日

近 5 年类似项目情况表

投标人自 2021 年 5 月 1 日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（**业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业**）

工程名称	西安地铁 16 号线一期工程外部电源施工监理		
工程所在地	陕西省西安市		
发包人名称	西咸新区轨道交通投资建设有限公司		
发包人地址	陕西省西咸新区沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 5 号楼 A、D 栋		
发包人联系人	张工	联系电话	029-85705173
合同价格	252.63 万元		
开工日期	2021.3.15		
竣工日期	至今		
承包范围	全过程监理服务		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	曹译文	联系电话	13540418018
工程描述	地铁 16 号线一期工程为沣东小镇站至能源三路站，线路全长约 15.03 公里，设站 9 座，换乘站 4 座，全为地下敷设。一期工程新建沙河滩车辆段一座、主变电站一座、控制中心一座;		
备注	**序号 6**		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。后附合同（合同应包含合同签订时间、监理工作范围及服务内容等），竣工验收文件可作为合同附件一并提交。以上资料均为原件扫描件（原件留存备查）。

陕　西　省
房屋建筑和市政基础设施工程服务招标
中 标 通 知 书

（西咸住建）招（服）（2021年）第64号

项 目 编 号：E6112004892gu1u4bpj5001

工 程 项 目：西安地铁16号线一期工程外部电源施工监理

招标人及法定代表人：西咸新区轨道交通投资建设有限公司
（印鉴/签章）

中标人及法定代表人：广东重工建设监理有限公司
（印鉴/签章）

中标项目负责人：曹译文　注册监理工程师
编号：44016486　（签章）

招标代理机构：西北（陕西）国际招标有限公司（印鉴）

2021年 3月 2日

陕西省住房和城乡建设厅印制

注意事项：

1、中标单位接通知后，双方按我省建设工程合同管理有关规定签订承发包合同，并办理审查鉴证手续。

2、未办理上述手续，不得进行工程服务。

3、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。

4、项目部成员须在岗履职，发现擅离职守，将按有关规定进行处罚。

招标人意见	（印鉴）（法定代表人签章） 2021 年 3 月 1 日
招标代理机构	（印鉴）（法定代表人签章） 2021 年 2 月 26 日
招标投标监管机构意见	（印鉴） 2021 年 3 月 3 日

注：中标通知书请用 A3 白卡纸双面打印。

广东重工建设监理有限公司
GUANGDONG ZHONGGONG PROJECT MANAGEMENT CO.,LTD
打造国内一流工程咨询服务商

工程项目	西安地铁 16 号线一期工程外部电源施工监理		
工程地点	西咸新区		
建筑面积（㎡）	/	招标组织形式和招标方式	委托招标 公开招标
结构和层数	/	质量标准	合格
工程立项批准部门及文号	关于西安地铁 16 号线一期工程可行性研究报告的批复陕发改基础[2019]1556 号文		
中标价（万元）	252.6300		
计划服务期限	819 日历天	服务总日历天数	

	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
项目部组成人员	总监理工程师	曹译文	高级工程师	注册监理工程师	/	44016486	市政公用工程	
	监理组长	张华	工程师	注册监理工程师		44015632	市政公用工程	
	安全总监理工程师	蒲景明	工程师	注册监理工程师/注册安全工程师		22003893/4 4190216543	市政公用工程	
	安全工程师	曹志	工程师	专业监理工程师		B19030182	房屋建筑工程	

合同主要条款：

需要说明的问题：

②监理合同

西安地铁 16 号线一期工程
外部电源施工监理项目合同书

合同编号：D16-GC-WDJL

委托人：西咸新区轨道交通投资建设有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

二〇二一年三月

第一部分 协议书

委托人（全称）：西咸新区轨道交通投资建设有限公司

监理单位（全称）：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：西安地铁16号线一期工程外部电源施工监理项目；
2. 工程地点：陕西省西咸新区；
3. 工程规模：地铁16号线一期工程为洋东小镇站至能源三路站，线路全长约15.03公里，设站9座，换乘站4座，全为地下敷设。一期工程新建沙河滩车辆段一座、主变电站一座、控制中心一座；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 合同条款；
5. 合同附件；
6. 国家现行有关法律、法规及监理规范：

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：曹译文，身份证号码：510106198012121417，注册监理工程师44016486/00446191。

五、签约酬金

签约酬金人民币大写贰佰伍拾贰万陆仟叁佰元整（小写￥2526300.00），其中不含税价款为人民币大写贰佰叁拾捌万叁仟叁佰零壹元捌角玖分（小写

￥2383301.89），税款为人民币大写壹拾肆万贰仟玖佰玖拾捌元壹角壹分（小写￥142998.11），合同期间不含税价保持不变，税率因国家政策变动而调整。

六、期限

监理期限：819日历天（不含24个月缺陷责任期）。

七、双方承诺

1. 监理单位向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021年3月__日。
2. 订立地点：陕西省西咸新区。
3. 本合同一式壹拾叁份，发包人执柒份，监理单位执陆份，具有同等法律效力。

发包人：西咸新区轨道交通投资建设有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

社会统一信用代码：9161110008172080X1

地址：陕西省西咸新区沣东新城征和四路2168号自贸产业园5号楼A、D栋

传真：029-85705201

账户：西咸新区轨道交通投资建设有限公司

开户银行：招商银行咸阳分行营业部

账号：910900162310806

监理人：广东重工建设监理有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

社会统一信用代码：91440000707652977E

地址：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

传真：020-83359467

账户：广东重工建设监理有限公司

开户银行：中信银行广州中国大酒店支行

账号：8110901013900066110

近 5 年类似项目情况表

投标人自 2021 年 5 月 1 日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（**业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业**）

工程名称	杭州地铁 3 号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程施工监理二标段		
工程所在地	浙江省杭州市		
发包人名称	杭州市地铁集团有限责任公司		
发包人地址	杭州市江干区彭埠镇九和路 516 号		
发包人联系人	邵工	联系电话	0571-86000839
合同价格	957.6086 万元		
开工日期	2021.3.21		
竣工日期	2022.7.5		
承包范围	全过程监理服务		
工程质量	合格		
项目经理	/	身份证号	/
技术负责人	/	身份证号	/
总监理工程师	梁沛坤	联系电话	18011882488
工程描述	本次杭州地铁 3 号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修工程施工监理二标段招标范围包括:古墩路站(不含)星桥路站 20 座车站及区间(含区间风井)风、水、电、电扶梯、灯具、出入口钢结构安装、地面四小件、车站装修、既有车站改造等相关工作施工监理和协调工作;杭州地铁 3 号线一期工程古墩路站(不含)“星桥路站 20 座车站范围内物业区(含设备及管理用房)通风空调系统、给排水与消防系统、供配电系统、环境与设备监控系统、火灾自动报警系统、小集成系统、通信系统、气灭、广告灯箱、导向等供货与安装工程;装修工程、地面四小件装饰工程(不含地面景观绿化及道路恢复工程)等所有施工内容的监理、协调工作。		
备注	**序号 7**		

每张表格只填写一个工程，并标明序号。后附合同（合同应包含合同签订时间、监理工作范围及服务内容等），竣工验收文件可作为合同附件一并提交。以上资料均为原件扫描件（原件留存备查）。

同类业绩 7-杭州地铁 3 号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程施工监理二标段

①中标通知书

中标通知书

No：E3300000001000701162001

广东重工建设监理有限公司：

你方于 2020 年 11 月 11 日 所递交 杭州地铁 3 号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程施工监理二标段 公开招标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：883.217 万元

服 务 期：1459 个日历天

质量目标：合　格

项目总监：梁沛坤

请你方在接到本通知后的 30 日内到 杭州市地铁集团有限责任公司（杭州市九和路 516 号 T2 楼） 与我方签订合同，在此前按招标文件“投标人须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

2020 年 11 月 16 日

②监理合同

正本

杭州地铁3号线一期工程

设备安装及装修工程施工监理二标段

监理合同

合同编号：（JS3-JL-020-008）

委托人：杭州市地铁集团有限责任公司

监理人：广东重工建设监理有限公司

2020年

1

一、合同协议书

委托人（全称）：杭州市地铁集团有限责任公司

监理人（全称）：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称：杭州地铁 3 号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程施工监理二标段

二、工程概况

1. 工程名称：杭州地铁 3 号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程施工监理二标段

2. 工程地点：　杭州市

3. 工程规模：本次杭州地铁 3 号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程施工监理二标段招标范围包括：古墩路站（不含）`星桥路站 20 座车站及区间（含区间风井）风、水、电、电扶梯、灯具、出入口钢结构安装、地面四小件、车站装修、既有车站改造等相关工作施工监理和协调工作；杭州地铁 3 号线一期工程古墩路站（不含）`星桥路站 20 座车站范围内物业区（含设备及管理用房）通风空调系统、给排水与消防系统、供配电系统、环境与设备监控系统、火灾自动报警系统、小集成系统、通信系统、气灭、广告灯箱、导向等供货与安装工程；装修工程、地面四小件装饰工程（不含地面景观绿化及道路恢复工程）等所有施工内容的监理、协调工作。

4. 工程概算投资：监理范围内的工程概算造价金额为 109692 万元。

三、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

四、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5. 附录：相关服务的范围和内容；

6. 投标文件；

7. 服务技术标准及要求；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：梁沛坤，身份证号码：440107197902050634，注册号：00383060。

3

联系电话：18011882488；

电子信箱：37356645@qq.com；

六、签约酬金

签约酬金（大写）：捌佰捌拾叁万贰仟壹佰柒拾元整（¥8832170），其中不含税金额（大写）：捌佰叁拾叁万玖仟贰佰叁拾伍元捌角伍分（¥8332235.85）。

七、期限

1.监理期限：自监理中标之日至缺陷责任期满。如委托人因各种原因需对施工计划工期作调整，监理人可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人批准。委托人对工期的调整，监理服务期也应作相应调整，施工计划工期：2021年1月1日到2022年12月30日。

2. 相关服务期限（缺陷责任期服务期限）：工程竣工验收之日起满24个月。

八、质量目标

质量目标：合格。

九、履约担保

监理酬金的2%，合同签订前以现金、支票、汇票或国有股份制商业银行一级支行以上分支机构出具的银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函（仅适用担保金额<15万人民币）形式提交。

以保函形式提交的，在工程竣工验收结束后退还；以非保函形式提交的，在工程量完成80%时无息返还履约保证金的80%，在工程竣工验收结束后返还剩余的履约保证金。

如至履约担保有效期截止时间止，本工程未完成单位工程竣工验收，监理人需在履约担保到期前一个月内无条件地办理完成履约担保的续保手续至工程竣工验收止，且费用由监理人自行承担。

十、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

十一、合同订立

1. 订立时间：2020 年 12 月 14 日。

2. 订立地点：杭州市 。

3. 本合同一式14份，具有同等法律效力，甲方执 10 份，乙方执 4 份。

附件：

1、《监理机构人员组成表》

2、《治安、防火责任协议书》

3、《廉政协议》

4、“银行查证授权承诺书

（此页无正文）

委 托 人：（盖章）
地　　址：杭州市江干区彭埠镇九和路 516 号
邮政编码：310019
法定代表人或其授权
的代理人：（签章）
开户银行：工商银行杭州分行营业部
账　　号：1202021109900041930
电　　话：0571-86000839

监 理 人：（盖章）
地　　址：广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层
邮政编码：510670
法定代表人或其授权
的代理人：（签章）
开户银行：中国工商银行广州北京路支行
账　　号：3602000919200163190
电　　话：13928801413

③竣工验收报告

建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁 3 号线一期工程潮王路站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】				
建筑面积	23910.67 m2	结构类型	框架	层数	地下二层
施工单位名称	中铁武汉电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	北京城建设计发展集团股份有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2021 年 4 月 5 日		
工程造价	4280.94（万元）				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	2021 年 12 月 6 日				

工程概况：

潮王路站位于潮王路与河东路交叉口北侧，沿河东路南北向布置，本站为地下二层岛式车站，车站总长 487.5 米，标准段净宽 20.3m，车站总建筑面积为 23910.67 ㎡。本站共设置 6 个车站出入口（A/C/D1/D2/E1/E2 号出入口），3 个紧急疏散口，3 组风亭（1/2/3 号风亭）。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效，符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：
本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的整个过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：
本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级一级。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等各参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：
经检验，工程施工和质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量符合设计及规范要求，同意通过竣工验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	孟万斌	杭州市地铁集团有限责任公司		建设管理部副部长
	副组长				
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	吴智勇	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		王鲁平	北京城建设计发展集团股份有限公司		项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		金舟	中铁武汉电气化局集团有限公司		项目经理

建设单位项目负责人：(签名) 吴智勇

建设单位法定代表人：(签名)

建设单位盖章

2021 年 12 月 6 日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁
单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程潮王路站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	框架	层数/建筑面积	23910.67m2
施工单位	中铁武汉电气化局集团有限公司	技术负责人	马海军	开工日期	2021.4.5
项目负责人	金舟	项目技术负责人	王也	验收日期	2021.12.6

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共29项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项， 共抽查 13 项，符合规定 13 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	合格，同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：吴育勇 2021年12月6日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月6日	（公章） 项目经理： 2021年12月6日	（公章） 项目负责人： 2021年12月6日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：杭州地铁3号线一期工程潮王路站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】

建 设 单 位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 6 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程潮王路站单位工程[机电安装及装修(含临近半区间)]		
工程地址	潮王路与河东路交叉口		
建筑面积(或工程规模)	28173.42平方米(万元)	结构类型、层数	框架/地下二层
开工时间	2021年4月5日	竣工日期	2021年12月6日

工程竣工验收内容：

潮王路站机电安装及装修工程所属车站设备安装、车站装饰装修2个子单位工程，通风空调系统、给水排水系统、建筑电气工程、建筑节能工程、设备区装饰装修工程、公共区装饰装修工程、地面附属结构、钢结构8个分部工程范围内设备安装及装修、调试、联调联试验收、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查、观感质量验收.

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共29项，经审查符合要求29项， 经核定符合规范要求 29 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合要求 13 项， 共抽查 13 项，符合要求 13 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 20 项，符合要求 20 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	基本齐全
施工单位资料	基本齐全
勘察单位资料	/
设计单位资料	基本齐全
监理单位资料	基本齐全

附件 23

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长	孟[illegible]	市地铁集团	副部长	高工
	副组长	黄[illegible]	市地铁集团		高工
		[illegible]	市地铁集团	档案管理	馆员
	成员	[illegible]	市地铁集团		高工
		吴智勇	市地铁集团	业主代表	
		王鹏年	北京城建设计院	项目负责人	
		[illegible]	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		[illegible]	中铁武汉电气化局	项目经理	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 吴智勇	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 王鹏年	项目总监	项目经理
	2021年12月6日	2021年12月6日	2021年12月6日	2021年12月6日	2021年12月6日

建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁 3 号线一期工程大关站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】				
建筑面积	15776.88 m2	结构类型	框架	层数	地下二层
施工单位名称	中铁武汉电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	北京城建设计发展集团股份有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2021 年 4 月 20 日		
工程造价	3925.77（万元）				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	2021 年 12 月 6 日				

工程概况：

大关站位于大关路和上塘路交叉口，沿大关路东西向布置，本站为地下二层岛式车站，车站总长 210 米，标准段净宽 20.3m，车站总建筑面积为 15776.88 ㎡。本站共设置 6 个车站出入口（A/B/C1/C2/D1/D2 号出入口），1 个紧急疏散口，2 组风亭（1/2 号风亭）。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效，符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：
本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的整个过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：
本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级一级。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等各参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：
经检验，工程施工和质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量符合设计及规范要求，同意通过竣工验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	孟万斌	杭州市地铁集团有限责任公司		建设管理部副部长
	副组长				
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	吴智勇	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		王鲁平	北京城建设计发展集团股份有限公司		项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		金舟	中铁武汉电气化局集团有限公司		项目经理

建设单位项目负责人：（签名）吴智勇

建设单位法定代表人：（签名）

建设单位盖章

2024年11月30日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁
单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程大关站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	框架	层数/建筑面积	15776.88m2
施工单位	中铁武汉电气化局集团有限公司	技术负责人	马海军	开工日期	2021.4.20
项目负责人	金舟	项目技术负责人	王也	验收日期	2021.12.6

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项， 共抽查 13 项，符合规定 13 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	合格，同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2021年12月6日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月6日	（公章） 项目经理： 2021年12月6日	（公章） 项目负责人： 2021年12月6日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线一期工程大关站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 6 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程大关站单位工程[机电安装及装修(含临近车辆段)]		
工程地址	大关路和上塘路交叉口		
建筑面积(或工程规模)	15776.88 平方米(万元)	结构类型、层数	框架/地下二层
开工时间	2021年4月20日	竣工日期	2021年12月6日

工程竣工验收内容：

大关站机电安装及装修工程所属车站设备安装、车站装饰装修2个子单位工程，通风空调系统、给水排水系统、建筑电气工程、建筑节能工程、设备区装饰装修工程、公共区装饰装修工程、地面附属结构、钢结构8个分部工程范围内设备安装及装修、调试、联调联试验收、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查、观感质量验收.

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共29项，经审查符合要求29项，经核定符合规范要求 29 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合要求 13 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 20 项，符合要求 20 项，不符合要求 0 项	好.

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	基本齐全
施工单位资料	基本齐全
勘察单位资料	/
设计单位资料	基本齐全
监理单位资料	基本齐全

附件 23

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格.

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	亚万城	市地铁集团	副部长	高工
	副组长	范州	市地铁集团		高工
		张加良	市地铁集团	档案管理	馆员
	成员				
		周小也	市地铁集团.		高工
		吴官勇	市地铁集团	业主代表	
		王喜平	北京城建设计院	项目负责人	
		朱林	广东重工建设监理有限公司	总监	高工.
		王辉	中铁武汉电气化局	项目经理	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 吴官勇	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 王喜平	项目总监 朱林	项目经理 王辉
	2021年12月6日	年 月 日	2021年12月6日	2021年12月6日	2021年12月6日

附件 18 建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程VII标段-丁桥站				
建设面积	17221.02㎡	结构类型	框架混凝土结构	层数	二层
施工单位名称	中铁十一局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	中铁第五勘察设计院集团有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2021年3月31日		
工程造价	4357.5万元				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间					

工程概况：

丁桥站位于大农港路与长虹路路口东侧，沿大农港路东西向平行布置。北侧为长睦家苑，东北角为格里小区，西北角为在建商业楼，西南角为丁桥公园，南侧为后珠家苑及大农港河；本站为地下两层岛式车站，其中地下一层为站厅层，地下二层为站台层，大里程端设出入场线，车站净长289.7米，标准段净宽21.7米，站台有效长度为120米，站台宽12.6米；车站总建筑面积为17221.02平方米，其中主体建筑面积为13277.6平方米，车站附属建筑面积为3943.42平方米；共设4个出入口，2个紧急疏散口，3组风亭。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：

本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：

本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级合格。工程勘察、设计、施工、监理单位资质和人员资格符合有关规定，勘察、设计、施工、监理等参建方在验收工作中，均能严格执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：

经检验，工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计实用功能要求，质保资料齐全，同意通过验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	孟万斌	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部副部长
	副组长	黄明	杭州市地铁集团有限责任公司		机电部副科长
		周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	万松松	杭州市地铁集团有限责任公司		机电业主代表
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		张大金	中铁第五勘察设计院集团有限公司		项目负责人
		位雪岭	中铁十一局集团有限公司		项目负责人

建设单位项目负责人：(签名)

建设单位盖章

建设单位法定代表人：(签名)

2021年12月7日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭 州 地 铁 工 程

承包单位：中铁十一局集团有限公司　　合同号：JS3-TJ-021-007

监理单位：广东重工建设监理有限公司　　编 号：

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段—丁桥站	结构类型	框架混凝土	层数/建筑面积	地下2层 17221.02m²
施工单位	中铁十一局集团有限公司	技术负责人	张丕界	开工日期	2021年3月3日
项目经理	位雪岭	项目技术负责人	余勇	验收日期	2021.12.7

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料	共 28 项，经核查符合要求 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求10 项 共抽查 10 项，符合要求 10 项 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求 0 项 不符合要求 0 项	合格
5	验收结论	符合要求	合格

	建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人：位雪岭 2021年12月3日	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日

注：单位验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

建设工程质量竣工验收意见书

工　程　名　称：杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段--丁桥站

建　设　单　位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 7 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段--丁桥站		
工程地址	杭州市大农港路与长虹路路口东侧		
建筑面积（或工程规模）	17221.02平方米	结构类型、层数	框架混凝土/地下两层
开工时间	2021.3.31	竣工日期	2021年12月7日

工程竣工验收内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工、验收人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全完整、有效、符合要求，并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程	共7分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共28项，经审查符合要求28项， 经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合要求 9 项， 共抽查 9 项，符合要求 9 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，符合要求22项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	抽查规划许可记齐全，施工许可证还在办理，有轨道办说明。
施工单位资料	抽查装饰、水电风材料，各类测试记录齐全，其他资料基本齐全。
勘察单位资料	
设计单位资料	抽查图纸会审、设计交底齐全，其他资料基本齐全。
监理单位资料	抽查监理规划、监理细则、监理旁站记录齐全，其他资料基本齐全。

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，质量合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	金万城	杭州市地铁集团	副部长	高工
	副组长				
		金如泽	杭州地铁集团	技术管理	法定
	成员	吴林	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		陈东	杭州地铁集团		高工
		王东飞	杭州地铁集团	监理	
		王伟	中铁第五勘察设计院	项目负责人	高工
		倪雪岭	中铁十一局	项目经理	工程师

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 2021年12月7日	单位（项目）负责人 年 月 日	单位（项目）负责人 2021年12月7日	项目总监 2021年12月7日	项目经理 2021年12月7日

附件10 施工单位工程竣工报告

单位工程名称	杭州地铁3号线一期工程东新东路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）				
建设面积	26687 ㎡	结构类型	框架结构	层数	3
施工单位名称	中铁二局集团有限公司				
施工单位地址	四川省成都市金牛区通锦路16号				
施工单位邮编	610031		联系电话	028-86442260	
电子邮箱	452382437@qq.com				

质量验收意见：

1、施工单位依法承揽工程、分包工程签订合同与资质相符，建立了工程质量保证体系，建立了各级质量责任制及质量控制程序。

2、本工程已按要求完成了工程设计和合同约定的各项内容。

3、在施工过程中，严格执行强制性标准和强制性条文。

4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题确已改正，并得到监理单位认可。

5、工程完工后，企业自查，确认工程达到竣工标准，工程质量达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能要求。

6、本工程不涉及建筑物沉降，无倾斜情况。

7、工程质量保证资料齐全。

8、其他需说明的情况：无

项目经理：（签名） 2024年12月7日	
施工企业技术负责人：赵飞（签名） （施工企业主管质量负责人） 2024年12月7日	施工企业盖章
总监理工程师：（签名） 2024年12月7日	监理企业盖章

1

附件8

杭州地铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程东新东路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	3/26687 m²
施工单位	中铁二局集团有限公司	技术负责人	赵飞	开工日期	2021.3.31
项目负责人	李兴波	项目技术负责人	雷建宇	验收日期	2021.12.7

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经核查符合规定 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项， 共抽查 11 项，符合规定 11 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 19 项，达到“好”和“一般”的 19 项，经返修处理符合要求的 0 项	我好
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人：陈科文 2021年12月7日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：杭州地铁3号线一期工程东新东路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）

建 设 单 位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 7 日

杭州市城乡建设委员会统一印制

- 1 -

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程东新东路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）		
工程地址	长滨路与新天地街交叉口		
建筑面积（或工程规模）	26687 ㎡	结构类型、层数	框架结构、三层
开工时间	2021 年 3 月 31 日	竣工日期	2021 年 12 月 7 日

工程竣工验收内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规，强制性标准条文进行各项施工，验收组小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求，并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

杭州地铁3号线一期工程东新东路站车站主体及附属工程、A、B1出入口、B2出入口、C出入口、1号风亭、2号风亭、3号风亭、包含通风空调系统、给水排水系统、建筑电气、设备区建筑装饰装修、公共区建筑装饰装修、地面附属建筑、钢结构、节能工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定符合规范要求 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工、相关文件资料基本齐全。
施工单位资料	工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料、主体结构检验及抽样检测资料、相关文件资料基本齐全。
勘察单位资料	
设计单位资料	设计图纸、文件、设计变更符合国家、和浙江省现行强制规范、大纲程、相关文件资料基本齐全。
监理单位资料	监理大纲、监理规划、监理细则、监理记录资料、相关文件资料基本齐全

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	盛万斌	杭州市地铁集团	副部长	高工
	副组长				
		朱士洋	市地铁集团	副部长	工程师
		孟加英	市地铁集团	档案管理	馆员
	成员	朱林帅	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		闵小步			
		李宏伟	中铁二局集团有限公司	环境经理	高工
		王鲁平	北京城建设计院	设计负责	工程师
		陈城文	市地铁集团	业代	
		谭建宇	中铁二局集团有限公司	总工	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称 杭州市地铁集团有限责任公司	单位名称	单位名称 北京城建设计发展集团股份有限公司	单位名称 广东重工建设监理有限公司	单位名称 中铁二局集团有限公司
	单位（项目）负责人 陈城文 2021年12月7日	单位（项目）负责人 年 月 日	单位（项目）负责人 王鲁平 2021年12月7日	项目总监 朱林帅 2021年12月7日	项目经理 李宏伟 2021年12月7日

建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁3号线古荡新村站单位工程 【机电安装及装修（含临半区间）】				
建筑面积	36551.3m²	结构类型	地下三层 岛式车站	层数	地下三层
施工单位名称	中铁电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号	330100202205110102	开工时间	2021年8月1日		
工程造价	5978.1730（万元）				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	2022年 4月 29日				

工程概况：

古荡新村站位于天目山路和丰潭路交叉口路中，沿天目山路东西向向设置，为地下三层岛式车站，其中地下一层为隧道层，地下二层为站厅层，地下三层为站台层，车站小里程方向为古墩路站，大里程方向为古荡站。车站有效站台中心里程为K23+879.019，有效站台宽度为17m。车站起点里程为K23+456.519，车站终点里程为K23+956.519，全长500m。车站总建筑面积36551.3m²。车站的地面出入口共设14个，含4个车站出入口，10个物业出入口，2个紧急疏散口，同时在车站B、D出入口处设有无障碍垂直电梯，所有出入口均为有盖出入口。车站共设置3组风亭，1、2号风亭均为车站敞口低风亭。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效，符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况： 本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的整个过程符合基本建设程序要求。
工程竣工验收意见： 本工程较好的执行了国家关于工程建设的法律、法规和技术规范，施工过程中监督机构要求整改项目均按要求进行整改，整改时间及时，结果符合规范要求。 设计单位北京城建设计发展集团股份有限公司，该单位认真履行了设计合同，严格按国家现行的有关规范和标准进行设计，实物质量与设计图纸、设计文件吻合，满足国家各项规范要求。 施工单位中铁电气化局集团有限公司，认真履行了施工合同，严格按国家现行的有关规范和标准组织施工，实物质量与设计文件吻合，满足国家各项规范要求。 监理单位上海地铁咨询监理科技有限公司，该单位认真履行了监理合同，严格按国家现行的有关规范和验收程序组织验收，实物质量与设计文件吻合，满足国家各项规范要求。 本工程各分项工程所含检验批划分合理，反映的施工过程较全面，各个检验批的主控项目全部合格，一般项目均符合设计及施工规范要求。分部分项工程均验收合格。
工程竣工验收结论： 经检验，工程施工和质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量符合设计及规范要求评定合格，同意通过竣工验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	刘世武	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部副部长
	副组长	赵胜利	杭州市地铁集团有限责任公司		工程二部科长
		李祖鸿	杭州市地铁集团有限责任公司		机电部科长
		高加深	杭州市地铁集团有限责任公司		综合管理部
	验收组成员	周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		柳满军	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		汪春众	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		马国安	上海强国工程项目管理有限公司		总监理工程师
		梁市伸	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		沈贵云	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		项目负责人
		肖振生	中天建设集团有限公司		项目经理
		刘军强	浙江省工程物探勘察设计有限公司		项目负责人
		崔之华	中铁电气化局集团有限公司		项目经理

建设单位项目负责人：（签名）

建设单位盖章

建设单位法定代表人：（签名）

年　　月　　日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

附件8

杭州地铁
单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线古荡新村站单位工程【机电安装及装修（含临半区间）】	结构类型	地下三层岛式车站	层数/建筑面积	三层/36551.3m²
施工单位	中铁电气化局集团有限公司	技术负责人	赵印平	开工日期	2021年8月1日
项目经理	李久华	项目技术负责人	王战永	验收日期	2022年4月29日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共30项，经审查符合要求30项， 经核定符合规范要求 30 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12项， 共抽查 12 项，符合要求 12项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查21项，达到“好”和“一般”的项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 年　月　日	总监理工程师： 年　月　日	项目经理： 年　月　日	项目负责人： 年　月　日	项目负责人： 年　月　日

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称： 杭州地铁3号线古荡新村站单位工程
【机电安装及装修（含临半区间）】

建 设 单 位： 杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间： 2022 年 4 月 29 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线古荡新村站单位工程 【机电安装及装修（含临半区间）】		
工程地址	天目山路和丰潭路交叉口		
建筑面积 （或工程规模）	36551.3平方米 5978.1730（万元）	结构类型、 层　数	地下三层 岛式车站
开工时间	2021年8月1日	竣工日期	2022年4月29日

工程竣工验收内容：

1、通风空调材料采购（甲供设备除外）及安装、调试；2、给水排水材料采购（甲供设备除外）及安装、调试；3、建筑电气材料采购（甲供设备除外）及安装、调试；4、节能工程材料采购（甲供设备除外）及安装、调试；5、设备区建筑装饰装修材料采购（甲供设备除外）及安装、调试；6、公共区建筑装饰装修材料采购（甲供设备除外）及安装、调试；7、地面附属建筑（四小件）材料采购（甲供设备除外）及安装、调试；8、出入口钢结构材料采购（甲供设备除外）及安装、调试。

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 30 项，经审查符合要求 30 项， 经核定符合规范要求 30 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项， 共抽查 12 项，符合要求 12 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 21 项，符合要求 21 项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	基本齐全
施工单位资料	基本齐全
勘察单位资料	/
设计单位资料	基本齐全
监理单位资料	基本齐全

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格。

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长	袁志强	杭州市地铁集团有限责任公司	副总工	正高
	副组长	金加荣	杭州市地铁集团有限责任公司	科长	高工
		勒建军	杭州市地铁集团有限责任公司	档案管理科长	副研究馆员
	成员	迟涛	杭州市地铁集团有限责任公司	科长	高工
		于卫	杭州市地铁集团有限责任公司	业代	工程师
		张新	广东重工建设监理有限公司		
		唐文辉	华东院	设计	
		袁松华	中铁电气化局	项目经理	工程师

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 迟涛	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监 于卫	项目经理 袁松华
	2022年4月29日	年 月 日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

建设单位工程竣工验收报告（一）

单位工程名称	杭州地铁3号线古荡站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】				
建设面积	14255.69㎡	结构类型	框架	层数	地下三层
施工单位名称	中国铁建电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	北京城建设计发展集团股份有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号	330106202205110102		开工时间	2021年9月27日	
工程造价	3640.87万元				
各方主体质量验收的始论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	2022年5月5日				

工程概况：

古荡站位于西溪路和西溪支路丁字路口西侧，沿西溪路东西向布置，为地下三层岛式车站，车站小里程方向为古荡新村站，大里程方向为玉古路站。车站有效站台中心里程为K24+819.245，净长155.0m，标准段总宽21.7m，有效站台长度为120m，计算长度为115m，站台宽为14.0m。车站总建筑面积为14255.69㎡，其中主体建筑面积为11506.35㎡，附属建筑面积为2749.34㎡。车站的地面出入口共设5个，含3个车站出入口，2个紧急疏散口，同时在A出入口处设有无障碍垂直电梯，所有出入口均为有盖出入口。车站共设置2组风亭，1、2号风亭均为敞口低风亭。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收的标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告（二）

建设单位执行基本建设程序情况：

本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：

本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：

经检验，工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计实用功能要求，质保资料齐全，同意通过验收；

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	刘世武	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	建管部副部长
	副組长	李稚鸿	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	车站设备科科长
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	综管部档案员
	验收组成员	马纪伟	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		赵小辉	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	建管部
		王鲁平	北京城建设计发展集团股份有限公司	工程师	项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司	高工	总监理工程师
		张晖	中国铁建电气化局集团有限公司	高工	项目经理

建设单位项目负责人：（签名）

建设单位法定代表人：（签名）

建设单位盖章

2022年7月7日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁工程

承包单位：中国铁建电气化局集团有限公司　　合同号：TS3-TJ-021-010

监理单位：广东重工建设监理有限公司　　编　号：

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线古荡站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	地下三层岛式车站	层数/建筑面积	三层
施工单位	中国铁建电气化局集团有限公司	技术负责人	寇宗乾	开工日期	2021年9月27日
项目经理	张晖	项目技术负责人	杨栋山	验收日期	2022年7月5日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	合格
2	质量控制资料	共 29 项，经核查符合要求 29 项	质量控制资料均符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项 共抽查 15 项，符合要求 15 项 经返工处理符合要求 0 项	核查及抽查项目均符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求 0 项 不符合要求 0 项	好
5	验收结论		符合设计及规范要求

参加验收单位	建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位	设计单位
	（公章） 项目负责人： 2022年7月7日	（公章） 项目负责人： 2022年7月7日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 2022年7月7日	（公章） 项目负责人： 2022年7月7日

注：单位验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线古荡站单位工程

【设备安装及装修（含临近半区间）】

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2022 年 寸 月 寸 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	杭州地铁3号线古荡站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】		
工 程 地 址	西溪路和西溪支路丁字路口西侧		
建筑面积（或工程规模）	14233.69㎡	结构类型、层 数	地下三层岛式车站、三层
开 工 时 间	2021 年 9 月 27 日	竣工日期	2022年7月7日

工程竣工验收内容：

本次验收的内容包括：杭州地铁3号线古荡站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】，包含车站主体公共区站厅层、设备层、站台层合同范围内的机电安装及装饰装修，设备区一类房、二类房、三类房、所有机房及风道合同范围内的机电安装及装修工程；车站的地面出入口共设5个，含3个车站出入口，2个紧急疏散口，同时在A出入口处设有无障碍垂直电梯，所有出入口均为有盖出入口。车站共设置2组风亭，1、2号风亭均为敞口低风亭。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项， 经核定符合规范要求 27 项	质量控制资料均符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项， 共抽查 15 项，符合要求 15 项， 经返工处理符合要求 0 项	核查及抽查项目均符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，符合要求 22 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全
施工单位资料	资料齐全
勘察单位资料	
设计单位资料	资料齐全
监理单位资料	资料齐全

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准、工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

验收组职务		姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长	刘世引	市地铁集团	副总经理	高工
	副组长	[illegible]	市地铁公司	经理	高工
		[illegible]	市地铁集团	物资管理科长	副研究员级高工
	成员	[illegible]	市地铁集团	科长	高工
		[illegible]	北城院	设计	
		[illegible]	市地铁集团	业代	工程师
		梁晖	中国铁建电气化局	项目经理	
		梁坤坤	广东重工监理	高监	

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 [illegible]	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 [illegible]	项目总监 [illegible]	项目经理 梁晖
	2022年7月7日	年 月 日	2022年7月7日	2022年7月7日	2022年7月7日

附件10 施工单位工程竣工报告

单位工程名称	杭州地铁3号线一期工程华丰路站单位工程(机电安装及装修[含临近半区间])				
建设面积	28996 m²	结构类型	框架结构	层数	2
施工单位名称	中铁二局集团有限公司				
施工单位地址	四川省成都市金牛区通锦路16号				
施工单位邮编	610031	联系电话	028-86442260		
电子邮箱	452382437@qq.com				

质量验收意见：

1、施工单位依法承揽工程、分包工程签订合同与资质相符，建立了工程质量保证体系，建立了各级质量责任制及质量控制程序。

2、本工程已按要求完成了工程设计和合同约定的各项内容。

3、在施工过程中，严格执行强制性标准和强制性条文。

4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题确已改正，并得到监理单位认可。

5、工程完工后，企业自查，确认工程达到竣工标准，工程质量达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能要求。

6、本工程不涉及建筑物沉降，无倾斜情况。

7、工程质量保证资料齐全。

8、其他需说明的情况：无

项目经理：（签名） 2021年12月7日	
施工企业技术负责人：赵飞（签名） （施工企业主管质量负责人） 2021年12月7日	施工企业盖章
总监理工程师：（签名） 2021年12月7日	监理企业盖章

1

附件8

杭州地铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程华丰路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	2/28966 m²
施工单位	中铁二局集团有限公司	技术负责人	赵飞	开工日期	2021.3.31
项目负责人	李兴波	项目技术负责人	雷建宇	验收日期	2021.12.7

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共28项，经核查符合规定28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项， 共抽查 11 项，符合规定 11 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 19 项，达到“好”和“一般”的 19 项，经返修处理符合要求的项	好
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：陈钰文 2021年12月7日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人：李兴波 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日

建设工程质量竣工验收意见书

工　程　名　称：杭州地铁3号线一期工程华丰路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）

建　设　单　位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 7 日

杭州市城乡建设委员会统一印制

1 -

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程华丰路站单位工程(机电安装及装修[含临近半区间])		
工程地址	华丰路与华中路交叉口处		
建筑面积(或工程规模)	28966 ㎡	结构类型、层数	框架结构、双层
开工时间	2021年3月31日	竣工日期	2021年12月7日

工程竣工验收内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规，强制性标准条文进行各项施工，验收组小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求，并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

杭州地铁3号线一期工程华丰路站车站主体及附属A出入口、D出入口、E出入口、F出入口、1号风亭、2号风亭、3号风亭，包括通风空调系统、给水排水系统、建筑电气、设备区装饰装修、公共区建筑装饰装修、地面附属建筑、钢结构、节能工程分部。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定符合规范要求 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	工程立项.工程招标.工程报监.工程开工. 工程竣工.相关文件资料基本齐全.
施工单位资料	工程技术管理资料.质量控制资料.质量验收记录资料. 主体结构.检验及抽样检测资料.相关文件资料基本齐全
勘察单位资料	
设计单位资料	设计图纸.交底文件.设计变更符合国家和浙江省现行有关规范.规程.相关文件资料基本齐全.
监理单位资料	监理大纲.监理规划.监理细则.监理记录资料. 相关文件资料基本齐全.

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量特征，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	孟万斌	杭州市地铁集团	副部长	高工
	副组长	朱[illegible]	市地铁集团	副部长	工程师
		[illegible]等	市地铁集团	档案经理	经济
	成员	[illegible]	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		周[illegible]			
		[illegible]	上海隧道院	副总	高工
		陈[illegible]	市地铁集团	业主	
		李[illegible]	中铁二局集团有限公司	项目经理	高工
		雷建宇	中铁二局集团有限公司	总工	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称 杭州市地铁集团有限责任公司	单位名称	单位名称 上海市隧道工程轨道交通设计研究院	单位名称 广东重工建设监理有限公司	单位名称 中铁二局集团有限公司
	单位（项目）负责人 陈[illegible] 2021 年 12 月 7 日	单位（项目）负责人 年　月　日	单位（项目）负责人 2021 年 12 月 7 日	项目总监 2021 年 12 月 7 日	项目经理 2021 年 12 月 7 日

附件18 建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程VII标段-览丁路站				
建设面积	12988㎡	结构类型	框架混凝土结构	层数	二层
施工单位名称	中铁十一局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	中铁第五勘察设计院集团有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2021年3月31日		
工程造价	6512.44万元				

各方主体质量验收的结论

施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间							

工程概况：

丁览丁路站位于大农港西路与规划赵家浜路交叉口西侧，沿大农港西东西向布置，北侧规划为公共设施用地和住宅用地、公园文化娱乐用地，南侧为教育用地和住宅用地。本站为地下两层岛式车站，其中地下一层为站厅层，地下二层为站台层；车站净长204米，标准段净宽20.3米，站台有效长度为120米，站台宽12.6米；车站总建筑面积为12988平方米，其中主体建筑面积为9154.28平方米，车站附属建筑面积为3234.7平方米；共设4个出入口，2组风亭。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：

本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：

本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级合格。工程勘察、设计、施工、监理单位资质和人员资格符合有关规定，勘察、设计、施工、监理等参建方在验收工作中，均能严格执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：

经检验，工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计实用功能要求，质保资料齐全，同意通过验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	孟万斌	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部副部长
	副组长	黄明	杭州市地铁集团有限责任公司		机电部副科长
		周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	万松松	杭州市地铁集团有限责任公司		机电业主代表
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		张大金	中铁第五勘察设计院集团有限公司		项目负责人
		位雪岭	中铁十一局集团有限公司		项目负责人

建设单位项目负责人：(签名)

建设单位盖章

建设单位法定代表人：(签名)

2011 年 12 月 5 日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭 州 地 铁 工 程

承包单位：中铁十一局集团有限公司　　合同号：JS3-TJ-021-007

监理单位：广东重工建设监理有限公司　　编　号：

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段一览丁路站	结构类型	框架混凝土	层数/建筑面积	地下2层 12988m²
施工单位	中铁十一局集团有限公司	技术负责人	张丕界	开工日期	2021年3月1日
项目经理	位雪岭	项目技术负责人	余勇	验收日期	2021.12.5

序号	项　　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料	共 28项，经核查符合要求 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查9项，符合要求 9 项 共抽查 9 项，符合要求 9 项 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的22 项 ，经返修处理符合要求 0 项 不符合要求 0 项	合格
5	验收结论	符合要求	合格

参加验收单位	建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：位雪岭	项目负责人：
	2021年12月5日	2021年12月5日	年 月 日	2021年12月5日	2021年12月5日

注：单位验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段--笕丁路站

建 设 单 位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 5 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段--笕丁路站		
工程地址	杭州市大农港西路与规划赵家浜路交叉口西侧		
建筑面积（或工程规模）	12988平方米	结构类型、层数	框架混凝土/地下两层
开工时间	2021.3.31	竣工日期	2021 年 12月 5日

工程竣工验收内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工，验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全完整、有效、符合要求，并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合要求 9 项， 共抽查 9 项，符合要求 9 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，符合要求 22 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	抽查规划许可证齐全，施工许可证还在办理，有轨道办说明。
施工单位资料	抽查装饰、水电风材料、各类测试记录齐全，其他资料基本齐全。
勘察单位资料	
设计单位资料	抽查图纸会审、设计交底齐全，其他资料基本齐全。
监理单位资料	抽查监理规划、监理细则、监理旁站记录齐全，其他资料基本齐全。

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，质量合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	孟乃斌	杭州市地铁集团	副部长	高工
	副组长				
			杭州地铁		
			市地铁集团	科室组长	组员
	成员		市地铁集团		高工
			杭州市		
		万松松	杭州市地铁集团	助代	
		许子	上海隧道院	项负	高工
		朱林	广东重工建设监理有限公司	总监	高工、
		倪雪峰	中铁十一局	项目经理	工程师

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 万松松	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 许子	项目总监 朱林	项目经理 倪雪峰
	2021 年 12 月 5 日	年 月 日	2021 年 12 月 5 日	2021 年 12 月 5 日	2021 年 12 月 5 日

附件10 施工单位工程竣工报告

单位工程名称	杭州地铁3号线一期工程康宁路站单位工程(机电安装及装修[含临近半区间])				
建设面积	15198 ㎡	结构类型	框架结构	层数	3
施工单位名称	中铁二局集团有限公司				
施工单位地址	四川省成都市金牛区通锦路16号				
施工单位邮编	610031		联系电话	028-86442260	
电子邮箱	452382437@qq.com				

质量验收意见：

1、施工单位依法承揽工程、分包工程签订合同与资质相符，建立了工程质量保证体系，建立了各级质量责任制及质量控制程序。

2、本工程已按要求完成了工程设计和合同约定的各项内容。

3、在施工过程中，严格执行强制性标准和强制性条文。

4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题确已改正，并得到监理单位认可。

5、工程完工后，企业自查，确认工程达到竣工标准，工程质量达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能要求。

6、本工程不涉及建筑物沉降，无倾斜情况。

7、工程质量保证资料齐全。

8、其他需说明的情况：无

项目经理：（签名） 2021年12月7日	
施工企业技术负责人：赵飞（签名） （施工企业主管质量负责人） 2021年12月7日	施工企业盖章
总监理工程师：（签名） 2021年12月7日	监理企业盖章

1

附件8

杭州地铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程康宁路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	3/15198 m²
施工单位	中铁二局集团有限公司	技术负责人	赵飞	开工日期	2021.3.31
项目负责人	李兴波	项目技术负责人	雷建宇	验收日期	2021.12.7

序号	项　　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共18项，经核查符合规定 18 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项， 共抽查 11 项，符合规定 11 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 19 项，达到“好”和“一般”的 19 项，经返修处理符合要求的 项	好
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线一期工程康宁路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 7 日

杭州市城乡建设委员会统一印制

1-

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程康宁路站单位工程(机电安装及装修[含临近半区间])		
工程地址	竹清路与永潮街交叉口南侧		
建筑面积(或工程规模)	15198 m²	结构类型、层数	框架结构、三层
开工时间	2021年3月31日	竣工日期	2021年12月7日

工程竣工验收内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规，强制性标准条文进行各项施工，验收组小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求，并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

杭州地铁3号线一期工程康宁路站主体及附属、A出入口、C出入口、1号风亭、2号风亭、建筑电气工程、通风空调系统、给水排水系统、设备区建筑装饰装修、C类区建筑装饰装修、地面附属建筑、钢结构、节能工程.

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定符合规范要求 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	工程立项、工程招标、工程报监、工程开工，工程竣工、相关文件资料基本齐全
施工单位资料	工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料、主体结构检验及抽样检测资料、相关文件资料基本齐全。
勘察单位资料	
设计单位资料	设计图纸、交底文件、设计变更符合国家和浙江省现行有关规范、规程、相关文件资料基本文件
监理单位资料	监理大纲、监理规划、监理细则、监理记录资料、相关文件资料基本齐全

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	孟万斌	杭州市地铁集团	副部长	高工
	副组长				
		朱时宇	市地铁集团	副部长	工程师
		李志华	市地铁集团	技术管理	组员
	成员	朱林	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		周世勇	市地铁集团		高工
		许宁	上海隧道院	副总	高工
		陈钱文	市地铁集团	业代	
		李志收	中铁二局集团有限公司	项目经理	高工
		谢建宇	中铁二局集团有限公司	总工	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称 杭州市地铁集团有限责任公司	单位名称	单位名称 上海市隧道工程轨道交通设计研究院	单位名称 广东重工建设监理有限公司	单位名称 中铁二局集团有限公司
	单位（项目）负责人 陈钱文	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监 朱林	项目经理 李志收
	2021年12月7日	年 月 日	2021年12月7日	2021年12月7日	2021年12月7日

建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁 3 号线一期工程善贤站(原沈半路站)单位工程【机电安装及装修（含临近半区间)】				
建筑面积	25634.42 m2	结构类型	框架	层数	地下三层
施工单位名称	中铁武汉电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	北京城建设计发展集团股份有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2021 年 4 月 3 日		
工程造价	5213.18（万元）				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	2021 年 12 月 7 日				

工程概况：

善贤站（原沈半路站）位于拱墅区沈半路与舟山东路交叉口以南，沿沈半路大致南北向布置，车站为地下三层岛式车站，车站总长 310.10 米，标准段净宽 21.3m，车站总建筑面积为 25634.42 ㎡。本站共设置 2 个车站出入口（A/C 号出入口），2 个紧急疏散口，4 组风亭（1/2/3/4 号风亭）。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效，符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：
本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的整个过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：
本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级一级。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等各参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：
经检验，工程施工和质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量符合设计及规范要求，同意通过竣工验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	孟万斌	杭州市地铁集团有限责任公司		建设管理部副部长
	副组长				
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	吴智勇	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		王鲁平	北京城建设计发展集团股份有限公司		项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		金舟	中铁武汉电气化局集团有限公司		项目经理

建设单位项目负责人：（签名）吴智勇

建设单位法定代表人：（签名）

建设单位盖章

2014年12月6日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁
单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程善贤站（原沈半路站）单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	框架	层数/建筑面积	25634.42m2
施工单位	中铁武汉电气化局集团有限公司	技术负责人	马海军	开工日期	2021.4.3
项目负责人	金舟	项目技术负责人	王也	验收日期	2021.12.7

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共29项，经核查符合规定29项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项， 共抽查 13 项，符合规定 13 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	合格，同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月7日	（公章） 项目经理： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 2021年12月7日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：杭州地铁3号线一期工程善贤站（原沈半路站）单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】

建 设 单 位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 7 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

-1-

续附件 23

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁 3 号线一期工程善贤站（原沈半路站）单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】		
工程地址	沈半路与舟山东路交叉口以南		
建筑面积（或工程规模）	26606.45　　平方米（万元）	结构类型、层　数	框架/地下三层
开工时间	2021 年 4 月 3 日	竣工日期	2021 年 12 月 7 日

工程竣工验收内容：

善贤站机电安装及装修工程所属车站设备安装、车站装饰装修 2 个子单位工程，通风空调系统、给水排水系统、建筑电气工程、建筑节能工程、设备区装饰装修工程、公共区装饰装修工程、地面附属结构、钢结构 8 个分部工程范围内设备安装及装修、调试、联调联试验收、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查、观感质量验收。

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经审查符合要求 29 项，经核定符合规范要求 29 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合要求 13 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 20 项，符合要求 20 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	基本齐全
施工单位资料	基本齐全
勘察单位资料	/
设计单位资料	基本齐全
监理单位资料	基本齐全

附件 23

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格.

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长	孟方斌	杭州市地铁集团	高指部长	高工
	副组长				
		高加安	市地铁集团	档案馆馆长	馆员
	成员	吴育勇	市地铁集团		高工
		王晋平	北京城建设计发展集团	设计负责	工程师
		朱林	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		士用	中铁武汉电气化局	项目经理	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 吴育勇	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 王晋平	项目总监 朱林	项目经理 士用
	2021年12月7日	年 月 日	2021年12月7日	2021年12月7日	2021年12月7日

建设单位工程竣工验收报告（一）

单位工程名称	杭州地铁3号线松木场站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】				
建设面积	25945.02㎡	结构类型	框架	层数	两层
施工单位名称	中国铁建电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	北京城建设计发展集团股份有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号	330106202207110102	开工时间	2021年8月28日		
工程造价	5059.18万元				
各方主体质量验收的始论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	2022年7月5日				

工程概况：

松木场站位于曙光路与杭大路交叉口西侧，沿曙光路东西向布置。为地下两层岛式车站（站厅层、站台层）。车站小里程端为玉古路站，大里程端为武林门站。车站有效站台中心里程为K26+972.559，本站预留远期线同台换乘条件，近期为34.5m宽岛式车站，远期站台板切割为两个13m平行岛式站台。车站起点里程为K26+858.193，车站终点里程为K27+118.709，全长261.600m。车站总建筑面积为25945.02㎡，其中主体建筑面积为23297.15㎡，车站附属建筑面积为2647.87㎡。车站共设5个出入口(其中1个为过街通道出入口)，2个紧急疏散出入口，1个无障碍电梯口。所有出入口均为无盖出入口。车站共设置2组风亭，1号风亭为敞口低风亭，2号风亭为与上盖合建的高风亭。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收的标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告（二）

建设单位执行基本建设程序情况：

本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：

本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：

经检验，工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计实用功能要求，质保资料齐全，同意通过验收；

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	刘世武	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	建管部副部长
	副組长	李稚鸿	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	车站设备科科长
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	综管部档案员
	验收组成员	马纪伟	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		赵小辉	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	建管部
		王鲁平	北京城建设计发展集团股份有限公司	工程师	项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司	高工	总监理工程师
		张晖	中国铁建电气化局集团有限公司	高工	项目经理

建设单位项目负责人：（签名）

建设单位法定代表人：（签名）

建设单位盖章

2017年 7月 7日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁工程

承包单位：中国铁建电气化局集团有限公司　　合同号：TS3-TJ-021-010

监理单位：广东重工建设监理有限公司　　编　号：

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线松木场站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	地下两层岛式车站	层数/建筑面积	两层
施工单位	中国铁建电气化局集团有限公司	技术负责人	寇宗乾	开工日期	2021年8月28日
项目经理	张晖	项目技术负责人	杨栋山	验收日期	2022年1月12

序号	项　　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	合格
2	质量控制资料	共 29 项，经核查符合要求 29 项	质量控制资料均符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项 共抽查 15 项，符合要求 15 项 经返工处理符合要求 0 项	核查及抽查项目均符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的22项，经返修处理符合要求 0 项 不符合要求 0 项	好
5	验收结论		符合设计及规范要求

参加验收单位	建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2022年1月1日	2022年1月1日	年　月　日	2022年1月1日	2022年1月1日

注：单位验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

中华人民共和国注册监理工程师 梁沛坤 注册号44013583 有效期2022.09.21 广东重工建设监理有限公司

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线松木场站单位工程

【设备安装及装修（含临近半区间）】

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 3 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	杭州地铁3号线松木场站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】		
工 程 地 址	位于曙光路与杭大路交叉口西侧		
建 筑 面 积（或工程规模）	25947.02m²	结构类型、层 数	地下两层岛式车站、两层
开 工 时 间	2021 年 8 月 28 日	竣工日期	2022年7月7日

工程竣工验收内容：

本次验收的内容包括：杭州地铁3号线松木场站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】，包含车站主体公共区站厅层、站台层合同范围内的机电安装及装饰装修，设备区一类房、二类房、三类房、所有机房及风道合同范围内的机电安装及装修工程；车站共设5个出入口(其中1个为过街通道出入口)，2个紧急疏散出入口，1个无障碍电梯口。所有出入口均为无盖出入口。车站共设置2组风亭，1号风亭为敞口低风亭，2号风亭为与上盖合建的高风亭。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共29 项，经审查符合要求 29 项，经核定符合规范要求 29 项	质量控制资料均符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 0 项	核查及抽查项目均符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，符合要求 22 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全
施工单位资料	资料齐全
勘察单位资料	
设计单位资料	资料齐全
监理单位资料	资料齐全

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长	刘世川	市地铁集团	副部长	高工
	副组长				
			市地铁集团	技术管理科长	副研究员级高工
	成员		市地铁集团		
			市地铁集团	业代	工程师
			市地铁集团	设计	工程师
			中国铁建电气化局	项目经理	
			广东重工监理	总监	

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2022年5月7日	2022年5月　日	2022年5月7日	2022年5月7日	2022年5月7日

附件18 建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程VII标段-天都城站				
建设面积	12815.28㎡	结构类型	框架混凝土结构	层数	二层
施工单位名称	中铁十一局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	中铁第五勘察设计院集团有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2021年3月31日		
工程造价	4145.13万元				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间					

工程概况：

天都城站位于天都路与杨环路交叉口西侧，东北角为天都城爱尚公寓，西北角为现状空地，西南角为蓝调公寓，东南角为天都城天水苑，车站位置受大理程端景观铁塔影响，线路曲线进站。本站为地下两层岛式车站，其中地下一层为站厅层，地下二层为站台层；车站净长205米，标准段净宽21.7米，站台有效长度为120米，站台宽12.6米；车站总建筑面积为12815.28平方米，其中主体建筑面积为9246.16平方米，车站附属建筑面积为3569.12平方米；共设3个出入口，1个紧急疏散口，2组风亭。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：

本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：

本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级合格。工程勘察、设计、施工、监理单位资质和人员资格符合有关规定，勘察、设计、施工、监理等参建方在验收工作中，均能严格执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：

经检验，工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计实用功能要求，质保资料齐全，同意通过验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	孟万斌	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部副部长
	副组长	黄明	杭州市地铁集团有限责任公司		机电部副科长
		周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	万松松	杭州市地铁集团有限责任公司		机电业主代表
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		张大金	中铁第五勘察设计院集团有限公司		项目负责人
		位雪岭	中铁十一局集团有限公司		项目负责人

建设单位项目负责人：(签名)

建设单位盖章

建设单位法定代表人：(签名)

2011年 12月 3 日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭 州 地 铁 工 程

施工单位：中铁十一局集团有限公司　　合同号：JS3-TJ-021-007

监理单位：广东重工建设监理有限公司　　编 号：

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段—天都城站		结构类型	框架混凝土	层数/建筑面积	地下2层 12815.28㎡
施工单位	中铁十一局集团有限公司		技术负责人	张丕界	开工日期	2021年3月31日
项目经理	位雪岭		项目技术负责人	余勇	验收日期	2021年12月3日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料	共 28 项，经核查符合要求 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项 共抽查 7 项，符合要求 7项 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求 0 项 不符合要求 0 项	合格
5	验收结论	符合要求	合格

	建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日	（公章） 项目负责人：位雪岭 2021年12月3日	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日

注：单位验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段--天都城站

建 设 单 位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 3 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程VII标段-天都城站		
工程地址	杭州市天都路与杨环路交叉口西侧		
建筑面积（或工程规模）	1285.28 平方米	结构类型、层数	框架混凝土/地下二层
开工时间	2021.3.31	竣工日期	2021 年 12 月 3 日

工程竣工验收内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工，验收小组人员审阅参与各方工程档案，各项资料齐全完整、有效、符合要求，并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合要求 9 项， 共抽查 9 项，符合要求 9 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，符合要求 22 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	抽查规划许可证齐全、施工许可证正在办理、有轨道办说明。
施工单位资料	抽查装饰、水电风材料、各类测试记录齐全、其他资料基本齐全。
勘察单位资料	
设计单位资料	抽查图纸会审、设计交底齐全、其他资料基本齐全。
监理单位资料	抽查监理规划、监理细则、监理旁站记录齐全、其他资料基本齐全。

附件 22

综合验收结论：

本次竣工验收严格按照国家地方法律、法规要求，以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文，施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。经现场实地查验工程使用功能符合要求，质量合格。

符合国家质量标准，质量合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
	组长	金万城	杭州地铁集团	副部长	高工
	副组长				
			市地铁集团	档案管理	馆员
	成员	丁松七	杭州地铁	土建代表	
		位雪岭	中铁十一局	项目经理	工程师
		吴林	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		马代成	中铁四院	项目负责人	高工
		孙冲	中铁四院	项目专业	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 丁松七	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 孙冲	项目总监 吴林	项目经理 位雪岭
	2021年12月3日	年 月 日	2021年12月3日	2021年12月3日	2021年12月3日

附件 18 建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程VII标段-天丰路站				
建设面积	17937.96㎡	结构类型	框架混凝土结构	层数	二层
施工单位名称	中铁十一局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	中铁第五勘察设计院集团有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2017 年 3 月 31 日		
工程造价	6089.20万元				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间					

工程概况：

天丰路站位于江干区天丰路与天都路交叉口，跨天丰路，沿天都路平行向布置，东北象限为金地格林格林小区，西北象限为保利罗兰香谷小区，西南象限为商业规划用地，东南象限为丁蕙小学工地板房。本站为地下两层岛式车站，其中地下一层为站厅层，地下二层为站台层；车站净长292.35米，标准段净宽20.3米，站台有效长度为120米，站台宽12.6米；车站总建筑面积为17937.96平方米，其中主体建筑面积为13466.66平方米，车站附属建筑面积为4471.3平方米；共设5个出入口，1个紧急疏散口，2组风亭。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：

本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：

本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级合格。工程勘察、设计、施工、监理单位资质和人员资格符合有关规定，勘察、设计、施工、监理等参建方在验收工作中，均能严格执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：

经检验，工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计实用功能要求，质保资料齐全，同意通过验收。

竣工验收人员签字	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
	验收组组长	孟万斌	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部副部长
	副组长	黄明	杭州市地铁集团有限责任公司		机电部副科长
		周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	万松松	杭州市地铁集团有限责任公司		机电业主代表
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		张大金	中铁第五勘察设计院集团有限公司		项目负责人
		位雪岭	中铁十一局集团有限公司		项目负责人

建设单位项目负责人：(签名)

建设单位盖章

建设单位法定代表人：(签名)

2021年12月3日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭 州 地 铁 工 程

承包单位：中铁十一局集团有限公司 合同号：JS3-TJ-021-007
监理单位：广东重工建设监理有限公司 编 号：

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅷ标段--天丰路站	结构类型	框架混凝土	层数/建筑面积	地下2层 17937.96㎡
施工单位	中铁十一局集团有限公司	技术负责人	张丕界	开工日期	2021年3月3日
项目经理	位雪岭	项目技术负责人	余勇	验收日期	2021年12月3日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料	共 28 项，经核查符合要求 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项 共抽查 7 项，符合要求 7 项 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项 ，经返修处理符合要求 0 项 不符合要求 0 项	合格
5	验收结论	符合要求	合格

	建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日	（公章） 项目负责人：位雪岭 2021年12月3日	（公章） 项目负责人： 2021年12月3日

注：单位验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段--天丰路站

建 设 单 位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间： 2021 年 12 月 3 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程VII标段-天丰路站		
工程地址	杭州市天丰路与天都路交叉口		
建筑面积（或工程规模）	17837.96 平方米	结构类型、层数	框架混凝土/地下二层
开工时间	2021.3.31	竣工日期	2021 年 12 月 3 日

工程竣工验收内容：

本工程建设各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工，验收小组人员审阅各方的工程档案，各项资料齐全完整、有效、符合要求，并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合要求 9 项， 共抽查 9 项，符合要求 9 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，符合要求 22 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	抽查规划许可记齐全、施工许可记还在办理、有机通功，说明。
施工单位资料	抽查装饰、水电风材料、各类测试记录齐全、其他资料基本齐全。
勘察单位资料	
设计单位资料	抽查图纸会审、设计交底齐全、其他资料基本齐全。
监理单位资料	抽查监理规划、监理细则、监理旁站记录齐全，其他资料基本齐全。

附件 22

综合验收结论：

本次竣工验收严格按照国家地方法律、法规要求，以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文，施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。经现场实地查验工程使用功能符合要求，质量合格。

符合国家质量标准，质量合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	王新城	杭州市地铁集团	副部长	高工
	副组长				
		张XX	市地铁集团	技术管理部主任	工程师
	成员	万XX	杭州地铁	业主代表	
		XXX	中铁五局	项目总监	高工
		王XX	中铁五局	项目经理	高工
		位雪岭	中铁十一局	项目经理	工程师
		朱XX	广东重工建设监理有限公司	总监	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 万XX	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 XXX 王XX	项目总监 朱XX	项目经理 位雪岭
	2021年12月3日	2021年12月3日	2021年12月3日	2021年12月3日	2021年12月3日

附件10 施工单位工程竣工报告

单位工程名称	杭州地铁3号线一期工程同协路站单位工程(机电安装及装修[含临近半区间])				
建设面积	13002.9 m²	结构类型	框架结构	层数	2
施工单位名称	中铁二局集团有限公司				
施工单位地址	四川省成都市金牛区通锦路16号				
施工单位邮编	610031		联系电话	028-86442260	
电子邮箱	452382437@qq.com				

质量验收意见：

1、施工单位依法承揽工程、分包工程签订合同与资质相符，建立了工程质量保证体系，建立了各级质量责任制及质量控制程序。

2、本工程已按要求完成了工程设计和合同约定的各项内容。

3、在施工过程中，严格执行强制性标准和强制性条文。

4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题确已改正，并得到监理单位认可。

5、工程完工后，企业自查，确认工程达到竣工标准，工程质量达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能要求。

6、本工程不涉及建筑物沉降，无倾斜情况。

7、工程质量保证资料齐全。

8、其他需说明的情况：无

项目经理：（签名） 2024年12月5日	
施工企业技术负责人：（签名） （施工企业主管质量负责人） 2024年12月5日	施工企业盖章
总监理工程师：（签名） 2024年12月5日	监理企业盖章

附件 8

杭 州 地 铁

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程同协路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	2/13002.9 m²
施工单位	中铁二局集团有限公司	技术负责人	赵飞	开工日期	2021.3.31
项目负责人	李兴波	项目技术负责人	雷建宇	验收日期	2021.12.5

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经核查符合规定 27 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项， 共抽查 11 项，符合规定 11 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 19 项，达到“好”和“一般”的 19 项，经返修处理符合要求的项 0	好
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：陈俊文 2021年12月5日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月5日	（公章） 项目负责人：李兴波 2021年12月5日	（公章） 项目负责人： 2021年12月5日	（公章） 项目负责人： 2021年12月5日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线一期工程同协路站单位工程（机电安装及装修[含临近半区间]）

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 5 日

杭州市城乡建设委员会统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程同协路站单位工程(机电安装及装修[含临近半区间])		
工程地址	杭州市上城区		
建筑面积(或工程规模)	13002.9 m²	结构类型、层数	框架结构、双层
开工时间	2021 年 3 月 31 日	竣工日期	2021年12月5日

工程竣工验收内容:

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律法规强制性标准条文进行各项施工，验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全有效、符合要求，并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用均符合要求。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共28项，经审查符合要求 28 项， 经核定符合规范要求 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项， 不符合要求 0 项	合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	工程立项.工程招标.工程报监.工程开工.工程竣工. 相关文件资料基本齐全.
施工单位资料	工程技术管理资料.质量控制资料.质量验收记录资料. 主体结构检验及抽样检测资料.相关文件资料基本齐全
勘察单位资料	
设计单位资料	设计图纸.交底文件.设计变更符合国家.和浙江省现行有关规范.规程.相关文件资料基本文件
监理单位资料	监理大纲.监理规划.监理细则.监理记录资料. 相关文件资料基本齐全.

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量特强，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	孟万斌	杭州市地铁集团	副部长	高工
	副组长				
		黄川	杭州地铁集团		
	成员	陈斌之	杭州地铁集团	业代	
		梁开峰	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		许宁	上海隧道院	项目	高工
		李光波	中铁二局集团桥隧公司	项目经理	高工
		商进宇	中铁二局集团有限公司	主工	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称 杭州市地铁集团有限责任公司	单位名称	单位名称 上海市隧道工程轨道交通设计研究院	单位名称 广东重工建设监理有限公司	单位名称 中铁二局集团有限公司
	单位（项目）负责人 陈斌之	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监 梁开峰	项目经理 李光波
	2021年12月5日	年　月　日	2021年12月5日	2021年12月5日	2021年12月5日

建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁 3 号线一期工程武林广场站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】				
建筑面积	3036.75m2	结构类型	框架	层数	地下三层
施工单位名称	中铁武汉电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	北京城建设计发展集团股份有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2021 年 4 月 20 日		
工程造价	1328.01（万元）				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	年　月　日				

工程概况：

武林广场站位于武林广场东路地下，本站为地下三层岛式车站，车站主体外包总长 162.75 米，标准宽 40.8m，车站总建筑面积为 3036.75 ㎡。本站共设置 5 个车站出入口（A/B/C/D/E1 号出入口，其中 A、C 口为预留口），3 个消防出入口，3 组风亭（1/2/3 号风亭）。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效，符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：
本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的整个过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：
本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级一级。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等各参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：
经检验，工程施工和质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量符合设计及规范要求，同意通过竣工验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	刘世武	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部副部长
	副组长	黄明	杭州市地铁集团有限责任公司		机电部科长
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	吴智勇	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		赵小辉	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		王鲁平	北京城建设计发展集团股份有限公司		项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		金舟	中铁武汉电气化局集团有限公司		项目经理

建设单位项目负责人：(签名)

建设单位法定代表人：(签名)

建设单位盖章

2022年4月20日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁
单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程武林广场站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	框架	层数/建筑面积	3036.75m2
施工单位	中铁武汉电气化局集团有限公司	技术负责人	马海军	开工日期	2021.4.20
项目负责人	金舟	项目技术负责人	王也	验收日期	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部 符合标准及设计要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合规定 10 项， 共抽查 10 项，符合规定 10 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	合格，同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年4月29日	（公章） 总监理工程师： 2022年4月29日	（公章） 项目经理： 2022年4月29日	（公章） 项目负责人： 2022年4月29日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线一期工程武林广场站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2022 年 4 月 29 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

- 1 -

续附件 23

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	杭州地铁 3 号线一期工程武林广场站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】		
工 程 地 址	武林广场东路与环城北路交叉口		
建 筑 面 积（或工程规模）	3036.75　平方米（万元）	结构类型、层　数	框架/地下三层
开 工 日 期	2021 年 4 月 20 日	竣工日期	2022 年 4 月 29 日

工程竣工验收内容：

武林广场站机电安装及装修工程所属车站设备安装、车站装饰装修 2 个子单位工程，通风空调系统、给水排水系统、建筑电气工程、建筑节能工程、设备区装饰装修工程 5 个分部工程范围内设备安装及装修、调试、联调联试验收、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查、观感质量验收。

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经审查符合要求 29 项，经核定符合规范要求 29 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项，共抽查 10 项，符合要求 10 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	基本齐全
施工单位资料	基本齐全
勘察单位资料	/
设计单位资料	基本齐全
监理单位资料	基本齐全

附件 23

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	袁志理	市地铁集团	副总工	正高
	副组长	黄[illegible]	市地铁集团		高工
		[illegible]	市地铁集团	档案管理	副研究馆员
	成员	[illegible]	市地铁集团	对号	高工
		吴百勇	市地铁集团		
		[illegible]	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		于云	广东重工建设监理有限公司		
		王鹏	北京城建设计发展集团股份有限公司	设计	工程师
		[illegible]	中铁武汉电气化局	次班组长	高工
		王巴	中铁武汉电气化局	安全	

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 吴百勇	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 王鹏	项目总监 [illegible]	项目经理 [illegible]
	2022年4月29日	年 月 日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

建设单位工程竣工验收报告（一）

单位工程名称	杭州地铁3号线武林门站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】				
建设面积	16512m²	结构类型	框架	层数	三层
施工单位名称	中国铁建电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	中铁二院工程集团有限责任公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号	330106202207110102		开工时间	2021年9月27日	
工程造价	3936.29万元				
各方主体质量验收的始论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	2022年7月5日				

工程概况：

武林门站位于体育场路与环城西路交叉口，沿体育场路东西向布置于路口西侧，为地下三层岛式车站（站厅层、设备层、站台层），车站小里程方向为松木场站，大里程方向为武林广场站。车站有效站台中心里程为K28+398.227，有效站台宽度为14m。车站起点里程为K28+326.227，车站终点里程为左线K28+504.325，全长178m。车站总建筑面积16512m²。车站的地面出入口共设5个，含4个车站出入口，1个紧急疏散口，同时在G出入口处设有无障碍垂直电梯，所有出入口均为有盖出入口。车站共设置2组风亭，1、2号风亭均为有盖高风亭。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收的标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告（二）

建设单位执行基本建设程序情况：	
本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的过程符合基本建设程序要求。	
工程竣工验收意见： 本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。	
工程竣工验收结论： 经检验，工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计实用功能要求，质保资料齐全，同意通过验收；	

竣工验收人员签字	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
	验收组组长	刘世武	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	建管部副部长
	副组长	李稚鸿	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	车站设备科科长
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	综管部档案员
	验收组成员	马纪伟	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		赵小辉	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	建管部
		王鲁平	北京城建设计发展集团股份有限公司	工程师	项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司	高工	总监理工程师
		张晖	中国铁建电气化局集团有限公司	高工	项目经理

建设单位项目负责人：（签名）

建设单位法定代表人：（签名）

建设单位盖章

2022 年 7 月 1 日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁工程

承包单位：中国铁建电气化局集团有限公司　　合同号：TS3-TJ-021-010
监理单位：广东重工建设监理有限公司　　编　号：

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线武林门站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	地下三层岛式车站	层数/建筑面积	三层
施工单位	中国铁建电气化局集团有限公司	技术负责人	寇宗乾	开工日期	2021年9月27日
项目经理	张晖	项目技术负责人	杨栋山	验收日期	2022年7月3日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	合格
2	质量控制资料	共 29 项，经核查符合要求 29 项	质量控制资料均符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合要求 13 项 共抽查 13 项，符合要求 13 项 经返工处理符合要求 0 项	核查及抽查项目均符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求 0 项 不符合要求 0 项	好
5	验收结论		符合设计及规范要求

参加验收单位	建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位	设计单位
	（公章） 项目负责人： 2022年7月3日	（公章） 项目负责人： 2022年7月3日	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 项目负责人： 2022年7月3日	（公章） 项目负责人： 2022年7月3日

注：单位验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线武林门站单位工程

【设备安装及装修（含临近半区间）】

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2022 年 7 月 3 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	杭州地铁3号线武林门站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】		
工 程 地 址	位于体育场路与环城西路交叉口		
建 筑 面 积（或工程规模）	16512㎡	结构类型、层 数	地下三层岛式车站、三层
开 工 时 间	2021 年 9 月 27 日	竣工日期	2022年7月5日

工程竣工验收内容：

本次验收的内容包括：杭州地铁3号线武林门站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】，包含车站主体公共区站厅层、设备层、站台层、合同范围内的机电安装及装饰装修，设备区一类房、二类房、三类房、所有机房及风道合同范围内的机电安装及装修工程；车站的地面出入口共设5个，含4个车站出入口，1个紧急疏散口，同时在G出入口处设有无障碍垂直电梯，所有出入口均为有盖出入口。车站共设置2组风亭，1、2号风亭均为有盖高风亭。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经审查符合要求 29 项， 经核定符合规范要求 29 项	质量控制资料均符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项， 共抽查 15 项，符合要求 15 项， 经返工处理符合要求 0 项	核查及抽查项目均符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，符合要求 22 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全
施工单位资料	资料齐全
勘察单位资料	
设计单位资料	资料齐全
监理单位资料	资料齐全

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

对结论的评价：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
	组长	刘世川			
	副组长				
			平地铁集团	档案管理	高工
	成员				
		马纪伸	市地铁集团	业代	工程师
		梁沛坤	广东重工监理	总监	
		冯梅芳	中铁二院	设计	
		张峰	中国铁建电气化局	项目经理	

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 马纪伸	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 冯梅芳	项目总监	项目经理 张峰
	2022年7月5日	年 月 日	2022年7月5日	2022年7月5日	2022年7月5日

建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁 3 号线一期工程西湖文化广场站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】				
建筑面积	6779.53m2	结构类型	框架	层数	地下三层
施工单位名称	中铁武汉电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	北京城建设计发展集团股份有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2021 年 5 月 5 日		
工程造价	1876.03（万元）				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	年　月　日				

工程概况：

西湖文化广场站沿中山北路南北向布置，本站为地下三层岛式车站，车站主体外包总长 272.08 米，标准宽 21.29m，车站总建筑面积为 6779.53 ㎡。本站共设置 4 个车站出入口（A/B/C/D 号出入口），1 个消防出入口，2 组风亭（1/2 号风亭）。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效，符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：
本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的整个过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：
本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级一级。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等各参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：
经检验，工程施工和质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量符合设计及规范要求，同意通过竣工验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	刘世武	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部副部长
	副组长	黄明	杭州市地铁集团有限责任公司		机电部科长
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	吴智勇	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		赵小辉	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		贺旭	北京城建设计发展集团股份有限公司		项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		金舟	中铁武汉电气化局集团有限公司		项目经理

建设单位项目负责人：(签名) 吴智勇　　建设单位盖章

建设单位法定代表人：(签名) 明印

2022 年 4 月 20 日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁
单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程西湖文化广场站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	框架	层数/建筑面积	6779.53m2
施工单位	中铁武汉电气化局集团有限公司	技术负责人	马海军	开工日期	2021.5.5
项目负责人	金舟	项目技术负责人	王也	验收日期	2022.4.29

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共29项，经核查符合规定29项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项， 共抽查 11 项，符合规定 11 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，达到“好”和“一般”的 16 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	合格，同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2022年4月29日	（公章） 总监理工程师： 2022年4月29日	（公章） 项目经理： 2022年4月29日	（公章） 项目负责人： 2022年4月29日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线一期工程西湖文化广场站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2022 年 4 月 29 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

- 1 -

续附件 23

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	杭州地铁 3 号线一期工程西湖文化广场站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】		
工 程 地 址	中山北路与六百弄交叉口		
建 筑 面 积（或工程规模）	6779.53　　平方米（万元）	结构类型、层　数	框架/地下三层
开 工 时 间	2021 年 5 月 5 日	竣工日期	2022年4月29日

工程竣工验收内容：

西湖文化广场站机电安装及装修工程所属车站设备安装、车站装饰装修 2 个子单位工程，通风空调系统、给水排水系统、建筑电气工程、建筑节能工程、设备区装饰装修工程、公共区装饰装修工程 6 个分部工程范围内设备安装及装修、调试、联调联试验收、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查、观感质量验收。

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经审查符合要求 29 项，经核定符合规范要求　　项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项，共抽查 11 项，符合要求 11 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	基本齐全
施工单位资料	基本齐全
勘察单位资料	/
设计单位资料	基本齐全
监理单位资料	基本齐全

附件 23

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长	袁志明	市地铁集团	总监2	正高
	副组长	黄月	市地铁集团		高工
		孙[illegible]	市地铁集团	档案管理	副研究馆员
	成员	赵[illegible]	市地铁集团	专业代表	高工
		吴育勇	市地铁集团	业主代表	
		[illegible]	广东重工建设监理有限公司	总监	高工
		[illegible]	地铁集团	项目经理	高工
		许亮	地铁集团	项目经理	
		[illegible]	中铁武汉电气化局	项目经理	高工
		于石	广东重工建设监理有限公司		

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 吴育勇	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2022年4月29日	年 月 日	2022年4月29日	2022年4月29日	2022年4月29日

建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁 3 号线一期工程香积寺路站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间)】				
建筑面积	16570m2	结构类型	框架	层数	地下三层
施工单位名称	中铁武汉电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	北京城建设计发展集团股份有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号		开工时间	2021 年 4 月 10 日		
工程造价	4375.97（万元）				
各方主体质量验收的结论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	2021 年 12 月 6 日				

工程概况：

香积寺路站位于香积寺路与长乐路交叉口，沿长乐路南北向设置，本站为地下三层岛式车站，车站总长 162 米，标准段净宽 22.3m，车站总建筑面积为 16570 ㎡。本站共设置 4 个车站出入口（A/B/C/D 号出入口），2 个紧急疏散口，2 组风亭（1/2 号风亭）。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效，符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：
本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的整个过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：
本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级一级。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等各参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：
经检验，工程施工和质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量符合设计及规范要求，同意通过竣工验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	孟万斌	杭州市地铁集团有限责任公司		建设管理部副部长
	副组长				
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	吴智勇	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		王鲁平	北京城建设计发展集团股份有限公司		项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		金舟	中铁武汉电气化局集团有限公司		项目经理

建设单位项目负责人：(签名) 吴智勇 建设单位盖章

建设单位法定代表人：(签名)

2021 年 11 月 30 日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁
单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程香积寺路站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	框架	层数/建筑面积	16570m2
施工单位	中铁武汉电气化局集团有限公司	技术负责人	马海军	开工日期	2021.4.10
项目负责人	金舟	项目技术负责人	王也	验收日期	2021.12.6

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共29项，经核查符合规定29项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项，符合规定 13 项， 共抽查 13 项，符合规定 13 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 20 项，达到“好”和“一般”的 20 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
5	综合验收结论	合格，同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：吴百竟 2021年12月6日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月6日	（公章） 项目经理： 2021年12月6日	（公章） 项目负责人： 2021年12月6日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：杭州地铁3号线一期工程香积寺路站单位工程【机电安装及装修（含临近半区间）】

建 设 单 位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2021 年 12 月 6 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程香积寺路站单位工程[机电安装及装修(含临近单区间)]		
工程地址	香积寺路与长东路交叉口		
建筑面积(或工程规模)	16570 平方米(万元)	结构类型、层数	框架/地下三层
开工时间	2021年4月10日	竣工日期	2021年12月6日

工程竣工验收内容:

香积寺路站机电安装及装修工程所属车站设备安装、车站装饰装修2个子单位工程,通风空调系统、给水排水系统、建筑电气工程、建筑节能工程、设备区装饰装修工程、公共区装饰装修工程、地面附属结构、钢结构8个分部工程范围内设备安装及装修、调试、联调联试验收、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查、观感质量验收.

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部,经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共29项,经审查符合要求29项,经核定符合规范要求 29 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项,符合要求 13 项,共抽查 13 项,符合要求 13 项,经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 20 项,符合要求 20 项,不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	基本齐全
施工单位资料	基本齐全
勘察单位资料	/
设计单位资料	基本齐全
监理单位资料	基本齐全

附件 23

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格.

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长	孟万斌	市地铁集团	副部长	高工
	副组长	[illegible]	市地铁集团		高工
		[illegible]	市地铁集团	档案管理	组员
	成员	[illegible]	市地铁集团.		高工
		吴智勇	市地铁集团	业主代表	
		王碧平	北京城建设计院	项目负责人	
		[illegible]	广东重工建设监理有限公司	总监	高工.
		[illegible]	中铁武汉电气化局	项目经理	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 吴智勇	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 王碧平	项目总监	项目经理
	2021年12月6日	年 月 日	2021年12月6日	2021年12月6日	2021年12月6日

附件 18 建设单位工程竣工验收报告(一)

单位工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程VII标段-星桥路站					
建设面积	24854.5 ㎡	结构类型	框架混凝土结构	层数	二层	
施工单位名称	中铁十一局集团有限公司					
勘察单位名称	/					
设计单位名称	中铁第五勘察设计院集团有限公司					
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司					
施工许可证号		开工时间	2011 年 3 月 21 日			
工程造价	4478.32万元					
各方主体质量验收的结论						
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间						

工程概况：

星桥路站位于天都路与星桥南路交叉口，沿天都路东西向并跨星桥南路布置，东北象限为融创住宅，西北象限为中建八局住宅，西南象限为嘉凯城商业及住宅，东南象限为苏宁商业。本站为地下两层岛式车站，其中地下一层为站厅层，地下二层为站台层；车站净长607.06米，标准段净宽20.3米，站台有效长度为120米，站台宽12.6米；车站总建筑面积为33457.08平方米，其中主体建筑面积为26650.40平方米，车站附属建筑面积为6806.68平方米；共设4个出入口，3个紧急疏散口，2个物业出入口，8个物业紧急疏散口，3组风亭。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收标准：

本次竣工验收严格按照国家地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告(二)

建设单位执行基本建设程序情况：

本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：

本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效；工程质量等级合格。工程勘察、设计、施工、监理单位资质和人员资格符合有关规定，勘察、设计、施工、监理等参建方在验收工作中，均能严格执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：

经检验，工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计实用功能要求，质保资料齐全，同意通过验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	孟万斌	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部副部长
	副组长	黄明	杭州市地铁集团有限责任公司		机电部副科长
		周大为	杭州市地铁集团有限责任公司		建管部
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司		综管部
	验收组成员	万松松	杭州市地铁集团有限责任公司		机电业主代表
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司		总监理工程师
		张大金	中铁第五勘察设计院集团有限公司		项目负责人
		位雪岭	中铁十一局集团有限公司		项目负责人

建设单位项目负责人：(签名)

建设单位盖章

建设单位法定代表人：(签名)

2021 年 12 月 3 日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

01

杭 州 地 铁 工 程

发包单位：中铁十一局集团有限公司　　合同号：JS3-TJ-021-007

监理单位：广东重工建设监理有限公司　　编　号：

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段—星桥路站	结构类型	框架混凝土	层数/建筑面积	地下2层 24854.5㎡
施工单位	中铁十一局集团有限公司	技术负责人	张丕界	开工日期	2021年3月31日
项目经理	位雪岭	项目技术负责人	余勇	验收日期	2021.12.3

序号	项　　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料	共 28 项，经核查符合要求 28 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项 共抽查 7 项，符合要求 7项 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返修处理符合要求 0 项 不符合要求 0 项	合格
5	验收结论	符合要求	合格

参加验收单位	建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：位雪岭	项目负责人：
	2021年12月3日	2021年12月3日	2021年12月3日	2021年12月3日	2021年12月3日

注：单位验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程Ⅶ标段--星桥路站

建 设 单 位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间： 2021 年 12 月 3 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	杭州地铁3号线一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程VII标段-星桥路站		
工程地址	杭州市天都路与星桥南路交叉口		
建筑面积（或工程规模）	24854.5平方米（车站部）	结构类型、层数	框架混凝土/地下二层
开工时间	2021.3.31	竣工日期	2021年12月3日

工程竣工验收内容：

本工程建设参与各方均已按照合同规定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工、验收，小组人员审阅参与各方工程档案，各项资料齐全完整、有效、符合要求，并实地查验工程质量和工程使用功能，经查本工程质量和使用功能符合要求。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共28项，经审查符合要求28项， 经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合要求 9 项， 共抽查 9 项，符合要求 9 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，符合要求 22 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	抽查规划许可证齐全，施工许可证还在办理，有轨道办说明。
施工单位资料	抽查资质、水电风材料、各类测试记录齐全，其他资料基本齐全。
勘察单位资料	
设计单位资料	抽查图纸会审、设计交底齐全，其他资料基本齐全。
监理单位资料	抽查监理规划、监理细则、监理旁站记录齐全，其他资料基本齐全。

附件 22

综合验收结论：
本次竣工验收严格按照国家地方法律、法规要求，以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。经现场实地查验工程使用功能符合要求，质量合格。

符合国家质量标准，质量合格

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	金万城	杭州市地铁集团	副部长	高工
	副组长				
		金加连	市地铁集团	档案管理	馆员
	成员				
		万松杉	杭州地铁	总监代表	
		刘心	中铁五院	项目联系人	助理
		孔小宝	中铁五院	项目联系人	高工
		位雪峰	中铁十一局	项目经理	工程师
		朱林中	广东重工建设监理有限公司	总监	高工

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人 万松杉	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人 刘心	项目总监 朱林中	项目经理 位雪峰
	2021 年12月3日	年 月 日	2021年12月3日	2021年12月3日	2021年12月3日

建设单位工程竣工验收报告（一）

单位工程名称	杭州地铁3号线玉古路站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】				
建设面积	48725㎡	结构类型	为地下四层岛式车站	层数	四层
施工单位名称	中国铁建电气化局集团有限公司				
勘察单位名称	/				
设计单位名称	北京城建设计发展集团股份有限公司				
监理单位名称	广东重工建设监理有限公司				
施工许可证号	330106202203110102		开工时间	2021年8月8日	
工程造价	4125.20万元				
各方主体质量验收的始论					
施工单位	合格	勘察单位	/	设计单位	合格	监理单位	合格
竣工验收时间	2022年12月7日				

工程概况：

玉古路站位于玉古路与西溪路交叉口，为3号线和10号线换乘车站，其中3号线位于西溪路（部分在西湖体育馆地块内），10号线位于玉古路，玉古路道路宽度约30米，沿南北向布置，西溪路道路宽度约20米，沿东西向布置，本站两线同期设计施工。本站3号线为地下四层岛式车站，地下一层为站厅层，地下4层为站台层，地下二层和地下三层为设备层，车站小里程方向为古荡站，大里程方向为松木场站。车站有效站台中心里程为K25+807.613，净长158.1m，标准段总宽20.7m，有效站台长度为120m，站台宽为13.0m。车站总建筑面积为48725m²，其中主体建筑面积为35052m²，附属建筑面积为13673m²；本站3号线部分的地面出入口共设5个，含3个车站出入口，2个紧急疏散口，同时在F出入口处设有无障碍垂直电梯，所有出入口均为有盖出入口。本站3号线部分共设置3组风亭，2号风亭均为敞口低风亭，1、5号风亭与地块合建。

竣工验收的内容：

本工程建设参与各方均已按照合同约定完成各项内容，施工过程中严格按照各项法律、法规、强制性标准条文进行各项施工；验收小组人员审阅参与各方的工程档案，各项资料齐全、有效符合要求；并实地查验工程质量和工程使用功能，经检查本工程质量和使用功能符合要求。

竣工验收的标准：

本次竣工验收严格按照国家及地方法律、法规要求；以及国家及地方现行工程建设强制性标准条文；施工图设计文件及设计变更文件要求；工程合同要求进行验收。

建设单位工程竣工验收报告（二）

建设单位执行基本建设程序情况：

本工程从工程立项、工程招标、工程报监、工程开工、工程竣工的过程符合基本建设程序要求。

工程竣工验收意见：

本工程符合国家和地方现行法律、法规、建设工程强制性标准条文、规范要求；符合施工图设计文件和合同要求；工程质量保证资料齐全、有效。设计、监理、施工单位资质和人员资格符合有关规定，设计、监理、施工等参建方在验收工作中，均能执行有关法律、法规和工程建设强制性标准。

工程竣工验收结论：

经检验，工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计实用功能要求，质保资料齐全，同意通过验收。

	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收人员签字	验收组组长	刘世武	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	建管部副部长
	副组长	李稚鸿	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	车站设备科科长
		葛加梁	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	综管部档案员
	验收组成员	马纪伟	杭州市地铁集团有限责任公司		业主代表
		赵小辉	杭州市地铁集团有限责任公司	高工	建管部
		汤梅芳	中铁二院工程集团有限责任公司	高工	项目负责人
		梁沛坤	广东重工建设监理有限公司	高工	总监理工程师
		张晖	中国铁建电气化局集团有限公司	高工	项目经理

建设单位项目负责人：（签名）

建设单位法定代表人：（签名）

建设单位盖章

2022年7月7日

注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

杭州地铁工程

承包单位：中国铁建电气化局集团有限公司　　合同号：TS3-TJ-021-010
监理单位：广东重工建设监理有限公司　　编　号：

单位（子单位）工程质量验收记录

工程名称	杭州地铁3号线玉古路站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】	结构类型	地下四层岛式车站	层数/建筑面积	四层
施工单位	中国铁建电气化局集团有限公司	技术负责人	寇宗乾	开工日期	2021年8月8日
项目经理	张晖	项目技术负责人	杨栋山	验收日期	2022年11月5日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	合格
2	质量控制资料	共 29 项，经核查符合要求 29 项	质量控制资料均符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项 共抽查 15 项，符合要求 15 项 经返工处理符合要求 0 项	核查及抽查项目均符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求 0 项 不符合要求 0 项	好
5	验收结论		符合设计及规范要求

参加验收单位	建设单位	监理单位	勘察单位	施工单位	设计单位
	（公章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公章） 项目负责人： 2022年11月5日

注：单位验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：杭州地铁3号线玉古路站单位工程

【设备安装及装修（含临近半区间）】

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

竣工验收时间：2022 年 3 月 3 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

续附件 22

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	杭州地铁 3 号线玉古路站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】		
工 程 地 址	位于玉古路与西溪路交叉口		
建筑面积（或工程规模）	48723m²	结构类型、层　数	地下四层岛式车站、四层
开 工 时 间	2021 年 8 月 8 日	竣工日期	2022年7月7日

工程竣工验收内容：

本次验收的内容包括：杭州地铁 3 号线玉古路站单位工程【设备安装及装修（含临近半区间）】，包含车站主体公共区站厅层、设备一层、设备二层、站台层合同范围内的机电安装及装饰装修，设备区一类房、二类房、三类房、所有机房及风道合同范围内的机电安装及装修工程；地面出入口共设 5 个，含 3 个车站出入口，2 个紧急疏散口，同时在 F 出入口处设有无障碍垂直电梯，所有出入口均为有盖出入口。本站 3 号线部分共设置 3 组风亭，2 号风亭均为敞口低风亭，1、5 号风亭与地块合建。

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要 求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经审查符合要求 29 项， 经核定符合规范要求 29 项	质量控制资料均符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项， 共抽查 17 项，符合要求 17 项， 经返工处理符合要求 0 项	核查及抽查项目均符合规定
4	观感质量验收	共抽查 22 项，符合要求 22 项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全
施工单位资料	资料齐全
勘察单位资料	
设计单位资料	资料齐全
监理单位资料	资料齐全

附件 22

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量合格

注：结论为：是否符合国家质量标准；工程质量是否合格。

竣工验收组成员签字	验收组职务	姓 名	工作单位	职务	技术职称
	组长	刘世竹	市地铁集团	副部长	高工
	副组长	[illegible]	市地铁集团	科长	高工
		[illegible]	市地铁集团	档案管理科长	副研究员级高工
	成员	[illegible]	市地铁集团	业代	工程师
		张晖	中国铁建电气化局	项目经理	
		梁锦坤	广东重工监理北城院	总监	
		王鹏		设计	工程师

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	2022年7月7日	年 月 日	2022年7月7日	2022年7月7日	2022年7月7日

拟投入本项目的人员一览表

拟投入本项目的人员一览表

姓名	性别	年龄	职称	专业	执（职）业证书及注册编号	拟在本工程中担任的工作或岗位
叶日晖	男	41 岁	高级工程师	市政公用工程	注册监理工程师证/44013583	总监理工程师
陈庭龙	男	40 岁	工程师	建筑施工安全	注册安全工程师证/19240369451	安全总监
陈海彬	男	42 岁	工程师	市政公用工程	注册监理工程师证/44039578	质量总监
林进鸿	男	34 岁	工程师	机电安装工程	注册监理工程师证/44039579	总监代表（车辆）
何湛生	男	39 岁	工程师	机电安装工程	注册监理工程师证/44024960	总监代表（通号）
陈家鸿	男	42 岁	工程师	机电安装工程	注册监理工程师证/44020980	总监代表（综合监控）
谭键铤	男	40 岁	工程师	机电安装工程	注册监理工程师证/44039189	总监代表（常规）
刘小波	男	47 岁	工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B14110561	专业监理工程师（车辆）
黄仿熙	男	43 岁	工程师	市政公用工程	注册监理工程师证/44021238	专业监理工程师（车辆）
曹玲玲	女	39 岁	工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B17010007	专业监理工程师（场段工艺）
方陈锐	男	46 岁	工程师	市政公用工程	广东省专业监理工程师证/B16050056	专业监理工程师（信号）
邓吉华	男	42 岁	工程师	市政公用工程	广东省专业监理工程师证/B19030038	专业监理工程师（信号）
南昊	男	31 岁	工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B21061016	专业监理工程师（通信系统（含 pis、安防、警用等））

余幸宜	男	34 岁	工程师	市政公用工程	广东省专业监理工程师证/B17090539	专业监理工程师（通信系统（含 pis、安防、警用等））
陈榕平	男	47 岁	工程师	市政公用工程	广东省专业监理工程师证/B13020032	专业监理工程师（通信系统（含 pis、安防、警用等））
卢文超	男	42 岁	工程师	市政公用工程	广东省专业监理工程师证/B13030168	专业监理工程师（自动售票）
陈凯	男	37 岁	工程师	市政公用工程	广东省专业监理工程师证/B19030252	专业监理工程师（综合监控（含气体灭火、车场智能化、NOCC 扩容））
徐俊	男	55 岁	工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B16050016	专业监理工程师（综合监控（含气体灭火、车场智能化、NOCC 扩容））
刘俊	男	34 岁	工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B18090395、广东省安全监理员证/A18090491	专业监理工程师（安全）
彭观龙	男	34 岁	工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B22080073、广东省安全员证/A18090512	专业监理工程师（安全）
邵德亮	男	42 岁	工程师	市政公用工程	广东省专业监理工程师证/B17110068	专业监理工程师（客运设备）
李松松	男	39 岁	工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B14050074	专业监理工程师（客运设备）
谢阳生	男	38 岁	工程师	机电安装工程	注册监理工程师证/44021242	专业监理工程师（环控设备）
陈励勇	男	51 岁	高级工程师	工程造价	注册监理工程师证/44021468、注册一级造价工程师证/建[造]11184400017394、建[造]14254400039825	专业监理工程师（造价）
叶才威	男	28 岁	助理工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B25040595	监理员（档案）
关文伟	男	28 岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/23120477	监理员（车辆）

林荣川	男	29 岁	技术员	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B24010024	监理员（车辆）
丁小光	男	30 岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B24020143	监理员（场段工艺）
吴俊颖	男	30 岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23110280	监理员（轨行区调度管理员）
邵派	男	30 岁	助理工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23120479	监理员（轨行区调度管理员）
欧惠杨	男	30 岁	助理工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23120026	监理员（轨行区调度管理员）
曹书法	男	30 岁	助理工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23110583	监理员（轨行区调度管理员）
曾志航	男	32 岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B22090066	监理员（信号）
申岩	男	33 岁	助理工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/21080922	监理员（信号）
程献旭	男	39 岁	工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B16050048	监理员（通信系统（含 pis、安防、警用等））
龚振中	男	27 岁	工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23110581	监理员（通信系统（含 pis、安防、警用等））
顾伟雄	男	30 岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23110579	监理员（自动售票）
陈源深	男	32 岁	助理工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证 B21100335	监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））
李志伶	男	28 岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B24080038	监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））
鄢威	男	41 岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23080181	监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））
林志聪	男	27 岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23090041	监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））
方鑫	男	28 岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23110275	监理员（NOCC 扩容（含骨干光缆））
何维霖	男	29 岁	技术员	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23110283	监理员（NOCC 扩容（含骨干光缆））

朱以枰	男	33岁	助理工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B22110617	监理员（客运设备）
洪志杰	男	31岁	助理工程师	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B21090915	监理员（客运设备）
邝家成	男	32岁	/	机电安装工程	广东省专业监理工程师证/B23110271	监理员（环控设备）

项目总监简历表

拟派项目总监简历表

姓名	叶日晖	性 别	男	年 龄	41 岁
职务	总监理工程师	职 称	高级工程师	学 历	本科
从事专业工作年限		18 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师证	注册证书编号	52002658	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
已完工业绩					
2017.12-2021.4	广州市城市轨道交通十八号线工程监理 4 标	任职总监理工程师代表；工程范围含 2 座车站、2 座中间风井、3 座盾构井及 3 段区间的土建（建筑、结构、装修）、通风空调、给排水、动力照明、综合监控、FAS、BAS、门禁、市政接驳、自动灭火、电扶梯、站台门、人防、防淹门、派出所、一般交通衔接、道路恢复、交通疏解、管线迁改、绿化补偿等前期工程		广州地铁集团有限公司/020-96891	
2021.5-2024.12	深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程监理 12512 标	任职总监理工程师；工程范围含沙三站～步涌站区间、步涌站、步涌站～沙埔站区间、沙埔站、沙埔站～松岗站区间、松岗站和预制构件厂（三站三区间加一构件厂）		深圳市地铁集团有限公司/0755-82769523	
未完工业绩					
/	/	/		/	

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**项目总监**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件，按照投标须知中清标要素要求提供）；

2、近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派总监理工程师叶日晖相关证件

身份证





职称证

广东省职称证书



姓　　名：叶日晖

身份证号：440223198504164716

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101279017

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日

学历证



成人高等教育

毕业证书

学生 叶日晖 性别 男 ，一九八五 年四 月 十六 日生，于 二〇一八 年 四 月至二〇二〇 年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学 校（院）长：

批准文号：教育部（88）教高字 191 号

证书编号：10536520200500126 2

二〇二〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

监理工程师执业资格证

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：JL00218130
No.


03034218

持证人签名：
Signature of the Bearer

姓名：叶日晖
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1985年4月
Date of Birth

专业类别：
Professional Type

批准日期：2015年5月23日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2015 年10 月30 日
Issued on

管理号：201502143021201443001700l366
File No.

03034218

注册监理工程师证

使用有效期：2026年03月02日
-2026年08月29日

中华人民共和国监理工程师注册证书



姓　　名：叶日晖

性　　别：男

出生日期：1985年04月16日

注册编号：52002658

注册执业单位：广东重工建设监理有限公司

注册有效期：2029年03月29日

注册专业：铁路工程
市政公用工程

个人签名：

签名日期：2026.3.2

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2026年02月27日

业绩证明

项目 1-广州市城市轨道交通十八号线工程监理 4 标

①监理合同

正　本

广州市轨道交通十八号线工程监理 4 标

承包合同

合同编号：HT172076

业　　主：广州地铁集团有限公司
监理单位：广东重工建设监理有限公司
日　　期：二 O 一七年十二月

第1章 合 同 协 议 书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通十八号线工程监理4标工程并通过2017年11月22日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)捌仟肆佰肆拾万玖仟柒佰陆拾元（¥：84409760元）的总价包干作为广州市轨道交通十八号线土建工程及机电工程施工监理4标服务项目的监理服务所做的投标，双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件。

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合

3

同规定的方式和时间付款该监理单位。

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，正本双方各执1份，副本业主执2份，监理单位执2份。

业　　主：广州地铁集团有限公司

法定代表人：

或授权代表：

地　　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座

日期：2017年12月26日

监理单位：

法定代表人：

或授权代表：

地　　址：

日期：　　年　　月　　日

②总监理工程师代表任命书

总监理工程师代表任命通知书

ZG2017-003

（单位子单位）工程名称	广州市轨道交通十八号线工程监理 4 标

致：广州地铁集团有限公司：

根据建设工程监理合同的要求，我单位委派 叶日晖 出任该工程项目的总监理工程师代表，协助总监理工程师工作；并在总监理工程师不在现场时，代表总监理工程师处理有关监理事务，行使《建设工程委托监理合同》规定范围内约定的监理人的权利和义务，开展监理工作。若你方对该总监理工程师代表的人选有异议，请在接到此授权委托书后 3 天内与我单位联系。

附件：总监代表执业资格证书复印件。

监理单位（法人章）

法 人 代 表：

日　　期：2017 年 12 月 26 日

抄送（仅此表）：中铁建华南建设有限公司

总监代表授权书

编号：

单位（子单位）工程名称	广州市轨道交通十八号线工程监理 4 标

致　广州地铁集团有限公司　（建设单位）：

根据　广州市轨道交通十八号线工程监理 4 标承包合同　的要求，本工程总监理工程师　黄积兰　授权　叶日晖　为该工程项目分管六分部一工区沙溪站、南沙盾构区间、沙石盾构区间土建工程、八分部一工区南村万博站、PN2#盾构井～南村万博站区间（含 PN2 盾构井）、 车站北端渡线矿山法区间段的总监理师代表，协助总监理工程师工作；并在总监理工程师不在现场时，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，处理有关监理事务。

监理单位（法人章）：广东重工建设监理有限公司

总监理工程师：

总 监 代 表：

日　　期：2017.12.26

③其他证明材料

D施管-14

承包商申报表（通用）

编号：

工程名称	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目六分部土建工程（十八号线沙溪站土建工程）	合同号	HT171888
地铁里程		监理单位	广东重工建设监理有限公司

致：广东重工建设监理有限公司

事由：我部已完成广州市轨道交通十八号线沙溪站工程《沙溪站北端左线盾构井主体结构高支模专项施工方案》的编制工作，现呈报贵处，请审批。

申报内容：沙溪站北端左线盾构井主体结构高支模专项施工方案

承包商：　　日期：2018.11.18

监理单位意见：	建设单位意见：
经审查，该方案内容全面，措施可行，已按专家意见修改完善，同意申报。 谢锐峰 总监理工程师：　　日期：2018.12.20	已备案 （签名）：曾爱华　　日期：2019.2.14

危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表

GDAQ4314

一、工程基本情况

工程名称	主体轨道交通十八号线工程坂溪站车站北端附	地点			
建筑面积	后期井主体结构 m²	结　构		层　数	层
建设单位		施工总承包单位		专业承包单位	

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程类别：

□深基坑；□模板工程及支撑体系；□起重吊装及安装拆卸工程；□脚手架；□拆除、爆破工程；☑其他

危险性较大工程基本情况：

主体结构顶板厚1.5m，采用盘扣式满堂支架。支模高度9.0m、10.715m。

二、参加专家论证会的有关人员（签名）

类别	姓名	单位（全称）	学历专业	职务职称	手机
专家组组长	吴伟强	广州市建筑置业有限公司	土木	高工	13602831610
专家组成员	李建军	广州轨道交通建设监理有限公司	土木	高工	13108844421
	陈东鑫	广州轨道交通建设监理有限公司	工民建	教高	13600067[illegible]
	李功荣	广州市建筑集团.	土木	教高	13802502477
	余桂生	广州市政工程有限公司	土木	高工	13527092[illegible]
建设单位项目负责人或技术负责人	曾爱军	广州地铁.		曾爱军	13826084726
监理单位项目总监理工程师	李宏	广东重工建设监理有限公司		高工.	138[illegible]
监理单位专业监理工程师	邓晓峰	广东重工建设监理有限公司		总代	13509961311
施工单位安全管理机构负责人	余毅	总承包部		高工	13888[illegible]
施工单位工程技术管理机构负责人	王[illegible]	总承包部		高工	18971609777
施工单位项目负责人	李[illegible]	六分部		高工	13311[illegible]
施工单位项目技术负责人	王[illegible]	六分部		高工	18911169891
专项方案编制人员	王[illegible]	六分部		高工	18911169891
项目专职安全生产管理人员	周[illegible]	六分部		工程师	13405880[illegible]
设计单位项目技术负责人					
其他有关人员					

危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证审查表（续表）

GDAQ4314-1

三、专家组审查综合意见及修改完善情况

专家组审查意见：1. 完善立杆平面布置图、支架全高剖面图。最顶水平杆至立杆顶托的距离不得大于650mm，支架最顶层的步距应比标准步距缩小一个盘扣间距，竖向斜杆应满布设置。明确水平斜杆的设置位置。水平杆应紧侧墙。

2. 顶板腋角应加强斜撑支顶，底板腋角应设置立杆防滑措施，并完善相关大样图。

3. 修改、完善计算书，立杆纵、横间距应与方案一致。

论证结论：□通过　☑修改通过　□不通过

专家签名：[illegible]

专家组组长（签名）：[illegible]

2018 年 12 月 10 日

施工单位就专家论证意见对专项方案的修改情况：（对专家提出的意见逐条回复，可另附页）

专业承包单位（公章）：

项目负责人（签名）

单位技术负责人（签名）：

年　月　日

施工总承包单位（公章）：

项目负责人（签名）：

单位技术负责人（签名）：

2018 年 12 月 19 日

监理单位对修改情况的审核意见：已按专家意见修改完善

专业监理工程师（签名）：

总监理工程师（注册章）：

2018 年 12 月 20 日

建设单位对修改情况的核验意见：已阅改

项目负责人（签名）：

（公章）：

2019 年 2 月 14 日

施工组织设计（工程方案）报审表

GD-C1-326□□□

单位(子单位)工程名称	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目六分部土建工程（十八号线沙溪站土建工程）

总（或专业）承包或分包施工单位申报函

我方已经根据施工合同的有关约定、施工图设计文件要求及相关的施工依据文件和质量验收依据文件规定完成了《沙溪站北端左线盾构井主体结构高支模专项施工方案》[工程名称/分部/子分部/分项(或系统/子系统)等的工程名称)]专业工程以下方案(详见附件)的编制，并经我单位技术质量负责人审批通过；请予以审查。

附：

□施工组织设计

√专业施工方案/ □检测 （调试）方案

□主要材料、构（配）件、设备进场抽验复验的第三方检测 方案

□工程实体质量的第三方检测方案

□ _____

□ _____

项目负责人签名：

（盖章）

2018 年 11 月 28 日

总承包施工单位审查意见

项目专业技术负责人签名：

（盖章）

2018 年 1 月 28 日

监理（建设）单位审查意见

经审查，该方案内容全面，措施可行，已按专家意见修改完善，能满足工程需要，同意申报。

专业监理工程师
（建设单位项目专业负责人）签名：谢锐峰

同意

总监理工程师
（建设单位项目负责人）签名：

（盖章）

2018 年 12 月 20 日

GD-C1-326

沙溪站北端左线盾构井主体结构高支模专项施工方案

GD-C1-325/1□□□

单位(子单位)工程名称：广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目六分部土建工程（十八号线沙溪站土建工程）

工程地点：广州市番禺区沙溪村

总承包施工单位：（公章）

专业承包施工单位：（公章）

编制单位：中铁建华南建设有限公司
广州市轨道交通十八和二十二号线项目六分部

编制人：

编制日期：2018 年 11 月 18 日

审核人：

审批人：

审批日期：2018 年 11 月 28 日

GD-C1-325/1

广州市轨道交通十八和二十二号线项目六分部
沙溪站北端左线盾构井主体结构高支模专项施工方案
专家论证意见的修改说明

专家意见修改、回复说明：

1.根据专家意见，完善了立杆平面布置图，详见方案 P20、21 页附图；完善了支架全高剖面图，根据要求满布竖向斜杆，控制最顶层步距比标准步距缩小一个盘扣，详见 P17~19 页附图；明确了水平斜杆的设置，详见 P20、21 页附图；按要求增设水平杆并顶紧侧墙，详见 P17~19 页附图。

2.根据专家意见，完善了顶板掖角加强斜撑设置，并完善了地脚立杆防滑措施，详见方案 P22 页附图所示。

3.根据专家意见，重新修改、完善了支架计算书，详见方案第十章内容。

已按专家组意见修改方案

专家组组长：

中铁建华南建设有限公司

广州市轨道交通十八和二十二号线项目六分部

2018 年 12 月 19 日

④项目获奖


广州市轨道交通十八号线
及场站综合体设计施工总承包项目
第十五届广东省土木工程
詹天佑故乡杯奖
编号：ZTYGXB-2023-X077
广东省土木建筑学会
二〇二三年八月


证 书
广东重工建设监理有限公司：
你公司监理的“广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八号线九分部）”工程项目，荣获2020年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”
特发此证
广东省建筑安全协会
二零二二年八月

广州市样板工地证书

穗建安文绿证字：22017-3

广东重工建设监理有限公司监理的广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八号线六分部）工程被评为二零二二年度广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地。

（建筑规模：301658万元）

特发此证，以资鼓励。

广州市建筑业联合会

二〇二二年五月

广州市优质工程证书

广建联结构优质证字22094-3

广东重工建设监理有限公司监理的广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八号线六分部）工程被评为二〇二二年度广州市建设工程结构优质奖。

特发此证，以资鼓励。

广州市建筑业联合会

二〇二二年五月

广东省建设工程优质奖证书

广东重工建设监理有限公司监理的广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八和二十二号线首通段工程）工程评定为二〇二三年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2023）166C4号

二〇二三年五月三十一日

广东省建设工程金匠奖

证 书

广东重工建设监理有限公司监理的广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八和二十二号线首通段工程）工程被评为二〇二三年度广东省建设工程金匠奖。

特发此证

粤建金匠证字（2023）104C4

二〇二三年五月三十一日

奖　状

广建联五羊证字2341-3（3）

广东重工建设监理有限公司监理的广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（二十二号线首通段工程）工程被评为二〇二三年度广州市建设工程质量五羊杯奖。

特发此证，以资鼓励。

广州市建筑业联合会
二〇二三年四月

奖　状

广建联五羊证字2340-3（4）

广东重工建设监理有限公司监理的广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八号线首通段）工程被评为二〇二三年度广州市建设工程质量五羊杯奖。

特发此证，以资鼓励。

广州市建筑业联合会
二〇二三年四月

项目 2-深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程监理 12512 标

①监理合同

正 本

深圳市城市轨道交通 12 号线二期工程监理 12512 标

监理合同

合同编号：STJS-DT412A-JL004/2021

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：广东重工建设监理有限公司

二 0 二一年一月

中国.深圳

合同协议书

委托人（甲方）：深圳市地铁集团有限公司

监理人（乙方）：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市城市轨道交通12号线二期工程监理12512标。

项目地点：深圳市 宝安区

项目规模及特征：

1.深圳市城市轨道交通12号线二期工程

深圳市城市轨道交通12号线二期是联系大空港及会展片区、宝安沙井、松岗片区、光明新区，协调沿线产业聚集区（大空港片区）和居住配套区（沙井和松岗片区）的轨道交通骨干线；是支撑深圳市西部发展轴带建设，支撑空港新城地区、沙井及松岗片区城市发展，缓解片区交通拥堵、完善外围片区轨道交通覆盖的普速线路。

12号线二期工程起自一期线路终点（海上田园东站明挖区间末端），线路先后沿民丰路、蚝乡路、规划沙井路、沙江路敷设，止于既有地铁11号线、在建地铁6号线换乘站松岗站。

线路全长约8.05km，采用全地下敷设方式；共设车站6座，其中换乘站1座，平均站间距约1.34km，最大站间距2.15km（海上田园东站至蚝乡站），最小站间距1.08km（西环路站至沙三站）。增设东宝河停车场一处，不新建主所

（利用 12 号线主所），与 12 号线一期共用一处控制中心，控制中心设置在深圳市轨道交通运营网络控制中心（NOCC）。

二、监理服务范围及内容

（一）监理工程范围

12512 标监理工程范围：沙三站～步涌站区间至松岗站及预制构件厂 3 站 3 区间及预制构件厂。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，招标人将有可能对上述工程监理范围进行调整，监理人需无条件接受。

（二）监理服务内容

12 号线二期工程：土建工程（含人防工程、白蚁防治）、建筑装饰装修工程、常规设备安装工程、预留预埋工程、场地准备及建设、临时设施工程（包括临水、临电、三通一平及临时设施工程）、既有线路接口的改造工程、交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）、给排水管线改迁及恢复工程、20KV 及以下电力改迁及恢复工程、绿化迁移工程（含临时覆绿）、通信管线改迁及恢复工程、个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程、沙浦站的预制构件生产、安装及预制构件厂日常生产等在施工阶段、保修阶段的监理工作。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，招标人将有可能对上述工程监理范围进行调整，中标人需接受。

特别提醒：中标的监理单位若具备 20kV 以下电力改迁恢复监理资质，则自行实施；不具备 20kV 以下电力监理资质的监理中标人，业主将公开招标或直接委托其他具备相应资质的中标监理单位承担相应电力监理工作。

三、监理服务期限

监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至 2025 年 8 月 28 日止（最终工期以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准），保修阶段服务期限自 2025

年8月29日起至2027年8月29日止。

本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过政府验收为止。

四、监理酬金

工程范围内概算投资额暂定为**219860**万元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1 号）”的规定，监理服务收费基准价为：**3889 万元（含保修阶段）**，下浮率为：**20%**。其中专业调整系数1.1；工程复杂调整系数1.15；高程调整系数1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的5%计。

监理酬金的金额暂定为：大写：**叁仟壹佰壹拾壹万元整** 小写：**31,110,000元**；监理费率为：**1.42%**；其中，不含税价 **29,349,056.60** 元，增值税税额 **1,760,943.40** 元，增值税税率 **6%**。

分为：基本监理费（监理酬金的90%）为：**27,999,000元**；

考核监理费（监理酬金的10%）为：**3,111,000元**；

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复的为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，但监理范围无论如何调整，监理服务收费基准价下浮率保持不变。

结算价以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。（如政府结算评审、审计政策和规定调整的，按新规定执行）。如审计机

关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

乙方须开立项目部专用银行账户，负责接收甲方依据合同所支付的合同价款，项目部负责该账户的资金使用。对开立的项目部银行账户的资金专款专用和对合 同执行过程中的进度款等资金的管理内容进行季度资金管理考核，确保本项目合同价款专款专用，并将考核结果纳入履约评价。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，委托人执捌份，监理人执叁份，建设主管部门备案壹份。

（以下空白）

甲方(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	平安银行营业部	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	0012100185068	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	汤剑：18665337800	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	0755-82768523	合约部门审核人：	
乙方(公章)：	广东重工建设监理有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层		
电　　话：	020-28129688	传　　真：	020-83359467
开户银行：	中国建设银行股份有限公司广州凯得广场支行	开户全名：	广东重工建设监理有限公司
账　　号：	44050110190409039001	邮政编码：	510670
乙方经办人：	陈碧海	乙方经办人电话：	13609791523

合同签署地点：深　圳
时　　间：2021 年 2 月 22 日

②总监理工程师任命书

总监理工程师任命书

工程名称：　深圳市城市轨道交通12号线二期工程12512标　　编号：

致：深圳市地铁集团有限公司（建设单位）

兹任命　叶昌晖　（注册监理工程师注册号：　00459905　）为我单位　深圳市城市轨道交通12号线二期工程12512标工程监理服务　项目总监理工程师。

负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

工程监理单位（盖章）

法定代表人（签字）：

2021 年 5 月 10 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

GD-B1-23

③竣工验收报告

附件 10

深圳市地铁集团有限公司

竣工验收报告

单位（子单位）工程名称：深圳市城市轨道交通12号线二期工程

施工总承包二工区

验收日期：2024年12月06日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

填报说明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写（监理单位协助），向备案机关提交。

2、竣工验收报告一式七份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

一、工程概况

工程名称	深圳市城市轨道交通12号线二期工程施工总承包二工区		
工程地点	深圳市宝安区	工程造价	158316.92万元
结构类型	框架结构	层数	2层/3层
施工许可证号	2019-440306-54-01-10728402 2019-440306-54-01-107284152024-1569	监理许可证号	E144006265-8/5
开工日期	2021年2月22日	竣工验收日期	2024年12月06日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督编号	T202151900201
建设单位	深圳市地铁集团有限公司		
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司		
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		
总包单位	中电建南方建设投资有限公司		
承建单位（土建）	中国水利水电第七工程局有限公司		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	广东重工建设监理有限公司		
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。根据工程特点，下设若干个专业组，工程实体组可按专业细分，下设若干个专业小组。

1、验收组

组长	潘晓明
副组长	/
组员	罗曼、陈秀联、罗晓明、刘万仓、麦尔刚、汤剑、孙劲舟、甘灿、李媛廖远辉、张维鹏、李刚、吴亮亮、王亚菲、李孝谭、高浩、陈鹏、胡桥、叶日晖、张维平、杨晨、谢军、刘仕亲、杨立民、彭浩、罗建勇、喻伯良、李应波、郭建雄

2、专业组

专业组	组长	组员
合同商务组	李孝谭	李超、叶欣、胡桥、张科举、殷楚博、杜鹃、穆森、王庚乾、石冰、吴奉杰、吴亮、杨蕾
档案资料组	王亚菲	李维博、黄凌、吴鑫、何传良、谢雪颖、李坤坤、刘红、姜爱倩、刘朋瑞、张仁可、廖安国
工程实体质量组	组长：罗曼 副组长：陈秀联	刘万仓、麦尔刚、汤剑、孙劲舟、廖远辉、李爱华、蒋正飞、马骞、张维鹏、吴亮亮、谢晓皑、李媛、李刚、张国柱、赖志平、居建勋、郭伟奇、张锦芳、彭青、黄秋生、蒲建锦、张维平、胡桥、周程、刘华江、黄育斌、余志、张鹏、王凤玉、周誉、聂江林、周建伟、袁少波、左剑勇、杨来顺、翟宁、史宇、龙伟义、包高强、赵文华、喻伯良、龚小林、雷佳、莫敏求、陈迪冰、梅东、柳爽、徐艳成、吴金洲、黎霏霏、韦少杰、杨焱鑫、张琦、郭建雄、李洪江、马建刚、张水亮、曹虎、高晓、王伟鹏、周浩、刘明坤、张梦侨、向磊

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法 规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理的工程档案资料。

4、验收组核查质保资料、并实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定：步涌站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
车站基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
车站地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
车站主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
A出入口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
A出入口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
A出入口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
B出入口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
B出入口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
B出入口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
C出入口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
C出入口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项

C出入口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
D出入口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
D出入口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
D出入口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1号风亭组基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1号风亭组地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1号风亭组主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
2号风亭组基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
2号风亭组地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
2号风亭组体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
人防工程	合格	共 7项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项

单位（子单位）工程审查	
	建设单位负责人： 年 月 日

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：朗下站（原沙浦站）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
车站基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
车站地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
车站主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
A出入口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
A出入口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
A出入口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
B出入口及2号风亭组基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
B出入口及2号风亭组地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
B出入口及2号风亭组主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
C出入口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项

C出入口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
C出入口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
D出入口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
D出入口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
D出入口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1号风亭组基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1号风亭组地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1号风亭组主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
人防工程	合格	共 7项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
单位（子单位）工程审查				

建设单位负责人： 年 月 日

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：松岗站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
车站基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
车站地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
车站主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1号风亭组基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1号风亭组地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1号风亭组主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
L出入口及2号风亭组基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
L出入口及2号风亭组地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
L出入口及2号风亭组主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
3号风亭组基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项

3号风亭组地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
3号风亭组主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
6号线还建风井基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
6号线还建风井地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
6号线还建风井主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
K出入口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
K出入口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
K出入口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
H出入口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
H出入口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
H出入口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
公共区1号紧急疏散口基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项

公共区1号紧急疏散口地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
公共区1号紧急疏散口主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
既有6、11号线站厅层扩建通道基坑围护	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
既有6、11号线站厅层扩建通道地下结构防水	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
既有6、11号线站厅层扩建通道主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
人防工程	合格	共 7项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
单位（子单位）工程审查				

建设单位负责人：

年 月 日

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：沙三站-步涌站区间工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量评定
盾构区间盾构隧道	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
盾构区间防水工程	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
盾构区间始发和接收竖井	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1#联络通道及废水泵房开挖及支护	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1#联络通道及废水泵房防水工程	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
1#联络通道及废水泵房钢筋混凝土结构	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
2#联络通道机械法隧道	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
2#联络通道机械法隧道防水工程	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
单位（子单位）工程审查				

建设单位负责人：　　年　月　日

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：步涌站-朗下站（原沙浦站）区间工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量评定
盾构区间盾构隧道	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
盾构区间防水工程	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
盾构区间始发和接收竖井	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
联络通道及废水泵房开挖及支护	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
联络通道及废水泵房防水工程	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
联络通道及废水泵房钢筋混凝土结构	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
单位（子单位）工程审查			建设单位负责人： 年 月 日	

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：朗下站（原沙浦站）-松岗站区间工程

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量评定
盾构区间盾构隧道	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
盾构区间防水工程	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
盾构区间始发和接收竖井	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
联络通道及废水泵房开挖及支护	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
联络通道及废水泵房防水工程	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
联络通道及废水泵房钢筋混凝土结构	合格	共 11项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
单位（子单位）工程审查				

建设单位负责人：　　年　月　日

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

四、工程验收结论及备注

经深圳地铁建设集团有限公司验收委员会于2024年12月06日组织竣工验收，该工程设计项目内容、合同约定内容已全部完成，主要部件、材料进场试验报告齐备，技术档案和施工管理资料齐备，质量文件齐全，工程质量评定为合格，同意通过竣工验收。

建设单位：	设计/勘察单位：	监理单位：	施工单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2025年4月25日	（公章） 单位（项目）负责人： 年　月　日	（公章） 总监理工程师： 年　月　日	（公章） 单位（项目）负责人： 年　月　日 施工总承包单位承办人： 单位（项目）负责人： 年　月　日

附会议签到表

附件 10

深圳市地铁集团有限公司

竣工验收报告

单位（子单位）工程名称：深圳市城市轨道交通12号线二期工程
施工总承包安装装修四工区

验收日期：2024年12月6日

建设单位（盖章）：深圳市地铁集团有限公司

填报说明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写（监理单位协助），向备案机关提交。

2、竣工验收报告一式七份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其它有关专业 工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。如发现虚假情况， 不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

一、工程概况

工程名称	深圳市城市轨道交通12号线二期工程施工总承包安装装修四工区		
工程地点	深圳市宝安区	工程造价	41403.5324万元
结构型式	混凝土框架结构	层数	/
施工许可证号	2019-440306-54-01-10728416-2024-1570、2019-440306-54-01-10728417-2024-1611、2019-440306-54-01-10728414-2024-1532	监理许可证号	E144006265-8/1
开工日期	2023年8月01日	竣工验收日期	2024年12月06日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督编号	T2023083000101
建设单位	深圳市地铁集团有限公司		
勘察单位	/		
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司		
总包单位	中电建南方建设投资有限公司		
承建单位（土建）	/		
承建单位（设备安装）	中国水利水电第七工程局有限公司		
承建单位（装修）	中国水利水电第七工程局有限公司		
监理单位	中铁路安工程咨询有限公司 广东重工建设监理有限公司 广州市市政工程监理有限公司		
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。根据工程特点，下设若干个专业组，工程实体组可按专业细分，下设若干个专业小组。

1、验收组

组长	潘晓明
副组长	/
组员	罗曼、陈秀联、罗晓明、刘万仓、麦尔刚、汤剑、孙劲舟、甘灿、李媛廖远辉、张维鹏、李刚、吴亮亮、王亚菲、李孝谭、高浩、陈鹏、胡桥、叶日晖、张维平、杨晨、谢军、刘仕亲、杨立民、彭浩、罗建勇、喻伯良、李应波、郭建雄

2、专业组

专业组	组长	组员
合同商务组	李孝谭	李超、叶欣、胡桥、张科举、殷楚博、杜鹃、穆森、王庚乾、石冰、吴奉杰、吴亮、杨蕾
档案资料组	王亚菲	李维博、黄凌、吴鑫、何传良、谢雪颖、李坤坤、刘红、姜爱倩、刘朋瑞、张仁可、廖安国
工程实体质量组	组长：罗曼 副组长：陈秀联	刘万仓、麦尔刚、汤剑、孙劲舟、廖远辉、李爱华、蒋正飞、马骞、张维鹏、吴亮亮、谢晓皑、李媛、李刚、张国柱、赖志平、居建勋、郭伟奇、张锦芳、彭青、黄秋生、蒲建锦、张维平、胡桥、周程、刘华江、黄育斌、余志、张鹏、王凤玉、周誉、聂江林、周建伟、袁少波、左剑勇、杨来顺、翟宁、史宇、龙伟义、包高强、赵文华、喻伯良、龚小林、雷佳、莫敏求、陈迪冰、梅东、柳爽、徐艳成、吴金洲、黎霏霏、韦少杰、杨焱鑫、张琦、郭建雄、李洪江、马建刚、张水亮、曹虎、高晓、王伟鹏、周浩、刘明坤、张梦侨、向磊

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理的工程档案资料。

4、验收组核查质保资料、并实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定：蚝乡站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
车站（安装装修含临近半区间、东宝河停车场出入线）主体结构	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中：资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中：评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间、东宝河停车场出入线）建筑装饰装修	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中：资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中：评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间、东宝河停车场出入线）给排水及水消防系统	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中：资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中：评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间、东宝河停车场出入线）通风空调系统	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中：资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中：评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间、东宝河停车场出入线）建筑电气	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中：资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中：评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
1号风亭组主体结构	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中：资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中：评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组建筑装饰装修	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中：资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中：评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组给排水及水消防系统	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中：资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中：评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组通风空调系统	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中：资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中：评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组建筑电气	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中：资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中：评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
2号风亭组主体结构	合格	共10项，其中：经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中：资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中：评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项

2号风亭组建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
2号风亭组给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
A出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
A出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
A出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
A出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
A出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
B出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
B出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
B出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
B出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项

B出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
C出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
C出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
C出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
C出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
C出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
D出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
D出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
D出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
D出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
D出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
单位（子单位）工程审查 验收合格. 建设单位负责人：2021年1月6日				

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：沙蚝站（原西环路站）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
车站（安装装修含临近半区间）主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及A出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及A出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及A出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及A出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及A出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
2号风亭组及1号紧急疏散口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项

2号风亭组及1号紧急疏散口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
2号风亭组及1号紧急疏散口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组及1号紧急疏散口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组及1号紧急疏散口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
B出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
B出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
B出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
B出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
B出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
C出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
C出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
C出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项

C出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
C出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
D出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
D出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
D出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
D出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
D出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
单位（子单位）工程审查 验收合格. 建设单位负责人：2024年1月16日				

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：沙井古墟站（原沙三站）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
车站（安装装修含临近半区间）主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及D出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及D出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及D出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及D出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组及D出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
2号风亭组及C出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项

2号风亭组及C出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
2号风亭组及C出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组及C出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组及C出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
A出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
A出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
A出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
A出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
A出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
单位（子单位）工程审查 验收合格. 建设单位负责人：2021年1月16日				

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：步涌站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
车站（安装装修含临近半区间）主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
1号风亭组主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
2号风亭组主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
2号风亭组建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项

		经核定符合要求项	实体抽查符合要求4项	评价为“一般”的0项
2号风亭组给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
A出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
A出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
A出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
A出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
A出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
B出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
B出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
B出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
B出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
B出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项

		经核定符合要求项	实体抽查符合要求6项	评价为“一般”的0项
C出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
C出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
C出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
C出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
C出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
D出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
D出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
D出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
D出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
D出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
单位（子单位）工程审查 验收合格. 建设单位负责人：2025年1月16日				

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：朗下站（原沙浦站）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
车站（安装装修含临近半区间）主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
1号风亭组主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
1号风亭组给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
1号风亭组建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
2号风亭组主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
2号风亭组建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项

		经核定符合要求项		评价为“一般”的0项
2号风亭组给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
2号风亭组建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
A出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
A出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
A出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
A出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
A出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
B出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
B出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
B出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
B出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
B出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项

		经核定符合要求项	实体抽查符合要求6项	评价为“一般”的0项
C出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
C出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
C出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
C出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
C出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
D出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
D出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
D出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
D出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
D出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
单位（子单位）工程审查 验收合格. 建设单位负责人：　　2015年1月16日				

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

三、工程质量评定：松岗站

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
车站（安装装修含临近半区间）主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
车站（安装装修含临近半区间）建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
J出入口及1号风亭组主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
J出入口及1号风亭组建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
J出入口及1号风亭组给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
J出入口及1号风亭组通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
J出入口及1号风亭组建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项

L出入口及2号风亭组主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
L出入口及2号风亭组建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
L出入口及2号风亭组给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
L出入口及2号风亭组通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
L出入口及2号风亭组建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
3号风亭组主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
3号风亭组建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
3号风亭组给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
3号风亭组通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
3号风亭组建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
H出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
H出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项

H出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
H出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
H出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
K出入口主体结构	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
K出入口建筑装饰装修	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共4项，其中： 资料核查符合要求4项 实体抽查符合要求4项	共8项，其中： 评价为“好”的8项 评价为“一般”的0项
K出入口给排水及水消防系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共8项，其中： 资料核查符合要求8项 实体抽查符合要求8项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
K出入口通风空调系统	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共12项，其中： 资料核查符合要求12项 实体抽查符合要求12项	共3项，其中： 评价为“好”的3项 评价为“一般”的0项
K出入口建筑电气	合格	共10项，其中： 经审查符合要求10项 经核定符合要求项	共6项，其中： 资料核查符合要求6项 实体抽查符合要求6项	共6项，其中： 评价为“好”的6项 评价为“一般”的0项
单位（子单位）工程审查 验收合格. 建设单位负责人：2021年1月16日				

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写。

四、工程验收结论及备注

经深圳地铁建设集团有限公司验收委员会于2024年12月06日组织竣工验收，该工程设计项目内容、合同约定内容已全部完成，主要部件、材料进场试验报告齐备，技术档案和施工管理资料齐备，质量文件齐全，工程质量评定为合格，同意通过竣工验收。

建设单位：	设计/勘察单位：	监理单位：	施工单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 2025年6月20日	单位（项目）负责人： 2025年1月18日	总监理工程师： 2025.1.16	单位（项目）负责人： 2025年1月7日
			施工总承包单位承办人： （公章） 单位（项目）负责人： 2025年1月7日


附会议签到表

④项目获奖


深铁建设
SHENZHEN METRO
12512标（广东重工建设监理有限公司）荣获
2021年度工程监理综合优胜单位
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二二年一月


深圳地铁
SHENZHEN METRO
授予：广东重工建设监理有限公司
2022 年度质量优胜单位
深圳市地铁集团有限公司
2022年11月


深圳地铁
SHENZHEN METRO
广东重工建设监理有限公司（监理12512标）荣获
深圳地铁2022年度优秀监理单位
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二三年一月


荣誉证书
叶日晖 12512标（广东重工建设监理有限公司）同志：
被评为深圳地铁2021年度优秀总监理工程师
特发此证，以资鼓励。
深圳地铁建设集团有限公司
二〇二二年一月



荣誉证书

叶日辉 监理12512标（广东重工建设监理有限公司）同志：

被评为深圳地铁2022年度优秀总监理工程师

特发此证，以资鼓励。

深圳地铁建设集团有限公司

二〇二三年一月

深圳地铁建设集团有限公司12号线二期项目部

表 扬 信

广东重工建设监理有限公司：

由贵公司承监的深圳市城市轨道交通12号线二期工程于2024年12月6日顺利完成项目竣工验收，这一重要里程碑的达成，离不开贵团队的专业服务、敬业的工作态度和卓越的努力！

在工程建设过程中，贵司12512标监理部在周边环境复杂、装配车站新工艺、工期紧的情况下，坚持高标准、严要求，认真履行监理职责，科学规范监理，积极协调各方，合理指导施工，不畏艰险、迎难而上，最终顺利完成竣工验收，为项目高质量开通做出了巨大贡献。

在此，向贵司表示热烈祝贺，谨对贵司深圳市城市轨道交通12号线二期监理12512标项目监理部以叶日晖、孙波、尚波、谢锐峰、廉波、吴雅、陈坤泉、梁雨晴、朱以枰等为代表的全体同志进行嘉奖！望贵司再接再厉，继续发扬顽强拼搏的精神，践行“管理成就精品，服务创造价值”的管理理念，发挥专业水平，在深圳轨道交通中在树新标杆，助力粤港澳大湾区和先行示范区建设！

深铁建设12号线二期项目部

2024年12月10日

深圳市地铁集团有限公司

地址：深圳市福田区福中一路1016号 电话：0755-23992600 传真：0755-23992555 邮编：518026

表扬信

广东重工建设监理有限公司：

深圳地铁3号线四期、7号线二期、11号线二期（岗厦北站（不含）-华强南站）、12号线二期、13号线南段、5号线上水径停车场、11号线机场北停车场等“五线两场”工程于2024年12月28日顺利开通，为深圳加快建设多层次城市交通网络，实现深圳“双区”驱动和“先行示范”目标注入强劲动力。

其中，贵司承担了12512标监理任务。在建设过程中，项目监理团队在建设标准高、周边环境复杂、施工风险大、工期紧张等情况下，迎难而上，认真执行相关施工验收规范标准，及时有效解决现场各种问题，为项目高质量、高标准开通做出了巨大贡献。

在此，向贵司表示热烈祝贺，并向奋战在工程一线的全体员工致以崇高的敬意，希望贵司继续顽强拼搏、再接再厉，在深圳市轨道交通建设中再树新标杆，助推粤港澳大湾区和先行示范区建设！

深圳市地铁集团有限公司

2024年12月30日

近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260616260596017 2

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：叶日晖　　性别：男

证件号码：440223198504164716　　人员状态：参保缴费

近1参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴102个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201712
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	10464.25	837.14	已参保	/	
202502	112200031096	10464.25	837.14	已参保	/	
202503	112200031096	10464.25	837.14	已参保	/	
202504	112200031096	10464.25	837.14	已参保	/	
202505	112200031096	10464.25	837.14	已参保	/	
202506	112200031096	10464.25	837.14	已参保	/	
202507	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202508	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202509	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202510	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202511	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202512	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202601	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202602	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202603	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202604	112200031096	8846	707.68	已参保	/	
202605	112200031096	8846	707.68	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-13.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月16日

第 1 页，共 1 页

安全总监、质量总监简历表

安全总监、质量总监简历表

姓名	陈庭龙	性 别	男	年 龄	40 岁
职务	安全总监	职 称	工程师	学 历	本科
从事专业工作年限		15 年	专业	建筑施工安全	
执（职）业证书名称		注册安全工程师	注册证书编号	19240369451	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
已完工业绩					
2020.07-2023.07	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。		广州地铁集团有限公司/020-96891	
未完工业绩					
2023.8-2026.5	东莞市城市轨道交通 2 号线三期工程土建施工监理 2232 标	东莞市城市轨道交通 2 号线三期工程，自 2 号线一、二期工程虎门火车站引出，沿莞太路-连升路-规划绿带-滨海大道敷设。包含 2 站 3 区间、出入段线。虎门金捷路站、虎门光明路站 2 个站；虎门大道站～虎门金捷路站、虎门金捷路站～虎门光明路站、虎门光明路站～滨海湾站 3 个区间；出入段线（含明挖段）。		东莞轨道交通二号线三期投资有限公司/0769-22083255	

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**安全总监、质量总监**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派安全总监陈庭龙相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：陈庭龙

身份证号：440801198510102735

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月20日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200103141375

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

毕业证书

陈庭龙　　性别 男，1985 年 10 月 10 日生，于 2018 年 09 月至 2020 年 12 月在本校　　网络教育 土木工程专业 2.5 年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长

2020 年 12 月 21 日

证书编号：114157202005017324

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

安全工程师执业资格证



中级注册安全工程师
Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国应急管理部

姓　名：陈庭龙
证件号码：440801198510102735
性　别：男
出生年月：1985 年 10 月
专　业：建筑施工安全
批准日期：2023 年 10 月 29 日
管 理 号：20231004644000001042

注册安全工程师注册证书



中华人民共和国
注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

190-1123

姓　名　陈庭龙
性　别　男
证件号码　440801198510102735
级　别　中级
执业证号　19240360451
发证日期　2024年11月15日

本人签名
职业资格证书管理号　20231004644000001042

注册安全工程师注册专用章
1101020334400

190-1123

注　册　记　录

陈庭龙 440801198510102735
注册类别：建筑施工安全
聘用单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2029年3月30日

注册安全工程师注册专用章
1101020334400

注　册　记　录

2026年6月11日 星期四　　请输入检索词

中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 竭诚为民

首页　机构　新闻　公开　服务　互动　党建　社会救援服务　应急科普

首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询

中级注册安全工程师

注册信息查询

440801198510102735

陈庭龙

立刻查询　　重置信息

查询结果

姓名	陈庭龙
注册证书号	19240369451
聘用单位	广东重工建设监理有限公司
证书有效期	2029-03-30
注册类别	建筑施工安全
备注	--

1

网站地图 | 联系我们

主办单位：应急管理部

网站标识码bm34000001 京ICP备18056520号-2

京公网安备11040102700086号

党政机关　政府网站找错

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　　址：_____

日　　期：　　年　　月　　日　　日　　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
129	柯小凤	女	30	助理工程师	441521198903208848	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
130	金通	男	33	助理工程师	429001198605176113	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
131	施学林	男	29	助理工程师	441581199009070312	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
132	袁梦云	女	28	助理工程师	440783199111100621	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
133	陈庭龙	男	34	助理工程师	440801198510102735	安全专业监理员	安全监理员证	本单位在岗
134	秦文亮	男	28	/	410724199102191511	档案资料员	/	本单位在岗
135	王永辉	男	41	工程师	142729197811085016	土建总监理工程师代表	注册监理工程师证	本单位在岗
136	杨红梅	女	47	工程师	430322197211180029	机电总监理工程师代表	注册监理工程师证	本单位在岗
137	陈钦亮	男	40	工程师	410221197904185230	安全专业监理工程师	注册安全工程师	本单位在岗
138	江科冰	男	29	工程师	445221199012085612	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗

66

近1年（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606097902741350

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈庭龙　　性别：男

证件号码：440801198510102735　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴148个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140201
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

安全总监、质量总监简历表

安全总监、质量总监简历表

姓名	陈海彬	性　别	男	年　龄	42 岁
职务	质量总监	职　称	工程师	学　历	大专
从事专业工作年限		18 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师证	注册证书编号	44039578	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
已完工业绩					
2022.11-2024.9	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标	包括五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含 35KV 电缆通道）、龙爪堰站、清水河站（含下穿二环路市政隧道）、浣花站、起点-阳公桥站（含草金立交桥桩托换）-龙爪堰站（含盾构井、明晚、矿山及顶推）-清水河站区间-浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。		成都轨道交通集团有限公司/028-61638000	
未完工业绩					
2024.12-2026.5	武汉市轨道交通新港西延线工程土建工程（二七路站-汉口火车站部分）施工监理（第六标段）	包含竹叶山站 （明挖车站）、竹叶山站～唐家墩站（盾构区间）、唐家墩站（明挖车站）、唐家墩站～汉口火车站（盾构区间），共计 2 站 2 区间		武汉地铁集团有限公司/027-83481077	

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**安全总监、质量总监**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 1 年（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派质量总监陈海彬相关资格证书

身份证


姓名 陈海彬
性别 男　民族 汉
出生 1983 年 8 月 6 日
住址 西安市户县甘亭镇北什村南新街148号
公民身份号码 610125198308065517


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 户县公安局
有效期限 2014.12.26-2034.12.26

职称证



陈海彬　于二〇一六 年十一 月，经广州市城市轨道交通工程技术工程师资格评审委员会评审通过，具备 城市轨道交通建筑工程管理工程师资格。特发此证
发证单位:
二〇一七 年一 月 十 日
广东省专业技术资格证 专用章
粤中职证字第16001022787 97 号
公民身份号码:610125198308065517
1 6 0 0 1 0 2 2 7 8 7 9 7

学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 陈海彬 性别 男，一九八三 年 八 月 六 日生，于二00三 年 九 月至二00六 年 七 月在本校 土木工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安铁路工程职工大学 校（院）长：曹令彬

证书编号：510061200606000037 二00六年 七 月 三 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

监理工程师执业资格证



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名：陈海彬
证件号码：610125198308065517
性 别：男
出生年月：1983年08月
专 业：土木建筑工程
批准日期：2023年05月14日
管 理 号：20230504844000002863

注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00818784

464



注册号 44039578

姓名 陈海彬

性别 男

出生日期 1983 年 08 月 06 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 广东重工建设监理有限公司

有效期至 2026 年 10 月 10 日

持证人签名

发证日期 2021 年 10 月 11日

业绩证明

正　本

成都轨道交通 17 号线二期工程

土建施工监理 1 标合同

合同号 ：172D0006-2019-003-JL001

委 托 人：成都轨道交通集团有限公司

监 理 人：广东重工建设监理有限公司

2019 年 12 月　成都

第一章 合同协议书

委托人：成都轨道交通集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理人监理的项目概况如下：

项目名称：成都轨道交通17号线二期工程土建施工监理（1标）。

项目地点：成都市

项目规模及特征：成都市轨道交通17号线二期工程起于起点，止于高洪村站（含），途径武侯区、青羊区、金牛区、成华区。线路长约24.77km，主要沿永康路－晋阳路－龙腾东路－大石西路－小南街－北较场西路－成华街－张家巷－建设北路-二仙桥北路－航天路至龙潭寺高洪片区。17号线二期工程均为地下线路，共设18座车站（其中小南街站和人民公园站由其它线路负责建设），其中有换乘站12座；共设18个区间，区间总长度约18.54km。全线共设三座主变电所，分别为五桐庙主所（一期已建成）、清水河主所及麻柳主所，并将17号线一期工程已批复的五桐庙停车场调整为车辆段，并适当扩大规模。全线采用双线全封闭独立运行。

二、监理服务范围

1．土建施工监理1标

（1）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。包括但不限于：车站主体工程及附属工程，盾构工作井与通风井主体工程及附属工程，明挖法区间、矿山法区间、盾构法区间、区间联络通道、竖井、洞门、区间泵站及附属工程、排洪工程、出入口市政接驳、排水管网接驳施工；既有建（构）筑物的保护、加固、拆除、还建等工作；管片及其它预制构件的验收（进场）；与地铁

同体或同步实施的市政工程、电力廊道等对应线路的土建施工范围的所有工程内容。

（2）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等的人防及防淹门工程、冷却塔基础土建施工的监理工作。

（3）对应施工范围内的前期工作。包括但不限于施工永久和临时用地，施工道路工程；河道沟渠改移改造工程；管线悬吊（保护）；大三线施工；小三线迁改配合；产权单位负责施工但未负责监理的工程；临电引入施工工程；临时交通安全设施施工及临时交通信号、系统监控施工工程；围挡工程；市政设施迁改、建（构）筑物的迁改、房屋拆迁、绿化工程、压力井及其市政主管网的管道工程等监理工作。

以上监理工作包括但不限于“三控、三管、一协调”及工程接口协调、组织隐蔽验收和竣工验收等。也包括对土建、装修、机电安装、系统、轨道相关专业的接口协调，发包人有调整服务范围的权力，监理人应接受上述工作的调整。具体工程内容见招标图纸和招标文件中相关条款。

三、监理服务期限

施工阶段监理服务期自2019年10月至2024年8月。保修阶段服务期限暂定自2024年9月起至2026年8月止。保修服务期起算时间与监理范围内工程时间缺陷责任期起算时间保持一致。

四、监理酬金

监理酬金（含税）的金额暂定人民币为：2755.5124万元（大写：贰仟柒佰伍拾伍万伍仟壹佰贰拾肆元整），费率为：1.50%（中标价/工程总投资概算）。最终结算价款按本合同对应监理范围内最后审定工程结算价及合同费率计算，超过合同暂定金额±5%以上部分予以调整。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后且监理人提交合格的履约担保后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾陆份，委托人执壹拾贰份，监理人执肆份（其中一份向城建档案管理部门归档）。

本页无正文。

委托人： 成都轨道交通集团有限公司

住 所： 成都市天府大道中段396号地铁大厦

法定代表或授权代表：

电 话：

传 真：

邮 编：

签署日期： 2019 年 12 月 13 日

监理人： 广东重工建设监理有限公司

住 所： 广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层

法定代表或授权代表：

电 话： 020-83177761

传 真： 020-83359467

邮 编：

签署日期： 2019 年 12 月 13 日



成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标　　合同

52	周新如	男	52岁	工程师	专业监理工程师	注册监理工程师证（44017873/00481987）工程师证（K0 乡企 01300005）	大专	房屋建筑工程	21年	在职	
53	蔡北海	男	53岁	工程师	安全、文明施工、环保专业监理工程师	专业监理工程师证（B17110108）工程师证（赣中字 015-98015）	大专	房屋建筑工程	30年	在职	
54	陈游彬	男	36岁	工程师	安全、文明施工、环保专业监理工程师	专业监理工程师证（B17090572）工程师证（粤中职证字第 1600102278797 号）	大专	市政公用工程	13年	在职	
55	廉波	男	29岁	助理工程师	监理员	监理员证（C19060614）助理工程师证（J167696）	本科	市政公用工程 机电安装工程	4年	在职	区间组
56	余美宜	男	28岁	助理工程师	监理员	安全监理员证（A18030187）助理工程师证（1900106049297）	本科	市政公用工程	4年	在职	
57	蔡少彬	男	27岁	助理工程师	监理员	安全监理员证（A18040016）助理工程师证（1900106049364）	本科	市政公用工程	5年	在职	
58	宋长龙	男	29岁	助理工程师	监理员	监理员证（C16050082）助理工程师证（B021530931）	本科	房屋建筑工程	6年	在职	
59	李圣祖	男	28岁	助理工程师	监理员	监理员证（C17090693）助理工程师证（1900106049346）	本科	房屋建筑工程	4年	在职	

第 42 页 共 67 页

近1年（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260609816689926O

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈海彬　　性别：男

证件号码：610125198308065517　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴109个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170501
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	林进鸿	性　别	男	年　龄	34岁
职务	总监代表（车辆）	职　称	工程师	学　历	本科
工作年限		11年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师证	注册证书编号	44039579	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2019.012-2023.03	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含6站6区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派总监代表（车辆）林进鸿相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：林进鸿

身份证号：440506199202181111X

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月20日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200103141422

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2022年06月30日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



成人高等教育

毕业证书

学生 林进鸿 性别男，一九九二 年 二 月十八 日生，于二〇一七 年 三 月至二〇二〇 年 一 月在本校 工程管理 专业 业余 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州大学　　校（院）长：

批准文号：教发 [2000]94 号

证书编号：110785202005102079

二〇二〇 年 一 月 十 日

网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅

监理工程师执业资格证



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：林进鸿
证件号码：44050619920218111X
性　　别：男
出生年月：1992 年 02 月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2023 年 05 月 14 日
管 理 号：20230504844000001631

注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00818785

465



注册号　44039579

姓名　林进鸿

性别　男

出生日期　1992 年 02 月 18 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位　广东重工建设监理有限公司

有效期至　2026 年 10 月 10 日

持证人签名

发证日期　2023 年 10 月 11 日

注册专用章

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

3

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　　址：_____

日　　期：　年　月　日　　日　　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
229	赵国胜	男	29	助理工程师	441702199005240316	机电专业监理员	监理员证	本单位在岗
230	林进鸿	男	27	助理工程师	44050619920218111X	机电专业监理员	监理员证	本单位在岗
231	林德雄	男	30	助理工程师	440582198908136312	安全专业监理员	安全监理员证	本单位在岗
232	林珍珍	女	27	助理工程师	350881199210050923	安全专业监理员	安全监理员证	本单位在岗
233	唐杰	男	31	/	431123198809015010	档案资料员	/	本单位在岗

注：岗位情况填写本单位在岗或外聘或返聘。管理团队人员指本项目拟委任的所有管理团队人员。

76

近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606098365936846

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林进鸿　　性别：男

证件号码：44050619920218111X　　人员状态：参保缴费

现参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴82个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	何湛生	性 别	男	年 龄	39 岁
职务	总监代表（通号）	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		15 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师证	注册证书编号	44024960	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2022.11-2024.9	青岛地铁 6 号线一期工程供电系统、弱电系统监理	青岛地铁 6 号线一期工程全线共 21 站,分别是辛屯路站、朝阳山 CBD 站、华山一路站、创智谷站、石山路站、黄海学院站、海港路站、朝阳路站、峨眉山路站（已与 1 号线同步实施）、富春江路站、钱塘江路站、滨海学院站、青医西院区站、港头站、黄河路站、淮河西路站、可洛石站、抓马山站、河洛埠站、中德工业园站、生态园站，全线长 30.476km，新建 20 座车站总建筑规模为 329362 平方米（含车站配线区及物业开发部分）。	青岛地铁集团有限公司/0532-55770000		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派总监代表（通号）何湛生相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：何湛生

身份证号：440902198608245250

职称名称：工程师

专　　业：建筑电气安装

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月27日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900103049250

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2018年12月20日

广东省职称评审 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



成人高等教育

毕业证书

学生 何湛生 性别 男，一九八六年 八 月二十四日生，于二〇一一年 至二〇一三年 十二 月在本校 电气工程及其自动化 专业 业余 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东石油化工学院 校（院）长：

批准文号：教发函[2010]76号

证书编号：116565201305000845

二〇一三 年十二 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

监理工程师执业资格证



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名：何湛生
证件号码：440902198608245250
性 别：男
出生年月：1986年08月
专 业：土木建筑工程
批准日期：2020年09月06日
管 理 号：20200904844000003626

注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00621705



105

注册号　44024960

姓名　何湛生

性别　男

出生日期　1986 年 08 月 24 日

注册专业　00382

1. 机电安装工程
2. 市政公用工程

注册执业单位　广东重工建设监理有限公司

有效期至　2024 年 07 月 26 日

持证人签名

发证日期　2021 年 07 月 日

执业印章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2027年07月26日

No. 01351923

认定机关（签章）

2024 年 07 月 04 日

粘贴处

业绩证明

正本

青岛地铁

青岛地铁 6 号线一期工程
供电系统、弱电系统监理
监理合同

合同编号：M6-JG-2022-349

合同专用章

委托人：青岛地铁集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司、
港投工程咨询有限公司联合体

第一部分 协议书

委托人（全称）：青岛地铁集团有限公司

监理人（全称）：广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统监理；
2. 工程地点：青岛市区；
3. 工程规模：/；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：/。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：邱绍军，身份证号码：360312196411140034，注册号：44011980。

五、签约酬金

签约酬金19642043.00元（大写：壹仟玖佰陆拾肆万贰仟零肆拾叁元整），其中不含税金额为18530229.25元，增值税金额为1111813.75元，税率6%。如遇国家税务总局调整增值税税率的情况，本合同不含税金额不变，按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同总价。

包括：

1. 监理酬金：（19642043.00元）。

2. 相关服务酬金：_____/_____（¥ 元）。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 工程工期：暂定582天

序号	内容	时间	备注
1	洞通	2022.9.30	
2	轨通	2022.12.31	
3	电通	2023.2.28	
4	综合联调	2023.7.31	
5	空载试运行	2023.10.31	
6	初期运营前安全评估	2023.11.30	
7	通车试运营	2023.12.31	

供电系统、弱电系统具体计划工期见合同附件，参考执行。

实际开工日期以委托人下发的开工通知为准。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（2）设计阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（3）保修阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（4）其他相关服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年11月16日。

2. 订立地点：青岛市西海岸新区。

3. 本合同一式十五份，具有同等法律效力，其中正本三份，委托人一份，监理人联合体双方各执一份，副本十二份，委托人执七份，监理人联合体双方各执二份，代理机构执一份。

（本页无正文）

委托人：青岛地铁集团有限公司（盖章）

住所：青岛市崂山区深圳路 99 号

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

监理人（联合体牵头人）：广东重工建设监理有限公司（盖章）

住所：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

监理人（联合体成员）：港投工程咨询有限公司（盖章）

住所：青岛市市北区同安二路 6 号乙 2529 室

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

序号	拟任监理岗位	姓名	性别	职称	监理资格	
					证书名称	编号
					职称证	
22	供电系统监理员	马凯杰	男	/	毕业证	129071201906000089
23	供电系统监理员	王凯	男	助理工程师	助理工程师证	鲁 210230033400319
24	通信及自动售检票系统总监代表	刘志刚	男	高级工程师	注册监理工程师证、高级工程师证书	12004813、S009536
25	通信系统监理工程师	谢泽鸿	男	工程师	省级专业监理工程师、中级职称证	B20030194、2100103131168
26	通信系统监理工程师	李虎	男	工程师	中级职称证	JN 综合工程 Z170062
27	自动售检票系统监理工程师	曹玲玲	女	工程师	省级专业监理工程师、中级职称证、毕业证	B17010007、粤中职证字第 1600103000556、113191200606002059
28	站台门系统监理工程师	郑瑞瑞	女	工程师	中级职称证、毕业证	4404083512、135331201305003008
29	站台门系统监理工程师	邓明明	男	工程师	省级监理员、中级职称证	C17110206、2200103141387
30	通信系统监理员	黎运美	男	工程师	毕业证、中级职称证	00191324、ZH9860346
31	自动售检票系统监理员	王扬春	男	助理工程师	助理工程师证	34280513091
32	站台门系统监理员	张星业	男	助理工程师	助理工程师证	301387
33	信号及车站安检系统总监代表	惠振昊	男	高级工程师	注册监理工程师证、高级工程师证书	37012617、青 173421020
34	信号系统监理工程师	王飞	男	工程师	中级职称证	No. 20728517 号
35	信号系统监理工程师	王延聚	男	工程师	中级职称证	3405086261
36	信号系统监理工程师	谭键铤	男	工程师	省级专业监理工程师、中级职称证、毕业证	B19050016、1900103049233、104877201505712758
37	信号系统监理工程师	何湛生	男	工程师	中级职称证、毕业证	1900103049250/116565201305000845
38	信号系统监理员	周添福	男	助理工程师	省级专业监理工程师、毕业证、助理工程师证书	C17050729、101457202005004725、2200106141562
39	信号系统监理员	冷东岳	男	助理工程师	省级监理员证、助理工程师证书	C21080084、00350210
40	智慧运行系统总监代表	唐松	男	高级工程师	国家级注册监理工程师、高级工程师证书、毕业证	31012493、140531200906000176
41	智慧运行系统监	潘显富	男	工程师	省级专业监理	B18090380、

近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606098855820229

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何湛生　　性别：男

证件号码：440902198608245250　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴149个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5708.33	456.67	已参保	/	
202502	112200031096	5708.33	456.67	已参保	/	
202503	112200031096	5708.33	456.67	已参保	/	
202504	112200031096	5708.33	456.67	已参保	/	
202505	112200031096	5708.33	456.67	已参保	/	
202506	112200031096	5708.33	456.67	已参保	/	
202507	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202508	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202509	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202510	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202511	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202512	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202601	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202602	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202603	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202604	112200031096	7049	563.92	已参保	/	
202605	112200031096	7049	563.92	已参保	/	

网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06。核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	陈家鸿	性 别	男	年 龄	42 岁
职务	总监代表（综合监控）	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		18 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师证	注册证书编号	44020980	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.7-2022.11	深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16506 标工程监理	包含深圳市城市轨道交通 16 号线田心车辆段、出入线工程及车辆段上盖物业开发平台工程。	深圳市地铁集团有限公司/0755-88960600		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派总监代表（综合监控）陈家鸿相关资格证书

身份证





职称证



陈家鸿 于 2016 年 11月，经 广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 建筑机电设备安装工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章
1700103018867
粤中职证字第 号

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司
2016 年 12 月 05 日

学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 陈家鸿 性别 男，一九八三 年十一 月 九 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 一 月在本校网络教育 工程管理 专业 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华中科技大学 校（院）长：

证书编号：104877201705111786 二〇一七年 一 月三十一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn（教育部）

监理工程师执业资格证



监理工程师
Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名：陈家鸿
证件号码：440825198311091210
性 别：男
出生年月：1983年11月
批准日期：2019年05月19日
管 理 号：201905021440001567

注册监理工程师证

使用有效期：2026年01月12日
- 2026年07月11日

中华人民共和国监理工程师注册证书



姓　　名：陈家鸿

性　　别：男

出生日期：1983年11月09日

注册编号：44020980

注册执业单位：广东重工建设监理有限公司

注册有效期：2029年01月20日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2026年1月12日

发证日期：2026年01月08日

业绩证明

正 本

深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16506 标

工程监理合同

合同编号：DT416-JL006/2018

甲方（委托人）： 深圳市地铁集团有限公司

乙方（监理人）： 广东重工建设监理有限公司

2018 年 3 月

第一部分 协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市城市轨道交通16号线工程监理16506标

项目地点：深圳市坪山区

项目规模及特征：

地铁16号线是东部组团内部普速线路。地铁16号线连接大运新城、龙岗中心城、坪山高铁站及坪山区等地区，实现龙岗中心城与坪山区之间的快速联系，同时带动坪山区的发展。是深圳市实施东部发展战略的地铁线路之一。16号线正线全长约29.2km，全部采用地下敷设方式；全线设车站24座。其中换乘站共9座。设车辆段一处，停车场一处，主变电站一座。

田心车辆段场址位于兰田路以南，金田路以北，规划聚龙路以东的地块内，根据站段关系，车辆段出入线由田头站接轨。田心车辆段用地面积为263610㎡，总建筑面积为173587㎡万平方m，上盖开发盖板面积约为190245㎡。

二、监理服务范围及内容

监理工程范围：地铁16号线田心车辆段、出入线工程及车辆段上盖物业开发平台工程。

监理服务内容： 车辆段及出入线的前期工程（管线改迁、交通疏解、房屋拆迁、

绿化迁移、施工临时水电与“三通一平”等）、车辆段用地范围的土建工程、建筑装饰工程、人防工程、常规设备安装工程、轨道工程、楼宇弱点、绿化景观、车辆段综合楼工程、车辆段出入线主体工程及轨道、车辆段与综合楼的市政接入施工（包含道路、给排水管线、供电等）、与车辆段工程密不可分的上盖物业开发主体工程、与车辆段工程建设配套设施的市政工程等，以及工程施工、保修阶段的监理工作。

三、监理服务期限

施工监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至2023年12月31日止，保修阶段服务期限自2024年1月1日起至2025年12月31日止。本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过国家验收为止。

四、监理酬金

施工监理酬金的计取：

16506项目工程范围内概算投资额暂定为27.66亿元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1号）”的规定，监理服务收费基准价为：4707万元，下浮率为：20%。其中专业调整系数1.1；工程复杂调整系数1.15；高程调整系数1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的5%计。

监理酬金的金额暂定为人民币大写：**叁仟柒佰陆拾陆万元整**；小写：**3766万元**；监理费率为：**1.36%**；

其中：基本监理费（监理酬金的90%）为：3389万元；

考核监理费（监理酬金的10%）为：377万元；

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复的为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，结算价以审计部门认可的第三方审计

机构审核结果或报告为准，或审计部门审计结果为准（有审计报告的以审计结果为准，没有审计报告的以第三方审核结果为准），如果政府审计政策和规定调整的，按新规定执行。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

3

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，委托人执捌份，监理人执叁份，建设主管部门备案壹份。

委托人(公章)：	**深圳市地铁集团有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	平安银行营业部	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	0012100185068	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	王彦会 0755-23992792	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	张月媛 0755-23993408	合约部门审核人：	
监理人(公章)：	**广东重工建设监理有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层		
电　　话：	020-28129688	传　　真：	020-83359467

附件 1：监理人员配备表

附件 B-3　监理人员一览表

序号	本项目中担任的监理职务	姓名	性别	年龄	技术职称	专业特长	监理（造价）资格证书号	备注
1	总监理工程师	周军明	男	46	高级工程师	市政公用工程	0080904	本科
2	安全总监	雷利权	男	46	工程师	建筑施工安全	0147293	本科
3	总监代表（市政）	李文辉	男	33	工程师	市政公用工程	JL00230717	本科
4	总监代表（房建）	周新如	男	51	工程师	房屋建筑工程	20170214402120154499210003 28	大专
5	总监代表（岩土）	黄国贤	男	53	高级工程师	岩土工程	0160005	大专
6	总监代表（装饰装修）	李东亮	男	52	工程师	房屋建筑工程	B13030184	大专
7	总监代表（机电安装）	瞿建兵	男	49	工程师	机电安装工程	20170214402120174499210002 35	大专
8	总监代表（轨道工程）	刘超	男	41	工程师	轨道工程	JL00174582	本科
9	专业监理工程师（电力）	王勇灯	男	33	工程师	电力工程	B13020030	本科
10	专业监理工程师（电力）	陈家鸿	男	35	工程师	电力工程	B12040428	本科
11	专业监理工程师（市政）	萧锦田	男	45	工程师	市政公用工程	B15060275	大专
12	专业监理工程师（市政）	罗富连	男	31	工程师	市政公用工程	B17070207	本科
13	专业监理工程师（岩土）	单海青	男	53	工程师	岩土工程	B13030185	大专
14	专业监理工程师（岩土）	刘建良	男	52	工程师	岩土工程	B13021479	大专
15	专业监理工程师（岩土）	陈学智	男	54	高级工程师	岩土工程	B13030192	大专
16	专业监理工程师（测量）	杨汉明	男	45	工程师	工程测量	B15080630	大专
17	专业监理工程师（测量）	饶衍煊	男	34	工程师	工程测量	B15040097	本科

广东重工建设监理有限公司

40

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606099052896008

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈家鸿　　性别：男

证件号码：440825198311091210　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴149个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	6340	507.2	已参保	/	
202502	112200031096	6340	507.2	已参保	/	
202503	112200031096	6340	507.2	已参保	/	
202504	112200031096	6340	507.2	已参保	/	
202505	112200031096	6340	507.2	已参保	/	
202506	112200031096	6340	507.2	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06。核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	谭键铤	性　别	男	年　龄	40岁
职务	总监代表（常规）	职　称	工程师	学　历	本科
工作年限		16年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师证	注册证书编号	44039189	
参加过的同类工程业绩					

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2022.11-2024.7	青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统监理	青岛地铁6号线一期工程全线共21站,分别是辛屯路站、朝阳山CBD站、华山一路站、创智谷站、石山路站、黄海学院站、海港路站、朝阳路站、峨眉山路站（已与1号线同步实施）、富春江路站、钱塘江路站、滨海学院站、青医西院区站、港头站、黄河路站、淮河西路站、可洛石站、抓马山站、河洛埠站、中德工业园站、生态园站，全线长30.476km，新建20座车站总建筑规模为329362平方米（含车站配线区及物业开发部分）。	青岛地铁集团有限公司/0532-55770000

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派总监代表（常规）谭键铤相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：谭键铤

身份证号：440111198606171238

职称名称：工程师

专　　业：建筑电气安装

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月27日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900103049233

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2018年12月20日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 谭健锭 性别 男，一九八六年 六 月 十七 日生，于二〇一二年 九 月至二〇一五年 七 月在本校网络教育 电气工程及其自动化 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：华中科技大学　　校（院）长：

证书编号：104877201505712758　　二〇一五年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn（教育部）

监理工程师执业资格证


监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：谭健锭
证件号码：440111198606171238
性　　别：男
出生年月：1986 年 06 月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2023 年 05 月 14 日
管 理 号：20230504844000009557

注册监理工程师证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00818374



注 册 号 44039189

姓 名 谭键筑

性 别 男

出生日期 1986 年 06 月 17 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 机电安装工程

注册执业单位 广东重工建设监理有限公司

有效期至 2026 年 10 月 10 日

持证人签名

发证日期 2023 年 10 月 11 日

注册专用章

业绩证明

正本

青岛地铁

青岛地铁6号线一期工程
供电系统、弱电系统监理
监理合同

合同编号：M6-JG-2022-349

合同专用章

委托人：青岛地铁集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司、
港投工程咨询有限公司联合体

第一部分　协议书

委托人（全称）：青岛地铁集团有限公司

监理人（全称）：广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统监理；
2. 工程地点：青岛市区；
3. 工程规模：/；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：/。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A　相关服务的范围和内容

附录B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：邱绍军，身份证号码：360312196411140034，注册号：44011980。

五、签约酬金

签约酬金19642043.00元（大写：壹仟玖佰陆拾肆万贰仟零肆拾叁元整），其中不含税金额为18530229.25元，增值税金额为1111813.75元，税率6%。如遇国家税务总局调整增值税税率的情况，本合同不含税金额不变，按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同总价。

包括：

1. 监理酬金：（19642043.00元）。

2. 相关服务酬金：_____/_____（¥ 元）。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 工程工期：暂定582天

序号	内容	时间	备注
1	洞通	2022.9.30	
2	轨通	2022.12.31	
3	电通	2023.2.28	
4	综合联调	2023.7.31	
5	空载试运行	2023.10.31	
6	初期运营前安全评估	2023.11.30	
7	通车试运营	2023.12.31	

供电系统、弱电系统具体计划工期见合同附件，参考执行。

实际开工日期以委托人下发的开工通知为准。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（2）设计阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（3）保修阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（4）其他相关服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年11月16日。

2. 订立地点：青岛市西海岸新区。

3. 本合同一式十五份，具有同等法律效力，其中正本三份，委托人一份，监理人联合体双方各执一份，副本十二份，委托人执七份，监理人联合体双方各执二份，代理机构执一份。

（本页无正文）

委托人：青岛地铁集团有限公司（盖章）

住所：青岛市崂山区深圳路 99 号

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

监理人（联合体牵头人）：广东重工建设监理有限公司（盖章）

住所：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

监理人（联合体成员）：港投工程咨询有限公司（盖章）

住所：青岛市市北区同安二路 6 号乙 2529 室

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

序号	拟任监理岗位	姓名	性别	职称	监理资格	
					证书名称	编号
					职称证	
22	供电系统监理员	马凯杰	男	/	毕业证	129071201906000089
23	供电系统监理员	王凯	男	助理工程师	助理工程师证	鲁 210230033400319
24	通信及自动售检票系统总监代表	刘志刚	男	高级工程师	注册监理工程师证、高级工程师证书	12004813、S009536
25	通信系统监理工程师	谢泽鸿	男	工程师	省级专业监理工程师、中级职称证	B20030194、2100103131168
26	通信系统监理工程师	李虎	男	工程师	中级职称证	JN 综合工程 Z170062
27	自动售检票系统监理工程师	曹玲玲	女	工程师	省级专业监理工程师、中级职称证、毕业证	B17010007、粤中职证字第 1600103000556、113191200606002059
28	站台门系统监理工程师	郑瑞瑞	女	工程师	中级职称证、毕业证	4404083512、135331201305003008
29	站台门系统监理工程师	邓明明	男	工程师	省级监理员、中级职称证	C17110206、2200103141387
30	通信系统监理员	黎运美	男	工程师	毕业证、中级职称证	00191324、ZH9860346
31	自动售检票系统监理员	王扬春	男	助理工程师	助理工程师证	34280513091
32	站台门系统监理员	张星业	男	助理工程师	助理工程师证	301387
33	信号及车站安检系统总监代表	惠振昊	男	高级工程师	注册监理工程师证、高级工程师证书	37012617、青 173421020
34	信号系统监理工程师	王飞	男	工程师	中级职称证	No. 20728517 号
35	信号系统监理工程师	王延聚	男	工程师	中级职称证	3405086261
36	信号系统监理工程师	谭键铤	男	工程师	省级专业监理工程师、中级职称证、毕业证	B19050016、1900103049233、104877201505712758
37	信号系统监理工程师	何湛生	男	工程师	中级职称证、毕业证	1900103049250/116565201305000845
38	信号系统监理员	周添福	男	助理工程师	省级专业监理工程师、毕业证、助理工程师证书	C17050729、101457202005004725、2200106141562
39	信号系统监理员	冷东岳	男	助理工程师	省级监理员证、助理工程师证书	C21080084、00350210
40	智慧运行系统总监代表	唐松	男	高级工程师	国家级注册监理工程师、高级工程师证书、毕业证	31012493、140531200906000176
41	智慧运行系统监	潘显富	男	工程师	省级专业监理	B18090380、

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606099161377470

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：谭键铤　　性别：男

证件号码：440111198606171238　　人员状态：参保缴费

(一)参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一)参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴159个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20131001
生育保险	/

(二)参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	刘小波	性 别	男	年 龄	47 岁
职务	专业监理工程师（车辆）	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		23 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B14110561	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.5-2023.05	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（车辆）刘小波相关资格证书

身份证





职称证

广东省职称证书



姓　　名：刘小波

身份证号：429001197810015218

职称名称：工程师

专　　业：建筑机电设备安装

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月27日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900103049273

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2018年12月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：刘小波

身份证号：429001197810015218

证书编号：65469249211002133

土木工程　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，

经审定，准予毕业。

海南省
高等教育自学考试委员会
2024 年 06 月 30 日

高等院校
长沙理工大学
2024 年 06 月 30 日

No.01- 2208219711

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：刘小波
性　　别：男
身份证号：429001197810015218
专　业 1：机电安装工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2028 年 04 月 29 日

广东省建设监理协会
2014 年 10 月 30 日

证书编号：B14110561

W8E3T1B0

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

3

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　　址：_____

日　　期：　　年　　月　　日　　日　　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
159	黄招捷	男	32	助理工程师	350124198701252853	安全专业监理员	安全监理员证	本单位在岗
160	柏文希	男	26	助理工程师	431103199304020614	安全专业监理员	安全监理员证	本单位在岗
161	邓家成	男	25	助理工程师	440184199403020010	安全专业监理员	安全监理员证	本单位在岗
162	庾彬	男	29	/	430421199004122131	档案资料员	/	本单位在岗
163	周念文	男	47	工程师	430681197206142630	机电总监理工程师代表	注册监理工程师证	本单位在岗
164	彭述鸿	男	53	工程师	44020219661122535X	机电总监理工程师代表	注册监理工程师证	本单位在岗
165	赵翔	男	37	工程师	421087198212013236	机电总监理工程师代表	注册监理工程师证	本单位在岗
166	梁海峰	男	42	工程师	440126197705051231	安全专业监理工程师	专业监理工程师证 初级安全主任证	本单位在岗
167	李盛	男	34	工程师	430521198508184951	安全专业监理工程师	注册安全工程师执业资格证 专业监理工程师证	本单位在岗
168	刘小波	男	41	工程师	429001197810015218	机电专业监理工程师（火灾自动报警）	专业监理工程师证	本单位在岗

69

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260609112078368 4

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘小波　　性别：男

证件号码：429001197810015218　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴172个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	7105.44	568.44	已参保	/	
202502	112200031096	7105.44	568.44	已参保	/	
202503	112200031096	7105.44	568.44	已参保	/	
202504	112200031096	7105.44	568.44	已参保	/	
202505	112200031096	7105.44	568.44	已参保	/	
202506	112200031096	7105.44	568.44	已参保	/	
202507	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202508	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202509	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202510	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202511	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202512	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202601	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202602	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202603	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202604	112200031096	9147	731.76	已参保	/	
202605	112200031096	9147	731.76	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	黄仿熙	性 别	男	年 龄	43 岁
职务	专业监理工程师（车辆）	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		17 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师证	注册证书编号	44021238	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.7-2023.4	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（车辆）黄仿熙相关资格证书

身份证



职称证



姓　　名：黄仿熙

性　　别：男

身份证号：450121198305061232

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2010 年 5 月 15 日

持证人签名：

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

证书编号：B08103010100000010

学历证



成人高等教育

毕业证书

学生 黄仿熙 性别 男，一九八三 年 五 月 六 日生，于 二〇二一 年 二月至 二〇二三 年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西大学 校（院）长：韩海林

批准文号：(88)教高3字013号

证书编号：105935202305007657

二〇二三 年 六 月 二十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

监理工程师执业资格证



监理工程师
Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名：黄仿熙
证件号码：450121198305061232
性 别：男
出生年月：1983年05月
批准日期：2019年05月19日
管 理 号：20190502145000010 5

注册监理工程师证



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：黄仿熙

性　　别：男

出生日期：1983年05月06日

注册编号：44021238

注册执业单位：广东重工建设监理有限公司

注册有效期：2029年02月06日

注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：黄仿熙

签名日期：2026年6月9日

发证日期：2025年12月04日

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　址：_____

日　期：　年　月　日　　日　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
79	黄仿熙	男	36	工程师	450121198305061232	土建专业监理工程师（结构）	专业监理工程师证	本单位在岗
80	赵建国	男	41	工程师	511181197809293917	土建专业监理工程师（市政）	专业监理工程师证	本单位在岗
81	谢阳生	男	32	工程师	431021198709044430	土建专业监理工程师（轨道）	专业监理工程师证	本单位在岗
82	成剑平	男	51	工程师	44022719681201111X	土建专业监理工程师（装修装修）	专业监理工程师证	本单位在岗
83	黄凯鸿	男	27	助理工程师	445202199202048311	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
84	张智豪	男	28	助理工程师	440111199112121817	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
85	杨玉强	男	26	助理工程师	610625199305210012	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
86	周则景	男	34	助理工程师	440823198504021419	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
87	李少斌	男	28	助理工程师	44058219911106095X	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
88	赵启立	男	32	助理工程师	232331198710142030	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗

61

近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606091397844349

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄仿熙　　性别：男

证件号码：450121198305061232　　人员状态：参保缴费

参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴83个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180214
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202508	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202509	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202510	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202511	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202512	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202601	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202602	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202603	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202604	112200031096	5676	454.08	已参保	/	
202605	112200031096	5676	454.08	已参保	/	

网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06。核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	曹玲玲	性　别	女	年　龄	39岁
职务	专业监理工程师（场段工艺）	职　称	工程师	学　历	本科
工作年限		16年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B17010007	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2022.11-2024.9	青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统监理	青岛地铁6号线一期工程全线共21站,分别是辛屯路站、朝阳山CBD站、华山一路站、创智谷站、石山路站、黄海学院站、海港路站、朝阳路站、峨眉山路站（已与1号线同步实施）、富春江路站、钱塘江路站、滨海学院站、青医西院区站、港头站、黄河路站、淮河西路站、可洛石站、抓马山站、河洛埠站、中德工业园站、生态园站，全线长30.476km，新建20座车站总建筑规模为329362平方米（含车站配线区及物业开发部分）。	青岛地铁集团有限公司/0532-55770000		

备注：

3、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

4、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（场段工艺）曹玲玲相关资格证书

身份证



职称证



学历证

成人高等教育
毕业证书



曹玲玲，女，1986 年 8 月 21 日生，于 2023 年 3 月至 2025 年 6 月 在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

湘潭大学 校长

批准文号：83 教成字 002

证书编号：105305202505613610 2025 年 6 月 24 日

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

广东省建设监理协会
2014 年 03 月 30 日

姓　　名：曹玲玲
性　　别：女
身份证号：360428198608212228
专　业 1：机电安装工程
专　业 2：房屋建筑工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2028 年 12 月 29 日

证书编号：B17010007

C3E6M0U7

业绩证明

正本

青岛地铁

青岛地铁6号线一期工程
供电系统、弱电系统监理
监理合同

合同编号：M6-JG-2022-349

合同专用章

委托人：青岛地铁集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司、
港投工程咨询有限公司联合体

第一部分　协议书

委托人（全称）：青岛地铁集团有限公司

监理人（全称）：广东重工建设监理有限公司、港投工程咨询有限公司联合体

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：青岛地铁6号线一期工程供电系统、弱电系统监理；
2. 工程地点：青岛市区；
3. 工程规模：/；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：/。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A　相关服务的范围和内容

附录B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：邱绍军，身份证号码：360312196411140034，注册号：44011980。

五、签约酬金

签约酬金19642043.00元（大写：壹仟玖佰陆拾肆万贰仟零肆拾叁元整），其中不含税金额为18530229.25元，增值税金额为1111813.75元，税率6%。如遇国家税务总局调整增值税税率的情况，本合同不含税金额不变，按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同总价。

包括：

1. 监理酬金：（19642043.00元）。

2. 相关服务酬金：_____/_____（¥ 元）。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 工程工期：暂定582天

序号	内容	时间	备注
1	洞通	2022.9.30	
2	轨通	2022.12.31	
3	电通	2023.2.28	
4	综合联调	2023.7.31	
5	空载试运行	2023.10.31	
6	初期运营前安全评估	2023.11.30	
7	通车试运营	2023.12.31	

供电系统、弱电系统具体计划工期见合同附件，参考执行。

实际开工日期以委托人下发的开工通知为准。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（2）设计阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（3）保修阶段服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

（4）其他相关服务期限自___/___年___/___月___/___日始，至___/___年___/___月___/___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年11月16日。

2. 订立地点：青岛市西海岸新区。

3. 本合同一式十五份，具有同等法律效力，其中正本三份，委托人一份，监理人联合体双方各执一份，副本十二份，委托人执七份，监理人联合体双方各执二份，代理机构执一份。

（本页无正文）

委托人：青岛地铁集团有限公司（盖章）

住所：青岛市崂山区深圳路 99 号

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

监理人（联合体牵头人）：广东重工建设监理有限公司（盖章）

住所：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

监理人（联合体成员）：港投工程咨询有限公司（盖章）

住所：青岛市市北区同安二路 6 号乙 2529 室

法定代表人或

授权代理人：（签字或盖章）

序号	拟任监理岗位	姓名	性别	职称	监理资格	
					证书名称	编号
					职称证	
22	供电系统监理员	马凯杰	男	/	毕业证	129071201906000089
23	供电系统监理员	王凯	男	助理工程师	助理工程师证	鲁 210230033400319
24	通信及自动售检票系统总监代表	刘志刚	男	高级工程师	注册监理工程师证、高级工程师证书	12004813、S009536
25	通信系统监理工程师	谢泽鸿	男	工程师	省级专业监理工程师、中级职称证	B20030194、2100103131168
26	通信系统监理工程师	李虎	男	工程师	中级职称证	JN 综合工程 Z170062
27	自动售检票系统监理工程师	曹玲玲	女	工程师	省级专业监理工程师、中级职称证、毕业证	B17010007、粤中职证字第 1600103000556、113191200606002059
28	站台门系统监理工程师	郑瑞瑞	女	工程师	中级职称证、毕业证	4404083512、135331201305003008
29	站台门系统监理工程师	邓明明	男	工程师	省级监理员、中级职称证	C17110206、2200103141387
30	通信系统监理员	黎运美	男	工程师	毕业证、中级职称证	00191324、ZH9860346
31	自动售检票系统监理员	王扬春	男	助理工程师	助理工程师证	34280513091
32	站台门系统监理员	张星业	男	助理工程师	助理工程师证	301387
33	信号及车站安检系统总监代表	惠振昊	男	高级工程师	注册监理工程师证、高级工程师证书	37012617、青 173421020
34	信号系统监理工程师	王飞	男	工程师	中级职称证	No. 20728517 号
35	信号系统监理工程师	王延聚	男	工程师	中级职称证	3405086261
36	信号系统监理工程师	谭键铤	男	工程师	省级专业监理工程师、中级职称证、毕业证	B19050016、1900103049233、104877201505712758
37	信号系统监理工程师	何湛生	男	工程师	中级职称证、毕业证	1900103049250/116565201305000845
38	信号系统监理员	周添福	男	助理工程师	省级专业监理工程师、毕业证、助理工程师证书	C17050729、101457202005004725、2200106141562
39	信号系统监理员	冷东岳	男	助理工程师	省级监理员证、助理工程师证书	C21080084、00350210
40	智慧运行系统总监代表	唐松	男	高级工程师	国家级注册监理工程师、高级工程师证书、毕业证	31012493、140531200906000176
41	智慧运行系统监	潘显富	男	工程师	省级专业监理	B18090380、

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260609192764434 7

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：曹玲玲　　性别：女

证件号码：360428198608212228　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴215个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060228
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	6600.23	528.02	已参保	/	
202502	112200031096	6600.23	528.02	已参保	/	
202503	112200031096	6600.23	528.02	已参保	/	
202504	112200031096	6600.23	528.02	已参保	/	
202505	112200031096	6600.23	528.02	已参保	/	
202506	112200031096	6600.23	528.02	已参保	/	
202507	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202508	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202509	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202510	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202511	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202512	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202601	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202602	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202603	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202604	112200031096	6236	498.88	已参保	/	
202605	112200031096	6236	498.88	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06。核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	方陈锐	性 别	男	年 龄	46 岁
职务	专业监理工程师（信号）	职 称	工程师	学 历	大专
工作年限		22 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B16050056	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2023.1-2024.7	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标：包括五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含 35KV 电缆通道）、龙爪堰站、清水河站（含下穿二环路市政隧道）、浣花站、起点-阳公桥站（含草金立交桥桩托换）-龙爪堰站（含盾构井、明晚、矿山及顶推）-清水河站区间-浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。	成都轨道交通集团有限公司/028-61638000		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（信号）方陈锐相关资格证书

身份证



职称证

本证书由黑龙江省人事厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Personnel Department of Heilongjiang Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.

黑龙江省人事厅制发

Formulated and Issued by Heilongjiang Provincial Personnel Department

编号：A170620004
NO.



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名　方陈锐
Name

性　别　男
Sex

出生年月　1979.9.12
Date of Birth

专业名称　工民建
Profession

资格名称　工程师
Post

授予时间　2006.9.1
Date of Issue

发证机关
Issued by

学历证



成人高等教育

毕业证书

学生 方陈锐 性别 男 ，一九七九年 九 月 十日生，于二〇〇二年 九 月至 二〇〇四年 七月在本校 装饰工程 专业脱产学习，修完 专科 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名： 哈尔滨职业技术学院　　校（院）长：

批准文号：黑政函[2002]29号

证书编号：12911520040600076 4

二〇〇四 年七 月十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　中华人民共和国教育部监制

专业监理工程师证



广东省建设监理协会

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名： 方陈锐
性　　别： 男
身份证号： 23010619790912141X
专　业 1： 房屋建筑工程
专　业 2：
工作单位： 广东重工建设监理有限公司
有效期至： 2028 年 04 月 29 日

广东省建设监理协会
2016 年 04 月 30 日

证书编号：B16050056

OIT9Q4N5

业绩证明

正　本

成都轨道交通 17 号线二期工程

土建施工监理 1 标合同

合同号 ：172D0006-2019-003-JL001

委 托 人：成都轨道交通集团有限公司

监 理 人：广东重工建设监理有限公司

2019 年 12 月　成都

第一章 合同协议书

委托人：成都轨道交通集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理人监理的项目概况如下：

项目名称：成都轨道交通17号线二期工程土建施工监理（1标）。

项目地点：成都市

项目规模及特征：成都市轨道交通17号线二期工程起于起点，止于高洪村站（含），途径武侯区、青羊区、金牛区、成华区。线路长约24.77km，主要沿永康路－晋阳路－龙腾东路－大石西路－小南街－北较场西路－成华街－张家巷－建设北路-二仙桥北路－航天路至龙潭寺高洪片区。17号线二期工程均为地下线路，共设18座车站（其中小南街站和人民公园站由其它线路负责建设），其中有换乘站12座；共设18个区间，区间总长度约18.54km。全线共设三座主变电所，分别为五桐庙主所（一期已建成）、清水河主所及麻柳主所，并将17号线一期工程已批复的五桐庙停车场调整为车辆段，并适当扩大规模。全线采用双线全封闭独立运行。

二、监理服务范围

1．土建施工监理1标

（1）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。包括但不限于：车站主体工程及附属工程，盾构工作井与通风井主体工程及附属工程，明挖法区间、矿山法区间、盾构法区间、区间联络通道、竖井、洞门、区间泵站及附属工程、排洪工程、出入口市政接驳、排水管网接驳施工；既有建（构）筑物的保护、加固、拆除、还建等工作；管片及其它预制构件的验收（进场）；与地铁

同体或同步实施的市政工程、电力廊道等对应线路的土建施工范围的所有工程内容。

（2）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等的人防及防淹门工程、冷却塔基础土建施工的监理工作。

（3）对应施工范围内的前期工作。包括但不限于施工永久和临时用地，施工道路工程；河道沟渠改移改造工程；管线悬吊（保护）；大三线施工；小三线迁改配合；产权单位负责施工但未负责监理的工程；临电引入施工工程；临时交通安全设施施工及临时交通信号、系统监控施工工程；围挡工程；市政设施迁改、建（构）筑物的迁改、房屋拆迁、绿化工程、压力井及其市政主管网的管道工程等监理工作。

以上监理工作包括但不限于“三控、三管、一协调”及工程接口协调、组织隐蔽验收和竣工验收等。也包括对土建、装修、机电安装、系统、轨道相关专业的接口协调，发包人有调整服务范围的权力，监理人应接受上述工作的调整。具体工程内容见招标图纸和招标文件中相关条款。

三、监理服务期限

施工阶段监理服务期自2019年10月至2024年8月。保修阶段服务期限暂定自2024年9月起至2026年8月止。保修服务期起算时间与监理范围内工程时间缺陷责任期起算时间保持一致。

四、监理酬金

监理酬金（含税）的金额暂定人民币为：2755.5124万元（大写：贰仟柒佰伍拾伍万伍仟壹佰贰拾肆元整），费率为：1.50%（中标价/工程总投资概算）。最终结算价款按本合同对应监理范围内最后审定工程结算价及合同费率计算，超过合同暂定金额±5%以上部分予以调整。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后且监理人提交合格的履约担保后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾陆份，委托人执壹拾贰份，监理人执肆份（其中一份向城建档案管理部门归档）。

本页无正文。

委托人：　成都轨道交通集团有限公司

住　所：　成都市天府大道中段 396 号地铁大厦

法定代表或授权代表：

电　话：

传　真：

邮　编：

签署日期：2019 年 12 月 13 日

监理人：广东重工建设监理有限公司

住　所：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

法定代表或授权代表：

电　话：020-83177761

传　真：020-83359467

邮　编：

签署日期：2019 年 12 月 13 日



第 38 页 共 67 页

28	刘琳	女	41岁	工程师	专业监理工程师	注册监理工程师证（44011192/00199673）工程师证（B080510600000000134）	大专	市政公用工程	19年	在职	
29	白正奎	男	40岁	工程师	专业监理工程师	注册监理工程师证（44011762/00363095）工程师证（B080730106000000061）	本科	市政公用工程	19年	在职	车站组
30	赵辉	男	37岁	工程师	专业监理工程师	注册监理工程师证（44018390/00488758）工程师证（粤中职证字第1200102156336 号）	本科	房屋建筑工程	14年	在职	
31	陈建生	男	34岁	工程师	专业监理工程师	注册监理工程师证（44016089/00435758）工程师证（粤中职证字第1300102153587 号）	本科	市政公用工程	14年	在职	
32	韩坚	男	52岁	工程师	安全、文明施工、环保专业监理工程师	专业监理工程师证（B13030171）工程师证（粤中职证字第1300102163145 号）	大专	机电安装工程	30年	在职	
33	方陈锐	男	39岁	工程师	安全、文明施工、环保专业监理工程师	专业监理工程师证（B16050056）工程师证（A170620004）	大专	房屋建筑工程	15年	在职	
34	王念波	男	28岁	助理工程师	监理员	监理员证（C18040123）助理工程师证（粤初职证字第 1700106019189 号）	本科	市政公用工程	4年	在职	

第 39 页 共 67 页

近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606091903940584

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：方陈锐　　性别：男

证件号码：23010619790912141X　　人员状态：参保缴费

(一)参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一)参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴129个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150901
生育保险	/

(二)参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-06.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月09日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	邓吉华	性 别	男	年 龄	42 岁
职务	专业监理工程师（信号）	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		20 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B19030038	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.03-2023.07	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（信号）邓吉华相关资格证书

身份证


姓名 邓吉华
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 7 月 8 日
住址 湖南省衡阳市雁峰区雁城路[illegible]号2栋313户
公民身份号码 430103198307083578


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 衡阳市公安局雁峰分局
有效期限 2017.10.09-2037.10.09

职称证


姓　　名：邓吉华
性　　别：男
身份证号：430103198307083578
任职资格：工程师
专业类别：建筑工程
批准日期：2006年7月2日
工作单位：衡南县雁星建筑工程公司
持证人签名：
系统编码：B080319199360000252

学历证


成人高等教育

毕业证书

学生　邓吉华　性别 男，一九八三 年 七 月 八 日生，于

二〇 年 三 月至 二〇二一 年 七 月在本校　建筑学

专业　业余　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，

予毕业。

校名：湖南工学院　校（院）长：

批准文号：国家教委教成厅［1997］17号

证书编号：115285202105000149

二〇二一 年 七 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证


广东省建设监理协会

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：邓吉华
性　　别：男
身份证号：430103198307083578
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2028 年 02 月 27 日

广东省建设监理协会
2019 年 02 月 28 日

证书编号：B19030038

O7H9L2F3

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

3

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　址：_____

日　期：　年　月　日　　日　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
39	陈郁佳	男	30	工程师	440583198905154511	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
40	邵德亮	男	35	工程师	441882198401131210	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
41	吴松燃	男	33	工程师	440582198612185895	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
42	李清林	男	51	工程师	150304196810282532	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
43	张建升	男	50	工程师	150304196904272511	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
44	邓吉华	男	36	工程师	430103198307083578	土建专业监理工程师（建筑装饰）	专业监理工程师证	本单位在岗
45	刘宇彬	男	30	工程师	445302198908110317	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
46	陈卫林	男	32	工程师	431021198701035919	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
47	陈恩虎	男	57	工程师	610425196209280235	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
48	侯镇新	男	35	助理工程师	441225198412253811	土建专业监理员	专业监理工程师证	本单位在岗

57

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260610973944872 4

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：邓吉华　　性别：男

证件号码：430103198307083578　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴89个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	南昊	性 别	男	年 龄	31 岁
职务	专业监理工程师（通信系统（含 bis、安防、警用等））	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		9 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B21061016	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.5-2024.6	深圳市轨道交通四期共建管廊工程--14 号线共建管廊工程监理 3 标	共建管廊全长 8.435km,包括龙岗综合井 21~30,共建管廊 8.435km，起点龙岗大道与爱南路立交，沿爱南路、宝荷路、宝龙大道，终点为宝龙大道与宝龙七路路口。其他同步建设市政项目等。	深圳市地铁集团有限公司/0755-23992600		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（通信系统（含 pis、安防、警用等））南昊相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：南昊

身份证号：440106199411154415

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月24日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300103185814

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2023年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：南昊

身份证号：440106199411154415

证书编号：65440101144033027

参加　　建筑工程　　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2016 年 06 月 30 日

高　等　院　校

2016 年 06 月 30 日

No.01- 1604962218

专业监理工程师证



广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：南昊

性　　别：男

身份证号：440106199411154415

专　业 1：房屋建筑工程

专　业 2：机电安装工程

工作单位：广东重工建设监理有限公司

有效期至：2027 年 06 月 20 日

广东省建设监理协会

2017 年 04 月 30 日

证书编号：B21061016

Z4L2K1P7

业绩证明

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——14 号线共建管廊

工程监理 3 标合同

合同编号：STJS-SZ-14GL-JL004/2020

甲方：　深圳市地铁集团有限公司

乙方：　广东重工建设监理有限公司

2020 年 3 月

第一部分 协议书

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

甲方委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市轨道交通四期共建管廊工程——14 号线共建管廊工程监理3标

项目地点：深圳市

项目规模及特征：

14 号线共建管廊是依据罗湖区、龙岗区、坪山区的共建管廊详细规划进行设计，起点为清水河五路，沿线经过清水河五路、龙岗大道、东西干道、科技园路、盛宝路、红棉路、水官高速、龙翔大道、爱南路、宝荷路、宝龙大道、坪山大道，终点为坪山大道与人民东路交汇。入廊市政管线有给水、电力、通讯、再生水等，内容包含管廊主体及其配套附属工程和前期工程。全线除水官高速、爱南路绕行段，其它路段均与14号地铁线路共线，并与14号线地铁的前期及站体密切配合，达到共建的目的。

二、监理服务范围及内容

（一）监理工程范围

本合同共建管廊全长8.435km，包括龙岗综合井21~30，共建管廊8.435km

（以最终施工图为准）。起点龙岗大道与爱南路立交，沿爱南路、宝荷路、宝龙大道，终点为宝龙大道与宝龙七路路口。其他同步建设市政项目等。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，甲方将有可能对上述工程监理范围进行调整，乙方需无条件接受。

（二）监理服务内容

包括深圳市14号线共建共建管廊工程（除已纳入地铁14号线工程监理招标的共建节点管廊工程，即与14号线地铁主体工程采用共同结构的共建管廊节点工程）的土建工程（含人防工程）、场地准备及建设、监理临时设施工程（包括临水临电、三通一平及临时设施工程）、交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）、给排水管线改迁及恢复工程、绿化迁移工程（含临时覆绿）、通信管线改迁及恢复工程，及个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程、其他同步建设市政项目等在施工和保修阶段的监理，以及对已完工管廊工程在未移交产权单位前的临时管理和维保的监理工作。

三、监理服务期限

监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至2023年8月31日止（最终工期以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准），保修阶段服务期限自2023年9月1日起至2025年9月1日止。

本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过政府或管廊运营单位验收为止。

四、监理酬金

本项目工程范围内概算投资额暂定为157377万元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1号）”的规定，监理服务收费基准价为：2655万元，下浮率为：20%。其中专业调整系数1；工程复杂调整系数1.15；高程调整系数1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的5%计。

监理酬金暂定为：大写：贰仟壹佰贰拾肆万元整，小写：2124 万元；监理费率为：1.35%；其中，不含税价 2003.7736 万元，增值税税额 120.2264 万元，增值税税率 6%。

分为：基本监理费（监理酬金的 90%）为：1911.6 万元；

考核监理费（监理酬金的 10%）为：212.4 万元；

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，但监理范围无论如何调整，监理服务收费基准价下浮率保持不变。

最终监理酬金（含保修阶段）=施工监理服务收费基价（以监理范围内工程概算批复投资额为计费基数按以上收费标准计算得出）×专业调整系数 1×工程复杂调整系数 1.15×高程调整系数 1×1.05(保修阶段按施工阶段监理服务费的 5%计）×（1—下浮率）。

结算价以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。(如政府结算评审、审计政策和规定调整的，按新规定执行)。如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后 14 天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，甲方执捌份，乙方执肆份。

甲方(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	平安银行营业部	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	0012100185068	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	范宇 17707494375	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	汪茜 0755-23881682	合约部门审核人：	
乙方(公章)：	广东重工建设监理有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层		
电　　话：	020-28129688	传　　真：	020-83359467
开户银行：	中国工商银行广州北京路支行	开户全名：	广东重工建设监理有限公司
账　　号：	3602000919200163190	邮政编码：	510670
乙方经办人：	梁海峰	乙方经办人电话：	18680255236
合同签署地点：	深　圳		
时　　间：	2020年3月27日		

12	专业监理工程师（市政）	刘超	男	42 岁	工程师	市政公用工程	43006357	本科
13	专业监理工程师（市政）	胡超林	男	35 岁	工程师	市政公用工程	44019550	本科
14	专业监理工程师（市政）	陈晨	男	42 岁	高级工程师	市政公用工程	44011595	大专
15	专业监理工程师（试验）	申敏	女	47 岁	高级工程师	工程试验	B13021484	本科
16	监理员	卢文超	男	35 岁	工程师	房屋建筑工程	B13030168	大专
17	监理员	宋长龙	男	29 岁	助理工程师	房屋建筑工程	C16050082	本科
18	监理员	马立伟	男	30 岁	工程师	房屋建筑	B15060273	本科
19	监理员	陈卓槟	男	27 岁	助理工程师	市政公用工程	C17080543	本科
20	监理员	李少斌	男	28 岁	助理工程师	房屋建筑	C16050066	大专
21	监理员	张辉	男	29 岁	助理工程师	房屋建筑工程	C16050048	本科
22	监理员	南昊	男	25 岁	助理工程师	房屋建筑工程	C17050713	本科
23	监理员	杨成斌	男	29 岁	助理工程师	机电安装工程	C16050138	本科
24	监理员	张峰	男	25 岁	助理工程师	房屋建筑工程	C17090704	本科
25	监理员	林华强	男	25 岁	助理工程师	市政公用工程	C17090715	本科
26	监理员	吴佩华	男	29 岁	助理工程师	工程监理	C17090730	本科

广东重工建设监理有限公司

近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606109931188232

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：南昊　　性别：男

证件号码：440106199411154415　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴114个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20161201
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	余幸宜	性 别	男	年 龄	34 岁
职务	专业监理工程师（通信系统（含 bis、安防、警用等））	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		11 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B17090539	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2023.1-2024.7	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标：包括五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含 35KV 电缆通道）、龙爪堰站、清水河站（含下穿二环路市政隧道）、浣花站、起点-阳公桥站（含草金立交桥桩托换）-龙爪堰站（含盾构井、明晚、矿山及顶推）-清水河站区间-浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。	成都轨道交通集团有限公司/028-61638000		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（通信系统（含 pis、安防、警用等））余幸宜相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：余幸宜

身份证号：440785199111191351

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月20日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200103141458

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证

普通高等学校

毕业证书



学生 余幸宜 性别 男，1991 年 11 月 19 日生，于 2011 年 9 月至 2015 年 6 月在本校 土木工程学院 交通工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：华南理工大学广州学院　校（院）长：彭新一

证书编号：126171201505003781　　二〇一五年 六 月二十三日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

专业监理工程师证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书



本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：余幸宜
性　　别：男
身份证号：440785199111191351
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 02 月 27 日

广东省建设监理协会
2017 年 08 月 30 日

证书编号：B17090539

D5H1G6N8

业绩证明

正　本

成都轨道交通 17 号线二期工程
土建施工监理 1 标合同

合同号 ：172D0006-2019-003-JL001

委 托 人：成都轨道交通集团有限公司

监 理 人：广东重工建设监理有限公司

2019 年 12 月　成都

第一章 合同协议书

委托人：成都轨道交通集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理人监理的项目概况如下：

项目名称：成都轨道交通17号线二期工程土建施工监理（1标）。

项目地点：成都市

项目规模及特征：成都市轨道交通17号线二期工程起于起点，止于高洪村站（含），途径武侯区、青羊区、金牛区、成华区。线路长约24.77km，主要沿永康路－晋阳路－龙腾东路－大石西路－小南街－北较场西路－成华街－张家巷－建设北路-二仙桥北路－航天路至龙潭寺高洪片区。17号线二期工程均为地下线路，共设18座车站（其中小南街站和人民公园站由其它线路负责建设），其中有换乘站12座；共设18个区间，区间总长度约18.54km。全线共设三座主变电所，分别为五桐庙主所（一期已建成）、清水河主所及麻柳主所，并将17号线一期工程已批复的五桐庙停车场调整为车辆段，并适当扩大规模。全线采用双线全封闭独立运行。

二、监理服务范围

1．土建施工监理1标

（1）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。包括但不限于：车站主体工程及附属工程，盾构工作井与通风井主体工程及附属工程，明挖法区间、矿山法区间、盾构法区间、区间联络通道、竖井、洞门、区间泵站及附属工程、排洪工程、出入口市政接驳、排水管网接驳施工；既有建（构）筑物的保护、加固、拆除、还建等工作；管片及其它预制构件的验收（进场）；与地铁

同体或同步实施的市政工程、电力廊道等对应线路的土建施工范围的所有工程内容。

（2）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等的人防及防淹门工程、冷却塔基础土建施工的监理工作。

（3）对应施工范围内的前期工作。包括但不限于施工永久和临时用地，施工道路工程；河道沟渠改移改造工程；管线悬吊（保护）；大三线施工；小三线迁改配合；产权单位负责施工但未负责监理的工程；临电引入施工工程；临时交通安全设施施工及临时交通信号、系统监控施工工程；围挡工程；市政设施迁改、建（构）筑物的迁改、房屋拆迁、绿化工程、压力井及其市政主管网的管道工程等监理工作。

以上监理工作包括但不限于“三控、三管、一协调”及工程接口协调、组织隐蔽验收和竣工验收等。也包括对土建、装修、机电安装、系统、轨道相关专业的接口协调，发包人有调整服务范围的权力，监理人应接受上述工作的调整。具体工程内容见招标图纸和招标文件中相关条款。

三、监理服务期限

施工阶段监理服务期自2019年10月至2024年8月。保修阶段服务期限暂定自2024年9月起至2026年8月止。保修服务期起算时间与监理范围内工程时间缺陷责任期起算时间保持一致。

四、监理酬金

监理酬金（含税）的金额暂定人民币为：2755.5124万元（大写：贰仟柒佰伍拾伍万伍仟壹佰贰拾肆元整），费率为：1.50%（中标价/工程总投资概算）。最终结算价款按本合同对应监理范围内最后审定工程结算价及合同费率计算，超过合同暂定金额±5%以上部分予以调整。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后且监理人提交合格的履约担保后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾陆份，委托人执壹拾贰份，监理人执肆份（其中一份向城建档案管理部门归档）。

本页无正文。

委托人：　成都轨道交通集团有限公司

住　所：　成都市天府大道中段 396 号地铁大厦

法定代表或授权代表：

电　话：

传　真：

邮　编：

签署日期：2019 年 12 月 13 日

监理人：广东重工建设监理有限公司

住　所：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

法定代表或授权代表：

电　话：020-83177761

传　真：020-83359467

邮　编：

签署日期：2019 年 12 月 13 日



成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标　　合同

52	周新如	男	52岁	工程师	专业监理工程师	注册监理工程师证（44017873/00481987）工程师证（K0 乡企 01300005）	大专	房屋建筑工程	21年	在职	
53	蔡北海	男	53岁	工程师	安全、文明施工、环保专业监理工程师	专业监理工程师证（B17110108）工程师证（赣中字 015-98015）	大专	房屋建筑工程	30年	在职	
54	陈海荣	男	36岁	工程师	安全、文明施工、环保专业监理工程师	专业监理工程师证（B17090572）工程师证（粤中职证字第 1600102278797 号）	大专	市政公用工程	13年	在职	
55	廉波	男	29岁	助理工程师	监理员	监理员证（C19060614）助理工程师证（J167696）	本科	市政公用工程 机电安装工程	4年	在职	
56	余幸宝	男	28岁	助理工程师	监理员	安全监理员证（A18030187）助理工程师证（1900106049297）	本科	市政公用工程	4年	在职	区间组
57	蔡少彬	男	27岁	助理工程师	监理员	安全监理员证（A18040016）助理工程师证（1900106049364）	本科	市政公用工程	5年	在职	
58	宋长龙	男	29岁	助理工程师	监理员	监理员证（C16050082）助理工程师证（B021530931）	本科	房屋建筑工程	6年	在职	
59	李圣祖	男	28岁	助理工程师	监理员	监理员证（C17090693）助理工程师证（1900106049346）	本科	房屋建筑工程	4年	在职	

第 42 页 共 67 页

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260610129869535

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：余幸宜　　性别：男

证件号码：440785199111191351　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴108个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170601
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07。核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	陈榕平	性 别	男	年 龄	47 岁
职务	专业监理工程师（通信系统（含 bis、安防、警用等））	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		24 年	专业	通信工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B13020032	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.07-2023.05	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（通信系统（含 pis、安防、警用等））陈榕平相关资格证书

身份证


姓名 陈榕平
性别 男　民族 汉
出生 1978 年 12 月 28 日
住址 广州市黄埔区红荔路108号101房
公民身份号码 440112197812280314


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局黄埔分局
有效期限 2014.09.09-2034.09.09

职称证


陈榕平　于二〇一〇年十一月，经广东省重工建筑建设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备暖通与空调设备工程师资格。特发此证
广东省专业技术资格证 专用章
粤中职证字第10001020023150 号
发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一一 年三 月八 日

学历证



中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

毕业证书

陈榕平　　性别 男 ，1978 年 12 月 28 日生，于 2016 年 03 月至 2018 年 06 月在本校　　网络教育 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长

2018 年 06 月 15 日

证书编号：114157201805010309

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：陈榕平
性　　别：男
身份证号：440112197812280314
专 业 1：机电安装工程
专 业 2：通信工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2026 年 08 月 29 日

广东省建设监理协会
2013 年 04 月 30 日

证书编号：B13020032

S3V9W1M1

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

3

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　址：_____

日　期：　年　月　日　　日　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
179	何湛生	男	33	工程师	440902198608245250	机电专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
180	周镶宝	男	33	工程师	441423198610185416	机电专业监理工程师（给排水）	专业监理工程师证	本单位在岗
181	陈溶平	男	41	工程师	440112197812280314	机电专业监理工程师（通风空调）	专业监理工程师证	本单位在岗
182	黄伟强	男	49	工程师	440602197010212138	机电专业监理工程师（通风信号）	专业监理工程师证	本单位在岗
183	张连心	男	46	工程师	362102197308065518	机电专业监理工程师（气体灭火）	专业监理工程师证	本单位在岗
184	余江举	男	42	工程师	44052119771023311x	机电专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
185	李师	男	31	工程师	410221198804026050	机电专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
186	陈铁	男	28	助理工程师	445381199103254030	安全专业监理员	安全监理员证	本单位在岗
187	黄哲瀚	男	29	助理工程师	441823199007167017	安全专业监理员	安全监理员证	本单位在岗
188	吴海超	男	28	助理工程师	440881199108286915	机电专业监理员	监理员证	本单位在岗

71

近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260610141126630 2

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈榕平　　性别：男

证件号码：440112197812280314　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴158个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5650.61	452.05	已参保	/	
202502	112200031096	5650.61	452.05	已参保	/	
202503	112200031096	5650.61	452.05	已参保	/	
202504	112200031096	5650.61	452.05	已参保	/	
202505	112200031096	5650.61	452.05	已参保	/	
202506	112200031096	5650.61	452.05	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	卢文超	性 别	男	年 龄	42 岁
职务	专业监理工程师（自动售票）	职 称	工程师	学 历	大专
工作年限		20 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B13030168	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.5-2024.7	深圳市轨道交通四期共建管廊工程--14 号线共建管廊工程监理 3 标	共建管廊全长 8.435km,包括龙岗综合井 21~30,共建管廊 8.435km，起点龙岗大道与爱南路立交，沿爱南路、宝荷路、宝龙大道，终点为宝龙大道与宝龙七路路口。其他同步建设市政项目等。	深圳市地铁集团有限公司/0755-23992600		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（自动售票）卢文超相关资格证书

身份证





职称证



卢文超 于2017 年 12月，经 广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备建筑工程管理工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第 18001103047123 号

发证单位：广东省重工建筑设计院

2018 年 06 月 27 日

学历证

普通高等学校

毕业证书



学生　卢文超　性别男，一九八四年　二　月十八　日生，于二〇〇三年　九　月至二〇〇六年　六　月在本校　土木工程　专业　专　科学习三　年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：华中科技大学　校（院）长：李根培

批准文号：教高［2000］12号

证书编号：104877200606021594

二〇〇六年　六　月三十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　www.e21.edu.cn

No. W 200604200

专业监理工程师证

广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书



本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：卢文超
性　　别：男
身份证号：42900619840218481X
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2028 年 07 月 29 日

广东省建设监理协会
2010 年 04 月 26 日

证书编号：B13030168

X8C8B5D1

业绩证明

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——14 号线共建管廊

工程监理 3 标合同

合同编号：STJS-SZ-14GL-JL004/2020

甲方：　深圳市地铁集团有限公司

乙方：　广东重工建设监理有限公司

2020 年 3 月

第一部分 协议书

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

甲方委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市轨道交通四期共建管廊工程——14 号线共建管廊工程监理3标

项目地点：深圳市

项目规模及特征：

14 号线共建管廊是依据罗湖区、龙岗区、坪山区的共建管廊详细规划进行设计，起点为清水河五路，沿线经过清水河五路、龙岗大道、东西干道、科技园路、盛宝路、红棉路、水官高速、龙翔大道、爱南路、宝荷路、宝龙大道、坪山大道，终点为坪山大道与人民东路交汇。入廊市政管线有给水、电力、通讯、再生水等，内容包含管廊主体及其配套附属工程和前期工程。全线除水官高速、爱南路绕行段，其它路段均与14号地铁线路共线，并与14号线地铁的前期及站体密切配合，达到共建的目的。

二、监理服务范围及内容

（一）监理工程范围

本合同共建管廊全长8.435km，包括龙岗综合井21~30，共建管廊8.435km

（以最终施工图为准）。起点龙岗大道与爱南路立交，沿爱南路、宝荷路、宝龙大道，终点为宝龙大道与宝龙七路路口。其他同步建设市政项目等。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，甲方将有可能对上述工程监理范围进行调整，乙方需无条件接受。

（二）监理服务内容

包括深圳市14号线共建共建管廊工程（除已纳入地铁14号线工程监理招标的共建节点管廊工程，即与14号线地铁主体工程采用共同结构的共建管廊节点工程）的土建工程（含人防工程）、场地准备及建设、监理临时设施工程（包括临水临电、三通一平及临时设施工程）、交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）、给排水管线改迁及恢复工程、绿化迁移工程（含临时覆绿）、通信管线改迁及恢复工程，及个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程、其他同步建设市政项目等在施工和保修阶段的监理，以及对已完工管廊工程在未移交产权单位前的临时管理和维保的监理工作。

三、监理服务期限

监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至2023年8月31日止（最终工期以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准），保修阶段服务期限自2023年9月1日起至2025年9月1日止。

本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过政府或管廊运营单位验收为止。

四、监理酬金

本项目工程范围内概算投资额暂定为157377万元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1号）”的规定，监理服务收费基准价为：2655万元，下浮率为：20%。其中专业调整系数1；工程复杂调整系数1.15；高程调整系数1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的5%计。

监理酬金暂定为：大写：贰仟壹佰贰拾肆万元整，小写：2124 万元；监理费率为：1.35%；其中，不含税价2003.7736万元，增值税税额120.2264万元，增值税税率 6%。

分为：基本监理费（监理酬金的90%）为：1911.6万元；

考核监理费（监理酬金的10%）为：212.4万元；

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，但监理范围无论如何调整，监理服务收费基准价下浮率保持不变。

最终监理酬金（含保修阶段）=施工监理服务收费基价（以监理范围内工程概算批复投资额为计费基数按以上收费标准计算得出）×专业调整系数1×工程复杂调整系数1.15×高程调整系数1×1.05(保修阶段按施工阶段监理服务费的5%计)×（1—下浮率）。

结算价以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。(如政府结算评审、审计政策和规定调整的，按新规定执行)。如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，甲方执捌份，乙方执肆份。

甲方(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	平安银行营业部	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	0012100185068	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	范宇 17707494375	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	汪茜 0755-23881682	合约部门审核人：	
乙方(公章)：	广东重工建设监理有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层		
电　　话：	020-28129688	传　　真：	020-83359467
开户银行：	中国工商银行广州北京路支行	开户全名：	广东重工建设监理有限公司
账　　号：	3602000919200163190	邮政编码：	510670
乙方经办人：	梁海峰	乙方经办人电话：	18680255236
合同签署地点：	深　圳		
时　　间：	2020年3月27日		

12	专业监理工程师（市政）	刘超	男	42 岁	工程师	市政公用工程	43006357	本科
13	专业监理工程师（市政）	胡遐林	男	35 岁	工程师	市政公用工程	44019550	本科
14	专业监理工程师（市政）	陈晨	男	42 岁	高级工程师	市政公用工程	44011595	大专
15	专业监理工程师（试验）	申敏	女	47 岁	高级工程师	工程试验	B13021484	本科
16	监理员	卢文超	男	35 岁	工程师	房屋建筑工程	B13030168	大专
17	监理员	宋长龙	男	29 岁	助理工程师	房屋建筑工程	C16050082	本科
18	监理员	马立伟	男	30 岁	工程师	房屋建筑	B15060273	本科
19	监理员	陈卓槟	男	27 岁	助理工程师	市政公用工程	C17080543	本科
20	监理员	李少斌	男	28 岁	助理工程师	房屋建筑	C16050066	大专
21	监理员	张辉	男	29 岁	助理工程师	房屋建筑工程	C16050048	本科
22	监理员	南昊	男	25 岁	助理工程师	房屋建筑工程	C17050713	本科
23	监理员	杨成斌	男	29 岁	助理工程师	机电安装工程	C16050138	本科
24	监理员	张峰	男	25 岁	助理工程师	房屋建筑工程	C17090704	本科
25	监理员	林华强	男	25 岁	助理工程师	市政公用工程	C17090715	本科
26	监理员	吴佩华	男	29 岁	助理工程师	工程监理	C17090730	本科

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606101731745606

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：卢文超　　性别：男

证件号码：42900619840218481X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴213个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07。核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	陈凯	性 别	男	年 龄	37 岁
职务	专业监理工程师（综合监控（含气体灭火、车场智能化、NOCC 扩容））	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		15 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B19030252	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.4-2024.9	深圳市轨道交通四期共建管廊工程--14 号线共建管廊工程监理 3 标	共建管廊全长 8.435km,包括龙岗综合井 21~30,共建管廊 8.435km，起点龙岗大道与爱南路立交，沿爱南路、宝荷路、宝龙大道，终点为宝龙大道与宝龙七路路口。其他同步建设市政项目等。	深圳市地铁集团有限公司/0755-23992600		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（综合监控（含气体灭火、车场智能化、NOCC 扩容））陈凯相关资格证书

身份证


姓名 陈凯
性别 男　民族 汉
出生 1989 年 3 月 30 日
住址 广州市南沙区悠山街4号 204房
公民身份号码 362528198903300017

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局南沙分局
有效期限 2020.03.23-2040.03.23

职称证



陈凯 于2017 年 12月，经 广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备暖通与空调设备安装工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章
粤中职证字第 18001103047109 号

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司
2018 年 06 月 27 日

学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 陈凯　　性别 男，

学号 0733218，一九八九年

三月 三十日生，于 二〇〇七年

九月至 二〇一一年 七月在本校

建筑环境与设备工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校　　名：上海海洋大学

二〇一一年 七月 一日

证书序列号：NO. 10356602

证书编号：102641201105001266

专业监理工程师证



广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：陈凯

性　　别：男

身份证号：362528198903300017

专　业 1：机电安装工程

专　业 2：房屋建筑工程

工作单位：广东重工建设监理有限公司

有效期至：2028 年 02 月 27 日

广东省建设监理协会

2014 年 09 月 30 日

证书编号：B19030252

P6E1Y0V3

业绩证明

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——14 号线共建管廊

工程监理 3 标合同

合同编号：STJS-SZ-14GL-JL004/2020

甲方：　深圳市地铁集团有限公司

乙方：　广东重工建设监理有限公司

2020 年 3 月

第一部分 协议书

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

甲方委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市轨道交通四期共建管廊工程——14 号线共建管廊工程监理3标

项目地点：深圳市

项目规模及特征：

14 号线共建管廊是依据罗湖区、龙岗区、坪山区的共建管廊详细规划进行设计，起点为清水河五路，沿线经过清水河五路、龙岗大道、东西干道、科技园路、盛宝路、红棉路、水官高速、龙翔大道、爱南路、宝荷路、宝龙大道、坪山大道，终点为坪山大道与人民东路交汇。入廊市政管线有给水、电力、通讯、再生水等，内容包含管廊主体及其配套附属工程和前期工程。全线除水官高速、爱南路绕行段，其它路段均与14号地铁线路共线，并与14号线地铁的前期及站体密切配合，达到共建的目的。

二、监理服务范围及内容

（一）监理工程范围

本合同共建管廊全长8.435km，包括龙岗综合井21~30，共建管廊8.435km

（以最终施工图为准）。起点龙岗大道与爱南路立交，沿爱南路、宝荷路、宝龙大道，终点为宝龙大道与宝龙七路路口。其他同步建设市政项目等。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，甲方将有可能对上述工程监理范围进行调整，乙方需无条件接受。

（二）监理服务内容

包括深圳市14号线共建共建管廊工程（除已纳入地铁14号线工程监理招标的共建节点管廊工程，即与14号线地铁主体工程采用共同结构的共建管廊节点工程）的土建工程（含人防工程）、场地准备及建设、监理临时设施工程（包括临水临电、三通一平及临时设施工程）、交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）、给排水管线改迁及恢复工程、绿化迁移工程（含临时覆绿）、通信管线改迁及恢复工程，及个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程、其他同步建设市政项目等在施工和保修阶段的监理，以及对已完工管廊工程在未移交产权单位前的临时管理和维保的监理工作。

三、监理服务期限

监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至2023年8月31日止（最终工期以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准），保修阶段服务期限自2023年9月1日起至2025年9月1日止。

本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过政府或管廊运营单位验收为止。

四、监理酬金

本项目工程范围内概算投资额暂定为157377万元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1号）”的规定，监理服务收费基准价为：2655万元，下浮率为：20%。其中专业调整系数1；工程复杂调整系数1.15；高程调整系数1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的5%计。

监理酬金暂定为：大写：贰仟壹佰贰拾肆万元整，小写：2124 万元；监理费率为：1.35%；其中，不含税价 2003.7736 万元，增值税税额 120.2264 万元，增值税税率 6%。

分为：基本监理费（监理酬金的 90%）为：1911.6 万元；

考核监理费（监理酬金的 10%）为：212.4 万元；

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，但监理范围无论如何调整，监理服务收费基准价下浮率保持不变。

最终监理酬金（含保修阶段）=施工监理服务收费基价（以监理范围内工程概算批复投资额为计费基数按以上收费标准计算得出）×专业调整系数 1×工程复杂调整系数 1.15×高程调整系数 1×1.05(保修阶段按施工阶段监理服务费的 5%计）×（1—下浮率）。

结算价以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。(如政府结算评审、审计政策和规定调整的，按新规定执行)。如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后 14 天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，甲方执捌份，乙方执肆份。

甲方(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	平安银行营业部	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	0012100185068	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	范宇 17707494375	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	汪茜 0755-23881682	合约部门审核人：	
乙方(公章)：	广东重工建设监理有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层		
电　　话：	020-28129688	传　　真：	020-83359467
开户银行：	中国工商银行广州北京路支行	开户全名：	广东重工建设监理有限公司
账　　号：	3602000919200163190	邮政编码：	510670
乙方经办人：	梁海峰	乙方经办人电话：	18680255236
合同签署地点：	深　圳		
时　　间：	2020年3月27日		

附件一：监理人员配备表

附件 1-1　监理人员一览表

序号	拟在本项目中担任的监理职务	姓名	性别	年龄	技术职称	专业特长	监理（造价）资格证书号	备注
1	总监理工程师	毛嵩	男	54 岁	高级工程师	市政公用工程	44005497	大专
2	安全总监	张新华	男	55 岁	高级工程师	房屋建筑工程	44015885	大专
3	质量总监	王建轮	男	55 岁	高级工程师	工业与民用建筑	42001696	本科
4	总监代表（土建）	周新如	男	51 岁	工程师	房屋建筑工程	44017873	大专
5	总监代表（市政）	郭学锋	男	42 岁	工程师	工业与民用建筑	42005494	大专
6	专业监理工程师（造价）	陈励勇	男	45 岁	高级工程师	工程造价	建（造）18440017637	大专
7	专业监理工程师（土建）	瞿建兵	男	49 岁	工程师	房屋建筑工程、机电安装工程	44017872	大专
8	专业监理工程师（土建）	王勇灯	男	34 岁	工程师	市政公用工程	44019552	本科
9	专业监理工程师（岩土）	潘新伟	男	52 岁	高级工程师	市政公用工程	44012940	大专
10	专业监理工程师（测量）	徐衍煌	男	35 岁	工程师	测绘工程	44019922	本科
11	专业监理工程师（机电）	陈凯	男	30 岁	工程师	机电安装	B19030252	本科

广东重工建设监理有限公司

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260610192288134 3

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈凯　　性别：男

证件号码：362528198903300017　　人员状态：参保缴费

近参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴157个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130501
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	徐俊	性 别	男	年 龄	55 岁
职务	专业监理工程师（综合监控（含气体灭火、车场智能化、NOCC 扩容））	职 称	工程师	学 历	大专
工作年限		31 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B16050016	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2023.1-2024.10	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标：包括五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含 35KV 电缆通道）、龙爪堰站、清水河站（含下穿二环路市政隧道）、浣花站、起点-阳公桥站（含草金立交桥桩托换）-龙爪堰站（含盾构井、明晚、矿山及顶推）-清水河站区间-浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。	成都轨道交通集团有限公司 /028-61638000

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（综合监控（含气体灭火、车场智能化、NOCC 扩容））徐俊相关资格证书


身份证



职称证



学历证



（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

学生 徐俊，性别 男，一九 六0 年十二月 十 日生。于一九 九一 年九月至一九九四年十二月在本校（院）水利水电工程建筑 专业 函授 学习，修完 三年半 年制 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长　　学校（院）

一九 九四 年十二月三十日

批准文号：教育部(83)教成字025号文 水电教字第85号文

证书编号：2878620

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：徐俊
性　　别：男
身份证号：612401197012100953
专　业 1：水利水电工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2028 年 04 月 29 日

广东省建设监理协会
2016 年 04 月 30 日

证书编号：B16050016

L5B2C1V2

业绩证明

正　本

成都轨道交通 17 号线二期工程

土建施工监理 1 标合同

合同号 ：172D0006-2019-003-JL001

委 托 人：成都轨道交通集团有限公司

监 理 人：广东重工建设监理有限公司

2019 年 12 月　成都

第一章 合同协议书

委托人：成都轨道交通集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理人监理的项目概况如下：

项目名称：成都轨道交通17号线二期工程土建施工监理（1标）。

项目地点：成都市

项目规模及特征：成都市轨道交通17号线二期工程起于起点，止于高洪村站（含），途径武侯区、青羊区、金牛区、成华区。线路长约24.77km，主要沿永康路－晋阳路－龙腾东路－大石西路－小南街－北较场西路－成华街－张家巷－建设北路-二仙桥北路－航天路至龙潭寺高洪片区。17号线二期工程均为地下线路，共设18座车站（其中小南街站和人民公园站由其它线路负责建设），其中有换乘站12座；共设18个区间，区间总长度约18.54km。全线共设三座主变电所，分别为五桐庙主所（一期已建成）、清水河主所及麻柳主所，并将17号线一期工程已批复的五桐庙停车场调整为车辆段，并适当扩大规模。全线采用双线全封闭独立运行。

二、监理服务范围

1．土建施工监理1标

（1）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。包括但不限于：车站主体工程及附属工程，盾构工作井与通风井主体工程及附属工程，明挖法区间、矿山法区间、盾构法区间、区间联络通道、竖井、洞门、区间泵站及附属工程、排洪工程、出入口市政接驳、排水管网接驳施工；既有建（构）筑物的保护、加固、拆除、还建等工作；管片及其它预制构件的验收（进场）；与地铁

同体或同步实施的市政工程、电力廊道等对应线路的土建施工范围的所有工程内容。

（2）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等的人防及防淹门工程、冷却塔基础土建施工的监理工作。

（3）对应施工范围内的前期工作。包括但不限于施工永久和临时用地，施工道路工程；河道沟渠改移改造工程；管线悬吊（保护）；大三线施工；小三线迁改配合；产权单位负责施工但未负责监理的工程；临电引入施工工程；临时交通安全设施施工及临时交通信号、系统监控施工工程；围挡工程；市政设施迁改、建（构）筑物的迁改、房屋拆迁、绿化工程、压力井及其市政主管网的管道工程等监理工作。

以上监理工作包括但不限于“三控、三管、一协调”及工程接口协调、组织隐蔽验收和竣工验收等。也包括对土建、装修、机电安装、系统、轨道相关专业的接口协调，发包人有调整服务范围的权力，监理人应接受上述工作的调整。具体工程内容见招标图纸和招标文件中相关条款。

三、监理服务期限

施工阶段监理服务期自2019年10月至2024年8月。保修阶段服务期限暂定自2024年9月起至2026年8月止。保修服务期起算时间与监理范围内工程时间缺陷责任期起算时间保持一致。

四、监理酬金

监理酬金（含税）的金额暂定人民币为：2755.5124万元（大写：贰仟柒佰伍拾伍万伍仟壹佰贰拾肆元整），费率为：1.50%（中标价/工程总投资概算）。最终结算价款按本合同对应监理范围内最后审定工程结算价及合同费率计算，超过合同暂定金额±5%以上部分予以调整。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后且监理人提交合格的履约担保后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾陆份，委托人执壹拾贰份，监理人执肆份（其中一份向城建档案管理部门归档）。

本页无正文。

委托人：　成都轨道交通集团有限公司

住　所：　成都市天府大道中段 396 号地铁大厦

法定代表或授权代表：

电　话：

传　真：

邮　编：

签署日期：2019 年 12 月 13 日

监理人：　广东重工建设监理有限公司

住　所：　广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

法定代表或授权代表：

电　话：　020-83177761

传　真：　020-83359467

邮　编：

签署日期：2019 年 12 月 13 日



第 36 页 共 67 页

成都轨道交通17号线一期工程土建施工监理1标 合同

12	朱刚	男	42岁	工程师	安全质量、文明施工、环保监理工程师	专业监理工程师证（B18100167） 工程师证（Z3401060165）	大专	房屋建筑工程	19年	在职	
13	全克强	男	32岁	工程师	安全质量、文明施工、环保监理工程师	专业监理工程师证（B14040221） 工程师证（109942）	本科	水利水电工程	9年	在职	监理部
14	吴松燃	男	32岁	工程师	安全质量、文明施工、环保监理工程师	专业监理工程师证（B16050052） 工程师证（粤中职证字第1800103047100号）	大专	房屋建筑工程	11年	在职	
15	苏诗卓	男	30岁	工程师	安全质量、文明施工、环保监理工程师	专业监理工程师证（B16050023） 工程师证（粤中职证字第1800103047109号）	本科	机电安装工程	6年	在职	
16	汝强	男	38岁	工程师	安全质量、文明施工、环保监理工程师	专业监理工程师证（B19030180） 工程师证（0036875）	本科	房屋建筑工程	14年	在职	
17	杨振	男	37岁	工程师	安全质量、文明施工、环保监理工程师	专业监理工程师证（B14100108） 工程师证（100455）	本科	房屋建筑工程	13年	在职	
18	毛永松	男	32岁	工程师	安全质量、文明施工、环保监理工程师	专业监理工程师证（B16050027） 工程师证（1900103049287）	本科	市政公用工程	8年	在职	
19	徐俊	男	48岁	工程师	安全质量、文明施工、环保监理工程师	专业监理工程师（B16050016） 工程师证（1-2001-0152）	大专	水利水电工程	28年	在职	

第 37 页 共 67 页

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260610201704419 3

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：徐俊　　性别：男

证件号码：612401197012100953　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴141个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07。核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	刘俊	性 别	男	年 龄	34 岁
职务	专业监理工程师（安全）	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		11 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证/广东省安全监理员证	注册证书编号	B18090395/A18090497	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2021.07-2023.05	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（安全）刘俊相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：刘俊

身份证号：430923199111271714

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月11日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000103093562

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2020年01月07日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证

普通高等学校

毕业证书



学生 刘俊　　性别 男，　1991 年 11 月 27 日生，于 2010 年 9 月至 2014 年 6 月在本院 土木工程 专业四年制普通全日制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院　　名：湘潭大学兴湘学院　　院　　长：刘巨钦

证书编号：125991201405001812　　2014 年 6 月 11 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证

广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书



本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：刘俊
性　　别：男
身份证号：430923199111271714
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 08 月 29 日

广东省建设监理协会
2015 年 03 月 30 日

证书编号：B18090395

T3Z5Q2F4

安全监理员证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省安全监理员证书

本证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发，它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

姓　　名：刘俊
性　　别：男
身份证号：430923199111271714
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：市政公用工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 08 月 29 日

广东省建设监理协会　　广东省建筑安全协会
2018 年 08 月 30 日

证书编号：A18090497

W3H7D2T7

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　　址：_____

日　　期：　年　月　日　　日　　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
49	王侨旗	男	26	助理工程师	410203199306071512	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
50	罗振雄	男	34	助理工程师	441481198507260872	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
51	关爱琦	女	34	助理工程师	440104198512280720	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
52	蔡逸楠	男	28	助理工程师	440583199108224518	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
53	高广辉	男	36	助理工程师	411123198312130O1X	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
54	许奕林	男	28	助理工程师	445121199109103156	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
55	刘权	男	29	助理工程师	362430199012116313	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
56	郭建军	男	28	助理工程师	431023199111272719	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
57	陈志敏	男	28	助理工程师	440883199110052299	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
58	刘俊	男	28	助理工程师	430923199111271714	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗

58

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606104139344033

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘俊　　性别：男

证件号码：430923199111271714　　人员状态：参保缴费

现参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴142个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202508	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202509	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202510	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202511	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202512	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202601	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202602	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202603	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202604	112200031096	5966	477.28	已参保	/	
202605	112200031096	5966	477.28	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	彭观龙	性 别	男	年 龄	34 岁
职务	专业监理工程师（安全）	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		11 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证/广东省安全监理员证	注册证书编号	B22080073/A18090512	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.4-2024.12	深圳市轨道交通四期共建管廊工程--14 号线共建管廊工程监理 3 标	共建管廊全长 8.435km,包括龙岗综合井 21~30,共建管廊 8.435km,起点龙岗大道与爱南路立交，沿爱南路、宝荷路、宝龙大道，终点为宝龙大道与宝龙七路路口。其他同步建设市政项目等。	深圳市地铁集团有限公司/0755-23992600		

备注：

3、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

4、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（安全）彭观龙相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：彭观龙

身份证号：440883199204255070

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月24日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300103185863

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2023年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



成人高等教育

毕业证书

学生 彭观龙 性别 男，一九九二年 四 月 二十五日生，于二〇一九年 三 月至二〇二二年 一 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：华南理工大学　　校（院）长：

批准文号：(80)教工农字041

证书编号：105615202205000536

二〇二二年 一 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

专业监理工程师证



广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：彭观龙
性　　别：男
身份证号：440883199204255070
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 08 月 29 日

广东省建设监理协会
2018 年 08 月 30 日

证书编号：B22080073

O2N9W1N6

安全监理员证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省安全监理员证书



本证书由广东省建设监理协会与广东省建筑安全协会联合颁发。它表明持证人通过安全监理员培训并考试合格。

姓　　名：彭观龙
性　　别：男
身份证号：440883199204255070
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 08 月 29 日

广东省建设监理协会

广东省建筑安全协会
2018 年 08 月 30 日

证书编号：A18090512

G8J4C0O8

业绩证明

深圳市轨道交通四期共建管廊工程——14 号线共建管廊

工程监理 3 标合同

合同编号：STJS-SZ-14GL-JL004/2020

甲方：　深圳市地铁集团有限公司

乙方：　广东重工建设监理有限公司

2020 年 3 月

第一部分 协议书

甲方：深圳市地铁集团有限公司

乙方：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

甲方委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：深圳市轨道交通四期共建管廊工程——14 号线共建管廊工程监理3标

项目地点：深圳市

项目规模及特征：

14 号线共建管廊是依据罗湖区、龙岗区、坪山区的共建管廊详细规划进行设计，起点为清水河五路，沿线经过清水河五路、龙岗大道、东西干道、科技园路、盛宝路、红棉路、水官高速、龙翔大道、爱南路、宝荷路、宝龙大道、坪山大道，终点为坪山大道与人民东路交汇。入廊市政管线有给水、电力、通讯、再生水等，内容包含管廊主体及其配套附属工程和前期工程。全线除水官高速、爱南路绕行段，其它路段均与14号地铁线路共线，并与14号线地铁的前期及站体密切配合，达到共建的目的。

二、监理服务范围及内容

（一）监理工程范围

本合同共建管廊全长8.435km，包括龙岗综合井21~30，共建管廊8.435km

（以最终施工图为准）。起点龙岗大道与爱南路立交，沿爱南路、宝荷路、宝龙大道，终点为宝龙大道与宝龙七路路口。其他同步建设市政项目等。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，甲方将有可能对上述工程监理范围进行调整，乙方需无条件接受。

（二）监理服务内容

包括深圳市 14 号线共建共建管廊工程（除已纳入地铁 14 号线工程监理招标的共建节点管廊工程，即与 14 号线地铁主体工程采用共同结构的共建管廊节点工程）的土建工程（含人防工程）、场地准备及建设、监理临时设施工程（包括临水临电、三通一平及临时设施工程）、交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）、给排水管线改迁及恢复工程、绿化迁移工程（含临时覆绿）、通信管线改迁及恢复工程，及个别无法通过货币补偿方式解决的零星拆迁及恢复工程、其他同步建设市政项目等在施工和保修阶段的监理，以及对已完工管廊工程在未移交产权单位前的临时管理和维保的监理工作。

三、监理服务期限

监理服务期限自本项目中标通知书签发之日起至 2023 年 8 月 31 日止（最终工期以政府部门相关批复文件或相关规定要求为准），保修阶段服务期限自 2023 年 9 月 1 日起至 2025 年 9 月 1 日止。

本项目监理服务期限最终应至所监理的工程保修期结束且通过政府或管廊运营单位验收为止。

四、监理酬金

本项目工程范围内概算投资额暂定为 157377 万元，监理费计费参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）和深圳市物价局“深圳市建设局转发国家发改委建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（深价规[2009]1 号）”的规定，监理服务收费基准价为：2655 万元，下浮率为：20%。其中专业调整系数 1；工程复杂调整系数 1.15；高程调整系数 1。保修阶段监理服务费按施工阶段监理服务费的 5%计。

监理酬金暂定为：大写：贰仟壹佰贰拾肆万元整，小写：2124 万元；监理费率为：1.35%；其中，不含税价 2003.7736 万元，增值税税额 120.2264 万元，增值税税率 6%。

分为：基本监理费（监理酬金的 90%）为：1911.6 万元；

考核监理费（监理酬金的 10%）为：212.4 万元；

合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整。结算时，增值税按照如下原则确定：已支付且已开具增值税专用发票部分，按增值税专用发票确定税额；剩余未支付且未开具发票部分，按结算时国家税法规定的增值税税率确定税额。

最终监理酬金以监理范围内工程概算投资额（以最终批复为准）计算监理费基准价后乘以（1—下浮率）计算得出，但监理范围无论如何调整，监理服务收费基准价下浮率保持不变。

最终监理酬金（含保修阶段）=施工监理服务收费基价（以监理范围内工程概算批复投资额为计费基数按以上收费标准计算得出）×专业调整系数 1×工程复杂调整系数 1.15×高程调整系数 1×1.05(保修阶段按施工阶段监理服务费的 5%计）×（1—下浮率）。

结算价以深圳市财政投资评审中心的评审结果作为结算的最终结果和支付依据。(如政府结算评审、审计政策和规定调整的，按新规定执行)。如审计机关进行审计监督时发现存在超付款项的，乙方应配合将超付款项退回甲方，并协助甲方完善相关工作。

在合同约定期限内，乙方未按要求提交结算书及完整的结算资料的，甲方可通知其要求提交，通知后 14 天内仍不提交的或没有明确答复的，甲方有权依据已有资料组织中介机构进行审核、审查，按规定将相关资料提交深圳市财政投资评审中心进行评审并以评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾贰份，甲方执捌份，乙方执肆份。

甲方(公章)：	深圳市地铁集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
电　　话：	0755-23992600	传　　真：	0755-23992555
开户银行：	平安银行营业部	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	0012100185068	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	范宇 17707494375	项目主管部门审核人：	
合约部门经办人及电话：	汪茜 0755-23881682	合约部门审核人：	
乙方(公章)：	广东重工建设监理有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层		
电　　话：	020-28129688	传　　真：	020-83359467
开户银行：	中国工商银行广州北京路支行	开户全名：	广东重工建设监理有限公司
账　　号：	3602000919200163190	邮政编码：	510670
乙方经办人：	梁海峰	乙方经办人电话：	18680255236
合同签署地点：	深　圳		
时　　间：	2020 年 3 月 27 日		

27	监理员	程坤	男	25 岁	助理工程师	房屋建筑	C18030572	本科
28	监理员	郭永坚	男	27 岁	助理工程师	工程管理	C16050166	大专
29	监理员	赵启立	男	32 岁	助理工程师	工程管理	C16050081	本科
30	监理员	吴伟明	男	27 岁	助理工程师	房屋建筑	C17090731	大专
31	监理员	吴升鸿	男	28 岁	助理工程师	房屋建筑	C14100035	大专
32	监理员	曹灿	女	26 岁	助理工程师	房屋建筑	C16050094	本科
33	监理员	刘权	男	29 岁	助理工程师	房屋建筑	C17050711	本科
34	监理员	彭观龙	男	27 岁	助理工程师	房屋建筑	C18091072	大专
35	监理员	李日弟	女	27 岁	助理工程师	房屋建筑	C19010379	本科
36	监理员	谭永明	男	29 岁	助理工程师	房屋建筑	C14100021	大专
37	监理员	邓明明	男	26 岁	助理工程师	市政公用	C17110206	本科
38	计划统计工作人员	李唐群一	女	25 岁	助理工程师	房屋建筑工程	C17050704	本科
39	派驻业主合署办公人员	朱书波	男	33 岁	工程师	桥梁与隧道工程	1805120203	大专

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260610419606176 2

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：彭观龙　　性别：男

证件号码：440883199204255070　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴46个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201708
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	邵德亮	性 别	男	年 龄	42 岁
职务	专业监理工程师（客运设备）	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		19 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B17110068	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.03-2023.07	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（客运设备）邵德亮相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：邵德亮

身份证号：441882198401131210

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月27日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900103049227

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2018年12月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证

普通高等学校

毕业证书



学生　邵德亮　性别男，一九八四年　一　月　十三　日生，于二〇〇三年九月至二〇〇七年　六　月在本校　工程管理　专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东工业大学　　校（院）长：

证书编号：118451200705001544　　二〇〇七年　六　月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

专业监理工程师证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书



本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：邵德亮
性　　别：男
身份证号：441882198401131210
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2026 年 10 月 29 日

广东省建设监理协会
2017 年 10 月 30 日

证书编号：B17110068

E7W2W9K7

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　址：_____

日　期：　年　月　日　　日　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
39	陈郁佳	男	30	工程师	440583198905154511	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
40	邵德亮	男	35	工程师	441882198401131210	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
41	吴松燃	男	33	工程师	440582198612185895	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
42	李清林	男	51	工程师	150304196810282532	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
43	张建升	男	50	工程师	150304196904272511	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
44	邓吉华	男	36	工程师	430103198307083578	土建专业监理工程师（建筑装饰）	专业监理工程师证	本单位在岗
45	刘宇彬	男	30	工程师	445302198908110317	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
46	陈卫林	男	32	工程师	431021198701035919	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
47	陈恩虎	男	57	工程师	610425196209280235	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
48	侯镇新	男	35	助理工程师	441225198412253811	土建专业监理员	专业监理工程师证	本单位在岗

57

近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606104236191320

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：邵德亮　　性别：男

证件号码：441882198401131210　　人员状态：参保缴费

近参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴120个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202508	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202509	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202510	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202511	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202512	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202601	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202602	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202603	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202604	112200031096	8333	666.64	已参保	/	
202605	112200031096	8333	666.64	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	李松松	性 别	男	年 龄	39 岁
职务	专业监理工程师（客运设备）	职 称	工程师	学 历	大专
工作年限		19 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B14050074	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.04-2023.03	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（客运设备）李松松相关资格证书

身份证



职称证

受湖北省职称改革工作领导小组办公室委托，本证书由武汉市人力资源和社会保障局批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate, awarded by Wuhan City Bureau of Human Resources and Social Security, indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and has qualified as the corresponding professional or technical position.

approved & authorized by Wuhan City Bureau of Human Resources and Social Security

编号：10002419



姓名：Full Name　李 松 松

身份证号：ID No.　362421198610206 81X

管理号：Administration No.　A8112013300246

发证日期：Issue Date　2013 年 03 月 25 日

专业名称：Professional Field　暖通空调

资格名称：Qualificational Title　工程师

批准时间：Approval Date　2013 年01月05日

批准单位：Approved by　武汉市职改办

批准文号：Approval No.　武职任[2013]815号

评审组织：Evaluation Organization　武汉市城市建设中评会

学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 李松松 性别男，一九八六年十 月 二十 日生，于二〇〇四 年 九月至二〇〇七年 七 月在本校 制冷与空调 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：江西工业贸易职业技术学院　校（院）长：邓小红

证书编号：134231200706000612　二〇〇七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证



广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：李松松
性　　别：男
身份证号：36242119861020681X
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2029 年 04 月 29 日

广东省建设监理协会
2014 年 04 月 30 日

证书编号：B14050074

Z7K9M3W1

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　址：_____

日　期：　年　月　日　　日　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
139	黄国贤	男	54	工程师	44020219650228537X	土建专业监理工程师	专业监理工程师证	本单位在岗
140	吴雅	女	34	工程师	420983198501089248	机电专业监理工程师（电扶梯）	专业监理工程师证	本单位在岗
141	宋瑜伟	男	53	工程师	440202196606305339	机电专业监理工程师（供电）	专业监理工程师证	本单位在岗
142	林君	男	34	工程师	440111198504290930	机电专业监理工程师（环境与设备监控）	专业监理工程师证	本单位在岗
143	孟耀文	男	49	高级工程师	441402197012050216	机电专业监理工程师（火灾自动报警）	专业监理工程师证	本单位在岗
144	陈海华	男	32	工程师	510921198712303892	机电专业监理工程师（气体灭火）	专业监理工程师证	本单位在岗
145	赵金荣	男	37	工程师	43038119820918747X	机电专业监理工程师（通信信号）	专业监理工程师证	本单位在岗
146	李松松	男	33	工程师	362421198610206 81X	机电专业监理工程师（通风空调）	专业监理工程师证	本单位在岗
147	王宏伟	男	57	高级工程师	230204196205311213	机电专业监理工程师（屏蔽门）	专业监理工程师证	本单位在岗
148	范利云	男	56	工程师	432802196302141358	机电专业监理工程师（低压配电）	专业监理工程师证	本单位在岗

67

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260610516938607 3

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李松松　　性别：男

证件号码：362421198610206 81X　　人员状态：参保缴费

近3保险在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴144个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200031096	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200031096	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200031096	5510	440.8	已参保	/	

网办业务专用章

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	谢阳生	性　别	男	年　龄	38岁
职务	专业监理工程师（环控设备）	职　称	工程师	学　历	本科
工作年限		15年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		注册监理工程师证	注册证书编号	44021242	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.04-2023.03	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含6站6区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近6个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（环控设备）谢阳生相关资格证书

身份证



职称证



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

证书编号：B08153010100000447

谢阳生

姓　　名：谢阳生

性　　别：男

身份证号：431021198709044430

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2015 年 8 月 29 日

持证人签名：谢阳生

学历证

普通高等学校

毕业证书



学生 谢阳生 性别 男， 一九八七年 九 月 四 日生，于 二〇〇七年 九 月至 二〇一一年 六 月在本校 安全工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南华大学 校（院）长：

证书编号：105551201105710118 二〇一一年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

监理工程师执业资格证

监理工程师
Consultant Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

姓 名：谢阳生
证件号码：431021198709044430
性 别：男
出生年月：1987年09月
批准日期：2019年05月19日
管 理 号：20190502144000020 2

中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国住房和城乡建设部

注册监理工程师证

使用有效期：2026年02月06日
-2026年08月06日

中华人民共和国监理工程师注册证书



姓　　名：谢阳生

性　　别：男

出生日期：1987年09月04日

注册编号：44021242

注册执业单位：广东重工建设监理有限公司

注册有效期：2029年02月06日

注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：谢阳生

签名日期：2026年2月6日

发证日期：2026年01月23日

业绩证明

正本

广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程

监理标合同

（合同编号：HT190596）

业　　主：广州地铁集团有限公司

监理单位：广东重工建设监理有限公司

2019 年 05 月

第1节 合同协议书

本协议由广州地铁集团有限公司（以下简称业主）与广东重工建设监理有限公司（以下简称监理单位）商定并签署。

鉴于业主拟修建广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程并通过2019年4月12日的中标通知接受监理单位以人民币(大写)陆仟伍佰伍拾壹万捌仟捌佰元（¥：65518800元）作为广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程监理标服务项目的含税总报价（增值税率为6%），双方达成如下协议：

1.本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1） 合同补充协议（如果有）；

2） 本合同协议书；

3） 合同条款；

4） 合同附件；

5） 相关监理规范及条例；

6） 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料；

7） 投标文件及澄清补充文件及其他补充资料。

3.上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

4.考虑到业主将按下条规定付款给监理单位，监理单位在此与业主立约，保证全面按合同规定完成监理服务。

5.考虑到监理单位将进行本工程的监理服务，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款该监理单位。

3

6.双方应另行签订《廉洁协议》

7.监理单位应提交《广州地铁一体化项目管理平台使用承诺函》。

为此，合同双方法定代表人或授权代表在合同协议书上签字或签章，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。生效日期为最后一方签字的日期。工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后合同结束。本合同正本2份，副本4份，业主与监理单位各执正本1份、副本2份，正本副本具有同等法律效力。

业　主：广州地铁集团有限公司　　监理单位：广东重工建设监理有限公司

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

或授权代表：_____　　或授权代表：_____

地　　址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔　　地　　址：_____

日　　期：　　年　　月　　日　　日　　期：2019年5月10日

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	身份证号	拟担任的监理职务	有何种监理证书	岗位情况
79	黄仿熙	男	36	工程师	450121198305061232	土建专业监理工程师（结构）	专业监理工程师证	本单位在岗
80	赵建国	男	41	工程师	511181197809293917	土建专业监理工程师（市政）	专业监理工程师证	本单位在岗
81	谢阳生	男	32	工程师	431021198709044430	土建专业监理工程师（轨道）	专业监理工程师证	本单位在岗
82	成剑平	男	51	工程师	44022719681201111X	土建专业监理工程师（装修装修）	专业监理工程师证	本单位在岗
83	黄凯杰	男	27	助理工程师	445202199202048311	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
84	张智豪	男	28	助理工程师	440111199112121817	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
85	杨玉强	男	26	助理工程师	610625199305210012	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
86	周则景	男	34	助理工程师	440823198504021419	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
87	李少斌	男	28	助理工程师	44058219911106095X	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗
88	赵启立	男	32	助理工程师	232331198710142030	土建专业监理员	监理员证	本单位在岗

61

近6个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：202606105217850611

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：谢阳生　　性别：男

证件号码：431021198709044430　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴140个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	12076.77	966.14	已参保	/	
202502	112200031096	12076.77	966.14	已参保	/	
202503	112200031096	12076.77	966.14	已参保	/	
202504	112200031096	12076.77	966.14	已参保	/	
202505	112200031096	12076.77	966.14	已参保	/	
202506	112200031096	12076.77	966.14	已参保	/	
202507	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202508	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202509	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202510	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202511	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202512	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202601	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202602	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202603	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202604	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	
202605	112200031096	13460	1076.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

其他人员简历表

总监代表、专业监理工程师等其他拟派人员简历表

姓名	陈励勇	性 别	男	年 龄	51 岁
职务	专业监理工程师（造价）	职 称	高级工程师	学 历	本科
工作年限		27 年	专业	工程造价	
执（职）业证书名称		注册监理工程师/注册一级造价工程师证	注册证书编号	44021468/ 建[造]11184400017394 建[造]14254400039825	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2022.11-2025.2	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标：包括五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含 35KV 电缆通道）、龙爪堰站、清水河站（含下穿二环路市政隧道）、浣花站、起点-阳公桥站（含草金立交桥桩托换）-龙爪堰站（含盾构井、明晚、矿山及顶推）-清水河站区间-浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。	成都轨道交通集团有限公司/028-61638000		

备注：

1、拟派人员的身份证、职称、学历、执（职）业资格、注册证书、业绩（能够体现**总监代表、专业监理工程师等其他人员**身份的合同协议书）等证明材料附后（原件扫描件）；

2、近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录（原件扫描件）。

拟派专业监理工程师（造价）陈励勇相关资格证书

身份证





职称证

本证书由中国电力建设集团有限公司批准和颁发。它表明持证人已履行并通过中国电力建设集团有限公司专业技术资格评定工作程序，且具备本证书所标明的相应专业技术资格水平。

中国电力建设集团有限公司
Approved & Issued By
Power China

编　号：DJ2015013012024
No.

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the SP appraisal.



持证人签名：
Signature of the bearer

姓　名 Full Name：陈励勇
性　别 Sex：男
工作单位 Work Place：中国水利水电第八工程局有限公司
身份证号 ID No.：420111197411184425X

专业名称 Speciality：金属结构
资格名称 Qualification Level：高级工程师
授予时间 Conferment Date：2015 年 12 月 31 日

中国电力建设集团有限公司高级工程师评审委员会
评审委员会
Conferred by

学历证



成人高等教育

毕业证书

学生 陈励勇 性别 男 ，一九七四年 十月 十八 日生，于二〇一二 年 月至二〇一四年 六月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：黄云清

学 校：

批准文号：83教成字002

证书编号：105305201405001367

二〇一四 年六 月 二十四日

监理工程师执业资格证



监理工程师

Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓 名：陈励勇

证件号码：42011119741118425X

性 别：男

出生年月：1974年11月

批准日期：2019年05月19日

管 理 号：20190502144000011 4

注册监理工程师证

使用有效期：2026年01月27日
-2026年07月26日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：陈励勇

性　　别：男

出生日期：1974年11月18日

注册编号：44021468

注册执业单位：广东重工建设监理有限公司

注册有效期：2029年02月17日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：陈励勇

签名日期：2026.1.28

发证日期：2026年01月16日

一级造价工程师执业资格证

102

造价工程师
Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

姓　　名：陈励勇
证件号码：42011119741118425X
性　　别：男
出生年月：1974年11月
专　　业：土建
批准日期：2017 年 10 月 22 日
管 理 号：20170234302320144302080000008

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

一级造价工程师



本证明表明持有人已参加一级造价工程师职业资格相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

姓　　名：陈励勇
证件号码：42011119741118425X
性　　别：男
出生年月：1974 年11月
专　　业：安装工程
批准日期：2018 年 10 月28日
管 理 号：201810045440000121

人力资源和社会保障部
人 事 考 试 中 心

注册一级造价工程师注册证书证

101



姓　　名：陈励勇

身份证号码：42011119741118425X

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：广东重工建设监理有限公司

证书编号：建[造]11184400017394

初始注册日期：2018 年 10 月 18 日

颁发机关盖章：

发证日期：2022 年 6 月 29 日

使用有效期：2026年05月07日
-2026年08月05日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：	陈励勇
性　　别：	男
出 生 日 期：	1974年11月18日
专　　业：	安装工程
证 书 编 号：	建[造]14254400039825
有 效 期：	2025年10月15日-2029年10月14日
聘 用 单 位：	广东重工建设监理有限公司

个人签名：陈励勇

签名日期：2026.5.8

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年10月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

陈励勇

证件类型	居民身份证	证件号码	420111**********5X	性别	男
注册证书所在单位名称	广东重工建设监理有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：广东重工建设监理有限公司　证书编号：建[造]14254400039825　注册编号/执业印章号：B14254400039825
注册专业：安装　有效期：2029年10月14日

查看证书变更记录（2）

一级注册建造师

注册单位：广东重工建设监理有限公司　注册编号/执业印章号：粤1432013201698102
注册专业：机电工程　有效期：2029年02月11日

查看证书变更记录（6）

注册监理工程师

注册单位：广东重工建设监理有限公司　注册编号/执业印章号：44021468
注册专业：房屋建筑工程　有效期：2029年02月17日
注册专业：市政公用工程　有效期：2029年02月17日

查看证书变更记录（7）

一级注册造价工程师

注册单位：广东重工建设监理有限公司　证书编号：建[造]11184400017394　注册编号/执业印章号：B11184400017394
注册专业：土建　有效期：2026年10月17日

查看证书变更记录（4）

业绩证明

正　本

成都轨道交通 17 号线二期工程

土建施工监理 1 标合同

合同号 ：172D0006-2019-003-JL001

委 托 人：成都轨道交通集团有限公司

监 理 人：广东重工建设监理有限公司

2019 年 12 月　成都

第一章 合同协议书

委托人：成都轨道交通集团有限公司

监理人：广东重工建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理人监理的项目概况如下：

项目名称：成都轨道交通17号线二期工程土建施工监理（1标）。

项目地点：成都市

项目规模及特征：成都市轨道交通17号线二期工程起于起点，止于高洪村站（含），途径武侯区、青羊区、金牛区、成华区。线路长约24.77km，主要沿永康路－晋阳路－龙腾东路－大石西路－小南街－北较场西路－成华街－张家巷－建设北路-二仙桥北路－航天路至龙潭寺高洪片区。17号线二期工程均为地下线路，共设18座车站（其中小南街站和人民公园站由其它线路负责建设），其中有换乘站12座；共设18个区间，区间总长度约18.54km。全线共设三座主变电所，分别为五桐庙主所（一期已建成）、清水河主所及麻柳主所，并将17号线一期工程已批复的五桐庙停车场调整为车辆段，并适当扩大规模。全线采用双线全封闭独立运行。

二、监理服务范围

1．土建施工监理1标

（1）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。包括但不限于：车站主体工程及附属工程，盾构工作井与通风井主体工程及附属工程，明挖法区间、矿山法区间、盾构法区间、区间联络通道、竖井、洞门、区间泵站及附属工程、排洪工程、出入口市政接驳、排水管网接驳施工；既有建（构）筑物的保护、加固、拆除、还建等工作；管片及其它预制构件的验收（进场）；与地铁

同体或同步实施的市政工程、电力廊道等对应线路的土建施工范围的所有工程内容。

（2）包括17号线二期工程五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含35kv电缆通道）、龙爪堰站、清水河站(含下穿二环路市政隧道)、浣花站、起点～阳公桥站(含草金立交桥桩托换)～龙爪堰站（含盾构井、明挖、矿山及顶推）～清水河站区间～浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等的人防及防淹门工程、冷却塔基础土建施工的监理工作。

（3）对应施工范围内的前期工作。包括但不限于施工永久和临时用地，施工道路工程；河道沟渠改移改造工程；管线悬吊（保护）；大三线施工；小三线迁改配合；产权单位负责施工但未负责监理的工程；临电引入施工工程；临时交通安全设施施工及临时交通信号、系统监控施工工程；围挡工程；市政设施迁改、建（构）筑物的迁改、房屋拆迁、绿化工程、压力井及其市政主管网的管道工程等监理工作。

以上监理工作包括但不限于“三控、三管、一协调”及工程接口协调、组织隐蔽验收和竣工验收等。也包括对土建、装修、机电安装、系统、轨道相关专业的接口协调，发包人有调整服务范围的权力，监理人应接受上述工作的调整。具体工程内容见招标图纸和招标文件中相关条款。

三、监理服务期限

施工阶段监理服务期自2019年10月至2024年8月。保修阶段服务期限暂定自2024年9月起至2026年8月止。保修服务期起算时间与监理范围内工程时间缺陷责任期起算时间保持一致。

四、监理酬金

监理酬金（含税）的金额暂定人民币为：2755.5124万元（大写：贰仟柒佰伍拾伍万伍仟壹佰贰拾肆元整），费率为：1.50%（中标价/工程总投资概算）。最终结算价款按本合同对应监理范围内最后审定工程结算价及合同费率计算，超过合同暂定金额±5%以上部分予以调整。

五、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第7条的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；

（2）协议书；

（3）中标通知书；

（4）澄清文件；

（5）补充条款；

（6）专用条款；

（7）通用条款；

（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定范围和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后且监理人提交合格的履约担保后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本壹拾陆份，委托人执壹拾贰份，监理人执肆份（其中一份向城建档案管理部门归档）。

本页无正文。

委托人：　成都轨道交通集团有限公司

住　所：　成都市天府大道中段 396 号地铁大厦

法定代表或授权代表：

电　话：

传　真：

邮　编：

签署日期：2019 年 12 月 13 日

监理人：广东重工建设监理有限公司

住　所：广东省广州市黄埔区揽月路 101 号 A 座 7 层

法定代表或授权代表：

电　话：020-83177761

传　真：020-83359467

邮　编：

签署日期：2019 年 12 月 13 日



成都轨道交通17号线一期工程土建施工监理1标 合同

监理人员配备表

序号	姓名	性别	年龄	技术职称	拟担任的职务	有何种证书（编号）	学历	专业	工作年限	岗位情况	备注
1	陈壁江	男	52岁	高级工程师	总监理工程师	注册监理工程师证（44006327/00253193）高级工程师证（粤高职证字第0300101026982号）	本科	市政公用工程	30年	在职	监理部
2	王祖兵	男	34岁	工程师	总监代表	注册监理工程师证（44018389/00488757）工程师证（SD2013100130042）	本科	市政公用工程	12年	在职	
3	唐建清	男	45岁	工程师	总监代表	注册监理工程师证（44019821/00518241）工程师证（4100000214206）	大专	市政公用工程	25年	在职	
4	陈励勇	男	44岁	高级工程师	合同及概预算工程师	注册造价工程师证（建[造]18440017637）专业监理工程师证（B17070206）	本科	土建	23年	在职	
5	罗思毅	男	36岁	工程师	合同及概预算工程师	注册造价工程师证（建[造]19440018375）专业监理工程师证（B19030055）工程师证（粤中职证字第1000102024542号）	本科	土建	13年	在职	

第 35 页 共 67 页

近 6 个月（含）内的本单位社保缴费记录

验证码：20260610533582336l

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈励勇　　性别：男

证件号码：42011119741118425X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴91个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180501
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200031096	7789.83	623.19	已参保	/	
202502	112200031096	7789.83	623.19	已参保	/	
202503	112200031096	7789.83	623.19	已参保	/	
202504	112200031096	7789.83	623.19	已参保	/	
202505	112200031096	7789.83	623.19	已参保	/	
202506	112200031096	7789.83	623.19	已参保	/	
202507	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202508	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202509	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202510	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202511	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202512	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202601	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202602	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202603	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202604	112200031096	5688	455.04	已参保	/	
202605	112200031096	5688	455.04	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-12-07.核查网页地址：https://ggfw.hrss.gd.gov.cn 。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200031096:广东重工建设监理有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年06月10日

第 1 页，共 1 页

监理员、安全员简历表

姓名	叶才威	性 别	男	年 龄	28 岁
职务	监理员（档案）	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		7 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B25040595	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2021.4-2023.10	广州市轨道交通十一号线工程监理服务（第 6 标段）	包含员村站、员村站～天河公园站区间、天河公园、天河公园站～华景路站区间、华景路站、华景路站～华师站区间、华师站、华师站～天河东站区间、天河东站、天河东站～广州东站区间、广州东站、沙河站；共 7 站 5 区间	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（档案）叶才威相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：叶才威

身份证号：441623199710172415

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2024年5月24日

评审组织：广东省重工建筑设计院有限公司工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106242714

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2024年6月25日

学历证



普通高等学校

毕业证书

学生　叶才威　性别男，一九九七年　十　月　十七　日生，于二〇一六年九月至二〇一九年　六　月在本校　建筑装饰工程技术　专业三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广东南华工商职业学院　校（院）长：

证书编号：111141201906102664　二〇一九年　六　月二十五　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　广东省教育厅监制

专业监理工程师证



广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　名：叶才威
性　别：男
身份证号：441623199710172415
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 03 月 30 日

广东省建设监理协会
2025 年 04 月 18 日

证书编号：B25040595

N5B2C9A3

监理员、安全员简历表

姓名	关文伟	性　别	男	年　龄	28 岁
职务	监理员（车辆）	职　称	/	学　历	大专
工作年限		7 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23120477	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2023.4-2025.7	深圳平湖南至盐田港铁路改造工程先开段工程监理	线路自龙岗区平湖南站起，沿线经龙岗区、盐田区至盐田港中港区站和东港区站，线路全长 19.818 公里。本次改造利用既有线 5.827 公里，新建双线 13.831 公里,新建二线长 3.23 公里。全线设车站 3 座，分别为：平湖南（接轨编组站）、中港区（既有港区站改建）、东港区站（新建港区站）；线路所 2 座，分别为：平湖南、北山线路所；东港区支线于北山线路所出岔，单线引入东港区，线路长 4.762 公里。		深圳市地铁集团有限公司/0755-88960600	

备注：

拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（车辆）关文伟相关资格证书

身份证





学历证



普通高等学校

毕业证书

关文伟　性别 男，一九九八 年　一　月　七　日生，于二〇一六年九 月至二〇一九年　六　月在本校　建筑设备工程技术　专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东水利电力职业技术学院　校（院）长：

证书编号：108621201906384992

二〇一九 年　六　月　三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：关文伟
性　　别：男
身份证号：440783199801075734
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2026 年 12 月 20 日

广东省建设监理协会
2019 年 09 月 30 日

证书编号：B23120477

B3H3V7R3

监理员、安全员简历表

姓名	林荣川	性 别	男	年 龄	29 岁
职务	监理员（车辆）	职 称	技术员	学 历	本科
工作年限		6 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B24010024	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2024.3-2025.9	深圳市城市轨道交通 15 号线工程监理 15501 标	西部物流站-月亮湾公园站(不含)段，线路长约 1.8km，共 2 座车站 2 个正线区间前期工程、主体工程、附属工程及常规机电安装装修工程	深圳市地铁集团有限公司/0755-88960600

备注：

拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（车辆）林荣川相关资格证书

身份证





职称证

广东省职称证书



姓　　名：林荣川

身份证号：440783199706281257

职称名称：技术员

专　　业：建筑工程管理

级　　别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月30日

评审组织：广东省重工建筑设计院有限公司工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100106131247

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2021年03月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证


成人高等教育

毕业证书

学生 林荣川 性别 男，一九九七 年 六 月二十八 日生，于二〇二一 年 三 月至二〇二四 年 一 月在本校 工程管理 专业 业余 学习，修完 专科升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州大学　　校（院）长：

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785202405104910

二〇二四 年 一 月 八 日

网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证


广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：林荣川
性　　别：男
身份证号：440783199706281257
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2028 年 11 月 29 日

广东省建设监理协会
2019 年 11 月 30 日

证书编号：B24010024

V9F2R6J3

监理员、安全员简历表

姓名	丁小光	性 别	男	年 龄	30 岁
职务	监理员（场段工艺）	职 称	无	学 历	大专
工作年限		9 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B24020143	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2024.1-2025.9	南京地铁 6 号线工程安装装修监理 D.006.X-SJ04 标	D.006.X-SJ04 标招标范围包括富贵山站～岗子村站区间、岗子村站、岗子村站～花园路站（原长途东站站）、花园路站（原长途东站站）、花园路站（原长途东站站）～红山新城站（原丹霞路站）区间、红山新城站（原丹霞路站）、红山新城站（原丹霞路站）（9 号线部分）、红山新城站（原丹霞路站）～营苑南路站区间、营苑南路站、营苑南路站～万寿站（原万寿村站）区间等。		南京地铁建设有限责任公司/025-51896118	

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（场段工艺）丁小光相关资格证书

身份证





学历证

普通高等学校



毕业证明书

学生　丁小光　性别 男，一九九五 年 十一 月十五 日生，于二0一二 年九月至二0一七年 六 月在本校　建筑工程技术　专业五年制　专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 141821201706001015 ），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校　名：湖南国防工业职业技术学院　校（院）长：

补证号：141821202112140005

二0二一 年 十二 月十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书



本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　名：丁小光
性　别：男
身份证号：372930199511153310
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 02 月 21 日

广东省建设监理协会
2021 年 05 月 31 日

证书编号：B24020143

K0R8W3Z8

监理员、安全员简历表

姓名	吴俊颖	性 别	男	年 龄	30岁
职务	监理员（轨行区调度管理员）	职 称	无	学 历	大专
工作年限		8年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23110280	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2021.04-2023.03	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含6站6区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891

备注：

拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（轨行区调度管理员）吴俊颖相关资格证书

身份证



学历证


成人高等教育

毕业证书

学生　吴俊颖　性别男，一九九六年　二　月二十六日生，于二〇一六年　月至二〇一九年　一　月在本校　艺术设计　专业　业余　学习，修完　专　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广州工商学院　校（院）长：邱邦洪

批准文号：教发函[2004]51号

证书编号：137145201906000302

二〇一九年　一　月　十　日

专业监理工程师证


广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　名：吴俊颖
性　别：男
身份证号：440823199602264910
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2026 年 11 月 10 日

广东省建设监理协会
2019 年 06 月 30 日

证书编号：B23110280

G6C6U6G9

监理员、安全员简历表

姓名	邵派	性 别	男	年 龄	30 岁
职务	监理员（轨行区调度管理员）	职 称	助理工程师	学 历	本科
工作年限		8 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23120479	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2021.4-2024.6	深圳市轨道交通四期共建管廊工程--14 号线共建管廊工程监理 3 标	共建管廊全长 8.435km,包括龙岗综合井 21~30,共建管廊 8.435km，起点龙岗大道与爱南路立交，沿爱南路、宝荷路、宝龙大道，终点为宝龙大道与宝龙七路路口。其他同步建设市政项目等。	深圳市地铁集团有限公司/0755-23992600

备注：

拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（轨行区调度管理员）邵派相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：邵派

身份证号：411123199512264017

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2024年5月24日

评审组织：广东省重工建筑设计院有限公司工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106242750

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2024年6月25日

学历证


毕业证书

学生 邵派 性别 男，一九九五年 十二月 二十六日生，于 二〇一九 年 三 月至 二〇二二 年 一 月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西北工业大学 校 长：汪劲松

证书编号：106997202205102120

二〇二二年 一 月 十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证


广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：邵派
性　　别：男
身份证号：411123199512264017
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2029 年 06 月 29 日

广东省建设监理协会
2019 年 11 月 30 日

证书编号：B23120479

M2Z0F7Q8

监理员、安全员简历表

姓名	欧惠杨	性 别	男	年 龄	30 岁
职务	监理员（轨行区调度管理员）	职 称	助理工程师	学 历	大专
工作年限		9 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23120026	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2022.5-2024.10	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标：包括五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含 35KV 电缆通道）、龙爪堰站、清水河站（含下穿二环路市政隧道）、浣花站、起点-阳公桥站（含草金立交桥桩托换）-龙爪堰站（含盾构井、明晚、矿山及顶推）-清水河站区间-浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。	成都轨道交通集团有限公司/028-61638000		

备注：

拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（轨行区调度管理员）欧惠杨相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：欧惠杨

身份证号：445302199603100913

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程技术

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年11月08日

评审组织：茂名市电白区人力资源和社会保障局

证书编号：2009236002405

发证单位：茂名市电白区人力资源和社会保障局

发证时间：2019年12月28日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证

普通高等学校

毕业证书



学生　欧惠杨　性别 男，一九九六年　三 月　十　日生，于 二〇一四年九月至二〇一七年　六 月在本校　建筑工程技术（建造师）　专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广东工程职业技术学院　校（院）长：

证书编号：139301201706002677　二〇一七 年　六　月 二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　广东省教育厅监制

专业监理工程师证

广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书



本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　名：欧惠杨
性　别：男
身份证号：445302199603100913
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 02 月 27 日

广东省建设监理协会
2017 年 08 月 30 日

证书编号：B23120026

M1X6U9L8

监理员、安全员简历表

姓名	曹书法	性 别	男	年 龄	30 岁
职务	监理员（轨行区调度管理员）	职 称	助理工程师	学 历	本科
工作年限		8 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23110583	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.4-2023.7	广州市轨道交通十一号线工程监理服务（第 6 标段）	包含员村站、员村站～天河公园站区间、天河公园、天河公园站～华景路站区间、华景路站、华景路站～华师站区间、华师站、华师站～天河东站区间、天河东站、天河东站～广州东站区间、广州东站、沙河站；共 7 站 5 区间	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：

拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（轨行区调度管理员）曹书法相关资格证书

身份证





职称证

广东省职称证书



姓　　名：曹书法

身份证号：431021199601183513

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2020年11月30日

评审组织：广东省重工建筑设计院有限公司工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100106131124

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2021年03月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



成人高等教育

毕业证书

学生 曹书法 性别 男 ，一九九六 年 一 月 十八 日生，于二〇一八 年 二 月至二〇二〇 年 六 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南城市学院 校（院）长：李建春

批准文号：教发函[2002]77号

证书编号：115275202005060663

二〇二〇年 六 月 二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证



广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓 名：曹书法
性 别：男
身份证号：431021199601183513
专 业 1：市政公用工程
专 业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2026 年 11 月 20 日

广东省建设监理协会
2019 年 11 月 30 日

证书编号：B23110583

O8S5K1L0

监理员、安全员简历表

姓名	曾志航	性 别	男	年 龄	32 岁
职务	监理员（信号）	职 称	无	学 历	大专
工作年限		11 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B22090066	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2023.1-2025.5	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标：包括五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含 35KV 电缆通道）、龙爪堰站、清水河站（含下穿二环路市政隧道）、浣花站、起点-阳公桥站（含草金立交桥桩托换）-龙爪堰站（含盾构井、明晚、矿山及顶推）-清水河站区间-浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。		成都轨道交通集团有限公司/028-61638000	

备注：

拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（信号）曾志航相关资格证书

身份证



学历证


普通高等学校

毕业证书

学生　曾志航　性别男　，一九九四　年二　月廿二　日生，于二〇一二　年九　月至二〇一五　年六　月在本校　室内设计技术　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南工业职业技术学院　校（院）长：

证书编号：108301201506002070　二〇一五　年六　月三十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证


广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　名：曾志航
性　别：男
身份证号：430682199402227717
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2028 年 08 月 30 日

广东省建设监理协会
2020 年 06 月 30 日

证书编号：B22090066

B9C1V9X5

监理员、安全员简历表

姓名	申岩	性 别	男	年 龄	33 岁
职务	监理员（信号）	职 称	助理工程师	学 历	本科
工作年限		12 年	专业	市政公用工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B21080922	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2023.11-2026.4	南宁市轨道交通 6 号线一期剩余工程土建监理 06 标	包含埌东客运站站前暗挖、埌东客运站站后暗挖、埌林区间、林里桥站、林中区间+盘古车辆段出入段线、中医仙葫院区站、中天区间、天池山站。（3 站 5 区间）	南宁轨道交通集团有限责任公司/0771-2332847

备注：

拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（信号）申岩相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：申岩

身份证号：230126199305083314

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑机电设备安装

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月20日

评审组织：广东省重工建筑设计院有限公司工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200106141545

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2022年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



专业监理工程师证



监理员、安全员简历表

姓名	程献旭	性 别	男	年 龄	39 岁
职务	监理员（通信系统（含 pis、安防、警用））	职 称	工程师	学 历	大专
工作年限		19 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B16050048	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2022.3-2024.8	广州市轨道交通十一号线工程监理服务（第 6 标段）	包含员村站、员村站～天河公园站区间、天河公园、天河公园站～华景路站区间、华景路站、华景路站～华师站区间、华师站、华师站～天河东站区间、天河东站、天河东站～广州东站区间、广州东站、沙河站；共 7 站 5 区间		广州地铁集团有限公司/020-96891	

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（通信系统（含pis、安防、警用））程献旭相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：程献旭

身份证号：362330198607271111X

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月27日

评审组织：广东省重工建筑设计院建筑工程中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900103049247

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2018年12月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



普通高等学校

毕业证书

学生 程献旭　性别 男，一九八六 年 七 月 二十七 日生，于 二零零四 年 九 月至二零零七 年 七 月在本校 公路与城市道路工程 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：平顶山工学院　校（院）长：

证书编号：117651200706000375　二零零七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证



广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　名：程献旭
性　别：男
身份证号：36233019860727111X
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2028 年 04 月 29 日

广东省建设监理协会
2016 年 04 月 30 日

证书编号：B16050048

R5K1E2O8

监理员、安全员简历表

姓名	龚振中	性 别	男	年 龄	27 岁
职务	监理员（通信系统（含 pis、安防、警用））	职 称	工程师	学 历	本科
工作年限		5 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23110581	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2023.12-2025.5	深圳市城市轨道交通 15 号线工程监理 15501 标	西部物流站-月亮湾公园站(不含)段，线路长约 1.8km，共 2 座车站 2 个正线区间前期工程、主体工程、附属工程及常规机电安装装修工程		深圳市地铁集团有限公司/0755-88960600	

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（通信系统（含 pis、安防、警用））龚振中相关资格证书

身份证



职称证



学历证



高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：龚振中
身份证号：430621199809094175
证书编号：65469249192015361

参加　交通土建工程　专业 本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

海南省
高等教育自学考试委员会
2020 年 12 月 30 日

高等院校
长沙理工大学
2020 年 12 月 30 日

No.01- 2007332514

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：龚振中
性　　别：男
身份证号：430621199809094175
专 业 1：市政公用工程
专 业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2026 年 11 月 20 日

广东省建设监理协会
2019 年 11 月 30 日

证书编号：B23110581

J2Y8G4N7

监理员、安全员简历表

姓名	顾伟雄	性 别	男	年 龄	30 岁
职务	监理员（自动售票）	职 称	无	学 历	大专
工作年限		9 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23110579	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.02-2023.03	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（自动售票）顾伟雄相关资格证书

身份证



学历证

普通高等学校

毕业证书



学生 顾伟雄 性别 男，一九九五 年 十一 月 八 日生，于 二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 六 月在本校 基础工程技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东水利电力职业技术学院　校（院）长：

证书编号：108621201706657435　　二〇一七 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证

广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书



本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：顾伟雄
性　　别：男
身份证号：441284199511083410
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2026 年 11 月 20 日

广东省建设监理协会
2019 年 11 月 30 日

证书编号：B23110579

S8W0O3O7

监理员、安全员简历表

姓名	陈源深	性 别	男	年 龄	32 岁
职务	监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））	职 称	助理工程师	学 历	本科
工作年限		10 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B21100335	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2022.5-2024.3	广州市轨道交通十一号线工程监理服务（第 6 标段）	包含员村站、员村站～天河公园站区间、天河公园、天河公园站～华景路站区间、华景路站、华景路站～华师站区间、华师站、华师站～天河东站区间、天河东站、天河东站～广州东站区间、广州东站、沙河站；共 7 站 5 区间		广州地铁集团有限公司/020-96891	

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））陈源深相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：陈源深

身份证号：450921199405070011

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月30日

评审组织：广东省重工建筑设计院有限公司工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100106131222

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2021年03月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：陈源深
身份证号：450921199405070011
证书编号：65450101132130929

参加　建筑工程　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会
二〇一七年六月三十日

高等院校
二〇一七年六月三十日

No.01- 1705493918

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：陈源深
性　　别：男
身份证号：450921199405070011
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 10 月 10 日

广东省建设监理协会
2019 年 04 月 30 日

证书编号：B21100335

T8R3W5J0

监理员、安全员简历表

姓名	李志伶	性 别	男	年 龄	28 岁
职务	监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））	职 称	无	学 历	本科
工作年限		5 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B24080038	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2024.1-2025.12	南京地铁 6 号线工程安装装修监理 D.006.X-SJ04 标	D.006.X-SJ04 标招标范围包括富贵山站～岗子村站区间、岗子村站、岗子村站～花园路站（原长途东站站）、花园路站（原长途东站站）、花园路站（原长途东站站）～红山新城站（原丹霞路站）区间、红山新城站（原丹霞路站）、红山新城站（原丹霞路站）（9 号线部分）、红山新城站（原丹霞路站）～营苑南路站区间、营苑南路站、营苑南路站～万寿站（原万寿村站）区间等。		南京地铁建设有限责任公司/025-51896118	


备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））李志伶相关资格证书

身份证



学历证



高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：李志伶
身份证号：44138119971022151X
证书编号：65440105193175443

参加　工程管理　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会
2021 年 06 月 30 日

高等院校
2021 年 06 月 30 日

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：李志伶
性　　别：男
身份证号：44138119971022151X
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 12 月 12 日

广东省建设监理协会
2021 年 12 月 13 日

证书编号：B24080038

Y9A5Z6O3

监理员、安全员简历表

姓名	鄢威	性　别	男	年　龄	41 岁
职务	监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））	职　称	无	学　历	本科
工作年限		17 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23080181	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2021.3-2022.12	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。		广州地铁集团有限公司/020-96891	

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））鄢威相关资格证书

身份证



学历证



普通高等学校

毕业证书

学生　鄢威　性别　男，一九八六　年　六　月　八　日生，于二〇〇五年　九　月至二〇〇九年　六　月在本校　机械设计制造及其自动化专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖北工业大学工程技术学院　校（院）长：

证书编号：132381200905137926　二〇〇九年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：鄢威
性　　别：男
身份证号：429004198506071390
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2026 年 07 月 31 日

广东省建设监理协会
2023 年 08 月 01 日

证书编号：B23080181

Z3L5A4F5

监理员、安全员简历表

姓名	林志聪	性 别	男	年 龄	27 岁
职务	监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））	职 称	无	学 历	本科
工作年限		6 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23090041	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2023.1-2025.5	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标	成都轨道交通 17 号线二期工程土建施工监理 1 标：包括五桐庙车辆段土建（扩建）、阳公桥站（含 35KV 电缆通道）、龙爪堰站、清水河站（含下穿二环路市政隧道）、浣花站、起点-阳公桥站（含草金立交桥桩托换）-龙爪堰站（含盾构井、明晚、矿山及顶推）-清水河站区间-浣花站区间范围内土建工程施工全部车站及盾构区间、中间风井、明挖法区间、矿山法区间等土建施工监理。		成都轨道交通集团有限公司/028-61638000	

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（综合监控（含气体灭火、车场智能化））林志聪相关资格证书

身份证



学历证



成人高等教育

毕业证书

学生　林志聪　性别 男，一九九八 年 十 月十五 日生，于 二〇二一 年 三 月至二〇二三 年 六 月在本校　土木工程　专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南工业大学　校　长：蒋昌波

批准文号：国家教委成教厅[1993]9号

书编号：15355202305016867

二〇二三 年 六 月三十

湖南工 学监制

专业监理工程师证



广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　名：林志聪
性　别：男
身份证号：441701199810150034
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 03 月 10 日

广东省建设监理协会
2021 年 03 月 11 日

证书编号：B23090041

L2E8T0Q5

监理员、安全员简历表

姓名	方鑫	性　别	男	年　龄	28 岁
职务	监理员（NOCC 扩容（含骨干光缆））	职　称	无	学　历	大专
工作年限		8 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23110275	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2020.5-2022.12	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含 6 站 6 区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。		广州地铁集团有限公司/020-96891	

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（NOCC 扩容（含骨干光缆））方鑫相关资格证书

身份证





学历证

普通高等学校

毕业证书



学生　方鑫　性别 男，一九九八 年 四 月 五 日生，于 二〇一六 年 九 月至 二〇一八 年 六 月在本校　建筑智能化工程技术　专业 二 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广东建设职业技术学院　校（院）长：

证书编号：127411201806566505　二〇一八 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证

广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书



本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　名：方鑫
性　别：男
身份证号：441501199804056032
专　业 1：房屋建筑工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 03 月 30 日

广东省建设监理协会
2021 年 04 月 12 日

证书编号：B23110275

G1P3P2U2

监理员、安全员简历表

姓名	何维霖	性　别	男	年　龄	29岁
职务	监理员（NOCC扩容（含骨干光缆））	职　称	技术员	学　历	大专
工作年限		7年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23110283	

参加过的同类工程业绩

时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话
2020.3-2023.4	广州市轨道交通十一号线工程监理服务（第6标段）	包含员村站、员村站～天河公园站区间、天河公园、天河公园站～华景路站区间、华景路站、华景路站～华师站区间、华师站、华师站～天河东站区间、天河东站、天河东站～广州东站区间、广州东站、沙河站；共7站5区间	广州地铁集团有限公司/020-96891

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（NOCC 扩容（含骨干光缆））何维霖相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：何维霖

身份证号：440223199706134755

职称名称：技术员

专　　业：建筑工程管理

级　　别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月30日

评审组织：广东省重工建筑设计院有限公司工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100106131246

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2021年03月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证


普通高等学校

毕业证书

学生　何维霖　性别 男，一九九七年 六 月 十三 日生，于二〇一六年 九 月至二〇一九 年 六 月在本校　建筑设计　专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：茂名职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：137121201906003533

二〇一九 年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

专业监理工程师证


广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：何维霖
性　　别：男
身份证号：440223199706134755
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2026 年 11 月 10 日

广东省建设监理协会
2019 年 11 月 30 日

证书编号：B23110283

T9V4J0W5

监理员、安全员简历表

姓名	朱以枰	性　别	男	年　龄	33 岁
职务	监理员（客运设备）	职　称	助理工程师	学　历	本科
工作年限		11 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B22110617	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2024.3-2026.1	南宁市轨道交通 6 号线一期剩余工程土建监理 06 标	包含埌东客运站站前暗挖、埌东客运站站后暗挖、埌林区间、林里桥站、林中区间+盘古车辆段出入段线、中医仙葫院区站、中天区间、天池山站。（3 站 5 区间）		南宁轨道交通集团有限责任公司/0771-2332847	

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（客运设备）朱以枰相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：朱以枰

身份证号：440981199209172517

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2023年05月24日

评审组织：广东省重工建筑设计院有限公司工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106185789

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2023年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证

普通高等学校

毕业证书



学生 朱以枰 性别 男，一九九二年 九 月 十七 日生，于 二〇二〇 年 九 月至二〇二三年 一 月在本校网络教育 土木工程（建筑工程） 专业 2.5 年制 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：中国地质大学（武汉）　　校（院）长：

证书编号：104917202305116404　　二〇二三 年 一 月 三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专业监理工程师证

广东省建设监理协会 GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书



本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：朱以枰
性　　别：男
身份证号：440981199209172517
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2028 年 11 月 20 日

广东省建设监理协会
2021 年 03 月 31 日

证书编号：B22110617

W7S2N8T8

监理员、安全员简历表

姓名	洪志杰	性 别	男	年 龄	31 岁
职务	监理员（客运设备）	职 称	助理工程师	学 历	本科
工作年限		9 年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B21090915	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容		发包人及联系电话	
2024.2-2025.7	深圳市城市轨道交通 15 号线工程监理 15501 标	西部物流站-月亮湾公园站(不含)段，线路长约 1.8km，共 2 座车站 2 个正线区间前期工程、主体工程、附属工程及常规机电安装装修工程		深圳市地铁集团有限公司/0755-88960600	

备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（客运设备）洪志杰相关资格证书

身份证



职称证

广东省职称证书



姓　　名：洪志杰

身份证号：445202199506082471

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月30日

评审组织：广东省重工建筑设计院有限公司工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100106131230

发证单位：广东省重工建筑设计院有限公司

发证时间：2021年03月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

学历证



高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：洪志杰
身份证号：445202199506082471
证书编号：65440105154015873

参加　　建筑工程　　专业　本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会
2018 年 06 月 30 日

高等院校
2018 年 06 月 30 日

No.01- 1806100711

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：洪志杰
性　　别：男
身份证号：445202199506082471
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 09 月 21 日

广东省建设监理协会
2018 年 08 月 30 日

证书编号：B21090915

J5G7J6R1

监理员、安全员简历表

姓名	邝家成	性　别	男	年　龄	32岁
职务	监理员（环控设备）	职　称	无	学　历	本科
工作年限		11年	专业	机电安装工程	
执（职）业证书名称		广东省专业监理工程师证	注册证书编号	B23110271	
参加过的同类工程业绩					
时间	项目名称	项目工作内容	发包人及联系电话		
2020.6-2022.12	广州市轨道交通五号线东延段及同步实施工程	包含6站6区间及出入场线、夏园派出所、控制中心、一段一场、全线轨道、全线供电、同步实施工程监理工作。	广州地铁集团有限公司/020-96891		


备注：
拟派监理员、安全员的身份证、职称、学历等证明材料附后（原件扫描件）。

拟派监理员（环控设备）邝家成相关资格证书

身份证



学历证



高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　　名：邝家成
身份证号：440184199403020010
证书编号：65440101133250314

参加　　建筑工程　　专业　本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会
2018 年 06 月 30 日

高等院校
2018 年 06 月 30 日

No.01- 1806100657

专业监理工程师证



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION ENGINEERING SUPERVISION ASSOCIATION

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：邝家成
性　　别：男
身份证号：440184199403020010
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：广东重工建设监理有限公司
有效期至：2027 年 02 月 27 日

广东省建设监理协会
2018 年 02 月 28 日

证书编号：B23110271

N1R0E2K7

投标人获奖情况

相关获奖证书原件扫描件。

成都地铁 6 号线一、二期工程

2022-2023 年度国家优质工程奖



南宁市轨道交通 5 号线一期工程

2022-2023 年度国家优质工程奖


广东重工建设监理有限公司

你单位工程监理的南宁市轨道交通5号线一期工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

成都地铁七号线工程

2020-2021年度中国建设工程鲁班奖

广东重工建设监理有限公司

中国建设监理协会文件

中建监协〔2022〕50号

关于公布参建2020～2021年度中国建设工程鲁班奖工程项目监理企业及总监理工程师名单（第二批）的通知

各省、自治区、直辖市建设监理协会，有关行业建设监理协会专业委员会，各分会，有关单位会员：

中国建筑业协会公布了2020～2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）工程名单246项工程。

为进一步落实《工程质量安全提升行动方案》和总监理工程师质量安全六项规定，推动工程监理优化服务，促进工程监理事业健康发展，现将参建2020～2021年度中国建设工程鲁班奖工程的94家监理企业和109位总监理工程师给予通报（名单见附件）。我协会对名单中的单位和个人不设立评审环节，不发放奖杯证书，不以任何形式收费或变相收费，不发放奖金。

在参建鲁班奖项目过程中，监理企业和总监理工程师能够认真履行监理职责，严格把关，保证工程质量，维护公众

1

利益。希望广大的监理企业及总监理工程师争优创先，坚持创新发展理念，不断提升工程监理服务水平，以获奖项目参建监理企业及总监理工程师为榜样，争创一流监理业绩，“补短板、扩规模、强基础、树正气”，做好工程监理、工程管理与咨询服务，引领高质量发展，为国家建设作出应有的贡献。

附件：2020～2021年度中国建设工程鲁班奖工程参建监理企业及总监理工程师名单

中国建设监理协会

2022年12月5日

附件

2020～2021年度中国建设工程鲁班奖工程参建监理企业及总监理工程师名单（第二批）

（排名不分先后）

序号	参建监理企业	参建总监姓名	鲁班奖工程项目名称
1	长华建设集团有限公司	赵红宾	长影海南生态文化产业园中国区
2	北京帕克国际工程咨询股份有限公司	翟春越	4#商务办公楼（北京市西城区华嘉胡同0110-633地块C2商业金融用地、0110-634地块R2二类居住用地项目）
		赵慧勇	北京新机场南航基地项目
3	北京华城工程管理咨询有限公司	赵永生	亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所
4	中咨工程管理咨询有限公司	张善向	邕江综合整治和开发利用景观及亮化工程（北岸清川大桥至五象大桥段）
		魏波	成都地铁7号线工程
		王洪军	西安奥体中心
5	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	李智勇	常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房
6	北京兴电国际工程管理有限公司	何涛	北京新机场南航基地项目
		焦长春	中国第一历史档案馆迁建工程
7	北京诚信工程监理有限公司		首钢京唐钢铁联合有限责任公司二期一步工程-炼铁、焦化工程
8	山西华厦建设工程咨询有限公司	师文翱	高平市神农健康城项目
		张文梅	综合教学楼
9	内蒙古金长城工程项目管理有限公司	王永利	鄂尔多斯市蒙古族学校（新校区）建设项目
10	内蒙古金鹏建设监理有限公司	尹志江	国电综合业务楼
11	上海华城工程建设管理有限公司	李厚明	银川北京路延伸及滨河黄河大桥工程
		徐卫峰	
12	上海市建设工程监理咨	乔俊田	上证所金桥技术中心基地项目

3

	询有限公司	朱铁流	华润总部大厦
		张桦民	珠海十字门会展商务组团一期标志性塔楼（办公酒店）工程
		刘时君	九棵树（上海）未来艺术中心新建工程—未来艺术中心
		牟爱民	重庆涉外商务区B区二期
13	上海建科工程咨询有限公司	林楠	前滩中心25-02地块办公楼
			成都地铁7号线工程
14	上海市工程建设咨询监理有限公司	张瑞铮	合肥离子医学中心工程项目合肥离子医学中心主楼、医用气体
15	上海同济工程项目管理咨询有限公司	姜军礼	港城广场建设项目（16-1地块）
16	上海建通工程建设有限公司	赵宏宣	武汉市轨道交通8号线一期工程
17	上海宏波工程咨询管理有限公司	张云耀	南康家居小镇PPP项目孵化器工程
18	英泰克工程顾问(上海)有限公司	汪益荣	中建创业大厦（A楼、裙房A区、C楼、裙房C区、地下车库及开闭所）
		薛振友	环湖南路古城段景观及道路提升改造工程
19	上海市市政工程管理咨询有限公司	邸耀全	上海浦东国际机场三期扩建工程-卫星厅
20	苏州中润建设管理咨询有限公司	张浩	苏州第二图书馆
21	连云港市科力建设监理有限公司	王新虎	赣榆区莒城湖水厂项目
22	中衡设计集团工程咨询有限公司	尹卫东	苏州市第二工人文化宫
23	江苏建科工程咨询有限公司	陆开锋	南通国际会展中心
		夏明亮	启东市文化体育中心
24	江苏省华厦工程项目管理有限公司	韩平	江苏省供销合作经济产业园（A栋、B栋、C地下室）
25	浙江文华建设项目管理有限公司	陈彬	振石科技中心
26	杭州江东建设工程项目	吴珩	浙江自然博物园核心馆区建设工程

	管理有限公司		（主馆）
27	浙江江南工程管理股份有限公司	韩飞	观音文化园（观音圣坛、正法讲寺）
		万向东	孝感市文化中心
		文柏涛	成都地铁7号线工程
		陈家义	淄博市文化中心AC组团项目
		陈小军	长峙岛CZ-a-2号地块一期工程
		韩飞	常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房
28	浙江信安工程咨询有限公司	刘从俊	援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国图书馆项目
		沈加飞	宁波市鄞州区生活垃圾焚烧发电项目
29	宁波国际投资咨询有限公司	龚贤江	宁波栎社国际机场三期扩建工程-T2航站楼、交通中心工程
30	浙江求是工程咨询监理有限公司	关振东	晋江市第二体育中心-体育馆、游泳馆、训练馆、平台及商业
31	浙江东南建设管理有限公司	王建文	观音文化园（观音圣坛、正法讲寺）
32	五洲工程顾问集团有限公司	钱根华	长兴太湖博览园及基础设施配套工程
		牟红英	临海农商银行总行大楼
		谢全松	海门市人民医院新院住院楼、门急诊楼、医技楼及防空地下室
33	宁波市斯正项目管理咨询有限公司		宁波栎社国际机场三期扩建工程-T2航站楼、交通中心工程
34	浙江南方工程咨询管理有限公司	刘洪波	衢州市区生活垃圾焚烧发电项目
35	浙江建业工程管理有限公司	周志宏	嘉善县文化惠民项目
36	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	董松	扬州至绩溪高速公路宁国至绩溪段
37	安徽省至泽建设咨询有限公司	王贵	寿县文化艺术中心项目
38	宣城华安路桥工程监理有限公司		扬州至绩溪高速公路宁国至绩溪段

39	安徽省新同济工程咨询集团有限公司	朱行水	扬州至绩溪高速公路宁国至绩溪段
40	建发合诚工程咨询股份有限公司	黄长仁	厦门市心脏中心
			厦门国际会展中心四期项目（B8B9馆及配套东广场地下室）
41	福州中博建设发展有限公司	黄晨光	福州第三中学滨海校区
42	江西省建筑工程建设监理有限公司	刘子明	江西建工第二建筑有限责任公司研发中心
43	江西中昌工程咨询监理有限公司	曹维	南昌市老年活动中心
44	山东同力建设项目管理有限公司	杨朝红	淄博市文化中心AC组团项目
45	济南市建设监理有限公司	姜勇	济南轨道交通大厦
46	山东东泰工程咨询有限公司	赵剑	台辉高速公路豫鲁界至范县段—黄河特大桥
47	青岛高园建设咨询管理有限公司	陈业涛	黄岛区静脉产业园项目（一期）
48	青岛恩地建设工程咨询有限公司	赵秋芬	青岛市轨道交通辽阳东路应急指挥中心
49	山东建院工程监理咨询有限公司	朱继阳	浪潮科技园S02科研楼
50	山东省建设监理咨询有限公司		援卢旺达政府综合办公楼项目
51	山东恒信建设监理有限公司		济南市传染病医院新建项目门诊医技住院楼
52	新恒丰咨询集团有限公司	金国才	濮阳龙丰“上大压小”新建项目
53	河南拓朴工程咨询有限公司	刘玉峰	息县高级中学建设项目二期工程
54	国机中兴工程咨询有限公司	李洪涛	河南建设大厦
55	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	杨清新	台辉高速公路豫鲁界至范县段—黄河特大桥

6

56	湖北楚元工程建设咨询有限公司	李万红	荆州市中心医院荆北新院一期
57	中韬华胜工程科技有限公司	黄欣	金银湖协和医院
58	北京东方华太建设监理有限公司	张汉平	湖北省妇幼保健院光谷分院项目一期门诊楼
59	武汉长虹工程管理咨询有限公司		武汉杨泗港长江大桥（鹦鹉堤～八铺街堤）正桥工程
60	湖南长顺项目管理有限公司	肖文	湖南省美术馆及文艺家之家
		张明	中南大学湘雅医院教学科研楼
61	湖南电力工程咨询有限公司	赵飞驰	上海庙±800千伏换流站工程
62	东莞市建设监理有限公司		五华县足球文化公园体育场馆（第一期、第二期）
63	深圳市首嘉工程顾问有限公司	潘多忠	莲塘口岸-旅检区建筑施工总承包
		江文涛	深圳湾科技生态园项目四区施工总承包12栋
64	广东重工建设监理有限公司	梁沛坤	成都地铁7号线工程
65	广东国信工程监理集团有限公司		援老挝人民革命党中央办公楼项目
			老挝人民军103医院综合医疗楼、中方专家楼建筑安装工程项目
66	深圳市京圳工程咨询有限公司	刘小军	深圳北理莫斯科大学建设工程
67	深圳市合创建设工程顾问有限公司	尚德旭	茂名市电白区绿能环保发电项目
68	建艺国际工程管理集团有限公司		季华实验室一期建设项目（B1栋、B3栋、B4栋、C1栋）
69	广州穗科建设管理有限公司	高忠友	援塞内加尔竞技摔跤场项目
70	广西中信恒泰工程顾问有限公司	卢明光	红军长征湘江战役纪念园
		杨盛谷	邕江综合整治和开发利用景观及亮化工程（北岸清川大桥至五象大桥段）
71	南宁品正建设咨询有限	曾振华	交投大厦

	责任公司		
72	中策恒睿建设有限公司	李百六	红军长征湘江战役纪念园
73	重庆赛迪工程咨询有限公司		成都地铁7号线工程
			西安奥体中心
			快速路一横线歇马至蔡家段工程—中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程
74	重庆华兴工程咨询有限公司	孙国华	快速路一横线歇马至蔡家段工程—中梁山歇马隧道及东西干道二标段工程
75	重庆市工程管理有限公司		总部广场二期工程
76	四川二滩国际工程咨询有限责任公司	王东冬	成都地铁7号线工程
77	四川精正建设管理咨询有限公司		成都城市音乐厅（成都城市音乐厅综合剧场部分）
78	四川康立项目管理有限责任公司		丰德成达中心1#楼及地下室
79	四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	张吉明	遂宁市宋瓷文化中心项目（博物馆、科技馆、城乡规划展览馆）
80	成都衡泰工程管理有限责任公司	葛芃	成都地铁7号线工程
81	四川三信建设咨询有限公司	刘志刚	西南交通大学犀浦校区3号教学楼
82	圣弘建设股份有限公司	曾济川	泸州老窖酿酒工程技改项目--主生产线
83	昆明建设咨询管理有限公司	周宏伟	昆明规划馆
		张晋	环湖南路古城段景观及道路提升改造工程
		吴勇	楚雄市政务服务中心
84	陕西安康市长达工程监理有限公司	李在峰	安康汉江大剧院工程
85	甘肃省建设监理有限责任公司	王光宇	甘肃敦煌机场扩建工程航站区等工程
86	北京铁城建设监理有限	赵维录	成都地铁7号线工程

	责任公司	张校冬	宁安铁路芜湖站工程
		艾国民	新建南阳东站站房及相关工程
87	北京现代通号工程咨询有限公司	武忠玉	长春市快速轨道交通北湖线一期工程
		李法刚	成都地铁7号线工程
88	天津新亚太工程建设监理有限公司	周庆立	新建浩吉铁路汉江特大桥
89	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	罗国耀	武汉杨泗港长江大桥（鹦鹉堤～八铺街堤）正桥工程
90	北京铁研建设监理有限责任公司	赵向东	成都地铁7号线工程
91	南昌华路建设咨询监理有限公司	梁经平	新建南昌至赣州铁路客运专线站房和生产生活用房及配套工程CGFJ-5标
92	中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司	张自荣	武汉杨泗港长江大桥（鹦鹉堤～八铺街堤）正桥工程
93	铁科院(北京)工程咨询有限公司		新建南昌至赣州客运专线赣州赣江特大桥工程
			成都地铁7号线工程
94	北京远达国际工程管理咨询有限公司	申晗	中国医学科学院肿瘤医院住院综合楼（医技用房、手术用房、病房等）
		张金涛	北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目（中信大厦）

成都地铁3号线二、三期机电5标安装工程

2021-2022年度中国安装工程优质奖



证 书

成都地铁3号线二、三期机电5标安装工程

荣获2021-2022年度中国安装工程优质奖（中国安装之星），特发此证。

监理单位：广东重工建设监理有限公司
单位负责人：史俊沛
项目经理：张 华

编号：（2021）178B3

2022年12月

成都地铁 6 号线一二期工程机电 3 标

2021-2022 年度中国安装工程优质奖



证　书

成都地铁6号线一二期工程机电3标项目

荣获2021-2022年度中国安装工程优质奖（中国安装之星），特发此证。

监理单位：广东重工建设监理有限公司
单位负责人：史俊沛
项目经理：梁沛坤

编号：（2022）206B3

2023年元月

广州市轨道交通十八和二十二号线车辆基地

2021 年度广东省建设工程优质结构奖



广东省建设工程优质结构奖证书

广东重工建设监理有限公司监理的

广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八号线万顷沙站-洗村站及万顷沙车辆段、阮地停车场；二十二号线番禺广场站-广州南站及陈头岗停车场）工程评定为

二〇二一年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2021）408C1号

二〇二一年十二月十六日

广州市轨道交通十八号线工程监理四标

2022 年度广州市优质工程奖



广州市优质工程证书

广建联结构优质证字22094-3

广东重工建设监理有限公司监理的广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八号线六分部）工程被评为二〇二二年度广州市建设工程结构优质奖。

特发此证，以资鼓励。

广州市建筑业联合会

二〇二二年五月



广州市优质工程证书

广建联结构优质证字22096-3

广东重工建设监理有限公司监理的广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八号线九分部）工程被评为二〇二二年度广州市建设工程结构优质奖。

特发此证，以资鼓励。

广州市建筑业联合会

二〇二二年五月

广州市轨道交通十四号线一期工程

2022 年度第十九届詹天佑奖

广东重工建设监理有限公司

中国建设监理协会文件

中建监协〔2022〕51号

关于公布参建第十九届“詹天佑奖”工程监理企业及总监理工程师名单的通知

各省、自治区、直辖市建设监理协会，有关行业建设监理协会专业委员会，各分会，有关单位会员：

中国土木工程学会公布了第十九届中国土木工程詹天佑奖获奖名单 42 项工程。

为进一步落实《工程质量安全提升行动方案》和总监理工程师质量安全六项规定，推动工程监理优化服务，促进工程监理事业健康发展，现将参建第十九届中国土木工程詹天佑奖工程的 40 家监理企业和 60 位总监理工程师名单(见附件)予以公布。我协会对名单中的单位和个人不设立评审环节，不发放奖杯证书，不以任何形式收费或变相收费，不发放奖金。

在参建詹天佑奖项目过程中，监理企业和总监理工程师能够认真履行监理职责，严格把关，保证工程质量，维护公众利益。希望广大的监理企业及总监理工程师争优创先，坚持创新发展理念，不断提升工程监理服务水平，以获奖项目

1

参建监理企业及总监理工程师为榜样，争创一流监理业绩，“补短板、扩规模、强基础、树正气”，做好工程监理、工程管理与咨询服务，引领高质量发展，为国家建设作出应有的贡献。

附件：第十九届中国土木工程詹天佑奖参建监理企业及总监理工程师名单

中国建设监理协会

2022年12月5日

2

附件

第十九届中国土木工程詹天佑奖工程
参建监理企业及总监理工程师名单

（排名不分先后）

序号	参建监理企业	参建总监姓名	詹天佑奖工程项目名称
1	北京帕克国际工程咨询股份有限公司	白晨	大望京2#地超高层建筑群
2	中咨工程管理咨询有限公司	赵洪军	山西中南部铁路通道
		诸新康	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
		党高红	西安市地铁4号线工程
3	北京华城工程管理咨询有限公司	王朝阳	北京新机场工程（航站楼及换乘中心、停车楼）
4	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	李福成	腾讯北京总部大楼
5	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	李海波	广州市轨道交通14号线一期工程
		郭迎波	宁波市轨道交通3号线一期工程
6	山西省建设监理有限公司	俞钢	太古供热项目（古交兴能电厂至太原供热主管线及中继能源站工程）
7	上海华城工程建设管理有限公司	陈建华	黄浦江上游水源地工程
		郁光华	
8	上海市建设工程监理咨询有限公司	候超	青岛新机场航站楼及综合交通中心工程
		乔俊田	上证所金桥技术中心基地项目
9	上海市工程建设咨询监理有限公司	黄智敏	宁波市轨道交通3号线一期工程
		张怀总	黄浦江上游水源地工程
10	上海建科工程咨询有限公司	徐荣梅	上海浦东国际机场卫星厅及捷运系统工程
		许一诺	青岛新机场航站楼及综合交通中心工程
			苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
11	上海同济工程项目管理咨询有限公司	任立新	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
12	上海宏波工程咨询管理有限公司	程兰松	黄浦江上游水源地工程
		张志华	
13	英泰克工程顾问(上海)有限公司	邵谦	宁波市轨道交通3号线一期工程

3

14	上海市市政工程管理咨询有限公司	邸耀全	上海浦东国际机场卫星厅及捷运系统工程
15	上海华铁工程咨询有限公司	关子琼	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
16	南京普兰宁建设工程咨询有限公司	史玉莲	南京丁家庄二期A28地块保障性住房
17	杭州天恒投资建设管理有限公司	周霄	杭州文一路地下通道（保俶北路～紫金港路）工程
18	厦门协诚工程管理咨询有限公司	刘智勇	海峡文化艺术中心
19	中铁济南工程建设监理有限公司	王甲成	石家庄至济南铁路客运专线济南黄河公铁两用桥
		高峰	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
20	中冶南方武汉工程咨询管理有限公司	马起戟	武汉东湖国家自主创新示范区有轨电车试验线工程
21	中国水利水电建设工程咨询中南有限公司	张养锋	广东清远抽水蓄能电站
22	广东重工建设监理有限公司		广州市轨道交通14号线一期工程
23	广州市市政工程监理有限公司	晏索炜	广州市轨道交通14号线一期工程
		邓欠芽	横琴第三通道
24	广州建筑工程监理有限公司	王国和	广州市资源热力电厂项目（第三、第四、第五、第六资源热力电厂）
		刘斌	
		邝贤国	
25	重庆赛迪工程咨询有限公司		中国西部国际博览城（一期）项目
26	四川康立项目管理有限责任公司	邱胜平	成都露天音乐公园
27	成都衡泰工程管理有限责任公司	王光学	成都“金沙公交枢纽综合体”产业融合TOD创新试点项目
28	西安铁一院工程咨询管理有限公司	毛建安	新建向莆铁路青云山隧道
29	沈阳铁路建设监理有限公司	林军	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
30	北京铁城建设监理有限责任公司		新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
		曹桂才	西安市地铁4号线工程
		甄永刚	
		李朝锋	

4

		葛强	山西中南部铁路通道
31	北京现代通号工程咨询有限公司	谢国辉	广州市轨道交通14号线一期工程
		王国贤	宁波市轨道交通3号线一期工程
32	铁科院(北京)工程咨询有限公司		苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
		刘仲武	宁波市轨道交通3号线一期工程
		刘文武	山西中南部铁路通道
		张永厚	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
33	北京铁研建设监理有限责任公司	李明道	山西中南部铁路通道
		彭元福	贵阳龙洞堡机场地下综合交通枢纽隧道工程
		刘双颖	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
34	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	邓海洪	柳州市官塘大桥工程
35	山西铁建工程监理咨询有限责任公司	翟长青	山西中南部铁路通道
		王会师	
36	河南长城铁路工程建设咨询有限公司	陈建霞	山西中南部铁路通道
		蔡新勇	新建北京至沈阳铁路客运专线辽宁段
37	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	苗威	广州市轨道交通14号线一期工程
38	上海天佑工程咨询有限公司	于海涛	苏州市轨道交通2号线及延伸线工程
39	天津新亚太工程建设监理有限公司	贾德金	石家庄至济南铁路客运专线济南黄河公铁两用桥
40	郑州中原铁道建设工程监理有限公司	张根立	山西中南部铁路通道

广州市轨道交通十四号线支线工程

第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证 书

广东省科学技术协会批准设立

为表彰第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位，特颁发此证书。

项目名称：广州市轨道交通十四号线支线工程【施工5标】土建工程

获奖单位：广东重工建设监理有限公司

证 书 号：ZTYGXB-2021-X05-D05

广东省土木建筑学会

2021年7月

深圳市城市轨道交通 16 号线田心车辆段及出入线工程

2021 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



荣誉证书

广东重工建设监理有限公司：

你公司监理的 **深圳市城市轨道交通 16 号线田心车辆段及出入线工程**，荣获二〇二一年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二一年四月

深圳市轨道交通四期共建管廊工程-14 号线共建管廊工程 14GL-101 标土建六工区

2021 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



荣誉证书

广东重工建设监理有限公司：


你公司监理的 **深圳市城市轨道交通 16 号线田心车辆段（联合检修库）** 工程，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二〇年十月

2022 年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



荣誉证书

广东重工建设监理有限公司：

你公司监理的 **深圳市轨道交通四期共建管廊工程-14 号线共建管廊工程 14GL-101 标土建五工区**，荣获二〇二二年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二二年五月

投标人承诺函

投标人承诺函

致 深圳市地铁集团有限公司（招标人）：

我方声明，我方承诺不存在**招标文件第二章“投标须知”第1.4.4条款规定的任一情形**，并保证投标文件所附资料均真实有效。如有不实，自愿放弃中标资格，并承担由此给招标人造成的一切损失。

投标人名称（盖章）：广东重工建设监理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2026 年 06 月 29 日

（本页为签字盖章页）

投标人合规承诺书

投标人合规承诺书

本单位确认已经仔细阅读并知悉《深圳市地铁集团有限公司合规手册》等合规工作相关要求，清楚深铁集团的诚信合规、廉洁风险防控精神。

在此，郑重承诺：

一、遵循行业管理规范和法律法规要求，不断提升合规意识，积极传播合规文化；

二、在与深铁集团的业务往来中，诚实守信，廉洁自律，依法合规，与深铁集团共筑合规示范区建设；

三、结果公司所处行业特性，积极探索构建企业自身合规管理体系，积极参加深铁集团组织的合规培训，与深铁集团加强合规交流。

投标人名称（盖章）：广东重工建设监理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2026 年 06 月 29 日

（本页为签字盖章页）

中小企业声明函

中小企业声明函

本企业（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）招标投标活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

XX企业从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，属于_____（本招标项目所属行业）行业的（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

（本页为签字盖章页）

非中小企业声明函

致（招标人）：深圳市地铁集团有限公司

我司广东重工建设监理有限公司为**大型企业**，非中小企业，故中小企业声明函不适用。

特此声明：

投标人名称（盖章）：广东重工建设监理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2026 年 06 月 29 日

其他

自 2024 年 5 月至今招标人颁发的履约评价结果

深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2024〕369 号

深圳地铁建设集团有限公司
关于 2024 年上半年建设工程合同单位
定期履约评价结果的通报

各相关单位:

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023 年修订版）》的要求，深铁建设组织开展了建设工程各施工（含安装）、监理、设计勘察、工点设计、监控量测、造价咨询、招标代理、工程保险以及第三方检测等单位的 2024 年上半年定期履约评价工作，根据公示情况经深铁建设审议，结果如下:

2024 年上半年参与定期履约评价的合同单位共有 198 个，履约评价评为 A 级（优秀）的合同单位共有 43 个；评为 B 级（良好）有 96 个单位；评为 C 级（合格）有 46 个单位；评为 D 级（不合格）的有 13 个单位。

- 1 -

2024年上半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁十一局集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	中铁四局集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
3	中国水利水电第八工程局有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
4	中铁三局集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
5	中铁八局集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
6	中铁七局集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
7	中建五局土木工程有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
8	中铁北京工程局集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
9	中国建筑一局（集团）有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
10	中建隧道建设有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
11	中铁建南方建设投资有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
12	中铁十六局集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
13	中交第二公路工程局有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
14	中建八局轨道交通建设有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
15	中铁上海工程局集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
16	中铁二十局集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
17	中铁隧道局集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
18	中交一公局集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
19	上海隧道工程有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
20	中铁二十二局集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
21	中铁十九局集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
22	中国电建市政建设集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日

23	深圳市政集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
24	中国铁建大桥工程局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
25	中交第三公路工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
26	中铁二局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
27	中国五冶集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
28	中铁六局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
29	中交第四航务工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
30	中交（广州）建设有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
31	中国水利水电第十四工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
32	中国建筑第四工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
33	中铁九局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
34	中铁十四局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
35	中国建筑第二工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
36	中铁二十四局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
37	中铁十八局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
38	中国建筑第五工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
39	中建安装集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
40	中铁二十五局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
41	中交第二航务工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
42	中铁广州工程局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
43	中建地下空间有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
44	中国二十冶集团有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日

45	中国水利水电第十一工程局有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
46	中交（深圳）工程局有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
47	中国建筑第七工程局有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
48	中铁一局集团有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
49	中国水利水电第七工程局有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
50	中建交通建设集团有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
51	中铁十七局集团有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
52	中能建葛洲坝集团有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
53	中交第三航务工程局有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
54	中国能建南方建设投资有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
55	中冶城市投资控股有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
56	中国水利水电第一工程局有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日
57	中冶天工集团有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日
58	中国建筑第八工程局有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日
59	中铁十二局集团有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日
60	中国水利水电第四工程局有限公司	D级	通报正式发布-2024年12月31日

2024年上半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
3	中咨工程管理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
4	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
5	广东重工建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
6	广东中弘策工程顾问有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日

7	中铁济南工程建设监理有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
8	深圳市东部工程咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
9	中铁华铁工程设计集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
10	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
11	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
12	上海三维工程建设咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
13	广州市市政工程监理有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
14	上海地铁咨询监理科技有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
15	中铁路安工程咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
16	深圳地铁工程咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
17	北京铁城工程咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
18	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
19	三维建设工程咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
20	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
21	西安铁一院工程咨询管理有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
22	上海智通建设发展股份有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
23	江苏建科工程咨询有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
24	上海市建设工程监理咨询有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
25	北京建大京精大房工程管理有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
26	广州珠江监理咨询集团有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
27	重庆赛迪工程咨询有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
28	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	D 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
29	广州地铁工程咨询有限公司	D 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
30	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	D 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日

2024 年上半年度设计总承包单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限

1	北京城建设计发展集团股份有限公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
2	中铁二院工程集团有限责任公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
3	深圳市市政设计研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
4	中国铁路设计集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
5	中铁第四勘察设计院集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
6	广州地铁设计研究院股份有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
7	中铁工程设计咨询集团有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日

2024 年上半年度勘察总承包单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	北京城建设计发展集团股份有限公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
2	中铁二院工程集团有限责任公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
3	中国铁路设计集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
4	深圳市市政设计研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
5	中铁第四勘察设计院集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
6	中铁工程设计咨询集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
7	广州地铁设计研究院股份有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日

2024 年上半年度设计监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁第四勘察设计院集团有限公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
2	中铁二院工程集团有限责任公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
3	广州地铁设计研究院股份有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日

4	北京城建设计发展集团股份有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
5	中铁第六勘察设计院集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
6	中国铁路设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
7	中铁工程设计咨询集团有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
8	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	C级	通报正式发布-2024年12月31日

2024年上半年度工点设计单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁第六勘察设计院集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	广州地铁设计研究院股份有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
3	深圳市市政设计研究院有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
4	深圳市中世纵横标识有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
5	中铁二院工程集团有限责任公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
6	中国航天建设集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
7	羿天设计集团有限责任公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
8	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
9	中铁工程设计咨询集团有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
10	中铁第一勘察设计院集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
11	深圳市国艺园林建设有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
12	徐州通域空间结构有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
13	深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
14	浙江华展工程研究设计院有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
15	中国瑞林工程技术股份有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
16	天仁民防建筑工程设计有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日

17	中国建筑标准设计研究院有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
18	湖南省轨道勘察设计有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
19	深圳市楚电建设工程设计咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
20	深圳市城交轨道勘察设计有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
21	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
22	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
23	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
24	中铁上海设计院集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
25	深圳市广汇源环境水务有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
26	深圳市燃气工程设计有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
27	广州怡境景观设计有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
28	福建省邮电规划设计院有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
29	中铁科学研究院有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
30	航天建筑设计研究院有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
31	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	B级	通报正式发布-2024年12月31日
32	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
33	江西省邮电规划设计院有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
34	深圳供电规划设计院有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
35	深圳市西伦土木有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
36	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
37	湖南省邮电规划设计院有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
38	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
39	深圳市城市规划设计研究院有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
40	广东省电信规划设计院有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日

41	中通服咨询设计研究院有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
42	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	D 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
43	云基智慧工程股份有限公司（原深圳高速顾问工程有限公司）	D 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
44	深圳市利源水务设计咨询有限公司	D 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
45	杭州市城乡建设设计院股份有限公司	D 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
46	深圳市工勘岩土集团有限公司	D 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日

2024 年上半年度监控量测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国铁路设计集团有限公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
2	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
3	中铁第六勘察设计院集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
4	深圳市工勘岩土集团有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
5	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
6	深圳市市政设计研究院有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
7	机械工业勘察设计研究院有限公司	C 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日

2024 年上半年度造价咨询单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	北京城建设计发展集团股份有限公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
2	深圳市广诚工程顾问有限公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
3	中铁第四勘察设计院集团有限公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
4	国众联建设工程管理顾问有限公司	A 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日
5	深圳市航建工程造价咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2024 年 12 月 31 日

6	中国铁路设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
7	深圳市栋森工程项目管理有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
8	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
9	深圳地铁工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
10	中铁二院工程集团有限责任公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
11	深圳市市政设计研究院有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
12	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	C级	通报正式发布-2024年12月31日
13	广东省国际工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
14	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
15	深圳市建星项目管理顾问有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日

2024年上半年招标代理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	广东省机电设备招标有限公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	深圳市建材交易集团有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
3	广东省机电设备招标中心有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日

2024年上半年工程保险单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日
3	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	A级	通报正式发布-2024年12月31日

4	中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
5	国任财产保险股份有限公司深圳分公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
6	太平财产保险有限公司深圳分公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
7	永诚财产保险股份有限公司深圳分公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
8	中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日

2024年上半年第三方检测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	A级	通报正式发布-2024年12月31日
2	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
3	深圳市港嘉工程检测有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
4	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
5	深圳市建研检测有限公司	B级	通报正式发布-2024年12月31日
6	铁科院（深圳）检测工程有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日
7	太科技术有限公司	C级	通报正式发布-2024年12月31日

特此通报。

深圳地铁建设集团有限公司

2024年8月8日

深圳地铁建设集团有限公司党群综合部 2024年8月9日印发

(共印1份)

- 11 -

深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2025〕62号

深圳地铁建设集团有限公司
关于2024年下半年建设工程合同单位
定期履约评价结果的通报

各相关单位:

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的要求，深铁建设组织开展了建设工程各施工（含安装）、监理、设计勘察、工点设计、监控量测、造价咨询、招标代理、工程保险以及第三方检测等单位的2024年下半年定期履约评价工作。

2024年下半年参与定期履约评价的合同单位共有231个，履约评价评为A级（优秀）的合同单位共有49个；评为B级（良好）有113个单位；评为C级（合格）有50个单位；评为D级（不合格）的有19个单位。结果如下:

2024年下半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国水利水电第四工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中国铁建大桥工程局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	中国水利水电第十一工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
4	中建地下空间有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
5	中国水利水电第八工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
6	中铁建南方建设投资有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
7	中交（广州）建设有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
8	中建五局土木工程有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
9	中交（深圳）工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
10	中铁八局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
11	中国水利水电第一工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
12	中铁十一局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
13	中铁三局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
14	中铁二十五局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
15	深圳市建安（集团）股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
16	中建隧道建设有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
17	中国电建市政建设集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
18	中交一公局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
19	中铁十八局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
20	深圳市政集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
21	深圳市路桥建设集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

22	中建八局轨道交通建设有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
23	中铁二十二局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
24	中铁二十四局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
25	中交第二航务工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
26	中铁十四局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
27	中国水利水电第十四工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
28	中建安装集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
29	中铁七局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
30	中国建筑第二工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
31	中铁一局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
32	中交第四航务工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
33	上海隧道工程有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
34	中交第三公路工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
35	中国二十冶集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
36	中国建筑第八工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
37	中铁十二局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
38	中铁四局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
39	中铁二局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
40	中铁十九局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
41	中国水利水电第七工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
42	中国葛洲坝集团股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
43	中冶天工集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
44	中国五冶集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

45	中国建筑第五工程局有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
46	中铁隧道局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
47	中交第二公路工程局有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
48	中铁十七局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
49	中铁十五局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
50	中国建筑第四工程局有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
51	中铁北京工程局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
52	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
53	中国建筑一局（集团）有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
54	中铁六局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
55	中冶城市投资控股有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
56	中铁二十局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
57	中国建筑第七工程局有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
58	中铁十六局集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日
59	中交第三航务工程局有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日
60	中铁九局集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日
61	中铁广州工程局集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日
62	中铁上海工程局集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日
63	中建交通建设集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日

3	中铁路安工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
4	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
5	广州地铁工程咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
6	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
7	中铁华铁工程设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
8	中铁济南工程建设监理有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
9	广州市市政工程监理有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
10	上海智通建设发展股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
11	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
12	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
13	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
14	西安铁一院工程咨询管理有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
15	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
16	北京铁城工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
17	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
18	三维建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
19	深圳市东部工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
20	深圳地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
21	北京建大京精大房工程管理有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
22	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
23	重庆赛迪工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
24	广州珠江监理咨询集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
25	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
26	广东中弘策工程顾问有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
27	广东重工建设监理有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日
28	上海市建设工程监理咨询有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日
29	上海三维工程建设咨询有限公司	D级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年度设计总承包单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市市政设计研究院有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	北京城建设计发展集团股份有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	广州地铁设计研究院股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
4	中国铁路设计集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
5	中铁二院工程集团有限责任公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
6	中铁第四勘察设计院集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
7	中铁工程设计咨询集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年度勘察总承包单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁二院工程集团有限责任公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中国铁路设计集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	中铁第四勘察设计院集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
4	深圳市市政设计研究院有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
5	中铁工程设计咨询集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
6	北京城建设计发展集团股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
7	广州地铁设计研究院股份有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年度设计监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁第四勘察设计院集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中国铁路设计集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日

3	广州地铁设计研究院股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
4	北京城建设计发展集团股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
5	中铁第六勘察设计院集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
6	中铁工程设计咨询集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
7	中铁二院工程集团有限责任公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
8	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	C级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年度工点设计单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	广东锦兴电力设计有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中铁水利水电规划设计集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	中铁工程设计咨询集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
4	深圳市城市规划设计研究院股份有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
5	航天建筑设计研究院有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
6	江西省邮电规划设计院有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
7	深圳市楚电建设工程设计咨询有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
8	中铁第一勘察设计院集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
9	中铁第六勘察设计院集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
10	深圳市市政设计研究院有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
11	中国瑞林工程技术股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
12	广州地铁设计研究院股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
13	深圳市中世纵横标识有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
14	福建省邮电规划设计院有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

15	徐州通域空间结构有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
16	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
17	深圳供电规划设计院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
18	深圳市燃气工程设计有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
19	深圳市广汇源环境水务有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
20	深圳市西伦土木结构有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
21	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
22	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
23	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
24	中国建筑标准设计研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
25	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
26	深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
27	深圳市国艺园林建设有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
28	天仁民防建筑工程设计有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
29	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
30	中铁科学研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
31	中国航天建设集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
32	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
33	中铁二院工程集团有限责任公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
34	中铁上海设计院集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
35	浙江华展研究设计院股份有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
36	羿天设计集团有限责任公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
37	杭州市城乡建设设计院股份有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
38	深圳市工勘岩土集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日

39	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
40	湖南省轨道勘察设计有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
41	深圳市城交轨道勘察设计有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
42	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
43	云基智慧工程股份有限公司（原深圳高速顾问工程有限公司）	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
44	中通服咨询设计研究院有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
45	广东省电信规划设计院有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
46	广州怡境景观设计有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
47	深圳市利源水务设计咨询有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日

2024 年下半年度前期工程施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国通信建设第二工程局有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
2	广东维民电力建设有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
3	深圳市福睿能源发展有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
4	中通建设股份有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
5	深圳市输变电工程有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
6	广东创铭建设工程有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
7	中国通信建设第五工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
8	深圳市君安电力工程有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
9	广东南方通信建设有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
10	中铁二局集团装饰装修工程有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
11	中国通信建设第四工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
12	长讯通信服务有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日

13	深圳市电信工程有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
14	中铁十五局集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
15	中通信息服务有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
16	深圳市宝睿能源发展有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
17	中国通信建设第一工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
18	深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
19	深圳市深电供电新能源有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
20	中移建设有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
21	中徽建技术有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
22	湖南天辰建设有限责任公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
23	中铁十四局集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
24	深圳市高力特实业有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
25	中时讯通信建设有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
26	广东粤明动力有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日

2024 年下半年度监控量测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国铁路设计集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
2	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
3	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
4	中铁第六勘察设计院集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
5	深圳市工勘岩土集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
6	深圳市勘察研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日

7	机械工业勘察设计研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
8	深圳市市政设计研究院有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
9	北京市勘察设计研究院有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
10	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日

2024 年下半年度造价咨询单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁二院工程集团有限责任公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
2	中铁第四勘察设计院集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
3	深圳市栋森工程项目管理有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
4	深圳市建星项目管理顾问有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
5	深圳市广诚工程顾问有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
6	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
7	北京城建设计发展集团股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
8	深圳市航建工程造价咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
9	中国铁路设计集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
10	深圳地铁工程咨询有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
11	国众联建设工程管理顾问有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
12	深圳市市政设计研究院有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
13	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
14	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日
15	广东省国际工程咨询有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 6 月 30 日

2024年下半年招标代理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	广东省机电设备招标有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	深圳市建材交易集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
3	广东省机电设备招标中心有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年工程保险单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
4	国任财产保险股份有限公司深圳分公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
5	中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
6	中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
7	太平财产保险有限公司深圳分公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
8	永诚财产保险股份有限公司深圳分公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日

2024年下半年第三方检测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	A级	通报正式发布-2025年6月30日
2	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	A级	通报正式发布-2025年6月30日
3	深圳市港嘉工程检测有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
4	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日

5	太科技术有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
6	铁科院（深圳）检测工程有限公司	B级	通报正式发布-2025年6月30日
7	深圳市建研检测有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日
8	中治建筑研究总院（深圳）有限公司	C级	通报正式发布-2025年6月30日

特此通报。

深圳地铁建设集团有限公司

2025年1月20日

（联系人：刘志胜 联系电话：15118823836）

深圳地铁建设集团有限公司党群综合部 2025年1月21日印发

（共印1份）

- 13 -

深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2025〕336号

深圳地铁建设集团有限公司
关于2025年上半年建设工程合同单位
定期履约评价结果的通报

深铁建设各部（室）、项目部、各合同单位:

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的要求，深铁建设组织开展了建设工程各施工（含安装）、监理、设计勘察、工点设计、监控量测、造价咨询、招标代理、工程保险以及第三方检测等单位的2025年上半年定期履约评价工作。

深铁建设2025年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果，已于2025年7月14日-2025年7月19日在深圳地铁智能招采平台完成公示。根据《深圳市地铁集团有限公司合同单位履约评价管理办法（2025年修订稿）》第十五条“集团其他单位的同类别履约评价结果等级为D级的，该单

位的履约评价等级不得评为A级”，由于西安铁一院工程咨询管理有限公司在深圳铁路投资建设集团有限公司2025年上半年建设工程参建单位定期履约评价中被评为“D”级，故深铁建设将该单位的履约评价级别从“A”级调整为“B”级。

深铁建设2025年上半年建设工程合同单位定期履约评价结果具体如下：

2025年上半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国建筑第四工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
2	中国水利水电第四工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
3	中交（深圳）工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
4	中铁一局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
5	中铁建南方建设投资有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
6	中建地下空间有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
7	中铁二十二局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
8	中铁八局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
9	中铁二十四局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
10	中国建筑第八工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
11	中铁二局集团有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
12	中国水利水电第十一工程局有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
13	中交（广州）建设有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
14	中铁七局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
15	中交第二航务工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
16	中铁九局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
17	中冶天工集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
18	中国电建市政建设集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
19	中建八局轨道交通建设有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
20	中铁上海工程局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
21	中铁二十五局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
22	中国葛洲坝集团股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
23	中交第二公路工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
24	中国铁建大桥工程局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
25	中冶城市投资控股有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
26	中交第三航务工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
27	中国建筑第七工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
28	中铁十八局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
29	中铁十九局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
30	中铁十二局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
31	中铁北京工程局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
32	中铁六局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
33	中国水利水电第八工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
34	中国建筑一局（集团）有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
35	中铁四局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
36	中铁广州工程局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
37	中交第四航务工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
38	中铁三局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
39	中交第三公路工程局有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
40	中铁十七局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
41	中建安装集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
42	中建隧道建设有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
43	中建交通建设集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
44	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
45	中铁十六局集团有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
46	深圳市政集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
47	中国五冶集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
48	中国水利水电第一工程局有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
49	中铁十一局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
50	中国二十冶集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
51	深圳市路桥建设集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
52	中国水利水电第七工程局有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
53	中交一公局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
54	中建五局土木工程有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
55	中国建筑第二工程局有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
56	中国建筑第五工程局有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
57	中铁十四局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
58	中铁隧道局集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
59	上海隧道工程有限公司	D级	通报正式发布-2025年12月31日
60	中铁二十局集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年12月31日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
61	深圳市建安（集团）股份有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
62	中国水利水电第十四工程局有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
63	中国葛洲坝集团市政工程有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
64	中铁十五局集团有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

2025 年上半年度前期工程施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中通信息服务有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
2	深圳市福睿能源发展有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
3	广东创铭建设工程有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
4	中国通信建设第二工程局有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
5	中通建设股份有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
6	深圳市宝睿能源发展有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
7	广东维民电力建设有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
8	中时讯通信建设有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
9	深圳市电信工程有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
10	中移建设有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
11	长讯通信服务有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
12	中国通信建设第一工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
13	中徽建技术有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
14	中国通信建设第三工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
15	深圳市中基电气安装有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
16	深圳市龙睿能源发展有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
17	中国通信建设第五工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
18	深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
19	中铁二局集团装饰装修工程有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
20	中国通信建设第四工程局有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
21	深圳市输变电工程有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
22	中通服建设有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
23	中国通信建设第五工程局有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
24	湖南天辰建设有限责任公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
25	深圳市君安电力工程有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
26	菱亚能源科技(深圳)股份有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
27	中铁十五局集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
28	深圳市高力特实业有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
29	深圳市深电供电新能源有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
30	广东南方通信建设有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
31	中国葛洲坝集团市政工程有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
32	广东粤明动力有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

2025 年上半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
2	广东重工建设监理有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
3	上海智通建设发展股份有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
4	中铁济南工程建设监理有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
5	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
6	西安铁一院工程咨询管理有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
7	三维建设工程咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
8	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
9	北京建大京精大房工程管理有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
10	深圳地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
11	广东中弘策工程顾问有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
12	中铁路安工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
13	北京铁城工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
14	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
15	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
16	中咨工程管理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
17	广州地铁工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
18	上海三维工程建设咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
19	上海市建设工程监理咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
20	江苏建科工程咨询有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
21	上海地铁咨询监理科技有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
22	广州市市政工程监理有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
23	中铁华铁工程设计集团有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
24	铁科院（北京）工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
25	重庆赛迪工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
26	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
27	深圳市东部工程咨询有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
28	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	D级	通报正式发布-2025年12月31日
29	广州珠江监理咨询集团有限公司	D级	通报正式发布-2025年12月31日
30	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	D级	通报正式发布-2025年12月31日

2025年上半年度设计总承包单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁二院工程集团有限责任公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
2	北京城建设计发展集团股份有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
3	深圳市市政设计研究院有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日

4	中国铁路设计集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
5	中铁第四勘察设计院集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
6	广州地铁设计研究院股份有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
7	中铁工程设计咨询集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

2025 年上半年度勘察总承包单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市市政设计研究院有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
2	北京城建设计发展集团股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
3	中铁工程设计咨询集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
4	中铁二院工程集团有限责任公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
5	中国铁路设计集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
6	广州地铁设计研究院股份有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
7	中铁第四勘察设计院集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

2025 年上半年度设计监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁第四勘察设计院集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
2	广州地铁设计研究院股份有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
3	中铁二院工程集团有限责任公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
4	北京城建设计发展集团股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
5	中铁第六勘察设计院集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
6	中国铁路设计集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
7	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
8	中铁工程设计咨询集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

2025 年上半年度工点设计单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市市政设计研究院有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
2	中铁水利水电规划设计集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
3	深圳市水务规划设计院股份有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
4	中铁工程设计咨询集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
5	中国航天建设集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
6	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
7	中铁第六勘察设计院集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
8	浙江华展研究设计院股份有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
9	深圳新能电力开发设计院有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
10	深圳市国艺园林建设有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
11	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
12	福建省邮电规划设计院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
13	深圳市广汇源环境水务有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
14	云基智慧工程股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
15	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
16	深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
17	深圳市城市规划设计研究院股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
18	广州地铁设计研究院股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
19	航天建筑设计研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
20	广东锦兴电力设计有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
21	徐州通域空间结构有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
22	江西省邮电规划设计院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
23	深圳市楚电建设工程设计咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
24	中铁第一勘察设计院集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
25	深圳市燃气工程设计有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
26	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
27	中国瑞林工程技术股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
28	中铁科学研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
29	华优建筑设计院有限责任公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
30	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
31	深圳市中世纵横标识有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
32	湖南省轨道勘察设计有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
33	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
34	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
35	中通服咨询设计研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
36	中铁二院工程集团有限责任公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
37	中铁上海设计院集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
38	杭州市城乡建设设计院股份有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
39	羿天设计集团有限责任公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
40	深圳市西伦土木结构有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
41	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
42	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
43	深圳市朗程师地域规划设计有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
44	中国建筑标准设计研究院有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
45	深圳市工勘岩土集团有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
46	深圳供电规划设计院有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
47	江苏省岩土工程勘察设计研究院	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
48	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
49	深圳市城交轨道勘察设计有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
50	深圳大地创想建筑景观规划设计有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
51	山西省地质工程勘察院有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
52	深圳市利源水务设计咨询有限公司	D 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

2025 年上半年度监控量测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
2	中国铁路设计集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
3	中铁第六勘察设计院集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
4	深圳市工勘岩土集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
5	深圳市市政设计研究院有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
6	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
7	北京市勘察设计研究院有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
8	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

2025 年上半年度造价咨询单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁第四勘察设计院集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
2	中铁二院工程集团有限责任公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
3	中国铁路设计集团有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
4	北京城建设计发展集团股份有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
5	深圳地铁工程咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
6	深圳市栋森工程项目管理有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
7	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
8	深圳市建星项目管理顾问有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
9	深圳市广诚工程顾问有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
10	国众联建设工程管理顾问有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
11	深圳市航建工程造价咨询有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
12	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
13	广东省国际工程咨询有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
14	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
15	深圳市市政设计研究院有限公司	C 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

2025 年上半年招标代理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	广东省机电设备招标有限公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
2	深圳市建材交易集团有限公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

2025 年上半年工程保险单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司	A 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
2	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日
3	中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	B 级	通报正式发布-2025 年 12 月 31 日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
4	中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
5	国任财产保险股份有限公司深圳分公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
6	中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
7	太平财产保险有限公司深圳分公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日

2025年上半年第三方检测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	A级	通报正式发布-2025年12月31日
2	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	A级	通报正式发布-2025年12月31日
3	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
4	深圳市港嘉工程检测有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
5	深圳市建研检测有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
6	太科技术有限公司	B级	通报正式发布-2025年12月31日
7	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日
8	铁科院（深圳）检测工程有限公司	C级	通报正式发布-2025年12月31日

特此通报。

深圳地铁建设集团有限公司

2025年8月1日

（联系人：李玉琼 电话：13760348058）

深圳地铁建设集团有限公司党群综合部 2025年8月3日印发

（共印1份）

- 13 -

深圳地铁建设集团有限公司文件

深铁建设〔2026〕83号

深圳地铁建设集团有限公司
关于2025年下半年建设工程合同单位
定期履约评价结果的通报

各相关单位:

根据《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的要求，深铁建设组织开展了建设工程各施工（含安装）、监理、设计勘察、工点设计、监控量测、造价咨询、招标代理、工程保险以及第三方检测等单位的2025年下半年定期履约评价工作。

深圳地铁建设集团有限公司2025年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果已于2026年2月2日-2026年2月

6日在深圳地铁智能招采平台进行公示。

根据《深圳市地铁集团有限公司合同单位履约评价管理办法（2025年修订稿）》《深圳地铁建设集团有限公司建设工程合同单位履约评价管理实施细则（2023年修订版）》的相关规定，深圳地铁建设集团有限公司2025年下半年建设工程合同单位定期履约评价结果通报如下：

2025年下半年主体及安装施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁八局集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
2	中国水利水电第十一工程局有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
3	中铁七局集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
4	中交（深圳）工程局有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
5	中铁二十二局集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
6	中建地下空间有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
7	中交（广州）建设有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
8	中铁二局集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
9	中铁四局集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
10	中国电建市政建设集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
11	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
12	中铁建南方建设投资有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
13	中国葛洲坝集团股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
14	中国水利水电第八工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
15	中铁九局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
16	中铁广州工程局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
17	中建隧道建设有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
18	中铁二十局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
19	中国建筑一局（集团）有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
20	中国水利水电第一工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
21	中交路桥建设有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
22	中铁六局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
23	上海隧道工程有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
24	中国建筑第七工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
25	中铁十一局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
26	中国建筑第二工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
27	中铁北京工程局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
28	中铁一局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
29	中铁三局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
30	中国建筑第四工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
31	中铁十二局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
32	中国水利水电第七工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
33	中铁上海工程局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
34	中铁十九局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
35	深圳市政集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
36	中国水利水电第十四工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
37	中冶天工集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
38	中建安装集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
39	中交第四航务工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
40	中国二十冶集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
41	中国水利水电第四工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
42	中铁隧道局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
43	中铁二十五局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
44	中铁十六局集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
45	中交第三航务工程局有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
46	中建八局轨道交通建设有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
47	中铁十五局集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
48	中交一公局集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
49	中铁十七局集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
50	中交机电工程局有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
51	中冶城市投资控股有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
52	中交第二公路工程局有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
53	中交第二航务工程局有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
54	中铁十八局集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
55	中国五冶集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
56	中国铁建大桥工程局集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
57	中建五局土木工程有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
58	中铁十四局集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
59	中建交通建设集团有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日
60	中交第三公路工程局有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日
61	中铁二十四局集团有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
62	中国葛洲坝集团市政工程有限公司	D	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
63	深圳市路桥建设集团有限公司	D	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
64	深圳市建安（集团）股份有限公司	D	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日

2025 年下半年度前期工程施工单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市福睿能源发展有限公司（原深圳市福供供电服务有限公司）	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
2	中国通信建设第一工程局有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
3	深圳市电信工程有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
4	广东维民电力建设有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
5	中国通信建设第二工程局有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
6	广东创铭建设工程有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
7	中通信息服务有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
8	深圳市宝睿能源发展有限公司（原深圳市宝供供电服务有限公司）	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
9	中国通信建设第五工程局有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
10	中国水利水电第十一工程局有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
11	深圳市输变电工程有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
12	湖南天辰建设有限责任公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
13	中移建设有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
14	中铁二局集团装饰装修工程有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
15	中国通信建设第三工程局有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
16	中国通信建设第四工程局有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
17	中通服建设有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
18	中通建设股份有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
19	深圳市高力特实业有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
20	广东南方通信建设有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
21	中铁十五局集团有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
22	长讯通信服务有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
23	深圳市君安电力工程有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
24	菱亚能源科技(深圳)股份有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
25	广东粤明动力有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
26	中时讯通信建设有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
27	深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
28	中徽建技术有限公司	D	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
29	深圳市龙睿能源发展有限公司	D	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
30	深圳市深电供电新能源有限公司	D	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日

2025 年下半年度工程监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市东部工程咨询有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
2	中铁济南工程建设监理有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
3	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
4	中铁华铁工程设计集团有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
5	铁科院（北京）工程咨询有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
6	英泰克工程顾问（上海）有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
7	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
8	上海智通建设发展股份有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
9	广东中弘策工程顾问有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
10	西安铁一院工程咨询管理有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
11	中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
12	北京铁城工程咨询有限公司（原北京铁城建设监理有限责任公司）	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
13	甘肃铁科建设工程咨询有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
14	上海地铁咨询监理科技有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
15	北京建大京精大房工程管理有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
16	广东重工建设监理有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
17	江苏建科工程咨询有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
18	深圳地铁工程咨询有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
19	广州珠江监理咨询集团有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
20	上海市建设工程监理咨询有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
21	中咨工程管理咨询有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
22	广州地铁工程咨询有限公司（原广州轨道交通建设监理有限公司）	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
23	广州市市政工程监理有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
24	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
25	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	D	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
26	重庆赛迪工程咨询有限公司	D	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
27	中煤中原（天津）建设监理咨询有限公司	D	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日

2025 年下半年度设计总承包单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市市政设计研究院有限公司	A	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
2	广州地铁设计研究院股份有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
3	中铁第四勘察设计院集团有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
4	中国铁路设计集团有限公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
5	中铁二院工程集团有限责任公司	B	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
6	北京城建设计发展集团股份有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日
7	中铁工程设计咨询集团有限公司	C	通报正式发布-2026 年 6 月 30 日

2025 年下半年度勘察总承包单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁工程设计咨询集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
2	中铁二院工程集团有限责任公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
3	中国铁路设计集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
4	深圳市市政设计研究院有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
5	北京城建设计发展集团股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
6	广州地铁设计研究院股份有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
7	中铁第四勘察设计院集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日

2025年下半年度设计监理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁第四勘察设计院集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
2	中铁第六勘察设计院集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
3	广州地铁设计研究院股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
4	北京城建设计发展集团股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
5	中铁二院工程集团有限责任公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
6	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	B	通报正式发布-2026年6月30日
7	中国铁路设计集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
8	中铁工程设计咨询集团有限公司	C	

2025年下半年度工点设计单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	广州地铁设计研究院股份有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
2	杭州市城乡建设设计院股份有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
3	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
4	深圳市城市规划设计研究院股份有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
5	深圳市楚电建设工程设计咨询有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
6	羿天设计集团有限责任公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
7	航天建筑设计研究院有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
8	深圳市广汇源环境水务有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
9	中铁第六勘察设计院集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
10	深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
11	徐州通域空间结构有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
12	江西省邮电规划设计院有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
13	深圳市市政设计研究院有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
14	中铁科学研究院有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
15	中铁第一勘察设计院集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
16	湖南省轨道勘察设计有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
17	深圳市中世纵横标识有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
18	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
19	深圳市城交轨道勘察设计有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
20	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
21	深圳市工勘岩土集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
22	中国能源建设集团广东省电力设计研究院	B	通报正式发布-2026年6月30日
23	华优建筑设计院有限责任公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
24	中国瑞林工程技术股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
25	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	B	通报正式发布-2026年6月30日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
26	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
27	中铁水利水电规划设计集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
28	深圳市国艺园林建设有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
29	中铁工程设计咨询集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
30	浙江华展研究设计院股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
31	广东锦兴电力设计有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
32	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
33	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
34	深圳市燃气工程设计有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
35	深圳大地创想建筑景观规划设计有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
36	福建省邮电规划设计院有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
37	深圳新能电力开发设计院有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
38	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
39	中铁上海设计院集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
40	中国航天建设集团有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
41	中通服咨询设计研究院有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
42	云基智慧工程股份有限公司（原深圳高速顾问工程有限公司）	C	通报正式发布-2026年6月30日
43	深圳市水务规划设计院股份有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
44	中铁二院工程集团有限责任公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
45	深圳市西伦土木结构有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
46	深圳市朗程师地域规划设计有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
47	深圳供电规划设计院有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
48	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
49	中国建筑标准设计研究院有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
50	湖南省邮电规划设计院有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日
51	山西省地质工程勘察院有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日
52	江苏省岩土工程勘察设计研究院	D	通报正式发布-2026年6月30日
53	深圳市利源水务设计咨询有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日

2025年下半年度监控量测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市市政设计研究院有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
2	中铁第六勘察设计院集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
3	中国铁路设计集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
4	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
5	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
6	深圳市工勘岩土集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
7	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
8	北京市勘察设计研究院有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
9	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日

2025年下半年度造价咨询单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中铁第四勘察设计院集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
2	深圳市建星项目管理顾问有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
3	深圳市栋森工程项目管理有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
4	中国铁路设计集团有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
5	中铁二院工程集团有限责任公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
6	深圳地铁工程咨询有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
7	北京城建设计发展集团股份有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
8	广东省国际工程咨询有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
9	深圳市市政设计研究院有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
10	国众联建设工程管理顾问有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
11	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	C	通报正式发布-2026年6月30日
12	深圳市航建工程造价咨询有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
13	深圳市广诚工程顾问有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
14	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
15	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日

2025年下半年招标代理单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市建材交易集团有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日

2025年下半年工程保险单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
2	中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
3	中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
4	中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
5	太平财产保险有限公司深圳分公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
6	中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
7	国任财产保险股份有限公司深圳分公司	C	通报正式发布-2026年6月30日

2025年下半年第三方检测单位定期履约评价结果

序号	单位名称	履约评价级别	评价结果应用期限
1	深圳市港嘉工程检测有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
2	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	A	通报正式发布-2026年6月30日
3	深圳市盐田港建筑工程检测有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
4	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	B	通报正式发布-2026年6月30日
5	深圳市建研检测有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
6	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	B	通报正式发布-2026年6月30日
7	太科技术有限公司	C	通报正式发布-2026年6月30日
8	铁科院（深圳）检测工程有限公司	D	通报正式发布-2026年6月30日

特此通报。

深圳地铁建设集团有限公司
2026年2月10日

（联系人：李玉琼　电话：13760348058）

深圳地铁建设集团有限公司党群综合部　　2026年2月10日印发

（共印2份）