

企业同类工程业绩

序号	工程名称	建设单位	建设内容	合同金额 (万元)	合同签订时间
1	深圳北理莫斯科大学网球场建设工程	深圳市龙岗区文体管理设施	体育工程	93.46	2025.03.24
2	2025年深圳市龙岗区实验学校体育场地改造工程	深圳市龙岗区文体设施管理中心	体育工程	83.74	2026.01.04
3	/	/	/	/	/

填表说明：

- 1、本表不可扩展，投标人提供近3年（从招标公告第一次发布之日起倒算）自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过3项，若超过3项，招标人仅对前3项业绩进行复核及统计）。
- 3、证明材料：提供合同扫描件（应包含工程名称、委托单位名称、受托单位名称、建设规模、合同金额信息，可提供合同关键页扫描件，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料）。以合同签订时间为准，合同未体现签订时间的，则不予统计此项业绩。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。

1、深圳北理莫斯科大学网球场建设工程

深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

项目建设推进组科（单位） 合同编号：202506

合
同
书

合同起止时间：2025 年 3 月 24 日至 2027 年 9 月 26 日

合同保存期限：永久

深圳北理莫斯科大学网球场建设工程
施工合同
第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市龙岗区文体设施管理中心

法定代表人：李文濠

项目负责人：许宝翔

联系电话：0755-84655826

地址：深圳市龙岗区龙城街道海关大厦东座 13 楼 1322 办公室

承包人（乙方）：深圳中茂工程有限公司

法定代表人：吴华滨

项目负责人：林少斌

联系电话：19928808665

地址：深圳市龙岗区龙城街道大运路荣超新成大厦 2302-2303

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就深圳北理莫斯科大学网球场建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳北理莫斯科大学网球场建设工程

工程地点：深圳北理莫斯科大学。

工程内容：建设内容为回填土方平整、回填平整边坡、迁移乔木、新建网球场地面、围栏、排水沟、球场灯光、挡墙、铺种草皮、球场

座椅、插地式网球柱等基础设施。具体以施工图及预算清单为准。

资金来源：政府投资 100%。

二、工程承包范围

合同及设计图纸规定的所有施工内容。

1. 房建工程：（在口内打√，并填写工程量）

土石方工程	口	金属门窗工程工	口
基坑支护工程	口	智能建筑工程工	口
地基与基础工程	口桩基类别： 桩径：	通风空调工程	口空调面积：平 方米
主体结构工程	口混凝土口砌体口钢结构口网架 口索膜结构	室外环境工程	口
装饰、装修工程	口二次装修 口幕墙：平方米	电梯工程	口电梯：部 口自动扶梯：部
屋面及防水工程	口	消防工程	口
建筑给排水工程	口	燃气工程	口户数：户 口庭院管：米
建筑电气工程	口	其他工程	

2. 市政工程：（在口内打√，并填写工程量）

七通一平工程	口万平方米	给水管道工程	口米
挡墙护坡工程	口长：宽：高：	给排水构筑物工	口
软基处理工程	口 万平方米	泵站工程	口平方米
道路工程	口长：宽：	电信管道工程	口米
桥梁工程	口座	电力管道工程	口米
隧道工程	口长：宽：高：	路灯照明工程	口座
排水管道工程	口雨水管：米 口污水管：米	道路改造工程	口长：米 宽：米
排水箱涵工程	口长：宽：高：	绿化工程	口
交通监控、收费	口	燃气工程	口米

交通安全设施工	口	其他工程	☒
---------	---	------	-------------------------------------

3. 其它工程

回填土方平整、回填平整边坡、迁移乔木、新建网球场地面、围栏、排水沟、球场灯光、挡墙、铺种草皮、球场座椅、插地式网球柱等基础设施。具体以施工图及工程量清单为准。

三、合同工期

开工日期暂定：2025年3月31日；竣工日期暂定：2025年9月26日，合同工期总日历天数180天。

因甲方或乙方、客观原因或其他原因造成工程延期的，乙方需主动报告造成工程延期的原因。逾期（超过5天）不报的不予追补。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家验收核准“合格”。

五、合同价款及支付方式

1. 合同价款暂定为人民币玖拾叁万肆仟陆佰捌拾叁元整（小写）：¥934,683.00元（含税），最终结算价以政府审核部门审核结果为准。

本工程质保期为贰年，自竣工验收并移交使用之日起计算。

2. 支付方式：

（1）工程合同签订盖章后15日内，甲方支付乙方合同暂定总价的30%，即人民币（小写）：¥280,404.90元；

（2）工程形象进度达到50%，甲方支付合同暂定总价的20%，即人民币（小写）：¥186,936.60元；

（3）工程形象进度达到80%，甲方支付合同暂定总价的20%，即人民币（小写）：¥186,936.60元；

（4）工程完工，甲方支付至合同暂定总价的85%（在本期扣除已支付金额），即人民币（小写）：¥140,202.45元；

(5) 乙方配合甲方完成结算备案资料提交, 并经验收合格后经审核部门审计结算完成后, 乙方配合完成工程结算备案手续后, 发包人支付至结算备案总额的 97%, 即支付金额=备案价*97%-已支付金额。备案价的 3%为质保金, 质保期届满(贰年且质保期内无质量问题)后 15 个工作日内支付尾款(即质保金)。按现行龙岗区财政项目计划资金列支政策, 若当年项目该年度费用不够支付合同金额, 缺额则在下一年度完成支付。因财政资金拨付流程导致付款迟延的, 不视为违约。

3. 本工程涉及所有隐蔽工程需监理现场确认, 并拍摄细部照片(看清厚度、用料情况等), 做成隐蔽工程资料(单项工程单独出), 施工单位、监理单位盖章签字确认后, 以发包方审核结果为准, 不确认部分不予结算。

4. 根据国家体育总局《体育彩票公益金资助项目宣传公告管理办法》(体经规字〔2023〕10 号)文件要求, 乙方应执行《体育彩票公益金资助项目标志标识设计及安装规范》, 在场地设施和健身器材现场的显著位置设置体育彩票公益金宣传标牌, 用于体育彩票公益金宣传。

5. 乙方账户信息:

开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

户 名: 深圳中茂工程有限公司

账 号: 4425 0100 0100 0000 1419

以上信息如有变动, 乙方应及时书面通知甲方, 否则应承担由此导致的损失。

甲方收到乙方提供的发票后, 按政府财政审批程序付款, 因财政资金拨付流程迟延支付的, 不视为违约。

六、保密条款

1. 甲、乙双方有责任对因本协议获得的所有信息(包括但不限于

项目相关的施工方案、设计方案等专有信息，下称“保密信息”）予以严格保密。其中，“专有信息”是指：双方合作过程中，一方从另一方（“披露方”）得到的披露方开发、创造、发现的、或为披露方所知的、或转移至该披露方的、并采取一定保密措施的信息。专有信息包括但不限于有关商业秘密、设计技术、专有技术、工艺、数据、业务和产品开发计划，与披露方业务有关的客户的信息及其他信息，或披露方从他方收到并负有保密义务的保密信息。

2. 除非披露方事先书面同意，另一方应对任何保密信息保密，不能用于本协议之外的其他目的使用或向本协议以外的任何第三方披露这些专有信息，向其聘请的法律顾问等为本协议签署提供服务的中介机构披露且确保该等机构同样履行保密义务的除外。

3. 本条关于保密的约定在本协议期间及双方合作终止后持续有效，直至该等信息非因信息接收方原因成为社会公开信息时止。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的约定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）合同补充条款；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（8）投标文件（包括乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（9）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10) 图纸和技术规范书;

(11) 甲方和乙方双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

(12) 如果本合同条款与招投标文件有冲突的,以招投标文件为准。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、双方约定

1. 乙方需做到安全文明施工,不能损坏设备、设施等,如果存在损坏,由乙方全部负责。

2. 乙方负责采购合格产品、材料,经甲方、监理同意方可使用。

3. 乙方承担施工过程中的安全责任,并购买与工程安全相关的保险。

十、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同书所约定的全部义务。

如因政府原因,项目场地规模有所缩减,乙方承诺无条件配合甲方做相应调整,工程费用按实际发生结算,最终以政府审核部门审核为准。

十一、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同生效

本合同生效日期自 2025 年 3 月 24 日起，至 2027 年 9 月 26 日止。

附件一：工程质量缺陷保修书

甲方（盖章）：深圳市龙岗区文体设施管理中心

代表人（签字）：

2025 年 3 月 24 日

乙方（盖章）：深圳中茂工程有限公司

代表人（签字）：

2025 年 3 月 24 日

GD3015 0 1

工程竣工验收报告

(建筑工程)

工程名称: 深圳北理莫斯科大学网球场建设工程
验收日期: 2025年9月19日
建设单位(盖章): 深圳市龙岗区文体设施管理中心

一、工程概况

工程名称	深圳北理莫斯科大学网球场建设工程	工程地点	深圳北理莫斯科大学
建筑面积	/	工程造价	¥ 934,683.00元 (含税)
结构类型	/	层数	地上: / 层 地下: / 层
施工许可证号	/	监理许可证号	
开工日期	2025 年 4 月 21 日	验收日期	2025 年 9 月 17 日
监督单位		监督编号	
建设单位	深圳市龙岗区文体设施管理中心	资 质 证 号	
勘察单位			
设计单位	深圳市鹏之艺建筑设计有限公司		A244002088
总包单位			
承建单位 (土建)	深圳中茂工程有限公司		D344325188
承建单位 (设备安装)	深圳中茂工程有限公司		D344325188
承建单位 (装修)			
监理单位	深圳市华建工程项目管理有限公司		44019047
施工图 审查单位			

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	朱建新
副组长	许宝翔
组员	刘辉、王尧、许兰启、罗新华、吴亚注、吴燕萍

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	许宝翔	刘辉、王尧、许兰启、罗新华、吴亚注、吴燕萍
建筑设备安装工程	许宝翔	刘辉、王尧、许兰启、罗新华、吴亚注、吴燕萍
通讯、电视、燃气等业工程	刘辉	刘辉、王尧、许兰启、罗新华、吴亚注、吴燕萍
工程质保资料	刘辉	刘辉、王尧、许兰启、罗新华、吴亚注、吴燕萍

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三) 工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
地基与基础工程	合格	共 3 项	共核查 1 项,	共抽查 1 项
主体结构工程				
建筑装饰装修工程	合格	共 15 项	共核查 1 项,	共抽查 5 项
建筑屋面工程	合格	共 / 项	符合要求 / 项。	共抽查 / 项
建筑给水、排水及采暖工程	合格	经审查符合要求 3 项	共抽查 / 项,	符合要求 / 项
建筑电气工程	合格	经核定符合规范要求 5 项	符合要求 1 项。	不符合要求 0 项
智能建筑工程			经返工处理符合要求 0 项	
通风与空调工程				
电梯工程				

(五)工程验收结论

竣工验收结论:

本工程已完成建设工程设计和合同约定各项内容,工程所含各分部工程质量合格,工程竣工验收结论评定为质量控制资料齐全,单位工程所含各部分工程有关安全和功能检验资料合格,主要功能项目抽查结果合格,观感质量符合要求,故本工程竣工验收结论评定为“合格”!

建设单位:

监理单位:

施工单位:

勘察单位:

设计单位:

深圳市龙岗区文体设施管理中心

深圳市华建工程项目管理有限公司

深圳中茂工程有限公司

深圳市鹏南建筑设计有限公司

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

2025年9月19日

2025年9月19日

2025年9月9日

年 月 日

2025年9月19日

有效期至2027.12.06

说 明

GD3015

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式三份，建设单位、监督站、备案机关各持一份。

2、2025 年深圳市龙岗区实验学校体育场地改造工程

中标通知书

深圳中茂工程有限公司：

在参与我单位的 2025 年深圳市龙岗区实验学校体育场地改造工程施工招标活动中，贵公司的报价及有关资质等条件符合我单位的需求，经我单位审批通过，确定贵公司为本项目的中标单位，中标金额为 83.741949 万元。中标工期 180 日历天。

请贵公司尽快与我单位联系，在本通知书发出之日起 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，并据此组织验收，如有弄虚作假，将依法追究相关当事人的责任。

（联系人:许宝翔，电话:0755-84655826）

深圳市龙岗区文体设施管理中心

2026 年 1 月 9 日



深圳市龙岗区文化广电旅游体育局

项目建设推进组科（单位） 合同编号：202602

合
同
书

合同起止时间：2026 年 1 月 14 日至 2028 年 7 月 21 日

合同保存期限：永久

2025 年深圳市龙岗区实验学校体育场地改造工程施工合同

第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市龙岗区文体设施管理中心

法定代表人：杨艳玲

项目负责人：许宝翔

联系电话：0755-84655826

地址：深圳市龙岗区龙城街道海关大厦东座 13 楼 1322 办公室

承包人（乙方）：深圳中茂工程有限公司

法定代表人：吴华滨

项目负责人：熊炎萍

联系电话：0755-28902412

地址：深圳市龙岗区龙城街道大运路荣超新成大厦 2302-2303

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就 2025 年深圳市龙岗区实验学校体育场地改造工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：2025 年深圳市龙岗区实验学校体育场地改造工程

工程地点：深圳市龙岗区实验学校。

工程内容：主要通过对现有一片篮球场及一片网球场进行整体翻新后改造成两片网球场，改造面积约 1650 平方米，涉及围网、灯光、

排水、地面及网球架等改造内容的翻新。具体以施工图及预算清单为准。

资金来源：政府投资 100%。

二、工程承包范围

合同及设计图纸规定的所有施工内容。

1. 房建工程：（在口内打√，并填写工程量）

土石方工程	口	金属门窗工程	口
基坑支护工程	口	智能建筑工程	口
地基与基础工程	口桩基类别： 桩径：	通风空调工程	口空调面积：平 方米
主体结构工程	口混凝土口砌体口钢结构口网架 口索膜结构	室外环境工程	口
装饰、装修工程	口二次装修 口幕墙：平方米	电梯工程	口电梯：部 口自动扶梯：部
屋面及防水工程	口	消防工程	口
建筑给排水工程	口	燃气工程	口户数：户 口庭院管：米
建筑电气工程	口	其他工程	

2. 市政工程：（在口内打√，并填写工程量）

七通一平工程	口万平方米	给排水管道工程	口米
挡墙护坡工程	口长：宽：高：	给排水构筑物工	口
软基处理工程	口 万平方米	泵站工程	口平方米
道路工程	口长：宽：	电信管道工程	口米
桥梁工程	口座	电力管道工程	口米
隧道工程	口长：宽：高：	路灯照明工程	口座
排水管道工程	口雨水管：米 口污水管：米	道路改造工程	口长：米 宽：米
排水箱涵工程	口长：宽：高：	绿化工程	口

交通监控、收费	☐	燃气工程	☐
交通安全设施工	☐	其他工程	☒

3. 其他工程

主要通过对现有一片篮球场及一片网球场进行整体翻新后改造成两片网球场，改造面积约 1650 平方米，涉及围网、灯光、排水、地面及网球架等改造内容的翻新。具体以施工图及工程量清单为准。

三、合同工期

开工日期暂定：2026 年 1 月 23 日；竣工日期暂定：2026 年 7 月 21 日，合同工期总日历天数 180 天。

因甲方或乙方、客观原因或其他原因造成工程延期的，乙方需主动报告造成工程延期的原因。逾期（超过 5 天）不报的不予追补。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家验收核准“合格”。

五、合同价款及支付方式

1. 合同价款暂定为人民币捌拾叁万柒仟肆佰壹拾玖元肆角玖分（小写）：¥837,419.49 元（含税），最终结算价以政府审核部门审核结果为准。本工程质保期为贰年，自竣工验收并移交使用之日起计算。

2. 支付方式：

（1）工程合同签订盖章后 15 日内，甲方支付乙方合同暂定总价的 30%，即人民币（小写）：¥251,225.84 元；

（2）工程形象进度达到 50%，甲方支付合同暂定总价的 20%，即人民币壹拾陆万柒仟肆佰捌拾叁元捌角玖分（小写）：¥167,483.89 元；

（3）工程形象进度达到 80%，甲方支付合同暂定总价的 20%，即人民币壹拾陆万柒仟肆佰捌拾叁元捌角玖分（小写）：¥167,483.89 元；

(8) 投标文件（包括乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

(9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10) 图纸和技术规范书；

(11) 甲方和乙方双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

(12) 如果本合同条款与招投标文件有冲突的，以招投标文件为准。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、双方约定

1. 乙方需要做到安全文明施工，不能损坏设备、设施等，如果存在损坏，由乙方全部负责。

2. 乙方负责采购合格产品、材料，经甲方、监理同意方可使用。

3. 乙方承担施工过程中的安全责任，并购买与工程安全相关的保险。

十、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工，并在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

如因政府原因，项目场地规模有所缩减，乙方承诺无条件配合甲方做相应调整，工程费用按实际发生结算，最终以政府审核部门审核为准。

十一、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同生效

本合同生效日期自 2026 年 1 月 14 日起，至 2028 年 7 月 21 日止。

附件一：工程质量缺陷保修书

甲方（盖章）：深圳市龙岗区文体设施管理中心

代表人（签字）：

2026 年 1 月 14 日

乙方（盖章）：深圳中茂工程有限公司

代表人（签字）：

2026 年 1 月 14 日

企业履约评价

序号	建设单位	工程名称	履约评价等	评价时间
1	深圳市浩深医疗器械有限公司	深圳龙岗中心医院医用实验室水电改造工程	优秀	2025. 08. 30
2	深圳市龙岗区骨科医院	龙岗区骨科医院出入口及院内安防系统改造工程项目	优秀	2025. 08. 03
3	深圳市龙岗中心医院	院本部五万元以下零星修缮工程	优秀	2025. 07. 14

填表说明：

- 1、本表不可扩展，投标人提供近 3 年（从招标公告第一次发布之日起倒算）施工类履约情况（不超过 3 项，若超过 3 项，招标人仅对前 3 项履约进行复核及统计）。
- 2、证明材料：履约证明扫描件，以履约证明上载明的时间为准，未体现履约评价时间的，则不予统计此项履约。一个项目的履约评价只计 1 项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。

1、深圳龙岗中心医院医用实验室水电改造工程

龙岗区建设工程承包商完成履约评价表					
建设单位/发 包单位 (评价单位)	深圳市浩深医疗机械有限公司		评价期限	年 月 日至 年 月 日	
承包商 (评价对象)	深圳中茂工程有限公司		承包商类别	施工单位	
承包商 资质等级	市政公用施工总承包二级、建筑工 程施工总承包二级		承包商地址	深圳市龙岗区龙城街道大运路荣超 新成大厦2302-2303	
法定代表人	吴华滨		统一社会信 用代码	91440300MA5EKU1G7N	
工程名称	深圳龙岗中心医院医用实验室水电 改造工程		项目负责人	邱佳吕	
标段编号	/		工程合同价	31.021202 (万元)	
合同开工日期	年 月 日	合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)
实际开工日期	年 月 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
工程节点履约评价得分情况					
序号	得分		评价时间		
1	14		2025 年 8 月 30 日		
2	24		2025 年 8 月 30 日		
3	20		2025 年 8 月 30 日		
4	15		2025 年 8 月 30 日		
5	10		2025 年 8 月 30 日		
6	10		2025 年 8 月 30 日		
得分 (N)	93				
评价等级	优秀				
监理单位意见 (适用于施工、工程总承包履约评价):					
监理单位 (公章): 无					
2025 年 8 月 30 日					
建设单位对承包商履约的总体评价:					
建设单位 (公章):					
2025 年 8 月 30 日					
备注:					

2、龙岗区骨科医院出入口及院内安防系统改造工程项目

龙岗区建设工程承包商完成履约评价表					
建设单位/ 发包单位 (评价单位)	深圳市龙岗区骨科医院		评价期限	2023年11月22日至2025年8月3日	
承包商 (评价对象)	深圳中茂工程有限公司		承包商类别	施工单位	
承包商 资质等级	市政公用施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级		承包商地址	深圳市龙岗区龙城街道大运路荣超新成大厦2302-2303	
法定代表人	吴华滨		统一社会信用代码	91440300MA5EKU1G7N	
工程名称	龙岗区骨科医院出入口及院内安防系统改造工程项目		项目负责人	林志民	
标段编号	2205-440307-04-01-364842001001		工程合同价	718.555077 (万元)	
合同开工日期	2023年10月20日	合同竣工日期	2024年4月17日	合同工期	180 (天)
实际开工日期	2023年11月22日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)
工程节点履约评价得分情况					
序号	得分		评价时间		
1	15		2025年8月3日		
2	23		年 月 日		
3	22		年 月 日		
4	15		年 月 日		
5	10		年 月 日		
6	9		年 月 日		
得分 (N)	94				
评价等级	优秀				
监理单位意见 (适用于施工、工程总承包履约评价):					
监理单位 (公章):					
年 月 日					
建设单位对承包商履约的总体评价:					
建设单位 (公章):					
年 月 日					
备注:					

深圳市龙岗区卫生健康局文件

深龙卫健医〔2024〕114号

深圳市龙岗区卫生健康局关于深圳市龙岗区 骨科医院变更登记事项的批复

深圳市龙岗区骨科医院：

你院提交的医疗机构执业许可(变更登记)的申请材料收悉。经审核材料和组织专家现场审查，你院申请变更医疗机构名称、医疗机构类别、诊疗科目、医疗机构床位等事项基本符合《医疗机构基本标准(试行)》中“二级综合医院基本标准”的要求；你院申请增设血液透析室的事项基本符合《医疗机构血液透析室基本标准(试行)》的要求。依据《深圳经济特区医疗条例》《深圳市医疗机构执业登记办法》的有关规定，现批复如下：

一、同意你院机构名称由“深圳市龙岗区骨科医院”变更为“深圳市龙岗区第八人民医院”。

二、同意你院机构类别由二级专科医院变更为二级综合医

院。

三、同意你院诊疗科目增设内科（呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；免疫学专业；变态反应专业）、外科[神经外科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；烧伤科专业（门诊）]、妇产科[产科专业（门诊）；计划生育专业]、妇女保健科、儿童保健科、肿瘤科、病理科（协议），同意全科医疗科、眼科、整形外科专业、儿科、妇科专业开展住院服务。

四、同意你院床位从 205 张增加至 280 张。

五、同意你院新增血液透析室，增设 20 张血液透析床。

请你院收到领取通知的短信后，于 10 个工作日内持《收件回执》等凭证原件到龙岗区政务服务中心发证窗口领取《医疗机构执业许可证》正、副本原件。



公开方式：主动公开

抄送：医政医管科、综合监管科、区疾控中心（区卫生监督所）、各公卫中心

深圳市龙岗区卫生健康局办公室

2024 年 12 月 12 日印发

3、院本部五万元以下零星修缮工程

龙岗区建设工程承包商完成履约评价表					
建设单位/发包单位 (评价单位)	深圳市龙岗中心医院		评价期限	2016年11月20日至2018年7月14日	
承包商 (评价对象)	深圳中茂工程有限公司		承包商类别	施工单位	
承包商 资质等级	市政公用施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级		承包商地址	深圳市龙岗区龙城街道大运路荣超新成大厦2302-2303	
法定代表人	吴华滨		统一社会信用代码	91440300MA5EKU1G7N	
工程名称	院本部五万元以下零星修缮工程		项目负责人	李远云	
标段编号	/		工程合同价	90 (万元)	
合同开工日期	2016年11月20日	合同竣工日期	2018年7月14日	合同工期	228(天)
实际开工日期	2016年11月24日	实际竣工日期	2018年7月14日	实际工期	235(天)
工程节点履约评价得分情况					
序号	得分		评价时间		
1	12		2016年7月14日		
2	23		2018年7月14日		
3	20		2018年7月14日		
4	15		2018年7月14日		
5	10		2018年7月14日		
6	10		2018年7月14日		
得分(N)	90				
评价等级	优秀 (N≥90分)				
监理单位意见 (适用于施工、工程总承包履约评价):					
无监理。					
监理单位 (公章):					
年 月 日					
建设单位对承包商履约的总体评价:					
优					
建设单位 (公章):					
2018年7月14日					
备注:					