

标段编号：2507-440307-04-01-174330001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称：坂田街道马安堂社区正坑水库5号绿道路灯第63段等7处地质灾害和危险边坡治理工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：重庆市二零八地质环境研究院有限公司

日期：2026年07月11日

企业业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同签订日期及完工日期	备注
1	重庆市北碚地质环境监测站	重庆市北碚区童家溪镇同兴正街不稳定斜坡治理工程	617.0685	2023.7-2024.03	/
2	重庆高新城市建设集团有限公司	含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程（第二次）	1802.9329	2021.5-2022.3	/
3	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目	1779.6714	2022.03-2023.01	/
4	重庆市北碚地质环境监测站	北碚区施家梁库岸治理工程	645.738	2022.04-2023.02	/
5	重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处	茶博园不稳定斜坡应急抢险治理工程	1523.5446	2020.12	/

1 重庆市北碚区童家溪镇同兴正街不稳定斜坡治理工程

重庆市北碚区童家溪镇同兴正街不稳定斜坡治理工程 中标通知书

重庆市二零八建设工程有限公司：

你方于 2023 年 6 月 1 日所递交的 重庆市北碚区童家溪镇同兴正街不稳定斜坡治理工程 投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：（大写）人民币陆佰壹拾柒万零陆佰捌拾伍元捌角捌分，（小写）：¥6170685.88 元。

工期：180 日历天。

工程质量：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

项目经理：曾小宏；技术负责人：董永龙；专业施工员：李博；材料员：罗波；质检员：袁梦迪；安全员：肖萧；造价员或造价工程师：马静。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到重庆市北碚区卢作孚路 555 号北碚规划自然资源局与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章投标人须知第 7.6 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：重庆市北碚地质环境监测站（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

联 系 人：_____

联系电话：_____

签发日期：2023 年 6 月 6 日

2023-ELBD/GS-01-

0002

重庆市北碚区童家溪镇同兴正街不稳定斜坡治理工程

15

施工合同



发包人：重庆市北碚地质环境监测站

承包人：重庆市二零八建设工程有限公司

时 间：二零二三年六月

第一节 合同协议书

发包人（全称）：重庆市北碚地质环境监测站

承包人（全称）：重庆市二零八建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：重庆市北碚区童家溪镇同兴正街不稳定斜坡治理工程。

2. 工程地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴正街。

3. 工程立项批准文号：渝规资〔2022〕458号文。

4. 资金来源：中央补助资金。

5. 工程内容：抗滑桩板墙、格宾石笼网等。

二、工程承包范围：

涵盖本工程施工图纸的全部工程量（除效果监测外），

具体内容参见本项目工程量清单及相关图纸。

三、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：180日历天。

计划开工日期：2023年7月6日。

计划竣工日期：2024年1月1日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

五、合同价款

金额（大写）：陆佰壹拾柒万零陆佰捌拾伍元捌角捌分（人民币）；¥6170685.88元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函；
- 4、本合同专用条款；
- 5、本合同通用条款；
- 6、招标文件及其澄清、补充、答疑文件；
- 7、投标书及其附件；



- 8、标准和规范及有关技术文件；
- 9、图纸；
- 10、工程量清单；
- 11、工程报价单或预算书；
- 12、监理合同；
- 13、保险合同；
- 14、工程建设项目廉政责任书；
- 15、质量保修书；
- 16、构成本合同组成部分的洽商、签证、变更等书面协议或文件。

以上文件均为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同《通用条款》和《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2023年6月20日

合同订立地点：

本合同双方约定

发包人：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

承包人：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

附表 2

重庆市地质灾害治理工程项目

竣工验收鉴定书

工 程 名 称 重庆市北碚区童家溪镇同兴正街不稳定斜坡治理工程

工 程 地 址 重庆市北碚区童家溪镇同兴正街

组 织 单 位 重庆市北碚地质环境监测站

开 工 日 期 2023 年 08 月 02 日

完 工 日 期 2024 年 01 月 23 日

竣工验收日期 2024 年 03 月 13 日

2024 年 03 月 13 日

一、治理工程概况

工程项目名称	重庆市北碚区童家溪镇同兴正街不稳定斜坡治理工程		工程项目地址	重庆市北碚区童家溪镇同兴正街
灾害体类型	滑坡治理工程		防治等级	I 级
工程概算	万元		合同金额	万元
工程预算	万元		完成投资	万元
建设内容	童家溪镇同兴正街不稳定斜坡位于同兴老街。采用回填反压+抗滑桩板墙+格宾石笼+生态环境保护与修复进行治理。 ①抗滑桩有 A、B、C、D、E、F、G 七种类型，总共 39 根，截面尺寸均为 1.25×1.5mm，混凝土等级 C30，保护层厚度 68mm。A~G 型抗滑桩桩间设置现浇钢筋混凝土挡土板，厚 0.20m，挡土板板顶与抗滑桩桩顶齐平；挡土板后回填碎石土，挡土板混凝土选用 C30。 ②格宾石笼主要设置在 1#不稳定斜坡和 3#不稳定斜坡前缘，全场 560m，用于修复冲沟固坡，截面尺寸 2.5~3.0m（底宽）×2.0m（沟深），沟心高程 172.9~178.4m。格宾石笼表面浇筑 C25 混凝土厚度 20cm。格宾石笼施工完成后，石笼背面利用基础开挖的土石方进行回填反压和复垦。 ③F1 抗滑桩~G3 抗滑桩浇筑时预留Φ150mm 钢管，用于后期 130mm 直径锚杆钻孔，锚杆为全粘接锚杆，锚杆钢筋由 3φ25HRB400 钢筋，锚杆长度 12m，锚孔直径 130mm，采用 M30 水泥砂浆灌注。外侧锚杆钢筋与钢垫板焊接，钢垫板须置于与锚杆垂直的抗滑桩混凝土面上。锚杆与钢垫板搭接焊接，焊缝宽度≥0.5d，厚度≥0.35d（d 为锚杆钢筋直径），然后采用 C30 砼进行封锚。 ④裂缝封填前，将沿裂缝走向开挖成宽 0.5m~1m、深 0.3m~0.4m 的浅槽，对不稳定斜坡区内地表裂缝采用夯填粘土进行封闭，对地坝中的裂缝采用 M10 水泥砂浆封闭。 ⑤抗滑桩板墙、格宾石笼以及施工便道的施工均会对原有土地进行破坏，在本工程施工后，栽植紫薇 200 株，狗牙根草籽面积 8219.21 m²进行生态恢复。			
参建单位及资质	单 位	名 称	资质等级	证书编号
	勘查单位	重庆一零七市政建设工程有限公司	甲级	502018120379
	设计单位	重庆一零七市政建设工程有限公司	甲级	502018130580
	施工单位	重庆市二零八建设工程有限公司	甲级	502018140926
	监理单位	中新凯瑞工程咨询有限公司	甲级	512021150032
	监测单位			

二、竣工验收所需文件及资料验收意见

序号	名 称	验收意见
1	建设单位的施工管理报告	具备
2	勘察单位的勘察总结报告	具备
3	设计单位的设计总结报告	具备
4	施工单位的工程竣工报告	具备
5	监理单位的工程监理报告	具备
6	施工期间的变形监测报告	具备
7	初步验收文件	(1) 项目管理文件
		(2) 立项文件
		(3) 勘察文件
		(4) 治理方案比较报告
		(5) 设计文件
		(6) 工程管理文件
		(7) 监理文件
		(8) 施工文件
		(9) 监测文件
		(10) 工程竣工文件
		(11) 声像、电子档案及其他
		开展施工期间监测

三、竣工验收小组意见

符合地质灾害相关程序的情况：

符合重庆市地质灾害治理工程施工质量验收规定和重庆市地质灾害治理建设程序及相关要求。

对工程管理的评价：

重庆市地质灾害治理工程施工质量验收规定、地质灾害治理建设工程管理及相关要求进行工程管理，各项质量控制措施和质量责任人落实到位。

对工程施工的评价：

严格按照本工程设计图和施工规范以及重庆市地质灾害治理工程施工质量验收规定进行施工，工程质量合格。

对工程监理的评价：

监理组成基本合理，严格按“四控、两管理、一协调”开展工作，有监理大纲、监理日志、关键部位实施了旁站监理，所有隐蔽工程均按照规范要求执行了验收程序。

对工程资金管理的评价：

治理工程资金管理符合重庆市地质灾害资金管理办法规定；治理工程投资能按照投资计划执行，做到了专款专项。

对施工监测的评价：

有专项施工监测方案，期间实施了施工监测，有监测数据。

对工程质量的检查意见：

经专家验收小组核查工程质量控制资料，资料齐全，相关资料与实际施工情况一致，工程质量合格。

对工程实体外观的检查意见：

经专家验收小组核查，工程实际施工情况与工程设计文件一致(含工程变更)，工程质量基本符合设计文件要求。

对文件、资料的检查意见：

经专家验收小组核查，工程各项文件资料基本完善、齐全。

要求进行整改的意见：

- 1.尽快完善变更手续；
 - 2.进一步清理现场建筑垃圾；
 - 3.按规范整改格宾石笼表面钢筋混凝土伸缩缝；
 - 4.石笼两端应设置永久安全警示标牌；
 - 5.进一步收集、整理、完善竣工资料；
- 建议：加强对绿化工作的管护及格宾石笼的复垦工作

竣工验收小组意见：

参建各方资质符合要求，勘查、初步设计、施工图设计(含设计变更)文件通过了审查，工程项目的管理符合重庆市地质灾害治理工程相关程序，完成了施工图设计(含工程变更)的实物工程量，进场原材料和结构功能性检测报告，经抽检合格，工程档案资料基本齐全，该工程通过质量预验收，预验收整改已落实，参建各方均认可工程质量合格。

同意通过竣工验收。

验收组		姓 名	单 位	职称（职务）	签 名
专 家 组	组长	赵相停	重庆川东南地质大队	高工	赵相停
	成员	吕其猛	重庆南江建设工程有限公司	高工	吕其猛
		覃菊清	重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队	正高	覃菊清
		鲍金蓉	重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队	高工	鲍金蓉
		颀飞	重庆市地质环境监测总站	正高	颀飞
参 与 单 位	组长	车凌	地质灾害防治中心	高级工程师	车凌
	成员	欧刚	重庆市北碚地质环境监测站	业主项目负责人	欧刚
		张军	重庆一零七市政建设工程有限公司	勘察项目负责人	张军
			重庆一零七市政建设工程有限公司	设计项目负责人	
		陈文锦	中新凯瑞工程咨询有限公司	监理项目负责人	陈文锦
		何顺	重庆市二零八建设工程有限公司	施工项目负责人	何顺

四、参加竣工验收单位意见及代表签字

建设单位意见(盖章):  项目负责人: 王亚非	监理单位意见(盖章):  总监理工程师: 陈之伟
施工单位意见(盖章):  项目负责人: 何顺	设计单位意见(盖章):  项目负责人: 何华
勘察单位意见(盖章):  项目负责人: 何华	监测单位意见(盖章): 项目负责人:
保留意见: 保留意见人:	

时间: 年 月 日

会议人员签到表

项目工程名称		重庆市北碚区童家溪镇同兴正街不稳定斜坡治理工程			
会议主题					
组织单位		主 持 人			
会议时间		会议地点			
序号	姓 名	参加会议人员所在单位名称	职 务	电话号码	备注
	李凌	市地防中心	正参		
	陈明	地环站	记录		
	陈旭	重庆新地环工程		1359608959	
	王明强	重庆地环工程		15923025788	
	覃芳	重庆地环工程		13068300808	
	杨飞	重庆市地环工程总站			
	陈旭	重庆新地环工程		13637768521	
	何顺	重庆市地环工程总站		13618279103	
	王川	重庆一重市政		18580615189	
	杨少军	中新凯瑞工程咨询	监理		
	何文新	-		?	

2 含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程(第二次)

重庆市建设工程施工招标投标情况确认书

招标编号:

招标人(盖章)	重庆高新城建集团有限公司		
招标代理机构(盖章)	重庆大新工程项目管理有限公司		
中标人	重庆市二零八建设工程有限公司		
工程名称	含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程(第二次)		
中标人资质等级	地质灾害防治甲级	投资性质	☒ 国有 ☐ 非国有
项目经理	张文本	结构类型	/
工程地址	含谷镇	层数	/
中标工程规模	治理面积约 75000 平方米	高度(米)	/
招标方式	公开招标	中标工期(日历天)	180 日历天
中标金额	中标金额 18029329.02 元 (其中含安全文明施工费暂定金额 468937.15 元)		
中标范围	施工范围围土石方工程、道路工程、排水工程、挡墙工程等工作内容。具体内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准。		
招标投标监督 管理机构意见	经办人: 重庆高新区管委改革发展局 招标备案登记专用章 负责人: 年 月 日		
备注			

重庆市建设工程中标通知书

中标人: 重庆市二零八建设工程有限公司

我单位拟建的含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程(第二次)于 2021 年 3 月 25 日开标, 经评标委员会评定并报建设工程招标投标监督管理机构备案, 确定你单位为中标人, 中标金额 18029329.02 元 (其中含安全文明施工费暂定金额 468937.15 元)。

中标工程范围: 施工范围围土石方工程、道路工程、排水工程、挡墙工程等工作内容。具体内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准。

工程规模: 治理面积约 75000 平方米

中标工期 180 日历天。


项目经理由张文本担任。达到国家现行有关施工质量验收规范要求, 并达到一次性验收合格。

你单位收到中标通知书后, 在 30 日内到我公司签订承包合同。

特此通知。

招标人: 重庆高新城建集团有限公司 (盖章)
法定代表人: (签字)
联系人: 何雯卿
联系电话: 023-68186034
签发日期: 年 月 日

注: 本书一式六份, 招标投标监督管理机构一份, 招标人两份, 招标代理机构两份, 中标人一份
重庆市建设工程招标投标办公室 监制



(236) 2021JS115-0388

(26)

含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程

合 同



合 同 号: _____

业 主: 重庆高新城市建设集团有限公司

承 包 方: 重庆市二零八建设工程有限公司

签署日期: 2021 年 6 月 7 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆高新城市建设集团有限公司

承包人（全称）：重庆市二零八建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程（第二次）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程。
2. 工程地点：含谷镇华新村铁尚坡。
3. 工程立项批准文号：渝高新改投（2020）407号。
4. 资金来源：业主自筹。
5. 工程内容：治理面积约75000平方米。
6. 工程承包范围：施工图示范围土石方工程、道路工程、排水工程、挡墙工程等工作内容。具体内容以招标人提供的施工图及工程量清单为准。

二、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：180日历天。

计划开工日期： / 年 / 月 / 日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期： / 年 / 月 / 日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）壹仟捌佰零贰万玖仟叁佰贰拾玖元零贰分
（¥ 18029329.02 元）；

2. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟捌佰零贰万玖仟叁佰贰拾玖元零贰分（¥ 18029329.02 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾陆万捌仟玖佰叁拾柒元壹角伍分（¥ 468937.15 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

（5）人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的 30%（不低于 25%，以设备采购为主的工程项目不受此限制），农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。

3. 合同价格形式：单价合同。

五、项目负责人及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目负责人：

姓名：张文丰，

身份证号码：51012219800605051x，

建造师注册证书号：渝 A150192001604。

承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名：刘滔，

身份证号码：522101198202157615，

证书名称及号码： 水工环高级工程师： 101201000393 。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 投标文件（投标函及投标函附录除外）；
- (7) 招标文件及修改文件；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同于 年 月 日签订

十、签订地点

合同在 重庆高新城市建设集团有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

1. 合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；
2. 。

十三、合同份数

合同一式拾份，其中正本肆份，双方各持贰份，副本陆份，双方各执叁份。副本与正本不一致时，以正本为准。

(以下为签字盖章页)。

发包人: 重庆高新城市建设集团有限公司 (公章或合同专用章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

统一社会信用代码: 91500107565603626F

纳税人识别号: 91500107565603626F

地 址: 重庆市高新区高新大道 6 号

电 话: 023-68186034

开户银行: 中国建设银行重庆高新分行

账 号: 5000 1034 1000 5903 3333

承包人: 重庆市二零八建设工程有限公司 (公章或合同专用章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

统一社会信用代码: 91500109203208610P

纳税人识别号: 91500109203208610P

地 址: 重庆市北碚区劳动村 10 号

电 话: 023-68211189

开户银行: 中国建设银行重庆北碚支行营业部

账 号: 50001093600050004060



2021.5.7



签约时间: 2021 年 5 月 7 日

含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程

竣工验收会议纪要

会议时间：2022 年 03 月 11 日下午 2:30 时

会议地点：项目部会议室

参会人员：详见会议签到表

会议主持人：陈益志

会议内容：

现由建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位五方参建单位的参建人员对施工单位完成的含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程合同内的所有内容，包含结构、道路、排水工程的施工。其中结构工程含：1#桩板式挡墙约 17m，2#桩板式挡墙约 42m，3#桩板式挡墙约 304m，4#挡墙仰斜式挡墙约 110m，5#桩板式挡墙约 95m，6#仰斜式挡墙约 91m；道路工程含：1#村道约 840.9m，2#村道约 116m，排水工程含：道路截排水沟约 600m，边坡纵横截排水沟约 597m 等，现场验收后，且在项目部会议室召竣工验收开会议，参加会议单位有建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位等。现将会议主要内容纪要如下：

一、施工情况介绍

1、施工情况

本工程自 2021 年 05 月 31 日开工以来，在建设单位、设计单位、监理单位的各位领导、专家的精心指导及协助下，与 2022 年 03 月 24 日完成了合同规定的所有内容，主要包括：结构、道路、排水工

程的施工。其中结构工程含：1#桩板式挡墙约 17m，2#桩板式挡墙约 42m，3#桩板式挡墙约 304m，4#挡墙仰斜式挡墙约 110m，5#桩板式挡墙约 95m，6#仰斜式挡墙约 91m；道路工程含：1#村道约 840.9m，2#村道约 116m，排水工程含：道路截排水沟约 600m，边坡纵横截排水沟约 597m 等，桩的桩身直径、桩垂直度、轴线偏差、深度等均符合设计及规范的要求。

2、质量控制资料

本次为含谷镇华新村聚沙农业滑坡治理工程竣工验收，各类原材料在监理的见证下按要求进行送检，检测结果均符合设计及规范的要求；进场材料出场试验报告、合格证及相关报告真实有效；各类技术资料完整、齐全、数据准确、符合验收规范规定。

3、安全文明施工情况：

本工程在施工过程中，严格执行国家有关法律、法规以及安全生产的规范和标准，安全生产责任制落实到位，文明施工、“三宝、四口”、临边防护、施工临时用电、建筑机械等管理到位，资料完整真实，未发生任何安全生产事故；

4、观感质量：

经自检混凝土表面无蜂窝、麻面现象，整体轮廓清晰、大面平整，边坡表面平整，无明显塌陷或凸物；防护栏安装整齐牢固，无偏斜，立杆喷涂绿色防锈漆，无磨损，观感质量良好。

5、对预验收所提出的问题已全部整改完毕，经检查符合设计及规范要求。

CS9020



设计集



01950018

6、本工程整体效果较好，经参建单位现场检查后，达到了设计及规范要求，同意通过竣工验收。

1010
人建

同建公司
1010

(以下无正文)

竣工验收会签表

参 会 单 位 (公章)	参 加 人 员	参会人员签字
重庆高新城市建设集团有限公司	陈益志、黄小金	陈益志、黄小金
林同棧国际工程咨询(中国)有限公司	王莉娜	王莉娜
重庆天域勘测设计有限公司	曾爱珂	曾爱珂
同致诚工程咨询有限公司	田锦兵、邓南彬	田锦兵、邓南彬
重庆市二零八建设工程有限公司	张文丰、刘滔、前川、何顺	张文丰、刘滔、前川、何顺

3 中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目

重庆市建设工程中标通知书

中机中联工程有限公司、重庆市二零八建设工程有限公司（中标单位）：

你方于 2021 年 11 月 12 日（投标日期）所递交的中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目（项目名称）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：暂定中标总价 17796714.57 元，其中：（1）中标设计费固定费率 36.60%，暂定设计费 283970.25 元；（2）中标建筑安装工程费固定费率为 79.84%，暂定建筑安装工程费 17512744.32 元。

建设规模：项目位于中梁山脉九龙坡区段，是九龙坡区东城、西城之间重要的生态屏障。总面积约 1266 亩。项目核心治理提升区域面积约 141 亩，一般治理提升区域面积约 80 亩，相邻需纳入修复范围约为 1045 亩。主要包含生态修复工程和环境生态综合提升工程，其中生态修复工程包括危岩体治理工程、生态复绿工程、水生态修复工程、生产便道修复工程、科普教育工程。

工期：总工期 90 日历天，其中：设计周期 10 日历天，施工工期 80 日历天。

质量标准：满足招标文件要求。

工程总承包项目经理：曾小宏（姓名）。

设计负责人：陈丹（姓名）。

施工负责人：曾小宏（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到重庆市九龙区杨家坪正街 26 号附 4 号 30-33 楼（指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（项目业主）

重庆桃花溪建设项目管理有限公司（代理业主）（盖单位法人章）

法定代表人（项目业主）：_____（签字或盖章）

法定代表人（代理业主）：_____（签字或盖章）

签发日期：2021 年 12 月 9 日

中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目
工程总承包合同

发 包 人：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

代理业主：重庆桃花溪建设项目管理有限公司

承 包 人：中机中联工程有限公司

重庆市二零八建设工程有限公司

第一部分 合同协议书

发 包 人：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

重庆桃花溪建设项目管理有限公司

承 包 人：中机中联工程有限公司

重庆市二零八建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目。
2. 工程地点：重庆市九龙坡区中梁山原华岩镇中梁村、云峰村。
3. 工程审批、核准或备案文号：九龙坡发改委【2021】108号文批准建设。
4. 资金来源：争取上级补助资金和业主单位自筹。
5. 工程内容及规模：项目位于中梁山脉九龙坡区段，是九龙坡区东城、西城之间重要的生态屏障。总面积约1266亩。项目核心治理提升区域面积约141亩，一般治理提升区域面积约80亩，相邻需纳入修复范围约为1045亩。主要包含生态修复工程和环境生态综合提升工程，其中生态修复工程包括危岩体治理工程、生态修复工程、水生态修复工程、生产便道修复工程、科普教育工程。
6. 工程承包范围：本项目为EPC总承包工程，包括项目的设计、施工直至竣工验收合格及整体移交，具体内容如下：

（1）设计：完成项目范围内的实施方案（含概算）、BIM模型建立及应用、施工图设计，协助招标人完成施工图阶段报建审批等相关手续的办理，施工阶段的配合工作，竣工测绘，以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。

（2）施工：生态修复工程和环境生态综合提升工程，其中生态修复工程包括危岩体治理工程、生态修复工程、水生态修复工程、生产便道修复工程、科普教育工程，同时完成智慧工地建设、施工阶段BIM。

（3）EPC实施过程管理中包含但不限于办理EPC总承包各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、综合调试、试运行考核、竣工验收、质量保修、移交等直至满足招标人要求并交付使用。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021年12月27日。

计划开始现场施工日期：2021年12月27日。

计划竣工日期：2022年3月27日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数：90天，其中：设计周期为10日历天，施工工期为80日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程设计质量标准：必须达到工程设计深度的要求并通过有关部门的审查，且实施方案（概算）、施工图设计须经招标人确认。

工程施工质量标准：符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

智慧工地要求：“智慧工地”的建设标准、建设工作方案以及项目验收等所有相关要求，投标人应严格按照重庆市建设行政主管部门颁发的二星级智慧工地要求相关文件执行，需按要求上传至桃花溪项目管理平台。

BIM 要求：对于应当采用建筑信息模型（BIM）技术的建设工程项目，应当按照市住房和城乡建设委发布的建筑信息模型应用技术标准和相关设计文件编制技术规定要求，编制应用建筑信息模型（BIM）技术的设计文件，保证设计阶段信息模型的正确性，并符合在施工过程应用中信息模型的应用性、实用性、完整性等。执行的标准为《重庆市建筑工程信息模型设计标准》DBJ50/T-280、《重庆市市政工程信息模型设计标准》DBJ50/T-282、《重庆市建筑工程信息模型交付技术导则》和《重庆市市政工程信息模型交付标准》DBJ50/T-283、《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定（2017 年版）建筑信息模型专篇》及《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2017 年版）建筑信息模型专篇》等，详见合同附件 7，需按要求上传至桃花溪项目管理平台。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同总价为：人民币（大写）壹仟柒佰柒拾玖万陆仟柒佰壹拾肆元伍角柒分（¥17796714.57 元）；其中：

（1）设计费按《2002 年勘察设计收费标准》下浮 63.40%计取，根据估算投资的建安费 2193.48 万元，暂定设计费为（大写：贰拾捌万叁仟玖佰柒拾元贰角伍分）（¥283970.25 元），实际以概算批复的工程建安费为计算基数结算设计费。

（2）建筑安装工程费下浮比例 20.16%，暂定建筑安装工程费用 17512744.32 元（人民币大写：壹仟柒佰伍拾壹万贰仟柒佰肆拾肆元叁角贰分）。其中暂定安全文明施工费 441000 元（人民币大写：肆拾肆万壹仟元整）。

五、工程总承包主要管理人员

工程总承包项目经理：曾小宏。

设计负责人：陈丹。

施工负责人：曾小宏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 招标文件及其澄清修改文件；
- (6) 投标文件和（或）承包人建议书；
- (7) 价格清单；
- (8) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 12 月 23 日订立。

九、订立地点

本合同在杨家坪渝隆大厦 30 楼订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人陆份，承包人肆份。

发包人：

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

地 址：重庆市九龙坡区杨家坪正街 26 号
附 4 号渝隆大厦 30-33 楼

发包人：

重庆桃花溪建设项目管理有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

地 址：重庆市九龙坡区杨家坪正街 26 号
附 4 号渝隆大厦 24 楼

承包人：（公章）

中机中联工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：[Signature]

统一社会信用代码：9150010720288713XA

地址：重庆市九龙坡区渝州路 17 号

邮政编码：400039

法定代表人：李儒冠

委托代理人：宋康玲

电话：023-61613735

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行

账号：50001045000059888888

承包人：（公章）

重庆市二零八建设工程有限公司

开户行：中国建设银行重庆北碚支行

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：5001093600050004060

统一社会信用代码：

地址：重庆市北碚区劳动村 10 号

邮政编码：400700

法定代表人：刘伟

委托代理人：曾凡荣

电话：023-68281189

传真：/

电子信箱：/

开户银行：建设银行北碚支行

账号：50001093600050004060

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目

施工许可证编号: /

工程地址: 重庆市九龙坡区中梁山原华岩镇中梁村、云峰村

建设单位: 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司/
重庆桃花溪建设项目管理有限公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2023 年 1 月 12 日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建

一、工程概况				
工程名称	中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目		工程地址	重庆市九龙坡区中梁山原华岩镇中梁村、云峰村
基本情况	合同造价	1751.2744	工程类别	市政
	工程规模	总面积约1266亩		
	基础型式	摩擦端承桩、嵌岩桩、独立基础	最大跨度	/
	结构类型	景观	设计使用年限	50年
	抗震设防烈度	7度		
	实际开工日期	2022.3.7	竣工日期	2023.1.12
工程验收范围	项目核心治理提升区域面积约141亩，一般治理提升区域面积约80亩，相邻需纳入修复范围约为1045亩。主要包含生态修复工程和环境生态综合提升工程，其中生态修复工程包括危岩治理工程、生态复绿工程、水生态修复工程、生产便道修复工程、科普教育工程。			
遗留事项	无			



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建

渝市政验收-7 (3)

参建责任主体单位	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
	建设单位	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司		915001077339757027	刘祖金	陈庆
		重庆桃花溪建设项目管理有限公司		915001072031042646	龙海中	文光华
	勘察单位	信息产业部电子综合勘察研究院	甲级	B161012206	李曦涛	蒋建勇
	设计单位	中机中联工程有限公司	综甲	A150000190	李儒冠	陈丹
	监理单位	重庆市建永工程监理有限公司	甲级	E250001383	王军	肖强
	施工单位	重庆市二零八建设工程有限公司	三级	D350042660	刘伟	曾小宏
施工专业分包单位	/					
	/					
	/					
	/					
	/					
相关单位	施工图审查单位	重庆市建城施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆市九龙建设工程质量检测中心有限公司				
	监控量测单位	/				



扫描全能王 创建

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	已签定
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	已验收,符合要求
	主体结构分部	/
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全，符合要求
工程质量检测和功能试验资料	检测齐全，检验结果合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	无



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建

验收组人员 (签字) (可增设附表)	建设单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	勘察单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	设计单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	监理单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	施工单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	有关专家			
	参建单位签章 (可增设附表)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)
项目负责人: 蒋建勇		项目负责人: 陈亮	项目负责人: 文光	总监理工程师: 肖强
(签字, 加盖执业印章)		(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
项目负责人:		法定代表人:	项目负责人:	法定代表人:
海龙		海龙	海龙	海龙
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日



4 北碚区施家梁库岸治理工程

中标通知书

项目编号: 5000012021120600105

重庆市二零八建设工程有限公司:

你方于2021年12月29日所递交的北碚区施家梁库岸治理工程投标文件已被我方接受, 并被确定为中标人。

中标价: 6457385.51元。

工期: 120日历天。

工程质量: 符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求, 并达到合格标准。

项目经理: 王开华。

请你方在接到本通知书后的30日内到重庆市北碚地质环境监测站与我方签订施工合同协议书, 在此之前按招标文件第二章投标人须知第7.3.1条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 重庆市北碚地质环境监测站 (盖单位法人章)

法定代表人: (签字或盖章)

联系人: 欧刚

联系电话: 17708389050

签发日期: 2022年1月5日

2022 JS11C-002Y

北碚区施家梁库岸治理工程

②



施工合同

(含合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、工程建设项目廉政责任书、
质量保修书)

发包人：重庆市北碚地质环境监测站

承包人：重庆市二零八建设工程有限公司

时 间：二〇二二年一月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆市北碚地质环境监测站

承包人（全称）：重庆市二零八建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北碚区施家梁库岸治理工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：北碚区施家梁库岸治理工程。

2. 工程地点：重庆市北碚区施家梁镇。

3. 工程立项批准文号：渝国土房管〔2018〕203号文。

4. 资金来源：三峡后续地质灾害防治专项资金。

5. 工程内容：本工程采用“抗滑桩板墙”方案进行治理，防治工程等级为III级。共设置抗滑桩 75根，桩间设置挡土板。

二、工程承包范围：

涵盖本工程施工图纸的全部的工程量（除效果监测外），具体内容参见本项目工程量清单及相关图纸。

三、合同工期

承包人投标函中承诺的工期：120日历天。

计划开工日期： 年 月 日。计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

金额（大写）陆佰肆拾伍万柒仟叁佰捌拾伍元伍角壹分元（人民币）；¥6457385.51元。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）本合同专用合同条款；
- （5）本合同通用合同条款；
- （6）招标文件及其澄清、补充、答疑文件；
- （7）投标书及其附件；

(8) 标准和规范及有关技术文件;

(9) 图纸;

(10) 工程量清单;

(11) 工程报价单或预算书;

(12) 监理合同;

(13) 保险合同;

(14) 工程建设项目廉政责任书;

(15) 质量保修书;

(16) 构成本合同组成部分的洽商、签证、变更等书面协议或文件。以上文件均为合同的组成部分。
在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同《通用条款》和《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 生效。

发包人：(公 司)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：



承包人： 804000055414

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

刘伟

附表 2

重庆市地质灾害治理工程
竣工质量初步验收鉴定书

工程名称_____北碚区施家梁库岸治理工程_____

工程地址_____北碚区施家梁镇_____

建设单位_____重庆市北碚地质环境监测站_____

施工单位_____重庆市二零八建设工程有限公司_____

开工日期_____2022 年 04 月 06 日_____

完工日期_____2022 年 08 月 17 日_____

初步验收时间_____2023 年 02 月 24 日_____

工程规划编号_____

数据库灾害体编号_____

2023 年 02 月 24 日

一、治理工程概况

工程名称	北碚区施家梁库岸治理工程		工程地址	北碚区施家梁镇
灾害体类型	塌岸治理		防治等级	Ⅲ级
工程概算	万元		合同金额	645.738551 万元
工程预算	万元		完成投资	万元
建设内容	第2段库岸：1-1' 剖面范围内采用桩板墙的治理措施，在岸坡中前缘共布置 E 型抗滑桩 9 根，抗滑桩长 7.29~9.87m，矩形截面 1.0×1.2m，桩间设置高 2~4m 的挡土板。 第6段库岸：13-13' 剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施，在岸坡中前缘共布置 F 型抗滑桩 5 根，抗滑桩长 8.44~12.20m，矩形截面 1.0×1.2m，桩间设置高 3~4.8m 的挡土板。14-14' 剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施，共布置 A 型抗滑桩 20 根，抗滑桩长 15.92~19.40m，矩形截面 1.5×2.0m，桩间设置高 2~5.0m 的挡土板。15-15' 剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施，共布置 B 型抗滑桩 17 根，抗滑桩长 12.21~16.97m，矩形截面 1.5×2.0m，桩间设置高 2.5~6.5m 的挡土板。 第8段库岸：20-20' 剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施，共布置 C 型抗滑桩 11 根，抗滑桩长 12.60~18.69m，矩形截面 1.25×1.5m，桩间设置高 2~5m 的挡土板。21-21' 剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施，共布置 D 型抗滑桩 8 根，抗滑桩长 17.67~19.59m，矩形截面 1.5×2.0m，桩间设置高 2~4.5m 的挡土板。			
参建单位及资质	单位	名称	资质等级	证书编号
	勘查单位	重庆一零七市政建设工程有限公司	甲级	502018120379
	设计单位	重庆一零七市政建设工程有限公司	甲级	502018130580
	施工单位	重庆市二零八建设工程有限公司	甲级	502018140926
	监理单位	重庆市中泰工程监理有限公司	甲级	502018150817
	监测单位	/	/	/

二、竣工质量初步验收所需文件及资料验收意见

序号	名称	验收意见
1	建设单位的施工管理报告	有
2	勘察单位的勘察总结报告	有
3	设计单位的设计总结报告	有
4	施工单位的工程竣工报告	有
5	监理单位的工程监理报告	有
6	施工期间的变形监测报告	有
8 初步 验收 文件	(1) 项目管理文件	有
	(2) 立项文件	有
	(3) 勘察文件	有
	(4) 治理方案比较报告	有
	(5) 设计文件	有
	(6) 工程管理文件	有
	(7) 监理文件	有
	(8) 施工文件	有
	(9) 监测文件	有施工期间安全监测方案
	(10) 工程竣工文件	有
	(11) 声像、电子档案及其他	有
注：参建责任主体单位的报告格式按重庆市规划和自然资源管理部门的规定执行。		

三、竣工验收小组意见

执行相关建设的情况： 该治理工程项目符合重庆市地质灾害防治的相关要求，各项审批手续齐备。
对工程管理的评价： 本工程建立了合同管理制、工程监理制、质量验收和责任追究制。工程管理机构的组建参建队伍的选定符合规定。工程实施过程中有质量、进度、资金和安全的监控体系。
对工程施工的评价： 施工程序合规、手续齐全，针对性地编制了施工组织设计，并按设计及相关规范组织施工。保证了施工质量和安全。
对工程监理的评价： “三控制、一协调、一履行”进行监理工作，编制有效的监理规划和监理实施细则，关键部位实行旁站监理，监理资料基本齐全。
对工程资金管理的评价： 资金拨付严格按依据已标价工程量清单进行工程进度款的支付。
对工程监测的评价： 现场设置 10 个沉降位移点，监测频率 1 天 1 次，桩孔开挖时每天对护壁进行巡查，未发现位移及变形情况，整个施工区域处于稳定状态。

对工程质量（基本要求）的检查意见：

- 1、参建治理各方质量体系健全。
- 2、进场材料均有产品合格证和抽样复试报告，混凝土抗压强度抗压强度检测合格。
- 3、抗滑桩进行了超声波检测，桩板墙钢筋进行了植筋抗拔检测，回填进行了压实度检测，结论为合格。
- 4、施工过程中出现的问题已按要求进行了整改。

对工程实物的检查意见：

实物工程量与设计（含洽商）吻合。

对工程外观的检查意见：

抗滑桩、桩板墙外观一般。

对文件、资料的检查意见：

文件资料基本齐全，分类基本正确，签字盖章齐全。




要求进行整改的意见：

1. 对抗滑桩桩顶露头部分的声测管进行截断并封堵。
2. 对桩间板泄水孔进行增补。
3. 完善工程资料的收集整理和归档。

竣工验收小组意见：

参建各方资质符合要求，勘察、设计文件通过了审查，工程项目的管理符合三峡后续规划地质灾害防治项目治理工程相关程序，完成了施工图设计（含工程变更）的实物工程量，工程档案资料基本齐全，通过工程质量预验收，参加各方均认可工程质量合格。

同意通过竣工质量初步验收。

竣工验收小组签字	验收组	姓名	单位	职称（职务）	签名
	组长	王 徐	重庆南江工程勘察设计集团有限公司	正高	
	副组长				
	成员	吴 孟	重庆地质矿产研究院	正高	
		肖昌德	重庆市地质矿产勘查开发局 南江水文地质工程地质队	正高	
		胡 平	重庆市地质环境监测总站	高工	
		李超友	重庆市地勘局 107 地质队	正高	

四、参加初步竣工验收单位意见及代表签字

建设单位意见(盖章): 项目负责人: 	监理单位意见(盖章): 总监理工程师: 
施工单位意见(盖章): 项目负责人: 	设计单位意见(盖章): 项目负责人: 
勘察单位意见(盖章): 项目负责人: 	监测单位意见(盖章): 项目负责人:
保留意见: 保留意见人:	

时间: 年 月 日

重庆市三峡后续规划地质灾害治理工程 项目初步验收检查报告书

(区县级)

工 程 名 称_____北碚区施家梁库岸治理工程_____

工 程 地 址_____北碚区施家梁镇_____

建 设 单 位_____重庆市北碚地质环境监测站_____

组织验收检查部门_____北碚区规划和自然资源局_____

开 工 日 期_____2022 年 4 月 6 日_____

完 工 日 期_____2022 年 8 月 17 日_____

质量初步验收检查日期_____2023 年 2 月 24 日_____

工程规划编号_____

数据库灾害体编号_____

2023 年 02 月 26 日

一、治理工程基本情况

工程名称	北碚区施家梁库岸治理工程		工程地址	北碚区施家梁镇
灾害体类型	塌岸治理		防治等级	III级
工程概算	万元		合同金额	645.738551 万元
工程预算	万元		完成投资	万元
建设内容	第2段库岸1-1'剖面范围内采用桩板墙的治理措施,在岸坡中前缘共布置E型抗滑桩9根,抗滑桩长7.29~9.87m,矩形截面1.0×1.2m,桩间设置高2~4m的挡土板。 第6段库岸:13-13'剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施,在岸坡中前缘共布置F型抗滑桩5根,抗滑桩长8.44~12.20m,矩形截面1.0×1.2m,桩间设置高3~4.8m的挡土板。14-14'剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施,共布置A型抗滑桩20根,抗滑桩长15.92~19.40m,矩形截面1.5×2.0m,桩间设置高2~5.0m的挡土板。15-15'剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施,共布置B型抗滑桩17根,抗滑桩长12.21~16.97m,矩形截面1.5×2.0m,桩间设置高2.5~6.5m的挡土板。 第8段库岸:20-20'剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施,共布置C型抗滑桩11根,抗滑桩长12.60~18.69m,矩形截面1.25×1.5m,桩间设置高2~5m的挡土板。21-21'剖面控制范围内采用桩板墙的治理措施,共布置D型抗滑桩8根,抗滑桩长17.67~19.59m,矩形截面1.5×2.0m,桩间设置高2~4.5m的挡土板。			
参建单位及资质	单 位	名 称	资质等级	证书编号
	勘查单位	重庆一零七市政建设工程有限公司	甲级	502018120379
	设计单位	重庆一零七市政建设工程有限公司	甲级	502018130580
	施工单位	重庆市二零八建设工程有限公司	施工甲级	502018140926
	监理单位	重庆市中泰工程监理有限公司	监理甲级	502018150817
	监测单位			

二、项目初步验收检查情况

项目验收检查内容	验收检查意见
治理工程项目申请、审批情况评价	项目申请、审批符合程序。
治理工程招投标规定执行情况评价	经择优委托，符合程序。
治理工程资金管理情况评价	资金管理符合重庆市三峡后续工作规划地质灾害防治项目和资金管理暂行办法（渝办[2012]69号文）规定。
治理工程投资计划执行情况评价	能严格按照投资计划执行。
治理工程质量管理情况评价	有质量管理体系，运行良好。
竣工质量初步验收检查条件具备情况评价	项目施工单位按期完成了合同约定的各项工作，进行了工程质量预验、项目竣工质量初验，质量合格。
竣工质量初步验收检查组组建情况评价	竣工质量验收组由项目业主、监理、勘察、设计、施工、监测等单位负责人和专家组成，专业结构合理，符合渝国土房管函（2014）822号文件要求。
竣工质量初步验收检查人员组成及资格情况评价	符合渝国土房管函（2014）822号文件要求。
竣工质量初步验收检查标准执行情况评价	符合渝国土房管函（2014）822号文规定，按竣工质量初步验收标准执行。
竣工质量初步验收检查程序情况评价	符合渝国土房管函（2014）822号文件规定的程序。
业主竣工质量初步验收检查结论评价	符合渝国土房管函（2014）822号文件规定的程序。
项目初步验收检查结论	工程质量合格，同意通过项目初步验收。

项目初步验收检查小组要求进行整改的意见：

及时对工程资料进行整理、归档。









三、项目初步验收检查小组意见

项目初步验收检查小组综合意见：

工程项目的各项管理符合三峡后续规划地质灾害防治工程管理的有关要求，通过了工程质量初步验收和档案资料预验收，经专家组现场踏勘，治理结构主体无异常，工程资料基本齐全，同意该项目初步验收。

项目验收检查小组

____年____月____日

验收组	姓 名	职 称 (职 务)	单 位	签 名
组 长	胡 平	高工	重庆市地质环境监测总站	
专家组成员	王 辉	正高	重庆市地质环境监测总站	
	肖昌德	正高	重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队	
	李超友	正高	重庆市地勘局 107 地质队	
	吕其猛	正高	重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队	
行政部 门成员	欧吉	副局长	重庆市北碚区规划自然资源局	
	郭 勇	科长	区财政局	
	欧 刚	站长	重庆市北碚地质环境监测站	
	李政波	科长	重庆市北碚区规划自然资源局地矿科	

四、被验收检查单位意见

建设单位意见（盖章）： 现场代表： 单位法人： 年 月 日	监理单位意见（盖章）： 总监理工程师： 单位法人： 年 月 日
施工单位意见（盖章）： 项目负责人： 单位法人： 年 月 日	设计单位意见（盖章）： 项目负责人： 单位法人： 年 月 日
勘察单位意见（盖章）： 项目负责人： 单位法人： 年 月 日	监测单位意见（盖章）： 项目负责人： 单位法人： 年 月 日
质量监督单位意见（盖章）： 项目负责人： 单位法人： 年 月 日	其他单位（盖章）：

时间： 年 月 日

5 茶博园不稳定斜坡应急抢险治理工程

渝北区国有资金投资项目备选承包商随机抽取 中选通知书

中选人：重庆市二零八建设工程公司

重庆市渝北区茶博园不稳定斜坡应急抢险治理工程项目的施工单位于 2019 年 6 月 14 日进行摇号抽取，确定你单位为中选人，中选额为以合同签订为准万元，工程规模为对茶博园不稳地斜坡 I、II、III 区开展抢险治理大约 70 万方，工期以合同签订为准，质量达到国家规范标准。

请你单位收到中选通知书后，在 15 日内到我单位签订合同。

特此通知。

行政监督部门：



(签字盖章)

____年____月____日



项目业主：重庆市渝北区人民政府宝圣

湖街道办事处 (盖章)

法定代表人：____ (签字)

联系人：付嘉伟

联系电话：15111844300

签发日期：2019 年 6 月 17 日

注：本书一式四份，行政监督一份，招标人一份，中标人一份，区公共资源交易中心一份

2020135
(23) - 2019JS - 135 - 0437
(517)
2019 - (23)

茶博园不稳定斜坡应急抢险 治理工程

施工合同



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理局

茶博园不稳定斜坡应急抢险 治理工程

施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

承包人（全称）：重庆市二零八建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：重庆市渝北区茶博园不稳定斜坡应急抢险治理工程

工程地点：重庆市渝北区茶博园

工程内容：具体内容详见本工程设计文件。

工程立项批准文号：渝北发改投【2019】556号

资金来源：区财政资金

二、工程承包范围

承包范围：本工程施工图纸范围内的全部工作内容，具体内容参见本项目工程量清单及相关图纸。

三、合同工期

开工日期：以监理下达的开工令为准。

合同工期总时间 13 个月。

四、质量标准

工程质量标准：满足设计及规范要求。

五、合同价款

采用固定综合单价方式进行结算，合同暂定总金额（大写）：壹仟伍佰贰拾叁万伍仟肆佰肆拾陆元捌角伍分（人民币）；金额（小写）：¥15235446.85 元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书；
 - 2、本合同专用条款；
 - 3、本合同通用条款；
 - 4、图纸；
 - 5、已评审的工程量清单；
 - 6、工程建设项目廉政责任书；
 - 7、质量保修书；
 - 8、构成本合同组成部分的洽商、签证、变更等书面协议或文件。
- 以上文件均为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》和《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 后生效。

发包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

承包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：



附表 2

重庆市地质灾害治理工程
工程项目竣工验收鉴定书

工 程 名 称 重庆市渝北区茶博园不稳定斜坡应急抢险治理工程

工 程 地 址 重庆市渝北区宝圣湖街道石盘河社区环山村

建 设 单 位 重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

施 工 单 位 重庆市二零八建设工程有限公司

开 工 日 期 2019 年 8 月 1 日

完 工 日 期 年 月 日

竣工验收日期 年 月 日

年 月 日

一、治理工程概况

工程名称	重庆市渝北区茶博园不稳定斜坡 应急抢险治理工程		工程地址	重庆市渝北区宝圣湖街道 石盘河社区环山村
灾害体类型	地质灾害		防治等级	二级
工程概算	2368.35 万元		合同金额	1523.54 万元
工程预算	1655.78 万元		完成投资	1742.97 万元
建设内容	削方减载+回填反压+重力式挡墙+抗滑桩+格构护坡+截排水			
参 建 单 位 及 资 质	单 位	名 称	资质等级	证书编号
	勘查单位	重庆地质矿产研究院	地质灾害防治 勘察单位单位 甲级	502017120162
	设计单位	重庆华地资环科技有限公司	地质灾害防治 设计单位单位 甲级	502017130486
	施工单位	重庆市二零八建设工程有限公司	地质灾害防治 施工单位甲级	502018140926
	监理单位	重庆市地质矿产勘查开发局南江 水文地质工程地质队	地质灾害治理 工程甲级监理 单位	2005522004
	监测单位			

二、竣工验收所需文件及资料验收意见

序号	名 称	验收意见
1	建设单位的施工管理报告	有
2	勘察单位的勘察总结报告	有
3	设计单位的设计总结报告	有
4	施工单位的工程竣工报告	有
5	监理单位的工程监理报告	有
6	施工期间的变形监测报告	有
8 初 步 验 收 文 件	(1) 项目管理文件	有
	(2) 立项文件	有
	(3) 勘查文件	有
	(4) 治理方案比较报告	/
	(5) 设计文件	有
	(6) 工程管理文件	有
	(7) 监理文件	有
	(8) 施工文件	有
	(9) 监测文件	施工监测有
	(10) 工程竣工文件	有
	(11) 声像、电子档案及其他	有

三、竣工验收小组意见

执行基本建设程序的情况：

本工程项目立项、勘察、设计（施工图设计）等均经有关政府部门审批或相应技术审查程序，工程建设实行了项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制；参建各方基本能按基本建设程序开展工作。

对工程管理的评价：

该治理工程实行了项目业主负责制。择优委托了专业的跟踪审计单位，通过渝北国有资金投资项目备选承包商公开随机抽取，确定了勘察、设计、监理、施工等专业甲级资质单位，各承担单位均与项目业主签订了合同；工程完工后在施工单位进行检查评定合格的基础上，业主组织参建各方进行了工程质量预验收。工程管理正常。

对工程施工的评价：

施工单位能按设计和变更设计文件及有关施工规范组织施工，对工程的实施、报验、测试、检测、计量及隐蔽工程验收的各环节有较健全的自控管理措施。

对工程监理的评价：

该项目监理部由总监、专业监理及现场监理组成，编制有监理规划及监理实施细则。基本上能按监理规划及监理实施细则实施。对原材料和半成品进行了现场见证抽检，对工程重要结构部位进行全过程监督。

对工程资金管理的评价：

工程资金坚持专款专用原则，严格按照施工合同，项目实施进度核拨资金。坚持按照三峡库区地质灾害防治资金“三专一封用”的原则加强资金管理，严把工程进度款拨付关。

对工程监测的评价：

施工期间的监测确保了施工及保护对象的安全。

对工程质量（基本要求）的检查意见： 工程质量管理机构健全，施工措施落实，施工原材料、半成品检测合格，各分项、分部工程质量验收合格，工程竣工质量总体满足设计要求及工程质量检验评定标准。
对工程实物的检查意见： 按设计、变更设计文件及合同完成各项工作内容，工程质量预验收提出的整改意见已基本落实。
对工程外观的检查意见： 一般
对文件、资料的检查意见： 文件材料基本齐全，分类正确，排列有序，案卷题名表达清楚；文件材料制作、用墨符合档案规范要求。
要求进行整改的意见： 1. 对部分泄水孔进行疏通，对损坏的排水沟及盖板进行修复。 2. 以项目为单位，按要求完成资料的统一收集、整理、分类、组卷，补充完善施工监测资料和竣工图。

竣工验收小组意见：

该工程项目管理符合地质灾害防治工程管理有关规定，按设计及变更设计文件内容已全部完成，符合设计要求和相关施工规范及技术标准，各项检测、试验资料符合质量要求，质量合格，参建各方认可。工程技术档案资料基本齐全，经验收小组综合评定，质量合格，同意通过该项目初步验收。

验收组	姓 名	单 位	职称（职务）	签 名
组 长	陈希昌	重庆市设计院有限公司	教高	陈希昌
副组长	黄聚	宝圣湖街道办事处		黄聚
竣 工 验 收 小 组 签 字	施仲衡	重庆建新建设工程监理咨询 有限公司	高工	施仲衡
	周中成	重庆一三六地质队	教高	周中成
	鲍金蓉	重庆市地勘局两江地质队	高级工程师	鲍金蓉
	李国辉	重庆能科工程勘察有限公司	正高	李国辉
	田忠秀	区财政局		田忠秀
	杨贺	区发展改革委		杨贺
	王明伦	区地勘局资源局	副局长	王明伦
	罗军	宝圣湖街道办事处		罗军
	吴凡	重庆两江新区地勘局	高工	吴凡

陈希昌 地研院 高工 陈希昌
 黄聚 重庆地勘局 高级工程师 黄聚
 施仲衡 宝圣湖街道办事处 施仲衡
 周中成 重庆一三六地质队 周中成
 鲍金蓉 重庆市地勘局两江地质队 鲍金蓉
 李国辉 重庆能科工程勘察有限公司 李国辉
 田忠秀 区财政局 田忠秀
 杨贺 区发展改革委 杨贺
 王明伦 区地勘局资源局 王明伦
 罗军 宝圣湖街道办事处 罗军
 吴凡 重庆两江新区地勘局 吴凡

四、参加竣工验收单位意见及代表签字

建设单位意见(盖章):  项目负责人: 罗明	监理单位意见(盖章):  总监理工程师: 吴凡
施工单位意见(盖章):  项目负责人: 王强	设计单位意见(盖章):  项目负责人: 吕强
勘察单位意见(盖章):  项目负责人: 吕强	监测单位意见(盖章): 项目负责人:
行业主管部门意见(盖章): 批准: 王强 审核: 王强 主办人: 罗明 复核人: 王强	保留意见: 保留意见人:

时间: 2020 年 12 月 16 日

施工项目经理简历表

姓 名	曾小宏	性 别	男	年 龄	38
职 务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	513902198501021434	手机号码	/
参加工作时间	1999	从事项目经理（建造师）年限	10		
项目经理（建造师）资格证书编号	渝1502016201615069				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目	1779.6714	2022.03-2023.01	已完	合格

中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目

重庆市建设工程中标通知书

中机中联工程有限公司、重庆市二零八建设工程有限公司（中标单位）：

你方于 2021 年 11 月 12 日（投标日期）所递交的中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目（项目名称）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：暂定中标总价 17796714.57 元，其中：（1）中标设计费固定费率 36.60%，暂定设计费 283970.25 元；（2）中标建筑安装工程费固定费率为 79.84%，暂定建筑安装工程费 17512744.32 元。

建设规模：项目位于中梁山脉九龙坡区段，是九龙坡区东城、西城之间重要的生态屏障。总面积约 1266 亩。项目核心治理提升区域面积约 141 亩，一般治理提升区域面积约 80 亩，相邻需纳入修复范围约为 1045 亩。主要包含生态修复工程和环境生态综合提升工程，其中生态修复工程包括危岩体治理工程、生态复绿工程、水生态修复工程、生产便道修复工程、科普教育工程。

工期：总工期 90 日历天，其中：设计周期 10 日历天，施工工期 80 日历天。

质量标准：满足招标文件要求。

工程总承包项目经理：曾小宏（姓名）。

设计负责人：陈丹（姓名）。

施工负责人：曾小宏（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到重庆市九龙区杨家坪正街 26 号附 4 号 30-33 楼（指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（项目业主）

重庆桃花溪建设项目管理有限公司（代理业主）（盖单位法人章）

法定代表人（项目业主）：_____（签字或盖章）

法定代表人（代理业主）：_____（签字或盖章）

签发日期：2021 年 12 月 9 日

中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目
工程总承包合同

发 包 人：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

代理业主：重庆桃花溪建设项目管理有限公司

承 包 人：中机中联工程有限公司

重庆市二零八建设工程有限公司

第一部分 合同协议书

发 包 人：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

重庆桃花溪建设项目管理有限公司

承 包 人：中机中联工程有限公司

重庆市二零八建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目。
2. 工程地点：重庆市九龙坡区中梁山原华岩镇中梁村、云峰村。
3. 工程审批、核准或备案文号：九龙坡发改委【2021】108号文批准建设。
4. 资金来源：争取上级补助资金和业主单位自筹。
5. 工程内容及规模：项目位于中梁山脉九龙坡区段，是九龙坡区东城、西城之间重要的生态屏障。总面积约1266亩。项目核心治理提升区域面积约141亩，一般治理提升区域面积约80亩，相邻需纳入修复范围约为1045亩。主要包含生态修复工程和环境生态综合提升工程，其中生态修复工程包括危岩体治理工程、生态修复工程、水生态修复工程、生产便道修复工程、科普教育工程。
6. 工程承包范围：本项目为EPC总承包工程，包括项目的设计、施工直至竣工验收合格及整体移交，具体内容如下：

（1）设计：完成项目范围内的实施方案（含概算）、BIM模型建立及应用、施工图设计，协助招标人完成施工图阶段报建审批等相关手续的办理，施工阶段的配合工作，竣工测绘，以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。

（2）施工：生态修复工程和环境生态综合提升工程，其中生态修复工程包括危岩体治理工程、生态修复工程、水生态修复工程、生产便道修复工程、科普教育工程，同时完成智慧工地建设、施工阶段BIM。

（3）EPC实施过程管理中包含但不限于办理EPC总承包各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案的相关手续办理、协调配合及必要的安全评估和检查、综合调试、试运行考核、竣工验收、质量保修、移交等直至满足招标人要求并交付使用。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021年12月27日。

计划开始现场施工日期：2021年12月27日。

计划竣工日期：2022年3月27日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数：90天，其中：设计周期为10日历天，施工工期为80日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程设计质量标准：必须达到工程设计深度的要求并通过有关部门的审查，且实施方案（概算）、施工图设计须经招标人确认。

工程施工质量标准：符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

智慧工地要求：“智慧工地”的建设标准、建设工作方案以及项目验收等所有相关要求，投标人应严格按照重庆市建设行政主管部门颁发的二星级智慧工地要求相关文件执行，需按要求上传至桃花溪项目管理平台。

BIM 要求：对于应当采用建筑信息模型（BIM）技术的建设工程项目，应当按照市住房和城乡建设委发布的建筑信息模型应用技术标准和相关设计文件编制技术规定要求，编制应用建筑信息模型（BIM）技术的设计文件，保证设计阶段信息模型的正确性，并符合在施工过程应用中信息模型的应用性、实用性、完整性等。执行的标准为《重庆市建筑工程信息模型设计标准》DBJ50/T-280、《重庆市市政工程信息模型设计标准》DBJ50/T-282、《重庆市建筑工程信息模型交付技术导则》和《重庆市市政工程信息模型交付标准》DBJ50/T-283、《重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定（2017 年版）建筑信息模型专篇》及《重庆市建筑工程施工图设计文件编制技术规定（2017 年版）建筑信息模型专篇》等，详见合同附件 7，需按要求上传至桃花溪项目管理平台。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同总价为：人民币（大写）壹仟柒佰柒拾玖万陆仟柒佰壹拾肆元伍角柒分（¥17796714.57 元）；其中：

（1）设计费按《2002 年勘察设计收费标准》下浮 63.40%计取，根据估算投资的建安费 2193.48 万元，暂定设计费为（大写：贰拾捌万叁仟玖佰柒拾元贰角伍分）（¥283970.25 元），实际以概算批复的工程建安费为计算基数结算设计费。

（2）建筑安装工程费下浮比例 20.16%，暂定建筑安装工程费用 17512744.32 元（人民币大写：壹仟柒佰伍拾壹万贰仟柒佰肆拾肆元叁角贰分）。其中暂定安全文明施工费 441000 元（人民币大写：肆拾肆万壹仟元整）。

五、工程总承包主要管理人员

工程总承包项目经理：曾小宏。

设计负责人：陈丹。

施工负责人：曾小宏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 招标文件及其澄清修改文件；
- (6) 投标文件和（或）承包人建议书；
- (7) 价格清单；
- (8) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2021 年 12 月 23 日订立。

九、订立地点

本合同在杨家坪渝隆大厦 30 楼订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自生效。

十一、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人陆份，承包人肆份。

发包人：

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

地 址：重庆市九龙坡区杨家坪正街 26 号
附 4 号渝隆大厦 30-33 楼

发包人：

重庆桃花溪建设项目管理有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

地 址：重庆市九龙坡区杨家坪正街 26 号
附 4 号渝隆大厦 24 楼

承包人：（公章）

中机中联工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：[Signature]

统一社会信用代码：9150010720288713XA

地址：重庆市九龙坡区渝州路 17 号

邮政编码：400039

法定代表人：李儒冠

委托代理人：宋康玲

电话：023-61613735

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行

账号：50001045000059888888

承包人：（公章）

重庆市二零八建设工程有限公司

开户行：中国建设银行重庆北碚支行

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：5001093600050004060

统一社会信用代码：

地址：重庆市北碚区劳动村 10 号

邮政编码：400700

法定代表人：刘伟

委托代理人：曾凡荣

电话：023-68281189

传真：/

电子信箱：/

开户银行：建设银行北碚支行

账号：50001093600050004060

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目

施工许可证编号: /

工程地址: 重庆市九龙坡区中梁山原华岩镇中梁村、云峰村

建设单位: 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司/
重庆桃花溪建设项目管理有限公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2023 年 1 月 12 日

重庆市建设工程质量监督总站监制



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建

一、工程概况				
工程名称	中梁云峰集中连片废弃矿山治理提升项目		工程地址	重庆市九龙坡区中梁山原华岩镇中梁村、云峰村
基本情况	合同造价	1751.2744	工程类别	市政
	工程规模	总面积约1266亩		
	基础型式	摩擦端承桩、嵌岩桩、独立基础	最大跨度	/
	结构类型	景观	设计使用年限	50年
	抗震设防烈度	7度		
	实际开工日期	2022.3.7	竣工日期	2023.1.12
工程验收范围	项目核心治理提升区域面积约141亩，一般治理提升区域面积约80亩，相邻需纳入修复范围约为1045亩。主要包含生态修复工程和环境生态综合提升工程，其中生态修复工程包括危岩治理工程、生态复绿工程、水生态修复工程、生产便道修复工程、科普教育工程。			
遗留事项	无			



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建

渝市政验收-7 (3)

参建责任主体单位	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
	建设单位	重庆渝隆资产经营(集团)有限公司		915001077339757027	刘祖金	陈庆
		重庆桃花溪建设项目管理有限公司		915001072031042646	龙海中	文光华
	勘察单位	信息产业部电子综合勘察研究院	甲级	B161012206	李曦涛	蒋建勇
	设计单位	中机中联工程有限公司	综甲	A150000190	李儒冠	陈丹
	监理单位	重庆市建永工程监理有限公司	甲级	E250001383	王军	肖强
	施工单位	重庆市二零八建设工程有限公司	三级	D350042660	刘伟	曾小宏
	施工专业分包单位	/				
		/				
		/				
		/				
		/				
相关单位	施工图审查单位	重庆市建城施工图审查有限公司				
	主要质量检测单位	重庆市九龙建设工程质量检测中心有限公司				
	监控量测单位	/				



扫描全能王 创建

二、工程竣工情况检查

工程竣工验收基本条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已上报
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	已签定
重要分部工程及专业承包工程质量验收情况	地基基础分部	已验收,符合要求
	主体结构分部	/
	专业承包工程	/



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	试验报告和记录齐全，符合要求
工程质量检测和功能性试验资料	检测齐全，检验结果合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全，合格
工程监理资料	符合监理规范和有关规定
监督机构责令整改问题	无



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆



扫描全能王 创建

三、工程竣工验收组织

验收 组成	建设、代理、监理、设计、地堪单位相关管理人员	验收会议时间
		2023.1.12
验收 程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程 竣工 验收 意见	该工程已完成合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，验收合格。 验收组组长（签字）： 	
备注	/	



验收组人员 (签字) (可增设附表)	建设单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	勘察单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	设计单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	监理单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	施工单位	项目负责人 (签字):		
		成员 (签字):		
	有关专家			
	参建单位签章 (可增设附表)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)
项目负责人: 蒋建勇		项目负责人: 陈亮	项目负责人: 文光	总监理工程师: 肖强
(签字, 加盖执业印章)		(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)	(签字, 加盖执业印章)
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
项目负责人:		法定代表人:	项目负责人:	法定代表人:
海龙		海龙	海龙	海龙
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日
2023年1月12日		2023年1月12日	2023年1月12日	2023年1月12日



投标人拟投入本项目的管理机构人员配置表

职务	姓名	职称	上岗资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	曾小宏	高级工程师	注册建造师证	一级	渝 15020162 01615069	建筑工程	1 人
技术负责人	黄云韬	高级工程师	职称证	高级	20254030 3096	岩土工程	1 人
质量负责人	陈前言	/	岗位证	/	50151060 080002	土建	1 人
安全负责人	令狐世维	/	安全生产考核证	/	渝建安 C3 (2022)000 2430	安全	1 人
造价工程师	马静	工程师	注册造价师证	一级	建【造】 21225048 001883	造价	1 人
安全员	凌翔	/	安全生产考核证	/	渝建安 C3 (2019)000 5818	安全	1 人
质量员	杜曾森	/	岗位证	/	05023106 00008016 530	质量	1 人
施工员	李博	/	岗位证	/	50151011 080103	施工	1 人
资料员	李好	/	岗位证	/	05020114 00108000 226	资料	1 人
材料员	何亚藺	/	岗位证	/	05023111 00006000 003	材料	1 人
劳资专管员	何顺劳	/	岗位证	/	09158792 02507007 891	劳资	1 人

项目经理 曾小宏



使用有效期: 2026年02月24日
- 2026年08月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 曾小宏

性 别: 男

出生日期: 1985年01月02日

注册编号: 渝1502016201615069

聘用企业: 重庆市二零八地质环境研究院有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2025-02-07至2028-02-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 曾小宏
签名日期: 2026.2.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年02月07日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：渝建安B（2017）0000001

姓 名：曾小宏

性 别：男

出 生 年 月：1985年01月02日

企 业 名 称：重庆市二零八地质环境研究院有
限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2017年01月10日

有 效 期：2025年12月09日 至 2029年01月09日



发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025年12月09日







持证人签名 _____
Signature

姓 名 曾小宏

Full Name

性 别 男

Gender

出生年月 1985.01

Date of Birth

身份证号码 513902198501021434

ID No.

编号: 101201000750

No.

专业名称 水工环地质

Subject

资格名称 高级工程师

Qualification

批准时间 2018.11

Date of Approval

批准文号 渝职改办(2018)348号

No. of Approval

发证时间 2019.03

Date of Issue

主管部门
Competent Department



请用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlshj.cq.gov.cn/form?code=688c77a575618ba02014d115490705>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名: 曾小宏

性别: 男

社会保障号码: 513902198501021434

(一)历年参保基本情况															
险种				当前缴费状态								实际缴费月数			
企业职工养老保险				正常缴费								48			
机关事业单位养老保险				暂停缴费								122			
失业保险				正常缴费								214			
工伤保险				正常缴费								176			
(二)参保缴费明细															
缴费月份	养老保险					失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费基数	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	
202601	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42
202602	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42
202603	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42
202604	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42
202605	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42
202606	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42

说明: 1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
2.本证明采用电子验证方式,不再加盖红色公章。
3.如对参保证明内容有异议,请到参保地社保经办机构核实。
4.验证码: 2026062355094074735217



技术负责人 黄云韬

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓 名：黄云韬

性 别：男

身份证号：511028199002113219

资格名称：工程技术人才 高级工程师

专业名称：岩土工程

评审组织：重庆市工程技术地质专业副高级职称评审委员会

取得时间：2024-11-20

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2025〕16号

发证时间：2025-01-09

编 号：202540303096

查询网址：<http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjarcw/positional-portal-web/certquery/index>

备 注：



普通高等学校

毕业证书

学生 **黄云韬** 性别 **男**, 一九九〇年二月十一日生, 于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校普通全日制 **勘查技术与工程** 专业四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: **成都理工大学** 校(院)长: **张明军**

证书编号: **106161201405005359** 二〇一四年六月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

姓名 **黄云韬**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 **1990年2月11日**

住址 **重庆市渝北区龙山路303号1幢28-4**

公民身份号码 **511028199002113219**

 **中华人民共和国**

居民身份证

签发机关 **重庆市公安局渝北分局**

有效期限 **2019.04.28-2039.04.28**

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=c9cbcad3fd4904683f216cd16fa>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：黄云韬

性别：男

社会保障号码：511028199002113219

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	正常缴费	144
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	144
工伤保险	正常缴费	144

缴费月份	险种	养老保险				(二)参保费用明细				失业保险				工伤保险			
		单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	
202601	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42	北碚区	
202602	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42	北碚区	
202603	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42	北碚区	
202604	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42	北碚区	
202605	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42	北碚区	
202606	企业职工基本养老保险	20264983	14678	1174.24	2348.48	北碚区	20264983	14678	73.39	73.39	北碚区	20264983	14678	0	117.42	北碚区	

- 说明：
- 表中“单位编号”对应的单位名称为：20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
 - 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
 - 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
 - 验证码：2026061847802672146602



质量负责人 陈前言

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：土建质量员

姓名：陈前言

性别：女

身份证号：500109198604060424

证书编号：50151060080002



本电子证书由重庆市城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆市
建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证

发证单位：重庆市住房和城乡建设委员会

发证时间：2015年1月26日



重庆市住房和城乡建设委员会官方网站 (<http://zfcxjw.cq.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证

重庆市中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓名：陈前言

性别：女

身份证号：500109198604060424

资格名称：工程技术人才_工程师

专业名称：地质灾害防治

评审组织：重庆市工程技术地质专业副高级职称评审委员会

取得时间：2022年12月28日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝地勘发〔2023〕6号

发证时间：2023年01月30日

编号：202310654801

查询网址：<http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrsw/positional-portal-web/certquery/index>

备注：





国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书

学生 陈前言，性别 女，
生于 一九八六 年 四 月 六 日，于
二〇一七 年 七 月在本校修完 二 年制
(专科起点)本 科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校长: 杨志坚

学校: 国家开放大学

二〇一七 年 七 月 三十一 日



(无国家开放大学钢印无效)

批准文号:(78)教工农字089号
注册证号: 511618201705864824

No. X005022935

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

姓名 陈前言
性别 女 民族 汉
出生 1986 年 4 月 6 日
住址 重庆市北碚区新村64号2
单元10-5
公民身份号码 500109198604060424





中华人民共和国
居民身份证

签发机关 重庆市公安局北碚分局
有效期限 2015.07.28-2035.07.28

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=f6f6f81a228b485f9270327f67e3a12>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：陈前吉

性别：女

社会保障号码：500109198604060424

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	正常缴费	185
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	167
工伤保险	正常缴费	166

(二)参保缴费明细																
缴费月份	养老保险						失业保险				工伤保险					
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	缴费地	
202601	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202602	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202603	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202604	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202605	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202606	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：2026062338032336322303



安全负责人 令狐世维

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：渝建安C3（2022）0002430

姓 名：令狐世维

性 别：男

出 生 年 月：1992年09月15日

企 业 名 称：重庆市二零八地质环境研究院有
限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年05月16日

有 效 期：2025年05月13日 至 2028年05月15日



发 证 机 关：重庆市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025年05月13日





请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=de43f6a7da77bca7114e4e90667db0>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：令狐世维

性别：男

社会保障号码：522122199209157833

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	正常缴费	62
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	62
工伤保险	正常缴费	62

(二)参保缴费明细																
缴费月份	养老保险						失业保险						工伤保险			
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	缴费地	
202601	企业职工基本养老保险	20264983	5811	464.88	929.76	北碚区	20264983	5811	29.06	29.06	北碚区	20264983	5811	0	46.49	北碚区
202602	企业职工基本养老保险	20264983	5811	464.88	929.76	北碚区	20264983	5811	29.06	29.06	北碚区	20264983	5811	0	46.49	北碚区
202603	企业职工基本养老保险	20264983	5811	464.88	929.76	北碚区	20264983	5811	29.06	29.06	北碚区	20264983	5811	0	46.49	北碚区
202604	企业职工基本养老保险	20264983	5811	464.88	929.76	北碚区	20264983	5811	29.06	29.06	北碚区	20264983	5811	0	46.49	北碚区
202605	企业职工基本养老保险	20264983	5811	464.88	929.76	北碚区	20264983	5811	29.06	29.06	北碚区	20264983	5811	0	46.49	北碚区
202606	企业职工基本养老保险	20264983	5811	464.88	929.76	北碚区	20264983	5811	29.06	29.06	北碚区	20264983	5811	0	46.49	北碚区

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：2026062353451102684846



造价工程师 马静

	姓名: <u>马 静</u> 身份证号码: <u>500240199001010982</u> 性 别: <u>女</u> 专 业: <u>土木建筑</u> 聘 用 单 位: <u>重庆市二零八建设工程有限公司</u>
证书编号: <u>建[造]21225048D01883</u> 初始注册日期: <u>2022</u> 年 <u>02</u> 月 <u>22</u> 日	颁发机关盖章:  发 证 日 期: <u>2022</u> 年 <u>02</u> 月 <u>22</u> 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:		注册机关
注册机关	注册机关	公 章	公 章
年 月 日	年 月 日	2024年11月25日	年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册机关	注册机关
注册机关	注册机关	公 章	公 章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

重庆市中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓 名：马 静

性 别：女

身份证号：500240199001010982

资格名称：工程技术人才_工程师

专业名称：水工环地质

评审组织：重庆市工程技术地质专业副高级职称评审委员会

取得时间：2023年11月23日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办（2023）279号

发证时间：2023年12月29日

编 号：202415145917

查询网址：<http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index>

备 注：



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlshj.cq.gov.cn/form?code=b6f6f6e6d7f881b16158f352b16a>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：马静

性别：女

社会保障号码：500240199001010982

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	167
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	167
工伤保险	正常缴费	166

(二)参保缴费明细																
缴费月份	养老保险						失业保险						工伤保险			
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	单位缴纳	缴费地	
202601	企业职工基本养老保险	20264983	5505	440.4	880.8	北碚区	20264983	5505	27.53	27.53	北碚区	20264983	5505	0	44.04	北碚区
202602	企业职工基本养老保险	20264983	5505	440.4	880.8	北碚区	20264983	5505	27.53	27.53	北碚区	20264983	5505	0	44.04	北碚区
202603	企业职工基本养老保险	20264983	5505	440.4	880.8	北碚区	20264983	5505	27.53	27.53	北碚区	20264983	5505	0	44.04	北碚区
202604	企业职工基本养老保险	20264983	5505	440.4	880.8	北碚区	20264983	5505	27.53	27.53	北碚区	20264983	5505	0	44.04	北碚区
202605	企业职工基本养老保险	20264983	5505	440.4	880.8	北碚区	20264983	5505	27.53	27.53	北碚区	20264983	5505	0	44.04	北碚区
202606	企业职工基本养老保险	20264983	5505	440.4	880.8	北碚区	20264983	5505	27.53	27.53	北碚区	20264983	5505	0	44.04	北碚区

- 说明：
- 表中“单位编号”对应的单位名称为：20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
 - 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
 - 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
 - 验证码：2026062367327411828316



安全员 凌翔

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：渝建安C3（2019）0005818

姓 名：凌翔

性 别：男

出 生 年 月：1986年07月23日

企 业 名 称：重庆市二零八地质环境研究院有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年09月26日

有 效 期：2025年08月12日 至 2028年09月25日





发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025年08月12日



安管人员资格证书
专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生 凌翔 性别 男，一九八六年 七 月二十三日生，于二〇〇五
年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 软件工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：解放军重庆通信学院

校（院）长：邹启哲

证书编号：900101200005000628

二〇〇九年 六 月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 凌翔

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 7 月 23 日

住址 重庆市沙坪坝区陈青路40
号附4号2-1

公民身份号码 500106198607237417



中华人民共和国居民身份证

签发机关 重庆市公安局沙坪坝分局

有效期限 2015.02.26-2035.02.26

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=cd014888834c6d9166fcd4809787>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：凌翔

性别：男

社会保障号码：500106198607237417

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	正常缴费	166
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	166
工伤保险	正常缴费	165

(二)参保缴费明细																
缴费月份	险种	养老保险				失业保险				工伤保险						
		单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳			
202601	企业职工基本养老保险	20264983	4404	352.32	704.64	北碚区	20264983	4404	22.02	22.02	北碚区	20264983	4404	0	35.23	北碚区
202602	企业职工基本养老保险	20264983	4404	352.32	704.64	北碚区	20264983	4404	22.02	22.02	北碚区	20264983	4404	0	35.23	北碚区
202603	企业职工基本养老保险	20264983	4404	352.32	704.64	北碚区	20264983	4404	22.02	22.02	北碚区	20264983	4404	0	35.23	北碚区
202604	企业职工基本养老保险	20264983	4404	352.32	704.64	北碚区	20264983	4404	22.02	22.02	北碚区	20264983	4404	0	35.23	北碚区
202605	企业职工基本养老保险	20264983	4404	352.32	704.64	北碚区	20264983	4404	22.02	22.02	北碚区	20264983	4404	0	35.23	北碚区
202606	企业职工基本养老保险	20264983	4404	352.32	704.64	北碚区	20264983	4404	22.02	22.02	北碚区	20264983	4404	0	35.23	北碚区

说明：
1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：2026061857324893096650



质量员 杜曾森

证书编码：0502310600008016530

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：杜曾森

身份证号：513022198609050735

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号‘重庆
市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

培训机构：北碚区

发证时间：2017 年 1 月 25 日

查询地址：www.cqjsrccj.com



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=4f1c5e63bd34b438233383e6d097db6>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：杜曾森

性别：男

社会保障号码：513022198609050735

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	正常缴费	192
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	190
工伤保险	正常缴费	176

(二)参保缴费明细															
缴费月份	养老保险						失业保险				工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳
202601	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807	0	70.46
202602	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807	0	70.46
202603	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807	0	70.46
202604	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807	0	70.46
202605	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807	0	70.46
202606	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807	0	70.46

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：2026061818505059454761



施工员 李博

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称：土建施工员

姓名：李博

性别：男

身份证号：500109199202241331

证书编号：50151011080103



本电子证书由重庆市城乡建设委员会核发，表明持证人
已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



关注微信公众号“重庆市
建设岗位培训中心”
实时数据，扫码验证

发证单位：重庆市住房和城乡建设委员会

发证时间：2015年1月26日



重庆市住房和城乡建设委员会官方网站 (<http://zfcxjw.cq.gov.cn/>)
“应用系统”栏目下“建设岗位教育培训管理系统”-“证书查询”栏目验证



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=7d960383bb5947aca2862293616cfee>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名: 李博 性别: 男 社会保障号码: 500109199202241331

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	正常缴费	132
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	132
工伤保险	正常缴费	132

缴费月份	险种	养老保险						失业保险				工伤保险				
		单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202601	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202602	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202603	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202604	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202605	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202606	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
2. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议, 请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码: 2026061847429967646022



资料员 李好

证书编码：0502011400108000226

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名：李好

身份证号：500109198610200040

岗位名称：资料员（城建档案员）

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号‘重庆
市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

培训机构：重庆市建达职业培训学校

发证时间：2020 年 11 月 16 日

查询地址：www.cqjsrccj.com



No.01- 1303056944



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=85889ffc0a84f98bcf17ca2778d16c>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：李好

性别：女

社会保障号码：500109198610200040

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	正常缴费	192
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	190
工伤保险	正常缴费	176

(二)参保缴费明细																
缴费月份	养老保险						失业保险						工伤保险			
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	单位缴纳	缴费地	
202601	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202602	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202603	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202604	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202605	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区
202606	企业职工基本养老保险	20264983	5872	469.76	939.52	北碚区	20264983	5872	29.36	29.36	北碚区	20264983	5872	0	46.98	北碚区

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：2026061805333063920071



材料员 何亚蒨

证书编码：0502311100006000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：何亚蒨

身份证号：510525199607276835

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



关注微信公众号‘重庆
市建设岗位培训中心’
实时数据，扫码验证

培训机构：重庆市建筑业教育中心

发证时间：2023 年 1 月 17 日

查询地址：www.cqjsrcj.com

普通高等学校

毕业证书



学生 何亚楠 性别男 ,一九九六年 七 月二十七日 生, 于二〇一四年九 月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 重庆科技学院

校(院)长:

尹华川

证书编号: 115511201805004340

二〇一八年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 何亚楠
性别 男 民族 汉
出生 1996 年 7 月 27 日
住址 四川省古蔺县双沙镇河屯村9组55号
公民身份号码 510525199607276835



中华人民共和国居民身份证



签发机关 古蔺县公安局
有效期限 2021.07.09-2031.07.09

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=46cc36c1f758842448db1559331f4c323>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：何亚南

性别：男

社会保障号码：510525199607276835

(一)历年参保基本情况																
险种		当前缴费状态													实际缴费月数	
企业职工基本养老保险		正常缴费													60	
机关事业单位养老保险																
失业保险		正常缴费													60	
工伤保险		正常缴费													60	
(二)参保缴费明细																
缴费月份	险种	养老险				失业险				工伤险						
		单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳		
202409	企业职工基本养老保险	20307481	6006	480.48	960.96	北碚区	20307481	6006	30.03	30.03	北碚区	20264983	6006	0	48.05	北碚区
202410	企业职工基本养老保险	20264983	6006	480.48	960.96	北碚区	20264983	6006	30.03	30.03	北碚区	20264983	6006	0	48.05	北碚区
202411	企业职工基本养老保险	20264983	6006	480.48	960.96	北碚区	20264983	6006	30.03	30.03	北碚区	20264983	6006	0	48.05	北碚区
202412	企业职工基本养老保险	20264983	6006	480.48	960.96	北碚区	20264983	6006	30.03	30.03	北碚区	20264983	6006	0	48.05	北碚区
202501	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202502	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202503	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202504	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202505	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202506	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202507	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202508	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202509	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202510	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202511	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202512	企业职工基本养老保险	20264983	6538	523.04	1046.08	北碚区	20264983	6538	32.69	32.69	北碚区	20264983	6538	0	52.3	北碚区
202601	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202602	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202603	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202604	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202605	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区
202606	企业职工基本养老保险	20264983	8073	645.84	1291.68	北碚区	20264983	8073	40.37	40.37	北碚区	20264983	8073	0	64.58	北碚区

说明： 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：2026061505374210240718



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=46cc36c1f758842448db1559331f4c323>



住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 何顺
身份证号: 500106199109178711
名 称: 劳资专管员
等 级: --
证书编号: 0915879202507007891



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核, 成绩合格。



实时数据, 扫码验证

发证单位:



发证日期: 2025年07月15日

查询网址: www.gdzjx.org.cn



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=79813b3d7c046388792ad3c3c01ad5>



重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：何顺

性别：男

社会保障号码：500106199109178711

(一) 历年参保基本情况		
险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	正常缴费	143
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	142
工伤保险	正常缴费	139

(二)参保缴费明细													
缴费月份	险种	养老保险				失业保险				工伤保险			
		单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳
202409	企业职工基本养老保险	20307481	6006	480.48	960.96	北碚区	20307481	6006	30.03	30.03	北碚区	2024983	6006
202410	企业职工基本养老保险	20264983	6006	480.48	960.96	北碚区	20264983	6006	30.03	30.03	北碚区	20264983	6006
202411	企业职工基本养老保险	20264983	6006	480.48	960.96	北碚区	20264983	6006	30.03	30.03	北碚区	20264983	6006
202412	企业职工基本养老保险	20264983	6006	480.48	960.96	北碚区	20264983	6006	30.03	30.03	北碚区	20264983	6006
202501	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202502	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202503	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202504	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202505	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202506	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202507	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202508	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202509	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202510	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202511	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202512	企业职工基本养老保险	20264983	7264	581.12	1162.24	北碚区	20264983	7264	36.32	36.32	北碚区	20264983	7264
202601	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807
202602	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807
202603	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807
202604	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807
202605	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807
202606	企业职工基本养老保险	20264983	8807	704.56	1409.12	北碚区	20264983	8807	44.04	44.04	北碚区	20264983	8807

- 说明：
- 表中“单位编号”对应的单位名称为：20264983重庆市二零八地质环境研究院有限公司
 - 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色印章。
 - 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
 - 验证码：2026061570165558463803



请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站<https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form?code=79813b3d7c046388792ad3c3c01ad5>

