

标段编号： 2507-440307-04-01-929353002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 岗头西站地下连通通道工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中建交通建设集团有限公司、中国二十冶集团有限公司

日期： 2026年07月14日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作

		为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。
2	企业获奖情况	近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明材料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项） 注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。 2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯

		示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》 （仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）； 中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》 （仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）； 省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。
3	项目经理（建造师）专业、 职称和业绩情况	提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明 （优先提供较好专业技术职称人员担任）。 业绩要求：近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人

		提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 2 项，超过 2 项的，只认前 2 项业绩，需按照规模从大到小排序）； 证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）
4	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明（提供高

		工证明、毕业证等相关证明材料）、社保证明（截 标当月及前两个月内均 有效）。 注：1. 项目管 理机构配备情况表需按 上述要求进行填写；2. 项 目管理机构最低配置请 参考第3章管理机构人员 配置表

一、企业业绩情况

企业业绩一览表

序号	工程名称	建设单位	工程规模	开竣工时间	合同额 (万元)	备注
1.	阿波罗未来产业城启动区基础设施 EPC（设计-采购-施工）	深圳市龙岗信息管道有限公司	永勤路综合管廊结构总长 1915m(其中含隧道段长 588m，以及 2 段单舱电力舱顶管段，长度分别为 69.5m 和 85.1m)。综合管廊最大断面共有 6 个舱室(依次为高压电力舱、电力电信舱、综合管道舱、燃气舱、污水舱和雨水舱)。标准地下综合管廊最大断面净宽*净高为 15.2m*3.4m，采用现浇钢筋混凝土结构和单舱电力舱采用 顶管 结构，顶管段内直径净空 3.5m。综合管廊内新建给水、再生水、污水、燃气管道，并包含电气(电气设备、照明、桥架电缆等)、电讯(环境监控、视频安防、结构监测、气体检测等)、消防(防火门禁、火灾报警、气体灭火等)、通风(送排风机、风管风道等)、排水(排水泵等)、巡检机器人、灭火机器人等智能化系统安装内容。	2017. 10. 11 2023. 12. 13	158252.00	/
2.	深圳市城市轨道交通 13 号线主体工程 13101 标段二工区	深圳市地铁集团有限公司	深圳市城市轨道交通 13 号线主体工程 13101 标段二工区共四站四区间，以及深大主变电所，具体为：粤海门站（原深大东站），深大站、高新中站（原科兴站）、高新北站（原松坪站）、科苑站-粤海门站（原深大东站）区间、粤海门站（原深大东站）-深大站区间、深大站-高新中站（原科兴站）区间、高新中站（原科兴站）-高新北站（原松坪站）区间、深大主变电所，其中深大东站内 含顶管 施工。	2019. 04. 09 2024. 12. 02	251858.00	/
3.	济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目	济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司	改造后道路等级为城市主干路，全长 11912.4 米，道路标准横断面设计红线宽 50 米，红线两侧绿化带均为 10 米。	2018. 07. 15 2021. 09. 30	70189.60	/

4.	润扬路快速化改造工程（翠岗路南-平山堂路）	扬州万福投资发展有限责任公司	本工程主线架桥为城市快速路，设计时速 80km/h，全线连续高架桥梁长度 1.13km。地面铺路为城市主干路，设计时速 50km/h，铺路长 1.227km。	2019.09.28 2021.12.28	39065.91	/
5.	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	珠海航空城发展集团有限公司	本项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。金海东路改造设计道路范围为 K0+000~K0+ K1+492.752，设计长度 1492.752m；其中北侧范围为 AK0+000~ AK0+560，设计长度 560m，南侧范围为 BK0+000~ BK1+264，设计长度 1264m。现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米；改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有结构物拆除项目。	2021.04.27 2024.11.17	29427.00	/

1. 阿波罗未来产业城启动区基础设施 EPC（设计-采购-施工）

中标通知书

防伪码：4320832742749494

中 标 通 知 书

编号：20160428004C

工程编号：440307201625201

工程名称：阿波罗未来产业城启动区基础设施 EPC 项目

建设单位：深圳市龙岗信息管道有限公司

招标方式：公开招标

开标时间：2016-04-19

中标单位：中国二十冶集团有限公司/中冶南方工程技术有限公司/深圳市市政工程总公司

中 标 价：158252.0000 万元（大写：壹拾伍亿捌仟贰佰伍拾贰万元）

中标工期：600 日历天

项目经理（总监）：刘海东

资格证书号：0131081

本工程于 2016 年 04 月 19 日 10 时 00 分 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心 招标大厅（2）公开开标，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

签订合同的地点为：

深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心（业务章）

招标代理机构（盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）：


法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）：

打印日期：2016 年 04 月 28 日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心制

合同关键页



三 合同协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗信息管道有限公司

承包人(全称): 中国二十冶集团有限公司(负责牵头)、中冶南方工程技术有限公司、深圳市市政工程总公司

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规,发、承包人双方就本工程设计采购施工总承包 EPC 等相关事宜,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 阿波罗未来产业城启动区基础设施 EPC 项目

工程地点: 深圳市龙岗区

工程规模及特征:

资金来源: 政府投资 100%

二、合同工期

开工日期: 开始工作日期暂定为 2016 年 6 月 10 日。

实际开始工作时间以发包人发出的书面通知时间为准。

竣工日期:

EPC 合同工期总日历天数 600 天

三、合同内容

合同内容为本项目的设计、采购和施工,包括但不限于:

1. 山水一路、山水中路、山水二路、永勤路、连山一路、连山二路、连山三路、连山中路、连山四路、连山五路等所有市政道路及地下综合管廊建设、沙荷路局部段综合管廊建设、横坪路局部段综合管廊建设,综合管廊控制中心建设;
2. 永勤路起点改造、永勤路-沙荷路路口连接部分改造、连山一路-康贤路

路口连接部分改造、山水二路-沙荷路路口连接部分改造、连山五路-横坪路路口连接部分改造和沙荷路—康贤路交叉口立交节点改造；

3. 海绵城市建设；
4. 横坪路至康贤路段大康河河道整治；
5. 其他密切相关的配套建设。

发包人有权根据片区开发实际情况按照政府的相关要求调整具体建设范围。

四、质量标准

本工程质量标准：设计成果文件须满足有关规范、规定要求，施工质量标准合格，满足有关规范、规定及设计要求。

五、合同价款

币种：人民币
合同价款（暂定）（大写）：壹拾伍亿捌仟贰佰伍拾贰万元整
（小写）：158252.00 万元

合同价款由以下方式确定：

- ① 合同价款（暂定）为：本项目估价中建安工程部分费用 170000.00 万元 $\times (1-9\%) +$ 本项目估价中设计部分费用 4000 万元 $\times (1-11.2\%) = 158252.00$ 万元。
- ② 合同价款为：经政府部门审定的概算价（预算价）建安工程部分费用 $\times (1 - \text{中标单位建安工程部分所报下浮比例 } 9\%) +$ 经政府部门审定的概算价中设计部分费用 $\times (1 - \text{中标单位设计部分所报下浮比例 } 11.2\%)$ 。
- ③ 最终结算以政府审计部门审定价为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；

3. 经审计单位审定确认的预算; (施工图预算)
4. 专用条款和补充条款;
5. 通用条款;
6. 招标文件
7. 标准、规范及有关技术文件;
8. 图纸;
9. 投标文件;
10. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
11. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;
12. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子

七、争议解决方式

一方当事人不愿调解或调解不成的,应采用下列方式之一解决争议(注:只能选择一种

方式,在选定的方式前的“□”内打“■”):

☒ 提交深圳仲裁委员会仲裁;

☐ 提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁;

☐ 向合同履行地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效

本合同在合同签订当日起生效。

九、合同份数

本合同正本一式 五 份,具有同等法律效力,发包人执 二 份,承包人执 三 份。副本 二十三 份,发包人执 八 份,承包人执 十五 份。

签字页（以下无内容）

发包人(公章):

地 址:

法定代表人:

或委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

承包人(负责牵头)(公章):

中国二十冶集团有限公司

地址:上海市宝山区盘古路 777 号

法定代 表人:

或委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:建行上海宝钢宝山支行

账 号: 31001517700055416876

承包人(公章):

中冶南方工程技术有限公司

地址:深圳市福田区华强北路赛

格科技工业园四栋西 9 楼 B918

法定代表人:

或委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:华夏银行深圳华

强北支行

账号: 10866000000170451

承包人(公章):

深圳市市政工程总公司

地址:深圳市福田区莲花街道商报

路 1 号天健创业大厦 15 楼 1506 室

法定代 表人:

或委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:中国建设银行深

圳市田背支行

账号: 44201514500051004022

本合同订立时间: 2016 年 6 月 16 日

订立地点: 深圳市龙岗区

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目一大康河
(横坪路-环中路段) 河道整治工程

建设单位(公章): 深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期: 2023 年 12 月 13 日

发出日期: 2023 年 12 月 18 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目-大康河（横坪路-环中路）河道整治	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	河道1.295km	工程造价（万元）	6948.85万元
结构类型	河道治理	开工日期	2017/10/11
施工许可证号		竣工日期	2022/10/26
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	提17-099
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	大康河（横坪路-环中路段）河道整治工程全长1.295km，工程完成主要内容有：新建管径D1650和DN600的截、排污管道分别为1850m和40m，采用人工顶管施工方法改迁截污管42m，改迁管道采用Φ1000的钢筋混凝土管，新建断面为3.0m*0.8m的架空截污箱涵127m；新建一条管径为D630的埋地补水管1504m，其中有107m采用水平定向拖拉施工；新建雨水管网117m（27m为3m*1.95m钢筋混凝土雨水箱涵）；河道清淤1295m，新建格构梁防护边坡320m，临河重力式挡墙656m；结合现状地势新建观景平台、廊架广场、步行园路、景观造型等开放性活动空间，种植乔灌木579棵。 现已完成以上大康河（横坪路-环中路段）河道整治工程设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程质量情况	土建	该工程已完成合同要求和设计图纸内容的全部工作，施工符合设计规范和相关技术规程，资料齐全、完整有效。经各相关单位验收，评定等级为“合格”。	
	设备安装	该工程已完成合同要求和设计图纸内容的全部工作，施工符合设计规范和相关技术规程，资料齐全、完整有效。经各相关单位验收，评定等级为“合格”。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人： 2023年12月18日	 （公章） 总监理工程师：（执业资格印章） 2023年12月18日	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2023年12月18日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格印章） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2023年12月18日	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2023年12月18日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：阿波罗未来产业城启动区基础设施项目连山五路地下综合管廊

建设单位（公章）：深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期：2022年12月19日

发出日期：2022年12月28日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目连山五路地下综合管廊	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	管廊557.023m	工程造价（万元）	12884.13
结构类型	现浇混凝土结构、预制结构	开工日期	2017年 11月 9日
施工许可证号	2018-440307-54-01-70476803	竣工日期	2022年 10月 26 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	提17-105
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成 情况	连山五路综合管廊规划建设长682.023m，因建（构）筑物拆迁问题，本次施工范围为连山五路综合管廊南段（即D0+125.35~D0+682.023，长556.673m），管廊采用现浇钢筋混凝土结构，结构断面最大处共有5个舱室（依次为电力电信舱、综合管道舱、燃气舱、污水舱、雨水舱），净宽*净高为1.06m*3.4m~7.6m*3.4m，综合管廊内新建给水、再生水管道、污水管道，并包含电气（电气设备、照明、桥架电缆等）、电讯（环境监控、视频安防、结构监测、气体检测等）、消防（防火门禁、火灾报警、气体火灾等）、通风（送排风机、风管风道等）、排水（排水泵等）、巡检机器人、灭火机器人等智能化系统安装内容。 现已完成以上连山五路综合管廊南段设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程 质量 情况	土建	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
	设备安装	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 （范围）	连山五路综合管廊北段，即D0+000~D0+125.35长度为125.35，根据《阿波罗未来产业城分指挥部2022年第一次会议纪要》（2022年4月22日文）记录，连山五路北段综合管廊从项目剥离作用项处理，不在本工程进行建设验收。		
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位
	 项目负责人：[Signature] 2022年12月28日	 （公章） 总监工程师：（执业资格证章） [Signature] 2022年12月28日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） [Signature] 2022年12月28日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） [Signature] 2022年12月28日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） [Signature] 2022年12月28日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） [Signature] 2022年12月28日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：阿波罗未来产业城启动区基础设施项目连山五路

建设单位（公章）：深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期：2022年12月19日

发出日期：2022年12月28日

市政基础设施工程



填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目-连山五路	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	21404.23平方米	工程造价（万元）	1665.03
结构类型	水泥稳定碎石基层+改性沥青玛蹄脂碎石混合料面层	开工日期	2020年 4月3日
施工许可证号	2018-440307-54-01-70476801	竣工日期	2022年 10 月 26 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	连山五路道路工程规划路线全长630.857m，因建（构）筑物拆迁问题，本次施工路面范围为连山五路（志雅路）南段，即D0+135~D0+630.857，本次验收长度为495.857m；道路等级为城市次干道，局部采用长螺旋钻孔灌注桩进行软基处理，D0+115~D0+330区域边坡进行治理，总长215m，边坡最大高度60m；路面铺装为6cmAC-20C中粒式沥青混凝土中面层，4cmSMA-13改性沥青玛蹄脂混合料表面层；新建雨水、污水、给水、再生水、电力、通信、路灯照明、交通监控等市政附属设施管线；道路右侧局部设置6米宽绿化带种植乔木间植灌木，乔、灌木累计共161株，最大胸径为22cm。 现已完成以上连山五路道路工程南段设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程质量情况	土建	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
	设备安装	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	连山五路道路工程北段，即D0+000~D0+135长度为135m，因建（构）筑物拆迁问题，根据《阿波罗未来产业城分指挥部2022年第一次会议纪要》（2022年4月22日文）记录连山五路北段道路从项目剥离作甩项处理，不在本工程进行建设验收。		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年11月18日	 (公章) 林耘生 注册号44003175 有效期至2025.04.15 总监工程师:  2022年11月18日	 (公章) 项目负责人:  2022年11月18日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年11月18日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年11月18日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：阿波罗未来产业城启动区基础设施项目挂山一路地下综合管廊

建设单位（公章）：深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期：2022年12月19日

发出日期：2022年12月28日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

912

工程竣工验收报告

工程竣工验收报告

工程竣工验收报告

923

工程竣工验收报告

工程竣工验收报告

10121

工程竣工验收报告

工程竣工验收报告

工程竣工验收报告

工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目连山一路地下综合管廊	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	管廊707.981m	工程造价（万元）	13373.76
结构类型	现浇混凝土结构、预制结构	开工日期	2017年 12月8日
施工许可证号	2018-440307-54-01-70476802	竣工日期	2022年 9月16日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	LG190119
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	连山一路地下综合管廊长707.981m，其中CB0+085~CB0+316.2为隧道段管廊按矿山法原理开挖净高7.5m，净宽9.5m，长231.2m的隧道，在隧道内浇筑钢筋混凝土隔墙，形成管廊各舱室，连山一路管廊最大结构断面处有6个舱室（依次为高压电力舱、电力电信舱、综合管道舱、燃气舱、污水舱和雨水舱），最大断面净宽*净高为16m*3.4m。综合管廊内新建给水、再生水、污水管道，并包含电气（电气设备、照明、桥架电缆等）、电讯（环境监控、视频安防、结构监测、气体检测等）、消防（防火门禁、火灾报警、气体灭火等）、通风（送排风机、风管风道等）、排水（排水泵等）、巡检机器人、灭火机器人等智能化系统安装内容。 现已完成以上设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程质量情况	土建	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
	设备安装	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	设计单位
	 项目负责人：（公章） 2022年12月18日	 总监工程师：（执业资格印章） 2022年12月18日	 项目负责人：（执业资格印章） 2022年12月18日
	分包单位	勘察单位	
	（公章） 项目负责人：（执业资格印章） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2022年12月18日	

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目连山一路

建设单位(公章): 深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期: 2022年12月19日

发出日期: 2022年12月28日

市政基础设施工程

填 写 说 明



1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目-连山一路	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	21404.23平方米	工程造价（万元）	13560
结构类型	水泥稳定碎石基层+改性沥青玛蹄脂碎石混合料面层（道路）	开工日期	2018/1/3
施工许可证号	440307201625203	竣工日期	2022/9/16
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	提17-120
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程 完成 情况	连山一路道路工程路线全长996.467m，道路等级为城市次干道，局部采用高压旋喷桩和砂石桩进行软基处理，对局部高边坡进行治理，高边坡总长350m，最大高度为29m；CA0+055~CA0+240设有连拱隧道一座，单洞宽9.5m，净高5m，采用矿山法施工，结构形式为复合式衬砌结构；CA0+752.9~CA0+829.9设置一座两跨连续钢箱梁桥，桥长77m，主桥采用单箱三室全焊钢箱梁，梁高1.65m，顶板宽19.6m；路面铺装为8cm粗粒式沥青混凝土下面层，6cmSBS AC-20C中粒式沥青混凝土中面层，4cmSMA-13改性沥青玛蹄脂混合料表面层；新建雨水、污水、给水、再生水、电力、通信、路灯照明、交通监控等市政附属设施管线；道路局部设置6米宽绿化带种植乔木间植灌木，乔、灌木累计共700株。 现已完成以上设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程 质量 情况	土建	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
	设备安装	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范围)	 		
参加 验收 单位 意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年12月28日	 (公章) 注册号44003175 有效期2025.04.15 总监理工程师:  2022年12月28日	 (公章) 注册号131201720170794 市政 2024.05.19 项目负责人:  2022年12月28日
	设计单位	勘察单位	
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年12月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2022年12月28日	

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：阿波罗未来产业城启动区基础设施项目-启动区内道路及综合管廊

建设单位（公章）：深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期：2022年 8 月 4 日

发出日期：2022年 8 月 4 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目-启动区内道路及综合管廊	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	56667.57平方米	工程造价（万元）	20291.41
结构类型	水泥稳定碎石基层+改性沥青玛蹄脂碎石混合料面层（道路）、 现浇混凝土结构+预制结构（管廊）	开工日期	2018/3/1
施工许可证号	440307201625201	竣工日期	2022/8/4
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	提16-100
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程共包含连山二路、连山四路两条地下综合管廊和山水一路、山水二路、山水中路、连山二路、连山中路、连山四路、志诚路等7条市政道路。两条综合管廊除连山二路H0+194~H0+214共20m长采用预制钢筋混凝土结构，其它均采用现浇钢筋混凝土结构，连山二路综合管廊长261.179m，结构断面共有2个舱室（依次为综合舱、燃气舱），净宽*净高为5.4m*3.4m，连山四路综合管廊长230.33m，结构断面共有2个舱室（依次为综合管道舱、燃气舱），净宽*净高为5.8m*3.4m。综合管廊内新建给水、再生水管道，并包含电气（电气设备、照明、桥架电缆等）、电讯（环境监控、视频安防、结构监测、气体检测等）、消防（防火门禁、火灾报警、气体灭火等）、通风（送排风机、风管风道等）、排水（排水泵等）、巡检机器人、灭火机器人等智能化系统安装内容。市政道路等级均为城市支路，道路总长3012.59m，路面铺装为6cmAC-20C中粒式沥青混凝土中面层，4cmSMA-13改性沥青玛蹄脂混合料表层面；新建雨水、污水、给水、再生水、电力、通信、路灯照明、交通监控等市政附属设施管线；山水一路左侧设置12.8m绿化带，山水二路中央设置3m绿化带右侧设置15.6m绿化带种植乔木间植灌木，乔木累计共1481株，最大胸径为40cm。 现已完成以上设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程质量情况	土建	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
	设备安装	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 2022年8月4日	（公章） 总监理工程师：（执业资格签章） 2022年8月8日	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 2022年8月19日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 2022年8月4日



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：阿波罗未来产业城启动区基础设施项目-山水二路
桥

建设单位（公章）：深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期：2022年 8 月 4 日

发出日期：2022年 8 月 4 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目-山水二路桥	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	2451.46平方米（桥长43.408米）	工程造价（万元）	932.89
结构类型	预制预应力钢筋混凝土简支小箱梁桥	开工日期	2018年 11 月 16 日
施工许可证号	440307201625202	竣工日期	2022 年 8 月 4 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	LG180137
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成 情况	山水二路桥为单跨预制钢筋混凝土小箱梁结构，由10片小箱梁组成，梁高2米，跨度为38米，桥宽为36米，桥面铺装6cmAC-20C中粒式沥青混凝土，4cm改性沥青玛蹄脂混合料（SMA-13）。 现已完成以上设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程质量 情况	土建	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
	设备安装	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
工程未达 到使用功 能的部 位（范围）	无		
参加验收 单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格签章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 年 月 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 年 月 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：阿波罗未来产业城启动区基础设施项目山水一路
、山水二路综合管廊

建设单位（公章）：深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期：2022年8月4日

发出日期：2022年8月4日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。





市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目-山水一路、山水二路综合管廊	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	综合管廊1697m	工程造价（万元）	35599.34
结构类型	现浇钢筋混凝土结构、预制钢筋混凝土结构	开工日期	2016年 11 月 25 日
施工许可证号	440307201625202	竣工日期	2022年 8 月 4 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	提17-100
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	该工程包含山水一路和山水二路两条地下综合管廊，两条综合管廊除雨水舱为预制钢筋混凝土结构外，其它各舱室均采用现浇钢筋混凝土结构。山水一路综合管廊长850m，结构断面共有5个舱室（依次为电力电信舱、综合管道舱、燃气舱、污水舱和雨水舱），净宽*净高为13.2m*3.4m，山水二路综合管廊长847m，结构断面共有6个舱室（依次为高压电力舱、电力电信舱、综合管道舱、燃气舱、污水舱和雨水舱），净宽*净高为17m*3.4m。综合管廊内新建给水、再生水、污水管道，并包含电气（电气设备、照明、桥架电缆等）、电讯（环境监控、视频安防、结构监测、气体检测等）、消防（防火门禁、火灾报警、气体灭火等）、通风（送排风机、风管风道等）、排水（排水泵等）、巡检机器人、灭火机器人等智能化系统安装内容。 现已完成以上设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程质量情况	土建	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
	设备安装	资料齐全、完整有效，工程实体质量外观合格。	
工程未达使用功能的部位（范围）	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人：（签字） 2022年8月4日	 （公章） 总监理工程师：（签字） 2022年8月4日	 （公章） 项目负责人：（签字） 2022年8月4日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 （公章） 项目负责人：（签字） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（签字） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（签字） 2022年8月4日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工 程 名 称 : 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目
隧道管理用房

建 设 单 位 (公 章) : 深圳市龙岗信息管道有限公司


竣 工 验 收 日 期 : 2023 年 12 月 13 日

发 出 日 期 : 2023 年 12 月 18 日

市政基础设施工程


填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。




市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目 隧道管理用房	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	35.26 m ²	工程造价（万元）	232.04 万元
结构类型	钢筋混凝土现浇框架结构	开工日期	2023 年 09 月 19 日
施工许可证号	2020-440307-48-01-01732102	竣工日期	2023 年 11 月 17 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2020-440307-48-01-01732102
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目隧道管理用房位于深圳市龙岗区园山街道沙荷西片区的环山路北片区,隧道管理用房长8.2m,宽4.3m,高3.8m,建筑面积35.26m ² ,无地下室,结构层数为一层,安全等级为二级;结构采用钢筋混凝土现浇框架结构,独立基础;采用钢筋混凝土现浇框架、梁、柱形式,框架结构填充小型空心砌块墙体结构。基础垫层混凝土强度等级为C20,基础、墙柱、梁板、女儿墙混凝土强度等级为C30,过梁、构造柱、圈梁混凝土强度等级为C25。PVC管580m,热浸塑钢管1200米,灯具12套,安全指示疏散灯3套;开关3套;电线560m;电缆15353m;配电箱、柜、开关箱3台,箱式变电站1台,环网柜1台,EPS1套,UPS1套,空调1台,摄像机3台,工作站2台,PLC机柜1台。 现已完成以上设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程质量情况	土建	该工程已完成合同要求和设计图纸内容的全部工作,施工符合设计规范和相关技术规程,资料齐全、完整有效。经各相关单位验收,评定等级为“合格”。	
	设备安装	该工程已完成合同要求和设计图纸内容的全部工作,施工符合设计规范和相关技术规程,资料齐全、完整有效。经各相关单位验收,评定等级为“合格”。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无  		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2013年12月8日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2013年12月18日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2013年12月8日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2013年12月18日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2013年12月18日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工 程 名 称 : 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目
隧道消防水池

建 设 单 位 (公 章) : 深圳市龙岗信息管道有限公司

竣 工 验 收 日 期 : 2023 年 12 月 13 日

发 出 日 期 : 2023 年 12 月 18 日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目 隧道消防水池	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	150.6 m ²	工程造价（万元）	60.57 万元
结构类型	现浇钢筋混凝土结构	开工日期	2023 年 09 月 19 日
施工许可证号	2020-440307-48-01-01732101	竣工日期	2023 年 11 月 17 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2020-440307-48-01-01732101
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目隧道消防水池位于连山一路与永勤路交叉口的东南角现状山顶，为对门山一号及对门山二号隧道提供室内外消防用水。消防水池采用钢筋混凝土结构形式，其底板兼做筏板基础；底板厚度550mm，下边垫层100mm，水池顶板350mm厚，水池池壁厚450mm，池体混凝土强度等级C30，池体抗渗等级P6；水池内净空尺寸：12.3mx9.5mx2.5m，有效容积216m³。镀锌钢管320m，电线360m，液位变送器1套。 现已完成以上设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程质量情况	土建	该工程已完成合同要求和设计图纸内容的全部工作，施工符合设计规范和相关技术规程，资料齐全、完整有效。经各相关单位验收，评定等级为“合格”。	
	设备安装	该工程已完成合同要求和设计图纸内容的全部工作，施工符合设计规范和相关技术规程，资料齐全、完整有效。经各相关单位验收，评定等级为“合格”。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无 林强生 注册号44003175 有效期至2025.04.15 中国二十冶集团有限公司 孟繁奇 沪1312017201707941 市政 2024.05.19 中国二十冶集团有限公司		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 2023年12月18日	（公章） 总监理工程师：（执业资格签章） 2023年12月18日	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 2023年12月18日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 2023年12月18日	（公章） 项目负责人：（执业资格签章） 2023年12月18日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：阿波罗未来产业城启动区基础设施项目
永勤路（银荷路—横坪公路段）

建设单位（公章）：深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期：2023 年 12 月 13 日

发出日期：2023 年 12 月 18 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目 永勤路（银荷路—横坪公路段）	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路1668.547m（含隧道段588m）	工程造价（万元）	44853.2万元
结构类型	水泥稳定碎石基层+改性沥青玛蹄脂碎石混合料面层（道路）、 复合式衬砌结构（隧道）	开工日期	2021年6月16日
施工许可证号	2018-440307-54-01-70476804	竣工日期	2023年6月8日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	LG21021
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程 完成 情况	永勤路道路工程路线全长1668.547m（含隧道段588m），道路等级为城市次干道，双向四车道，道路红线宽为40m，非隧道段道路面层为改性沥青玛蹄脂碎石混合料表面层+中粒式改性沥青混凝土中面层+粗粒式沥青混凝土下面层，基层为5.5%水泥稳定碎石基层+4%水泥稳定碎石底基层，路面结构总厚度64cm；局部采用CFG桩、高压旋喷桩进行软基处理。对局部高边坡进行治理，高边坡总长512m，最大高度为18.48m；永勤路在桩号A0+945~A1+533段设有双向四车道双连拱隧道一座，总长588m，隧道段单洞净宽为9.85m，净高为5m，洞身采取复合式衬砌结构，二次衬砌采用C35钢筋砼，混凝土抗渗等级为P8。隧道内机动车道基层采用C35素混凝土填充，面层为阻燃改性沥青玛蹄脂碎石混合料表面层+中粒式改性沥青混凝土下面层，路面结构总厚度34cm；隧道洞门采用端墙式明洞，隧道洞口边仰坡采用框架梁护坡，植草绿化；道路新建雨水、污水、给水、再生水、燃气、电力、通信、路灯照明、交通监控等市政附属设施管线；绿化种植总面积25544.4m²； 现已完成以上设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程 质量 情况	土建	该工程已完成合同要求和设计内容的全部工作，施工符合设计规范和相关技术规程，资料齐全、完整有效，经各相关单位验收符合设计及规范要求，评定等级为“合格”。	
	设备安装	该工程已完成合同要求和设计内容的全部工作，施工符合设计规范和相关技术规程，资料齐全、完整有效，经各相关单位验收符合设计及规范要求，评定等级为“合格”。	
工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范围)	 		
参加 验收 单位 意见	建设单位	监理单位	设计单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年12月18日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格签章)  2023年12月18日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年12月19日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年12月8日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年12月19日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目
永勤路综合管廊

建设单位(公章): 深圳市龙岗信息管道有限公司

竣工验收日期: 2023 年 12 月 13 日

发出日期: 2023 年 12 月 18 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	阿波罗未来产业城启动区基础设施项目 永勤路综合管廊	工程地点	园山街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	综合管廊1915m	工程造价（万元）	35751.86万元
结构类型	现浇混凝土结构+顶管结构（管廊）	开工日期	2019 年 11 月 8 日
施工许可证号	2018-440307-54-01-70476805	竣工日期	2023 年 6 月 8 日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	LG180176
建设单位	深圳市龙岗信息管道有限公司	总施工单位	中国二十冶集团有限公司
勘察单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中冶南方工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	永勤路综合管廊结构总长1915m（其中含隧道段长588m，以及2段单舱电力舱顶管段，长度分别为69.5m和85.1m）。综合管廊最大断面共有6个舱室（依次为高压电力舱、电力电信舱、综合管道舱、燃气舱、污水舱和雨水舱），标准地下综合管廊最大断面净宽*净高为15.2m*3.4m，采用现浇钢筋混凝土结构和单舱电力舱采用顶管结构，顶管段内直径净空3.5m。综合管廊内新建给水、再生水、污水、燃气管道，并包含电气（电气设备、照明、桥架电缆等）、电讯（环境监控、视频安防、结构监测、气体检测等）、消防（防火门禁、火灾报警、气体灭火等）、通风（送排风机、风管风道等）、排水（排水泵等）、巡检机器人、灭火机器人等智能化系统安装内容。 现已完成以上设计文件与合同约定的全部工作内容。		
工程质量情况	土建	该工程已完成合同要求和设计内容的全部工作，施工符合设计规范和相关技术规程，资料齐全、完整有效，经各相关单位验收符合设计及规范要求，评定等级为“合格”。	
	设备安装	该工程已完成合同要求和设计内容的全部工作，施工符合设计规范和相关技术规程，资料齐全、完整有效，经各相关单位验收符合设计及规范要求，评定等级为“合格”。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月18日	（公章） 总监工程师：（执业资格证章） 2023年12月18日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月18日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月18日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年12月18日

业主证明

业主证明

阿波罗未来产业城启动区基础设施 EPC 项目位于龙岗区园山街道，该城市道路项目主要建设内容包括 10 条市政道路约 6.4 千米、7 条综合管廊约 5.749 千米、桥梁两座、穿山隧道 1.004 千米、大康河河道治理 1.4 千米以及综合体海绵城市和配套水土保持临时工程。

合同签约价为 158252 万元，签订时间为 2016 年 6 月 16 日。2021 年 5 月 25 日，签订项目合同补充协议，合同签约价变更为 188668.02 万元。中国二十冶集团有限公司负责施工内容包括：

(1) 连山一路；(2) 山水二路桥；(3) 连山五路地下综合管廊；(4) 连山五路；(5) 连山一路地下综合管廊；(6) 启动区内道路及综合管廊；(7) 山水一路、山水二路综合管廊；(8) 永勤路（银荷路—横坪公路段）；(9) 大康河（横坪路—环中路段）河道整治工程；(10) 隧道管理用房；(11) 隧道消防水池（12）永勤路综合管廊。其中，隧道工程合同签约价约 3.3 亿元，孟繁奇担任项目经理，刘鹏飞担任技术负责人。



该项目开工日期为 2016 年 11 月 25 日，竣工日期为 2023 年 11 月 17 日，项目履约良好。

深圳市龙岗信息管道有限公司

2025 年 11 月 18 日



获奖文件





2. 深圳市城市轨道交通 13 号线主体工程 13101 标段

中标通知书

中 标 通 知 书

致投标人：中国建筑股份有限公司//中国建筑第八工程局有限公司//中建交通建设集团有限公司//中国建筑第五工程局有限公司//中国建筑第二工程局有限公司联合体

承担项目：深圳市城市轨道交通 13 号线工程施工总承包

合同编号： 主体工程 DT413-SG001/2017

交通疏解 DT413-CQ006/2017

绿化迁移 DT413-CQ007/2017

零星征拆 DT413-BC001/2018

DT413-BC002/2018

给排水 DT413-CQ004/2017

燃气 DT413-CQ005/2017

贵公司于 2017 年 12 月 13 日提交了上述项目的投标书。依照《中华人民共和国招标投标法》和本项目评定标办法，经评标委员会评审、定标委员会票决，并报我公司批准，贵公司的投标文件已被我公司接受，确定为本项目中标单位，投标总报价为人民币壹佰叁拾伍亿壹仟叁佰捌拾伍万玖仟壹佰元（RMB13513859100 元）。

请做好签署合同的准备。

深圳市地铁集团有限公司

法定代表人（或授权代理人）：

二〇一八年一月十日

一、合同协议书

本协议书于 2018 年 4 月 23 日由深圳市地铁集团有限公司(以下简称“业主”)为一方和中国建筑股份有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司及中建交通建设集团有限公司联合体(以下简称“承包商”)为另一方协商签订。

鉴于业主愿将名称为 深圳市城市轨道交通 13 号线主体工程 13101 标段 的工程交由承包商实施,并已接受了承包商提交的实施和完成该工程及修补其中任何缺陷的施工投标承诺函。

业主和承包商达成协议如下:

1、协议书中的词语和措词的含义应与下文提到的合同条件中分别赋予它们的含义相同。

2、下列文件应被视为本协议书的组成部分,并应作为其一部分阅读和解释:

- (a) 中标通知书;
- (b) 施工投标承诺函;
- (c) 投标书附录
- (d) 补充文件[填编号] 号;
- (e) 合同专用条件;
- (f) 合同通用条件
- (g) 业主要求;
- (h) 图纸;以及
- (i) 构成合同部分的任何其他文件。

3、鉴于业主将按下文所述付给承包商各项款额,承包商特此与业主签约,保证遵守合同的各项规定,实施和完成本工程及修补其任何缺陷。

4、鉴于承包商将承担本工程的实施和完成本工程及修补其任何缺陷,业主特此立约,保证按照合同规定的时间和方式,向承包商支付合同价格。

5、本合同协议书中标合同金额为人民币壹佰贰拾贰亿柒仟陆佰捌拾叁万陆仟壹佰元(¥1227683.61 万元)。合同总工期为 1795 日历天。

6、本合同款项支付,业主将每一次应付款项支付到本协议写明的承包商联合体牵头人的账户。[其他方式]

7、承包商联合体各成员由于职责分工不明所导致工程价款和有关费用的分割以及内部的风险、责任与上述投标工程业主无关,并绝不因此向业主提出索赔。

8、本合同协议书自双方签字并盖章之日起生效,签订地点为深圳市福田区。

9、合同份数,本合同协议书正本一式陆份,业主和承包商联合体成员各执壹份,副本一式叁拾柒份,业主执贰拾份,承包商执拾陆份,政府审计部门执壹份。

此协议书由双方根据业主和承包商联合体成员各自法定代表人签字之日起实施,特立此据。

业主(公章) 深圳市地铁集团
有限公司

法定代表人:

住 所: 深圳市福田区福中一路
1016 号地铁大厦

委托代理人:

电 话: 0755-23992555

传 真: 0755-23992555

开 户 银 行: 招商银行
招行地铁大厦支行

开 户 全 名: 深圳市地铁集团有限公司

账 号: 755904924410506

邮 政 编 码: 518026

主管部门经办 潘晓明 0755-82777506
人及电话:

项目主管部
门审核人:

合 约 部 门 鲍燕 0755-82769693
经办人及电话:

合约部门审核人:

联合体牵头人
(公章): 中国建筑股份有限公司
住 所: 北京市海淀区
三里河路 15 号
电 话: 010-88576780

法定代表人:

委托代理人:

传 真: 010-88576600

李强 潘晓明

张九

开户银行：中国民生银行北京西客
站支行

账 号：626540436

开户全名：中国建筑股份有限公司

邮政编码：100037

联合体成员 中国建筑第二工程局有
(公章)：限公司

住 所：北京市通州区梨园镇北
杨洼 251 号

电 话：010-51579655

开户银行：中国建设银行股份有限
公司深圳建设路支行

账 号：44201507300052509447

法定代表人：

委托代理人：

传 真：010-51816700

开户全名：中国建筑第二工程局有限
公司

邮政编码：101149

联合体成员 中国建筑第五工程局有
(公章)：限公司

住 所：长沙市雨花区中意一路
158 号

电 话：0731-85699815

开户银行：中国建设银行股份有限
公司长沙井湾子支行

账 号：43001531061052500763

法定代表人：

委托代理人：

传 真：0731-85699555

开户全名：中国建筑第五工程局有限
公司

邮政编码：410004

联合体成员 中国建筑第八工程局有
(公章)：限公司

住 所：中国(上海)自由贸易试
验区世纪大道 1568 号 27
层

电 话：021-61691998

开户银行：招商银行广州科技园支
行

账 号：021900172410508

法定代表人：

委托代理人：

传 真：021-61691998


开户全名：中国建筑第八工程局有限
公司

邮政编码：200122

联合体成员 中建交通建设集团有限公
(公章): 司

法定代表人:

住 所: 北京市东城区永定门内东
街中里 9-17 号 3 号楼 460
房间

委托代理人 

电 话: 010-88405100

传 真: 010-88405100

开户银行: 招行北京分行营业部

开 户 全 名: 中建交通建设集团有限公
司

账 号: 110906359310801

邮 政 编 码: 100142

承包商经办 李冬霞
人:

承包商经办人电话: 13902475311

合同签署地点:

深 圳

时 间:

2018 年 4 月 23 日

李冬霞



- 7 -



建筑工程施工许可

工程编号: 2017-440300-81-01-10318941

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关

深圳市住房和建设局

日期

2020-12-11

建筑工程施工许可证

证书序列号: 2020-2008

建设单位	深圳市地铁集团有限公司		
工程名称	深圳市城市轨道交通13号线工程深大站主体结构		
建设地址	深圳市南山区科园南路与高新南路交汇处		
建设规模	22462 平方米	合同价格	48823.2 万元
设计单位	中铁二院工程集团有限责任公司		
施工单位	中建交通建设集团有限公司		
监理单位	上海三维工程建设咨询有限公司		
合同开工日期	2018-01-01	合同竣工日期	2022-12-31
备注	项目经理: 刘密 注册证书号: 京111131530777 项目总监: 张小平 注册证书号: 31009345 范围: 主体结构;		
变更登记	◆◆◆ 2021-01-20项目理由熊南京(京11111853495)变更为刘密(京111131530777)◆◆◆ 2021-01-20项目总监由罗国学(00299455)变更为张小平(31009345)		

注意事项:
一. 本证放置施工现场, 作为准予施工的凭证。
二. 未经发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。
三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四. 本证自核发之日起三个月内应予施工, 逾期应办理延期手续, 不办理延期或延期次数, 时间超过法定时间的, 本证自行废止。
五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

竣工验收报告

附件 10

深圳市地铁集团有限公司

竣工验收报告

单位（子单位）工程名称：深圳市城市轨道交通 13 号线工程 13101

标二工区

验收日期：

2024 年 12 月 2 日

建设单位（盖章）：

深圳市地铁集团有限公司

填报说明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写（监理单位协助），向备案机关提交。

2、竣工验收报告一式七份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，语言简练，字迹清楚。如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

一、工程概况

工程名称	深圳市城市轨道交通 13 号线工程 13101 标二工区 (粤海门站(原深大东站)、深大站、高新南站(原科兴站)、高新北站(原松坪站)、 科苑站~粤海门站(原深大东站)区间、粤海门站(原深大东站)~深大站区间、深 大站~高新南站(原科兴站)区间、高新南站(原科兴站)~高新北站(原松坪站) 区间、深大主变电所)		
工程地点	深圳市南山区	工程造价	251858 万元
结构类型	钢筋混凝土	层数	地下两层/地下三层
施工许 可证号	2019-0430、2020-2042、 2019-1079、2020-2008、 2019-1063、2021-0574、 2019-0806、2020-2059、 2020-2037、2019-1678、 2020-2124、2024-1572、 2024-0977、2024-1029、 2021-0881、2019-0422、 2020-2040、2023-1107、 2024-1575	监理许 可证号	/
开工日期	2019 年 4 月 9 日	竣工 验收日期	2024 年 12 月 2 日
监督单位	深圳市市政工程质量监督总 站 深圳电力工程质监站	监督编号	T201809040108 BWBGD004403201905012
建设单位	深圳市地铁集团有限公司		
勘察单位	中铁二院工程集团有限责任公司		
设计单位	中铁二院工程集团有限责任公司		
总包单位	中国建筑股份有限公司		
承建单位 (土建)	中建交通建设集团有限公司		
承建单位 (设备安 装)	中建交通建设集团有限公司		

承建单位 (装修)	中建交通建设集团有限公司
监理单位	上海三维工程建设咨询有限公司/上海市建设工程监理咨询有限公司/中咨工程管理有限公司
施工图 审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。根据工程特点,下设若干个专业组,工程实体组可按专业细分,下设若干个专业小组。

1、验收组

组长	潘晓明
副组长	/
组员	潘晓明、罗曼、李剑辉、张迪、罗伟波、高浩然、王举伟、王飞、岳风华、章阳、贾桂玲、赵斌、谢鹏、杨坚强、顾睿、黄燕娟、孟荣辉、吴启中、张健龙、耿玉洁、肖星球、刘密、杨晓宏、张爱群、林光灿

2、专业组（根据竣工验收会上分组意见表填写。）

专业组	组长	组员
合同商务组	赵斌	许耀、郑泽明、黄佳丽、赵德华、梅可、周宁、张跃、孙虎贲、于佳、林晓强
档案资料组	贾桂玲	黄燕娟、郑泽明、周汉青、向会树、黄楷涛、盘富娥、刘少然、彭计卓、陈胜、刘鹏、王月升、覃事振
土建装修组	王举伟	岳风华、王以庆、耿玉洁、肖星球、李振宇、王伟森、杨晓宏、崔义法、孙熠、邓青山、陈胜、严建国、刘文、姚俊、李万双、刘少然、李付欢、吴凯、付伟、任拓新、孙凡、王月升、刘斌

常规设备组	顾 骞	王飞、周湘铨、黄勇鹏、方桐贵、吴炜、黄启明、潘光 怡、杨光、陈庆龙、冯春生、任春华、王军丰、谢东东
-------	-----	--

（二）验收程序

- 1、建设单位主持验收会议。
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理的工程档案资料。
- 4、验收组核查质保资料、并实地查验工程质量。
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定 (粤海门站 (原深大东站) -土建子单位工程)

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护及地基处理	合格	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
地下防水工程	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
人防工程	合格	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位 (子单位) 工程审查 经审查, 深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区粤海门站 (原深大东站) -土建子单位工程, 包含 4 个分部工程 (基坑围护及地基处理、主体结构、地下防水工程、人防工程); 本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕, 工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准, 主要使用功能及安全性能资料齐全, 观感质量良好。				
建设单位负责人:  2024年1月10日				

三、工程质量评定（粤海门站（原深大东站）（含临近半区间）-设备安装子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
给排水及消防	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
动力照明	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区粤海门站（原深大东站）（含临近半区间）-设备安装子单位工程，包含 4 个分部工程（给排水及消防、通风与空调、动力照明、建筑节能）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。



建设单位负责人： 2024年07月2日

三、工程质量评定（粤海门站（原深大东站）-设备安装子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
给排水及消防	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
动力照明	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区粤海门站（原深大东站）-设备安装子单位工程，包含 4 个分部工程（给排水及消防、通风与空调、动力照明、建筑节能）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。				

建设单位负责人： 2014 年 12 月 2 日

三、工程质量评定（粤海门站（原深大东站）-建筑装饰装修子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑装饰装修	合格	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区粤海门站（原深大东站）-建筑装饰装修子单位工程，包含 1 个分部工程（建筑装饰装修）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人：王初平 2016 年 12 月 2 日				

三、工程质量评定 (深大站-土建子单位工程)

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护及地基处理	合格	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
地下防水工程	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
人防工程	合格	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位(子单位)工程审查 经审查, 深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区深大站-土建子单位工程, 包含 4 个分部工程(基坑围护及地基处理、主体结构、地下防水工程、人防工程); 本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕, 工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准, 主要使用功能及安全性能资料齐全, 观感质量良好。				
建设单位负责人:  2019 年 1 月 2 日				

三、工程质量评定（深大站（含临近半区间）-设备安装子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
给排水及消防	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
动力照明	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区深大站（含临近半区间）-设备安装子单位工程，包含 4 个分部工程（给排水及消防、通风与空调、动力照明、建筑节能）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人： 2014 年 12 月 2 日

三、工程质量评定（深大站-设备安装子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
给排水及消防	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
动力照明	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区深大站-设备安装子单位工程，包含 4 个分部工程（给排水及消防、通风与空调、动力照明、建筑节能）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人：  2024 年 10 月 2 日				

三、工程质量评定（深大站-建筑装饰装修子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑装饰装修	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区深大站-建筑装饰装修子单位工程，包含 1 个分部工程（建筑装饰装修）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人：  2014 年 11 月 2 日				

三、工程质量评定 (高新中站 (原科兴站) - 土建子单位工程)

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护及地基处理	合格	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
地下防水工程	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 10 项, 其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
人防工程	合格	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

单位 (子单位) 工程审查

经审查, 深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区高新中站 (原科兴站) - 土建子单位工程, 包含 4 个分部工程 (基坑围护及地基处理、主体结构、地下防水工程、人防工程); 本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕, 工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准, 主要使用功能及安全性能资料齐全, 观感质量良好。

建设单位负责人:  2019 年 12 月 2 日

三、工程质量评定 (高新中站 (原科兴站) (含临近半区间) (含科苑大道地下空间综合开发工程一区) -设备安装子单位工程)

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
给排水及消防	合格	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
动力照明	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

单位 (子单位) 工程审查

经审查, 深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二区高新中站 (原科兴站) (含临近半区间) (含科苑大道地下空间综合开发工程一区) -设备安装子单位工程, 包含 4 个分部工程 (给排水及消防、通风与空调、动力照明、建筑节能); 本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕, 工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准, 主要使用功能及安全性能资料齐全, 观感质量良好。



建设单位负责人:

2024年11月1日

三、工程质量评定（高新中站（原科兴站）-设备安装子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
给排水及消防	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
动力照明	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区高新中站（原科兴站）-设备安装子单位工程，包含 4 个分部工程（给排水及消防、通风与空调、动力照明、建筑节能）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人：  2020年12月12日				

三、工程质量评定（高新中站（原科兴站）-建筑装饰装修子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑装饰装修	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区高新中站（原科兴站）-建筑装饰装修子单位工程，包含 1 个分部工程（建筑装饰装修）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。  建设单位负责人： <u>32</u> 2022 年 12 月 2 日				

三、工程质量评定（高新北站（原松坪站）-土建子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
基坑围护及地基处理	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
地下防水工程	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
人防工程	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区高新北站（原松坪站）-土建子单位工程，包含 4 个分部工程（基坑围护及地基处理、主体结构、地下防水工程、人防工程）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：  2024 年 1 月 17 日

三、工程质量评定 (高新北站 (原松坪站) (含临近半区间) -设备安装子单位工程)

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
给排水及消防	合格	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
动力照明	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

单位 (子单位) 工程审查

经审查, 深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区高新北站 (原松坪站) (含临近半区间) -设备安装子单位工程, 包含 4 个分部工程 (给排水及消防、通风与空调、动力照明、建筑节能); 本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕, 工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准, 主要使用功能及安全性能资料齐全, 观感质量良好。



建设单位负责人: 孙凤 2017年12月2日

三、工程质量评定（高新北站（原松坪站）-设备安装子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
给排水及消防	合格	共 8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
动力照明	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项, 其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区高新北站（原松坪站）-设备安装子单位工程，包含 4 个分部工程（给排水及消防、通风与空调、动力照明、建筑节能）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性资料齐全，观感质量良好。  建设单位负责人: <u>张庆</u> 2014 年 12 月 2 日				

三、工程质量评定（高新北站（原松坪站）-建筑装饰装修子单位工程）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
建筑装饰装修	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 6 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区高新北站（原松坪站）-建筑装饰装修子单位工程，包含 1 个分部工程（建筑装饰装修）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人：  2024 年 11 月 2 日				

三、工程质量评定（科苑站~粤海门站（原深大东站）区间-盾构区间子单位）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
盾构掘进与管片拼装	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
始发和接收端	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
附属工程	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区科苑站~粤海门站（原深大东站）区间盾构区间子单位工程，包含 4 个分部工程（管片制作、盾构掘进与管片拼装、始发和接收端、附属工程）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：王彦 2014 年 12 月 2 日

三、工程质量评定（粤海门站（原深大东站）~深大站区间-盾构子单位）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共 13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
盾构掘进与管片拼装	合格	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
始发和接收端	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
附属工程	合格	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

单位（子单位）工程审查

经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区粤海门站（原深大东站）~深大站区间-盾构子单位，包含 4 个分部工程（管片制作、盾构掘进与管片拼装、始发和接收端、附属工程）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。

建设单位负责人：_____ 2024 年 2 月 2 日

三、工程质量评定（深大站~高新中站（原科兴站）区间-盾构子单位）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
盾构掘进与管片拼装	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
始发和接收端	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
附属工程	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区深大站~高新中站（原科兴站）区间盾构子单位工程，包含 4 个分部工程（管片制作、盾构掘进与管片拼装、始发和接收端、附属工程）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人：  2024 年 12 月 12 日				

三、工程质量评定（粤海门站（原深大东站）~深大站区间-暗挖子单位）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
洞身开挖	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
防水与排水	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
明洞工程	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区粤海门站（原深大东站）~深大站区间-暗挖子单位工程，包含 4 个分部工程（洞身开挖、防水与排水、主体结构、明洞工程）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人：13101 标二工区 2018 年 12 月 2 日				

三、工程质量评定（高新南站（原科兴站）~高新北站（原松坪站）盾构子单位）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
管片制作	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
盾构掘进与管片拼装	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
始发和接收端	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
附属工程	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区高新南站（原科兴站）~高新北站（原松坪站）盾构子单位工程，包含 4 个分部工程（管片制作、盾构掘进与管片拼装、始发和接收端、附属工程）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人:  2024 年 12 月 22 日				

三、工程质量评定（高新中站（原科兴站）~高新北站（原松坪站）明挖隧道子单位）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
地基与基础	合格	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
防水工程	合格	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项, 其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项, 其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项, 其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区高新中站（原科兴站）~高新北站（原松坪站）明挖隧道子单位工程，包含 3 个分部工程（地基与基础、防水工程、主体结构）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。 建设单位负责人:  2022 年 12 月 27 日				

三、工程质量评定（深大主变电所-房屋建筑子单位）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
地基及地基处理	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给排水及采暖	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区深大主变电所-房屋建筑子单位工程，包含 7 个分部工程（地基及地基处理、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、通风与空调、建筑给排水及采暖、建筑电气）；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。				
建设单位负责人：  2014 年 12 月 2 日				

三、工程质量评定（深大主变电所-送电工程子单位）

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量评定
电缆沟工程（110kV 南头段）	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 / 项
电缆沟工程（110kV 大冲段）	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 / 项
电缆沟工程（35kV）	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
单位（子单位）工程审查 经审查，深圳市城市轨道交通 13 号线 13101 标二工区深大主变电所-送电工程子单位工程，包含 3 个分部工程（电缆沟工程（110kV 南头段）、电缆沟工程（110kV 大冲段）、电缆沟工程（35kV））；本单位工程已按设计图纸和施工合同约定要求施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，主要使用功能及安全性能资料齐全，观感质量良好。				
建设单位负责人：  32 2019 年 12 月 7 日				

本质量评定表按单位（子单位）为单元进行填写

四、工程验收结论及备注

经深圳地铁建设集团有限公司及港铁中铁电气化轨道交通（深圳）有限公司验收组于 2024 年 12 月 2 日组织竣工验收，该工程设计项目内容、合同约定内容已全部完成，主要部件、材料进场试验报告齐备，技术档案和施工管理资料齐备，质量文件齐备，工程质量评定为合格，同意通过竣工验收。



建设单位:

设计/勘察单位:

监理单位:

施工单位:



施工总承包单位承办



(公章)

(公章)

(公章)



(公章)

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

总监理工程师:

单位(项目)负责人:



顶管业绩证明

附件5

危险性较大的分部分项工程专项施工方案报审表

GDAQ21103

工程名称：深圳市轨道交通 13 号线土建工程（二工区）	编号：
致上海三维工程建设咨询有限公司（监理单位）	
我方已完成 深大东站二期污水顶管安全专项施工方案 专项施工方案的编制，已按照专家论证意见进行 修改完善，并经公司技术负责人批准，请予以审查。	
附： 	 总承包单位（盖章） 项目负责人（注册章）
专业监理工程师审查意见： 己按意见修改 专业监理工程师（签名） 2022年 7 月 20 日	
总监理工程师审查意见： 同意实施 项目监理机构（公章）  总监理工程师（注册章）  2022年 8 月 1 日	
业主代表程序审查意见（对超过一定规模的危大工程专项施工方案编制、论证、审核、审查等程序是否符合规定等提出意见） 注：本方案经专家评审合格  2022年 8 月 1 日	

危险性较大分部项工程安全专项施工方案专家论证审查表

评审时间：2022年6月8日

一、工程基本情况					
工程名称	深圳市城市轨道交通 13 号线工程二工区深大东站		地点	科苑南路与白石路交叉口南侧	
方案名称	二期污水顶管安全专项施工方案				
规模	/	结构类型	/	层数	/
建设单位	深圳市地铁集团有限公司				
施工总承包单位	中建交通建设集团有限公司		专业承包单位	(无)	
分部分项工程类别： ☐ 模板工程及支撑体系； ☐ 起重吊装及安装拆卸工程； ☐ 脚手架工程； ☒ 顶管； ☐ 其它：					
危险性较大工程方案概述：（注：以下未注明的尺寸单位均为 mm） 科苑南路东侧道路附属施工范围外新建 d800 污水管，自南向北收集科苑南路东侧地块污水，流入北侧污水箱涵。场地原始地貌为海陆交互沉积地貌，顶管井施工范围内从上至下地层为素填土、淤泥、淤泥质砂、可塑砾质黏性土、全风化花岗岩、强风化花岗岩（土状），场地范围内无地表水体分布。场区及周边无常年性河流分布。场地地下水主要有两种类型：一是松散土层孔隙水，二是基岩裂隙水。 东侧污水管施工总长 139m，其中顶管施工长度约为 113m，钢板桩支护施工长度为 26m。顶管埋深 4.9~5.13m，顶管井开挖深度 6.05~6.25m。顶管由两端向中间顶管施工，中间设置一个直径 4500mm 顶管接收井，顶管段两侧设置两个直径 5500mm 顶管工作井，两段顶管顶进长度分别为 62m、52m。顶管井及接收井外侧采用三排 $\phi 600@450$ 单管高压旋喷桩加固，顶管井、接收井及检查井施工采用人工挖孔后浇筑护壁施工。顶管作业均采用人工顶管施工方法。					
二、专家组审查综合意见及修改完善情况					
专家组审查意见： 一、总体评价 本安全专项施工方案内容比较齐全，采用的安全保证措施具有针对性和可行性，计算过程及结果基本合理，方案基本满足有关规范和安全施工的规定和要求，进一步修改和完善后可用于指导施工。 二、意见与建议 1、完善周边环境概况，补充顶管平面布置图等附件； 2、补充管道吊装作业相关内容，如吊车、吊索具的选择及相应计算或说明，以及管道吊装图等； 3、完善土方垂直运输方案，细化排水与通风措施； 4、补充顶管后背的验算，复核不同工况时的顶力计算； 5、完善施工监测方案，细化周边建构筑物及道路的监测内容及预警值，补充人工巡视巡查措施。					
论证结论： ☐ 通过 ☒ 修改后通过 ☐ 不通过					
专家（签名）：			专家组组长（签名）：		
曾林 袁定光 刘世平 梁			中		
2022 年 6 月 8 日					

施工单位就专家论证意见的修改情况:

本方案经过专家论证后,施工单位针对专家组审查意见,对方案作如下修改:

一、审查意见修改

- 1、审查意见第1条——见方案修改稿:第6页到第6页;
- 2、审查意见第2条——见方案修改稿:第34页到第37页;
- 3、审查意见第3条——见方案修改稿:第39页到第40页;
- 4、审查意见第4条——见方案修改稿:第100页到第102页;
- 5、审查意见第5条——见方案修改稿:第56页到第58页。

二、其他内容修改

专业承包单位(公章):

项目负责人(签名):

单位技术负责人(签名):

年 月 日

工程总承包单位(公章):

项目负责人(签名):

单位技术负责人(签名):

2022年7月20日

监理单位对修改情况的审核意见:

专业监理工程师(签名):

总监理工程师(注册章):

2022年7月21日

建设单位对修改情况的审核意见:

项目负责人(签字):

(盖章):

2022年8月1日

专家组确认情况:

专家组组长(签名):

2022年8月1日

三、参加专家论证会的有关人员						
工程名称	深圳市城市轨道交通 13 号线工程二工区深大东站					
方案名称	二期污水顶管安全专项施工方案					
类别	姓名	工作单位	专业	职称	电话号码	签字
专家组长	付文光	深圳市工勘岩土集团有限公司	岩土工程	教高	13502887500	付文光
专家成员	肖辉	中铁西南科学研究院深圳分院	隧道与地下工程	高工	13924580926	肖辉
	曾子卉	广州地铁设计院有限公司	地下工程	高工	13510426926	曾子卉
	刘晓宁	深圳市工勘基础有限公司	土木工程	高工	13923802062	刘晓宁
	姜晓光	汕头市潮汕水电勘察有限公司	岩土工程	高工	13590141457	姜晓光
建设单位项目技术负责人		深圳市地铁集团有限公司				陈永平
监理单位项目总监理工程师		上海三维工程建设咨询有限公司			15921525501	陈永平
监理单位专业监理工程师		上海三维工程建设咨询有限公司			13602507901	陈永平
施工单位安全管理负责人		中建交通建设集团有限公司			13611070028	陈永平
施工单位工程技术负责人		中建交通建设集团有限公司			18798323576	王超
施工单位项目负责人		中建交通建设集团有限公司			18825071182	刘永
施工单位项目技术负责人		中建交通建设集团有限公司			18798323576	王超
专项方案编制人员		中建交通建设集团有限公司			13611070028	陈永平
项目专职安全生产管理人员		中建交通建设集团有限公司			1588855511	李勇
设计单位项目技术负责人		中铁二院工程集团有限责任公司				
其他相关人员						

会议签到表

会议签到表

会议名称		深大东站附属污水顶管安全专项施工方案专家论证会		
会议时间		2022.6.8 14:30	会议主持人	张小平
会议地点		深大会议室	会议记录人	
序号	姓名	单位/职务	联系方式	
1				
2				
3		深圳市水务局	15502887500	
4		深圳市水务局	13923802062	
5		深圳市水务局	13590141457	
6		深圳市水务局	19923123050	
7		深圳市水务局	13924580926	
8		广州市水务局	13570426926	
9		上海市水务局	15921525201	
10		上海市水务局	13602527961	
11		上海市水务局	18573161592	
12		上海市水务局	18566245673	
13		上海市水务局	18673783786	
14		上海市水务局	13673968722	
15				
16			18278553072	
17			18825071982	
18				
19				
20				
21				
22				

3. 济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目 中标通知书

中标通知书

NO: YZGCFW-2017-ZB-07026

联合体牵头人: 中建交通建设集团有限公司

联合体成员: 中国市政工程西北设计研究院有限公司

山东中网银新投资管理有限公司

济宁市兖州区交通运输局实施的济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目, 在济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心采用公开招标方式进行采购, 择优选择中标单位。于 2018 年 01 月 23 日完成评标事宜, 并于 2018 年 02 月 07 日完成采购结果确认谈判后, 现确定你单位为本项目的中标人, 中标金额:

建安费下浮率(%)	2
设计费率(%)	1.2
融资利率(%)	5.4
年度折现率(%)	5.5
合理利润率(%)	7
运营期(13 年) 合计道路运维费(万元)	5520
运营期(13 年) 合计道路经营收益(万元)	1755
合作期限	本项目合作期暂定 15 年, 建设期不超过 2 年, 运营维护期固定为 13 年。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等相关法律规定, 自本通知发出之日起三十日内, 请你单位与济宁市兖州区交通运输局签订书面合同。

特此通知

采购人(盖章):

代理机构(盖章):

交易场所(盖章):

日期: 2018 年 4 月 2 日

济宁市兖州区兖颜路道路提升工程
建设工程施工合同

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人：中建交通建设集团有限公司

二〇一八年七月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施，主要依据如下：

（1）《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条：“已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的可不进行招标”；

（2）《济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目合同》第二十三条第 23.3 款：“乙方具备相应的资质和能力，依法能够自行设计、建设、生产或者提供本项目的施工、货物或运营维护服务的，本项目相应的设计、施工、货物或运营维护服务可由乙方自行承担，不再招标（违反相关法律法规的除外）。”

（3）《联合体协议》中明确规定由中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施。

综合上述情况，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济宁市兖州区兖颜路道路提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：济宁市兖州区兖颜路道路提升工程。
- 2.工程地点：山东省济宁市兖州区。
- 3.工程立项批准文：《关于兖州区兖颜路道路提升工程项目核准的批复》【兖发改[2017]71号】。
- 4.资金来源：发包人自筹。
- 5.工程内容：主要建设内容为本工程施工图纸范围内的道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等。

6.工程承包范围：

包含子项一兖颜路道路提升工程和子项二济阳线改造工程建设。具体建设内容以经批准的施工设计图、变更设计等所确定的全部工作。

二、合同工期

计划开工日期：2018年07月15日。

计划竣工日期：2020年07月14日。

实际开工日期以总监理工程师下发的开工令为准。

本工程建设期2年，工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、省、市相关验收标准，质量评定等级为合格标准。绿化苗木成活率达到 100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1.本项目的估算建安工程费含税总额为 RMB71622 万元（其中充颜路道路提升工程 RMB68775.1 万元,济阳线改造工程 RMB2846.9 万元）。依据 PPP 合同中标指标建安费下浮率 2%，经双方商定，本合同暂定含税总额为 RMB70189.6 万元，大写人民币：柒亿零壹佰捌拾玖万陆仟元整。（其中：充颜路道路提升工程暂定为 67399.6 万元，济阳线改造工程暂定为 2790 万元）。本合同总额最终以政府财政部门审定出具的建安工程费决算值（下浮 2%后建安工程费）作为本合同的决算合同额。

2.合同价格形式：暂定综合单价（含税）。暂定单价计算方式为施工图纸清单综合单价下浮 2%。由充州区交通运输局委托的第三方咨询单位依据施工图纸编制的工程清单综合单价作为过程支付依据。

五、工程计价原则

1. 工程计价方式

1.1 采用按实结算的方式，工程量依据本项目施工图设计及设计变更和发包人、监理人、审计单位共同审定的工程竣工图计算。

浮部分) × (1-2%) + 不参与下浮部分

“不参与下浮的部分”包括认质认价材料或工程设备部分和政府方负责招标采购的部分，认质认价参与方包括本项目施工总承包单位、监理单位、项目公司、交通运输局（实施机构）、财政部门五方。

六、项目经理

承包人项目经理： 李林。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) PPP项目招标文件；
- (2) PPP项目投标文件及其附件；
- (3) PPP项目中标通知书（如果有）；
- (4) 济宁市兖州区兖颜路道路提升工程PPP项目合同；
- (5) 本协议书及各种合同附件（含联合体协议、兖发改[2017]71号文等）
- (6) 本合同专用条款及其附件；
- (7) 本合同通用条款；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 施工图纸；
- (10) 已标价工程量清单或预算书；

(盖章页)

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司(公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

承包人：中建交通建设集团有限公司(公章)



法定代表人或其委托代理人：(签字)

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

竣工验收报告

充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间：2021 年 9 月 30 日

合同段竣工验收证书

工程名称：济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目				
合同段名称：济阳线至黄狼沟				
政府实施机构：济宁市兖州区交通运输局		监管单位：兖州区城市管理综合执法局		
建设单位：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司		设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司		
施工单位：中建交通建设集团有限公司		监理单位：山东齐鲁城市建设管理有限公司		
本合同段主要工程量：				
本工程路线全程 11.594 千米，起始桩号为 K0+022.12-K11+617.074（其中 K0+022.12-K9+380 段已于 2021 年 1 月 13 日验收完成。				
本次验收段落 K9+380-K11+617.074，城市主干道标准，设计速度 60km/h，K9+380-K11+617.074 段道路红线为 50 米。其中 K9+380-K9+962.026 段采用双向六车道三块板型式，标准段横断面布置如下：4.5m（人行道）+6.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+23.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+6.0m（非机动车道）+4.5m（人行道）；K9+962.026-K11+864.918 段采用双向六车道四块板型式，标准段横断面布置如下：3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+11.0m（机动车道）+6.0m（中央分隔带）+11.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）。机动车道路面设计结构为：4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土中面层+粘层+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土下面层+1cmSBS 改性热沥青同步碎石封层+透层+32cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。非机动车道路面设计结构为：3cmAC-10C 细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土下面层+透层+16cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。人行道路面设计结构为：6cm 人行道步砖+2cmM7.5 水泥砂浆+8cmC20 水泥混凝土+15cm6%石灰土。雨水管道采用重力流，主管管径为 d1000mm-d2000mm，管材为 II 级钢筋混凝土管，企口连接，管段基础采用 120° 混凝土基础。污水主管管径为 DN400mm-d1000mm，街坊预留管管径为 DN400mm。管径 DN300mm 及 DN400mm：当 1.5m ≤管顶覆土<4.5m 时，管材采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管，环刚度 SN8，180° 砂石基础，当管顶覆土≤1.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，柔性承插口连接，180° 砂石基础；管径 d500mm-d1000mm：当管顶覆土≤4.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，当 4.5m≤管顶覆土<7m 时，管材采用 III 级钢筋混凝土管，180° 砂石基础，承插口连接。				
路基工程，路基挖方 9.71 万 m³，路基填方 0.86 万 m³；路面工程，水稳 9.77 万 m2，沥青面层 9.01 万 m2，路缘石 2.73 万 m，人行道 0.63 万 m²；排水工程，雨水管道 0.58 万 m，雨水检查井 126 座，污水管道 0.47 万 m，污水检查井 111 座；交安工程，标识标牌 69 处，中央分隔带护栏 2355m，路面标线 0.38 万 m2，交通信号设施 6 套；照明工程：路灯安装 128 套；绿化工程：绿化面积 0.97 万 m2。				
本合同段价款		元		
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	719 个日历天

勘察单位意见

勘察单位法定代表人或授权人（签字）



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人



行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）



对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定:

一、工程质量情况

通过委托第三方进行质量检测,该合同段落道路、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。

验收评定:合格。

二、合同执行情况

按照合同约定组织工程施工,施工过程中,对建设单位和监理单位提出的要求意见认真落实到位,按合同要求完成了工程施工任务。

三、遗留问题、缺陷的处理意见

施工单位意见

施工单位法定代表人或授权人(签字)

2021年9月30日



单位盖章



监理单位意见

监理单位法定代表人或授权人(签字)

2021年9月30日

王

单位盖章



设计单位意见

设计单位法定代表人或授权人(签字)

2021年9月30日



单位盖章

充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间: 2021 年 9 月 27 日

合同段竣工验收证书

工程名称: 济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目				
合同段名称: 济宁市兖州区颜店新城济阳线(任城界—十八中)改造工程				
政府实施机构: 济宁市兖州区交通运输局		监管单位: 兖州区城市管理综合执法局		
建设单位: 济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司		设计单位: 中国市政工程西北设计研究院有限公司		
施工单位: 中建交通建设集团有限公司		监理单位: 山东齐鲁城市建设管理有限公司		
本合同段主要工程量: 本工程路线全程 4.65 千米, 起始桩号为 K0-050-K4+600。本次验收为全段验收, 为景观性二级公路标准, 设计速度 50km/h, K0-050(国道 327)—K0+760(府佑路)段现状为双向两车道公路形式断面, 路基宽度为 12m 左右。本次设计在两侧向外各做 10 米景观带; K0+760—K1+760 段现状为双向四车道, 城市道路断面, 红线宽度约 30 米, 本次设计对两侧人行道进行提升, 结合现状道路两侧道路情况, 对现状侧分带进行合并, 并做景观设计, 减少侧分带开口以保证主车道行车连续。保留现状公交车站台位置并对其进行提升; K1+760(充颜路)—K4+600(日兰高速)段现状为双向两车道公路形式断面, 路基宽度为 15 米左右。本次设计为现状路面两侧向外各做 10 米景观带。标准段横断面布置如下: K0-050—K0+760;标准段断面形式为:5m(土路)+10m(景观带)+12m(车行道)+10m(景观带)+5m(土路); K0+760—K1+760 段:3m~12m(人行道)+4.5m(非机动车道)+2m(侧分带)+15m(机动车道)+2m(侧分带)+4.5m(非机动车道)+3m~12m(人行道); K1+760—K4+600 段:标准段断面形式为:5m(土路)+10m(景观带)+15m(车行道)+10m(景观带)+5m(土路), 其中大嵒阳村及西嵒阳村范围不设土路, 道路沿线不设置超高和加宽。人行道路面设计结构为: 6cm 人行道步砖+3cmM7.5 水泥砂浆+20cmC20 水泥混凝土+原槽压实。雨水管道采用重力流, 主管管径为 d300mm-d600mm, 管材为 II 级钢筋混凝土管, 管段基础采用 120° 混凝土基础。 路面工程: 路缘石 A 型 3631m, 路沿石 B 型 9375m, 镶边石 2083m, 沥青面层 20000m ² , 人行道 13492 m ² , 公交车站 7 个; 排水工程, 雨水管道 6119m, 雨水连接管 1624m, 雨水检查井 216 座, 八字出水口 9 座; 交安工程, 标识标牌 43 处, 路面标线 3673.28m ² ; 照明工程: 路灯安装 322 套; 绿化工程: 绿化面积 94225m ² , 景观铺装硬化面积 15430m ² , 防爬护栏 3309m, 小型护栏 905m。				
本合同段价款		元		
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	408 个日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定: 一、工程质量情况 通过委托第三方进行质量检测, 该合同段落道路、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。 验收评定: 合格。 二、合同执行情况 按照合同约定组织工程施工, 施工过程中, 对建设单位和监理单位提出的要求意				

见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。
三、遗留问题、缺陷的处理意见

施工单位意见

施工单位法定代表人或授权人（签字）

2021年9月23日

单位盖章

监理单位意见

监理单位法定代表人或授权人（签字）

2021年9月23日

单位盖章

设计单位意见

设计单位法定代表人或授权人（签字）

2021年9月23日

单位盖章

建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）

2021年9月23日

单位盖章

政府实施机构意见	济宁市兖州区交通运输局负责人（签字） 2021年9月23日 济宁市兖州区交通运输局单位盖章
行业主管部门意见	济宁市兖州区城市管理局负责人（签字） 2021年9月23日 济宁市兖州区城市管理局单位盖章

兗顏路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间: 2021 年 1 月 13 日

合同段竣工验收证书

工程名称: 济宁市兗州区兗顏路道路提升工程 PPP 项目	
合同段名称: 荊州路至济阳线段	
政府实施机构: 济宁市兗州区交通运输局	监管单位: 兗州区城市管理综合执法局
建设单位: 济宁市兗州区中建交通建设发展有限公司	设计单位: 中国市政工程西北设计研究院有限公司
施工单位: 中建交通建设集团有限公司	监理单位: 山东齐鲁城市建设管理有限公司

本合同段主要工程量:

本工程路线全程 9358 米, 起始桩号为 K0+022.12-K9+380, 城市主干道标准, 设计速度 60km/h, 其中 K0+022.12-K1+967.657 段、K8+875-K9+380 段道路红线为 44 米, K1+967.657-K8+875 段道路红线为 50 米。道路沿线设置桥梁三座, 涵洞两座, 分别为杨家河大桥 (k3+463, 5×30m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁)、洸府河大桥 (K5+442.500, 9×30m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁)、中源沟中桥 (K6+772, 3×20m 装配式先简支后连续预应力混凝土小箱梁)、鸟儿洼箱涵 (K8+554, 2-5×2.5 箱涵) 及 K5+078 的保护涵。44 米宽道路采用双向六车道三块板型式, 标准段横断面布置如下: 3.0m (人行道)+5.0m (非机动车道)+3.0m (侧分带)+22.0m (机动车道)+3.0m (侧分带)+5.0m (非机动车道)+3.0m (人行道); 50 米宽道路采用双向六车道四块板型式, 标准段横断面布置如下: 3.0m (人行道)+5.0m (非机动车道)+3.0m (侧分带)+11.0m (机动车道)+6.0m (中央分隔带)+11.0m (机动车道)+3.0m (侧分带)+5.0m (非机动车道)+3.0m (人行道)。机动车道路面设计结构为: 4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土中面层+粘层+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土下面层+1cmSBS 改性热沥青同步碎石封层+透层+32cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。非机动车道路面设计结构为: 3cmAC-10C 细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土下面层+透层+16cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。人行道路面设计结构为: 6cm 人行道步砖+2cmM7.5 水泥砂浆+8cmC20 水泥混凝土+15cm6%石灰土。雨水管道采用重力流, 主管管径为 d600mm-d2000mm, 管材为 II 级钢筋混凝土管, 企口连接, 管段基础采用 120° 混凝土基础。污水主管管径为 DN400mm-d1000mm, 街坊预留管管径为 DN400mm。管径 DN300mm 及 DN400mm: 当 1.5m≤管顶覆土<4.5m 时, 管材采用高密度聚乙烯 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度 SN8, 180° 砂石基础, 当管顶覆土<1.5m 时, 管材采用 II 级钢筋混凝土管, 柔性承插口连接, 180° 砂石基础; 管径 d500mm-d1000mm: 当管顶覆土≤4.5m 时, 管材采用 II 级钢筋混凝土管, 当 4.5m≤管顶覆土<7m 时, 管材采用 III 级钢筋混凝土管, 180° 砂石基础, 承插口连接。

路基工程, 路基挖方 38.6 万 m³, 路基填方 11.4 万 m³; 路面工程, 水稳 37 万 m², 沥青面层 32.9 万 m², 路缘石 8.26 万 m, 人行道 2.0 万 m²; 排水工程, 雨水管道 1.99 万 m, 雨水检查井 452 座, 污水管道 1.44 万 m, 污水检查井 362 座; 桥涵工程, 大桥 2 座, 中桥 1 座, 涵洞 2 座; 交安工程, 标识标牌 249 处, 中央分隔带护栏 2355m, 路面标线 1.59 万 m², 交通信号设施 23 套; 照明工程: 路灯安装 560 套; 绿化工程: 绿化面积 9.5 万 m²。

本合同段价款	元			
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	552 个日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：

一、工程质量情况

通过委托第三方进行质量检测，该合同段落道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。

验收评定：合格。

二、合同执行情况

按照合同约定组织工程施工，施工过程中，对建设单位和监理单位提出的要求意见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。

三、遗留问题、缺陷的处理意见

1.本道路小路口较多，建议在村庄段小路口和桥梁段容易出人和非机动车的部位增加补充警示标牌、震荡线及爆闪灯。

2.标牌字体小，信号灯灯杆遮挡限速标牌，分车道标牌距离路口较近，信号灯注意配时调节，保障道路通行效率。

施工单位意见

施工单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章 

2021 年 1 月 13 日

监理单位意见

监理单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章 

2021 年 1 月 13 日

设计单位意见

设计单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章 

2021 年 1 月 13 日

勘察单位意见

勘察单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）  单位盖章

2021年 1月13日



情况说明

济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目 情况说明

深圳市龙岗区建筑工务署：

济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目建设单位为济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司。改造后道路等级为城市主干路，全长 11912.4 米，道路标准横断面设计红线宽 50 米，红线两侧绿化带均为 10 米。中建交通建设集团有限公司、中国市政汇程西北设计研究院有限公司、山东中网银新投资管理有限公司联合体中标。我司为联合体牵头方，承担全部施工内容。项目合同总价为 **RMB70189.6 万元**，**大写人民币：柒亿零壹佰捌拾玖万陆仟元整**。特此说明。

中建交通建设集团有限公司

2024 年 12 月 5 日



4. 润扬路快速化改造工程（翠岗路南-平山堂路）
中标通知书

扬州市公共资源交易中心制

中标通知书



招标编号：YZS201806007011

中建交通建设集团有限公司

我方市区快速路网建设项目润扬路快速化改造工程润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）施工工程的评标工作已结束，现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内，与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2019年10月02日前与我方接洽洽谈合同内容，在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位：无
招标人：
(盖章)

法定代表人：
(签字或盖章)



2019年09月02日

中标范围和内容	润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）施工图及清单范围内土方、道路、主线与互通匝道桥、综合管线（雨污）、管线迁改、交安、监控、照明等内容的施工		
工程地点	扬州市		
建筑面积(m²)		结构层次	其他
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	730
资质类别等级	市政公用工程一级；		
中标价(万元)	39065.91	中标单位资质证号	D111055237
中标项目经理	陈伦海	项目经理资质证号	00420133
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏汇诚投资咨询管理有限公司		
项目组成员			
备注			

注：本中标通知书一式四份，交易中心、招标人、招标代理、中标人各一份

润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）
(GF—2013—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州万福投资发展有限责任公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）
2. 工程地点：南起翠岗路南，北至平山堂路南（K0+348-----K1+575）
3. 工程立项批准文号：扬发改许发【2019】122 号
4. 资金来源：财政
5. 工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）（K0+348-K1+575）施工图及清单范围内土方、桥梁、道路、综合管线（雨污）、管线迁改、交安、监控、照明等内容的施工。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 11 月 15 日（具体以发包人和监理签发的开工令时间为准，发包人前 3 天通知承包人进场施工）；

计划竣工日期：2021 年 6 月 30 日；

工期总日历天数：593 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准及目标

1、工程质量符合 合格 标准。

2、关于质量的其他约定：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的 5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）叁亿玖仟零陆拾伍万玖仟壹佰壹拾陆元伍角柒分（¥RMB390659116.57 元）；

其中：

（1）安全文明施工费（不含规费、税金）：人民币（大写）捌佰肆拾叁万伍仟壹佰陆拾玖元捌角肆分（¥8435169.84 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） （¥ / 元）；

（4）暂列金额（不含规费、税金）：人民币（大写）叁仟叁佰陆拾陆万伍仟捌佰伍拾壹元（¥33665851 元）；

2、合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：陈伦海。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件及相关澄清或补充文件；

- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 投标函及其附录;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 9 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 扬州万福投资发展有限责任公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码： _____

组织机构代码： 91110000681200816F

地 址： _____

地 址： 北京市东城区永定门内东街中里
9-17 号 3 号楼 460 房间

邮政编码： _____

邮政编码： 100010

法定代表人： _____

法定代表人： 程先勇

委托代理人： _____

委托代理人： 陈伦海

电 话： _____

电 话： 010-88405100

传 真： _____

传 真： 01088405100

电子信箱： _____

电子信箱： 107874703@qq.com

开户银行： _____

开户银行： 中国建设银行北京朝阳支行

账 号： _____

账 号： 11001018700053008538

竣工验收报告

单位工程验收证明书

工程名称：润扬路快速化改造工程（翠岗路南-平山堂路）

验收日期： 年 月 日

建设单位	扬州万福投资发展有限责任公司	监理单位	江苏兆信工程项目管理有限公司						
施工单位	中建交通建设集团有限公司	设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司						
工程规模	1.227km	工程造价	39065.9 万元	类别	市政工程	开工日期	2019.11.18	竣工日期	2021.12.28
工程内容	验收范围及数量： 施工验收主要内容：桥梁工程、道路工程、排水工程、电缆隧道工程、交通安全工程、道路照明工程、监控设施工程、其他工程等全部合同内容。本工程主线高架桥为城市快速路，设计时速 80km/h，全线连续高架桥梁长度 1.13km，现浇箱梁最大跨径 55m，桥面标准宽度 25m，最大宽度 48 米，地面辅路为城市主干路，设计时速 50km/h，辅路长 1.227km。 1. 桥梁工程：（1）主线高架桥：主线高架桥起讫桩号 K0+348~K1+476.63，全长 1129.63 米，共 13 联（36 跨），其中第五联为变截面预应力现浇混凝土箱梁（35m+50m+35m，跨沿山河桥）；第六联为变截面预应力现浇混凝土箱梁（35m+55m+35m，跨杨柳青路），第十一、十三联分为左右两幅，第十二联为钢箱梁（28m+50m+28m，跨翠岗路），其余为整幅式。主线桥上部结构均为现浇预应力混凝土连续箱梁。标准跨箱梁采用单箱三室断面，梁高 2.0m，顶板厚 25~70cm，底板厚 22~42cm，中腹板厚 50~80cm，边腹板厚 50~85cm，中横梁宽 2.5m，端横梁宽 1.8m。（2）下部结构：主线桥桥墩采用双柱式“花瓶”形桥墩。全桥钻孔灌注桩基础共 408 根，桩径为 1.2m，桩长 40~60m 不等，承台 51 座，最大承台桩数 12 根，全桥支墩共 140 个，最大支墩型号为 FPQZ375000X。（3）桥梁附属：声屏障共 3456 米，路灯 82 套。 2. 道路工程：本工程地面辅道城市主干道，设计速度 50km/h。地面道路及集散车道路路结构为地面辅道桩号 K0+348~K1+575，长 1227 米，其中机动车道路面结构层为 54cm 厚水泥稳定碎石+8cm 厚 SUP-20 下面层+4cm 厚 SMA-13 上面层，非机动车道为 20cm12%石灰土+18cm 厚水泥稳定碎石+6cm 厚 AC-20C 下面层+4cm 厚 AC-13C 上面层。人行道采用石材道板的路面，侧平石为花岗岩石材。水稳共计 3.4 万立方米，沥青总计 7096 立方米。人行道铺砖 5144 平方米，路缘石长度 11457 米。 3. 排水工程：新建雨水管道总长度 3863.5m，最大钢筋混凝土管直径为 1.65 米；新建污水管道总长度 2387m，最大管径 1.2 米。管线最大埋深约 7 米。 4. 电缆隧道工程：本标段承建 K0+610.63~K1+838.87 段电缆隧道，全长 1228.24m。其中包含 3 个进风井，3 个排风井，3 个电缆井，4 个集水井，一个顶管始发井，一个顶管接收井。K0+919.75~K1+029.63 段为顶管施工，下穿沿山河，全长 110m，断面尺寸内径 2.2m。K0+610.63~K0+910.75、K1+038.63~K1+838.872 两段为明挖施工，断面尺寸（宽*高）2.1*2.2m，总长 1100m。 5. 交通安全工程：道路交通标线 27600 米，道路交通标志 189 套，机非隔离栏 393 套，快速路面监控 19 套，桥下路面监控 56 套。 6. 道路照明工程：桥梁高架部分照明 11m 单挑低杆灯 20082 套，LED 护栏灯 1600 套。地面段路灯：13m 补角灯 3*250W 8 套、12m 单挑灯 250W 15 套、9m 单挑灯 150W 25 套、9m 单挑灯 90W 16 套，8m 单挑灯 250W 4 套、12m/9m 双挑低杆灯 250W/90W19 套、LED 顶灯 128 套。 7. 监控设施工程：快速路面监控 19 套，桥下路面监控 56 套，包含行人闯红灯灯发布屏及其他交通信号工程、监控设施工程等内容。 8. 其他工程：含 10KV 强电土建施工约 2.4 公里以及其他零星工程。								
验收意见	一、施工单位按图施工，已完成合同约定工作量，未发生质量安全事故。 二、本工程涉及结构安全及使用功能的质保资料完整齐全，混凝土及砂浆试块留置符合规范，“两块”强度评定合格。 三、经各方验收评定，各单位工程质量等级评定结果如下： 四、1、桥梁工程：资料得分为 97.5 分，外观得分为 98.7 分，实测得分为 97.6 分，综合得分 97.9 分，评定等级为 合格； 2、道路工程：资料得分为 97.5 分，外观得分为 98.4 分，实测得分为 97.1 分，综合得分 97.7 分，评定等级为 合格； 3、排水工程：资料得分为 97.5 分，外观得分为 98.6 分，实测得分为 96.7 分，综合得分 97.6 分，评定等级为 合格； 4、电缆隧道(管廊)工程质量等级评定为合格； 5、交通安全工程，道路照明工程，监控工程质量等级评定为合格。 五、工程质量等级评定：桥梁工程、道路工程、排水工程、电缆隧道工程、交通安全工程、道路照明工程、监控工程质量等级均评定为合格。								
建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	勘察单位	城建档案管理机构	有关单位			
工地代表： 单位负责人： （签字）	项目经理： 法人代表： （签字）	总监理工程师： 法人代表： （签字）	参加人员： （签字）	参加人员： （签字）	参加人员： （签字）	参加人员： （签字）			
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（盖章）	（印鉴）	（公章）			

5. 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程 中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价： 294,270,073.61 元

工 期： 按招标文件详细工期约定执行

承诺质量： 合格

项目负责人： 尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
表单编号：QR-016-01/C2

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（ A 线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数： 650 天。中标通知书发出之日起 650 个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00 元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理： 尹清锋。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 珠海市香洲区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇

组织机构代码: 91440400690511640C

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 519000

邮政编码: 100142

法定代表人: 李文基

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

电 话: 010-88405452

传 真: _____ / _____

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____ 开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____ 账 号: 11001018700053008538

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程
建设单位公章 珠海航城机场建设有限公司
竣工验收日期: 2025 年 9 月 12 日

发出日期: 2025 年 9 月 12 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	桥梁总长：1548.218m 道路总长：1492.725m	工程造价（万元）	29472
结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021 年 4 月 27 日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024 年 11 月 17 日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023 年 9 月 21 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023 年 9 月 21 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024 年 11 月 17 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程


工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
	设备安装	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：陈荣锋 注册号：5100639-087 有效期至：2026年6月 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：孙杰锋 注册号：4300034-AY026 有效期至：2027年12月	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 曾健平 注册号44022639 有效期至2027.05.11  周强 注册号1112027262306374(00) 有效期至2026.06.27		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人：	 (公章) 总监理工程师：(执业资格签章)	 (公章) 项目负责人：(执业资格签章)
	2025年9月12日	2025年9月12日	2025年9月12日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人：(执业资格签章)	 (公章) 项目负责人：(执业资格签章)	
	年 月 日	2025年9月12日	2025年9月12日

二、企业获奖情况

企业获奖情况表

奖项名称	获奖工程名称	颁奖机构	获奖时间
2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程奖)	临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目	中国建筑业协会	2021. 12
第二十届第一批中国土木工程詹天佑奖	保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程	中国土木工程学会	2023. 12
2020-2021 年度国家优质工程奖	南宁市城市东西向快速路工程西段(清川大道-北湖南路)(K0+000-K8+513.5 段)	中国施工企业管理协会	2021. 12
2022 年度市政工程最高质量水平评价	南宁市蓉茉大道北延长线(长堽路延长线—昆仑大道)工程	中国市政工程协会	2022. 12

1.临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大桥立交桥项目
获奖证书



JF—2006—0001

山西省建设工程施工合同

工程名称：临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道立交桥工程

发包单位：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

承包单位：中建交通建设集团有限公司

监理单位：山西鲁班工程项目管理有限公司

勘察设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司

山西省工商行政管理局

山西省建设厅制定

山西省建筑企业家联合会

特 别 提 示

- 1、本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《山西省合同监督管理条例》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工合同（GF-1999-0201）国家示范文本》等法律、法规、文件制定的示范文本，供当事人双方约定采用。
- 2、建设施工活动中，承发包双方应当依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时，应认真审查并严格执行合同中每一条款，其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家规定现行法律法规相抵触。
- 3、签订合同前，发包人要验看承包人的《企业法人营业执照》和《企业资质证书》。与分公司（分部）签订合同，除验看其《营业执照》和《企业资质证书》外，合同应加盖分公司（分部）的上级公司（具有法人资格单位）的合同专用章。
- 4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定，由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷，并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本，可到当地工商管理部門和建设部門領取
- 5、在山西省境内施工的建设項目应以本合同文本备案。

建设工程施工合同

第一部分 协议书

发包人（全称）：中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道立交桥工程

工程地点：山西省临汾市滨河西路与彩虹桥景观大道交叉处

工程内容：建筑面积：218310m²，建筑高度 m 或

跨度 16m，结构类型：钢结构，

层数 ，其它

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：临发改审批发（2015）120号

资金来源：社会资金全额投融资

二、工程承包范围

承包范围：道路工程、桥梁工程、涵洞工程、人行道工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力工程及附属工程等设计文件包含的所有内容

三、合同工期

开工日期：2016年4月20日

竣工日期：2018年4月19日

合同工期总日历天数 730 日历天。

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格

五、合同价款

金额（大写）：伍亿壹仟贰佰壹拾捌万壹仟伍佰元（人民币）

¥：512181500 元 本合同价款为暂定金额，最终以审计部门审
定为准

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包

- 1、 本合同协议书
- 2、 中标通知书
- 3、 投标书及其附件
- 4、 本合同专用条款
- 5、 本合同通用条款
- 6、 标准、规范及有关技术文件
- 7、 图纸
- 8、 工程量清单
- 9、 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2016年4月20日

合同订立地点：中建交通建设集团有限公司临汾晋和路桥工程有限公司

本合同双方约定 签字盖章完毕 后生效。

发 包



承 包



住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：中国民生银行太原大

帐 号：697728837

邮政编码：041000

住 所：

法定代表人：

委托代理人：(11888)

电 话：

传 真：

开户银行：中国建设银行北京朝阳支行

帐 号：11001018700033008539

邮政编码：100083



2.保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程
获奖证书



工程编号: _____

合同编号: _____

河北省建设工程施工合同

工程名称: 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点: 河北省保定市

发 包 人: 保定中建兴业投资有限公司

承 包 人: 中建交通建设集团有限公司

承 包 人: 中建路桥集团有限公司

河北省住房和城乡建设厅

制订

河北省工商行政管理局

二〇一三年十二月

第一部分 协议书

发包人：(全称) 保定中建兴业投资有限公司

承包人：(全称) 中建交通建设集团有限公司

承包人：(全称) 中建路桥集团有限公司

本工程由中建交通建设集团有限公司与中建路桥集团有限公司组成承包人联合体（在本合同中统称为“承包人”），联合体各成员均对本合同所约定的权利和义务承担连带责任，其中中建交通建设集团有限公司为承包人联合体主办人，中建路桥集团有限公司为联合体成员。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 保定市乐凯大街南延工程项目

工程地点: 河北省保定市

工程内容：主要建设内容包括本工程图纸范围内的道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等

(详见附件 1《承包人承揽工程项目一览表》)。

工程立项、规划批准文件号: _____

资金来源：发包人自筹

二、工程承包范围

承包范围：K0+000~K6+920 段工程建设内容：道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、绿化、交通工程等。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 03 月 01 日。

计划竣工日期：主桥 2019 年 2 月 28 日，其他 2018 年 2 月 28 日

工期总日历天数：主桥 1094 天，其他 729 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：工程质量符合合格标准，争创河北省优质工程奖。

五、合同价款

1. 合同总价：

人民币（大写）：（暂定）壹拾柒亿圆整（¥1,700,000,000 元）。中建交通建设集团有限公司承担（暂定）壹拾亿伍仟贰佰捌拾壹万圆整（¥1,052,810,000 元），中建路桥集团有限公司承担（暂定）陆亿肆仟柒佰壹拾玖万圆整（¥647,190,000 元）。

其中：

(1) 安全生产、文明施工费:

人民币(大写): / (¥ / 元)

(2) 暂列金额:

人民币(大写): / (¥ / 元)

六、项目经理

承包人项目经理: 王 玉

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 (2) 条的约定。

(1) 本合同第二部分通用条款第 1.2.2 款。

(2) 本合同第三部分专用条款第 1.2.2 款。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、签订时间

本合同订立时间： 2016 年 04 月 20 日

十一、签订地点

本合同订立地点： 河北省保定市

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 双方签收 后生效。

十四、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 叁 份。



发 包 人：(公章)

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：



承 包 人：(公章)

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码:

邮政编码:

电子邮箱:

电子邮箱:

承 包 人: (公章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:


电子邮箱:



同宇

3.南宁市城市东西向快速路工程西段(清川大道-北湖南路)(KO+000-K8+513.5段)

获奖证书



南宁市利用社会资金投资建设城市东西向快速路、平乐大道-
玉洞大道立交桥工程项目

投资建设合同

(甲方) 南宁城市建设投资集团有限责任公司

(乙方) 中建交通建设集团有限公司



投资建设合同书

签约方:

甲方: 南宁城市建设投资集团有限责任公司

乙方: 中建交通建设集团有限公司



第一条 总则

鉴于:

(1) 南宁市人民政府办公厅关于印发《南宁市采取利用社会资金投资建设模式投资建设城市基础设施项目管理暂行办法》的通知(南府办[2012]49号);

(2) 南宁市人民政府办公厅关于印发2012年利用社会资金投资建设模式投资建设城市基础设施项目的主要经济指标指导意见的通知(南府办[2012]125号);

(3) 甲方就城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设项目进行投资建设单位的公开招标,乙方按要求报名并通过公开招标成为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的业主,按照约定的条件负责该项目的投资建设,并在该项目建成后将其移交给甲方;

(4) 本投资建设合同内,甲方南宁城市建设投资集团有限责任公司为城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥项目的发起人,同时委托南宁市城市建设投资发展有限责任公司为本项目的政府方业主,由其行使政府方业主的权利及义务开展项目建设各项工作,并通过公开招标方式确定监理单位。

(5) 政府方业主承担甲方在本投资建设合同内约定的项目建设全过程中的管理和协调职能,甲方仅承担本投资建设合同内约定的按本合同约定的支付方式与支付时间支付项目回购价款。

根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等相关法律、法规《招标信息公告》,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信原则,经协商一致,订立本合同,共同遵守。

第二条 定义与解释

2.1 除上下文另有要求外,本合同中措辞或用语应具有本款赋予的含义:

(1) “投资建设”在本合同中的含义为“投资建设——移交”,负责项目投资建设总承包。本合同双方确认的“投资建设”模式是指乙方按本合同的约定负责城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的投融资、工程施工建设并承担风险,同时,甲方按照本合同约定支付回购价款。

(2) “批准”指根据本合同的规定为项目公司或为项目进行投融资、建设并移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

王明

01

(3)“项目”指本合同以及根据本合同而确定的技术文件中确定的属于“投资建设”项目工程范围内的全部工程实物、相应资料文件及为“投资建设”项目工程正常使用所需的全部其他资产和权利。

(4)“甲方代表”指取得甲方授权的,代表甲方根据合同采取行动的甲方人员,“乙方代表”指取得乙方授权的,代表乙方根据合同采取行动的乙方人员。

(5)“法律变更”指:

a)在本合同生效日期之后,中国立法机构通过、颁布、修改、废除或重新解释的任何适用于本合同的法律;

b)在本合同生效日期之后,政府部门关于签发、续展或修改有关项目的法律批准文件(只针对本项目的批准文件除外)所施加的任何重要条件,并且,上述任何一种情况导致对项目的融资、建设和移交的实质性要求发生任何变化。

(6)工程“建设期”指从工程实际开工日期(以监理工程师下达的开工令为准)至单个项目全部竣工并通过验收合格之日为止的期限。

(7)“回购期”指从项目开始回购起至项目回购款项全部支付完毕日止的期限。

(8)“生效日期”指本合同中约定的本合同生效的日期。

(9)“融资文件”指乙方办理的与本“投资建设”项目或其任何一部分的建设、长期、短期融资或再融资相关的贷款协议、票据、契约、担保协议、保函和其他文件。

(10)“政府部门”指中华人民共和国政府及其下属部门,以及对项目公司或本“投资建设”项目或其任何部分具有管辖权的南宁市人民政府及南宁市各城区政府有关部门。

(11)“进度日期”指本合同或其附件所述的经政府相关部门批准项目计划中所列的日期。

(12)“项目场地”指用于实施本“投资建设”项目工程以及工程设备和材料运达、存放的场所,以及在合同中可能明确指定作为项目场地组成部分的任何场所的合称。

(13)“项目设施”指城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目中组成本条定义的“项目”内容的设施。

(14)“工程设备”指本合同中规定的、由乙方或项目公司采购的预定构成或构成“投资建设”项目永久工程一部分所需要的设备、设施、仪表、仪器。

(15)“材料”指由项目公司采购的(工程设备除外)预定构成或构成“投资建设”项目永久工程的各种物资。

(16)“永久工程”指根据合同规定要求乙方应提供并移交给甲方的工程。

(17)“临时工程”指根据为实施和完成工程及修补任何缺陷所需的所有各类(项目公司的设备除外)临时性工程。

王明

02

(18) “质保期”从城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设项目竣工验收合格之日起计算,按国家关于市政公用工程质量管理的规定执行。

(19) “单项工程”:指对应于南宁市发展改革委员会批复的南宁城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目初步设计设置的本项目各个单项工程。

(20) “分包商”是指投资建设单位为完成部分工程经合法程序选择确定的具有相应资质和能力的,但根据本合同项目公司对其仍保留责任的当事方,及其权利义务的法定继承人。

(21) “审计机构”,是指根据适用的法律、法规或者规章的规定,有权对于本合同项下的工程项目投融资、建设、移交及其价款的确定、支付进行行政监督、审查的政府各级审计机关。

(22) “全面停工”是指因各方原因(包含甲、乙双方)停工,并导致乙方或项目公司完全不能履行本合同全部义务。

(23) “项目公司”指乙方授权负责本合同所涉及的项目的投融资建设、移交以及与工程实施有关的一切事宜的公司。

2.2 其它用语

在本合同中:

(1) 除本合同上下文另有规定外,本合同中提到的条款和附件均为本合同的条款和附件。

(2) 除本合同上下文另有规定外,“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方,均包含其各自的继任者和获准的受让人。

(3) 所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年。

(4) 若要求支付之日为非工作日,则应视要求支付日为下一个工作日。

(5) “包括”应理解为“包括但不限于”的意思。

(6) 任何协议或文件还指经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件。

(7) 包含“同意(商定)”、“达成(取得)一致”、或“协议”等词的各项规定都要求用书面记载;“书面”或“用书面”系指手写、打字、印刷或电子制作,并形成永久性记录。

(8) 除非另有特别说明,本合同中提及的货币单位为人民币元。

2.3 合同文件及解释规则

2.3.1 构成合同的文件将被认为是互为说明的,组成本合同的文件及其优先解释顺序如下:

(1) 本合同及各种合同附件;

(2) 在项目实施过程中签订的其它形式的书面法律文件;

(3) 中标通知书;

(4) 投标书及其附件;

王

- (5) 现行标准、规范及有关技术文件；
- (6) 经备案的施工图及批准后的变更设计；
- (6) 包括但不限于经南宁市财政局审核的工程施工图预算及建设单位管理费、竣工图编制费、工程保险费用等审批资料。
- (7) 招标文件（含补充通知和答疑）；
- (8) 双方有关工程洽谈纪要、变更、承诺书等视为本合同的组成部分；
- (9) 双方有关本项目的融资及资金到位管理使用、计息、计算及所施工工程的洽商等书面协议或文件视为本合同的组成部分；
- (10) 履约保证金和银行履约保函缴纳证明；
- (11) 农民工工资保障金缴纳证明。
- (12) 其他按规定应作为本合同的组成部分的附件。

2.3.2 合同的任何一部分若出现字或字符错排、增添、遗漏或文字矛盾或歧义，均不应改变合同作为一个整体所本应赋予它的含义。

2.3.3 本合同各标题仅为方便起见而加入，不能用于解释本合同效力或任何条款。

2.3.4 如果本合同任何条款被认定为无效或不可强制执行，除非该无效或不可强制执行在实质上违反了本合同的基本意向或本合同其余部分的意义，该无效或不可强制执行不得以任何方式影响本合同任何其它条款的有效或可强制执行，但已被认定无效或不可强制执行的条款构成其不可分割的一部分或不能与其明确分离的除外。该无效或不可强制执行条款视为按法律许可的最低限度被重新订立并生效，双方亦可协商以订立新条款取代该失效条款。

第三条 项目概况

3.1 工程概况

(1) 城市东西向快速路东段（园湖路东侧—厢竹大道）项目建设内容包括道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、交通工程等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为 38500 万元。计划开工日期：2014 年 8 月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：12 个日历天；工程质量标准：合格。

(2) 城市东西向快速路西段北湖南路-园湖路东侧（K8+513.5-K10+160）段项目建设内容包括道路、桥梁、排水（雨水、污水）、照明、交通工程等工程，以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准，建安费约为 24948 万元。计划开工日期：2014 年 8 月（以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准），建设工期：12 个日历天；工程质量标准：合格。

王

(3) 城市东西向快速路西段(清川大道—北湖南路)项目建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为 221600 万元。计划开工日期:2015 年 1 月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:36 个日历天;工程质量标准:合格。

(4) 平乐大道-玉洞大道立交桥工程建设内容包括道路、桥梁、排水(雨水、污水)、照明、交通工程等工程,以经南宁市城乡建设委员会审查备案的施工图设计文件为准,建安费约为 52404.14 万元。计划开工日期:2014 年 8 月(以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准),建设工期:12 个日历天;工程质量标准:合格。

3.2 特别条款

3.2.1 乙方作为本项目的主办人,拥有项目的投资权、建设权、项目移交前的项目投资部分的资产所有权。乙方基于本项目所发生的所有债务均由乙方承受,在项目移交并被甲方接收之前,基于本工程所发生的所有风险均(不可抗力及本合同约定的可调整回购价款的影响除外)由乙方承担。

3.2.2 乙方承诺:本项目的资金、融资方案已落实;

3.2.3 乙方承诺:在本项目建设资金筹措过程中,不需南宁市人民政府提供融资担保。

3.2.4 乙方确保在移交后按照合同约定的要求和甲方为确保城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目按市政府要求的时限全部建成完工、竣工验收合格并通车而提出的其他合理要求而提供与本项目有关的城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目安装、调试、检验、试运行或其他必要的工程维修、局部修改、补充、协助、配合或者服务;

3.2.5 鉴于全部工程最终完工、通过验收及移交的工期约定对甲方特别重要,乙方确认:在甲方保证按照征地拆迁进度完成征地拆迁工作并将工作面移交给乙方(签订合同后 30 日内甲方提供征地拆迁完成进度表),且无重大设计变更的情况下,就本合同约定的工期,乙方已经充分考虑了各种影响工期的不利因素(如自然因素、非本合同项下工程项目与本合同项下工程项目的交叉施工及如中考、高考、民歌节等南宁市政府有关规定的影响以及施工机械设备、材料、人员的市场供应情况波动等),除非本合同另有明确约定,乙方不应以任何可预见或不可预见的理由要求顺延工期或工程最终移交日;

3.2.6 乙方可以将本项目投资建设的职责授权项目公司行使,但是乙方对项目公司的授权不免除乙方应对甲方承担的本合同项下的任何一项责任,也不免除乙方对项目公司在本项目中的连带责任。

3.2.7 甲方承诺:甲方对乙方依据本合同完成的合格工程的接受和按本合同约定支付价款的义务是不可撤销的。

第四条 项目公司

王

4.1 乙方应于本合同签订后 30 个工作日内成立项目公司，由项目公司负责城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的投资建设、移交转让及与城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目实施有关的一切事宜，负责配合办理从项目报建至项目移交期间涉及工程建设活动的相关手续。

项目公司成立后二十个工作日内，由乙方向甲方出具乙方对项目公司的授权书。

项目公司成立后，本合同所涉及的乙方及项目公司的权利、义务均由项目公司承担。

城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目竣工移交前，项目公司拥有城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的建设权以及在甲方未履行回购义务前提下的处置权，履行城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目建设单位的责任和义务。

4.2 项目公司的注册地应为南宁市，项目公司的经营范围仅限于“投资建设”项目的融资、建设、管理及相关事项，项目公司不得超范围经营。项目公司在编专职从事工程技术、经济等专业技术人员总数不少于 16 人，其中具备中级及以上技术职称的人员不少于 12 人，高级职称不少于 7 人。

4.3 项目公司应由乙方出资设立，资本金总额不低于建安工程费 25%，项目公司注册资本金为人民币叁亿元，剩余部分按照工程建设进度逐步注入。

项目公司成立的相关法律文件（包括但不限于出资协议、公司章程）内容不得与本合同中规定的有关甲方和项目公司的内容相冲突，并应事先报甲方同意。此后上述法律文件的修订也应事先报甲方同意。

4.4 项目公司成立后，在工程竣工验收合格并按合同约定移交后 28 日内，乙方不得转让其出资，亦不得减少注册资本或解散项目公司或从事任何有可能限制或削弱项目公司履行本合同义务能力的活动。

4.5 未经甲方事先书面同意或本合同的特别约定，项目公司（包括股权、股份）不得出让、转让、抵押、质押：

(1) 其在本合同或项目其他协议项下的权利和权益，但项目公司在本项目下的应收帐款用于质押贷款的情况除外；

(2) 项目公司用于项目建设的土地使用权、项目设施或任何其它重要资产(按照本合同向甲方转让除外)，不得在上述资产、权利和权益上设置任何留置权或担保权益或者以其它方式处置这些资产、权利或利益。

乙方应在项目公司章程中对上述限制作明确规定。

4.6 乙方应在项目公司配备足够数量具有投资、建设、管理和施工经验的管理和技术人员，并按本合同 4.2 条要求将人员及时派遣到项目公司。

若项目公司的主要管理人员不能满足履行本合同条件的要求，应甲方的要求，项目公司应及时更换或增加人员。

乙方应保证项目公司制订和完善各项规章制度。

王

4.7 项目公司负责人

项目公司负责人即为乙方任命的项目公司法定代表人，他应取得代表项目公司根据合同采取行动所需要的全部权力。项目公司法定代表人应具备类似项目建设主要管理人员的工作经验，并无不良记录，在组建项目公司前，乙方将其拟任命人选的详细资料提交甲方取得同意。项目公司文件需由项目公司法定代表人签署、盖章方为有效。

在合同履行期间，乙方确有必要更换其项目公司法定代表人，(a) 必须在其要求替换项目公司法定代表人 30 天前，将拟新任命的公司法定代表人的姓名和详细资料提交甲方以取得同意。(b) 新任命的公司法定代表人必须在资历和能力等方面不低于其前任。否则视为乙方违约。

第五条 各方权利、义务

5.1 甲方的一般权利

- (1) 有权对本项目的投融资、建设、转让全过程进行抽查、检查、了解、监督等活动，包括本项目的投融资、勘察、设计、监理、项目相关单位人员构成及变更、贷款银行的选择、专业分包商和材料设备供应商的选择、合同的签订和管理、工程的质量、进度、资金到位与使用、施工安全、系统调试、通车试运行及现场移交、竣工验收、项目接收、缺陷责任期内的维修等方面；
- (2) 有权对城市东西向快速路、平乐大道-玉洞大道立交桥工程项目的建设进行总协调；
- (3) 有权对参与本项目建设的项目公司、专业分包商不符合要求的重要人员进行审核和要求更换；
- (4) 有权按照合同的规定终止本合同并接管工程；
- (5) 有权委托有权监管的审计机关对项目依法进行审计监督；
- (6) 有权在项目实施期间对项目进行监管和具体协调管理；
- (7) 有权要求乙方赔偿因可归责于乙方或项目公司的原因给甲方带来的任何损失和损害；
- (8) 享有法律法规规定的其它权利。

5.2 甲方的一般义务

- (1) 协助项目公司办理本项目开工、实施、竣工、修补缺陷、移交所需的许可、执照和批准；
- (2) 负责完成工程的前期工作，包括管网迁改、工程相应的外部配套设施的建设以及工程施工所需的外部配套服务等，各单项工程完工后，各单项工程与项目红线外的外部接口（如水、电、道路路口等）由甲方负责，乙方应予以配合；
- (3) 在本投资建设合同签订之前，依法选择本项目勘察、设计、施工图审查及其他单位，并在开工前由政府方业主依法选择确定本工程监理单位；
- (4) 办妥与本项目有关的（包括但不限于）项目立项、可研批复、规划许可、环评、水土保持、人防、

王

(5)与项目有关的作为有经验的承包人可以预见的自然因素变化;

(6)非甲方原因及法律、行政法规变化导致的其他技术、安全、环保等要求变化的风险;

6.2.3 若出现本合同约定可调整回购价款的情况,项目公司应在该情况发生之日起十个工作日内向甲方提出书面的报告,并说明调整回购价款的依据、方法及调整金额,甲方应在二十个工作日内给予答复。

项目公司要求调整回购价款的报告经甲方核实确认并经市利用社会资金办组织审核后,可相应调整回购价款,调整后的回购价款计算方式为:回购价款=工程建设总费用+回购期利息+投资回报+调整的费用。

6.3 审计

6.3.1 本合同项下的工程项目按照法规规定必须接受南宁市审计局(以下简称审计局)的审计监督。

6.3.2 项目公司必须充分配合审计局或其指定的审计部门检查其与履行合同有关的帐户和记录,不得拖延或拒绝。

6.3.3 项目公司配合行政审计工作的义务还包括必须遵照审计局关于提交和安排审计资料分类、时间、时限和程序等的要求。

6.3.4 各单项工程竣工验收合格后30日内,乙方将完整的项目回购价款结算所需资料报市审计部门进行结算审计,审计部门应当在接收材料之日起90日内完成结算审计。

6.4 回购价款的支付

6.4.1 暂定回购价款:358139.32万元(其中不包含回购期利息,不包含营业税及附加适用综合税,材料价差风险费用暂按0万元,回购价款调整暂按0万元),其中城市东西向快速路:301415.16万元;平乐大道-玉洞大道立交桥:56724.16万元。

具体数额根据本合同6.1条款约定的计算方法确定,并由双方另行签订回购价款补充协议。每个单项工程回购价款最终数额以经南宁市公共投资审计中心审定的项目回购价款审计结算为准,每个单项工程竣工验收并移交后可单独回购。如因甲方征地拆迁原因,导致乙方无法按计划完成单项工程的全部内容,甲方应对已完成的部分竣工验收移交并回购。

6.4.2 回购价款的付款方式如下:

(1)项目回购期为三年,以单项工程为单位支付回购价款,每个单项工程建成并竣工验收、且移交验收完成后10个工作日开始起算回购。城市东西向快速路东段(园湖路东侧—厢竹大道)和城市东西向快速路西段北湖南路-园湖路东侧(K8+513.5-K10+160)段预计2015年8月竣工,计划2015年9月开始回购;城市东西向快速路西段(清川大道—北湖南路)项目预计2018年1月竣工,计划2018年2月开始回购。平乐大道-玉洞大道立交桥工程预计2015年8月竣工,计划2015年9月开始回购。如发生以下情况,回购起点按下述约定:

丁

22.2 双方确定联系人、联系地址、联系方式另行书面通知对方。

22.3 本章所述通知等书面文件或其他通讯在下列情况下视为送达：

(1) 直接通知的一方书面签收时；

(2) 以特快专递服务或有记录交付的其它形式发送的，发送后的 72 小时视为送达；

22.4 本合同任何一方变更联系人、联系地址、联系方式，须以书面形式通知另一方。未及时书面通知变更或提供联系人、联系地址、联系方式错误的一方，应承担由此产生的后果和责任。

第二十三条 争议解决

23.1 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方各方应首先通过友好协商解决。若协商不成，可接受南宁市人民政府或有关主管部门主持协调。

23.2 若协商及调解不成，任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

23.3 在争议解决期间，除非双方同意中止履行本合同或仲裁庭裁定中止本合同的履行，双方应继续履行本合同并尽可能不影响本项目进度。

23.4 本合同工程项目在竣工移交后，因乙方施工质量存在瑕疵引发的纠纷由乙方负责处理。

第二十四条 其他

24.1 适用于本合同的法律为中华人民共和国的法律，适用语言为汉语。

24.2 本合同双方法人代表或其授权委托人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

24.3 本合同正本一式十六份，均具同等法律效力，甲、乙双方各执伍份，其余由甲方保存，用于到政府机关办理相关手续。

24.4 合同订立时间：2014 年 月 日。

24.5 合同订立地点：南宁市

第二十五条 合同附件

25.1 本项目的规划部门意见、用地预审意见。

25.2 南宁市人民政府同意甲方作为项目发起人的政府相关会议纪要

（以下无正文）

王明

《签字盖章页》

甲方：南宁城市建设投资集团有限责任公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：

邮编：电话：传真



乙方：中建交通建设集团有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

地址：


邮编：电话：传真：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.南宁市蓉茉大道北延长线（长堙路延长线—昆仑大道）工程
获奖证书



南宁市地下综合管廊 PPP 项目

建设工程施工合同

工程名称：南宁市地下综合管廊 PPP 项目

工程地点：广西壮族自治区南宁市

发 包 人：广西中建综合管廊有限公司

承 包 人：中建交通建设集团有限公司

二〇一七年 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广西中建综合管廊有限公司

承包人(全称): 中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南宁市地下综合管廊 PPP 项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称: 南宁市地下综合管廊 PPP 项目。

2.工程地点：南宁市。

3.工程立项批准文号: _____ / _____。

4.资金来源: 自筹及银行贷款。

5.工程内容：包括 2 个管廊工程及 1 条市政道路。其中建设地下综合管廊约 11.2 公里，主要建设内容为综合管廊主体工程、排水工程、消防工程、通风工程、电气工程、监控工程、标识工程及监控中心等设施；建设市政道路约 3.6 公里，主要建设内容包括道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等。具体以发包人书面文件为准。

6.工程承包范围:

6.1 工程范围包括振邦路（玉洞大道-英岭路）综合管廊工程、蓉莱大道北延长线（长堽路延长线-昆仑大道）工程（含市政道路和地

下综合管廊），含道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等，含综合管廊主体工程、消防工程、通风工程、电气工程、监控工程、标识工程及监控中心等设施及其他附属配套设施。具体以政府相关部门批准认可的施工范围和项目施工图为准。

6.2 本项目红线范围内的管线迁改工作由承包人负责，管线迁改所发生的费用据实计入工程结算价款，暂不列入合同价款，最终以南宁市政府相关部门审定的结算金额为准。

二、合同工期

计划开工日期：2016 年 12 月 31 日。

计划竣工日期：2017 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：365 天。

三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（暂定）（大写）壹拾肆亿贰仟柒佰捌拾玖万捌仟伍佰元整（¥142789.85 万元，其中振邦路（玉洞大道-英岭路）综合管廊工程为 70063.05 万元，蓉茉大道北延长线（长堙路延长线-昆仑大道）工程为 72726.80 万元），含税价，增值税税率为 11%，最终合同价以南宁市政府相关部门审定的结算金额为准；

其中：

(1) 安全文明施工费：
人民币（暂定）（大写） 贰仟捌佰伍拾伍万捌仟元整
(¥2855.80 万元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：工程价款按照按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014 年）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（2014 年）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015 年）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013 年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013 年）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016 年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013 年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》（2013 年）、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（2013 版）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17 号）等广西自治区现行定额计算。本项目按上述计

价原则计价的施工图预算基础上下浮 0.00%。

上述文件及规定若遇施工期间有调整，则按新文件及规定执行。经过批准的专项施工方案作为计价依据，据实增减。最终以双方按施工图纸确认的工程量及计价方式报南宁市财政局投资评审中心结论为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____（由承包人后续提供）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺履行《南宁市地下综合管廊 PPP 项目合同》中约定的建设期发包人有关工程建设方面的义务。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 4 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 广西壮族自治区南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人和发包人方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，
承包人执肆份，备案用壹份。

发包人：

(公章)



承包人：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(11/1/16)

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：南宁市青秀区金湖南路 地 址：北京市东城区永定门东街

邮政编码：530021 邮政编码：100000

法定代表人：王彰庆 法定代表人：周宇驷

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

三、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（周爽）简历表

姓名	周爽	性 别	男	年 龄	34 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型 型	身份证	证件号码	43062319910908571 3	手机号码	13922796139
参加工作时间	2013. 07		从事项目经理（建造师）年限	4 年	
项目经理（建造师） 资格证书编号		京 1112022202306874			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程 质量
珠海航空 城发展集 团有限公 司	珠海机场 综合交通 枢纽项目 高架桥工 程	合同额 29427 万元，本项目 高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道 （B、C、D 线）。金海东路改 造设计道路范围为 K0+000~K0+ K1+492.752， 设计长度 1492.752m；其中 北侧范围为 AK0+000~ AK0+560，设计长度 560m， 南侧范围为 BK0+000~ BK1+264，设计长度 1264m。 现状金海东路为主干路，双 向六车道，红线宽度 52 米； 改建后红线宽度 66~83.25m。包含道路、交 通、管线迁改、照明、景观 等附属项目及工程范围内 部分既有结构物拆除项目。	2021. 04. 27 - 2024. 11. 17	已完	合格

项目经理证件
身份证



毕业证书/学位证书



注册执业资格证证明



使用有效期: 2026年06月13日
2026年12月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 周爽

性 别: 男

出生日期: 1991年09月08日


注册编号: 京1112022202306874

聘用企业: 中建交通建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2026-06-12至2029-06-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 周爽

签名日期: 2020.6.19



签发日期: 2023年06月28日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0358881

姓名：周爽

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月7日

有效期：2023年10月7日至2026年10月7日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月7日



职称证

	资格证书
 中国建筑工程总公司制	姓 名.....周爽
	性 别.....男
	出生年月.....1991年09月
	专 业.....市政公用工程
	任职资格.....高级工程师
证书编号：(2024)00010158	发证单位.....中建交通建设集团有限公司  2024 年 09 月 03 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周爽

社保电脑号：809997037

身份证号码：430623199109085713

页码：1

参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司

单位编号：31327748

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	31327748	15887.0	2224.18	1270.96	1	15887	984.99	317.74	1	15887	79.44	15887	104.85	2360	16.52	7.08
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	02	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	03	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	04	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	05	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
合计			103602.71 54420.0			36379.23 13605.0			3401.37			3567.73 1569.8			1163.17		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e212dbc7e33 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
31327748

单位名称
中建交通建设集团有限公司华南公司

社保费缴纳清单

证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期：2026年7月1日

项目经理业绩证明
珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程
中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价： 294,270,073.61 元

工 期： 按招标文件详细工期约定执行

承诺质量： 合格

项目负责人： 尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
表章编号：QR-016-01/C2

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1. 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A 线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数： 650 天。中标通知书发出之日起 650 个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00 元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 珠海市香洲区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇

组织机构代码: 91440400690511640C

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 519000

邮政编码: 100142

法定代表人: 李文基

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

电 话: 010-88405452

传 真: _____ / _____

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____

账 号: 11001018700053008538

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

建设单位公章:  珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期: 2025 年 9 月 12 日

发出日期: 2025 年 9 月 12 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	工程地点	三灶镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	桥梁总长：1548.218m 道路总长：1492.725m	工程造价（万元）	29472
结构类型	钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面	开工日期	2021 年 4 月 27 日
施工许可证号	440404202104270102	竣工日期	2024 年 11 月 17 日
监督单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站	监督登记号	2018JS-007
建设单位	珠海航城机场建设有限公司	总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	珠海市建设工程监理有限公司	工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023 年 9 月 21 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2023 年 9 月 21 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
	2024 年 11 月 17 日	市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

1420
司
理
中建
场
6780

市政基础设施工程

工程完成 情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程 质量 情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
	设备安装	中华人民共和国一级注册建造师 姓名：陈荣锋 注册号：5100639-087 有效期至：至2026年6月 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：/ 孙杰锋 注册号：4300034-AY026 有效期至：至2027年12月	
工程未达 到使用功 能的部位 (范围)	监理单位 监理单位：(公章) 总监理工程师：(执业资格印章) 2025年9月12日 施工单位 施工单位：(公章) 项目负责人：(执业资格印章) 2025年9月12日		
参加验收 单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人： 2025年9月12日	监理单位 (公章) 总监理工程师：(执业资格印章) 2025年9月12日	施工单位 (公章) 项目负责人：(执业资格印章) 2025年9月12日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人：(执业资格印章) 年 月 日	(公章) 项目负责人：(执业资格印章) 2025年9月12日	(公章) 项目负责人：(执业资格印章) 2025年9月12日

施工许可证变更申请表

项目名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程		施工许可证号	440404202104270102
经办人	张群		联系电话	18578671176
变更事项	变更项目人员 ☒			
	原项目人员		拟变更人员	
	职位	姓名及联系电话	职位	姓名及联系电话
	项目经理	邱肇京 13660086490	项目经理	周爽 13922796139
	由于原项目经理 邱肇京 因家中有突发情况，离职于中建中建交通不能继续担任该工程项目负责人(项目经理)一职，现申请项目负责人更换为 周爽			
	变更单位主体（监理、设计、勘察单位） ☐ 或变更项目单位名称 ☐			
	原项目单位		拟变更项目单位	
	变更单位数据 ☐			
申请单位意见	 同意 （公章） 年 月 日		 同意 （公章） 2024年1月10日	
			 同意 （公章） 2024年1月10日	
	盖章要求：变更单位数据、建设单位名称或人员，需建设单位盖章；变更设计、勘察、监理单位名称或人员，需建设单位及所属单位盖章；变更施工单位人员、名称需要建设单位、施工单位及监理单位共同盖章。			
申请材料附件	人员变更： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更前后人员证书及身份证，变更原因的证明（如病历、离职证明、处罚通知书等）；拟变更人员的“法人授权书”和“工程质量终身责任承诺书”（加盖执业章）；交接承诺书；施工许可证 变更单位主体（监理、设计、勘察）： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；建设单位与原项目单位解除合同的协议；建设单位与新项目单位签订的合同；原项目单位完成工程量的说明及已完成工程量的工程款结算；新项目单位的资质、人员资料；施工许可证；《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程施工许可并联审批申请表》；责任主体单位签署的《法定代表人授权书》及《工程质量终身责任承诺书》；中标通知书（涉及公开招标的提供） 变更单位数据： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更后工程规划许可证；变更后审图合格书；施工许可证			

四、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	周爽	高级工程师	职称证/注册建造师证	一级	(2024)00010158/京1112022202306874	市政公用工程	中建交通	/	/
技术负责人	成都	高级工程师	职称证	高级	(2023)11250069	土木工程	中建交通	/	/
道路工程师	杜璟	高级工程师	职称证	高级	(2019)0520187	道桥工程	中建交通	/	/
交通工程师	张鲁波	高级工程师	职称证	高级	(2019)1126067	交通工程	中建交通	/	/
岩土工程师	张具涛	高级工程师	职称证	高级	2823411	岩土工程	中国二十冶	/	/
机电工程师	王杲	高级工程师	职称证	高级	(2015)1126002	电气工程与自动化	中建交通	/	/
质量负责人	王宇飞	高级工程师	岗位证/职称证	高级	C1890067/3425020827	道路与桥梁工程	中建交通	/	/
安全负责人	刘月伟	高级工程师	职称证/岗位证	中级	(2023)11250068/京建安B(2026)0020053	给排水	中建交通	/	/
安全员	刘玺	工程师	职称证/岗位证	中级	(2024)11230024/京建安C2(2017)0250073	道路桥梁工程技术	中建交通	/	/
测量工程师	刘志生	高级工程师	职称证	高级	(2023)11250070	道路桥梁工程技术	中建交通	/	/

造价工程师	刘夏玲	/	注册造价工程师证	一级	建 [造]11231 14700150 9	土木建筑	中建交通	/	/
劳资专管员	潘明阳	/	岗位证	/	E1990044	公共事业管理	中建交通	/	/
施工员	董海洋	工程师	岗位证	/	A2393430	土木工程	中建交通	/	/
资料员	黄敏	工程师	职称证 /岗位证	中级	(2023) 12250152 /M239092 1	地质工程	中建交通	/	/
材料员	杨典伟	工程师	岗位证	/	F1411205	建筑工程	中建交通	/	/
质检员	张墨	助理工程师	岗位证	/	C1992376	土木工程	中建交通	/	/
预算员	华亭亭	助理工程师	岗位证	/	Q2390090	工程造价	本单位	/	/

1. 项目经理（周爽）简历表

姓名	周爽	性 别	男	年 龄	34 岁
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430623199109085713	手机号码	13922796139
参加工作时间	2013. 07		从事项目经理（建造师）年限		4 年
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1112022202306874			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
珠海航空城发展集团有限公司	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程	合同额 29427 万元，本项目高架桥位于珠海机场 1、2 号航站楼前，连接珠海机场 1、2 号航站楼车道边，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。金海东路改造设计道路范围为 K0+000~K0+ K1+492. 752，设计长度 1492. 752m；其中北侧范围为 AK0+000~AK0+560，设计长度 560m，南侧范围为 BK0+000~BK1+264，设计长度 1264m。现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米；改建后红线宽度 66~83. 25m。包含道路、交通、管线迁改、照明、景观等附属项目及工程范围内部分既有结构物拆除项目。	2021. 04. 27 - 2024. 11. 17	已完	合格

项目经理证件
身份证



毕业证书/学位证书



注册执业资格证证明



使用有效期: 2026年06月13日
2026年12月15日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 周爽

性 别: 男

出生日期: 1991年09月08日


注册编号: 京1112022202306874

聘用企业: 中建交通建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2026-06-12至2029-06-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 周爽

签名日期: 2026.6.19



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2023年06月28日

安全生产考核合格证书（建安B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2023）0358881

姓名：周爽

性别：男

出生年月：1991年9月8日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年10月7日

有效期：2023年10月7日至2026年10月7日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年10月7日



职称证

	资格证书
 中国建筑工程总公司制	姓名周爽
	性别男
	出生年月1991年09月
	专业市政公用工程
	任职资格高级工程师
证书编号：(2024)00010158	发证单位中建交通建设集团有限公司  2024年09月03日

社保证明

姓名: 周爽

社保电脑号: 809997037

身份证号码: 430623199109085713

页码: 1

参保单位名称: 中建交通建设集团有限公司华南公司

单位编号: 31327748

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	06	31327748	15887.0	2224.18	1270.96	1	15887	984.99	317.74	1	15887	79.44	15887	104.85	2360	16.52	7.08
2023	07	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	08	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	09	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1111.72	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	10	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	11	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2023	12	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	1075.86	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	2360	16.52	7.08
2024	01	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	02	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	03	31327748	17931.0	2510.34	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	04	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	05	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	06	31327748	17931.0	2689.65	1434.48	1	17931	896.55	358.62	1	17931	89.66	17931	118.34	17931	143.45	35.86
2024	07	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	08	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	09	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	10	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	11	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2024	12	31327748	19234.0	2885.1	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	01	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	02	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	03	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	04	31327748	19234.0	3077.44	1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	173.11	19234	153.87	38.47
2025	05	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	06	31327748	19234.0	*3077.44	*1538.72	1	19234	961.7	384.68	1	19234	96.17	19234	*173.11	19234	*153.87	*38.47
2025	07	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	08	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	09	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	10	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	11	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	*992.65	*397.06	1	19853	*99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
2025	12	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	992.65	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	01	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	02	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	03	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	04	31327748	19853.0	3176.48	1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	178.68	19853	158.82	39.71
2026	05	31327748	19853.0	*3176.48	*1588.24	1	19853	1191.18	397.06	1	19853	99.27	19853	*178.68	19853	*158.82	*39.71
合计			103602.71 54420.0			36379.23 13605.0			3401.37			3569.8			1163.17		

备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e212dbc7e33) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标识的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
31327748
单位名称
中建交通建设集团有限公司华南公司

社保费缴纳清单
证明专用章

项目经理业绩证明
珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程
中标通知书

项目标段编号：E4404000001001294001001

中标通知书

中建交通建设集团有限公司：

我单位招标的 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程（项目标段名称）已于2020年12月16日完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中标价： 294,270,073.61 元

工 期： 按招标文件详细工期约定执行

承诺质量： 合格

项目负责人： 尹清锋

请贵单位收到经珠海市公共资源交易中心确认的中标通知书后,在中标通知书发出之日起 30 天内与我单位签订合同。

特此通知



签章单位：

招标单位：（公章）

2020年12月22日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2020年12月22日

珠海市公共资源交易中心
表章编号：QR-016-01/C2

(GF—2013—0201)

珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

施工总承包合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：珠海航空城发展集团有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程。

2.工程地点：珠海市金湾区。

3.工程立项批准文号：2020-440404-47-03-064366。

4.资金来源：100%企业自筹。

5.工程内容：珠海机场综合交通枢纽项目位于珠海市金湾区，主要内容包括 GTC、机场高架及金海东路改建。本次招标内容为珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程施工（包含机场高架及部分金海东路改建）。一、高架桥位于珠海市金湾区机场片区，珠海机场 1，2 号航站楼前，连接珠海机场 1，2 号航站楼车道边。高架桥道路等级为城市次干路，设计速度 30km/h，为 1 条主线（A 线）和 3 条匝道（B、C、D 线）。A 线航站楼车道边入口为单向 3 车道，车道边出口为单向 2 车道，车道边为单向 8 车道，带中央人行站台，人行站台两侧各 4 车道；B、D 线匝道为单向 2 车道，C 线匝道为单向

1 车道带应急车道。1.高架桥主线桥梁（A 线）起点接机场西路 K0+419.9，终点接机场西路 K1+325.377。主线桥梁设计桩号 A0+081.472 ~ A1+611.490，桥梁设计长度共计 1530.018m；其中 T1 航站楼站前既有高架桥长度 195.1m，外侧加宽 9.25m。A0+249.62，A0+448.722，A1+432.49 分别接 B、C 和 D 线匝道；2.B 匝道起点接高架桥，终点接入 GTC 停车场，设计桩号 B0+000~B0+188.083，设计长度为 188.083m。3.C 匝道起点机场进场路，终点接高架桥主线，设计桩号 C0+000~C0+160，设计长度为 160m。4.D 匝道起点接高架桥，终点接 GTC 停车场，设计桩号 D0+000~D0+230，设计长度为 230m。二、现状金海东路为主干路，双向六车道，红线宽度 52 米。由于高架桥的实施需对金海东路进行改建，主要内容为两侧新建辅道、人行道、绿化带及非机动车道，设计总长 1492.725m。新建辅道道路等级为城市次干路，设计速度 50 km/h，改建后红线宽度 66~83.25m。三、雨污水、绿迁改迁；通讯光缆沟的施工及其他迁改工作的配合。具体施工内容以招标工程量清单及图纸为准。

6.工程承包范围：包括道路工程、桥梁工程、结构工程、交通工程、绿化工程、电力排管工程、电信排管工程、消防工程、照明工程、管线迁改工程等及保修期服务。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 12 月 22 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 2 日。

工期总日历天数： 650 天。中标通知书发出之日起 650 个日历天内完成竣工验收，最终须通过发包人、监理人、政府相关部门（如需）验收合格。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿玖仟肆佰贰拾柒万零柒拾叁元陆角壹分
(¥294270073.61 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾叁万捌仟伍佰陆拾贰元贰角陆分 (¥24538562.26 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹仟柒佰零捌万壹仟元整 (¥17081000.00 元)。

2.合同价格形式：采用单价包干形式，约定的风险范围之内不可调整。合同价款调整范围及方式以本合同专用条款 10、专用条款 11 约定的为准。

五、项目经理

承包人项目经理：_____尹清锋_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 承包人有关人员、设备投入的承诺及施工组织设计；
- (9) 履行本合同的补充协议(含工程洽商记录、承诺函、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)；
- (10) 招标文件；
- (11) 承包人投标文件；
- (12) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 珠海市香洲区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十三、合同份数

本合同壹式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，
承包人执肆份。

(本页为签署页)

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 胡晓宇



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 程先勇

组织机构代码: 91440400690511640C

组织机构代码: 91110000681200816F

地 址: 珠海市香洲区九州大道东 154 号 1 楼

地 址: 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码: 519000

邮政编码: 100142

法定代表人: 李文基

法定代表人: 程先勇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0756-3231368

电 话: 010-88405452

传 真: _____ / _____

传 真: 010-88405100

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: _____ 开户银行: 中国建设银行北京朝阳

支行

账 号: _____ 账 号: 11001018700053008538

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程

建设单位公章: 珠海航城机场建设有限公司

竣工验收日期: 2025 年 9 月 12 日

发出日期: 2025 年 9 月 12 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称		珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程		工程地点	三灶镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		桥梁总长：1548.218m 道路总长：1492.725m		工程造价（万元）	29472
结构类型		钢筋砼、钢结构、沥青混凝土路面		开工日期	2021 年 4 月 27 日
施工许可证号		440404202104270102		竣工日期	2024 年 11 月 17 日
监督单位		珠海市金湾区建设工程质量监督检测站		监督登记号	2018JS-007
建设单位		珠海航城机场建设有限公司		总施工单位	中建交通建设集团有限公司
勘察单位		中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司		施工单位（土建）	/
设计单位		中国建筑西南设计研究院有限公司		施工单位（设备安装）	/
监理单位		珠海市建设工程监理有限公司		工程检测单位	珠海市金湾区建设工程质量监督检测站 珠海市建设工程质量监督检测站
其他主要参建单位		/		其他主要参建单位	/
		/		其他主要参建单位	/
专项验收情况					
专项验收名称		证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录		2023 年 9 月 21 日		市政竣·通-10	符合设计及规范要求
		2023 年 9 月 21 日		市政竣·通-10	符合设计及规范要求
		2024 年 11 月 17 日		市政竣·通-10	符合设计及规范要求
法律法规规定的 其他验收文件		年 月 日			
		年 月 日			
		年 月 日			
		年 月 日			
		年 月 日			
		年 月 日			
附有关证明文件					
施工许可证					
施工图设计文件 审查意见					
工程竣工报告					
工程质量评估报告					
勘察质量检查报告					
设计质量检查报告					
工程质量保修书					

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计晚间、国家现行的有关建设法律法规和工程强制性标准的要求，验收合格。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和约定的各项内容。	
	设备安装	 中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：陈荣锋 注册号：5100639-087 有效期至：至2026年6月  中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：/ 孙杰锋 注册号：4300034-AY026 有效期：至2027年12月	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 中华人民共和国注册监理工程师 姓名：曾健平 注册号：44022639 有效期至：2027.05.13 湖南长沙理工大学工程咨询有限公司		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人： 2025年9月12日	 (公章) 总监理工程师：(执业资格印章) 曾健平 2025年9月12日	 (公章) 项目经理：(执业资格印章) 周强 111202226306874(06) 2026.06.27 中建交通建设集团有限公司 2025年9月12日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人：(执业资格印章) 年月日	 (公章) 项目负责人：(执业资格印章) 2025年9月12日	 (公章) 项目负责人：(执业资格印章) 2025年9月12日

施工许可证变更申请表

项目名称	珠海机场综合交通枢纽项目高架桥工程		施工许可证号	440404202104270102
经办人	张群		联系电话	18578671176
变更事项	变更项目人员			
	原项目人员		拟变更人员	
	职位	姓名及联系电话	职位	姓名及联系电话
	项目经理	邱肇京 13660086490	项目经理	周爽 13922796139
	由于原项目经理 邱肇京 因家中有突发情况，离职于中建中建交通不能继续担任该工程项目负责人(项目经理)一职，现申请项目负责人更换为 周爽			
	变更单位主体（监理、设计、勘察单位） ☐ 或变更项目单位名称 ☐			
	原项目单位		拟变更项目单位	
	变更单位数据 ☐			
申请单位意见	 (公章) 年 月 日		 (公章) 2024年1月10日	
			 (公章) 2024年1月10日	
	盖章要求：变更单位数据、建设单位名称或人员，需建设单位盖章；变更设计、勘察、监理单位名称或人员，需建设单位及所属单位盖章；变更施工单位人员、名称需要建设单位、施工单位及监理单位共同盖章。			
申请材料附件	人员变更： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更前后人员证书及身份证，变更原因的证明（如病历、离职证明、处罚通知书等）；拟变更人员的“法人授权书”和“工程质量终身责任承诺书”（加盖执业章）；交接承诺书；施工许可证 变更单位主体（监理、设计、勘察）： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；建设单位与原项目单位解除合同的协议；建设单位与新项目单位签订的合同；原项目单位完成工程量的说明及已完成工程量的工程款结算；新项目单位的资质、人员资料；施工许可证；《珠海市房屋建筑和市政基础设施工程施工许可并联审批申请表》；责任主体单位签署的《法定代表人授权书》及《工程质量终身责任承诺书》；中标通知书（涉及公开招标的提供） 变更单位数据： 申请表；房屋市政工程项目发承包信息告示牌现场照片；变更后工程规划许可证；变更后审图合格书；施工许可证			

2.技术负责人简历表（成都）

姓 名	成 都	性 别	男	年 龄	37 岁
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430923198809270014		
手机号码	18665109491		证件号（职称证书编号）	（2023）11250069	
参加工作时间	2011.07		从事技术负责人年限	7 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

身份证



职称证



毕业证

普通高等学校



毕业证书

学生

成都

性别 男

，一九八八年九月二十七日生，于

二〇〇七年九月至二〇一一年六月

在本校

土木工程

专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：湖南城市学院

校（院）长：李建华

证书编号：115271201105000934

二〇一一年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：成都

社保电脑号：809997042

身份证号码：430923198809270014

页码：1

参保单位名称：中建交通建设集团有限公司华南公司

单位编号：31327748

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2025	01	31327748	0.0									21279	191.51				
2025	02	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	03	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	04	31327748	21279.0	3404.64	1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	191.51	21279	170.23	42.56
2025	05	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	06	31327748	21279.0	*3404.64	*1702.32	1	21279	1063.95	425.58	1	21279	106.4	21279	*191.51	21279	*170.23	*42.56
2025	07	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	08	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	09	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	10	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	11	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	*1113.85	*445.54	1	22277	*111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
2025	12	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1113.85	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	01	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	02	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	03	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	04	31327748	22277.0	3564.32	1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	200.49	22277	178.22	44.55
2026	05	31327748	22277.0	*3564.32	*1782.16	1	22277	1336.62	445.54	1	22277	111.39	22277	*200.49	22277	*178.22	*44.55
合计			56230.72	28115.36			18685.95	7028.84			1757.29		3354.35		2811.57		702.85

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e212db6b665 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号31327748

单位名称中建交通建设集团有限公司华南公司

社保费缴纳清单

证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期：2026年7月1日

3.道路工程师（杜璟）
身份证



职称证



毕业证



社保证明




北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: fumctf
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260702100753
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张墨	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市丰台区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月02日

4.交通工程师（张鲁波）

身份证



毕业证



职称证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: fumctf
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260702100753
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张墨	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日

5.岩土工程师（张具涛）

身份证



毕业证



职称证



社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名			张具寿		社会保障号码			622421197012211319			证件号码		622421197012211319	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月			
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账				
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账				
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账				
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账				
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账				
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账				
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账				
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账				
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账				
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账				
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账				
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账				
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账				
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账				
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账				
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账				
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账				
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账				
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账				
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记				
近60个月缴费单位信息														
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间					
中国二十冶集团有限公司			2021年07月-2026年05月											
截至2026年06月，累计缴费月数						371								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCID+M8sWSArMvSbJXBziT4YRBS2qJCrSPmfNxEC/aekiAiEAp7WB46h3A17zbMtxVMecJgs2Mddv.jnCE1YeGYpp
Msg8=

6.专业工程师（王杲）

身份证



毕业证



职称证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: fumctf

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260702100753

单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张墨	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日

7.质量负责人（王宇飞）

姓名	王宇飞	证件类型	身份证	证件号码	620423198811181019
手机号码	13609300421	证件号（质量员证编号）	C1890067		

身份证



岗位证



复检验证情况记录

2021 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格审核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

2024 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格审核办公室

验收单位
(盖章)
年 月 日

复检验证情况记录

验收单位
(盖章)
年 月 日

验收单位
(盖章)
年 月 日

职称证

姓 名
Name

王宇飞

性 别
Sex

男

出生日期
Date of Birth

1988.11

专 业
Specialty

道路与桥梁工程

职 称
Professional Title

高级工程师

证书编号
Certificate No.

(2023) 11230166



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：中建交通建设集团有限公司
Issued by

2024 年 12 月 23 日

毕业证

普通高等学校



毕业证书

学生 王宇飞 性别 男，一九八八年十一月十八日生，于二00八年九月至二0一二年六月在本校土木工程

专业 四 年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：107311201205526852

二0一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)


社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: fumctf
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260702100753
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张墨	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日

8、安全负责人-（刘月伟）
安全负责人信息表

姓名	刘月伟	证件类型	身份证	证件号码	410105198408090135
手机号码	15813682445	证件号（B证编号）	京建安B（2026）0020053		

身份证



职称证



毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 刘月伟 性别 男 ,一九八四 年 八 月 一 九 日生,于 二零零五
年 三 月至二零零八年 一 月在本校 水利水电工程建筑
专业 函授 学习,修完 专 科教学计划规定的全部课程,成绩
合格,准予毕业。

校 名: 华北水利水电学院

批准文号: (84)教成004号

证书编号: 100785200806001171

校(院)长: 严文考

二零零八 年 一 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

注册安全工程师证

190-0127	
	姓 名 刘月伟
刘月伟 410105198408090135	性 别 男
本人签名	证件号码 410105198408090135
职业资格 证书管理号 20231004644000002020	级 别 中 管 级
	执业证号 19240384886
	发证日期 2024年3月15日
	

190-0127	注 册 记 录
刘月伟 410105198408090135	注 册 记 录
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 中建交通建设集团有限公司	
有效期至: 2029年5月15日	
	

安全生产考核合格证（B证）

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2026）0020053

姓名：刘月伟

性别：男

出生年月：1984年8月9日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目安全总监

初次领证日期：2026年5月9日

有效期：2026年5月9日至2029年5月9日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2026年5月9日



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F
单位名称: 中建交通建设集团有限公司

校验码: fumctf
查询流水号: 11010620260702100753
查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张翌	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月02日

9. 安全员（刘玺）

安全负责人信息表

姓名	刘玺	证件类型	身份证	证件号码	13068219900401167X
手机号码	15603261780		证件号（C证编号）	京建安 C2(2017)0250073	

身份证



毕业证



安全生产考核合格证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0250073

姓 名：刘玺

性 别：男

出 生 年 月：1990年4月1日

企 业 名 称：中建交通建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年10月30日

有 效 期：2023年11月13日 至 2026年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2023年11月13日



职称证

姓名 Name	刘玺	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1990.04	
专业 Specialty	道路桥梁工程技术	
职称 Professional Title	工程师	职称评审委员会（章） Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
证书编号 Certificate No.	(2024) 11230024	发证单位: 中建交通建设集团有限公司 Issued by
		2024 年 12 月 23 日

社保证明




北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F
单位名称: 中建交通建设集团有限公司

校验码: fumctf
查询流水号: 11010620260702100753
查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张翌	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心
日期：2026年07月02日

10. 测量工程师（刘志生）
身份证



岗位证



毕业证

成人高等教育

毕业证



学生 刘志生 性别 男 , 1989 年 06 月 03 日生, 于 2011 年 01 月至 2015 年 06 月在本校 土木工程 专业 函授 学习, 修完 专科起点本科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 哈尔滨工程大学

校(院)长: 姚郁

批准文号: (87)教高三字001号

证书编号: 102175201505000445

2015 年 06 月 24 日

职称证

姓 名 刘志生

性 别 男

出生日期 1989. 06

专 业 道路桥梁工程技术

职 称 高级工程师

证书编号 (2023) 11250070



职称评审委员会(章)

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 中建交通建设集团有限公司

Issued by 2023 年 3 月 6 日

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: fumctf
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260702100753
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张墨	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日

11.造价工程师（刘夏玲）
身份证



毕业证



注册造价师证

使用有效期: 2026年06月05日
- 2026年09月03日



中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 刘夏玲
性 别: 女
出 生 日 期: 1973年10月04日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11231147001509
有 效 期: 2023年04月03日-2027年04月02日
聘 用 单 位: 中建交通建设集团有限公司



刘夏玲

个人签名: 刘夏玲
签名日期: 2026.6.6



发证日期: 2023年08月27日

社保证明



社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: w334e5
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260629114046
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年06月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	罗鉴洋	511622199704174010	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
2	乔永虎	510322198410304455	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
3	刘向华	230231198402130516	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
4	杨果	51132219830921857X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
5	刘兵	513423199106101134	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
6	马皖皖	412326198608255410	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
7	徐浩	37030319760605171X	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
50	张连胜	230105196803160778	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
51	李杨	511024198607190399	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
52	冀永荣	371521199210227532	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
53	傅忠军	500233198908017738	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
54	叶中良	511121197407083419	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
55	马继祥	372925198603066913	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
56	余宇婷	421083198809216823	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
57	刘夏玲	420205197310046163	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	刘夏玲	420205197310046163	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
58	李恩秋	511002198607215826	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
59	许阳	420113198708201716	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
60	刘宇飞	510726199407283018	生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
61	蒋浩	500227198910307315	医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
62	郑巍	411325198612080417	工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
63	黄佳琳	45020319830803104X	失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
64	张艳山	142201198710214553	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



65	任鹏	230604198607202213	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
66	刘允建	370923198204195035	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
67	郭建利	152628197111270018	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12
68	张奎	513701198208044816	养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注:

1. 如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期: 2026年06月29日

12.劳资专管员信息表（潘明阳）

姓名	潘明阳	证件类型	身份证	证件号码	23212619951007489X
手机号码	18249779335	证件号	E1990044		

身份证



岗位证



毕业证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)


社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: fumctf

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260702100753

单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张翌	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

北京市社会保险基金管理中心业务专用章

北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日

13.施工员（董海洋）
身份证



岗位证



毕业证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F

校验码: fumctf

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

查询流水号: 11010620260702100753


单位名称: 中建交通建设集团有限公司

查询日期: 2025年05月至2026年05月


序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张翌	530322199501141370	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日

14.资料员（黄敏）
身份证



岗位证



职称证

姓名 Name	黄敏	 职称评审委员会（章） Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence 发证单位 建交通建设集团有限公司 Issued by 2023 年 2 月 6 日
性别 Sex	女	
出生日期 Date of Birth	1992.12	
专业 Specialty	地质工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023)12250152	

毕业证

 中国地质大学 CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES	
硕士研究生毕业证书	
	黄敏，女，1992年12月5日生，于2016 年9月至2019年6月在地质工程 全日制专业学习，学制3年，修完硕士研究生培养计划规定的全部 课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。
	校长 孙友宏
	证书编号：114151201902000937
	2019 年 6 月 18 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明




北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)


社会保险登记号: 91110000681200816F 校验码: fumctf
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F 查询流水号: 11010620260702100753
单位名称: 中建交通建设集团有限公司 查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张翌	530322199501141370	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日

15.材料员（杨典伟）
身份证



岗位证



毕业证

普通高等学校



毕业证书

学生 杨典伟 性别 男 , 一九九〇 年 五 月 三 日生, 于二〇〇九 年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 水利水电建筑工程 专业 三年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 湖南水利水电职业技术学院

校 (院) 长: 



证书编号: 139391201206001368

二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F
单位名称: 中建交通建设集团有限公司

校验码: fumctf
查询流水号: 11010620260702100753
查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张翌	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。



北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日

16、质检员（张翌）
身份证



岗位证



毕业证



社保证明




北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F
单位名称: 中建交通建设集团有限公司

校验码: fumctf
查询流水号: 11010620260702100753
查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张翌	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日

17、预算员（华亭亭） 身份证



岗位证



毕业证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号: 91110000681200816F

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110000681200816F

单位名称: 中建交通建设集团有限公司


校验码: fumctf

查询流水号: 11010620260702100753

查询日期: 2025年05月至2026年05月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	张涛	142701199304300319	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
2	胡荣和	413029198109112814	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
3	华亭亭	37292819921120812X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
4	张鹏飞	420923198902043535	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
5	黄小龙	511224199503242735	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
6	张翌	530322199501141370	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
7	李涛	413029196910211333	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	李涛	413029196910211333	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
8	宁晓博	650103198603293212	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
9	赵成力	232332199206125718	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
10	刘洪飞	232325198702131844	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
11	谢楷毓	350581199710182010	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
12	陈聪	211021199209262232	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
13	李建	152722198804041535	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
14	张鲁波	372301198202234417	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	张鲁波	372301198202234417	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
15	樊涛	420606198311103011	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
16	矫国龙	230102198804293716	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
17	张雷	230107198110111211	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
18	栾飞	370681198602041813	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
19	罗泽华	430521197111268036	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
20	刘月伟	410105198408090135	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
21	杨典伟	430521199005038519	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	杨典伟	430521199005038519	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
22	黄敏	420822199212056120	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
23	王宇飞	620423198811181019	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
24	董海洋	230921199005100639	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
25	潘明阳	23212619951007489X	医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
26	刘志生	230902198906030910	工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
27	刘玺	13068219900401167X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13
28	王杲	211121198101023636	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年05月	2026年05月	13



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
29	杜璟	622425198610047037	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
			生育保险	2025年05月	2026年05月	13
30	刘密	432503198406167033	养老保险	2025年05月	2026年05月	13
			失业保险	2025年05月	2026年05月	13
			工伤保险	2025年05月	2026年05月	13
			医疗保险	2025年05月	2026年05月	13
31	刘友奉	13010319750525001X	生育保险	2025年05月	2026年05月	13
			养老保险	2025年06月	2026年05月	12
			失业保险	2025年06月	2026年05月	12
			工伤保险	2025年06月	2026年05月	12
			医疗保险	2025年06月	2026年05月	12
			生育保险	2025年06月	2026年05月	12

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。

2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期：2026年07月02日