

标段编号：2601-440307-04-01-466627001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：布坂联络道水径石场段完善工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：陕西建工机械施工集团有限公司

日期：2026年07月17日

1、企业业绩情况

序号	项目名称	建设单位	施工合同金额 （万元）	竣工验收日期
1	西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工	西安国际港务区土地储备中心	11095.25	2025-1-20
2	西鄠公路市政化改造工程施工三标段	西安高新区市政配套建设有限公司	9309.19	2024-6-12
3	航天北路支一（神舟三路-神舟大道）市政工程	西安航天城投资发展集团有限公司	8229.58	2022-4-7
4	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工	陕西西咸新区城建投资集团有限公司	8140.20	2023-5-29

1.1、西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配
套管线工程施工
中标通知书

陕 西 省
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中 标 通 知 书

（西安市）招（施）（ 年）第 号

项 目 编 号 ： E6101113506rtuVGiVtn001


工 程 项 目 ：
西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工

中 标 人 ： 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理： 张琪

招标人及法定代表人： 樊超 (印鉴)

招标投标管理机构： (印鉴)



工程项目		西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工						
工程地点		西安国际港务区内						
建筑面积（m²）				招标组织形式和招标方式			委托招标 公开招标	
结构和层数		/		质量标准			达到国家现行施工验收规范“合格”标准。	
工程立项批准 部门及文号		西安国际港务区发展改革局 西港发改发【2022】26号						
投标报价 （万元）		11095.253514						
计划开竣工期限				工期总日历天数			180	
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	项目经理	张琪				陕1612017201818944		
	项目副经理							
	技术负责人							

承包范围：
包含林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工。本标段投资金额13500万元。

需要说明的问题：

注意事项: 1、中标单位接通知后,双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查鉴证手续。 2、凭中标通知书,建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。 3、未办理上述手续,不得进行工程施工。 4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。 5、项目部成员须在岗履职,发现擅离职守,将按有关规定进行处罚。	
招标人意见	(印鉴) 年 月 日 
招标代理机构意见	(印鉴) 年 月 日 
招标投标管理机构意见	(印鉴) 年 月 日 

合同

建设工程施工合同

工程名称：西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工

发包人（全称）：西安国际港务区土地储备中心

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 协议书

发包人（全称）：西安国际港务区土地储备中心

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工

2. 工程地点：西安国际港务区

3. 工程立项批准文号：西港经发【2022】26号

4. 资金来源：政府投资

5. 工程内容：西安国际港务区林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工，包含林溪路（欧亚大道-新筑路）道路及配套管线工程施工。

6. 工程承包范围：包含林溪路（欧亚大道-新筑路）等道路及配套管线工程（给水、排水、电力管沟、照明等）施工。具体以施工图纸及工程量清单为准。

其他未涉及内容按招标文件要求执行。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日（具体以发包人发出的书面开工报告注明的日期为准）。

计划竣工日期： 年 月 日。

总工期日历日数：180日。工期总日历日数与根据前述计划开竣工日期计算的工期日数不一致的，以工期总日历日数为准。各施工节点工期应满足发包人总体施工进度要求和现场管理要求。

三、质量标准

工程质量 达到国家现行施工验收规范“合格” 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价暂定为：

人民币（大写）壹亿壹仟零玖拾伍万贰仟伍佰叁拾伍元壹角肆分（¥110952535.14元）；

其中：

（1）安全防护、文明施工措施费：

人民币（大写）叁佰陆拾陆万柒仟贰佰贰拾贰元肆角壹分（¥3667222.41元）；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）暂列金额：

人民币（大写）肆佰陆拾万元整（¥4600000.00元）。

2. 合同价格形式：综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：张琪，注册证书号：陕1612017201818944。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）合同补充协议；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，上述合同文件在前者为先，补充协议与本合同效力一致。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于2022年9月6日签订。

九、签订地点

本合同在 项目所在地 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方盖章（公章或合同章）及法定代表人或授权委托人（需有授权委托书）签字或盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份（壹正肆副），承包人执伍份（壹正肆副），正副本不一致的，以正本为准。

发 包 人：西安国际港务区土地储备中心

地 址：西安国际港务区港务大道6号

邮政编码：710026

法定代表人或

委托代理人：樊超

电 话：029-83332365

传 真：029-83332365

开户银行：/

帐 号：/

承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司

地 址：西安市新城区金花北路406号

邮政编码：710032

法定代表人或

委托代理人：安华王

电 话：029-82058950

传 真：029-82058950

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安金花路支行

帐 号：61001865400050003599

竣工报告

西安国际港务区市政工程竣工验收证书										编号:							
工程名称		西安国际港务区林溪路(欧亚大道—新筑路)道路及配套管线工程施工		施工单位		陕西建工机械施工集团有限公司		对工程的质量评价: 质量合格, 通过验收									
开工日期		2022年9月20日		竣工日期		2024.2.7		验收小组签名: 何为民 刘中夫 董增亭 金伟 邵伟 权明河 张静									
合同造价(元)		110952535.14		施工决算(元)													
验收范围及数量: 1、道路工程: 桩号 K0+050.168—桩号 K1+243.93, 红线宽度 50m。 2、排水工程: 雨水管径为 d1200mm—d3000mm, 雨水管道全长 1172m, 污水管径为 d800mm—d1500mm, 污水管道全长 1179m。 3、再生水工程: 再生水主管道采用 K9 级 T 型带内衬球墨铸铁管, 管径为 DN200—DN600, 管道全长 1201m。 3、给水工程: 主管道采用 K9 级 T 型带内衬球墨铸铁管, 管径为 DN400—DN600, 管道全长 1210m。 4、电力管沟工程: 桩号 K0+056—桩号 K1+244, 断面尺寸为 1.8×2.0m, 采用钢筋混凝土结构, 总长为 1189m。 5、照明工程: 10KV 箱变 1 台, 路灯 68 盏。 6、交通工程: 交通信号灯两处, 交通标线 1637.85 平方, 各类标示标牌 34 块。				建设单位		 签名: 2024年7月20日		现场管理单位		 签名: 2024年7月11日		养护单位		 签名: 2025年1月16日			
				代管单位		(公章) 签名: 年 月 日		勘察单位		(公章) 签名: 年 月 日		设计单位		 签名: 年 月 日		 签名: 年 月 日	
				监理单位		 签名: 年 月 日		施工单位		 签名: 年 月 日							
				竣工验收日期				以最后一个单位签字盖章日期为准									
存在问题及处理意见:																	

1.2、西鄠公路市政化改造工程施工三标段

中标通知书

中标通知书打印 - 建设工程交易系统

页码, 4/4

中标通知书打印 - 建设工程交易系统

页码, 1/4

注意事项:
1、中标单位接通知后,双方按建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查登记手续。
2、先中标通知书,建设单位到质量监督部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
3、未办理上述手续,不得进行工程施工。
4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。
5、项目组成员在岗履职,发现擅离职守,将按有关规定进行处理。

招标人意见:

年 月 日

招标代理机构意见:

年 月 日

招标投标管理机构意见:

年 月 日

陕 西 省
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中 标 通 知 书
(西安市)招(施)()年)第 号

项 目 编 号 : G618100350004QU1245001

工 程 项 目 : 西鄠公路市政化改造工程施工三标段

中 标 入 : 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理: 刘德民

招标人及法定代表人: (印鉴)

招标投标管理机构: (印鉴)

年 月 日

http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09

http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09

中标通知书打印 - 建设工程交易系统

页码, 2/4

中标通知书打印 - 建设工程交易系统

页码, 3/4

工程项目	西鄠公路市政化改造工程施工三标段				
工程地点	西安高新区, 起点位于原西鄠公路高新区段, 终点与已建成兴隆路相接。				
建筑面积 (m²)		招标组织形式和招标方式	委托招标 公开招标		
结构和层数		质量标准	达到国家现行施工验收规范“合格”标准		
工程立项批准部门及文号	西安高新区行政审批服务局 西高新审批发【2022】04号				
投标报价 (万元)	9309.187511				
计划开竣工期限	工期总日历天数		180		
项目组成员	姓名	职务	证书名称	证号	专业
	项目经理	刘德民		陕1612006200802508	
	项目副经理				
	技术负责人				

承包范围:
西鄠公路市政化改造工程施工三标段, 桩号K5+500.00至K10+767.37
施工图纸及工程量清单涉及的全部内容。

需要说明的问题:

http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09

http://124.115.168.54:8880/G2/base/js-result-letter/printLetterContent.do?SID=40288... 2022-06-09

施工合同

副本



西鄂公路市政化改造工程施工三标段

发包人： 西安高新区市政配套建设有限公司

承包人： 陕西建工机械施工集团有限公司

B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：西安高新区市政配套建设有限公司 地 址：高新区锦业路 90 号锦业公寓北门 邮政编码：710076
2	1.1.2.6	监理人：本项目监理人由发包人以公开招标方式确定，项目监理机构设置监理工程师办公室（简称“监理办”）一级监理机构
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起 2 年；
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了发包人现场管理机构下发的工程变更管理办法规定的限额；
6	4.1.10	在中期支付时承包人需提供当期人工费用数额。
7	4.1.10	农民工工资保证金百分比：当期支付金额的 2%。
8	5.2.1	发包人提供的材料或产品：无
9	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
10	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发出开工通知书 14 天之前 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到监理人提供相关资料 28 天内
11	9.2.5	安全生产费不得低于最高投标限价的 1.5%

序号	条目号	信息或数据
12	11.5 (3)	逾期交工违约金：签约合同价的 0.1%/天
13	11.5 (3)	逾期交工违约金限额：10%签约合同价
14	11.6	提前交工的奖金：无
15	11.6	提前交工的奖金限额：无
16	16.1	因物价波动引起的价格调整按照 16.1 约定的原则处理
17	17.2.1 (1)	开工预付款金额：10%签约合同价
18	17.2.1 (2)	材料预付款：无。
19	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6 份
20	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额 100 万元
21	17.3.3 (2)	删除该条款
22	17.4.1	质量保证金金额：3%签约合同价 质量保证金是否计付利息：否
23	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份
24	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份
25	18.2 (2)	竣工资料的份数：5 份
26	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是
27	18.6.1	本工程设备是否进行试运行：是
28	19.7 (1)	保修期：自实际交工日期起计算 5 年
29	20.1	建筑工程一切险的保险费率：由投标人自行调查报价。
30	20.4.2	第三者责任险的保险费率：由投标人自行调查报价。

序号	条目号	信息或数据
31	24.1	争议的最终解决方式：诉讼 争议处理机构：发包人所在地法院
32	补充 27	根据地方政府治污减霾有关规定及发包人相关生态保护文件的要求，在施工期间，承包人应切实做好生态环境保护工作，施工现场的环境保护措施应符合相关要求，“102-2 扬尘治理费”不得低于最高投标限价的 0.5%。

合同协议书

西安高新区市政配套建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施西鄠公路市政化改造工程施工三标段（项目名称），已接受陕西建工机械施工集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目西鄠公路市政化改造工程施工三标段的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：项目全长 10.803km。按照市政主干道设计标准建设，设计速度 60km/h，远期为 60m 红线城市主干道，本次仅对既有西鄠公路 28m 红线范围内道路进行改造，增加电力管沟、路灯、排水等设施。对沣河以东区域现有的 12m 公路进行改造，主要包括道路、电力管沟、排水、桥涵、交通工程、照明、绿化等工程。

西鄠公路市政化改造工程施工三标段桩号 K5+500.00 至 K10+767.37 施工图纸及工程量清单涉及的全部内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）工程量清单计量规则；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人各项承诺书及承包人进场后编制的经监理人批复的实质性施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：

人民币(大写) 玖仟叁佰零玖万壹仟捌佰柒拾伍元壹角壹分 (¥93091875.11元)。

3.1 本价款包含增值税, 增值税税率 9%, 不含增值税金额为: 大写: 捌仟伍佰肆拾万零伍仟叁佰玖拾元零壹分 (¥ 85405390.01元), 结算时税率根据国家相关税率政策的调整而调整, 税款应缴纳到项目所在区税务局)

4. 承包人项目经理: 刘维民。承包人项目总工: 付海亮。

5. 工程质量符合 国家现行施工验收规范“合格”标准。工程安全目标: 无安全责任事故。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 180 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本八份, 合同双方各执正本二份, 发包人执副本四份, 承包人执副本四份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2022 年 7 月 2 日

承包人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2022 年 7 月 2 日

竣工验收报告

市政基础设施工程竣工验收备案表

备案日期： 年 月 日 施管表 29

工程名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
工程地点	西安市高新区		
工程概况	西鄠公路市政化改造工程三标段位于西安市高新区西南侧，联通高新区与鄠邑区，是一条东西走向，横贯丝路科学城的重要交通通道。起点桩号位于王渭村以东秦臻 K5+500，终点桩号为 K10+804.339，与已建成兴隆路相交，包括道路工程、桥梁工程、电力管沟工程、照明工程、绿化工程交通安全等工程，工程投资 9309.187511 万元。		
工程项目主要内容	道路工程：k5+500-K7+006 段机动车道长度：1506m，宽：24m；面积：36144 m²；人行道长度 1506m，宽 4m，面积：12048 m²；K7+290.9-K10+804.339 段机动车道长度：3513.4m，宽：12m；面积：42160.8 m²。 桥梁工程：跨沣惠渠桥桥长 16.02m，宽 12m，人行道石材护栏 16 米。 电力管沟工程：单舱式圆管涵，断面尺寸为 Φ1800mm，长 1465m。 涵洞工程：涵洞（1.5*1.5m）新建 1 座。 照明工程：单臂太阳能路灯 107 套，双火太阳能路灯 3 套。 绿化工程：灌木（海桐、金叶女贞、小叶女贞、豆瓣黄杨、石楠、大叶黄杨）合计 2193.08 m²，白皮松 330 棵，大叶女贞 6 棵，红叶李 4 棵，连翘 19 株，凤尾兰 41 株，丛生紫薇 18 株，石楠球 37 株，冬青球 35 株，葱兰 239.41m²，草坪 323.72m²，冬青绿篱 3218.65m²，三叶草 6000m²，粉黛乱子草 237.1m²，紫薇 11m²。 交安工程：标志牌：46 套，标线：3920.2 m²，信号灯 25 套，电子警察 17 套，公交站候车厅 8 套。		
工程开工日期	2022 年 7 月 7 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 12 日
施工许可证号	安全生产许可证号		
施工图审查意见	1、设计文件深度满足建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求。 2、设计文件符合现行的相关规范、规定的要求。 3、设计文件签署齐全，图标清晰，说明详细，主要工程数量齐全。		
建设单位	西安高新市政建设有限公司		
勘察单位	陕西中宏岩土工程有限公司	资质等级 证书编号	市政工程勘察乙级
设计单位	华设设计集团股份有限公司	资质等级 证书编号	甲级 A132003518
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	资质等级 证书编号	公路总承包特级
监理单位	西安华兴工程管理有限公司	资质等级 证书编号	公路工程甲级 E161010648-4/1
质量检测机构	陕西省交通规划设计研究院有限公司 试验检测中心	资质 证书编号	202702070040

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	单位（项目）负责人：张永强 （公章） 年 月 日
	设计单位意见	单位（项目）负责人：马玉卫 （公章） 年 月 日
	施工单位意见	单位（项目）负责人：刘维民 （公章） 年 月 日
	监理单位意见	单位（项目）负责人：刘运强 （公章） 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人：张永强 （公章） 年 月 日

1.3、航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程

中标通知书

中标单位留存

西安市

建设工程中标通知书

进场登记号: HT1921761

2020年5月8日

西安市城乡建设委员会印制

报 建 号		建筑面积(长度)	1300米
招标项目名称	航天北路支一（神舟三路-神舟大道）市政工程		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工期	540天
开工日期	2020-05-06	竣工日期	2021-10-28
建 造 师	李国骏	证书编号	陕161131307803
中 标 价 (元)	中标价（大写）：捌仟贰佰贰拾玖万伍仟柒佰柒拾玖元柒角陆分 （小写）：82295779.76元 其中： 措施项目费： 4687340.42元 安全及文明施工措施项目费： 2701116.55元 工程预留金： 9820000元		
承包范围	航天北路支一（神舟三路-神舟大道）市政工程道路全长约1300米，红线宽度约20米。具体施工内容以施工图纸及工程量清单为准。		

建设单位意见	 单位: (印鉴) 法定代表人:  (签章) 2020年 5月 8日	招标代理机构	 (印鉴) 2020年 5月 8日
招标投标管理办公室备案	 (印鉴) 2020年 5月 8日		
注意事项: 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。			
备注			

施工合同

合同编号：HTTZ-SG-施字（2020）039 号

正本

建设工程施工合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

制定

2020 年 5 月

第一部分 协议书

发包人(全称): 西安航天城投资发展集团有限公司 (或称甲方)

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司 (或称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程

工程地点: 西安国家民用航天产业基地内

工程内容: 航天北路支一(神舟三路-神舟大道)市政工程道路全长约 1300 米, 道路红线宽度 20 米。具体施工内容以施工图纸及工程量清单为准。

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

承包范围: 工程承包范围具体以本工程施工图及工程量清单涉及的全部内容为准。

三、合同工期

计划开工日期: 2020 年 05 月 06 日

计划竣工日期: 2021 年 10 月 28 日

工期总日历天数 540 天, 实际开工日期以甲方批准的开工报告为准。

四、质量标准

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等国家现行(若有新标准执行新标准)有关各项的合格标准。

五、合同价款

合同金额: 本工程以中标价(大写)人民币捌仟贰佰贰拾玖万伍仟柒佰柒拾玖元柒角陆分(小写: ¥82, 295, 779. 76, 其中措施费 ¥4687340. 42 元, 安全及文明施工措施费:

¥2701116. 55 元, 工程预留金: ¥9820000 元)作为合同价。待工程竣工验收合格后, 以竣工图、工程施工过程中的变更、签证等的工作量为准, 依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)》、《陕西省市政、园林绿化、安装工程消耗量定额(2004)》、《陕西省建设工程工程量清单计价费率(2009)》、国家政策性文件以及材料认价单、市场价

(该页无正文)

发 包 人: (公章)



法定代表人:



委托代理人:

承 包 人: (公章)



法定代表人:



委托代理人:

住 所: 西安航天基地神舟四路 239 号

传 真: 029-62651168

开户银行:

账 号:

邮政编码: 710100

住 所: 西安市金花北路 406 号

传 真: 029-82058861

开户银行:

账 号:

邮政编码: 710032

2020年 6 月 1 日

年 月 日

建设行政管理部门备案意见:

- (3) 追加合同价款和费用补偿;
- (4) 设计变更及本工程相关签证;
- (5) 批准对设计或合同规定的材料设备的换用;

4.3 发包人派驻的工程师

姓名: _____ 职务: _____ 工程师 _____

职权: 负责设计单位、监理单位、承包人等各方的协调管理, 负责对工程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等工程建设环节进行监督、检查, 负责解决合同规定的、应由发包方解决的问题。

5. 项目经理

5.1 姓名: 李国骏 职务: 项目经理 证书编号: 陕161131307803

5.2 承包人不得随意更换项目经理, 如需要更换项目经理, 更换的项目经理的资质不得低于投标文件中项目经理的资质, 且应至少提前30天以书面形式通知发包人, 并征得发包人同意; 如需要更换项目技术负责人及其它专业工程师, 应至少提前15天以书面形式通知发包人, 并征得发包人同意; 后任继续行使合同文件约定的前任的职权, 履行前任的义务。无论何种情况, 每更换一次项目经理, 承包人向发包人交纳罚款10万元; 每更换一次技术负责人, 承包人向发包人交纳罚款5万元。

5.3 如果项目经理在工程施工期间, 要暂时离开工地现场2天以上, 应事先征得工程师及发包人的同意。项目经理每次请假时间不超过2天, 合同工期内累计离场时间不得超过20天。随意离开工地, 罚款1万元/天。

5.4 项目经理不在工地现场期间, 必须指定适合的项目经理代表履行其全部职责, 并以书面形式通知工程师及发包人。

5.5 项目经理不胜任本职工作, 发包人和工程师可提前5天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理; 本合同执行过程中, 项目经理只能更换一次, 如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作, 发包人有权解除合同; 项目技术负责人及其他专业工程师不称职, 发包人和工程师也可提前5天以书面形式通知承包人更换合格的人员。

5.6 按承包方的投标文件或施工组织设计中配备的现场项目部成员: 施工员、专业技术人员、质检员、资料员等在正常施工期间必须到场, 若不到场监理有权要求承包方改正, 不改正或无故缺勤2天以上者, 每人一天罚款贰百元, 在工程款中扣除。

6. 发包人工作

发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

竣工验收报告

竣 工 验 收 证 书

施工表 28

工程名称	航天北路第一（神舟三路-神舟大道）市政工程	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价： 质量合格，同意竣工验收。	
开工日期	2020年05月06日	竣工日期	2021年11月30日	验收小组签名： 李国强 张永 吴宁月 陈晨 李强 王有 郭强	
合同造价 (万元)	/	竣工决算 (万元)	/	竣工验收日期 2022年4月7日	
验收范围及数量： (1) 道路工程：神舟三路至神舟四路道路规划红线宽度20m，单侧非机动车道宽4m，道路结构层：5cm细粒式沥青混凝土（AC-13），粘层油1kg/m ² ，7cm中粒式沥青混凝土（AC-20），10cm沥青混凝土（AC-25），透层油1kg/m ² ，32cm二灰碎石（7:13:80），20cm石灰土（含灰量10%），完成123.4m；两侧人行道各宽4m，结构层：8cm厚C20透水砖，2cm厚M10水泥砂浆，5cm厚C20细粒式混凝土，15cm厚石灰土（含灰量10%），透层油1kg/m ² ，完成222.8m；神舟四路至神舟五路道路规划红线宽度30m，单侧非机动车道宽8m，道路结构层：5cm细粒式沥青混凝土（AC-13），粘层油0.3kg/m ² ，7cm中粒式沥青混凝土（AC-20），10cm沥青混凝土（AC-25），透层油1kg/m ² ，32cm二灰碎石（7:13:80），20cm石灰土（含灰量10%），完成647.703m；两侧人行道各宽4.5m，结构层：8cm厚C20透水砖，2cm厚M10水泥砂浆，5cm厚C20细粒式混凝土，15cm厚石灰土（含灰量10%），透层油1kg/m ² ，完成647.703m。 (2) 排水工程：1段钢筋砼雨水管d400mm完成1294.8m，1段钢筋砼雨水管d600mm完成96m，1段钢筋砼雨水管d800mm完成438m，1段钢筋砼雨水管d1000mm完成30m；检查井完成30座。 (3) 污水工程：1段钢筋砼雨水管d400mm完成30m，1段钢筋砼雨水管d600mm完成346m，1段钢筋砼雨水管d800mm完成838.97m，1段钢筋砼雨水管d1000mm完成39.75m，1段钢筋砼雨水管d1200mm完成120m；检查井完成28座。 (4) 给水工程：DN200球墨铸铁管完成1497.52m，DN150球墨铸铁管完成45m；检查井完成37座。 (5) 电力工程：电力管沟管架结构1.2m×1.4m完成1139.8m，投切电缆保护管2×3×150/14纤维水泥管完成122.5m，检查井完成23座；神舟四路及神舟五路1.5m×2.0m完成647.3m；检查井完成13座。 (6) 通信管道工程：主管道采用6波4沟完成1173m，横向往内包封段3波4沟完成84m，人孔井共完成19座，手孔井完成4座。 (7) 照明工程：电缆保护管φ90×4.5 PE90管 6823.8m，φ90×3.4 PE90管 158m，单臂路灯基础53基，双头路灯基础3基，电缆接线井8座。				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见：				建设单位	监理单位
				设计单位	施工单位
				监理单位	监理单位

1.4、西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

中标通知书

陕西省	
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标	
中标通知书	
(省)招(施)(年)第 号	
项 目 编 号: E6112008629tdg985	
工 程 项 目: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工	
招标人及法定代表人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司	盛田 田国盛
中标人及法定代表人: 陕西建工机械施工集团有限公司	安王 王安华
中标项目负责人: 闵林涛	注册证书: 陕161461614621 闵林涛
招标代理机构: 陕西正大方略工程咨询有限公司	
年 月 日	
陕西省住房和城乡建设厅印制	

工程项目	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工							
工程地点	西咸新区							
建筑面积（m²）		招标组织形式和 招标方式		委托招标 公开招标				
结构和层数		质量标准		合格				
工程立项批准部门及文号	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区经济发展局 能源金贸经发发【2016】30号							
中标价（万元）	总价：8140.201876							
	其中：土建： 8048.61478 安装：91.587096							
计划开竣工期限				工期总日历天数		540 日历天		
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	项目经理	闵林涛	工程师	建造师证	一级	陕 161161614 621	市政 公用 工程	
	技术负责人	袁帅峰	工程师	工程师证	中级	1312264	土木 工程	
	施工员	肖瑶	/	施工员证	/	611610400 00269	市政 工程	
	施工员	付海亮	工程师	施工员证	/	611610400 00264	市政 工程	
	安全员	马丹力	工程师	安全员证	/	AQX071602 78	/	
	安全员	崔楠	助理 工程师	安全员证	/	AQX091202 64	/	
	质量员	姚志强	工程师	质量员证	/	611610600 03867	土建	
	质量员	唐凯	工程师	质量员证	/	ZLX071001 50	/	
	材料员	马菁	工程师	材料员证	/	CLX071502 72	/	
	资料员	李锐婷	工程师	资料员证	/	611611400 07932	/	

	造价师	杨希	工程师	造价师 证	/	建【造】 186100058 98	/	

合同主要条款：

1、预付款额度：本项目预付款支付比例为签约合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的 10%。

2、预付款的扣回办法：从申请第一次进度款时（扣除安全文明施工措施费后）开始连续五次平均扣回，如当月工程进度款（不含支付至农民工工资专用账户的定额人工费）不足抵扣工程预付款金额时，当月不予支付。

3、在每月的进度款支付中，发包人按每月审定已完工程产值的 25% 全额支付至农民工工资专用账户；每月审定已完工程产值扣除 25 % 作为农民工工资后，其余部分按 70% 的比例计算并支付月进度款。工程完工验收合格后，安全文明施工费已全部支付、25 % 农民工工资已全部支付后，支付累计完成产值的 10%，且不超过累计完成产值的 90%。待工程竣工验收合格、结算审核生效、且办理完结算付款手续后，除预留工程结算价 3% 作为工程质量保证金外，付清其余款项。暂列金额不予支付，工程款均含措施费、规费、税金。

需要说明的问题：

注意事项:

1、中标单位接通知后,双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查鉴证手续。

2、凭中标通知书,建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》。

3、未办理上述手续,不得进行工程施工。

4、本工程不得转包和违法分包,一经发现,按有关规定严肃处理。

5、中标单位接通知后,应在省建筑市场监管诚信一体化平台将中标的项目负责人(项目经理)等信息录入关键岗位实名制管理,不得擅自更换。

招 标 人 意 见	  (印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日
招 标 代 理 机 构	  (印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日
招 标 投 标 监 管 机 构 意 见	 (印鉴) 2021年8月2日

注:中标通知书请用 A3 白卡纸双面打印。

施工合同

合同编号: _____

建设工程施工合同



项 目 名 称: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路
(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

项 目 地 点: 西咸新区

发 包 人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

承 包 人: 陕西建工机械施工集团有限公司

签 订 日 期: 2021年8月10日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陕西西咸新区城建投资集团有限公司

法定代表人：田国盛

法定注册地址：陕西西咸新区凤栖路中段

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人：王安华

法定注册地址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

发包人为建设西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程（以下简称“本工程”），已接受承包人陕西建工机械施工集团有限公司提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工

工程地点：北起能源北路，南至丰裕路

工程内容：北起能源北路，南至丰裕路，总长约 1.7 公里，道路宽度 30m，城市次干路。包含道路、排水、电力管沟、交通、海绵城市、中水等专业。

工程立项批准文号：∕。

资金来源：∕。

二、工程承包范围

承包范围：工程施工总承包，图纸及工程量清单范围内的所有内容。

三、合同工期

工期总日历天数 540 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价 合同形式。

六、签约合同价

1. 合同总金额（大写）：捌仟壹佰肆拾万零贰仟零壹拾捌元柒角陆分（人民币）（已含税）
（小写）¥：81402018.76 元；

其中：分部分项工程费：63032182.88 元；

措施项目费：3872873.19 元；（其中：安全文明施工措施费：2687275.65 元；）

暂列金额：6500000.00 元；

材料和工程设备暂估价： / 元；

专业工程暂估价： / 元；

总承包服务费： / 元，费率 / %；

规费：3486740.19 元；

税金：7059873.69 元。

2. 综合单价：详见承包人的报价书。

七、承包人项目经理与技术负责人

1. 项目经理

姓名：闵林涛； 职称：工程师；

身份证号：610115198301180034； 建造师执业资格证书号：JY00378366；

建造师注册证书号：陕161161614621。

建造师执业印章号：陕161161614621。

安全生产考核合格证书号：陕建安B（2014）0010068。

2. 技术负责人

姓名：袁帅峰； 建造师执业资格证书号：JZ00467772；

职称：工程师； 安全生产考核合格证书号：陕建安B（2019）0000265；

身份证号：612731198605030232。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件，并以排列次序在先的文件效力为先：

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单；
9. 其他合同文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述合同文件互相补充和解释，上述合同文件如有不明确或表述不一致之处，以本条款约定次序在先者为准。随后签署的补充协议如对效力作出更高约定的则从其约定，补充协议如无特别约定

的，则从本条约定。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；合同副本一式拾陆，发包人壹拾贰份，承包人肆份，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

十四、合同生效

本合同双方约定发、承包双方盖章且法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后合同生效。

发 包 人：陕西西咸新区城建投资集团有限公司 承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司
(公章) (公章)

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段

地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

法定代表人或
其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人或

其委托代理人：

(签字或盖章)

开户银行：/

开户银行：兴业银行股份有限公司西安城东支行

账 号：/

账 号：456860100100066710

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段


地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

2、企业获奖情况

近五年获奖情况一览表

序号	获奖项目名称	获奖名称	获奖级别	颁奖机构	获奖时间
1	西安火车站周边市政配套建设工程	2023 年度市政工程最高质量水平评价	国家级	中国市政工程协会	2023 年 9 月
2	安康城区环城干道江北段建设工程 (K4+695-K10+600 段)	2022-2023 年度国家优质工程奖	国家级	中国施工企业管理协会	2023 年 12 月
3	浙江省杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)工程	2020-2021 年度公路交通优质工程奖	国家级	中国公路建设行业协会	2021 年 11 月
4	西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目(二标段)北三环与太华路立交项目	2022-2023 年度公路交通优质工程奖	国家级	中国公路建设行业协会	2023 年 12 月

2.1、西安火车站周边市政配套建设工程



副本

西安火车站北广场及周边市政配套工程

建设运营项目合同

2020年1月18日

2020-18

第一部分 协议书

甲方 1: 西安轨道交通西安站发展有限责任公司

甲方 2: 西安市住房和城乡建设局

乙方 1 (联合体牵头人): 陕西建工集团股份有限公司

乙方 2 (联合体成员): 陕西建工第六建设集团有限公司

乙方 3 (联合体成员): 陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本项目建设运营有关事项协商一致, 约定由乙方 (乙方 1、乙方 2、乙方 3 统称乙方) 完成本项目建设和运营维护工作, 为此, 双方达成如下协议, 共同遵守执行:

一、项目概况

项目名称: 西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目

项目地点: 位于西安市火车站周边

二、建设运营范围、内容及规模

(一) 建设范围、内容及规模:

1、建设范围及内容:

(1) 西安火车站北广场及周边市政项目施工图纸范围内,除专业变配电工程(变配电室低压出线端以前部分及开闭所等,不含变配电工程相应的土建工程)之外的全部建设内容。

(2) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目(含周边规划路)按规划条件设计、报批、建设等全部工作内容。

除雨污水管网之外,绿迁、管迁工程由甲方直接委托各权属单位实施,乙方全力配合协调。

2、建设规模:

(1) 西安火车站北广场项目

作为西安市火车站改扩建工程的重要组成部分,是衔接多种现代公共交通的客运综合体。项目位于丹凤门以南,新建北站房以北,建强路以东,太华南路以西。南北宽约 140 米,东西长约 1000 米。

(2) 西安火车站北广场周边市政项目

该项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程:

自强东路改造工程西起未央路,东至太华路,新建、改造线路全长约 2.3 公里。道路规划红线宽度 60 米,等级为城市主干路。

建强路改造工程南起自强东路,北至二马路,全长约 600 米(含建强路地下道路 580 米),等级为城市主干路,红线宽度 50 米。

太华路改造工程南起环城北路以南约 280 米，北至含元路，在既有道路基础上进行渠化、扩容，改造全长约 1.3 公里，双向 8-10 车道。道路等级为城市主干路。

预留部分：

太华路高架，为主干道，总长 2.0km，南起环城北路以北 50m，北至银河坊以南 100m。

(3) 西安火车站改扩建工程配套设施建设项目

该项目位于西安火车站北广场项目东西两侧，建筑面积约 8.07 万平方米。

(二) 运营范围及模式

1、运营维护范围：

运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”(不含自强东路地道下穿火车站北广场部分)和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。

2、运营维护模式：

乙方负责合同期内火车站北广场及地上地下经营性设施的运营维护，按年度将扣除运营成本后的约定数额的经营收入拨付西安市轨道交通集团有限公司，用于甲方债券及贷款的还款。合同期满，乙方按照合同约定将项目资产及相关权利等无偿、并不附带任何他

方权利地移交西安市轨道交通集团有限公司。

三、建设运营期限

建设工期：17个月

开工日期：2019年11月30日

交工日期：2021年04月30日（不得晚于2021年04月30日，其中，西安火车站改扩建工程配套设施建设项目于2021年4月30日前至少完成主体及外立面施工）；

试运营期限：自交工之日起至2022年04月30日止

运营期限：自2022年5月1日起至2042年04月30日止

四、工程质量标准

工程质量标准：达到最新国家施工验收规范合格标准，整体项目争创“鲁班奖”、西安火车站周边市政配套项目确保“中国市政金杯奖”。

五、合同价款

（一）工程建设合同价款：

工程建设合同价款暂定为¥450500万元（大写：人民币肆拾伍亿零伍佰万元），其中：预留金¥76200万元（大写：人民币柒亿陆仟贰佰万元）。具体以按本合同约定审定的竣工结算数额为准。

（二）年缴费用：指乙方每年利用本项目可经营性资源而获

得的经营性商业收入,扣除运营管理成本后,缴纳给甲方的不含税金额。

1、2021年4月30日至2022年4月30日试运营期间,经营性商业收入扣除运营管理成本后如实上缴甲方。

2、2022年5月1日至2042年4月30日,年缴费用不低于¥22000万元(大写:人民币贰亿贰仟万元整),且从2022年5月1日起,每3年为一个周期,每周期在上一周期基数上增长3%。若扣除运营管理成本后的实际收入超过年缴费用的约定数额,超过部分统归甲方,用于偿还项目投资款本息。经营期限内,若累计年缴费用已足额偿还项目投资款本息,则经营期限终止。若因乙方原因导致年缴费用达不到约定数额,则乙方需补足至约定数额。

3、年缴费用的增长率,如有不受甲乙双方控制的重大金融、货币政策调整而引起的市场商业经营价格出现较大浮动变化,则由甲乙双方另行约定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款

十、根据西安市发展和改革委员会《关于变更西安火车站改扩建工程周边市政配套“三路一广场”项目法人的通知》（市发改投发【2019】370号），西安市轨道交通集团有限公司为本项目法人。受西安市轨道交通集团有限公司委托，由甲方1代其签订本合同，代为行使作为项目法人的权利、履行作为项目法人的义务。

十一、甲方1认可甲方2实施的招标采购工作及结果，确认乙方为本项目工程承包单位；甲方1同意按照采购文件及本合同的约定，履行作为采购人的权利及义务；乙方认可甲方1为本项目建设主体及实际采购人，同意按照投标文件及本合同约定履行作为供应商的权利及义务。

十二、本合同签订后，由甲方2签署的前期招标采购文件中关于采购人的全部权利义务，由甲方1继受，甲方2不承担作为项目采购人的责任或义务，不享有采购人权利。除非本合同另有约定，本合同中所称“甲方”均指甲方1，所称“双方”均指甲方1及乙方。

十三、合同生效

- 1、合同订立时间：2020年1月18日
- 2、合同订立地点：西安市曲江文化大厦1201室。
- 3、本合同经各方签字盖章或盖章后生效。

(本页为签署页)

甲方 1: 西安轨道交通西安站
发展有限责任公司 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市未央区大明宫
圣远广场A座5层

邮政编码: 710000

委托代理人:

电话: 029-81212898 转 8012

传真: 029-81212898 转 8011

开户银行: 招商银行西安分行

帐号: 129911392110666

甲方 2: 西安市住房和城
乡建设局 (盖章)

法定代表人:

地址: 西安市雁塔南路曲江
行政商务区 300-9 号
西安建设大厦

邮政编码: 710061

委托代理人:

电话: 029-88668282

传真: 029-88668282

开户银行: 建设银行西安
曲江大道支行

帐号: 6105017180000805555

乙方1: 陕西建工集团股份
有限公司(联合体牵头人)

(盖章)

法定代表人:

地址: 陕西省西安市莲湖区
北大街 199 号

邮政编码: 710003

委托代理人:

电话: 029-87282002

传真: 029-87280700

开户银行: 中信银行西安
南二环支行

帐号: 7251410182600050113

乙方3: 陕西建工机械施工
集团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 西安市新城区金花北路 406 号

邮政编码: 710032

委托代理人:

电话: 029-89530421

传真: 029-82058875

开户银行: 兴业银行股份有限公司
西安城东支行

帐号: 456860100100066710

乙方2: 陕西建工第六建设集
团有限公司(联合体成员)

(盖章)

法定代表人:

地址: 咸阳市人民东路 33 号

邮政编码: 712000

委托代理人:

电话: 029-33269500

传真: 029-33269581

开户银行: 中国银行西安
东仪路支行

帐号: 102801767883

联合体协议书

甲方：陕西建工集团股份有限公司

乙方：陕西建工第六建设集团有限公司

丙方：陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方就自愿组成联合体，参加西安市轨道交通集团有限公司、西安市住房和城乡建设局（以下简称“采购人”）西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（以下简称“本项目”）的竞争性磋商事宜协商一致，达成条款如下，以兹共同遵守：

一、联合体牵头方及成员

1.1 甲、乙、丙三方自愿组成联合体参与本项目的竞争性磋商。

1.2 甲方为联合体牵头方，乙、丙方为联合体组成成员，共同完成西安火车站北广场及周边市政配套工程建设运营项目（即本项目）相关工作。

二、联合体各方职责

本项目由三个部分组成。分别为西安火车站北广场项目、

西安火车站北广场周边市政项目、西安火车站改扩建工程配套设施建设项目。西安火车站北广场周边市政项目包括自强东路改造工程、建强路改造工程、太华路改造工程。甲、乙、丙就本项目的职责分工如下：

2.1 甲方职责

甲方作为牵头方职责如下：

2.1.1 负责本项目履约过程总协调；

2.1.2 负责组织、协调、处理一切与本项目有关的事务。

2.1.3 负责本项目的全部工程设计；

2.1.4 负责西安火车站改扩建工程配套设施建设项目、商业（地块1和地块4）建设项目、太华路改造项目的总承包管理及工程施工；

2.1.5 负责项目运营维护工作，运营维护范围包括“西安火车站北广场项目”（不含自强东路地道下穿火车站北广场部分）和“西安火车站改扩建工程配套设施建设项目”所涵盖的所有建设内容对应的运营管理维护范围。运营期内，负责运营管理维护项目一切设施，在整个运营管理维护期内，承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。配置有资质的专业管理、技术和操作人员，建立健全相关管理制度和操作规范，保持项目设施处于良好的运行状态。承担管理、运营维护项目设施的费用和风险。

2.1.6 按照约定向采购人提交以采购人作为受益人的运营

管理维护期履约保函，以保证履行运营和管理维护项目设施的义务。

2.1.7 运营管理期间接受采购人考核，向采购人缴纳年缴费用。

2.1.8 负责在移交日，向采购人或其指定机构无偿完好移交本项目运营维护范围内全部项目设施；与项目设施相关的所有设备及备品备件、所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益；管理和运营维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运营维护手册、运营维护记录、设计图纸、工程所有档案、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和运营维护项目设施；为移交项目设施的所有权所需的文件；所有项目设施资产清册，采购人合理要求的其它物品与资料。

2.2 乙方职责

2.2.1 协助甲方进行本项目的全部工程设计工作；

2.2.2 负责西安火车站北广场项目工程施工。

2.3 丙方职责

2.3.1 负责自强东路改造项目的工程施工；

2.3.2 负责建强路改造项目的工程施工。

三、联合体代表

3.1 甲、乙、丙三方共同授权委托甲方的法定代表人作为联合体的代理人，代理人的代理权限为：

3.1.1 以联合体的名义签署、澄清、洽谈、补充、修改本项目的资料、信息和指示；

3.1.2 组织、协调、处理一切与本项目建设运营有关的事宜。

3.2 代理人在代理权限范围内以联合体各方的名义实施的行为，联合体各方均予以承认，产生的法律后果由联合体各方承担。

四、承诺

4.1 三方确认，本协议反映了联合体各方的真实意思表示，本项目履约过程中的各类文件以联合体各方的名义提交，但甲方作为联合体牵头人对于其他联合体成员的履约行为承担连带责任。

4.2 与本项目建设、运营、移交等相关协议签订后，各方将全面、正确履行各协议约定的全部义务。

4.3 若三方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由三方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，三方应承担连带赔偿责任。

4.4 甲、乙、丙任一方因未能全面、正确履行与采购人签订的与本项目建设、运营、移交等相关的各协议约定的义务造成采购人损失的，联合体各方对采购人承担连带赔偿责任。无论联合体各方内部对责任如何划分，均不影响对采购人承担上述连带责任。

五、协议变更

本协议书作为建设运营合同文件的组成部分，若需变更本协议，需按有关规定并应事先征得采购人的同意，变更后的协议应重新向采购人提交。

六、违约责任

甲、乙、丙任一方违反本协议书约定的，三方均需对采购人承担连带责任；三方承担违约责任后，守约方有权追究违约方责任。

七、协议期限

自本协议签订之日起，本项目建设及项目运营管理的合作期限满之日止。

八、适用法律

本协议书的有效性、解释、履行及其有关的任何争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

九、争议解决

本协议履行中的争议三方应友好协商解决，协商不成的，三方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十、附则

10.1 本协议自三方签字盖章后生效

10.2 本协议一式肆份，采购人壹份，甲、乙、丙三方各执壹份。

【以下无正文，接签署页】

(本页为协议签署页)

联合体牵头方名称

(盖章):

陕西建工集团股份有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日

联合体成员方名称

(盖章):

陕西建工第六建设集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日

联合体成员方名称

(盖章):

陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人

(签字或盖章):

日期: 2020年1月18日

2.2、安康城区环城干道江北段建设工程(K4+695-K10+600段)



**安康城区环城干道江北段建设工程
PPP 项目**

**合资经营合同
与公司章程**

二〇一七年六月

安康市发展投资集团有限公司

与

【陕西建工集团有限公司】

关于成立

【安康城区环城干道江北段建设工程项目有限公司】

的

合资经营合同

股东协议

2017年6月

本协议由下列双方于 2017 年__月__日在安康市签署：

甲方：安康市发展投资集团有限公司，系安康市人民政府（下称“市政府”）授权履行国有资产出资人职能的特设机构。

和

乙方：陕西建工集团有限公司，系按照中国法律依法设立及存续的有限责任公司。

鉴于：

- 市政府决定以政府与社会资本合作模式（PPP模式）实施安康城区环城干道江北段建设工程PPP项目（下称“本项目”）。通过公开招标方式选择项目投资人，由陕西建工集团有限公司（下称“乙方”）与安康市发展投资集团有限公司（下称“甲方”）共同成立项目公司实施本项目。
- 安康市城乡建设规划局（下称“市规划局”）于2016年9月13日发布了本项目的资格预审公告，陕西建工集团有限公司于投标截止时间之前提交了投标文件；市规划局根据《投标人须知》中规定的程序和方法，组织评标委员会对提交的投标文件进行评审，经过澄清与谈判，最终确定陕西建工集团有限公司为中标人（下称乙方）；由陕西建工集团有限公司与安康市发展投资集团有限公司在安康市共同注册成立项目公司实施本项目。
- 安康城区环城干道江北段建设工程项目有限公司和安康市城乡建设规划局已于2016年【】月【】日正式签署了《特许经营协议》（下称“协议”），市规划局同意授予项目公司本项目的特许经营权，项目公司在合作期内负责投融资和建设本项目，并提供养护服务。合作期限届满时，项目公司应将项目设施完好无偿移交给市规划局或其指定机构。
- 为完善项目公司内部治理，保证项目公司科学规范运行，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着诚实信用、公平自愿的原则，经双方友好协商，达成协议如下，共同遵守执行：

第5条 注册资本与投资总额

5.1 注册资本

项目总投资为人民币贰拾肆亿贰仟万圆整（¥2420,000,000 元整），项目公司的注册资本为人民币肆亿捌仟肆佰万圆整（¥484,000,000 元整）。

5.2 出资比例及方式

- 5.2.1 甲方出资人民币玖仟陆佰捌拾万圆整（¥96,800,000 元整），占项目资本金的百分之二十（20%）。乙方出资人民币叁亿捌仟柒佰贰拾万圆整（¥387,200,000 元整），占项目资本的百分之八十（80%），以现金方式缴纳。

5.3 双方履行出资义务的前提条件

- 5.3.1 本协议已经双方正式签署；

5.4 注册资本的缴付期限

- 5.4.1 在上述第 5.3 条款所述先决条件得到全部满足或被各方放弃的前提下，双方应根据适用法律、《特许经营协议》、《合资经营合同》以及《项目公司章程》中有关项目公司设立时限、融资交割和注册资本金缴付期限的要求及时履行注册资本的出资义务。项目公司的注册资本金由甲乙双方按照各自认缴的出资比例同步缴纳到位。
- 5.4.2 双方缴清注册资本后，必须经由法定的验资机构验资并出具证明。验资费用计入项目公司的筹建开支中

5.5 注册资本的延迟交付

- 5.5.1 如果任何一方无正当理由未能按本协议的约定缴付出资，即视同该方违约。违约方除应依约履行出资义务外，还应向遵守出资义务的股东他方（下称“守约方”）承担违约责任（每逾期一日按注册资本逾期未缴纳金额的万分之二计算违约金），并赔偿因其违约而使守约方遭受的任何直接和间接损失和损害。
- 5.5.2 如果任何一方无正当理由未能按本协议的约定缴付出资，且其在收到守

第19条 其他规定

19.1 管辖法律

本协议应受中华人民共和国相关法律法规的管辖和保护。

19.2 全部协议

本协议及其附件构成各方关于本协议主题事项之全部协议，并取代此前各协议之间关于本协议主题事项之全部口头和书面的协议、合同、理解和交流。

19.3 不一致

如果本协议的条款和规定与公司章程有任何抵触，应以本协议条款和规定为准。

19.4 继续有效

本协议终止以及项目公司解散或清算后，第 17 条和第 18 条以及任何其它明示或默示规定的条款以及其项下的义务和利益应继续有效。

19.5 修订

本协议任何修订，包括在审批阶段市规划局审议或要求的修订均需各方书面一致同意由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

19.6 可分割性

本协议任何条款的无效均不影响本协议其它条款的有效性。

19.7 弃权

一方不执行本协议项下的任何权利、权力或特权不得视为是对该等权利、权力或特权的放弃，并且任何单独或部分执行任何权利、权力或特权不得排除对该等权利、权力或特权的其它进一步行使或其他任何权利、权力或特权的执行。

19.8 不可转让性

除非本协议条款另有明确规定，未经各方明确书面同意，各方在本协议项下的权利和义务不得转让。

19.9 附件

本协议的附件构成本协议的一部分，本协议的附件包括安康城区环城干道江北段建设工程 PPP 项目澄清谈判备忘录和联合体协议书。

19.10 通知

19.10.1 各方之间的所有通知应以中文书写，并且可以以专人发送、航空邮件、传真或电子邮件向下列地址发出：

甲方：安康市发展投资集团有限公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区创业大厦 B 座 10 楼

传真：0915-2112581

电话：0915-2112557

收件人：周汉林

乙方：陕西建工集团有限公司

联合体牵头人地址：西安市莲湖区北大街 199 号

传真：029-87280700

电话：029-87280686

收件人：张义光

19.10.2 当通过下列方式发送通知时，通知应于下列日期视为送达：

(a) 专人发送，交付日；

(b) 以信件发送，支付邮资后七（7）日（即：邮戳日后七（7）日）；

(c) 传真，发送日后的第一个工作日；

在本协议期间内，任何一方在任何时候都有权变更其接收通知的地址，前提是根据本条通知其他各方该等变更。

19.11 公开披露

事先未获得其他各方书面同意的情况下,任何一方不得向公众做出与本协议、各方关系及项目公司交易有关的任何声明、公告或披露。

19.12 文本

19.12.1 本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方(乙方由【】全权代表)法定代表人或授权代表签字、加盖公章后方可生效并具约束力。

19.12.2 本协议以中文订立,正本一式七(7)份,双方各执三(3)份,项目公司留存一(1)份,具有同等法律效力。

19.13 生效

本协议自双方签字盖章之日起开始生效。

甲方(公章)安康市发展投资集团有限
公司



乙方(公章): 陕西建工集团有限公司



法定代表人/授权代表(签名)

[Handwritten signature of the representative of Ankang City Development Investment Group Co., Ltd.]

法定代表人/授权代表(签名)

[Handwritten signature of the representative of Shaanxi Construction Engineering Group Co., Ltd.]

签署日期: 2017.06.13

签署日期: 2017.06.13.

安康城区环城干道江北段建设工程 PPP 项目

合资经营合同

乙方（公章）：陕西建工第二建设


乙方（公章）：陕西建工机械施工集团



法定代表人/授权代表（签名）

法定代表人/授权代表（签名）

签署日期：


2017.06.13

签署日期：


2017. 6. 13

第十二章 附则

第九十六条 股东各方应在本章程上签字并盖章，以示完全接受本章程的规定。

第九十七条 本章程未尽事宜，有关方应按照《公司法》和其他相关法律、行政法规的规定以及股东各方之间签署的《安康市发展投资集团有限公司与【中标人】关于成立中【项目公司】的合资经营合同》的约定执行。重大法律风险有关问题应通过及时签署补充协议并修正公司章程解决。

第九十八条 本章程由董事会负责解释。本章程与法律法规相抵触的，以法律法规的规定为准。

第九十九条 本章程一式五份，公司存档一份，股东各方各执一份，其余报公司登记机关备案。各份章程具有同等效力。

[签署页]

本章程由以下股东各方在陕西省安康市共同签署，以兹证明。

安康市发展投资集团有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年06月13日

中标人：陕西建工集团有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年06月13日

中标人：陕西建工第十二建设有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年06月13日


中标人：陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人或授权代表：



2017年6月17日

2.3、浙江省杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)工程



合同协议书

浙江长宜高速公路有限公司（以下简称“发包人”）为实施杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)工程，已接受 陕西建工机械施工集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 02 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 02 标段由主线 K108+040~K114+200 段，长 6.16 公里的路基、桥涵、隧道、互通工程等的施工及缺陷责任期缺陷修复。公路等级为高速公路，设计时速为 100km/h。其中路基挖方约为 111 万 m³、路基填方约为 120 万 m³，中桥 151.4m/2 座，槐坎互通 1 处，钓鱼台分离式隧道 2365m/1 座等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- （8）通用技术规范；
- （9）图纸（含招标文件中与此有关的部分）；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）构成本合同组成部分其他文件。

3. 上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民

币（大写）肆亿柒仟零贰万柒仟陆佰柒拾叁元（¥470027673）。

5. 承包人项目经理：邹宝红。承包人项目总工 陈 星 。

6. 工程质量符合：标段工程交工验收的质量评定：90 分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90 分及以上标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 24 个月。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：浙江长宜高速公路有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：

2014 年 2 月 12 日

承包人：陕西建工机械施工集团有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：

2014 年 2 月 12 日

2.4、西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（二标段）
北三环与太华路立交项目



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 陕西建工宏太市政建设发展有限公司

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北三环与太华路立交工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 北三环与太华路立交工程。

2.工程地点: 西安市北三环与太华路交叉。

3.资金来源: 陕西建工宏太市政建设发展有限公司自筹。

4.工程内容: 北三环与太华路立交工程位于现状北三环与太华路交叉口,为三层“左转迂回半定向”互通立交,立交用地约462.2亩,第一层为北三环与太华路地面道路平交,第二层为北三环主线高架,第三层为太华路主线高架,各转向匝道位于第二层与第三层之间。其中,太华路高架桥及地面道路采用双向六车道,路线全长1.8km,共设6处折点,最小圆曲线半径为247m;北三环高架桥及地面道路采用双向分离六车道,主线跨线桥南侧路线全长1.44km,共设5处折点。建设内容包括但不限于:道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、热力工程、照明工程、电力工程、通信工程、景观绿化工程、声屏障、施工期间保通措施、土方外运消纳费等。

5.工程承包范围:

设计图纸图示范围内的北三环与太华路立交工程全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 12 月 1 日。

计划竣工日期：2020 年 3 月 31 日。

开工日期以监理签发的开工令和西安市城乡建设委员会的要求为准，总工期为 16 个月。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。（具体要求见专用条款 5.3 条）

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿零贰拾玖万陆仟肆佰元整（¥80029.64 万元）；（投资估算建安费）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 赵文军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 发包方和西安市建设委员会签署的“西安市体育中心外围提升改善道路PPP项目 (二标段)《PPP项目协议》; 西安城市基础设施建设投资集团有限公司与陕西建工集团有限公司与陕西华山路桥集团有限公司及陕西建工机械施工集团有限公司签署的《合资经营协议》; 陕西建工宏太市政建设发展有限公司《公司章程》”;

(4) 专用合同条款及其附件;

(5) 通用合同条款;

(6) 技术标准和要求;

(7) 图纸;

(8) 已标价工程量清单或预算书;

(9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

同
安
责

发包人: 陕西建工宏太市政建设
发展有限公司 (公章)



法定代表人或其

委托代理人: _____ (签字或盖章)



组织机构代码: 91610112MA6W8

承包人: 陕西建工机械施工集团
有限公司 (公章)



法定代表人或其

委托代理人: _____ (签字或盖章)



组织机构代码: 91610000220523364G

CCT7B

地 址: 陕西省西安市未央区

地 址: 陕西省西安市新城区

扬善路汉城街道办事处文化站内 201 室

金花北路 406 号

邮政编码: 710021

邮政编码: 710032

电 话: 029-86331196

电 话: 029-89530421

开户银行: 交通银行股份有限

开户银行: 兴业银行股份有限公司

公司西安城东支行

西安城东支行

账 号: 611899991010003835137

账 号: 456860100100066710

分。

字

人

3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

3.1、项目经理--闵林涛

项目经理（建造师）简历表

姓名	闵林涛		性 别	男	年龄	43
职务	项目经理		职 称	工程师	学历	专科
证件类型	身份证		证件号码	610115198301180034	手机号码	17852565548
参加工作时间		2006 年 8 月		从事项目经理 (建造师) 年 限		10 年
项目经理（建造师）资格证书编号			陕 1612016201614621			
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称		建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
西安市高陵区住房和城乡建设局	西安市公共卫生服务中心周边配套工程施工		合 同 金 额 9139.193204 万元	2020 年 10 月 28 日至 2021 年 8 月 10 日	已完	合格
陕西西咸新区城建投资集团有限公司	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路—能源北路）市政道路工程施工		合 同 金 额 8140.201876 万元	2021 年 8 月 12 日至 2023 年 5 月 29 日	已完	合格
西安市自来水有限公司	湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段		合 同 金 额 2380.366263 万元	2025 年 3 月 12 日至 2025 年 11 月 14 日	已完	合格

项目经理身份证



项目经理毕业证书



项目经理建造师证书

		使用有效期: 2026年05月07日 -2026年11月03日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名:	闵林涛	
性 别:	男	
出生日期:	1983年01月18日	
注册编号:	陕1612016201614621	
聘用企业:	陕西建工机械施工集团有限公司	
注册专业:	市政公用工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11) 公路工程(有效期: 2025-05-12至2028-05-11)	
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		
闵林涛 个人签名: 闵林涛 签名日期: 2026年5月7日		中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2016年06月27日

项目经理安全生产考核证书

中华人民共和国 建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证书

姓 名：闵林涛

身份证号：610115198301180034

证件编号：陕建安B(2014)0010068

企业名称：陕西建工机械施工集团有限公司

有效期至：2026年08月01日



本电子证书由陕西省住房和城乡建设厅颁发，本证书表明持证人通过陕西省建筑施工企业安全生产知识考核，成绩合格。



发证单位：陕西省住房和城乡建设厅

发证时间：2023年08月01日

下载时间：2023-07-20



手机APP“陕西住建执业证书”中的“扫一扫”扫描电子证书中的二维码核验

项目经理高级工程师证书

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.	 编号 No. 1 2 1 9 2 2 7 持证人签名 Signature of the bearer
---	---

姓名 闵林涛 Name 身份证号 610115198301180034 ID No. 工作单位 陕西建工机械施工集团有限公司 Work unit 资格名称 工程师 Title of qualification 专业名称 市政公用工程 Speciality	批准文号 陕建职改[2013]14号 Approval No. 授予时间 2013年11月28日 Time of grant 发证时间 2014年2月26日 Time of issue 签发机关 Issued by
--	---

项目经理社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:闵林涛

身份证号:610115198301180034

个人编号:61010001100104

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	7632.8	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	4269.12	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2020-07-14 11:13:18

第10页/共23页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过手机扫描上方二维码,下载“陕西社会保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。

项目经理业绩证明

1、西安市公共卫生服务中心周边配套工程施工
中标通知书

中标单位留存

西安市


建设工程中标通知书

进场登记号：GL2021772

2020年12月11日

西安市城乡建设委员会印制

报建号		建筑面积(长度)	1664米
招标项目名称	西安市公共卫生服务中心周边配套工程（渭阳四路）施工		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工期	420天
开工日期	2020-12-15	竣工日期	2022-02-07
建造师	张琪	证书编号	161171818944
中 标 价 (元)	中标价（大写）：玖仟壹佰叁拾玖万壹仟玖佰叁拾贰元零肆分 （小写）：91391932.04元 其中： 措施项目费：3821718.36元 安全及文明施工措施项目费：3126452.21元 工程预留金：5000000元		
承包范围	渭阳四路起点鹿苑大道交叉口，终点接循环大道与G210交叉口，路线分别在K0+419.526与泾惠六路相交和K0+841.788处泾惠五路相交。本项目采用城市主干路技术标准，按照设计速度60km/h、双向六车道标准进行建设，路线全长1.664km。建设内容包括道路工程（路线、路基、路面、交叉、交通工程）、排水工程(包含雨水、污水)、给水工程、电力工程、照明工程。项目总投资11265.93万元。 施工图纸及工程量清单中所包含的全部内容。		

建设单位意见	 法定代表人:  (印鉴)  2020年12月14日	招标代理机构	 (印鉴) 2020年12月14日
招标投标管理办公室备案	 (印鉴) 2020年12月14日		
注意事项: 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。			
备注			

合同

副本

陕西省建设工程施工合同

陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局 制
二〇 年 月 日

第一部分 协议书

发包人(全称): 西安市高陵区住房和城乡建设局

承包人(全称): 陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 西安市公共卫生服务中心周边配套工程(渭阳四路)施工

工程地点: 高陵区张卜街办

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项文号: 高发改发【2020】128号

资金来源: 自筹

二、工程承包范围

承包范围: 渭阳四路起点鹿苑大道交叉口,终点接循环大道与G210交叉口,路线分别在K0+419.526与泾惠六路相交和K0+841.758与泾惠五路相交。本项目采用城市主干路技术标准,按照设计速度60km/h、双向六车道标准进行建设,路线全长1.664km。建设内容包括道路工程(路线、路基、路面、交叉、交通工程)、排水工程(包含雨水、污水)、给水工程、电力工程、照明工程。项目总投资1265.93万元。施工图纸及工程量清单中所包含的全部内容。

不包括的工程范围: /。

三、合同工期:

总日历天数 420 日历天

开工日期: 2020年12月15日

竣工日期: 2022年02月07日

四、质量标准

工程质量标准: 达到国家施工验收规范合格标准。

五、合同价款

1、合同总价（大写）：玖仟壹佰叁拾玖万壹仟玖佰叁拾贰元零肆分（人民币）

（小写）¥：91391932.04元

（其中：工程预留金 5000000.00 元，零星工作费 元，安全防护、文明施工措施费 3126452.21 元，工程分包和材料购置费 元，总承包服务费 元。）

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款
- 4、中标通知书
- 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
- 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单
- 7、图纸
- 8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，均为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。


九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2020 年 12 月 25 日

合同订立地点：西安市高陵区。

本合同双方约定双方盖章、签字后生效。

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
地 址：_____ 地 址：西安市新城区金花北路 406 号
邮政编码：_____ 邮政编码：710032
法定代表人：_____ 法定代表人：_____
委托代理人：_____ 委托代理人：_____
电 话：_____ 电 话：029-82058950
传 真：_____ 传 真 029-82058950
开户银行：_____ 开户银行：兴业银行股份有限公司西安城
东支行
帐 号：_____ 帐 号：456860100100066710

竣工报告

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
竣工验收与备案资料

工程竣工验收证书

编号:

工程名称	西安市公共卫生服务中心周边 配套工程施工	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价:	符合设计及规范要求,验收合格.	
开工日期	2020年10月28日	竣工日期	2021年01月14日	验收小组签名:	2021.01.14	
合同造价 (万元)	2519.09	施工决算 (万元)	2519.09	竣工验收日期:	2021年8月10日	
验收范围及数量:				参加竣工验收单位意见		
1.道路工程:道路工程完成453.98m。 2.雨水工程:雨水工程完成402.126m。 3.污水工程:污水工程完成499.207m。 4.电力管沟:电缆沟道工程完成435.391m。 5.照明工程:照明工程完成791.96 m。				建设单位 签名:(公章) 2021年8月10日	勘察单位 签名:(公章) 2021年8月10日	
存在问题及处理意见:				设计单位 签名:(公章) 2021年8月10日	施工单位 签名:(公章) 2021年8月10日	
无				监理单位 签名:(公章) 2021年8月10日	邀请单位 签名:(公章) 2021年8月10日	
				监督机构 签名:(公章)	年 月 日	

2、西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路
工程施工
中标通知书

陕 西 省
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中 标 通 知 书

(省)招(施) (年)第 号

项 目 编 号: E6112008629tdg985

工 程 项 目: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北
路）市政道路工程施工

招 标 人 及 法 定 代 表 人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

中 标 人 及 法 定 代 表 人: 陕西建工机械施工集团有限公司

中 标 项 目 负 责 人: 闫林涛

注册证书: 陕16116161462

招 标 代 理 机 构: 陕西正大方略工程咨询有限公司

年 月 日

陕西省住房和城乡建设厅印制

工程项目	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工							
工程地点	西咸新区							
建筑面积（m²）			招标组织形式和招标方式		委托招标 公开招标			
结构和层数			质量标准		合格			
工程立项批准部门及文号	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区经济发展局 能源金贸经发发【2016】30号							
中标价（万元）	总价：8140.201876							
	其中：土建：8048.61478 安装：91.587096							
计划开工工期限			工期总日历天数			540 日历天		
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	
	项目经理	闵林涛	工程师	建造师证	一级	陕161161614621	市政公用工程	
	技术负责人	袁帅峰	工程师	工程师证	中级	1312264	土木工程	
	施工员	肖瑶	/	施工员证	/	61161040000269	市政工程	
	施工员	付海亮	工程师	施工员证	/	61161040000264	市政工程	
	安全员	马丹力	工程师	安全员证	/	AQX07160278	/	
	安全员	崔楠	助理工程师	安全员证	/	AQX09120264	/	
	质量员	姚志强	工程师	质量员证	/	61161060003867	土建	
	质量员	唐凯	工程师	质量员证	/	ZLX07100150	/	
	材料员	马菁	工程师	材料员证	/	CLX07150272	/	
	资料员	李锐婷	工程师	资料员证	/	61161140007932	/	

	造价师	杨希	工程师	造价师 证	/	建【造】 186100058 98	/	

合同主要条款:

1、预付款额度:本项目预付款支付比例为签约合同价(扣除暂列金额、专业工程暂估价)的10%。

2、预付款的扣回办法:从申请第一次进度款时(扣除安全文明施工措施费后)开始连续五次平均扣回,如当月工程进度款(不含支付至农民工工资专用账户的定额人工费)不足抵扣工程预付款金额时,当月不予支付。

3、在每月的进度款支付中,发包人按每月审定已完工程产值的25%全额支付至农民工工资专用账户;每月审定已完工程产值扣除25%作为农民工工资后,其余部分按70%的比例计算并支付月进度款。工程完工验收合格后,安全文明施工费已全部支付、25%农民工工资已全部支付后,支付累计完成产值的10%,且不超过累计完成产值的90%。待工程竣工验收合格、结算审核生效、且办理完结算付款手续后,除预留工程结算价3%作为工程质量保证金外,付清其余款项。暂列金额不予支付,工程款均含措施费、规费、税金。

需要说明的问题:

注意事项:

- 1、中标单位接通知后，双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承发包合同，并办理审查鉴证手续。
- 2、凭中标通知书，建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续，到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
- 3、未办理上述手续，不得进行工程施工。
- 4、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。
- 5、中标单位接通知后，应在省建筑市场监管诚信一体化平台将中标的项目负责人（项目经理）等信息录入关键岗位实名制管理，不得擅自更换。

招标人意见	  (印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日
招标代理机构	  (印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日
招标投标监管机构意见	 (印鉴) 2021年8月2日

注：中标通知书请用 A3 白卡纸双面打印。

合同

合同编号: _____

建设工程施工合同



项 目 名 称: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路
(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

项 目 地 点: 西咸新区

发 包 人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

承 包 人: 陕西建工机械施工集团有限公司

签 订 日 期: 2021年8月10日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陕西西咸新区城建投资集团有限公司

法定代表人：田国盛

法定注册地址：陕西西咸新区凤栖路中段

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人：王安华

法定注册地址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

发包人为建设西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程（以下简称“本工程”），已接受承包人陕西建工机械施工集团有限公司提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工

工程地点：北起能源北路，南至丰裕路

工程内容：北起能源北路，南至丰裕路，总长约 1.7 公里，道路宽度 30m，城市次干路。包含道路、排水、电力管沟、交通、海绵城市、中水等专业。

工程立项批准文号：∕。

资金来源：∕。

二、工程承包范围

承包范围：工程施工总承包，图纸及工程量清单范围内的所有内容。

三、合同工期

工期总日历天数 540 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价 合同形式。

六、签约合同价

1. 合同总金额（大写）：捌仟壹佰肆拾万零贰仟零壹拾捌元柒角陆分（人民币）（已含税）
（小写）¥：81402018.76 元；

其中：分部分项工程费：63032182.88 元；

措施项目费：3872873.19 元；（其中：安全文明施工措施费：2687275.65 元；）

暂列金额：6500000.00 元；

材料和工程设备暂估价： / 元；

专业工程暂估价： / 元；

总承包服务费： / 元，费率 / %；

规费：3486740.19 元；

税金：7059873.69 元。

2. 综合单价：详见承包人的报价书。

七、承包人项目经理与技术负责人

1. 项目经理

姓名：闵林涛； 职称：工程师；

身份证号：610115198301180034； 建造师执业资格证书号：JY00378366；

建造师注册证书号：陕161161614621。

建造师执业印章号：陕161161614621。

安全生产考核合格证书号：陕建安B（2014）0010068。

2. 技术负责人

姓名：袁帅峰； 建造师执业资格证书号：JZ00467772；

职称：工程师； 安全生产考核合格证书号：陕建安B（2019）0000265；

身份证号：612731198605030232。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件，并以排列次序在先的文件效力为先：

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单；
9. 其他合同文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述合同文件互相补充和解释，上述合同文件如有不明确或表述不一致之处，以本条款约定次序在先者为准。随后签署的补充协议如对效力作出更高约定的则从其约定，补充协议如无特别约定

的，则从本条约定。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；合同副本一式拾陆，发包人壹拾贰份，承包人肆份，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

十四、合同生效

本合同双方约定发、承包双方盖章且法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后合同生效。

发 包 人：陕西西咸新区城建投资集团有限公司 承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司
(公章) (公章)

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段

地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

法定代表人或
其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人或

其委托代理人：

(签字或盖章)

开户银行：/

开户银行：兴业银行股份有限公司西安城东支行

账 号：/

账 号：456860100100066710

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段

地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

竣工报告



竣工验收证书



房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收证书

工程名称	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚农七路(北环路-能源北路)市政道路工程		施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	
开工日期	2021年08月12日		竣工日期	2023年05月29日	
合同造价(万元)	8140.201876		建设单位	签字: 陈少利 (盖章) 日期: 2023.5.29	签字: (盖章) 日期:
验收范围及数量: 市政能源北路, 北至能源北路, K1+730.850~K2+010.658段道路工程(278.808m); W30~(W57)井段污水管道工程(7个井段); (Y10)~(Y167)井段雨水管道工程(7个井段); F302~227井段再生水管道工程(6个井段); D1~D1~D2井段埋地管沟工程(1个井段); K1+730.850~K2+010.658段海绵设施工程(278.808m/例); K1+730.850~K2+010.658段交通工程(278.808m(含标线、标牌))。 存在问题及处理意见: 无			施工单位	签字: 李付 (盖章) 日期: 2023.5.29	签字: 廖晓东 (盖章) 日期: 2023.5.29
			设计单位	签字: 李敏 (盖章) 日期: 2023.5.29	签字: 廖晓东 (盖章) 日期: 2023.5.29
			西咸城投 企业管理部	签字: 李敏 (盖章) 日期: 2023.5.29	签字: 廖晓东 (盖章) 日期: 2023.5.29
			西咸城投 财务管理部	签字: 李敏 (盖章) 日期: 2023.5.29	签字: 廖晓东 (盖章) 日期: 2023.5.29
验收组对工程的质量评价: 工程质量合格, 同意通过竣工验收。 签名: 李敏 日期: 2023.5.29			西咸城投 成本管控中心	签字: 廖晓东 (盖章) 日期: 2023.5.29	签字: 廖晓东 (盖章) 日期: 2023.5.29
竣工验收日期			2023年5月27日		

注: (1) 代建类/自建类项目建设单位由项目实施部门(子公司)相关人员签字和盖章, 如建设单位与业主单位同属一个单位, 签建设单位即可; (2) 请参与验收的单位签字、盖公章, 若无请打"/"。

3、湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段
中标通知书

西 安 市

房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中 标 通 知 书

() 招 () 年) 第 号

项 目 编 号 : E61010035066kK5Y6UPn007

工 程 项 目 : 湾子水厂高陵至临潼输配水管道工
程施工七标段

中 标 人 : 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理:

招标人及法定代表人:

代理机构及法定代表人:

闵林涛

(印鉴)

军洗印万

6101990073040

2024年9月3日

2024年9月3日



工程项目		湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段						
工程地点		位于高陵区（含泾渭新城）、渭北新城、阎良区等区域。						
建筑面积 (m²)	招标组织形式和招标方式		委托招标 公开招标					
结构和层数	质量标准		合格					
工程立项批准 部门及文号	西安市发展和改革委员会 市发改审批【2024】17号							
中标价 (万元)		总价: 2380.366263						
		其中: 土建:						
		安装:						
计划开竣工期 限			工期总日历天数		100			
执业或职业资格证明								
	职务	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	备注
项目 部 组 成 人 员	项目经理	闵林涛				陕1612016201614621		
	项目副经理							
	技术负责人							

承包范围：
湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段，包含泾惠十路
(K0+000-K1+340)DN1200输配水管道全部施工内容。管道长度约1340
米，施工工程费约3188.7109万元。

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

需要说明的问题：

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

注意事项:	
1、中标单位接通知后, 双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同, 并办理审查鉴证手续。	
2、凭中标通知书, 建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续, 到建设行政主管部门办理《施工许可证》。	
3、未办理上述手续, 不得进行工程施工。	
4、本工程不得转包和违法分包, 一经发现, 按有关规定严肃处理。	
5、项目部成员须在岗履职, 发现擅离职守, 将按有关规定进行处罚。	
招标人意见	(印鉴) 2024年9月3日
招标代理机构意见	(印鉴) 2024年9月3日
招标投标管理机构意见	(印鉴) 年 月 日

西安市公共资源交易中心综合金融服务平台为企业提供履约担保、支付担保、农民工工资支付担保、工程保险、意外伤害保险、中标贷、政采贷等多种金融服务支持。
(网址: <https://xian.cnzbkj.cn>, 咨询电话400-029-8550)

合同

正本

陕西省建设工程施工合同

陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局 制

二〇二四年九月五日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西安市自来水有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段

工程地点：西安市

工程内容：湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段，包含泾惠十路(K0+000-K1+340)DN1200 输配水管道全部施工内容。管道长度约 1340 米。

资金来源：政府投资 43%，企业自筹 57%

二、工程承包范围

承包范围：施工设计图纸、答疑纪要、工程量清单、现场踏勘全部工程量及工作量
不包括的工程范围：/

三、合同工期

总日历天数：自合同签订之日起 100 日历天（2024 年 11 月 30 日前完工）

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准

五、合同价款

1. 合同总价（大写）：贰仟叁佰捌拾万叁仟陆佰陆拾贰元陆角叁分（人民币）
（小写）¥：23803662.63 元

（其中：不含税价款为 21838222.6 元，增值税为 1965440.03 元，增值税税率为 9%，结算时税率根据国家相关税率政策的调整而调整。工程预留金 1890000 元，零星工作费/元，安全防护、文明施工措施费 795228.06 元，工程分包和材料购置费/元，总承包服务费/元。）

2. 综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同补充协议、变更通知

2. 本合同协议书
3. 本合同专用条款
4. 本合同通用条款
5. 中标通知书
6. 招标答疑纪要
7. 招标文件
8. 投标书及其附件
9. 标准、规范及有关技术文件
10. 图纸

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2024年9月5日

合同订立地点：西安市

本合同二方约定双方签字盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。


补充协议是合同的组成部分。（以下无正文）

(合同签署页)

发包人 (盖章)



法定代表人 (或授权代理人): (签字或盖章)



承办部门负责人:



承包人



法定代表人 (或授权代理人): (签字或盖章)

薛正亮

项目负责人:

闵林涛

签订日期: 2024 年 9 月 5 日

竣工报告

C1-5

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
施工管理资料

竣工报告

填报日期: 2025年11月4日

工程名称		湾子水厂高陵至临潼输水管道工程施工七标段	
建设单位	西安市自来水有限公司	勘察单位	西北综合勘察设计研究院
设计单位	西安水务(集团)规划设计研究院有限公司	监理单位	兰天项目管理有限公司
施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	项目经理	闵林涛
计划竣工日期	2024年11月30日	计划开工日期	2024年09月10日
实际竣工日期	2025年11月4日	实际开工日期	2025年03月12日
工程范围	设计图号	23-WZ02-471	
	主要变更或补充图号	23-WZ02-471纵断面调整设计变更通知单附图1-附图11, 结构附图1-结构附图11	
	工程项目内容及数量	湾子水厂高陵至临潼输水管道工程施工七标段, 包含泾惠十路(K0+000-K1+340)DN1200输水管道全部施工内容。管道长度约1340米。 DN1200自锚式球墨铸铁管水平定向钻进1062m, DN1200球墨铸铁管明开槽施工113m, D1220*16 Q235B螺旋卷焊钢管顶进施工140m, D630*10 Q235B螺旋卷焊钢管铺设9m, D1600 III级钢筋混凝土管承口管顶进施工130m。 2500*3750*3500mm蝶阀井1座, 2000*2000*6000mm排气阀井1座, 直径1400*7000mm湿井1座, 2500*3750*8000mm检查井1座, 3000*4500*6400mm合建井1座。 DN1220*600球墨铸铁三通 1个, DN600*150球墨铸铁减径法兰 1个, DN1220*600球墨铸铁承插单支三通 1个, DN150*100球墨铸铁全三通 1个, DN1200球墨铸铁法兰 4个, DN1200球墨铸铁盘承 3个, DN1200 L=2000mm刚性双盘防水套管 1个, DN600*90° 钢制弯管(含防腐) 1个, DN600 P10球墨铸铁法兰(含防腐) 4个, DN1200球墨铸铁双插短管 6个, DN1200球墨铸铁承套 5个, DN100球墨铸铁法兰盲板 1个, DN1200球墨铸铁双盘短管 1个, DN1200球墨铸铁承插短管4个, DN1200球墨铸铁盘插 1个, 钢质DN1200*45° 弯头4个, 闸阀Z45X-10Q DN100 1个, 法兰式手动卧式蝶阀 DN1200 2个, 双法兰松套传力补偿接头C2F型 DN1200 2个, 闸阀Z45X-10Q DN600 2个, CARX复合式排气阀DN150 1个。	
	遗留问题及原因	无	
施工单位(公章)			
项目经理:		2025年11月4日	
监理单位(公章)			
总监理工程师:		2025年11月4日	
建设单位(公章)			
项目负责人:		2025年11月4日	

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
竣工验收与备案资料

工程竣工验收证书

编号: 001

工程名称	渭子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价:	
开工日期	2025年03月12日	竣工日期	2025年11月14日	符合设计规范要求,验收合格。	
合同造价 (万元)	2380.366	施工决算 (万元)		验收小组签名: 阎林涛 白秉强 周彬 王亚东 董军 张松平	
验收范围及数量: 渭子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段,包含泾惠十路(K0+000-K1+340)DN1200输配水管道全部施工内容。管道长度约1340米。 DN1200自锚式球墨铸铁管水平定向钻拖管1062m, DN1200球墨铸铁管明开槽施工113m, D1220*16 Q235B螺旋卷焊钢管顶进施工140m, D630*10 Q235B螺旋卷焊钢管铺设9m, D1600 III级钢筋混凝土承口管顶进施工130m。 2500*3750*3500mm蝶阀井1座, 2000*2000*6000mm排气阀井1座, 直径1400*7000mm竖井1座, 2500*3750*8000mm检查井1座, 3000*4500*6400mm合建井1座。 DN1220*600钢质排泥三通 1个, DN600*150球墨铸铁减径法兰 1个, DN1220*600球墨铸铁承插单支盘三通 1个, DN150*100球墨铸铁全盘三通 1个, DN1200钢制法兰盘 4个, DN1200球墨铸铁盘承 3个, DN1200 L=2000mm刚性双盘止水套管 1个, DN600*450° 钢制弯管(含防腐) 1个, DN600 P10钢制法兰盘(含防腐) 4个, DN1200球墨铸铁双插短管 6个, DN1200球墨铸铁承套 5个, DN100球墨铸铁法兰盲板 1个, DN1200球墨铸铁双盘短管 1个, DN1200球墨铸铁承插短管4个, DN1200球墨铸铁盘插 1个, 钢质DN1200*45° 弯头4个。 闸阀Z45X-10Q DN100 1个, 法兰式手动卧式蝶阀 DN1200 2个, 双法兰松套传力补偿接头C2F型 DN1200 2个, 闸阀Z45X-10Q DN600 2个, CARK复合式排气阀DN150 1个。				竣工验收日期: 2025年11月14日	
存在问题及处理意见: 无				参加竣工验收单位意见:	
				建设单位 阎林涛 (公章) 2025年11月14日	
				监理单位 白秉强 (公章) 2025年11月14日	
				设计单位 周彬 (公章) 2025年11月14日	
				施工单位 王亚东 (公章) 2025年11月14日	
				监督机构 董军 (公章) 2025年11月14日	

4、项目管理机构设置及其他人员配备要求

投标人拟投入本项目的管理机构人员配置表：（至少 3 名高级工程师，排水、岩土、施工管理等专业各派 1 名）

职务	姓名	职称	上岗资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	闵林涛	工程师	一级注册建造师	一级	陕 161201620161 4621	市政公用工程	1 人
技术负责人	姚朝阳	高级工程师	职称证书	高级	NO. 0178301	市政工程	1 人
给排水专业	周洁	高级工程师	职称证书	高级	20250012SZB 000123414	排水	1 人
质量主任	何旭	高级工程师	岗位证	/	32181060130 918	土建专业	1 人
安全主任	岳整社	高级工程师	注册安全工程师证、 安全生产考核 C 证	注册类、C 类	61180202900 、陕建安 C3(2017)000 2229	安全工程	1 人
道路专业	白元涛	高级工程师	职称证书	高级	20240045SZB 000102178	道路与桥梁	1 人
桥梁专业	赵文军	高级工程师	职称证书	高级	NO. 0064218	桥梁工程	1 人
电气专业	印乃宁	高级工程师	职称证书	高级	NO. 0198545	机电一体化	1 人
交通专业	周阳	中级工程师	职称证书	中级	20230003SZC 001120973	城市轨道交通	1 人
绿化专业	徐晓洁	中级工程师	职称证书	中级	20200014SZC 001023179	风景园林	1 人
造价工程师	赵晓玲	高级工程师	注册造价工程师	注册类	建 [造]1122610 0008231	土木建筑	1 人
专职安全员	石新平	中级工程师	安全生产考核 C 证	C 类	陕建安 C3(2006)000 0166	土木工程	1 人

职务	姓名	职称	上岗资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
质检员	赵江莉	高级工程师	质量员证书	/	20220006SZB000045588	公路与城市道路工程	1 人
质检员	秦廷宇	/	质量员证书	/	61171090000259	市政工程	1 人
资料员	张翠云	高级工程师	资料员证书	/	20200001SZB000001403	土木工程	1 人
施工员	邢运杰	中级工程师	施工员证书	/	0611610496116000271	市政专业	1 人
施工员	车哲	工程师	岗位证	/	0611610496116000561	市政工程	1 人
材料员	王郭安	高级工程师	材料员证书	/	0611611196116004388	土木工程	1 人
劳资专员	慕爱琴	高级工程师	劳资员证书	/	0611711396117001013	工程管理	1 人

4.1、项目经理--闵林涛

项目经理（建造师）简历表

姓名	闵林涛		性 别	男	年龄	43
职务	项目经理		职 称	工程师	学历	专科
证件类型	身份证		证件号码	610115198301180034	手机号码	17852565548
参加工作时间		2006 年 8 月		从事项目经理（建造师）年限		10 年
项目经理（建造师）资格证书编号			陕 1612016201614621			
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称		建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
西安市高陵区住房和城乡建设局	西安市公共卫生服务中心周边配套工程施工		合 同 金 额 9139.193204 万元	2020 年 10 月 28 日至 2021 年 8 月 10 日	已完	合格
陕西西咸新区城建投资集团有限公司	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工		合 同 金 额 8140.201876 万元	2021 年 8 月 12 日至 2023 年 5 月 29 日	已完	合格
西安市自来水有限公司	湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段		合 同 金 额 2380.366263 万元	2025 年 3 月 12 日至 2025 年 11 月 14 日	已完	合格

项目经理身份证



项目经理毕业证书



项目经理建造师证书

		使用有效期: 2026年05月07日 -2026年11月03日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名:	闵林涛	
性 别:	男	
出生日期:	1983年01月18日	
注册编号:	陕1612016201614621	
聘用企业:	陕西建工机械施工集团有限公司	
注册专业:	市政公用工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11) 公路工程(有效期: 2025-05-12至2028-05-11)	
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		
闵林涛 个人签名: 闵林涛 签名日期: 2026年5月7日		中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2016年06月27日

项目经理安全生产考核证书

中华人民共和国
建筑施工企业“安管人员”安全生产考核合格证书

姓 名：闵林涛
身份证号：610115198301180034
证件编号：陕建安B(2014)0010068
企业名称：陕西建工机械施工集团有限公司
有效期至：2026年08月01日



本电子证书由陕西省住房和城乡建设厅颁发，本证书表明持证人通过陕西省建筑施工企业安全生产知识考核，成绩合格。



发证单位：陕西省住房和城乡建设厅
发证时间：2023年08月01日
下载时间：2023-07-20



手机APP“陕西住建执业证书”中的“扫一扫”扫描电子证书中的二维码核验

项目经理高级工程师证书

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.	 编号 No. 1 2 1 9 2 2 7 持证人签名 Signature of the bearer
---	---

姓名 闵林涛 Name 身份证号 610115198301180034 ID No. 工作单位 陕西建工机械施工集团有限公司 Work unit 资格名称 工程师 Title of qualification 专业名称 市政公用工程 Speciality	批准文号 陕建职改[2013]14号 Approval No. 授予时间 2013年11月28日 Time of grant 发证时间 2014年2月26日 Time of issue 签发机关 Issued by
--	---

项目经理社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10026071428191787



姓名: 闵林涛

身份证号:610115198301180034

个人编号:61010001100104

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

陕西省社会保险
打印时间: 2022
职工养老保险
证明专用章
可通过扫描左上角二维码
多次使用

打印时间:2026-07-14 11:13:18

第10页/共23页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过手机上有“陕西人社”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年09月12日，有效期内验证编号可多次使用。

项目经理业绩证明

1、西安市公共卫生服务中心周边配套工程施工
中标通知书

中标单位留存

西安市


建设工程中标通知书

进场登记号：GL2021772

2020年12月11日

西安市城乡建设委员会印制

报建号		建筑面积(长度)	1664米
招标项目名称	西安市公共卫生服务中心周边配套工程（渭阳四路）施工		
中标单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司		
质量等级	合格	工期	420天
开工日期	2020-12-15	竣工日期	2022-02-07
建造师	张琪	证书编号	161171818944
中 标 价 (元)	中标价（大写）：玖仟壹佰叁拾玖万壹仟玖佰叁拾贰元零肆分 （小写）：91391932.04元 其中： 措施项目费：3821718.36元 安全及文明施工措施项目费：3126452.21元 工程预留金：5000000元		
承包范围	渭阳四路起点鹿苑大道交叉口，终点接循环大道与G210交叉口，路线分别在K0+419.526与泾惠六路相交和K0+841.788处泾惠五路相交。本项目采用城市主干路技术标准，按照设计速度60km/h、双向六车道标准进行建设，路线全长1.664km。建设内容包括道路工程（路线、路基、路面、交叉、交通工程）、排水工程（包含雨水、污水）、给水工程、电力工程、照明工程。项目总投资11265.93万元。 施工图纸及工程量清单中所包含的全部内容。		

建设单位意见	 法定代表人:  (印鉴)  2020年12月14日	招标代理机构	 (印鉴) 2020年12月14日
招标投标管理办公室备案	 (印鉴) 2020年12月14日		
注意事项: 1. 本表必须用钢笔填写, 字迹清楚工整, 涂改处需加盖建设单位公章。 2. 中标单位接到通知后, 应在30日内与建设单位签订建设工程施工合同, 合同条款不得背离招标文件的实质内容。 3. 施工合同应送招标投标管理办公室备案。			
备注			

合同

副本

陕西省建设工程施工合同

陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局 制
二〇 年 月 日

第一部分 协议书

发包人（全称）：西安市高陵区住房和城乡建设局

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：西安市公共卫生服务中心周边配套工程（渭阳四路）施工

工程地点：高陵区张卜街办

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项文号：高发改发【2020】128号

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：渭阳四路起点鹿苑大道交叉口，终点接循环大道与G210交叉口，路线分别在K0+419.526与泾惠六路相交和K0+841.758交泾惠五路相交。本项目采用城市主干路技术标准，按照设计速度60km/h、双向六车道标准进行建设，路线全长1.664km。建设内容包括道路工程（路线、路基、路面、交叉、交通工程）、排水工程（包含雨水、污水）、给水工程、电力工程、照明工程。项目总投资1265.93万元。施工图纸及工程量清单中所包含的全部内容。

不包括的工程范围：/。

三、合同工期

总日历天数 420 日历天

开工日期：2020年12月15日

竣工日期：2022年02月07日

四、质量标准

工程质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

五、合同价款

1、合同总价（大写）：玖仟壹佰叁拾玖万壹仟玖佰叁拾贰元零肆分（人民币）

（小写）¥：91391932.04元

（其中：工程预留金 5000000.00 元，零星工作费 元，安全防护、文明施工措施费 3126452.21 元，工程分包和材料购置费 元，总承包服务费 元。）

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、本合同专用条款
- 3、本合同通用条款
- 4、中标通知书
- 5、投标书、工程报价单或预算书及其附件
- 6、招标文件、答疑纪要及工程量清单
- 7、图纸
- 8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，均为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。


九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2020 年 12 月 25 日

合同订立地点：西安市高陵区。

本合同双方约定双方盖章、签字后生效。

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
地 址：_____ 地 址：西安市新城区金花北路 406 号
邮政编码：_____ 邮政编码：710032
法定代表人：_____ 法定代表人：_____
委托代理人：_____ 委托代理人：_____
电 话：_____ 电 话：029-82058950
传 真：_____ 传 真 029-82058950
开户银行：_____ 开户银行：兴业银行股份有限公司西安城
东支行
帐 号：_____ 帐 号：456860100100066710

竣工报告

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
竣工验收与备案资料

工程竣工验收证书				编号:	
工程名称	西安市公共卫生服务中心周边 配套工程施工	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价:	
开工日期	2020年10月28日	竣工日期	2021年01月14日	符合设计及规范要求,验收合格.	
合同造价 (万元)	2519.09	施工决算 (万元)	2519.09		
验收范围及数量:				验收小组签名: 王 0	
1. 道路工程: 道路工程完成453.98m。 2. 雨水工程: 雨水工程完成402.126m。 3. 污水工程: 污水工程完成499.207m。 4. 电力管沟: 电缆沟道工程完成435.391m。 5. 照明工程: 照明工程完成791.96 m。				竣工验收日期: 2021年8月10日	
存在问题及处理意见:				参加竣工验收单位意见	
无				建设单位 签名: (公章) 2021年8月10日	勘察单位 签名: (公章) 2021年8月10日
				设计单位 签名: (公章) 2021年8月10日	施工单位 签名: (公章) 2021年8月10日
				监理单位 签名: (公章) 2021年8月10日	邀请单位 签名: (公章) 2021年8月10日
				监督机构 签名: (公章) 2021年8月10日	
				年 月 日	

2、西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路
工程施工
中标通知书

陕 西 省
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中 标 通 知 书

(省)招(施) (年)第 号

项 目 编 号: E6112008629tdg985

工 程 项 目: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工

招 标 人 及 法 定 代 表 人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

中 标 人 及 法 定 代 表 人: 陕西建工机械施工集团有限公司

中 标 项 目 负 责 人: 闫林涛

注册证书: 陕16116161462

招 标 代 理 机 构: 陕西正大方略工程咨询有限公司

年 月 日

陕西省住房和城乡建设厅印制

工程项目	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工						
工程地点	西咸新区						
建筑面积（m²）			招标组织形式和招标方式		委托招标 公开招标		
结构和层数			质量标准		合格		
工程立项批准部门及文号	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区经济发展局 能源金贸经发发【2016】30号						
中标价（万元）	总价：8140.201876						
	其中：土建：8048.61478 安装：91.587096						
计划开工工期限			工期总日历天数			540 日历天	
项目 部 组 成 人 员	职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			备注
				证书名称	级别	证号	
	项目经理	闵林涛	工程师	建造师证	一级	陕161161614621	市政公用工程
	技术负责人	袁帅峰	工程师	工程师证	中级	1312264	土木工程
	施工员	肖瑶	/	施工员证	/	61161040000269	市政工程
	施工员	付海亮	工程师	施工员证	/	61161040000264	市政工程
	安全员	马丹力	工程师	安全员证	/	AQX07160278	/
	安全员	崔楠	助理工程师	安全员证	/	AQX09120264	/
	质量员	姚志强	工程师	质量员证	/	61161060003867	土建
	质量员	唐凯	工程师	质量员证	/	ZLX07100150	/
	材料员	马菁	工程师	材料员证	/	CLX07150272	/
	资料员	李锐婷	工程师	资料员证	/	61161140007932	/

	造价师	杨希	工程师	造价师 证	/	建【造】 186100058 98	/	

合同主要条款：

1、预付款额度：本项目预付款支付比例为签约合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的 10%。

2、预付款的扣回办法：从申请第一次进度款时（扣除安全文明施工措施费后）开始连续五次平均扣回，如当月工程进度款（不含支付至农民工工资专用账户的定额人工费）不足抵扣工程预付款金额时，当月不予支付。

3、在每月的进度款支付中，发包人按每月审定已完工程产值的 25% 全额支付至农民工工资专用账户；每月审定已完工程产值扣除 25 % 作为农民工工资后，其余部分按 70% 的比例计算并支付月进度款。工程完工验收合格后，安全文明施工费已全部支付、25 % 农民工工资已全部支付后，支付累计完成产值的 10%，且不超过累计完成产值的 90%。待工程竣工验收合格、结算审核生效、且办理完结算付款手续后，除预留工程结算价 3% 作为工程质量保证金外，付清其余款项。暂列金额不予支付，工程款均含措施费、规费、税金。

需要说明的问题：

注意事项:

- 1、中标单位接通知后，双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承发包合同，并办理审查鉴证手续。
- 2、凭中标通知书，建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续，到建设行政主管部门办理《施工许可证》。
- 3、未办理上述手续，不得进行工程施工。
- 4、本工程不得转包和违法分包，一经发现，按有关规定严肃处理。
- 5、中标单位接通知后，应在省建筑市场监管诚信一体化平台将中标的项目负责人（项目经理）等信息录入关键岗位实名制管理，不得擅自更换。

招标人意见	  (印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日
招标代理机构	  (印鉴) (法定代表人签章) 2021年7月30日
招标投标监管机构意见	 (印鉴) 2021年8月2日

注：中标通知书请用 A3 白卡纸双面打印。

合同

合同编号: _____

建设工程施工合同



项 目 名 称: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路
(丰裕路-能源北路)市政道路工程施工

项 目 地 点: 西咸新区

发 包 人: 陕西西咸新区城建投资集团有限公司

承 包 人: 陕西建工机械施工集团有限公司

签 订 日 期: 2021年8月10日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陕西西咸新区城建投资集团有限公司

法定代表人：田国盛

法定注册地址：陕西西咸新区凤栖路中段

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

法定代表人：王安华

法定注册地址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

发包人为建设西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程（以下简称“本工程”），已接受承包人陕西建工机械施工集团有限公司提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区尚航七路（丰裕路-能源北路）市政道路工程施工

工程地点：北起能源北路，南至丰裕路

工程内容：北起能源北路，南至丰裕路，总长约 1.7 公里，道路宽度 30m，城市次干路。包含道路、排水、电力管沟、交通、海绵城市、中水等专业。

工程立项批准文号：∕。

资金来源：∕。

二、工程承包范围

承包范围：工程施工总承包，图纸及工程量清单范围内的所有内容。

三、合同工期

工期总日历天数 540 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用 固定综合单价 合同形式。

六、签约合同价

1. 合同总金额（大写）：捌仟壹佰肆拾万零贰仟零壹拾捌元柒角陆分（人民币）（已含税）
（小写）¥：81402018.76 元；

其中：分部分项工程费：63032182.88 元；

措施项目费：3872873.19 元；（其中：安全文明施工措施费：2687275.65 元；）

暂列金额：6500000.00 元；

材料和工程设备暂估价： / 元；

专业工程暂估价： / 元；

总承包服务费： / 元，费率 %；

规费：3486740.19 元；

税金：7059873.69 元。

2. 综合单价：详见承包人的报价书。

七、承包人项目经理与技术负责人

1. 项目经理

姓名：闵林涛； 职称：工程师；

身份证号：610115198301180034； 建造师执业资格证书号：JY00378366；

建造师注册证书号：陕161161614621。

建造师执业印章号：陕161161614621。

安全生产考核合格证书号：陕建安B（2014）0010068。

2. 技术负责人

姓名：袁帅峰； 建造师执业资格证书号：JZ00467772；

职称：工程师； 安全生产考核合格证书号：陕建安B（2019）0000265；

身份证号：612731198605030232。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件，并以排列次序在先的文件效力为先：

1. 本合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 技术标准和要求；
7. 图纸；
8. 已标价工程量清单；
9. 其他合同文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述合同文件互相补充和解释，上述合同文件如有不明确或表述不一致之处，以本条款约定次序在先者为准。随后签署的补充协议如对效力作出更高约定的则从其约定，补充协议如无特别约定

的，则从本条约定。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；合同副本一式拾陆，发包人壹拾贰份，承包人肆份，当正、副本内容不一致时，以正本为准。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

十四、合同生效

本合同双方约定发、承包双方盖章且法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）后合同生效。

发 包 人：陕西西咸新区城建投资集团有限公司 承 包 人：陕西建工机械施工集团有限公司
(公章) (公章)

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段 地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

法定代表人或
其委托代理人：

(签字或盖章)

法定代表人或

其委托代理人：

(签字或盖章)

开户银行：/

开户银行：兴业银行股份有限公司西安城东支行

账 号：/

账 号：456860100100066710

地 址：陕西西咸新区凤栖路中段

地 址：陕西省西安市新城区金花北路 406 号

竣工报告



竣工验收证书



房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收证书

工程名称	西咸新区泾河新城能源金街商务区南段七路(北起路-能源北路)市政道路工程			施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司		
开工日期	2021年08月12日			竣工日期	2023年05月29日		
合同造价(万元)	8140.201876			验收参加单位意见			
验收范围及数量: 南起能源北路, 北至能源北路, K1+730.850~K2+010.658段道路工程(278.808m); W30~(W57)井段污水管道工程(7个井段); (Y10)~(Y167)井段雨水管道工程(7个井段); F302~227井段再生水管道工程(6个井段); D1-41~D1-42井段埋地管沟工程(1个井段); K1+730.850~K2+010.658段海绵设施工程(278.808m/例); K1+730.850~K2+010.658段交通工程(278.808m(含标线、标牌))。 存在问题及处理意见: 无				建设单位	签字: 陈明利 (盖章) 日期: 2023.5.29	管理公司(若有)	签字: (盖章) 日期:
				施工单位	签字: 李俊 (盖章) 日期: 2023.5.29	监理单位	签字: 廖晓东 (盖章) 日期: 2023.5.29
				设计单位	签字: 李俊 (盖章) 日期: 2023.5.29	勘察单位	签字: 李俊 (盖章) 日期: 2023.5.29
				西咸城投企业管理部	签字: 李俊 (盖章) 日期: 2023.5.29	西咸城投成本管控中心	签字: 李俊 (盖章) 日期: 2023.5.29
				西咸城投财务管理部	签字: 李俊 (盖章) 日期: 2023.5.29	业主单位	签字: 李俊 (盖章) 日期: 2023.5.29
验收组对工程的质量评价: 工程质量合格, 同意通过竣工验收 李俊 签名: 李俊 日期: 2023.5.29							
竣工验收日期		2023年5月27日					

注: (1) 代建类/自建类项目建设单位由项目实施部门(子公司)相关人员签字和盖章, 如建设单位与业主单位同属一个单位, 建设单位即可; (2) 请参与验收的单位签字、盖公章, 若无请打"/"。

3、湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段
中标通知书

西 安 市
房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中 标 通 知 书

() 招 () 年) 第 号

项 目 编 号 : E61010035066kK5Y6UPn007

工 程 项 目 : 湾子水厂高陵至临潼输配水管道工
程施工七标段

中 标 人 : 陕西建工机械施工集团有限公司

中标项目经理: 闵林涛

招标人及法定代表人: (印鉴)

代理机构及法定代表人: (印鉴)



2024年9月3日

工程项目		湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段						
工程地点		位于高陵区（含泾渭新城）、渭北新城、阎良区等区域。						
建筑面积 (m²)	招标组织形式和招标方式		委托招标 公开招标					
结构和层数	质量标准		合格					
工程立项批准 部门及文号	西安市发展和改革委员会 市发改审批【2024】17号							
中标价 (万元)		总价: 2380.366263						
		其中: 土建:						
		安装:						
计划开竣工期 限			工期总日历天数		100			
执业或职业资格证明								
	职务	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业	备注
项目 部 组 成 人 员	项目经理	闵林涛				陕1612016201614621		
	项目副经理							
	技术负责人							

承包范围：
湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段，包含泾惠十路
(K0+000-K1+340)DN1200输配水管道全部施工内容。管道长度约1340
米，施工工程费约3188.7109万元。

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

湾子水厂高陵至临潼输配水
管道工程施工
2024年09月03日 15:54:15

注意事项:	
1、中标单位接通知后, 双方按我省建设工程施工合同管理有关规定签订承包合同, 并办理审查鉴证手续。	
2、凭中标通知书, 建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续, 到建设行政主管部门办理《施工许可证》。	
3、未办理上述手续, 不得进行工程施工。	
4、本工程不得转包和违法分包, 一经发现, 按有关规定严肃处理。	
5、项目部成员须在岗履职, 发现擅离职守, 将按有关规定进行处罚。	
招标人意见	(印鉴) 2024年9月3日
招标代理机构意见	(印鉴) 2024年9月3日
招标投标管理机构意见	(印鉴) 年 月 日

西安市公共资源交易中心综合金融服务平台为企业提供履约担保、支付担保、农民工工资支付担保、工程保险、意外伤害保险、中标贷、政采贷等多种金融服务支持。
(网址: <https://xian.cnzbkj.cn>, 咨询电话400-029-8550)

合同

正本

陕西省建设工程施工合同

陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局 制

二〇二四年九月五日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西安市自来水有限公司

承包人（全称）：陕西建工机械施工集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段

工程地点：西安市

工程内容：湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段，包含泾惠十路(K0+000-K1+340)DN1200 输配水管道全部施工内容。管道长度约 1340 米。

资金来源：政府投资 43%，企业自筹 57%

二、工程承包范围

承包范围：施工设计图纸、答疑纪要、工程量清单、现场踏勘全部工程量及工作量
不包括的工程范围：/

三、合同工期

总日历天数：自合同签订之日起 100 日历天（2024 年 11 月 30 日前完工）

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准

五、合同价款

1. 合同总价（大写）：贰仟叁佰捌拾万叁仟陆佰陆拾贰元陆角叁分（人民币）
（小写）¥：23803662.63 元

（其中：不含税价款为 21838222.6 元，增值税为 1965440.03 元，增值税税率为 9%，结算时税率根据国家相关税率政策的调整而调整。工程预留金 1890000 元，零星工作费/元，安全防护、文明施工措施费 795228.06 元，工程分包和材料购置费/元，总承包服务费/元。）

2. 综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同补充协议、变更通知

2. 本合同协议书
3. 本合同专用条款
4. 本合同通用条款
5. 中标通知书
6. 招标答疑纪要
7. 招标文件
8. 投标书及其附件
9. 标准、规范及有关技术文件
10. 图纸

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2024年9月5日

合同订立地点：西安市

本合同二方约定双方签字盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。


补充协议是合同的组成部分。（以下无正文）

(合同签署页)

发包人 (盖章)



法定代表人 (或授权代理人): (签字或盖章)



承办部门负责人:



承包人 (盖章):



法定代表人 (或授权代理人): (签字或盖章)

薛正亮

项目负责人:

闵林涛

签订日期: 2024 年 9 月 5 日

竣工报告

C1-5

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
施工管理资料

竣工报告

填报日期: 2025年11月4日

工程名称		湾子水厂高陵至临潼输水管道工程施工七标段		
建设单位		西安市自来水有限公司	勘察单位	西北综合勘察设计研究院
设计单位		西安水务(集团)规划设计研究院有限公司	监理单位	兰天项目管理有限公司
施工单位		陕西建工机械施工集团有限公司	项目经理	闵林涛
计划竣工日期		2024年11月30日	计划开工日期	2024年09月10日
实际竣工日期		2025年11月4日	实际开工日期	2025年03月12日
工程范围	设计图号	23-WZ02-471		
	主要变更或补充图号	23-WZ02-471纵断面调整设计变更通知单附图1-附图11, 结构附图1-结构附图11		
	工程项目内容及数量	湾子水厂高陵至临潼输水管道工程施工七标段, 包含泾惠十路(K0+000-K1+340)DN1200输水管道全部施工内容。管道长度约1340米。 DN1200自锚式球墨铸铁管水平定向钻进1062m, DN1200球墨铸铁管明开槽施工113m, D1220*16 Q235B螺旋卷焊钢管顶进施工140m, D630*10 Q235B螺旋卷焊钢管铺设9m, D1600 III级钢筋混凝土管承口管顶进施工130m。 2500*3750*3500mm蝶阀井1座, 2000*2000*6000mm排气阀井1座, 直径1400*7000mm湿井1座, 2500*3750*8000mm检查井1座, 3000*4500*6400mm合建井1座。 DN1220*600球墨铸铁三通 1个, DN600*150球墨铸铁减径法兰 1个, DN1220*600球墨铸铁承插单支三通 1个, DN150*100球墨铸铁全三通 1个, DN1200球墨铸铁法兰 4个, DN1200球墨铸铁盘承 3个, DN1200 L=2000mm刚性双盘防水套管 1个, DN600*90° 钢制弯管(含防腐) 1个, DN600 P10球墨铸铁法兰(含防腐) 4个, DN1200球墨铸铁双插短管 6个, DN1200球墨铸铁承套 5个, DN100球墨铸铁法兰盲板 1个, DN1200球墨铸铁双盘短管 1个, DN1200球墨铸铁承插短管4个, DN1200球墨铸铁盘插 1个, 钢质DN1200*45° 弯头4个, 闸阀Z45X-10Q DN100 1个, 法兰式手动卧式蝶阀 DN1200 2个, 双法兰松套传力补偿接头C2F型 DN1200 2个, 闸阀Z45X-10Q DN600 2个, CARX复合式排气阀DN150 1个。		
	遗留问题及原因	无		
施工单位(公章)				
项目经理:		闵林涛	2025年11月4日	
监理单位(公章)				
总监理工程师:		王荣平	2025年11月4日	
建设单位(公章)				
项目负责人:		王荣平	2025年11月4日	

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表
竣工验收与备案资料

工程竣工验收证书

编号: 001

工程名称	渭子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段	施工单位	陕西建工机械施工集团有限公司	对工程的质量评价:	
开工日期	2025年03月12日	竣工日期	2025年11月14日	符合设计规范要求,验收合格。	
合同造价 (万元)	2380.366	施工决算 (万元)		验收小组签名: 阎林涛 孙秉强 周志平 王亚东 董荣平 刘松平	
验收范围及数量: 渭子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工七标段,包含泾惠十路(K0+000-K1+340)DN1200输配水管道全部施工内容。管道长度约1340米。 DN1200自锚式球墨铸铁管水平定向钻拖管1062m, DN1200球墨铸铁管明开槽施工113m, D1220*16 Q235B螺旋卷焊钢管顶进施工140m, D630*10 Q235B螺旋卷焊钢管铺设9m, D1600 III级钢筋混凝土承口管顶进施工130m。 2500*3750*3500mm蝶阀井1座, 2000*2000*6000mm排气阀井1座, 直径1400*7000mm竖井1座, 2500*3750*8000mm检查井1座, 3000*4500*6400mm合建井1座。 DN1220*600钢质排泥三通 1个, DN600*150球墨铸铁减径法兰 1个, DN1220*600球墨铸铁承插单支盘三通 1个, DN150*100球墨铸铁全盘三通 1个, DN1200钢制法兰盘 4个, DN1200球墨铸铁盘承 3个, DN1200 L=2000mm刚性双盘止水套管 1个, DN600*450° 钢制弯管(含防腐) 1个, DN600 P10钢制法兰盘(含防腐) 4个, DN1200球墨铸铁双插短管 6个, DN1200球墨铸铁承套 5个, DN100球墨铸铁法兰盲板 1个, DN1200球墨铸铁双盘短管 1个, DN1200球墨铸铁承插短管4个, DN1200球墨铸铁盘插 1个, 钢质DN1200*45° 弯头4个。 闸阀Z45X-10Q DN100 1个, 法兰式手动卧式蝶阀 DN1200 2个, 双法兰松套传力补偿接头C2F型 DN1200 2个, 闸阀Z45X-10Q DN600 2个, CARK复合式排气阀DN150 1个。				竣工验收日期: 2025年11月14日	
存在问题及处理意见: 无				参加竣工验收单位意见:	
				建设单位: 阎林涛 (公章) 2025年11月14日 监理单位: 孙秉强 (公章) 2025年11月14日 设计单位: 周志平 (公章) 2025年11月14日 施工单位: 王亚东 (公章) 2025年11月14日 建设单位: 董荣平 (公章) 2025年11月14日 监理单位: 刘松平 (公章) 2025年11月14日 设计单位: 阎林涛 (公章) 2025年11月14日 施工单位: 孙秉强 (公章) 2025年11月14日	
监理单位: 阎林涛 (公章) 2025年11月14日				签名: (公章) 年 月 日	
监督机构: 阎林涛 (公章) 2025年11月14日				签名: (公章) 年 月 日	

4.2、技术负责人：姚朝阳

技术负责人简历表

姓名	姚朝阳	性别	男	年龄	44 岁	
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科	
证件类型	身份证	证件号码	610104198207063414			
手机号码	13379040732		证件号（资格证书号）		NO. 0178301	
参加工作时间		2006 年 8 月	从事技术负责人年限		12 年	
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称		建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/		/	/	/	/

技术负责人身份证



技术负责人毕业证

成人高等教育		
毕业证书		
学生 姚朝阳 性别男 ,一九八二年七月六日生,于二〇一三年二月至二〇一六年一月在本校		
专业,函授	学习,修完	土木工程
专升本科教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。		
校名:西安理工大学	校(院)长:	
批准文号:陕教成(1993)27号	二〇一六年一月二十日	
证书编号:107005201605000791		

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

技术负责人高级工程师证书

This certifies that the holder is qualified, as the result of an appraisal by the Committee of Technical Post Qualification, for the coverages or endorsements listed hereby.



持证人签名
Signature of the holder

编号
No.



0 1 7 8 3 0 1

姓名 姚朝阳
Name

身份证号 610104198207063414
ID No.

工作单位 陕西建工机械施工集团有限公司
Work unit

资格名称 高级工程师
Title of qualification

专业名称 市政公用工程
Speciality

批准文号 陕人社职字〔2019〕6号
Approval number

授予时间 2018-11-03
Approval date

发证时间 2019-3-7
Issue date



技术负责人社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:闵林涛

身份证号:610115198301180034

个人编号:61010001100104

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	7632.8	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	4269.12	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2026-07-14 11:13:18

第10页/共23页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。

4.3、给排水负责人：周洁

给排水负责人身份证



给排水负责人毕业证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

给排水负责人高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号：20250012SZB000123414	
	姓 名：周 洁
本证书表明持证人具有相应专 业技术职称任职资格。	身份证号：652901198805210422
	级 别：副高级
	资格名称：高级工程师
	专业名称：给水排水
	批准文号：陕人社职字〔2025〕12号
 签发机关：（盖章） 2025年3月25日	授予时间：2024-11-16
	申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

给排水负责人社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10026071428191787



姓名: 闵林涛

身份证号:610115198301180034

个人编号:61010001100104

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

陕西省社会保险
打印时间: 2022-07-14 10:30:18
职工养老保险
证明专用章
可通过扫描左上角二维码
多次使用

打印时间:2026-07-14 11:13:18

第10页/共23页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过扫描右上方二维码，下载“陕西社会保险”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年09月12日，有效期内验证编号可多次使用。

4.4、项目质量主任：何旭

质量负责人信息表

姓名	何旭	证件类型	身份证	证件号码	622301198011153317
手机号码	13382019655		证件号（质量员证编号）	32181060130918	

质量负责人身份证



质量负责人毕业证



质量负责人高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20200001SZB000001408



姓名：何 旭

身份证号：622301198011153317

级 别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：土木工程

批准文号：陕人社职字〔2020〕1号

授予时间：2019-11-24

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

本证书表明持证人具有相应专
业技术职称任职资格。



签发机关：（盖章）
2020年4月30日

唯一在线验证网址：
<http://10.190.134.115/zcgl>

质量负责人岗位证书

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 土建质量员

姓 名： 何 旭

性 别： 男

身份证号： 622301198011153317

证书编号： 32181060130918



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2018 年 12 月 10 日



“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

查询中心 人员资格证书 企业证书 工程建设项目证书

现场专业人员证书

姓名身份证号查询

何旭

622301198011153317

查询

姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

当前位置： 证照列表 > 证照明细

基本信息

姓 名	何旭	
性 别	男	
身份证号	622301*****7	
岗位名称	土建质量员	
证书编号	201301051000656	
发证时间	2013-08-20	
工作单位	无	
证书状态	有效	
证照下载	点击下载	

16:05:50

星期二, 6月 9

2026年6月						
一	二	三	四	五	六	日
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一	7 廿二
8 廿三	9 廿四	10 廿五	11 廿六	12 廿七	13 廿八	14 廿九
15 五月	16 初二	17 初三	18 初四	19 初五	20 初六	21 初七
22 初八	23 初九	24 初十	25 十一	26 十二	27 十三	28 十四
29 十五	30 十六	1 十七	2 十八	3 十九	4 二十	5 廿一
6 廿二	7 廿三	8 廿四	9 廿五	10 廿六	11 廿七	12 廿八

今天 四月廿四

设置日历以查看你的日程安排

开始

质量负责人社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10026071528344906



姓名:何旭

身份证号:622301198011153317

人员参保关系ID:61000000000000899140 个人编号:61010001033310

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202507-202512	6099.12	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	5357.76	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处



打印时间:2020-07-15 09:53:30

第1页/共1页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可登录人社网上办事大厅，下载“陕西社会保险”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年09月13日，有效期内验证编号可多次使用。

4.5、项目安全主任：岳整社

安全负责人信息表

姓名	岳整社	证件类型	身份证	证件号码	610103196807272935
手机号码	15399181351		证件号（C证编号）	陕建安 C3(2017)0002229	

安全负责人身份证



安全负责人毕业证书



安全负责人注册安全工程师证书

	
本人签名 _____	姓 名 <u>岳整社</u>
职业资格 证书管理号 <u>2017033610332014320103000019</u>	性 别 <u>男</u>
	证件号码 <u>610103196807272935</u>
	级 别 <u>中 管 级</u>
	执业证号 <u>61180202900</u>
	发证日期 <u>2018年10月</u>



128-0353	
<u>注册记录</u>	<u>注册记录</u>
岳整社 610103196807272935	
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司	
有效期至: 2021年10月31日	
Y1097 岳整社 610103196807272935	
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司	
有效期: 2021年11月1日至 2025年10月31日	





安全负责人安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3（2017）0002229

姓 名：岳整社

性 别：男

出 生 年 月：1968年07月27日

企 业 名 称：陕西建工机械施工集团有
限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月01日

有 效 期：2026年06月27日 至 2028年07月27日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2026年 06月 27日



安全负责人高级工程师证书

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.	
	编号 No. 0044235
	持证人签名 Signature of the bearer

姓名 岳整社 Name	批准文号 陕人职字[2008]507号 Approval No.
身份证号 610103196807272935 ID NO	授予时间 2007-12-01 Time of grant
资格名称 高级工程师 Title of Qualification	发证时间 2008-07-22 Time of issue
专业名称 起重运输与工程机械 Specialty	 签发机关 Issued by

安全负责人社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:岳整社 身份证号:610103196807272935 个人编号:61010000411366

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	6632.08	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	5708.64	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2026-07-14 11:13:17

陕西省社会保险
职工养老保险
证明专用章

第3页/共23页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。

4.6、道路工程师：白元涛

道路工程师身份证



道路工程师毕业证



道路工程师高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号: 20240045SZB000102178	
	姓 名: 白元涛
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	身份证号: 610403198602161575
	级 别: 副高级
	资格名称: 高级工程师
	专业名称: 道路与桥梁
	批准文号: 陕人社职字〔2024〕45号
	授予时间: 2023-12-15
	申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司
签发机关: (盖章) 2024年4月28日	

道路工程师社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:白元涛 身份证号:610403198602161575 个人编号:61019903797054

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	7152.88	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	8687.04	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2026-07-14 11:13:20

陕西省社会保险
职工养老保险
证明专用章

第13页/共23页


说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。

4.7、桥梁工程师：赵文军

桥梁工程师身份证



桥梁工程师毕业证



桥梁工程师高级工程师证书

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.		
		编号 No. 0064218
		持证人签名 Signature of the bearer
姓 名 赵文军 Name		批准文号 陕人职字[2010]54号 Approval No.
身份证号 410224760310463 ID No.		授予时间 2009-11-22 Time of grant
工作单位 陕西省机械施工公司 Work unit		发证时间 2010-04-07 Time of issue
资格名称 高级工程师 Title of qualification		
专业名称 道路与桥梁 Speciality		

桥梁工程师社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:赵文军 身份证号:410224197603104635 个人编号:61010000411686

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	13020	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	9664.32	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2026-07-14 11:13:20

陕西省社会保险
职工养老保险
证明专用章

第14页/共23页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。

4.8、电气负责人：印乃宁


电气负责人身份证



电气负责人毕业证



电气负责人高级工程师证书



电气负责人社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:印乃宁

身份证号:640102197501231210

个人编号:61014000196066

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	5432.56	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	4674.72	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2025-07-14 11:13:20

第15页/共23页


说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。

4.9、交通负责人：周阳

交通负责人身份证



交通负责人毕业证



交通负责人工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20230003SZC001120973

确认



姓名：周阳

身份证号：612401198508150959

级别：中级

资格名称：工程师

专业名称：城市轨道交通

批准文号：陕建职改〔2023〕3号

授予时间：2015-07-02

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。



签发机关：（盖章）

2023年5月12日



交通负责人社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10026071428191818



姓名:周阳

身份证号:612401198508150959

个人编号:61990201353358

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

陕西省社会保险
打印时间: 2020
职工养老保险
证明专用章
可通过扫描左上角二维码, 多次使用。

打印时间:2026-07-14 11:13:20

第16页/共23页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖印章。如需查验真伪，可通过“陕西人社”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年09月12日，有效期内验证编号可多次使用。

4.10、绿化专业负责人：徐晓洁

绿化专业负责人身份证



绿化专业负责人毕业证



绿化专业负责人工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号：20200014SZC001023179	
	姓 名：徐晓洁
	身份证号：612601199006110020
	级 别：中 级
	资格名称：工 程 师
	专业名称：风景园林
	批准文号：陕建职改〔2020〕14号
	授予时间：2020-12-22
	申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司
本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。	
	签发机关：(盖章) 2021年2月3日

绿化专业负责人社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:徐晓洁 身份证号:612601199006110020 个人编号:61019902973744

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	4254.32	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	4089.12	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2025-07-14 11:13:21

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。

第17页/共23页

4.11、造价工程师：赵晓玲

造价工程师身份证



造价工程师毕业证



造价工程师岗位证书



姓名: 赵晓玲

身份证号码: 61252619830903750X

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

证书编号: 建[造]11226100008231

初始注册日期: 2022 年 07 月 25 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2022 年 7 月 25 日

赵晓玲

证件类型	居民身份证	证件号码	612526*****0X	性别	女
注册证书所在单位名称	陕西建工机械施工集团有限公司				

一级注册造价工程师

注册单位：陕西建工机械施工集团有限公司 证书编号：建[造]11226100008231 注册编号/执业印章号：B11226100008231

注册专业：土建 有效期：2026年07月24日

2022-06-16 - 初始注册 - 土建

陕西建工机械施工集团有限公司

查看证书变更记录 (1) ^

一级注册建造师

注册单位：陕西建工机械施工集团有限公司 注册编号/执业印章号：陕1612012201207032

注册专业：建筑工程 有效期：2027年09月17日

造价工程师高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号： 20210005SSZB000021265	
	姓 名： 赵晓玲
本证书表明持证人具有相应专 业技术职称任职资格。	身份证号： 61252619830903750X
	级 别： 副高级
	资格名称： 高级工程师
	专业名称： 土木工程
	批准文号： 陕人社职字〔2021〕5号
	授予时间： 2020-12-16
	申报单位： 陕西建工机械施工集团有限公司
签发机关：（盖章） 2021年3月9日	

造价工程师社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:赵晓玲 身份证号:61252619830903750X 个人编号:61010001100090
现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	9968	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	7374.24	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2025-07-14 11:13:18 第7页/共23页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。

4.12、安全员：石新平

安全员信息表

姓名	石新平	证件类型	身份证	证件号码	610121196804263972
手机号码	13316835916		证件号（C证编号）	陕建安 C3(2006)0000166	

安全员身份证



安全员毕业证



安全员安全生产考核证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：陕建安C3(2006)0000166

姓名：石新平

性别：男

出生年月：1968年04月26日

企业名称：陕西建工机械施工集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年04月01日

有效期：2024年04月01日至2027年04月01日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年04月01日



安全员工程师证书

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.



编号
No. 1201010

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 石新平
Name

身份证号 610121196804263972
ID No.

工作单位 陕西建工集团机械
Work unit 施工有限公司

资格名称 工程师
Title of qualification

专业名称 土木工程
Speciality

批准文号 陕建职改[2013]1号
Approval No.

授予时间 2012年11月29日
Time of grant

发证时间 2013年3月15日
Time of issue


签发机关
Issued by

安全员社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:石新平

身份证号:610121196804263972

个人编号:61010000907218

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	4471.6	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	4499.04	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2025-07-14 11:13:17

第5页/共23页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通过“陕西养老保险”APP, 点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效, 验证有效期至2026年09月12日, 有效期内验证编号可多次使用。

4.13、质检员：赵江莉

质检员毕身份证



质检员毕业证



质检员岗位证书

江苏政务服务网
www.jszwfw.gov.cn

江苏省住房和城乡建设厅 互联网+政务服务

查询中心 人员资格证书 企业证书 工程建设项目证书

现场专业人员证书

姓名身份证号查询

赵江莉

610524198203052942

查询

姓名证书编号查询

持证者姓名

证书编号

查询

当前位置: 证照列表 > 证照明细

基本信息

姓 名	赵江莉	
性 别	女	
身份证号	610524*****2	
岗位名称	市政工程质量员	
证书编号	32161090100201	
发证时间	2016-04-08	
工作单位	无	
证书状态	有效	
证照下载	点击下载	

10:41:10

星期一, 1月 26

2026年1月

一	二	三	四	五	六	日
29 初十	30 十一	31 十二	1 一	2 二	3 三	4 四
5 五	6 六	7 七	8 八	9 九	10 十	11 十一
12 十二	13 十三	14 十四	15 十五	16 十六	17 十七	18 十八
19 十九	20 二十	21 廿一	22 初二	23 初三	24 初四	25 初五
26 初六	27 初七	28 初八	29 初九	30 初十	31 十一	1 十二
2 十二	3 十三	4 十四	5 十五	6 十六	7 十七	8 十八

今天 腊月初八 25°C / 17°C 大部晴间

设置日历以查看你的日程安排

开始

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 考核合格证书

岗位名称： 市政工程质量员

姓 名： 赵江莉

性 别： 女

身份证号： 610524198203052942

证书编号： 32161090100201



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证



发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2016 年 4 月 8 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

质检员高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号: 20220006SZB000045588



本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。



签发机关: (盖章)
2022年3月28日

姓名: 赵江莉

身份证号: 610524198203052942

级别: 副高级

资格名称: 高级工程师

专业名称: 公路与城市道路工程

批准文号: 陕人社职字〔2022〕6号

授予时间: 2021-12-03

申报单位: 陕西建工机械施工集团有限公司

质检员社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明

验证编号: 10026071428191827



验证二维码"陕西养老保险"APP

姓名: 赵江莉 身份证号: 610524198203052942 个人编号: 61010001033294

现缴费单位名称: 陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	4834.16	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	4102.08	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构: 西安市养老保险经办处

打印时间: 2025-07-14 11:13:21

第18页/共23页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式, 不再加盖鲜章。如需查验真伪, 可通... 证明专用章

4.14、质检员：秦廷宇

质检员身份证



质检员毕业证书



质检员岗位证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：（盖章）

发证时间：2017年01月05日

本证书查询网址：

jypx.shaanxijs.gov.cn



姓名：秦廷宇

性别：男

身份证号：130982198212209017

岗位名称：质量员-市政工程

证书编号：61171090000259

ZJBKHZS

4.15、资料员：张翠云

资料员身份证



资料员毕业证



资料员岗位证书

证书编码: 0611611496116010248

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张翠云

身份证号: 142723198210210228

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 陕西省

发证时间: 2022 年 06 月 29 日

查询地址: <http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

资料员高级工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20200001SZB000001403



本证书表明持证人具有相应专
业技术职称任职资格。




签发机关：（盖章）
2020年4月30日

唯一在线验证网址：
<http://10.190.134.115/zcgl>

姓 名：张 翠 云

身份证号：142723198210210228

级 别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：土木工程

批准文号：陕人社职字〔2020〕1号

授予时间：2019-11-24

申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司

4.16、施工员：邢运杰

施工员身份证



施工员毕业证



施工员岗位证

证书编码: 0611610496116000271

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邢运杰

身份证号: 610121198702103977

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 陕西省


发证时间: 2022年06月14日

查询地址: <http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

施工员工程师证书

The Certificate shows that the
bearer has passed the appraisal by
Commission of the Professional
Technical Post Qualification and
is qualified for the technical post.



编号
No.  1 3 1 2 2 6 2

持证人签名
Signature of the bearer

ZIGEZHENGSHU

姓 名 邢运杰
Name

批准文号 陕建职改 [2016]10号
Approval No.

身份证号 610121198702103977
ID No.

授予时间 2016-11-23
Time of grant

工作单位 陕西建工机械施工集团有限
Work unit 公司

发证时间 2017-3-24
Time of issue

资格名称 工程师
Title of qualification

专业名称 土木工程
Speciality



签发机关
Issued by

ZIGEZHENGSHU

施工员社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:邢运杰 身份证号:610121198702103977 个人编号:61019900055854

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	5724.32	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	3107.52	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处

打印时间:2026-07-14 11:13:22

第20页/共23页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。

4.17、施工员--车哲

施工员身份证



施工员毕业证



施工员岗位证

证书编码: 0611610496116000561

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 车哲

身份证号: 61042519890403203x

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 陕西省

发证时间: 2022年06月28日

查询地址: <http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

施工员工程师证书

The Certificate shows that the
bearer has passed the appraisal by
Commission of the Professional
Technical Post Qualification and
is qualified for the technical post.



编号
No.



1 3 2 8 5 8 1

持证人签名
Signature of the bearer

姓 名 车哲
Name

批准文号 陕建职改 [2017]6号
Approval No.

身份证号 61042519890403203X
ID No.

授予时间 2017-11-17
Time of grant

工作单位 陕西建工机械施工集团有
Work unit 限公司

发证时间 2018-1-24
Time of issue

资格名称 工程师
Title of qualification



专业名称 土木工程
Speciality



施工员社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险 参保缴费证明

验证编号:10026071428191836



验证二维码



“陕西养老保险”APP

姓名:车哲

身份证号:61042519890403203X

个人编号:61019900971920

现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

[illegible]

现参保经办机构:西安市养老保险经办处



打印时间:2026-07-14 11:13:22

职工养老保险 第21页/共23页

证明专用章

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“陕西人社”APP，下载“陕西社会保险”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2026年09月12日，有效期内验证编号可多次使用。

4.18、材料员：王郭安

材料员身份证



材料员毕业证



材料员岗位证

证书编码: 0611611196116004388	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 王郭安
	身份证号: 61052319930712227X
	岗位名称: 材料员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构: 陕西省
	发证时间: 2022年 06月 24 日
扫码验证	查询地址: http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/

材料员工程师证书

陕西省专业技术职称资格证书	
管理号：20220001SZC001074174	
	姓 名：王郭安
本证书表明持证人具有相应专 业技术职称任职资格。	身份证号：61052319930712227X
	级 别：中 级
	资格名称：工 程 师
	专业名称：土 木 工 程
	批准文号：陕建职改〔2022〕1号
	授予时间：2021-11-19
	申报单位：陕西建工机械施工集团有限公司
签发机关：（盖章） 2022年3月7日	

4. 20、劳资专管员：慕爱琴

劳资专管员信息表

姓名	慕爱琴	证件类型	身份证	证件号码	612730197810060624
手机号码	15191883051		证件号	0611711396117001013	

劳资专管员身份证



劳资专管员毕业证



劳资专管员岗位证书

证书编码: 0611711396117001013

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 慕爱琴

身份证号: 612730197810060624

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 陕西省

发证时间: 2022 年 06 月 13 日

查询地址: <http://www.sxjsjy.cn:8060/edumanage/>

劳资专管员工程师证

The Certificate shows that the
bearer has passed the appraisal by
Commission of the Professional
Technical Post Qualification and
is qualified for the technical post.



编号
No. 1 2 4 9 9 2 2

持证人签名
Signature of the bearer

姓 名 慕爱琴
Name

批准文号 陕建职改[2014]13号
Approval No.

身份证号 612730197810060624
ID No.

授予时间 2014年11月28日
Time of grant

工作单位 陕西建工机械施工
Work unit 集团有限公司

发证时间 2015年1月8日
Time of issue

资格名称
Title of qualification 工程师

专业名称
Speciality 工程管理



签发机关
Issued by

劳资专管员社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险
参保缴费证明



姓名:慕爱琴 身份证号:612730197810060624 个人编号:61010001149138
现缴费单位名称:陕西建工机械施工集团有限公司

序号	缴费年度	缴费月份	个人缴费	对应缴费单位名称	经办机构
1	2025	202506-202512	4186	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处
2	2026	202601-202606	3947.04	陕西建工机械施工集团有限公司	西安市养老保险经办处

现参保经办机构:西安市养老保险经办处 打印时间:2026-07-14 11:13:23 第23页/共23页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2026年09月12日,有效期内验证编号可多次使用。