一、公司规模

中建四局安装工程有限公司（以下简称安装公司）1958 年成立于贵州贵阳，是世界 500 强第 13 强企业——中建集团旗下中建四局直属大型建筑专业公司，国家高新技术企业，省级企业技术中心。公司总部位于广州，总部设 11 个管理部门、拥有独立的设计支持中心，4 作战中心，5 个营销中心，下设 6 个专业分公司，2025 年设立海外分公司。主营业务为工业安装、高端机电、钢结构、电力电气、水务环保、智控与数字科技等，市场经营范围遍布全国及越南、柬埔寨、印尼等海外国家，能为客户提供研发、设计、施工和运维一体化高品质服务。

公司连续多年被评为“全国优秀施工企业”“全国 AAA 级信用企业”、全国“安康杯”竞赛优胜企业。先后荣获全国五一劳动奖状、全国模范职工之家、全国工人先锋号、中央企业先进基层党组织等国家级荣誉，培养出全国劳动模范、全国五一劳动奖章、省五一奖章、省优秀共产党员等多名省部级以上先进个人。

公司拥有石油化工、机电、建筑、市政公用、电力、通信工程等 20 余项施工总承包、专业承包资质，通过 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 国际管理体系认证，建设了一大批高大尖、专精特新优质工程，累计获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、中国安装之星、省科技进步奖等国家级、省部级重大奖项 100 余项，多个项目获得 LEED 认证和三星认证。

财务指标情况表

投标人： 中建四局安装工程有限公司

序号	财务指标	当年数值	近三年(2023-2025 年)年均数值
1	α：营业收入	2023 年：4,905,524,677.86	6,514,404,759.49
		2024 年：7,430,511,838.49	6,514,404,759.49
		2025 年：7,207,177,762.11	6,514,404,759.49
2	β：净利润	2023 年：100,838,200.50	90,988,819.64
		2024 年：87,418,035.44	90,988,819.64
		2025 年：84,710,222.98	90,988,819.64
3	γ：经营性净现金流	2023 年：109,118,046.13	316,842,078.42
		2024 年：830,150,993.45	316,842,078.42
		2025 年：11,257,195.70	316,842,078.42
4	δ：资产负债率	2023 年：65.61%	73.25%
		2024 年：75.29%	73.25%
		2025 年：78.84%。	73.25%
5	ε：应收账款周转率	2025 年：1.70(次/年)	/

注：1.数据来源为供应商第三方审计后的财报(须有第三方盖章)。2.后附证明材料，以证明材料中的数据为准。3.为方便招标人复核，建议在证明材料中框选上述数据。

2023年度财务审计本报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审计报告

信会师报字[2024]第 ZB21774 号

中建四局安装工程有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了中建四局安装工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪247DKB5UJF

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。



（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师 李振 110000862667

中国注册会计师：

中国注册会计师 赵志强 110101301681

中国•上海

2024 年 4 月 2 日

中建四局安装工程有限公司

资产负债表

2023 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	186,951,370.24	88,255,540.61
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（二）	575,380.06	4,320,620.92
应收账款	七、（三）	3,763,321,928.69	2,939,735,904.67
应收款项融资	七、（四）	82,583,467.57	32,344,437.10
预付款项	七、（五）	81,578,953.05	40,198,317.10
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	七、（六）	426,615,271.09	426,835,951.41
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	七、（七）	698,842,781.13	413,338,463.32
其中：原材料		651,438,469.86	396,937,070.81
库存商品（产成品）		9,946,797.17	13,066,681.86
合同资产	七、（八）	1,183,240,164.25	884,152,420.64
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、（九）	1,455,683.92	1,431,069.26
其他流动资产	七、（十）	300,235,584.62	220,285,316.73
流动资产合计		6,725,400,584.62	5,050,898,041.76
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	七、(十一)	1,083,112.74	1,343,725.74
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(十二)	111,640,684.16	115,049,594.82
固定资产	七、(十三)	870,651,703.87	854,295,912.77
其中：固定资产原价		947,772,948.61	905,327,844.97
累计折旧		77,121,244.74	51,031,932.20
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、(十四)	50,983,544.12	61,711,688.51
无形资产	七、(十五)	12,585,718.15	13,022,436.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(十六)	27,671,241.12	20,572,969.37
其他非流动资产	七、(十七)	250,593,509.47	23,146,421.41
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,325,209,513.63	1,089,142,749.37
资产总计		8,050,610,098.25	6,140,040,791.13

注：带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。下同。

企业法定代表人：陈静朝　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

报表 第 1页

中建四局安装工程有限公司

资产负债表（续）

2023 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、（十八）	4,319,912,479.24	2,795,645,908.60
预收款项	七、（十九）	14,898,803.49	179,834.98
合同负债	七、（二十）	315,112,471.82	92,497,972.84
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	七、（二十一）	42,265,409.76	41,537,277.62
其中：应付工资		29,902,038.22	34,164,365.23
应付福利费		817,052.27	711,373.97
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	七、（二十二）	20,831,958.21	25,002,294.55
其中：应交税金		20,831,235.90	24,941,854.81
其他应付款	七、（二十三）	724,206,640.53	671,497,714.23
其中：应付股利		155,240,000.00	155,240,000.00
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、（二十四）	56,199,665.46	43,958,766.92
其他流动负债	七、（二十五）	233,106,606.95	185,908,923.57
流动负债合计		5,726,534,035.46	3,856,228,693.31
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	七、（二十六）	33,176,219.53	45,606,716.42
长期应付款	七、（二十七）	16,371,257.30	8,223,884.83
长期应付职工薪酬	七、（二十八）	5,980,000.00	6,310,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		55,527,476.83	60,140,601.25
负债合计		5,782,061,512.29	3,916,369,294.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（二十九）	1,771,485,900.00	1,771,485,900.00
国家资本			
国有法人资本		1,771,485,900.00	1,771,485,900.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		1,771,485,900.00	1,771,485,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、（三十）	228,514,100.00	228,514,100.00
减：库存股			
其他综合收益		-5,060,000.00	-4,710,000.00
其中：外币报表折算差额			
专项储备	七、（三十一）		
盈余公积	七、（三十二）	126,835,496.77	116,751,676.72
其中：法定公积金		126,835,496.77	116,751,676.72
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	七、（三十三）	146,773,089.19	111,629,819.85
所有者权益（或股东权益）合计		2,268,548,585.96	2,223,671,496.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,050,610,098.25	6,140,040,791.13

企业法定代表人：陈静 主管会计工作负责人：周琰 会计机构负责人：

中建四局安装工程有限公司

利润表

2023 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、（三十四）	4,905,524,677.86	3,534,936,702.26
其中：营业收入		4,905,524,677.86	3,534,936,702.26
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,746,232,396.63	3,363,953,459.92
其中：营业成本	七、（三十四）	4,509,021,582.77	3,151,236,032.84
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		16,047,302.29	12,105,473.89
销售费用			
管理费用	七、（三十五）	86,207,392.31	64,784,798.69
研发费用	七、（三十五）	131,141,174.95	130,686,523.64
财务费用	七、（三十五）	3,814,944.31	5,140,630.86
其中：利息费用		2,891,121.30	3,925,152.07
利息收入		439,983.83	911,903.57
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	七、（三十六）	537,844.38	866,819.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（三十七）	-877,265.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-877,265.58	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、（三十八）	-41,553,582.53	-40,688,297.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、（三十九）	-2,267,843.44	-1,802,894.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（四十）	154,342.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		115,285,776.76	129,358,870.08
加：营业外收入	七、（四十一）	509,988.73	358,646.15
其中：政府补助			448.09
减：营业外支出	七、（四十二）	63,340.64	70,930.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,732,424.85	129,646,585.27
减：所得税费用	七、（四十三）	14,894,224.35	18,865,124.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,838,200.50	110,781,460.56
（一）持续经营净利润		100,838,200.50	110,781,460.56
（二）终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	七、（四十四）	-350,000.00	-230,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	七、（四十四）	-350,000.00	-230,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	七、（四十四）	-350,000.00	-230,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
△5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
△9. 可转损益的保险合同金融变动			
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
11. 其他			
七、综合收益总额		100,488,200.50	110,551,460.56
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表 第3页

中建四局安装工程有限公司

现金流量表

2023 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,057,737,153.57	3,192,580,345.29
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		239,733,729.74	156,948,230.49
经营活动现金流入小计		4,297,470,883.31	3,349,528,575.78
购买商品、接受劳务支付的现金		3,510,073,729.88	3,337,438,187.08
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		359,417,006.50	284,350,973.30
支付的各项税费		90,266,812.41	48,934,291.74
支付其他与经营活动有关的现金		228,595,288.39	56,223,694.91
经营活动现金流出小计		4,188,352,837.18	3,726,947,147.03
经营活动产生的现金流量净额	七、（四十五）	109,118,046.13	-377,418,571.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,600.00	66,058.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,600.00	66,058.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,190,361.95	1,149,363.54
投资支付的现金			
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,190,361.95	1,149,363.54
投资活动产生的现金流量净额		-1,169,761.95	-1,083,305.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		72,729,401.25	464,772,426.59
筹资活动现金流入小计		72,729,401.25	464,772,426.59
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,611,111.11	56,162,174.99
支付其他与筹资活动有关的现金		50,227,300.19	17,813,474.21
筹资活动现金流出小计		105,838,411.30	73,975,649.20
筹资活动产生的现金流量净额		-33,109,010.05	390,796,777.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、（四十五）	74,839,274.13	12,294,900.68
加：期初现金及现金等价物余额	七、（四十五）	26,284,569.87	13,989,669.19
六、期末现金及现金等价物余额	七、（四十五）	101,123,844.00	26,284,569.87

企业法定代表人：陈静印朝 主管会计工作负责人：周琰 会计机构负责人：

中建四局安装工程有限公司

所有者权益变动表

2023年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-4,710,000.00		116,751,676.72		111,629,819.85	2,223,671,496.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-4,710,000.00		116,751,676.72		111,629,819.85	2,223,671,496.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-350,000.00		10,083,820.05		35,143,269.34	44,877,089.39
（一）综合收益总额							-350,000.00				100,838,200.50	100,488,200.50
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备								96,277,883.63				96,277,883.63
2. 使用专项储备								-96,277,883.63				-96,277,883.63
（四）利润分配									10,083,820.05		-65,694,931.16	-55,611,111.11
1. 提取盈余公积									10,083,820.05		-10,083,820.05	
其中：法定公积金									10,083,820.05		-10,083,820.05	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-55,611,111.11	-55,611,111.11
4. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,060,000.00		126,835,496.77		146,773,089.19	2,268,548,585.96

企业法定代表人：陈静朝

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中建四局安装工程有限公司

所有者权益变动表（续）

2023 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-4,480,000.00		105,673,530.66		67,537,616.46	2,168,731,147.12
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-4,480,000.00		105,673,530.66		67,537,616.46	2,168,731,147.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-230,000.00		11,078,146.06		44,092,203.39	54,940,349.45
（一）综合收益总额							-230,000.00				110,781,460.56	110,551,460.56
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）专项储备提取和使用												
1．提取专项储备								55,996,117.73				55,996,117.73
2．使用专项储备								-55,996,117.73				-55,996,117.73
（四）利润分配									11,078,146.06		-66,689,257.17	-55,611,111.11
1．提取盈余公积									11,078,146.06		-11,078,146.06	
其中：法定公积金									11,078,146.06		-11,078,146.06	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-55,611,111.11	-55,611,111.11
4．其他												
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
四、本年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-4,710,000.00		116,751,676.72		111,629,819.85	2,223,671,496.57

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照

（副本）

证照编号：01000000202401150067

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额　人民币15450.0000万元整

成立日期　2011年01月24日

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2024 年 01 月 15 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。　　国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001247

会计师事务所

执业证书

名　　称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号〔转制批文 沪财会[2010]82号〕

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一八 年 八 月 一 日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
Annual Renewal Registration
2014
2015
2016
2017
姓名 Full name 李振
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-09-15
工作单位 Working unit 北京中平建会计师事务所
身份证号码 Identity card No 410105780915291
SHI LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立 信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
北京注册会计师协会
110000862667
2003 年 10 月 31 日
NOTES


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
姓名 Full name 赵志强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-12-12
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity Card No. 131002198912122812X

2024年度财务审计本报告

中建四局安装工程有限公司

审计报告及财务报表

2024年度

信会师报字[2025]第ZK22263号

审计报告

信会师报字[2025]第 ZK22263 号

中建四局安装工程有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了中建四局安装工程有限公司（以下简称安装工程）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安装工程 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安装工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

安装工程管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估安装工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安装工程的财务报告过程。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪2577MVUTMW

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安装工程持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安装工程不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师
李 振
110000862667

中国注册会计师：

中国注册会计师
赵 志 强
110101301681

中国•上海

2025 年 5 月 9 日

中建四局安装工程有限公司

资产负债表

2024 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	241,063,009.84	186,951,370.24
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（二）	1,000,000.00	575,380.06
应收账款	七、（三）	4,037,943,232.20	3,763,321,928.69
应收款项融资	七、（四）	17,993,392.50	82,583,467.57
预付款项	七、（五）	161,083,451.22	81,578,953.05
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	七、（六）	994,218,689.08	426,615,271.09
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	七、（七）	622,167,421.49	698,842,781.13
其中：原材料	七、（七）	579,558,197.38	651,438,469.86
库存商品（产成品）	七、（七）	42,609,224.11	47,404,311.27
合同资产	七、（八）	1,343,859,805.93	1,183,240,164.25
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、（九）	1,784,069.48	1,455,683.92
其他流动资产	七、（十）	253,037,385.23	300,235,584.62
流动资产合计		7,674,150,456.97	6,725,400,584.62
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	七、(十一)	1,315,382.28	1,083,112.74
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(十二)	81,749,615.50	111,640,684.16
固定资产	七、(十三)	816,859,222.83	870,651,703.87
其中：固定资产原价	七、(十三)	914,716,910.53	947,772,948.61
累计折旧	七、(十三)	97,857,687.70	77,121,244.74
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、(十四)	36,155,307.98	50,983,544.12
无形资产	七、(十五)	12,183,374.57	12,585,718.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、(十六)	34,701,361.39	27,671,241.12
其他非流动资产	七、(十七)	575,216,756.98	250,593,509.47
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,558,181,021.53	1,325,209,513.63
资产总计		9,232,331,478.50	8,050,610,098.25

注：带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。下同。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

报表 第 1页

中建四局安装工程有限公司

资产负债表（续）

2024 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、(十八)	5,114,732,516.05	4,319,912,479.24
预收款项	七、(十九)	7,449,401.75	14,898,803.49
合同负债	七、(二十)	603,535,736.02	315,112,471.82
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	七、(二十一)	54,494,675.99	42,265,409.76
其中：应付工资	七、(二十一)	34,320,231.27	29,902,038.22
应付福利费	七、(二十一)	859,077.27	817,052.27
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	七、(二十二)	21,725,065.92	20,831,958.21
其中：应交税金	七、(二十二)	21,661,894.90	20,831,235.90
其他应付款	七、(二十三)	828,393,721.94	724,206,640.53
其中：应付股利	七、(二十三)	173,240,000.00	155,240,000.00
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(二十四)	59,470,985.50	56,199,665.46
其他流动负债	七、(二十五)	192,374,510.99	233,106,606.95
流动负债合计		6,882,176,614.16	5,726,534,035.46
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	七、(二十六)	20,497,445.29	33,176,219.53
长期应付款	七、(二十七)	42,460,242.09	16,371,257.30
长期应付职工薪酬	七、(二十八)	5,490,000.00	5,980,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、(十六)		
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		68,447,687.38	55,527,476.83
负债合计		6,950,624,301.54	5,782,061,512.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(二十九)	1,771,485,900.00	1,771,485,900.00
国家资本			
国有法人资本	七、(二十九)	1,771,485,900.00	1,771,485,900.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	七、(二十九)	1,771,485,900.00	1,771,485,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(三十)	228,514,100.00	228,514,100.00
减：库存股			
其他综合收益	七、(四十四)	-5,250,000.00	-5,060,000.00
其中：外币报表折算差额			
专项储备	七、(三十一)		
盈余公积	七、(三十二)	135,577,300.31	126,835,496.77
其中：法定公积金	七、(三十二)	135,577,300.31	126,835,496.77
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	七、(三十三)	151,379,876.65	146,773,089.19
所有者权益（或股东权益）合计		2,281,707,176.96	2,268,548,585.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,232,331,478.50	8,050,610,098.25

企业法定代表人：刘程 5201039190139　主管会计工作负责人：周琰　会计机构负责人：

中建四局安装工程有限公司
利润表
2024 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,430,511,838.49	4,905,524,677.86
其中：营业收入	七、（三十四）	7,430,511,838.49	4,905,524,677.86
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,314,176,804.38	4,746,232,396.63
其中：营业成本	七、（三十四）	6,944,274,681.39	4,509,021,582.77
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		18,267,115.46	16,047,302.29
销售费用			
管理费用	七、（三十五）	112,328,290.93	86,207,392.31
研发费用	七、（三十五）	236,045,631.21	131,141,174.95
财务费用	七、（三十五）	3,261,085.39	3,814,944.31
其中：利息费用		4,169,785.21	2,891,121.30
利息收入		1,601,236.41	439,983.83
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	七、（三十六）	354,580.50	537,844.38
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（三十七）	-129,950.75	-877,265.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-129,950.75	-877,265.58
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、（三十八）	-42,764,458.43	-41,553,582.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、（三十九）	-3,525,965.63	-2,267,843.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（四十）	3,933,273.86	154,342.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,202,513.66	115,285,776.76
加：营业外收入	七、（四十一）	30,687,473.55	509,988.73
其中：政府补助	七、（四十二）	820,000.00	
减：营业外支出	七、（四十三）	302,452.05	63,340.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		104,587,535.16	115,732,424.85
减：所得税费用	七、（四十三）	17,169,499.72	14,894,224.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,418,035.44	100,838,200.50
（一）持续经营净利润		87,418,035.44	100,838,200.50
（二）终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-190,000.00	-350,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-190,000.00	-350,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-190,000.00	-350,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
△5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
△9. 可转损益的保险合同金融变动			
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
11. 其他			
七、综合收益总额	七、（四十四）	87,228,035.44	100,488,200.50
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中建四局安装工程有限公司

现金流量表

2024 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,933,278,677.85	4,057,737,153.57
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,604.08	
收到其他与经营活动有关的现金		1,162,204,319.46	239,733,729.74
经营活动现金流入小计		9,095,498,601.39	4,297,470,883.31
购买商品、接受劳务支付的现金		6,156,539,071.04	3,510,073,729.88
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		472,845,842.50	359,417,006.50
支付的各项税费		118,042,753.16	90,266,812.41
支付其他与经营活动有关的现金		1,517,919,941.24	228,595,288.39
经营活动现金流出小计		8,265,347,607.94	4,188,352,837.18
经营活动产生的现金流量净额	七、(四十五)	830,150,993.45	109,118,046.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,733,360.70	20,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,733,360.70	20,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		281,602.25	1,190,361.95
投资支付的现金			
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		281,602.25	1,190,361.95
投资活动产生的现金流量净额		4,451,758.45	-1,169,761.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		111,978.14	72,729,401.25
筹资活动现金流入小计		111,978.14	72,729,401.25
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,069,444.44	55,611,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金		729,754,275.44	50,227,300.19
筹资活动现金流出小计		785,823,719.88	105,838,411.30
筹资活动产生的现金流量净额		-785,711,741.74	-33,109,010.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、(四十五)	48,891,010.16	74,839,274.13
加：期初现金及现金等价物余额	七、(四十五)	101,123,844.00	26,284,569.87
六、期末现金及现金等价物余额	七、(四十五)	150,014,854.16	101,123,844.00

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中建四局安装工程有限公司
所有者权益变动表
2024 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,060,000.00		126,835,496.77		146,773,089.19	2,268,548,585.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,060,000.00		126,835,496.77		146,773,089.19	2,268,548,585.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-190,000.00		8,741,803.54		4,606,787.46	13,158,591.00
（一）综合收益总额							-190,000.00				87,418,035.44	87,228,035.44
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）专项储备提取和使用												
1．提取专项储备								145,856,132.17				145,856,132.17
2．使用专项储备								-145,856,132.17				-145,856,132.17
（四）利润分配									8,741,803.54		-82,811,247.98	-74,069,444.44
1．提取盈余公积									8,741,803.54		-8,741,803.54	
其中：法定公积金									8,741,803.54		-8,741,803.54	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-74,069,444.44	-74,069,444.44
4．其他												
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
四、本年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,250,000.00		135,577,300.31		151,379,876.65	2,281,707,176.96

企业法定代表人：刘程　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中建四局安装工程有限公司

所有者权益变动表（续）

2024 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-4,710,000.00		116,751,676.72		111,629,819.85	2,223,671,496.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-4,710,000.00		116,751,676.72		111,629,819.85	2,223,671,496.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-350,000.00		10,083,820.05		35,143,269.34	44,877,089.39
（一）综合收益总额							-350,000.00				100,838,200.50	100,488,200.50
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）专项储备提取和使用												
1．提取专项储备								96,277,883.63				96,277,883.63
2．使用专项储备								-96,277,883.63				-96,277,883.63
（四）利润分配									10,083,820.05		-65,694,931.16	-55,611,111.11
1．提取盈余公积									10,083,820.05		-10,083,820.05	
其中：法定公积金									10,083,820.05		-10,083,820.05	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-55,611,111.11	-55,611,111.11
4．其他												
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
四、本年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,060,000.00		126,835,496.77		146,773,089.19	2,268,548,585.96

企业法定代表人：刘程

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照

（副本）

证照编号：01000000202501090044

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额　人民币16200.0000万元整

成立日期　2011年01月24日

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2025 年 01 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001247

会计师事务所

执业证书

名　　称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
姓 名 Full name 李振
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-09-15
工作单位 Working unit 北京中平建会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 410105780915291
SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立 信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
证书编号：110000862667
批准注册协会：北京注册会计师协会
发证日期：2003 年 10 月 31 日
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
NOTES


姓 名 Full name 赵志强
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-12-12
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 131002198912122817X
证书编号：No. of Certificate 110101301681
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance 2019 年 05 月 20 日
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
姓名：赵志强
证书编号：110101301681
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2025 年度财务审计本报告

中建四局安装工程有限公司

审计报告及财务报表

2025 年度

信会师报字[2026]第 ZK23131 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪26U04H3M6N

审计报告

信会师报字[2026]第 ZK23131 号

中建四局安装工程有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了中建四局安装工程有限公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中建四局安装工程有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中建四局安装工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中建四局安装工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中建四局安装工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中建四局安装工程有限公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中建四局安装工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中建四局安装工程有限公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师
赵志强
110101301681

中国注册会计师：

中国注册会计师
李佳宝
420100051162

中国•上海

2026 年 5 月 18 日

中建四局安装工程有限公司

资产负债表

2025 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	460,994,147.14	241,063,009.84
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（二）	571,441.49	1,000,000.00
应收账款	七、（三）	4,451,927,396.08	4,037,943,232.20
应收款项融资	七、（四）	16,860,570.84	17,993,392.50
预付款项	七、（五）	142,987,000.29	161,083,451.22
▲应收保费			
▲应收分保账款			
▲应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	七、（六）	462,696,934.00	994,218,689.08
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	七、（七）	1,243,745,979.95	622,167,421.49
其中：原材料	七、（七）	1,178,883,864.17	579,558,197.38
库存商品（产成品）	七、（七）	8,675,118.68	7,810,151.28
合同资产	七、（八）	1,852,115,746.90	1,343,859,805.93
△保险合同资产			
△分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、（九）	2,199,789.84	1,784,069.48
其他流动资产	七、（十）	285,509,248.29	253,037,385.23
流动资产合计		8,919,608,254.82	7,674,150,456.97
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	七、（十一）	1,074,073.92	1,315,382.28
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（十二）	78,205,870.87	81,749,615.50
固定资产	七、（十三）	803,910,277.41	816,859,222.83
其中：固定资产原价	七、（十三）	925,270,466.03	914,716,910.53
累计折旧	七、（十三）	121,360,188.62	97,857,687.70
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（十四）	33,450,829.75	36,155,307.98
无形资产	七、（十五）	11,781,030.97	12,183,374.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、（十六）	39,426,300.87	34,701,361.39
其他非流动资产	七、（十七）	599,927,234.00	575,216,756.98
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,567,775,617.79	1,558,181,021.53
资产总计		10,487,383,872.61	9,232,331,478.50

注：带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。下同。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：应梦瑞

中建四局安装工程有限公司

资产负债表（续）

2025 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(十八)	47,454,834.12	
应付账款	七、(十九)	5,682,181,327.43	5,114,732,516.05
预收款项	七、(二十)	15,133,508.82	7,449,401.75
合同负债	七、(二十一)	544,955,301.72	603,535,736.02
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
△预收保费			
应付职工薪酬	七、(二十二)	71,676,757.49	54,494,675.99
其中：应付工资	七、(二十二)	45,609,943.27	34,320,231.27
应付福利费	七、(二十二)	1,143,790.76	859,077.27
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	七、(二十三)	15,710,857.73	21,725,065.92
其中：应交税金	七、(二十三)	15,710,857.73	21,661,894.90
其他应付款	七、(二十四)	1,609,006,088.69	828,393,721.94
其中：应付股利	七、(二十四)	264,422,067.41	173,240,000.00
▲应付手续费及佣金			
▲应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(二十五)	99,739,997.26	59,470,985.50
其他流动负债	七、(二十六)	122,294,164.39	192,374,510.99
流动负债合计		8,208,152,837.65	6,882,176,614.16
非流动负债：			
▲保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
△保险合同负债			
△分出再保险合同负债			
租赁负债	七、(二十七)	13,963,008.42	20,497,445.29
长期应付款	七、(二十八)	41,279,965.81	42,460,242.09
长期应付职工薪酬	七、(二十九)	4,968,894.12	5,490,000.00
预计负债			
递延收益	七、(十六)		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		60,211,868.35	68,447,687.38
负债合计		8,268,364,706.00	6,950,624,301.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(三十)	1,771,485,900.00	1,771,485,900.00
国家资本			
国有法人资本		1,771,485,900.00	1,771,485,900.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	七、(三十)	1,771,485,900.00	1,771,485,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(三十一)	228,514,100.00	228,514,100.00
减：库存股			
其他综合收益	七、(四十五)	-5,290,000.00	-5,250,000.00
其中：外币报表折算差额			
专项储备	七、(三十二)		
盈余公积	七、(三十三)	144,048,322.61	135,577,300.31
其中：法定公积金		144,048,322.61	135,577,300.31
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	七、(三十四)	80,260,844.00	151,379,876.65
所有者权益（或股东权益）合计		2,219,019,166.61	2,281,707,176.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,487,383,872.61	9,232,331,478.50

企业法定代表人：刘程　　主管会计工作负责人：周璞　　会计机构负责人：张梦薇

中建四局安装工程有限公司
利润表
2025年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、（三十五）	7,207,177,762.11	7,430,511,838.49
其中：营业收入	七、（三十五）	7,207,177,762.11	7,430,511,838.49
△利息收入			
△保险服务收入			
▲已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、（三十五）	7,086,407,309.93	7,314,176,804.38
其中：营业成本	七、（三十五）	6,713,990,938.13	6,944,274,681.39
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△保险服务费用			
△分出保费的分摊			
△减：摊回保险服务费用			
△承保财务损失			
△减：分出再保险财务收益			
▲退保金			
▲赔付支出净额			
▲提取保险责任准备金净额			
▲保单红利支出			
▲分保费用			
税金及附加		18,902,000.04	18,267,115.46
销售费用			
管理费用	七、（三十六）	104,550,000.33	112,328,290.93
研发费用	七、（三十六）	244,127,198.98	236,045,631.21
财务费用	七、（三十六）	4,837,172.45	3,261,085.39
其中：利息费用	七、（三十六）	9,779,841.47	4,169,785.21
利息收入	七、（三十六）	9,575,115.19	1,601,236.41
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	七、（三十六）		
其他	七、（三十六）		
加：其他收益	七、（三十七）	515,397.32	354,580.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（三十八）	-122,772.83	-129,950.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、（三十八）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	七、（三十八）	-122,772.83	-129,950.75
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	七、（三十八）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、（三十九）	-19,529,355.98	-42,764,458.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、（四十）	-4,776,777.08	-3,525,965.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（四十一）	949,082.28	3,933,273.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,806,025.89	74,202,513.66
加：营业外收入	七、（四十二）	4,451,802.66	30,687,473.55
其中：政府补助	七、（四十二）		820,000.00
减：营业外支出	七、（四十三）	2,141,146.28	302,452.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,116,682.27	104,587,535.16
减：所得税费用	七、（四十四）	15,406,459.29	17,169,499.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,710,222.98	87,418,035.44
（一）持续经营净利润		84,710,222.98	87,418,035.44
（二）终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-40,000.00	-190,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-40,000.00	-190,000.00
1、重新计量设定受益计划变动额		-40,000.00	-190,000.00
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
△5、不能转损益的保险合同金融变动			
6、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
☆3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额			
△9、可转损益的保险合同金融变动			
△10、可转损益的分出再保险合同金融变动			
11、其他			
七、综合收益总额		84,670,222.98	87,228,035.44
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业法定代表人：刘程　　主管会计工作负责人：周瑛　　会计机构负责人：

中建四局安装工程有限公司

现金流量表

2025 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,725,755,861.67	7,933,278,677.85
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到签发保险合同保费取得的现金			
△收到分入再保险合同的现金净额			
▲收到原保险合同保费取得的现金			
▲收到再保业务现金净额			
▲保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		25,590.47	15,604.08
收到其他与经营活动有关的现金		759,302,494.33	1,162,204,319.46
经营活动现金流入小计		7,485,083,946.47	9,095,498,601.39
购买商品、接受劳务支付的现金		6,856,116,415.03	6,156,539,071.04
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付签发保险合同赔款的现金			
△支付分出再保险合同的现金净额			
△保单质押贷款净增加额			
▲支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
▲支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		436,932,002.74	472,845,842.50
支付的各项税费		112,534,237.01	118,042,753.16
支付其他与经营活动有关的现金		68,244,095.99	1,517,919,941.24
经营活动现金流出小计		7,473,826,750.77	8,265,347,607.94
经营活动产生的现金流量净额	七、（四十六）	11,257,195.70	830,150,993.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,064,103.17	4,733,360.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,064,103.17	4,733,360.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,594,073.44	281,602.25
投资支付的现金			
▲质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,594,073.44	281,602.25
投资活动产生的现金流量净额		1,470,029.73	4,451,758.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		280,667,592.97	111,978.14
筹资活动现金流入小计		280,667,592.97	111,978.14
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,176,165.92	56,069,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金			729,754,275.44
筹资活动现金流出小计		56,176,165.92	785,823,719.88
筹资活动产生的现金流量净额		224,491,427.05	-785,711,741.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、（四十六）	237,218,652.48	48,891,010.16
加：期初现金及现金等价物余额	七、（四十六）	150,014,854.16	101,123,844.00
六、期末现金及现金等价物余额	七、（四十六）	387,233,506.64	150,014,854.16

企业法定代表人：刘程　　主管会计工作负责人：周璞　　会计机构负责人：[illegible]

中建四局安装工程有限公司
所有者权益变动表
2025 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,250,000.00		135,577,300.31		151,379,876.65	2,281,707,176.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,250,000.00		135,577,300.31		151,379,876.65	2,281,707,176.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-40,000.00		8,471,022.30		-71,119,032.65	-62,688,010.35
（一）综合收益总额							-40,000.00				84,710,222.98	84,670,222.98
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）专项储备提取和使用												
1．提取专项储备								162,999,476.20				162,999,476.20
2．使用专项储备								-162,999,476.20				-162,999,476.20
（四）利润分配									8,471,022.30		-155,829,255.63	-147,358,233.33
1．提取盈余公积									8,471,022.30		-8,471,022.30	
其中：法定公积金									8,471,022.30		-8,471,022.30	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-147,358,233.33	-147,358,233.33
4．其他												
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
四、本年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,290,000.00		144,048,322.61		80,260,844.00	2,219,019,166.61

企业法定代表人：刘程　　主管会计工作负责人：周琰　　会计机构负责人：[illegible]梦璇

中建四局安装工程有限公司
所有者权益变动表（续）
2025 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,060,000.00		126,835,496.77		146,773,089.19	2,268,548,585.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,060,000.00		126,835,496.77		146,773,089.19	2,268,548,585.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-190,000.00		8,741,803.54		4,606,787.46	13,158,591.00
（一）综合收益总额							-190,000.00				87,418,035.44	87,228,035.44
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）专项储备提取和使用												
1．提取专项储备								145,856,132.17				145,856,132.17
2．使用专项储备								-145,856,132.17				-145,856,132.17
（四）利润分配									8,741,803.54		-82,811,247.98	-74,069,444.44
1．提取盈余公积									8,741,803.54		-8,741,803.54	
其中：法定公积金									8,741,803.54		-8,741,803.54	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配											-74,069,444.44	-74,069,444.44
4．其他												
（五）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
四、本年年末余额	1,771,485,900.00				228,514,100.00		-5,250,000.00		135,577,300.31		151,379,876.65	2,281,707,176.96

企业法定代表人：刘程　　主管会计工作负责人：周洪　　会计机构负责人：[illegible]

二、投标人的同类工程经验（业绩）情况

投标人的同类工程经验（业绩）情况表

投标人：<u>中建四局安装工程有限公司</u>

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注	详见页码
1	中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程	401m	30000 万元	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	第六届建设工程 BIM 大赛一类成果证书	2017.9.25	2020.9.29		P42
2	国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程	398m	23668.6 万元	东莞市民盈房地产开发有限公司	(1)广东省建设工程优质奖； (2)LEED 铂金认证； (3)东莞市土木工程詹天佑故乡杯奖。	2016.3.22	2021.9.6		P55
3	贵阳“未来方舟”项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程	381m	40000 万元	中天城投集团城市建设有限公司	国家发明专利：《一种用于电缆的架空装置及方法》	2021.10.18	已完工 未竣工		P72
4	天誉南宁东盟创客城二组团 2-1 号楼综合机电安装工程	346m	9068 万元	南宁天誉巨荣置业有限公司	国家实用新型专利：《一种卡扣式管井风管连接结构》	2020.12.30	已完工 未竣工	主要材料设备甲供	P79
5	恒丰贵阳中心项目安装工程	349.9m	30000 万元	贵州恒丰伟业房地产开发有限公司	(1)第八届全国 BIM 大厦施工组三等奖； (2)《组合式双轨双帘防火卷帘门技术的应用》论文用稿通知单； (3)《高压细水雾消防灭火系统技术的应用》论文收录通知书。	2016.9.19	已完工 未竣工		P90
6	贵阳花果园 D 区双子塔项目	328m	64520 万元	贵阳宏益房地产开发	（1）第四批全国建筑业绿色施工示范工程；	(1)钢结构制作安装和水电安装工	已完工 未竣工		P101

	钢结构制作安装和水电安装工程+空调及消防工程+智能化工程			有限公司	（2）贵州省建筑安全文明施工样板工地称号； （3）省级工法：《超大竖向金属风管制作安装》	程合同签约时间：2016.11.27 (2)空调及消防工程签约时间：2017.7.27 (3)；智能化工程签约时间：2017.7.13			
7	广州国际金融城AT090902地块项目机电安装工程+消防工程	320m	36738.88 万元	广州联鸿实业投资有限公司	国家专利：《一种可实现快速安装的新型夹板支架》	(1)机电安装工程签约时间：2023.2.6； (2)消防工程签约时间：2023.11.7	在建		P128
8	深圳前海世茂金融中心二期塔楼综合机电工程	294.3m	8288万元	前海世茂发展（深圳）有限公司	（1）2019 第二届“优路杯”全国 BIM 技术大赛优秀奖； （2）《论深圳前海世茂项目空调系统制冷机房预制化与 VAV 系统》稿件录用通知书。	2017.6	2019.10.30	主要材料设备甲供	P144
9	深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程机电安装工程施工专业分包	248.08m	合同额（含补充协议一）：19000万元	丰隆集团有限公司	(1)国家专利证书：《一种机电多专业装配式及安装装置》；(2)省级工法：《可调节钢结构风管支架施工》	2021.1.30	2023.12.30		P161
10	深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程	220m	20600万元	深圳市住宅工程管理站	(1)第八届全国 BIM 大赛综合组优秀奖； (2)第十一届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛优秀项目和优秀单位二等成果； (3)第三届工程建筑行业 BIM 大赛三等成果； (4)深圳市优质工程奖； (5)《超高层管道井钢模 6 具的应用与研究》论文用稿通知单； (6)《浅谈浮筑地板在高层建筑中的应	2017.8.25	2021.2.5		P177

					用》论文用稿通知单； (7)国家专利：《一种用于高层建筑竖直管道安装的套管模具》； (8)省级工法：《高层建筑钢模具预留管道井洞口施工》。				

注：1.投标人根据《资信要素一览表》要求仔细填写，并填写页码，以供招标人查验；

2.上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

3.证明材料附在本表后即可。

1、中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼工程

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
1	中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程	401m	30000万元	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	第六届建设工程BIM大赛一类成果证书	2017.9.25	2020.9.29	
业绩证明材料： （1）施工合同关键页——1份 （2）竣工验收报告——1份 （3）业主证明——1份 （4）工程获奖证书——1份								

同类工程业绩--1--中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1 、2 号楼项项目
（合同关键页）证明合同时间、合同价、工作内容、建筑面积及甲乙双方签章

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程施工分包合同

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程

工程地点：贵阳市观山湖区

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

签约地点：贵州省贵阳市

签订日期：2017 年 9 月 25 日

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

施工分包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

本工程由甲方与业主方签署总承包施工合同，并将工程交由甲方全面进行总承包施工与管理，乙方作为机电安装的分包方，双方根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼的机电安装和钢结构工程 事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

总建筑面积：375491.41 平方米

工程地点：贵阳市观山湖区

工程内容：甲方与业主方(中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司)签订的《中天会展城·**贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程** 》施工总承包合同》(在本合同中称“主合同”)中甲方与发包人约定的全部机电及钢结构工程

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内机电及钢结构工程 图示范围，包工包料，包安全，包质量，包工期，包资料，包税费、包竣工验收。

三、合同工期

以业主方确认的开工及竣工日期计算(实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准)，同时满足业主方和甲方要求的阶段性工期，除业主方及甲方原因造成的延误和不可抗力的因素外，不得拖延。

四、质量标准

达到现行国家验收合格标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：叁亿（人民币）

小写：￥ 300000000.00 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、《中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程施工总承包合同》

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款由乙方按月向业主上报完成量，具体支付方式按甲方与业主方签订的主合同及中建四局的相关规定付款。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司建四字（2010）18 号文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的 3% 向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：（1）提供现有施工水电接驳点；（2）提供工作面、标高、墨线、轴线；（3）提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；（4）提供现有的垂直运输服务；（5）提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；（6）提供垃圾准放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方工程用电用水按工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主专业分包计入安装专业造价的部分）的 0.75% 向甲方缴纳。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、对乙方在施工过程中的工程质量、安全进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。如果乙方在施工过程中，若没有达到甲方的质量、工期、安全、文明施工等要求，甲方有权予以处罚；情节严重的，甲方有权终止合同，并由乙方负责赔偿甲方因此而受到的损失。

6、向乙方公布现场质量、安全、文明施工等各项管理制度。

7、按约定及时支付工程进度款。

十、乙方责任

1、乙方委派 廖勇 为现场代表，代表甲方全面进行现场管理。

2、遵守“主合同”业主方规定，服从甲方的总包协调管理，遵守甲方的规章制度，接受甲方的指导和监督。

3、合理组织劳动力，认真履行并完善本施工合同中约定的施工内容，并确保工程质量达到合同约定质量标准。

4、参加甲方组织的设计交底，提出图纸中的疑问，并协助甲方共同解决设计图纸中的疑问；负责工程施工方案的编制，工程方案作为工程施工的指导性文件，未经审批或未编制施工方案，不得进行施工。

5、须服从甲方现场整体进度安排，按甲方提出的施工计划施工，除“主合同”约定可工期顺延的情况外，不得拖延。

6、乙方应当建立严格的质量保证体系，应严格按工程标准规范施工，发现问题，及时整改，必须确保工程质量达到合同约定质量标准。

7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方不服从甲方管理或自身安全措施不力造成事故的，主要责任和因此发生的一切费用及对甲方造成的损失，均由乙方承担。

8、乙方必须对其工人经常性地进行安全教育，并严格执行进场安全技术交底，做好班前安全交底工作并做好记录，对施工安全进行监督检查，发现隐患及时消除。

9、乙方必须建立健全安全生产责任制，专职安全员的配备人数应当符合中建四局的相关规定，以上专职安全员并报甲方备案。对安装工程的现场操作稳定性和安全生负全部责任，并且对现场所有人员的安全予以充分重视。

10、严格执行国家的政策法令和甲方企业的各项规章制度，遵守政府及上级主管部门有关安全、质量、环境、文明施工、综合治理、特种人员持证上岗和《劳动法》等规

保期限、保修责任及保修金的返还，按照甲方与业主方签订的主合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

以下签署时间：

甲方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

乙方：（公章）

法定代表人：


电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

同类工程业绩--1--中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼项项目
（竣工验收报告）



备案编号：建2020-040　　第1页（共4页）

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务服务项目（1、2号楼）-2号楼		
工程地址	林城路与长岭路西北角		
竣工面积	150329.69 M²	结构类型	框架—核心筒
层数	地下 5 层地上 54 层	总高	247.850 M
电梯	27 台	自动扶梯	台
工程用途	办公	竣工造价	518837.72 万元
开工日期	2016.10.10	竣工验收日期	2020.9.29
建设工程竣工规划认可证号	筑规证字2020018号	施工许可证号	520102201309031101
施工图设计文件审查机构	贵阳市工程建设勘察设计施工监督站	施工图设计文件审查批准书号	2016D1057号、2017D0597号、2016D0368号、2019D0329号
工程质量监督机构名称	贵阳市建筑业管理处金阳工作站	质量监督注册号	2015-026

建设单位	中城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	资质等级	贰级	法人代表、联系电话	李凯 0851-84110028
勘察单位	贵阳建筑勘察设计有限公司		甲级		敬亚平 0851-8861B510
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司		甲级		倪阳 020-22237836
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司		综合		奚花强 021-56655898
施工总承包单位	中国建筑第四工程局有限公司		特级		易文权 020-38118800

分包单位	分包内容		
中建四局安装有限公司	水电、设备安装工程	专业承包级	陈朝静 020-38038617
中建现代建筑装饰有限公司	幕墙工程	专业承包级	陈明鹏 0311-82410109
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	建筑装饰装修工程	专业承包级	朱维亚 0512-65799688
西子电梯(中国)有限公司贵州分公司	电梯工程	A级	姜富林 0851-29894

竣工验收意见

勘察单位	符合设计及规范要求，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
设计单位	符合设计规范要求，评定合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
施工单位	符合设计及规范要求，自评合格 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
监理单位	符合设计及规范要求，评定合格 （公章） 总监理工程师：[illegible]　2020年9月29日
建设单位	验收合格 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日

竣工验收备案文件清单

内　　容	页数	备　　注
1、规划认可证或其它规划批复文件	2	
2、工程施工许可证或其它批复文件	1	
3、公安消防部门出具有认可文件	1	
4、环保认可文件及室内空气检测合格报告	9	
5、单项工程质量验收报告（电梯、~~网架~~、幕墙、~~边坡~~等）	28	
6、建设工程竣工验收报告	5	
7、建设工程质量保修合同	5	
8、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》（住宅工程）	1	
9、工程档案验收认可文件	1	
10、工程竣工结算证明	1	
11、建筑工程质量监督报告（质量监督部门提供）	6	
12、其它文件		

备案文件收讫意见	该工程的竣工验收备案文件于 2020 年 11 月 23 日收讫，经验证文件齐全。 备案文件收讫

竣工验收备案管理机构负责人		经办人	

竣工验收备案管理机构意见：同意备案

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区项目2号楼
竣工面积	150329.64平方米
竣工造价	51883.72万元
层　　数	地上54层，地下5层
竣工时间	2020年9月29日

贵阳市住房和城乡建设局
建设工程竣工验收备案（公章）
2020 年 11 月 3 日

同类工程业绩--1--中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼项项目（业主证明）工作内容、建筑高度

证　明

兹证明，由我单位开发建设的贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼项目的机电和钢结构施工专业分包单位为中建四局安装工程有限公司，深化设经理为赵小飞，安全总监为姚峰、质量总监为王凤强；该项目施工的机电工程专业包括给排水、电气、暖通工程等，合同总额3亿元，其中机电工程专业合同额约2亿元，钢结构施工专业合同额约1亿元。

该项目位于贵阳市观山湖区，总建筑面积375491.41平方米，其中1号楼建筑高度401米，2号楼建筑高度247.8米。

特此证明！

中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

2024年6月17日

同类工程业绩--1--中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼项项目
（工程获奖）第六届建设工程 BIM 大赛一类成果证书



证 书

为表彰在第六届建设工程 BIM 大赛活动中取得优异成绩的单位和个人，特颁发此证书。

项目名称：贵阳国际金融中心1、2号楼在施工过程中的机电预制化技术

等　　级：一类成果

单　　位：中建四局安装工程有限公司

主要完成人：赵小飞、杨延超、陈朝静、钟 源、张 茂、韩青龙

编号：BIM单项2021-006

中国建筑业协会

2022年2月

2、国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
2	国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程	398m	23668.6 万元	东莞市民盈房地产开发有限公司	(1)广东省建设工程优质奖； (2)LEED 铂金认证； (3)东莞市土木工程詹天佑故乡杯奖。	2016.3.22	2021.9.6	

业绩证明材料：

（1）中标通知书——1 份

（2）施工合同关键页——1 份

（3）竣工验收报告——1 份

（4）规划图纸——建筑高度及面积证明材料——1 份

（5）工程获奖证书——3 份

同类工程业绩--2--国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

（中标通知书）

档案编号：SZ059/EE/LTR20153376

中华人民共和国
广东省 广州市
海珠区新港东路 1000 号保利世贸中心西塔 7 楼
中建四局安装工程有限公司

有关 ：中华人民共和国
广东省 东莞市
国贸中心
电气安装（低压配电）专业分包工程
中选通知书

敬启者：

经考虑 贵司呈交上述工程之报价文件及随后之往来函件磋商，兹由我司"中国建筑第五工程局有限公司"（以下简称"总承包人"）向 贵司"中建四局安装工程有限公司"（以下简称"分包人"）发出本函件并决定接纳 贵司承包" 电气安装（低压配电）专业分包工程"（以下简称"分包工程"），并成为总承包人的正式分包人。

本函件的条款详列如下：-

一. 分包工程合同范围

分包人按照合同文件中的要求设计、实施、完成及保修国贸中心 电气安装（低压配电）专业分包工程和遵守及履行合同文件所述的所有责任及义务，包括但不限于本工程所有的深化设计、编制竣工图纸、施工、建成、测试、调校、试运转、使用、保养、档案移交、修补缺陷及维修工作并配合总承包人完成竣工备案、验收及履行所有合同条件及时满意的完成合同所需的一切劳务及物料。

二. 分包工程合同金额

2.1 本分包工程的合同金额为人民币 236,686,000.00 元（大写：贰亿叁仟陆佰陆拾捌万陆仟元整）（此合同金额组成详见本中选通知书第 2.2 条）。分包合同金额组成明细详见商务报价后疑问卷（六）第 6 条回复附件'二'，工程量清单已被此附件'二'取代。

转下页……/

档案编号：SZ059/EE/LTR20153162

二. 分包工程合同金额（续上）

2.2 合同金额组成如下：-

		人民币（元）
A	2015 年 5 月 25 日分包人于商务报价后疑问卷（三）提交之优惠报价金额	253,700,000.00
B	2015 年 9 月 14 日分包人于商务报价后疑问卷（十）确认之工程范围调整扣除金额	(17,014,000.00)
C	合同金额（A+B）	236,686,000.00

2.3 算术错误及优惠金额将按下列方法计算合同单价调整百分比：-

$$\text{合同单价调整百分比} = \frac{\text{最终优惠金额'*1'} - \text{合理报价金额'*2'}}{\text{合理报价金额'*2'} - (\text{措施项目费、暂列金额})\text{'*3'}} \times 100\%$$

$$= \frac{(253,700,000.00 - 349,189,351.34)}{349,189,351.34 - (9,330,909,53+33,325,000.00)} \times 100\%$$

$$= -31.15\%$$

工程量清单内的数量为暂定数量，结算时按总承包人/业主单位/工程师确认的图纸重新计量，工程量清单内的所有单价（除措施项目费及另有说明或协议外）须下调 31.15%后才作为日后期中付款及变更结算之用。

注：'*1'指 2015 年 5 月 25 日分包人于商务报价后疑问卷（三）提交之优惠报价金额；
'*2'指 2015 年 8 月 18 日分包人于商务报价后疑问卷（六）提交之合理报价金额；
'*3'指 2015 年 8 月 18 日分包人于商务报价后疑问卷（六）提交之合理报价金额中的相关费用。

三. 付款方式

本分包工程具体付款方式如下：-

3.1 主要设备/材料：

运到现场指定位置之主要设备/材料（进场的设备/材料必需严格按照发包文件《甲控材料设备品牌表》中的品牌、《技术规格说明书》及施工图纸要求进行采购；设备/材料进场前必需根据施工进度要求进行申报，并经业主单位、总承包人及监理工程师核对后方可进场，不得造成材料积压现场），通过业主单位及总承包人核对确认后，支付该批次主要设备/材料供应价款的 80%。

3.2 6 号地下室：

每层完成 50%安装工作量付款一次，支付此节点安装工程量的 40%；

每层完成 100%安装工程量，累计支付安装工程量的 70%。

转下页...../

档案编号：SZ059/EE/LTR20153162

转下页……/

本函件一式四份，如分包人同意和接受上述各项条件，分包人须在叁份函件之右下方签字和加盖公章，并交还其中三份（另外一份由分包人存阅），以便装订于合同文件内。当分包人收到本函件后，在正式合同编制完成及签字以前，本函件作为总承包人与分包人之间的执行文件，对双方均具约束力。

顺颂

商祺！

本公司确认同意及接受上述条件

中国建筑第五工程局有限公司

二零一五年 月 日

中建四局安装工程有限公司

法人代表签字：_____


姓　　名：_____

职　　位：_____

日　　期：_____

同类工程业绩--2--国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

（合同关键页）证明合同时间、合同价、工作内容、 甲乙双方签章



分包合同协议书

总承包人：（全称）中国建筑第五工程局有限公司

分包人 ：（全称）中建四局安装工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

工程地点：东莞市东城区鸿福东路1号

工程内容：电气安装（低压配电）专业分包工程

工程规模：国贸中心'1号商业、办公楼'、'2号商业、办公楼'、'3号商业、办公、公寓楼'、'4号酒店楼'、'5号商业楼'、'6号地下室'的暖通安装工作

结构形式：主要有：框架-核心筒结构体系，筒中筒结构体系

工程立项、规划批准文件号：

工程立项文件号：	粤发改投资函【2013】322号
规划批准文件号：	
1号商业、办公楼	建字第 2015-82-1007 号
2号商业、办公楼	建字第 2015-82-1008 号
3号商业、办公、公寓楼	建字第 2015-82-1009 号
4号酒店楼	建字第 2015-82-1010 号
5号商业楼	建字第 2015-82-1011 号
6号地下室	建字第 2015-82-1012 号

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：详见图纸、措施项目规范和技术规范。

1

002

三、合同工期

竣工日期：以总承包人发出的竣工（运行验收）证书载明的竣工日期当天计算（竣工验收、竣工结算的相关条款见分包合同条件第41、42条）。

工程合同工期总日历天数：标段1、标段2-6号地下室 442 天
标段3-5号商业之裙楼 442 天
标段3-5号商业之5号塔楼 535 天
标段4-4号酒店楼 596 天
标段5-3号商业、办公、公寓楼 890 天
标段6-2号商业、办公楼 1054 天
标段7-1号商业、办公楼 768 天

具体进场日期以总承包人发出的进场指令为准。

四、质量标准

工程质量标准：合格，并获得广东省建设工程优质奖。

五、合同价款

国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程
合同总价（大写）：贰亿叁仟陆佰陆拾捌万陆仟元整
（小写）：RMB236,686,000.00

其中6号地下室
合同价款（大写）：壹亿壹仟捌佰肆拾玖万捌仟玖佰肆拾伍元叁角整
（小写）：RMB118,498,945.30
包含：
定额工人工资总额（大写）：捌佰壹拾柒万玖仟叁佰壹拾柒元壹角壹分整
（小写）：RMB8,179,317.11

安全防护、文明施工措施费（大写）：壹佰贰拾伍万贰仟贰佰伍拾玖元零壹分整
（小写）：RMB1,252,259.01

5号商业楼
合同价款（大写）：叁仟伍佰壹拾玖万陆仟叁佰捌拾元零壹角叁分整
（小写）：RMB35,196,380.13

包含：
定额工人工资总额（大写）：叁佰叁拾柒万肆仟叁佰壹拾柒元柒角壹分整
（小写）：RMB3,374,317.71

安全防护、文明施工措施费（大写）：伍拾壹万柒仟伍佰肆拾叁元伍角壹分整
（小写）：RMB517,543.51

• 003

十一、合同生效

订立合同时间：2016 年 3 月 22 日

订立合同地点：中国广东省东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

总承包人：（公章）	分包人：（公章）
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮政编码：	邮政编码：
电子邮箱：	电子邮箱：

同类工程业绩--2--国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程
（竣工验收报告）

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：国贸中心2号商业、办公楼

验收日期：2021.9.6

建设单位(盖章)：东莞市民盈房地产开发有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	国贸中心2号商业、办公楼					
工程地点	国贸中心2号商业、办公楼		建筑面积	207032.85㎡	工程造价	68725万元
结构类型	钢管混凝土框架钢筋混凝土核心筒	层 数	地上： 85 层 地下： 0 层			
施工许可证号	441900201512140101	监理许可证号	E144005011			
开工日期	2016.06.30	验收日期	2021.9.6			
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督编号	ZJF201530012-01			
建设单位	东莞市民盈房地产开发有限公司					
勘察单位	广东有色工程勘察设计院					
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司					
总包单位	中国建筑第五工程局有限公司					
承建单位（土建）	中国建筑第五工程局有限公司					
承建单位（设备安装）	深圳金英尔建设工程有限公司， 中建五局安装工程有限公司， 中建科工集团有限公司，		上海三菱电梯有限公司， 中建四局安装工程有限公司， 灵智自控（广州）股份有限公司，		通力电梯有限公司，	
承建单位（装修）	深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 广东质鼎集团有限公司 北京承达创建装饰工程有限公司 深圳市三鑫科技发展有限公司					
监理单位	中海监理有限公司					
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司					

GD-E1-914/2

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	/项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	同意验收	17项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9* 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	10项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	6项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	23项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	14项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	21项，其中： 经审查符合要求 21 项 经核定符合要求 21 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	17项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	18项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	同意验收	31项，其中： 经审查符合要求 31 项 经核定符合要求 31 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
自动喷水灭火系统	同意验收	22项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
气体灭火系统	同意验收	18项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
火灾自动报警系统	同意验收	24项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项

GD-E1-914/4

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1


本工程已依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成了工程设计文件要求和合同约定的各项内容，并已取得政府有关主管部门出具的工程施工质量，规划、环保、城建档案等验收文件（准许使用文件）。
各单位达成一致意见，同意验收。

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 单位(项目)负责人： 2021年9月6日	（公章） 总监理工程师： 2021年9月6日	（公章） 单位(项目)负责人： 2021年9月6日	（公章） 单位(项目)负责人： 2021年9月6日	（公章） 单位(项目)负责人： 2021年9月6日

GD-E1-914/6

同类工程业绩--2--国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

（规划图纸主图）证明建筑高度、建筑面积




综合技术经济指标一览表

		单位	数量	备注
规划总用地面积		平方米	104870.00	
总建筑面积		平方米	1034156.10	
计算容积率总建筑面积		平方米	642841.39	
其中	商业建筑面积	平方米	251566.96	比例：39.13%
	办公建筑面积	平方米	292739.39	
	居住建筑面积	平方米	63174.99	比例：9.83%
	其他建筑面积	平方米	35360.05	
不计算容积率总建筑面积		平方米	391314.71	
其中	地下建筑面积	平方米	391314.71	
	其他面积	平方米		
容积率			6.13	
首层建筑占地面积		平方米	54392.13	
总建筑密度		%	51.87	
绿化率		%	25.00	
人均公共绿地面积		㎡/人	1.11	
建筑最高层数		层	85	
建筑主体最高高度		米	398.00	
总停车位		辆	4068	
其中	公共停车位	辆	600	
总户数		户	232	
居住人口		人	928	

同类工程业绩--2--国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

（规划图纸主图）证明建筑高度、建筑面积



综合技术经济指标一览表

		单位	数量	备注
规划总用地面积		平方米	104870.00	
总建筑面积		平方米	1034156.10	
计算容积率总建筑面积		平方米	642841.39	
其中	商业建筑面积	平方米	251566.96	比例：39.13%
	办公建筑面积	平方米	292739.39	
	居住建筑面积	平方米	63174.99	比例：9.83%
	其他建筑面积	平方米	35360.05	
不计算容积率总建筑面积		平方米	391314.71	
其中	地下建筑面积	平方米	391314.71	
	其他面积	平方米		
容积率			6.13	
首层建筑占地面积		平方米	54392.13	
总建筑密度		%	51.87	
绿化率		%	25.00	
人均公共绿地面积		㎡/人	1.11	
建筑最高层数		层	85	
建筑主体最高高度		米	398.00	
总停车位		辆	4068	
其中	公共停车位	辆	600	
总户数		户	232	
居住人口		人	928	

公共服务设施配套一览表

名称	用地面积（平方米）	建筑面积（平方米）	设施总数量	非独立占地设施所在建筑物及具体位置	备注
公交换乘站	0	5002.63		地下一层	停车位数 13个；上下车位 13个
小汽车停靠站	0	1015.57	3个	地下一层	上下车位 13个 等候总长度 51.3m; 停车位 13个；
出租车换乘站	0	5004.77	3个	地下一层	上下车位 15个 等候总长度 272.5m; 停车位 61个；
物业管理用房	0	312.87		三号楼二层	
公共厕所	0	137.02		地下二层	
公共停车位	0		600辆	地下三层	
垃圾站	0	399.86		地下二层	
体育活动场地（居住小区级）	550.2	0		地上二层	

同类工程业绩--2--国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

（规划图纸主图）证明建筑高度、建筑面积

综合技术经济指标一览表				
		单位	数量	备注
规划总用地面积		平方米	104870.00	
总建筑面积		平方米	1034156.10	
计算容积率总建筑面积		平方米	642841.39	
其中	商业建筑面积	平方米	251566.96	比例：39.13%
	办公建筑面积	平方米	292739.39	
	居住建筑面积	平方米	63174.99	比例：9.83%
	其他建筑面积	平方米	35360.05	
不计算容积率总建筑面积		平方米	391314.71	
其中	地下建筑面积	平方米	391314.71	
	其他面积	平方米		
容积率			6.13	
首层建筑占地面积		平方米	54392.13	
总建筑密度		%	51.87	
绿化率		%	25.00	
人均公共绿地面积		㎡/人	1.11	
建筑最高层数		层	85	
建筑主体最高高度		米	398.00	
总停车位		辆	4068	
其中	公共停车位	辆	600	
总户数		户	232	
居住人口		人	928	

同类工程业绩--2--国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

（工程获奖）广东省建设工程优质奖

广东省建设工程优质奖证书

中建四局安装工程有限公司参建的

国贸中心5号商业楼、6号地下室　　工程评定为

二〇二一年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2021）079B2号　　二〇二一年五月二十八日

同类工程业绩--2--国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

（工程获奖）LEED 铂金级认证

LEED

PLATINUM

DONGGUAN INTERNATIONAL TRADE CENTER – T2

Dongguan, China

HAS FULFILLED THE REQUIREMENTS OF THE LEED GREEN BUILDING RATING SYSTEM CERTIFICATION ESTABLISHED BY THE U.S. GREEN BUILDING COUNCIL AND VERIFIED BY GREEN BUSINESS CERTIFICATION INC.

LEED 2009
CORE AND SHELL DEVELOPMENT

PLATINUM

February 2020

Mahesh Ramanujam

MAHESH RAMANUJAM, PRESIDENT & CEO, U.S. GREEN BUILDING COUNCIL
PRESIDENT & CEO, GREEN BUSINESS CERTIFICATION INC.

同类工程业绩--2--国贸中心电气安装（低压配电）专业分包工程

（工程获奖）东莞市土木工程詹天佑故乡杯



东莞市土木工程詹天佑故乡杯奖励

证　书

东莞市科学技术协会批准设立

为表彰第一届东莞市土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位，特颁发此证书。

项目名称：国贸中心1号商业、办公楼

获奖单位：中建四局安装工程有限公司

证书号：DGZTYGXB-2020-X02-D03

东莞市土木建筑学会

2020年8月28日

3、贵阳“未来方舟”项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
3	贵阳“未来方舟”项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程	381m	40000 万元	中天城投集团城市建设有限公司	国家发明专利：《一种用于电缆的架空装置及方法》	2021.10.18	已完工 未竣工	
业绩证明材料： （1）施工合同关键页——1 份 （2）业主证明——1 份 （3）项目专利证书——1 份								

同类工程业绩---3--贵阳“未来方舟”项目世贸中心

（合同关键页）证明签订时间、合同价、建筑面积及合同签定双方签章

贵阳“未来方舟”项目

世贸中心机电及钢结构制作安装工程

施工分包合同

工程名称：贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程

工程地点：贵阳市水东路高寨

发包方（甲方）：中国建筑第四工程局有限公司

承包方（乙方）：中建四局安装工程有限公司

签约地点：贵州省贵阳市云岩区

签订日期：2021 年 10 月 18 日

第 1 页 共 7 页

贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程施工分包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司（以下简称甲方）

乙方：中建四局安装工程有限公司（以下简称乙方）

根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程

工程地点：贵阳市水东路

工程内容：甲方与业主（中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司）签订的《贵阳市未来方舟施工总承包合同》（在本合同中称“总承包合同”）中约定的贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程，建筑面积约为850000平方米。

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内机电安装的图示范围，包工包料，包安全，包质量，包工期，包资料，包税费、包竣工验收。

三、合同工期

以业主确认的开工及竣工日期计算（实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准），同时满足业主和甲方要求的阶段性工期，除业主及甲方原因造成的延误和不可抗力的因素外，不得拖延。

四、质量标准

达到现行国家验收合格标准，符合总承包合同约定的质量标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：肆亿元整（人民币）

小写：￥400，000，000.00元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、贵阳未来方舟施工总承包合同

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6.、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款按月向业主上报完成量，具体支付方式按甲方与业主签订的总承包合同及甲方的相关规定付款。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司（建四字[2010]18号）文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含甲供设备及甲供材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的3%向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：（1）提供现有施工水电接驳点；（2）提供工作面、标高、墨线、轴线；（3）提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；（4）提供现有的垂直运输服务；（5）提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；（6）提供垃圾堆放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方工程用电、用水：按结算造价的0.75%计取。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、工程结算方式：按甲方与业主签订的总承包合同执行。

6、乙方按照甲方与业主签订的补充协议(一)的条款，进行工程进度款计算和工程竣工结算的办理。

7、甲方与业主方的补充协议(二)中涉及的费用，即业主向施工单位支付250元的人工补偿费，按照以下原则进行分配：

（1）公建部分：甲乙双方按照7：3的比例进行分配。

（2）住宅部分：原则上按照甲乙双方的产值占总产值的比例进行分配，其中甲方产值按照业主确认的工程量100%计算，乙方产值按照业主确认的工程量70%计算。

8、工程预付款：本工程无预付款。

9、进度款的支付：工程款进度款支付按照甲方与业主签订的总承包合同中约定的支付方式进行，甲方在收到业主支付工程款后的七个工作日内，扣除相关费用后支付乙方工

2、如因乙方违约造成甲方发生经济损失的，由乙方承担；如因甲方原因造成乙方违约的，甲方按照“总承包合同”约定向业主方承担违约责任。

3、若本工程建设单位未能按合同规定及时拨付工程款，导致甲方未能及时支付乙方工程款时，乙方不能以甲方为责任对象，追究甲方的经济责任和法律责任；而应由甲乙双方协同并以甲方名义提起诉讼，共同追讨建设单位的工程欠款，其诉讼和聘请律师所支出的全部费用按照双方收回工程款的比例分摊。

十四、工程保修

1、按照“总承包合同”约定执行。

2、本工程约定的工程质量保修金为竣工总结算价款的 3% 。具体的保修内容、质保期限、保修责任及保修金的返还，按照甲方与业主签订的总承包合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方的真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

甲方：（公章）

法定代表人：

时　间：　　年　　月　　日

乙方：（公章）

法定代表人：

时　间：2021年 10月 18日

同类工程业绩---3--贵阳“未来方舟”项目世贸中心

（业主证明）证明建筑高度、工作内容

证　明

兹证明，由我单位开发建设的贵阳“未来方舟”项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程施工分包单位为中建四局安装工程有限公司，项目经理为杨有明，商务经理为徐爱博；该项目施工的机电工程专业包括给排水、电气、暖通工程等，合同总额40000万元，其中机电工程专业合同额约27000万元，钢结构施工专业合同额约13000万元。

该项目位于贵阳市水东路，总建筑面积85万平方米，由五栋超高层集群组成，其中最高单体建筑高度381米。

特此证明！

中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

2024年6月17日

同类工程业绩---3--贵阳“未来方舟”项目世贸中心

（工程获奖）国家发明专利：《一种用于电缆的架空装置及方法》

证书号第6334888号

发明专利证书

发明名称：一种用于电缆的架空装置及方法

发明人：沈德林;张生龙;倪晓宏;宁伟;屠言辉

专利号：ZL 2022 1 1087981.9

专利申请日：2022年09月07日

专利权人：中建四局安装工程有限公司

地址：550001 贵州省贵阳市南明区甘平路30号

授权公告日：2023年09月19日　　授权公告号：CN 115224634 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年09月19日

第1页（共2页）

其他事项参见续页

4、天誉南宁东盟创客城二组团 2-1 号楼综合机电安装工程

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
4	天誉南宁东盟创客城二组团 2-1 号楼综合机电安装工程	346m	9068 万元	南宁天誉巨荣置业有限公司	国家实用新型专利：《一种卡扣式管井风管连接结构》	2020.12.30	已完工 未竣工	
业绩证明材料： （1）施工合同关键页——1 份 （2）业主证明——1 份 （3）项目专利证书——1 份								

同类工程业绩--4--天誉南宁东盟创客城二组团 2-1 号楼综合机电安装工程
（中标通知书）

中标通知书

中建四局安装工程有限公司：

基于我方于二〇二〇年七月十七日发出的天誉南宁东盟创客城（Maker Town）二组团 2-1 号楼综合机电安装工程招标文件及贵司于二〇二〇年八月二十日递交的天誉南宁东盟创客城（Maker Town）二组团 2-1 号楼综合机电安装工程投标文件，我方现以大写人民币玖仟零陆拾捌万元整（￥90,680,000.00 元）之综合单价包干、措施项目费总价包干、暂定总价的合同形式，将标段——天誉南宁东盟创客城（Maker Town）二组团 2-1 号楼综合机电安装工程标段发包给贵公司。具体条件详列如下：

1、 合同范围为合同技术资料及招标文件所显示的一切项目。

2、 双方确认本工程之工期如下：

（具体开工日期和工期安排另行以甲方书面通知为准）

误期赔偿费详见合同条款。

3、 投标人接到中标通知书后 7 天内与招标人联系洽谈合同，20 日内与招标人签订工程合同。逾期不签订合同的，招标人有权认为该中标人已自动放弃中标并废除已发出的中标通知书，之后，招标人有权从其他中标候选人中选择中标单位。

此致

天誉置业（广州）营运总部

二〇二〇年八月二十日

中标单位签字及盖章

同类工程业绩--4--天誉南宁东盟创客城二组团 2-1 号楼综合机电安装工程

（合同关键页）证明合同时间、合同价、工作内容、建筑高度、建筑面积及甲乙双方签章

编号：天置（荣）工合字 20[1.0]067 号

天誉南宁东盟创客城（Maker Town）二组团 2-1 号楼综合机电安装工程施工合同

工程名称：天誉南宁东盟创客城（Maker_Town）二组团 2-1 号楼综合机电安装工程

发包人（甲方）：南宁天誉巨荣置业有限公司

承包人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

签约地点：广西南宁市

签订日期：2020 年 12 月 30 日

1

第一部分　协议书

发包人（甲方）：南宁天誉巨荣置业有限公司

承包人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：天誉南宁东盟创客城（Maker_Town）二组团 2-1 号楼综合机电安装工程；

工程地点：南宁市良庆区五象大道以北，阳峰路以东；

工程内容：天誉南宁东盟创客城（Maker Town）二组团 2-1 号楼综合机电安装工程以及分包工程的配合施工、管理协调。

二、工程承包范围及内容：

根据甲方提供的招标文件、技术要求说明书、招标图纸，结合现场情况进行天誉南宁东盟创客城（Maker_Town）二组团 2-1 号楼综合机电安装工程的深化设计、设备材料供应、安装施工、调试及工程验收、操作及维修等各项要求至交付甲方使用。

1、**工程概况及范围：**该项目位于南宁市良庆区五象新区核心区，净用地面积 194216 平方米，总建筑面积 1418567 平方米。本次合同范围为 2-1 号楼（含地下室及裙楼）机电安装工程，2-1 号楼（含地下室及裙楼）总建筑面积为 211196.75m2，2-1 号楼建筑高度 346m，地下三层、地上七十二层，裙楼五层。具体范围如下：

1.1.地下室负三层：图纸 D-1-B3 区域（总面积 13507.00m2）；

1.2.地下室负二层：图纸 D-1-B2 区域（总面积 14727.00m2）；

1.3.地下室负一层：图纸 D-1-B1 区域（总面积 14427.00m2）；

1.4.裙楼首层：图纸 F1-1 和 F1-3 区域（总面积 2486.25m2）；

1.5.裙楼二层：图纸 F2-1 区域（总面积 2387.65m2）；

1.6.裙楼三层：图纸 F3-1 和 F1-3 区域（总面积 2952.40m2）；

1.7.裙楼四层：图纸 F4-1 区域（总面积 1068.20m2）；

1.8.裙楼五层：图纸 F5-1 区域（总面积 1748.01m2）；

1.9.地上一层~七十二层、七十二层夹层、屋面层、屋面层夹层：图纸总面积 157893.24m2。

2、电气系统工程：

2.1.动力系统（含应急动力系统）：从低压配电房低压柜（不含低压柜）至层间配电箱柜、动力配电箱柜或控制箱柜（含电梯机房电源箱、园林总配电箱等，含各消防动力设备、电梯的配电柜及至电控箱的电源进线（不含电控箱））、各用电设备。包括母线槽（含插接箱、始端箱等,各楼栋及发

电机母线）、电缆、电线、桥架、线槽、线管及支吊架等供应和安装，以及各用电设备调试、系统调试和相关项目的涉及土建的施工内容（如扦凿、打凿修补沟槽开挖/回填等）。

2.2.照明/插座系统：公共照明/插座系统(精装区域的除外)施工范围从低压柜(不含低压柜)至末端灯具/插座(含灯具/插座)，含所有机房和强弱电井内照明及开关插座（配电房除外）；办公室、功能用房照明/插座系统范围从低压柜(不含低压柜)至户内配电箱（含箱内所有元器件，不含末端设备）配电的全部工作内容；**应急照明系统仅负责施工至各层强电井内配电柜（箱）或区域配电柜（箱），末端灯具/插座均不含。**包括配电箱、母线槽（含插接箱、始端箱）、连接铜母排、T接箱、电缆、电线、桥架、金属线槽/线管、接线盒、灯具、开关/插座及支吊架等的供应、安装、调试、验收和相关项目的涉及土建的施工内容（如洞预留、扦凿、打凿修补沟槽开挖/回填等）；由强电井内配电箱（电表箱）到室内配管配线槽及敷设电线。

精装区域：本工程需二次精装区域，甲方根据项目实际需要以书面确认范围为准。

2.3.强电井的防火封堵（防火隔板、防火泥）。

2.4.包括以上各系统内设备单体调试及系统的综合调试、并按施工图纸及其设计说明要求施工。

2.5.包含所有设备基础，但不含设备的混凝土基础（由土建总包单位负责）。

3、弱电系统预埋：户内弱电箱出线至末端用电处的预留/预埋线管，负责按照图纸进行室内管路预埋、线盒安装（含室内设备终端盒、楼层和室内设备盒、过路盒安装、可视对讲底盒）、并负责疏通及穿引线。

4、给排水系统工程：

4.1.给水系统:从室外给水管网预留接驳点（乙方负责给水出户管出建筑外墙1.5米处，封堵后供室外给排水分包接驳）接驳（不含水表阀门井）到室内各给水点第1个截止阀（含此截止阀）止，且阀后预留冷水给水管30cm（并用堵头封堵），包括给水装置、供水设备[包括水泵、变频水泵、压力罐、紫外线消毒设备、配套控制柜]、不锈钢水箱、水表、阀门、压力表、过滤器、橡胶软接、不锈钢软接、管道及管件、消声减震、支吊架、套管等的供应、安装、与之有关的调试工作和相关项目的涉及土建的施工内容（如扦凿、打凿修补沟槽开挖/回填等）、给水系统二次加压各项报审验收工作。**与装修划分的施工界面：**所有卫生间/茶水间/清洁间的所有给水点预留堵头；地下室冷水给水至末端给水点的所有工程内容；厨房、柴油发电机房、空调机房的给水预留到位。

4.2.排水系统: 从室内排水点至室外第一个检查井(不包括该检查井)，包括室内潜污泵系统(含控制柜)、隔油一体化设备、雨水/污水/废水/通气管道及管件、套管、支吊架的供应、安装等。其中：污水从卫生间主立管预留排水支管30cm（并用管帽封盖）到室外第一个污水井；雨水从天面雨水斗到雨水出户管至雨水检查井（不含检查井）或雨水口（不含雨水口）；废水从厨房排水地漏经餐饮废水隔油设备(或污水处理设备)后排入管道，到室外第一个污水井。

4.3.热水系统：室内热水给水施工至户内热水用水点第1个截止阀（含该截止阀）止，且阀后预留热水给水管30cm（并用堵头封堵）（包含锅炉水系统）。锅炉设备及锅炉房内管道等由甲方另行分包。

4.4.泳池系统预埋：按图纸进行套管预埋，负责提供泳池给水点及排水点，负责提供电气部分配电至设备间配电控制箱（不含配电控制箱）。

4.5.包括以上各系统内设备单体调试及系统的综合调试，并按施工图纸及其设计说明要求施工。

4.6.包含所有设备基础，但不含设备的混凝土基础（由土建总包单位负责）。

5、通风空调系统工程：

5.1.空调系统：空调水系统、空调风系统、空气源热泵系统，包含所有空调设备、材料、安装调试、验收等。

5.2.通风系统：包含设备至末端的采购和安装，送风机、排(通)风机、排气扇、静压箱、消声/减震器、风管、风阀、百叶风口、支吊架、套管等的供应、安装、防腐、孔洞预留、扦凿、打凿修补、沟槽开挖/回填等与之有关施工、调试、验收的作业。(其中外墙防雨百叶不在此范围，与消防相关联的正压送风、机械排烟不在此范围)。

5.3.江水源热泵管道：从取水点至江水源热泵系统制冷机房为江水源热泵系统（甲方另行分包）范围（包含江水供回水总管、取水泵站、制冷机房内机组、水泵、阀门、管道等），制冷机房外出水管道为本次合同范围。

5.4.包括以上各系统内设备单体调试及系统的综合调试，并按施工图纸及其设计说明要求施工。

5.5.包含所有设备基础，但不含设备的混凝土基础（由土建总包单位负责）。

6、设备减震：包含所有设备减震。

7、联合调试：

7.1.本工程竣工验收时，各系统必须经过联合调试，达到设计要求，实现使用功能。

7.2.联合调试之前，各专业应完成的内容如下：

（1）给排水工程：所有的给排水管道安装到位，完成管道强度试验及冲洗、灌水试验合格。

（2）电气工程：变配电、动力、照明系统安装到位，通电试运行合格。

（3）通风空调工程：送排风管安装完毕，风量测试结果满足要求，送排风机运转正常，风量满足要求。管路系统安装完毕，完成管道强度试验及冲洗。新风机组、空调机组、风机盘管、水泵等设备安装完毕，单机试运转合格。空调管道的保温必须施工完毕，各项保温基本结束。各部位阀门安装符合设计要求，且启闭灵活、开关严密。冷却塔安装完毕，调试合格。冷水机组安装完毕，电气配线安装到位合格，抽真空、加氟等本体调试结束。满足调试期间各类设备用电。

8、图纸的审核及深化设计

8.1.综合各机电专业图纸（含非乙方施工部分），采用 BIM 系统制作综合管线布置图，报甲方及甲方顾问公司审核通过后实施，相关费用已含在合同价内，具体 BIM 深化范围、标准和深度、精度如下：

（1）本项目 BIM 深化范围：机电专业模型通过 Autodesk revit2018 软件建立，模型文件中应涵盖本项目包含机电专业范围类全部内容（包含消防及智能化等其他专业管线），深化范围为本项目地下室、本专业范围内的机房、塔楼各公共区域；

（2）本项目 BIM 深化标准及深度：

序号	标准要求
1	遵守 BIM 技术要求的有关标准、规定。
2	按照所提供的最新版整合设计图纸进行深化，符合原设计意图与使用功能的要求。
3	导出的图纸尺寸标注详细，明确简洁。
4	具体做法详细准确，便于指导施工。
5	导出的机电各专业平面图与系统图相对应，各种管线关系表达明确。
6	各专业模型深度不低于 LOD300。（满足指导施工）。

（3）本项目 BIM 深化精度：机电单位深化至 LOD300 提交至甲方及甲方顾问公司审核，无误后进行图纸审批，样板完成即可大面积施工。模型应包括管道、保温、设备、阀门、弯头、连接件及起支撑与固定辅助功能的构件等专业分包施工所需的一切主材与辅材，并且模型中各构件规格尺寸应与正式审批通过及现场施工实际使用的材料的规格尺寸完全一致。模型的定位、划分、命名、颜色设置等均需满足项目全过程 BIM 标准的要求。

8.2.乙方需对现有图纸进行审核及深化设计，对图纸中未明确的部分，如：电动门的深化设计及配电；空调风机盘管末端配电平面布置和优化等；报甲方及甲方顾问公司审核通过后实施，费用已含在合同价内；

8.3.制作机房详图；

8.4.综合机电土建预留预埋图，基础图；

8.5.设备选型详细计算，比如水泵、风机等压头计算，阀门选型计算；

8.6.根据选定的设备详细参数深化设计各合约范围内各专业图纸等。

9、预留、预埋、修补及封堵

9.1. 预留、预埋工程

（1）土建总包单位负责所有其他专业分包工程的预留孔洞工作，配合预埋工作及施工过程中保护已完成预埋件质量的义务；

（2）乙方负责所有结构、砌体的管道及套管预埋，强电井的防火封堵（防火隔板、防火泥），

设备钢结构基础（含消防、智能化、应急照明等）；

（3）在乙方进场前由土建总包单位承担预埋责任，乙方进场后，由土建总包单位与乙方进行预埋工作交接，交接工作在乙方进场时土建总包单位正在施工的楼层完成整层预埋工作后再行交接；

（4）乙方进场后，则所有机电专业的预埋工作均交由乙方负责，乙方不得有异议，否则应承担违约责任，造成工期延误的，每逾期1天，乙方须按本工程暂定总价的万分之五支付给甲方违约金。

9.2. 修补及封堵

（1）土建总包单位负责对现场其他专业分包单位施工中因埋设管道、线盒等工序所需对墙面、地面进行打洞、开槽、刨沟等的事后首次修补工作；以墙面批荡完成、地面找平层完成、梁柱外粉刷完成为界定界面，在此界面完成之前的均由土建总包单位方予以修补（同一区域只负责一次修补）；

（2）一次结构及二次砌体预留孔洞与套管之间封堵由土建总包单位负责；土建总包单位抹灰后，与精装修有关的后开洞口和套管之间封堵由精装修单位负责，套管与管道之间封堵由管道安装单位负责；

（3）如发生二次修补及在前述界面完成之后所产生的修补，均由专业分包单位自行修补，如需委托土建总包单位修补的，由专业分包单位与土建总包单位自行协商解决；

（4）套管与管道之间封堵由管道安装单位负责；

9.3.配合工作：乙方须负责本综合机电安装工程过程中与政府部门(如：质监站、安监站、防雷所、环保、供电、供水、公安、派出所、城管、防疫、街道居委等)的协调工作，办理相应的竣工验收；须负责现场协调及配合；提供设备尺寸、运行重量、对设备基础的土建要求等资料给土建总包单位；配合消防等其它专业进行联合调试；需提供竣工图、竣工资料、设备操作/维护手册等资料；配合甲方进行整个项目的竣工验收及备案工作等。

9.4.在乙方进场前，预埋工作已由土建总包单位承接，要做好现场协调管理工作，具体体现在如下方面：

（1）纳入土建总包单位的管理中：服从土建总包单位的协调管理，配合土建总包单位做好在质量、进度、安全方面的工作。具体配合工作详见“工程承发包安全管理协议”。

（2）作为机电系统的乙方单位实施管理：对机电专业的各个系统（包括弱电系统、消防工程、电视电话系统等）及甲供设备（如有）的安装等进行综合协调和管理，包括机电各专业管线综合平衡的深化设计及施工中机电各专业管线综合平衡协调和管理，并对机电各系统工程联合调试及竣工验收实施管理。

（3）与各专业分包单位的交叉施工与协调管理工作：在土建总包单位的总体协调管理下，按各专业工种界面做到有序施工，配合土建总包单位做好各专业分包单位的协调管理工作。

9.5.其他配合工作：

（1）土建一次消防验收与配合装修消防报验；

（2）与其他专业交叉的密切配合（如消防工程、客梯、消防电梯等）；

（3）包所有系统联动调试；

（4）乙方负责在进场后 1 个月内提供综合管线布置图及综合机电土建预留预埋图、基础图，提交给设计管理部审核通过后下发给各相关单位；

（5）各工序施工前必须进行样板施工，经甲方及监理单位确认后方可正式施工，后期需严格按照样板层进行施工，如不按样板施工的，所产生的返工拆改费用均由乙方承担。

10、不包含部分

10.1.防雷接地工程；

10.2.外电工程；

10.3.泳池水处理工程；

10.4.江水源热泵工程；

10.5.浮动地台工程；

10.6.抗震支架工程；

10.7.消声降噪工程；

10.8.外墙泛光照明工程；

10.9.精装修水电安装工程；

10.10.发电机组及机房环保工程；

10.11.弱电智能化系统、空调通风自动控制系统（本工程为直接数字式控制系统即 DDC 系统，由中央电脑及终端设备加上现场控制分站和传感器、执行器等组成）；

10.12.消防工程、火灾漏电报警系统及消防电源监控系统（但配电箱内须预留此部分元器件安装空间及配合安装）；

10.13.小区园林水电系统（包括展示区园林水电系统）及室外综合管网（包括室外给水系统的管道、阀门、阀门井及相关配件的安装、调试，室外排水系统和雨水系统的检查井之间的管道、检查井、化粪池、隔油池及井盖等相关配件的安装、调试）。

三、合同工期

1、工期要求：__718__个日历天。暂定__2020__年__11__月__28__日开工。具体开工日期按甲方书面开工通知书指定的进场时间为准；竣工日期以通过甲方、设计、监理、乙方共同验收并获甲方签具竣工单之日为准。

2、乙方应按甲方、监理单位、土建总包单位的总体进度要求进行施工，以配合整体竣工验收节点要求。

四、质量标准

按国家相关验收规范要求达到合格标准。

五、合同价款

本合同采用工程量清单不含税综合单价包干、措施项目费包干，暂定总价的合同形式，含税暂定总价为￥90,680,000.00元（大写：人民币玖仟零陆拾捌万元整），不含税暂定总价为￥83,192,660.55元（大写：人民币捌仟叁佰壹拾玖万贰仟陆佰陆拾元伍角伍分），增值税税金￥7,487,339.45元（大写：人民币柒佰肆拾捌万柒仟叁佰叁拾玖元肆角伍分），本合同签订时，增值税税率为9%，在本合同签订后，若由于国家政策导致增值税税率变动，则本合同约定的不含税总价不变，按最新税率计算总含税价并开具增值税专用发票。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

10、建设工程施工管理若干规定

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

8

2020.12.30

九、发包方向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：202 年____月____日

合同订立地点：广西南宁市

本合同双方签字盖章之日生效。

以下无正文。

发包人：

地址：

法定代表人
（授权签约人）：

投诉监督电话：

承包人：

地址：

法定代表人
（授权签约人）：

同类工程业绩--4--天誉南宁东盟创客城二组团 2-1 号楼综合机电安装工程

（工程获奖） 国家实用新型专利：一种卡扣式管井风管连接结构



证书号第16113386号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种卡扣式管井风管连接结构

发　明　人：冯干;吴家雄;杨乐乐;刘民友;张志远;杨晶;谭妙英;高刚梅美良;刘玉芳

专　利　号：ZL 2021 2 1477788.7

专利申请日：2021 年 06 月 30 日

专 利 权 人：中建四局安装工程有限公司

地　　址：510670 广东省广州市神舟路与科学大道交汇处（绿地中央广场）C2 栋 6 楼

授权公告日：2022 年 03 月 25 日　　授权公告号：CN 216127132 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2022 年 03 月 25 日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

5、恒丰贵阳中心项目安装工程

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
5	恒丰贵阳中心项目安装工程	349.9m	30000万元	贵州恒丰伟业房地产开发有限公司	(1)第八届全国BIM大厦施工组三等奖； (2)《组合式双轨双帘防火卷帘门技术的应用》论文用稿通知单； (3)《高压细水雾消防灭火系统技术的应用》论文收录通知书。	2016.9.19	已完工 未竣工	
业绩证明材料： （1）施工合同关键页——1份 （2）设计说明——建筑高度及面积证明材料——1份 （3）工程获奖证书——1份 （4）项目论文发表用稿通知单及论文收录通知书——2份								

同类工程业绩--5--恒丰贵阳中心项目安装工程

（合同关键页）证明合同时间、合同价、工作内容及甲乙双方签章

恒丰·贵阳中心项目
安装工程专业分包合同

发包人（甲方）：中国建筑第四工程局有限公司

承包人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

签约时间和地点：2016 年 9 月 19 日签订于贵州省贵阳市

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：中国建筑第四工程局有限公司

承包人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

法定代表人：张向东

住所：贵州省贵阳市南明区四方河路79号

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

工程名称：恒丰·贵阳中心项目安装工程

施工地点：贵阳市南明区瑞金南路

工程范围：恒丰·贵阳中心项目总包合同约定的施工图纸所示的水电安装工程、消防工程。

承包方式：乙方包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包验收通过、包成品保护、包保修、包辅材、包深化设计、包风险、包安全、包现场文明施工、包设计变更、包缺陷修复、包与其他分包单位的工序配合、包竣工及结算资料、包临时设施、包保险、包材料场外运输及场内转运等完成本工程所需全部工作内容，同时乙方必须无条件配合甲方与贵州恒丰伟业房地产开发有限公司(以下简称“业主方”)进行的结算对量工作。

特别说明：乙方采购的材料及品牌须经业主方或甲方确认并封样才能使用，否则因乙方的原因导致本工程不能验收的一切经济损失均由乙方承担。

如乙方不能满足本工程的阶段进度要求，甲方有权对乙方的承包范围进行调整并另行委托其它单位进行施工的权利直至解除合同，解除合同所造成的经济损失均由乙方承担，对此乙方无异议。

二、分包合同价款

乙方同意按甲方与业主方签订的施工合同约定的方式结算，乙方与甲方结算总价按甲方与业主最终结算总价税前再下浮9%（另外乙方同意再按工程结算造价的1%向甲方缴纳施工水电费用）。甲方提供现场条件如下：

（1）由甲方提供现有施工水电接驳点；

（2）由甲方提供工作面、标高、墨线、轴线；

（3）由甲方提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；

（4）由甲方提供现有的垂直运输服务；

（5）由甲方提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；

（6）由甲方提供垃圾堆放点，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点。

合同履行中，乙方不得在任何时候以任何理由要求甲方增加其他费用。若在合同履行中发生相关配合费用，费用由乙方自行承担。本项目现场不提供工人住宿、工人就餐，费用由乙方自理。

合同暂定总价金额为：人民币3亿元（大写：叁亿圆整）。

乙方完成的工程量按甲方确认的施工图纸范围内乙方实际完成的工程量计算。工程量计量必须经甲方预算员、项目商务经理、项目经理、甲方分管领导、甲方总经理共同签字后方可作为结算和支付的依据。

三、工期

1、开工日期：具体进场日期根据甲方指令为准。

2、合同工期总日历天数为：以甲方项目部进度计划为准，工期不考虑春节等假日因素，非乙方原因造成的工期延误，乙方不承担工期延误的后果。

如遇下列情况工程可相应延期，乙方须以书面形式向甲方申请，经甲方书面同意后方可确定延期期限，延期期限具体以甲方书面确定的期限为准。

(1)因气候或其他意外的原因，地面出现异常情况，如地震、崩塌。

(2)施工中因为停电、停水连续影响二十四小时以上或连续间歇性停电 3 天以上。

3、保修期为全部工程整体竣工后：详见工程质量保修书 。

特别说明：本合同规定的竣工日期是指本合同约定的乙方承包工程内容全部完工，并经甲方、监理公司及业主方验收合格之日，已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素影响。

四、工程质量标准

本乙方工程质量标准双方约定为：合格工程

五、组成本分包合同的文件包括

除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 本合同协议书

2. 本合同专用条件

3. 本合同通用条件

4. 标准、规范及有关技术文件

5. 图纸

6. 工程量清单

7. 工程报价单或预算书

8. 甲方提供的各项管理制度

9. 甲方与建设单位（项目业主）总分包合同文件相关内容

10. 中标通知书

11. 投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。

六、除非另有约定，本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。

七、乙方向甲方承诺

1、按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为"本工程"），并在质量保修期内承担保修责任。

2、履行分包合同中与乙方工程有关的乙方的所有义务，并承担履行本工程合同及确保本乙方工程质量、工期等的全部责任。

八、合同的生效

合同生效时间： 2016 年 9 月 19 日

本合同壹式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表人： 代表人：

三、工期

1、开工日期：具体进场日期根据甲方指令为准。

2、合同工期总日历天数为：以甲方项目部进度计划为准，工期不考虑春节等假日因素，非乙方原因造成的工期延误，乙方不承担工期延误的后果。

如遇下列情况工程可相应延期，乙方须以书面形式向甲方申请，经甲方书面同意后方可确定延期期限，延期期限具体以甲方书面确定的期限为准。

(1)因气候或其他意外的原因，地面出现异常情况，如地震、崩塌。

(2)施工中因为停电、停水连续影响二十四小时以上或连续间歇性停电 3 天以上。

3、保修期为全部工程整体竣工后：详见工程质量保修书 。

特别说明：本合同规定的竣工日期是指本合同约定的乙方承包工程内容全部完工，并经甲方、监理公司及业主方验收合格之日，已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素影响。

四、工程质量标准

本乙方工程质量标准双方约定为：合格工程

五、组成本分包合同的文件包括

除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 本合同协议书
2. 本合同专用条件
3. 本合同通用条件
4. 标准、规范及有关技术文件
5. 图纸
6. 工程量清单
7. 工程报价单或预算书
8. 甲方提供的各项管理制度
9. 甲方与建设单位（项目业主）总分包合同文件相关内容
10. 中标通知书
11. 投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。

六、除非另有约定，本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。

七、乙方向甲方承诺

1、按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为"本工程"），并在质量保修期内承担保修责任。

2、履行分包合同中与乙方工程有关的乙方的所有义务，并承担履行本工程合同及确保本乙方工程质量、工期等的全部责任。

八、合同的生效


合同生效时间： 2016 年 9 月 19 日

本合同壹式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表人： 代表人：

同类工程业绩--5--恒丰贵阳中心项目安装工程
（设计说明主图及细节图）证明建筑高度、建筑面积



三、工程概况

1、项目位于贵州省贵阳市南明区，用地由地块一、二、三号地块组成。基地东临城市主干道瑞金南路，瑞金南路以东为规划设计中的贵州文化广场，西临城市主干道花溪大道，北临规划一路，南临瑞花巷。地块二、三中间有规划二路穿过，规划二路以东、三号地块南侧为瑞花广场，以南是河滨公园。项目交通便利，景观资源丰富。

2、项目占地面积65966.21平方米，总建筑面积790331.64平米，计容建筑面积556744.48平米。主要包括地下车库(5层)，商业(6层)，7栋塔楼(酒店及办公、住宅、公寓、回迁房)，幼儿园，公建配套等功能；


3、各栋建筑功能、层数、高度如下：

子项名称	功　能	层 数	建筑高度(米，按总图中标高)
地下室	地下商业、农贸市场、车库、配套人防、酒店配套	6	21.50(从0.000开始算起)
裙房	地上商业、地下商业、幼儿园、公建配套 车库及配套	6	36.30(屋面结构标高)
1号塔楼	办公/酒店	78	349.90(屋面结构标高)
2号塔楼	复式住宅	56	213.4(屋面结构标高)
3号塔楼	住宅	58	222.05(屋面结构标高)
4号塔楼	住宅	58	225.25(屋面结构标高)
5号塔楼	公寓	41	249.58(屋面结构标高)
6号塔楼	公寓	45	249.58(屋面结构标高)
7号塔楼	回迁房 公租房	49	164.75(屋面结构标高)

四、设计范围及深度：

同类工程业绩--5--恒丰贵阳中心项目安装工程

（细节图）



同类工程业绩--5--恒丰贵阳中心项目安装工程
（工程获奖）全国 BIM 大赛施工组三等奖



《建筑工程技术与设计》编辑部

用稿通知单

龙行 魏明闯 孙忠辉同志：

您撰写的文章《组合式双轨双帘防火卷帘门技术的应用》经专家指导委员会审阅，已被我刊录用，拟发于《建筑工程技术与设计》杂志 2020 年 24 期发表。文章刊出后我编辑部会把当月期刊寄发给您，以供用途，届时，请注意查阅样刊。

特此通知，请勿他投。

《建筑工程技术与设计》编辑部
2020 年 7 月 7 日

《建筑工程技术与设计》杂志是由中南出版传媒集团股份有限公司主管、湖南科学技术出版社有限责任公司主办，《建筑工程技术与设计》旬刊连续型电子出版物。办刊宗旨是，介绍建筑工程领域新技术、新工艺，反映建筑工程领域新成果、新进展，促进建筑工程行业交流，为推动我国建筑科学技术发展服务。 国内刊号：CN 43—9000/TU，国际刊号：ISSN 2095-6630。

中文科技期刊数据库

工程技术 （全文版）

主管单位：科技部西南信息中心　主办单位：重庆维普资讯有限公司　国内刊号 CN 50-9303/TB　国际刊号 ISSN 1671-6519

收 录 通 知 书

魏明闯 龙行 孙忠辉 同志：

撰写的文章《高压细水雾消防灭火系统技术的应用》，经专家指导委员会审阅，已被我刊录用。拟于 2020 年 10月刊发表。请注意查阅.

特此通知，请勿他投！

中文科技期刊数据库（全文版）
《工程技术》编辑
2020年 7月 7日

重点提示：

1. 为了保证论文的刊发质量，我编辑部在不违背作者论文原意前提下，有权对论文进行文字方面的修改（包括标题）。

2. 作者文章文责自负，本编辑部不承担任何连带责任。

6、贵阳花果园 D 区双子塔项目工程

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
6	贵阳花果园 D 区双子塔项目钢结构制作安装和水电安装工程+空调及消防工程+智能化工程	328m	64520 万元	贵阳宏益房地产开发有限公司	（1）第四批全国建筑业绿色施工示范工程； （2）贵州省建筑安全文明施工样板工地称号； （3）省级工法：《超大竖向金属风管制作安装》	(1)钢结构制作安装和水电安装工程合同签约时间：2016.11.27 (2)空调及消防工程签约时间：2017.7.27 (3)；智能化工程签约时间：2017.7.13	已完工未竣工	

业绩证明材料：

（1）施工合同关键页—钢结构水电安装+智能化+空调及消防工程—3 份

（2）建筑工程施工许可证—建筑高度及面积证明材料—1 份

（3）工程获奖证书——3 份

同类工程业绩--6--贵阳花果园 D 区双子塔项目

（合同关键页 1）证明合同时间、合同价、工作内容及甲乙双方签章

贵阳花果园D区双子塔项目

钢结构制作安装和水电安装工程分包合同

合同编号：CSCEC46gz（2012）005 SZT-专业 002

发 包 人：中国建筑第四工程局有限公司

承 包 人：中建四局安装工程有限公司

签订日期：2016 年 11 月 27 日

第 1 页 共 8 页

贵阳花果园D区双子塔项目

钢结构制作安装和水电安装工程施工承包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司 （以下简称甲方）

乙方：中建四局安装工程有限公司 （以下简称乙方）

根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就贵阳花果园D区双子塔项目钢结构制作安装和水电安装工程 事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：贵阳花果园D区双子塔项目钢结构制作安装和水电安装工程

工程地点：贵阳花果园彭家湾

建筑面积：780000m2

工程内容：甲方与贵阳宏益房地产开发有限公司（以下简称业主）签订的施工总承包合同，即“贵阳市花果园青年炫特区工程施工总承包合同”（合同编号：青年炫特区/施工（2009）01号）及其补充协议（以下简称总承包合同）中约定的钢结构和水电工程内容。具体以总承包合同中约定的钢结构和水电施工内容和业主指令为准。

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内钢结构制作安装及水电安装的图示范围，乙方包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收、包交工资料进行施工。

三、合同工期

以业主确认的开工及竣工日期计算(实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准)，同时满足业主和甲方要求的阶段性工期，

四、质量标准

确保省优，争创鲁班奖。符合总承包合同约定的质量标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：叁亿元整 （人民币）

小写：¥ 300000000 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、贵阳市花果园青年娅特区工程施工总承包合同及其补充协议

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6.、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款由乙方按月向业主上报完成工程量，由乙方负责与业主进行进度款核对等事宜，具体计量计价方式按甲方与业主签订的总承包合同及补充协议执行。甲方按照乙方与业主确认实际工程造价扣除相关费用后按月给予结算。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司建四字（2010）18号文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含甲供设备及甲供材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的3%向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：(1) 提供现有施工水电接驳点；(2) 提供现场主控制点和水准点与坐标控制点；(3) 提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；(4) 提供现有的垂直运输服务；(5) 提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；(6)提供垃圾堆放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方施工过程中所有水电费按乙方结算总价的0.75%向甲方交纳；甲方提供给乙方施工人员的现场办公室、宿舍等费用按甲方实际采购价向乙方收取。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、工程结算方式：按甲方与业主签订的总承包合同执行。

6、工程无预付款。

7、进度款的支付：工程进度款支付按照甲方与业主签订的主合同中约定的支付方式进行，甲方在收到业主支付的钢结构及水电工程款后的七个工作日内，扣除相关费用后支付乙方工程款。

8、结算款的支付：甲方收到业主支付的钢结构及水电结算工程款后的十个工作日内，扣除相关费用及总包合同规定的工程质量保修金后支付给乙方结算工程款。

9、 保修金的支付：工程质量保修金待本工程总包合同规定的保修期满，甲方在收到业主退回本工程钢结构及水电质量保修金后的十四个工作日内，扣除应保修费用后无息退还乙方。

10、甲方代扣代缴乙方营业税，向乙方出具税务局扣税凭证。

九、甲方责任

1、甲方委派 吴能淼 为现场代表，对现场进行全面管理；对乙方的工程质量、安全生产、施工进度、综合治理、环保要求、文明施工等进行指导和监督。

2、甲方负责本项目的总承包管理，负责向乙方提供施工图纸，共 5 套，负责组织图纸会审与技术方案研讨、协调和管理本工程施工中的事宜；向乙方提出施工计划及施工指令。

3、甲方负责组建与业主、设计、监理全面对接的组织机构，负责现场临建的搭设、现场塔吊的进场、安装、运行及拆除工作。

4、为乙方提供工人住宿及办公场所，提供乙方材料堆放场地，提供施工现场的临时水、电、垂直运输机械；提供合适的材料堆放仓库，但由乙方自行负责保管；协助乙方确保车辆进场道路通畅，并协助监督材料进出工地；为乙方提供办公、生活及施工用水用电。

5、对乙方在施工过程中的工程质量、安全进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。如果乙方在施工过程中，若没有达到甲方的质量、工期、安全、文明施工等要求，甲方有权予以处罚；情节严重的，甲方有权终止合同，并由乙方负责赔偿甲方因此而受到的损失。

6、向乙方公布现场质量、安全、文明施工等各项管理制度。

7、按约定及时支付工程进度款。

林金坤

十、乙方责任

1、乙方委派 阳廷献 为现场代表，代表乙方全面进行现场管理。

2、遵守“主合同”业主方规定，服从甲方的总包协调管理，遵守甲方的规章制度，接受甲方的指导和监督。

3、合理组织劳动力，认真履行并完善本施工合同中约定的施工内容，并确保工程质量达到合同约定质量标准。

4、参加甲方组织的设计交底，提出图纸中的疑问，并协助甲方共同解决设计图纸中的疑问；负责工程施工方案的编制，工程方案作为工程施工的指导性文件，未经审批或未编制施工方案，不得进行施工。

5、须服从甲方现场整体进度安排，按甲方提出的施工计划施工，除“主合同”约定可工期顺延的情况外，不得拖延。

6、乙方应当建立严格的质量保证体系，应严格按工程标准规范施工，发现问题，及时整改，必须确保工程质量达到合同约定质量标准。

7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方不服从甲方管理或自身安全措施不力造成事故的，主要责任和因此发生的一切费用及对甲方造成的损失，均由乙方承担。

8、乙方必须对其工人经常性地进行安全教育，并严格执行进场安全技术交底，做好班前安全交底工作并做好记录，对施工安全进行监督检查，发现隐患及时消除。

9、乙方必须建立健全安全生产责任制，专职安全员的配备人数应当符合中建四局的相关规定，以上专职安全员并报甲方备案。对安装工程的现场操作稳定性和安全性负全部责任，并且对现场所有人员的安全予以充分重视。

10、严格执行国家的政策法令和甲方企业的各项规章制度，遵守政府及上级主管部门有关安全、质量、环境、文明施工、综合治理、特种人员持证上岗和《劳动法》等规定。认真贯彻甲方公司关于质量、环境和职业健康安全管理体系标准。防止水体、土壤等污染事件。

11、乙方应当按照国家法律法规的相关规定与工人签订劳动合同并购买工伤保险等社会保险，并应每月按时足额支付劳务工资。若工资结算期超过一个月的，

的返还，按照甲方与发包人签订的主合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方的真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式五份，甲方、乙方各执贰份，报中建四局采购中心备案一份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

甲　方：（盖章）

法定代表人：

签约代表：

地　　址：

电　　话：

日　　期：

乙　方：（盖章）

法定代表人：

签约代表：

地　　址：

电　　话：

日　　期：

同类工程业绩--6--贵阳花果园 D 区双子塔项目

（合同关键页 2）证明合同时间、合同价、工作内容及甲乙双方签章

宏立城集团
HONGCEN GROUP

合同编号：花果园项目/施工（2016）004 号

建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称：贵阳市花果园 D 区双子塔酒店及裙楼消防、空调工程

建设单位：贵阳宏益房地产开发有限公司

施工单位：中建四局安装工程有限公司

第 1 页 共 35 页

宏立城集团
HONGCEN GROUP

第一部分　协议书

建设单位：贵阳宏益房地产开发有限公司（以下简称发包人）

施工单位：中建四局安装工程有限公司（以下简称承包人）

本着平等自愿和诚实信用原则，为保障发包人和承包人的合法权益，保证建设项目的顺利实施，现双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关国家法律法规的规定和各类施工管理规范要求，就相关施工内容经协商一致，特订立本合同，以兹共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：贵阳市花果园D区双子塔酒店及裙楼消防、空调工程。

2、工程地点：贵阳市花果园。

3、资金来源：自筹。

4、建筑面积：暂定629000㎡。

二、工程承包范围

1、贵阳市花果园D区双子塔酒店及裙楼消防、空调工程（含精装修范围的消防、空调工程），最终交付承包人施工的楼栋及涉及的施工项目以发包人开具的开工指令单为准，未获得开工指令单，承包人无权对相应的工程进行施工。

2、特别约定：贵阳市花果园D区双子塔酒店及裙楼消防、空调工程，包括但不限于以下工作内容：

2.1 消防工程:除泵房内消防水池的土建部分及应急照明疏散指示系统外，所有消防施工图纸范围内的（含相应地下室）消防工程，包括但不限于以下工作内容：

2.1.1 消防安装工程火灾自动报警系统；

2.1.2 室内消火栓及水喷淋灭火系统（含室外消火栓给水环管、消火栓泵、喷淋泵及其控制柜的供应及安装、调试）；气体灭火系统；

2.1.3 楼内防排烟通风系统；（电源部分负责风机控制箱及风机控制箱到风机的电源配管（明管需刷防火漆）、配线及调试，并包括风机及其控制箱的供应及安装调试和联动。）；

2.1.4 强、弱电井及防火封堵（防火板及有机防火堵料），以及穿墙管线（风管、线槽、水管等）的防火封堵（承包工程施工图范围内的所有防火封堵）；

2.1.5 屋顶水箱、相应避难层消防水箱及消防稳压系统；

2.1.6 防火门及特级防火卷帘门及电控箱安装、调试和联动（不含入户门）；

2.1.7 室内电气火灾监控系统；（EF-ACS）；

2.1.8 审批的消防施工图中所有的其他子目；

宏立城集团
HONGLICHENG GROUP

2.1.9 室外消火栓、水泵接合器、室外消防管道；

2.1.10 消防紧急广播系统；

2.1.11 挡烟垂壁。

2.2 空调工程：空调施工图纸范围内的空调工程，包括但不限于以下工作内容：

2.2.1 施工图范围内的空调设备的安装及保温。

2.2.2 通风系统：风管及配件、部件（风管调节阀、防火阀、消声器、静压箱、过滤器、风口等）制作、安装及保温，风机盘管、风机及组合式机组等末端设备的场内运输及安装。

2.2.3 空调水系统：水系统的管道、阀门部件以及末端设备配管等安装及保温，机房内各种水泵、制冷主机、板式换热器、锅炉、冷却塔、水处理仪、分集水器、补水箱及膨胀水箱等场内运输、安装以调试。各种流量计、温度计、压力表和管道及设备上的取样短管等安装及调试。包括水处理仪、分集水器、补水箱及膨胀水箱等供应。

2.2.4 冷媒系统的安装及保温。

2.2.5 电源部分：负责设备控制箱（含设备自带）运输和安装以及设备控制箱到设备的电源配管（明管需刷防火漆）、配线，并包括设备及其控制箱的供应及安装调试和联动。

2.2.6 负责该空调工程的单机调试、联动调试和综合能效调试等，调试指标应满足设计及相应规范要求。

2.2.7 配合土建的预留预埋。

3、对其他单位进行配合与协调（包括管线预埋位置的跟踪及技术支持、相关图纸的细化工作等）。

4、所有上述系统所需的一切系统平衡、联动调试开通有关管理部门的验收、直至交付使用。

三、工期

1、总工期日历天数：/。

2、计划开工时间：具体开工日期以发包人开具的开工指令单时间为准；

3、计划竣工时间：跟随土建总包工期，若实际竣工时间有变化则以发包人工程部书面通知为准。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家标准、地方标准、相应行业标准（前述标准中执行最严标准），且还需符合图纸、设计要求及发包人指令要求。施工工程质量按超高层施工规范且按国家优质工程规范施工。

五、合同价款

按本合同发包人与承包人约定的计价方式结算，最终价款以该工程验收合格后的实际结算金额（或双方约定的发包人单方审核金额）为准。

六、词语定义、图纸、合同文件解释顺序和适用法律、标准及规范

1、词语定义

下列词语除法律法规或本合同另有约定外，具有本条所赋予的如下定义：

1.1 合同条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1.2 发包人：指具有工程发包主体资格及资质和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。

1.3 承包人：指被发包人接受的具有相应工程施工承包主体资格及资质的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。

1.4 项目经理：指承包人在合同条款中授权的，具体负责整个工程项目施工管理和代表承包人履行合同义务的，具备相应建筑业资格证书的工作人员。

1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7 工程师： 指由本工程发包人派驻现场的行使指定职权和履行相应职责，具备相应建筑业资格证书的工作人员。

1.8 工程承包范围：指发、承包人在合同中约定的应由承包人实际完成的工程内容以及合同未约定但发包人指定应完成的工程内容。

1.9 总工期：指从本合同约定的开工日期的第二日开始连续计算的总日历天数（包括法定节假日）。

1.10 开工日期：指发包人确定的本合同工程项目承包人进场施工的时间。

1.11 竣工日期：指承包人应完成本合同工程内容且达到验收条件的时间。

1.12 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.13 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的其他场所。

1.14 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.15 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合本合同约定所应承担

宏立城集团
HONG LI CHENG GROUP

签章时生效。

建设单位：	施工单位：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
经办人：	经办人：
电话：	电话：
传真：	传真：
地址：	地址：
开户行：	开户行：
帐号：	帐号：

本合同签订日期：2017 年 7 月 27 日

宏立城集团
HONGLICHENG GROUP

第二部分　合同条款

十一、合同价款与支付

1、合同计价方式及调整

发包人和承包人经协商一致，自愿选择 预结算计价方式 作为本合同计价方式：

1.1 预结算计价方式

1.1.1 合同暂定总价：人民币（大写）贰亿肆仟伍佰贰拾万元整（¥245200000.00 元），工程竣工验收合格后根据深化施工图及设计变更按实际工程量结算金额为准。

1.1.2 工程取费标准、工程款（进度款）支付和结算办理

（一）取费标准：

（1）土建工程按《贵州省建筑工程计价定额》（2004 年版）贵阳市建设行政主管部门发布的（黔建建通（2011）564 号），取费总价下浮 15%（主材不下浮）。工程量按实收方计算（此费用为土建工程独立费用，不参与以下任何一项取费计算）；

（2）水电工程按 / ；

（3）装饰装修工程按 / ；

（4）市政道路按 / ；

（5）消防工程按《贵州省安装工程计价定额》（2004 年版）一类工程取费不下浮；

（6）空调工程按《贵州省安装工程计价定额》（2004 年版）一类工程取费后总价下浮 3%（定额材料中带括号的未计价材料不下浮）；

（7）弱电智能化工程按： / ；

（8）零星工程： / ；

（9）其他约定：本工程定额计费人工费调增执行 2011 年 11 月 7 日贵州省住房和城乡建设厅及贵州省发展和改革委员会发布的《关于调整贵州省 2004 版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》（黔建建通（2011）564 号）文件，不执行《贵州省住房和城乡建设厅、贵州省发展和改革委员会关于对建设工程人工单价实行动态管理的通知（黔建建通（2014）462 号）》及《贵州省住房和城乡建设厅、贵州省发展和改革委员会关于发布贵州省 2014 年人工单价指导价的通知（黔建建通（2014）463 号）》，今后贵州省住房和城乡建设厅、贵州省发展和改革委员会所发布相关的调整文件若不是强制执行的均不执行；

（二）工程款（进度款）支付：

（1）支付方式：月工程进度款支付金额为当月实际完成工程量的 85%，在承包人进度款支付达到工程总价的 85%时发包人停止支付进度款；消防工程获得消防支队验收合格证并将合格证交给发包人后，发包人进度款支付至已完成工程量的 90%。

②系统技术操作使用说明书、操作规程四份（原件壹份，复印件叁份）；

③系统维护保养手册四份（原件壹份，复印件叁份）；

④隐蔽工程图纸、技术资料、系统图、设备布置平面图、室内外部分的管井及管路布线图等竣工图纸和资料；

⑤以上图纸和资料须提供光盘一张。

（16）工程安装完毕，承包人认为工程具备验收条件后，应向发包人提供完整的竣工资料，发包人代表在收到报告后应及时组织验收小组有关人员进行验收，并在收到报告后五天内做出明确验收意见，若发现质量问题，承包人无条件进行修改，并承担修改费用，重新提请验收，发包人在五天内复验完毕。

（17）工程经验收达标，自验收完毕起7天内承包人向发包人办理移交。

（18）工程竣工验收，应以施工图纸、说明书、图纸会审记录、有关变更增减的双方书面确认的文件、国家颁发的现行的施工验收规范和质量检验标准为依据。

（19）消防工程通过消防主管部门验收合格并颁发合格证后，承包人将全部有效的技术档案资料向发包人移交。

（20）承包人承包生产期间必须按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）的要求配备与生产规模相适应的安全管理人员，确保施工安全，并承担自身施工范围内因安全事故所造成的一切损失。承包人对其所属的人员、设备和设施的安全自行承担责任。施工设备、人员及第三方的毁损、伤亡事故的处理、罚款和赔偿等费用全部由承包人自行承担。

（21）承包人同意发包人从应付给承包人的款项中直接扣划违约金、赔偿金、代付赔偿款。

（22）由承包人对安全施工全面负责，合同范围内的价款包含施工安全费用，承包人应严格按照国家有关安全的规范规定施工，确保施工安全，服从发包人、总包和监理公司对安全施工的管理，遵守总包单位的安全管理制度，并承担自身施工范围内因安全事故所造成的一切损失、责任及其它影响。

（23）发包人有权对承包人承包工作的全过程和各个方面进行定期或不定期审计和评价并对不符合发包人要求的项目提出限期整改或改进要求，承包人必须执行，由此产生的费用由承包人承担。

（24）承包人进场后必须遵守发包人和土建总包的相关制度和要求。由于本工程系统复杂，承包人进场后须在三个月内细化图纸（承包人根据自身专业优势作二次深化，图纸深化过程中未及时提出设计上的缺陷或遗漏，则后期修改完善产生的费用由承包人承担），并提供设备清单及设备数量，并报发包人规划设计部审核，未经审核，承包人不能采购安装相关设备。

（25）承包人材料进场前，须提前2个工作日书面通知发包人、监理，进场时经三方共

同验收，并作书面记录，经三方共同验收确认合格的材料才可以使用，承包人不可以以此为理由而不承担工程的整体质量责任及不遵守工期的要求。

（26）承包人严格按照发包人工程进度要求组织施工，并依据土建总包的总体进度计划，编制机电安装工作进度计划，满足土建总包、发包人工期要求。根据工期要求，发包人有权要求承包人无条件追加人力、物力以满足工期要求。

（27）除不可抗力或发包人原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工 2 个工作日以上的，发包人有权解除合同，并要求承包人立即出场，且有权仅支付承包人已完工工程量 85%的费用，发包人解除合同的，承包人应向发包人支付工程预计总价款 5%作为违约金，造成发包人工期延误或其他损失的，承包人应予赔偿。

2、工程预付款

2.1 发包人向承包人预付工程款的时间、金额：___/___；

2.2 工程预付款扣回时间、比例：___/___。

2.3 工程借款的特别约定：如承包人（或经其授权的施工班组及负责人）在施工过程中确需借款同时也满足发包人借款条件的，发包人可酌情考虑给予承包人一定的借款额度。发包人批准借款的，该借款双方同意作为发包人借给承包人的工程款。承包人（或经其授权的施工班组及负责人）的借款由发包人在支付承包人进度款时按一定金额或比例予以抵扣（抵扣金额或比例以借款申请单中确定的金额或比例为准）。如借款后承包人所完成的后续工程进度不足以抵扣应归还的借款余额，则发包人有权中止支付其进度款直至承包人完成的进度达到抵扣借款余额后符合合同约定支付比例时止。如所有进度结算款（或最终结算款）无法抵扣应归还的借款余额时，超过部分的借款金额承包人应按银行基准利率的 4 倍向发包人承担利息。

3、工程量确认

3.1 为了更加完善现场收方及规范签证单的管理，施工中凡涉及到现场要求收方时，承包人必须提前一天通知发包人工程部进行现场确认，并于当天双方签订草签确认记录（该草签确认记录原件由发包人存档，承包人留存复印件。若发包人无正当理由不办理草签的，责任由发包人承担。），之后承包人必须在发包人发布的签证单办理流程规定的时间内完善该签证单的正式办理工作；若承包人未在本合同规定时限内按发包人的要求办理正式签证，则该签证单不予认可，发包人也概不承担承包人任何经济损失及法律责任。若发包人无正当理由不办理签证的，责任由发包人承担。

3.2 图纸外（现场变更、临时工程等）的工程签证，属于隐蔽工程的应于隐蔽前办理签证。

3.3 承包人进场前需要与发包人及土建总包方对土建总包方已经完成的预留预埋的部分进行三方对接，承包人负责验收，明确承包人工程的起始点。在承包人的工程进度及结算款

项中不应包含土建总包方已施工的部分，若有重复申请结算的，承包人承担重复结算部分造价10倍的违约金。

3.4 承包人若在后期施工中发现土建总包方预留预埋工程存在管道不通及预埋位置不符的情况时，应第一时间通知土建总包方到场确认，若土建总包方不能立即赶到的承包人可以直接整改完善，经发承包双方及土建总包方现场签证确认后，产生的费用由土建总包方承担。

十二、权利和义务

1、工程师

1.1 发包人派驻的工程师及职权

姓名：___/___；　　职务：___/___；

职权：___/___。

1.2 承包人派驻的项目经理

姓名：___/___；　　职务：___/___；

职权：___/___。

特别约定：承包人的项目经理名单和所有管理人员、班组负责人、劳务人员的组织架构表及对应人员的授权文书在开工前必须书面报发包人予以确认，前述人员的变动，承包人也必须在变动前通知发包人并将变动后的人员名单书面报发包人备案。如承包人项目经理及管理人员在施工管理中达不到发包人要求，发包人有权要求承包人更换。如承包人不提供前述资料及文书的，发包人有权单方解除合同。

2、发包人工作

2.1 发包人向承包人提供施工图__壹__套，地勘资料__/__套。

2.2 图纸会审和设计交底时间：开工前向承包人进行现场情况交底并组织有关图纸会审和设计交底。

2.3 其他权利义务：

（1）提供地盘界线、高程基点、测量基础。

（2）对承包人在施工中发现设计错误提出的意见，发包人应在收到书面通知起2天内会同设计单位的有关人员进行沟通协商，修改或变更设计文件，然后由发承包双方签字后实施。

（3）发包人现场管理代表，监督检查工程质量、进度，并组织工程施工期间的质量验收。

（4）发包人根据现场实际情况尽量提供场地给承包人使用，若承包人认为场地不够使用需要向外租借（包括加工场），其费用由承包人承担。

（5）在工程竣工验收后的保修期内，因发包人使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由发包人负责。

同类工程业绩--6--贵阳花果园 D 区双子塔项目

（合同关键页 1）证明合同时间、合同价、工作内容及甲乙双方签章

宏立城集团
HONGLICEN GROUP

合同编号：花果园项目/施工（2016）005 号

建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称：贵阳市花果园 D 区西塔塔楼及东、西塔裙楼弱电智能化系统工程

建设单位：贵阳宏益房地产开发有限公司

施工单位：中建四局安装工程有限公司

48

第 1 页 共 35 页

宏立城集团
HONGLICHENG GROUP

第一部分　协议书

建设单位：贵阳宏益房地产开发有限公司（以下简称发包人）

施工单位：中建四局安装工程有限公司（以下简称承包人）

本着平等自愿和诚实信用原则，为保障发包人和承包人的合法权益，保证建设项目的顺利实施，现双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关国家法律法规的规定和各类施工管理规范要求，就相关施工内容经协商一致，特订立本合同，以兹共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：贵阳市花果园D区西塔塔楼及东、西塔裙楼弱电智能化系统工程。

2、工程地点：贵阳市花果园、五里冲。

3、资金来源：自筹。

4、建筑面积：暂定704400㎡。

二、工程承包范围

1、按照本合同的约定将贵阳市花果园D区西塔塔楼及东、西塔裙楼弱电智能化系统工程发包给承包人施工（不含酒店区域精装修范围的智能化工程），最终交付承包人施工的楼栋及涉及的施工项目以发包人开具的开工指令单为准，未获得开工指令单，承包人无权对相应的工程进行施工。

2、特别约定：贵阳市花果园D区西塔塔楼及东、西塔裙楼弱电智能化系统工程，施工图范围内的弱电智能化工程，包括但不限于以下工作内容：

2.1、提前预留预埋管、过线井、所有设备基础、设备井及井盖、岗亭基座及安装自动道闸所需的配管、开槽及补槽等工作；

2.2、智能化系统（包括但不限于住宅楼可视对讲系统的安装工程施工）、弱电防雷接地系统等施工图示所有工作内容。

2.3、对其他分包单位进行配合与协调（包括管线预埋位置的跟踪及技术支持、相关图纸的细化工作等）；

2.4、所有上述系统所需的一切系统平衡、联动调试及通过政府相关产权部门（包括且不限于防雷办、技防办等部门）的测试、验收等工作；

2.5、其他图纸或工程技术与规范所示的工作；

2.6、免费提供在保养维修期内的保养及维修；

2.7、免费对业主/发包人单位的员工进行必要的培训及指导；

2.8、对于该区域内发包人临时增加或变更的智能化工程需要承包人施工的，发包人需提

前以书面形式通知承包人，承包人需进行施工。工程增加或变更部分的费用按本合同取费原则执行；

三、工期

1、总工期日历天数：/。

2、计划开工时间：具体开工日期以发包人开具的开工指令单时间为准；

3、计划竣工时间：跟随土建总包工期，若实际竣工时间有变化则以发包人工程部书面通知为准。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家标准、地方标准、相应行业标准（前述标准中执行最严标准），且还需符合图纸、设计要求及发包人指令要求。

五、合同价款

按本合同发包人与承包人约定的计价方式结算，最终价款以该工程验收合格后的实际结算金额（或双方约定的发包人单方审核金额）为准。

六、词语定义、图纸、合同文件解释顺序和适用法律、标准及规范

1、词语定义

下列词语除法律法规或本合同另有约定外，具有本条所赋予的如下定义：

1.1 合同条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1.2 发包人：指具有工程发包主体资格及资质和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。

1.3 承包人：指被发包人接受的具有相应工程施工承包主体资格及资质的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。

1.4 项目经理：指承包人在合同条款中授权的，具体负责整个工程项目施工管理和代表承包人履行合同义务的，具备相应建筑业资格证书的工作人员。

1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7 工程师： 指由本工程发包人派驻现场的行使指定职权和履行相应职责，具备相应建筑业资格证书的工作人员。

1.8 工程承包范围：指发、承包人在合同中约定的应由承包人实际完成的工程内容以

宏立城集团
HONGLICEN GROUP

七、发包人承诺：

按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;按照合同约定履行相应配合工作。

八、承包人承诺：

按照合同约定工期按时保质保量保安全施工和竣工；在质量保修期内及法律规定的期限内保证工程质量并承担工程质量责任。

九、合同争议解决方式

1、发包人与承包人因履行本合同产生纠纷的，双方可以先行协商解决；

2、如发包人和承包人协商不成或不愿协商的，双方一致同意按下列第（1）方式解决：

（1）双方均可向发包人工程所在地人民法院提起诉讼解决。

（2）向 无 仲裁机构提起仲裁。

十、 合同生效

本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，承包人 贰 份，具有同等法律效力。本合同于双方签章时生效。

建设单位：	施工单位：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
经办人：	经办人：
电话：	电话：
传真：	传真：
地址：	地址：
开户行：	开户行：
帐号：	帐号：

张向东印

本合同签订日期：2017 年 3 月 13 日

宏立城集团
HONGLICEN GROUP

第二部分　合同条款

十一、合同价款与支付

1、合同计价方式及调整

发包人和承包人经协商一致，自愿选择预结算计价方式 作为本合同计价方式：

1.1 预结算计价方式

1.1.1 合同暂定总价：人民币（大写） 壹亿元整（¥100000000.00 元），工程竣工验收合格后根据深化施工图及设计变更按实际工程量结算金额为准。

1.1.2 工程取费标准、工程款（进度款）支付和结算办理

（一）取费标准：

（1）土建工程按《贵州省建筑工程计价定额》（2004 年版）取费总价下浮 15%（主材不下浮）。工程量按实收方计算（此费用为土建工程独立费用，不参与“弱电智能化取费”的任何一项取费比例计算）；

（2）水电工程按 / ；

（3）装饰装修工程按 / ；

（4）市政道路按 / ；

（5）弱电智能化工程按《贵州省安装工程计价定额》（2004 版）一类工程取费不下浮；

（6）零星工程： / ；

（7）其他约定：本工程定额计费人工费调增执行 2011 年 11 月 7 日贵州省住房和城乡建设厅及贵州省发展和改革委员会发布的《关于调整贵州省 2004 版五部计价定额人工费和机械使用费的通知》（黔建建通（2011）564 号）文件，不执行《贵州省住房和城乡建设厅、贵州省发展和改革委员会关于对建设工程人工单价实行动态管理的通知（黔建建通（2014）462 号）》及《贵州省住房和城乡建设厅、贵州省发展和改革委员会关于发布贵州省 2014 年人工单价指导价的通知（黔建建通（2014）463 号）》，今后贵州省住房和城乡建设厅、贵州省发展和改革委员会所发布相关的调整文件若不是强制执行的均不执行。

（二）工程款（进度款）支付：

（1）支付方式：月工程进度款支付金额为当月实际完成工程量的 90%，在承包人进度款支付达到合同暂定总价的 85%时发包人停止支付进度款。

（2）支付条件：

①工程资料的交付时间与付款时间同步；

②承包人申请进度款时必须提供《工程款项构成表》，并明确该期工程款（进度款）中人工费所占比例。该构成表中人工费比例必须客观真实，同时必须提供当期进度“务工人员工资明细表”及承诺前期所有进度中涵盖的务工人员工资均已全额支付完毕。若有虚构或隐

隋，自愿承担一切法律责任。

（三）结算办理：

（1）发包人在收到完整的结算资料后40个工作日之内办理结算，若发承包双方有争议或因承包人资料不完整，审核时间顺延。结算复审完毕后15天内付至结算工程款的95%。余5%作为工程质保金。

（2）承包人办理结算前必须提交验收备案所需的全部工程资料。

（3）承包人应在工程竣工验收后两周内向发包人提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到发包人发出的核对工程价款通知之日起5个工作日内与发包人核对工程价款。

（4）办理结算时，承包人所提供的竣工图及隐蔽图必须与施工图及相关设计变更吻合，签证与实际发生工程量吻合；若有出入，发包人不受理结算，待承包人补充完整后报发包人审核。

（5）工程需签证部分（和其他工种交叉配合部分）必须有发包人签字认可的签证单，发包人才认可支付。

（四）特别约定：

（1）为共同改善施工现场的环境卫生面貌，发承包人经自愿协商，承包人同意在审批的工程款中扣除4‰（土石方为6‰）作为卫生费，用于施工现场的环境卫生管理。

（2）承包人本合同纳税方式采用简易征收，若发包人发现承包人提供的发票为假发票时，除承担相关法律责任外，还应承担发票金额30%的违约金。

（3）采保费的计取：合同部所批示的单价若未含采保费，则甲控材料计2%采保费，甲供材料计1%保管费。

（4）智能化工程采用包施工、包工期、包质量、包安全、包安装、系统所需的一切系统平衡、联动调试及通过政府相关产权部门（包括且不限于防雷办、技防办等部门）的测试、验收等工作。

（5）若材料由承包人购买，必须是发承包人双方约定的品牌、规格，材料价（除型钢、钢管、钢板、电线、电缆）按发包人合同部每半年公布的控制价执行，发包人合同部确保相关价格是实际可购买价。型钢、钢管、钢板、电线、电缆材料价格由发包人合同部每一个月公布一次控制价，发包人工程部在承包人每次购买型钢、钢管、钢板、电线、电缆材料时确认实际购买数量。材料若有多种品牌，则承包人在选用时必须与该区域其他栋号品牌一致，否则由承包人承担由此造成本工程不能联动的一切责任且须承担工程总造价20%的违约金。

（6）质保期：弱电系统设备全部安装完毕技防办验收合格后设备保修期为贰年半，管、线保修期为五年。如该工程项目不需向技防办提交申请，则由承包人向发包人提交申请办理验收，按发包人验收小组（工程总监办、水电部、规划设计部、物业管理公司）与承包人在

宏立城集团
HONGLICHENG GROUP

认定方式，违约扣款的方式和效力、以及相应违约责任的约定不能与本合同约定相冲突，冲突部分仍以本合同约定为准。

二十一、廉洁条款

1、承包人及其所属人员不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

2、承包人不得为发包人工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品物品。

3、发包人发现承包人有违反本条的行为或者采用其他不正当的手段行贿发包人工作人员，或收受材料设备供应商贿赂，承包人应按本工程暂定价款（如结算的按结算金额）的5%承担违约金。如因此给发包人造成的损失均由承包人承担。

4、如承包人有违反本条约定行为的，其主动向发包人集团总经办陈述事实情况，发包人可以不追究承包人的违约责任。发包人集团举报邮箱：jijianban@honglicheng.com。

（签署页无正文）

建设单位：	施工单位：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
经办人：	经办人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
地　　址：	地　　址：

本合同签订日期：2017 年 7 月 13 日

同类工程业绩--6--贵阳花果园 D 区双子塔项目

（建筑工程施工许可证）证明建筑高度、建筑面积

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

520101201405271301

编号


根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合开工条件，准予施工。

特发此证

贵阳市住房和城乡建设局政务大厅窗口行政审批专用章

发证机关

日　　期



建设单位	贵阳宏益房地产开发有限公司		
工程名称	贵阳花果园D区双子塔项目		
建设地址	南明区花果园		
建设规模	827325.94m²	合同价格	82732.5万元
设计单位	深圳市梁黄顾艺恒建筑设计有限公司		
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司		
监理单位	四川恒砾工程咨询有限公司		
合同开工日期	2014年7月21日	合同竣工日期	2018年4月1日
备注	项目负责人：刘树亚；总监：田力； 劳务分包企业：贵州成禧建筑劳务有限公司、贵州宏鑫业建筑工程劳务有限公司。 层数：地下室裙楼：负六层~负一层+负一层夹层（地下车库）+八层（商业）；1#塔楼：二层~六十六层+屋顶层（1层）+屋顶机房层（1层）+消防水箱层（1层）+屋面层1（1层）+标高（328.150）夹层（1层）；2#塔楼：二层~六十六层+六十六夹层（1层）+306.00标高层（1层）+屋顶层（1层）+屋顶机房层（1层）+水泵房（1层）+生活水箱层（1层）+消防水箱层（1层）。		

注意事项：

一、本证放置于施工现场，作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关认可，本证的各项内容不得变更。

三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自领取之日起三个月内开工，逾期应办理延期手续。

不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

贵州省住房和城乡建设厅印制


同类工程业绩--6--贵阳花果园 D 区双子塔项目

（工程获奖）第四批全国建筑业绿色施工示范工程



贵同类工程业绩--6--贵阳花果园 D 区双子塔项目

（工程获奖）2016 年度贵州省建筑安全文明施工样板工地



同类工程业绩--6--贵阳花果园 D 区双子塔项目

（工程获奖）省级工法《超大竖向金属风管制作安装》



证 书

编号：GZGF 424—2021

2020—2021年度贵州省级工法

工 法 名 称：超大竖向金属风管制作安装施工工法

编 写 单 位：中建四局安装工程有限公司

主要完成人：曾龙彬 吴家雄 付小勇 李家鹏 杨延超

贵州省住房和城乡建设厅

2021年9月8日

7、广州国际金融城 AT090902 地块项目

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
7	广州国际金融城 AT090902 地块项目机电安装工程+消防工程	320m	36738.88万元	广州联鸿实业投资有限公司	国家专利：《一种可实现快速安装的新型夹板支架》	(1)机电安装工程签约时间：2023.2.6；(2)消防工程签约时间：2023.11.7	在建	

业绩证明材料：

（1）施工合同关键页—机电安装工程——1 份

（2）施工合同关键页—消防工程（工程规模中描述建筑工程高度及面积内容）——1 份

（3）施工工地安全生产标准化工地入选通知——1 份

（4）项目专利证书——1 份

同类工程业绩--7--广州国际金融城 AT090902 地块项目

（合同关键页 1）证明合同时间、合同价、工作内容及甲乙双方签章

CSCEC 中建

合同编号:【CSCEC4gd-(2017)-001JRC-机电025】

广州国际金融城AT090902地块项目

机电安装工程项目安装工程

分包合同

中建

甲方（承包单位）： 中国建筑第四工程局有限公司

乙方（分包单位）： 中建四局安装工程有限公司

签约地点： 广东省广州市天河区

签约时间： 2023 年 2 月 6 日

安装工程分包合同

甲方（承包单位）：中国建筑第四工程局有限公司

乙方（分包单位）：中建四局安装工程有限公司

根据国家有关法律法规、工程局管理制度及总包合同等文件，结合实际情况，甲乙双方就广州国际金融城AT090902地块项目机电安装工程项目施工及相关事宜协商一致，签订本合同，以资共同遵照执行。

1. 分包工程概况

1.1 工程名称：广州国际金融城AT090902地块项目机电安装工程。

1.2 工程地点：广州市天河区黄埔大道与科韵路交汇处。

1.3 承包范围：电气安装工程，通风与空调工程，给排水工程，抗震支架等的设备采购及安装工程。

1.4 合同价款：分包工程造价暂定¥228888999.98元（大写：人民币贰亿贰仟捌佰捌拾捌万捌仟玖佰玖拾玖元玖角捌分），其中不含税价款¥209989908.24元（大写：人民币贰亿零玖佰玖拾捌万玖仟玖佰零捌元贰角肆分），增值税税率 9 %，增值税税金¥18899091.74元（大写：人民币壹仟捌佰捌拾玖万玖仟零玖拾壹元柒角肆分）。

其中，安全文明施工费¥3450000元（大写：人民币叁佰肆拾伍万元整）。

最终以双方结算为准。若出现国家税率变动情况，合同双方应按照国家新税率标准执行。

2. 工期要求

本工程计划开工日期：2023 年 2 月 6 日，实际开工日期以甲方开工通知（或开工令）为准。计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日，工期总日历天数： 693 日 。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

乙方应按甲方及发包人审批的施工进度计划，合理安排、科学组织，确保工期目标的实现。

3. 质量要求

本工程质量标准双方约定为：

质量合格：必须验收合格，确保“广州市建设工程结构优质奖”、确保“广东省建设工程优质奖”，争取达到“鲁班奖”质量要求。

管理要求：确保“广州市双优工地”、确保“广东省双优工地”、确保“全国 AAA 安全文明标准化工地”。

绿色建筑要求：确保“绿色建筑二星”、配合“美国 LEED 金级”认证。

4. 甲方权利与义务

4.1 甲方现场代表

甲方委派现场代表黎德华，身份证号码：640322199104120336，联系电话：13802341549，代表甲方负责项目的施工管理工作。

4.2 甲方权利与义务

4.2.1 履行总包管理职责，对分包工程进行管理，协调、配合乙方施工，负责内容包括施工现场水电费，预留孔洞，一次补洞、补眼、补槽，垃圾外运及提供现有脚手架和垂直运输机械的使用等。

4.2.2 负责规划、施工临建工程，为乙方提供 2 间办公室， 2 间管理人员宿舍，工人板房宿舍按现场实际需要提供，租金【3080】元/间/月（其中板房租金为 3000 元/间/月、卫生费 80 元/间/月）。乙方可以免费使用甲方项目部日常生活所需的水源:电费收取标准为:实际用量+10%(线损、公摊)计收，电费标准 1.20 元/kw·h，每月 21 日至次月 20 日为抄表结算时间段。

4.2.3 按照临电施工方案，为乙方提供完善的二级配电箱，其它临电设施由乙方自行配置，须满足施工用电要求。

4.2.4 负责项目总体策划，充分考虑乙方在脚手架、卸料平台和垂直运输机械设备等公共资源的使用需求，在双方确定的进度计划内，为乙方提供现有脚手架、卸料平台和垂直运输机械使用。

4.2.5 负责组织进场人员施工安全交底，提供现场安全、消防设施，并做好“四口”“五临边”的安全防护。

4.2.6 负责组织召开项目生产协调会。

4.2.7 统一办理工程施工所需证件、向政府部门交纳规费。

4.2.8 统一办理工程竣工交验及竣工资料的移交，负责工程质量的评优申报工作。

4.2.9 统一部署现场文明施工、CI 及标准化管理。

4.2.10 在发包人支付工程款的前提下，按本合同第 7 条的约定向乙方支付工程款。

4.2.11 统一组织项目过程确权、收款及结算工作，统一部署与发包人及咨询公司

的对接、协调工作。

4.2.12 按约定收取总包管理费、配合费。

5. 乙方权利与义务

5.1 乙方现场代表

乙方委派现场代表【姓名：邓伟，身份证号码：632826198606110312，联系电话：18665629070，代表乙方全权负责本安装工程的施工管理工作。

5.2 乙方权利与义务

5.2.1 负责编制安装工程施工组织设计或施工方案，经发包人及甲方批准后组织实施，并保证安装工程的工期、质量达到总包合同对安装工程约定的总体目标。同时，向甲方一并报送施工临时用水、用电设施、临时设施需求计划。

5.2.2 根据甲方的总体施工进度计划要求，编制细化的安装施工进度计划，并报甲方审批。

5.2.3 向甲方报送合理的脚手架和垂直运输机械等公共资源的使用需求，确认脚手架和垂直运输机械的使用计划。

5.2.4 依据总包合同的约定，及时向甲方报送已完工程量进度报表及月度进度计划，由甲方统一报发包人，并协同甲方做好对发包人的“催审”、“催收”工作。

5.2.5 积极配合甲方对发包人的工期、费用索赔，及时向甲方提供详实的证据资料。

5.2.6 严格按照总包合同约定，组织材料设备采购、检验、保管、取得发包人的认定并办理相关手续。

5.2.7 负责安装工程范围内的成品、半成品保护。

5.2.8 按甲方指定场地，自行搭设仓库及加工车间。

5.2.9 遵守甲方关于安全文明施工、CI 达标以及治安等其他现场管理方面的规定。

5.2.10 乙方项目经理必须保证按时参加发包人或甲方组织的生产协调会，并按协调会的安排组织生产。

5.2.11 在预埋件的安装或拆除时，乙方应积极采取措施做好其施工部位的已完土建工程的成品保护工作，服从并配合甲方现场管理人员的施工现场管理。

5.2.12 配合甲方做好隐蔽工程验收、工程中间验收、竣工交验，同时配合甲方 CI 达标、安全优良现场、文明施工样板工地以及工程质量评优的相关工作。

5.2.13 在本合同范围内，承担总包合同中约定的安装工程质量责任和保修义务。

按上述比例支付；（4）工程结算完成后，支付至结算总价的 97%；（5）工程结算总造价的 3%作为保修金，保修金待整体保修期满后无息支付给乙方。

7.2 工程尾款的支付：竣工已结算项目，甲方在收到发包人支付的工程款后 20 个工作日内，扣除乙方应承担的总包管理、配合费及其他代扣代缴费用后，按总包合同约定的工程尾款支付比例相应支付给乙方。工程保修金的预留比例和支付时间，甲方按总包合同约定的比例预留，在发包人支付后扣除已发生的应由乙方承担的维修费用后无息返还给乙方。

7.3 乙方在收款前应向甲方提供对应的同等金额的发票，否则甲方有权延迟付款，直至乙方提供发票。

8. 其他

8.1 在施工过程中，因甲、乙双方内部原因，阻碍了对方的正常施工或延误了对方的工期，双方应友好协商，给予对方相应补偿。

8.2 如因一方原因造成工期延误、质量达不到合同要求，发包人的违约金扣款由责任方承担。

8.3 因合同或合同有关事项发生争议的，甲乙双方应当友好协商解决，协商不成的按工程局内部争议管理的有关规定执行。

8.4 其他：/

8.5 本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

8.6 本合同自双方盖章之日起生效，一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，各份均具有同等法律效力（若本合同采用电子签约方式，甲乙双方已在“云筑网”筑易签平台完成企业实名认证及企业电子印章授权，双方均认可电子印章的法律效力，本合同自双方在“云筑网”筑易签平台盖章之日起生效）。

以下无正文

甲方（盖章）：　　**乙方（盖章）：**

同类工程业绩--7--广州国际金融城 AT090902 地块项目

（合同关键页 2）证明合同时间、合同价、工作内容、建筑高度、建筑面积及甲乙双方签章

广州国际金融城 AT090902 地块项目

消防工程合同

合同编号：LH-JRC-100

发 包 人（甲方）：广州联鸿实业投资有限公司

承 包 人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

总承包单位（丙方）：中国建筑第四工程局有限公司

工程名称：广州国际金融城 AT090902 地块项目消防工程

签约地点：广州市

签订日期：2023 年 11 月 07 日

第一部分 协议书

发包人（甲方）：广州联鸿实业投资有限公司

承包人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

总承包单位（丙方）：中国建筑第四工程局有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方经协商一致订立本协议。

第一条：工程概况及工程承包方式

1、工程名称：广州国际金融城 AT090902 地块项目消防工程。

2、工程地点：广州市天河区黄埔大道与科韵路交汇处。

3、工程规模：总用地面积 24288 平方米，总建筑面积约 35 万平方米，其中地上建筑面积为 231701 平方米，地下建筑面积为 118008 平方米，容积率为 10.62，计算容积率面积 257863 平方米，本项目为由 1 栋塔楼及其底层商业裙楼组成的集中式商业综合体，主要功能包括：商业、零售、餐饮、影院、写字楼等，其中，地下室共 5 层，基坑深度为-29.65 米，塔楼建筑高度 320 米，地上 65 层，裙楼建筑高度 41 米，地上 9 层，最大跨度 26 米。

4、工程承包方式：

包深化设计、包试验、包调试、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收通过、包保修等方式进行承包，以工程量清单项目全费用综合单价包干，在合同范围内措施和其他项目费用按总价包干，合同范围外新增项目部分措施项目费按 2018《广东省建设工程计价依据》另行计算。除合同约定外，在工程安装期间若定额、取费标准、市场人、材、机价格、政策等发生变动，全费用综合单价都不进行调整。本项目的全费用综合单价包括但不限于完成该工程项目的人工费（包括加班费）、施工和生活水电费（含发电增加费）、辅材费（包括埋件）、机械进出场及使用费、技术服务费（含专利使用费）、加工费、安装费、安装设施搭设、检查检测费（二次复检）、运输费、二次搬运费、包装费、不可预见费、保险费、综合管理费、利润、规费、税金、配套费、施工人员食宿费、竣工图纸费、工程范围内相关清洁费、成品保护费、垃圾清运费用及其它一切费用，政策性文件规定及风险、责任等所有费用。在合同履行期间除甲乙双方约定且甲方同意进行价格调整外，乙方不得再以其他任何名义计取其他费用和调整综合单价。

5、资金来源：企业自筹。

第二条：工程承包范围

图纸、设计说明、合同清单和相关文件规定的全部内容，主要包括但不限于：

1、《广州国际金融城 AT090902 项目消防工程技术与管理要求》的内容（包含施工界

面表）。

2、室外全部消防水系统（含管道、配件、室外消火栓、阀门、防腐、挖填土、室内连接部分等）、室内消火栓系统（含消火栓箱）、自动喷水灭火系统、泡沫-喷淋系统、大空间自动扫描定位喷水灭火系统（自动跟踪定位射流灭火系统）、灭火器及灭火箱、气体灭火系统、干粉灭火系统、消防水泵接合器、消防加压/稳压及与其相关的消防测试排水系统、消防水池/水箱及其配套、设备型钢基础及其构件/预埋、防排烟系统、气体灭火后的排风系统、火灾自动报警及消防联动系统、消防专用通讯系统、消防紧急广播系统、应急照明（带 EPS）与疏散指示标志、消防防火卷帘及控制箱、防火门、火灾自动报警系统、消防系统设备控制箱或配电箱、相关保温工程等。

3、各消防联动控制线路的敷设接入及消防联动调试，配合智能化调试及相关线路接入（须提供开放接口），预留接口供燃气泄露报警单位接驳。

4、结合现场及施工图纸，深化消防专业综合管线图，乙方在编制综合管线图时，要充分考虑其他专业管线空间需求。

5、图纸中需要进行深化的专项工程，由乙方负责深化设计和施工，在深化设计时需以前期已预埋的套管、管道，电线管等为基础。

6、现场预留孔洞与施工图纸不符的，由乙方负责打凿、修补、清淤，修补质量需达到验收要求（如因甲方原因导致的，该部分费用由甲方负责）。

7、上述各系统工程所需的全部深化设计、报批、产品供应、随机件和备品备件供应、运输、保管、安装、调试、报装报验、验收等供应和安装所需的全部工作。

8、成品与半成品保护及清理、各种材料的检测、验收、保修、保养。

9、相关专业单位的配合工作，负责组织本项目施工可能需要的专家及第三方审图机构审图。

以上所述的工程承包范围为概括内容，具体以甲方提供的合同、图纸、清单和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、书面修改通知等）为准，界面划分以《广州国际金融城 AT090902 项目消防工程技术与管理要求》为准。如协议约定承包范围未尽详细或合同执行过程中对承包范围界定产生歧义，由甲方书面予以明确的工程内容，乙方应无条件服从甲方或现场的需要而进行实施，甲方明确部分的工程内容，不管是否包括在本承包范围内，该部分结算造价均按计价方式执行。乙方承诺：甲方有权根据需要增减图纸中的工程内容及图纸以外需要乙方完成的工程量，乙方不得拒收相关文件，同时承诺按照甲方的要求完成相应内容，有关之费用按招标文件、清单及合同之规定计算。如乙方拒绝接受甲方指令完成本合同约定内容或甲方按本款前述要求乙方完成的工程，甲方有权将该项工程另行发包，并按照该项工程造价（以另行发包的合同价）的 5%向乙方索取违约金。因此导致工期延误的，乙方还应按合同约定承担工期延误违约责任。

第三条：工程质量标准及目标

1、质量标准：

（1）本工程的组织设计、实施以及工程验收应依据合同文件、国家及广东省和广州市现行的相关标准、规范和规程、法律、法规及政府授权管理部门的规定及要求进行，包括但不限于《广州国际金融城AT090902项目消防工程技术与管理要求》的内容。

（2）工程规范在使用过程中，如有不明确或不一致之处，以标准要求高的或监理工程师指定的规范为准，如工程在施工期间国家对其有所修改，监理工程师在与甲方协商后决定是否进行相应的变更，并将结果以书面形式通知乙方。

（3）新材料、新技术、新工艺的应用应由国家权威部门认定，并由推荐的部门提出所执行的规范及质量检验评定标准，经甲方和监理工程师同意后方可使用。

2、质量目标：

质量合格：必须验收合格，配合丙方确保“广州市建设工程结构优质奖”、确保“广东省建设工程优质奖”，争取达到“鲁班奖”质量要求。

管理要求：配合丙方确保“广州市双优工地”、确保“广东省双优工地”、确保“全国AAA安全文明标准化工地”。

绿色建筑要求：确保“绿色建筑二星”、配合“美国LEED铂金级”认证。

3、其他：按通用条款第9条及第12条执行。

第四条：质量保修期

1、本合同按照《建设工程质量管理条例》规定，自政府相关部门联合竣工验收通过之日起开始计算保修期，整体保修期两年，其余按国家规范执行，在保修范围和保修期限内发生质量问题或产品质量问题及由此造成安全事故的，乙方应当履行保修义务、采取补救措施，并对造成的损失承担赔偿责任。

2、其它约定：按通用条款第13条执行。

第五条：合同工期

1、总工期418个日历天，暂定2023年11月8日开工，2024年8月30日具备项目联合验收条件，2024年12月30日完工。（具体开工时间以发包人发出的开工令为准）。

2、开竣工及节点要求

（1）乙方开工之前的准备及搭设临时设施时间已计入总工期内。

（2）在签订合同后，在不影响关键工序的前提下，甲方仍有权对专业分包的工期进行调整，乙方需配合。

（3）本工期要求是完成本项目工程全部的内容，乙方应向丙方提交完工报告，丙方再向甲方提交完工报告，由甲方组织验收，验收时间不做工期累计。工程验收合格，则丙方提交完工报告给甲方的当天即为完工日期；如验收不合格需返工，则返工工期将作为工期累计。工程质量不合格，达不到设计要求及合同要求的，甲方有权要求乙方停工或返工，其责任由乙方自行承担，并不予顺延工期。

价加5%的采保费（包括采购费、保管费及卸车费）作为材料的结算单价。

6、其它材料条款按通用条款第10、11条执行。

第七条：合同价

1、合同暂定不含税总价为￥121072305.14元，税金为￥11436513.76元，含税总价为人民币（大写）：壹亿叁仟捌佰伍拾万零捌仟捌佰捌拾捌元玖角整（￥138508888.90元，含9%增值税）。

2、结算方法

（1）甲方竣工验收合格后，乙方按甲方要求的格式编辑结算资料并报送给丙方，丙方在五个工作日内报送给甲方，待甲方审核完成后，审核结果抄送给丙方。若因丙方原因不能在五个工作日内把乙方结算资料报送给甲方，则乙方有权直接报送结算资料给甲方，因此造成的一切损失由丙方全部承担。

（2）本工程为工程量清单计价，以清单项目全费用综合单价包干、措施项目费和其他项目费用总价包干等形式。除合同约定外，在工程施工期间若定额、取费标准、市场人、材、机价格、政策等发生变动，综合单价都不进行调整。清单工程量为暂定量，结算按竣工图计算，综合单价需包含因深化设计而产生及增加的费用，深化设计增加的工程量在综合单价考虑，结算时不再计算因深化设计而增加的工程量，且深化设计应不低于招标文件和技术规格书的要求并能满足图纸及竣工验收的要求，结算时不因承包人深化设计引起的包括但不限于为完成本项目的一切工作如：安装形式、参数等变化而调整综合单价，因甲方原因或其他专业修改等非乙方原因而导致的设计变更不定义为深化设计，设计变更所涉及的工程量按实结算，包干价格已含该项工程项目图纸中所有的，及图纸中没有说明，但在作业过程中为完成该项工程必须完成的所有工作，如措施项目费和其他项目费中存在误测、漏项、缺项亦视为已经包含在包干总价中，不再另行增加费用。当清单子目工程量与其相应综合单价的乘积和清单综合合价不一致时，结算应以综合合价为准修正相应的综合单价。除注明外，任何情况都不再调整。

（3）按以上计价方式计算的工程造价包含的内容（包括但不限于）：完成该工程项目的人工费（包括加班费）、施工和生活水电费（含发电增加费）、辅材费（包括埋件）、机械进出场及使用费、技术服务费（含专利使用费）、加工费、安装费、安装设施搭设、检查检测费（二次复检）、运输费、二次搬运费、包装费、不可预见费、保险费、综合管理费、利润、规费、税金、配套费、施工人员食宿费、竣工图纸费、工程范围内相关清洁费、成品保护费、垃圾清运费用及其它一切费用，政策性文件规定及风险、责任等所有费用。

（4）本合同项目实施期间和结算时，原设计没有而由甲方批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

a、合同附件工程量清单中已有相同清单子目的适用综合单价，则沿用。

举报电话：020-84489905；举 报 传 真：020-84489905，甲方承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

8、通用条款与本协议书相关内容不一致的，以本协议书内容所约定为准。

9、如在合同履行过程中发生争执，甲乙丙三方可友好协商解决；协商不成时，甲乙丙三方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十五条：合同生效

本合同文本壹式玖份，三方各执叁份，各份具同等法律效力。

第十六条：附件

附件一：《乙方管理人员名单》

附件二：《工人工资支付专用账户管理协议》

附件三：各《承诺书》及《协议书》

附件四：《广州国际金融城 AT090902 项目消防工程技术与管理要求》

附件五：《工程量清单》

附件六：《造价文件报审指引》

（以下无正文）

发包人：广州联鸿实业投资有限公司

法定代表人或

授权代表人：

地址：广州市海珠区艺苑街路 13 号大院 1 号 402 房

电话：020-81317831

开户行：农业银行江南西路支行

账号：44049301040004033

承包人：中建四局安装工程有限公司

法定代表人或

授权代表人：

地址：贵州省贵阳市南明区甘平路 30 号

电话：0851-86508358

开户行：交通银行股份有限公司北京阜外支行

账号：03409201101

总承包单位：中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人或

授权代表人：

通讯地址：广州市天河区信息港 B 栋 4 楼

电话与传真：020-38119611

中国建筑业协会建筑安全与机械分会文件

建协安机〔2023〕4号

关于公布2023年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目名单的通知

各省、自治区、直辖市及有关城市安监总站、建设（筑）安全协会（安全专业委员会、建筑安全分会），有关建设（筑）机械设备（租赁）协会，国务院国资委管理的有关建筑业企业，会员单位：

为认真学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，树牢安全发展理念，有效推进建设工程施工工地安全生产标准化建设，经各省、自治区、直辖市及相关单位推荐，我分会组织专家审核，“杭州大会展中心一期”等工程列为“2023年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目”。

希望各有关单位，认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产的部署，通过项目之间的互相学习和交流，促进施工现场安全生产标准化建设，提升安全生产管理现代化水平，为推动建筑业高质量发展做出新的贡献。

1

（此页无正文）

附件：2023年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目名单

中国建筑业协会建筑安全与机械分会

2023年11月22日

工程项目名称	承建单位
中国华能总部项目（D03-04-19、D03-04-20地块）	中国建筑一局（集团）有限公司
大运会安居保障项目-平安家园三期房建及配套工程（1#-20#楼地下室）	中建一局集团建设发展有限公司
中国中化总部大厦项目	中建二局第三建筑工程有限公司
鲁能阜康市多能互补（暨新能源市场化并网）项目65万千瓦光伏及生产综合楼工程（标段一）	中国建筑第二工程局有限公司
金茂府花园项目一标段	中建二局第三建筑工程有限公司
涿州松林店经济开发区基础设施暨云制造小镇PPP项目一期文化中心、创业大厦	中国建筑第二工程局有限公司
崔各庄乡南皋组团A1、A2、D2地块棚改定向安置房项目（A1-1#住宅楼等64项）	中建三局集团有限公司
国家核电科研创新基地（AB#楼等28项）二标段	中建三局集团有限公司
广州国际金融城AT090902地块项目	中国建筑第四工程局有限公司
长沙市妇幼保健院（河西新院）项目（1#-5#栋及地下室）	中国建筑第五工程局有限公司
金蝶软件园二期工程	中国建筑第八工程局有限公司
字节跳动成都办公楼项目	中建一局集团建设发展有限公司
京东集团总部3号楼项目A座及京东中央研究院项目等6项	中国建筑第八工程局有限公司
江北区人民医院新建工程	中国建筑一局（集团）有限公司
甘肃省疾病预防控制中心公共卫生中心项目一期工程	中建新疆建工（集团）有限公司

证书号第19824274号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种可实现快速安装的新型夹板支架

发　明　人：虞都;李委;赵小飞;曹彬彬;任祝相;李扬

专　利　号：ZL 2023 2 1326294.8

专利申请日：2023年05月29日

专利权人：中建四局机电安装有限公司
中建四局安装工程有限公司

地　　址：510800 广东省广州市花都区汇晶东二街3号1113号

授权公告日：2023年10月17日　　授权公告号：CN 219843393 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2023年10月17日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

8、深圳前海世茂金融中心二期塔楼综合机电工程

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
8	深圳前海世茂金融中心二期塔楼综合机电工程	294.3m	8288 万元	前海世茂发展（深圳）有限公司	（1）2019 第二届“优路杯”全国 BIM 技术大赛优秀奖；（2）《论深圳前海世茂项目空调系统制冷机房预制化与 VAV 系统》稿件录用通知书。	2017.6	2019.10.30	

业绩证明材料：

（1）中标通知书----1 份

（2）施工合同关键页——1 份

（3）竣工验收报告——1 份

（4）建设工程规划许可证——建筑高度及面积证明材料——1 份

（5）工程获奖证书——1 份

（6）稿件录用通知书——1 份

同类工程业绩--8--深圳前海世茂金融中心二期塔楼综合机电工程
（中标通知书）

存档编号：

致：中建四局安装工程有限公司

有关：深圳前海世茂金融中心项目

二期塔楼综合机电工程

中标通知

我司现正式通知贵司已被接纳为题述工程的中标单位，中标金额为：人民币（大写）捌仟贰佰捌拾捌万元（￥82,880,000.00 元），本合同按招标文件中招标范围工作内容及图纸总价包干，正式合同正在制作中，随后供双方签署。在签正式合同前，本通知为贵我双方执行上述工程合同的依据。

请贵司接到本通知后，马上按我司要求与我司工程管理部联系，准备进场开展工作。同时，若无进一步的开工通知或开工指令，本通知将作为正式的开工通知。

发包方：前海世茂发展（深圳）有限公司

日期：2017 年 5 月 31 日

同类工程业绩--8--深圳前海世茂金融中心二期塔楼综合机电工程
（合同关键页）证明合同时间、合同价、工作内容及甲乙双方签章

纸质合同编号：SN02-A1-A-5-EM-01

深圳前海世茂金融中心

二期塔楼综合机电工程

合同文件

发包方：前海世茂发展（深圳）有限公司

承包方：中建四局安装工程有限公司

2017 年 06 月

深圳前海世茂金融中心
二期塔楼综合机电工程合同协议书

发包方（以下简称甲方）：前海世茂发展（深圳）有限公司

承包方（以下简称乙方）：中建四局安装工程有限公司

为进一步明确责任，保障合约双方的利益，保证工程顺利进行，合同双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况签订本合同。

一、 工程概况

1 工程名称：深圳前海世茂金融中心二期塔楼综合机电工程。

2 工程地点：广东深圳前海妈湾片区十九开发单元 3 街坊 6 号地块。

3 建筑面积：建筑面积 160388m²（以最终施工图纸为准）。

4 结构形式：塔楼(钢筋混凝土核心筒+钢管混凝土框架结构)，结构安全等级为二级，工程合理使用年限为 50 年，抗震设防烈度为七度。

二、 工程承包范围

1 塔楼机电工程，（包括电气、给排水、空调、防排烟通风、BAS（楼宇自控管理系统）、电能质量管理系统、航空障碍灯设备及管线的供应和安装、柴油发电机房（墙面及天花）及公共、办公区域的消声降噪。

2 塔楼(正负零以上）防雷工程，包含整个二期防雷工程的报建和验收工程。

3 不含地下室电气、给排水预留预埋及防雷工程。塔楼核心筒机电管线（包含机电、消防、BA、强电、弱电、给排水、暖通、燃气等专业）预留预埋至 21 层（包括本层）。塔楼外框楼板机电管线（包含机电、消防、BA、强电、弱电、给排水、暖通、燃气等专业）预留预埋至 10 层（包括本层）均由土建总包完成，不包含在本次范围内。

4 电梯、消防、弱电智能化、变配电、泛光照明、电信、网络、煤气等其他机电类分包的协调及配合工作，所有费用包含在总价内。

5 甲供材料设备的管理、就位、转运（电梯、空调冷水机组、柴油发电机组、风机盘管、灯具（包含应急照明灯具，不包含疏散指示灯具）、开关插座、公共区卫生洁具、龙头及五金供应（包含卫生洁具的角阀和配套的排水附件））。

6 甲供材料设备的安装（空调冷水机组、柴油发电机组、风机盘管、灯具（包含应急照明灯具，不包含疏散指示灯具）、开关插座、公共区卫生洁具、龙头及五金供应（包含卫生洁具的角阀和配套的排水附件））。

7 土建总包的管理费和协调配合费不在范围内。各机电系统调试所需水、电费用（包括试水打压费用）需要机电总包自行承担，具体费用计算和土建总包进行协商解决。

8 甲方有权对乙供的材料改为甲供，乙方不得以任何理由增加费用。

9 具体承包范围和界面划分表详见“技术标招标文件”，同时请参照招标图纸及招标答疑。

三、 现场人员

1. 甲方代表：甲方驻工地代表为张国华。

2. 乙方代表：乙方驻工地代表为 雷晓明 。

3. 监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司，按国家监理条例履行监理职责。

四、 合同工期

1. 总工期：约 619 个日历天，开工日期暂定为：2017 年 4 月 20 日，竣工验收日期为 2018 年 12 月 30 日。（开工日期为暂定日期，完工日期为绝对日期）

五、 质量标准

以技术文件中的质量标准执行。

六、 合同价款

1. 本招标工程的承包方式：固定总价包干；

本合同为图纸范围总价包干，是指编号为 2017-03-19 版 的招标图纸内容（包括招标文件中相应说明、技术要求）总价包干。包干总价为（大写） 捌仟贰佰捌拾捌万元，（小写）￥ 82,880,000.00 元 。

2. 合同价款中已按招标文件和合同条款中的工程承包范围、质量标准、工期、付款条件、标段临设要求、安全防护、文明施工与环境保护费（乙方应考虑按甲方要求搭建办公区临设、现场通道围档、楼体及现场 CI 等）和技术措施等要求，充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、施工技术、成品保护、材料四项试验、检验、调试、验收、样品、管理、利润、噪声排放费用、环评检测费用、节能检测费用、安评费用、市政占道及污染费用并已考虑垃圾排放(包括建筑垃圾)、冬雨季气候条件、建安营业税及其它税金、费用等因素，包括由于政府税务政策改变的原因导致税金的变化（如营业税改增值税等），结算时不再调整。

3. 除承包商在投标文件中有特别注明其所提供的折让的计算方法外，承包商提供的折让将按下列方法与其它计算错误的合计（如有）一同计算合同单价调整的百分比。按照合同条件的条款，当单价细目表内的单价被用作计算最终结帐和变更帐时，这些单价细目表内的单价须按合同单价调整百分比加以调整后才结算变更帐。但单价细目表内的施工开办费和暂定供应单价则不受合同单价调整百分比的影响。如果计算出来的合同单价调整百分比少于 0.25%，则该项折让与错误的合计将会在总计时用一个总金额来调整，而单价细目表内的单价则不需调整。

计算合同单价调整百分比的方法：

$$\frac{\text{折让} + \text{净加或净减的错误的合计}}{\text{正确的综合总计} - (\text{其中的开办费} + \text{暂定供应单价})} \times 100\% = \text{分包合同单价调整百分比}$$

4. 付款方式

4.1 合同签订后 15 个工作日内提供合同金额 5%履约保函（按我司格式）；

4.2 本工程无预付款；

4.3 发包方支付承包方工程进度款时暂扣预留质量保证金，该项金额为合同总价之 2%且不超过 300 万元；该项金额将根据承包商在第三方飞行检查、竣工前五方查验等检查中得分确定实际支付金额；具体约定详见《世茂集团施工类合同预留质量保证金规定》；

4.4 中期付款按已完合格工程 70%支付；2 个月为一个付款周期，每单月（1 月、3 月、5 月、7 月、9 月及 11 月）为付款月；

4.5 工程完工后经发包方、监理、物业公司竣工验收并交付发包人后支付至合同金额的 90%；

4.6 工程结算后 6 个月后付至结算金额 95%，结算期 24 个月；当我司付款比例达到 95%时，贵司需向我司提供全额发票。

4.7 保修期为三年，自项目交付之日开始计算。工程缺陷通知期满后，满两年支付结算款的 2.5%的保修金，满三年支付余下的保修金；无息退还；

4.8 每次付款前提供符合发包方要求的增值税专用发票及付款申请，发包方在审核完成后 56 天内支付款项。

4.9 发包方付款以供应链（包括不限于商票包贴、商票持有到期、有追保理、无追保理、卖方信贷等）支付，融资支付比例为 50%，贴息比例不低于 2%。

5.0 本工程合同与结算价款不设置人工、材料调差。

七、 合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

1、本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；

2、本合同的协议书

3、本合同的专用条件

4、本合同的附录

5、本合同的通用条款

6、现行标准、规范、技术要求和有关技术资料

7、图纸

8、本合同的工程量清单

9、 2017-04-28 （日期）的投标书

10、招标文件及招标文件补遗

八、 词语的含义

本协议中的词语和措辞的含义应与下文提到的合同条件中分别赋予它们的含义相同。

九、 承包人承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。本合同及其合同条件附录是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

十、 **争议解决方式**

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，将由上海国际经济贸易仲裁委员会做最后的裁决，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对协议双方均具有约束力。在仲裁过程中，除双方有争议部分外，本合同应继续履行。

十一、 **合同生效**

本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关合同条件附录加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）。

十二、 **合同份数**

本合同一式 8 份，甲方 4 份、乙方 4 份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方应本着合作诚信原则，友好协商解决。

发包方：

法定代表人签章

公司地址

日期：

承包方：

法定代表人签章

公司地址

日期：

同类工程业绩--8--深圳前海世茂金融中心二期塔楼综合机电工程
（竣工验收报告）

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：前海世茂金融中心二期总承包工程

验收日期：2019 年 10 月 30 日

建设单位（盖章）：

"GD-E1-914"

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	前海世茂金融中心二期总承包工程				
工程地点	深圳前海合作区19-03-06开发单元	建筑面积	143022.63㎡	工程造价	52116.79万元
结构类型	劲性混凝土核心筒+外框钢结构	层数	地上：65层 地下：0层		
施工许可证号	QH-2016-0002号	监理许可证号	/		
开工日期	2015年11月30日	验收日期	2019年10月30日		
监督单位	深圳市质量安全监督总站	监督编号	Q14030120140089		
建设单位	前海世茂发展（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	筑博设计股份有限公司				
总包单位	中建三局集团有限公司				
承建单位（土建）	中建三局集团有限公司				
承建单位（设备安装）	中建四局安装工程有限公司、广东锦利建设工程有限公司、深圳市顺恒利科技工程有限公司、日立电梯（中国）有限公司、福建睿力电力工程有限公司				
承建单位（装修）	北京江河幕墙系统工程有限公司、上海市建筑装饰工程集团有限公司、上海嘉春装饰设计工程有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司				
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	易占文
副组长	丁小武
组员	林新军、王强、周程飞、苗秀军、魏雅丽、潘启钊、李鹏、张志远、陈晓旭、郑德锋、

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	丁小武	林新军、王强、李平、王纪峰、周程飞、苗秀军、刘晓英、陈晓冬、郑德锋、车尤斌
建筑设备安装工程	李鹏	张志远、张迪、谭步、陈晓旭、陈绍宗、郑志宪、唐美程、侯连建、胡婷、王来响
工程质控资料	庄饰	季芮、肖康、李鑫、朱红

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 0 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 5 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
电梯	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
自动喷水灭火系统	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
气体灭火系统	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
		共 78 项，其中： 经审查符合要求 78 项 经核定符合要求 0 项	共 52 项，其中： 资料核查符合要求 30 项 实体抽查符合要求 22 项	共 41 项，其中： 评价为“好”的 39 项 评价为“一般”的 2 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张国华	前海世茂发展（深圳）有限公司	项目负责人	/	
2	丁小武	前海世茂发展（深圳）有限公司	工程经理	/	
3	李鹏	前海世茂发展（深圳）有限公司	机电经理	助理工程师	
4	吴祥坤	前海世茂发展（深圳）有限公司	土建工程师	/	
5	高建生	前海世茂发展（深圳）有限公司	精装修工程师	/	
6	潘启钊	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目负责人	注册土木工程师（岩土）	
7	魏雅丽	筑博设计股份有限公司	项目负责人	一级注册建筑师	
8	周程飞	深圳市合创建设工程顾问有限公司	项目负责人	注册监理工程师	
9	林新军	中建三局集团有限公司	项目负责人	一级建造师	
10	张志远	中建四局安装工程有限公司	项目负责人	一级建造师	
11	任林泉	广东锦利建设工程有限公司	项目负责人	一级建造师	
12	杨立炳	深圳市顺恒利科技工程有限公司	项目负责人	一级建造师	
13	郑德锋	北京江河幕墙系统工程有限公司	项目负责人	一级建造师	
14	方荣	上海市建筑装饰工程集团有限公司	项目负责人	一级建造师	
15	钱圣楠	上海嘉春装饰设计工程有限公司	项目负责人	一级建造师	
16	刘德志	深圳洪涛集团股份有限公司	项目负责人	一级建造师	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

经验收组验收，工程达到"合格"标准，通过验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：潘启钊
注册号：4404304-AY005
有效期：至2020年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：槐雅丽
注册号：4401841-049
有效期：至2021年06月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
林新军
鄂1421616221197(00)
建　筑
2019.08.30
中建三局第三建设工程有限责任公司

中华人民共和国注册监理工程师
注册号44016039
有效期2022.04.19

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日
施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日
施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日
施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	施工单位： （公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

同类工程业绩--8--深圳前海世茂金融中心二期塔楼综合机电工程

（建设工程规划许可证）证明建筑高度、建筑面积

深圳市

建设工程规划许可证

深前海建许字 QH-2017-0016 号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条和《深圳市城市规划条例》第五十条的规定，经审查，本建设工程符合城市规划要求，准予建设。

特发此证

二〇一七年十月十日

项目编号：QH2014H008

用地单位	前海世茂发展（深圳）有限公司								
项目名称	前海世茂金融中心项目		用地位置	前海妈湾片区十九单元3街坊					
宗地编码	440305201003GB00050		宗地号	T102-0244					
土地使用权出让合同书	2014-011(合)		建设用地规划许可证	QH-2015-0005					
分期建设项目子项名称	前海世茂金融中心二期								
施工图设计单位	筑博设计股份有限公司			设计号	S14-SZI273				
施工图审查机构	深圳市华森建筑工程咨询有限公司			出图时间	2015 年 06 月 30 日				
审查合格书编号	IS51429-14			审查时间	2015 年 07 月 09 日				
计容积率建筑面积/m²	不计容积率建筑面积/m²	建筑覆盖率（一/二级）	绿化覆盖率	最高高度 m	最大层数（地上/下）	栋数	停车位数（地上/下）		
145490.95	0	/		294.3	65/	1	/		
分项指标	规定功能	建筑面积/m²		核增功能	核增建筑面积/m²				
		规定	核减						
计容积率建筑面积(中(地上)	办公建筑	119680		消防避难空间	3960.95				
	商业建筑	21850							
	合计	141530	0	合计	3960.95				
不计容积率建筑面积中(地下)									
	合计	0		合计	0				
附件	1. 总平面图 3. 各向立面图	2. 各层建筑平面图（包括地下室、屋面平面） 4. 剖面图		5. 核增建筑面积专题					
备注	1. 前海世茂金融中心（宗地号：T102-0244）项目整体指标为：办公 119680 平方米、商业 30000 平方米、公共配套设施（物业管理用房）320 平方米、共它（地下商业）10000 平方米，机动车泊位数 477 个。 2. 本宗地所在的十九单元 3 街坊实行整体开发，地下空间与街坊内相邻宗地的地下空间均应相互连通，一体化设计，建设及管理，应遵循十九单元 03 街坊交通组织一体化原则，消防和交通组织应以街坊整体考虑，符合相关规范和要求。 3. 本项目属于前海集中供冷覆盖区域，应根据相关要求研究落实。 4. 物业管理用房按规定产权属本宗地内全体业主所有。 5. 本次施工图修改版次，第一版修 2.图纸编号：AF-01003，共一张。本证核发后，《建设工程规划许可证》（深前海建许字 QH-2015-0007）及 AW-01003（第一版修 1）收回作废。 6. 用地单位应将该项目《建设工程规划许可证》（复印件）及审定的总平面（复印件）在该用地现场对外开放位置张贴公示。								
验线记录	请报一次工程验线后经我局核准的设计文件进行施工。施工现场作业红线不得超出规划红线范围。煤气管道等								
重要提示	1.本建设工程必须按照经我局核准的设计文件进行施工。施工现场作业红线不得超出规划红线范围。煤气管道等市政设施，必须服从经我局确定线。 2.基础放线后经我局确线，符合要求方可继续施工。 3.本证自颁发之日起壹年内未开工者，即自动作废，有效期至二〇一八年十月十日；如因特殊原因需要延期开工，须经核发机关批准。 4.本证是建设工程的法律凭证，应妥善保管，并按规定归档。 5.本证附件与本证具有同等法律效力。								

同类工程业绩--8--深圳前海世茂金融中心二期塔楼综合机电工程
（工程获奖）“优路杯”全国 BIM 技术大赛优秀奖



获奖证书
CERTIFICATE OF AWARD

2019第二届“优路杯”全国BIM技术大赛
2019 second Youlu Cup National BIM Technology Competition

优秀奖
Excellent prize

作品名称：前海世茂金融中心装配式制冷机房项目级管理应用

主创人员：张迪 叶豪 李委 李鹏 张国宇 叶米林 关云勇 罗晓云 康龙华 王咸峰

参赛单位：前海世茂发展(深圳)有限公司；中建四局安装工程有限公司

广东建设职业技术学院

工业和信息化部人才交流中心 MIITEC
主办单位 Sponsor unit

中国工程院院士 Academician
专家委员会主任 Director of Expert

《基层建设》杂志社

稿件录用通知

谭步同志：

您的文章《论深圳前海世茂项目空调系统制冷机房预制化与 VAV 系统》经我刊审核录用，拟在《基层建设》杂志 2020 年第 16 期。赠送当期杂志一册。文章请勿一稿多投，文责自负。

《基层建设》是由中华人民共和国新闻出版总署批准，由济南军区政治部主管 中国建材工程建设协会协办、济南军区政治部主办，面向国内外公开发行的国家级期刊。国际标准刊号：ISSN1003－5628，国内统一刊号：CN37-1371/D 。

《基层建设》杂志社
2020 年 8 月 20 日
编辑部

9、深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程机电安装工程施工专业分包

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
9	深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程机电安装工程施工专业分包	248.08m	合同额（含补充协议一）：19000万元	丰隆集团有限公司	(1)国家专利证书：《一种机电多专业装配式及安装装置》；(2)省级工法：《可调节钢结构风管支架施工》	2021.1.30	2023.12.30	
业绩证明材料： （1）施工合同关键页——2 份 （2）建筑物更名批复、规划验收合格证、项目名称说明—建筑高度及面积证明材料—1 份 （3）竣工验收意见书——1 份 （4）项目专利证书及施工工法证书——2 份								

同类工程业绩--9--深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程
（合同关键页 1）证明合同时间、合同价、工作内容及甲乙双方签章

合同编号：中建四局 07 02 2016 047 03 024

中国建筑第四工程局有限公司

深圳佳兆业金融大厦项目主体总承包工程
机电安装工程施工专业分包合同

（合同编号：中建四局 07 02 2016 047 03 024 ）

工程名称：深圳佳兆业金融大厦项目主体总承包工程机电安装工程施工专业分包合同

工程地点：深圳市深南中路与上步南路交汇处

总承包方：中国建筑第四工程局有限公司

分包单位：中建四局安装工程有限公司

签订时间： 2021 年 1 月 30 日

第 1 页 共 17 页

深圳佳兆业金融大厦项目主体总承包工程机电安装工程施工专业分包合同

总 承 包 方：中国建筑第四工程局有限公司（以下简称甲方）

分 包 单 位：中建四局安装工程有限公司（以下简称乙方）

深圳佳兆业金融大厦项目主体总承包工程机电安装工程施工专业分包工程由主隆集团有限公司（以下简称“建设单位”）直接发包给乙方施工，甲方受建设单位委托为建设单位直接发包指定分包单位提供现场配合管理工作。为明确各方的权利和义务，保障各方利益，本着平等互利的原则、依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、当地政府有关规定，以及本工程的具体情况，对配合管理的内容和费用，经甲、乙双方的友好协商，在完全清楚、理解本协议的基础上协商一致，签订本合同，以资共同遵守及履行。

第一条：工程概况

1.1 工程名称：深圳佳兆业金融大厦项目主体总承包工程机电安装工程施工专业；

1.2 工程地点：深圳市深南中路与上步南路交汇处；

1.3 工程主要内容：本合同的工程内容主要为本合同生效后乙方实际施工的内容：主要包括机电工程及相应的措施工程，按建设单位提供的由深圳市同济人建筑设计有限公司设计的本项目机电安装工程相关施工图图纸及所有设计修改图施工（以最新版施工图为准进行施工）、工程规范所描述的内容和范围；包括但不限于以下内容：供应、安装及接驳给排水分部工程、建筑电气（强电）分部工程、一次弱电智能化工程（桥架及管线预留预埋）、暖通空调分部工程、消防分部工程、声学分部工程、燃气分部工程、一次机电改造工程、其他由机电总包施工的分部分项工程（冷站分部工程、标识标牌分部工程、机电总包范围内预留、预埋及与二次结构留洞 300mm 及以下的洞口预留及套管内的空隙封堵）等，完成机电专业在内的机电深化设计管线综合的 BIM 设计（包括本项目范围内的机电总包系统及各机电专项分包系统包括设计变更/工程变更引起的 BIM 重新建模和管线冲突复核、除弱电机房之外的全部设备机房、管井深化设计，机房，管井、设备间等区域需满足《佳兆业机电系统标识与设备机房建设标准》。乙方需完成施工阶段 BIM 深化成果的交付以及根据 BIM 模型所完成的管线深化设计成果（包含后续纸质版图纸的出图，图纸套数按竣工移交资料的相关要求执行）。根据实际需要完成管线密集处的管线综合支吊架的制作与安装，需统一考虑各专业管线共架，需充分考虑管线优化进行的各种管道包括（移动、联通、电信等的布线）走向变化（报价中已包含此部分费用），以及主体总承包相关水电预埋工程：主要工程划分（包括但不限于），诺

楼部分：屋面接地防雷网安装（暗装部分已完成），管井内的套管安装，主塔楼部分：外框部分：40层以上包括40层，所有预埋管线、套管制作安装及封堵、防雷引下线、等电位、门窗接地、幕墙接地预留等相关工作的制作安装，6层以上包括6层砌体开槽及预埋等相关工作。核心筒部分：13层以上包括13层的砌体开槽及预埋等相关工作，21层以上包括21层所有套管制作安装及封堵等相关工作。室外部分：室外雨、污水及给水管道的材料采购、管沟开挖回填、管道敷设、检查井砌筑抹灰（浇筑）、井盖安装等相关工作；室外强、弱电部分的材料采购。管沟开挖回填、管道敷设，井道的砌筑抹灰（浇筑）、盖板的制作安装等相关工作（强电部分的室外进线我司已完成）。从本合同生效起，所有现场问题（包括前期预埋工作中的遗留问题）的收尾及处理，后浇筑结构板内所有的预留预埋相关工作，与各单位及业主方的配合交接、图纸深化、验收资料等全部移交给乙方。所有工程量按实际发生量计算。乙方负责最终工程完工后的各类交接、报验、核对、检测及对所有机电系统进行综合协调、管理，完成系统调试和试运行，完成操作培训和售后服务等。

1.4 结构形式（或工程特征）：框架核心筒结构；

1.5 不含增值税造价（暂定）：109620288.90 元（大写：壹亿零玖佰陆拾贰万零贰佰捌拾捌元玖角整）；增值税（9%）9865826.00（大写：玖佰捌拾陆万伍仟捌佰贰拾陆元整）；价税合计造价（暂定）：119486114.90元（大写：壹亿壹仟玖佰肆拾捌万陆仟壹佰壹拾肆元玖角整）；结合施工总承包合同以及本合同的约定，并根据国家相关税务法律法规要求实际缴纳的税率。

第二条：配合管理范围

2.1 建设单位直接发包的指定单位必须具有国家或地方规定的该专业工程要求的相应的施工资质，并且在当地政府建设局已备案，在签订本合同同时乙方必须提供相应企业营业执照、资质证书、安全生产许可证原件、项目管理人员名单及建设单位要求的相关资料和加盖乙方公章的上述资料复印件，以备甲方备案存档。

2.2 乙方每月上报给建设单位、监理单位的工程量月进度报表及其他各项报表同时上报一份给甲方备案存档。

2.3 配合管理范围具体以双方书面确认的工作联系单及施工图纸等工程资料为准。

第三条：工程质量标准及保修

3.1 乙方应严格按照国家现行有效规范进行施工，确保专项工程质量，达到国家相应专业工程质量标准，确保工程质量验收合格。

3.2 乙方所负责的指定分包工程的质量必须达到建设单位与甲方所签订的《深圳佳兆业金

工总体安排，乙方的施工不得影响甲方的正常施工。

4.3 甲方根据建设单位整体开发计划和项目具体情况制订下发的周、月、总体进度计划，分包人必须签字认可，并进一步细化，制订出详细、可实施的并经分包人项目负责人签字的周、月进度计划，在每周例会时向甲方提交下周进度计划，月末一次工程例会提交下月进度计划，工程进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并在各节点位置标注有相应的人员配置、工程量及材料消耗量。报甲方项目部审核后组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，分包人应按甲方的要求提出整改措施，在提交进度计划的同时，必须提交上一进度计划未完成原因分析和采取的赶工措施，经甲方确认后执行。因分包人的原因导致周、月实际进度与周、月计划进度不符，分包人无权就改进措施提出追加合同价款，并且承担每延期一天 15000 元的节点工期违约金。如果分包人连续两周进度拖延，并且采取的赶工措施效果也不明显的情况下，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，由此造成的损失由分包人承担，第三方施工的工程款直接从分包人工程款中按 3 倍扣除。如分包人因为工程进度、质量、安全等原因被业主监理罚款，甲方将对分包人 3 倍处罚。

第五条：工程款支付方式及总包配合管理费的计取及支付

5.1 总包配合管理费的计取

根据甲乙双方友好协商一致同意：按照建设单位与乙方（中建四局安装工程有限公司）签订《深圳佳兆业金融科技中心总承包项目机电总包工程合同》，合同编号：SZ-FL-GCHT-2020-049（乙方以四局名义盖章承接机电总包工程），合同额（暂定）：119486114.90 元（大写：壹亿壹仟玖佰肆拾捌万陆仟壹佰壹拾肆元玖角整），最终结算价（税后）的 5%金额作为乙方向甲方缴纳施工配合费、管理费、以及水电费费用，该费用的计价基础为本指定分包工程的最终结算价。

5.2 工程款支付

5.2.1 工程进度款按形象节点支付：

乙方进度款由建设单位根据确认的形象进度节点计算确定。

5.2.2 按甲、乙双方协商确定，建设单位支付给乙方的工程款必须全部打入甲方指定账户中（甲方指定账户：开户行 中国工商银行深圳深港支行；开户名称：中国建筑第四工程局有限公司；账号： 4000029119200469130；）如有变动将另行通知，甲方收到建设单位支付的工程款后，扣除当期分包人的各项费用、违约金、罚款、甲方代扣代缴费用等，其中甲方

总承包方：中国建筑第四工程局有限公司　　（公章）

法人或签约代表：　　签约日期：

指定分包单位：中建四局安装工程有限公司　　（公章）

法人或签约代表：　　签约日期：

合同发票开具信息表

序号	发票项目	甲方	乙方
1	单位名称	中国建筑第四工程局有限公司	中建四局安装工程有限公司
2	納税人识别号（或社会信用代码证号）	91440000214401707F	91520000214424968P
3	注册地址	广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼	贵州省贵阳市南明区甘平路 30 号
4	注册电话	020-38119785	0851-86508358
5	开户银行	招商银行广州科技园支行	交通银行贵阳瑞北支行
6	银行帐号	020900152110202	521052000018000181838

开票须知：

1、国税增值税专用发票和国税增值税普通发票，发票上需准确无误填写上述开票信息；

2、其他机打发票原则上只需填写上表第 1、第 3 项内容，具体根据发票上的要素填写；

3、发票上所有的信息必须齐全，内容真实，不得涂改，如发现有错误信息，开票方需重新开具。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

同类工程业绩--9--深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程
（合同关键页 2）补充协议

中信城开大厦项目主体总承包工程机电安装工程

施工专业分包合同补充协议一

（合同编号：中建四局07 02 2016 047 03 024 （01））

中建

工程承包人：中国建筑第四工程局有限公司

工程分包人：中建四局安装工程有限公司

签约地点：广东省广州市天河区

签约时间：2023 年 4 月 26 日

中信城开大厦项目主体总承包工程机电安装工程
施工专业分包合同补充协议一

工程承包人：中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“承包人”）

工程分包人：中建四局安装工程有限公司（以下简称“分包人”）

承包人、分包人双方于 2021 年 1 月 30 日签订了《深圳佳兆业金融大厦项目主体总承包工程机电安装工程施工专业分包合同》（合同编号：中建四局 07 02 2016 047 03 024），以下简称“原合同”）。由于原合同履约过程中，分包人实际完成工程总造价高于原合同暂定总价，双方协商一致调整原合同暂定总价，并签订如下补充条款，以兹双方共同遵守。

一、变更原合同合同暂定总价款

原合同暂定总价合计为：119,486,114.90 元，（大写：人民币 壹亿壹仟玖佰肆拾捌万陆仟壹佰壹拾肆元玖角整），含增值税及增值税以外的税金。

原合同合计暂定总价现变更约定为：

“含税签约合同价为：190,000,000.00 元（大写：人民币 壹亿玖仟万元整）。

其中，不含增值税合同价为：174,311,926.61 元（大写：人民币 壹亿柒仟肆佰叁拾壹万壹仟玖佰贰拾陆元陆角壹分整）；

增值税税率 9 %，增值税税金为：156,88,073.39 元（大写：人民币 壹仟伍佰陆拾捌万捌仟零柒拾叁元叁角玖分整）。”

最终合同价以双方依据分包人就本工程承包范围内实际已完成并验收合格的工程量计算的结算金额为准，增值税税金以最终合同结算价和合同适用的增值税税率计取的税金为准。

以上签约合同价为：暂定总价。”

二、争议解决方式

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，选择以下【第一种】方式解决：

1. 向【深圳国际仲裁院】申请仲裁；

2. 向合同签订地有关管辖权的人民法院诉讼；

3. 其他方式【/】

三、其他

3.1 本补充协议依附原合同执行。与原合同有不一致的，按照本补充协议执行；其他未提及事宜仍按照原合同执行。

3.2 本补充协议一式伍份，各份具有同等法律效力，承包人执肆份，分包人执壹份。本协议自双方盖章之日起生效。

（正文止，以下签署区）

承包人（公章）：中国建筑第四工程局有限公司

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

邮政编码：

签订日期：2023 年 4 月 26 日

分包人（公章）：中建四局安装工程有限公司

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

邮政编码：

签订日期：2023 年 4 月 26 日

同类工程业绩--9--深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程
（建筑物更名批复）

深圳市建筑物更名批复书

办文编号：68-202300006　　深地名许字 FT201710178 号

用地单位	丰隆集团有限公司		
批准名称	信云大厦	汉语拼音	XINYUN DASHA
原标准名	佳兆业科技大厦	汉语拼音	JIAZHAOYEKEJI DASHA
更名原因	丰隆集团有限公司申请变更。		
建筑性质	商业用地	用地面积	14411.11平方米
售出情况	未售		
建筑物位置	福田区南园街道深南中路南面上步路西面	土地合同或房地产证	1996-0100（合），1996-0100（补1），1996-0100（补2）
宗地代码	440304009001GB00050	宗地号或用地方案号或选址意见书编号	B124-0027
命名含义	“信云”含义企业诚信、不欺，讲信用，真实可靠，勇于承担社会责任。		
曾用名称	佳兆业金融大厦，佳兆业科技大厦		

批复意见

一、经审核，同意地块编号为 440304009001GB00050 的土地上的建筑物更名为“信云大厦”，该建筑物为法定标准地名，准予使用。

二、你单位现执有的与该物业有关的证书中，如果已经使用除“信云大厦”以外的名称，请持本批复书到有关部门变更相关证书中该物业的名称。

三、地名标志应当根据相关规定设置在适当、明显不被遮蔽的位置。地名标志以及项目推广名均须与审批的标准地名一致且唯一，对于擅自命名或者变更名称的，应按地名管理相关法律、法规及规章进行处理。

深圳市规划和自然资源局 福田管理局

日期：2023-10-12

同类工程业绩--9--深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程
（规划验收合格证）证明建筑高度、建筑面积

深　圳　市

建设工程规划验收合格证

深规划资源建验字4403042023HY00243352号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条、《深圳市城市规划条例》第六十一条、第六十二条、第六十三条的规定，经核定，本建设工程符合城市规划要求，验收合格。

特发此证

福田管理局

2023年12月20日

项目编号：JZ20232104

| 用地单位 | 丰隆集团有限公司 | | |

同类工程业绩--9--深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程
（项目名称说明）

项目名称说明

佳兆业金融大厦项目位于深圳市福田区深南中路上步路交叉口西南侧（宗地号B124-0027），建设单位为丰隆集团有限公司，本项目于2016年申报的建设项目环境影响报告表和取得批复的项目名称均为《丰隆中心》。项目在后期报建过程中，命名物批复和施工许可均为佳兆业金融大厦。项目原股东单位佳兆业集团暴雷后，中信城开集团于2022年响应政府号召为民营企业纾困，收购该项目，收购后物命名重新修改为信云大厦，地图推广名中信国际大厦。项目竣工档案均统一名称为佳兆业金融大厦。

丰隆中心、佳兆业金融大厦、信云大厦、中信国际大厦为本项目不同时期的项目名称。本项目建设地点及建设用地面积未发生改变。

特此说明。

丰隆集团有限公司

2024年1月10日

同类工程业绩--9--深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程
（竣工验收意见书）

深圳市建设工程竣工联合（现场）验收意见书

深联验〔2023〕0843

丰隆集团有限公司：

佳兆业金融大厦已由你单位组织竣工验收，并申请竣工联合（现场）验收（国家编码：2309-440304-04-01-431788，工程地址：深圳市福田区深南路与上步路交汇处）。

各参验部门验收意见如下：

深圳市规划和自然资源局福田管理局组织的建设工程规划条件核实，核实通过。

综上，依据《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》第二十条，佳兆业金融大厦的建设工程竣工联合（现场）验收结论为：验收通过。

参验单位联合（盖章）

2023年12月30日

备注：

1、验收通过的项目，建设单位应于3个月内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案，如未按期移交，建设行政主管部门将依法予以严肃查处。

2、规划、消防、节能等专项验收结论详附件，其中关于建设工程消防验收意见，请建设单位遵照执行。

同类工程业绩--9--深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程
（工程获奖）国家专利：《一种机电多专业装配式及安装装置》

证书号第15423161号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种机电多专业装配及安装装置

发　明　人：代鹏;路博研;王传铭;沈德林;马海林;倪晓宏

专　利　号：ZL 2021 2 1622020.4

专利申请日：2021年07月16日

专利权人：中建四局安装工程有限公司

地　　址：550002 贵州省贵阳市南明区甘平路30号

授权公告日：2022年01月07日　　授权公告号：CN 215433570 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2022年01月07日

第1页(共2页)

其他事项参见背面

同类工程业绩--9--深圳佳兆业金融中心大厦项目主体总承包工程

（工程获奖）省级工法：《可调节钢结构风管支架施工》



证 书

编号：GZGF 429－2021

2020—2021年度贵州省级工法

工 法 名 称：可调节钢结构风管支架施工工法

编 写 单 位：中建四局安装工程有限公司

主要完成人：张平 龙行 严永刚 徐瑞泽 李扬

贵州省住房和城乡建设厅

2021年9月8日

10、深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程

序号	项目名称	建筑高度（米）	合同价格（万元）	建设单位	获奖情况	合同签订时间	竣工验收时间	备注
10	深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程	220m	20600 万元	深圳市住宅工程管理站	(1)第八届全国 BIM 大赛综合组优秀奖； (2)第十一届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛优秀项目和优秀单位二等成果； (3)第三届工程建筑行业 BIM 大赛三等成果； (4)深圳市优质工程奖； (5)《超高层管道井钢模 6 具的应用与研究》论文用稿通知单； (6)《浅谈浮筑地板在高层建筑中的应用》论文用稿通知单； (7)国家专利：《一种用于高层建筑竖直管道安装的套管模具》； (8)省级工法：《高层建筑钢模具预留管道井洞口施工》。	2017.8.25	2021.2.5	

业绩证明材料：

（1）施工合同关键页——1 份

（2）总承包合同合同关键页---建筑高度、面积描述----1 份

（3）竣工验收报告——1 份

（4）工程获奖证书及获奖公示文件——4 份

（5）项目论文发表用稿通知单——2 份

（6）项目专利证书及施工工法证书——2 份

同类工程业绩--10--深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程
（合同关键页 1）证明合同时间、合同价、工作内容、建筑面积及甲乙双方签章

合同编号：【CSCEC4sz-2016-009GDJR-专业分包 008】

【深圳广电金融中心总承包工程】

项目

机电安装工程

专业分包合同

工程承包人：【中国建筑第四工程局有限公司】

工程分包人：【中建四局安装工程有限公司 】

签约地点：【深圳市福田区】

签约时间：【2017 年 月 日】

【深圳广电金融中心总承包工程】项目

机电安装工程专业分包合同

甲方：【中国建筑第四工程局有限公司】

法定代表人：【卢遵荣】

委托代理人：【/】

住所地：【广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 B 栋 4 楼】

电子邮箱：【 /】

联系电话：【020-38119600】

乙方：【中建四局安装工程有限公司】

法定代表人：【张向东】

委托代理人：【/】

住所地：【贵州省贵阳市南明区干平路 7 号】

电子邮箱：【 /】

联系电话：【0755-23777915 】

社会统一信用代码：【91520000214424968P 】

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商，本着自愿、公平、诚实信用原则，双方就【深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程专业 】分包工程施工事宜充分协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：【深圳广电金融中心施工总承包工程项目机电安装工程】。

1.2 工程地点：【深圳市福田区鹏程一路广电大厦院内】。

1.3 建筑面积：【229985.79 平方米】。

1.4 建设单位：【深圳市住宅工程管理站】。

第二条 承包方式

包工、包材料、包机械设备、包机械设备操作用工、包二级配电箱以下的临

边锦龙

时箱线等、包保险费用、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、各类行政规费、税金、包治安、包验收、包签证、包结算、包风险、包与其他分包单位的配合等。

第三条 承包范围及工作内容

3.1 承包范围

按施工图纸所示的深圳广电金融中心施工总承包工程项目机电安装工程内的所有项目（擦窗机工程和燃气工程除外）。

3.2 工作内容

完成上述承包范围内的所有实体项目以及为完成该实体项目而有必要采取的所有准备工作、措施项目、有关安全文明施工及为本工程建设单位指定分包或独立分包工程提供相应的配合等方面的内容。

3.3 甲方有权根据乙方的履约情况和工程的实际情况，对乙方的承包范围和工作内容作出调整，乙方对此没有任何异议。

3.4 现场用电用水。甲方负责提供施工现场所需电源、水源，乙方现场的用电用水必须接受甲方的统一管理和监督，水电费用已经包含在管理费内。

第四条 合同工期

4.1 工期：

4.1.1 计划开工日期【 2107 】年【 8 】月【 10 】日；

计划竣工日期【 2019 】年【 11 】月【 30 】日；

工期总日历天数【 842 】天，此工期已充分考虑并包含节假日、下雨、高温、低温、大风、停水、停电等各类因素影响。

实际开工日期以甲方的书面通知为准，实际竣工日期以本工程通过竣工验收为准。无论实际开工日期与本合同约定计划开工时间是否一致，乙方均已在报价中考虑了该项风险，不得再就此向甲方提出任何索赔。

4.1.2 甲方有权根据现场情况及建设单位要求对工期进度进行修订，乙方对此表示认同，并不以此向甲方索赔。

4.1.3 乙方必须完全服从甲方及本项目建设单位的工期进度计划安排，随工程施工需要增加劳动力，确保在甲方及本项目建设单位要求的时间内完成承包范围内的全部工作内容，并满足甲方的里程碑节点工期进度要求（甲方的里程碑节

边缘龙

额支付农民工工资和各项补助、津贴。

5.2.11 乙方不得将工程转包或者再次分包，否则，经查实，甲方有权单方面解除合同，乙方须在【 72 】小时内退场（现场清理干净，人员及机械搬离现场，并做好施工现场的交接工作，否则不予结算工程款），并按已完工程造价的20%向甲方支付违约金，如果甲方因此遭受损失，一切损失赔偿责任均由乙方承担。

5.2.12 乙方应自备现场通讯设备（对讲机），但频率应和项目统一。

5.2.13 乙方派驻本工程施工现场的分包项目经理为【施生金】身份证号码【632124199008053315】，其权限为：全面代表乙方履行本合同及对本工程进行施工组织和管理，并有权代表乙方签署文件。乙方的现场代表应常驻工程作业现场，每月在工程作业现场时间不得少于 25 天，否则乙方应当向甲方支付违约金 1 万元/次。甲方对乙方现场代表及乙方现场其他管理人员作出的任何形式的通知（包括不限于电话通知），均视作已通知至乙方，乙方对此无异议。

5.2.14 乙方应采取有效措施，避免出现劳资纠纷。若乙方聘用和雇佣的人员以劳资、工伤等纠纷为由向劳动部门、仲裁部门或人民法院投诉甲方或向甲方提起仲裁、诉讼的，乙方应积极采取有效措施予以解决，甲方因此而支付的有关款项及费用均由乙方承担，甲方有权将所支付的款项及因此而产生的其他费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等）从乙方履约保证金、应付乙方工程款中等额扣回，不足部分，甲方有权继续向乙方追偿，乙方还应向甲方承担 10000 元/人/起的违约金。

若乙方聘用和雇佣的人员在执行工作任务过程中造成他人人身或财产受损而致甲方被被侵权人提起诉讼的，乙方应积极采取有效措施予以解决，甲方因此而支付的有关款项及费用均由乙方承担，甲方有权将所支付的款项及因此而产生的其他费用〔包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等）从乙方履约保证金、应付乙方工程款中等额扣回，不足部分，甲方有权继续向乙方追偿，乙方还应向甲方承担 10000 元/人/起的违约金。

第六条 计价方式及合同价款

6.1 计价方式。

6.1.1 本工程合同暂定价为：人民币 206000000.00 元(大写：贰亿零陆佰万

边锦花

法规应享有的一切权利。

27.2 本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

27.3 本合同内容的任何变更均须经合同各方协商同意并签署书面文件，合同各方依照变更后的内容执行。

27.4 本合同未尽事宜，合同各方经协商一致可签署补充合同予以完善。

27.5 本合同的附件、变更文件、补充文件均为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力；书面变更文件、补充合同与本合同约定不一致的，以书面变更文件、补充合同的约定为准。

27.6 合同签订后15日内，乙方应负责至相关行政管理机关办理分包工程备案手续，甲方给予必要的协助，办理备案手续发生的费用由乙方承担，未能办理备案前，甲方有权不支付任何合同价款。若本合同发生重大变更的，乙方应当自变更后7个工作日内，将变更协议送原备案机关备案完成后，变更协议生效，将交易备案注册证书复印件报甲方备案。

27.7 本合同自合同各方代表签字并加盖公章之日起发生法律约束力。

27.8 本合同壹式【 捌 】份，甲方执【 肆 】份，乙方执【 肆 】份，均具有同等法律效力。

第二十八条 补充条款

【无】

第二十九条 合同附件

【附件1：廉洁协议】

甲方：【中国建筑第四工程局有限公司】 乙方：【中建钢构安装工程有限公司】

法定代表人或委托代理人：【 】 法定代表人或委托代理人：【 】

签订时间：2017.8.15 签订时间：2017.8.15

附件1：

同类工程业绩--10--深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程
（合同关键页 2）证明总包合同内机电安装工作内容及建筑高度

正本

合同编号：GDWL-10-2016

CSCEC4S2-2016-009GDJR

工程建设施工合同

工 程 名 称：深圳广电金融中心施工总承包工程

工 程 地 点：深圳市福田区鹏程一路广电大厦院内

使 用 单 位：深圳广播电影电视集团

发 包 人：深圳市住宅工程管理站

承 包 人：中国建筑第四工程局有限公司

第一部分　合同协议书

使用单位（全称）：深圳广播电影电视集团

发包人（全称）：深圳市住宅工程管理站

承包人（全称）：中国建筑第四工程局有限公司

项目经理姓名：令狐延　　资格等级：一级　　证书号码：0075351

本工程于 2016 年 9 月 5 日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：深圳广电金融中心施工总承包工程

工程地点：深圳市福田区鹏程一路广电大厦院内

工程内容：总用地面积 10810.95 平方米，总建筑面积 229985.79 平方米。地上 50 层塔楼高度 220 米，裙楼 9 层高度 42 米，建筑面积 169754.68 平方米；地下五层，深度 23 米，建筑面积 60231.11 平方米。

结构形式：辅楼框剪、超高层塔楼框筒

层/幢：50 层/1 幢

建筑面积：229985.79 平方米；

工程立项批准文号：深发改核准[2014]0151 号

资金来源：国有 100%

二、工程承包范围

包括但不限于部分土石方开挖、土方回填、基坑支撑系统拆除工程、基础结构工程、主体结构工程、幕墙工程、建筑装饰装修工程（除精装修区域外）、屋面工程、建筑电气工程（含泛光照明工程）、通风与空调工程、建筑给排水工程、消防工程、室外工程、景观绿化工程、燃气工程、人防工程（除工务署战略合作协议外）、白蚁防治工程（除精装修外）等内容。

具体工作内容详见深圳机械院建筑设计有限公司等设计院的施工图和深圳中筑空间幕墙工程设计有限公司的招标图所有内容、工程量清单及合同条款。所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 11 月 28 日（以监理工程师签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2019 年 10 月 30 日

合同工期总日历天数：1067 天

四、工程质量标准

工程质量标准：符合工务署标准的合格工程

五、合同价款及支付方式

币种：人民币

合同价（大写）：玖亿叁仟玖佰伍拾壹万柒仟柒佰零捌元捌角捌分

（小写）：939,517,708.88 元

其中：暂列金额 6000 万元，和奖金 300 万元。

本工程最终结算造价以深圳市建设工程造价管理站或使用单位另行委托的审计部门的审定结果为准。

支付方式

1、使用单位除承担按时支付工程费用外，其余事项及责任均由发包人、承包人双方负责。

2、发包人在收到承包人的付款申请书后，办理完审批手续并提交使用单位，经审批过的项目工程款由使用单位支付至承包人帐户。

3、预付款的支付

本工程开工预付款为合同价扣除暂列金额及奖金后的 10% 即 8765 万元（人民币），在本合同协议书签订生效且承包人提交开工预付款担保后，并经监理工程师签发的开工预付款证书报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。开

工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35%之后，开始按工程进度以固定比例（即修完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85 %时扣完。

4、工程进度款的支付

依据监理工程签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价 90%时暂停支付。待工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的 95%，留下 5%的保修金。

5、保修金的退还

保修金待保修期满两年且无任何质量问题时，在经监理工程师核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标文件澄清纪要或承诺书
4. 投标书及其附件
5. 招标文件及补遗
6. 本合同专用条款和补充条件
7. 本合同通用条件
8. 标准、规范及有关技术文件
9. 图纸
10. 工程量清单报价表
11. 工程报价单或预算书
12. 工程质量保修书
13. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

七、本协议中有关词语含义与招标文件第二卷第4篇《合同通用条件》、第5篇《合同专用条件》定义相同。

八、三方承诺

1. 承包人向发包人、使用单位承诺，按照本工程涉及的所有合同的约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并认真履行本工程涉及承包人合同所约定的全部义务。

2. 发包人向承包人承诺，按照合同约定履行本合同所约定的全部义务。

3. 使用单位向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

4.发包人、承包人向使用单位承诺，若本项目工程在建设过程中由于承包人的原因发生工程质量不达标、工程质量事故及安全事故时，如发包人未能及时维护使用单位的合法权益，怠于向承包人主张权利或主张的权利不力或其主张的权利不足以补偿使用单位的全部损失时，使用单位有权直接向承包人主张违约责任，发包人应积极配合使用单位。

九、合同份数

本合同一式 22 份，正本 8 份，使用单位 2 份，发包人 4 份，承包人 2 份，副本 14 份，使用单位 2 份，发包人 10 份，承包人 2 份。

十、合同生效

合同订立时间：2016 年 12 月 8 日

合同订立地点：深圳市福田区侨香路侨香村1栋裙楼3层

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

使用单位：（公章）

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

发 包 人：（公章）

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

承 包 人：（公章）

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

备案意见：

经办人：

备案机构（公章）

— 4 —

同类工程业绩--10--深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程
（竣工验收报告）证明工作内容

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳广电金融中心

验收日期：2021年7月5日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深圳广电金融中心				
工程地点	深圳福田区鹏程一路广电大厦内	建筑面积	229985.79㎡	工程造价	93951.770888万元
结构类型	主楼钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构 裙房地下室框架结构	层数	地上：50 层 地下：5 层		
施工许可证号	440300201521601	监理许可证号			
开工日期	2016年 12 月 19 日	验收日期	2021年2月5日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301201603B1-01		
建设单位	深圳市住宅工程管理站				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳机械院建筑设计有限公司/深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司/ 浙江浙大中控信息技术有限公司				
承建单位（装修）	中建八局装饰有限公司/深圳市晶宫设计装饰工程有限公司/中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	邹学理
副组长	廖伯骏、林玉娜、郑大为、陈鹏、黄俊辉、李富苟、俞爱军、王野生、苏培国、石磊、郭宏伟
组员	江庆、陈永青、熊晓晖、徐万友、陈庆明、彭明阳、叶成、胡水兵、王孝文、吕锋、胡明航、周宏清、叶晓礼、余强强、孔煌、施生金、张义、彭永雄、陈如雄、杨铭、郭晓、林有彪、张贤财、汪业

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈永青	徐万友、杨侃、张雷、林晓莉、邹鹏程、文莉莉、胡水兵、黄金瑞、邹清彬、王利娜、严明、文永东、袁超、孔煌、田国华、梁洪涛、曹湘平、黄少南、梁家荣、苟润鹏、许柳生、郑柱杰、张义、彭永雄、熊明贵、邵刚、范春型、张贤财、郭晓、陈勇
建筑设备安装工程	江庆	熊晓晖、赖伟杰、胡兴超、黄胜超、夏凡、陈思帆、董瑞、周易才、徐天鹏、刘震、李谅、彭业发、汪业、艾珍富、马艳龙、葛雯雯、林涌彬、相光祖、罗海武
工程质控资料	梁文婷	曾中源、文静妮、吴松健、何勇良、余晓勤、廖佳欢、罗攀、蒙晓慧、姚雪梅

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约的情况和在工程建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 2 项
建筑装饰装修	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 2 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 2 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 10 项
建筑电气	合格	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 15 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 3 项
建筑节能	合格	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 3 项
电梯	合格	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-EI-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

四、验收人员签名：

GD-EI-914/S□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	张金武	中建四局	生产副经理	工程师	张金武
29	胡旭东	中建四局	安全副总监	助理工程师	胡旭东
30	胡水兵	市住建工程管理站	桥梁工程师	工程师	胡水兵
31	谢俊平	中建四局	西北工程部	高工	谢俊平
32	李明宽	中建四局	生产经理		李明宽
33	陈永明	工程站	工程师	工程师	陈永明
34	钟光强	中建四局	安全主任	工程师	钟光强
35	许仲生	中建四局	质量负责人	工程师	许仲生
36	郑桂森	中建四局	技术工程部	工程师	郑桂森
37	程伟东	工程站	工程师	工程师	程伟东
38	张仙芝	工程站	站长	站长	张仙芝
39	郭小强	工程站	工程师	工程师	郭小强
40	杨兵	工程站	工程师	工程师	杨兵
41	李利娜	工程站	工程师	工程师	李利娜
42	林晓雨	工程站	工程师	工程师	林晓雨
43	肖中东	工程站	资料员管	助员	肖中东
44	文静娥	工程站	工程师	工程师	文静娥
45	文莉莉	工程站	档案管理	助员	文莉莉
46	彭丽丽	工程站	工程师	工程师	彭丽丽
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图纸和施工合同完成，各分部工程验收评定合格，工程符合有关法律、法规及工程建设强制性标准和工程验收标准的要求，工程外观质量良好，竣工资料齐备，同意该工程验收合格。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：陈　颖
注册号：4401805-006
有效期：至2021年06月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
苏培国
沪131121301132(01)
建筑
2016.09.26
中建八局装饰工程有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2021年7月5日	2021年7月5日	2021年7月5日	2021年7月5日	2021年7月5日

GD-E1-914/6

同类工程业绩--10--深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程
（工程获奖）全国 BIM 大赛综合组优秀奖



中国勘察设计协会文件

中设协字[2020]106 号

关于第十一届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛结果的公示

各地方、各部门勘察设计同业协会，各会员单位，各有关企业：

按照《“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛评选办法》的规定，我会组织专家对第十一届大赛 1653 个有效申报项目进行了初评、网评及终评，同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司申报的莘庄工业区租赁住房等 525 个项目、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司等 15 家单位在比赛中胜出，现予以公示。公示截止日期为 2020 年 10 月 10 日。

任何单位和个人如对公示的大赛结果持有异议，均可在公示期内向我会反映（地址：北京市海淀区马神庙 1 号核二院热力站楼 4 层；邮编：100840；电话：010-88023446；E-mail：zgkcsjxh@sina.com）。反映材料需加盖单位公章或签署真实姓名并留下身份证号、联系地址、邮编和电话。

附件：第十一届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛优秀项目和优秀单位名单

中国勘察设计协会

2020 年 9 月 27 日

1

附件：第十一届“创新杯”建筑信息模型（BIM）应用大赛优秀项目和优秀单位名单

居住建筑类 BIM 应用	
特等成果	
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	莘庄工业区租赁住房
一等成果	
中南设计集团（武汉）工程技术研究院有限公司、中南建筑设计院股份有限公司	BIM 助力铁投•书香林语 EPC 工程总承包项目管理
同尘德尔菲科技信息咨询（深圳）有限公司	南京溧水田姐家民宿项目 BIM 正向设计与应用
广东省建筑设计研究院	精装公寓一体化 BIM 正向设计体系
华东建筑设计研究院有限公司华东都市建筑设计研究总院、上海张江（集团）有限公司	张江国际社区人才公寓（三期 08-01）
二等成果	
金科（上海）建筑设计有限公司、宜都交投金纬房地产开发有限公司	宜都交投金科府
中冶南方工程技术有限公司	左岭新镇还建房六期 A1 地块项目-地下室及装配式 BIM 设计
同圆设计集团有限公司	龙湖神武片区 B-5 地块建设项目正向设计
徐辉设计股份有限公司	美盛城和园
三等成果	
江苏省建筑设计研究院有限公司	仁恒燕子矶项目 BIM 正向设计研究及应用
江苏城归设计有限公司	住宅 BIM 设计施工装配式正向设计及地下室综合深化
江苏龙腾工程设计股份有限公司、江苏龙腾数字建造技术研究院有限公司	南京市将军大道人才公寓 BIM 应用
重庆市设计院	七彩云南·温泉 SPA 及温泉山庄-山地建筑 BIM 应用
中国建筑设计研究院有限公司	通州东方厂周边棚户区改造安置房

特等成果	
中建八局第一建设有限公司	深圳岁宝国展中心一期工程 BIM 技术应用
一等成果	
中建海峡建设发展有限公司、中建海峡（厦门）建设发展有限公司、厦门中建东北设计院有限公司	晋江市第二体育中心机电工程 BIM 信息化运用与装配式设计施工
中建七局第四建筑有限公司	荣民金融中心超高层项目 BIM 技术应用
中交第四公路工程局有限公司	孝感市文化中心项目 GRC 幕墙施工 BIM 应用
中建二局第三建筑工程有限公司	南京双子座 EPC 总承包项目在岩溶区域深基坑的 BIM 应用
中建三局基础设施建设投资有限公司	BIM 技术在武汉大东湖深隧工程中的应用
中建三局绿色产业投资有限公司	中建三局沌口六村项目装配式 BIM 全过程应用
中建八局第一建设有限公司	晋江新丝路文教园一期总承包项目工程
中建八局第一建设有限公司	济南平安金融中心超高层
湖南省第四工程有限公司	BIM 技术在芙蓉大道快速化改造（湘潭段）工程施工过程中的应用
中国建筑第二工程局有限公司华南分公司	BIM 技术在北部湾壹号项目高大随形拱结构施工中的应用
中国建设基础设施有限公司、中建筑港集团有限公司	青岛西海岸新区贡北路、海口路地下综合管廊 PPP 项目施工-运维 BIM 技术应用
上海市建筑装饰工程集团有限公司、上海建工四建集团有限公司	九棵树（上海）未来艺术中心装饰工程 BIM 及相关技术应用
二等成果	
创羿（上海）建筑工程咨询有限公司、上海张江国信安地产有限公司	张江科学会堂
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	莲花综合服务中心
深圳市住宅工程管理站、上海建科工程咨询有限公司、深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	深圳技术大学建设项目（一期）建筑装修装饰工程施工 I 标
上海宝冶集团有限公司、上海宝冶市政工程有限公司	安徽金桥路跨西津河大桥路网项目 BIM 应用
深圳市建筑工务署、中国建筑第四工程局有限公司、深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	深圳广电金融中心室内装饰装修工程
中国建筑一局（集团）有限公司、中建一局集团装饰工程有限公司	BIM+VR 精装技术打造金水建业凯旋广场商业地标

贵州正业工程技术投资有限公司	贵州双龙航空港经济区双龙北线 B-03 地块土地一级开发整理
中国建筑第二工程局有限公司华南分公司	横琴口岸及综合交通枢纽开发工程机电专业 BIM 应用
北京市政建设集团有限责任公司试验中心、北京市市政三建设工程有限责任公司	建湖高铁综合客运枢纽站施工 BIM 技术应用
中国建筑第八工程局有限公司	BIM 技术在拉萨贡嘎机场新建航站楼工程精装修专业中的应用实践
中国建筑一局（集团）有限公司、中建一局集团装饰工程有限公司	BIM 技术在北京京东方实验楼装饰项目中的实践应用
深圳市建筑工务署、中建四局安装工程有限公司、中建八局装饰工程有限公司	深圳广电金融中心机电安装工程
中国建筑一局（集团）有限公司、中建一局集团第五建筑有限公司	天津滨海国际森林庄园
中国建筑一局（集团）有限公司、中建一局集团第二建筑有限公司	徐州轨道交通 3 号线一期工程银山车辆段上盖项目工程
深圳市建筑工务署工程管理中心、深圳广田集团股份有限公司、中建八局装饰工程有限公司	深圳中学(泥岗校区)外墙及精装修 BIM 施工应用
中建三局安装工程有限公司	西安国际医学中心项目装配式 BIM+一体化施工管理
中国五冶集团有限公司	BIM 技术助力合谊万璟台住宅项目品质提升
广西建工集团冶金建设有限公司	北海冠岭山庄机电施工 BIM 深度应用
中建新疆建工（集团）有限公司	凤岗天安数码城
中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑土木建设有限公司	泰国邦巴因至呵叻 6 号高速公路
中国建筑第二工程局有限公司北方分公司	宝马总装车间项目钢结构深化设计 BIM 应用
中铁四局集团有限公司、中铁四局集团第五工程有限公司	BIM 技术在福马路马尾隧道改扩建工程中的应用
中建不二幕墙装饰有限公司	滨江金融中心 T2 塔楼
湖南省第三工程有限公司	岳阳现代装备制造总装试验厂房施工全周期钢结构 BIM 应用
中建八局第一建设有限公司	石狮摩天城项目博物馆外立面装饰工程
中建二局第二建筑工程有限公司	昆明虹桥财富中心项目 BIM 管理技术应用
北京城建集团有限责任公司	成都天府国际机场航站区土建工程三标段
中国水利水电第四工程局有限公司、武汉大良造建筑科技开发有限公司	洛阳轨道交通二号线市民之家站项目 BIM 技术应用

同类工程业绩--10--深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程

（工程获奖）第三届工程建筑行业 BIM 大赛三等成果



（工程获奖）2022 年深圳市优质工程名单公示

查询网址：http://www.szjzy.org.cn/

http://www.szjzy.org.cn/jzxheditor/uploadfile/202112/20211211204708176.pdf

2022年度深圳市优质工程奖拟定名单（公示）

序号	工程名称	施工单位	项目经理	监理单位	总监	主要参建单位	建筑面积（m2）	资料分	观感分	总分	评委会投票同意入围票数	
											市优	金牛奖
深圳市优质工程金牛奖												
宝安区												
1	深圳宝安国际机场卫星厅	中国建筑股份有限公司	卢育坤	重庆赛迪工程咨询有限公司	刘克斌	/	238885	92.05	95.58	94.58	12	12
福田区												
1	商报大厦（深圳报业集团新媒体文化产业基地）	中铁建设集团有限公司	贾锐锐	深圳市东部工程咨询有限公司	胡宗一	/	60929	92.98	94.01	94.01	12	12
2	深圳市妇幼保健院福强院区住院大楼项目施工总承包工程	江苏省华建建设股份有限公司	钱龙	中咨工程管理咨询有限公司	李如旭	深圳市建筑装饰（集团）有限公司	70317	91.18	90.79	91.49	12	11
龙华区												
1	中森公园华府项目主体工程	江苏省华建建设股份有限公司	王平	深圳鲲鹏工程顾问有限公司	盛雄	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	180252	93.20	92.49	93.37	12	12
南山区												
1	金众麒麟公馆一期总承包工程/金众麒麟公馆二期总承包工程	深圳市建工集团股份有限公司	杜宪贵/舒孝洪	深圳市金钢建设监理有限公司	陈磊	/	148555	91.78	92.91	92.69	12	11
2	南方科技大学校园建设工程（二期）项目施工总承包IV标	江苏省华建建设股份有限公司	艾玉才	深圳市邦迪工程顾问有限公司	曾伟燕	/	125594	92.75	94.49	93.98	12	12
3	瑞府	中建三局集团有限公司	刘学	上海市建设工程咨询有限公司	丁藏银	华润建筑有限公司/广东科浩幕墙工程有限公	107498	89.68	88.72	89.75	12	8
深圳市优质工程奖（房建工程）												

福田区												
1	国信金融大厦施工总承包工程	福建省闽南建筑工程有限公司	庄添和	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	邓新喜	/	104998	92.26	92.64	93.04	12	/
2	上海黄金交易所深圳运营中心项目施工总承包工程	中建一局集团建设发展有限公司	陈纪发	浙江江南工程管理股份有限公司	颜超	/	27195	89.95	92.04	89.05	12	/
3	深圳广电金融中心施工总承包工程	中国建筑第四工程局有限公司	王黔生	深圳市合创建设工程顾问有限公司	李富苟	中建八局装饰有限公司/中建四局安装工程有限公司/深圳市三鑫科技发展有限公司/江苏沪宁钢机股份有限公司	229986	91.58	91.68	92.38	12	/
光明区												
1	光明文化艺术中心	中国机械工业建设集团有限公司	陆伟伟	深圳市建控地盘监理有限公司	赵鑫宇	/	130000	92.48	91.70	92.42	12	/
2	勤诚达正大城花园一期（A607-0847）7栋	中国建筑第二工程局有限公司	高加林	深圳现代建设监理有限公司	张凤鹏	/	209147	89.38	88.49	89.69	12	/
3	尚智科技园项目施工总承包工程	中建二局第三建筑工程有限公司	李强	深圳市大众工程管理有限公司	蒋永连	中建安装集团有限公司/深圳市方大建科集团有限公司	291614	92.99	90.54	91.76	12	/
龙岗区												
1	仁恒梦公寓1-7栋施工总承包工程	中国华西企业有限公司	赖蓓	深圳现代建设监理有限公司	李亚旭	/	165110	93.88	92.53	91.46	12	/
2	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程二标段	中铁二局集团有限公司	罗忠	中咨工程管理咨询有限公司	谢金亮	/	92000	92.35	91.66	88.78	12	/
3	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程一标段	泛华建设集团有限公司	陈煜臻	中咨工程管理咨询有限公司	谢金亮	/	41984	92.83	92.36	88.74	12	/
南山区												
1	创智云城项目一期施工总承包工程	江苏省华建建设股份有限公司	陈伟	四川省城市建设工程监理有限公司	王伟	/	414852	90.00	88.94	89.66	12	/
2	南方科技大学校园建设工程（二期）项目施工总承包Ⅰ标	江苏省华建建设股份有限公司	陈俊	深圳市东部建设监理有限责任公司	周青	/	151167	91.05	91.34	91.55	12	/

《建筑工程技术与设计》编辑部

用稿通知单

董锐 施生金 王凤强 刘震同志：

您撰写的文章《 **超高层管道井钢模具的应用与研究** 》经专家指导委员会审阅，已被我刊录用，拟发于《建筑工程技术与设计》杂志 2019 年 32 期发表。文章刊出后我编辑部会把当月期刊寄发给您，以供用途，届时，请注意查阅样刊。

特此通知，请勿他投。

《建筑工程技术与设计》编辑部

2019 年 10 月 30 日

《建筑工程技术与设计》杂志是由中南出版传媒集团股份有限公司主管、湖南科学技术出版社有限责任公司主办，《建筑工程技术与设计》旬刊连续型电子出版物。办刊宗旨是，介绍建筑工程领域新技术、新工艺，反映建筑工程领域新成果、新进展，促进建筑工程行业交流，为推动我国建筑科学技术发展服务。 国内刊号：CN 43—9000/TU，国际刊号：ISSN 2095-6630。

《建筑工程技术与设计》编辑部

用稿通知单

施生金 董锐 王凤强 刘震同志：

您撰写的文章《浅谈浮筑地板在高层建筑中的应用》经专家指导委员会审阅，已被我刊录用，拟发于《建筑工程技术与设计》杂志 2020 年 24 期发表。文章刊出后我编辑部会把当月期刊寄发给您，以供用途，届时，请注意查阅样刊。

特此通知，请勿他投。

《建筑工程技术与设计》编辑部

2020 年 7 月 7 日

《建筑工程技术与设计》杂志是由中南出版传媒集团股份有限公司主管、湖南科学技术出版社有限责任公司主办，《建筑工程技术与设计》旬刊连续型电子出版物。办刊宗旨是，介绍建筑工程领域新技术、新工艺，反映建筑工程领域新成果、新进展，促进建筑工程行业交流，为推动我国建筑科学技术发展服务。 国内刊号：CN 43—9000/TU，国际刊号：ISSN 2095-6630。

同类工程业绩--10--深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程
（工程获奖）国家专利：《一种用于高层建筑竖直管道安装的套管模具》

证书号第10486977号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种用于高层建筑竖直管道安装的套管模具

发　明　人：董锐;施生金;刘震;王风强;周易才;王明坤

专　利　号：ZL 2019 2 1242263.8

专利申请日：2019年08月02日

专利权人：中建四局安装工程有限公司

地　　址：510670 广东省广州市神舟路与科学大道交汇处（绿地中央广场）C2栋6楼

授权公告日：2020年05月12日　　授权公告号：CN 210508379 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2020年05月12日

第 1 页（共 2 页）

其他事项参见续页

同类工程业绩--10--深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程
（工程获奖）省级工法：《高层建筑钢模具预留管道井洞口施工》



证　书

编号：GZGF 098−2020

2018—2019 年度贵州省级工法

工法名称：高层建筑钢模具预留管道井洞口施工工法

编写单位：中建四局安装工程有限公司

主要完成人：施生金　董锐　刘震　沈德林　穆祥

贵州省住房和城乡建设厅

2020年9月18日

三、项目经理资历及业绩

项目经理资历及业绩情况表

<table>
<tr><td colspan="10">1.一般情况</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>张志远</td><td>性别</td><td>男</td><td>年龄</td><td>51</td><td>身份证号</td><td colspan="3">232303197503173010</td></tr>
<tr><td>职称</td><td>正高级工程师</td><td>执业资格</td><td colspan="2">一级注册建造师</td><td>学位</td><td>本科</td><td colspan="2">本行业从业年限</td><td>29</td></tr>
<tr><td>学历</td><td colspan="9">2016 年毕业于　　西安交通大学　　（院校）　热能与动力工程　（专业）</td></tr>
<tr><td colspan="10">主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务）
2007.11-2011.04　深圳蔡屋围京基金融中心工程二期机电安装工程　技术负责人
2013.4-2015.11　花果园 D 区双子塔项目钢结构制作安装和水电安装工程　项目经理
2015.12-2018.12　电子商务中心项目　项目经理
2020.6-2021.6　执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）安装工程 项目经理
2021.6-2023.12　广东衣信数据中心机房机电安装项目（一） 项目经理</td></tr>
<tr><td colspan="10">2.业绩</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td>建筑高度（米）</td><td>合同金额（万元）</td><td>建设单位</td><td>获奖情况</td><td>合同签订时间</td><td>竣工验收时间</td><td>是否为项目经理</td><td>详见页码</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>1</td><td>深圳蔡屋围京基金融中心工程二期机电安装工程</td><td>440m</td><td>50006.20</td><td>深圳市京基房地产股份有限公司</td><td>获土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖</td><td>2007.11</td><td>2011.04</td><td>否</td><td>P213</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>花果园 D 区双子塔项目钢结构制作安装和水电安装工程</td><td>335m</td><td>56000.00</td><td>贵阴宏益房地产开发有限公司</td><td>获贵州省建筑安全丈明施工样板工地</td><td>2013.04</td><td>2015.11</td><td>是</td><td>P226</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>电子商务中心（广州移动生</td><td>150m</td><td>7170.34</td><td>中国移动通信集团广</td><td>获年度中国安装之星奖、国</td><td>2015.1</td><td>2018.1</td><td>是</td><td>P235</td><td></td></tr>
</table>

	产指挥中心）施工总承包机电安装工程			东有限公司	家优质工程奖、广东省建设工程金匠奖、广州市工程优质奖	2	2			
4	执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）项目安装工程	/	7313.03	广州市天河区建设工程项目代建局	获国家优质工程奖、广东省建设工程金匠奖、广东省建设工程优质奖	2020.06	2021.06	是	P246	
5	广东农信数据中心机房机电安装项目〔一)	139.1m	22775.61	广东省农村信用社联合社	合格	2021.06	2023.12	是	P255	

注：1.投标人根据《资信要素一览表》要求仔细填写，并填写页码，以供招标人查验；

2.上述证明材料必须为真实有效；

3.证明材料附在本表后即可。



姓名 张志远

性别 男 民族 汉

出生 1975 年 3 月 17 日

住址 广州市天河区天河北路898号

公民身份号码 232303197503173010



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2013.01.24-2033.01.24



西安交通大学

毕业证书

学生 张志远 性别 男，一九七五年 三 月 十七 日生，于二〇一三年 九 月至 二〇一六年 一 月在本校网络教育学院 热能与动力工程 专业

专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安交通大学 校 长：王树国

证书编号：106987201605006488

二〇一六 年一 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn



姓 名 Name 张志远

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1975.03

专 业 Specialty 热能与动力工程

职 称 Professional Title 正高级工程师

证书编号 Certificate No. (2022)10000285

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by 中国建筑集团有限公司

2022 年 5 月 9 日

正高级工程师职称评审委员会

使用有效期：2026年03月23日
-2026年09月19日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：张志远

性　　别：男

出生日期：1975年03月17日

注册编号：贵1522006200801079

聘用企业：中建四局安装工程有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2024-08-16至2027-08-15)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.7.8

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2006年06月03日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：黔建安B（2018）0078568



姓　　名：张志远

性　　别：男

出 生 年 月：1975年3月17日

企 业 名 称：中建四局安装工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年7月12日

有 效 期：2024年3月26日　　**至**　2027年5月13日

发 证 机 关：贵州省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 03 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



荣誉证书

中建四局安装工程有限公司 张志远 同志

被评定为二〇一三年度广东省建筑业企业优秀项目经理。

特发此证，以资鼓励。

二〇一三年四月十二日




证书

经评审张志远同志为
二〇一七年度贵州省建筑业
企业优秀项目经理。
特发此证

NO: 19

贵州省建筑业协会
二〇一八年四月



图片预览

荣誉证书

中建四局安装工程有限公司 张志远 同志

被评定为二〇二三年广东省建筑业企业优秀项目经理。

特发此证，以资鼓励。

编号：项目经理（2023）118号　　二〇二三年六月十二日

2026061089417777764

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	张志远	证件号码	232303197503173010

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202311	-	202605	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	31	31	31
截止			2026-06-10 09:23 ，该参保人累计月数合计	实际缴费31个月，缓缴0个月	实际缴费31个月，缓缴0个月	实际缴费31个月，缓缴0个月

网办业务专用章


备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-10 09:23

项目经理相关业绩

业绩 1-蔡屋围京基 100 金融中心



工程编号:_____

合同编号:_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

工程名称: 蔡屋围京基金融中心二期机电安装工程

工程地点: 罗湖区蔡屋围

发包人: 深圳市京基房地产股份有限公司

承包人: 中建四局安装工程有限公司

深圳市建设工程造价管理站 编印

2009版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市京基房地产股份有限公司

承包人(全称)：中建四局安装工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：蔡屋围京基金融中心二期机电安装工程

工程地点：罗湖区蔡屋围

工程规模及特征：该工程共98层，高度439米，由办公和酒店组成。

资金来源：自筹

二、工程承包范围

1. 蔡屋围京基金融中心二期建筑给排水工程
2. 蔡屋围京基金融中心二期建筑电气工程
3. 蔡屋围京基金融中心二期通风空调工程

1

1. 房建工程：（在□内打√，并填写工程量）

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□ 桩基类别： 桩径：　　数量：	通风空调工程	☑ 空调面积：　　平方米 □ 设计冷负荷：　　冷吨
主体结构工程	□ 混凝土□砌体□ 钢结构 □ 网架　□索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□　二次装修 □　幕墙：　　平方米	电梯工程	□电梯　　部 □自动扶梯　　部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	☑	燃气工程	□户数　　户 □庭院管：　　米
建筑电气工程	☑	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打√，并填写工程量）

七通一平工程	□　　万平方米	给水管道工程	□　　米
挡墙护坡工程	□长：　宽：　高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□　　万平方米	泵站工程	□　　平方米
道路工程	□长：　宽：	电信管道工程	□　　米
桥梁工程	□　　座	电力管道工程	□　　米
隧道工程	□长：　宽：　高：	路灯照明工程	□　　座
排水管道工程	□雨水管：　　米 □污水管：　　米	道路改造工程	□长：　宽：
排水箱涵工程	□长：　宽：　高：	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□　　米
交通安全设施工程	□	其它工程	□

三、合同工期

开工日期：2008年10月28日

竣工日期：2011年10月28日

合同工期总日历天数 1095 天。

四、质量标准

本工程质量标准：确保本工程达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准，配合总承包获得省、开标报工程和省优质。

五、合同价款

币种：人民币

合同总价(大写)：伍仟零陆万贰仟圆

(小写)：50006200.00

项目单价：☐详见承包人的投标报价书(招标工程)

☐详见经确认的工程量清单报价单或工程预算书(非招标工程)

六、组成合同的文件

☐协议书；

☐中标通知书(适用招投标工程)；

☐投标文件（适用招投标工程）；

☐经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程)；

☐专用条款和补充条款；

☐通用条款；

☐标准、规范及有关技术文件；

☐图纸；

☐工程量清单；

☐双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

☐发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

☐工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的

款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2008 年 10 月 8 日

订立地点：深圳市京基地产股份有限公司会议室。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送 _____ 备案后生效。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　　址：	地　　址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
邮政编码：	邮政编码：

合同备案情况：

备案机构 (公章)：

经办人：

年　月　日

GD3015[0][1]

工程竣工验收报告

（建筑工程）

工 程 名 称：赛屋围京基金融中心二期

验 收 日 期：

建设单位(盖章)：深圳市京基房地产股份有限公司

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文印服务中心印制

一、工程概况

工程名称	蔡屋围京基金融中心二期	工程地点	蔡屋围
建筑面积	232993㎡	工程造价	100000万元
结构类型	钢构框架-混凝土筒心筒结构	层 数	地上：100 层 地下：4 层
施工许可证号	4403002009463001（中建四局） 4403002010017701（远大幕墙） 4403002010020301（粤大型钢）	监理许可证号	/
开工日期	2007年12月28日	验收日期	2011年10月28日
委督单位	深圳市质量监督总站	监督编号	
建设单位	深圳市京基房地产股份有限公司 深圳市蔡屋围实业股份有限公司	资质证号	(2009)057
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司		190122-E]
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司		AW144016865
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司		A00141520101-20/18
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司		A00141520101-20/18
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司		A00141520101-20/18
承建单位（装饰）	中国建筑第四工程局有限公司		A00141520101-20/18
监理单位	上海市建设工程监理有限公司		E131000613-4/1
施工图审查单位	深圳市施远工程审图有限公司		19017

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文锦服务中心印制

附、验收人员签名

姓名	工作单位	职称	职务

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	杨玉雄
副组长	臧红兵
组员	杨海云、令狐延、郭云来、谷再平

2. 专业组

专业组	组长	组　员
建筑工程	杨玉雄	韩晓辉、谢晨源、谷再平、项兵、臧红兵、吴婷、杨海云、郭云来、张磊、吴亚奇、高志伟、张尊峰、陆建新、刘勇辉
建筑设备安装工程	陈朝旭	周克晶、何伟、徐广忠、张辉、李显尚、林进武、李开树、张锦昌、王红朝、曾建标、刘英荣
通讯、电梯、燃气等专业工程	唐运宝	赵利斌、张立军、马人明、杨旺红、韦文旭、李土胜、陈轩、梁宇明、高毛红、李谷
工程质保资料	令狐延	张文晶、李建飞、吴华元、曾昭豪

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制资料核查	安全和主要功能核查及抽查结果	观感质量验收
地基与基础工程	同意验收			
主体结构工程	同意验收			
建筑装饰装修工程	同意验收		共核查 20 项，	
建筑屋面工程	缺项	共 46 项	符合要求 20 项。	共抽查 26 项
建筑给水、排水及采暖工程	同意验收	经审查符合要求 46 项	共抽查 20 项，	符合要求 26 项
建筑电气工程	同意验收	经核定符合规范要求 46 项	符合要求 20 项。	不符合要求 0 项
智能建筑工程	同意验收		经返工处理符合要求 0 项	
通风与空调工程	同意验收			
电梯工程	同意验收			

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳文档服务中心印制

五、工程验收结论

竣工验收结论：

本项目已完成了房屋建筑工程设计文件和合同的各项内容，经市质量监督总站、建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位对分部分项工程进行质量竣工验收和质量控制资料核查，及安全和主要使用功能核查，均符合施工验收规范和设计要求，评定为合格。

同意本项目竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	勘察单位：	设计单位：
单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人
2011年1月21日	2011年1月21日	2011年1月21日	2011年1月21日	2011年1月21日

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制



證　書

中建四局安装工程有限公司

你单位参加建设的 深圳蔡屋围京基金融中心工程二期 工程荣获2012～2013年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)

参建内容　安装工程

特发此证

二〇一三年十二月



获奖证书

第十三届中国土木工程詹天佑奖创新集体

工程名称：深圳京基100大厦

获奖人员：令狐延　郭云来　刘光荣　叶浩文　卢遵荣　张　磊
周子骋　谷再平　陆建新　张春海　林力勋　张志远
张良平　杜永军

中国土木工程学会
北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会
二〇一五年十二月

业绩 2-花果园 D 区双子塔项目钢结构制作安装和水电安装工程

贵阳花果园 D 区双子塔项目

钢结构制作安装和水电安装工程分包合同

合同编号：CSCEC46gz（2012）005 SZT-专业 002

发 包 人：中国建筑第四工程局有限公司

承 包 人：中建四局安装工程有限公司

签订日期：_____年_____月_____日

贵阳花果园D区双子塔项目

钢结构制作安装和水电安装工程施工承包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司 （以下简称甲方）

乙方：中建四局安装工程有限公司 （以下简称乙方）

根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就贵阳花果园D区双子塔项目钢结构制作安装和水电安装工程 事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：贵阳花果园D区双子塔项目钢结构制作安装和水电安装工程

工程地点：贵阳花果园彭家湾

建筑面积：780000m2

工程内容：甲方与贵阳宏益房地产开发有限公司（以下简称业主）签订的施工总承包合同，即“贵阳市花果园青年炫特区工程施工总承包合同”（合同编号：青年炫特区/施工（2009）01号）及其补充协议（以下简称总承包合同）中约定的钢结构和水电工程内容。具体以总承包合同中约定的钢结构和水电施工内容和业主指令为准。

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内钢结构制作安装及水电安装的图示范围，乙方包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收、包交工资料进行施工。

三、合同工期

以业主确认的开工及竣工日期计算(实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准)，同时满足业主和甲方要求的阶段性工期，

四、质量标准

确保省优，争创鲁班奖。符合总承包合同约定的质量标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：叁亿元整 （人民币）

小写：¥ 300000000 元

林金坤

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、贵阳市花果园青年炫特区工程施工总承包合同及其补充协议

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6.、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款由乙方按月向业主上报完成工程量，由乙方负责与业主进行进度款核对等事宜，具体计量计价方式按甲方与业主签订的总承包合同及补充协议执行。甲方按照乙方与业主确认实际工程造价扣除相关费用后按月给予结算。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司建四字（2010）18号文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含甲供设备及甲供材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的3%向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：(1) 提供现有施工水电接驳点；(2) 提供现场主控制点和水准点与坐标控制点；(3) 提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；(4) 提供现有的垂直运输服务；(5) 提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；(6)提供垃圾堆放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方施工过程中所有水电费按乙方结算总价的0.75%向甲方交纳；甲方提供给乙方施工人员的现场办公室、宿舍等费用按甲方实际采购价向乙方收取。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、工程结算方式：按甲方与业主签订的总承包合同执行。

6、工程无预付款。

林金坤

7、进度款的支付：工程进度款支付按照甲方与业主签订的主合同中约定的支付方式进行，甲方在收到业主支付的钢结构及水电工程款后的七个工作日内，扣除相关费用后支付乙方工程款。

8、结算款的支付：甲方收到业主支付的钢结构及水电结算工程款后的十个工作日内，扣除相关费用及总包合同规定的工程质量保修金后支付给乙方结算工程款。

9、 保修金的支付：工程质量保修金待本工程总包合同规定的保修期满，甲方在收到业主退回本工程钢结构及水电质量保修金后的十四个工作日内，扣除应保修费用后无息退还乙方。

10、甲方代扣代缴乙方营业税，向乙方出具税务局扣税凭证。

九、甲方责任

1、甲方委派 吴能森 为现场代表，对现场进行全面管理；对乙方的工程质量、安全生产、施工进度、综合治理、环保要求、文明施工等进行指导和监督。

2、甲方负责本项目的总承包管理，负责向乙方提供施工图纸，共 5 套，负责组织图纸会审与技术方案研讨、协调和管理本工程施工中的事宜；向乙方提出施工计划及施工指令。

3、甲方负责组建与业主、设计、监理全面对接的组织机构，负责现场临建的搭设、现场塔吊的进场、安装、运行及拆除工作。

4、为乙方提供工人住宿及办公场所，提供乙方材料堆放场地，提供施工现场的临时水、电、垂直运输机械；提供合适的材料堆放仓库，但由乙方自行负责保管；协助乙方确保车辆进场道路通畅，并协助监督材料进出工地；为乙方提供办公、生活及施工用水用电。

5、对乙方在施工过程中的工程质量、安全进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。如果乙方在施工过程中，若没有达到甲方的质量、工期、安全、文明施工等要求，甲方有权予以处罚；情节严重的，甲方有权终止合同，并由乙方负责赔偿甲方因此而受到的损失。

6、向乙方公布现场质量、安全、文明施工等各项管理制度。

7、按约定及时支付工程进度款。

林金坤

十、乙方责任

1、乙方委派__张志远____为现场代表，代表乙方全面进行现场管理。

2、遵守“主合同”业主方规定，服从平方的总包协调管理，遵守平方的规章制度，接受甲方的指导和监督。

3、合理组织劳动力，认真报行并完善本施工合同中约定的施工内容，并确保工程质量达到合同的定质量标准。

4、参加甲方组织的设计交底，提出图纸中的疑问，并协助甲方共同解决设计图纸中的疑问；负责工程施工方案的编制，工程方案作为工程施工的指导性文件，未经审视或未编制施工方案，不得进行施工。

5、须服从甲方现场整体进度安排，按甲方提出的施工计划施工，除“主合同”约定可工期顺延的情况外，不得拖延。

6、乙方应当建立严格的质量保证体系，应严格按工程标准规范施工，发现问题，及时整改，必须确保工程质量达到合同的定质量标准。

7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方不服从甲方管理或自身安全措施不力造成事故的，主要责任和因此发生的一切费用及对甲方造成的损失，均由乙方承担。

8、乙方必派对其工人经常性地进行安全教育，并严格执行进场安全技术交底，做好班前安全交施工作并做好记录，对施工安全进行监督检查，发现隐患及时消除。

9、乙方必须建立健全安全生产责任制，专职安全员的配备人数应当符合中建四局的相关规定，以上专职安全员并报甲方备案，对安装工程的现场操作稳定性和安全性负全部责任，并且对现场所有人员的安全予以充分重视。

10、严格执行国家的政策法令和甲方企业的各项质章制度，遵守政府及上级主管部门有关安全、质量、环境、文明施工、综合治理、特种人员持证上岗和《劳动法》等规定，认真贯彻甲方公司关于质量、环境和职业健康安全管理体系标准，防止水体、土壤等污染事件。

11、乙方应当按照国家法律法规的相关规定与工人签订劳动合同并购买工资保险等社会保险，并应每月按时足额支付劳务工资，若工资结算期超过一个月的，

的返还，按照甲方与发包人签订的主合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方的真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式五份，甲方、乙方各执贰份，报中建四局采购中心备案一份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

甲方（盖章）：中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人（签字）：

代理人：

联系电话：

住所：

开户银行：

账号：

乙方（盖章）：中建四局安装工程有限公司

法定代表人（签字）

代理人：

联系电话：

住所：

开户银行：

账号：

林金南 林容容

合同编号：：CSCEC46gz(2012)005 SZT-专业 002-补充 01

贵阳花果园 D 区双子塔项目钢结构制作安装及水电安装工程分包合同补充协议（1）

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

经甲、乙双方协商，就 2012 年 12 月 30 日签订的《贵阳花果园 D 区双子塔项目钢结构制作安装和水电安装工程分包合同》（以下简称“原合同”）有关事项达成一致意见，拟定如下补充协议，以兹共同遵守。

1、原合同暂定总价为 30000 万元（大写人民币：叁亿圆整），由于业主设计变更，塔楼、裙楼及海豚尾拆改变更频繁，导致塔楼和裙楼钢结构制作安装工程及水电安装工程增加造价约 25500 万元，海豚尾钢结构制作安装工程及水电安装工程增加造价约 500 万元。故将暂定合同总价调整为：56000 万元（大写人民币：伍亿陆仟万圆整），最终以实际结算为准，新增部分工程量计价方式按原合同执行。

2、本补充协议与原合同有不一致的地方，以本补充协议为准，其它条款仍执行原合同。


3、本补充协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有相同法律效力，自双方签字盖章之日起生效。


甲方：中国建筑第四工程局有限公司　　乙方：中建四局安装工程有限公司

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

签订日期：2020 年 12 月 5 日　　签订日期：2020 年 12 月 5 日


屋顶层
334.350(结)
335.000
650
停机坪
332.840
屋面层
329.800
七十一层(夹层)
325.500
七十一层
320.500
七十层
316.050
六十九层
310.500
六十八层
305.500
六十七层(避难层)
300.100
34250
4550
4300
5000
4450
5550
5000
5400
上人屋面
空调及加压机房
MEP
上人屋面
观光层
给水机房
走道
MEP
走道
观光
走道
楼梯间
预留设备用房
电梯大堂
工具间
MEP
女卫
走道
观光
观光
走道
办3
电梯大堂
储藏
MEP
女卫
走道
观光
观光
走道
办3
电梯大堂
储藏
MEP
女卫
走道
观光
观光
走道
办3
电梯大堂
储藏
MEP
女卫
走道
观光
预留设备用房
避难间
走道
生活给水机房
走道
隔油池机房
MEP
女卫
走道
办公
屋顶加层
避难层间


原办公改为指挥中心(办公)
原办公配套改为酒店配套
原办公大堂上空改为观光大堂
原办公后勤改为酒店后勤
原汽车库改为酒店配套
注：因主体结构已完成，避难层楼层位置无法调整，本图修改依据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版).
1-1剖面图 1:400
2-2剖面图 1:400
ARUP
lwk&partners
1-1剖面图、2-2剖面图

业绩 3-中国移动广东公司电子商务中心(广州移动生产指挥中心）施工总承包机电安装工程合同

——合同编号：CSCEC4-（2014）-001ZYDDZSWZX-专业分包 003

中国移动广东公司电子商务中心（广州移动生产指挥中心）施工总承包机电安装工程合同

合同文本（第一册）

承包人（甲方）：中国建筑第四工程局有限公司华南分公司

分包人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

签 约 地 点：广州

签 订 时 间：2014 年 6 月 10 日

安装工程合同

——合同编号:

承包人（甲方）：中国建筑第四工程局有限公司华南分公司
分包人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

鉴于乙方已对工程现场环境、施工条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方与工程建设方就本工程的施工合同、现场情况、甲方有关项目管理制度规定充分了解，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就中国移动广东公司电子商务中心（广州移动生产指挥中心）施工总承包机电安装工程（以下称“本分包工程“）施工事项经协商达成一致，订立本合同。

第 1 条　工程概况

1.1　工程名称：中国移动广东公司电子商务中心（广州移动生产指挥中心）施工总承包机电安装

1.2　工程地点：广州市海珠区琶洲大道 AH040119 地块

1.3　工程内容及范围：根据甲方与本项目业主签订的施工总承包合同及施工图纸、设计变更等文件完成本项目的给排水工程、消防管道及设备工程、消防报警工程、电气工程、通风空调工程，具体内容包括但不限于：

1.3.1 **给排水工程**：包括给水、排水、雨水及雨水收集、直饮水、热水、人防给排水等。

1.3.2 **消防管道及设备工程**：包括室内外消火栓系统、自动喷淋系统、水炮、气体灭火、灭火器具配置等。

1.3.3 **消防报警工程**：包括火灾自动报警系统、气体消防控制系统、消防水炮控制系统、火灾应急广播系统、公共广播系统、电气火灾监控系统等。

1.3.4 **电气工程**：包括低压配电、动力配电、照明、防雷接地（含防雷风险评估）、人防电气、发电机及环保工程等。

1.3.5 **通风空调工程**：包括冷冻水系统、冷却水系统、冷凝水系统、空调通

风系统、防排烟系统、人防通风、电梯机房分体空调。

1.4 工程建设方：中国移动通信集团广东有限公司

第 2 条 承包方式

根据本工程建设方提供的招标文件、招标图纸及其他有关资料和说明，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工等。

第 3 条 工程造价：

3.1 计价方式：乙方按照建设单位确认的固定包干总价的 3%向甲方交纳总包管理配合费，即按承包范围内的所有工程内容及施工组织设计（含各施工专项方案和安全施工专项方案）的要求和承诺乙方以合同价款（大写）柒仟壹佰柒拾万叁仟叁佰玖拾伍元（人民币：71,703,395.43）一次包死。

3.2 该价格为固定包干总价，包括人工费、材料费、机械设备费、运输费、管理费、赶工费、劳保费、劳动保险费、施工安全措施费及其它措施费、文明施工费、成品保护费、材料转运费、相关检验检测费、税金、各类行政收费及利润等相关一切费用。

3.3 此合同价款已经充分考虑可能存在的各种风险因素（具体包括但不限于施工期间的人工、材料、机械的价格波动，政府规范、标准或要求等对本工程的技术图纸、质量要求有所修改所产生的费用，施工图纸可能未注明的细部做法、深化设计图纸局部修正和调整、深化设计不足导致的工程价款变化等）。施工过程中，除经建设单位确认的现场签证和经建设单位确认的机电安装主材价格变化幅度超过±10%（主材仅指镀锌钢管管材、镀锌钢塑复合管管材、镀锌电线管管材、电线、电缆、镀锌薄钢板、线槽桥架），其他风险包含在合同价内。

3.4 若发生工程变更或合同外增加工程，建设单位同意增加合同价款的，该部分乙方按照增加合同价款的 3% 向甲方交纳总包管理配合费。

3.5 乙方按照本分包工程总造价的 0.75%向甲方交纳施工水电费。

第 4 条 质量标准

乙方施工的工程质量必须符合国家施工验收规范和建筑安装工程质量评定合格标准及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件的要求，创广东省优良样板工程。工程质量不符合设计要求和双方约定的标准，甲方可要求乙方停工、拆除返工或整改，造成的损失费用由乙方承担，工期不予顺延。

方需承担相应责任的，甲方由此造成的直接和间接损失均由乙方负责赔偿（具体包括但不限于建设单位关于质量、工期、安全、文明施工等的处罚）。

12.5 乙方须履行保密义务，不得向任何第三方泄露有关工程分包任何资料和信息（包括但不限于分包合同、工程价格、工程款的支付、施工技术方案、图纸等）。若甲方发现任何第三方持有本合同的部分或全部，或其他任何资料的（包括但不限于电子版、复印件等），乙方应当按照合同造价的 10%向甲方支付违约金，并承担甲方由此造成的一切损失。

12.6 乙方已经充分认识本合同的付款条件，乙方不得以任何借口向甲方提出超出本合同支付条款以外的任何工程款的支付请求。同时若因建设单位未能按总包合同规定及时拨付工程款，乙方不能直接或间接向法院和仲裁委追究甲方的经济责任和法律责任，应由甲乙双方协同并以甲方名义提起诉讼，共同追讨建设方的工程欠款，其诉讼和聘请律师所支出的全部费用由乙方承担。

12.7 乙方联系地址：广州市海珠区新港东路 1000 号保利世贸中心西塔 7 楼，联系电话：15820209257，传真：020-38038630 转 607，邮箱：_____，乙方需确保以上联系方式的有效性，并同意甲方以上述任何一种方式作出的通知，均视为有效送达乙方。

12.8 本合同自双方签字盖章后生效，在合同约定的责任、权利、义务履行完毕后终止。本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

附件一：分包工程管理须知

附件二：乙方主要管理名单

附件三：防范欠薪承诺书

甲方：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

_____年____月_____日

乙方：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

_____年____月_____日

签约地点：

编号:穗（海）建验备2019-009

广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

中国移动通信集团广东有限公司广州分公司:

你单位的“电子商务中心”（施工许可证编号：440105201402140101）已经发出了《广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》（穗联验（海）字〔2019〕009号），根据《建设工程质量管理条例》，予以备案。

（盖章）

2019年5月13日

广州市房屋建筑和市政基础设施工程
竣工联合验收意见书

穗联验（海）字〔2019〕009号

中国移动通信集团广东有限公司广州分公司：

“电子商务中心”（施工许可证编号：440105201402140101）经你单位组织了竣工验收，并于2019年5月13日经过了广州市消防支队的建设工程消防验收及备案、广州市海珠区气象局的气象部门防雷装置竣工验收、海珠区住房和建设水务局的白蚁防治工程验收备案、海珠区民防办公室的人防工程验收备案、海珠区住房和建设水务局的质量竣工验收监督、广州市海珠区国土资源和规划局的规划条件核实的联合验收。

（盖章）

2019年5月13日

GD411□□

建筑工程竣工验收报告

单位(子单位)工程名称：电子商务中心

验　收　日　期：2018.12.28

建设单位(盖章)：中国移动通信集团广东有限公司

1

一、工程概况

单位(子单位)工程名称	电子商务中心				
工程地点	海珠区琶洲大道西2号路AH040119号地块		建筑面积	80613.1m²	工程造价	22251.74万元
结构类型	框架结构	层数	地上：	22	层
			地下：	3	层
施工许可证号	440105201402140101	监理许可证号			
开工日期	2014年2月14日	验收日期	2018年		
监督单位	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	监督编号	H2014020012		
建设单位	中国移动通信集团广东有限公司	资质证号	/		
勘察单位	广东省建筑设计研究院		B144013739		
设计单位	广东省建筑设计研究院		A144013739		
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司		D144009527-12/10		
承建单位(土建)	/		/		
承建单位(设备安装)	/		/		
承建单位(装修)	/		/		
监理单位	广州市广州工程建设监理有限公司		E144005801-4/2		
施工图审查单位	/		/		

(三)工程质量评定

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项,其中: 经审查符合要 8 项 经核定符合要 8 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为"好"的 1 项 评价为"一般"的 0 项
主体结构	同意验收	共 8 项,其中: 经审查符合要 8 项 经核定符合要 8 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项,其中: 评价为"好"的 1 项 评价为"一般"的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 6 项,其中: 经审查符合要 6 项 经核定符合要 6 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项,其中: 评价为"好"的 2 项 评价为"一般"的 0 项
建筑屋面	同意验收	共 6 项,其中: 经审查符合要 6 项 经核定符合要 6 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项,其中: 评价为"好"的 1 项 评价为"一般"的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 33 项,其中: 经审查符合要 33 项 经核定符合要 33 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项,其中: 评价为"好"的 6 项 评价为"一般"的 0 项
建筑电气	同意验收	共 31 项,其中: 经审查符合要 31 项 经核定符合要 31 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 20 项,其中: 评价为"好"的 20 项 评价为"一般"的 0 项
智能建筑	同意验收	共 8 项,其中: 经审查符合要 8 项 经核定符合要 8 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项,其中: 评价为"好"的 6 项 评价为"一般"的 0 项
通风与空调	同意验收	共 51 项,其中: 经审查符合要 51 项 经核定符合要 51 项	共 13 项,其中: 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 43 项,其中: 评价为"好"的 43 项 评价为"一般"的 0 项
电梯	同意验收	共 9 项,其中: 经审查符合要 9 项 经核定符合要 9 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项,其中: 评价为"好"的 1 项 评价为"一般"的 0 项
建筑节能	同意验收	共 9 项,其中: 经审查符合要 9 项 经核定符合要 9 项	共 7 项,其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 5 项,其中: 评价为"好"的 5 项 评价为"一般"的 0 项
自动喷水灭火系统	同意验收	共 6 项,其中: 经审查符合要 6 项 经核定符合要 6 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 11 项,其中: 评价为"好"的 11 项 评价为"一般"的 0 项
气体灭火系统	同意验收	共 6 项,其中: 经审查符合要 6 项 经核定符合要 6 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项,其中: 评价为"好"的 10 项 评价为"一般"的 0 项
火灾自动报警系统	同意验收	共 4 项,其中: 经审查符合要 4 项 经核定符合要 4 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 1 项,其中: 评价为"好"的 1 项 评价为"一般"的 0 项
燃气系统	同意验收	共 8 项,其中: 经审查符合要 8 项 经核定符合要 8 项	共 2 项,其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项,其中: 评价为"好"的 1 项 评价为"一般"的 0 项
		共 项,其中: 经审查符合要 项 经核定符合要 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为"好"的 项 评价为"一般"的 项
		共 项,其中: 经审查符合要 项 经核定符合要 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为"好"的 项 评价为"一般"的 项

(五)工程验收结论及备注

同意予以收。

建设单位	监理单位	总承包单位	勘察单位	设计单位
(公章) 单位(项目)负责 18年12月28日	(公章) 年12月28日	(公章) 单位(项目)负责人: 李国强 年12月28日	(公章) 单位(项目)负责 18年12月28日	(公章) 单位(项目)负责人: 2018年12月28日



中建四局安装工程有限公司

你单位参建的电子商务中心 荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月



证 书

电子商务中心（安装工程）

荣获2021-2022年度中国安装工程优质奖（中国安装之星），特发此证。

承建单位：中建四局安装工程有限公司

单位负责人：陈朝舒

项目经理：张志远

编号：（2021）146A

2022年12月

业绩 4-执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一)项目合同

【执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）】项目

水电安装工程施工专业分包合同

承包人（甲方）：【中国建筑第四工程局有限公司】

分包人（乙方）：【中建四局安装工程有限公司】

签订时间：【　　】年【　】月【　】日

签订地点：【广东省广州市】

1.4.6 招标人：即甲方。

1.4.7 投标人、中标人：即乙方。

1.4.8 主要项目特征描述：针对本合同项下乙方承包范围内主要的施工项目内容。

第 2 条 工程内容和承包范围、内容和方式

2.1 工程内容

2.1.1 工程名称：【执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）】项目水电安装工程

2.1.2 工程地点：【天河、黄埔两区交界处，东至吉山村油制气厂西北地段，南至榄槐公园北侧绿化带，西至珠吉路，北至岐岗路。】

2.1.3 工程规模： 总建筑面积约【96211.70 平方米】

2.1.4 建设单位：【广州市天河区建设工程项目代建局】

2.1.5 监理单位：【广州珠江工程建设监理有限公司】

2.1.6 设计单位：【广州市城市规划勘测设计研究院】

2.1.7 安全目标：【重大事故“六无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾、无机械事故）、安全等级创优良。】

2.1.8 文明施工目标：【确保本工程所在地各级政府安全文明样板工地。】

2.1.9 项目达标管理目标：【确保中建 CI 达标工程及建设单位以及其上级单位标准化工地标准。】

2.2 承包范围、内容和方式

2.2.1 工程承包范围：【本项目水电安装工程（不含智能化工程、高低压配电工程、人防工程、防雷工程、抗震支架）所有工作内容】

工程范围不明确的，以甲方提供的承包范围内的图纸和相关书面通知为准。此工程范围为暂定，若乙方施工质量、进度、工期、安全文明或现场管理施工任一项达不到建设单位或甲方要求，甲方有权对承包范围进行调整，但承包单价不予调整。

2.2.2 工作内容：包含规范规定的所有工序及辅助工作，包括但不限于：【包含规范规定的所有工序及辅助工作，包括但不限于：本项目水电安装工程（不含智能化工程、高低压配电工程、人防工程、防雷工程、抗震支架）以及本工程承包范围内的环境保护、安全文明施工等工作、完成上述工作需要的材料、人工、机械、劳动用品费用等。

其他:满足图纸及相关技术规范要求

其他条件：乙方应与环保、城管、交警等有良好的沟通，遇到问题及时解决。场地红线外

大、丢失等原因导致实际采购量超过合理用量的，甲方严格执行超量扣款措施，具体做法详见合同相关说明。

23.5.26 甲供材单位负责运货到现场堆放到指定地点，并承担一定程度的二次搬运。后续搬运及保管工作由乙方自行负责，若出现甲供材丢失情况需乙方自行承担相关费用，包括材料费，运费等。

23.5.27 乙方根据现场施工计划及供应商的合理供货周期，合理安排下单。如因计划管理不善，需要在上述时间之外额外增加供货需求的，须按 1000 元/车次标准承担运费。如因管理不善导致多次出现额外供货的，甲方有权根据情况严重程度处以 200-2000 元/次的处罚。

23.5.28 为便于现场及时签收甲供材料，避免三方单的签收往来耗时及反复核对降低工作效率，乙方在我司项目经理部授权指定一名收货管理人员。

收货管理人员必须为专职驻场，并在每次甲供材到货时在现场进行收货确认，并同时完成盖章及签字确认手续。如无故未进行当场签字盖章确认的，甲方有权处以 200-2000 元/次的处罚，情节严重的，暂停支付该批次材料对应金额的工程进度款。

23.5.29 甲供材的安装、调试、施工所需辅材均由乙方自行负责，相关费用已在综合单价中包含。

23.5.30 所用材料必须是广州地区常用产品，根据甲方和建设单位需求提供看样定板。

23.5.31 报建交纳费用由甲方承担，乙方无需分摊。

】

第 24 条 合同附件

【一、工程量清单计价表

二、工程质量保修书

三、安全生产协议书

四、廉洁协议

五、承诺书

六、授权委托书

七、合同工期要求】

甲方（公章）：

乙方（公章）：

可乙方可以延期开工。

3.8 工期延误：因乙方原因造成的工期延误，须承担每延期一天【10000】元的违约金，违约金将在当期工程款中直接扣除，工期违约金总额不得超过合同总价的【 / 】%。如果实际违约金已超过此限额且乙方无能力采取有效措施弥补工期时，甲方有权终止合同并邀请其他施工单位进场施工，乙方无条件退场，由此造成的损失和增加的费用由乙方承担。乙方接到甲方书面施工指令2个工作日内未能开始施工的部位，甲方有权安排其他施工队伍进行施工，由此造成的费用增加按照本合同违约责任条款的约定由乙方承担。乙方应承担因其工作延误造成甲方与建设单位签订的该工程合同中承包方延误违约导致的损失，此费用不受上述违约金限额的限制。

3.9 工程竣工

3.9.1 乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意的顺延工期竣工。

3.9.2 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需追加的合同价款等内容。

第4条 合同价款

4.1 预付款：【本工程无预付款】。

4.2 合同暂定总价（含增值税）：￥【73130272.00】元（大写：人民币【柒仟叁佰壹拾叁万零贰佰柒拾贰元整】），其中不含税价款为【67091992.66】元，增值税为【6038279.34】元。适用税率：【9】%。

4.3 计价方式：本合同所采取的价格形式为【税后结算总价下浮计价】，合同单价一经确定，不得因任何因素作任何调整（下调除外）；否则由违约方承担合同总额20%的违约责任。综合单价详见附件一：工程量清单计价表（含工程量清单说明）。

4.3.1 合同单价包括但不限于以下费用：

（1）按合同要求完成该项合格工程所需的人工费、材料费、机械设备费、成品保护费、因施工质量不良而支出的工程维修费、保养费、现场管理人员及工人食宿费、与施工相关的财产、设备、人员的安全措施费（含安全文明施工措施费，费率执行施工期间现行政府文件）、保险费、税费、利润以及管理费等全部费用。

（2）市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调、各种停工、窝工费用等因素。

4.4 工程承包方式及计价依据

通风与空调　分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312

单位(子单位)工程名称	执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	向文武	项目负责人	林毅	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	中建四局安装工程有限公司	项目技术负责人	冯干	项目负责人	张志远	单位技术(质量)负责人	吴家雄

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	送风系统	6	符合要求	合格
2	排风系统	5	符合要求	合格
3	防、排烟系统	6	符合要求	合格
4	舒适性空调风系统	6	符合要求	合格
5	空调（冷、热）水系统	5	符合要求	合格
6	多联机（热泵）空调系统	5	符合要求	合格
7	冷却水系统	6	符合要求	合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：7 分项数：39			
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
验收结论及备注	本检次合格，一般项目符合规范要求			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 2024年6月30日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年6月30日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年6月30日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年6月30日 （盖章）	总监理工程师（建设单位项目负责人）签名： 2024年7月2日 （盖章）

GD-C5-7312

冷却水系统　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311

单位(子单位)工程名称	执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	向文武	项目负责人	林勋	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	中建四局安装工程有限公司	项目技术负责人	冯干	项目负责人	张志远	单位技术(质量)负责人	吴家雄

序号	所属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	管道系统及部件安装	3	符合要求	合格
2	水泵及附属设备安装	3	符合要求	合格
3	管道冲洗与管内防腐	3	符合要求	合格
4	冷却塔与水处理设备安装	3	符合要求	合格
5	管道、设备防腐与绝热	3	符合要求	合格
6	系统压力试验及调试	6	符合要求	合格
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：21			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料				
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验				
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				
综合验收结论及备注	主控项目合格，一般项目符合相关要求			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 2017年6月30日 （盖章）	项目负责人签名： 2017年6月30日 （盖章）	项目负责人签名： 2017年6月30日 （盖章）	项目负责人签名： 2017年6月30日 （盖章）	总监理工程师（建设单位项目负责人）签名： 2017年6月30日 （盖章）

GD-C5-7311

送风系统　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□


单位(子单位)工程名称	执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）						
施工单位	中国建筑第四工程局有限公司	项目技术负责人	向文武	项目负责人	林荣	单位技术(质量)负责人	黄晨光
分包单位	中建四局安装工程有限公司	项目技术负责人	冯干	项目负责人	张志远	单位技术(质量)负责人	吴家振

序号	所属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	风管与配件制作	24	符合要求	合格
2	部件制作	23	符合要求	合格
3	风管系统安装	24	符合要求	合格
4	风机与空气处理设备安装	23	符合要求	合格
5	风管与设备防腐	24	符合要求	合格
6	系统调试	48	符合要求	合格
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：166			
子分部(系统、子系统)，分项质量控制资料				
子分部(系统、子系统)，分项安全和功能检验				
子分部(系统、子系统)，分项观感质量				

综合验收结论及备注	设计项目合格，一般项目符合相关要求			
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 2021年6月30日 （盖章）	项目负责人签名： 2021年6月30日 （盖章）	项目负责人签名： 2021年6月30日 （盖章）	项目负责人签名： 2021年6月30日 （盖章）	总监理工程师（建设单位项目负责人）签名： 2021年6月30日 （盖章）

GD-C5-7311


工程名称：执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）
参建单位：中建四局安装工程有限公司
国家优质工程奖
(2022-2023)
中国施工企业管理协会
二〇二三年十二月


广东省建设工程金匠奖
证 书
中建四局安装工程有限公司参建的
执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）工程被评
为二〇二二年度广东省建设工程金匠奖。
特发此证
粤建金匠证字（2022）015B2
二〇二二年六月二十七日



广东省建设工程优质奖证书

中建四局安装工程有限公司参建的

执信中学天河校区建设工程施工总承包（标段一）工程评定为

二〇二二年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2022）019B2号

二〇二二年六月二十七日

业绩 5-广东农信数据中心机房机电安装项目

佛山市公共资源交易项目
中标（成交）通知书

中标通知书编号：佛建中[2022]GC2022(NH)WZ0070

工程名称	广东农信数据中心机房机电安装项目（一）		
招标(建设)单位	广东省农村信用社联合社		
招标代理机构	广东省机电设备招标中心有限公司		
工程规模	广东农信数据中心机房机电安装项目（一）的范围包含佛山市南海区桂城街道金融 B 区 B-17、B-18、B-19、B-20 地块范围内建筑物，工作内容包括按照设计图纸要求和技术需求书要求完成全部实施内容的深化设计、材料与设备的采购、制作、安装、综合调试、检测、验收、竣工图编制、配合业主报审报建以及交付使用所需的一切工作和服务等，并接受广东农信数据中心施工总承包单位统筹协调管理。分期说明详见用户需求书。		
中标单位	主：中建四局安装工程有限公司;成：捷通智慧科技股份有限公司;		
项目负责人	张志远	证书号	机电工程专业一级建造师注册编号：粤 1522006200801079
承包方式	包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。综合单价包干。		
中标内容： 具体内容详见招标文件。			
中标价	227756106.01 元		
质量目标及承诺	1、工程质量标准：按现行工程质量验收标准达到工程施工质量验收规范合格，符合施工图纸、技术规范要求和国家、行业有关标准及投标文件承诺；质量保证金扣留百分比：本工程须扣留结算总价的 3%作为质量保证金。		
工期目标及承诺	280 个日历日；误期赔偿费：50000 元/天；误期赔偿费最高限额：合同价款的 20%。		
其它说明： 未尽事项详见招、投标文件。			
佛山市公共资源交易中心南海分中心（盖章）		招标（建设）单位（盖章）	

2022 年 6 月 7 日

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

广东农信数据中心机房机电安装项目

（一）

住房城乡建设部

国家工商行政管总局 制定

关规定，承诺确保责任事故死亡率为零，工程无等级安全事故，工伤频率控制在广东省及佛山市建筑施工安全管理法规定的指标要求范围内。

3.其他质量标准：详见合同专用条款相关约定。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰亿贰仟柒佰柒拾伍万陆仟壹佰零陆元零壹分(¥227756106.01 元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费（不含税）：

人民币(大写)叁佰壹拾捌万伍仟叁佰叁拾贰元叁角贰分(¥3185332.32 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额（不含税）：

人民币（大写）肆佰零捌万伍仟贰佰捌拾柒元玖角陆分(¥4085287.96 元)；

（4）暂列金额（不含税）：

人民币(大写)壹仟肆佰陆拾叁万陆仟零贰拾肆元零叁分(¥14636024.03 元)；

（5）总包配合服务费（按照建筑总承包合同约定，不含税）：

人民币（大写）壹拾玖万捌仟陆佰贰拾肆元玖角(¥ 198624.9 元)。

2.合同价格形式：

（1）项目为分部分项工程清单综合单价包干，工程量按实结算，其中投标清单的不平衡报价需按专用合同条款 11.3“投标清单的不平衡报价”相关约定修正后的综合单价结算。**发包人有权直接对不平衡报价对应项目的预付款、进度款和结算款进行修订，并确保不平衡报价项目预付款、进度款支付不发生超付。承包人须无条件配合并按修订后价格履约。**措施项目费及其他项目费(除暂估价、暂列金额）按签约合同价的措施项目费、其他项目费（除暂估价、暂列金额）合价包干。由承包人根据图纸、招标文件、有关资料及说明等，包深化设计和施工的包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包绿色施工、包环境保护、包设备调试、包配合服务费、包验收移交、包结算的组织实施工作和资料整理、包合同约定的物价和政策变化引起的相关风险。除合同约定可以调整的因素外，综合单价、措施项目费及其他项目费包干合价均不予调整。

（2）总包配合服务费含在本合同总价中，由发包人按合同中总承包配合服务费支付给土建施工总承包人（必要时签订三方协议），承包人不得以任何理由向发包人索取额外的总承包配合服务费。根据土建施工总承包合同，本项目的总包配合服务费按 198,624.90 元包干（不含税）计付。

五、项目经理

承包人项目经理：张志远（机电工程注册建造师证：贵 1522006200801079 ；设备专业高级工程师证：AZ-041083）。

六、合同文件构成

本合同协议书与下列文件一起构成合同文件整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

十、签订地点

本合同在佛山市南海区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440000782041455W

地　址：广东省广州市天河区黄埔大道西 638 号广东农信大厦

邮政编码：510630

法定代表人：张帆

委托代理人：张艳

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：广州农商银行

账　号：936612001000003759

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91520000214424968P

地　址：贵州省贵阳市南明区甘平路 30 号

邮政编码：550000

法定代表人：陈朝静

委托代理人：张龙

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：交通银行贵阳瑞北支行

账　号：521052000018000181838

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：911101056000325328

地　址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 108 号楼

邮政编码：100015

法定代表人：杨春华

委托代理人：李秀峰

电　话：010-56061600

传　真：010-56061600

电子信箱：lixiufeng@chatone.com.cn

开户银行：北京银行学院路支行

账　号：01090339100120103005489

GD-E1-914

竣工验收报告

工程名称：广东农信数据中心机房机电安装项目（[illegible]）

验收日期：[illegible]年4月17日

建设单位（盖章）：





一、工程概况

工程名称	广东农信数据中心机房机电安装项目（一）				
工程地点	广东省佛山市南海区桂城街道金融B区B-17、B-18、B-19、 B-20地块	建筑面积	/ 平方米	工程造价	22775.61万元
结构类型	/	层数	地上： 共 10 层		
	框架-剪力墙		地下： 共 3 层		
施工许可证号	440605201805290201-00	监理许可证号	/		
开工日期	2022年 7 月 10 日	验收日期	2023年 4月 17日		
监督单位	佛山市南海区建筑工程质量监督站	监督编号	00-00-18-0056		
建设单位	广东省农村信用社联合社				
勘察单位	广东佛山地质工程勘察院				
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院				
总包单位	广州市第四建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	广州市第四建筑工程有限公司				
承建单位（设备安装）	中建四局安装工程有限公司、捷通智慧科技股份有限公司				
承建单位（装修）	/				
监理单位	广州珠江工程建设监理有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	胡文安
副组长	周润生、张艳
组员	张坚、张龙、黄军、高强、王静涛、容绍新、贺细坤、郑少鹏、张志远、李秀峰、青和勇、青和勇、王庆国、霍燕妮、邓碧秋

2.专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	胡文安	张坚、黄军、高强、王静涛、容绍新、贺细坤、郑少鹏、张艳
建筑设备安装工程	胡文安	张志远、张龙、李秀峰、青和勇、周润生、青和勇、王庆国
工程质保资料	胡文安	霍燕妮、邓碧秋

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。
2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4.验收组实地查验工程质量。
5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 10 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 11 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 8 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
屋面	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	同意验收	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	同意验收	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	同意验收	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	胡文安	广东省农村信用社联合社	建设单位项目负责人		
2	周润生	广东省农村信用社联合社	建设单位专业负责人		
3	张艳	广东省农村信用社联合社	建设单位专业负责人		
4	容绍新	广东省农村信用社联合社	建设单位专业负责人		
5	贺细坤	广东佛山地质工程勘察院	勘察单位负责人		
6	张坚	广州市第四建筑工程有限公司	总承包项目经理		
7	黄军	广州市第四建筑工程有限公司	总承包项目技术员		
8	高强	广州珠江工程建设监理有限公司	监理单位总监理代表		
9	郑少鹏	华南理工大学建筑设计研究院	设计单位项目负责人		
10	张志远	中建四局安装工程有限公司	分包项目负责人		
11	青和勇	中建四局安装工程有限公司	分包项目机电经理		
12	张龙	中建四局安装工程有限公司	分包项目负责人		
13	李秀峰	捷通智慧科技股份有限公司	分包项目负责人		
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

竣工验收结论：

广东农信数据中心机房机电安装项目（一），根据规范、标准、图纸设计要求已完成了合同约定范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等工程的施工任务。经自查，本工程施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料、工程施工质量验收资料齐全有效，工程安全和使用功能均满足设计要求，建筑实体观感质量良好，未发生违反“强条”规定的行为，预验收提出的问题已整改完毕并书面回复，经监理单位验收合格。

各单位一致认定本工程评定合格，同意通过竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位(项目)负责人： 年 月 日	（公章） 单位(项目)负责人： 年 月 日	（公章） 单位(项目)负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

建设工程消防设计概况表

项目名称	广东农信数据中心	建设单位	广东省农村信用社联合社 广东南海农村商业银行股份有限公司
类　别	☑新建　□扩建　□改建（□装饰装修　□建筑保温　□改变用途）		

特殊工程	
大型的人员密集场所	1. 建筑总面积大于500m²的 □歌舞厅 □录像厅 □放映厅 □卡拉ＯＫ厅 □夜总会 □游艺厅 □桑拿浴室 □网吧 □酒吧 □具有娱乐功能的餐馆 □具有娱乐功能的茶馆 □具有娱乐功能的咖啡厅 建筑总面积大于1000m²的 □幼儿园的儿童用房 □幼儿园的儿童用房 □儿童游乐厅 □其他室内儿童活动场所 □老年人照料设施 □医疗机构 □医院的病房楼 □疗养院的病房楼 □小学校的教学楼 □中小学校的图书馆 □中小学校的食堂 □学校的集体宿舍 □劳动密集型企业的员工集体宿舍 3. 建筑总面积大于2500m²的 □影剧院 □公共图书馆的阅览室 □营业性室内健身场馆 □营业性室内休闲场馆 □医院的门诊楼 □大学的教学楼 □大学的图书馆 □大学的食堂 □劳动密集型企业的生产加工车间 □寺庙 □教堂 4. 建筑总面积大于10000m²的 □宾馆 □饭店 □商场 □市场 5. 建筑总面积大于15000m²的 □民用机场航站楼 □客运车站候车室 □客运码头候船厅 6. 建筑总面积大于20000m²的 □体育场馆 □会堂 □公共展览馆的展示厅 □博物馆的展示厅
其他特殊工程	1. □设有上述所列大型的人员密集场所的建设工程 2. □国家机关办公楼 □电力调度楼 □电信楼 □邮政楼 □防灾指挥调度楼 □广播电视楼 □档案楼 3. 除本栏第1项、第2项以外的 ☑单体建筑面积大于40000m²的公共建筑 ☑建筑高度超过50m的公共建筑 4. □国家标准规定的一类高层住宅建筑 5. □城市轨道交通工程 □城市隧道工程 □大型发电工程 □大型变配电工程 6. 生产、储存易燃易爆危险物品的 □工厂 □仓库 装卸易燃易爆危险物品的 □专用车站 □专用码头 易燃易爆气体的 □充装站 □供应站 □调压站 易燃易爆液体的 □充装站 □供应站 □调压站
一般工程	1. □一般工程中的公众聚集场所（□宾馆□饭店□商场□集贸市场□客运车站候车室□客运码头候船厅□民用机场航站楼□体育场馆□会堂以及公共娱乐场所（□影剧院□录像厅□礼堂等演出□放映场所□舞厅□卡拉OK □具娱乐功能的夜总会 □音乐茶座 □餐饮场所 □游艺、游乐场所 □保龄球馆□羊冰场□桑拿浴室□健身房□互联网上网服务营业场所□美容院□棋牌室□洗脚房□其他性质的公众聚集场所等） 2. □一般工程中的人员密集场所（□医院的门诊楼□医院病房楼□学校的教学楼、图书馆，食堂和集体宿舍□养老院□福利院□托儿所□幼儿园□公共图书馆的阅览室□公共展览馆□博物馆的展示厅□劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍□旅游、宗教活动场所□社区用房□培训机构□配套用房□其他性质的人员密集场所等） 3. □其他的一般工程

单体建筑名称	结构类型	耐火等级	层数		建筑消防高度（m）	占地面积（m²）	建筑面积（m²）	
			地上	地下			地上	地下
信息中心机房	框架+剪力墙	一级	10	/	62.8	5417.01	49010.59	/
业务大楼	框架+剪力墙	一级	26	/	139.1	2764.33	47992.82	/
综合楼	框架+剪力墙	一级	27	/	126.5	1675.17	42876.18	/
地下室	/	一级	/	3	/		1.90	
保安室	钢筋混凝土框架	一级	1	/	6.3		89.64	
动力房	钢筋混凝土框架	一级	2	/	23.9		1515.75	

建筑分类/火宅危险性			
☑民用建筑	☑公建 □住宅	☑一类高层　□二类高层　□单、多层	
☑仓库	□甲		□闪点小于28℃的液体； □爆炸下限小于10%的气体，受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质； □常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自然或爆炸的物质； □常温下受到水或者水蒸气作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质； □遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫黄等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂； □受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。
	□乙		□闪点不小于28℃，但小于60℃的液体； □爆炸下限不小于10%的气体； □不属于甲类的氧化剂； □不属于甲类的易燃固体；□助燃气体； □常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自然的物品。
	□丙		□闪点不小于60℃的液体；□可燃固体。
	□丁		□难燃烧物品。
	□戊		□不燃烧物品。
□厂房	□甲		□闪点小于28℃的液体；□爆炸下限小于10%的气体； □常温下能自行分解或在空气中氧化能迅速自然或爆炸的物质； □常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质； □遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫黄等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂； □受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质； □在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产。
	□乙		□闪点不小于28℃，但小于60℃的液体； □爆炸下限不小于10%的气体； □不属于甲类的氧化剂； □不属于甲类的易燃固体； □助气体； □能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于60℃的液体雾滴。

竣工图

施工单位	广州市第四建筑工程有限公司		
编制人		审核人	
技术负责人		编制日期	2024.4.25
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司		
总　监		现场监理	

竣工图

施工单位	中建四局安装工程有限公司		
编制人	杨行峰	审核人	
技术负责人		编制日期	2024.4.25
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司		
总　监		现场监理	

竣工图

施工单位	中建东方装饰有限公司		
编制人	王玉荣	审核人	
技术负责人		编制日期	2024.4.25
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司		
总　监		现场监理	

四、项目其他主要施工管理人员情况

项目管理机构配备情况表（与商务标、技术标书一致）

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目指挥长	刘程	正高级工程师	职称证书	正高级	（2023）10000247	电气
项目经理	张志远	正高级工程师	一级注册建造师证书/职称证书	一级/正高级	贵1522006200801079/(2022)10000285	机电
项目技术负责人	杨有明	高级工程师	一级注册建造师证书/职称证书	一级/高级	贵1522014201502637/(2019)1104112	暖通
生产经理	廖勇	高级工程师	职称证书	高级	AZ-040907	暖通
深化设计及BIM经理	赵小飞	工程师	BIM资格证书/职称证书	一级/中级	1901001023039358/(2021)12040061	电气
商务经理	徐爱博	高级工程师	一级造价工程师证书/职称证书	一级/高级	建[造]14175200001334/(2021)11040103	安装工程/机械设备
质量总监	王凤强	工程师	职称证书	中级	(2020)12040053	建筑工程
安全总监	姚峰	工程师	注册安全工程师证书/职称证书	中级	0145920/(2020)12040081	建筑施工安全/安全工程
计划经理	孙忠辉	工程师	职称证书	中级	BZ-002562	暖通
资料主管	施生金	高级工程师	职称证书	高级	（2024）11040369	暖通
工程管理工程师	葛亮	工程师	职称证书	中级	(2022)12040375	电气

工程管理工程师	翁宁	工程师	职称证书	中级	（2021）12040066	电气
工程管理工程师	周训烽	工程师	职称证书	中级	（2021）12040048	电气
工程管理工程师	罗丽平	工程师	职称证书	中级	（2019）1204543	暖通
工程管理工程师	徐瑞泽	工程师	职称证书	中级	（2019）1204546	暖通
工程管理工程师	王兆洋	工程师	职称证书	中级	（2019）1204494	暖通
工程管理工程师	姚培喜	工程师	职称证书	中级	（2020）12040049	给排水
工程管理工程师	王世卓	工程师	职称证书	中级	（2021）12040014	给排水
工程管理工程师	陈军	工程师	职称证书	中级	（2020）12040083	给排水
工程管理工程师	丁涛	工程师	职称证书	中级	BZ-004752	消防
工程管理工程师	孙超阳	工程师	职称证书	中级	（2021）12040025	消防
工程管理工程师	杨军	高级工程师	职称证书	高级	（2020）11040011	消防
深化设计及 BIM 人员	杨俊刚	高级工程师	职称证书	高级	(2024) 11040340	消防
深化设计及 BIM 人员	万晓鹏	工程师	BIM 资格证书	中级	2016040202222	消防
深化设计及 BIM 人员	罗刚	工程师	BIM 资格证书	一级	190100102302395 0	给排水
深化设计及 BIM 人员	杜骏捷	工程师	BIM 资格证书	二级	250100102301034 2	给排水

深化设计及BIM人员	谭妙英	助理工程师	BIM资格证书/职称证书	一级/助理级	1901001023011312 /(2019)13040371	给排水
深化设计及BIM人员	曹晓飞	助理工程师	BIM资格证书/职称证书	一级/助理级	(2020)13041240	暖通
深化设计及BIM人员	陈思颖	助理工程师	BIM资格证书	一级	1701001023013605	暖通
深化设计及BIM人员	任祝相	工程师	BIM资格证书/职称证书	二级/中级	2101001023001634 /(2022)12040338	暖通
深化设计及BIM人员	杨昌明	工程师	BIM工程师证书/职称证书	工程师	BJLJLMBIMGCS2019 011455/黔考中2000052963700	电气
深化设计及BIM人员	田杨懿	BIM高级工程师	BIM资格证书	高级工程师	200161020306362	消防
深化设计及BIM人员	杨晶	工程师	BIM资格证书/职称证书	二级/中级	1701001023033397 /BZ-004742	电气
深化设计及BIM人员	虞都	工程师	BIM资格证书/职称证书	一级/中级	1901001023039347 /(2021)12040079	电气
技术员	吕宏凯	工程师	职称证书	中级	（2019）1204488	电气
技术员	杨超	工程师	职称证书	高级	（2024）11040342	暖通
技术员	田野	工程师	职称证书	中级	（2021）12040021	给排水
技术员	路博研	工程师	职称证书	中级	（2021）12040081	消防
质量员	万里鹏	/	质量员	本科	C1943490	机电设备工程

质量员	张均	工程师	质量员	本科	C1943495	建筑电气工程技术
质量员	严文军	/	质量员	专科	0425070256	建筑设备工程技术
质量员	常嘉赫	工程师	质量员	专科	C1943494	电力系统自动化技术
资料员（含文宣工作）	蒋明宏	人力资源管理师	毕业证书	本科	00120251149010002487	会计学
资料员（含文宣工作）	张晨	/	毕业证书	本科	/	人力资源管理
材料员	吴丹英	/	毕业证书	材料员	F1540121	汽车技术服务与营销
材料员	李谊	/	毕业证书	材料员	F1740077	物资经营管理
材料员	刘弄潮	/	毕业证书	本科	/	工程管理
安全专职人员	任强	高级工程师	安全员资格证	本科	黔建安C3(2016)0081065	建筑环境与设备工程
安全专职人员	李昌斌	/	安全员资格证	专科	黔建安C3(2026)0004472	电气自动化技术
安全专职人员	孙松	工程师	安全员资格证	本科	黔建安C3(2017)0081756	建筑电气与智能化
安全专职人员	易喜明	工程师	安全员资格证	专科	黔建安C3(2024)0019721	建就电气工程技术
造价员	付井琪	助理工程师	二级造价工程师	本科	2024985446339851441001000958	建筑电气与智能化
造价员	宋西西	高级工程师	预算员	本科	0425130595	建筑环境与设备工程
造价员	丁思琦	工程师	造价工程师职业资格	一级	20231004544000002073	土木工程
数字化交付负责人	董锐	工程师	职称证书	中级	（2019）1204482	自动化

数字化交付专业工程师	贾江	/	毕业证书	本科	/	测控技术与仪器
数字化交付专业工程师	林瑞彬	/	毕业证书	硕士	/	光学
协调经理	张平	高级工程师	职称证书	高级	(2024) 11040351	暖通
协调工程师	文振强	工程师	职称证书	中级	(2021) 12040011	暖通
协调工程师	王天帅	工程师	职称证书	中级	(2021) 12040013	电气
协调工程师	黄星平	工程师	职称证书	中级	（2020）12040054	建筑
调试工程师	唐木兵	高级工程师	职称证书	高级	(2019) 1104122	电气
调试工程师	周易才	工程师	职称证书	中级	(2019) 1204498	消防
调试工程师	张吉烈	工程师	职称证书	中级	(2022) 12040355	给排水
调试工程师	任远振	工程师	职称证书	中级	BZ-0047753	暖通

项目指挥长简历表

姓名	刘程	性别	男	出生年月	1975 年 9 月
学历	硕士	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		正高级工程师	
毕业学校及专业	武汉理工大学 建筑与土木工程	毕业时间		2010 年 12 月	
现任职务	中建四局安装工程有限公司 党委书记、董事长	从事相关工作年限		30 年	
相关业绩情况	1.2024 年 10 月- 至今在中建四局安装公司担任党委书记、董事长、法定代表人				
	2.2023~2024 年度贵州省优秀企业家荣誉称号				
	3.2023 年获得广州市建筑业优秀企业家				
	4.2024 年当选为中国安装协会第八届理事会常务理事				
	5.2025 年获得“广东好人”荣誉称号				

注：请根据填报内容相应扩展，并提供相应证明材料。

姓　名 Name　刘程

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1975.09

专　业 Specialty　电气安装

职　称 Professional Title　正高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2023)10000247



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by：中国建筑集团有限公司

2023 年 6 月 26 日

硕士学位证书

刘程，男，1975 年 9 月 25 日生。在 武汉理工大学 完成了建筑与土木工程硕士专业学位培养计划，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工程 硕士学位。



武汉理工大学　　校　长

学位评定委员会主席

证书编号：Z1049732010001933

二〇一〇 年十二月二十八日

（专业学位证书）

202606022262571507

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	刘程		证件号码	430223197509257210		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202409	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	20	20	20
截止			2026-06-02 11:24 ，该参保人累计月数合计	实际缴费20个月，缓缴0个月	实际缴费20个月，缓缴0个月	实际缴费20个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:24



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

授予：刘程同志

2023～2024年度贵州省优秀企业家荣誉称号。特此颁证。

贵州省企业联合会　贵州省企业家协会

二〇二四年十二月



荣誉证书

授予：刘程　同志

广州市建筑业优秀企业家

特发此证。

优秀企业家GCIAYXQYJ2021-066

广州市建筑业联合会

二〇二三年十二月

证 书

刘 程同志：

当选为中国安装协会第八届理事会常务理事（2024-2029年），特发此证。

中国安装协会

2024年10月29日



项目技术负责人简历表

姓名	杨有明	性别	男	出生年月	1982 年 10 月
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		一级注册建造师(机电工程) 高级工程师	
毕业学校及专业	哈尔滨工业大学建筑环境与设备工程	毕业时间		2006 年 7 月	
现任职务	中建四局安装公司技术中心副主任	从事相关工作年限		17 年	
相关业绩情况	1：2021 年 10 月-2023 年 8 月在贵阳未来方舟世贸中心机电及钢结构制做安装工程项目(建筑高度:381m;建筑面积:85 万 m;合同额:40000 万元;担任项目经理。				
	2：2007 年 10 月-2012 年 7 月在广州珠江新城西塔项目机电工程施工专业分包工程(建筑高度:440.75m:建筑面积:45 万 m;合同额:12400.47 万元;先后担任暖通工程师。 工程获奖:中国建设工程鲁班奖、改革开发三十五年百项经典暨精品工程、中国土木工程詹天佑奖。				
	3：2014 年 11 月-2019 年 6 月在广州东塔项目空调、采暖及通风系统及给排水系统(地库、裙楼、办公楼)专业分包工程、广州周大福金融中心空调采暖及给排水(服务式酒店及酒店)专业分包工程项目(建筑高度:530mm;建筑面相关业绩情积:50.76 万 m;合同额合计:62351.72 万元:)担任项目技术负责人。况工程获奖:中国建设工程鲁班奖、中国安装工程优质奖(中国安装之星)、LEED 金级认证证书(办公区)				
个人荣誉	个人荣誉: 2018 年度贵州省建筑业企业优秀项目经理 2019 年度贵州省建筑业企业优秀项目经理 2023 年东莞市劳模和工匠人才创新工作室				



资格证书

姓　　名　杨有明

性　　别　男

出生年月　1982 年 10 月

专　　业　暖　通

任职资格　高级工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019) 1104112

2019 年 12 月 16 日

普通高等学校

毕业证书



学生　杨有明　性别男，　1982 年　10 月　11 日生，于　2002 年　09 月至　2006 年　07 月在本校建筑热能工程系　建筑环境与设备工程　专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：哈尔滨工业大学　　校（院）长：王树国印

证书编号：10213120060504066

二〇〇六年　七　月　五　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

使用有效期：2026年06月16日
-2026年12月13日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：杨有明

性　　别：男

出生日期：1982年10月11日

注册编号：贵1522014201502637

聘用企业：中建四局安装工程有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2025-01-03至2028-01-02)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.6.20

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2015年02月05日

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	杨有明	个人编号	100045136992		身份证号	532241982101100 51	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	200608-202605	238	0
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	200608-202605	238	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	200607-202605	239	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

项目技术负责人业绩证明材料--1--贵阳未来方舟世贸中心机电及钢结构制做安装工程项目

证　明

兹证明，由我单位开发建设的贵阳“未来方舟”项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程施工分包单位为中建四局安装工程有限公司，项目经理为杨有明，商务经理为徐爱博；该项目施工的机电工程专业包括给排水、电气、暖通工程等，合同总额40000万元，其中机电工程专业合同额约27000万元，钢结构施工专业合同额约13000万元。

该项目位于贵阳市水东路，总建筑面积85万平方米，由五栋超高层集群组成，其中最高单体建筑高度381米。

特此证明！

中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

2024年6月17日

贵阳“未来方舟”项目

世贸中心机电及钢结构制作安装工程
施工分包合同

工程名称：贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程

工程地点：贵阳市水东路高寨

发包方（甲方）：中国建筑第四工程局有限公司

承包方（乙方）：中建四局安装工程有限公司

签约地点：贵州省贵阳市云岩区

签订日期：2021 年 10 月 18 日

贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程施工分包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司（以下简称甲方）

乙方：中建四局安装工程有限公司（以下简称乙方）

根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程

工程地点：贵阳市水东路

工程内容：甲方与业主(中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司)签订的《贵阳市未来方舟施工总承包合同》(在本合同中称"总承包合同")中约定的贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程，建筑面积约为850000平方米。

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内机电安装的图示范围，包工包料，包安全，包质量，包工期，包资料，包税费、包竣工验收。

三、合同工期

以业主确认的开工及竣工日期计算(实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准)，同时满足业主和甲方要求的阶段性工期，除业主及甲方原因造成的延误和不可抗力的因素外，不得拖延。

四、质量标准

达到现行国家验收合格标准，符合总承包合同约定的质量标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：肆亿元整（人民币）

小写：￥400，000，000.00元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、贵阳未来方舟施工总承包合同

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6.、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款按月向业主上报完成量，具体支付方式按甲方与业主签订的总承包合同及甲方的相关规定付款。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司（建四字[2010]18号）文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含甲供设备及甲供材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的3%向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：（1）提供现有施工水电接驳点；（2）提供工作面、标高、墨线、轴线；（3）提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；（4）提供现有的垂直运输服务；（5）提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；（6）提供垃圾堆放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方工程用电、用水：按结算造价的0.75%计取。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、工程结算方式：按甲方与业主签订的总承包合同执行。

6、乙方按照甲方与业主签订的补充协议(一)的条款，进行工程进度款计算和工程竣工结算的办理。

7、甲方与业主方的补充协议(二)中涉及的费用，即业主向施工单位支付250元的人工补偿费，按照以下原则进行分配：

(1) 公建部分：甲乙双方按照7：3的比例进行分配。

(2) 住宅部分：原则上按照甲乙双方的产值占总产值的比例进行分配，其中甲方产值按照业主确认的工程量100%计算，乙方产值按照业主确认的工程量70%计算。

8、工程预付款：本工程无预付款。

9、进度款的支付：工程款进度款支付按照甲方与业主签订的总承包合同中约定的支付方式进行，甲方在收到业主支付工程款后的七个工作日内，扣除相关费用后支付乙方工

2、如因乙方违约造成甲方发生经济损失的，由乙方承担；如因甲方原因造成乙方违约的，甲方按照“总承包合同”约定向业主方承担违约责任。

3、若本工程建设单位未能按合同规定及时拨付工程款，导致甲方未能及时支付乙方工程款时，乙方不能以甲方为责任对象，追究甲方的经济责任和法律责任；而应由甲乙双方协同并以甲方名义提起诉讼，共同追讨建设单位的工程欠款，其诉讼和聘请律师所支出的全部费用按照双方收回工程款的比例分摊。

十四、工程保修

1、按照“总承包合同”约定执行。

2、本工程约定的工程质量保修金为竣工总结算价款的 3% 。具体的保修内容、质保期限、保修责任及保修金的返还，按照甲方与业主签订的总承包合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方的真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

甲方：（公章）

法定代表人：


时　间：　年　月　日

乙方：（公章）

法定代表人：

时　间：2021年 10月 18日

项目技术负责人业绩证明材料--2--广州西塔项目



副本

工程编号：

合同编号：WT-GFB-L2008106 1

广州珠江新城西塔项目
机电工程施工专业分包合同

工程名称：广州珠江新城西塔项目机电工程

工程地点：广州珠江新城 J1-2，J1-5 地块

发 包 人：中国建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司广州珠江新城西塔项目施工总承包工程项目部

专业承包人：中建四局安装工程有限公司

-1-

309

第一部分　协议书

发包人(甲方)：中国建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司广州珠江新城西塔项目施工总承包工程项目部

专业分包人(乙方)：中建四局安装工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于中国建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司广州珠江新城西塔项目施工总承包工程项目部(以下简称为"发包人")通过分包程序确定中建四局安装工程有限公司（以下简称"专业分包人"）为广州珠江新城西塔项目机电工程施工项目总承包人，发包人和专业分包人就西塔项目机电工程施工事宜经协商一致，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：广州珠江新城西塔项目机电工程

分包工程地点：广州珠江新城 J1-2、J1-5 地块

分包工程内容：珠江新城西塔项目机电承包工程，承包消防系统及人防设备安装工程

二、承包方式

本工程根据招标文件、招标图纸及其它相关资料、说明采用固定总价包干（"暂定数量"项目除外），包工程承包范围内所有材料、设备的采购（甲供材料、设备除外）、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包设备单机调试验收、带负荷试车、系统联动调试验收、包承包范围内工程竣工验收、包现场组织和协调等。

三、分包合同承包范围

根据招标文件、招标图纸及其它相关资料、说明，总承包人承包工程范围包括但不限于以下内容：

314

的所有材料、设备均由专业分包人按招标文件、招标图纸及其它相关资料、说明、规范、技术资料进行采购。

3. 业主指定品牌范围的材料、设备：由发包人指定品牌范围、专业分包人采购的材料、设备见本合同附件三"发包人指定品牌范围材料、设备一览表"。

4. 暂定单价的材料、设备（即由业主二次询价的材料、设备）：由业主在施工阶段通过询价确定品牌、价款、供货人后，由专业分包人按业主确定的条件进行采购。暂定单价材料、设备见本合同附件四"暂定单价材料、设备一览表"。

五、 合同总价款

本合同项下总价为人民币壹亿贰仟肆佰万肆仟柒佰肆拾 元（大写）

小写：124004740.00 元

其中安全生产措施费：1227646.00 元

上述合同价款为固定不变价格，含专业分包人完成本分包工程合同承包范围内所有工程并完成保修责任的所有款项。除合同另有约定外不做任何调整。

六、 工期

本工程施工应配合总承包工程施工，满足总承包工程施工进度需要，并与总承包工程同时竣工验收。具体的工期如下：

(1) 总承包工程分两阶段竣工，工期为：

第一期： 地下室、裙楼及套间式办公楼部分

总工期：762 个日历天

开工日期：2007 年 1 月 31 日

计划竣工日期：2009 年 3 月 3 日

第二期： 主塔楼部分

总工期：1007 个日历天

开工日期：2007 年 1 月 31 日

计划竣工日期：2009 年 11 月 3 日

(2) 本工程计划工期如下：

第一期： 地下室、裙楼及套间式办公楼的电气、给排水、采暖通风及空

十二. 合同的生效

合同订立时间：2008 年 01 月 16 日；

合同订立地点：广州市

本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

十三. 合同份数

本合同正本一式贰份，发包人壹份、专业分包人壹份；副本一式肆份，发包人贰份、专业分包人贰份。

发包人：（公章）

中建建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司，

广州珠江新城西塔项目施工总承包工程项目部

法定代表人：

委托代理人：叶洪文

经 办 人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

帐　　号：

邮 政 编 码：

电 子 邮 箱：

专业分包人：（公章）

中建四局安装工程有限公司

法定代表人：

委托代理人：

经 办 人：

电　　话：

传　　真：

开 户 银 行：

帐　　号：

邮 政 编 码

电 子 邮 箱：

319

建筑给水排水及采暖 分部(子分部)工程质量验收记录

GD25002□□

工程名称	广州珠江新城西塔	结构类型	RC	层数	地上 103，28 层/地下 4 层
施工单位	中国建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司联合体	技术部门负责人	向小英	质量部门负责人	程善根
分包单位	中建四局安装工程有限公司	分包单位负责人	钟先赞	分包技术负责人	陈朝静

序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定	验收意见
	消防给水系统			同意验收
1	室内消火栓系统安装	67	合格	
2	消防水泵接合器及室外消火栓安装	1	合格	
3	给水设备安装	8	合格	

质量控制资料	完整齐全，符合要求。	同意验收
安全和功能检验(检测)报告	完整齐全，符合要求。	同意验收
观感质量验收	观感质量评价好。	同意验收

分包单位	中建四局安装工程有限公司 项目经理	2012年 8月 2日
施工单位	中国建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司联合体 项目经理	2012年 8月 2日
勘察单位	/ 项目负责人	年 月 日
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院 项目负责人	2012年 8月 2日
监理(建设)单位	总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)	2012年 8月 2日

建筑给水排水及采暖 分部(子分部)工程质量验收记录

GD25002□□

工程名称	广州珠江新城西塔	结构类型	RC	层数	地上103，28层/地下4层
施工单位	中国建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司联合体	技术部门负责人	向小英	质量部门负责人	程善根
分包单位	中建四局安装工程有限公司	分包单位负责人	钟先赟	分包技术负责人	陈朝静

序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定	验收意见
	消防给水系统			同意验收
1	室内消火栓系统安装	67	合格	
2	消防水泵接合器及室外消火栓安装	1	合格	
3	给水设备安装	8	合格	

质量控制资料	完整齐全，符合要求。	同意验收
安全和功能检验(检测)报告	完整齐全，符合要求。	同意验收
观感质量验收	观感质量评价好。	同意验收

分包单位	中建四局安装工程有限公司	项目经理 钟先赟	2012年8月2日
施工单位	中国建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司联合体	项目经理 张学森	2012年8月2日
勘察单位	/	项目负责人 /	年 月 日
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院	项目负责人	2012年8月2日
监理(建设)单位	总监理工程师(建设单位项目专业负责人)		2012年8月2日


自动喷水灭火分部(子分部)工程质量验收记录

GD25002□□

工程名称	广州珠江新城西塔	结构类型	钢筋砼剪力墙及钢结构	层数	地上103，28层/地下4层
施工单位	中国建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司联合体	技术部门负责人	向小英	质量部门负责人	程善根
分包单位	中建四局安装工程有限公司	分包单位负责人	钟先赞	分包技术、负责人	陈朝静

序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定	验收意见
1	消防水泵和稳压泵安装	12	合格	同意验收。
2	消防水箱安装和消防水池施工	4	合格	
3	消防气压给水设备安装	1	合格	
4	消防水泵接合器安装	2	合格	
5	管网安装	156	合格	
6	喷头安装	191	合格	
7	报警阀组安装	8	合格	
8	其它组件安装	84	合格	
9	水压试验	29	合格	
10	冲洗	29	合格	
11	水源测试	4	合格	
12	消防水泵调试	12	合格	
13	稳压泵调试	1	合格	
14	报警阀组调试	8	合格	
15	排水装置调试	76	合格	
16	联动试验	15	合格	
质量控制资料		完整齐全，符合要求。		同意验收
安全和功能检验(检测)报告		完整齐全，符合要求。		同意验收
观感质量验收		观感质量评价好。		同意验收

验收单位			
	分包单位	中建四局安装工程有限公司 项目经理	2012年8月2日
	施工单位	中国建筑工程总公司、广州市建筑集团有限公司联合体 项目经理	2012年8月2日
	勘察单位	/ 项目负责人 /	年 月 日
	设计单位	华南理工大学建筑设计研究院 项目负责人	2012年8月2日
	监理(建设)单位	总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)	2012年8月2日



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

杨有明同志：

于广州珠江新城西塔项目套间式办公楼机电安装施工管理过程中成绩表现突出。

特发此证，以资鼓励！

广州越秀城建国际金融中心有限公司

二〇一二年十月十五日



改革开放三十五年

百项经典暨精品工程

工程名称：广州珠江新城西塔

施工单位：中建四局安装工程有限公司

二〇一四年十一月



证书

广州珠江新城西塔

荣获第十二届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：中建四局安装工程有限公司

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇一四年十一月

项目技术负责人业绩证明材料--3--广州东塔项目

第一册
（共七册）

中国广州市

广州东塔项目

空调、采暖及通风系统及给排水系统
（地库、裙楼、办公楼）
专业分包工程

合同文件

2013年1月

发包方	：	广州市新御房地产开发有限公司
项目管理公司	：	新发展策划管理有限公司
概念设计师	：	KPF建筑师事务所
建筑设计师	：	刘荣广伍振民建筑师事务所（香港）有限公司
结构工程师	：	奥雅纳工程咨询（上海）有限公司深圳分公司
机电工程师	：	相诚工程技术（北京）有限公司广州分公司
幕墙顾问	：	ALT LIMITED
工程监理	：	广州珠江工程建设监理公司
本地设计院	：	广州市设计院
工料测量师	：	利比有限公司
总承包方	：	中国建筑股份有限公司
分包单位	：	中建四局安装工程有限公司

分包合同书

本分包合同书

由

总承包方：中国建筑股份有限公司

注册地址：北京市海淀区三里河路15号

和

分包单位：中建四局安装工程有限公司

注册地址：贵阳市四方河路79号

和

发包方：广州市新御房地产开发有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场第17层01单元

所订立。

发包方计划于中华人民共和国广州市的一地块兴建名为"广州东塔项目"的发展项目。

发包方已委托一总承包方负责该建设工程("总承包工程")。

总承包方希望将总承包工程所需的空调、采暖及通风系统及给排水系统(地库、裙楼、办公楼)专业分包工程("本分包工程")另行委托专业单位执行，发包方认可此做法，总承包方向分包单位提供了给述本分包工程整个要求的招标文件。

分包单位按上述招标文件进行了投标。

中国广州市
广州东塔项目
空调、采暖及通风系统及给排水系统
(地库、裙楼、办公楼)专业分包工程
H:/6202.7(a) A/1

总承包方及分包单位现在同意如下：

1. 合同标的

总承包方委托分包单位按合同文件的规定执行及完成本工程。分包单位接受委托。

2. 合同价款

2.1 总承包方会付给分包单位的价款为人民币贰亿贰仟壹佰玖拾柒万元整(RMB221,970,000.00)("合同总价")或按合同文件规定的时间和方式而应该支付的其他款项，作为分包单位承担本分包工程的报酬。

2.2 分包单位须负责深化设计、供应、安装及保修整项空调、采暖及通风系统及给排水系统(地库、裙楼、办公楼)专业分包工程，包括但不于限于所需的一切劳务及工具、设备、辅材等。

2.3 由于分包单位分别对供应制冷机组、供应燃气燃油蒸气锅炉及除上述供应合同以外之整项专业分包工程之总价作出优惠，按投标须知第4(8)条之规定，所有包含在回标总价或修订回标总价内扣除基本要求费用(如适用)的单价及价款均须按下述之下浮率作出下浮，下浮后的单价及价款将作为合同单价以供计算工程变更、中期付款及决算之用。各部份之下浮率计算如下：-

$$\frac{\text{(-)优惠让利}}{\text{回标总价或修订回标总价 - 基本要求费用(如适用)}} \times 100\%$$

供应制冷机组之下浮率

$$\frac{\text{(-)RMB2,798,000.00}}{\text{RMB17,828,000.00}} \times 100\% = (-)15.69\%$$

供应燃气燃油蒸气锅炉下浮率

$$\frac{\text{(-)RMB7,634.00}}{\text{RMB3,007,634.00}} \times 100\% = (-)0.25\%$$

除上述供应合同以外之整项专业分包工程下浮率

$$\frac{\text{(-)RMB46,410,705.33 + (-)RMB39,680,000.00}}{\text{RMB308,060,705.33 - RMB22,055,963.51}} \times 100\% = (-)30.10\%$$

分包合同书

总承包方及分包单位双方于2012年12月31日盖章/签署：

总承包方：中国建筑股份有限公司　　盖章

法定代表人或获授权代表签署 叶浩文

姓名 叶浩文

职位 中国建筑第四工程局有限公司总经理

分包单位：中建四局安装工程有限公司　　盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名 任德明

职位 副总经理

发包方于2012年12月31日盖章/签署予以确认：

发包方：广州市新御房地产开发有限公司　　盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名 黎誓

职位 董事总经理

中国广州市
广州东塔项目
空调、采暖及通风系统及给排水系统
(地库、裙楼、办公楼)专业分包工程
H:/6202.7(a)　　A/6

正 本
ORIGINAL

第一册
（共七册）

中国广州市

XYHT 2014-0004

广州周大福金融中心项目

空调、采暖及通风系统及给排水系统
（服务式酒店及酒店）
专业分包工程

合同文件

2013年12月

发包方	：	广州市新城房地产开发有限公司
项目管理公司	：	新发展策划管理有限公司
概念设计师	：	KPF建筑师事务所
建筑设计师	：	利安顾问（中国）有限公司
结构工程师	：	奥雅纳工程咨询（上海）有限公司深圳分公司
机电工程师	：	栢诚工程技术（北京）有限公司广州分公司
幕墙顾问	：	ALT LIMITED
工程监理	：	广州珠江工程建设监理公司
本地设计院	：	广州市设计院
工料测量师	：	利比有限公司
总承包方	：	中国建筑股份有限公司
分包单位	：	中建四局安装工程有限公司

本分包合同书

由

总承包方：中国建筑股份有限公司

注册地址：北京市海淀区三里河路15号

和

分包单位：中建四局安装工程有限公司

注册地址：贵阳市四方河路79号

和

发包方：广州市新御房地产开发有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场第17楼01单元

所订立。

发包方计划于中华人民共和国广州市的一地块兴建名为"广州周大福金融中心项目"的发展项目。

发包方已委托一总承包方负责该建设工程("总承包工程")。

总承包方希望将总承包工程所需的空调、采暖及通风系统及给排水系统(服务式酒店及酒店)专业分包工程("本分包工程")另行委托专业单位执行，发包方认可此做法，总承包方向分包单位提供了综述本分包工程整个要求的招标文件。

分包单位按上述招标文件进行了投标。

总承包方及分包单位现在同意如下：

1. 合同标的

总承包方委托分包单位按合同文件的规定执行及完成本工程。分包单位接受委托。

2. 合同价款

2.1 总承包方会付给分包单位的价款为人民币玖仟玖佰万元整(RMB99,000,000.00元)("合同总价")或按合同文件规定的时间和方式而应该支付的其他款项，作为分包单位承担本分包工程的报酬。

2.2 分包单位须负责深化设计、供应、安装及保修整项空调、采暖及通风系统及给排水系统(服务式酒店及酒店)专业分包工程，包括但不于限于所需的一切劳务及工具、设备、辅材等。

2.3 由于分包单位对本分包工程之修订回标总价作出优惠，按投标须知第4(8)条之规定，所有包含在修订回标总价内扣除基本要求费用的单价及价款均须按下述之下浮率作出下浮，下浮后的单价及价款将作为合同单价以供计算工程变更、中期付款及决算之用。下浮率计算如下：-

$$\frac{\text{(-)优惠让利}}{\text{修订回标总价 - 基本要求费用}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{(-)RMB10,696,704.85}}{\text{RMB109,696,704.85 - RMB3,220,000.00}} \times 100\% = \text{(-)10.05\%}$$

此外，跟进贵司之回标文件及贵司于回标疑问(二)之回复，贵司的总价中存有算术误差(-)1,890,154.12元，误差百分率计算方法如下：-

$$\text{单价调整系数} = \frac{\text{净加或净减误算的合计}}{\text{正确的回标总价 - 基本要求费用}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{(-)RMB1,890,154.12}}{\text{RMB108,692,641.07 - RMB3,220,000.00}} \times 100\% = \text{(-)1.79\%}$$

分包合同书

总承包方及分包单位双方于 2013 年 12 月 31 日盖章/签署：

总承包方：中国建筑股份有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署 叶浩文

姓名 叶浩文

职位 中国建筑第四工程局有限公司董事长

分包单位：中建四局安装工程有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位 副总经理

发包方于 2013 年 12 月 31 日盖章/签署予以确认：

发包方：广州市新御房地产开发有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名 黎哲

职位 董事总经理

中国广州市
广州周大福金融中心项目
空调、采暖及通风系统及给排水系统
(服务式酒店及酒店)专业分包工程
H:/6202.10(a) A/6

关于工程已竣工合格验收的证明

致 广州市建设工程质量监督站 ：

由我司参建的工程名称：“商业、办公、酒店工程（珠江新城东塔）（广州东塔 ）”；合同内容：空调、采暖及通风系统及给排水系统；总包单位：中国建筑股份有限公司；机电专业分包单位：中建四局安装工程有限公司；目前已完成工程竣工验收备案。

根据《关于完善施工和监理企业诚信综合评价体系的通知》（穗建规字【2018】19 号）和广州市房建和市政企业库《施工专业承包业绩登记办事指引》的要求，办理工程业绩登记入库需提供“建设工程质量监督部门出具的工程已竣工合格验收证明”。

请贵站根据上述工程的实际竣工验收情况，予以出具意见说明。

恳请协助为盼！

附件 1：工程竣工验收的相关证明材料复印件

附件 2：工程合同复印件

附件 3：竣工联合验收意见书、备案表复印件

申请单位（机电专业分包单位）	总包单位	监理单位	建设单位	质量监督部门
意见： （公章） 年 月 日	意见：同意 （公章） 年 月 日	意见： （公章） 年 月 日	意见： （公章） 2020年3月6日	意见： （公章） 2020年3月9日

建筑设备安装
通风与空调分部工程质量控制资料核查记录(一)

GD3050303-1□□

单位(子单位)工程名称	广州周大福金融中心酒店子单位工程
总承包施工单位	中国建筑股份有限公司
专业承包安装单位	中建四局安装工程有限公司

序号	资料名称	专业承包安装单位		总承包施工单位		监理(或建设)单位	
		核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	专业监理工程师(或建设单位项目专业负责人)签名
1	检查测试计量仪表(仪器、器具)配备一览表	符合要求		符合要求			
2	设备及主要材料(配件)订货质量控制审查表	/		/			
3	设备及主要材料(配件)进场检查验收记录汇总表	符合要求		符合要求			
4	设备进场(开箱)检查验收记录	符合要求		符合要求			
5	材料(配件)进场(开箱)检查验收记录	符合要求		符合要求			
6	设备及主要材料(配件)产品质量证明文件汇总表	符合要求		符合要求			
7	设备及主要材料(配件)产品质量证明文件(含产品质量证明文件的附加明细表)	符合要求		符合要求			
8	设备及主要材料(配件)进场复验抽检报告汇总表	符合要求		符合要求			
9	设备及主要材料(配件)进场复验抽检报告(第三方检测机构出具的检测报告)	符合要求		符合要求			
10	隐蔽工程验收记录	符合要求		符合要求			
11	中间交接验收记录	符合要求		符合要求			
12	阀门(配件)安装前外观检查/密封性水压试验记录	符合要求		符合要求			
13	阀门(配件)安装前外观检查/压力试验记录	/		/			
14	埋地管线施工放线测量记录	/		/			
15	埋地管线沟槽开挖复验记录	/		/			
16	埋地管线(设备、配件)防腐施工质量检查记录	/		/			
17	管线警示标识装置施工记录	/		/			
18	金属/金属复合材料管道连接质量检查记录	符合要求		符合要求			
19	塑料管道熔接质量检查记录	/		/			

注:1. 序号中带"*"号的为重要使用功能和安全性能的资料。
2. 本《记录》(一)~(四)配套使用。

建筑设备安装
通风与空调分部工程质量控制资料核查记录(二)

GD3050303-2□□

单位(子单位)工程名称	广州周大福金融中心酒店子单位工程
总承包施工单位	中国建筑股份有限公司
专业承包安装单位	中建四局安装工程有限公司

序号	资料名称	专业承包安装单位		总承包施工单位		监理(或建设)单位	
		核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	专业监理工程师(或建设单位项目专业负责人)签名
20	管道(管件/部件)焊接记录	符合要求		符合要求			
21*	管道系统水压试验记录	符合要求		符合要求			
22*	管道系统气压试验记录	/		/			
23*	系统管道(设备、部件、配件)压力试验记录	/		/			
24	管道系统安装质量检查记录	符合要求		符合要求			
25	设备基础(机架)复验记录	符合要求		符合要求			
26	设备安装检查(测量)记录	符合要求		符合要求			
27*	密闭水箱(罐)水压试验记录	/		/			
28	水箱满水试验记录	/		/			
29	离心式水泵安装记录	符合要求		符合要求			
30*	水泵试运转记录	符合要求		符合要求			
31	管道冲洗记录(与空调冷热媒水、冷却水、冷凝水等管道冲洗相关的)	符合要求		符合要求			
32	管道系统气体吹扫记录	符合要求		符合要求			
33*	给水管道系统通水试验记录	/		/			
34	常压容器现场加工制作检查验收记录	/		/			
35*	热水/蒸汽锅炉及其系统安装工程质量控制(含验收)资料用册	/		/			
36*	设备(组件、器具、部件、单元、装置)单体调试记录	符合要求		符合要求			
37*	系统检测(调试)记录	符合要求		符合要求			
38*	系统运行试验记录	符合要求		符合要求			

注:1. 序号中带"*"号的为重要使用功能和安全性能的资料。
2. 本《记录》(一)~(四)配套使用。

建筑设备安装
通风与空调分部工程质量控制资料核查记录(三)

GD3050303-3□□

单位(子单位)工程名称	广州周大福金融中心酒店子单位工程
总承包施工单位	中国建筑股份有限公司
专业承包安装单位	中建四局安装工程有限公司

序号	资料名称	专业承包安装单位		总承包施工单位		监理(或建设)单位	
		核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	专业监理工程师(或建设单位项目专业负责人)签名
39	(分部)工程中间交接验收记录	/		/			
40	子系统(设备部件、单元)局部质量验收记录	/		/			
41	系统(成套设备)工程质量验收记录	/		/			
42*	验证风管及配件加工制作(成成品)工艺质量的强度/刚度/严密性测试记录	符合要求		符合要求			
43*	组合式空调机组(现场组装)漏风量测试记录	符合要求		符合要求			
44*	高效过滤器泄漏测试记录	/		/			
45*	风管(风道)系统(安装后)严密性检测记录	符合要求		符合要求			
46*	通风/空调风系统总/支路/末端风量测试记录	符合要求		符合要求			
47*	风口风量测试调整记录	符合要求		符合要求			
48*	防烟加压送风系统送风量测试记录	符合要求		符合要求			
49*	通风机/空调风机试运转检测记录	符合要求		符合要求			
50*	冷却塔试运转检测记录	符合要求		符合要求			
51*	空调水系统流量测试记录	符合要求		符合要求			
52*	制冷(热泵)机组试运行检测记录	符合要求		符合要求			
53*	空调室内空气/环境参数测试记录	符合要求		符合要求			
54	普通法兰连接的矩形金属风管及配件加工制作(成成品)质量检验记录	/		/			
55	薄板法兰/无法兰(插条、立咬口等)连接的矩形金属风管及配件加工制作(成成品)质量检验记录	符合要求		符合要求			
56	矩形绝热复合板风管及配件加工制作(成成品)质量检验记录	/		/			

注:1.序号中带"*"号的为重要使用功能和安全性能的资料。
2.本《记录》(一)~(四)配套使用。

建筑设备安装
通风与空调分部工程质量控制资料核查记录(四)

GD3050303-4

单位(子单位)工程名称	广州周大福金融中心酒店子单位工程
总承包施工单位	中国建筑股份有限公司
专业承包安装单位	中建四局安装工程有限公司

序号	资料名称	专业承包安装单位		总承包施工单位		监理(或建设)单位	
		核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	专业监理工程师(或建设单位项目专业负责人)签名
57	圆形(或椭圆形等其他不规则形)金属风管及配件加工制作(成成品)质量检验记录	/	/	/	/	/	/
58	玻璃钢风管及配件加工制作(成成品)质量检验记录	/	/	/	/	/	/
59	硬聚氯乙烯塑料风管及配件加工制作(成成品)质量检验记录	/	/	/	/	/	/
60*	防烟加压送风系统正压测试记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	
61*	防火/防排烟风阀(风口)检查试验记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	
62	风机盘管机组安装前检测试验记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	
63	冷却塔安装检测记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	
64	凝结水系统充水排水测试记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	
65	制冷系统吹污/气密性/真空度/内充制冷剂泄漏的测试记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	
66	其他相关的施工及测试、调整、运行记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	
67	分部(子分部)工程观感质量检查评定记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	
68	相关分项及其检验批工程质量验收记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	
69	分部(子分部)工程质量验收记录	符合要求		符合要求	黄武鸿	符合要求	

专业承包安装单位总体评价结论:	总承包施工单位总体评价结论:	监理(或建设)单位总体评价结论:
符合要求	符合要求	
项目负责人签名及执业资格注册章:	项目负责人签名及执业资格注册章:	总监理工程师签名及执业资格注册章:
2019年4月9日	2019年4月9日	(建设单位项目负责人签名) 2019年4月9日

注:1. 序号中带"*"号的为重要使用功能和安全性能的资料。
2. 本《记录》(一)~(四)配套使用。

建筑设备安装

建筑给水排水及采暖分部工程质量控制资料核查记录(一)

GD3020303-1□□

单位(子单位)工程名称	广州周大福金融中心酒店子单位工程
总承包施工单位	中国建筑股份有限公司
专业承包安装单位	中建四局安装工程有限公司等

序号	资料名称	专业承包安装单位		总承包施工单位		监理(或建设)单位	
		核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	专业监理工程师(或建设单位项目专业负责人)签名
1	检查测试计量仪表(仪器、器具)配备一览表	符合要求		符合要求			
2	设备及主要材料(配件)订货质量控制审查表	/		/			
3	设备及主要材料(配件)进场检查验收记录汇总表	符合要求		符合要求			
4	设备进场(开箱)检查验收记录	符合要求		符合要求			
5	材料(配件)进场(开箱)检查验收记录	符合要求		符合要求			
6	设备及主要材料(配件)产品质量证明文件汇总表	符合要求		符合要求			
7	设备及主要材料(配件)产品质量证明文件(含产品质量证明文件的附加明细表)	符合要求		符合要求			
8	设备及主要材料(配件)进场复验抽检报告汇总表	符合要求		符合要求			
9	设备及主要材料(配件)进场复验抽检报告(第三方检测机构出具的检测报告)	符合要求		符合要求			
*10	隐蔽工程验收记录	符合要求		符合要求			
11	中间交接验收记录	符合要求		符合要求			
12	阀门(配件)安装前外观检查/密封性水压试验记录	符合要求		符合要求			
13	埋地管线施工放线测量记录	符合要求		符合要求			
14	埋地管线沟槽开挖复验记录	符合要求		符合要求			
15	埋地管线(设备、配件)防腐施工质量检查记录	/		/			
16	金属/金属复合材料管道连接质量检查记录	符合要求		符合要求			
17	塑料管道熔接质量检查记录	/		/			
18	管道(管件/部件)焊接记录	符合要求		符合要求			
19	管段(管件/部件)涂镀加工质量证明文件	/		/			
*20	管道系统水压试验记录	符合要求		符合要求			
21	管道系统安装质量检查记录	符合要求		符合要求			

注:1. 序号中带"*"号的为重要使用功能和[illegible]的资料。
2. 本《记录》(一)~(三)配套使用。

建筑设备安装
建筑给水排水及采暖分部工程质量控制资料核查记录(二)

GD3020303-2□□

序号	资料名称	专业承包安装单位		总承包施工单位		监理(或建设)单位	
		核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	专业监理工程师(或建设单位项目专业负责人)签名
22	设备基础(机架)复验记录	符合要求		符合要求			
23	设备安装检查(测量)记录	符合要求		符合要求			
*24	密闭水箱(罐)水压试验记录	/		/			
25	水箱满水试验记录	符合要求		符合要求			
26	离心式水泵安装记录	符合要求		符合要求			
*27	水泵试运转记录	符合要求		符合要求			
28	管道冲洗记录[与各类建筑给各水(含消火栓给水)系统和采暖系统管道冲洗相关的]	符合要求		符合要求			
*29	生活给水/直饮水/游泳池水系统消毒记录(含所附的水质检验报告)	符合要求		符合要求			
*30	给水管道系统通水试验记录	符合要求		符合要求			
*31	消火栓试射记录	符合要求		符合要求			
*32	消火栓系统检查和联动调试记录	符合要求		符合要求			
*33	室内/室外排水系统管道坡度测量记录	符合要求		符合要求			
*34	室内排水管道灌水/通水试验记录	符合要求		符合要求			
*35	室内排水管道通球试验记录	符合要求		符合要求			
*36	卫生器具满水和通水试验记录	符合要求		符合要求			
*37	室外排水管道灌水/通水试验记录	符合要求		符合要求			
38	管线警示标识装置施工记录	/		/			
*39	设备(组件、器具)调试记录	符合要求		符合要求			
*40	室内采暖系统试运行记录	/		/			
*41	热水/蒸汽锅炉及其系统安装工程质量控制(含验收)资料	/		/			
42	其他相关的检测(调试)记录	符合要求		符合要求			

注:1. 序号中带"*"号的为重要使用功能和安全性能的资料。
2. 本《记录》(一)~(三)配套使用。

建筑设备安装
建筑给水排水及采暖分部工程质量控制资料核查记录(三)

GD3020303-3□□

序号	资料名称	专业承包安装单位		总承包施工单位		监理(或建设)单位	
		核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	项目专业负责人签名	核查结论意见	专业监理工程师(或建设单位项目专业负责人)签名
42	其他相关的运行试验记录	符合要求	杨有明	符合要求	黄式鸿	符合要求	何敏贤
43	其他相关的施工记录	符合要求	杨有明	符合要求	黄式鸿	符合要求	何敏贤
44	分部(子分部)工程观感质量检查评定记录	符合要求	杨有明	符合要求	黄式鸿	符合要求	何敏贤
45	相关分项及其检验批工程质量验收记录	符合要求	杨有明	符合要求	黄式鸿	符合要求	何敏贤
46	分部(子分部)工程质量验收记录	符合要求	杨有明	符合要求	黄式鸿	符合要求	何敏贤
专业承包安装单位总体评价结论: 符合要求 项目负责人签名及执业资格注册章: 2019年4月19日		总承包施工单位总体评价结论: 符合要求 项目负责人签名及执业资格注册章: 2019年4月19日		监理(或建设)单位总体评价结论: 合格 总监理工程师签名及执业资格注册章: (建设单位项目负责人签名) 2019年4月19日			

注:1. 序号中带"*"号的为重要使用功能和安全性能的资料。
2. 本《记录》(一)~(三)配套使用。

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号　　440101201207300101

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关　　广州市城乡建设委员会



日　　期　　2012年07月30日

建设单位	广州市新御房地产开发有限公司		
工程名称	商业、办公、酒店工程（珠江新城东塔）（广州东塔）		
建设地址	广州市天河区珠江新城冼村路J2-1、J2-3地块		
建设规模	507682平方米	合同价格	562800.00万元(人民币)
设计单位	广州市设计院		
施工单位	中国建筑股份有限公司		
监理单位	广州珠江工程建设监理有限公司		
合同开工日期	0	合同竣工日期	0
备注	建设项目代表：黎哲 设计项目负责人：张南宁 注册项目经理：张延欣 京111070913848 京建安B(2009)0063494 注册项目总监：蔡荆海 44010369 层\幢：地上111层，地下5层，面积507682平方米 穗府国用【2012】第01100002号 穗规建证[2012]655号		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为批准施工的凭证。


二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。


三、自领取施工许可证之日起三个月内应当开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不按期开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证自行废止。


四、在建工程因故中止施工的，应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，恢复施工的，应向发证机关报告；中止施工满一年的，恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。

五、凡未取得本证或超出本证许可范围施工的，属违法建设，将依法处罚。

项目技术负责人业绩证明材料--3--广州东塔项目
（竣工图主图）证明建筑高度




塔楼中心线
塔顶部
设备层
11000
11000
10
11
12
广东省建设工程勘察设计行业协会
单位名称：广州市设计院
业务范围：建筑行业（甲级）
资质证书编号：A144003371
有效期至：2019年12月12日
修改内容
修订者
审定 张南宁
审核 罗铁斌
设计总负责人 马麓聪 张南宁
专业负责人 罗铁斌
子项负责人
子项专业负责人
校核 吕向红
设计 古美堂
制图
建设单位 周大福 广州市新御房地产开发有限公司
工程名称 广州周大福金融中心
业务号 09-062
设计阶段 施工图
图纸名称 北立面图
图号 建施-LOL-E-002.1
版本号序号 p0 000
出图日期 2014.12
版权所有，不得复制、套用或公开。
ALL RIGHTS RESERVED.
竣工图
中国建筑股份有限公司
2016.12.20
广州建设工程监理有限公司
13



證　書

中建四局安装工程有限公司：

你单位参加建设的广州周大福金融中心工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　安装工程

特发此证。

二〇二一年十二月



证　书

广州东塔项目空调、采暖及通风系统及给排水系统专业安装工程

荣获2021-2022年度中国安装工程优质奖（中国安装之星），特发此证。

承建单位：中建四局安装工程有限公司

单位负责人：陈朝舒

项目经理：陈宗奉

编号：（2022）134A

2023年元月



广东省建设工程优质奖证书

中建四局安装工程有限公司参建的

广州周大福金融中心　　工程评定为

二〇二〇年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2020）001B4号

二〇二〇年六月五日

项目技术负责人个人荣誉



证书

经评审杨有明同志为
二〇一八年度贵州省建筑业
企业优秀项目经理。
特发此证

NO：43

贵州省建筑业协会
二〇一九年一月



证书

经评审 杨有明 同志为
二〇一九年度贵州省建筑业
企业优秀项目经理。
特发此证

NO. 152

贵州省建筑业协会
2019年12月30日

东莞市总工会文件

东工〔2024〕3号

关于命名2023年东莞市劳模和工匠人才创新工作室的决定

各镇街（松山湖）总工会，市直属工联会，省、市属基层工会：

劳模和工匠人才创新工作室是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，发挥劳模和工匠人才示范引领作用，激励引导广大职工参加群众性创新活动的重要平台。2023年，我市各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深入推进产业工人队伍建设改革，大力开展群众性创新活动，积极创建劳模和工匠人才创新工作室。

为不断深化劳模和工匠人才创新工作室建设，持续发挥工作室示范引领、集智创新、协同攻关、传承技能、培育精神等作用，激励广大职工锐意创新、勇于创造，东莞市总工会决定命名李政、何剑炜创新工作室等18家工作室为东莞市劳模和工匠人才创新

工作室。

希望获得命名的工作室再接再厉，努力在新征程上创造新业绩、展现新作为。全市广大职工要以东莞市劳模和工匠人才创新工作室的先进代表为榜样，积极参加群众性创新活动，聚焦关键核心技术，提高自主创新能力，让更多创新成果竞相涌现，奋力跑出创新创造“加速度”，在辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动中成就梦想，为奋力推动东莞较快高质量发展而团结奋斗！

附件：2023年东莞市劳模和工匠人才创新工作室名单

东莞市总工会

2024年1月29日

附件

2023年东莞市劳模和工匠人才创新工作室名单

工作室名称	所在单位	所属工会
李政创新工作室	广东鼎泰机器人科技有限公司	厚街镇总工会
王科创新工作室	东莞南玻太阳能玻璃有限公司	麻涌镇总工会
郑佩芬创新工作室	东莞市特殊幼儿中心	市残联工联会
邓志华创新工作室	广东仙津保健饮料食品有限公司	横沥镇总工会
范忠林创新工作室	东莞市诺丽科技股份有限公司	万江街道总工会
梁柱强创新工作室	广东聚润达集团有限责任公司	聚润达工会
何振亮创新工作室	数字广东网络建设有限公司东莞市分公司	数字广东工会
何剑炜创新工作室	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	长安镇总工会
郭承凯创新工作室	歌尔智能科技有限公司	松山湖总工会
黄学伟创新工作室	东莞市消防救援支队	市消防工会
邓诗诗创新工作室	广东烟草东莞市有限公司	烟草东莞工会
杨有明创新工作室	中建四局安装工程有限公司	企石镇总工会
郭威创新工作室	东莞市轨道交通有限公司	市轨道交通工会
汪媛全创新工作室	广东中建新型建筑构件有限公司	莞城街道总工会
丁煜创新工作室	广东康德威电气股份有限公司	东坑镇总工会
刘磊创新工作室	东莞市东部中心医院	常平镇总工会
吴炎光创新工作室	雷茨智能装备（广东）有限公司	寮步镇总工会
罗家宝创新工作室	东莞联茂电子科技有限公司	虎门镇总工会


荣誉证书
杨有明创新工作室被命名为东莞市劳模和工匠人才创新工作室。
东莞市总工会
2023年

项目生产经理简历表

姓名	廖勇	性别	男	出生年月	1973 年 4 月
学历	大专	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		高级工程师	
毕业学校及专业	重庆建筑高等专科学校 水暖与通风工程	毕业时间		1994 年 7 月	
现任职务	项目经理	从事相关工作年限		19 年	
相关业绩情况	1、2017 年 9 月-2019 年 11 月在中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程(建筑高度:401m;建筑面积:37.54 万㎡;合同额:30000 万元;)担任项目经理。				
	2、2012 年 5 月-2013 年 5 月在厦门正新橡胶工业有限公司集美厂区一期安装工程(建筑面积 114 万㎡;合同额:25000 万元;)担任项目经理。				
	3、2020 年 1 月-2020 年 8 月在遵义市南郊水厂迁建及配套管网工程项目建筑工程施工(合同额:9783.14 万元;)担任项目经理。				
	个人荣誉:2016 年度贵州省优秀项目经理				



资格证书

姓　　名　廖　勇

性　　别　男

出生年月　1973年4月

专　　业　暖　通

任职资格　高级工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

2010 年 7 月 15 日

中国建筑工程总公司制

证书编号：AZ—040907



普通高等学校

毕业证书

学生廖勇性别男现年21岁于一九九一年九月至一九九四年七月在本校水暖与通风工程专业叁年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名　重庆建筑高等专科学校

校(院)长　秦武印育

一九九四年七月二日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0267653

证书编号：7044

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL



经评审 廖勇 同志为

二〇一六年度贵州省建筑业

企业优秀项目经理。

特发此证

NO: 15

贵州省建筑业协会

二〇一七年二月



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	廖勇		证件号码	522425197304240017		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202310	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	31	31	31
截止			2026-06-02 11:25 ，该参保人累计月数合计	实际缴费31个月，缓缴0个月	实际缴费31个月，缓缴0个月	实际缴费31个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:25

项目生产经理业绩证明材料--中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程施工分包合同

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

工程地点：贵阳市观山湖区

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

签约地点：贵州省贵阳市

签订日期：2017 年 9 月 25 日

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

施工分包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

本工程由甲方与业主方签署总承包施工合同，并将工程交由甲方全面进行总承包施工与管理，乙方作为机电安装的分包方，双方根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼的机电安装和钢结构工程事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

总建筑面积：375491.41 平方米

工程地点：贵阳市观山湖区

工程内容：甲方与业主方(中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司)签订的《中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程》施工总承包合同》(在本合同中称“主合同”)中甲方与发包人约定的全部机电及钢结构工程

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内机电及钢结构工程 图示范围，包工包料，包安全，包质量，包工期，包资料，包税费、包竣工验收。

三、合同工期

以业主方确认的开工及竣工日期计算(实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准)，同时满足业主方和甲方要求的阶段性工期，除业主方及甲方原因造成的延误和不可抗力的因素外，不得拖延。

四、质量标准

达到现行国家验收合格标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：叁亿（人民币）

小写：¥ 300000000.00 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、《中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程施工总承包合同》

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款由乙方按月向业主上报完成量，具体支付方式按甲方与业主方签订的主合同及中建四局的相关规定付款。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司建四字（2010）18号文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的3%向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：（1）提供现有施工水电接驳点；（2）提供工作面、标高、墨线、轴线；（3）提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；（4）提供现有的垂直运输服务；（5）提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；（6）提供垃圾准放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方工程用电用水按工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主专业分包计入安装专业造价的部分）的0.75%向甲方缴纳。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、对乙方在施工过程中的工程质量、安全进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。如果乙方在施工过程中，若没有达到甲方的质量、工期、安全、文明施工等要求，甲方有权予以处罚；情节严重的，甲方有权终止合同，并由乙方负责赔偿甲方因此而受到的损失。

6、向乙方公布现场质量、安全、文明施工等各项管理制度。

7、按约定及时支付工程进度款。

十、乙方责任

1、乙方委派 崔勇 为现场代表，代表甲方全面进行现场管理。

2、遵守“主合同”业主方规定，服从甲方的总包协调管理，遵守甲方的规章制度，接受甲方的指导和监督。

3、合理组织劳动力，认真履行并完善本施工合同中约定的施工内容，并确保工程质量达到合同约定质量标准。

4、参加甲方组织的设计交底，提出图纸中的疑问，并协助甲方共同解决设计图纸中的疑问；负责工程施工方案的编制，工程方案作为工程施工的指导性文件，未经审批或未编制施工方案，不得进行施工。

5、须服从甲方现场整体进度安排，按甲方提出的施工计划施工，除“主合同”约定可工期顺延的情况外，不得拖延。

6、乙方应当建立严格的质量保证体系，应严格按工程标准规范施工，发现问题，及时整改，必须确保工程质量达到合同约定质量标准。

7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方不服从甲方管理或自身安全措施不力造成事故的，主要责任和因此发生的一切费用及对甲方造成的损失，均由乙方承担。

8、乙方必须对其工人经常性地进行安全教育，并严格执行进场安全技术交底，做好班前安全交底工作并做好记录，对施工安全进行监督检查，发现隐患及时消除。

9、乙方必须建立健全安全生产责任制，专职安全员的配备人数应当符合中建四局的相关规定，以上专职安全员并报甲方备案。对安装工程的现场操作稳定性和安全生负全部责任，并且对现场所有人员的安全予以充分重视。

10、严格执行国家的政策法令和甲方企业的各项规章制度，遵守政府及上级主管部门有关安全、质量、环境、文明施工、综合治理、特种人员持证上岗和《劳动法》等规

保期限、保修责任及保修金的返还，按照甲方与业主方签订的主合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

以下为签署栏：

甲方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

乙方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

贵阳市建筑工程竣工验收

备

案

表

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

备案编号：建2020-040　　第1页（共4页）

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区项目（1、2号楼）-2号楼		
工程地址	林城路与长岭路西北角		
竣工面积	150329.69 M²	结构类型	框架-核心筒
层数	地下 5 层地上 54 层	总高	247.850 M
电梯	27 台	自动扶梯	台
工程用途	办公	竣工造价	51883.72 万元
开工日期	2016.10.20	竣工验收日期	2020.9.29
建设工程竣工规划认可证号	筑规证字2020018号	施工许可证号	520101201309031101
施工图设计文件审查机构	贵阳市工程建设项目施工图审查服务中心	施工图设计文件审查批准书号	2016D0085[3]号、2017E0590[3]号、2018D0369[3]号、2018E3124[3]号
工程质量监督机构名称	贵阳市建筑业企业工作站	质量监督注册号	2015-026

		资质等级	法人代表、联系电话
建设单位	中铁城投贵阳国际金融中心有限责任公司	贰级	李凯 0851-84114028
勘察单位	贵阳建筑勘察设计有限公司	甲级	敬亚平 0851-8861B510
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	甲级	倪丽 020-22237836
监理单位	上海申建设工程监理咨询有限公司	综合	姜花强 021-56655888
施工总承包单位	中国建筑第四工程局有限公司	特级	冒文权 020-38119800

分包单位	分包内容	资质等级	法人代表、联系电话
中建四局安装有限公司	水电、设备安装工程	专业承包壹级	陈朝静 020-38038617
中建深圳装饰有限公司	幕墙工程	专业承包壹级	陈鹏 0755-82910109
苏州苏州金螳螂幕墙有限公司	建筑装饰装修工程	专业承包壹级	朱维芳 0512-65799688
日立电梯(中国)有限公司贵州分公司	电梯工程	A级	姜富林 0851-87129894

竣工验收意见	勘察单位	符合设计及规范要求，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
	设计单位	符合设计规范要求，评定合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
	施工单位	符合设计及规范要求，自评合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
	监理单位	符合设计及规范要求，评定合格。 （公章） 总监理工程师：[illegible]　2020年9月29日
	建设单位	张松林 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日

竣工验收备案文件清单

内　　容	页数	备　　注
1、规划认可证或其它规划批复文件	2	
2、工程施工许可证或其它批复文件	1	
3、公安消防部门出具有认可文件	1	
4、环保认可文件及室内空气检测合格报告	9	
5、单项工程质量验收报告（电梯、~~网架~~、幕墙、~~边坡~~等）	28	
6、建设工程竣工验收报告	5	
7、建设工程质量保修合同	5	
8、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》（住宅工程）	/	
9、工程档案验收认可文件	1	
10、工程竣工结算证明	1	
11、建筑工程质量监督报告（质量监督部门提供）	6	
12、其它文件		

备案文件收讫意见	该工程的竣工验收备案文件于 2020 年 11 月 23 日收讫，经验证文件齐全。 备案文件收讫

竣工验收备案管理机构负责人		经办人	

竣工验收备案管理机构意见：同意备案

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区项目2号楼
竣工面积	150329.64平方米
竣工造价	51883.72万元
层　　数	地上54层，地下5层
竣工时间	2020年9月29日

贵阳市住房和城乡建设局
建设工程竣工验收备案专用章
（公章）
2020 年 11 月 3 日

深化设计经理简历表

姓名	赵小飞	性别	男	出生年月	1992 年 9 月
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		工程师、全国 BIM 技能等级证书	
毕业学校及专业	沈阳建筑大学自动化	毕业时间		2016 年 7 月	
现任职务	深化设计经理	从事相关工作年限		7 年	
相关业绩情况	1、2018 年 9 月-2020 年 9 月在中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程项目(建筑高度:401m;建筑面积:37.54 万㎡;合同额:30000 万元)担任深化设计经理。				
	2、2021 年 1 月-2023 年 12 月在深圳佳兆业金融科技中心项目机电总包工程(建筑高度:248.07m;建筑面积:17.66 万㎡;合同额(含补充协议一):19000 万元;)担任深化设计经理。工程获奖:深圳市优质工程奖;第十一届“创新杯”建筑信息模型(BIM)应用大赛优秀项目和优秀单位二等成果;第八届全国 BIM 大赛综合组优秀奖;第三届工程建筑行业 BIM 大赛三等成果。				
	3、2016 年 7 月-2018 年 6 月在南宁江南万达广场项目机电安装工程(建筑面积:80.43 万㎡;合同额:14062.05 万元)担任施工员。				
	个人荣誉:第六届建设工程 BIM 大赛活动一类成果				

全国 BIM 技能等级考试
一级证书



赵小飞 参加 2019 年 06 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师 ，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：522228199209160411

证书编号：1901001023039358

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 522228199209160411

Certificate Number: 1901001023039358

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：1100036574

姓　名 Name　赵小飞

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1992 年 09 月

专　业 Specialty　电气

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021) 12040061



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2022 年 02 月 10 日

普通高等学校

毕业证书



学生 赵小飞 性别 男，一九九二年 九 月 十六 日生，于二〇一二年 八 月至二〇一六年 七 月在本校 自动化 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长 石铁矛

证书编号：101531201605001672

二〇一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	赵小飞	个人编号	100045335940		身份证号	522228199209160411	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201608-202605	118	0
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201608-202605	118	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201608-202605	118	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

深化设计及 BIM 技术负责人业绩证明材料--中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼

证　明

兹证明，由我单位开发建设的贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼项目的机电和钢结构施工专业分包单位为中建四局安装工程有限公司，深化设经理为赵小飞，安全总监为姚峰、质量总监为王凤强；该项目施工的机电工程专业包括给排水、电气、暖通工程等，合同总额3亿元，其中机电工程专业合同额约2亿元，钢结构施工专业合同额约1亿元。

该项目位于贵阳市观山湖区，总建筑面积375491.41平方米，其中1号楼建筑高度401米，2号楼建筑高度247.8米。

特此证明！

中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

2024年6月17日

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程施工分包合同

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程

工程地点：贵阳市观山湖区

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

签约地点：贵州省贵阳市

签订日期：2017年9月25日

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

施工分包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

本工程由甲方与业主方签署总承包施工合同，并将工程交由甲方全面进行总承包施工与管理，乙方作为机电安装的分包方，双方根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼的机电安装和钢结构工程事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

总建筑面积：375491.41 平方米

工程地点：贵阳市观山湖区

工程内容：甲方与业主方（中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司）签订的《中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程》施工总承包合同》（在本合同中称“主合同”）中甲方与发包人约定的全部机电及钢结构工程

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内机电及钢结构工程 图示范围，包工包料，包安全，包质量，包工期，包资料，包税费、包竣工验收。

三、合同工期

以业主方确认的开工及竣工日期计算（实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准），同时满足业主方和甲方要求的阶段性工期，除业主方及甲方原因造成的延误和不可抗力的因素外，不得拖延。

四、质量标准

达到现行国家验收合格标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：叁亿（人民币）

小写：￥ 300000000.00 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、《中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程施工总承包合同》

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款由乙方按月向业主上报完成量，具体支付方式按甲方与业主方签订的主合同及中建四局的相关规定付款。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司建四字（2010）18 号文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的 3% 向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：（1）提供现有施工水电接驳点；（2）提供工作面、标高、墨线、轴线；（3）提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；（4）提供现有的垂直运输服务；（5）提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；（6）提供垃圾准放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方工程用电用水按工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主专业分包计入安装专业造价的部分）的 0.75% 向甲方缴纳。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、对乙方在施工过程中的工程质量、安全进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。如果乙方在施工过程中，若没有达到甲方的质量、工期、安全、文明施工等要求，甲方有权予以处罚；情节严重的，甲方有权终止合同，并由乙方负责赔偿甲方因此而受到的损失。

6、向乙方公布现场质量、安全、文明施工等各项管理制度。

7、按约定及时支付工程进度款。

十、乙方责任

1、乙方委派 廖勇 为现场代表，代表甲方全面进行现场管理。

2、遵守"主合同"业主方规定，服从甲方的总包协调管理，遵守甲方的规章制度，接受甲方的指导和监督。

3、合理组织劳动力，认真履行并完善本施工合同中约定的施工内容，并确保工程质量达到合同约定质量标准。

4、参加甲方组织的设计交底，提出图纸中的疑问，并协助甲方共同解决设计图纸中的疑问；负责工程施工方案的编制，工程方案作为工程施工的指导性文件，未经审批或未编制施工方案，不得进行施工。

5、须服从甲方现场整体进度安排，按甲方提出的施工计划施工，除"主合同"约定可工期顺延的情况外，不得拖延。

6、乙方应当建立严格的质量保证体系，应严格按工程标准规范施工，发现问题，及时整改，必须确保工程质量达到合同约定质量标准。

7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方不服从甲方管理或自身安全措施不力造成事故的，主要责任和因此发生的一切费用及对甲方造成的损失，均由乙方承担。

8、乙方必须对其工人经常性地进行安全教育，并严格执行进场安全技术交底，做好班前安全交底工作并做好记录，对施工安全进行监督检查，发现隐患及时消除。

9、乙方必须建立健全安全生产责任制，专职安全员的配备人数应当符合中建四局的相关规定，以上专职安全员并报甲方备案。对安装工程的现场操作稳定性和安全生负全部责任，并且对现场所有人员的安全予以充分重视。

10、严格执行国家的政策法令和甲方企业的各项规章制度，遵守政府及上级主管部门有关安全、质量、环境、文明施工、综合治理、特种人员持证上岗和《劳动法》等规

保期限、保修责任及保修金的返还，按照甲方与业主方签订的主合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

以下签署页：

甲方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

乙方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

贵阳市建筑工程竣工验收备案表

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

备案编号：建2020-040　　第1页（共4页）

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区项目（1、2号楼）-2号楼						
工程地址	林城路与长岭路西北角						
竣工面积	150329.69 M²	结构类型	框架-核心筒				
层数	地下 5 层地上 54 层	总高	247.850 M				
电梯	27 台	自动扶梯	/ 台				
工程用途	办公	竣工造价	518837.2 万元				
开工日期	2016.10.16	竣工验收日期	2020.9.29				
建设工程竣工规划认可证号	筑规证字2020018号	施工许可证号	520102201309031101				
施工图设计文件审查机构	贵阳市工程建设项目施工图审查中心	施工图设计文件审查批准书号	2016[108]号、2017[65]号、2016[236]号、2019[312]号				
工程质量监督机构名称	贵阳市建筑业管理局	质量监督注册号	2015-026				
建设单位	中城投集团贵阳国际金融中心开发建设公司	资质等级	贰级	法人代表、联系电话	李凯	0851-84114028	
勘察单位	贵阳建筑勘察设计有限公司		甲级		敬五平	0851-8861351	
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司		甲级		倪阳	020-22237936	
监理单位	上海市建设工程监理咨询有限公司		综合		袁花强	021-56655898	
施工总承包单位	中国建筑第四工程局有限公司		特级		晁文权	020-38118800	
分包单位	分包内容						
中建四局安装有限公司	水电、设备安装工程		专业承包壹级		陈朝静	020-38038617	
中建深圳装饰有限公司	幕墙工程		专业承包壹级		陈鹏	0755-82410109	
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	建筑装饰装修工程		专业承包壹级		朱维亚	0512-65799688	
日立电梯(中国)有限公司	电梯工程		A级		姜富林	0571-87129894	

竣工验收意见

勘察单位	符合设计及规范要求，验收合格 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
设计单位	符合设计规范要求，评定合格 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
施工单位	符合设计及规范要求，自评合格 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
监理单位	符合设计及规范要求，评定合格 （公章） 总监理工程师：[illegible]　2020年9月29日
建设单位	验收合格 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日

竣工验收备案文件清单

内　　容	页数	备　　注
1、规划认可证或其它规划批复文件	2	
2、工程施工许可证或其它批复文件	1	
3、公安消防部门出具有认可文件	1	
4、环保认可文件及室内空气检测合格报告	9	
5、单项工程质量验收报告（电梯、~~网架~~、幕墙、~~边坡~~等）	28	
6、建设工程竣工验收报告	5	
7、建设工程质量保修合同	5	
8、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》（住宅工程）	1	
9、工程档案验收认可文件	1	
10、工程竣工结算证明	1	
11、建筑工程质量监督报告（质量监督部门提供）	6	
12、其它文件		

备案文件收讫意见	该工程的竣工验收备案文件于 2020 年 11 月 23 日收讫，经验证文件齐全。 备案文件收讫

竣工验收备案管理机构负责人		经办人	

竣工验收备案管理机构意见：同意备案

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区项目2号楼
竣工面积	150329.64平方米
竣工造价	51883.72万元
层　　数	地上54层，地下5层
竣工时间	2020年9月29日

贵阳市住房和城乡建设局
建设工程竣工验收备案（公章）
2020 年 11 月 3 日



证 书

为表彰在第六届建设工程 BIM 大赛活动中取得优异成绩的单位和个人，特颁发此证书。

项目名称：贵阳国际金融中心1、2号楼在施工过程中的机电预制化技术

等　　级：一类成果

单　　位：中建四局安装工程有限公司

主要完成人：赵小飞、杨延超、陈朝静、钟 源、张 茂、韩青龙

编号：BIM单项2021-006

中国建筑业协会

2022年2月

商务经理简历表

姓名	徐爱博	性别	女	出生年月	1984 年 11 月
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		一级注册造价工程师证(安装工程)、高级工程师	
毕业学校及专业	吉林建筑工程学院电气工程及其自动化	毕业时间		2010 年 6 月	
现任职务	合约经理	从事相关工作年限		13 年	
相关业绩情况	1、2021 年 10 月-2023 年 8 月在贵阳未来方舟世贸中心机电及钢结构制做安工程项目(建筑高度:381m;建筑面积:85 万㎡;合同额:40000 万元;)担任合约经理。				
	2、2012 年 12 月-2015 年 4 月在中交集团南方总部基地(A 区)总部大厦机电安装专业分包工程(建筑高度:208m;建筑面积:15.4 万㎡;合同额:17262.51 万元)担任商务经理。 工程获奖:广州市安全文明样板工地。				
	3、2018 年 10 月-2020 年 5 月在复星南方总部南地块机电总承包工程(合同额:5098.03 万元)担任商务经理。				
	4、2010 年 7 月-2012 年 10 月在广州万科同福西项目部担任预算员。				

使用有效期：2026年06月09日
-2026年09月07日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：徐爱博

性　　别：女

出 生 日 期：1988年06月19日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14175200001334

有 效 期：2025年06月08日-2029年06月07日

聘 用 单 位：中建四局安装工程有限公司

个人签名：徐爱博

签名日期：2026.6.9

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年06月19日

姓　名 Name　徐爱博

性　别 Sex　女

出生日期 Date of Birth　1988 年 6 月

专　业 Specialty　机械设备

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)11040103



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by

2020 年 06 月 15 日

普通高等学校

毕业证书



学生　徐爱博　性别女　，　1988　年　06　月　19　日生，于2006　年 09　月至　2010　年　06 月在本校　电气工程及其自动化　专业　肆　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：吉林建筑工程学院　校（院）长：

证书编号：101911201005001845

二〇一〇　年 六　月 三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	徐爱博	个人编号	100045228516		身份证号	320681198806195428	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201008-202605	190	0
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201008-202605	190	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201008-202605	190	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险事业局 业务电子专用章

项目合约经理业绩证明材料贵阳未来方舟世贸中心机电及钢结构制做安装工程项目

证　明

兹证明，由我单位开发建设的贵阳“未来方舟”项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程施工分包单位为中建四局安装工程有限公司，项目经理为杨有明，商务经理为徐爱博；该项目施工的机电工程专业包括给排水、电气、暖通工程等。合同总额40000万元，其中机电工程专业合同额约27000万元，钢结构施工专业合同额约13000万元。

该项目位于贵阳市水东路，总建筑面积85万平方米，由五栋超高层集群组成，其中最高单体建筑高度381米。

特此证明！

中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

2024年6月17日

贵阳“未来方舟”项目

世贸中心机电及钢结构制作安装工程
施工分包合同

工程名称：贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程

工程地点：贵阳市水东路高寨

发包方（甲方）：中国建筑第四工程局有限公司

承包方（乙方）：中建四局安装工程有限公司

签约地点：贵州省贵阳市云岩区

签订日期：2021 年 10 月 18 日

贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程施工分包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司（以下简称甲方）

乙方：中建四局安装工程有限公司（以下简称乙方）

根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程

工程地点：贵阳市水东路

工程内容：甲方与业主（中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司）签订的《贵阳市未来方舟施工总承包合同》（在本合同中称“总承包合同”）中约定的贵阳未来方舟项目世贸中心机电及钢结构制作安装工程，建筑面积约为850000平方米。

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内机电安装的图示范围，包工包料，包安全，包质量，包工期，包资料，包税费、包竣工验收。

三、合同工期

以业主确认的开工及竣工日期计算（实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准），同时满足业主和甲方要求的阶段性工期，除业主及甲方原因造成的延误和不可抗力的因素外，不得拖延。

四、质量标准

达到现行国家验收合格标准，符合总承包合同约定的质量标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：肆亿元整（人民币）

小写：¥400，000，000.00元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、贵阳未来方舟施工总承包合同

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6.、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款按月向业主上报完成量，具体支付方式按甲方与业主签订的总承包合同及甲方的相关规定付款。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司（建四字[2010]18号）文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含甲供设备及甲供材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的3%向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：（1）提供现有施工水电接驳点；（2）提供工作面、标高、墨线、轴线；（3）提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；（4）提供现有的垂直运输服务；（5）提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；（6）提供垃圾堆放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方工程用电、用水：按结算造价的0.75%计取。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、工程结算方式：按甲方与业主签订的总承包合同执行。

6、乙方按照甲方与业主签订的补充协议(一)的条款，进行工程进度款计算和工程竣工结算的办理。

7、甲方与业主方的补充协议(二)中涉及的费用，即业主向施工单位支付250元的人工补偿费，按照以下原则进行分配：

（1）公建部分：甲乙双方按照7：3的比例进行分配。

（2）住宅部分：原则上按照甲乙双方的产值占总产值的比例进行分配，其中甲方产值按照业主确认的工程量100%计算，乙方产值按照业主确认的工程量70%计算。

8、工程预付款：本工程无预付款。

9、进度款的支付：工程款进度款支付按照甲方与业主签订的总承包合同中约定的支付方式进行，甲方在收到业主支付工程款后的七个工作日内，扣除相关费用后支付乙方工

2、如因乙方违约造成甲方发生经济损失的，由乙方承担；如因甲方原因造成乙方违约的，甲方按照“总承包合同”约定向业主方承担违约责任。

3、若本工程建设单位未能按合同规定及时拨付工程款，导致甲方未能及时支付乙方工程款时，乙方不能以甲方为责任对象，追究甲方的经济责任和法律责任；而应由甲乙双方协同并以甲方名义提起诉讼，共同追讨建设单位的工程欠款，其诉讼和聘请律师所支出的全部费用按照双方收回工程款的比例分摊。

十四、工程保修

1、按照“总承包合同”约定执行。

2、本工程约定的工程质量保修金为竣工总结算价款的 3% 。具体的保修内容、质保期限、保修责任及保修金的返还，按照甲方与业主签订的总承包合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方的真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

甲方：（公章）

法定代表人：

时　间：　年　月　日

乙方：（公章）

代表人：

时　间：2021年 10月 18日

质量总监简历表

姓名	王凤强	性别	男	出生年月	1987 年 12 月
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		工程师	
毕业学校及专业	吉林建筑工程学院 建筑环境与设备工程	毕业时间		2012 年 6 月	
现任职务	质量总监	从事相关工作年限		11 年	
相关业绩情况	1、2017 年 9 月-2020 年 9 月在中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程(建筑高度:401m;建筑面积:37.54 万㎡;合同额:30000 万元;)担任质量总监。				
	2、2014 年 5 月-2016 年 3 月在昆明西山万达广场超高层写字楼通风空调工程(标段一)(建筑高度:297.3m;建筑面积:46.46 万㎡;合同额:2356.67 万元)担任项目质量工程师。 工程获奖:云南省省级优质工程				
	3、2012 年 9 月-2014 年 4 月在广州科学城 KXC-14-7 地块项目机电安装工程(建筑面积:18.47 万㎡;合同额合计:4295.49 万元;)担任施工员;				



姓　名 Name　王凤强

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987 年 12 月

专　业 Specialty　建筑工程


职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)1204[illegible]53

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by

年 月 日
2021 02 03



普通高等学校

毕业证书

学生　王凤强　性别男，1987 年 12 月 27 日生，于 2008 年 09 月至 2012 年 06 月在本校　建筑环境与设备工程　专业　[illegible]　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：[illegible]

校（院）长：[illegible]

书编号：101911201206000388

二〇一二年 六 月 十八 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王凤强　　社保电脑号：803830656　　身份证号码：220282 1987 1227 5014　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	01	30141986	4550.0	591.5	364.0	1	5585	290.42	111.7	1	4550	20.48	4550	17.75	2300	15.4	6.6
2020	02	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2300	7.7	6.6
2020	03	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2300	7.7	6.6
2020	04	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2300	7.7	6.6
2020	05	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2300	7.7	6.6
2020	06	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2300	7.7	6.6
2020	07	30141986	4550.0	591.5	364.0	1	6388	332.18	127.76	1	4550	20.48	4550	17.75	2300	15.4	6.6
2020	08	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2020	09	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2020	10	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2020	11	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2020	12	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2021	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2300	15.4	6.6
2022	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.36	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.36	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.36	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	654.1	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	654.1	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	654.1	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	633.0	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	633.0	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王风强　　社保电脑号：803830656　　身份证号码：220282198712275014　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30141986	10590.0	1477.0	844.0	1	10550	633.0	211.0	1	10590	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	10590.0	1477.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	41.15	10590	84.4	21.1
2024	02	30141986	10590.0	1477.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	41.15	10590	84.4	21.1
2024	03	30141986	10590.0	1477.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	82.29	10590	84.4	21.1
2024	04	30141986	10590.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	82.29	10590	84.4	21.1
2024	05	30141986	10590.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	82.29	10590	84.4	21.1
2024	06	30141986	10590.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	82.29	10590	84.4	21.1
2024	07	30141986	10590.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2024	08	30141986	10590.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2024	09	30141986	10590.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2024	10	30141986	10590.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2024	11	30141986	10590.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2024	12	30141986	10590.0	*1582.5	*844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	*105.5	10590	*84.4	*21.1
2025	01	30141986	10590.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2025	02	30141986	10590.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2025	03	30141986	10590.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2025	04	30141986	10590.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2025	05	30141986	10590.0	*1688.0	*844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	*105.5	10590	*84.4	*21.1
2025	06	30141986	10590.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10590	52.75	10550	105.5	10590	84.4	21.1
2025	07	30141986	10542.0	1686.72	843.36	1	10542	527.1	210.84	1	10542	52.71	10542	105.42	10542	84.34	21.08
2025	08	30141986	10542.0	1686.72	843.36	1	10542	527.1	210.84	1	10542	52.71	10542	105.42	10542	84.34	21.08
2025	09	30141986	10542.0	1686.72	843.36	1	10542	527.1	210.84	1	10542	52.71	10542	105.42	10542	84.34	21.08
2025	10	30141986	10542.0	1686.72	843.36	1	10542	527.1	210.84	1	10542	52.71	10542	105.42	10542	84.34	21.08
2025	11	30141986	10542.0	1686.72	843.36	1	10542	527.1	210.84	1	10542	52.71	10542	105.42	10542	84.34	21.08
2025	12	30141986	10542.0	*1686.72	*843.36	1	10542	527.1	210.84	1	10542	52.71	10542	*105.42	10542	*84.34	*21.08
2026	01	30141986	10542.0	1686.72	843.36	1	10542	632.52	210.84	1	10542	52.71	10542	105.42	10542	84.34	21.08
2026	02	30141986	10542.0	*1686.72	*843.36	1	10542	632.52	210.84	1	10542	52.71	10542	*105.42	10542	*84.34	*21.08
2026	03	30141986	10542.0	1686.72	843.36	1	10542	632.52	210.84	1	10542	52.71	10542	105.42	10542	84.34	21.08
2026	04	30141986	10542.0	1686.72	843.36	1	10542	632.52	210.84	1	10542	52.71	10542	105.42	10542	84.34	21.08
2026	05	30141986	10542.0	1686.72	843.36	1	10542	632.52	210.84	1	10542	52.71	10542	105.42	10542	84.34	21.08
合计				88464.17	49160.96			35263.01	13126.56			2968.22		2115.38		1174.52	940.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipnb.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf127ccb8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

质量总监业绩证明材料--中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼

证　明

兹证明，由我单位开发建设的贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼项目的机电和钢结构施工专业分包单位为中建四局安装工程有限公司，深化设经理为赵小飞，安全总监为姚峰、质量总监为王凤强；该项目施工的机电工程专业包括给排水、电气、暖通工程等，合同总额3亿元，其中机电工程专业合同额约2亿元，钢结构施工专业合同额约1亿元。

该项目位于贵阳市观山湖区，总建筑面积375491.41平方米，其中1号楼建筑高度401米，2号楼建筑高度247.8米。

特此证明！

中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

2024年6月17日

证　明

兹证明，由我单位开发建设的贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼项目的机电和钢结构施工专业分包单位为中建四局安装工程有限公司，深化设经理为赵小飞，安全总监为姚峰、质量总监为王凤强；该项目施工的机电工程专业包括给排水、电气、暖通工程等，合同总额3亿元，其中机电工程专业合同额约2亿元，钢结构施工专业合同额约1亿元。

该项目位于贵阳市观山湖区，总建筑面积375491.41平方米，其中1号楼建筑高度401米，2号楼建筑高度247.8米。

特此证明！

中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

2024年6月17日

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程施工分包合同

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程

工程地点：贵阳市观山湖区

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

签约地点：贵州省贵阳市

签订日期：2017年9月25日

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

施工分包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

本工程由甲方与业主方签署总承包施工合同，并将工程交由甲方全面进行总承包施工与管理，乙方作为机电安装的分包方，双方根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼的机电安装和钢结构工程事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

总建筑面积：375491.41 平方米

工程地点：贵阳市观山湖区

工程内容：甲方与业主方(中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司)签订的《中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程》施工总承包合同》(在本合同中称“主合同”)中甲方与发包人约定的全部机电及钢结构工程

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内机电及钢结构工程 图示范围，包工包料，包安全，包质量，包工期，包资料，包税费、包竣工验收。

三、合同工期

以业主方确认的开工及竣工日期计算(实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准)，同时满足业主方和甲方要求的阶段性工期，除业主方及甲方原因造成的延误和不可抗力的因素外，不得拖延。

四、质量标准

达到现行国家验收合格标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：叁亿（人民币）

小写：¥ 300000000.00 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、《中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程施工总承包合同》

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款由乙方按月向业主上报完成量，具体支付方式按甲方与业主方签订的主合同及中建四局的相关规定付款。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司建四字（2010）18号文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的3%向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：（1）提供现有施工水电接驳点；（2）提供工作面、标高、墨线、轴线；（3）提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；（4）提供现有的垂直运输服务；（5）提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；（6）提供垃圾准放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方工程用电用水按工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主专业分包计入安装专业造价的部分）的0.75%向甲方缴纳。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、对乙方在施工过程中的工程质量、安全进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。如果乙方在施工过程中，若没有达到甲方的质量、工期、安全、文明施工等要求，甲方有权予以处罚；情节严重的，甲方有权终止合同，并由乙方负责赔偿甲方因此而受到的损失。

6、向乙方公布现场质量、安全、文明施工等各项管理制度。

7、按约定及时支付工程进度款。

十、乙方责任

1、乙方委派 崔勇 为现场代表，代表甲方全面进行现场管理。

2、遵守“主合同”业主方规定，服从甲方的总包协调管理，遵守甲方的规章制度，接受甲方的指导和监督。

3、合理组织劳动力，认真履行并完善本施工合同中约定的施工内容，并确保工程质量达到合同约定质量标准。

4、参加甲方组织的设计交底，提出图纸中的疑问，并协助甲方共同解决设计图纸中的疑问；负责工程施工方案的编制，工程方案作为工程施工的指导性文件，未经审批或未编制施工方案，不得进行施工。

5、须服从甲方现场整体进度安排，按甲方提出的施工计划施工，除“主合同”约定可工期顺延的情况外，不得拖延。

6、乙方应当建立严格的质量保证体系，应严格按工程标准规范施工，发现问题，及时整改，必须确保工程质量达到合同约定质量标准。

7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方不服从甲方管理或自身安全措施不力造成事故的，主要责任和因此发生的一切费用及对甲方造成的损失，均由乙方承担。

8、乙方必须对其工人经常性地进行安全教育，并严格执行进场安全技术交底，做好班前安全交底工作并做好记录，对施工安全进行监督检查，发现隐患及时消除。

9、乙方必须建立健全安全生产责任制，专职安全员的配备人数应当符合中建四局的相关规定，以上专职安全员并报甲方备案。对安装工程的现场操作稳定性和安全生负全部责任，并且对现场所有人员的安全予以充分重视。

10、严格执行国家的政策法令和甲方企业的各项规章制度，遵守政府及上级主管部门有关安全、质量、环境、文明施工、综合治理、特种人员持证上岗和《劳动法》等规

保期限、保修责任及保修金的返还，按照甲方与业主方签订的主合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

以下为签署栏：

甲方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

乙方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

贵阳市建筑工程竣工验收

备

案

表

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

备案编号：建2020-040

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务组团项目（1、2号楼）-2号楼		
工程地址	林城路与长岭路西北角		
竣工面积	150329.69 M²	结构类型	框架-核心筒
层数	地下 5 层地上 54 层	总高	247.850 M
电梯	27 台	自动扶梯	台
工程用途	办公	竣工造价	51883.72 万元
开工日期	2016.10.20	竣工验收日期	2020.9.29
建设工程竣工规划认可证号	筑规证字2020018号	施工许可证号	520101201309031101
施工图设计文件审查机构	贵阳市工程建设项目施工图审查服务中心	施工图设计文件审查批准书号	2016[108]号、2017[45]号、2018[36]号、2018[124]号
工程质量监督机构名称	贵阳市建筑业管理处金阳工作站	质量监督注册号	2015-026

		资质等级	法人代表、联系电话	
建设单位	中铁城投贵阳国际金融中心有限责任公司	贰级	李凯	0851-84114028
勘察单位	贵阳建筑勘察设计有限公司	甲级	敬亚平	0851-8861B510
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	甲级	倪丽	020-22237836
监理单位	上海申建设工程监理咨询有限公司	综合	姜花强	021-56655888
施工总承包单位	中国建筑第四工程局有限公司	特级	冒文权	020-38119800

分包单位	分包内容	资质等级	法人代表、联系电话	
中建四局安装有限公司	水电、设备安装工程	专业承包壹级	陈朝静	020-38038617
中建深圳装饰有限公司	幕墙工程	专业承包壹级	陈鹏	0755-82910109
苏州苏州金螳螂幕墙有限公司	建筑装饰装修工程	专业承包壹级	朱维芳	0512-65799688
日立电梯(中国)有限公司贵州分公司	电梯工程	A级	姜富林	0851-87129894

竣工验收意见	勘察单位	符合设计及规范要求，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
	设计单位	符合设计规范要求，评定合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
	施工单位	符合设计及规范要求，自评合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
	监理单位	符合设计及规范要求，评定合格。 （公章） 总监理工程师：[illegible]　2020年9月29日
	建设单位	验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日

竣工验收备案文件清单

内　　容	页数	备　　注
1、规划认可证或其它规划批复文件	2	
2、工程施工许可证或其它批复文件	1	
3、公安消防部门出具有认可文件	1	
4、环保认可文件及室内空气检测合格报告	9	
5、单项工程质量验收报告（电梯、~~网架~~、幕墙、~~边坡~~等）	28	
6、建设工程竣工验收报告	5	
7、建设工程质量保修合同	5	
8、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》（住宅工程）	/	
9、工程档案验收认可文件	1	
10、工程竣工结算证明	1	
11、建筑工程质量监督报告（质量监督部门提供）	6	
12、其它文件		

备案文件收讫意见	该工程的竣工验收备案文件于 2020 年 11 月 23 日收讫，经验证文件齐全。 备案文件收讫

竣工验收备案管理机构负责人		经办人	

竣工验收备案管理机构意见：同意备案

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区项目2号楼
竣工面积	150329.64平方米
竣工造价	51883.72万元
层　　数	地上54层，地下5层
竣工时间	2020年9月29日

贵阳市住房和城乡建设局
建设工程竣工验收备案专用章
（公章）
2020 年 11 月 3 日

安全总监简历表

姓名	姚峰	性别	男	出生年月	1973 年 8 月
学历	大专	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		注册安全工程师工程师	
毕业学校及专业	重庆建筑高等专科学校 给水与排水工程	毕业时间		1999 年 6 月	
现任职务	安全总监	从事相关工作年限		24 年	
相关业绩情况	1、2017 年 9 月-2020 年 9 月在中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程(建筑高度:401m;建筑面积:37.54 万㎡;合同额:30000 万元;)担任安全总监。				
	2、2021 年 6 月-2022 年 12 月在易事特(昆山)智能制造云计算产业园区(建筑面积:13 万㎡;合同额合计:30018 万元;)担任安全总监。				
	3、2012 年 9 月-2014 年 6 月在广州纺织博览中心 I 区机电安装工程(建筑面积:27.19 万㎡;合同额合计:9330.96 万元;)担任安全经理。				



持证人签名 _____

执业证号 52110108280

姓　名 姚　峰

性　别 男

执业资格证书编号 0145920

发证日期 2011年8月15日

注　册　记　录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局安装工程有限公司

有效期至：2014年8月14日


注册安全工程师注册专用章

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局安装工程有限公司

有效期至：2017年08月14日

注　册　记　录



注 册 记 录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局安装工程有限公司

有效期至：2014年8月14日

注册安全工程师
注册专用章

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局安装工程有限公司

有效期至：2017年08月14日

注 册 记 录

Y0631 姚峰 520102197308044635

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局安装工程有限公司

有效期： 2021年1月23日 至 2026年1月22日



Y0131 姚峰 520102197308044635

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局安装工程有限公司

注册安全工程师
注册专用章

有效期：2026年1月23日 至 2031年1月22日


2026年5月27日 星期三
请输入检索词
中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China
对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 竭诚为民
首页 机构 新闻 公开 服务 互动 党建 社会救援服务 应急科普
首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询
中级注册安全工程师
注册信息查询
520102197308044635
姚峰
立刻查询
重置信息
查询结果
姓名 姚峰
注册证书号 52110108280
聘用单位 中建四局安装工程有限公司
证书有效期 2031-01-22
注册类别 建筑施工安全
备注 --
1

姓　名 Name　姚峰

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1973 年 08 月

专　业 Specialty　安全工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12040081



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2021 年 02 月 03 日

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 00719082

学生 姚峰 性别 男，

一九七三 年 八 月 四 日生，于 一九九六 年

九 月至 一九九九 年 六 月在本校

给水与排水工程 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校　名：重庆建筑高等专科学校

一九九九 年 六 月 三十 日

学校编号：993101528

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：黔建安C3（2018）0079025



姓　　名：姚峰

性　　别：男

出 生 年 月：1973年8月4日

企 业 名 称：中建四局安装工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年9月5日

有　效　期：2024年8月24日　　至　2027年8月24日

发 证 机 关：贵州省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 08 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	姚峰	个人编号	100045207973		身份证号	520102197308044635	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	199404-202605	386	0
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	199901-202605	329	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	200502-202605	256	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险 业务电子专用章

安全总监业绩证明材料--中天会展城贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼

证　明

兹证明，由我单位开发建设的贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼项目的机电和钢结构施工专业分包单位为中建四局安装工程有限公司，深化设经理为赵小飞，安全总监为姚峰、质量总监为王凤强；该项目施工的机电工程专业包括给排水、电气、暖通工程等，合同总额3亿元，其中机电工程专业合同额约2亿元，钢结构施工专业合同额约1亿元。

该项目位于贵阳市观山湖区，总建筑面积375491.41平方米，其中1号楼建筑高度401米，2号楼建筑高度247.8米。

特此证明！

中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司

2024年6月17日

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程施工分包合同

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程

工程地点：贵阳市观山湖区

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

签约地点：贵州省贵阳市

签订日期：2017年9月25日

中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

施工分包合同

甲方：中国建筑第四工程局有限公司

乙方：中建四局安装工程有限公司

本工程由甲方与业主方签署总承包施工合同，并将工程交由甲方全面进行总承包施工与管理，乙方作为机电安装的分包方，双方根据照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼的机电安装和钢结构工程事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程

总建筑面积：375491.41 平方米

工程地点：贵阳市观山湖区

工程内容：甲方与业主方(中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司)签订的《中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区 1、2 号楼机电安装和钢结构工程》施工总承包合同》(在本合同中称“主合同”)中甲方与发包人约定的全部机电及钢结构工程

二、工程承包范围及承包方式

根据业主提供的施工图纸内机电及钢结构工程 图示范围，包工包料，包安全，包质量，包工期，包资料，包税费、包竣工验收。

三、合同工期

以业主方确认的开工及竣工日期计算(实际开工日期以业主或业主委托的监理公司下发的正式开工通知书为准)，同时满足业主方和甲方要求的阶段性工期，除业主方及甲方原因造成的延误和不可抗力的因素外，不得拖延。

四、质量标准

达到现行国家验收合格标准。

五、合同价款

合同价款（暂定）：大写：叁亿（人民币）

小写：¥ 300000000.00 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同

2、《中天会展城·贵阳国际金融中心一期商务区1、2号楼机电安装和钢结构工程施工总承包合同》

3、国家范本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸

6、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本施工合同中有关词语含义与国家范本合同《通用条款》分别赋予它们的定义相同。

八、工程款的结算与支付

1、本工程进度款由乙方按月向业主上报完成量，具体支付方式按甲方与业主方签订的主合同及中建四局的相关规定付款。

2、乙方向甲方缴纳的总包管理费和配合费按照中国建筑第四工程局有限公司建四字（2010）18号文件执行，即：乙方按照本工程业主确认实际工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主以特殊方式计入安装专业造价的部分）的3%向甲方缴纳总包管理费和配合费，此费用包含：（1）提供现有施工水电接驳点；（2）提供工作面、标高、墨线、轴线；（3）提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；（4）提供现有的垂直运输服务；（5）提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；（6）提供垃圾准放点及垃圾外运，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点，由甲方统一处理。

3、乙方工程用电用水按工程造价（不含业主提供的设备及业主提供的材料价款及业主专业分包计入安装专业造价的部分）的0.75%向甲方缴纳。

4、赶工措施费用：若业主支付赶工费，则甲方按乙方实施工程范围的工程造价所占结算总造价（不包括甲方指定分包的部分）的比例，支付乙方该项费用。

5、对乙方在施工过程中的工程质量、安全进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。如果乙方在施工过程中，若没有达到甲方的质量、工期、安全、文明施工等要求，甲方有权予以处罚；情节严重的，甲方有权终止合同，并由乙方负责赔偿甲方因此而受到的损失。

6、向乙方公布现场质量、安全、文明施工等各项管理制度。

7、按约定及时支付工程进度款。

十、乙方责任

1、乙方委派 崔勇 为现场代表，代表甲方全面进行现场管理。

2、遵守“主合同”业主方规定，服从甲方的总包协调管理，遵守甲方的规章制度，接受甲方的指导和监督。

3、合理组织劳动力，认真履行并完善本施工合同中约定的施工内容，并确保工程质量达到合同约定质量标准。

4、参加甲方组织的设计交底，提出图纸中的疑问，并协助甲方共同解决设计图纸中的疑问；负责工程施工方案的编制，工程方案作为工程施工的指导性文件，未经审批或未编制施工方案，不得进行施工。

5、须服从甲方现场整体进度安排，按甲方提出的施工计划施工，除“主合同”约定可工期顺延的情况外，不得拖延。

6、乙方应当建立严格的质量保证体系，应严格按工程标准规范施工，发现问题，及时整改，必须确保工程质量达到合同约定质量标准。

7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方不服从甲方管理或自身安全措施不力造成事故的，主要责任和因此发生的一切费用及对甲方造成的损失，均由乙方承担。

8、乙方必须对其工人经常性地进行安全教育，并严格执行进场安全技术交底，做好班前安全交底工作并做好记录，对施工安全进行监督检查，发现隐患及时消除。

9、乙方必须建立健全安全生产责任制，专职安全员的配备人数应当符合中建四局的相关规定，以上专职安全员并报甲方备案。对安装工程的现场操作稳定性和安全生负全部责任，并且对现场所有人员的安全予以充分重视。

10、严格执行国家的政策法令和甲方企业的各项规章制度，遵守政府及上级主管部门有关安全、质量、环境、文明施工、综合治理、特种人员持证上岗和《劳动法》等规

保期限、保修责任及保修金的返还，按照甲方与业主方签订的主合同中附件一：《工程质量保修书》的相关条款执行。如乙方未按照保修书约定履行保修责任的，甲方有权另行委派他人保修，费用在乙方保修金中扣除。

十五、合同生效

1、本合同为双方真实意思表示和详细具体的约定，实际操作时按本合同规定执行。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

3、本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后生效。

以下为签署栏：

甲方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

乙方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

开户银行：

时　间：　年　月　日

贵阳市建筑工程竣工验收

备

案

表

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

备案编号：建2020-040

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区项目（1、2号楼）-2号楼				
工程地址	林城路与长岭路西北角				
竣工面积	150329.69 M²	结构类型	框架-核心筒		
层数	地下 5 层地上 54 层	总高	247.850 M		
电梯	27 台	自动扶梯	台		
工程用途	办公	竣工造价	51883.72 万元		
开工日期	2016.10.26	竣工验收日期	2020.9.29		
建设工程竣工规划认可证号	筑规证字2020018号	施工许可证号	520101201309031101		
施工图设计文件审查机构	贵阳市工程建设项目施工图审查服务中心	施工图设计文件审查批准书号	2016[108]号、2017[45]号、2018[36]号、2019[124]号		
工程质量监督机构名称	贵阳市建筑业管理处金阳工作站	质量监督注册号	2015-026		

		资质等级	法人代表、联系电话	
建设单位	中铁城投贵阳国际金融中心有限责任公司	贰级	李凯	0851-84114028
勘察单位	贵阳建筑勘察设计有限公司	甲级	敬亚平	0851-8861B510
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	甲级	倪丽	020-22237836
监理单位	上海申建设工程监理咨询有限公司	综合	姜花强	021-56655888
施工总承包单位	中国建筑第四工程局有限公司	特级	冒文权	020-38119800

分包单位	分包内容	资质等级	法人代表、联系电话	
中建四局安装有限公司	水电、设备安装工程	专业承包壹级	陈朝静	020-38038617
中建深圳装饰有限公司	幕墙工程	专业承包壹级	陈鹏	0755-82910109
苏州苏州金螳螂幕墙有限公司	建筑装饰装修工程	专业承包壹级	朱维芳	0512-65799688
西子电梯（中国）有限公司贵州分公司	电梯工程	A级	姜富林	0851-87129894

竣工验收意见		
	勘察单位	符合设计及规范要求，验收合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
	设计单位	符合设计规范要求，评定合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
	施工单位	符合设计及规范要求，自评合格。 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日
	监理单位	符合设计及规范要求，评定合格。 （公章） 总监理工程师：[illegible]　2020年9月29日
	建设单位	张松林 （公章） 项目负责人：[illegible]　2020年9月29日

竣工验收备案文件清单

内　　容	页数	备　　注
1、规划认可证或其它规划批复文件	2	
2、工程施工许可证或其它批复文件	1	
3、公安消防部门出具有认可文件	1	
4、环保认可文件及室内空气检测合格报告	9	
5、单项工程质量验收报告（电梯、~~网架~~、幕墙、~~边坡~~等）	28	
6、建设工程竣工验收报告	5	
7、建设工程质量保修合同	5	
8、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》（住宅工程）	/	
9、工程档案验收认可文件	1	
10、工程竣工结算证明	1	
11、建筑工程质量监督报告（质量监督部门提供）	6	
12、其它文件		

备案文件收讫意见	该工程的竣工验收备案文件于 2020 年 11 月 23 日收讫，经验证文件齐全。 备案文件收讫

竣工验收备案管理机构负责人		经办人	

竣工验收备案管理机构意见：同意备案

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区项目2号楼
竣工面积	150329.64平方米
竣工造价	51883.72万元
层　　数	地上54层，地下5层
竣工时间	2020年9月29日

贵阳市住房和城乡建设局
建设工程竣工验收备案专用章
（公章）
2020 年 11 月 3 日

计划经理简历表

姓名	孙忠辉	性别		出生年月	1972 年 2 月
学历	大专	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		工程师	
毕业学校及专业	重庆建筑高等专科学院 供热与通风空调	毕业时间		1997 年 7 月	
现任职务	项目执行经理	从事相关工作年限		26 年	
相关业绩情况	1、2016 年 9 月-2024 年 3 月在恒丰贵阳中心项目安装工程(建筑高度:299.8m;建筑面积:78 万㎡;合同额:30000 万元)担任项目执行经理。工程获奖:第八届全国 BIM 大厦施工组三等奖、《组合式双轨双帘防火卷帘门技术的应用》论文用稿通知单、《高压细水雾消防灭火系统技术的应用》论文收录通知书。				
	2、2013 年 10 月-2014 年 9 月在北京通州万达广场东区大商业项目通风空调施工工程(建筑高度:131.55m;建筑面积:33.5 万㎡;合同额:2602.15 万元)担任项目执行经理。				
	3、2014 年 11 月-2016 年 7 月在中天·会展城 A 区 TA-1、TA-2(超高层)及 1 号幼儿园项目机电安装工程(建筑高度:203m;建筑面积:17 万㎡;合同额:8600 万元)担任项目执行经理。				



资格证书

姓　　名　孙忠辉

性　　别　男

出生年月　1972年2月

专　　业　暖　通

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

2004 年 7 月 16 日

中国建筑工程总公司制

证书编号：BZ—002562

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00911588

学生孙忠辉性别男，一九七二年二月十九日生，于一九九四年九月至一九九七年七月在本校供热通风与空调工程专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校　　名：

一九九七年七月五日

学校编号：[illegible]36227

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	孙忠辉	个人编号	100044984570		身份证号	511025197202191 23X	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	199707-202605	347	0
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	199901-202605	329	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	202307-202605	35	0
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费（中断）	中建四局第五建筑工程有限公司贵州分公司	201902-202306	53	0
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费（中断）	中建四局安装工程有限公司	200502-201901	168	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险事业局 业务电子专用章

计划经理业绩证明材料--恒丰贵阳中心项目安装工程

第一部分　合同协议书

发包人（甲方）：中国建筑第四工程局有限公司

承包人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

法定代表人：张向东

住所：贵州省贵阳市南明区四方河路 79 号

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

工程名称：恒丰·贵阳中心项目安装工程

施工地点：贵阳市南明区瑞金南路

工程范围：恒丰·贵阳中心项目总包合同约定的施工图纸所示的水电安装工程、消防工程。

承包方式：乙方包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包验收通过、包成品保护、包保修、包辅材、包深化设计、包风险、包安全、包现场文明施工、包设计变更、包缺陷修复、包与其他分包单位的工序配合、包竣工及结算资料、包临时设施、包保险、包材料场外运输及场内转运等完成本工程所需全部工作内容，同时乙方必须无条件配合甲方与贵州恒丰伟业房地产开发有限公司(以下简称“业主方”)进行的结算对量工作。

特别说明：乙方采购的材料及品牌须经业主方或甲方确认并封样才能使用，否则因乙方的原因导致本工程不能验收的一切经济损失均由乙方承担。

如乙方不能满足本工程的阶段进度要求，甲方有权对乙方的承包范围进行调整并另行委托其它单位进行施工的权利直至解除合同，解除合同所造成的经济损失均由乙方承担，对此乙方无异议。

二、分包合同价款

乙方同意按甲方与业主方签订的施工合同约定的方式结算，乙方与甲方结算总价按甲方与业主最终结算总价税前再下浮 9%（另外乙方同意再按工程结算造价的 1%向甲方缴纳施工水电费用）。甲方提供现场条件如下：

（1）由甲方提供现有施工水电接驳点；

（2）由甲方提供工作面、标高、墨线、轴线；

（3）由甲方提供现场材料、机具转堆场地，提供材料、设备、机具运输通道；

（4）由甲方提供现有的垂直运输服务；

（5）由甲方提供现有的外墙脚手架及运输平台；照明、排水、排污等工地现有设施；

（6）由甲方提供垃圾堆放点，乙方应当将垃圾运到甲方指定地点。

合同履行中，乙方不得在任何时候以任何理由要求甲方增加其他费用。若在合同履行中发生相关配合费用，费用由乙方自行承担。本项目现场不提供工人住宿、工人就餐，费用由乙方自理。

合同暂定总价金额为：人民币 3 亿元（大写：叁亿圆整）。

乙方完成的工程量按甲方确认的施工图纸范围内乙方实际完成的工程量计算。工程量计量必须经甲方预算员、项目商务经理、项目经理、甲方分管领导、甲方总经理共同签字后方可作为结算和支付的依据。

三、工期

1、开工日期：具体进场日期根据甲方指令为准。

2、合同工期总日历天数为：以甲方项目部进度计划为准，工期不考虑春节等假日因素，非乙方原因造成的工期延误，乙方不承担工期延误的后果。

如遇下列情况工程可相应延期，乙方须以书面形式向甲方申请，经甲方书面同意后方可确定延期期限，延期期限具体以甲方书面确定的期限为准。

(1)因气候或其他意外的原因，地面出现异常情况，如地震、崩塌。

(2)施工中因为停电、停水连续影响二十四小时以上或连续间歇性停电 3 天以上。

3、保修期为全部工程整体竣工后：详见工程质量保修书 。

特别说明：本合同规定的竣工日期是指本合同约定的乙方承包工程内容全部完工，并经甲方、监理公司及业主方验收合格之日，已充分考虑下雨、台风、停水、停电、节假日等因素影响。

四、工程质量标准

本乙方工程质量标准双方约定为：合格工程

五、组成本分包合同的文件包括

除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 本合同协议书

2. 本合同专用条件

3. 本合同通用条件

4. 标准、规范及有关技术文件

5. 图纸

6. 工程量清单

7. 工程报价单或预算书

8. 甲方提供的各项管理制度

9. 甲方与建设单位（项目业主）总分包合同文件相关内容

10. 中标通知书

11. 投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。

六、除非另有约定，本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。

七、乙方向甲方承诺

1、按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为"本工程"），并在质量保修期内承担保修责任。

2、履行分包合同中与乙方有关的乙方的所有义务，并承担履行本工程合同及确保本乙方工程质量、工期等的全部责任。

八、合同的生效

合同生效时间：2016 年 9 月 19 日

本合同壹式贰份，甲方执叁份，乙方执叁份，经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。

甲方：（盖章）　　乙方：（盖章）

代表人：　　代表人：

9.1 甲方

姓名：曾明 职务：执行经理

9.2 乙方（其任命书作为本分包合同附件）

姓名：孙忠辉(身份证号：51102519720219123x 签字字模： ）职务：现场负责人

10. 甲方义务：

双方约定甲方应做的其它工作： 无

11. 乙方的一般义务

11.1 乙方应完成下列工作：

需完成的设计内容和提交时间：施工进场前3天内向甲方提交安装工程的具体施工方案。

11.7 乙方应在本合同签订生效后 2 天内向项目经理提交乙方工程总体进度计划。乙方向甲方提交年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：月进度计划：月进度计划每月3日前提供，并同时提供统计报表。周进度计划和统计报表在每周一提供。

甲方批准工程进度计划的时间：乙方提交进度计划后3天内 。

11.8 向甲方提交施工组织设计的时间：乙方进场后 3天内 。

甲方批准施工组织设计的时间：乙方提交施组设计后3天内。

11.11 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由乙方实施，全部费用已含于合同总价中。

11.12 双方约定乙方应做的其它工作：

（1）乙方清楚本工程为市重点工程项目，理解银行、建设单位对工程的视查、检查和资料查阅等要求，并承诺提供必要的一切配合。

（2）乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续，并使甲方免于承担因此产生的任何责任，涉及到需要费用的，均已包含在合同价款中。

11.13 乙方须按照法律规定支付工人工资，本合同通用条件 11.13.2 条款约定乙方违约应承担的违约责任：如发生此类事件，视事件的严重性给予相应处罚：轻者乙方向甲方支付违约金为工程总造价的5%，此金额直接从工程款中扣除，重者清退出场。

12. 雇员、劳务人员的安排

本合同通用条件 12.1 条款约定乙方违约应承担的违约责任：每发现一次，乙方应向甲方支付人民币1000元/次的违约金。

16. 水、电供应

乙方工程实施所需临水、临电费用的支付另行约定如下：

（1）水电费由乙方承担，乙方向甲方缴纳1%的施工水电费。

（2）乙方承担本工程范围内的临时用水用电设施的施工维护费用。

（3）乙方在使用时要注意水、电的节约，如乙方在使用时有长明灯、长流水等浪费行为，视为乙方违约，乙方应向甲方支付不超过1000元/次的违约金，如违约次数累计超过2次，则甲方有权在乙方应付工程款中扣除合同总价2%的款项，作为乙方对甲方水电费用的补偿。

25. 环境保护作业

乙方应根据甲方要求，按照甲方 ISO14001:2004 标准建立的环境管理体系的要求进行施工，对与本项目有关的大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用及其它环境问题和社区问题如噪声和绿化等六个部分进行识别、控制、及时报告并保留过程记录文件，对事故和紧急情况的处理，如：火灾、泄露、地震、爆炸、暴雨、大风、停水停电等也要根据甲方的要求及时进行应急处理、报告并保存好相关记录。任何不按照甲方相关的要求和规定而造成环境污染或事故处理不当所造成的损失将由乙

损失由乙方独自承担责任。

20.9 乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；

20.10 乙方应在进场后 28 天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和应急预案以及自身的安全管理条例，以报甲方批准，但此批准并不减轻因乙方原因引起的安全责任；

20.11 乙方应指定至少两名合格的且有经验的安全员负责安全方案和措施得到实施，并在班组建立安全巡查员制度。

四、现场文明施工及其人员行为的管理

1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方 CI 战略的要求，按甲方的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；

2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责；

3、乙方应按照甲方要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；

4、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，禁止上班喝酒、寻衅闹事；

5、乙方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，乙方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；

6、乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件；

7、乙方的生活区应按照贵阳市《建设工程施工现场生活区设置和管理标准》的通知要求执行。

五、安全奖罚


甲方对乙方的奖罚除按双方签订的《安全生产责任状》进行兑现外，还应按甲方的《安全生产管理制度》中的安全奖罚制度执行，由于乙方自身原因受到政府机关处罚的，乙方独自承担由此产生的一切责任。

六、协议生效与终止

本协议的签订并不免除乙方应承担的协议中没有提及而根据法律、法规应有相关规定的责任。本协议书在乙方进入现场时签订，正式壹份，具有同等效力，甲方为执行，乙方执壹份。本协议书自签订之日起生效，随双方签订的经济合同的终止同时终止。

甲方（盖章）：
代表人：
日期：2016 年 9 月 19 日

乙方（盖章）：
代表人：
日期：2016 年 9 月 19 日



三、工程概况

1、项目位于贵州省贵阳市南明区，用地由地块一、二、三号地块组成。基地东临城市主干道瑞金南路，瑞金南路以东为规划设计中的贵州文化广场，西临城市主干道花溪大道，北临规划一路，南临瑞花巷。地块二、三中间有规划二路穿过，规划二路以东、三号地块南侧为瑞花广场，以南是河滨公园。项目交通便利，景观资源丰富。

2、项目占地面积65966.21平方米，总建筑面积790331.64平米，计容建筑面积556744.48平米。主要包括地下车库(5层)，商业(6层)，7栋塔楼(酒店及办公、住宅、公寓、回迁房)，幼儿园，公建配套等功能；

3、各栋建筑功能、层数、高度如下：

子项名称	功　能	层 数	建筑高度(米，按总图中标高)
地下室	地下商业、农贸市场、车库、配套人防、酒店配套	6	21.50(从0.000开始算起)
裙房	地上商业、地下商业、幼儿园、公建配套 车库及配套	6	36.30(屋面结构标高)
1号塔楼	办公/酒店	78	349.90(屋面结构标高)
2号塔楼	复式住宅	56	213.4(屋面结构标高)
3号塔楼	住宅	58	222.05(屋面结构标高)
4号塔楼	住宅	58	225.25(屋面结构标高)
5号塔楼	公寓	41	249.58(屋面结构标高)
6号塔楼	公寓	45	249.58(屋面结构标高)
7号塔楼	回迁房 公租房	49	164.75(屋面结构标高)

冷却塔放置在酒店裙楼及
接入应急电源。

容量为：11250kW，机组

容量为：10198kW，机组

0a冷媒，总装机容量为：

设计人 DESIGNED	于振岭	
校对人 CHECKED	高建清	
专业负责人 CHIEF	徐峥	
专业审核人 APPROVED	高建清	
专业审定人 AUTHORIZED	徐峥	
项目建筑师 SCHEME CHIEF	陈	
项目经理 PROJECT CHIEF	杨为众	
	刘晓英	
项目设计号 DESIGN NO.	S12-ZB5414	
建设单位 CLIENT	贵州恒丰伟业房地产开发有限公司	
项目名称 PROJECT NAME	恒丰.贵阳中心	
子项名称 SUB-PROJECT NAME		

DRAWING TITLE

通风空调工程施工图设计

总说明（一）

设计阶段 JOB STAGE	施工图（W）	日期 DATE	20180315
专业 DISCIPLINE	暖通（M）	版修号 REV. NO.	
图号 DRAWING NO.	MW-0006	目录序号 NUMBER	

恒丰·贵阳中心项目
安装工程专业分包合同

发包人（甲方）：中国建筑第四工程局有限公司

承包人（乙方）：中建四局安装工程有限公司

签约时间和地点：2016 年 9 月 19 日签订于贵州省贵阳市

资料主管简历表

姓名	施生金	性别	男	出生年月	1990 年 8 月
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		高级工程师	
毕业学校及专业	长春工程学院建筑环境与设备工程	毕业时间		2010 年 6 月	
现任职务	项目执行经理	从事相关工作年限		14 年	
相关业绩情况	1、2017 年 8 月-2021 年 2 月在深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程(建筑高度:220m;建筑面积:23 万㎡;合同额:20600 万元)担任项目执行经理。 工程获奖:深圳市优质工程奖;第十一届“创新杯”建筑信息模型(BIM)应用大赛优秀项目和优秀单位二等成果;第八届全国 BIM 大赛综合组优秀奖;第三届工程建筑行业 BIM 大赛三等成果。				
	2、2014 年 5 月-2015 年 11 月在昆明西山万达广场超高层写字楼通风空调工程(标段一)(建筑高度:297.3m;建筑面积:46.46 万㎡;合同额:2356.67 万元)担任项目执行经理。 工程获奖:云南省优质工程奖				
	3、2021 年 11 月-2023 年 12 月在光启未来科技园项目机电安装、消防工程(建筑高度:86.25m;建筑面积:22.81 万㎡;合同额:12539.66 万元)担任项目执行经理。				
	4、2010 年 7 月-2012 年 3 月在广州珠江新城西塔项目机电工程施工专业分包工程(建筑高度:103 层，440.75m;建筑面积:45 万㎡;合同额:12400.47 万元;)担任施工员。 工程获奖:中国建设工程鲁班奖、改革开发三十五年百项经典暨精品工程、中国土木工程詹天佑奖。				

姓　　名 Name　施生金

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1990 年 8 月

专　　业 Specialty　建筑环境与设备工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2024) 11040369



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2024 年 11 月 26 日

普通高等学校

毕业证书



学生 施生金　性别 男，一九九0 年 八 月 五 日生，于二00六年 九 月至二0一0年 六 月在本校 建筑环境与设备工程专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：长春工程学院

校（院）长：强韩印立

证书编号：114371201005003777

二0一0 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：施生金　　社保电脑号：803656672　　身份证号码：632124199008053315　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	12	30141986	8250.0	682.5	420.0	1	5585	290.42	111.7	1	8250	23.63	8250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	01	30141986	8250.0	682.5	420.0	1	5585	290.42	111.7	1	8250	23.63	8250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	02	30141986	8250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	8250	23.63	8250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	8250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	8250	23.63	8250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	8250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	8250	23.63	8250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	8250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	8250	23.63	8250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	8250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	8250	23.63	8250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	8250.0	682.5	420.0	1	6388	332.18	127.76	1	8250	23.63	8250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	452.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	452.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	452.6	146.0	1	7300	32.85	7300	14.24	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	32.85	7300	14.24	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	466.68	155.56	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	466.68	155.56	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	466.68	155.56	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	691.3	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	691.3	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	691.3	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	669.0	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：施生金　　社保电脑号：8036598672　　身份证号码：632124199008053315　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	669.0	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	669.0	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	11150	89.2	22.3
2024	02	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	11150	89.2	22.3
2024	03	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	04	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	05	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	06	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	07	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	08	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	09	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	10	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	11	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	12	30141986	11150.0	*1672.5	*892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	*111.5	11150	*89.2	*22.3
2025	01	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	02	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	03	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	04	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	05	30141986	11150.0	*1784.0	*892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	*111.5	11150	*89.2	*22.3
2025	06	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	07	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	08	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	09	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	10	30141986	10071.0	1712.07	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	11	30141986	10071.0	1712.07	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	12	30141986	10071.0	*1712.07	*805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	*20.14
2026	01	30141986	10071.0	1712.07	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2026	02	30141986	10071.0	*1712.07	*805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	*80.57	*20.14
2026	03	30141986	10071.0	1712.07	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2026	04	30141986	10071.0	1712.07	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2026	05	30141986	10071.0	1712.07	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
合计				97494.89	54070.48			36774.47	13702.0			3252.65		4151.36		3234.85	957.86

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf127efd8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月15日

社保费缴纳清单 证明专用章

业绩证明材料-深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程

合同编号：【CSCEC4sz-2016-009GDJR-专业分包 008】

【深圳广电金融中心总承包工程】

项目

机电安装工程

专业分包合同

工程承包人：【中国建筑第四工程局有限公司】

工程分包人：【中建四局安装工程有限公司 】

签约地点：【深圳市福田区】

签约时间：【2017 年 月 日】

【深圳广电金融中心总承包工程】项目

机电安装工程专业分包合同

甲方：【中国建筑第四工程局有限公司】

法定代表人：【卢遵荣】

委托代理人：【/】

住所地：【广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 B 栋 4 楼】

电子邮箱：【 /】

联系电话：【020-38119600】

乙方：【中建四局安装工程有限公司】

法定代表人：【张向东】

委托代理人：【/】

住所地：【贵州省贵阳市南明区干平路 7 号】

电子邮箱：【 /】

联系电话：【0755-23777915 】

社会统一信用代码：【91520000214424968P 】

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商，本着自愿、公平、诚实信用原则，双方就【深圳广电金融中心总承包工程项目机电安装工程专业 】分包工程施工事宜充分协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：【深圳广电金融中心施工总承包工程项目机电安装工程】。

1.2 工程地点：【深圳市福田区鹏程一路广电大厦院内】。

1.3 建筑面积：【229985.79 平方米】。

1.4 建设单位：【深圳市住宅工程管理站】。

第二条 承包方式

包工、包材料、包机械设备、包机械设备操作用工、包二级配电箱以下的临

边锦花

时箱线等、包保险费用、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、各类行政规费、税金、包治安、包验收、包签证、包结算、包风险、包与其他分包单位的配合等。

第三条 承包范围及工作内容

3.1 承包范围

按施工图纸所示的深圳广电金融中心施工总承包工程项目机电安装工程内的所有项目（擦窗机工程和燃气工程除外）。

3.2 工作内容

完成上述承包范围内的所有实体项目以及为完成该实体项目而有必要采取的所有准备工作、措施项目、有关安全文明施工及为本工程建设单位指定分包或独立分包工程提供相应的配合等方面的内容。

3.3 甲方有权根据乙方的履约情况和工程的实际情况，对乙方的承包范围和工作内容作出调整，乙方对此没有任何异议。

3.4 现场用电用水。甲方负责提供施工现场所需电源、水源，乙方现场的用电用水必须接受甲方的统一管理和监督，水电费用已经包含在管理费内。

第四条 合同工期

4.1 工期：

4.1.1 计划开工日期【 2107 】年【 8 】月【 10 】日；

计划竣工日期【 2019 】年【 11 】月【 30 】日；

工期总日历天数【 842 】天，此工期已充分考虑并包含节假日、下雨、高温、低温、大风、停水、停电等各类因素影响。

实际开工日期以甲方的书面通知为准，实际竣工日期以本工程通过竣工验收为准。无论实际开工日期与本合同约定计划开工时间是否一致，乙方均已在报价中考虑了该项风险，不得再就此向甲方提出任何索赔。

4.1.2 甲方有权根据现场情况及建设单位要求对工期进度进行修订，乙方对此表示认同，并不以此向甲方索赔。

4.1.3 乙方必须完全服从甲方及本项目建设单位的工期进度计划安排，随工程施工需要增加劳动力，确保在甲方及本项目建设单位要求的时间内完成承包范围内的全部工作内容，并满足甲方的里程碑节点工期进度要求（甲方的里程碑节

额支付农民工工资和各项补助、津贴。

5.2.11 乙方不得将工程转包或者再次分包，否则，经查实，甲方有权单方面解除合同，乙方须在【 72 】小时内退场（现场清理干净，人员及机械撤离现场，并做好施工现场的交接工作，否则不予结算工程款），并按已完工程造价的20%向甲方支付违约金，如果甲方因此遭受损失，一切损失赔偿责任均由乙方承担。

5.2.12 乙方应自备现场通讯设备（对讲机），但频率应和项目统一。

5.2.13 乙方派驻本工程施工现场的分包项目经理为【施生金】，身份证号码【632124199008053315】，其权限为：全面代表乙方履行本合同及对本工程进行施工组织和管理，并有权代表乙方签署文件。乙方的现场代表应常驻工程作业现场，每月在工程作业现场时间不得少于 25 天，否则乙方应当向甲方支付违约金 1 万元/次。甲方对乙方现场代表及乙方现场其他管理人员作出的任何形式的通知（包括不限于电话通知），均视作已通知至乙方，乙方对此无异议。

5.2.14 乙方应采取有效措施，避免出现劳资纠纷，若乙方聘用和雇佣的人员以劳资、工伤等纠纷为由向劳动部门、仲裁部门或人民法院投诉甲方或向甲方提起仲裁、诉讼的，乙方应积极采取有效措施予以解决，甲方因此而支付的有关款项及费用均由乙方承担，甲方有权将所支付的款项及因此而产生的其他费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等）从乙方履约保证金、应付乙方工程款中等额扣回，不足部分，甲方有权继续向乙方追偿，乙方还应向甲方承担 10000 元/人/起的违约金。

若乙方聘用和雇佣的人员在执行工作任务过程中造成他人人身或财产受损而致甲方被被侵权人提起诉讼的，乙方应积极采取有效措施予以解决，甲方因此而支付的有关款项及费用均由乙方承担，甲方有权将所支付的款项及因此而产生的其他费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等）从乙方履约保证金、应付乙方工程款中等额扣回，不足部分，甲方有权继续向乙方追偿，乙方还应向甲方承担 10000 元/人/起的违约金。

第六条 计价方式及合同价款

6.1 计价方式。

6.1.1 本工程合同暂定价为：人民币 206000000.00 元（大写：贰亿零陆佰万

边锦荣

法规应享有的一切权利。

27.2 本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

27.3 本合同内容的任何变更均须经合同各方协商同意并签署书面文件，合同各方依照变更后的内容执行。

27.4 本合同未尽事宜，合同各方经协商一致可签署补充合同予以完善。

27.5 本合同的附件、变更文件、补充文件均为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力；书面变更文件、补充合同与本合同约定不一致的，以书面变更文件、补充合同的约定为准。

27.6 合同签订后15日内，乙方应负责至相关行政管理机关办理分包工程备案手续，甲方给予必要的协助。办理备案手续发生的费用由乙方承担，未能办理备案前，甲方有权不支付任何合同价款。若本合同发生重大变更的，乙方应当自变更后7个工作日内，将变更协议送原备案机关备案完成后，变更协议生效，将交易备案注册证书复印件报甲方备案。

27.7 本合同自合同各方代表签字并加盖公章之日起发生法律约束力。

27.8 本合同壹式【 捌 】份，甲方执【 肆 】份，乙方执【 肆 】份，均具有同等法律效力。

第二十八条 补充条款

【无】

第二十九条 合同附件

【附件1：廉洁协议】

【以下无正文】

甲方：【中建建筑第[illegible]工程局有限公司】 乙方：【中建钢构安装工程有限公司】

法定代表人或委托代理人：【 】 法定代表人或委托代理人：【 】

签订时间：2017.8.15 签订时间：2017.8.15

附件1：

正本

合同编号：GDWL-10-2016

CSCEC4S2-2016-009GDJR

工程建设施工合同

工 程 名 称：深圳广电金融中心施工总承包工程

工 程 地 点：深圳市福田区鹏程一路广电大厦院内

使 用 单 位：深圳广播电影电视集团

发 包 人：深圳市住宅工程管理站

承 包 人：中国建筑第四工程局有限公司

第一部分　合同协议书

使用单位（全称）：深圳广播电影电视集团

发包人（全称）：深圳市住宅工程管理站

承包人（全称）：中国建筑第四工程局有限公司

项目经理姓名：令狐斌　　资格等级：一级　　证书号码：0075351

本工程于2016年9月5日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：深圳广电金融中心施工总承包工程

工程地点：深圳市福田区耕程一路广电大厦院内

工程内容：总用地面积10810.95平方米，总建筑面积229685.79平方米。地上50层塔楼高度220米，裙楼9层高度42米，建筑面积169754.68平方米；地下五层，深度23米，建筑面积60231.11平方米。

结构形式：裙楼框剪，超高层塔楼框筒

层/幢：50层/1幢

建筑面积：229985.79平方米；

工程立项批准文号：深发改核准[2014]0151号

资金来源：国有100%

二、工程承包范围

包括但不限于部分土石方开挖、土方回填，基坑支撑系统拆除工程、基础结构工程、主体结构工程、幕墙工程、建筑装饰装修工程（除精装修区域外）、屋面工程、建筑电气工程（含泛光照明工程）、通风与空调工程、建筑给排水工程、消防工程、室外工程、景观绿化工程、燃气工程、人防工程（除工务署战略合作协议外）、白蚁防治工程（除精装修外）等内容。

具体工作内容详见深圳机械院建筑设计有限公司等设计院的施工图和深圳中筑空间幕墙工程设计有限公司的招标图所有内容、工程量清单及合同条款。所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作，发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

三、合同工期

计划开工日期：2016 年 11 月 28 日（以监理工程师签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2019 年 10 月 30 日

合同工期总日历天数：1067 天

四、工程质量标准

工程质量标准：符合工务署标准的合格工程

五、合同价款及支付方式

币种：人民币

合同价（大写）：玖亿叁仟玖佰伍拾壹万柒仟柒佰零捌元捌角捌分

（小写）：939,517,708.88 元

其中：暂列金额 6000 万元，和奖金 300 万元。

本工程最终结算造价以深圳市建设工程造价管理站或使用单位另行委托的审计部门的审定结果为准。

支付方式

1、使用单位除承担按时支付工程费用外，其余事项及责任均由发包人、承包人双方负责。

2、发包人在收到承包人的付款申请书后，办理完审批手续并提交使用单位，经审核过的项目工程款由使用单位支付至承包人账户。

3、预付款的支付

本工程开工预付款为合同价扣除暂列金额及奖金后的 10% 即 8765 万元（人民币），在本合同协议书签订生效且承包人提交开工预付款担保后，并经监理工程师签发的开工预付款证书报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。开

工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35%之后，开始按工程进度以固定比例（即够完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85 %时扣完。

4、工程进度款的支付

依据监理工程师签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价 90%时暂停支付。待工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的 95%，留下 5%的保修金。

5、保修金的退还

保修金待保修期满两年且无任何质量问题时，在经监理工程师核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标文件澄清纪要或承诺书
4. 投标书及其附件
5. 招标文件及补遗
6. 本合同专用条款和补充条件
7. 本合同通用条件
8. 标准、规范及有关技术文件
9. 图纸
10. 工程量清单报价表
11. 工程报价单或预算书
12. 工程质量保修书
13. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

七、本协议中有关词语含义与招标文件第二卷第4篇《合同通用条件》、第5篇《合同专用条件》定义相同。

八、三方承诺

1. 承包人向发包人、使用单位承诺，按照本工程涉及的所有合同的约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并认真履行本工程涉及承包人合同所约定的全部义务。

2. 发包人向承包人承诺，按照合同约定履行本合同所约定的全部义务。

3. 使用单位向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

4.发包人、承包人向使用单位承诺，若本项目工程在建设过程中由于承包人的原因发生工程质量不达标、工程质量事故及安全事故时，如发包人未能及时维护使用单位的合法权益，怠于向承包人主张权利或主张的权利不力或其主张的权利不足以补偿使用单位的全部损失时，使用单位有权直接向承包人主张违约责任，发包人应积极配合使用单位。

九、合同份数

本合同一式 22 份，正本 8 份，使用单位 2 份，发包人 4 份，承包人 2 份，副本 14 份，使用单位 2 份，发包人 10 份，承包人 2 份。

十、合同生效

合同订立时间：2016 年 12 月 8 日

合同订立地点：深圳市福田区侨香路侨香村1栋宏楼3层

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

使用单位：（公章）

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

发 包 人：（公章）

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

承 包 人：（公章）

住　　所：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

备案意见：

经办人：

备案机构（公章）

— 4 —

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳广电金融中心

验收日期：2021年7月5日

建设单位（盖章）：

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深圳广电金融中心				
工程地点	深圳福田区鹏程一路广电大厦内	建筑面积	229985.79㎡	工程造价	93951.77 0888万元
结构类型	主楼钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构 裙房地下室框架结构	层数	地上：50 层 地下：5 层		
施工许可证号	440300201521601	监理许可证号			
开工日期	2016年 12 月 19 日	验收日期	2021年2月5日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120160381-01		
建设单位	深圳市住宅工程管理站				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳机械院建筑设计有限公司/深圳市清和建筑装饰股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司/ 浙江浙大中控信息技术有限公司				
承建单位（装修）	中建八局装饰有限公司/深圳市晶宫设计装饰工程有限公司/中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	邹学理
副组长	廖伯煖、林玉娜、郑大为、陈鹏、黄俊辉、李富苟、俞爱军、王野生、苏培国、石磊、郭宏伟
组员	江庆、陈永青、熊晓晖、徐万友、陈庆明、彭明阳、叶成、胡水兵、王孝文、吕锋、胡明航、周宏清、叶晓礼、余强猛、孔煜、施生金、张义、彭永雄、陈如雄、杨铬、郭晓、林有彪、张贤财、汪业

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈永青	徐万友、杨侃、张雷、林晓莉、邹鹏程、文莉莉、胡水兵、黄金瑞、邹清彬、王利娜、严明、文永东、袁超、孔煜、田国华、梁洪涛、曹湘平、黄少南、梁家荣、钟润鹏、许柳生、郑柱杰、张义、彭永雄、熊明贵、邵刚、范春型、张贤财、郭晓、陈勇
建筑设备安装工程	江庆	熊晓晖、赖伟杰、胡兴超、黄胜超、夏凡、陈思帆、董瑞、周易才、徐天鹏、刘晟、李锐、彭业发、汪业、艾珍富、马艳龙、聂雯雯、林涌彬、相光祖、罗海武
工程质控资料	梁文婷	曾中原、文静妮、吴松健、何秀良、余晓勉、廖仕欢、罗攀、蒙晓慧、姚雪梅

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统，成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 2 项
建筑装饰装修	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 2 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 2 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 10 项
建筑电气	合格	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 15 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 3 项
建筑节能	合格	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 3 项
电梯	合格	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 2 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-EI-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

四、验收人员签名：

GD-EI-914/S□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	孙长金	中建四局	生产副经理	工程师	孙长金
29	胡建东	中建四局	安全副主任	助理工程师	胡建东
30	胡水兵	市住宅工程管理站	助理工程师	工程师	胡水兵
31	余金平	中建四局	副总工程师	高工	余金平
32	李明富	中建四局	生产经理		李明富
33	陈永明	工程站	工程师	工程师	陈永明
34	钟光强	中建四局	安全主任	工程师	钟光强
35	许仲兵	中建四局	质量负责人	工程师	许仲兵
36	薛桂青	中建四局	技术程序	工程师	薛桂青
37	程胜利	工程站	工程师	工程师	程胜利
38	张仲芝	工程站	主任	主任	张仲芝
39	张小强	工程站	工程师	工程师	张小强
40	杨洪	工程站	工程师	工程师	杨洪
41	杨建华	工程站	工程师	工程师	杨建华
42	林晓雨	工程站	工程师	工程师	林晓雨
43	曾中原	工程站	资料员	助员	曾中原
44	文静波	工程站	工程师	工程师	文静波
45	文莉莉	工程站	材料员	助员	文莉莉
46	彭明刚	工程站	工程师	工程师	彭明刚
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图纸和施工合同完成，各分部工程验收评定合格，工程符合有关法律、法规及工程建设强制性标准和工程验收标准的要求，工程外观质量良好，竣工资料齐备，同意该工程验收合格。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：陈 颖
注册号：4401805-006
有效期：至2021年06月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	检测单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2021年7月5日	2021年7月5日	2021年7月5日	2021年7月5日	2021年7月5日

GD-E1-914/6



荣誉证书

第三届工程建设行业BIM大赛三等成果

（建筑工程专项应用类）

成果名称：深圳广电金融中心项目设计——施工阶段机电专业BIM应用成果

参赛单位：中建四局安装工程有限公司

主要完成人：刘昌良　施生金　张生龙　刘震　董锐　倪晓宏　周易才　常家林

中国施工企业管理协会

二〇二二年七月

中国施工企业管理协会



证　书

编号：GZGF098-2020

2018—2019年度贵州省级工法

工法名称：高层建筑钢模具预留管道井洞口施工工法

编写单位：中建四局安装工程有限公司

主要完成人：施生金　董锐　刘震　沈德林　穆祥

贵州省住房和城乡建设厅

2020年9月18日

电气工程师-葛亮资料



姓　名 Name　葛亮

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1994 年 11 月

专　业 Specialty　电气

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2022)12040375

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2023 年 05 月 24 日



普通高等学校

毕业证书

学生　葛亮　性别 男，　1994 年 11 月 18 日生，于 2012 年 09 月至 2016 年 06 月在本校　自动化　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：黑龙江工程学院

校（院）长：

证书编号：118021201605110676

二〇一六 年 六 月二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：葛亮　　社保电脑号：80401889　　身份证号码：230605199411180018　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2300	7.7	6.6
2020	04	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2300	7.7	6.6
2020	05	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2300	7.7	6.6
2020	06	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2300	7.7	6.6
2020	07	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	6388	332.18	127.76	1	4060	18.27	4060	15.83	2300	15.4	6.6
2020	08	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2020	09	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2020	10	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2020	11	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2020	12	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2021	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2021	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2021	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2021	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2021	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2021	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2300	15.4	6.6
2021	07	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2300	15.4	6.6
2021	08	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2300	15.4	6.6
2021	09	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2300	15.4	6.6
2021	10	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2300	15.4	6.6
2021	11	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2300	15.4	6.6
2021	12	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2300	15.4	6.6
2022	01	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	24.75	5500	10.73	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	24.75	5500	10.73	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	6100.0	915.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	564.2	182.0	1	9100	45.5	9100	35.49	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	564.2	182.0	1	9100	45.5	9100	35.49	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	564.2	182.0	1	9100	45.5	9100	35.49	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	546.0	182.0	1	9100	45.5	9100	35.49	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	546.0	182.0	1	9100	45.5	9100	35.49	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	546.0	182.0	1	9100	45.5	9100	35.49	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	455.0	182.0	1	9100	45.5	9100	35.49	9100	72.8	18.2

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：葛亮　　社保电脑号：8040618889　　身份证号码：230805199411180018　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	30141986	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	455.0	182.0	1	9100	45.5	9100	35.49	9100	72.8	18.2
2024	03	30141986	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	455.0	182.0	1	9100	45.5	9100	70.98	9100	72.8	18.2
2024	04	30141986	9100.0	1456.0	728.0	1	9100	455.0	182.0	1	9100	45.5	9100	70.98	9100	72.8	18.2
2024	05	30141986	9100.0	1456.0	728.0	1	9100	455.0	182.0	1	9100	45.5	9100	70.98	9100	72.8	18.2
2024	06	30141986	9100.0	1456.0	728.0	1	9100	455.0	182.0	1	9100	45.5	9100	70.98	9100	72.8	18.2
2024	07	30141986	9633.0	1541.28	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2024	08	30141986	9633.0	1541.28	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2024	09	30141986	9633.0	1541.28	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2024	10	30141986	9633.0	1541.28	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2024	11	30141986	9633.0	1541.28	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2024	12	30141986	9633.0	*1541.28	*770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	*96.33	9633	*77.06	*19.27
2025	01	30141986	9633.0	1637.61	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2025	02	30141986	9633.0	1637.61	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2025	03	30141986	9633.0	1637.61	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2025	04	30141986	9633.0	1637.61	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2025	05	30141986	9633.0	*1637.61	*770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	*96.33	9633	*77.06	*19.27
2025	06	30141986	9633.0	1637.61	770.64	1	9633	481.65	192.66	1	9633	48.17	9633	96.33	9633	77.06	19.27
2025	07	30141986	9083.0	1544.11	726.64	1	9083	454.15	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	72.66	18.17
2025	08	30141986	9083.0	1544.11	726.64	1	9083	454.15	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	72.66	18.17
2025	09	30141986	9083.0	1544.11	726.64	1	9083	454.15	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	72.66	18.17
2025	10	30141986	9083.0	1544.11	726.64	1	9083	454.15	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	72.66	18.17
2025	11	30141986	9083.0	1544.11	726.64	1	9083	454.15	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	72.66	18.17
2025	12	30141986	9083.0	*1544.11	*726.64	1	9083	454.15	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	*72.66	*18.17
2026	01	30141986	9083.0	1544.11	726.64	1	9083	544.98	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	72.66	18.17
2026	02	30141986	9083.0	*1544.11	*726.64	1	9083	544.98	181.66	1	9083	45.42	9083	*90.83	9083	*72.66	*18.17
2026	03	30141986	9083.0	1544.11	726.64	1	9083	544.98	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	72.66	18.17
2026	04	30141986	9083.0	1544.11	726.64	1	9083	544.98	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	72.66	18.17
2026	05	30141986	9083.0	1544.11	726.64	1	9083	544.98	181.66	1	9083	45.42	9083	90.83	9083	72.66	18.17
合计				81079.95	42256.72			32413.74	12064.1			2557.71		3407.26		2565.26	855.43

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf12cd351 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年6月3日

电气工程师-翁宁资料

姓　名 翁宁
Name

性　别 男
Sex

出生日期 1994 年 06 月
Date of Birth

专　业 电气
Specialty

职　称 工程师
Professional Title

证书编号 (2021) 12040066
Certificate No.



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2022 年 02 月 10 日

普通高等学校

毕业证书



学生 翁宁　　性别 男，一九九四年 六 月 五 日生，于 二〇一二年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 建筑电气与智能化专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：长春工程学院

校（院）长：韩强立

证书编号：114371201605003318

二〇一六 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：翁宁　　社保电脑号：8040118886　　身份证号码：220723199406053212　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	6388	332.18	127.76	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	486.7	157.0	1	7850	39.25	7850	30.62	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	486.7	157.0	1	7850	39.25	7850	30.62	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	486.7	157.0	1	7850	39.25	7850	30.62	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	471.0	157.0	1	7850	39.25	7850	30.62	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	471.0	157.0	1	7850	39.25	7850	30.62	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	471.0	157.0	1	7850	39.25	7850	30.62	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	392.5	157.0	1	7850	39.25	7850	30.62	7850	62.8	15.7

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：翁宁　　社保电脑号：804011886　　身份证号码：220723199406053212　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	30141986	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	392.5	157.0	1	7850	39.25	7850	30.62	7850	62.8	15.7
2024	03	30141986	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	392.5	157.0	1	7850	39.25	7850	61.23	7850	62.8	15.7
2024	04	30141986	7850.0	1177.5	628.0	1	7850	392.5	157.0	1	7850	39.25	7850	61.23	7850	62.8	15.7
2024	05	30141986	7850.0	1177.5	628.0	1	7850	392.5	157.0	1	7850	39.25	7850	61.23	7850	62.8	15.7
2024	06	30141986	7850.0	1177.5	628.0	1	7850	392.5	157.0	1	7850	39.25	7850	61.23	7850	62.8	15.7
2024	07	30141986	8058.0	1208.7	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2024	08	30141986	8058.0	1208.7	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2024	09	30141986	8058.0	1208.7	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2024	10	30141986	8058.0	1208.7	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2024	11	30141986	8058.0	1208.7	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2024	12	30141986	8058.0	*1208.7	*644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	*80.58	8058	*64.46	*16.12
2025	01	30141986	8058.0	1289.28	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2025	02	30141986	8058.0	1289.28	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2025	03	30141986	8058.0	1289.28	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2025	04	30141986	8058.0	1289.28	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2025	05	30141986	8058.0	*1289.28	*644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	*80.58	8058	*64.46	*16.12
2025	06	30141986	8058.0	1289.28	644.64	1	8058	402.9	161.16	1	8058	40.29	8058	80.58	8058	64.46	16.12
2025	07	30141986	8425.0	1348.0	674.0	1	8425	421.25	168.5	1	8425	42.13	8425	84.25	8425	67.4	16.85
2025	08	30141986	8425.0	1348.0	674.0	1	8425	421.25	168.5	1	8425	42.13	8425	84.25	8425	67.4	16.85
2025	09	30141986	8425.0	1348.0	674.0	1	8425	421.25	168.5	1	8425	42.13	8425	84.25	8425	67.4	16.85
2025	10	30141986	8425.0	1348.0	674.0	1	8425	421.25	168.5	1	8425	42.13	8425	84.25	8425	67.4	16.85
2025	11	30141986	8425.0	1348.0	674.0	1	8425	421.25	168.5	1	8425	42.13	8425	84.25	[illegible]	67.4	16.85
2025	12	30141986	8425.0	*1348.0	*674.0	1	8425	421.25	168.5	1	8425	42.13	8425	[illegible]	[illegible]	[illegible]	*16.85
2026	01	30141986	8425.0	1348.0	674.0	1	8425	505.5	168.5	1	8425	42.13	8425	[illegible]	8425	67.4	16.85
2026	02	30141986	8425.0	*1348.0	*674.0	1	8425	505.5	168.5	1	8425	42.13	8425	*84.25	8425	*67.4	*16.85
2026	03	30141986	8425.0	1348.0	674.0	1	8425	505.5	168.5	1	8425	42.13	8425	84.25	8425	67.4	16.85
2026	04	30141986	8425.0	1348.0	674.0	1	8425	505.5	168.5	1	8425	42.13	8425	84.25	8425	67.4	16.85
2026	05	30141986	8425.0	1348.0	674.0	1	8425	505.5	168.5	1	8425	42.13	8425	84.25	8425	67.4	16.85
合计				64222.78	35509.68			30241.44	11191.34			2151.26		2921.02		2596.2	788.11

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1.本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cb3705dc7er ）核查，验真码有效期三个月。

2.生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3.医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4.上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5.居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6.如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7.单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年6月3日

电气工程师-周训烽资料



姓　名 Name　周训烽

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1993 年 10 月

专　业 Specialty　电气

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021) 12040048

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by

2022 年 02 月 10 日



普通高等学校

毕业证书

学生 周训烽　性别 男，一九九三年 十 月 十一 日生，于 二〇一二年 九 月至 二〇一六年 六 月在本校 建筑电气与智能化专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：长春工程学院

校（院）长：韩强印立

证书编号：114371201605002733

二〇一六 年 六 月三十 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周训锋　　社保电脑号：80401907　　身份证号码：430723199310112416　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	6388	332.18	127.76	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	21.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	21.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	21.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	21.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	21.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	21.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	21.75	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	21.75	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	21.75	5500	10.73	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	21.75	5500	10.73	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	21.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	21.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	466.68	155.56	1	5500	21.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	466.68	155.56	1	5500	21.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	466.68	155.56	1	5500	21.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	21.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	21.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	21.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	597.0	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	597.0	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	597.0	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	9950	79.6	19.9

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周训锋　　社保电脑号：8040119O7　　身份证号码：430723199310012416　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	9950	79.6	19.9
2024	03	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	04	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	05	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	06	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	07	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2024	08	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2024	09	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2024	10	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2024	11	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2024	12	30141986	9950.0	*1492.5	*796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	*99.5	9950	*79.6	*19.9
2025	01	30141986	9950.0	1592.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2025	02	30141986	9950.0	1592.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2025	03	30141986	9950.0	1592.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2025	04	30141986	9950.0	1592.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2025	05	30141986	9950.0	*1592.0	*796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	*99.5	9950	*79.6	*19.9
2025	06	30141986	9950.0	1592.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	99.5	9950	79.6	19.9
2025	07	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	498.55	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2025	08	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	498.55	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2025	09	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	498.55	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2025	10	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	498.55	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2025	11	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	498.55	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2025	12	30141986	9971.0	*1595.36	*797.68	1	9971	498.55	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	*19.94
2026	01	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2026	02	30141986	9971.0	*1595.36	*797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	*99.71	9971	*79.77	*19.94
2026	03	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2026	04	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2026	05	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
合计				79093.86	43382.48			33702.84	12489.54			2642.31		3352.68		3004.75	892.66

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf132d879 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月5日

暖通工程师-罗丽平资料



资格证书

姓　　名　罗丽平

性　　别　男

出生年月　1991 年 09 月

专　　业　暖　通

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

证书编号：(2019) 1204543

2019 年 11 月 08 日

中国建筑工程总公司制



普通高等学校

毕业证书

学生 罗丽平 性别男，一九九一年九 月 六 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 理就环境与设备工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：江西理工大学

校（院）长：罗嗣海

证书编号：104071201405003120

二〇一四年 七 月一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

20260602249072984 3

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	罗丽平		证件号码	362525199109063611		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202011	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	66	66	66
截止			2026-06-02 11:28 ，该参保人累计月数合计	实际缴费66个月，缓缴0个月	实际缴费66个月，缓缴0个月	实际缴费66个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:28

暖通工程师-徐瑞泽资料



资格证书

姓　名　徐瑞泽

性　别　男

出生年月　1991 年 02 月

专　业　暖　通

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

2019 年 11 月 08 日

证书编号：(2019) 1204546

中国建筑工程总公司制



普通高等学校

毕业证书

学生 徐瑞泽　性别 男，一九九一年 二 月 二十 日生，于 二〇一〇 年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：长春工程学院

校（院）长：

证书编号：114371201405000628

二〇一四 年 六 月 三十 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐瑞泽　　社保电脑号：818657105　　身份证号码：130726199102200030　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	30141986	11000.0	*1760.0	*880.0	1	11000	550.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2026	01	30141986	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	660.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2026	02	30141986	11000.0	*1760.0	*880.0	1	11000	660.0	220.0	1	11000	55.0	11000	*110.0	11000	*88.0	*22.0
2026	03	30141986	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	660.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2026	04	30141986	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	660.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
2026	05	30141986	11000.0	1760.0	880.0	1	11000	660.0	220.0	1	11000	55.0	11000	110.0	11000	88.0	22.0
合计				10560.0	5280.0			3850.0	1320.0			330.0		660.0		528.0	132.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf1334771 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年03月31日

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：中建四局安装工程有限公司四川分公司　　单位社保编号 10101140617　　当前参保地：成都市龙泉驿区

参保险种：企业职工基本养老保险,失业保险,工伤保险(2019年10月-2025年11月)

查询专用章

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
201910	6	5220		0	6	217.5	6	119.63
201911	6	5220		0	6	217.5	6	119.63
201912	23	27250.52		0	24	1163.99	24	640.25
202001	42	47617.92		0	43	2010.29	43	1105.75
202002	60	44032.64		0	61	1944.74	61	763.96
202003	83	58179.2		0	84	2563.64	84	1007.09
202004	111	77834.4		0	112	3423.52	112	1344.88
202005	113	77384.96		0	114	3403.85	114	1337.16
202006	112	76567.36		0	113	3368.08	113	1323.11
202007	110	112902.24		0	111	4738.56	111	2606.47
202008	141	137070.48		0	141	5789.15	141	3184.35
202009	138	140268		0	138	5953.06	138	3274.28
202010	138	140148		0	138	5950.42	138	3272.83
202011	141	146964		0	141	6234.42	141	3429.03
202012	139	145524		0	139	6169.7	139	3393.43
202101	140	150807.6		0	140	6316.85	140	3474.43
202102	145	156643.44		0	145	6560.48	145	3608.43
202103	142	153655.44		0	142	6430.22	142	3536.78
202104	140	151495.44		0	140	6340.22	140	1743.75
202105	142	156551.28		0	142	6545.12	142	1800.12
202106	143	158327.28		0	143	6619.12	143	1820.47
202107	212	214822.56		0	212	9013.22	212	2478.62
202108	216	222246.24		0	216	9323.95	216	2564.07

202109	222	227805.6		0	222	9557.47	222	2628.28
202110	222	228019.44		0	222	9558.3	222	2628.5
202111	221	227641.44		0	221	9539.58	221	2625.38
202112	219	226001.76		0	219	9835.68	219	2705.54
202201	217	243314.16		0	217	9750.68	217	2682.16
202202	209	236160.24		0	209	9452.6	209	2600.16
202203	204	231689.04		0	204	9266.3	204	2548.91
202204	201	228314.16		0	201	9118.78	201	2508.33
202205	200	227688.48		0	200	9089.26	200	2500.21
202206	200	227688.48		0	200	9089.26	200	2500.21
202207	181	209505.12		0	181	8729.38	181	2401.39
202208	159	187974.96		0	159	7832.29	159	2154.59
202209	157	186020.88		0	157	7750.87	157	2132.19
202210	157	186586.8		0	157	7774.45	157	2138.67
202211	154	182417.76		0	154	7600.74	154	2090.89
202212	151	179383.68		0	151	7474.32	151	2056.11
202301	152	183468.72		0	152	7515.03	152	2067.31
202302	151	182617.68		0	151	7474.32	151	2056.11
202303	156	187983.84		0	156	7682.16	156	2113.29
202304	154	186277.68		0	154	7761.57	154	2093.25
202305	154	186277.68		0	154	7761.57	154	3347.88
202306	159	196281.36		0	159	8178.39	159	3531.28
202307	186	230171.28		0	186	9590.47	186	4152.6
202308	187	326555.04		0	187	13606.46	187	5986.84
202309	185	327000		0	185	13625	185	5995
202310	183	324192		0	183	13508	183	5943.52
202311	184	326652		0	184	13610.5	184	5988.62
202312	183	326724		0	183	13613.5	183	5989.94
202401	185	331428.96		0	185	13809.54	185	6076.22

202402	186	332316.96		0	186	13846.54	186	6092.5
202403	182	325860.96		0	182	13577.54	182	5969.24
202404	177	319236.96		0	177	13301.54	177	5842.7
202405	174	314076.96		0	174	13086.54	174	5758.1
202406	170	307968.96		0	170	12832.04	170	5646.12
202407	186	330198.48		0	186	13758.27	186	6053.67
202408	185	325197.12		0	185	13549.88	185	5961.98
202409	184	324254.4		0	184	13510.6	184	5944.7
202410	180	317783.76		0	180	13240.99	180	5826.07
202411	176	311325.12		0	176	12971.88	176	5707.66
202412	177	315219.12		0	177	13134.13	177	5779.05
202501	178	318654.24		0	178	13277.26	178	7302.74
202502	175	316553.04		0	175	13189.71	175	7254.59
202503	171	308429.04		0	171	12851.21	171	7068.4
202504	170	307235.04		0	170	12801.46	170	7041.04
202505	170	308552.4		0	170	12856.35	170	7071.23
202506	166	301425.12		0	166	12559.38	166	6907.9
202507	170	314779.92		0	170	13115.83	170	7213.8
202508	169	313399.92		0	169	13058.33	169	7182.17
202509	168	311743.92		0	168	12989.33	168	7144.22
202510	163	303577.68		0	163	12649.07	163	6957.08
202511	159	295410.48		0	159	12308.77	159	6769.91

欠费情况（从单位初次参保时间2019年08月截至2023年12月）

险种	企业养老保险（本金）	机关养老保险 （本金）	失业保险 （本金）	工伤保险 （本金）
累计欠费（元）	0	0	0	0

人员缴费信息(2019年10月-2025年11月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	130726199102200030	徐瑞泽	企业职工养老	202001	71	202001	71	202001	71

打印时间：2025年12月30日

说明：1.本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scgdsw/zzmyz/toPage.do，凭验证码 W n e b 9 3 7 S h p r 3 W T k d N N 3 3 验证。验证码有效期至2026 年 03 月 30 日（有效期三个月）。

2.如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按税务部门反馈的实际到账情况记录。

3.“欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。

4.2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

查询专用章

暖通工程师-王兆洋资料



资格证书

姓　　名　王兆洋

性　　别　男

出生年月　1988 年 04 月

专　　业　暖　通

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

2019 年 11 月 08 日

中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019) 1204494



普通高等学校

毕业证书

学生 王兆洋 性别 男，一九八八年 四 月 九 日生，于 二〇〇六 年 九 月至 二〇一〇年 六 月在本校 环境工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：长春工程学院

校（院）长：韩强印立

证书编号：114371201005002953

二〇一〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王兆洋　　社保电脑号：808656656　　身份证号码：230721198804093618　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	12	30141986	5250.0	682.5	420.0	1	5585	290.42	111.7	1	5250	23.63	5250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	01	30141986	5250.0	682.5	420.0	1	5585	290.42	111.7	1	5250	23.63	5250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	02	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	5250.0	682.5	420.0	1	6388	332.18	127.76	1	5250	23.63	5250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	452.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	452.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	452.6	146.0	1	7300	32.85	7300	14.24	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	32.85	7300	14.24	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	32.85	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	31.81	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	31.81	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	31.81	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	597.0	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王兆洋　　社保电脑号：80856656　　身份证号码：230721198804093618　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	597.0	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	597.0	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	9950	79.6	19.9
2024	02	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	9950	79.6	19.9
2024	03	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	04	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	05	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	06	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	07	30141986	10450.0	1567.5	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2024	08	30141986	10450.0	1567.5	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2024	09	30141986	10450.0	1567.5	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2024	10	30141986	10450.0	1567.5	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2024	11	30141986	10450.0	1567.5	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2024	12	30141986	10450.0	*1567.5	*836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	*104.5	10450	*83.6	*20.9
2025	01	30141986	10450.0	1672.0	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2025	02	30141986	10450.0	1672.0	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2025	03	30141986	10450.0	1672.0	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2025	04	30141986	10450.0	1672.0	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2025	05	30141986	10450.0	*1672.0	*836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	*104.5	10450	*83.6	*20.9
2025	06	30141986	10450.0	1672.0	836.0	1	10450	522.5	209.0	1	10450	52.25	10450	104.5	10450	83.6	20.9
2025	07	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	08	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	09	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	10	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	11	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	12	30141986	10071.0	*1611.36	*805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	*100.71	10071	*80.57	*20.14
2026	01	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2026	02	30141986	10071.0	*1611.36	*805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	*100.71	10071	*80.57	*20.14
2026	03	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2026	04	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2026	05	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
合计				91319.21	51094.48			35565.27	13246.0			3070.25		3918.22		3110.05	926.66

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf1342b45 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

给排水工程师-姚培喜资料



姓　名 Name　姚培喜

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1991 年 0[illegible] 月

专　业 Specialty　给排水工程


职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12040049

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2021 年 02 月 03 日



普通高等学校

毕业证书

学生姚培喜　性别男，一九九O年六月十二日生，于二O一O年九月至二O一四年七月在本学院城市规划专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：华中科技大学文华学院　　院　长：

证书编号:132621201405892355

二O一四年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn

20260602252169421 7

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	姚培喜		证件号码	430521199006120274		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202111	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	54	54	54
截止			2026-06-02 11:29 ，该参保人累计月数合计	实际缴费54个月，缓缴0个月	实际缴费54个月，缓缴0个月	实际缴费54个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:29

给排水工程师-王世卓资料



姓　名 Name　王世卓

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1994 年 08 月

专　业 Specialty　给排水

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021) 12040014

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by

2022 年 02 月 10 日



普通高等学校

毕业证书

学生　王世卓　性别　男，　1994 年　08 月　12 日生，于 2012 年　09 月至　2016 年　06 月在本校　给水排水工程　专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：黑龙江工程学院

校（院）长：张印洪

证书编号：118021201605112451

二〇一六 年　六　月二十九日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王世卓　　社保电脑号：80401890　　身份证号码：232302199408127617　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：20141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	20141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	04	20141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	05	20141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	06	20141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	07	20141986	4060.0	527.8	324.8	1	6388	332.18	127.76	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	08	20141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	09	20141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	10	20141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	11	20141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	12	20141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	01	20141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	02	20141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	20141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	20141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	20141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	20141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	20141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	08	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	09	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	10	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	11	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	12	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2022	01	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	432.26	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2022	02	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	432.26	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2022	03	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	432.26	139.44	1	4500	20.25	4500	8.78	2360	16.52	7.08
2022	04	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	418.32	139.44	1	4500	20.25	4500	8.78	2360	16.52	7.08
2022	05	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	418.32	139.44	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	06	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	6972	418.32	139.44	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	07	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	466.68	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	08	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	466.68	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	09	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	466.68	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	10	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	11	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	12	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	01	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	02	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	03	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	04	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	05	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2023	06	20141986	4500.0	675.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2023	07	20141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	517.7	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2023	08	20141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	517.7	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2023	09	20141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	517.7	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2023	10	20141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	501.0	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2023	11	20141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	501.0	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2023	12	20141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	501.0	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2024	01	20141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	8350	66.8	16.7

社保缴费纳税清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王世卓　　社保电脑号：8040B890　　身份证号码：232302199408127617　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	8350	66.8	16.7
2024	03	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	65.13	8350	66.8	16.7
2024	04	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	65.13	8350	66.8	16.7
2024	05	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	65.13	8350	66.8	16.7
2024	06	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	65.13	8350	66.8	16.7
2024	07	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	08	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	09	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	10	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	11	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	12	30141986	8350.0	*1336.0	*668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	*83.5	8350	*66.8	*16.7
2025	01	30141986	8350.0	1419.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	02	30141986	8350.0	1419.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	03	30141986	8350.0	1419.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	04	30141986	8350.0	1419.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	05	30141986	8350.0	*1419.5	*668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	*83.5	8350	*66.8	*16.7
2025	06	30141986	8350.0	1419.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	07	30141986	10783.0	1833.11	862.64	1	10783	539.15	215.66	1	10783	53.92	10783	107.83	10783	86.26	21.57
2025	08	30141986	10783.0	1833.11	862.64	1	10783	539.15	215.66	1	10783	53.92	10783	107.83	10783	86.26	21.57
2025	09	30141986	10783.0	1833.11	862.64	1	10783	539.15	215.66	1	10783	53.92	10783	107.83	10783	86.26	21.57
2025	10	30141986	10783.0	1833.11	862.64	1	10783	539.15	215.66	1	10783	53.92	10783	107.83	10783	86.26	21.57
2025	11	30141986	10783.0	1833.11	862.64	1	10783	539.15	215.66	1	10783	53.92	10783	107.83	10783	86.26	21.57
2025	12	30141986	10783.0	*1833.11	*862.64	1	10783	539.15	215.66	1	10783	53.92	10783	*107.83	10783	*86.26	*21.57
2026	01	30141986	10783.0	1833.11	862.64	1	10783	646.98	215.66	1	10783	53.92	10783	107.83	10783	86.26	21.57
2026	02	30141986	10783.0	*1833.11	*862.64	1	10783	646.98	215.66	1	10783	53.92	10783	*107.83	10783	*86.26	*21.57
2026	03	30141986	10783.0	1833.11	862.64	1	10783	646.98	215.66	1	10783	53.92	10783	107.83	10783	86.26	21.57
2026	04	30141986	10783.0	1833.11	862.64	1	10783	646.98	215.66	1	10783	53.92	10783	107.83	10783	86.26	21.57
2026	05	30141986	10783.0	1833.11	862.64	1	10783	646.98	215.66	1	10783	53.92	10783	107.83	10783	86.26	21.57
合计				75676.11	39305.04			32164.44	11900.18			2383.97		3282.82		2855.74	852.99

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf134ba44 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月5日

给排水工程师-陈军资料



姓　名 Name　陈军

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1990 年 05 月

专　业 Specialty　给排水工程


职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)12040083

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by

2021 年 02 月 03 日



普通高等学校

毕业证书

学生　陈军　性别 男，一九九〇 年 五 月 六 日生，于二〇〇九 年 九 月至二〇一三 年 七 月在本学院　工程管理(工程造价)　专业

四 年制　本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：江西理工大学应用科学学院　院　长：

证书编号：13434120130500539　二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈军　　社保电脑号：807521050　　身份证号码：341225199005060036　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	30141986	5000.0	700.0	400.0	1	6388	332.18	127.76	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	5000.0	700.0	400.0	1	6388	332.18	127.76	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	362.54	139.44	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	362.54	139.44	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	362.54	139.44	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	362.54	139.44	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	362.54	139.44	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	362.54	139.44	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	432.26	139.44	1	6000	27.0	6000	23.4	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	432.26	139.44	1	6000	27.0	6000	23.4	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	432.26	139.44	1	6000	27.0	6000	11.7	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	418.32	139.44	1	6000	27.0	6000	11.7	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	418.32	139.44	1	6000	27.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	6972	418.32	139.44	1	6000	27.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	466.68	155.56	1	6000	27.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	466.68	155.56	1	6000	27.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	466.68	155.56	1	6000	27.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	27.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	27.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	27.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	18.72	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	23.4	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	23.4	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	10300.0	1442.0	824.0	1	10300	638.6	206.0	1	10300	51.5	10300	40.17	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	10300.0	1442.0	824.0	1	10300	638.6	206.0	1	10300	51.5	10300	40.17	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	10300.0	1442.0	824.0	1	10300	638.6	206.0	1	10300	51.5	10300	40.17	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	10300.0	1442.0	824.0	1	10300	618.0	206.0	1	10300	51.5	10300	40.17	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	10300.0	1442.0	824.0	1	10300	618.0	206.0	1	10300	51.5	10300	40.17	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	10300.0	1442.0	824.0	1	10300	618.0	206.0	1	10300	51.5	10300	40.17	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	10300.0	1442.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	40.17	10300	82.4	20.6
2024	02	30141986	10300.0	1442.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	40.17	10300	82.4	20.6
2024	03	30141986	10300.0	1442.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	80.34	10300	82.4	20.6
2024	04	30141986	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	80.34	10300	82.4	20.6
2024	05	30141986	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	80.34	10300	82.4	20.6
2024	06	30141986	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	80.34	10300	82.4	20.6
2024	07	30141986	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	08	30141986	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	09	30141986	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	10	30141986	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	11	30141986	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	12	30141986	10300.0	*1545.0	*824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	*103.0	10300	*82.4	*20.6
2025	01	30141986	10300.0	1648.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2025	02	30141986	10300.0	1648.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2025	03	30141986	10300.0	1648.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈军　　社保电脑号：807521050　　身份证号码：341225199005060036　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	30141986	10300.0	1648.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2025	05	30141986	10300.0	*1648.0	*824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	*103.0	10300	*82.4	*20.6
2025	06	30141986	10300.0	1648.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2025	07	30141986	10275.0	1644.0	822.0	1	10275	513.75	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	20.55
2025	08	30141986	10275.0	1644.0	822.0	1	10275	513.75	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	20.55
2025	09	30141986	10275.0	1644.0	822.0	1	10275	513.75	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	20.55
2025	10	30141986	10275.0	1644.0	822.0	1	10275	513.75	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	20.55
2025	11	30141986	10275.0	1644.0	822.0	1	10275	513.75	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	20.55
2025	12	30141986	10275.0	*1644.0	*822.0	1	10275	513.75	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	*20.55
2026	01	30141986	10275.0	1644.0	822.0	1	10275	616.5	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	20.55
2026	02	30141986	10275.0	*1644.0	*822.0	1	10275	616.5	205.5	1	10275	51.38	10275	*102.75	10275	*82.2	*20.55
2026	03	30141986	10275.0	1644.0	822.0	1	10275	616.5	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	20.55
2026	04	30141986	10275.0	1644.0	822.0	1	10275	616.5	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	20.55
2026	05	30141986	10275.0	1644.0	822.0	1	10275	616.5	205.5	1	10275	51.38	10275	102.75	10275	82.2	20.55
合计				76415.0	41138.0			30336.34	11000.02			2512.18		3538.01		2907.08	819.57

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cef6e31d9er ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

消防工程师-丁涛资料



资格证书

姓　　名　丁涛

性　　别　男

出生年月　1988年03月

专　　业　给排水

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

证书编号：BZ-004752

2019 年 1 月 24日

中国建筑工程总公司制

普通高等学校

毕业证书

学生 丁涛 ，性别 男 ，一九八八 年 三 月 十五 日生，于 二〇〇七 年

九 月至 二〇一一 年 六 月在本校 给水排水工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：福建工程学院

校(院)长：

证书编号：10388120110500233O

二〇一一 年 六 月二十四日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	丁涛	个人编号	100044819995		身份证号	430723198803155612	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201109-202605	177	0
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201109-202605	177	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201109-202605	177	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险 业务电子专用章

消防工程师-孙超阳资料



姓　名 Name　孙超阳

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1992 年 10 月

专　业 Specialty　水务工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021) 12040025

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by

2022 年 02 月 10 日



普通高等学校

毕业证书

学生 孙超阳 性别 男，一九九二年 十 月 九 日生，于 二〇一二 年 九月至 二〇一六年 七 月在本学院 水务工程 专业 四年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准于毕业。

校　名：安徽建筑大学城市建设学院　院　长：

证书编号：13615120160500034 4

二〇一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：

20260701543354145 7

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	孙超阳		证件号码	340822199210091811		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202003	-	202605	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	75	75	75
截止			2026-07-01 18:44 ，该参保人累计月数合计	实际缴费75个月，缓缴0个月	实际缴费75个月，缓缴0个月	实际缴费75个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-07-01 18:44

消防工程师-杨军资料



姓　名 Name　杨军

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1988 年 0[illegible] 月

专　业 Specialty　给排水工程

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)110[illegible]011

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：

Issued by

2021 年 02 月 26 日



一级注册消防工程师

Level 1 Certified Fire Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册消防工程师资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

姓　名：杨军

证件号码：421022198804265439

性　别：男

出生年月：1988年04月

批准日期：2018 年 11 月 11 日

管 理 号：20181104242000006

普通高等学校

毕业证书



学生 杨军 性别男，一九八八 年 四 月二十六 日生，于二〇〇六

年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 给水排水工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉纺织大学 校（院）长：[盖章印一]

证书编号：10495128100582344O 二〇一〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	杨军	个人编号		100045156310	身份证号	421022198804265439	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201008-201407 201604-202605	170	20
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201008-201407 201604-202605	170	20
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201008-201407	48	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201604-202605	122	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）贵州省社会保险 业务电子专用章

深化设计及 BIM 人员-杨俊刚资料



获奖证书

贵州省第一届BIM大赛

一等奖 （施工组）

杨俊刚

作品名称：恒丰·贵阳中心BIM应用成果

贵州省建筑业信息化发展促进会

2019年11月16日



普通高等学校

毕业证书

学生 杨俊刚 性别 男，一九八七年 八 月 一 日生，于 二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春工程学院

校（院）长：

证书编号：114371201205000506

二〇一二 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓　名 Name　杨俊刚

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1987 年 8 月

专　业 Specialty　建筑环境与设备工程

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2024) 11040340



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2024 年 11 月 26 日

20260625982023105 3

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	杨俊刚		证件号码	412829198708014610		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202001	-	202605	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	77	77	77
截止			2026-06-25 17:29 ，该参保人累计月数合计	实际缴费77个月，缓缴0个月	实际缴费77个月，缓缴0个月	实际缴费77个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2026-06-25 17:29

深化设计及 BIM 人员-万晓鹏资料



全国BIM应用技能等级考评

专业BIM应用

万晓鹏 参加 2016 年 04 月全国BIM(建筑信息模型)应用技能等级考评 设备工程BIM应用 ，成绩合格，特发此证。

证书编号：2016040202222

身份证号：220802199308301511

CHINA ASSOCIATION OF CONSTRUCTION EDUCATION

中国建设教育协会

普通高等学校

毕业证书



学生 万晓鹏 性别 男，一九九三年 八 月 三十 日生，于 二〇一二年 九 月至 二〇一六年 六 月在本校 建筑环境与设备工程专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春工程学院 校（院）长：韩立强印

证书编号：114371201605001289 二〇一六 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 Name 万晓鹏

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1993 年 08 月

专 业 Specialty 给排水

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. (2021) 12040009



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2022 年 02 月 10 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：万晓鹏　　社保电脑号：80401887　　身份证号码：220802199308301511　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5385	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5385	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5385	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5385	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	6388	332.18	127.76	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5300	21.45	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5300	21.45	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5300	21.45	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5300	21.45	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5300	21.45	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5300	21.45	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	24.75	5300	21.45	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	24.75	5300	21.45	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	24.75	5300	10.73	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	24.75	5300	10.73	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	24.75	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	24.75	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	466.68	155.56	1	5500	24.75	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	466.68	155.56	1	5500	24.75	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	466.68	155.56	1	5500	24.75	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	24.75	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	24.75	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	24.75	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5300	17.16	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5300	21.45	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	5500.0	825.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5300	21.45	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	579.7	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	579.7	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	579.7	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	561.0	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	561.0	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	561.0	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	9350	74.8	18.7

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：万晓鹏　　社保电脑号：80401887　　身份证号码：220802199808301511　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	9350	74.8	18.7
2024	03	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	04	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	05	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	06	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	07	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	08	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	09	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	10	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	11	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	12	30141986	9350.0	*1496.0	*748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	*93.5	9350	*74.8	*18.7
2025	01	30141986	9350.0	1589.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	02	30141986	9350.0	1589.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	03	30141986	9350.0	1589.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	04	30141986	9350.0	1589.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	05	30141986	9350.0	*1589.5	*748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	*93.5	9350	*74.8	*18.7
2025	06	30141986	9350.0	1589.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	07	30141986	9413.0	1600.21	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2025	08	30141986	9413.0	1600.21	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2025	09	30141986	9413.0	1600.21	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2025	10	30141986	9413.0	1600.21	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2025	11	30141986	9413.0	1600.21	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	[illegible]	75.3	18.83
2025	12	30141986	9413.0	*1600.21	*753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	[illegible]	[illegible]	[illegible]	*18.83
2026	01	30141986	9413.0	1600.21	753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	[illegible]	9413	75.3	18.83
2026	02	30141986	9413.0	*1600.21	*753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	*94.13	9413	*75.3	*18.83
2026	03	30141986	9413.0	1600.21	753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2026	04	30141986	9413.0	1600.21	753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2026	05	30141986	9413.0	1600.21	753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
合计				80514.21	41939.44			32608.44	12078.78			2539.62		3402.86		2879.18	858.85

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf1356581 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

深化设计及 BIM 人员-罗刚资料



全国 BIM 技能等级考试

一级证书

罗刚 参加 2018 年 12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师 ，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：150202199307272412

证书编号：1901001023023950

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 150202199307272412

Certificate Number: 1901001023023950

中国图学学会

China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：1100040310



普通高等学校

毕业证书

学生　罗刚　性别　男　，1993　年　07　月　27　日生，于　2012　年　08　月至　2016　年　06　月在本校　给水排水工程　专业　4　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：哈尔滨工程大学　校长：姚郁

证书编号：10217120160502014 2　2016　年　06　月　28　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

20260610949626245O

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	罗刚	证件号码	150202199307272412

参保险种情况					
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202410	-	202605	惠州市:中建四局环境科技（广东）有限责任公司	20	20	20
截止			2026-06-10 09:35 ，该参保人累计月数合计	实际缴费20个月，缓缴0个月	实际缴费20个月，缓缴0个月	实际缴费20个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-10 09:35

深化设计及 BIM 人员-杜骏捷资料



全国 BIM 技能等级考试

二级证书

杜骏捷 参加 2024 年 12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM高级建模师（设备设计专业）成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：52010219900502461X

证书编号：2501001023010342

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level Ⅱ

ID Number：52010219900502461X

Certificate Number：2501001023010342

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：A1200080107

教育部学历证书电子注册备案表

更新日期：2020年5月11日

姓名	杜骏捷			
证件号码	52010219900502461X	毕(结)业日期	2011年12月30日	
学历类别	高等教育自学考试	层次	本科	
学校名称	西南大学			
专业	人力资源管理(独立本科段)			
证书编号	6550 0100 0922 0819 1	毕(结)业	毕业	

在线验证

A8PUL4DN5M9BTETQ
在线验证码

微信扫一扫，使用小程序

1、扫码获取“学信网报告在线验证”小程序

小程序扫一扫，在线验证

2、使用小程序扫码验证

注意事项：

1、备案表是依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》（教学[2014]11号）对学历证书电子注册复核备案的结果。

2、备案表内容验证办法：①点击备案表(电子版)中的在线验证码，可在线验证；②登录中国高等教育学生信息网“在线验证系统”，输入在线验证码进行验证；③使用“学信网报告在线验证”的微信小程序，进行扫码验证。为防止出现假冒报告，请使用该小程序扫描验证，不要用其他第三方扫描程序。

3、备案表内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。

4、未经学历信息权属人同意，不得将备案表用于违背权属人意愿之用途。

5、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI



资格证书

姓　　名　杜骏捷

性　　别　男

出生年月　1990年05月

专　　业　暖通

任职资格　工程师

发证单位

2017 年 8 月 7日

证书编号：CZ-011486

中国建筑工程总公司制



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	杜骏捷	证件号码	520102199005024 61X
参保险种情况			

参保起止时间	单位	参保险种		
		养老	工伤	失业
202511 - 202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	6	6	6
截止	2026-06-02 11:46 ，该参保人累计月数合计	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:46

深化设计及 BIM 人员-谭妙英资料



全国 BIM 技能等级考试

一级证书

谭妙英 参加2018 年12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师 ，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：430381199507064624

证书编号：1901001023011312

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 430381199507064624

Certificate Number: 1901001023011312

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：1100042557

普 通 高 等 学 校

毕 业 证 书



谭妙英 ，女，一九九五 年 七 月 六 日生，
于 二〇一二 年 九 月至 二〇一六 年 六 月在本校
建筑环境与设备工程 专业 四 年制 本 科学习，修完
教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：湖南科技大学 校 长 李伯超

证书编号：105341201605002980 二〇一六 年 六 月 十七 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 Name 谭妙英

性 别 Sex 女

出生日期 Date of Birth 1995 年 7 月

专 业 Specialty 技术管理

职 称 Professional Title 助理工程师

证书编号 Certificate No. (2019)13040371



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2020 年 05 月 07 日

20260602273378841 2

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	谭妙英		证件号码	430381199507064624		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202103	-	202204	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	14	14	14
202310	-	202411	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	14	14	14
202505	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	12	12	12
截止			2026-06-02 11:33 ，该参保人累计月数合计	实际缴费40个月，缓缴0个月	实际缴费40个月，缓缴0个月	实际缴费40个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2026-06-02 11:33

深化设计及 BIM 人员-曹晓飞资料



全国 BIM 技能等级考试
一级证书

曹晓飞 参加 2018 年 12 月全国 BIM 技能等级考试
BIM建模师 ，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：152634199609214212
证书编号：1901001023014696

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST
Level I

ID Number: 152634199609214212
Certificate Number: 1901001023014696

中国图学学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：1100045107

普通高等学校

毕业证书



学生曹晓飞　性别男，一九九六年九月二十一日生，于二〇一五年九月至二〇一九年六月在本校建筑环境与能源应用工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：长春工程学院　　校（院）长：胡明

证书编号：114371201905001408

二〇一九年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.[illegible].com.cn

姓　名 Name　曹晓飞

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1996年9月

专　业 Specialty　暖通

职　称 Professional Title　助理工程师

证书编号 Certificate No.　(2020)13041240



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by

2020年08月10日

202606022688359835

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	曹晓飞	证件号码	152634199609214212

参保险种情况					
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201908	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	81	81	81
截止			2026-06-02 11:32 ，该参保人累计月数合计	实际缴费81个月,缓缴0个月	实际缴费81个月,缓缴0个月	实际缴费81个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:32

深化设计及 BIM 人员-陈思颖资料



全国 BIM 技能等级考试
一级证书

陈思颖　参加 2016 年 12 月全国 BIM 技能等级考试
BIM建模师　，成绩 合格 ，特发此证。

身份证号：510802199411254126
证书编号：1701001023013605

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST
Level I

ID Number: 510802199411254126
Certificate Number: 1701001023013605

中国图学学会
China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：11017630

高等教育自学考试

毕业证书



姓　　名：陈思颖

身份证号：510802199411254126

证书编号：65510701154250136

参加　建筑经济管理　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

四川省高等教育自学考试委员会

二〇一七年 十二月 三十日

高　等　院　校

西南科技大学

二〇一七年 十二月 三十日

No.01- 1705720299

普通高等学校

毕业证书



学生　陈思颖　性别 女，一九九四年 十一月二十五日生，于二〇一四 年九月至二〇一七年　六　月在本校　工程造价(建筑工程方向)　专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：四川交通职业技术学院　校（院）长：

证书编号：127611201706000134

二〇一七 年　六　月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈思颖　　社保电脑号：818774545　　身份证号码：510802199411254126　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	30141986	7600.0	1216.0	608.0	1	7600	456.0	152.0	1	7600	38.0	7600	76.0	7600	60.8	15.2
2026	02	30141986	7600.0	*1216.0	*608.0	1	7600	456.0	152.0	1	7600	38.0	7600	*76.0	7600	*60.8	*15.2
2026	03	30141986	7600.0	1216.0	608.0	1	7600	456.0	152.0	1	7600	38.0	7600	76.0	7600	60.8	15.2
2026	04	30141986	7600.0	1216.0	608.0	1	7600	456.0	152.0	1	7600	38.0	7600	76.0	7600	60.8	15.2
2026	05	30141986	7600.0	1216.0	608.0	1	7600	456.0	152.0	1	7600	38.0	7600	76.0	7600	60.8	15.2
合计				6080.0	3040.0			2280.0	760.0			190.0		380.0		304.0	76.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf136074f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月5日

深化设计及 BIM 人员-任祝相资料

BIM

全国 BIM 技能等级考试

二级证书



任祝相 参加 2020 年 11 月全国 BIM 技能等级考试

BIM高级建模师（设备设计专业），成绩 优秀 ，特发此证。

身份证号：411303199412032855

证书编号：2101001023001634

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number：411303199412032855

Certificate Number：2101001023001634

中国图学学会

China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：12020043

姓　名
Name　任祝相

性　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1994 年 12 月

专　业
Specialty　暖通

职　称
Professional Title　工程师

证书编号
Certificate No.　(2022) 12040338



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2023 年 05 月 24 日

普通高等学校

毕业证书



学生　任祝相　性别　男，一九九四　年　十二　月　三　日生，于　二〇一三　年　九　月至　二〇一七　年　七　月在本校　建筑环境与能源应用工程　专业　四　年制　本科　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：河南工业大学

校（院）长：张元

证书编号：104631201705134895

二〇一七　年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	任祝相	个人编号	100045341158		身份证号	411303199412032855	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201708-202311 202508-202605	86	20
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201708-202311 202508-202605	86	20
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	202508-202605	10	0
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费（中断）	中建四局安装工程有限公司	201708-202311	76	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

深化设计及 BIM 人员-杨昌明资料



职业名称 Profession：BIM 工程师（战略规划）

证书编号 Certificate No.：BJLJLMBIMGCS2019011455

姓名 Name：杨昌明

身份证号 ID Card No.：52222619860314325X

查询网址：www.china-gba.org

理论知识考核成绩 Result of Theoretical Knowledge Test：合格

操作技能考核成绩 Result of Operation Skill Test：合格

综合能力测试成绩 Performance Evaluation of Comprehensive Ability：合格

签发日期 Date of Issue：2019 年 02 月 26 日

北京绿色建筑产业联盟



普通高等学校

毕业证书

学生 杨昌明 性别 男，一九八六年 三月十四日生，于 二〇一八年 三月至 二〇二一年 八月在本校 工程管理 专业 专科升本科学习(网络教育)，修完教学计划规定的全部课程，总学分 80 学分，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川大学 校 长：李言荣

证书编号：106107202105014159 二〇二一年 八月三十日

普通高等学校



毕业证书

学生 杨昌明 性别 男，一九八六年 三 月 十四 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一一年 七 月在本校 机电设备维修与管理 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黔西南民族职业技术学院 校（院）长：姜紫勤

证书编号：138171201106000056 二〇一一 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

GZZC

证书编号：黔考中2000052963700

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts



姓　　名：杨昌明

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：52222619860314325X

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑电气

资格名称：工程技术人才_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2020年12月30日

申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
中建四局安装工程有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省自然资源厅	贵州省人力资源和社会保障厅

贵州省专业技术职务资格 证书专用章

统一核验地址：http://rcrs.gzsrs.cn:8888/zccx

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2021年03月08日

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	杨昌明	个人编号	100045657164		身份证号	522226198603143251	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201603-201704 201708-201908 202001-202605	116	7
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201603-201704 201708-201908 202001-202605	116	7
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201909-202605	81	0
	工伤保险	汇川区	暂停缴费（中断）	贵州瑞连铖建设工程有限公司	201802-201802	1	0
	工伤保险	毕节市市本级	暂停缴费（中断）	贵州毕节市众发实业有限公司	201603-201704	14	0
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费（中断）	贵州兴黔人才发展集团有限公司	201708-201908	25	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险事业局 业务电子专用章

深化设计及 BIM 人员-田杨懿资料



姓　名 田杨懿
Name

性　别 男
Sex

身份证号 500241198602220012
ID Card No.

文化程度 专科
Educational Level

证书编号 200161020306362
Certificate No.

专业名称 BIM 高级工程师
Professional Name

考核级别 高级
Skill Level

考核成绩 合格
Result Test

邮电通信人才交流中心(印)
Talents Exchange Center
of Post and Telecommunications Industry
2020年 03月 23日
Year Month Day



高等教育自学考试

毕　业　证　书

姓　名：田杨懿
身份证号：500241198602220012
证书编号：65510104144043679

参加 法律 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

四川省高等教育自学考试委员会
二〇一六年 十二月 三十日

高等院校
四川师范大学
二〇一六年 十二月 三十日

No.01- 1605165703

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	田杨懿	个人编号		100045336481	身份证号	500241198602220012	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201708-202004 202512-202605	39	67
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201708-202004 202512-202605	39	67
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201708-202004	33	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	202512-202605	6	0

打印日期：2026-06-12

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险事业局 业务电子专用章

深化设计及 BIM 人员-杨晶资料



全国 BIM 技能等级考试
二级证书

杨晶　　参加 2017 年 06 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师(设备设计)，成绩 合格 ，特发此证。

身份证号：360104199105210025
证书编号：1701001023033397

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number: 360104199105210025
Certificate Number: 1701001023033397

中国图学学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：12001999



中国建筑工程总公司制

证书编号：RZ-004742

资格证书

姓　　名　杨 晶

性　　别　女

出生年月　1991 年 05 月

专　　业　电 气

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

2019 年 1 月 24 日

普通高等学校

毕业证书



学生　杨晶　性别女，一九九一 年 五 月二十一日生，于二〇〇八 年 九 月至二〇一二年 七 月在本学院　电气工程及其自动化　专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：江西理工大学应用科学学院　　院　　长：

证书编号：134341201205001113

二〇一二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

202606022633691321

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	杨晶	证件号码	360104199105210025

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202011	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	66	66	66
截止			2026-06-02 11:31 ，该参保人累计月数合计	实际缴费66个月，缓缴0个月	实际缴费66个月，缓缴0个月	实际缴费66个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:31



全国 BIM 技能等级考试
一级证书

虞都 参加 2019 年 06 月全国 BIM 技能等级考试
BIM建模师 ，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：43072419931202001X
证书编号：1901001023039347

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST
Level I

ID Number: 43072419931202001X
Certificate Number: 1901001023039347

中国图学学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：1100036587

姓　名 Name　虞都

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1993 年 12 月

专　业 Specialty　电气

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021) 12040079



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2022 年 02 月 10 日

湖南大學
HUNAN UNIVERSITY
毕业证书



学生虞都，性别男，1993年12月02日出生，于2012年09月至2016年06月在我校土木工程学院给排水科学与工程专业普通全日制四年制本科学习，按培养计划要求修完全部课程，成绩合格，取得规定学分，准予毕业。

校　长

二〇一六年六月二十一日

证书编号：No. P00105012

电子注册编号：105321201605000811

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	龚都	个人编号	100014372200		身份证号	430724199312020O1X	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201608-202605	118	0
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201608-202605	118	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201608-202605	118	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险事业局 业务电子专用章

技术员（电气专业）吕宏凯-资料

普通高等学校



毕业证书

学生 吕宏凯 性别 男，一九八九年 三 月 四 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 电气工程及其自动化(专科起点) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西理工大学 校（院）长：叶仁荪

证书编号：104071201305001855 二〇一三年 七 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019) 1204488

资格证书

姓 名 吕宏凯

性 别 男

出生年月 1989 年 03 月

专 业 电 气

任职资格 工程师

发证单位 中国建筑第四工程局有限公司

2019 年 11 月 08 日

202606022789661498

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	吕宏凯		证件号码	230802198903040333		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202105	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	60	60	60
截止			2026-06-02 11:34 ，该参保人累计月数合计	实际缴费60个月，缓缴0个月	实际缴费60个月，缓缴0个月	实际缴费60个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:34

技术员（暖通专业）杨超-资料

普通高等学校



毕业证书

学生 杨超 性别男，一九八九年 九 月二十七日生，于 二〇〇八 年 九 月至 二〇一二 年 六 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 四 年制本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工业大学 校 长：王汉青

证书编号：115351201205428763

二〇一二 年 六 月十五日

姓 名 Name 杨超

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1989 年 9 月

专 业 Specialty 建筑环境与设备工程

职 称 Professional Title 高级工程师

证书编号 Certificate No. (2024) 11040342



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：

Issued by

2024 年 11 月 26 日

20260602282737404

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	杨超	证件号码	654101198712250511

参保险种情况					
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202412	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	17	17	17
截止			2026-06-02 11:35 ，该参保人累计月数合计	实际缴费17个月，缓缴0个月	实际缴费17个月，缓缴0个月	实际缴费17个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:35

技术员（给排水专业）田野-资料

普通高等学校



毕业证书

学生 田野 性别 男，一九九三 年 五 月 七 日生，于二〇一二 年 八 月至二〇一六年 七 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安工程大学 校（院）长：

证书编号：107091201605046621 二〇一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 Name 田野

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1993 年 05 月

专 业 Specialty 给排水

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. (2021) 12040021



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：

Issued by

2022 年 02 月 10 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田野　　社保电脑号：803658671　　身份证号码：612524199308073679　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：3014 1986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	12	3014 1986	4060.0	527.8	324.8	1	5585	290.42	111.7	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	01	3014 1986	4060.0	527.8	324.8	1	5585	290.42	111.7	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	02	3014 1986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	03	3014 1986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	04	3014 1986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	05	3014 1986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	06	3014 1986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	07	3014 1986	4060.0	527.8	324.8	1	6388	332.18	127.76	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	08	3014 1986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	09	3014 1986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	10	3014 1986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	11	3014 1986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	12	3014 1986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	01	3014 1986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	02	3014 1986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	3014 1986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	3014 1986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	3014 1986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	3014 1986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	08	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	09	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	10	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	11	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2021	12	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	362.54	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2200	15.4	6.6
2022	01	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2022	02	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	24.75	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2022	03	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	432.26	139.44	1	5500	24.75	5500	10.73	2360	16.52	7.08
2022	04	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	24.75	5500	10.73	2360	16.52	7.08
2022	05	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	06	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	6972	418.32	139.44	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	07	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	466.68	155.56	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	08	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	466.68	155.56	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	09	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	466.68	155.56	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	10	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	11	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2022	12	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	24.75	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	01	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	02	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	03	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	04	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	17.16	2360	16.52	7.08
2023	05	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	06	3014 1986	5500.0	770.0	440.0	1	7778	482.24	155.56	1	5500	27.5	5500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	07	3014 1986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	579.7	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	08	3014 1986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	579.7	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	09	3014 1986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	579.7	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	10	3014 1986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	561.0	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田野　　社保电脑号：803658671　　身份证号码：612524199305073679　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	561.0	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	561.0	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	9350	74.8	18.7
2024	02	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	9350	74.8	18.7
2024	03	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	04	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	05	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	06	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	07	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	08	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	09	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	10	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	11	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	12	30141986	9350.0	*1402.5	*748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	*93.5	9350	*74.8	*18.7
2025	01	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	02	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	03	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	04	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	05	30141986	9350.0	*1496.0	*748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	*93.5	9350	*74.8	*18.7
2025	06	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	07	30141986	9425.0	1508.0	754.0	1	9425	471.25	188.5	1	9425	47.13	9425	94.25	9425	75.4	18.85
2025	08	30141986	9425.0	1508.0	754.0	1	9425	471.25	188.5	1	9425	47.13	9425	94.25	9425	75.4	18.85
2025	09	30141986	9425.0	1508.0	754.0	1	9425	471.25	188.5	1	9425	47.13	9425	94.25	9425	75.4	18.85
2025	10	30141986	9425.0	1508.0	754.0	1	9425	471.25	188.5	1	9425	47.13	9425	94.25	9425	75.4	18.85
2025	11	30141986	9425.0	1508.0	754.0	1	9425	471.25	188.5	1	9425	47.13	9425	94.25	9425	75.4	18.85
2025	12	30141986	9425.0	*1508.0	*754.0	1	9425	471.25	188.5	1	9425	47.13	9425	*94.25	9425	*75.4	*18.85
2026	01	30141986	9425.0	1508.0	754.0	1	9425	565.5	188.5	1	9425	47.13	9425	94.25	9425	75.4	18.85
2026	02	30141986	9425.0	*1508.0	*754.0	1	9425	565.5	188.5	1	9425	47.13	9425	*94.25	9425	*75.4	*18.85
2026	03	30141986	9425.0	1508.0	754.0	1	9425	565.5	188.5	1	9425	47.13	9425	94.25	9425	75.4	18.85
2026	04	30141986	9425.0	1508.0	754.0	1	9425	565.5	188.5	1	9425	47.13	9425	94.25	9425	75.4	18.85
2026	05	30141986	9425.0	1508.0	754.0	1	9425	565.5	188.5	1	9425	47.13	9425	94.25	9425	75.4	18.85
合计				77310.4	42824.4			33364.03	12416.52			2595.09		3442.25		2958.78	878.87

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf1366248 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月15日

社保费缴纳清单 证明专用章

技术员（消防专业）路博研-资料

普通高等学校

毕业证书



学生 路博研，性别 男， 一九九四年 一 月 五 日生，于 二0一二 年 九 月至 二0一六 年 七 月在本院 工程管理 专业

四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西理工大学应用科学学院 院 长：

证书编号：134341201605000797

二0一六 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 Name 路博研

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1994 年 01 月

专 业 Specialty 给排水

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. （2021）12040081



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2022 年 02 月 10 日

202606022847067296

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	路博研	证件号码	130403199401051214

参保险种情况					
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202011	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	66	66	66
截止			2026-06-02 11:35 ，该参保人累计月数合计	实际缴费66个月，缓缴0个月	实际缴费66个月，缓缴0个月	实际缴费66个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:35

质量员万里鹏-资料



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：万里鹏

身份证号：42900419005201497

证书编号：65360101103056680

参加　工程造价管理　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

江西省高等教育自学考试委员会　2013 年 12 月 30 日

高等院校　江西科技学院　2013 年 12 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01- 1303087323



姓　　名　万里鹏

出生年月　1990.05

工作单位　中建四局安装工程有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2019-11	1943490	

— 3 —

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：万里鹏　　社保电脑号：64924041　　身份证号码：429004199005201497　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	09	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	5585	290.42	111.7	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2019	10	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	5585	290.42	111.7	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2019	11	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	5585	290.42	111.7	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2019	12	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	5585	290.42	111.7	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	01	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	5585	290.42	111.7	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	02	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	6388	332.18	127.76	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	579.7	187.0	1	9350	41.7	9350	36.47	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：万里鹏　　社保电脑号：649214041　　身份证号码：429004199006201497　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	579.7	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	579.7	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	561.0	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	561.0	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	561.0	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	9350	74.8	18.7
2024	02	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	36.47	9350	74.8	18.7
2024	03	30141986	9350.0	1309.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	04	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	05	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	06	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	72.93	9350	74.8	18.7
2024	07	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	08	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	09	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	10	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	11	30141986	9350.0	1402.5	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2024	12	30141986	9350.0	*1402.5	*748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	*93.5	9350	*74.8	*18.7
2025	01	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	02	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	03	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	04	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	05	30141986	9350.0	*1496.0	*748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	*93.5	9350	*74.8	*18.7
2025	06	30141986	9350.0	1496.0	748.0	1	9350	467.5	187.0	1	9350	46.75	9350	93.5	9350	74.8	18.7
2025	07	30141986	9675.0	1548.0	774.0	1	9675	483.75	193.5	1	9675	48.38	9675	96.75	9675	77.4	19.35
2025	08	30141986	9675.0	1548.0	774.0	1	9675	483.75	193.5	1	9675	48.38	9675	96.75	9675	77.4	19.35
2025	09	30141986	9675.0	1548.0	774.0	1	9675	483.75	193.5	1	9675	48.38	9675	96.75	9675	77.4	19.35
2025	10	30141986	9675.0	1548.0	774.0	1	9675	483.75	193.5	1	9675	48.38	9675	96.75	9675	77.4	19.35
2025	11	30141986	9675.0	1548.0	774.0	1	9675	483.75	193.5	1	9675	48.38	9675	96.75	[illegible]	77.4	19.35
2025	12	30141986	9675.0	*1548.0	*774.0	1	9675	483.75	193.5	1	9675	48.38	9675	[illegible]	[illegible]	[illegible]	*19.35
2026	01	30141986	9675.0	1548.0	774.0	1	9675	580.5	193.5	1	9675	48.38	9675	96.75	9675	77.4	19.35
2026	02	30141986	9675.0	*1548.0	*774.0	1	9675	580.5	193.5	1	9675	48.38	9675	*96.75	9675	*77.4	*19.35
2026	03	30141986	9675.0	1548.0	774.0	1	9675	580.5	193.5	1	9675	48.38	9675	96.75	9675	77.4	19.35
2026	04	30141986	9675.0	1548.0	774.0	1	9675	580.5	193.5	1	9675	48.38	9675	96.75	9675	77.4	19.35
2026	05	30141986	9675.0	1548.0	774.0	1	9675	580.5	193.5	1	9675	48.38	9675	96.75	9675	77.4	19.35
合计				84478.8	47118.8			34385.29	12806.62			2834.2		3862.01		2988.96	904.17

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cb370604a77 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

[illegible]社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年6月9日

质量员张均-资料

普通高等学校



毕业证书

学生 张均 性别 男，1992 年 10 月 06 日生，于 2012 年 09 月至 2016 年 06 月在本校 自动化 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑大学 校（院）长：

证书编号：101911201605000929

二〇一六年 六 月二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓 名 张均

出生年月 1992.10

工作单位 中建四局安装工程有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2019-1[illegible]	C1943495	

— 3 —

姓　名 Name　张均

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1992 年 10 月

专　业 Specialty　电气

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　（2021）12040034



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by

2022 年 02 月 10 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张均　　社保电脑号：818657108　　身份证号码：500231199210066230　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	30141986	9971.0	*1595.36	*797.68	1	9971	498.55	199.42	1	9971	49.86	9971	79.71	9971	159.57	*19.94
2026	01	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	79.71	9971	79.77	19.94
2026	02	30141986	9971.0	*1595.36	*797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	*99.71	9971	*79.77	*19.94
2026	03	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2026	04	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
2026	05	30141986	9971.0	1595.36	797.68	1	9971	598.26	199.42	1	9971	49.86	9971	99.71	9971	79.77	19.94
合计				9572.16	4786.08			3489.85	1196.52			299.16		598.26		478.62	119.64

社保缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cb3705ec0e3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月9日

社保缴纳清单 证明专用章

质量员严文军-资料



成人高等教育

毕业证书

学生 严文军 性别 男，一九八五年十二月 四 日生，于 二〇一一 年 三 月至二〇一三年 七 月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工业大学 校 长：王汉青

批准文号：国家教委教成厅[1993]9号

证书编号：115355201305010974

二〇一三年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 湖南工业大学监制



姓 名 严文军

出生年月 1985.12

工作单位 中建四局安装工程有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
设备安装质量员	2025-10	0425070256	

— 3 —

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：严文军　　社保电脑号：8036566467　　身份证号码：430122198512042432　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：3014198 6　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	12	3014198 6	4550.0	591.5	364.0	1	5585	290.42	111.7	1	4550	20.48	4550	17.75	2200	15.4	6.6
2020	01	3014198 6	4550.0	591.5	364.0	1	5585	290.42	111.7	1	4550	20.48	4550	17.75	2200	15.4	6.6
2020	02	3014198 6	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	03	3014198 6	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	04	3014198 6	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	05	3014198 6	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	06	3014198 6	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	07	3014198 6	4550.0	591.5	364.0	1	6388	332.18	127.76	1	4550	20.48	4550	17.75	2200	15.4	6.6
2020	08	3014198 6	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2020	09	3014198 6	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2020	10	3014198 6	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2020	11	3014198 6	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2020	12	3014198 6	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	01	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	02	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	03	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	04	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	05	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	06	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	07	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	08	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	09	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	10	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	11	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	12	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2022	01	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	432.26	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2022	02	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	432.26	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2022	03	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	432.26	139.44	1	4500	20.25	4500	8.78	2360	16.52	7.08
2022	04	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	418.32	139.44	1	4500	20.25	4500	8.78	2360	16.52	7.08
2022	05	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	418.32	139.44	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	06	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	6972	418.32	139.44	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	07	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	466.68	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	08	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	466.68	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	09	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	466.68	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	10	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	11	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	12	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	01	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	02	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	03	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	04	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	05	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2023	06	3014198 6	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2023	07	3014198 6	8350.0	1169.0	668.0	1	8350	517.7	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2023	08	3014198 6	8350.0	1169.0	668.0	1	8350	517.7	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2023	09	3014198 6	8350.0	1169.0	668.0	1	8350	517.7	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2023	10	3014198 6	8350.0	1169.0	668.0	1	8350	501.0	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：严文军　　社保电脑号：8036566667　　身份证号码：430122198512042432　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	30141986	8350.0	1169.0	668.0	1	8350	501.0	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	8350.0	1169.0	668.0	1	8350	501.0	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	8350.0	1169.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	8350	66.8	16.7
2024	02	30141986	8350.0	1169.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	32.57	8350	66.8	16.7
2024	03	30141986	8350.0	1169.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	65.13	8350	66.8	16.7
2024	04	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	65.13	8350	66.8	16.7
2024	05	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	65.13	8350	66.8	16.7
2024	06	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	65.13	8350	66.8	16.7
2024	07	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	08	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	09	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	10	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	11	30141986	8350.0	1252.5	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2024	12	30141986	8350.0	*1252.5	*668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	*83.5	8350	*66.8	*16.7
2025	01	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	02	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	03	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	04	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	05	30141986	8350.0	*1336.0	*668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	*83.5	8350	*66.8	*16.7
2025	06	30141986	8350.0	1336.0	668.0	1	8350	417.5	167.0	1	8350	41.75	8350	83.5	8350	66.8	16.7
2025	07	30141986	8338.0	1334.08	667.04	1	8338	416.9	166.76	1	8338	41.69	8338	83.38	8338	66.7	16.68
2025	08	30141986	8338.0	1334.08	667.04	1	8338	416.9	166.76	1	8338	41.69	8338	83.38	8338	66.7	16.68
2025	09	30141986	8338.0	1334.08	667.04	1	8338	416.9	166.76	1	8338	41.69	8338	83.38	8338	66.7	16.68
2025	10	30141986	8338.0	1334.08	667.04	1	8338	416.9	166.76	1	8338	41.69	8338	83.38	8338	66.7	16.68
2025	11	30141986	8338.0	1334.08	667.04	1	8338	416.9	166.76	1	8338	41.69	8338	83.38	8338	66.7	16.68
2025	12	30141986	8338.0	*1334.08	*667.04	1	8338	416.9	166.76	1	8338	41.69	8338	*83.38	8338	*66.7	*16.68
2026	01	30141986	8338.0	1334.08	667.04	1	8338	500.28	166.76	1	8338	41.69	8338	83.38	8338	66.7	16.68
2026	02	30141986	8338.0	*1334.08	*667.04	1	8338	500.28	166.76	1	8338	41.69	8338	*83.38	8338	*66.7	*16.68
2026	03	30141986	8338.0	1334.08	667.04	1	8338	500.28	166.76	1	8338	41.69	8338	83.38	8338	66.7	16.68
2026	04	30141986	8338.0	1334.08	667.04	1	8338	500.28	166.76	1	8338	41.69	8338	83.38	8338	66.7	16.68
2026	05	30141986	8338.0	1334.08	667.04	1	8338	500.28	166.76	1	8338	41.69	8338	83.38	8338	66.7	16.68
合计				69562.63	38881.44			31445.83	11097.38			2346.68		3052.45		2679.08	819.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf21b0b7a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请预缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月5日

质量员常嘉赫-资料

普通高等学校



毕业证书

学生 常家赫 性别 男， 1991 年 01 月 27 日生，于 2010 年 09 月至 2014 年 07 月在本校 电气工程及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黑龙江科技大学 校（院）长：

证书编号：102191201405005872 2014 年 07 月 01 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓 名 常家赫

出生年月 1991.10

工作单位 中建四局安装工程有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2019.1[illegible]	C1943494	

— 2 —

— 3 —



资格证书

姓　　名　常家赫

性　　别　男

出生年月　1991 年 01 月

专　　业　电　气

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

2019 年 11 月 08 日

中国建筑工程总公司制

证书编号：（2019）1204539

20260602246309973l

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	常家赫		证件号码	230402199101270332		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202002	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	75	75	75
截止			2026-06-02 11:27 ，该参保人累计月数合计	实际缴费75个月，缓缴0个月	实际缴费75个月，缓缴0个月	实际缴费75个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:27

资料员蒋明宏-资料

普通高等学校

毕业证书



学生 蒋明宏 性别 女，一九九三 年 十一 月 二 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一七年 七 月在本校人力资源管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵州民族大学

校 长：

证书编号：106721201705002735

二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

人力资源管理师

Human Resource Management Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有人力资源管理师的职业水平和能力。



姓 名：蒋明宏

证件号码：431228199311020041

性 别：女

出生年月：1993年11月

批准日期：2025年11月02日

管 理 号：00120251149010002487

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

20260602307255111S

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	蒋明宏		证件号码	431228199311020041		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202002	-	202508	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	67	67	67
截止			2026-06-02 11:40 ，该参保人累计月数合计	实际缴费67个月，缓缴0个月	实际缴费67个月，缓缴0个月	实际缴费67个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:40

资料员张晨-资料


普通高等学校

毕业证书

学生 张晨 ，性别 女，

一九九七年 十一月 五 日生，于

二〇一五年 九 月至二〇一九年 六月

在本校 会计学

专业 四 年制本科学习，修完教学计划

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：

校 名：湖南理工学院南湖学院

证书编号：126581201905002241

二〇一九 年 六 月二十 日

http://www.chsi.com.cn

湖南理工学院南湖学院

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晨　　社保电脑号：802851477　　身份证号码：439025199711050028　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	09	30141986	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2019	10	30141986	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2019	11	30141986	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2019	12	30141986	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2020	01	30141986	2200.0	286.0	176.0	1	5585	290.42	111.7	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2020	02	30141986	2200.0	143.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	2200.0	143.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	2200.0	143.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	2200.0	143.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	2200.0	143.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	2200.0	286.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	8.58	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	3000.0	390.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	3000.0	390.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	3000.0	390.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	3000.0	390.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	3000.0	390.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	11.7	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	11.7	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	11.7	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	418.32	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	418.32	139.44	1	3000	13.5	3000	9.36	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	3000.0	420.0	240.0	1	6972	418.32	139.44	1	3000	13.5	3000	9.36	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	466.68	155.56	1	3500	15.75	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	466.68	155.56	1	3500	15.75	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	466.68	155.56	1	3500	15.75	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	15.75	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	13.65	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	7778	482.24	155.56	1	3500	17.5	3500	13.65	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	5400.0	756.0	432.0	1	7778	482.24	155.56	1	5400	27.0	5400	21.06	2360	16.52	7.08

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晨　　社保电脑号：802851477　　身份证号码：430025199711050028　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	30141986	5400.0	756.0	432.0	1	7778	482.24	155.56	1	5400	27.0	5400	21.06	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	5400.0	756.0	432.0	1	7778	482.24	155.56	1	5400	27.0	5400	21.06	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	5400.0	756.0	432.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5400	21.06	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	5400.0	756.0	432.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5400	21.06	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	5400.0	756.0	432.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5400	21.06	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	5400.0	756.0	432.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5400	21.06	5400	43.2	10.8
2024	02	30141986	5400.0	756.0	432.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5400	21.06	5400	43.2	10.8
2024	03	30141986	5400.0	756.0	432.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5400	42.12	5400	43.2	10.8
2024	04	30141986	5400.0	810.0	432.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5400	42.12	5400	43.2	10.8
2024	05	30141986	5400.0	810.0	432.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5400	42.12	5400	43.2	10.8
2024	06	30141986	5400.0	810.0	432.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5400	42.12	5400	43.2	10.8
2024	07	30141986	5650.0	847.5	452.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2024	08	30141986	5650.0	847.5	452.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2024	09	30141986	5650.0	847.5	452.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2024	10	30141986	5650.0	847.5	452.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2024	11	30141986	5650.0	847.5	452.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2024	12	30141986	5650.0	*847.5	*452.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5650	*56.5	5650	*45.2	*11.3
2025	01	30141986	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	02	30141986	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	03	30141986	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	04	30141986	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	05	30141986	5650.0	*904.0	*452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	*56.5	5650	*45.2	*11.3
2025	06	30141986	5650.0	904.0	452.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5650	56.5	5650	45.2	11.3
2025	07	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2025	08	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2025	09	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2025	10	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2025	11	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2025	12	30141986	6100.0	*976.0	*488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	*48.8	*12.2
2026	01	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2026	02	30141986	6100.0	*976.0	*488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	*61.0	6100	*48.8	*12.2
2026	03	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2026	04	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2026	05	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	61.0	6100	48.8	12.2
合计				48300.0	26792.0			29234.95	10866.8			1752.56		2448.11		2127.96	889.32

社保资缴纳清章 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf2274195 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保资缴纳清章 证明专用章

打印日期：2026年6月3日

材料员吴丹英-资料

普通高等学校



毕业证书

学生 吴丹英 性别 女，一九九一 年 九 月 二 日生，于 二〇一一 年 九 月至 二〇一四年 六 月在本校 汽车技术服务与营销 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉航海职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129521201406134197 二〇一四 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址:http: //www.chsi.com.cn



姓 名 吴丹英

出生年月 1991.09

工作单位 中建四局安装工程有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关
材料员	2015-04	F1540121	

— 3

202606023337870554

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：


姓名	吴丹英		证件号码	42112219910902684X		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202001	-	202105	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	17	17	17
202307	-	202604	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	34	34	34
截止			2026-06-02 11:45 ，该参保人累计月数合计	实际缴费51个月，缓缴0个月	实际缴费51个月，缓缴0个月	实际缴费51个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-02 11:45

材料员李谊-资料



中等职业教育

毕业证书


加盖教育行政部门印章（钢印）

姓名 李谊 ，性别 男， 1996 年 09 月 04 日出生，于 2012 年 09 月至 2015 年 07 月在本校 物资经营管理 专业学习，学制 3 年，修完 普通全日制 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学校(印章)：贵州省物资学校 校长(签章)：

证书编号：52000010022015O351 发证日期： 2015 年 07 月 01 日

中华人民共和国教育部监



姓 名 李谊

出生年月 1996.09

工作单位 中建四局安装工程有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
材料员	2017.02	F1740077	

— 3 —

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

扫一扫验真伪

姓名	李谊	个人编号	100030701952		身份证号	522229199609042 63X	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201501-201603 201606-202605	135	2
	失业保险	贵州省省本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201501-201603 201606-202605	135	2
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	中建四局安装工程有限公司	201609-202605	117	0
	工伤保险	松桃苗族自治县	暂停缴费（中断）	贵州省松桃高力水泥实业有限公司	201408-201603	20	0
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费（中断）	贵州轮胎股份有限公司(2)	201606-201607	2	0

打印日期：2026-06-02

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险 业务电子专用章

材料员刘弄潮-资料



普通高等学校

毕业证书

学生 刘弄潮 性别 男，一九九五年 十月 十八日生，于 二〇一四年 九月至二〇一七年 六月在本校 机电一体化技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武昌理工学院 校（院）长：

证书编号：123101201706000485 二〇一七年 六月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



成人高等教育

毕业证书

学生 刘弄潮 性别 男，一九九五年 十 月 十八 日生，于 二〇二〇年 三 月至二〇二二年 七 月在本校 工程管理专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉工程大学 校（院）长：

批准文号：(88)化教职字第108号

证书编号：10490520220500274

二〇二二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘养潮　　社保电脑号：809186476　　身份证号码：420982199510183832　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	11	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6972	362.54	139.44	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6972	432.26	139.44	1	3500	15.75	3500	13.65	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6972	432.26	139.44	1	3500	15.75	3500	13.65	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6972	432.26	139.44	1	3500	15.75	3500	6.83	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6972	418.32	139.44	1	3500	15.75	3500	6.83	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6972	418.32	139.44	1	3500	15.75	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6972	418.32	139.44	1	3500	15.75	3500	10.92	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	5900.0	826.0	472.0	1	7778	482.24	155.56	1	5900	29.5	5900	23.01	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	5900.0	826.0	472.0	1	7778	482.24	155.56	1	5900	29.5	5900	23.01	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	5900.0	826.0	472.0	1	7778	482.24	155.56	1	5900	29.5	5900	23.01	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	5900.0	826.0	472.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5900	23.01	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	5900.0	826.0	472.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5900	23.01	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	5900.0	826.0	472.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5900	23.01	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	5900.0	826.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	23.01	5900	47.2	11.8
2024	02	30141986	5900.0	826.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	23.01	5900	47.2	11.8
2024	03	30141986	5900.0	826.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	46.02	5900	47.2	11.8
2024	04	30141986	5900.0	885.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	46.02	5900	47.2	11.8
2024	05	30141986	5900.0	885.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	46.02	5900	47.2	11.8
2024	06	30141986	5900.0	885.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	46.02	5900	47.2	11.8
2024	07	30141986	5900.0	885.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2024	08	30141986	5900.0	885.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2024	09	30141986	5900.0	885.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2024	10	30141986	5900.0	885.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2024	11	30141986	5900.0	885.0	472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2024	12	30141986	5900.0	*885.0	*472.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5900	*59.0	5900	*47.2	*11.8
2025	01	30141986	5900.0	944.0	472.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2025	02	30141986	5900.0	944.0	472.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2025	03	30141986	5900.0	944.0	472.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2025	04	30141986	5900.0	944.0	472.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2025	05	30141986	5900.0	*944.0	*472.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5900	*59.0	5900	*47.2	*11.8
2025	06	30141986	5900.0	944.0	472.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5900	59.0	5900	47.2	11.8
2025	07	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2025	08	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2025	09	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘弄潮　　社保电脑号：809186476　　身份证号码：420982199510183832　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2025	11	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2025	12	30141986	6100.0	*976.0	*488.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6100	61.0	6100	48.8	*12.2
2026	01	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2026	02	30141986	6100.0	*976.0	*488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	*61.0	6100	*48.8	*12.2
2026	03	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2026	04	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	61.0	6100	48.8	12.2
2026	05	30141986	6100.0	976.0	488.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6100	61.0	6100	48.8	12.2
合计				42439.0	22776.0			21508.78	7658.92			1495.16		1993.26		1813.68	529.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf22c779z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

安全专职人员任强-资料

姓　名 Name　任强

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1985 年 7 月

专　业 Specialty　建筑环境与设备工程

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2024) 11040318



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2024 年 11 月 26 日

普通高等学校

毕业证书



学生 任强 性别 男，一九八五 年 七 月 三 日生，于二〇〇八 年 九 月至二〇一二 年 七 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西安工程大学

校（院）长：高勇之印

证书编号：107091201205041364

二〇一二 年 七 月 二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：黔建安C3（2016）0081065



姓　　名：任强

性　　别：男

出 生 年 月：1985年7月3日

企 业 名 称：中建四局安装工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年1月5日

有 效 期：2025年11月1日　　至　2028年11月1日

发 证 机 关：贵州省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 11 月 01 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任强　　社保电脑号：80401918　　身份证号码：612522198507033512　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4550.0	591.5	364.0	1	6388	332.18	127.76	1	4550	20.48	4550	17.75	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2025	08	30141986	10917.0	1746.72	873.36	1	10917	545.85	218.34	1	10917	54.59	10917	109.17	10917	87.34	21.83
2025	09	30141986	10917.0	1746.72	873.36	1	10917	545.85	218.34	1	10917	54.59	10917	109.17	10917	87.34	21.83
2025	10	30141986	10917.0	1746.72	873.36	1	10917	545.85	218.34	1	10917	54.59	10917	109.17	10917	87.34	21.83
2025	11	30141986	10917.0	1746.72	873.36	1	10917	545.85	218.34	1	10917	54.59	10917	109.17	10917	87.34	21.83
2025	12	30141986	10917.0	*1746.72	*873.36	1	10917	545.85	218.34	1	10917	54.59	10917	*109.17	10917	*87.34	*21.83
2026	01	30141986	10917.0	1746.72	873.36	1	10917	655.02	218.34	1	10917	54.59	10917	109.17	10917	87.34	21.83
2026	02	30141986	10917.0	*1746.72	*873.36	1	10917	655.02	218.34	1	10917	54.59	10917	*109.17	10917	*87.34	*21.83
2026	03	30141986	10917.0	1746.72	873.36	1	10917	655.02	218.34	1	10917	54.59	10917	109.17	10917	87.34	21.83
2026	04	30141986	10917.0	1746.72	873.36	1	10917	655.02	218.34	1	10917	54.59	10917	109.17	10917	87.34	21.83
2026	05	30141986	10917.0	1746.72	873.36	1	10917	655.02	218.34	1	10917	54.59	10917	109.17	10917	87.34	21.83
合计				38578.7	21777.6			15387.69	5836.6			1279.65		1658.8		1280.52	405.98

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cb37062c757 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

安全专职人员李昌斌-资料

普通高等学校



毕业证书

学生 李昌斌 性别 男 ，一九九六 年十一 月 六 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一七 年 六 月在本校 电气自动化技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北水利水电职业技术学院 校（院）长：孙国荣

身份证号：421023199611061013

证书编号：129821201706883414

二〇一七 年 六 月三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：黔建安C3（2026）0004472



姓　　名：李昌斌

性　　别：男

出 生 年 月：1996年11月6日

企 业 名 称：中建四局安装工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2026年4月17日

有 效 期：2026年4月17日　　至　　2029年4月16日

发 证 机 关：贵州省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年04 月17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李昌斌　　社保电脑号：804011902　　身份证号码：421023199611061019　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	30141986	3780.0	245.7	302.4	1	5585	167.55	111.7	1	3780	17.01	3780	7.37	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	3780.0	245.7	302.4	1	5585	167.55	111.7	1	3780	17.01	3780	7.37	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	3780.0	245.7	302.4	1	5585	167.55	111.7	1	3780	17.01	3780	7.37	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	3780.0	245.7	302.4	1	5585	167.55	111.7	1	3780	17.01	3780	7.37	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	3780.0	491.4	302.4	1	6388	332.18	127.76	1	3780	17.01	3780	14.74	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	3500.0	455.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	3500.0	455.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	3500.0	455.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	3500.0	455.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	3500.0	455.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	3500.0	490.0	280.0	1	6388	332.18	127.76	1	3500	15.75	3500	13.65	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	466.68	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	[illegible]	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.6	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	6800.0	952.0	544.0	1	7778	482.24	155.56	1	[illegible]	34.0	6800	26.52	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	6800.0	952.0	544.0	1	7778	482.24	155.56	1	6800	34.0	6800	[illegible]6.52	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	6800.0	952.0	544.0	1	7778	482.24	155.56	1	6800	34.0	6800	[illegible]6.52	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	6800.0	952.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	[illegible]6.52	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	6800.0	952.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	[illegible]6.52	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	6800.0	952.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26.52	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	6800.0	952.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	[illegible]	6800	26.52	6800	54.4	13.6

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李昌斌　　社保电脑号：804011902　　身份证号码：421023199611061019　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	30141986	6800.0	952.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	26.52	6800	54.4	13.6
2024	03	30141986	6800.0	952.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	53.04	6800	54.4	13.6
2024	04	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	53.04	6800	54.4	13.6
2024	05	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	53.04	6800	54.4	13.6
2024	06	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	53.04	6800	54.4	13.6
2024	07	30141986	6842.0	1026.3	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2024	08	30141986	6842.0	1026.3	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2024	09	30141986	6842.0	1026.3	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2024	10	30141986	6842.0	1026.3	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2024	11	30141986	6842.0	1026.3	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2024	12	30141986	6842.0	*1026.3	*547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	*68.42	6842	*54.74	*13.68
2025	01	30141986	6842.0	1094.72	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2025	02	30141986	6842.0	1094.72	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2025	03	30141986	6842.0	1094.72	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2025	04	30141986	6842.0	1094.72	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2025	05	30141986	6842.0	*1094.72	*547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	*68.42	6842	*54.74	*13.68
2025	06	30141986	6842.0	1094.72	547.36	1	6842	342.1	136.84	1	6842	34.21	6842	68.42	6842	54.74	13.68
2025	07	30141986	7300.0	1168.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	73.0	7300	58.4	14.6
2025	08	30141986	7300.0	1168.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	73.0	7300	58.4	14.6
2025	09	30141986	7300.0	1168.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	73.0	7300	58.4	14.6
2025	10	30141986	7300.0	1168.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	73.0	7300	58.4	14.6
2025	11	30141986	7300.0	1168.0	584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	73.0	[illegible]	58.4	14.6
2025	12	30141986	7300.0	*1168.0	*584.0	1	7300	365.0	146.0	1	7300	36.5	7300	*73.0	[illegible]	[illegible]	*14.6
2026	01	30141986	7300.0	1168.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	36.5	7300	73.0	7300	58.4	14.6
2026	02	30141986	7300.0	*1168.0	*584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	36.5	7300	*73.0	7300	*58.4	*14.6
2026	03	30141986	7300.0	1168.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	36.5	7300	73.0	7300	58.4	14.6
2026	04	30141986	7300.0	1168.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	36.5	7300	73.0	7300	58.4	14.6
2026	05	30141986	7300.0	1168.0	584.0	1	7300	438.0	146.0	1	7300	36.5	7300	73.0	7300	58.4	14.6
合计				57331.32	31792.32			28319.46	10458.68			1922.32		2564.09		2330.16	721.48

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf233fc3h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月31日

社保费缴纳清单 证明专用章

安全专职人员孙松-资料



普通高等学校

毕业证书

学生 孙松 性别 男，一九九一年 七 月 五 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一五年 六 月在本校 建筑电气与智能化专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春工程学院

校（院）长：韩强印立

证书编号：114371201505002379

二〇一五 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓 名 Name 孙松

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1991 年 07 月

专 业 Specialty 电气工程

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. (2020)12040047

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by 中建筑第四工程局有限公司

2021 年 02 月 03 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：黔建安C3（2017）0081756



姓　　名：孙松

性　　别：男

出 生 年 月：1991年7月5日

企 业 名 称：中建四局安装工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年9月19日

有　效　期：2023年9月19日　　至　2026年9月20日

发 证 机 关：贵州省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年09月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

20260701547053496l

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	孙松		证件号码	220881199107054310		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202003	-	202501	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	59	59	59
202509	-	202605	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	9	9	9
截止			2026-07-01 18:46 ，该参保人累计月数合计	实际缴费68个月，缓缴0个月	实际缴费68个月，缓缴0个月	实际缴费68个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2026-07-01 18:46

安全专职人员易喜明-资料

普通高等学校



毕业证书

学生 易喜明 性别 男，一九九四年 九 月 二十四日生，于 二〇一二年 九 月至 二〇一五年 六 月在本校 建筑电气工程技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川建筑职业技术学院 校（院）长：李辉

证书编号：127641201506003202 二〇一五年 六 月 二十三日

姓 名 Name 易喜明

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1994 年 09 月

专 业 Specialty 电气

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. (2022) 12040364



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2023 年 05 月 24 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：黔建安C3（2024）0019721



姓　　名：易喜明

性　　别：男

出 生 年 月：1994年9月24日

企 业 名 称：中建四局安装工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年11月30日

有 效 期：2024年11月30日　至　2027年11月29日

发 证 机 关：贵州省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 11 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易喜明　　社保电脑号：818657111　　身份证号码：510812199409246816　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	30141986	9183.0	*1469.28	*734.64	1	9183	459.15	183.66	1	9183	45.92	9183	*91.83	9183	*73.46	*18.37
2026	01	30141986	9183.0	1469.28	734.64	1	9183	550.98	183.66	1	9183	45.92	9183	*91.83	9183	73.46	18.37
2026	02	30141986	9183.0	*1469.28	*734.64	1	9183	550.98	183.66	1	9183	45.92	9183	*91.83	9183	*73.46	*18.37
2026	03	30141986	9183.0	1469.28	734.64	1	9183	550.98	183.66	1	9183	45.92	9183	91.83	9183	73.46	18.37
2026	04	30141986	9183.0	1469.28	734.64	1	9183	550.98	183.66	1	9183	45.92	9183	91.83	9183	73.46	18.37
2026	05	30141986	9183.0	1469.28	734.64	1	9183	550.98	183.66	1	9183	45.92	9183	91.83	9183	73.46	18.37
合计				8815.68	4407.84			3214.05	1101.96			275.52		550.98		440.76	110.22

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf218522q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年6月5日

四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名：易喜明　　性别：男　　社会保障号码：510812199409246816

（一）本单位历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	本单位累计月数(月)
企业职工基本养老保险	参保缴费	70
失业保险	参保缴费	70
工伤保险	参保缴费	70

四川社会保险
查询专用章

（二）2024年12月至2025年11月的参保缴费明细

单位:元

缴费月份	参保单位编号	养老保险				失业保险			工伤保险		参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202412	10101140617	企业养老	9200	1472	736	9200	55.2	36.8	9200	40.48	成都市龙泉驿区
202501	10101140617	企业养老	9200	1472	736	9200	55.2	36.8	9200	50.6	成都市龙泉驿区
202502	10101140617	企业养老	9200	1472	736	9200	55.2	36.8	9200	50.6	成都市龙泉驿区
202503	10101140617	企业养老	9200	1472	736	9200	55.2	36.8	9200	50.6	成都市龙泉驿区
202504	10101140617	企业养老	9200	1472	736	9200	55.2	36.8	9200	50.6	成都市龙泉驿区
202505	10101140617	企业养老	9200	1472	736	9200	55.2	36.8	9200	50.6	成都市龙泉驿区
202506	10101140617	企业养老	9200	1472	736	9200	55.2	36.8	9200	50.6	成都市龙泉驿区
202507	10101140617	企业养老	9183	1469.28	734.64	9183	55.1	36.73	9183	50.51	成都市龙泉驿区
202508	10101140617	企业养老	9183	1469.28	734.64	9183	55.1	36.73	9183	50.51	成都市龙泉驿区
202509	10101140617	企业养老	9183	1469.28	734.64	9183	55.1	36.73	9183	50.51	成都市龙泉驿区
202510	10101140617	企业养老	9183	1469.28	734.64	9183	55.1	36.73	9183	50.51	成都市龙泉驿区
202511	10101140617	企业养老	9183	1469.28	734.64	9183	55.1	36.73	9183	50.51	成都市龙泉驿区

打印时间：2025年12月04日

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：10101140617:中建四局安装工程有限公司四川分公司。

2. 本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do，凭验证码 s w B 8 p W 8 f 6 k U 4 n G s G 1 6 h u 验证，验证码的有效期至2026 年 03 月 04 日（有效期三个月）。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4. 该表(二)2024年12月至2025年11月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

6. 该证明为单位使用，只展示职工在本单位缴费信息

造价员付井琪-资料

普通高等学校

毕业证书



学生 付井琪　　性别 男，一九九二年 二 月 三 日生，于 二〇一二年 九 月至 二〇一六年 六 月在本校 建筑电气与智能化专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：长春工程学院　　校（院）长：


证书编号：114371201605002713　　二〇一六 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。

广东省人力资源和社会保障厅



姓　　名：付井琪

证件号码：150426199202030814

性　　别：男

出生年月：1992年02月

专　　业：安装工程

批准日期：2024年06月15日

管 理 号：20249854463398514410010009 58



资格证书

姓　　名　付井琪

性　　别　男

出生年月　1992年02月

专　　业　电气

任职资格　助理工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

2017 年 8 月 7日

中国建筑工程总公司制

证书编号：CZ-011464

202606108815834486

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	付井琪		证件号码	150426199202030814		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201912	-	202605	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	78	78	78
截止			2026-06-10 09:20 ，该参保人累计月数合计	实际缴费78个月，缓缴0个月	实际缴费78个月，缓缴0个月	实际缴费78个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-10 09:20

造价员宋西西-资料



普通高等学校

毕业证书

学生 宋西西 性别 男，一九八九年 十 月 二十一日生，于 二00九年 九 月至 二O一三年 六 月在本校 建筑环境与设备工程专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春工程学院

校（院）长：

证书编号：114371201305000982

二O一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓 名 宋西西

出生年月 1989.10

工作单位 中建四局安装工程有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
预算员	2025-10	0425130595	

— 3 —

姓　　名 宋西西
Name

性　　别 男
Sex

出生日期 1989 年 10 月
Date of Birth

专　　业 建筑环境与设备工程
Specialty

职　　称 高级工程师
Professional Title

证书编号 (2024) 11040350
Certificate No.



职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2024 年 11 月 26 日

20260610878562671 4

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	宋西西		证件号码	42118219891021221X		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202002	-	202105	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	16	16	16
202306	-	202605	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	36	36	36
截止			2026-06-10 09:19 ，该参保人累计月数合计	实际缴费52个月，缓缴0个月	实际缴费52个月，缓缴0个月	实际缴费52个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-06-10 09:19

造价员丁思琦-资料

普通高等学校

毕业证书



学生 丁思琦 性别 女，一九九四 年 十 月 八 日生，于二〇一二 年 九 月至二〇一六 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖北工业大学工程技术学院 校（院）长：曹刚 印

证书编号：132381201605909035 二〇一六 年 六 月 三十 日

12cb千水1 01210414322 丁思琦

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 Name 丁思琦

性 别 Sex 女

出生日期 Date of Birth 1994 年 10 月

专 业 Specialty 土木工程

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. (2024) 12040588



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：

Issued by

2024 年 10 月 12 日

使用有效期：2026年05月11日
- 2026年08月09日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：丁思琦

性　　别：女

出 生 日 期：1994年10月08日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]14245200006733

有 效 期：2024年05月09日-2028年05月08日

聘 用 单 位：中建四局安装工程有限公司

个人签名：丁思琦

签名日期：2026.6.5

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年04月29日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁思琦　　社保电脑号：649244008　　身份证号码：422202199410086121　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	09	30141986	4340.0	564.2	347.2	1	5585	290.42	111.7	1	4340	19.53	4340	16.93	2200	15.4	6.6
2019	10	30141986	4340.0	564.2	347.2	1	5585	290.42	111.7	1	4340	19.53	4340	16.93	2200	15.4	6.6
2019	11	30141986	4340.0	564.2	347.2	1	5585	290.42	111.7	1	4340	19.53	4340	16.93	2200	15.4	6.6
2019	12	30141986	4340.0	564.2	347.2	1	5585	290.42	111.7	1	4340	19.53	4340	16.93	2200	15.4	6.6
2020	01	30141986	4340.0	564.2	347.2	1	5585	290.42	111.7	1	4340	19.53	4340	16.93	2200	15.4	6.6
2020	02	30141986	4340.0	282.1	347.2	1	5585	167.55	111.7	1	4340	19.53	4340	8.46	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	4340.0	282.1	347.2	1	5585	167.55	111.7	1	4340	19.53	4340	8.46	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4340.0	282.1	347.2	1	5585	167.55	111.7	1	4340	19.53	4340	8.46	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4340.0	282.1	347.2	1	5585	167.55	111.7	1	4340	19.53	4340	8.46	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4340.0	282.1	347.2	1	5585	167.55	111.7	1	4340	19.53	4340	8.46	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4340.0	564.2	347.2	1	6388	332.18	127.76	1	4340	19.53	4340	16.93	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	362.54	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	15.6	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	432.26	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	7.8	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6972	418.32	139.44	1	4000	18.0	4000	12.48	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	7778	466.68	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	7778	466.68	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	7778	466.68	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	7778	482.24	155.56	1	4500	22.5	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	7750.0	1085.0	620.0	1	7750	465.0	155.0	1	7750	38.75	7750	30.23	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	7750.0	1085.0	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	30.23	7750	62.0	15.5
2024	02	30141986	7750.0	1085.0	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	30.23	7750	62.0	15.5
2024	03	30141986	7750.0	1085.0	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	60.45	7750	62.0	15.5

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁思琦　　社保电脑号：6492440O8　　身份证号码：422202199410086121　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	30141986	7750.0	1162.5	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	60.45	7750	62.0	15.5
2024	05	30141986	7750.0	1162.5	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	60.45	7750	62.0	15.5
2024	06	30141986	7750.0	1162.5	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	60.45	7750	62.0	15.5
2024	07	30141986	7750.0	1162.5	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2024	08	30141986	7750.0	1162.5	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2024	09	30141986	7750.0	1162.5	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2024	10	30141986	7750.0	1162.5	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2024	11	30141986	7750.0	1162.5	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2024	12	30141986	7750.0	*1162.5	*620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	*77.5	7750	*62.0	*15.5
2025	01	30141986	7750.0	1240.0	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2025	02	30141986	7750.0	1240.0	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2025	03	30141986	7750.0	1240.0	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2025	04	30141986	7750.0	1240.0	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2025	05	30141986	7750.0	*1240.0	*620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	*77.5	7750	*62.0	*15.5
2025	06	30141986	7750.0	1240.0	620.0	1	7750	387.5	155.0	1	7750	38.75	7750	77.5	7750	62.0	15.5
2025	07	30141986	7975.0	1276.0	638.0	1	7975	398.75	159.5	1	7975	39.88	7975	79.75	7975	63.8	15.95
2025	08	30141986	7975.0	1276.0	638.0	1	7975	398.75	159.5	1	7975	39.88	7975	79.75	7975	63.8	15.95
2025	09	30141986	7975.0	1276.0	638.0	1	7975	398.75	159.5	1	7975	39.88	7975	79.75	7975	63.8	15.95
2025	10	30141986	7975.0	1276.0	638.0	1	7975	398.75	159.5	1	7975	39.88	7975	79.75	7975	63.8	15.95
2025	11	30141986	7975.0	1276.0	638.0	1	7975	398.75	159.5	1	7975	39.88	7975	79.75	7975	63.8	15.95
2025	12	30141986	7975.0	*1276.0	*638.0	1	7975	398.75	159.5	1	7975	39.88	7975	*79.75	7975	*63.8	*15.95
2026	01	30141986	7975.0	1276.0	638.0	1	7975	478.5	159.5	1	7975	39.88	7975	79.75	7975	63.8	15.95
2026	02	30141986	7975.0	*1276.0	*638.0	1	7975	478.5	159.5	1	7975	39.88	7975	*79.75	7975	*63.8	*15.95
2026	03	30141986	7975.0	1276.0	638.0	1	7975	478.5	159.5	1	7975	39.88	7975	79.75	7975	63.8	15.95
2026	04	30141986	7975.0	1276.0	638.0	1	7975	478.5	159.5	1	7975	39.88	7975	79.75	7975	63.8	15.95
2026	05	30141986	7975.0	1276.0	638.0	1	7975	478.5	159.5	1	7975	39.88	7975	79.75	7975	63.8	15.95
合计				59424.2	33217.2			27521.47	10422.94			1992.76		2746.94		2474.82	752.53

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf25b3aam ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期：2026年6月3日

数字化交付负责人董锐-资料



普通高等学校


毕业证书

学生　董锐　性别　男，一九八九年　九　月　六　日生，于　二〇〇八年　九　月至　二〇一二年　六　月在本校　自动化专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖北工业大学　校（院）长：

证书编号：105001201205186676　二〇一二　年　六　月　三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：www.chsi.com.cn



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019) 1204122

资格证书

姓　名　董　锐

性　别　男

出生年月　1989 年 09 月

专　业　电　气

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

2019 年 11 月 08 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董锐　　社保电脑号：803830661　　身份证号码：420114198909061912　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	01	30141986	4550.0	591.5	364.0	1	5585	290.42	111.7	1	4550	20.48	4550	17.75	2200	15.4	6.6
2020	02	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4550.0	591.5	364.0	1	6388	332.18	127.76	1	4550	20.48	4550	17.75	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	12650.0	1771.0	1012.0	1	12650	784.3	253.0	1	12650	63.25	12650	49.34	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	12650.0	1771.0	1012.0	1	12650	784.3	253.0	1	12650	63.25	12650	49.34	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	12650.0	1771.0	1012.0	1	12650	784.3	253.0	1	12650	63.25	12650	49.34	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	12650.0	1771.0	1012.0	1	12650	759.0	253.0	1	12650	63.25	12650	49.34	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	12650.0	1771.0	1012.0	1	12650	759.0	253.0	1	12650	63.25	12650	49.34	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董锐　　社保电脑号：803830661　　身份证号码：420114198909061912　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30141986	12650.0	1771.0	1012.0	1	12650	759.0	253.0	1	12650	63.25	12650	49.34	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	12650.0	1771.0	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	49.34	12650	101.2	25.3
2024	02	30141986	12650.0	1771.0	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	49.34	12650	101.2	25.3
2024	03	30141986	12650.0	1771.0	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	98.67	12650	101.2	25.3
2024	04	30141986	12650.0	1897.5	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	98.67	12650	101.2	25.3
2024	05	30141986	12650.0	1897.5	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	98.67	12650	101.2	25.3
2024	06	30141986	12650.0	1897.5	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	98.67	12650	101.2	25.3
2024	07	30141986	12650.0	1897.5	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2024	08	30141986	12650.0	1897.5	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2024	09	30141986	12650.0	1897.5	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2024	10	30141986	12650.0	1897.5	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2024	11	30141986	12650.0	1897.5	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2024	12	30141986	12650.0	*1897.5	*1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	*126.5	12650	*101.2	*25.3
2025	01	30141986	12650.0	2024.0	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2025	02	30141986	12650.0	2024.0	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2025	03	30141986	12650.0	2024.0	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2025	04	30141986	12650.0	2024.0	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2025	05	30141986	12650.0	*2024.0	*1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	*126.5	12650	*101.2	*25.3
2025	06	30141986	12650.0	2024.0	1012.0	1	12650	632.5	253.0	1	12650	63.25	12650	126.5	12650	101.2	25.3
2025	07	30141986	11513.0	1842.08	921.04	1	11513	575.65	230.26	1	11513	57.57	11513	115.13	11513	92.1	23.03
2025	08	30141986	11513.0	1842.08	921.04	1	11513	575.65	230.26	1	11513	57.57	11513	115.13	11513	92.1	23.03
2025	09	30141986	11513.0	1842.08	921.04	1	11513	575.65	230.26	1	11513	57.57	11513	115.13	11513	92.1	23.03
2025	10	30141986	11513.0	1842.08	921.04	1	11513	575.65	230.26	1	11513	57.57	11513	115.13	11513	92.1	23.03
2025	11	30141986	11513.0	1842.08	921.04	1	11513	575.65	230.26	1	11513	57.57	11513	115.13	[illegible]	92.1	23.03
2025	12	30141986	11513.0	*1842.08	*921.04	1	11513	575.65	230.26	1	11513	57.57	11513	[illegible]15.13	[illegible]	[illegible]	*23.03
2026	01	30141986	11513.0	1842.08	921.04	1	11513	690.78	230.26	1	11513	57.57	11513	[illegible]15.13	11513	92.1	23.03
2026	02	30141986	11513.0	*1842.08	*921.04	1	11513	690.78	230.26	1	11513	57.57	11513	*115.13	11513	*92.1	*23.03
2026	03	30141986	11513.0	1842.08	921.04	1	11513	690.78	230.26	1	11513	57.57	11513	115.13	11513	92.1	23.03
2026	04	30141986	11513.0	1842.08	921.04	1	11513	690.78	230.26	1	11513	57.57	11513	115.13	11513	92.1	23.03
2026	05	30141986	11513.0	1842.08	921.04	1	11513	690.78	230.26	1	11513	57.57	11513	115.13	11513	92.1	23.03
合计				97670.13	54047.44			38504.21	14348.18			3273.68		4103.13		3562.28	1037.05

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cb370649886 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年4月3日

数字化交付专业工程师林瑞彬-资料



硕士研究生

毕业证书

研究生 林瑞彬 性别 男， 1992 年 10 月 22 日生，于 2015 年 09 月至 2018 年 06 月在 光学 专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：深圳大学 校(院、所)长：

证书编号:10590120180200019 5

2018 年 06 月 22 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林瑞彬　　社保电脑号：500463926　　身份证号码：440306199210220915　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	7778	482.24	155.56	1	6800	34.0	6800	26.52	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	7778	482.24	155.56	1	6800	34.0	6800	26.52	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	7778	482.24	155.56	1	6800	34.0	6800	26.52	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	26.52	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	26.52	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	6800	408.0	136.0	1	6800	34.0	6800	26.52	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	26.52	6800	54.4	13.6
2024	02	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	26.52	6800	54.4	13.6
2024	03	30141986	6800.0	1020.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	53.04	6800	54.4	13.6
2024	04	30141986	6800.0	1088.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	53.04	6800	54.4	13.6
2024	05	30141986	6800.0	1088.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	53.04	6800	54.4	13.6
2024	06	30141986	6800.0	1088.0	544.0	1	6800	340.0	136.0	1	6800	34.0	6800	53.04	6800	54.4	13.6
2024	07	30141986	6217.0	994.72	497.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2024	08	30141986	6217.0	994.72	497.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2024	09	30141986	6217.0	994.72	497.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2024	10	30141986	6217.0	994.72	497.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2024	11	30141986	6217.0	994.72	497.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2024	12	30141986	6217.0	*994.72	*497.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6217	*62.17	6217	*49.74	*12.43
2025	01	30141986	6217.0	1056.89	497.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2025	02	30141986	6217.0	1056.89	497.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2025	03	30141986	6217.0	1056.89	497.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2025	04	30141986	6217.0	1056.89	497.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2025	05	30141986	6217.0	*1056.89	*497.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6217	*62.17	6217	*49.74	*12.43
2025	06	30141986	6217.0	1056.89	497.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6217	62.17	6217	49.74	12.43
2025	07	30141986	6565.0	1116.05	525.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6565	65.65	6565	52.52	13.13
2025	08	30141986	6565.0	1116.05	525.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6565	65.65	6565	52.52	13.13
2025	09	30141986	6565.0	1116.05	525.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6565	65.65	6565	52.52	13.13
2025	10	30141986	6565.0	1116.05	525.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6565	65.65	6565	52.52	13.13
2025	11	30141986	6565.0	1116.05	525.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6565	65.65	6565	52.52	13.13
2025	12	30141986	6565.0	*1116.05	*525.2	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6565	65.65	6565	52.52	*13.13
2026	01	30141986	6565.0	1116.05	525.2	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6565	65.65	6565	52.52	13.13
2026	02	30141986	6565.0	*1116.05	*525.2	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6565	65.65	6565	*52.52	*13.13
2026	03	30141986	6565.0	1116.05	525.2	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6565	65.65	6565	52.52	13.13
2026	04	30141986	6565.0	1116.05	525.2	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6565	65.65	6565	52.52	13.13
2026	05	30141986	6565.0	1116.05	525.2	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6565	65.65	6565	52.52	13.13
合计				37030.21	18273.52			12711.12	4756.3			1174.52				1660.12	417.67

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf25f738f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账。工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

数字化交付专业工程师贾江-资料



普通高等学校

毕业证书

学生 贾江 性别 男，一九九一 年 十 月 二 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一五 年 七 月在本校 测控技术与仪器 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:西安工程大学

校（院）长：高勇之印

证书编号:107091201505047851

二〇一五 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贾江　　社保电脑号：813703513　　身份证号码：610528199110021 83X　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	30141986	10100.0	1414.0	808.0	1	10100	626.2	202.0	1	10100	50.5	10100	39.39	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	10100.0	1414.0	808.0	1	10100	606.0	202.0	1	10100	50.5	10100	39.39	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	10100.0	1414.0	808.0	1	10100	606.0	202.0	1	10100	50.5	10100	39.39	2360	16.52	7.08
2025	12	30141986	10475.0	*1676.0	*838.0	1	10475	*523.75	*209.5	1	10475	*52.38	10475	*104.75	10475	*83.8	*20.95
2026	01	30141986	10475.0	1676.0	838.0	1	10475	628.5	209.5	1	10475	52.38	10475	*104.75	10475	*83.8	20.95
2026	02	30141986	10475.0	*1676.0	*838.0	1	10475	628.5	209.5	1	10475	52.38	10475	*104.75	10475	*83.8	*20.95
2026	03	30141986	10475.0	1676.0	838.0	1	10475	628.5	209.5	1	10475	52.38	10475	104.75	10475	83.8	20.95
2026	04	30141986	10475.0	1676.0	838.0	1	10475	628.5	209.5	1	10475	52.38	10475	104.75	10475	83.8	20.95
2026	05	30141986	10475.0	1676.0	838.0	1	10475	628.5	209.5	1	10475	52.38	10475	104.75	10475	83.8	20.95
合计				14298.0	7452.0			5504.45	1863.0			465.78		746.69		352.36	146.94

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927c9cf25e345j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

协调经理张平-资料



成人高等教育

毕业证书

学生　张平　性别　男，一九八二　年　九　月六　日生，于二〇二一年　三月至二〇二三年　七　月在本校　电气工程及其自动化专业　函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长：

批准文号：(86)教高三字004号

证书编号：104045202305002593

二〇二三　年　七　月二十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓　名 Name　张平

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1982年9月

专　业 Specialty　暖通

职　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2024)11040351

职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：

Issued by

2024　年　11　月　26　日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张平　　社保电脑号：815326452　　身份证号码：622425198209063815　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30141986	11567.0	1735.05	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	90.22	11567	92.54	23.13
2024	06	30141986	11567.0	1735.05	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	90.22	11567	92.54	23.13
2024	07	30141986	11567.0	1735.05	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2024	08	30141986	11567.0	1735.05	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2024	09	30141986	11567.0	1735.05	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2024	10	30141986	11567.0	1735.05	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2024	11	30141986	11567.0	1735.05	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2024	12	30141986	11567.0	*1735.05	*925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	*115.67	11567	*92.54	*23.13
2025	01	30141986	11567.0	1850.72	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2025	02	30141986	11567.0	1850.72	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2025	03	30141986	11567.0	1850.72	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2025	04	30141986	11567.0	1850.72	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2025	05	30141986	11567.0	*1850.72	*925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	*115.67	11567	*92.54	*23.13
2025	06	30141986	11567.0	1850.72	925.36	1	11567	578.35	231.34	1	11567	57.84	11567	115.67	11567	92.54	23.13
2025	07	30141986	10700.0	1712.0	856.0	1	10700	535.0	214.0	1	10700	53.5	10700	107.0	10700	85.6	21.4
2025	08	30141986	10700.0	1712.0	856.0	1	10700	535.0	214.0	1	10700	53.5	10700	107.0	10700	85.6	21.4
2025	09	30141986	10700.0	1712.0	856.0	1	10700	535.0	214.0	1	10700	53.5	10700	107.0	10700	85.6	21.4
2025	10	30141986	10700.0	1712.0	856.0	1	10700	535.0	214.0	1	10700	53.5	10700	107.0	10700	85.6	21.4
2025	11	30141986	10700.0	1712.0	856.0	1	10700	535.0	214.0	1	10700	53.5	10700	107.0	10700	85.6	21.4
2025	12	30141986	10700.0	*1712.0	*856.0	1	10700	535.0	214.0	1	10700	53.5	10700	*107.0	10700	*85.6	*21.4
2026	01	30141986	10700.0	1712.0	856.0	1	10700	642.0	214.0	1	10700	53.5	10700	107.0	10700	85.6	21.4
2026	02	30141986	10700.0	*1712.0	*856.0	1	10700	642.0	214.0	1	10700	53.5	10700	*107.0	10700	*85.6	*21.4
2026	03	30141986	10700.0	1712.0	856.0	1	10700	642.0	214.0	1	10700	53.5	10700	107.0	10700	85.6	21.4
2026	04	30141986	10700.0	1712.0	856.0	1	10700	642.0	214.0	1	10700	53.5	10700	107.0	10700	85.6	21.4
2026	05	30141986	10700.0	1712.0	856.0	1	10700	642.0	214.0	1	10700	53.5	10700	107.0	10700	85.6	21.4
合计				43816.72	22371.04			14516.9	5592.76			1398.26		2743.18		237.16	559.22

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cef6d9dd3b8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年8月25日

协调工程师文振强-资料



学士学位证书

文振强 ，男， 1990 年 12 月 03 日生。在 长春工程学院 建筑环境与设备工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

院 长
学位评定委员会主席 韩立强

长春工程学院

证书编号：1143742016P02157

二〇一六 年 六 月 三十 日

（普通高等教育本科毕业生）



姓 名 Name 文振强

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1990 年 12 月

专 业 Specialty 暖通

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. (2021) 12040011

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by

2022 年 02 月 10 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：文振强　　社保电脑号：803830665　　身份证号码：610323199012035911　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	01	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	5585	290.42	111.7	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	02	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	6388	332.18	127.76	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	4500.0	585.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6388	332.18	127.76	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	362.54	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	432.26	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	432.26	139.44	1	4500	20.25	4500	17.55	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	432.26	139.44	1	4500	20.25	4500	8.78	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	418.32	139.44	1	4500	20.25	4500	8.78	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	418.32	139.44	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	4500.0	630.0	360.0	1	6972	418.32	139.44	1	4500	20.25	4500	14.04	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	654.1	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	654.1	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	654.1	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	633.0	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	633.0	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：文振强　　社保电脑号：803830665　　身份证号码：610323199012035911　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	633.0	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	10550	84.4	21.1
2024	02	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	41.15	10550	84.4	21.1
2024	03	30141986	10550.0	1477.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	82.29	10550	84.4	21.1
2024	04	30141986	10550.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	82.29	10550	84.4	21.1
2024	05	30141986	10550.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	82.29	10550	84.4	21.1
2024	06	30141986	10550.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	82.29	10550	84.4	21.1
2024	07	30141986	10550.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2024	08	30141986	10550.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2024	09	30141986	10550.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2024	10	30141986	10550.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2024	11	30141986	10550.0	1582.5	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2024	12	30141986	10550.0	*1582.5	*844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	*105.5	10550	*84.4	*21.1
2025	01	30141986	10550.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2025	02	30141986	10550.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2025	03	30141986	10550.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2025	04	30141986	10550.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2025	05	30141986	10550.0	*1688.0	*844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	*105.5	10550	*84.4	*21.1
2025	06	30141986	10550.0	1688.0	844.0	1	10550	527.5	211.0	1	10550	52.75	10550	105.5	10550	84.4	21.1
2025	07	30141986	10864.0	1738.24	869.12	1	10864	543.2	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	86.91	21.73
2025	08	30141986	10864.0	1738.24	869.12	1	10864	543.2	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	86.91	21.73
2025	09	30141986	10864.0	1738.24	869.12	1	10864	543.2	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	86.91	21.73
2025	10	30141986	10864.0	1738.24	869.12	1	10864	543.2	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	86.91	21.73
2025	11	30141986	10864.0	1738.24	869.12	1	10864	543.2	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	86.91	21.73
2025	12	30141986	10864.0	*1738.24	*869.12	1	10864	543.2	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	*86.91	*21.73
2026	01	30141986	10864.0	1738.24	869.12	1	10864	651.84	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	86.91	21.73
2026	02	30141986	10864.0	*1738.24	*869.12	1	10864	651.84	217.28	1	10864	54.32	10864	*108.64	10864	*86.91	*21.73
2026	03	30141986	10864.0	1738.24	869.12	1	10864	651.84	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	86.91	21.73
2026	04	30141986	10864.0	1738.24	869.12	1	10864	651.84	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	86.91	21.73
2026	05	30141986	10864.0	1738.24	869.12	1	10864	651.84	217.28	1	10864	54.32	10864	108.64	10864	86.91	21.73
合计				83672.24	46225.92			35456.21	13197.4			2804.86		3807.38		3202.79	947.15

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cef6db98621 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月25日

协调工程师王天帅-资料

普通高等学校

毕业证书



学生 王天帅 性别 男，一九九二年十二月 十二 日生，于二〇一二年 八 月至二〇一六年 七 月在本校 电气工程及其自动化 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：石铁矛

证书编号：101531201605001890

二〇一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 Name 王天帅

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1992 年 12 月

专 业 Specialty 电气

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. (2021) 12040013



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：

Issued by

2022 年 02 月 10 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王天帅　　社保电脑号：80401191 9　　身份证号码：622301199212124015　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	03	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4060.0	263.9	324.8	1	5585	167.55	111.7	1	4060	18.27	4060	7.91	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4060.0	527.8	324.8	1	6388	332.18	127.76	1	4060	18.27	4060	15.83	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	4000.0	520.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	4000.0	560.0	320.0	1	6388	332.18	127.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	597.0	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	597.0	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	597.0	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	9950	79.6	19.9

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王天帅　　社保电脑号：804011919　　身份证号码：622301199212124015　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	9950	79.6	19.9
2024	03	30141986	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	04	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	05	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	06	30141986	9950.0	1492.5	796.0	1	9950	497.5	199.0	1	9950	49.75	9950	77.61	9950	79.6	19.9
2024	07	30141986	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2024	08	30141986	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2024	09	30141986	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2024	10	30141986	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2024	11	30141986	9700.0	1455.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2024	12	30141986	9700.0	*1455.0	*776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	*97.0	9700	*77.6	*19.4
2025	01	30141986	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2025	02	30141986	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2025	03	30141986	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2025	04	30141986	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2025	05	30141986	9700.0	*1552.0	*776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	*97.0	9700	*77.6	*19.4
2025	06	30141986	9700.0	1552.0	776.0	1	9700	485.0	194.0	1	9700	48.5	9700	97.0	9700	77.6	19.4
2025	07	30141986	9413.0	1506.08	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2025	08	30141986	9413.0	1506.08	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2025	09	30141986	9413.0	1506.08	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2025	10	30141986	9413.0	1506.08	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2025	11	30141986	9413.0	1506.08	753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	[illegible]	75.3	18.83
2025	12	30141986	9413.0	*1506.08	*753.04	1	9413	470.65	188.26	1	9413	47.07	9413	[illegible]	[illegible]	[illegible]	*18.83
2026	01	30141986	9413.0	1506.08	753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2026	02	30141986	9413.0	*1506.08	*753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	*94.13	9413	*75.3	*18.83
2026	03	30141986	9413.0	1506.08	753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2026	04	30141986	9413.0	1506.08	753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
2026	05	30141986	9413.0	1506.08	753.04	1	9413	564.78	188.26	1	9413	47.07	9413	94.13	9413	75.3	18.83
合计				79662.78	44003.44			33218.04	12306.78			2663.22		3525.48		2941.58	874.45

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cef6da3c8c9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司


深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月15日

协调工程师黄星平-资料

普通高等学校

毕业证书



学生 黄星平 性别 男，一九九二年 三 月 六 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 建筑环境与设备工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵州大学

校（院）长：郑强

证书编号：106571201305003299

二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 Name 黄星平

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1992 年 03 月

专 业 Specialty 建筑工程

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. (2020)12040054



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：

Issued by

2021 年 02 月 03 日

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	黄星平	证件号码	36028119920306543X
参保险种情况			

参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202105	-	202605	广州市:中建四局安装工程有限公司广州分公司	61	61	61
截止			2026-06-25 17:25 ，该参保人累计月数合计	实际缴费61个月，缓缴0个月	实际缴费61个月，缓缴0个月	实际缴费61个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2026-06-25 17:25

调试工程师唐木兵-资料



成人高等教育

毕业证书

学生 唐木兵 性别 男，一九八二 年 十一 月 二十九 日生，于 二〇〇六 年 二 月 至 二〇〇九 年 一 月 在本校 工程管理 专业 函授 学习，修完 专科起点本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：三大学

校（院）长：

批准文号：教育部(80)教工农字 046 号

证书编号：106105200905201405

二〇〇九 年 一 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019) 1104122

资格证书

姓 名 唐木兵

性 别 男

出生年月 1982 年 11 月

专 业 电 气

任职资格 高级工程师

发证单位 中国建筑第四工程局有限公司

2019 年 12 月 16 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐木兵　　社保电脑号：80127177l　　身份证号码：510522198211296334　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	11	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	390.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	390.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	465.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	465.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	465.0	150.0	1	7500	33.75	7500	14.63	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	450.0	150.0	1	7500	33.75	7500	14.63	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	450.0	150.0	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	450.0	150.0	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	466.68	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	466.68	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	466.68	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	29.25	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	29.25	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	11300.0	1582.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	11300.0	1582.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	11300.0	1582.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	11300.0	1582.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	11300.0	1582.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	11300.0	1582.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	11300.0	1582.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	11300	90.4	22.6
2024	02	30141986	11300.0	1582.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	11300	90.4	22.6
2024	03	30141986	11300.0	1582.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	88.14	11300	90.4	22.6
2024	04	30141986	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	88.14	11300	90.4	22.6
2024	05	30141986	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	88.14	11300	90.4	22.6
2024	06	30141986	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	88.14	11300	90.4	22.6
2024	07	30141986	11483.0	1722.45	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2024	08	30141986	11483.0	1722.45	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2024	09	30141986	11483.0	1722.45	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2024	10	30141986	11483.0	1722.45	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2024	11	30141986	11483.0	1722.45	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2024	12	30141986	11483.0	*1722.45	*918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	*114.83	11483	*91.86	*22.97
2025	01	30141986	11483.0	1837.28	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2025	02	30141986	11483.0	1837.28	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2025	03	30141986	11483.0	1837.28	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2025	04	30141986	11483.0	1837.28	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2025	05	30141986	11483.0	*1837.28	*918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	*114.83	11483	*91.86	*22.97
2025	06	30141986	11483.0	1837.28	918.64	1	11483	574.15	229.66	1	11483	57.42	11483	114.83	11483	91.86	22.97
2025	07	30141986	10208.0	1633.28	816.64	1	10208	510.4	204.16	1	10208	51.04	10208	102.08	10208	81.66	20.42
2025	08	30141986	10208.0	1633.28	816.64	1	10208	510.4	204.16	1	10208	51.04	10208	102.08	10208	81.66	20.42
2025	09	30141986	10208.0	1633.28	816.64	1	10208	510.4	204.16	1	10208	51.04	10208	102.08	10208	81.66	20.42

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐木兵　　社保电脑号：801271771　　身份证号码：510522198211296334　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	30141986	10208.0	1633.28	816.64	1	10208	510.4	204.16	1	10208	51.04	10208	102.08	10208	81.66	20.42
2025	11	30141986	10208.0	1633.28	816.64	1	10208	510.4	204.16	1	10208	51.04	10208	102.08	10208	81.66	20.42
2025	12	30141986	10208.0	*1633.28	*816.64	1	10208	510.4	204.16	1	10208	51.04	10208	*102.08	10208	*81.66	*20.42
2026	01	30141986	10208.0	1633.28	816.64	1	10208	612.48	204.16	1	10208	51.04	10208	102.08	10208	81.66	20.42
2026	02	30141986	10208.0	*1633.28	*816.64	1	10208	612.48	204.16	1	10208	51.04	10208	*102.08	10208	*81.66	*20.42
2026	03	30141986	10208.0	1633.28	816.64	1	10208	612.48	204.16	1	10208	51.04	10208	102.08	10208	81.66	20.42
2026	04	30141986	10208.0	1633.28	816.64	1	10208	612.48	204.16	1	10208	51.04	10208	102.08	10208	81.66	20.42
2026	05	30141986	10208.0	1633.28	816.64	1	10208	612.48	204.16	1	10208	51.04	10208	102.08	10208	81.66	20.42
合计				79647.46	42854.72			29805.6	10780.4			2625.98		3691.52		2970.26	818.98

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cef6e3756c4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

调试工程师周易才-资料

普通高等学校



毕业证书

学生 周易才 性别男，一九八九 年 十 月 七 日生，于二〇〇九 年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 热能与动力工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉工程大学 校（院）长：李杰

证书编号：104901201305003424 二〇一三 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019) 1204498

资格证书

姓 名 周易才

性 别 男

出生年月 1989 年 10 月

专 业 暖 通

任职资格 工程师

发证单位 中国建筑第四工程局有限公司

2019 年11 月 08日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周易才　　社保电脑号：803897395　　身份证号码：420116198910078052　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	02	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	4550.0	295.75	364.0	1	5585	167.55	111.7	1	4550	20.48	4550	8.87	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	4550.0	591.5	364.0	1	6388	332.18	127.76	1	4550	20.48	4550	17.75	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	6100.0	793.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6388	332.18	127.76	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	362.54	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	432.26	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	11.9	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	6972	418.32	139.44	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	466.68	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	27.45	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	19.03	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	6100.0	854.0	488.0	1	7778	482.24	155.56	1	6100	30.5	6100	23.79	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	11750.0	1645.0	940.0	1	11750	728.5	235.0	1	11750	58.75	11750	45.83	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	11750.0	1645.0	940.0	1	11750	728.5	235.0	1	11750	58.75	11750	45.83	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	11750.0	1645.0	940.0	1	11750	728.5	235.0	1	11750	58.75	11750	45.83	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	11750.0	1645.0	940.0	1	11750	705.0	235.0	1	11750	58.75	11750	45.83	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	11750.0	1645.0	940.0	1	11750	705.0	235.0	1	11750	58.75	11750	45.83	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	11750.0	1645.0	940.0	1	11750	705.0	235.0	1	11750	58.75	11750	45.83	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周易才　　社保电脑号：803897395　　身份证号码：420116198910078052　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	30141986	11750.0	1645.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	45.83	11750	94.0	23.5
2024	02	30141986	11750.0	1645.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	45.83	11750	94.0	23.5
2024	03	30141986	11750.0	1645.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	91.65	11750	94.0	23.5
2024	04	30141986	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	91.65	11750	94.0	23.5
2024	05	30141986	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	91.65	11750	94.0	23.5
2024	06	30141986	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	91.65	11750	94.0	23.5
2024	07	30141986	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2024	08	30141986	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2024	09	30141986	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2024	10	30141986	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2024	11	30141986	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2024	12	30141986	11750.0	*1762.5	*940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	*117.5	11750	*94.0	*23.5
2025	01	30141986	11750.0	1880.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2025	02	30141986	11750.0	1880.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2025	03	30141986	11750.0	1880.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2025	04	30141986	11750.0	1880.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2025	05	30141986	11750.0	*1880.0	*940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	*117.5	11750	*94.0	*23.5
2025	06	30141986	11750.0	1880.0	940.0	1	11750	587.5	235.0	1	11750	58.75	11750	117.5	11750	94.0	23.5
2025	07	30141986	10646.0	1703.36	851.68	1	10646	532.3	212.92	1	10646	53.23	10546	106.46	10646	85.17	21.29
2025	08	30141986	10646.0	1703.36	851.68	1	10646	532.3	212.92	1	10646	53.23	10546	106.46	10646	85.17	21.29
2025	09	30141986	10646.0	1703.36	851.68	1	10646	532.3	212.92	1	10646	53.23	10546	106.46	10646	85.17	21.29
2025	10	30141986	10646.0	1703.36	851.68	1	10646	532.3	212.92	1	10646	53.23	10546	106.46	10646	85.17	21.29
2025	11	30141986	10646.0	1703.36	851.68	1	10646	532.3	212.92	1	10646	53.23	10546	106.46	[illegible]	85.17	21.29
2025	12	30141986	10646.0	*1703.36	*851.68	1	10646	532.3	212.92	1	10646	53.23	10546	[illegible]06.46	[illegible]0646	[illegible]7	*21.29
2026	01	30141986	10646.0	1703.36	851.68	1	10646	638.76	212.92	1	10646	53.23	10546	[illegible]06.46	10646	85.17	21.29
2026	02	30141986	10646.0	*1703.36	*851.68	1	10646	638.76	212.92	1	10646	53.23	10546	*106.46	10646	*85.17	*21.29
2026	03	30141986	10646.0	1703.36	851.68	1	10646	638.76	212.92	1	10646	53.23	10546	106.46	10646	85.17	21.29
2026	04	30141986	10646.0	1703.36	851.68	1	10646	638.76	212.92	1	10646	53.23	10546	106.46	10646	85.17	21.29
2026	05	30141986	10646.0	1703.36	851.68	1	10646	638.76	212.92	1	10646	53.23	10546	106.46	10646	85.17	21.29
合计				92339.71	51192.48			36554.19	13613.74			3097.46		4128.15		3341.05	978.91

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cef6fc2aa6w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年04月25日

调试工程师张吉烈-资料



毕 业 证 书

学生 张吉烈 性别 男，一九八五 年 五 月 五 日生，于二〇一九 年 三 月至二〇二一 年 九 月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101457202105300730

二〇二一 年 九 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓 名 Name 张吉烈

性 别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1985 年 05 月

专 业 Specialty 给排水

职 称 Professional Title 工程师

证书编号 Certificate No. (2022)12040355

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：
Issued by

2023 年 05 月 24 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张吉烈　　社保电脑号：803656669　　身份证号码：513021198505505521X　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	12	30141986	5250.0	682.5	420.0	1	5585	290.42	111.7	1	5250	23.63	5250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	01	30141986	5250.0	682.5	420.0	1	5585	290.42	111.7	1	5250	23.63	5250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	02	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	5250.0	682.5	420.0	1	6388	332.18	127.76	1	5250	23.63	5250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2023	03	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	22.78	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	28.47	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7778	482.24	155.56	1	7300	36.5	7300	28.47	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	691.3	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	691.3	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	691.3	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	669.0	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	11	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	669.0	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	669.0	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	11150	89.2	22.3
2024	02	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	11150	89.2	22.3
2024	03	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	04	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	05	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	06	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	07	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	08	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	09	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	10	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	11	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2024	12	30141986	11150.0	*1672.5	*892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	*111.5	11150	*89.2	*22.3
2025	01	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	02	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	03	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	04	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	05	30141986	11150.0	*1784.0	*892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	*111.5	11150	*89.2	*22.3
2025	06	30141986	11150.0	1784.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	111.5	11150	89.2	22.3
2025	07	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	08	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张吉烈　　社保电脑号：803656669　　身份证号码：513021198505055 21X　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	10	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	11	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2025	12	30141986	10071.0	*1611.36	*805.68	1	10071	503.55	201.42	1	10071	50.36	10071	*100.71	10071	*80.57	*20.14
2026	01	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2026	02	30141986	10071.0	*1611.36	*805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	*100.71	10071	*80.57	*20.14
2026	03	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2026	04	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
2026	05	30141986	10071.0	1611.36	805.68	1	10071	604.26	201.42	1	10071	50.36	10071	100.71	10071	80.57	20.14
合计				74205.21	41222.48			27254.63	10413.52			2522.65		3612.98		2880.37	805.94

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cef6e4e36b3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月25日

社保费缴纳清单

证明专用章

调试工程师任远振-资料



资格证书

姓　　名　任远振

性　　别　男

出生年月　1984年05月

专　　业　暖通

任职资格　工程师

发证单位　中国建筑第四工程局有限公司

2019　年　月　日

中国建筑工程总公司制

证书编号：004753



成人高等教育

毕业证书

学生　任远振　性别　男　，一九八四　年　五　月　四　日生，于二〇一五年　三　月至二〇一七年　七　月在本校　给水排水工程专业　函授　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：中原工学院

校（院）长：

批准文号：教成(1993)19号

证书编号：10465520170570102l

二〇一七年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任远振　　社保电脑号：803656659　　身份证号码：341225198405047055　　页码：1

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	12	30141986	5250.0	682.5	420.0	1	5585	290.42	111.7	1	5250	23.63	5250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	01	30141986	5250.0	682.5	420.0	1	5585	290.42	111.7	1	5250	23.63	5250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	02	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	03	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	04	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	05	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	06	30141986	5250.0	341.25	420.0	1	5585	167.55	111.7	1	5250	23.63	5250	10.24	2200	7.7	6.6
2020	07	30141986	5250.0	682.5	420.0	1	6388	332.18	127.76	1	5250	23.63	5250	20.48	2200	15.4	6.6
2020	08	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	09	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	10	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	11	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2020	12	30141986	7300.0	949.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	01	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	02	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	03	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	04	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	05	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	06	30141986	7300.0	1022.0	584.0	1	7300	379.6	146.0	1	7300	32.85	7300	28.47	2200	15.4	6.6
2021	07	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	390.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2200	15.4	6.6
2021	08	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	390.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2200	15.4	6.6
2021	09	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	390.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2200	15.4	6.6
2021	10	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	390.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2200	15.4	6.6
2021	11	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	390.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2200	15.4	6.6
2021	12	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	390.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2200	15.4	6.6
2022	01	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	465.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2360	16.52	7.08
2022	02	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	465.0	150.0	1	7500	33.75	7500	29.25	2360	16.52	7.08
2022	03	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	465.0	150.0	1	7500	33.75	7500	14.63	2360	16.52	7.08
2022	04	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	450.0	150.0	1	7500	33.75	7500	14.63	2360	16.52	7.08
2022	05	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	450.0	150.0	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	06	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	450.0	150.0	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	07	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	466.68	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	08	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	466.68	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	09	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	466.68	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	10	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	11	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2022	12	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	33.75	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	01	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	02	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	03	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	04	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	23.4	2360	16.52	7.08
2023	05	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	29.25	2360	16.52	7.08
2023	06	30141986	7500.0	1050.0	600.0	1	7778	482.24	155.56	1	7500	37.5	7500	29.25	2360	16.52	7.08
2023	07	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	691.3	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	08	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	691.3	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	09	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	691.3	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	10	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	669.0	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08

社保缴纳清单证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：任远振　　社保电脑号：803656659　　身份证号码：341225198405047055　　页码：2

参保单位名称：中建四局安装工程有限公司深圳分公司　　单位编号：30141986　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	669.0	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2023	12	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	669.0	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	2360	16.52	7.08
2024	01	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	11150	89.2	22.3
2024	02	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	43.49	11150	89.2	22.3
2024	03	30141986	11150.0	1561.0	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	04	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	05	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	06	30141986	11150.0	1672.5	892.0	1	11150	557.5	223.0	1	11150	55.75	11150	86.97	11150	89.2	22.3
2024	07	30141986	11358.0	1703.7	908.64	1	11358	567.9	227.16	1	11358	56.79	11358	113.58	11358	90.86	22.72
2024	08	30141986	11358.0	1703.7	908.64	1	11358	567.9	227.16	1	11358	56.79	11358	113.58	11358	90.86	22.72
2024	09	30141986	11358.0	1703.7	908.64	1	11358	567.9	227.16	1	11358	56.79	11358	113.58	11358	90.86	22.72
2024	10	30141986	11358.0	1703.7	908.64	1	11358	567.9	227.16	1	11358	56.79	11358	113.58	11358	90.86	22.72
2024	11	30141986	11358.0	1703.7	908.64	1	11358	567.9	227.16	1	11358	56.79	11358	113.58	11358	90.86	22.72
2024	12	30141986	11358.0	*1703.7	*908.64	1	11358	567.9	227.16	1	11358	56.79	11358	*113.58	11358	*90.86	*22.72
2025	01	30141986	11358.0	1817.28	908.64	1	11358	567.9	227.16	1	11358	56.79	11358	113.58	11358	90.86	22.72
2025	02	30141986	11358.0	1817.28	908.64	1	11358	567.9	227.16	1	11358	56.79	11358	113.58	11358	90.86	22.72
2025	03	30141986	11358.0	1817.28	908.64	1	11358	567.9	227.16	1	11358	56.79	11358	113.58	11358	90.86	22.72
合计				74571.29	43065.76			29288.57	10902.82			2563.0		2746.39		2095.93	673.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cef6fc28f06 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30141986	中建四局安装工程有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

五、投标人控股及管理关系情况

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市安和一号房地产开发有限公司

我方参加深圳湾金融中心大厦项目机电总承包工程的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	中建四局安装工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　名	刘程
	身份证号	430223197509257210
控股股东/投资人名称及出资比例	中国建筑第四工程局有限公司/100%控股	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	/	

注：1）控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3）本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4）如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6）本表编入资信标书中。

投标人：中建四局安装工程有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：刘程（签字或盖私章）

2026年07月12日

六、其他

承诺函

致： 深圳市安和一号房地产开发有限公司

我单位参加贵司 深圳湾金融中心大厦项目机电总承包 工程（工程编号： 2211-440305-04-01-667324 ）的投标，在此，我单位郑重承诺：

（1）我单位或者其法定代表人无近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）行贿犯罪记录的。

（2）我单位无近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）我单位无近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）我单位无近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）我单位无应当拒绝投标的其他情形。

（10）我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。

（11）我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效属实无虚假材料如发现提供虚假资料，或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任，完全由我单位负责。

投标人： 中建四局安装工程有限公司

日 期： 2026 年 7 月 12 日