

标段编号：2603-440305-04-01-818813003001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：大铲湾综合码头项目监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司、云基智慧工程股份有限公司

日期：2026年07月28日

目录

1. 投标人基本情况表	1
2. 投标人业绩情况一览表	48
3. 项目总监简历表	110
4. 项目管理机构配备情况表	141
5. 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书	274
6. 拟派项目总监专职履约承诺函	280

1. 投标人基本情况表

(1) 投标人基本情况表(联合体牵头人)

投标人名称	中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司		企业性质	☐ 民营 ☒ 国有 ☐ 其他：__无__
投标人简介	中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（简称“希迪工管”）系原交通部 1989 年批准组建的第一批具有水运工程监理甲级资质的单位——武汉华通工程建设监理所，是世界 500 强企业——中国交通建设股份有限公司的三级单位，是中交第二航务工程勘察设计院有限公司的全资子公司，2006 年 11 月因企业改制，更名为中交二航院工程咨询监理有限公司，2024 年 2 月因公司发展需要，更名为中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司。 公司现有交通运输部水运工程监理甲级、公路工程监理乙级企业资质以及商务部援外成套水运工程项目管理企业资格。担任中国交通建设监理协会常务理事单位，是湖北省交通建设监理检测协会副会长单位，在行业内诚信自律、模范带头，荣获交通运输部水运工程建设领域守信典型企业，连续多年在交通运输部、湖北省公路水运工程监理信用评价结果为行业最高级 AA。 作为中国交通建设优秀监理企业、中国交通建设监理行业发展贡献企业、湖北和武汉“省市两级”守合同重信用企业，公司成立 30 多年以来，承担了大、中型交通建设工程、工业与民用建筑工程、市政公用等工程的建设监理、项目管理、咨询近三百项，承接的工程项目足迹遍布国内 21 个省份、国外 7 个国别，所承监项目荣获国家级优质工程奖、省部级奖等荣誉百余项。 从武汉新港到广州南沙港，希迪工管与水相依亲历联通世界的美好；从长江航道到西部陆海新通道，希迪工管以水为伴砥砺通江达海的品格；从巴基斯坦卡西姆到孟加拉巴瑞萨，希迪工管用水结缘践行一带一路的誓言；从襄阳唐白河到深圳港铜鼓航道，希迪工管由水启航书写转型升级的承诺。 通过 30 余年的工程建设咨询监理实践，咨询监理技术、经验和设备不断发展和完善，公司人员素质不断提高，达到了规范化、程序化和标准化，通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证。立足新时代，希迪工管顺应工程建设发展趋势，持续擦亮“水运监理”和“项目全过程咨询”品牌，依托中交二航院水运全产业链优势，由专业咨询服务向全生命周期服务、全过程工程咨询和运营咨询方向等产业链上下游发展，同时拓展房建行业、环保管家、绿色施工管理、数字化管理等业务方向，做强业务、做宽市场，奋力打造“国内水运行业一流咨询管理企业”。			
联系方式	法定代表人：张文兵	身份证号码：422428197201070911	电话：13871131422	
	项目总监：杨政	身份证号码：422301198610110530	电话：18795511013	
	投标员：张震	身份证号码：429004198905162935	电话：18682640229	
	电子邮箱：88656669@qq.com		邮编：430060	

注：1. 投标人须对填写内容的真实性负责。

2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

联合体牵头人企业营业执照副本

统一社会信用代码 91420100177663424R		 营 业 执 照 (副 本) 1 - 1		 扫描二维码登录“国家 企业信用信息公示系统” 了解更多登记、备案、 许可、监管信息。
名 称	中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司	注 册 资 本	壹仟万圆人民币	
类 型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	成 立 日 期	1990年5月3日	
法定 代 表 人	张文兵	住 所	武昌区民主路555号	
经 营 范 围	许可项目：水运工程监理;公路工程监理;建设工程监理;水利 工程建设监理;出版物印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其 他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准） 一般项目：工程管理服务;信息技术咨询服务;广告制作;数字 广告制作;平面设计;广告设计、代理;图文设计制作;会议及展 览服务;数字创意产品展览展示服务;交通及公共管理用标 销售;交通及公共管理用金属标牌制造;数字广告设计、代理 ;广告发布;数字广告发布。（除许可业务外，可自主依法经 营法律法规非禁止或限制的项目）			
		登 记 机 关	 2025 年 11 月 7 日	

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家
企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

营业范围变更登记通知单

登记通知书

(昌市监)登字〔2025〕第189896号

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司：

你单位提交的变更（备案）登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。



2025年11月07日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

营业范围增加前企业法人营业执照副本

		
统一社会信用代码 91420100177663424R	营 业 执 照 (副 本) 2 - 1	
名 称 中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司		注册 资 本 壹仟万圆人民币
类 型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		成 立 日 期 1990年5月3日
法定 代 表 人 张文兵		住 所 武昌区民主路555号
经 营 范 围 许可项目：水运工程监理，公路工程监理，建设工程监理，水利工程建设监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准） 一般项目：工程管理服务，信息技术咨询服务。（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
登 记 机 关		
		2024 年 2 月 2 日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家
企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

企业更名告知函

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

企业更名登记通知单

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日

注:1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

更名前企业法人营业执照副本

			
统一社会信用代码 91420100177663424R	营 业 执 照 (副 本) 1-2		扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
名 称 中交二航院工程咨询监理有限公司	注册 资 本 柒佰伍拾贰万圆整		
类 型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成 立 日 期 1990年05月03日		
法定 代 表 人 张文兵	营 业 期 限 1990年05月03日至2056年11月07日		
经 营 范 围 水运工程监理（甲级）、公路工程监理（乙级）、工程咨询（国家有专项审批的项 目经审批后方可经营）；；房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。（以 可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）	住 所 武昌区民主路555号		
登 记 机 关			
		2022 年 06 月 22 日	

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制

联合体牵头人水运工程监理甲级企业资质证书

公路水运工程监理企业资质证书			
编号：交监水甲鄂第001-2022号 企业名称：中交二航院工程咨询监理有限公司 资质等级：水运工程甲级 业务范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程的监理业务。		企业住所：武汉市武昌区民主路555号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张文兵 统一社会信用代码：91420100177663424R 许可机关：湖北省交通运输厅 批准文号：省厅2022年10月14日公告	
变更栏			
1. 企业原名称：中交二航院工程咨询监理有限公司， 现名称：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司。 2024年2月7日 行政审批专用章			
发证机关（章）： 发证日期：2022年10月14日 有效期自：2022年10月14日至2027年10月13日			

中华人民共和国交通运输部监制

全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大信立

[首页](#) | [行业动态](#) | [从业单位](#) | [从业人员](#) | [项目信息](#) | [信用评价](#) | [业绩信息](#) | [下载专区](#) | [信息公示](#)

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

统一社会信用代码	91420100177663424R	企业状态	
企业法定代表人	张文兵	企业经济类型	有限责任公司
所属省份	湖北省	企业注册地址	武汉市武昌区民主路555号
经营范围	许可项目：水运工程监理；公路工程监理；建设工程监理；水利工程建设监理；出版物印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；广告制作；数字广告制作；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；数字广告设计、代理；广告发布；数字广告发布。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		

基本信息 | **资质信息 (1)** | **人员信息 (63)** | **行业贡献信息** | **信用评价** | **良好行为** | **不良行为**

资质类别	资质等级	证书编号	有效期开始日期	有效期截止日期	发证机关	备注
监理资质	专业甲级监理	交监水甲鄂第001-2022号	2022-10-14	2027-10-13	湖北省交通运输厅	(空)

[咨询/问题反馈](#)

联合体牵头人法定代表人身份证复印件、毕业证、职称证、社保证明



湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司单位编号:100014915

单位参保险种	企业养老		缴费总人数	56		
参保所属地	湖北省本级		做账期号	202606		
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	张文兵	422428197201070911	10002824470	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：<https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>

授权码：2026 0721 0849 24YZ XGNT



打印时间： 2026年07月21日

第1页/共1页

项目总监身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明

姓名 杨政
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 10 月 11 日
住址 湖北省咸宁市咸安区永安
桂花北路69-2-401
公民身份号码 422301198610110530

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 咸宁市公安局咸安分局
有效期限 2015.08.25-2035.08.25

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书

学生 杨政 ， 性别 男 ，
生于 一九八六 年 十 月 十一 日，
于 二〇二五 年 一 月 在本校修完
(专科起点)本 科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合
毕业规定，准予毕业。

批准文号：(78)教工农字089号
注册证号：511618202505198886

校长：王启明 学校：国家开放大学
二〇二五 年 一 月 二十 日

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 杨政

性 别 男

出生年月 1986.10

工作单位 航空工程勘察设计院有限公司

编 号 院职(中)2014069

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 工程监理

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2014.8

专业技术资格
评审委员会(章)





扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓 名：杨政

身份证件号码：422301198610110530

性 别：男

专 业：交通运输工程

类 别：水运工程

聘用单位：中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

证书编号：交[水]2442000161

有效期至：2028年06月12日



个人签名：

发证机关（章）：



发证日期：2024年06月12日

证书编号: JSA20220364

交通建设工程 安全监理培训考试合格证书

姓 名 杨政

身 份 证 号 422301198610110530

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 无

考 试 时 间 二〇二二年九月二十四日

培训组织单位 吉林省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二二年九月二十八日



证书编号: JSH20220470

交通建设工程 施工环境保护监理培训考试合格证书

姓 名 杨政

身 份 证 号 422301198610110530

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 无

考 试 时 间 二〇二二年九月二十四日

培训组织单位 吉林省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二二年九月二十八日



湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 中文希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

单位编号: 100014915

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	56			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202606			
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	杨政	422301198610110530	10003634030	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号; 外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0721 0838 35DL UWAL



打印时间: 2026年07月21日

第1页/共1页

投标员身份证、毕业证、执业资格证、劳动合同、社保证明





使用有效期: 2026年05月14日
- 2026年11月10日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 张震

性 别 : 男

出生日期 : 1989年05月16日

注册编号 : 42017406

注册执业单位 : 中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

注册有效期 : 2027年09月26日

注册专业 : 房屋建筑工程
机电安装工程



张震

个人签名 :

签名日期 :



发证日期 : 2024年09月27日

劳动合同编号：_____

劳 动 合 同 书

用人单位：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

劳 动 者：张景



湖北省人力资源和社会保障厅印制

签约须知

1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。

2、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过两个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

3、有下列情形之一的，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在用人单位连续工作满十年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（3）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

4、除约定服务期和竞业限制条款两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。



用人单位名称：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下称“甲方”）

住 所：湖北省武汉市武昌区民主路 555 号

通讯地址：湖北省武汉市武昌区民主路 555 号

邮政编码：430071

法定代表人或主要负责人：张文兵



劳动者姓名：张震（以下称“乙方”），性别：男

身份证号码：429004198905162935

家庭住址：武汉市汉阳区新丰金茂 邮政编码：

户籍所在地： 邮政编码：

联系方式：（固定电话）18682640229（移动电话）

紧急联系人：张震 联系电话：18682640229



甲乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章和本单位依法制定的规章制度、集体合同，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本劳动合同（以下简称合同），确定劳动关系。

一、合同的类型与期限

（一）甲、乙双方选择合同类型为（A）。

A. 固定期限，自2024年2月1日起至2029年1月31日止，共5年（个月）。

B. 无固定期限，自 年 月 日起至本合同第七条的终止情形出现时即行终止。

C. 以完成一定的工作任务为期限：自 年 月 日起至 工作任务完成时即行终止。

（二）试用期

甲乙双方约定试用期自 年 月 日起至 年 月 日止，共 个月，试用期工资为： 。

二、工作内容与工作地点

（一）甲方聘用乙方从事咨询管理工作，具体任务或职责是：

（二）乙方的工作地点为工地现场。

（三）乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

三、工作时间与休息休假

（一）乙方所在岗位执行工时制度（B）。

A. 标准工时制。 B. ☒ 不定时工时制。 C. 综合计算工时制。

（二）甲方确因工作需要，可依法安排乙方延长工作时间、休息

日或节假日加班。

(三) 乙方加班须征得甲方确认同意，否则不视为加班。

四、劳动报酬

(一) 乙方在正常出勤并付出正常劳动后，有权获得相应劳动报酬。乙方所在岗位执行工资计发形式 (C)。

A. 计时形式：乙方的月工资为：_____。其中加班加点计发工资基数为_____元/小时，事假扣除标准为_____元/小时，病假扣除标准为_____元/小时。

B. 计件形式：乙方的劳动定额为_____，计件单价为_____。

C. 其他工资形式：基本工资+绩效工资+绩效工资

(二) 甲方于每月4201021日以人民币形式支付乙方上月工资。如遇节假日或休息日，则应提前到最近的工作日支付。

(三) 甲方可以根据其生产经营状况、乙方工作岗位的变更和依法制定的劳动报酬分配办法，经协商调整乙方的工资待遇。

(四) 甲方安排乙方延长工作时间或休息日、法定节假日工作的，应依法安排乙方补休或支付相应劳动报酬。

五、社会保险和福利待遇

(一) 甲乙双方必须依法参加社会保险，甲方根据国家和当地有关规定为乙方缴纳社会保险费，乙方个人缴纳部分由乙方承担并由甲方在工资发放时代扣代缴。

(二) 乙方在甲方工作期间，患病或非因工负伤、因工伤残或患职业病以及生育，其有关保险福利待遇，按照国家法律规定和当地有关政策规定执行。

(三) 甲方为乙方提供以下福利待遇：

按国家规定执行。

病住院、丧失人身自由等情形)时,委托合同首部的“紧急状态联系人”作为乙方的受委托人,该受委托人享有接受和解与调解,代领、签收相关文书的权限。

(六) 甲、乙双方另行约定条款:

_____。

本合同经甲乙双方签字(或盖章)后生效。本合同由甲乙双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方:(签字或盖章)

乙方:(签字或盖章)

签订日期:

签订日期:

签订地点:

签订地点:

鉴证机构盖章:

鉴证编号:

鉴证日期:

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

单位编号: 100014915

单位参保险种	企业养老		缴费总人数	56		
参保所在地	湖北省本级		做账期号	202606		
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	张震	429004198905162935	10056255052	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注：

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号；外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台：<https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码：2026 0721 0915 568X 81Q4



打印时间： 2026年07月21日

第1页/共1页

(2) 投标人基本情况表(联合体成员)

投标人名称	云基智慧工程股份有限公司		企业性质	☐ 民营 ☐ 国有 ☒ 其他：其它股份有限公司（非上市）
投标人简介	1、公司成立时间、经营历史 云基智慧工程股份有限公司是由深圳高速公路股份有限公司（“深高速”，A+H 股上市公司）发起设立的具备独立法人资格的工程咨询专业公司。 公司于 2002 年 8 月注册成立至今，先后获得公路工程监理甲级、特殊独立大桥、特殊独立隧道监理、市政公用工程监理甲级、工程咨询甲级、工程勘察综合甲级、公路工程设计甲级、市政工程设计甲级、工程招标代理甲级、工程造价咨询甲级、城乡规划编制乙级等从业资质，并通过了 ISO9001:2016 质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。公司检测中心具备交通部公路工程桥梁隧道专项、公路工程试验检测综合甲级资质，并通过了 CMA 计量认证。 2、公司规模 云基智慧工程股份有限公司注册资本 16360.63 万元。目前，公司在全国 15 个地区建立了常设机构，市场遍及海南、深圳、广州、重庆、西藏、甘肃、北京、新疆、内蒙等 26 个省市。 3、公司人员简介 公司各类专业技术人员中本科及以上学历超过 75%，建成了一支“以行业领军人物为引领、以复合型人才为骨干、专业以执业人才为主体、以专家队伍为支撑”的专业齐全、结构合理的人才梯队。 5、资质认证情况 （1）工程设计资质证书：公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）专业甲级；市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级。 （2）工程勘察资质证书：工程勘察综合类甲级。 （3）建设部工程监理资质证书：市政公用工程监理甲级。 （4）交通部工程监理资质证书：公路工程甲级；特殊独立大桥专项（在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务）；特殊独立隧道专项（在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务）。 （5）工程咨询资质证书：公路专业（规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、招标代理、工程监理、工程项目管理（全过程管理）；市政公用工程（市政交通）（规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、资金申请报告、评估咨询、工程设计、招标代理、工程监理）。 （6）公路工程综合甲级及桥梁隧道工程专项：业务范围详见试验检测项目及参数。			
联系方式	法定代表人：蔡成果	身份证号码：150104196507254810	电话：0755-33371161	
	项目总监：杨政	身份证号码：422301198610110530	电话：18795511013	
	投标员：张震	身份证号码：429004198905162935	电话：18682640229	
	电子邮箱：88656669@qq.com		邮编：430060	

注：1. 投标人须对填写内容的真实性负责。

2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

联合体成员营业执照副本

统一社会信用代码

91440300741243026T

营业执照

(副本)



名称

云基智慧工程股份有限公司

类型

其他股份有限公司（非上市）

法定代表人

蔡成果

成立日期

2002年08月26日

住所

深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅地八路268号燃气集团办公楼B座7层701

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2024 年 11 月 14 日

变更（备案）通知书

2021/12/30 上午11:51

变更通知书

变更（备案）通知书

22106708772

云基智慧工程股份有限公司：

我局已于二〇二一年十二月二十九日对你企业申请的（营业期限、企业类型、名称）变更予以核准；对你企业的（监事信息、其他董事信息、指定联系人、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前监事信息：张睿卓（监事）

备案后监事信息：张睿卓（职工监事），徐名彬（监事），徐玉清（监事会主席）

备案前其他董事信息：王玉卿（董事），徐其福（董事），聂新跃（董事），张贵军（董事），王旦林（董事），陈潮（董事）

备案后其他董事信息：郑文宁（董事），仇实（董事），徐其福（董事），张贵军（董事），王玉卿（董事），谭晓生（董事），汪永田（董事），邵兵（董事），盛华章（董事），聂新跃（董事），王永敬（董事），周博（董事），唐忠诚（董事），刘忠伟（董事）

备案前指定联系人：姓名：null 电话： 邮箱：

备案后指定联系人：姓名：宋欢 电话：13590492604 邮箱：4998262777@qq.com

章程备案

变更前营业期限：二〇二二年八月二十六日

变更后营业期限：永续经营

变更前企业类型：有限责任公司

变更后企业类型：其他股份有限公司（非上市）

变更前名称：深圳高速工程顾问有限公司

变更后名称：云基智慧工程股份有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



联合体成员法定代表人身份证复印件



联合体成员房屋建筑工程监理乙级资质证书

	
工程监理资质证书	
证书编号: E244000148	
企 业 名 称:	云基智慧工程股份有限公司
统一社会信用代码:	91440300741243026T
法 定 代 表 人:	蔡成果
注 册 地 址:	深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅岭八路268号燃气集团办公楼B座7层701
有 效 期:	至2029年09月20日 (请扫码查看各项资质有效期)
资 质 等 级:	房屋建筑工程监理乙级 机电安装工程监理乙级 *****
	
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验	
发证机关:	
发证日期:	2023年02月17日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skyp.gdic.net>

项目总监身份证、毕业证、职称证、执业资格证、社保证明

姓名 杨政
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 10 月 11 日
住址 湖北省咸宁市咸安区永安
桂花北路69-2-401
公民身份号码 422301198610110530

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 咸宁市公安局咸安分局
有效期限 2015.08.25-2035.08.25

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书

学生 杨政 ， 性别 男 ，
生于 一九八六 年 十 月 十一 日，
于 二〇二五 年 一 月 在本校修完
(专科起点)本 科 土木工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合
毕业规定，准予毕业。

批准文号：(78)教工农字089号
注册证号：511618202505198886

校长：王启明 学校：国家开放大学
二〇二五 年 一 月 二十 日

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 杨政

性 别 男

出生年月 1986.10

工作单位 航空工程勘察设计院有限公司

编 号 院职(中)2014069

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 工程监理

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2014.8

专业技术资格
评审委员会(章)



全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大信立

[首页](#) [行业动态](#) [从业单位](#) [从业人员](#) [项目信息](#) [信用评价](#) [业绩信息](#) [下载专区](#) [信息公示](#)

人员姓名	杨政	性别	男	民族	汉族	照片	
常住地区	湖北省	学历	大学专科毕业	职称	工程师		
通讯地址	湖北黄冈咸宁市咸安区浮山社区青龙路上城3栋1单元701室		毕业院校	湖北交通职业技术学院	毕业专业		公路工程监督与检测
证书专业	监理工程师执业资格	职务	监理工程师	证书编号	20230504842000001771		

当前参与项目 | 业绩信息 | 从业经历 | 评价历史 | 注册信息

证书编号	专业	类别	有效期至	聘用单位
交水[2442000161	交通运输工程	水运工程	2028-06-12	中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

[咨询/问题反馈](#)

激活 Windc
得到 设置 以解

主管单位: 交通运输部水运局



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓 名：杨政

身份证件号码：422301198610110530

性 别：男

专 业：交通运输工程

类 别：水运工程

聘用单位：中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

证书编号：交[水]2442000161

有效期至：2028年06月12日



个人签名：

发证机关（章）：



发证日期：2024年06月12日

证书编号: JSA20220364

交通建设工程 安全监理培训考试合格证书

姓 名 杨政

身 份 证 号 422301198610110530

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 无

考 试 时 间 二〇二二年九月二十四日

培训组织单位 吉林省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二二年九月二十八日



证书编号: JSH20220470

交通建设工程 施工环境保护监理培训考试合格证书

姓 名 杨政

身 份 证 号 422301198610110530

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 无

考 试 时 间 二〇二二年九月二十四日

培训组织单位 吉林省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二二年九月二十八日



湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 中文希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

单位编号: 100014915

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	56			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202606			
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	杨政	422301198610110530	10003634030	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号; 外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管, 因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0721 0838 35DL UWAL



打印时间: 2026年07月21日

第1页/共1页

投标员身份证、毕业证、执业资格证、劳动合同、社保证明





使用有效期: 2026年05月14日
- 2026年11月10日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 张震

性 别 : 男

出生日期 : 1989年05月16日

注册编号 : 42017406

注册执业单位 : 中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

注册有效期 : 2027年09月26日

注册专业 : 房屋建筑工程
机电安装工程



张震

个人签名 :

签名日期 :



发证日期 : 2024年09月27日

劳动合同编号：_____

劳 动 合 同 书

用人单位：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

劳 动 者：张景



湖北省人力资源和社会保障厅印制

签约须知

1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。

2、劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过两个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

3、有下列情形之一的，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在用人单位连续工作满十年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（3）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

4、除约定服务期和竞业限制条款两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。



用人单位名称：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下称“甲方”）

住 所：湖北省武汉市武昌区民主路 555 号

通讯地址：湖北省武汉市武昌区民主路 555 号

邮政编码：430071

法定代表人或主要负责人：张文兵



劳动者姓名：张震（以下称“乙方”），性别：男

身份证号码：429004198905162935

家庭住址：武汉市汉阳区新丰金茂 邮政编码：

户籍所在地： 邮政编码：

联系方式：（固定电话）18682640229（移动电话）

紧急联系人：张震 联系电话：18682640229



甲乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章和本单位依法制定的规章制度、集体合同，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本劳动合同（以下简称合同），确定劳动关系。

一、合同的类型与期限

（一）甲、乙双方选择合同类型为（A）。

A. 固定期限，自2024年2月1日起至2029年1月31日止，共5年（个月）。

B. 无固定期限，自 年 月 日起至本合同第七条的终止情形出现时即行终止。

C. 以完成一定的工作任务为期限：自 年 月 日起至 工作任务完成时即行终止。

（二）试用期

甲乙双方约定试用期自 年 月 日起至 年 月 日止，共 个月，试用期工资为： 。

二、工作内容与工作地点

（一）甲方聘用乙方从事咨询管理工作，具体任务或职责是：

（二）乙方的工作地点为工地现场。

（三）乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

三、工作时间与休息休假

（一）乙方所在岗位执行工时制度（B）。

A. 标准工时制。 B. ☒ 不定时工时制。 C. 综合计算工时制。

（二）甲方确因工作需要，可依法安排乙方延长工作时间、休息

日或节假日加班。

(三) 乙方加班须征得甲方确认同意，否则不视为加班。

四、劳动报酬

(一) 乙方在正常出勤并付出正常劳动后，有权获得相应劳动报酬。乙方所在岗位执行工资计发形式 (C)。

A. 计时形式：乙方的月工资为：_____。其中加班加点计发工资基数为_____元/小时，事假扣除标准为_____元/小时，病假扣除标准为_____元/小时。

B. 计件形式：乙方的劳动定额为_____，计件单价为_____。

C. 其他工资形式：基本工资+岗位工资+绩效工资

(二) 甲方于每月4201021日以人民币形式支付乙方上月工资。如遇节假日或休息日，则应提前到最近的工作日支付。

(三) 甲方可以根据其生产经营状况、乙方工作岗位的变更和依法制定的劳动报酬分配办法，经协商调整乙方的工资待遇。

(四) 甲方安排乙方延长工作时间或休息日、法定节假日工作的，应依法安排乙方补休或支付相应劳动报酬。

五、社会保险和福利待遇

(一) 甲乙双方必须依法参加社会保险，甲方根据国家和当地有关规定为乙方缴纳社会保险费，乙方个人缴纳部分由乙方承担并由甲方在工资发放时代扣代缴。

(二) 乙方在甲方工作期间，患病或非因工负伤、因工伤残或患职业病以及生育，其有关保险福利待遇，按照国家法律规定和当地有关政策规定执行。

(三) 甲方为乙方提供以下福利待遇：

按国家规定执行。

病住院、丧失人身自由等情形)时,委托合同首部的“紧急状态联系人”作为乙方的受委托人,该受委托人享有接受和解与调解,代领、签收相关文书的权限。

(六) 甲、乙双方另行约定条款:

_____。

本合同经甲乙双方签字(或盖章)后生效。本合同由甲乙双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。

甲方:(签字或盖章)

乙方:(签字或盖章)

签订日期:

签订日期:

签订地点:

签订地点:

鉴证机构盖章:

鉴证编号:

鉴证日期:

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司 单位编号:100014915

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	56			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202606			
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	张震	429004198905162935	10056255052	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注：

1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台：<https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>

授权码：2026 0721 0915 568X 81Q4



打印时间： 2026年07月21日

第1页/共1页

2. 投标人业绩情况一览表

投标人名称：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司、云基智慧工程股份有限公司


序号	建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	合同签订日期	履约评价情况	证明文件 页码
1	宜昌港务集团有限责任公司	宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程施工监理	268.14	新建 2 个 5000 吨级高桩梁板结构多用途泊位，设计年通过能力为 204 万吨(其中集装箱 9 万 TEU，件杂货 60 万吨，共计 204 万吨)，年设计通过能力 254 万吨。陆域堆场面积约 6 万 m ² 的道路堆场及生产辅助生产建（构）筑物包含变电所房建工程；装卸工艺设备购置与安装工程以及 3 台 35t/30m 轨道式集装箱龙门起重机搬迁改造。对该工程陆域形成及处理、水工建筑、陆域轨道基础、堆场道路铺砌、生产及辅助生产建（构）物等部分的施工监理及其缺陷修复施工全过程进行监理。	2021 年 8 月 30 日	监理单位能够严格按相关法律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。监理单位全面履行合同、优质、高效提供监理服务，达到了预期目标。	50-67
2	中电建（蕲春）新材料有限公司	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程施工监理（湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料（片麻岩、花岗岩）矿项目码头工程施工监理）	164.7528	本工程新建 4 个 10000 吨级散货泊位，设计年通过能力 3200 万吨。建设相应的道路、堆场等生产、辅助建筑，配套建设装卸机械设备、给排水、供电、照明、通信、消防、环保等设施。按国家相关法律、法规、规章、建设工程监理规范和合同约定，在施工阶段（工程开工到竣工验收）对被监理的工程实施质量控制、投资控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理；在职责范围内协调施工过程中各参建方的工作关系；配合委托人与政府方及相关方的工作量确认，负责计量复核工作；履行建设工程安全生产管理法定职责。配合、协助委托人完成联动试车和项目竣工验收工作；并在缺陷责任期内，督促承包人完成质量缺陷的修复。	2023 年 6 月 7 日	监理单位能够严格按相关律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。同意验收。	68-86

3	三峡水运新通道（湖北）有限公司	三峡水运新通道项目施工准备工程建设监理Ⅱ标	618.00	三峡水运新通道项目葛洲坝航运扩能施工准备工程建设监理，除环境监理与水土保持监理、爆破安全监理、建设征地移民安置综合监理由发包人另行委托外，有关施工准备工程的其余监理内容均属于本项目监理范围，具体包括（但不限于）如下施工项目：（1）葛洲坝1、2号船闸扩增靠船墩工程；（2）葛洲坝船闸消防系统提升设备采购与安装工程；（3）葛洲坝码头、赵家沟码头、松文路下穿通道建设及改造、祠堂湾渣场建设及运行维护；（4）上述工程施工相关的安全监测工程；（5）上述工程施工相关的环境保护与水土保持工程；（6）上述工程施工相关的施工临时工程、施工辅助工程等其他工程。	2025年 8月21日	优秀，监理单位恪尽职守，在工程质量、安全、投资及进度控制等方面发挥了不可替代的保障作用，为项目顺利实施提供了坚实支撑。	87-96
4	启东惠生海工装备有限公司	南通港通州湾港区吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程舾装码头施工监理	91.20	本工程新建1座8万吨级舾装码头和护岸工程（长907m）及相应的码头后平台2座配电房、1座综合楼配套工程、钢料堆场与护岸连接部分的钢柱基础承台和场地地坪、水、电、动、气安装工程、各类设备安装及保修阶段的全过程监理服务。	2025年 1月15日	在贵公司监理团队的监理下，经各参战单位共同努力，项目于2026年1月10日顺利通过交工核验，质量合格，建设过程中无损失工时事件，并较合同2月28日交工目标提前50天完成。	97-109

注：后附业绩证明材料。

业绩证明材料

1、宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程施工监理项目业绩证明材料



一、合同协议书

宜昌港务集团有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程施工监理（项目名称、施工监理标段），已接受中交二航院工程咨询监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标文件；
- （3）招标文件；
- （4）其他相关合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费总价暂定：（大写）贰佰壹拾叁万壹仟玖佰元（¥2131900.00）；

其中：施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）监理服务费暂定1922750.00元；

缺陷责任期阶段监理服务费暂定209150.00元；暂列金额0.00元；其他0.00元。

最终监理服务费以宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程施工审计结算后的价格为计费额，按现行监理服务收费标准[国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670号）]计算后的基准价，下浮50%后为监理费。

4. 总监理工程师：漆德锋，监理资格证书编号：JSJ1203882。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：2021年/月/日至2024年/月/日共36个月，其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）2021年/月/日至2023年/月/日共24个月，缺陷责任期阶段监理2023年/月/日至2024年/月/日共12个月。具体以发包人书面进场通知，监理人首批人员进场之日起开始计算监理服务期。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约担保后生效，至

双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本陆份，双方各执叁份。

发包人（全称并盖章）：宜昌港务集团有限责任公司

监理人（全称并盖章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

日期：2021年8月30日

日期：2021年9月30日

单位地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道162号

邮编：443000

电子邮箱：

电话：0717-6966280

传真：

开户银行：建行宜昌伍家支行

账号：42201331501050016278

税号：914200007476729996

单位地址：湖北省武汉市武昌区民主路555号

邮编：430060

电子邮箱：JL20103@163.com

电话：027-87317415

传真：027-87811626

开户银行：中国农业银行武汉市何家垅支行

账号：17-039301040001346

附加合同条款

本附加合同条款是对合同条款的补充，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响合同条款的主旨和本意。

1. 一般约定

1.1.2 (2) 发包人：宜昌港务集团有限责任公司；

1.1.3 (1) 工程：宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程；

1.1.3 (2) 项目：

项目名称：宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程施工监理；

项目地点：宜都市枝城镇；

项目规模：同项目建设内容；

项目内容：建设2个5000吨级高桩梁板结构多用途泊位。设计年通过能力为204万吨（其中集装箱9万TEU，件杂货60万吨，共计204万吨），年设计通过能力254万吨。本工程升级改造岸线长度265米，配套建设约90~250米纵深的陆域堆场及配套设施，陆域面积约60000平方米；

监理内容：宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程陆域形成及处理、
水工建筑、陆域轨道基础、堆场道路铺砌、生产及辅助生产建（构）物等部分的施
工监理及其缺陷修复施工全过程的监理工作；

监理项目总投资：16776.69万元。

1.1.4 (2) 缺陷责任期：12个月。

1.1.5 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后7日内。

2. 发包人的义务

2.2 监理工作条件

发包人向监理人提供：监理开展工作所需的下述工程技术资料：

(1) 发包人与承包人签订的施工合同文件(含技术规范)1份；

(2) 发包人与承包人共同确认的已标价的工程量清单及其说明1份；

(3) 施工图纸和相关的标准图纸及说明1套；。

2.5 代表

发包人授权代表：王顺生、姚太均。

162

宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程
施工监理合同补充协议

合同编号：EY2021-224-JL(B001)（补充协议）

发包人：宜昌港务集团有限责任公司

监理人：中交二航院工程咨询监理有限公司

签订时间：二零二二年十二月

发包人：宜昌港务集团有限责任公司
监理人：中交二航院工程咨询监理有限公司

发包人和监理人于 2021 年 7 月签订了《宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程施工监理合同》（以下简称《主合同》），监理人承担了宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程施工监理工作。《主合同》服务范围不包含“装卸工艺设备购置与安装工程”部分。发包人委托监理人承担本工程“装卸工艺设备购置与安装工程”部分监理工作，根据《主合同》中附加合同条款第 6.1.2、6.1.3 附加监理服务费用、额外服务费用的计算方法，经双方友好协商签订本补充协议。

一、主要业务内容

按照国家及行业的有关规定，针对本工程“装卸工艺设备购置与安装工程”进行监理服务工作。3 台新建设备招标控制价为 4463.57 万元、设备搬迁估算费用为 700 万元。

二、业务实施期间

监理期限：从开工之日起至缺陷责任期满。

缺陷责任期阶段监理服务结束时间：从整个工程通过交工验收之日起算 12 个月。

三、监理服务费用

监理服务费暂定总价：（大写）伍拾肆万玖仟伍佰元（¥549500.00 元），税率为 6%。

最终监理服务费，计费基数应以中标合同额和审计结算价格（其中：1 台 35t-25m 岸边集装箱桥式起重机和 2 台 45t-30m 多用途门座式起重机新建造设备，以经招投标后的中标合同额为计费基数；三

台集装箱龙门轨道机搬迁改造项目以跟踪审计机构审计结算价格为计费基数），按照《主合同》中监理服务费计算方法和浮动幅度的约定据实计算。

四、付款方式

(1) 协议签订后 15 个工作日内，发包人支付监理服务费暂定总价的 10% 作为预付款。

(2) 两台门座起重机厂内制造完毕，主要部件运抵安装现场，支付至监理服务费暂定总价的 30%。

(3) 岸桥厂内制造完毕，主要部件运抵安装现场，支付至监理服务费暂定总价的 60%。

(4) 三台搬迁设备取得宜昌市特检院检验合格证书；三台新建设备，制造商将设备交付使用（安装、调试等完成后），在收到全部监理资料 and 全额发票后，支付至监理服务费结算总价的 97%。

五、监理工程师

承担本项目设备监理的组织机构：

人员名称	承担工作	证书名称	证书编号	
李育谨	项目总监	交通运输部水运工程监理工程师(水运工程)	JSJ200502244	兼任
马曙光	专业监理工程师	交通运输部水运工程监理工程师（机电工程专业）	JSZ1906638	
监理员	王爱华	执业资格证：注册监理工程师	42014083	
监理员	雷爱国	助理工程师，监理业务培训证	培证字第 22010086 号	

六、补充服务内容双方权利义务、违约责任、款项支付等按照《主合同》执行。

七、本协议未尽事宜，按发包人、监理人双方签订的《宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程施工监理合同》执行。

八、协议生效和失效

本协议经双方签字盖章后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

九、协议文本份数

本监理合同补充协议书一式捌份，发包人执伍份，监理人执叁份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）：宜昌港务集团有限 监理人（盖章）：中交二航院工程咨

任公司

询监理有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

单位地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188号（长乐大厦）

邮 编：443003

电子邮箱：

电 话：0717-6965647

传 真：

开户银行：建行宜昌伍家支行

账 号：42201331501050016278

税 号：914200007476729996

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

单位地址：湖北省武汉市武昌区民权路555号

邮 编：430060

电子邮箱：JL20103@163.com

电 话：027-87317415

传 真：027-87811626

开户银行：中国农业银行武汉市何家城支行

账 号：17-039301040001346

日 期：2022年12月9日

表 A.0.14

监理工作联系单

工程名称: 宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程 编号: JL—002

致: 宜昌港务集团有限责任公司工程管理部

事由: 关于宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程项目监理部

人员配备报审的相关事宜

内容: 中交二航院工程咨询监理有限公司宜昌港枝城作业区铁水联运码头一期工程项目监理部已于 2021 年 12 月 20 日进场后, 及时成立了监理组织机构, 结合本工程实际情况, 依据招投标、合同文件及业主要求配备监理人员, 根据相关专业科学、合理进行岗位分工, 部分监理人员进行了正常调换、变更。目前监理办监理人员配备能够满足项目施工监理需要, 已在正常有序开展监理工作, 现将监理办监理人员配备情况正式上报 (详见附件), 为使监理办顺利开展施工监理工作, 请工程管理部批准!

附件: 1. 总监理工程师任命通知书

2. 监理人员资格及岗位分工一览表;

3. 变更人员资格;

总监理工程师: 

日期: 2021.12.25

项目监理部

建设单位审查意见:

建设单位代表: 

日期: 2021.12.29

抄送

注: 本表由总监理工程师签发, 一式两份, 建设单位、监理单位各一份。

表 A.0.1 总监理工程师任命通知书

编号: _____

致: 宜昌港务集团有限责任公司工程管理部

根据合同文件规定,兹任命 李育瑾 (身份证号: 422201196707150913, 执业资格证书号: JSJ200502244) 为我公司承监的宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程项目总监理工程师,代表我公司履行施工监理合同,全面主持项目监理机构工作。

附件:

1. 身份证复印件;
2. 执业资格证书复印件;
3. 职称证、安全、环保培训考试合格证复印件。

监理单位(盖章):








法定代表人(签字): 陈 强 日期: 2021.12.15








抄送

注: 本表由监理单位签发, 一式四份, 建设单位、监理单位各一份, 抄送项目质量监督机构、施工单位各一份。

港口工程建设项目交工验收表







工程名称	宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程（水工建筑物）		
工程地点	宜都市枝城镇宜昌港务集团枝城港区		
工作内容	建设 2 个 5000 吨级多用途泊位，码头结构为高桩梁板式结构，码头平台长度为 265m，宽度为 30m；上游 2#引桥长度为 40.012m，宽度为 16m；下游 1#引桥长度为 31.25m，宽度为 12m；码头平台后沿布置 1 座变电所平台，其平面尺度为 24m×18m。		
合同金额（万元）	10736.8669	实际开工日期	2021 年 12 月 28 日
申请交工验收日期	2023 年 3 月 15 日	同意交工日期	2023 年 4 月 4 日
工程质量	合格。		
验收意见	本次交工验收范围的施工内容已按照合同及设计文件全部完成，工程质量满足设计及相关规范要求，工程质量合格，工程质量保证资料齐全，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	进一步加强相关内业资料的整理和归档工作。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	
			
监理单位	单位负责人	监理负责人	
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	
			

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程陆域形成、堆场道路及配套工程		
工程地点	湖北省宜都市枝城长江大桥下游		
工程内容	本工程包括陆域形成、堆场道路及配套工程施工,含拆除工程现有场地、陆域形成及地基处理、陆域轨道基础、堆场道路铺砌、生产及辅助生产建(构)筑(含变电所房建)供电照明、护岸、给排水、消防及污水处理、环保、场区内铁路线路改造等工程,陆域堆场道路面积约 6 万 m ² 。		
合同金额	7628.3 万元	实际开工日期	2023 年 1 月 1 日
申请交工验收日期	2023 年 7 月 30 日	同意交工日期	2023 年 12 月 19 日
工程质量	合格		
验收意见	本次交工验收范围内的工程已按合同及设计图纸约定的内容完成,工程质保资料基本齐全,工程质量合格,同意交工验收。		
存在问题及处理意见	/		
项目单位	单位负责人	项目负责人	
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	
			
监理单位	单位负责人	监理负责人	
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	
			

港口工程建设项目交工验收表

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表

工程名称	宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程（35t-25m 集装箱岸边桥式起重机制造与安装）		
工程地点	宜都市枝城镇宜昌港务集团枝城港区		
工程内容	35t-25m 岸边集装箱门式起重机制造与安装		
合同金额（万元）	1798 万元	实际开工日期	2023 年 2 月 1 日
申请交工验收日期	2023 年 12 月 5 日	同意交工日期	2023 年 12 月 19 日
工程质量	合格		
验收意见	本次交工验收范围的制造安装内容已按照合同及设计文件全部完成，工程质量满足设计及相关规范要求，取得湖北特种设备检验检测研究院的桥门式起重机安装改造重大修理监督检验合格报告，质量合格，工程质保资料齐全，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	进一步加强相关内业资料的整理和归档工作。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	
设计单位	单位负责人	设计负责人	
			
监理单位	单位负责人	监理负责人	
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	
			



港口工程建设项目交工验收表

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表

工程名称	宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程（三台轨道式集装箱龙门起重机维修搬迁）		
工程地点	宜都市枝城镇宜昌港务集团枝城港区		
工程内容	将位于宜昌港务集团云池港公司的 2#、3#、4#三台轨道式集装箱门式起重机维修后搬迁到枝城铁水联运码头一期工程集装箱堆场。		
合同金额 (万元)	853.416 万元	实际开工日期	2023 年 7 月 5 日
申请交工 验收日期	2023 年 11 月 21 日	同意交工日期	2023 年 12 月 19 日
工程质量	合格		
验收意见	本次交工验收范围的搬迁安装内容已按照合同及设计文件全部完成，工程质量满足设计及相关规范标准要求，取得湖北特种设备检验检测研究院的桥门式起重机安装改造重大修理监督检验合格报告，质量合格，工程质保资料齐全，同意交工验收。		
存在问题 及处理意见	进一步加强相关内业资料的整理和归档工作。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	
	王红	田明	
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	
	王兴	李青瑾	
施工单位	单位负责人	施工负责人	
	刘进敏	杨建军	

港口工程建设项目交工验收表

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表

工程名称	宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程（45t-30m 多用途门座式起重机制造与安装）		
工程地点	宜都市枝城镇宜昌港务集团枝城港区		
工程内容	2 台 45t-30m 多用途门座式起重机制造与安装		
合同金额 (万元)	2358 万元	实际开工日期	2023 年 1 月 8 日
申请交工 验收日期	2023 年 8 月 24 日	同意交工日期	2023 年 12 月 19 日
工程质量	合格		
验收意见	本次交工验收范围的制造安装内容已按照合同及设计文件全部完成，工程质量满足设计及相关规范要求，取得湖北特种设备检验检测研究院的门座式起重机安装改造重大修理监督检验合格报告，质量合格，工程质保资料齐全，同意交工验收。		
存在问题 及处理意见	进一步加强相关内业资料的整理和归档工作。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	 项目单位公章
	王红	王红	
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	 勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	 设计单位公章
	余学明	余学明	
监理单位	单位负责人	监理负责人	 监理单位公章
	王兴	李商瑾	
施工单位	单位负责人	施工负责人	 施工单位公章
	谢林友	张志国	

监理项目评定书

现场监理机构（公章）：

监理项目评定书编号：

表 1

工程名称	宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程		
工程地点	湖北省宜昌市枝城镇宜昌港务集团枝城港区		
工程规模	水工建筑物包括：新建 2 个 5000 吨级高桩梁板结构多用途泊位，码头平台长度为 265m，宽度为 30m；上游 2#引桥长度为 40.012m，宽度为 16m；下游 1#引桥长度为 31.25m，宽度为 12m；码头平台后沿布置 1 座变电所平台，其平面尺度为 24mX18m。设计年通过能力为 204 万吨（其中集装箱 9 万 TEU，件杂货 60 万吨，共计 204 万吨），年设计通过能力 254 万吨。 陆域堆场面积约 6 万 m² 的道路堆场工程包括：拆除工程现有场地及建构筑物、陆域形成及地基处理、堆场道路铺砌；陆域轨道梁工程在堆场沿江布置 1 对 2 条轨道式集装箱龙门起重机作业线，单条钢轨长度为 357.18m；生产及辅助生产建（构）筑物包含变电所房建工程，结构形式为 2 层钢筋混凝土框架结构，建筑高度 9.8m，建筑面积 543.13m²；综合管网包含供电照明管网与给排水、消防管网系统的构筑物及管道工程；铁路改线将既有 6、7 线向岸侧改移，改移距离 0.360m~3.14m 不等；检查桥包含安全岛区域及两侧路缘石，管理房区域，成品管理室；护坡工程新建护岸长度为 415m，主要包含岸坡开挖、岸坡回填、抛石、干砌块石等内容。 装卸工艺设备购置与安装工程包括：新建 1 台 35t-25m 岸边集装箱桥式起重机、2 台 45t-30m 多用途门座式起重机，以及 3 台 35t/30m 轨道式集装箱龙门起重机搬迁改造。	项目 总投资	34750.04 万元
受监建安工程费	建安费共计 23374.5829 万元，其中水工建筑物 10736.8669 万元，道路堆场 7628.3 万元，设备 5009.416 万元（其中 3 台新建设备 4156 万元，设备搬迁 853.416 万元）。	监 理 服务费	268.14 万元
监理起止日期	2021.12-2023.12	监理业务 工程等级	大型
监理机构负责人	总监理工程师：李育瑾 总监代表：魏小明	监 理 总人数	10 人
设计单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司/武汉港博港机技术有限公司		
施工单位	中交第二航务工程局有限公司/河南卫华重型机械股份有限公司 湖南中铁五新重工有限公司/宜昌红港港机服务有限公司		
工作情况及奖惩记录：本工程监理内容包括宜昌港宜都港区枝城作业区铁水联运码头一期工程陆域形成及地基处理、水工建筑、陆域轨道基础、堆场道路铺砌、生产及辅助生产建（构）物、装卸工艺设备购置与安装工程等工程的施工监理及其缺陷修复施工全过程的监理工作。现场监理机构能严格按照相关法律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标，工程质量合格。该项目被评为 2022 年度湖北省公路水运工程“平安工地”建设示范工地。			
建设单位意见	监理单位切实履行合同，优质、高效提供监理服务，达到了预定目标。 2024年 01月 26日		
质量监督机构（公章） 2024年 02月 05日 水运工程处			

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。


变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日

- 注: 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。
4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

- 2、蕲春港茅山港区绿色建材码头工程施工监理（湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料（片麻岩、花岗岩）矿项目码头工程施工监理）项目业绩证明材料



第一部分 合同协议书

委托人（全称）：中电建（蕲春）新材料有限公司

监理人（全称）：中交二航院工程咨询监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

委托人委托监理人监理的中电建（蕲春）新材料有限公司湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料（片麻岩、花岗岩）矿项目码头工程施工监理服务（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料（片麻岩、花岗岩）矿项目码头工程施工监理服务；

工程地点：蕲春县刘河镇；

工程规模：湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用片麻岩、花岗岩矿项目位于湖北省蕲春县，行政区划隶属于刘河镇石鼓冲村、杨寨村和狮子镇风树塆村、董冲村、张山村、河口村及青石镇裴冲村管辖，西南达蕲州镇距离为 41.7 千米，距县城直线距离 23.7 千米，水陆交通便利。矿区主要储有片麻岩、花岗岩，矿体品质可达建筑石料矿业指标 I-II 级，开采总规模为 7000 万吨/年，拟设采矿权范围内累计查明保有建筑用石料（片麻岩、花岗岩）探明+控制+推断资源量为 45904.4 万 m³（125058.2 万 t），属大型矿床，项目于 2022 年 11 月 28 日摘牌。本项目主要由矿山开采工程、砂石工厂工程、长距离运输廊道工程、码头工程四部分组成。

（1）码头工程

码头工程从上游到下游依次布置 8 个 10000 吨级散货出口泊位，泊位编号依次为 1#~8#泊位，码头前沿线呈折线形布置，4#、5#泊位间夹角 170°，占用岸线共计 1240m。码头采用高桩结构，每个泊位码头前沿均配备 1 台 4000t/h 的直线行走装船机。散货中间运输采用带宽 1.6m 的带式输送机系统，在码头后方陆域转运站预留皮带机接口，可

与设计分界的来料皮带机衔接实现至码头的装船作业。

二、监理工作

1. 监理工程范围

(1)项目名称：湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料（片麻岩、花岗岩）矿项目码头工程施工监理服务（含成品堆场，码头侧砂石工厂 11#转运站接料点、21#转运站接料点以下部分为成品堆场范围）（详细分界点最终以委托人书面通知为准）施工监理服务；

(2)项目地点：蕲春县刘河镇；

(3)施工监理服务期：正常监理工作建设期服务期计划 17 个月（具体开工时间以招标人通知为准）。相关服务期至缺陷责任期满。

2.工程监理内容：按国家相关法律、法规、规章、建设工程监理规范和合同约定，在施工阶段（工程开工到竣工验收）对被监理的工程实施质量控制、投资控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理；在职责范围内协调施工过程中各参建方的工作关系；配合委托人与政府方及相关方的工作量确认，负责计量复核工作；履行建设工程安全生产管理法定职责。配合、协助委托人完成联动试车和项目竣工验收工作；并在缺陷责任期内，督促承包人完成质量缺陷的修复（具体内容见附件 1）。

四、组成本合同的文件

合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件
4. 合同条件
5. 合同附件；
6. 监理实施过程中双方共同签署的补充文件
7. 其他。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：尚朝宽 身份证号码：420106196306293256，注册号：
JSJ2000000036B

六、酬金

本合同项下的监理报酬含增值税总价为（大写）：人民币陆佰壹拾伍万玖仟贰佰玖拾元整（¥6159290 元），其中，不含税增值税金额为 5810650.94 元，增值税税率 6%，增值税税金为 348639.06 元。监理人需向委托人开具合理合规增值税专用发票。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，依照适用的法律、目标和约定，履行并完成本合同项下的工程监理服务。

2. 委托人向监理人承诺，依照约定的单价、币种和规则，计算和支付本合同项下的监理服务报酬，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023年 6 月 7 日
2. 订立地点：湖北省蕲春县
3. 本合同一式 12 份，具有同等法律效力，甲方 8 份、乙方 4 份

委托人：中电建（蕲春）新材料有限公司
地址：湖北省黄冈市蕲春县漕河镇中轴线东
壁大道天禧孵化园艾都大厦 21、22
层

法定代表人：
（或委托代理人）



监理人：中交二航院工程咨询监理有限
公司

地址：武汉市武昌区民主路 555 号

法定代表人：
（或委托代理人）

开户银行：中国农业银行股份有限公司蕲春
县支行

账号：17655201040015499

邮编：438000

开户银行：中国农业银行武汉市何家垅
支行

账号：17-039301040001346

邮编：430070

附件 1 工程监理范围

一、监理工作内容

监理工作主要是依据国家的法律、法规和建设工程监理规范等有关规定,本合同委托人与各工程建设合同对象所签订的合同,在本工程项目建设过程中在委托人的管理和支持下进行投资、进度、质量、安全、节能、职业健康和环境保护的控制;进行建设工程项目管理(包括信息管理、合同管理);协调有关参建单位间的工作关系等服务。配合委托人与政府方及相关方的工作量确认,负责计量复核工作;履行建设工程安全生产管理法定职责。配合、协助委托人完成联动试车和项目竣工验收工作根据国家和行业工程建设的有关规定和本工程的实际,编制本工程建设监理规划、细则等。使本工程项目全面地实现投资目标、进度目标、质量目标和安全目标,满足批准的基础设计所要求的功能和使用性能。

监理的具体工作包括但不限于如下范围:

- 1、参与设计技术交底会,总监理工程师须在设计技术交底会纪要上签认。
- 2、组织图纸会审及其他专项技术方案的评审,并提出监理意见。
- 3、协助委托人编制项目年度资金计划,并监督检查实施情况。
- 4、参与有关设备的招标、合同谈判工作,并提出监理意见。必要时负责设备监造相关工作。
- 5、配备有经验的合格的人员对承包商的安全、质量、进度、合同和费用等方面进行管理。
- 6、确认开工条件。工程项目开工前,监理人员应参加由委托人主持召开的第一次工地会议。
- 7、审批承包商单位工程、分部工程开工申请报告。
- 8、对施工过程中出现的所有质量问题应该及时发现并立即要求承包商整改,对未认识发现的问题要认真总结并提交相应报告(包括处理意见)。
- 9、审查承包商质保体系文件和质量计划并监督实施。
- 10、检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况,并监督实施。
- 11、负责审查承包商编制的“施工质量检验和试验计划”并督促实施。
- 12、主持分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。
- 13、主持审查承包商提交的施工组织设计、重点审核施工技术方案、施工质量保证

措施、安全和文明施工措施。

14、审核确认设计变更，并提出监理意见。

15、组织实施安全文明施工管理目标规划及管理措施，检查承包商安全、节能、职业健康和环境保护体系运行情况，监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。参加由委托人组织的安全大检查，监督安全文明施工状况。遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知。

16、根据委托人制定的里程碑计划、项目一级/二级网络计划，审核承包商编报的三级/四级网络计划，并监督实施。

17、检查施工现场原材料、构件的质量和采购入库、保管、领用等管理制度及其执行情况，并对原材料、构件的供应商资质进行审核、确认。

18、对检验发现的设备、材料缺陷及施工中发现或产生的缺陷提出处理意见报委托人并协助处理。

19、组织实施重点部位、关键工序的质量共检和旁站监督。质量控制点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序施工。

20、核实工程量，审查承包商工程结算书，工程结算书必须由总监理工程师签字。

21、协助委托人进行工程竣工结算。

22、组织完成有关设备、材料、图纸和其它外部条件以及工程进度、交叉施工等的协调工作；主持工程协调会、专题会；定期召开质量分析会，通报质量现状提出改进措施并监督实施；盘点工程进度，分析质量进度趋势，提出分析报告及改进要求、建议，报送委托人并监督实施。协助委托人协调工程建设中出现的需要解决的问题，提出监理意见并监督实施。在工程建设监理实施过程中，由总监理工程师组织各专业监理工程师编制监理细则，必须记好监理日志，总监理工程师应定期向委托人书面报告监理情况，工程完工后向委托人提交监理报告。应根据所承接的监理业务，设立由总监理工程师、专业监理工程师和其他监理人员所组成的项目监理机构。

23、监理人应将承包商在工程中的不合格项严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。

24、工程质量必须经监理工程师检验并签字，未经监理工程师的签字，主要材料、设备和构配件不准在工程上使用或安装，不准进入下一道工序的施工，不予进行工程结算，不准进行工程验收。

25、监督承包合同的履行，维护委托人的正当权益。

26、协助委托人完成质量抽检、达标投产、工程创优等工作。委托人与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议，由总监理工程师协调解决，经协调仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。

27、严格执行国务院 279 号关于建设工程质量管理条例，做好工程质量保修期的监理工作。工程质量保修期实行同等的监理义务。

28、应严格按照有关规定的比例完成监理平行抽查的试验工作，抽检试验不能使用承包商实验室。

二、其它工作

1、协助委托人编制设计要求、选择设计单位，组织评选设计方案，对设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告，协助审查设计概算。

2、通过制定文件管理规划，编制整理监理资料、监理月报、监理工作总结等各种文件、通知、记录、检测资料、图纸，并按委托人的要求做好竣工资料的收集和建档工作，合同完成或终止时交给委托人。

3、建立工程项目在质量、安全、投资、进度、合同等方面的信息和管理网络，应用项目管理软件和合同管理软件对工程及工程合同进行管理，在委托人、承包商等单位的配合下，收集、发送和反馈工程信息，形成信息共享。

4、在监理合同签订生效后，由总监理工程师组织编写监理规划，报委托人批准后实行。

三、监理相关服务：在工程具备投料试车条件后，监理人应配合委托人完成保运工作、生产考核工作、竣工验收工作以及提供缺陷责任期内的服务。

有关工程项目名称的情况说明

各相关参建单位：

受本项目招投标及备案阶段相关因素影响，本项目监理中标通知书、监理合同中载明的工程名称，与施工单位中标通知书、施工合同中载明的工程名称不一致。

兹特此证明，目前项目使用的“**蕲春港茅山港区绿色建材码头工程**”，与原提及的“**湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料(片麻岩、花岗岩)矿项目码头工程**”，实则为同一工程项目的两个不同名称。现经确认，本项目统一规范名称为“**蕲春港茅山港区绿色建材码头工程**”。

此前各方签订的监理中标通知书、监理合同、施工中标通知书、施工合同等所有相关文件，其条款效力不受本次工程名称统一调整影响，仍继续有效。

特此说明

中电建(蕲春)新材料有限公司

2024年11月11日



监理工作联系单

工程名称：蕲春港茅山港区绿色建材码头工程

编号：JL—001

致：中电建（蕲春）新材料有限公司

事由：关于变更项目总监的申请

内容：因项目总监身体原因，现申请本项目总监尚朝宽变更为李旭良（监理执业资格证书编号：20230504842000001965）。

恳请业主批准为感！

附件：

关于调整蕲春港茅山港区绿色建材码头工程项目监理部总监工程师的请示报告（希迪工管[2024]12号）（共7页）

总监理工程师：李旭良 日期：2024.4.23

建设单位审查意见：

同意

建设单位代表：徐明 日期：2024.4.26

抄送

中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、
中国电建集团港航建设有限公司







注：本表一式多份，相关单位各一份。



扫描全能王 创建

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程（水域工程土建及安装）		
工程地点	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程位于蕲春港茅山港区，长江下游牯牛沙水道上段左岸侧，长江下游航道里程约 896km 处。		
工程内容	码头采用高桩梁板式结构，新建 4 个 10000 吨级散货泊位，年通过能力 3200 万吨。 本次工程交工范围为 1#-4#泊位，主要施工内容为码头平台、引桥、转运站、钢引桥钢结构安装、皮带机安装及配套附属设备设施安装等。		
合同金额 （万元）	52,801.61	实际开工日期	2024 年 9 月 18 日
申请交工 验收日期	2025 年 7 月 24 日	同意交工日期	2025 年 9 月 11 日
工程质量	合 格		
验收意见	本次交工水工建筑物与水电气及设备安装共 2 个单位工程，已完成合同约定施工内容，满足设计和规范要求。参建单位能够各自履行职责，合同履行情况良好。经检查评定，工程质量满足《水运工程质量检验标准》（JTS/257-2008）的要求，工程质保资料齐全，一致认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题 及处理意见	1、建议运维期加强码头平台沉降位移的监测。 2、进一步加强内业资料的整理和归档工作。		

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
	 		
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
			



港口工程建设项目交工验收表

工程名称	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程陆域堆场		
工程地点	湖北省黄冈市蕲春港茅山港区长江下游牯牛沙水道上段左岸侧，长江下游航道里程约 896km 处。		
工程内容	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程陆域堆场占地面积 15.05 万㎡，建筑面积 6.2 万㎡，骨料堆存容量 65.64 万吨，主要由场内道路工程、场内给排水工程、土建结构工程、气膜结构工程、消防工程、带式输送机安装工程、电气控制系统、给料机设备及安装工程、其他设备及安装工程、环境保护工程及水土保持工程组成。其中主要施工内容包含地库廊道与安全通道 1590.5m、气膜结构 55030.54 m²、钢结构 6419.03t、输送带 3072.28m（其中 1600mm 带宽 916.3m、2000mm 带宽 598.5m、2400mm 带宽 1557.48m）、给料设备 134 台、1 座配电室、4 座转运站、2 座给排水水池（1000m³ 初雨收集池、300m³ 废水收集池）等。		
合同金额 (万元)	30604.054	实际开工日期	2024 年 9 月 18 日
申请交工 验收日期	2025 年 9 月 1 日	同意交工日期	2025 年 9 月 11 日
工程质量	合 格		
验收意见	本次交工码头陆域堆场工程共 2 个单位工程，已完成合同约定施工内容，满足设计和规范要求。参建单位能够各自履行职责，合同履行情况良好。经检查评定，工程质量满足《水运工程质量检验标准》(JTS/257-2008)、《膜结构工程施工质量验收规程》(T/CECS 664-2020) 的要求，工程质保资料齐全，一致认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题 及处理意见	1、进一步加强内业资料的整理和归档工作。 2、进一步加强后续运营期间的沉降观测。		

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
			
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
			

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程（1#-4#装船机）		
工程地点	湖北省黄冈市蕲春港茅山港区绿色建材码头工程 1#-4#泊位。		
工程内容	本工程内容为设计、制造、安装 4 台 4000t/h 直线行走装船机。		
合同金额 （万元）	8073.00	实际开工日期	2025 年 01 月 26 日
申请交工 验收日期	2025 年 07 月 20 日	同意交工日期	2025 年 09 月 11 日
工程质量	合 格		
验收意见	本次交工的 4 台装船机安装工程共 4 个单位工程，已完成合同约定施工内容，满足设计和规范要求。参建单位能够各自履行职责，合同履行情况良好。经检查评定，工程质量满足《水运工程质量检验标准》（JTS/257-2008）的要求，工程质保资料齐全，一致认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题 及处理意见	1、进一步加强内业资料的整理和归档。		

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
		 2025.9.12	
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
		 2025.9.12	

监理项目评定书

现场监理机构（公章）：

监理项目评定书编号：

表 1

工程名称	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程		
工程地点	本工程位于蕲春港茅山港区，长江中下游牯牛沙水道左岸侧，长江下游航道里程约 896km 处。		
工程规模	本工程新建 4 个 10000 吨级散货泊位，设计年通过能力 3200 万吨。码头采用高桩码头结构型式，建设相应的道路、堆场等生产、辅助建筑，配套建设装卸机械设备、给排水、供电、照明、通信、消防、环保等设施。 码头水工建筑物主要由码头平台、引桥、配电房平台等组成，码头平台长 620m，采用高桩梁板结构，基础为芯柱嵌岩钢管桩；转运站平台及配电房平台采用现浇钢筋混凝土墩台结构，基础为芯柱嵌岩钢管桩；引桥采用后张法预应力空心板结构，江侧 1 个排架桩基采用芯柱嵌岩钢管桩，其余排架桩基采用钻孔灌注桩。 陆域堆场占地面积 15.05 万 m²，建筑面积 6.2 万 m²，骨料堆存容量 65.64 万吨，主要由场内道路工程、场内给排水工程、土建结构工程、气膜结构工程、消防工程、带式输送机安装工程、电气控制系统、给料机设备及安装工程、其他设备及安装工程、环境保护工程及水土保持工程组成。其中主要施工内容包含地弄廊道与安全通道 1590.5m、气膜结构 55030.54 m²、钢结构 6419.03t、输送带 3072.28m（其中 1600mm 带宽 916.3m、2000mm 带宽 598.5m、2400mm 带宽 1557.48m）、给料设备 134 台、1 座配电室、4 座转运站、2 座给排水水池（1000m³初雨收集池、300m³废水收集池）等。 成品堆场采用罩式全封闭智能充气膜结构，气膜封闭尺寸（长*宽*高）：145×70.5×38+278×160×57 米，建筑面积 55030.54 m²，堆顶高度 25~30m，总容积 65.54 万 m³。 港机设备包括 4 台 4000t/h 的直线式行走装船机监造、安装调试。	项目 总投资	103750.79 万元
受监建安工程费	91478.664 万元，其中港口机械设备 8073 万元。	监 理 服务费	615.929 万元
监理起止日期	2024.01-2025.09	监理业务 工程等级	大型
监理机构负责人	总监：李旭良 总监代表：潘亮亮	监 理 总人数	11 人
设计单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司-湖北省交通规划设计院股份有限公司 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
施工单位	中国电建集团港航建设有限公司（水域码头） 中国水电五局-昆明院联合体（陆域堆场） 杭州华新机电工程有限公司（装船机）		

工作情况及奖惩记录：监理单位能够严格按相关法律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。

建设单位意见

同意、合格



监理单位签字盖章，
关键环节签字盖章，
验收合格。



中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日


注:1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

3、三峡水运新通道项目施工准备工程建设监理Ⅱ标业绩证明材料





三峡水运新通道项目施工准备工程 建设监理 II 标服务合同

合同编号：XTD-02-2025-0005

发 包 人 ： 三峡水运新通道（湖北）有限公司
监 理 人 ： 中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

一、合同协议书

三峡水运新通道项目施工准备工程建设监理 II 标服务合同

发包人：三峡水运新通道（湖北）有限公司

监理人：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

本协议书于 2025 年 8 月 21 日由三峡水运新通道（湖北）有限公司（以下简称发包人）与中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称监理人）签订。鉴于发包人对三峡水运新通道项目施工准备工程监理 II 标服务进行招标，并通过 2025 年 8 月 5 日的中标通知书，接受了监理人为本项目所做的投标，根据《中华人民共和国民法典》及有关的法律规定，经各方友好协商，达成如下条款：

1. 本协议书中的措词和用语应与下文提及的合同条款中赋予它们的含义相同。

2. 下列文件是本合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行：

（1）监理服务实施过程中，发包人与监理人共同签署的，或按合同文件规定有效的补充与修改文件；

（2）合同协议书及合同备忘录；

（3）中标通知书；

（4）经评标审定的监理费报价表；

（5）招标文件（含招标期间的招标文件的澄清和修改文件，如果有）；

（6）投标文件（包括投标辅助资料）；

（7）监理规划大纲；

（8）组成合同的其它文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准，当顺序相同时以时间在后的为准。

3. 监理人向发包人承诺，按照本合同的规定，承担本合同中监理服务范围内的监理业务及按监理工作要求执行。

总监理工程师姓名：张会烈，注册号：交[水]2442000145。

4. 发包人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

5. 本合同监理服务期限：合同签订后至合同范围内工程全部完建、完工验收、缺陷责任期等期限内监理服务工作完成，且本合同通过验收为止。计划开始时间为 2025 年 8 月，监理人实际进场日期以业主的书面通知为准。

6. 本合同总价款为：人民币（大写）陆佰壹拾捌万元整（¥6180000.00 元）。其中，税前总价：人民币（大写）伍佰捌拾叁万零壹佰捌拾捌元陆角捌分（¥5830188.68 元），增值税额：人民币（大写）叁拾肆万玖仟捌佰壹拾壹元叁角贰分（¥349811.32 元），增值税税率：6%。

合同执行过程中，如发生国家财税政策调整，本合同不含税价不因增值税税率变化而调整，增值税税额将随适用的增值税税率调整而同步调整，合同含税总价相应调整。

7. 本合同文本一式十二份（其中正本 2 份，副本 10 份），发包人执八份（包括正本 1 份），监理人执四份（包括正本 1 份）。本合同正本与副本具有同等法律效力，副本与正本有矛盾时，以正本为准。

8. 监理人提供符合发包人要求的履约保函，双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，本协议书生效。

发包人：三峡水运新通道（湖北）有限公司

法定代表人（或授权代表）：

（签名盖合同专用章）

纳税人识别号：91420500MAE6HKK38

开户银行：交通银行宜昌西陵支行

帐号：00102462013439

地址：湖北省宜昌市西陵区西坝建设路 1 号

电话：0717-6767476

监理人：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

法定代表人（或授权代表）：

（签名盖合同专用章）

纳税人识别号：91420100177663424R

开户银行：中国农业银行股份有限公司武汉何家垅支行

帐号：17039301040001346

地址：湖北省武汉市武昌区民主路 555 号

电话：027-87317415

合同签订日期：2025 年 8 月 21 日

合同签订地点：湖北宜昌

三、合同条款

1. 词语定义、适用范围和法规

1.1 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

(1) “工程”是指发包人委托实施监理的工程，本项目监理范围项目具体是指 三峡水运新通道项目葛洲坝航运扩能施工准备工程；

(2) “发包人”是指三峡水运新通道（湖北）有限公司；

(3) “监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人；

(4) “监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织；

(5) “总监理工程师”是指经发包人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人；

(6) “承包人”是指除监理人以外，发包人就工程建设有关事宜签订合同的当事人；

(7) “工程监理的正常工作”是指发包人委托的监理工作范围和内容；

(8) “工程监理的附加工作”是指：①发包人委托监理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②由于发包人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作；

(9) “工程监理的额外工作”指合同约定的正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作；

(10) “缺陷责任期”：指自本工程通过竣（完）工验收之日起两年。在此期间内，监理人负责配合发包人处理工程的任何缺陷；

(11) “日”即日历日；

(12) “月”根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.2 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及以下内容：

(1) 国家、行业及地方现行的有关工程建设和工程建设监理的法律、法规；

(2) 工程技术标准, 施工验收规范, 建设工程监理规范, 水利工程施工监理规范, 水运工程施工监理规范等;

(3) 政府批准的该项目的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件、经审查的施工图及其他有关文件;

(4) 设计文件、图纸及说明;

(5) 工程监理合同和其他工程建设合同。

1.3 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如使用两种以上(含两种)语言文字时, 汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

2. 监理人义务

2.1 监理范围和内容

2.1.1 监理范围

本项目监理为三峡水运新通道项目施工准备工程建设监理II标即三峡水运新通道项目葛洲坝航运扩能施工准备工程建设监理。

除环境监理与水土保持监理、爆破安全监理、建设征地移民安置综合监理由发包人另行委托外, 有关施工准备工程的其余监理内容均属于本项目监理范围, 具体包括(但不限于)如下施工项目:

(1) 葛洲坝1、2号船闸扩增靠船墩工程;

(2) 葛洲坝船闸消防系统提升设备采购与安装工程;

(3) 葛洲坝码头、赵家沟码头、松文路下穿通道建设及改造、祠堂湾渣场建设及运行维护;

(4) 上述工程施工相关的安全监测工程;

(5) 上述工程施工相关的环境保护与水土保持工程;

(6) 上述工程施工相关的施工临时工程、施工辅助工程等其他工程。

本项目服务期限为自合同签订之日起, 至合同范围内工程全部完建、完工验收、缺陷责任期等合同期限内监理服务工作完成, 且本合同通过验收为止。计划开始时间为2025年8月, 监理人实际进场日期以发包人的书面通知为准。

本项目监理范围内相关工程的计划工期详见“第七章技术标准和要求”，可根据发包人要求作出控制性调整。

2.1.2 合同界面

2.1.2.1 与环境监理与水土保持监理合同的合同界面：

环境监理与水土保持监理人代表发包人对本工程的环境保护与水土保持工作进行监督管理，其主要职责为按照国家与地方环保水保法律、法规及环评、水保及其批复意见，统筹建设期各项环保水保措施实施，对环境监测、生态监测与水土保持监测实施监理。本项目监理人监督监理合同范围内各项目环保水保措施的落实。环境监理与水土保持监理人参与工程项目环保水保工作的监督管理，但并不免除本项目监理人相关环保水保工作责任。

2.1.2.2 与其他监理合同的合同界面

(1) 建设征地移民安置综合监理不在本项目监理范围内。

(2) 与爆破安全监理合同的分标界面：

发包人委托第三方专业化公司负责爆破安全监理，参照《爆破安全规程》规定的爆破安全监理内容，开展爆破安全监理工作。

1) 爆破作业的安全监理业务由爆破安全监理人负责，本项目监理人服从爆破安全监理人的专业协调；本项目监理人负责除爆破安全监理业务以外的监理工作，爆破安全监理人服从本项目监理人的总体协调。

2) 爆破安全监理人根据地质情况（如岩石等级、裂隙、断层等）及爆破开挖效果，指导施工单位调整爆破参数；本项目监理人根据爆破效果，提出修改爆破设计（或调整爆破参数）意见或建议，反馈爆破安全监理。

3) 本项目监理人统筹负责岩石/洞室开挖质量管控和验收评定，统一审核归档验收资料。

2.1.2.3 与第三方测量、检测机构相关合同合同界面

(1) 发包人将委托第三方进行独立测量工作，本项目监理人参照国家现行有关标准、规范规定的工作内容及本监理合同范围，配置足够资源开展监理测量

三峡水运新通道（湖北）有限公司文件

三峡新通道质安环〔2025〕93号

三峡新通道公司关于 2025 年度施工准备工程 建设监理 I 标、II 标考核结果的通知

公司相关部门、监理单位：

依据施工准备工程监理合同文件及《三峡水运新通道项目监理工作考核实施细则》(试行)相关规定，公司组织对两家监理单位进行了考核，现将考核结果公布如下：

单位名称		月度评分			四季度 综合得分	年度 评定等级
		10 月	11 月	12 月		
I 标	三峡发展	97	94	95	95.33	优秀
II 标	中交希迪	90	91	90	90.33	优秀

注：结合项目实际，年度考核取四季度得分。

2025年是三峡水运新通道施工准备工程开工之年，任务艰巨、责任重大。两家监理单位恪尽职守，在工程质量、安全、投资及进度控制等方面发挥了不可替代的保障作用，为项目顺利实施提供了坚实支撑。

希望两家监理单位以此次考核为契机，再接再厉，强化过程管控，坚持更高标准、更严要求，强化合同履约与人员管理，切实履行监理职责，为优质、安全、高效建设三峡水运新通道工程作出新的更大贡献。

三峡水运新通道（湖北）有限公司
2025年12月19日



抄送：公司领导，计划合同部、工程技术管理部、三峡枢纽新通道
工程管理部、葛洲坝扩能工程管理部、物资设备部。

三峡水运新通道（湖北）有限公司办公室 2025年12月19日印发

— 2 —

附件 2

监理工作“季考核”评分表

2026 年 4 月 2 日

考核人: 尹凯

考核项目		月检查评分			得分	考核等级	备注
		1	2	3			
基础分		98	99	91	96		(Σ(该季度内第1-3月度分数)/3)
加分项目	是否参与样板工程建设并取得成果						每项成果加2分(不重复加分)。
	是否开展QC小组、技术总结、精品工程等活动并取得成果						每项成果加5分。
	是否获行政主管部门和三峡集团嘉奖,建设单位表彰						获国家行政主管部门嘉奖每项加10分; 地方行政主管部门嘉奖每项加5分; 三峡集团嘉奖每项加5分; 建设单位表彰每项加2分。
	是否存在被行政主管部门、三峡集团及建设单位通报批评				-5	66	被国家行政主管部门通报批评每次扣10分; 地方行政主管部门通报批评每次扣5分; 三峡集团通报批评每次扣5分; 建设单位通报批评每次扣2分。
扣分项目	承监项目是否发生质量事故						当建设单位发现一般质量事故每次扣5分; 当质量监督、举报等外部监督发现一般质量事故每次扣10分; 当发生较大及以上质量事故, 当年度考核得分按小于60分处理。
	承监项目是否发生生产安全事故						当发生一般生产安全事故; 重伤事故每人扣10分; 发生死亡事故、较大及以上生产安全事故, 当年度考核得分按小于60分处理。
	承监项目是否发生突发环境事件						当建设单位发现一般突发环境事件每次扣5分; 当外部监督发现一般突发环境事件每次扣10分; 当发生较大及以上突发环境事件, 或造成较大的社会影响, 当年度考核得分按小于60分处理。
总分					91		
考核情况: 监理单位机构运行正常, 符合工程管理部门月检查情况, 以及季度检查情况, 因某项目发生质量事故, 监理单位已按要求整改, 监理单位已按要求整改, 监理单位已按要求整改。							
考核单位: 中交武汉工程咨询有限公司					考核单位: 中交武汉工程咨询有限公司(武汉)有限公司		
负责人(签字): 尹凯					负责人(签字): 尹凯		

4、南通港通州湾港区吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程舾装码头施工监理项目业绩证明材料

启东惠生海工装备有限公司
南通港吕四作业区惠生海工装备基地项目
配套码头一期
工程监理合同

项目名称：南通港吕四作业区惠生海工装备基地项目
配套码头一期工程监理服务

委托方（甲方）：启东惠生海工装备有限公司

受托方（乙方）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

合同编号：24101-07-0204-00-0035

签订时间：2025 年 1 月

签订地点：江苏南通启东

第一部分 协议书

委托人（全称）：启东惠生海工装备有限公司

监理人（全称）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南通港吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程监理服务

2. 工程地点：启东市吕四港开发区卫海大道18号；

3. 工程规模：南通港吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程位于江苏省南通市启东市吕四港经济开发区环抱式港池东港区内，本项目占用透水用海约123.5亩，拟建设1座8万吨级舳装码头和护岸工程（长907m）及相应的码头后平台2座配电房、1座综合楼配套工程，利用岸线总长度1372m，其中舳装码头部分岸线长度1140m。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： / 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条件；
4. 《水运工程施工监理规范》（JTS252-2015）；
4. 通用条件；
5. 招标文件
6. 投标文件
7. 合同附件

①、监理费用清单；②、工程质量责任合同；③、安全监理责任合同；④、

环节保护监理责任合同；⑤、项目图纸资料保密承诺书；⑥、廉政合同；⑦项目管理文件清单。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：叶明，身份证号码：51021319691121051X，注册号：交[水]2451000244，联系电话：13720131636。

五、签约酬金

本合同监理服务费采用全费用综合单价，暂定合同含税总价：912000元（大写：玖拾壹万贰仟元整），其中不含税价款：860377.36元，增值税税率：6%，税额：51622.64元，增值税税率如遇国家政策调整，双方按照不含税单价不变的原则进行调整、结算。

本合同监理服务费最终价格在项目监理工作全部完成后，按照监理服务期、监理人员数量及监理岗位综合单价据实结算，计算公式为：

本合同监理服务费最终价格=Σ各岗位人员实际服务期数*各岗位人员综合单价

六、期限

1. 监理期限：

暂定开工日期2025年03月01日，暂定竣工日期2026年2月28日，计划工期12个月，监理人员具体进场日期、撤离日期以委托人书面通知为准。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供办公房屋、资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2025年01月15日。
2. 订立地点：江苏南通启东。
3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

签 字 页

委托人（盖章）：

启东惠生海工装备有限公司

法定代表人：

或授权签约代表

（签字或盖章）：

2025 年 1 月 15 日

监理人（盖章）：

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

法定代表人：

或授权签约代表

（签字或盖章）：

2025 年 1 月 15 日

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按照协议书规定。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：启东惠生海工装备基地项目水工工程施工，1座8万吨级舾装码头和护岸工程（长907m）及相应的码头后平台2座配电房、1座综合楼配套工程、钢料堆场与护岸连接部分的钢柱基础承台和场地地坪、水、电、动、气安装工程、各类设备安装及保修阶段的全过程监理服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：（1）本工程施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的监理服务；（2）本工程的质量、进度、投资控制、安全生产、合同管理、职业健康安全与环境管理，协调工程实施过程中相关关系等；（3）项目现场开工前一个月至项目交工验收，包括项目建设过程中涉及的专业工程的施工监理，以及缺陷责任期的监理咨询，专项验收中的档案验收及竣工验收。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：相关的法律法规、国家现行的建筑工程施工强制规范、施工图纸、工程建设监理规范、监理人与委托人签订的合同。

2.2.2 相关服务依据包括： / 。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 项目监理机构的主要人员至少应满足以下资格条件：

2.3.1.1 总监理工程师必须是监理单位自有人员，持有国家注册监理工程师资格证书；

2.3.1.2 副总监理工程师、专业监理工程师应持有国家或行业注册监理工程师资格证书或工程类注册执业资格；

2.3.1.3 监理员应取得行业监理资格证书，熟悉监理业务；

2.3.1.4 资料员应经相关业务培训合格，熟悉资料管理业务。

启东惠生海工装备有限公司
南通港吕四作业区惠生海工装备基地项目
配套码头一期工程监理合同

变更协议

合同编号： 24101-07-0204-00-0035-V1

项目名称：南通港吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程监理合同

委托方（甲方）：启东惠生海工装备有限公司

受托方（乙方）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

签订时间：2025年11月17日

签订地点：江苏南通启东

变更协议

委托方（甲方）：启东惠生海工装备有限公司

受托方（乙方）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

鉴于甲乙双方于2025年1月签订了《南通港吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程监理合同》（合同编号：24101-07-0204-00-0035，简称“原合同”），且已生效。

根据项目实际执行情况，由于监理人员计划服务期的数量发生变化，经双方协商同意，订立原合同的变更协议，以下简称“本变更协议”。

一、原合同暂定总价、价格标准和组成表：

（1）、原合同监理服务费暂定含税总价为人民币912000元（大写：玖拾壹万贰仟元整），其中不含税价款：860377.36元，增值税税率：6%，税额：51622.64元。

（2）、原合同价格标准和组成表：

岗 位	计划服务期 (月)	综合单价 (人/月/元)	合价(元)	备注
总监理工程师	12	15200	182400	
副总监理工程师	12	15200	182400	
专业监理工程师	12	15200	182400	
监理员	12	15200	182400	
文档管理员	12	15200	182400	
合计	60		912000	

二、变更后的合同暂定总价、价格标准和组成表：

（1）、甲乙双方一致同意，维持原合同综合单价固定不变，变更后的合同监理服务费暂定含税总价为人民币1647528元（大写：壹佰陆拾肆万柒仟伍佰贰拾捌元整），其中不含税价款：1554271.70元，增值税税率：6%，税额：93256.30元。

（2）、变更后的价格标准和组成表：

岗 位	计划服务期 (月)	综合单价 (人/月/元)	合价(元)	备注
总监理工程师	11	15200	167200	
副总监理工程师	5.34	15200	81168	

专业监理工程师	36.04	15200	547808	
监理员	51.01	15200	775352	
文档管理员	5	15200	76000	
合计	108.39		1647528	

(3)、前述变更后的合同监理服务费暂定含税总价不作为结算依据，具体合同价款按照原合同约定方式结算确定，甲方已经支付的部分不再重复履行。

三、除本协议约定的变更外，甲乙双方在原合同下的义务、权利和责任仍将遵守原合同的约定和要求；本变更协议与原合同约定不一致的，以本变更协议约定为准，本变更协议未约定内容继续按照原合同履行。

四、本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，自各方签字盖章后生效。

(以下为签字页，无正文)

委托方（盖章）：

启东惠生海工装备有限公司

法定代表人：

或授权签约代表

（签字或盖章）：

受托方（盖章）：

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

法定代表人：

或授权签约代表

（签字或盖章）：

C.1.1

南通港通州湾港区吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程舾

装码头工程

施工单位 _____ 合同号 24101-07-0204-00-0035
监理单位中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司 编 号 C11-ZJXD-GERY-002

监理工作联系单

致： 启东惠生海工装备有限公司

事由：
关于监理人员调整的事宜

具体内容如下：

为了优质的完成南通港通州湾港区吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程舾装码头监理工作，经公司研究，拟将中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司南通港通州湾港区吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程舾装码头项目监理部相关人员进行调整，总监由叶明变更为鲁彬，监理员由刘焱变更为柯永丰，上述同志资质符合要求，请审查批准。

附：1、《关于南通港吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程舾装码头总监理工程师变更的函》（希迪工管(2025)31号）

2、人员资质证书







总监理工程师：  日期：2025.6.30

收文单位签收意见：








同意

签收人：  日期：2025.6.30
单位（盖章）： _____

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	南通港通州湾港区吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程舾装码头工程		
工程地点	南通港通州湾港区吕四作业区环抱式港池东港池北侧岸线中部		
工程内容	1、东侧510米码头（55-108排架）单位工程，码头平面尺度为510米*25米，基桩采用Φ1200mm钢管桩，每排架布置6根斜桩，排架间距10m，设置6个分段，2#引桥平面尺度为38x12m，3#、4#引桥平面尺度为35x7m，引桥桩基选用Φ800PHC桩，排架间距8~8.2m；2、2#变电所单位工程，结构形式为框架结构，填充墙为20厚蒸压加气砼砌块，建筑面积1088.956m²，建筑层数3层，建筑高度15.4m。		
合同金额 (万元)	31100	实际开工日期	2025.4.30
申请交工 验收日期	2025.10.24	同意交工日期	2025.10.27
工程质量	该项目东侧510m两个单位工程质量等级均为合格		
验收意见	该项目已按照合同约定完成了施工图设计要求的施工任务，质量合格，工期满足合同规定，工程技术资料已按要求搜集整理，基本齐全完整，同意交工验收。		
存在问题 及处理意见	1、尽快完成甩项工程和核验中发现的缺陷销缺工作； 2、各参建单位工作报告作修改、补充、完善； 3、按档案规范要求做好资料的收集整理工作。		
项目单位		项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人 	勘察负责人 	勘察单位公章
设计单位	单位负责人 	设计负责人 	设计单位公章
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	监理单位公章
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	施工单位公章

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	南通港通州湾港区吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程舾装码头		
工程地点	南通港通州湾港区吕四作业区环抱式港池东港池北侧岸线中部		
工程内容	本工程新建1座8万吨级舾装码头(布置2个8万吨级舾装泊位、1个3万吨级舾装泊位、1个1万吨级材料泊位)。 1、西侧510m码头(1排架-54排架)单位工程(西侧510米码头共拥有1个8万吨泊位,1个3万吨泊位),码头平面尺度为510米*25米,码头水工结构采用高桩码头结构,码头基桩采用Φ1200mm钢管桩,每排架布置6根斜桩,排架间距10m,设置6个分段。1#引桥平面尺度为38米*12米,引桥桩基选用Φ800mmPHC桩,排架间距8-8.2米。 2、1#变电所单位工程,结构形式为框架结构,填充墙为20厚蒸压加气砼砌块,建筑面积1088.956m²,建筑层数3层,建筑高度15.4m。 3、综合楼钢筋混凝土框架结构,总建筑面积204.9m²,建筑基底面积204.9m²,建筑层数为1层,建筑总高度4.8m。		
合同金额(万元)	31100	实际开工日期	2025.8.14
申请交工验收日期	2026.1.9	同意交工日期	2026.1.10
工程质量	该项目西侧510m三个单位工程质量等级均为合格		
验收意见	该项目已按照合同约定完成了施工图设计要求的施工任务,质量合格,工期满足合同规定,工程技术资料已按要求搜集整理,基本齐全完整,同意交工验收。		
存在问题及处理意见	1、继续做好沉降位移观测,确保使用安全。 2、进一步完善交工档案的收集、整理及归档工作。 3、建设单位加快推进疏浚工程实施及验收工作。		
项目单位	单位负责人 	项目负责人 	项目单位公章 
勘察单位	单位负责人 	勘察负责人 	勘察单位公章 
设计单位	单位负责人 	设计负责人 	设计单位公章 
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	监理单位公章 
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	施工单位公章 



启东惠生海工装备有限公司文件

24101-PI0612-M-004

感谢信

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司：

启东生海工装备基地项目配套码头一期工程舾装码头自 2025 年 4 月底正式开工以来，在贵公司监理团队的监理下，经各参战单位共同努力，项目于 2026 年 1 月 10 日顺利通过交工核验，质量合格，建设过程中无损失工时事件，并较合同 2 月 28 日交工目标提前 50 天完成。

在此，我们对中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司为南通港通州湾港区吕四作业区惠生海工装备基地项目配套码头一期工程舾装码头工程的监理部全体同志的辛勤付出，予以感谢！

特此致信，以表感谢！

启东惠生海工装备有限公司

二〇二六年一月十四日





3. 项目总监简历表

投标人名称：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司、云基智慧工程股份有限公司

姓名	杨政	性别	男	年龄	40 岁	
学历及专业	本科/土木工程		职称及专业	工程师/工程监理		
参加工作年限	19 年		从事项目总监工作年限	2 年		
主要工作经历	1. 2012. 11-2014. 01 在安庆电厂综合码头工程担任监理员； 2. 2014. 02-2015. 10 在苏州港太仓港太仓协鑫码头工程担任监理员； 3. 2015. 11-2020. 12 在武汉新港三江港区综合码头一期工程担任港口工程专业监理工程师； 4. 2021. 12-2022. 11 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程担任水运工程监理工程师； 5. 2022. 11-2023. 12 在武汉港青菱港区武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程担任水运工程监理工程师。					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	合同金额 （万元）	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
武汉两江轮渡有限责任公司	武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程	284. 72	工程拟建设 8 个客运泊位（4 个市内旅游船舶泊位、4 个客运渡轮泊位）。对该工程的水工建筑物、引桥面装修、装卸工艺、供电照明、给排水及消防、环境保护工程、临时工程、闸口改造、措施费用等内容（具体以本项目施工图纸为准）全过程施工监理。	2023. 01	监理单位能够严格按相关法律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。监理单位严格履行合同、监理程序，方法、措施到位，达到目标。	119-129

武汉两江轮渡有限责任公司	武汉港青菱港区武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程	58.8	本工程建设内容包括 1 个维保泊位、1 个 800 客位的轮渡船停泊泊位、1 个 400 客位的轮渡船停泊泊位、1 个工程船队停泊泊位和 2 个 40 客快顺停泊泊位。对该工程的施工及保修、后评阶段过程监理服务，包括内容有：投资控制、进度控制、质量控制、安全生产文明施工、投产 后评全过程控制等。	2023.12	监理单位能够严格按相关法律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。监理单位严格履行合同、监理程序，方法、措施到位，达到目标。	130-140
--------------	--------------------------------	------	--	---------	--	---------

注：后附相关证明材料。

拟派总监理工程师杨政身份证、毕业证、职称证、执业资格证书、社保证明、
业绩证明等材料



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 杨政

性 别 男

出生年月 1986.10

工作单位 航空工程勘察设计院有限公司

编 号 院职(中)2014069

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 工程监理

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2014.8

专业技术资格
评审委员会(章)





扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓 名：杨政

身份证件号码：422301198610110530

性 别：男

专 业：交通运输工程

类 别：水运工程

聘用单位：中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

证书编号：交[水]2442000161

有效期至：2028年06月12日



个人签名：

发证机关：



发证日期：2024年06月12日

证书编号: JSA20220364

交通建设工程 安全监理培训考试合格证书

姓 名 杨政

身 份 证 号 422301198610110530

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 无

考 试 时 间 二〇二二年九月二十四日

培训组织单位 吉林省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二二年九月二十八日



证书编号: JSH20220470

交通建设工程 施工环境保护监理培训考试合格证书

姓 名 杨政

身 份 证 号 422301198610110530

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 无

考 试 时 间 二〇二二年九月二十四日

培训组织单位 吉林省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二二年九月二十八日



湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 中文希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

单位编号: 100014915

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	56			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202606			
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	杨政	422301198610110530	10003634030	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:


- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号; 外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管, 因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0721 0838 35DL UWAL



打印时间: 2026年07月21日

第1页/共1页

(1) 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程
绩证明材料



武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华
路客运码头）码头及相关工程监理合同

发包人：武汉市轮渡公司

监理人：中交二航院工程咨询监理有限公司

签订时间：二零二一年十二月

一 合同协议书

武汉市轮渡公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程监理（项目名称、施工监理标段），已接受中交二航院工程咨询监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标文件；
- （3）招标文件；
- （4）其他相关合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费暂定总价：（大写）贰佰捌拾肆万柒仟贰佰元（含税）（¥2847200.00元）；其中：施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）监理服务费2704800.00元；缺陷责任期阶段监理服务费142400.00元；暂列金额0元；其他0元。

最终项目监理费以审计审定工程费为计费基数，按照发改价格（2007）670号文，结合本工程专业附加调整系数：1.1，高程调整系数取：1，工程复杂程度调整系数为1.15计算金额再乘以投标费率得出实际监理费；投标费率= $284.72 \div 355.780009 = 0.80027$ 。最终监理费结算金额不得超过概算中监理费金额。

4. 总监理工程师：李 琦，监理资格证书编号：JSJ200502245。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：2021年11月30日至2025年02月28日共39个月，其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）2021年11月30日至2023年02月28日共15个月，缺陷责任期阶段监理2023年03月01日至2025年02月28日共24个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约担保后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书一式捌份，双方各执肆份。

发包人（全称并盖章）：武汉市轮渡公
司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：廖方强

日期：2021年12月13日

单位地址：武汉市江岸区南京路宝润里
1号

邮编：430015

电子邮箱：_____

电话：027-82836854

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

监理人（全称并盖章）：中交二航院工
程咨询监理有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：王红军

日期：2021年12月13日

单位地址：武汉市武昌区民主路555号

邮编：430071

电子邮箱：JL20103@163.com

电话：027-87317997

传真：027-87811626

开户银行：中国农业银行武汉市何家坡支
行

账号：17-039301040001346

三 专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1 一般约定

1.1.2 (2) 发包人：武汉市轮渡公司；

1.1.3 (1) 工程：武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程；

1.1.3 (2) 项目：

项目名称：武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程
监理：

项目地点：拟建工程位于武汉市武昌江滩，距离武汉长江大桥约400米处；

项目规模：工程拟建设8个客运泊位（4个市内旅游船泊位、4个客运渡轮泊位），占用长江岸线长516米，设计年通过能力635万人次（旅游310万人次、轮渡325万人次），拟建项目工程费用约13584.04万元；

项目内容：范围包括中华路客运码头水工建筑物、引桥面装修、装卸工艺、供电照明、给排水及消防、环境保护工程、临时工程、闸口改造、措施费用等内容（具体以本项目施工图纸为准）全过程施工监理；

项目总投资：13634.04万元。

1.1.4 (2) 缺陷责任期：24个月。

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后 15 日内。

2 发包人的义务

2.2 监理工作条件

发包人向监理人提供：一、资料：1、招标文件；2、中标单位的投标文件；3、发包人与承包商签订的施工合同；4、施工图纸及在施工过程中发生的设计变更等设计文件；5、政府主管部门及上级单位关于项目建设的批复文件；6、地址勘察成果资料；7、其他项目技术文件。二、发包人协调施工单位在项目现场为监理人无偿提供办公室（能满足监理人员办公），并提供水、电等条件；如有驻场监理的，须免费为驻场监理人员提供食宿。

2.5 代表

发包人授权代表：周启恒。

6 监理服务费计费与支付

6.1.2 附加监理服务费用计算方法：附加工程的工作量乘以中标时施工阶段监理服务费与计费额的比值。

6.1.3 额外服务费用计算方法：额外工作工作量乘以中标时施工阶段监理服务费与计费额的比值。

6.2 暂列金额额度：无。

6.3.2 监理服务费支付方式：合同签订后按季度根据每季度工程形象进度的相应比例支付监理费，工程交（竣）工验收合格后支付到总价的70%，各交（竣）工资料移交手续完毕、审计结算完后，支付至结算审定价计算出监理费的90%，保修期满后付清监理费尾款。若保修期满，工程未完成财务决算审计的，则待财务决算审计完后支付余下部分监理费。监理人应在每季度末向委托人提交按委托人批准格式填写的季度支付证书。

在监理人请款时，应提供与等数额的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付相应费用。

6.4 货币

涉及外币支付的，货币种类、比例和汇率等约定：/。

9 争议的解决

9.1 争议的解决方式

争议的解决方式：如不能友好协商解决的，向委托人所在地人民法院提出诉讼。

10 其他

10.2 奖励

10.2.1 监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人对监理人的奖励办法：发包人可根据情况通报表扬或适当奖励。

10.2.2 优质监理服务奖励办法：不限于发包人通过正式发文予以通报表扬或其他奖励。

10.3 竣工资料

竣工资料：应符合现行《水运工程施工监理规范》及发包人和有关行业主管部门的要求。

登记通知书

(武市监)登记企核准字[2022]第 11 号

武汉两江轮渡有限责任公司 (市场主体名称):

你单位提交的设立 (变更、注销) 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更事项	变更前	变更后
企业名称	武汉市轮渡公司	武汉两江轮渡有限责任公司
企业类型	全民所有制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张四九	吴操



(登记机关盖章)

2022 年 11 月 9 日

港口工程建设工程交工验收表

工程名称	武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）		
工程地点	长江干线右岸、武汉长江大桥下游约 700m 处		
工程内容	本工程建设 6 个客运泊位（4 个市内旅游船舶泊位、2 个客渡轮泊位），占用长江岸线 536m。其中，1#~2#泊位增设 2 个系缆墩；3#~6#泊位码头采用钢筋混凝土引桥、浮码头结构型式，前沿布置钢质趸船供船舶靠泊，船岸之间采用接岸引桥连接，接岸引桥由钢引桥、提升平台、固定承台和连接斜坡道共同组成。		
合同金额 (万元)	8998.52 万元	实际开工 日期	2021 年 12 月 23 日
申请交工验收 时间	2022 年 12 月 18 日	同意交工 日期	2023 年 1 月 18 日
工程质量	按照《水运工程质量检验标准》JTS257-2008，水工建筑物单位工程质量等级为合格。		
验收意见	经施工单位自查，参与验收的建设、代建、勘察、设计、监理等参建单位核查：一致认为水工建筑物单位工程已按合同内容全部完成，工程质量达到设计及验收标准要求，工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题及 处理意见	无		
项目单位	单位负责人 董冲 42010210204085	项目负责人 张金	项目单位公章
勘察单位	单位负责人 桑世	勘察负责人 向月	勘察单位公章
设计单位	单位负责人 王剑波	设计负责人 赵治卿	设计单位公章 船舶不在本验收范围
监理单位	单位负责人 王兴	监理负责人 郭源	监理单位公章
施工单位	单位负责人 陈雪峰	施工负责人 陈雪峰	施工单位公章

工程咨询 监理项目评定书

现场监理单位(公章):

监理项目评定书编号:

表 1

工程名称	武汉港核心区趸船码头改造提升项目(中华路客运码头)码头及相关工程		
工程地点	拟建工程位于武汉市武昌江滩,武汉长江大桥下游约400m处,长江中游航道里程约为2km处,地理坐标为东经114°17',北纬30°33'。		
工程规模	工程拟建6个客运泊位(4个市内旅游船舶泊位、2个客渡轮泊位),占用长江岸线536m,设计年通过能力635万人次(旅游310万人次、轮渡325万人次),本次施工为1-6#泊位,7-8#泊位不施工。本工程1#~2#泊位采用斜坡码头型式,3#~6#泊位采用浮码头结构型式。每2个泊位前沿布置1艘104×28m(长×宽)的钢质趸船。1#~2#泊位利用原中华路码头的1条引桥,仅更换钢质趸船,码头仍为斜坡码头。3#~6#泊位的1条“之”字形引桥通过1榀钢引桥(42×8.5×4.5m)、提升平台(18.9×19.4m)、1榀钢引桥(51×8.5×5m)、固定承台(14.0×20.0m)、连接斜坡道与原红巷码头闸口相连。2#~3#趸船布设两套撑杆消能设施。撑杆消能设施由钢撑杆(41.35×1.5×1.5m)、撑杆墩(6.0×6.0m)等构成。在1#~3#趸船的两侧布置系统缆墩供趸船系统,自上游向下游分别为1#~5#系统缆墩,1#~3#平面尺寸为8.0×8.0m,4#和5#系统缆墩平面尺度为8.0×12.0m。	项目 总投资	13634.04 万元
受监建安 工程费	8998.52 万元	监 理 服务费	284.72 万元
监理起止 日期	2021.12-2023.01	监理业务 工程等级	大型
监理机构 负责人	总监:魏江财 总监代表:李旭良	监 理 总人数	6 人
设计单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司		
施工单位	中交第二航务工程局有限公司		
代建单位	武汉金旅建设投资(集团)有限公司		
工作情况及奖惩记录:监理单位能够严格按照相关法律、法规、规范等认真履行监理职责,四控(质量、进度、费用、安全)两管(合同、信息)、一协调工作较好,达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。			
建设单位意见	监理单位能够严格按照相关法律、法规、规范等认真履行监理职责,四控(质量、进度、费用、安全)两管(合同、信息)、一协调工作较好,达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。 监理单位意见:达到预期目标。 (公章) 2024年2月1日		
质量监督机构(公章) 2024年2月2日			

现场监理机构人员一览表

表 2

项目名称：武汉港核心区夏船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书编号及专业	监理工作起止时间	备注
1	魏江财	男	57	本科	高级工程师	总监工程师	水运工程监理工程师 JSJ1103609	2021.12-2022.12	
2	李旭良	男	43	本科	高级工程师	总监代表兼 安全环保专业监理工程师	水运工程（交通运输工程）水运 202305048420000001965	2021.12-2023.01	
3	杨政	男	37	大专	工程师	港口工程兼合约计量 专业监理工程师	水运工程（交通运输工程）水运 202305048420000001771	2021.12-2022.11	
4	罗先军	男	57	本科	工程师	测量试验专业监理工程师	水运工程试验检测师 鄂（水运）检师 0901902C	2021.12-2023.01	
5	王爱华	男	52	本科	工程师	机电设备专业监理工程师	国家注册监理工程师 42014083	2021.12-2023.01	
6	裴蕾	男	39	大专	工程师	监理员兼档案信息资料员	监理业务培训证 培证字第 20060107 号	2021.12-2023.01	

现场监理机构（公章）
2024 年 2 月 1 日

建设单位（公章）
2024 年 2 月 1 日

质量监督机构审核（公章）
2024 年 02 月 02 日

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日


注:1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

(2) 武汉港青菱港区武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程绩证明材料



武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障 基地工程监理合同

发包人：武汉市轮渡公司

监理人：中交二航院工程咨询监理有限公司

签订时间：二零二二年十月

一 合同协议书

武汉市轮渡公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程监理（项目名称、施工监理标段），已接受中交二航院工程咨询监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标文件；
- （3）招标文件；
- （4）其他相关合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费暂定总价：（大写）伍拾捌万捌仟元（含税）（¥588000.00元）；其中：施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）监理服务费562430.00元；缺陷责任期阶段监理服务费25570.00元；暂列金额0元；其他0元。

实际的监理服务费应为以最终审定的工程费为施工监理服务收费基价，按照发改价格〔2007〕670号文规定的公式计算，结合本工程专业调整系数：1.1，高程调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：0.85，计算出的施工监理服务收费基准价再乘以投标折扣率得出实际监理服务费；投标折扣率=投标报价÷最高投标限价=58.8÷74.43=0.79。最终监理费结算金额不得超过概算中监理费金额。

4. 总监理工程师：叶明，监理资格证书编号：JSJ0702800。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：2022年11月15日至2025年11月14日共36个月，其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）2022年11月15日至2023年11月14日共12个月，缺陷责任期阶段监理2023年11月15日至2025年11月14日共24个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约担保后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书一式肆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

发包人（全称并盖章）：武汉市轮渡公 监理人（全称并盖章）：中交二航院工
司 程咨询监理有限公司

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人（签字）：陈明 或其委托代理人（签字）：1102

日期：2022年10月21日

日期：2021年10月21日

单位地址：武汉市江岸区南京路宝润里 单位地址：武汉市武昌区民主路555号
1号

邮编：430071

邮编：430015

电子邮箱：JL20103@163.com

电子邮箱：

电话：027-87317997

电话：027-82837587

传真：027-87811626

传真：

开户银行：中国农业银行武汉市何家城支

开户银行：工行江岸支行

行

账号：3202001009000040090

账号：17-039301040001346

三 专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1 一般约定

1.1 发包人：武汉市轮渡公司；

1.2 工程：武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程；

1.3 项目：

项目名称：武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程监理；

项目地点：拟建工程位于武汉市鹦鹉洲长江大桥与杨泗港长江大桥之间；

项目规模：工程拟建设1个维保泊位，1个800客位的轮渡船停泊泊位，1个400客位的轮渡船停泊泊位、1个工程船队停泊泊位和2个40客位快艇停泊泊位，占用岸线长220m，配套建设相应的供电、照明、控制、环境保护、给排水、消防等设施。

项目内容：范围包括本工程的施工及保修、后评阶段过程监理服务，包括内容有：投资控制、进度控制、质量控制、安全生产文明施工、投产后评全过程控制等。

项目总投资：3070.24万元。

1.4 缺陷责任期：24个月。

1.5 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后15日内。

2 发包人的义务

2.1 监理工作条件

发包人向监理人提供：一、资料：1、招标文件；2、中标单位的投标文件；3、发包人与承包商签订的施工合同；4、施工图纸及在施工过程中发生的设计变更等设计文件；5、政府主管部门及上级单位关于项目建设的批复文件；6、地址勘察成果资料；7、其他项目技术文件。二、发包人协调施工单位在项目现场为监理人无偿提供办公室（能满足监理人员办公），并提供水、电等条件；如有驻场监理的，须免费为驻场监理人员提供食宿。

2.2 代表

发包人授权代表：栗方辰。

3 监理人的义务

3.1 监理人的一般义务

3.1.2 依法纳税

6 监理服务费计费与支付

6.1.1 附加监理服务费用计算方法：附加工程的工作量乘以中标时施工阶段监理服务费与计费额的比值。

6.1.2 额外服务费用计算方法：额外工作工作量乘以中标时施工阶段监理服务费与计费额的比值。

6.2 暂列金额额度：无。

6.2.2 监理服务费支付方式：合同签订后按季度根据每季度工程形象进度的相应比例支付监理费，工程交（竣）工验收合格后支付到总价的70%，各交（竣）工资料移交手续完毕、审计结算完毕后，支付至结算审定价计算出监理费的90%，保修期满后再付清监理费尾款。若保修期满，工程未完成财务决算审计的，则待财务决算审计完毕后支付余下部分监理费。监理人应在每季度末向委托人提交按委托人批准格式填写的季度支付证书。

在监理人请款时，应提供与等数额的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付相应费用。

6.3 货币

涉及外币支付的，货币种类、比例和汇率等约定：/。

7 争议的解决

7.1 争议的解决方式

争议的解决方式：双方友好协商，协商不成向项目所在地人民法院提起诉讼。

8 其他

8.1 奖励





8.1.1 监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人对监理人的奖励办法：发包人可根据情况通报表扬或其他奖励。

8.1.2 优质监理服务奖励办法：不限于发包人通过正式发文予以通报表扬或其他奖励。

8.2 竣工资料

竣工资料：应符合现行《水运工程施工监理规范》及发包人和有关行业主管部门的要求。

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表

工程名称	武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程码头及相关工程		
工程地点	长江武汉河段河道右岸、武昌区八铺街堤(堤防桩号 2+914~2+694)		
工程内容	本工程建设规模为:建设1个准保泊位,1个800客位的轮渡船停泊泊位,1个400客位的轮渡船停泊泊位、1个工程船队停泊泊位和2个40客位快顺停泊泊位。 码头前沿从上游到下游依次设置3艘趸船,分别为1#利旧趸船(40×10.4×1.45×0.5m)、2#新建趸船(60×14×2.0×0.7m)、3#利旧趸船(60×14×2.0×0.7m)。上游2艘趸船间设置17.5m×4.5m钢联桥,下游2艘趸船间设置14m×4.5m钢联桥,在中间2#趸船中心线设置接岸通道。通道连接江滩二级平台,接岸处二级平台高程为24.0m,距离防洪墙45m。 本工程接岸采用斜坡码头结构形式,前沿2#趸船通过34×4.5m活动钢引桥连接斜坡道。接岸通道从江滩至岸侧依次由82m斜坡段(底高程15.5m,顶高程24.2m)+50m水平接岸段(高程24.2m),斜坡段坡度约为1:9.4,通道宽度为6.5m。 通道为架空结构,排架间距15m,共8榀,每榀排架设置2根直径1m的钻孔灌注桩(桩长35~42m),上部结构由现浇钢筋混凝土梁、现浇肋型梁板结构组成,共设置15m*8跨现浇肋型梁板结构,钢引桥滚轮处在面层设置有轨道槽。通道江侧末端设置8×6.5m混凝土承台,基础采用4根直径1m的钻孔灌注桩(桩长34.5m)组成。通道岸侧通过5.0m搭板与桥台连接。滩地上设置6个系船块体(其中4个为350kN,2个为450kN),可供不同水位条件下船舶系泊。 本次交工内容包括活动钢引桥、钢联桥、接岸通道及配套设施。		
合同金额(万元)	1312.8362	实际开工日期	2022年12月4日
申请交工验收日期	2023年10月24日	同意交工日期	2023年10月25日
工程质量	本工程(钢引桥、钢联桥、接岸通道及配套设施)经施工单位自检、监理单位抽检、第三方检测单位检测、质监机构核验,以上工程符合设计及《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)的规定要求,质量鉴定合格。		
验收意见	同意交工验收。		
存在问题及处理意见	1、对钢引桥、钢联桥进行定期检查,对发现的破损、锈蚀及时进行修补; 2、做好桥墩等主体结构后期的沉降位移观测,保障工程安全、质量。		
建设单位	单位负责人 	项目负责人 	
勘察设计单位	单位负责人 	勘察设计负责人 	
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	

监理项目评定书

现场监理单位（公章）：

监理项目评定书编号：

表 1

工程名称	武汉港青菱港区武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程		
工程地点	本工程位于鹦鹉洲大桥与杨泗港大桥之间		
工程规模	本工程建设内容包括 1 个维保泊位、1 个 800 客位的轮渡船停泊泊位、1 个 400 客位的轮渡船停泊泊位、1 个工程船队停泊泊位和 2 个 40 客快艇停泊泊位。 码头前沿从上游到下游依次设置 3 艘趸船，分别为 1#利旧趸船（40×10.4×1.45×0.5m）、2#新建趸船（60×14×2.0×0.7m）、3#利旧趸船（60×14×2.0×0.7m）。上游 2 艘趸船间设置 17.5m×4.5m 钢联桥，下游 2 艘趸船间设置 14m×4.5m 钢联桥，在中间 2#趸船中心线设置接岸通道。2#趸船设置 34×4.5m 活动钢引桥连接接岸通道。通道宽度为 6.5m，从江侧向岸线依次由 82m 斜坡段+50m 水平接岸段组成。通道为架空结构，排架间距 15m，共 8 榀，每榀排架设置 2 根直径 0.8m 的钻孔灌注桩，上部结构由现浇钢筋混凝土盖梁、现浇肋型梁板结构组成，钢引桥液轮处在面层设置有轨道槽。通道江侧末端设置 8×6.5m 混凝土承台，基础采用 4 根直径 0.8m 的钻孔灌注桩组成。通道岸侧通过 5.0m 搭板与桥台连接，滩地上设置 6 个系船墩体（其中 4 个为 350kN，2 个为 450kN），可供不同水位条件下船舶系缆。	项目 总投资	3070.24 万元
受监建安 工程费	1312.836 万元	监 理 服务费	58.8 万元
监理起止 日期	2022.12-2023.12	监理业务 工程等级	中型
监理机构 负责人	总监：魏江财 总监代表：李旭良	监 理 总人数	6 人
设计单位	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司		
施工单位	中交第一航务工程局有限公司		
建设单位	武汉两江轮渡有限责任公司		
工作情况及奖惩记录：监理单位能够严格按相关法律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。交工验收工程质量鉴定合格。			
建设单位意见	监理单位能够严格按照相关法律法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。交工验收工程质量鉴定合格。 （公章） 2024 年 1 月 23 日		
质量监管机构（公章） 2024 年 01 月 24 日			

22

现场监理机构人员一览表

项目名称：武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程

表 2

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书编号及专业	监理工作起止时间	备注
1	魏江财	男	58	本科	高级工程师	总监理工程师	水运工程监理工程师 JSJ1103609	2022.12-2023.12	
2	李旭良	男	44	本科	高级工程师	总监代表兼 安全环保专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运 20230504842000001965	2023.01-2023.12	
3	杨政	男	38	大专	工程师	港口工程专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运 20230504842000001771	2022.11-2023.12	
4	罗先军	男	58	本科	工程师	港口工程兼试验检测监测 工程师	水运工程监理工程师 JSJ0903023 水运工程试验检测师 鄂（水运）检师 0901902C	2023.01-2023.12	
5	王爱华	男	53	本科	工程师	机电设备监理工程师	国家注册监理工程师 42014083	2023.01-2023.12	
6	刘焱	男	29	大专	助工	监理员兼档案信息资料员	监理业务培训证 培证字第 20060408 号	2022.11-2023.12	

现场监理机构（公章）

2023年1月23日

建设单位（公章）

2024年1月23日

质量监督机构审核（公章）

2023年9月24日

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日

- 注: 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。
4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

4. 项目管理机构配备情况表

投标人名称：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司、云基智慧工程股份有限公司

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	总监 理工程 师	杨政	工程 师	水运工程监理工程师资 格证书 水运工程注册监理工程 师证书 交通建设工程安全监理 培训考试合格证书 交通建设工程施工环境 保护监理培训考试合格 证书	国家 级	2023050484200000 1771 交[水]2442000161 JSA20220364 JSH20220470	水运 工程
2	水运 工程 专业 监理 工程 师	陈权 芳	工程 师	水运工程专业监理工程 师资格证书 水运工程注册监理工程 师证书	国家 级	JSZ1203900 交[水]2444000190	水运 工程
3	房建 专业 监理 工程 师	聂佳	工程 师	注册监理工程师（房屋建 筑工程、市政公用工程）	国家 级	33012837	房屋 建筑 工程 市政 公用 工程
4	机电 安装 专业 监理 工程 师	杨涛	工程 师	注册监理工程师（机电安 装工程、市政公用工程）	国家 级	44020958	机电 安装 工程 市政 公用 工程
5	安全 监理 工程 师	张俊 华	无	注册安全工程师	国家 级	0332024104400000 2749	建筑 施工 安全

6	监理员	刘诗睿	无	监理员职业培训合格证书	无	2301060000235283	房屋建筑工程
7	监理员	韩伦	无	专业监理工程师证书(房屋建筑工程、市政公用工程)	市级	B20220646	房屋建筑工程 市政公用工程
8	资料员	叶平	无	监理业务培训合格证书	无	培证字第 2006-135 号	水运工程
9	综合协调工程师	刘焱	无	监理业务培训合格证书	无	培证字第 20060408 号	水运工程

注：后附相关证明材料。

1. 拟派总监理工程师杨政身份证、毕业证、职称证、资格证书、社保证明、业绩证明等材料



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 杨政

性 别 男

出生年月 1986.10

工作单位 航空工程勘察设计院有限公司

编 号 院职(中)2014069

系 列 名 称 工程系列

专 业 名 称 工程监理

资 格 名 称 工程师

评 审 时 间 2014.8

专业技术资格
评审委员会(章)





扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓 名：杨政

身份证件号码：422301198610110530

性 别：男

专 业：交通运输工程

类 别：水运工程

聘用单位：中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

证书编号：交[水]2442000161

有效期至：2028年06月12日



个人签名：

发证机关：



发证日期：2024年06月12日

证书编号: JSA20220364

交通建设工程 安全监理培训考试合格证书

姓 名 杨政

身 份 证 号 422301198610110530

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 无

考 试 时 间 二〇二二年九月二十四日

培训组织单位 吉林省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二二年九月二十八日



证书编号: JSH20220470

交通建设工程 施工环境保护监理培训考试合格证书

姓 名 杨政

身 份 证 号 422301198610110530

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 无

考 试 时 间 二〇二二年九月二十四日

培训组织单位 吉林省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二二年九月二十八日



湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 中文希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

单位编号: 100014915

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	56			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202606			
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	杨政	422301198610110530	10003634030	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:


- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号; 外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管, 因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0721 0838 35DL UWAL



打印时间: 2026年07月21日

第1页/共1页

(1) 武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程
业绩证明材料



一 合同协议书

武汉市轮渡公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程监理（项目名称、施工监理标段），已接受中交二航院工程咨询监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标文件；
- （3）招标文件；
- （4）其他相关合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费暂定总价：（大写）贰佰捌拾肆万柒仟贰佰元（含税）（¥2847200.00元）；其中：施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）监理服务费2704800.00元；缺陷责任期阶段监理服务费142400.00元；暂列金额0元；其他0元。

最终项目监理费以审计审定工程费为计费基数，按照发改价格（2007）670号文，结合本工程专业附加调整系数：1.1，高程调整系数取：1，工程复杂程度调整系数为1.15计算金额再乘以投标费率得出实际监理费；投标费率= $284.72 \div 355.780009 = 0.80027$ 。最终监理费结算金额不得超过概算中监理费金额。

4. 总监理工程师：李 琦，监理资格证书编号：JSJ200502245。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：2021年11月30日至2025年02月28日共39个月，其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）2021年11月30日至2023年02月28日共15个月，缺陷责任期阶段监理2023年03月01日至2025年02月28日共24个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约担保后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书一式捌份，双方各执肆份。

发包人（全称并盖章）：武汉市轮渡公
司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：廖方强

日期：2021年12月13日

单位地址：武汉市江岸区南京路宝润里
1号

邮编：430015

电子邮箱：_____

电话：027-82836854

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

监理人（全称并盖章）：中交二航院工
程咨询监理有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：王红军

日期：2021年12月13日

单位地址：武汉市武昌区民主路555号

邮编：430071

电子邮箱：JL20103@163.com

电话：027-87317997

传真：027-87811626

开户银行：中国农业银行武汉市何家坡支
行

账号：17-039301040001346

三 专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1 一般约定

1.1.2 (2) 发包人：武汉市轮渡公司；

1.1.3 (1) 工程：武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程；

1.1.3 (2) 项目：

项目名称：武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程
监理：

项目地点：拟建工程位于武汉市武昌江滩，距离武汉长江大桥约400米处；

项目规模：工程拟建设8个客运泊位（4个市内旅游船泊位、4个客运渡轮泊位），占用长江岸线长516米，设计年通过能力635万人次（旅游310万人次、轮渡325万人次），拟建项目工程费用约13584.04万元；

项目内容：范围包括中华路客运码头水工建筑物、引桥面装修、装卸工艺、供电照明、给排水及消防、环境保护工程、临时工程、闸口改造、措施费用等内容（具体以本项目施工图纸为准）全过程施工监理；

项目总投资：13634.04万元。

1.1.4 (2) 缺陷责任期：24个月。

1.6.2 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后 15 日内。

2 发包人的义务

2.2 监理工作条件

发包人向监理人提供：一、资料：1、招标文件；2、中标单位的投标文件；3、发包人与承包商签订的施工合同；4、施工图纸及在施工过程中发生的设计变更等设计文件；5、政府主管部门及上级单位关于项目建设的批复文件；6、地址勘察成果资料；7、其他项目技术文件。二、发包人协调施工单位在项目现场为监理人无偿提供办公室（能满足监理人员办公），并提供水、电等条件；如有驻场监理的，须免费为驻场监理人员提供食宿。

2.5 代表

发包人授权代表：周启恒。

6 监理服务费计费与支付

6.1.2 附加监理服务费用计算方法：附加工程的工作量乘以中标时施工阶段监理服务费与计费额的比值。

6.1.3 额外服务费用计算方法：额外工作工作量乘以中标时施工阶段监理服务费与计费额的比值。

6.2 暂列金额额度：无。

6.3.2 监理服务费支付方式：合同签订后按季度根据每季度工程形象进度的相应比例支付监理费，工程交（竣）工验收合格后支付到总价的70%，各交（竣）工资料移交手续完毕、审计结算完后，支付至结算审定价计算出监理费的90%，保修期满后付清监理费尾款。若保修期满，工程未完成财务决算审计的，则待财务决算审计完后支付余下部分监理费。监理人应在每季度末向委托人提交按委托人批准格式填写的季度支付证书。

在监理人请款时，应提供与等数额的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付相应费用。

6.4 货币

涉及外币支付的，货币种类、比例和汇率等约定：/。

9 争议的解决

9.1 争议的解决方式

争议的解决方式：如不能友好协商解决的，向委托人所在地人民法院提出诉讼。

10 其他

10.2 奖励

10.2.1 监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人对监理人的奖励办法：发包人可根据情况通报表扬或适当奖励。

10.2.2 优质监理服务奖励办法：不限于发包人通过正式发文予以通报表扬或其他奖励。

10.3 竣工资料

竣工资料：应符合现行《水运工程施工监理规范》及发包人和有关行业主管部门的要求。

登记通知书

(武市监) 登记企核准字[2022]第 11 号

武汉两江轮渡有限责任公司 (市场主体名称):

你单位提交的设立 (变更、注销) 登记申请材料齐全，
符合法定形式，我局予以登记。

变更事项	变更前	变更后
企业名称	武汉市轮渡公司	武汉两江轮渡有限责任公司
企业类型	全民所有制	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张四九	吴操



港口工程建设工程交工验收表

工程名称	武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）		
工程地点	长江干线右岸、武汉长江大桥下游约 700m 处		
工程内容	本工程建设 6 个客运泊位（4 个市内旅游船泊位、2 个客渡轮泊位），占用长江岸线 536m。其中，1#~2#泊位增设 2 个系缆墩；3#~6#泊位码头采用钢筋混凝土引桥、浮码头结构型式，前沿布置钢质趸船供船舶靠泊，船岸之间采用接岸引桥连接，接岸引桥由钢引桥、提升平台、固定承台和连接斜坡道共同组成。		
合同金额 (万元)	8998.52 万元	实际开工 日期	2021 年 12 月 23 日
申请交工验收 时间	2022 年 12 月 18 日	同意交工 日期	2023 年 1 月 18 日
工程质量	按照《水运工程质量检验标准》JTS257-2008，水工建筑物单位工程质量等级为合格。		
验收意见	经施工单位自查，参与验收的建设、代建、勘察、设计、监理等参建单位核查：一致认为水工建筑物单位工程已按合同内容全部完成，工程质量达到设计及验收标准要求，工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题及 处理意见	无		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
	董冲 42010210204051	张金 42010210204359	
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
	桑永生	向月	
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
	王剑波	赵治卿	
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
	王兴	郭源	
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
	陈雷峰	陈雷峰	

工程咨询 监理单位 监理项目评定书

现场监理单位(公章):

监理项目评定书编号:

表 1

工程名称	武汉港核心区趸船码头改造提升项目(中华路客运码头)码头及相关工程		
工程地点	拟建工程位于武汉市武昌江滩,武汉长江大桥下游约400m处,长江中游航道里程约为2km处,地理坐标为东经114°17',北纬30°33'。		
工程规模	工程拟建6个客运泊位(4个市内旅游船舶泊位、2个客渡轮泊位),占用长江岸线536m,设计年通过能力635万人次(旅游310万人次、轮渡325万人次),本次施工为1-6#泊位,7-8#泊位不施工。本工程1#~2#泊位采用斜坡码头型式,3#~6#泊位采用浮码头结构型式。每2个泊位前沿布置1艘104×28m(长×宽)的钢质趸船。1#~2#泊位利用原中华路码头的1条引桥,仅更换钢质趸船,码头仍为斜坡码头。3#~6#泊位的1条“之”字形引桥通过1榀钢引桥(42×8.5×4.5m)、提升平台(18.9×19.4m)、1榀钢引桥(51×8.5×5m)、固定承台(14.0×20.0m)、连接斜坡道与原红巷码头闸口相连。2#~3#趸船布设两套撑杆消能设施。撑杆消能设施由钢撑杆(41.35×1.5×1.5m)、撑杆墩(6.0×6.0m)等构成。在1#~3#趸船的两侧布置系统墩供趸船系统,自上游向下游分别为1#~5#系统墩,1#~3#平面尺寸为8.0×8.0m,4#和5#系统墩平面尺度为8.0×12.0m。	项目 总投资	13634.04 万元
受监建安 工程费	8998.52 万元	监 理 服务费	284.72 万元
监理起止 日期	2021.12-2023.01	监理业务 工程等级	大型
监理机构 负责人	总监:魏江财 总监代表:李旭良	监 理 总人数	6 人
设计单位	长江勘测规划设计研究有限责任公司		
施工单位	中交第二航务工程局有限公司		
代建单位	武汉金旅建设投资(集团)有限公司		
工作情况及奖惩记录:监理单位能够严格按照相关法律、法规、规范等认真履行监理职责,四控(质量、进度、费用、安全)两管(合同、信息)、一协调工作较好,达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。			
建设单位意见	监理单位能够严格按照相关法律、法规、规范等认真履行监理职责,四控(质量、进度、费用、安全)两管(合同、信息)、一协调工作较好,达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。 武汉市交通运输局 (公章) 2024年2月1日		
质量监督机构(公章) 2024年2月2日			

现场监理机构人员一览表

表 2

项目名称：武汉港核心区夏船码头改造提升项目（中华路客运码头）码头及相关工程

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书编号及专业	监理工作起止时间	备注
1	魏江财	男	57	本科	高级工程师	总监工程师	水运工程监理工程师 JSJ1103609	2021.12-2022.12	
2	李旭良	男	43	本科	高级工程师	总监代表兼 安全环保专业监理工程师	水运工程（交通运输工程）水运 202305048420000001965	2021.12-2023.01	
3	杨政	男	37	大专	工程师	港口工程兼合约计量 专业监理工程师	水运工程（交通运输工程）水运 202305048420000001771	2021.12-2022.11	
4	罗先军	男	57	本科	工程师	测量试验专业监理工程师	水运工程试验检测师 鄂（水运）检师 0901902C	2021.12-2023.01	
5	王爱华	男	52	本科	工程师	机电设备专业监理工程师	国家注册监理工程师 42014083	2021.12-2023.01	
6	裴蕾	男	39	大专	工程师	监理员兼档案信息资料员	监理业务培训证 培证字第 20060107 号	2021.12-2023.01	

现场监理机构（公章）

2024 年 2 月 1 日

建设单位（公章）

2024 年 2 月 1 日

质量监督机构审核（公章）

2024 年 02 月 02 日

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日


注:1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

(2) 武汉港青菱港区武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程绩证明材料



武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障 基地工程监理合同

发包人：武汉市轮渡公司

监理人：中交二航院工程咨询监理有限公司

签订时间：二零二二年十月

一 合同协议书

武汉市轮渡公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程监理（项目名称、施工监理标段），已接受中交二航院工程咨询监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标文件；
- （3）招标文件；
- （4）其他相关合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费暂定总价：（大写）伍拾捌万捌仟元（含税）（¥588000.00元）；其中：施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）监理服务费562430.00元；缺陷责任期阶段监理服务费25570.00元；暂列金额0元；其他0元。

实际的监理服务费应为以最终审定的工程费为施工监理服务收费基价，按照发改价格（2007）670号文规定的公式计算，结合本工程专业调整系数：1.1，高程调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：0.85，计算出的施工监理服务收费基准价再乘以投标折扣率得出实际监理服务费；投标折扣率=投标报价÷最高投标限价=58.8÷74.43=0.79。最终监理费结算金额不得超过概算中监理费金额。

4. 总监理工程师：叶明，监理资格证书编号：JSJ0702800。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：2022年11月15日至2025年11月14日共36个月，其中施工阶段（含施工准备、交工验收阶段）2022年11月15日至2023年11月14日共12个月，缺陷责任期阶段监理2023年11月15日至2025年11月14日共24个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约担保后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书一式肆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

发包人（全称并盖章）：武汉市轮渡公 监理人（全称并盖章）：中交二航院工
司 程咨询监理有限公司

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人（签字）：陈明 或其委托代理人（签字）：1102

日期：2022年10月21日

日期：2021年10月21日

单位地址：武汉市江岸区南京路宝润里 单位地址：武汉市武昌区民主路555号
1号

邮编：430071

邮编：430015

电子邮箱：JL20103@163.com

电子邮箱：

电话：027-87317997

电话：027-82837587

传真：027-87811626

传真：

开户银行：中国农业银行武汉市何家城支

开户银行：工行江岸支行

行

账号：3202001009000040090

账号：17-039301040001346

三 专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1 一般约定

1.1 发包人：武汉市轮渡公司；

1.2 工程：武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程；

1.3 项目：

项目名称：武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程监理；

项目地点：拟建工程位于武汉市鹦鹉洲长江大桥与杨泗港长江大桥之间；

项目规模：工程拟建设1个维保泊位，1个800客位的轮渡船停泊泊位，1个400客位的轮渡船停泊泊位、1个工程船队停泊泊位和2个40客位快艇停泊泊位，占用岸线长220m，配套建设相应的供电、照明、控制、环境保护、给排水、消防等设施。

项目内容：范围包括本工程的施工及保修、后评阶段过程监理服务，包括内容有：投资控制、进度控制、质量控制、安全生产文明施工、投产后评全过程控制等。

项目总投资：3070.24万元。

1.4 缺陷责任期：24个月。

1.5 监理人向发包人提交监理规划的期限：在监理合同协议书签订后15日内。

2 发包人的义务

2.1 监理工作条件

发包人向监理人提供：一、资料：1、招标文件；2、中标单位的投标文件；3、发包人与承包商签订的施工合同；4、施工图纸及在施工过程中发生的设计变更等设计文件；5、政府主管部门及上级单位关于项目建设的批复文件；6、地址勘察成果资料；7、其他项目技术文件。二、发包人协调施工单位在项目现场为监理人无偿提供办公室（能满足监理人员办公），并提供水、电等条件；如有驻场监理的，须免费为驻场监理人员提供食宿。

2.2 代表

发包人授权代表：栗方辰。

3 监理人的义务

3.1 监理人的一般义务

3.1.2 依法纳税

6 监理服务费计费与支付

6.1.1 附加监理服务费用计算方法：附加工程的工作量乘以中标时施工阶段监理服务费与计费额的比值。

6.1.2 额外服务费用计算方法：额外工作工作量乘以中标时施工阶段监理服务费与计费额的比值。

6.2 暂列金额额度：无。

6.2.2 监理服务费支付方式：合同签订后按季度根据每季度工程形象进度的相应比例支付监理费，工程交（竣）工验收合格后支付到总价的70%，各交（竣）工资料移交手续完毕、审计结算完毕后，支付至结算审定价计算出监理费的90%，保修期满后再付清监理费尾款。若保修期满，工程未完成财务决算审计的，则待财务决算审计完毕后支付余下部分监理费。监理人应在每季度末向委托人提交按委托人批准格式填写的季度支付证书。

在监理人请款时，应提供与等数额的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付相应费用。

6.3 货币

涉及外币支付的，货币种类、比例和汇率等约定：/。

7 争议的解决

7.1 争议的解决方式

争议的解决方式：双方友好协商，协商不成向项目所在地人民法院提起诉讼。

8 其他

8.1 奖励





8.1.1 监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人对监理人的奖励办法：发包人可根据情况通报表扬或其他奖励。

8.1.2 优质监理服务奖励办法：不限于发包人通过正式发文予以通报表扬或其他奖励。

8.2 竣工资料

竣工资料：应符合现行《水运工程施工监理规范》及发包人和有关行业主管部门的要求。

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表

工程名称	武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程码头及相关工程		
工程地点	长江武汉河段河道右岸、武昌区八铺街堤(堤防桩号 2+914~2+694)		
工程内容	本工程建设规模为:建设1个准保泊位,1个800客位的轮渡船停泊泊位,1个400客位的轮渡船停泊泊位、1个工程船队停泊泊位和2个40客位快顺停泊泊位。 码头前沿从上游到下游依次设置3艘趸船,分别为1#利旧趸船(40×10.4×1.45×0.5m)、2#新建趸船(60×14×2.0×0.7m)、3#利旧趸船(60×14×2.0×0.7m)。上游2艘趸船间设置17.5m×4.5m钢联桥,下游2艘趸船间设置14m×4.5m钢联桥,在中间2#趸船中心线设置接岸通道。通道连接江滩二级平台,接岸处二级平台高程为24.0m,距离防洪墙45m。 本工程接岸采用斜坡码头结构形式,前沿2#趸船通过34×4.5m活动钢引桥连接斜坡道。接岸通道从江滩至岸侧依次由82m斜坡段(底高程15.5m,顶高程24.2m)+50m水平接岸段(高程24.2m),斜坡段坡度约为1:9.4,通道宽度为6.5m。 通道为架空结构,排架间距15m,共8榀,每榀排架设置2根直径1m的钻孔灌注桩(桩长35~42m),上部结构由现浇钢筋混凝土梁、现浇肋型梁板结构组成,共设置15m*8跨现浇肋型梁板结构,钢引桥滚轮处在面层设置有轨道槽。通道江侧末端设置8×6.5m混凝土承台,基础采用4根直径1m的钻孔灌注桩(桩长34.5m)组成。通道岸侧通过5.0m搭板与桥台连接。滩地上设置6个系船块体(其中4个为350kN,2个为450kN),可供不同水位条件下船舶系泊。 本次交工内容包括活动钢引桥、钢联桥、接岸通道及配套设施。		
合同金额(万元)	1312.8362	实际开工日期	2022年12月4日
申请交工验收日期	2023年10月24日	同意交工日期	2023年10月25日
工程质量	本工程(钢引桥、钢联桥、接岸通道及配套设施)经施工单位自检、监理单位抽检、第三方检测单位检测、质监机构核验,以上工程符合设计及《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)的规定要求,质量鉴定合格。		
验收意见	同意交工验收。		
存在问题及处理意见	1、对钢引桥、钢联桥进行定期检查,对发现的破损、锈蚀及时进行修补; 2、做好桥墩等主体结构后期的沉降位移观测,保障工程安全、质量。		
建设单位	单位负责人 	项目负责人 	
勘察设计单位	单位负责人 	勘察设计负责人 	
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	

监理项目评定书

现场监理单位（公章）：

监理项目评定书编号：

表 1

工程名称	武汉港青菱港区武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程		
工程地点	本工程位于鹦鹉洲大桥与杨泗港大桥之间		
工程规模	本工程建设内容包括 1 个维保泊位、1 个 800 客位的轮渡船停泊泊位、1 个 400 客位的轮渡船停泊泊位、1 个工程船队停泊泊位和 2 个 40 客快艇停泊泊位。 码头前沿从上游到下游依次设置 3 艘趸船，分别为 1#利旧趸船（40×10.4×1.45×0.5m）、2#新建趸船（60×14×2.0×0.7m）、3#利旧趸船（60×14×2.0×0.7m）。上游 2 艘趸船间设置 17.5m×4.5m 钢联桥，下游 2 艘趸船间设置 14m×4.5m 钢联桥，在中间 2#趸船中心线设置接岸通道。2#趸船设置 34×4.5m 活动钢引桥连接接岸通道。通道宽度为 6.5m，从江侧向岸线依次由 82m 斜坡段+50m 水平接岸段组成。通道为架空结构，排架间距 15m，共 8 榀，每榀排架设置 2 根直径 0.8m 的钻孔灌注桩，上部结构由现浇钢筋混凝土盖梁、现浇肋型梁板结构组成，钢引桥液轮处在面层设置有轨道槽。通道江侧末端设置 8×6.5m 混凝土承台，基础采用 4 根直径 0.8m 的钻孔灌注桩组成。通道岸侧通过 5.0m 搭板与桥台连接，滩地上设置 6 个系船墩体（其中 4 个为 350kN，2 个为 450kN），可供不同水位条件下船舶系缆。	项目 总投资	3070.24 万元
受监建安 工程费	1312.836 万元	监 理 服务费	58.8 万元
监理起止 日期	2022.12-2023.12	监理业务 工程等级	中型
监理机构 负责人	总监：魏江财 总监代表：李旭良	监 理 总人数	6 人
设计单位	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司		
施工单位	中交第一航务工程局有限公司		
建设单位	武汉两江轮渡有限责任公司		
工作情况及奖惩记录：监理单位能够严格按相关法律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。交工验收工程质量鉴定合格。			
建设单位意见	监理单位能够严格按照相关法律法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。交工验收工程质量鉴定合格。 （公章） 2024 年 1 月 23 日		
质量监管机构（公章） 2024 年 01 月 24 日			

22

现场监理机构人员一览表

表 2

项目名称: 武汉市轮渡公司涂家巷停泊码头暨航修保障基地工程

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书编号及专业	监理工作起止时间	备注
1	魏江财	男	58	本科	高级工程师	总监理工程师	水运工程监理工程师 JSJ1103609	2022.12-2023.12	
2	李旭良	男	44	本科	高级工程师	总监代表兼 安全环保专业监理工程师	监理工程师(交通运输工程)水运 20230504842000001965	2023.01-2023.12	
3	杨政	男	38	大专	工程师	港口工程专业监理工程师	监理工程师(交通运输工程)水运 20230504842000001771	2022.11-2023.12	
4	罗先军	男	58	本科	工程师	港口工程兼试验检测监测 工程师	水运工程监理工程师 JSJ0903023 水运工程试验检测师 鄂(水运)检师 0901902C	2023.01-2023.12	
5	王爱华	男	53	本科	工程师	机电设备监理工程师	国家注册监理工程师 42014083	2023.01-2023.12	
6	刘焱	男	29	大专	助工	监理员兼档案信息资料员	监理业务培训证 培证字第 20060408 号	2022.11-2023.12	

现场监理机构(公章)

2023年1月23日

建设单位(公章)

2024年1月23日

质量监督机构审核(公章)

2024年9月24日

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日

注:1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

2. 拟派水运工程专业监理工程师陈权芳身份证、毕业证、职称证、执业资格证书、社保证明、业绩证明等材料



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 陈 标

性 别 男

出生年月 1979.3.24

工作单位 中交第二航务工程勘察设计院有限公司

编号 陇职(中)2010048号

系列名称 工程系列

专业名称 港口及航道

资格名称 工程师

评审时间 2010.7



公告文号: 2013年第33号

姓名: 陈权芳

性别: 男

身份证件号: 44092419790324385X

监理资格: 水运工程专业监理工程师

证书编号: JSZ1203900

监理专业: 港口工程**

发证机关: 

发证日期: 二〇一三年四月十九日

№: 034472

全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大信立

[首页](#) | [行业动态](#) | [从业单位](#) | [从业人员](#) | [项目信息](#) | [信用评价](#) | [业绩信息](#) | [下载专区](#) | [信息公示](#)

人员姓名	陈权芳	性别	男	民族	汉族	照片
常住地区	湖北省	学历	大学专科毕业	职称	工程师	
通讯地址	武汉市武昌民主路555号	毕业院校	中国地质大学	毕业专业	建筑工程技术	
证书专业	水运工程专业监理工程师	职务	监理工程师	证书编号	JSZ1203900	

当前参与项目 / 业绩信息 / 从业经历 / 评价历史 / 注册信息

证书编号	专业	类别	有效期至	聘用单位
交[水]2444000190	交通运输工程	水运工程	2028-06-12	中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

[咨询/问题反馈](#)

激活 Windc
转到 设置 帮助

主管单位: 交通运输部水运局



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓 名：陈叔芳

身份证件号码：44092419790324385X

性 别：男

专 业：交通运输工程

类 别：水运工程

聘用单位：中文希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

证书编号：交[水]2444000190

有效期至：2028年06月12日



个人签名：陈叔芳

发证机关：



发证日期：2024年06月12日

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 中文希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

单位编号: 100014915

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	56			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202606			
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	陈权芳	44092419790324385X	10003336911	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:


- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号; 外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0721 1556 02YG KHCQ



打印时间: 2026年07月21日

第1页/共1页

(1) 苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程（18 号泊位工程区域）
业绩证明材料



苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程
(18号泊位工程区域)

施工监理合同

发包人：张家港港务集团有限公司

监理人：中交二航院工程咨询监理有限公司

二〇一七年十二月

一、合同协议书

本协议书由张家港港务集团有限公司（以下简称“发包人”）为一方，与中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已经接受了监理人苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程（18号泊位工程区域）（施工监理标段）的投标书及澄清文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与“工程施工监理合同”中通用条款所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1、补充协议（如果有）；

2、本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

3、中标通知书；

4、合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

5、合同附件：

附件A 监理服务的形式、范围与内容；附件B 发包人提供的监理工作条件；

附件C 监理服务的费用与支付；附件D 现场监理人员配置要求。

6、合同通用条款；

7、《水运工程施工监理规范》（JTG 252-2015）（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

8、招标文件有关内容；

9、投标文件（含评标期间澄清文件）；

10、施工监理的有关规定；

11、构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，若有冲突或不一致之处，以上列次序在先者为准。

三、本合同监理服务范围为：苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程（18号泊位工程区域）（施工监理标段），对应的施工合同为苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程（18号泊位工程区域）施工合同。

四、监理服务期：自委托人发出监理中标通知书开始，至工程竣工验收、完成结算审核且缺陷责任期满终止。其中：施工工期18个月、缺陷责任期12个月。

五、本合同价为总价218万元包干，因设计、招标文件规定及其它任何情形而增加工程投资或施工工期延长三个月以内（含三个月），监理费用均不作调整。

六、发包人在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理人支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

七、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的规定履行监理服务，并接受发包人的领导。

八、本协议经双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务时终止。

九、本协议正本一式两份，双方各执一份；协议书副本六份，双方各执三份。

发包人：张家港市金港镇长江中路252号	监理单位：中交二航院工程咨询监理有限公司（公章）
地址：张家港市金港镇长江中路252号	地址：湖北省武汉市武昌区民主路555号
联系电话：0512-58319253	联系电话：027-87317469
法定代表人	法定代表人
或其授权代理人：任光祥	或其授权代理人：陈健
开户行：/	开户行：中国农业银行股份有限公司武汉何家垅支行
开户账号：/	开户账号：17039301040003276
日期：2017.12.29	日期：2017.12.29

三、合同专用条款

一. 参阅通用条款

1.1.1 项目

项目名称: 苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程(18 泊位工程区域)施工监理

1.1.2 工程

工程范围: 本次监理招标共设一个标段, 即苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程(18 泊位工程区域)的施工监理, 监理招标范围包括: 地基处理、道路堆场、水工结构、堤防工程、挖泥疏浚、辅助生产建(构)筑物、供电照明、自动控制、给排水消防、环保、绿化、通信及监控等施工图所含全部实施内容的监理服务以及缺陷责任期的监理服务。

1.1.4 发包人: 张家港港务集团有限公司。

1.1.5 增加:

总监理工程师: 指监理人根据监理合同派驻到项目所在地履行本标段监理服务的项目负责人。

2.4.1 增加:

“发包人根据工程需要, 要求监理人增加或减少监理人员时, 监理人必须无条件执行, 监理费用不调整。如果监理人拒绝, 则视为监理人违约, 招标人有权按不到岗人员数量和监理费清单中的相应岗位“人工费”单价扣取违约金。”

2.4.2 增加:

“本合同约定: 监理人与发包人建立工作联系的授权代表为投入本项目的总监理工程师。”

2.4.3 增加:

“(1) 未事先征得发包人同意, 监理人不得擅自更换监理人员, 若确需更换必须获得发包人的同意并保证调整后不得低于原有的水平。

专家组应严格按照投标文件中承诺的人员定期开展现场研讨会或者其它形式的研究等; 同时发包人有权要求专家组进行专项研究, 监理人应无条件服从, 否则按违约处理。

根据以上规定更换总监理工程师或主要监理人员, 发包人将向监理人收取违约金并在当期工程价款支付中扣除。其标准是:

总监理工程师:	5 万元/人·次
专业监理工程师:	3 万元/人·次
监理员:	1 万元/人·次
专家组成员:	1 万元/人·次

(2) 若监理人投入本工程的监理人员被发包人认定为不满足本项目要求, 发包人有权要求监理人立即更换满足本项目要求的监理人员并处罚金, 对此, 监理人不得拒绝。

根据以上规定更换总监理工程师或主要监理人员, 发包人将向监理人收取违约金并在当期工程价款支付中扣除。其标准是:

总监理工程师:	5 万元/人·次
专业监理工程师:	1 万元/人·次

监理员:

0.5 万元/人·次”

2.4.6 增加:

投标人拟投入本项目的监理人员目前应没有参加其它在建工程,或必须有目前在建工程的发包人的书面撤离证明,以证明一旦投标人中标,其投入本项目的监理人员能立即撤出目前的在建工程,并能确保在发包人规定的时间内进场,开展本工程。中标后,在整个工程实施过程中,监理人成立监理机构,派出投标文件中承诺的监理人员。发包人将对监理人员实行考勤制度,必须保证监理人员每月至少有 21 天在现场。

发包人将向监理人收取违约金并在当期工程价款支付中扣除。其标准是:

总监理工程师: 2000 元/人·天

专业监理工程师: 1000 元/人·天

增加 2.4.7 款:

缺陷责任期监理人员安排必须满足发包人要求。

2.5 发包人财产

删除原内容,改为:

发包人向监理人提供监理办公用房(根据工程进度逐步提供到位),不足部分自行考虑;所有用于监理服务的设施、设备和物品均由监理人自备,发包人也不另行支付费用。

本项目所有图纸、规范、设计、报表、和其他由监理人为提供监理服务而制备的文件资料均属发包人财产。监理人在监理服务完成或中止时应将此类文件、报表、签认的凭证、监理日志、监理指令等资料按相关的规定,汇总、整理、装订成册作为办理监理竣工(或移交)资料,交付给发包人(含原件),监理人保留一份副本。其费用含在监理费中。

若特殊原因发包人向监理人提供有关设施、设备和物品时,监理人有义务妥善保管,对于由于监理人的原因造成的非正常毁损与短缺,监理人负有全面的赔偿责任。

2.6 保密

工程竣工验收后 2 年内,未经发包人同意,监理人不得将与本项目或本工程有关的任何资料用于发表和公布。

4.4 赔偿的限额

监理人的累计赔偿限额:监理人的累计赔偿限额为监理费用的 50%,当达到此限额时,发包人有权单方面中止监理合同,并没收监理人的履约保证金。

发包人的累计赔偿限额:发包人的累计赔偿限额为发包人据实赔偿监理人的直接经济损失,限额为监理费用的 50%。

4.5.2 履约担保

修改为:监理人在接到中标通知书后 14 天内,在签署监理合同协议书之前,须向发包人提交履约担保函或履约保证金,金额不得低于中标价款的 10%。发包人应在合同履约完成后一次性退还履约保证金或履约担保函。中标人不履行合同的,无权要求退还履约保证金或履约担保函。

交工验收证书

工程编号: _____

交工验收时间: 2020 年 12 月 23 日

建设单位	张家港港务集团有限公司		工程名称	苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程(18泊位工程区域)
施工单位	中建港航局集团有限公司(原中建港务建设有限公司)		合同开工日期	2018 年 4 月 1 日
合同完工日期	2019 年 9 月 30 日		实际完工日期	2020 年 8 月 31 日
合同交工日期	/		实际交工日期	2020 年 12 月 23 日
合同总价	20550.1017 万元		实际总价	待结算
工程内容	本工程位于长江下游横沙水道张家港港区内,其中 3 万吨级集装箱泊位上游与 17#泊位顺接,下游与老套港河口段相连,码头岸线长度 301m; 2 个 2000 吨级集装箱机动驳泊位布置在老套港河口内西侧。 本工程的施工内容主要包括以下部分: 水上部分:在现有 17 号泊位下游建设一个 3 万吨级集装箱泊位,高桩梁板式结构。利用老套港内港池新建 2 个 2000 吨级集装箱泊位及相应配套设施,设计年通过能力 37 万标箱。 陆上部分:18#泊位陆域为紧接已建 17#泊位后方陆域堆场下游至老套港区域,陆域面积 14.36 万㎡,陆域纵深约 400m,主要布置有重、空箱堆场和道路。 主要配套设施:主要生产和生产辅助设施利用已建 17#泊位已有设施。港内停车场内布置有变电所、雨水泵房、油污污水处理站和工具间,在 8 号疏浚堆场内布置 1 座船舶岸电变电所。			
质量鉴定	详见交工质量核验意见			
验收鉴定意见	详见交工验收意见			
建设单位	主管	项目负责人	建设单位公章	
	仁光祥	林林		
设计单位	主管	设计负责人	设计单位公章	
	张旭	施建超		
施工单位	主管	项目负责人	施工单位公章	
	陈明	杨志		
监理单位	主管	总监理工程师	监理单位公章	
	陈明	李江		
监督单位	主管	监督负责人	监督单位公章	
	陈明	周志		

监理项目评定书

现场监理单位(公章):
监理单位编号:

表 1

工程名称	苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程(18号泊位工程区域)		
工程地点	江苏省苏州市张家港港区		
工程规模	苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程(18#泊位工程区域)位于长江下游福姜沙南汉水道张家港港区内,新建3万吨级集装箱泊位1个,新建2千吨级集装箱机动驳泊位2个,设计年通过能力37万标箱。工程利用岸线总长度461m,用地面积为484.96亩。主要建设内容包括:3万吨级集装箱泊位1个(18#泊位,采用高桩梁板式结构型式)、陆域道路堆场125776m ² 、2千吨级集装箱港池泊位2个(采用拉锚板桩结构型式)、堤防工程防冲墙768.8米。工程内容包括:地基处理、道路堆场、水工结构、堤防工程、挖泥疏浚、辅助生产建(构)筑物、供电照明、自动控制、给排水消防、环保、绿化、通信及监控等。工程概算总投资约94254万元。	项目 总投资	94254 万元
受监建安 工程费	20550.1017万元	监 理 服务费	218 万元
监理起止 日期	2018.03-2020.12	监理业务 工程等级	大型
监理单位 负责人	总监理工程师:兰红卫 总监代表:王胜清	监 理 总人数	8人
设计单位	中交第三航务工程勘察设计院有限公司		
施工单位	中建港务建设有限公司		
工作情况及评价记录:本工程监理服务范围包括地基处理、道路堆场、水工结构、堤防工程、挖泥疏浚、辅助生产建(构)筑物、供电照明、自动控制、给排水消防、环保、绿化、通信及监控等施工内容所含实施内容的监理服务以及缺陷责任期的监理服务。现场监理单位能严格按照相关法律、法规、规范等认真履行监理职责,四控(质量、进度、费用、安全)两管(合同、信息)、一协调工作较好,达到了预定的目标。本工程2018年4月1日开工,已于2020年12月23日顺利通过竣工验收,工程质量合格。			
建设单位意见	监理单位按照合同要求,认真履行监理职责,工程质量合格。 (公章) 2020年12月24日		
同意建设单位意见 (公章) 2020年12月24日			

现场监理机构人员一览表

项目名称: 苏州港张家港港区集装箱码头改扩建工程(18号泊位工程区域)

表 2

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书编号及专业	监理工作起止时间	备注
1	兰红卫	男	52	本科	高级工程师	总监	水运工程监理工程师 JSJ200502239 全国注册监理工程师 42000950 造价工程师【造】11420005743	2018.03-2020.12	
2	王胜清	男	49	本科	高级工程师	总监代表 兼试验检测工程师	水运工程监理工程师 JSJ1406378 试验检测工程师(水运) 0901844C	2018.04-2020.08	
3	魏小明	男	41	本科	工程师	测量、房建 专业监理工程师	水运工程监理工程师 JSJ1306205 全国注册监理工程师 42008962	2019.01-2020.08	
4	李长文	男	54	大专	工程师	安全、环保 专业监理工程师	水运工程监理工程师 JSJ1306204 交通建设安全监理工程师 JSA201000604 交通建设监理工程师 JSJ201000556	2018.04-2020.12	
5	陈权芳	男	41	大专	工程师	港航、合约 专业监理工程师	水运工程专业监理工程师 JSJ1203900	2018.04-2020.08	
6	邱虎	男	34	大专	助理工程师	监理工程师助理	培训字第 069644 号	2018.06-2020.12	
7	陈慧成	男	24	大专	技术员	监理员 兼档案资料员	培训字第 19070100 号	2018.04-2020.10	
8	田厚民	男	23	大专	技术员	监理员	培训字第 19060169 号	2019.05-2020.06	

质量监督机构审核(公章)

2020年12月24日

建设单位(公章)

2020年12月24日

现场监理机构

2020年12月24日

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日


注:1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

(2) 蕲春港茅山港区绿色建材码头工程施工监理（湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料（片麻岩、花岗岩）矿项目码头工程施工监理）业绩证明材料



第一部分 合同协议书

委托人(全称):中电建(蕨春)新材料有限公司

监理人(全称):中交二航院工程咨询监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

委托人委托监理人监理的中电建(蕨春)新材料有限公司湖北省蕨春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料(片麻岩、花岗岩)矿项目码头工程施工监理服务(以下简称“本工程”)概况如下:

工程名称:湖北省蕨春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料(片麻岩、花岗岩)矿项目码头工程施工监理服务;

工程地点:蕨春县刘河镇;

工程规模:湖北省蕨春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用片麻岩、花岗岩矿项目位于湖北省蕨春县,行政区划隶属于刘河镇石鼓冲村、杨寨村和狮子镇风树塆村、董冲村、张山村、河口村及青石镇裴冲村管辖,西南达蕨州镇距离为41.7千米,距县城直线距离23.7千米,水陆交通便利。矿区主要储有片麻岩、花岗岩,矿体品质可达建筑石料矿业指标I-II级,开采总规模为7000万吨/年,拟设采矿权范围内累计查明保有建筑用石料(片麻岩、花岗岩)探明+控制+推断资源量为45904.4万 m^3 (125058.2万t),属大型矿床,项目于2022年11月28日摘牌。本项目主要由矿山开采工程、砂石工厂工程、长距离运输廊道工程、码头工程四部分组成。

(1) 码头工程

码头工程从上游到下游依次布置8个10000吨级散货出口泊位,泊位编号依次为1#~8#泊位,码头前沿线呈折线形布置,4#、5#泊位间夹角 170° ,占用岸线共计1240m。码头采用高桩结构,每个泊位码头前沿均配备1台4000t/h的直线行走装船机。散货中间运输采用带宽1.6m的带式输送机系统,在码头后方陆域转运站预留皮带机接口,可

与设计分界的来料皮带机衔接实现至码头的装船作业。

二、监理工作

1. 监理工程范围

(1)项目名称：湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料（片麻岩、花岗岩）矿项目码头工程施工监理服务（含成品堆场，码头侧砂石工厂 11#转运站接料点、21#转运站接料点以下部分为成品堆场范围）（详细分界点最终以委托人书面通知为准）施工监理服务；

(2)项目地点：蕲春县刘河镇；

(3)施工监理服务期：正常监理工作建设期服务期计划 17 个月（具体开工时间以招标人通知为准）。相关服务期至缺陷责任期满。

2.工程监理内容：按国家相关法律、法规、规章、建设工程监理规范和合同约定，在施工阶段（工程开工到竣工验收）对被监理的工程实施质量控制、投资控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理；在职责范围内协调施工过程中各参建方的工作关系；配合委托人与政府方及相关方的工作量确认，负责计量复核工作；履行建设工程安全生产管理法定职责，配合、协助委托人完成联动试车和项目竣工验收工作；并在缺陷责任期内，督促承包人完成质量缺陷的修复（具体内容见附件 1）。

四、组成本合同的文件

合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件
4. 合同条件
5. 合同附件；
6. 监理实施过程中双方共同签署的补充文件
7. 其他。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：尚朝宽 身份证号码：420106196306293256，注册号：
JSJ2000000036B

六、酬金

本合同项下的监理报酬含增值税总价为（大写）：人民币陆佰壹拾伍万玖仟贰佰玖拾元整（¥6159290元），其中，不含税增值税金额为5810650.94元，增值税税率6%，增值税税金为348639.06元。监理人需向委托人开具合理合规增值税专用发票。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，依照适用的法律、目标和约定，履行并完成本合同项下的工程监理服务。
2. 委托人向监理人承诺，依照约定的单价、币种和规则，计算和支付本合同项下的监理服务报酬，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023年6月7日
2. 订立地点：湖北省蕲春县
3. 本合同一式12份，具有同等法律效力，甲方8份、乙方4份

委托人：中电建（蕲春）新材料有限公司
地址：湖北省黄冈市蕲春县漕河镇中轴线东
壁大道天禧孵化园艾都大厦21、22
层

法定代表人：
（或委托代理人）



监理人：中交二航院工程咨询监理有限
公司

地址：武汉市武昌区民主路555号

法定代表人：
（或委托代理人）



开户银行：中国农业银行股份有限公司蕲春
县支行

账号：17655201040015499
邮编：438000

开户银行：中国农业银行武汉市何家垅
支行

账号：17-039301040001346
邮编：430070

有关工程项目名称的情况说明

各相关参建单位：

受本项目招投标及备案阶段相关因素影响，本项目监理中标通知书、监理合同中载明的工程名称，与施工单位中标通知书、施工合同中载明的工程名称不一致。

兹特此证明，目前项目使用的“**蕲春港茅山港区绿色建材码头工程**”，与原提及的“**湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料(片麻岩、花岗岩)矿项目码头工程**”，实则为同一工程项目的两个不同名称。现经确认，本项目统一规范名称为“**蕲春港茅山港区绿色建材码头工程**”。

此前各方签订的监理中标通知书、监理合同、施工中标通知书、施工合同等所有相关文件，其条款效力不受本次工程名称统一调整影响，仍继续有效。

特此说明








中电建(蕲春)新材料有限公司

2024年11月11日



港口工程建设项目交工验收表

工程名称	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程（水域工程土建及安装）		
工程地点	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程位于蕲春港茅山港区，长江下游牯牛沙水道上段左岸侧，长江下游航道里程约 896km 处。		
工程内容	码头采用高桩梁板式结构，新建 4 个 10000 吨级散货泊位，年通过能力 3200 万吨。 本次工程交工范围为 1#~4#泊位，主要施工内容为码头平台、引桥、转运站、钢引桥钢结构安装、皮带机安装及配套附属设备设施安装等。		
合同金额 （万元）	52,801.61	实际开工日期	2024 年 9 月 18 日
申请交工 验收日期	2025 年 7 月 24 日	同意交工日期	2025 年 9 月 11 日
工程质量	合 格		
验收意见	本次交工水工建筑物与水电气及设备安装共 2 个单位工程，已完成合同约定施工内容，满足设计和规范要求。参建单位能够各自履行职责，合同履行情况良好。经检查评定，工程质量满足《水运工程质量检验标准》（JTS/257-2008）的要求，工程质保资料齐全，一致认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题 及处理意见	1、建议运维期加强码头平台沉降位移的监测。 2、进一步加强内业资料的整理和归档工作。		

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
	 		 
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
			

监理项目评定书

现场监理机构（公章）：
 监理项目评定书编号：

表 1

工程名称	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程		
工程地点	本工程位于蕲春港茅山港区，长江中下游牯牛沙水道上段左岸侧，长江下游航道里程约 896km 处。		
工程规模	本工程新建 4 个 10000 吨级散货泊位，设计年通过能力 3200 万吨。码头采用高桩码头结构型式，建设相应的道路、堆场等生产、辅助建筑，配套建设装卸机械设备、给排水、供电、照明、通信、消防、环保等设施。 码头水工建筑物主要由码头平台、引桥、配电房平台等组成，码头平台长 620m，采用高桩梁板结构，基础为芯柱嵌岩钢管桩；转运站平台及配电房平台采用现浇钢筋混凝土墩台结构，基础为芯柱嵌岩钢管桩；引桥采用后张法预应力空心板结构，江侧 1 个排架桩基采用芯柱嵌岩钢管桩，其余排架桩基采用钻孔灌注桩。 陆域堆场占地面积 15.05 万 m²，建筑面积 6.2 万 m²，骨料堆存容量 65.64 万吨，主要由场内道路工程、场内给排水工程、土建结构工程、气膜结构工程、消防工程、带式输送机安装工程、电气控制系统、给料机设备及安装工程、其他设备及安装工程、环境保护工程及水土保持工程组成。其中主要施工内容包含地库廊道与安全通道 1590.5m、气膜结构 55030.54 m²、钢结构 6419.03t、输送带 3072.28m（其中 1600mm 带宽 916.3m、2000mm 带宽 598.5m、2400mm 带宽 1557.48m）、给料设备 134 台、1 座配电室、4 座转运站、2 座给排水水池（1000m³初雨收集池、300m³废水收集池）等。 成品堆场采用罩式全封闭智能充气膜结构，气膜封闭尺寸（长*宽*高）：145×70.5×38+278×160×57 米，建筑面积 55030.54 m²，堆顶高度 25~30m，总容积 65.54 万 m³。 港机设备包括 4 台 4000t/h 的直线式行走装船机监造、安装调试。	项目 总投资	103750.79 万元
受监建安工程费	91478.664 万元，其中港口机械设备 8073 万元。	监 理 服务费	615.929 万元
监理起止日期	2024.01-2025.09	监理业务 工程等级	大型
监理机构负责人	总监：李旭良 总监代表：潘亮亮	监 理 总人数	11 人
设计单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司-湖北省交通规划设计院股份有限公司 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
施工单位	中国电建集团港航建设有限公司（水域码头） 中国水电五局-昆明院联合体（陆域堆场） 杭州华新机电工程有限公司（装船机）		

工作情况及奖惩记录：监理单位能够严格按相关法律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。

建设单位意见

同意



2025年11月11日

监理单位签字盖章，
关键环节签字盖章，
验收合格。



质量监督机构（公章）

2025年11月11日

水运工程处

现场监理机构人员一览表

项目名称：新泰港茅山港区绿色建材码头工程

表 2

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书编号及专业	监理工作起止时间	备注
1	李旭良	男	45	本科	高级工程师	总监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】2443000178	2024.04-2025.09	
2	潘亮亮	男	42	本科	高级工程师	总监理工程师代表	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】2432000292	2024.09-2025.09	
3	罗先军	男	60	本科	工程师	通航、试验专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】2451000261	2024.01-2025.09	
4	陈叔芳	男	46	大专	工程师	通航、测量专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】2444000190	2024.03-2025.09	
5	王爱华	男	54	本科	工程师	土建、机电设备专业监理工程师	国家注册监理工程师42014083	2024.08-2025.09	
6	张震	男	36	本科	工程师	土建、机电设备专业监理工程师	国家注册监理工程师42017406	2024.09-2025.09	
7	喻微波	男	62	本科	工程师	合约、造价专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】2442001130	2024.01-2025.09	
8	舒骏	男	35	本科	工程师	安全、环保专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）公路交【公】2442038062	2024.09-2025.09	
9	刘焯	男	30	大专	助工	监理员	培证字第 20060408 号	2024.01-2025.09	
10	熊超	男	40	大专	工程师	监理员	培证字第 22010218 号	2024.09-2025.09	
11	赵云鹏	男	37	大专	工程师	监理员兼档案信息资料员	培证字第 22010282 号	2024.09-2025.09	

现场监理机构（公章）
2025年11月11日
建设单位（公章）
2025年11月11日
质量监督机构审核（公章）
2025年11月11日

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日

注:1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

3. 拟派房建专业监理工程师聂佳身份证、毕业证、职称证、执业资格证书、社保证明、业绩证明等材料



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





使用有效期: 2026年05月21日
- 2026年11月17日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 聂佳

性 别 : 男

出生日期 : 1985年11月05日

注册编号 : 33012837

注册执业单位 : 云基智慧工程股份有限公司

注册有效期 : 2027年08月22日

注册专业 : 房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名 :

签名日期 :

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期 : 2024年07月10日

建设工程监理合同

(GF—2012—0202)

住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：铜鼓发展控股集团有限公司

监理人（全称）：江西中韵建设项目管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：铜鼓县智慧工业园区基础设施建设项目施工监理；

2. 工程地点：铜鼓县三都工业园；

3. 工程规模：详见工程量清单；

4. 工程总投资约 7908.83 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：凌阿水，身份证号码：362233199207290037，注册号：20230504844000003486。

五、签约酬金

签约酬金包干价（大写）：捌拾捌万元整（¥880000 元）（含税）。

包括：

1. 监理酬金：捌拾捌万元整（¥880000 元）（含税）。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：/。

(4) 其他相关服务酬金: / 。

六、期限

1. 监理期限:

从项目开工至项目一审结算完成后终止。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 竣工验收合格之日始, 至 缺陷修复期期满止。

(4) 其他相关服务期限自 本合同生效之 日始, 至 完成竣工验收备案及工程结算审计完 结止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2022 年 6 月 23 日。

2. 订立地点: 铜鼓县 。

3. 本合同一式 陆 份, 具有同等法律效力, 双方各执

叁 份。

委托人: (盖章)

监理人: (盖章)

住所:

住所:

邮政编码:

邮政编码:

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

的代理人: (签字)

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

电话:

电话:

传真:

传真:

电子邮箱:

电子邮箱:

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用___/___。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本项目设计图纸范围内土建、装饰、电气、给排水、通风、消防、室外工程、电梯、智能化、园林景观、道路等工程内容的全过程监理及相关监理配套服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：按通用条款执行。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：(1)本工程勘察、设计、采购、施工合同；(2)工程施工图纸及其他设计文件；(3)本工程委托监理合同；(4)本工程勘察、设计、采购、施工项目、监理招标、投标文件；(5)现行技术规范、施工质量验收规程等。

2.2.2 相关服务依据包括：___/___。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理机构负责人：___（总监）

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监

理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：因监理人员自身身体、家庭等其他原因需要更换监理人员的，需书面请示业主同意。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：本工程施工阶段的全过程监理工作、质量、进度、投资控制、合同和信息管理，施工现场协调，并履行安全生产管理的法定职责等。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需同条件更换。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划、监理实施细则，第一次工地会议前 7 日内 1 份；监理月报：每月 5 日前 1 份；会议纪要：会议后 2 日内 1 份；监理通知单：1 日内 1 份；工作联系单：1 日内 1 份；约定的专题报告：约定后 28 日内 1 份；监理实施细则其他报告双方协商确定。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：_____。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决

定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金 = 直接经济损失 × 正常工作酬金 ÷ 工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息 = 当期应付款总额 × 银行同期贷款利率 × 拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为： / ，汇率为： / 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

- ①完成施工图技术交底后 15 天内支付合同价的 10%；
- ②完成至正负零 15 天内支付合同价的 20%；
- ③主体全部封顶后 15 天内支付合同价的 20%；
- ④竣工验收合格后 15 天内支付合同价的 20%；
- ⑤跟审单位初审完成后 15 天内支付合同价的 15%；
- ⑥复审完成后 15 天内支付合同价的 15%；

工程竣工验收前，监理费支付不超过合同价的 70%。

监理人应于每次发包人付款前开具与发包人应付金额

对应的有效增值税发票，否则发包人有权顺延付款时间并不构成违约。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方有权代表签字并加盖公章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

$$\text{附加工作酬金} = \text{本合同期限延长时间（天）} \times \text{正常工作酬金} \div \text{协议书约定的监理与相关服务期限（天）}$$

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：

$$\text{附加工作酬金} = \text{善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）} \times \text{正常工作酬金} \div \text{协议书约定的监理与相关服务期限（天）}$$

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

$$\text{正常工作酬金增加额} = \text{工程投资额或建筑安装工程费增加额} \times \text{正常工作酬金} \div \text{工程概算投资额（或建筑安装工程费）}：$$

本项目不采用。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金：本项目不采用。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时,可提交上级主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第(2)种方式:

(1) 提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

(2) 向铜鼓县人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后7天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后7天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:

奖励金额 = 工程投资节省额 × 奖励金额的比率;

奖励金额的比率为 %。

8.6 保密

委托人声明的保密事项和期限: 。

监理人声明的保密事项和期限: 。

第三方声明的保密事项和期限: 。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版

项目监理机构驻场监理人员通知书

工程名称：智慧工业园区基础设施建设项目

致： 铜鼓发展控股集团有限公司 （建设单位）

现发出本项目监理机构驻场监理人员名单及其专业分工, 若有异议, 请于收到本通知书后3天内告知本项目
监理机构。






附件：监理机构成员资格证明

项目监理机构（项目章）

总监理工程师： 

日期： 2022年6月25日

抄送（仅此表）：（承包单位项目经理部）

姓名	专业分工	职务	执业/岗位证书号	签名
凌阿水	土建	项目总监	20230504844000003486	
聂佳	土建	专业监理工程师	JL00199436	
郭峰	机电	专业监理工程师	ZTB2022082X24497	
刘传贵	资料员	监理员	2301060000294423	
钟翔	土建	监理员	2301060000117289	
罗方平	土建	监理员	2301060000294420	

4. 拟派机电安装专业监理工程师杨涛身份证、毕业证、职称证、执业资格证书、社保证明、业绩证明等材料

姓名 杨涛

性别 男 民族 汉

出生 1981 年 4 月 28 日

住址 湖南省临澧县安福镇文化街辛家台033号

公民身份号码 430724198104280031



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 临澧县公安局

有效期限 2017.02.13-2037.02.13



普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02258723

学生 杨涛 性别 男

一九八一年四月二十四日生，于一九九九年九月至二〇〇三年七月在本校

土木工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 

校 名: 南华大学

二〇〇三年七月 日

学校编号: 10540120030549234



持证人签名: _____

E029

姓 名: 杨涛

性 别: 男

身份证号: 430724198104280031

专 业: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2015 年 8 月 29 日



使用有效期: 2025年11月20日
- 2026年05月19日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 杨涛

性 别 : 男

出生日期 : 1981年04月28日

注册编号 : 44020958

注册执业单位 : 云基智慧工程股份有限公司

注册有效期 : 2029年01月20日

注册专业 : 市政公用工程
机电安装工程



杨涛

个人签名 :

签名日期 :

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期 : 2025年11月13日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）


姓名: 杨涛			社保电话号: 607133851			身份证号码: 430724198104280031			页码: 1								
参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司			单位编号: 60017868			单位元			元								
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	0.76
2026	06	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	0.76
2026	07	60017868	15380.0	2460.8	1230.4	2	15380	230.7	76.9	1	15380	76.9	15380	61.52	15380	123.04	0.76
合计			7382.4	3691.2			692.1	230.7			230.7		184.56		369.12	92.28	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e559424812c) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 60017868 单位名称 云基智慧工程股份有限公司



重庆轨道交通快速路三纵北段线与轨道交通五号线同轴共线段工程施工监理业绩证明材料



合同协议书

委托人：重庆市轨道交通（集团）有限公司

监理人：深圳高速工程顾问有限公司(牵头人)、天津新亚太工程建设
监理有限公司(联合体)

依照国家有关法律法规和行政管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程监理工作经协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：重庆轨道交通快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程。

工程地点：重庆市

工程范围：快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程位于渝北区、江北区。工程起于柏树堡立交，止于红岩村嘉陵江大桥北桥头，主要包括建新西路立交和红石路隧道；柏树堡立交M匝道（K0+000~K0+156）及三纵线主线（左幅 K0+981~K1+140、右幅 K0+925~K1+140）也纳入施工范围。该工程主要包括：柏树堡立交段主线左、右幅总长约 374 米。柏树堡立交 M 匝道长约 156 米。三纵线主线路基长约 261.476 米。红石路隧道总长约 1108.611 米，隧道拱顶埋深 2~20 米，隧道断面为 107.6 m²。三纵线主线高架桥总长约 583 米。三纵线主线框架桥总长约 334.3 米。建新西路立交匝道桥 7 条，总长约 2692.3 米。建新西路立交车行地通道 2 条，总长约 180 米。人行过街系统：人行天桥 4 座，人行地通道 2 条。挡墙工程：重力式挡墙共 18 座，板肋式挡墙 2 座，桩板挡墙 1 座。快速路三纵线涉及

同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程：电扶梯基础 2 座。本项目工程投资额暂定价为 8.43 亿元。

工程立项批准文号：渝发改投（2013）101 号

资金来源：国有投资

2、工程监理范围及内容：

（一）监理范围包括但不限于快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程招标图及工程量清单范围内的施工监理，监理范围包括但不限于结构工程，道路工程，给排水工程，电气照明工程，绿化工程，通风工程，交通工程，环境工程，快速路三纵线涉及同原鸿恩寺项目五期电扶梯基础还建工程，管网迁改及保护，绿化移植及恢复，交通组织及转换（含交通设施拆除及恢复等），临时施工用地、施工便道、施工场地的占用及恢复，市政设施和道路的占用及拆除恢复，其他零星工程及其它临时工程等市政工程项目；第三方监测、质量检测及爆破监理管理等；牵头并统筹协调与五号线监理的相互关系。

（二）、监理工作：在上述监理范围内从施工前期工作、土建（含安装、装饰等）施工、竣工验收直至质保期结束等全过程监理，并向业主承担监理总责。其主要工作如下（包括但不限于）：

（1）、在合同有效期内，对监理范围内工程实施各阶段相关工作进行全过程、全方位的监控，保证工程施工的顺利进行。监理工作内容包包括：对工程前期准备、各阶段施工（含工程变更、工程测量、工程监测）、工程竣工验收、缺陷责任期等全过程的工程投资、进度、质量、施工安全、环境等进行全面的控制；对工程合同、信息、文明施工等进行全面管理；做好与工程施工相关的对内、对外各方面的协调工作，确保工程总体目标的实现。

(2)、协助委托人与施工总承包单位签订施工承包合同，并负责编制一级网络进度计划。

(3)、土建施工、工程验收、工程结算及审计配合的监理工作。

(4)、按委托人要求对工程建设过程中所有工程材料进行管理(包括特殊要求)。

(5)、负责对工程监测(包括施工监测、监控量测)、质量检测，施工测量、爆破监理等单位实施监理。

(6)、对工程预算(包括新增单价、预算)、结算、变更、支付等费用进行审核，并提出审核意见。

(7)、严格控制工程投资，不得超出审批的初设总概算。

监理服务期为在本合同文件规定的范围内，委托人发出要求进场的日期开始至快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程验收合格、工程结算完成(含工程审计完毕)、资料移交完毕、竣工验收直至质保期结束。

(8)、土建监理与系统设备监理的关系

a、在本项目实施监理过程中，土建监理与系统设备监理工作密切相关，在工作中各方必须相互配合。

b、在分项工程之间的结合部位的施工过程中，凡属本工程监理范围与系统设备有关的接口监理工作均由土建监理负责。反之，则由系统设备监理负责，土建监理给予积极的配合。

c、工程实施中，当土建监理和系统设备监理中任何一方认为双方必须同时到场实施监理时，土建监理和系统设备监理的监理工程师必须同时到场实施项目监理工作。

9、五号线一期工程在与本项目工程监理实施过程中，若监理项目出现交叉作业、协调组织等情况，由快速路三纵线北段与轨道交通

五号线同轴共线段工程土建监理牵头管理。

3、合同价款

本合同为费率合同，合同暂定总价为(人民币) 大写：壹仟壹佰零贰万壹仟捌佰元整 (小写：11021800元)。

4、合同工期

工程计划于 2018年9月 开工，2019年 全线建成 (以工程实际工期为准)。

5、工程质量监理目标：工程验收一次性合格。

6、组成合同的文件

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 合同附件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 建设工程监理合同主要条款专用条件；
- (5) 建设工程监理合同主要条款标准条件；
- (6) 投标文件及澄清等相关附件；
- (7) 招标文件及答疑等相关文件。

上述文件应为互为补充和解释，若有矛盾或冲突之处，以上面所列顺序在前者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有词语含义与《建设工程监理合同主要条款》中的定义相同。

8、由于委托人将按本合同向监理人支付合同价款，监理人在此立约，保证全部按照本合同规定向发包人提供快速路三纵线北段与轨

道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作,并在工程质量保修期内承担施工监理工作责任。

9、作为对监理人所提供的验收合格的快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程施工监理服务工作的报酬,委托人在此立约,保证按合同规定的方式和时间向监理人支付合同价款。

10、本合同项目实行项目监理工程制度,监理人负责对本合同实施中各阶段进行全过程监理。

11、本合同正本一式 2 份,双方各执 1 份;副本一式 10 份,委托人执 7 份,监理人执 3 份,具有同等法律效力。

12、合同生效

12.1 合同订立时间: ____年____月____日

12.2 合同订立地点:

12.3 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖合同专用章或公章,并在监理人提供银行履约保函后正式生效。

合同编号：五号 1-其-监理-2018-172-1

(此页为签署页)

委托人：重庆市轨道交通(集团)有限公司章
地址：重庆市渝北区金开大道西段210号(重庆轨道交通大竹林基地)

法定代表人
(或委托代理人)：

项目负责人：

项目经办人：

电话：68002739

邮编：

开户银行：

帐号：

监理人：深圳高速工程顾问有限公司

地址：深圳市福田区梅坳一路268号
深燃大厦6楼601

法定代表人：

(或委托代理人)：

项目负责人：卢启煌

项目经办人：朱郁文

邮编：518049

电话：0755-33371161

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行

帐号：44201592500052525319

监理人：天津新亚太工程建设监理有限公司

地址：天津市河北区金沙江路33号增1号

法定代表人：

(或委托代理人)：

项目负责人：董存祥

项目经办人：缴万喜

邮编：300251

电话：022-26175793

开户银行：中国工商银行天津北站支行

账号：0302030609100359982-15110

项目监理机构人员任命书

(监理[2022]任命书 001 号)

工程名称: 重庆市快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程

致: 重庆市轨道交通（集团）有限公司（建设单位）						
我公司任命以下人员组成本工程的项目监理机构，履行建设工程监理合同，实施项目监理机构工作。						
序号	职务	姓名	专业技术职称及证书号	执业资格及证书号	身份证号	备注
1	总监监理工程师	陈如华	高级工程师/790120151023	注册监理工程师/44019378	510281198207233430	
2	总监监理工程师代表	熊伟	高级工程师/012001000221	注册监理工程师/51007220	510202197610276510	
3	隧道专业监理工程师	饶中	高级工程师/1000101016398	注册监理工程师/44004762	511125196807264017	
4	桥梁专业监理工程师	尚红梅	高级工程师/314178045914	注册监理工程师/11005216	110105196904265328	
5	桥梁专业监理工程师	刘一超	高级工程师/1100101038525	注册监理工程师/12002736	430124197910281074	
6	道路专业监理工程师	李永志	高级工程师/1100101039298	注册监理工程师/44014813	152502198001300912	
7	道路专业监理工程师	黄太平	工程师	注册监理工程师/44016289	43068219620416773X	
8	安全专业监理工程师	董存祥	高级工程师/026735	注册监理工程师/12002736	610113196907042195	
9	测量专业监理工程师	魏万喜	工程师	注册监理工程师/12002214	120223197709262011	
10	机电安装专业监理工程师	杨涛	工程师	注册监理工程师/44020958	430724198104280031	
11	试验专业监理工程师	王静	工程师	注册监理工程师/44017211	372925198409258524	
12	监理员	王伟	/	重庆市监理工程师 2005912	500243198804106851	
13		何耳凡	/	重庆市监理工程师 2007015	500383198612276799	
14		乔健	/	注册监理工程师/12002650	152301197604306043	
15		姜希庆	/	注册监理工程师/12003785	210604198303011019	
16		米晓霞		注册监理工程师/12000704	120103196705060724	
17	造价人员	王忠杰		注册监理工程师/12002776	370902197702020979	
18		从波日	工程师	注册造价工程师[造]14440012386	371081198110216136	
19		蒋智佳	工程师	造价工程师 1550020055	500112198811191762	

单位法定代表人(签字):

张军

工程监理单位(盖章):

云基智慧工程咨询有限公司·重庆分公司 (联合体)
重庆轨道交通五号线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程
监理单位
2022 年 5 月 23 日
重庆城市轨道交通质量监督站 监制
重庆市城市建设档案馆

重庆市建设工程 竣工验收报告

工程名称: 快速路三纵线北段与轨道交通
五号线同轴共线段工程

施工许可证编号: 500000202402260102

工程地址: 重庆市江北区大石坝

建设单位: 重庆市城市建设投资(集团)
有限公司

(单位公章)



竣工验收日期: 2025年03月31日

重庆市建设工程质量监督总站监制



一、工程概况					
工程名称		快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程		工程地址	重庆市江北区大石坝
基本情况	合同造价	80313.633685万元		工程类别	市政工程
	工程规模	快速路三纵线北段与轨道交通五号线同轴共线段工程北起柏树堡立交桥,南接红岩村大桥北桥头,为分离双向六车道城市快速路,起讫里程K0+925.00~K2+874.986,线路全长1949.986m。主要结构物有柏树堡立交、柏树堡立交~建新西路立交段道路工程、红石路隧道、建新西路立交。			
	基础型式	天然地基/桩基础		最大跨度	/
	结构类型	桥梁/隧道/道路		设计使用年限	100年
	抗震设防烈度	6度			
	实际开工日期	2018年12月16日		竣工日期	2025年03月31日
工程验收范围	柏树堡立交桥主要包括:主线左幅第七联桥(主线Z18L~Z21L号轴左幅),桥梁全长138m。主线右幅第六联桥(主线Z16~Z19R号轴右幅),桥梁全长194m。 主线道路工程主要包含两段,分别为柏树堡立交~红石路隧道路基(全长92.332m)和红石路隧道~建新西路立交路基(全长193.423m)。 红石路隧道主要包括:①左洞隧道,起止桩号ZK0+125.058~ZK0+684.108,全长559.050m;②右洞隧道,起止桩号YK0+191.601~YK0+741.162,全长549.561m;③人行横通道;④设备管理用房。 建新西路立交主要包括:①主线桥,全长997.563m。②匝道桥:匝道A线桥,全长483.3m。匝道B线桥,全长787.3m。匝道C线桥,全长644m。匝道E线桥,全长84.8m。连接道A线桥,全长238m。连接道B线桥,桥梁全长364.9m。人行天桥4座。③匝道道路:主要包含a匝道,全长364.81m。b匝道,全长80.74m。c匝道,全长231.05m。d匝道,全长608m。e匝道,全长477.3m。f匝道,全长396.239m。附属构筑物包含车行地通道2座,人行地通道1座。				
遗留事项	无				



重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

参建责任主体单位	单位名称		资质等级	证书号	法定代表人	项目负责人
	建设单位	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	/	/	李明	李小虎
	勘察单位	重庆市勘测院有限公司	工程勘察综合资质甲级	B150004454	陈翰新	邹喜国
	设计单位	重庆市设计院有限公司	市政行业甲级	A250010529—6/6	鲁志俊	朱自力/文勇
	监理单位	云基智慧工程股份有限公司·天津新亚太工程建设监理有限公司联合体	市政公用工程监理甲级/工程监理综合资质	E244000148/E112001478	蔡成果/王笑	陈如华
	施工单位	中铁十二局集团有限公司	市政公用工程施工总承包特级	D114003296	李天胜	周小稀
	施工专业分包单位					
相关单位	施工图审查单位	招商中宇工程咨询(重庆)有限公司				
	主要质量检测单位	国检测试控股集团重庆检测有限公司(原重庆科力建设工程质量检测有限公司) 重庆建设工程质量监督检测中心有限公司 重庆市建设工程质量检验检测中心				
	监控量测单位	机械工业勘察设计研究有限公司				



二、工程竣工情况检查		
工程 竣工 验收 基本 条件	工程设计及合同约定内容完成情况	已按设计图纸及合同约定完成
	施工单位工程竣工报告	已出具相关文件,符合要求
	监理单位工程质量评估报告	已出具相关文件,符合要求
	勘察单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	设计单位质量检查报告	已出具相关文件,符合要求
	建设单位竣工验收方案	竣工验收方案已完成
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	施工单位已按规定签署
重要 分部 工程 及专 业承 包工 程质 量验 收情 况	地基基础分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	主体结构分部	符合设计文件及国家法律法规规范要求,质量合格
	专业承包工程	/









重庆市建设工程质量监督总站 监制
重庆市城市建设档案馆

主要建筑材料、建筑构配件和设备进场检验	符合设计文件及国家法律法规规范要求, 质量合格
工程质量检测和功能性试验资料	资料齐全, 合格
技术档案和施工管理资料	资料齐全, 合格
工程监理资料	资料齐全, 合格
监督机构责令整改问题	监督意见书、监督整改通知书等均按要求全部整改完毕



三、工程竣工验收组织		
验收组成	建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位相关人员等	验收会议时间
		2025年03月31日
验收程序	1、宣布验收程序和验收小组成员、验收小组组长名单，征询各单位对验收小组组成意见； 2、建设单位介绍工程概况； 3、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和执行法律、法规、技术标准情况、工程质量检查情况； 4、审阅有关工程技术资料； 5、实地查验工程质量； 6、对工程勘察、设计、施工质量和各环节等方面作出全面评价； 7、工程监理各专业工程师对施工过程质量控制和竣工查验质量发表意见； 8、形成经验收小组成员签署的工程竣工验收意见。	
工程竣工验收意见	1、已完成设计文件和合同约定的各项内容； 2、工程质量符合设计及规范要求； 3、工程档案资料齐全完整； 4、同意通过竣工验收。 验收组组长（签字）：	
备注	无	



验收组人员(签字)(可增设附表)	建设单位	项目负责人(签字): 			
		成员(签字): 			
	勘察单位	项目负责人(签字): 			
		成员(签字):			
	设计单位	项目负责人(签字): 			
		成员(签字): 			
	监理单位	项目负责人(签字): 			
		成员(签字): 			
	施工单位	项目负责人(签字): 			
		成员(签字): 			
	参建单位签章(可增设附表)	项目负责人(签字): 	项目负责人(签字): 	项目负责人(签字): 	项目负责人(签字): 
		监理单位(公章): 	监理单位(公章): 	监理单位(公章): 	监理单位(公章): 
监理单位(公章): 		监理单位(公章): 	监理单位(公章): 	监理单位(公章): 	
监理单位(公章): 		监理单位(公章): 	监理单位(公章): 	监理单位(公章): 	

变更（备案）通知书

22106708772

云基智慧工程股份有限公司：


我局已于二〇二一年十二月二十九日对你企业申请的（营业期限、企业类型、名称）变更予以核准；对你企业的（监事信息、其他董事信息、指定联系人、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前监事信息：	张睿卓（监事）
备案后监事信息：	张睿卓（职工监事），徐名彬（监事），徐玉清（监事会主席）
备案前其他董事信息：	王玉卿（董事），徐其福（董事），聂新跃（董事），张贵军（董事），王旦林（董事），陈潮（董事）
备案后其他董事信息：	郑文宁（董事），仇实（董事），徐其福（董事），张贵军（董事），王玉卿（董事），谭晓生（董事），汪永田（董事），邵兵（董事），盛华章（董事），聂新跃（董事），王永敬（董事），周博（董事），唐忠诚（董事），刘忠伟（董事）
备案前指定联系人：	姓名：null 电话： 邮箱：
备案后指定联系人：	姓名：宋欢 电话：13590492604 邮箱：4998262777@qq.com
章程备案	
变更前营业期限：	二〇二二年八月二十六日
变更后营业期限：	永续经营
变更前企业类型：	有限责任公司
变更后企业类型：	其他股份有限公司（非上市）
变更前名称：	深圳高速工程顾问有限公司
变更后名称：	云基智慧工程股份有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



5. 拟派安全监理工程师张俊华身份证、毕业证、职称证、执业资格证书、社保证明、业绩证明等材料



190-0098



张俊华 512926197906223478

本人签名

张俊华

职业资格
证书管理号

03320241044000002749



姓 名 张俊华

性 别 男

证件号码 512926197906223478

级 别 中管级

执业证号 1925040651

发证日期 2025年9月30日



190-0098

注册记录

张俊华 512926197906223478

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 云基智慧工程股份有限公司

有效期至: 2030年9月30日



注册记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 张俊华		社保电脑号: 609377129		身份证号码: 512926197906223478		页码: 1											
参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司				单位编号: 60017868		单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	60017868	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	1.04
2026	06	60017868	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	1.04
2026	07	60017868	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	1.04
合计			2292.0	1146.0			302.73	100.92			100.92		30.24	60.48	15.12		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e5594247104 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60017868
单位名称
云基智慧工程股份有限公司



前海合作区妈湾一路（听海大道-怡海大道）综合管廊工程施工监理
业绩证明材料

合同编号：JL2023076



前海合作区妈湾一路（听海大道-怡海大道）
综合管廊工程监理合同

甲方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

乙方：云基智慧工程股份有限公司

工程名称：前海合作区妈湾一路（听海大道-怡海大道）综
合管廊工程

签署日期：2023年12月13日

第一部分协议书

甲方（委托人）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

乙方（监理人）：云基智慧工程股份有限公司

鉴于委托人已于 2023 年 12 月 日向监理人发出妈湾一路(听海大道-怡海大道)综合管廊工程项目《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：前海合作区妈湾一路(听海大道-怡海大道)综合管廊工程

1.2 工程地点：深圳市前海深港现代服务业合作区

1.3 工程内容：起于妈湾一路与听海大道路口，止于怡海大道与妈湾一路路口，还包括港城街-前海河西街-港城九街单舱绕行段。管廊主线长度约 944.8 米，采用三舱和双舱标准断面，分别为热力舱、高压电力舱及综合舱（三舱段高压电力舱绕行）、绕行段 876.3 米，高压电力舱（单舱）。三舱标准段结构外包尺寸 9000×4300mm，双舱标准段结构外包尺寸 6100×4300mm，绕行段外包尺寸 2800×4300mm，覆土厚度为 3.5 米。本段管廊起点处为土建已完工听海大道综合管廊，终点为在建妈湾一路综合管廊一期工程。

以上工程还包括但不限于以下内容：

（1）主要内容包括基坑支护及地基处理工程、主体结构工程、管廊支架工程、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、智能化工程、管线改迁、绿化迁移、拆除和恢复工程、水土保持、交通疏解、围挡工程等,不含燃气工程,具体以施工图设计为准；

（2）前期阶段、施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务\施工图审查等。包括但不限于：项目统筹管理和派驻服务；施工图复核审查工作；招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、工程质量缺陷责任期阶段、工程结算阶段、工程交接前保管阶段的监理工作；BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。主要包括以下内容：

____(1) 按照国家、省、市相关法律、规范等要求,开展招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务工作;____

____(2) 项目统筹管理和地盘管理、计划管理与总体统筹、现场场地管理,施工图审查(须委托具备资质的第三方单位)、人员派驻服务、对第三方监测、检测、测绘等单位管理,对燃气监理工作统筹,协助业主开展本项目制度流程制定等工作,协助业主办理报批报建手续、与周边地块和相关产权单位开展协调等工作,项目完工后的移交配合工作,安排的其他需配合工作事宜;____

____(3) BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。____

1.4 资金来源: 政府投资 100%

1.5 其它: _____/

第二条 词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

第三条 合同组成文件及解释顺序

3.1 本合同协议书

3.2 中标通知书

3.3 投标文件澄清文件

3.4 合同补充条款

3.5 合同专用条款

3.6 合同通用条款

3.7 招标文件和招标文件补遗文件

3.8 投标文件

3.9 监理行业标准及规范

3.10 图纸

3.11 其他作为本合同不可或缺的资料或文件

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时,应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾或产生不一致时,顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的

应优先适用对委托人有利的解释，并先行遵照执行。对存有的争议，在不影响工程正常进行的情况下，由委托人和监理人协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

第四条 总监理工程师

总监理工程师姓名：陈如华，身份证号码：510281198207233430，注册号：44019378。

第五条 酬金

监理酬金暂定(含税)人民币肆佰陆拾陆万柒仟陆佰元整（小写：¥4,667,600.00），监理酬金率 1.42%，中标下浮率 19.25%，具体计算方式及支付方式见本合同专用条款。

监理酬金包括：招标阶段配合工作、施工准备阶段服务费、施工阶段服务费、工程质量保修阶段及运维阶段服务费、缺陷责任阶段服务费、所监理工程的结算阶段服务费、安全监理费、平行检测费、监理设施费、监理人员外出考察费、人员派驻费、施工图审查费、材料设备复试费、人员保险、附加工作酬金和额外工作酬金、BIM 建设管理平台和 BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务费用、本合同约定的风险费用、管理费、税金以及其他相关服务费等一切费用。

第六条 监理服务范围和期限

6.1 监理服务和项目管理服务的范围

6.1.1 监理服务范围：

采购范围：招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、工程质量缺陷责任期阶段、工程结算阶段、工程交接前保管阶段的监理工作；BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作；

工作内容：（1）按照国家、省、市相关法律、规范等要求，开展招标阶段配合工作、施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务工作；

（2）计划管理与总体统筹、现场地盘监督管理，施工图审查（须委托具备资质的第三方单位）、人员派驻服务、对第三方监测、检测、测绘等单位管理，对燃气监理工作统筹，协助业主开展本项目制度流程制定等工作，协助业主办理报批报建手续、与周边地块和相关产权单位开展协调等工作，安排的其他需配合工作事宜；

（3）BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。

■施工准备阶段：

1.1 自觉遵守国家、深圳市的监理法规和有关规定，主动向深圳市主管部门备案登记，接受其指导和监督管理。

8.1 订立时间： 2023 年 12 月 13 日。

8.2 订立地点： 深圳市前海深港现代服务业合作区。

8.3 合同生效： 本合同经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。

8.4 本合同书未尽事宜由双方另行协商解决。

第九条 合同份数

9.1 本合同一式 11 份，甲方执 7 份，乙方执 4 份 。

（以下无正文）

监理机构人员合计						

- 1、以上专业、人员资质资格、人数、驻场时长为业主的最低限制，监理单位应根据工程特点、工程进展情况、业主要求合理增加配置。
- 2、监理团队主要人员由发包人组织面试，面试不合格的发包人有权要求更换；驻场监理工程师驻场办公需按办公场所的相关收费标准缴纳驻场办公费用，由投标人在投标报价下浮率中考虑，委托人不另行计取费用。
- 3、监理驻地设置打卡机，并按照排班情况打卡，所有常驻人员每周出勤时间不少于 40 小时，打卡报表和排班表每月存档，业主根据情况随时检查。
- 4、监理单位每月根据工程进展情况上报监理单位人员进场计划，报业主审核。
- 5、监理期限
- 自 2023 年 10 月 30 日 起至 2028 年 12 月 30 日 止，总计 1888 日历天。其中：
- 施工阶段：自 2023 年 12 月 20 日 起至 2026 年 12 月 31 日 止，共 1107 日历天，具体以实际开工日期起算，以工程实际竣工日期为止；
- 保修阶段：自 2027 年 1 月 1 日 起至 2028 年 12 月 30 日 止，共 730 日历天，具体以工程实际竣工日期起算，以质量缺陷责任期为止；

第七条 双方承诺












- 7.1 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程监理与相关服务。
- 7.2 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。

第八条 合同订立和生效

甲	 方：深圳市前海建设投资控 股集团有限公司	乙	 方：云基智慧工程股份有限 公司 (盖章)
地	址：南山街道桂湾五路123 号前海大厦T1栋	地	址：深圳市福田区梅岭一路 268号深燃大厦B座601
电	话：_____	电	话：0571-87982049
传	真：_____	传	真：0571-87975506
开 户 银 行：	中信银行股份有限公司 深圳前海分行	开 户 银 行：	中国建设银行深圳红荔 支行
账	号：8110301013600620073	账	号：4420 1592 5000 5252 5319
法 定 代 表 人	_____	法 定 代 表 人	_____
或	_____	或	_____
其授权的代理人：	_____	其授权的代理人：	_____
	(签字)		(签字)
日	期：2023年12月13日	日	期：2023年12月13日

市政基础设施工程
项目监理机构设置通知书

市政监-2-03

单位（子单位）工程名称	妈湾一路(听海大道-怡海大道)综合管廊工程			
致：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（建设单位） 现将本项目监理机构人员名单及其专业分工通知你方，若你方对本通知书有异议，请于收到本通知书后3天内告知本项目监理机构。 附件：监理机构成员资格证明。				
 				
抄送（仅此表）：（施工单位项目经理部） 中国建筑第五工程局有限公司				
姓名	专业分工	职务	注册证号/监理上岗证号	签名
陈如华	项目总监	总监理工程师	44019378	
张俊华	施工安全	安全总监	03320241044000002749	
李风盛	管线	专业监理工程师	44014301	
沈轩倬	土建	专业监理工程师	44024698	
何超	结构	专业监理工程师	54000798	
杨涛	强电	专业监理工程师	44020958	
熊聪峰	弱电	专业监理工程师	44017984	
段俊	给排水	专业监理工程师	50003014	
张大军	试验	专业监理工程师	35005095	
王雷	工程造价	合约造价工程师	建【造】11224400014952	
郑文鸿	监理员	监理员	B23120622	
刘诗睿	监理员	监理员	2301060000235283	
陈雪平	资料员	资料员	202402019	

6. 拟派监理员刘诗睿身份证、毕业证、执业资格证书、社保证明等材料





刘诗睿 同志于 2023 年
9 月 2 日至 2023 年 10 月 1 日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 监理员 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 刘诗睿

身份证号 610115199910304519

证书编号 2301060000235283

工作单位 无



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 刘诗睿 社保电脑号: 802359239
参保单位名称: 云基智慧工程股份有限公司

身份证号码: 610115199910304519
单位编号: 60017868

页码: 1
单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	60017868	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	0.04
2026	06	60017868	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	0.04
2026	07	60017868	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	0.04
合计			2292.0	1146.0			302.73	100.92			100.92		30.24	60.48		15.12	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e5594246d90 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号
60017868

单位名称
云基智慧工程股份有限公司



7. 拟派监理员韩伦身份证、毕业证、职称证、执业资格证书、社保证明等材料



8. 拟派资料员叶平身份证、毕业证、执业资格证书、社保证明、业绩证明等材料



湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 中文希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

单位编号: 100014915

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	56			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202606			
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	叶平	42212419660921007X	10003324827	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:


- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0721 1747 225U QU24



打印时间: 2026年07月21日

第1页/共1页

苏州港常熟港区金泾塘作业区东港化工公用码头工程施工监理
业绩证明材料



合同协议书

甲方 常熟东港置业有限公司 委托乙方 中交二航院工程咨询监理有限公司 对兴建 苏州港常熟港区金泾作业区东港化工公用码头工程 的施工提供约定范围内的监理服务。为明确双方在履行合同期间的权利、义务与责任，经双方协商一致签订如下协议：

1、本协议书中的名词和用语与下文提到的合同通用条款中规定的含义相同。

2、下列文件构成本监理合同（以下简称“本合同”）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准。

- (1)、补充协议（如果有）；
- (2)、本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- (3)、中标通知书；
- (4)、合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (5)、合同附件：
附件 A 现场监理人员配置要求。
- (6)、合同通用条款；
- (7)、《水运工程施工监理规范》（JTJ216—2000）（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- (8)、招标文件有关内容；
- (9)、投标文件（含评标期间澄清文件）；
- (10)、施工监理的有关规定；
- (11)、构成本合同组成部分的其它文件。

3、甲乙双方同意按照本合同的约定，履行和承担各自的全部义务和责任。

4、监理平行检测费用按照规范由业主承担。

5、甲乙双方同意在本合同约定的监理范围和监理合同期内的监理酬金总额暂定为：
施工合同价的 1.2%，工程完工后按实际工程造价的 1.2% 计取。具体计算方式见本合同专用条款。

- 6、甲乙双方同意本合同施工监理期暂定为 2012 年 10 月 26 日至 2013 年 6 月 25 日。
- 7、本合同经双方法定代表人或其授权的代理人在协议书上签字并加盖公章后生效，至监理工作完成并结清监理合同价款终止。
- 8、本合同正本一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。副本肆份，双方各执贰份。当副本与正本不一致时，以正本为准。

甲方：常熟东鼎置业有限公司

乙方：中交二航院工程咨询监理有限公司

公司法人

公司法人：

或

或

其授权的代理人：

其授权的代理人：

单位住所：常熟市经济技术开发区通港路滨江国际大厦 401 室

单位住所：武汉市武昌区民主路 555 号

邮编：215536

邮编：430071

电话：0512- 52298809

电话：027-87317502

传真：0512- 52298809

传真： 027-87811626

E-mail: shajin1982@sina.com

E-mail: SHEIDI@PUBLIC.WH.HB.CN

开户银行：

开户银行：武汉市农行洪山支行何家湾办

帐号：

帐号：039301040001346

合同签订时间：2012 年 11 月 02 日

合同签订地点：江苏省常熟市

级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条件的规定，申请仲裁或向法院起诉。

第二部分 专用条款

合同专用条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化。应对照合同通用条款中同一编号的条和款一起阅读和理解。如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。

1.1 项目

项目名称：苏州港常熟港区金泾塘作业区东港化工公用码头工程施工监理项目。

业 主：常熟东港置业有限公司。

1.1.2 工程

工程概况：见投标须知附件。

2.4.3 根据范本种合同通用条款 2.4.3 规定，更换主要监理人员没收履约保证金的收取标准是：

监理项目负责人：3 万元/（人·次）。

专业监理工程师：1 万元/（人·次）。

监 理 员：0.5 万元/（人·次）。

2.6 保密

未经业主同意，监理单位不得泄露与本项目或本工程有关的任何资料。

4.4 赔偿的限额

监理单位的累计赔偿限额：

监理单位的累计赔偿限额为监理服务费用的 30 %，当达到此限额时，业主有权单方面中止监理合同，并没收监理单位的履约保证金。

业主的累计赔偿限额：

业主的累计赔偿限额为业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。

4.5.2 履约担保

修改为：监理单位在接到中标通知书后 28 天内，并在签署监理合同协议书之前，须向业主提交履约担保函或履约保证金，金额不得低于中标价款的 10%。业主应在合同履约完成后一次性退还履约保证金或履约担保函。中标人不履行合同的，无权要求退还履约保证金或履约担保函。

5.2 监理服务的时间和期限

修改为延期：业主可根据工程具体情况延长监理服务期 6 个月，中标监理单位不得因此要求增加监理费。

5.4.2 费用调整

修改为：监理服务费的最终结算：以对应的实际工程造价为基数，乘以中标监理服务费综合费率。

5.4.4 物价变动的补偿办法

业主对监理合同有效期内因物价变化而导致监理服务费用的增减，不予增补或扣减。

6.2.1 监理服务费用的支付期限

为监理合同附件 3 规定的业主最迟支付日。

对过期应付款项的补偿利息：不计

7.3 奖励

7.3.1 监理工作优监优酬类考核奖罚金

业主将对本项目监理工作实行优监优酬或其他考核制度。具体的奖罚实施办法由业主参照《江苏省交通建设工程“按质论价”暂行办法》的有关规定确定。

7.3.2 合理化建议奖

若监理单位针对工程项目提出了合理化建议，并经业主认可，确实达到了节省费用、保证质量的目的，则业主将视该建议的情况给予适当的奖励。

7.4 利益冲突

业主将就此与监理单位签订《廉政合同》，详见本范本第6篇“合同协议书格式”。

7.5.2 版权

未经业主同意，监理单位在本合同专用条款第2.6款规定的时间期限范围内，不得出版与本项目有关的任何资料。

8.1 争议或索赔，或者违约、终止协议书或使之无效的解决原则为：

- (1) 首先通过友好协商解决；
- (2) 如协调不成由双方的上级主管部门予以调解；
- (3) 如调解不成，双方约定由常熟市仲裁委员会仲裁解决。

补充条款

(1) 监理服务费支付的方式和时间：每月按照合格工程形象进度付款。根据施工合同额的完成情况，按完成的施工合同额乘以中标人的监理服务费综合费率的60%进行月支付，当服务费支付达到监理合同总价的60%时，停止支付；工程交工验收合格后按完成的施工合同额为基数初步结算监理服务费后支付至总费用的80%；鉴于本项目缺陷责任期为两年，在缺陷责任期第一年结束时（即交工验收合格满一年时）按审计审定的施工决算金额为基数最终结算监理服务费后无息支付至结算总费用的90%，缺陷责任期满后一个月内无息再支付剩余的监理服务费。”

交 工 验 收 证 书

工程名称: 苏州港常熟港区金泾塘作业区东港化工公用码头工程

建设单位	常熟东港置业有限公司	合同编号	DGMT 合同段
施工单位	中交第三航务工程局有限公司	合同总价	6188.0308 万元
合同开工日期	2012.10.26	合同竣工日期	2013.6.25
开工日期	2012.10.26	完工日期	2013.6.25
交工验收日期	2013 年 8 月 16 日		
交工内容	本工程为新建 20000 吨液体化工泊位 2 个, 内档设 500 吨液体化工泊位 4 个。 施工内容包括化工码头的水工建筑物、港池疏浚、消防配电用房、28m 跨堤桁架、穿堤工程、供电照明、给排水、消防及污水收集、助航设施、环保、暖通等工程。 1、码头靠船作业平台: 长 332.0m, 宽 25.0m, 共计 42 个排架, 分四个分段。 2、引桥: 1 座, 长 173.78m, 宽 10.0m, 共 10 个排架。 3、系缆墩共 2 座, 系缆墩平面尺寸均为 10.0×10.0m。 4、消防配电用房平台位于引桥上游侧, 为高桩墩式结构, 平面尺度为 12.3×17.1m。 5、消防配电用房工程建筑层数为二层; 结构形式为钢筋混凝土结构; 建筑面积 203m², 建筑总高度为 8.40m。该工程建筑耐火等级为二级; 建筑抗震设防烈度为 6 度; 屋面采用倒置式隔热、防水屋面。 6、码头设备安装工程包括供电、通信、控制、给水、排水、消防等安装工程。包括两座输油臂, 五座消防炮塔, 12 台脱钩, 9 座软管吊, 一套干粉灭火装置, 一套泡沫灭火装置等设备。 7、码头及引桥钢管架和 28m 跨堤桁架。 8、穿堤工程包括灌注桩、旋喷桩、水上抛石、浆砌块石等。		
质量鉴定意见	建设方案合理, 设计内容完善; 质量保证资料基本齐全; 桩基工程专项验收核定合格; 码头总体位置准确, 混凝土强度满足要求; 消防配电用房、桩等施工较规范, 整体观感质量较好; 系船柱、橡胶护舷等附属设施安装到位, 施工较规范。水工工程、设备安装工程、消防配电用房工程质量等级核定为合格。详见苏州市交通工程质量监督站《水运工程质量评定书》。		
建设单位	常熟东港置业有限公司	 (签字)	
监理单位	苏州市交通工程质量监督站	 (签字)	
监理单位	中交三航院工程咨询有限公司	 (签字)	
设计单位	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	 (签字)	
施工单位	中交第三航务工程局有限公司	 (签字)	

监理项目评定书

现场监理机构（公章）：

监理项目评定书编号：

表 1

工程名称	苏州港常熟港区金泾塘作业区东港化工公用码头工程		
工程地点	工程项目位于长江河口区苏州港常熟港区通州沙水道与白茆沙水道交汇水域东南端、白茆小沙作业区对岸。地理坐标东经 121° 01'，北纬 31° 45'，水路距下游吴淞口约 65km。		
工程规模	新建 20000DWT（水工结构按 30000DWT 设计）液体化工泊位 2 个，内档附设 500DWT 液体化工泊位 4 个。	项目总投资	16654.11 万元
受监的建安工程费	6188.0308 万元	监理服务费	742564 元
监理起止日期	2012 年 10 月—2013 年 8 月	监理业务工程等级	大型
监理机构负责人	兰红卫	监理总人数	7
设计单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司		
施工单位	中交第三航务工程局有限公司		
工作情况及奖惩记录：工程项目监理部全面履行监理合同中业主委托的监理服务范围，包括水工建筑物、生产辅助建筑物、供电及照明、控制、给排水、消防、环境保护、疏浚、穿堤建筑物等工程施工期的监理服务，以“严格，严谨，科学，务实”的监理工作完成监理任务，2013 年 8 月 16 日通过质量评定，顺利完成交工验收，参加验收的领导和专家高度评价工程的质量，核定东港化工公用码头 3 个单位工程质量为合格，合同段工程质量合格。			
建设单位意见	监理单位能够履行监理合同，质量控制措施得力，工程控制效果显著，工程建设材料合格，观感质量满意。2013 年 8 月 20 日		
质量监督机构审核（公章） 年 月 日			

现场监理机构人员一览表

表 2

序号	姓名	性别	年龄	学历	职 称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书及专业	监理工作起止时间	备 注
1	兰红卫	男	46	本科	高工	总监工程师	JSJ200502239, 港口工程、水运工程经济	2012.10-2013.8	
2	李长文	男	47	本科	工程师	总监代表兼水工工程师	JSZ200502046, 港口工程	2012.10-2013.8	
3	魏小明	男	34	本科	工程师	总监代表兼测量、试验工程师	JSZ1403448, 港口工程	2012.10-2013.8	
4	王胜清	男	42	本科	高工	总监代表兼合约、造价工程师	JSJ200502450, 港口工程	2012.10-2013.8	
5	叶平	男	47	大专	工程师	监理员	培证字第 2006-135 号	2012.10-2013.8	
6	龚自旭	男	30	大专	助理工程师	监理员	培证字第 20040035 号	2012.10-2013.8	
7	陈凯	男	27	大专	助理工程师	监理员	培证字第 20090462 号	2012.10-2013.8	

质量监理单位(公章)

现场监理机构(公章)

2013年8月28日

2013年8月28日

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日

- 注: 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。
4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

9. 拟派综合协调工程师刘焯身份证、毕业证、执业资格证书、社保证明、业绩证明等材料



中华人民共和国教育部学历证书查询网站：<http://www.chsi.com.cn>



湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司

单位编号: 100014915

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	56			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202606			
2026年06月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	刘煊	421127199510230013	10037549694	202604	202606	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号; 外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管, 因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0721 1806 35WX HTZ7



打印时间: 2026年07月21日

第1页/共1页

蕲春港茅山港区绿色建材码头工程施工监理（湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区
建筑用石料（片麻岩、花岗岩）矿项目码头工程施工监理）业绩证明材料



湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料（片麻
岩、花岗岩）矿项目码头工程施工
监理服务合同

合同编号：HZQC-2023-S-003

委托人（甲方）：中电建（蕲春）新材料有限公司

监理人（乙方）：中交二航院工程咨询监理有限公司

签约地点：湖北·蕲春

签约时间：二〇二三年 6 月

第一部分 合同协议书

委托人(全称):中电建(蕪春)新材料有限公司

監理人(全称):中交二航院工程咨询監理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托監理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

委托人委托監理人監理的中电建(蕪春)新材料有限公司湖北省蕪春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料(片麻岩、花岗岩)矿项目码头工程施工監理服务(以下简称“本工程”)概况如下:

工程名称:湖北省蕪春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料(片麻岩、花岗岩)矿项目码头工程施工監理服务;

工程地点:蕪春县刘河镇;

工程规模:湖北省蕪春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用片麻岩、花岗岩矿项目位于湖北省蕪春县,行政区划隶属于刘河镇石鼓冲村、杨寨村和狮子镇风树塆村、董冲村、张山村、河口村及青石镇裴冲村管辖,西南达蕪州镇距离为41.7千米,距县城直线距离23.7千米,水陆交通便利。矿区主要儲有片麻岩、花岗岩,矿体品质可达建筑石料矿业指标I-II级,开采总规模为7000万吨/年,拟设采矿权范围内累计查明保有建筑用石料(片麻岩、花岗岩)探明+控制+推断资源量为45904.4万 m^3 (125058.2万t),属大型矿床,项目于2022年11月28日摘牌。本项目主要由矿山开采工程、砂石工厂工程、长距离运输廊道工程、码头工程四部分组成。

(1) 码头工程

码头工程从上游到下游依次布置8个10000吨级散货出口泊位,泊位编号依次为1#~8#泊位,码头前沿线呈折线形布置,4#、5#泊位间夹角 170° ,占用岸线共计1240m。码头采用高桩结构,每个泊位码头前沿均配备1台4000t/h的直线行走装船机。散货中间运输采用带宽1.6m的带式输送机系统,在码头后方陆域转运站预留皮带机接口,可

与设计分界的来料皮带机衔接实现至码头的装船作业。

二、监理工作

1. 监理工程范围

(1)项目名称：湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料（片麻岩、花岗岩）矿项目码头工程施工监理服务（含成品堆场，码头侧砂石工厂 11#转运站接料点、21#转运站接料点以下部分为成品堆场范围）（详细分界点最终以委托人书面通知为准）施工监理服务；

(2)项目地点：蕲春县刘河镇；

(3)施工监理服务期：正常监理工作建设期服务期计划 17 个月（具体开工时间以招标人通知为准）。相关服务期至缺陷责任期满。

2.工程监理内容：按国家相关法律、法规、规章、建设工程监理规范和合同约定，在施工阶段（工程开工到竣工验收）对被监理的工程实施质量控制、投资控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理；在职责范围内协调施工过程中各参建方的工作关系；配合委托人与政府方及相关方的工作量确认，负责计量复核工作；履行建设工程安全生产管理法定职责，配合、协助委托人完成联动试车和项目竣工验收工作；并在缺陷责任期内，督促承包人完成质量缺陷的修复（具体内容见附件 1）。

四、组成本合同的文件

合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件
4. 合同条件
5. 合同附件；
6. 监理实施过程中双方共同签署的补充文件
7. 其他。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：尚朝宽 身份证号码：420106196306293256，注册号：
JSJ2000000036B

六、酬金

本合同项下的监理报酬含增值税总价为（大写）：人民币陆佰壹拾伍万玖仟贰佰玖拾元整（¥6159290元），其中，不含税增值税金额为 5810650.94 元，增值税税率 6%，增值税税金为 348639.06 元。监理人需向委托人开具合理合规增值税专用发票。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，依照适用的法律、目标和约定，履行并完成本合同项下的工程监理服务。
2. 委托人向监理人承诺，依照约定的单价、币种和规则，计算和支付本合同项下的监理服务报酬，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023年 6 月 7 日
2. 订立地点：湖北省蕲春县
3. 本合同一式 12 份，具有同等法律效力，甲方 8 份、乙方 4 份

委托人：中电建（蕲春）新材料有限公司
地址：湖北省黄冈市蕲春县漕河镇中轴线东
壁大道天禧孵化园艾都大厦 21、22
层

法定代表人：
（或委托代理人）



监理人：中交二航院工程咨询监理有限
公司
地址：武汉市武昌区民主路 555 号

法定代表人：
（或委托代理人）

开户银行：中国农业银行股份有限公司蕲春
县支行

账号：17655201040015499
邮编：438000

开户银行：中国农业银行武汉市何家垅
支行

账号：17-039301040001346
邮编：430070

有关工程项目名称的情况说明

各相关参建单位：

受本项目招投标及备案阶段相关因素影响，本项目监理中标通知书、监理合同中载明的工程名称，与施工单位中标通知书、施工合同中载明的工程名称不一致。

兹特此证明，目前项目使用的“**蕲春港茅山港区绿色建材码头工程**”，与原提及的“**湖北省蕲春县刘河镇石鼓冲矿区建筑用石料(片麻岩、花岗岩)矿项目码头工程**”，实则为同一工程项目的两个不同名称。现经确认，本项目统一规范名称为“**蕲春港茅山港区绿色建材码头工程**”。

此前各方签订的监理中标通知书、监理合同、施工中标通知书、施工合同等所有相关文件，其条款效力不受本次工程名称统一调整影响，仍继续有效。

特此说明








中电建(蕲春)新材料有限公司

2024年11月11日



港口工程建设项目交工验收表

工程名称	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程（水域工程土建及安装）		
工程地点	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程位于蕲春港茅山港区，长江下游牯牛沙水道上段左岸侧，长江下游航道里程约 896km 处。		
工程内容	码头采用高桩梁板式结构，新建 4 个 10000 吨级散货泊位，年通过能力 3200 万吨。 本次工程交工范围为 1#~4#泊位，主要施工内容为码头平台、引桥、转运站、钢引桥钢结构安装、皮带机安装及配套附属设备设施安装等。		
合同金额 （万元）	52,801.61	实际开工日期	2024 年 9 月 18 日
申请交工 验收日期	2025 年 7 月 24 日	同意交工日期	2025 年 9 月 11 日
工程质量	合 格		
验收意见	本次交工水工建筑物与水电气及设备安装共 2 个单位工程，已完成合同约定施工内容，满足设计和规范要求。参建单位能够各自履行职责，合同履行情况良好。经检查评定，工程质量满足《水运工程质量检验标准》（JTS/257-2008）的要求，工程质保资料齐全，一致认为工程质量合格，同意交工验收。		
存在问题 及处理意见	1、建议运维期加强码头平台沉降位移的监测。 2、进一步加强内业资料的整理和归档工作。		

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
	 		 
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
			

监理项目评定书

现场监理单位(公章):
 监理项目评定书编号:

表 1

工程名称	蕲春港茅山港区绿色建材码头工程		
工程地点	本工程位于蕲春港茅山港区,长江中下游牯牛沙水道上段左岸侧,长江下游航道里程约 896km 处。		
工程规模	本工程新建 4 个 10000 吨级散货泊位,设计年通过能力 3200 万吨。码头采用高桩码头结构型式,建设相应的道路、堆场等生产、辅助建筑,配套建设装卸机械设备、给排水、供电、照明、通信、消防、环保等设施。 码头水工建筑物主要由码头平台、引桥、配电房平台等组成,码头平台长 620m,采用高桩梁板结构,基础为芯柱嵌岩钢管桩;转运站平台及配电房平台采用现浇钢筋混凝土墩台结构,基础为芯柱嵌岩钢管桩;引桥采用后张法预应力空心板结构,江侧 1 个排架桩基采用芯柱嵌岩钢管桩,其余排架桩基采用钻孔灌注桩。 陆域堆场占地面积 15.05 万 m²,建筑面积 6.2 万 m²,骨料堆存容量 65.64 万吨,主要由场内道路工程、场内给排水工程、土建结构工程、气膜结构工程、消防工程、带式输送机安装工程、电气控制系统、给料机设备及安装工程、其他设备及安装工程、环境保护工程及水土保持工程组成。其中主要施工内容包含地库廊道与安全通道 1590.5m、气膜结构 55030.54 m²、钢结构 6419.03t、输送带 3072.28m (其中 1600mm 带宽 916.3m、2000mm 带宽 598.5m、2400mm 带宽 1557.48m)、给料设备 134 台、1 座配电室、4 座转运站、2 座给排水水池 (1000m³初雨收集池、300m³废水收集池)等。 成品堆场采用罩式全封闭智能充气膜结构,气膜封闭尺寸 (长*宽*高): 145×70.5×38+278×160×57 米,建筑面积 55030.54 m²,堆顶高度 25~30m,总容积 65.54 万 m³。 港机设备包括 4 台 4000t/h 的直线式行走装船机监造、安装调试。	项目 总投资	103750.79 万元
受监建安工程费	91478.664 万元,其中港口机械设备 8073 万元。	监 理 服务费	615.929 万元
监理起止日期	2024.01-2025.09	监理业务 工程等级	大型
监理单位 负责人	总监:李旭良 总监代表:潘亮亮	监 理 总人数	11 人
设计单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司-湖北省交通规划设计院股份有限公司 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司		
施工单位	中国电建集团港航建设有限公司 (水域码头) 中国水电五局-昆明院联合体 (陆域堆场) 杭州华新机电工程有限公司 (装船机)		

工作情况及奖惩记录：监理单位能够严格按相关法律、法规、规范等认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。	
建设单位意见	同意。 
监理单位意见：监理单位能够认真履行监理职责，四控（质量、进度、费用、安全）两管（合同、信息）、一协调工作较好，达到了预定的目标。本工程交工验收质量鉴定合格。 	

现场监理机构人员一览表

项目名称：新春港茅山港区绿色建材码头工程

表 2

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书编号及专业	监理工作起止时间	备注
1	李旭良	男	45	本科	高级工程师	总监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】24436000178	2024.04-2025.09	
2	潘亮亮	男	42	本科	高级工程师	总监理工程师代表	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】2432000292	2024.09-2025.09	
3	罗先军	男	60	本科	工程师	通航、试验专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】2451000261	2024.01-2025.09	
4	陈叔芳	男	46	大专	工程师	通航、测量专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】2444000190	2024.03-2025.09	
5	王爱华	男	54	本科	工程师	土建、机电设备专业监理工程师	国家注册监理工程师42014083	2024.08-2025.09	
6	张震	男	36	本科	工程师	土建、机电设备专业监理工程师	国家注册监理工程师42017406	2024.09-2025.09	
7	喻微波	男	62	本科	工程师	合约、造价专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）水运交【水】2442001130	2024.01-2025.09	
8	舒敬	男	35	本科	工程师	安全、环保专业监理工程师	监理工程师（交通运输工程）公路交【公】2442038062	2024.09-2025.09	
9	刘焱	男	30	大专	助工	监理员	培证字第 20060408 号	2024.01-2025.09	
10	熊超	男	40	大专	工程师	监理员	培证字第 22010218 号	2024.09-2025.09	
11	赵云鹏	男	37	大专	工程师	监理员兼档案信息资料员	培证字第 22010282 号	2024.09-2025.09	

现场监理机构（公章）
2025 年 07 月 01 日

建设单位（公章）
2025 年 11 月 11 日

质量监督机构审核（公章）
2025 年 11 月 11 日

中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

希迪工管（2024）1号

关于公司名称变更的告知函

各有关单位：

因公司发展需要，中交二航院工程咨询监理有限公司（以下简称：原公司）名称从2024年2月2日起变更登记为“中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（以下简称：新公司）”。届时原公司所有业务均由新公司继续经营，经营范围与新公司营业执照保持一致，业务主体和法律关系不变，原公司签订的合同继续有效，原有业务关系和服务承诺保持不变。

因公司名称变更给您带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您一贯的支持和关怀，我们将一如既往地与您保持愉快的合作关系，并希望继续得到您的关心和支持！

特此函告！

附件1：武汉市武昌区行政审批局出具的登记通知书

附件2：新公司营业执照、资质证书

附件3：新公司开票信息

附件4：新公司收款账户信息

原公司名称（公章）：中交二航院工程咨询监理有限公司

新公司名称（公章）：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司

2024年2月27日

登记通知书

(昌市监)登字(2024)第109624号

中交希迪工程咨询管理(武汉)有限公司:

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前企业名称:“中交二航院工程咨询监理有限公司”。



2024年02月02日

- 注: 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
2、名称变更登记,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。
4、个体工商户未申报名称的,在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

5. 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

(1) 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书（联合体牵头人）

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受太铲湾综合码头项目监理工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执行。同时，根据以上规定，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年在深圳市行政区域内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年在深圳市行政区域内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。

8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

9. 投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目总监”的项目投标，一经中标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11. 本工程中标后拟派项目总监在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12. 本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目总监从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：



承诺日期：2026 年 07 月 28 日



(2) 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书（联合体成员）

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受大铲湾综合码头项目监理工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执行。同时，根据以上规定，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年在深圳市行政区域内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年在深圳市行政区域内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。

8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

9. 投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目总监”的项目投标，一经中标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11. 本工程中标后拟派项目总监在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12. 本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目总监从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：云基智慧工程股份有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）

承诺日期：2026年07月28日

6. 拟派项目总监专职履约承诺函

拟派项目总监专职履约承诺函

致：深圳市前海建设工程管理中心有限公司（招标人名称）

我单位参加大铲湾综合码头项目监理投标，现就拟派项目总监专职履约事宜承诺如下：

一、我单位拟派项目总监杨政（姓名），证件号码：422301198610110530，中标后将专职服务于本项目。

二、上述拟派项目总监在投标截止时间前，未同时在其他建设工程项目担任总监理工程师或其他监理机构成员。

三、我单位承诺，拟派项目总监在本项目合同签订、施工许可（或开工监管手续）办理、监理机构进场及合同履行期间，持续满足本项目专职履约要求，不因其任职状态影响本项目正常推进和履约管理。

四、我单位承诺，投标文件中提交的拟派项目总监任职情况说明及相关证明材料真实、完整、有效。如存在虚假承诺、虚假说明或虚假证明材料，我单位愿承担由此产生的一切责任。

五、我单位同意，招标人可依据本承诺函及相关证明材料，对拟派项目总监专职履约情况进行核查，并在清标、述标答辩及定标阶段作为综合判断依据。

投标人：中交希迪工程咨询管理（武汉）有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2026年07月28日

