

标段编号： 2606-440311-04-01-461410001001

深圳市建设工程其他招标投标 文件

标段名称： 白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地块回迁
安置物业项目全过程造价咨询

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市栋森工程项目管理有限公司

日期： 2026年07月27日



目 录

一、投标函	4
二、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）	5
三、企业资质证书（原件扫描件）	7
（一）工程造价咨询企业证书	7
（二）变更（备案）通知书	9
（三）工程造价咨询企业信用等级 AAA 级	11
四、投标人资信标情况汇总表	12
五、社保信息真实性承诺函签署情况	14
（一）社保信息真实性承诺函	14
（二）项目负责人、投标员的社保信息材料	15
六、企业造价咨询业绩情况	17
1、 深圳市城市轨道交通 32 号线一期工程造价咨询	18
2、 深圳市城市轨道交通 25 号线一期（石龙站~景龙站（不含）七站七区间）工 程造价咨询	25
3、 沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）全过程造价32	
4、 罗湖区文化馆新建工程全过程造价咨询服务	42
5、 清平高速高尔夫大道出入口立交工程造价咨询	59
6、 宝龙街道洋桥汉田九年一贯制学校新建工程全过程造价咨询	71
7、 龙华区污水管网系统完善工程（全过程造价咨询）	79
七、企业造价协审业绩情况	90
1、 深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目施工总承包工程招标控制价 ..	91
2、 深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目主体工程施工总承包合同结算	111
3、 深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包 V 标招标控制价	147
4、 深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目施工总承包合同协议书等 6 项合同结算182	
5、 深圳机场卫星厅及其配套工程-标段 3（结算审核）	217
6、 特区建发乐府广场项目施工总承包工程《地下室及公寓楼》（结算审核）	228
7、 深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目（结决算）	240
八、其他	274
（一）履约评价情况表	276



1、 深圳市财政预算和投资评审中心 2025 年度协审机构履约考核结果优秀 .	282
2、 深圳市财政预算和投资评审中心 2024 年度协审机构履约考核结果优秀 .	284
3、 深圳市财政预算和投资评审中心 2023 年度协审机构履约考核结果优秀 .	286
4、 深圳市财政预算和投资评审中心 2022 年度协审机构履约考核结果优秀 .	288
5、 深圳市财政投资评审中心 2021 年度协审机构履约考核结果优秀	290
6、 广东省深圳市审计局表扬信	292
7、 深圳市建设工程造价管理站 2022 年度先进工程造价协审单位表彰	295
8、 深圳市建设工程造价管理站感谢信	297
9、 深圳市建设工程造价管理站感谢信	298
10、 深圳市交通公用设施建设中心造价咨询单位 2022 年度履约评价结果排名前 五	300



一、投标函

一、投标函

致 深圳市光明区建筑工务署（招标人）：

根据已收到贵方的 白花片区连片产业用地土地整备项目一期 01-01 地块回迁安置物业项目全过程造价咨询（招标项目名称） 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。
2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。
3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。
4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。
5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行责任和义务。
6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。
7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。
8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。
9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人：范莹莹

授权委托人：林晓梅

单位地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1A1701-1705、1712 单元 邮编：518000

联系电话：15816528919、0755-25725288 传真：/

日期：2026 年 07 月 27 日



二、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）

深圳市栋森工程项目管理有限公司**营业执照**

统一社会信用代码 914403007271416560		营 业 执 照 (副 本)			
名 称	深圳市栋森工程项目管理有限公司				
类 型	有限责任公司				
法定代表人	范莹莹				
成 立 日 期	2001年03月08日				
住 所	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1701-1705、1712单元				
重 要 提 示 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。					
登 记 机 关					
				2025 年 09 月 04 日	

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市栋森工程项目管理有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	914403007271416560
注册号:	440301102795695
商事主体名称:	深圳市栋森工程项目管理有限公司
住所:	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1701-1705、1712单元
法定代表人:	范莹莹
认缴注册资本(万元):	1000
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2001-03-08
营业期限:	永续经营
核准日期:	2025-09-04
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示、2025年报已公示
主体状态:	存续(在营、开业、在册)
分支机构:	深圳市栋森工程项目管理有限公司深汕合作区分公司(注销)、深圳市栋森工程项目管理有限公司信丰分公司(注销)、深圳市栋森工程项目管理有限公司宝安分公司(开业(存续))
备注:	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市栋森工程项目管理有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	工程造价咨询业务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招标投标代理服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可经营项目:	以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营: 建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)



三、企业资质证书（原件扫描件）

（一）工程造价咨询企业证书



工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：深圳市栋森工程项目管理有限公司

证书编号：甲190544000840

有效期：自 2019年01月01日

至 2021年12月31日

发证机关



2018年12月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

说明

2021年06月03日起，住房和城乡建设主管部门不再办理工程造价咨询企业资质延续手续。按照国发〔2021〕7号文件要求，自2021年07月01日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务。

网址：

https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zc/wjk/art/2021/art_17339_250618.html



持 证 需 知

1. 本证书是工程造价咨询企业取得工程造价咨询甲级资质和承接工程造价咨询业务的凭证。

2. 本证书分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。

3. 本证书只限本工程造价咨询企业使用，不得伪造、涂改、出借和转让，如有遗失应在公众媒体上声明作废后，再向发证机关申请补办。

4. 工程造价咨询企业须在核定的工程造价业务范围内从事经营活动。如资质等级发生变化，须及时将原证书交回发证机关，办理更换手续。

5. 工程造价咨询企业改变名称、住所、企业类型、法定代表人、技术负责人、注册资本或其他原因终止业务的，应当在30日内到发证机关办理变更或注销手续。

6. 本证书有效期限三年。

企业名称	深圳市栋森工程项目管理有限公司			
企业住所	深圳市罗湖区罗沙路西岭下村北区11号4楼			
成立日期	2001年03月08日			
企业类型	有限责任公司			
注册资本	1000万元人民币			
统一社会信用代码	914403007271416560			
法定代表人	姓 名	梁立峰	职称	工程师
技术负责人	姓 名	吴慧博	职称	高级工程师
	造价工程师注册证号	建[造] 01440002760		
资质证书号	甲190544000840			
资质有效期限：自 2019年01月01日至 2021年12月31日				
业务范围： 工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域限制。 甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。 工程造价咨询业务范围包括： (一) 建设项目建议书及可行性研究报告投资估算、项目经济评价报告的编制和审核； (二) 建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制； (三) 建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标文件的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付、工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等； (四) 工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询； (五) 提供工程造价信息服务等。 工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。				



资 质 变 更 栏

企业住所变更为：深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南保发大厦（配套服务楼）第六层。



法定代表人变更为：范莹莹。



变更核准机关 (章)
年 月 日



(二) 变更（备案）通知书

变更（备案）通知书

22206735155

深圳市栋森工程项目管理有限公司：

我局已于二〇二二年三月二十三日对你企业申请的（住所）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前住所： 深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南保发大厦（配套服务楼）第六层

变更后住所： 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1601-1612、1701-1712单元

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





深圳市市场监督管理局公示的企业信息地址变更情况截图

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市栋森工程项目管理有限公司的变更信息

变更日期	变更事项	
2025/09/04	地址,章程修正案,章程或章程修正案通过日期	查看打印信息



深圳市市场监督管理局

商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

深圳市栋森工程项目管理有限公司 2025年09月04日 的变更信息

变更前地址	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1601-1612、1701-1712单元
变更后地址	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1701-1705、1712单元
变更前章程或章程修正案通过日期	2024-03-12
变更后章程或章程修正案通过日期	2025-08-18



(三) 工程造价咨询企业信用等级 AAA 级

中国建设工程造价管理协会颁发的企业信用等级证书扫描件



中国建设工程造价管理协会信用评价结果查询截图

CCEA 工程造价行业信用信息平台

[首页](#)[通知公告](#)[信用评价](#)[职业保险](#)[单位会员](#)[个人会员](#)

根据国家相关文件要求，行业协会开展信用评价工作只限于会员范围内，故参与中价协信用评价企业必须为我协会会员，并及时更新维护本企业信息。

企业信用等级为失效状态的企业，请核查本企业评价证书是否在有效期内及本企业在中价协会员系统内是否有当年的会费缴费记录，评价证书已过有效期的，需重新申请评价，无缴费记录的企业请与中价协会员部联系办理相关手续后恢复评价等级有效。

信用评价结果查询

单位名称：

单位所属：

信用等级：

评价年度：

序号	单位名称	所属省份	信用等级	评价时间	有效期至	历史评价记录
1	深圳市栋森工程项目管理有限公司	广东省	AAA	2024-07-16	2027-07-15	历史评价记录

共 1 条20 条/页



四、投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称	深圳市栋森工程项目管理有限公司	法定代表人姓名	范莹莹	
一、企业承接的政府工程造价咨询业绩情况（不超过 5 项）				
序号	工程项目名称	合同价 (万元)	合同签订日期 (年、月、日)	甲方名称
1	深圳市城市轨道交通 32 号线 一期工程造价咨询	1093.93	2023.12.01	深圳市地铁集团有限公司
2	深圳市城市轨道交通 25 号线 一期（石龙站~景龙站（不含） 七站七区间）工程造价咨询	810.21	2023.12.01	深圳市地铁集团有限公司
3	沙湾河深圳水库截排二期工程 （大望及梧桐片区水源水质保 障）全过程造价	462.26	2024.08.08	深圳市罗湖区水务局
4	罗湖区文化馆新建工程全过程 造价咨询服务	348.00	2024.10.10	华润置地城市运营管理(深圳)有限公司
5	清平高速高尔夫大道出入口立 交工程造价咨询	338.40	2023.10.18	深圳市交通公用设施 建设中心
6	宝龙街道洋桥汉田九年一贯制 学校新建工程全过程造价咨询	278.19	2023.10.07	深圳市龙岗区建筑工 务署
7	龙华区污水管网系统完善工程 （全过程造价咨询）	242.26	2025.05.29	深圳市龙华区水污染 治理中心
二、企业完成的政府工程造价协审业绩情况（不超过 5 项）				
序号	工程项目名称	送审金额 (万元)	成果文件完成 时间 (年、月、日)	甲方名称
1	深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目施工总 承包工程招标控制价	1090058.84 （招标控制价 审核）	2023.09.08	深圳市财政预算和投 资评审中心
2	深圳市岗厦北综合交通枢 纽工程项目主体工程施工 总承包合同结算	340819.35 （结算审核）	2025.04.03	深圳市财政预算和投 资评审中心
3	深圳职业技术大学深汕校 区项目施工总承包 V 标招 标控制价	139174.30 （招标控制价 审核）	2024.12.09	深圳市财政预算和投 资评审中心
4	深圳美术馆新馆深圳第二 图书馆项目施工总承包合 同协议书等 6 项合同结算	116321.62 （结算审核）	2024.11.26	深圳市财政预算和投 资评审中心
5	深圳机场卫星厅及其配套 工程-标段 3（结算审核）	97429.26 （结算审核）	2024.01.24	深圳市建设工程造价 管理站



6	特区建发乐府广场项目施工总承包工程《地下室及公寓楼》（结算审核）	73939.70 （结算审核）	2023.12.18	深圳市建设工程造价管理站
7	深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目（结决算）	65682.20 （结算审核）	2023.08.28	深圳市坪山区财政局

备注：1. 上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标之日起倒推”计取；

2. 要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。



五、社保信息真实性承诺函签署情况

(一) 社保信息真实性承诺函

(一) 社保信息真实性承诺函

致招标人：深圳市光明区建筑工务署

我单位参加白花片区连片产业用地土地整备项目一期 01-01 地块回迁安置物业项目全过程造价咨询的招投标活动，现郑重承诺如下：


(1) 本承诺函所附项目负责人、投标员的社保信息材料（包括但不限于社保缴费记录、参保证明等证明文件）均真实、合法、有效，其社会保险由我单位依法缴纳，与实际缴费情况一致。

(2) 我单位法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员均不存在在本次投标活动中的其他投标单位缴纳社会保险的情形。

(3) 如上述承诺内容不实，我单位自愿按本项目招标文件及国家、省、市相关规定接受处理，并承担因此产生的一切法律后果。

本承诺函与所附社保信息材料共同构成我单位投标文件的组成部分，具有同等法律效力。

承诺人（公章）：：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或签章）：

承诺日期：2026 年 07 月 27 日



(二) 项目负责人、投标员的社保信息材料

项目负责人在本单位最近 1 个月的社保证明文件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘冰

社保电脑号：621943365

身份证号码：430902198712215543

页码：1

参保单位名称：深圳市栋森工程项目管理有限公司

单位编号：60006857

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	05	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0
2025	06	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0
2025	07	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0
2025	08	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0
2025	09	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0
2025	10	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0
2025	11	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0
2025	12	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0
2026	01	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0
2026	02	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0
2026	03	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0
2026	04	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0
2026	05	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0
2026	06	60006857	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0
合计			14560.0	7280.0				5114.92	1884.52			471.2			728.0	182.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证真码（ 33927cf32afdbbd0 ）核查，验证真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60006857
单位名称
深圳市栋森工程项目管理有限公司





投标员在本单位最近 1 个月的社保证明文件

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林晓梅 社保电脑号：802510777 身份证号码：445122199711075611 页码：1
参保单位名称：深圳市栋森工程项目管理有限公司 单位编号：60006857 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	05	60006857	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0
2025	06	60006857	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0
2025	07	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0
2025	08	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0
2025	09	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0
2025	10	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0
2025	11	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0
2025	12	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0
2026	01	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0
2026	02	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0
2026	03	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0
2026	04	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0
2026	05	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0
2026	06	60006857	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.51	1	6727	33.64	4365	17.46	4365	34.83
合计			10605.44	5302.72			5114.92	1884.52			471.2		225.46		450.92	112.73

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927cf32b3d259h ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标识的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
60006857
单位名称
深圳市栋森工程项目管理有限公司





六、企业造价咨询业绩情况

一、企业承接的政府工程造价咨询业绩情况（不超过 5 项）				
序号	工程项目名称	合同价 (万元)	合同签订日期 (年、月、日)	甲方名称
1	深圳市城市轨道交通 32 号线 一期工程造价咨询	1093.93	2023.12.01	深圳市地铁集团有限公司
2	深圳市城市轨道交通 25 号线 一期（石龙站~景龙站（不含） 七站七区间）工程造价咨询	810.21	2023.12.01	深圳市地铁集团有限公司
3	沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）全过程造价	462.26	2024.08.08	深圳市罗湖区水务局
4	罗湖区文化馆新建工程全过程 造价咨询服务	348.00	2024.10.10	华润置地城市运营管理(深圳)有限公司
5	清平高速高尔夫大道出入口 立交工程造价咨询	338.40	2023.10.18	深圳市交通公用设施建设中心
6	宝龙街道洋桥汉田九年一贯 制学校新建工程全过程造价 咨询	278.19	2023.10.07	深圳市龙岗区建筑工务署
7	龙华区污水管网系统完善工程（全过程造价咨询）	242.26	2025.05.29	深圳市龙华区水污染治理中心



1、深圳市城市轨道交通 32 号线一期工程工程造价咨询

中标通知书



中标通知书

深圳市栋森工程项目管理有限公司：

深圳市建材交易集团有限公司组织招标的 深圳市城市轨道交通 32 号线一期及 25 号线一期（石龙站~景龙站(不含)七站七区间）工程造价咨询项目 评标、定标工作已经结束，根据招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定，确定你单位为本招标项目的中标人。

中标项目名称：深圳市城市轨道交通 32 号线一期及 25 号线一期（石龙站~景龙站(不含)七站七区间）工程造价咨询项目

中标价：（含税价）

大写：壹仟玖佰零肆万壹仟肆佰元整

小写：19,041,400.00 元

请贵单位自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件订立书面合同。

特此通知。



深圳市建材交易集团有限公司

法定代表人（签字或印章）：



2023 年 9 月 22 日



合同

深圳市城市轨道交通 32 号线一期工程 造价咨询服务合同


合同编号：STJS-0435/2023

委托人：深圳市地铁集团有限公司

咨询人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

2023 年 12 月





第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

咨询人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程的造价咨询事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市城市轨道交通 32 号线一期工程；

2. 建设地点：广东省深圳市；

3. 建设规模：

深圳市城市轨道交通 32 号线一期线起自 8 号线三期溪涌站，经上洞片区、穿山后到达葵涌，设站 3 座（上洞站、葵涌站、葵涌东站），线路全长约 9.5km，其中换乘站 1 座（葵涌站与在建龙大城际和规划深汕城际换乘），平均站间距 3km，全地下敷设，采用与 8 号线相同的轮轨系统，线路预留延伸到坝光的条件，全线设一座葵涌停车场，出入线长约 1.2km。

4. 投资金额：工程项目投资约 67 亿元。

二、造价咨询服务工程范围及服务内容

1. 造价咨询服务范围及服务内容：

深圳市城市轨道交通 32 号线一期工程及同步实施工程（包含上盖平台）和零星征拆工程的初步设计阶段、招标阶段、实施阶段及结算阶段的造价咨询服务工作。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，招标人将有可能对上述范围进行调整，中标人需接受。

2. 咨询人提供的工程造价咨询服务的具体内容：

(1) 初步设计阶段

负责审核初步设计概算并形成书面报告（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围 and 计费基数）。

(2) 招标阶段


① 负责编制招标工程量清单、招标控制价，协助招标人跟进招标控制价的政府评审工作，对比概算或投资估算情况进行经济指标分析确保投资可控。（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围 and 计费基数）。

② 分析各类招标项目投标报价的合理性；对投标文件进行清标分析并形成报告（如需清标）；

(3) 实施阶段

① 负责工程量清单更新的编制或审核（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围





和计费基数)。

②负责变更、签证和索赔费用预算的编制或审核, (根据任务委托单和确认书确定的范围和基数计费)。

(4) 结算阶段

负责过程结算、结算编制或审核(若变更、签证和索赔无需编制预算价, 则纳入结算一并审核), 负责配合委托人完成政府结算评审、审计等工作(根据任务委托单和确认书确定的范围和基数计费)。

(5) 协助委托人投资控制及合同管理

①投资控制

a. 配合委托人编制概算推进计划, 并督促落实; 审核概算编制办法及概算, 对概算指标进行分析, 配合委托人概算申报工作, 督促及审核批复概算。

b. 结合概算编制及审批情况, 在施工图预算或招标控制价编制过程中提出限额设计审查意见。依据初步设计概算, 结合工程实际和历史经验指标数据, 确定分项概算控制目标。根据委托人成本管控体系, 形成专题成本控制策划及成本控制目标报告。完成招标结果后与投资控制目标成本的对比分析及招投标情况后评估, 提供专项分析报告。

c. 根据招标策划或合同约定完成概算分劈; 配合招标相关工作, 分析各类招标项目投标报价合理性, 对投标文件进行清标分析并形成报告。

d. 订立投资控制的实施流程, 跟踪合同实际履行情况, 对合同管理中存在的风险进行提醒和分析, 结合成本控制目标按季度对成本控制情况进行过程评价并形成专项报告。出现重大方案调整时, 应动态分析偏差原因, 形成专题报告后, 调整成本控制目标。

e. 提出工程设计、施工方案的优化建议, 多方案工程进行技术经济比选, 提出投资控制审查意见。

f. 结算完成后, 对比策划和目标对项目成本控制进行后评价, 并形成专题报告。

g. 配合竣工决算。

②合同管理

a. 参与招标计划和招标文件的编制, 协助委托人完成投标文件澄清、合同谈判及签订。

b. 协助委托人完成各类非招标项目的合同谈判、合同文本编制及合同签订。协助委托人收集招标项目供应商信息, 建立供应商数据库。

c. 建立招标及合同台账。

d. 负责计量支付审核; 根据委托人安排不定期对现场计价的真实性进行核查。建立支付台账, 及时更新, 按季度提交支付风险分析报告。

e. 配合委托人完成施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理; 对实施过程中的工程变更进行控制, 建立变更台账, 按季度提交变更风险分析报告。

f. 配合委托人结算推进计划, 指导申报结算资料, 跟进结算完成进度, 更新结算计划和





完成情况，定期组织结算会议，起草会议纪要。配合委托人完成各项审计工作。

③ 实施方案及月报

根据合同内容完成本项目咨询实施方案，结合实施方案按月编制咨询任务完成月报。

④ 档案管理

项目所有资料采用电子文件（原件扫描件）归档。

需配合招标人进行招标控制价等询价工作，协助审核相关招标控制价编制及其他工作。

上述第（5）“协助委托人投资控制及合同管理”中的相关工作不单独计算费用，费用已包含在上述四个阶段的费用中。

三、服务期限

本合同约定的工程造价咨询服务期限为：发出中标通知书之日起至完成本项目财务决算工作为止。（暂定 6 年，具体以完成本合同所有咨询任务并至本项目完成决算工作为止）

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：委托人发布的咨询服务标准及现行的计价标准和规范。

五、签约合同价

1. 本咨询服务合同价格形式为费率合同。

2. 本合同酬金签约合同价为：大写金额：人民币壹仟零玖拾叁万玖仟叁佰元整，小写金额：¥10939300.00 元，含暂列金额：100 万元。其中，不含税价为：10320094.34 元；增值税税额为：619205.66 元，增值税税率 6%。

序号	咨询阶段	收费基数	造价咨询 收费基数 暂定金额 (万元) 或数量	费率或单 价	咨询费 (万元)
一	32 号线一期造价编制或审查				
1	初步设计阶段	概算审查	项	1	48.00 万元
2	招标阶段	编制招标控制价（含工程量清单）	经招标人确认的招标控制价或预算价	374400	0.80‰
3	实施阶段	工程量清单更新	经招标人确认的清单更新价	291200	0.56‰
		编制或审核变更、签证和索赔费用	经招标人确认的预算价	14500	0.48‰





(本页无正文)

委托人(盖章): 深圳市地铁集团有限公司 法定代表人或授权代表: 贾科印
住 所: 深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦
电 话: 0755-23992674 传 真: 0755-23992555
开户银行: 招商银行深圳分行盐田支行 开户全名: 深圳市地铁集团有限公司
账 号: 755904924410506 邮政编码: 518026

合约部门经办人及电话: 张路 0755-82769525 合约部门审核人: 李 江

咨询人(盖章): 深圳市栋森工程项目管理有限公司 法定代表人或授权代表: 范莹莹
住 所: 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1A1601-1612/1701-1712 单元
统一信用代码: 914403007271416560 电 话: 0755-82117266
邮 箱: 365250676@qq.com 传 真: 0755-82117271
开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行 开户全名: 深圳市栋森工程项目管理有限公司
账 号: 44250100003500002096 邮政编码: 518000
经办人: 张文明 经办人电话: 13510421621

合同签署地点: 深圳市福田区

时 间: 2023 年 12 月 1 日





招标文件（政府投资）

查看招标文件

签名信息：【机构代码：708437873；机构名称：深圳市地铁集团有限公司】
签名信息：【法定代表人或其委托代理人代码：440301196606114419；法定代表人或其委托代理人名称：辛杰】

招标文件 评审项目 投标文件构成及目录 评标数据设置

打开(O)... 导出招标文件 打印

放大工具 100%

第二章 投标须知


一、投标须知前附表

（一）招标投标有关情况

序号	条款号	内 容	规 定
1	1.1.1	招标人	深圳市地铁集团有限公司
2	1.1.2	招标代理机构	招标代理名称：深圳市建材交易集团有限公司 联系地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 联系人：马工、廖工 联系电话：13503035432 传真电话：\n 电子信箱 machao@shenzhenmc.com
3	1.1.3	招标项目名称	深圳市城市轨道交通 32 号线一期及 25 号线一期 (石龙站~景龙站(不含)七站七区间)工程造价咨询项目
4	1.1.4	项目地点	深圳市
5	1.1.5	项目投资额	94 亿元
6	1.2	资金来源	政府投资
7	1.3.1	招标范围及内容	招标范围和服务内容： (1) 深圳市城市轨道交通 32 号线一期工程及同步实施工程（包含上盖平台）和零星征拆工程的初步设计阶段、招标阶段、实施阶段及结算阶段的造价咨询服务工作。 (2) 25 号线一期石龙站~景龙站(不含)7站7区间、同步实施工程和零星征拆工程的土建（含装修）、人防工程、前期工程的招标阶段、实施阶段及结算阶段的造价咨询服务工作。

21.00 x 29.70 厘米

9 总计 141



2、深圳市城市轨道交通 25 号线一期（石龙站~景龙站（不含）七站七区间）
工程造价咨询

中标通知书



中 标 通 知 书

深圳市栋森工程项目管理有限公司：

深圳市建材交易集团有限公司组织招标的 深圳市城市轨道交通 32 号线一期及 25 号线一期（石龙站~景龙站(不含)七站七区间）工程造价咨询项目 评标、定标工作已经结束，根据招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定，确定你单位为本招标项目的中标人。

中标项目名称：深圳市城市轨道交通 32 号线一期及 25 号线一期（石龙站~景龙站(不含)七站七区间）工程造价咨询项目

中标价：（含税价）

大写：壹仟玖佰零肆万壹仟肆佰元整

小写：19,041,400.00 元

请贵单位自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件订立书面合同。

特此通知。




深圳市建材交易集团有限公司

法定代表人（签字或印章）：



2023 年 9 月 22 日



合同

深圳市城市轨道交通 25 号线一期 (石龙站~景龙站(不含)七站七区间) 工程造价咨询服务合同

合同编号: STJS-0437/2023

委托人: 深圳市地铁集团有限公司

咨询人: 深圳市栋森工程项目管理有限公司

2023 年 12 月





第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

咨询人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程的造价咨询事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市城市轨道交通 25 号线一期工程；

2. 建设地点：广东省深圳市；

3. 建设规模：

深圳市城市轨道交通 25 号线一期工程为服务于龙岗、龙华、宝安的轨道普速线路，覆盖沿线吉华、坂田、龙华中心等人口和岗位密集区旺盛出行需求，支持坂雪岗科技城等重点片区发展。线路起自石龙站，终至吉华医院站，全地下敷设，全长约 16.2km，新建一座车辆段。

4. 投资金额：工程项目投资约 174 亿元。

二、造价咨询服务工程范围及服务内容

1. 造价咨询服务范围及服务内容：

深圳市城市轨道交通 25 号线一期石龙站~景龙站(不含)7 站 7 区间、同步实施工程和零星征拆工程的土建（含装修）、人防工程、前期工程的招标阶段、实施阶段及结算阶段的造价咨询服务工作。

特别提醒：受政府规划及其他因素影响，招标人将有可能对上述范围进行调整，中标人需接受。

2. 咨询人提供的工程造价咨询服务的具体内容：

(1) 招标阶段

① 负责编制招标工程量清单、招标控制价，协助招标人跟进招标控制价的政府评审工作，对比概算或投资估算情况进行经济指标分析确保投资可控。（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围和计费基数）。

② 分析各类招标项目投标报价的合理性；对投标文件进行清标分析并形成报告（如需清标）；

(2) 实施阶段

① 负责工程量清单更新的编制或审核（根据发放的任务委托单和确认书，确定服务范围和计费基数）。

② 负责变更、签证和索赔费用预算的编制或审核，（根据任务委托单和确认书确定的范





围和基数计费)。

(3) 结算阶段

负责过程结算、结算编制或审核(若变更、签证和索赔无需编制预算价,则纳入结算一并审核),负责配合委托人完成政府结算评审、审计等工作(根据任务委托单和确认书确定的范围和基数计费)。

(4) 协助委托人投资控制及合同管理

① 投资控制

a. 配合委托人编制概算推进计划,并督促落实;审核概算编制办法及概算,对概算指标进行分析,配合委托人概算申报工作,督促及审核批复版概算。

b. 结合概算编制及审批情况,在施工图预算或招标控制价编制过程中提出限额设计审查意见。依据初步设计概算,结合工程实际和历史经验指标数据,确定分项概算控制目标。根据委托人成本管控体系,形成专题成本控制策划及成本控制目标报告。完成招标结果后与投资控制目标成本的对比分析及招投标情况后评估,提供专项分析报告。

c. 根据招标策划或合同约定完成概算分劈;配合招标相关工作,分析各类招标项目投标报价合理性,对投标文件进行清标分析并形成报告。

d. 订立投资控制的实施流程,跟踪合同实际履行情况,对合同管理中存在的风险进行提醒和分析,结合成本控制目标按季度对成本控制情况进行过程评价并形成专项报告。出现重大方案调整时,应动态分析偏差原因,形成专题报告后,调整成本控制目标。

e. 提出工程设计、施工方案的优化建议,多方案工程进行技术经济比选,提出投资控制审查意见。

f. 结算完成后,对比策划和目标对项目成本控制进行后评价,并形成专题报告。

g. 配合竣工决算。

② 合同管理

a. 参与招标计划和招标文件的编制,协助委托人完成投标文件澄清、合同谈判及签订。

b. 协助委托人完成各类非招标项目的合同谈判、合同文本编制及合同签订。协助委托人收集招标项目供应商信息,建立供应商数据库。

c. 建立招标及合同台账。

d. 负责计量支付审核;根据委托人安排不定期对现场计价的真实性进行核查。建立支付台账,及时更新,按季度提交支付风险分析报告。

e. 配合委托人完成施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理;对实施过程中的工程变更进行控制,建立变更台账,按季度提交变更风险分析报告。

f. 配合委托人结算推进计划,指导申报结算资料,跟进结算完成进度,更新结算计划和完成情况,定期组织结算会议,起草会议纪要。配合委托人完成各项审计工作。

③ 实施方案及月报





根据合同内容完成本项目咨询实施方案，结合实施方案按月编制咨询任务完成月报。

④档案管理

项目所有资料采用电子文件（原件扫描件）归档。

需配合招标人进行招标控制价等询价工作，协助审核相关招标控制价编制及其他工作。

上述第（4）“协助委托人投资控制及合同管理”中的相关工作不单独计算费用，费用已包含在上述三个阶段的费用中。

三、服务期限

本合同约定的工程造价咨询服务期限为：发出中标通知书之日起至完成本项目财务决算工作为止。（暂定 6 年，具体以完成本合同所有咨询任务并至本项目完成决算工作为止）

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：委托人发布的咨询服务标准及现行的计价标准和规范。

五、签约合同价

1. 本咨询服务合同价格形式为费率合同。

2. 本合同酬金签约合同价为：大写金额：人民币捌佰壹拾万贰仟壹佰元整，小写金额：¥8102100.00 元，含暂列金额：100 万元。其中，不含税价为：7643490.57 元；增值税税额为：458609.43 元，增值税税率 6%。

序号	咨询阶段		收费基数	造价咨询 收费基数 暂定金额 (万元) 或数量	费率或单 价	咨询费 (万元)
一	25 号线一期（石龙站~景龙站(不含)七站七区间）造价编制或审查					
1	招标阶段	编制招标控制价（含工程量清单）	经招标人确认的招标控制价或预算价	304000	0.80‰	243.20
2	实施阶段	工程量清单更新	经招标人确认的清单更新价	236460	0.56‰	132.42
		编制或审核变更、签证和索赔费用	经招标人确认的预算价	10100	0.48‰	4.85
3	结算阶段（含变更、	结算审核	经政府评审的工程 造价	270200	0.72‰	194.54





深圳市城市轨道交通 25 号线一期（石龙站~景龙站(不含)七站七区间）工程造价咨询服务合同

(本页无正文)

委托人(盖章):  深圳市地铁集团有限公司 法定代表人或授权代表: 

住 所: 深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦

电 话: 0755-23992674 传 真: 0755-23992555

开户银行: 招商银行深圳分行益田支行 开户全名: 深圳市地铁集团有限公司

账 号: 755904924410506 邮政编码: 518026

合约部门经办人及电话: 张路 0755-82769525 合约部门审核人: 李 江

咨询人(盖章):  深圳市栋森工程项目管理有限公司 法定代表人或授权代表: 

住 所: 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路 3 号中海慧智大厦 1 栋 1A1601-1611、1701-1712 单元

统一信用代码: 914403007271416560 电 话: 0755-82117266

邮箱: 365250676@qq.com 传 真: 0755-82117271

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行 开户全名: 深圳市栋森工程项目管理有限公司

账 号: 44250100003500002096 邮政编码: 518000

经办人: 张文明 经办人电话: 13510421621

合同签署地点: 深圳市福田区

时 间: 2023 年 12 月 1 日





招标文件（政府投资）

查看招标文件

签名信息：【机构代码：708437873；机构名称：深圳市地铁集团有限公司】
签名信息：【法定代表人或其委托代理人代码：440301196606114419；法定代表人或其委托代理人名称：辛杰】

招标文件 评审项目 投标文件构成及目录 评标数据设置

打开(O)... 导出招标文件 打印

放大工具 100%

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

（一）招标投标有关情况

序号	条款号	内 容	规 定
1	1.1.1	招标人	深圳市地铁集团有限公司
2	1.1.2	招标代理机构	招标代理名称：深圳市建材交易集团有限公司 联系地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 联系人：马工、廖工 联系电话：13503035432 传真电话：\n 电子信箱 machao@shenzhenmc.com
3	1.1.3	招标项目名称	深圳市城市轨道交通 32 号线一期及 25 号线一期 (石龙站~景龙站(不含)七站七区间)工程造价咨询项目
4	1.1.4	项目地点	深圳市
5	1.1.5	项目投资额	94 亿元
6	1.2	资金来源	政府投资
7	1.3.1	招标范围及内容	招标范围和服务内容： (1) 深圳市城市轨道交通 32 号线一期工程及同步实施工程（包含上盖平台）和零星征拆工程的初步设计阶段、招标阶段、实施阶段及结算阶段的造价咨询服务工作。 (2) 25 号线一期石龙站~景龙站(不含)7站7区间、同步实施工程和零星征拆工程的土建（含装修）、人防工程、前期工程的招标阶段、实施阶段及结算阶段的造价咨询服务工作。

21.00 x 29.70 厘米

9 总计 141



3、沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）全过程造 价

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2307-440300-04-01-401159004001

标段名称： 沙湾河深圳水库截排二期工程(大望及梧桐片区水源水质保障)全过程
造价



建设单位： 深圳市罗湖区水务局

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市栋森工程项目管理有限公司

中标价： 462.264万元

中标工期： 按招标文件要求执行

项目经理（总监）：

本工程于 2024-05-07 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-07-15



查验码： JY20240624900170

查验网址： <https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>



合同

深圳市建设工程造价咨询合同


工程名称：沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片
区水源水质保障）

工程地点：深圳市罗湖区

委 托 人：深圳市罗湖区水务局

咨 询 人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

2024 年 07 月



第一部分 协议书

委托人：深圳市罗湖区水务局

咨询人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询事项协商一致，订立本合同，并达成协议如下：


一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务：

- 1、项目名称：沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）
- 2、工程地点：深圳市罗湖区

3、服务范围：对沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）进行全过程造价咨询服务

二、咨询服务范围包括但不限于以下内容：

- 1、协助招标人复核招标文件，参与招标答疑；
- 2、编制工程量清单（包括提供工程量计算书）及标底（包括按照审定造价调整标底），并提供综合单价分析表，并承担各类委托事项招标标底编制工作。
- 3、提供主要材料设备数量及价格（包括暂定价格）清单；
- 4、提供主要材料、设备的询价，核对材料设备的技术要求；
- 5、根据工程需要，查看工程现场，获取造价咨询工作的有关信息；
- 6、核算施工工期；
- 7、复核委托人本工程其他发包项目中标候选人商务标，并提出详细的造价分析报告，协助委托人签订补充合同
- 8、协助委托人签订合同；
- 9、提供工程量计算书及计算模型；



10、承担工程变更的计量计价审核工作，审核工程变更、索赔或签证费用，并协助向相关造价及审计部门报备；

11、审核委托人支付给其他合同主体的进度款支付；

12、施工阶段全过程成本控制，主动、及时地发现并向招标人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议，编制造价控制形象进度表；

13、根据委托人安排到工地现场，参与解决工程造价有关事宜；

14、根据委托人安排，参与工程洽商、设计变更及合同争议的鉴定与索赔；

15、配合委托人和有关政府管理部门的造价审核工作；

16、审核工程竣工结算，并协助完成结算及审计工作；

17、工程竣工决算编制，协助委托人完成项目决算工作

18、承担初步设计经济性评价、概算审核工作

19、承担施工图预算编制工作；

20、复核施工方案的经济性，并提出建议，尤其是对施工措施类项目方案经济性复核；

21、协助委托人开展各阶段的经济技术指标分析工作；

22、协助委托人做好项目全过程的投资控制工作，并向委托人提供有效的投资控制方案；

23、协助完成固定资产投资的审核；

24、协助完成年度投资计划的审核及控制；

25、委托人合理要求办理的与本工程造价咨询服务有关的其他一切事务。

咨询人承诺：造价咨询成果的反复性修改工作不再另外计费。委托人保留签订合同后，根据工程实际调整合同工作内容和终止合同的权利，咨询人职员放弃所有可能的索赔或要求的权利。咨询人因合同虽未列明但根据合同目的为完成合同全部服务内容所必需的隐含的工作亦属于咨询人服务内容。

三、咨询酬金：



本项目全过程造价咨询服务费最终计算基数采用决算审核的投资总额,服务费合同暂定价为人民币 462.2640 万元,大写:肆佰陆拾贰万贰仟陆佰肆拾元整。具体详见合同专用条件。

四、本合同的咨询业务周期:

- 1、设计概算文件的提交时间:接到设计及相关资料后 10 天内提交;
- 2、招标项目造价文件的提交时间:接到施工图纸及相关资料后 15 天内提交工程量清单、标底;
- 3、施工招标完成后工程量清单的复核自接到相关资料后 10 天内提交;
- 4、施工过程的变更计量计价审核意见自接到相关资料后 7 天内提交;
- 5、工程竣工财务决算编制自接到相关资料后 30 天内提交。

五、咨询人的义务及质量要求:

1、咨询人按深圳市造价管理站现行相关计价文件规定以及委托人送交的资料计价,编制的工程造价成果文件;委托人接收咨询人提交的成果资料及报告不视为该成果资料及报告已符合相关规定,也不免除咨询人成果不符合相关法律法规及技术要求应承担的责任。

2、要求工程量清单项目编制齐全,分类清楚,套用定额单价准确合理,不得漏项,缺项;

3、要求工程量及综合单价计算准确,准确率在 95%以上;


4、要求造价文件必须文字清晰;并积极配合委托人指定的审核单位及审计部门的相关工作;

5、按合同约定时间提交造价文件;


6、未经委托人书面同意,咨询人出具的报告及咨询人因履行本合同所获得的委托人提供的资料,咨询人及其工作人员不得为本合同之外的任何目的使用或者许可任何第三人



(本页为合同签署页，无正文)

委托人 (盖章)	深圳市罗湖区水务局	咨询人: (盖章)	深圳市栋森工程项目管理有限公司
法定代表人		法定代表人	
或委托代 理人: (签章)		或委托代 理人: (签章)	
单位地址:		单位地址:	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海智慧大厦1栋1A1601-1612、1701-1712单元
邮政编码:		邮政编码:	518001
电 话:		电 话:	0755-82117266
传 真:		传 真:	
账户名称:		账户名称:	深圳市栋森工程项目管理有限公司
开户银行:		开户银行:	中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行
银行账号:		银行账号:	44250100003500002096
2024年08月08日		2024年08月06日	

签订时间: 年 月 日



可研批复文件（资金来源为市政府投资、专项债、超长期特别国债等）

深圳市发展和改革委员会

深发改函〔2024〕218号

深圳市发展和改革委员会关于沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）可行性研究报告的复函

罗湖区人民政府、市水务局：

《深圳市罗湖区人民政府关于商请提前介入审核沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区水源水质保障）可行性研究报告的函》收悉。经研究，复函如下：

一、项目建设内容及规模

主要建设内容包括清水系统、截排系统、调蓄系统及初雨系统等四大系统。其中，清水系统包括新建 3.81 公里长的南、北两条清水通道及配套截洪沟；截排系统包括在截排区内新建截排管（箱涵）和现有河道组成的截排系统对 50 年一遇雨洪进行收集，在梧桐山河和正坑水河口各新建 1 座截排闸；调蓄系统包括新建 4 座调蓄湖及配套水闸；初雨系统包括新建 1 座初雨调蓄池及配套初雨收集系统等。

二、投资估算及资金来源



项目投资估算为 199649.00 万元，其中：工程费用 160920.03 万元，工程建设其他费用 23940.35 万元，预备费 14788.62 万元（详见附件）。本项目资金来源为市政府投资、专项债、超长期特别国债等。

三、下一阶段工作要求

（一）根据深圳“9·7”暴雨特征及本区域洪水汇流暴涨暴落的特点，结合沙湾河深圳水库截排工程（以下简称“一期工程”），进一步复核深圳水库下游河道控泄流量。

（二）进一步调查研究区域初期雨水特征，确定初期雨水的规模和污染浓度，提出切实可行的污染雨水达标方案，进一步理清初雨收集系统与处理设施建设时序和接驳。

（三）进一步分析本工程、截排一期隧洞与现有截污隧洞联合调度运行方案。

（四）根据工程地质及环境条件，复核高开挖边坡稳定性，优化基坑支护方案，并补充比选方案。复核围堰及基坑采用双排钢板桩支护方案的合理性。

（五）根据地质条件核实盾构机选型的适应性，补充完善隧洞管片及二衬结构的受力计算，优化衬砌结构。

（六）补充完善清水隧洞与沿线桥梁的相互位置关系，采取适当措施，减少既有桥梁的拆除还建。

（七）应按照《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）、《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021〕48号）、《深圳市城



市管理和综合执法局 深圳市规划和自然资源局关于进一步
加强绿地和树木保护管理工作的通知》（深城管通〔2022〕
40 号）要求，履行好相关报批程序。

（八）根据国家、省、市关于推进海绵城市建设工作的
相关文件规定，严格按照海绵城市要求进行项目的规划、设
计和建设。

（九）在项目前期设计及建设期间，切实履行好安全生
产主体责任，优化施工期度汛方案，严格按照安全生产相关
要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。进
一步加强对可能引发社会稳定风险因素的分析，切实做好项
目社会稳定风险防范工作。

（十）本政府投资项目采用直接投资模式，形成资产由
市水务局代表市政府持有。请市水务局牵头会同相关部门在
工程竣工验收后办理资产登记等相关手续，涉及转出和核销
资产处理的请按照基本建设财务规则等有关规定办理。

（十一）严格落实生态环境保护要求，强化本项目建设
涉及环境敏感点的保护和水土保持措施，有效降低不利影
响。

（十二）依据《政府投资条例》《深圳经济特区政府投
资项目管理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理
规定》（深圳市人民政府第 328 号令）要求，请罗湖区人民
政府尽快完善本项目用地手续，并正式报送我委。


专此复函。



附件：沙湾河深圳水库截排二期工程（大望及梧桐片区
水源水质保障）投资估算表


深圳市发展和改革委员会
2024 年 7 月 6 日

（联系人：何江华，电话：88127428）



4、罗湖区文化馆新建工程全过程造价咨询服务

中标通知书

中标通知书

标段编号： 2308-440303-04-01-700110003001

标段名称： 罗湖区文化馆新建工程全过程造价咨询服务

建设单位： 华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市栋森工程项目管理有限公司

中标价： 348万元

中标工期： 按招标文件执行

项目经理（总监）：



本工程于 2024-07-10 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-08-28



查验码：JY20240822731299

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>



合同

合同编号: CRCSZ-ZB-GC-24012

深圳市建设工程造价咨询委托合同

工程名称: 罗湖区文化馆新建工程全过程造价咨询服务


工程地点: 深圳市罗湖区东门街道湖贝统筹片区城市更新单元

C7 地块

委托单位: 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司

咨询单位: 深圳市栋森工程项目管理有限公司

2024 年 0 月 0 日



第一部分 协议书

委托人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

咨询人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价咨询工作协商一致，订立本合同。

一、委托人委托咨询人为以下工程提供建设工程造价咨询服务

工程名称：罗湖区文化馆新建工程全过程造价咨询服务


工程地点：深圳市罗湖区东门街道湖贝统筹片区城市更新单元C7地块

服务范围：罗湖区文化馆新建工程施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于预算编制、项目实施阶段、工程结算审核的造价咨询工作内容，具体详见合同条款。在实施过程中，发包人保留调整发包范围的权利，中标人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

二、咨询工作内容

（一）包括预算编制、项目实施阶段、工程结算审核的造价咨询工作内容

- 1、根据工作需要踏勘现场；
- 2、在工程量清单和标底编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒委托人工程中采用的新材料、新工艺，并提交新材料、新工艺的计价方案供委托人决策；
- 3、编制工程量清单及标底，提供综合单价分析表，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐；
- 4、协助委托人编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；
- 5、提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；
- 6、提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；
- 7、复核施工中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；



- 8、咨询人通过授权委托的方式指定一名具备相关工作经验的工作人员配合委托人开展材料设备询价采购工作；
- 9、编制投资控制形象进度表；
- 10、参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作；
- 11、按需要与委托人一起到工地现场解决有关造价事宜；全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；
- 12、需要分标段拆分的项目，协助制定项目统一的计价计量规则、标段界面划分等协调工作。
- 13、审核工程过程结算、竣工结算、出具审核报告，协助完成结算审计工作；
- 14、结算完成后，协助委托人完成经济技术指标分析；
- 15、其它工程造价技术咨询等；
- 16、按照档案管理要求，做好审核留痕记录及相关资料的整理、归档。

(二) 咨询人承诺

1、造价咨询成果的反复性修改工作不再另外计费。实施过程结算的项目，过程结算不再另行计费。驻场人员费用不再另外计费。委托人保留签订合同后，享有根据工程实际调整合同工作内容和终止合同的权利，咨询人充分了解并自愿放弃所有可能的索赔或要求的权利。

2、项目规划定位、机构职能变更可能会影响项目的实施，咨询人需无条件配合。①如项目规模扩大或缩小，将影响实际全过程造价咨询费用，咨询人接受咨询费用变动的风险。②如项目取消实施，咨询人需无条件配合终止合同。

3、按照本合同的约定，完成本合同约定工作范围内的建设工程造价咨询工作。无论咨询服务费支付与否，对委托人约定工作范围内的咨询任务必须及时响应，否则委托人有权视情况对咨询人采取处罚措施。

4、项目成果要求：

咨询人承诺其提交的成果符合国家及地方现有法律、法规、规章，政策及行业规范之要求、符合本合同目的。如果因不符合上述要求给委托人或其他第三人造成损失的，咨询人应承担由此引起的一切损失。委托人接收咨询人提交的成果资料及报告不视为该成果资料及报告已符合相关规定，也不免除咨询人成果不符合相关法律法规及技术要求应承担的责任。



5、咨询人因签订履行本合同与第三方发生的法律关系（劳动劳务、侵权、债权债务等）由咨询人自行处理且与委托人无关；如导致委托人因此承担责任，则该等责任由咨询人承担。

（三）附属义务

项目合同期满之日起一年内，咨询人须继续提供服务期内已审查事项的后续技术咨询服务，委托人无须另外支付服务费用。

三、造价咨询服务费用及支付

（一）收费标准和依据：

工程造价咨询服务费为收费基数乘以费率。费率标准参照粤价函〔2011〕742号文，采用差额定率累进计费（整个项目的造价咨询费不足2000元的按2000元收取）。最终造价咨询费结算价以区政府认定部门的审定价为准。

施工阶段全过程造价控制。造价咨询任务包括但不限于预算（标底）编制（审核）、结算审核和施工过程中的变更预算编制（审核）、造价技术咨询等。造价咨询服务费以发改部门审批的工程概算的建筑安装工程费为收费基数，费率按表“施工阶段全过程造价咨询服务费收费标准”，计取再按照中标价下浮率32.04%（下浮率为咨询人投标报价相对依据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）计取费用的下浮比例）进行下浮。预算（标底）编制（审核）费、结算审核费、施工过程中的变更预算编制（审核）费、造价技术咨询费等均已包含在上述费用中，不另行计算。超过概算价格以概算批复为准。



施工阶段全过程造价咨询服务费收费标准

项目建安造价	费率 (%)	收费基数	备 注
100 万元以内	12	发改部门 审批的工 程概算的 建筑安装 工程费	1、差额定率累进计费。表中费率还需按照中标价下浮率进行下浮。 2、预算阶段（含标底、施工变更预算、施工过程中造价咨询配合等）、结算阶段占施工阶段全过程造价咨询服务费用的比重分别为 60% 和 40%；若工程没有进入结算阶段即停止，则扣除相应阶段。 3、施工变更预算已含在预算阶段内。 4、钢筋及预埋件计算已包含在上述收费标准中，不再另行计费。 5、如发改部门没有下达概算批复而直接下达投资计划的，则以投资计划额的 80% 作为收费基数。
101-500 万元	11		
501-1000 万元	10		
1001-5000 万	9		
5001-1 亿元	8		
1 亿元以上	7		

(二) 合同价(暂定价): 造价咨询服务费为人民币(大写): 叁佰肆拾捌万元整;
(小写): ¥ 3480000 元。

说明: 1. 合同价为暂定价, 按照本项目项目建议书批复中的建筑安装工程费作为取费基数, 再按照中标价下浮率 32.04 % (下浮率为咨询人投标报价相对依据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函【2011】742 号) 计取费用的下浮比例) 进行下浮。造价咨询服务费计算: 5120700 元, 下浮后: 3480000 元。

2. 如概算批复有调整, 实际造价咨询费以调整后概算批复的建安费作为取费基数重新核定。最终结算价以区政府认定的部门审定价为准。最终结算价小于委托人已支付金额的, 在委托人发出通知之日起 15 日内由咨询人向委托人退回差额部分。

3. 委托人有权从咨询费总额中直接扣减违约金、赔偿款等咨询人应承担的款项, 不足部分, 受托人应予以补足。

(三) 支付方式:

委托人应按工程造价咨询阶段分别计算咨询酬金, 由 ☒ 委托人 ☐ 业主按以下方式分阶段向咨询人支付咨询酬金, 下述支付比例为支付上限, 委托人或业主有权根据咨询人各阶段的工作表现调整支付比例:

1、预算编制阶段的咨询费支付:



委托人：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

地 址：深圳市南山区大冲一路 18 号华润置地大厦

企业信用代码：

法定代表人：



委托代理人：

电 话：

开户名称：

开户银行：

帐 号：

合同签订时间：2024 年 /0 月 /0 日

合同签订地点：深圳市罗湖区

咨询人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

地 址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路 7 号中海智慧大厦 1 栋 1A16 01-1612、1701-1712 单元

企业信用代码：

法定代表人：



委托代理人：

电 话：

开户名称：

开户银行：

帐 号：



批复文件（资金来源为区政府投资）

深圳市罗湖区发展和改革局文件

罗发改投〔2025〕21号


罗湖区发展和改革局关于罗湖区文化馆 新建工程可行性研究报告的批复

深圳市罗湖区建筑工务署：

你署报来的《罗湖区文化馆新建工程项目可行性研究报告》（国家编码：2308-440303-04-01-700110）已收悉。经区政府审议通过，现批复如下：

一、项目建设的必要性

本项目建设是落实《深圳市文体旅游“十四五”规划》的重要举措，有利于提高罗湖区公共文化服务效能，提升公共文化服务设施供给水平，满足辖区居民文化服务需求。因此，项目建设是必要的。



二、项目建设规模及内容

罗湖区文化馆新建工程用地面积 6000 平方米，拟建总建筑面积 53297 平方米（其中文化馆 27328 平方米、主题文化中心 10000 平方米、地下停车库及非机动车库 11707 平方米、设备用房 3012 平方米、公共通道及架空绿化休闲等 1250 平方米），主要建设内容包括：新建 1 栋地上 13 层、地下 4 层建筑物（地上 33584 平方米、地下 19713 平方米），以及道路广场、室外管网、信息化、陈列布展、舞台设备等配套工程。

三、投资估算及资金来源

项目总投资 72991.51 万元，其中建筑工程投资 61136.54 万元，信息化工程投资 1164.23 万元，设备购置投资 7969.74 万元，开办费 2002.81 万元，代建费 718.19 万元。资金来源为区政府投资。

四、意见和建议

（一）落实市区政府关于“过紧日子”的工作要求，按照安全、实用、经济的原则，进一步优化方案，概算阶段进一步压实项目投资。

（二）梳理空间布局，优化中小剧场设计，适当增加其他展示空间和公共空间。

（三）进一步深化研究总平面交通组织及消防扑救，深



化方案设计图纸，进一步明确专业流线组织，舞台工艺和舞台设备应提前介入设计。

（四）结合使用需求，合理确定设施设备配置方案及技术参数。

五、下阶段工作要求

收到本批复后，请进一步优化方案，尽快根据相关要求开展初步设计及概算编制工作并按程序报我局审核，项目总投资最终以概算批复或备案结果为准。同时，应按照批复的投资估算及建设规模，严格控制工程总造价。

附件：罗湖区文化馆新建工程投资估算表





附件

罗湖区文化馆新建工程投资估算表


序号	名称	单位	工程量	单位造价 (元)	投资估算 (万元)	占总投资 比重
一	建筑工程	平方米	53297	11,471	61,136.54	83.76%
	1 建筑安装工程费用	平方米	53297	9,728	51,849.92	
	2 工程建设其他费用				4,757.99	
	3 预备费				4,528.63	
二	信息化工程				1,164.23	1.60%
	1 建筑安装工程费用				1,003.55	
	2 工程建设其他费用				105.24	
	3 预备费				55.44	
三	设备购置费用	台/套			7,969.74	10.92%
	1 设备购置费	台/套			7,934.46	
	2 工程建设其他费用				35.28	
四	开办费	平方米	53297	376	2,002.81	2.74%
五	代建费				718.19	
	1 代建管理费		按代建合同		718.19	
六	建设项目总投资		一+二+三+四+五		72,991.51	100.00%



附件 1-1

罗湖区文化馆新建工程建筑工程投资估算表

序号		项目费用名称及计费标准			投资估算 (万元)	占总投 资比重
一		建筑安装工程费用	建筑面积 (平方米)	单位造价 (元/平方 米)	51,849.92	84.81%
	(一)	基础	53297	1,031	5,492.34	
	1	土石方			1,159.42	
	2	基坑支护			2,734.00	
	3	桩基	53297	300	1,598.92	
	(二)	地下室	19713	5,874	11,579.55	
	1	主体结构	19713	3,518	6,934.25	
	2	室内装饰	19713	998	1,966.53	
	3	安装	19713	1,219	2,402.61	
	4	人防	3452	800	276.16	
	(三)	地上建筑	33584	8,743	29,364.03	
	1	主体结构	33584	4,238	14,231.42	
	2	外立面			5,464.02	
	3	室内装饰	33584	1,541	5,175.19	
	4	安装	33584	1,338	4,493.40	
	(四)	室外配套及其他			5,414.00	



	1	道路广场			18.64	
	2	景观绿化			43.52	
	3	室外管网			112.35	
	4	泛光照明			357.43	
	5	市政接驳			160.00	
	6	管线迁改			100.00	
	7	标识系统			12.84	
	8	柴油发电机			241.20	
	9	高低压变配电			800.00	
	10	电梯			1,220.00	
	11	充电桩			41.00	
	12	绿色建筑			1,119.24	
	13	装配式建筑			1,139.63	
	14	海绵城市			48.15	
二		工程建设其他费用	计费依据及标准		4,757.99	7.78%
	1	设计费	$— \times 2.05\%$		1,061.81	
	2	勘察费	设计费 $\times 20\%$		212.36	
	3	工程监理费	$— \times 1.69\%$		875.99	
	4	建设单位临时设施费	$— \times 1\%$		518.50	
	5	工程保险费	$— \times 1\text{‰}$		51.85	
	6	工程交易服务费	$— \times 1\text{‰}$		50.00	



	7	招标代理服务费	$一 \times 1\%$	51.20	
	8	前期工作咨询费	$一 \times 1.8\%$	91.17	
	9	工程造价咨询费	$一 \times 8\%$	414.80	
	10	水土保持服务费	$一 \times 0.4\%$	20.99	
	11	绿色建筑咨询费	$一 \times 0.9\%$	44.99	
	12	BIM技术应用费	$一 \times 3.2\%$	166.50	
	13	第三方监测检测费	$一 \times 1\%$	518.50	
	14	弃土场受纳处置费	47元/m ³	544.93	
	15	高可靠性供电费		134.40	
三		预备费		4,528.63	7.41%
	1	基本预备费	$(一+二) \times 8\%$	4,528.63	
四		建筑工程总投资	$一+二+三$	61,136.54	100.00%



附件 1-2

罗湖区文化馆新建工程信息化工程投资估算表

序号		项目费用名称及计费标准			投资估算 (万元)	占总投资 比重
一		建筑安装工程费用	建筑面积 (平方米)	单位造价 (元/平方米)	1,003.55	86.20%
	1	信息化系统			1,003.55	
二		工程建设其他费用	计费依据及标准		105.24	9.04%
	1	设计费	一×2%		20.05	
	2	工程监理费	一×3.01%		30.19	
	3	工程交易服务费	一×1.3‰		1.30	
	4	招标代理服务费	一×6.5‰		6.56	
	5	前期工作咨询费	一×2%		20.05	
	6	工程造价咨询费	一×8‰		8.03	
	7	第三方测评费	一×1.9%		19.05	
三		预备费			55.44	4.76%
	1	基本预备费	(一+二)×5%		55.44	
四		信息化工程总投资	一+二+三		1,164.23	100.00%



附件 1-3

罗湖区文化馆新建工程设备购置投资估算表

序号		项目费用名称及计费标准			投资估算 (万元)	占总投 资比重
一		设备购置费用	建筑面积 (平方米)	单位造价 (元/平方 米)	7,934.46	99.56%
	(一)	陈列展览区布展			2,934.46	
	1	陈列布展	4733	4,600	2,177.18	
	2	专业灯光购置	4733	600	283.98	
	3	多媒体系统			473.30	
	(二)	舞台专业设备			5,000.00	
二		工程建设其他费用	计费依据及标准		35.28	0.44%
	1	前期工作咨询费	一×0.15%		11.80	
	2	工程造价咨询费	一×3‰		23.48	
三		设备购置总投资	一+二		7,969.74	100.00%



抄送：夏东常务副区长，区委政法委，区财政局，区住房建设局，区
审计局，区统计局，区文化广电旅游体育局，东门街道办事处。

深圳市罗湖区发展和改革局办公室

2025 年 2 月 28 日印发



5、清平高速高尔夫大道出入口立交工程造价咨询

中标通知书

我司中标的包号为 E 包

中标通知书

标段编号: 4403832023027001001

标段名称: 深圳港西部港区出海航道二期工程等11个项目造价咨询批量招标

建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市中建达工程项目管理有限公司; 深圳市航建工程造价咨询有限公司; 深圳市建峰工程造价咨询有限公司; 深圳市栋森工程项目管理有限公司; 深圳华仑诚工程管理有限公司; 深圳市诚信行工程咨询有限公司

中标价: 6323.45万元(A包: 深圳市诚信行工程咨询有限公司, 中标价: 2557.44万元, 净下浮率: 28%; B包: 深圳市航建工程造价咨询有限公司, 中标价: 1164.46万元, 净下浮率: 26.3%; C包: 深圳华仑诚工程管理有限公司, 中标价: 877.2万元, 净下浮率: 26.9%; D包: 深圳市建峰工程造价咨询有限公司, 中标价: 588万元, 净下浮率: 30%; E包: 深圳市栋森工程项目管理有限公司, 中标价: 592.5万元, 净下浮率: 25%; F包: 深圳市中建达工程项目管理有限公司, 中标价: 543.85万元, 净下浮率: 25.5%。)

中标工期: 按招标文件执行

项目经理(总监): _____

本工程于 2023-06-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-07-27 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-09-19



查看招标文件

签名信息: 【机构代码: 697109566; 机构名称: 深圳市交通公用设施建设中心】
签名信息: 【法定代表人或其委托代理人代码: 440301196608072937; 法定代表人或其委托代理人名称: 霍荣金】

招标文件 评审项目 投标文件构成及目录 评标数据设置

打开(O)... 100% 导出招标文件 打印

书签 新建

编辑


《A包》罗沙路改扩建工程造价咨询
该项目位于罗湖区黄贝、莲塘街道，西起沿河路，东接深盐二通道，全长约3.9km，为地面+地下复合通道。建安费为约50.51亿元。本次招标内容为罗沙路改扩建工程全过程造价咨询服务。

《B包》深圳港西部港区出海航道二期工程造价咨询
本工程包含铜鼓航道段和大淡水道衔接段（与广州港出海航道共用段）两个标段，建安费约59.78亿元。本次招标内容为深圳港西部港区出海航道二期工程全过程造价咨询服务。

《C包》鹏圳通道工程（桩号K3+160-K7+862.166）造价咨询
鹏圳通道工程起点接葵涌街道坝光片区环坝路，终止于鹏城区现状银滩路，全长约5.9公里。桩号K1+960-K7+862.166建安费为约16.9亿元。本次招标内容为鹏圳通道工程（桩号K3+160-K7+862.166）全部工程以及先行开工段（K1+960-K3+160）未实施的机电、路面等内容的全过程造价咨询服务。

《D包》深汕特别合作区小漠国际物流港防波堤一期工程、南湾综合车场工程造价咨询
1、深汕特别合作区小漠国际物流港防波堤一期工程拟建防波堤总长约2445m，其中东防波堤长约1315m，西防波堤长约1130m，建安费约23.28亿元。本次招标内容为深汕特别合作区小漠国际物流港防波堤一期工程全过程造价咨询服务。
2、南湾综合车场工程总建筑面积60832.13平方米，设计公交车停车位335个，公交车充电桩144个，建安费约3.49亿元。本次招标内容为南湾综合车场工程全过程造价咨询服务。

《E包》清平高速高尔夫大道出入口立交工程、湖滨路改造工程（前进一路-大家路段）、松白路马田至田园路段改造工程、深圳港东部政府码头（引航基地）工程造价咨询
1、清平高速高尔夫立交工程采用菱形及定向组合式互通立交，改造高尔夫大道及环观南路，建安费约6.19亿元。本次招标内容为清平高速高尔夫大道出入口立交工程全过程造价咨询服务。
2、湖滨路改造工程（前进一路-大家路段）采用双向4车道城市主干路标准，建安费约2亿元。本次招标内容为湖滨路改造工程全过程造价咨询服务。
3、松白路马田至田园路段改造工程采用城市主干路标准设计，建安费约0.44亿元。本次招标内容为松白路马田至田园路段改造工程全过程造价咨询服务。



签名信息:【机构代码: 697109566; 机构名称: 深圳市交通公用设施建设中心】

签名信息:【法定代表人或其委托代理人代码: 440301196608072937; 法定代表人或其委托代理人名称: 霍荣金】

大工具



100%



(A包) 罗沙路改扩建工程造价咨询

该项目位于罗湖区黄贝、莲塘街道,西起沿河路,东接深盐二通道,全长约 3.9km,为地面+地下复合通道。建安费为约 50.51 亿元,本次招标内容为罗沙路改扩建工程全过程造价咨询服务。

(B包) 深圳港西部港区出海航道二期工程造价咨询

本工程包含铜鼓航道段和大濠水道衔接段(与广州港出海航道共用段)两个航段,建安费约 59.78 亿元。本次招标内容为深圳港西部港区出海航道二期工程全过程造价咨询服务。

(C包) 鹏坝通道工程(桩号 K3+160-K7+862.166) 造价咨询

鹏坝通道工程起点接葵涌街道坝光片区环坝路,终点止于鹏城区现状银滩路,全长约 5.9 公里。桩号 K1+960-K7+862.166 建安费为约 16.9 亿元。本次招标内容为鹏坝通道工程(桩号 K3+160-K7+862.166) 全部工程以及先行开工段(K1+960-K3+160)未实施的机电、路面等内容的全过程造价咨询服务。

(D包) 深汕特别合作区小漠国际物流港防波堤一期工程、南湾综合车场工程造价咨询

1、深汕特别合作区小漠国际物流港防波堤一期工程拟建防波堤总长约 2445m,其中东防波堤长约 1315m,西防波堤长约 1130m,建安费约 23.28 亿元。本次招标内容为深汕特别合作区小漠国际物流港防波堤一期工程全过程造价咨询服务。

2、南湾综合车场工程总建筑面积 60832.13 平方米,设计公交车停车位 335 个,公交充电桩 144 个,建安费约 3.49 亿元。本次招标内容为南湾综合车场工程全过程造价咨询服务。

(E包) 清平高速高尔夫大道出入口立交工程、湖滨路改造工程(前进一路-大宝路段)、松白路马田至田园路段改造工程、深圳港东部政府码头(引航基地)工程造价咨询

1、清平高速高尔夫立交工程采用菱形及定向组合式互通立交,改造高尔夫大道及环观南路,建安费约 6.19 亿元。本次招标内容为清平高速高尔夫大道出入口立交工程全过程造价咨询服务。

2、湖滨路改造工程(前进一路-大宝路段)采用双向 4 车道城市主干路标准,建安费约 2 亿元。本次招标内容为湖滨路改造工程全过程造价咨询服务。

3、松白路马田至田园段改造工程采用城市主干路标准设计,建安费约 0.44 亿元。本次招标内容为松白路马田至田园段改造工程全过程造价咨询服务。



合同

栋造字2023-1014

工程编号：_____

合同编号：DPGZF-2023-004

清平高速高尔夫大道出入口立交工程造价

咨询


造价咨询合同

项目名称：清平高速高尔夫大道出入口立交工程造价咨询

项目地点：深圳市

甲 方：深圳市交通公用设施建设中心

乙 方：深圳市栋森工程项目管理有限公司



第一部分 合同协议书

甲方：深圳市交通公用设施建设中心

乙方：深圳市栋森工程项目管理有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及国家其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清平高速高尔夫大道出入口立交工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概述及造价咨询服务范围

1、工程名称：清平高速高尔夫大道出入口立交工程造价咨询

2、工程地点：深圳市

3、工程规模：清平高速高尔夫大道出入口立交工程采用菱形及定向组合式互通立交，改造高尔夫大道及环观南路，建安费约 6.19 亿元。

4、工程造价咨询服务范围：全过程造价咨询服务工作（包括但不限于）：审核概算、协助完成概算评审工作（若需），编制施工图预算，编制工程量清单及招标控制价，施工过程中的造价控制（变更及进度款的审核），结算审核、经济造价指标分析等，具体内容以各包组的约定为准。

二、合同价及计价依据

1、合同价计价依据

本工程造价咨询服务费依据广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函[2011]742号）》中收费标准表第6项“施工阶段全过程造价控制”，以工程最终批复概算（含调整）中的建安费作为取费基数计算后再按中标下浮率下浮 25% 确定，费率采用差额定率累进法。

2. 合同价


合同签约阶段，咨询服务费取费基数暂定为 61900 万元，中标下浮率 25%。合同价暂定为人民币（大写）：叁佰叁拾捌万肆仟元整（小写：¥3,384,000.00 元）。造价咨询服务费最终结算价以深圳市财政预算和投资评审中心评审结果为准（如遇政府相关部门审计职能调整，则按新的审计程序执行）。

造价咨询费由基本费用 304.56 万元（占 90%）和绩效费用 33.84 万元（占 10%）组成，绩效费用需根据最终履约评价结果及履约违约金扣除情况确定。

履约评价得分	对应的绩效费用支付比例
85 分及以上	100%
60 分及以上，85 分以下	$30\% + 70\% \times (\text{履约评价得分} - 60) / 25$
60 分以下	0

备注：履约评价按合同条款执行，履约评价得分在 60 分以下的，视为履约不合格，情节严重的，甲方有权解除合同，并提请交通或建设行政主管部门作不良行为记录，3 年内拒绝乙方参与甲方其他工程的投标。若合同履行期间甲方出台了新的《造价咨询管理办法》，履约评价以最新发布的方法为准。

3、咨询服务费是乙方履行本合同所需的全部费用，除双方另有约定外，甲方在本合同项下不再负



有其他支付义务。

三、支付细则

1、概算阶段：概算批复后，甲方支付至合同暂定价中基本费用的 10%。

2、预算阶段：乙方按要求提交工程预算成果文件，且主体工程完成招标后支付至（合同暂定价中基本费用×45%-违约金）。

3、施工阶段：按施工形象进度分期支付，支付上限为（合同暂定价中基本费用×70%-违约金）。

4、结算阶段：

主体工程施工结算取得审计部门审核报告后，可支付至（合同暂定价中基本费用×80%-违约金）。

施工合同全部结算取得审计部门审核报告后（不需报审计部门进行工程结算审计的施工合同，需经乙方审核完毕），可支付至（合同暂定价中基本费用×95%-违约金）。

若因建设内容增加或减少对咨询服务费有重大调整的，则按调整后的总咨询费用中的基本费用（咨询费用增加的需签订咨询合同补充协议）。

违约金在每期费用支付时扣除，结算费用中扣除的违约金为各期扣除违约金之和。

5、剩余款项的支付：本项目决算经审计部门审定后，按审定金额支付咨询服务费余款。

6、若甲方终止本项目或项目部分内容甩项不实施，不视为甲方违约，甲方仅根据乙方实际完成的造价工作进行费用结算及支付，除此之外甲方不承担任何其他任何赔偿、补偿或违约责任。

7、乙方应提供专用账户报深圳市财政局备案，以便造价咨询费的及时支付。乙方收款账户在本协议书尾部列明。乙方在每期支付前应提供符合财政支付要求的支付申请资料。

8、因本项目属政府投资，根据市政府颁发的《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办法》有关规定，费用最终由市政府财政部门支付，因此，合同中约定的支付时间只指甲方完成审批的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担相关责任。乙方有义务在每期支付前提供相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，责任概由乙方自行承担。

9、费用的支付应遵循政府投资管理项目的有关规定，如已支付款项超过审定结算价，乙方应主动退回超出的价款。对于经书面催促在限定时间不退的，三年内拒绝乙方参与甲方其他工程的投标。

四、组成合同的文件

1、建设工程造价咨询合同执行过程中共同签署的补充与修正文件；

2、造价咨询合同第一部分合同协议书；

3、造价咨询合同第三部分建设工程造价咨询合同专用条件、造价咨询合同第四至七部分；

4、造价咨询合同第二部分建设工程造价咨询合同标准条件、合同附件；

5、招标文件及其澄清文件；

6、投标文件。

五、乙方的工作内容

1、复核概算、协助完成概算评审工作（如需）；

2、编制工程预算；




- 3、协助甲方编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；编制商务标文件；
 - 4、编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；
 - 5、提供主要材料数量及价格清单，并提交询价依据或计价依据；
 - 6、提供主要设备清单及单价，并提交询价依据或计价依据；
 - 7、复核中标候选人商务标，并提出详细的造价分析报告；
 - 8、协助甲方签订合同；
 - 9、施工过程中的工程量及工程进度款支付的复核工作；
 - 10、工程变更、现场签证、工程量实测实量的计量、计价复核工作，协助甲方向相关审计部门报备工程变更；
 - 11、审核工程结算，协助完成结算审计工作；
 - 12、参与全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响投资的事项，提出相关改善建议，并视工程管理需要，按甲方要求派驻人员常驻施工现场；
 - 13、对项目进行经济技术指标分析；
 - 14、如有需要，乙方应建立项目全生命周期造价咨询 BIM 技术，通过 BIM 模型，自动将相应的清单和定额附加到 BIM 建筑模型的各个组成部分，以便实时计算成本清单。在事前、事中和事后对项目造价进行控制，提高建设项目经济效益，有效的控制成本。
 - 15、负责工程结算档案管理，负责项目办理结算所需图纸、变更、造价成果文件等资料的电子文件、扫描件、原件的存档。乙方必须建立造价编审台账，并做到档账相符。施工单位限期不报送结算的，由乙方按存档资料编制结算成果文件后报审。
 - 16、其它有关的造价管理任务和工程造价技术咨询等。
- 甲方有权对造价咨询工作范围和造价咨询工作内容进行调整，甲方根据工程管理需要对造价咨询工作范围和造价咨询工作内容进行的调整乙方不得有任何异议，咨询费用按实际完成的咨询工作内容和约定的结算方式进行结算。

六、乙方项目团队配置要求

1、乙方委派的项目负责人要完全掌握本工程成本控制情况，负责造价咨询成果的审核把关，组织项目人员按时完成甲方委托的任务，负责向甲方汇报成本控制的情况以及委托任务的编审情况，负责与甲方的联络工作，应具有高度的责任心、较强的协调能力，专业技能扎实、经验丰富、廉洁奉公。

2、项目团队成员名单（按投标文件填写）

序号	岗位	姓名	资质	资质证书取得年限
1	项目负责人	杨中保	一级注册造价工程师	22 年
2	现场负责人	朱云峰	一级注册造价工程师	6 年
3	土建负责人	贺小英	一级注册造价工程师	4 年
4	安装负责人	王一清	一级注册造价工程师	4 年
5	其他人员	吴慧博	一级注册造价工程师	/
6	其他人员	吴战强	一级注册造价工程师	/
7	其他人员	陈丽军	一级注册造价工程师	/
8	其他人员	牛凯	一级注册造价工程师	/
9	其他人员	罗瑞佳	一级注册造价工程师	/



(本页无正文)

甲方：深圳市交通公用设施建设中心

(盖章)

法定代表人：(签字)

或

委托代理人：(签字)

经办人：

地址：

乙方：深圳市栋森工程项目管理有限公司

(盖章)

法定代表人：(签字)

或

委托代理人：(签字)

经办人：

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区

清水河三路7号中海慧智大厦1栋

1A1601-1612、1701-1712单元


开户银行：中国建设银行股份有限公司

深圳盐田支行

账号：4425 0100 0035 0000 2096

签订地点：深圳市福田区

签订日期：2023年10月18日



概算批复文件（资金来源为市政府投资）

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2023〕801号

深圳市发展和改革委员会关于清平高速高尔夫大道出入口立交工程项目总概算的批复

市交通运输局：

报来《清平高速高尔夫大道出入口立交工程项目总概算》（国家编码：2018-440300-53-01-706674）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

项目位于深圳龙华区观澜街道与东莞凤岗镇、塘厦镇交界处，为清平高速二期北段与高尔夫大道的相交节点。项目采用菱形及定向组合式互通立交，新建4条双车道立交匝道，总长约2.95公里（桥梁长约2.42公里），设计速度为40公里/小时；



新建 3 条地面循环道路总长约 1.01 公里；改造高尔夫大道长约 0.79 公里，改造环观南路长约 0.53 公里。主要包括道路、岩土、桥涵、给排水、电气、燃气、交通等工程。具体如下：


1. 道路工程。改造现状机动车道约 12818 平方米，局部拓宽或新建机动车道约 42330 平方米，新建非机动车道约 4297 平方米、人行道约 9985 平方米。主线机动车道和地面循环车道均采用改性沥青混凝土面层，结构层厚度分别为 87 厘米和 80 厘米；非机动车道结构层厚度 32 厘米；人行道铺装结构层厚度 35 厘米。

2. 岩土工程。包括地基处理（换填片石+路基土、水泥搅拌桩复合地基等）、边坡防护工程（钢筋混凝土挡墙（悬臂式、扶壁式）、重力式挡墙（衡重式挡墙、护肩墙）、桩板式挡墙、人字形骨架、三维加筋网垫植草等）、支护工程（木板撑、钢板桩、支护桩+旋喷桩、钢板桩等）。

3. 桥涵工程。主要为新建匝道立交桥共 8 座，总长约 2420 米，总面积约 28366 平方米；上部结构采用预应力混凝土现浇梁、钢箱梁等，下部结构采用花瓶墩、重力式桥台等；部分匝道一侧设置高 4 米直立式声屏障约 663 米；新建 3 孔钢筋混凝土箱涵约 15.39 米，尺寸为 $(6-8) \times 5.33$ 米。

4. 给排水工程。包括给水、再生水、雨水和污水工程。新建给排水管道、检查井和消火栓等。

5. 电气工程。包括电力、通信及照明工程。新建箱式变电站、电缆沟、路灯、人（手）孔井等，敷设 BWFRP 电缆保护管和 PVC



通信保护管。

6. 燃气工程。新建燃气管线，管材采用 PE100 管。

7. 景观绿化工程。绿化总面积约 46359 平方米。

8. 交通工程。包括交通设施（拆除并新建各类交通标志牌、标线、防护隔离设施等）、交通监控（新建供电设备、路口交通监控机柜、交通信号系统、闭路监控等）、交通疏解工程（新建临时交通设施和围挡等）。

9. 治超点工程。包括高尔夫大道东往西方向和环观南路北往南方向的 2 个监测点，含检测设备、道路改造及电气工程等。

10. 其他工程。包括海绵城市、水土保持、电力和通信迁改工程。

二、投资总概算及资金来源

项目概算总投资 63011.00 万元，其中，工程费用 53969.15 万元，工程建设其他费用 6041.39 万元，预备费 3000.46 万元（详见附件）。资金来源为市政府投资。

三、下一阶段工作要求

（一）根据《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》和本批复的有关要求，抓紧开展各项准备工作，并于本批复印发之日起一年内开工建设。

（二）严控资金规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。绿化工程应从严从紧控制，依法依规报



批。严格各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

（三）根据《深圳市政府投资项目验收管理暂行办法》，在项目竣工决算审核后，及时向我委申请办理项目验收。

附件：清平高速高尔夫大道出入口立交工程项目总概算汇总表

深圳市发展和改革委员会
2023年8月21日





6、宝龙街道洋桥汉田九年一贯制学校新建工程全过程造价咨询 合同

正本

合同编号：栋造字2023-1001

建设工程造价咨询委托合同



宝龙街道洋桥汉田九年一贯制学校新建


工程名称：工程

工程地点：龙岗区宝龙街道

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

署 2022 年 7 月版



第一部分 协议书

委托人： 深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人： 深圳市栋森工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况：

工程名称： 宝龙街道洋桥汉田九年一贯制学校新建工程

工程地点： 龙岗区宝龙街道

工程规模： 本项目选址位于深圳市龙岗区宝龙街道南约社区洋桥和汉田片区，北临南约大浪路，东临碧新路，南临汉田路，西临植物园路。用地面积 32612 平方米。拟建一所 72 班（含 48 班小学、24 班初中）、3360 学位（含 2160 座小学学位、1200 座初中学位）的九年制学校。

二、咨询工作内容：

全过程造价控制，立项、可研、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工招标阶段、项目实施阶段、结算（决算）阶段的所有全过程造价咨询工作，详见合同专用条款第四条。包括：

☐1、项目立项阶段：审核资料、协助完成项目建议书匡算的审核工作，协助甲方开展资料审核、核对申报金额并协助申报工作；

☒2、项目可研阶段：审核资料、协助完成项目可行性研究报告估算审核工作，协助甲方开展资料审核、核对申报金额并协助申报工作；

☒3、负责 ☒编制 ☒审核概算、协助或配合完成概算评审工作以及项目实施过程中的概算调整工作；

☒4、方案测算/比选，施工图预算或招标控制价的编制或审核、实施阶段造价咨询服务、工程结算的编制、工程结算的审核和项目决算审核等全过程造价咨询服务。

☐5、施工图预算或招标控制价的编制或审核；

☐6、工程结算的编制；


☐7、工程结算的审核；

☐8、工程竣工决算（含竣工财务决算报表）编制或审核

☐9、工程竣工决算编制专项审计；

☐10、后评估：_____。

三、咨询酬金：



1、酬金（含税）：暂定为（大写）贰佰柒拾捌万壹仟玖佰圆
（小写）¥2781900，计算式如下：

2、造价咨询计取及结算方式：

☒2.1、根据协议书中约定的咨询工作内容，根据广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金，选择工程概算的编制或审核及全过程造价控制，不再单独计算投资匡算、估算审核费用，（取费基数为：☐预算价/招标控制价，☒概算建安费，☐概算批复中的建筑安装工程费与工程建设其他费之和，☐其他_____），并下浮20%；

☐2.2、根据协议书中约定的咨询工作内容，根据广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金，选择全过程造价控制的不再单独计算投资估算审核和工程概（估）算的审核费用，（取费基数为：☐预算价/招标控制价，☐概算建安费，☐概算批复中的建筑安装工程费与工程建设其他费之和，☐其他_____），并下浮 %；

☐2.3、双方协商约定按以下方式计取造价咨询酬金：_____

3、项目建设过程中，投资计划经批准调整者，咨询费取费基数可做调整，费率参照广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）中的收费标准调整。

4、造价咨询费的结算方式：按照协议书“三、咨询酬金”中的第2和第3条执行，最终以政府审计/评审部门评审结果为准。

四、咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施，区分不同的咨询工作内容按专用条款第四条的规定时间内咨询人向委托人提交合同约定的咨询成果文件。

五、质量要求：见专用条款各阶段的质量要求。

六、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、建设工程造价咨询合同通用条款；
- 2、建设工程造价咨询合同专用条款；
- 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。

七、在合同条款相互冲突的情况下，合同效力的解释的优先顺序为：

- 1、本合同签订后双方新签订的补充协议
- 2、本协议书
- 3、补充条款



委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

地 址：

联系电话：

电子邮箱：

法定代表人：

委托代理人：

户名：

开户银行：

帐 号：

合同签订地点：龙岗区

合同签订时间：

2023年 10月 7 日

...

备案意见：

咨询人：深圳市栋森工程项目管

理有限公司

地 址：深圳市罗湖区清水河三

路中海慧智大厦1A栋16、17楼

联系电话：0755-25725288

电子邮箱：

法定代表人：

委托代理人：

户名：

开户银行：中国建设银行股份有


限公司深圳盐田支行

帐 号：44250100003500002006

备案机构：

经办人：

年 月 日



具体工作内容

第三部分 专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、《深圳市建设工程价格信息》、深圳市有关定额消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第四条 咨询人指派 杨中保 造价工程师负责本项目咨询业务。咨询人主要职责（以委托人委托的咨询服务类型为准）：

□4.1 立项阶段

4.1.1 工作内容：审核建设工程匡算；提出合理化建议；协助完成匡算评审工作。

4.1.2 具体要求：

4.1.2.1 质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定审核匡算，并对匡算进行补充和完善。匡算审核的重点：审核匡算资料的完整性，工程量计算是否合理，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，措施费充分考虑，对主要材料设备应进行询价并保留相应资料，建设工程其它费用项目是否齐全，工程总造价是否符合造价指标要求。

4.1.2.2 时间要求：视项目的具体情况而定，一般在接到项目建议书或立项报告等资料后 7 天内完成复核工作。

4.1.2.3 提交成果文件：投资匡算审核报告原件。

☑4.2 可研阶段

4.2.1 工作内容：审核建设工程估算；提出合理化建议；协助完成估算评审工作。

4.2.2 具体要求：

4.2.2.1 质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定审核估算，并对估算进行补充和完善。估算审核的重点：审核估算资料的完整性，工程量计算是否合理，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，措施费充分考虑，对主要材料设备应进行询价并保留相应资料，建设工程其它费用项目是否齐全，工程总造价是否符合造价指标要求。

4.2.2.2 时间要求：视项目的具体情况而定，一般在接到可行性研究报告等资料后 7 天内完成复核工作。


4.2.2.3 提交成果文件：投资估算审核报告原件。

4.3 初步设计阶段

4.3.1 工作内容：编制或审核建设工程概算；提出合理化建议；协助完成概算评审工作。

4.3.2 具体要求：

4.3.2.1 质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定编制或审核概算，并对概算进行补充和完善。概算编制或审核的重点：审核概算资料



的完整性，工程量计算是否合理，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，措施费充分考虑，对主要材料设备应进行询价并保留相应资料，建设工程其它费用项目是否齐全，工程总造价是否符合造价指标要求。

4.3.2.2 时间要求：视项目的具体情况而定，一般在接到初步设计图纸、地勘报告、送审概算书（仅当审核时）等资料后 15 天内完成概算复核工作。

4.3.2.3 提交成果文件：

☒ 概算书原件，编制或审核后的概算软件电子文件

☐ 概算审核详细说明原件，审核后的概算软件电子文件。

4.4 施工图设计阶段

编制或审核建设工程概算，工作内容及要求详见 4.3

4.4.1 工作内容：编制或审核建设工程预算，协助完成预算审计/评审工作。

4.4.2 具体要求：

4.4.2.1 质量要求：对计价依据及图纸的完整性进行审核；对图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就图纸与现场情况不符提出意见；工程量计算准确，无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的不可相互抵消）合计不超过施工合同价的 3%；若由政府审计/评审部门审定预算，则预算造价与政府审计/评审部门审定价相比，核减率应控制在 5% 以内。

4.4.2.2 时间要求：自接到施工图纸、地勘报告、施工组织设计、施工图会审纪要、发改委批复的概算等资料后 25 天内完成工程预算编制工作。（参考任务书时间）


4.4.2.3 提交成果文件：预算书三份，预算软件电子文件一份。

4.5 施工招标阶段

4.5.1 工作内容：负责编制工程量清单及建设工程招标标底，并提供综合单价分析表、提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单、提供主要设备清单及单价；协助编制招标文件；提供标准工期的咨询意见；按要求提交钢筋算量工作；参与招标答疑，负责审核投标报价和商务标澄清，并提供详细的造价分析报告；参与施工合同谈判，协助合同签订。

4.5.2 具体要求：

4.5.2.1 质量要求：工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，并正确地描述分部分项工程的项目特征；工程量计算准确，无重大失误，准确率在 95% 以上；标底价格合理，以招标划分的标段作为该项考核指标的基本单位，缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的不可相互抵消）合计不超过施工合同价的 3%；若由政府审计/评审部门审定标底价，则标底价与政府审计/评审部门审定价相比，核减率应控制在 5% 以内。



4.5.2.2 时间要求:

对于工程造价在 2000 万元以内的, 自接到招标施工图纸、地勘报告、招标文件、发改委批复的概算等资料后 20 天内提交工程量清单及标底;

对于工程造价在 2000 万元-5000 万元的, 自接到相关资料招标施工图纸、地勘报告、招标文件、发改委批复的概算等资料后 25 天内提交工程量清单及标底;

对于工程造价在 5000 万元以上的, 自接到相关资料招标施工图纸、地勘报告、招标文件、发改委批复的概算等资料后 30 天内提交工程量清单及标底。

4.5.2.3 提交成果文件: 工程量清单及标底各四份, 计算底稿及电子文件各一份、本工程主要材料清单(本工程主要材料是指某种材料价款总额达到合同价款的 8% 及以上的材料, 这里的主要材料还包含下表列明的用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的 8%, 但在本工程中为重要材料, 也属于主要材料)。

4.6 项目实施阶段

4.6.1 工作内容: 对招标工程量清单(含招标文件澄清、补遗等)与按招标范围内施工图计算工程量之间可能存在缺漏项、套错项(含特征不符)、多计或少计情况的复核; 进度款审核; 审核工程变更, 并根据合同判断该项变更是否应纳入工程结算; 参加工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料, 根据工程需要到工地现场解决有关造价事宜。

4.6.2 具体要求:

4.6.2.1 质量要求: 工程量计算准确, 严格审核工程变更和进度款支付, 做好项目实施过程中的投资控制, 按委托人统一格式建立工程变更造价管理台账及预警控制点, 动态掌握是否超合同价或计划建安费并及时告知该项目的造价人员。

4.6.2.2 时间要求:


对于单项变更造价在 20 万元以内的, 自接到施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后 5 天内完成变更审核工作;

对于单项变更造价在 20 万元-50 万元的, 自接到施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后 7 天内完成变更审核工作;

对于单项变更造价在 50 万元以上的, 自接到相关资料施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后 10 天内完成变更审核工作。

4.6.2.3 提交成果文件: 变更造价审核书四份。

4.7 结算(决算)阶段



4.7.1 工作内容：审核工程竣工结算项目的建安费用及其他费用，其中建安费用中包括主体、基坑支护及管线迁改等费用，其他费用中包括监理、勘察、设计、测量、施工图审查及检测等费用，按深圳市龙岗区财政局关于报送区财政投资项目工程结算、竣工决算评审工作有关要求整理汇总结算（决算）资料，协助完成结算（决算）审计/评审工作；按委托人档案管理要求整理工程竣工结算资料，结算完成后，协助委托人进行经济技术指标分析。

4.7.2 具体要求：

4.7.2.1 质量要求：

a、在接到工务署造价人员通知后第2天安排人员至工务署接收结算资料，及时检查结算资料的完整性和有效性，包括：招标文件、投标文件、施工合同、施工图、竣工图、图纸会审纪要、工程变更（包括设计变更、工程量确认表等）以及工程验收资料等；

b、严格按照合同条款进行结算审核工作：严格审查工程量、材料价差、定额套用、设计变更单价的确定是否符合合同约定、工程量是否按设计图完成、工期是否按合同约定如期完成、各项索赔费用能否纳入结算范围等。尤其是要严格审查设计变更，应对比竣工图与施工图，核对招标范围内工程的完成情况，重点计算因设计变更减少或取消部分，以防施工单位只计算设计变更增加部分，而不计算设计变更减少部分，对在结算审核过程中出现有争议的问题应及时和署造价人员联系解决；

c、造价咨询单位审核的结算价与政府审计/评审部门审定价相比，核减率应控制在5%以内。

4.7.2.2 时间要求：

对于结算价在2000万元以内的，自接到相关资料后20天内完成结算审核工作；

对于结算价在2000万元-5000万元的，自接到相关资料后30天内完成结算审核工作；

对于结算价在5000万元以上的，自接到相关资料后40天内完成结算审核工作。

4.7.2.3 提交成果文件：结算审核书及结算核对确认表各三份，结算审核说明书二份，电子文件一份。

4.8 委派固定的相关专业造价员参与本项目的造价管理工作，包括现场工程例会、材料设备厂家调研及工程变更优化设计核算造价等。造价员的具体要求如下：具有较强的沟通、协调能力，熟悉《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市定额消耗量标准并有相关工作经验，能熟练操作办公应用软件、CAD绘图软件、深圳斯维尔算量及计价软件。委派的造价人员需自行携带电脑及相关办公设备，包含基本办公软件及与工程相关的套价及算量软件。



7、龙华区污水管网系统完善工程（全过程造价咨询）

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2409-440309-04-01-996652003001

标段名称： 龙华区污水管网系统完善工程（全过程造价咨询）

建设单位： 深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市栋森工程项目管理有限公司

中标价： 242.2613万元

中标工期（天）： 按招标文件要求执行。

项目经理（总监）：



本工程于 2024-12-27 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-05-26



查验码：JY20250305627893

查验网址：<https://www.szggzy.com/jvfw/zbtz.html>



合同

栋造字 2025-0605

合同编号：深龙华水务合字（2025）36 号


深圳市龙华区水污染治理中心 建设工程全过程造价咨询合同

项目名称：龙华区污水管网系统完善工程（全过程造价咨询）

委 托 人：深圳市龙华区水污染治理中心

咨 询 人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

签订日期：2025 年 5 月 29 日



委托人：深圳市龙华区水污染治理中心

咨询人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

委托人将龙华区污水管网系统完善工程全过程造价咨询工作委托给咨询人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经委托人与咨询人协商一致，签订本合同，达成协议如下：

本合同组成内容包括：合同协议书、合同条款和合同履约评价细则。

第一部分 协议书

一、工程概况

工程名称：龙华区污水管网系统完善工程（全过程造价咨询）

工程地点：深圳市龙华区


工程规模：项目拟对龙华区污水管网进行完善，主要建设内容包括：污水管网完善、存量污水管网修复、排水系统除臭、交通疏解、水土保持工程等。

项目总投资匡算为 53961.02 万元，其中建安工程费 43773.59 万元。

建设内容：主要建设内容包括：污水管网完善、存量污水管网修复、排水系统除臭、交通疏解、水土保持工程等。

二、造价文件的编制原则和依据

- 1、可行性研究报告；
- 2、初步设计文件及图纸；
- 3、概算批复文件；
- 4、施工招标文件；
- 5、施工合同；
- 6、施工图（或竣工图）及有关设计文件；
- 7、工程变更；
- 8、材料及设备价格参考施工招标期间的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；
- 9、《深圳市建设工程计价规程（2017）》，《深圳市建设工程计价费率标准（2023）》，深圳市造价管理站的计价规定；
- 10、勘察、测量报告；



11、建设主管部门的相关规定及其他。

三、服务工作内容

本工程的全过程造价咨询，包括但不限于：施工图预算编制、模拟清单编制（如有）、清单缺漏项复核、施工过程造价管理、工程进度款审核、变更造价编制或审核、结算审核、决算编制等造价咨询。具体内容如下：

☒（一）设计阶段：

☒协助设计方案经济技术比选，提供造价咨询建议；编制、审核设计限额，协助实施限额设计控制。

☒委托人如有要求，咨询人需完成概算复核及概算评审跟踪配合，审核概算（含概算调整），进行主要材料设备市场调研询价及同类项目指标分析，协助概算评审等工作。

☒（二）施工阶段全过程造价控制：从施工图预算编制开始到工程结算审核的咨询服务，包括但不限于：

☒施工图预算的编制，提供工程量计算书；

☒编制工程量清单或模拟清单；

☒协助委托人编制招标文件，参与招标答疑，配合完成施工招标工作；

☒协助委托人签订合同；

☒复核工程量清单缺漏项；

☒提供主要材料、设备的询价报告（提交三家以上的价格），核对材料设备的技术要求；

☒提供工程量计算书、计算模型；

☒根据工程需要，查看工程现场，获取造价咨询工作的有关信息；

☒核算施工定额工期；


☒工程变更的费用估算、预算、审核等；

☒审核索赔或签证费用，并协助向相关造价及审核部门报备；

☒审核委托人支付给其他合同主体的期中支付进度款；

☒施工阶段全过程成本控制，主动、及时地发现并向委托人汇报任何可能影响造价的事项，提出相关改善建议；

☒根据委托人的安排参加必要的工程例会或到工地现场，参与解决工程造价有关



事宜：

☒根据委托人安排，参与工程洽商、设计变更及合同争议的鉴定与索赔，参与图纸会审并提出合理化建议；

☒配合委托人和有关政府管理部门的造价审核工作；

☒工程结算审核（含工程建设其他费）及配合审计等部门完成相关工作；

☒全过程投资控制及项目建设经济指标编制工作（如需）；

☒组织本工程造价相关专家评审会（如需）；

☒委托人要求的其他与本工程有关（包括但不限于委托人与第三方签订的本工程相关合同）的工程造价咨询服务等。

☒（三）工程决算的编制；

☒（四）其它：结合项目需要，按委托人要求提供不少于1名驻场人员，配合委托人、工程建设部门进行工程量的现场计量、复核等工作。

四、服务进度及成果提交

1、概算复核

咨询人自收到初步设计及概算资料之日起，按下表确定时间内完成工程概算复核。成果文件：概算复核意见等。

造价金额（万元）	概算审核工期（日历天）
[0, 2000)	3
[2000, 5000)	7
[5000, 1 亿元)	8
[1 亿元, 10 亿元)	10
≥10 亿元	15

2、预算编制

咨询人自收到编制预算资料之日起，按下表确定时间内完成工程预算编制。成果文件：预算造价文件、材料设备询价报告（如有）。

造价金额（万元）	预算编制工期 (日历天)
[0, 500)	5
[500, 2000)	11
[2000, 5000)	15
[5000, 2 亿元)	25
[2 亿元, 10 亿元)	30



≥10 亿元	35
--------	----

调整标底生成招标控制价 BDS 文件时限：1 天。

3、清单错漏项及工程变更造价审核

咨询人收到清单错漏项申报资料后，按下表确定时间内完成清单错漏项审核，并同时出具清单错漏项造价咨询报告给委托人。

错漏项金额（万元）	清单错漏项审核工期（日历天）
[0, 1000)	7
[1000, 5000)	10
[5000, 20000)	15
[20000, 100000)	20
≥100000	25

咨询人收到工程变更图纸及造价等资料后，5 个日历天内完成变更工程造价编制/审核，并同时出具合格的造价咨询成果报告。

咨询人收到工程签证、索赔及施工单位进度款申请资料后 5 个日历天内完成审核，并同时出具合格的造价咨询成果报告。

4、结算审核


结算审核工期从咨询人收到项目完整的竣工结算报告和竣工结算资料之日起算。按下表确定时间内完成工程结算审核，并同时出具合格的结算造价审核报告、材料设备询价报告、结算分析报告等成果文件。

造价金额（万元）	结算审核工期（日历天）
[0, 500)	7
[500, 2000)	15
[2000, 10000)	20
≥10000	25

5、决算编制

决算编制工期从咨询人收到项目决算相关资料开始起算，按下表确定时间内完成工程决算编制，并同时出具合格的决算成果文件。

造价金额（万元）	决算编制工期（日历天）
[0, 500)	7
[500, 2000)	10
[2000, 10000)	15



≥10000	20
--------	----

注：对于金额较大的项目，咨询人应组织多个班组平行开展项目各专业工程的造价业务。其他造价咨询成果提交时限以委托人根据项目情况提出，咨询人应按委托人要求的时限及时完成。委托人要求咨询人比本合同规定时间提前交付成果文件时，咨询人应予以积极配合。

6、其他咨询服务的时间：以委托人要求的时间为准。

7、成果文件要求

造价咨询成果报告均为一式叁份（包含正式的纸质报告书、电子文件），相关工程资料在造价咨询工作结束后及时退还。

咨询人所提交的工作成果必须达到委托人的要求，文字清晰整齐，计算底稿必须条理清楚、步骤清晰，有较强的可复查性，并提供相应的电子文档。

咨询人未按合同约定、委托人的要求执行，或工作成果的质量标准等达不到合同约定质量标准的要求，咨询人须及时整改、修正，直至符合委托人要求为止，且最后一次修正稿的提交日应当早于咨询人按合同要求应当提交工作成果日。

上述工作内容所涉及的委托人提供的相关资料及咨询人提交的成果文件，均由咨询人根据委托人的时限要求安排专人负责资料的取送，包括收到工程签证、索赔及施工单位进度款申请。

五、合同价款及付款方式

5.1 合同价款

5.1.1 计费标准


参照广东物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）“施工阶段全过程造价控制”规定计算，并下浮25%，且不得超过发改概算批复金额。本合同价已包含概算复核（如需）、决算编制、组织专家评审会（如需）等相关工作所产生的的全部费用，结算时，委托人不另行支付以上费用。

5.1.2 合同签约价（暂定价）

本合同签约价（暂定价）为（小写）242.2613万元人民币。大写贰佰肆拾贰万贰仟陆佰壹拾叁元整。固定下浮率为25%。

造价咨询费用计算过程如下：

☒以项目建议书批复的建安费43773.59万元作为合同签约价收费基数，计算公式如



下:

$$(1) 100 \times 12\% + 400 \times 11\% + 500 \times 10\% + 4000 \times 9\% + 5000 \times 8\% + 33773.59 \times 7\% = 323.0151 \text{ 万元}$$

$$(2) 323.0151 \times (1 - \text{下浮率}) = 323.0151 \times (1 - 25\%) = 242.2613 \text{ 万元}$$

5.1.3 合同结算价

合同结算价按“5.1.1 计费标准”进行核算,以审定的建安工程结算价为计费基数进行计算后下浮,且不得超过概算批复相应费用。合同结算价须结合履约评价确定,若本项目列入投资评审核查范围,最终结算价格以龙华区财政评审中心的核查结果为准;若本项目未列入投资评审核查范围,最终结算价格以招标人委托的中介机构出具的审核结果为准。

5.1.4 咨询费用包括基本费用(占90%)及绩效费用(占10%),绩效费用根据履约评价结果确定,履约评价得分=预算编制阶段评分*30%+施工服务阶段评分*30%+结算审核阶段评分*40%,履约评价表详见合同附件。履约评价节点及具体要求按照委托人最新履约办法执行。

履约评价得分	绩效百分比	对应的实际绩效费用
≥ 85	100%	绩效费用全额
$60 \leq X < 85$	$(\text{履约评价得分} - 60) / 25$	绩效费用 $\times$ 绩效百分比
< 60	0	0

履约评价得分在60分以下的,履约不合格,委托人有权提请建设行政主管部门作不良行为记录;情节严重的,委托人有权终止合同,由此造成的后果由咨询人承担。

咨询人应承担由于本工程投资模式变化而导致咨询服务内容减少的风险,并不因此向委托人提出任何索赔或补偿要求。若项目取消,或合同无法履行或履行无意义的,或项目开工延缓或实施延缓的,咨询人不得进行索赔;若项目取消建设,或合同无法履行时,咨询人可根据委托人需求解除合同,咨询人不得进行索赔;咨询人应充分考虑该风险,咨询人确认在本合同签订时已知悉该情形,并已充分考虑该风险。

5.2 造价咨询费支付进度:

付款次序	各阶段咨询费	付费额 (基本费用占比:90% 绩效费用占比:10%)	付款条件 (达到以下付款条件且项目资金落实后支付)
第一次	合同暂定价	合同暂定价*15%	咨询人完成模拟清单编制后,向委托人提供完整的付款资料及发票,项目资金落实并下达后支付。若本项目无需编制模拟清单,此阶段不付款。



付款次序	各阶段咨询费	付费额 (基本费用占比: 90% 绩效费用占比: 10%)	付款条件 (达到以下付款条件且项目资金落实后支付)
第二次	本阶段咨询费以施工预算价为基数计算并按合同下浮率进行下浮	基本费用=本阶段咨询费*90%-第一次付款(实际付款额应扣除当期违约金)	咨询人完成预算编制工作后, 向委托人提供完整的付款资料及发票, 项目资金落实并下达后支付
第三次	本阶段咨询费以审定的施工结算价为基数计算并按合同下浮率进行下浮	基本费用累计支付至本阶段咨询费用 *90%*85%; 绩效费用=本阶段咨询费*10%*绩效百分比*85%; (实际付款额应扣除当期违约金)	工程竣工结算审核完成, 咨询人向委托人提供完整的付款资料及发票, 在项目资金落实并下达后支付
第四次	结清余款(因实际履约评价结果导致已扣除的绩效费用和违约金在支付尾款时不予补回)		完成项目决算工作后, 咨询人向委托人提供完整的付款资料及发票, 在项目资金落实并下达后支付

咨询人应承担财政资金未及时到位, 而导致委托人不能按时支付进度款和结算款的风险, 进度款、尾款延期支付不计利息。咨询人应当于委托人付款前向委托人提供额度对应的正规增值税发票, 委托人按财政集中支付程序办理付款手续即视为委托人履行付款义务, 因咨询人原因或财政支付程序导致付款迟延, 委托人不承担任何责任, 咨询人应继续履行合同。

每阶段委托人实际支付款项默认须扣除按照合同违约条款应扣除咨询人违约行为相应的违约款项。若当期应付款项不足以抵扣的, 在后续支付款项中扣除, 不足部分咨询人应当补充支付给委托人。


如出现超付, 咨询人应向委托人归还超付金额及同期活期利息。因咨询人原因导致委托人超付的, 对咨询人计扣超付金额 10% 的违约金。

咨询人收款账号如下:

开户名: 深圳市栋森工程项目管理有限公司

开户银行名称: 中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行

账号: 44250100003500002096



六、服务时间

本合同的咨询业务自中标通知书发出之日或委托人交付资料之日开始实施，至本工程决算工作完成后结束。

六、造价文件的编制要求

1、关于编制施工图预算的具体要求

- (1) 预算文件中的工程量清单项目必须编制齐全、分类清楚、不得漏项、价格合理，工程量清单的每个子项目的工作内容必须全面；
- (2) 咨询人编制预算时要求到现场踏勘并根据现场情况充分考虑相关施工措施等费用；
- (3) 咨询人要充分考虑本工程实际情况及工程施工管理要求；
- (4) 造价文件必须文字清晰整齐。应当由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章，并由执行咨询业务（编制、审核）的造价员、注册造价工程师和负责人签字、加盖执业印章，电子版文件必须与书面文件相一致；
- (5) 造价文件必须附详细的编制说明，包括：各专业详细的计算范围或分界点；材料设备的定价原则；费率取值大小；未计入造价的项目；措施费项目的确定依据等；
- (6) 咨询人编制预算时应无条件根据修改的施工图进行调整，不得因此要求增加任何费用。
- (7) 咨询人询价证据充分，询价报告作为预算（标底）、变更和结算的定价依据，咨询人对其准确性负责。

2、关于错漏项及工程变更审核的具体要求：

咨询人能够按合同要求复核计量支付申请、工程变更、现场签证，能及时、主动地发现并向委托人汇报任何可能影响成本的事项并提出相关改善建议。对预算中没有的材料设备询价证据充分，咨询人对其准确性负责。

3、关于审核概算的具体要求

审核概算文件中分部分项工程量清单措施费项目、其他措施费项目等的准确性、完整性，并与结算编制单位核对沟通，提出具体的意见。

4、关于审核结算的具体要求

- (1) 审核概、结算文件中工程量准确性、分部分项工程量清单的准确性和工作内容的完整性，并与概、结算编制单位核对确定工程量和综合单价；
- (2) 复核主要材料数量及价格的合理性（包括暂定价格），并与结算编制单位协商沟通，确定合理价格；
- (3) 复核措施费项目、其他措施费项目的完整性、合理性，并与结算编制单位协商沟通，确定合理价格；



5、关于施工阶段全过程造价控制要求

从工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务，且包括但不限于合同索赔管理、工程变更造价审核、现场签证造价审核、工程进度款审核等涉及工程费用方面的内容，每个阶段的具体要求必须达到合同要求。

八、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同范围内的建设工程造价咨询业务。

九、委托人同意按照本合同约定的期限、方式、额度向咨询人支付酬金。

十、咨询人利用委托人提供的资料完成的新的技术报告，属于委托人；委托人利用咨询人的工作成果完成的新的技术成果，属于委托人。

十一、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效，本合同共拾壹份，委托人执柒份，咨询人执叁份。

(此页无正文，为签署页)

委托人（盖章）：

深圳市龙华区水污染治理中心

法定代表人

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市龙华区龙华街道清湖行政服务中心 3 栋

电话：

咨询人（盖章）：


法定代表人

或委托代理人：

（签字或盖章）


地址：

电话：



七、企业造价协审业绩情况

二、企业完成的政府工程造价协审业绩情况（不超过 5 项）				
序号	工程项目名称	送审金额 (万元)	成果文件完成时间 (年、月、日)	甲方名称
1	深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目施工总承包工程招标控制价	1090058.84 (招标控制价审核)	2023.09.08	深圳市财政预算和投资评审中心
2	深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目主体工程施工总承包合同结算	340819.35 (结算审核)	2025.04.03	深圳市财政预算和投资评审中心
3	深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包 V 标招标控制价	139174.30 (招标控制价审核)	2024.12.09	深圳市财政预算和投资评审中心
4	深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目施工总承包合同协议书等 6 项合同结算	116321.62 (结算审核)	2024.11.26	深圳市财政预算和投资评审中心
5	深圳机场卫星厅及其配套工程-标段 3 (结算审核)	97429.26 (结算审核)	2024.01.24	深圳市建设工程造价管理站
6	特区建发乐府广场项目施工总承包工程《地下室及公寓楼》(结算审核)	73939.70 (结算审核)	2023.12.18	深圳市建设工程造价管理站
7	深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目 (结决算)	65682.20 (结算审核)	2023.08.28	深圳市坪山区财政局



1、深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目施工总承包工程招标控制价 中标通知书



深圳公共资源交易中心

入围通知书

深圳市栋森工程项目管理有限公司:

由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）采用公开招标采购组织的深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目中，经深圳市财政预算和投资评审中心确认，入围结果如下：

项目编号	项目名称	服务期限	预算金额（元）	支付上限（元）	备注
SZCG2023000361 A	深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目	框架协议有效期为2年。项目合同服务期限为一年，合同服务期限从协议签订之日起生效。 本项目为长期服务项目，合同服务期限届满，征集人可根据需要和考核情况决定是否延续合同，延续合同最多只能1次，总合同服务期不超过2年。延续的合同服务期限为签订之日起至框架协议期满。	¥36,530,000.00	¥36,530,000.00	/

投标报价（1-下浮率）：0.25

请在本通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

采购人联系人：张锦汉，联系电话：0755-82485704

入围供应商联系人：黄宇，联系电话：13686830086

抄送：深圳市财政预算和投资评审中心

备注：1.为进一步拓宽企业融资渠道，中标（成交）供应商可以凭本通知书向金融机构申请订单融资服务。详情可登录深圳交易集团融资服务平台（<http://zfcg.szggzy.com/8081/financeplatform/>），相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（<http://zfcg.sz.gov.cn/>）信息公开栏目。融资服务平台咨询电话：0755-88653386。
2.本中标（成交）通知书可通过扫描右上方二维码验证真伪及下载电子版。





协审框架协议（2023.06.05-2025.06.05）

栋造字2023-0611

深圳市财政预算和投资评审中心
2023-2024年聘用社会中介机构协助
财政评审
封闭式框架协议采购项目（A包）
政府采购框架协议

协议编号：SZCG2023000361-A-14

甲方：深圳市财政预算和投资评审中心

乙方：深圳市栋森工程项目管理有限公司

时间：二〇二三年六月



甲方（委托方）：深圳市财政预算和投资评审中心

地址：深圳市福田区景田东路 9 号财政大厦

联系人：江栋才

联系电话：(0755) 83935660

乙方（受托方）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1A1601-1612、1701-1712 单元

联系人：黄宇

联系电话：(0755) 25725288

依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部 110 号令）等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方作为征集人，通过公开征集程序，确定乙方系项目第一阶段入围供应商。甲、乙双方就深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A包）的相关内容协商一致，同意订立本框架协议，达成协议如下：

一、项目内容

项目编号：SZCG2023000361

项目名称：深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目



(A包)

工作内容：配合我市财政部门依法开展我市财政评审工作、完成地方政府交办的评审任务。评审形式主要包括财政投资项目招标控制价评审、结算评审和竣工决算评审等。

服务标准：满足采购人内部业务管理相关标准。

协议价格：执行入围通知书中确定的“1-下浮率”，按照征集文件中约定的计费方式，按实计取。

适用框架协议的采购人为深圳市财政预算和投资评审中心，履行协议的地域范围为深圳市。

二、确定第二阶段成交供应商的方式


深圳市财政预算和投资评审中心依据项目特点、项目类型、入围中介机构服务优势、服务便利性、用户评价等因素，根据实际工作情况直接选定第二阶段成交供应商。

三、框架协议期限及服务地点

(一) 本框架协议期限为2年，自2023年6月5日起至2025年6月5日为止。

(二) 本项目服务合同一年一签，服务合同期限从合同签订之日起生效。服务合同期满，征集人（采购方）可根据需要和采购方的考核情况决定是否延续服务合同，延续服务合同最多只能1次，总服务合同期不超过2年，延续的服务期限为签订之日起至年度框架协议期满。

(三) 服务地点：甲方指定地点。



四、协审费用及付款方式

（一）协审费用包含但不限于该项目因本合同履行而产生的税费、工作人员报酬、场地使用费、印刷费、耗材费、差旅费以及合理的利润等，就该项目甲方无需再向乙方支付任何款项。甲方按经确认的乙方实际工作量支付协审费用，年度支付上限为人民币（大写）伍佰万元整（小写：¥5,000,000.00）（含税）。乙方的年度协审费用可能高于前述金额的，乙方应及时主动提示甲方，否则视为乙方同意自愿放弃超出部分的协审费用且乙方应继续按期、按质、按量完成协审业务。

（二）付款方式：协审费用按服务合同生效期间的年度财政预算安排支付。原则上每季度结算一次协审费用。采购方在确定供应商按期、按质、按量完成协审业务，出具评审报告且编制的评审档案验收合格后，支付评审费用。

五、甲方的权利和义务

（一）负责选定第二阶段成交供应商，签订服务合同，按征集文件中的支付要求计算并支付协审费用。

（二）负责根据相关规定结合项目评审情况对入围供应商进行考核，甲方对乙方的评审质量、履约情况和现场工作进行监督管理及考核。甲方认为乙方指派的人员不能胜任甲方工作的，有权要求乙方另行指派，并按动态打分相应调整乙方的动态排名，并对达到清退规则要求的供应商进行清退。



甲方（盖章）：深圳市财政预算和投资评审中心


法定代表人或授权代表签字：张公国

签署日期：2023 年 6 月 15 日

乙方（盖章）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人或授权代表签字：黄树原

签署日期：2023 年 06 月 15 日



2023-2024 年度政府采购框架协议服务合同

栋造字 2023-06/11-1

合同编号: 2023-A-14-3

深圳市财政预算和投资评审中心
2023-2024 年聘用社会中介机构协助
财政评审
封闭式框架协议采购项目 (A 包)
政府采购框架协议
服务合同




项目名称: 深圳市财政预算和投资评审中心 2023-2024 年聘用社
会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目
(A 包)

甲方 (委托方): 深圳市财政预算和投资评审中心

乙方 (受托方): 深圳市栋森工程项目管理有限公司

二〇二三年六月





甲方（委托方）：深圳市财政预算和投资评审中心

地址：深圳市福田区景田东路9号财政大厦

联系人：江栋才

联系电话：(0755) 83935660

乙方（受托方）：

地址：深圳市罗湖区清水河街道中海慧智大厦1栋A座16楼、17楼


联系人：黄宇

联系电话：(0755) 82117266

依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部 110 号令）等有关规定，甲方从公开征集的入围供应商中直接选定委托乙方实施深圳市财政预算和投资评审中心 2023-2024 年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A 包），根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，双方本着平等、自愿原则，经友好协商，就实施委托事项签订本合同。

第一条 项目内容

1. 项目名称：深圳市财政预算和投资评审中心 2023-2024 年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A 包）
2. 项目内容：配合我市财政部门依法开展我市财政投资评审工作、完成委托方交办的投资评审任务。评审形式主要包括财政投资项目招标控制价评审、结算评审和竣工决算评审等。具体协审业务安排根据甲方业务需要和乙方另行签定《协审业务审批单》。
3. 服务标准：满足采购人内部业务管理相关标准。



4. 协议价格：执行入围通知书中确定的“1-下浮率”，按照征集文件中约定的计费方式，按实计取。

5. 履行合同的地域范围为深圳市。

第二条 服务期限

1. 本合同的服务期限自 2023 年 6 月 16 日起至 2024 年 6 月 15 日为止（具体由甲方根据工作开展情况确定）。

2. 乙方具备承接甲方 2023-2024 年度协审业务的资格。甲方可根据项目需要和乙方的履约情况决定是否延长本合同服务期限。本项目服务合同一年一签，服务合同期限从合同签订之日起生效。服务合同期满，征集人（采购方）可根据需要和采购方的考核情况决定是否延续服务合同，延续服务合同最多只能一次，总服务合同期不超过二十四个月，延续的服务期限为签订之日至年度框架协议期满。

第三条 乙方人员配置

1. 乙方第一次派出的现场负责人及其他协审人员必须是投标文件中的拟安排人员且经甲方面试合格，合同期内更换非投标文件中拟安排协审人员超过 2 人以上（甲方要求更换协审人员或项目需求的协审人员数量超过投标文件中的拟安排人员数量的除外），甲方有权取消其承接协审业务的资格。

2. 乙方保证上述工作人员信息的真实性，未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目人员（甲方要求更换或增加安排人员数量的除外）。乙方对派出的协审人员的**职务行为、职业操守等（包括但不限于廉政及保密要求的落实）**承担责任。



并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- (1) 本合同及其补充合同、变更协议；
- (2) 封闭式框架协议；中标通知书（入围通知书）；
- (3) 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- (4) 征集文件（含澄清或者修改文件）；
- (5) 其他文件（保密协议及甲方的工作管理制度，包括内部管理办法、协审管理办法、安全管理制度等）。

2. 对本合同的变更必须通过书面形式进行。本合同未尽事宜，均遵照甲方相关业务管理规定、国家相关法律法规政策执行，或双方另行议定补充条款。

3. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

4. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：深圳市财政预算和投资评审中心

法定代表人或授权代表签字：张子国

签署日期：2023年6月16日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：李松松

签署日期：2023年6月16日



协审业务审批单

协审业务审批单					
项目名称	深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目施工总承包工程招标控制价			协审业务编号	2023-0551
项目（建设）单位	市地铁集团有限公司			造价咨询单位	广城
协审金额（元） （需进行量、价审计的金额）	10900588444.27	评审类型	招标控制价评审	评审方式	✓ 全面评审
聘用人数	10	专业、资质	土建、安装	约定完成时间	0
项目计费方式	✓ 按工作量（决算类）				
复杂系数（整体协审费用）（若无，按 1.0 计）	1.0	含分项固定协审费部分（是/否）		是	
委托协审金额、工日数、复杂系数说明：					
协审原因	1、目前本人在评审项目 32 个，在评审金额 150000 万元，现阶段已无法完成该项目评审任务。（ ） 鉴于以上原因，为保障评审进度，建议该项目安排协审。该项目由我中心安排人员任评审组长，并负责协审业务质量的复核把关和对外联络。 评审组长签名：李鹏杰 2023 年 9 月 6 日				
业务部门 领导意见	拟同意 陈渭彬 2023-09-06		总审内控制部 协审管理员 意见	根据抽签结果，拟安排栋森协审，请领导审批。 郑晓君 2023-09-06	
总审内控制部 领导意见	同意 赵天一 2023-09-06		业务部门分 管中心领导 意见		
协审人员 意见	本人 陈渭彬 郑晓君 陈天一 丁建峰 承诺与该项目无任何关联（包括但不限于曾在该项目施工 单位任职、与该项目负责人有亲属关系或其他社会关系、与建设单位或个人有经济利益关系等），将公正地开展项目评审工 作。 参与协审人员签名：陈渭彬 郑晓君 陈天一 丁建峰 评审组组长意见：同意 评审组组长签名：郑晓君 年 月 日 年 月 日				
总审内控制部 复核	本件是原件。 签名：郑晓君 年 月 日				



项目评审报告

深圳市财政预算和投资评审中心

评审报告

深财审报〔2023〕484号



建设单位：深圳市地铁集团有限公司

评审项目：深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目
施工总承包工程招标控制价



2023 年 8 月 29 日至 9 月 7 日，我中心对深圳市地铁集团有限公司送审的深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目施工总承包工程招标控制价进行了评审。现出具评审报告，详见下表：

金额单位：人民币（元）

项目立项名称	深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目				
项目批准文号	深发改〔2023〕766 号		投资总额	2,211,482.13 万元	
资 金 来 源	本项目资本金 884,592.85 万元（占项目总投资的 40%）由市、区按 7:3 比例承担，资本金以外的资金通过国内银行贷款、专项债等其他融资方式解决。		合同（中标）金额		
造价咨询单位	深圳市广诚工程顾问有限公司				
设 计 单 位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
序号	分项名称	送审金额	审定金额	核减金额	核减率%
1	施工总承包工程	10,900,588,444.27	10,795,241,430.12	105,347,014.15	0.97
合计金额		10,900,588,444.27	10,795,241,430.12	105,347,014.15	0.97
评审发现的问题、有关说明及建议： 一、招标情况 建设单位于 2023 年 8 月 17 日在深圳公共资源交易公共服务平台发布招标公告，通过公开招标、采用“定性评审、直接票决定标法”确定中标单位。 二、主要核增（减）情况 （一）因清单单价、工程量调整核增约 2,787.03 万元，主要包括普通钢质密闭门、闭门器、防静电架空地砖、镀锌钢管等单价核增，以及玻璃纤维筋制安、砂浆锚杆、锁脚锚管、回填土方、空调铜管及保温等工程量核增。 （二）因清单单价、工程量调整核减约 13,321.73 万元，主要包括拆除钢筋混凝土、地下连续墙、盾构掘进、联络通道、钢（管）柱、碎石道碴、人防门、智能照明配电箱、应急照明集中电源、阀门等单价核减，以及声测管、现浇混凝土钢筋、防水保护层、高压水泥旋喷桩、智能环控系统扩容及升级、防火封堵等工程量核减。 三、存在问题 招标工程量清单与招标图纸相比，存在清单漏项、项目特征描述与招标图纸不符、清单工程量与招标图纸的工程量有偏差等问题，本次评审对发现的招标工程量清单问					



题进行了补充完善。

建设单位应组织相关人员核实招标工程量的准确性，确保招标工程量清单与招标图纸相符。

四、有关说明

(一) 评审报告中送审金额和审定金额均未下浮。2023年8月19日深圳市政府《关于研究交通有关工作的会议纪要》(102号)，设置了投标报价下浮率上限。按照建设单位《深圳市城市轨道交通20号线二期工程施工总承包工程量清单招标投标报价上限下浮率设置说明》，深圳市城市轨道交通20号线二期主体工程施工总承包按工程量清单计价模式招标并设置投标报价下浮率上限(车站主体工程8%，区间主体工程11%，疏散平台11%，车辆段12%，常规设备安装工程10%，车辆段轨道工程11%，人防工程10%，场地准备及建设单位临时设施工程费、总承包服务费不下浮)，交通疏解工程等前期工程预算下浮计价模式的投标报价下浮率上限分别为8.78%-17.12%。

(二) 本项目于2023年8月10日完成工可批复，9月6日已完成初步设计专家评审会，概算尚未批复。本招标控制价基于初步设计进行评审，施工图尚未完成。

(三) 本项目现属初步设计阶段，设计方案尚未完全稳定，部分设计边界条件未完全稳定，存在且不限于以下影响设计方案稳定及工程量清单变更的因素：

1. 2023年9月4日至6日，市轨道办组织召开深圳市城市轨道交通20号线二期工程初步设计专家评审暨政府审查会，根据会议意见，招标方案存在设计调整的风险。

2. 部分车站的征地拆迁、交通疏解、管线迁改、绿化迁移等前期工程方案未完全稳定，后期存在前期工程条件变化引起主体工程方案变化的风险。

3. 20号线二期工程与107国道改造工程并行约10公里，107国道改造工程目前尚处于方案设计阶段，技术标准、设计方案均未稳定，后期存在107国道改造项目方案变化引起20号线二期工程设计方案变化的风险。


4. 航城车辆段选址及征地拆迁未完全落实，后期存在边界条件调整引起车辆段及出入段线设计方案变化的风险。

5. 目前设计方案基于初步勘察资料、管线资料、建构筑物基础资料进行设计，详勘尚未完成、部分管线资料、建构筑物基础资料尚在进一步收集，后期存在勘察资料变化引起设计方案变化的风险。

深圳市财政预算和投资评审中心

2023年9月8日

抄送：深圳市审计局。



业绩证明（履约评价优秀）


协审单位业绩证明

深圳市栋森工程项目管理有限公司为我单位 2019-2024 年度聘用造价咨询中介机构协助评审中标服务单位，现场协审人员包括：杨春晖（现场负责人）、王亮、谢芬、唐厚朋、马春燕、丁楚锋、肖艳红（驻场时间 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 1 日）等。

该司 2019、2020 年度履约考核结果为良好（年度履约考核共有 2 家优秀、8 家良好、2 家合格）；2021 年度履约考核结果为优秀（年度履约考核共有 2 家优秀、8 家良好、2 家合格）；2022 年度履约考核结果为优秀（年度履约考核共有 4 家优秀、9 家良好、2 家合格）；2023 年度履约考核结果为优秀（年度履约考核共有 5 家优秀、5 家良好、1 家合格）。

该司在我单位服务期间（自 2022 年 6 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）共完成协审项目 43 项，审核金额 2904091.37 万元，核减金额 146742.02 万元，主要如下：


序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
1	城市轨道交通 2 号线三期工 程项目	结算 评审	主体工程 2131 标段 (新秀站(不含)- 莲塘站)材料调差 结算	7933.81	658.14	2022.6	深财审报 [2023] 177 号




2	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算 评审	综合监控及MCC系统设备采购合同结算	1044.78	14.88	2022.12	深财审报 〔2023〕201号
3	深圳市地铁文化体育公园及配套工程项目	结算 评审	深圳地铁三期工程深云车辆段实训基地综合监控及MCC系统设备采购合同结算	802.98	5.75	2022.12	深财审报 〔2023〕201号
4	轨道交通5号线二期工程项目	结算 评审	综合监控及MCC系统设备采购合同结算	4860.41	48.90	2022.12	深财审报 〔2023〕201号
5	深圳市莲花二村幼儿园园舍拆除重建工程项目	结算 评审	总承包合同等26项合同结算	3985.43	285.97	2022.07	深财审报 〔2023〕207号
6	深圳市第五幼儿园园舍拆除重建工程项目	结算 评审	施工总承包合同等24项合同结算	4209.65	202.83	2022.07	深财审报 〔2023〕208号
7	深圳市城市轨道交通8号线一期工程项目	结算 评审	望基湖停车场及出入线综合工程8133标段施工合同结算	144882.98	272.53	2022.10	深财审报 〔2023〕211号
8	深圳市清林径引水调蓄工程项目	结算 评审	第八标段施工合同结算	4395.96	256.56	2022.09	深财审报 〔2023〕233号
9	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算 评审	主体工程1012标段合同概算部分施工承包合同结算	430008.21	1522.97	2022.06	深财审报 〔2023〕248号
10	广深高速鹤洲立交改造工程项目	结算 评审	施工承包合同结算	35466.55	4855.18	2022.08	深财审报 〔2023〕298号




11	深圳市轨道交通9号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	A类工程变更和人工、材料调差等3项结算	22008.85	848.87	2022.08	深财审报〔2023〕302号
12	河套应急医院和方舱医院建设项目	结算评审	主体建筑设计采购施工总承包(EPC)合同等6项合同结算	339882.39	11605.94	2022.12	深财审报〔2023〕307号
13	城市轨道交通4号线三期工程项目	结算评审	主体工程4301标段(清湖站(不含)松元公园站)施工合同前期工程通信管线改迁及恢复工程结算	9264.20	1170.92	2022.10	深财审报〔2023〕313号
14	中山大学附属第七医院(深圳)二期项目	招标控制价评审	建筑装饰装修工程II标段招标控制价	14354.51	478.98	2023.08	深财审报〔2023〕428号
15	中山大学附属第七医院(深圳)二期项目	结算评审	场地清理工程合同结算	986.20	676.07	2022.08	深财审报〔2023〕437号
16	深圳市城市轨道交通20号线二期工程项目	招标控制价评审	施工总承包工程招标控制价	1079524.14	10534.70	2023.09	深财审报〔2023〕484号
17	前湾片区区域集中供冷项目(5号供冷站)供冷管网一期工程	结算评审	前湾三路(紫荆四街至听海大道)北侧绿化带供冷管网工程、(科创六街、诚信三街、八纵三街)施工合同共两项施工合同结算	4089.69	315.12	2023.01	深财审报〔2023〕496号
18	深圳市政府投资项目评审中心办公场所(公交大厦13、14楼)装饰修缮工程	结算评审	施工合同结算	218.43	6.79	2023.07	深财审报〔2023〕529号



19	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算 评审	制冷设备及服务采购合同结算	84.02	6.40	2023.07	深财审报 〔2023〕571号
20	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算 评审	制冷设备及服务采购合同结算	319.66	4.75	2023.07	深财审报 〔2023〕572号
21	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算 评审	制冷设备及服务采购合同结算	1243.26	2.09	2023.07	深财审报 〔2023〕573号
22	深圳市城市轨道交通6号线二期工程项目	结算 评审	制冷设备及服务采购合同结算	726.19	4.80	2023.07	深财审报 〔2023〕574号
23	轨道交通5号线二期工程项目	结算 评审	制冷设备及服务采购合同结算	775.47	2.97	2023.07	深财审报 〔2023〕575号
24	深圳市城市轨道交通8号线一期工程项目	结算 评审	制冷设备及服务采购合同结算	686.35	5.68	2023.07	深财审报 〔2023〕576号
25	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算 评审	制冷设备及服务采购合同结算	2711.46	6.04	2023.07	深财审报 〔2023〕577号
26	深圳市城市轨道交通6号线工程项目	结算 评审	制冷设备及服务采购合同结算	616.45	4.63	2023.07	深财审报 〔2023〕578号
27	深圳市城市轨道交通8号线一期工程项目	结算 评审	燃气管线改迁及恢复工程86333标段合同结算	925.83	51.30	2023.07	深财审报 〔2023〕595号
28	深圳市城市轨道交通6号线工程项目	结算 评审	深圳地铁三期工程6号线一期站台门设备及安装服务采购合同结算	8052.06	10.42	2023.07	深财审报 〔2023〕653号
29	深圳市城市轨道交通6号线二期工程项目	结算 评审	深圳地铁三期工程6号线二期站台门设备及安装服务采购合同结算	2782.17	2.79	2023.07	深财审报 〔2023〕654号



30	深圳市城市轨道交通 10 号线工程项目	结算 评审	深圳地铁 10 号线工程站台门设备及安装服务采购合同结算	12139.99	5.26	2023.07	深财审报 〔2023〕655 号
31	深圳市城市轨道交通 3 号线三期(南延)工程项目	结算 评审	深圳地铁 3 号线三期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	312.61	1.00	2023.07	深财审报 〔2023〕656 号
32	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算 评审	站台门设备及安装服务采购合同结算	1156.95	4.05	2023.07	深财审报 〔2023〕657 号
33	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算 评审	深圳地铁 8 号线一期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	2497.88	14.26	2023.07	深财审报 〔2023〕658 号
34	城市轨道交通 9 号线二期工程项目	结算 评审	深圳地铁 9 号线二期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	3887.52	0.00	2023.07	深财审报 〔2023〕659 号
35	深圳歌剧院项目	招标 控制 价 评 审	土石方、基坑支护和桩基工程招标控制价	42157.72	3609.75	2023.11	深财审报 〔2023〕676 号
36	地铁 3 号线一期工程(含地铁 3 号线老街站、换乘综合体及 1 号线东端站台扩建工程项目)待结算和尾工项目	结算 评审	运营设备维护管理系统咨询服务项目等两项合同结算	79.04	5.09	2023.09	深财审报 〔2023〕746 号
37	市属医院传染病防控救治设施升级改造项 目	结算 评审	中国医学科学院阜外医院深圳医院子项目合同等 3 项合同结算	780.19	65.86	2023.08	深财审报 〔2023〕749 号
38	轨道交通 5 号线二期工程项目	结算 评审	深圳地铁 5 号线二期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	2813.80	0.00	2023.07	深财审报 〔2023〕752 号




39	南坪快速路三期工程项目	结算 评审	给排水管道土建 1-6 标委托迁改等 3 项 合同结算	1135.59	51.88	2023.07	深财审报 〔2024〕34 号
40	深圳市老虎坑 污泥处理厂工 程(主体)项目	结算 评审	设计合同等 2 项合 同结算	1111.66	96.25	2023.09	深财审报 〔2024〕55 号
41	深圳市城市轨 道交通 6 号线 前期工程(交通 疏解与管线改 迁)项目	结算 评审	电力管线迁改及恢 复工程 6603-1 标段 结算	5129.47	1404.57	2023.09	深财审报 〔2024〕80 号
42	惠盐高速公路 深圳段改扩建 工程项目	专项 评审	立体层南桥土建工 程招标控制价	176660.79	24087.89	2022.11	无需出具报告
43	沈阳至海口国 家高速公路荷 坳至深圳机场 段改扩建工程 项目	专项 评审	主体工程施工第 3 合同段招标控制价	527386.07	83533.19	2022.11	无需出具报告

特此证明。

深圳市财政预算和投资评审中心

2024 年 3 月 4 日





2、深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目主体工程施工总承包合同结算 中标通知书



深圳公共资源交易中心

入围通知书

深圳市栋森工程项目管理有限公司:

由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）采用公开招标采购组织的深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目中，经深圳市财政预算和投资评审中心确认，入围结果如下：

项目编号	项目名称	服务期限	预算金额（元）	支付上限（元）	备注
SZCG2023000361 A	深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目	框架协议有效期为2年。项目合同服务期限为一年，合同服务期限从协议签订之日起生效。 本项目为长期服务项目，合同服务期限届满，征集人可根据需要和考核情况决定是否延续合同，延续合同最多只能1次，总合同服务期不超过2年。延续的合同服务期限为签订之日起至框架协议期满。	¥36,530,000.00	¥36,530,000.00	/

投标报价（1-下浮率）：0.25

请在本通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

采购人联系人：张锦汉，联系电话：0755-82485704

入围供应商联系人：黄宇，联系电话：13686830086

抄送：深圳市财政预算和投资评审中心

备注：1.为进一步拓宽企业融资渠道，中标（成交）供应商可以凭本通知书向金融机构申请订单融资服务。详情可登录深圳交易集团融资服务平台（<http://zfcg.szggzy.com/8081/financeplatform/>），相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（<http://zfcg.sz.gov.cn/>）信息公开栏目。融资服务平台咨询电话：0755-88653386。
2.本中标（成交）通知书可通过扫描右上方二维码验证真伪及下载电子版。





协审框架协议（2023.06.05-2025.06.05）

栋造字2023-0611

深圳市财政预算和投资评审中心
2023-2024年聘用社会中介机构协助
财政评审
封闭式框架协议采购项目（A包）
政府采购框架协议

协议编号：SZCG2023000361-A-14

甲方：深圳市财政预算和投资评审中心

乙方：深圳市栋森工程项目管理有限公司

时间：二〇二三年六月



甲方（委托方）：深圳市财政预算和投资评审中心

地址：深圳市福田区景田东路 9 号财政大厦

联系人：江栋才

联系电话：(0755) 83935660

乙方（受托方）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1A1601-1612、1701-1712 单元

联系人：黄宇


联系电话：(0755) 25725288

依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部 110 号令）等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方作为征集人，通过公开征集程序，确定乙方系项目第一阶段入围供应商。甲、乙双方就深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A包）的相关内容协商一致，同意订立本框架协议，达成协议如下：

一、项目内容

项目编号：SZCG2023000361

项目名称：深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目



(A包)

工作内容：配合我市财政部门依法开展我市财政评审工作、完成地方政府交办的评审任务。评审形式主要包括财政投资项目招标控制价评审、结算评审和竣工决算评审等。

服务标准：满足采购人内部业务管理相关标准。

协议价格：执行入围通知书中确定的“1-下浮率”，按照征集文件中约定的计费方式，按实计取。

适用框架协议的采购人为深圳市财政预算和投资评审中心，履行协议的地域范围为深圳市。

二、确定第二阶段成交供应商的方式


深圳市财政预算和投资评审中心依据项目特点、项目类型、入围中介机构服务优势、服务便利性、用户评价等因素，根据实际工作情况直接选定第二阶段成交供应商。

三、框架协议期限及服务地点

(一) 本框架协议期限为2年，自2023年6月5日起至2025年6月5日为止。

(二) 本项目服务合同一年一签，服务合同期限从合同签订之日起生效。服务合同期满，征集人（采购方）可根据需要和采购方的考核情况决定是否延续服务合同，延续服务合同最多只能1次，总服务合同期不超过2年，延续的服务期限为签订之日起至年度框架协议期满。

(三) 服务地点：甲方指定地点。



四、协审费用及付款方式

(一) 协审费用包含但不限于该项目因本合同履行而产生的税费、工作人员报酬、场地使用费、印刷费、耗材费、差旅费以及合理的利润等，就该项目甲方无需再向乙方支付任何款项。甲方按经确认的乙方实际工作量支付协审费用，年度支付上限为人民币（大写）伍佰万元整（小写：¥5,000,000.00）（含税）。乙方的年度协审费用可能高于前述金额的，乙方应及时主动提示甲方，否则视为乙方同意自愿放弃超出部分的协审费用且乙方应继续按期、按质、按量完成协审业务。

(二) 付款方式：协审费用按服务合同生效期间的年度财政预算安排支付。原则上每季度结算一次协审费用。采购方在确定供应商按期、按质、按量完成协审业务，出具评审报告且编制的评审档案验收合格后，支付评审费用。

五、甲方的权利和义务

(一) 负责选定第二阶段成交供应商，签订服务合同，按征集文件中的支付要求计算并支付协审费用。

(二) 负责根据相关规定结合项目评审情况对入围供应商进行考核，甲方对乙方的评审质量、履约情况和现场工作进行监督管理及考核。甲方认为乙方指派的人员不能胜任甲方工作的，有权要求乙方另行指派，并按动态打分相应调整乙方的动态排名，并对达到清退规则要求的供应商进行清退。



甲方（盖章）：深圳市财政预算和投资评审中心

法定代表人或授权代表签字：张公国

签署日期：2023 年 6 月 15 日

乙方（盖章）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人或授权代表签字：李树原

签署日期：2023 年 06 月 15 日



2024-2025 年度政府采购框架协议服务合同

栋造字 2024-0607

合同编号: 2024-A-14-3


深圳市财政预算和投资评审中心
2024-2025 年聘用社会中介机构协助
财政评审
封闭式框架协议采购项目 (A 包)
政府采购框架协议
服务合同

项目名称: 深圳市财政预算和投资评审中心 2024-2025 年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目
(A 包)

甲方(委托方): 深圳市财政预算和投资评审中心

乙方(受托方): 深圳市栋森工程项目管理有限公司

二〇二四年六月十四日



甲方（委托方）：深圳市财政预算和投资评审中心

地址：深圳市福田区景田东路9号财政大厦

联系人：江栋才

联系电话：（0755）83935660

乙方（受托方）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1601-1612、1701-1712单元

联系人：张惠婷


联系电话：19166273341

依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部 110号令）等有关规定，甲方从公开征集的入围供应商中直接选定委托乙方实施深圳市财政预算和投资评审中心 2024-2025 年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A包），根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，双方本着平等、自愿原则，经友好协商，就实施委托事项签订本合同。

第一条 项目内容

1. 项目名称：深圳市财政预算和投资评审中心 2024-2025 年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A包）

2. 项目内容：配合我市财政部门依法开展我市财政投资评审工作、完成委托方交办的投资评审任务。评审形式主要包括财政投资项目招标控制价评审、结算评审和竣工决算评审等。具体协审业务安排根据甲方业务需要和乙方另行签定《协审业务审批单》。



3. 服务标准：满足采购人内部业务管理相关标准。

4. 协议价格：执行入围通知书中确定的“1-下浮率”，按照征集文件中约定的计费方式，按实计取。

5. 履行合同的地域范围为深圳市。

第二条 服务期限


1. 本合同的服务期限自 2024 年 6 月 16 日起至 2025 年 6 月 5 日为止（具体由甲方根据工作开展情况确定）。

2. 乙方具备承接甲方 2024-2025 年度协审业务的资格。甲方可根据项目需要和乙方的履约情况决定是否延长本合同服务期限。本项目服务合同一年一签，服务合同期限从合同签订之日起生效。服务合同期满，征集人（采购方）可根据需要和采购方的考核情况决定是否延续服务合同，延续服务合同最多只能一次，总服务合同期不超过二十四个月，延续的服务期限为签订之日起至年度框架协议期满。

第三条 乙方人员配置

1. 乙方第一次派出的现场负责人及其他协审人员必须是投标文件中的拟安排人员且经甲方面试合格，合同期内更换非投标文件中拟安排协审人员超过 2 人以上（甲方要求更换协审人员或项目需求的协审人员数量超过投标文件中的拟安排人员数量的除外），甲方有权取消其承接协审业务的资格。

2. 乙方保证上述工作人员信息的真实性，未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目人员（甲方要求更换或增加安排人员数量的除外）。乙方对派出的协审人员的职务行为、职业操守等（包括但不限于廉政



本合同附件包括下列(1)-(5)，附件作为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- (1) 本合同及其补充合同、变更协议；
- (2) 封闭式框架协议；中标通知书（入围通知书）；
- (3) 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- (4) 征集文件（含澄清或者修改文件）；
- (5) 其他文件（保密协议及甲方的工作管理制度，包括内部管理办法、协审管理办法、安全管理制度等）。

2. 对本合同的变更必须通过书面形式进行。本合同未尽事宜，均遵照甲方相关业务管理规定、国家相关法律法规政策执行，或双方另行议定补充条款。

3. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

4. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：深圳市财政预算和投资评审中心

法定代表人或授权代表签字：[Signature]

签署日期：2024年6月14日

乙方（盖章）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人或授权代表签字：[Signature]

签署日期：2024年6月14日



协审业务审批单

协审业务审批单					
项目名称	深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目主体工程施工总承包合同结算			协审业务编号	2024-0987
项目（建设）单位	市地铁集团有限公司			造价咨询单位	航建
协审金额（元） （需进行量、价审计的金额）	3408193496.50	评审类型	结算评审	评审方式	✓ 全面评审
聘用人数	4	专业、资质	土建、安装	约定完成时间	30
项目计费方式	✓ 按工作量（结算类）				
复杂系数（整体协审费用）（若无，按 1.0 计）	0.45	含分项固定协审费部分（是/否）			是
委托协审金额、工日数、复杂系数说明：		由于该项目为概算分劈项目，根据工作量测算，复杂系数按照 0.45 计算。经测算，本项目协审费最高限额为 25 万元。			
协审原因	1、目前本人在评审项目 31 个，在评审金额 270000 万元，现阶段已无法完成该项目评审任务。（ ） 鉴于以上原因，为保障评审进度，建议该项目安排协审。该项目由我中心安排人员任评审组长，并负责协审业务质量的复核把关和对外联络。 评审组长签名：李鹏杰 2024 年 11 月 4 日				
业务部门 领导意见	拟同意。叶斌 2024-11-04		总审内控部 协审管理员 意见	根据抽签结果，拟安排栋森协审，请领导审批。郑晓君 2024-11-04	
总审内控部 领导意见	同意。赵天一 2024-11-06		业务部门分 管中心领导 意见		
协审人员安 排	本人  唐厚明 林梦甜 （正楷）承诺与该项目无任何关联（包括但不限于曾在该项目施工单位任职、与该项目负责人有亲属关系或其他社会关系、与建设单位或个人有经济利益关系等），将公正地开展项目评审工作。 参与协审人员签名：  唐厚明 林梦甜 评审组组长意见： 同意 评审组组长签名：  2024 年 11 月 6 日 年 月 日				
总审内控部 复核	本件是原件。 签名：  2024 年 11 月 6 日				



项目评审报告

深圳市财政预算和投资评审中心

评审报告

深财审报〔2025〕207号



建设单位：深圳市地铁集团有限公司

评审项目：深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目主
体工程施工承包合同结算



2024 年 11 月 4 日至 2025 年 1 月 20 日(其中 2024 年 11 月 11 日至 12 月 11 日为建设单位补充资料时间), 我中心对深圳市地铁集团有限公司送审的深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目主体工程施工承包合同结算进行了评审。现出具评审报告, 详见下表:

金额单位: 人民币(元)


项目立项名称		深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目				
项目批准文号		深发改〔2016〕1069号 深发改〔2018〕702号 深发改〔2022〕838号	投资总额		701,120.00 万元	
资 金 来 源		市政府投资(含专项债) 及企业自筹	合同（中标）金额		4,028,000,000.00	
造价咨询单位		深圳市航建工程造价咨询有限公司				
设 计 单 位		中国铁路设计集团有限公司				
监 理 单 位		英泰克工程顾问（上海）有限公司				
序号	合同名称	合同实施单位	送审金额	审定金额	核减金额	核减率%
1	主体工程 施工承包 合同	中国中铁股份有限公司	3,408,193,496.50	3,396,033,009.12	12,160,487.38	0.36
合计金额			3,408,193,496.50	3,396,033,009.12	12,160,487.38	0.36

评审发现的问题、有关说明及建议:

一、立项批复情况

(一) 2016 年 8 月 29 日, 经市发改委批复的项目建议书(深发改〔2016〕1069 号), 建设规模为: 16.41 万平方米, 其中: 轨道交通工程 9.62 万平方米, 地下空间 6.10 万平方米, 市政配套 0.69 万平方米。项目投资匡算为 467,291.97 万元, 其中: 建安工程费用 388,662.77 万元, 工程建设其他费用 44,014.98 万元, 预备费 34,614.22 万元。除地下空间开发部分由市政府出资代建外, 其余部分资金来源为市政府投资。

(二) 因规划设计调整, 2018 年 6 月 11 日, 市发改委对本项目建议书重新批复(深发改〔2018〕702 号), 建设规模为: 24.38 万平方米, 其中: 轨道交通工程 11.76 万平方米, 地下空间 12.61 万平方米, 市政配套 0.01 万平方米。项目投资匡算 692,253.53 万元, 其中: 建安工程费用 501,953.60 万元, 工程建设其他费用 157,335.48 万元, 预备费 32,964.45 万元, 资金来源暂为市政府投资。



(三) 2022 年 10 月 22 日, 市发改委批复的项目概算(深发改[2022]838 号), 项目总用地面积 29.69 万平方米, 总建筑面积 23.53 万平方米, 其中: 轨道交通工程 14.17 万平方米, 地下空间 9.34 万平方米。项目概算总投资 701,120.00 万元, 其中, 建安工程费用 495,751.08 万元, 工程建设其他费用 159,213.28 万元, 预备费 32,747.64 万元。

二、招投标及合同签订情况

建设单位于 2016 年 9 月在深圳市建设工程交易服务中心对岗厦北综合交通枢纽工程施工总承包进行公开招标。采用“定性评审法评标、逐轮票决法定标”确定中国中铁股份有限公司(下称中国中铁)为中标单位, 中标下浮率为 23.6%。2016 年 10 月, 建设单位与中国中铁签订深圳市岗厦北综合交通枢纽工程主体工程施工承包合同(合同编号 SZ-GXB-SG0012016), 合同暂定总价为 2,258,110,800 元, 具体包括: 第一部分工程费用、场地准备及建设单位临时设施工程费用及暂列金额。

2021 年 5 月, 建设单位与中国中铁根据《深圳市建设工程公开招标改直接发包审批决定书》(20190404-1)签订施工补充协议书, 合同暂定价调整为: 381,900.00 万元。由于公开招标改直接发包工程审批决定书未明确直接发包工程的中标下浮率和人工、材料价差调整原则, 经甲乙双方协商同意将相关事项提报政府相关部门协调明确, 待市政府有明确批复意见后, 针对中标下浮率和人工、材料价差调整原则, 再另行签订相关补充协议。

2024 年 5 月, 根据市轨道办转发的《市交通港航基础设施项目指挥部 2023 年第十六次会议纪要》和《深圳市司法局关于岗厦北综合交通枢纽新增工程计价问题的意见》, 建设单位与中国中铁签订补充协议(二), 新项目按 16.228%下浮率执行, 新项目的人工、材料价差调整按照四期工程的价差调整原则和计算公式执行不下浮。由于下浮率调整, 合同额由 381,900.00 万元调整为 402,800.00 万元。

三、主要核减情况

(一) 第一部分工程费用核减约 1082.54 万元, 主要根据合同调整概算分劈工程费用。

(二) 甩项工程费核减约 125.25 万元。

(三) 因计费基数调整, 核减场地准备及建设单位临时设施费约 8.26 万元。

四、评审发现的主要问题及建议

(一) 概算未批复即开展招标及施工工作

深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目主体工程施工承包于 2016 年 9 月 14 日公开招标, 2016 年 10 月签订合同, 2016 年 11 月 30 日开工, 2022 年 10 月 22 日批复概算, 2024 年 6 月 27 日竣工验收。该工程边施工边申报概算, 一方面违反基本建设程序, 给工程建设管理带来法律、政策风险; 另一方面, 利益相关方可能影响初步



设计及概算编制的客观性、合理性和准确性，给工程建设带来投资控制风险。

建设单位应加强项目前期规划和准备工作，严格履行基本建设程序，按照国家相关规定及时完成轨道交通建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等文件编制和上报审批手续，尽量避免边勘察、边设计、边施工现象的发生。

(二) 在商务标评审中设置具有下浮率引导性选项

在商务标定性评审法中，对投标人的初步设计概算下浮率设置较好符合与符合的选项，投标人的初步设计概算下浮率大于 20.6%，小于等于 23.6% 为较好符合；投标人的初步设计概算下浮率大于等于 15.6%，且不在 20.6%（含）—23.6%（含）范围区间的为符合。

国务院令 第 613 号《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十七条规定“招标人不得规定最低投标限价”，深府〔2015〕73 号《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》第十八条规定“招标人不得规定最低投标限价，招标人不得在招标文件中向潜在投标人作出承诺，保证最低报价者中标”。本项目招标人设置下浮率 $\leq 23.6\%$ 为较好符合，违反了设置最低投标限价的规定。

建设单位应严格执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》等法律法规，建立健全招标投标活动相关监管和审查机制，维护招标投标市场的公平竞争秩序和健康发展。

五、未评审事项说明

主体工程施工承包合同采用分阶段送审模式。本次评审范围为合同内第一部分工程费用（即概算分劈部分）、场地准备及建设单位临时设施工程费用 2 项费用。合同所涉及工程变更、工料机调差、奖罚及里程碑考核、甲供设备材料多领用情况及市政配套设施等尚未报送。

深圳市财政预算和投资评审中心

2025 年 4 月 3 日

抄送：深圳市审计局。



业绩证明（履约评价优秀）

协审单位业绩证明

深圳市栋森工程项目管理有限公司为我单位 2018-2024 年度聘用造价咨询中介机构协助评审中标服务单位，现场协审人员包括：杨春晖（现场负责人）、王亮、唐厚朋、丁楚锋、林梦甜、纪雨、张雯、熊嫔、李颖、谢芬、余时站、曾亮亮、汤志杰（驻场时间 2023 年 1 月 5 日至 5 月 22 日）、吴烈鹏（驻场时间 2023 年 8 月 28 日至 11 月 17 日）、郑元活（驻场时间 2025 年 1 月 4 日至 4 月 18 日）、罗彬（驻场时间 2025 年 1 月 4 日至 4 月 18 日）等。

该司 2018-2020 年度履约考核结果为良好，2021-2024 年度履约考核结果为优秀（其中，2019-2021 年度履约考核共有 2 家优秀、8 家良好、2 家合格；2022 年度履约考核共有 4 家优秀、9 家良好、2 家合格；2023 年度履约考核共有 5 家优秀、5 家良好、1 家合格；2024 年度履约考核共有 6 家优秀、6 家良好、3 家合格）。

该司在此次提供业绩证明的期间（自 2022 年 3 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日）共完成我单位交办的协审项目 209 项，审核金额 8,704,301.50 万元，核减金额 183,949.91 万元，主要如下：

序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
1	深圳职业技术学院智慧校园项目	结算评审	资产管理系统等 6 项合同结算	2104.29	0.00	2022.4	深财审报 [2022]249 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
2	深圳市公安局交通警察局装备购置项目	决算评审	竣工决算	2801.80	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕253号
3	深圳市国际生物谷-坝光核心区启动区银叶树湿地公园工程项目	决算评审	竣工决算	16018.36	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕254号
4	市政府热线全面整合工程一室内装修改造及室外临建项目	决算评审	竣工决算	3143.41	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕258号
5	深圳市住房和建设局金建工程项目	决算评审	竣工决算	5212.91	0.45	2022.4	深财审报 〔2022〕266号
6	深圳市笔架山公园北门(银湖片区)建设工程项目	决算评审	竣工决算	678.17	3.58	2022.5	深财审报 〔2022〕311号
7	深圳市公安局警察训练学校两校区改造工程项目	决算评审	竣工决算	2366.23	0.00	2022.5	深财审报 〔2022〕312号
8	深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目	决算评审	竣工决算	45296.57	0.00	2022.5	深财审报 〔2022〕346号
9	城市轨道交通4号线三期工程项目	结算评审	无机预制水磨石采购合同结算	2430.06	61.78	2022.3	深财审报 〔2022〕354号
10	深圳市公众场所配备AED四期项目	决算评审	竣工决算	4068.80	0.00	2022.6	深财审报 〔2022〕357号
11	前海建筑照明提升工程项目	决算评审	竣工决算	4779.35	0.00	2022.6	深财审报 〔2022〕383号
12	深圳市公安局第三代指挥中心项目(土建部分)	结算评审	主体建筑设计采购施工总承包(EPC)合同等14项合同结算	40574.02	399.99	2022.3	深财审报 〔2022〕395号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
13	深汕中心医院项目	结算评审	低温过氧化氢灭菌器采购合同等 17 项合同结算	5979.50	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕406 号
14	设计管理中心深圳市人民医院龙华分院改扩建工程(一期)项目等 34 个项目前期费用	结算评审	涉及共 63 个前期费用合同结算	963.28	3.13	2022.5	深财审报 〔2022〕408 号
15	北京大学深圳研究生院留学生公寓建设工程项目	结算评审	卫浴产品采购(A类)合同等 11 项合同结算	517.92	0.00	2022.6	深财审报 〔2022〕412 号
16	地铁 11 号线警用通信系统项目	决算评审	竣工决算	4538.63	63.32	2022.4	深财审报 〔2022〕418 号
17	深圳市水务局行政审批、效能督查及电子会议系统升级改造项目	决算评审	竣工决算	689.29	0.00	2022.7	深财审报 〔2022〕421 号
18	市民中心武警中队营房工程项目	决算评审	竣工决算	209.32	9.89	2022.6	深财审报 〔2022〕438 号
19	市民中心武警中队迁址营房工程项目	决算评审	竣工决算	694.85	6.66	2022.6	深财审报 〔2022〕439 号
20	深圳市北线引水坂雪岗支线工程项目	决算评审	竣工决算	16200.13	342.43	2022.6	深财审报 〔2022〕467 号
21	前海展示厅扩建工程项目	决算评审	竣工决算	2528.42	0.00	2022.7	深财审报 〔2022〕479 号
22	深圳大学南校区 10KV 高压开关站建设工程项目	结算评审	及 10kV 外线工程施工合同结算	1756.86	300.18	2022.4	深财审报 〔2022〕482 号
23	留仙大道(中东段)项目	决算评审	竣工决算	39388.34	159.32	2022.5	深财审报 〔2022〕492 号
24	深圳市宝荷医院医用设备购置(一期)项目	决算评审	竣工决算	19254.82	4.96	2022.6	深财审报 〔2022〕500 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
25	深圳市环境应急救援设备和物资保障项目	决算评审	竣工决算	2274.72	18.87	2022.6	深财审报 〔2022〕511号
26	前海合作区二单元五街坊(06、07、08地块)项目	结算评审	A区(财政资金部分)及B区2项施工合同结算	4482.00	168.96	2022.5	深财审报 〔2022〕538号
27	深圳市妇幼保健红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程项目	结算评审	施工合同结算	1909.65	79.56	2022.9	深财审报 〔2022〕545号
28	市建筑工务署办公场地装修及信息智能化工程项目	结算评审	深铁置业大厦业务用房改造工程设计采购施工总承包(EPC)工程合同等5项合同结算	1809.84	18.80	2022.10	深财审报 〔2022〕574号
29	坪西公路坪山至葵涌段扩建工程项目	结算评审	10KV电力管线迁改协议书结算	2955.73	176.67	2022.4	深财审报 〔2022〕601号
30	机场一路改造工程项目	结算评审	第三方结算审核服务采购合同结算	1.74	0.00	2022.11	深财审报 〔2023〕07号
31	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	西延线9112标施工总承包合同材料调差、奖罚结算	10897.26	299.18	2022.12	深财审报 〔2023〕10号
32	西部通道前海填海区项目	决算评审	竣工决算	302346.00	19.21	2022.7	深财审报 〔2023〕14号
33	设计管理中心梅林数据中心扩建项目等24个项目前期费用	结算评审	涉及共53个前期费用合同结算	632.50	0.00	2022.12	深财审报 〔2023〕57号
34	南山区科技园高新区高新中五道(南北向段)工程项目	决算评审	竣工决算	230.80	0.77	2022.11	深财审报 〔2023〕80号
35	深圳市体育运动学校过渡校区项目	决算评审	竣工决算	5284.60	0.00	2022.12	深财审报 〔2023〕104号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
36	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算 评审	主体工程 2131 标段 (新秀站 (不含) 莲塘站) 材料调差 结算	8591.95	658.14	2022.6	深财审报 〔2023〕177 号
37	深圳市地铁文化体育公园及配套 工程项目	结算 评审	深圳地铁三期工程深云车辆段实训基地综合监控及 MCC 系统设备采购合同 结算	808.73	5.75	2022.12	深财审报 〔2023〕201 号
38	轨道交通 5 号线二期工程项目	结算 评审	综合监控及 MCC 系统设备采购合同 结算	4909.30	48.90	2022.12	深财审报 〔2023〕201 号
39	深圳市城市轨道交通 3 号线三期 (南延) 工程项目	结算 评审	综合监控及 MCC 系统设备采购合同 结算	1059.66	14.88	2022.12	深财审报 〔2023〕201 号
40	北京理工大学深圳汽车研究院 (原“电动车辆国家工程实验室-深圳项目”) 设备购置 (一期) 项目	决算 评审	竣工决算	4590.30	0.00	2023.1	深财审报 〔2023〕203 号
41	深圳市莲花二村幼儿园园舍拆除重建工程项目	结算 评审	总承包合同等 26 项合同 结算	4271.40	285.97	2022.7	深财审报 〔2023〕207 号
42	深圳市第五幼儿园园舍拆除重建工程项目	结算 评审	施工总承包合同等 24 项合同 结算	4412.48	202.83	2022.7	深财审报 〔2023〕208 号
43	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算 评审	望基湖停车场及出入线综合工程 8133 标段施工合同 结算	145155.51	272.53	2022.10	深财审报 〔2023〕211 号
44	深圳市清林径引水调蓄工程项目	结算 评审	第八标段施工合同 结算	4652.52	256.56	2022.9	深财审报 〔2023〕233 号
45	深圳市城市轨道交通 10 号线工程项目	结算 评审	主体工程 1012 标段合同概算部分施工承包合同 结算	431531.18	1522.97	2022.6	深财审报 〔2023〕248 号
46	广深高速鹤洲立交改造工程项目	结算 评审	施工承包合同 结算	40321.73	4855.18	2022.8	深财审报 〔2023〕298 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
47	深圳市轨道交通 9 号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	A 类工程变更和人工、材料调差等 3 项结算	22857.72	848.87	2022.8	深财审报 〔2023〕302 号
48	河套应急医院和方舱医院建设项目	结算评审	主体建筑设计采购施工总承包(EPC)合同等 6 项合同结算	351488.34	11605.94	2022.12	深财审报 〔2023〕307 号
49	深圳市城市轨道交通 7 号线工程项目	结算评审	建管费结算	25753.56	87.57	2022.7	深财审报 〔2023〕310 号
50	城市轨道交通 4 号线三期工程项目	结算评审	主体工程 4301 标段(清湖站(不含)松元公园站)施工合同前期工程通信管线改迁及恢复工程结算	10435.12	1170.92	2022.10	深财审报 〔2023〕313 号
51	第三人民医院二期工程应急院区项目	决算评审	竣工决算	84104.41	1641.50	2022.11	深财审报 〔2023〕326 号
52	深圳市职工继续教育学院新校区建设工程项目	决算评审	竣工决算	29601.12	10.14	2022.12	深财审报 〔2023〕337 号
53	河套应急医院和方舱医院建设项目	决算评审	竣工决算	379622.92	0.00	2023.7	深财审报 〔2023〕361 号
54	中山大学附属第七医院(深圳)二期项目	招标控制价评审	建筑装修装饰工程 II 标段招标控制价	14833.49	478.98	2023.8	深财审报 〔2023〕428 号
55	中山大学附属第七医院(深圳)二期项目	结算评审	场地清理工程合同结算	1662.27	676.07	2022.8	深财审报 〔2023〕437 号
56	深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目	招标控制价评审	施工总承包工程招标控制价	1090058.84	10534.70	2023.9	深财审报 〔2023〕484 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
57	前湾片区区域集中供冷项目(5号供冷站)供冷管网一期工程	结算评审	前湾三路(紫荆西街至听海大道)北侧绿化带供冷管网工程、(科创六街、诚信三街、八纵三街)施工合同共两项施工合同结算	4404.81	315.12	2023.1	深财审报〔2023〕496号
58	深圳市政府投资项目评审中心办公场所(公交大厦13、14楼)装饰装修工程	结算评审	施工合同结算	225.22	6.79	2023.7	深财审报〔2023〕529号
59	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	90.42	6.40	2023.7	深财审报〔2023〕571号
60	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	324.41	4.75	2023.7	深财审报〔2023〕572号
61	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	1245.35	2.09	2023.7	深财审报〔2023〕573号
62	深圳市城市轨道交通6号线二期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	730.99	4.80	2023.7	深财审报〔2023〕574号
63	轨道交通5号线二期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	778.44	2.97	2023.7	深财审报〔2023〕575号
64	深圳市城市轨道交通8号线一期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	692.03	5.68	2023.7	深财审报〔2023〕576号
65	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	2717.50	6.04	2023.7	深财审报〔2023〕577号
66	轨道交通6号线工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	621.08	4.63	2023.7	深财审报〔2023〕578号
67	深圳国际会展中心(一期)项目	决算评审	竣工决算	2283686.21	360.86	2023.7	深财审报〔2023〕587号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
68	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	燃气管线改迁及恢复工程 86333 标段合同结算	977.13	51.30	2023.7	深财审报 〔2023〕595 号
69	国际酒店(坝光地块)新增市政污水临时处理工程项目(1)	决算评审	(一期)竣工决算	1245.56	2.14	2023.8	深财审报 〔2023〕617 号
70	深圳市人民检察院停车库及警务后勤配套设施建设工程项目	结算评审	尾工结算	509.95	14.98	2023.6	深财审报 〔2023〕623 号
71	深圳文体设施管理系统数据化改造项目	决算评审	竣工决算	2324.49	0.30	2023.8	深财审报 〔2023〕624 号
72	水环境综合整治工程项目-珠江引水工程前期费	结算评审	水质改善与生态环境需水研究合同等 4 项合同结算	427.80	0.00	2023.10	深财审报 〔2023〕629 号
73	深圳市裸露山体缺口水土保持综合整治项目(第六批)2006 年—三洲田水库上坝公路遗留边坡治理工程	决算评审	竣工决算	178.14	13.07	2023.8	深财审报 〔2023〕631 号
74	深圳市莲花二村幼儿园园舍拆除重建工程项目	决算评审	竣工决算	4027.14	0.25	2023.6	深财审报 〔2023〕633 号
75	轨道交通 6 号线工程项目	结算评审	深圳地铁三期工程 6 号线一期站台门设备及安装服务采购合同结算	8062.48	10.42	2023.7	深财审报 〔2023〕653 号
76	深圳市城市轨道交通 6 号线二期工程项目	结算评审	深圳地铁三期工程 6 号线二期站台门设备及安装服务采购合同结算	2784.96	2.79	2023.7	深财审报 〔2023〕654 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
77	深圳市城市轨道交通 10 号线工程项目	结算评审	深圳地铁 10 号线工程站台门设备及安装服务采购合同结算	12145.25	5.26	2023.7	深财审报〔2023〕655 号
78	深圳市城市轨道交通 3 号线三期(南延)工程项目	结算评审	深圳地铁 3 号线三期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	313.61	1.00	2023.7	深财审报〔2023〕656 号
79	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	站台门设备及安装服务采购合同结算	1161.00	4.05	2023.7	深财审报〔2023〕657 号
80	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	深圳地铁 8 号线一期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	2512.14	14.26	2023.7	深财审报〔2023〕658 号
81	城市轨道交通 9 号线二期工程项目	结算评审	深圳地铁 9 号线二期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	3887.52	0.00	2023.7	深财审报〔2023〕659 号
82	深圳歌剧院项目	招标控制价评审	土石方、基坑支护和桩基工程招标控制价	45767.47	3609.75	2023.11	深财审报〔2023〕676 号
83	沙井污水处理厂一期提标改造工程	结算评审	建设工程设计合同等 5 项合同结算	464.54	122.55	2023.9	深财审报〔2023〕701 号
84	通港街(妈湾二路-自贸大街)工程	决算评审	竣工决算	938.87	14.45	2023.8	深财审报〔2023〕703 号
85	深圳市第一幼儿园园舍拆除重建工程项目	决算评审	竣工决算	3147.86	0.13	2023.6	深财审报〔2023〕722 号
86	口岸核酸检测实验室建设项目	结算评审	经费结算	3908.45	39.04	2023.8	深财审报〔2023〕725 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
87	地铁3号线一期工程(含地铁3号线老街站、换乘综合体及1号线东端站台扩建工程项目)待结算和尾工项目	结算评审	运营设备维护管理系统咨询服务项目等两项合同结算	84.12	5.09	2023.9	深财审报〔2023〕746号
88	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目	结算评审	中国医学科学院阜外医院深圳医院子项目合同等3项合同结算	846.05	65.86	2023.8	深财审报〔2023〕749号
89	轨道交通5号线二期工程项目	结算评审	深圳地铁5号线二期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	2813.80	0.00	2023.7	深财审报〔2023〕752号
90	公安监管场所医疗机构医疗设备设施补充升级改造项目	决算评审	竣工决算	2459.20	0.00	2023.8	深财审报〔2024〕30号
91	南坪快速路三期工程项目	结算评审	给排水管道土建1-6标委托迁改等3项合同结算	1187.48	51.88	2023.7	深财审报〔2024〕34号
92	深圳市第八高级中学项目	决算评审	竣工决算(工务署部分)	40899.75	5.34	2023.7	深财审报〔2024〕48号
93	深圳市老虎坑污泥处理厂工程(主体)项目	结算评审	设计合同等2项合同结算	1207.92	96.25	2023.9	深财审报〔2024〕55号
94	深圳市城市轨道交通6号线前期工程(交通疏解与管线改迁)项目	结算评审	电力管线迁改及恢复工程6603-1标段结算	6534.04	1404.57	2023.9	深财审报〔2024〕80号
95	梅林梅坳八路和大浪警训基地方舱型公安特殊专用隔离场所项目	结算评审	设计采购施工总承包合同结算	16158.93	5373.88	2023.8	深财审报〔2024〕90号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
96	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	望基湖停车场及出入线综合工程 8133 标段施工合同补充协议、奖罚款、轨道备品备件及综合楼室内燃气等 3 部分结算	201.34	0.57	2023.11	深财审报〔2024〕91 号
97	深圳市生活垃圾转运站综合监管平台项目	决算评审	竣工决算	4448.79	810.00	2023.7	深财审报〔2024〕99 号
98	深圳市地铁文化体育公园及配套工程	结算评审	培训基地站台门设备及安装服务采购合同结算	161.24	0.00	2023.12	深财审报〔2024〕120 号
99	“跨境安”系统二期项目	决算评审	竣工决算	1383.69	0.00	2023.12	深财审报〔2024〕121 号
100	深圳市社会保险信息系统加固项目	决算评审	竣工决算	830.07	0.37	2023.10	深财审报〔2024〕124 号
101	南方科技大学校园信息化二期项目	决算评审	竣工决算	5080.21	4.83	2023.11	深财审报〔2024〕146 号
102	深圳市疾病预防控制中心实验室升级改造及设备购置应急工程	结算评审	升级改造工程子项目 (EPC) 合同结算	26760.19	1252.96	2023.9	深财审报〔2024〕198 号
103	深圳大学道路系统改造及景观工程 (原西北角环境景观工程) 项目	决算评审	竣工决算	2035.59	1.69	2024.3	深财审报〔2024〕201 号
104	茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程	结算评审	排水管采购等 2 项合同结算	990.35	17.24	2023.9	深财审报〔2024〕211 号
105	前海 e 站通政务服务管理平台项目	决算评审	竣工决算	274.13	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕232 号
106	前海经济数据决策管理系统项目	决算评审	竣工决算	246.36	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕233 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
107	前海国际人才港公共配套工程(党群服务中心)项目	决算评审	竣工决算	1469.47	2.91	2024.3	深财审报〔2024〕234号
108	省立绿道沿线危险边坡治理项目(第二批)-深圳市5号区域宝安段绿道观澜段危险边坡治理工程项目	决算评审	竣工决算	332.08	23.88	2023.12	深财审报〔2024〕240号
109	轨道交通6号线工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	28.94	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
110	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	2.45	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
111	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	60.60	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
112	深圳市城市轨道交通6号线二期工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	15.64	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
113	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	7.07	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
114	深圳市城市轨道交通8号线一期工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	16.47	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
115	丹平快速路一期工程项目	结算评审	东湖立交工程-B匝道与爱国路高架桥连接标(桥梁加固)承包合同结算	927.00	129.56	2023.9	深财审报〔2024〕247号
116	深圳大学城核心区广场及地下停车库建设工程项目	决算评审	竣工决算	8685.20	8.07	2024.1	深财审报〔2024〕259号
117	前海合作区听海前湾河桥工程	决算评审	竣工决算	9701.96	42.71	2023.9	深财审报〔2024〕292号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
118	前海合作区听海 桂湾河桥工程	决算 评审	竣工决算	19723.22	228.98	2023.9	深财审报 〔2024〕294号
119	地铁3号线一期 工程	结算 评审	UPS系统末端电源 设备采购及安装项 目合同等3项合同 结算	507.87	17.57	2023.10	深财审报 〔2024〕321号
120	材料基因组大科 学装置平台重大 科技基础设施项 目	结算 评审	真空紫外单色器和 多通道控制探测器 等63项合同结算	17621.49	0.00	2024.3	深财审报 〔2024〕343号
121	轨道交通5号线 二期工程项目	结算 评审	导向标识系统采购 及相关服务采购合 同结算	893.56	27.15	2023.12	深财审报 〔2024〕349号
122	深圳市轨道交通 12号线工程项目	结算 评审	(9号线南海大道 支线)导向标识系 统采购及相关服务 采购合同结算	282.01	37.62	2023.12	深财审报 〔2024〕349号
123	城市轨道交通9 号线二期工程项 目	结算 评审	导向标识系统采购 及相关服务采购合 同结算	857.53	91.19	2023.12	深财审报 〔2024〕349号
124	深圳外国语学校 初中部补充完善 工程项目	决算 评审	竣工决算	2605.48	9.22	2024.1	深财审报 〔2024〕356号
125	海洋大学(一期) 建设项目	招标 控制 价评 审	施工总承包IV标段 招标控制价	67949.23	1688.50	2024.6	深财审报 〔2024〕360号
126	前海合作区妈湾 片区2#渠综合治 理工程(月亮湾大 道-妈湾二路)项 目	结算 评审	深圳市前海市政V 标项目工程施工合 同补充协议(一) 合同结算	9713.62	969.80	2024.1	深财审报 〔2024〕374号
127	深汕高级中学项 目	决算 评审	竣工决算	79089.42	111.97	2024.2	深财审报 〔2024〕390号
128	深圳市电子政务 网络升级改造一 期项目	结算 评审	(光缆管道工程) 标段一建设合同等 5项合同结算	19080.41	1457.78	2023.11	深财审报 〔2024〕393号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
129	深圳外国语学校高中部扩建工程项目	结算评审	施工总承包工程合同等 10 项合同结算	27957.54	878.82	2023.12	深财审报〔2024〕399 号
130	深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设（一期）项目	招标控制价评审	施工总承包 I 标招标控制价	47157.44	777.30	2024.7	深财审报〔2024〕402 号
131	沙井污水处理厂一期提标改造工程	决算评审	竣工决算	341.99	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
132	樟坑径河生态技术污水处理工程	决算评审	竣工决算	39.11	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
133	坂雪岗污水处理厂一期提标改造工程	决算评审	竣工决算	81.19	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
134	观澜河企坪湿地工程	决算评审	竣工决算	16.00	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
135	东涌污水处理工程项目	决算评审	竣工决算	46.21	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕406 号
136	诚信二街（临海大道-科创六街）项目	决算评审	竣工决算	377.75	0.69	2024.5	深财审报〔2024〕407 号
137	智慧市场监管平台建设项目	决算评审	竣工决算	18440.14	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕409 号
138	深圳市城市轨道交通 3 号线三期（南延）工程项目	结算评审	第三方监测合同等 3 项合同结算	844.90	0.00	2024.5	深财审报〔2024〕426 号
139	深圳市新建医院信息系统集中建设和管理工程项目	决算评审	竣工决算	6742.33	957.80	2023.11	深财审报〔2024〕429 号
140	深圳地铁 1、2、3、5 号线列车增购	结算评审	深圳地铁 1、2、5 号线列车增购无线系统设备采购及服务合同结算	798.49	24.78	2024.4	深财审报〔2024〕433 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
141	深圳地铁 1、2、3、5 号线列车增购	结算评审	深圳地铁 1 号线列车增购车载信号设备及服务采购合同结算	15626.89	660.62	2024.4	深财审报〔2024〕439 号
142	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算	8195.85	144.07	2023.11	深财审报〔2024〕446 号
143	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算	31776.49	695.55	2023.11	深财审报〔2024〕454 号
144	翠竹公园及翠竹公园园区基础设施项目	决算评审	竣工决算	3015.18	5.03	2024.4	深财审报〔2024〕481 号
145	深圳市城市轨道交通 6 号线二期工程	结算评审	给排水管线改迁及恢复工程 3622 标段（体育馆站）合同结算	107.87	10.39	2024.6	深财审报〔2024〕487 号
146	桂湾公园公共停车场项目	决算评审	竣工决算	25712.66	27.95	2023.12	深财审报〔2024〕489 号
147	南山公园建设工程	决算评审	竣工决算	4997.20	2.75	2024.4	深财审报〔2024〕503 号
148	深圳市轨道交通 9 号线工程（含同步实施工程）项目	结算评审	BT 项目合同（A 系列合同）及补充协议（自动化监测、国优奖励费等及里程碑工期）结算	4248.44	177.18	2024.1	深财审报〔2024〕518 号
149	深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级项目	决算评审	竣工决算	14090.34	0.00	2024.6	深财审报〔2024〕524 号
150	深圳音乐厅修缮及设备更新工程项目	决算评审	竣工决算	1964.67	0.00	2024.7	深财审报〔2024〕537 号
151	宝安区人民检察院智能和信息化项目	决算评审	竣工决算	2967.41	6.60	2024.6	深财审报〔2024〕549 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
152	深圳市政协文史馆综合改造工程项目	决算评审	竣工决算	8144.03	0.00	2024.6	深财审报 〔2024〕554号
153	深圳市城市轨道交通6号线前期工程(交通疏解与管线改迁)项目	结算评审	燃气管线改迁及恢复工程6604标段、长圳车辆段出入线十八号路燃气管线改迁及恢复工程结算	2570.64	512.04	2024.6	深财审报 〔2024〕555号
154	鹤颈水库扩容工程项目	决算评审	竣工决算	9770.01	158.82	2024.2	深财审报 〔2024〕561号
155	茅洲河干流管养(2020-2021年度)项目	决算评审	竣工决算	7901.25	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕573号
156	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	1335.57	6.11	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
157	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	457.79	3.04	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
158	深圳市城市轨道交通8号线一期工程	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	2781.31	29.67	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
159	城市轨道交通8号线二期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	1808.74	190.88	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
160	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	12697.71	52.63	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
161	轨道交通5号线二期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	3561.84	206.98	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
162	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	4425.08	54.80	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
163	深圳市应急管理监测预警指挥中心项目	决算评审	竣工决算	15532.22	0.00	2024.8	深财审报 〔2024〕599号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
164	深圳书城中心城 维修改造项目	结算 评审	智能化系统设备采 购合同结算	770.95	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕607号
165	松岗车辆段上盖 人才住房和保障 性住房项目	招标 控制 价评 审	松溪家园二期项目 基坑支护、土石方 及桩基础工程的招 标控制价	19114.17	413.81	2024.9	深财审报 〔2024〕633号
166	罗湖区红岗路龙 园山庄人行天桥 工程项目	决算 评审	竣工决算	359.38	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕644号
167	深圳市空地天地一 体化大气观测网 建设项目	结算 评审	大气光化学污染在 线监测设备A合同 等3项合同结算	1182.03	0.00	2024.5	深财审报 〔2024〕654号
168	文锦中路螺岭人 行地下通道工程 项目	结算 评审	(盈通迁改部分) 通信管线迁改协议 书等2项合同结算	108.74	9.46	2024.4	深财审报 〔2024〕686号
169	深圳歌剧院项目	结算 评审	办公临建工程总承 包(EPC)合同结算	982.88	15.64	2024.7	深财审报 〔2024〕698号
170	新屋围余泥渣土 受纳场工程项目	决算 评审	竣工决算	7442.78	137.03	2023.12	深财审报 〔2024〕701号
171	深圳外环高速公 路深圳段项目	结算 评审	工程试验数据采集 服务合同等8项合 同结算	272.66	0.00	2024.9	深财审报 〔2024〕714号
172	深圳市人民检察 院智慧检察项目	决算 评审	竣工决算	6090.35	0.00	2024.8	深财审报 〔2024〕720号
173	笔架山公园品质 提升工程项目	决算 评审	竣工决算	149.80	4.55	2024.8	深财审报 〔2024〕723号
174	轨道交通5号线 二期工程项目	结算 评审	前海市政配套土建 预留工程I监理 5521标合同等2项 合同结算	3923.88	20.23	2024.6	深财审报 〔2024〕737号
175	深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆 项目	结算 评审	施工总承包合同协 议书等6项合同结 算	116321.62	3640.48	2024.4	深财审报 〔2024〕747号
176	建设过程管理系 统二期项目	决算 评审	竣工决算	806.57	11.70	2024.9	深财审报 〔2024〕750号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
177	深圳职业技术大学深汕校区项目	招标控制价评审	施工总承包 V 标招标控制价	139174.30	952.23	2024.12	深财审报 〔2024〕778 号
178	春风隧道工程	结算评审	项目初步设计合同 结算	4093.52	111.01	2024.8	深财审报 〔2024〕793 号
179	南方科技大学微纳尺度上的科学和工程研究中心设备项目	决算评审	竣工决算	5268.74	0.00	2024.6	深财审报 〔2024〕797 号
180	2015 年交通拥堵综合治理项目(罗湖区、盐田区)项目	决算评审	竣工决算	2433.05	5.59	2024.10	深财审报 〔2024〕810 号
181	南方科技大学校园建设工程(二期)项目	结算评审	景观工程(湿地和步道公园)等三项 合同结算	2748.55	324.50	2024.5	深财审报 〔2024〕818 号
182	六单元交通改善工程项目	结算评审	施工合同结算	6156.95	383.19	2024.7	深财审报 〔2024〕840 号
183	塘朗山郊野公园工程项目	决算评审	竣工决算	4548.98	17.75	2024.10	深财审报 〔2024〕855 号
184	深圳外环高速公路深圳段项目	结算评审	第 25 合同段(环境保护工程)工程承包合同结算(分段 结算之一)	11857.22	229.88	2024.9	深财审报 〔2024〕861 号
185	深圳市轨道交通 9 号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	安全保护咨询服务 合同结算	74.93	2.88	2024.11	深财审报 〔2025〕14 号
186	深圳市轨道交通 9 号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	社会稳定风险评估 项目合同结算	105.00	0.00	2024.11	深财审报 〔2025〕14 号
187	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	通信管线改迁及恢复工程(中国移动 部分 86236 标)施 工合同结算	1343.31	68.46	2024.6	深财审报 〔2025〕16 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
188	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	通信管线改迁及恢复工程（中国联通部分 86235 标）施工合同结算	397.80	23.32	2024.6	深财审报〔2025〕16 号
189	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	小产权通信管线改迁及恢复工程（深圳市公安局盐田分局权属）补偿协议书结算	231.02	17.83	2024.6	深财审报〔2025〕16 号
190	深圳机场飞行区扩建工程（飞行区工程）	决算评审	竣工决算	62960.70	1266.22	2024.6	深财审报〔2025〕42 号
191	深圳市城市轨道交通 10 号线前期工程项目	结算评审	交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）10603 标段施工协议书合同结算	24503.81	3117.05	2024.6	深财审报〔2025〕52 号
192	深圳市人民来访接待厅升级改造工程项目	决算评审	竣工决算	2740.37	0.00	2024.12	深财审报〔2025〕61 号
193	布龙路（S360 核龙线）龙景立交至大发埔立交段改造工程	决算评审	竣工决算	48290.46	146.39	2024.9	深财审报〔2025〕90 号
194	深圳市眼科医院医用设备提升项目	决算评审	竣工决算	12527.21	0.75	2024.11	深财审报〔2025〕119 号
195	二单元 5 街坊市政道路品质综合提升工程项目	决算评审	竣工决算	5000.37	31.07	2024.10	深财审报〔2025〕120 号
196	深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目	决算评审	竣工决算	277281.22	267.69	2024.7	深财审报〔2025〕123 号
197	观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程项目	决算评审	竣工决算	15511.43	12.79	2024.11	深财审报〔2025〕133 号
198	深圳地铁 1、2、3、5 号线列车增购	决算评审	竣工决算	483610.27	181.07	2024.10	深财审报〔2025〕178 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
199	前海法律公共服务中心〔前海粤港澳(国际)法律文化交流中心和ADR国际商事争议解决中心〕改造工程项目	决算评审	竣工决算	1116.16	2.55	2024.12	深财审报〔2025〕179号
200	深圳市城市轨道交通8号线一期工程	结算评审	望基湖停车场及出入线综合工程8133标段施工承包合同(工程变更、工期考核)结算	597.26	85.21	2024.12	深财审报〔2025〕185号
201	深圳市宝安区人民检察院综合业务大楼项目	决算评审	竣工决算	22198.31	68.36	2024.7	深财审报〔2025〕197号
202	深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目	结算评审	主体工程施工总承包合同结算	340819.35	1216.05	2024.11	深财审报〔2025〕207号
203	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	西延线工程9112标段施工承包变更、地铁安全保护区警示公告牌和警示桩工程等2项合同结算	6636.91	1167.03	2024.11	深财审报〔2025〕217号
204	深圳市统一电子印章管理平台(一期)项目	决算评审	竣工决算	2650.06	0.00	2025.2	深财审报〔2025〕226号
205	深圳市城市轨道交通8号线一期工程	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算(甲供材料领用情况审核)	92.42	158.99	2024.12	深财审报〔2025〕259号
206	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算(甲供材料领用情况审核)	42.90	90.75	2024.12	深财审报〔2025〕260号




序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
207	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	主体工程 2131 标段(新秀站(不含)莲塘站)施工承包合同(安保费、变更、防疫费、奖罚款、地铁安全保护区警示广告牌和警示桩工程)结算	3345.39	663.40	2024.12	深财审报〔2025〕263 号
208	惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目	专项评审	立体层南桥土建工程招标控制价	200748.68	24087.89	2022.11	无需出具报告(深财)
209	沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目	专项评审	主体工程施工第 3 合同段招标控制价	610919.25	83533.19	2022.11	无需出具报告(深财)

特此证明。

深圳市财政预算和投资评审中心

2025 年 5 月 9 日



3、深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包 V 标招标控制价 中标通知书



深圳公共资源交易中心

入围通知书

深圳市栋森工程项目管理有限公司:

由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）采用公开招标采购组织的深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目中，经深圳市财政预算和投资评审中心确认，入围结果如下：

项目编号	项目名称	服务期限	预算金额（元）	支付上限（元）	备注
SZCG2023000361 A	深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目	框架协议有效期为2年。项目合同服务期限为一年，合同服务期限从协议签订之日起生效。 本项目为长期服务项目，合同服务期限届满，征集人可根据需要和考核情况决定是否延续合同，延续合同最多只能1次，总合同服务期不超过2年。延续的合同服务期限为签订之日起至框架协议期满。	¥36,530,000.00	¥36,530,000.00	/

投标报价（1-下浮率）：0.25

请在本通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

采购人联系人：张锦汉，联系电话：0755-82485704

入围供应商联系人：黄宇，联系电话：13686830086

抄送：深圳市财政预算和投资评审中心

备注：1.为进一步拓宽企业融资渠道，中标（成交）供应商可以凭本通知书向金融机构申请订单融资服务。详情可登录深圳交易集团融资服务平台（<http://zfcg.szggzy.com/8081/financeplatform/>），相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网（<http://zfcg.sz.gov.cn/>）信息公开栏目。融资服务平台咨询电话：0755-88653386。
2.本中标（成交）通知书可通过扫描右上方二维码验证真伪及下载电子版。





协审框架协议（2023.06.05-2025.06.05）

栋造字2023-0611

深圳市财政预算和投资评审中心
2023-2024年聘用社会中介机构协助
财政评审
封闭式框架协议采购项目（A包）
政府采购框架协议

协议编号：SZCG2023000361-A-14

甲方：深圳市财政预算和投资评审中心

乙方：深圳市栋森工程项目管理有限公司

时间：二〇二三年六月



甲方（委托方）：深圳市财政预算和投资评审中心

地址：深圳市福田区景田东路 9 号财政大厦

联系人：江栋才

联系电话：(0755) 83935660

乙方（受托方）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1A1601-1612、1701-1712 单元

联系人：黄宇


联系电话：(0755) 25725288

依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部 110 号令）等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方作为征集人，通过公开征集程序，确定乙方系项目第一阶段入围供应商。甲、乙双方就深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A包）的相关内容协商一致，同意订立本框架协议，达成协议如下：

一、项目内容

项目编号：SZCG2023000361

项目名称：深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目



(A包)

工作内容：配合我市财政部门依法开展我市财政评审工作、完成地方政府交办的评审任务。评审形式主要包括财政投资项目招标控制价评审、结算评审和竣工决算评审等。

服务标准：满足采购人内部业务管理相关标准。

协议价格：执行入围通知书中确定的“1-下浮率”，按照征集文件中约定的计费方式，按实计取。

适用框架协议的采购人为深圳市财政预算和投资评审中心，履行协议的地域范围为深圳市。

二、确定第二阶段成交供应商的方式


深圳市财政预算和投资评审中心依据项目特点、项目类型、入围中介机构服务优势、服务便利性、用户评价等因素，根据实际工作情况直接选定第二阶段成交供应商。

三、框架协议期限及服务地点

(一) 本框架协议期限为2年，自2023年6月5日起至2025年6月5日为止。

(二) 本项目服务合同一年一签，服务合同期限从合同签订之日起生效。服务合同期满，征集人（采购方）可根据需要和采购方的考核情况决定是否延续服务合同，延续服务合同最多只能1次，总服务合同期不超过2年，延续的服务期限为签订之日起至年度框架协议期满。

(三) 服务地点：甲方指定地点。



四、协审费用及付款方式

(一) 协审费用包含但不限于该项目因本合同履行而产生的税费、工作人员报酬、场地使用费、印刷费、耗材费、差旅费以及合理的利润等，就该项目甲方无需再向乙方支付任何款项。甲方按经确认的乙方实际工作量支付协审费用，年度支付上限为人民币（大写）伍佰万元整（小写：¥5,000,000.00）（含税）。乙方的年度协审费用可能高于前述金额的，乙方应及时主动提示甲方，否则视为乙方同意自愿放弃超出部分的协审费用且乙方应继续按期、按质、按量完成协审业务。

(二) 付款方式：协审费用按服务合同生效期间的年度财政预算安排支付。原则上每季度结算一次协审费用。采购方在确定供应商按期、按质、按量完成协审业务，出具评审报告且编制的评审档案验收合格后，支付评审费用。

五、甲方的权利和义务

(一) 负责选定第二阶段成交供应商，签订服务合同，按征集文件中的支付要求计算并支付协审费用。

(二) 负责根据相关规定结合项目评审情况对入围供应商进行考核，甲方对乙方的评审质量、履约情况和现场工作进行监督管理及考核。甲方认为乙方指派的人员不能胜任甲方工作的，有权要求乙方另行指派，并按动态打分相应调整乙方的动态排名，并对达到清退规则要求的供应商进行清退。



甲方（盖章）：深圳市财政预算和投资评审中心


法定代表人或授权代表签字：张公国

签署日期：2023 年 6 月 15 日

乙方（盖章）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人或授权代表签字：黄树原

签署日期：2023 年 06 月 15 日



2024-2025 年度政府采购框架协议服务合同

栋造字 2024-0607

合同编号: 2024-A-14-3


深圳市财政预算和投资评审中心
2024-2025 年聘用社会中介机构协助
财政评审
封闭式框架协议采购项目 (A 包)
政府采购框架协议
服务合同

项目名称: 深圳市财政预算和投资评审中心 2024-2025 年聘用社
会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目
(A 包)

甲方(委托方): 深圳市财政预算和投资评审中心

乙方(受托方): 深圳市栋森工程项目管理有限公司

二〇二四年六月十四日



甲方（委托方）：深圳市财政预算和投资评审中心

地址：深圳市福田区景田东路9号财政大厦

联系人：江栋才

联系电话：（0755）83935660

乙方（受托方）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1A1601-1612、1701-1712单元

联系人：张惠婷


联系电话：19166273341

依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部 110号令）等有关规定，甲方从公开征集的入围供应商中直接选定委托乙方实施深圳市财政预算和投资评审中心 2024-2025 年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A包），根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，双方本着平等、自愿原则，经友好协商，就实施委托事项签订本合同。

第一条 项目内容

1. 项目名称：深圳市财政预算和投资评审中心 2024-2025 年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A包）

2. 项目内容：配合我市财政部门依法开展我市财政投资评审工作、完成委托方交办的投资评审任务。评审形式主要包括财政投资项目招标控制价评审、结算评审和竣工决算评审等。具体协审业务安排根据甲方业务需要和乙方另行签定《协审业务审批单》。



3. 服务标准：满足采购人内部业务管理相关标准。

4. 协议价格：执行入围通知书中确定的“1-下浮率”，按照征集文件中约定的计费方式，按实计取。

5. 履行合同的地域范围为深圳市。

第二条 服务期限


1. 本合同的服务期限自 2024 年 6 月 16 日起至 2025 年 6 月 5 日为止（具体由甲方根据工作开展情况确定）。

2. 乙方具备承接甲方 2024-2025 年度协审业务的资格。甲方可根据项目需要和乙方的履约情况决定是否延长本合同服务期限。本项目服务合同一年一签，服务合同期限从合同签订之日起生效。服务合同期满，征集人（采购方）可根据需要和采购方的考核情况决定是否延续服务合同，延续服务合同最多只能一次，总服务合同期不超过二十四个月，延续的服务期限为签订之日起至年度框架协议期满。

第三条 乙方人员配置

1. 乙方第一次派出的现场负责人及其他协审人员必须是投标文件中的拟安排人员且经甲方面试合格，合同期内更换非投标文件中拟安排协审人员超过 2 人以上（甲方要求更换协审人员或项目需求的协审人员数量超过投标文件中的拟安排人员数量的除外），甲方有权取消其承接协审业务的资格。

2. 乙方保证上述工作人员信息的真实性，未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目人员（甲方要求更换或增加安排人员数量的除外）。乙方对派出的协审人员的职务行为、职业操守等（包括但不限于廉政



本合同附件包括下列(1)-(5)，附件作为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- (1) 本合同及其补充合同、变更协议；
- (2) 封闭式框架协议；中标通知书（入围通知书）；
- (3) 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- (4) 征集文件（含澄清或者修改文件）；
- (5) 其他文件（保密协议及甲方的工作管理制度，包括内部管理办法、协审管理办法、安全管理制度等）。

2. 对本合同的变更必须通过书面形式进行。本合同未尽事宜，均遵照甲方相关业务管理规定、国家相关法律法规政策执行，或双方另行议定补充条款。

3. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

4. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：深圳市财政预算和投资评审中心

法定代表人或授权代表签字：[Signature]

签署日期：2024年6月14日

乙方（盖章）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人或授权代表签字：[Signature]

签署日期：2024年6月14日



协审业务审批单

协审业务审批单					
项目名称	深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包 V 标招标控制价			协审业务编号	2024-1110
项目（建设）单位	市建筑工程署文体和水务工程管理中心			造价咨询单位	诚信行
协审金额（元） （需进行量、价审计的金额）	1391743014.55	评审类型	招标控制价评审	评审方式	✓ 全面评审
聘用人数	2 人以上	专业、资质	土建、安装	约定完成时间	10
项目计费方式	✓ 按工作量（决算类）				
复杂系数（整体协审费用）（若无，按 1.0 计）	1.0	含分项固定协审费部分（是/否）			是
委托协审金额、工日数、复杂系数说明：					
协审原因	1、目前本人在评审项目 10 个，在评审金额 80000 万元，现阶段已无法完成该项目评审任务。（ ） 2、原主审人 因 原因，暂时无法进行评审。（ ） 3、其他原因： 鉴于以上原因，为保障评审进度，建议该项目安排协审。该项目由我中心安排人员任评审组长，并负责协审业务质量的复核把关和对外联络。 评审组长签名：王景 2024 年 11 月 29 日				
业务部门领导意见	拟同意，请总审内控部按规则安排协审单位。 张吉园 2024-11-29		总审内控部协审管理员意见	根据抽签结果，拟安排栋森协审，请领导审批。 郑晓君 2024-11-29	
总审内控部领导意见	同意。 赵天一 2024-12-01		业务部门分管中心领导意见		
协审人员安排	本人 唐厚朋、丁建锋、林梦甜 正楷）承诺与该项目无任何关联（包括但不限于曾在该项目施工单位任职、与该项目负责人有亲属关系或其他社会关系、与建设单位或个人有经济利益关系等），将公正地开展项目评审工作。 参与协审人员签名：唐厚朋、丁建锋、林梦甜 2024 年 11 月 29 日 评审组组长意见： 2024 年 12 月 1 日 评审组组长签名： 2024 年 12 月 1 日				
总审内控部复核	本件是原件。 签名： 2024 年 12 月 1 日				



项目评审报告

深圳市财政预算和投资评审中心


评审报告

深财审报〔2024〕778号



建设单位：深圳市建筑工程署文体和水务工程管理中心

评审项目：深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包 V 标招标控制价



2024 年 11 月 29 日至 12 月 9 日，我中心对深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心送审的深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包 V 标招标控制价进行了评审。现出具评审报告，详见下表：

金额单位：人民币（元）

项目立项名称		深圳职业技术大学深汕校区项目			
项目批准文号		深发改〔2023〕1037 号	投资总额	650,900.00 万元	
资 金 来 源		市政府投资（含地方政府专项债）	合同（中标）金额	/	
造价咨询单位		深圳市诚信行工程咨询有限公司			
设 计 单 位		深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 浙江大学建筑设计研究院有限公司 北京市建筑设计研究院股份有限公司			
序号	分项名称	送审金额	审定金额	核减金额	核减率%
1	施工总承包 V 标	1,391,743,014.55	1,382,220,673.58	9,522,340.97	0.68
合计金额		1,391,743,014.55	1,382,220,673.58	9,522,340.97	0.68

评审发现的问题、有关说明及建议：

一、招标情况

建设单位于 2024 年 11 月 16 日在深圳公共资源交易公共服务平台发布招标公告，拟通过公开招标确定中标单位，评标方法采用综合定性评审法，定标方法采用票选抽签法（前 3 名），投标报价上限价为公示的招标控制价总价净下浮 10%。

二、主要核减情况

（一）因工程量调整，核减约 392.79 万元，主要包括括钢筋、天棚钢结构转换层、七氟丙烷药剂、电缆头等工程量的调整。

（二）因价格调整，核减约 513.44 万元，主要包括幕墙玻璃门窗材料、景观石英砖材料、蝶阀、Y 型过滤器等单价核减，及优化种植土方案、景观工程脚手架等定额含量调整的核减。

（三）因计价基数调整，相应核减暂列金额约 46.00 万元。

三、评审发现的问题及建议

（一）评审发现，招标文件“为发包人提供交通服务”中要求“由承包人提供 5 部车辆供发包人使用……”，该条款与公车使用相关规定冲突，增加承包人建设成本。建议取消。



(二) 评审发现, 本项目定标方法拟采用票选抽签法(前 3 名), 而深圳市人民政府于 2024 年 11 月 5 日发布的《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》禁止采用抽签方式定标, 该通知于 2024 年 12 月 1 日起施行。鉴于本项目招标公告发布时间及评定标时间处于该通知实施的衔接期, 建议建设单位进一步核查项目定标方式的合规性, 严格按市政府文件要求执行。

四、有关说明

(一) 评审报告中送审金额和审定金额均未下浮, 招标控制价审定金额中包含安全文明施工措施费 32,927,712.84 元(税前), 暂列金额 65,630,000.00 元(税后), 奖金 3,000,000.00 元(税后)。

(二) 应建设单位申请, 我中心自 11 月 21 日对本项目开展了预审工作。在预审阶段, 我中心发现了幕墙骨架含量过高、外立面无机片材的材料偏厚、招标控制价部分材料价格与信息价及询价报告不一致、个别大样节点图缺失等问题, 并向建设单位提出评审建议。建设单位采纳评审建议, 优化了外立面无机片材的材料厚度, 调整了幕墙骨架含量, 补充了部分节点图, 修改了工程量清单, 调减招标控制价送审金额约 1,083.71 万元。

(三) 本项目临时用电工程由已完成招标并签订合同的施工总承包 II 标建设并移交给后续标段使用。本标段招标文件及送审造价按照 II 标移交来 1 台箱变及高压进线电缆考虑拆除回收, 在单位工程“土石方工程(含其他措施费)”措施费清单“施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除, 并需要另外租用场地使用, 由此发生的费用”中列项计价, 送审金额为-262,500.00 元。

由于施工总承包 II 标合同为单价合同, 临电工程量为暂估, 建议建设单位在本项目后续标段招标时及项目管理过程中, 充分考虑施工总承包 II 标实施的临电工程设施设备的回收价值, 冲抵建设成本。

深圳市财政预算和投资评审中心

2024 年 12 月 9 日

抄送: 深圳市审计局, 深圳市建筑工务署。



业绩证明（履约评价优秀）

协审单位业绩证明

深圳市栋森工程项目管理有限公司为我单位 2018-2024 年度聘用造价咨询中介机构协助评审中标服务单位，现场协审人员包括：杨春晖（现场负责人）、王亮、唐厚朋、丁楚锋、林梦甜、纪雨、张雯、熊嫔、李颖、谢芬、余时站、曾亮亮、汤志杰（驻场时间 2023 年 1 月 5 日至 5 月 22 日）、吴烈鹏（驻场时间 2023 年 8 月 28 日至 11 月 17 日）、郑元活（驻场时间 2025 年 1 月 4 日至 4 月 18 日）、罗彬（驻场时间 2025 年 1 月 4 日至 4 月 18 日）等。

该司 2018-2020 年度履约考核结果为良好，2021-2024 年度履约考核结果为优秀（其中，2019-2021 年度履约考核共有 2 家优秀、8 家良好、2 家合格；2022 年度履约考核共有 4 家优秀、9 家良好、2 家合格；2023 年度履约考核共有 5 家优秀、5 家良好、1 家合格；2024 年度履约考核共有 6 家优秀、6 家良好、3 家合格）。

该司在此次提供业绩证明的期间（自 2022 年 3 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日）共完成我单位交办的协审项目 209 项，审核金额 8,704,301.50 万元，核减金额 183,949.91 万元，主要如下：

序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
1	深圳职业技术学院智慧校园项目	结算评审	资产管理系统等 6 项合同结算	2104.29	0.00	2022.4	深财审报 [2022]249 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
2	深圳市公安局交通警察局装备购置项目	决算评审	竣工决算	2801.80	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕253号
3	深圳市国际生物谷-坝光核心区启动区银叶树湿地公园工程项目	决算评审	竣工决算	16018.36	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕254号
4	市政府热线全面整合工程一室内装修改造及室外临建项目	决算评审	竣工决算	3143.41	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕258号
5	深圳市住房和建设局金建工程项目	决算评审	竣工决算	5212.91	0.45	2022.4	深财审报 〔2022〕266号
6	深圳市笔架山公园北门(银湖片区)建设工程项目	决算评审	竣工决算	678.17	3.58	2022.5	深财审报 〔2022〕311号
7	深圳市公安局警察训练学校两校区改造工程项目	决算评审	竣工决算	2366.23	0.00	2022.5	深财审报 〔2022〕312号
8	深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目	决算评审	竣工决算	45296.57	0.00	2022.5	深财审报 〔2022〕346号
9	城市轨道交通4号线三期工程项目	结算评审	无机预制水磨石采购合同结算	2430.06	61.78	2022.3	深财审报 〔2022〕354号
10	深圳市公众场所配备AED四期项目	决算评审	竣工决算	4068.80	0.00	2022.6	深财审报 〔2022〕357号
11	前海建筑照明提升工程项目	决算评审	竣工决算	4779.35	0.00	2022.6	深财审报 〔2022〕383号
12	深圳市公安局第三代指挥中心项目(土建部分)	结算评审	主体建筑设计采购施工总承包(EPC)合同等14项合同结算	40574.02	399.99	2022.3	深财审报 〔2022〕395号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
13	深汕中心医院项目	结算评审	低温过氧化氢灭菌器采购合同等 17 项合同结算	5979.50	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕406 号
14	设计管理中心深圳市人民医院龙华分院改扩建工程(一期)项目等 34 个项目前期费用	结算评审	涉及共 63 个前期费用合同结算	963.28	3.13	2022.5	深财审报 〔2022〕408 号
15	北京大学深圳研究生院留学生公寓建设工程项目	结算评审	卫浴产品采购(A类)合同等 11 项合同结算	517.92	0.00	2022.6	深财审报 〔2022〕412 号
16	地铁 11 号线警用通信系统项目	决算评审	竣工决算	4538.63	63.32	2022.4	深财审报 〔2022〕418 号
17	深圳市水务局行政审批、效能督查及电子会议系统升级改造项目	决算评审	竣工决算	689.29	0.00	2022.7	深财审报 〔2022〕421 号
18	市民中心武警中队营房工程项目	决算评审	竣工决算	209.32	9.89	2022.6	深财审报 〔2022〕438 号
19	市民中心武警中队迁址营房工程项目	决算评审	竣工决算	694.85	6.66	2022.6	深财审报 〔2022〕439 号
20	深圳市北线引水坂雪岗支线工程项目	决算评审	竣工决算	16200.13	342.43	2022.6	深财审报 〔2022〕467 号
21	前海展示厅扩建工程项目	决算评审	竣工决算	2528.42	0.00	2022.7	深财审报 〔2022〕479 号
22	深圳大学南校区 10KV 高压开关站建设工程项目	结算评审	及 10kV 外线工程施工合同结算	1756.86	300.18	2022.4	深财审报 〔2022〕482 号
23	留仙大道(中东段)项目	决算评审	竣工决算	39388.34	159.32	2022.5	深财审报 〔2022〕492 号
24	深圳市宝荷医院医用设备购置(一期)项目	决算评审	竣工决算	19254.82	4.96	2022.6	深财审报 〔2022〕500 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
25	深圳市环境应急救援设备和物资保障项目	决算评审	竣工决算	2274.72	18.87	2022.6	深财审报 〔2022〕511号
26	前海合作区二单元五街坊(06、07、08地块)项目	结算评审	A区(财政资金部分)及B区2项施工合同结算	4482.00	168.96	2022.5	深财审报 〔2022〕538号
27	深圳市妇幼保健红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程项目	结算评审	施工合同结算	1909.65	79.56	2022.9	深财审报 〔2022〕545号
28	市建筑工务署办公场地装修及信息智能化工程项目	结算评审	深铁置业大厦业务用房改造工程设计采购施工总承包(EPC)工程合同等5项合同结算	1809.84	18.80	2022.10	深财审报 〔2022〕574号
29	坪西公路坪山至葵涌段扩建工程项目	结算评审	10KV电力管线迁改协议书结算	2955.73	176.67	2022.4	深财审报 〔2022〕601号
30	机场一路改造工程项目	结算评审	第三方结算审核服务采购合同结算	1.74	0.00	2022.11	深财审报 〔2023〕07号
31	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	西延线9112标施工总承包合同材料调差、奖罚结算	10897.26	299.18	2022.12	深财审报 〔2023〕10号
32	西部通道前海填海区项目	决算评审	竣工决算	302346.00	19.21	2022.7	深财审报 〔2023〕14号
33	设计管理中心梅林数据中心扩建项目等24个项目前期费用	结算评审	涉及共53个前期费用合同结算	632.50	0.00	2022.12	深财审报 〔2023〕57号
34	南山区科技园高新区高新中五道(南北向段)工程项目	决算评审	竣工决算	230.80	0.77	2022.11	深财审报 〔2023〕80号
35	深圳市体育运动学校过渡校区项目	决算评审	竣工决算	5284.60	0.00	2022.12	深财审报 〔2023〕104号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
36	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	主体工程 2131 标段 (新秀站 (不含) 莲塘站) 材料调差结算	8591.95	658.14	2022.6	深财审报 [2023] 177 号
37	深圳市地铁文化体育公园及配套工程项目	结算评审	深圳地铁三期工程深云车辆段实训基地综合监控及 MCC 系统设备采购合同结算	808.73	5.75	2022.12	深财审报 [2023] 201 号
38	轨道交通 5 号线二期工程项目	结算评审	综合监控及 MCC 系统设备采购合同结算	4909.30	48.90	2022.12	深财审报 [2023] 201 号
39	深圳市城市轨道交通 3 号线三期 (南延) 工程项目	结算评审	综合监控及 MCC 系统设备采购合同结算	1059.66	14.88	2022.12	深财审报 [2023] 201 号
40	北京理工大学深圳汽车研究院 (原 “电动车辆国家工程实验室-深圳项目”) 设备购置 (一期) 项目	决算评审	竣工决算	4590.30	0.00	2023.1	深财审报 [2023] 203 号
41	深圳市莲花二村幼儿园园舍拆除重建工程项目	结算评审	总承包合同等 26 项合同结算	4271.40	285.97	2022.7	深财审报 [2023] 207 号
42	深圳市第五幼儿园园舍拆除重建工程项目	结算评审	施工总承包合同等 24 项合同结算	4412.48	202.83	2022.7	深财审报 [2023] 208 号
43	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	望基湖停车场及出入线综合工程 8133 标段施工合同结算	145155.51	272.53	2022.10	深财审报 [2023] 211 号
44	深圳市清林径引水调蓄工程项目	结算评审	第八标段施工合同结算	4652.52	256.56	2022.9	深财审报 [2023] 233 号
45	深圳市城市轨道交通 10 号线工程项目	结算评审	主体工程 1012 标段合同概算部分施工承包合同结算	431531.18	1522.97	2022.6	深财审报 [2023] 248 号
46	广深高速鹤洲立交改造工程项目	结算评审	施工承包合同结算	40321.73	4855.18	2022.8	深财审报 [2023] 298 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
47	深圳市轨道交通 9 号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	A 类工程变更和人工、材料调差等 3 项结算	22857.72	848.87	2022.8	深财审报 〔2023〕302 号
48	河套应急医院和方舱医院建设项目	结算评审	主体建筑设计采购施工总承包(EPC)合同等 6 项合同结算	351488.34	11605.94	2022.12	深财审报 〔2023〕307 号
49	深圳市城市轨道交通 7 号线工程项目	结算评审	建管费结算	25753.56	87.57	2022.7	深财审报 〔2023〕310 号
50	城市轨道交通 4 号线三期工程项目	结算评审	主体工程 4301 标段(清湖站(不含)松元公园站)施工合同前期工程通信管线改迁及恢复工程结算	10435.12	1170.92	2022.10	深财审报 〔2023〕313 号
51	第三人民医院二期工程应急院区项目	决算评审	竣工决算	84104.41	1641.50	2022.11	深财审报 〔2023〕326 号
52	深圳市职工继续教育学院新校区建设工程项目	决算评审	竣工决算	29601.12	10.14	2022.12	深财审报 〔2023〕337 号
53	河套应急医院和方舱医院建设项目	决算评审	竣工决算	379622.92	0.00	2023.7	深财审报 〔2023〕361 号
54	中山大学附属第七医院(深圳)二期项目	招标控制价评审	建筑装修装饰工程 II 标段招标控制价	14833.49	478.98	2023.8	深财审报 〔2023〕428 号
55	中山大学附属第七医院(深圳)二期项目	结算评审	场地清理工程合同结算	1662.27	676.07	2022.8	深财审报 〔2023〕437 号
56	深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目	招标控制价评审	施工总承包工程招标控制价	1090058.84	10534.70	2023.9	深财审报 〔2023〕484 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
57	前湾片区区域集中供冷项目(5号供冷站)供冷管网一期工程	结算评审	前湾三路(紫荆西街至听海大道)北侧绿化带供冷管网工程、(科创六街、诚信三街、八纵三街)施工合同共两项施工合同结算	4404.81	315.12	2023.1	深财审报〔2023〕496号
58	深圳市政府投资项目评审中心办公场所(公交大厦13、14楼)装饰装修工程	结算评审	施工合同结算	225.22	6.79	2023.7	深财审报〔2023〕529号
59	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	90.42	6.40	2023.7	深财审报〔2023〕571号
60	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	324.41	4.75	2023.7	深财审报〔2023〕572号
61	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	1245.35	2.09	2023.7	深财审报〔2023〕573号
62	深圳市城市轨道交通6号线二期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	730.99	4.80	2023.7	深财审报〔2023〕574号
63	轨道交通5号线二期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	778.44	2.97	2023.7	深财审报〔2023〕575号
64	深圳市城市轨道交通8号线一期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	692.03	5.68	2023.7	深财审报〔2023〕576号
65	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	2717.50	6.04	2023.7	深财审报〔2023〕577号
66	轨道交通6号线工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	621.08	4.63	2023.7	深财审报〔2023〕578号
67	深圳国际会展中心(一期)项目	决算评审	竣工决算	2283686.21	360.86	2023.7	深财审报〔2023〕587号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
68	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	燃气管线改迁及恢复工程 86333 标段合同结算	977.13	51.30	2023.7	深财审报 〔2023〕595 号
69	国际酒店(坝光地块)新增市政污水临时处理工程项目(1)	决算评审	(一期)竣工决算	1245.56	2.14	2023.8	深财审报 〔2023〕617 号
70	深圳市人民检察院停车库及警务后勤配套设施建设工程项目	结算评审	尾工结算	509.95	14.98	2023.6	深财审报 〔2023〕623 号
71	深圳文体设施管理系统数据化改造项目	决算评审	竣工决算	2324.49	0.30	2023.8	深财审报 〔2023〕624 号
72	水环境综合整治工程项目-珠江引水工程前期费	结算评审	水质改善与生态环境需水研究合同等 4 项合同结算	427.80	0.00	2023.10	深财审报 〔2023〕629 号
73	深圳市裸露山体缺口水土保持综合整治项目(第六批)2006 年—三洲田水库上坝公路遗留边坡治理工程	决算评审	竣工决算	178.14	13.07	2023.8	深财审报 〔2023〕631 号
74	深圳市莲花二村幼儿园园舍拆除重建工程项目	决算评审	竣工决算	4027.14	0.25	2023.6	深财审报 〔2023〕633 号
75	轨道交通 6 号线工程项目	结算评审	深圳地铁三期工程 6 号线一期站台门设备及安装服务采购合同结算	8062.48	10.42	2023.7	深财审报 〔2023〕653 号
76	深圳市城市轨道交通 6 号线二期工程项目	结算评审	深圳地铁三期工程 6 号线二期站台门设备及安装服务采购合同结算	2784.96	2.79	2023.7	深财审报 〔2023〕654 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
77	深圳市城市轨道交通 10 号线工程项目	结算评审	深圳地铁 10 号线工程站台门设备及安装服务采购合同结算	12145.25	5.26	2023.7	深财审报〔2023〕655 号
78	深圳市城市轨道交通 3 号线三期(南延)工程项目	结算评审	深圳地铁 3 号线三期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	313.61	1.00	2023.7	深财审报〔2023〕656 号
79	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	站台门设备及安装服务采购合同结算	1161.00	4.05	2023.7	深财审报〔2023〕657 号
80	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	深圳地铁 8 号线一期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	2512.14	14.26	2023.7	深财审报〔2023〕658 号
81	城市轨道交通 9 号线二期工程项目	结算评审	深圳地铁 9 号线二期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	3887.52	0.00	2023.7	深财审报〔2023〕659 号
82	深圳歌剧院项目	招标控制价评审	土石方、基坑支护和桩基工程招标控制价	45767.47	3609.75	2023.11	深财审报〔2023〕676 号
83	沙井污水处理厂一期提标改造工程	结算评审	建设工程设计合同等 5 项合同结算	464.54	122.55	2023.9	深财审报〔2023〕701 号
84	通港街(妈湾二路-自贸大街)工程	决算评审	竣工决算	938.87	14.45	2023.8	深财审报〔2023〕703 号
85	深圳市第一幼儿园园舍拆除重建工程项目	决算评审	竣工决算	3147.86	0.13	2023.6	深财审报〔2023〕722 号
86	口岸核酸检测实验室建设项目	结算评审	经费结算	3908.45	39.04	2023.8	深财审报〔2023〕725 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
87	地铁3号线一期工程(含地铁3号线老街站、换乘综合体及1号线东端站台扩建工程项目)待结算和尾工项目	结算评审	运营设备维护管理系统咨询服务项目等两项合同结算	84.12	5.09	2023.9	深财审报〔2023〕746号
88	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目	结算评审	中国医学科学院阜外医院深圳医院子项目合同等3项合同结算	846.05	65.86	2023.8	深财审报〔2023〕749号
89	轨道交通5号线二期工程项目	结算评审	深圳地铁5号线二期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	2813.80	0.00	2023.7	深财审报〔2023〕752号
90	公安监管场所医疗机构医疗设备设施补充升级改造项目	决算评审	竣工决算	2459.20	0.00	2023.8	深财审报〔2024〕30号
91	南坪快速路三期工程项目	结算评审	给排水管道土建1-6标委托迁改等3项合同结算	1187.48	51.88	2023.7	深财审报〔2024〕34号
92	深圳市第八高级中学项目	决算评审	竣工决算(工务署部分)	40899.75	5.34	2023.7	深财审报〔2024〕48号
93	深圳市老虎坑污泥处理厂工程(主体)项目	结算评审	设计合同等2项合同结算	1207.92	96.25	2023.9	深财审报〔2024〕55号
94	深圳市城市轨道交通6号线前期工程(交通疏解与管线改迁)项目	结算评审	电力管线迁改及恢复工程6603-1标段结算	6534.04	1404.57	2023.9	深财审报〔2024〕80号
95	梅林梅坳八路和大浪警训基地方舱型公安特殊专用隔离场所项目	结算评审	设计采购施工总承包合同结算	16158.93	5373.88	2023.8	深财审报〔2024〕90号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
96	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	望基湖停车场及出入线综合工程 8133 标段施工合同补充协议、奖罚款、轨道备品备件及综合楼室内燃气等 3 部分结算	201.34	0.57	2023.11	深财审报〔2024〕91 号
97	深圳市生活垃圾转运站综合监管平台项目	决算评审	竣工决算	4448.79	810.00	2023.7	深财审报〔2024〕99 号
98	深圳市地铁文化体育公园及配套工程	结算评审	培训基地站台门设备及安装服务采购合同结算	161.24	0.00	2023.12	深财审报〔2024〕120 号
99	“跨境安”系统二期项目	决算评审	竣工决算	1383.69	0.00	2023.12	深财审报〔2024〕121 号
100	深圳市社会保险信息系统加固项目	决算评审	竣工决算	830.07	0.37	2023.10	深财审报〔2024〕124 号
101	南方科技大学校园信息化二期项目	决算评审	竣工决算	5080.21	4.83	2023.11	深财审报〔2024〕146 号
102	深圳市疾病预防控制中心实验室升级改造及设备购置应急工程	结算评审	升级改造工程子项目 (EPC) 合同结算	26760.19	1252.96	2023.9	深财审报〔2024〕198 号
103	深圳大学道路系统改造及景观工程 (原西北角环境景观工程) 项目	决算评审	竣工决算	2035.59	1.69	2024.3	深财审报〔2024〕201 号
104	茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程	结算评审	排水管采购等 2 项合同结算	990.35	17.24	2023.9	深财审报〔2024〕211 号
105	前海 e 站通政务服务管理平台项目	决算评审	竣工决算	274.13	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕232 号
106	前海经济数据决策管理系统项目	决算评审	竣工决算	246.36	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕233 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
107	前海国际人才港公共配套工程(党群服务中心)项目	决算评审	竣工决算	1469.47	2.91	2024.3	深财审报〔2024〕234号
108	省立绿道沿线危险边坡治理项目(第二批)-深圳市5号区域宝安段绿道观澜段危险边坡治理工程项目	决算评审	竣工决算	332.08	23.88	2023.12	深财审报〔2024〕240号
109	轨道交通6号线工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	28.94	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
110	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	2.45	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
111	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	60.60	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
112	深圳市城市轨道交通6号线二期工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	15.64	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
113	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	7.07	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
114	深圳市城市轨道交通8号线一期工程项目	结算评审	节能检测项目合同结算	16.47	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕244号
115	丹平快速路一期工程项目	结算评审	东湖立交工程-B匝道与爱国路高架桥连接标(桥梁加固)承包合同结算	927.00	129.56	2023.9	深财审报〔2024〕247号
116	深圳大学城核心区广场及地下停车库建设工程项目	决算评审	竣工决算	8685.20	8.07	2024.1	深财审报〔2024〕259号
117	前海合作区听海前湾河桥工程	决算评审	竣工决算	9701.96	42.71	2023.9	深财审报〔2024〕292号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
118	前海合作区听海 桂湾河桥工程	决算 评审	竣工决算	19723.22	228.98	2023.9	深财审报 〔2024〕294号
119	地铁3号线一期 工程	结算 评审	UPS系统末端电源 设备采购及安装项 目合同等3项合同 结算	507.87	17.57	2023.10	深财审报 〔2024〕321号
120	材料基因组大科 学装置平台重大 科技基础设施项 目	结算 评审	真空紫外单色器和 多通道控制探测器 等63项合同结算	17621.49	0.00	2024.3	深财审报 〔2024〕343号
121	轨道交通5号线 二期工程项目	结算 评审	导向标识系统采购 及相关服务采购合 同结算	893.56	27.15	2023.12	深财审报 〔2024〕349号
122	深圳市轨道交通 12号线工程项目	结算 评审	(9号线南海大道 支线)导向标识系 统采购及相关服务 采购合同结算	282.01	37.62	2023.12	深财审报 〔2024〕349号
123	城市轨道交通9 号线二期工程项 目	结算 评审	导向标识系统采购 及相关服务采购合 同结算	857.53	91.19	2023.12	深财审报 〔2024〕349号
124	深圳外国语学校 初中部补充完善 工程项目	决算 评审	竣工决算	2605.48	9.22	2024.1	深财审报 〔2024〕356号
125	海洋大学(一期) 建设项目	招标 控制 价评 审	施工总承包IV标段 招标控制价	67949.23	1688.50	2024.6	深财审报 〔2024〕360号
126	前海合作区妈湾 片区2#渠综合治 理工程(月亮湾大 道-妈湾二路)项 目	结算 评审	深圳市前海市政V 标项目工程施工合 同补充协议(一) 合同结算	9713.62	969.80	2024.1	深财审报 〔2024〕374号
127	深汕高级中学项 目	决算 评审	竣工决算	79089.42	111.97	2024.2	深财审报 〔2024〕390号
128	深圳市电子政务 网络升级改造一 期项目	结算 评审	(光缆管道工程) 标段一建设合同等 5项合同结算	19080.41	1457.78	2023.11	深财审报 〔2024〕393号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
129	深圳外国语学校高中部扩建工程项目	结算评审	施工总承包工程合同等 10 项合同结算	27957.54	878.82	2023.12	深财审报〔2024〕399 号
130	深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设（一期）项目	招标控制价评审	施工总承包 I 标招标控制价	47157.44	777.30	2024.7	深财审报〔2024〕402 号
131	沙井污水处理厂一期提标改造工程	决算评审	竣工决算	341.99	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
132	樟坑径河生态技术污水处理工程	决算评审	竣工决算	39.11	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
133	坂雪岗污水处理厂一期提标改造工程	决算评审	竣工决算	81.19	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
134	观澜河企坪湿地工程	决算评审	竣工决算	16.00	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
135	东涌污水处理工程项目	决算评审	竣工决算	46.21	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕406 号
136	诚信二街（临海大道-科创六街）项目	决算评审	竣工决算	377.75	0.69	2024.5	深财审报〔2024〕407 号
137	智慧市场监管平台建设项目	决算评审	竣工决算	18440.14	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕409 号
138	深圳市城市轨道交通 3 号线三期（南延）工程项目	结算评审	第三方监测合同等 3 项合同结算	844.90	0.00	2024.5	深财审报〔2024〕426 号
139	深圳市新建医院信息系统集中建设和管理工程项目	决算评审	竣工决算	6742.33	957.80	2023.11	深财审报〔2024〕429 号
140	深圳地铁 1、2、3、5 号线列车增购	结算评审	深圳地铁 1、2、5 号线列车增购无线系统设备采购及服务合同结算	798.49	24.78	2024.4	深财审报〔2024〕433 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
141	深圳地铁 1、2、3、5 号线列车增购	结算 评审	深圳地铁 1 号线列车增购车载信号设备及服务采购合同结算	15626.89	660.62	2024.4	深财审报 〔2024〕439 号
142	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算 评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算	8195.85	144.07	2023.11	深财审报 〔2024〕446 号
143	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算 评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算	31776.49	695.55	2023.11	深财审报 〔2024〕454 号
144	翠竹公园及翠竹公园园区基础设施项目	决算 评审	竣工决算	3015.18	5.03	2024.4	深财审报 〔2024〕481 号
145	深圳市城市轨道交通 6 号线二期工程	结算 评审	给排水管线改迁及恢复工程 3622 标段（体育馆站）合同结算	107.87	10.39	2024.6	深财审报 〔2024〕487 号
146	桂湾公园公共停车场项目	决算 评审	竣工决算	25712.66	27.95	2023.12	深财审报 〔2024〕489 号
147	南山公园建设工程	决算 评审	竣工决算	4997.20	2.75	2024.4	深财审报 〔2024〕503 号
148	深圳市轨道交通 9 号线工程（含同步实施工程）项目	结算 评审	BT 项目合同（A 系列合同）及补充协议（自动化监测、国优奖励费等及里程碑工期）结算	4248.44	177.18	2024.1	深财审报 〔2024〕518 号
149	深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级项目	决算 评审	竣工决算	14090.34	0.00	2024.6	深财审报 〔2024〕524 号
150	深圳音乐厅修缮及设备更新工程	决算 评审	竣工决算	1964.67	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕537 号
151	宝安区人民检察院智能和信息化项目	决算 评审	竣工决算	2967.41	6.60	2024.6	深财审报 〔2024〕549 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
152	深圳市政协文史馆综合改造工程项目	决算评审	竣工决算	8144.03	0.00	2024.6	深财审报 〔2024〕554号
153	深圳市城市轨道交通6号线前期工程(交通疏解与管线改迁)项目	结算评审	燃气管线改迁及恢复工程6604标段、长圳车辆段出入线十八号路燃气管线改迁及恢复工程结算	2570.64	512.04	2024.6	深财审报 〔2024〕555号
154	鹤颈水库扩容工程项目	决算评审	竣工决算	9770.01	158.82	2024.2	深财审报 〔2024〕561号
155	茅洲河干流管养(2020-2021年度)项目	决算评审	竣工决算	7901.25	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕573号
156	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	1335.57	6.11	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
157	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	457.79	3.04	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
158	深圳市城市轨道交通8号线一期工程	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	2781.31	29.67	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
159	城市轨道交通8号线二期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	1808.74	190.88	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
160	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	12697.71	52.63	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
161	轨道交通5号线二期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	3561.84	206.98	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
162	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	4425.08	54.80	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
163	深圳市应急管理监测预警指挥中心项目	决算评审	竣工决算	15532.22	0.00	2024.8	深财审报 〔2024〕599号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
164	深圳书城中心城 维修改造项目	结算 评审	智能化系统设备采 购合同结算	770.95	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕607号
165	松岗车辆段上盖 人才住房和保障 性住房项目	招标 控制 价评 审	松溪家园二期项目 基坑支护、土石方 及桩基础工程的招 标控制价	19114.17	413.81	2024.9	深财审报 〔2024〕633号
166	罗湖区红岗路龙 园山庄人行天桥 工程项目	决算 评审	竣工决算	359.38	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕644号
167	深圳市空地天地一 体化大气观测网 建设项目	结算 评审	大气光化学污染在 线监测设备 A 合同 等 3 项合同结算	1182.03	0.00	2024.5	深财审报 〔2024〕654号
168	文锦中路螺岭人 行地下通道工程 项目	结算 评审	(盈通迁改部分) 通信管线迁改协议 书等 2 项合同结算	108.74	9.46	2024.4	深财审报 〔2024〕686号
169	深圳歌剧院项目	结算 评审	办公临建工程总承 包(EPC)合同结算	982.88	15.64	2024.7	深财审报 〔2024〕698号
170	新屋围余泥渣土 受纳场工程项目	决算 评审	竣工决算	7442.78	137.03	2023.12	深财审报 〔2024〕701号
171	深圳外环高速公 路深圳段项目	结算 评审	工程试验数据采集 服务合同等 8 项合 同结算	272.66	0.00	2024.9	深财审报 〔2024〕714号
172	深圳市人民检察 院智慧检察项目	决算 评审	竣工决算	6090.35	0.00	2024.8	深财审报 〔2024〕720号
173	笔架山公园品质 提升工程项目	决算 评审	竣工决算	149.80	4.55	2024.8	深财审报 〔2024〕723号
174	轨道交通 5 号线 二期工程项目	结算 评审	前海市政配套土建 预留工程 I 监理 5521 标合同等 2 项 合同结算	3923.88	20.23	2024.6	深财审报 〔2024〕737号
175	深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆 项目	结算 评审	施工总承包合同协 议书等 6 项合同结 算	116321.62	3640.48	2024.4	深财审报 〔2024〕747号
176	建设过程管理系 统二期项目	决算 评审	竣工决算	806.57	11.70	2024.9	深财审报 〔2024〕750号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
177	深圳职业技术大学深汕校区项目	招标控制价评审	施工总承包 V 标招标控制价	139174.30	952.23	2024.12	深财审报〔2024〕778 号
178	春风隧道工程	结算评审	项目初步设计合同结算	4093.52	111.01	2024.8	深财审报〔2024〕793 号
179	南方科技大学微纳尺度上的科学和工程研究中心设备项目	决算评审	竣工决算	5268.74	0.00	2024.6	深财审报〔2024〕797 号
180	2015 年交通拥堵综合治理项目(罗湖区、盐田区)项目	决算评审	竣工决算	2433.05	5.59	2024.10	深财审报〔2024〕810 号
181	南方科技大学校园建设工程(二期)项目	结算评审	景观工程(湿地和步道公园)等三项合同结算	2748.55	324.50	2024.5	深财审报〔2024〕818 号
182	六单元交通改善工程项目	结算评审	施工合同结算	6156.95	383.19	2024.7	深财审报〔2024〕840 号
183	塘朗山郊野公园工程项目	决算评审	竣工决算	4548.98	17.75	2024.10	深财审报〔2024〕855 号
184	深圳外环高速公路深圳段项目	结算评审	第 25 合同段(环境保护工程)工程承包合同结算(分段结算之一)	11857.22	229.88	2024.9	深财审报〔2024〕861 号
185	深圳市轨道交通 9 号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	安全保护咨询服务合同结算	74.93	2.88	2024.11	深财审报〔2025〕14 号
186	深圳市轨道交通 9 号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	社会稳定风险评估项目合同结算	105.00	0.00	2024.11	深财审报〔2025〕14 号
187	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	通信管线改迁及恢复工程(中国移动部分 86236 标)施工合同结算	1343.31	68.46	2024.6	深财审报〔2025〕16 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
188	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	通信管线改迁及恢复工程（中国联通部分 86235 标）施工合同结算	397.80	23.32	2024.6	深财审报〔2025〕16 号
189	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	小产权通信管线改迁及恢复工程（深圳市公安局盐田分局权属）补偿协议书结算	231.02	17.83	2024.6	深财审报〔2025〕16 号
190	深圳机场飞行区扩建工程（飞行区工程）	决算评审	竣工决算	62960.70	1266.22	2024.6	深财审报〔2025〕42 号
191	深圳市城市轨道交通 10 号线前期工程项目	结算评审	交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）10603 标段施工协议书合同结算	24503.81	3117.05	2024.6	深财审报〔2025〕52 号
192	深圳市人民来访接待厅升级改造工程项目	决算评审	竣工决算	2740.37	0.00	2024.12	深财审报〔2025〕61 号
193	布龙路（S360 核龙线）龙景立交至大发埔立交段改造工程	决算评审	竣工决算	48290.46	146.39	2024.9	深财审报〔2025〕90 号
194	深圳市眼科医院医用设备提升项目	决算评审	竣工决算	12527.21	0.75	2024.11	深财审报〔2025〕119 号
195	二单元 5 街坊市政道路品质综合提升工程项目	决算评审	竣工决算	5000.37	31.07	2024.10	深财审报〔2025〕120 号
196	深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目	决算评审	竣工决算	277281.22	267.69	2024.7	深财审报〔2025〕123 号
197	观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程项目	决算评审	竣工决算	15511.43	12.79	2024.11	深财审报〔2025〕133 号
198	深圳地铁 1、2、3、5 号线列车增购	决算评审	竣工决算	483610.27	181.07	2024.10	深财审报〔2025〕178 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
199	前海法律公共服务中心〔前海粤港澳(国际)法律文化交流中心和ADR国际商事争议解决中心〕改造工程项目	决算评审	竣工决算	1116.16	2.55	2024.12	深财审报〔2025〕179号
200	深圳市城市轨道交通8号线一期工程	结算评审	望基湖停车场及出入线综合工程8133标段施工承包合同(工程变更、工期考核)结算	597.26	85.21	2024.12	深财审报〔2025〕185号
201	深圳市宝安区人民检察院综合业务大楼项目	决算评审	竣工决算	22198.31	68.36	2024.7	深财审报〔2025〕197号
202	深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目	结算评审	主体工程施工总承包合同结算	340819.35	1216.05	2024.11	深财审报〔2025〕207号
203	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	西延线工程9112标段施工承包变更、地铁安全保护区警示公告牌和警示桩工程等2项合同结算	6636.91	1167.03	2024.11	深财审报〔2025〕217号
204	深圳市统一电子印章管理平台(一期)项目	决算评审	竣工决算	2650.06	0.00	2025.2	深财审报〔2025〕226号
205	深圳市城市轨道交通8号线一期工程	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算(甲供材料领用情况审核)	92.42	158.99	2024.12	深财审报〔2025〕259号
206	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算(甲供材料领用情况审核)	42.90	90.75	2024.12	深财审报〔2025〕260号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
207	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	主体工程 2131 标段 (新秀站 (不含) 莲塘站) 施工承包合同 (安保费、变更、防疫费、奖罚款、地铁安全保护区警示广告牌和警示桩工程) 结算	3345.39	663.40	2024.12	深财审报 [2025] 263 号
208	惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目	专项评审	立体层南桥土建工程招标控制价	200748.68	24087.89	2022.11	无需出具报告 (深财)
209	沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目	专项评审	主体工程施工第 3 合同段招标控制价	610919.25	83533.19	2022.11	无需出具报告 (深财)

特此证明。

深圳市财政预算和投资评审中心

2025 年 5 月 9 日

4、深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目施工总承包合同协议书等 6 项合同
结算

中标通知书 (2023.06.05)



深圳公共资源交易中心

入围通知书

深圳市栋森工程项目管理有限公司:

由深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)采用公开招标采购组织的深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目中,经深圳市财政预算和投资评审中心确认,入围结果如下:

项目编号	项目名称	服务期限	预算金额(元)	支付上限(元)	备注
SZCG2023000361 A	深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目	框架协议有效期为2年。项目合同服务期限为一年,合同服务期限从协议签订之日起生效。 本项目为长期服务项目,合同服务期限届满,征集人可根据需要和考核情况决定是否延续合同,延续合同最多只能1次,总合同服务期不超过2年。延续的合同服务期限为签订之日起至框架协议期满。	¥36,530,000.00	¥36,530,000.00	/

投标报价(1-下浮率): 0.25

请在本通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

采购人联系人: 张锦汉, 联系电话: 0755-82485704

入围供应商联系人: 黄宇, 联系电话: 13686830086



抄送: 深圳市财政预算和投资评审中心

备注: 1.为进一步拓宽企业融资渠道,中标(成交)供应商可以凭本通知书向金融机构申请订单融资服务。详情可登录深圳交易集团融资服务平台(<http://zfcg.szggzy.com/8081/financeplatform/>),相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网(<http://zfcg.sz.gov.cn/>)信息公开栏目。融资服务平台咨询电话: 0755-88653386。
2.本中标(成交)通知书可通过扫描右上方二维码验证真伪及下载电子版。



协审框架协议（2023.06.05-2025.06.05）

栋造字2023-0611

深圳市财政预算和投资评审中心
2023-2024年聘用社会中介机构协助
财政评审
封闭式框架协议采购项目（A包）
政府采购框架协议

协议编号：SZCG2023000361-A-14

甲方：深圳市财政预算和投资评审中心

乙方：深圳市栋森工程项目管理有限公司

时间：二〇二三年六月



甲方（委托方）：深圳市财政预算和投资评审中心

地址：深圳市福田区景田东路 9 号财政大厦

联系人：江栋才

联系电话：(0755) 83935660

乙方（受托方）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1A1601-1612、1701-1712 单元

联系人：黄宇

联系电话：(0755) 25725288

依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部 110 号令）等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方作为征集人，通过公开征集程序，确定乙方系项目第一阶段入围供应商。甲、乙双方就深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A包）的相关内容协商一致，同意订立本框架协议，达成协议如下：

一、项目内容

项目编号：SZCG2023000361

项目名称：深圳市财政预算和投资评审中心2023-2024年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目



(A包)

工作内容：配合我市财政部门依法开展我市财政评审工作、完成地方政府交办的评审任务。评审形式主要包括财政投资项目招标控制价评审、结算评审和竣工决算评审等。

服务标准：满足采购人内部业务管理相关标准。

协议价格：执行入围通知书中确定的“1-下浮率”，按照征集文件中约定的计费方式，按实计取。

适用框架协议的采购人为深圳市财政预算和投资评审中心，履行协议的地域范围为深圳市。

二、确定第二阶段成交供应商的方式


深圳市财政预算和投资评审中心依据项目特点、项目类型、入围中介机构服务优势、服务便利性、用户评价等因素，根据实际工作情况直接选定第二阶段成交供应商。

三、框架协议期限及服务地点

(一) 本框架协议期限为2年，自2023年6月5日起至2025年6月5日为止。

(二) 本项目服务合同一年一签，服务合同期限从合同签订之日起生效。服务合同期满，征集人（采购方）可根据需要和采购方的考核情况决定是否延续服务合同，延续服务合同最多只能1次，总服务合同期不超过2年，延续的服务期限为签订之日起至年度框架协议期满。

(三) 服务地点：甲方指定地点。



四、协审费用及付款方式

（一）协审费用包含但不限于该项目因本合同履行而产生的税费、工作人员报酬、场地使用费、印刷费、耗材费、差旅费以及合理的利润等，就该项目甲方无需再向乙方支付任何款项。甲方按经确认的乙方实际工作量支付协审费用，年度支付上限为人民币（大写）伍佰万元整（小写：¥5,000,000.00）（含税）。乙方的年度协审费用可能高于前述金额的，乙方应及时主动提示甲方，否则视为乙方同意自愿放弃超出部分的协审费用且乙方应继续按期、按质、按量完成协审业务。

（二）付款方式：协审费用按服务合同生效期间的年度财政预算安排支付。原则上每季度结算一次协审费用。采购方在确定供应商按期、按质、按量完成协审业务，出具评审报告且编制的评审档案验收合格后，支付评审费用。

五、甲方的权利和义务

（一）负责选定第二阶段成交供应商，签订服务合同，按征集文件中的支付要求计算并支付协审费用。

（二）负责根据相关规定结合项目评审情况对入围供应商进行考核，甲方对乙方的评审质量、履约情况和现场工作进行监督管理及考核。甲方认为乙方指派的人员不能胜任甲方工作的，有权要求乙方另行指派，并按动态打分相应调整乙方的动态排名，并对达到清退规则要求的供应商进行清退。



甲方（盖章）：深圳市财政预算和投资评审中心


法定代表人或授权代表签字：张公国

签署日期：2023 年 6 月 15 日

乙方（盖章）：深圳市栋森工程项目管理有限公司

法定代表人或授权代表签字：李树原

签署日期：2023 年 06 月 15 日



2023-2024 年度政府采购框架协议服务合同

栋造字 2023-06/11-1

合同编号: 2023-A-14-3

深圳市财政预算和投资评审中心
2023-2024 年聘用社会中介机构协助
财政评审
封闭式框架协议采购项目 (A 包)
政府采购框架协议
服务合同




项目名称: 深圳市财政预算和投资评审中心 2023-2024 年聘用社
会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目
(A 包)

甲方 (委托方): 深圳市财政预算和投资评审中心

乙方 (受托方): 深圳市栋森工程项目管理有限公司

二〇二三年六月





甲方（委托方）：深圳市财政预算和投资评审中心

地址：深圳市福田区景田东路9号财政大厦

联系人：江栋才

联系电话：(0755) 83935660

乙方（受托方）：

地址：深圳市罗湖区清水河街道中海慧智大厦1栋A座16楼、17楼

联系人：黄宇

联系电话：(0755) 82117266


依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部 110 号令）等有关规定，甲方从公开征集的入围供应商中直接选定委托乙方实施深圳市财政预算和投资评审中心 2023-2024 年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A 包），根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，双方本着平等、自愿原则，经友好协商，就实施委托事项签订本合同。

第一条 项目内容

1. 项目名称：深圳市财政预算和投资评审中心 2023-2024 年聘用社会中介机构协助财政评审封闭式框架协议采购项目（A 包）

2. 项目内容：配合我市财政部门依法开展我市财政投资评审工作、完成委托方交办的投资评审任务。评审形式主要包括财政投资项目招标控制价评审、结算评审和竣工决算评审等。具体协审业务安排根据甲方业务需要和乙方另行签定《协审业务审批单》。

3. 服务标准：满足采购人内部业务管理相关标准。



4. 协议价格：执行入围通知书中确定的“1-下浮率”，按照征集文件中约定的计费方式，按实计取。

5. 履行合同的地域范围为深圳市。

第二条 服务期限


1. 本合同的服务期限自 2023 年 6 月 16 日起至 2024 年 6 月 15 日为止（具体由甲方根据工作开展情况确定）。

2. 乙方具备承接甲方 2023-2024 年度协审业务的资格。甲方可根据项目需要和乙方的履约情况决定是否延长本合同服务期限。本项目服务合同一年一签，服务合同期限从合同签订之日起生效。服务合同期满，征集人（采购方）可根据需要和采购方的考核情况决定是否延续服务合同，延续服务合同最多只能一次，总服务合同期不超过二十四个月，延续的服务期限为签订之日至年度框架协议期满。

第三条 乙方人员配置

1. 乙方第一次派出的现场负责人及其他协审人员必须是投标文件中的拟安排人员且经甲方面试合格，合同期内更换非投标文件中拟安排协审人员超过 2 人以上（甲方要求更换协审人员或项目需求的协审人员数量超过投标文件中的拟安排人员数量的除外），甲方有权取消其承接协审业务的资格。

2. 乙方保证上述工作人员信息的真实性，未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目人员（甲方要求更换或增加安排人员数量的除外）。乙方对派出的协审人员的**职务行为、职业操守等（包括但不限于廉政及保密要求的落实）**承担责任。



并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- (1) 本合同及其补充合同、变更协议；
- (2) 封闭式框架协议；中标通知书（入围通知书）；
- (3) 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- (4) 征集文件（含澄清或者修改文件）；
- (5) 其他文件（保密协议及甲方的工作管理制度，包括内部管理办法、协审管理办法、安全管理制度等）。

2. 对本合同的变更必须通过书面形式进行。本合同未尽事宜，均遵照甲方相关业务管理规定、国家相关法律法规政策执行，或双方另行议定补充条款。

3. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

4. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：深圳市财政预算和投资评审中心

法定代表人或授权代表签字：张子国

签署日期：2023年6月16日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：李松松

签署日期：2023年6月16日



协审业务审批单

协审业务审批单					
项目名称	深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目施工总承包合同协议书等6项合同结算			协审业务编号	2024-0218
项目（建设）单位	市建筑工务署工程管理中心			造价咨询单位	华阳
协审金额（元） （需进行量、价审计的金额）	1163216164.03	评审类型	结算评审	评审方式	✓ 全面评审
聘用人数	4	专业、资质	土建、安装	约定完成时间	30
项目计费方式	✓ 按工作量（结算类）				
复杂系数（整体协审费用）（若无，按1.0计）	1.0	含分项固定协审费部分（是/否）			是
委托协审金额、工日数、复杂系数说明：		协审费45万元封顶。			
协审原因	1、目前本人在评审项目13个，在评审金额170000万元，现阶段已无法完成该项目评审任务。（ ） 2、原主审人 因 原因，暂时无法进行评审。（ ） 3、其他原因： 鉴于以上原因，为保障评审进度，建议该项目安排协审。该项目由我中心安排人员任评审组长，并负责协审业务质量的复核把关和对外联络。 评审组长签名：张炜 2024年4月16日				
业务部门领导意见	同意。赵剑云 2024-04-16		总审内控部协审管理员意见	根据抽签结果，拟安排栋森协审，请领导审批。 郑晓君 2024-04-16	
总审内控部领导意见	同意。赵天一 2024-04-17		业务部门分管中心领导意见		
协审人员安排	本人 丁建锋 （正楷）承诺与该项目无任何关联（包括但不限于曾在该项目施工单位任职、与该项目负责人有亲属关系或其他社会关系、与建设单位或个人有经济利益关系等），将公正地开展项目评审工作。 参与协审人员签名：丁建锋 评审组组长意见：同意 评审组组长签名：张炜 2024年4月17日 2024年4月18日				
总审内控部复核	本件是原件。 签名：郑晓君 2024年4月17日				



项目评审报告

深圳市财政预算和投资评审中心

评审报告

深财审报〔2024〕747号



建设单位：深圳市建筑工程务署工程管理中心


评审项目：深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目施工总承包合同协议书等6项合同结算



2024 年 4 月 16 日至 8 月 5 日 (其中 4 月 19 日至 5 月 20 日为建设单位补充资料时间), 我中心对深圳市建筑工务署工程管理中心送审的深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目施工总承包合同协议书等 6 项合同结算进行了评审。现出具评审报告, 详见下表:

金额单位: 人民币(元)

项目立项名称		深圳美术馆新馆深圳第二图书馆项目				
项目批准文号		深发改〔2019〕917号	投资总额	223,238.00万元		
资金来源		市政府投资	合同金额	合计 1,137,369,139.31		
造价咨询单位		深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司				
设计单位		筑博设计股份有限公司				
监理单位		浙江江南工程管理股份有限公司				
序号	合同名称	合同实施单位	送审金额	审定金额	核减额	核减率%
1	施工总承包合同	中建三局第一建设工程有限责任公司	1,111,201,809.67	1,075,482,363.90	35,719,445.77	3.21
2	防水工程 I 标段合同	胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司	8,013,146.47	7,697,903.36	315,243.11	3.93
3	防水工程 II 标段合同	广东东方雨虹防水工程有限公司	6,845,445.94	6,732,625.30	112,820.64	1.65
4	铝天花采购合同	广州康普顿至高建材有限公司	4,696,050.47	4,463,664.61	232,385.86	4.95
5	低压柜采购合同	施耐德电气设备工程(西安)有限公司	9,069,399.00	9,044,509.00	24,890.00	0.27
6	电缆采购合同	江苏亨通电力电缆有限公司	23,390,312.48	23,390,312.48	0.00	0.00
合计金额			1,163,216,164.03	1,126,811,378.65	36,404,785.38	3.13
评审发现的问题、有关说明及建议:						
一、招投标情况						
(一) 施工总承包合同						



该合同于2019年9月由深圳市建筑工务署工程管理中心在深圳市建设工程交易服务中心公开招标，采用定性评审法评标、票决抽签法定标，中标净下浮率19.42%。

(二) 铝天花采购合同、低压柜采购合同和防水工程 I、II 标段合同

以上合同由深圳市建筑工务署在深圳建设工程交易服务中心进行预选供应商招标后，由深圳市建筑工务署工程管理中心委托预选招标中标单位实施。

(三) 电缆采购合同

该合同于2022年6月由深圳市建筑工务署工程管理中心在深圳市建设工程交易服务中心公开招标，采用定性评审法评标、票决抽签法定标。

二、主要核减情况

(一) 施工总承包合同

1. 因工程量调整，核减约 2735.57 万元，主要包括基坑土方、咬合灌注桩（荤桩）、钢桁架、管道、阀门等。

2. 因单价调整，核减约 636.38 万元，主要包括楼承板防火涂料、H 型钢梁、防火门、防盗窗、空气处理机组、热浸镀锌无缝钢管等。

3. 鲁班奖或詹天佑奖核减 200 万元。截至本次评审报告出具时，该工程仍未获得鲁班奖或詹天佑奖，本次审定金额未计该奖金 200 万元。如工程后续获得合同约定的奖项，建设单位可将奖项调整事项送我中心单独评审，或在决算时一并送审。

(二) 防水工程 I 标段合同因工程量调整核减约 31.52 万元。

(三) 防水工程 II 标段合同因工程量调整核减约 11.28 万元。

(四) 铝天花采购合同因铝锭单价错误核减约 23.24 万元。

(五) 低压柜采购合同未执行战采价核减约 2.49 万元。

深圳市财政预算和投资评审中心

2024 年 11 月 26 日

抄送：深圳市审计局，深圳市建筑工务署。



业绩证明（履约评价优秀）

协审单位业绩证明

深圳市栋森工程项目管理有限公司为我单位 2018-2024 年度聘用造价咨询中介机构协助评审中标服务单位，现场协审人员包括：杨春晖（现场负责人）、王亮、唐厚朋、丁楚锋、林梦甜、纪雨、张雯、熊嫔、李颖、谢芬、余时站、曾亮亮、汤志杰（驻场时间 2023 年 1 月 5 日至 5 月 22 日）、吴烈鹏（驻场时间 2023 年 8 月 28 日至 11 月 17 日）、郑元活（驻场时间 2025 年 1 月 4 日至 4 月 18 日）、罗彬（驻场时间 2025 年 1 月 4 日至 4 月 18 日）等。

该司 2018-2020 年度履约考核结果为良好，2021-2024 年度履约考核结果为优秀（其中，2019-2021 年度履约考核共有 2 家优秀、8 家良好、2 家合格；2022 年度履约考核共有 4 家优秀、9 家良好、2 家合格；2023 年度履约考核共有 5 家优秀、5 家良好、1 家合格；2024 年度履约考核共有 6 家优秀、6 家良好、3 家合格）。

该司在此次提供业绩证明的期间（自 2022 年 3 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日）共完成我单位交办的协审项目 209 项，审核金额 8,704,301.50 万元，核减金额 183,949.91 万元，主要如下：

序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
1	深圳职业技术学院智慧校园项目	结算评审	资产管理系统等 6 项合同结算	2104.29	0.00	2022.4	深财审报 [2022]249 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
2	深圳市公安局交通警察局装备购置项目	决算评审	竣工决算	2801.80	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕253号
3	深圳市国际生物谷-坝光核心区启动区银叶树湿地公园工程项目	决算评审	竣工决算	16018.36	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕254号
4	市政府热线全面整合工程一室内装修改造及室外临建项目	决算评审	竣工决算	3143.41	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕258号
5	深圳市住房和建设局金建工程项目	决算评审	竣工决算	5212.91	0.45	2022.4	深财审报 〔2022〕266号
6	深圳市笔架山公园北门(银湖片区)建设工程项目	决算评审	竣工决算	678.17	3.58	2022.5	深财审报 〔2022〕311号
7	深圳市公安局警察训练学校两校区改造工程项目	决算评审	竣工决算	2366.23	0.00	2022.5	深财审报 〔2022〕312号
8	深圳市生物医药安全评价中心设备购置项目	决算评审	竣工决算	45296.57	0.00	2022.5	深财审报 〔2022〕346号
9	城市轨道交通4号线三期工程项目	结算评审	无机预制水磨石采购合同结算	2430.06	61.78	2022.3	深财审报 〔2022〕354号
10	深圳市公众场所配备AED四期项目	决算评审	竣工决算	4068.80	0.00	2022.6	深财审报 〔2022〕357号
11	前海建筑照明提升工程项目	决算评审	竣工决算	4779.35	0.00	2022.6	深财审报 〔2022〕383号
12	深圳市公安局第三代指挥中心项目(土建部分)	结算评审	主体建筑设计采购施工总承包(EPC)合同等14项合同结算	40574.02	399.99	2022.3	深财审报 〔2022〕395号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
13	深汕中心医院项目	结算评审	低温过氧化氢灭菌器采购合同等 17 项合同结算	5979.50	0.00	2022.4	深财审报 〔2022〕406 号
14	设计管理中心深圳市人民医院龙华分院改扩建工程(一期)项目等 34 个项目前期费用	结算评审	涉及共 63 个前期费用合同结算	963.28	3.13	2022.5	深财审报 〔2022〕408 号
15	北京大学深圳研究生院留学生公寓建设工程项目	结算评审	卫浴产品采购(A类)合同等 11 项合同结算	517.92	0.00	2022.6	深财审报 〔2022〕412 号
16	地铁 11 号线警用通信系统项目	决算评审	竣工决算	4538.63	63.32	2022.4	深财审报 〔2022〕418 号
17	深圳市水务局行政审批、效能督查及电子会议系统升级改造项目	决算评审	竣工决算	689.29	0.00	2022.7	深财审报 〔2022〕421 号
18	市民中心武警中队营房工程项目	决算评审	竣工决算	209.32	9.89	2022.6	深财审报 〔2022〕438 号
19	市民中心武警中队迁址营房工程项目	决算评审	竣工决算	694.85	6.66	2022.6	深财审报 〔2022〕439 号
20	深圳市北线引水坂雪岗支线工程项目	决算评审	竣工决算	16200.13	342.43	2022.6	深财审报 〔2022〕467 号
21	前海展示厅扩建工程项目	决算评审	竣工决算	2528.42	0.00	2022.7	深财审报 〔2022〕479 号
22	深圳大学南校区 10KV 高压开关站建设工程项目	结算评审	及 10kV 外线工程施工合同结算	1756.86	300.18	2022.4	深财审报 〔2022〕482 号
23	留仙大道(中东段)项目	决算评审	竣工决算	39388.34	159.32	2022.5	深财审报 〔2022〕492 号
24	深圳市宝荷医院医用设备购置(一期)项目	决算评审	竣工决算	19254.82	4.96	2022.6	深财审报 〔2022〕500 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
25	深圳市环境应急救援设备和物资保障项目	决算评审	竣工决算	2274.72	18.87	2022.6	深财审报 〔2022〕511号
26	前海合作区二单元五街坊(06、07、08地块)项目	结算评审	A区(财政资金部分)及B区2项施工合同结算	4482.00	168.96	2022.5	深财审报 〔2022〕538号
27	深圳市妇幼保健红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程项目	结算评审	施工合同结算	1909.65	79.56	2022.9	深财审报 〔2022〕545号
28	市建筑工务署办公场地装修及信息智能化工程项目	结算评审	深铁置业大厦业务用房改造工程设计采购施工总承包(EPC)工程合同等5项合同结算	1809.84	18.80	2022.10	深财审报 〔2022〕574号
29	坪西公路坪山至葵涌段扩建工程项目	结算评审	10KV电力管线迁改协议书结算	2955.73	176.67	2022.4	深财审报 〔2022〕601号
30	机场一路改造工程项目	结算评审	第三方结算审核服务采购合同结算	1.74	0.00	2022.11	深财审报 〔2023〕07号
31	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	西延线9112标施工总承包合同材料调差、奖罚结算	10897.26	299.18	2022.12	深财审报 〔2023〕10号
32	西部通道后海填海区项目	决算评审	竣工决算	302346.00	19.21	2022.7	深财审报 〔2023〕14号
33	设计管理中心梅林数据中心扩建项目等24个项目前期费用	结算评审	涉及共53个前期费用合同结算	632.50	0.00	2022.12	深财审报 〔2023〕57号
34	南山区科技园高新区高新中五道(南北向段)工程项目	决算评审	竣工决算	230.80	0.77	2022.11	深财审报 〔2023〕80号
35	深圳市体育运动学校过渡校区项目	决算评审	竣工决算	5284.60	0.00	2022.12	深财审报 〔2023〕104号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
36	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	主体工程 2131 标段 (新秀站 (不含) 莲塘站) 材料调差结算	8591.95	658.14	2022.6	深财审报 [2023] 177 号
37	深圳市地铁文化体育公园及配套工程项目	结算评审	深圳地铁三期工程深云车辆段实训基地综合监控及 MCC 系统设备采购合同结算	808.73	5.75	2022.12	深财审报 [2023] 201 号
38	轨道交通 5 号线二期工程项目	结算评审	综合监控及 MCC 系统设备采购合同结算	4909.30	48.90	2022.12	深财审报 [2023] 201 号
39	深圳市城市轨道交通 3 号线三期 (南延) 工程项目	结算评审	综合监控及 MCC 系统设备采购合同结算	1059.66	14.88	2022.12	深财审报 [2023] 201 号
40	北京理工大学深圳汽车研究院 (原“电动车辆国家工程实验室-深圳项目”) 设备购置 (一期) 项目	决算评审	竣工决算	4590.30	0.00	2023.1	深财审报 [2023] 203 号
41	深圳市莲花二村幼儿园园舍拆除重建工程项目	结算评审	总承包合同等 26 项合同结算	4271.40	285.97	2022.7	深财审报 [2023] 207 号
42	深圳市第五幼儿园园舍拆除重建工程项目	结算评审	施工总承包合同等 24 项合同结算	4412.48	202.83	2022.7	深财审报 [2023] 208 号
43	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	望基湖停车场及出入线综合工程 8133 标段施工合同结算	145155.51	272.53	2022.10	深财审报 [2023] 211 号
44	深圳市清林径引水调蓄工程项目	结算评审	第八标段施工合同结算	4652.52	256.56	2022.9	深财审报 [2023] 233 号
45	深圳市城市轨道交通 10 号线工程项目	结算评审	主体工程 1012 标段合同概算部分施工承包合同结算	431531.18	1522.97	2022.6	深财审报 [2023] 248 号
46	广深高速鹤洲立交改造工程项目	结算评审	施工承包合同结算	40321.73	4855.18	2022.8	深财审报 [2023] 298 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
47	深圳市轨道交通 9 号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	A 类工程变更和人工、材料调差等 3 项结算	22857.72	848.87	2022.8	深财审报 〔2023〕302 号
48	河套应急医院和方舱医院建设项目	结算评审	主体建筑设计采购施工总承包(EPC)合同等 6 项合同结算	351488.34	11605.94	2022.12	深财审报 〔2023〕307 号
49	深圳市城市轨道交通 7 号线工程项目	结算评审	建管费结算	25753.56	87.57	2022.7	深财审报 〔2023〕310 号
50	城市轨道交通 4 号线三期工程项目	结算评审	主体工程 4301 标段(清湖站(不含)松元公园站)施工合同前期工程通信管线改迁及恢复工程结算	10435.12	1170.92	2022.10	深财审报 〔2023〕313 号
51	第三人民医院二期工程应急院区项目	决算评审	竣工决算	84104.41	1641.50	2022.11	深财审报 〔2023〕326 号
52	深圳市职工继续教育学院新校区建设工程项目	决算评审	竣工决算	29601.12	10.14	2022.12	深财审报 〔2023〕337 号
53	河套应急医院和方舱医院建设项目	决算评审	竣工决算	379622.92	0.00	2023.7	深财审报 〔2023〕361 号
54	中山大学附属第七医院(深圳)二期项目	招标控制价评审	建筑装修装饰工程 II 标段招标控制价	14833.49	478.98	2023.8	深财审报 〔2023〕428 号
55	中山大学附属第七医院(深圳)二期项目	结算评审	场地清理工程合同结算	1662.27	676.07	2022.8	深财审报 〔2023〕437 号
56	深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程项目	招标控制价评审	施工总承包工程招标控制价	1090058.84	10534.70	2023.9	深财审报 〔2023〕484 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
57	前湾片区区域集中供冷项目(5号供冷站)供冷管网一期工程	结算评审	前湾三路(紫荆西街至听海大道)北侧绿化带供冷管网工程、(科创六街、诚信三街、八纵三街)施工合同共两项施工合同结算	4404.81	315.12	2023.1	深财审报〔2023〕496号
58	深圳市政府投资项目评审中心办公场所(公交大厦13、14楼)装饰装修工程	结算评审	施工合同结算	225.22	6.79	2023.7	深财审报〔2023〕529号
59	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	90.42	6.40	2023.7	深财审报〔2023〕571号
60	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	324.41	4.75	2023.7	深财审报〔2023〕572号
61	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	1245.35	2.09	2023.7	深财审报〔2023〕573号
62	深圳市城市轨道交通6号线二期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	730.99	4.80	2023.7	深财审报〔2023〕574号
63	轨道交通5号线二期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	778.44	2.97	2023.7	深财审报〔2023〕575号
64	深圳市城市轨道交通8号线一期工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	692.03	5.68	2023.7	深财审报〔2023〕576号
65	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	2717.50	6.04	2023.7	深财审报〔2023〕577号
66	轨道交通6号线工程项目	结算评审	制冷设备及服务采购合同结算	621.08	4.63	2023.7	深财审报〔2023〕578号
67	深圳国际会展中心(一期)项目	决算评审	竣工决算	2283686.21	360.86	2023.7	深财审报〔2023〕587号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
68	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	燃气管线改迁及恢复工程 86333 标段合同结算	977.13	51.30	2023.7	深财审报 〔2023〕595 号
69	国际酒店(坝光地块)新增市政污水临时处理工程项目(1)	决算评审	(一期)竣工决算	1245.56	2.14	2023.8	深财审报 〔2023〕617 号
70	深圳市人民检察院停车库及警务后勤配套设施建设工程项目	结算评审	尾工结算	509.95	14.98	2023.6	深财审报 〔2023〕623 号
71	深圳文体设施管理系统数据化改造项目	决算评审	竣工决算	2324.49	0.30	2023.8	深财审报 〔2023〕624 号
72	水环境综合整治工程项目-珠江引水工程前期费	结算评审	水质改善与生态环境需水研究合同等 4 项合同结算	427.80	0.00	2023.10	深财审报 〔2023〕629 号
73	深圳市裸露山体缺口水土保持综合整治项目(第六批)2006 年—三洲田水库上坝公路遗留边坡治理工程	决算评审	竣工决算	178.14	13.07	2023.8	深财审报 〔2023〕631 号
74	深圳市莲花二村幼儿园园舍拆除重建工程项目	决算评审	竣工决算	4027.14	0.25	2023.6	深财审报 〔2023〕633 号
75	轨道交通 6 号线工程项目	结算评审	深圳地铁三期工程 6 号线一期站台门设备及安装服务采购合同结算	8062.48	10.42	2023.7	深财审报 〔2023〕653 号
76	深圳市城市轨道交通 6 号线二期工程项目	结算评审	深圳地铁三期工程 6 号线二期站台门设备及安装服务采购合同结算	2784.96	2.79	2023.7	深财审报 〔2023〕654 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
77	深圳市城市轨道交通 10 号线工程项目	结算评审	深圳地铁 10 号线工程站台门设备及安装服务采购合同结算	12145.25	5.26	2023.7	深财审报〔2023〕655 号
78	深圳市城市轨道交通 3 号线三期(南延)工程项目	结算评审	深圳地铁 3 号线三期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	313.61	1.00	2023.7	深财审报〔2023〕656 号
79	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	站台门设备及安装服务采购合同结算	1161.00	4.05	2023.7	深财审报〔2023〕657 号
80	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	深圳地铁 8 号线一期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	2512.14	14.26	2023.7	深财审报〔2023〕658 号
81	城市轨道交通 9 号线二期工程	结算评审	深圳地铁 9 号线二期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	3887.52	0.00	2023.7	深财审报〔2023〕659 号
82	深圳歌剧院项目	招标控制价评审	土石方、基坑支护和桩基工程招标控制价	45767.47	3609.75	2023.11	深财审报〔2023〕676 号
83	沙井污水处理厂一期提标改造工程	结算评审	建设工程设计合同等 5 项合同结算	464.54	122.55	2023.9	深财审报〔2023〕701 号
84	通港街(妈湾二路-自贸大街)工程	决算评审	竣工决算	938.87	14.45	2023.8	深财审报〔2023〕703 号
85	深圳市第一幼儿园园舍拆除重建工程项目	决算评审	竣工决算	3147.86	0.13	2023.6	深财审报〔2023〕722 号
86	口岸核酸检测实验室建设项目	结算评审	经费结算	3908.45	39.04	2023.8	深财审报〔2023〕725 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
87	地铁3号线一期工程(含地铁3号线老街站、换乘综合体及1号线东端站台扩建工程项目)待结算和尾工项目	结算评审	运营设备维护管理系统咨询服务项目等两项合同结算	84.12	5.09	2023.9	深财审报〔2023〕746号
88	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目	结算评审	中国医学科学院阜外医院深圳医院子项目合同等3项合同结算	846.05	65.86	2023.8	深财审报〔2023〕749号
89	轨道交通5号线二期工程项目	结算评审	深圳地铁5号线二期工程站台门设备及安装服务采购合同结算	2813.80	0.00	2023.7	深财审报〔2023〕752号
90	公安监管场所医疗机构医疗设备设施补充升级改造项目	决算评审	竣工决算	2459.20	0.00	2023.8	深财审报〔2024〕30号
91	南坪快速路三期工程项目	结算评审	给排水管道土建1-6标委托迁改等3项合同结算	1187.48	51.88	2023.7	深财审报〔2024〕34号
92	深圳市第八高级中学项目	决算评审	竣工决算(工务署部分)	40899.75	5.34	2023.7	深财审报〔2024〕48号
93	深圳市老虎坑污泥处理厂工程(主体)项目	结算评审	设计合同等2项合同结算	1207.92	96.25	2023.9	深财审报〔2024〕55号
94	深圳市城市轨道交通6号线前期工程(交通疏解与管线改迁)项目	结算评审	电力管线迁改及恢复工程6603-1标段结算	6534.04	1404.57	2023.9	深财审报〔2024〕80号
95	梅林梅坳八路和大浪警训基地方舱型公安特殊专用隔离场所项目	结算评审	设计采购施工总承包合同结算	16158.93	5373.88	2023.8	深财审报〔2024〕90号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
96	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	望基湖停车场及出入线综合工程 8133 标段施工合同补充协议、奖罚款、轨道备品备件及综合楼室内燃气等 3 部分结算	201.34	0.57	2023.11	深财审报〔2024〕91 号
97	深圳市生活垃圾转运站综合监管平台项目	决算评审	竣工决算	4448.79	810.00	2023.7	深财审报〔2024〕99 号
98	深圳市地铁文化体育公园及配套工程	结算评审	培训基地站台门设备及安装服务采购合同结算	161.24	0.00	2023.12	深财审报〔2024〕120 号
99	“跨境安”系统二期项目	决算评审	竣工决算	1383.69	0.00	2023.12	深财审报〔2024〕121 号
100	深圳市社会保险信息系统加固项目	决算评审	竣工决算	830.07	0.37	2023.10	深财审报〔2024〕124 号
101	南方科技大学校园信息化二期项目	决算评审	竣工决算	5080.21	4.83	2023.11	深财审报〔2024〕146 号
102	深圳市疾病预防控制中心实验室升级改造及设备购置应急工程	结算评审	升级改造工程子项目 (EPC) 合同结算	26760.19	1252.96	2023.9	深财审报〔2024〕198 号
103	深圳大学道路系统改造及景观工程 (原西北角环境景观工程) 项目	决算评审	竣工决算	2035.59	1.69	2024.3	深财审报〔2024〕201 号
104	茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程	结算评审	排水管采购等 2 项合同结算	990.35	17.24	2023.9	深财审报〔2024〕211 号
105	前海 e 站通政务服务管理平台项目	决算评审	竣工决算	274.13	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕232 号
106	前海经济数据决策管理系统项目	决算评审	竣工决算	246.36	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕233 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
107	前海国际人才港公共配套工程(党群服务中心)项目	决算评审	竣工决算	1469.47	2.91	2024.3	深财审报 〔2024〕234号
108	省立绿道沿线危险边坡治理项目(第二批)-深圳市5号区域宝安段绿道观澜段危险边坡治理工程项目	决算评审	竣工决算	332.08	23.88	2023.12	深财审报 〔2024〕240号
109	轨道交通6号线工程项目	结算评审	节能检测项目合同 结算	28.94	0.00	2024.4	深财审报 〔2024〕244号
110	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算评审	节能检测项目合同 结算	2.45	0.00	2024.4	深财审报 〔2024〕244号
111	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算评审	节能检测项目合同 结算	60.60	0.00	2024.4	深财审报 〔2024〕244号
112	深圳市城市轨道交通6号线二期工程项目	结算评审	节能检测项目合同 结算	15.64	0.00	2024.4	深财审报 〔2024〕244号
113	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	节能检测项目合同 结算	7.07	0.00	2024.4	深财审报 〔2024〕244号
114	深圳市城市轨道交通8号线一期工程项目	结算评审	节能检测项目合同 结算	16.47	0.00	2024.4	深财审报 〔2024〕244号
115	丹平快速路一期工程项目	结算评审	东湖立交工程-B匝道与爱国路高架桥连接标(桥梁加固)承包合同结算	927.00	129.56	2023.9	深财审报 〔2024〕247号
116	深圳大学城核心区广场及地下停车库建设工程项目	决算评审	竣工决算	8685.20	8.07	2024.1	深财审报 〔2024〕259号
117	前海合作区听海前湾河桥工程	决算评审	竣工决算	9701.96	42.71	2023.9	深财审报 〔2024〕292号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
118	前海合作区听海桂湾河桥工程	决算 评审	竣工决算	19723.22	228.98	2023.9	深财审报 〔2024〕294号
119	地铁3号线一期工程	结算 评审	UPS系统末端电源设备采购及安装项目合同等3项合同结算	507.87	17.57	2023.10	深财审报 〔2024〕321号
120	材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目	结算 评审	真空紫外单色器和多通道控制探测器等63项合同结算	17621.49	0.00	2024.3	深财审报 〔2024〕343号
121	轨道交通5号线二期工程项目	结算 评审	导向标识系统采购及相关服务采购合同结算	893.56	27.15	2023.12	深财审报 〔2024〕349号
122	深圳市轨道交通12号线工程项目	结算 评审	(9号线南海大道支线)导向标识系统采购及相关服务采购合同结算	282.01	37.62	2023.12	深财审报 〔2024〕349号
123	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算 评审	导向标识系统采购及相关服务采购合同结算	857.53	91.19	2023.12	深财审报 〔2024〕349号
124	深圳外国语学校初中部补充完善工程项目	决算 评审	竣工决算	2605.48	9.22	2024.1	深财审报 〔2024〕356号
125	海洋大学(一期)建设项目	招标 控制 价 评 审	施工总承包IV标段招标控制价	67949.23	1688.50	2024.6	深财审报 〔2024〕360号
126	前海合作区妈湾片区2#渠综合治理工程(月亮湾大道-妈湾二路)项目	结算 评审	深圳市前海市政V标项目工程施工合同补充协议(一)合同结算	9713.62	969.80	2024.1	深财审报 〔2024〕374号
127	深汕高级中学项目	决算 评审	竣工决算	79089.42	111.97	2024.2	深财审报 〔2024〕390号
128	深圳市电子政务网络升级改造一期项目	结算 评审	(光缆管道工程)标段一建设合同等5项合同结算	19080.41	1457.78	2023.11	深财审报 〔2024〕393号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
129	深圳外国语学校高中部扩建工程项目	结算评审	施工总承包工程合同等 10 项合同结算	27957.54	878.82	2023.12	深财审报〔2024〕399 号
130	深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设（一期）项目	招标控制价评审	施工总承包 I 标招标控制价	47157.44	777.30	2024.7	深财审报〔2024〕402 号
131	沙井污水处理厂一期提标改造工程	决算评审	竣工决算	341.99	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
132	樟坑径河生态技术污水处理工程	决算评审	竣工决算	39.11	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
133	坂雪岗污水处理厂一期提标改造工程	决算评审	竣工决算	81.19	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
134	观澜河企坪湿地工程	决算评审	竣工决算	16.00	0.00	2024.3	深财审报〔2024〕404 号
135	东涌污水处理工程项目	决算评审	竣工决算	46.21	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕406 号
136	诚信二街（临海大道-科创六街）项目	决算评审	竣工决算	377.75	0.69	2024.5	深财审报〔2024〕407 号
137	智慧市场监管平台建设项目	决算评审	竣工决算	18440.14	0.00	2024.4	深财审报〔2024〕409 号
138	深圳市城市轨道交通 3 号线三期（南延）工程项目	结算评审	第三方监测合同等 3 项合同结算	844.90	0.00	2024.5	深财审报〔2024〕426 号
139	深圳市新建医院信息系统集中建设和管理工程项目	决算评审	竣工决算	6742.33	957.80	2023.11	深财审报〔2024〕429 号
140	深圳地铁 1、2、3、5 号线列车增购	结算评审	深圳地铁 1、2、5 号线列车增购无线系统设备采购及服务合同结算	798.49	24.78	2024.4	深财审报〔2024〕433 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
141	深圳地铁 1、2、3、5 号线列车增购	结算评审	深圳地铁 1 号线列车增购车载信号设备及服务采购合同结算	15626.89	660.62	2024.4	深财审报〔2024〕439 号
142	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算	8195.85	144.07	2023.11	深财审报〔2024〕446 号
143	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算	31776.49	695.55	2023.11	深财审报〔2024〕454 号
144	翠竹公园及翠竹公园园区基础设施项目	决算评审	竣工决算	3015.18	5.03	2024.4	深财审报〔2024〕481 号
145	深圳市城市轨道交通 6 号线二期工程	结算评审	给排水管线改迁及恢复工程 3622 标段（体育馆站）合同结算	107.87	10.39	2024.6	深财审报〔2024〕487 号
146	桂湾公园公共停车场项目	决算评审	竣工决算	25712.66	27.95	2023.12	深财审报〔2024〕489 号
147	南山公园建设工程	决算评审	竣工决算	4997.20	2.75	2024.4	深财审报〔2024〕503 号
148	深圳市轨道交通 9 号线工程（含同步实施工程）项目	结算评审	BT 项目合同（A 系列合同）及补充协议（自动化监测、国优奖励费等及里程碑工期）结算	4248.44	177.18	2024.1	深财审报〔2024〕518 号
149	深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级项目	决算评审	竣工决算	14090.34	0.00	2024.6	深财审报〔2024〕524 号
150	深圳音乐厅修缮及设备更新工程	决算评审	竣工决算	1964.67	0.00	2024.7	深财审报〔2024〕537 号
151	宝安区人民检察院智能和信息化项目	决算评审	竣工决算	2967.41	6.60	2024.6	深财审报〔2024〕549 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
152	深圳市政协文史馆综合改造工程项目	决算评审	竣工决算	8144.03	0.00	2024.6	深财审报 〔2024〕554号
153	深圳市城市轨道交通6号线前期工程(交通疏解与管线改迁)项目	结算评审	燃气管线改迁及恢复工程6604标段、长圳车辆段出入线十八号路燃气管线改迁及恢复工程结算	2570.64	512.04	2024.6	深财审报 〔2024〕555号
154	鹤颈水库扩容工程项目	决算评审	竣工决算	9770.01	158.82	2024.2	深财审报 〔2024〕561号
155	茅洲河干流管养(2020-2021年度)项目	决算评审	竣工决算	7901.25	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕573号
156	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	1335.57	6.11	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
157	深圳市城市轨道交通3号线三期(南延)工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	457.79	3.04	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
158	深圳市城市轨道交通8号线一期工程	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	2781.31	29.67	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
159	城市轨道交通8号线二期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	1808.74	190.88	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
160	深圳市城市轨道交通10号线工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	12697.71	52.63	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
161	轨道交通5号线二期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	3561.84	206.98	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
162	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	AFC系统设备采购合同结算	4425.08	54.80	2024.7	深财审报 〔2024〕593号
163	深圳市应急管理监测预警指挥中心项目	决算评审	竣工决算	15532.22	0.00	2024.8	深财审报 〔2024〕599号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
164	深圳书城中心城 维修改造项目	结算 评审	智能化系统设备采 购合同结算	770.95	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕607号
165	松岗车辆段上盖 人才住房和保障 性住房项目	招标 控制 价评 审	松溪家园二期项目 基坑支护、土石方 及桩基础工程的招 标控制价	19114.17	413.81	2024.9	深财审报 〔2024〕633号
166	罗湖区红岗路龙 园山庄人行天桥 工程项目	决算 评审	竣工决算	359.38	0.00	2024.7	深财审报 〔2024〕644号
167	深圳市空地天地一 体化大气观测网 建设项目	结算 评审	大气光化学污染在 线监测设备 A 合同 等 3 项合同结算	1182.03	0.00	2024.5	深财审报 〔2024〕654号
168	文锦中路螺岭人 行地下通道工程 项目	结算 评审	(盈通迁改部分) 通信管线迁改协议 书等 2 项合同结算	108.74	9.46	2024.4	深财审报 〔2024〕686号
169	深圳歌剧院项目	结算 评审	办公临建工程总承 包(EPC)合同结算	982.88	15.64	2024.7	深财审报 〔2024〕698号
170	新屋围余泥渣土 受纳场工程项目	决算 评审	竣工决算	7442.78	137.03	2023.12	深财审报 〔2024〕701号
171	深圳外环高速公 路深圳段项目	结算 评审	工程试验数据采集 服务合同等 8 项合 同结算	272.66	0.00	2024.9	深财审报 〔2024〕714号
172	深圳市人民检察 院智慧检察项目	决算 评审	竣工决算	6090.35	0.00	2024.8	深财审报 〔2024〕720号
173	笔架山公园品质 提升工程项目	决算 评审	竣工决算	149.80	4.55	2024.8	深财审报 〔2024〕723号
174	轨道交通 5 号线 二期工程项目	结算 评审	前海市政配套土建 预留工程 I 监理 5521 标合同等 2 项 合同结算	3923.88	20.23	2024.6	深财审报 〔2024〕737号
175	深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆 项目	结算 评审	施工总承包合同协 议书等 6 项合同结 算	116321.62	3640.48	2024.4	深财审报 〔2024〕747号
176	建设过程管理系 统二期项目	决算 评审	竣工决算	806.57	11.70	2024.9	深财审报 〔2024〕750号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
177	深圳职业技术大学深汕校区项目	招标控制价评审	施工总承包 V 标招标控制价	139174.30	952.23	2024.12	深财审报〔2024〕778 号
178	春风隧道工程	结算评审	项目初步设计合同结算	4093.52	111.01	2024.8	深财审报〔2024〕793 号
179	南方科技大学微纳尺度上的科学和工程研究中心设备项目	决算评审	竣工决算	5268.74	0.00	2024.6	深财审报〔2024〕797 号
180	2015 年交通拥堵综合治理项目(罗湖区、盐田区)项目	决算评审	竣工决算	2433.05	5.59	2024.10	深财审报〔2024〕810 号
181	南方科技大学校园建设工程(二期)项目	结算评审	景观工程(湿地和步道公园)等三项合同结算	2748.55	324.50	2024.5	深财审报〔2024〕818 号
182	六单元交通改善工程项目	结算评审	施工合同结算	6156.95	383.19	2024.7	深财审报〔2024〕840 号
183	塘朗山郊野公园工程项目	决算评审	竣工决算	4548.98	17.75	2024.10	深财审报〔2024〕855 号
184	深圳外环高速公路深圳段项目	结算评审	第 25 合同段(环境保护工程)工程承包合同结算(分段结算之一)	11857.22	229.88	2024.9	深财审报〔2024〕861 号
185	深圳市轨道交通 9 号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	安全保护咨询服务合同结算	74.93	2.88	2024.11	深财审报〔2025〕14 号
186	深圳市轨道交通 9 号线工程(含同步实施工程)项目	结算评审	社会稳定风险评估项目合同结算	105.00	0.00	2024.11	深财审报〔2025〕14 号
187	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	通信管线改迁及恢复工程(中国移动部分 86236 标)施工合同结算	1343.31	68.46	2024.6	深财审报〔2025〕16 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
188	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	通信管线改迁及恢复工程（中国联通部分 86235 标）施工合同结算	397.80	23.32	2024.6	深财审报〔2025〕16 号
189	深圳市城市轨道交通 8 号线一期工程项目	结算评审	小产权通信管线改迁及恢复工程（深圳市公安局盐田分局权属）补偿协议书结算	231.02	17.83	2024.6	深财审报〔2025〕16 号
190	深圳机场飞行区扩建工程（飞行区工程）	决算评审	竣工决算	62960.70	1266.22	2024.6	深财审报〔2025〕42 号
191	深圳市城市轨道交通 10 号线前期工程项目	结算评审	交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）10603 标段施工协议书合同结算	24503.81	3117.05	2024.6	深财审报〔2025〕52 号
192	深圳市人民来访接待厅升级改造工程项目	决算评审	竣工决算	2740.37	0.00	2024.12	深财审报〔2025〕61 号
193	布龙路（S360 核龙线）龙景立交至大发埔立交段改造工程	决算评审	竣工决算	48290.46	146.39	2024.9	深财审报〔2025〕90 号
194	深圳市眼科医院医用设备提升项目	决算评审	竣工决算	12527.21	0.75	2024.11	深财审报〔2025〕119 号
195	二单元 5 街坊市政道路品质综合提升工程项目	决算评审	竣工决算	5000.37	31.07	2024.10	深财审报〔2025〕120 号
196	深圳大学西丽校区建设工程（二期）项目	决算评审	竣工决算	277281.22	267.69	2024.7	深财审报〔2025〕123 号
197	观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程项目	决算评审	竣工决算	15511.43	12.79	2024.11	深财审报〔2025〕133 号
198	深圳地铁 1、2、3、5 号线列车增购	决算评审	竣工决算	483610.27	181.07	2024.10	深财审报〔2025〕178 号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
199	前海法律公共服务中心〔前海粤港澳(国际)法律文化交流中心和ADR国际商事争议解决中心〕改造工程项目	决算评审	竣工决算	1116.16	2.55	2024.12	深财审报〔2025〕179号
200	深圳市城市轨道交通8号线一期工程	结算评审	望基湖停车场及出入线综合工程8133标段施工承包合同(工程变更、工期考核)结算	597.26	85.21	2024.12	深财审报〔2025〕185号
201	深圳市宝安区人民检察院综合业务大楼项目	决算评审	竣工决算	22198.31	68.36	2024.7	深财审报〔2025〕197号
202	深圳市岗厦北综合交通枢纽工程项目	结算评审	主体工程施工总承包合同结算	340819.35	1216.05	2024.11	深财审报〔2025〕207号
203	城市轨道交通9号线二期工程项目	结算评审	西延线工程9112标段施工承包变更、地铁安全保护区警示公告牌和警示桩工程等2项合同结算	6636.91	1167.03	2024.11	深财审报〔2025〕217号
204	深圳市统一电子印章管理平台(一期)项目	决算评审	竣工决算	2650.06	0.00	2025.2	深财审报〔2025〕226号
205	深圳市城市轨道交通8号线一期工程	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算(甲供材料领用情况审核)	92.42	158.99	2024.12	深财审报〔2025〕259号
206	城市轨道交通2号线三期工程项目	结算评审	系统设备安装工程施工总承包合同结算(甲供材料领用情况审核)	42.90	90.75	2024.12	深财审报〔2025〕260号



序号	项目	评审类别	协审内容	审核金额 (万元)	核减金额 (万元)	委托时间	评审报告号
207	城市轨道交通 2 号线三期工程项目	结算评审	主体工程 2131 标段(新秀站(不含)莲塘站)施工承包合同(安保费、变更、防疫费、奖罚款、地铁安全保护区警示广告牌和警示桩工程)结算	3345.39	663.40	2024.12	深财审报〔2025〕263 号
208	惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目	专项评审	立体层南桥土建工程招标控制价	200748.68	24087.89	2022.11	无需出具报告(深财)
209	沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目	专项评审	主体工程施工第 3 合同段招标控制价	610919.25	83533.19	2022.11	无需出具报告(深财)

特此证明。

深圳市财政预算和投资评审中心

2025 年 5 月 9 日



5、深圳机场卫星厅及其配套工程-标段3（结算审核）
协议书（2023.04.25-2024.04.24）

栋造字2023-0416

深圳市建设工程造价管理站
二〇二三年度工程造价协助审核咨询服务4标协议书

委托人：深圳市建设工程造价管理站

协审人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

2023年4月25日



委托人：深圳市建设工程造价管理站

协审人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

根据《深圳市建设工程造价管理规定》、《深圳市建设工程造价管理站委托协助审查机构管理办法（试行）》及深圳市政府招标采购结果，兹聘用深圳市栋森工程项目管理有限公司（以下简称协审人）参与深圳市建设工程造价管理站（以下简称委托人）工程造价协助审核咨询服务项目4标协审业务，具体项目安排需视委托人业务需要、业务分配原则与协审人另签定《协审任务委托书》，结合委托人年度工作计划和对协审人的实际需求，并考虑协审工作的具体情况，委托人、协审人根据招标文件、投标承诺书并经友好协商，达成如下协议：

一、协审人提供以下协审服务：

1. 招标控制价的造价内容审核；
2. 施工图预算的造价内容审核；
3. 竣工结算的造价内容审核；
4. 保障性住房及安居型商品房收购价格测算；
5. 其他适合协审项目的造价内容审核。

二、具体协审内容及工作程序

根据《深圳市建设工程造价管理规定》规定，协审内容及相应工作程序主要包括但不限于以下内容：

1. 招标控制价、施工图预算的造价内容审核方面


（1）招标控制价的工程量清单审核，主要审核分部分项工程量清单项目设置是否合理，措施项目清单列项是否合理，项目特征与工程内容描述是否规范。

（2）施工图预算审核工程量清单项目或子目列项是否合理。

（3）招标控制价、施工图预算综合单价，主要审核如下内容：

- ①各项费率是否按市工程造价管理机构发布的推荐费率计价；
- ②各项材料价格是否按最新的《深圳建设工程价格信息》计价。对于《深圳建设工程价格信息》查询不到相关计价信息的材料、工程设备，是否进行市场询价，是否附有询价依据；

③清单项目套用消耗量标准及子目换算是否合理，对于消耗量标准缺项的清单项目组价是否合理或者是否按合理暂定价处理。



2. 竣工结算的造价内容审核方面

(1) 清单项目或者子目列项是否合理，工程量是否准确。协审人应当对工程量进行指标分析，并对偏差较大的项目进行重点抽查。工程量抽查应符合《深圳市非财政性国有资金投资建设工程造价审查办法》的相关规定及委托人的具体要求等等。

(2) 计价依据、取费标准是否合理，结算原则是否符合施工合同及投标文件的实质性要求；

(3) 工料机价格是否合法合理；

(4) 合同规定按中标（适用于招标工程）或预算（适用于非招标工程）单价进行结算的，结算单价与中标或预算单价是否一致；无投标单价工程项目的结算单价是否按招标文件及施工合同约定的结算方法计算；

(5) 发包人自有或者直接采购并用于本工程的材料、工程设备等价款，工程造价管理机构在核实后，根据相应的供货合同或者采购合同按规定列入工程总造价；

(6) 工程变更部分的计价依据、计价方法、计价标准是否符合招标文件、施工合同的约定。

3. 本协议第一条所列其他适合协审项目的造价内容审核

该部分协审任务参照有关规定及本条第 1 款、第 2 款要求开展。


4. 主要工作程序

按照委托人制定的审核工作规程及相应工作流程图执行。

三、报酬及支付办法

1. 按照招标文件规定的协审费用计算表分计时与计量两种方式进行支付。计时委托协审费用=计费标准*人数*工作日数*(1-中标供应商的投标下浮率)；计量协审费用=(基本费+浮动费)*(1-中标供应商的投标下浮率)*难易系数*抽查系数。计量支付时，协审费在相应协审任务正式完成并经委托人验收合格完毕之后 20 个工作日内支付。

2. 鉴于委托人所需支付的协审费均为市财政列支，特殊情况下由于财政拨款未能及时到位，委托人无法按上款约定时限进行支付时，可待拨款到位后予以支付，协审人不得以延迟支付等相关理由提出任何费用补偿的要求。此外，如果本



(本页无正文)

委托人: 深圳市建设工程造价管理站

(盖章)



法定代表人:

委托代理人:

刘红伟

电 话:

传真:

开户银行:

银行帐号:

签约地点:

协审人: 深圳市栋森工程项目管
理有限公司

(盖章)



法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传真:

开户银行:

银行帐号:

本协议签订时间为: 2023 年 4 月 25 日



协审任务委托书

编号: sj2023084-3

协审任务委托书

深圳市栋森工程项目管理有限公司:

根据双方签订的协助审核服务协议书及我站年度协审任务安排,特委托你单位承担深圳机场卫星厅及其配套工程-标段3的协审任务,望接到本委托书后,根据我站提供的相关资料,按照协议约定立即开展相关协助审核工作。现就本次协审任务的工程名称、协审范围、协审费确定等明确如下,请予以确认。确认后的“协审任务委托书”作为双方已签订协议书附件,与协议书具有同等的法律效力。

一、协审工程名称: 深圳机场卫星厅及其配套工程-标段3

协审范围: 按照已签订协议书中关于竣工结算协审内容要求
对该工程实施审查

二、协审费用:

本项目协审费用采用下列原则确定:

☐ 计时委托

☒ 计量委托

其中计时委托方式暂定委托时间: _____ 工作日,并以实际工作日数作为结算依据。

本项目根据协审工作量的大小,分为计时和计量两种计算方式。

1、计时(固定单价)取费标准

招标控制价、保障性住房及安居型商品房收购价格测算的协审工作量较小,采用聘请专家人员现场提供工程造价咨询服务,并采取根据服务时间计费的方式结算。该部分人工采用固定单价方式进行结



		3.5%时, 浮动费计算金额为基本费的15%。 d、协审费用计算不按差额累计, 以档级计算。
--	--	---

备注: 本表费用根据广东省物价局“关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函”(粤价函[2011]742号)的相关规定, 并结合市场收费情况及深圳市造价站的任务情况进行调整。

三、协审人配置的专业人员如下:

姓名	专业	职称
石陈	土建	中级工程师
余时站	土建	一级造价师
肖艳红	土建	一级造价师
曾革	安装	中级工程师

委托人:(公章)

协审人(公章):


法人代表:

法人代表:

委托代理人:

委托代理人:

年 月 日



造价成果文件

深圳机场卫星厅及其配套工程-标段3

造价站协审报告书

送审价(小写):	974292663.08	元	玖亿柒仟肆佰贰拾玖万贰仟陆佰陆拾叁	(大写):	元零捌分
审核价(小写):	962019883.01	元	玖亿陆仟贰佰零壹万玖仟捌佰捌拾叁元	(大写):	零壹分
核减额(小写):	12272780.07	元	壹仟贰佰贰拾柒万贰仟柒佰捌拾元零柒	(大写):	分

委托方:	深圳市建设工程造价管理站	工程造价 咨询人:	深圳市栋森工程项目管理有限公司
	(单位盖章)		(单位公章及资质专用章)

法定代表人		法定代表人	
或其授权人:		或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)

复核人: 陈桂昌 石陈
(造价人员签字盖专用章)

校核人: 杨中保 吴楚博
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:	2024年1月24日	复核时间:	2024年1月24日
-------	------------	-------	------------



业绩证明

业绩证明

兹有入选深圳市建设工程造价管理站二〇二二年至二〇二三年度协助审核服务项目的协审单位深圳市栋森工程项目管理有限公司。在我站有以下服务质量优秀的团队成员及协审项目。

该公司开展工作期间，协审经验丰富，表现良好，项目验收合格。

具体项目及人员见下表：

序号	项目名称	协审类型	送审金额（元）	审定金额（元）	参与人员
1.	盐田港现代物流中心二期交通标志线工程	结算审核	1546002.06	1471467.44	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
2.	地铁前海时代广场9号地块工程	结算审核	924286990.59	907907688.59	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
3.	深圳地铁前海车辆段上盖物业项目10号地块工程	结算审核	470181753.12	461867021.94	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
4.	深业中城项目B302-0040地块（原05-01地块）二期1#楼幕墙及系统门窗工程	结算审核	64640827.17	61913836.38	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
5.	深业中城项目B302-0040（原05-01地块）地块一期施工总承包工程	结算审核	377795157.21	363075421.24	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
6.	深圳市天然气高压输配系统工程II标（机荷高速（宝安段）B段）	结算审核	7642513.63	7428249.28	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
7.	深业中城05-01地块桩基础工程	结算审核	64997630.28	60155595.08	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
8.	深业中城项目B302-0040地块（原05-01地块）6B#楼公寓户内及公区（二标段）精装修工程	结算审核	41089514.93	40330432.65	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
9.	深业中城项目B302-0040地块（原05-01地块）一、二期泛光照明工程	结算审核	13719574.39	13254539.55	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈



序号	项目名称	协审类型	送审金额 (元)	审定金额 (元)	参与人员
10.	深圳湾科技生态园深圳湾万丽酒店精装修工程标段一 (客房区域 53-56 层)	结算审核	43019671.17	42107392.00	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 余时站、肖艳红、古翠平、石陈
11.	深业中城项目 B302-0040 地块 (原 05-01 地块) 6B# 楼公寓户内及公区 (四标段) 精装修	结算审核	43102761.07	41989409.08	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 余时站、肖艳红、古翠平、石陈
12.	地铁前海时代广场 8 号地块工程-钢结构	结算审核	584901777.36	572827411.58	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
13.	深圳市天然气高压输配系统工程 V 标段环观南路 (观天路-坂雪大道) 天然气高压管道工程	结算审核	16137484.87	15722176.59	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
14.	深业中城项目 B302-0040 地块 (原 05-01 地块) 办公及商业共区域 (一标段) 装饰装修工程	结算审核	50845416.95	49551218.19	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、石陈
15.	深圳前海二单元五街坊项目基坑支护及土石方工程	结算审核	197826231.68	193603110.92	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、肖艳红、曾革
16.	深圳湾科技中心幕墙 II 标段 (2B 栋及地下室、裙楼) 工程	结算审核	139218645.64	136959284.11	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
17.	颐湾府公共区域装饰装修工程	结算审核	19356556.55	19226708.84	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、石陈
18.	深圳湾创新科技中心园林绿化工程	结算审核	25555509.31	24931525.78	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、石陈、曾革
19.	领航城领逸大楼泛光照明安装工程	结算审核	3492908.08	3469449.73	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
20.	特区建发乐府广场项目施工总承包工程《地下室及公寓楼》	结算审核	739397034.27	730382079.61	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、余时站、曾革
21.	领航城领誉华府燃气工程	结算审核	2966856.41	2848826.89	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、余时站、石陈

造价审查专用章



序号	项目名称	协审类型	送审金额(元)	审定金额(元)	参与人员
22.	深圳国际农产品物流园西区(南方集联国际物流中心)桩基础工程(施工)C标段	结算审核	14085006.44	13783788.23	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
23.	深国际智慧港先期启动项目(T102-0266)19-06-02、19-06-05地块总承包工程	结算审核	227350194.55	223925792.32	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、余时站、曾革
24.	前海六单元03街坊地块桩基础工程	结算审核	19991687.42	19571171.64	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
25.	深国际智慧港先期启动项目19-06-03地块市政工程及4人行天桥工程	结算审核	3444266.97	3260323.02	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、石陈
26.	深圳机场卫星厅及其配套工程-标段3	结算审核	974292663.08	962019883.01	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
27.	高新园29-15地块(人才公寓项目)基坑支护、土石方工程	结算审核	59783983.74	59550779.29	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
28.	深业鹤塘岭花园泛光照明工程	结算审核	5225113.82	5176160.18	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
29.	建科院未来大厦B楼、R1楼、R2楼幕墙工程	结算审核	47872847.58	47029935.79	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
30.	南山区高新公寓棚户区改造项目基坑支护、土石方工程(中途结算)	结算审核	24346462.84	24303680.48	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
31.	深圳湾创新科技中心泛光照明工程	结算审核	14624285.46	14324641.22	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
32.	地铁汇通大厦BT项目	结算审核	483271375.91	477309034.59	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
33.	深业中城项目B302-0040地块(原05-01地块)中央空调工程	结算审核	53907393.52	52850486.05	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈



序号	项目名称	协审类型	送审金额（元）	审定金额（元）	参与人员
34.	深湾汇云中心一期燃气工程	结算审核	1202712.37	1178540.18	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：陈佳恩、石陈
合计			5761118810.44	5655307061.47	


深圳市建设工程造价管理站
2024年03月20日



6、特区建发乐府广场项目施工总承包工程《地下室及公寓楼》（结算审核）
协议书（2023.04.25-2024.04.24）

栋造字2023-0416

深圳市建设工程造价管理站
二〇二三年度工程造价协助审核咨询服务 4 标协议书

委托人：深圳市建设工程造价管理站

协审人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

2023 年 4 月 25 日



委托人：深圳市建设工程造价管理站

协审人：深圳市栋森工程项目管理有限公司

根据《深圳市建设工程造价管理规定》、《深圳市建设工程造价管理站委托协助审查机构管理办法（试行）》及深圳市政府招标采购结果，兹聘用深圳市栋森工程项目管理有限公司（以下简称协审人）参与深圳市建设工程造价管理站（以下简称委托人）工程造价协助审核咨询服务项目4标协审业务，具体项目安排需视委托人业务需要、业务分配原则与协审人另签定《协审任务委托书》，结合委托人年度工作计划和对协审人的实际需求，并考虑协审工作的具体情况，委托人、协审人根据招标文件、投标承诺书并经友好协商，达成如下协议：

一、协审人提供以下协审服务：

1. 招标控制价的造价内容审核；
2. 施工图预算的造价内容审核；
3. 竣工结算的造价内容审核；
4. 保障性住房及安居型商品房收购价格测算；
5. 其他适合协审项目的造价内容审核。

二、具体协审内容及工作程序

根据《深圳市建设工程造价管理规定》规定，协审内容及相应工作程序主要包括但不限于以下内容：

1. 招标控制价、施工图预算的造价内容审核方面

（1）招标控制价的工程量清单审核，主要审核分部分项工程量清单项目设置是否合理，措施项目清单列项是否合理，项目特征与工程内容描述是否规范。


（2）施工图预算审核工程量清单项目或子目列项是否合理。

（3）招标控制价、施工图预算综合单价，主要审核如下内容：

①各项费率是否按市工程造价管理机构发布的推荐费率计价；

②各项材料价格是否按最新的《深圳建设工程价格信息》计价。对于《深圳建设工程价格信息》查询不到相关计价信息的材料、工程设备，是否进行市场询价，是否附有询价依据；

③清单项目套用消耗量标准及子目换算是否合理，对于消耗量标准缺项的清单项目组价是否合理或者是否按合理暂定价处理。



2. 竣工结算的造价内容审核方面

(1) 清单项目或者子目列项是否合理，工程量是否准确。协审人应当对工程量进行指标分析，并对偏差较大的项目进行重点抽查。工程量抽查应符合《深圳市非财政性国有资金投资建设工程造价审查办法》的相关规定及委托人的具体要求等等。

(2) 计价依据、取费标准是否合理，结算原则是否符合施工合同及投标文件的实质性要求；

(3) 工料机价格是否合法合理；

(4) 合同规定按中标（适用于招标工程）或预算（适用于非招标工程）单价进行结算的，结算单价与中标或预算单价是否一致；无投标单价工程项目的结算单价是否按招标文件及施工合同约定的结算方法计算；

(5) 发包人自有或者直接采购并用于本工程的材料、工程设备等价款，工程造价管理机构在核实后，根据相应的供货合同或者采购合同按规定列入工程总造价；

(6) 工程变更部分的计价依据、计价方法、计价标准是否符合招标文件、施工合同的约定。

3. 本协议第一条所列其他适合协审项目的造价内容审核

该部分协审任务参照有关规定及本条第 1 款、第 2 款要求开展。

4. 主要工作程序

按照委托人制定的审核工作规程及相应工作流程图执行。

三、报酬及支付办法

1. 按照招标文件规定的协审费用计算表分计时与计量两种方式进行支付。计时委托协审费用=计费标准*人数*工作日数*(1-中标供应商的投标下浮率)；计量协审费用=(基本费+浮动费)*(1-中标供应商的投标下浮率)*难易系数*抽查系数。计量支付时，协审费在相应协审任务正式完成并经委托人验收合格完毕之后 20 个工作日内支付。

2. 鉴于委托人所需支付的协审费均为市财政列支，特殊情况下由于财政拨款未能及时到位，委托人无法按上款约定时限进行支付时，可待拨款到位后予以支付，协审人不得以延迟支付等相关理由提出任何费用补偿的要求。此外，如果本



(本页无正文)

委托人: 深圳市建设工程造价管理站

(盖章)



法定代表人:

委托代理人:

刘红伟

电 话:

传真:

开户银行:

银行帐号:

签约地点:

协审人: 深圳市栋森工程项目管
理有限公司

(盖章)



法定代表人:

委托代理人:


电 话:

传真:

开户银行:

银行帐号:

本协议签订时间为: 2023 年 4 月 25 日



协审任务委托书

栋造字2023-0416-5

编号: sj2023030

协审任务委托书

深圳市栋森工程项目管理有限公司:

根据双方签订的协助审核服务协议及我站年度协审任务安排,特委托你单位承担特区建发乐府广场项目施工总承包工程(地下室及公寓楼)的协审任务,望接到本委托书后,根据我站提供的相关资料,按照协议约定立即开展相关协助审核工作。现就本次协审任务的工程名称、协审范围、协审费确定等明确如下,请予以确认。确认后的“协审任务委托书”作为双方已签订协议书附件,与协议书具有同等的法律效力。

一、协审工程名称: 特区建发乐府广场项目施工总承包工程(地下室及公寓楼)

协审范围: 按照已签订协议书中关于竣工结算协审内容要求对该工程实施审查

二、协审费用:

本项目协审费用采用下列原则确定:

☐ 计时委托

☒ 计量委托

其中计时委托方式暂定委托时间: _____ 工作日,并以实际工作日数作为结算依据。

本项目根据协审工作量的大小,分为计时和计量两种计算方式。

1、计时(固定单价)取费标准

招标控制价、保障性住房及安居型商品房收购价格测算的协审工



作量较小,采用聘请专家人员现场提供工程造价咨询服务,并采取根据服务时间计费的方式结算。该部分人工采用固定单价方式进行结算:计时委托协审费用=计费标准*人数*工作日数*(1-中标供应商的投标下浮率)。

2、计量协审取费标准

竣工结算等的协审费用采用计量委托的方式,计量协审费用=(基本费+浮动费)*(1-中标供应商的投标下浮率)*难易系数*抽查系数。

协审费用计算表

委托方式	费用计算标准	备注
计时委托	每人:注册造价师或高级职称的咨询人员:1200元/人·工作日; 工程造价中级专业技术资格专业人员:800元/人·工作日; 工程造价初级资格专业人员:480元/人·工作日。	
计量委托	竣工结算审核: a、工程审核造价≤5000万元的,基本费=工程审核造价*1.5%; b、5000万元<工程审核造价≤1亿元的,基本费=工程审核造价*1.3%; c、1亿元<工程审核造价≤3亿元的,基本费=审核结算造价*1.1%; d、3亿元<工程审核造价≤5亿元的,基本费=工程审核造价*0.9%; e、工程审核造价>5亿元的,基本费=工程审核造价*0.7%。	a、抽查系数:按规定对工程量进行抽查的(详见附件《深圳市建设工程造价管理站建设工程竣工结算工程量抽查工作规程》),协审费用计算中的基本费应在上述规定的基础上乘以系数0.6,其余系数为1.0; b、难易系数:根据工程难易程度,难易系数分为两个标准,其中基坑支护、土方、桩基础、有标准户型的装饰装修、合同形式为总价合同的项目难易系数为0.6,其余项目难易系数为1.0,对于抽查系数为0.6的,其难易系数一律为1.0; c、当核减率小于或等于1.5%(含1.5%)时,不计取浮动费;当核减率大于1.5%小于2.5%(含



		2.5%) 时, 浮动费计算金额为基本费的 5%; 当核减率大于 2.5% 小于 3.5% (含 3.5%) 时, 浮动费计算金额为基本费的 10%; 当核减率大于 3.5% 时, 浮动费计算金额为基本费的 15%。 d、协审费用计算不按差额累计, 以档级计算。
--	--	--

备注: 本表费用根据广东省物价局“关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函”(粤价函[2011]742 号) 的相关规定, 并结合市场收费情况及深圳市造价站的任务情况进行调整。

三、协审人配置的专业人员如下:

姓名	专业	职称
石陈	土建	中级工程师
余时站	土建	一级造价工程师
曾革	安装	中级工程师

委托人: (公章)



法人代表:

协审人(公章):



法人代表:

委托代理人:

刘国伟

委托代理人:

年 月 日





造价成果文件

特区建发乐府广场项目施工总承包工程《地下室及公寓楼》

造价站协审报告书

送审价(小写): 739397034.27 元 (大写): 柒亿叁仟玖佰叁拾玖万柒仟零叁拾肆元
审核价(小写): 730382079.61 元 (大写): 柒亿叁仟零叁拾捌万贰仟零柒拾玖元陆
核减额(小写): 9014954.66 元 (大写): 玖佰零壹万肆仟玖佰伍拾肆元陆角柒分

委托方: 深圳市建设工程造价管理站
(单位盖章)

工程造价
咨询人: 深圳市栋森工程项目管理有限公司
(单位公章及资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)



编制时间: 2023年12月18日

复核时间: 2023年12月18日



业绩证明

业绩证明

兹有入选深圳市建设工程造价管理站二〇二二年至二〇二三年度协助审核服务项目的协审单位深圳市栋森工程项目管理有限公司。在我站有以下服务质量优秀的团队成员及协审项目。

该公司开展工作期间，协审经验丰富，表现良好，项目验收合格。

具体项目及人员见下表：

序号	项目名称	协审类型	送审金额（元）	审定金额（元）	参与人员
1.	盐田港现代物流中心二期交通标志线工程	结算审核	1546002.06	1471467.44	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
2.	地铁前海时代广场9号地块工程	结算审核	924286990.59	907907688.59	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
3.	深圳地铁前海车辆段上盖物业项目10号地块工程	结算审核	470181753.12	461867021.94	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
4.	深业中城项目B302-0040地块（原05-01地块）二期1#楼幕墙及系统门窗工程	结算审核	64640827.17	61913836.38	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
5.	深业中城项目B302-0040（原05-01地块）地块一期施工总承包工程	结算审核	377795157.21	363075421.24	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
6.	深圳市天然气高压输配系统工程II标（机荷高速（宝安段）B段）	结算审核	7642513.63	7428249.28	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
7.	深业中城05-01地块桩基础工程	结算审核	64997630.28	60155595.08	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
8.	深业中城项目B302-0040地块（原05-01地块）6B#楼公寓户内及公区（二标段）精装修工程	结算审核	41089514.93	40330432.65	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈
9.	深业中城项目B302-0040地块（原05-01地块）一、二期泛光照明工程	结算审核	13719574.39	13254539.55	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：余时站、肖艳红、古翠平、石陈



序号	项目名称	协审类型	送审金额(元)	审定金额(元)	参与人员
10.	深圳湾科技生态园深圳湾万丽酒店精装修工程标段一(客房区域 53-56 层)	结算审核	43019671.17	42107392.00	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 余时站、肖艳红、古翠平、石陈
11.	深业中城项目 B302-0040 地块(原 05-01 地块) 6B# 楼公寓户内及公区(四标段)精装修	结算审核	43102761.07	41989409.08	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 余时站、肖艳红、古翠平、石陈
12.	地铁前海时代广场 8 号地块工程-钢结构	结算审核	584901777.36	572827411.58	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
13.	深圳市天然气高压输配系统工程 V 标段环观南路(观天路-坂雪大道)天然气高压管道工程	结算审核	16137484.87	15722176.59	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
14.	深业中城项目 B302-0040 地块(原 05-01 地块)办公及商业共区域(一标段)装饰装修工程	结算审核	50845416.95	49551218.19	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、石陈
15.	深圳前海二单元五街坊项目基坑支护及土石方工程	结算审核	197826231.68	193603110.92	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、肖艳红、曾革
16.	深圳湾科技中心幕墙 II 标段(2B 栋及地下室、裙楼)工程	结算审核	139218645.64	136959284.11	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
17.	颐湾府公共区域装饰装修工程	结算审核	19356556.55	19226708.84	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、石陈
18.	深圳湾创新科技中心园林绿化工程	结算审核	25555509.31	24931525.78	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、石陈、曾革
19.	领航城领逸大楼泛光照明安装工程	结算审核	3492908.08	3469449.73	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
20.	特区建发乐府广场项目施工总承包工程《地下室及公寓楼》	结算审核	739397034.27	730382079.61	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、余时站、曾革
21.	领航城领誉华府燃气工程	结算审核	2966856.41	2848826.89	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、余时站、石陈

造价审查专用章



序号	项目名称	协审类型	送审金额(元)	审定金额(元)	参与人员
22.	深圳国际农产品物流园西区(南方集联国际物流中心)桩基础工程(施工)C标段	结算审核	14085006.44	13783788.23	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
23.	深国际智慧港先期启动项目(T102-0266)19-06-02、19-06-05地块总承包工程	结算审核	227350194.55	223925792.32	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、余时站、曾革
24.	前海六单元03街坊地块桩基础工程	结算审核	19991687.42	19571171.64	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、曾革
25.	深国际智慧港先期启动项目19-06-03地块市政工程及4人行天桥工程	结算审核	3444266.97	3260323.02	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 冯群、石陈
26.	深圳机场卫星厅及其配套工程-标段3	结算审核	974292663.08	962019883.01	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
27.	高新园29-15地块(人才公寓项目)基坑支护、土石方工程	结算审核	59783983.74	59550779.29	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
28.	深业鹤塘岭花园泛光照明工程	结算审核	5225113.82	5176160.18	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
29.	建科院未来大厦B楼、R1楼、R2楼幕墙工程	结算审核	47872847.58	47029935.79	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
30.	南山区高新公寓棚户区改造项目基坑支护、土石方工程(中途结算)	结算审核	24346462.84	24303680.48	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
31.	深圳湾创新科技中心泛光照明工程	结算审核	14624285.46	14324641.22	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
32.	地铁汇通大厦BT项目	结算审核	483271375.91	477309034.59	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈
33.	深业中城项目B302-0040地块(原05-01地块)中央空调工程	结算审核	53907393.52	52850486.05	项目负责人: 杨中保 技术负责人: 吴慧博 审核人员: 陈佳恩、石陈



序号	项目名称	协审类型	送审金额（元）	审定金额（元）	参与人员
34.	深湾汇云中心一期燃气工程	结算审核	1202712.37	1178540.18	项目负责人：杨中保 技术负责人：吴慧博 审核人员：陈佳恩、石陈
合计			5761118810.44	5655307061.47	


深圳市建设工程造价管理站
2024年03月20日



7、深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目（结决算）

中标通知书

深圳公共资源交易中心

中标通知书

(项目编号: PSCG2022000098 A)

深圳市栋森工程项目管理有限公司:

由深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司坪山分公司)组织的2022-2023年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目公开招标中,按照深圳市政府采购业务的定标原则,并经采购人确认,贵公司成交,成交结果如下:

采购计划编号	货物/工程名称	服务期限	计量单位	数量	预算金额(元)	成交折扣率
PLAN-2022-440310000-108001-02076	2022-2023年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目	一年	项	1	2500000.00	0.6

该项目为长期服务项目,合同期限可以延长,但最长不超过三十六个月。

请贵公司(联系人:黄宇,联系电话:13686830086)尽快与采购单位(深圳市坪山区财政局)联系(联系人:黄巧龙,电话:0755-84622892)。在本通知发出之日起十个工作日内按招标文件和中标的投标文件签订政府采购合同,并据此组织验收,如果弄虚作假,将依法依规追究相关当事人的责任。

深圳公共资源交易中心

2022年06月13日

业务专用章

抄送:深圳市坪山区财政局

备注:

1.为进一步拓宽企业融资渠道,降低企业融资成本,我市推出政府采购订单融资服务,中标(成交)供应商可以凭借中标通知书向合作银行申请订单融资服务。订单融资具体流程可登录深圳交易集团融资服务平台


(<http://zfcg.szggzy.com:8081/financeplatform/>),相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网(zfcg.sz.gov.cn)信息公开栏目,深圳公共资源交易中心融资服务平台咨询电话:0755-88653386。

2.此数字成交通知书需经验证才能辨别真伪和有效,验证方式为:

方式1、使用手机扫描二维码,访问深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司坪山分公司)网站,并下载此中标通知书数字版,并且状态为有效。

方式2、在电脑上点击公章,显示数字证书为深圳交易集团有限公司坪山分公司所有,此文件未被修改,点击“有效性验证”链接,访问深圳交易集团有限公司坪山分公司网站中的此数字成交通知书,并且状态为有效。





协审框架协议（2022.06.23-2023.06.22）

2022-2023 年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目合同

甲方：深圳市坪山区财政局

乙方：深圳市栋森工程项目管理有限公司

根据深圳交易集团有限公司坪山分公司 2022-2023 年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目（项目编号:PSCG2022000098 A）的招标结果，由深圳市栋森工程项目管理有限公司为中标方。按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市坪山区财政局（以下简称甲方）和深圳市栋森工程项目管理有限公司（以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担 2022-2023 年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目，达成以下合同条款：

一、甲方权利和义务

（一）督促被评审单位向乙方提供政府投资项目评审有关资料，协调评审工作关系和对外联络。

（二）负责提供办公场所。

（三）负责对乙方的评审质量、履约情况和现场工作进行监督管理及考核，有权要求乙方调换不能满足采购人协审业务要求或评审质量和工作态度反映不佳的评审人员，并按动态打分相应调整乙方的动态排名，建立淘汰机制。

（四）负责对乙方所提出的与评审项目有关的问题进行复核，并对乙方与被评审单位有争议的问题进行裁定。



(五) 负责复核和审定乙方撰写的评审报告初稿，并出具评审结果。

(六) 负责指导乙方评审档案立卷、归档工作。

(七) 招标文件及其他法律法规所赋予的。

二、乙方权利和义务

(一) 乙方负责协审工作所需的办公用品（按甲方要求配置）、协审人员食宿、现场查看及其他交通费用等由协审单位自理，并在甲方指定的办公场所开展协审工作。

(二) 乙方保证在开展评审业务时，应当严格遵守国家和地方有关的法律法规和甲方的内部规章制度，按照甲方规定的业务范围、内容和程序及有关要求实施评审。乙方应保证在规定时间内完成承接的评审业务，负责评审事项的调查取证、分析判断和归纳，协助负责评审实施方案初稿、评审工作记录、评审工作底稿和评审报告初稿等的编制；对出具的评审报告成果文件审核并加盖公章；对甲方出具评审结论性文件提供必要的协助，负责评审中疑难问题和技术经济指标的收集整理，并报送相关信息，负责评审档案的立卷和归档（包括电子档案）。乙方评审人员应在具备条件后按评审组长要求在 1 个月内按照最新档案管理要求归档，并移交给评审组长。

(三) 乙方评审人员在办理评审事项时，应当遵守坪山区财政局的评审“八不准”、“四严禁”规定，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，要保持严谨、稳健、负责的职业态度。在执行评审任务时，应当真实反映评审过程及评审结果，客观评价评审事项，评审发现的重大问题及时向甲方汇报；接受甲方的业务监督及甲方对质量监督过程中发现问题的处理处罚；对评审过程中发现的涉及评审方案中重点



处理,并将该批业务另行分派。该类情况在同一单位不得超过三次,性质特别恶劣的,甲方将取消其承接协审业务的资格

(十)履行本合同过程中知悉的一切有关政府未公开的信息均负有保密义务。

(十一)招标文件及其他法律法规所规定的。

三、计费标准

(一)结合深圳市造价工程师协会《关于印发〈深圳市建设工程造价咨询业务收费市场价格〉的通知》(深价协[2017]14号)及其他取费说明等乘以乙方投标折扣率0.6计取。

深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表

序号	咨询项目名称	服务内容	计费基数	市场价标准						备注
				100万元以内	101-500万元	501-1000万元	1001-5000万元	5001万元-1亿元	1亿元以上	
1	投资估算的编制或审核	依据建设项目可行性研究报告编制或核对项目投资估算,出具投资估算报告或审核报告	估算价	1.3‰	1.1‰	0.9‰	0.7‰	0.5‰	0.4‰	差额定率累进计费
2	工程概算的编制或审核	依据初步设计图纸计算或复核工程量,出具工程概算书或审核报告	概算价	2‰	1.8‰	1.6‰	1.3‰	1.2‰	1.1‰	差额定率累进计费
3	工程清单编制或控制	依据施工图编制或审核工程量清单,控制价、	控制价(招标控制价、	3‰	2.5‰	2.4‰	2.2‰	2‰	1.8‰	差额定率累进计费




	制价的编制或审核	审核工程量清单	出具工程量清单书或审核报告	支付控制价)							
		(2)单独编制或审核控制价(不含工程量清单)	依据施工图、工程量清单编制或审核工程量清单报价,出具工程报价书或审核报告	控制价(招标控制价、支付控制价、投标报价)	1.8‰	1.6‰	1.4‰	1.2‰	0.9‰	0.8‰	差额定率累进计费
		定额计价法	依据施工图编制或审核工程控制价,出具工程控制价文件或审核报告	控制价(招标控制价、支付控制价、投标报价)	3.5‰	3‰	2.8‰	2.7‰	2.4‰	2‰	差额定率累进计费
4	工程结算的编制		依据竣工资料编制工程结算,出具工程结算书	结算价	4.5‰	4‰	3.5‰	3.3‰	3‰	2.5‰	差额定率累进计费
5	工程结算审核	(1)基本收费	依据竣工资料、签证资料、工程结算书等进行审核,出具工程结算审核报告	送审结算价	2.8‰	2.5‰	2.2‰	1.6‰	1.3‰	1‰	基本收费为差额定率累进计费
		(2)效益收费		核减额 +核增额	5%						总收费=基本收费+效益收费
6	施工阶段全过程造价控制		工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务	概算价	12‰	11‰	10‰	9‰	8‰	7‰	差额定率累进计费;不包括驻场人员费用



7	工程造价纠纷鉴证	受委托进行鉴证	鉴证后标的额	12‰	10‰	8‰	7‰	6‰	5‰	原被告单方有造价或双方均无造价
		受委托进行鉴证	争议差额	争议差额在 1000 万以下 (含 1000 万) 按 5% 收取, 1000 万以上按 4% 收取						双方各有造价
8	钢筋及预埋件计算	依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或审核钢筋 (或铁件) 重量, 提供完整的钢筋 (或铁件) 重量计算明细表、汇总表或审核报告	按实际钢筋使用量	12 元/吨						
9	全过程造价控制配套驻场服务收费	施工阶段全过程造价控制配套驻场服务收费	工时	具有高级工程师职称的注册造价师: 260 元/人·工作小时; 注册造价师或高级职称的咨询人员: 210 元/人·工作小时; 工程造价中级资格专业人员: 160 元/人·工作小时; 工程造价初级资格专业人员: 120 元/人·工作小时;						
10	工程竣工决算编制	依据工程结算审定成果文件和财务资料编制竣工决算	决算额	2‰	1.4‰	1.1‰	1‰	0.9‰	0.7‰	
	工程竣工决算编制专项审计	除建安工程费以外的另需审核的工程建设其他费用等	审核额	4.5‰	4‰	3.5‰	3.3‰	3‰	2.5‰	

说明

1. 以上市场参考价参考标准为基准价格, 上下浮动幅度为 20%。
2. 造价咨询服务费收费不足 3000 元时, 按 3000 元收取。
3. 清单计价法委托编制或审核工程控制价, 服务内容包括工程量清单和控制价编制



或审核的，按咨询项目第3项清单计价法（1）与（2）项收费标准之和进行收费。

4.施工阶段全过程造价控制的收费标准不含驻场人员的费用，不包括深圳市外项目驻场服务收费，如委托项目为深圳市外项目，委托双方另行商定驻场收费。如需单独派出造价人员提供其他工程造价咨询计时服务的，可按第9项收费标准上浮20%后计取人员补贴，并按時計取相应的管理费、税费以及差旅食宿补贴等。

5.施工阶段全过程造价控制的服务内容不含投资估算、工程概算等工程项目决策和设计阶段的造价控制，不含竣工决算和项目后评估内容工作，如需委托项目决策、设计阶段造价控制、竣工决算、后评估工作内容，委托双方另行商定服务费用。

6.工程主材无论是否计入工程造价，均应计入取费基数。合同包干价加签证项目，包干价部分应计入取费基数。

7.工程预算的编制或审核、工程结算的编制或审核的收费标准不包括钢筋及预埋件计算，凡要求钢筋及预埋件计算的按咨询项目第8项收费标准另行收费。

8.工程结算审核若不执行效益收费，则在每挡基本收费基础上各加2%作为结算审核收费。

9.工程造价咨询工日收费标准参照表中第9项。

（2）特别说明：

①协审服务费不足3000元时，按3000元保底费用计取。

②若采购单位因特殊原因，提前终止已分配给中标单位的任务，对已开始实施评审的，根据已完成工作量酌情支付，最高不超过协审费用标准的80%。

③参与常规复核项目按照该项目总协审费用的10%。

④单纯设备类政府采购项目如按决算报送则不单独计取结算费用。

⑤采购人核减金额不计入核减费计费基数。


（3）中标单位参与财政评审中的计费标准，皆可根据项目难易程度及评审成果利用情况，考虑项目复杂系数计付协审费用。项目复杂系数一般为1，最低不低于0.1。复杂系数低于1，根据项目实际情况，由甲乙双方通过协商方式确定。

（4）中标单位参与财政评审中的计费标准，设置质量考核系数，质量考核系数一般为0-1.2，质量考核系数根据协审单位项目质量考核评价表确定。

（5）最终协审费用=以上计算协审费用*折扣率*质量考核系数*复杂系数。

四、付款方式

2023年1月1日以前委托的评审项目，采购人可在2023年度内支付部分或全部评审费用；2023年1月1日以后委托的项目，采购人可在出具评审结果当月或次月支



付部分或全部评审费用。如供应商未按采购人要求移交档案，则供应商服务期内最后 2 个月项目可暂停支付，待档案验收通过后一次性支付。如有其他特殊原因（调整预算等），采购人可推迟支付评审费用。

五、违约责任

（一）乙方评审人员应严守职业道德、履行保密义务，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权、马虎大意等造成评审结果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况（严重失实或发生其他重大过失的标准由甲方单方认定），一经发现，甲方有权取消乙方承接协审业务的资格，并追究其法律责任和经济责任（违约金为甲方已实际支付金额的 30%）；如构成犯罪的，甲方将移送司法机关依法追究乙方及相关人员的刑事责任。

（二）乙方协审人员应在甲方出具评审结果按照最新档案管理要求归档，并移交评审组长。每项目每超期一天扣款 1000 元，罚款上限不超过该项目协审费用。

（三）其他违反法律法规的行为从其规定。

六、协议的有效期限

本协议自签订之日起生效，至 2023 年 6 月 22 日为止（因违约或根据《协审单位项目动态打分表》考核需提前终止的除外），如遇上级政策或者法律法规、规范性文件等规定需提前终止的，则甲方可以提前终止合同并不视为甲方违约。

七、其他说明

（一）2022-2023 年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目合同年度支付总金额上限为 250 万元。如合同期限届满前已达到支付上限，则达到支付上限后产生的业务量仍由乙方按照招标文件约定的方式负责完成，但此部分业务量甲方不再支付相应费用。



(二) 以下包含本数, 以上不包含本数。

(三) 因不可抗力导致合同终止的, 甲乙双方应按程序解除合同。

(四) 本协议未尽事宜, 由甲、乙双方协商, 并另行议定补充条款。

(五) 本协议一式四份, 甲方三份、乙一份, 具有同等法律效力, 双方应严格履行, 任何一方不得擅自变更或解除。

(六) 本协议经甲、乙双方代表或授权人签字并加盖公章后即时生效。

八、与本合同有关的项目招标文件、乙方投标文件均为该合同的组成部分, 凡是本合同没有约定的, 按照招标文件要求和乙方投标文件的承诺为准, 凡是本合同约定与招标文件要求和乙方投标文件的响应内容不一致的, 以招标文件的要求为准, 如果乙方的投标文件响应内容优于招标文件的, 则以乙方响应内容为准。

九、凡因本合同引发的争议, 双方协商解决, 协商不成, 任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方:
(签章)
法定代表人: (签字)
或委托代理人: (签字)

联系电话:

签订日期: 2022年6月13日



乙方:
(签章)

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字)

联系电话:

开户行:

账 号:

签订日期:



82117266

中国建设银行股份有限公司深圳福田支行

44250100003500002096

2022年6月23日



协审框架协议（2023.06.23-2023.12.22）

2023 年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目合同

甲方：深圳市坪山区财政局

乙方：深圳市栋森工程项目管理有限公司

根据深圳交易集团有限公司坪山分公司 2022-2023 年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目（项目编号:PSCG2022000098 A） 的招标结果，由深圳市栋森工程项目管理有限公司为中标方。按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市坪山区财政局（以下简称甲方）和深圳市栋森工程项目管理有限公司（以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担 2023 年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目，达成以下合同条款：

一、甲方权利和义务


（一）督促被评审单位向乙方提供政府投资项目评审有关资料，协调评审工作关系和对外联络。

（二）负责提供办公场所。

（三）负责对乙方的评审质量、履约情况和现场工作进行监督管理及考核，有权要求乙方调换不能满足采购人协审业务要求或评审质量和工作态度反映不佳的评审人员，并按动态打分相应调整乙方的动态排名，建立淘汰机制。

（四）负责对乙方所提出的与评审项目有关的问题进行复核，并对乙方与被评审单位有争议的问题进行裁定。

（五）负责复核和审定乙方撰写的评审报告初稿，并出具评审结果。



(六) 负责指导乙方评审档案立卷、归档工作。

(七) 招标文件及其他法律法规所赋予的。

二、乙方权利和义务

(一) 乙方负责协审工作所需的办公用品（按甲方要求配置）、协审人员食宿、现场查看及其他交通费用等由协审单位自理，并在甲方指定的办公场所开展协审工作。

(二) 乙方保证在开展评审业务时，应当严格遵守国家和地方有关的法律法规和甲方的内部规章制度，按照甲方规定的业务范围、内容和程序及有关要求实施评审。乙方应保证在规定时间内完成承接的评审业务，负责评审事项的调查取证、分析判断和归纳，协助负责评审实施方案初稿、评审工作记录、评审工作底稿和评审报告初稿等的编制；对出具的评审报告成果文件审核并加盖公章；对甲方出具评审结论性文件提供必要的协助，负责评审中疑难问题和技术经济指标的收集整理，并报送相关信息，负责评审档案的立卷和归档（包括电子档案）。乙方评审人员应在具备条件后按评审组长要求在 1 个月内按照最新档案管理要求归档，并移交给评审组长。

(三) 乙方评审人员在办理评审事项时，应当遵守坪山区财政局的评审“八不准”、“四严禁”规定，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，要保持严谨、稳健、负责的职业态度。在执行评审任务时，应当真实反映评审过程及评审结果，客观评价评审事项，评审发现的重大问题及时向甲方汇报；接受甲方的业务监督及甲方对质量监督过程中发现问题的处理处罚；对评审过程中发现的涉及评审方案中重点内容的事项或问题，评审人员应及时报告评审组组长，评审组组长应及时解决或通过评审组讨论处理；评审人员应将处理过程和结果记入评审工作底稿。



(十一) 招标文件及其他法律法规所规定的。

三、计费标准

(一) 结合深圳市造价工程师协会《关于印发〈深圳市建设工程造价咨询业务收费市场价格〉的通知》(深价协[2017]14号)及其他取费说明等乘以乙方投标折扣率0.6计取。

深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表

序号	咨询项目名称	服务内容	计费基数	市场价标准						备注
				100万元以内	101-500万元	501-1000万元	1001-5000万元	5001万元-1亿元	1亿元以上	
1	投资估算的编制或审核	依据建设项目可行性研究报告编制或核对项目投资估算,出具投资估算报告或审核报告	估算价	1.3%	1.1%	0.9%	0.7%	0.5%	0.4%	差额定率累进计费
2	工程概算的编制或审核	依据初步设计图纸计算或复核工程量,出具工程概算书或审核报告	概算价	2%	1.8%	1.6%	1.3%	1.2%	1.1%	差额定率累进计费
3	工程控制价清单计价法的编制或	(1) 单独编制或审核工程量清单,出具工程量清单报告	控制价(招标控制价、支付控制价)	3%	2.5%	2.4%	2.2%	2%	1.8%	差额定率累进计费
		(2) 单独编制工程量清单	控制价(招标	1.8%	1.6%	1.4%	1.2%	0.9%	0.8%	差额定率累进



	审核	制或审核控制价(不含工程量清单)	编制或审核工程量清单报价, 出具工程报价书或审核报告	控制价、支付控制价、投标报价)							计费
	定额计价法	编制或审核控制价	依据施工图编制或审核工程控制价, 出具工程控制价文件或审核报告	控制价(招标控制价、支付控制价、投标报价)	3.5‰	3‰	2.8‰	2.7‰	2.4‰	2‰	差额定率累进计费
4	工程结算的编制		依据竣工资料编制工程结算, 出具工程结算书	结算价	4.5‰	4‰	3.5‰	3.3‰	3‰	2.5‰	差额定率累进计费
5	工程结算审核	(1) 基本收费	依据竣工资料、签证资料、工程结算书等进行审核, 出具工程结算审核报告	送审结算价	2.8‰	2.5‰	2.2‰	1.6‰	1.3‰	1‰	基本收费为差额定率累进计费
		(2) 效益收费		核减额+核增额	5%						总收费=基本收费+效益收费
6	施工阶段全过程造价控制		工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务	概算价	12‰	11‰	10‰	9‰	8‰	7‰	差额定率累进计费; 不包括驻场人员费用
7	工程造价纠纷鉴证		受委托进行鉴证	鉴证后标的额	12‰	10‰	8‰	7‰	6‰	5‰	原被告单方有造价或双方均无造价
			受委托进行	争议差	争议差额在 1000 万以下(含 1000 万)按 5%						双方各



		鉴证	额	收取, 1000 万以上按 4%收取						有造价
8	钢筋及预埋件计算	依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或审核钢筋(或铁件)重量, 提供完整的钢筋(或铁件)重量计算明细表、汇总表或审核报告	按实际钢筋用量	12 元/吨						
9	全过程造价控制配套驻场服务收费	施工阶段全过程造价控制配套驻场服务收费	工时	具有高级工程师职称的注册造价师: 260 元/人·工作小时; 注册造价师或高级职称的咨询人员: 210 元/人·工作小时; 工程造价中级资格专业人员: 160 元/人·工作小时; 工程造价初级资格专业人员: 120 元/人·工作小时;						
10	工程竣工决算编制	依据工程结算审定成果文件和财务资料编制竣工决算	决算额	2%	1.4%	1.1%	1%	0.9%	0.7%	
	工程竣工决算编制专项审计	除建安工程费以外的另需审核的工程建设其他费用等	审核额	4.5%	4%	3.5%	3.3%	3%	2.5%	

说明

1.以上市场价参考标准为基准价格, 上下浮动幅度为 20%。

2.造价咨询服务费收费不足 3000 元时, 按 3000 元收取。

3.清单计价法委托编制或审核工程控制价, 服务内容包括工程量清单和控制价编制或审核的, 按咨询项目第 3 项清单计价法 (1) 与 (2) 项收费标准之和进行收费。

4.施工阶段全过程造价控制的收费标准不含驻场人员的费用, 不包括深圳市外项目驻场服务收费, 如委托项目为深圳市外项目, 委托双方另行商定驻场收费。如需单独派出造价人员提供其他工程造价咨询计时服务的, 可按第 9 项收费标准上浮 20% 后计取人员补贴, 并按计时取相应的管理费、税费以及差旅食宿补贴等。



(一) 乙方评审人员应严守职业道德、履行保密义务，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权、马虎大意等造成评审结果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况（严重失实或发生其他重大过失的标准由甲方单方认定），一经发现，甲方有权取消乙方承接协审业务的资格，并追究其法律责任和经济责任（违约金为甲方已实际支付金额的 30%）；如构成犯罪的，甲方将移送司法机关依法追究乙方及相关人员的刑事责任。

(二) 乙方协审人员应在甲方出具评审结果按照最新档案管理要求归档，并移交评审组长。每项目每超期一天扣款 1000 元，罚款上限不超过该项目协审费用。

(三) 其他违反法律法规的行为从其规定。

六、协议的有效期限

(一) 有效期为 2013 年 6 月 13 日至 2013 年 12 月 22 日（因违约或根据《协审单位项目动态打分表》考核需提前终止的除外），如遇上级政策或者法律法规、规范性文件等规定需提前终止的，则甲方可以提前终止合同并不视为甲方违约。

(二) 如若甲方在本次合同服务期内重新招标，新协审服务合同签订之日起本次合同自动终止，不视为甲方违约。

七、其他说明

(一) 2023 年度深圳市坪山区财政局聘用社会中介机构协助财政评审项目合同年度支付总金额上限为 125 万元。如合同期限届满前已达到支付上限，则达到支付上限后产生的业务量仍由乙方按照招标文件约定的方式负责完成，但此部分业务量甲方不再支付相应费用。

(二) 以下包含本数，以上不包含本数。

(三) 因不可抗力导致合同终止的，甲乙双方应按程序解除合同。



(四) 本协议未尽事宜, 由甲、乙双方协商, 并另行议定补充条款。

(五) 本协议一式四份, 甲方三份、乙一份, 具有同等法律效力, 双方应严格履行, 任何一方不得擅自变更或解除。

(六) 本协议经甲、乙两方法人代表或授权人签字并加盖公章后即时生效。

八、与本合同有关的项目招标文件、乙方投标文件均为该合同的组成部分, 凡是本合同没有约定的, 按照招标文件要求和乙方投标文件的承诺为准, 凡是本合同约定与招标文件要求和乙方投标文件的响应内容不一致的, 以招标文件的要求为准, 如果乙方的投标文件响应内容优于招标文件的, 则以乙方响应内容为准。

九、凡因本合同引发的争议, 双方协商解决, 协商不成, 任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方: 深圳市坪山区财政局

(签章)

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字)

联系电话:

签订日期: 2023年6月23日

乙方: 深圳市栋森工程项目管理有限公司

(签章)

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字)

联系电话: 8217266

开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳盐支行

账号: 44250100003500002096

签订日期: 2023年6月23日



所属关系补充说明（深圳市坪山区财政局政府信息公开平台官网截图）

网址链接：

https://www.szpsq.gov.cn/pscztj/gkmlpt/content/12/12146/post_12146560.html#16279

政府信息公开指南
 政府信息公开制度
 法定主动公开内容

公开目录 +

机构职能 -

机构概况

机构领导

内设机构

工作动态

通知公告

规划计划

集体资产“三资” ...

集体资产“三资” ...

人事信息

政策法规及政策解读 +

财政资金 +

数据发布

法定主动公开内容 > 机构职能 > 内设机构

索引号: 11440300693979425N/2025-00041	分类:
发布机构: 深圳市坪山区财政局（国有资产监督管理局、集体资产管理局）	成文日期: 2025-04-27
名称: 财政评审中心	
文号:	发布日期: 2025-04-27
主题词: 财政评审中心 机构概况	

【打印】 【字体: 大 中 小】

分享到:

财政评审中心

发布日期: 2025-04-27 浏览次数: 61

机构名称: 财政评审中心

联系方式: 0755-89459405

办公地址: 深圳市坪山区坪山大道5333号

办公时间: 周一至周五 上午9:00-12:30、下午2:00-5:30（节假日除外）

机构职能:

机构职能:

组织实施区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施区本级财政性资金项目资金使用情况调查及项目绩效评价。建立和管理预选中介机构库和评审专家库，对社会中介机构出具的区本级财政性资金投资项目审核报告进行审核。组织开展中介机构协助评审任务的招投标工作，负责协助评审任务的管理。制订区级行政事业单位项目评审制度；组织开展区本级行政事业单位预算项目审核工作。协助开展预算项目支出标准体系建设和项目库管理工作。承办领导交办的其他工作。

深圳市坪山区财政评审中心为深圳市坪山区财政局内设机构，两者均为政府部门。

深圳市坪山区财政评审中心的**机构职能**：**组织实施区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算**的审核，组织实施区本级财政性资金项目资金使用情况调查及**项目绩效评价**。



文件处理表

深圳市坪山区财政局文件处理表

紧急程度:加急

公开属性:不予公开

拟文单位	财政局	办文编号	PS2022164264
拟发文号		拟文日期	2022-11-16
标 题	关于安排“深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目”评审事项的请示		
主 题 词			
主 送			
抄 送			
办理情况:			
打印		校对	
		份数	
		核稿人	

联系人: 刘伟明 联系电话: 28404305 打印人: 刘伟明

打印日期: 2022-11-16 第 2/2 页



深圳市坪山区财政局文件处理表

紧急程度:加急

公开属性: 不予公开

拟文单位	财政局	办文编号	PS2022164264
拟发文号		拟文日期	2022-11-16
标 题	关于安排“深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目”评审事项的请示		
主 题 词			
主 送			
抄 送			
拟办意见/领导批示:			
局领导: 建筑工务署申请项目评审, 有关情况和请示如下: 一、基本情况 深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目, 该项目为省督办项目, 建设单位为建筑工务署, 计划投资 69393.69 万元, 送审金额 65682.20 万元, 批准文号深发财复[2012] 75 号, 评审类别为结决算, 本次评审范围包括国家生物医药基地配套员工宿舍二标结算(金额 17843.33 万元)及项目竣工决算, 该项目的其余建安工程均已完成结算评审(审计)、规定范围内第三方审核或我局备案。编制单位为华仑诚和宏华明事务所。 二、拟办意见 根据招标文件“送审金额在一亿元以上的工程结算评审项目、送审金额在一亿元以上的竣工决算评审项目, 根据综合得分排名顺序, 在相关利害关系方回避的前提下, 由采购人依次委托分派给各中标的中介机构”的规定, 评审组拟安排如下: 深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目结决算评审, 组长刘静, 协审栋森, 复核国众联。 妥否, 呈领导审定。			
拟同意, 呈肇斌同志审定。		财政局 刘伟明	2022-11-16
同意。		财政局 李其湘	2022-11-16
		刘肇斌	2022-11-16

联系人: 刘伟明 联系电话: 28404305 打印人: 刘伟明

打印日期: 2022-11-16 第 1/2 页




项目评审报告

深圳市坪山区财政局 评审报告

深坪财审报〔2023〕87号

建设单位： 深圳市坪山区建筑工务署
评审项目： 深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工
程项目（结决算）



自 2023 年 3 月 8 日至 2023 年 6 月 16 日，我局对深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目结决算进行了评审，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。深圳市坪山区建筑工务署及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。

一、基本情况


（一）项目基本情况

深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目经深圳市坪山新区发展和财政局批复投资总概算（深坪发财复〔2012〕75号），概算总投资为 693,936,900.00 元，资金来源为政府投资。根据建设单位提供的原深圳市坪山新区发展和财政局、深圳市坪山区发展和改革局下达的投资计划批文，截止 2023 年 3 月 8 日，累计下达 623,982,819.13 元，累计支付 623,982,819.13 元。资金下达明细详见下表：

序号	投资计划文号	下达资金（元）	回收资金（元）
1	深坪发财〔2011〕30 号	10,000,000.00	
2	深坪发财投〔2011〕81 号	20,000,000.00	
3	深坪发财投〔2012〕1 号	6,800,000.00	
4	深坪发财投〔2013〕126 号	20,000,000.00	
5	深坪发财投〔2014〕103 号	100,000,000.00	
6	深坪发财投〔2015〕110 号	100,000,000.00	



7	深坪发财投〔2015〕132号		45,000,000.00
8	深坪发财投〔2016〕1号	141,000,000.00	
9	深坪发财投〔2016〕2号		6,660,312.07
10	深坪发财投〔2016〕117号	118,450,000.00	
11	深坪发财投〔2017〕1号	60,000,000.00	
12	深坪发改函〔2017〕477号		8,475,522.96
13	深坪发改投〔2018〕2号	50,000,000.00	
14	深坪发改投〔2018〕104号		14,742,922.11
15	深坪发改函〔2018〕740号		1,000,000.00
16	深坪发改投〔2019〕2号	30,000,000.00	
17	深坪发改投〔2019〕60号		21,565,822.00
18	深坪发改投〔2019〕139号	4,500,000.00	
19	深坪发改函〔2019〕442号		32,160.00
20	深坪发改投〔2020〕4号	3,200,000.00	
21	深坪发改投〔2020〕69号	10,000,000.00	
22	深坪发改函〔2020〕365号		1,777,556.10
23	深坪发改投〔2021〕21号	40,000,000.00	
24	深坪发改投〔2021〕50号	9,400,000.00	105,825.17
25	收回超付款		7,060.46
	合计	723,350,000.00	99,367,180.87



该项目位于坪山区金沙片区，东临金辉路、南临同辉路、北临丹梓大道，项目由东、西两个地块组成，总用地面积 40189.50 平方米，总建筑面积为 201712.73 平方米。项目共设置 3500 间宿舍，可安排 18555 名员工入住，综合住房指标 10.87 平方米/人。

深圳市坪山区建筑工务署负责深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目建设管理。经公开招标，确定由深圳中瑞建设工程有限公司、深圳市深港建筑集团有限公司、联建建设工程有限公司、深圳市建工建设工程有限公司（现变更为深圳市建工建设集团有限公司）等六家单位负责施工，设计单位为深圳市中建西南院设计顾问有限公司，监理单位为深圳市合创建设工程顾问有限公司。该项目于 2012 年 11 月 8 日开工，2020 年 9 月 29 日通过竣工验收，工程质量验收为合格。

（二）实施评审的基本情况

本次结决算评审采用了全面评审的方法，审核该项目执行基本建设程序、合同执行情况、量价的准确性、财务收支情况、待摊投资的列支内容和分摊及其他投资列支的真实性、合法性，检查项目投资完成的总体情况，归集项目的建设总成本，通过检查和审核相关资料得出评审结论，对发现的问题提出改进意见。

二、评审结果

（一）评审结果

竣工决算送审金额为 656,822,020.29 元，经评审，审定金



额为 647,130,251.98 元，核减金额为 9,691,768.31 元，核减率为 1.48%。

截至 2023 年 3 月 8 日，该项目实际收到建设资金 623,982,819.13 元，其中：财政拨款 623,982,819.13 元，审定交付使用资产 647,130,251.98 元。

其中（II 标段）工程结算送审金额为 178,433,337.95 元，经评审，审定金额为 171,876,163.87 元，核减金额为 6,557,174.08 元，核减率为 3.67%。


（二）结算评审情况

该项目共完成工程结算八项，结算送审金额为 454,563,823.83 元，结算审定金额为 441,760,123.37 元，核减金额为 12,803,700.46 元，核减率为 2.82%，具体明细如下：

序号	工程名称	送审金额	审定金额	核减金额	核减率	依据
1	2011 年保障性住房生物医药基地配套员工宿舍工程-土石方工程	5,137,393.02	4,831,557.35	305,835.67	5.95%	深坪审报〔2017〕234 号
2	2011 年保障性住房生物医药基地配套员工宿舍-基坑支护工程	13,080,403.29	11,380,640.90	1,699,762.39	12.99%	华仑诚〔JS〕2018-234



3	国家生物医药基地 配套员工宿舍工程 (I 标)	431,126,696.75	420,471,863.83	10,654,832.92	2.47%	深坪财 审报 〔2021 〕5 号
4	生物医药 基地员工 宿舍 10KV 供电线路 迁改工程	126,394.09	121,591.96	4,802.13	3.80%	深坪审 报 〔2017 〕234 号
5	生物医药 基地配套 员工宿舍 施工用电 315KVA 变 压器安装 工程	198,000.00	122,575.73	75,424.27	38.09%	深坪审 报 〔2017 〕234 号
6	国家生物 医药基地 配套员工 宿舍工程- 通信管线 迁改工程	573,584.70	552,939.54	20,645.16	3.60%	深坪审 报 〔2017 〕206 号
7	国家生物 医药基地 配套员工 宿舍工程 白蚁防治	402,370.94	402,370.94	0.00	0.00%	深坪财 备 〔2020 〕32 号
8	深圳国家 生物医药 基地配套 员工宿舍 工程勘察 工程(发财 局移交勘 察费)	3,918,981.04	3,876,583.12	42,397.92	1.08%	深坪审 报 〔2015 〕283 号
	合计	454,563,823.83	441,760,123.37	12,803,700.46	2.82%	



该项目概算投资总额为 693,936,900.00 元，实际完成投资总额为 647,130,251.98 元，结余投资 46,806,648.02 元。

三、项目评价

评审结果表明，建设单位在项目管理方面，依法确定实施单位，在财务管理及会计核算方面，所披露的会计信息基本真实地反映了建设资金的来源和运用情况，但存在实际工期超合同工期、未取得施工许可先行开工、合同管理不严谨等问题。

四、评审发现的问题

(一) 国家生物医药基地配套员工宿舍(II标段)结算评审发现的问题


1. 部分内容未按图施工

室外公共开关房迁移至地下室，未按图施工；宿舍中的燃气泄露报警探头未实施；室外停车收费系统未按图实施等。

2. 未取得施工许可先行开工

该工程于 2016 年 6 月 18 日开工，2016 年 9 月 14 日原深圳市坪山新区城市建设局同意质安监提前介入本工程，于 2019 年 7 月 30 日取得建筑工程施工许可证。以上不符合《深圳市建设工程质量管理条例》第十八条“合同价款在三十万元以上的建设工程，建设单位应当在工程开工前按规定申领施工许可证。施工许可证未列明的工程项目不得施工”、第二十七条“未办理施工许可证的工程，施工单位不得进场施工”的规定。

3. 送审结算资料不完整



如工程最终延期审批表监理单位未签署日期；部分工程变更审批资料无施工、设计、监理等单位公章。建设单位在评审过程中已补充完善。

4. 存在重要资料丢失情况

2016年3月10日签订本项目合同，合同名称为“国家生物医药基地配套员工宿舍工程”；2018年原深圳市规划国土资源委员会坪山管理局批复《深圳市建筑命名批复书》名称为“锦绣华晟家园（西区）”；《工程临时延期审批表》、《工程复工报审表》、《工程复工令》等大量资料签批时间均在2018年之前，上述资料显示工程名称为“锦绣华晟家园（西区）”。根据建设单位补充资料说明《关于锦绣华晟家园（西区）项目延长工期补充资料的情况说明》和《申请函》，工程延期等资料在实施过程中丢失，送审资料为后补。

5. 未按照投标承诺函承诺日期签订工期

国家生物医药基地配套员工宿舍工程（II标段）投标承诺函承诺工期720日历天，实际合同工期为730日历天，未按招投标承诺函工期签订合同工期，导致合同工期延长10天。

（二）本次决算评审发现的问题

1. 部分单项结算费用存在超付情况

该项目共3单存在超付情况，金额共计81,733.28元，具体明细如下：

序号	项目名称	审定金额	已付金额	超付金额
1	员工宿舍勘察费（控制点、	25,060.72	53,994.00	28,933.28



	红线点及 1:500 数字化地形测量)			
2	视频监控费 (租期 2015.4-2015.9 合计 6 个月)	0.00	14,400.00	14,400.00
3	视频监控费	0.00	38,400.00	38,400.00
	合计	25,060.72	106,794.00	81,733.28

2. 合同签订不规范

(1) 部分合同签订滞后

本项目共存在 6 单合同签订滞后情况, 其中施工合同 1 单, 先实施后签订合同; 服务合同 5 单, 均为先出具成果文件再签订服务合同。具体情况见下表:


序号	合同名称	成果文件出具时间	合同签订时间
1	生物医药基地配套员工宿舍 10KV 供电线路迁改工程	开工日期 2012 年 8 月 15 日	2012 年 10 月 7 日
2	深圳国家生物医药基地配套保障性住房项目建议书	批复时间 2010 年 5 月 10 日	2010 年 9 月 6 日
3	环境影响报告书	批复时间 2011 年 3 月 4 日	2011 年 4 月
4	水土保持方案	技术评审意见时间 2012 年 2 月 22 日	2012 年 11 月 11 日
5	国家生物医药基地配套员工宿舍 (II 标段) 主体沉降监测	报告 (2017.4.9-2017.4.23) 出具时间 2017 年 4 月 23 日	2018 年 1 月 11 日
6	基桩检测	2015 年 2 月 10 日	2015 年 7 月 27 日

(2) 个别合同未签署签订时间

如该项目概算编制合同未签署日期。

3. 个别成果文件出具单位和被委托单位不一致

如 (I 标段) 民用建筑能效测评合同受委托单位为深圳市骏



业建筑科技有限公司，出具成果文件单位为广州市建筑科学研究院有限公司，送审资料中未提供两家单位关系。

4. 部分服务类合同超概算批复金额

如造价咨询费概算批复金额为 1,331,400.00 元，该项目全过程造价咨询费合同金额为 2,079,700.00 元，决算编制费合同金额为 485,600.00 元，造价咨询合同金额共计 2,565,300.00 元，造价咨询合同金额超造价咨询费概算批复金额 1,233,900.00 元。

（三）已在其他评审或审计报告中反映的问题


1. 结算价超合同价

该项目勘察工程结算审定价 3,876,583.12 元，合同价 3,510,000.00 元，审定结算价超合同价 366,583.12 元，超幅 10.44%；2011 年保障性住房生物医药基地配套员工宿舍-土石方工程结算审定价 4,831,557.35 元，合同价 4,369,500.00 元，审定结算价超合同价 462,057.35 元，超幅 9.56%，其中因基坑支护、土石方开挖等变更工程造价增加 46.19 万元。不符合《深圳市政府投资项目管理条例》第四章第二十七条规定。

上述问题已在深坪审报〔2015〕283 号、深坪审报〔2017〕234 号等审计报告中反映。

2. 招标下浮率与规定不符

2011 年保障性住房生物医药基地配套员工宿舍-土石方工程，依据《关于加快保障性安居工程项目建设的通知》（深保指〔2011〕2 号文）采用无标底抽签方式招标，合同约定“合同中的项目单



价按审计部门审定价下浮 12.61%为准”，而深保指〔2011〕2 号文规定：中标价应参照上一年度同类工程下浮率水平确定，上年度的土石方工程的下浮比例 19.54%，基坑、边坡支护工程的下浮比例 12.61%。建设单位回复意见为“土方预算中基坑支护的比例大于土石方工程量，工程招标下浮率采用 12.61%”，但该工程送审土石方开挖约 269.44 万元，约占总造价 52.45%，土石方工程占造价比例大于基坑、边坡支护工程。

上述问题已在深坪审报〔2017〕234 号审计报告中反映。

3. 工程竣工验收不够严谨

国家生物医药基地配套员工宿舍工程 I 标于 2017 年 11 月 1 日通过了竣工验收，验收判定合同，但是出现关键性线路工程重要设备未实施的严重情况，比如：人防电气工程中人防发电机组未实施等。


上述问题已在深坪财审报〔2021〕5 号评审报告中反映。

4. 合同管理不严谨

国家生物医药基地配套员工宿舍工程 I 标竣工验收后出现补充设计变更 10 份，变更金额约 232 万元，其中变更地下室水泥砂浆地面拆除及环氧树脂地坪漆施工 21,411,473.00 元，变更金额大于 200 万元，根据合同通用条款 43.2 要求该项目已按合同要求实施完毕，竣工验收后不应出现变更。

上述问题已在深坪财审报〔2021〕5 号评审报告中反映。

5. 施工招标程序执行不严谨




国家生物医药基地配套员工宿舍工程 I 标中标通知书发出时间为 2014 年 3 月 24 日，签订合同时间为 2014 年 5 月 13 日，相差 50 日，与深圳经济特区建设工程施工招标投标条例第五十七条规定“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同……”不符。该项目验收后变更地下室水泥砂浆地面拆除及环氧树脂地坪漆施工 2,141,473.00 元，变更金额大于 200 万元，属于项目外工程，直接委托施工单位实施，与深圳经济特区建设工程施工招标投标条例第七条规定“……一次发包在 200 万元以上的必须进行招标……”不符。

上述问题已在深坪财审报〔2021〕5 号评审报告中反映。

6. 实际工期超合同工期

2011 年保障性住房生物医药基地配套员工宿舍-土石方工程，该工程工期超合同工期：合同工期为 60 天，实际工期 1128 天，超期 1068 天。根据工期延长确认表说明，超工期原因为施工边线经现场放样超施工红线、施工范围内由排污泵站及其管道、电信管线等影响、基坑底岩石要爆破，因台风“飞燕”的影响使市政地下污水管破裂，导致边坡塌方等原因导致工程延误；国家生物医药基地配套员工宿舍工程 I 标合同工期为 730 天，实际工期 1080 天，延期 350 天，主要原因为工程征地拆迁问题及设计方案大调整等导致。

上述问题已在深坪审报〔2017〕234 号、深坪财审报〔2021〕



5 号评审报告中反映。

7. 未按施工图纸施工、竣工图与现场不符

东区地下室人防电气工程未按施工图纸施工，2 台人防柴油放电机未实施；东区地下室变配电工程未按施工图纸施工，原设计安装干式变压器容量为 1250KVA 实际安装容量为 1000KVA；2-5#楼地下室人防给排水工程未按施工图纸施工，战时钢板贮油箱及组合式不锈钢板水箱部分未实施。

上述问题已在深坪财审报〔2021〕5 号评审报告中反映。

8. 未按合同条款严格执行审批程序

个别工程变更未履行审批程序。国家生物医药基地配套员工宿舍工程 I 标施工合同补充条款 47.4.4 条，对工程变更备案管理有严格规定要求；该工程结算报送中变更电改 05、建改 06、建改 07 及铝合金构架深化（建改 05）等未见履行变更备案程序。


上述问题已在深坪财审报〔2021〕5 号评审报告中反映。

五、评审建议

（一）部分单项结算费用存在超付的问题，建设单位应及时收回超付款项共计 81,733.28 元。

（二）建设单位应加强合同签订管理，根据项目的实际情况和招投标情况及时签订合同，完善合同要素，避免合同纠纷。

（三）对设计等项目前期的管理工作，严格按相关规定进行工程项目管理，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造



价,加强合同签订的管理工作,以提高签订合同暂定价的准确性。

(四)实际工期超合同工期的问题,建设单位应进一步核实导致工期延期的主要原因和主体责任,并按相关要求对责任单位予以处罚;对工程延期审批严格把关;设计方案等应按新实施的技术规范及时调整到位,确保工程按计划工期完成。

(五)未按施工图纸施工、竣工图与现场不符的问题,建设单位应加强现场监管力度,对不按图施工行为及时制止,对未履行备案程序变更事项禁止实施。严格按照合同约定履行工程变更程序;严格执行基本建设程序,取得施工许可证后再施工,杜绝无证施工;严格按照合同约定加强对项目经理的管理,确保工程质量安全。

(六)建设单位应加强工程项目管理及合同执行力度,做好工程竣工验收工作,严格按合同条款执行。

(七)建设单位应加强合同和成果文件的管理,严格按照合同约定执行,避免合同纠纷。

(八)建设单位应加强工程档案管理,施工过程做好工程档案的保管和归档工作,避免出现丢失等情况出现。

六、其他说明

(II 标段)工程实际工期超合同工期。该工程合同工期为 730 天,实际工期 1565 天,延期 835 天,开工日期为 2016 年 6 月 18 日,竣工验收日期为 2020 年 9 月 29 日。



附件：深圳国家生物医药基地配套员工宿舍工程项目（结
决算）评审汇总表





业绩证明

业绩证明

兹有入选我单位协审单位深圳市栋森工程项目管理有限公司，在 2022 年 6 月至 2024 年 2 月协审工作期间，完成的主要评审项目如下：

序号	项目名称	协审类型	送审金额(元)	报告完成时间
1.	坪山区同心外国语学校中考考场建设项目决算	结、决算	1410295.00	2022.10.14
2.	深圳市坪山新区荣昌路北段市政工程项目决算	决算	7012169.09	2023.01.06
3.	坪山安全教育体验馆建设工程项目(深圳市高级中学东部校区)结决算	结、决算	4369392.95	2022.12.06
4.	坪山区 2017 年医疗设备购置项目	结、决算	102053247.00	2023.05.25
5.	深圳市公安局坪山分局执法办案中心建设工程	结算	16546262.11	2023.11.06
6.	光祖公园项目	决算	16251045.23	2023.08.28
7.	六联社区浪尾路口至东城路段改造提升工程	结算	4533808.02	2022.12.07
8.	坪山新区光科三路市政工程	结算	4637628.37	2023.08.16
9.	坑梓街道城中村“三线”整治工程(弱电部分)	结算	38308536.60	2023.05.19
10.	锦绣华晟家园社康中心改造装修项目	结算	1270220.58	2023.09.05
11.	生物医药基地配套员工宿舍	结、决算	656298690.02	2023.08.28




序号	项目名称	协审类型	送审金额(元)	报告完成时间
12.	石井街道办事处基层服务中心建设工程-决算	决算	7596740.80	2023.05.06
13.	大数据中心(二期)项目决算	决算	25353342.48	2023.06.21
14.	南方医科大学深圳口腔医院项目	结算	75009670.09	2024.01.29
15.	坪山高铁站方舱实验室项目结决算	结、决算	4930223.75	2023.02.27
16.	坪山区人民医院宿舍加固工程(施工)	结算	3478506.59	2023.12.13
17.	时空信息云(二期)项目	结、决算	22670328.60	2023.07.04
18.	“一网通”系统石井街道社区指挥中心项目	结、决算	1836546.80	2023.10.12
19.	深圳技术大学警务室装修决算	决算	337252.84	2023.11.29
20.	坪山区实验学校南校区与东校区连廊建设工程决算	决算	6683722.02	2023.12.14
21.	深圳市坪山新区振碧路(汤坑路-碧沙北路段)市政工程-通信迁改工程	结算	639017.62	2023.11.10
22.	坪山大道6248号项目配套用房项目(决算)	结算	28363386.14	2024.01.05
23.	G11337-0101号宗地块内高压线改迁下地工程	决算	384153.30	2024.04.09

本次的项目负责人: 杨中保、吴慧博; 主要参与驻场协审人员有: 王梅珍、陈剑霞、庄郭鸿等。

深圳市坪山区财政评审中心

2024年4月16日

4403100143670



八、其他

(一) 履约评价情况表

序号	投标人履约及获奖名称	颁发机构	颁发时间
1	深圳市财政预算和投资评审中心 2025 年度协审机构履约考核结果 优秀	深圳市财政预算和投资评审中心	2026. 03. 20
2	深圳市财政预算和投资评审中心 2024 年度协审机构履约考核结果 优秀	深圳市财政预算和投资评审中心	2025. 03. 04
3	深圳市财政预算和投资评审中心 2023 年度协审机构履约考核结果 优秀	深圳市财政预算和投资评审中心	2024. 02. 28
4	深圳市财政预算和投资评审中心 2022 年度协审机构履约考核结果 优秀	深圳市财政预算和投资评审中心	2023. 02. 21
5	深圳市财政投资评审中心 2021 年度协审机构履约考核结果 优秀	深圳市财政投资评审中心	2022. 01. 24
6	广东省深圳市审计局 表扬信	深圳市审计局	2025. 07. 09 2024. 11. 19 2024. 09. 27
7	深圳市建设工程造价管理站 2022 年度先进工程造价协审单位 表彰	深圳市建设工程造价管理站	2023. 02. 03
8	深圳市建设工程造价管理站 感谢信	深圳市建设工程造价管理站	2025. 01. 08
9	深圳市建设工程造价管理站 感谢信	深圳市建设工程造价管理站	2023. 01. 16
10	深圳市交通公用设施建设中心造价咨询单位 2022 年度履约评价结果 排名前五	深圳市交通公用设施建设中心	2023. 04. 19
11	龙华区政府投资项目协审单位采购履约验收 优秀	深圳市龙华区财政局	2022. 12. 12
12	深圳市罗湖区造价管理站 2024-2025 年罗湖区建设工程监管和住房保障中心工程造价咨询服务 (A 包) 感谢信	深圳市罗湖区造价管理站	2025. 01. 07
13	深圳市罗湖区政府投资管理项目管理中心 2024-2025 年度政府投资项目概算审核 综合得分排名第一	深圳市罗湖区政府投资管理项目管理中心	2025. 02. 17
14	深圳市罗湖区政府投资管理项目管理中心政府投资项目概算审核 综合得分排名第一	深圳市罗湖区政府投资管理项目管理中心	2024. 02. 21
15	深圳市罗湖区住房和建设局 感谢信	深圳市罗湖区住房和建设局	2025. 01. 14
16	深圳市罗湖区财政投资评审中心 2020 年度协审单位履约考核结果 良好	深圳市罗湖区财政投资评审中心	2021. 02. 08
17	(2022. 4-2023. 3) 大鹏新区政府投资项目概算协审服务年度履约考核 优秀	深圳市大鹏新区发展和财政局	2023. 03. 23
18	深圳市大鹏新区政府投资项目评审中心 2021 年 4 月-2022 年 3 月政府投资项目概算审核年度项目考核 优秀 (表扬信)	深圳市大鹏新区政府投资项目评审中心	2022. 03. 21




19	(2020.4-2021.3) 大鹏新区政府投资项目概算协审服务年度履约考核 优秀	深圳市大鹏新区发展和财政局	2021.03.12
20	(2019.4-2020.3) 大鹏新区政府投资项目概算协审服务履约考核 优秀	深圳市大鹏新区发展和财政局	2020.03.10
21	深圳市盐田区发展和改革局 2017-2019 年度概算协审履约评价 优秀	深圳市盐田区发展和改革局	2019.12.16
22	深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心概算审核 表扬信	深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心	2025.03.04
23	深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心 2022-2023 年度协审情况履约评价 优秀	深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心	2024.03.04
24	深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心 2017-2019 年度概算协审履约评价 优秀	深圳市坪山区政府投资建设项目评审中心	2019.12.16
25	深圳市坪山区审计中心 2018 年度协审履约评价 满意	深圳市坪山区审计中心	2019.07.17
26	深圳市南山区发展和改革局政府投资项目概算协审服务采购(1年)验收报告 优秀	深圳市南山区发展和改革局	2022.05.24
27	深圳市南山区工程造价管理站 2018 年-2020 年政府投资项目协助审核服务履约评价 优秀	深圳市南山区工程造价管理站	2020.08.10
28	深圳市南山区工程造价管理站 2018-2021 年度政府投资项目协助审核 表扬信	深圳市南山区工程造价管理站	2021.08.12
29	深圳市宝安区建设工程造价管理站 2019 年-2020 年政府投资项目建设工程竣工决算协审服务履约评价 优秀	深圳市宝安区建设工程造价管理站	2020.08.03
30	深圳市宝安区建设工程造价管理站 2019 年 4 月-2020 年 3 月政府投资项目建设工程竣工决算协审履约情况考评 优秀	深圳市宝安区建设工程造价管理站	2020.03.28
31	(2022.6-2023.6) 深圳市深汕特别合作区发展和改革和财政局聘请造价咨询中介机构协助评审政府投资结决算项目履约验收 合格(最高)	深圳市深汕特别合作区发展和改革和财政局	2023.06.21
32	(2021.7-2022.6) 深圳市深汕特别合作区发展和改革和财政局聘请造价咨询中介机构协助评审政府投资结决算项目履约验收 合格(最高)	深圳市深汕特别合作区发展和改革和财政局	2022.06.23
33	翠竹外国语学校(一部)拆建工程概算协审考核评价 优秀	深圳市罗湖区政府投资项目管理中心	2021.12.07
34	布心片区 05-07 地块高中新建工程概算协审考核评价 优秀	深圳市罗湖区政府投资项目管理中心	2021.08.12



35	银湖片区 07-03 地块幼儿园新建工程概算协审考核评价 良好	深圳市罗湖区政府投资项目管理中心	2021. 11. 30
36	新秀罗芳片区 09-10 地块幼儿园新建工程概算协审考核评价 良好	深圳市罗湖区政府投资项目管理中心	2021. 11. 22
37	深圳市盐田区财政投资评审中心 2023 年第 3 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2023. 10. 08
38	深圳市盐田区财政投资评审中心 2023 年第 2 季度协审单位考核结果 合格	深圳市盐田区财政投资评审中心	2023. 06. 28
39	深圳市盐田区财政投资评审中心 2023 年第 1 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2023. 04. 04
40	深圳市盐田区财政投资评审中心 2022 年第 4 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2023. 01. 28
41	深圳市盐田区财政投资评审中心 2022 年第 3 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2022. 10. 08
42	深圳市盐田区财政投资评审中心 2022 年第 2 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2022. 07. 04
43	深圳市盐田区财政投资评审中心 2022 年第 1 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2022. 04. 01
44	深圳市盐田区财政投资评审中心 2021 年第 4 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2022. 01. 10
45	深圳市盐田区财政投资评审中心 2021 年第 3 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2021. 10. 20
46	深圳市盐田区财政投资评审中心 2021 年第 2 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2021. 07. 01
47	深圳市盐田区财政投资评审中心 2021 年第 1 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2021. 04. 29
48	深圳市盐田区财政投资评审中心 2020 年第 4 季度协审单位考核结果 优秀	深圳市盐田区财政投资评审中心	2021. 03. 01
49	龙岗国际艺术中心造价咨询履约评价 优秀	深圳市龙岗区建筑工务署	2022. 09. 15
50	深圳市龙岗区建筑工务署 2022 年第四季度履约评价情况通报 表扬 (科学高中足球学校)	深圳市龙岗区建筑工务署	2023. 01. 16
51	深圳市龙岗区建筑工务署 2022 年第二季度履约评价情况通报 表扬 (科学高中足球学校)	深圳市龙岗区建筑工务署	2022. 08. 17
52	人民南深港融合消费街区建设工程全过程造价咨询履约评价 优秀	深圳市振业(集团)股份有限公司	2025. 03. 05
53	人民南深港融合消费街区建设工程全过程造价咨询 表扬信	深圳市振业(集团)股份有限公司	2025. 03. 05
54	银湖水库水务设施及市政配套整治工程(造价咨询) 履约评价 优秀	深圳市罗湖区水务局	2024 年度
55	翠园中学新校区新建工程造价咨询履约评价 优秀	深圳市罗湖区建筑工务署	2024. 01. 12



56	围岭公园-东湖公园连廊天桥建设工程造 价咨询履约评价 优秀	深圳市罗湖区建筑工务署	2023. 10. 16
57	罗湖区疾控中心新址改造工程造价咨询 履约评价 优秀	深圳市罗湖区建筑工务署	2024. 04. 29
58	清水河片区道路环境综合治理工程造价 咨询履约评价 优秀	深圳市罗湖区建筑工务署	2024. 04. 29
59	深圳龙岗区启迪协信科技园二期全过程 造价咨询服务履约评价 优秀	深圳龙岗区启迪协信科技园发展 有限公司	2024. 01. 18
60	深圳龙岗区启迪协信科技园三期全过程 造价咨询服务履约评价 优秀	深圳龙岗区启迪协信科技园发展 有限公司	2024. 01. 18
61	新洲花园综合楼物业改造工程项目竣工 财务决算审核咨询服务项目履约评价 优 秀	深圳市万科发展有限公司	2022. 12. 13
62	韵动家园裙楼物业改造工程项目竣工财 务决算审核咨询服务履约评价 优秀	深圳市万科发展有限公司	2022. 12. 13
63	南山科技创新中心（留仙洞六街坊）工程 造价咨询一标段业绩履约评价 优秀	深圳市万科城市建设管理有限公 司	2022. 12. 07
64	深圳技术大学建设项目（一期）全过程造 价咨询服务 表扬信	深圳市住宅工程管理站	2018. 11. 09
65	罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新 单元项目（01-01 地块）上部工程（含地 下室工程）全过程造价咨询及造价总协调 服务履约评价 优秀	深圳市城建产业园发展有限公司	2022. 01. 04
66	坪山区 2017 年度政府投资建设工程（教 育 A 包）全过程造价咨询业绩履约评价 优 秀	深圳市万科城市建设管理有限公 司	2022. 12. 07
67	罗湖国际化示范街区项目全过程造价咨 询 表扬信	华润（深圳）有限公司	2025. 01. 01
68	清华大学深圳国际校区（一期）工程项目 表扬信	华润（深圳）有限公司	2023. 03. 31
69	清华大学深圳国际研究生院智慧校园“国 际校区一期智能化系统”项目履约评价 优 秀	华润（深圳）有限公司	2024. 06. 19
70	区档案馆建设项目造价咨询履约评价 优 秀	深圳市龙华区建筑工务署	2022. 09. 22
71	福田区群众文化中心项目履约评价 优秀	华润（深圳）有限公司	2022. 07. 15
72	深圳地铁置业集团有限公司 2021 年第四 季度造价咨询工作考核结果 优秀	深圳地铁置业集团有限公司	2022. 01. 29
73	福田区国际体育文化交流中心项目全过 程造价咨询履约评价 优秀	深圳市华阳国际工程设计股份有 限公司	2022. 09. 19
74	大浪文化艺术中心造价咨询履约评价 优 秀	深圳市万科发展有限公司	2022. 09. 19



75	南头古城特色文化街区建设代建造价咨询 感谢信	深圳市万科发展有限公司	2022.05.07
76	聚龙学校项目造价咨询履约评价 优秀	深圳市万科城市建设管理有限公司	2022.06.27
77	前海国际会议中心项目全过程造价咨询服务履约评价 优秀	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	2022.03.10
78	南山外国语学校（集团）深汕学校（九年一贯制）项目履约评价 优秀	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	2022.07.01
79	南山外国语学校（集团）深汕学校（九年一贯制）全过程造价咨询服务 表扬信	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	2020.08.25
80	深圳长圳公共住房及附属工程项目造价咨询履约评价 优秀	中建科技集团有限公司深圳分公司	2022.12.14
81	南山区中医院治未病中心装修项目造价咨询服务履约评价 优秀	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	2022.10.11
82	区中医院门诊部分点装修改造项目造价咨询服务履约评价 优秀	华润置地城市运营管理（深圳）有限公司	2022.10.11
83	麒麟中学改扩建（南山实验学校初中部）代建造价咨询履约评价 优秀	深圳市万科城市建设管理有限公司	2022.06.27
84	深圳市南山区校舍安全整治项目造价咨询履约评价 优秀	深圳市万科城市建设管理有限公司	2022.06.27
85	大学城景观提升改造工程结算审核履约评价 优秀	深圳市南山区城市管理和综合执法局	2021.12.23
86	爱榕路社区公园工程预算编制履约评价 优秀	深圳市南山区城市管理和综合执法局	2021.12.01
87	麒麟山庄重要道路及节点增加花景工程预算审核履约评价 优秀	深圳市南山区城市管理和综合执法局	2021.12.01
88	龙井垃圾转运站周边绿化工程等两个项目结算审核履约评价 优秀	深圳市南山区城市管理和综合执法局	2021.12.01
89	工业七路（后海滨路-科苑南路段）等道路绿化品质提升工程预算编制履约评价 优秀	深圳市南山区城市管理和综合执法局	2021.12.01
90	福田中学改扩建工程项目 2018 年度项目履约评价 优秀	深圳市万科房地产有限公司	2019.02.15
91	皇岗中学拆建教学综合楼工程 2018 年度项目履约评价 优秀	深圳市万科房地产有限公司	2019.02.15
92	新沙小学拆建教学综合楼建设工程 2018 年度项目履约评价 优秀	深圳市万科房地产有限公司	2019.02.15
93	新洲小学拆建教学综合楼建设工程 2018 年度项目履约评价 优秀	深圳市万科房地产有限公司	2019.02.15
94	罗湖“二线插花地”棚户区改造项目预算审核（第二标段）履约评价 优秀	深圳市罗湖区建筑工务局	2018.10.10
95	深圳中学（泥岗校区）项目全过程造价咨询服务 表扬信	深圳市建筑工务署工程管理中心合同预算部	2021.10.25



96	深圳市宝安区建筑工务署宝安区特殊教育学校新建工程造价审核 表扬信	深圳市宝安区建筑工务署	2021.05.31
97	深圳市宝安区建筑工务署宝安区人民医院整体改造工程（二期）（第一阶段）基坑工程量清单错漏项审核单位通报 表扬	深圳市宝安区建筑工务署	2020.12.31

为了避免文件内存过大，企业履约评价内容只提供前十项的扫描件。



1、深圳市财政预算和投资评审中心 2025 年度协审机构履约考核结果优秀

深圳市财政预算和投资评审中心

深财评审函〔2026〕3 号

深圳市财政预算和投资评审中心 关于 2025 年度协审机构履约考核结果的通报

各协审机构，中心各部门：

为进一步鼓励协审机构提高业务质量和管理水平，我中心组织开展了 2025 年度财政投资评审协审机构履约考核工作，现将考核结果通报如下：

一、2025 年度考核评定等级“优秀”的协审机构

深圳市中建达工程项目管理有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

鹏信工程项目管理顾问有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

二、2025 年度考核评定等级“良好”的协审机构

中审华国际工程咨询（北京）有限公司

深圳市广诚工程顾问有限公司



深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司

深圳市永达信工程造价咨询有限公司

深圳锦洲工程管理有限公司

广东省国际工程咨询有限公司

广州穗科建设管理有限公司

三、2025 年度考核评定等级“合格”的协审机构

中听国际项目管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市海德伦工程咨询有限公司

特此通报。


深圳市财政预算和投资评审中心

2026 年 3 月 20 日



抄送：深圳市造价工程师协会。

- 2 -



2、深圳市财政预算和投资评审中心 2024 年度协审机构履约考核结果优秀

深圳市财政预算和投资评审中心

深财审函〔2025〕2 号

深圳市财政预算和投资评审中心 关于 2024 年度协审机构履约考核结果的通报

各部门，各协审机构：

为鼓励协审机构进一步提高评审业务质量和综合管理水平，我中心组织开展了 2024 年度投资评审协审机构履约考核工作，现将考核结果通报如下：

一、2024 年度考核评定等级优秀的协审机构

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市中建达工程项目管理有限公司

深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司

二、2024 年度考核评定等级良好的协审机构

深圳市诚信行工程咨询有限公司

鹏信工程项目管理顾问有限公司

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司



深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市建星项目管理顾问有限公司

中审华国际工程咨询（北京）有限公司

三、2024 年度考核评定等级合格的协审机构

深圳市深水工程造价咨询有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司

特此通报。

深圳市财政预算和投资评审中心

2025 年 3 月 4 日

抄送：深圳市造价工程师协会。



3、深圳市财政预算和投资评审中心 2023 年度协审机构履约考核结果优秀

深圳市财政预算和投资评审中心

深财审函〔2024〕7 号

深圳市财政预算和投资评审中心 关于 2023 年度协审机构履约考核结果的通报

各部门，各协审单位：

为鼓励协审单位进一步提高评审业务质量和综合管理水平，我中心组织开展了 2023 年度投资评审协审机构履约考核工作，现将考核结果通报如下：

一、2023 年度考核评定等级优秀的协审机构

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

二、2023 年度考核评定等级良好的协审机构

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市中建达工程项目管理有限公司

深圳市建星项目管理顾问有限公司

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



三、2023 年度考核评定等级合格的协审机构

中审华国际工程咨询（北京）有限公司


特此通报。

深圳市财政预算和投资评审中心

2024 年 2 月 28 日



抄送：深圳市造价工程师协会。



4、深圳市财政预算和投资评审中心 2022 年度协审机构履约考核结果优秀

深圳市财政预算和投资评审中心

深财审函〔2023〕4 号

深圳市财政预算和投资评审中心 关于 2022 年度协审机构履约考核结果的通报

各部门，各协审单位：

为鼓励协审单位进一步提高评审业务质量和综合管理水平，我中心组织开展了 2022 年度投资评审协审机构履约考核工作，现将考核结果通报如下：

一、2022 年度考核评定等级优秀的协审机构

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

二、2022 年度考核评定等级良好的协审机构

深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市建星项目管理顾问有限公司

中京华（北京）工程咨询有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中审华国际工程咨询（北京）有限公司

深圳市华夏工程顾问有限公司




深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司
深圳市中建达工程项目管理有限公司
三、2022 年度考核评定等级合格的协审机构
深圳华仑诚工程管理有限公司
深圳市永达信工程造价咨询有限公司
特此通报。

深圳市财政预算和投资评审中心

2023 年 2 月 21 日



抄送：深圳市造价工程师协会。



5、深圳市财政投资评审中心 2021 年度协审机构履约考核结果优秀

深圳市财政投资评审中心

深财审函〔2022〕6 号

深圳市财政投资评审中心 关于 2021 年度协审机构履约考核结果的通报

各部门，各协审单位：

为鼓励协审单位进一步提高评审业务质量和综合管理水平，我中心组织开展了 2021 年度协审机构履约考核工作，现将考核结果通报如下：

一、2021 年度考核评定等级优秀的协审机构

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市栋森工程项目管理有限公司

二、2021 年度考核评定等级良好的协审机构

深圳市华地工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

中审华国际工程咨询（北京）有限公司

深圳市普利工程咨询有限公司

中京华（北京）工程咨询有限公司

深圳市华夏工程顾问有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司



深圳市合创建设工程顾问有限公司

三、2021 年度考核评定等级合格的协审机构

深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市国晨工程造价咨询有限公司

特此通报。

深圳市财政投资评审中心

2022 年 1 月 24 日



抄送：深圳市造价工程师协会。



6、广东省深圳市审计局表扬信

2025年7月至9月

广东省深圳市审计局

表扬信


深圳市栋森工程项目管理有限公司：

根据审计工作需要，2025年7月至9月，贵单位派出曾亮亮同志参加我局实施的《审计整改回头看》审计项目。

该项目时间紧、任务重、要求高，涉及业务领域专业性较强。曾亮亮同志到岗后，以其过硬的业务水平和扎实的工作作风获得审计组领导同事的一致好评。一是讲政治、顾大局，自觉服从工作安排，主动加班加点。二是业务水平好、学习能力强，该同志不畏困难、主动担当，为审计项目的顺利完成作出了突出贡献。三是作风严谨、扎实，该同志严格遵守各项审计纪律，展现了贵单位优良的精神风貌。

衷心感谢贵单位对我局审计工作的大力支持，并对曾亮亮同志在我局工作期间的优秀表现提出表扬。





2024 年 6 月至 8 月

广东省深圳市审计局

表扬信


深圳市栋森工程项目管理有限公司：

根据审计工作需要，2024 年 6 月至 8 月，贵单位派出曾亮亮同志参加我局实施的市属某单位主要领导干部任期经济责任审计项目。

该项目时间紧、任务重、要求高，涉及业务领域专业性较强。曾亮亮同志到岗后，以其过硬的业务水平和扎实的工作作风获得审计组领导同事的一致好评。一是讲政治、顾大局，自觉服从工作安排，主动加班加点。二是业务水平好、学习能力强，该同志不畏困难、主动担当，为审计项目的顺利完成作出了突出贡献。三是作风严谨、扎实，该同志严格遵守各项审计纪律，展现了贵单位优良的精神风貌。

衷心感谢贵单位对我局审计工作的大力支持，并对曾亮亮同志在我局工作期间的优秀表现提出表扬。





2024 年 9 月至 11 月

广东省深圳市审计局

表扬信


深圳市栋森工程项目管理有限公司：

根据审计工作需要，2024 年 9 月至 11 月，贵单位派出曾亮亮同志参加我局实施的我市某功能区主要领导干部任期经济责任审计项目。

该项目时间紧、任务重、要求高，涉及业务领域专业性较强。曾亮亮同志到岗后，以其过硬的业务水平和扎实的工作作风获得审计组领导同事的一致好评。一是讲政治、顾大局，自觉服从工作安排，主动加班加点。二是业务水平好、学习能力强，该同志不畏困难、主动担当，为审计项目的顺利完成作出了突出贡献。三是作风严谨、扎实，该同志严格遵守各项审计纪律，展现了贵单位优良的精神风貌。

衷心感谢贵单位对我局审计工作的大力支持，并对曾亮亮同志在我局工作期间的优秀表现提出表扬。





7、深圳市建设工程造价管理站 2022 年度先进工程造价协审单位表彰

深圳市建设工程造价管理站文件

深建价〔2023〕13 号

深圳市建设工程造价管理站关于表彰 2022 年度先进工程造价协审单位的通报

各工程造价协审单位：

非财政性国有资金和集体所有资金投资工程造价审核是造价站重要的法定职能之一，在提高国有投资资金使用效率，减少国有资金流失，维护投资各方的经济利益等方面，发挥了重要作用。2022 年，各工程造价协审单位充分发挥专业服务作用，勤勉务实、克难争先，作为工程造价审核的重要社会力量，较好地配合我站顺利完成工程造价审核相关工作。

为树立典型，鼓励争先创优，经研究，现决定授予深圳市诚信行工程咨询有限公司、深圳市栋森工程项目管理有限公司“2022 年度先进工程造价协审单位”荣誉称号，予以通报表彰。




希望受表彰的单位珍惜荣誉、再接再厉、再创佳绩。同时，希望各单位以先进为榜样，新的一年主动对标、积极作为，为提升我市工程造价成果文件编制质量和专业服务水平，促进造价咨询行业健康发展作出更大贡献！

深圳市建设工程造价管理站

2023年2月3日





8、深圳市建设工程造价管理站感谢信

深圳市建设工程造价管理站

感谢信

深圳市栋森工程项目管理有限公司：

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在市住房城乡建设局的领导下，市造价站攻坚克难、担当作为，推动工程造价管理工作高质量发展取得新成效。我们组织完成多个工程造价市场化改革试点项目，基本完成深圳“定额体系”向“标准体系”的转型升级，持续助力提升工程建设领域“深圳标准”，各项主责主业做优做强。


在《安装工程消耗量标准》项目推进过程中，贵司团队展现了良好的专业能力和高效的执行力，高质量地完成了相关研究和编制工作。其中，杨中保、卢岭、冯群、汤志杰、张秋仲、张家纬、李泽锴等团队成员，扎扎实实做工作，勤勤恳恳保质量，以卓越的专业素养和高度的责任感为项目的顺利完成发挥了关键作用。为此，我站对贵司及项目团队的大力支持和辛勤工作表示由衷的感谢。

新的一年，愿贵司事业兴旺发达、蓬勃发展，希望贵司为进一步全面深化改革、促进建筑业高质量发展作出新的贡献！

深圳市建设工程造价管理站

2025 年 1 月 8 日





9、深圳市建设工程造价管理站感谢信

深圳市建设工程造价管理站

感谢信

深圳市栋森工程项目管理有限公司：

2022 年是“十四五”规划承上启下的一年，是党和国家事业发展的重要一年，更是党的二十大胜利召开之年。一年来，我站积极响应国家关于“工程造价改革”、“城市智慧化建设、大力发展装配式建筑”、“新城建”、“新基建”、“老旧小区改造”、“BIM 技术应用推广”等新政策导向，坚决贯彻落实市委、市政府有关决策部署，在市住房和城乡建设局的领导下，紧跟时代步伐，脚踏实地，守正创新，推进开展了一系列工作，取得一定成效。

由贵司负责的《建筑工程消耗量标准》对合理确定和有效控制我市房建工程投资具有重要意义。贵司在标准的编写过程中发扬了敢为人先、团结拼搏的精神，克服多重困难，高质量地完成了相关研究和编制工作。其中，杨中保、卢岭、邓兵、刘冰、朱云峰、罗彬、李静等团队成员，扎扎实实做工作，勤勤恳恳保质量，展现了高度的专业水准和敬业精神，对项目的完成起到了至关重要的作用，在此，我站向贵司和项目团队致以诚挚的敬意和由衷的感谢。

新的一年，祝贵司蓬勃发展、蒸蒸日上，希望在后续工作



中，与贵司携手共进、接续奋斗、再创佳绩！

深圳市建设工程造价管理站

2023 年 1 月 16 日





10、深圳市交通公用设施建设中心造价咨询单位 2022 年度履约评价结果排名前五

深圳市交通公用设施建设中心

市交通公用设施建设中心关于造价咨询单位 2022 年度履约评价结果的通知

中心各部、各造价咨询单位：


根据《建设中心造价咨询评优活动工作方案》，我中心对 24 家造价咨询单位开展了 2022 年度履约评价工作，推选排名前 5 的咨询单位和优秀项目负责人，现将结果通知如下：

一、评价结果

（一）排名前 5 的单位：深圳市诚信行工程造价有限公司、深圳市栋森工程项目管理有限公司、深圳市航建工程造价咨询有限公司、深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司、国众联建设工程管理顾问有限公司。

（二）优秀项目负责人：深圳市诚信行工程造价有限公司的郑建威、深圳市栋森工程项目管理有限公司的邓兵、深圳市航建工程造价咨询有限公司的代兴华、深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司的王兴文、国众联建设工程管理顾问有限公司的游凌翔。

（三）其它 19 家评价为良好的单位：深圳市建锋工程造价咨询有限公司、深圳市丰浩达工程项目管理有限公司、深圳市广得信工程造价咨询有限公司、深圳市合创工程造价咨询有限



公司、深圳市永达信工程造价咨询有限公司、深圳市建衡达工程造价咨询有限公司、深圳市广诚工程顾问有限公司、广东粤能工程管理有限公司、深圳市建星工程造价咨询公司、广东省国际咨询有限公司、深圳华仑诚工程管理有限公司、广东明正工程造价咨询有限公司、深圳市鹏信工程造价咨询有限公司、云基智慧工程股份有限公司、中国建设银行深圳分行、北京思泰工程造价咨询有限公司、深圳市锦洲工程造价咨询有限公司、深圳市普利工程咨询有限公司、深圳华夏工程顾问有限公司。

二、评价发现的主要问题

（一）人员配备

个别造价单位配备的项目负责人未能满足合同及招标文件要求，组织协调能力较差，专业负责人变动较大，造成工作衔接不上等问题。

（二）履约质量


部分造价咨询单位编制的成果文件质量不高，出现清单错漏项较多，工程量计算不准确，定额套用不合理，主材询价不符合材料询价的相关规定等情况。

（三）履约进度

部分造价咨询单位在审核造价过程中，发现问题或施工单位补充资料不及时，未能及时向我中心反馈，造成出具造价成果文件滞后的情况。

三、工作要求

（一）加强造价人员履约管理



各造价咨询单位应严格依照合同及招标文件的要求配备具有高度责任心、协调组织能力强的项目负责人，在合同履行期间保持造价人员的稳定性。

（二）加强造价履约质量管理

在审核造价文件时，造价咨询单位应严格按照设计图纸及清单规范等认真核查，确保清单项目编制齐全，分类清楚，工程量计算准确，定额套用合理，主材询价工作细致全面，避免出现清单错漏项。同时应重视造价档案资料的管理工作，对于审核过的造价相关资料做到应存必存，目录清楚，资料完整。

（三）加强履约进度管理

造价咨询单位应按照合同规定的时限按时递交成果文件。审核过程中遇到问题应及时向我中心反馈，并积极主动与相关单位沟通协调，确保按时出具审核成果文件。

特此通知。



（联系人：孙颖，联系电话：13691801551）