
 

标段编号：  2606-440311-04-01-461410003001 

 

深圳市建设工程其他招标投标

文件
 

标段名称： 白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地块回迁

安置物业项目全过程工程咨询 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市鲁班建设监理有限公司 

 

日期： 2026年08月05日 



 



1、营业执照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



深圳市市场监督管理局网截图证明 

 

 

 



2、资质证书 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全国投资项目在线审批监管平台备案的截图证明； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



投标人资信标情况汇总表 

投标人企业名称 
深圳市鲁班建设监理有限

公司 
法定代表人姓名 吴曦 

资质类别及等级 
房屋建筑工程监理甲级 

市政公用工程监理甲级 

项目负责人 

资格类别及等级 

项目总负责人：金胜国 

设计管理负责人：李益升 

总监理工程师：石铭 

造价合约管理负责人：陈梁 

安装专业负责人：郑爱明 

拟派项目管理班子成员配置情况（不超过 23 人） 

拟配

人员

数量 

23 人 

具备执

业资格

人员数

量 

一级注册建造师 5 人， 

注册造价师 2 人， 

注册监理工程师 14 人， 

注册安全工程师 1人。 

具备职称

人员数量 

正高级 0 人， 

高级工程师 8 人， 

中级 11 人， 

初级 1 人。 

部门 岗位 
数

量 
姓名 专业 职称与执业资格 

专职或

兼职 
服务时间段 

施工

准备

及施

工 

项目总负责人 1 金胜国 建筑工程 
高级工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

技术负责人 1 邓 波 建筑工程 
高级工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

质量管理负责人 1 陈彦五 建筑工程 
高级工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

安全管理负责人 1 王佳国 建筑安全 
高级工程师 

注册安全工程师 

一级注册建造师 

专职 全过程 

资料、报批报建工

程师 
1 杨 勇 建筑工程技术 

工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

劳务信访专员 1 冯志威 建筑工程技术 深圳市监理员 专职 全过程 

小计（人数） 6      

安装 

安装专业负责人 1 郑爱明 机电安装 
工程师 

注册监理工程师 

一级注册建造师 

专职 全过程 

小计（人数） 1      

设计 

设计管理负责人 1 李益升 建筑管理 
高级工程师 

注册监理工程师 

一级注册建造师 

专职 全过程 

结构工程师 1 郭斯钢 结构力学 
工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

装修工程师 1 毛科汉 建筑工程 
工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 



小计 3      

造价 

造价合约管理负

责人 
1 陈 梁 土木建筑 

高级工程师 

一级注册造价工程师 

一级注册建造师 

专职 全过程 

造价工程师 1 肖长启 土木建筑 
高级工程师 

一级注册造价工程师 

一级注册建造师 

专职 全过程 

招标合同工程师 1 倪 凯 造 价 
工程师 

市专业监理工程师 
专职 全过程 

小计（人数） 3      

工程

监理

团队

（驻

场监

理团

队） 

总监理工程师 1 石 铭 建筑工程 
高级工程师 

注册监理工程师 
专职 全过程 

土建监理工程师 1 贾红太 建筑工程 
工程师 

注册监理工程师 
专职 监理服务阶段 

装修监理工程师 1 陈文强 建筑工程 
工程师 

注册监理工程师 
专职 监理服务阶段 

安装监理工程师 1 邓石泉 机电安装 
工程师 

市专业监理工程师 
专职 监理服务阶段 

园林监理工程师 1 尹子文 土木工程 
工程师 

市专业监理工程师 
专职 监理服务阶段 

安全工程师 1 林琦迪 建筑工程 
工程师 

注册监理工程师 
专职 监理服务阶段 

电气工程师 1 石 翔 电 气 
工程师 

注册监理工程师 
专职 监理服务阶段 

监理员 1 卢科汛 建筑工程技术 
工程师  

市专业监理工程师 
专职 监理服务阶段 

监理员 1 邹海南 建筑工程技术 
助理 

注册监理工程师 
专职 监理服务阶段 

资料员 1 李满成 建筑工程技术 
/ 

深圳市监理员 
专职 监理服务阶段 

小计（人数） 10      

23       

合计（总人数） 23 

本项目主要负责人不允许更换，主要负责人包括项目总负责人、设计管理负责人、总监理工程师、

造价合约管理负责人。 

备注：1.投标人应如实填写此表，并提供相关证明文件。未做要求的或投标人无此项内容的，允许

留空，其他须如实填写；2.投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明； 

3.本表格可拓展。 



项目总负责人：金胜国  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



技术负责人：邓 波 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



质量管理负责人：陈彦五 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



安全管理负责人：王佳国 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



资料、报批报建工程师：杨勇 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



劳务信访专员：冯志威 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



安装专业负责人 ：郑爱明 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一级注册建造师 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



设计管理负责人 ：李益升 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



一级注册建造师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



结构工程师：郭斯钢 

 

 

 

 



职称证 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 聘合同



 

 

 

 



装修工程师：毛科汉 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



造价合约管理负责人：陈 梁 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



造价工程师 ：肖长启 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



招标合同工程师：倪 凯 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



总监理工程师： 石铭   

 

 

 

 

  



 

 

 



一级注册建造师 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



土建监理工程师：贾红太 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



装修监理工程师：陈文强  

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



安装监理工程师：邓石泉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



园林监理工程师：尹子文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



职称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



安全监理工程师：林琦迪 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



电气监理工程师：石翔 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



监理员：卢科汛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资料员：陈 欢 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



监理员: 邹海南  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



监理员:  李满成 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



拟投入监理仪器设备情况表 
序号 仪器设备名称 规格型号 数量 拟投入时间 

1 全站仪 SET2CII 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

2 经纬仪 J-2 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

3 水准仪 DS-3 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

4 回弹仪 ZC3-A 1 部 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

5 塌落度筒 / 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

6 砼试模 15×15 1 组 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

7 砂浆试模 7.07X 1 组 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

8 质量检测器 JZC 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

9 钳形电阻测试仪 ETCR2000 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

10 万用表 VC9807 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

11 兆欧表 EC25B-3 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

12 风速仪 KM-03 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

13 深膜厚度测试仪 HC-HD850 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

14 电压表 / 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

15 单臂电桥 / 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

16 靠尺 / 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

17 游标卡尺 / 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

18 30 米钢尺 / 1 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

19 卷尺 / 把/人 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

20 各种规范图集 / 1 批 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

21 多媒体电脑 联想 6 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

22 电脑演示投影系统 松下 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

23 打印机 惠普 930C 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

24 照相机 柯达 DC4800 4 部 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

25 复印机  佳能 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

26 扫描仪 EPSON610 1 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

27 执法记录仪 / 5 台 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

28 专用交通车 北京现代 1 辆 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

29 办公桌、椅 / 10 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

30 文件柜 / 8 套 开工前 7 日内进场/竣工验收后 15 日 

     

 

2026 年 07 月 30 日 

 

 









附件 3：拟派项目总负责人情况表 

 

拟派项目总负责人情况表 

姓名 金胜国 性  别 男 年  龄 45 

职务 项目负责人 职  称 高级工程师 学  历 本科 

参加工作时间 2004.1 从事工作年限 22 

资格证书名称、专业及编

号 
注册监理工程师：房建/市政 44011065 

近 3 年承接的作为全过程工程咨询项目总负责人的同类工程业绩（不超过 2项） 

工程名称 
投资额

（万元） 
主要合同内容 合同金额（万元） 合同签订日期 

迳口幼儿园及公共停

车场建设工程项目全

过程工程咨询 

8426 万

元 

全过程工程咨询(工程

项目管理、工程监理) 
  191.1 2024年12月3日 

     

 

注：①提供近 3 年（从截标之日起倒推）承接的作为全过程工程咨询项目总

负责人的同类工程业绩（不超过 2 项）。证明资料为合同关键页（应包含合同封

面、项目名称、单位名称、工程概况、合同金额、工作内容、合同签订时间、项

目总负责人名字、甲乙双方签章等内容）扫描件。若合同无法体现为项目总负责

人，需提供任命书或其他证明资料证明扫描件。投标人未按要求提供证明材料的，

招标人有权做出不利于投标人的判定。②同类工程为以房屋建筑工程为主的工程。 

 

 

 

 

  



项目总负责人：金胜国  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  迳口幼儿园及公共停车场建设工程项目全过程工程咨询 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



















 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



附件 4：拟派总监理工程师情况表 

拟派总监理工程师情况表 

姓名 石铭 性  别 男 年  龄 57 

职务 项目总监 职  称 高级工程师 学  历 本科 

参加工作时间 1993 年 7 月 从事工作年限 30 

资格证书名称、专业及编

号 
注册号 44003333，资格证编号：0053845 

近 3 年作为总监理工程师承接的同类工程业绩（不超过 2项） 

工程名称 投资额（万元） 
主要合同内

容 

合同金额

（万元） 
合同签订日期 

深汕城投公司书香雅

苑小区项目监理 
99923.46 工程监理 1158.113  2022 年 3 月 10 日 

深圳新一代信息技术

产业园项目 
130000 工程监理 1667  2014 年 5 月 19 日 

 

注：①提供近 3 年（从截标之日起倒推）承接的作为项目总监理工程师承接的同

类工程业绩（不超过 2 项）。证明资料为合同关键页（应包含合同封面、项目名

称、单位名称、工程概况、合同金额、工作内容、合同签订时间、项目总监理工

程师名字、甲乙双方签章等内容）扫描件。若合同无法体现为项目总监理工程师，

需提供任命书或其他证明资料证明。投标人未按要求提供证明材料的，招标人有

权做出不利于投标人的判定。②同类工程为以房屋建筑工程为主的工程。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



项目总监理工程师： 石铭   

 

 

 

 

  



 

 

 



一级注册建造师 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.深汕城投公司书香雅苑小区项目监理  中标通知书  合同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全国建筑市场监管公共服务平台截图 

 

 

 

 



竣工报告 













 

 

 

 

 

 

 



履约评价 优秀 

 



 

 



 
 

广东省示范工地奖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1.书香雅项目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.深圳新一代信息技术产业园项目  中标通知书  合同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全国建筑市场监管公共服务平台截图

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=220087 
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深圳新一代信息技术产业园项目   竣工报告 
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新一代信息技术产业园项目 2栋 C座（6#号楼）   竣工报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新一代信息技术产业园项目精装 1标竣工验收   竣工报告 
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1 标 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 标 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



项目负责人获奖证书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



项目总负责人、总监理工程师、设计负责人、投标员的社保信息材料 

项目总负责人：金胜国 

 

 

 

 

 

 

 

 



总监理工程师：石铭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



设计管理负责人：李益升 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



投标员：黄代文 
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