深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程项目

投标文件

资信标文件

投标人名称：中交第四航务工程局有限公司

投标人代表：董磊

投标日期：2026 年 8 月 22 日

资信标文件目录

1、投标人基本情况

2、投标人信用情况

3、同类项目业绩

4、项目经理情况

5、项目技术负责人情况

6、拟投入本项目主要管理人员配备情况（项目经理和项目技术负责人除外）

7、企业施工设备情况

8、获奖情况

9、诚信投标承诺书

注：投标人应按“资信标要求一览表”要求提供相关资信证明材料（证明材料均为扫描件，原件备查），并全部编制在业绩文件中（格式为*TYTYJ）。资信证明材料作为招标人票决选定入围投标人和中标候选人的依据，真实性通过公示予以监督。

1、投标人基本情况

投标人基本情况表

企业名称	中交第四航务工程局有限公司	企业曾用名（如有）	交通部第四航务工程局、中港第四航务工程局
统一社会信用代码	914401011904321294	企业类型	其他有限责任公司
注册资金（万元）	496568.090385	注册地址	广州市海珠区沥滘路 368 号
本单位负责人（法定代表人）	姓名：李惠明；身份证号：320106196712070871；联系方式：020-28031978		
企业所有制	☐民营企业　　☑国有企业		
控股股东/投资人	中国交通建设股份有限公司	出资比（100）%	
非控股股东/投资人	/	出资比（/）%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无	
	被管理关系单位名称	无	
是否存在“与招标人有利害关系”的情况	☐是，与招标人的关系为：_____ ☑否		


注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图；

2、控股股东/投资人是指:其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

股权证明材料


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13925...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
中交第四航务工程局有限公司
存续（在营、开业、在册）
关注
更多
统一社会信用代码：914401011904321294
注册号：
法定代表人：李惠明
登记机关：广州市市场监督管理局
成立日期：1983年11月28日
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码：914401011904321294
企业名称：中交第四航务工程局有限公司
注册号：
法定代表人：李惠明
类型：其他有限责任公司
成立日期：1983年11月28日
注册资本：496568.090385万人民币
核准日期：2026年03月17日
登记机关：广州市市场监督管理局
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：广州市海珠区沥滘路368号
经营范围：工程管理服务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;技术进出口;国内贸易代理;企业总部管理;单位后勤管理服务;软件开发;信息技术咨询服务;船用配套设备制造;金属结构制造;砼结构构件制造;砼结构构件销售;货物进出口;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务（不含劳务派遣）;建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程质量检测;船舶设计;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶修理;船舶改装;船舶拆除;特种设备制造;特种设备安装改造修理;房地产开发经营;公路管理与养护;港口经营;河道疏浚施工专业作业;电气安装服务
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情
1 | 中国交通建设股份有限公司 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 91110000710934369E | 查看
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页 上一页 1 下一页 末页
主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助
顶部

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	中国交通建设股份有限公司
认缴额（万元）	496568.090385
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	496568.090385	2019年10月31日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

2、投标人信用情况

年度	交通运输部	省级交通运输厅
	信用评价等级	
2022年度	/	AA
2023年度	/	AA
2024年度	/	AA

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

①2022 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果



首页 > 政务公开 > 通知公告

广东省交通运输厅关于公布2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

发布时间：2023-04-14 20:27　来源：广东省交通运输厅　【打印】【小 中 大】

粤交基〔2023〕155号

广东省交通运输厅关于公布2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局、广州市港务局，省航道事务中心：

按照《交通运输部办公厅关于做好2022年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》（交办水函〔2023〕166号）和《广东省交通运输厅关于组织开展2022年度水运工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基字〔2022〕679号）有关要求，依据《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发水运工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕21号），厅组织对2022年度广东省水运工程建设、设计、施工、监理以及工程咨询等从业单位开展了信用评价工作，并按规定将综合评价结果进行了公示。现将2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果予以公布（详见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的使用工作。

二、为便于新旧信用评价结果的应用衔接，自2023年4月17日0时起，在招标评标过程中应用2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2021年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。

三、无2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用2021年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数应按照2021年度公布的信用评价结果顺延2021年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）的要求执行。

四、为规范信用等级使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位、各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台帐工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对有符合降级条件的不良信用行为的从业单位应及时上报。

附件：1.2022年度广东省水运工程项目建设管理行为信用评价结果

2.2021年度广东省水运工程从业企业信用评价结果

广东省交通运输厅

2023年4月14日

相关附件：

- 广东省交通运输厅关于公布2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知.ofd
- 附件12022年度广东省水运工程项目建设管理行为信用评价结果.pdf
- 附件22022年度广东省水运工程从业企业信用评价结果.pdf

全国交通系统网站　省级政府网站　省内交通系统网站

版权所有：广东省交通运输厅　主办：广东省交通运输厅　粤ICP备2022083830号　网站标识码4400000045
粤公网安备 44010402001288号　地址：广州市白云路27号　邮编：510101　总机：020-83835328（仅工作时间）
政府服务热线：12345　交通咨询投诉:12328

政府网站找错

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2023〕155号

广东省交通运输厅关于公布2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局、广州市港务局，省航道事务中心：

按照《交通运输部办公厅关于做好2022年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》（交办水函〔2023〕166号）和《广东省交通运输厅关于组织开展2022年度水运工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基字〔2022〕679号）有关要求，依据《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发水运工程

从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕21号），厅组织对2022年度广东省水运工程建设、设计、施工、监理以及工程咨询等从业单位开展了信用评价工作，并按规定将综合评价结果进行了公示。现将2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果予以公布（详见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的使用工作。

二、为便于新旧信用评价结果的应用衔接，自2023年4月17日0时起，在招标评标过程中应用2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2021年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。

三、无2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用2021年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数应按照2021年度公布的信用评价结果顺延2021年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）的要求执行。

四、为规范信用等级使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位、各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台帐工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对有符合降级条件的不良信用行为的从业单位应及时上报。

附件：1. 2022 年度广东省水运工程项目建设管理行为信用评价结果

2. 2021 年度广东省水运工程从业企业信用评价结果

广东省交通运输厅

2023 年 4 月 14 日

公开方式： 主动公开

抄送：港珠澳大桥管理局、省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研究中心，省港航集团有限公司、广州港股份有限公司、珠海港控股集团有限公司、湛江港（集团）股份有限公司、汕头招商局港口集团有限公司。

广东省交通运输厅办公室　　2023年4月14日印发

附件 2

2022 年度广东省水运工程从业企业信用评价结果

（按单位名称拼音排序）

一、AA 级单位（共 16 家）		
序号	企业名称	备注
一、设计单位（4 家）		
1	广东省航运规划设计院有限公司	
2	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
3	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	
4	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	
二、施工单位（6 家）		
5	中国铁建港航局集团有限公司	
6	中交第四航务工程局有限公司	
7	中交第一航务工程局有限公司	
8	中交广州航道局有限公司	
9	中交四航局第二工程有限公司	
10	中铁广州工程局集团有限公司	
三、监理单位（3 家）		
11	广东国信工程监理集团有限公司	
12	广州港工程管理有限公司	
13	广州华申建设工程管理有限公司	
四、工程咨询单位（3 家）		
14	广东省交通运输规划研究中心	
15	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
16	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	

二、A级单位（共36家）		
序号	企业名称	备注
一、设计单位（7家）		
1	广州港工程设计院有限公司	
2	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
3	华设设计集团股份有限公司	
4	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	
5	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
6	中交水运规划设计院有限公司	
7	中交四航局港湾工程设计院有限公司	
二、施工单位（15家）		
8	保利长大工程有限公司	
9	广东省水利水电第三工程局有限公司	
10	广州打捞局	
11	神华上航疏浚有限责任公司	
12	长江南京航道工程局	
13	中港疏浚有限公司	
14	中国电建集团港航建设有限公司	
15	中国水产广州建港工程有限公司	
16	中建筑港集团有限公司	
17	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
18	中交三航局第二工程有限公司	
19	中交天津航道局有限公司	
20	中交一航局第二工程有限公司	
21	中交一航局第五工程有限公司	
22	中交一航局第一工程有限公司	
三、监理单位（5家）		

23	广东南港工程监理咨询有限公司	
24	广东正方圆工程咨询有限公司	
25	广州南华工程管理有限公司	
26	深圳海勤工程管理有限公司	
27	中联路海集团有限公司	
四、工程咨询单位（9家）		
28	广东省国际工程咨询有限公司	
29	广东省航运规划设计院有限公司	
30	广东正方圆工程咨询有限公司	
31	湖北省交通规划设计院股份有限公司	
32	华设设计集团股份有限公司	
33	长江勘测规划设计研究有限责任公司	
34	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	
35	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	
36	中交水运规划设计院有限公司	

三、B级单位（共19家）		
序号	企业名称	备注
一、设计单位（7家）		
1	河海大学设计研究院有限公司	
2	交通运输部规划研究院	
3	中船第九设计研究院工程有限公司	
4	中交广州水运工程设计研究院有限公司	
5	中交上海航道勘察设计研究院有限公司	
6	中交天津港湾工程设计院有限公司	
7	中水珠江规划勘测设计有限公司	
二、施工单位（5家）		
8	广东海工建设工程有限公司	

9	广东航达建设集团有限公司	
10	山东港湾建设集团有限公司	
11	长江航道局	
12	中海工程建设总局有限公司	
三、监理单位（4家）		
14	大连港口建设监理咨询有限公司	
15	广州粤科工程技术有限公司	
16	山东港通工程管理咨询有限公司	
17	天津港工程监理咨询有限公司	
四、工程咨询单位（3家）		
18	中船第九设计研究院工程有限公司	
19	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
20	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	

四、无C级、D级单位

五、其他说明

1.根据《广东省交通运输厅关于印发水运工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕21号）第十三条规定：首次参加信用评价的企业，信用等级最高为A级。

2.公示有异议从业单位的信用评价结果于第二批发布。

②2023 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果



广东省交通运输厅关于公布2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的通知

发布时间：2024-05-17 10:00　来源：广东省交通运输厅
【打印】 【小 中 大】 587

粤交基〔2024〕300号

广东省交通运输厅关于公布2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的通知

各地级以上市交通运输局、广州市港务局，省航道事务中心：

按照《交通运输部办公厅关于做好2023年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》（交办水函〔2024〕309号）和《广东省交通运输厅关于组织开展2023年度水运工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基建字〔2023〕595号）有关工作部署，依据《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发水运工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕21号），厅组织对2023年度广东省在建水运工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、工程咨询等从业单位开展了信用评价，并按规定将综合评价结果进行了公示。现将公示无异议并经审定后的2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果予以公布（详见附件1、2），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的使用工作。

二、为便于新旧信用评价结果的应用衔接，自2024年5月20日0时起，在招标评标过程中应用2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。

三、无2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2022年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2022年度公布的信用评价结果顺延2022年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）的要求执行。

四、为规范信用等级使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位、各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台账工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对有符合降级条件的不良信用行为的从业单位应及时上报。

联系人及电话：阳海林，020-83730592。

附件：1.2023年度广东省水运工程项目建设管理行为信用评价结果

2.2023年度广东省水运工程从业企业信用评价结果

广东省交通运输厅

2024年5月17日

相关附件：

- 广东省交通运输厅关于公布2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的通知.ofd
- 附件1 2023年度广东省水运工程建设管理行为信用评价结果.pdf
- 附件2 2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果.pdf

全国交通系统网站　省级政府网站　省内交通系统网站

版权所有：广东省交通运输厅　主办：广东省交通运输厅　粤ICP备2022083830号　网站标识码4400000045
粤公网安备 44010402001288号　地址：广州市白云路27号　邮编：510101　总机：020-83835328（仅工作时间）
纪检监察举报电话：12388　政府服务热线：12345　交通咨询投诉：12328

政府网站找错

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2024〕300号

广东省交通运输厅关于公布2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的通知

各地级以上市交通运输局、广州市港务局，省航道事务中心：

按照《交通运输部办公厅关于做好2023年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》（交办水函〔2024〕309号）和《广东省交通运输厅关于组织开展2023年度水运工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基建字〔2023〕595号）有关工作部署，依据《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发水运工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕21号），

厅组织对2023年度广东省在建水运工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、工程咨询等从业单位开展了信用评价，并按规定将综合评价结果进行了公示。现将公示无异议并经审定后的2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果予以公布（详见附件1、2），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的使用工作。

二、为便于新旧信用评价结果的应用衔接，自2024年5月20日0时起，在招标评标过程中应用2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2022年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。

三、无2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2022年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2022年度公布的信用评价结果顺延2022年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）的要求执行。

四、为规范信用等级使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承

诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位、各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台账工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对有符合降级条件的不良信用行为的从业单位应及时上报。

联系人及电话：阳海林，020-83730592。

附件：1.2023年度广东省水运工程项目建设管理行为信用评价结果

2.2023年度广东省水运工程从业企业信用评价结果

广东省交通运输厅

2024年5月17日

公开方式： 主动公开

抄送：港珠澳大桥管理局、省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研究中心，省港航集团有限公司、广州港股份有限公司、珠海港控股集团有限公司、湛江港（集团）股份有限公司、汕头招商局港口集团有限公司。

广东省交通运输厅办公室　　2024年5月17日印发

附件 2

2023 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果

（按单位名称拼音排序）

一、AA 级单位（共 17 家）

序号	单位名称	备注
（一）设计单位（6 家）		
1	广东省航运规划设计院有限公司	
2	华设设计集团股份有限公司	
3	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	
5	中交水运规划设计院有限公司	
6	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	
（二）施工单位（6 家）		
7	中国铁建港航局集团有限公司	
8	中交第三航务工程局有限公司	
9	中交第四航务工程局有限公司	
10	中交第一航务工程局有限公司	
11	中交四航局第二工程有限公司	
12	中铁广州工程局集团有限公司	
（三）监理单位（3 家）		
13	广东国信工程监理集团有限公司	
14	广州港工程管理有限公司	
15	广州华申建设工程管理有限公司	
（四）工程咨询单位（2 家）		
16	广东省交通运输规划研究中心	
17	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	

二、A级单位（共33家）

序号	单位名称	备注
（一）设计单位（5家）		
1	广州港工程设计院有限公司	
2	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
3	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
5	中交四航局港湾工程设计院有限公司	
（二）施工单位（15家）		
6	保利长大工程有限公司	
7	长江南京航道工程局	
8	广东省水利水电第三工程局有限公司	
9	广州打捞局	
10	山东港湾建设集团有限公司	
11	中港疏浚有限公司	
12	中国水产广州建港工程有限公司	
13	中建筑港集团有限公司	
14	中交第二航务工程局有限公司	
15	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
16	中交广州航道局有限公司	
17	中交三航局第二工程有限公司	
18	中交一航局第二工程有限公司	
19	中交一航局第五工程有限公司	
20	中交一航局第一工程有限公司	
（三）监理单位（5家）		
21	广东南港工程监理咨询有限公司	
22	广州海建工程咨询有限公司	
23	广州南华工程管理有限公司	

24	深圳海勤工程管理有限公司	
25	中联路海集团有限公司	
（四）工程咨询单位（8家）		
26	广东省国际工程咨询有限公司	
27	华设设计集团股份有限公司	
28	江苏交通工程投资咨询有限公司	
29	交通运输部水运科学研究所	
30	长江勘测规划设计研究有限责任公司	
31	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
32	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	
33	中交水运规划设计院有限公司	

三、B级单位（共24家）

序号	单位名称	备注
（一）设计单位（7家）		
1	交通运输部规划研究院	
2	中船第九设计研究院工程有限公司	
3	中交广州水运工程设计研究院有限公司	
4	中交上海航道勘察设计研究院有限公司	
5	中交天津港湾工程设计院有限公司	
6	中铁长江交通设计集团有限公司	
7	重庆交通大学工程设计研究院有限公司	
（二）施工单位（7家）		
8	长江航道局	
9	广东航达建设集团有限公司	
10	广东电白建设集团有限公司	
11	广东海工建设工程有限公司	
12	中国电建集团港航建设有限公司	

13	中交天航南方交通建设有限公司	
14	中交天津航道局有限公司	
（三）监理单位（8家）		
15	北京水规院京华工程管理有限公司	
16	大连港口建设监理咨询有限公司	
17	广东航鑫工程勘察设计有限公司	
18	广州粤科工程技术有限公司	
19	江苏安达工程管理有限公司	
20	山东港通工程管理咨询有限公司	
21	天津港工程监理咨询有限公司	
22	天津天科工程管理有限公司	
（四）工程咨询单位（2家）		
23	广东正方圆工程咨询有限公司	
24	中船第九设计研究院工程有限公司	

四、C级单位（1家）

序号	单位名称	备注
（一）设计单位（1家）		
1	河海大学设计研究院有限公司	

五、无D级单位

③2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果



广东省交通运输厅关于公布2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

发布时间：2025-04-26 08:30 来源：广东省交通运输厅 【打印】 【小 中 大】 1314

粤交基〔2025〕249号

广东省交通运输厅关于公布2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局，广州市港务局，省航道事务中心：

按照《交通运输部办公厅关于做好2024年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》（交办水函〔2025〕190号）、《广东省交通运输厅关于组织开展2024年度水运工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基字〔2025〕11号）有关工作部署，结合《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发水运工程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕21号），我厅组织对2024年度广东省在建水运工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、工程咨询等从业单位开展了信用评价，并按规定将综合评价结果进行了公示。现将公示无异议并经审定后的2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果予以公布（见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的使用工作。

二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接，自2025年4月27日0时起，在招标评标过程中应用2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。

三、无2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2023年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2023年度公布的信用评价结果顺延2023年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）的要求执行。

四、为规范信用等级使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位和各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台账工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：阳海林，020-83730592。

附件：1.2024年度广东省水运工程项目建设管理行为信用评价结果

2.2024年度广东省水运工程从业企业信用评价结果

广东省交通运输厅

2025年4月25日

相关附件：

- 广东省交通运输厅关于公布2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知.ofd
- 附件1 2024年度广东省水运工程建设管理行为信用评价结果.pdf
- 附件2 2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果.pdf

版权所有：广东省交通运输厅 主办：广东省交通运输厅 粤ICP备2022083830号 网站标识码4400000045
粤公网安备 44010402001288号 地址：广州市白云路27号 邮编：510101 总机：020-83835328（仅工作时间）
纪检监察举报电话：12388 政府服务热线：12345 交通咨询投诉：12328
政府网站找错

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2025〕249号

广东省交通运输厅关于公布2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果（第一批）的通知

各地级以上市交通运输局，广州市港务局，省航道事务中心：

按照《交通运输部办公厅关于做好2024年度水运工程设计、施工和监理信用评价工作的通知》（交办水函〔2025〕190号）、《广东省交通运输厅关于组织开展2024年度水运工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基字〔2025〕11号）有关工作部署，结合《广东省交通运输厅关于印发交通建设市场信用管理办法的通知》（粤交〔2022〕1号）、《广东省交通运输厅关于印发水运工

程从业单位信用评价实施细则的通知》（粤交〔2021〕21号），我厅组织对2024年度广东省在建水运工程建设项目建设管理行为以及设计、施工、监理、工程咨询等从业单位开展了信用评价，并按规定将综合评价结果进行了公示。现将公示无异议并经审定后的2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果予以公布（见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）要求落实好信用评价结果的使用工作。

二、为便于新旧年度信用评价结果的应用衔接，自2025年4月27日0时起，在招标评标过程中应用2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果，在此时间之前已递交投标文件的招标项目仍应用2023年度广东省水运工程从业单位信用评价结果。

三、无2024年度广东省水运工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用其2023年度信用评价结果（信用等级为C、D级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用AA或A级信用等级的使用次数，应按照2023年度公布的信用评价结果顺延2023年度的使用次数，使用次数按《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564号）的要求执行。

四、为规范信用等级使用管理，各招标人在评标结束后，除

在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用AA、A级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，按有关规定处理，并记入该企业信用档案。

五、各项目建设单位和各地级以上市交通运输局、广州市港务局、省航道事务中心要进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉情况台账工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对符合信用等级动态降级条件的从业单位应及时上报。

联系人及电话：阳海林，020-83730592。

附件：1.2024年度广东省水运工程项目建设管理行为信用评价结果

2.2024年度广东省水运工程从业企业信用评价结果

广东省交通运输厅

2025年4月25日

公开方式： 主动公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输政务服务和应急指挥中心、省交通运输规划研究中心、省交通运输建设工程质量事务中心，省港航集团、广州港股份有限公司、珠海港控股集团有限公司、汕头招商局港口集团有限公司、湛江港（集团）股份有限公司。

广东省交通运输厅办公室　　2025年4月25日印发

附件 2

2024 年度广东省水运工程从业单位信用评价结果

（按企业名称拼音排序）

一、AA 级单位（共 20 家）

序号	单位名称	备注
一、勘察设计单位（6 家）		
1	广东省航运规划设计院有限公司	
2	华设设计集团股份有限公司	
3	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
4	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	
5	中交水运规划设计院有限公司	
6	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	
二、施工单位（6 家）		
7	长江南京航道工程局	
8	中国铁建港航局集团有限公司	
9	中交第四航务工程局有限公司	
10	中交第一航务工程局有限公司	
11	中交四航局第二工程有限公司	
12	中铁广州工程局集团有限公司	
三、监理单位（3 家）		
13	广东国信工程监理集团有限公司	
14	广州港工程管理有限公司	
15	广州南华工程管理有限公司	

四、工程咨询单位（5家）		
16	广东省交通运输规划研究中心	
17	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	
18	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	
19	中交水运规划设计院有限公司	
20	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司	

二、A级单位（共28家）

序号	单位名称	备注
一、勘察设计单位（7家）		
1	广州港工程设计院有限公司	
2	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	
3	武汉长江航运规划设计院有限公司	
4	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	
5	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	
6	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
7	中交四航局港湾工程设计院有限公司	
二、施工单位（11家）		
8	保利长大港航工程有限公司	
9	广东航达建设集团有限公司	
10	广州打捞局	
11	中国水产广州建港工程有限公司	
12	中建筑港集团有限公司	

13	中交第二航务工程局有限公司	
14	中交广州航道局有限公司	
15	中交天津航道局有限公司	
16	中交一航局第二工程有限公司	
17	中交一航局第五工程有限公司	
18	中交一航局第一工程有限公司	
三、监理单位（5家）		
19	广州海建工程咨询有限公司	
20	广州华申建设工程管理有限公司	
21	广州粤科工程技术有限公司	
22	山东港通工程管理咨询有限公司	
23	深圳海勤工程管理有限公司	
四、工程咨询单位（5家）		
24	广东省国际工程咨询有限公司	
25	交通运输部规划研究院	
26	深圳海勤工程管理有限公司	
27	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
28	中铁第五勘察设计院集团有限公司	

三、B级单位（共17家）

序号	单位名称	备注
一、勘察设计单位（8家）		
1	福建省港航勘察设计院有限公司	

2	河海大学设计研究院有限公司	
3	交通运输部规划研究院	
4	中交广州水运工程设计研究院有限公司	
5	中交上海航道勘察设计研究院有限公司	
6	中水珠江规划勘测设计有限公司	
7	中铁第四勘察设计院集团有限公司	
8	中铁长江交通设计集团有限公司	
二、施工单位（3家）		
9	广东电白建设集团有限公司	
10	广东海工建设工程有限公司	
11	长江航道局	
三、监理单位（5家）		
12	北京水规院京华工程管理有限公司	
13	大连港口建设监理咨询有限公司	
14	广东丰兴工程管理有限公司	
15	天津天科工程管理有限公司	
16	广东南港工程监理咨询有限公司	
四、工程咨询单位（1家）		
17	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	

四、无C级、D级单位

3、企业同类工程业绩

（1）**投标人自 2016 年 1 月 1 日起至投标截标之日止（时间以交（竣）工验收时间为准）承接的全国范围内新建 5 万吨级及以上重力式码头工程的施工业绩。**

1、项目名称：茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）；码头吨级：10 万吨级；交工验收时间：2024 年 4 月 30 日；是否为新建重力式码头工程：是；

2、项目名称：茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）水工及道路堆场工程；码头吨级：10 万吨级；交工验收时间：2025 年 9 月 11 日；是否为新建重力式码头工程：是；

3、项目名称：东莞市虎门港沙田港区三期工程；码头吨级：5 万吨级；交工验收时间：2018 年 7 月 13 日；是否为新建重力式码头工程：是；

4、项目名称：防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 101 号泊位（企沙港区赤沙作业区 3 号泊位）；码头吨级：20 万吨级；交工验收时间：2022 年 6 月 9 日；是否为新建重力式码头工程：是；

5、项目名称：防城港企沙港区赤沙作业区 5 号泊位（防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 103 号泊位）EPC 总承包项目；码头吨级：10 万吨级；交工验收时间：2022 年 6 月 9 日；是否为新建重力式码头工程：是；

6、项目名称：福建泉州港石湖作业区 5 号和 6 号泊位工程 A 标；码头吨级：10 万吨级；交工验收时间：2022 年 12 月 28 日；是否为新建重力式码头工程：是。

（2）投标人自2016年1月1日起至投标截标之日止（时间以交（竣）工验收时间为准）承接的全国范围内码头工程的道路堆场面积≥25万平方米的施工业绩。

1、项目名称：珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7泊位）；道路堆场面积：50.128063万平方米；交工验收时间：2020年5月28日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

2、项目名称：北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号泊位工程后方陆域一期工程；道路堆场面积：29.55万平方米；交工验收时间：2024年12月25日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

3、项目名称：茂名港博贺新港区通用码头疏浚、水工、陆域形成、地基处理、堆场及道路工程；道路堆场面积：39.3万平方米；交工验收时间：2020年6月30日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

4、项目名称：防城港渔澫港区第五作业区513～516号泊位后方陆域设施工程；道路堆场面积：27.6098万平方米；交工验收时间：2022年3月25日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

5、项目名称：南沙集装箱码头分公司堆场三期工程施工；道路堆场面积：38.065万平方米；交工验收时间：2022年12月28日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

6、项目名称：防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程-土建施工；道路堆场面积：41.44万平方米；交工验收时间：2022年5月25日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

①重力式码头施工业绩：茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）

ZB-0360

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2019］第［05277］号

中交第四航务工程局有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为6.63%，中标金额为陆亿壹仟肆佰柒拾贰万玖仟玖佰捌拾捌元整（￥614729988元）。

其中：

工期：21个月，15个月需完成公用管廊主体工程施工，达到安装条件 。

项目负责人姓名：周春林

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019年10月10日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2019年10月10日

广州公共资源交易中心

见证（1）盖章：

2019年10月10日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28866000 Fax：020-28866065

ADD：广州市天河区天润路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

正本

茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）

施工合同

（发包人合同编号：MS-BHGCY-JS-2019002014）
（发包人合同编号：　　）

发包人：茂名石化博贺港储运有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司

签订地点：广东 .茂名

签订日期：2019年1月

第三节　合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

茂名石化博贺港储运有限公司(以下简称“发包人”)为建设茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物），接受了中交第四航务工程局有限公司（以下简称“承包人”）对本项目合同工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

1. 本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2. 工程概况

（1）工程名称：茂名港博贺新港区东区油品码头工程。

（2）工程地点：茂名市滨海新区博贺新港区。

（3）工程立项批准文号：茂发改核准[2019]14 号。

（4）资金来源：建设资金来自项目资本金 25%，银行贷款 75%。

（5）工程内容：本工程新建 1 个 10 万吨级油品泊位和 4384m 公用管廊及配套设施，码头设计年通过能力 913 万吨。

（6）工程承包范围：茂名港博贺新港区东区油品码头工程的水工及建构筑物施工，具体建设内容以发包人提供的招标图纸及工程量清单为准。

3. 合同文件：合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下：

(1) 双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

(2) 合同协议书；

(3) 中标通知书；

(4) 双方签署的合同谈判备忘录；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术规范；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单；

(10)与本合同有关的其他文件。

当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同通用条款第 20 条中约定的办法处理。

4. 签约合同价与合同价格形式

4.1 本合同价为：614729988.00元

人民币（大写）陆亿壹仟肆佰柒拾贰万玖仟玖佰捌拾捌元(¥ 614729988.00元)；

4.2 本工程采用固定总价方式承包，包工包料，设备及没有信息价的主材由承包人上报三种（或以上）品牌供发包人选定后自行采购。块石、片石来源：由发包人在东阁岭附近位置提供石料给承包人使用，不计材料费。

4.3 合同价款（含税）=最高投标限价*（1-下浮率）

4.4 本合同执行的定额、计价管理办法：

4.4.1 水工工程执行《沿海港口建设工程概算预算编制规定》（2004）及配套定额，人工工资标准按部颁规定执行，不作调整。

4.4.2 疏浚工程执行《疏浚工程概算、预算编制规定》（1997）及配套定额，人工工资标准按部颁规定执行，不作调整。

4.4.3 建筑安装工程执行 2018 年版《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018 年版《广东省安装工程综合定额》。

5. 本合同工程的施工期为 21月，或：自 / 年 / 月至 / 年 / 月。

6. 项目负责人姓名：周春林，注册证书号：S104060077.

7. 双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任的义务。

8. 本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、合同总价款结清后合同终止。

9. 本协议书正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本壹拾贰份，双方各执陆份。当副本与正本不一致时，以正本为准。

发包人（盖章）：　　承包人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：_____　　法定代表人或授权代理人（签字）：_____

联　系　电　话：_____　　联　系　电　话：_____

传　　真：_____　　传　　真：_____

签 约 日 期：2019.11.13　　签 约 日 期：2019.11.8

贷 款 卡 号：

港口工程建设项目交工验收表

表 C.0.1

工程名称	茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）		
工程地点	茂名市滨海新区博贺新港区		
工程内容	本工程新建 1 个 10 万吨级油品泊位和 4384m 公用管廊及配套设施，包括 E2 泊位码头、水域公用管廊栈桥、陆域公用管廊栈桥、管线支架、港池疏浚、航标工程、通信工程、2#工作楼、公用工作楼、船员通道附属设施及室外设施。 本次交工验收包括：E2 泊位码头、水域公用管廊栈桥、陆域公用管廊栈桥、管线支架、通信工程五个单位工程。 E2 泊位码头长度 302m，采用蝶形布置，由 1 个工作平台、2 个靠船墩及 6 个系缆墩组成，均采用重力式墩式沉箱结构，沉箱共 12 件。系缆墩、靠船墩间采用人行钢联桥连接。 水域公用管廊栈桥长度为 2400m，结构采用高桩梁板式结构，桩基为钢管桩，共有钢管桩 607 根，上部为先张法预应力纵梁。 陆域公用管廊栈桥长度为 1984m，结构采用高桩墩式结构，桩基为灌注桩，共有灌注桩 256 根，上部为后张法预应力箱梁。 管线支架分 C、B、A、E 型共 558 件及陆地钢桁架，管线支架高度 8.6m~13.6m，均匀分布在 4384m 的公用管廊栈桥。 通信工程安装水电支架及电缆桥架 7596m。		
合同金额（万元）	61472.9988	实际开工日期	2020-01-09
申请交工验收日期	2022-11-25	同意交工日期	2022.11.14
工程质量	合格		
验收意见	施工单位能按照施工规范和设计要求施工，组织机构健全，质量、安全、环保管理体系较完善，能采用合理施工工艺组织施工，认真执行廉政合同，并完成了合同约定的工程内容。按照《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）有关规定，经施工单位自检合格，监理单位出具了工程质量评估报告，设计单位出具了设计符合性评价意见，建设单位组织了交工验收质量检测，检测单位出具的检测报告结论为合格，并根据茂名市交通运输局的交工验收工程质量核验意见，茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）E2 泊位码头、水域公用管廊栈桥、陆域公用管廊栈桥、管线支架、通信工程共 5 个单位工程质量评定为合格，同意通过交工验收。		
存在问题及处理意见	无		

建设单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

表 C.0.1　港口工程建设项目交工验收表

工程名称	茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）		
工程地点	茂名市滨海新区博贺新港区		
工程内容	本次交工验收包括：港池疏浚和航标工程 2 个单位工程。 港池疏浚的港池水域面积 43 万㎡，疏浚工程量 85.43 万 m³；航标工程共设置安装 3 座灯浮标和 2 座钢结构灯桩。		
合同金额（万元）	61472.9988	实际开工日期	2020-01-09
申请交工验收日期	2024.4.15	同意交工日期	2024.4.30
工程质量	合格		
验收意见	施工单位能按照施工规范和设计要求施工，组织机构健全，质量、安全、环保管理体系较完善，能采用合理施工工艺组织施工，认真执行廉政合同，并完成了合同约定的工程内容。按照《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）有关规定，经施工单位自检合格，监理单位出具了工程质量评估报告，设计单位出具了设计符合性评价意见，建设单位组织了交工验收质量检测，检测单位出具的检测报告结论为合格，并根据茂名市交通运输局的交工验收工程质量核验意见，茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）港池疏浚、航标工程共 2 个单位工程质量评定为合格，同意通过交工验收。		
存在问题及处理意见	无		
建设单位	单位负责人	项目负责人	建设单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

交通建设项目附属房建工程
竣工验收报告

工 程 名 称:茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）

验 工 日 期:2023.9.8

建 设 单 位（盖 章）:

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写。向备案机关提交。

2.填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式三份，建设单位、监督站、备案单位。

一、工 程 概 况

工程名称	茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）	工程地点	茂名港博贺新港区
建筑面积	公用工作楼：2068.98m² 2#工作楼：1533.84 m² 船员通道附属建筑：558.96m² 室外设施：4045m²	工程造价	20906307.21 元
结构类型	框架结构	层　数	公用工作楼：地上 4 层 2#工作楼：地上 4 层 船员通道附属建筑：地上 1 层
施工 许可证号	/	监理 许可证号	/
开工日期	2020.01.09	验收日期	2023.09.08
监督单位	茂名市交通运输局	监督编号	质监科登[2020]006 号

建设单位	茂名石化博贺港储运有限公司	资质证号	/
勘察单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司		B144005973
设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司		A144005973
总包单位	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
承建单位 （土建）	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
承建单位 （设备安装）	/		/
承建单位 （装修）	中交第四航务工程局有限公司		D144020711
监理单位	广州南华工程管理有限公司		E144025795
施工图 审查单位	中交第三航务工程勘察设计院有限公司		A131002973

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组　长	
副组长	
组　员	

2.专业组

专业组	组　长	组　员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
通信、电视、燃气等专业工程		
工程质保资料		

(二) 验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程建设强制性标准情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三) 工程质量评定

1. 2#工作楼

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水	合格		
通风与空调	合格	共核查 21 项 其中符合要求 21 项 经鉴定符合要求 21 项	应得：103 分 实得：102.1 分 得分率：99.1 %
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		

2. 公用工作楼

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
主体结构	合格	共核查 21 项 其中符合要求 21 项 经鉴定符合要求 21 项	应得：93 分 实得：92.1 分 得分率：99 %
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		

3. 船员通道附属建筑

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格		
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水	合格	共核查 21 项	应得：99 分
通风与空调	合格	其中符合要求 21 项	实得：96.3 分
建筑电气	合格	经鉴定符合要求 21 项	得分率：97.3 %
智能建筑	合格		

4. 室外设施

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路	合格	共核查 8 项 其中符合要求 8 项 经鉴定符合要求 8 项	应得：130 分 实得：122.5 分 得分率：94.2 %
边坡	合格		

(四) 验收人员签名：

姓　名	工作单位	职　称	职　务
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	中交四航局		施工负责人
徐贵孝	港务港集团		现场代表
[illegible]	港务港集团		
李春阳	中交四航设计院		设计代表
[illegible]	中交四航设计院		
李佳慧	中交四航设计院		
[illegible]	中交四航设计院		
[illegible]	广州南华		总监
[illegible]	中交四航局		环保负责人
[illegible]	合资公司		
吴海霞	港务港集团		
[illegible]	港务港集团		
[illegible]	港务港集团		

（五） 工程竣工验收结论：

竣工验收结论：

经审查，本工程附属房建工程已按照批准的建设规模、标准和要求建设完成，工程质量符合设计和施工验收规范要求，观感质量符合要求，满足使用功能要求，工程质保资料齐全。按工程质量验收评定标准，综合评定公用工作楼、2#工作楼、船员通道附属设施及室外设施 4 个单位工程质量合格，通过竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	勘察单位：	设计单位：
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）	（签章）
法人代表：	总监理工程师：	法人代表：	项目负责人：	项目负责人：
2024年9月8日	2024年9月8日	2024年9月8日	年 月 日	2024年9月8日

茂名市交通运输局文件

茂交质〔2023〕84号

茂名市交通运输局关于印发茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）E2泊位码头等5个单位工程质量核验意见的通知

茂名石化博贺港储运有限公司：

根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）和《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）的规定，我局对你司茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）E2泊位码头、水域公用管廊栈桥、陆域公用管廊栈桥、管线支架及通信工程（安装工程部分）共5个单位工程的报告材料进行抽查审核，质量核验为合格，同意交工验收。具体内容见附件。

附件：单位工程质量核验意见表（编号：2023003）

茂名市交通运输局

2023年11月24日

公开方式：依申请公开

茂名市交通运输局办公室　　2023年11月24日印发

附件

单位工程质量核验意见表

工程名称	茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）（含E2泊位码头、水域公用管廊栈桥等5个单位工程）		
工程地点	茂名港博贺新港区	工程造价	概算104612.65万元
建设内容	1个10万吨级油品泊位和4384m公用管廊及配套设施，包括E2泊位码头、水域公用管廊栈桥、陆域公用管廊栈桥、管线支架、港池疏浚、航标工程、通信工程等。	建设单位	茂名石化博贺港储运有限公司
设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	施工单位	中交第四航务工程局有限公司
监理单位	广州南华工程管理有限公司	开、完工时间	开工：2020年1月 完工：2022年11月

核验意见

一、项目建设规模和内容

茂名港博贺新港区东区油品码头工程新建1个10万吨级油品E2泊位(含工作平台、靠船墩、系缆墩、人行钢联桥)、公用管廊栈桥长4365m(其中水域公用管廊栈桥2400m,陆域公用管廊栈桥1984m)、航煤过滤器平台、2#工作楼平台、公用工作楼平台及码头栈桥，并建设相关配套设施。E2泊位长302m，码头顶面设计高程为+10米，码头前沿底高程均为-16.2米。码头结构安全等级为II级，水工建筑物设计使用年限均为50年。工程概算为104612.65万元，其中建安费投资为87725.43万元。

二、交工内容

本次交工验收主要工程包括：E2泊位码头、水域公用管廊栈桥、陆域公用管廊栈桥、管线支架及通信工程（安装工程部分）共5个单位工程。

项目附属房建工程的竣（交）工验收按《关于广东省交通建设项目附属房建工程竣工验收的实施意见》（粤交基〔2008〕628号）的要求办理。

三、工程质量检查核验情况

（一）基桩检测。项目基桩分陆域公用管廊栈桥基桩、水域公用管廊栈桥基桩、管线支架陆地管架基桩及船员通道工程基桩。陆域公用管廊栈桥基桩采用灌注嵌岩桩，水域公用管廊栈桥基桩采用根钢管桩（含组合桩）。对陆地上的管架灌注桩，根据设计单位《关于茂名港博贺新港区东区油品码头工程海上及陆地建筑物桩基检测的说明》提出“该部分桩检可由具备建筑相应检测资质单位开展检测”的意见，建设单位委托深圳市科振建设工程检测有限公司对管线支架陆地管架基桩及船员通道工程、广州港湾工程质量检测有限公司对水域公用管廊栈桥开展了基桩质量检测。检测结果如下：

1.陆域公用管廊栈桥基桩232根，水域公用管廊栈桥基桩（混凝土桩）93根（灌注嵌岩桩3根，组合桩90根），共325根桩。根据《水运工程地基基础试验检测技术规程》（JTS237-2017）规定及设计文件要求，进行声波透射法检测试验，抽检比例为100%，共检测325根，检测结果：Ⅰ类桩315根，占比96.92%，Ⅱ类桩10根，占比3.08%。采用钻芯法检测，抽检陆域公用管廊栈桥基桩3根，抽检水域公用管廊栈桥基桩（灌注桩）1根、组合桩3根共7根，检测结果：Ⅰ类桩7根，占比100%。

2.水域公用管廊栈桥桩基钢管桩共607根（含组合桩90根）。依据《水运工程地基基础试验检测技术规程》（JTS237-2017）规定及设计文件要求，抽检比例为不小于5%，采用高应变法检测，抽检数量40根，抽检结果：Ⅰ类桩40根，占比100%，动测承载力在4425kN～12686.4kN之间，满足设计要求。

3.管线支架陆地管架基桩24根。依据《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）及设计文件要求，抽检比例为100%。采用声波透射法检测3根桩，采用低应变法检测21根桩，共检测24根，抽检结果：Ⅰ类桩22根，占比91.67%；Ⅱ类桩2根，占比8.33%。依据《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）及设计文件要求，采用高应变法检测单桩竖向抗压承载力，要求检测数量不宜少于总桩数的5%且不得少于5根，共抽检5根，抽检结果：Ⅰ类桩5根，占比100%，动测承载力在7461kN～8695kN之间，满足设计要求。

4.新增船员通道支护桩12根桩。依据《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）及设计文件要求，抽检比例为100%，采用声波透射法共检测12根桩，抽检结果：Ⅰ类桩12根，占比100%。

（二）验证性及实体检测。根据《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)、《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS239-2015)的要求，建设单位委托广州港工程检测中心有限公司和广州港湾工程质量检测有限公司开展了混凝土结构实体质量验证性检测，检测项目包括主要构件的混凝土强度、钢筋保护层厚度、混凝土抗氯离子渗透性能等，并对码头整体尺寸等进行检测，检测结果如下：

1. 混凝土强度，依据《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS239-2015)，采用超声回弹综合法和钻芯法检测码头沉箱、胸墙、预制板、纵梁、承台、空心板、平台、现浇管线支架等的混凝土强度，满足设计图纸要求，按规范评定为合格。

2. 钢筋保护层厚度，依据《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS239-2015)，抽检码头沉箱、胸墙、预制板、纵梁、承台、空心板、平台、现浇管线支架等的钢筋保护层厚度，混凝土构件的钢筋保护层厚度的合格率均大于80%以上，不合格点的最大负偏差均不大于规定偏差的1.5倍，按规范评定为合格。

3. 混凝土抗氯离子渗透性能，依据《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)和《水运工程混凝土施工技术规范》(JTS202-2011)，抽检码头沉箱、胸墙、纵梁、承台、空心板、平台、现浇管线支架等的混凝土抗氯离子渗透性能，试件的电通量代表值均不大于设计值，且单块值不大于标准值的115%，满足规范要求，按规范评定为合格。

4. 混凝土硅烷浸渍检测，检测码头沉箱混凝土表面硅烷浸渍质量，吸水率均小于0.01mm/$min^{1/2}$，浸渍深度不小于3mm，氯化物吸收量降低效果均大于90%，按规范评定为合格。

5. 混凝土结构防腐涂层检测，检测码头胸墙混凝土防腐涂层干膜厚度和粘结强度质量，防腐涂层干膜厚度合格率不小于90%，且最小值不小于464mm，粘结强度均大于1.5MPa的设计要求，按规范评定为合格。

6. 管线支架结构尺寸检测，检测管线支架柱、梁结构尺寸，实测值合格率均不小于80%，按规范评定为合格。

7. 整体尺寸，依据《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)，抽检E2泊位整体尺寸如角点坐标、标高、总长度、总宽度等指标，检测结果满足规

范要求。

四、资料及外观检查情况

我局于2022年12月14日对项目实体及资料进行了检查，主要问题如下：

（一）工程实体：E2泊位码头混凝土面层存在多处水纹状裂缝，变伸缩缝未完全按设计要求处理；陆域管廊栈桥、水域管廊栈桥砼防撞护栏变形缝未完全按设计要求处理，砼面层存在多处水纹状裂缝，钢管桩桩身表面存在局部返锈、漆面补漆偏薄等现象，桥面伸缩缝未完全按设计要求处理，部分泄水孔位置不符合要求；混凝土管线支架部分构件边角有碰撞受损现象，未进行修复，管线支架预埋件钢板存在生锈脱皮现象；通信工程油漆喷涂个别地方不够均匀；钢联桥个别焊缝处部分残留焊渣未清理便进行涂装，个别焊缝不够饱满，部分焊缝焊瘤未打磨，部分构件涂装有皱皮、漆面较为粗糙现象，个别细小空隙部位未刷涂料。

（二）质量资料：建设单位工程交工申请书未按要求完善；施工单位资料部分档案卷内目录不齐全，排序较乱，主体结构沉降、位移观测报告未整理装钉成册，相关资料填写不够规范，如《灌注桩水下混凝土记录表》（桩位1-b）有修改的地方为涂改不是杠改，且未签名确认，部分原材料出厂质量证明文件为复印件，且复印件未盖单位印章、未注明原件存档处，个别检验批漏签名和盖章；监理单位资料外委单位阳江市交通工程质量事务中心对材料检测，个别报告漏盖资质章，如水泥检测报告，部分监理通知书没有整改回复，部分监理日志与施工日志不一致。

针对以上问题，我局印发了《关于茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）交工验收核查意见的通知》（茂交质〔2022〕80号），要求建设单位会同其余参建单位进行整改。

各参建单位对以上问题进行了整改，并补充相关资料，建设单位提交了《关于茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）交工验收核查意见整改的报告》（2023年10月18日）。根据资料显示，相关问题基本整改落实。

五、观感质量评价

我局于2023年11月1日组织建设、监理及施工等单位对E2泊位码头等单位工程进行观感质量评价，结果如下表：

单位工程观感质量评价结果一览表

序号	单位工程名称	标准分	实得分	得分率（%）
1	E2泊位码头	230	208	90.6
2	水域公用管廊栈桥	210	189.5	90.2
3	陆域公用管廊栈桥	220	200	90.9
4	管线支架	80	73	91.3
5	通信工程	40	36	90.0

上表核查结果反映观感质量均符合规范要求。

六、相关结论

通过对茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）施工单位在整个施工过程的质量监督、抽查检测以及完工后对工程质量保证资料的审查核验，结合交工抽查结果，我局认为：

（一）施工单位质量保证体系基本完善，管理机构、人员配置基本合理，质量责任制基本能够落实。

（二）施工单位基本按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）及相关规定的要求对工程质量自检合格；监理单位对工程质量评定合格并出具工程质量评估报告；设计单位出具设计符合性评价意见；建设单位组织了交工验收质量检测并组织施工单位、设计单位、监理单位对单位工程交工预验收合格。

（三）根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）的规定，茂名港博贺新港区东区油品码头工程（标段一：水工及建构筑物）E2泊位码头、水域公用管廊栈桥、陆域公用管廊栈桥、管线支架、通信工程（为安装工程部分），共5个单位工程质量核验为合格，同意交工验收。

七、工程质量监督意见及建议

（一）此次交工验收内容不包括港池疏浚、航标工程等内容，建设单位应组织相关从业单位做好对以上工程内容的施工以及交验工作，不得遗留有

碍船舶航行和港口作业安全的隐患。今后使用过程对港池的开挖应严格控制超挖深度，并加强对港池和航道水域进行测量，发现港池回淤及时进行处理，确保码头结构稳定。

（二）码头应设置固定沉降位移观测点，对码头结构要定期进行变形观测，发现异常应及时采取工程管理措施。对现浇砼面层出现的裂缝，要密切进行跟踪观测，并定期对钢结构物进行保养维护，出现异常应及时进行处理。

（三）使用单位要严格按照设计荷载进行使用，确保结构稳定安全。

（四）抓紧按档案管理要求整理完善相关档案资料，做好档案资料验收工作，并抓紧完成其余专项验收工作。码头使用前，应按有关要求办理相关手续。

茂名市交通运输局

2023年11月24日

编号：2023003

②重力式码头施工业绩：茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）水工及道路堆场工程

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [02402] 号

中交第四航务工程局有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）水工及道路堆场工程施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）肆亿捌仟肆佰贰拾肆万贰仟肆佰元整(￥48,424.24万元)。

其中：

项目负责人姓名：陈池

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022年6月22日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022年6月22日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期：2022-06-29

局

GLSCB-2022-117

0104-Shj-2022-60

合同编号：茂广港－GC2022－01

合同编号：

广东省建设工程施工合同

工程名称：茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）水工及道路堆场工程

工程地点：茂名港博贺新港区

发 包 人：茂名广港码头有限公司

承 包 人：中交第四航务工程局有限公司

广东省建设厅制

第一部分　合同协议书

茂名广港码头有限公司，（以下简称“发包人”）为实施茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）水工及道路堆场工程，已接受 中交第四航务工程局有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一 合同协议组成

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同履行中双方签署的书面文件；

(2)合同协议书；

(3)中标通知书；

(4)投标函及投标函附录；

(5)专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)技术标准和要求；

(8)图纸；

(9)已标价工程量清单；

(10)其他合同文件：招标文件、投标文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

二 合同价款

3.签约合同价：人民币（肆亿捌仟肆佰贰拾肆万贰仟肆佰元）（¥484242400.00）【其中不含税价为人民币（肆亿肆仟肆佰贰拾伍万玖仟零捌拾贰元伍角柒分）元（￥444259082.57），增值税税额为人民币（叁仟玖佰玖拾捌万叁仟叁佰壹拾柒元肆角叁分）元（￥39983317.43），增值税税率为9%】。

三 承包人负责人

4.承包人项目负责人（项目经理）：陈池。

四 工程质量符合标准

5.工程质量标准：符合且不限于《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《港口工程竣工验收办法》（交通部令2016年44号）、《水运工程混凝土质量控制标准》

（JTS-2-2011）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）、《水运工程土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T239-2005）及相应的各专业验收规范等。

五 缺陷责任期

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

六 合同价款支付

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

七 工期

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为720日历天。

八 协议书约定

9.本协议书一式十二份，合同双方各执六份。

九 合同未尽事宜约定

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：茂名广港码头有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022年7月11日

承包人：中交四航务工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022年7月11日

港口工程建设项目交工验收表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）</td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="3">茂名市滨海新区博贺新港区</td></tr>
<tr><td>工程内容</td><td colspan="3">本工程新建2个10万吨级泊位，泊位编号为3#~4#，占用岸线长度593.5m，码头均采用重力式方沉箱结构。南端护岸为陆域形成的南侧围堰结构及后续工程未建设时的临时防护结构，护岸由直立式护岸和斜坡式护岸组成，直立式护岸长度为100m，与4#泊位的沉箱结构衔接，主体采用沉箱直立式结构。斜坡段长495.85m，采用抛石斜坡堤结构。
本次交工验收包括：3#泊位工程、4#泊位工程、南端护岸工程-直立段、南端护岸工程-斜坡段。</td></tr>
<tr><td>合同金额（万元）</td><td>48424.24</td><td>实际开工日期</td><td>2022-7-28</td></tr>
<tr><td>申请交工验收日期</td><td>2024-9-11</td><td>同意交工日期</td><td>2024-11-28</td></tr>
<tr><td>工程质量</td><td colspan="3">合格</td></tr>
<tr><td>验收意见</td><td colspan="3">根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《港口工程竣工验收规程》（JTS125-1-2021）有关规定，茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）3#泊位工程、4#泊位工程、南端护岸工程-直立段、南端护岸工程-斜坡段经施工单位自检合格，监理单位出具了工程质量评估报告，设计单位出具了设计符合性评价意见，建设单位组织了交工验收质量检测，检测单位出具的检测报告结论为合格，同时根据广东省交通运输厅工程质量管理处的工程质量核验意见，上述4个单位工程质量评定为合格。建设过程中，施工单位组织机构健全，质量、安全、环保管理体系较完善；严格按照设计和规范要求，采用合理的施工工艺组织施工；认真执行廉政合同，完成合同约定工程内容，工程档案按要求编制、整理、归档，经会议研究讨论一致同意通过交工验收。</td></tr>
<tr><td>存在问题及处理意见</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建设单位</td><td>单位负责人</td><td>项目负责人</td><td rowspan="2">建设单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">勘察单位</td><td>单位负责人</td><td>勘察负责人</td><td rowspan="2">勘察单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计单位</td><td>单位负责人</td><td>设计负责人</td><td rowspan="2">设计单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td>单位负责人</td><td>监理负责人</td><td rowspan="2">监理单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td>单位负责人</td><td>施工负责人</td><td rowspan="2">施工单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）		
工程地点	茂名市滨海新区博贺新港区		
工程内容	本工程新建2个10万吨级泊位，泊位编号为3#~4#，占用岸线长度593.5m，码头均采用重力式方沉箱结构。后方回填中粗砂进行振冲及强夯处理，陆域形成及地基处理面积约42.9万㎡，堆场面积约10.3万㎡，道路面积约8.3万㎡，以及陆域给排水、通信、供电等管网工程。 本次交工验收范围：陆域形成及地基处理、道路堆场、给水消防、供电照明基础、通信基础、排水工程共6个单位工程。		
合同金额（万元）	/	实际开工日期	2022-7-28
申请交工验收日期	2025-7-14	同意交工日期	2025-9-11
工程质量	合格		
验收意见	根据《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）、《港口工程竣工验收规程》（JTS 125-1-2021）有关规定，茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）陆域形成及地基处理、道路堆场、给水消防、供电照明基础、通信基础、排水工程共6个单位工程经施工单位自检合格，监理单位出具了工程质量评估报告，设计单位出具了设计符合性评价意见，建设单位组织了交工验收质量检测，检测结果合格，同时根据广东省交通运输厅工程质量管理处的工程质量核验意见，上述6个单位工程质量评定为合格。建设过程中，施工单位组织机构健全，质量、安全、环保管理体系较完善；严格按照设计和规范要求，采用合理的施工工艺组织施工；认真执行廉政合同，完成合同约定工程内容，工程档案按要求编制、整理、归档，经会议研究讨论一致同意通过交工验收。		
存在问题及处理意见	无		
建设单位	单位负责人	项目负责人	建设单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

广东省交通运输厅

粤交质管字〔2024〕217号

关于茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）4个单位工程核验意见的通知

茂名广港码头有限公司：

根据《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）和《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）的规定，我处对你公司茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）3#泊位、4#泊位、南护岸-直立段、南护岸-斜坡段共4个单位工程的交工验收资料进行抽查，并组织对工程实体质量进行抽检，形成了工程质量核验意见，详见附件。

附件：广东省交通运输厅工程质量管理处单位工程核验意见（2024010）

广东省交通运输厅工程质量管理处

2024年1月18日

抄送：监理单位、施工单位。

广东省交通运输厅工程质量管理处
单位工程质量核验意见表

编号：2024010

工程名称	茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）		
工程地点	广东省茂名市	工程造价	/
建设内容	3#泊位、4#泊位、南护岸-直立段、南护岸-斜坡段共4个单位工程	建设单位	茂名广港码头有限公司
设计单位	中交水运规划设计院有限公司	施工单位	中交第四航务工程局有限公司
监理单位	广州港工程管理有限公司	开完工时间	开工：2022年7月 完工：2024年8月

核 验 意 见

项目概况：茂名港博贺新港区通用码头工程位于茂名市博贺新港区内，二阶段新建2个10万吨级泊位及配套陆域形成、地基处理、道路堆场、粮食筒仓、输送廊道等。码头泊位编号3#、4#,岸线长度593.5m，陆域形成面积约42.9万㎡，堆场约10.3万㎡，道路约8.3万㎡。

一、交工内容

本次交工验收范围：3#泊位、4#泊位、南护岸-直立段、南护岸-斜坡段共4个单位工程。

二、工程质量检查核验情况

（一）施工过程中，施工单位对原材料、半成品、工程实体等进行了质量检验，各项指标满足设计及规范要求。工程完工后，施工单位对码头和护岸进行了沉降位移观测，观测结果显示构筑物基本处于稳定状态。施工单位按照《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）要求，对3#泊位、4#泊位、南护岸-直立段、南护岸-斜坡段4个单位工程进行检验和验收，工程质量自检合格。

（二）监理单位审核通过了施工单位交工验收申请资料，完成了工程质

量评估报告，提出工程质量评估意见，结论为合格。

（三）设计单位对相关单位工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，出具了工程设计符合性评价意见，认为工程质量符合设计及规范要求。

（四）工程完工后，建设单位委托广州港工程检测中心有限公司开展了实体质量验证性检测，检测项目包括混凝土结构强度、钢筋保护层厚度、码头整体尺度、混凝土抗氯离子渗性能、硅烷浸渍检测等指标，检测结果满足设计及规范要求。建设单位出具了交工验收质量检测报告并组织施工、设计、监理单位对4个单位工程进行交工预验收，结论为合格。

（五）工程完工后，我处委托广东交科检测有限公司对4个单位工程实体质量进行抽查检测，检测内容包括构筑物总长度、顶面标高、混凝土结构强度、钢筋保护层厚度、混凝土抗氯离子渗性能、硅烷浸渍检测等指标，检测结果满足设计及规范要求。

（六）建设单位提交质量核验申请后，我处对工程实体和内业资料进行抽查，抽查结果表明码头面层局部位置表面存在裂缝、部分内业资料存在不规范等问题。参建单位对以上问题进行了排查整改，码头面层表面裂缝进行了修补，补充完善相关资料，具体整改落实情况见茂广港司〔2024〕37号，整改文件表明上述问题已整改落实。

（七）2024年9月30日，我处组织建设、监理及施工等单位对3#泊位单位工程进行观感质量评价，单位工程应得分250分，实得分232.5分，得分率为93%；4#泊位单位工程进行观感质量评价，单位工程应得分250分，实得分 233.5分，得分率为93.4%；南护岸-直立段单位工程进行观感质量评价，单位工程应得分110分，实得分 101.5分，得分率为92.3%；南护岸-斜坡段单位工程进行观感质量评价，单位工程应得分100分，实得分 92分，得分率为92%，核查结果均符合规范要求。

三、核验结论

通过对茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）整个施工过程的质量

监督、抽查检测以及完工后对工程质量保证资料的抽查审核，结合交工抽查检测结果，我处认为：

（一）茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）施工单位质量保证体系基本完善，管理机构、人员配置基本合理，质量责任制基本能够落实。

（二）根据《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）和《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令 2017 年第 28 号）的规定，茂名港博贺新港区通用码头工程（二阶段）3#泊位、4#泊位、南护岸-直立段、南护岸-斜坡段共 4 个单位工程质量核验结果为合格。

四、有关要求及建议

（一）严格按照设计要求控制使用荷载，加强结构物的检测监测，发现异常，及时处治，确保结构安全稳定。

（二）加强剩余工程建设管理，确保工程质量和施工安全。

广东省交通运输厅工程质量管理处

2024 年 [illegible] 日

③重力式码头施工业绩：东莞市虎门港沙田港区三期工程

ZB-0252

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2015] 第 [4109] 号

中交第四航务工程局有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为东莞市虎门港沙田港区三期工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币伍亿陆仟贰佰叁拾万玖仟柒佰零叁元（￥56230.9703万元）。

其中：

项目负责人姓名：胡少文

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2015年7月1日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2015年6月30日

广州公共资源交易中心

见证人（盖章）

2015年7月2日

合同编号 2015-27
发放编号 06

受控

编号：_____

东莞市虎门港沙田港区三期工程

施工合同

发包人：（全称）广东鸿福实业投资有限公司

承包人：（全称）中交第四航务工程局有限公司

年　月　日

第一章 合同协议书

广东鸿福实业投资有限公司（以下简称“发包人”）为实施 东莞市虎门港沙田港区三期工程 ，已接受 中交第四航务工程局有限公司 （以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况

⑴工程名称：东莞市虎门港沙田港区三期工程 ；

⑵工程地址：广东省东莞市虎门港沙田港区西大坦作业区北端；

⑶工程内容：包括不限于：水域疏浚工程；陆域形成及地基处理工程；水工工程；辅助建构筑物、道路工程及堆场、给排水工程、消防工程、供电照明工程等。（具体工程量详见施工设计图纸和工程量清单）。其中装卸工艺及设备工程、自动控制、信息与通信工程不纳入本次招标范围。

2．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴ 中标通知书；

⑵ 投标函及投标函附录；

⑶ 专用合同条款；

⑷ 通用合同条款；

⑸ 技术标准和要求；

⑹ 图纸；

⑺ 已标价工程量清单；

⑻ 其他合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．签约合同价：人民币(大写)伍亿陆仟贰佰叁拾万玖仟柒佰零叁元整(¥562309703元)。

5．承包人项目经理： 胡少文 ，项目技术负责人： 廖敬堂 。

6．工程质量符合 合格 标准。

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工，计划工期540个日历天（2015年6月1日至2016年11月22日）。

10. 本协议书一式 壹拾陆 份，发包人执 壹拾 份，承包人执 伍 份，招标代理执 壹 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广东鸿福实业投资有限公司	承包人：中交第四航务工程局有限公司
（盖单位章）	（盖单位章）
法定代表人_____（签　字）	法定代表人_____（签　字）
或其委托代理人：_____（签　字）	或其委托代理人：_____（签　字）
电话：	电话：020-89100539
传真：	传真：020-89100539
地址：	地址：广州市前进路 163 号
开户名称：	开户名称：中交第四航务工程局有限公司
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行
帐号：	帐号：44001430402050201440
邮政编码：	邮政编码：510231
年　月　日	2015 年 7 月　日

交工验收证书

编号：STSQ-JGZS-001　　2018 年 7 月 13 日

工程编号	建设单位：广东鸿福实业投资有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	东莞市虎门港沙田港区三期工程
工程地点	东莞市沙田镇西大坦作业区北端		
合同开工日期	2015 年 6 月 1 日	实际开工日期	2015 年 7 月 1 日
合同完工日期	2016 年 11 月 22 日	实际完工日期	2018 年 4 月 10 日
合同总价	56230.9702 万元	实际总价	/
工程内容及规模	码头前沿停泊水域疏浚、回旋水域疏浚、软基处理、9#泊位、10#泊位、道路、堆场、防洪墙及围墙、管道及附属设备安装、辅助建筑物等 25 个单位工程。 主要内容包括新建 2 个 5 万吨级多用途泊位（码头水工结构按照靠泊 7 万吨级集装箱船舶设计和建设），码头采用重力式沉箱结构，岸线总长 648m，前沿水深为-14.3m（以当地理论最低潮面为基准面，下同），码头顶面标高为+5.0m，港区陆域总面积约 49 万 m^2。		
质量鉴定	合格		
试车记录	/		
验收鉴定意见	东莞市虎门港沙田港区三期工程包括码头前沿停泊水域疏浚、回旋水域疏浚、软基处理、9#泊位、10#泊位、道路、堆场、防洪墙及围墙、管道及附属设备安装、前沿侯工楼、1#件杂货仓库、海关查验平台、闸口、闸口控制室、加压泵房、1#变电所、2#变电所、3#变电所、国检查验平台、地磅房、熏蒸房、公共配电房、海事用房、污水处理设备房、海员通道用房等 25 个单位工程，已按合同、设计要求全部完成，工程在结构安全、使用功能、实体质量、表观尺度等方面均满足设计和规范要求，按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）检验，全部评定为合格，同意交工验收。		
建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章

东莞市交通工程质量监督站
工程质量核验意见

工程名称	东莞市虎门港沙田港区三期工程		
工程地点	沙田港区西大坦作业区	工程造价	/
建设内容	建设2个5万吨级多用途泊位（码头水工结构按靠泊7万吨级集装箱船舶设计和建设），泊位长648m，设计年通过能力为件杂货60万吨，集装箱20万TEU，滚装汽车26万辆。	建设单位	广东鸿福实业投资有限公司
设计单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	施工单位	中交第四航务工程局有限公司
监理单位	武汉中澳工程项目管理有限责任公司	开完工时间	开工：2015年7月 完工：2018年4月

核　验　意　见

通过对东莞市虎门港沙田港区三期工程整个施工过程的质量监督、抽查检测以及完工后对施工单位提交的自检自评资料、施工原始资料、监理检查签认资料、竣工图（包括水域水深图）、混凝土结构实体质量验证性检测结果、建设单位交工验收质量检测报告、设计单位工程设计符合性评价意见和监理单位提交的工程质量评估报告的审查核验，以及完工后抽查检测结果，我站认为：

一、本合同段的质量保证体系基本完善，管理机构、人员配置基本合理。

二、进场主要原材料均有抽样送检，原材料的抽检结果符合规范标准要求。

三、重要混凝土结构均有自检，自检结果符合设计和规范标准要求。

四、施工单位提交的交工资料基本齐全、完整，各施工工序均有原始记录。

五、经施工单位自检、监理抽检以及第三方测量单位（交通运输部南海航海保障中心广州海事测绘中心）对疏浚水域的检测，疏浚水深达到设计要求。

六、存在问题和建议

（一）工程交工后应严格按设计要求使用，在使用过程中，对码头要定期进行变形观测。

（二）试运行前应按法律法规的要求到有关行政主管部门办理相关手续。

根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）的规定，泊位工程观感评分得分率为92%，道路堆场工程观感评分得分率为90%，水运工程的9个单位工程质量达到合格的标准；辅助建筑物的16个单位工程符合广东省交通建设项目附属房建工程的建设程序，各项关键指标抽检合格，同意组织本项目交工验收。

2018年7月12日

④重力式码头施工业绩：防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）

ZB-0505

中标通知书

项目名称	防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程101号泊位施工招标（重）
项目编号	HCLGG2019030（重）
招标人	广西钢铁集团有限公司
招标代理机构	华春建设工程项目管理有限责任公司
招标方式	公开招标
中标人	中交第四航务工程局有限公司
中标内容	本工程为交钥匙工程，除码头工程的设计和甲供的卸船机、皮带输送机、清仓机、带缆艇、拖轮以外，其他均包含在本工程内。防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程101号泊位工程水工建筑物及水域部分施工，包括总长377m的码头平台及相应配套设施、停泊水域疏浚等施工，以及物流部外协办公楼的建设，停泊水域疏浚应满足25万吨级散货船满载靠泊要求，主要工程量详见图纸及技术规格书。施工按规范及行业标准实施全过程管理，包括但不限于停泊水域疏浚、码头平台、码头平台后方行车道、生产及辅助构筑物、装卸工艺系统、设备（卸船机、皮带输送机、清仓机、带缆艇、拖轮由招标人采购）以及电气（取电制）、给排水、暖通、通信（含联检部门通信）、控制、消防、环保、导助航等辅助设施和系统设备（发包人提供的除外）的设计、制造、运输、交货、接卸、储运、开箱、安装、调试、试运转、空载联动、重载联动、性能考核及验收、操作人员培训、质保期间的服务，以及施工总承包各阶段的评审、报建、报监、审查、审批、核准、办证、备案、咨询服务，办理通航安全评估、海洋倾倒许可、水上水下施工许可、海洋环境跟踪监测，工程实体质量验证性检测、交工验收检测、竣工检测，委托第三方编制试运行方案及组织评审，安全、环保、职业卫生、消防等第三方检测及专项验收，导助航设施效能验收、通航安全核查、档案验收、工程审计、竣工验收等直至满足招标人要求并交付招标人接收使用前的一切手续并承担相应费用。（需要委托第三方单位的须由招标人认可。需

491

	要招标人牵头的，招标人负责组织相关单位给予配合。如因国家政策变化导致委托第三方工作项目增减，费用包干。）	
中标金额（不含税）	人民币贰亿玖仟贰佰捌拾捌万元整（￥292880000.00）	
签约合同价	以双方确认技术协议后的价格为准	
中标通知书发出时间	2020 年 1 月 13 日	
合同签订日期	2020 年 2 月 13 日前 《招标投标法》第四十六条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内。	
招标代理机构 联系方式	联系人	张工
	联系电话	0772-2108155
华春建设工程项目管理有限责任公司 地址：广西柳州市北雀路 117 号柳钢经销大楼五楼 507 室 电话：0772-2108155		

GLSCB-A1-2020-55

编号：20-5

已审核

谭运强

正本

H1.2020-永久-079

防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）工程

施工合同

项目编号：B180056

发包人合同编号：广钢工程合字[2020]第086号（建设）

承包人合同编号：

发包人：广西钢铁集团有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司

二零二零年五月

第一部分　合同协议书

合 同 号：广钢工程合字[2020]第056号（建设）

发包人全称：广西钢铁集团有限公司

承包人全称：中交第四航务工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同，达成协议如下：

1 工程概况

1.1 招标编号：GQTGC201906030

1.2 工程名称：防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 101 号泊位（企沙港区赤沙作业区 3 号泊位）

1.3 工程地点：广西防城港企沙港区赤沙作业区，防城港钢铁基地项目西侧海岸

1.4 工程设计单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司

1.5 计划批准文号：交通运输部（交水函〔2015〕457 号）

1.6 项目编号：B180056

1.7 项目名称：防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 101 号泊位（企沙港区赤沙作业区 3 号泊位）

2 工程承包范围

2.1 承包范围：承包人应完成施工图、功能技术要求及发包人所要求的其他工程内容和承包范围包含的内容。

2.1.1 图纸清单及发包人所要求的其他工程内容（详见《防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 101 号泊位（企沙港区赤沙作业区 3 号泊位）工程施工合同技术协议》）等。

2.1.2 包干范围：本工程为交钥匙工程，除码头工程的设计和甲供的卸船机、皮带输送机、清仓机、带缆艇、拖轮以外，其他均包含在本工程内。防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 101 号泊位工程水工建筑物及水域部分施工，包括总长 377m 的码头平台及相应配套设施、停泊水域疏浚等施工，以及物流部办公楼的设计和建设等，停泊水域疏浚应满足 25 万吨级散货船满载靠泊要求，主要工程量详见图纸及技术规格书。施工按规范及行业标准实施全过程管理，包括但不限于停泊水域疏浚、码头平台、码头平台后方行车道、生产及辅助构筑物、装卸工艺系统、设备（仅卸船机、皮带输送机、清仓机、带缆艇、

拖轮由发包人采购）以及电气（取电制）、给排水、暖通、通信（含联检部门通信）、控制、消防、环保、导助航等辅助设施和系统设备（发包人提供的除外）的设计、制造、运输、交货、接卸、储运、开箱、安装、调试、试运转、空载联动、重载联动、性能考核及验收、操作人员培训、质保期间的服务，以及施工总承包各阶段的评审、报建、报监、审查、审批、核准、办证、备案、咨询服务，办理并通过通航安全保障方案、海洋倾倒许可、水上水下施工许可、海洋环境跟踪监测，工程实体质量验证性检测、交工验收检测、竣工检测，委托第三方编制试运行方案及组织评审，安全、环保、职业卫生、消防等第三方检测及专项验收，导助航设施效能验收、通航安全核查、档案验收、工程审计、竣工验收等直至满足发包人要求并交付发包人接收使用前的一切手续并承担相应所有费用。（需要委托第三方单位的须由发包人认可。需要发包人牵头的，发包人负责组织相关单位给予配合。如因国家政策变化导致委托第三方工作项目增减，费用包干。）

3 合同工期

计划开工日期：__2020__年__3__月__1__日。

计划竣工日期：__2021__年__9__月__1__日。

合同工期总日历天数__18个月__。工期从发包人签发开工通知要求的开工日期起算，遇不可抗力影响，工期顺延。

其中，物流部办公楼工期7个月，计划开工日期：2020年3月1日，计划竣工日期：2020年10月1日。具体开工时间以发包人开工通知要求的开工日期为准。

4 质量标准

工程质量标准：合格 。

5 合同价款与合同价格形式

5.1 币种：__人民币__

5.2 合同中第2条工程承包范围的中标包干价为:人民币（大写）贰亿玖仟贰佰捌拾捌万元整，（小写）￥292,880,000.00元，（不含增值税）。

5.3 合同价格形式：不含增值税总价合同。

5.4 合同包干价外结算让利比率：土建__3%__；安装__3%__，按扣甲供主材后让利。

5.5 不含增值税合同价不做调整，合同协议书根据最新税率政策执行，合同执行中税率政策变化，以国家规定的最新税率为准。税率变动风险：按照本合同的不含税价乘以新适用的税率进行调整。

6 合同价款支付

6.1 合同生效且承包人开工进场后，承包人在提交履约保函和预付款银行保函后的 14 天内，发包人按合同总价 10 %支付工程预付款（含安全防护、文明施工措施费）。扣回工程预付款的时间、比例：当工程预付款和工程进度款累计支付至合同价款的 50%时，发包人开始起扣预付款，并在后续所付款项中分三次扣（第一次扣预付款的 30%，第二次扣预付款的 30%，第三次扣预付款的 40%），直至扣完为止。预付款银行保函，在预付款扣完后退还承包人。

工程按月支付进度款，承包人每月 20 日前提交工程款计量报表和下月进度及用款计划。报表经发包人审定后按累计实际完成工程量累计拨付 80%工程进度款（含发包人提供的材料合同价款），且累计拨付金额不超过合同总价的 80%。承包人不及时申报或累计完成工程量少于进度款额度的，发包人不予支付进度款。工程竣工验收合格后办理工程结算，发包人按工程总价扣留保修金 3%（不计利息），余款在结算审定后付清。

6.2 包干范围以外增加内容的付款

6.2.1 合同资金支付以总额度为准，工程施工过程中合同外增加的施工内容由发包人和承包人双方协商一致，编制增加部分内容预算，通过合同谈判调整支付额度。

6.2.2 不方便做预算或预算审核的，则利用原合同开口套取相应定额及让利结算。合同支付以原额度执行，增加的内容仅在完工后编制结算并通过结算初审后才能调整合同支付额度。调整合同额度以补充合同形式办理。

6.3 根据本工程的实际和有关规定，工程款将以电子商业汇票或商业汇票的形式支付，承包人银行账户必须开通电子汇票接收功能。

6.4 发包人付款前，承包人必需提供相应金额的合法、有效增值税专用发票给发包人财务部门。税务机关在检查中发现发包人因承包人开具的发票问题造成发包人经济损失的，一律由承包人承担责任。

7 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

8 承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

9 发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

10 合同生效、终止

发包人和承包人约定自双方签字盖章后合同生效，双方履行完合同所有义务后终止。

11 合同份数

11.1 本合同正本两份，双方各执壹份；副本 十二 份，发包人 八份 、承包人 四份 。

11.2 正副本合同均具有同等法律效力。合同副本与正本不一致时，以正本为准。

合同订立地点：广西防城港市

日期：2020年5月8日

发包人：广西钢铁集团有限公司

（合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

纳税人识别号：91450000078213554XP

地　址：防城港市港口区北部湾大道196号

邮政编码：538001

法定代表人：阎骏

电　话：0770-2069599

传　真：0770-2069600

电子信箱：/

开户银行：中国银行股份有限公司防城港分行营业部

账　号：626274866221

承包人：中交第四航务工程局有限公司

（合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

纳税人识别号：9144010119043212 94

地　址：广州市海珠区沥滘路368号

邮政编码：510290

法定代表人：李惠明

电　话：020-28126816

传　真：020-84490383

电子信箱：/

开户银行：农行广州三元里支行

行　号：1035 8100 6729

账　号：44029101040003587

广西钢铁集团有限公司物流部

广西钢铁物流发〔2020〕28号

关于统一101号泊位工程名称的通知

各单位、部室：

根据交通运输部及自治区北部湾港口管理局的相关批复文件，为统一工程名称，便于工程管理，现明确101号泊位工程名称为：防城港钢铁基地项目专用码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）。

特此说明。

附件：自治区北部湾港口区管理局关于防城港钢铁基地项目专用码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）施工图设计的批复

广西钢铁集团有限公司物流部

2020年6月23日

HW7.1.001-002-011

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	防城港钢铁基地项目专用码头工程		
工程地点	广西防城港企沙港区赤沙作业区，防城港钢铁基地项目西侧海岸		
工程内容	本次验收的内容是防城港钢铁基地项目专用码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）码头工程，工程建设规模为1个20万吨级矿石泊位（水工结构兼顾25万吨级），建设内容包括码头平台及相应配套设施，码头结构为重力独立墩式结构，码头平台长417米衔接段24.6米，宽33米，顶面标高+10.00米（高程系统采用当地理论深度基准面）。 主要施工内容包括：基槽淤泥、风化岩开挖14.14万方，基床抛石13442方，制安圆形沉箱23件，单件重2338吨，沉箱内回填砂6.7万方，制安扇形块92件，单件最大重185吨，制安预应力梁板558榀，单件最大重531吨，现浇上部结构、皮带机栈桥等砼方量19207方，轨道安装771m，护舷安装10个，系船柱11个以及码头相关配套附属设施等。		
合同金额（万元）	27502.7449万元	实际开工日期	2020年6月3日
申请交工验收日期	2022年5月13日	同意交工日期	2022年6月9日
工程质量	合格。		
验收意见	防城港钢铁基地项目专用码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）码头工程已按设计要求和合同约定的内容完成，工程施工质量符合相关规范、标准的要求，竣工资料齐全，工程质量检验合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	无。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	项目负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	项目负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	项目负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	项目负责人	施工单位公章

HW7.1.001-002-011

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	防城港钢铁基地项目专用码头工程		
工程地点	广西防城港企沙港区赤沙作业区，防城港钢铁基地项目西侧海岸		
工程内容	本次验收的内容是防城港钢铁基地项目专用码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）港池疏浚工程，池疏浚范围：长508m、宽110m，疏浚底高程为-22.40m，南端加深区域疏浚底高程-24.9m。 主要工程量：港池疏浚工程量为61.2万m³，其中表层覆盖土17.8万m³，强风化岩石14.9万m³，中风化岩石28.5万m³。		
合同金额（万元）	4421.1751万元	实际开工日期	2020年6月3日
申请交工验收日期	2022年5月13日	同意交工日期	2022年6月9日
工程质量	合格。		
验收意见	防城港钢铁基地项目专用码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）港池疏浚工程已按设计要求和合同约定的内容完成，工程施工质量符合相关规范、标准的要求，竣工资料齐全，工程质量检验合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	无。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	项目负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	项目负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	项目负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	项目负责人	施工单位公章

广西壮族自治区交通运输厅行政审批

桂交行审〔2022〕211号

广西壮族自治区交通运输厅关于印发防城港钢铁基地项目专用码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）工程质量鉴定报告的通知

广西钢铁集团有限公司：

根据你公司的申请，我厅委托自治区交通运输工程质量监测鉴定中心对防城港钢铁基地项目专用码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）工程进行了竣工质量鉴定，形成了工程质量鉴定报告，现予以印发。

附件：1. 防城港钢铁基地项目专用码头工程101号泊位（企沙港区赤沙作业区3号泊位）工程参建单位资质情况表

2. 单位工程质量检验一览表

2022年7月8日

附件 2

单位工程质量检验一览表

序号	单位工程名称	完工时间	施工单位			监理单位			施工单位自评等级	监理单位评定等级	交工质量等级
			名称	资质等级	项目负责人	名称	资质等级	项目负责人			
1	码头工程	2022 年 3 月 10 日	中交第四航务工程局有限公司	港口与航道工程施工总承包特级	梁剑红	广西八桂工程监理咨询有限公司	水运工程甲级	吕乐昌	合格	合格	合格
2	港池疏浚工程	2022 年 3 月 10 日	中交第四航务工程局有限公司	港口与航道工程施工总承包特级	梁剑红	广西八桂工程监理咨询有限公司	水运工程甲级	吕乐昌	合格	合格	合格
合计（项）	2	合格（项）	2	合格率（%）	100	项目质量鉴定等级			合格		

⑤重力式码头施工业绩：防城港企沙港区赤沙作业区 5 号泊位（防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 103 号泊位）EPC 总承包项目

ZB-0351

中标通知书

项目名称	防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 103 号泊位工程总承包	
项目编号	HCLGG2019004	
招标人	广西钢铁集团有限公司	
招标代理机构	华春建设工程项目管理有限责任公司	
招标方式	公开招标	
中标人	中交第四航务工程局有限公司 （联合体成员：中交水运规划设计院有限公司）	
中标内容	建设 1 个 10 万吨级煤炭泊位（结构兼顾 15 万吨级），建设规模包括码头平台及相应配套设施，建设岸线长 289.1m，调头水域维护性疏浚满足 10 万吨级泊位设计要求，停泊水域疏浚暂按满足 15 万吨级散货船满载靠泊标准疏浚。	
中标金额	大写：人民币贰亿贰仟叁佰玖拾壹万伍仟捌佰元整 小写：¥223915800.00 元	
签约合同价	以双方确认技术协议后的价格为准	
中标通知书发出时间	2019 年 3 月 22 日	
合同签订日期	2019 年 4 月 22 日前 《招标投标法》第四十六条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内。	
招标代理机构联系方式	联系人	张工
	联系电话	0772-2108155
华春建设工程项目管理有限责任公司 地址：广西柳州市北雀路 117 号柳钢经销大楼五楼 507 室 电话：0772-2108155		

GLSCB-A1-2019-052
编号：19-6

已审核

H1.2019-永久-075

正 本

防城港企沙港区赤沙作业区5号泊位（防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程103号泊位）工程

总承包合同

项目编号：B180099

发包人合同编号：广钢工程合字[2019]第076号（建设）

承包人合同编号：

发包人：广西钢铁集团有限公司

承包人 1：中交第四航务工程局有限公司（联合体牵头人）

承包人 2：中交水运规划设计院有限公司（联合体成员）

二零一九年五月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 广西钢铁集团有限公司

承包人 1：（全称）： 中交第四航务工程局有限公司（联合体牵头人）

承包人 2：（全称） 中交水运规划设计院有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**防城港企沙港区赤沙作业区 5 号泊位（防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 103 号泊位）EPC 总承包项目**工程的设计、设备、施工总承包及有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 项目编号：B180099。

2. 工程名称：防城港企沙港区赤沙作业区 5 号泊位（防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程 103 号泊位）EPC 总承包项目。

3. 工程地点：广西壮族自治区防城港市企沙镇防城港钢铁基地。

4. 工程立项批准文号：国家交通运输部（交规划函〔2017〕729 号）、国家交通运输部（交水函〔2015〕457 号）。

5. 资金来源：发包人自筹，项目出资比例为 100%。

6. 工程内容：包括调头水域和停泊水域疏浚、码头平台、码头平台后方行车道、跨越引桥皮带机的行车道匝道、生产及辅助构筑物、装卸工艺系统、设备（卸船机、皮带输送机、清仓机、带缆艇、拖轮由承包人设计由发包人采购）以及供电、给排水、暖通、通信、控制、消防、环保、安全设施、导助航等辅助设施。设计施工按规范及行业标准实施全过程管理，包含但不限于办理总承包各阶段的评审、报建、报监、审查、审批、核准、办证、备案、咨询服务，办理施工图纸审查、通航安全评估、海洋倾倒许可、水上水下施工许可、海洋环境跟踪监测、工程实体质量验证性检测、交工验收检测、竣工检测、安全专项验收、环保专项验收、职业卫生专项验收、消防专项验收、导助航设施效能验收、通航安全核查、档案验收、工程审计、竣工验收等直至满足发包人要求并交付发包人接收使用的交钥匙工程。

7. 工程承包范围：

（1）设计工作范围：

①按照现行法律法规及相关技术规范要求负责在初步设计基础上合理并优化编制施工图设计、施工图预算，以及为满足施工图设计的地形测量和勘察；编制承包项目所需要的设备、材料技术规格书；编制发包人采购的所有设备、材料所涉及的技术图纸、技术规格书、清单、预算；编制竣工图并符合档案归档要求；

②应按国家、行业法律法规及部门管理规定，提交编制的施工图设计文件并经主管部门审查、批复，工作内容符合规定要求，发包人配合、协助工作；

（2）施工工作范围：

①建设范围为第一章工程概况第 6 小节工程内容中工作范围内所有项目，并按照施工图设计进行施工；

②所有涉及施工中的一切施工许可手续的办理（如通航安全评估、倾倒许可、水上水下施工许可的报批）；

③负责施工资料的编制、收集、整理、归档，满足规范及主管部门验收要求；

④负责承包项目的评审、报建、报监、审查、审批、核准、办证、备案、咨询服务，各专项评价、验收报告的编制（或委托编制），负责各专项验收的资料收集、报验及验收、获得验收报告，包括且不仅限于水土保持、防洪、防雷、通航安全评估、海洋倾倒许可、水上水下施工许可、海洋环境跟踪监测、工程实体质量验证性检测、交工验收检测、竣工检测、安全专项验收、环保专项验收、职业卫生专项验收、消防专项验收、导助航设施效能验收、通航安全核查、档案资料验收、工程审计、竣工验收等直至满足发包人要求并交付发包人接收使用前的一切手续并承担相应费用。（需要委托第三方单位的须由发包人认可。需要发包人牵头的，发包人负责组织相关单位给予配合。）

⑤配合承包项目的联合试运转、试生产、相关行政主管部门及发包人内部的验收等工作（发包人负责组织）；

⑥工作分界：

水工结构设计分界点为已建 20 万吨级码头结构端部，已建码头结构端部预留梁板安装平台，由承包人负责结构衔接，梁板支座由投标人进行设计、实施；

行车道匝道分界点为已建引桥盖梁顶部，盖梁上的柱式墩和匝道由承包人进行设计、实施，行车道匝道需跨越已建码头皮带输送机，该匝道施工不能影响已建 20 万吨级码头正常卸船作业；

本码头疏浚范围：停泊水域、调头水域、基槽，其中调头水域、停泊水域已在 2011 年分

别疏浚至-13.9 米、-15.95 米（高程采用当地理论基准面），本次调头水域维护性疏浚应满足 10 万吨级船舶通航要求，停泊水域疏浚满足 15 万吨级散货船满载靠泊要求。疏浚和基槽开挖工作必须保证现有 20 万吨码头结构安全。

码头卸船设备由承包人向发包人提供采购技术规格书，由发包人采购，由设备厂家负责安装，与发包人采购设备相关的设备车档、防风锚定座、防风拉锁座、电源接线箱以及电源接线箱到设备的线缆由设备厂家供货、安装，施工预埋件、紧固件由承包人采购安装。皮带输送机系统由承包人向发包人提供采购技术规格书，由发包人采购，由承包人负责安装、调试，施工预埋件、紧固件由承包人采购、安装。生产用备件运输工具车 2 台（汽油型双排座皮卡车）由承包人采购，入广西钢铁集团有限公司户。

码头供电分界点为码头 1 号变电所，由投标人负责直接由现有高压系统取电，接至本标段新增柜体，所需柜体由投标人设计、采购、安装，供电系统由投标人负责调试。引桥皮带机供电分界点为原料场 10kV 高压开关站，直接由本高压开关站预留柜内取电。

维修间布置在围堰设计坡顶线以内陆域部分，仅由投标人进行设计，招标人另行采购实施。

控制、通信、监控分界点为已建码头变电所，由投标人将本标段控制、通信自成系统接入码头变电所，且满足码头系统控制、通信要求。海关、海事、边检等联检查验部门所需监控系统（不含室内设备）由投标人采购、安装、调试，工程分界点为联检办公楼。

给水管网分界点为已建码头转运站，给水水源分别引接码头转运站现有生活给水管、生产-消防给水管。

环保工程分界点为已建污水处理间（码头变电所旁），码头冲洗污水和初期雨水经排水沟收集后排至污水池，通过潜污泵提升送至污水处理间。

二、合同工期

计划开工日期：__2019__年__5__月__1__日。

计划竣工日期：__2020__年__5__月__9__日。

工期总日历天数：__375__天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合__国家和行业现行的规范、标准以及技术规格书中明确的相关规范及标准

要求，工程达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）**贰亿零叁佰捌拾壹万肆仟柒佰贰拾贰元（¥203814722）**，（不含税）；**贰亿贰仟壹佰玖拾贰万柒仟叁佰陆拾捌元（¥221927368）**，（此为含税价）。

其中：

（1）项目勘察、设计费：

人民币（大写）**壹仟叁佰壹拾壹万玖仟壹佰伍拾壹元**（¥ 13119151 元），（不含税）；**壹仟叁佰玖拾万陆仟叁佰元**（¥ 13906300 元），（含税税率：6%）。

（2）工程设备和材料金额：

人民币（大写）**肆佰零柒万贰仟叁佰捌拾玖元**（¥ 4072389 元），（不含税）；**肆佰陆拾万壹仟捌佰元**（¥ 4601800 元），（含税税率：13%）。

（3）工程施工金额：

人民币（大写）**壹亿捌仟陆佰陆拾贰万叁仟壹佰捌拾贰元**（¥186623182 元），（不含税）；**贰亿零叁佰肆拾壹万玖仟贰佰陆拾捌元**（¥ 203419268 元），（含税税率：9%）。

（4）合同价格形式：不含税总价包干合同。

2. 合同包干价外结算让利比率：土建 / ；安装 / 。

3. 不含税合同价不做调整，合同协议书根据最新税率政策执行，合同执行中税率政策变化，以国家规定的最新税率为准。税率变动风险：按照本合同的不含税价乘以新适用的税率进行调整。

五、项目经理

承包人项目经理：**周春林**；设计负责人：**李元青**；施工负责人：**郝建东**。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 6 月 5 日签订。

十、签订地点

本合同在 广西柳州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

发包人和承包人约定自双方签字盖章后合同生效，双方履行完合同所有义务后自然失效。

十三、合同份数

本合同正本一式三份，合同副本一式十六份，均具有同等法律效力。发包人执正本一份，副本八份，承包人 1 执正本一份，副本四份，承包人 2 执正本一份，副本四份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：广西钢铁集团有限公司
（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

纳税人识别号：9145000078213554XP
地　址：防城港市港口区北部湾大道 196 号
邮政编码：538001
法定代表人：施沛润
电　话：0770-2069599
传　真：0770-2069600
电子信箱：
开户银行：中国银行股份有限公司防城港分行营业部
账　号：626274866221

承包人 1（联合体牵头人）：中交第四航务工程局有限公司　（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

纳税人识别号：914401011904321294
地　址：广州市海珠区沥滘路 368 号
邮政编码：510290
法定代表人：梁卓仁
电　话：020-28126816
传　真：020-84490383
电子信箱：/
开户银行：中国建设银行广州市昌岗路支行
行　号：1055 8101 5052
账　号：4400 1430 4020 5020 1440

承包人 2（联合体成员）：中交水运规划设计院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

纳税人识别号：91110000400007594G
地　址：北京市东城区国子监街 28 号
邮政编码：100007
法定代表人：邢佩旭
电　话：010-84199062
传　真：010-64018684

电子信箱：/

开户银行：北京银行东大桥支行

行　　号：3131 0000 0345

账　　号：01090347200120103603529

附件一：联合体总承包单位分工及付款协议

防城港企沙港区赤沙作业区5号泊位（防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程103号泊位）工程

联合体总承包单位分工及

付款协议

项目编号：B180099

发包人合同编号：广钢工程合字[2019]第076号（建设）

承包人合同编号：

发包人：广西钢铁集团有限公司

承包人1：中交第四航务工程局有限公司（联合体牵头人）

承包人2：中交水运规划设计院有限公司（联合体成员）

二零一九年五月

广西钢铁基地有限公司（以下简称发包人）于2019年3月22日，就防城港企沙港区赤沙作业区5号泊位（防城港钢铁基地项目（一期）码头系统码头工程103号泊位）工程总承包项目，向中交第四航务工程局有限公司（以下简称承包人1）、中交水运规划设计院有限公司（以下简称承包人2）发出中标通知书。为了维护原总承包合同的严肃性和充实原合同内容的完整性，经三方友好协商，就承包人1和承包人2在本工程中各自承担的权力和义务达成如下协议，三方共同遵守之。

承包人2有着丰富的码头工程咨询设计经验；承包人1有着丰富的施工经验，特别擅长水工码头方面的施工。鉴于此，承包人1与承包人2本着友好合作和互惠互利的原则，发挥各自的优势，共同为发包人在广西钢铁集团公司防城港钢铁基地项目码头系统码头工程103号泊位工程总承包合同中进行合作，组成联合体进行投标。在双方的共同努力下，成功中标，合同额人民币（大写）**贰亿零叁佰捌拾壹万肆仟柒佰贰拾贰元（¥203814722）**，（不含税）；**贰亿贰仟壹佰玖拾贰万柒仟叁佰陆拾捌元（¥221927368），**（此为含税价）。在即将面临的工程实施过程中，为了承包人1、2更好地合作，分工明确，保质按期完成103号泊位工程，达成如下协议：

1、设计工作范围：

1）按照现行法律法规及相关技术规范要求负责在初步设计基础上合理并优化编制施工图设计、施工图预算，以及为满足施工图设计的地形测量和勘察；编制承包项目所需要的设备、材料技术规格书；编制招标人采购的所有设备、材料所涉及的技术图纸、技术规格书、清单、预算；编制竣工图并符合档案归档要求；

2）应按国家、行业法律法规及部门管理规定，提交编制的施工图设计文件并经主管部门审查、批复，工作内容符合规定要求，招标人配合、协助工作；

3）包括但不限于办理施工图纸审查、通航安全评估、海洋环境跟踪监测、工程实体质量验证性检测、交工验收检测、竣工检测、安全专项验收、环保专项验收、职业卫生专项验收、消防专项验收、导助航设施效能验收、通航安全核查、档案验收、工程审计、竣工验收等。

2、施工工作范围：

建设范围包括调头水域和停泊水域疏浚、码头平台、码头平台后方行车道、跨越引桥皮带机的行车道匝道、生产及辅助构筑物、装卸工艺系统、设备（卸船机、皮带输送机、清仓机、带缆艇、拖轮由投标人设计由招标人采购）以及供电、给排水、暖通、通信、控制、消防、环保、安全设施、导助航等辅助设施。设计施工按规范及行业标准实施全过程管理，包含但不限于办理总承包各阶段的评审、报建、报监、审查、审批、核准、办证、备案、咨询

服务。办理海洋倾倒许可、水上水下施工许可等直至满足招标人要求并交付招标人接收使用的交钥匙工程。

3、费用支付

（1）项目勘察、设计费的支付：

人民币（大写）壹仟叁佰壹拾壹万玖仟壹佰伍拾壹元（¥ 13119151 元），（不含税）；壹仟叁佰玖拾万陆仟叁佰元（¥ 13906300 元），（含税税率：6%）。

由发包人按合同约定支付承包人 2。

（2）工程设备和材料费的支付：

人民币（大写）肆佰零柒万贰仟叁佰捌拾玖元（¥ 4072389 元），（不含税）；肆佰陆拾万壹仟捌佰元（¥ 4601800 元），（含税税率：13%）。

由发包人按合同约定支付给承包人 1。

（3）工程施工费的支付：

人民币（大写）壹亿捌仟陆佰陆拾贰万叁仟壹佰捌拾贰元（¥ 186623182 元），（不含税）；贰亿零叁佰肆拾壹万玖仟贰佰陆拾捌元（¥ 203419268 元），（含税税率：9%）。

由发包人按合同约定支付给承包人 1。

（4）承包人在提请付款时，需由收款方开具与支付金额等额的增值税专用发票。

4、附则

1）本协议为承包人 1、2 在防城港钢铁基地码头系统码头工程 103 号泊位项目总承包工程进行合作的基础文件，在此之后双方说签署的其他合作协议、联合体协议、会议纪要等项目文件均必须以此协议为基础。

2）本协议为承包人 1、2 合作开展防城港钢铁基地码头系统码头工程 103 号泊位工程所有合法商务和技术活动的依据，具有法律效力。在后续合作过程中，如有未尽事宜，双方协商，可另行签署补充协议。如产生纠纷，双方友好协商，如协商不成，任一方可以向项目所在地的法院提起诉讼。

3）任何一方向另一方送达与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、同意、确定和决定等文件，均应采用书面形式，并可以通过邮件、传真、电子邮件等形式进行送达；与本合同有关的上述文件邮寄至本合同约定地址、或成功发送至本合同约定传真、电子邮件、微信号即视为已经送达。

4）本协议自三方签字、盖章之日发生法律效力；本协议正本一式三份，副本一式十六份，均具有同等法律效力，发包人执正本一份，副本八份，承包人 1 执正本一份，副本四份，承

包人 2 执正本一份，副本四份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

（签字页，以下无正文）

发包人：广西钢铁集团有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

纳税人识别号：9145000078213554XP

地　址：防城港市港口区北部湾大道 196 号

邮政编码：538001

法定代表人：施沛润

电　话：0770-2069599

传　真：0770-2069600

电子信箱：

开户银行：中国银行股份有限公司防城港分行营业部

账　号：626274866221

承包人 1（联合体牵头人）：中交第四航务工程局有限公司　（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

纳税人识别号：914401011904321294

地　址：广州市海珠区沥滘路 368 号

邮政编码：510290

法定代表人：梁卓仁

电　话：020-28126816

传　真：020-84490383

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行广州市昌岗路支行

行　号：1055 8101 5052

账　号：4400 1430 4020 5020 1440

承包人 2（联合体成员）：中交水运规划设计院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

纳税人识别号：91110000400007594G

地　址：北京市东城区国子监街 28 号

邮政编码：100007

法定代表人：邢佩旭

电　话：010-84199062

传　真：010-64018684

电子信箱：/

开户银行：北京银行东大桥支行

行　　号：3131 0000 0345

账　号：01090347200120103603529

广西钢铁集团有限公司物流部

广西钢铁物流发〔2019〕37号

关于统一103号泊位工程名称的通知

各单位、部室：

根据交通运输部及自治区北部湾港口管理局的相关批复文件，为统一工程名称，便于工程管理，现明确103号泊位工程名称为：防城港钢铁基地项目专用码头工程103号泊位（企沙港区赤沙作业区5号泊位）。

特此说明。

附件：自治区北部湾港口区管理局关于防城港钢铁基地项目专用码头工程103号泊位（企沙港区赤沙作业区5号泊位）施工图设计的批复

广西钢铁集团有限公司物流部

2019年8月28日

HW7.1.001-002-018

交工验收证书

项目名称：防城港钢铁基地项目专用码头工程

单位工程名称：103 号泊位（企沙港区赤沙作业区 5 号泊位）码头水工工程

项目单位：广西钢铁集团有限公司（盖章）			施工单位：中交第四航务工程局有限公司（盖章）		
合同金额（万元）	¥10065.98		结算金额（万元）	未结算	
开工日期	2019/8/21	完工日期	2021/1/16	交工验收日期	2021/2/24
工程建设内容	建设 1 个 10 万吨级泊位，建设规模包括码头平台及相应配套设施，码头结构为重力独立墩式结构。码头长 289.10 米，宽 30.50 米，顶面标高+10.00 米（高程系统采用当地理论深度基准），设靠船墩 11 个，每个靠船墩基础为 1 个 26.0 米×13.0 米×22.7 米的椭圆沉箱，相邻沉箱中心间距 26.40 米。沉箱顶部安装预制块，预制块上为现浇支座、现浇块体、制安预应力梁板，制安梁板上部为现浇砼面层。 主要工程量包括：11 个椭圆形沉箱，单件重量约 3180 吨；预制块体 121 件，单件最大重量约 205 吨；预制预应力梁 198 榀，单件最大重 384 吨，预制非预应力梁、板 119 件，单件最大重 44 吨，轨道安装 566 米，橡胶护舷安装 11 个，系船柱安装 10 个，快速脱缆钩安装 3 个，现浇面层约 8817 平方米等。				
验收意见	防城港钢铁基地项目专用码头工程 103 号泊位（企沙港区赤沙作业区 5 号泊位）码头水工工程已按设计要求和合同约定的内容完成，工程施工质量符合相关规范、标准的要求，竣工资料基本齐全，工程质量检验合格，同意交工。				
存在问题及处理意见	无。				

	单位名称	姓名	职务/职称	签字
项目单位	广西钢铁集团有限公司	谢运强	副部长/高工	
		粟周毅	副部长/工程师	
设计单位	中交水运规划设计院有限公司	杨南武	总工/高工	
施工单位	中交第四航务工程局有限公司	唐权辉	项目经理/高工	
		党康博	项目总工/工程师	
监理单位	广西八桂工程监理咨询有限公司	周劲松	总监/高工	
		莫芝南	总监代表/高工	
质监单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心	吴东兴	副主任/高工	
运行管理单位	广西钢铁集团有限公司	谢运强	副部长/高工	

HW7.1.001-002-019

交工验收证书

项目名称：防城港钢铁基地项目专用码头工程

单位工程名称：103号泊位（企沙港区赤沙作业区5号泊位）疏浚工程

项目单位：广西钢铁集团有限公司（盖章）			施工单位：中交第四航务工程局有限公司（盖章）		
合同金额（万元）	￥6796.41		结算金额（万元）	未结算	
开工日期	2019/10/26	完工日期	2020/9/23	交工验收日期	2021/2/24
工程建设内容	建设1个10万吨级泊位，调头水域为椭圆形布置，长轴长625米，短轴长500米，疏浚底高程为-13.90米（高程系统采用当地理论深度基准），船舶乘潮进出港；码头前沿停泊水域长335米，宽86米；主要工程量包括：疏浚总工程量约61.18万立方米，其中炸礁总方量约25.6万立方米，粉质黏土及淤泥等约35.58万立方米。				
验收意见	防城港钢铁基地项目专用码头工程103号泊位（企沙港区赤沙作业区5号泊位）疏浚工程已按设计要求和合同约定的内容完成，工程施工质量符合相关规范、标准的要求，竣工资料基本齐全，工程质量检验合格，同意交工。				
存在问题及处理意见	无。				

	单位名称	姓名	职务/职称	签字
项目单位	广西钢铁集团有限公司	谢运强	副部长/高工	谢运强
		粟周毅	副部长/工程师	粟周毅
设计单位	中交水运规划设计院有限公司	杨南武	总工/高工	杨南武
施工单位	中交第四航务工程局有限公司	唐权辉	项目经理/高工	唐权辉
		党康博	项目总工/工程师	党康博
监理单位	广西八桂工程监理咨询有限公司	周劲松	总监/高工	周劲松
		莫芝南	总监代表/高工	莫芝南
质监单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心	吴东兴	副主任/高工	吴东兴
运行管理单位	广西钢铁集团有限公司	谢运强	副部长/高工	谢运强

HW71.001-002-020

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	防城港钢铁基地项目专用码头工程		
工程地点	广西防城港企沙港区赤沙作业区，防城港钢铁基地项目西侧海岸		
工程内容	本次验收的内容是防城港钢铁基地项目专用码头工程103号泊位（企沙港区赤沙作业区5号泊位）行车通道桥，行车通道桥全长301.612m，桥宽6.2m（含防撞墙），基础采用灌注桩，桩基通过现浇系梁与码头连接，系梁上部设置桥墩墩柱、现浇盖梁，盖梁上部设置梁板制安及现浇梁板、桥面铺装、防撞墙等。 主要施工内容包括：直径1.8m灌注桩9根，现浇系梁8个，现浇桥墩墩柱12根，现浇盖梁13个，现浇连续弯梁63.192m，制安预应力梁板22榀，桥面铺装1568.4㎡，防撞护栏556.5m等，混凝土总方量约2680m³。		
合同金额（万元）	771.37万元	实际开工日期	2019年8月21日
申请交工验收日期	2022年5月13日	同意交工日期	2022年6月9日
工程质量	1、施工单位交工质量自检结论为合格； 2、监理单位对工程质量进行了评估，质量评估结论为合格； 3、设计单位出具了工程设计符合性意见，工程建设内容和使用功能满足设计和标准要求，质量合格； 4、建设单位委托广西交科集团有限公司对工程质量进行了交工验收质量检测，检测结果满足设计和标准要求，质量合格； 5、质量监督机构质量核验结论为合格。		
验收意见	防城港钢铁基地项目专用码头工程103号泊位（企沙港区赤沙作业区5号泊位）行车通道桥已按设计要求和合同约定的内容完成，工程施工质量符合相关规范、标准的要求，竣工资料齐全，工程质量检验合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	无。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	项目负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	项目负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	项目负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	项目负责人	施工单位公章

防城港钢铁基地项目专用码头工程103号泊位
（企沙港区赤沙作业区5号泊位）单位工程交工质量核验意见表

编号：2021-3号

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">防城港钢铁基地项目专用码头工程103号泊位（企沙港区赤沙作业区5号泊位）</td></tr>
<tr><td>单位工程</td><td colspan="6">码头水工工程</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">广西钢铁集团有限公司</td><td>负责人</td><td>阎骏</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>中交水运规划设计院有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td>邢佩旭</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>广西八桂工程监理咨询有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td>苏胜良</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>中交第四航务工程局有限公司</td><td>资质等级</td><td>特级</td><td>负责人</td><td>李惠明</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td>2019/08/21</td><td>完工时间</td><td>2021/01/16</td><td>交工质量核验时间</td><td colspan="2">2021/02/03</td></tr>
<tr><td>质量评定依　据</td><td colspan="6">《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《水运工程质量检验标准》、经批准的设计文件及设计变更文件、施工合同等。</td></tr>
</table>

核验意见

一、建设单位委托广西交科集团有限公司对工程质量进行了交工验收质量检测，检测结果满足设计和标准要求，质量合格。

二、工程观感质量评价得分率90.4%，观感质量符合标准的要求。

三、工程质量控制资料、有关安全和主要功能的质量检验资料基本完整，主要功能项目的抽查结果满足设计的要求。

四、工程参建单位严格执行标准强制性条文，工程质量控制满足国家、行业标准和设计的要求。

五、设计单位出具了工程设计符合性评价意见，评价结果符合要求。

六、监理单位对工程质量进行了评估，质量评估结果合格。

七、我中心在监督管理过程中发现的质量问题，相关参建单位已按规范要求进行了整改。

八、我中心委托苏交科集团检测认证有限公司对单位工程质量进行了交工验证性检测，检测结果合格。

九、工程质量核验结论：合格。

质监机构（公章）

2021年2月3日

⑥重力式码头施工业绩：福建泉州港石湖作业区5号和6号泊位工程A标

中标通知书

中交第四航务工程局有限公司：

你方于2017年1月18日所递交的福建泉州港石湖作业区5号和6号泊位工程A标施工投标文件已被我方接受，现确定你方为中标人。

中标价：359062760元（大写：叁亿伍仟玖佰零陆万贰仟柒佰陆拾元整）。

工期：36个月。

工程质量：符合 合格 标准。

项目经理：杨茯苓。

请你方在本中标通知书发出之日起20天内到福建泉州石狮市蚶江镇石湖港区泉州太平洋集装箱码头有限公司与我方签订A标施工合同，在此之前按招标文件的规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：泉州太平洋集装箱码头有限公司

招标代理人：江苏交通工程投资咨询有限公司

2017年2月15日

福建省公共资源交易中心
交易证明章
2017.2.15

副本

福建泉州港石湖作业区5号和6号泊位工程

A标施工合同

合同编号：Q工字[2017]007号

发包人：泉州太平洋集装箱码头有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司

二〇一七年五月

合同协议书

泉州太平洋集装箱码头有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（福建泉州港石湖作业区5#和6#泊位工程A标），已接受中交第四航务工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目福建泉州港石湖作业区5#和6#泊位工程A标施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行中双方签署的补充协议书　　（2）合同协议书

（3）中标通知书；　　（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；　　（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；　　（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；　　（10）招标文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）叁亿伍仟玖佰零陆万贰仟柒佰陆拾元（￥359062760元）。

4．承包人项目经理：朱德富

5．工程质量符合合格标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为36个月。

9．本协议书一式壹拾肆份，正本贰份，双方各执壹份，副本壹拾贰份，合同双方各执陆份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：泉州太平洋集装箱码头有限公司（盖单位章）承包人：中交第四航务工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　法定代表人或其委托代理人：（签字）

2017 年 5 月 10 日

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	福建泉州港石湖作业区 5 号和 6 号泊位工程		
工程地点	石狮市蚶江镇石湖港区		
工程内容	本项目新建 2 个 10 万吨级集装箱泊位，本次交工验收的单位工程为：5 号泊位码头工程、6 号泊位码头工程共 2 个单位工程。码头水工结构主要采用重力式沉箱结构，泊位总长度 850m（含 4# 泊位已建过渡段 50.46m），泊位宽度为码头前沿向后 59m，在 6 号泊位东端设置过渡段沉箱 57m，码头顶面标高为 8.76m（基准面：当地理论最低潮面）。		
合同金额（万元）	35906.2760（A 标）	实际开工日期	2017 年 8 月 1 日
申请交工验收日期	2022 年 11 月 4 日	同意交工日期	2022 年 12 月 2 日
工程质量	福建省交通建设质量安全中心出具了《福建省交通质安中心关于福建泉州港石湖作业区 5 号、6 号泊位码头工程交工质量核验的意见》（闽交质安[2022]194 号），工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格规定，工程质量合格。		
验收意见	本工程已按照工程设计及相关标准规范完成合同约定的各项施工内容，工程质量保证资料齐全有效，各单位工程质量经检验合格，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	无。		

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
	（签字）	（签字）	
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
	（签字）	（签字）	
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
	（签字）	（签字）	
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
	（签字）	（签字）	
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
	（签字）	（签字）	

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	福建泉州港石湖作业区 5 号和 6 号泊位工程		
工程地点	石狮市蚶江镇石湖港区		
工程内容	项目新建 2 个 10 万吨级集装箱泊位及相应配套设施，本次交工验收的单位工程为：码头前沿停泊水域疏浚工程、回旋及连接水域疏浚工程（Ⅰ阶段）、浮标工程、灯桩工程共 4 个单位工程。 1、码头前沿停泊水域疏浚工程：码头前沿停泊水域宽度 92m，设计底高程为-15.11m（基准：当地理论基准面，下同）。 2、回旋及连接水域疏浚工程（Ⅰ阶段）：回旋水域长轴长 865m，短轴长 692m，回旋及连接水域设计底高程-11.0m。 3、灯桩：灯桩 1 座。 4、浮标：新设灯浮标 2 座和移动灯浮标 1 座。		
合同金额（万元）	35906.2760（A 标）	实际开工日期	2017 年 8 月 1 日
申请交工验收日期	2022 年 12 月 23 日	同意交工日期	2022 年 12 月 28 日
工程质量	福建省交通建设质量安全中心出具了《福建省交通质安中心关于泉州港石湖作业区 5 号、6 号泊位码头前沿停泊水域疏浚等 4 个单位工程交工质量核验的意见》（闽交质安[2022]221 号），工程质量符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格标准，工程质量合格。		
验收意见	本工程已按照工程设计及相关标准规范完成合同约定的各项施工内容，工程质量保证资料齐全有效，各单位工程质量经检验合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	无。		

项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
	（签字）	（签字）	
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
	（签字）	（签字）	
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
	（签字）	（签字）	
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
	（签字）	（签字）	
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
	（签字）	（签字）	

福建省交通质安中心文件

闽交质安〔2022〕194号

福建省交通质安中心关于福建泉州港石湖作业区5号、6号泊位码头工程交工质量核验的意见

泉州太平洋集装箱码头有限公司:

你单位提交的福建泉州港石湖作业区5号、6号泊位码头2个单位工程交工质量核验资料收悉，按照《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号），我中心对提交的交工质量核验资料进行审核。交工质量核验意见如下:

一、工程概况

（一）基本情况

福建泉州港石湖作业区5号、6号泊位工程建设2个10万吨级集装箱专用泊位，码头总长度为850米（含4号泊位已建过渡

段50.46米）。本次验收宽度为码头前沿向后59米，码头面高程为8.76米（基准面：当地理论最低潮面）。

（二）参建单位

工程建设单位为泉州太平洋集装箱码头有限公司；设计单位为中交第三航务工程勘察设计院有限公司；监理单位为上海东华建设管理有限公司；施工单位为中交第四航务工程局有限公司。

二、工程质量核验依据

《港口工程建设管理规定》（交通运输部令2018年第2号）、《港口工程竣工验收规程》（JTS 125-1-2021）、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）等现行有关规章、规范以及工程文件。

三、工程质量预验收

（一）工程质量自检情况

施工单位按《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）要求对福建泉州港石湖作业区5号、6号泊位码头2个单位工程进行检验和验收，工程质量自检结果如下：

1.5号泊位码头工程

（1）该单位工程包含基础与换填地基、墙身、上部结构、后方回填与面层、预制区回填、轨道梁与轨道、停靠船与防护设施、排水、给水、供电等10个分部工程，分部工程质量均符合质量合格的规定；

（2）质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料基本完整；

（3）主要功能项目的抽查结果符合标准的相应规定;

（4）观感质量评价综合得分率为91.2%，符合质量检验标准要求。

该单位工程质量合格。

2.6号泊位码头工程

（1）该单位工程包含基础与换填地基、墙身、上部结构、后方回填与面层、轨道梁与轨道、停靠船与防护设施、排水、供电等8个分部工程，分部工程质量均符合质量合格的规定;

（2）质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料基本完整;

（3）主要功能项目的抽查结果符合标准的相应规定;

（4）观感质量评价综合得分率为91.6%，符合质量检验标准要求。

该单位工程质量合格。

（二）工程设计符合性评价情况

设计单位对相关单位工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，出具了工程设计符合性评价意见。工程设计符合性评价意见为工程质量符合设计及规范要求。

（三）工程质量监理评估情况

监理单位审核通过了施工单位交工验收申请资料，完成了工程质量评估报告，提出工程质量评估意见。工程质量评估意见为合格。

（四）交工验收质量检测情况

建设单位委托第三方检测单位福建省交通科研院有限公司和测量单位新坐标科技有限公司对工程实体质量进行检测（测量）。检测（测量）报告结论为合格。

四、交工质量核验

我中心按照监督抽查计划，对工程开展监督抽查。针对抽查发现的问题，以《水运工程抽查意见书》等形式主送至建设单位，由建设单位督促有关单位进行整改。在工程建设的全过程中，有关整改要求均得到落实。在施工自检、监理检验合格以及建设单位于2022年10月25日组织的预验收合格的基础上，我中心对参建单位所提供的质量保证资料进行了完整性核查，并对质量保证资料中存在的问题提出了整改要求；相关单位整改后并提交了最终整改反馈资料。根据各参建单位预验收情况、建设单位交工验收质量检测结果，同意各参建单位关于福建泉州港石湖作业区5号、6号泊位码头2个单位工程质量合格的意见。

福建省交通质安中心

2022年12月1日

抄送：省交通运输厅，省港航中心，省泉州港口中心，中交第三航务工程勘察设计院有限公司、中交第四航务工程局有限公司、上海东华建设管理有限公司，本中心水运处。

福建省交通质安中心　　2022年12月1日印发

企业同类工程业绩（道路堆场业绩）

（2）投标人自 2016 年 1 月 1 日起至投标截标之日止（时间以交（竣）工验收时间为准）承接的全国范围内码头工程的道路堆场面积≥25 万平方米的施工业绩。

1、项目名称：珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）；道路堆场面积：50.128063 万平方米；交工验收时间：2020 年 5 月 28 日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

2、项目名称：北海港铁山港西港区北暮作业区 7 号、8 号泊位工程后方陆域一期工程；道路堆场面积：29.55 万平方米；交工验收时间：2024 年 12 月 25 日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

3、项目名称：茂名港博贺新港区通用码头疏浚、水工、陆域形成、地基处理、堆场及道路工程；道路堆场面积：39.3 万平方米；交工验收时间：2020 年 6 月 30 日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

4、项目名称：防城港渔澫港区第五作业区 513～516 号泊位后方陆域设施工程；道路堆场面积：27.6098 万平方米；交工验收时间：2022 年 3 月 25 日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

5、项目名称：南沙集装箱码头分公司堆场三期工程施工；道路堆场面积：38.065 万平方米；交工验收时间：2022 年 12 月 28 日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是；

6、项目名称：防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程-土建施工；道路堆场面积：41.44 万平方米；交工验收时间：2022 年 5 月 25 日；是否为码头工程的道路堆场业绩：是。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

①道路堆场施工业绩：珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）

ZB-0227

项目编号：4404012014012604 8SG

中标通知书

中交第四航务工程局有限公司：

我单位招标的 珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7泊位）施工

项目已于 2014年02月26日 完成开标、评标工作。根据评标委员会的评标报告，我们确定贵单位为中标单位。

中 标 价：￥1,116,178,328.01 元

中标工期：施工合同签订生效后48个月

承诺质量：合格

项目经理：汤明

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在 45 日内与我单位签订合同。

签发单位：

招标单位：（公章）

法定代表人：

2014年 3月 3日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2014 年 3月 4日

注：本中标通知书一式十份，送市招标办、市公共资源交易中心各一份。

珠海市公共资源交易中心
表单编号：QR-016-01/C2

合同编号 2014-14
发放编号 01

H. 2014-020

受控

正本

工程编号：_____

合同编号：2014-JZXS-01

广东省建设工程施工合同

工程名称：珠海港高栏港区集装箱码头二期工程

（#2-#7 泊位）

工程地点：珠海高栏港经济区

发 包 人：珠海港开发建设有限公司

承 包 人：中交第四航务工程局有限公司

广东省建设厅制

第一部分　协 议 书

发包人：（全称）　珠海港开发建设有限公司

承包人：（全称）　中交第四航务工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、 工程概况

工程名称：珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）

工程地点：珠海港高栏港区南水作业区南港池南侧

工程内容：本工程投资约 12.1 亿元，工程规模：本项目紧邻高栏港区集装箱码头一期，包括 2 个 5 万吨级专业集装箱泊位及 1 个 4 万吨级、2 个 3 万吨级和 1 个 1 万吨级杂货泊位（水工结构均按照 15 万吨级集装箱结构预留），设计岸线长度为 1345.52m，以及后方集装箱堆场区、件杂货堆场区、仓库、房屋建筑及其他配套设施等（不包含变配电工程、室外电缆及高压进线工程）。

工程立项、规划批准文件号：发改基础[2009]2805 号

资金来源：　非财政（企业）

二、 工程承包范围

承包范围：珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）具体内容见工程量清单及施工图（不包含变配电工程、室外电缆及高压进线工程）。

三、 合同工期

总工期为施工合同签订生效后 48 个月。

节点工期：

1. 合同签订生效后 18 个月内完成码头水工第 8 至第 12 结构段；

2. 合同签订生效后 24 个月内完成码头水工第 8 至第 17 结构段；

3. 以上码头水工结构相应后方堆场，其施工进度应满足发包人的实际需求。

四、 质量标准

工程质量标准：合格，执行国家交通运输部、及国家其他相关规定的质量合格标准，执行《水运工程质量检验标准（JTS257-2008）》等验收标准，国家、广东省、珠海市现行验收评审标准。

五、 合同价款

合同总价（大写）：人民币壹拾壹亿壹仟陆佰壹拾柒万捌仟叁佰贰拾捌元壹分，其中含场地拆迁费人民币壹佰万元整，大临工程费人民币壹佰叁拾万元整，暂列金人民币玖仟叁佰零贰万叁仟陆佰肆拾贰元叁角陆分，预留金人民币伍仟叁佰壹拾伍万壹仟叁佰肆拾捌元玖角伍分。

（小写）：￥1,116,178,328.01 元，其中含场地拆迁费 1,000,000.00 元，大临工程费 1,300,000.00 元，暂列金 93,023,642.36 元，预留金 53,151,348.95 元。

六、 组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序：

（1）本协议书、本协议书附件及本协议书生效后双方达成的对本协议书的修正及补充文件；

（2）发包人向承包人发出的中标通知书；

（3）招标文件及其附件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）国家现行的法律法规、技术规范规程、强制性标准及验收标准；技术标准和要求；图纸及技术规格书，包括但不限于所有有关本项目设计的文件、设计资料、图纸、技术规格书、设计说明书、补充修正说明、补遗等；

（7）发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；

（8）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电信、传真、电子数据交换和邮件）；

（9）承包人的投标文件、承包人的说明文件、承诺函件、来往文件、担保文件等；

（10）其他合同文件。按合同规定构成合同组成部分的其他文件。

（11）发包人与承包人双方有关工程的洽谈、变更等书面记录和文件；

（12）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；不同类型的文件内容不一致的，按以上顺序以排序在前的文件为准；专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、 词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、 承包人承诺

承包人向发包人承诺

1、在同等市场条件下，承包人须采用发包人所属集团子公司提供的油料、钢筋、水泥，由承包人与相应单位签订购销合同；

2、橡胶护舷须在以下品牌中选购：普利司通、天盾、泰鸿、海宁；

3、本项目所用钢筋及钢管桩的钢材须在以下厂家生产：宝钢、首钢、鞍钢、武钢、广钢、柳钢、涟钢、菱钢；

4、发包人指定场地拆迁费的启用方式，拆迁完成并经发包人确认后付款。

九、 发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、 合同生效

本合同订立时间：____2014____年_____月_____日

本合同订立地点：珠海市

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）
地　　址：珠海高栏港经济区	地　　址：广州市海珠区前进路 163 号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：0756-7229631	电　　话：020-22318338
传　　真：0756-7229645	传　　真：020-89100539
开户银行：	开户银行：
帐　　号：	帐　　号：
邮政编码：519050	邮政编码：510231
电子邮箱：	电子邮箱：

交工验收证书

编号：ZJⅡ/JGYS－001　　2020 年 5 月 28 日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014 年 8 月 8 日	实际开工日期	2014 年 8 月 8 日
合同完工日期	2018 年 8 月 7 日	实际完工日期	2020 年 1 月 15 日
合同总价	111617 万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：道路堆场及公用设施工程（第三阶段）、设备安装工程、#4 泊位区疏浚工程、#5 泊位区疏浚工程、#6 泊位区疏浚工程、#7 泊位区疏浚工程共 6 个单位工程。 道路堆场及公用设施工程（第三阶段）交工范围为：H 区、I 区、J 区、K 区、L 区后方辅建区的空箱堆场、道路及配套设施等，总面积 69980.63m^2。 设备安装工程交工范围为：道路堆场全部雨水排水管道、污水排水管道、生活和消防系统给水管道、电气系统供电管道及控制系统通信管道； #4～#7 泊位区疏浚工程交工内容包括：停泊水域及条带疏浚，其中停泊水域宽 92m，疏浚标高为-15.80m，条带宽 41m，疏浚标高为-15.20m。总疏浚工程量约 79.2 万 m^3。		
质量核验	道路堆场及公用设施工程（第三阶段）、设备安装工程、#4～#7 泊位区疏浚工程 6 个单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验合格。		

129

<table>
<tr><td>验收核验意见</td><td colspan="3">各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收核验意见：
道路堆场及公用设施工程（第三阶段）、设备安装工程、#4～#7 泊位区疏浚工程 6 个单位工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完成，参建各方均能履行各自职责，严格执行廉政制度。施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全、环保事故。质量控制资料完整，工程实体检测、防雷装置检测、消防设施检测及第三方水深测量数据结果符合相关规定，各单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验，施工单位自检合格，监理单位检验合格，广东省交通运输厅工程质量管理处出具了核验意见。
各方一致认为：道路堆场及公用设施工程（第三阶段）、设备安装工程、#4～#7 泊位区疏浚工程 6 个单位工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建设单位</td><td>主　管</td><td>代　表</td><td rowspan="2">建设单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计单位</td><td>主　管</td><td>设计负责人</td><td rowspan="2">设计单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td>主　管</td><td>施工负责人</td><td rowspan="2">施工单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td>总　监</td><td>监理工程师</td><td rowspan="2">监理单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">监督单位</td><td>主　管</td><td>监督负责人</td><td rowspan="2">监督单位公章</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

130

交工验收证书

编号：ZJⅡ/DG－JGYS－001　　2017 年 9 月 20 日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014 年 8 月 8 日	实际开工日期	2014 年 8 月 8 日
合同完工日期	2018 年 8 月 7 日	实际完工日期	2017 年 4 月 28 日
合同总价	111617 万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：道路堆场及公用设施工程（第一阶段）。 交工范围为：K0+480.48-K1+084.941 后方相对应的 H 区、I 区、J 区的配套设施，道路堆场总面积 25.37 万 m2。 主要工程量：雨水沟 2856.3m，电缆隧道 1702.8m，排洪渠 2093.85m，现浇混凝土跑道梁 9383.64m，高杆灯 13 座，冷藏箱架 12 座，现浇混凝土 49805m^3，联锁块铺砌 156939m^2，水泥混凝土面层 82926m^2。		
质量鉴定	道路堆场及公用设施工程（第一阶段）单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验合格。		
验收鉴定意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收鉴定意见： 道路堆场及公用设施工程（第一阶段）已按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全事故。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验，施工单位自检合格，监理单位复检合格，质监站鉴定合格。 各方一致认为：道路堆场及公用设施工程（第一阶段）质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

125

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

交工验收证书

编号：ZJⅡ/DG2－JGYS－001　　2019 年 9 月 29 日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）-道路堆场及公用设施工程（第二阶段）
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014 年 8 月 8 日	实际开工日期	2016 年 8 月 23 日
合同完工日期	2018 年 8 月 7 日	实际完工日期	2019 年 8 月 20 日
合同总价	111617 万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：道路堆场及公用设施工程（第二阶段）。 交工范围为：K1+084.941-K1+716 后方相对应的 K 区、L 区、M 区的配套设施，道路堆场总面积 17.76 万 m^2。 主要工程量：雨水沟 1929.2m，电缆隧道 557.5m，排洪渠 1248.33m，现浇混凝土跑道梁 8459.55m，高杆灯 10 座，现浇混凝土 67574.08m^3，联锁块铺砌 107988.08m^2，水泥混凝土面层 53632.66m^2。		
质量核验	道路堆场及公用设施（第二阶段）单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验合格。		
验收核验意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收核验意见： 道路堆场及公用设施工程（第二阶段）已按合同规定和设计图纸要求全部施工完成，参建各方均能履行各自职责，严格执行廉政制度。施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全、环保事故。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验，施工单位自检合格，监理单位检验合格，广东省交通运输厅工程质量管理处出具了核验意见。 各方一致认为：道路堆场及公用设施工程（第二阶段）质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

127

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

交工验收证书

编号：ZJⅡ/2#SJ－001　　2018 年 7 月 31 日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）2#泊位区疏浚工程
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014 年 8 月 8 日	实际开工日期	2014 年 09 月 20 日
合同完工日期	2018 年 8 月 7 日	实际完工日期	2018 年 1 月 10 日
合同总价	111617 万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：2#泊位区疏浚岸线长 325.42m，宽 92m，疏浚标高为-15.80m。设计变更增加疏浚条带长 421.76m，宽 41m，疏浚标高为-15.20m。 主要工程量：泊位区及条带开挖量约 28.8 万 m³。		
质量核验	2#泊位区疏浚单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，经第三方测量水深符合设计要求和相关规定，单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257--2008）检验合格。		
验收核验意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收核验意见： 2#泊位区疏浚工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完成，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全、环保事故。质量控制资料完整，第三方测量水深结果符合设计要求和相关规定。单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257--2008）检验，施工单位自检合格，监理单位检验合格，交通运输厅工程质量管理处出具了核验意见。 各方一致认为：2#泊位区疏浚工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

交工验收证书

编号：ZJ川/3#SJ－001　　2018 年 7 月 31 日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）3#泊位区疏浚工程
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014 年 8 月 8 日	实际开工日期	2014 年 09 月 20 日
合同完工日期	2018 年 8 月 7 日	实际完工日期	2018 年 1 月 14 日
合同总价	111617 万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：3#泊位区疏浚岸线长 343.20m，宽 92m，疏浚标高为-15.8m。设计变更增加疏浚条带长 475.70m，宽 41m，疏浚标高为-15.20m。 主要工程量：泊位区及条带开挖量约 62.3 万 m^3。		
质量核验	3#泊位区疏浚单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，经第三方测量水深符合设计要求和相关规定，单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验合格。		
验收核验意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收核验意见： 3#泊位区疏浚工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完成，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全、环保事故。质量控制资料完整，第三方测量水深结果符合设计要求和相关规定。单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验，施工单位自检合格，监理单位检验合格，交通运输厅工程质量管理处出具了核验意见。 各方一致认为：3#泊位区疏浚工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

交工验收证书

编号：ZJⅡ/2#5MT－JGYS－001　　2017 年 9 月 20 日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014 年 8 月 8 日	实际开工日期	2014 年 8 月 8 日
合同完工日期	2018 年 8 月 7 日	实际完工日期	2016 年 12 月 27 日
合同总价	111617 万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：2#泊位 5 万吨级集装箱码头工程（水工结构按靠泊 15 万吨级集装箱船设计实施）。 码头结构分为第 8、9、10 分段，共 3 个分段，岸线长 205.92m，宽 42.2m。码头面标高为+5.03～+4.95m，码头前沿设计底高程为-17.5m。 主要工程量：基槽及岸坡开挖约 20.1 万 m^3，回填中粗砂 4.95 万 m^3，钢管桩 102 根，PHC 桩 53 根，块石抛填 14.7 万 m^3，现浇混凝土 8909.4m^3，预应力梁 147 件，预制板 276 件，预制空心方块 48 块。		
质量鉴定	2#泊位 5 万吨级集装箱码头工程单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验合格。		
验收鉴定意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收鉴定意见： 2#泊位 5 万吨级集装箱码头工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全事故。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验，施工单位自检合格，监理单位复检合格，质监站鉴定合格。 各方一致认为：2#泊位 5 万吨级集装箱码头工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

115

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
	梁仁卓印		
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

交工验收证书

编号：ZJⅡ/3#5MT－JGYS－001　　2017 年 9 月 20 日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014 年 8 月 8 日	实际开工日期	2014 年 10 月 5 日
合同完工日期	2018 年 8 月 7 日	实际完工日期	2016 年 12 月 27 日
合同总价	111617 万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：3#泊位 5 万吨级集装箱码头工程（水工结构按靠泊 15 万吨级集装箱船设计实施）。 码头结构分为第 11、12、13、14、15 分段，共 5 个分段，岸线长 343.2m，宽 42.2m。码头面标高为+5.03～+4.95m，码头前沿设计底高程为-17.5m。 主要工程量：基槽及岸坡开挖约 41.3 万 m^3，回填中粗砂 3.45 万 m^3，钢管桩 240 根，PHC 桩 80 根，嵌岩桩 320 根，块石抛填 17.2 万 m^3，现浇混凝土方量 14803m^3，预应力梁 245 件，预制板 460 件，预制空心方块 80 块。		
质量鉴定	3#泊位 5 万吨级集装箱码头工程单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验合格。		
验收鉴定意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收鉴定意见： 3#泊位 5 万吨级集装箱码头工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全事故。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验，施工单位自检合格，监理单位复检合格，质监站鉴定合格。 各方一致认为：3#泊位 5 万吨级集装箱码头工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

117

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

交工验收证书

编号：ZJⅡ/4#4MT－JGYS－001　　2019年9月29日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7泊位）-4#泊位4万吨级件杂货码头工程
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014年8月8日	实际开工日期	2014年10月8日
合同完工日期	2018年8月7日	实际完工日期	2018年3月14日
合同总价	111617万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：4#泊位4万吨级件杂货码头工程（水工结构按靠泊10万吨级集装箱船设计实施）。 码头结构分为第16、17、18分段，共3个分段，岸线长205.92m，宽42.2m。码头面标高为+5.03～+4.95m，码头前沿设计底高程为-17.5m。 主要工程量：基槽及岸坡开挖约32.1万m^3，回填中粗砂5.6万m^3，钢管桩112根，PHC桩80根，块石抛填17.3万m^3，现浇面层7085.1m^2，预应力梁147件，预制板210件，预制空心方块42块。		
质量核验	4#泊位4万吨级件杂货码头单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验合格。		
验收核验意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收核验意见： 4#泊位4万吨级件杂货码头单位工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完成，参建各方均能履行各自职责，严格执行廉政制度。施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全、环保事故。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验，施工单位自检合格，监理单位检验合格，广东省交通运输厅工程质量管理处出具了核验意见。 各方一致认为：4#泊位4万吨级件杂货码头单位工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
	梁仁卓印		
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

120

交工验收证书

编号：ZJⅡ/5#3MT－JGYS－001　　2019 年 9 月 29 日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）-5#泊位 3 万吨级件杂货码头工程
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014 年 8 月 8 日	实际开工日期	2014 年 12 月 15 日
合同完工日期	2018 年 8 月 7 日	实际完工日期	2019 年 5 月 28 日
合同总价	111617 万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：5#泊位 3 万吨级件杂货码头工程(水工结构按靠泊 10 万吨级集装箱船设计实施)。 码头结构分为第 19、20、21 分段，共 3 个分段，岸线长 205.92m，宽 42.2m。码头面标高为+5.03～+4.95m，码头前沿设计底高程为-17.5m。 主要工程量：基槽及岸坡开挖约 38.5 万 m^3，回填中粗砂 7.84 万 m^3，钢管桩 59 根，PHC 桩 133 根，块石抛填 14.78 万 m^3，现浇面层 7085.1m^2，预应力梁 147 件，预制板 210 件，预制空心方块 42 块。		
质量核验	5#泊位 3 万吨级件杂货码头单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验合格。		
验收核验意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收核验意见： 5#泊位 3 万吨级件杂货码头工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完成，参建各方均能履行各自职责，严格执行廉政制度。施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全、环保事故。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验，施工单位自检合格，监理单位检验合格，广东省交通运输厅工程质量管理处出具了核验意见。 各方一致认为：5#泊位 3 万吨级件杂货码头工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

122

交工验收证书

编号：ZJⅡ/6#3MT－JGYS－001　　2019 年 9 月 29 日

工程编号	建设单位：珠海港开发建设有限公司 施工单位：中交第四航务工程局有限公司	工程名称	珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2-#7 泊位）-6#泊位 3 万吨级件杂货码头工程
工程地点	珠海港高栏港区南水作业区		
合同开工日期	2014 年 8 月 8 日	实际开工日期	2016 年 4 月 15 日
合同完工日期	2018 年 8 月 7 日	实际完工日期	2019 年 6 月 20 日
合同总价	111617 万元	实际总价	待结算
工程内容	本工程建设内容包括：6#泊位 3 万吨级件杂货码头工程(水工结构按靠泊 10 万吨级集装箱船设计实施)。 码头结构分为第 22、23、24 分段，共 3 个分段，岸线长 205.92m，宽 42.2m。码头面标高为+5.03～+4.95m，码头前沿设计底高程为-17.5m。 主要工程量：基槽及岸坡开挖约 38.5 万 m^3，回填中粗砂 6.97 万 m^3，钢管桩 138 根，PHC 桩 54 根，块石抛填 14.91 万 m^3，现浇面层 7085.1m^2，预应力梁 147 件，预制板 210 件，预制空心方块 48 块。		
质量核验	6#泊位 3 万吨级件杂货码头单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要求和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验合格。		
验收核验意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收核验意见： 6#泊位 3 万吨级件杂货码头工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完成，参建各方均能履行各自职责，严格执行廉政制度。施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全、环保事故。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257－2008）检验，施工单位自检合格，监理单位检验合格，广东省交通运输厅工程质量管理处出具了核验意见。 各方一致认为：6#泊位 3 万吨级件杂货码头工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

本表由承包单位填报，相关单位各一份。

港口工程建设项目竣工验收证书

编号：2021001 号

项目单位：珠海港开发建设有限公司
工程名称：珠海港高栏港区集装箱码头二期工程
建设依据：《国家发展改革委关于珠海港高栏港区集装箱码头二期工程项目核准的批复》（发改基础〔2009〕2805 号），2009 年 11 月；交通运输部《关于珠海港高栏港区集装箱码头二期工程初步设计的批复》（交水发〔2010〕308 号），2010 年 7 月；珠海市港口管理局《关于珠海港高栏港区集装箱码头二期工程 1#泊位施工图设计的批复》（珠港口复〔2011〕20 号），2011 年 9 月；珠海市港口管理局《关于珠海港高栏港区集装箱码头二期工程（#2—#7 泊位）施工图设计的批复》（珠港口复〔2014〕4 号），2014 年 1 月。

建设规模及主要建设内容：

建设 1 个 10 万吨级和 2 个 5 万吨级集装箱泊位(水工结构按靠泊 10 万吨级集装箱船舶设计)，年通过能力为集装箱 180 万 TEU；建设 1 个 4 万吨级、2 个 3 万吨级和 1 个 1 万吨级件杂货泊位（预留改造为集装箱泊位的条件，水工结构按靠泊 10 万吨级集装箱船舶设计），年通过能力 304 万吨，码头顶面高程为 4.106m（以 85 国家高程计，下同），前沿底高程为-16.744m，10 万吨级集装箱泊位停泊水域设计水深 15.4m（以当地理论最低潮面为基面，下同），5 万吨级集装箱泊位为 14.2m，进港航道按 10 万吨级集装箱船舶通航设计。主要建设内容包括：码头总长 1826m，集装箱泊位长 1022m，件杂货泊位长 804m，堆场总面积 43 公顷，护岸总长 455m，以及港池航道疏浚。

（章）

2021 年 1 月 19 日

②道路堆场施工业绩：北海港铁山港西港区北暮作业区 7 号、8 号泊位工程后方陆域一期工程

ZB-0646

中标通知书

（招标编号：20230323090919号）

中交第四航务工程局有限公司：

你方于2023年6月1日所递交的北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号泊位工程后方陆域一期工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：211764481.67元。

工期：450日历天。

工程质量：符合合格标准。

项目经理：陈松柏，建造师证书编号：粤1442010201219937。

请你方在接到本通知书后的30天内到广西南宁良庆区体强路12号北部湾航运中心与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 .1项规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：广西北部湾国际港务集团有限公司

招标代理机构：广西金海交通咨询有限公司

2023年7月21日

交局

GLSCB-2023-175

0104-shj-2023-117

合同编号: 号

北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号泊位工程后方陆域一期工程

施 工 合 同

发 包 人：广西北部湾国际港务集团有限公司

承 包 人：中交第四航务工程局有限公司

签订地点：广西南宁

签订时间：2023年8月15日

第一节 合同协议书

广西北部湾国际港务集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号泊位工程后方陆域一期工程施工，已接受 中交第四航务工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．合同范围：北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号泊位工程后方陆域一期工程施工主要建设内容包含:地基处理工程、道路工程、堆场工程、集装箱堆场箱角条形基础工程、跑道梁工程、轨道梁工程、供电照明工程、控制工程、信息通信工程、给水、消防工程、排水工程、环保工程、绿化工程、临时工程等，具体详见工程量清单及图纸。

2．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 双方签订的谅解备忘录(含评标期间和合同签署过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)合同协议书；

(3) 中标通知书；

(4)基金相关协议（包括但不限于广西润港伍期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议）；

（5）投标函及投标函附录；

(6) 专用合同条款；

(7) 通用合同条款；

(8) 技术标准和要求；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11)其他合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．签约合同价：人民币（大写）贰亿壹仟壹佰柒拾陆万肆仟肆佰捌拾壹元陆角柒分（¥ 211764481.67）（包含增值税率9%）。

5．承包人项目经理：陈松柏 。

6．工程质量符合 合格 标准。

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工，工期为 450 日历天。

10．本协议书一式 12 份，合同双方各执 6 份。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广西北部湾国际港务集团有限公司（盖单位章）　　承包人：中交第四航务工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人 _____（签　字）　　法定代表人 _____（签字）

或　　或

其委托代理人：_____（签　字）　　其委托代理人：_____（签　字）

2023 年 08 月 15 日　　2023 年 08 月 15 日

HW7.1.001-002-006

交工验收表

工程名称	北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号泊位工程后方陆域一期工程		
工程地点	广西北海市铁山港区		
工程内容	本项目建设范围自7号8号泊位码头前沿线往后50m至80m、平行码头前沿线方向599m所围区域，以及码头前沿线后方725m至1350.8m、平行码头前沿线方向601.5m所围区域，不包括铁路装卸线限界及其附属设施，内容包含地基处理工程约36.92万m^2、道路堆场工程约29.55万m^2、综合管沟工程、给排水及消防工程、排水沟工程、排水箱涵工程、电缆沟及电缆箱涵工程、绿化工程、散货污水处理站、清水池、集水池、污泥池、集煤初沉池、平流沉淀池、煤泥干化池、污泥干化池、净水器基础、消防泵房、消防水池等项目。		
合同金额(万元)	21176.448167	实际开工日期	2023年8月28日
申请交工验收日期	2024年12月12日	同意交工日期	2024年12月25日
工程质量	工程质量经广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心核验，质量合格。		
验收意见	该工程符合设计和规范要求，质量合格；本工程已完成施工合同约定的各项内容，工程资料齐全、完整，同意通过交工验收。		
存在问题及处理意见	无		
建设单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

附件

单位工程交工质量核验意见表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">北海港铁山港西港区北暮作业区7号、8号泊位工程后方陆域一期工程</td></tr>
<tr><td>单位工程</td><td colspan="6">道路与堆场工程</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3">广西北部湾国际港务集团有限公司</td><td>负责人</td><td colspan="2">周少波</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>中交第四航务工程勘察设计院有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td colspan="2">邓　磊</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>广西八桂工程监理咨询有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td colspan="2">吴　飚</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>中交第四航务工程局有限公司</td><td>资质等级</td><td>特级</td><td>负责人</td><td colspan="2">李惠明</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td>2023年8月28日</td><td>完工时间</td><td>2024年11月28日</td><td>交工质量核验时间</td><td colspan="2">2024年12月12日</td></tr>
<tr><td>质量核验依　据</td><td colspan="6">《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《水运工程质量检验标准》、经批准的设计文件及设计变更文件、施工合同等。</td></tr>
<tr><td colspan="7">

核验意见

一、建设单位委托广西桂发交通工程咨询有限公司对工程质量进行了交工验收质量检测，检测结果满足设计和标准要求。

二、工程观感质量评价得分率为86.7%，观感质量符合标准的要求。

三、工程质量控制资料及有关安全和主要功能的质量检验资料基本完整，主要功能项目的抽查结果符合设计和标准的要求。

四、工程参建单位严格执行标准强制性条文，工程质量控制符合国家和行业标准的要求。

五、设计单位出具了工程设计符合性评价意见，评价结果符合要求。

六、监理单位对工程质量进行了评估，质量评估结果合格。

七、我中心委托江苏省交通工程集团百润工程检测有限公司对工程质量进行了交工验证性检测，检测结果满足设计和标准要求。

八、监管部门在项目建设过程中发现的问题，相关参建单位已按要求进行了整改。

九、工程质量核验结论：**合格。**

质监机构（公章）

2024年12月16日

</td></tr>
</table>

③道路堆场施工业绩：茂名港博贺新港区通用码头疏浚、水工、陆域形成、地基处理、堆场及道路工程

ZB-0395

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2016] 第 [08331] 号

中交第四航务工程局有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为茂名港博贺新港区通用码头工程疏浚、水工、陆域形成、地基处理、堆场及道路工程施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币陆亿贰仟零贰拾陆万元（￥62026万元）。

其中:

项目负责人姓名：杨茯苓

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2016 年 9 月 23 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2016 年 9 月 23 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2016 年 9 月 23 日

交易确认章

H1.2016-永久-068

GLSCB-A1-2016-79

2016-10.

合同编号：茂广港-GC2016-039

广东省建设工程施工合同

工程名称：茂名港博贺新港区通用码头工程疏浚、水工、陆域形成、地基处理、堆场及道路工程

工程地点：茂名港博贺新港区

发 包 人：茂名广港码头有限公司

承 包 人：中交第四航务工程局有限公司

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分　合同协议书

茂名广港码头有限公司（以下简称“发包人”）为实施茂名港博贺新港区通用码头工程疏浚、水工、陆域形成、地基处理、堆场及道路工程，已接受中交第四航务工程局有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一　合同协议组成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行中双方签署的书面文件（含合同备案录）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单（附发包人的工程预算）；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

二　工程承包范围

承包范围：港池疏浚及基槽挖泥；1#、2#泊位码头结构，2#、3#泊位间的护岸结构；陆域形成1#、2#泊位后方的回填、开挖区。1#、2#泊位后方的堆场、部分辅建区及联系道路的地基处理、道路堆场铺面结构和水电信等配套工程，给排水包括堆场、道路、辅建区的室外给水、消防、雨水、污水管网；供电包括堆场、道路、辅建区的室外供电基础、电缆沟结构，路灯、高杆灯基础；通信包括堆场、道路、辅建区的室外弱点管线基础。

三　合同价款

签约合同价：人民币大写陆亿贰仟零贰拾陆万元整（¥620，260，000.00）。

四　承包人项目负责人

承包人指定项目经理：_____。

五　工程质量符合标准

工程质量标准：符合且不限于《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《港口工程竣工验收办法》（交通部令2016年第44号）、《水运工程混凝土质量控制标准》（JTS202-2-2011）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）、《水运工程土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T239-2005））及相应的各专业验收规范等。

六　缺陷责任期

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

缺陷责任期：(1)疏浚工程不设缺陷责任期；

(2)水工工程缺陷责任期为一年；

七　合同价款支付

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

1、预付款：为合同总价的 ___10___ %。

2、工程进度款支付的方式和时间：按照每两个月工程计量的　95　%(不少于80%)支付；当工程款支付达到合同总价　80　%(不少于80%)时，停止支付；待工程全部竣工验收合格后支付至全部工程结算值的95%；尾款5%待工程缺陷责任期满60天内付清，尾款不计利息。发包人将在每一期的进度款中安排不高于40%的半年期的银行承兑汇票，承包人须理解和接受。

详见专业合同条款。

八　合同工期

本工程合同工期24个日历月，开工日期以开工令为准。

九　协议书约定

本工程合同协议书一式十二份，合同双方各执六份，具有同等法律效力。

十　合同未尽事宜约定

本工程合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：茂名广港码头有限公司

法定代表人：

委托代理人：饶智敏

2016年9月28日

承包人：中交第四航务工程局有限公司

法定代表人

委托代理人：

2016年9月28日

交工验收证书

项目名称：茂名港博贺新港区通用码头工程

单位工程名称：道路堆场、供电照明管线基础、给水消防、排水、通信管道工程

<table>
<tr><td colspan="3">建设单位：茂名广港码头有限公司</td><td colspan="3">施工单位：中交第四航务工程局有限公司</td></tr>
<tr><td>项目合同金额</td><td colspan="2">62026 万元</td><td>结算金额</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>2018-1-8</td><td>完工日期</td><td>2020-5-22</td><td>交工验收日期</td><td>2020-6-30</td></tr>
<tr><td>工程建设内容</td><td colspan="5">道路堆场：本工程道路堆场按断面结构分为 7 种形式，总面积 39.3 万㎡。港区内主干道面层为混凝土大板铺面结构，大板厚度为 35cm；堆场面层为联锁块铺面结构，港区大板铺面面积为：13.2 万㎡，堆场联锁块面积为：24.6 万㎡，生产管理区道路面积为 0.95 万㎡，运动场等其他区域 0.55 万㎡。
供电照明管线基础工程：本工程供电照明电缆保护管采用镀锌钢管，镀锌钢管总长度约 52.3km。
给水消防工程：本工程给水管采用钢骨架聚乙烯塑料复合管，给水管道总长度约 16km。
排水工程：排水工程采用高密度聚乙烯缠绕增强管和雨水明沟两种型式，其中高密度聚乙烯缠绕增强管约 9.7km，雨水明沟总长度约 3.4km。
通信管道工程：本工程通信管道采用格栅式地埋通信管，通信管采用 C25 混凝土外包封，总长度约为 7.2km。</td></tr>
<tr><td>验收意见</td><td colspan="5">施工单位能按照施工规范和设计要求施工，组织机构较健全，质量、安全、环保管理体系较完善，能采用合理施工工艺组织施工，认真执行廉政合同，并完成了合同约定的工程内容。按照《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）有关规定，经施工单位自检合格，监理单位出具了工程质量评估报告，设计单位出具了设计符合性评价意见，建设单位编制了交工验收质量检测报告，预验收合格。根据广东省交通运输厅的质量核验意见，茂名港博贺新港区通用码头工程道路堆场、供电照明管线基础、给水消防、排水、通信管道 5 个单位工程质量评定为合格，同意通过交工验收。</td></tr>
<tr><td>存在问题及处理意见</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td></td><td>单位名称</td><td>姓名</td><td>职务/职称</td><td colspan="2">签字</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td>茂名广港码头有限公司</td><td>方梦庚</td><td>总经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">设计单位</td><td>中交水运规划设计院有限公司</td><td>于志安</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>广州港工程设计院有限公司</td><td>刘戈锐</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>中交第四航务工程局有限公司</td><td>陈池</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>广州港工程管理有限公司</td><td>但远</td><td>总监理工程师</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

HW7.1.001-001-122

交工验收证书

项目名称：茂名港博贺新港区通用码头工程

单位工程名称：1#泊位、2#泊位、陆域形成及地基处理

建设单位：茂名广港码头有限公司			施工单位：中交第四航务工程局有限公司		
合同金额	62026 万元		结算金额	/	
开工日期	2016-12-6	完工日期	2019-2-3	交工验收日期	2019-3-18
工程建设内容	1#、2#泊位全长 497.5m，宽 40m，码头面高程 7.00m，1#泊位为 3.5 万吨级，2#泊位为 7 万吨级(水工结构均按靠泊 10 万吨船舶设计)。 1#、2#泊位均采用重力式沉箱结构，沉箱顶部设置胸墙，胸墙上部设置前轨，胸墙后方上部设置轨道梁，码头前沿 40m 范围码头面层采用混凝土大板铺面。 陆域形成面积 75.31 万㎡（不包含工作船泊位至临时围堰区域），其中码头结构部分(距码头前沿线 40m 范围)所占面积 2.07 万㎡，堆场及铺建区占面积 51.66 万㎡，1#、2#泊位后方预留区 21.58 万㎡（仅形成陆域不进行地基处理）。本陆域地基处理采用强夯法处理，护岸及码头后方 20m 范围采用振冲处理。				
验收意见	施工单位能按照施工规范和设计要求施工，组织机构较健全，质量、安全管理体系较完善，能采用合理施工工艺组织施工，认真执行廉政合同，并完成了合同约定的工程内容。按照《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）有关规定，经施工单位自检合格，监理单位出具了工程质量评估报告，设计单位出具了设计符合性评价意见，建设单位编制了交工验收质量检测报告，并根据广东省交通运输厅工程质量管理处的质量核验意见，茂名港博贺新港区通用码头工程—1#泊位、2#泊位、陆域形成及地基处理 3 个单位工程质量评定为合格，同意通过交工验收。				
存在问题及处理意见	无				
	单位名称		姓名	职务/职称	签字
建设单位	茂名广港码头有限公司		方梦庚	总经理	
设计单位	中交水运规划设计院有限公司		于志安	项目经理	
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		陈洲	项目经理	
监理单位	广州港工程管理有限公司		但远	总监理工程师	
质监单位	广东省交通运输厅工程质量管理处		卢政	监督负责人	

交工验收证书

项目名称：茂名港博贺新港区通用码头工程

单位工程名称：南护岸、港池炸礁、港池疏浚、泊位疏浚、3#泊位衔接段

建设单位：茂名广港码头有限公司			施工单位：中交第四航务工程局有限公司		
项目合同金额	62026 万元		结算金额	/	
开工日期	2016-12-6	完工日期	2020-2-3	交工验收日期	2020-5-7
工程建设内容	南护岸全长 188.3 米，采用抛石斜坡堤结构，堤心石采用 10~100kg 块石，海侧护面采用 6t 扭王字块体，块体下设置 300~600kg 块石垫层，坡脚处设置 60~100kg 块石护底，护底下设置软体排；陆侧设置二片石、混合倒滤层和倒滤土工布等倒滤结构；堤顶为钢筋混凝土挡浪墙。 码头停泊水域、港池回旋水域进行疏浚和水下炸礁处理。疏浚范围从码头前沿线至粤电码头工程港池边界线，共计疏浚量约 420.38 万 m³（含礁石量约 40.6 万 m³）。 3#泊位衔接段长 88.55m， 宽 20.2m，码头面高程 7.00m。采用重力式沉箱结构，沉箱顶部设置胸墙，胸墙上部设置前轨。同时对 3#、4#泊位基槽进行全部开挖。				
验收意见	施工单位能按照施工规范和设计要求施工，组织机构较健全，质量、安全、环保管理体系较完善，能采用合理施工工艺组织施工，认真执行廉政合同，并完成了合同约定的工程内容。按照《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）有关规定，经施工单位自检合格，监理单位出具了工程质量评估报告，设计单位出具了设计符合性评价意见，建设单位编制了交工验收质量检测报告，并根据广东省交通运输厅的质量核验意见，茂名港博贺新港区通用码头工程--南护岸、港池炸礁、港池疏浚、泊位疏浚、3#泊位衔接段 5 个单位工程质量评定为合格，同意通过交工验收。				
存在问题及处理意见	无				

	单位名称	姓名	职务/职称	签字
建设单位	茂名广港码头有限公司	方梦庚	总经理	
设计单位	中交水运规划设计院有限公司	于志安	项目经理	
施工单位	中交第四航务工程局有限公司	陈池	项目经理	
监理单位	广州港工程管理有限公司	但远	总监理工程师	
质监单位	广东省交通运输厅	卢政	监督负责人	

广东省交通运输厅

粤交质管字〔2020〕88号

关于茂名港博贺新港区通用码头工程道路堆场等5个单位工程质量核验意见的通知

茂名广港码头有限公司：

根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）和《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）的规定，抽查审核了你司茂名港博贺新港区通用码头工程道路堆场等5个单位工程的报告材料，对工程质量进行抽查检测，质量核验为合格，同意交工验收。详见附件。

附件：茂名港博贺新港区通用码头工程道路堆场等5个单位工程质量核验意见表（编号：2020009）

广东省交通运输厅工程质量管理处

2020年6月28日

附件

广东省交通运输厅工程质量管理处
单位工程质量核验意见表

编号：2020009

工程名称	茂名港博贺新港区通用码头工程道路堆场等5个单位工程		
工程地点	茂名港博贺新港区	工程造价	/
建设内容	道路堆场、供电照明管线基础工程、给水消防工程、排水工程、通信管道工程	建设单位	茂名广港码头有限公司
设计单位	中交水运规划设计院有限公司	施工单位	中交第四航务工程局有限公司
监理单位	广州港工程管理有限公司	开完工时间	开工：2018年1月 完工：2020年4月

项目建设规模和内容：建设2个10万吨级、1个7万吨级、1个3.5万吨级通用泊位（水工结构均按靠泊10万吨级船舶设计）和1个工作船泊位，设计年通过能力1010万吨等。

一、交工内容

本次交工验收包括：道路堆场工程、供电照明管线基础工程、给水消防工程、排水工程、通信管道工程。

二、工程质量检查核验情况

（一）道路堆场单位工程，建设单位委托第三方检测机构开展了实体质量验证性检测，检测项目包括检测项目包括混凝土强度、联锁块抗压强度、道路堆场整体尺寸及道路混凝土面层厚度，检测结果表明相关指标满足设计及规范要求。

（二）给水消防单位工程，建设单位委托第三方检测机构广州安盾消防技术服务有限公司湛江开发区公司进行了检测，检测结论为：依据《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T15-110-2015）相关规定要求，经实地检测，本工程的各项消防设施符合使用要求，质量综合判定为合格。

（三）工程完工后，我处委托广东交科检测有限公司对工程实体进行抽检，抽查结果表明道路堆场各抽检指标均合格。2020年6月，我处对工程实体、内业资料进行抽查，发现道路堆场工程联锁块局部有破损、个别混凝土沙井面层有开裂现象等问题，详情见粤交质管〔2020〕82号文。各参建单位对以上问题进

行了排查整改并补充完善相关资料，详情见茂广港司〔2020〕24号文，整改文件表明以上问题已整改落实。

（四）我处于2020年6月9日组织建设、监理及施工等单位对道路堆场单位工程进行观感质量评价，单位工程应得分105分，实得分96.25分，得分率为91.7%，观感质量评价结果符合规范要求。

三、通过对茂名港博贺新港区通用码头工程整个施工过程的质量监督、抽查检测以及完工后对工程质量保证资料的审查核验，结合交工抽查检测结果，我处认为：

（一）茂名港博贺新港区通用码头工程施工单位质量保证体系基本完善，管理机构、人员配置基本合理，质量责任制落实基本到位。

（二）参建单位均能按相关规定要求做好相应工作，施工单位对工程质量自检合格；监理单位对工程质量评定合格并出具工程质量评估报告；设计单位出具设计符合性评价意见；建设单位编制了交工验收质量检测报告并组织施工单位、设计单位、监理单位对单位工程交工预验收合格。

四、相关建议及结论

（一）此次交工验收范围不包括北端衔接段护岸、工作船泊位等内容，建设单位应组织相关从业单位做好对以上工程的施工管控以及交验工作。

（二）根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）的规定，茂名博贺新港区通用码头工程道路堆场工程、供电照明管线基础工程、给水消防工程、排水工程、通信管道工程五个单位工程质量核验为合格，同意交工验收。

广东省交通运输厅工程质量管理处

2020年6月28日

④道路堆场施工业绩：防城港渔澫港区第五作业区513～516号泊位后方陆域设施工程

ZB-0498

中标通知书

中交第四航务工程局有限公司：

你方于2019年7月19日所递交的防城港渔澫港区第五作业区513~516号泊位后方陆域设施工程投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：壹亿玖仟玖佰捌拾壹万捌仟零捌拾捌元整（¥199818088.00）

工期：12个月

工程质量：合格

项目经理：陈伟（证书名称：一级注册建造师，注册编号：粤144060806775）

请你方在接到本通知书后的14日内到防城港务集团有限公司与招标人签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3.1款规定向招标人提交履约担保。

特此通知。

招标人：防城港务集团有限公司

法定代表人：_____（签字或盖章）

2019年8月5日

招标代理机构：广西城建咨询有限公司

法定代表人：_____（签字或盖章）

2019年8月5日

关于防城港渔澫港区第五作业区513~516号泊位后方陆域设施工程变更项目业主的函

中交第四航务工程局有限公司：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我公司已完成防城港渔澫港区第五作业区513~516号泊位后方陆域设施工程公开招标工作，并于2019年8月5日发布中标通知书，确定贵公司为该工程中标人。因我公司内部资产划转，现将该工程项目业主变更为我公司全资子公司防城港雄港码头有限公司，由其与贵公司办理该工程项目施工合同签订等相关后续手续。

上述事项，如蒙同意，请即复函，感谢贵公司对我公司长期以来的支持！

防城港务集团有限公司

2019年9月9日

抄送：防城港雄港码头有限公司

GLSCB-A1-2020-05

编号：20-2

合同编号：

防城港渔澫港区第五作业区513~516号泊位后方陆域设施工程

施工合同

发包人：防城港雄港码头有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司

签订地点：广西壮族自治区防城港市港口区

签订时间：2019年10月14日

一、合同协议书

防城港雄港有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施防城港渔澫港区第五作业区513~516号泊位后方陆域设施工程，已接受 中交第四航务工程局有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．合同范围：防城港渔澫港区第五作业区513~516号泊位后方陆域堆场、道路、护岸、给排水、消防、供电、通信、照明、环保、绿化、生产辅助及配套设施等项目施工，详见图纸及工程量清单。

2．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴ 双方签订的谅解备忘录；

⑵ 合同协议书（含评标期间和合同签署过程中的澄清文件及补充资料）；

⑶ 中标通知书；

⑷ 投标函及投标函附录；

⑸ 专用合同条款；

⑹ 工程量清单说明及计算规则；

⑺ 通用合同条款；

⑻技术规范、技术标准和要求；

⑼图纸；

⑽已标价工程量清单；

⑾ 其他合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．签约合同价：人民币（大写） 壹亿玖仟玖佰捌拾壹万捌仟零捌拾捌元整 元（¥ 199818088.00 ）（包含增值税率9%）。

5．承包人项目经理： 陈伟 。

6．工程质量符合 合格 标准。

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工，工期为日历 365 天。

10．本协议书一式 拾 份，甲方执 陆 份，乙方执 肆 份。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（本页无正文）

发包人（甲方）	名　　称	**防城港雄港码头有限公司**		（签章）
	法定代表人	（签章）	或授权代表	（签章）
	联 系 人	黎库林	联系电话	18607700042
	地　　址	广西防城港市港口区友谊路18号		
	电　　话	0770-2893621	邮政编码	538001
	传　　真		电子邮箱	
	开户银行			
承包人（乙方）	名　　称	**中交第四航务工程局有限公司**		（签章）
	法定代表人	（签章）	或授权代表	（签章）
	联 系 人	陈伟	联系电话	18316786230
	地　　址	广州市海珠区沥滘路368号		
	电　　话	020-28126816	邮政编码	510290
	传　　真	020-84490383	电子邮箱	
	开户银行		银行帐号	

企业吸收合并通知

中交第四航务工程局有限公司：

根据北部湾港防城港码头有限公司（简称“防城码头公司”）、防城港兴港码头有限公司（简称“兴港公司”）、防城港胜港码头有限公司（简称“胜港公司”）、防城港雄港码头有限公司（简称“雄港公司”）、防城港云约江码头有限公司（简称“云约江公司”）的共同股东决定，由防城码头公司吸收合并兴港公司、胜港公司、雄港公司、云约江公司。合并完成后，防城码头公司继续存续，兴港公司、胜港公司、雄港公司、云约江公司将注销。根据《公司法》等有关法律规定，合并各公司的债权债务均由合并后存续的防城码头公司承继。贵公司自收到本通知书之日起30日内可凭有效债权凭证要求防城码头公司清偿债务或者提供相应担保，逾期不提出要求的视其为没有提出要求。债权人未在规定期限内行使上述权利的，吸收合并将按照法定程序实施。

特此通知，顺颂商祺。

各业务板块联系方式：

大型工程版块：周赟 0770-2890896

普通工程版块：苏焕翔 0770-2893233

技术版块：王敏 0770-2892180

其他版块：张一枚 0770-2893896

23

北部湾港防城港码头有限公司

防城港兴港码头有限公司

防城港胜港码头有限公司

防城港雄港码头有限公司

防城港云约江码头有限公司

2020 年 7 月 1 日

HW7.1.001-001-125

交工验收证书

项目名称：防城港渔澫港区第五作业区 513-516 号泊位工程

单位工程名称：防城港渔澫港区第五作业区 513-516 号泊位后方陆域设施工程-道路与堆场（A 区）

项目单位：北部湾港防城港码头有限公司（盖章）				施工单位：中交第四航务工程局有限公司（盖章）	
合同金额（万元）	¥19981.8088		结算金额（万元）	待结算	
开工日期	2019.12.18	完工日期	2020.12.28	交工验收日期	2021.1.11
工程建设内容	513-516 号泊位建设 1 个 3 万吨级多用途泊位和 3 个 3 万吨级通用泊位，年设计通过能力 320 万吨，码头岸线长度 931 米，后方陆域面积为 41.36 公顷。本次交工建设内容包括前沿 150 米范围内的堆场、道路、护岸等，具体为：重箱堆场 6.05 万 m^2，514 号泊位后方件杂货堆场 2.42 万 m^2；515 号泊位后方件杂货堆场 2.52 万 m^2；516 号泊位后方散货堆场 2.14 万 m^2；纬一路 8298m^2；南护岸 35m，北护岸 458.6m 等项目。 道路与堆场（A 区）主要设计工程量：级配碎石层 28441m^3,水泥稳定碎石层 32773m^3，混凝土总量 19963m^3，四角块面层 71827 m^2；重箱堆场轨道梁 10 条，每条长 227.65m，Ø600PHC 桩 810 根；护岸工程：开山石 18832m^3，护面石 10987m^3，挡墙混凝土 2017m^3。				
验收意见	防城港渔澫港区第五作业区 513-516 号泊位后方陆域设施工程-道路与堆场（A 区）已按设计要求及合同约定内容完成，工程质量符合设计和相关规范、标准的要求，工程竣工资料基本齐全，质量核验合格，同意交工。				
存在问题及处理意见	无。				
	单位名称		姓名	职务、职称	签字
建设单位	北部湾港防城港码头有限公司		颜循凯	总经理助理/高级工程师	
设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司		王允	项目经理/高级工程师	
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		陈　伟	项目经理/高级工程师	
			朱宗祥	项目副经理/工程师	
			李敬达	项目副总工/工程师	
监理单位	广西八桂工程监理咨询有限公司		胡　聪	项目总监/高级工程师	
监理单位	广西八桂工程监理咨询有限公司		黄有贤	总监代表	
质监单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		宁子秋	高级工程师	
运行管理单位	北部湾港防城港码头有限公司		黄志仁	副总经理	

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	防城港渔澫港区第五作业区 513-516 号泊位后方陆域设施工程-道路与堆场工程(B 区)		
工程地点	防城港渔澫港区第五作业区 513-516 号泊位后方		
工程内容	防城港渔澫港区第五作业区 513-516 号泊位后方陆域设施工程-道路与堆场工程（B 区）主要建设内容为：堆场总共 9 个。其中普通仓库（预留）2 个，共 2.09 万㎡；预留用地 1 个，1.43 万㎡，预留监管查验区 1 个，共 1.84 万㎡；道路共 8 条，分别为纬二路、纬三路、纬四路、经一路，经二路，经三路，经四路，经五路，道路宽度有 15m，20m，25m 等 3 种，总面积为 8.29 万㎡；其他附属设施工程主要包括高杆灯基础 22 座、通透围墙、给排水工程、消防工程、室外电气土建工程、绿化工程等；尾留工程含堆场 5 个，分别为 513 空箱堆场、514 钢材堆场、514 普通仓库（预留）、515 件杂货堆场、516 件杂货堆场，共 7.64 万㎡。		
合同金额（万元）	￥19981.81	实际开工日期	2019 年 12 月 18 日
申请交工验收日期	2022 年 1 月 27 日	同意交工日期	2022 年 3 月 25 日
工程质量	合格		
验收意见	防城港渔澫港区第五作业区 513-516 号泊位后方陆域设施工程-道路与堆场工程（B 区）已按设计要求与合同内容约定完成。工程施工质量符合相关规范、标准的要求，竣工资料齐全，工程质量合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	尾留工程完工后，按规定及时组织交工验收。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

附件

防城港渔澫港区第五作业区513～516号泊位后方陆域设施工程堆场与道路（A区）工程交工质量核验表

编号：2021-1号

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">防城港渔澫港区第五作业区513～516号泊位工程</td></tr>
<tr><td>单位工程</td><td colspan="6">道路与堆场（A区）</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">北部湾港防城港码头有限公司</td><td>负责人</td><td>苏远辉</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">中交第四航务工程勘察设计院有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td>朱利翔</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2">广西八桂工程监理咨询有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td>苏胜良</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">中交第四航务工程局有限公司</td><td>资质等级</td><td>特级</td><td>负责人</td><td>李惠明</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td>2019/12/18</td><td>完工时间</td><td>2020/12/28</td><td colspan="2">交工质量核验时间</td><td>2021/1/11</td></tr>
<tr><td>质量核验依据</td><td colspan="6">《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《水运工程质量检验标准》、经批准的设计文件及设计变更文件、施工合同等。</td></tr>
</table>

核验意见

一、建设单位委托广西桂发交通工程咨询有限公司对工程质量进行了交工验收质量检测，检测结果满足设计和标准要求，质量合格。

二、工程观感质量评价得分率85.0%，观感质量符合标准的要求。

三、工程质量控制资料和有关安全和主要功能的质量检验资料基本完整，主要功能项目的抽查结果符合标准的要求。

四、工程参建单位严格执行标准强制性条文，工程质量控制符合国家和行业标准的要求。

五、设计单位出具了工程设计符合性评价意见，评价结果符合要求。

六、监理单位对工程质量进行了评估，质量评估结果合格。

七、我中心在监督管理过程中发现的质量问题，相关参建单位已按规范要求进行了整改。

八、工程质量核验结论：合格。

质监机构（公章）

2021年1月11日

附件

单位工程交工质量核验意见

编号：2022-02 号

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">防城港渔澫港区第五作业区 513～516 号泊位工程</td></tr>
<tr><td>单位工程</td><td colspan="6">道路与堆场工程（B 区）</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3">北部湾港防城港码头有限公司</td><td>负责人</td><td colspan="2">苏远辉</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>中交第四航务工程勘察设计院有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td colspan="2">李伟仪</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>广西八桂工程监理咨询有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td colspan="2">严振石</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>中交第四航务工程局有限公司</td><td>资质等级</td><td>特级</td><td>负责人</td><td colspan="2">李惠明</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td>2019 年 12 月 18 日</td><td>完工时间</td><td>2021 年 12 月 8 日</td><td>交工质量核验时间</td><td colspan="2">2022 年 1 月 20 日</td></tr>
<tr><td>质量核验依　据</td><td colspan="6">《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《水运工程质量检验标准》、经批准的设计文件及设计变更文件、施工合同等。</td></tr>
</table>

核验意见

一、建设单位委托广西桂发交通工程咨询有限公司对工程质量进行了交工验收质量检测，检测结果满足设计和标准要求。

二、工程观感质量评价得分率为 85.0%，观感质量符合标准的要求。

三、工程质量控制资料和有关安全和主要功能的质量检验资料基本完整，主要功能项目的抽查结果符合标准的要求。

四、工程参建单位严格执行标准强制性条文，工程质量控制符合国家和行业标准的要求。

五、设计单位出具了工程设计符合性评价意见，评价结果符合要求。

六、监理单位对工程质量进行了评估，质量评估结果合格。

七、我中心在监督管理过程中发现的质量问题，相关参建单位已按规范要求进行了整改。

八、工程质量核验结论：**合格。**

质监机构（公章）

2022 年 1 月 20 日

⑤道路堆场施工业绩：南沙集装箱码头分公司堆场三期工程施工

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [05935] 号

中交第四航务工程局有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为南沙集装箱码头分公司堆场三期工程施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）伍亿陆仟壹佰壹拾伍万捌仟伍佰柒拾壹元叁角(￥56,115.85713万元)。

其中:

项目负责人姓名：邹力漩

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月17日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月17日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年12月17日

合同编号 2022-14
发起编号 06

NO：NICT-2021-GJ-102

广州港
GUANGZHOU PORT

南沙集装箱码头分公司
堆场三期工程施工合同

发包人（盖章）：广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司

承包人（盖章）：中交第四航务工程局有限公司

二〇二一年十二月

一、合同协议书

广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施南沙集装箱码头分公司堆场三期工程（项目名称），已接受中交第四航务工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目南沙集装箱码头分公司堆场三期工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 合同履行中双方签署的书面文件；

(2) 合同协议书；

(3) 中标通知书；

(4) 投标函及投标函附录；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术标准和要求；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单；

(10) 其他合同文件：招标文件、投标文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）伍亿陆仟壹佰壹拾伍万捌仟伍佰柒拾壹元叁角（¥ 561,158,571.30 元。【其中不含税价为人民币（大写）伍亿肆仟肆佰捌拾壹万肆仟壹佰肆拾陆元捌角玖分（￥544,814,146.89 元），增值税税率为 3 %】。承包人应提供符合国家规定的增值税专用发票。本工程含有部分甲供材料，采用增值税简易计税办法计税。

4. 承包人项目负责人（项目经理）： 邹力漩 。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 513 日历天。

9. 本协议书一式 壹拾贰 份，合同双方各执陆份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2021 年 12 月 27 日

承包人：中交第四航务工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年　　月　　日

南沙集装箱码头分公司堆场三期工程

施工图设计说明书

广州港工程设计院有限公司

二〇二一年十一月

目 录

第 1 章 总体设计 1

1.1 设计依据 1

1.2 建设规模 2

1.3 设计内容和范围 3

1.4 工程建设外部条件 4

第 2 章 自然条件 6

2.1 地理位置 6

2.2 气象 6

第 3 章 总平面 28

3.1 设计依据 28

3.2 设计主尺度 28

3.3 高程设计 29

3.4 总平面布置方案 30

3.5 主要指标及工程量 30

第 4 章 进港航道 32

第 5 章 陆域形成 33

第 6 章 堆场道路 34

6.1 建设规模 34

6.2 拟建场地情况说明 34

6.3 设计荷载 34

6.4 铺面结构 35

第3章 总平面

3.1 设计依据

3.1.1 主要依据的规范

（1）《海港总体设计规范》（JTS 165-2013）

（2）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

（3）《港口道路与堆场设计规范》（JTS 168-2017）

（4）《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）

3.1.2 设计水位

见“自然条件章节”。

3.2 设计主尺度

3.2.1 陆域主尺度

本工程设计范围为广州港南沙港区三期工程纵三、五路与横二、三路，纵七、十路与横二、三路之间新建约27万m²重箱堆场，在纵三、五路与横三、四路之间新建约9.6万m²空箱堆场；新建纵九、纵十路，道路宽25m，长约293m。

3.2.2 平面设计主尺度汇总表

平面设计主尺度汇总详见表3.2.2-1。

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	南沙集装箱码头分公司堆场三期工程		
工程地点	广州市南沙区龙穴大道南 33 号		
工程内容	1、纵三、五路与横二、三路之间，纵七、十路与横二、三路之间的重箱堆场，面积约 27 万㎡； 2、纵三、五路与横二、三路之间的空箱堆场；面积约 9.6 万㎡； 3、横二、三路之间的新建纵九、纵十路，每条宽 25m，长约 293m； 4、各场区内堆场供电、通信、给排水、自动化等配套工程。		
合同金额（万元）	56115.85713 万元	实际开工日期	2021 年 12 月 28 日
申请交工验收日期	2022 年 12 月 15 日	同意交工日期	2022 年 12 月 28 日
工程质量	合格		
验收意见	本工程已按设计要求及相关标准规范完成合同约定的内容，工程资料收集基本齐全，同意交工验收提出的结论意见。		
存在问题及处理意见	无		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

⑥道路堆场施工业绩：防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程-土建施工

局

GLSCB-A1-2020-009

H1.2020-永久-082

编号：20-2

防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程

-土建施工

合同文件

招标编号：CJPG20192196

合同编号：

发包人：北部湾港防城港码头有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司

签订地点：广西壮族自治区防城港市港口区

签订时间：2020 年 1 月 10 日

一、合同协议书

北部湾港防城港码头有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程-土建施工，已接受中交第四航务工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 合同范围：地基处理和道路堆场、生产辅助建筑物、防尘网、污水处理站、给排水、消防、供电、照明、节能、通信、控制、环保生产、生活辅助等设施工程（详见施工图纸及工程量报价清单）。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）双方签订的谅解备忘录；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 签约合同价：人民币（大写）**贰亿玖仟叁佰壹拾捌万捌仟壹佰陆拾捌**元（¥293188168）（包含增值税率 9%）。

5. 承包人项目经理：彭上志（证书编号：粤 144050806783）。

6. 工程质量符合：合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工，工期为日历 12 月。

10．本协议书一式 八 份，合同双方各执 四 份。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 北部湾港防城港码头有限公司（盖章） 承包人：中交第四航务工程局有限公司 （盖章）

法定代表人_____（签字） 法定代表人_____（签字）

或 或

其委托代理人：_____（签字） 其委托代理人：_____（签字）

日期：2020 年 1 月 10 日

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程		
工程地点	防城港渔澫港区 19#至 22#泊位堆场东侧、400#泊位堆场北侧的区域		
工程内容	本次验收内容是防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程-道路与堆场工程，道路工程总面积为 4.95 万平方米，堆场工程总面积为 36.49 万平方米。 主要工程量：项目陆域总面积 57.81 万平方米，地基强夯处理 17.95 万平方米、场地平整及碾压 39.86 万平方米，道路 4.95 万平方米、堆场 36.49 万平方米、4 条斗轮机基础 3980.80 米等。		
合同金额（万元）	29318.81	实际开工日期	2020 年 1 月 18 日
申请交工验收日期	2021 年 8 月 13 日	同意交工日期	2021 年 9 月 23 日
工程质量	合格。		
验收意见	防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程-道路与堆场工程已按设计要求和合同约定的内容完成，工程施工质量符合相关规范、标准的要求，竣工资料基本齐全，工程质量核验合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	无。		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程—土建施工（房建工程）

建设单位：北部湾港防城港码头有限公司

竣工验收日期：2022 年 07 月 27 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工　程　名　称	防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程- 土建施工（房建工程）		
工　程　地　址	广西防城港市港口区		
工程建设内容	2-1#变电所、2-2#变电所、装车楼变电所、1#侯工楼、2#侯工楼、1#变频机房、2#变频机房、3#变频机房、机修车间、1#生活污水处理站、2#生活污水处理站、3#生活污水处理站、生产污水处理站、油污水处理站、A2.101/201 栈桥、A2.102/202 栈桥、A2.103/203 栈桥、A2.104/204 栈桥、A2.301 栈桥、A2.302 栈桥、A2.302 栈桥、A1-2.1 栈桥、A1-2.2 栈桥、A1-2.3 栈桥、B2.101 栈桥、B2.102 栈桥、B2.103 栈桥、B2.104 栈桥、C2-1.1 栈桥、C2.101 栈桥、C2.101/201 栈桥、C2.102/202 栈桥、4#装车楼基础、2#装车楼基础、BC11A 栈桥、T2.1 转运站、T2.2 转运站、T2.3 转运站、T2.4 转运站、T2.5 转运站、T2.6 转运站、T2.7 转运站、T2.8 转运站、T2.9 转运站、T2.10 转运站、T18 钢平台、T19 钢平台、T20 钢平台、T21 钢平台		
开　工　时　间	2020 年 01 月 18 日	竣工日期	2022 年 07 月 22 日

工程竣工验收内容：

1、工程技术档案、质量控制资料真实、完整、有效；

2、有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料完整；

3、严格按施工合同、设计文件完成了施工内容，且有关设计变更手续完善（包括但不限于以下情形：卫生间沉箱回填、室内隔墙砌筑、各内门窗和防护栏杆的安装、安全玻璃的使用、室内外墙面的顶棚的装饰面层、室内外给排水管道、强弱电管线、设备安装等已按设计图纸施工完毕，无擅自改变层高和增加楼层的现象）；

4、不存在影响结构安全的裂缝和沉降现象；

5、屋顶、墙面、卫生间和有防水要求的房间不存在渗水现象；

6、不存在室内外环境严重影响市容市貌的现象（包括但不限于以下情形：裸露土方应 100%覆盖，散体材料不用时应 100%覆盖，室外总平未完成不能拆除围挡等）；

7、建设、勘察、设计、施工、监理等工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案完整；

8、建设行政主管部门及工程监督机构责令整改的问题已全部整改完毕；

9、其它应符合有关法律、法规、工程建设强制性标准的情形。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合要求 28 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 75 项，符合要求 75 项， 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有项目核准批文、规划批文，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

综合竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长				
		潘伯辉	北部湾港防城港码头有限公司	工程师	改造收经理
	副组长	卢刚彪	广西水利工程监理咨询有限公司	高工	总监
		陈宣廷	广西水利工程监理咨询有限公司	工程师	副总监
	其他成员	凌凯	北部湾港防城港码头有限公司	助工	项目副主管
		卢刚彪	广西水利工程监理咨询有限公司	高工	总监
		郑志一	中交第四航务工程局有限公司	高工	项目经理
		冉俊	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	高工	项目负责人
		陆云训	中交第四航务工程局有限公司	高工	技术负责人
		李笔公	中交第四航务工程局有限公司	助理工程师	资料员
		刘少钊	中交第四航务工程局有限公司	工程师	副总工
		张自玉	中交第四航务工程局有限公司	工程师	质量工程师

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人：郑志一 2022年05月25日	（公章） 项目负责人： 2022年05月25日	（公章） 项目负责人： 2022年05月25日	（公章） 项目负责人： 2022年05月25日	（公章） 项目负责人： 2022年5月25日

单位工程交工质量核验意见

编号：2021-36 号

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程</td></tr>
<tr><td>单位工程</td><td colspan="6">堆场工程</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3">北部湾港防城港码头有限公司</td><td>负责人</td><td colspan="2">苏远辉</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>中交第三航务工程勘察设计院有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td colspan="2">杨晖</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>广西八桂工程监理咨询有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td colspan="2">苏胜良</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>中交第四航务工程局有限公司</td><td>资质等级</td><td>特级</td><td>负责人</td><td colspan="2">李惠明</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td>2020/01/18</td><td>完工时间</td><td>2021/08/13</td><td>交工质量核验时间</td><td colspan="2">2021/08/17</td></tr>
<tr><td>质量评定依据</td><td colspan="6">《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《水运工程质量检验标准》、经批准的设计文件及设计变更文件、施工合同等。</td></tr>
</table>

核验意见

一、建设单位委托中交二航局建筑科技有限公司对工程质量进行了交工质量检测，检测结果满足设计和标准要求。

二、工程观感质量评价得分率 80.0%，观感质量符合标准的要求。

三、工程质量控制资料和有关安全和主要功能的质量检验资料基本完整，主要功能项目的抽查结果符合标准的要求。

四、工程参建单位严格执行标准强制性条文，工程质量控制符合国家和行业标准的要求。

五、设计单位出具了工程设计符合性评价意见，评价结果符合要求。

六、监理单位对工程质量进行了评估，质量评估结果合格。

七、我中心在监督管理过程中发现的质量问题，相关参建单位已按规范要求进行了整改。

八、工程质量核验结论：合格。

质监机构（公章）

2021 年 8 月 19 日

单位工程交工质量核验意见

编号：2021-37 号

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">防城港渔澫港区散货专业化中心堆场工程</td></tr>
<tr><td>单位工程</td><td colspan="6">道路工程</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3">北部湾港防城港码头有限公司</td><td>负责人</td><td colspan="2">苏远辉</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>中交第三航务工程勘察设计院有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td colspan="2">杨晖</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>广西八桂工程监理咨询有限公司</td><td>资质等级</td><td>甲级</td><td>负责人</td><td colspan="2">苏胜良</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>中交第四航务工程局有限公司</td><td>资质等级</td><td>特级</td><td>负责人</td><td colspan="2">李惠明</td></tr>
<tr><td>开工时间</td><td>2020/01/18</td><td>完工时间</td><td>2021/08/13</td><td>交工质量核验时间</td><td colspan="2">2021/08/17</td></tr>
<tr><td>质量评定依据</td><td colspan="6">《建设工程质量管理条例》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《水运工程质量检验标准》、经批准的设计文件及设计变更文件、施工合同等。</td></tr>
</table>

核验意见

一、建设单位委托中交二航局建筑科技有限公司对工程质量进行了交工质量检测，检测结果满足设计和标准要求。

二、工程观感质量评价得分率 85.6%，观感质量符合标准的要求。

三、工程质量控制资料和有关安全和主要功能的质量检验资料基本完整，主要功能项目的抽查结果符合标准的要求。

四、工程参建单位严格执行标准强制性条文，工程质量控制符合国家和行业标准的要求。

五、设计单位出具了工程设计符合性评价意见，评价结果符合要求。

六、监理单位对工程质量进行了评估，质量评估结果合格。

七、我中心在监督管理过程中发现的质量问题，相关参建单位已按规范要求进行了整改。

八、工程质量核验结论：合格。

质监机构（公章）

2021 年 8 月 19 日

4、项目经理情况

项目经理：李伟；职称：高级工程师（港口与航道工程）

1、项目名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程；码头吨级：10 万吨级；

承担职务：项目副经理；任职时间：2015 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 29 日；

承担职务：项目经理；任职时间：2018 年 12 月 30 日至 2020 年 3 月 18 日；

是否为重力式码头工程：是。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

①项目经理个人相关证件

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name 李伟

性　别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1983.10

工作单位 Company Name 中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number 4180751

系列名称 Category 工程系列

专业名称 Speciality 港口与航道工程

资格名称 Competent for 高级工程师

评审时间 Date of Appraisal 2018.08.10

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Company Ltd.

使用有效期：2026年08月18日
-2027年02月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：李伟

性　　别：男

出生日期：1983年10月19日

注册编号：粤1442013201526780

聘用企业：中交第四航务工程局有限公司

注册专业：港口与航道工程(有效期：2025-08-29至2028-08-28)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：李伟

签名日期：2026.08.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2019年09月25日

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：李伟

身份证号：350824198310190016

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：粤交安B19S05449

有效期至：2029年01月02日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2014年01月02日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

验证码：202608203631088339

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李伟　　性别：男

证件号码：350824198310190016　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴86个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202607	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

②项目经理个人业绩证明材料

施工业绩证明

广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程（以下简称该工程）经公开招标后，由中交第四航务工程局有限公司中标并组织施工，中标合同金额为人民币158600万元。

该工程建设内容主要包括：新建10万吨级卸煤码头，采用重力式沉箱结构，码头岸线长310米；港池疏浚526.74万立方米；航道疏浚168.89万立方米；新建3千吨级重件码头(含拖轮泊位)，采用重力式沉箱结构，重件码头岸线长138m，拖轮泊位长90m，堆场13844立方米；泊位疏浚45.38万立方米；辅助生产建筑物工程包括皮带机栈桥、T0转运站、电气照明、通导及箱变基础等工程；码头后方堆场面积23610平方米；东防波堤工程长2572米，采用抛石斜坡式结构；灰场段护岸长389.18米，采用抛石斜坡式结构；取水明渠长1296.1米；取水口共有沉箱11个；排水明渠陆上段1450.6米，海域段860米，排水口排水箱涵63件；1#桥梁长34.82米，上部采用变高度预应力砼简支箱梁，基础采用冲孔型嵌岩桩；2#桥梁长110.12米，上部采用预应力混凝土现浇连续箱梁，基础采用钻孔灌注桩，桥墩采用桩柱一体式桥墩和双柱桥台埋置式配桩基础；西南护岸长487.5米，采用抛石斜坡式结构。

该工程于2015年12月开工，于2020年3月通过交工验收，工程质量评定为合格；施工过程中施工进度、质量、安全文明施工均满足要求。

李伟先后在该工程担任项目副经理（2015年12月31日～2018年12月29日）、项目经理（2018年12月30日～2020年3月18日），任职期间履约能力良好。

特此证明。

陆丰宝丽华新能源电力有限公司

2026年8月3日

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2015] 第 [8734] 号

中交第四航务工程局有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币壹拾伍亿捌仟陆佰万元（￥158600万元）。

其中：

项目负责人姓名：胡少文

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2015年1月29日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2015年1月29日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2015年1月29日

广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程

施 工 合 同

发包人合同编号：LFBLH-HD(2015)-G005

承包人合同编号：GLSCB-A1-2015-35

发包人（盖章）：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

承包人（盖章）：中交第四航务工程局有限公司

签订日期：二〇一五年十一月二十八日

第一节　合同协议书

发包人（甲方）：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

承包人（乙方）：中交第四航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

1. 本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2. 下列文件构成整个合同不可分割的整体且相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的洽商、变更等明确双方权利义务的书面协议、书面纪要和备忘录；

(2)合同协议书；

(3)中标通知书；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)投标函及投标函附录；

(7)标准、规范及有关技术文件；

(8)图纸及技术规格书；包括但不限于所有有关本项目设计的文件、设计资料、图纸、技术规格书、设计说明书、补充修正说明、补遗等。

(9)已标价工程量清单；

(10)招标文件；

(11)与本合同有关的其他文件。

3．本合同的工程范围为：

a、10 万吨级卸煤码头及 3 千吨级重件码头工程设计图中规定的各分项工程。范围为：码头平台、输煤栈桥及转运站和辅助生产建(构)筑物工程、环保工程、电气照明工程、自控工程、通信工程和临时工程等，护岸、取水口工程和取水口内侧临时围堰的施工和拆除及临时围堰拆除后该区域内的明渠施工。其中卸煤码头长 310m，重力式沉箱结构，方沉箱尺寸为 27.97m×18.35m×21.4m(长×宽×高，含前趾尺寸)，自重约 4716t；重件码头与 10 万吨级卸煤码头顺岸相接，码头长约 138m，方沉箱尺寸为 27.97m×13.85m×13.02m(长×宽×高，含前趾尺寸)，自重约 2225.3t；本工程护岸轴线长度约 1726m。取水口布置在重件码头东侧港池内，为重力式沉箱结构，自重最大约 2633.25t；后方堆场区地基处理总面积约 31364 ㎡。

b、东防波堤工程、西防波堤工程、排水明渠海域段、排水箱涵和排水口工程。其中东防波堤长约 2572m，

堤顶高程+7.6m，采用斜坡式结构；西防波堤长约982m，堤顶高程+6.6m，采用斜坡式结构；排水明渠海域段全长约860m，主要包括排水明渠及外堤段的排水箱涵等结构；排水箱涵为两孔钢筋砼箱涵结构，排水口渠箱为单孔。

c、码头前沿停泊水域、港池回旋水域、航道疏浚工程和分隔围堰工程。其中港池及航道挖泥炸礁共计约638.28万m³；5条分隔围堰总长约1888.1m。

d、部分陆域工程，包括取排水明渠陆域段工程、#1及#2桥梁工程、软基处理工程。其中软基处理面积约352727㎡。

e、大临工程，包括预制场工程及生产、生活临建工程、码头后方临时围堰工程和水上安全警戒。

f、待定项目，包括灰场及灰场周围道路工程、助航标志工程。

4.本工程采用固定总价方式进行承包，总价款为人民币 1,586,000,000.00元 （人民币壹拾伍亿捌仟陆佰万元整），其中合同固定总价为人民币 1,570,000,000.00元（人民币壹拾伍亿柒仟万元整），暂列金额 16,000,000.00元（人民币壹仟陆佰万元整）。除了合同专用条款约定的其他可以调整因素外，合同固定总价不予调整。

5.工程开工、交工时间

开工时间：暂定 2015 年 12 月 01 日，实际开工日期以监理人发出的开工通知载明日期为准。

主要工程完成节点时间(本工期节点按开工日期为2015年12月1日安排,若开工日期有变相应调整)：

2016年06月09日重件码头基槽开始挖泥；

2016年09月14日第一个沉箱开始安装；

2016年09月28日完成至K1+300m里程的东防波堤推填、形成初始掩护；

2016年10月29日完成码头后方临时围堰工程；

2017年06月08日3千吨级重件码头工程交付使用；

2017年12月01日具备输煤栈桥、转运站设备的安装条件；

2017年12月20日具备卸船机的安装条件；

2017年12月25日完成东防波堤工程；

2018年01月01日完成港池回旋水域和航道疏浚工程；

2018年01月21日取、排水工程具备通水条件；

2018年03月01日10万吨级卸煤码头工程交付使用；

2018年03月19日完成西防波堤工程；

交工时间：_2018 年 04 月 30 日

6．质量等级：

按国家及行业现行的标准、规范要求进行验收，工程必须达到《水运工程质量检验标准 JTS 257-2008》

规定的合格等级。

7. 质量目标：

评为“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”。

8. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工并在工程施工全过程中贯彻质量保证、质量控制体系且在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定在工程实施全过程中对安全施工负全责。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

11. 本协议书由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。工程经中间交接、交工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。

12. 本协议书正本贰份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本 10 份，双方各执 5 份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

发包人：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

（盖章）

法定代表人：

或

授权代表：

签字日期：2015年 11 月 28 日

单位地址：广东省陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地

联系电话：0660-8115988

传真：0660-8115777

邮政编码：516543

开户银行：建设银行梅州嘉应支行

帐号：4400 1728 6510 5300 1562

承包人：中交第四航务工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

或

授权代表：

签字日期：2015 年 11 月 28 日

单位地址：广州市海珠区沥滘路 368 号

联系电话：020-28031993

传真：020-89100539

邮政编码：510231

开户银行：建行广州新港路支行

帐号：4400 1430 4040 5021 0768

表 B.0.31　交工验收证书

工程名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程　　编号：JHW/0100-SHJ-53(SG)-00001-JJ

单位(合同)工程名称	10 万吨级卸煤码头工程、港池疏浚工程、航道疏浚工程		
工程地点	广东汕尾市陆丰湖东镇甲湖湾宝丽华电厂		
合同开工日期	2015 年 12 月 31 日	实际开工日期	2015 年 12 月 31 日
合同竣工日期	2018 年 5 月 30 日	实际交工日期	2018 年 5 月 30 日
合同总价	15.86 亿元	实际总价	待结算
工程内容	本次交工内容包括：10 万吨级卸煤码头工程、港池疏浚工程、航道疏浚工程 3 个单位工程。 煤码头岸线长 310m，码头顶面高程为+5.28m，停泊水域设计底高程为-19.7m。煤码头主要工程量包括沉箱预制安装 13 件，单件最重 4938t。基槽挖泥约 25 万 m^3，基床抛石约 4 万 m^3，回填砂约 29 万 m^3，现浇胸墙混凝土 5898m^3等。 港池疏浚完成工程量为 526.74 万 m^3，航道疏浚完成工程量 168.89 万 m^3。		
质量鉴定	10 万吨级卸煤码头工程、港池疏浚工程、航道疏浚工程 3 个单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格。		
验收鉴定意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收鉴定意见： 10 万吨级卸煤码头工程、港池疏浚工程、航道疏浚工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全事故，施工水域无碍航隐患。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，各单位工程按《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)检验合格。 各方一致认为：10 万吨级卸煤码头工程、港池疏浚工程、航道疏浚工程 3 个单位工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		
建设单位	主管	代表	建设单位（公章）
	邹祁开	王伟明	
设计单位	主管	设计负责人	设计单位（公章）
施工单位	主管	项目负责人	施工单位（公章）
监理单位	总监	监理工程师	监理单位（公章）
		陈飚	

注：本表一式六份，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各存一份；如特殊情况，增减份数。

表 B.0.31　交工验收证书

工程名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程　　编号：JHW/0100-SHJ-53(SG)-00002-JJ

单位(合同)工程名称	3 千吨级重件码头工程（含拖轮泊位）、辅助生产建筑物工程、码头后方堆场工程、3 千吨级重件码头（含拖轮泊位）泊位疏浚工程		
工程地点	广东汕尾市陆丰湖东镇甲湖湾宝丽华电厂		
合同开工日期	2015 年 12 月 31 日	实际开工日期	2016 年 04 月 05 日
合同竣工日期	2018 年 05 月 30 日	实际交工日期	2018 年 11 月 28 日
合同总价	15.86 亿元	实际总价	待结算
工程内容	本次交工内容包括：3 千吨级重件码头工程（含拖轮泊位）、辅助生产建筑物工程、码头后方堆场工程、3 千吨级重件码头（含拖轮泊位）泊位疏浚工程 4 个单位工程。 重件码头岸线长 138m，拖轮泊位长 90m，码头顶面高程为+5.28m，停泊水域设计底高程为-9.72m 和-8.0m。重件码头工程（含拖轮泊位）主要工程量包括沉箱预制安装 9 件，单件最重 4911t，沉箱混凝土总量约 8956m^3。基槽挖泥约 11.3 万 m^3，基床抛石约 1.3 万 m^3，回填砂约 12 万 m^3，现浇胸墙混凝土 2790m^3，堆场约 13844m^2等。 辅助生产建筑物工程包括皮带机栈桥、T0 转运站、电气照明、通导及箱变基础等工程。栈桥长 260m，宽 12m，共 28 跨；T0 转运站平面尺寸为 15m×15m，建筑层数为地上 2 层，建筑面积 450m^2；电气照明和通导工程主要包括码头、栈桥、T0 转运站及后方道路堆场等所有电气照明及通导工程；箱变基础共 1 个，长 7.1m，宽 3.2m。 码头后方堆场工程，长 310m，宽 76.16m，面积为 23610m^2，为联锁块铺面结构。 泊位疏浚完成工程量为 45.38 万 m^3。		
质量鉴定	3 千吨级重件码头工程（含拖轮泊位）、辅助生产建筑物工程、码头后方堆场工程、3 千吨级重件码头（含拖轮泊位）泊位疏浚工程 4 个单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格。		
验收鉴定意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收鉴定意见： 3 千吨级重件码头工程（含拖轮泊位）、辅助生产建筑物工程、码头后方堆场工程、3 千吨级重件码头（含拖轮泊位）泊位疏浚工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全事故，施工水域无碍航隐患。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，各单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格。 各方一致认为：3 千吨级重件码头工程（含拖轮泊位）、辅助生产建筑物工程、码头后方堆场工程、3 千吨级重件码头（含拖轮泊位）泊位疏浚工程 4 个单位工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		
建设单位	主管	代表	建设单位（公章）
设计单位	主管	设计负责人	设计单位（公章）
施工单位	主管	项目负责人	施工单位（公章）
监理单位	总监	监理工程师	监理单位（公章）

注：本表一式六份，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各存一份；如特殊情况，增减份数。

表 B.0.31　交工验收证书

工程名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程　　编号：JHW/0100-SHJ-53(SG)-00003-JJ

单位(合同)工程名称	东防波堤工程		
工程地点	广东汕尾市陆丰湖东镇甲湖湾宝丽华电厂		
合同开工日期	2015 年 12 月 31 日	实际开工日期	2016 年 06 月 07 日
合同竣工日期	2018 年 05 月 30 日	实际交工日期	2019 年 06 月 04 日
合同总价	15.86 亿元	实际总价	待结算
工程内容	本次交工内容为东防波堤工程。东防波堤长 2572m，堤顶高程分别为+6.6m、+7.3m、+7.7m，采用斜坡式结构。堤心石采用 1～1000kg 块石，顶标高+2.5m，内、外坡安放一层 16t、28t 或 34t 扭王字块护面，堤外侧坡度 1:1.5，堤内侧坡度 3:4；护面下为 1～2t 垫层块石，堤内侧底部采用 1～2t 块石压脚，堤外侧底部采用 1.5～2t 块石压脚，两侧采用 200～300kg 块石护底。 东防波堤主要工程量包括堤心石工程量约 810678m³，规格石工程量约 219405m³，护底块石工程量约 249050m³，护面块体工程量约 19119 件，土工布和土工格栅铺设工程量为 87192m²等。		
质量鉴定	东防波堤单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格。		
验收鉴定意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收鉴定意见： 东防波堤工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全事故，施工水域无碍航隐患。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，各单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）检验合格。 各方一致认为：东防波堤单位工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		
建设单位	主管	代表	建设单位（公章）
	邹和平	王伟明	
设计单位	主管	设计负责人	设计单位（公章）
	[illegible]	[illegible]	
施工单位	主管	项目负责人	施工单位（公章）
	李伟	李东林	
监理单位	总监	监理工程师	监理单位（公章）
	[illegible]	陈魁	

注：本表一式六份，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各存一份；如特殊情况，增减份数。

表 B.0.31　交工验收证书

工程名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程　　编号：JHW/0100-SHJ-53(SG)-00004-JJ

单位(合同)工程名称	灰场段护岸工程、取水明渠工程、取水口工程、排水明渠工程、1#桥梁工程、2#桥梁工程、西南护岸工程		
工程地点	广东汕尾市陆丰湖东镇甲湖湾宝丽华电厂		
合同开工日期	2015 年 12 月 31 日	实际开工日期	2016 年 04 月 18 日
合同竣工日期	2018 年 05 月 30 日	实际交工日期	2020 年 03 月 18 日
合同总价	15.86 亿元	实际总价	待结算
工程内容	本次交工内容包括：灰场段护岸工程、取水明渠工程、取水口工程、排水明渠工程、1#桥梁工程、2#桥梁工程、西南护岸工程共 7 个单位工程。 灰场段护岸工程：长 389.18m，里程为 K0+000~K0+389.18，堤心石顶标高为+2.22m。上部结构为 C35 现浇钢筋砼防浪墙，挡浪墙顶标+6.6m。外侧为块石垫层、6t 扭王字块护面。 取水明渠工程：取水明渠 1296.1m，里程为 QS0+000~QS1+296.1，底标高为-9.0~-8.0m，底宽为 12m，顶标高为+4.0~+5.0m，顶宽为 52.5~107m。 取水口工程：取水口共有沉箱 11 个，前沿前沿底部抛填 300~500kg 块石护底，设计高程为-9.0m；沉箱内部、顶部及后方回填中粗砂并振冲密实；沉箱顶部设置直立式现浇砼挡墙结构，共有挡墙 15 段。 排水明渠工程：排水明渠：陆上段 1450.6m，里程 PS0-124~PS1+326.6，底标高为-3.0m，底宽 16m，顶标高+6.5m，顶宽 43~44.5m；排水明渠海域段 860m，底标高-3.0,m~-6.0m，上部道路顶标高+5.05m；排水口排水箱涵 63 件。 1#桥梁工程：1#桥长 34.82m，上部采用(1×33.3)m 变高度预应力砼简支箱梁，基础采用直径 1.8m 冲孔型嵌岩桩基础，桩底打入中风化岩层。 2#桥梁工程：2#桥长 110.12m，上部采用（2×50）m 预应力混凝土现浇连续箱梁。0 号、2 号桥台采用双柱桥台埋置式配桩基础，1 号桥墩采用桩柱一体式桥墩，基础为直径 1.8m 钻孔灌注桩。 西南护岸工程：西南护岸长 487.5m，里程为 K0+000~K0+487.5，堤心石顶标高为+2.7~+4.1m。上部结构为 C30 现浇砼防浪墙，挡浪墙顶标+9.0m。外侧为块石垫层、16t 扭王字块护面。		
质量鉴定	灰场段护岸工程、取水明渠工程、取水口工程、排水明渠工程、1#桥梁工程、2#桥梁工程、西南护岸工程共 7 个单位工程已按合同规定和设计要求施工完成，质量保证和质量控制资料、安全和功能检验资料齐全，现场检测符合设计要和相关规定，各分项、分部、单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2012）检验合格。		
验收鉴定意见	各方经过现场查看、内业资料审查，形成以下验收鉴定意见： 灰场段护岸工程、取水明渠工程、取水口工程、排水明渠工程、1#桥梁工程、2#桥梁工程、西南护岸工程已按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，参建各方均能履行各自职责，施工过程中按照设计、规范、标准等有关规定执行，未发生质量、安全事故，施工水域无碍航隐患。质量控制资料完整，工程实体检测结果符合相关规定，各单位工程按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2012）检验合格。 各方一致认为：灰场段护岸工程、取水明渠工程、取水口工程、排水明渠工程、1#桥梁工程、2#桥梁工程、西南护岸工程共 7 个单位工程质量满足设计、规范、标准及合同要求，同意交工验收。		
建设单位	主管　王伟明	代表	建设单位（公章）
设计单位	主管　邓广义	设计负责人　刘东甲	设计单位（公章）
施工单位	主管　李伟	项目负责人　李承扬	施工单位（公章）

监理单位	总监	监理工程师	监理单位（公章）

注：本表一式六份，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各存一份；如特殊情况，增减份数。

广东省交通运输厅

粤交质管〔2018〕68号

关于广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头10万吨级卸煤码头、港池疏浚、航道疏浚3个单位工程质量核验意见的通知

陆丰宝丽华新能源电力有限公司：

根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）和《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）的规定，我处对你公司提交的广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程10万吨级卸煤码头、港池疏浚、航道疏浚3个单位工程的报告材料进行抽查审核，并对工程质量进行抽查检测，质量核验为合格，同意交工验收，具体内容见附件。

附件：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程10万吨级卸煤码头、港池疏浚、航道疏浚质量核验意见

广东省交通运输厅工程质量管理处

2018年6月27日

广东省交通运输厅工程质量管理处
单位工程质量核验意见

编号：2018009

工程名称	广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程 10万吨级卸煤码头、港池疏浚、航道疏浚3个单位工程		
工程地点	广东汕尾市陆丰湖东镇甲湖湾宝丽华电厂	工程造价	/
建设内容	10万吨级卸煤码头、港池疏浚、航道疏浚	建设单位	陆丰宝丽华新能源电力有限公司
设计单位	中交第四航务局工程勘察设计院有限公司	施工单位	中交第四航务工程局有限公司
监理单位	广州南华工程管理有限公司	开完工时间	开工：2015年12月 完工：2018年5月

核 验 意 见

广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程10万吨级卸煤码头、港池疏浚、航道疏浚3个单位工程概况：10万吨级卸煤码头工程及码头配套设施，煤码头岸线长度为310m，停泊水域设计底高程为-19.70m。煤炭泊位码头前沿停泊水域宽86m，设计底高程-16.1m；回旋水域为圆形布置，直径500m，设计高程-16.0m。港池疏浚工程量为526.74万m^3；航道疏浚工程量为168.89万m^3。

一、工程实体质量检查核验情况

（一）10万吨级卸煤码头工程。

该单位工程分为基础、墙身、上部结构、后方回填与面层、轨道梁与轨道安装、停靠船与防护设施、封头护岸7个分部工程。码头采用重力式沉箱结构，验收长度为310m，共有沉箱13件，其中平均自重约4716t，最大自重4938t。

1.沉箱预制实施过程中，施工单位委托检测单位广州港湾工程质量检测有限公司（水运工程结构甲级）进行混凝土强度及混凝土保护层厚度检测，检测结果为：混凝土强度满足设计要求，钢筋保护层厚度合格率在80%以上，不合格点的最大负偏差不大于规范允许值的1.5倍，按规范评定为合格。

二、我处于2018年6月13日组织建设单位、监理单位及施工单位对10万吨级卸煤码头单位工程进行观感质量评价，10万吨级卸煤码头单位工程应得分220分，实得分205分，得分率为93.2%。

三、通过对10万吨级卸煤码头工程、港池疏浚工程、航道疏浚工程3个单位工程整个施工过程的质量监督、抽查检测以及完工后对工程质量保证资料的审查核验，结合交工抽查检测结果，我处认为：

（一）10万吨级卸煤码头工程、港池疏浚工程、航道疏浚工程3个单位工程施工单位质量保证体系基本完善，管理机构、人员配置基本合理，质量责任制基本能够落实。

（二）施工单位按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）及相关规定的要求对工程质量自检合格；监理单位对工程质量评定合格并出具工程质量评估报告；设计单位出具设计符合性评价意见；建设单位编制了交工验收质量检测报告并组织了施工单位、设计单位、监理单位对单位工程交工预验收合格。

四、存在问题及建议

（一）严格按照设计荷载进行使用，确保结构稳定安全。

（二）使用单位在今后使用过程中对码头前沿的开挖应严格控制超挖深度，并加强对码头前沿水域进行测量，发现码头前沿回淤及时进行处理，确保码头结构稳定。

（三）码头应设置固定沉降位移观测点，对码头结构要定期进行变形观测，发现异常，及时采取工程管理措施。

根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）的规定，广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程10万吨级卸煤码头工程、港池疏浚工程及航道疏浚工程3个单位工程质量核验为合格，同意交工验收。

广东省交通运输厅工程质量管理处

2018年6月27日

单位工程质量检验记录表

表 B.0.0.4

工程名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程

单位工程	灰场段护岸工程				
开工日期	2016 年 04 月 30 日		竣工日期	2019 年 01 月 20 日	
施工单位	中交第四航务工程局有限公司				
项目负责人	李伟	项目技术负责人	李康林	项目质量负责人	李康林

序号	项目	检查验收情况	检查验收结论
1	分部、分项工程质量检验	共 4 个分部，合格 4 个分部，合格率为 100%，共 19 个分项，合格 19 个分项，合格率为 100 %	符合
2	质量保证资料	共 8 项 ，经核查，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	符合
3	涉及安全和主要功能项目抽查结果	共抽查 3 项，符合要求 3 项 ，不符合要求 0 项	符合
4	观感质量	检查项目总分：90 分，实得分 85.5 分，得分率 95%	符合
5	质量检验综合结论	合 格	

	施工单位	监理单位	勘测设计单位	建设单位	质量监督机构
检查单位	（公章） 项目负责人：李伟 2020年03月12日	（公章） 总监理工程师： 2020年03月12日	（公章） 项目负责人： 2020年03月12日	（公章） 项目负责人： 2020年03月12日	（公章） 项目负责人： 2020年5月15日

单位工程质量检验记录表

表 B.0.0.4

工程名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程

单位工程	取水口工程				
开工日期	2017 年 08 月 20 日		竣工日期	2019 年 01 月 25 日	
施工单位	中交第四航务工程局有限公司				
项目负责人	李伟	项目技术负责人	李康林	项目质量负责人	李康林

序号	项目	检查验收情况	检查验收结论
1	分部、分项工程质量检验	共 6 个分部，合格 6 个分部，合格率为 100%，共 30 个分项，合格 30 个分项，合格率为 100 %	符合
2	质量保证资料	共 8 项 ，经核查，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	符合
3	涉及安全和主要功能项目抽查结果	共抽查 3 项，符合要求 3 项 ，不符合要求 0 项	符合
4	观感质量	检查项目总分：110 分，实得分 103.5 分，得分率 94.1%	符合
5	质量检验综合结论	合 格	

	施工单位	监理单位	勘测设计单位	建设单位	质量监督机构
检查单位	（公章） 项目负责人：李伟 2020年03月12日	（公章） 总监理工程师： 2020年03月12日	（公章） 项目负责人：陈鹏 2020年03月12日	（公章） 项目负责人： 2020年03月12日	（公章） 项目负责人： 2020年5月25日

单位工程质量检验记录表

表 B.0.0.4

工程名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程

单位工程	东防波堤工程				
开工日期	2016 年 06 月 07 日		竣工日期	2019 年 05 月 18 日	
施工单位	中交第四航务工程局有限公司				
项目负责人	李伟	项目技术负责人	李康林	项目质量负责人	李康林

序号	项目	检查验收情况	检查验收结论
1	分部、分项工程质量检验	共 3 个分部，合格 3 个分部，合格率为 100%，共 14 个分项，合格 14 个分项，合格率为 100 %	符合
2	质量保证资料	共 8 项 ，经核查，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	符合
3	涉及安全和主要功能项目抽查结果	共抽查 7 项，符合要求 7 项 ，不符合要求 0 项	符合
4	观感质量	检查项目总分：70 分，实得分 65.5 分，得分率 93.6 %	符合
5	质量检验综合结论	合 格	

	施工单位	监理单位	勘测设计单位	建设单位
检查单位	（公章） 项目负责人：李伟 2019年06月04日	（公章） 项目负责人： 2019年06月04日	（公章） 项目负责人： 2019年06月04日	（公章） 项目负责人： 2019 年06月04日

单位工程质量检验记录表

表 B.0.0.4

工程名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程

单位工程	排水明渠工程		
开工日期	2016 年 04 月 18 日	竣工日期	2019 年 10 月 20 日
施工单位	中交第四航务工程局有限公司		

项目负责人	李伟	项目技术负责人	李康林	项目质量负责人	李康林

序号	项目	检查验收情况	检查验收结论
1	分部、分项工程质量检验	共 7 个分部，合格 7 个分部，合格率为 100%，共 50 个分项，合格 50 个分项，合格率为 100 %	符合
2	质量保证资料	共 8 项 ，经核查，符合要求 8 项，不符合要求 0 项	符合
3	涉及安全和主要功能项目抽查结果	共抽查 3 项，符合要求 3 项 ，不符合要求 0 项	符合
4	观感质量	检查项目总分：190 分，实得分 178.5 分，得分率 93.9%	符合
5	质量检验综合结论	合 格	

	施工单位	监理单位	勘测设计单位	建设单位	质量监督机构
检查单位	（公章） 项目负责人：李伟 2020年03月12日	（公章） 总监理工程师： 2020年03月12日	（公章） 项目负责人： 2020年03月12日	（公章） 项目负责人： 2020年03月12日	（公章） 项目负责人： 2020年03月25日

5、项目技术负责人情况

项目技术负责人：李巍；职称：高级工程师（港口与航道工程）

1、项目名称：东莞市虎门港麻涌新沙南作业区 2#、3#泊位水工结构工程；码头吨级：5 万吨级；承担职务：项目技术负责人；任职时间：2007 年 11 月 15 日至 2010 年 1 月 5 日；是否为重力式码头工程：是；

2、项目名称：汕头港广澳港区二期工程；码头吨级：10 万吨级；承担职务：项目副经理；任职时间：2018 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 27 日；是否为重力式码头工程：是。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

①项目技术负责人个人相关证件

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.

26



姓　名 Name　李巍

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1979.6

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　4180673

系列名称 Category　工程系列

专业名称 Speciality　港口与航道工程

资格名称 Competent for　高级工程师

评审时间 Date of Appraisal　2018.08.10

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Company Ltd.

验证码：202608202524631970

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李巍　　性别：男

证件号码：422406197906200052　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴85个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20041224
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202607	112200027921	24121	1929.68	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

②项目技术负责人个人业绩证明材料

个人业绩 1：东莞市虎门港麻涌新沙南作业区 2#、3#泊位水工结构工程

施工业绩证明

东莞市虎门港麻涌新沙南作业区 2#、3#泊位水工结构工程（以下简称“该工程”）由中交四航局第二工程有限公司中标并组织施工，合同金额 10653.9812 万元。

该工程施工内容为新建 2 个 50000 吨级的散杂货泊位（码头结构采用重力式沉箱结构）水工主体工程及护岸工程，岸线长 600 米及南北护岸。主要包括但不限于：沉箱预制(32 个沉箱)和安装、沉箱内抛填砂石；上部结构和轨道梁浇筑；灌注桩；后方棱体和倒滤层铺筑；护舷、系船柱和轨道安装；电缆井、电缆槽、电箱井等码头附属设施等。

该工程于 2007 年 11 月 15 日开工，于 2010 年 1 月 5 日交工验收，工程质量评定合格。该工程项目经理为谢东（任职时间：2007 年 11 月至 2010 年 1 月），技术负责人为李巍（任职时间：2007 年 11 月至 2010 年 1 月）。工程施工期间，合同履行情况良好，施工进度、质量、安全、HSE 等各方面均符合要求。

特此证明！

东莞深赤湾港务有限公司

2026 年 7 月 25 日

副 本

东莞市虎门港麻涌新沙南作业区2#、3#泊位水工结构工程

施 工 合 同

业主方：东莞深赤湾港务有限公司

承包方：中交四航局第二工程有限公司

二〇〇七年十一月

第一章：合同协议书

本协议于2007年11月__日，在中国东莞麻涌由组建于中华人民共和国境内，注册经营场所在中国东莞麻涌的东莞深赤湾港务有限公司（简称“业主方”）为一方与组建于中华人民共和国境内，注册经营场所在中国广东省广州市的中交四航局第二工程有限公司（简称“承包方”）为另一方签订。

鉴于业主方已接受了承包方提交的承担东莞市虎门港麻涌新沙南作业区2#、3#泊位水工结构工程的议标，为明确双方的责任、权利及义务，签订如下协议：

1、本协议书中的词句和用语具有与下文提及的合同条款中赋予它们的含义相同。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性解释时，以下列次序在先者为准。

（a） 双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录（如果有）；

（b） 本合同协议书；

（c） 双方签署的合同谈判备忘录（如果有）；

（d） 合同条款；

（e） 工程量清单（标价）；

（f） 标准、规范及有关技术文件；

（g） 图纸；

（h） 现场工程师有关通知和工程会议纪要；

（i） 工程进行过程中有关信件、数据电文。

3、本合同暂定总价为人民币（大写）壹亿零陆佰伍拾叁万玖仟捌佰壹拾贰元整（RMB：106,539，812元）。

其中：工程预留金为人民币（大写）伍佰万元整（RMB：5,000,000），由业主支配使用。此费用是业主方为可能发生的工程量变更、设计修改而预留的款项，并非支付给承包方的实际费用。结算时，由业主方按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。

其他施工费用为人民币（大写）壹亿零壹佰伍拾叁万玖仟捌佰壹拾贰元整（RMB：101,539,812元）。

本合同为固定单价合同，清单项目包含了图纸中的所有内容。最终结算以经业主

方批准的实际完成工程量为准，按工程量清单标明的单价计价。

4、承包方特此立约向业主方保证在各方面均遵守合同的规定实施和完成工程及维修永久性工程。

5、业主方特此立约保证在合同规定的时间以合同规定的方式向承包方支付合同价格或者合同规定的其它款项，以此作为本工程实施、完成和维修的报酬。

6、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖法人印章后生效；工程竣工验收合格、保修期满、合同价款及保留金结清后终止。

7、本合同正本两份，具同等法律效力，业主方和承包方各存一份；副本六份，业主方和承包方各三份，均具同等法律效力。

业主方：东莞深赤湾港务有限公司

（公章）

法定代表人（或授权代理人）：

（签署）

承包方：中交四航局第二工程有限公司

（公章）

法定代表人（或授权代理人）：

（签署）

同范围内提出补充设计文件和通知，承包方应接受并执行。

第三条 合同范围

3.1 合同范围：如本工程施工议标范围(见合同谈判备忘录)、图纸及工程量清单所示，包括但不限于：沉箱预制（32 个沉箱）和安装、沉箱内抛填砂石；上部结构和轨道梁浇筑；灌注桩；后方棱体和倒滤层铺筑；护舷、系船柱和轨道安装；电缆井、电缆槽、电箱井等码头附属设施等。承包项目为东莞市虎门港麻涌新沙南作业区 2#、3#泊位水工结构工程的施工。

第四条 技术标准

4.1 技术标准的使用：本合同工程的施工，执行国家颁发的有关技术标准、广东省颁发的有关地方技术标准以及设计文件和议标文件及工程规范中提出的技术标准和要求。

第五条 语言、法规和联系方式

5.1 语言：合同文件的书写或解释以及双方往来的文件均使用汉语。

5.2 法规：本合同适用的法规是国家的法律、条例和规章，以及交通部、广东省颁布的有关法规、条例、规章。

5.3 联系方式：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急情况下，可先以口头陈述，但应在事后 48 小时内以书面形式予以确认。

第六条 履约担保

6.1在合同签订之前，承包方应以银行保函的形式，按合同价（不含工程预留金）的20%，用业主接受的格式向业主方提交履约担保。从合同签约直到保修期满签发解除责任证书后二十八（28）天内履约担保应一直保持有效。该银行保函应由在中华人民共和国注册经营的银行开具（需经业主方认可）。

6.2按照解除责任证书表明，合同已不再有责任问题遗留时，履约担保应退还给承包方。

6.3业主方应将从履约保函的开出机构所获得的索赔（如果有的话）通知承包方。

东莞市虎门港麻涌新沙南作业区2#、3#泊位水工结构工程
合同谈判备忘录

2007年10月31日，中国南山开发（集团）股份有限公司（简称“南山集团”）和中交四航局第二工程有限公司（以下简称“四航”）就东莞市虎门港麻涌新沙南作业区2#、3#泊位水工结构工程进行了合同谈判，双方本着友好协商的原则，对该工程的工程总价、承包方式、承包范围、总工期和节点工期的奖罚、工程质量要求、工程付款等主要合同条款进行了商谈，形成主要意见如下：

一、 承包范围：

承包范围：2#、3#泊位水工结构工程为广航院设计文件的所有范围（见设计说明及水工结构全部图纸），包括2个50000吨级的散杂货泊位水工主体工程及护岸工程，岸线长600米（32个沉箱）及南北护岸，主要包括但不限于：沉箱预制（32个沉箱）和安装、沉箱内抛填砂石；上部结构和轨道梁浇筑；灌注桩；后方棱体和倒滤层铺筑；护舷、系船柱和轨道安装；电缆井、电缆槽、电箱井等码头附属设施等。

二、 总工期和节点工期：

总工期：总工期14个月，工程竣工时间为2008年12月30日。

主要节点工期：2007年8月25日完成2#泊位（岸线300米）码头主体工程；2008年12月30日完成3#泊位的主体工程。

三、工程质量：工程质量达到部颁“合格”。

四、工程总价、承包方式：

1、合同暂定总价为人民币（大写）壹亿零陆佰伍拾叁万玖仟捌佰壹拾贰元整（RMB：106,539,812元）。

2、承包方式：本项目采用综合单价包干合同，结算方式为“固定单价，根据图纸净量按实结算”，综合单价中应包括材料费、机械费、人工费、施工措施费、安全文明环保措施费用、管理费、税金等所有费用，合同期间对材料单价变动不再进行调整。

五、工程预付款及履约保函

四航应在签订工程合同时向我司提交由银行提供的履约保函，保函数额为合同价款（不含工程预留金）的20%；本工程预付款为合同价的20%。

六、工期的奖罚：

承包人应严格按照上述约定的总工期和节点工期完成全部施工。工程合同设置提前竣工奖

交工验收证书

表 A.0.1-24

监 A－24

编号：_____ 2010年 1月 5 日

工程编号	建设单位：东莞深赤湾港务有限公司 施工单位：中交四航局第二工程有限公司	工程名称	东莞市虎门港麻涌新沙南作业区 2#、3#泊位工程
合同开工日期	2007 年 11 月 25 日	实际开工日期	2007 年 11 月 15 日
合同竣工日期	2008 年 12 月 30 日	实际交工日期	2010 年 01 月 05 日
合同总价	106 539 812.00 元	实际总价	111 910 291.20 元
工程内容	2#、3#泊位主体工程（不含基槽开挖）、胸墙、轨道梁、前后轨道安装、码头附属设施、南北护岸		
质量鉴定	合格		
试车记录			
验收鉴定意见	合格		
建设单位	主管	代表	建设单位公章
		陈[illegible]	
设计单位	主管	设计负责人	设计单位公章
	焦[illegible]	[illegible]	
施工单位	主管	施工负责人	施工单位公章
	[illegible]	[illegible]	
监理单位	总监	监理工程师	监理单位公章
	[illegible]	[illegible]	
监督单位	主管	监督负责人	监督单位公章
	[illegible]		

单位工程质量检验记录表

表 B.0.0.4

单位工程	东莞市虎门港麻涌新沙南作业区 2#、3#泊位工程 2#泊位				
开工日期	2007-11-15		竣工日期	2009-11-9	
施工单位	中交四航局第二工程有限公司				
项目负责人	谢东	项目技术负责人	李巍	项目质量负责人	李巍

序号	项目	检查验收情况	检查验收结论
1	分部、分项工程质量检验	共 6 个分部，合格 6 个分部， 合格率 100 % 共 30 个分项，合格 30 个分项， 合格率 100 %	合格
2	质量保证资料	共 446 项 经核查，符合要求 446 项 不符合要求 0 项	合格
3	涉及安全和主要功能项目抽查结果	共抽查 3 项 符合要求 3 项 不符合要求 0 项	合格
4	观感质量	检查项目总分： 290 分 实得分 271.5 分，得分率 93.6 %	合格
5	质量检验综合结论	经检验，质量合格	

	施工单位	监理单位	勘测设计单位	建设单位	质量监督机构
检查单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	2009 年 12 月 1 日	2009 年 12 月 1 日	2009 年 12 月 15 日	09 年 12 月 1 日	年 月 日

单位工程质量检验记录表

表 B.0.0.4

单位工程	东莞市虎门港麻涌新沙南作业区 2#、3#泊位工程 3#泊位				
开工日期	2007-11-15		竣工日期	2009-11-9	
施工单位	中交四航局第二工程有限公司				
项目负责人	谢东	项目技术负责人	李巍	项目质量负责人	李巍

序号	项目	检查验收情况	检查验收结论
1	分部、分项工程质量检验	共 6 个分部，合格 6 个分部， 合格率 100 % 共 25 个分项，合格 25 个分项， 合格率 100 %	合格
2	质量保证资料	共 441 项 经核查，符合要求 441 项 不符合要求 0 项	合格
3	涉及安全和主要功能项目抽查结果	共抽查 3 项 符合要求 3 项 不符合要求 0 项	合格
4	观感质量	检查项目总分： 290 分 实得分 272.5 分，得分率 94.0 %	合格
5	质量检验综合结论	经检验，质量合格	

	施工单位	监理单位	勘测设计单位	建设单位	质量监督机构
检查单位	（公章） 项目负责人： 2009年12月1日	（公章） 总监理工程师： 2009年12月1日	（公章） 项目负责人： 2009年12月15日	（公章） 项目负责人： 09年12月1日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

个人业绩 2：汕头港广澳港区二期工程

业 绩 证 明

汕头港广澳港区二期工程由中交广州航道局有限公司和中交第四航务工程局有限公司联合体负责施工总承包，合同签订时间 2015 年 9 月，合同金额 133692.77 万元。

本工程主要建设内容包括 2 个 10 万吨级泊位，1 个 1 万吨级集装箱泊位，1 个工作船泊位，码头岸线总长 1094 米；西侧临时封头护岸 315 米，东侧临时封头护岸 124 米；陆域形成及地基处理工程 46 万平方米；重箱堆场 24 万平方米，道路工程 14 万平方米，辅助区室外场地工程 6 万平方米（联锁块和混凝土面层）；疏浚工程；室外电气与控制系统工程、给排水工程、航标工程、围墙工程、乡村路工程、绿化工程等。

中交第四航务工程局有限公司承担本工程合同额 40%的工作量，主要负责施工内容包括：新建 2 个 10 万吨级集装箱泊位，泊位总长 863 米；新建 1 个 1 万吨级集装箱泊位，泊位长度 153 米；新建 1 个工作船泊位，泊位长度 78 米；码头泊位总长 1094 米，均为沉箱重力式结构，沉箱尺寸 19.1m×17.15m×19.25m，单件重 2848t；西侧临时封头护岸 315 米，东侧临时封头护岸 124 米。

本工程于 2016 年 4 月开工，于 2020 年 4 月通过交工验收，2021 年 3 月通过竣工验收，工程质量评定合格。工程施工期间，合同履行情况良好，施工进度、质量、安全、HSE 等各方面均符合要求。

主要管理人员任职情况：

项目技术负责人陈华兵，任职时间：2016 年 8 月 4 日至 2018 年 4 月 8 日

项目技术负责人刘建成，任职时间：2018 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 27 日

项目生产副经理李巍，任职时间：2018 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 27 日

联系人：温永威，联系电话：13531220646

特此证明

汕头招商局港口集团有限公司

2026 年 7 月 23 日

2015 含1486 184

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2015] 第 [6491] 号

(主)中交广州航道局有限公司(成)中交第四航务工程局有限公司:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为汕头港广澳港区二期工程施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币壹拾叁亿叁仟陆佰玖拾贰万柒仟柒佰元（￥133692.77万元）。

其中：

安全防护、文明施工措施费：￥1591.602191万元

项目负责人姓名：范公俊

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2015 年 9 月 16 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2015 年 9 月 16 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2015 年 9 月 22 日

交易确认章

合同编号 2015-29
发放编号 06

受控 副本

汕头港广澳港区二期工程施工

合同文件

发包人：汕头港务集团有限公司

承包人：（主）中交广州航道局有限公司

联合体

（成）中交第四航务工程局有限公司

日期：二〇一五年九月

附件一　合同协议书

合同协议书

汕头港务集团有限公司(以下简称“发包人”)为实施汕头港广澳港区二期工程，已接受（主）中交广州航道局有限公司、（成）中交第四航务工程局有限公司联合体（以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况

(2) 程名称：汕头港广澳港区二期工程；

(2)工程地址：汕头市濠江区广澳前江湾；

(3)工程内容：疏浚工程、陆域开山工程、地基处理工程、水工建筑工程、土建工程、堆场道路工程、供电照明工程、自动控制工程预埋管道及预埋件、给排水及消防工程、消防工程、环保工程、通讯工程预埋管道及预埋件、导航工程等配套设施，具体见中交四航设计院有限公司编制的施工图纸及工程量清单；

2．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单；

(8) 其他合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．签约合同价：人民币(大写)壹拾叁亿叁仟陆佰玖拾贰万柒仟柒佰元整元(¥¥1,336,927,700元)。

5．承包人项目经理：范公俊，项目总工：胡少文。

6．工程质量符合合格标准。

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工，计划工期30个月（2015年10月1日至2018年3

月15日）。

10．本协议书正本一式 叁 份，发包人执壹份，承包人联合体各执 壹 份，副本一式玖份，发包人执叁份，承包人联合体各执 叁 份。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：汕头港务集团有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人 （签　字）

2015年 9 月 28 日

承包人：（牵主）中交广州航道局有限公司

（成）中交第四航务工程局有限公司联合体

法定代表人或其委托代理人： （签　字）

2015年 9 月 28 日

联合体协议书

中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司（联合体名称）联合体，共同参加汕头港广澳港区二期工程（项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中交广州航道局有限公司（成员单位名称）为中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人代表联合体负责本招标项目投标文件编制和合同谈判、签订等，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）中交广州航道局有限公司承担本工程合同额60%的工作量，负责本项目集装箱码头主体工程以外的其他所有施工内容。

（2）中交第四航务工程局有限公司承担本工程合同额40%的工作量，具体负责集装箱码头主体工程的施工内容。

（3）工程开工后，双方共同组建现场项目经理部进行项目管理，并负责按招标文件及合同书的要求组织开展工程实施，确保工程质量、安全和进度满足相关要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、其他未尽事宜，双方协商解决。

7、本协议书一式 肆 份，联合体成员各执贰份。

联合体牵头人名称：中交广州航道局有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联合体成员名称：中交第四航务工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

签订日期：2015 年 8 月 3 日

汕头招商局港口集团有限公司

公司名称变更公告

经汕头市工商行政管理局核准，“汕头港务集团有限公司”于2017年11月8日正式更名为“汕头招商局港口集团有限公司”。现就更名后各项事务公告如下：

一、公司类型、经营范围、开户行、账号、办公地址、联系电话、邮编等相关信息不变。

二、原“汕头港务集团有限公司”公章使用截至2017年11月30日止。2017年12月1日起正式启用刻有“汕头招商局港口集团有限公司”字样的相关印章。

三、2017年12月1日前，以“汕头港务集团有限公司”名义对外签订的合同、协议等法律文书仍然有效，我司对相关债权债务及业务往来依法承继和延续。请相关业务单位尽快办理结算手续。

特此公告。

以上公告内容刊登于《汕头日报》2017年11月9日第7版。

汕头招商局港口集团有限公司

2017年12月12日

公司名称变更公告

经汕头市工商行政管理局核准，“汕头港务集团有限公司”于2017年11月8日正式更名为“汕头招商局港口集团有限公司”。现就更名后各项事务公告如下：

一、公司类型、经营范围、开户行、账号、办公地址、联系电话、邮编等相关信息不变。

二、原“汕头港务集团有限公司”公章使用截至2017年11月30日止。2017年12月1日起正式启用刻有“汕头招商局港口集团有限公司”字样的相关印章。

三、2017年12月1日前，以“汕头港务集团有限公司”名义对外签订的合同、协议等法律文书仍然有效，我司对相关债权债务及业务往来依法承继和延续。请相关业务单位尽快办理结算手续。

特此公告

汕头港务集团有限公司

2017年11月9日

交工验收证书

监 A-24

编号：_____ 2019 年 6 月 11 日

工程编号	建设单位：汕头招商局港口集团有限公司 施工单位：中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司联合体	工程名称	汕头港广澳港区二期工程
工程地点	汕头市濠江区广澳前江湾		
合同开工日期	2015 年 10 月 1 日	实际开工日期	2016 年 4 月 7 日
合同竣工日期	2019 年 6 月 30 日	实际交工日期	2019 年 6 月 11 日
合同总价	13.36 亿元		
工程内容	广澳二期 1 个十万吨级集装箱泊位（西侧）码头工程（460.3 米）、航标工程		
质量鉴定	合 格		
试车记录	/		
验收鉴定意见	两个单位工程质量合格，同意交工验收		
建设单位	主管	代表	建设单位公章
设计单位	主管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主管	监督负责人	监督单位公章

002

交工验收证书

监 A-24

编号：_____ 2019 年10月15日

工程编号	建设单位：汕头招商局港口集团有限公司 施工单位：中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司联合体	工程名称	汕头港广澳港区二期工程
工程地点	汕头市濠江区广澳前江湾		
合同开工日期	2015 年 10 月 1 日	实际开工日期	2016 年 4 月 7 日
合同竣工日期	2019 年 6 月 30 日	实际交工日期	2019 年 9 月 30 日
合同总价	1,336,927,700.00 元		
工程内容	一个 10 万吨级集装箱泊位码头（东侧）工程（402.7 米）、一个 1 万吨级集装箱泊位码头工程（153 米）、工作船泊位码头工程（78 米）、陆域形成及地基处理工程（46 万 m^2）、重箱堆场工程（24 万 m^2）、道路工程（14 万 m^2）、室外电气与控制系统工程、给排水工程。		
质量鉴定	合 格		
试车记录	/		
验收鉴定意见	经鉴定，资料齐全，现场各试验合格，工程质量验收合格。		
建设单位	主管	代表	建设单位公章
设计单位	主管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主管	监督负责人	监督单位公章

交工验收证书

监 A-24

编号：_____ 2020年4月27日

工程编号	建设单位：汕头招商局港口集团有限公司 施工单位：中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司联合体	工程名称	汕头港广澳港区二期工程
工程地点	汕头市濠江区广澳前江湾		
合同开工日期	2015 年 10 月 1 日	实际开工日期	2016 年 4 月 7 日
合同竣工日期	2019 年 6 月 30 日	实际交工日期	2020 年 4 月 27 日
合同总价	1,336,927,700.00 元		
工程内容	1 个十万吨级集装箱码头泊位（西侧）泊位疏浚工程、1 个十万吨级集装箱码头泊位（东侧）泊位疏浚工程、1 个一万吨级集装箱码头泊位泊位疏浚工程、工作船泊位泊位疏浚工程、港池疏浚工程		
质量鉴定	合 格		
试车记录	/		
验收鉴定意见	同意交工验收。		
建设单位	主管代表		建设单位公章
设计单位	主管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主管	监督负责人	监督单位公章

交工验收证书

监 A-24

编号：_____ 2019 年 6 月 11 日

工程编号	建设单位：汕头招商局港口集团有限公司 施工单位：中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司联合体	工程名称	汕头港广澳港区二期工程
工程地点	汕头市濠江区广澳前江湾		
合同开工日期	2015 年 10 月 1 日	实际开工日期	2016 年 4 月 7 日
合同竣工日期	2019 年 6 月 30 日	实际交工日期	2019 年 6 月 11 日
合同总价	13.36 亿元		
工程内容	西侧临时封头护岸工程（315 米）		
质量鉴定	合 格		
试车记录	/		
验收鉴定意见	本工程质量合格，同意交工验收		
建设单位	主管	代表	建设单位公章
设计单位	主管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总监	监理工程师	监理单位公章

交工验收证书

监 A-24

编号：_____

2019年10月15日

工程编号	建设单位：汕头招商局港口集团有限公司 施工单位：中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司联合体	工程名称	汕头港广澳港区二期工程
工程地点	汕头市濠江区广澳前江湾		
合同开工日期	2015 年 10 月 1 日	实际开工日期	2016 年 4 月 7 日
合同竣工日期	2019 年 6 月 30 日	实际交工日期	2019 年 9 月 30 日
合同总价	13.36 亿元		
工程内容	东侧临时封头护岸工程（长 124 米）、辅建区室外场地工程（6 万 m^2，联锁块和混凝土面层）、围墙工程、乡村路工程、绿化工程。		
质量鉴定	合 格		
试车记录	/		
验收鉴定意见	经鉴定，资料齐全，现场各试验合格，工程质量验收合格。		
建设单位	主管	代表	建设单位公章
设计单位	主管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总监	监理工程师	监理单位公章

汕头港港口工程质量监督站
水运工程质量鉴定书
（单位工程）

工程项目名称:汕头港广澳港区二期工程　　证书编号：2019-03

单位工程名称	10万吨级集装箱泊位（西侧）码头工程、航标工程				
工程规模	10万吨级集装箱泊位（西侧）码头工程为重力式码头，长460.3米，航标工程为新增1座灯桩及调整现有1座灯浮标位置。				
建设单位	汕头招商局港口集团有限公司			负责人	王启选
设计单位	中交第四航务工程勘察设计有限公司			负责人	谢锐才
施工单位	中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司（联合体）			负责人	周运煌
监理单位	广州南华工程管理有限公司、汕头港华兴工程管理有限公司（联合体）			负责人	夏小仲
开工时间	2016.4.7	完工时间	2019.5.24	交工质量鉴定时间	2019．6．10
质量鉴定依据	《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）				

鉴定意见

本次交工验收为汕头港广澳港区二期工程10万吨级集装箱泊位（西侧）码头工程、航标工程两个单位工程。

一、10万吨级集装箱泊位（西侧）码头工程

1、码头泊位单位工程包括基础、墙身、上部结构、后方回填及面层、轨道梁与轨道安装、停靠船与防护设施6个分部工程，合格6项，分部工程合格率100%。2、质量控制资料和有关安全及主要功能的检验资料完整，主要功能项目的抽查结果符合标准规定。3、工程观感质量得分率为90.8%，符合标准不低于80%的要求。

二、航标工程

本工程包括塔体、航标设备、附属设施、浮标制作与抛设四个分部工程，质量均检验合格，浮标已经调整到位，工程已经通过效能验收，有关安全和主要功能的检验资料完整；主要功能项目的抽查结果符合标准规定。

根据交通运输部《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008的规定，汕头港广澳港区二期工程10万吨级集装箱泊位（西侧）码头工程及航标工程两个单位工程质量检验合格，同意交工验收。

三、有关问题和要求

1、严格按设计要求使用码头，加强对码头设施的维护保养，继续进行沉降位移观测；2、对西段的收缩裂纹继续留意观察，建议在工程竣工验收之前进行处理，当影响结构安全或使用时则应及时研究处理；3、进一步补充、完善工程技术资料。

（站　章）

监督负责人：

2019年6月10日

附件:质量核定一览表

附件：

质量核定一览表

<table>
<tr><td>项次</td><td></td><td colspan="2">项目名称</td><td>施工单位自评情况</td><td>监理评定情况</td><td>核 定 情 况</td></tr>
<tr><td rowspan="13">1</td><td rowspan="13">分部工程质量评定</td><td>序号</td><td>分部工程名称</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>基础</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>2</td><td>墙身</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>3</td><td>上部结构</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>4</td><td>后方回填及面层</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>5</td><td>轨道梁
与轨道安装</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>6</td><td>停靠船
与防护设施</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">质量检验资料评定</td><td colspan="4" rowspan="2">应提交 12 项，实提交 12 项，共检查 12 项，其中符合要求 12 项，不符合要求 0 项.</td><td>核定意见</td></tr>
<tr><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>3</td><td>观感质量评定</td><td colspan="5">应得分 290 分，实得分 263.5 分，得分率 90.8%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">单位工程质量评定</td><td colspan="2">施工企业自评</td><td colspan="2">监理评定</td><td>核定意见</td></tr>
<tr><td colspan="2">合格</td><td colspan="2">合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>5</td><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：工程实体检测、检查记录，工程质量资料核查记录，观感质量评定记录作为质量监督站的备查资料.

汕头港港口工程质量监督站
水运工程质量鉴定书
（单位工程）

工程项目名称:汕头港广澳港区二期工程　　证书编号：2019-04

单位工程名称	10万吨级集装箱泊位（东侧）码头工程、1万吨级集装箱泊位码头工程、工作船泊位码头工程、陆域形成及地基处理、重箱堆场工程、道路工程、室外电气与控制系统工程、给排水及消防工程。				
工程规模	两个集装箱泊位长度为555.7 米；工作船泊位长度为78 米，均为重力式码头。以及相关道路堆场、供电、给排水等。				
建设单位	汕头招商局港口集团有限公司			负责人	黄志华
设计单位	中交第四航务工程勘察设计有限公司			负责人	谢锐才
施工单位	中交广州航道局有限公司、中交第四航务工程局有限公司（联合体）			负责人	周运煌
监理单位	广州南华工程管理有限公司、汕头港华兴工程管理有限公司（联合体）			负责人	夏小仲
开工时间	2016.4.7	完工时间	2019.9.29	交工质量鉴定时间	2019.10.14
质量鉴定依据	《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）				

鉴定意见

本次交工验收为汕头港广澳港区二期工程一个10万吨级集装箱泊位（东侧）码头工程等共八个单位工程。

一、10万吨级集装箱泊位（东侧）码头工程。1、包括基础、墙身、上部结构、后方回填及面层、轨道梁与轨道安装、停靠船与防护设施6个分部工程，合格6项，分部工程合格率100%。2、质量控制资料和有关安全及主要功能的检验资料完整，主要功能项目的抽查结果符合标准规定。3、工程观感质量得分率符合标准不低于80%的要求。

二、1万吨级集装箱泊位码头工程。1、包括基础、墙身、上部结构、后方回填及面层、轨道梁与轨道安装、停靠船与防护设施6个分部工程，合格6项，分部工程合格率100%。2、质量控制资料和有关安全及主要功能的检验资料完整，主要功能项目的抽查结果符合标准规定。3、工程观感质量得分率符合标准不低于80%的要求。

三、工作船泊位码头工程。1、包括基础、墙身、上部结构、后方回填及面层、停靠船与防护设施5个分部工程，合格5项，分部工程合格率100%。2、质量控制资料和有关安全及主要功能的检验资料完整，主要功能项目的抽查结果符合标准规定。3、工程观感质量得分率符合标准不低于80%的要求。

四、陆域形成及地基处理工程。1、包括吹填工程、土石方工程、边坡工程、地基

处理4个分部工程，合格4项，分部工程合格率100%。2、质量控制资料和有关安全及主要功能的检验资料完整，主要功能项目的抽查结果符合标准规定。

五、重箱堆场工程。1、包括基层与垫层、面层、构筑物、护坡、钢结构（冷藏箱堆场插座架）、地下管沟6个分部工程，合格6项，分部工程合格率100%。2、质量控制资料和有关安全及主要功能的检验资料完整，主要功能项目的抽查结果符合标准规定。3、工程观感质量得分率符合标准不低于80%的要求。

六、道路工程。1、包括基层与垫层、面层2个分部工程，合格2项，分部工程合格率100%。2、质量控制资料和有关安全及主要功能的检验资料完整，主要功能项目的抽查结果符合标准规定。3、工程观感质量得分率符合标准不低于80%的要求。

七、室外电气与控制系统工程。1、包括电缆隧道及工作井、电气设备安装、控制系统、通信系统4个分部工程，合格4项，分部工程合格率100%。2、质量控制资料和有关安全及主要功能的检验资料完整，主要功能项目的抽查结果符合标准规定。

八、给排水和消防工程。1、包括给水管道、排水管道、污水管道、附属设备、消火栓系统5个分部工程，合格5项，分部工程合格率100%。2、质量控制资料和有关安全及主要功能的检验资料完整，主要功能项目的抽查结果符合标准规定。

根据交通运输部《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008的规定，汕头港广澳港区二期工程一个10万吨级集装箱泊位（东侧）码头工程、1万吨级集装箱泊位码头工程、工作船泊位码头工程、陆域形成及地基处理工程、重箱堆场工程、道路工程、室外电气与控制系统工程、给排水和消防工程八个单位工程质量检验合格，同意交工验收。

有关问题和要求

1、严格按设计要求使用码头，加强对码头设施的维护保养；

2、继续进行沉降位移观测；

3、对纵一路、码头面出现的收缩裂纹继续留意观察，建议在工程竣工验收之前进行处理，当影响结构安全或使用时则应及时研究处理；

4、进一步补充、完善工程技术资料。

（站章）

监督负责人：

2019年10月14日

港口工程建设项目竣工验收证书

编号：2021001 号

项目单位：汕头招商局港口集团有限公司

工程名称：汕头港广澳港区二期工程

建设依据：国家发展改革委《国家发展改革委关于广东汕头港广澳港区二期工程项目核准的批复》（发改基础〔2013〕787 号），2013 年 4 月；交通运输部《交通运输部关于汕头港广澳港区二期工程初步设计的批复》（交函水〔2014〕231 号），2014 年 4 月；原汕头市港口管理局《汕头市港口管理局关于汕头港广澳港区二期工程施工图设计的批复》（汕港管〔2015〕26 号），2015 年 5 月；汕头市交通运输局《汕头市交通运输局关于汕头港广澳港区二期工程项目设计变更的批复》（汕市交港批〔2020〕2 号），2020 年 4 月。

建设规模及主要建设内容：

建设 2 个 10 万吨级和 1 个 1 万吨级集装箱泊位，码头水工结构均按靠泊 10 万吨级集装箱船舶设计，泊位长度为 1016m，设计年通过能力 125 万 TEU；1 个工作船泊位，泊位长度为 78m；建设相应配套设施。2 个 10 万吨级和 1 个 1 万吨级集装箱泊位前沿停泊水域设计底高程为-15.8m（当地理论最低潮面起算，下同，东侧 116m 岸线对应的停泊水域设计底高程为-13.8m），回旋水域直径为 700m，设计底高程为-15.4m（东侧局部水域设计底高程为-13.8m）。工作船泊位前沿停泊水域设计底高程为-5.0m。本工程船舶进出港主航道利用现有广澳港区 10 万吨级主航道，通航宽度 230m，设计底高程-16.6m。

（章）

2021 年 3 月 25 日

6、拟投入本项目主要管理人员配备情况（项目经理和项目技术负责人除外）

序号	本项目拟担任的职务	姓名	执业资格		职称		备注
			证书名称	专业	职称名称	专业	
1	码头工程项目副经理	郑楚龙	/	/	高级工程师	港口航道与海岸工程	
2	道路堆场工程项目副经理	何祖东	/	/	高级工程师	港口航道与海岸工程	
3	房屋建筑工程项目副经理	高峰	/	/	高级工程师	房建施工	
4	质检负责人	陈亦瑞	质量员证书	土建	高级工程师	质量管理	
5	安全负责人	李飞	注册安全工程师证安全生产考核合格证书（C 类）	建筑施工安全水运工程	工程师	安全工程	
6	测量负责人	蔡应广	/	/	高级工程师	工程测量	
7	水运工程师	吴宇恒	/	/	高级工程师	港口航道与海岸工程	
8	水运工程师	陈锐钧	/	/	工程师	港口与航道工程	
9	水运工程师	杨昱	/	/	工程师	港口工程	
10	水运工程师	宁嘉辉	/	/	工程师	港口工程	
11	水运工程师	王千尹	/	/	工程师	港口工程	
12	水运工程师	庞海波	/	/	工程师	港口工程	
13	码头工程质检工程师	关月娥	质量员证书	土建	高级工程师	质量管理	
14	道路堆场工程质检工程师	陈潮濠	质量员证书	土建	工程师	质量工程	
15	房屋建筑工程质检工程师	李杨	质量员证书	土建	工程师	质量管理	
16	大型预制工程质检工程师	张荣	质量员证书	土建	工程师	质量工程	
17	测量工程师	孙海丰	/	/	工程师	测量工程	
18	测量工程师	林土玉	/	/	工程师	测量工程	

19	电气工程师	贺泉	/	/	工程师	电气工程	
20	电气设备安装管理人员	罗兵	一级建造师注册证书	机电工程	高级工程师	设备管理	
21	给排水工程师	朱圣喜	/	/	工程师	给排水工程	
22	房屋建筑工程师	高继会	/	/	工程师	建筑工程	
23	房屋建筑工程师	李旭峰	/	/	工程师	建筑与土木工程	
24	合约工程师	许宝君	一级注册造价工程师证书	交通运输工程（水运工程）	工程师	工程造价	
25	合约工程师	朱加宏	一级注册造价工程师证书	土木建筑工程	工程师	工程造价	
26	安全员	陈木林	安全生产考核合格证书（C 类）	水运工程	工程师	安全工程	
27	安全员	王东	安全生产考核合格证书（C 类）	水运工程	助理工程师	安全工程	
28	安全员	张晓伟	安全生产考核合格证书（C 类）	水运工程	工程师	安全工程	
29	安全员	唐天翔	安全生产考核合格证书（C 类）	水运工程	工程师	安全工程	
30	安全员	宋孟增	安全生产考核合格证书（C 类）	水运工程	工程师	安全工程	
31	安全员	文毅	安全生产考核合格证书（C 类）	水运工程	助理工程师	安全工程	
32	安全员	黄诗金	安全生产考核合格证书（C 类）	建筑施工	工程师	安全工程	
33	安全员	赖焕瑜	安全生产考核合格证书（C 类）	建筑施工	工程师	安全管理	
34	安全员	刘俊俊	安全生产考核合格证书（C 类）	建筑施工	助理工程师	安全工程	
35	安全员	宋崇和	安全生产考核合格证书（C 类）	建筑施工	助理工程师	安全与环保工程	
36	资料管理员	苏志焕	资料员证书	/	工程师	质量管理	
37	资料管理员	何朝菊	资料员证书	/	工程师	质量管理	
38	劳资监管员	李有志	劳务员证书	/	政工师	党建管理	

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

1、码头工程项目副经理：郑楚龙相关证件

26

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found tohave met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name　郑楚龙

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1989.2

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　4230137

系列名称 Category　工程系列

资格名称 Competent for　高级工程师

专业名称 Speciality　港口航道与海岸工程

评审时间 Date of Appraisal　2023.08.23

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Group

验证码：202608203650184908

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郑楚龙　　性别：男

证件号码：440582198902196138　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴77个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110106
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	25990	2079.2	已参保	/	
202602	112200027921	25990	2079.2	已参保	/	
202603	112200027921	25990	2079.2	已参保	/	
202604	112200027921	25990	2079.2	已参保	/	
202605	112200027921	25990	2079.2	已参保	/	
202606	112200027921	25990	2079.2	已参保	/	
202607	112200027921	24429	1954.32	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年08月20日

2、道路堆场工程项目副经理：何祖东相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found tohave met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.

30



姓　名 Name　何祖东

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1983.5

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　4230141

系列名称 Category　工程系列

资格名称 Competent for　高级工程师

专业名称 Speciality　港口航道与海岸工程

评审时间 Date of Appraisal　2023.08.23

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Group

验证码：202608202579614241

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何祖东　　性别：男

证件号码：532401198305050915　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴58个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20031021
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	20639	1651.12	已参保	/	
202602	112200027921	20639	1651.12	已参保	/	
202603	112200027921	20639	1651.12	已参保	/	
202604	112200027921	20639	1651.12	已参保	/	
202605	112200027921	20639	1651.12	已参保	/	
202606	112200027921	20639	1651.12	已参保	/	
202607	112200027921	22576	1806.08	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年08月20日

3、房屋建筑工程项目副经理：高峰相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found tohave met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name　高峰

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1982.1

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　4242819

系列名称 Category　工程系列

资格名称 Competent for　高级工程师

专业名称 Speciality　房建施工

评审时间 Date of Appraisal　2024.09.21

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Group

验证码：202608214675758755

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：高峰　　性别：男

证件号码：370882198201011215　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴92个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100819
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	20902	1672.16	已参保	/	
202602	112200027921	20902	1672.16	已参保	/	
202603	112200027921	20902	1672.16	已参保	/	
202604	112200027921	20902	1672.16	已参保	/	
202605	112200027921	20902	1672.16	已参保	/	
202606	112200027921	20902	1672.16	已参保	/	
202607	112200027921	20960	1676.8	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年08月21日

4、质检负责人：陈亦瑞相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found tohave met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name　陈亦瑞

性　别 Sex　女

出生年月 Date of Birth　1981.4

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　4240195

系列名称 Category　工程系列

资格名称 Competent for　高级工程师

专业名称 Speciality　质量管理

评审时间 Date of Appraisal　2024.08.15

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Group



姓　　名 陈亦瑞

身份证号 441624198104065523

证书编号 JZ1602002837

工作单位

陈亦瑞　同志于 2016 年 09 月10日至 2016 年10 月 10日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员质量员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2016 年 10月15 日

有效期至：2026年12月31日

北京市海淀区中装协项目管理培训中心 培训专用章 1101121005380

中国建设教育协会培训中心 0000000190485

验证码：202608202632150299

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈亦瑞　　性别：女

证件号码：441624198104065523　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴161个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120601
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	20129	1610.32	已参保	/	
202602	112200027921	20129	1610.32	已参保	/	
202603	112200027921	20129	1610.32	已参保	/	
202604	112200027921	20129	1610.32	已参保	/	
202605	112200027921	20129	1610.32	已参保	/	
202606	112200027921	20129	1610.32	已参保	/	
202607	112200027921	21888	1751.04	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

5、安全负责人：李飞相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　李飞

性　　别　男

出生年月　1993.5

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编号　SHJ120220128

系列名称　工程系列

资格名称　工程师

专业名称　安全工程

评审时间　2022.06.22

专业技术资格评审委员会（章）

190-0142



李飞 410823199305080570

本人签名 李飞

职业资格证书管理号 20191104644000157

姓　　名 李飞

性　　别 男

证件号码 410823199305080570

级　　别 中级

执业证号 1920022****125

发证日期 2020年12月2日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

190-0142

注 册 记 录

李飞 410823199305080570

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中交四航局第[illegible]工程有限公司

有效期至：2025年12月2日

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

B0084 李飞 410823199305080570

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中交第四航务工程局有限公司

有效期：2022年11月29日至2025年12月2日

注 册 记 录

Y0081 李飞 410823199305080570

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中交第四航务工程局有限公司

有效期：2025年12月3日 至 2030年12月2日

中级注册安全工程师

注册信息查询

410823199305080570

李飞

立刻查询 重置信息

查询结果

姓名	李飞
注册证书号	19200257125
聘用单位	中交第四航务工程局有限公司
证书有效期	2030-12-02
注册类别	建筑施工安全
备注	--

1

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：李飞

身份证号：410823199305080570

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：粤交安C23S09427

有效期至：2027年04月17日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2018年04月17日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

验证码：202607278275465419

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李飞　　性别：男

证件号码：410823199305080570　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴48个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	24026	1922.08	已参保	/	
202602	112200027921	24026	1922.08	已参保	/	
202603	112200027921	24026	1922.08	已参保	/	
202604	112200027921	24026	1922.08	已参保	/	
202605	112200027921	24026	1922.08	已参保	/	
202606	112200027921	24026	1922.08	已参保	/	
202607	112200027921	23238	1859.04	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年07月27日

6、测量负责人：蔡应广相关证件

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name　蔡应广

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1973.09

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　210109

系列名称 Category　工程系列

专业名称 Speciality　工程测量

资格名称 Competent for　高级工程师

评审时间 Date of Appraisal　2010.10.23

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Company Ltd.

验证码：202608202698750759

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：蔡应广　　性别：男

证件号码：441422197309132912　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴98个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20041224
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	18792	1503.36	已参保	/	
202602	112200027921	18792	1503.36	已参保	/	
202603	112200027921	18792	1503.36	已参保	/	
202604	112200027921	18792	1503.36	已参保	/	
202605	112200027921	18792	1503.36	已参保	/	
202606	112200027921	18792	1503.36	已参保	/	
202607	112200027921	24423	1953.84	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

7、水运工程师：吴宇恒相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found tohave met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name 吴宇恒

性　别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1988.1

工作单位 Company Name 中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number 4220185

系列名称 Category 工程系列

资格名称 Competent for 高级工程师

专业名称 Speciality 港口航道与海岸工程

评审时间 Date of Appraisal 2022.09.07

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Group

验证码：202608202724793931

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴宇恒　　性别：男

证件号码：440683198801150618　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴83个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	19623	1569.84	已参保	/	
202602	112200027921	19623	1569.84	已参保	/	
202603	112200027921	19623	1569.84	已参保	/	
202604	112200027921	19623	1569.84	已参保	/	
202605	112200027921	19623	1569.84	已参保	/	
202606	112200027921	19623	1569.84	已参保	/	
202607	112200027921	20713	1657.04	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

8、水运工程师：陈锐钧相关证件

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　陈锐钧

性　　别　男

出生年月　1978.08

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　4142048

系列名称　工程系列

专业名称　港口与航道工程

资格名称　工程师

评审时间　2014.8.29

专业技术资格评审委员会（章）

验证码：202608202748382459

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈锐钧　　性别：男

证件号码：441322197808280236　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴38个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20041224
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	15058	1204.64	已参保	/	
202602	112200027921	15058	1204.64	已参保	/	
202603	112200027921	15058	1204.64	已参保	/	
202604	112200027921	15058	1204.64	已参保	/	
202605	112200027921	15058	1204.64	已参保	/	
202606	112200027921	15058	1204.64	已参保	/	
202607	112200027921	19385	1550.8	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

9、水运工程师：杨昱相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　杨昱

性　　别　男

出生年月　1995.04.26

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编号　421022017

系列名称　工程系列

专业名称　港口工程

资格名称　工程师

评审时间　2021.07.21

专业技术资格
评审委员会（章）

验证码：202608202789348582

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨昱　　性别：男

证件号码：430623199504262716　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴37个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	15077	1206.16	已参保	/	
202602	112200027921	15077	1206.16	已参保	/	
202603	112200027921	15077	1206.16	已参保	/	
202604	112200027921	15077	1206.16	已参保	/	
202605	112200027921	15077	1206.16	已参保	/	
202606	112200027921	15077	1206.16	已参保	/	
202607	112200027921	18840	1507.2	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

10、水运工程师：宁嘉辉相关证件



经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

姓　　名　宁嘉辉

性　　别　男

出生年月　1997.4

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　SHJ120240076

系列名称　工程系列

资格名称　工程师

专业名称　港口工程

评审时间　2024.05.29

专业技术资格
评审委员会（章）

验证码：20260820281643108 4

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：宁嘉辉　　性别：男

证件号码：440883199704041933　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴40个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	15186	1214.88	已参保	/	
202602	112200027921	15186	1214.88	已参保	/	
202603	112200027921	15186	1214.88	已参保	/	
202604	112200027921	15186	1214.88	已参保	/	
202605	112200027921	15186	1214.88	已参保	/	
202606	112200027921	15186	1214.88	已参保	/	
202607	112200027921	16388	1311.04	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

11、水运工程师：王千尹相关证件



经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

姓　　名　王千尹

性　　别　男

出生年月　1996.5

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　SHJ120230078

系列名称　工程系列

资格名称　工程师

专业名称　港口工程

评审时间　2023.07.04

专业技术资格
评审委员会（章）

验证码：202608202841719519

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王千尹　　性别：男

证件号码：230122199605071010　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴95个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	14988	1199.04	已参保	/	
202602	112200027921	14988	1199.04	已参保	/	
202603	112200027921	14988	1199.04	已参保	/	
202604	112200027921	14988	1199.04	已参保	/	
202605	112200027921	14988	1199.04	已参保	/	
202606	112200027921	14988	1199.04	已参保	/	
202607	112200027921	20460	1636.8	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

12、水运工程师：庞海波相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　庞海波

性　　别　男

出生年月　1993.6

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编号　SHJ120220072

系列名称　工程系列

资格名称　工程师

专业名称　港口工程

评审时间　2022.06.22

专业技术资格
评审委员会（章）

验证码：202608202870882095

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：庞海波　　性别：男

证件号码：411327199306032959　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴62个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201707
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	13358	1068.64	已参保	/	
202602	112200027921	13358	1068.64	已参保	/	
202603	112200027921	13358	1068.64	已参保	/	
202604	112200027921	13358	1068.64	已参保	/	
202605	112200027921	13358	1068.64	已参保	/	
202606	112200027921	13358	1068.64	已参保	/	
202607	112200027921	20693	1655.44	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

13、码头工程质检工程师：关月娥相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Group (Ltd.) and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name　关月娥

性　别 Sex　女

出生年月 Date of Birth　1982.4

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　4200353

系列名称 Category　工程系列

专业名称 Speciality　质量管理

资格名称 Competent for　高级工程师

评审时间 Date of Appraisal　2020.10.16

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Group (Ltd.)



姓　　名 关月娥

身份证号 440782198204122140

证书编号 1701030000136

工作单位

关月娥　同志于 2017 年 01 月18日至 2017 年02 月 17日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员质量员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2017 年02月20 日

有效期至：2027年01月26日

验证码：202608202890660693

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：关月娥　　性别：女

证件号码：440782198204122140　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴79个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110106
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	22231	1778.48	已参保	/	
202602	112200027921	22231	1778.48	已参保	/	
202603	112200027921	22231	1778.48	已参保	/	
202604	112200027921	22231	1778.48	已参保	/	
202605	112200027921	22231	1778.48	已参保	/	
202606	112200027921	22231	1778.48	已参保	/	
202607	112200027921	23346	1867.68	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

14、道路堆场工程质检工程师：陈潮濠相关证件

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　陈潮濠

性　　别　男

出生年月　1979.10

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　417022177

系列名称　工程系列

专业名称　质量工程

资格名称　工程师

评审时间　2017.7.13

专业技术资格评审委员会（章）



姓　　名　陈潮濠

身份证号　440105197910235812

证书编号　1701030000131

工作单位

陈潮濠　同志于 2017 年 01 月18日至 2017 年02 月 17日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员质量员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2017 年 02 月 20 日

有效期至：2027年01月26日

验证码：202608203588699699

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈潮濠　　性别：男

证件号码：440105197910235812　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴102个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20041224
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	20465	1637.2	已参保	/	
202602	112200027921	20465	1637.2	已参保	/	
202603	112200027921	20465	1637.2	已参保	/	
202604	112200027921	20465	1637.2	已参保	/	
202605	112200027921	20465	1637.2	已参保	/	
202606	112200027921	20465	1637.2	已参保	/	
202607	112200027921	22354	1788.32	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

15、房屋建筑工程质检工程师：李杨相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　李杨

性　　别　男

出生年月　1983.5

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　SHJ120220087

系列名称　工程系列

资格名称　工程师

专业名称　质量管理

评审时间　2022.06.22

专业技术资格
评审委员会（章）



姓　　名　李杨

身份证号　362422198305290011

证书编号　1501030004949

工作单位

李杨　同志于　2015　年　07　月13日至　2015　年08　月　13日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 质量员（土建）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2015　年　08　月　18　日

有效期至：2026年12月31日

验证码：202608202977916216

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李杨　　性别：男

证件号码：362422198305290011　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴99个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	14373	1149.84	已参保	/	
202602	112200027921	14373	1149.84	已参保	/	
202603	112200027921	14373	1149.84	已参保	/	
202604	112200027921	14373	1149.84	已参保	/	
202605	112200027921	14373	1149.84	已参保	/	
202606	112200027921	14373	1149.84	已参保	/	
202607	112200027921	16855	1348.4	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。


（证明专用章）

日期：2026年08月20日

16、大型预制工程质检工程师：张荣相关证件

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　张荣

性　　别　男

出生年月　1987.12

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　417022136

系列名称　工程系列

专业名称　质量工程

资格名称　工程师

评审时间　2017.7.7

专业技术资格评审委员会（章）



姓　　名 张荣

身份证号 440823198712024614

证书编号 JZ1602002861

工作单位

张荣　　同志于 2016 年 09 月10日至 2016 年10 月 10日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员质量员（土建）　　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2016 年 10月15 日

有效期至：2026年12月31日

验证码：202608203001522664

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张荣　　性别：男

证件号码：440823198712024614　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴99个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202607	112200027921	27436	2194.88	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

17、测量工程师：孙海丰相关证件



经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

姓　　名　孙海丰

性　　别　男

出生年月　1994.2

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　SHJ120240086

系 列 名 称　工程系列

资 格 名 称　工程师

专 业 名 称　测量工程

评 审 时 间　2024.05.29

专业技术资格
评审委员会（章）

验证码：202608203040961130

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：孙海丰　　性别：男

证件号码：230281199402134312　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴16个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220601
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	15608	1248.64	已参保	/	
202602	112200027921	15608	1248.64	已参保	/	
202603	112200027921	15608	1248.64	已参保	/	
202604	112200027921	15608	1248.64	已参保	/	
202605	112200027921	15608	1248.64	已参保	/	
202606	112200027921	15608	1248.64	已参保	/	
202607	112200027921	19109	1528.72	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

18、测量工程师：林土玉相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　林土玉

性　　别　男

出生年月　1985.09.15

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编号　421022026

系列名称　工程系列

专业名称　测量工程

资格名称　工程师

评审时间　2021.07.21

专业技术资格
评审委员会（章）

验证码：202608203069733489

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林土玉　　性别：男

证件号码：440804198509150915　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴58个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20040701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	18040	1443.2	已参保	/	
202602	112200027921	18040	1443.2	已参保	/	
202603	112200027921	18040	1443.2	已参保	/	
202604	112200027921	18040	1443.2	已参保	/	
202605	112200027921	18040	1443.2	已参保	/	
202606	112200027921	18040	1443.2	已参保	/	
202607	112200027921	19316	1545.28	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

19、电气工程师：贺泉相关证件



本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

姓　　名　贺泉

性　　别　男

出生年月　1983.07.21

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编号　420022053

系列名称　工程系列

专业名称　电气工程

资格名称　工程师

评审时间　2020.07.02

专业技术资格
评审委员会（章）

验证码：202608203136787896

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：贺泉　　性别：男

证件号码：430281198307212039　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴102个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202607	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

20、电气设备安装管理人员：罗兵相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the Ministry of Human Resources and Social Security of the People's Republic of China and is uniformly printed by China Communications Construction Group and issued by the Competent Appraising and Approval Committee,proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found tohave met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓　名 Name　罗兵

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1990.10

工作单位 Company Name　中交第四航务工程局有限公司

编　号 Number　4242419

系列名称 Category　工程系列

资格名称 Competent for　高级工程师

专业名称 Speciality　设备管理

评审时间 Date of Appraisal　2024.08.15

专业技术资格评审委员会（章）

APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by China Communications Construction Group

使用有效期：2026年08月14日
-2027年02月10日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：罗兵

性　　别：男

出生日期：1990年10月23日

注册编号：粤1442023202306936

聘用企业：中交第四航务工程局有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2026-07-30至2029-07-29)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：罗兵

签名日期：2026.8.14

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2023年07月28日

验证码：202608203170822072

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：罗兵　　性别：男

证件号码：362202199010230052　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴51个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202607	112200027921	25260	2020.8	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

21、给排水工程师：朱圣喜相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　朱圣喜

性　　别　男

出生年月　1988.10.03

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　421022056

系 列 名 称　工程系列

专 业 名 称　给排水工程

资 格 名 称　工程师

评 审 时 间　2021.07.21

专业技术资格
评审委员会（章）

验证码：202608203194333697

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：朱圣喜　　性别：男

证件号码：429005198810030071　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴87个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20141101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	15087	1206.96	已参保	/	
202602	112200027921	15087	1206.96	已参保	/	
202603	112200027921	15087	1206.96	已参保	/	
202604	112200027921	15087	1206.96	已参保	/	
202605	112200027921	15087	1206.96	已参保	/	
202606	112200027921	15087	1206.96	已参保	/	
202607	112200027921	18720	1497.6	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

22、房屋建筑工程师：高继会相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　高继会

性　　别　男

出生年月　1983.4

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　SHJ120230121

系 列 名 称　工程系列

资 格 名 称　工程师

专 业 名 称　建筑工程

评 审 时 间　2023.07.04

专业技术资格评审委员会（章）

验证码：202608202600793823

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：高继会　　性别：男

证件号码：370781198304265371　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴48个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160601
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	18389	1471.12	已参保	/	
202602	112200027921	18389	1471.12	已参保	/	
202603	112200027921	18389	1471.12	已参保	/	
202604	112200027921	18389	1471.12	已参保	/	
202605	112200027921	18389	1471.12	已参保	/	
202606	112200027921	18389	1471.12	已参保	/	
202607	112200027921	23866	1909.28	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年08月20日

23、房屋建筑工程师：李旭峰相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　李旭峰

性　　别　男

出生年月　1994.6

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　SHJ120240117

系 列 名 称　工程系列

资 格 名 称　工程师

专 业 名 称　建筑与土木工程

评 审 时 间　2024.05.29

专业技术资格
评审委员会（章）

验证码：202608203218283378

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李旭峰　　性别：男

证件号码：231004199406080910　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴35个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	13367	1069.36	已参保	/	
202602	112200027921	13367	1069.36	已参保	/	
202603	112200027921	13367	1069.36	已参保	/	
202604	112200027921	13367	1069.36	已参保	/	
202605	112200027921	13367	1069.36	已参保	/	
202606	112200027921	13367	1069.36	已参保	/	
202607	112200027921	16650	1332.0	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

24、合约工程师：许宝君相关证件



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。


姓　　名　许宝君

性　　别　女

出生年月　1982.10

工作单位　中交第四航务工程局有限公司

编　　号　4132036



系列名称　工程系列

专业名称　工程造价

资格名称　工程师

评审时间　2013.9.4

专业技术资格
评审委员会（章）

扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书



姓　　名：许宝君

身份证件号码：445102198210286328

性　　别：女

专　　业：交通运输工程

类　　别：水运工程

聘用单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：建[造]12234455002337

有效期至：2026 年 12 月 31 日

发证机关（章）：

个人签名：

发证日期：2024 年 05 月 06 日

验证码：202608203245752299

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：许宝君　　性别：女

证件号码：445102198210286328　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴161个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130319
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	17558	1404.64	已参保	/	
202602	112200027921	17558	1404.64	已参保	/	
202603	112200027921	17558	1404.64	已参保	/	
202604	112200027921	17558	1404.64	已参保	/	
202605	112200027921	17558	1404.64	已参保	/	
202606	112200027921	17558	1404.64	已参保	/	
202607	112200027921	24592	1967.36	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

25、合约工程师：朱加宏相关证件

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　朱加宏

性　　别　男

出生年月　1990.05.02

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　419022054

系列名称　工程系列

专业名称　工程造价

资格名称　工程师

评审时间　2019.07.05

中交第四航务工程局有限公司

专业技术资格评审委员会（章）

使用有效期：2026年08月18日
- 2026年11月16日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：朱加宏

性　　别：男

出 生 日 期：1990年05月02日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11214400007475

有 效 期：2025年07月27日-2029年07月26日

聘 用 单 位：中交第四航务工程局有限公司

个人签名：

签名日期：2026.8.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年07月16日

验证码：202608203282536424

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：朱加宏　　性别：男

证件号码：445224199005020334　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴39个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	27443	2195.44	已参保	/	
202602	112200027921	27443	2195.44	已参保	/	
202603	112200027921	27443	2195.44	已参保	/	
202604	112200027921	27443	2195.44	已参保	/	
202605	112200027921	27443	2195.44	已参保	/	
202606	112200027921	27443	2195.44	已参保	/	
202607	112200027921	21610	1728.8	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

26、安全员：陈木林



经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

姓　　名　陈木林

性　　别　男

出生年月　1975.9

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　SHJ120230122

系列名称　工程系列

资格名称　工程师

专业名称　安全工程

评审时间　2023.07.04

专业技术资格评审委员会（章）

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：陈木林

身份证号：441322197509251435

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：粤交安C25S00655

有效期至：2028年03月24日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2025年03月24日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

验证码：202608203303513369

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈木林　　性别：男

证件号码：441322197509251435　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴50个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20041224
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	16141	1291.28	已参保	/	
202602	112200027921	16141	1291.28	已参保	/	
202603	112200027921	16141	1291.28	已参保	/	
202604	112200027921	16141	1291.28	已参保	/	
202605	112200027921	16141	1291.28	已参保	/	
202606	112200027921	16141	1291.28	已参保	/	
202607	112200027921	17642	1411.36	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

27、安全员：王东相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　王东

性　　别　男

出生年月　1998.10.10

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编号　422021083

系列名称　工程系列

资格名称　助理工程师

专业名称　安全工程

评审时间　2022.07.10

专业技术资格
评审委员会（章）

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：王东

身份证号：532125199810100935

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：粤交安C23S07502

有效期至：2026年12月06日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2023年12月06日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

验证码：202608203349249947

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王东　　性别：男

证件号码：532125199810100935　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴55个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	12026	962.08	已参保	/	
202602	112200027921	12026	962.08	已参保	/	
202603	112200027921	12026	962.08	已参保	/	
202604	112200027921	12026	962.08	已参保	/	
202605	112200027921	12026	962.08	已参保	/	
202606	112200027921	12026	962.08	已参保	/	
202607	112200027921	14225	1138.0	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

28、安全员：张晓伟相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　张晓伟

性　　别　男

出生年月　1983.07.20

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编号　420022010

系列名称　工程系列

专业名称　安全工程

资格名称　工程师

评审时间　2020.07.02

专业技术资格评审委员会（章）

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：张晓伟

身份证号：412702198307207475

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：粤交安C20S01034

有效期至：2026年10月31日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2008年10月31日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

验证码：202608203373132465

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张晓伟　　性别：男

证件号码：412702198307207475　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴136个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130319
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	18276	1462.08	已参保	/	
202602	112200027921	18276	1462.08	已参保	/	
202603	112200027921	18276	1462.08	已参保	/	
202604	112200027921	18276	1462.08	已参保	/	
202605	112200027921	18276	1462.08	已参保	/	
202606	112200027921	18276	1462.08	已参保	/	
202607	112200027921	21732	1738.56	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

29、安全员：唐天翔相关证件



经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

姓　　名　唐天翔

性　　别　男

出生年月　1994.4

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　SHJ120230136

系列名称　工程系列

资格名称　工程师

专业名称　安全工程

评审时间　2023.07.04

专业技术资格
评审委员会（章）

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：唐天翔

身份证号：430304199404072557

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：粤交安C25S01864

有效期至：2028年09月03日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2025年09月03日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

验证码：202608203404024721

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：唐天翔　　性别：男

证件号码：430304199404072557　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴85个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170601
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	16180	1294.4	已参保	/	
202602	112200027921	16180	1294.4	已参保	/	
202603	112200027921	16180	1294.4	已参保	/	
202604	112200027921	16180	1294.4	已参保	/	
202605	112200027921	16180	1294.4	已参保	/	
202606	112200027921	16180	1294.4	已参保	/	
202607	112200027921	17733	1418.64	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

30、安全员：宋孟增相关证件



经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。

姓　　名　宋孟增

性　　别　男

出生年月　1995.9

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　SHJ120250109

系列名称　工程系列

资格名称　工程师

专业名称　安全工程

评审时间　2025.06.19

专业技术资格
评审委员会（章）

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：宋孟增

身份证号：4521231995091413 3X

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：粤交安C23S09414

有效期至：2029年01月17日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2020年01月17日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

验证码：202608203424043973

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：宋孟增　　性别：男

证件号码：45212319950914133X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴58个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	15872	1269.76	已参保	/	
202602	112200027921	15872	1269.76	已参保	/	
202603	112200027921	15872	1269.76	已参保	/	
202604	112200027921	15872	1269.76	已参保	/	
202605	112200027921	15872	1269.76	已参保	/	
202606	112200027921	15872	1269.76	已参保	/	
202607	112200027921	23249	1859.92	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

31、安全员：文毅相关证件

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名 文毅

性　　别 男

出生年月 1994.11

工作单位 中交四航局第二工程有限公司

编号 418021078

系列名称 工程系列

专业名称 安全工程

资格名称 助理工程师

评审时间 2018.9.26

中交四航局第二工程有限公司 专业技术职务评审委员会

专业技术资格评审委员会（章）

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：文毅

身份证号：431103199411140611

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：中交第四航务工程局有限公司

证书编号：粤交安C23S09411

有效期至：2027年03月15日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2021年03月15日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

验证码：202608203448555778

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：文毅　　性别：男

证件号码：431103199411140611　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴58个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201703
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	13603	1088.24	已参保	/	
202602	112200027921	13603	1088.24	已参保	/	
202603	112200027921	13603	1088.24	已参保	/	
202604	112200027921	13603	1088.24	已参保	/	
202605	112200027921	13603	1088.24	已参保	/	
202606	112200027921	13603	1088.24	已参保	/	
202607	112200027921	15731	1258.48	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

32、安全员：黄诗金相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　黄诗金

性　　别　男

出生年月　1980.07.09

工作单位　中交四航局第三工程有限公司

编号　421022065

系列名称　工程系列

专业名称　安全工程

资格名称　工程师

评审时间　2021.07.21

专业技术资格
评审委员会（章）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2013）0008168



姓　　名：黄诗金

性　　别：男

出 生 年 月：1980年07月09日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年07月19日

有　效　期：2025年05月13日　　至 2028年07月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 05 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码：202608203472631712

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄诗金　　性别：男

证件号码：350500198007095537　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴84个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	21118	1689.44	已参保	/	
202602	112200027921	21118	1689.44	已参保	/	
202603	112200027921	21118	1689.44	已参保	/	
202604	112200027921	21118	1689.44	已参保	/	
202605	112200027921	21118	1689.44	已参保	/	
202606	112200027921	21118	1689.44	已参保	/	
202607	112200027921	21473	1717.84	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年08月20日

33、安全员：赖焕瑜相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　赖焕瑜

性　　别　男

出生年月　1985.08.16

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编号　420022037

系列名称　工程系列

专业名称　安全管理

资格名称　工程师

评审时间　2020.07.02

专业技术资格
评审委员会（章）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0028178



姓　　名：赖焕瑜

性　　别：男

出 生 年 月：1985年08月16日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年05月26日

有 效 期：2025年05月26日　　**至** 2028年05月25日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 05 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码：202608203494159293

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：赖焕瑜　　性别：男

证件号码：440183198508161716　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴41个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	18595	1487.6	已参保	/	
202602	112200027921	18595	1487.6	已参保	/	
202603	112200027921	18595	1487.6	已参保	/	
202604	112200027921	18595	1487.6	已参保	/	
202605	112200027921	18595	1487.6	已参保	/	
202606	112200027921	18595	1487.6	已参保	/	
202607	112200027921	20727	1658.16	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

34、安全员：刘俊俊相关证件

经中华人民共和国人力资源和社会保障部授权批准，由中国交通建设集团有限公司统一印制本证书。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，由评审单位颁发，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　刘俊俊

性　　别　男

出生年月　1989.09

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编号　421021024

系列名称　工程系列

资格名称　安全工程

专业名称　助理工程师

评审时间　2021-11-29

专业技术资格
评审委员会（章）

中交四航局第二工程有限公司 专业技术职务评审委员会

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2024）0067555



姓　　名：刘俊俊

性　　别：男

出 生 年 月：1989年09月04日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年09月25日

有 效 期：2024年09月25日　　**至** 2027年09月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年09月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码：202608203518568652

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘俊俊　　性别：男

证件号码：432503198909040712　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴47个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	21855	1748.4	已参保	/	
202602	112200027921	21855	1748.4	已参保	/	
202603	112200027921	21855	1748.4	已参保	/	
202604	112200027921	21855	1748.4	已参保	/	
202605	112200027921	21855	1748.4	已参保	/	
202606	112200027921	21855	1748.4	已参保	/	
202607	112200027921	18147	1451.76	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

35、安全员：宋崇和相关证件

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　宋崇和

性　　别　男

出生年月　1975-03

工作单位　铁四局第二工程有限公司

编号：41702078

系列名称　工程系列

专业名称　安全与环保工程

资格名称　助理工程师


评审时间　2017-7-13

专业技术资格评审委员会（章）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2008）0000074



姓　　名：宋崇和

性　　别：男

出 生 年 月：1975年03月15日

企 业 名 称：中交第四航务工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2008年01月01日

有 效 期：2025年10月21日　　**至** 2028年12月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 10 月 21 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码：202608203537219504

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：宋崇和　　性别：男

证件号码：360428197503152914　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴12个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20040701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	13242	1059.36	已参保	/	
202602	112200027921	13242	1059.36	已参保	/	
202603	112200027921	13242	1059.36	已参保	/	
202604	112200027921	13242	1059.36	已参保	/	
202605	112200027921	13242	1059.36	已参保	/	
202606	112200027921	13242	1059.36	已参保	/	
202607	112200027921	14717	1177.36	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

36、资料管理员：苏志焕相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　苏志焕

性　　别　男

出生年月　1995.03.15

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　421022031

系列名称　工程系列

专业名称　质量管理

资格名称　工程师

评审时间　2021.07.21

专业技术资格
评审委员会（章）

证书编码：01325114000710000038

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　苏志焕

身份证号：　445322199503152535

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河北省路帆职业技能培训学校

发证时间：2025年01月13日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

验证码：202608203566280157

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：苏志焕　　性别：男

证件号码：445322199503152535　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴49个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	16448	1315.84	已参保	/	
202602	112200027921	16448	1315.84	已参保	/	
202603	112200027921	16448	1315.84	已参保	/	
202604	112200027921	16448	1315.84	已参保	/	
202605	112200027921	16448	1315.84	已参保	/	
202606	112200027921	16448	1315.84	已参保	/	
202607	112200027921	19202	1536.16	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

37、资料管理员：何朝菊相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　何朝菊

性　　别　女

出生年月　1989.08.16

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　420022032

系 列 名 称　工程系列

专 业 名 称　质量管理

资 格 名 称　工程师

评 审 时 间　2020.07.02

专业技术资格评审委员会（章）



姓　　名　何朝菊

身份证号　450503198908160044

证书编号　2501050000602563

工作单位　中交第四航务工程局有限公司

何朝菊 同志于 2025 年 04 月 28 日至 2025 年 05 月 07 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 资料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

广西壮族自治区实圣达职业技能培训学校 证书专用章

2025 年 05 月 10 日

有效期：2028年05月10日

中国建设教育协会培训中心 证书专用章

验证码：202608202951983819

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何朝菊　　性别：女

证件号码：450503198908160044　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴51个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	11077	886.16	已参保	/	
202602	112200027921	11077	886.16	已参保	/	
202603	112200027921	11077	886.16	已参保	/	
202604	112200027921	11077	886.16	已参保	/	
202605	112200027921	11077	886.16	已参保	/	
202606	112200027921	11077	886.16	已参保	/	
202607	112200027921	16374	1309.92	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：　2026年08月20日

38、劳资监管员：李有志相关证件

本证书由中国交通建设集团有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　李有志

性　　别　男

出生年月　1977.11.23

工作单位　中交四航局第二工程有限公司

编　　号　320022003

系列名称　政工系列

专业名称　党建管理

资格名称　政工师

评审时间　2020.07.06

专业技术资格
评审委员会（章）



姓　　名 李有志

身份证号 440105197711235756

证书编号 2201140000364457

工作单位 中交第四航务工程局有限公司

李有志 同志于 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 05 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 劳务员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

证书专用章

2025 年 10 月 28 日

有效期：2028年10月28日

验证码：202608203606735367

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李有志　　性别：男

证件号码：440105197711235756　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴51个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20041224
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202602	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202603	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202604	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202605	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202606	112200027921	27549	2203.92	已参保	/	
202607	112200027921	25991	2079.28	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200027921:中交第四航务工程局有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

网办业务专用章

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年08月20日

7、企业施工船舶配备情况

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

序号	设备名称	数量	品牌	规格型号	自有/租赁
1	**半潜驳**	1	**四航永兴**	**载重能力≥3000 吨**	**自有**
2	**半潜驳**	1	**四航南海**	**载重能力≥3000 吨**	**租赁**
3	**抓斗式挖泥船**	1	**中瑞 66**	**抓斗容量≥8 立方米**	**租赁**
4	**抓斗式挖泥船**	1	**粤中山工 8223**	**抓斗容量≥8 立方米**	**租赁**
5	**抓斗式挖泥船**	1	**泓海浚 01**	**抓斗容量≥8 立方米**	**租赁**
…	…	…	…	…	…

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

①半潜驳（四航永兴）
船舶所有权登记证书

中华人民共和国

船舶所有权登记证书

登记号码 090023000018

初次登记号码 090023000018

船舶识别号 CN20210183030

中华人民共和国海事局

IIA 0161694

登 记 项 目

船　　名 四航永兴　　曾 用 名 --

船 籍 港 广州　　原船籍港 --

船舶呼号 --　　IMO编号 --

船舶种类 半潜船　　船体材料 钢质

造船地点及造船厂 中国江门

中交四航局江门航通船业有限公司　　建成日期 2023-08-18

尺　度 总长 164 米；型宽 65 米；型深 10.2 米

吨　位 总吨 40921；净吨 12276

主　机 种类 ；数目 0；总功率 0 千瓦

推进器 种类 ；数目

船舶所有人及其地址 中交第四航务工程局有限公司

广州市海珠区沥滘路368号

船舶所有人法定代表人姓名 李惠明

取得所有权日期 2023-08-25

IIA 0161694

船舶共有情况	非共有船舶

发证机关及其编号 0900中华人民共和国广东海事局

2023 年 09 月 07 日

11A 0161694

登记项目的变更

抵 押 情 况

抵 押 情 况

IIA0161694

租 赁 情 况





IIA 0161694

性能证明

CCS Job No.GZ24SOS00019

技术性能的证明

STATEMENT of Technical specifications

兹证明，根据中国船级社业经审批的船舶设计图纸（审图工作控制号：GP21SNP00008），"四航永兴"（船舶登记号:21T0030)的夏季满载载重量为 47506.1 吨。

To whom it may concern,

THIS IS TO CERTIFY, according to the ship drawings approved by China Classification Society (approval No: GP21SNP00008), "SI HANG YONG XING" (CCS class No.: 21T0030), the summer load deadweight is 47506.1 ton.

中国船级社广州分社入级船舶检验处
China Classification Society Guangzhou Branch
Classed Ship Survey Department
2024.05.15

船舶航行安全证书

中 华 人 民 共 和 国
The People's Republic of China

格式 Form CSN(CHN)
编号 No. GZ21SNB00014

船 舶 航 行 安 全 证 书
Ship Safety Navigation Certificate

本证书应附有设备记录簿（格式N） 编号
This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) No. GZ21SNB00014

经中华人民共和国政府授权，中国船级社根据国际航行非公约船法定检验技术规则”及其修改通报（以下简称“本规则”）的规定签发
Issued under the provisions of the Technical Regulations for Statutory Surveys of Non-Conventional International Sea-Going Ships, as amended (hereinafter referred as "the Regulations")
Under the authority of the Government of the People's Republic of China by China Classification Society

船 名 Name of Ship: 四航永兴 SI HANG YONG XING

船舶编号或呼号 Distinctive Number or Letters: CN20210183030

船 籍 港 Port of Registry: GUANG ZHOU

总 吨 位 Gross Tonnage: 40921

航 行 区 域 Service Area: Unrestricted Area

船舶登记号 Class No.: 21T0030

国际海事组织编号 IMO No.: --

船 舶 类 型 Type of Ship: Pontoon Barge/Semi-Submersible Vessel

安放龙骨或处于相似建造阶段的日期，或在适用时，改建、改装或重大改变工作开始日期
Date on which keel was laid or the ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced: June 1, 2021

审图检验技术要求满足国际航行非公约船舶法定检验技术规则
Drawings approval technical standards fulfill the requirements of Technical Regulations for Statutory Surveys of Non-Conventional International Sea-Going Ships

中国船级社证明：
China Classification Society Certifies:

1. 本船已按本规则第2章的要求进行了检验。
   That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Chapter 2 of the Regulation of this Society.

2. 检查证明：
   That the survey has showed:

2.1 本船的结构、机器和设备状况良好，并符合相关要求；
The condition of the structure, machinery and equipment was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements;

2.2 最近两次船底外部检查的日期：
The last two inspection of the outside of the ship's bottom took place on -- and --.

2.3 该船在消防安全系统和设备以及防火控制图方面符合相关要求；
The fire safety systems and appliances and fire control plans of this ship complied with the relevant requirements;

2.4 该船根据相关要求配备了救生设备和救生艇、救生筏及救助艇的属具；
The life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the relevant requirements;

2.5 该船根据相关要求配备了抛绳设备和供救生设备使用的无线电设备；
The ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the relevant requirements;

2.6 该船在无线电通讯设备方面符合相关要求（国际航行非机动船舶和300总吨以下的国际航行机动船舶）；
The radio communication equipment of this ship complied with the relevant requirements (applicable to International sea-going non-propulsion cargo ships, and self-propelled cargo ships with gross tonnage less than 300);

2.7 该船的航行设备、引水员登船设施和航海出版物等符合相关要求；
The navigation equipment, pilot transfer arrangements and nautical publications of this ship complied with the relevant requirements;

2.8 该船根据相关要求及国际海上避碰规则的要求配备了号灯、号型，以及发出音响信号和遇险信号的设备；
The ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the relevant requirements and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.9 该船所有其他方面均符合相关要求；
In all other respects, the ship complied with the relevant requirements;

2.10 该船未设按相关规定的替代设计和布置；
The ship was not subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of relevant provisions;

2.11 替代设计和布置的批准文件未附于本证书之后。
A document of approval for alternative design and arrangements is not appended to this Certificate.

本证书有效期至
This certificate is valid until August 17, 2028 但应按本法规第9篇第2章的要求定期进行检验。
subject to the periodical surveys in accordance with the requirements of Chapter 2 of the Regulation of this Society.

发证地点
Issued at Zhuhai

发证日期
Issued on August 18, 2023

(Guo Yanping)
中国船级社
China Classification Society

注：* 不适用者划去。
Note. * Delete as appropriate.

No. 21951995

签 证 栏
Endorsement

格式
Form CSN(CHN)
编号
No. GZ21SNB00014

兹证明，本船已按本规则的规定进行了检验。
THIS IS TO CERTIFY that the ship has been surveyed in accordance with the provisions of the Regulations.

年度检验
Annual survey

地点
Place Zhoushan

日期
Date Aug. 29, 2024

Li Lei

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

年度检验/~~中间检验~~*
Annual survey/ ~~Intermediate survey~~*

地点
Place Nantong

日期
Date October 17, 2025

Tang Yu

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

~~年度检验~~/中间检验*
~~Annual survey~~/ Intermediate survey*

地点
Place Nantong

日期
Date Aug. 04, 2026

Shi Chunyao

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

年度检验
Annual survey

地点
Place _____

日期
Date _____

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

* 不适用者划去
* Delete as appropriate

根据检验结果及相关规定，同意本证书的有效期限延长至
The validity of this certificate if extended until _____, upon the results of survey and according to the relevant requirements.

地点
Place _____

日期
Date _____

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

№ 21951994

格式
Form CSN(CHN)
编号
No. GZ21SNB00014

船 底 外 部 检 查 签 证 栏

Endorsement for Inspections of the Outside of the Ship's Bottom

兹证明，本船已进行了船底外部检查，符合有关规定的要求。
THIS IS TO CERTIFY that an inspection of the outside of the ship's bottom has been carried out, and the ship was found to comply with the relevant requirements.

第一次检验
First Inspection

地点
Place Nantong

日期
Date July. 30. 2021

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

第二次检验
Second Inspection

地点
Place

日期
Date

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

№ 21951993

②半潜驳（四航南海）
租赁意向书

船舶租赁意向书

甲 方：中交第四航务工程局有限公司

乙 方：中交四航局第二工程有限公司

甲方现正参与**深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程**（以下简称“该工程”）的投标活动，因该工程需要，甲方拟租用乙方以下船舶用于该工程的施工：

船舶名称	船舶类型	载重能力
四航南海	半潜驳	≥3000 吨

甲乙双方本着精诚合作、互惠互利互信的原则，为明确双方的权利和义务，达成如下协议并共同遵守：

一、若该工程由甲方中标，乙方承诺同意出租上述船舶给甲方使用，并确保上述船舶在项目整个施工期状态良好且船检证书等手续完备。

二、乙方保证按甲方要求的时间进入施工现场，租赁时间由甲乙双方视该工程进度协商决定。

三、乙方承诺，定标前乙方不再与其他投标人就该工程签订关于上述船舶的任何租赁意向。

四、租赁价格及有关条款待甲方中标后参照以往双方租赁合同另行协商。

五、本意向书由甲乙双方盖章或签字之日起生效，自该工程中标双方另行签定合同或该工程不中标时即失效。

六、本意向书一式贰份，双方各执壹份。未尽事宜双方协商解决。

甲方：中交第四航务工程局有限公司　　乙方：中交四航局第二工程有限公司

日期：2026 年 7 月 28 日

船舶所有权登记证书

中华人民共和国

船舶所有权登记证书

登记号码 090013000018

初次登记号码 090013000018

船舶识别号： CN20121800791

中华人民共和国海事局

06A0012074

登 记 项 目

船　　名 四航南海　　曾 用 名 --

船 籍 港 广州　　原船籍港 --

船舶呼号 --　　IMO编号 9665580

船舶种类 半潜船　　船体材料 钢质

造船地点及造船厂 广东新会

广州航通船业有限公司　　建成日期 2013-03-26

尺　度总长 68.40 米；型宽 36.80 米；型深 5.80 米

吨　位总吨 6189；净吨 1856

主　机种类 无主机，数目 0，总功率 0.00 千瓦

推进器种类 无推进器，数目 0

船舶所有人及其地址 中交四航局第二工程有限公司

广州市海珠区新港西路182号

船舶所有人法定代表人姓名 龚海

取得所有权日期 2013-03-29

06A 0012074

船舶共有情况	非共有

发证机关及其编号 0900中华人民共和国广东海事局

2013 年 04 月 02 日

06A0012074

登记项目的变更

船舶所有人地址　从:广州市海珠区新港西路182号
变更为：广州市海珠区前进路163号
变更日期：2018-01-23

法人代表　从:龚海
变更为：梁杰忠
变更日期：2018-01-23

法人代表　从:梁杰忠
变更为：王伟智
变更日期：2020-08-05

法人代表　从:王伟智
变更为：关秋枫
变更日期：2021-02-25

法人代表　从:关秋枫
变更为：王伟智
变更日期：2022-07-28

法人代表　从:王伟智
变更为：王兆忠
变更日期：2023-06-29

法人代表　从:王兆忠
变更为：张涛
变更日期：2024-04-09

中华人民共和国广东省
船舶登记专用章

06A 0012074

抵 押 情 况

06A0012074

抵 押 情 况

06A0012074

租 赁 情 况

06A0012074



马克照片

06A0012074

性能证明

CCS Job No.GZ26SOS00034

技术性能的证明

STATEMENT of Technical specifications

兹证明，根据中国船级社业经审批的船舶设计图纸（审图工作控制号：GP12C025），"四航南海"（船舶登记号:13G0048)的夏季满载载重量为 6628.7 吨。

To whom it may concern,

THIS IS TO CERTIFY, according to the ship drawings approved by China Classification Society (approval No: GP12C025), "SI HANG NAN HAI" (CCS class No.: 13G0048), the summer load deadweight is 6628.7 ton.

中国船级社广州分社入级船舶检验处
China Classification Society Guangzhou Branch
Classed Ship Survey Department
2026.07.24

船舶航行安全证书

中 华 人 民 共 和 国
The People's Republic of China

格式
Form CSN(CHN)
编号
No. ZA23SSS00049

船 舶 航 行 安 全 证 书
Ship Safety Navigation Certificate

本证书应附有设备记录簿（格式N） 编号
This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) No. BE22SSS00046

经中华人民共和国政府授权，中国船级社根据国际航行非公约船法定检验技术规则”及其修改通报（以下简称“本规则”）的规定签发
Issued under the provisions of the Technical Regulations for Statutory Surveys of Non-Conventional International Sea-Going Ships, as amended (hereinafter referred as "the Regulations")
Under the authority of the Government of the People's Republic of China by China Classification Society

船 名 四航南海
Name of Ship SI HANG NAN HAI

船舶编号或呼号
Distinctive Number or Letters CN20121800791

船 籍 港
Port of Registry Guangzhou

总 吨 位
Gross Tonnage 6189

航 行 区 域
Service Area R1(Greater Coastal Service)

船舶登记号
Class No. 13G0048

国际海事组织编号
IMO No. 9665580

船 舶 类 型
Type of Ship Pontoon Barge/Semi-Submersible Heavy Lift Vessel

安放龙骨或处于相似建造阶段的日期，或在适用时，改建、改装或重大改变工作开始日期
Date on which keel was laid or the ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced: March 28, 2012

审图检验技术要求满足非公约船检验指南2014
Drawings approval technical standards fulfill the requirements of Guidelines for the Survey of Non-Convention Ships, 2014

中国船级社证明：
China Classification Society Certifies:

1. 本船已按本规则第2章的要求进行了检验。
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Chapter 2 of the Regulation of this Society.

2. 检查证明：
That the survey has showed:

2.1 本船的结构、机器和设备状况良好，并符合相关要求；
The condition of the structure, machinery and equipment was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements;

2.2 最近两次船底外部检查的日期：
The last two inspection of the outside of the ship's bottom took place on January 29, 2021 and April 29, 2023 .

№ 17601840

格式
Form CSN(CHN)
编号
No. ZA23SSS00049

2.3 该船在消防安全系统和设备以及防火控制图方面符合相关要求；
The fire safety systems and appliances and fire control plans of this ship complied with the relevant requirements;

2.4 该船根据相关要求配备了救生设备和救生艇、救生筏及救助艇的属具；
The life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the relevant requirements;

2.5 该船根据相关要求配备了抛绳设备和供救生设备使用的无线电设备；
The ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the relevant requirements;

2.6 该船在无线电通讯设备方面符合相关要求（国际航行非机动船舶和300总吨以下的国际航行机动船舶）；
The radio communication equipment of this ship complied with the relevant requirements (applicable to International sea-going non-propulsion cargo ships, and self-propelled cargo ships with gross tonnage less than 300);

2.7 该船的航行设备、引水员登船设施和航海出版物等符合相关要求；
The navigation equipment, pilot transfer arrangements and nautical publications of this ship complied with the relevant requirements;

2.8 该船根据相关要求及国际海上避碰规则的要求配备了号灯、号型，以及发出音响信号和遇险信号的设备；
The ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the relevant requirements and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;

2.9 该船所有其他方面均符合相关要求；
In all other respects, the ship complied with the relevant requirements;

2.10 该船未设按相关规定的替代设计和布置；
The ship was not subjected to an alternative design and arrangements in pursuance of relevant provisions;

2.11 替代设计和布置的批准文件未附于本证书之后。
A document of approval for alternative design and arrangements is not appended to this Certificate.

本证书有效期至
This certificate is valid until **March 25, 2028** 但应按本法规第9篇第2章的要求定期进行检验。
subject to the periodical surveys in accordance with the requirements of Chapter 2 of the Regulation of this Society.

Remarks:
1. The vessel is restricted to sail only in the domestic trade area in accordance with the requirement of the administration of P.R. China.
2. Completion date of the survey on which this certificate is based: May. 25, 2023.

发证地点
Issued at **Zhuhai**

发证日期
Issued on **May 25, 2023**

中国船级社 CO 67 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

(Zhang Xilong)
中 国 船 级 社
China Classification Society

注：* 不适用者划去。
Note: * Delete as appropriate.

№ 21951684

签证栏
Endorsement

格式
Form CSN(CHN)
编号
No. ZA23SSS00049

兹证明，本船已按本规则的规定进行了检验。
THIS IS TO CERTIFY that the ship has been surveyed in accordance with the provisions of the Regulations.

年度检验
Annual survey

地点
Place Yangpu

日期
Date April 17, 2024

中国船级社 EO 53 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

欧阳慧宇 (Ouyang Huiyu)

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

年度检验/~~中间检验~~*
Annual survey/~~Intermediate survey~~*

地点
Place Jie yang

日期
Date March 25, 2025

中国船级社 EO 42 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

刘利肖 (Liu Li xiao)

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

~~年度检验~~/中间检验*
~~Annual survey~~/ Intermediate survey*

地点
Place Shandon

日期
Date March 31, 2026

中国船级社 EO 42 CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

刘利肖 (Liu Li xiao)

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

年度检验
Annual survey

地点
Place _____

日期
Date _____

_____

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

* 不适用者划去
* Delete as appropriate

根据检验结果及相关规定，同意本证书的有效期限延长至
The validity of this certificate if extended until _____, upon the results of survey and according to the relevant requirements.

地点
Place _____

日期
Date _____

_____

中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

№ 21951539

格式
Form CSN(CHN)
编号
No. ZA23SSS00049

船 底 外 部 检 查 签 证 栏

Endorsement for Inspections of the Outside of the Ship's Bottom

兹证明，本船已进行了船底外部检查，符合有关规定的要求。
THIS IS TO CERTIFY that an inspection of the outside of the ship's bottom has been carried out, and the ship was found to comply with the relevant requirements.

第一次检验
First Inspection

地点
Place _____

日期
Date _____

_____
中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

第二次检验
Second Inspection

地点
Place _____

日期
Date _____

_____
中国船级社验船师
Surveyor to CHINA CLASSIFICATION SOCIETY

③抓斗式挖泥船（中瑞 66）
租赁意向书

船舶租赁意向书

甲 方：中交第四航务工程局有限公司

乙 方：深圳中瑞建工集团有限公司

甲方现正参与深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程（以下简称“该工程”）的投标活动，因该工程需要，甲方拟租用乙方以下船舶用于该工程的施工：

船舶名称	船舶类型	抓斗容量
中瑞 66	抓斗式挖泥船	15 m^3

甲乙双方本着精诚合作、互惠互利互信的原则，为明确双方的权利和义务，达成如下协议并共同遵守：

一、若该工程由甲方中标，乙方承诺同意出租上述船舶给甲方使用，并确保上述船舶在项目整个施工期状态良好且船检证书等手续完备。

二、乙方保证按甲方要求的时间进入施工现场，租赁时间由甲乙双方视该工程进度协商决定。

三、乙方承诺，定标前乙方不再与其他投标人就该工程签订关于上述船舶的任何租赁意向。

四、租赁价格及有关条款待甲方中标后参照以往双方租赁合同另行协商。

五、本意向书由甲乙双方盖章或签字之日起生效，自该工程中标双方另行签定合同或该工程不中标时即失效。

六、本意向书一式贰份，双方各执壹份。未尽事宜双方协商解决。

甲方：中交第四航务工程局有限公司　　乙方：深圳中瑞建工集团有限公司

日期：2026 年 7 月 25 日

船舶所有权登记证书

中华人民共和国

船舶所有权登记证书

登记号码 140026000151

初次登记号码 090307000070

船舶识别号 CN20071372427

中华人民共和国海事局

11A 0403727

登 记 项 目

船　　名 中瑞66　曾 用 名 中瑞66

船 籍 港 深圳　原船籍港 惠州

船舶呼号 ＿＿＿＿＿＿　IMO编号 ＿＿＿＿＿＿

船舶种类 挖泥船　船体材料 钢质

造船地点及造船厂 广东省珠海市

珠海市斗门区白蕉新新力船舶有限公司　建成日期 2007-09-22

尺　度总长 48.2 米；型宽 18 米；型深 3.8 米

吨　位总吨 1417；净吨 425

主　机种类 无主机；数目 0；总功率 0 千瓦

推进器种类 ＿＿＿＿＿＿；数目 ＿＿＿＿＿＿

船舶所有人及其地址 深圳中瑞建工集团有限公司

深圳市宝安区石岩街道应人石社区天宝路2号中瑞产业园111

船舶所有人法定代表人姓名 ＿＿＿＿＿＿

取得所有权日期 2026-04-21

IIA 0403727

船舶共有情况	非共有船舶。

发证机关及其编号 1400中华人民共和国深圳海事局

中华人民共和国深圳海事局 船舶登记专用章

2026 年 05 月 25 日

IIA 0403727

登记项目的变更

抵 押 情 况

抵 押 情 况

租 赁 情 况

11A 0403727





IIA 0403727

性能证明

中国船级社实业有限公司

检 验 证 明 书

证书编号：CCSIGZ-JY02-26-0682

兹证明船舶主要参数如下：

船　名：	中瑞 66
船旗国：	中国
船籍港：	深圳
船舶类型说明：	抓斗式挖泥船
建造完工日期：	2007 年 09 月 22 日
建造船厂：	珠海市白蕉新新力船舶有限公司
船舶所有人：	深圳中瑞建工集团有限公司
总吨：	1417
净吨：	425
总长：	48.20 米
船宽：	18.00 米
型深：	3.80 米
满载吃水：	2.500 米
满载排水量：	2137.785t
空船排水量：	1490.250t
航区：	沿海
抓斗斗容：	15m³

以上数据来源于船舶资料和设计单位出具的抓斗图（图号：ZR66(15)31.5-4S-60-00）。

签发日期：　2026 年 07 月 22 日　　检验师：

鉴定有效期：一年

中国船级社实业有限公司
China Classification Society Industrial Corp
地址：北京市王府井大街 99 号世纪大厦 A 座九层
Add: 9F A Bldg, Century Square ,99 Wangfujing Avenue , Beijing, China
电话 Tel: 010-65264819　传真 Fax: 010-65261380
邮编　Postal Code:100006

中国船级社实业有限公司广州分公司
CCSI Guangzhou Branch
地址：广州市海珠区沥滘路 298 号
Add: No.298, Lijiao Road, Haizhu District., Guangzhou, China
电话 Tel: 020-83663597 传真 Fax: 020-83663500
邮编　Postal Code:510290

④抓斗式挖泥船（粤中山工 8223）
租赁意向书

船舶租赁意向书

甲 方：中交第四航务工程局有限公司

乙 方：雷志锟、廖锡添

甲方现正参与深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程（以下简称“该工程”）的投标活动，因该工程需要，甲方拟租用乙方以下船舶用于该工程的施工：

船舶名称	船舶类型	抓斗容量
粤中山工 8223	抓斗式挖泥船	25 m^3

甲乙双方本着精诚合作、互惠互利互信的原则，为明确双方的权利和义务，达成如下协议并共同遵守：

一、若该工程由甲方中标，乙方承诺同意出租上述船舶给甲方使用，并确保上述船舶在项目整个施工期状态良好且船检证书等手续完备。

二、乙方保证按甲方要求的时间进入施工现场，租赁时间由甲乙双方视该工程进度协商决定。

三、乙方承诺，定标前乙方不再与其他投标人就该工程签订关于上述船舶的任何租赁意向。

四、租赁价格及有关条款待甲方中标后参照以往双方租赁合同另行协商。


五、本意向书由甲乙双方盖章或签字之日起生效，自该工程中标双方另行签定合同或该工程不中标时即失效。

六、本意向书一式贰份，双方各执壹份。未尽事宜双方协商解决。

甲方：中交第四航务工程局有限公司　　乙方：雷志锟、廖锡添

日期：2026 年 7 月 25 日

船舶所有权登记证书


中华人民共和国
船舶所有权登记证书
登记号码 090923000077
初次登记号码 090908000054
船舶识别号 CN20069921407
中华人民共和国海事局
IIA0332724

登 记 项 目

船　　名 粤中山工8223　　曾 用 名 粤中山工8223

船 籍 港 中山　　原船籍港 中山

船舶呼号 -　　IMO编号 -

船舶种类 挖泥船　　船体材料 钢质

造船地点及造船厂 广东省广州市

广州市南沙兴华造船有限公司　　建成日期 2008-10-08

尺　度总长 56.08 米；型宽 22.2 米；型深 4 米

吨　位总吨 1869；净吨 560

主　机种类 ；数目 0；总功率 0 千瓦

推进器种类 ；数目

船舶所有人及其地址 雷志锟、廖锡添

广东省中山市东凤镇四埒涌路48号

船舶所有人法定代表人姓名

取得所有权日期 2023-08-23

IIA 0332724

船舶共有情况	广东省中山市东凤镇四埒涌路48号雷志锟占份额50%，广东省中山市东凤镇北社路10号廖锡添占份额50%

发证机关及其编号 0909中华人民共和国中山海事局

中华人民共和国中山海事局 船舶登记专用章

2023 年 09 月 18 日

11A 0332724

登记项目的变更


抵 押 情 况

抵 押 情 况

IIA 0332724

租 赁 情 况

11A 0332724



马克照片

11A0332724

性能证明

中国船级社实业有限公司

证 明 书

证书编号：CCSIGZ-JY02-26-0175

兹证明船舶主要参数如下：

船　名：	粤中山工 8223
船籍港：	中山
船舶类型：	挖泥船
建造完工日期：	2008 年 10 月 08 日
船舶建造厂：	广州市南沙兴华造船有限公司
改建完工日期：	2010 年 10 月 20 日
船舶改建厂：	佛山市顺德区钜贤船舶修造有限公司
船舶所有人：	雷志锟、廖锡添（广东省中山市东凤镇四埒涌路 48 号）
总吨：	1869
净吨：	560
总长：	56.08m
船长：	55.90m
船宽：	22.20m
型深：	4.00m
航区：	沿海
抓斗容量：	$25m^3$

以上数据来源于船舶资料和设计单位出具的抓斗图（图号：ZSQ-013）。

签发日期：2026 年 03 月 26 日　　检验师：胡锦良

签发有效期：一年

中国船级社实业有限公司
China Classification Society Industrial Corp
地址：北京市王府井大街 99 号世纪大厦 A 座九层
Add: 9F A Bldg, Century Square ,99 Wangfujing Avenue , Beijing, China
电话 Tel: 010-65264819　传真 Fax: 010-65261380
邮编　Postal Code:100006

中国船级社实业有限公司广州分公司
CCSI Guangzhou Branch
地址：广州市海珠区沥滘路 298 号
Add: No.298 ,Lijiao Road, Haizhu District, Guangzhou, China
电话 Tel: 020-83663597 传真 Fax: 020-83663500
邮编　Postal Code:510290

⑤抓斗式挖泥船（泓海浚 01）
租赁意向书

船舶租赁意向书

甲 方：中交第四航务工程局有限公司

乙 方：台山市信晖航务工程有限公司、深圳市粤泓港航工程有限公司

甲方现正参与**深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程**（以下简称“该工程”）的投标活动，因该工程需要，甲方拟租用乙方以下船舶用于该工程的施工：

船舶名称	船舶类型	抓斗容量
泓海浚 01	抓斗式挖泥船	20 m^3

甲乙双方本着精诚合作、互惠互利互信的原则，为明确双方的权利和义务，达成如下协议并共同遵守：

一、若该工程由甲方中标，乙方承诺同意出租上述船舶给甲方使用，并确保上述船舶在项目整个施工期状态良好且船检证书等手续完备。

二、乙方保证按甲方要求的时间进入施工现场，租赁时间由甲乙双方视该工程进度协商决定。

三、乙方承诺，定标前乙方不再与其他投标人就该工程签订关于上述船舶的任何租赁意向。

四、租赁价格及有关条款待甲方中标后参照以往双方租赁合同另行协商。

五、本意向书由甲乙双方盖章或签字之日起生效，自该工程中标双方另行签定合同或该工程不中标时即失效。

六、本意向书一式贰份，双方各执壹份。未尽事宜双方协商解决。

甲方：中交第四航务工程局有限公司　　乙方：台山市信晖航务工程有限公司

深圳市粤泓港航工程有限公司

日期：2026 年 7 月 25 日

船舶所有权登记证书

中华人民共和国

船舶所有权登记证书

登记号码 090722000142

初次登记号码 090322000146

船舶识别号 CN20216081972

中华人民共和国海事局

11A 0309262

登 记 项 目

船　　名 泓海浚01　　曾 用 名 _____

船 籍 港 江门　　原船籍港 珠海

船舶呼号 _____　　IMO编号 _____

船舶种类 挖泥船　　船体材料 钢质

造船地点及造船厂 广东中山

中山凯力海工装备有限公司　　建成日期 2022-10-17

尺　度总长 51.6 米；型宽 21.5 米；型深 4.3 米

吨　位总吨 1819；净吨 545

主　机种类 无主机；数目 0；总功率 0 千瓦

推进器种类 _____；数目 _____

船舶所有人及其地址 台山市信晖航务工程有限公司

台山市台城海湾路金海湾1号141号商铺

船舶所有人法定代表人姓名 伍育亮

取得所有权日期 2022-10-30

IIA 0309262

船舶共有情况	台山市信晖航务工程有限公司占该船舶股权的50%，深圳市粤泓港航工程有限公司占该船舶股权的50%。

0907中华人民共和国江门海事局

发证机关及其编号 _____

中华人民共和国江门海事局 船舶登记专用章

2022 年 11 月 17 日

11A 0309262

登记项目的变更

抵 押 情 况

抵押登记号：DY0907220025
抵押人：台山市信晖航务工程有限公司、深圳市粤泓港航工程有限公司
抵押权人：广东台山农村商业银行股份有限公司台城支行
债权数额：26000000元（最高债权额）
抵押登记日期：2022-11-25
登记机关：中华人民共和国江门海事局

抵 押 情 况

IIA 0309262

租 赁 情 况

11A 0309262



马克照片

11A 0309262

性能证明

/

中国船级社实业有限公司

证 明 书

证书编号：CCSIGZ-JY02-26-0429

兹证明船舶主要参数如下：

船　名：	泓海浚 01
船籍港：	江门
船舶类型：	挖泥船
建造完工日期：	2022 年 10 月 17 日
船舶建造厂：	中山凯力海工装备有限公司
船舶所有人：	台山市信晖航务工程有限公司
总吨：	1819
净吨：	545
总长：	51.60 m
船长：	51.60 m
船宽：	21.50 m
型深：	4.30 m
航区：	沿海
装机总功率：	2626.3 kW
抓斗容量：	20 m^3

“泓海浚 01”是一艘采用锚缆定位的非自航抓斗式挖泥船。

以上数据来源于船舶资料。

签发日期：2026 年 05 月 26 日　　检验师：胡[illegible]良

签发有效期：一年

中国船级社实业有限公司
China Classification Society Industrial Corp
地址：北京市王府井大街 99 号世纪大厦 A 座九层
Add: 9F A Bldg, Century Square ,99 Wangfujing Avenue , Beijing, China
电话 Tel: 010-65264819　传真 Fax: 010-65261380
邮编　Postal Code:100006

中国船级社实业有限公司广州分公司
CCSI Guangzhou Branch
地址：广州市海珠区沥滘路 298 号
Add: No.298 ,Lijiao Road, Haizhu District., Guangzhou, China
电话 Tel: 020-83663597 传真 Fax: 020-83663500
邮编　Postal Code:510290

8、投标人获奖情况一览表

1、获奖项目名称：深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程；奖项名称：中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）；获奖人：中交第四航务工程局有限公司；颁奖单位：中国建筑业协会；获奖时间：2021 年 12 月 14 日；

2、获奖项目名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程；奖项名称：中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）；获奖人：中交第四航务工程局有限公司；颁奖单位：中国建筑业协会；获奖时间：2023 年 11 月 27 日；

3、获奖项目名称：海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程；奖项名称：中国土木工程詹天佑奖；获奖人：中交第四航务工程局有限公司；颁奖单位：中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会；获奖时间：2023 年 12 月；


4、获奖项目名称：中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目；奖项名称：国家优质工程金奖；获奖人：中交第四航务工程局有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：2023 年 12 月 9 日；

5、获奖项目名称：广州港南沙港区三期工程；奖项名称：国家优质工程奖；获奖人：中交第四航务工程局有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：2021 年 12 月 6 日。

注：后附扫描件必须清晰可辨。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

①获奖项目名称：深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程



證　書

中交第四航务工程局有限公司：

你单位承建的 深圳港盐田港区西作业区集装箱码头 工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二一年十二月

证明材料

合同编号 2014-26-01
发放编号 01

深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程
#5、#6泊位码头护岸及道路堆场工程

（合同编号： WP-008-CP2 ）

合同文件 第一册
投标书、协议书
合同条件：第一部分
第二部分

第二册 —— 技术条件书

第三册 —— 计量方法

第四册 —— 工程量清单

雇主单位： 深圳盐田西港区码头有限公司

设计单位： 中交水运规划设计院有限公司

中交水运规划设计院有限公司 工程技术专用章 (1)

中国 深圳
2014年8月

深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程
CP2（B）：#5、#6 泊位码头护岸及道路堆场工程

施工承包合同

协议书

本协议书于 2014 年 8 月 25 日由组建于中华人民共和国境内，注册经营场所在深圳市盐田区沙头角西港区港务大楼的深圳盐田西港区码头有限公司（此后称为“雇主”）为一方与组建于中华人民共和国境内，注册经营场所在：中国广州市海珠区前进路 163 号的中交第四航务工程局有限公司（此后称为“承包商”）为另一方签订。

鉴于雇主希望由承包商实施深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程 CP2（B）：#5、#6 泊位码头护岸及道路堆场工程以及承包商提交的承担该工程的投标书，双方就以下事项达成协议：

1. 考虑到下文提及的雇主准备付给承包商的款项，承包商特此立约向雇主保证在各方面均遵照合同的规定实施和完成工程及维修永久性工程。

2. 雇主特立此约保证在合同规定的时间以合同规定的方式向承包商支付合同价款或者合同规定其它应付款项，以此作为本工程实施、完成和维修的报酬。

3. 雇主接受的承包商的报价是基于承包商于 2014 年 05 月 21 日提交的投标书以及此后双方往来信函所确定的合同价格人民币 591,605,538.28 元（包括合同中定义的任何暂列总价以及指定为暂列的项目），大写金额人民币伍亿玖仟壹佰陆拾万零伍仟伍佰叁拾捌元贰角捌分。

4. 本协议书中的词句和用语具有与下文提及的合同条款中分别赋予它们的含义相同。

5. 下列文件应按被认为是组成并理解和解释为本协议书的一部分：

   (a) 中标函和附件，如果列为本协议书的附件的话，还包含投标后的有关信件；

   (b) 投标书及其附录和附件；

   (c) 合同条款的第一和第二部分及其附录和附件；

   (d) 技术条件及其附录；

   (e) 计量方法；

   (f) 工程量清单；

CS

(g) 图纸。

此据，双方根据中华人民共和国法律的规定自上面所写的日期开始执行本协议。

由深圳盐田西港区码头有限公司授权人：

林永文

代表雇主签署。

(姓名和签字) PAL

(公司印章)

由 中交第四航务工程局有限公司授权人：

代表承包商签署。

(姓名和签字) 梁

(公司印章)

第一章 概论

1.01 缩写和版本

(a) 本文件所采用的缩写如下：

G.C.C	—— FIDIC 合同通用条款
C.P.A	—— 合同专用条款
C.of C.或 C.C	—— 合同条款(包括通用条款和专用条款)
P.S	—— 本技术条件书
JTS/JTJ	—— 中华人民共和国交通部颁行业标准
GB	—— 中华人民共和国国家标准
B.S	—— 英国标准
BS EN	—— 欧洲标准
C.P	—— 施工惯例
ASTM	—— 美国标准
AS	—— 澳大利亚标准
C.S	—— 香港政府施工标准
CAN / CSA	—— 加拿大标准协会
B.of Q.	—— 工程量清单
PRC	—— 中华人民共和国
CJ	—— 中华人民共和国建设部标准。
HOKLAS	—— 在香港试验室名册登录的，有能力做该项试验的试验室。

(b) 合同中采用的所有标准和其他参考资料是指招标时正在使用的版本(包括修订内容)，除非另有规定。

1.02 合同工作范围

(a) 深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程位于盐田港西侧，整个工程建设 3 个 5 万吨级专业集装箱泊位（为#4~#6 泊位,水工结构预留可靠泊 7 万吨级专业集装箱船舶）以及原 3#泊位（5 万吨级专业集装箱泊位）延长段。

(b) 整个西作业区共分为 4 个合同段，其中包括："#3 泊位延长段及#4 泊位"水工合同；"道路堆场、房屋建筑及公用设施工程"合同；"港池、航道疏浚工程"合同；以及本次"#5、#6 泊位码头护岸及道路堆场工程"合同。本次合同范围为盐田港

区西作业区建设剩余部分，包括#5 泊位和#6 泊位的码头水工及其后方剩余约 6.0 万 m^2 的堆场，另外包括小范围的港池开挖及维护性疏浚。本册技术条件书针对码头水工部分。

(c) #5 泊位及#6 泊位共建设码头长度为 575.4m。

(d) 码头面高程为 5.0m（盐田理论最低潮面 YTD），码头前沿底及港池底标高为 -15.0m。主要工程内容为：港池疏浚及维护疏浚、驳岸区开挖、钢管桩沉桩、桩基内钢筋混凝土浇筑、驳岸区抛石、护面块体安放、接岸结构块体预制及安放、接岸结构后方块石回填及处理、现浇码头梁系结构、预制及安装叠合板、现浇板、护舷及系船柱钢轨等附属设备的制作及安装等。

1.03 图纸

(e) 作为合同二（B）部分的图纸包括本技术条件书附录一中的图纸和按通用条款 1.9 款由有关当局签发的其他图纸。

(f) 承包商必须仔细校核图纸，并将发现的任何矛盾、遗漏、错误和含糊之处通知工程师。

(g) 虽然大多数图纸是按比例绘制的，但工程必须按图纸中给出的尺寸进行施工而不得采用依图纸量尺寸的做法。

(h) 图纸编号以最新的修改版为准。

1.04 测量基准面高程

测量基准面高程采用盐田通用的盐田理论深度基准面。施工开始时须在远离现场的地方设一个水准点，所有的测量均参考此水准点。

1.05 施工场地和维修场地

(a) 雇主将不承诺向承包商提供任何用于办公、生活或者施工的大小临时设施及场地，所有以上的场地由承包商自行解决。

1.06-1.07 未采用

1.08 承包商的临时设施

(a) 承包商应自行负责解决所需的钢卷板、钢筋堆放场地，钢管加工场地，混凝土预制场场地，机械、设备、钢筋、模板等加工维修场地以及办公、工棚和储藏设施的场地。


(b) 在工地内的临时设施以及施工所需的临时码头，由承包商自行解决，但必须得到工程师的批准，并在工程结束的同时，由承包商自行将其从场地清除。

没有工程师的书面同意，承包商不得在施工现场内建造建筑物。工程师的同意并不能减小承包商对工程以外的建筑物所承担的责任。承包商须准备一份办公室、堆存场地、工棚的平面布置图放在现场办公室，以备查考。

(c) 没有工程师的书面允许，承包商不得在现场造临时工棚。建造的工棚应使工程师满意并保持干净卫生。

(d) 工程现场内所有部分或区域内承包商所有临时设施应满足中国政府有关当局的要

②获奖项目名称：广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程



證　書

中交第四航务工程局有限公司：

你单位承建的广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月

证明材料

广东陆丰甲湖湾电厂新建工程配套码头工程

施 工 合 同

发包人合同编号：LFBLH-HD(2015)-G005

承包人合同编号：GLSCB-A1-2015-35

发包人（盖章）：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

承包人（盖章）：中交第四航务工程局有限公司

签订日期：二〇一五年十一月二十八日

第一节　合同协议书

发包人（甲方）：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

承包人（乙方）：中交第四航务工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

1. 本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2. 下列文件构成整个合同不可分割的整体且相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的洽商、变更等明确双方权利义务的书面协议、书面纪要和备忘录；

(2)合同协议书；

(3)中标通知书；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)投标函及投标函附录；

(7)标准、规范及有关技术文件；

(8)图纸及技术规格书；包括但不限于所有有关本项目设计的文件、设计资料、图纸、技术规格书、设计说明书、补充修正说明、补遗等。

(9)已标价工程量清单；

(10)招标文件；

(11)与本合同有关的其他文件。

3．本合同的工程范围为：

a、10 万吨级卸煤码头及 3 千吨级重件码头工程设计图中规定的各分项工程。范围为：码头平台、输煤栈桥及转运站和辅助生产建(构)筑物工程、环保工程、电气照明工程、自控工程、通信工程和临时工程等，护岸、取水口工程和取水口内侧临时围堰的施工和拆除及临时围堰拆除后该区域内的明渠施工。其中卸煤码头长 310m，重力式沉箱结构，方沉箱尺寸为 27.97m×18.35m×21.4m(长×宽×高，含前趾尺寸)，自重约 4716t；重件码头与 10 万吨级卸煤码头顺岸相接，码头长约 138m，方沉箱尺寸为 27.97m×13.85m×13.02m(长×宽×高，含前趾尺寸)，自重约 2225.3t；本工程护岸轴线长度约 1726m。取水口布置在重件码头东侧港池内，为重力式沉箱结构，自重最大约 2633.25t；后方堆场区地基处理总面积约 31364 ㎡。

b、东防波堤工程、西防波堤工程、排水明渠海域段、排水箱涵和排水口工程。其中东防波堤长约 2572m，

堤顶高程+7.6m，采用斜坡式结构；西防波堤长约982m，堤顶高程+6.6m，采用斜坡式结构；排水明渠海域段全长约860m，主要包括排水明渠及外堤段的排水箱涵等结构；排水箱涵为两孔钢筋砼箱涵结构，排水口渠箱为单孔。

c、码头前沿停泊水域、港池回旋水域、航道疏浚工程和分隔围堰工程。其中港池及航道挖泥炸礁共计约638.28万m³；5条分隔围堰总长约1888.1m。

d、部分陆域工程，包括取排水明渠陆域段工程、#1及#2桥梁工程、软基处理工程。其中软基处理面积约352727㎡。

e、大临工程，包括预制场工程及生产、生活临建工程、码头后方临时围堰工程和水上安全警戒。

f、待定项目，包括灰场及灰场周围道路工程、助航标志工程。

4.本工程采用固定总价方式进行承包，总价款为人民币1,586,000,000.00元（人民币壹拾伍亿捌仟陆佰万元整），其中合同固定总价为人民币1,570,000,000.00元（人民币壹拾伍亿柒仟万元整），暂列金额16,000,000.00元（人民币壹仟陆佰万元整）。除了合同专用条款约定的其他可以调整因素外，合同固定总价不予调整。

5.工程开工、交工时间

开工时间：暂定_2015_年_12_月_01_日，实际开工日期以监理人发出的开工通知载明日期为准。

主要工程完成节点时间(本工期节点按开工日期为2015年12月1日安排,若开工日期有变相应调整)：

2016年06月09日重件码头基槽开始挖泥；

2016年09月14日第一个沉箱开始安装；

2016年09月28日完成至K1+300m里程的东防波堤推填、形成初始掩护；

2016年10月29日完成码头后方临时围堰工程；

2017年06月08日3千吨级重件码头工程交付使用；

2017年12月01日具备输煤栈桥、转运站设备的安装条件；

2017年12月20日具备卸船机的安装条件；

2017年12月25日完成东防波堤工程；

2018年01月01日完成港池回旋水域和航道疏浚工程；

2018年01月21日取、排水工程具备通水条件；

2018年03月01日10万吨级卸煤码头工程交付使用；

2018年03月19日完成西防波堤工程；

交工时间：_2018 年 04 月 30 日

6．质量等级：

按国家及行业现行的标准、规范要求进行验收，工程必须达到《水运工程质量检验标准JTS 257-2008》

规定的合格等级。

7. 质量目标：

评为“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”。

8. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工并在工程施工全过程中贯彻质量保证、质量控制体系且在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定在工程实施全过程中对安全施工负全责。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

11. 本协议书由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。工程经中间交接、交工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。

12. 本协议书正本贰份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本 10 份，双方各执 5 份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

发包人：陆丰宝丽华新能源电力有限公司

（盖章）

法定代表人：

或

授权代表：

签字日期：2015年 11 月 28 日

单位地址：广东省陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地

联系电话：0660-8115988

传真：0660-8115777

邮政编码：516543

开户银行：建设银行梅州嘉应支行

帐号：4400 1728 6510 5300 1562

承包人：中交第四航务工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

或

授权代表：

签字日期：2015 年 11 月 28 日

单位地址：广州市海珠区沥滘路 368 号

联系电话：020-28031993

传真：020-89100539

邮政编码：510231

开户银行：建行广州新港路支行

帐号：4400 1430 4040 5021 0768

③获奖项目名称：海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程



证明材料

GLSCB-A1-2012-补1

编号：1#-11-2-1

正本

编号：国投孚宝合同1105号

海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程

水工工程施工合同

广州市海珠区地方税务局
印花税收讫专用章(2)
已缴税额：¥261894.00
完税凭证字号：320120172034776
缴税日期：2012年01月17日

工程名称：海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程水工工程

发 包 人：国投孚宝洋浦罐区码头有限公司

承 包 人：中交第四航务工程局有限公司

2011年12月

海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程

水工施工工程

第一章 合同协议书

发包人国投孚宝洋浦罐区码头有限公司为兴建海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程水工施工工程，接受了承包人中交第四航务工程局有限公司对本合同工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

(1) 双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

(2) 合同协议书；

(3) 合同条款；

(4) 双方签署的合同谈判备忘录；

(5) 中标通知书；

(6) 招标文件；

(7) 投标文件；

(8) 与本合同有关的其他文件。

3、本合同总价为人民币：捌亿柒仟贰佰玖拾捌万整（￥872,980,000.00元）。

4、本合同工程的施工期：547日历天。

5、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

6、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经交工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。

7、本协议书正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本肆份，双方各执贰份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

甲方：**国投孚宝洋浦罐区码头有限公司**　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　(签字)

地址：海南省洋浦经济开发区新浦大厦 708 室

邮政编码：578101

电话：0898-36982601　　传真：36892604

开户银行：

账号：

乙方：**中交第四航务工程局有限公司**　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　(签字)

地址：

邮政编码：

电话：　　传真：

开户银行：

账号：

合同签订日期：2011 年　　月　　日

交工验收证书

编　号：JGYSZS-001　　2015年 6月 2日

工程编号：	建设单位： 国投孚宝洋浦罐区码头有限公司 施工单位： 中交第四航务工程局有限公司	工程名称	海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程水工工程
工程地点	海南省洋浦经济开发区神头港石化功能区		
合同开工日期	2012年02月01日	实际开工日期	2012年02月01日
合同竣工日期	2013年07月31日	实际竣工日期	2014年06月30日
合同总价	872，980，000.00元 （大写：捌亿柒仟贰佰玖拾捌万圆整）	实际总价	
工程内容	工程内容包括：1座456.4m长的30 万吨级泊位、1座350m长的5 万吨级泊位、1座934.4m长的引桥、1座平面尺寸25m×15.8m的海水消防泵房、1条725m长的横堤和1条2079.25m长的引堤。		
质量鉴定	合格。		
试车记录	合格。		
验收鉴定意见	合格。		

建设单位	主　管	代　表	建设单位公章
设计单位	主　管	设计负责人	设计单位公章
施工单位	主　管	施工负责人	施工单位公章
监理单位	总　监	监理工程师	监理单位公章
监督单位	主　管	监督负责人	监督单位公章

④获奖项目名称：中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目



中交第四航务工程局有限公司

你单位参建的中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 荣获

2022-2023年度国家优质工程金奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

证明材料

正本

中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目

配套码头

施工总承包合同

发包人合同编号：QZSH-YXXM-18-F-GC-0042

承包人合同编号：

发包人：中化泉州石化有限公司

承包人:中交第四航务工程局有限公司

二〇一八年六月

第一部分 协议书

发包人：中化泉州石化有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司

鉴于发包人愿将中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目配套码头施工总承包工程交由承包人实施，并支付承包人为进行本工程的施工、竣工、交付、修补其任何缺陷并完成档案与验收工作的报酬。

另鉴于承包人同意按照本协议书约定的合同文件的要求履行其合同义务和责任，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人和本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工。

发包人和承包人协商一致，同意按照如下条款和条件达成合同。

一、工程概况

工程名称：中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目配套码头施工总承包工程

工程地点：福建省泉州市泉惠石化园区

工程内容、范围：依据发包人提供的施工图、施工技术要求、合同约定、委托单和相关标准规范，完成动迁、临时设施、施工措施、乙供设备材料采购、施工准备（包括水上水下施工作业许可证办理、疏浚倾倒许可证、通航水域使用岸线安全性许可、航标方案审查、施工图消防审核、防雷装置报审、跨外走马埭大堤安全评估等一切施工手续，及组织与其相关的专家咨询论证会议等工作）、工程施工（包括但不限于设计文件及合同约定的内容及工程监测、航标设置申请及行政许可办理、引桥跨外走马埭大堤补救措施、扫海、桩基检测等）、验收（包含但不限于交工阶段测量复核、航标验收和投用、消防验收、防雷装置验收、各单位工程政府部门组织的交工验收等，试运行前的一切验收手续）、交付、质量缺陷维修及保修等范围内的所有工作（安装工程的阀门试压、无损检测、防腐由发包人统筹）。

二、合同由下列文件组成

构成合同的文件应被视为是能互相说明的，互相补充的。除非文件中另有说明，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下顺序来做出最利于工程质量、进度及其实施的解释：

(1)合同协议书(包括双方针对本合同条款形成的补充或变更协议书及经双方同意纳入合同

的合同签订前的会议纪要、备忘录、承包人承诺性文件等)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)合同专用条款

(5)合同通用条款；

(6)附件

(7)技术标准和要求；

(8)施工图纸；

(9)已标价的工程量清单；

(10)招标文件(含答疑文件、澄清征询函)；

(11)除第(3)项外的投标文件其他部分；

进一步规定如下：对于上述 11 类文件中同一类合同文件，除非双方另有约定，以其最新版本或最新发布的为准。

三、合同价款

本合同为固定综合单价（全费用）、暂定总价合同，合同暂定总价为￥369,310,632.72 元（含增值税，大写：人民币叁亿陆仟玖佰叁拾壹万零陆佰叁拾贰元柒角贰分）。

其中：包干费率 2 %（大写：百分之贰）。

1、固定综合单价（全费用）固定不变，不因任何因素调整，包含：所需的人工、设备材料、机械、管理费、利润、通用措施费、总价措施费、HSE 费用、保险费、规费、税金全部费用。

2、包干费率

包干费率固定不变，不因任何因素调整。

包干费指为完成本工程而发生的招标工程量清单未单独计列的费用项目，包含但不限于：水运工程工程量清单中的一般项目、沿海港口定额中的临时工程，完成招标文件、合同、澄清答疑、技术要求中包含的所有措施项目、其它项目等，如：

2.1 包含但不限于：施工环保、生产及生活房屋、临时用地、临时码头、预制厂建设、滑道、围埝、栈（引）桥、测量定位水上平台、水上施工安全警戒浮标，临时用水、用电、道路、通信工程、施工用地场地平整，施工协调费、海事监护费、防高温增加费、防台防汛措施费、竣工文件编制，技术要求中所述施工准备阶段的施工手续办理及组织与其相关的专家咨询论证会议等工作、航标设置申请及行政许可办理的费用，验收手续办理等。

2.2 实体检测、监测、测量等（不含静载试桩、桩基检测、扫海）：包含但不限于码头实体检测、引桥实体检测、海堤专项监测、地基处理监测及检测、辅助生产建筑物工程监测检测、环境监测、交工阶段测量复核等一切费用。

2.3 监测、检测、测量、扫海费等：包含但不限于地基监测及检测、桩基检测、码头实体检测、引桥实体检测、海堤专项检测，交工阶段测量复核，工程验收前的扫海等一切费用。

2.4 包含但不限于：甲供物资从甲方仓库到施工现场/防腐厂/阀门试压场装卸车、往返运输、保管；业主直接送达现场的甲供物资接收、装卸车、运输、保管；预制场到施工现场短途运输、二次及多次倒运费用；与第三方检测的配合费用(负责为第三方无损检测单位提供必要的工作便利，包括提供检测所需的脚手架、照明、电源及配合检测打磨等)；乙供物资的多次倒运费用；多重界面管理协调费；赶工费及停、窝工的人工费、机械台班停置费（包含但不限于现场其他承包人施工的影响或其他承包人配合工作所导致的误工、窝工等所造成的费用）；模板、脚手架（不含安装脚手架，安装脚手架含在固定综合单价中）、排水、降水费；大型机械设备进出场及安拆；现场施工所用水、电费用及差价，现场临时停水、停电所发生的费用；HSE 增加费，特殊技术措施、特殊工种培训费及考证费用，优质工程增加费，合同要求的保险、保函和审批费用，市场价格变化、利率和汇率变化、政府政策调整、税收变化、定额调整和费率调整等发生的各种费用，以及其它不可预见的各种风险费用等。

四、合同工期

合同工期 586 日历天，暂定 2018 年 5 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日（煤码头、2#引桥及连接道路、与该泊位和引桥配套的安装须在 2019 年 9 月 30 日完工，达到交付使用的条件），具体开工时间以发包人书面通知为准。

五、工程质量标准

满足发包人工作指令的技术和使用要求，并按发包人的要求完成相应的维护和保养工作。工程建设质量符合国家法律法规，满足国家及行业规范标准要求，达到合格等级。无重大质量事故。施工质量合格，单位工程质量合格率 100%。

六、双方承诺

承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

七、反腐败条款

(1)甲乙双方承诺，为达成及/或履行本协议，及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问不曾也不会违反任何相关的法律法规，向任何政府官员、本协议对方、任何相关第三

方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或者顾问在内的任何有关人员直接或间接地提供资金、礼品或其他任何有价物品、服务，或者从事任何其他贿赂行为。

(2)承包人必须与发包人签订《工程建设项目廉洁责任书》、《现场服务廉洁承诺书》，接受发包人纪检监察部门管理并执行相关管理规定。

(3)甲乙双方确认，违反前述规定的行为给业主造成损害的，应当扣违约金作为补偿，违约赔偿金金额按合同总价金额1.5%执行。

八、合同经双方签字并盖章后生效。

合同正本两份，双方各持壹份；副本陆份，双方各持叁份。

---以下无本合同正文内容，本合同签字页单独形成---

（本页为中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目配套码头施工总承包合同签字页，发包人合同编号：QZSH-YXXM-18-F-GC-0042）

发包人	中化泉州石化有限公司
法定代表人或 其委托代理人	
纳税人识别号	91350521793758582M
法定地址及电话	福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）0595-27570009
开户行及账号	开户行：中国工商银行惠安县支行 账号：1408 0111 0900 1556 666
联系人/联系方式	姓名:代廷宇 E-mail：daitingyu@sinochem.com； 传真：0595-27570568-8120；电话：0595-27570638
联系地址和邮编	福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 中化泉州石化有限公司乙烯项目部控制部 邮编：362103

承包人	中交第四航务工程局有限公司
法定代表人或 其委托代理人	周世勤
纳税人识别号	91440101190432129 4
法定地址及电话	广州市海珠区沥滘路 368 号（020-28126983）
开户行及账号	开户行:中国建设银行股份有限公司广州昌岗路支行 账号：44001430402050201440
联系人/联系方式	姓名: 周世勤 E-mail：zshiqin@cccc4.com； 传真：0591-38720588；电话：0591-38720860
联系地址和邮编	福州市仓山区阳岐路 55 号 中交第四航务工程局有限公司 邮编：350007

签订时间：2018 年 6 月 1 日

签订地点：福建省惠安县

⑤获奖项目名称：广州港南沙港区三期工程



证明材料

副本

广州港南沙港区三期工程
水工结构Ⅰ标工程

施 工 合 同

合同编号：NSSQ-012

发包人：广州港集团有限公司

承包人：中交第四航务工程局有限公司

二〇一二年十二月

广州

一、合同协议书

广州港集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施**广州港南沙港区三期工程水工结构Ⅰ标工程**（项目名称），已接受**中交第四航务工程局有限公司**（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同履行中双方签署的书面文件；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 已标价工程量清单（附发包人工程预算）；

(9) 其他合同文件： 招标文件、投标文件 。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写） **捌亿柒仟贰佰玖拾肆万伍仟玖佰捌拾捌元整**（**￥872,945,988.00**）。

合同总价包括预留金，预留金按工程造价5%考虑，作为不可预见费用的预备，工

程造价加预留金加奖励基金加“驳船泊位西侧堆场及管线工程费用”即为合同总价。预留金是作为工程设计变更和材料价差调整的备用，如果没有发生或不足额，将相应核减；具体支付由发包人根据实际情况严格按照程序和规定研究确定。

合同范围：1.#11-#13 泊位水工结构工程；2.驳船泊位小港池南侧码头水工结构工程；3.#11-#13 泊位和驳船泊位小港池南侧码头范围的道路堆场、地下管线及辅助生产建筑物工程，具体工程量见施工图纸和工程量清单。

4、承包人项目经理：**廖敬堂**。

5、工程质量符合**合格**标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为 **608** 日历天。

9、本协议书正本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份，具有同等法律效力；副本拾份，发包人执伍份，承包人方执伍份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广州港集团有限公司

（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：

_____年___月___日

承包人：中交第四航务工程局有限公司

（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：

_____年___月___日

9、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司：

我单位参加 深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程 投标，我方特此承诺不存在下述情形：

①近三年内（自招标公告发布之日起倒推）被政府公布过的不合格供应商，被司法部门处罚过的；

②与招标人有合同纠纷，或被索赔过的；

③被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中公布为严重违法失信名单 ；

④被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单（即纳入失信被执行人名单）；

⑤被招商局集团或招商港口列入供应商诚信黑名单或处于处罚期的；在上一年度被招商港口评价为D等级供应商的；

⑥至投标截止之日，我方拟派项目经理未在其他建设工程项目上担任施工单位项目负责人。

以上承诺如有虚假，我方同意贵方取消我方投标资格，给贵方造成的损失予以赔偿。

投标人：中交第四航务工程局有限公司（盖单位章或电子印章）

法定代表人或其授权的代理人：（签名或电子签章）

2026 年 8 月 22 日

法定代表人身份证明

投标人名称：中交第四航务工程局有限公司

单位性质：其他有限责任公司

地址：广州市海珠区沥滘路 368 号

成立时间：1983 年 11 月 28 日

经营期限：1983 年 11 月 28 日至长期

姓名：李惠明 性别：男 年龄：58 岁 职务：党委书记、董事长

系中交第四航务工程局有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：中交第四航务工程局有限公司（盖单位公章）

2026 年 8 月 3 日

附：法定代表人身份证（正反面）电子扫描件。



授权委托书

本人**李惠明**（姓名）系**中交第四航务工程局有限公司**（投标人名称）的法定代表人，现委托**董磊**（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改**深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）码头、堆场及配套工程**（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2026 年 8 月 3 日至 2027 年 2 月 2 日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证（正反面）电子扫描件。

投标人：中交第四航务工程局有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号：320106196712070871

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号：652722198601010251

2026 年 8 月 3 日

法定代表人身份证正反面：



授权委托人身份证正反面：



首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13925...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航 全部展开

- 基础信息
  - 营业执照信息
  - 营业期限信息
  - 股东及出资信息
  - 主要人员信息
  - 分支机构信息
  - “多证合一”信息公示
  - 清算信息
  - 变更信息
  - 另册管理
- 获得荣誉信息
- 行政许可信息
- 知识产权信息
- 抵押出质信息
- 司法协助信息
- 抽查检查信息
- 违法失信信息
- 自主公示信息
- 登记机关发布公告
- 自主发布公告

中交第四航务工程局有限公司 存续（在营、开业、在册）

关注 更多

统一社会信用代码： 914401011904321294
注册号：
法定代表人： 李惠明
登记机关： 广州市市场监督管理局
成立日期： 1983年11月28日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	914401011904321294	企业名称：	中交第四航务工程局有限公司
注册号：		法定代表人：	李惠明
类型：	其他有限责任公司	成立日期：	1983年11月28日
注册资本：	496568.090385万人民币	核准日期：	2026年03月17日
登记机关：	广州市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	广州市海珠区沥滘路368号		
经营范围：	工程管理服务;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;技术进出口;国内贸易代理;企业总部管理;单位后勤管理服务;软件开发;信息技术咨询服务;船用配套设备制造;金属结构制造;砼结构构件制造;砼结构构件销售;货物进出口;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务（不含劳务派遣）;建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程质量检测;船舶设计;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶修理;船舶改装;船舶拆除;特种设备制造;特种设备安装改造修理;房地产开发经营;公路管理与养护;港口经营;河道疏浚施工专业作业;电气安装服务		

❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页


欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜 索
温馨提示
您将要链接的地址
(https://zxgk.court.gov.cn)
已离开信用中国网站
确 定
不再显示该对话框
信息公示
信用动态
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询
重点领域严重失信主体名单查询
安全生产严重失信主体名单（法人）
安全生产严重失信主体名单（自然人）
重大税收违法失信主体名单
失信被执行人
统计严重失信企业名单
社会组织严重违法失信名单
政府采购严重违法失信行为记录名单
注册会计师行业严重失信主体名单
(法人和非法人组织)
诚实守信相关荣誉信息分类查询
公路工程建设领域守信典型企业
水运工程建设领域守信典型企业
信用信息分类查询
全国社会组织信息查询
中国人民银行征信中心个人信用信息服务平台
社会信用体系建设部际联席会议成员单位
地方信用网站
信用示范地区
区域
政府网站找错
关于我们
站点地图
网站声明
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
技术支持：国家信息中心 中经网
信用中国APP下载
信用中国微信公众号
©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

中国执行信息公开网



首页 执行公开服务

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
解维冬	4228021995****2143
何新才	3211191958****4394
蔡梅芳	3211191956****4404
何文明	3211811982****4378
范樑	1304231975****1934

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2
青岛融安暖通设备有限公司	9137021169****847J
青岛融安机电有限公司	9137021179****3344
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M

查询条件

被执行人姓名/名称: 中交第四航务工程局有限公司

身份证号码/组织机构代码: 914401011904321294

省份: ----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 914401011904321294 中交第四航务工程局有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《 最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定 》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

统计严重失信企业名单

中交第四航务工程局有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号