标段编号： 2607-440300-04-01-900008001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 龙岗街道朱古石初中学校新建工程和宝龙街道南约九年一贯制学校新建工程等2个项目声光电工程打包招标

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

日期： 2026年08月31日

目录

一、 企业业绩情况 1
二、 项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况 190
三、 项目管理机构设置及其他人员配备要求 256

一、企业业绩情况

（一）代表性工程业绩表

项目类型	项目名称	地点	备注
教育·医疗	深圳国际交流学院多功能报告厅	深圳	
	北京大学百周年纪念讲堂	北京	
	清华大学经济管理学院报告厅	北京	
	哈尔滨工业大学(深圳)报告厅	深圳	
	广东以色列理工学院报告厅	汕头	
	华东师范大学希平双语学校艺术中心剧院	厦门	
	东北师范大学附属中学深圳学校多功能厅	深圳	
	深圳市聚龙科学中学多功能厅	深圳	
	深圳市高级中学龙岗学校报告厅	深圳	
	深圳市翠园文锦中学报告厅	深圳	
	深圳市扬美实验学校多功能厅	深圳	
	深圳市未来双语学校多功能厅	深圳	
	深圳市荟同学校表演大厅	深圳	
	深圳市桂湾学校多功能厅	深圳	
	广州星海音乐学院附属学校音乐厅	广州	
	深圳市桃源居中澳实验学校声光电系统	深圳	
	深圳坪山第二外国语学校报告厅	深圳	
	深圳市中医院(光明院区)多功能厅会议室	深圳	
	龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统	深圳	
政府·文体	深圳大学总医院多功能厅	深圳	
	南方医科大学深圳医院多功能厅	深圳	

	中山大学附属第七医院报告厅	深圳	
	深圳博物馆报告厅	深圳	
	改革开放 40 周年展览馆	深圳	
	澳门保利美高梅博物馆	澳门	
	昆明城市规划展览馆	昆明	
	海南省规划展览馆	三亚	
	深圳体育博物馆	深圳	
	东江文化馆数字多媒体系统集成无线导览	深圳	
	信访局指挥中心调度大厅	深圳	
	新桥文化艺术中心	深圳	
	福海街道办福海会堂	深圳	
	航城街道办多功能厅	深圳	
	智慧宝安管控指挥中心	深圳	
	广州黄埔交通中心	广州	
	深圳市综合交通运行指挥中心	深圳	
	宝安区消防救援大队多功能厅	深圳	
	深圳市南山人民检察院会议室	深圳	
	深圳剧院舞台设备工程	深圳	
文旅·影院	深圳市宝安区融媒体中心全景声混音录音棚	深圳	
	鸿荣源凤塘中央广场	深圳	
	深圳音乐厅	深圳	
	上海文化广场现代化剧场	上海	
企业·酒店	上海新发展亚太万豪酒店	上海	
	海南三亚京东智湾酒店	三亚	

	深圳富苑皇冠假日套房酒店	深圳	
	深圳威尼斯英迪格酒店	深圳	
	上海扬子江万丽酒店	上海	
	三亚理文索菲特度假酒店	三亚	
	北京万达索菲特大酒店	北京	
	深圳大梅沙京基喜来登度假酒店	深圳	
	润扬科学园-酒店·国际会议中心	深圳	
	深圳市中海凯骊酒店	深圳	
	中海凯骊酒店宴会厅	深圳	
	金铭都酒店宴会厅	深圳	
	深圳国际控股有限公司会议室	深圳	
	前海国际会议中心	深圳	
	深圳中核集团会议室	深圳	
	前海恒昌科技会议室	深圳	
	电连技术产业园项目多功能厅	深圳	
	招商银行总部大厦会议系统项目	深圳	
	广州鹏瑞金融城项目一期 T4 文体中心	广州	

（二）部分已做项目案例简介

创造管理知识 培养商界领袖 推动社会进步
北京大学百周年纪念讲堂 - 声光电系统工程

清华大学
经济管理学院
SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMEN
TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学经济管理学院报告厅 - 音视频系统工程
系统包括：音响扩声、视频显示、智能控制
清华经济管理学院报告厅坐落在清华大学伟伦楼一层，是清华大学最重要的报告厅之一。报告厅日常工作和运行时间基本7x24小时状态，安恒利团队在充分理解用户使用特点和需求后，对报告厅的音频系统采用智能音频管理技术，DANTE与模拟双链路自动无缝切换，实现零操作、声场均匀覆盖、还原完美音质。

清华大学经济管理学院报告厅 - 音视频系统工程

哈尔滨工业大学（深圳）报告厅 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、高清视频显示系统
哈尔滨工业大学（深圳）由哈工大与深圳市政府合作共建，是哈工大的一个校区，是广东省、深圳市的一所大学。哈工大（深圳）以全日制本科生与研究生教育为主、非全日制教育为辅，是首所进驻深圳招收本科生的中国九校联盟（C9）成员、国家“985工程”建设高校和“双一流”建设A类高校。方圆安恒利承接此报告厅，项目从“策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务”于一体化服务。

规格严格 功夫到家
哈爾濱工業大學
深圳研究生院
哈尔滨工业大学（深圳）报告厅 - 声光电系统工程

广东以色列理工学院报告厅 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、同声传译系统、信号切换及智能控制系统、灯光、高清视频显示系统
广东以色列理工学院位于广东汕头，是第一所引进以色列优质高等教育资源的中外合作大学，广东以色列理工学院 - 报告厅总建筑面积600㎡，观众厅净使用面积450㎡，观众厅可容纳约420人，讲台使用面积50㎡，主要用于校内外的学术交流、文化艺术交流及各种可小型艺术形式演出剧目将在这里尽情展现。方圆安恒利承接此项目从“策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务”于一体化服务。

广东以色列理工学院报告厅 - 声光电系统工程

深圳国际交流学院多功能报告厅 - 声光电系统工程
系统包括：音频系统、灯光系统、视频系统、舞台机械、录播系统
深圳国际交流学院是2003年经深圳市教育局批准成立，成为深圳首家经英国剑桥国际考评部正式授权的全日制国际高中。方圆安恒利承接晖光剧场的声光电系统，此项目从国际化、技术先进、实用性强的理念贯穿于整个设计结构中。其功能主要满足文艺表演、话剧表演、学术报告、录播导播、视频会议、同声传译、大中型会议等。

深圳国际交流学院多功能报告厅 - 声光电系统工程


服务无微不至
矜工精益求精
华东师范大学希平双语学校艺术中心剧院 - 声光电系统工程
系统包括：音频系统、灯光系统、视频系统、舞台机械系统
华东师范大学希平双语学校是一所从幼儿园到高中的十五年一贯制学校，由厦门恒兴集团投资，与华东师范大学合作创办，在双方为国家培养具有家国情怀、国际视野人才的共同信念、理解与使命感中诞生。学校以“创造美好人生、托起中华希望、培育民族脊梁、书写世界精彩”为办学使命，目标是建设一所在国内具有示范引领作用、面向未来的高品质双语学校。

华东师范大学希平双语学校艺术中心剧院 - 声光电系统工程

中建科技集团华南有限公司文件
优秀合作单位
最佳管理团队
东北师范大学附属中学深圳学校多功能厅 - 声光电系统工程
系统包括：音响系统、灯光系统、视频系统、舞台机械系统、强弱电隐蔽工程、GRG装饰及地板基础
东北师范大学附属中学深圳学校是深圳市教育局和东北师范大学附属中学合作举办的市教育局直属公办寄宿制高中，也是东北师范大学附属中学首次入驻大湾区举办的1所高中。学校位于坪山区马峦街道，学校总用地面积34916平方米，总建筑面积72478平方米，办学规模36个班，提供学位1800个，方圆安恒利承接多功能厅装修及声光电EPC项目。

东北师范大学附属中学深圳学校多功能厅 - 声光电系统工程

深圳市聚龙科学中学多功能厅 - 声光电系统工程
系统包括：音响系统、灯光系统、视频系统、舞台机械系统
深圳市第十四高级中学（深圳市聚龙科学中学）多功能厅项目，多功能厅主要包含座椅1100座，观众区共一层楼座，观众席阶梯状，观众区建筑宽为23.6m，深度为33.4m，前排净高7m，最后排净高3.5m；舞台为长方形，舞台建筑宽为23.6米，深度为9m，台面离天花净高6.1米，台口高度0.9m。主要功能为文艺表演、话剧表演、学术报告、视频会议和其它大型会议等。

深圳市聚龙科学中学多功能厅 - 声光电系统工程

深圳市高级中学龙岗学校
Shenzhen Senior High School (Longgang School)
深圳市高级中学龙岗学校报告厅 - 声光电系统工程
系统包括：音响系统、灯光系统、视频系统
深圳市高级中学龙岗学校位于龙岗区宝龙大道与锦龙一路交汇处西北侧，占地面积1.8万平方米，建筑面积3.73万平方米。地处龙岗区的产业聚集重地宝龙街道，西接大运新城，北邻坪地国际低碳城，东、南与坪山区接壤。学校组建专业突出、敢于创新的名师队伍，深高集团派遣管理团队和骨干教师，并在全市选调多名名师和科组长，大力引进知名特级教师、学术专家、学科带头人等教育人才和毕业于双一流高校的本科、硕士青年教师。

翠园教育集团
深圳市文锦中学
Shenzhen Wenjin Middle School
深圳市翠园文锦中学报告厅 - 声光电系统工程
系统包括：音响系统、灯光系统、视频系统
深圳市翠园文锦中学始建于1983年5月，原名“深圳第四中学”，位于与“东方明珠”香港毗邻的文锦渡口岸，学校环境舒适，绿化良好，卫生整洁，校容良好。1999年，学校被评为“市一级学校”；2005年，学校被评为“省一级学校”。如今翠园文锦中学是深圳市翠园教育集团的重要成员校之一，为深圳教育、罗湖教育贡献出了文锦力量。方圆安恒利承接此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

深圳市翠园文锦中学报告厅 - 声光电系统工程

深圳市扬美实验学校多功能厅 - 声光电系统工程
系统包括：扩声系统、智慧录播系统、LED显示系统
深圳市龙岗区扬美实验学校位于深圳市龙岗区坂田街道，是隶属于龙岗区教育局的一所全日制九年一贯制公立学校。学校以“宜然教育”理念全面规划学校发展蓝图，探索适宜学生发展本然规律的教育之道，努力打造教育环境宜人、课改特色鲜明、生命成长蓬勃的人文化、生态化、智能化学校。我司承接此项目从“策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务”于一体化服务。

2022年坂田街道秋季学期校园疫情防控应急处置演练
深圳市扬美实验学校多功能厅 - 声光电系统工程

深圳市未来双语学校多功能厅 - 声光电系统工程
系统包括：舞台灯光系统、舞台音响系统、中控系统
深圳未来双语学校(龙岗)，是一所新建九年一贯制义务教育阶段公立学校。学校位于龙岗区中心城区，靠近龙岗区政府、龙城广场、深圳红立方，地处龙城广场地铁站和南联地铁站之间，占地面积近3.2万㎡，总建面达近8.6万㎡。方圆安恒利此次项目承接学校多功能厅设备供应、安装调试、培训运维。通过各个系统的搭建和调试，秉承设计的可靠性、先进性、可扩展性的原则，使多功能厅在不同场景下满足各种功能需求。

法治教育宣讲进校园：安全锦囊，助你平安
深圳市未来双语学校多功能厅 - 声光电系统工程


深圳市荟同学校表演大厅 - 音视频系统工程
系统包括：数字音频扩声系统
深圳荟同学校是一所独特非凡的双语国际化学校，位于粤港澳大湾区核心地带——深圳前海，以享誉全球的意大利建筑大师 Renzo Piano 设计的荟同校园原型为蓝本打造。方圆安恒利此次项目为荟同学校升级了音响系统，一楼咖啡吧区域配置了新的音响系统，B120表演大厅的音响设备也进行了更新升级。大师级的剧场设备，将全面支持荟同学生的戏剧和音乐学习与展示。

深圳市荟同学校表演大厅 - 音视频系统工程

深圳市桂湾学校多功能厅 - 声光电系统工程
系统包括：舞台灯光系统、舞台音响系统、舞台钢结构系统、中控系统
南二外前海创新教育集团桂湾学校，坐落于前海深港现代服务业合作区核心腹地，是由政府高标准投资建造的九年一贯制公立学校，为绿三星建筑学校。方圆安恒利此次项目承接学校多功能厅设备供应、安装调试、培训运维。通过各个系统的搭建和调试，秉承设计的可靠性、先进性、可扩展性的原则，使多功能厅在不同场景下满足各种功能需求。


深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
深圳市桂湾学校多功能厅 - 声光电系统工程

广州星海音乐学院附属学校音乐厅 - 声光电系统工程
系统包括：舞台灯光系统、舞台音响系统、中控系统
星海音乐学院附属中等音乐学校地处广州，毗邻港澳，是华南地区唯一的一所省属公办国家级重点中等音乐专业学校。学校创建于1957年，原名广州音乐学校、广州音乐学院附属中等音乐学校。1985年为纪念人民音乐家冼星海，学校更名为星海音乐学院附属中等音乐学校。方圆安恒利此次项目承接学校音乐厅设备供应、安装调试、培训运维。通过各个系统的搭建和调试，秉承设计的可靠性、先进性、可扩展性的原则，使学校音乐厅在不同场景下满足各种功能需求。


广州星海音乐学院附属学校音乐厅 - 声光电系统工程


坪山第二外国語學校
深圳坪山第二外国语学校报告厅 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、信号切换及智能控制系统、同声传译系统、舞台灯光机械、3D高清LED显示系统、礼堂座椅、声学建声、装修部分、远程录播系统、3D视频教学系统
深圳坪山第二外国语学校位于坑田路以南，环坪路以西；为九年一贯制学校，学校总用地面积约24616平方米，总建筑面积51104.03平方米。学校设计办学规模为54个班，可提供2520个学位，其中包括小学学位1620个，中学学位900个。方圆安恒利承接360座报告厅和220阶梯教室项目，从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

深圳坪山第二外国语学校报告厅 - 声光电系统工程

华润大学报告厅 - 声光电系统工程

深圳市中医院（光明院区）多功能厅会议室 - 声光电系统工程
系统包括：音响系统、灯光系统、视频系统、舞台机械系统、智能控制系统、同声传译系统
深圳市中医院光明院区是目前国内规模最大的中医院建设项目，深圳市重大民生工程之一。集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国际化大型综合三级甲等研究型中医医院。
还将在新院区迁入医学院的临床实习基地、全院中医学科研究基地、临床药学研究基地，因此需要建设具有代表性的国际会议中心。方圆安恒利承接多功能厅与会议室项目，从“策划、
设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

热烈欢迎深圳市中医院各位领导莅临指导
深圳市中医院（光明院区）多功能厅会议室 - 声光电系统工程

深圳大学总医院多功能厅 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、分布式中央控制系统、会务管理系统、高清视频显示系统、示教系统、远程会诊系统
深圳大学总医院（原深圳大学附属医院）坐落于深圳市南山区西丽大学城片区，与深圳大学西丽校区毗邻，是由深圳市人民政府全额投资兴建的一所集临床医疗、科研教学、健康管理、康复保健为一体的国际化、数字化三级甲等综合性研究型医院，直接隶属于深圳大学。方圆安恒利承接项目包括：多功能厅、视频会议室、培训室、远程会诊室、示教室等共25个会场项目，从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

市属公立医院
南方医科大学深圳医院
“三名工程”名院
南方医科大学深圳医院多功能厅 - 声光电系统工程
系统包括：音频系统、灯光系统、视频系统、舞台机械、中控系统
南方医科大学深圳医院按照公立三级甲等医院标准，由深圳市政府投资兴建，委托南方医科大学全面管理。方圆安恒利承接多功能厅声光电系统，此项目从国际化、技术先进、实用性强的理念贯穿于整个设计结构中。其功能主要满足文艺表演、话剧表演、学术报告、录播导播、视频会议、同声传译、大中型会议等。

南方医科大学深圳医院建院五周年暨
第五届文化艺术节文艺晚会
南方医科大学深圳医院多功能厅 - 声光电系统工程

急诊
中山大学附属第七医院报告厅 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、智能控制系统、远程视频会议系统
中山大学附属第七医院是中山大学在深圳第一家直属附属医院，医院设计总规模为4000张病床，是华南地区单体规模最大的医院，在人才培养、学科建设、科学研究、技术积累、医院管理、品牌沉淀等方面的雄厚实力，方圆安恒利公司承接项目包括：报告厅、远程会诊室项目，从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

中山大學 附属第七医院
The Seventh Affiliate Hospital, Sun Yat-sen University
远程医疗中心
telemedicine center
中山大学附属第七医院报告厅 - 声光电系统工程


案例介绍
ENTERPRISE QUALIFICATION
THIRD
政府·文体
GOVERNMENT · CULTURE AND SPORTS

深圳博物馆
SHENZHEN MUSEUM
深圳博物馆报告厅 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、舞台灯光系统、智能控制系统、高清视频显示系统
深圳市博物馆位于广东省深圳市福田区福中路市民中心A区，临近莲花山公园及深南大道，是一座以地标性为主的综合类博物馆，是深圳文物收藏和历史研究中心。方圆安恒利承接项目包括：报告厅、中庭、展厅项目,从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

深圳博物馆报告厅 - 声光电系统工程

改革开放展览馆 - 音视频系统工程
系统包括：音频扩声、视频显示、智能控制系统
改革开放40年来，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗，党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、军队的面貌、中华民族的面貌发生了前所未有的巨大变化。方圆安恒利承接改革开放展览馆的音频扩声系统，此项目从“策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

時間就是金錢
效率就是生命
改革开放40周年展览馆 - 音视频系统工程


澳门保利美高梅博物馆
澳门保利美高梅博物馆，坐落于澳门美高梅二层，由保利文化与美高梅联合打造，是首座建造于酒店内符合国际规模的博物馆，空间面积近2000平方米。博物馆的展厅廊柱匠心呈现景泰蓝掐丝珐琅工艺与中式斗拱智慧，并结合围绕“一带一路”沿线主要国家的文物与艺术元素。博物馆通过藻井轨道顶结构、可移动LED屏和活动展板，实现“中西合璧、古今交融、虚实结合、文化与科技融合”的呈现。

云南昆明规划馆

昆明城市规划展览馆是一个小而精的数字化展馆，通过先进的科技手段，丰富多彩的展示内容，生动有趣的展示昆明的城市特色，历史演变，发展现状及未来规划前景，同时为相关单位提供会议服务。昆明城市规划展览馆有主城秀场、数字沙盘、三维全息影像的古迹重现等，利用了高新全息技术、数字沙盘等现代化技术。

海南省规划展览馆

海南规划展览馆是宣传海南历史文化、生态保护、经济社会发展、国土空间开发和利用的的综合性展馆，是了解海南、参与海南规划建设的重要窗口。通过多媒体技术、智能化模型、影视艺术、声光电等多种形式，重点展示海南的历史沿革、城镇发展轨迹、独特的热带生态资源、海南“多规合一”规划建设情况，憧憬海南美好未来。

常山三宝文化展厅 - 音视频系统集成工程
系统包括：音频扩声系统、视频会议系统、会议话筒系统
常山三宝文化展厅位于浙江省常山县，油茶产业创新综合体项目总投资估算约3亿元，其中三宝文化展示中心展陈建安工程费（含设施设备采购费）3221万元，总布展面积约6090平方米。
方圆安恒利承接了音视频系统集成项目，此项目从“策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

常山三宝文化展厅 - 音视频系统集成项目

深圳体育博物馆
SHENZHEN SPORTS MUSEUM
深圳体育博物馆工程
系统包括：高清显示与数字影像系统、专业音响与扩声系统、智能灯光与氛围照明系统、中央控制与集成管理系统
深圳体育博物馆位于深圳市福田区笋岗西路体育中心南广场，为深圳市政府投资建设的国有体育主题博物馆。建筑面积约8400㎡，馆藏近3000 件珍贵体育史料与实物。
馆内设有常设展厅、体育科技体验厅、临展大厅、多功能厅、互动区与大型户外广场。展览内容分为“起跑线、全城联动、城市新动能、未来节拍”六大板块，展出大运会奖牌、王欣瑜球拍、陈锦浩战袍等标志性展品，定位为“青少年与人的博物馆”，以“体验+教育+互动”为核心，融合展陈、打造沉浸式体育文化体验空间。

SPORT
FOOTBALL
奇幻乐园

深圳体育博物馆工程

东江文化馆
东江文化馆 - 音视频系统集成项目
系统包括：智能导览系统、语音与控制系统、高清视频显示系统、集中控制 & 信号切换系统
东江文化馆数字多媒体系统集成无线导览、背景音乐、智能语音、环境管控及影音播放等多项功能，可实现多分区定时音乐播放、高精度定位自动讲解、讲解与背景音乐智能联动；搭载专业音频插件与定制化脚本开发能力，配备高保真影音与视频自动播放模块，还可通过多种协议联动控制灯光、投影等设备，支持设备冗余备份，且能实时监听音频、查看系统运行状态。

信访局指挥中心调度大厅 - 智能化系统工程
系统包括：大屏幕显示系统、数字扩声系统、无线会议话筒系统、视频会议系统、UPS系统、动环检测系统、安防系统、无感门禁系统、操控指挥席
信访局指挥中心是信访工作体系中的重要组成部分，其主要职能集中在信访信息的接收、处理、协调和指挥上。方圆安恒利此次项目承接调度中心大厅及调度室等设备安装调试。通过各个系统的搭建和调试，从而组建垂直管理体制要求的远程调度中心。

信访局指挥中心调度大厅 - 智能化系统工程

新桥文化艺术中心
系统包括：音频系统、舞台灯光、舞台机械系统、视频显示系统、中控系统
新桥文化艺术中心是一个集艺术展览、文化交流与休闲娱乐为一体的文化综合体。其独特的建筑设计和丰富的文化内涵，使其成为深圳文化事业的亮点。在这里，艺术与生活相互交融，为市民提供了一处高品质的文化休闲场所。方圆安恒利承接大剧院项目的建设，此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。


深圳市方圆安恒利文创科技有限公司内部验收


方圆安恒利


方圆安恒利

福 海 街 道 音 视 频 项 目 竣 工
福海街道办福海会堂 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、舞台灯光、舞台机械、高清视频显示系统、礼堂座椅、信号切换及智能控制系统
深圳市福海街道办隶属国家政府单位，贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。方圆安恒利承接“福海会堂”项目，此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

航城街道办多功能厅 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、视频会议系统、高清视频显示系统、信号切换及智能控制系统
深圳市宝安航城街道办隶属国家政府单位，贯彻执行国家、省、市法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令、指示,完成上级部署的各项任务。方圆安恒利承接项目包括：多功能厅、智慧管控指挥中心、会议室等15个会场等、项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

智慧宝安管控指挥中心 - 智能化系统工程
系统包括：数字音频管控系统、信号切换及智能控制系统、大屏显示系统
智慧宝安管控指挥中心是基层治理创新探索和智慧城区建设的样板之一，以“1+6+N”管控指挥体系为主体，联动全区主要民生部门。方圆安恒利公司承接管控指挥中心项目，从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

智慧宝安管控指挥中心
Management & Control Center of Smart Baoan
智慧宝安管控指挥中心 - 智能化系统工程

黄埔区智慧交通运输管理中心
广州黄埔交通中心 - 智能化系统工程
系统包括：数字音频管控系统、信号切换及智能控制系统、大屏显示系统
广州黄埔交通中心位于广州市黄埔区，主要负责关于城市的交通运输管理工作，是广州市人民政府工作部门。方圆安恒利承接此项目，从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

深圳市综合交通运行指挥中心 - 智能化系统工程

系统包括：数字音频管控系统、信号切换及智能控制系统、大屏显示系统

深圳市综合交通运行指挥中心是深圳市交通运输委直属正处级事业单位。主要职责为:汇集和发布城市交通信息、海量交通数据管理和分析挖掘、综合交通运行状态监测、交通行业信息化项目具体实施、城市交通热点和瓶颈问题研究、通过信息化手段与数据分析成果辅助管理决策、编写城市交通运行报告。方圆安恒利公司为承接指挥中心项目，从"策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务"于一体化服务。

宝安区消防救援大队多功能厅 - 声光电系统工程

系统包括：音频系统、灯光系统、视频系统、舞台机械、中控系统

宝安区消防救援大队前身为深圳市公安消防支队宝安区大队，于2009年3月20日组建。方圆安恒利承接多功能厅项目，提供了灯光、音响，多媒体设备供应、安装、调试、质保等相关服务。此项目从"策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务"于一体化服务。

深圳市南山区人民检察院 - 会议室系统工程
系统包括：屏幕显示系统、数字扩声系统、无线会议话筒系统、视频会议系统
1984年初邓小平同志视察深圳经济特区后迎来了改革开放的热潮，根据形势发展和市区域体制改革，市委决定建立南头区人民检察院和蛇口区人民检察院，方圆安恒利承接会议室项目，提供了多媒体设备供应、安装、调试、质保等相关服务。此项目从"策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务"于一体化服务。

案例介绍
ENTERPRISE QUALIFICATION
FIRST
[文旅·影院]
CULTURE AND TOURISM · CINEMA

鹏瑞文体中心 - 声光电系统工程
系统包括：数字音频扩声、会务系统、信息发布系统、信号切换及智能控制系统、高清视频显示系统
广州·鹏瑞1号，为千年商都树立城市封面，打造引领未来人居的范本，这是鹏瑞集团对广州这座城市的献礼，也是设计大师为这一座城留下的建筑符号。正是以上这些魅力所在，才有了如今在我们眼前呈现出的震撼。广州·鹏瑞1号得天独厚的优越条件，给足了梦幻天团发挥的空间。方圆安恒利承接鹏瑞金融城的音视频项目的建设，此项目从"策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务"于一体化服务。


世界少有 中国仅有
鹏瑞文体中心 - 声光电系统工程


湾区新技术新产品展示中心
宝安碧海文化艺术中心
宝安融媒
深圳市宝安区融媒体中心 - Dolby Atmos全景声混音录音棚系统工程
系统包括：监听设备系统、工作站系统、话放系统
深圳市宝安区融媒体中心，位于宝安区银田路，拥有6185平方米，组建300人团队，打造11档品牌栏目。方圆安恒利承接融媒体中心项目建设，该系统可进行音乐创作、语言录音、歌手唱片录制、大型乐队的录音、电视剧、电影中音乐制作以及配音工作，能满足使用者在各项录音制作时的高品质要求，按专业音频制作标准建设一个Dolby Atmos全景声混音录音棚。


深圳市宝安区融媒体中心 - Dolby Atmos全景声混音录音棚系统工程

鸿荣源凤塘中央广场 - 声光电、水帘、音乐喷泉项目
系统包括：音响系统、灯光系统、数字水帘、喷泉水秀系统、智能控制
鸿荣源·珈誉府地处宝安大道和凤塘大道交汇处，位于宝安沙井核心生活区，涵盖住宅、公共住房、总部办公、商务酒店、大型商业、学校等于一体的综合体大社区。项目规划打造建面约50万㎡商业综合体，为西部打造又一座“壹方城”，打造辐射全市乃至华南区的超级商圈影响力，树立区域中心地位。

鸿荣源凤塘中央广场 - 声光电、水帘、音乐喷泉项目

ACE
深圳音乐厅 - 音响扩声系统
系统包括：数字音频扩声系统
深圳音乐厅座落在深圳市福田中心区，由演奏大厅、小剧场和其他附属设施组成，它北靠风光秀美的莲花山，南临深圳市政府，占地面积约26,345平方米，建筑面积约41,423平方米，由享誉国际建筑界的日本著名建筑大师矶崎新先生主持设计。安恒利公司负责演奏大厅的扩声、灯光系统，扩声指标应满足国家音乐厅扩声要求标准。

ACE
深圳音乐厅 - 音响扩声系统

ACE
杭州G20峰会《 最忆是杭州 》 - 声光电系统工程
系统包括：音响系统设计、集成、以及灯光视频系统
2016年9月4日夜晚，在美丽的西子湖畔，来自世界20余个国家及国际组织的领导人共聚一堂，观看了一场精美绝伦的演出，这场演出就是G20国际峰会中的最重要的一场文艺晚会 - 最忆是杭州。G20峰会是我国迄今为止举办的最高规格国际盛会，不同于传统，这场演出以天空为顶，湖水为台，而西湖则作为舞台，融入到整场演出中。

ACE
杭州G20峰会《 最忆是杭州 》 - 声光电系统工程

ACE
只有河南
《只有河南》戏剧幻城 - 声光电系统工程
系统包括：扩声系统、灯光控制系统
《只有河南·戏剧幻城》以黄河文明为创作根基，讲述关于“土地、粮食、传承”的故事。这里有21座剧场56个空间，56个迷宫般的院落，潜藏着5000年中华文明史，呈现出厚重河南18个地市的民俗风物。

ACE
我是河南人
《只有河南》戏剧幻城 - 声光电系统工程

ACE
又见敦煌
又见敦煌 - 声光电系统工程
系统包括：音响系统、灯光视频系统
大型实景演出《又见敦煌》情境融入式演出项目是以文化旅游为主，集景区观光、文化体验等为一体的大型综合性文化产业项目。《又见敦煌》的演出分为四个区域进行，演出内容相互牵引，没有时间界限，只有奔腾的历史长流，随着故事的脉络发展，通过精妙的舞美设计和技术实现，引领观众进入壮观瑰丽的幻境空间。

ACE
又见敦煌 - 声光电系统工程

ACE
CHINA FILM
中国巨幕
GIANT SCREEN
中国巨幕系统发布演示会 - 影院扩声系统
系统包括：音响系统
2011年12月13日，中国电影科学技术研究所、中国电影股份有限公司与中影数字巨幕（北京）有限公司联合在北京UME国 际影城双井店举办了“中国巨幕系统发布及现场演示会”。
安恒利公司为这次展示，重新设计改造了影院的音响系统，使影院可以实现11.1声道, 给观众带来声临其境的立体声效果。

ACE
中国巨幕系统发布演示会 - 影院扩声系统

ACE
上海文化广场现代化剧场 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、舞台灯光系统
上海文化广场是中国第一个专为音乐剧打造的现代化剧院。其先进的全数字化声系统和舞台灯光系统，是中国现代剧院建设史上继国家大剧院和上海东方艺术中心之后安恒利技术团队又一个新的里程碑。安恒利公司负责剧院的扩声、灯光系统，扩声指标应满足国家剧院扩声要求标准。

案例介绍
ENTERPRISE QUALIFICATION
FOURTH
企业·酒店

上海新发展亚太万豪酒店 - 音视频AV系统工程
上海新发展亚太万豪酒店于2010年落成，安恒利承接其有关音频系统工程设计和施工。音频系统采用BSS数字音频设备构成CorbraNet音频网络，将节目源输送到酒店指定区域播放。
视频方面配置了达到高清标准，实现了“视与听”的完美结合。在宴会厅、会议室等区域还配置了集中控制系统，通过无线和墙面控制面板相结合方式，实现更为便捷、人性化的系统
操作控制，此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

海南三亚京东智湾酒店 - 声光电系统工程
系统包括：音频扩声系统、灯光系统、LED视频显示系统、信号切换及智能控制系统
华润大学成立于2012年6月17日，是为应对集团业务增长、文化建设、人才培养三大战略挑战，全面实现华润"十二五"战略目标，系统提升组织能力，推动集团可持续发展而成立的。
方圆安恒利承接了报告厅项目，从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。


海南三亚京东智湾酒店 - 声光电系统工程

深圳富苑皇冠假日套房酒店
深圳富苑皇冠假日套房酒店 - 音视频AV系统工程
系统包括：数字音频处理技术、高清视频平台
深圳富苑皇冠假日套房酒店（由英国洲际IHG酒店集团管理）是一家独具特色的五星级豪华商务套房酒店，坐落在罗湖商业购物旺区的中心地带，深圳富苑皇冠假日套房酒店处处彰显国际化商务酒店的顶级风范，立足于满足宾客的一切所需。此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

深圳威尼斯英迪格酒店
深圳威尼斯英迪格酒店 - 音视频AV系统工程
系统包括：数字音频处理技术、高清视频平台
深圳威尼斯英迪格酒店位于深圳湾畔风光秀丽的华侨城，是中国首座以威尼斯文化为主题的国际品牌五星标准商务度假酒店。深圳威尼斯英迪格酒店因其独特的主题文化和周到热情的服务，深圳威尼斯英迪格酒店备受公众和媒体的认可和关注。此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

RENAISSANCE
上海扬子江万丽酒店 - 音视频AV系统工程
系统包括：数字音频处理技术、高清视频平台
上海扬子江万丽大酒店是一家集住宿、餐饮、商务、会议、旅游等服务为一体的五星级大酒店。于2011年起对原设施进行改建，安恒利公司承接新楼宴会厅、会议区域以及老楼宴会厅的音视频系统设计和施工。此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

三亚理文索菲特度假酒店 - 音视频AV系统工程
系统包括：数字音频处理技术、高清视频平台
三亚理文索菲特度假酒店位于中国热带海岛度假胜地 — “国家海岸”海棠湾，酒店为客人提供舒适的时尚客房、花园、临海泳池、美味佳酿。是宾客度假、温馨家庭游、婚礼、企业会议活动的理想选择。酒店采用灵活手段满足不同客户使用需求，此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

北京万达索菲特大酒店 - 音视频AV系统工程
系统包括：音频扩声系统
北京万达索菲特大酒店位于国贸桥以东，为CBD中央商务区，它将10个会议厅集中在第7层，整个楼层面积达7000平方米。安恒利公司承接了第7层歌剧院厅的扩声系统工程，此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

京基大梅沙酒店 - 会议室系统工程
系统包括：音频扩声系统、视频会议系统、会议话筒系统
深圳大梅沙京基喜来登度假酒店位于久负盛名的深圳大梅沙海滨，属深圳大梅沙五星级酒店，总面积为2165平方米的多功能区把商务和休闲结合，多个多功能厅拥有海景阳台和自然光线，会议间歇客人便可在海景阳台上享受咖啡和茶点，欣赏辽阔海景。方圆安恒利承接会议室项目，提供了多媒体设备供应、安装、调试、质保等相关服务。


深圳美高梅梅沙会客厅 - 音视频AV系统工程
系统包括：网络音频扩声系统、灯光系统、机械吊点系统、分布式视频系统、中央控制系统、流动音响系统、背景音乐系统
深圳美高梅梅沙客厅占地约1万平方米，总建筑面积约3.7万平方米，由一栋15.9米高的主体建筑及室外配套组成。方圆安恒利梅沙会客厅项目宴会厅音视频AV系统建设，此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

深圳美高梅梅沙会客厅 - 音视频AV系统工程


润扬科学园 - 酒店、国际会议中心音视频项目
系统包括：舞台灯光系统、舞台音响系统、舞台机械、中控系统、录播系统、分布式系统
锦绣科学园由润杨集团投资逾50亿元打造，作为第四代科学园区的典范，践行产业园区以创新驱动力推转型升级，实现了以产带城、以城助产、产城融合完美发展模式，方圆安恒利此次项目承接国际会议中心设备供应、安装调试、培训运维。通过各个系统的搭建和调试，使多功能厅在不同场景下满足各种功能需求。

润扬科学园 - 酒店、国际会议中心音视频项目

深圳市中海凯骊酒店 - 音视频AV系统工程
系统包括：灯光系统、音频扩声系统、智能化系统
深圳市中海凯骊酒店有限公司隶属于中海地产集团，由中海地产商业发展有限公司运营管理，是深圳市龙岗区首家五星级绿色商务酒店，酒店坐落于龙岗体育新城，毗邻大运场馆，交通便利，风景优美。方圆安恒利承接酒店宴会厅、KTV房等，此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。


中海凯骊酒店宴会厅 - AV系统工程

金铭都
宴会厅
金铭都酒店宴会厅 - 音视频AV系统工程
系统包括：灯光系统、音频系统、多媒体显示系统
金铭都酒店坐落于深圳市宝安区沙井，现代中式的装修风格，舒适、点雅的就餐环境，是沙井粤菜打卡人气榜第一名。方圆安恒利承接宴会厅AV系统项目，提供了灯光、音响，多媒体设备供应、安装、调试、质保等相关服务。此项目从”策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

金铭都酒店宴会厅 - 音视频AV系统工程

深圳國際控股有限公司
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
深圳国际控股有限公司会议室 - 智能化系统工程
系统包括：数字音频扩声、会务系统、信息发布系统、信号切换及智能控制系统、高清视频显示系统
深圳国际控股有限公司为一家在香港联合交易所主板上市的公司，属于深圳市人民政府国有资产监督管理委员的国营企业，是一家以物流、航空、收费公路为主业的企业。方圆安恒利承接深国际总部大楼的音视频项目的建设，此项目从“策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

深圳国际控股有限公司会议室 - 智能化系统工程

前海万科国际会议中心 - 音视频系统工程
系统包括：数字音频系统
前海国际会议中心项目位于广东省深圳市前海合作区，该项目集会议中心、展览展示、国际交流等功能为一体，可满足前海日益增长的商务、政务、国际交流需要，是前海合作区2019年度“一号工程”。方圆安恒利提供了多媒体设备供应、安装、调试、质保等相关服务。此项目从“策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务“于一体化服务。

市国资委领导调研特区建工集团
座谈会
深圳市特区建工集团有限公司
2021年6月9日
深圳天健集团会议室 - 音视频系统工程
系统包括：音频系统、无纸化系统、视频显示系统、中控系统
深圳市天健(集团)股份有限公司，系被深圳市政府列为做强做大的综合性大型企业集团，具有独立的法人地位。主导产业为市政工程、建筑施工、房地产开发和投资开发，兼营工业、商贸、交通运输、房屋租赁、物业管理、建材生产及宾馆酒楼。方圆安恒利承接了天健商务大厦十九楼会议室声学及音频改造工程项目。

深圳中核集团会议室 - 音视频系统工程
系统包括：音频系统、会议话筒系统、视频显示系统、中控系统
深圳中核集团公司成立于1993年1月，是中国核工业集团公司在深圳的窗口企业，是中国核工业集团公司的全资子公司，深圳中核集团公司经营范围属于非核产业。方圆安恒利承接的会议室，提供了多媒体设备供应、安装、调试、质保等相关服务。此项目从"策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务"于一体化服务。

前海恒昌科技会议室 - 音视频系统工程
系统包括：音频系统、会议话筒系统、视频显示系统、中控系统
前海恒昌大厦具备“产学研资”一体化的竞争优势，积极打造全国信息安全总部经济中心、信息安全产业投融资中心、全球信息安全测评中心、大数据分析服务中心，为前海高端现代服务业的发展保驾护航。方圆安恒利承接会议室项目，提供了多媒体设备供应、安装、调试、质保等相关服务。

（三）企业业绩情况

年份	发包单位名称	项目名称	合同总额	开、竣工日期	在建或已完工	备注
2023	深圳市宝安区消防救援大队	广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影剧院设施完善及配套工程采购项目	1498.03万元	2023.6、2025.8	已完工	
2022	厦门市恒兴教育投资有限公司	厦门市华东师范大学希平双语学校多功能厅声光电系统工程	1041.76万元	2022.3、2023.6	已完工	
2021	深圳市中医院	中医院光明院区会议中心多功能厅智能化音视频系统改造项目	1062万元	2021.9、2021.12	已完工	
2024	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	深圳市信访局智能化系统项目	481.68万元	2024.4、2025.3	已完工	
2024	深圳市桃源居教育基金会	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音视频系统工程	443.73万元	2024.11、2025.8	已完工	
2021	中建科技集团深圳分公司	深圳市第十八高级中学多功能厅装饰装修及声光电专项工程	796.07万元	2021.6、2021.7	已完工	
2025	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统设备采购及安装	237.42万元	2025.4	在建	
2024	深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司	沙井凤塘项目03-07地块天幕数字水帘及声光电工程	1012.0万元	2024.8、2025.11	已完工	
2020	深圳国际交流学校	多功能报告厅声光电系统工程	780万元	2020.6、2020.8	已完工	
2026	电连技术股份有限公司	电连技术产业园项目多功能厅内精装及音视频设备采购与安装工程	425.98万元	2026.2	在建	
2024	深圳市水榭花都房地产有限公司	龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程音响设备及装修	230万元	2024.8、2025.4	已完工	
2023	海南京东智湾投资有限公司	海南三亚智湾酒店项目多功能厅AV系统工程	475.76万元	2023.8、2025.6	已完工	

2025	深圳市宝安区新桥街道办事处	新桥文化艺术中心升级改造工程（设备采购）	313.91万元	2025.5、2025.10	已完工	
2021	深圳市中医院	光明院区390人多功能厅音视频系统建设	412万元	2021.8、2021.11	已完工	
2023	深圳市宝安区融媒体中心	宝安区融媒体中心建设项目全景声录音棚	309.68万元	2023.10 2024.10	已完工	

后附证明材料

1．广东省深圳市宝安区消防救援大队音视频设备配套工程采购项目

◆ 中标通知书

深圳市深水水务咨询有限公司

中标通知书

公开 · 公平 · 公正 · 诚实 · 信用

编号：2023052501

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市深水水务咨询有限公司受深圳市宝安区消防救援大队委托，就“广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目（招标项目编号：SSZX2023-107）”采用公开招标的采购方式进行采购。根据评审委员会的评审结论，采购单位确认贵公司为本项目的中标供应商，详列如下：

采购单位	深圳市宝安区消防救援大队		
标的名称	广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目	中标数量	1批
标的金额	预算金额	中标金额	
	人民币壹仟伍佰贰拾贰万肆仟陆佰玖拾元柒角整（¥15,224,690.70）	人民币壹仟肆佰玖拾捌万零贰佰柒拾陆元壹角伍分（¥14,980,276.15）	
合同履行期限	签订合同后60天内交货并安装完成系统调试完毕交付采购人，交货期是指调试验收完成并交付使用日期。		
合同签订事宜	请中标单位凭此《中标通知书》原件，于三十日内按照招标文件和中标供应商的投标文件与采购单位签订合同。		
联系方式	采购单位：深圳市宝安区消防救援大队 中标单位：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 代理机构：深圳市深水水务咨询有限公司	管　工 林建曹 庄晓琴 刁杰辉	0755-85292824 0755-25580011 0755-25165821 18707551546

采购代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

2023年05月25日

抄送：深圳市宝安区消防救援大队

公司地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401

邮　编：518003　电　话：0755-29395688-8000　网　址：http://www.szsszx.com/

◆ 合同关键页扫描件

深圳市宝安区消防救援大队广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目合同

甲方合同编号：BAXFJYDD-2023-110

乙方合同编号：SPZXHT-20230524

项目名称：广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目

甲　　方：深圳市宝安区消防救援大队

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订地点：广东省（市）　深圳市（县、区）

签订日期：2023 年 6 月 20 日

深圳市宝安区消防救援大队
广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目合同

甲方： 深圳市宝安区消防救援大队

乙方： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

甲方合同编号：BAXFJYDD-2023-110

乙方合同编号：SPZXHT-20230524

按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、合同文件：广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目（项目编号SSZX2023-107）公开招标招标文件、《深圳市宝安区消防救援大队广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目供货服务合同》《中标通知书》及乙方在采购活动过程中提交的正式文件等所有内容是构成本合同不可分割的部分。本合同与组成合同的招投标文件及其他附件内容发生冲突时，甲方有权选择适用最有利于甲方的条款。

二、价格结算：

合同含税总价为：14,980,276.15元（大写金额：壹仟肆佰玖拾捌万零贰佰柒拾陆圆壹角伍分），分项价款详见附件1《广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目结算价格清单》。本合同货物税率13%，配套工程税率9%.

三、交货期及交货方式：

1.交货期：签订合同后60天内交货并安装完成系统调试完毕交付甲方，交货期是指调试验收完成并交付使用日期。

2.乙方承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

3.合同有效期内，多次交货。乙方接到甲方的订购通知后，按乙方投标文件中的供货期将相关货物按时交付甲方的指定交货地点，如甲方急需，乙方应配合甲方要求。

四、质量要求及验收

1.乙方提供的标的物必须是正规商品，现货、全新，符合招标试剂耗材要求的规格型号和技术指标。乙方应随试剂耗材向使用单位提供质保书或使用说明书。

2.乙方货物安装调试完毕10天内，经过双方检验无故障方签署验收报告，产品保修期

（4）如乙方所投产品无法满足甲方需求，甲方有权无条件中止合同并退货。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应第一时间向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、甲乙双方确定以下人员为双方联系人

甲方联系人：　　联系电话：

乙方联系人：姚晓杰　　订货电话：15919770540

如一方联系人、电话、传真号码、地址有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十、其它：

除双方事先书面同意外，任何一方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同执行：

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效

2. 合同执行过程中发生的任何争议，双方应及时提出解决，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

3. 本协议壹式肆份，加盖单位公章后方为有效。甲乙双方各执两份，均具同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，达成一致的，签订补充协议明确。

甲方（盖章）：深圳市宝安区消防救援大队	乙方（盖章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
地址：	地址：广东省深圳市福田区沙头街道海松大厦A座1607
法定或委托代理人（签字）：	法定或委托代理人（签字）：
开户名称：	开户名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
帐号：	帐号：4420 1560 2000 5250 4703
签署日期：	签署日期：

4

（二）工程清单

一、沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程（装修）

表-02 建设项目投标报价汇总表

建设项目投标报价汇总表

工程名称：沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程（装修）　　第 1 页 共 195 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程--装饰工程	1915335.26		28419.48	99758.31
2	沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程--安装工程	1007061.72		15832.40	44772.57
	工程建设其他费				
	设备及工器具购置费				
合　　计		2922396.98		44251.88	144530.88

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-03 单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称：沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程--装饰工程　　第 2 页 共 195 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	尖岗山消防中队-红门影院-装饰工程	186806.26		2797.55	9697.10
2	上川消防中队-红门影院-装饰工程	167997.19		2440.81	8702.54
3	固戍消防中队-红门影院-装饰工程	184079.39		2720.24	9495.20
4	石岩消防中队-红门影院-装饰工程	408277.98		6018.76	21263.84
5	长流陂消防中队-红门影院-装饰工程	119253.31		1853.29	5959.27
6	松岗消防中队-红门影院-装饰工程	595413.52		8774.59	31721.10
7	沙井消防中队-红门影院-装饰工程	253507.61		3814.24	12919.26
	合　　计	1915335.26		28419.48	99758.31

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

137

单项工程投标报价汇总表

工程名称：沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程--安装工程　　第 3 页 共 195 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	尖岗山消防中队-红门影院-安装工程	99831.16		1396.19	4542.53
2	上川消防中队-红门影院-安装工程	86256.75		1235.31	3781.51
3	固戍消防中队-红门影院-安装工程	78850.60		1147.83	3629.15
4	石岩消防中队-红门影院-安装工程	309620.95		5125.52	12053.85
5	长流陂消防中队-红门影院-安装工程	56299.41		886.27	2786.02
6	松岗消防中队-红门影院-安装工程	261287.04		4094.95	11238.73
7	沙井消防中队-红门影院-安装工程	114915.81		1946.33	6740.78
	合　　计	1007061.72		15832.40	44772.57

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

◆ 验收报告

项目编号：SSZX2023-107

广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目

项目编号：SSZX2023-107

竣工验收报告

建设单位（甲方）：深圳市宝安区消防救援大队

承建单位（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　电话 0755-25580011　0755-25580505

- 1 -

方圆安恒利

项目编号：SSZX2023-107

三、验收报告

项目名称	广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目	施工地点	广东市深圳市宝安区石岩街道石岩松白路旁、深圳市宝安区松裕路34号、广东省深圳市宝安区尖岗山大道、广东省深圳市宝安区隆昌路10号、广东省深圳市宝安区固戍二路30号、广东省深圳市宝安区新初路与至丰路交叉口东南方向74米、广东省深圳市宝安区沙井镇黄浦路124号
甲　　方	深圳市宝安区消防救援大队	乙　　方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联 系 人		联 系 人	沈伟松　15718222994
附　　件		验收日期	2024年7月2日

致：深圳市宝安区消防救援大队

我方已按合同要求完成了关于 【广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目】 安装工作， 经自检合格，请予以检查和验收。

验收结论：

1. 本工程已按照合同内容要求，完成了本项所有的施工任务，设备及系统运行正常、稳定，符合用户使用要求。
2. 对该系统的操作使用培训清楚、易懂，已经能完全独立操作该系统
3. 本项目使用单位、建设单位、设计单位、施工单位验评，评定为合格。
4. 本工程施工过程中未发生安全和质量事故。

综合上述，验收工作组同意本工程通过竣工验收，工程质量等级评定为合格。

使用单位： 使用单位验收代表签字： 日期：2024年7月2日	建设单位： 建设单位验收代表签字： 期：2024年7月2日
设计单位： 设计单位验收代表签字： 日期：2024年7月2日	施工单位： 施工单位验收代表签字：沈伟松 日期：2024年7月2日

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　电话 0755-25580011　　0755-25580505

2．厦门市华东师范大学希平双语学校声光电系统工程

◆ 中标通知书



恒兴集团　　表格编号：HX-CB-1-17

中标通知书

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

经过我司招标委员会评标，现确定贵公司为我司厦门市华东师大学希平双语学校声光电设备及系统采购及安装（招标编号：JYZB-S-2022-002）招标的中标单位，请贵公司接到中标通知后在5天内与我司成本管理部商谈合同签署事宜。

本次招投标中标价839.00万元（含运费、含安装）。具体型号数量详见附件：报价清单

承包范围和内容包括但不限于：

（1）音响系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、会议系统、高清信号切换系统、智能控制系统、录播系统等所有系统及相关配套工程，所有系统线管、线槽及线缆敷设、钢架制作与安装、设备供货与安装调试、系统联调等。

（2）声光电系统工程的深化设计，弱电系统综合管线优化设计；马道钢结构工程的深化设计。

（3）声光电系统工程的设备与材料的供应及其运输、包装、现场仓储；

（4）系统与应用软件及设备安装、钢架制作与安装、布线施工（包括线管、线槽的施工）和电气接线；

（5）声光电系统工程的配电、防雷与接地设备与材料的供应与施工；

（6）系统测试、调试以及与相关系统的联调，第三方的检测；

（7）系统正式移交业主之前的试运行和系统维护；

（8）技术培训和系统正式移交后的技术服务与支持；

（9）编制系统竣工图及竣工资料；

（10）上述工作所需的附件、工具、备品备件、资料的提供。

（11）承包人为本项目音视频、灯光、舞台机械系统集成承包商，涵括产品安装、系统测试、系统调试、成品保护、验收、产品检验及报告等一体化的交钥匙工程，取得国家或地方政府要求的相关证照，并开放所承建系统标准的通讯协议，具备对接相关管理平台接口。

付款方式：

1、本合同签署生效之日时起7个工作日内，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；

2、设备运至交货地点并经甲方初步验货合格后的7个工作日内，甲方支付当批设备总价款的50%；

3、设备全部安装完成，经甲方初步验收合格后的7个工作日内，甲方支付合同总价款的10%；

4、系统工程经验收合格，并向最终用户移交完成后10个工作日内，招标人支付合同总价的10%，

5、收到乙方向甲方提供合同结算款的10%的质量保证银行保函（银行保函应是甲方能接受的于开立时生效、无条件见索即付的银行保函或扣除10%合同结算款后7个工作日内，甲方付合同剩余的款项。

工期（或供货期）：开工日期：合同签订之日起，3月30日完成管线安装，4月20日前完成涉及与装修结合的设备安装，7月30日完成所有设备联调。具体工期依据该工程的实际情况，分包人将对进场人员安排计划、材料供应计划做出合理调配，保证在约定的工期内优质、高效的完成所承担的全部工程内容。

保修期：60个月。

质量标准：国家相关标准及招标文件要求（以最高标准为准）。

特此通知。

联系人：陈祖豪　　联系电话：13906019844

招标人：厦门市恒兴教育投资有限公司

2022年03月18日

◆ 合同关键页扫描件

合同编号：JYTZ-202203-00226

厦门市华东师范大学希平双语学校
声光电系统工程

建设工程施工合同

2022年03月21日

统测试、系统调试、成品保护、验收、产品检验及报告等一体化的交钥匙工程，取得国家或地方政府要求的相关证照，并开放所承建系统标准的通讯协议，具备对接相关管理平台接口。

分包人施工界面：

★ 以分包人商提供的配电柜为界，设备功能用房（如控制室、设备间等）或用电点中的各专业自己的配电柜（含柜体及柜内装置和元器件）至各专业设备以及其末端的现场设备、装置、元器件、线路、网络等为分包人的工作范围，其自身的配电设计由分包人负责；上述配电柜中的主开关进线接线端以上的供配电等设计由项目的土建设计院负责，配电柜进线端以上由发包人提供。

★ 马道钢结构部分（中心剧场：面光桥、声桥、栅顶，校园电视台：葡萄钢架）不包含本次工程范围内。

★ 在设备安装前，需对舞台钢结构进行工艺复核。

二、合同工期

开工日期：合同签订之日起，3月30日完成管线安装，4月20日前完成涉及与装修结合的设备安装，7月30日完成所有设备联调。具体工期依据该工程的实际情况，分包人无条件负责进场人员安排计划、材料供应计划做出合理调配，保证在约定的工期内优质、高效的完成所承担的全部工程内容。

三、质量标准

1.工程质量符合国家有关工程施工质量验收规范合格标准及附件2中相关标准。。

四、签约合同价与合同价格形式

1、合同总金额（大写）：人民币 捌佰叁拾玖万元整（￥8,390,000.00）其中设备金额为7813421.52元，不含税金额为：6914532.32元，税金898889.20元。安装费金额576578.48元，不含税金额为：528971.08元，税金47607.40元。当国家法定增值税税率发生变更，双方约定以不含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

2.合同计价方式为：合同范围内固定总价包干 。如工期、质量、安全、文明施工达不到合同约定，按合同条款扣除相应费用。

本合同价款分包人按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工费（含节假日加班费）、材料费（含材料损耗）、机械费、水电费、包装运输费、施工技术费、施工措施费、卸车费、场地内材料转运费（含甲供材料、设备）、

二次搬运费及垂直运输费（含甲供材料、设备的）、甲供材料设备保管费、与各专业协调配合费、成品保护费、检测费、深化设计费、完工后竣工验收前的清洗、社会保险费、安全文明施工费、赶工措施费、施工现场处理费、施工场地噪音及噪音超标费、工程排污费、建筑垃圾清运费用、城市道路卫生保洁费等政府相关部门规定须交纳的相关费用和企业管理费、风险费、利润、增值税金等各项因素并计算了全部费用，保证单价准确无误，如有错漏，概由分包人负责。

五、项目经理

1.分包人项目经理：刘勋楷 。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）中标通知书；

（4）招标文件；

（5）投标书及其附件；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件；

（9）本合同通用条款。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上述所列顺序在前或发包人选择指定的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。本合同所有款项均汇入本协议书上分包人指定开户行和帐号，如有变更，分包人需提前一个月向发包人提交书面申请。

2.分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语定义

1.本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。分包人即为第

二部分通用合同条款中的分包人。

九、签订时间

本合同于 2022 年 03 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在厦门市鹭江道 100 号厦门财富中心 41 楼签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。补充协议与合同正文具备同等法律效力。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类文件的，应以最新签署的为准。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，分包人执贰份。

发包单位（公章）：	分包人（公章）：
厦门市恒兴教育投资有限公司	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
住所：厦门市金边路 568 号	住所：深圳市福田区车公庙泰然九路
航空古地石广场	海松大厦 A 座 1607
法定代表人：柯岚岚	法定代表人：刘炎君
委托代理人：	委托代理人：
电话:0592-2969088	电话：0755-25580011
传真：	传真：0755-25580505
开户银行：中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行	开户银行:中国建设银行股份公司深圳莲花山支行
帐号：4100020019200288902	帐号： 44201560200052504703
统一社会信用代码证：91350200MA2XU4D16C	统一社会信用代码证：91440300585639896P

◆ 合同清单汇总表

希平双语学校声光学及舞台机械系统投标报价汇总表

单位：人民币元

序号	分部分项	投标总报价（元）（设备+安装费）	设备/材料部分	安装费部分
1	1F中心剧院	￥4,531,976.44	￥4,221,273.56	￥310,702.88
2	B1黑箱剧场	￥524,815.85	￥488,820.25	￥35,995.60
3	B1校园电视台	￥685,135.20	￥638,143.76	￥46,991.44
4	周边厅室	￥217,903.35	￥202,957.99	￥14,945.36
5	多功能厅装修	￥398,135.96	￥369,564.04	￥28,571.92
6	阶梯教室（小学）	￥81,537.19	￥75,944.79	￥5,592.40
7	阶梯教室（初中）	￥81,537.19	￥75,944.79	￥5,592.40
8	阶梯教室（高中）	￥81,537.19	￥75,944.79	￥5,592.40
9	音乐教室	￥226,230.28	￥210,713.80	￥15,516.48
10	形体教室-合班教室-模联教室	￥288,029.65	￥268,274.53	￥19,755.12
11	排球馆+篮球馆	￥294,017.95	￥273,852.11	￥20,165.84
12	篮球馆1#+2#	￥259,034.11	￥241,267.71	￥17,766.40
13	篮球馆3#+击剑馆	￥127,807.23	￥119,041.30	￥8,765.93
14	篮球馆4#+攀岩馆	￥129,865.81	￥120,958.69	￥8,907.12
15	篮球馆5#+6#	￥130,783.36	￥121,813.31	￥8,970.05
16	游泳馆	￥99,432.22	￥92,612.45	￥6,819.77
17	室外西操场	￥117,545.24	￥109,483.16	￥8,062.09
18	室外东操场	￥114,675.78	￥106,810.50	￥7,865.28
	总计	**￥8,390,000.00**	**￥7,813,421.52**	**￥576,578.47**

投标人（盖章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

投标代表（签字）：邓超

投标日期：2022-3-16

第1页，共56页

◆ 验收报告

方圆安恒利

合同编号：验收报告

厦门华东师范大学希平双语学校

验收报告

建设单位（甲方）：厦门市恒兴教育投资有限公司

承建单位（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

方圆安恒利 AEC　　合同编号：验收报告

四、 验收报告

项目名称	华东师范大学希平双语学校	施工地点	厦门市湖里区江头街道吕岭路华东师范大学希平双语学校
甲　方	厦门市恒兴教育投资有限公司	乙　方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联系人	何群群	联系人	刘勋楷
附　件	18106950006	验收日期	2022年 9月28日

致：华东师范大学希平双语学校

我方已按合同要求完成了关于【华东师范大学希平双语学校声光电项目】安装工作，经自检合格，请予以检查和验收。

验收结论：

1．系统/设备功能与性能

☐ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求；

☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求；

建议：

2．技术培训

☐ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂，已经能完全独立操作该系统；

☐ 基本能操作该系统；

建议：

参加人员：

3．工程质量及服务质量

☐ 工程管理实施规范，对服务质量非常满意；

☐ 工程管理实施基本规范，对服务质量基本满意。

甲方意见（使用单位）：

因学校艺术中心大礼堂和幼儿园外功能厅的装修不满足声学一级要求。经双方确认，暑期将会对此空间进行二次改造，待改造完成，请免费协助二次调试安装。何群群/刘勋楷

顾问：项目瑞声音响顾问工程有限公司 顾问验收代表签字： 日期：2022-9-28	乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 乙方验收代表签字： 日期：2022.09.28

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　电话 0755-25580011　0755-25580505

- 3 -

◆ 增补合同关键页扫描件

合同编号：JYTZ-202203-00226-2

厦门市华东师范大学希平双语学校
声光电系统工程

补充合同（二）

发包人（甲方）：厦门市恒兴教育投资有限公司

分包人（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

2022 年 05 月 19 日

补充协议（二）

发包人（甲方）：厦门市恒兴教育投资有限公司

分包人（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

双方2022年03月21日签署的编号为《厦门市华东师范大学希平双语学校声光电系统工程施工合同》（以下简称“原合同”），业经协商双方一致同意就增补达成如下补充约定，以资双方信守执行。

一、本次补充协议增补部分系统工程总价为：人民币大写贰佰零贰万柒仟陆佰肆拾壹元壹角柒分(¥2027641.17元)，其中设备金额为1877563.87元，不含税金额为：1661560.95元，税金216002.92元。安装费金额150077.30元，不含税金额为：137685.60元，税金12391.70元。详见附件：报价汇总表 。

原合同总价为:：人民币捌佰叁拾玖万元整（￥8,390,000.00），其中设备金额为7813421.52元，不含税金额为：6914532.32元，税金898889.20元。安装费金额576578.48元，不含税金额为：528971.08元，税金47607.40元。

变更后合同总价为：人民币壹仟零肆拾壹万柒仟陆佰肆拾壹元壹角柒分（￥10417641.17元）。其中设备金额为9690985.39元，不含税金额为：8576093.27元，税金114892.12元。安装费金额726655.78元，不含税金额为：666656.68元，税金59999.10元。

二、本补充协议的付款方式如下：

1、本补充协议签署生效之日时起 7 个工作日内，发包人支付合同总价款的20%作为预付款；

2、设备运至交货地点并发包人初步验货合格后的 7 个工作日内，发

包人支付当批设备总价款的 50 %；

3、设备全部安装完成，经发包人初步验收合格后的 7 个工作日内，发包人支付合同总价款的 10 %；

4、本合同声光电系统工程经发包人验收合格，并向最终用户移交完成且结算完成后 10 个工作日内，发包人支付至结算总价的 90%；

5、工程余款 10%待分包人签署结算书、提供质量保证银行保函（银行保函应是甲方能接受的于开立时生效、无条件见索即付的银行保函）、且发包人收到承包人开具 5 年质保承诺书后 7 个工作日内，发包人支付合同剩余的款项。分包人出现任何一项违约行为，致使发包人可依照本合同约定行使主张违约金的权利时，发包人有权直接追索相应的违约金额）。

三、本补充协议系原合同不可分割的组成部分，本补充协议约定与原合同不一致的，以本补充协议约定为准。

四、本补充协议一式四份，双方各持贰份，自双方签字或盖章之日起生效。

五、本补充协议未作约定的，仍以原“厦门市华东师范大学希平双语学校声光电系统工程施工合同”约定内容为准。

以下空白无内容，为各方签署处。

发包人（全称）：厦门市恒兴教育投资有限公司

承包人（全称）： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签署时间：2022 年 05 月 19 日

◆ 验收报告

方圆安恒利 AEC

项目编号：验收报告

三、 验收报告

项目名称	厦门希平双语学校幼儿园T台灯光音响、游泳馆、小学初中舞台、机房空调、高中话筒及电视台音响系统工程	施工地点	厦门市湖里区江头街道吕岭路厦门希平双语学校幼儿园
甲　方	厦门市恒兴教育投资有限公司	乙　方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联系人		联系人	刘勋楷　15914126348
附　件		验收日期	年　月　日

致：厦门市恒兴教育投资有限公司

我方已按合同要求完成了关于 【厦门希平双语学校幼儿园T台灯光音响、游泳馆、小学初中舞台、机房空调、高中话筒及电视台音响系统工程】 安装工作，经自检合格，请予以检查和验收。

验收结论：

1. 系统/设备功能与性能

☑ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求；

☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求；

建议：

2. 技术培训

☑ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂，已经能完全独立操作该系统；

☐ 基本能操作该系统；

建议：

参加人员：

3. 工程质量及服务质量

☑ 工程管理实施规范，对服务质量非常满意；

☐ 工程管理实施基本规范，对服务质量基本满意。

建议：

总体意见（使用单位）：

设备已移交确认，运行正常，达到预期效果。

甲方：厦门市恒兴教育投资有限公司 甲方验收代表签字： 日期：2023.6.13	乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 乙方验收代表签字： 日期：

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　电话 0755-25580011　　0755-25580505

- 3 -

赠：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
服务无微不至
施工精益求精
厦门市华东师范大学希平双语学校项目部
二〇二二年十月

华师希平双语学校
ECNU XIPING BILINGUAL SCHOOL

感 谢 信

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

贵司在华师希平双语学校声光电项目实施过程中，克服了场地紧张、任务繁重、施工交叉多等诸多困难，安全、高效、优质的圆满完成了本次项目。我校特向贵司各级领导、全体参建员工表示衷心的感谢和诚挚的问候！

刘勋楷作为本项目的项目经理，本着服务好业主、服务好项目的态度，高效快速解决项目中出现的问题。刘经理每日深入施工现场，根据项目实施情况，与设计人员和校方人员不断沟通讨论，并及时提出解决方案，为项目的顺利进行提供了先决条件，起到了很好的桥梁作用。项目实施期间，他处处为业主着想，积极主动地配合业主的检查与督导，同时积极配合监理工作，大力发扬“一不等、二不靠”的服务理念，克服了任务重、作业环境复杂等诸多困难，出色地完成了工作任务，确保了我校的顺利开学。

在此，对于贵司真正为甲方着想，对我校声光电建设工作的大力支持深表感谢！希望贵司继续保持优良的施工风范及服务理念，并衷心祝愿我们在今后的工作中能继续精诚合作,共铸辉煌！

厦门市华师希平双语学校

2022年9月28日

3．中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目

◆ 中标通知书

深圳公共资源交易中心

深圳市网上政府采购
中标通知书

（项目编号：SZCG2021199812）

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）组织的 中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目 公开招标 中，按照深圳市网上政府采购系统的定标原则，并经采购人确认，贵公司成交，成交结果如下：

采购条目流水号	采购计划编号	品名	数量	预算金额（元）	成交金额（元）	备注
947094536	PLAN-2021-440301-0102018026-01086	中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目	1.0	11,240,000.00	10,620,000.00	

成交金额：壹仟零陆拾贰万元整

请贵公司（联系人：刘炎君，联系手机：13728666765，办公电话：0755-25580011）尽快与采购单位联系（联系人：朱志敏，电话：23987243 18033073891），在本通知书发出之日起十个工作日内按招标文件和中标的投标文件签订政府采购合同，并据此组织验收，如有弄虚作假，将依据法规追究相关当事人的责任。

2021 年 08 月 26 日

抄报：深圳市财政局

抄送：深圳市中医院

备注：

一、此数字中标通知书需经验证才能辨别真伪和有效，验证方式为：
方式1、使用手机扫描二维码，访问深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站，并下载此中标通知书数字版，并且状态为有效。
方式2、在电脑上点击公章，显示数字证书为深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）所有，此文件未被修改，点击“有效性验证”链接，访问深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站中的此数字中标通知书，并且状态为有效。

查验码:93ee2d828e10

二、为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，我市推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标通知书向合作银行申请订单融资服务， 订单融资具体流程可参阅

◆ 合同关键页扫描件

中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目合同

合同编码：SZY2021ZXCZHW48

项目名称：中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目

甲　　方：深圳市中医院

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订地点：广东省深圳市

签订日期：2021 年 9 月 7 日

服务期限：2021 年 9 月 7 日— 2023 年 11 月 6 日

第 1 页

中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目合同

甲方(采购人)：深圳市中医院

法定代表人 ：易铁钢

地　　址 ：深圳市福田区福华路 1 号

联 系 人 ：颜纯玲

联 系 方 式 ：18820216186

乙方(中标人)：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人 ： 刘炎君

地　　址 ：深圳市福田区泰然九路海松大厦 A 座 1607 号

联 系 人 ：姚晓杰

联 系 方 式 ：15919770540

双方上述联系人、地址及联系方式为履行合同期间双方送达文件的约定地址，合同任一方按上述地址送达文件视为送达。

根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）招标项目 中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目（招标编号：SZCG2021199812） 的投标结果， 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 为中标方。按照《深圳经济特区政府采购条例》、《中华人民共和国民法典》相关条款，甲乙双方经友好协商，本着平等、诚信的原则，就中医院光明院区会议中心智能化多

媒体音视频系统改造项目（以下简称“系统改造项目”）的相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条　合同标的

乙方根据甲方系统改造项目需求提供下列货物及服务：

货物名称、规格及数量详见 附件1：货物清单；附件2：项目服务清单

第二条　合同价款

本合同项下总价款为 10,620,000.00元 （大写人民币：壹仟零陆拾贰万元整），分项价款详见 附件1：货物清单 。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条　权利保证

1、乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分及服务时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任包括但不限于给甲方造成的经济损失及商誉损失。

2、乙方提供技术服务的人员必须有相关部门认可的资质及证书。

第四条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准——《GB 8898-2011 音频、视频及类似电子设备安全要求》。

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式肆份，甲、乙方双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：2021年9月7日

乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：2021年9月7日

◆ 验收报告



中医院光明院区会议中心智能化多媒体音
视频系统改造项目
验收文档

（竣工）

建设单位：深圳市中医院

监理单位：深圳市中联信信息技术有限公司

承建单位：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

二〇二一年 十二月

三十一、竣工验收报告

竣工验收报告

项目名称	**中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目**		
建设单位	**深圳市中医院**		
竣工验收日期	2021 年 12 月 21 日		
一、基本信息			
项目名称	中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目		
项目编号	SZCG2021199812	投资规模	¥10,620,000.00
建设单位	深圳市中医院		
用户单位	中医院计算机中心科室		
承建单位	承建单位 1 家；建设合同 1 个。 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		
监理单位	深圳市中联信信息技术有限公司		
开工日期	2021 年 9 月 8 日	竣工日期	2021 年 12 月 21 日

项目竣工验收程序、内容、组织形式：

由承建单位提交竣工验收申请表后，经监理单位审核工程资料齐全，并由建设单位和监理单位进行检查或出具整改意见书，经承建单位整改及监理单位确认后，建设单位按规定组织成立验收小组并制定竣工验收方案，于 2021 年 12 月 21 日对该工程建设内容、工程质量和工程资料进行现场验收。

竣工验收参加人员：

二、合同的建设内容
根据合同要求，本项目建设内容包括：附件 1：货物清单
三、合同的建设内容完成情况
已经按照招标文件要求及合同内容全部完成，系统运行良好，符合用户使用要求。
四、验收情况
验收合格，无整改；系统运行良好，符合用户使用要求。
五、竣工验收意见
承建单位意见： 已按照合同要求完成建设内容，验收合格，系统试运行良好，符合用户使用要求。 承建单位代表签字（单位盖章）： 日　期：2021 年 12月 21 日
监理单位意见：（附监理报告） 承建单位已按照合同完成建设内容，资料齐全，按照《深圳市电子政务项目检测验收规范》（深府办〔2008〕122 号）的要求达到竣工验收条件，同意竣工验收。 监理单位代表签字（单位盖章）： 日　期：2021 年 12 月 21 日
建设单位意见：（验收结论） 已按照合同要求完成建设内容，**工程质量合格，同意竣工验收。** 建设单位代表签字（单位盖章）： 日　期：2021 年 12月 21 日

4．深圳市信访局智能化系统项目

◆ 中标通知书

中标通知书

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

在智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购（项目编号：2411A0002505）采购中，经相关程序评定，贵公司中标，中标结果如下：

招标人	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购
服务内容	（一）招标范围：智慧调度中心智能化系统及配套硬件设备（二）招标内容：大屏显示、会议、数字扩声、门禁、安防等智能化系统及配套硬件的安装及调试（设备清单和技术要求见招标文件第四章项目需求）		
服务期	自合同签订之日起实施，2024年5月31日前完成智能化系统及配套硬件设备的安装及调试，并可投入使用。质保期为最终用户通过终验之日起3年。		
中标金额（含税）	大写：人民币肆佰捌拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元整		
	小写：¥4,816,758.00		

请贵公司尽快与招标人联系，并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人：王经理

联系方式：18816822818

特此通知。

招标代理机构盖章：公诚管理咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人签字盖章：

招标人盖章：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

日期：2024年 3 月 1 日

◆ 合同关键页扫描件

甲方合同编号：_____

乙方合同编号：_____

智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目

甲方（买方）：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

法定代表人：张晓春

地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋12层

乙方（卖方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人： 刘炎君

地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-336单元

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“甲方”）与深圳市方圆安恒利文创科技有限公司（以下简称“乙方”）就乙方向甲方提供指定软硬件设备的供货和服务，经甲乙双方友好协商，达成以下合同约定：

1. 合同标的

1.1 项目名称：智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目（以下简称“项目”）。

1 / 36

1.2 本合同标的为 智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购 （以下统称“货物”或“设备”），包括设计、货物供货、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部内容。

1.3 货物名称、型号、规格、数量如下，详见附件一货物清单。

2. 合同价款

2.1 合同金额：本合同为固定不变价格（含税，税率 13%）为人民币 ¥4816758.00 元（大写：人民币肆佰捌拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元整）。如乙方最终交付的合格产品与本合同约定有不一致之处，双方应当另行签署补充协议就变动后的价格以书面形式达成一致，否则双方应当按照本价格进行结算。

2.2 本合同增值税额按照目前适行的增值税率计算，合同履行中如国家政策调整导致增值税率变化的，未付款项部分的增值税额相应调整。

2.3 本合同价款包括货物的设计、制造、随机工具及备件费、运输、卸车、吊装、保险费、所采购硬件中应当包含的软件许可、按中国法律规定应当交纳的一切税费（包括应付的销售税、增值税和建安税等）、交付使用前的培训费、技术资料费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、深化设计费以及售后服务费、验收费以及质量保证期内的维护费等一切与合同执行有关的费用。

3. 货物产地及标准

3.1 货物为 洲明、方图、DANACOID、ENNE 等（生产制造厂商）全新的（原装）、未使用过的产品，货物产地为 中国 。具体详见附件。乙方应当按照本合同附件内容进行交付。

3.2 标准：

本合同所指的货物及服务应当符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如国家、地方、行业标准不一致的，以最高标准者为准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。货物有原厂的，乙方交付的货物应当与原厂标准一致，并同步提供原厂相应服务。

（本页无正文，为《深智城集团 智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目采购合同（软硬件设备）》签署页）

甲 方（盖章）：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

法定代表人/授权代表人：

签订日期：2024 年 4 月 9 日

乙 方（盖章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人/授权代表人：

签订日期：2024 年 4 月 9 日

20 / 36

项目经理任命书

项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目	文档编号	DDZX-XMJLRMS-01
分包单位	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司		
承包单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		

致：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

我方承包的智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目于2023年12月12日开工，项目工期为自合同签订之日起12个月内完成合同终验。现我方任命邓超为项目经理，全权负责项目的实施建设工作。项目经理在整个项目实施中具有对项目建设质量管理控制、安全控制、工期控制、项目实施技术把关控制等的责任和义务。如在项目实施中项目经理不能有效履行项目管理工作，分包单位有权提出质疑，或者要求对项目经理进行处罚或更换，以保证整个项目实施正常开展。

附：项目经理相关资质

承包单位（章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

项目经理（签字）：邓超

承包单位负责人签字：刘君

日期：2023.12.12

分包单位审核意见：

分包单位（章）：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

项目负责人（签字）：

日期：2023.12.13

◆ 验收报告

智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目

（项目编号：2411A0002505）

验收报告

发包单位（甲方）：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

分包单位（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

方圆安恒利 AEC

项目编号：2411A0002505

三、 初验报告

项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目	施工地点	深圳市福田区同心路1号
甲　　方	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	乙　　方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联 系 人		联 系 人	马辉章　15766355900
附　　件		验收日期	2025年3月21日

致：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

我方已按合同要求完成了关于 【智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目】 安装工作，经自检合格，请予以检查和验收。

验收结论：

1．系统/设备功能与性能

☑ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求；

☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求；

建议：

2．技术培训

☑ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂，已经能完全独立操作该系统；

☐ 基本能操作该系统；

建议：

参加人员：

3．工程质量及服务质量

☑ 工程管理实施规范，对服务质量非常满意；

☐ 工程管理实施基本规范，对服务质量基本满意。

建议：

总体意见（使用单位）：

甲方：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 甲方验收代表签字： 日期：2025.3.21	乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 乙方验收代表签字：马辉章 日期：2025.3.21

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　电话 0755-25580011　　0755-25580505

- 3 -

5．深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音视频系统工程

◆ 中标通知书

深圳市桃源居教育基金會

中 标 通 知 书

编　号：TYJ-ZB-2024027

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频系统及会议系统工程项目，经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标，贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干，贵司中标总价为1,715,704.00元（大写：人民币壹佰柒拾壹万伍仟柒佰零肆元整）。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场，并尽快办理签约事宜。

特此通知！

深圳市桃源居教育基金会

签发人：

2024 年 11月 25日

◆ 合同关键页扫描件



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会

合　　同　　书

合同编号：2024065

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频系统及会议系统工程施工合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居教育基金会

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

共36页 第1页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

工程合同

甲方：深圳市桃源居教育基金会

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为：￥1,715,704.00元 （大写：人民币壹佰柒拾壹万伍仟柒佰零肆元整）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	音频及会议系统工程	1194.78	1436	㎡	1,715,704.00
	合计				1,715,704.00
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2024年12月10日至2027年4月28日。

4、项目期限：自2024年12月20日至2025年4月28日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

第四条、财务支付原则

1、合同类别：__服务总价合同__；

2、发票开具项目名称：__深圳市桃源居中澳实验学校五期项目__；

3、发票类型：□专用发票； ☑普通发票；

4、增值税税率：__9__%；

5、货币：人民币；

6、发票与金额：乙方向甲方申请付款时，须提供与当期付款等额的发票；

7、支付周期：甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后，在20个工作日内支付当期款项；

8、利息：逾期支付甲方不承担利息；

9、预计支付日期：付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容，不具备合同条款的约束效力，收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息：

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税　　号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼1栋332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息：

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准
通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼405		

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址		深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1607		

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅音频系统供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工安装	收口	深化设计	类型
1	**多功能厅音频系统：** 按图纸要求完成影视演播厅的音响、麦克风、数字会议系统、会议中控系统供货及布线安装调试。含机柜、电源时序器、交换机及舞台侧至控制室的光缆、舞台多功能地插、中控室调音台等辅助设备的安装及管线连接等。					
1.1	以上设备及线缆（敷设、接驳）	☑	☑	☑	☐	重点

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居教育基金会

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间：2024.12.10

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：

合同附件

1、《图纸材料清单》
2、《报价书》（含定质材料清单）
3、《招标答疑函》
4、《工程质量保证书》
5、《桃源居社区施工管理办法》
6、《学校施工管理办法实施细则》
7、《讲标稿》
8、合同样表

……本页以下空白……

共 36 页 第 36 页

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024065	合同价款	1,715,704.00
施工图号	影视演播厅音频及会议系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位： 监理单位： 施工单位：		
工程资料核查情况	已完备		

工程情况说明：

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成影视演播厅的音响、麦克风、数字会议系统、会议中控系统供货及布线安装调试。含机柜、电源时序器、交换机及舞台侧至控制室的光缆、舞台多功能地插、中控室调音台等辅助设备的安装及管线连接等。完成了工程的整体实施并交付使用。

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

◆ 中标通知书

深圳市桃源居教育基金會

中 标 通 知 书

编　号：TYJ-ZB-2024026

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

深圳市桃源居教育基金会资助的**深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程项目**，经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标，贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用**总价包干**，贵司中标总价为**1,055,927.00元**（大写：**人民币壹佰零伍万伍仟玖佰贰拾柒元整**）。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场，并尽快办理签约事宜。

特此通知！

深圳市桃源居教育基金会

签发人：

2024年11月15日

◆ 合同关键页扫描件



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会

合　同　书

合同编号：2024064

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居教育基金会

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

共36页 第1页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

工程合同

甲方：深圳市桃源居教育基金会

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校影视演播厅舞台灯光系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为：￥1,055,927.00元 （大写：壹佰零伍万伍仟玖佰贰拾柒元整）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	舞台灯光系统工程	735.33	1436	m^2	1,055,927.00
	合计				1,055,927.00
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2024年12月10日至2027年4月28日。

4、项目期限：自2024年12月10日至2025年4月28日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

第四条、财务支付原则

1、合同类别：__服务总价合同__；

2、发票开具项目名称：__深圳市桃源居中澳实验学校五期项目__；

3、发票类型：□专用发票；☑普通发票；

4、增值税税率：__9__%；

5、货币：人民币；

6、发票与金额：乙方向甲方申请付款时，须提供与当期付款等额的发票；

7、支付周期：甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后，在20个工作日内支付当期款项；

8、利息：逾期支付甲方不承担利息；

9、预计支付日期：付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容，不具备合同条款的约束效力，收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息：

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税　　号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼1栋332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息：

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注

事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准
通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼405		

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1607			

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅舞台灯光系统供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工安装	收口	深化设计	类型
1	**舞台灯光系统：** 按图纸要求完成影视演播厅的舞台灯光系统的供货及舞台灯光系统布线、安装、调试，包括舞台侧面光、耳光、顶光、侧光、地流等灯具及设备的安装，从舞台侧电源柜、信号线、电源线等铺设连接，控制室调光台安装调试等，完成灯光系统整体实施交付使用。					

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居教育基金会

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：2024.12.10.

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：

合同附件

1、《图纸材料清单》
2、《报价书》（含定质材料清单）
3、《招标答疑函》
4、《工程质量保证书》
5、《桃源居社区施工管理办法》
6、《学校施工管理办法实施细则》
7、《讲标稿》
8、合同样表

……本页以下空白……

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024064	合同价款	1,055,927.00
施工图号	影视演播厅舞台灯光系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位：	监理单位：	施工单位：
工程资料核查情况	已完备		

工程情况说明：

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成影视演播厅舞台灯光系统的供货及舞台灯光系统的布线、安装和调试。包括舞台侧面光、耳光、顶光、侧光、地流等灯具及设备的安装，从舞台侧电源柜、信号线、电源线等的铺设与连接；控制室调光台的安装调试等，完成了灯光系统的整体实施并交付使用。

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

◆ 中标通知书

深圳市桃源居教育基金會

中 标 通 知 书

编　号：TYJ-ZB-2024029

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程项目，经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标，贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干，贵司中标总价为700,000.00元（大写：人民币柒拾万元整）。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场，并尽快办理签约事宜。

特此通知！

深圳市桃源居教育基金会

签发人：

2024年11月25日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会

合　　同　　书

合同编号：2024066

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居教育基金会

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

共36页 第1页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

工程合同

甲方：深圳市桃源居教育基金会

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为：￥700,000.00元 （大写：人民币柒拾万元整）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	舞台机械系统工程	487.465	1436	m²	700,000.00
	合计				700,000.00
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2024年12月10日至2027年4月28日。

4、项目期限：自2024年12月10日至2025年4月28日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	/	/	/	/	/
2	电费	/			/	/

第三条、付款阶段和条件

1、 合同支付阶段甲方按工程形象进度节点向乙方支付工程款，工程付款阶段如

3、发票类型：□专用发票；☑普通发票；

4、增值税税率：9 %；

5、货币：人民币；

6、发票与金额：乙方向甲方申请付款时，须提供与当期付款等额的发票；

7、支付周期：甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后，在20个工作日内支付当期款项；

8、利息：逾期支付甲方不承担利息；

9、预计支付日期：付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容，不具备合同条款的约束效力，收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息：

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税　　号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼1栋332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息：

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注
事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 405

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址		深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607		

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅舞台机械及幕布供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工安装	收口	深化设计	类型
1	**多功能厅舞台机械系统：** 按图纸要求完成影视演播厅的幕布及控制机械、钢结构、灯光吊杆等的供货及安装调试，包含控制室远程控制端的安装调试。含电源线、信号线的铺设等。信号线连接至舞台侧交换机（交换机与其它项目共用，不在本合同范围）					
1.1	所有舞台机械结构、灯光吊杆	☑	☑	☑	☐	重点
1.2	幕布	☑	☑	☑	☐	重点
1.3	舞台机械控制系统设备及线缆（敷设、接驳）	☑	☑	☑	☐	重点

合同正常情况完成时应支付的款项时，两者差额将成为乙方须清还给甲方有债项，如若前述的金额总数是少过前述的款项时，两者差额将成为甲方须清还给乙方的债项。

第二十一条、争议解决

1、适用法律和法规：适用中华人民共和国的法律、法规及项目所在地相关法规、部门规章的规定。如果签署本合同后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，按新的法律执行。

2、因合同及合同有关事项产生的争议，任何一方均可向本工程所在地的人民法院提起诉讼。本条款独立存在，不因本合同的变更、解除、终止、无效或者被撤而影响其效力。

3、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性，保护好已完工程：

（1）一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工。

第二十二条、文件组成及优先顺序

1、合同及盖章的合同相关往来文函；

2、招标过程文件；

3、招标书及图纸、技术文件。

第二十三条、其他条款

1、若有需要，应甲方要求，乙方须签署政府主管部门规定的标准合同以供报建之用，则本合同文件作为报建合同的补充条款，若此报建合同与本合同文件有不符之处，以本合同文件为准，此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条，本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居教育基金会

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间：2024.12.10

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024066	合同价款	700,000.00
施工图号	影视演播厅舞台机械系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位：	监理单位：	施工单位：
工程资料核查情况	已完备		

工程情况说明：

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成影视演播厅的幕布及控制机械、钢结构、灯光吊杆等的供货及安装调试，包含控制室远程控制端的安装调试。含电源线、信号线的铺设等信号线连接至舞台侧交换机(交换机与其它项目共用，不在本合同范围)。完成了工程的整体实施并交付使用。

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

◆ 中标通知书

深圳市桃源居教育基金會

中 标 通 知 书

编　号：TYJ-ZB-2024028

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

深圳市桃源居教育基金会资助的**深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程项目**，经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标，贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用**总价包干**，贵司中标总价为308,369.00元（大写：**人民币叁拾万零捌仟叁佰陆拾玖元整**）。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场，并尽快办理签约事宜。

特此通知！

深圳市桃源居教育基金会

签发人：

2024 年 11月 15日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居教育基金会

合　　同　　书

合同编号：2024067

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居教育基金会

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

工程合同

甲方：深圳市桃源居教育基金会

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程（以下简称本工程）

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为：￥308,369.00元（大写：人民币叁拾万零捌仟叁佰陆拾玖元整）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	声光电系统工程	2250.87	137	m^2	308,369.00
	合计				308,369.00
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2024年12月10日至2027年3月9日。

4、项目期限：自2024年12月10日至2025年3月9日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金：金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	/	/	/	/	/
2	电费	/			/	/

共36页 第3页

效力。

3、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性，保护好已完工程：

（1）一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工。

第二十二条、文件组成及优先顺序

1、合同及盖章的合同相关往来文函；

2、招标过程文件；

3、招标书及图纸、技术文件。

第二十三条、其他条款

1、若有需要，应甲方要求，乙方须签署政府主管部门规定的标准合同以供报建之用，则本合同文件作为报建合同的补充条款，若此报建合同与本合同文件有不符之处，以本合同文件为准，此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方的法定代表人或其委托代理人签字（或盖印章）并加盖公司公章后生效。

3、本合同共二十三条，本合同 壹 式 肆 份，甲方持 叁 份，乙方持 壹 份，均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居教育基金会

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间：2024.12.10

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：

合同附件

1、《图纸材料清单》

2、《报价书》（含定质材料清单）

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅艺术鉴赏中心声光电系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024067	合同价款	308,369.00
施工图号	艺术鉴赏中心声光电系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年7月10日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位： 苗宗军 王巧新	监理单位：	施工单位：
工程资料核查情况	已完备		

工程情况说明：

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成影视艺术鉴赏中心的音响、麦克风、投影仪、舞台灯光系统、会议中控系统、网络系统供货及布线安装调试。完成了工程的整体实施并交付使用。

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

◆ 增补合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校

合　　同　　书

合同编号：深中澳校合同[23]018号

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校行政楼KTV房音频扩声及点歌系统设备采购及安装合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居中澳实验学校

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

深圳市桃源居中澳实验学校行政楼KTV房音频扩声及点歌系统设备采购及安装合同

甲方：深圳市桃源居中澳实验学校

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校行政楼KTV房音频扩声及点歌系统工程（以下简称本工程）

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校

第二条、服务成果

1、本工程合同含税总价为：￥170000.00元 （大写：人民币壹拾柒万元整）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	录播系统工程	4047.62	42	㎡	170000.00
	合计				170000.00
特别说明：本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2025年6月15日至2027年7月15日。

4、项目期限：自2025年6月15日至2025年7月15日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

第三条、付款阶段和条件

1、 合同支付阶段甲方按工程形象进度节点向乙方支付工程款，工程付款阶段如

的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条，本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居中澳实验学校

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间：2025 年 6 月 13 日

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：2025 年 6 月 13 日

合同附件

1、《图纸材料清单》

2、《报价表》

3、《工程质量保修书》

4、《学校施工管理办法实施细则》

5、合同样表

深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

深圳市桃源居中澳实验学校

合　　同　　书

合同编号：深中澳校合[2021]08号

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居中澳实验学校

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

甲方：深圳市桃源居中澳实验学校

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同含税总价为：￥487,256.40元 （大写：**人民币肆拾捌万柒仟贰佰伍拾陆元肆角整**）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	录播系统工程	339.315	1436	㎡	487256.40
	合计				**487256.40**
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2025年4月1日至2027年5月8日。

4、项目期限：自2025年4月1日至2025年5月8日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

用，则本合同文件作为报建合同的补充条款，若此报建合同与本合同文件有不符之处，以本合同文件为准，此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条，本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居中澳实验学校

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间： 2025 年 3 月 28 日

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：2025 年 3 月 28 日

合同附件

1、《图纸材料清单》
2、《报价表》
3、《工程质量保修书》
4、《桃源居社区施工管理办法》
5、《学校施工管理办法实施细则》
6、合同样表

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统工程	建设单位	深圳市桃源居中澳实验学校
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2025 年 4 月 15 日
合同号	深中澳控台【2025】08 号	合同价款	487,256.40
施工图号	多功能厅录播系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位：李平	监理单位：	施工单位：
工程资料核查情况	已完备	肖宗军 王巧新	
工程情况说明： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成多功能影视演播厅的录播系统供货、安装、调试和培训。完成了工程的整体实施并交付使用。			

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

6．深圳市第十八高级中学多功能厅装饰装修及声光电专项工程

◆ 中标通知书

中标通知书(CSCEC-SZ-SWB-2021-186)

招标单位		中建科技集团有限公司深圳分公司
中标单位		深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
工程名称		市第十八高级中学、市第二十高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目多功能厅装饰装修及声光电专项工程
合同暂定价		小写：￥ 7960705.11 元（暂定） 大写：柒佰玖拾陆万零柒佰零伍元壹角壹分
中标范围		包括但不限于范围包括合同条件、技术要求及合同图纸深化设计（需按甲方提供之初步设计及技术要求进行深化设计，包括提交技术方案、计算资料、施工图纸、大样图纸等供甲方及有关当局审批认可后，方可施工）、供应、安装、及保修所需的多功能厅装饰装修工程及多功能厅声光电设备采购、供应、运输、安装及调试等，配合深化设计，包括材料设备、机械、构配件、备用配件及免费保修期内需要正常替换的零配件、说明书、安装图及特别安装工具等，并提供劳务、其他工具及设备，供应所需安装用临时材料，及为达致本项目正常使用及操作之试验、启动及维修安装完成之后系统装置的一切工作。
承包方式		固定综合单价
中标主要条件	安全、文明施工要求	详见合同及招标要求
	工期	具体开工时间以招标人通知通知为准
	质量	质量标准：按照现行国家、行业和地方施工及验收标准及合同约定的技术要求。 质量要求：合格
	中标单位承诺	本工程质量、工期、安全文明施工、服务等按招标人及发包人要求执行
	履约保证金及合同签订	履约担保的形式：履约保证金或者银行履约保函，金额为合同价的10%；接到中标通知书后30天内签订分包合同
	其它补充和修改内容	
招标单位：（盖章） 日期：2021年5月17日		
备注：本中标通知书为分供方合同组成部分，本表一式三份，商务部、项目部、中标单位各执一份。（后附合同价组成名细表）。		

◆ 合同关键页扫描件



合同编号：CSCEC-SZ-SBGZ-FBHT-ZY-2021-023

建设工程施工分包合同

（多功能厅装饰装修及声光电专项工程合同）

中建科技集团有限公司

工程名称：市第十八高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目多功能厅装饰装修及声光电专项工程

承 包 人：中建科技集团有限公司

分 包 人：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签约地点：深圳市坪山区

签约日期：2021 年 6 月 日

第一部分 合同协议书

承包人：中建科技集团有限公司

分包人：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，已悉知承包人与发包人签订的总承包合同内容，并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

1 分包工程概况

1.1 工程名称：市第十八高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目多功能厅装饰装修及声光电专项工程

1.2 工程地点：深圳市坪山区

1.3 工程范围：市第十八高级中学项目的多功能厅装饰装修及声光电专项工程，包括但不限于项目多功能厅区域内的装饰装修工程及声光电系统专项工程；为满足本专业分包工程施工准备所需本工程所有土建移交后的基层修补、平整工作；多功能厅及相关范围内所有墙体开洞开槽及一切洞口封堵、回填、修补工作。具体详见合同附件二：分包工作内容。

1.4 工程内容：（1）装饰装修工程：深化设计及施工，包括但不限于多功能厅、舞台、声闸、硅空室、控制室、追光室、设备间、抢装室、候演区、大型化妆室、VIP化妆室、道具间、功放机房、舞台机械电气室及控制机房的地面工程、天棚工程、墙柱面工程、脚线工程、精装区域防盗门、防火隔声门、普通门及门套工程、装饰墙板工程、多功能厅内座椅等土建装饰工程；（2）声光电专项工程：包括但不限于舞台扩声系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、舞台视频系统等安装装饰工程；户内照明灯饰、风扇、消毒灯、开关插座及电气预留预埋、配管配线接线、设备安装调试等机电安装工程。具体详见合同附件二：分包工作内容。

2 合同价款

2.1 采用以下第 2.1.2 种方式分包；

2.1.1 固定总价。

2.1.2 工程量清单固定综合单价形式。

合同单价：详见本合同附件。暂估合同总价：7,960,705.11元 大写：人民币柒佰玖拾陆万零柒佰零伍圆壹角壹分（暂定），不含税价格为¥ 7,303,399.18 元，增值税率或征收率为 9 %，税额为¥ 657,305.93 元，详见后附清单。最终以根据本合同约定办理的结算

（此页无正文）

承包人：（公章）	中建科技集团有限公司	分包人：（公章）	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
住所：	深圳市坪山区坪山街道坪山大道 2007 号创新广场 B 座 B1901	住所：	深圳市福田区泰然九路海松大厦 A 座 1607 室
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
电话：	0755-22227131	电话：	0755-25580011
传真：	0755-22227131	传真：	0755-25580505
开户银行：	中国建设银行深圳振华支行	开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
账号：	44250100003200002012	账号：	4420156020052504703
邮政编码：	518000	邮政编码：	518000

中建科技集团有限公司

◆ 履约评价报告

方圆安恒利 编号：CSCEC-SZ-SBGZ-FBHT-ZY-2021-023

验收报告

附件一、

履约情况反馈表

采购人名称：中建科技集团有限公司　　联系人及电话：

采购项目名称			市第十八高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目多功能厅装饰装修及声光电专项工程	项目编号	CSCEC-SZ-SBGZ-FBHT-ZY-2021-023
中标供应商名称			深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	供应商联系人及电话	刘勋楷 15914126348
中标金额			￥7960705.11	合同履约时间	自　至
履约情况评价	总体评价		☑优 □良 □中 □差		
	分项评价	质量方面	☑优 □良 □中 □差		
		技术方面	☑优 □良 □中 □差		
		服务方面	☑优 □良 □中 □差		
		时间方面	☑优 □良 □中 □差		
		环境保护	☑优 □良 □中 □差		
		其他	评价内容为： 评价等级为：☑优 □良 □中 □差		
具体情况说明			合格		
采购人意见（公章）			日期：　年　月　日		

说明：

1、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　电话 0755-25580011　　0755-25580505

-6-

7．龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统设备采购及安装

◆ 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2018-440307-84-01-719232004001

标段名称： 龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统设备采购及安装

建设单位： 深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中标价： 237.422万元

中标工期（天）： 60

项目经理（总监）：

本工程于 2025-02-07 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-03-20

查验码：JY20250307901794

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

◆ 合同关键页扫描件

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

货物采购合同

工程名称：龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统设备采购及安装

工程地点：深圳市龙岗区横岗街道

发 包 人：深圳市龙岗区建筑工务署

承 包 人：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

2025 年 04 月

第一部分 合同协议书

合同协议书

甲方（发包人）：深圳市龙岗区建筑工务署

乙方（承包人）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

本工程于2025年2月7日公开招标，确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，双方就事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统设备采购及安装

工程地点：深圳市龙岗区横岗街道，松柏路东侧，规划松茂路与盐龙大道交汇处

工程内容：7F远程会议室（68平）、6F会议室1（65平方）2间、6F报告厅、130人多功能厅（214平方）、云会务系统

工程立项批准文号：

资金来源：政府投资

二、货物供应范围：

1、货物供应及安装范围：

本次招标内容主要包括7F远程会议室（68平）、6F会议室1（65平方）2间、6F报告厅、130人多功能厅（214平方）、云会务系统室的显示系统、扩声系统、远程视讯系统、信息发布系统、会议一体机等成套会议系统的设备采购及安装。

具体情况详见招标图纸及界面划分，本招标工程界面划分，承包人应充分结合招标清单、工作界面划分、工作内容及招标文件中其它相关内容综合理解。如果上述内容中存在冲突或者不能相互解释的情况，以发包人、监理工程师按照相关需求规定划分为准，且发包人有权根据工程进展的需要进行适当的调整。依据工程招标图纸及合同条款，承包人不能拒绝执行

为完成全部工程而需执行可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式：

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。（详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容）。

三、货物供应、安装时间：

设备供应及安装时间：工期 60 日历天，计划于 2025 年 4 月 11 日前（具体以监理工程师开工令为准）。如因特殊原因至项目终止或项目工期延长，服务期限相应终止或顺延。

四、货物供应与安装要求：

1、货物供应与安装质量标准：合格

2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限：

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后 日内，乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装，由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止，由乙方负责保管，甲方不另支付设备保管费用。

五、合同价款与付款方式：

1. 合同价款：人民币(大写) 贰佰叁拾柒万肆仟贰佰贰拾元整 ；

（小写）¥ 2374220.00 元。

本项目合同价已包含乙方应缴纳的各种税费、差旅费、人工费、物料费、保险费、许可

第一部分 合同协议书

本合同一式 16 份，正本 2 份，甲方 1 份，乙方 1 份，副本 14 份，甲方 10 份，乙方 4 份，具有同等法律效力。

十三、合同生效

合同订立时间：2025 年 4 月 11 日

合同订立地点：深圳市龙岗区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

甲方：深圳市龙岗区建筑工务署	乙方： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
地址：	地址： 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话： 0755-25580011
开户银行：	开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
电子邮箱：	电子邮箱： fyahl@aecsz.cn
帐号：	帐号： 4420 1560 2000 5250 4703

8

8．沙井凤塘项目03-07地块天幕数字水帘及声光电工程

◆ 合同关键页扫描件

合同编号： 鸿（深凤塘03-07）施工2024042

沙井凤塘项目 03-07 地块
天幕数字水帘及声光电工程
施工合同

Horoy

甲 方（全称）：深圳市鸿荣源控股（集团）有限公司

乙 方（全称）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

合同订立时间： 2024 年 9 月 24 日

合同订立地点：广东省深圳市宝安区

第一部分:合同

发包人（以下简称甲方）：深圳市鸿荣源控股（集团）有限公司
地址：深圳市宝安区宝安中心壹方中心写字楼A塔43楼
电话：0755-81219888

承包人（以下简称乙方）： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
地址： 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1607
电话：0755-25580011

为保障甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方承接**沙井凤塘项目03-07地块天幕数字水帘及声光电工程** 工程施工事宜达成一致意见，签订本合同，以资双方共同遵守。

1. 词语定义

1.1. 合同：是指发包人和承包人之间为实施工程达成的明确相互权利和义务关系的协议，以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。

1.2. 发包人（简称甲方）：合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

1.3. 承包人（简称乙方）：合同约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。

1.4. 甲方驻工地代表（简称甲方代表）：合同约定甲方在相应条款内指定的履行合同的负责人。

1.5. 乙方驻工地代表（简称乙方代表）：合同约定乙方在相应条款内指定的履行合同的负责人。

1.6. 总承包人：承担工程主体结构工程，同时按合同约定对工程负有一定管理、协调及配合其他承包人工作的承包人。

1.7. 监理单位：合同约定甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。

1.8. 总监理工程师（简称总监）：合同约定工程建设监理单位委派的监理总负责人。

单价已含措施费，此条应删除）

(3) 其他：（根据项目要求自行添加，如有）。

6.2. 本合同暂定含增值税总价为：（小写）¥10,120,000 元，人民币（大写）：壹仟零壹拾贰万元整 。其中不含增值税总价为：¥9,284,403.67 元；增值税税率为： 9 %；乙方在申请合同付款时，需提供等额符合国家税法要求的有效发票方可付款。如因国家政策下调增值税税率，不含增值税单价不变，含增值税总价按新的计税政策作相应下调。

6.3. 合同价款是指甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。附件4《工程计价清单》对应的各项综合单价为完成承包范围内该项工作内容的全部工序和与之相关的一切辅助工作，与之相关的辅助工作中未列明的费用(含措施费)均含在各单价中，不再分解另行计价。除清单对应的工程量按甲方验收合格并确认的工程量进行结算外，其他费用如有错漏，概由乙方负责。

6.4. 各项综合单价中已充分考虑市场价格波动风险及其他可预见和不可预见因素，除甲方提出的设计变更外综合单价不再调整。乙方承诺在签订本合同前对本工程的设计图纸、技术要求及说明、质量要求、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。

7. 工程质量

7.1. 本工程质量须达到：合格。

7.2. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、技术要求（合同附件3）、国家颁布的建筑工程规范规程、图集、标准和样板样品标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改。最终工程质量须达到检验合格标准。

7.3. 样板管理

7.3.1. 乙方在各项专业施工前，根据甲方要求，必须先做样板(样板展示费用由乙方自行承担)，乙方需要在样板完成后，提交《材料样板/工序样板报验表》，经甲方代表、监理代表和设计代表检验同意后，方可进行大面积施工。

7.3.2. 乙方必须根据项目特点、施工难度和工序重点编写样板实施方案。方案要明确样板选址、展示内容、作业方法、技术要点、质量标准，样板完成时间，然后以书面形式上报甲方、

以下无正文

甲方：深圳市鸿荣源控股（集团）有限公司 （盖章）

法定代表人/委托代理人：

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：

合同签订日期：2024年8月22日

Horoy

项目经理任命及授权通知书

GD-C1-311□□□

单位（子单位）工程名称	壹方奥莱商业中心03-07地块桩基础及主体工程

致：深圳市鸿荣源控股（集团）有限公司、深圳市建力建设监理有限公司（建设单位、监理单位）

根据壹方奥莱商业中心03-07地块桩基础及主体工程 数字水帘、灯光音响 工程招标文件及施工合同的要求，我单位委派 邓超 担任该工程项目的项目经理；代表我单位对本工程项目自开工准备至竣工验收，主持实施全过程和全面管理工作。若贵方对该项目经理的人选有异议，请在接此任命书后 7 天内与我单位联系。

备注：

附件：注册执业资格证书、安全生产考核合格证书（复印件）

抄送单位：中建三局集团（深圳）有限公司

施工单位：（公章）深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法人代表：刘炎君（打印）（签名）

2025年1月5日

被任命人（签名）：

GD-C1-311

工程项目管理人员岗位设置通知书

GD-C1-315□□□

单位（子单位）工程名称	壹方奥莱商业中心03-07地块桩基础及主体工程

致：中建三局集团（深圳）有限公司

现将本项目有关人员名单及其专业分工等通知贵方，若贵方对本通知书有异议，请于收到本通知书后 7 天内告知我单位（或本工程项目机构）。

附件：有关人员资格证明文件

抄送单位：深圳市鸿荣源控股（集团有限公司），深圳市沙井蚝一股份合作公司，深圳市沙井蚝二股份合作公司，深圳市沙井蚝三股份合作公司，深圳市沙井蚝四股份合作公司、深圳市建力建设监理有限公司

发文单位（或项目机构）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

（盖章）

负责人签名：邓超

2025年1月5日

姓名	业务（专业）范围（分工）	岗位职务	本人签名
邓超	主持实施项目全过程和管理工作	项目经理	邓超
刘勋揩	主持实施项目全过程和管理工作	项目副经理	刘勋揩
刘禹智	负责项目全过程的音响灯光设计工作	安全员	刘禹智
马辉章	负责项目全过程的音响灯光施工工作	施工人员	马辉章
吴海泉	负责项目全过程的音响灯光施工工作	施工人员	吴海泉
苟芙蓉	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	苟芙蓉
翁俊国	负责项目全过程的数字水帘技术工作	技术负责人	翁俊国
王思伟	负责项目全过程的数字水帘项目现场施工工作	项目现场负责人	王思伟
陆洁树	负责项目全过程的数字水帘给排水施工工作	给排水专业负责人	陆洁树
杨银杰	负责项目全过程的数字水帘电气施工工作	电气专业负责人	杨银杰
苟小平	负责项目全过程的数字水帘项目现场施工工作	项目现场负责人	苟小平
陈剑锋	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	陈剑锋
张发武	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	张发武
青国栋	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	青国栋
任荣伟	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	任荣伟
温可文	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	温可文

GD-C1-315

9．深圳国际交流学校多功能报告厅声光电系统工程

◆ 合同关键页扫描件

深圳国际交流学校报告厅声光电系统工程施工合同

合同编号：FY20200613-C013

正 本

深圳国际交流学校多功能报告厅

声光电系统工程施工合同

（合同书+商务标）

工程名称：深圳国际交流学校多功能报告厅声光电系统工程

工程地点：深圳市福田区侨香三道南侧，安托山六路西侧

发包人：北京北方安恒利数码技术有限公司

承包人：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订日期：2020 年 6 月 5 日

第 1 页 共 126 页

第一部分 协议书

协议书

发包人（全称）： 北京北方安恒利数码技术有限公司

承包人（全称）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳国际交流学校建设项目多功能厅声光电系统工程

工程地点：深圳市福田区侨香三道南侧，安托山六路西侧

核准（备案）证编号：深福田发改备案（2018）0204号

工程规模及特征：本项目地块位于深圳市福田区侨香三道南侧，安托山六路西侧。项目总用地面积21802.32平方米，总建筑面积为103502.57平方米，机动车泊位数255辆，含57个充电桩停车位。地上共4栋塔楼，分别为2栋教学楼、学生宿舍、教师宿舍，半地下室一层为校区入口、办公室、多功能厅、食堂、安全出口等，1层为架空层，设有教学及行政用房，教学楼2-9层为教学及行政用房，学生宿舍2层及以上为宿舍，教师宿舍2-5层为教学辅助用房，6层及以上为宿舍。地下室共二层，地下室一层及地下二层为停车库（兼人防地下室）及设备房。地下车库停车当量数为255辆。

深圳国际交流学院多功能报告厅，位于半地下室一层、半地下室一层夹层，装修面积约788平方米，报告厅设有观众席座椅700多座。多功能报告厅声光电系统需适应多种艺术形式演出的需要，可满足文艺演出、庆典活动、会议报告等活动的功能要求。

资金来源：自筹资金100 %。

二、工程承包范围

承包范围和内容包括但不限于：

（1）音响系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、会议系统、投影显示系统、

五、签约合同价

按设计图纸及承包人负责的深化设计方案全费用综合单价工程量清单计价，固定总价包干：

固定总价（人民币）：（大写）：柒佰捌拾万元整（小写：￥7800000元）：

其中：

安全文明施工费：

人民币（大写）：玖万贰仟零贰拾陆元陆角陆分（小写：￥92026.66元）。

六、组成合同的文件

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）本合同第一部分的协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）本合同第二部分的合同条款；

（5）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（6）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（7）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（8）图纸和技术规格书；

（9）已标价工程量清单；

（10）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“专用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及本合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容

相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 6 月 5 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式贰份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执壹份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：911101087693917686

地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1008 室

邮政编码：100190

法定代表人：郭丽梅

委托代理人：

电话：(010) 85360422

传真：(010) 85360149

电子信箱：

开户银行：中国银行北京大兴金星路支行

账号：331162138302

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路 125 号艺茂中心七层 H016（顶层）

邮政编码：

法定代表人：刘炎君

委托代理人：

电话：0755-25580011

传真：0755-25580505

电子信箱：

开户银行：中国建设银行司深圳莲花山支行

账号：442015 602000 5250 4703

10. 电连技术产业园项目多功能厅内精装及音视频设备采购与安装工程

❖ 中标通知书

202014

中标通知书

致：**深圳市方圆安恒利文创科技有限公司**

根据我司评审委员会评审结果，经公司领导批准，贵公司被确认为我公司**电连技术产业园项目多功能厅内精装及音视频设备采购与安装工程项目**的中标人，中标工程含税合同固定包干总价为**￥4259758.84元（大写人民币肆佰贰拾伍万玖仟柒佰伍拾捌元捌角肆分）**，合同工期为**120日历天（2026年2月26日～2026年06月25日）**内完成本工程合同文件约定的全部工作内容。最终结算按本工程合同文件约定的结算办法执行。

请贵公司自接到本中标通知书后 1 日内予以邮件或传真回复确认并按照竞价文件及相关设计文件要求，及时精心组织、科学管理、合理安排，确保安全、优质、按期完成本工程合同施工任务。

电连技术股份有限公司

2026年2月2日

❖ 项目合同关键页扫描件

建设工程施工合同

合同编号：电连技术产业园 ECT202601009

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局　　制定

第一部分　协议书

发包人（全称）：电连技术股份有限公司　（以下简称甲方）

承包人（全称）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程项目施工及有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：电连技术产业园项目多功能厅内精装及音视频设备采购与安装工程　。

2. 工程地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长风路171号电连技术产业园　。

3. 工程立项批准文号：　/　。

4. 资金来源：　自筹　。

5. 工程内容：电连技术产业园项目多功能厅全部设计装修区，该区域建筑面积共约805㎡；具体详见工程设计图纸。

6. 工程承包范围：

承包人应根据设计施工图、设计变更、发包人指令等要求完成施工图设计范围内的装饰装修、水电安装、智能化、消防、音视频设备系统等工程以及项目竣工后质量保修期服务与协调等工作；除本合同特别约定外，承包人应严格按照设计图纸和发包人指令施工，包括但不限于包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收等内容　。

二、合同工期

计划开工日期：2026年2月26日（具体以甲方批准的开工报告为准）。

计划竣工日期：2026年6月25日（具体以竣工报告为准）。

合同工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合　一次性验收达到国家合格　标准，即工程质量标准除满足设计文件要求外，还必须满足现行国家、地方及行业规范和标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 肆佰贰拾伍万玖仟柒佰伍拾捌元捌角肆分（¥4259758.84元）；（含9%建筑工程专用发票，未税金额人民币（大写） 叁佰玖拾万捌仟零叁拾伍元陆角叁分（¥3908035.63元），如税率调整，最终工程造价按国家调整税率同比例调价）。

其中：安全文明施工费：

人民币（大写）玖万贰仟捌佰柒拾元肆角叁分（¥92870.43元）；

2.合同价格形式：固定总价包干合同。

五、项目经理

承包人项目经理：邓超。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标书及其附件；

（3）本合同专用合同条款；

（4）本合同通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）招标文件；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（此页为签署页）

发包人：（公章）

电连技术股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：79543572-8

地　址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路171号电连技术产业园

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0755-81735688

传　真：

电子信箱：

开户银行：深圳农商银行公明支行

账　号：000055872992

税　号：91440300795435728P

承包人：（公章）

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：58563989-6

地　址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路8号深圳市加劲燃料公司1栋502-1

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0755-25580011

传　真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行

账　号：44201560200052504703

税　号：91440300585639896P

11．龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程音响设备及装修

◆ 中标通知书

和昌国投集团
H CHANGE INVESTMENT GROUP

中标通知书

致：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

由我司组织的龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程（后勤宿舍楼）音响系统工程招标工作已经结束。根据评标结果，决定该工程由贵司中标。

1、 工期：按招标文件要求及约谈记录。

2、 付款方式：按招标文件要求及约谈记录。

3、 合同签约：请贵司于30天内将我司审核后的合同盖章交于我司。

4、 确认回执：

若中标人同意并接受上述内容，请于所附之确认回执中签署并盖章，并于收到本中标通知书后2天内交回我司。自我司收到此回执日起，本中标通知书即成为对双方具有约束力的协议。

招标人：深圳市水榭花都房地产有限公司

2024年8月5日

中 标 通 知 书

确认回执

致：深圳市水榭花都房地产有限公司

我司深圳市方圆安恒利文创科技有限公司，同意并接受本中标通知书的内容，成为贵司的承包单位，在中标通知书的规定时间内将合同盖章交于贵司。

盖章

法人代表签署：

日期：2024年8月5日

◆ 合同关键页扫描件

合同编号：SZ-NL-KQ-JGC-0005

龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程
音响设备

供货合同

采购方：深圳市水榭花都房地产有限公司

邮政编码：518000

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 25 号天安创新科技广场一期 B 座 412-36

电话：0755-23992415

传真：0755-23992415

供货方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

邮政编码：518000

地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-336 单元

电话：0755-25580011

传真：0755-25580011

龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程音响设备供货合同

采购方：深圳市水榭花都房地产有限公司（以下简称甲方）

供货方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买音响设备产品事宜，签订本合同。

一、产品数量、规格、价格：

1.1、产品数量、规格、价格详见附件1-1、附件1-2。

合同价款：含增值税固定总价为人民币：贰佰叁拾万元整（￥2300000.00元）（其中：不含税金额为人民币贰佰零叁万伍仟叁佰玖拾捌元贰角叁分（￥2035398.23元），增值税金额为人民币贰拾陆万肆仟陆佰零壹元柒角柒分（￥264601.77元）），开具增值税专用发票，税率13%。

在实施过程中，如增值税税率进行了相应调整，供货方应于新税率执行开始日（不含当日）前对已供货物进行结算，提供供货清单且开具对应的增值税专用发票，此部分价款保持不变；未开具增值税专用发票的价款应根据新税率进行调整：未开具增值税专用发票的含税供货价款=（本合同原不含税价款-已开具增值税专用发票对应的不含税价款）*（1+新税率）。

1.2、以上价格为固定总价，包括装修及所订音响设备产品及其附件的制作、供应、包装、运输（含保险费、损耗）、装卸车、项目场地内运输、安装、成品保护、包质量、包工期、包安全文明施工、包检测、包验收合格，包括完成本工程所需的一切成本费用及风险、利润和税金等。此价格是甲乙双方签订供货的定价依据，除甲乙双方另有约定外，不因任何原因而调整。

1.3、采购清单中的数量和总价为固定数量和固定总价，甲方有权根据项目实际需要单方调整该数量，并相应调整合同总价款；甲方调整采购数量的，乙方不得因此要求调整合同单价或要求甲方另行支付其它任何费用，应无条件配合。非标准材料按照实际使用情况经甲方确认后计取费用。

十二、争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、其他

13.1、本合同壹式【伍】份，甲方执【叁】份，乙方执【贰】份，具有同等效力。未尽事宜，双方共同协商解决。

13.2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效。

十四、附件

附件 1-1：龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程宿舍楼 KTV 厅音响设备清单

附件 1-2：龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程宿舍楼报告厅装修及音响灯光系统设备清单

附件 2：建筑工程进场材料验收交接单

附件 3：产品质量保修协议书

附件 4：现场条件、界面划分、工期要求

附件 5：合作宣言

（以下无正文）

甲方（盖章）：深圳市水榭花都房地产有限公司

法定代表人：齐翌博

日期：2024 年 8 月 13 日

乙方（盖章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人：刘炎君

日期：2024 年 8 月 13 日

◆ 部分合同清单

龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程宿舍楼报告厅装修及音响灯光系统设备清单

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	图片	数量	单位	单价	总价	备注
一、宿舍楼报告厅										
1、扩声系统										
1	数字调音台	DiGiCo	S31	数字调音台(X-S31-WS) 全处理输入通道：48路单声道或立体声 全处理输出母线：16路单声道或		1	台			原产地：英国
2	有源监听扬声器	JBL	305PMKII	监听扬声器; 扬声器低音：1×5"； 频率范围(-10dB)： 43Hz—27kHz，频率响应		2	只			
3	台唇补声扬声器	L-ACOUSTICS	5XT	类型：同轴全频扬声器 频率响应(-10dB)：95Hz-20KHz ([5XT]) 最大声压级：121dB ([5XT])		4	只			原产地：法国
4	舞台流动返送扬声器	L-ACOUSTICS	X12	类型：同轴全频扬声器 频率响应(-10dB)：59Hz-20KHz ([X12]) 最大声压级：136dB ([X12])		3	只			原产地：法国
5	四通道数字功率放大器	L-ACOUSTICS	LA4X	四通道数字信号处理器功率放大器 24Bit AD/DA，96KHz，32Bit内部运算		1	台			原产地：法国
6	四通道数字功率放大器	L-ACOUSTICS	LA2X	两通道数字信号处理器功率放大器 96kHz，32Bit内部运算 增益、压限、延时、均衡、分频		1	台			原产地：法国
7	功率放大器控制软件	L-ACOUSTICS	L-NET	功率放大器系统远程网络控制及监测软件		1	套			原产地：法国
16	辅材配件	国标	定制	卡侬头、大三芯、小三芯、莲花头、控制头等需现场焊接头；音响设备安装时所需要的专业音箱接头、配件、PVC线管、线槽、孔		1	批			
3、无线话筒系统										
1	无线头戴话筒	森海塞尔	EW 300 G4-BASE SX-RC/HS2-ew be	易于使用、设置快速 集成网络端口允许熙 Sennheiser Control Cockpit和		8	套			
2	无线话筒	森海塞尔	EW 300 G4-935	易于使用、设置快速 集成网络端口允许熙 Sennheiser Control Cockpit和		4	我			
3	天线分配器	森海塞尔	EW-D ASA	EW-D ASA天线分配器：2 x 1:4 或1 x 1:8，有源 增益：0±1 dB IIP3 > 25 dBm		3	台			
4	信号放大器	森海塞尔	AB 4	增益：约. 12 dB 电源：通过馈线供电，可由 ASA 214 或 EM 2050供电 接头：BNC		6	个			
5	天线分配器	森海塞尔	ADP UHP	无源定向天线。 UHP传输极大地提高了覆盖范围、可靠性和可扩展性 内置的¾“还有¾“螺纹便于安		6	片			
6	辅材配件	国标	定制	同轴线、卡侬头、大三芯、小三芯、莲花头、控制头等需现场焊接头；		1	批			
二、宿舍楼报告厅装修										

天花工程								
1	全息吸音模组	声博士	全息吸音模组	1、规格：吸声基板1200*600mm,厚度14mm，透气浆料厚度2mm，每平方重量：4.5kg		360	㎡	
2	天花造型吊顶	国优	定制	1、国标轻钢龙骨（50主龙骨高32mm*厚0.8mm，50副龙骨高19mm*厚0.6mm，边骨）、贴9mm“泰山”石膏		411	㎡	
3	天花灯槽制作	国优	定制	1、轻钢龙骨石膏板隔墙，9厘金臂麒麟阻燃版。泰山石膏板，人工、辅料		140	米	
4	天花批腻子	国优	定制	1、嵌缝石膏，基层腻子。内墙腻子粉、阴阳角条，纤维网，人工		411	㎡	
5	电路改造	国优	定制	1、电路工程，包括挫线槽、穿管、补聚合砂浆。2、2.5.4平方电线，严禁铝管穿金及		484	㎡	
6	灯具及开关插座	国优	定制	1、人工、材料电工胶布等。（根据实际工程数量算）		1	项	
7	天花刷乳胶漆	国优	定制	1、人工、辅料。乳胶漆可选择刷涂或滚涂。		411	㎡	
8	拆除天花	定制	定制	1、拆除人工，垃圾装袋。		484	㎡	
							天花工程合计：	
侧墙工程								
1	木纹吸音板	声博士	木纹吸音板	1、产品整体结构3mm厚,科学计算圆孔的声学原理，孔径直径5mm，无规则排列，穿孔率约4.1%		270	㎡	
2	吸音棉	声博士	吸音棉	1、规格：600*1200mm，厚度50mm 2、材质：白色环保声学棉是用将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主		270	㎡	
3	拆除原有吸音板	定制	定制	1、拆除人工，垃圾装袋。		228	㎡	
4	墙面安装吸音板	定制	定制	1、人工，辅材。		228	㎡	
5	窗户玻璃贴玻璃纸	定制	定制	1、玻璃贴玻璃纸。		1	项	
							侧墙工程合计：	
后墙工程								
1	木纹吸音板	声博士	木纹吸音板	1、产品整体结构3mm厚,科学计算圆孔的声学原理，孔径直径5mm，无规则排列，穿孔率约4.1%		70	㎡	
2	吸音棉	声博士	吸音棉	1、规格：600*1200mm，厚度50mm 2、材质：白色环保声学棉是用将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主		70	㎡	
3	墙面安装吸音板	定制	定制	1、人工，辅材。		228	㎡	
4	拆除原有吸音板	定制	定制	1、拆除人工，垃圾装袋。		228	㎡	
							后墙工程合计：	
舞台工程（包括边侧房间、舞台顶部造型、舞台内机械结构）								
1	舞台起地台15公分高度	定制	定制	1、15公分轻质砖材料，海螺水泥，沙。钢网，批荡。人工砌筑。		130	㎡	
2	舞台起地台16公分高度	定制	定制	1、钢管结构搭平台。		484	㎡	
3	舞台起地台17公分高度	定制	定制	1、平台铺钢网或者模板。		484	㎡	
4	舞台起地台18公分高度	定制	定制	1、10公分轻质砖材料，海螺水泥，沙。钢网，批荡。人工砌筑。		70	㎡	
5	舞台起地台19公分高度	定制	定制	1、舞台木地板。		180	㎡	

◆ 验收报告

方圆安恒利 AEC

项目编号：验收报告

三、 初验报告

项目名称	龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程(后勤宿舍楼)音响系统工程	施工地点	广东省深川市龙岗区龙岗街道南联简一、简二、黄龙坡片区城市更新单元
使用单位	深圳未来双语学校（龙岗）	乙　方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联 系 人		联 系 人	刘启涛 13546889698
附　　件		验收日期	2025 年 4 月 16 日

致：深圳未来双语学校（龙岗）

我方已按合同要求完成了关于 【龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程(后勤宿舍楼)音响系统工程项目】 安装工作，经自检合格，请予以检查和验收。

验收结论：

1．系统/设备功能与性能

☐ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求；

☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求；

建议：

2．技术培训

☐ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂，已经能完全独立操作该系统；

☐ 基本能操作该系统；

建议：

参加人员：

3．工程质量及服务质量

☐ 工程管理实施规范，对服务质量非常满意；

☐ 工程管理实施基本规范，对服务质量基本满意。

建议：

总体意见（接收/使用单位）：

接收/使用单位：深圳未来双语学校（龙岗） 甲方验收代表签字： 日期：2025.4.16	乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 乙方验收代表签字：刘启涛 日期：2025.4.16

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　电话 0755-25580011　　0755-25580505

- 3 -

12. 海南三亚智湾酒店项目 AV 系统工程

◆ 中标通知书

海南京东智湾投资有限公司

京东智湾〔2023〕022 号

中标通知书

致：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司（以下简称"贵公司"）

招标编号为 SYZW-YY-202305 的三亚京东智湾酒店项目（下称"本项目"） 影院、KTV 及宴会厅工程的招标工作已结束。经评审，招标人即海南京东智湾投资有限公司（以下简称"我公司"）兹接纳贵公司就本项目提交的投标文件及书函（含承诺书等一切被我公司接受认可的书面文件）中澄清的双方同意事项，选定贵公司成为中标人。贵公司须按我公司招标文件的有关条款及投标文件所有响应的承诺、函件完成相应工作内容。

1. 中标条件

1.1 本项目工程费用采用 **固定总价** 的方式，中标总价为：**人民币肆佰柒拾伍万柒仟陆佰叁拾贰元整（小写：￥4,757,632.00 元）**。

1.2 工期：120 日历日。具体开工时间以项目经理下发的进场通知为准，绝对工期不作调整。

1.3 质量标准：**合格**。

1.4 项目经理：**刘启涛**，执业资格证书编号：演评字 24179 号（演艺设备技术培训证），级别：/。

2. 合同签署

贵公司必须于收到本中标通知书之日起立即开展相关工作，并于本中标通知书发出之日起 30 日历天内按照我公司要求与我公司签署合同并遵守招标文件中约定的合同条款，超出上述规定时间视为贵公司自愿放弃中标结果，我公司将选择其他单位作为中标人，并没收贵公司的投标保证金，投标保证金不足以补偿我公司所有损失的，差额部分由贵公司承担。

3. 其他

我公司签署的中标通知书，将构成一份具有约束力的文件，并成为贵公司与我公司签订合同的依据。如本中标通知书与其他文件有冲突，报价以本中标通知书为准，其余以标准较高者为准。

本通知书一式两份，双方各执一份。

招标人：海南京东智湾投资有限公司（盖章）

日　期：2023 年 08 月 01 日

◆ 合同关键页扫描件

合同编号：

本合同文件及附件、以及双方通过往来邮件、传真、光盘、短信、微信等载体记录的信息均为保密信息，为本项目专用。独立承包人不得将其转送或拷贝或以其他形式披露给第三方；如有违反，责任必究.

海南三亚智湾酒店项目影院、KTV及宴会厅专业分包工程

合 同 文 件

业主：海南京东智湾投资有限公司
独立承包人：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

日　期：2023年08月

合同协议书

本《专业施工承包工程合同》（下称“本合同”）由以下双方于2023年8月15日于海南省三亚市签署：

业　　主：　海南京东智湾投资有限公司

法定代表人：　蔡彩云

法定注册地址：　三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4-16

独立承包人：　深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人：　刘炎君

法定注册地址：　深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-336单元

业主为建设【海南三亚智湾酒店项目影院、KTV及宴会厅工程】（下称“本项目”或“本工程”），确定委托独立承包人承担本工程的施工、竣工、交付及维修其任何缺陷的工作。依照有关法律法规，遵循平等、自愿、诚实信用原则，业主及独立承包人，就本工程施工有关事项订立本《专业施工承包工程合同》并签署合同协议书（下称本“协议书”），以兹双方共同遵守。

1. 工程概况

1.1. 工程名称：海南三亚智湾酒店项目影院、KTV及宴会厅工程；

1.2. 工程地点：三亚市海棠湾B1片区控规B1-C3-8地块（林旺南路以东、B2号道路以北、C11号道路以西），海南省三亚市海棠北路索菲特酒店西南侧；

1.3. 设计单位：海南现代海湾建筑规划设计有限公司；

1.4. 监理单位：海南新世纪建设项目咨询管理有限公司。

2. 工程承包范围

本工程为图纸中所示的影院与KTV工程以及宴会厅工程，包括深化设计，影院与KTV工程及宴会厅工程的供货、安装、检验试验、成品保护、验收、竣工资料等等。

具体界面详见附件“工作范围和责任”以及“技术标准和基本措施要求”。

3. 合同工期

3.1. 本工程合同工期总日历天数：[80]日历天，计划开工日期[2023]年[8]月[1]日，计划竣工

日期（竣工验收）[2023]年[10]月[20]日。

3.2. 实际开工日期以业主进场通知中载明的开工日期为准；独立承包人应与业主项目部和监理单位沟通，办理接收工地现场相关手续，并确定进入工地现场时间；

3.3. 竣工日期为经竣工验收合格并由业主、监理工程师、设计单位、独立承包人及总承包人（若有，根据项目所在地要求确定竣工验收单是否需地勘单位参加签署）在建设工程质量监督机构统一规定的竣工验收记录单上共同签署日期（最后签署日期为准）。

3.4. 具体节点工期安排条款详见合同专用条款。

4. 质量标准及安全文明工地标准

5.1. 本工程质量标准：

本工程的工程质量应符合国家现行各项规定及《建筑工程施工质量验收统一标准》合格等级，同时符合以下要求：

（1） 质量控制资料完整；

（2） 单位工程所含分部工程涉及安全和功能的检测资料完整；

（3） 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；

（4） 观感质量验收除符合国家相关规定标准外，还应达到业主对项目交付观感质量验收标准中的相关规定；

（5） 符合本合同 “技术标准和基本措施要求” 中京东施工技术标准要求、京东仓建项目验收标准图册、京东手册-VI-标准-等相关京东质量要求；

（6） 国家二星级绿色建筑预评价认证和国家二星级绿色建筑评价标识认证的要求。

5.2. 本工程安全文明工地标准：符合当地安全文明工地要求及符合业主基本措施要求。

5. 合同价款

5.1. 本项目的合同价款采用以下第（1）方式确定，具体合同金额组成内容详见工程量清单：

（1） 固定总价方式：合同含税固定总价为人民币（大写）[肆佰柒拾伍万柒仟陆佰叁拾贰元整]（¥：[4,757,632.00]元），增值税率为[9%]，不含税价格为人民币（大写）[肆佰叁拾陆万肆仟捌佰元整]（¥：[4,364,800.00]元）。本项目采取固定总价方式，除非本合同另有约定，否则不得对合同总价进行调整。

（2） 固定单价方式：合同含税暂定总价为人民币（大写）[/]（¥：[/]元），增值税税率为[/]，不含税价格为人民币（大写）[/]（¥：/元）。

5.2. 业主有权随时将独立承包人承包范围内的任何部分另行分包，独立承包人须遵从业主指示，除按照本合同相关条款计取总包服务费用之外，不得向业主提出任何形式的索偿；另行分包部分的工程费用结算时全部扣减（分部分项按照另行分包内容据实计算扣减金额，措施费按照分部分项扣减金额同比例扣减，且分部分项及措施费对应税金全部扣减）。

6. 付款方式

海南三亚智湾酒店项目影院与 KTV 工程　　第一部分：合同协议书　　编号：_____

（本页无正文，仅为《合同协议书》签字页，兹证明本合同经本合同双方于本协议书所载日期签署并生效。）

业主：海南京东智湾投资有限公司（盖章）

法定代表人（/授权代表）：（签字）

独立承包人：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司（盖章）

法定代表人（/授权代表）：（签字）

13. 新桥文化艺术中心升级改造工程(设备采购)

◆ 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2311-440306-04-01-943428002001

标段名称： 新桥文化艺术中心升级改造工程（设备采购）

建设单位： 深圳市宝安区新桥街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中标价： 313.906万元

中标工期（天）： 90

项目经理（总监）：

本工程于 2025-04-18 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-05-20

查验码：JY20250514155272

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

◆ 合同关键页扫描件

新桥街道建书202(5)年第301号

深圳市建设工程

货物采购安装合同

工程名称：新桥文化艺术中心升级改造工程（设备采购）

工程地点：深圳市宝安区新桥街道

发 包 人：深圳市宝安区新桥街道办事处

承 包 人：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

第一节 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市宝安区新桥街道办事处

承包人（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市宝安区新桥街道办事处在新桥文化艺术中心升级改造工程（设备采购）中所需货物设备经公开方式招标，确定 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、工程概况

工程名称：新桥文化艺术中心升级改造工程（设备采购）

工程地点：深圳市宝安区新桥街道新桥文化艺术中心

工程规模：本项目为升级改造工程，主要对新桥文化艺术中心图书馆、影剧院现状场地重新布局，并进行装修改造，改造建筑面积5024㎡。建设内容包括对现状饰面及局部墙体进行拆除，局部重新做隔墙，对室内地面、天花及墙面进行装饰，铺设给排水及强弱电管线，安装卫生器具、多联体空调，设置消防设施；并配置舞台音响设备等。

本工程招标范围包括但不限于对新桥文化艺术中心升级改造工程设备采购的舞台（机械、灯光、音响、监控、内通）设备采购供应、报审、安装、调试和验收及保修期内的维护保养等服务。具体内容以工程量清单所含全部内容为准。承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

二. 合同文件的优先顺序

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

(1)经双方盖章或具有相应权限的授权代表签字的后续变更、补充等书面记录和文件协议

(2)本合同协议书

(3)中标通知书

(4)合同补充条款

(5)合同专用条款

(6)合同通用条款

(7)招标文件、货物需求书

(8)技术要求

(9)投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如有）

(10)合同其他附件（如有）

三. 合同设备及价款

本合同项下总价款为人民币：（大写）**叁佰壹拾叁万玖仟零陆拾元整**，（小写）¥3139060.00元，货物名称、规格、数量、分项价款等详见附件（货物设备清单）。附件与本合同具有同等效力。

注：合同价款包含设备费、运输费、安装、调试费、保险费、装卸费、税费、培训费等，合同签订后承包人不得以任何理由上调价格，也不得以其他任何理由要求发包人增加费用。

四. 设备包装和质量保证

1. 承包人承诺向发包人提交的合同设备具有全新的原生产厂家包装，并适应于该设备的运输和保管。

2. 承包人向发包人提交的合同设备必须符合国家相关标准规范和招投标文件所规定的技术标准。

3. 承包人保证向发包人提交的合同设备具有符合原生产厂家出厂标准的附件，包括出厂检验报告、随机介质、合格证、说明书、保修卡、设备配件和连接线等。

4.承包人保证发包人在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，承包人应承担全部责任，包括但不限于因此而产生的诉讼费、律师费等费用。

五. 交货

1. 交货方式：现场交货。具体地点为：新桥文化艺术中心。

1.2 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

1.3 承包人应在交货日7日前，向发包人提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知发包人。

1.4 其他约定事项：

2. 交货日期：中标人收到中标通知书后，90日历天内完成所有货物的供货、安装及竣工验收。

3. 运输方式：物流。

4. 交货（安装、调试、服务）地点：新桥文化艺术中心。

或下达计划额度不足，则顺延至下阶段一并支付，且不视为发包人违约，承包人不得以此为由向发包人索赔或主张任何权利。每次付款前，承包人应开具满足合同约定及发包人要求的增值税发票，审核通过后由发包人安排付款，若发包人迟延向承包人支付合同费用，承包人不得以此为由向发包人索赔或主张权利。

八. 培训

1. 承包人承诺按照以下规定为发包人提供技术培训。

1.1 培训时间：从 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 26 日，共 2 日。

1.2 培训地点：新桥文化艺术中心 。

1.3 参加人员和人数：根据时间情况确定 。

1.4 培训标准和要求：熟悉设备的使用及系统的操作 。

九. 保修责任和技术服务

1. 承包人向发包人提供的所有设备从竣工验收备案完成之日 贰 年的质量保证期（简称“质保期”），质保期内承包人免费对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质保期，应使用长于本合同的质保期。

2、承包人对合同设备提供的质保期自合同设备安装完毕并经发包人验收合格之日起计。

3、承包人承诺对合同设备在质保期内提供的保修服务为全包式免费上门服务，包括对合同设备的故障维修、技术咨询、技术支持。

4、合同设备在质保期内的故障维修和保修服务所发生的备件费、人工费、交通费等所有费用均由承包人承担。对发包人人为因素、不可抗力因素造成的合同设备故障，承包人将免费进行修复，必须更换的零部件成本费用由发包人向承包人支付，具体金额由甲乙双方另行商定。

5、承包人对发包人的故障通知将首先提供深圳地区电话技术咨询和支持服务，对电话技术咨询和支持服务不能解决的问题派出技术人员两小时内到达服务现场向发包人提供现场技术支持服务。如需更换硬件，需在接到故障申报后 48 小时内更换硬件或提供备件。承包人承诺在合同货物的质量质保期内免费为发包人提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周 7 天 × 24 小时（工作时间）。

6、承包人承诺在对合同设备提供的质保期届满之后，承包人有责任继续为需方提供产品维修服务，且只向需方收取人工费和材料成本费。

7、其他专用合同条款中约定的责任。

8、服务机构：

1) 本项目总负责人：邓超　　联系电话：13544254596

2）本项目服务技术人员1：吴海泉　　联系电话：13530857752

3）本项目服务技术人员2：马辉章　　联系电话：15766355900

4）技术负责人：翁俊国　　联系电话：17820664597

十．违约责任

1、发包人无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由发包人向承包人偿付拒收货物或拒付货款对应金额10%的违约金。

2、承包人逾期交付货物的，每逾期1天，承包人向发包人偿付逾期交货部分货款总额的1%的滞纳金。如承包人逾期交货达 30 天，发包人有权解除合同，履约保证金不予退回，同时承包人应向发包人支付合同总价款10%的违约金。如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的10%，承包人还应承担超出部分的全部赔偿责任。

3、承包人所交付的货物品种、型号、规格以及质量不符合合同规定的或有违反本合同第四条的，发包人有权拒收。发包人拒收的，承包人应向发包人支付合同总价款10%的违约金，并于发包人拒收后【3】个工作日内重新交付符合本合同货物品种、型号、规格以及质量的货物。如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的10%，承包人还应承担超出部分的全部赔偿责任。承包人货物已经安装或使用的，发包人有权不予退还，需要清理、重新装填等费用全部由承包人承担，如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的10%，承包人还应承担超出部分的全部赔偿责任。

4、在承包人承诺的质保期内，如经承包人一次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，发包人有权退货，承包人应退回全部货款并赔偿发包人因此遭受的损失。

5、承包人未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的10%向发包人承担违约责任，如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的10%，承包人应承担超出部分全部的赔偿责任。

6、承包人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（发包人解除合同的除外）。发包人未能及时追究承包人的任何一项违约责任,发包人有权继续追究承包人该项或其他违约责任。

十一.法律适用及争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。

在本合同的履行过程中产生任何争议，双方同意友好协商解决；如果协商不能解决争议，则向发包人所在地的人民法院提起诉讼。

十二.不可抗力

发包人（公章）：深圳市宝安区新桥街道办事处

法定代表人或

授权委托人(签字)：

地址：深圳市宝安区新桥街道中心路 239 号

统一社会信用代码：

电话：_____

日期：2025 年 5 月 30 日

承包人（公章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人或

授权代表(签字)：

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607

统一社会信用代码：

电话：0755-25580011

日期：2025 年 5 月 30 日

签订地点：深圳市宝安区新桥街道办事处

14. 光明院区390人多功能厅音视频系统建设

◆ 中标通知书

深圳公共资源交易中心

深圳市网上政府采购
中标通知书

（项目编号：SZCG2021200447）

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）组织的 光明院区390人多功能厅音视频系统建设 公开招标 中，按照深圳市网上政府采购系统的定标原则，并经采购人确认，贵公司成交，成交结果如下：

采购条目流水号	采购计划编号	品名	数量	预算金额（元）	成交金额（元）	备注
951748757	PLAN-2021-440301-0102018026-01099	光明院区390人多功能厅音视频系统建设	1.0	4,150,000.00	4,120,000.00	

成交金额：肆佰壹拾贰万元整

请贵公司（联系人：刘炎君，联系手机：13728666765，办公电话：0755-25580011）尽快与采购单位联系（联系人：朱志敏，电话：23987243 18033073891），在本通知书发出之日起十个工作日内按招标文件和中标的投标文件签订政府采购合同，并据此组织验收，如有弄虚作假，将依据法规追究相关当事人的责任。

2021年08月16日

抄报：深圳市财政局

抄送：深圳市中医院

备注：

一、此数字中标通知书需经验证才能辨别真伪和有效，验证方式为：
方式1、使用手机扫描二维码，访问深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站，并下载此中标通知书数字版，并且状态为有效。
方式2、在电脑上点击公章，显示数字证书为深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）所有，此文件未被修改，点击“有效性验证”链接，访问深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）网站中的此数字中标通知书，并且状态为有效。

查验码:c7a5477dacbf

二、为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，我市推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标通知书向合作银行申请订单融资服务， 订单融资具体流程可参阅

◆ 合同关键页扫描件

采 购 合 同

合同编码：SZY2021ZXZCHW49

项目名称：光明院区390人多功能厅音视频系统建设

甲　　方：深圳市中医院

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订地点：广东省深圳市

签订日期：2021 年 8 月 24日

服务期限：2021 年 8 月 24日—2023 年 10 月 23 日

光明院区390人多功能厅音视频系统建设合同

甲方(采购人)：深圳市中医院

法定代表人 ：易铁钢

地　　址 ：深圳市福田区福华路1号

联 系 人 ：颜纯玲

联 系 方 式 ：18820216186

乙方(中标人)：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人 ： 刘炎君

地　　址 ：深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1607号

联 系 人 ：姚晓杰

联 系 方 式 ：15919770540

根据深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）招标项目 光明院区390人多功能厅音视频系统建设（招标编号：SZCG2021200447） 的投标结果， 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 为中标方。按照《深圳经济特区政府采购条例》、《中华人民共和国民法典》相关条款，乙双方经友好协商，本着平等、诚信的原则，就 光明院区390人多功能厅音视频系统建设 项目的相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条　合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见 附件1：货物清单 。

第二条　合同价款

本合同项下总价款为 4,120,000.00 元（大写人民币：肆佰壹拾贰万元整），分项价款详见 附件1：货物清单 。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条　权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

第四条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第五条　交货和验收

1、乙方应在签订合同后 30 天（日历日）内向甲方交付货物，交货地点： 深圳市中医院光明院区 。乙方应承担设备运输、安装调试、验收监测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数

首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十二条　合同生效及其他

1、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）SZCG2021200447 号招标文件、答疑及补充通知；

（2）乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式 伍 份，甲方 叁 份、乙方 贰 份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：2021 年 8 月 24 日

乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：2021 年 8 月 24 日

15. 宝安区融媒体中心建设项目全景声录音棚

◆ 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403932023092000100101Y

标段名称：宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段A

建设单位：深圳市宝安区融媒体中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中标价：309.6760万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2023-09-21 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2023-10-09 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-10-11

查验码：6759946744242604 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

◆ 合同关键页扫描件

宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A
采购合同

甲方：深圳市宝安区融媒体中心
地址：深圳市宝安区新安街道兴华二路 97 号
电话：0755-27759860
传真：0755-27784104

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
地址：深圳市福田区泰然九路海松大厦 A1607
电话：0755-25580011
传真：0755-25580505

甲、乙双方根据宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A（标段编号：4403932023092000100101Y）的采购结果，依据《中华人民共和国民法典》及宝安区财政局有关规定，现双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则签订本合同，以资共同信守。

配置报价清单：

序号	货物名称	品牌、规格/型号	原产地	制造商名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、监听设备								
1	立体声监听	品牌：PMC 型号：PMC8-2 1. 三分频的有源监听扬声器； 2. 喇叭单元：低音：双 8 寸低音单元；中音：2 寸中音单元；高音：1 寸高音单元； 3. 频响范围：25Hz-25kHz（+/-3dB）； 4. 最大连续声压级：113dB@1m； 5. 最大峰值声压级：125dB@1m； 6. 额定功率：低频：400w*2；中频：400w*1；高频：400w*1 7. 输入/输出：XLR/AES3；	英国	PMC	只	2	[illegible]	[illegible]
2	监听（L，R，C）	品牌：Dynaudio 型号：Core 59 1. 三分频有源近场/中场监听扬声器（前置倒相式）； 2. 喇叭单元：低音：9 寸低音单元；中音：5 寸中音单元；高音：1 寸高音单元； 3. 频响范围：42Hz-21kHz（+/-3	丹麦	丹拿	只	3	[illegible]	[illegible]

		8. 对比度 5000：1； 9. 色域值 92%； 10. 亮度 500 尼特； 11. 响应时间 8ms； 12. 独立可移动支架；						
26	系统集成材料、跳线盘	定制产品　跳线盘，接口，线缆根据现场实际情况定制；	中国广东	定制	套	1	[illegible]	[illegible]
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：3096760								

一、 货物内容

详见上述配置报价清单。

注：本合同的货物名称内容必须与投标文件中的货物名称内容一致。

二、 合同金额

本合同金额为：人民币叁佰零玖万陆仟柒佰陆拾元整（¥3096760）。

上述合同金额包括但不限于相关的费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装，技术培训，检查、检验，及保修、国家规定的各项税费。

三、 货物设备要求

1、 本合同项下的货物为原制造商最新批次制造的全新产品，乙方须保证货物整机无污染，无侵权行为、表面无划痕、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、 本合同项下货物的交付验收标准依次序对照适用标准为：

① 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

② 符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数、及各项要求；

③ 货物来源国官方标准。

3、 乙方须保证本合同项下的货物为原厂商最新批次制造，且有未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂编号一致，并可追索查

2、 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务。

5、 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验。

十五、 合同生效

1、 本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、 本合同壹式拾贰份，甲方执陆份，乙方执陆份，每份均具有同等法律效力。

【以下无正文】

甲方（盖章）：深圳市宝安区融媒体中心

代　　表：

签订地点：深圳

签订日期：　年　月　日

乙方（盖章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

代表：

签订地点：深圳

签订日期：2023 年 10 月 26 日

开户名称：

银行账号：

开户行：

开户名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

银行账号：4420 1560 2000 5250 4703

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行

深圳市建设工程承包商节点履约评价报告书

建设单位（评价单位）	宝安区融媒体中心		评价期限	2023年10月30日至 2024年10月16日		
承包商（评价对象）	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		承包商资质等级	电子与智能化工程专业承包二级		
承包商地址	深圳市福田区泰然九路海松大厦A1607					
法定代表人	刘炎君	电话 0755-25580011	项目经理	翁俊国	电话	13613013833
工程名称（曾用名）	宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段A		承包范围	设备供、安装、调试、培训、保修		
工程地点	深圳市宝安区碧海君庭1号楼16层		工程造价	309.6760 （万元）		
合同开工日期	2023年10月30日	合同竣工日期	2024年1月28日	合同工期	90（天）	
实际开工日期	2024年 3月30日	实际竣工日期	2024年10月16日	实际工期	200（天）	

由于本标段设备为高价值高精密设备，现场无法满足在合同工期内安装设备的原因导致项目竣工日期滞后，承包商已办理工程竣工延期相关手续。

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	人员和资源配备(24分)	24	96
2	安全文明施工管理（含环境保护）(20分)	20	
3	质量控制(20分)	19	
4	进度控制(8分)	7	
5	投资控制(8分)	7	
6	配合与协调(20分)	19	

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（公章）：

2024年10月23日

评价等级	当N≥90分：优秀;80≤N<90分：良好;70≤N<80分：中等；60≤N<70分，合格； 当N<60分：不合格。 ☑ 优秀 ☐ 良好 ☐ 中等 ☐ 合格 ☐ 不合格

深圳市宝安区融媒体中心建设项目
设备部分标段A项目验收评定表

一、 项目概括

项目名称	深圳市宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段A		
项目造价	小写：3,090,760.00 大写：叁佰零玖万陆仟柒佰陆拾元		
开工日期	2023年10月25日	完工日期	2024年4月30日
验收日期	2024年10月16日		
建设单位	深圳市宝安区融媒体中心		
承建单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		
监理单位	深圳市银建安工程项目管理有限公司		
设计单位	中广国际建造设计有限公司		

二、 项目竣工验收实施情况

（一）验收组织

1、 项目承建单位与建设单位组织承建单位和相关专家、人员组成验收组。

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、施工单位介绍项目合同履约情况和在项目建设各个环节执行法律、法规和项目建设强制性标准情况。

3. 审阅承建单位的项目档案资料。

4. 验收组实地查验项目质量。

1

563

算机网络系统、信息安全系统、专业设备利旧搬迁、广播电视专业配套系统（大屏显示系统、视频会议系统、无纸化办公系统、融媒编辑设备、精品审片室、新媒体直播间）、多功能厅、机房工程（供配电系统、UPS 电源、模块化机柜、精密空调、冷通道系统、机房动环及消防）、智能化系统（互联网、智能化专网、综合布线、视频监控系统、门禁系统、消费系统）、录音棚（音频工作站系统、监听管理系统、全景声监听系统、立体声监听系统、话放设备、主要话放设备、周边处理设备、插件）、外宣采集支撑设备、外宣支撑设备、8K 采集设备。

三、 验收结论

各承建单位完成了合同规定的全部内容，相关设备技术参数符合合同要求，项目资料完整，均通过了初步验收及试运行，设备系统稳定，用户反映良好。

专家组同意项目通过竣工验收。

专家及验收人员签名：

日期：2024 年 10 月 16 日

568

建设单位：深圳市宝安区融媒体中心 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日	设计单位：中广国际建造设计有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日
承建单位：中通服建设有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日	监理单位：深圳市银建安工程项目管理有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日
承建单位： 联通数字科技有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日	承建单位：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日
承建单位：深圳市雅乐实业有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日	

3

569

二、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

（一）项目经理总牵头人：

姓名	邓超	性　别	男	年　龄	44
职务	项目经理	职　称	二级注册建造师（机电工程）、高级工程师	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	612323198202262918	手机号码	13544254596
参加工作时间	2006 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		三年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442023202316728				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市桃源居教育基金会	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音视频系统工程	443.73 万元	2024.11、2025.8	已完工	合格
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	深圳市信访局智慧音视频系统项目	481.68 万元	2024.4、2025.3	已完工	合格

广東科技學院

成人高等教育

毕业证书

学生　邓超　性别 男，一九八二 年　二　月二十六日生，
于　二〇二二　年　三　月至　二〇二四　年　七　月在本校
机械电子工程　专业函授学习，修完　专升本　科
教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

广东科技学院　　校长：

批准文号：粤教规[2004]92号
证书编号：137195202405011269　　二〇二四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2026年05月26日-2026年10月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：邓超

性　　别：男

出生日期：1982-02-26

注册编号：粤2442023202316728

聘用企业：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2023-10-20至2026-10-19）

个人签名：邓超

签名日期：2026.5.26

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2023年10月20日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2024）0007585

姓　　名：邓超

性　　别：男

出 生 年 月：1982年02月26日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年01月25日

有 效 期：2024年01月25日　至 2027年01月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 01 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名：邓超　性别：男

出生年月：1982.02

籍贯：陕西　民族：汉

专业名称：机电工程

资格级别：高级工程师

初任时间：二〇一八年十二月

首次任期：　年　月　日

至　年　月　日

发证单位：

证书编号：963069334691

2019 年 03 月 28 日

演评字 312008号

于 2021 年 3 月参加第 三十一期演艺设备工程企业综合技术能力等级评定技术人员 专业音响培训班，经考试合格，特发此证。

姓　名　邓　超　性　别　男

身份证号码　612323198202262918

单　位　深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
演出场馆设备专业委员会

发证日期　2021年　3月

培训地点　陕西省　西安市

姓　　名：邓超
性　　别：男
身份证号：612323198202262918
职称名称：工程师
专业类别：电气自控
备案日期：2023年7月4日
工作单位：娄底市志平建筑工程有限公司
系统编码：B08231130000001170

广东省人力资源和社会保障厅

编号：NO.232083049

本证书表明持证人已通过住房城乡建设行业职业技能培训考核，成绩合格。

证号：19440100841311540
培训考核机构：（盖章）
发证日期：2019年6月18日
查询网址：www.gdpace.com

ZJBKHZS

姓　　名：邓超
性　　别：男
职业(工种)：低压电工
等　　级：中级
身份证号码：612323198202262918

ZJBKHZS

Project Management Institute.

THIS IS TO CERTIFY THAT

Chao Deng

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

Project Management Professional (PMP)®

IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE

LuAnn Piccard, PMP | Chair, Board of Directors

Pierre Le Manh | President & CEO

PMP® Number: 3726705

PMP® Original Grant Date: 05 January 2024

PMP® Expiration Date: 05 January 2027

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓超　　社保电脑号：607850032　　身份证号码：612323198202262918　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2435.25	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc2845492 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月17日

社保费缴纳清单 证明专用章

1．深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音视频系统工程

◆ 中标通知书

深圳市桃源居教育基金會

中 标 通 知 书

编　号：TYJ-ZB-2024027

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频系统及会议系统工程项目，经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标，贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干，贵司中标总价为1,715,704.00元（大写：人民币壹佰柒拾壹万伍仟柒佰零肆元整）。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场，并尽快办理签约事宜。

特此通知！

深圳市桃源居教育基金会

签发人：

2024 年 11月 25日

◆ 合同关键页扫描件



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会

合　　同　　书

合同编号：2024065

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频系统及会议系统工程施工合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居教育基金会

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

共36页 第1页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

工程合同

甲方：深圳市桃源居教育基金会

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为：￥1,715,704.00元 （大写：人民币壹佰柒拾壹万伍仟柒佰零肆元整 ）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	音频及会议系统工程	1194.78	1436	㎡	1,715,704.00
	合计				1,715,704.00
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2024年12月10日至2027年4月28日。

4、项目期限：自2024年12月20日至2025年4月28日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

第四条、财务支付原则

1、合同类别：__服务总价合同__；

2、发票开具项目名称：__深圳市桃源居中澳实验学校五期项目__；

3、发票类型：□专用发票； ☑普通发票；

4、增值税税率：__9__%；

5、货币：人民币；

6、发票与金额：乙方向甲方申请付款时，须提供与当期付款等额的发票；

7、支付周期：甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后，在20个工作日内支付当期款项；

8、利息：逾期支付甲方不承担利息；

9、预计支付日期：付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容，不具备合同条款的约束效力，收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息：

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税　　号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼1栋332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息：

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注

事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准
通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼405		

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址		深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1607		

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅音频系统供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工安装	收口	深化设计	类型
1	**多功能厅音频系统：** 按图纸要求完成影视演播厅的音响、麦克风、数字会议系统、会议中控系统供货及布线安装调试。含机柜、电源时序器、交换机及舞台侧至控制室的光缆、舞台多功能地插、中控室调音台等辅助设备的安装及管线连接等。					
1.1	以上设备及线缆（敷设、接驳）	☑	☑	☑	☐	重点

具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居教育基金会

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间：2024.12.10

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：

合同附件

1、《图纸材料清单》
2、《报价书》（含定质材料清单）
3、《招标答疑函》
4、《工程质量保证书》
5、《桃源居社区施工管理办法》
6、《学校施工管理办法实施细则》
7、《讲标稿》
8、合同样表

……本页以下空白……

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024065	合同价款	1,715,704.00
施工图号	影视演播厅音频及会议系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位： 监理单位： 施工单位：		
工程资料核查情况	已完备		

工程情况说明：

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成影视演播厅的音响、麦克风、数字会议系统、会议中控系统供货及布线安装调试。含机柜、电源时序器、交换机及舞台侧至控制室的光缆、舞台多功能地插、中控室调音台等辅助设备的安装及管线连接等。完成了工程的整体实施并交付使用。

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

◆ 中标通知书

深圳市桃源居教育基金會

中 标 通 知 书

编　号：TYJ-ZB-2024026

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

深圳市桃源居教育基金会资助的**深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程项目**，经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标，贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用**总价包干**，贵司中标总价为**1,055,927.00元**（大写：**人民币壹佰零伍万伍仟玖佰贰拾柒元整**）。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场，并尽快办理签约事宜。

特此通知！

深圳市桃源居教育基金会

签发人：

2024年11月15日

◆ 合同关键页扫描件



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会

合　同　书

合同编号：2024064

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居教育基金会

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

共36页 第1页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

工程合同

甲方：深圳市桃源居教育基金会

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校影视演播厅舞台灯光系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为：￥1,055,927.00元 （大写：壹佰零伍万伍仟玖佰贰拾柒元整）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	舞台灯光系统工程	735.33	1436	m^2	1,055,927.00
	合计				1,055,927.00
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2024年12月10日至2027年4月28日。

4、项目期限：自2024年12月10日至2025年4月28日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

第四条、财务支付原则

1、合同类别：__服务总价合同__；

2、发票开具项目名称：__深圳市桃源居中澳实验学校五期项目__；

3、发票类型：□专用发票；☑普通发票；

4、增值税税率：__9__%；

5、货币：人民币；

6、发票与金额：乙方向甲方申请付款时，须提供与当期付款等额的发票；

7、支付周期：甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后，在20个工作日内支付当期款项；

8、利息：逾期支付甲方不承担利息；

9、预计支付日期：付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容，不具备合同条款的约束效力，收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息：

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税　　号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼1栋332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息：

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注

事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准
通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 405		

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址		深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607		

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅舞台灯光系统供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工安装	收口	深化设计	类型
1	**舞台灯光系统：** 按图纸要求完成影视演播厅的舞台灯光系统的供货及舞台灯光系统布线、安装、调试，包括舞台侧面光、耳光、顶光、侧光、地流等灯具及设备的安装，从舞台侧电源柜、信号线、电源线等铺设连接，控制室调光台安装调试等，完成灯光系统整体实施交付使用。					

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居教育基金会

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：2024.12.10.

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：

合同附件

1、《图纸材料清单》
2、《报价书》（含定质材料清单）
3、《招标答疑函》
4、《工程质量保证书》
5、《桃源居社区施工管理办法》
6、《学校施工管理办法实施细则》
7、《讲标稿》
8、合同样表

……本页以下空白……

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024064	合同价款	1,055,927.00
施工图号	影视演播厅舞台灯光系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位：	监理单位：	施工单位：
工程资料核查情况	已完备		

工程情况说明：

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成影视演播厅舞台灯光系统的供货及舞台灯光系统的布线、安装和调试。包括舞台侧面光、耳光、顶光、侧光、地流等灯具及设备的安装，从舞台侧电源柜、信号线、电源线等的铺设与连接；控制室调光台的安装调试等，完成了灯光系统的整体实施并交付使用。

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

◆ 中标通知书

深圳市桃源居教育基金會

中 标 通 知 书

编　号：TYJ-ZB-2024029

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程项目，经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标，贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干，贵司中标总价为700,000.00元（大写：人民币柒拾万元整）。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场，并尽快办理签约事宜。

特此通知！

深圳市桃源居教育基金会

签发人：

2024年11月25日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会

合　　同　　书

合同编号：2024066

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居教育基金会

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

共36页 第1页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

工程合同

甲方：深圳市桃源居教育基金会

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为：￥700,000.00元 （大写：人民币柒拾万元整）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	舞台机械系统工程	487.465	1436	m²	700,000.00
	合计				700,000.00
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2024年12月10日至2027年4月28日。

4、项目期限：自2024年12月10日至2025年4月28日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	/	/	/	/	/
2	电费	/			/	/

第三条、付款阶段和条件

1、 合同支付阶段甲方按工程形象进度节点向乙方支付工程款，工程付款阶段如

3、发票类型：□专用发票；☑普通发票；

4、增值税税率：9 %；

5、货币：人民币；

6、发票与金额：乙方向甲方申请付款时，须提供与当期付款等额的发票；

7、支付周期：甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后，在20个工作日内支付当期款项；

8、利息：逾期支付甲方不承担利息；

9、预计支付日期：付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容，不具备合同条款的约束效力，收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息：

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税　　号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼1栋332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息：

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注
事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准

通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 405

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址		深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607		

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅舞台机械及幕布供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工安装	收口	深化设计	类型
1	**多功能厅舞台机械系统：** 按图纸要求完成影视演播厅的幕布及控制机械、钢结构、灯光吊杆等的供货及安装调试，包含控制室远程控制端的安装调试。含电源线、信号线的铺设等。信号线连接至舞台侧交换机（交换机与其它项目共用，不在本合同范围）					
1.1	所有舞台机械结构、灯光吊杆	☑	☑	☑	☐	重点
1.2	幕布	☑	☑	☑	☐	重点
1.3	舞台机械控制系统设备及线缆（敷设、接驳）	☑	☑	☑	☐	重点

合同正常情况完成时应支付的款项时，两者差额将成为乙方须清还给甲方有债项，如若前述的金额总数是少过前述的款项时，两者差额将成为甲方须清还给乙方的债项。

第二十一条、争议解决

1、适用法律和法规：适用中华人民共和国的法律、法规及项目所在地相关法规、部门规章的规定。如果签署本合同后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，按新的法律执行。

2、因合同及合同有关事项产生的争议，任何一方均可向本工程所在地的人民法院提起诉讼。本条款独立存在，不因本合同的变更、解除、终止、无效或者被撤而影响其效力。

3、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性，保护好已完工程：

（1）一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工。

第二十二条、文件组成及优先顺序

1、合同及盖章的合同相关往来文函；

2、招标过程文件；

3、招标书及图纸、技术文件。

第二十三条、其他条款

1、若有需要，应甲方要求，乙方须签署政府主管部门规定的标准合同以供报建之用，则本合同文件作为报建合同的补充条款，若此报建合同与本合同文件有不符之处，以本合同文件为准，此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条，本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居教育基金会

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间：2024.12.10

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024066	合同价款	700,000.00
施工图号	影视演播厅舞台机械系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位： 监理单位： 施工单位：		
工程资料核查情况	已完备		
工程情况说明： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成影视演播厅的幕布及控制机械、钢结构、灯光吊杆等的供货及安装调试，包含控制室远程控制端的安装调试。含电源线、信号线的铺设等信号线连接至舞台侧交换机(交换机与其它项目共用，不在本合同范围)。完成了工程的整体实施并交付使用。			

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

◆ 中标通知书

深圳市桃源居教育基金會

中 标 通 知 书

编　号：TYJ-ZB-2024028

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

深圳市桃源居教育基金会资助的**深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程项目**，经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标，贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用**总价包干**，贵司中标总价为308,369.00元（大写：**人民币叁拾万零捌仟叁佰陆拾玖元整**）。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场，并尽快办理签约事宜。

特此通知！

深圳市桃源居教育基金会

签发人：

2024 年 11月 15日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居教育基金会

合　　同　　书

合同编号：2024067

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居教育基金会

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

工程合同

甲方：深圳市桃源居教育基金会

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程（以下简称本工程）

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为：￥308,369.00元（大写：人民币叁拾万零捌仟叁佰陆拾玖元整）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	声光电系统工程	2250.87	137	m^2	308,369.00
	合计				308,369.00
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2024年12月10日至2027年3月9日。

4、项目期限：自2024年12月10日至2025年3月9日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金：金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	/	/	/	/	/
2	电费	/			/	/

共36页 第3页

效力。

3、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性，保护好已完工程：

（1）一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工。

第二十二条、文件组成及优先顺序

1、合同及盖章的合同相关往来文函；

2、招标过程文件；

3、招标书及图纸、技术文件。

第二十三条、其他条款

1、若有需要，应甲方要求，乙方须签署政府主管部门规定的标准合同以供报建之用，则本合同文件作为报建合同的补充条款，若此报建合同与本合同文件有不符之处，以本合同文件为准，此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方的法定代表人或其委托代理人签字（或盖印章）并加盖公司公章后生效。

3、本合同共二十三条，本合同 壹 式 肆 份，甲方持 叁 份，乙方持 壹 份，均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居教育基金会

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间：2024.12.10

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：

合同附件

1、《图纸材料清单》

2、《报价书》（含定质材料清单）

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅艺术鉴赏中心声光电系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024067	合同价款	308,369.00
施工图号	艺术鉴赏中心声光电系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年7月10日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位： 苗宗军 王巧新	监理单位：	施工单位：
工程资料核查情况	已完备		

工程情况说明：

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成影视艺术鉴赏中心的音响、麦克风、投影仪、舞台灯光系统、会议中控系统、网络系统供货及布线安装调试。完成了工程的整体实施并交付使用。

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

◆ 增补合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校

合　　同　　书

合同编号：深中澳校合同[23]018号

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校行政楼KTV房音频扩声及点歌系统设备采购及安装合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居中澳实验学校

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

深圳市桃源居中澳实验学校行政楼KTV房音频扩声及点歌系统设备采购及安装合同

甲方：深圳市桃源居中澳实验学校

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校行政楼KTV房音频扩声及点歌系统工程（以下简称本工程）

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校

第二条、服务成果

1、本工程合同含税总价为：￥170000.00元（大写：人民币壹拾柒万元整）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	录播系统工程	4047.62	42	㎡	170000.00
	合计				170000.00
特别说明：本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2025年6月15日至2027年7月15日。

4、项目期限：自2025年6月15日至2025年7月15日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

第三条、付款阶段和条件

1、 合同支付阶段甲方按工程形象进度节点向乙方支付工程款，工程付款阶段如

的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条，本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居中澳实验学校

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间：2025 年 6 月 13 日

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：2025 年 6 月 13 日

合同附件

1、《图纸材料清单》

2、《报价表》

3、《工程质量保修书》

4、《学校施工管理办法实施细则》

5、合同样表

深圳市桃源居中澳实验学校

合　　同　　书

合同编号：深中澳校合[2021]08号

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

合同单位：

甲　　方：深圳市桃源居中澳实验学校

乙　　方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

甲方：深圳市桃源居中澳实验学校

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同含税总价为：￥487,256.40元 （大写：**人民币肆拾捌万柒仟贰佰伍拾陆元肆角整**）。

□本工程合同不含税金额为￥/元（大写：/）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	录播系统工程	339.315	1436	㎡	487256.40
	合计				**487256.40**
特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准					

3、合同期限：自2025年4月1日至2027年5月8日。

4、项目期限：自2025年4月1日至2025年5月8日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期：24个月。

6、质保金：3%。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起3个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

用，则本合同文件作为报建合同的补充条款，若此报建合同与本合同文件有不符之处，以本合同文件为准，此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条，本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居中澳实验学校

地址：

法定代表人：（或委托代理人）：

时间： 2025 年 3 月 28 日

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

时间：2025 年 3 月 28 日

合同附件

1、《图纸材料清单》
2、《报价表》
3、《工程质量保修书》
4、《桃源居社区施工管理办法》
5、《学校施工管理办法实施细则》
6、合同样表

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统工程	建设单位	深圳市桃源居中澳实验学校
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2025 年 4 月 15 日
合同号	深中澳控台【2025】08 号	合同价款	487,256.40
施工图号	多功能厅录播系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位： 监理单位： 施工单位：		
工程资料核查情况	已完备		
工程情况说明： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于：按图纸要求完成多功能影视演播厅的录播系统供货、安装、调试和培训。完成了工程的整体实施并交付使用。			

填报单位：深圳航空城（东部）实业有限公司

2. 深圳市信访局智能化系统项目

◆ 中标通知书

中标通知书

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

在智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购（项目编号：2411A0002505）采购中，经相关程序评定，贵公司中标，中标结果如下：

招标人	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购
服务内容	（一）招标范围：智慧调度中心智能化系统及配套硬件设备（二）招标内容：大屏显示、会议、数字扩声、门禁、安防等智能化系统及配套硬件的安装及调试（设备清单和技术要求见招标文件第四章项目需求）		
服务期	自合同签订之日起实施，2024年5月31日前完成智能化系统及配套硬件设备的安装及调试，并可投入使用。质保期为最终用户通过终验之日起3年。		
中标金额（含税）	大写：人民币肆佰捌拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元整		
	小写：¥4,816,758.00		

请贵公司尽快与招标人联系，并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人：王经理

联系方式：18816822818

特此通知。

招标代理机构盖章：公诚管理咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人签字盖章：

招标人盖章：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

日期：2024年 3 月 1 日

◆ 合同关键页扫描件

甲方合同编号：_____

乙方合同编号：_____

智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目

甲方（买方）：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

法定代表人：张晓春

地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋12层

乙方（卖方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人： 刘炎君

地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-336单元

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“甲方”）与深圳市方圆安恒利文创科技有限公司（以下简称“乙方”）就乙方向甲方提供指定软硬件设备的供货和服务，经甲乙双方友好协商，达成以下合同约定：

1. 合同标的

1.1 项目名称：智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目（以下简称“项目”）。

1 / 36

1.2 本合同标的为 智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购 （以下统称“货物”或“设备”），包括设计、货物供货、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部内容。

1.3 货物名称、型号、规格、数量如下，详见附件一货物清单。

2. 合同价款

2.1 合同金额：本合同为固定不变价格（含税，税率 13%）为人民币 ¥4816758.00 元（大写：人民币肆佰捌拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元整）。如乙方最终交付的合格产品与本合同约定有不一致之处，双方应当另行签署补充协议就变动后的价格以书面形式达成一致，否则双方应当按照本价格进行结算。

2.2 本合同增值税额按照目前适行的增值税率计算，合同履行中如国家政策调整导致增值税率变化的，未付款项部分的增值税额相应调整。

2.3 本合同价款包括货物的设计、制造、随机工具及备件费、运输、卸车、吊装、保险费、所采购硬件中应当包含的软件许可、按中国法律规定应当交纳的一切税费（包括应付的销售税、增值税和建安税等）、交付使用前的培训费、技术资料费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、深化设计费以及售后服务费、验收费以及质量保证期内的维护费等一切与合同执行有关的费用。

3. 货物产地及标准

3.1 货物为 洲明、方图、DANACOID、ENNE 等（生产制造厂商）全新的（原装）、未使用过的产品，货物产地为 中国 。具体详见附件。乙方应当按照本合同附件内容进行交付。

3.2 标准：

本合同所指的货物及服务应当符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如国家、地方、行业标准不一致的，以最高标准者为准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。货物有原厂的，乙方交付的货物应当与原厂标准一致，并同步提供原厂相应服务。

（本页无正文，为《深智城集团 智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目采购合同（软硬件设备）》签署页）

甲 方（盖章）：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

法定代表人/授权代表人：

签订日期：2024 年 4 月 9 日

乙 方（盖章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人/授权代表人：

签订日期：2024 年 4 月 9 日

20 / 36

项目经理任命书

项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目	文档编号	DDZX-XMJLRMS-01
分包单位	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司		
承包单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		

致：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

我方承包的智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目于2023年12月12日开工，项目工期为自合同签订之日起12个月内完成合同终验。现我方任命邓超为项目经理，全权负责项目的实施建设工作。项目经理在整个项目实施中具有对项目建设质量管理控制、安全控制、工期控制、项目实施技术把关控制等的责任和义务。如在项目实施中项目经理不能有效履行项目管理工作，分包单位有权提出质疑，或者要求对项目经理进行处罚或更换，以保证整个项目实施正常开展。

附：项目经理相关资质

承包单位（章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

项目经理（签字）：邓超

承包单位负责人签字：刘君

日期：2023.12.12

分包单位审核意见：

分包单位（章）：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

项目负责人（签字）：

日期：2023.12.13

◆ 验收报告

方圆安恒利

项目编号：2411A0002505

智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目

（项目编号：2411A0002505）

验收报告

发包单位（甲方）：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

分包单位（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

方圆安恒利 AEC

项目编号：2411A0002505

三、 初验报告

项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目	施工地点	深圳市福田区同心路1号
甲　　方	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	乙　　方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联 系 人		联 系 人	马辉章　15766355900
附　　件		验收日期	2025年3月21日

致：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

我方已按合同要求完成了关于 【智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目】 安装工作，经自检合格，请予以检查和验收。

验收结论：

1．系统/设备功能与性能

☑ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求；

☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求；

建议：

2．技术培训

☑ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂，已经能完全独立操作该系统；

☐ 基本能操作该系统；

建议：

参加人员：

3．工程质量及服务质量

☑ 工程管理实施规范，对服务质量非常满意；

☐ 工程管理实施基本规范，对服务质量基本满意。

建议：

总体意见（使用单位）：

甲方：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 甲方验收代表签字： 日期：2025.3.21	乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 乙方验收代表签字：马辉章 日期：2025.3.21

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　电话 0755-25580011　　0755-25580505

- 3 -

（二）项目经理：

姓名	翁俊国	性　别	男	年　龄	64
职务	项目经理	职　称	一级注册建造师（机电工程）、 高级工程师	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	320504196201121533	手机号码	17820664597
参加工作时间	1984 年 8 月		从事项目经理（建造师）年限		11 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442013201531181				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市宝安区融媒体中心	宝安区融媒体中心建设项目	309.68 万元	2023.10 2024.10	已完工	合格
深圳市南山外国语学校((集团)科华学校	桂湾四单元学校多功能厅声光电系统项目	145.55	2024.6 2024.8	已完工	合格

学生 [illegible] 性别 男 系 广东省 惠来 县（市）人，一九六二年 二 月出生，于一九八〇年九月至一九八四年七月在本校 电气工程系 电磁测量技术及仪表 专业四年制本科修业期满，学完教学计划规定的全部课程，考试成绩及格，准予毕业。

校长 [illegible]

南大

一九八四年七月 日

证书登记第 84076 号

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：翁俊国

性　　别：男

出生日期：1962年01月12日

注册编号：粤1442013201531181

聘用企业：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2025-08-26至2027-01-11)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.9.26.

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年09月26日

姓名：
Full Name 翁俊国

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1962年01月

资格名称：
Qualification 网络工程师

资格级别：
Qualification Level 中 级

批准日期：
Approval Date 2005年11月05日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2006 年 01 月 20 日

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号:05224260068
File No. :

姓名：
Full Name 翁俊国

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1962年01月

专业类别：
Professional Type 机 电 工 程

批准日期：
Approval Date 2012年09月23日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2013 年 02 月 06 日

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：12441734094416096
File No. :

照片

翁俊国 于 二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第一评审委员会评审通过，具备 建筑电气工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 18030030158887号

深圳市人力资源和社会保障局 发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

368

姓名：Full Name 翁俊国

性别：Sex 男

出生年月：Date of Birth 1962年01月

资格名称：Qualification 信息系统项目管理师

资格级别：Qualification Level 高 级

批准日期：Approval Date 2010年11月13日

持证人签名：Signature of the Bearer

签发单位盖章：Issued by 广东省人力资源和社会保障厅

签发日期：Issued on 2011 年 02 月 21 日

管理号：File No.：10201440149

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2024）0033600

姓　　名：翁俊国

性　　别：男

出 生 年 月：1962年01月12日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年05月17日

有 效 期：2024年05月17日　至 2027年01月12日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：翁俊国　　社保电脑号：1084682　　身份证号码：320504196201121533　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(特定人员工伤)　　单位编号：31170745　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	31170745	0.0										551[illegible]	22.04			
2026	06	31170745	0.0										551[illegible]	22.04			
2026	07	31170745	0.0										551[illegible]	22.04			
合计				0.0	0.0			0.0	0.0			0.0		66.12		0.0	0.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc2b6b4dh ）核查，验真码有效期三个月。

2. 本清单只显示单位从业的超过法定退休年龄劳动者等特定人员参加工伤保险缴费情况。

3. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
31170745	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(特定人员工伤)

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月17日

社保费缴纳清单
证明专用章

1．宝安区融媒体中心建设项目

◆ 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403932023092000100101Y

标段名称：宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段A

建设单位：深圳市宝安区融媒体中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中标价：309.6760万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2023-09-21 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2023-10-09 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-10-11

查验码：6759946744242604 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

◆ 合同关键页扫描件

宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A
采购合同

甲方：深圳市宝安区融媒体中心
地址：深圳市宝安区新安街道兴华二路 97 号
电话：0755-27759860
传真：0755-27784104

乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
地址：深圳市福田区泰然九路海松大厦 A1607
电话：0755-25580011
传真：0755-25580505

甲、乙双方根据宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A（标段编号：4403932023092000100101Y）的采购结果，依据《中华人民共和国民法典》及宝安区财政局有关规定，现双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则签订本合同，以资共同信守。

配置报价清单：

序号	货物名称	品牌、规格/型号	原产地	制造商名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、监听设备								
1	立体声监听	品牌：PMC 型号：PMC8-2 1. 三分频的有源监听扬声器； 2. 喇叭单元：低音：双 8 寸低音单元；中音：2 寸中音单元；高音：1 寸高音单元； 3. 频响范围：25Hz-25kHz（+/-3dB）； 4. 最大连续声压级：113dB@1m； 5. 最大峰值声压级：125dB@1m； 6. 额定功率：低频：400w*2；中频：400w*1；高频：400w*1 7. 输入/输出：XLR/AES3；	英国	PMC	只	2	[illegible]	[illegible]
2	监听（L，R，C）	品牌：Dynaudio 型号：Core 59 1. 三分频有源近场/中场监听扬声器（前置倒相式）； 2. 喇叭单元：低音：9 寸低音单元；中音：5 寸中音单元；高音：1 寸高音单元； 3. 频响范围：42Hz-21kHz（+/-3	丹麦	丹拿	只	3	[illegible]	[illegible]

		8. 对比度 5000：1； 9. 色域值 92%； 10. 亮度 500 尼特； 11. 响应时间 8ms； 12. 独立可移动支架；						
26	系统集成材料、跳线盘	定制产品 跳线盘，接口，线缆根据现场实际情况定制；	中国广东	定制	套	1	[illegible]	[illegible]
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：3096760								

一、 货物内容

详见上述配置报价清单。

注：本合同的货物名称内容必须与投标文件中的货物名称内容一致。

二、 合同金额

本合同金额为：人民币叁佰零玖万陆仟柒佰陆拾元整（¥3096760）。

上述合同金额包括但不限于相关的费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装，技术培训，检查、检验，及保修、国家规定的各项税费。

三、 货物设备要求

1、 本合同项下的货物为原制造商最新批次制造的全新产品，乙方须保证货物整机无污染，无侵权行为、表面无划痕、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、 本合同项下货物的交付验收标准依次序对照适用标准为：

① 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

② 符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数、及各项要求；

③ 货物来源国官方标准。

3、 乙方须保证本合同项下的货物为原厂商最新批次制造，且有未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂编号一致，并可追索查

2、 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务。

5、 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验。

十五、 合同生效

1、 本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、 本合同壹式拾贰份，甲方执陆份，乙方执陆份，每份均具有同等法律效力。

【以下无正文】

甲方（盖章）：深圳市宝安区融媒体中心

代　　表：

签订地点：深圳

签订日期：　年　月　日

乙方（盖章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

代表：

签订地点：深圳

签订日期：2023 年 10 月 26 日

开户名称：

银行账号：

开户行：

开户名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

银行账号：4420 1560 2000 5250 4703

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行

深圳市建设工程承包商节点履约评价报告书

建设单位（评价单位）	宝安区融媒体中心		评价期限	2023年10月30日至 2024年10月16日		
承包商（评价对象）	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		承包商资质等级	电子与智能化工程专业承包二级		
承包商地址	深圳市福田区泰然九路海松大厦A1607					
法定代表人	刘炎君	电话 0755-25580011	项目经理	翁俊国	电话	13613013833
工程名称（曾用名）	宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段A		承包范围	设备供、安装、调试、培训、保修		
工程地点	深圳市宝安区碧海君庭1号楼16层		工程造价	309.6760 （万元）		
合同开工日期	2023年10月30日	合同竣工日期	2024年1月28日	合同工期	90（天）	
实际开工日期	2024年 3月30日	实际竣工日期	2024年10月16日	实际工期	200（天）	

由于本标段设备为高价值高精密设备，现场无法满足在合同工期内安装设备的原因导致项目竣工日期滞后，承包商已办理工程竣工延期相关手续。

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	人员和资源配备(24分)	24	96
2	安全文明施工管理（含环境保护）(20分)	20	
3	质量控制(20分)	19	
4	进度控制(8分)	7	
5	投资控制(8分)	7	
6	配合与协调(20分)	19	

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（公章）：

2024年10月23日

评价等级	当N≥90分：优秀;80≤N<90分：良好;70≤N<80分：中等；60≤N<70分，合格； 当N<60分：不合格。 ☑ 优秀 ☐ 良好 ☐ 中等 ☐ 合格 ☐ 不合格

深圳市宝安区融媒体中心建设项目
设备部分标段A项目验收评定表

一、 项目概括

项目名称	深圳市宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段A		
项目造价	小写：3,090,760.00 大写：叁佰零玖万陆仟柒佰陆拾元		
开工日期	2023年10月25日	完工日期	2024年4月30日
验收日期	2024年10月16日		
建设单位	深圳市宝安区融媒体中心		
承建单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		
监理单位	深圳市银建安工程项目管理有限公司		
设计单位	中广国际建造设计有限公司		

二、 项目竣工验收实施情况

（一）验收组织

1、 项目承建单位与建设单位组织承建单位和相关专家、人员组成验收组。

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、施工单位介绍项目合同履约情况和在项目建设各个环节执行法律、法规和项目建设强制性标准情况。

3. 审阅承建单位的项目档案资料。

4. 验收组实地查验项目质量。

1

563

算机网络系统、信息安全系统、专业设备利旧搬迁、广播电视专业配套系统（大屏显示系统、视频会议系统、无纸化办公系统、融媒编辑设备、精品审片室、新媒体直播间）、多功能厅、机房工程（供配电系统、UPS 电源、模块化机柜、精密空调、冷通道系统、机房动环及消防）、智能化系统（互联网、智能化专网、综合布线、视频监控系统、门禁系统、消费系统）、录音棚（音频工作站系统、监听管理系统、全景声监听系统、立体声监听系统、话放设备、主要话放设备、周边处理设备、插件）、外宣采集支撑设备、外宣支撑设备、8K 采集设备。

三、 验收结论

各承建单位完成了合同规定的全部内容，相关设备技术参数符合合同要求，项目资料完整，均通过了初步验收及试运行，设备系统稳定，用户反映良好。

专家组同意项目通过竣工验收。

专家及验收人员签名：

日期：2024 年 10 月 16 日

568

建设单位：深圳市宝安区融媒体中心 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日	设计单位：中广国际建造设计有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日
承建单位：中通服建设有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日	监理单位：深圳市银建安工程项目管理有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日
承建单位： 联通数字科技有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日	承建单位：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日
承建单位：深圳市雅乐实业有限公司 （公章） 日期：2024 年 10 月 16 日	

3

569

2．桂湾四单元学校多功能厅声光电系统项目

◆ 合同关键页扫描件

桂湾四单元学校多功能厅声光电系统项目采购合同

合 同 编 号：

项 目 名 称：桂湾四单元学校多功能厅声光电系统项目

甲　　方　：深圳市南山外国语学校（集团）科华学校

乙　　方　：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

合同订立地点：深圳南山

甲方：__深圳市南山外国语学校（集团）科华学校__

地址：__深圳市南山区粤海街道大冲六路__

联系人：__王老师__

联系电话：__0755-26655859-8810__

乙方：__深圳市方圆安恒利文创科技有限公司__

地址：__深圳市福田区泰然六路海松大厦A座1607__

联系人：__姚晓杰__

联系电话：__15919770540__

根据深圳市圳兴采购科技有限公司__项目编号为：NSDL2024000107__的项目招标结果，深圳市方圆安恒利文创科技有限公司__为中标人。按照《中华人民共和国民法典》（第三编 合同）和《深圳经济特区政府采购条例》，经__深圳市南山外国语学校（集团）科华学校__（以下简称甲方）和__深圳市方圆安恒利文创科技有限公司__（以下简称乙方）协商，达成以下合同条款：

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称、规格及数量详见__《项目详细报价》__。

第二条 合同价款

本合同项下总价款为人民币 （大写）__壹佰肆拾伍万伍仟肆佰玖拾肆元整__（小写¥1,455,494.00），分项价款详见__《项目详细报价》__。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条 履行期限

乙方应于本合同签订之日起__30__日内将符合要求的产品向甲方交付（含安装调试），但乙方交付前应书面通知甲方并征得甲方同意。

第四条 权利保证

乙方保证对所出售的货物拥有所有权和处分权，甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知

以下为签字页，无正文

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：2024年 6月 24日

乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：2024年 6月 24日

三、项目管理机构设置及其他人员配备要求

龙岗街道朱古石初中学校新建工程

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	邓超	高级工程师	二级注册建造师（机电工程） 安全生产考核合格证书B证 高级机电工程师 专业音响师； 电气自控工程师 中级电工 PMP项目经理证	高级	粤2442023202316728 粤建安B(2024)0007585 963069334691 演评字312008 B08231130000001170 1944010084131540	机械电子工程	1人
项目副经理	刘勋楷	工程师	专业音响项目经理 专业音响师； 特种作业证	中级	演评字21A2024 演评字312052 T4451221990091243l9	计算机应技术	1人
设计工程师	赖利东	工程师	二级注册建造师（建筑+机电工程） 安全生产考核合格证书B证 音视频系统职称证书	二级	粤2442023202316727 粤建安B（2024） 0007576 2403006220409	行政管理	1人
安全主任	姚晓杰	工程师	安全员 音视频系统职称证书	助理级	粤建安C3（2021） 0019174 2403006220404	汽车电子技术	1人
质量主任	吴海泉	技术员	舞台机械培训证书	\	演评字 353099号	计算机辅助模具设计与制造	1人
施工员	刘启涛	技术员	音视频系统培训合格证书	\	演评字24179 号	电子技术	1人
技术负责人	赖章伟	技术员	舞台机械培训证书； 专业音响培训证书； 音视频系统职称证书	\	演评字353102 号 演评字352121 号 2403006220417	工商企业管理	1人
资料员	贺宁	\	\	\	\	\	1人
材料员	黎涛	\	\	\	\	\	1人
质检员	刘梓婉	\	\	\	\	\	1人

宝龙街道南约九年一贯制学校新建工程

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	翁俊国	工程师	国家一级建造师（机电工程） 建筑电气工程师 网络工程师 机电工程师 信息系统项目管理师 安全生产考核合格证书B证	一级	粤1442013201531181 1803003015887 05224260068 12441734094416096 10201440149	电气工程系系电磁测量技术及仪表	1人
设计工程师	陈佳涛	工程师	音视频系统职称证书	助理级	2403006220403	动漫设计与制作	1人
安全主任	沈伟松	工程师	安全员 专业音响培训证书		粤建安C3(2021)0019176 演评字 312067号	电子技术	1人
质量主任	刘禹智	工程师	安全员 音视频系统职称证书	助理级	粤建安C3（2024）0026376 2403006220406	金融学	1人
技术负责人	丘志龙	工程师	中级音响调音员证书	\	1011000000414907	舞台影视技术	1人
施工员	马辉章	技术员	舞台机械培训证书	\	演评字 353100号	电子技术	1人
资料员	莫淑婷	\	\	\	\	\	1人
材料员	黄培江	\	\	\	\	\	1人
质检员	张仕通	\	\	\	\	\	1人

后附相关证明资料

邓超--身份证、学历证、机电工程建造师证、安全生产考核合格证、机电工程高级工程师证、其它证书、社保

使用有效期：2026年05月26日-2026年10月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：邓超

性　　别：男

出生日期：1982-02-26

注册编号：粤2442023202316728

聘用企业：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2023-10-20至2026-10-19）

个人签名：邓超

签名日期：2026.5.26

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2023年10月20日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2024）0007585

姓　　名：邓超

性　　别：男

出 生 年 月：1982年02月26日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年01月25日

有 效 期：2024年01月25日　至 2027年01月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 01 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名：邓超　性别：男

出生年月：1982.02

籍贯：陕西　民族：汉

专业名称：机电工程

资格级别：高级工程师

初任时间：二〇一八年十二月

首次任期：　年　月　日

至　年　月　日

发证单位：陕西省人力资源和社会保障厅 职称证书专用章

证书编号：963069334691

2019 年 03 月 28 日

演评字 312008号

于 2021 年 3 月参加第 三十一期演艺设备工程企业综合技术能力等级评定技术人员 专业音响培训班，经考试合格，特发此证。

姓　名　邓　超　性　别　男

身份证号码　612323198202262918

单　位　深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
演出场馆设备专业委员会

发证日期　2021年　3月

培训地点　陕西省　西安市

姓　　名：邓超
性　　别：男
身份证号：612323198202262918
职称名称：工程师
专业类别：电气自控
备案日期：2023年7月4日
工作单位：娄底市志平建筑工程有限公司
系统编码：B08231130000001170

广东省人力资源和社会保障厅

编号：NO.232083049

本证书表明持证人已通过住房城乡建设行业职业技能培训考核，成绩合格。

证号：19440100841311540
培训考核机构：（盖章）
发证日期：2019年6月18日
查询网址：www.gdpace.com

ZJBKHZS

姓　　名：邓超
性　　别：男
职业(工种)：低压电工
等　　级：中级
身份证号码：612323198202262918

ZJBKHZS

Project Management Institute.

THIS IS TO CERTIFY THAT

Chao Deng

HAS BEEN FORMALLY EVALUATED FOR DEMONSTRATED EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND PERFORMANCE IN ACHIEVING AN ORGANIZATIONAL OBJECTIVE THROUGH DEFINING AND OVERSEEING PROJECTS AND RESOURCES AND IS HEREBY BESTOWED THE GLOBAL CREDENTIAL

Project Management Professional (PMP)®

IN TESTIMONY WHEREOF, WE HAVE SUBSCRIBED OUR SIGNATURES UNDER THE SEAL OF THE INSTITUTE

LuAnn Piccard, PMP | Chair, Board of Directors

Pierre Le Manh | President & CEO

PMP® Number: 3726705

PMP® Original Grant Date: 05 January 2024

PMP® Expiration Date: 05 January 2027

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓超　　社保电脑号：607850032　　身份证号码：612323198202262918　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2435.25	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc2845492 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年8月17日

翁俊国— 身份证、学历证、一级建造师证、网络工程师证、机电工程师证、建筑电气工程师证、信息系统项目管理师证、社保

学生 翁俊國 性别 男 系 广东省 惠来 县（市）人，一九六二年 二 月出生，于一九八〇年九月至一九八四年七月在本校 电气工程系 系 电磁测量技术及仪表 专业四年制本科修业期满，学完教学计划规定的全部课程，考试成绩及格，准予毕业。

校长 [illegible]

南大

一九八四年七月日

证书登记第84076号

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：翁俊国

性　　别：男

出生日期：1962年01月12日

注册编号：粤1442013201531181

聘用企业：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2025-08-26至2027-01-11)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.9.26.

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年09月26日

姓名：
Full Name 翁俊国

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1962年01月

资格名称：
Qualification 网络工程师

资格级别：
Qualification Level 中 级

批准日期：
Approval Date 2005年11月05日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2006 年 01 月 20 日

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号:05224260068
File No. :

姓名：
Full Name 翁俊国

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1962年01月

专业类别：
Professional Type 机 电 工 程

批准日期：
Approval Date 2012年09月23日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2013 年 02 月 06 日

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：12441734094416096
File No. :

照片

翁俊国 于 二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第一评审委员会评审通过，具备 建筑电气工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 18030030158887号

深圳市人力资源和社会保障局 发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

368

姓名：Full Name 翁俊国

性别：Sex 男

出生年月：Date of Birth 1962年01月

资格名称：Qualification 信息系统项目管理师

资格级别：Qualification Level 高 级

批准日期：Approval Date 2010年11月13日

持证人签名：Signature of the Bearer

签发单位盖章：Issued by 广东省人力资源和社会保障厅

签发日期：Issued on 2011 年 02 月 21 日

管理号：File No.：10201440149

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2024）0033600

姓　　名：翁俊国

性　　别：男

出 生 年 月：1962年01月12日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年05月17日

有 效 期：2024年05月17日　至 2027年01月12日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：翁俊国　　社保电脑号：1084682　　身份证号码：320504196201121533　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(特定人员工伤)　　单位编号：31170745　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2026	05	31170745	0.0										5570	22.04		
2026	06	31170745	0.0										5570	22.04		
2026	07	31170745	0.0										5510	22.04		
合计			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0		66.12	0.0	0.0	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc2b6b4dh ）核查，验真码有效期三个月。

2. 本清单只显示单位从业的超过法定退休年龄劳动者等特定人员参加工伤保险缴费情况。

3. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
31170745	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(特定人员工伤)

社保费缴纳清单
证明专用章

社会保险基金管理局

有效期：2026年8月17日

刘勋楷—身份证、学历证、音视频系统职称证书、电工证、社保

演评字24178 号

于 2023 年 4 月
参加第 三十五 期演艺设备工程企业综合技术能力等级评定技术人员 音视频集成培训班，完成规定课程学习，特发此证。

姓 名 刘勋楷 性 别 男

身份证号码 445122199009124319

单 位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
技术培训部
发证日期 2023 年 5 月
培训地点 省 北京 市

演评字21A2024 号

于2021 年 4 月
参加第 十九 期演艺设备工程企业 专业音响 项目经理培训班，经考试合格，特发此证。

姓 名 刘勋楷 性 别 男

身份证号码 445122199009124319

单 位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
演出场馆设备专业委员会
发证日期 2021 年 4 月
培训地点 陕西 省 西安 市

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘勋楷　　社保电脑号：630995265　　身份证号码：445122199009124319　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc286095h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月17日

社保费缴纳清单 证明专用章

陈佳涛—身份证、学历证、音视频系统职称证书、社保

普通高等学校

毕业证书

学生 陈佳涛 性别 男 ，一九九一 年 三 月 二 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 六 月在本学院 动画(动漫设计与制作) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：广州大学华软软件学院 院长：何大进

证书编号：126181201405001671

二〇一四年 六 月二十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：陈佳涛

身份证号：445122199103027013

职称名称：助理工程师

专　　业：音视频系统

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年8月3日

评审组织：深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006220403

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈佳涛　　社保电脑号：800492251　　身份证号码：445122199103027013　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9bdfd6cbi ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴。空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

沈伟松—身份证、、安全生产考核合格证书 B 证、专业音响技术培训证书、社保

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0019176

姓　　名：沈伟松

性　　别：男

出 生 年 月：1995年10月05日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年03月11日

有 效 期：2024年03月04日　至 2027年03月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 03 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

演评字312067 号

于2021 年 3 月参加第 三十一 期演艺设备工程企业综合技术能力等级评定技术人员 专业音响培训班，经考试合格，特发此证。

姓 名 沈伟松 性 别 男

身份证号码 445122199510054318

单 位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
演出场馆设备专业委员会

发证日期 2021年 3月
培训地点 陕西省 西安市

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈伟松　　社保电脑号：642019436　　身份证号码：445122199510054318　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9bdfd6278 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年8月25日

赖利东—二级建造师证、音视频集成培训证书、社保

使用有效期：2026年04月23日-2026年10月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：赖利东

性　　别：女

出生日期：1983-09-10

注册编号：粤2442023202316727

聘用企业：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2023-10-20至2026-10-19）
机电工程（有效期：2026-04-23至2029-04-22）

个人签名：赖利东

签名日期：2026.6.6

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2026年04月23日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2024）0007576

姓　　名：赖利东

性　　别：女

出 生 年 月：1983年09月10日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年01月25日

有 效 期：2024年01月25日　至 2027年01月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 01 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓　　名：赖利东

身份证号：441481198309104465

职称名称：助理工程师

专　　业：音视频系统

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年8月3日

评审组织：深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006220409

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赖利东　　社保电脑号：604485846　　身份证号码：441481198309104465　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	06	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2435.25	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9be1fd991 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年8月25日

姚晓杰—身份证、学历证、音视频系统职称证书、安全员证、社保

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0019174

姓　　名：姚晓杰

性　　别：男

出 生 年 月：1995年02月02日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年03月11日

有 效 期：2024年02月20日　　至 2027年03月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年02月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓　　名：姚晓杰

身份证号：445121199502023 97X

职称名称：助理工程师

专　　业：音视频系统

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年8月3日

评审组织：深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006220404

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姚晓杰　　社保电脑号：644372921　　身份证号码：445121199502023 97X　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc289486i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月17日

社保费缴纳清单 证明专用章

刘禹智—身份证、学历证、安全员证、音视频系统职称证书、社保

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2024）0026376

姓　　名：刘禹智

性　　别：男

出 生 年 月：1997年11月20日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年04月22日

有 效 期：2024年04月22日　　至 2027年04月21日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 04 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓　　名：刘禹智

身份证号：441522199711200017

职称名称：助理工程师

专　　业：音视频系统

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年8月3日

评审组织：深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006220406

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘禹智　　社保电脑号：805959124　　身份证号码：441522199711200017　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc28f2a82 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月17日

社保费缴纳清单 证明专用章

丘志龙—身份证、学历证、音响调音师证、社保

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

According to the Labour Law of the People's Republic of China and the national occupational skill standards, the certificate is herewith issued after passing testing and assessment.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

Seal of the Ministry of Human Resources and Social Security, The People's Republic of China

发证机关（印）

Issued by



姓名 Name 丘志龙　性别 Sex 男

出生日期 Birth Date 1989 年 Year 5 月 Month 25 日 Day

文化程度 Educational Level 大专

发证日期 Date of Issue 2010 年 12 月 08 日

证书编号 Certificate No. 1011000000414907

身份证号 ID Card No. 441381198905251837

职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level 音响调音员四级

理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test 91.5

操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test 85.0

评定成绩 Result of Test 良好

职业技能鉴定（指导）中心（印）

Seal of Occupational Skill Testing Authority

2010 年 12 月 8 日

鉴定专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丘志龙　　社保电脑号：629820604　　身份证号码：441381198905251837　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc282699j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年8月17日

社保费缴纳清单
证明专用章

刘启涛——音视频集成培训证书、社保

演评字24179 号

于 2023 年 4 月 参加第 三十五 期演艺设备工程企业综合技术能力等级评定技术人员 音视频集成培训班，完成规定课程学习，特发此证。

姓 名 刘启涛 性 别 男

身份证号码 445122198602234311

单 位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
技 术 培 训 部

发证日期 2023 年 5 月
培训地点 省 北京市

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘启涛　　社保电脑号：641270502　　身份证号码：445122198602234311　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	15.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	15.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	15.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc2ad11d5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年8月17日

社保费缴纳清单 证明专用章

马辉章——舞台机械培训证书、社保

演评字 353100 号

于 2023 年 4 月参加第 三十五 期演艺设备工程企业综合技术能力等级评定技术人员 舞台机械培训班，完成规定课程学习，特发此证。

姓 名 马辉章 性 别 男

身份证号码 440982198709284939

单 位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
技术培训部

发证日期 2023 年 5 月

培训地点 省 北京市

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马辉章　　社保电脑号：804717854　　身份证号码：440982198709284939　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc2ad3462 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月17日

社保费缴纳清单 证明专用章

吴海泉——身份证、学历证、舞台机械培训证书、社保



姓　名：吴海泉
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：45252519810617361X
ID No.

职业工种：质量员
Occupation Trade

级　别：一
Rank

持证人签名
Signature of the holder
吴海泉

证书编号：09158792026006099 42
Certificate No.

注册编号：09158792026006099 42
Registration No.

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2026年6月24日
Issued Date

演评字 353099 号

于 2023 年 4 月
参加第 三十五 期演艺设备工程企业综合技术能力等级评定技术人员 舞台机械培训班，完成规定课程学习，特发此证。

姓　名 吴海泉　性　别 男

身份证号码 45252519810617361X

单　位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
技术培训部
发证日期 2023 年 5 月
培训地点 省 北京市

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴海泉　　社保电脑号：614776165　　身份证号码：452525198106173 61X　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24		60.48	15.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc28b70f5 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月17日

赖章伟——舞台机械、专业音响培训证书、音视频系统职称证书、社保

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

毕业证书

赖章伟 ，男，一九九〇 年 九 月 三 日生。于 二〇一八 年 三月至 二〇二〇 年 七月在本校 继续教育学院（网络教育） 工商企业管理 专业2.5年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：

中 国 人 民 大 学
二〇二〇 年七月 一 日

证书编号：100027202006013754

演评字353102号

于 2023 年 4 月参加第 三十五 期演艺设备工程企业综合技术能力等级评定技术人员 舞台机械 培训班，完成规定课程学习，特发此证。

姓　名　赖章伟　性　别　男

身份证号码　440222199009030014

单　位　深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
技术培训部
发证日期 2023 年 5 月
培训地点 省 北京市

演评字352121号

于 2023 年 4 月参加第 三十五 期演艺设备工程企业综合技术能力等级评定技术人员 专业音响 培训班，完成规定课程学习，特发此证。

姓　名　赖章伟　性　别　男

身份证号码　440222199009030014

单　位　深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
技术培训部
发证日期 2023 年 5 月
培训地点 省 北京市

广东省职称证书

姓　　名：赖章伟

身份证号：440222199009030014

职称名称：技术员

专　　业：音视频系统

级　　别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年8月3日

评审组织：深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006220417

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赖章伟　　社保电脑号：631552997　　身份证号码：440222199009030014　　页码：1

参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司　　单位编号：532935　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08		2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08		2520	20.16	5.04
2026	07	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08		2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			1210.86	403.62			100.92		30.24			60.48	15.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fbbc2928178 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
532935	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年8月17日
社保费缴纳清单
证明专用章