
 

标段编号：  2605-440305-04-01-609277001001 

 

深圳市建设工程设计招标投标
文件

 

标段名称： 丽康路交通综合改善工程设计 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 

 

日期： 2026年06月29日 



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1
企业业绩（不

评审）

提供近 3 年（自截标之日起倒推，以施工图设计成果文件交付日期为

准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，若所提

供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩）。 证明资料：合同关键

页扫描件（关键页面需体现承发包单位、工程名称、工程规模、工程

地址、工程内容、合同金额、签订时间、签字盖章等），合同无法体现

签订时间的，提供中标通知书)。施工图设计成果文件关键页（需体现

项目名称、设计单位名称、设计阶段、交付日期、签字盖章等）。原件

备查（须证明业绩符合上述要求）。联合体业绩须提供联合体协议或其

它分工证明文件（若合同内容能体现分工则无须提供此项） 格式要求

详见招标文件第三章资信标相关表格格式。

2

拟投入的项目

组专业组员基

本情况表（不

评审）

提供项目设计团队人员配备计划，绘制投标人拟组建的设计团队框架

图，并简述拟派人员的学历、专业技术任职资格、项目管理任职资格、

专业技术工作经历与类似工程项目经验。对于项目负责人、各专业设

计负责人等，尚需提供相应职称证书、职业资格证书等。 格式要求详

见招标文件第三章资信标相关表格格式。

3

项目负责人类

似工程业绩

（不评审）

提供拟派项目负责人近 3 年（自截标之日起倒推，以竣工验收时间为

准）作为项目负责人承担过的同类工程业绩（不超过 5 项，若所提供

业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩）。 证明资料要求如下：合

同关键页扫描件（关键页面需体现承发包单位、工程名称、工程规模、

工程地址、工程内容、合同金额、签订时间、签字盖章等；）、竣工验

收报告等证明材料，如上述证明资料无法体现项目负责人身份职务的，

须提供业主出具的项目负责人证明文件。原件备查（须证明业绩符合

上述要求）。 格式要求详见招标文件第三章资信标相关表格格式。

4
履约评价（不

评审）

提供近三年内（自截标之日起倒推，以履约评价表时间为准）投标人

获得的建设单位出具的履约评价证明文件（不超过 5 项，若提供超过 5

项，则只按前 5 项计取）。 若一个项目提供多项履约评价证明材料的，

只认可一项，以评价时间最靠近截标日期的为准。 注：（1）证明资料

为建设单位履约评价扫描件或其他证明材料； （2）证明材料需体现



评价等级，如优、良、合格或具体分数； 格式要求详见招标文件第三

章资信标相关表格格式。

5

深圳市建设工

程不转包、不

挂靠、不违法

分包承诺书

经法定代表人签字并加盖公章后扫描上传。 格式要求详见招标文件第

三章资信标相关表格格式。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

[6]- [9]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深府

规〔2024〕8 号)第五、七、九条以及《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规

定的通知》（深府〔2015〕73 号）第四十七条



1. 企业业绩

投标人近三年同类工程业绩情况

序

号
项目名称

委托

单位
工程规模与工程内容 工程地址

设计费合

同额（万

元）

合同签

订时间

设计开始

设计时间

设计结束

时间日期

1

光谷南大健

康产业园基

础设施建设

工程勘察设

计

武汉市

江夏区

人民政

府郑店

街道办

事处

工程内容:光谷南大健康产业园纸金路以南片区，主要建

设内容包括:道路工程、管网工程、绿廊、场地平整、标

准厂房、人才公寓、产业孵化器(办公楼)、加油站、停

车场、及河道治理等其他配套工程等。工程内容:光谷南

大健康产业园纸金路以南片区，主要建设内容包括:道路

工程、管网工程、绿廊、场地平整、标准厂房、人才公

寓、产业孵化器(办公楼)、加油站、停车场、及河道治

理等其他配套工程等。

武汉市 10882.42
2022 年

10 月

2023 年 1

月

2023 年 08

月

2

南光高速市

政化改造工

程设计

深圳市

交通公

用设施

建设中

心

工程规模:本项目位于深圳西部，北抵深莞边界，南至南

坪二期，全长约 31km，采用城市快速路标准，双向 8-10

车道，计算行车速度 100km/h，新建立交节点 4 座，改

造立交节点 4 座。

深圳市 8950.40
2019 年

12月9日

2019 年 12

月

2024 年 04

月

3 光侨路北延 深圳市 工程概况:项目为光侨路北延(南起现状公常路，北接南 深圳市 2477.07 2023 年 8 2023 年 9 2025 年 06



工程勘察设

计

交通公

用设施

建设中

心

光高速北延)深圳段，总长约 6.4km:城市主干路，以隧

道和路基为主，其中隧道段约 2.5km，桥梁段约 1.5km，

道路断面以双向 4 车道为主，局部起点段为双向 6 车道。

月 月
月

4

大寨路西段

（绕城高速

-富源四路）

市政工程初

步设计及施

工图设计

西安环

通市政

工程项

目管理

有限公

司

工程概况:项目西起汉池路西侧，东至富源四路东侧，采

用“高架主线+地面辅道”的建造形式，全长约 3km,标

准段红线宽度 40m,主线桥梁跨越绕城高速、西户铁路并

与地铁 5 号线阿房宫车辆段共建，在绕城高速东侧及西

户铁路西侧各布置一组平行匝道，在绕城高速、西户铁

路、阿房宫车辆段三处节点均设置慢行系统天桥(其中跨

绕城高速慢行预留衔接绿道的四处环形天桥建设条件)，

标准段为四幅路断面形式。主线设计速度 50km/h、辅路

设计速度 40km/h。高架主线桥标准宽度 17.5m，平行匝

道桥宽度 7.5m，项目总投资约 9.5 亿元。

西安市 1358.80

2022 年

12 月 30

日

2023 年 1

月

2023 年 07

月

5

航城街道九

鹤路(飞达

路-洲石路

福洲大道立

交)新建工

程

深圳市

宝安区

建筑工

务署

航城街道九鹤路(飞达路-洲石路福洲大道立交)新建工

程，道路全长共计 4662m。其中,九鹤路道路全长

4504.3m,宽 32-54m，设计行车速度为 30km/h，双向六

车道，道路等级为城市次干路。同时与洲石路连接的飞

达路一并实施，飞达路道路全长 157.7m，宽 32m，设计

行车速度为 20km/h，双向六车道，道路等级为城市支路。

本合同服务内容:配合本项目可行性研究报告编制的相

深圳市 1587.66

2025 年

03 月 28

日

2025 年 3

月

2025 年 5

月 3 日



关工作；本项目计划投资内全部工程内容的方案设计及

估算、初步设计及概算、施工图设计、工程招标配合、

报批报建配合、施工现场配合、竣工图编制直至工程竣

工验收等全过程设计工作；为本项目提供设计阶段 BIM

成果，应用 BIM 平台实现设计工作协同等。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。



1.1. 光谷南大健康产业园基础设施建设工程勘察设计

1.1.1 中标通知书





1.1.2 合同关键页

















1.1.3 业绩证明



1.1.4 联合体协议





1.1.4 施工图设计成果文件



细部截图



1.2. 南光高速市政化改造工程设计

1.2.1 中标通知书



1.2.2 合同关键页





















1.2.3 联合体协议



























1.2.4 施工图设计成果文件



细部截图



1.3. 光侨路北延工程勘察设计

1.3.1 中标通知书



1.3.2 合同关键页















1.3.3 联合体协议





1.3.4 施工图设计成果文件



细部截图



1.4. 大寨路西段（绕城高速-富源四路）市政工程初步设计及施工图设计

1.4.1 中标通知书





1.4.2 合同关键页















1.4.3 施工图设计成果文件



局部截图



1.5. 航城街道九鹤路(飞达路-洲石路福洲大道立交)新建工程

1.5.1 中标通知书





1.5.2 合同关键页













1.5.3 图纸



细部截图



2. 拟投入的项目组专业组员基本情况表

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称
拟在本项目中

从事专业
学历

1 刘志明 1974.04
注册土木工程师（道

路工程）
正高级工程师 道路桥梁 本科

2 王雪 1988.04
注册公用设备工程

师
正高级工程师 市政给水排水 硕士研究生

3 黎柳记 1968.12 注册电气工程师 正高级工程师 市政电气 本科

4 李俊峰 1981.11
注册土木工程师（道

路工程）
正高级工程师 道路桥梁 本科

5 李佳莉 1992.09
注册土木工程师（道

路工程）
高级工程师 道路桥梁 硕士研究生

6 林欣 1994.06
注册土木工程师（道

路工程）
工程师 道路桥梁 硕士研究生

7 周兴宇 1991.11
注册土木工程师（道

路工程）
高级工程师 道路桥梁 硕士研究生

8 董姗 1988.09 职称证 高级工程师 市政给水排水 硕士研究生

9 李泽浩 1994.03 职称证 工程师 给排水 硕士研究生

10 但冰松 1994.10 职称证 高级工程师 市政给水排水 硕士研究生

11 廖晓欢 1988.09
注册电气工程师(供

配电)
高级工程师 市政电气 本科

12 冯韬 1979.12
注册土木工程师（道

路工程）
高级工程师 交通工程 本科

13 黄智民 1968.08 职称证 高级工程师 交通工程 本科

14 汪洪涛 1990.11
注册土木工程师（岩

土）
高级工程师 岩土工程 本科

15 张瑾 1995.06 职称证 工程师 市政工程结构 硕士研究生

16 罗青松 1981.11
一级注册结构工程

师
正高级工程师

建设（结构工

程）
硕士研究生

17 王鹏 1991.07 职称证 高级工程师 市政工程结构 本科

18 王鸿鹏 1967.10
注册公用设备工程

师（动力）
正高级工程师 石油与天然气 本科



19 王亮 1987.05 职称证 高级工程师 燃气工程 本科

20 黄倩 1988.02 职称证 高级工程师 风景园林 硕士研究生

21 吴志强 1994.06 职称证 工程师 风景园林 硕士研究生

22 刘亚梅 1990.02
一级注册造价工程

师
高级工程师 工程经济 硕士研究生

23 王宇婷 1990.01

全国 BIM 技能等级

考试二级证书、

注册公用设备工程

师（给水排水）

高级工程师 BIM 本科

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。



2.1. 项目负责人-刘志明







2.2. 给排水专业负责人-王雪









2.3. 电气专业负责人-黎柳记









2.4. 技术负责人-李俊峰









2.5. 道路专业负责人-李佳莉









2.6. 道路工程专业设计人员-林欣







2.7. 道路工程专业设计人员-周兴宇







2.8. 给排水专业设计人员-董姗





2.9. 给排水专业设计人员-李泽浩







2.10. 给排水专业设计人员-但冰松





2.11. 电气专业设计人员-廖晓欢









2.12. 交通专业负责人-冯韬







2.13. 交通专业设计人员-黄智民





2.14. 岩土专业负责人-汪洪涛











2.15. 岩土专业设计人员-张瑾







2.16. 结构专业负责人-罗青松









2.17. 结构专业设计人员-王鹏





2.18. 燃气专业负责人-王鸿鹏







2.19. 燃气专业设计人员-王亮





2.20. 景观专业负责人-黄倩





2.21. 观专业设计人员-吴志强







2.22. 工程造价专业负责人-刘亚梅









2.23. BIM 专业负责人-王宇婷







3. 项目负责人类似工程业绩

项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 委托单位 工程规模与工程内容 工程地址
设计费合同

额（万元）

合同签

订时间

设计开始设

计时间

设计结束

时间日期

竣工验收

时间

1

济南市春

暄路（春秀

路至经十

东路）道路

建设工程

合同：济南市

城市道路桥梁

管理处

现变更为：济

南市道路和桥

隧服务中心

项目北起现状春暄路和春秀路交叉口，

南至在建的春暄路和经十东路交叉口，

全长约 1.62km，红线宽度 50 米。

山东省济

南市

2156.00
2020年 1

月 16 日
2020 年 2 月

2020 年 3

月

2024 年

12 月 19

日

2

大寨路西

段（绕城高

速-富源四

路）市政工

程初步设

计及施工

图设计

西安环通市政

工程项目管理

有限公司

项目西起汉池路西侧，东至富源四路东

侧，采用“高架主线+地面辅道”的建

造形式，全长约 3km,标准段红线宽度

40m,主线桥梁跨越绕城高速、西户铁路

并与地铁 5 号线阿房宫车辆段共建，在

绕城高速东侧及西户铁路西侧各布置

一组平行匝道，在绕城高速、西户铁路、

阿房宫车辆段三处节点均设置慢行系

统天桥(其中跨绕城高速慢行预留衔接

绿道的四处环形天桥建设条件)，标准

陕西省

西安市
1358.80

2022 年

12 月 30

日

2022年12月

31 日

2023 年 1

月 20 日

2025 年

06 月 27

日



段为四幅路断面形式。主线设计速度

50km/h、辅路设计速度 40km/h。高架主

线桥标准宽度 17.5m，平行匝道桥宽度

7.5m，项目总投资约 9.5 亿元。

3

振兴大道

南北片区

8 条支路

市政道路

工程勘察

设计

博罗智能装备

产业园开发有

限公司

道路总长约 6.87 公里，白源北路、铁

源北路、沙湾路(原 1 号路)、沙湾路(原

2 号路)、振兴北一路(原 3 号路)、迳茹

南路(原 1号路)、白沙南路(原 5 号路)、

振兴南一路(原 6 号路)等 8 条道路，其

中白源北路为城市主干道，采用水泥砼

路面结构形式，长约 0.37 公里，双向 6

车道，宽 60 米，设计车速 60km/h;其余

七条道路为城市次干道，采用水泥砼路

面结构形式，长约 6.5 公里，双向 4 车

道，宽 26 米一 30 米，设计车速 40km/h。

建设内容包括:道路工程、排水工程、

电气工程、交通工程及绿化工程等。

广东省

惠州市
1015.66

2022年 2

月 22 日
2022 年 2 月

2022 年 5

月

2024 年

06 月 28

日

4

黄冈市南

湖大道(明

珠大道-巴

河大桥)提

升改造工

程设计

黄冈市住房和

城乡建设局

约 6.33 公里(原道路宽 24m，改造后宽

50m)，为城市主干路，包括道路、交通

设施、排水、桥涵、给水、照明、景观

绿化、电力通信、燃气等工程。

湖北省黄

冈市
629.90

2019年 4

月 15 日

2019 年 4 月

15 日

2019 年 5

月 15 日

2023 年

11 月 24

日



5

月亮湖北

路(高店立

交桥-白庙

路)改造项

目 EPC 总

承包

荆门市政府投

资工程建设管

理中心

北起高店立交桥，南至白庙路，道路全

长约 3420m。其中，高店立交桥至月亮

湖路段全称约 2600m，红线宽 40m;月亮

湖路至白庙路全长约820m，红线宽30m。

项目建设内容包括道路改造工程、给水

工程、排水工程、交通工程(含智慧交

通)、电力电信管群(廊)、照明工程(含

智慧路灯)、绿化工程、人行天桥等。

湖北省荆

门市
253.00

2021年 9

月 23 日

2021 年 9 月

28 日

2021 年 10

月 8 日

2024 年 5

月 22 日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。



3.1. 济南市春暄路（春秀路至经十东路）道路建设工程

3.1.1 中标通知书



3.1.2 合同关键页















3.1.3 业绩证明



3.1.4 竣工验收报告





3.1.5 业主名称变更

由济南市城市道路桥梁管理处变更为济南市道路桥梁服务中心





由济南市道路桥梁服务中心变更为济南市道路和桥隧服务中心







3.2. 大寨路西段（绕城高速-富源四路）市政工程初步设计及施工图设计

3.2.1 中标通知书





3.2.2 合同关键页















3.2.3 竣工验收报告





3.3. 振兴大道南北片区 8 条支路市政道路工程勘察设计

3.3.1 中标通知书



3.3.2 合同关键页













3.3.3 竣工验收报告

















3.4. 黄冈市南湖大道(明珠大道-巴河大桥)提升改造工程设计

3.4.1 中标通知书



3.4.2 合同关键页













3.4.3 竣工验收报告







3.5. 月亮湖北路(高店立交桥-白庙路)改造项目 EPC 总承包

3.5.1 中标通知书













3.5.2 合同关键页

















3.5.3 联合体协议





3.5.4 竣工验收报告















4. 履约评价

企业近三年履约评价

序号 项目名称 工程规模与主要特征 工程地址
建设单位

名称

履约评价

时间

履约评价

等级

1

光谷南大

健康产业

园基础设

施建设工

程勘察设

计

(1)道路工程:本项目包括园区的主、次干道和支路项目建设。设计范围包括主干

路 4 条、次干路 30 条、支路 1 条。道路红线宽 20-40m，道路总长约 73km，设计

内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电

力工程、通信工程、景观绿化等。

(2)河道整治工程:鲁湖港综合整治起点位于武昌大道，自东向西流经山湖大道后

自北向南穿越沪渝高速，终点为 G107 国道西侧，整治段全长 5.08km。吉星港综合

整治工程东起武昌大道，西至 G107 国道，干流段长 4.85km，其中包含两条支沟，

北支沟长 0.60km,南支沟长 0.61km，整治段干、支流总长 6.06km。

(3)生态廊道景观工程:生态景观廊道位于园区中间地段，北起纸金路，南至次纬

九路，西临山湖大道，东临兴起路。项目基址面积约为 120 公顷。

(4)场地平整工程:场地平整工程主要设计内容为光谷南大健康产业园纸金路以南

片区除道路、河湖、绿化等用地外的建设用地场地平整，总面积约为 870 公顷，

设计内容主要为地块清淤、平整设计、土石方计算等。

湖北省武

汉市

武汉市江

夏区人民

政府郑店

街道办事

处

2025 年

02 月 12

日

优秀

2
G107 武汉

市东西湖
G107 武汉市东西湖段(高桥二路至额头湾)快速化改造提升工程，项目西起高桥二

湖北省武
武汉市东

西湖区交

2024 年

06 月 27
优秀



段(高桥二

路至额头

湾)快速化

改造提升

工程初步

设计

路，东至额头湾轻轨站，包括四环线、机场三通道(预留远期端口)两座全互通立

交，全长约 10.4km。项目按照“城市快速路兼一级公路”的标准及“高架主线+

地面辅道”的总体方案进行设计。主线双向 6 车道，设计车速 80 km/h，按全预制

拼装桥梁结构形式建造，总长约 9.1km:辅道双向 6-8 车道，设计车速 50 km/h，

总长约 10.4km。道路红线宽度 50-95m。本工程包括项目范围内的道路、交通、桥

梁、排水、电力、通信、照明

绿化等相关市政工程内容。

汉市
通运输局 日

3

东林三路、

罗山一路、

罗山二路、

新厦大道

(二期)、理

光路等 5

条市政道

路工程(设

计)

1.东林三路:道路位于罗山片区西侧，南起于平大路，北接教

育科研用地，呈南北走向，道路全长约 955m，红线宽 25m，为城市次干路，双向 4

车道;

2. 罗山一路:道路位于罗山片区中部，西起于规划理光路，东至规划东林三路，

呈东西走向，道路全长约 1324m，红线宽 24m，为城市支路，双向 4 车道;

3. 3.罗山二路:道路位于罗山片区西部，南起于平大路，北至规划罗山一路，呈

南北走向，道路全长约 369m，红线宽 24m，为城市支路，双向 4 车道;

4.新厦大道(二期):道路位于罗山片区中部，南起于在建新厦大道(一期)，北至规

划罗山一路，呈南北走向，道路全长约 110m，红线宽 40m，为城市次干路，双向 6

车道;5.理光路:道路位于罗山片区东部，南起于平大路，北至教育科研用地，道

路全长约 1000m，红线宽 25m，为城市次干路，双向 4 车道。

广东省深

圳市

深圳市龙

岗区建筑

工务署

2024 年

04 月 08

日

优秀

4

吴川市滨

海新区海

岸综合整

治项目 PPP

(1) 观海长廊总宽度 100 米，对现有岸线进行修复整治。沿现有岸线向外延伸 50

米建设能抵御五十年一遇海潮的岸线整治配套设施，包括 1 座海堤共 5308 米长，

东西走向设计标准按照 50 年一遇水位。同时布置沿岸设施，不进行永久建筑建设。

广东省吴

川市

吴川铁诚

建设投资

有限公司

2025 年

01 月 13

日

优秀



项目
沿现有岸线向内 50 米用于建设海滨市政路(设计满足沿海公路标准)，包括 5695.5

米长、双向六车道及行人绿化带的市政道路，以及观海长廊配套设施和绿化工程，

占地面积 43.25 万平方米，折合 648.7 亩，沿岸线内根据要求建设海岸防护林;

(2) 海岸及周边配套开发进行道路建设、绿化配套、供电、给排水、管线等配套

设施建设以及土地整理;

(3) 污水处理厂规模为日处理污水 4.5 万立方米。

5

龙岗街道

南联桥工

程

龙岗街道南联桥工程位于龙平片区西部，北起规划河沥路，跨越龙岗河，南至现

状南联路，道路全长约 200 米，为城市次干道，红线宽 24 米，双向 4 车道，其中

跨龙岗河桥梁长约 64 米。建设内容包括道路工程、桥梁工程、岩土工程、交通工

程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市工程、水土保持工程、交通监

控工程、结构工程、管线迁改、景观工程等。

广东省深

圳市

深圳市龙

岗区建筑

工务署

2025 年

01 月 10

日

良好

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。



4.1.光谷南大健康产业园基础设施建设工程勘察设计



4.2.G107 武汉市东西湖段(高桥二路至额头湾)快速化改造提升工程初步设计



4.3.东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道(二期)、理光路等 5 条市政道路

工程(设计)



4.4.吴川市滨海新区海岸综合整治项目 PPP 项目



4.5.龙岗街道南联桥工程
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