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1、企业业绩（不评审）

附表 1：

投标人近三年同类工程业绩情况

序

号

项目

名称

委托

单位

工程规模与工程

内容

工程

地址

设计费

合同额

（万元）

合同签

订时间

设计开始

设计时间

设计结束

时间日期

1

前海合

作区八

单元市

政道路

工程（一

期）

深圳市

前海建

设投资

控股集

团有限

公司

本项目咨询及勘察

设计范围包含 2 条

地下与地面道路，4

条地面道路，4座地

下人行通道。分别

为：

1、前湾四路及金岸

中街道路起点位于

临海大道与前湾四

路地面交叉口，经国

博街后渐变为地下

道路，出地面顺接金

岸中街地面道路，终

点为金岸中街与和

风街交叉口。道路总

长约 961 米

2、国博街道路起于

前湾四路，止于和风

街，道路总长约 498

米，道路下方含 2

座地下人行通道，长

度均为 23 米。

3、海馨北一街道路

起于前湾四路，止于

和风街，道路总长约

482 米。

4、海文西一街起于

海馨北一街，止于国

博街，道路总长约

92.5 米。

5、海文西二街道路

起于海馨北一街，止

于临海大道，道路总

长约 248 米，道路下

深圳前

海合作

区

1733.84995

2
2023.4.21 2023.4.21 2023.11.16
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方含 2 座地下人行

通道，长度均为约

16 米。

2

创新九

街东延

工程勘

察设计

及专项

评估

深圳市

前海建

设投资

控股集

团有限

公司

本项目咨询及勘察

设计范围包含现状

创新九街与怡海大

道交叉口，向东延伸

接入深南大道辅道，

道路定位为城市支

路 ， 设 计 速 度

20km/h。向东以桥梁

跨越环状水廊道，再

以 路 基 穿 越 现 状

LNG、高压燃气管线，

然后分为 A、B 匝道

以桥梁上跨月亮湾

大道，A 匝道终点接

深南大道南辅道桥；

B 匝道下穿现状深

南大道主线后，以路

基接深南大道北侧

辅道。A 匝道线路总

长约639m, B匝道路

线总长约 443m。建

设内容：包含但不限

于道路工程、桥梁工

程、岩土工程、交通

工程、给排水工程、

电气工程、燃气工

程、景观绿化工程、

工程经济级其他附

属工程等专业。

深圳前

海合作

区

562.39
2023.11.2

8
2023.11.28 2025.12.19

3

佛山市

顺德区

北滘镇

鸿源路

建设工

程一期

勘察设

计

佛山市

顺德区

北滘镇

城建和

水利工

程建设

中心

项目道路呈南北走

向，北起美碧大道，

南至群力围片区鸭

粉大道，沿经规划横

四路、工业大道、横

一路、鸭粉大道。路

线全长约 1.484km。

道路等级拟采用城

市次干路，设计速

40km/h，美碧大道

至工业大道路基标

佛山市

顺德区
349.152222 2023.4.3 2023.4.3 2025.9.10



3

准宽度 34m，双向

六车道布置，工业大

道至横一路交叉口

路 基 标 准 宽 度

30m，双向四车道布

置，横一路交叉口至

鸭粉大道路基标准

宽度 25m，双向四车

道布置。项目建设内

容包括：道路工程、

桥涵工程、排水工

程、交通工程、照明

工程、绿化工程、海

绵城市专篇等。本项

目 总 投 资 为

18138.25 万元，其

中：建筑安装工程费

为 13277.47 万元。

4

顺德粮

食产业

园周边

市政道

路工程

（二期）

勘察设

计

佛山市

顺德区

工程建

设中心

本项目位于佛山市

顺德区均安镇畅兴

工业园三期规划区

内，新建纬一路、纬

二路、纬三路、经一

路（纬二路以北段）、

经一路（纬二路以南

段）和经二路等 6
条道路。项目总投资

26811.36万元，建安

费约 19969.0万元。

佛山市

顺德区
467.081502 2023.6.20 2023.6.20 2023.11.6

5

厚德一

路（西侧

起步区

侧边界-

塘横大

道段）市

政工程

勘察设

计

惠州大

亚湾经

济技术

开发区

公用事

业管理

局

厚德一路道路起点

为西侧起步区西侧

边界，终点至塘横大

道，长约 4.6 公里

规划为次干路，双向

4车道。道路红线宽

32 米，设计车速为

40km/h 。 敷 设

D400~D1650II 级承

插式钢筋混凝土管

（具体规模以区住

建局提供的规划意

见及相关资料为准）。

本项目工程总投资

估算为 56788.50 万

惠州大

亚湾经

济技术

开发区

546.44812 2023.6.7 2023.6.7 2023.11.2
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元，其中建安费为

26318.43 万元。工

作内容包括：工程勘

察、工程测量、物探；

道路工程、交通工

程、给排水工程、电

气工程、绿化工程等

专业工程方案设计、

初步设计及概算编

制、施工图设计，现

场指导与验收等后

续服务。

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关

键内容用红色方框标明。
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1、前海合作区八单元市政道路工程（一期）



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

2、创新九街东延工程勘察设计及专项评估



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33

3、佛山市顺德区北滘镇鸿源路建设工程一期勘察设计



34



35



36



37



38



39



40



41

4、顺德粮食产业园周边市政道路工程（二）勘察设计



42



43



44



45



46



47

审查合格书



48



49

设计图纸



50



51

5、厚德一路（西侧起步区侧边界-塘横大道段）市政工程勘察设计



52



53



54



55



56



57
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2、拟投入的项目组专业组员基本情况表（不评审）

附表 2：

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称
拟在本项目中从

事专业
学历

1 李辉 1986.11 / 高级工程师 项目负责人 本科

2 文卫 1970.12
注册公用设备工

程师
高级工程师

给排水专业负责

人
硕士研究生

3 熊云斌 1968.7 注册电气工程师 正高级工程师

电气工程（含照

明、通信）专业负

责人

本科

4 苏宇 1985.3 / 高级工程师 项目执行经理 硕士研究生

5 杨晖 1981.12
注册土木工程师

（道路工程）
正高级工程师 道路专业负责人 本科

6 余逸 1988.9
注册土木工程师

（道路工程）
高级工程师 道路专业检审人 本科

7 李丹 1984.12 / 高级工程师 道路专业设计人 本科

8 李爽 1978.1
注册土木工程师

（道路工程）
高级工程师

交通工程（交通监

控）专业负责人
本科

9 刘红霞 1976.10
注册土木工程师

（道路工程）
高级工程师

交通工程（交通监

控）专业检 审人
硕士研究生

10 龚钻 1986.5 / 高级工程师
交通工程（交通监

控）专业设计人
本科

11 易平 1979.3
注册土木工程师

（岩土）
正高级工程师

岩土工程专业负

责人
本科

12 伍杰 1990.5 / 高级工程师
岩土工程专业检

审人
硕士研究生

13 马志敏 1989.11 / 高级工程师
岩土工程专业设

计人
硕士研究生

14 柯林 1982.1 / 高级工程师 给排水工程专业 本科
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检审人

15 陈诗然 1992.10 / 工程师
给排水工程专业

设计人
本科

16 姜炜 1972.9
注册公用设备工

程师（给排水）
高级工程师

海绵工程专业负

责人
本科

17
欧阳余

远
1986.11 / 高级工程师

给排水工程专业

检审人
本科

18 陶忭 1993.2 / 工程师
给排水工程专业

设计人
本科

19 余定洋 1970.2
注册电气工程师

（供配电）
正高级工程师

电气工程（含照

明、通信）专业检

审人

本科

20 梁丽玲 1999.4 / 助理工程师

电气工程（含照

明、通信）专业设

计人

本科

21 陈晓东 1966.9
注册公用设备工

程师（动力）
高级工程师

燃气工程专业负

责人
本科

22 翟凯强 1993.4 / 工程师
燃气工程专业设

计人
本科

23 黄贤增 1982.12 / 正高级工程师 BIM 专业负责人 本科

24 姜晓峰 1998.12 / 助理工程师 BIM 专业技术人员 本科

25 陈巧 1996.7 / 工程师 BIM 专业技术人员 本科

26 曾春鸣 1971.2 / 高级工程师
水土保持专业负

责人
本科

27 黄应江 1983.10 / 高级工程师
水土保持专业检

审人
本科

28 胡剑 1978.3 / 高级工程师
水土保持专业设

计人
本科

29 马岚 1977.6 / 正高级工程师
绿化工程专业负

责人
本科

30 马静 1985.8 / 工程师
绿化工程专业检

审人
本科
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31 李海男 1993.2 / 工程师
绿化工程专业设

计人
本科

32 谢敏威 1994.9 一级造价工程师 高级工程师 造价专业负责人 本科

33 赖侦砚 1982.5 / 高级工程师 造价专业设计人 本科

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。
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设计团队组织架构图
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1、项目负责人李辉



63



64



65



66

2、给排水工程专业负责人文卫



67



68



69



70



71

3、电气工程（含照明、通信）专业负责人熊云斌



72



73



74



75



76

4、项目执行经理苏宇



77



78



79



80



81

5、道路专业负责人杨晖



82



83



84



85



86

6、道路工程专业检审人余逸



87



88



89



90



91

7、道路工程专业设计人李丹



92



93



94



95

8、交通工程（交通监控）专业负责人李爽



96



97



98



99

9、交通工程（交通监控）专业检审人刘红霞



100



101



102



103

10、交通工程（交通监控）专业设计人龚钻



104



105



106



107

11、岩土工程专业负责人易平



108



109



110



111



112

12、岩土工程专业检审人伍杰



113



114



115



116



117

13、岩土工程专业设计人马志敏



118



119



120



121

14、给排水工程专业检审人柯林



122



123



124

15、给排水工程专业设计人陈诗然



125



126



127



128

16、海绵工程专业负责人姜炜



129



130



131



132



133

17、海绵工程专业检审人欧阳余远



134



135



136



137

18、海绵工程专业设计人陶忭



138



139



140



141

19、电气工程（含照明、通信）专业检审人余定洋



142



143



144



145



146

20、电气工程（含照明、通信）专业设计人梁丽玲



147



148



149



150

21、燃气工程专业负责人陈晓东



151



152



153



154



155

22、燃气工程专业设计人翟凯强



156



157



158



159

23、BIM专业负责人黄贤增



160



161



162



163

24、BIM专业检审人姜晓峰



164



165



166



167

25、BIM专业设计人陈巧



168



169



170



171

26、水土保持专业负责人曾春鸣



172



173



174



175



176

27、水土保持专业检审人黄应江



177



178



179



180

28、水土保持专业设计人胡剑



181



182



183

29、绿化工程专业负责人马岚



184



185



186



187

30、绿化工程专业检审人马静



188



189



190



191

31、绿化工程专业设计人李海男



192



193



194



195

32、造价专业负责人谢敏威



196



197



198



199



200



201

33、造价专业设计人赖侦砚



202



203



204
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3、项目负责人类似工程业绩（不评审）

附表 3：

项目负责人近三年同类工程业绩情况

序

号

项目名

称

委托

单位

工程规模与工

程内容

工程

地址

设计费

合同额

（万元）

合同签

订时间

设计开

始设计

时间

设计结

束时间

日期

竣工验

收时间

1

南昌华

润中心

项目国

展路与

桃江路

工程

华润

置地

(南

昌)开

发有

限公

司

本项目包含两

条道路，道路等

级均为城市支

路，双向4车道，

道路红线宽度

24m：道路全长

约 1200m。

南昌 105
2018.0

9.10

2020.4

.30

2023.7.

28

2023.7.

28

2

南昌航

空科创

城配套

设施建

设项目

-鲤鱼

洲公路

拓宽工

程 EPC

总承包

南昌

航空

城管

理委

员会

道路等级为城

市主干道，路长

全约 14000 米，

六车道。主

要建设内容：清

基、清淤、边坡

旋喷桩地基处

理、搅拌桩地基

处理、抛石

挤淤、土方回

填、箱涵、排水

管及检查井、小

桥、路面工程、

道路标线及护

栏、信号灯及监

控、照明等。

南昌 900
2020.1

.6

2020.1

.28

2021.12

.16

2023.6.

21

3

鄱阳湖

生态经

济区先

导区九

龙湖新

城起步

区市政

基础设

施二期

工程

南昌

市红

谷滩

新区

管理

委员

会

城市次干路，道

路红线宽度为

30 米，道路长度

为 2.857 公里；

设计阶段：初步

设计、施工图设

计，以及施工图

预算编制，设计

内容包含：道路

工程、交通工

南昌 82.74
2014.9

.20

2014.9

.20

2023.9.

19

2023.9.

19
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（规划

W3 号

路工

程)

程、排水工程、

岩土工程。本项

目工程费用为：

9092.9 万元，总

投资为：

10321.37 万元。

4

鄱阳湖

生态经

济区先

导区九

龙湖新

城起步

区市政

基础设

施二期

工程

（规划

W6 号

路工

程)

南昌

市红

谷滩

新区

管理

委员

会

城市支路，道路

红线宽度为 24

米，道路长度为

1.399 公里；设

计阶段：初步设

计、施工图设

计，以及施工图

预算编制，设计

内容包含：道路

工程、交通工

程、桥梁工程、

排水工程、岩土

工程。本项目工

程费用为：

4044.2 万元。总

投资为：

4616.69 万元。

南昌 100.7
2014.9

.20

2014.9

.20

2023.9.

19

2023.9.

19

5

鄱阳湖

生态经

济区先

导区九

龙湖新

城起步

区市政

基础设

施二期

工程

（新华

路工

程)

南昌

市红

谷滩

新区

管理

委员

会

城市次干路，道

路红线宽度为

30 米，道路长度

2.471 公里；设

计阶段：初步设

计、施工图设

计，以及施工图

预算编制，设计

内容包含：道路

工程、交通工

程、桥梁工程、

排水工程、防排

洪工程、岩土工

程。本项目工程

费用为：

6419.76 万元，

总投资为：

7301.64 万元。

南昌 86.99
2014.9

.20

2014.9

.20

2023.9.

19

2023.9.

19

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关

键内容用红色方框标明。
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1、南昌华润中心项目国展路与桃江路工程



208



209



210



211



212



213

竣工验收



214



215

2、南昌航空科创城配套设施建设项目-鲤鱼洲公路拓宽工程 EPC 总承包



216



217



218



219



220

竣工验收



221



222

3、鄱阳湖生态经济区先导区九龙湖新城起步区市政基础设施二期工程（规划 W3

号路工程)



223



224



225



226



227

竣工验收



228



229

4、鄱阳湖生态经济区先导区九龙湖新城起步区市政基础设施二期工程（规划

W6号路工程）
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231



232



233



234

竣工验收
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236

5、鄱阳湖生态经济区先导区九龙湖新城起步区市政基础设施二期工程（新华路

工程)



237



238



239



240



241

竣工验收



242



243

4、履约评价（不评审）

附表 4：

企业近三年履约评价

序号 项目名称 工程规模与主要特征 工程地址
建设单位

名称

履约评价时

间

履约

评价

等级

1

光明新区根

玉路（南环

大道-玉环

路）改造工

程勘察设计

本项目根玉路（南环大道-

玉环路）改造工程北起光明

新区南环大道，南至玉环

路，全长约 6.4 公里，规划

红线宽 70 米，采用干线性

城市主干路标准，双向六车

道。总投资约为 3.4 亿元。

深圳市光明

区

深圳市光

明区建筑

工务署

2024 年第一

季度
良好

2

凤侨路（丰

成路-凤裕

路）市政工

程

项目位于凤凰街道，北起丰

成路，南至凤裕路，全长暂

定 199 米，为双向两车道的

城市支路。项目总投资 900

万。

深圳市光明

区

深圳市光

明区建筑

工务署

2024 年第三

季度
良好

3

前海合作区

八单元市政

道 路 工 程

（一期）

包含前湾四路及金岸中街 2

条地下与地面道路，国博

街、海馨北一街、海文西一

街、海文西二街 4条地面道

路，4座地下人行通道。

深圳前海合

作区

深圳市前

海建设投

资控股集

团有限公

司

2024.6.25 优秀

4

创新九街东

延工程勘察

设计及专项

评估

创新九街东延工程起点为

现状创新九街与怡海大道

交叉口，向东延伸接入深南

大道辅道，道路定位为城市

支路，设计速度 20km/h。向

东以桥梁跨越环状水廊道，

再以路基穿越现状 LNG、高

压燃气管线，然后分为 A、B

匝道以桥梁上跨月亮湾大

道，A匝道终点接深南大道

南辅道桥;B 道下穿现状深

南大道主线后，以路基接深

南大道北侧辅道。A 匝道线

路总长约 639m,B 匝道路线

总长约 443m。水廊道桥梁

长 40m， A 匝道桥长约

400m ， B 匝 道桥 梁 长 约

深圳前海合

作区

深圳市前

海建设投

资控股集

团有限公

司

2026.4.10 优秀
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260m，以上规模最终以概算

批复的为准。

5

科学大道二

期工程一标

段 EPC

巴福立交至农马立交段（不

含农马立交)，全长约 6km，

道路等级为城市快速路标

准。其中，石坝立交至农马

立交为新建段，长约 2km，

巴福立交至石坝立交为改

建段，长约 4km。建设工程

子项为：新建主线长约 2km，

改建主线长约 4km；新建双

向辅路段长约 11.9km；改建

枢纽立交 2座（巴福立交、

石坝立交），新建一般立交

2座（西和路立交、锦川路

立交)；新建综合管廊长约

6km;新建桥 7座，包含主线

跨线桥一座，西和路还建桥

1座，慢行道桥 3 座，辅路

拼宽桥1座，人行天桥1座；

新建地通道 6座。

重庆

重庆高新

城市建设

集团有限

公司

2026.4.20 良好

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关

键内容用红色方框标明。
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1、深圳市光明新区根玉路（南环大道-玉环路）改造工程勘察设计



246



247

2、凤侨路（丰成路-凤裕路）市政工程



248



249

3、前海合作区八单元市政道路工程（一期）



250

4、创新九街东延工程勘察设计及专项评估



251

5、重庆科学大道二期工程一标段 EPC



252

4、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书
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