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1、企业业绩 

投标人近三年同类工程业绩情况 

序

号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地

址 
勘察费合同

额（万元） 
合同签

订时间 

勘察结

束时间

日期 

1 

东部发展带联

络线道路工程

第 1 标段（勘

察） 

第 1 标段由 K0+000 至 K13+700，长约

13.7km，公路等级为高速公路，设计时速

为 120 公里/小时，沥青混凝土路面，有互

通式立交 3 处；特大桥 5 座，计长

8841m，大中桥 5 座，计长 976m,以及其

他构造物工程等。勘察工作包括工程道

路、桥梁及配套建筑的工程勘察（初勘、

详勘） 

北京市 1847.4165 2025 年

5 月 
勘察服

务中 

2 

京德高速公路

（北京段）工

程第 1 标段

（勘察） 

第 1 标段由 K0+000 至 K13+300，长约

3.3km，公路等级为高速公路，设计时速为

高速 120 公里/小时，沥青混凝土路面，有

互通式立交 1 处；特大桥 1 座，计长

1381m，大中桥 5 座，计长 2925m,以及其

他构造物工程等。勘察工作包括工程道

路、桥梁及配套建筑的工程勘察（初勘、

详勘） 

北京市 454.6425 2024 年

8 月 
2024 年

11 月 

3 

房山区循环经

济产业园配套

道路修复工程

（勘察） 

本次道路设计起点为 108 复线，终点与循

环经济产业园进出道路一期工程顺接，道

路全长 3.82 公里，涉及穿越铁路与现状道

路衔接（K3+190 至 K3+370 段）。规划按

照三级公路标准设计，标准横断面为路基

全宽 8.5 米，路面宽 7 米，两侧土路肩各

宽 0.75 米，设计速度为 30 千米/小时。隧

道路主线新建跨大石河桥梁 1 座，新建沙

塘沟隧道 1 座，新建给水泵站 2 座；地下

建筑规模：随路新建给水管线 1 条，管径

为 DN100 毫米，长度约 4 千米；长度：

3820m。工作内容包括地质调查、岩土工

程勘察、物探测试、施工招标配合、现场

配合及决算评审配合等。 

北京市

房山区 186.5 2024 年

2 月 
2024 年

6 月 

4 

环科中路（南

区南街~景盛

南四街）道路

工程（勘察） 

北起景盛南四街，南至南区南街，全长约

1.08 千米。工作内容包括详细勘察全部工

作以及施工配合阶段的技术服务及与勘察

相关的技术服务等。 

经济技

术开发

区 
122.5 2025 年

1 月 
2025 年

3 月 

5 

长圳茅洲河连

片产业片区配

套道路工程

（勘察） 

项目位于玉塘街道，包含 5 条道路建设。

具体如下：长升路（长圳路-长凤路）全长

473 米，红线宽 30 米，为设双向四车道的

城市次干路。侨圳路（长松路-长凤路）全

长 822 米，红线宽 14-16 米，为设双向两

车道的城市干路。侨凤路（长圳路-长凤

路）全长 627 米，红线宽 16 米，为设双向

两车道的城市支路。德修路（侨凤路-长升

路）全长 338 米，红线宽 16 米，为设双向

两车道的城市支路。长浩路（侨凤路-长升

路）全长 315 米，红线宽 16 米，为设双向

两车道的城市支路。立项总投资 9848 万

元。工作内容包括岩土工程勘察、地形测

深圳市

光明区 56.248 2024 年

7 月 
2024 年

9 月 
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量、施工控制点测量、红线点测放、水文

地质勘察等。 

6 
富华路（盐龙

大道-龙凤

路）工程勘察 

规划为城市次干路，道路起点接现状盐龙

大道辅道，线路向东延伸，依次与现状奥

岭路、规划园路相交，终点接现状龙凤

路，全长 474.116m，道路红线宽 30m，双

向四车道，设计速度为 40km/h。项目建设

内容包括：道路、交通、桥涵、给排水、

电气、燃气、海绵城市、交通疏解、水

保、管线迁改等。项目总投资约 6164 万

元。工作内容包括初勘、详勘、补勘、地

形测量、土石方类别划分及计算、地下管

线探测、物探、交桩、部件调查及超前钻

等。 

深圳市

龙岗区 42.24 2023 年

6 月 
2023 年

7 月 

7 

燕罗街道贵和

路（广深公路-
众福路）新建

工程勘察 

西起广深公路辅路，东至众福路，道路实

施长度约 831.38m，其中新建道路约

151.73m，改造道路约 679.65m，红线宽

20m，双向两车道，设计行车速度约为

30km/h，道路等级为城市支路。工程内容

包括但不限于：道路工程、给排水工程

（含再生水）、电气工程、管线迁改及海绵

城市工程等，匡算总投资 4974 万元，其中

建安费为 3933 万元。工程内容包括但不限

于工程测量（含现状树木调查等相关内

容）、地下管线探测、岩土工程勘察、施工

阶段进场控制点移交、施工现场配合等工

作。 

深圳市

宝安区 31.3243 2025 年

5 月 
2025 年

7 月 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。 
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（1）东部发展带联络线道路工程第 1 标段（勘察）（合同额 1847.4165 万元） 
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（2）京德高速公路（北京段）工程第 1 标段（勘察）（合同额 454.6425 万元） 
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（3）房山区循环经济产业园配套道路修复工程（勘察）（合同额 186.5 万元） 
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（4）环科中路（南区南街~景盛南四街）道路工程（勘察）（合同额 122.5 万元） 
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（5）长圳茅洲河连片产业片区配套道路工程（勘察）（合同额 56.248 万元） 
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（6）富华路（盐龙大道-龙凤路）工程勘察（合同额 42.24 万元） 
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（7）燕罗街道贵和路（广深公路-众福路）新建工程勘察（合同额 31.3243 万元） 
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2、拟派本项目服务团队基本情况表 

拟投入的项目组专业负责人基本情况表 

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称 拟在本项目中从事专

业 学历 

1 简万成 1972 年 2 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 项目负责人 本科 

2 卢亮 1982 年 9 月 注册岩土工程师 正高级工程师 项目技术负责人 本科 

3 周载阳 1966 年 10 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 总审定人、技术顾问 硕士研究

生 

4 高翔 1971 年 7 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 勘察审核人 硕士研究

生 

5 孙杨林 1983 年 2 月 / 高级工程师 勘察专项负责人 专科 

6 周志峰 1977 年 10 月 / 正高级工程师 测量、管线探测审核

人 本科 

7 王少娟 1971 年 11 月 注册测绘师 高级工程师 测量专项负责人 本科 

8 黄建生 1973 年 8 月 / 高级工程师 管线探测专项负责人 本科 

9 陈海龙 1979 年 1 月 / 高级工程师 
工程物探、原位测试

（含土壤氡浓度检

测）专项负责人 
本科 

10 周学良 1983 年 11 月 注册岩土工程师 正高级工程师 土工试验（含特殊试

验）专项负责人 
硕士研究

生 

11 涂芬芬 1983 年 1 月 / 岩土高级工程师 质检负责人 硕士研究

生 

12 唐冬 1990 年 11 月 中级注册安全工

程师 工程师 专职安全员 本科 

13 苏莹 1979 年 9 月 注册测绘师 高级工程师 其他主要技术人员 硕士研究

生 

14 宁皓 1972 年 5 月 / 高级工程师 其他主要技术人员 本科 

15 文福林 1989 年 1 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

16 吉仁贵 1995 年 4 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

17 郑邵铎 1992 年 10 月 / 工程师 其他主要技术人员 硕士研究

生 

18 董长城 1994 年 11 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

19 王京京 1993 年 10 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 专科 

20 徐磊 1988 年 5 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 专科 

21 朱振 1997 年 12 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 本科 

22 孔庆天 1996 年 8 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 本科 

23 祝绕涛 1992 年 1 月 / 技术员 其他主要技术人员 硕士研究

生 
注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。 
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（1）简万成（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 

 
 

 



第37页，共 159 页 

 



第38页，共 159 页 

 

 



第39页，共 159 页 

（2）卢亮（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（3）周载阳（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（4）高翔（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（5）孙杨林（高级工程师） 
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（6）周志峰（正高级工程师） 
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（7）王少娟（注册测绘师、高级工程师） 
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（8）黄建生（高级工程师） 
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（9）陈海龙（高级工程师） 
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（10）周学良（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（11）涂芬芬（岩土高级工程师） 
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（12）唐冬（中级注册安全工程师、工程师） 
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（13）苏莹（注册测绘师、高级工程师） 
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（14）宁皓（高级工程师） 
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（15）文福林（工程师） 
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（16）吉仁贵（工程师） 
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（17）郑邵铎（工程师） 
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（18）董长城（工程师） 
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（19）王京京（助理工程师） 
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（20）徐磊（助理工程师） 
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（21）朱振（助理工程师） 
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（22）孔庆天（助理工程师） 
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（23）祝绕涛（技术员） 
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3、项目负责人业绩 

项目负责人近三年同类工程业绩情况 

序

号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地

址 
勘察费合同

额（万元） 
合同签

订时间 
竣工验收

时间 

1 

大亚湾龙山二路、龙山三

路等南北向道路路面整治

工程（勘察、测量、物

探） 

项目总投资为 2.9266 亿元，

包含 8 条路，道路总长

14.94km，项目为已有道路路

面改造工程，主要改造内容为

进行路面病害处理；加铺沥青

罩面；局部人行道、侧石、绿

化、排水等改造工程。 

惠州市 384.01 2018 年

6 月 
2024 年

12 月 

2 福田中学改扩建工程项目

勘察 

项目用地面积 41521.60 平方

米，总建筑面积 30225.10 平

方米，拟建主要建筑为 1 栋 6
层教学综合楼、1 栋 8 层中学

学生宿舍、1 栋 3 层体育馆、

1 栋 7 层图书馆、2 层看台、2
层门卫室。场地建筑物结构类

型为框架剪力墙结构。地下室

二层，开挖深度 11 米。总投

资估算 93500 万元。工作内容

包括但不限于岩土工程勘察、

水文地质勘察、地形测量及土

石方测量、红线点及施工控制

点测放、场地及周边管线探

测、基坑监测等。 

深圳市

福田区 631.94 2018 年

6 月 
2023 年

12 月 

3 横岗文体广场改造工程

（勘察） 

项目总建筑面积约 8.8 万平方

米。主要建设内容包括拆除横

岗文体广场西片区的文体中

心、网球场等建筑，建设新文

体中心（容纳 4000 人的艺术

中心（满足国际交谊舞比赛要

求）、各类球类场馆、阅读中

心、街道行政服务大厅、妇儿

中心等，地下停车位约 530
个），并对横岗文体广场东片

区进行修缮，工程投资额

89000 万元。工作内容包括初

勘、详勘、补勘、地形测量、

土石方类别划分及计算、地下

管线探测、工程物探、交桩、

部件调查以及超前钻、基坑设

计、地灾评估等。 

深圳市

龙岗区 457 2020 年

6 月 
2024 年

11 月 

4 深圳市智能网联交通测试

示范平台（勘察测量） 

示范平台是建设面向智能汽

车、智能无人云巴、智能无人

机等测试对象的立体化智能网

联交通测试示范平台。项且包

含环境园南侧封闭区、出口加

工区半封闭区、聚龙山生态公

园南侧开放区。主要建设内容

为封团区建设高快速路、城市

路等各种等级测试道路、测试

场景通信设施、配套基础设施

深圳市

坪山区 345.7672 2019 年

8 月 
2024 年 4

月 
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（电气、照明、给排水等）用

于智能驾驶汽车测试，半封闭

区建设无人云巴测试线路、对

现状道路交通设施改造、增加

通讯传感设备及开放区进行现

状道路交通设施改造、增加通

讯传感设备以满足相应测试需

求等。项且投资匡算约 80094
万元。勘察测量范围包括但不

限于地形测量、管线探测、工

程勘察等。 

5 龙岗区委党校迁址重建工

程（勘察） 

投资估算为 55990 万元，工作

内容包括初勘、详勘、补勘、

地形测量、土石方类别划分及

计算、地下管线探测、工程物

探、交桩、部件调查及超前

钻、地灾评估等。 

深圳市

龙岗区 296 2021 年

11 月 
2023 年

12 月 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。 
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（1）大亚湾龙山二路、龙山三路等南北向道路路面整治工程（勘察、测量、物探）（合同额 384.01 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（2）福田中学改扩建工程项目勘察（合同额 631.94 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（3）横岗文体广场改造工程（勘察）（合同额 457 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（4）深圳市智能网联交通测试示范平台（勘察测量）（合同额 345.7672 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 

 



第140页，共 159 页 

 

 



第141页，共 159 页 

 

 
 



第142页，共 159 页 

（5）龙岗区委党校迁址重建工程（勘察）（合同额 1645.3375 万元） 
①合同关键页 
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②竣工验收报告 

 



第147页，共 159 页 

 

 
 



第148页，共 159 页 

 

 



第149页，共 159 页 

 

 
 



第150页，共 159 页 

 

 
 



第151页，共 159 页 

 

 



第152页，共 159 页 

4、履约评价 

企业近三年履约评价 

序

号 项目名称 工程规模与主要特征 工程地

址 建设单位名称 履约评价

时间 
履约评价

等级 

1 
南山区白石岭区

域天然气管线调

整工程（勘察） 

起点位于新屋围余泥渣土受

纳场大门口北侧山地，沿塘

朗山北麓中部自西向东穿越

塘朗山和梅林山，终点接南

坪快速玉龙立交南侧现状

LNG 管道，全长约

5.88km，其中，隧道穿越段

长约 5.45km，管径 DN600
（D610×17.5mm）。项目总

投资约 49400 万元，建安费

约 40179 万元。 

深圳市

南山区 

建设单位：深圳

市南山区水务局 
代建单位（评价

单位）：深圳市利

源水务设计咨询

有限公司/深圳市

水务（集团）有

限公司 

2025 年 6
月 30 日 

优秀 
（90 分） 

2 创新 11 街通道 1
工程勘察 

工程总投资约 929.21 万元，

建安费约 625.64 万元。 
深圳市

南山区 

深圳市前海建设

投资控股集团有

限公司 

2025 年 1
月 8 日 

优秀 
（92 分） 

3 

桂湾片区支路及

地下人行联络道

工程（三期）勘

察服务 

本项目包含 5 段城市支路，

涉及支路总里程约 0.7km。

总投资约 3106.76 万元，建

安费约 2132.63 万元。 

深圳市

南山区 

深圳市前海建设

投资控股集团有

限公司 

2024 年 9
月 11 日 

良好 
（88 分） 

4 
创新 7 街（创新

6 街-创新 8 街）

工程勘察 

东西向道路，东起创新 6
街，西至创新 8 街，规划为

城市支路。工程总投资约

1060.51 万元，建安费

777.56 万元。 

深圳市

南山区 

深圳市前海建设

投资控股集团有

限公司 

2024 年 9
月 11 日 

良好 
（88 分） 

5 
富华路（盐龙大

道-龙凤路）工程

（勘察） 

规划为城市次干路，道路起

点接现状盐龙大道辅道，线

路向东延伸，依次与现状奥

岭路、规划园路相交，终点

接现状龙凤路，全长

474.116m，道路红线宽

30m，双向四车道，设计速

度为 40km/h。项目建设内容

包括：道路、交通、桥涵、

给排水、电气、燃气、海绵

城市、交通疏解、水保、管

线迁改等。项目总投资约

6164 万元。 

深圳市

龙岗区 
深圳市龙岗区建

筑工务署 
2026 年 5
月 13 日 

良好 
（85 分） 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。 
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（1）南山区白石岭区域天然气管线调整工程（勘察）（优秀） 
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（2）创新 11 街通道 1 工程勘察（优秀） 

查询网址：https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410 
 

 
 

https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410
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（3）桂湾片区支路及地下人行联络道工程（三期）勘察服务（良好） 

查询网址：https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410 
 

 
 

https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410
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（4）创新 7 街（创新 6 街-创新 8 街）工程勘察（良好） 

查询网址：https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410 
 

 
 

https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410
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（5）富华路（盐龙大道-龙凤路）工程（勘察）（良好） 

查询网址：https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/tzgg/content/post_12780022.html 
 

 

 
 

https://www.lg.gov.cn/xxgk/zwgk/tzgg/content/post_12780022.html
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5、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书 

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法 

分包承诺书 

致：深圳市南山区建筑工务署 

工程名称：丽康路交通综合改善工程勘察 

我方建设综合勘察研究设计院有限公司（投标人）在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，

就参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺： 

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法

规及规章的规定，切实履行承包单位职责，遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。 

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果： 

1.愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等； 

2.给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。 

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。 

特此承诺。 

 

 
 
单位（盖章）：建设综合勘察研究设计院有限公司 

单位地址：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号 TCL 科学园区 E1-10A 

法定代表人（签字或签章）：                   

日期：2026 年 6 月 29 日 
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