

工程编号： 2605-440309-04-01-180109001001

# 深圳市建设工程施工招标 投 标 文 件

工程名称： 玉塘街道田寮社区 2026 年度围合管理范围内道路维修养护工程

投标文件内容：                     资信标部分                    

投标人： 深圳市禾图建设有限公司

日期：           2026           年   07   月   01   日

# 目录

- 1、投标人资信标情况汇总表（需本项在业绩文件中体现） ..... 3
- 2、企业业绩 ..... 6
  - 变更通知书 ..... 7
  - 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程 ..... 14
  - 新湖街道未纳管道道路交通设施整治完善工程 ..... 24
- 3、项目班子配备情况 ..... 37
  - 拟派本项目项目的项目班子配备表 ..... 37
- 4、企业及项目关键岗位人员基本情况表及社保信息真实性承诺函 ..... 83
  - 企业及项目关键岗位人员基本情况表 ..... 83
  - 社保信息真实性承诺函 ..... 100
- 5、关于业绩文件的编制要求。 ..... 101
- 6、其他 ..... 102
  - 企业简介 ..... 102
  - 纳税状况 ..... 104
  - 投标人获奖情况 ..... 120
  - 履约评价 ..... 178
  - 企业 ISO 认证证书 ..... 263
  - 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况 ..... 269
  - 企业知识产权证书 ..... 274
  - 企业诚信状况 ..... 279



1、投标人资信标情况汇总表（需本项在业绩文件中体现）

附件 1:

投标人资信标情况汇总表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |             |                   |                  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|----|--|
| 投标人企业名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 深圳市禾图建设有限公司 |                   | 法定代表人姓名          | 王凡 |  |
| 资质等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |             |                   | 市政公用工程施工总承包贰级    |    |  |
| 项目负责人姓名及等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |                   | 李微、一级建造师（市政公用工程） |    |  |
| 投标人近 3 年内的同类项目业绩（不超过 2 项）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |             |                   |                  |    |  |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工程名称                               | 合同价（万元）     | 合同签订日期或<br>网站公示日期 | 工程规模<br>（总投资，面积） | 备注 |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新安街道创业二路<br>北一巷（创前二巷-<br>创前三巷）新建工程 | 675.4601    | 2024.04.15        | 总投资：627.12<br>万元 | /  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新湖街道未纳管道<br>路交通设施整治完<br>善工程        | 210.3597    | 2026.05.22        | 总投资：293 万元       | /  |  |
| 1、项目名称：新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程(合同金额：675.4601 万元；合同签订时间：2024.04.15)<br>2、项目名称：新湖街道未纳管道道路交通设施整治完善工程(合同金额：210.3597 万元；合同签订时间：2026.05.22)                                                                                                                                                                                    |                                    |             |                   |                  |    |  |
| 项目班子配备情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |                   |                  |    |  |
| 项目共配备 12 人，其中高级职称 1 人，中级职称 3 人，注册证书 2 人<br>项目经理为李微，具有建造师证（职称或上岗证）<br>技术负责人杨华，具有职称证（职称或上岗证）<br>质量负责人高深，具有上岗证（职称或上岗证）<br>安全负责人张权峰，具有上岗证（职称或上岗证）<br>安全员曾楠淳，具有上岗证（职称或上岗证）<br>劳资专管员郭妮，具有上岗证（职称或上岗证）<br>施工员黄天刚，具有上岗证（职称或上岗证）<br>质检员李卓斌，具有上岗证（职称或上岗证）<br>资料员何春桃，具有上岗证（职称或上岗证）<br>造价工程师何乐成，具有造价师证（职称或上岗证）<br>市政工程师黄伟申，具有职称证（职称或上岗证） |                                    |             |                   |                  |    |  |

路桥工程师罗明勇，具有职称证（职称或上岗证）

....（投标人根据项目班子配备情况，自行补充）

备注：

- 1、上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“截标之日倒推”计取。
- 2、同类工程是指与本工程类型一致的工程。
- 3、投标人应根据本工程定标原则如实填写此表，并提供相关证明文件。
- 4、当投标人提供的资信要素数量大于指定数量的，招标人只对指定数量序号前 N 项进行复核和统计。
- 5、证明文件截图格式详见下图：



2、企业业绩

| 投标人近 3 年内的同类项目业绩（不超过 2 项）                                                                                                                |                                    |          |                   |                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------------|----|
| 序号                                                                                                                                       | 工程名称                               | 合同价（万元）  | 合同签订日期或<br>网站公示日期 | 工程规模<br>（总投资，面积） | 备注 |
| 1                                                                                                                                        | 新安街道创业二路<br>北一巷（创前二巷-<br>创前三巷）新建工程 | 675.4601 | 2024.04.15        | 总投资：627.12<br>万元 | /  |
| 2                                                                                                                                        | 新湖街道未纳管道<br>路交通设施整治完<br>善工程        | 210.3597 | 2026.05.22        | 总投资：293 万元       | /  |
| 1、项目名称：新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程（合同金额：675.4601 万元；合同签订时间：2024.04.15）<br>2、项目名称：新湖街道未纳管道道路交通设施整治完善工程（合同金额：210.3597 万元；合同签订时间：2026.05.22） |                                    |          |                   |                  |    |

# 变更通知书

2026/3/4 15:51

登记通知书

## 登记通知书

业务流程号:22612635688

深圳市禾图建设有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。



注:

- 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
- 2、名称变更登记的,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
- 3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

2026/3/4 15:51

增、减、补、换发证照通知书

## 增、减、补、换发证照通知书

业务流程号:22612635688

深圳市禾图建设有限公司:

我局予以换发营业执照6份。



注:本通知书适用于市场主体的增、减、补、换发证照申请。



深圳市市场监督管理局  
商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

您好，深圳市禾图建设有限公司

深圳市禾图建设有限公司 2026年03月04日 的变更信息

信息打印

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 变更前地址           | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场9号楼810-812 |
| 变更后地址           | 深圳市光明区新湖街道新羌社区光侨北路251号美沙科技园C栋305 |
| 变更前章程或章程修正案通过日期 | 2025-02-11                       |
| 变更后章程或章程修正案通过日期 | 2026-03-03                       |

# 登记通知书

业务流程号:22410425244

深圳市禾图建设有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前名称:中建河图建设有限公司

变更后名称:深圳市禾图建设有限公司



注:

- 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
- 2、名称变更登记的,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
- 3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。



# 变更（备案）通知书

22105901733

中建河图建设有限公司：

我局已于二〇二一年五月十九日对你企业申请的（一般经营项目、法定代表人信息）变更予以核准；对你企业的（升级换照、章程修正案、总经理、董事成员、指定联系人、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

备案前总经理：赵奇锋（总经理）

备案后总经理：王凡（总经理）

备案前董事成员：赵奇锋（执行董事）

备案后董事成员：王凡（执行董事）

备案前指定联系人：姓名：李超 电话： 邮箱：33402195@qq.com

备案后指定联系人：姓名：王凡 电话：075588257860 邮箱：

章程备案

变更前一般经营项目：建筑施工总承包工程；市政公用总承包工程；水利水电工程；土石方工程；地基与基础工程；城市及道路照明工程；采暖通风空调工程；体育场地设施工程；建筑装饰装修工程；消防设施工程；智能化工程；建筑幕墙工程；机电设备安装工程；输变电工程；港口与航道工程；高速公路、公路交通设施工程、市政道路养护工程；桥梁、隧道养护工程；水利河道养护工程；通信设施养护工程；园林绿化工程；清洁服务；地质灾害治理工程；安防工程；建筑构件销售与上门安装；环境保护工程；地质灾害；建筑工程设计；标识工程；工程监理；通信工程监理；工程造价咨询；工程招标代理；工程项目策划；工程技术咨询。（凭资质证书开展经营）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

变更后一般经营项目: 建筑施工总承包工程; 市政公用总承包工程; 水利水电工程; 土石方工程; 地基与基础工程; 城市及道路照明工程; 采暖通风空调工程; 体育场地设施工程; 建筑装饰装修工程; 消防设施工程; 智能化工程; 建筑幕墙工程; 机电设备安装工程; 输变电工程; 港口与航道工程; 高速公路、公路交通设施工程、市政道路养护工程; 桥梁、隧道养护工程; 水利河道养护工程; 通信设施养护工程; 园林绿化工程; 清洁服务; 地质灾害治理工程; 安防工程; 建筑构件销售与上门安装; 环境保护工程; 地质灾害; 建筑工程设计; 标识工程; 建筑工程监理; 通信工程监理; 工程造价咨询; 工程招标代理; 工程项目策划; 工程技术咨询。通信管道、通信机楼、通信枢纽的基础设施建设。(凭资质证书开展经营)  
(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)

变更前法定代表人信息: 赵奇锋

变更后法定代表人信息: 王凡

税务部门重要提示: 如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票, 因变更名称、住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



## 变更（备案）通知书

21700431921

中建河图建设有限公司：

我局已于二〇一七年七月六日对你企业申请的（名称）变更予以核准；  
对你企业 的（章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

### 章程备案

**变更前名称：** 深圳市新艺建设工程有限公司

**变更后名称：** 中建河图建设有限公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程

深圳公共资源交易中心-截图

<https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=2147047&channelId=2851>

无标题浏览 繁體版

深圳交易集团

SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)

深圳公共资源交易中心

SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

搜索

统一服务热线: 0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

当前位置: 首页/交易公告/建设工程

新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程

发布时间: 2024-03-29 信息来源: 本站 浏览次数: 1354

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 招标项目编号:  | 2019-440306-48-01-100737001       |
| 招标项目名称:  | 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程        |
| 标段名称:    | 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程        |
| 项目编号:    | 2019-440306-48-01-100737          |
| 公示时间:    | 2024-03-29 16:10至2024-04-03 16:10 |
| 招标人:     | 中粮地产发展(深圳)有限公司                    |
| 招标代理机构:  | 深圳交易咨询集团有限公司                      |
| 招标方式:    | 公开招标                              |
| 中标人:     | 中建河图建设有限公司                        |
| 中标价(万元): | 675.460063万元                      |
| 中标工期:    | 93                                |
| 项目经理:    | 王军                                |
| 资格等级:    | 二级                                |
| 资格证书编号:  | 粤2442015201505659                 |
| 是否暂定金额:  | 否                                 |

公众号

官方网站

智能客服

CA驱动

新安街道创业二路...

7.2-王军河图建设...

深圳市公共资源交易...

10:57

2024-07-01



## 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程

发布时间: 2023-12-29 信息来源: 本站 浏览次数: 961

### 招标概况

申请电子保函

我要投标

项目名称: 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程

项目编号: 2019-440306-48-01-100737

是否重大项目: 否

招标项目名称: 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程

招标项目编号: 2019-440306-48-01-100737001

工程类型: 施工

招标方式: 公开招标

资格审查方式: 资格后审

是否预选招标: 否

是否场外工程: 否

行政监督部门: 宝安区住房和城乡建设局

标段: 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程;

### 公告基本信息

公告性质: 正常公告

公告发布时间: 2023-12-29 09:00 至 2024-01-18 18:00

公告质疑截止时间: 2024-01-08 17:00

公告答疑截止时间: 2024-01-13 17:00

招标文件/资格预审文件获取方式: 网上获取

备注: 注: 1、除招标文件已约定的银行账户外, 本项目不另行提供其他汇款账户, 汇款前谨防诈骗 2、大悦城控股招采监督联络方式: 业务监督 (关于招标\采购流程违规投诉): 大悦城控股产品中心座机: 010-85005790 手机: 13311469311 违纪举报 (关于人员廉洁等违纪问题): 大悦城控股纪委座机: 010-85613155 3、招标代理机构监督举报电话: 0755-22965602、0755-86660475。

### 招标人与招标代理

建设单位: 中粮地产发展(深圳)有限公司

经办人: 刘彬涛

办公电话: 15889782882

传真:

手机号码: 15889782882

电子邮箱:

通讯地址: 深圳市宝安区留仙一路中粮创芯研发中心1座22楼

招标代理机构: 深圳交易咨询集团有限公司

经办人: 黄启钊

办公电话: 15323819873

### 详细公告内容

#### 标段 1

标段编号: 2019-440306-48-01-100737001001

标段名称: 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程

递交投标文件截止时间: 2024-01-18 18:00

本次发包工程估价: 742.87 万元

本次招标内容: 道路; 新安街道创业二路北一巷(创前二巷-创前三巷)新建工程包括道路工程(含场地平整、现场放线测量及复核道路标高和施工范围、土石方工程及开挖过程中地下构筑物、废弃管线的清运、机动车道、人行道、软基处理工程、交通安全设施工程、多功能智能杆、其他工程、施工期交通疏解等)、给排水工程(含给水工程、雨水工程、污水工程、海绵城市)、电气工程(含电力、通信)、燃气工程、管线迁改、施工场地范围内的垃圾清运、树木迁移、交通设施、路灯、监控及消防栓迁移、景观提升、占道施工、竣工测绘所涉及的政府部门要求的相关报批报建工作等。如招标文件、图纸、清单不一致, 施工范围以施工图纸为准。

计划总投资: 627.12 万元

工程地址: 新安街道创业二路北一巷(创前二巷-创前三巷)

项目现场的具体位置和周边环境: 新安街道创业二路北一巷(创前二巷-创前三巷)。本工程招标人不组织集中踏勘, 投标人可自行前往(若需), 自行前往踏勘的, 踏勘的安全责任和费用由踏勘人自行承担。投标人可在投标前踏勘施工现场, 当投标人正式投标, 即默认为投标人已对本项目施工现场已了解, 并自行收集和判断场内、场外交通设施的技术参数和具体条件, 任何因忽视或误解现场情况而导致的费用索赔或工期延长申请不获批准。

计划开竣工日期: 2024-05-10 00:00:00.0 至 2024-08-10 00:00:00.0

拟采用评标方法: 定性评审法

拟采用定标方法: 直接票决

是否接受联合体投标: 否

投标文件递交地点: /

投标条件:

投标申请人必须具备企业最低资质要求:

以下条件全部满足:

市政公用工程施工总承包三级

其他要求:

—

## 工程建设项目合同签订基本信息公示表

|             |                                |                   |
|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 项目名称:       | 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程     |                   |
| 项目编号:       | 2019-440306-48-01-100737       |                   |
| 标段名称:       | 新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）新建工程     |                   |
| 标段编号:       | 2019-440306-48-01-100737001001 |                   |
| 建设单位:       | 中粮地产发展(深圳)有限公司                 |                   |
| 中标单位:       | 中建河图建设有限公司                     |                   |
| 合同工期(日历天):  | 93                             |                   |
| 合同签订金额(万元): | 675.460063                     |                   |
| 合同签订时间:     | 2024-04-15                     |                   |
| 项目经理:       | 姓名:                            | 王军                |
|             | 资格等级:                          | 二级                |
|             | 证书编号:                          | 粤2442015201505659 |

## 中标通知书

## 中标通知书

标段编号: 2019-440306-48-01-100737001001

标段名称: 新安街道创业二路北一巷(创前二巷-创前三巷)  
新建工程

建设单位: 中粮地产发展(深圳)有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 中建河图建设有限公司

中标价: 675.460063万元

中标工期: 93

项目经理(总监): 王军



本工程于 2023-12-29 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2024-04-03 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2024-04-03



查验码: 9438130751603757 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>



## 施工合同

### 深圳市建设工程

### 施工合同

大悦城控股

工程名称：新安街道创业二路北一巷(创前二巷-创前三巷)新建工程

GRANDJOY



中粮  
COFCO

自然之源 重塑你我

工程地点：新安街道创业二路北一巷（创前二巷-创前三巷）

发 包 人：中粮地产发展(深圳)有限公司

承 包 人：中建河图建设有限公司



## 第一部分 协议书

发包人(全称): 中粮地产发展(深圳)有限公司

承包人(全称): 中建河图建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 新安街道创业二路北一巷(创前二巷-创前三巷)新建工程

工程地点: 新安街道创业二路北一巷(创前二巷-创前三巷)

核准(备案)证编号:   /  

工程规模及特征: 新安街道创业二路北一巷(创前二巷-创前三巷),道路全长约0.145km,红线宽度18m,20km/h的设计车速,为双向四车道城市支路。总用地面积3370.90平方米,其中2,864.59平方米范围为引入社会资本政府按比例进行补贴工程,506.31平方米范围为社会投资工程。

资金来源: 财政投入 45 %; 国有资本 55 %; 集体资本   /   %; 民营资本   /   %; 外商投资   /   %; 混合经济   /   %; 其他   /   %。

### 二、工程承包范围

工程承包范围: 新安街道创业二路北一巷(创前二巷-创前三巷)新建工程包括道路工程(含场地平整、现场放线测量及复核道路标高和施工范围、土石方工程及开挖过程中地下构筑物、废弃管线的清运、机动车道、人行道、软基处理工程、交通安全设施工程、多功能智能杆、其他工程、施工期交通疏解等)、给排水工程(含给水工程、雨水工程、污水工程、海绵城市)、电气工程(含电力、通信)、燃气工程、管线迁改、施工场地范围内的垃圾清运、树木迁移、交通设施、路灯、监控及消防栓迁移、景观提升、占道施工、竣工测绘所涉及的政府部门要求的相关报批报建工作等。如招标文件、图纸、清单不一致,施工范围以施工图纸为准。

#### 1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

|                                                  |      |                                                  |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 七通一平工程                  | 万平方米 | <input checked="" type="checkbox"/> 电信管道工程 144 米 |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米 |      | <input checked="" type="checkbox"/> 电力管道工程 158 米 |

|                                                                    |       |                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程                                    | 万平方米  | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程            | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程                                   | 立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程            | 立方米/d |
| <input checked="" type="checkbox"/> 给水管道工程 220 米                   |       | <input type="checkbox"/> 泵房工程                  | 平方米   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 道路工程 长: 151 米 宽: 12 米          |       | <input type="checkbox"/> 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米   |       |
| <input type="checkbox"/> 桥梁工程                                      | 座     | <input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米 宽: 米      |       |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米                     |       | <input checked="" type="checkbox"/> 路灯照明工程 9 座 |       |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程                             |       | <input type="checkbox"/> 绿化工程                  | 米     |
| <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程                                  | 米     | <input checked="" type="checkbox"/> 燃气工程 148 米 |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 雨水管道工程 145 米, 污水管道工程 185 米 |       |                                                |       |

## 2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

|                                   |                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 地基与基础工程  | ( <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它 )    |  |
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程   | ( <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它 ) |  |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修工程   | ( <input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙 <input type="checkbox"/> 平方米 <input type="checkbox"/> 其它 )                                |  |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调    | ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 )                                                               |  |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及采暖 | ( <input type="checkbox"/> 室内给水、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给水、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 )                                                 |  |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程   | ( <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 )                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑     | ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 )                                                       |  |
| <input type="checkbox"/> 屋面及防水工程  | <input type="checkbox"/> 建筑节能 <input type="checkbox"/> 消防工程                                                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> 室外工程     | ( <input type="checkbox"/> 室外设施 <input type="checkbox"/> 附属建筑 <input type="checkbox"/> 室外环境 )                                                         |  |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程     | (户数: 户; 庭院管: 米)                                                                                                                                       |  |

## 3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

|                                   |                                                                                                                                                     |                               |                               |                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 消防工程     | <input type="checkbox"/> 门窗                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 电气照明 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调    | ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 )                                                             |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及采暖 | ( <input type="checkbox"/> 室内给水、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给水、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 )                                               |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑     | ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 )                                                     |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修     | ( <input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂料 <input type="checkbox"/> 饰面板(砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它 ) |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 其它:      |                                                                                                                                                     |                               |                               |                               |

## 4. 其他工程

## 三、合同工期

计划开工日期: 2024 年 4 月 29 日;

计划竣工日期: 2024 年 7 月 30 日;

合同工期总日历天数 93 天。

招标工期总日历天数 93 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %。(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

## 四、质量标准

本工程质量标准: 保证工程质量符合设计要求, 达到国家施工质量评定标准和现行施工验收规范要求, 并满足发包人的要求, 确保通过深圳市有关部门的验收并取得合格意见书。

## 五、签约合同价

人民币(大写) 陆佰柒拾伍万肆仟陆佰元陆角叁分(¥6754600.63 元);

其中:

(1) 安全文明施工费(不含税):

人民币(大写) 叁拾万零柒仟贰佰捌拾壹元柒角(¥307281.70 元);

(2) 材料和工程设备暂估金额:

人民币(大写) 壹元(¥0.00 元);

(3) 专业工程暂估金额:

人民币(大写) 壹元(¥0.00 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 伍拾万元(¥500000.00 元)。

(5) BIM 技术应用费用:

人民币(大写) 壹元(¥0.00 元)。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资支付专用账户名称: /

工人工资支付专用账户开户银行: /

工人工资支付专用账户号: /

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2) 本合同第一部分的协议书;

(3) 中标通知书及其附件;

(4) 本合同第四部分的补充条款;

(5) 本合同第三部分的专用条款;

(6) 本合同第二部分的通用条款;

(7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10) 图纸和技术规格书;

(11) 已标价工程量清单;

(12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 并

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2024 年 4 月 15 日;

订立地点: 广东省深圳市宝安区

发包人和承包人约定本合同自双方加盖公章或合同专用章后成立。

本合同一式 10 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 3 份, 承包人执 3 份。

发包人: (盖章) 中粮地产(深圳)有限公司

组织机构代码: 31948685-8

地址: 深圳市宝安区新安街道办留仙一路 8 号中

粮创研发中心 1 栋 22 楼

邮政编码: 518100

法定代表人: 张修权

委托代理人: /

电话: /

传真: /

电子邮箱: /

开户银行: /

账号: /

承包人: (盖章) 中建河玺建设有限公司

组织机构代码: 96572674-0

地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东

南皇都广场 3 号楼 810-812

邮政编码: 518017

法定代表人: 王凡

委托代理人: /

电话: 0755-83276072

传真: /

电子邮箱: /

开户银行: /

账号: /

# 竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称： 创北一巷

建设单位（公章）： 中粮地产发展（深圳）有限公司

竣工验收日期： 2025年3月10日

发出日期： 2025年3月10日



市政基础设施工程

|                           |                            |            |                            |
|---------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| 工程名称                      | 创北一巷                       | 工程地点       | 深圳市宝安区创业二路与前进一路交汇处         |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）        | 道路全长约0.145km，宽18m          | 工程造价（万元）   | 675.460063万元               |
| 结构类型                      | 市政工程                       | 开工日期       | 2024年7月15日                 |
| 施工许可证号                    | 2019-440306-48-01-10073701 | 竣工日期       | 2024年12月10日                |
| 监督单位                      | 深圳市宝安区住房和建设事务中心            | 监督登记号      | 2019-440306-48-01-10073701 |
| 建设单位                      | 中粮地产发展（深圳）有限公司             | 总施工单位      | 深圳市禾图建设有限公司                |
| 勘察单位                      | 深圳地质建设工程公司                 | 施工单位（土建）   | /                          |
| 设计单位                      | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司           | 施工单位（设备安装） | /                          |
| 监理单位                      | 深圳市中安项目管理有限公司              | 工程检测单位     | 深圳市天博检测技术有限公司              |
| 其他主要参建单位                  | /                          | 其他主要参建单位   | /                          |
|                           | /                          |            | /                          |
| 专项验收情况                    |                            |            |                            |
| 专项验收名称                    | 证明文件发出日期                   | 文件编号       | 对验收的意见                     |
| 单位（子单位）<br>工程质量竣工<br>验收记录 | 年 月 日                      |            |                            |
|                           | 年 月 日                      |            |                            |
|                           | 年 月 日                      |            |                            |
| 法律法规规定的<br>其他<br>验收文件     | 年 月 日                      |            |                            |
|                           | 年 月 日                      |            |                            |
|                           | 年 月 日                      |            |                            |
|                           | 年 月 日                      |            |                            |
|                           | 年 月 日                      |            |                            |
| 附有证明文件                    |                            |            |                            |
| 施工许可证                     | 2019-440306-48-01-10073701 |            |                            |
| 施工图设计文件<br>审查意见           | 合格                         |            |                            |
| 工程竣工报告                    | 齐全有效                       |            |                            |
| 工程质量评估报告                  | 齐全有效                       |            |                            |
| 勘察质量检查报告                  | 齐全有效                       |            |                            |
| 设计质量检查报告                  | 齐全有效                       |            |                            |
| 工程质量保修书                   | 齐全有效                       |            |                            |

市政基础设施工程

|                  |                                                                                    |                            |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 工程完成情况           | 合同内所有施工内容全部完成并验收通过。                                                                |                            |                 |
| 工程质量情况           | 土建                                                                                 | 道路及排水工程各项检测全部合格，符合设计及规范要求。 |                 |
|                  | 设备安装                                                                               | /                          |                 |
| 工程未达到使用功能的部位(范围) | /                                                                                  |                            |                 |
| 参加验收单位意见         | <div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)<br/>姓名: 李华平<br/>注册号: 4405557-AY003<br/>有效期: 至2025年6月</div> |                            |                 |
|                  | 建设单位                                                                               | 监理单位                       | 施工单位            |
|                  | 分包单位                                                                               | 设计单位                       | 勘察单位            |
|                  | 项目负责人: (公章)                                                                        | 总监理工程师: (执业资格证章)           | 项目负责人: (执业资格证章) |
| 年月日              | 年月日                                                                                | 年月日                        |                 |
| 年月日              | 年月日                                                                                | 年月日                        |                 |
| 年月日              | 年月日                                                                                | 年月日                        |                 |

# 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程

## 深圳公共资源交易中心-截图

<https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=20355526&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2507-440311-04-01-972137001001&crumb=jsgc>

无牌浏览器 极速版

深圳交易集团  
深圳公共资源交易中心  
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)

请输入关键词 搜索

全国统一服务热线: 0755-36689999

首页 交易公告 政策法规 信息公开 交易大数据 监管信息 营商环境 交易智库 关于我们

当前位置: 首页 / 交易公告 / 建设工程 / 详情

标段选择: 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程

中标价  
210.359741万元

中标人  
深圳市禾图建设有限公司

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

招标公告 截标信息 答疑、补遗 最高投标限价公示 资审公示 开标公示 评标公示 定标公示 合同公示 其它公示

中标结果公示 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程中标结果公示 发布时间: 2026-04-28 17:46:18

新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程中标结果公示

基本信息

招标项目编号: 2507-440311-04-01-972137001

中标结果公示 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程中标结果公示 发布时间: 2026-04-28 17:46:18

新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程中标结果公示

基本信息

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 招标项目编号: | 2507-440311-04-01-972137001               |
| 招标项目名称: | 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程                       |
| 标段编号:   | 2507-440311-04-01-972137001001            |
| 标段名称:   | 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程                       |
| 工程类型:   | 施工                                        |
| 招标方式:   | 公开招标                                      |
| 建设单位:   | 深圳市光明区新湖街道办事处                             |
| 招标代理机构: | 深圳交易集团集团有限公司                              |
| 公示时间:   | 2026-04-28 17:46:18 至 2026-05-06 17:46:18 |
| 联系人:    | 舒工、方工                                     |

中标单位信息

| 序号 | 单位名称        | 项目经理 | 资格等级    | 资格证书编号            | 中标价(万元)    | 中标工期(天) |
|----|-------------|------|---------|-------------------|------------|---------|
| 1  | 深圳市禾图建设有限公司 | 徐燕   | 一级注册建造师 | 粤1442019202000846 | 210.359741 | 90      |

第1大轮投票表

| 序号 | 单位名称 | 投票数 | 排名 |
|----|------|-----|----|
|----|------|-----|----|



无障碍浏览 繁體版



全国公共资源交易平台(广东·深圳市)  
**深圳公共资源交易中心**  
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

搜索

统一客服热线电话: 0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

当前位置: 首页 / 交易公告 / 建设工程 / 详情

标段选择

新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程



中标价

**210.359741万元**



中标人

**深圳市禾图建设有限公司**

1

招标公告

2

截标信息

3

答疑、补遗

4

最高投标限价公示

5

资审公示

6

开标公示

7

评标公示

8

定标公示

9

合同公示

10

其它公示



招标公告

**新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程**

发布时间: 2026-03-26 16:00:00

## 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程

(招标项目编号: 2507-440311-04-01-972137001)

[查看详情](#)

[我要投标](#)

[申请保函](#)

### 一、招标概况

项目名称: 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程

项目编号: 2507-440311-04-01-972137

是否重大项目: 否

招标项目名称: 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程

招标项目编号: 2507-440311-04-01-972137001

工程类型: 施工

招标方式: 公开招标

资格审查方式: 资格后审

是否场外项目: 否

行政监督部门: 光明区住房和建设局

### 二、公告基本信息

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公告发布时间   | 2026-03-26 16:00:00 至 2026-04-15 18:00:00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 公告质疑截止时间 | 2026-04-05 17:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 公告答疑截止时间 | 2026-04-10 17:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 招标文件获取方式 | 网上获取                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 备注       | 1.除招标文件已约定的银行账户外, 本项目不另行提供其他投标保证金汇款账户, 汇款前谨防诈骗;2.招标代理机构监督举报电话:0755-22965602、0755-86660475。3.本项目采购公告信息未经同意, 禁止转载。如因使用未同意的转载内容而导致任何个人、单位权益受损或遭受其他不利影响, 责任自负, 所有信息内容应当以深圳公共资源交易服务中心 ( <a href="https://www.szggzy.com/static/index.html">https://www.szggzy.com/static/index.html</a> ) 发布信息为准。 |

### 三、招标人与招标代理

|      |      |                          |
|------|------|--------------------------|
| 建设单位 | 单位名称 | 深圳市光明区新湖街道办事处            |
|      | 通讯地址 | 深圳市光明区新湖街道圳园路268号新湖街道办事处 |
|      | 经办人  | 麦工                       |
|      | 办公电话 | 0755-88210141            |
|      | 电子邮箱 | shuyongpei@sztc.com      |
| 招标代理 | 单位名称 | 深圳交易咨询集团有限公司             |
|      | 经办人  | 舒工、方工                    |
|      | 办公电话 | 13380670042              |
|      | 手机号码 | 13380670042              |
|      | 电子邮箱 | shuyongpei@sztc.com      |

### 四、详细公告内容

新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程【标段编号: 2507-440311-04-01-972137001001】

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | 项目位于光明区新湖街道, 主要对北岗工业路、榕树塘路、浦江路、体育路、楼村西片支路、丰 |
|--|---------------------------------------------|

四、详细公告内容

新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程【标段编号：2507-440311-04-01-972137001001】

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次招标内容         | 项目位于光明区新湖街道，主要对北岗工业路、榕树塘路、浦江路、体育路、楼村西片支路、丰盛泰路、蕤鹏路、新芜113路、新芜119路、瑞峰路、楼村113路、圳美旧围路、楼村北路等13条未纳管道路开展整治完善，包括修复车行道破损路面，慢行系统整治，完善交通标线、标志等。 |
| 本次招标面积         |                                                                                                                                     |
| 本次发包工程估价       | 217.073453万元                                                                                                                        |
| 计划总投资          | 293万元                                                                                                                               |
| 工程地址           | 深圳市光明区新湖街道                                                                                                                          |
| 项目现场的具体位置和周边环境 | /                                                                                                                                   |
| 计划工期           | 90                                                                                                                                  |
| 拟采用评标方法        | 定性评审法                                                                                                                               |
| 拟采用定标方法        | 直接票决                                                                                                                                |
| 投标文件递交方式       | 线上递交                                                                                                                                |
| 投标文件递交截止时间     | 2026-04-15 18:00                                                                                                                    |
| 投标保证金          | 2万元                                                                                                                                 |
| 是否接受联合体投标      | 不接受                                                                                                                                 |
| 投标人资质要求        | 施工资质：住建部资质/施工/施工总承包/市政公用工程施工总承包/三级及以上；                                                                                              |



## 工程建设项目合同签订基本信息公示表

|            |                                |                   |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 项目名称       | 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程            |                   |
| 项目编号       | 2507-440311-04-01-972137001    |                   |
| 标段名称       | 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程            |                   |
| 标段编号       | 2507-440311-04-01-972137001001 |                   |
| 建设单位       | 深圳市光明区新湖街道办事处                  |                   |
| 中标单位       | 深圳市禾图建设有限公司                    |                   |
| 合同工期       | 90                             |                   |
| 合同签订金额（万元） | 2103597.41                     |                   |
| 合同签订时间     | 2026-05-26 14:40:30            |                   |
| 项目经理       | 姓名                             | 徐盖                |
|            | 资格等级                           | 一级注册建造师           |
|            | 证书编号                           | 粤1442019202000846 |

## 中标通知书

# 中标通知书

标段编号： 2507-440311-04-01-972137001001

标段名称： 新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程

建设单位： 深圳市光明区新湖街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市禾图建设有限公司

中标价： 210.359741万元

中标工期（天）： 90

项目经理（总监）： 徐盖



本工程于 2026-03-26 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2026-05-07

查验码：JY20260428092779

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

# 施工合同

正本

GMGCSG-2021-01

工程编号：

合同编号：

## 深圳市光明区建设工程 施工单价合同

工程名称：新湖街道未纳管道路交通设施整治完善工程

工程地点：深圳市光明区新湖街道

发 包 人：深圳市光明区新湖街道办事处

承 包 人：深圳市禾图建设有限公司



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区新湖街道办事处

承包人（全称）：深圳市禾图建设有限公司

项目经理姓名：徐盖 资格等级：一级 证书号码：粤 1442019202000846

本工程于 2026 年 3 月 26 日在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标投标

业务分公司)进行招标，2026 年 5 月 6 日完成招标流程，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

### 一、工程概况

工程名称：新湖街道未纳管道道路交通设施整治完善工程

工程地点：深圳市光明区新湖街道辖区内

工程内容：项目位于光明区新湖街道，主要对北岗工业路、榕树塘路、浦江路、体育路、楼村西片支路、丰盛泰路、碧鹏路、新羌 113 路、新羌 119 路、瑞峰路、楼村 113 路、圳美旧围路、楼村北路等 13 条未纳管道开展整治完善，包括修复车行道破损路面，慢行系统整治，完善交通标线、标志等。

建筑面积：□平方米；

资金来源：政府投资 100%。

### 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

项目位于光明区新湖街道，主要对北岗工业路、榕树塘路、浦江路、体育路、楼村西片支路、丰盛泰路、碧鹏路、新羌 113 路、新羌 119 路、瑞峰路、楼村 113 路、圳美旧围路、楼村北路等 13 条未纳管道开展整治完善，包括修复车行道破损路面，慢行系统整治，完善交通标线、标志等。

(1) 房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列

参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

|             |                                                    |            |                                         |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| □土石方工程      | □土方：m <sup>3</sup><br>□石方：m <sup>3</sup><br>□运距：km | □门窗工程      | □门窗面积：m <sup>2</sup>                    |
| □边坡与基坑支护工程  | □边坡长度：m<br>□边坡高度：m<br>□基坑周长：m<br>□基坑深度：m           | □建筑智能工程    | □综合布线系统<br>□信息网络系统<br>□其他配套硬件、软件工程      |
| □地基与基础工程    | □桩基类型：<br>桩径/数量：mm/根<br>设计桩长：m<br>□其他基础形式：         | □通风空调工程    | □使用面积：m <sup>2</sup><br><br>□冷负荷：RT（冷吨） |
| □主体结构工程     | □钢筋混凝土□砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构                     | □景观绿化工程    | □面积：m <sup>2</sup>                      |
| □装饰、装修及幕墙工程 | □装修面积：m <sup>2</sup><br>□幕墙：m <sup>2</sup>         | □电梯工程      | □升降电梯：部<br>□自动扶梯：部                      |
| □屋面与防水工程    | □屋面构造层面积：m <sup>2</sup><br>□防水层面积：m <sup>2</sup>   | □消防工程      | □消防水系统<br>□消防电系统                        |
| □给排水工程      | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网                             | ☑燃气工程      | □户数：_户<br>□管长：m                         |
| □电气工程       | □强电系统<br>□弱电系统                                     | □其他房建及配套工程 | □高低压配电、外线<br>电缆工程<br>□其他：               |
| □建筑节能       | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程     | □其他通用安装工程  | □                                       |

(2) 市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

|         |                                                    |           |                                             |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| □七通一平工程 | □ 面积：万 m <sup>2</sup>                              | □海绵城市工程   | □面积：万 m <sup>2</sup>                        |
| □挡墙护坡工程 | □厚×高：m×m<br>总长：m                                   | ☑燃气工程     | ☑最大管径：DN_mm<br>总长：_m                        |
| □软基处理工程 | □ 面积：万 m <sup>2</sup>                              | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高：m×m<br>舱数： 舱<br>总长：m<br>□其他断面形式： |
| ☑道路工程   | □沥青混凝土路面<br>□水泥混凝土路面<br>□宽：m<br>总长：m               | □路灯工程     | □座                                          |
| □桥梁工程   | □最大单跨跨度：m<br>桥宽：m<br>总长：m                          | ☑交通设施工程   | □交通监控、收费综合系统工程<br>□交通安全设施工程                 |
| □隧道工程   | □洞宽×高：m×m<br>总长：m                                  | □通信管道工程   | 总长：m                                        |
| □给水管道工程 | □最大管径：DNmm<br>总长：m                                 | ☑电力管道工程   | 总长：m                                        |
| ☑排水管道工程 | □雨水管：<br>最大管径：dmm<br>总长：m□污水管：<br>最大管径：dmm<br>总长：m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模：t/d<br>□焚烧处理规模：t/d                  |
| □渠涵工程   | 结构形式：<br>□钢筋混凝土 □砌体<br>□宽×高：m×m<br>总长：m            | □园林绿化工程   | □面积：m <sup>2</sup>                          |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>水处理工程</b>        | <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程<br>处理规模：万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程<br>处理规模：万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：t/d<br><input type="checkbox"/> 除臭工程<br>处理规模：万 m <sup>3</sup> /h         | <input type="checkbox"/> <b>轨道交通工程</b>    | 总长：km <input type="checkbox"/> 车站：座<br><input type="checkbox"/> 车辆段：<br><input type="checkbox"/> 其他辅助设施工程： |
| <input type="checkbox"/> <b>泵站及其他加压构筑物工程</b> | <input type="checkbox"/> 给水泵站<br>处理规模：万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 雨水泵站<br>处理规模：万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 污水泵站<br>处理规模：万 m <sup>3</sup> /d<br><input type="checkbox"/> 其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：<br>万 m <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/> <b>其他市政及配套工程</b> |                                                                                                            |

### (3) 其他工程

/

## 三、合同工期

开工日期：\_\_年\_\_月\_\_日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：\_\_年\_\_月\_\_日

合同工期总日历天数：90 日历天

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准；

安全文明施工要求：按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用等。

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）贰佰壹拾万叁仟伍佰玖拾柒元肆角壹分（¥2103597.41元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）捌万柒仟壹佰柒拾贰元叁角叁分（¥87172.33元）；

（2）工程保险费：

人民币（大写）/（¥/元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）/（¥/元）；

（7）其他：

人民币（大写）/（¥/元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]\*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：12.9%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1.合同协议书及双方签认的补充协议；
- 2.中标通知书（详见附件1）；
- 3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- 4.招标文件中的投标报价规定；

- 5.补充合同条款;
- 6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- 7.通用合同条款；
- 8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- 9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- 10.标价的工程量清单；
- 11.工程质量保修书；
12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

- 1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
- 2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同 肆 份，正本 贰 份，发包人 壹 份，承包人 壹 份，副本 捌 份，发包人 柒 份，承包人 壹 份。

## 十、合同生效

合同订立时间: 2026年5月22日

合同订立地点: 深圳市光明区新湖街道办事处

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章之日起生效。

发 包 人: 深圳市光明区新湖街道办事处 (公章) 承 包 人: 深圳市禾图建设有限公司 (公章)

住 所: 深圳市光明区新湖街道办事处 住 所: 深圳市光明区新湖街道新羌社区光侨北路 251 号美汐科技园 C 栋 305

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

经办人: 经办人:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

开 户 银 行: 开 户 银 行: 宁波银行深圳华强北支行营业部

账 号: 账 号: 86021110001272054

邮 政 编 码: 邮 政 编 码: 518000

备案意见:

经 办 人:

备案机构 (公章)

年 月 日

### 3、项目班子配备情况

拟派本项目项目的项目班子配备表

| 职务    | 姓名  | 职称  | 上岗资格证明 |    |                     |         |       | 已承担在建工程情况 |      |
|-------|-----|-----|--------|----|---------------------|---------|-------|-----------|------|
|       |     |     | 证书名称   | 级别 | 证号                  | 专业      | 原服务单位 | 项目数       | 项目名称 |
| 项目经理  | 李微  | /   | 建造师证   | 一级 | 粤 1442014201530213  | 市政公用工程  | 本单位   | /         | /    |
| 技术负责人 | 杨华  | 高工  | 职称证    | 高级 | 2023B06306          | 市政工程    | 本单位   | /         | /    |
| 安全负责人 | 张权峰 | 助工  | 安全生产C证 | 初级 | 粤建安 C3（2021）0118245 | 建筑施工    | 本单位   | /         | /    |
| 质量负责人 | 高深  | 助工  | 岗位证    | 初级 | 0441810994418000067 | 市政工程    | 本单位   | /         | /    |
| 施工员   | 黄天刚 | 助工  | 岗位证    | 初级 | 0441510494415008511 | 市政工程    | 本单位   | /         | /    |
| 安全员   | 曾楠淳 | 助工  | 安全生产C证 | 初级 | 粤建安 C3（2013）0000646 | 施工管理    | 本单位   | /         | /    |
| 质检员   | 李卓斌 | 助工  | 岗位证    | 初级 | 0441710994417000608 | 市政工程    | 本单位   | /         | /    |
| 资料员   | 何春桃 | /   | 岗位证    | /  | 0442211400006000241 | 建筑      | 本单位   | /         | /    |
| 劳资专管员 | 郭妮  | /   | 岗位证    | /  | 0915879202506002230 | 建筑      | 本单位   | /         | /    |
| 造价工程师 | 何乐成 | 工程师 | 造价师证   | 一级 | 建[造]11214400005936  | 土木建筑工程  | 本单位   | /         | /    |
| 市政工程师 | 黄伟申 | 工程师 | 职称证    | 中级 | B08203080100002706  | 市政公用工程  | 本单位   | /         | /    |
| 路桥工程师 | 罗明勇 | 工程师 | 职称证    | 中级 | 1590785             | 道路与桥梁工程 | 本单位   | /         | /    |

项目经理：李微

简历表

|                     |      |                    |                    |       |             |
|---------------------|------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
| 姓名                  | 李微   | 性别                 | 女                  | 年龄    | 50 岁        |
| 职务                  | 项目经理 | 职称                 | /                  | 学历    | 硕士研究生       |
| 证件类型                | 身份证  | 证件号码               | 219004197603044825 | 手机号码  | 13751148726 |
| 参加工作时间              |      | 2005 年             | 从事项目经理（建造师）年限      |       | 12 年        |
| 项目经理（建造师）<br>资格证书编号 |      | 粤 1442014201530213 |                    |       |             |
| 在建和已完工程项目情况         |      |                    |                    |       |             |
| 建设单位                | 项目名称 | 建设规模               | 开、竣工日期             | 在建或已完 | 工程质量        |
| /                   | /    | /                  | /                  | /     | /           |



## 注册建造师证



使用有效期: 2026年04月22日  
2026年10月19日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李微

性 别: 女

出生日期: 1976年03月04日

注册编号: 粤1442014201530213


聘用企业: 深圳市禾图建设有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)

市政公用工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 李微

签名日期: 2026.4.22



签发日期: 2021年04月02日



安全生产考核合格证（B证）证明

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2021）0003607

姓名：李微

性别：女

出生年月：1976年03月04日

企业名称：深圳市禾图建设有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年04月29日

有效期：2024年02月05日至2027年04月28日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年10月16日



## 毕业证

**硕士研究生**  
**毕业证书**



研究生 **李微** 性别 **女**，于 1976 年 03 月 04 日生，于  
2003 年 9 月至 2005 年 6 月在 **工商管理**  
专业学习，学制 **贰** 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，  
毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位： 校(院、所)长：

证书编号：105931200502000596 2005 年 6 月 27 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

## 身份证

姓名 **李微**  
性别 **女** 民族 **满**  
出生 1976 年 3 月 4 日  
住址 广东省深圳市福田区华富路2001号华富村东区23栋805  
公民身份号码 **219004197603044825**



 **中华人民共和国**  
**居民身份证**

签发机关 深圳市公安局福田分局  
有效期限 2014.10.29-2034.10.29

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李微  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司

社保电脑号：606444442  
单位编号：329726

身份证号码：219004197603044825  
单位编号：329726

页码：1  
计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |         |        | 生育 |        |       | 工伤保险 |       | 失业保险  |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|---------|--------|----|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数   | 单位交   | 基数    | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 18635.16 | 8896.32 |        |      | 8404.02 | 3200.16 |        |    | 800.16 |       |      |       | 473.6 | 118.4 |      |

备注：

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aaf592ff0 ）核查，验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
329726  
单位名称  
深圳市禾图建设有限公司





技术负责人：杨华

简历表

|             |             |      |                    |            |      |
|-------------|-------------|------|--------------------|------------|------|
| 姓 名         | 杨 华         | 性 别  | 女                  | 年 龄        | 47 岁 |
| 职 务         | 技术负责人       | 职 称  | 高工                 | 学 历        | 本科   |
| 证件类型        | 身份证         | 证件号码 | 230103197911191944 |            |      |
| 手机号码        | 13263696800 |      | 证件号(职称证书编号)        | 2023B06306 |      |
| 参加工作时间      | 2021        |      | 从事技术负责人年限          | 10 年       |      |
| 在建和已完工程项目情况 |             |      |                    |            |      |
| 建设单位        | 项目名称        | 建设规模 | 开、竣工日期             | 在建或已完      | 工程质量 |
| /           | /           | /    | /                  | /          | /    |

## 职称证

### 吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:杨华

性别:女

证件号码:230103197911191944

专业名称:市政工程

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023B06306

公布文号:吉人社函〔2023〕167号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代  
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年10月20日

数据来源:吉林省电子证照库



## 毕业证

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 6980                                                                                |                                   |
| 毕业证书                                                                                |                                   |
|  |                                   |
| 学生 杨华                                                                               | 性别 女, 1979 年 11 月 19 日生, 于 2019 年 |
| 03 月至 2021 年 07 月在本校                                                                | 土木工程 专业网络                         |
| 教育 专升本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。                                              |                                   |
| 校 名: 东北农业大学                                                                         | 校 (院) 长: 之包印军                     |
| 证书编号: 102247202105203428                                                            | 2021 年 07 月 05 日                  |
| 查询网址: <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a>                   |                                   |
| 中华人民共和国教育部监制                                                                        |                                   |

## 身份证

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名 杨 华                           |  |
| 性别 女 民族 汉                        |                                                                                     |
| 出生 1979 年 11 月 19 日              |                                                                                     |
| 住址 哈尔滨市南岗区自兴街62号保利清华颐园11栋2单元202号 |                                                                                     |
| 公民身份号码 230103197911191944        |                                                                                     |
| 中华人民共和国<br>居民 身 份 证              |                                                                                     |
| 签发机关 哈尔滨市公安局南岗分局                 |                                                                                     |
| 有效期限 2015.10.08-2035.10.08       |                                                                                     |



社保

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位: 元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |        |        | 医疗保险 |         |        | 生育     |    |       | 工伤保险  |        | 失业保险  |        |        |      |
|------|----|--------|----------|--------|--------|------|---------|--------|--------|----|-------|-------|--------|-------|--------|--------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种 | 基数    | 单位交   | 基数     | 单位交   | 基数     | 单位交    | 个人交  |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360   | 18.88  | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360   | 18.88  | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360   | 18.88  | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 673.8  | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38  | 1  | 6475  | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360   | 18.88  | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 718.72 | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67 | 2360   | 21.24 | 2360   | 18.88  | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 718.72 | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67  | 1  | 6733  | 33.67 | 2360   | 21.24 | 2360   | 18.88  | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 718.72 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 763.64 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 763.64 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 763.64 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65 | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62 | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62 | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62 | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62 | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62 | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 811.75 | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62 | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520   | 20.16  | 5.04 |
| 合计   |    |        | 16883.28 | 8177.6 |        |      | 6378.74 | 2350.7 |        |    | 735.4 |       | 430.52 |       | 439.84 | 108.96 |      |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e0aaf7494d9 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
- | 单位编号   | 单位名称        |
|--------|-------------|
| 329726 | 深圳市禾图建设有限公司 |



安全负责人：张权峰

简历表

|      |             |      |           |      |                    |
|------|-------------|------|-----------|------|--------------------|
| 姓名   | 张权峰         | 证件类型 | 身份证       | 证件号码 | 410883199807163014 |
| 手机号码 | 15517766759 |      | 证件号（C证编号） |      | 粤建安C3（2021）0118245 |

安全生产C证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0118245

姓名：张权峰

性别：男

出生年月：1998年07月16日

企业名称：深圳市禾图建设有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年09月26日

有效期：2024年07月08日至2027年09月25日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年10月16日



职称证

# 广东省职称证书

姓名：张权峰

身份证号：410883199807163014



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006186944

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日





## 毕业证

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                       |
| 中原工学院<br>ZHONGYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY                                         |                       |
| 普通高等教育                                                                              |                       |
| 毕 业 证 书                                                                             |                       |
|    |                       |
| 学 生                                                                                 | 张权峰 性别 男，一九九八 年 七 月   |
|                                                                                     | 十六日生。于二〇一六年九月至二〇二一年七月 |
| 在本校                                                                                 | 城市地下空间工程              |
| 专业                                                                                  | 四年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部 |
|                                                                                     | 课程，成绩合格，准予毕业。         |
|  | 校 长：刘国栋               |
| 证书编号：104651202105002462                                                             |                       |
| 二〇二一年 七 月 一 日                                                                       |                       |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

## 身份证

|                                       |                                                                                     |                                                                                     |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 姓 名 张权峰                               |  |  | 中华人民共和国<br>居 民 身 份 证       |
| 性 别 男 民族 汉                            |                                                                                     |                                                                                     |                            |
| 出 生 1998 年 7 月 16 日                   |                                                                                     |                                                                                     |                            |
| 住 址 河南省孟州市河雍办会昌<br>路北段西侧如意巷三号楼<br>12号 |                                                                                     |                                                                                     |                            |
| 公民身份号码 410883199807163014             |                                                                                     |                                                                                     |                            |
|                                       |                                                                                     | 签发机关 孟州市公安局                                                                         | 有效期限 2018.07.13-2028.07.13 |

社保

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险   |          |         | 医疗保险 |      |         | 生育     |    |      | 工伤保险   |      | 失业保险  |      |       |       |
|------|----|--------|--------|----------|---------|------|------|---------|--------|----|------|--------|------|-------|------|-------|-------|
|      |    |        | 基数     | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数   | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数   | 单位交    | 基数   | 单位交   | 基数   | 单位交   | 个人交   |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 合计   |    |        |        | 17523.12 | 8886.32 |      |      | 2400.24 | 800.16 |    |      | 800.16 |      | 532.8 |      | 473.6 | 118.4 |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 33927e0aaf4d945a ) 核查, 验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号  
329726

单位名称

深圳市禾图建设有限公司





质量负责人：高深

简历表

|      |             |             |                     |      |                    |
|------|-------------|-------------|---------------------|------|--------------------|
| 姓名   | 高深          | 证件类型        | 身份证                 | 证件号码 | 360428199707060615 |
| 手机号码 | 17770275133 | 证件号（质量员证编号） | 0441810994418000067 |      |                    |

岗位证

证书编码：0441810994418000067

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：高深

身份证号：360428199707060615

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：广东省

发证时间：2020 年 06 月 19 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

职称证

# 广东省职称证书

姓名：高深

身份证号：360428199707060615



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006186563

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



## 毕业证

|                                                |                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通高等学校                                         |                    |  |
| <b>毕业证书</b>                                    |                    |                                                                                     |
| 学生 高深 性别 男，一九九七年七月六日生，于二〇一四年九月至二〇一七年七月在本校 工程造价 |                    |                                                                                     |
| 专业 三年制 专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。           |                    |                                                                                     |
| 校 名：                                           | 九江职业技术学院           | 校（院）长：青生                                                                            |
| 证书编号：                                          | 117851201706003896 | 二〇一七年七月一日                                                                           |

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

## 身份证

|                           |                                                                                     |                                                                                     |                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 姓名 高深                     |  |  | 中华人民共和国<br>居民身份证           |
| 性别 男 民族 汉                 |                                                                                     |                                                                                     |                            |
| 出生 1997 年 7 月 6 日         |                                                                                     |                                                                                     |                            |
| 住址 江西省九江市都昌县都昌镇万里大道235号   |                                                                                     |                                                                                     |                            |
| 公民身份号码 360428199707060615 |                                                                                     | 签发机关 都昌县公安局                                                                         | 有效期限 2024.02.19-2044.02.19 |



社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

页码: 1

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |        |        | 医疗保险 |         |         | 生育     |    |       | 工伤保险  |        | 失业保险  |       |        |        |
|------|----|--------|----------|--------|--------|------|---------|---------|--------|----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
|      |    |        | 基数       | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数    | 单位交   | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交    | 个人交    |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 673.8  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475  | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360  | 18.88  | 4.72   |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 673.8  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475  | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360  | 18.88  | 4.72   |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 673.8  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475  | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360  | 18.88  | 4.72   |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 673.8  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475  | 32.38 | 2360   | 21.24 | 2360  | 18.88  | 4.72   |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 718.72 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2360   | 21.24 | 2360  | 18.88  | 4.72   |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 718.72 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2360   | 21.24 | 2360  | 18.88  | 4.72   |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 718.72 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 718.72 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 718.72 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 718.72 | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 764.0  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68 | 2520  | 20.16  | 5.04   |
| 合计   |    |        | 16175.52 | 8177.6 |        |      | 7756.52 | 2941.16 |        |    | 735.4 |       | 438.84 | 2520  | 22.68 | 438.84 | 108.96 |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 33927e0aafef020m ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
- | 单位编号   | 单位名称        |
|--------|-------------|
| 329726 | 深圳市禾图建设有限公司 |



施工员：黄天刚

简历表

|    |     |    |    |        |      |
|----|-----|----|----|--------|------|
| 姓名 | 黄天刚 | 性别 | 男  | 参加工作时间 | 2017 |
| 职务 | 施工员 | 职称 | 助工 | 学历     | 专科   |

岗位证

证书编码：0441510494415008511

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：黄天刚

身份证号：362526199507161213

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：广东省

发证时间：2021年 03月 16日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



职称证

# 广东省职称证书

姓名：黄天刚

身份证号：362526199507161213



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006186550

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



## 毕业证

普通高等学校

**毕业证书**

学生 黄天刚 性别 男 ,一九九五 年 七 月十六 日生, 于二〇一四 年九 月至二〇一七年 七 月在本校 地下工程与隧道工程技术 专业 三 年制 专 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 江西交通职业技术学院 校(院)长: 朱隆亮

证书编号: 129401201706002619 二〇一七 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

## 身份证

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名 黄天刚                                                                              |  |
| 性别 男 民族 汉                                                                           |                                                                                     |
| 出生 1995 年 7 月 16 日                                                                  |                                                                                     |
| 住址 江西省抚州市乐安县龚坊镇同富村下边组下边上组85号                                                        |                                                                                     |
| 公民身份号码 362526199507161213                                                           |                                                                                     |
|  |                                                                                     |
| 中华人民共和国<br>居民身份证                                                                    |                                                                                     |
| 签发机关 乐安县公安局                                                                         |                                                                                     |
| 有效期限 2022.05.06-2042.05.06                                                          |                                                                                     |

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄天刚 社保电脑号：645937633 身份证号码：362526199607161213 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |       | 失业保险  |       |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数    | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 17523.12 | 8896.32 |        |      | 2400.24 | 800.16 |       |    | 800.16 |       | 552.8 |       | 473.6 | 118.4 |      |

社保费缴纳清单  
证明专用章

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e0aafef5a62 ）核查，验证码有效期三个月。
  2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
  3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
  4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
  5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
  7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 329726 单位名称 深圳市禾图建设有限公司





安全员：曾楠淳

简历表

|      |             |           |     |                    |                    |
|------|-------------|-----------|-----|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 曾楠淳         | 证件类型      | 身份证 | 证件号码               | 440582198506040916 |
| 手机号码 | 18028789791 | 证件号（C证编号） |     | 粤建安C3(2013)0000646 |                    |

安全生产C证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2013）0000646

姓名：曾楠淳

性别：男

出生年月：1985年06月04日

企业名称：深圳市禾图建设有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2013年01月18日

有效期：2024年10月18日至2028年01月17日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年10月18日





职称证

# 广东省职称证书

姓名：曾楠淳

身份证号：440582198506040916



职称名称：助理工程师

专业：施工管理

级别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年03月08日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006116877

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

## 毕业证



## 身份证



社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾楠淳

社保电脑号：630275208

身份证号码：440582198506040916

页码：1

参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司

单位编号：329726

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |         |        | 生育 |        |       | 工伤保险 |       | 失业保险 |       |       |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|---------|--------|----|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数   | 单位交   | 基数   | 单位交   | 个人交   |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 合计   |    |        | 18635.16 | 8896.32 |        |      | 8404.02 | 3200.16 |        |    | 800.16 |       |      | 532.6 |      | 473.6 | 118.4 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aaf525113 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 329726 单位名称 深圳市禾图建设有限公司





质检员：李卓斌

简历表

|    |     |    |    |        |      |
|----|-----|----|----|--------|------|
| 姓名 | 李卓斌 | 性别 | 男  | 参加工作时间 | 2013 |
| 职务 | 质检员 | 职称 | 助工 | 学历     | 专科   |

岗位证

证书编码：0441710994417000608

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：李卓斌

身份证号：44078419910717451X

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：广东省

发证时间：2020 年 08 月 17 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



职称证

# 广东省职称证书

姓名：李卓斌

身份证号：44078419910717451X



职称名称：助理工程师

专业：施工管理

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年03月11日

评审组织：深圳市福田区人力资源局

证书编号：2003046003634

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年03月25日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

## 毕业证

17

普通高等学校

**毕业证书**

学生 李卓斌 性别 男, 一九九一年 七 月 十七 日生, 于二〇一〇年  
九 月至二〇一三年 六 月在本校 工程造价 专业  
三 年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广州城建职业学院 校(院)长: 张富良

证书编号: 141361201306101883 二〇一三年 六 月二十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

## 身份证

姓名 李卓斌  
性别 男 民族 汉  
出生 1991 年 7 月 17 日  
住址 广东省鹤山市桃源镇甘棠  
村民委员会允草坑村87号

公民身份号码 44078419910717451X

中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 鹤山市公安局  
有效期限 2021.07.13-2041.07.13

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李卓斌

社保电脑号：638992248

身份证号码：44078419910717451X

页码：1

参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司

单位编号：329726

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |        |       | 生育 |        |       | 工伤保险 |       | 失业保险  |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数   | 单位交   | 基数    | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 17523.12 | 8896.32 |        |      | 2400.24 | 800.16 |       |    | 800.16 |       |      | 552.0 | 473.6 | 118.4 |      |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aaf56eafv ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
329726  
单位名称  
深圳市禾图建设有限公司





资料员：何春桃

简历表

|    |     |    |   |        |      |
|----|-----|----|---|--------|------|
| 姓名 | 何春桃 | 性别 | 女 | 参加工作时间 | 2021 |
| 职务 | 资料员 | 职称 | / | 学历     | 本科   |

岗位证

证书编码：0442211400006000241

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名：何春桃

身份证号：520425199708010047

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2023年 06月 29日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



## 毕业证



## 身份证



社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何春桃  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司

社保电脑号：646980984  
单位编号：329726

身份证号码：520425199708010047  
计算单位：元

页码：1

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |         |        | 生育 |        |       | 工伤保险  |       | 失业保险 |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|---------|--------|----|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数   | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 18635.16 | 8896.32 |        |      | 8404.02 | 3200.16 |        |    | 800.16 |       | 532.6 | 473.6 |      | 118.4 |      |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aaf22f222 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
329726  
单位名称  
深圳市禾图建设有限公司





劳资专管员：郭妮

简历表

|      |             |      |     |      |                     |
|------|-------------|------|-----|------|---------------------|
| 姓名   | 郭妮          | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 44142719860504004X  |
| 手机号码 | 15919899330 |      | 证件号 |      | 0915879202506002230 |

岗位证

|                                                                                   |                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|  | 姓 名：<br>Full Name         | 郭妮                 |
|                                                                                   | 性 别：<br>Gender            | 女                  |
|                                                                                   | 身份证号：<br>ID No.           | 44142719860504004X |
|                                                                                   | 职业工种：<br>Occupation Trade | 劳资专管员              |
|                                                                                   | 级 别：<br>Rank              |                    |
| 持证人签名<br>Signature of the holder                                                  |                           |                    |
| 证书编号：<br>Certificate No.                                                          | 发证单位盖章：<br>Issued by      |                    |
| 注册编号：<br>Registration No.                                                         | 签发日期：<br>Issued Date      | 2025年6月5日          |

|                                                                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备 注<br>Note                                                                         | 证书使用说明                                                                                         |
|                                                                                     | 1、本证书是持证人自愿参加本中心相关职业课程继续教育和测评成绩合格的证明，仅作为用人单位查验人员继续教育情况的参考依据。                                   |
|                                                                                     | 2、本证书各项填写内容严禁涂改，由广东省建协职业技能鉴定中心验印有效。                                                            |
|                                                                                     | 3、本证书不可替代依法准入类职业和特种作业证书上岗使用。仍需考取国家规定的职（执）业资格证书后方可上岗。                                           |
|                                                                                     | 4、证书有效期六年，每三年需完成一次继续教育，继续教育平台的学习资源，对本中心学员免费开放，学员登陆默认帐号为身份证号，密码为身份证后6位。学时证明与学习档案，学员根据需要可自行下载打印。 |
|                                                                                     | 5、证书反诈、举报电话：400-8069-586                                                                       |
|  |                                                                                                |
| 证书真伪<br>查询验证<br>www.gdzjx.org.cn                                                    |             |
|                                                                                     | 继续教育学习<br>学时证明与档案下载<br>www.gdja.org.cn                                                         |

## 毕业证

|                                                                   |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通高等学校                                                            |                   |  |
| 毕 业 证 书                                                           |                   |                                                                                     |
| 学 生 郭妮                                                            | 性 别 女             | 一 九 八 六 年 五 月 四 日 生                                                                 |
| 于 二 〇 〇 六 年 九 月 至 二 〇 〇 九 年 七 月 在 本 校                             |                   | 人 力 资 源 管 理 专 业                                                                     |
| 三 年 制 专 科 学 习，修 完 教 学 计 划 规 定 的 全 部 课 程，成 绩 合 格，准 予 毕 业。          |                   |                                                                                     |
| 校 名：广州航海高等专科学校                                                    | 校（院）长：[Signature] |                                                                                     |
| 证书编号：111061200906311131                                           | 二〇〇九年 七 月 一 日     |                                                                                     |
| 查询网址： <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a> |                   | 广东省教育厅制                                                                             |

## 身份证

|                             |                                                                                     |                                                                                     |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 姓名 郭妮                       |  |  | 中华人民共和国   |
| 性别 女 民族 汉                   |                                                                                     |                                                                                     | 居 民 身 份 证 |
| 出生 1986 年 5 月 4 日           |                                                                                     |                                                                                     |           |
| 住址 广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦2608 |                                                                                     |                                                                                     |           |
| 公民身份号码 44142719860504004X   |                                                                                     |                                                                                     |           |
|                             |                                                                                     | 签发机关 深圳市公安局福田分局                                                                     |           |
|                             |                                                                                     | 有效期限 2014.06.24-2034.06.24                                                          |           |



深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

页码: 1

计算单位: 元

[illegible]

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 33927e0aafdfe3ba ) 核查, 验真码有效期三个月。

7 单位编号对应的单位名称:

单位名称  
深圳市禾图建设有限公司



造价工程师：何乐成

简历表

|    |       |    |     |        |        |
|----|-------|----|-----|--------|--------|
| 姓名 | 何乐成   | 性别 | 男   | 参加工作时间 | 2002 年 |
| 职务 | 造价工程师 | 职称 | 工程师 | 学历     | 本科     |

造价师证

使用有效期: 2026年06月12日  
- 2026年09月10日



中华人民共和国  
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 何乐成

性 别: 男

出 生 日 期: 1979年06月30日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11214400005936

有 效 期: 2025年06月16日-2029年06月15日

聘 用 单 位: 深圳市禾图建设有限公司





何乐成

个人签名: 何乐成

签名日期: 2026年6月12日

中华人民共和国  
住房和城乡建设部

行政审批专用章

发证日期: 2025年06月06日



## 职称证

本证书由湖南省人事厅批准和颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编码: B08083010200000556

820



持证人签名:

姓名: 何乐成

性别: 男

身份证号: 430522197906305618

专业名称: 建筑工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2008年5月17日

工作单位: /

308083010200000556

## 毕业证



## 身份证





社保

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位: 元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险   |          |         | 医疗保险 |      |         | 生育     |    |      | 工伤保险   |      | 失业保险  |      |       |       |
|------|----|--------|--------|----------|---------|------|------|---------|--------|----|------|--------|------|-------|------|-------|-------|
|      |    |        | 基数     | 单位交      | 个人交     | 险种   | 基数   | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数   | 单位交    | 基数   | 单位交   | 基数   | 单位交   | 个人交   |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0 | 673.8    | 359.36  | 2    | 6475 | 97.13   | 32.38  | 1  | 6475 | 32.38  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2360 | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0 | 718.72   | 359.36  | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6733 | 101.0   | 33.67  | 1  | 6733 | 33.67  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0 | 764.0    | 382.0   | 2    | 6727 | 100.91  | 33.64  | 1  | 6727 | 33.64  | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04  |
| 合计   |    |        |        | 17523.12 | 8896.32 |      |      | 2400.24 | 800.16 |    |      | 800.16 |      |       |      | 473.6 | 118.4 |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e0aaf22298a ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位名称  
深圳市禾图建设有限公司



市政工程师：黄伟申

简历表

|    |       |    |     |        |      |
|----|-------|----|-----|--------|------|
| 姓名 | 黄伟申   | 性别 | 男   | 参加工作时间 | 2014 |
| 职务 | 市政工程师 | 职称 | 工程师 | 学历     | 专科   |

职称证





姓 名：黄伟申

性 别：男

身份证号：440513199107292915

专 业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2020 年 12 月 20 日

查询网址：  
<http://www.hnjsrcw.com/zcquery/>



证书编号：B08203080100002706

## 毕业证



## 身份证





社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄伟申  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司

社保电脑号：649965864  
单位编号：329726

身份证号码：440513199107292915  
计算单位：元

页码：1

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |      | 失业保险  |       |       |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|------|-------|-------|-------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数   | 单位交   | 基数    | 单位交   |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360 | 21.24 | 2360  | 18.88 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520  | 20.16 |
| 合计   |    |        | 17523.12 | 8896.32 |        |      | 2400.24 | 800.16 |       |    | 800.16 |       |      | 532.8 | 473.6 | 118.4 |

社保费缴纳清单  
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aafef2451 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 329726 单位名称 深圳市禾图建设有限公司





路桥工程师：罗明勇

简历表

|    |       |    |     |        |      |
|----|-------|----|-----|--------|------|
| 姓名 | 罗明勇   | 性别 | 男   | 参加工作时间 | 2006 |
| 职务 | 路桥工程师 | 职称 | 工程师 | 学历     | 专科   |

职称证

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.

Approved by  
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region

Issued by  
Human Resource and Social Security Department of Guangxi  
Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1590785  
No.



(加盖批准机关钢印有效)  
Valid with embossed seal

持证人签名  
Signature of the Bearer

管理号：  
File No. 305100021201700883

姓 名 罗明勇 性 别 男  
Name Gender

身份证号 452727198107102315  
ID Number

职称系列 工程系列  
Category of Profession

资格名称 工程师  
Qualification

专 业 道路与桥梁工程  
Speciality

授予时间 2017年12月  
Date of Conferment

评审机构 工程系列百色市民营企业中级评委会  
Accrediting Agency

批准机关 (盖章) 百色市人力资源和社会保障局  
Issued by

2018 年 1 月 3 日  
百职改[2017]29号

## 毕业证

|                                                                   |  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通高等学校                                                            |  |  |
| 毕 业 证 书                                                           |  |                                                                                     |
| 学生 罗明勇 性别男，一九八一年 七 月 十 日生，于二00三 年                                 |  |                                                                                     |
| 九月至 二00六年 七 月在本校 公路与桥梁 专业                                         |  |                                                                                     |
| 三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。                                  |  |                                                                                     |
| 校 名： 广西交通职业技术学院                                                   |  | 校（院）长： 程 伦                                                                          |
| 证书编号： 123561200606000458                                          |  | 二00六年 七 月 一 日                                                                       |
| 查询网址： <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a> |  | 中华人民共和国教育部监制                                                                        |

## 身份证

|                           |      |                                                                                     |
|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名 罗明勇                    |      |  |
| 性别 男                      | 民族 壮 |                                                                                     |
| 出生 1981 年 7 月 10 日        |      |                                                                                     |
| 住址 广西凤山县中亭乡中亭村<br>古牛屯17号  |      |                                                                                     |
| 公民身份号码 452727198107102315 |      |                                                                                     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 中华人民共和国<br>居民 身 份 证        |  |
| 签发机关 凤山县公安局                |  |
| 有效期限 2012.03.26-2032.03.26 |  |

社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗明勇 社保电脑号：617331083 身份证号码：452727198107102315 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |       | 工伤保险  |        | 失业保险   |      |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|-------|-------|--------|--------|------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数    | 单位交   | 基数     | 单位交    | 基数   | 单位交   | 个人交  |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733  | 33.67 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727  | 33.64 | 2520   | 22.68  | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 10605.44 | 5302.72 |        |      | 1413.46 | 471.2  |       |    | 471.2 |       | 317.52 | 282.24 |      | 70.56 |      |



备注：  
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e0aafd1d30b ）核查，验证码有效期三个月。  
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。  
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的  
缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。  
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。  
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。  
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 329726 单位名称 深圳市禾图建设有限公司





4、企业及项目关键岗位人员基本情况表及社保信息真实性承诺函

企业及项目关键岗位人员基本情况表

企业及项目关键岗位人员基本情况表

|           |       |                                                                        |             |                                      |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 企业所有制     |       | <input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 |             |                                      |
| 控股股东/投资人  |       | 深圳市禾图能源建设有限公司<br>伟略资本集团有限公司                                            |             | 出资比（28500 万元/95）%<br>出资比（1500 万元/5）% |
| 非控股股东/投资人 |       | 无                                                                      |             | 出资比（    ）%                           |
| 管理关系单位名称  |       | 管理关系单位名称                                                               |             | 无                                    |
|           |       | 被管理关系单位名称                                                              |             | 无                                    |
| 序号        | 职务    | 姓名                                                                     | 劳动合同关系单位    | 缴纳社保单位                               |
| 1         | 法人    | 王凡                                                                     | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 2         | 项目经理  | 李微                                                                     | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 3         | 技术负责人 | 杨华                                                                     | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 4         | 安全负责人 | 张权峰                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 5         | 质量负责人 | 高深                                                                     | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 6         | 施工员   | 黄天刚                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 7         | 安全员   | 曾楠淳                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 8         | 质检员   | 李卓斌                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 9         | 资料员   | 何春桃                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 10        | 劳资专管员 | 郭妮                                                                     | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 11        | 造价工程师 | 何乐成                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 12        | 市政工程师 | 黄伟申                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |
| 13        | 路桥工程师 | 罗明勇                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司 | 深圳市禾图建设有限公司                          |



说明：1. 同一职务有多人担任（如施工员），应分行填写。

2. 《企业及项目关键岗位人员基本情况表》为必填内容，若存在异常且不同投标人的关键岗位人员在同一单位缴纳社保的，否决其投标。

3. 投标人须提供上表序号 1-10 人员的投标文件递交截止日当月（或前一个月）的载有社保部门（或税务部门）公章（或税务部门公章）的社保缴交证明材料扫描件（如开标日当月（或前一个月）的社保材料因社保部门（或税务部门）原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）。

4. 社保缴交证明材料如含有个人身份证号码、社保电脑号、详细缴费记录等敏感个人信息，请投标人进行手动脱敏处理。因投标人未手动脱敏而导致敏感信息泄露的，招标人和招标代理机构概不负责。

5. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

6. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

7. 企业信息中如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

附 1：法人的社保缴纳证明材料；

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王凡 社保电脑号：630263892 身份证号码：410603198703093018 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |         | 生育     |    |        | 工伤保险  |       | 失业保险  |       |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|---------|--------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数    | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 18635.16 | 8896.32 |        |      | 8404.02 | 3200.16 |        |    | 800.16 | 532.8 | 473.6 |       | 118.4 |       |      |

备注：  
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aafbe6ab5 ）核查，验真码有效期三个月。  
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。  
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的  
缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。  
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。  
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。  
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 单位名称  
329726 深圳市禾图建设有限公司



附 2：项目经理的社保缴纳证明材料：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李微 社保电脑号：606444442 身份证号码：219004197603044825 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |         | 生育     |    |        | 工伤保险  |       | 失业保险  |       |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|---------|--------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数    | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 18635.16 | 8896.32 |        |      | 8404.02 | 3200.16 |        |    | 800.16 | 532.8 | 473.6 |       | 118.4 |       |      |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aaf592ff0 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 329726 单位名称 深圳市禾图建设有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

页码: 1

计算单位：元

注:保险费缴纳清单  
证明专用章

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 33927e0aaf7494d9 ) 核查, 验真码有效期三个月。

深圳市禾图建设有限公司





附 4：安全负责人的社保缴纳证明材料：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张权峰 社保电脑号：808025896 身份证号码：410883199807163014 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |        |       | 生育 |        |       | 工伤保险  |       | 失业保险 |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数   | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 17523.12 | 8896.32 |        |      | 2400.24 | 800.16 |       |    | 800.16 |       | 532.8 | 473.6 |      | 118.4 |      |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aaf4d945a ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 329726 单位名称 深圳市禾图建设有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

页码: 1

计算单位：元

[illegible]

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 33927e0aafeff020m ) 核查, 验真码有效期三个月。

深圳市禾图建设有限公司



附 6：施工员的社保缴纳证明材料：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄天刚 社保电脑号：645937633 身份证号码：362526199607161213 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |        |       | 生育 |        |       | 工伤保险  |       | 失业保险 |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数   | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 17523.12 | 8896.32 |        |      | 2400.24 | 800.16 |       |    | 800.16 |       | 532.8 | 473.6 |      | 118.4 |      |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aafef5a62 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 329726 单位名称 深圳市禾图建设有限公司





附 7：安全员的社保缴纳证明材料；

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾楠萍 社保电脑号：630275208 身份证号码：440582196506040916 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |         |        | 生育 |        |       | 工伤保险  |       | 失业保险  |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|---------|--------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数    | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 18635.16 | 8896.32 |        |      | 8404.02 | 3200.16 |        |    | 800.16 | 532.8 | 473.6 |       | 118.4 |       |      |

备注：  
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aaf525113 ）核查，验真码有效期三个月。  
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。  
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的  
缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。  
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。  
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。  
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 单位名称  
329726 深圳市禾图建设有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

计算单位：元

[illegible]

|        |             |
|--------|-------------|
| 单位编号   | 单位名称        |
| 329726 | 深圳市禾图建设有限公司 |



附 9：资料员的社保缴纳证明材料：

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何春桃 社保电脑号：646980984 身份证号码：520425199708010047 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |         |        | 生育 |        |       | 工伤保险  |       | 失业保险  |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|---------|--------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数    | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360  | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 763.64  | 359.36 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 811.75  | 382.0  | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 18635.16 | 8896.32 |        |      | 8404.02 | 3200.16 |        |    | 800.16 | 532.8 | 473.6 |       | 118.4 |       |      |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aaf22f222 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 329726 单位名称 深圳市禾图建设有限公司



附 10：劳资专管员的社保缴纳证明材料；

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭妮 社保电脑号：620676979 身份证号码：44142719680604004X 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险    |        |       | 医疗保险 |         |         | 生育     |    |        | 工伤保险  |        | 失业保险  |      |       |
|------|----|--------|---------|--------|-------|------|---------|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|------|-------|
|      |    |        | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数     | 单位交   | 个人交  | 个人交   |
| 2024 | 07 | 329726 | 5000.0  | 800.0  | 400.0 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2024 | 08 | 329726 | 5000.0  | 800.0  | 400.0 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2024 | 09 | 329726 | 5000.0  | 800.0  | 400.0 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2024 | 10 | 329726 | 5000.0  | 800.0  | 400.0 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2024 | 11 | 329726 | 5000.0  | 800.0  | 400.0 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2024 | 12 | 329726 | 5000.0  | 800.0  | 400.0 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 01 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 02 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 03 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 04 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 05 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 06 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 07 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 08 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 09 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 10 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 11 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2025 | 12 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6733    | 336.65  | 134.66 | 1  | 6733   | 33.67 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2026 | 01 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2026 | 02 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2026 | 03 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2026 | 04 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2026 | 05 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 2026 | 06 | 329726 | 5000.0  | 850.0  | 400.0 | 1    | 6727    | 403.62  | 134.54 | 1  | 6727   | 33.64 | 5000   | 45.0  | 5000 | 40.0  |
| 合计   |    |        | 20100.0 | 9600.0 |       |      | 8404.02 | 3200.16 |        |    | 800.16 |       | 1080.0 | 960.0 |      | 240.0 |

备注：  
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aafdf3ba ）核查，验真码有效期三个月。  
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。  
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的  
缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。  
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。  
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。  
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 329726 单位名称 深圳市禾图建设有限公司





附 11：造价工程师的社保缴纳证明材料；

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何乐成 社保电脑号：604510253 身份证号码：430522197906305618 页码：1  
参保单位名称：深圳市禾图建设有限公司 单位编号：329726 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险     |         |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |       | 失业保险  |      |       |      |
|------|----|--------|----------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|
|      |    |        | 基数       | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数   | 单位交   | 个人交  |
| 2024 | 07 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 11 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 12 | 329726 | 4492.0   | 673.8   | 359.36 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 01 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 02 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2360  | 21.24 | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2025 | 03 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 04 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 05 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 06 | 329726 | 4492.0   | 718.72  | 359.36 | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 07 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6733    | 101.0  | 33.67 | 1  | 6733   | 33.67 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 329726 | 4775.0   | 764.0   | 382.0  | 2    | 6727    | 100.91 | 33.64 | 1  | 6727   | 33.64 | 2520  | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计   |    |        | 17523.12 | 8896.32 |        |      | 2400.24 | 800.16 |       |    | 800.16 |       | 532.8 | 473.6 |      | 118.4 |      |

备注：  
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e0aaf22298a ）核查，验真码有效期三个月。  
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。  
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），  
“6”为统筹医疗保险。  
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的  
缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。  
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。  
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。  
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 单位名称  
329726 深圳市禾图建设有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

计算单位：元

[illegible]

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 33927e0aaefef2451 ) 核查, 验真码有效期三个月。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位名称  
深圳市禾图建设有限公司



深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

页码: 1

计算单位：元

[illegible]

网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 33927e0aafd1d30b ) 核查, 验真码有效期三个月。

单位名称  
深圳市禾图建设有限公司





目录导航

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

"多证合一" 信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

知识产权信息

## 深圳市禾图建设有限公司

存续 (在营、开业、在册)

☆ 关注

更多

统一社会信用代码: 91440300565723740M

注册号:

法定代表人: 王凡

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2010年12月14日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

### 营业执照信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 统一社会信用代码: | 91440300565723740M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 企业名称:  | 深圳市禾图建设有限公司   |
| 注册号:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 法定代表人: | 王凡            |
| 类型:       | 有限责任公司 (港澳台投资、非独资)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 成立日期:  | 2010年12月14日   |
| 注册资本:     | 30000.000000万人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 核准日期:  | 2026年03月04日   |
| 登记机关:     | 深圳市市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 登记状态:  | 存续 (在营、开业、在册) |
| 住所:       | 深圳市光明区新湖街道新芜社区光侨北路251号美沙科技园C栋305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |               |
| 经营范围:     | 一般经营项目: 建筑施工总承包工程; 市政公用总承包工程; 水利水电工程; 土石方工程; 地基与基础工程; 城市及道路照明工程; 采暖通风空调工程; 体育场地设施工程; 建筑装饰装修工程; 消防设施工程; 智能化工程; 建筑幕墙工程; 机电设备安装工程; 输变电工程; 港口与航道工程; 高速公路、公路交通设施工程; 市政道路养护工程; 桥梁、隧道养护工程; 水利河道养护工程; 通信设施养护工程; 园林绿化工程; 清洁服务; 地质灾害治理工程; 安防工程; 建筑构件销售与上门安装; 环境保护工程; 地质灾害; 建筑工程设计; 标识工程; 建筑工程监理; 通信工程监理; 工程造价咨询; 工程招标代理; 工程项目策划; 工程技术咨询; 通信管道、通信机楼、通信枢纽的基础设施建设。(凭资质证书开展经营活动) (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) 许可经营项目: 无。 |        |               |

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见 [https://www.sam.gov.cn/zw/zhongguo/fdzdgkn/djzj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.sam.gov.cn/zw/zhongguo/fdzdgkn/djzj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

### 股东及出资信息

| 序号 | 股东名称          | 股东类型 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|----|---------------|------|---------|---------|----|
| 1  | 伟略资本集团有限公司    | 法人股东 | 非公示项    | 非公示项    | 查看 |
| 2  | 深圳市禾图能源建设有限公司 | 企业法人 | 非公示项    | 非公示项    | 查看 |

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

股东及出资详细信息

×

股东信息

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| 股东名称     | 伟略资本集团有限公司 |  |
| 认缴额 (万元) | 1500       |  |
| 实缴额 (万元) |            |  |

认缴明细信息

|        |           |             |
|--------|-----------|-------------|
| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期      |
| 货币     | 1500      | 2029年12月25日 |

实缴明细信息

|        |           |        |
|--------|-----------|--------|
| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|        |           |        |

股东及出资详细信息

×

股东信息

|          |               |  |
|----------|---------------|--|
| 股东名称     | 深圳市禾图能源建设有限公司 |  |
| 认缴额 (万元) | 28500         |  |
| 实缴额 (万元) |               |  |

认缴明细信息

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 认缴出资方式 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期     |
| 货币     | 28500     | 2030年2月10日 |

实缴明细信息

|        |           |        |
|--------|-----------|--------|
| 实缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
|        |           |        |



# 社保信息真实性承诺函

## 社保信息真实性承诺函

我单位已认真核实了关键岗位人员社保缴纳证明的全部内容，所提供社保缴纳证明均为真实资料。我单位对投标文件中的社保资料的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市禾图建设有限公司

日期：2026 年 07 月 01 日



## 5、关于业绩文件的编制要求。

/

## 6、其他

### 企业简介

#### 一、企业名称

深圳市禾图建设有限公司

#### 二、曾用名

中建河图建设有限公司

#### 三、办公地址

本公司成立于 2010 年，地址位于深圳市光明区新湖街道新羌社区光侨北路 251 号美汐科技园 C 栋 305。

#### 四、企业规模

深圳市禾图建设有限公司是一家经省住房和城乡建设厅主管部门批准获得房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电、公路工程总承包、特种专业工程等资质；同时具有市建设厅颁发的建筑装饰装修、建筑幕墙、钢结构专业、消防设施工程、环保工程、城市道路照明、城市园林绿化、地基基础等多项专包资质的深圳本土企业；并在获得市高新技术企业基础上步入国家高新台阶上前进，未来专利发明、申请、资质等级提升将助力企业拓展发展。

通过多年的施工实践，深圳市禾图建设有限公司积累了丰富的施工技术及管理经验，拥有专职专业工程技术人员和管理团队上百名，其中：**高级技术职称人员有 10 名，中级技术职称人员有 33 名，各专项专业建造师、造价师近 80 名**。历年来，企业的壮大增强了市场竞争力，业绩的扩张给企业带来了实力，优秀的技术管理团队以及规范的施工管理建设使企业获得多项荣誉：文明施工、优良工地等。未来，深圳市禾图建设有限公司将不留余力继续走稳健扩张之路，严把施工现场安全生产、文明施工检查等，致力卓越运营发展。

#### 五、战略方向

目前，深圳市禾图建设有限公司经营覆盖各省地级市区，秉承开放型发展战略，以广东为基地，不断扩大市场占有率，不断强化现场质量安全管理，着力实施“精品战略”，实现合作共赢。

#### 六、企业资质一览

- 1 建筑装饰装修工程专业一级；
- 2 地基基础工程专业承包一级；
- 3 环保工程专业承包一级；
- 4 消防设施工程专业承包一级；
- 5 城市及道路照明工程专业承包一级；
- 6 钢结构工程专业承包一级；
- 7 建筑工程施工总承包一级；
- 8 市政公用施工总承包二级；
- 9 水利水电工程施工总承包二级；
- 10 建筑幕墙工程专业承包二级；

- 11 公路工程施工总承包二级；
- 12 地质灾害评估、勘查、设计、施工；
- 13 特种作业结构补强；

## 七、管理认证体系

- 1 质量管理体系认证；
- 2 环境管理体系认证；
- 3 职业健康安全管理体系认证。

## 八、代表业绩

### 1 灵芝学校建设工程

学校占地面积 25973.17 平方米，拟建九年一贯制学校，建安费 11922.91 万元，总建筑面积 32596.8 平方米。



### 2 塘家消防站工程

项目位于光明新区塘家社区，光侨路西侧，龙大高速以东，总建筑面积约 5473m<sup>2</sup>，建安费 1900 万元。



### 3 翠竹外国语实验学校（二校区）加固工程

项目位于深圳市罗湖区，施工内容主要包括对教学楼、综合楼教师宿舍楼及食堂进行结构加固、拆除及恢复。



### 4 大沙河生态长廊景观项目示范段建筑主体施工总承包工程

项目位于深圳市南山区，全长共约 2 公里，总面积约 13 公顷。





纳税状况

| 序号   | 纳税年度    | 市内纳税额（万元）  | 市外纳税额（万元）  | 附注 |
|------|---------|------------|------------|----|
| 1    | 2025 年度 | 139.25     | /          | /  |
| 2    | 2024 年度 | 262.16     | 311.49     | /  |
| 3    | 2023 年度 | 57.06      | 278.33     | /  |
| 4    | 2022 年度 | 115.61     | 344.16     | /  |
| 5    | 2021 年度 | 47.95      | 440.74     | /  |
| 6    | 2020 年度 | 354.15     | 357.48     | /  |
| 7    | 2019 年度 | 133.19     | 323.71     | /  |
| 8    | 2018 年度 | 927.46     | 350.05     | /  |
| 9    | 2017 年度 | 287.49     | /          | /  |
| 纳税总额 |         | 2324.32 万元 | 4730.28 万元 |    |

# 企业名称变更通知书

2024/9/19 13:03

登记通知书

## 登记通知书 业务流程号:22410425244

深圳市禾图建设有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前名称:中建河图建设有限公司

变更后名称:深圳市禾图建设有限公司



注:

- 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;
- 2、名称变更登记的,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
- 3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

## 变更（备案）通知书

21700431921

中建河图建设有限公司：

我局已于二〇一七年七月六日对你企业申请的（名称）变更予以核准；  
对你企业 的（章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

### 章程备案

**变更前名称：** 深圳市新艺建设工程有限公司

**变更后名称：** 中建河图建设有限公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



## 增值税一般纳税人认定通知书

### 深圳市国家税务局 增值税一般纳税人认定通知书

深国税福认证[2016]13757号

深圳市新艺建设工程有限公司（440300565723740）：

经审核，同意认定你单位为增值税一般纳税人。从2016年07月1日（税款所属期）起按增值税一般纳税人的规定征管。

特此通知。





## 2025 年纳税证明

### 纳税证明

深税纳证〔2026〕9711号

深圳市禾田建设有限公司(统一社会信用代码:91440300565723740M) 在2025年1月1日至2025年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位: 元

| 序号      | 税种       | 自缴税费         | 代扣(收)代缴税费 |
|---------|----------|--------------|-----------|
| 1       | 城市维护建设税  | 76,424.44    | 0         |
| 2       | 印花税      | 71,091.95    | 0         |
| 3       | 教育费附加    | 34,440.01    | 0         |
| 4       | 增值税      | 1,148,000.56 | 0         |
| 5       | 地方教育附加   | 22,960.02    | 0         |
| 6       | 残疾人就业保障金 | 39,543.28    | 0         |
| 合 计     |          | 1,392,460.26 | 0         |
| 其中、自缴税款 |          | 1,295,516.95 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下: 2024年842,367.62元,2025年550,092.64元。

#### 二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2026年1月5日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522601054648399901



## 2024 年纳税证明

### 纳税证明

深税纳证〔2025〕67653号

深圳市禾田建设有限公司(统一社会信用代码:91440300565723740M) 在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位: 元

| 序号      | 税种       | 自缴税费         | 代扣(收)代缴税费 |
|---------|----------|--------------|-----------|
| 1       | 城市维护建设税  | 75,364.15    | 0         |
| 2       | 企业所得税    | 973,314.16   | 0         |
| 3       | 印花税      | 415,063.88   | 0         |
| 4       | 教育费附加    | 32,366.37    | 0         |
| 5       | 增值税      | 1,062,594.04 | 0         |
| 6       | 地方教育附加   | 21,577.55    | 0         |
| 7       | 残疾人就业保障金 | 41,296.33    | 0         |
| 合 计     |          | 2,621,576.48 | 0         |
| 其中、自缴税款 |          | 2,526,336.23 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下: 2016年1,954.16元,2018年26,041.3元,2019年24,047.9元,2020年83,562.4元,2021年84,244.1元,2022年58,196.54元,2023年1,157,199.11元,2024年1,186,330.97元。

#### 二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。  
(二) 除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2025年1月15日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522501150509656855



## 2023 年纳税证明

### 纳税证明

深税纳证〔2023〕1501796号

中建河图建设有限公司(统一社会信用代码 91440300565723740M) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位: 元

| 序号       | 税种       | 自缴税费        | 代扣(收)代缴税费 |
|----------|----------|-------------|-----------|
| 1        | 城市维护建设税  | 49,189.62   | 0         |
| 2        | 企业所得税    | -263,693.97 | 0         |
| 3        | 教育费附加    | 21,081.25   | 0         |
| 4        | 增值税      | 702,708.84  | 0         |
| 5        | 地方教育附加   | 14,054.18   | 0         |
| 6        | 残疾人就业保障金 | 47,281.66   | 0         |
| 合 计      |          | 570,621.58  | 0         |
| 其中, 自缴税款 |          | 488,204.49  |           |

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2020年5,755.25元, 2022年-216,412.31元, 2023年781,278.64元。

#### 二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费263,693.97元(贰拾陆万叁仟陆佰玖拾叁圆玖角柒分), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2023年12月27日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn)

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522312274142095908



## 2022 年纳税证明

### 纳税证明

深税纳证〔2023〕46022号

中建河图建设有限公司(统一社会信用代码91440300565723740M)在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位:元

| 序号       | 税种       | 自缴税费         | 代扣(收)代缴税费 |
|----------|----------|--------------|-----------|
| 1        | 城市维护建设税  | 90,768.83    | 0         |
| 2        | 企业所得税    | -344,877.01  | 0         |
| 3        | 车船税      | 360          | 0         |
| 4        | 教育费附加    | 38,900.93    | 0         |
| 5        | 增值税      | 1,296,697.59 | 0         |
| 6        | 地方教育附加   | 25,933.95    | 0         |
| 7        | 残疾人就业保障金 | 48,333.46    | 0         |
| 合 计      |          | 1,156,117.75 | 0         |
| 其中, 自缴税款 |          | 1,042,949.41 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下:2021年-296,543.55元,2022年1,452,661.3元。

#### 二、已退税费情况

(一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二)除出口退税以外的各类退税费344,877.01元(叁拾肆万肆仟捌佰柒拾柒圆零壹分),已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2023年1月10日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn)

咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522301102131038989





2021 年纳税证明

纳税证明  
深税纳证〔2022〕5469号

中建河图建设有限公司(统一社会信用代码91440300565723740M ) 在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

| 一、已缴税费情况： |          |             | 单位：元      |
|-----------|----------|-------------|-----------|
| 序号        | 税种       | 自缴税费        | 代扣（收）代缴税费 |
| 1         | 城市维护建设税  | 51,628.73   | 0         |
| 2         | 企业所得税    | -261,578.36 | 0         |
| 3         | 车船税      | 360         | 0         |
| 4         | 教育费附加    | 22,126.6    | 0         |
| 5         | 增值税      | 598,260.8   | 0         |
| 6         | 地方教育附加   | 14,751.07   | 0         |
| 7         | 残疾人就业保障金 | 40,895.62   | 0         |
| 8         | 环境保护税    | 13,037.91   | 0         |
| 合 计       |          | 479,482.37  | 0         |
| 其中，自缴税款   |          | 401,709.08  |           |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2019年-139,292.58元,2020年-220,645.78元,2021年839,420.73元。

二、已退税费情况

- （一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。
- （二）除出口退税以外的各类退税费1,575,511.69元（壹佰伍拾柒万伍仟伍佰壹拾壹圆陆角玖分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2022年1月4日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn      咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522201045233450327



## 2020 年纳税证明

### 纳税证明

深税纳证〔2021〕278165号

中建河图建设有限公司（统一社会信用代码：91440300565723740M）在2020年1月1日至2020年12月31日期间（税款缴纳时间）在我局纳税记录如下：

#### 一、已缴税费情况：

单位：元

| 序号      | 税种       | 自缴税费         | 代扣（收）代缴税费 |
|---------|----------|--------------|-----------|
| 1       | 增值税      | 3,216,295.02 | 0         |
| 2       | 企业所得税    | -148,252.88  | 0         |
| 3       | 城市维护建设税  | 225,140.65   | 0         |
| 4       | 车辆购置税    | 45,694.31    | 0         |
| 5       | 教育费附加    | 96,488.85    | 0         |
| 6       | 地方教育附加   | 64,325.89    | 0         |
| 7       | 残疾人就业保障金 | 41,796.18    | 0         |
| 合 计     |          | 3,541,488.02 | 0         |
| 其中，自缴税款 |          | 3,338,877.1  |           |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2018年169,471.25元，2019年-105,958.74元，2020年3,477,975.51元。

#### 二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费148,252.88元（壹拾肆万捌仟贰佰伍拾贰圆捌角捌分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2021年2月5日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn

咨询电话：075512366

文书凭证序号：442821137010687720



2019 年纳税证明

纳税证明

深税纳证（2020）80345号

中建河图建设有限公司（统一社会信用代码：91440300565723740M）在2019年1月1日至2019年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况：

单位：元

| 序号      | 税种      | 自缴税费         | 代扣（收）代缴税费 |
|---------|---------|--------------|-----------|
| 1       | 增值税     | 1,152,775.02 | 0         |
| 2       | 个人所得税   | 0            | 28,177.24 |
| 3       | 城市维护建设税 | 104,444.47   | 0         |
| 4       | 印花税     | 52.7         | 0         |
| 5       | 教育费附加   | 44,776.65    | 0         |
| 6       | 地方教育附加  | 29,851.11    | 0         |
| 合 计     |         | 1,331,899.95 | 28,177.24 |
| 其中，自缴税款 |         | 1,257,272.19 |           |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2016年432.45元，2018年39,869.47元，2019年1,291,598.03元。

二、已退税费情况

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2020年1月13日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn      咨询电话：075512366

文书凭证序号：442820137008476102



2018 年纳税证明

纳税证明

深税纳证（2019）1566897号

中建河图建设有限公司（统一社会信用代码：91440300565723740M）在2018年1月1日至2018年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况：

单位：元

| 序号      | 税种      | 自缴税费         | 代扣（收）代缴税费 |
|---------|---------|--------------|-----------|
| 1       | 增值税     | 8,305,393.68 | 0         |
| 2       | 个人所得税   | 0            | 54,459.57 |
| 3       | 城市维护建设税 | 562,429.12   | 0         |
| 4       | 环境保护税   | 5,080        | 0         |
| 5       | 教育费附加   | 241,041.07   | 0         |
| 6       | 地方教育附加  | 160,694.03   | 0         |
| 合 计     |         | 9,274,637.9  | 54,459.57 |
| 其中，自缴税款 |         | 8,872,902.8  |           |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2017年38,123.9元，2018年9,236,514元。

二、已退税费情况

- （一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。  
（二）除出口退税以外的各类退税费0元（零圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2019年9月18日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn      咨询电话：075512366

文书凭证序号：442819137007813560





2017 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2019〕1214202号

中建河图建设有限公司（统一社会信用代码：91440300565723740M）在2017年1月1日至2017年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

一、已缴税费情况：

单位：元

| 序号      | 税种      | 自缴税费         | 代扣（收）代缴税费 |
|---------|---------|--------------|-----------|
| 1       | 增值税     | 2,533,701.95 | 0         |
| 2       | 企业所得税   | 43,527.3     | 0         |
| 3       | 个人所得税   | 21,763.65    | 72,051.41 |
| 4       | 城市维护建设税 | 137,872.73   | 0         |
| 5       | 印花税     | 7,235.4      | 0         |
| 6       | 车辆购置税   | 32,331.19    | 0         |
| 7       | 教育费附加   | 59,088.31    | 0         |
| 8       | 地方教育附加  | 39,392.23    | 0         |
| 合 计     |         | 2,874,912.76 | 72,051.41 |
| 其中、自缴税款 |         | 2,776,432.22 |           |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2016年33,976.7元，2017年2,840,936.06元。

二、已退税费情况

- （一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。  
（二）除出口退税以外的各类退税费12,400元（壹万贰仟肆佰圆整），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2019年6月24日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn      咨询电话：075512366

文书凭证序号：442819137007487355



2016 年纳税证明

深圳市地方税务局纳税证明

深地税补证[2017]00000054号

深圳市新艺建设工程有限公司(纳税人识别号: 440300565723740)在2016年01月01日至2016年12月31日期间 (税款缴纳时间) 在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

| 序号 | 税种      | 自缴税费         | 代扣代缴税费    | 代收代缴税费 |
|----|---------|--------------|-----------|--------|
| 1  | 企业所得税   | 660,168.08   | ----      | ----   |
| 2  | 个人所得税   | 331,340.01   | 10,647.04 | ----   |
| 3  | 营业税     | 467,968.36   | ----      | ----   |
| 4  | 城市维护建设税 | 82,609.15    | ----      | ----   |
| 5  | 教育费附加   | 35,403.93    | ----      | ----   |
| 6  | 地方教育附加  | 23,602.62    | ----      | ----   |
| 7  | 房产税     | ----         | ----      | ----   |
| 8  | 城镇土地使用税 | ----         | ----      | ----   |
| 9  | 土地增值税   | ----         | ----      | ----   |
| 10 | 车船税     | ----         | ----      | ----   |
| 11 | 印花税     | 20,511.92    | ----      | ----   |
| 12 | 契税      | ----         | ----      | ----   |
| 13 | 文化事业建设费 | ----         | ----      | ----   |
|    | 合计      | 1,611,604.07 | 10,647.04 | ----   |

其中自缴税款合计:1552597.52 元(大写: 壹佰伍拾伍万贰仟伍佰玖拾柒圆伍角贰分)。

已缴税费情况 (按所属期统计)

以上自缴税费按属期划分2015年15,444.01元; 2016年1,596,160.06元。

二、已退税情况:

在此期间, 退还税费合计0元(大写: 零圆整)。该已退税未在第一项自缴税费中扣减。

三、查补税费情况:

在此期间, 因税务稽查或检查而补缴的税款合计0元(大写: 零圆整)。该查补税费未计入第一项自缴税费中。

四、欠缴税费情况:

截止2017年01月03日欠缴税费合计432.45 元(大写: 肆佰叁拾贰圆肆角伍分)。特此证明。



电子签章流水号: 20170103155588077287



## 纳税证明



深国税证税(2017)1739号

深圳市新艺建设工程有限公司(纳税人识别号:440300565723740)在2016年1月1日至2016年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局已缴税费,明细如下:

| 序号 | 征收项目    | 金额(元)      |
|----|---------|------------|
| 1  | 教育费附加   | 159.56     |
| 2  | 城市维护建设税 | 372.3      |
| 3  | 增值税     | 764069.01  |
| 4  | 地方教育附加  | 106.37     |
| 合计 |         | 764,707.24 |

以上税费,按所属期分类如下:

| 序号 | 税款所属期(年) | 金额(元)      |
|----|----------|------------|
| 1  | 2016     | 764707.24  |
| 合计 |          | 764,707.24 |

备注:

一、以上税款不包括该纳税人在2016年1月1日至2016年12月31日期间所实现(缴纳)的以下税额:

(一)出口货物增值税“免抵”税额调库共计0元(零圆整)。

(二)税务违法违规行为已补缴的税款共计0元(零圆整)。

二、以上税款已扣减该纳税人在2016年1月1日至2016年12月31日期间已收到的除出口退税的各类已退税款0(零圆整)元。

三、该纳税人截至2017年1月3日尚欠缴税款共计0元(零圆整)。

特此证明。

咨询电话:12366;网站查询:www.szgs.gov.cn;文书凭证序号:442816137001928915



2015 年纳税证明

深圳市地方税务局纳税证明

深地税福证[2017]00018097号

深圳市新艺建设工程有限公司(纳税人识别号: 440300666723740)在2015年01月01日至2015年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:

| 序号 | 税种      | 自缴税费         | 代扣代缴税费 | 代收代缴税费 |
|----|---------|--------------|--------|--------|
| 1  | 企业所得税   | 476,092.93   | ----   | ----   |
| 2  | 个人所得税   | 241,643.46   | ----   | ----   |
| 3  | 营业税     | 786,259.88   | ----   | ----   |
| 4  | 城市维护建设税 | 55,038.18    | ----   | ----   |
| 5  | 教育费附加   | 23,587.85    | ----   | ----   |
| 6  | 地方教育附加  | 15,725.24    | ----   | ----   |
| 7  | 房产税     | ----         | ----   | ----   |
| 8  | 城镇土地使用税 | ----         | ----   | ----   |
| 9  | 土地增值税   | ----         | ----   | ----   |
| 10 | 车船税     | ----         | ----   | ----   |
| 11 | 印花税     | 8,924.00     | ----   | ----   |
| 12 | 契税      | ----         | ----   | ----   |
| 13 | 文化事业建设费 | ----         | ----   | ----   |
|    | 合计      | 1,607,271.54 | ----   | ----   |

其中自缴税款合计:1567958.45 元(大写: 壹佰伍拾陆万柒仟玖佰伍拾捌圆肆角伍分)。

已缴税费情况 (按所属期统计)

以上自缴税费按属期划分2015年1,607,271.54元。

二、已退税费情况:

在此期间, 退还税费合计0元(大写: 零圆整)。该已退税费未在第一项自缴税费中扣减。

三、查补税费情况:

在此期间, 因税务稽查或检查而补缴的税款合计0元(大写: 零圆整)。该查补税费未计入第一项自缴税费中。

四、欠缴税费情况:

截止2017年04月14日 欠缴税费合计432.45 元(大写: 肆佰叁拾贰圆肆角伍分)。特此证明。



电子签章流水号: 20170414160077364793



投标人获奖情况

| 序号 | 类别       | 奖项名称                            | 奖项工程名称          | 授奖机构          | 奖项时间         | 奖项级别 |
|----|----------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------|
| 1  | 项目荣誉证书   | 2020 年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 佳兆业中央广场二期 5 栋工程 | 广东省建筑安全协会     | 2020. 06. 30 | 省级   |
| 2  |          | 2025 年度上半年深圳市优质结构工程奖            | 笔架山中学建设工程施工总承包  | 深圳建筑业协会       | 2025. 08     | 市级   |
| 3  |          | 2024 年度福田区“宁静工地”                | 笔架山中学建设工程施工总承包  | 深圳市生态环境局福田管理局 | 2025. 01     | 市级   |
| 4  |          | 2021 年度深圳市优质工程奖                 | 灵芝学校建设工程        | 深圳建筑业协会       | 2021. 01     | 市级   |
| 5  |          | 2020 年度优秀分包商                    | 广连高速公路总承包项目     | 中交第四航务工程局有限公司 | 2021. 02     | /    |
| 6  |          | 2019 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖 | 佳兆业中央广场二期 5 栋   | 深圳建筑业协会       | 2019. 10     | 市级   |
| 7  |          | 2018 年度上半年深圳市优质结构工程奖            | 灵芝学校建设工程        | 深圳建筑业协会       | 2018. 09     | 市级   |
| 8  |          | 2017 年度下半年深圳市安全生产文明施工优良工地       | 塘家消防站           | 深圳建筑业协会       | 2017. 10     | 市级   |
| 9  | 高新技术企业证书 | 深圳市高新技术企业证书                     | 高新技术企业          | 深圳市科技创新委员会    | 2017. 12. 30 | 市级   |
| 10 | 工法荣誉证书   | 深圳市市级工法-混凝土构造柱一次成型施工工法          | 混凝土构造柱一次成型施工工法  | 深圳建筑业协会       | 2020. 09     | 市级   |
| 11 |          | 深圳市市级工法-混凝土边沟滑模施工工法             | 混凝土边沟滑模施工工法     | 深圳建筑业协会       | 2020. 09     | 市级   |
| 12 |          | 深圳市市级工法-异形复杂双曲铝板屋面安装施工工法        | 异形复杂双曲铝板屋面安装施工  | 深圳建筑业协会       | 2020. 02     | 市级   |

|    |        |                                               |                  |             |              |     |
|----|--------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-----|
| 13 | 信用等级证书 | 2025 年度深圳市水利工程行业“优秀施工企业”                      | 优秀施工企业           | 深圳市水利工程行业协会 | 2026. 01     | 市级  |
| 14 |        | 2025 年度深圳市水利工程行业“廉洁从业自律单位”                    | 廉洁从业自律单位         | 深圳市水利工程行业协会 | 2026. 01     | 市级  |
| 15 |        | 广东省建筑业 AA 级信用企业                               | 广东省建筑业 AA 级信用企业  | 广东省建筑业协会    | 2025. 09. 01 | 省级  |
| 16 |        | 2024 年度深圳市水利工程行业“优秀施工企业”                      | 优秀施工企业           | 深圳市水利工程行业协会 | 2025. 02     | 市级  |
| 17 |        | 2024 年度深圳市水利工程行业“廉洁从业自律单位”                    | 廉洁从业自律单位         | 深圳市水利工程行业协会 | 2025. 02     | 市级  |
| 18 |        | 水利安全生产标准化 II 级单位                              | 水利安全生产标准化        | 广东省水利厅      | 2024. 12. 13 | 省级  |
| 19 |        | 2024 年度深圳市建筑施工企业房建二组（房屋建筑施工总承包二级及以下）AAA 级信用企业 | AAA 级信用企业        | 深圳建筑业协会     | 2024. 12     | 市级  |
| 20 |        | 2024 年度水利建设市场主体信用评价公告等级为施工类 AAA 级             | AAA 信用           | 中国水利工程协会    | 2024. 11. 12 | 国家级 |
| 21 |        | 中国建筑业协会 AAA 信用等级证书                            | AAA 信用           | 中国建筑业协会     | 2024. 10. 16 | 国家级 |
| 22 |        | 广东省建筑业 AAA 级信用企业                              | 广东省建筑业 AAA 级信用企业 | 广东省建筑业协会    | 2023. 09. 01 | 省级  |
| 23 |        | 企业信用等级证书                                      | 深圳市水利工程行业 AAA 级  | 深圳市水利工程行业协会 | 2022. 11. 17 | 市级  |
| 24 |        | 2022 年度深圳市建筑施工企业房建二组（房屋建筑施工总承包二级及以下）AAA 级信用企业 | AAA 级信用企业        | 深圳建筑业协会     | 2023. 02     | 市级  |
| 25 |        | 格兰德企业信用等级证书                                   | AAA 级            | 中国人民银行      | 2022. 11     | /   |

|    |  |                                  |                 |                   |              |     |
|----|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 26 |  | 格兰德企业信用等级证书                      | AAA 级诚信经营示范单位   | 中国人民银行            | 2022. 11     | /   |
| 27 |  | 格兰德企业信用等级证书                      | AAA 级质量服务诚信单位   | 中国人民银行            | 2022. 11     | /   |
| 28 |  | 格兰德企业信用等级证书                      | AAA 级诚信供应商      | 中国人民银行            | 2022. 11     | /   |
| 29 |  | 格兰德企业信用等级证书                      | AAA 级重合同守信用企业   | 中国人民银行            | 2022. 11     | /   |
| 30 |  | 格兰德企业信用等级证书                      | 王凡 诚信企业家        | 中国人民银行            | 2022. 11     | /   |
| 31 |  | 企业信用等级证书                         | AAA 级           | 深圳市水利工程行业协会       | 2022. 11. 17 | 市级  |
| 32 |  | 中国建筑业协会 AAA 信用等级证书               | AAA 信用          | 中国建筑业协会           | 2020. 12     | 国家级 |
| 33 |  | 深圳市水利协会信用评价 AAA 证书               | 水利信用企业          | 深圳市水利工程行业协会       | 2020. 11     | 市级  |
| 34 |  | 2020 年度水利建设市场主体信用评价公告等级为施工类 AA 级 | AA 信用           | 中国水利工程协会          | 2020. 11     | 国家级 |
| 35 |  | 广东省建筑业 AA 级信用企业                  | 广东省建筑业 AA 级信用企业 | 广东省建筑业协会          | 2021. 10     | 省级  |
| 36 |  | 2020 年度广东省守合同重信用企业               | 重信用企业           | 深圳市市场监督管理局        | 2021. 06     | 市级  |
| 37 |  | 2019 年度广东省守合同重信用企业               | 重信用企业           | 深圳市市场监督管理局        | 2020. 06     | 市级  |
| 38 |  | 2018 年度广东省“守合同重信用”企业             | 重信用企业           | 深圳市市场监督管理局        | 2019. 06     | 市级  |
| 39 |  | 2023 深圳 500 强企业                  | 2023 深圳 500 强企业 | 深圳市企业联合会、深圳市企业家协会 | 2023. 09     | 市级  |
| 40 |  | 2022 深圳 500 强企业                  | 2022 深圳 500 强企业 | 深圳市企业联合会、深圳市企业家协会 | 2022. 09     | 市级  |
| 41 |  | 2021 深圳 500 强企业                  | 2021 深圳 500 强企业 | 深圳市企业联合会、深圳市企业家协会 | 2021. 12     | 市级  |

|    |        |                               |                               |                       |              |     |
|----|--------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-----|
| 42 |        | 2020 深圳 500 强企业               | 2020 深圳 500 强企业               | 深圳市企业联合会、深圳市企业家协会联合协会 | 2020. 12     | 市级  |
| 43 |        | 水利安全生产标准化Ⅱ级单位                 | 水利安全生产标准化                     | 广东省水利厅                | 2021. 09     | 省级  |
| 44 |        | 2019 年度房建二组 AAA 信用企业          | 房建信用企业                        | 深圳建筑业协会               | 2020. 01     | 市级  |
| 45 |        | 深圳市建筑行业廉洁从业自律公约               | 建筑行业廉洁                        | 深圳市建筑行业廉洁从业自律委员会      | 2019. 07     | 市级  |
| 46 |        | 2017 福田区建筑业统计工作先进企业           | 先进企业                          | 深圳市福田区统计局             | 2018. 01     | 市级  |
| 47 |        | 诚信企业示范单位                      | 企业诚信                          | 深圳市企业信用管理协会           | 2017. 02     | 市级  |
| 48 |        | 2023 福田区建筑业统计工作先进企业           | 先进企业                          | 深圳市福田区统计局             | 2024. 01     | 市级  |
| 49 |        | 深圳市水利工程行业协会信用等级评价 AAA 级证书     | AAA 级                         | 深圳市水利工程行业协会           | 2025. 07. 01 | 市级  |
| 50 |        | 广东省建筑安全协会一般会员单位               | 会员单位                          | 广东省建筑安全协会             | 2022. 07. 29 | 省级  |
| 51 | 会员单位证书 | 深圳市水利工程行业协会“二 0 二 0 年度优秀会员单位” | 深圳市水利工程行业协会“二 0 二 0 年度优秀会员单位” | 深圳市水利工程行业协会           | 2021. 01     | 市级  |
| 52 |        | 汕头市建筑业协会第五届会员单位               | 汕头市建筑业协会第五届会员单位               | 汕头市建筑业协会              | 2019. 08     | 市级  |
| 53 |        | 中国建筑业协会会员证书                   | 会员单位                          | 中国建筑业协会               | 2020. 08     | 国家级 |
| 54 |        | 深圳建筑业协会第八届理事会                 | 会员单位                          | 深圳建筑业协会               | 2020. 08     | 市级  |
| 55 |        | 中国水利工程协会会员证书                  | 中国水利工程协会会员                    | 中国水利工程协会              | 2020. 04     | 国家级 |
| 56 |        | 深圳市水利工程行业协会-会员单位              | 水利工程行业协会会员                    | 深圳市水利工程行业协会           | 2020. 01     | 市级  |
|    |        |                               |                               |                       |              |     |



|    |        |                           |                        |               |              |    |
|----|--------|---------------------------|------------------------|---------------|--------------|----|
| 57 |        | 深圳市水利工程行业协会-2019 年度优秀会员单位 | 水利工程行业协会-2019 年度优秀会员单位 | 深圳市水利工程行业协会   | 2020. 01     | 市级 |
| 58 |        | 深圳市水利工程行业协会会员证书           | 深圳市水利工程行业协会会员          | 深圳市水利工程行业协会   | 2020. 01     | 市级 |
| 59 |        | 广东省建筑业协会会员证书              | 广东省建筑业协会会员             | 广东省建筑业协会      | 2020. 12     | 省级 |
| 60 | 慈善捐赠证书 | 捐赠防疫物资感谢信                 | 新型冠状病毒肺炎防疫物资           | 深圳市大梅沙海滨公园管理处 | 2020. 02     | 市级 |
| 61 |        | 慈善捐款                      | 麻坪镇中心学校                | 陕西省旬阳县麻坪镇中心学校 | 2017. 06     | 县级 |
| 62 |        | 感谢信                       | 感谢信                    | 深圳市福田区建筑工务署   | 2022. 05. 06 | 区级 |
| 63 |        | 抗击新冠疫情先进集体                | 抗击新冠疫情先进集体             | 深圳市福田区建筑工务署   | 2022. 04     | 区级 |

## 项目荣誉证书

2020 年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地

[https://www.cbi360.net/hhb/sg\\_1165552/ry/2119324.html](https://www.cbi360.net/hhb/sg_1165552/ry/2119324.html)

用户名:  密码:  [登陆](#) [注册](#)

[设为首页](#) | [加入收藏](#)



广东省建筑安全协会

广东省建筑安全协会建筑起重机械与租赁分会

[首页](#) | [协会概况](#) | [新闻中心](#) | [协会工作](#) | [建筑起重机械与租赁分会](#) | [政策法规](#) | [会员之家](#) | [相关下载](#) | [咨询平台](#) | [投诉信箱](#)

欢迎来到: 广东省建筑安全信息网 日期: 2020年7月2日 星期四  [搜索](#)

新闻中心

[通知公告](#) >>>

[协会动态](#) >>>

[行业动态](#) >>>

当前位置: [首页](#) > [新闻中心](#) > [通知公告](#)

关于公布2020年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”复评获奖项目的通知

时间: 2020-07-01 来源: 作者:

各有关单位:  
根据《广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评选办法》规定(以下简称“省示范工地”), 我会已完成了2020年上半年“省示范工地”的复评工作。经评审复查公示, 公示期内无任何单位与个人对公示的复评通过项目提出异议, 现将复评通过的168项获奖项目予以公布(名单详见附件)。  
  
[附件: 2020年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、省建设工程项目施工安全生产标准化工地”复评获奖项目名单](#)  
  
广东省建筑安全协会  
2020年6月30日

附件1: 2020年上半年复评获奖项目名单.doc  
 34dd5c66b2c6f7a734a13fb5aafbd255.doc (494.35 KB)

关于公布2020年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”复评获奖项目的通知.pdf  
 beebb590546b05471de59914394dcc6d.pdf (503.46 KB)

查看次数: 243

上一篇: [返回列表](#)

下一篇: [关于公布2020年第八批广东省建筑起重机械租赁、安装企业信用评价等级的通知](#)

注: 本网站建议使用IE浏览器进行浏览!

广东省建筑安全协会主办 广州一洲信息技术有限公司承办 | 联系我们 | 加入收藏 邮政编码: 510050 备案号: 粤ICP备09054829号-2  
地址: 广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦23楼01、02、08、09单元 电话: 020-81759182 传真: 020-81253013 邮箱: [disagd@163.com](mailto:disagd@163.com) 版本号: V0.001.000-20120502

附件。

2020 年上半年“广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、  
省建设工程项目施工安全生产标准化工地”复评获奖项目名单。

排名不分先后。

| 序号       | 工程名称                                           | 承建、参建单位                               | 项目经理姓名    | 监理单位            | 总监姓名 | 标化工地 |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|------|------|
| 广州市 38 项 |                                                |                                       | 标化工地 37 项 |                 |      |      |
| 1.       | 广州市亚运城项目自编号 F 地块 F1-7, F1-8, F1-9 幢住宅楼、F1-商业楼。 | 中建三局第二建设工程有限责任公司。                     | 姜进武。      | 广东粤能工程管理有限公司。   | 吴海波。 | ✓    |
| 2.       | 广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目。                        | 广州工程总承包集团有限公司。<br>参建单位：广东粤中辉建设集团有限公司。 | 高文奇。      | 广东建设工程监理有限公司。   | 邓国平。 | ✓    |
| 3.       | 一力集团 广州总部一期 2#商业楼。                             | 广东永和建设集团有限公司。<br>参建单位：广东宇和装饰设计工程有限公司。 | 饶建辉。      | 广东安业建设工程顾问有限公司。 | 王世友。 | ✓    |
| 4.       | 金沙洲 AB3707023 地块项目。                            | 广州市第二建筑工程有限公司。<br>参建单位：广州市水电设备安装有限公司。 | 区干。       | 广州珠江工程建设监理有限公司。 | 陈鸿杰。 | ✓    |
| 5.       | 广州市新儿童活动中心。                                    | 广州市恒盛建设工程有限公司。                        | 刘功勋。      | 广州市穗高工程监理有限公司。  | 林本椿。 | ✓    |
| 6.       | 石丰路保障性住房建筑产业化施工总承包（标段二）。                       | 中国建筑第四工程局有限公司。                        | 张延欣。      | 广州珠江工程建设监理有限公司。 | 范辉明。 | ✓    |


|     |                           |                                    |      |                   |      |    |
|-----|---------------------------|------------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 54. | 佳兆业中央广场二期5栋。              | 中建一局集团建设发展有限公司<br>参建单位：中建河图建设有限公司。 | 郑文锦。 | 深圳华西建设工程管理有限公司。   | 任继强。 | ✓。 |
| 55. | 深圳市坂田北国际学校（暂定名）新建工程二标段。   | 中铁二局集团有限公司。                        | 罗忠。  | 中咨工程管理有限公司。       | 谢金亮。 | ✓。 |
| 56. | 坂田街道环城路快速化改造工程（吉华路-坂澜大道）。 | 中铁三局集团有限公司。                        | 吴思。  | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司。  | 张晓东。 | 。  |
| 57. | 京基御景半山花园施工总承包工程。          | 泰兴一建建设集团有限公司。                      | 吕进。  | 深圳市九州建设技术股份有限公司。  | 田民。  | ✓。 |
| 58. | 三一云都产业园项目一期主体工程。          | 中国建筑第二工程局有限公司。                     | 唐科明。 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司。   | 胡智武。 | ✓。 |
| 59. | 简上体育综合体。                  | 中建三局第二建设工程有限责任公司。                  | 杨晓东。 | 深圳华西建设工程管理有限公司。   | 彭传刚。 | ✓。 |
| 60. | 红土创新广场施工总承包工程。            | 中建三局集团有限公司。                        | 张雷。  | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司。 | 覃士俭。 | ✓。 |
| 61. | 南山医院改扩建（二期）。              | 中建三局集团有限公司。                        | 付锦。  | 深圳市特发工程建设监理有限公司。  | 陈权。  | ✓。 |
| 62. | 太子湾二组团DY02-02项目总承包工程。     | 中国建筑第四工程局有限公司。                     | 王兵。  | 深圳现代建设监理有限公司。     | 王芒青。 | ✓。 |
| 63. | 太子湾二组团DY02-04项目总承包工程。     | 中国建筑第四工程局有限公司。                     | 许维陆。 | 深圳市赛格监理有限公司。      | 罗国光。 | ✓。 |
| 64. | 新时代广场（二期）施工总承包工程。         | 中国华西企业有限公司。                        | 张圣亮。 | 深圳现代建设监理有限公司。     | 孙灏。  | ✓。 |



## 2025 年度上半年深圳市优质结构工程奖



## 2024 年度福田区“宁静工地”




2021 年度深圳市优质工程奖




2020 年度优秀分包商



2019 年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



2018 年度上半年深圳市优质结构工程奖





2017 年度下半年深圳市安全生产文明施工优良工地

# 荣誉证书

中建河图建设有限公司：

你公司承建的 **塘家消防站** 工程，荣获二〇一七年度下半年深圳市安全生产文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会  
二〇一七年十月



高新技术企业证书  
深圳市高新技术企业证书



## 工法荣誉证书

### 深圳市市级工法-混凝土构造柱一次成型施工工法



### 深圳市市级工法-混凝土边沟滑模施工工法




深圳市市级工法-异形复杂双曲铝板屋面安装施工工法





## 信用等级证书

2025 年度深圳市水利工程行业“优秀施工企业”



2025 年度深圳市水利工程行业“廉洁从业自律单位”







广东省建筑业 AA 级信用企业



2024 年度深圳市水利工程行业“优秀施工企业”



2024 年度深圳市水利工程行业“廉洁从业自律单位”



水利安全生产标准化Ⅱ级单位

水利安全生产标准化

证书

证书编号：粤水安标ⅡSG20210065

深圳市禾图建设有限公司

水利安全生产标准化Ⅱ级单位

有效期至：2027年12月12日

2024年12月13日



广东省水利厅 监制



2024 年度深圳市建筑施工企业房建二组（房屋建筑施工总承包二级及以下）AAA 级信用企业



2024 年度水利建设市场主体信用评价公告等级为施工类 AAA 级





中国建筑业协会 AAA 信用等级证书



## 企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

深圳市禾图建设有限公司:

中国建筑业协会对深圳市禾图建设有限公司的信用状况进行了评价, 结果为AAA。评价时间: 2024年10月。特发此证。

This is to certify that Shenzhen Hetu Construction Co., Ltd. is rated as AAA credit grade by China Construction Industry Association. Evaluation time: October, 2024.

证书编号: 202411100331  
Certificate Number

颁发日期: 2024年10月16日  
Date of Issue

有效期至: 2027年10月15日  
Date of Expiry

查询网址: www.zgjzy.org.cn  
Enquiring Website

复审记录



证书说明:  
Notes:

- 企业信用等级自评定之日起有效期为三年。  
The enterprise credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.
- 企业信用等级实行复审制度, 有效期内, 每年复审一次。信用状况发生变化的, 需重新评定信用等级并更换证书。  
The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.
- 有效期内企业改变名称的, 必须持证到发证单位办理变更手续。  
If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.
- 本证书只证明企业在有效期内的信用状况, 不作他用。  
The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.
- 本证书不得涂改、转借。  
Modifications or use by any other person is not allowed.



中国建筑业协会  
China Construction Industry Association  
2024年10月16日

广东省建筑业 AAA 级信用企业

# 企业信用等级证书

中建河图建设有限公司

经审定,你单位符合广东省建筑业企业信用评价标准要求,评定为

## 广东省建筑业AAA级信用企业

统一代码: 91440300565723740M

证书编号: GDJXXY3A030-2023

有效期: 2023年9月1日-2025年8月31日



广东省建筑业协会  
二〇二三年九月一日

深圳市水利工程行业 AAA 级



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中建河图建设有限公司：

深圳市水利工程行业协会对中建河图建设有限公司的信用状况进行了评价，结果为AAA级。特发此证。

证书编号：SZSLXH20223A015

Certificate number: SZSLXH20223A015

颁发日期：2022年11月17日

Date of issue: November 17, 2022

有效期至：2024年11月16日

Date of Expiry: November 16, 2024

证书说明：

Notes：

1、企业信用等级自评定之日起有效期为两年。

The enterprise credit grade is valid for 2 years starting from the date of issue.

2、企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。

The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.

3、有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。

If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.

4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。

The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.

5、本证书不得修改，转借。

Modification or use by any other personal is not allowed.

复审记录：

Re-examination record：

已复审


2023年11月21日

深圳市水利工程行业协会

2022年11月17日



2022 年度深圳市建筑施工企业房建二组（房屋建筑施工总承包二级及以下）AAA 级信用企业



## 格兰德企业信用等级证书



格兰德  
saas.x315.com

# 企业信用等级证书

中建河图建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300565723740M

根据格兰德信用评价标准，评定贵公司为：

# AAA 级

证书编号: XY33112716625616

有效期限: 2022-11-07 至 2025-11-06

查验网址: saas.x315.com/certification

(信用视界 | 认证服务平台)



扫描二维码  
核验证书有效性



信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构  
全面信用风险管理体系服务商  
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构

中国人民银行  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA





格兰德

saas.x315.com

# 企业资信等级证书

中建河图建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300565723740M



根据格兰德信用评价标准，评定贵公司为：

## AAA 级

证书编号：XY33116716625616

有效期限：2022-11-07 至 2025-11-06

查验网址：saas.x315.com/certification

(信用视界 | 认证服务平台)



扫描二维码  
核验证书有效性



信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构

全面信用风险管理体系服务商

专业服务经验超过15年

企业征信备案机构

中国人民银行  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA





格兰德  
saas.x315.com

# 企业信用认证证书

中建河图建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300565723740M

根据格兰德信用评价标准, 评定贵公司为:

**AAA级诚信供应商**

证书编号: XY33297716625616

有效期限: 2022-11-25 至 2025-11-24

查验网址: saas.x315.com/certification

(信用视界 | 认证服务平台)



扫描二维码  
核验证书有效性



信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构  
全面信用风险管理体系服务商  
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构

中国人民银行  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA





格兰德  
saas.x315.com

# 企业信用认证证书

中建河图建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300565723740M

根据格兰德信用评价标准, 评定贵公司为:

**AAA级诚信经营示范单位**

证书编号: XY33298716625616

有效期限: 2022-11-25 至 2025-11-24

查验网址: saas.x315.com/certification

(信用视界 | 认证服务平台)



扫描二维码  
核验证书有效性



信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构  
全面信用风险管理体系服务商  
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构

中国人民银行  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA





格兰德  
saas.x315.com

# 企业信用认证证书

中建河图建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300565723740M

根据格兰德信用评价标准, 评定贵公司为:

**AAA级质量服务诚信单位**

证书编号: XY33299716625616

有效期限: 2022-11-25 至 2025-11-24

查验网址: saas.x315.com/certification

(信用视界 | 认证服务平台)



扫描二维码  
核验证书有效性



信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构  
全面信用风险管理体系服务商  
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构

中国人民银行  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA





格兰德  
saas.x315.com

# 企业信用认证证书

中建河图建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300565723740M

经审核，贵单位积极参与企业信用体系建设和实施，规范合同管理，完善企业信用管理制度，评定为：

## AAA级重合同守信用企业

证书编号：XY33294716625616

有效期限：2022-11-25 至 2025-11-24

查验网址：saas.x315.com/certification

(信用视界 | 认证服务平台)



扫描二维码  
核验证书有效性



信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构  
全面信用风险管理体系服务商  
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构

中国人民银行  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA





格兰德  
saas.x315.com

# 企业信用认证证书

中建河图建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300565723740M

根据格兰德信用评价标准, 评定结果为:

**王凡 诚信企业家**

证书编号: XY33290716625616

有效期限: 2022-11-25 至 2025-11-24

查验网址: saas.x315.com/certification

(信用视界 | 认证服务平台)



扫描二维码  
核验证书有效性



信用就是资本

国有基金旗下综合信用管理服务机构  
全面信用风险管理体系服务商  
专业服务经验超过15年

企业征信备案机构

中国人民银行  
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

## 企业信用等级证书



# 企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中建河图建设有限公司：

深圳市水利工程行业协会对中建河图建设有限公司的信用状况进行了评价，结果为AAA级。特发此证。

证书编号：SZSLXH20223A015

Certificate number: SZSLXH20223A015

颁发日期：2022年11月17日

Date of issue: November 17, 2022

有效期至：2024年11月16日

Date of Expiry: November 16, 2024

证书说明：

Notes：

1、企业信用等级自评定之日起有效期为两年。

The enterprise credit grade is valid for 2 years starting from the date of issue.

2、企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。

The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.

3、有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。

If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.

4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。

The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.

5、本证书不得修改，转借。

Modification or use by any other personal is not allowed.

复审记录：

Re-examination record：

深圳市水利工程行业协会

2022年11月17日



## 中国建筑业协会 AAA 信用等级证书



## 深圳市水利协会信用评价 AAA 证书







# 企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中建河图建设有限公司：

深圳市水利工程行业协会对中建河图建设有限公司的信用状况进行了评价，结果为AAA级。特发此证。

证书编号：SZSLXH20203A009

Certificate number: SZSLXH20203A009

颁发日期：2020年11月17日

Date of issue: November 17, 2020

有效期至：2022年11月16日

Date of Expiry: November 16, 2022

证书说明：

Notes：

1、企业信用等级自评定之日起有效期为两年。

The enterprise credit grade is valid for 2 years starting from the date of issue.

2、企业信用等级实行复审制度，有效期内，每年复审一次。经复审合格的，加盖复审章后可继续使用；信用状况发生变化的，需重新评定信用等级并更换证书。

The credit grade should be re-examined every year in the period of validity. If the credit status has changed, the credit grade should be re-evaluated and the certificate should be changed.

3、有效期内企业改变名称的，必须持证到发证单位办理变更手续。

If the enterprise changes name in the period of validity, it shall take the certificate to the issue unit to go through the formalities for the change.

4、本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。

The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.

5、本证书不得修改，转借。

Modification or use by any other personal is not allowed.

复审记录：

Re-examination record：



2020 年度水利建设市场主体信用评价公告等级为施工类 AA 级



企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

中建河图建设有限公司：

2020年度水利建设市场主体信用评价公告等级为施工类AA级。

信用等级实行动态管理，有效期内的信用等级以二维码扫描的实时信用等级为准。

证书编号：202004901101457

Certificate Number

颁发日期：2020年11月26日

Date of Issue

有效期至：2023年11月25日

Date of Expiry

查询网址：http://xypt.mwr.cn

Enquiring Website

证书说明：

Notes:

1. 水利建设市场主体信用等级有效期为3年。

The credit grade is valid for 3 years starting from the date of issue.

2. 有效期内企业名称发生变化的，应及时办理变更手续。

If the enterprise changes name in the period of validity, the alteration procedures must be completed in time.

3. 本证书只证明企业在有效期内的信用状况，不作他用。

The certificate is only used to prove the credit status in the period of validity.

4. 本证书不得涂改、转借。

Modifications or use by any other person is not allowed.





中国水利工程协会

China Water Engineering Association

2020年11月26日

广东省建筑业 AA 级信用企业





## 2020 年度广东省守合同重信用企业



## 2019 年度广东省守合同重信用企业





2018 年度广东省“守合同重信用”企业

公示证书

公示：中建河图建设有限公司

2018 年度  
广东省“守合同重信用”企业



扫描二维码查看企业公示情况

监督机关：深圳市市场监督管理局

2019 年 06 月 01 日

2023 深圳 500 强企业

2023深圳500强企业  
2023 TOP 500 ENTERPRISES IN SHENZHEN



中建河图建设有限公司

指导单位：中国企业联合会 中国企业家协会

主办单位：深圳市企业联合会 深圳市企业家协会



二〇二三年九月

2022 深圳 500 强企业

2022深圳500强企业  
2022 TOP 500 ENTERPRISES IN SHENZHEN



中建河图建设有限公司



深圳市企业联合会  
SHENZHEN ENTERPRISE CONFEDERATION



深圳市企业家协会  
SHENZHEN ENTREPRENEUR ASSOCIATION

二〇二二年九月



2021 深圳 500 强企业





2020 深圳 500 强企业

2020深圳500强企业  
2020 TOP 500 ENTERPRISES IN SHENZHEN



中建河图建设有限公司



二〇二〇年十二月

水利安全生产标准化Ⅱ级单位

水利安全生产标准化

证书

证书编号：粤水安标ⅡSG20210065

中建河图建设有限公司

水利安全生产标准化Ⅱ级单位

有效期至：2024年9月25日




二〇二一年九月二十六日



广东省水利厅 监制

2019 年度房建二组 AAA 信用企业



深圳市建筑行业廉洁从业自律公约





## 2017 福田区建筑业统计工作先进企业



## 诚信企业示范单位





2023 福田区建筑业统计工作先进企业

# 荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

中建河图建设有限公司在 2023 年福田区建筑业统计工作中，成绩显著，授予统计先进企业称号。



深圳市水利工程行业协会信用等级评价 AAA 级证书



# 企业信用等级证书

CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT CRADE

深圳市禾图建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300565723740M

深圳市水利工程行业协会依据对该企业的基本素质、管理水平、经营能力、信用记录、科技建设等情况进行综合评定，该企业信用等级为：

**AAA 级**

证书编号: SZSLXH20253A01

颁发日期: 2025 年 07 月 01 日

有效期至: 2027 年 06 月 30 日



## 会员单位证书

广东省建筑安全协会一般会员单位



深圳市水利工程行业协会“二〇二〇年度优秀会员单位”





## 汕头市建筑业协会第五届会员单位





汕头市建筑业协会  
第五届



会员单位

汕头市建筑业协会  
2019年8月



中国建筑业协会会员证书



中国建筑业协会  
会 员

中建河图建设有限公司

根据本会章程,经审核,同意接收你单位为本会单位  
会员。



会员编号:040119001220200199

发证日期:2020年8月28日

有效期至:2025年8月28日



中国建筑业协会

深圳建筑业协会第八届理事会



中国水利工程协会会员证书




深圳市水利工程行业协会-会员单位






深圳市水利工程行业协会-2019 年度优秀会员单位



深圳市水利工程行业协会会员证书



广东省建筑业协会会员证书





慈善捐赠证书  
捐赠防疫物资感谢信

## 深圳市大梅沙海滨公园管理处

### 感谢信

中建河图建设有限公司：

大疫见真情，天寒暖人心。疫情当前，贵司的关心和支持必将成为我们更加努力的不竭动力。在此，衷心感谢贵司为我处捐赠防疫物资（口罩 2000 个），为坚决打赢疫情阻击战、夺取防疫斗争胜利做出的积极贡献！



深圳市大梅沙海滨公园管理处

2020年3月20日



慈善捐款

致：深圳市新艺建设工程有限公司

情系西部教育  
功垂千秋万代

陕西省旬阳县麻坪镇中心学校

## 感谢信

# 深圳市福田区建筑工务署

## 感谢信

中建河图建设有限公司：

2022年3月，深圳遭受前所未有的新冠疫情冲击，全市疫情防控形势异常严峻，为尽快遏制疫情扩散蔓延，福田区疫情防控指挥部下达多项疫情防控应急工程，本次应急工程时间紧、任务重，贵司接到任务后火速集结精干管理力量，使应急防控保障任务保质保量迅速完成。

在疫情防控最艰巨的时候，贵公司迅速响应号召，慷慨捐物、调配人力、物力支持抗疫防控工作，筑牢了疫情防控的安全线，你们用实际行动展现了贵司作为深圳本地企业的责任担当和奉献精神，在此向贵司致以崇高的敬意和由衷的感谢！

建功新时代，奋进新征程，让我们携手共进建造更多城市精品工程，筑梦首善之区，一起为先行示范区的中心城区更加美好的未来贡献力量！我们坚信，在区委、区政府的领导下，有贵公司和广大群众干部共同努力，我们定能打赢这场疫情防控阻击战！

深圳市福田区建筑工务署

2022年5月6日







抗击新冠疫情先进集体





履约评价

| 序号 | 工程名称                                           | 工程地点    | 建设单位             | 合同金额<br>(万元) | 评价时间                     | 履约评价 |
|----|------------------------------------------------|---------|------------------|--------------|--------------------------|------|
| 1  | 2023 年度阳江市海陵岛经济开发试验区高标准农田改造提升建设项目              | 阳江市     | 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局 | 706.45       | 2023.09<br>2024.03       | 优秀   |
| 2  | 金园水库下游排水渠改造工程（二期）                              | 深圳市龙岗区  | 深圳天安云城投资发展有限公司   | 2673.61      | 2023.04.01<br>2023.07.15 | 优秀   |
| 3  | 深圳市中医院福田院区门诊、医技楼提升工程施工                         | 深圳市福田区  | 深圳市福田区中医院        | 555.72       | 2022.10.21<br>2023.05.10 | 优秀   |
| 4  | 龙南市看守所、龙南市拘留所、武警执勤三大队及武警龙南中队业务用房建设项目工程总承包（EPC） | 龙南市     | 龙南建设投资控股集团有限责任公司 | 11507.00     | 2022.09.15<br>2023.03.15 | 优秀   |
| 5  | 靖安县城乡生活垃圾处理一体化建设项目(填埋库区)工程                     | 江西省靖安县  | 靖安县城市管理综合行政执法大队  | 2132.00      | 2023.03<br>2023.09       | 优秀   |
| 6  | 泰和县城城区停车场建设-周矩路停车场项目                           | 江西省吉安市  | 江西嘉禾投资开发有限公司     | 1313.94      | 2022.03<br>2022.09       | 优秀   |
| 7  | 光明街道边坡维护管理服务                                   | 深圳市光明区  | 深圳市光明区光明街道办事处    | 153.27       | 2021.01.20<br>2022.01.19 | 优秀   |
| 8  | 新疆维吾尔自治区新华书店书城综合楼室内装饰工程                        | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆新华书店发行有限责任公司   | 2277.12      | 2021.05.06<br>2022.08.14 | 优秀   |
| 9  | 天健天骄北庐电梯厅精装修工程(二标段)                            | 深圳市福田区  | 深圳市天珺房地产开发有限公司   | 319.21       | 2021.04.01<br>2021.06.30 | 优秀   |
| 10 | 坂田街道城中村排水管道地面坍塌隐患整治工程（第二批）                     | 深圳市龙岗区  | 深圳市龙岗区坂田街道办事处    | 1447.64      | 2018.10.01<br>2019.06.01 | 优秀   |

|    |                           |            |                     |          |                          |    |
|----|---------------------------|------------|---------------------|----------|--------------------------|----|
| 11 | 东方花园小区桂花苑消防综合整治工程         | 深圳市南山区     | 深圳市南山区沙河街道办事处       | 450.24   | 2020.03.28<br>2020.11.5  | 优秀 |
| 12 | 龙城街道平安里学校改扩建多功能演艺厅整修工程    | 深圳市龙岗区     | 深圳市龙岗区平安里学校         | 587.76   | 2022.07.04<br>2022.10.17 | 良好 |
| 13 | 汕头海关（泰星路）技术业务用房项目设计施工一体化  | 汕头市        | 中华人民共和国汕头海关         | 15900.61 | 2021.05.01<br>2022.03.31 | 良好 |
| 14 | 新一代产业园园区食堂工程              | 深圳市福田区     | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司    | 1628.84  | 2021.04.11<br>2021.06.20 | 良好 |
| 15 | S212 临川展坪至上顿渡公路改建工程       | 抚州市        | 抚州市公路局临川分局          | 5770.84  | 2021.06.10<br>2021.10.12 | 良好 |
| 16 | 光明实验学校小学部教学楼（明诚楼）改造工程     | 深圳市光明区     | 深圳市光明区实验学校          | 677.47   | 2020.07.19<br>2020.11.13 | 良好 |
| 17 | 平湖街道天鹅工业区城市更新项目鸿雁南路市政道路工程 | 深圳市龙岗区平湖街道 | 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司    | 919.35   | 2019.12.01<br>2020.05.31 | 良好 |
| 18 | 平湖街道天鹅工业区城市更新项目天鹅路市政道路工程  | 深圳市龙岗区平湖街道 | 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司    | 1501.30  | 2019.12.01<br>2020.05.31 | 良好 |
| 19 | 皇岗海关福田口岸业务办公场所修缮改造项目      | 深圳市福田区     | 中华人民共和国皇岗海关         | 459.24   | 2019.11.30<br>2020.03.01 | 良好 |
| 20 | 下村一排新村综合整治提升工程            | 深圳市光明新区    | 深圳市光明新区公明办事处下村居民委员会 | 594.61   | 2018.09.12<br>2019.05.12 | 良好 |
| 21 | 航天科技广场三层、五层连廊装修工程         | 深圳市南山区     | 深圳市航天高科投资管理有限公司     | 541.72   | 2020.07.06<br>2020.11.30 | 良好 |
| 22 | 龙田街道大工业区党群服务中心工程          | 深圳市坪山区     | 深圳市坪山区龙田街道办事处       | 1010.90  | 2019.09.02<br>2020.06.01 | 良好 |

|    |                             |                |                     |          |                          |    |
|----|-----------------------------|----------------|---------------------|----------|--------------------------|----|
| 23 | 坂田街道坂电路市政工程                 | 深圳市龙岗区         | 深圳市龙岗区坂田街道办事处       | 1536.26  | 2019.08.09<br>2020.11.20 | 良好 |
| 24 | 南龙苑小区综合整治工程                 | 深圳市南山区<br>南头街道 | 深圳市南山区南头街道办事处       | 709.74   | 2019.03.01<br>2019.06.01 | 合格 |
| 25 | 上村元山综合环境提升工程                | 深圳市光明新区        | 深圳市光明新区公明办事处上村居民委员会 | 803.35   | 2018.09.11<br>2019.07.16 | 良好 |
| 26 | 田寮长塘住宅区北片区巷道改造工程            | 深圳市光明新区        | 深圳市光明新区玉塘办事处田寮居民委员会 | 813.22   | 2018.08.11<br>2019.06.18 | 良好 |
| 27 | 东宝华庭到北环路路段提升工程              | 深圳市光明新区        | 深圳市光明新区公明办事处        | 668.71   | 2018.09.30<br>2019.05.17 | 良好 |
| 28 | 坪山办事处办公楼消防安全整治工程            | 深圳市坪山区         | 深圳市坪山区坪山街道办事处       | 204.24   | 2018.06.22<br>2018.12.19 | 良好 |
| 29 | 塘家消防站                       | 深圳             | 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心  | 2336.21  | 2018.04.01<br>2018.06.30 | 合格 |
| 30 | 深圳市工人文化（深圳市职工服务中心）文艺楼装修改造工程 | 深圳市罗湖区         | 深圳市工人文化宫            | 343.32   | 2018.03.15<br>2018.07.15 | 良好 |
| 31 | 布吉街道绿化小型基建工程                | 龙岗区布吉街道辖区      | 深圳市龙岗区布吉街道办事处       | 210.00   | 2018.01.01               | 良好 |
| 32 | 灵芝学校建设工程                    | 深圳市宝安区         | 深圳市宝安区建筑工务局         | 14346.15 | 2017.12.13<br>2018       | 良好 |
| 33 | 特发小区景观提升工程                  | 深圳市福田区         | 深圳市特发工程管理有限公司       | 12.50    | 2017.12.20<br>2017.12.28 | 优秀 |
| 34 | 特发文创广场景观工程                  | 深圳市福田区         | 深圳市特发集团有限公司         | 226.15   | 2017.05.26<br>2017.07.29 | 优秀 |



|    |                                          |            |                    |          |                          |    |
|----|------------------------------------------|------------|--------------------|----------|--------------------------|----|
| 35 | 和平里花园二期零星工程                              | 深圳龙华区      | 深圳市特发集团有限公司龙华地产分公司 | 6.43     | 2017.07.20<br>2017.07.29 | 优秀 |
| 36 | 和平里花园二期红线外停车场景观工程                        | 深圳龙华区      | 深圳市特发集团有限公司龙华地产分公司 | 171.01   | 2016.04.23<br>2016.05.22 | 优秀 |
| 37 | 绿奥科创厂区                                   | 深圳市龙华区观澜街道 | 深圳市绿奥环境建设有限公司      | 15952.30 | 2020.12.10<br>2021.06.10 | 优秀 |
| 38 | 龙湖区河滨高地智慧农业种植提升项目—复合轮种示范基地配套设施建设（垦造水田）施工 | 汕头市        | 汕头市龙湖区龙祥街道办事处      | 6243.45  | 2024.01.30<br>2024.05.10 | 优秀 |
| 39 | 陆河县城污水系统二期建设工程（一期）二标段                    | 陆河县        | 陆河县住房和城乡建设局        | 3161.76  | 2020.11.03<br>2021.11.03 | 优秀 |
| 40 | 西和县中部人口密集区及礼县雷王片区供水工程第二标段                | 甘肃省陇南市     | 西和县泓捷水利实业开发有限公司    | 2832.21  | 2023.05<br>2025.11       | 优秀 |
| 41 | 墨玉县扎瓦镇污水处理站建设项目                          | 墨玉县        | 墨玉县住房和城乡建设局        | 2141.17  | 2021.11.23<br>2022       | 良好 |
| 42 | 陆河县镇级文体设施项目（东坑镇）                         | 陆河县        | 陆河县东坑镇人民政府         | 1578.87  | 2020.10.30<br>2021.10.30 | 优秀 |
| 43 | 园山街道2019年城中村管道天然气改造工程——保安社区大福新村          | 深圳市龙岗区     | 深圳市燃气集团股份有限公司      | 1518.41  | 2020.11.03<br>2021.06.17 | 良好 |
| 44 | 白花河库坑社区居委会桥至万景华科技桥段老旧挡墙整治工程              | 深圳市龙华区观澜街道 | 深圳市龙华区观澜街道办事处      | 720.13   | 2023.12<br>2024.03       | 优秀 |
| 45 | 都昌县狮山乡狮山至大垅(大坂至竹峦段)双车道改造工程项目             | 江西省九江市     | 都昌县狮山乡人民政府         | 670.70   | 2023.03<br>2023.09       | 优秀 |
| 46 | 马田街道2021年乱搭建及违法建筑清拆服务—合水口片区              | 深圳市光明区     | 深圳市光明区马田街道办事处      | 500      | 2021.03.01<br>2022.02.28 | 良好 |

|    |                                          |         |                  |         |                          |    |
|----|------------------------------------------|---------|------------------|---------|--------------------------|----|
| 47 | 陆河县上护镇鸡坑村委田心岗场地平整工程（二期）                  | 陆河县     | 陆河县上护镇人民政府       | 494.57  | 2023.01.12<br>2023.04.12 | 优秀 |
| 48 | 沙湖泵站厂区修缮整治工程                             | 深圳市坪山   | 深圳市东部水源管理中心      | 367.14  | 2019.12<br>2020.09       | 优秀 |
| 49 | 2022年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库设施维抢修工程（三标段）       | 深圳市龙岗区  | 深圳市龙岗排水有限公司      | 268.49  | 2022.05.21<br>2022.10.10 | 良好 |
| 50 | 马田办事处将石社区上石家白灰厂南侧边坡治理工程                  | 深圳市光明区  | 深圳市光明区马田街道办事处    | 236.53  | 2020.06.17<br>2022.12.17 | 优秀 |
| 51 | 峰境誉府（A520-0175）项目西侧微型桩及边坡挡土墙工程           | 深圳市光明区  | 深圳市五二九七投资发展有限公司  | 113.57  | 2024.07.20<br>2024.08.23 | 优秀 |
| 52 | 新和创业工业园（东莞市绿雅家用电器有限公司）消防系统升级改造项目         | 东莞市     | 东莞市万江区坝头股份经济联合社  | 163.84  | 2024.11.15<br>2025.03.14 | 优秀 |
| 53 | 新余市生活垃圾填埋场填埋区雨污分流覆膜工程                    | 新余市     | 新余市公用事业服务中心      | 568.02  | 2024.10<br>2025.01       | 优秀 |
| 54 | 大鹏水务所办公、宿舍及食堂修缮工程                        | 深圳市大鹏新区 | 深圳市大鹏新区环水水务有限公司  | 43.88   | 2025.06<br>2025.08       | 良好 |
| 55 | 2023年汕尾市陆河县河口镇村内道路硬底化工程（大塘村委大塘村、岭头村、樟下村） | 汕尾市陆河县  | 陆河县河口镇人民政府       | 133.12  | 2023.10.01<br>2024.01.01 | 优秀 |
| 56 | 新合镇双瑞路至长新路农村道路建设工程主体土建工程                 | 九江市柴桑区  | 九江市柴桑区交通投资有限责任公司 | 827.35  | 2025.03<br>2025.09       | 优秀 |
| 57 | 青原区新圩至钟埠农村道路升级改造项目                       | 吉安市     | 吉安市青原区交通运输局      | 1907.41 | 2026.04.14               | AA |

|    |             |         |              |       |                    |    |
|----|-------------|---------|--------------|-------|--------------------|----|
| 58 | 坪葵路给水管网连通工程 | 深圳市大鹏新区 | 深圳市葵涌自来水有限公司 | 68.68 | 2025.10<br>2025.12 | 良好 |
|----|-------------|---------|--------------|-------|--------------------|----|

福田履约评价共享平台截图

福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名

合同 季度 2024 第3季度

全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 合同名称                       | 评分 |
|----|------------|----------------------------|----|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 【施工】沙头街道新洲社区综合服务中心建设工程（施工） | 70 |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同 全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名

合同 季度 2024 第1季度

全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 合同名称                       | 评分 |
|----|------------|----------------------------|----|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 【施工】沙头街道新洲社区综合服务中心建设工程（施工） | 82 |
| 2  | 中建河图建设有限公司 | 【施工】笔架山中学建设工程施工总承包         | 70 |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同 全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名

合同 季度 2023 第4季度

全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 合同名称               | 评分    |
|----|------------|--------------------|-------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 【施工】笔架山中学建设工程施工总承包 | 72.38 |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同 全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名

合同 季度 2023 第3季度

全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 合同名称                        | 评分 |
|----|------------|-----------------------------|----|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 【施工】2022年福田街道老旧小区改造工程（重新招标） | 83 |
| 2  | 中建河图建设有限公司 | 【施工】笔架山中学建设工程施工总承包          | 77 |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同 全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

福田区政府投资项目履约评价共享平台

个人阶段分数排名

个人 季度 2023 第3季度

全部 中建河图建设有限公司 查询

| 项目                | 承包商        | 负责人及评分           |
|-------------------|------------|------------------|
| 笔架山中学建设工程         | 中建河图建设有限公司 | 施工负责人:陈登慧(76)    |
|                   | 中建河图建设有限公司 | 安全负责人:何志建(75)    |
|                   | 中建河图建设有限公司 | 施工负责人:蔡科(84)     |
| 2022年福田街道老旧小区改造工程 | 中建河图建设有限公司 | 安全负责人:张志强(83.16) |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同 全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |



福田区政府投资项目履约评价共享平台

个人阶段分数排名

个人

季度

2021

第4季度

全部

中建河图建设有限公司

查询

| 项目                   | 承包商        | 负责人及评分           |
|----------------------|------------|------------------|
| 福田公安分局西侧副楼模拟射击训练系统项目 | 中建河图建设有限公司 | 安全负责人:钱光华(84.21) |
|                      | 中建河图建设有限公司 | 施工负责人:陈定华(72.94) |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同

全部

中建河图建设有限公司

查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

福田区政府投资项目履约评价共享平台

个人阶段分数排名

个人

季度

2021

第3季度

全部

中建河图建设有限公司

查询

| 项目                   | 承包商        | 负责人及评分           |
|----------------------|------------|------------------|
| 福田公安分局西侧副楼模拟射击训练系统项目 | 中建河图建设有限公司 | 安全负责人:钱光华(84.21) |
|                      | 中建河图建设有限公司 | 施工负责人:陈定华(72.94) |
| 深圳滨河上步立交围墙           | 中建河图建设有限公司 | 施工负责人:李永飞(75)    |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同

全部

中建河图建设有限公司

查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

福田区政府投资项目履约评价共享平台

个人阶段分数排名

个人

季度

2021

第2季度

全部

中建河图建设有限公司

查询

| 项目                   | 承包商        | 负责人及评分           |
|----------------------|------------|------------------|
| 福田公安分局西侧副楼模拟射击训练系统项目 | 中建河图建设有限公司 | 安全负责人:钱光华(84.21) |
|                      | 中建河图建设有限公司 | 施工负责人:陈定华(72.94) |
| 深圳滨河上步立交围墙           | 中建河图建设有限公司 | 安全负责人:郑荣发(77)    |
|                      | 中建河图建设有限公司 | 施工负责人:李永飞(76)    |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同

全部

中建河图建设有限公司

查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

福田区政府投资项目履约评价共享平台

个人阶段分数排名

个人

季度

2021

第1季度

全部

中建河图建设有限公司

查询

| 项目                   | 承包商        | 负责人及评分           |
|----------------------|------------|------------------|
| 福田公安分局西侧副楼模拟射击训练系统项目 | 中建河图建设有限公司 | 安全负责人:钱光华(84.21) |
|                      | 中建河图建设有限公司 | 施工负责人:陈定华(72.94) |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同

全部

中建河图建设有限公司

查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名

合同 季度 2021 第2季度

全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 合同名称     | 评分 |
|----|------------|----------|----|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 【施工】施工合同 | 78 |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同 全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

福田区政府投资项目履约评价共享平台

承包商阶段分数排名

合同 季度 2021 第3季度

全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 合同名称     | 评分 |
|----|------------|----------|----|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 【施工】施工合同 | 76 |

承包商项目综合履约评价排行榜

合同 全部 中建河图建设有限公司 查询

| 序号 | 承包商        | 评分   |
|----|------------|------|
| 1  | 中建河图建设有限公司 | 78.8 |

优秀-2023 年度阳江市海陵岛经济开发试验区高标准农田改造提升建设项目

阳江市建设工程承包商履约评价报告书

|                                        |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 评价形式                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 建设单位<br>(评价单位)                         | 阳江市海陵岛经济开发试验区农业局                                                                                                                                      |        | 评价期限          | 2023 年 9 月至 2024 年 3 月                                                                                                                                                                                                  |           |
| 承 包 商<br>(评价对象)                        | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |        | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |           |
| 承 包 商<br>资质等级                          | 建筑工程施工总承包贰级<br>公路工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                          |        | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |           |
| 法定代表人                                  | 王凡                                                                                                                                                    | 电话     | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 刘利斯    电话 |
| 工程名称                                   | 2023 年度阳江市海陵岛经济开发试验区高标准农田改造提升建设项目                                                                                                                     |        | 承包范围          | 施工图纸及工程量清单中的全部内容(详见工程量清单和施工图纸)                                                                                                                                                                                          |           |
| 工程地点                                   | 广东省阳江市海陵岛经济开发试验区闸坡镇下塘村和丹济村                                                                                                                            |        | 工程合同价         | 706.45 (万元)                                                                                                                                                                                                             |           |
| 合同开工日期                                 | 2023 年 8 月                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2023 年 12 月   | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 120 (天)   |
| 实际开工日期                                 | 2023 年 9 月                                                                                                                                            | 实际竣工日期 | 年 月           | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | (天)       |
| 履约评价分项内容及得分情况                          |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 序号                                     | 分 项 内 容                                                                                                                                               |        | 得分            | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 1                                      | 机构人员配备                                                                                                                                                |        | 14            | 91                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 2                                      | 技术经济实力                                                                                                                                                |        | 14            |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 3                                      | 施工过程管理                                                                                                                                                |        | 36            |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 4                                      | 进度控制                                                                                                                                                  |        | 8             |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 5                                      | 配合与服务                                                                                                                                                 |        | 13            |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 6                                      | 工资支付                                                                                                                                                  |        | 6             |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                    |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 履约评价优秀<br>监理单位 (公章):<br>2024 年 3 月 8 日 |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:                       |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 履约评价优秀<br>建设单位 (公章):<br>2024 年 3 月 9 日 |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 评价等级                                   | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 备注                                     |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |



## 龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价表

1

优秀-深圳市中医院福田院区门诊、医技楼提升工程施工

深圳市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                            |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 评价形式                                                       | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 建设单位<br>(评价单位)                                             | 深圳市福田区中医院                                                                                                                                             |    | 评价期限          | 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 5 月 10 日                                                                                                                                                                                       |     |      |     |
| 承包商<br>(评价对象)                                              | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |     |      |     |
| 承包商<br>资质等级                                                | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                         |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界<br>东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                 |     |      |     |
| 法定代表人                                                      | 王凡                                                                                                                                                    | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 刘利斯 | 电话   | /   |
| 工程名称                                                       | 深圳市中医院福田院区门诊、医技楼<br>提升工程施工                                                                                                                            |    | 承包范围          | 包括门诊楼二、三层楼局部区域天花、<br>地面、墙面翻新、电梯厅门套更换、新<br>建直饮水系统及热水系统；医技楼公共<br>区域地面、墙面翻新，总改造面积约<br>10661m <sup>2</sup>                                                                                                                  |     |      |     |
| 工程地点                                                       | 深圳市福田区福田街道福华路 1 号                                                                                                                                     |    | 工程合同价         | 5557162.34 (元)                                                                                                                                                                                                          |     |      |     |
| 合同开工日期                                                     | 年 月 日                                                                                                                                                 |    | 合同竣工日期        | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                   |     | 合同工期 | (天) |
| 实际开工日期                                                     | 2022 年 10 月 21 日                                                                                                                                      |    | 实际竣工日期        | 2023 年 5 月 10 日                                                                                                                                                                                                         |     | 实际工期 | (天) |
| 履约评价分项内容及得分情况                                              |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 序号                                                         | 分 项 内 容                                                                                                                                               |    | 得分            | 满分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分 |      |     |
| 1                                                          | 机构人员配备                                                                                                                                                |    | 14            | 15                                                                                                                                                                                                                      | 94  |      |     |
| 2                                                          | 技术经济实力                                                                                                                                                |    | 14            | 15                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |
| 3                                                          | 施工过程管理                                                                                                                                                |    | 38            | 40                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |
| 4                                                          | 进度控制                                                                                                                                                  |    | 8             | 10                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |
| 5                                                          | 配合与服务                                                                                                                                                 |    | 14            | 14                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |
| 6                                                          | 工资支付                                                                                                                                                  |    | 6             | 6                                                                                                                                                                                                                       |     |      |     |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                                        |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 履约评价优秀<br>监理单位 (公章):<br>2023 年 6 月 3 日                     |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br>履约评价优秀<br>建设单位 (公章):<br>2023 年 6 月 7 日 |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 评价等级                                                       | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 备注                                                         |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |

履约评价表

|                |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |        |            |  |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
| 项目名称           |          | 深圳市中医院福田院区<br>门诊、医技楼提升工程施工                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 项目编号   | /          |  |
| 建设单位           |          | 深圳市中医院                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 施工单位   | 中建河图建设有限公司 |  |
| 中标金额           |          | 5557162.34 元                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 合同履约时间 |            |  |
| 履约<br>情况<br>评价 | 总体评价     | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                                             |                                                                                                                        |        |            |  |
|                | 分项<br>评价 | 质量<br>方面                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |        |            |  |
|                |          | 价格<br>方面                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |        |            |  |
|                |          | 服务<br>方面                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |        |            |  |
|                |          | 时间<br>方面                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |        |            |  |
|                |          | 环境<br>保护                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |        |            |  |
|                | 其他       | 评价内容: <u>                    </u><br>评价等级: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                  |                                                                                                                        |        |            |  |
| 具体情况说明         |          | 深圳市中医院福田院区门诊、医技楼提升工程施工                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |        |            |  |
| 建设单位意见<br>(公章) |          | 质量优良<br><div style="text-align: right;"> <br/>             日期:    年    月    日           </div> |                                                                                                                        |        |            |  |



优秀-龙南市看守所、龙南市拘留所、武警执勤三大队及武警龙南中队业务用房

建设项目工程总承包（EPC）

龙南市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                  |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 评价形式                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                   | 龙南建设投资控股集团有限责任公司                                                                                                                                      |    | 评价期限          | 2022 年 09 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日                                                                                                                                                                                       |                          |
| 承 包 商<br>(评价对象)                                                                  | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                          |
| 承 包 商<br>资质等级                                                                    | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                         |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |                          |
| 法定代表人                                                                            | 王凡                                                                                                                                                    | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 张伟开    电话    18675551632 |
| 工程名称                                                                             | 龙南市看守所、龙南市拘留所、武警执勤三大队及武警龙南中队业务用房建设项目工程总承包（EPC）                                                                                                        |    | 承包范围          | 1.按招标人约定的建设目标要求完成施工图的设计及施工阶段、竣工验收阶段的设计服务；<br>2.建设期全过程的施工及保修期内的缺陷修复和保修工作；<br>3.完成本项目所需的设备采购工作。                                                                                                                           |                          |
| 工程地点                                                                             | 江西省龙南市城市社区新都村老虎坑小组与渡江镇莲塘村上坑小组交界地                                                                                                                      |    | 工程合同价         | 11507（万元）                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 合同开工日期                                                                           | 2021 年 9 月                                                                                                                                            |    | 合同竣工日期        | 2023 年 3 月                                                                                                                                                                                                              | 合同工期    18（月）            |
| 实际开工日期                                                                           | 2022 年 5 月                                                                                                                                            |    | 实际竣工日期        | -年-月-日                                                                                                                                                                                                                  | 实际工期    （月）              |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                    |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 序号                                                                               | 分 项 内 容                                                                                                                                               |    | 得分            | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 1                                                                                | 机构人员配备                                                                                                                                                |    | 14            | 91                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 2                                                                                | 技术经济实力                                                                                                                                                |    | 14            |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 3                                                                                | 施工过程管理                                                                                                                                                |    | 36            |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 4                                                                                | 进度控制                                                                                                                                                  |    | 8             |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 5                                                                                | 配合与服务                                                                                                                                                 |    | 13            |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 6                                                                                | 工资支付                                                                                                                                                  |    | 6             |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 监理单位意见（适用于施工履约评价）：<br><div>履约评价优秀</div> <div>监理单位（公章）：<br/>2023 年 3 月 17 日</div> |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 建设单位对承包商履约的总体评价：<br><div>履约评价优秀</div> <div>建设单位（公章）：<br/>2023 年 3 月 20 日</div>   |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 评价等级                                                                             | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 备注                                                                               |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |

优秀-靖安县城生活垃圾处理一体化建设项目（填埋库区）工程

宜春市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 评价形式                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                    | 靖安县城生活垃圾处理一体化建设项目                                                                                                                                     |    | 评价期限          | 2023 年 03 月至 2023 年 09 月                                                                                                                                                                                                |                |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                     | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                |
| 承包商<br>资质等级                                                                       | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                         |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |                |
| 法定代表人                                                                             | 王凡                                                                                                                                                    | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 陆启鹏    电话      |
| 工程名称                                                                              | 靖安县城生活垃圾处理一体化建设项目（填埋库区）工程                                                                                                                             |    | 承包范围          | 施工内容包括坡面土封场覆盖、防渗墙构筑，配水管线敷设，信息化管理中控系统制安、渗沥液收集处理系统，垃圾堆体整形、封场覆盖系统、填埋气体收集与处理、地表径流导排和环境监测系统；信息化管理中控系统制安更改为信息化管理自控系统等，具体详见工程量清单和图纸。                                                                                           |                |
| 工程地点                                                                              | 江西省宜春市靖安县香田乡黄龙村李家组                                                                                                                                    |    | 工程合同价         | 2131.99（万元）                                                                                                                                                                                                             |                |
| 合同开工日期                                                                            | 2023 年 02 月                                                                                                                                           |    | 合同竣工日期        | 2024 年 02 月                                                                                                                                                                                                             | 合同工期    365（天） |
| 实际开工日期                                                                            | 2023 年 03 月                                                                                                                                           |    | 实际竣工日期        | 年   月                                                                                                                                                                                                                   | 实际工期    （天）    |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                     |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 序号                                                                                | 分 项 内 容                                                                                                                                               |    |               | 得分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分            |
| 1                                                                                 | 机构人员配备                                                                                                                                                |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      | 91             |
| 2                                                                                 | 技术经济实力                                                                                                                                                |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 3                                                                                 | 施工过程管理                                                                                                                                                |    |               | 36                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 4                                                                                 | 进度控制                                                                                                                                                  |    |               | 8                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 5                                                                                 | 配合与服务                                                                                                                                                 |    |               | 13                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 6                                                                                 | 工资支付                                                                                                                                                  |    |               | 6                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 监理单位意见（适用于施工履约评价）：<br><div>履约评价优秀</div> <div>监理单位（公章）：<br/>2023 年 10 月 17 日</div> |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 建设单位对承包商履约的总体评价：<br><div>履约评价优秀</div> <div>建设单位（公章）：<br/>2023 年 10 月 18 日</div>   |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 评价等级                                                                              | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 备注                                                                                |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                |

# 优秀-泰和县城区停车场建设-周矩路停车场项目

## 吉安市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 江西嘉禾投资开发有限公司                                                                                                                                          |        | 评价期限          | 2022 年 03 月至 2022 年 09 月                                                                                                                                                                                                |         |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |        | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |         |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                         |        | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |         |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 王凡                                                                                                                                                    | 电话     | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 李永飞 电话  |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 泰和县城区停车场建设一周矩路停车场项目                                                                                                                                   |        | 承包范围          | 设计图范围内硬质铺装约 13000 m <sup>2</sup> , 充电桩、智能收费系统、车辆识别系统、安保系统及配套的电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、照明工程、绿化种植、管理用房约 100 m <sup>2</sup> 、及其他配套设施建设等                                                                                        |         |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 江西省吉安市泰和县周矩路(原经四路) 东侧                                                                                                                                 |        | 工程合同价         | 1313.94 (万元)                                                                                                                                                                                                            |         |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一年-月                                                                                                                                                  | 合同竣工日期 | 一年-月          | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 180 (天) |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022 年 3 月                                                                                                                                            | 实际竣工日期 | 2022 年 9 月    | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | 180 (天) |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分 项 内 容                                                                                                                                               |        | 得分            | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 机构人员配备                                                                                                                                                |        | 14            | 91                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 技术经济实力                                                                                                                                                |        | 14            |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施工过程管理                                                                                                                                                |        | 36            |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 进度控制                                                                                                                                                  |        | 8             |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 配合与服务                                                                                                                                                 |        | 13            |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 工资支付                                                                                                                                                  |        | 6             |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                      监理单位 (公章):<br/>                     2023 年 10 月 20 日                 </div> <div>                      建设单位 (公章):<br/>                     2023 年 10 月 21 日                 </div> </div> |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                      履约评价优秀                 </div> <div>                      建设单位 (公章):<br/>                     2023 年 10 月 21 日                 </div> </div>                                                  |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |         |



## 优秀-光明街道边坡维护管理服务

### 合同履行评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 采购单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市光明区光明街道办事处                       | 评价期限           | 2021 年 1 月 20 日<br>2022 年 1 月 19 日 |
| 服务单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中建河图建设有限公司                          | 项目负责人<br>及联系电话 | 喻武斌<br>15617869006                 |
| 服务单位地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812 |                |                                    |
| 采购服务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 光明街道边坡维护管理服务                        | 合同金额<br>(元)    | 1532732.81                         |
| 履约评价分项得分:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                |                                    |
| 评分内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                | 得分                                 |
| 机构人员配备 (14 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                | 14                                 |
| 技术经济实力 (18 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                | 17                                 |
| 工程实施过程管理 (45 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                | 44                                 |
| 工期控制 (10 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                | 9                                  |
| 协调配合与服务 (13 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                | 12                                 |
| 合计:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                | 96                                 |
| 采购单位对服务单位履约表现的总体评价:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                |                                    |
| <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>负责人: </p> <p>(单位盖章)</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>2022 年 01 月 21 日</p> </div> </div> |                                     |                |                                    |

## 优秀-新疆维吾尔自治区新华书店书城综合楼室内装饰工程

### 乌鲁木齐市建设工程承包商履约评价报告书

|                     |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价形式                |                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 建设单位<br>(评价单位)      |                                                                                                                                                       | 新疆新华书店发行有限责任公司                                                                     |                  | 评价期限  | 2021 年 05 月 06 日至 2022 年 8 月 14 日                                                                                                                                                                                       |
| 承包商<br>(评价对象)       |                                                                                                                                                       | 中建河图建设有限公司                                                                         |                  | 承包商类别 | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |
| 承包商<br>资质等级         |                                                                                                                                                       | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                      |                  | 承包商地址 | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东<br>南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                 |
| 法定代表人               | 王凡                                                                                                                                                    | 电话                                                                                 | 0755-83277553    | 项目负责人 | 蔡科    电话    18680378021                                                                                                                                                                                                 |
| 工程名称                | 新疆维吾尔自治区新华书店书城<br>综合楼室内装饰工程                                                                                                                           |                                                                                    |                  | 承包范围  | 装修面积 12707 平方米                                                                                                                                                                                                          |
| 工程地点                | 乌鲁木齐市经济技术开发区高铁<br>新区澎湖路 986 号                                                                                                                         |                                                                                    |                  | 工程合同价 | 2277.1203 (万元)                                                                                                                                                                                                          |
| 合同开工日期              | 2021 年 06 月 15 日                                                                                                                                      | 合同竣工日期                                                                             | 2021 年 10 月 05 日 | 合同工期  | 107 (天)                                                                                                                                                                                                                 |
| 实际开工日期              | 2021 年 7 月 28 日                                                                                                                                       | 实际竣工日期                                                                             | 2022 年 08 月 05 日 | 实际工期  | 373 (天)                                                                                                                                                                                                                 |
| 履约评价分项内容及得分情况       |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 序号                  | 分 项 内 容                                                                                                                                               |                                                                                    |                  | 得分    | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                   | 机构人员配备                                                                                                                                                |                                                                                    |                  | 14    | 94                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                   | 技术经济实力                                                                                                                                                |                                                                                    |                  | 14    |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                   | 施工过程管理                                                                                                                                                |                                                                                    |                  | 38    |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                   | 进度控制                                                                                                                                                  |                                                                                    |                  | 8     |                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                   | 配合与服务                                                                                                                                                 |                                                                                    |                  | 14    |                                                                                                                                                                                                                         |
| 6                   | 工资支付                                                                                                                                                  |                                                                                    |                  | 6     |                                                                                                                                                                                                                         |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价): |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 履约评价优秀              |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 监理单位 (公章):          |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023 年 7 月 25 日     |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:    |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 履约评价优秀              |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 建设单位 (公章):          |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023 年 7 月 25 日     |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 评价等级                | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 备注                  |                                                                                                                                                       |                                                                                    |                  |       |                                                                                                                                                                                                                         |

## 优秀-天健天骄北庐电梯厅精装修工程（二标段）

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                     |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 建设单位名称<br>(评价单位)    | 深圳市天珞房地产开发有限公司                                                                                                                                        |        | 评价期限                                                                                                                                                                                                             | 2021年4月1日至<br>2021年6月30日                |     |
| 承包商名称               | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |        | 承包商资质                                                                                                                                                                                                            | 建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 |     |
| 法定代表人及联系方式          | 王凡 0755-83277553                                                                                                                                      |        | 项目负责人及联系方式                                                                                                                                                                                                       | 李聚雄                                     |     |
| 企业地址                | 广东省深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |     |
| 工程名称                | 天健天骄北庐电梯厅精装修工程（二标段）                                                                                                                                   | 承包范围   | 天健天骄北庐标准层电梯厅精装修工程（二标段）                                                                                                                                                                                           |                                         |     |
| 工程地点                | 福田区                                                                                                                                                   | 工程合同价  | 319.21（万元）                                                                                                                                                                                                       |                                         |     |
| 合同开工日期              | 2021年4月1日                                                                                                                                             | 合同竣工日期 | 2021年6月30日                                                                                                                                                                                                       | 合同工期                                    | 91天 |
| 四、履约评价分项得分          |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |     |
| 分 项 内 容             |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 得 分 |
| 机构人员配备（14分）         |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 12  |
| 技术经济实力（18分）         |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 16  |
| 工程实施过程管理（45分）       |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 43  |
| 工期控制（10分）           |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 9   |
| 协调配合与服务（13分）        |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 12  |
| 合计                  |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 92  |
| 备注：                 |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |     |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价： |                                                                                                                                                       |        | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">优秀</div>  </div> |                                         |     |
|                     |                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |     |
| 评价等级                | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |     |



## 优秀-坂田街道城中村排水管涵地面坍塌隐患整治工程（第二批）

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                     |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 建设单位名称<br>(评价单位)    | 深圳市龙岗区坂田街道办事处                                                                                                                                         |        | 评价期限       | 2018年10月1日<br>至2019年6月1日                                                             |      |
| 承包商名称               | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |        | 承包商资质      | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级                                                            |      |
| 法定代表人及联系方式          | 赵奇峰 0755-83277553                                                                                                                                     |        | 项目负责人及联系方式 | 陈晓东 15814436688                                                                      |      |
| 企业地址                | 广东省深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                   |        |            |                                                                                      |      |
| 工程名称                | 坂田街道城中村排水管涵地面坍塌隐患整治工程(第二批)                                                                                                                            |        | 承包范围       | 敷设 DN300-DN600 聚乙烯螺旋波纹管污水管、DN300-DN800 聚乙烯螺旋波纹管雨水管、De110-De160 建筑立管及连接管, 破除及恢复混凝土路面。 |      |
| 工程地点                | 龙岗区坂田街道辖区                                                                                                                                             |        | 工程合同价      | 1447.640977 (万元)                                                                     |      |
| 合同开工日期              | 2018年10月10日                                                                                                                                           | 合同竣工日期 | 2019年 月 日  | 合同工期                                                                                 | 150天 |
| 实际开工日期              | 2018年10月10日                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 2019年6月15日 | 实际工期                                                                                 |      |
| 四、履约评价分项得分          |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      |      |
| 分 项 内 容             |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      | 得 分  |
| 机构人员配备 (14分)        |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      | 13   |
| 技术经济实力 (18分)        |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      | 16   |
| 工程实施过程管理 (45分)      |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      | 43   |
| 工期控制 (10分)          |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      | 9    |
| 协调配合与服务 (13分)       |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      | 11   |
| 合计                  |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      | 92   |
| 备注:                 |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      |      |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价): |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      |      |
| (监理单位公章)            |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      |      |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价: |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      |      |
| (建设单位公章)            |                                                                                                                                                       |        |            |                                                                                      |      |
| 评价等级                | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |            |                                                                                      |      |

## 优秀—东方花园小区桂花苑消防综合整治工程

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                     |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| 建设单位名称<br>(评价单位)    | 深圳市南山区沙河街道办事处                                                                                                                                         | 评价期限       | 2020年3月28日至2020年11月5日                                        |      |      |
| 承包商名称               | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            | 承包商资质      | 建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级                      |      |      |
| 法定代表人及联系方式          | 赵奇锋 0755-83277553                                                                                                                                     | 项目负责人及联系方式 | 陈潮洪 13823322020                                              |      |      |
| 企业地址                | 广东省深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                   |            |                                                              |      |      |
| 工程名称                | 东方花园小区桂花苑消防综合整治工程                                                                                                                                     | 承包范围       | 东方花园桂花苑3栋高层住宅, 其中A1栋28层、A2栋31层, A3栋29层。1栋会所共5层及B区裙楼等消防综合整治工程 |      |      |
| 工程地点                | 深圳市南山区                                                                                                                                                | 工程合同价      | 450.243453 (万元)                                              |      |      |
| 合同开工日期              |                                                                                                                                                       | 合同竣工日期     |                                                              | 合同工期 | 143天 |
| 实际开工日期              | 2020年3月28日                                                                                                                                            | 实际竣工日期     | 2020年11月5日                                                   | 实际工期 | 222天 |
| 四、履约评价分项得分          |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      |      |
| 分 项 内 容             |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      | 得 分  |
| 机构人员配备 (14分)        |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      | 12   |
| 技术经济实力 (18分)        |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      | 17   |
| 工程实施过程管理 (45分)      |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      | 43   |
| 工期控制 (10分)          |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      | 8    |
| 协调配合与服务 (13分)       |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      | 12   |
| 合计                  |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      | 92   |
| 备注:                 |                                                                                                                                                       |            |                                                              |      |      |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价): |                                                                                                                                                       |            | 优秀<br>(监理单位公章)                                               |      |      |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价: |                                                                                                                                                       |            | 优秀<br>(建设单位公章)                                               |      |      |
| 评价等级                | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |            |                                                              |      |      |

## 良好-龙城街道平安里学校改扩建多功能演艺厅整修工程

附件 1:

### 龙岗区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 深圳市龙岗区平安里学校                                                                                                                              |    | 评价期限           | 2022 年 7 月 4 日 至 2022 年 10 月 17 日                                                                                                                                                                                       |                          |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中建河图建设有限公司                                                                                                                               |    | 承包商类别          | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                          |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 装饰装修工程施工总承包贰级                                                                                                                            |    | 承包商地址          | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |                          |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 王凡                                                                                                                                       | 电话 | 10755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 巴红玲    电话    15989899547 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 龙城街道平安里学校改扩建多功能演艺厅整修工程                                                                                                                   |    | 承包范围           | 演艺厅内的安装工程、装修工程、舞台与音响工程                                                                                                                                                                                                  |                          |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 平安里学校                                                                                                                                    |    | 工程合同价          | 587.76 (万元)                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022 年 7 月 1 日                                                                                                                           |    | 合同竣工日期         | 2022 年 8 月 29 日                                                                                                                                                                                                         | 合同工期    60 (天)           |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022 年 7 月 3 日                                                                                                                           |    | 实际竣工日期         | 2022 年 10 月 17 日                                                                                                                                                                                                        | 实际工期    106 (天)          |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分 项 内 容                                                                                                                                  |    | 得分             | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 机构人员配备                                                                                                                                   |    | 13             | 91                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 技术经济实力                                                                                                                                   |    | 16             |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工过程管理                                                                                                                                   |    | 36             |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 进度控制                                                                                                                                     |    | 8              |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 配合与服务                                                                                                                                    |    | 12             |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工资支付                                                                                                                                     |    | 6              |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;">履约评价良好</div> <div style="width: 50%; text-align: right;">                     监理单位 (公章): <br/>                     2022 年 10 月 18 日                 </div> </div> |                                                                                                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;">履约评价良好</div> <div style="width: 50%; text-align: right;">                     建设单位 (公章): <br/>                     2022 年 10 月 18 日                 </div> </div>     |                                                                                                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85 分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 < 84 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59 分) |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                         |                          |



# 良好-汕头海关（泰星路）技术业务用房项目设计施工一体化

## 汕头市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 评价形式                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                               | 中华人民共和国汕头海关                                                                                                                   |    | 评价期限          | 2021年5月1日至2022年3月31日                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                | 中建河图建设有限公司                                                                                                                    |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                    |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                  | 建筑工程施工总承包贰级                                                                                                                   |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                                                                                        |                    |
| 法定代表人                                                                                                                                        | 王凡                                                                                                                            | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 林跃鹏 电话 13542874197 |
| 工程名称                                                                                                                                         | 汕头海关（泰星路）技术业务用房项目                                                                                                             |    | 承包范围          | 根据审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件,包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工程照管、包招标范围内工程竣工验收通过及编制竣工图、包结算、包竣工资料整理归档、包保修、包移交等。                                                                                                              |                    |
| 工程地点                                                                                                                                         | 汕头市中山路南侧、柏嘉半岛东侧                                                                                                               |    | 工程合同价         | 15900.609591 (万元)                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 合同开工日期                                                                                                                                       | 2020年10月30日                                                                                                                   |    | 合同竣工日期        | 2023年7月30日                                                                                                                                                                                                              | 合同工期 990 (天)       |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                |                                                                                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 序号                                                                                                                                           | 分项内容                                                                                                                          | 满分 | 得分            | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 1                                                                                                                                            | 机构人员配备                                                                                                                        | 15 | 13            | 96                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 2                                                                                                                                            | 技术经济实力                                                                                                                        | 15 | 15            |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 3                                                                                                                                            | 施工过程管理                                                                                                                        | 40 | 38            |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 4                                                                                                                                            | 进度控制                                                                                                                          | 10 | 10            |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 5                                                                                                                                            | 配合与服务                                                                                                                         | 14 | 14            |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 6                                                                                                                                            | 工资支付                                                                                                                          | 6  | 6             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br>履约评价良好.<br>监理单位 (公章):  2022年5月12日 |                                                                                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br>同意监理单位意见<br>建设单位 (公章):  2022年5月12日  |                                                                                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 评价等级                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分) |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 备注                                                                                                                                           |                                                                                                                               |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                    |

# 良好-新一代产业园园区食堂工程

## 深圳市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                       |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司                                                                                                                         |        | 评价期限            | 2021 年 4 月 11 日至 2021 年 6 月 20 日                                                                                                                                                                                        |        |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中建河图建设有限公司                                                                                                                               |        | 承包商类别           | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |        |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                                                                                     | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                            |        | 承包商地址           | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |        |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                                                           | 王凡                                                                                                                                       | 电话     | 0755-83277553   | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 电话     |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新一代产业园园区食堂工程                                                                                                                             |        | 承包范围            | 装饰装修工程, 装修面积 8000m <sup>2</sup> , 给排水工程、电气工程等                                                                                                                                                                           |        |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                            | 深圳市福田区上梅林新一代产业园                                                                                                                          |        | 工程合同价           | 1628.84 (万元)                                                                                                                                                                                                            |        |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2021 年 4 月 11 日                                                                                                                          | 合同竣工日期 | 2021 年 6 月 10 日 | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 60 (天) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年 月 日                                                                                                                                    | 实际竣工日期 | 年 月 日           | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | (天)    |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分 项 内 容                                                                                                                                  |        | 得分              | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 机构人员配备                                                                                                                                   |        | 15              | 89                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 技术经济实力                                                                                                                                   |        | 13              |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施工过程管理                                                                                                                                   |        | 35              |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 进度控制                                                                                                                                     |        | 8               |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 配合与服务                                                                                                                                    |        | 12              |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | 工资支付                                                                                                                                     |        | 6               |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>履约评价良好</div> <div>           监理单位 (公章):<br/> <br/>           2022 年 6 月 1 日         </div> </div> |                                                                                                                                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>履约评价良好</div> <div>           建设单位 (公章):<br/> <br/>           2022 年 6 月 1 日         </div> </div>     |                                                                                                                                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85 分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 < 84 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59 分) |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |

## 良好-S212 临川展坪至上顿渡公路改建工程


### 抚州市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                    |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                | 抚州市公路局临川分局                                                                                                                            |        | 评价期限          | 2021年6月10日至2021年12月29日                                                                                                                                                                                                  |           |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                                                 | 中建河图建设有限公司                                                                                                                            |        | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |           |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                                                                   | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                         |        | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                                                                                        |           |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                                         | 王凡                                                                                                                                    | 电话     | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 何小兵    电话 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                          | S212 临川展坪至上顿渡公路改建工程                                                                                                                   |        | 承包范围          | 建设里程为 16.338 公里, 其中 K0+000-K7+087.65 段维持原有道路平纵面进行改造, 完善功能; 其余路段技术标准采用公路等级: 二级公路, 采用沥青混凝土路面。                                                                                                                             |           |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                          | 江西省抚州市临川区                                                                                                                             |        | 工程合同价         | 5770.84 (万元)                                                                                                                                                                                                            |           |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021年6月10日                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2021年12月29日   | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 202 (天)   |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                        | 2021年6月10日                                                                                                                            | 实际竣工日期 | 2021年12月27日   | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | 200 (天)   |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                            | 分 项 内 容                                                                                                                               |        | 得分            | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 机构人员配备                                                                                                                                |        | 14            | 91                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 技术经济实力                                                                                                                                |        | 14            |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 施工过程管理                                                                                                                                |        | 36            |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 进度控制                                                                                                                                  |        | 8             |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | 配合与服务                                                                                                                                 |        | 13            |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                             | 工资支付                                                                                                                                  |        | 6             |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">                     履约评价良好                 </div> <div style="width: 45%;">                     监理单位 (公章):<br/> </div> </div> |                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">                     履约评价良好                 </div> <div style="width: 45%;">                     建设单位 (公章):<br/> </div> </div>    |                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 < 84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59分) |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |



## 良好-光明实验学校小学部教学楼（明诚楼）改造工程

### 光明新区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                         |               |       |                                                                                                                                                             |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |               |       |                                                                                                                                                             |    |             |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                 | 深圳市光明区实验学校                                                                                                                                                     |                                                                         |               | 评价期限  | 年 月 日至<br>年 月 日                                                                                                                                             |    |             |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                  |  中建河图建设有限公司                                                                   |                                                                         |               | 承包商类别 | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |    |             |
| 承包商资质等级                                                                                                                                                                                        | 建筑装修装饰工程专业承包一级, 建筑工程施工总承包二级                                                                                                                                    |                                                                         |               | 承包商地址 | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼8层                                                                                                                                 |    |             |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                          | 赵奇锋                                                                                                                                                            | 电话                                                                      | 0755-83276072 | 项目负责人 | 区超平                                                                                                                                                         | 电话 | 13612979636 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                           | 光明实验学校小学部教学楼（明诚楼）改造工程                                                                                                                                          |                                                                         |               | 承包范围  | 本工程招标图纸中涉及的所有内容和工程量清单所包含的所偶响内容（非本次招标范围的内容除外）。工程承包内容拆除工程、装饰工程、排水工程、电气工程等。                                                                                    |    |             |
| 工程地点                                                                                                                                                                                           | 深圳市光明区实验学校                                                                                                                                                     |                                                                         |               | 工程合同价 | 677.473856（万元）                                                                                                                                              |    |             |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                         | 2020年7月19日                                                                                                                                                     | 合同竣工日期                                                                  | 2020年11月18日   | 合同工期  | 120（天）                                                                                                                                                      |    |             |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                         | 2020年7月19日                                                                                                                                                     | 实际竣工日期                                                                  | 2020年11月13日   | 实际工期  | 115（天）                                                                                                                                                      |    |             |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                         |               |       |                                                                                                                                                             |    |             |
| 序号                                                                                                                                                                                             | 分项内容                                                                                                                                                           |                                                                         |               | 得分    | 总得分                                                                                                                                                         |    |             |
| 1                                                                                                                                                                                              | 人员配备                                                                                                                                                           |                                                                         |               | 12    | 94                                                                                                                                                          |    |             |
| 2                                                                                                                                                                                              | 经济技术实力                                                                                                                                                         |                                                                         |               | 18    |                                                                                                                                                             |    |             |
| 3                                                                                                                                                                                              | 履约质量                                                                                                                                                           |                                                                         |               | 30    |                                                                                                                                                             |    |             |
| 4                                                                                                                                                                                              | 履约时间                                                                                                                                                           |                                                                         |               | 9     |                                                                                                                                                             |    |             |
| 5                                                                                                                                                                                              | 履约配合                                                                                                                                                           |                                                                         |               | 5     |                                                                                                                                                             |    |             |
| 监理单位意见（适用于施工履约评价）：<br>  |                                                                                                                                                                |                                                                         |               |       |                                                                                                                                                             |    |             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价：<br>总体评价良好                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                         |               |       |                                                                                                                                                             |    |             |
| 评价等级                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 优秀（95≤总分≤100分） <input type="checkbox"/> 良好（80分≤总分≤94分）<br><input type="checkbox"/> 合格（60≤总分≤79分） <input type="checkbox"/> 不合格（总分≤59分） |                                                                         |               |       |                                                                                                                                                             |    |             |
| 承包商（评价对象）签认或拒签说明                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                         |               |       |                                                                                                                                                             |    |             |

## 良好—平湖街道天鹅工业区城市更新项目天鹅路市政道路工程



### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司                                                                                                                                      | 评价期限       | 2019年12月1日至2020年5月31日                                       |      |      |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            | 承包商资质      | 市政公用工程施工总承包贰级                                               |      |      |
| 法定代表人及联系方式                                                                                                                                                                                                                                                                               | 赵奇锋<br>18038014951                                                                                                                                    | 项目负责人及联系方式 | 李红辉 13823587423                                             |      |      |
| 企业地址                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                      |            |                                                             |      |      |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 平湖街道天鹅工业区城市更新项目天鹅路市政道路工程                                                                                                                              | 承包范围       | 道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、燃气工程、电气照明工程、通信工程等,具体以施工图、工程量清单及合同条款为准。 |      |      |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭片区天鹅工业区                                                                                                                                  | 工程合同价      | 1501.297946 (万元)                                            |      |      |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019年11月19日                                                                                                                                           | 合同竣工日期     | 2020年4月16日                                                  | 合同工期 | 150天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020年4月9日                                                                                                                                             | 实际竣工日期     | 年 月 日                                                       | 实际工期 | 天    |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      |      |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      | 得 分  |
| 机构人员配备 (14分)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      | 13   |
| 技术经济实力 (18分)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      | 16   |
| 工程实施过程管理 (45分)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      | 42   |
| 工期控制 (10分)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      | 8    |
| 协调配合与服务 (13分)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      | 12   |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      | 91   |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      |      |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      |      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>优良</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(监理单位公章)</p>  </div> </div> |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      |      |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      |      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>优良</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(建设单位公章)</p>  </div> </div> |                                                                                                                                                       |            |                                                             |      |      |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 |            |                                                             |      |      |



## 良好—平湖街道天鹅工业区城市更新项目鸿雁南路市政道路工程

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                     | 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司                                                                                                                                      | 评价期限           | 2019 年 12 月 1 日<br>至 2020 年 5 月 31 日                                    |      |       |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            | 承包商资质          | 市政公用工程施工总承包贰级                                                           |      |       |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                                                                                                                                       | 赵奇锋<br>18038014951                                                                                                                                    | 项目负责人<br>及联系方式 | 李红辉 13823587423                                                         |      |       |
| 企业地址                                                                                                                                                                                 | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                   |                |                                                                         |      |       |
| 工程名称                                                                                                                                                                                 | 平湖街道天鹅工业区城市更新<br>项目鸿雁南路市政道路工程                                                                                                                         | 承包范围           | 道路工程、交通工程、绿化工程、<br>给排水工程、燃气工程、电气照明<br>工程、通信工程等,具体以施工图、<br>工程量清单及合同条款为准。 |      |       |
| 工程地点                                                                                                                                                                                 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭<br>片区天鹅工业区                                                                                                                              | 工程合同价          | 919.353632 (万元)                                                         |      |       |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                               | 2019 年 11 月 19 日                                                                                                                                      | 合同竣工日期         | 2020 年 4 月 16 日                                                         | 合同工期 | 150 天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                               | 2020 年 4 月 18 日                                                                                                                                       | 实际竣工日期         | 年 月 日                                                                   | 实际工期 | 天     |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      |       |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      | 得 分   |
| 机构人员配备 (14 分)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      | 13    |
| 技术经济实力 (18 分)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      | 16    |
| 工程实施过程管理 (45 分)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      | 42    |
| 工期控制 (10 分)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      | 8     |
| 协调配合与服务 (13 分)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      | 12    |
| 合计                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      | 91    |
| 备注:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      |       |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      |       |
| <br>(监理单位公章)  |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      |       |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      |       |
| <br>(建设单位公章)  |                                                                                                                                                       |                |                                                                         |      |       |
| 评价等级                                                                                                                                                                                 | 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                |                                                                         |      |       |



# 良好-皇岗海关福田口岸业务办公场所修缮改造项目

## 深圳市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 评价形式                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="radio"/> 单项工程定期履约评价 <input type="radio"/> 单项工程最终履约评价                                                  |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                    | 中华人民共和国皇岗海关                                                                                                                   |        | 评价期限            | 2019 年 11 月 30 日至 2020 年 6 月 1 日                                                                                                                                                                                        |         |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                     | 中建河图建设有限公司                                                                                                                    |        | 承包商类别           | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |         |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                       | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                 |        | 承包商地址           | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |         |
| 法定代表人                                                                                                                                                                             | 赵奇峰                                                                                                                           | 电话     | 0755-83277553   | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 电话      |
| 工程名称                                                                                                                                                                              | 皇岗海关福田口岸业务办公场所修缮改造项目                                                                                                          |        | 承包范围            | 皇岗口岸 3A 西侧办公区及东侧部分办公区改造                                                                                                                                                                                                 |         |
| 工程地点                                                                                                                                                                              | 福田口岸联检楼                                                                                                                       |        | 工程合同价           | 459.237963 (万元)                                                                                                                                                                                                         |         |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                            | 2019 年 11 月 30 日                                                                                                              | 合同竣工日期 | 2020 年 5 月 27 日 | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 180 (天) |
|                                                                                                                                                                                   | 年 月 日                                                                                                                         | 实际竣工日期 | 年 月 日           | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | (天)     |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 序号                                                                                                                                                                                | 分 项 内 容                                                                                                                       |        | 得分              | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 1                                                                                                                                                                                 | 机构人员配备                                                                                                                        |        | 15              | 87                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2                                                                                                                                                                                 | 技术经济实力                                                                                                                        |        | 13              |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 3                                                                                                                                                                                 | 施工过程管理                                                                                                                        |        | 35              |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 4                                                                                                                                                                                 | 进度控制                                                                                                                          |        | 8               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 5                                                                                                                                                                                 | 配合与服务                                                                                                                         |        | 12              |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 6                                                                                                                                                                                 | 工资支付                                                                                                                          |        | 6               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>履约评价良好</div> <div>             监理单位 (公章):<br/>             年 月 日           </div> </div> |                                                                                                                               |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>履约评价良好</div> <div>             建设单位 (公章):<br/>             年 月 日           </div> </div>    |                                                                                                                               |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 评价等级                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 良好 (85 分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 < 84 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59 分) |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 备注                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |


良好-下村一排新村综合整治提升工程

光明新区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                                                                                                                                                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 评价形式                                                                                 | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                                               |    |        |                                                                                                                                                             |         |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                       | 深圳市光明区公明街道下村社区工作站                                                                                                                                                                                |    | 评价期限   | 年   月   日 至<br>年   月   日                                                                                                                                    |         |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                        | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                                                                       |    | 承包商类别  | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |         |
| 承包商资质等级                                                                              | 市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                                                                                                    |    | 承包商地址  | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                            |         |
| 法定代表人                                                                                | 赵奇峰                                                                                                                                                                                              | 电话 |        | 项目负责人                                                                                                                                                       | 彭超   电话 |
| 工程名称                                                                                 | 下村一排新村综合整治提升工程                                                                                                                                                                                   |    | 承包范围   | 景观提升工程                                                                                                                                                      |         |
| 工程地点                                                                                 | 光明区公明街道下村社区                                                                                                                                                                                      |    | 工程合同价  | 594.606505 (万元)                                                                                                                                             |         |
| 合同开工日期                                                                               | 2018年9月27日                                                                                                                                                                                       |    | 合同竣工日期 | 2018年12月25日                                                                                                                                                 |         |
| 实际开工日期                                                                               | 年   月   日                                                                                                                                                                                        |    | 实际竣工日期 | 年   月   日                                                                                                                                                   |         |
| 合同工期                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |    | 实际工期   | (天)                                                                                                                                                         |         |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                                                                                                                                                             |         |
| 序号                                                                                   | 分项内容                                                                                                                                                                                             |    | 得分     | 总得分                                                                                                                                                         |         |
| 1                                                                                    | 人员配备                                                                                                                                                                                             |    | 10     | 91                                                                                                                                                          |         |
| 2                                                                                    | 经济技术实力                                                                                                                                                                                           |    | 16     |                                                                                                                                                             |         |
| 3                                                                                    | 履约质量                                                                                                                                                                                             |    | 31     |                                                                                                                                                             |         |
| 4                                                                                    | 履约时间                                                                                                                                                                                             |    | 9      |                                                                                                                                                             |         |
| 5                                                                                    | 履约配合                                                                                                                                                                                             |    | 25     |                                                                                                                                                             |         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                                                                                                                                                             |         |
|  |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                                                                                                                                                             |         |
| 评价等级                                                                                 | <input type="checkbox"/> 优秀 (95 ≤ 总分 ≤ 100 分) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (80 分 ≤ 总分 ≤ 94 分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分) |    |        |                                                                                                                                                             |         |
| 承包商 (评价对象) 签<br>认或拒签说明                                                               |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                                                                                                                                                             |         |

## 良好—航天科技广场三层、五层连廊装修工程

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|-----|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 深圳市航天高科技投资管理有限公司                                                                                                                                      | 评价期限           | 年 月 日<br>至 年 月 日 |      |     |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            | 承包商资质          | 装饰装修一级           |      |     |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 赵奇峰 18038014951                                                                                                                                       | 项目负责人<br>及联系方式 | 王凡 13510123143   |      |     |
| 企业地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                      |                |                  |      |     |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 航天科技广场三层、五层连廊装修工程                                                                                                                                     | 承包范围           | 三层、五层连廊装修        |      |     |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市南山区航天科技广场                                                                                                                                          | 工程合同价          | 541.720837 (万元)  |      |     |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020年3月20日                                                                                                                                            | 合同竣工日期         | 年 月 日            | 合同工期 | 90天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020年7月6日                                                                                                                                             | 实际竣工日期         | 2020.11.30       | 实际工期 |     |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                |                  |      |     |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                |                  |      | 得 分 |
| 机构人员配备 (14分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                |                  |      | 12  |
| 技术经济实力 (18分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                |                  |      | 15  |
| 工程施工过程管理 (45分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                |                  |      | 42  |
| 工期控制 (10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                |                  |      | 9   |
| 协调配合与服务 (13分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                |                  |      | 12  |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                |                  |      | 90  |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                  |      |     |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                  |      |     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             (监理单位公章)         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             (建设单位公章)         </div> </div> |                                                                                                                                                       |                |                  |      |     |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                  |      |     |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                |                  |      |     |



# 良好—龙田街道大工业区党群服务中心工程


## 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                     |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 建设单位名称<br>(评价单位)    | 深圳市坪山区龙田街道办事处                                                                                                                                         |        | 评价期限           | 2019年09月02日<br>至2020年06月01日                               |      |
| 承包商名称               | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |        | 承包商资质          | 建筑装修装饰工程专业承包壹级                                            |      |
| 法定代表人<br>及联系方式      | 赵奇峰<br>18038014951                                                                                                                                    |        | 项目负责人<br>及联系方式 | 蔡科<br>18680378021                                         |      |
| 企业地址                | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                      |        |                |                                                           |      |
| 工程名称                | 龙田街道大工业区党群服务中心工程                                                                                                                                      |        | 承包范围           | “龙田街道大工业区党群服务中心工程”所涉及装饰工程、电气工程、给排水工程、空调工程、弱电工程、消防工程的工程施工。 |      |
| 工程地点                | 深圳市坪山区龙田街道                                                                                                                                            |        | 工程合同价          | 1010.900852 (万元)                                          |      |
| 合同开工日期              | 2019年09月02日                                                                                                                                           | 合同竣工日期 | 2019年12月07日    | 合同工期                                                      | 96天  |
| 实际开工日期              | 2019年09月02日                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 2020年06月01日    | 实际工期                                                      | 273天 |
| 四、履约评价分项得分          |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           |      |
| 分 项 内 容             |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           | 得 分  |
| 机构人员配备 (14分)        |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           | 13   |
| 技术经济实力 (18分)        |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           | 16   |
| 工程实施过程管理 (45分)      |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           | 42   |
| 工期控制 (10分)          |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           | 8    |
| 协调配合与服务 (13分)       |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           | 12   |
| 合计                  |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           | 91   |
| 备注:                 |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           |      |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价): |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           |      |
| (监理单位公章)            |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           |      |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价: |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           |      |
| (建设单位公章)            |                                                                                                                                                       |        |                |                                                           |      |
| 评价等级                | 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |                |                                                           |      |

# 良好—坂田街道坂电路市政工程

附件 1:

## 龙岗区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                     |                                                                                                                                          |        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 评价形式                                                                                | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                       |        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                      | 深圳市龙岗区坂田街道办事处                                                                                                                            |        | 评价期限                                                                                                                | 2019 年 8 月 9 日至 2020 年 11 月 20 日                                                                                                                                                                                        |                |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                       | 中建河图建设有限公司                                                                                                                               |        | 承包商类别                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                |
| 承包商<br>资质等级                                                                         | 市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                                            |        | 承包商地址                                                                                                               | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |                |
| 法定代表人                                                                               | 赵奇峰                                                                                                                                      | 电话     | 项目负责人                                                                                                               | 杨建凯                                                                                                                                                                                                                     | 电话 18926027637 |
| 工程名称                                                                                | 坂田街道坂电路市政工程                                                                                                                              |        | 承包范围                                                                                                                | 道路工程、交通工程、岩土工程、给排水工程、海绵城市、电气工程、燃气工程、绿化工程和绿化给水工程等                                                                                                                                                                        |                |
| 工程地点                                                                                | 深圳市龙岗区                                                                                                                                   |        | 工程合同价                                                                                                               | 1536.259572 (万元)                                                                                                                                                                                                        |                |
| 合同开工日期                                                                              | 2019 年 8 月 9 日                                                                                                                           | 合同竣工日期 | 2020 年 4 月 4 日                                                                                                      | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 240 (天)        |
| 实际开工日期                                                                              | 2019 年 8 月 9 日                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 2020 年 11 月 20 日                                                                                                    | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | (天)            |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                       |                                                                                                                                          |        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 序号                                                                                  | 分 项 内 容                                                                                                                                  |        | 得分                                                                                                                  | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 1                                                                                   | 机构人员配备                                                                                                                                   |        | 13                                                                                                                  | 86                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 2                                                                                   | 技术经济实力                                                                                                                                   |        | 15                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 3                                                                                   | 施工过程管理                                                                                                                                   |        | 36                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 4                                                                                   | 进度控制                                                                                                                                     |        | 8                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 5                                                                                   | 配合与服务                                                                                                                                    |        | 8                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 6                                                                                   | 工资支付                                                                                                                                     |        | 6                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                                                                 |                                                                                                                                          |        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                |
|  |                                                                                                                                          |        | 监理单位 (公章): <br>2021 年 1 月 14 日  |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:                                                                    |                                                                                                                                          |        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                |
|  |                                                                                                                                          |        | 建设单位 (公章): <br>2021 年 1 月 15 日 |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 评价等级                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85 分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 < 84 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59 分) |        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 备注                                                                                  |                                                                                                                                          |        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                |

## 合格—南龙苑小区综合整治工程

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |            |                                                   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------|------|------|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 深圳市南山区南头街道办事处             | 评价期限       | 2019年3月1日至2019年6月1日                               |      |      |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 中建河图建设有限公司                | 承包商资质      | 建筑工程总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级 |      |      |
| 法定代表人及联系方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 赵奇锋<br>18680378021        | 项目负责人及联系方式 | 徐国恩<br>13926298712                                |      |      |
| 企业地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼 |            |                                                   |      |      |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 南龙苑小区综合整治工程               | 承包范围       | 建筑立面及楼梯间刷新、消防整治、店招更换、路面改造、三线整治、                   |      |      |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 南山区南头街道辖区                 | 工程合同价      | 709.738195 (万元)                                   |      |      |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018年7月1日                 | 合同竣工日期     | 2018年12月1日                                        | 合同工期 | 150天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018年7月18日                | 实际竣工日期     | 2019年2月28日                                        | 实际工期 | 148天 |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |                                                   |      |      |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |            |                                                   |      | 得 分  |
| 机构人员配备 (14分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |                                                   |      | 12   |
| 技术经济实力 (18分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |                                                   |      | 15   |
| 工程实施过程管理 (45分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |                                                   |      | 41   |
| 工期控制 (10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |                                                   |      | 8    |
| 协调配合与服务 (13分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |            |                                                   |      | 11   |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |            |                                                   |      | 87   |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |            |                                                   |      |      |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |            |                                                   |      |      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             (监理单位公章)         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             (建设单位公章)         </div> </div> |                           |            |                                                   |      |      |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |            |                                                   |      |      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>优秀 <input type="checkbox"/></span> <span>良好 <input type="checkbox"/></span> <span>较好 <input type="checkbox"/></span> <span>一般 <input type="checkbox"/></span> <span>差 <input type="checkbox"/></span> </div>                                                                                                                                         |                           |            |                                                   |      |      |



良好—上村元山综合环境提升工程

光明新区建设工程承包商履约评价报告书

|                        |                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                                                                                                             |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 评价形式                   | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                            |        |            |                                                                                                                                                             |         |
| 建设单位<br>(评价单位)         | 深圳市光明区公明街道上村社区工作站                                                                                                                                                             |        | 评价期限       | 年 月 日至<br>年 月 日                                                                                                                                             |         |
| 承包商<br>(评价对象)          | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                                                    |        | 承包商类别      | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |         |
| 承包商资质<br>等级            | 市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                                                                                 |        | 承包商地址      | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                            |         |
| 法定代表人                  | 赵奇峰                                                                                                                                                                           | 电话     |            | 项目负责人                                                                                                                                                       | 彭超 电话   |
| 工程名称                   | 上村元山综合环境提升工程                                                                                                                                                                  |        | 承包范围       |                                                                                                                                                             |         |
| 工程地点                   | 光明区上村社区                                                                                                                                                                       |        | 工程合同价      | 803.351683 (万元)                                                                                                                                             |         |
| 合同开工日期                 | 2018年9月30日                                                                                                                                                                    | 合同竣工日期 | 2019年2月26日 | 合同工期                                                                                                                                                        | 150 (天) |
| 实际开工日期                 | 2018年9月30日                                                                                                                                                                    | 实际竣工日期 | 2019年6月15日 | 实际工期                                                                                                                                                        | 258 (天) |
| 履约评价分项内容及得分情况          |                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                                                                                                             |         |
| 序号                     | 分项内容                                                                                                                                                                          |        | 得分         | 总得分                                                                                                                                                         |         |
| 1                      | 人员配备                                                                                                                                                                          |        | 10         | 83                                                                                                                                                          |         |
| 2                      | 经济技术实力                                                                                                                                                                        |        | 15         |                                                                                                                                                             |         |
| 3                      | 履约质量                                                                                                                                                                          |        | 26         |                                                                                                                                                             |         |
| 4                      | 履约时间                                                                                                                                                                          |        | 8          |                                                                                                                                                             |         |
| 5                      | 履约配合                                                                                                                                                                          |        | 24         |                                                                                                                                                             |         |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价)     |                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                                                                                                             |         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:       |                                                                                                                                                                               |        |            |                                                                                                                                                             |         |
| 评价等级                   | <input type="checkbox"/> 优秀 (95≤总分≤100分) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (80分≤总分≤94分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分≤79分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分≤59分) |        |            |                                                                                                                                                             |         |
| 承包商 (评价对象) 签<br>认或拒签说明 |                                                                                            |        |            |                                                                                                                                                             |         |

## 良好—田寮长塘住宅区北片区巷道改造工程

### 深圳市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |        |                |                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------|-----|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                               | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区居民委员会                                                                                                                        |        | 评价期限           | 2019年6月1日至<br>2019年6月18日     |     |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                                                                          | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                 |        | 承包商资质          | 建筑工程施工总承包二级<br>市政公用工程施工总承包二级 |     |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                                                                                                                                                                                                 | 赵奇峰 0755-88257860                                                                                                                          |        | 项目负责人<br>及联系方式 | 高国军 0755-88257860            |     |
| 企业地址                                                                                                                                                                                                                                           | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                           |        |                |                              |     |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                           | 田寮长塘住宅区北片区巷道改造工程                                                                                                                           |        | 承包范围           | 施工图纸全部内容                     |     |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                           | 光明区玉塘街道田寮社区                                                                                                                                |        | 工程合同价          | 8132188.10元                  |     |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                         | 2018年6月1日                                                                                                                                  | 合同竣工日期 | 2018年8月29日     | 合同工期                         | 90  |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                         | 2018年11月15日                                                                                                                                | 实际竣工日期 | 2019年4月18日     | 实际工期                         | 184 |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |        |                |                              |     |
| 分项内容                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |        |                | 得分                           |     |
| 机构人员配备                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |        |                | 13                           |     |
| 技术经济实力                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |        |                | 16                           |     |
| 工程实施过程管理                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |                | 42                           |     |
| 工期控制                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |        |                | 8                            |     |
| 协调配合与服务                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |        |                | 11                           |     |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |        |                | 90                           |     |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |        |                |                              |     |
| 评价单位对该企业履约表的总体评价:<br>(加盖单位公章) <div style="text-align: center;">   </div> |                                                                                                                                            |        |                |                              |     |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                           | 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |                |                              |     |

说明: 1.评价栏中需评价单位项目负责人签字并加盖单位公章。

2.履约情况分为优秀、良好、较好、一般、差,请首先在对应的类别前打“√”,然后在“具体情况”一栏详细说明情况。

## 良好-东宝华庭到北环路路段提升工程

### 光明新区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 评价形式                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                                               |        |             |                                                                                                                                                             |          |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                | 深圳市光明区公明街道下村社区工作站                                                                                                                                                                                |        | 评价期限        | 年 月 日 至 年 月 日                                                                                                                                               |          |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                 | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                                                                       |        | 承包商类别       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |          |
| 承包商资质等级                                                                                                                                       | 市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                                                                                                    |        | 承包商地址       | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                            |          |
| 法定代表人                                                                                                                                         | 赵奇峰                                                                                                                                                                                              | 电话     |             | 项目负责人                                                                                                                                                       | 李永飞   电话 |
| 工程名称                                                                                                                                          | 东宝华庭到北环路路段提升工程                                                                                                                                                                                   |        | 承包范围        | 景观提升工程                                                                                                                                                      |          |
| 工程地点                                                                                                                                          | 光明区公明街道下村社区                                                                                                                                                                                      |        | 工程合同价       | 668.708215 (万元)                                                                                                                                             |          |
| 合同开工日期                                                                                                                                        | 2018年11月05日                                                                                                                                                                                      | 合同竣工日期 | 2019年02月02日 | 合同工期                                                                                                                                                        | 90 (天)   |
| 实际开工日期                                                                                                                                        | 年 月 日                                                                                                                                                                                            | 实际竣工日期 | 年 月 日       | 实际工期                                                                                                                                                        | (天)      |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                             |          |
| 序号                                                                                                                                            | 分项内容                                                                                                                                                                                             |        |             | 得分                                                                                                                                                          | 总得分      |
| 1                                                                                                                                             | 人员配备                                                                                                                                                                                             |        |             | 10                                                                                                                                                          | 88       |
| 2                                                                                                                                             | 经济技术实力                                                                                                                                                                                           |        |             | 15                                                                                                                                                          |          |
| 3                                                                                                                                             | 履约质量                                                                                                                                                                                             |        |             | 30                                                                                                                                                          |          |
| 4                                                                                                                                             | 履约时间                                                                                                                                                                                             |        |             | 9                                                                                                                                                           |          |
| 5                                                                                                                                             | 履约配合                                                                                                                                                                                             |        |             | 24                                                                                                                                                          |          |
| 建设单位对承包商履约的总体评价: <div style="text-align: center;">  </div> |                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                             |          |
| 评价等级                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 优秀 (95 ≤ 总分 ≤ 100 分) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (80 分 ≤ 总分 ≤ 94 分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分) |        |             |                                                                                                                                                             |          |
| 承包商 (评价对象) 签认或拒签说明                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                             |          |



## 良好-坪山办事处办公楼消防安全整治工程履约评价

### 深圳市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------|------|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 深圳市坪山区坪山街道办事处                                                                                                                                           | 评价期限           | 2018年6月20日至<br>2018年12月17日    |      |      |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                              | 承包商资质          | 装修装饰工程专业承包贰级、<br>消防设施工程专业承包贰级 |      |      |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 赵奇锋                                                                                                                                                     | 项目负责人<br>及联系方式 | 陈子林 13423789119               |      |      |
| 企业地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 广东省深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼8层                                                                                                                          |                |                               |      |      |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 坪山办事处办公楼消防安全整治工程                                                                                                                                        | 承包范围           | 电气、给排水、通风及装修等                 |      |      |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 深圳市坪山区建设路60号                                                                                                                                            | 工程合同价          | 2042350.48元                   |      |      |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018年6月20日                                                                                                                                              | 合同竣工日期         | 2018年12月17日                   | 合同工期 | 180天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2018年6月22日                                                                                                                                              | 实际竣工日期         | 2018年12月19日                   | 实际工期 | 180天 |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                |                               |      | 得 分  |
| 一、机构人员配备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 二、技术经济实力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 三、工程实施过程管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 四、工期控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 五、协调配合与服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>                         张振平<br/>                         注册号: 44010269<br/>                         2018.10.25 (监理单位公章)                     </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>                         王记腾<br/>                         (建设单位公章)                     </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>                                                       |                                                                                                                                                         |                |                               |      |      |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> |                |                               |      |      |

## 深圳建设工程承包商（施工）履约评价细则

| 序号 | 分 项 内 容  | 满分<br>分值 | 评 价 标 准                                                                                                                                                         | 说 明 |
|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 一  | 机构人员配备   | 14       |                                                                                                                                                                 | 14  |
| 1  | 项目经理要求   | 5        | 良好 5 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；<br>合格 3 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有一定的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；<br>不合格 0 分：配备的项目经理不固定或该项目经理无责任心、组织协调能力和专业的业务水平不满足要求。 | 5   |
| 2  | 其他管理人员要求 | 5        | 良好 5 分：项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有相应的履约能力；<br>合格 3 分：项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有基本相应的履约能力；<br>不合格 0 分：项目主要管理人员不能够按投标书的承诺到位或不具有相应的履约能力。                                    | 5   |
| 3  | 工程作业人员要求 | 4        | 良好 4 分：有全面系统的培训计划措施并有效实施，工程作业人员业务素质良好；<br>合格 2 分：有培训计划措施并实施，工程作业人员业务素质满足施工要求；<br>不合格 0 分：无培训计划措施，工程作业人员业务素质无法满足施工要求。                                            | 4   |
| 二  | 技术经济实力   | 18       |                                                                                                                                                                 | 16  |
| 4  | 财务支付     | 5        | 良好 5 分：财务履约能力良好，能及时支付各项费用开支；<br>合格 3 分：基本能按工程合同要求支付各项费用开支；<br>不合格 0 分：不能按工程合同要求支付各项费用开支。                                                                        | 5   |
| 5  | 技术实力     | 5        | 良好 5 分：具有相应的履行合约的技术实力，施工总体部署、方法及程序优化，能有效解决施工管理重点、难点问题；<br>合格 3 分：具有基本相应的履行合约的技术实力，施工总体部署、方法及程序合理；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合约的技术实力。                                   | 3   |
| 6  | 机械、材料    | 5        | 良好 5 分：投标文件拟定的机械、材料按项目需求及时进出施工现场；<br>合格 3 分：投标文件拟定的机械、材料基本按项目需求进出施工现场；<br>不合格 0 分：投标文件拟定的机械、材料没有按项目需求进出施工现场。                                                    | 5   |
| 7  | 应急处理能力   | 3        | 良好 3 分：施工中有良好的应急预案，能高质量高效处理例行、随时、紧急发生的事件；<br>合格 2 分：施工中有应急预案，能及时处理例行、随时、紧急发生的事件；<br>不合格 0 分：施工中无应急预案及演练措施。                                                      | 3   |
| 三  | 工程实施过程管理 | 45       |                                                                                                                                                                 | 41  |
| 8  | 施工质量     | 20       | 良好 20 分：组织的任何一项施工验收，能一次性验收合格；<br>合格 14 分：组织的任何一项施工验收，基本能在整改一次后验收合格；<br>不合格 0 分：组织的任何一项施工验收，多次整改后验收仍难以满足使用要求；。                                                   | 20  |



|    |          |     |                                                                                                                                  |    |
|----|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 9  | 文明施工     | 4   | 良好 4 分：项目能够严格地做到文明施工且无有效投诉情况发生；<br>合格 2 分：项目能够做到文明施工且能及时决少量发生的投诉情况；<br>不合格 0 分：项目不能够做到文明施工，有效投诉情况经常发生。                           | 4  |
| 10 | 安全施工     | 10  | 良好 10 分：施工安全措施完善且未发生一般安全事故；<br>合格 6 分：施工安全措施基本完善且未发生较大安全事故；<br>不合格 0 分：施工安全措施不完善或发生重大安全事故。                                       | 10 |
| 11 | 环境污染控制   | 5   | 良好 5 分：有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并能有效执行，施工现场环境良好；<br>合格 3 分：有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并执行，施工现场环境合格；<br>不合格 0 分：施工现场环境脏、乱、差。                | 3  |
| 12 | 造价管理     | 3   | 良好 3 分：能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续；<br>合格 2 分：基本能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续；<br>不合格 0 分：不能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续；               | 2  |
| 13 | 造价准确性    | 3   | 良好 3 分：计量、变更和预结算准确、实事求是且准确率在 95%以上（不含 95%）；<br>合格 2 分：计量、变更和预结算基本准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间（不含 90%）；<br>不合格 0 分：计量、变更和预结算准确率在 90%以下。 | 2  |
| 四  | 工期控制     | 10  |                                                                                                                                  | 10 |
| 14 | 工期控制     | 10  | 良好 10 分：能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期；<br>合格 7 分：能够控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期；<br>不合格 0 分：不能够控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任超过合同工期。                 | 10 |
| 五  | 协调配合与服务  | 13  |                                                                                                                                  | 13 |
| 15 | 履约准备     | 4   | 良好 4 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。                                                         | 4  |
| 16 | 竣工移交     | 3   | 良好 3 分：能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续；<br>合格 2 分：能够按合同要求办理工程竣工移交手续；<br>不合格 0 分：不能够按合同要求办理工程竣工移交手续。                                       | 3  |
| 17 | 配合情况     | 3   | 良好 3 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；<br>合格 2 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；<br>不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作。         | 3  |
| 18 | 总包对分包的管理 | 3   | 良好 3 分：总包对分包进行全面有效的管理；<br>合格 2 分：总包对分包进行基本全面有效的管理；<br>不合格 0 分：总包对分包没有进行全面有效的管理。                                                  | 3  |
|    | 合 计      | 100 |                                                                                                                                  | 94 |





# 合格—塘家消防站

## 光明新区建设工程承包商（施工、监理）

### 季度（节点）履约评价报告书

|                     |                                                                                                                                                                                 |        |             |                                                                    |                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 建设单位<br>(评价单位)      | 深圳市光明新区建设工程局                                                                                                                                                                    |        | 评价期限        | 2018年4月1日至<br>2018年6月30日                                           |                    |
| 承包商<br>(评价对象)       | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                                                      |        | 承包商类别       | <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 |                    |
| 承包商资质等级             | 总承包二级                                                                                                                                                                           |        | 承包商地址       | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                   |                    |
| 法定代表人               | 赵奇峰                                                                                                                                                                             | 电话     | 18823378910 | 项目负责人                                                              | 覃绳全 电话 13724528800 |
| 工程名称                | 塘家消防站                                                                                                                                                                           |        | 承包范围        | 施工总承包                                                              |                    |
| 工程地点                | 光明新区塘家社区、光侨路西、龙大高速以东                                                                                                                                                            |        | 工程合同价       | 2336.212557 (万元)                                                   |                    |
| 合同开工日期              | 2016年11月11日                                                                                                                                                                     | 合同竣工日期 | 2017年8月31日  | 合同工期                                                               | 304 (天)            |
| 实际开工日期              | 2017年1月17日                                                                                                                                                                      | 实际竣工日期 | 年 月 日       | 实际工期                                                               | (天)                |
| 项目参建人员评分            | 得分: 68.67分; 评价阶段: <input type="checkbox"/> 在建阶段 <input type="checkbox"/> 维保阶段                                                                                                   |        |             |                                                                    |                    |
| 质量检查得分              | 质量: _____分; <input type="checkbox"/> 季度排名前三名; <input type="checkbox"/> 季度排名后三名;                                                                                                 |        |             |                                                                    |                    |
| 安全检查得分              | 安全: _____分; <input type="checkbox"/> 季度排名前三名; <input type="checkbox"/> 季度排名后三名;                                                                                                 |        |             |                                                                    |                    |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价): |                                                                                                                                                                                 |        |             |                                                                    |                    |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:    |                                                                                                                                                                                 |        |             |                                                                    |                    |
| 评价等级                | <input type="checkbox"/> 优秀 (90分≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好 (75分≤总分≤89分)<br><input checked="" type="checkbox"/> 合格 (60分≤总分≤74分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分≤59分) |        |             |                                                                    | 总分: 69             |
| 履约评价结果反馈情况          | 履约单位联系人: 郑伟标, 联系电话: 13632564058。<br><input type="checkbox"/> 已将履约评价报告发放履约单位                                                                                                     |        |             |                                                                    |                    |
| 承包商(评价对象) 签收或拒签说明   |                                                                                                                                                                                 |        |             |                                                                    |                    |
| 履约单位反映情况            | 如履约单位认为评价结果不公正, 可在收到本报告后的5个工作日内, 书面向我局反馈。                                                                                                                                       |        |             |                                                                    |                    |

## 良好-深圳市工人文化宫（深圳市职工服务中心）文艺楼装修改造工程履约评价

### 罗湖区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |        |                  |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |        |                  |                                                                                                                                                             |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 深圳市工人文化宫                                                                           |        | 评价期限             | 年 月 日至<br>年 月 日                                                                                                                                             |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 中建河图建设有限公司                                                                         |        | 承包商类别            | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |
| 承包商资质等级                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 市政公用工程施工总承包贰级                                                                      |        | 承包商地址            | 广东省深圳市福田区滨河大道<br>与益田路交界车南皇都广场3号<br>楼810-812                                                                                                                 |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 赵奇锋                                                                                | 电话     | 15876942324      | 项目负责人<br>陈树辉<br>电话<br>13728660001                                                                                                                           |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 深圳市工人文化宫（深圳市职工服务中心）文艺楼装修改造工程                                                       |        | 承包范围             | 室内室外装饰、安装、消防、弱电、园林景观工程等                                                                                                                                     |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 深圳市罗湖区                                                                             |        | 工程合同价            | 343.319623（万元）                                                                                                                                              |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                    | 2018 年 月 日                                                                                                                                                                |                                                                                    | 合同竣工日期 | 2018 年 月 日       |                                                                                                                                                             |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                    | 2018 年 03 月 15 日                                                                                                                                                          |                                                                                    | 实际竣工日期 | 2018 年 07 月 15 日 |                                                                                                                                                             |
| 合同工期                                                                                                                                                                                                                      | 90（天）                                                                                                                                                                     |                                                                                    | 实际工期   | 120（天）           |                                                                                                                                                             |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |        |                  |                                                                                                                                                             |
| 序号                                                                                                                                                                                                                        | 分项内容                                                                                                                                                                      |                                                                                    |        | 得分               | 总得分                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 机构人员配备（14分）                                                                                                                                                               |                                                                                    |        | 13               | 90                                                                                                                                                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                         | 技术经济实力（18分）                                                                                                                                                               |                                                                                    |        | 16               |                                                                                                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                         | 工程实施过程管理（45分）                                                                                                                                                             |                                                                                    |        | 42               |                                                                                                                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                         | 工期控制（10分）                                                                                                                                                                 |                                                                                    |        | 7                |                                                                                                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                         | 协调配合与服务（13分）                                                                                                                                                              |                                                                                    |        | 12               |                                                                                                                                                             |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 优秀（95≤总分≤100分） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（80分≤总分≤94分）<br><input type="checkbox"/> 合格（60≤总分≤79分） <input type="checkbox"/> 不合格（总分≤59分） |                                                                                    |        |                  |                                                                                                                                                             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价： <div style="text-align: right; margin-top: 50px;"> <br/>             签字：（盖章）<br/>             年 月 日           </div> |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |        |                  |                                                                                                                                                             |

良好-布吉街道绿化小型基建工程

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

|                     |                                                                                                                               |        |             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 评价形式                | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                            |        |             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 建设单位<br>(评价单位)      | 深圳市龙岗区布吉街道办事处                                                                                                                 |        | 评价期限        | 年 月 日至 年 月 日                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 承包商<br>(评价对象)       | 中建河图建设有限公司                                                                                                                    |        | 承包商类别       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                    |
| 承包商<br>资质等级         | 市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                                 |        | 承包商地址       | 深圳市福田区益田中路皇都广场C栋8楼                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 法定代表人               | 赵奇锋                                                                                                                           | 电话     | 18038014951 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 朱家春 电话 15361610552 |
| 工程名称                | 布吉街道绿化小型基建工程                                                                                                                  |        | 承包范围        | 绿化小型基建工程                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 工程地点                | 龙岗区布吉街道                                                                                                                       |        | 工程合同价       | 210 (万元)                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 合同开工日期              | 年 月 日                                                                                                                         | 合同竣工日期 | 年 月 日       | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 365 (天)            |
| 实际开工日期              | 年 月 日                                                                                                                         | 实际竣工日期 | 年 月 日       | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | (天)                |
| 履约评价分项内容及得分情况       |                                                                                                                               |        |             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 序号                  | 分 项 内 容                                                                                                                       |        |             | 得 分                                                                                                                                                                                                                     | 总得分                |
| 1                   | 机构配备人员                                                                                                                        |        |             | 12                                                                                                                                                                                                                      | 88                 |
| 2                   | 工程质量                                                                                                                          |        |             | 17                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 3                   | 安全文明施工                                                                                                                        |        |             | 16                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 4                   | 进度控制                                                                                                                          |        |             | 14                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 5                   | 工程造价                                                                                                                          |        |             | 10                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 6                   | 其它                                                                                                                            |        |             | 19                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价): |                                                                                                                               |        |             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|                     |                                                                                                                               |        |             | 监理单位 (公章) 年 月 日                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:    |                                                                                                                               |        |             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|                     |                                                                                                                               |        |             | 建设单位 (公章): 年 月 日                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 评价等级                | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分) |        |             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 承包商 (评价对象) 签认或拒签说明  |                                                                                                                               | 年 月 日  |             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| 备注                  | 1. 建设单位应如实填写本《报告书》, 对其评价结果负责。<br>2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象, 并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的, 应在本《报告书》上注明情况。<br>3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。    |        |             |                                                                                                                                                                                                                         |                    |



良好-灵芝学校建设工程-宝安区建筑工务局 2017 第三季度政府工程承包商履约  
评价

企业变更证明

变更通知书

页码：1/1

变更（备案）通知书

21700431921

中建河图建设有限公司：

我局已于二〇一七年七月六日对你企业申请的（名称）变更予以核准；  
对你企业 的（章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

章程备案

**变更前名称：** 深圳市新艺建设工程有限公司

**变更后名称：** 中建河图建设有限公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更  
名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发  
行。



# 深圳市宝安区建筑工务局文件

深宝工务字〔2017〕99号

---

## 关于我局 2017 年第三季度政府工程 承包商履约考评结果通报

各设计、勘察、咨询、监理、施工单位：

为了加强对我局政府工程承包商的履约监督,促使我局政府工程承包商在资金、专业技术、管理及安全生产等方面不断改进工作,提高履约能力,我局组织开展了 2017 年第三季度政府工程承包商履约考评评定工作,现将有关考评情况通报如下:

我局2017年第三季度政府工程履约考评结果为:1家单位被评定为优秀;17家单位被评定为良好;3家单位被评定为不合格等次;其余均为合格等次(详见附件)。

为鼓励先进、鞭策落后,现决定对2017年第三季度政府工程履约考评为优秀等次的深圳市航建工程造价咨询有限公司进行通报表扬;对2017年第三季度履约考评为不合格的中国市政工程

中南设计研究总院有限公司、广东宏茂建设管理有限公司、河南新恒丰建设监理有限公司进行通报批评。有关考评结果将报建设主管部门，作为主管部门对政府承包商年度考评的参考依据。

附件: 宝安区工务局2017年第三季度政府工程承包商履约考评结果一览表



**公开文式:** 不公开

---

抄 送: 区住建局, 宝安区纪委(监察局)派驻第一纪检监察组。

---

深圳市宝安区建筑工务局办公室

2017年12月13日印发

(印 50 份)



附件：宝安区建筑工务局2017年第三季度政府工程承包商履约考评结果一览表

2017年12月11日

| 编号 | 考评对象（单位）            | 考评项目                                    | 合同类别 | 考评结果 |
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|------|
| 1  | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司    | 宝安城市学院（筹）建设工程（一期）-中国人民大学深圳校区过渡校区改造及装修工程 | 设计   | 良好   |
| 2  | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司    | 灵芝学校建设工程                                | 设计   | 良好   |
| 3  | 深圳市清华苑建筑规划设计研究院有限公司 | 海城小学建设工程                                | 设计   | 合格   |
| 4  | 内蒙古筑业工程勘测设计有限公司     | 黄麻布小学扩建工程                               | 设计   | 合格   |
| 5  | 深圳市广泰建筑设计有限公司       | 宝城71、72区学校工程                            | 设计   | 合格   |
| 6  | 辽宁城建设计院有限公司         | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 设计   | 合格   |
| 7  | 深圳市清华苑建筑规划设计研究院有限公司 | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 设计   | 合格   |
| 8  | 深圳市宝安设计院            | 宝安区建设局质检办公大楼续建工程                        | 设计   | 合格   |
| 9  | 华南理工、许李严设计公司        | 宝安中心区青少年宫工程                             | 设计   | 合格   |
| 10 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司      | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程                     | 设计   | 合格   |
| 11 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司  | 通成路（铁仔山-共和工业区）新建工程                      | 设计   | 不合格  |
| 12 | 深圳市水务设计院            | 黄麻布小学扩建工程                               | 勘测   | 良好   |
| 13 | 深圳市岩土综合勘测设计有限公司     | 通城路（铁仔山北麓-共和工业路）新建工程                    | 勘察   | 合格   |

| 编号 | 考评对象（单位）           | 考评项目                                    | 合同类别  | 考评结果 |
|----|--------------------|-----------------------------------------|-------|------|
| 14 | 深圳地质建设工程公司         | 宝城71、72区学校工程                            | 勘测    | 合格   |
| 15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 灵芝学校建设工程                                | 勘察    | 合格   |
| 16 | 深圳市水务规划设计院有限公司     | 海城小学建设工程                                | 勘察    | 合格   |
| 17 | 核工业衡阳第二地质工程勘察院     | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 勘察    | 合格   |
| 18 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司  | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 勘察    | 合格   |
| 19 | 中国二十冶集团有限公司        | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（勘察标）                | 勘察    | 合格   |
| 20 | 深圳市勘察测绘院有限公司       | 宝城71、72区学校工程                            | 第三方监测 | 合格   |
| 21 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院    | 宝城71、72区学校工程                            | 水保监测  | 合格   |
| 22 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司  | 海城小学建设工程                                | 基坑监测  | 合格   |
| 23 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司  | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 基坑监测  | 合格   |
| 24 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司    | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（造价三标）               | 造价咨询  | 优秀   |
| 25 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司     | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（造价四标）               | 造价咨询  | 良好   |
| 26 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司   | 宝城71、72区学校工程                            | 造价咨询  | 良好   |
| 27 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司    | 宝安城市学院（筹）建设工程（一期）-中国人民大学深圳校区过渡校区改造及装修工程 | 造价咨询  | 良好   |

| 编号 | 考评对象（单位）      | 考评项目                                    | 合同类别 | 考评结果 |
|----|---------------|-----------------------------------------|------|------|
| 42 | 江西中佳建设有限公司    | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 施工   | 良好   |
| 43 | 深圳市新艺建设工程有限公司 | 灵芝学校建设工程                                | 施工   | 良好   |
| 44 | 鲲鹏建设集团有限公司    | 黄麻布小学扩建工程                               | 施工   | 合格   |
| 45 | 深圳市泛华工程集团有限公司 | 宝城71、72区学校工程                            | 施工   | 合格   |
| 46 | 广东鸿高建设集团有限公司  | 海城小学建设工程                                | 施工   | 合格   |
| 47 | 江西洪都建筑工程有限公司  | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 施工   | 合格   |
| 48 | 深圳市建业建筑工程有限公司 | 宝安中心区青少年宫工程（总包）                         | 施工   | 合格   |
| 49 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 宝安中心区青少年宫幕墙工程                           | 施工   | 合格   |
| 50 | 通州建总集团有限公司    | 宝安区建设局质检办公大楼续建工程                        | 施工   | 合格   |
| 51 | 中国二十冶集团有限公司   | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（施工标）                | 施工   | 合格   |
| 52 | 云南工程建设总承包公司   | 宝安区中心区海秀路（新安一路-湖滨西路）延长段市政工程（二期）         | 施工   | 合格   |
| 53 | 江苏建科建设监理有限公司  | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理二标）               | 监理   | 良好   |
| 54 | 广东海外建设监理有限公司  | 宝安城市学院（筹）建设工程（一期）-中国人民大学深圳校区过渡校区改造及装修工程 | 监理   | 良好   |
| 55 | 广州高新工程顾问有限公司  | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 监理   | 良好   |



| 编号 | 考评对象（单位）      | 考评项目                                    | 合同类别 | 考评结果 |
|----|---------------|-----------------------------------------|------|------|
| 42 | 江西中佳建设有限公司    | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 施工   | 良好   |
| 43 | 深圳市新艺建设工程有限公司 | 灵芝学校建设工程                                | 施工   | 良好   |
| 44 | 鲲鹏建设集团有限公司    | 黄麻布小学扩建工程                               | 施工   | 合格   |
| 45 | 深圳市泛华工程集团有限公司 | 宝城71、72区学校工程                            | 施工   | 合格   |
| 46 | 广东鸿高建设集团有限公司  | 海城小学建设工程                                | 施工   | 合格   |
| 47 | 江西洪都建筑工程有限公司  | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 施工   | 合格   |
| 48 | 深圳市建业建筑工程有限公司 | 宝安中心区青少年宫工程（总包）                         | 施工   | 合格   |
| 49 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 宝安中心区青少年宫幕墙工程                           | 施工   | 合格   |
| 50 | 通州建总集团有限公司    | 宝安区建设局质检办公大楼续建工程                        | 施工   | 合格   |
| 51 | 中国二十冶集团有限公司   | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（施工标）                | 施工   | 合格   |
| 52 | 云南工程建设总承包公司   | 宝安区中心区海秀路（新安一路-湖滨西路）延长段市政工程（二期）         | 施工   | 合格   |
| 53 | 江苏建科建设监理有限公司  | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理二标）               | 监理   | 良好   |
| 54 | 广东海外建设监理有限公司  | 宝安城市学院（筹）建设工程（一期）-中国人民大学深圳校区过渡校区改造及装修工程 | 监理   | 良好   |
| 55 | 广州高新工程顾问有限公司  | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 监理   | 良好   |

| 编号 | 考评对象（单位）           | 考评项目                            | 合同类别 | 考评结果 |
|----|--------------------|---------------------------------|------|------|
| 56 | 深圳市启光建设监理有限公司      | 灵芝学校建设工程                        | 监理   | 良好   |
| 57 | 中咨工程建设监理公司         | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理五标）       | 监理   | 合格   |
| 58 | 湖南和天工程项目管理有限公司     | 黄麻布小学扩建工程                       | 监理   | 合格   |
| 59 | 深圳市宝安区建设工程监理公司     | 宝安区建设局质检办公大楼续建工程                | 监理   | 合格   |
| 60 | 深圳市甘泉建设监理有限公司      | 宝城71、72区学校工程                    | 监理   | 合格   |
| 61 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 海城小学建设工程                        | 监理   | 合格   |
| 62 | 河南创达建设工程管理有限公司     | 沙井街道新桥小学扩建工程                    | 监理   | 合格   |
| 63 | 中海监理有限公司           | 宝安中心区青少年宫工程                     | 监理   | 合格   |
| 64 | 深圳市甘泉建设监理有限公司      | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理一标）       | 监理   | 合格   |
| 65 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司    | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理四标）       | 监理   | 合格   |
| 66 | 广东宏茂建设管理有限公司       | 宝安区中心区海秀路（新安一路-湖滨西路）延长段市政工程（二期） | 监理   | 不合格  |
| 67 | 河南新恒丰建设监理有限公司      | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理三标）       | 监理   | 不合格  |
|    |                    |                                 |      |      |
|    |                    |                                 |      |      |

良好-灵芝学校建设工程-宝安区建筑工务局 2017 第四季度政府工程承包商履约  
评价



# 深圳市宝安区建筑工务局文件

深宝工务字〔2018〕26号

## 宝安区建筑工务局 2017 年第四季度政府工程 承包商履约考评结果通报

各设计、勘察、咨询、监理、施工单位：

为了加强我局政府工程承包商履约监督，促使我局政府工程承包商在财力、专业技术、管理及安全生产等方面不断改进工作，提高履约能力，我局组织开展了 2017 年第四季度政府工程承包商履约考评工作。现将有关考评结果通报如下：

我局 2017 年第四季度政府工程承包商履约考评结果为：1 家单位被评定为优秀，17 家单位被评定为良好，1 家单位被评定为不合格等次，其余均被评定为合格等次（详见附件）。

为鼓励先进、鞭策落后，经研究，决定：对在此次考评中被评定为优秀等次的中冶赛迪工程技术股份有限公司进行通报表扬，对评定为不合格的深圳市东鹏工程建设监理有限公司进行通



附件：宝安区建筑工务局2017年第四季度政府工程承包商履约考评结果一览表

2018年3月2日

| 编号 | 考评对象（单位）            | 考评项目                                    | 合同类别 | 考评结果 |
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|------|
| 1  | 中冶赛迪工程技术股份有限公司      | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程                     | 设计   | 优秀   |
| 2  | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司    | 宝安城市学院（筹）建设工程（一期）-中国人民大学深圳校区过渡校区改造及装修工程 | 设计   | 良好   |
| 3  | 深圳市广泰建筑设计有限公司       | 宝城71、72区学校工程                            | 设计   | 良好   |
| 4  | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司    | ✓ 灵芝学校建设工程                              | 设计   | 合格   |
| 5  | 深圳市清华苑建筑规划设计研究院有限公司 | 海城小学建设工程                                | 设计   | 合格   |
| 6  | 内蒙古筑业工程勘测设计有限公司     | ✓ 黄麻布小学扩建工程                             | 设计   | 合格   |
| 7  | 辽宁城建设计院有限公司         | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 设计   | 合格   |
| 8  | 深圳市清华苑建筑规划设计研究院有限公司 | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 设计   | 合格   |
| 9  | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司  | 通成路（铁仔山-共和工业区）新建工程                      | 设计   | 合格   |
| 10 | 深圳市水务设计院            | ✓ 黄麻布小学扩建工程                             | 勘测   | 良好   |
| 11 | 深圳市岩土综合勘测设计有限公司     | 通城路（铁仔山北麓-共和工业路）新建工程                    | 勘察   | 合格   |
| 12 | 深圳地质建设工程公司          | 宝城71、72区学校工程                            | 勘测   | 合格   |
| 13 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司  | ✓ 灵芝学校建设工程                              | 勘察   | 合格   |

| 编号 | 考评对象（单位）          | 考评项目                                    | 合同类别  | 考评结果 |
|----|-------------------|-----------------------------------------|-------|------|
| 14 | 深圳市水务规划设计院有限公司    | 海城小学建设工程                                | 勘察    | 合格   |
| 15 | 核工业衡阳第二地质工程勘察院    | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 勘察    | 合格   |
| 16 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 勘察    | 合格   |
| 17 | 深圳市勘察测绘院有限公司      | 宝城71、72区学校工程                            | 第三方监测 | 合格   |
| 18 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院   | 宝城71、72区学校工程                            | 水保监测  | 合格   |
| 19 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 海城小学建设工程                                | 基坑监测  | 合格   |
| 20 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 基坑监测  | 合格   |
| 21 | 深圳市勘察研究院有限公司      | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 基坑监测  | 合格   |
| 22 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司  | 宝城71、72区学校工程                            | 造价咨询  | 良好   |
| 23 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司   | 宝安城市学院（筹）建设工程（一期）-中国人民大学深圳校区过渡校区改造及装修工程 | 造价咨询  | 良好   |
| 24 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司   | 灵芝学校建设工程                                | 造价咨询  | 合格   |
| 25 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 海城小学建设工程                                | 造价咨询  | 合格   |
| 26 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 造价咨询  | 合格   |
| 27 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 黄麻布小学扩建工程                               | 造价咨询  | 合格   |

| 编号 | 考评对象（单位）          | 考评项目                                    | 合同类别 | 考评结果 |
|----|-------------------|-----------------------------------------|------|------|
| 28 | 深圳海德伦工程咨询有限公司     | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 造价咨询 | 合格   |
| 29 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司   | 通城路（铁仔山北麓-共和工业路）新建工程                    | 造价咨询 | 合格   |
| 30 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司   | 宝安区中心区海秀路（新安一路-湖滨西路）延长段市政工程（二期）         | 造价咨询 | 合格   |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（造价二标）               | 造价咨询 | 合格   |
| 32 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司   | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（造价三标）               | 造价咨询 | 合格   |
| 33 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司    | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（造价四标）               | 造价咨询 | 合格   |
| 34 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司   | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（造价五标）               | 造价咨询 | 合格   |
| 35 | 中国二十冶集团有限公司       | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（施工标）                | 施工   | 优秀   |
| 36 | 江西中佳建设有限公司        | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 施工   | 良好   |
| 37 | 鲲鹏建设集团有限公司        | 黄麻布小学扩建工程                               | 施工   | 良好   |
| 38 | 深圳市新艺建设工程有限公司     | 灵芝学校建设工程                                | 施工   | 良好   |
| 39 | 深圳市泛华工程集团有限公司     | 宝城71、72区学校工程                            | 施工   | 良好   |
| 40 | 山河建设集团有限公司        | 宝安城市学院（筹）建设工程（一期）-中国人民大学深圳校区过渡校区改造及装修工程 | 施工   | 良好   |
| 41 | 广东鸿高建设集团有限公司      | 海城小学建设工程                                | 施工   | 合格   |



| 编号 | 考评对象（单位）           | 考评项目                                    | 合同类别 | 考评结果 |
|----|--------------------|-----------------------------------------|------|------|
| 42 | 江西洪都建筑工程有限公司       | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 施工   | 合格   |
| 43 | 云南工程建设总承包公司        | 宝安区中心区海秀路（新安一路-湖滨西路）延长段市政工程（二期）         | 施工   | 合格   |
| 44 | 江苏建科建设监理有限公司       | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理二标）               | 监理   | 优秀   |
| 45 | 广州高新工程顾问有限公司       | 西乡中学初中部综合楼建设工程                          | 监理   | 良好   |
| 46 | 深圳市启光建设监理有限公司      | ✓ 灵芝学校建设工程                              | 监理   | 良好   |
| 47 | 深圳市甘泉建设监理有限公司      | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理一标）               | 监理   | 良好   |
| 48 | 广东海外建设监理有限公司       | 宝安城市学院（筹）建设工程（一期）-中国人民大学深圳校区过渡校区改造及装修工程 | 监理   | 良好   |
| 49 | 湖南和天工程项目管理有限公司     | ✓ 黄麻布小学扩建工程                             | 监理   | 良好   |
| 50 | 深圳市甘泉建设监理有限公司      | 宝城71、72区学校工程                            | 监理   | 良好   |
| 51 | 中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 | 海城小学建设工程                                | 监理   | 合格   |
| 52 | 河南创达建设工程管理有限公司     | 沙井街道新桥小学扩建工程                            | 监理   | 合格   |
| 53 | 广东宏茂建设管理有限公司       | 宝安区中心区海秀路（新安一路-湖滨西路）延长段市政工程（二期）         | 监理   | 合格   |
| 54 | 河南新恒丰建设监理有限公司      | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理三标）               | 监理   | 合格   |
| 55 | 中咨工程建设监理公司         | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理五标）               | 监理   | 合格   |
| 56 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司    | 空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程（监理四标）               | 监理   | 不合格  |

## 优秀-特发小区景观提升工程

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                             |                                                                                                                                                       |            |                         |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|-----|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                            | 深圳市特发工程管理有限公司                                                                                                                                         | 评价期限       | 2017年12月20日至2017年12月28日 |      |     |
| 承包商名称                                                                       | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            | 承包商资质      | 市政二级                    |      |     |
| 法定代表人及联系方式                                                                  | 赵奇锋 0755-83276072                                                                                                                                     | 项目负责人及联系方式 | 李红辉 13823587423         |      |     |
| 企业地址                                                                        | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                      |            |                         |      |     |
| 工程名称                                                                        | 特发小区景观提升工程                                                                                                                                            | 承包范围       | 景观工程                    |      |     |
| 工程地点                                                                        | 深圳市福田区                                                                                                                                                | 工程合同价      | 12.5 (万元)               |      |     |
| 合同开工日期                                                                      | 2017年12月20日                                                                                                                                           | 合同竣工日期     | 2017年12月28日             | 合同工期 | 8天  |
| 实际开工日期                                                                      | 2017年12月20日                                                                                                                                           | 实际竣工日期     | 2017年12月28日             | 实际工期 | 8天  |
| 四、履约评价分项得分                                                                  |                                                                                                                                                       |            |                         |      |     |
| 分 项 内 容                                                                     |                                                                                                                                                       |            |                         |      | 得 分 |
| 机构人员配备 (14分)                                                                |                                                                                                                                                       |            |                         |      | 13  |
| 技术经济实力 (18分)                                                                |                                                                                                                                                       |            |                         |      | 16  |
| 工程实施过程管理 (45分)                                                              |                                                                                                                                                       |            |                         |      | 43  |
| 工期控制 (10分)                                                                  |                                                                                                                                                       |            |                         |      | 9   |
| 协调配合与服务 (13分)                                                               |                                                                                                                                                       |            |                         |      | 12  |
| 合计                                                                          |                                                                                                                                                       |            |                         |      | 93  |
| 备注:                                                                         |                                                                                                                                                       |            |                         |      |     |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br>优秀<br><div style="text-align: right;">(监理单位公章)</div> |                                                                                                                                                       |            |                         |      |     |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价:<br>优秀<br><div style="text-align: right;">(建设单位公章)</div> |                                                                                                                                                       |            |                         |      |     |
| 评价等级                                                                        | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |            |                         |      |     |

## 优秀-特发文创广场景观工程

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                           |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|-----|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市特发集团有限公司<br>龙华地产分公司                                                                                                                                | 评价期限           | 2017年5月26日<br>至2017年7月29日 |      |     |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            | 承包商资质          | 市政二级                      |      |     |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 赵奇峰 0755-83276072                                                                                                                                     | 项目负责人<br>及联系方式 | 李红辉 13823587423           |      |     |
| 企业地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                      |                |                           |      |     |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特发文创广场景观工程                                                                                                                                            | 承包范围           | 园林景观工程                    |      |     |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市福田区                                                                                                                                                | 工程合同价          | 226.15 (万元)               |      |     |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017年5月26日                                                                                                                                            | 合同竣工日期         | 2017年7月24日                | 合同工期 | 60天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017年5月26日                                                                                                                                            | 实际竣工日期         | 2017年7月24日                | 实际工期 | 60天 |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                |                           |      |     |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                |                           |      | 得 分 |
| 机构人员配备 (14分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                           |      | 13  |
| 技术经济实力 (18分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                           |      | 16  |
| 工程实施过程管理 (45分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                |                           |      | 43  |
| 工期控制 (10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                |                           |      | 9   |
| 协调配合与服务 (13分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                |                           |      | 12  |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                |                           |      | 93  |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                |                           |      |     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br/>                     优秀                 </div> <div style="text-align: right;"> <br/>                     (监理单位公章)                 </div> </div>  |                                                                                                                                                       |                |                           |      |     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     建设单位对该承包商履约表现的总体评价:<br/>                     优秀                 </div> <div style="text-align: right;"> <br/>                     (建设单位公章)                 </div> </div> |                                                                                                                                                       |                |                           |      |     |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                |                           |      |     |

## 优秀-和平里花园二期零星工程

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                |                                      |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------|-----|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                   | 深圳市特发集团有限公司<br>龙华地产分公司                                                                                                                                | 评价期限           | 2017 年 7 月 20 日<br>至 2017 年 7 月 29 日 |      |     |
| 承包商名称                                                                                                                                                                              | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            | 承包商资质          | 市政二级                                 |      |     |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                                                                                                                                     | 赵奇锋 0755-83276072                                                                                                                                     | 项目负责人<br>及联系方式 | 李红辉 13823587423                      |      |     |
| 企业地址                                                                                                                                                                               | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                   |                |                                      |      |     |
| 工程名称                                                                                                                                                                               | 和平里花园二期零星工程                                                                                                                                           | 承包范围           | 零星工程                                 |      |     |
| 工程地点                                                                                                                                                                               | 深圳市龙华区                                                                                                                                                | 工程合同价          | 6.43 (万元)                            |      |     |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                             | 2017 年 7 月 20 日                                                                                                                                       | 合同竣工日期         | 2017 年 7 月 29 日                      | 合同工期 | 9 天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                             | 2017 年 7 月 20 日                                                                                                                                       | 实际竣工日期         | 2017 年 7 月 29 日                      | 实际工期 | 9 天 |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                |                                      |      |     |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                |                                      |      | 得 分 |
| 机构人员配备 (14 分)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                |                                      |      | 13  |
| 技术经济实力 (18 分)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                |                                      |      | 17  |
| 工程施工过程管理 (45 分)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                |                                      |      | 44  |
| 工期控制 (10 分)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                                      |      | 9   |
| 协调配合与服务 (13 分)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                                      |      | 12  |
| 合计                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                |                                      |      | 95  |
| 备注:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                |                                      |      |     |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br>优秀 <div style="text-align: right;"> <br/>         (监理单位公章)       </div>  |                                                                                                                                                       |                |                                      |      |     |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价:<br>优秀 <div style="text-align: right;"> <br/>         (建设单位公章)       </div> |                                                                                                                                                       |                |                                      |      |     |
| 评价等级                                                                                                                                                                               | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |                |                                      |      |     |




## 优秀-和平里花园二期红线外停车场景观工程

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |            |                       |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------|-----|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市特发集团有限公司龙华地产分公司                                                                                                                                    | 评价期限       | 2016年4月23日至2016年5月22日 |      |     |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            | 承包商资质      | 市政二级                  |      |     |
| 法定代表人及联系方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 赵奇锋 0755-83276072                                                                                                                                     | 项目负责人及联系方式 | 李红辉 13823587423       |      |     |
| 企业地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                      |            |                       |      |     |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 和平里花园二期红线外停车场景观工程                                                                                                                                     | 承包范围       | 景观工程                  |      |     |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市龙华区                                                                                                                                                | 工程合同价      | 171.01 (万元)           |      |     |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016年4月23日                                                                                                                                            | 合同竣工日期     | 2016年5月22日            | 合同工期 | 30天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2016年4月23日                                                                                                                                            | 实际竣工日期     | 2016年5月22日            | 实际工期 | 30天 |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |            |                       |      |     |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |            |                       |      | 得 分 |
| 机构人员配备 (14分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |                       |      | 13  |
| 技术经济实力 (18分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |            |                       |      | 17  |
| 工程施工过程管理 (45分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |            |                       |      | 43  |
| 工期控制 (10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |            |                       |      | 9   |
| 协调配合与服务 (13分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |            |                       |      | 12  |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |            |                       |      | 94  |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |            |                       |      |     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br/>                     优秀                 </div> <div style="text-align: right;"> <br/>                     (监理单位公章)                 </div> </div>  |                                                                                                                                                       |            |                       |      |     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     建设单位对该承包商履约表现的总体评价:<br/>                     优秀                 </div> <div style="text-align: right;"> <br/>                     (建设单位公章)                 </div> </div> |                                                                                                                                                       |            |                       |      |     |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |            |                       |      |     |

## 优秀-绿奥科创厂区

### 深圳市建设工程承包商竣工履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 建设单位名称<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市绿奥环境建设有限公司                                                                                                                                         |        | 评价期限                | 2020 年 12 月 10 日<br>至 2021 年 06 月 10 日        |       |
| 承包商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |        | 承包商资质               | 建筑工程施工总承包二级                                   |       |
| 法定代表人<br>及联系方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 王凡 13510123143                                                                                                                                        |        | 项目负责人<br>及联系方式      | 荆啸秋 13926526269                               |       |
| 企业地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                   |        |                     |                                               |       |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 绿奥科创厂区                                                                                                                                                |        | 承包范围                | 包括 1 栋厂房、1 栋宿舍<br>及食堂, 地下停车场及周<br>边道路、绿化等附属设施 |       |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 深圳市龙华区观澜街道<br>牛湖村                                                                                                                                     |        | 工程合同价               | 15952.3 (万元)                                  |       |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020 年 7 月 1<br>日                                                                                                                                     | 合同竣工日期 | 2021 年 11 月<br>25 日 | 合同工期                                          | 510 天 |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 实际竣工日期 |                     | 实际工期                                          |       |
| 四、履约评价分项得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               |       |
| 分 项 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               | 得 分   |
| 机构人员配备 (14 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               | 13    |
| 技术经济实力 (18 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               | 16    |
| 工程施工过程管理 (45 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               | 42    |
| 工期控制 (10 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               | 9     |
| 协调配合与服务 (13 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               | 12    |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               | 92    |
| 备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               |       |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             (监理单位公章)           </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             (监理单位专用章)           </div> </div> |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               |       |
| 建设单位对该承包商履约表现的总体评价:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             (建设单位公章)           </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             (建设单位公章)           </div> </div>   |                                                                                                                                                       |        |                     |                                               |       |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |                     |                                               |       |

优秀-龙湖区河滨高地智慧农业种植提升项目一复合轮种示范基地配套设施建设  
(垦造水田) 施工


建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 评价形式                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                    | 汕头市龙湖区龙祥街道办事处                                                                                                                                         |    | 评价期限          | 2024年 / 月 3 日至 2024年 5 月 10日                                                                                                                                                                                            |                        |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                     | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                        |
| 承包商<br>资质等级                                                                       | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包二级                                                                                                                          |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界<br>东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                 |                        |
| 法定代表人                                                                             | 王凡                                                                                                                                                    | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 解丹丹   电话   13428785539 |
| 工程名称                                                                              | 龙湖区河滨高地智慧农业种植提升<br>项目一复合轮种示范基地配套设施<br>建设(垦造水田) 施工                                                                                                     |    | 承包范围          | 本项目主要工程内容为土地平整工程、<br>土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间<br>道路工程、农田防护与生态环境保持工<br>程、其他工程六大工程。                                                                                                                                              |                        |
| 工程地点                                                                              | 汕头市龙湖区龙祥街道周厝埕社区                                                                                                                                       |    | 工程合同价         | 6243.45 (万元)                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 合同开工日期                                                                            | 年   月   日                                                                                                                                             |    | 合同竣工日期        | 年   月   日                                                                                                                                                                                                               | 合同工期   (天)             |
| 实际开工日期                                                                            | 年   月   日                                                                                                                                             |    | 实际竣工日期        | 年   月   日                                                                                                                                                                                                               | 实际工期   (天)             |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                     |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 序号                                                                                | 分 项 内 容                                                                                                                                               | 得分 | 满分            | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 1                                                                                 | 机构人员配备                                                                                                                                                | 13 | 15            | 91                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 2                                                                                 | 技术经济实力                                                                                                                                                | 13 | 15            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 3                                                                                 | 施工过程管理                                                                                                                                                | 37 | 40            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 4                                                                                 | 进度控制                                                                                                                                                  | 8  | 10            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 5                                                                                 | 配合与服务                                                                                                                                                 | 14 | 14            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 6                                                                                 | 工资支付                                                                                                                                                  | 6  | 6             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div>履约评价优秀</div> <div>监理单位 (公章):<br/>2024年 / 月 15 日</div> |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><div>履约评价优秀</div> <div>建设单位 (公章):<br/>2024年 / 月 15 日</div>    |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 评价等级                                                                              | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 备注                                                                                |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |



## 优秀-陆河县城污水系统二期建设工程（一期）二标段

### 汕尾市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                     | 陆河县住房和城乡建设局                                                                                                                                           |    | 评价期限          | 2020 年 11 月 03 日 至 2021 年 8 月 30 日                                                                                                                                                                                      |                         |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                      | 中建图建设有限公司                                                                                                                                             |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                         |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                        | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                         |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东<br>南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                 |                         |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                              | 王凡                                                                                                                                                    | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 朱锦    电话    15386326518 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                               | 陆河县城污水系统二期建设工程<br>(一期) 二标段                                                                                                                            |    | 承包范围          | 本污水管网工程总长度为 10052M, 分为 6<br>个排水分区, 1 个泵站分区, 排水分区铺设<br>各规格污水管道, 泵站分区安装一体化智<br>能泵站                                                                                                                                        |                         |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                               | 陆河县城区域                                                                                                                                                |    | 工程合同价         | 3161.758104 (万元)                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                             | 2020 年 11 月 03 日                                                                                                                                      |    | 合同竣工日期        | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                   | 合同工期    365 (天)         |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                             | 2020 年 11 月 03 日                                                                                                                                      |    | 实际竣工日期        | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                   | 实际工期    (天)             |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 序号                                                                                                                                                                                                                 | 分 项 内 容                                                                                                                                               |    |               | 得分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 机构人员配备                                                                                                                                                |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      | 90                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | 技术经济实力                                                                                                                                                |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                  | 施工过程管理                                                                                                                                                |    |               | 35                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                  | 进度控制                                                                                                                                                  |    |               | 8                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                  | 配合与服务                                                                                                                                                 |    |               | 13                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | 工资支付                                                                                                                                                  |    |               | 6                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="text-align: right;">           优秀<br/>           监理单位 (公章):  2020 年 7 月 17 日         </div> |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><div style="text-align: right;">           优秀<br/>           建设单位 (公章):  2020 年 7 月 28 日         </div>   |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                               | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 备注                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |




优秀-西和县中部人口密集区及礼县雷王片区供水工程第二标段

陇南市建设工程承包商履约评价报告书

|                     |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 评价形式                | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 建设单位<br>(评价单位)      | 西和县泓捷水利实业开发有限公司                                                                                                                                       |    | 评价期限          | 2023 年 05 月至 2025 年 11 月                                                                                                                                                                                                |     |      |     |
| 承包商<br>(评价对象)       | 深圳市禾图建设有限公司                                                                                                                                           |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |     |      |     |
| 承包商<br>资质等级         | 建筑工程施工总承包壹级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                         |    | 承包商地址         | 广东省深圳市光明区新湖街道新羌社区<br>光侨北路 251 号美汐科技园 C 栋 305                                                                                                                                                                            |     |      |     |
| 法定代表人               | 王凡                                                                                                                                                    | 电话 | 0755-88257860 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 蒋中文 | 电话   |     |
| 工程名称                | 西和县中部人口密集区及礼县雷王片区供水工程第二标段                                                                                                                             |    | 承包范围          | 礼县雷王一级泵站、前池工程 1 座，主厂房 1 座，副厂房 1 座，厂区工程、电气、设备安装。礼县雷王二级泵站前池 1 座，2000m <sup>3</sup> 蓄水池、4000m <sup>3</sup> 蓄水池及电气、设备安装、厂区工程等。                                                                                              |     |      |     |
| 工程地点                | 甘肃省陇南市西和县                                                                                                                                             |    | 工程合同价         | 2832.21 (万元)                                                                                                                                                                                                            |     |      |     |
| 合同开工日期              | 年 月 日                                                                                                                                                 |    | 合同竣工日期        | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                   |     | 合同工期 | (天) |
| 实际开工日期              | 年 月 日                                                                                                                                                 |    | 实际竣工日期        | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                   |     | 实际工期 | (天) |
| 履约评价分项内容及得分情况       |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 序号                  | 分 项 内 容                                                                                                                                               |    |               | 得分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分 |      |     |
| 1                   | 机构人员配备                                                                                                                                                |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      | 92  |      |     |
| 2                   | 技术经济实力                                                                                                                                                |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |
| 3                   | 施工过程管理                                                                                                                                                |    |               | 36                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |
| 4                   | 进度控制                                                                                                                                                  |    |               | 8                                                                                                                                                                                                                       |     |      |     |
| 5                   | 配合与服务                                                                                                                                                 |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      |     |      |     |
| 6                   | 工资支付                                                                                                                                                  |    |               | 6                                                                                                                                                                                                                       |     |      |     |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价): |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 履约评价优秀              |                                                                                                                                                       |    |               | 监理单位 (公章):<br>西和县片区供水工程<br>项目监理单位<br>2026 年 04 月 15 日                                                                                                                                                                   |     |      |     |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:    |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 履约评价优秀              |                                                                                                                                                       |    |               | 建设单位 (公章):<br>2026 年 04 月 15 日                                                                                                                                                                                          |     |      |     |
| 评价等级                | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |
| 备注                  |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |

## 良好-墨玉县扎瓦镇污水处理站建设项目

### 墨玉县建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="radio"/> 单项工程定期履约评价 <input type="radio"/> 单项工程最终履约评价                                                             |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 墨玉县住房和城乡建设局                                                                                                                              |    | 评价期限          | 2021 年 11 月 23 日至 2022 年 6 月 12 日                                                                                                                                                                                       |                         |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 中建河图建设有限公司                                                                                                                               |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                         |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                            |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |                         |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 王凡                                                                                                                                       | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 钟微    电话    18680378021 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 墨玉县扎瓦镇污水处理站建设项目                                                                                                                          |    | 承包范围          | 面积 1629.49 平方米;                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 墨玉县扎瓦镇                                                                                                                                   |    | 工程合同价         | 1963.87 (万元)                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 年 9 月 20 日                                                                                                                          |    | 合同竣工日期        | 2022 年 2 月 18 日                                                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |    | 合同工期          | 150 (天)                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021 年 9 月 20 日                                                                                                                          |    | 实际竣工日期        | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |    | 实际工期          | (天)                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| <b>履约评价分项内容及得分情况</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 分 项 内 容                                                                                                                                  |    |               | 得分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 机构人员配备                                                                                                                                   |    |               | 12                                                                                                                                                                                                                      | 90                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 技术经济实力                                                                                                                                   |    |               | 13                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工过程管理                                                                                                                                   |    |               | 37                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 进度控制                                                                                                                                     |    |               | 8                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 配合与服务                                                                                                                                    |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工资支付                                                                                                                                     |    |               | 6                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>履约评价良好</span> <span>监理单位 (公章):</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> <br/>                     2022 年 6 月 15 日                 </div> |                                                                                                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>履约评价良好</span> <span>建设单位 (公章):</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> <br/>                     2022 年 6 月 15 日                 </div>   |                                                                                                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85 分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 < 84 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59 分) |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |

## 优秀-陆河县镇级文体设施项目（东坑镇）

### 汕尾市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="radio"/> 单项工程定期履约评价 <input type="radio"/> 单项工程最终履约评价                                                           |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                 | 陆河县东坑镇人民政府                                                                                                                             |        | 评价期限          | 2020年10月30日至2021年10月30日                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                  | 中建河图建设有限公司                                                                                                                             |        | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                          |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                    | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                          |        | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                                                                                        |                          |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                          | 王凡                                                                                                                                     | 电话     | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 陈登意    电话    13714553871 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                           | 陆河县镇级文体设施项目（东坑镇）                                                                                                                       |        | 承包范围          | 新建一栋地面5层4102.56㎡综合文体设施用房，地下1层1980.24㎡车库、人防设施，以及地面广场、停车场、绿化带等配套设施。（详见图纸及清单）                                                                                                                                              |                          |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                           | 陆河县东坑镇                                                                                                                                 |        | 工程合同价         | 1578.870616（万元）                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                         | 2020年10月30日                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 2021年10月30日   | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 365（天）                   |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                         | 年 月 日                                                                                                                                  | 实际竣工日期 | 年 月 日         | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | （天）                      |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 序号                                                                                                                                                                                                             | 分 项 内 容                                                                                                                                |        |               | 得分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分                      |
| 1                                                                                                                                                                                                              | 机构人员配备                                                                                                                                 |        |               | 14                                                                                                                                                                                                                      | 90                       |
| 2                                                                                                                                                                                                              | 技术经济实力                                                                                                                                 |        |               | 14                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                              | 施工过程管理                                                                                                                                 |        |               | 35                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                              | 进度控制                                                                                                                                   |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                              | 配合与服务                                                                                                                                  |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                              | 工资支付                                                                                                                                   |        |               | 6                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 监理单位意见（适用于施工履约评价）：<br><div style="text-align: right;">优秀</div>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 建设单位对承包商履约的总体评价：<br><div style="text-align: right;">优秀</div> <div style="text-align: right;">建设单位（公章）：  2021年10月12日</div> |                                                                                                                                        |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                           | 优秀 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 较好 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/> |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 备注                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |                          |



# 良好-园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——保安社区大福新村

## 龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价表

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="radio"/> 单项工程定期履约评价 <input type="radio"/> 单项工程最终履约评价                                                             |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                   | 深圳市燃气集团股份有限公司                                                                                                                            |        | 评价期限            | 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 6 月 17 日                                                                                                                                                                                        |             |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                    | 中建河图建设有限公司                                                                                                                               |        | 承包商类别           | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |             |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                                      | 市政公用工程施工总承包二级                                                                                                                            |        | 承包商地址           | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |             |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                            | 王凡                                                                                                                                       | 电话     | 13510123143     | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 朱锦          |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |        |                 | 电话                                                                                                                                                                                                                      | 15386326518 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                             | 园山街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——保安社区大福新村                                                                                                        |        | 承包范围            | 天然气改造工程                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                             | 龙岗区园山街道保安社区大福新村                                                                                                                          |        | 工程合同价           | 1518.410984 (万元)                                                                                                                                                                                                        |             |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                           | 2020 年 10 月 25 日                                                                                                                         | 合同竣工日期 | 2021 年 2 月 8 日  | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 90 (天)      |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                           | 2020 年 11 月 3 日                                                                                                                          | 实际竣工日期 | 2021 年 6 月 17 日 | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | (天)         |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 序号                                                                                                                                                                                                                               | 分 项 内 容                                                                                                                                  |        |                 | 得 分                                                                                                                                                                                                                     | 总得分         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 机构配备人员                                                                                                                                   |        |                 | 13                                                                                                                                                                                                                      | 88          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                | 工程质量                                                                                                                                     |        |                 | 17                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                | 安全文明施工                                                                                                                                   |        |                 | 16                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                | 进度控制                                                                                                                                     |        |                 | 13                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                | 工程造价                                                                                                                                     |        |                 | 10                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                | 其它                                                                                                                                       |        |                 | 19                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br> 监理单位 (公章):<br> 2022 年 12 月 17 日 |                                                                                                                                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br> 建设单位 (公章):<br>2022 年 12 月 17 日                                                                                          |                                                                                                                                          |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85 分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 < 84 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59 分) |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 承包商 (评价对象) 签认或拒签说明                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 年 月 日  |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |



优秀-白花河库坑社区居委会桥至万景华科技桥段老旧挡墙整治工程

深圳市建设工程承包商履约评价报告书

|                                       |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 评价形式                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 建设单位<br>(评价单位)                        | 深圳市龙华区观澜街道办事处                                                                                                                                         |        | 评价期限          | 2023 年 12 月至 2024 年 3 月                                                                                                                                                                                                 |           |
| 承 包 商<br>(评价对象)                       | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |        | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |           |
| 承 包 商<br>资质等级                         | 建筑工程施工总承包贰级<br>公路工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                          |        | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |           |
| 法定代表人                                 | 王凡                                                                                                                                                    | 电话     | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 黄根伴    电话 |
| 工程名称                                  | 白花河库坑社区居委会桥至万景华科技桥段老旧挡墙整治工程                                                                                                                           |        | 承包范围          | 施工图纸及工程量清单中的全部内容(详见工程量清单和施工图纸)                                                                                                                                                                                          |           |
| 工程地点                                  | 龙华区观澜街道                                                                                                                                               |        | 工程合同价         | 720.12 (万元)                                                                                                                                                                                                             |           |
| 合同开工日期                                | 2023 年 11 月                                                                                                                                           | 合同竣工日期 | 2024 年 8 月    | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 270 (天)   |
| 实际开工日期                                | 2023 年 12 月                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | -年-月          | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | - (天)     |
| 履约评价分项内容及得分情况                         |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 序号                                    | 分 项 内 容                                                                                                                                               |        | 得分            | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 1                                     | 机构人员配备                                                                                                                                                |        | 14            | 91                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 2                                     | 技术经济实力                                                                                                                                                |        | 14            |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 3                                     | 施工过程管理                                                                                                                                                |        | 36            |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 4                                     | 进度控制                                                                                                                                                  |        | 8             |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 5                                     | 配合与服务                                                                                                                                                 |        | 3             |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 6                                     | 工资支付                                                                                                                                                  |        | 6             |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                   |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 履约评价优秀<br>监理单位 (公章):<br>2024年 4月 10 日 |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:                      |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 履约评价优秀<br>建设单位 (公章):<br>2024年 4月 11 日 |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 评价等级                                  | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 备注                                    |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                         |           |




优秀-都昌县狮山乡狮山至大垅（大坂至竹峦段）双车道改造工程项目

九江市建设工程承包商履约评价报告书

|                                    |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| 评价形式                               | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
| 建设单位<br>(评价单位)                     | 都昌县狮山乡人民政府                                                                                                                                            |    | 评价期限          | 2023年03月至2023年09月                                                                                                                                                                                                       |     |      |         |
| 承包商<br>(评价对象)                      | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |     |      |         |
| 承包商<br>资质等级                        | 建筑工程施工总承包贰级<br>公路工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                          |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                                                                                        |     |      |         |
| 法定代表人                              | 王凡                                                                                                                                                    | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 张强  | 电话   |         |
| 工程名称                               | 都昌县狮山乡狮山至大垅(大坂至竹峦段)双车道改造工程项目                                                                                                                          |    | 承包范围          | 施工图纸及工程量清单中的全部内容(详见工程量清单和施工图纸)                                                                                                                                                                                          |     |      |         |
| 工程地点                               | 江西省九江市都昌县狮山乡大坂村--竹峦路口                                                                                                                                 |    | 工程合同价         | 670.69 (万元)                                                                                                                                                                                                             |     |      |         |
| 合同开工日期                             | 一年-月                                                                                                                                                  |    | 合同竣工日期        | 一年-月                                                                                                                                                                                                                    |     | 合同工期 | 180 (天) |
| 实际开工日期                             | 2023年03月                                                                                                                                              |    | 实际竣工日期        | 年 月                                                                                                                                                                                                                     |     | 实际工期 | (天)     |
| 履约评价分项内容及得分情况                      |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
| 序号                                 | 分 项 内 容                                                                                                                                               |    |               | 得分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分 |      |         |
| 1                                  | 机构人员配备                                                                                                                                                |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      | 91  |      |         |
| 2                                  | 技术经济实力                                                                                                                                                |    |               | 14                                                                                                                                                                                                                      |     |      |         |
| 3                                  | 施工过程管理                                                                                                                                                |    |               | 36                                                                                                                                                                                                                      |     |      |         |
| 4                                  | 进度控制                                                                                                                                                  |    |               | 8                                                                                                                                                                                                                       |     |      |         |
| 5                                  | 配合与服务                                                                                                                                                 |    |               | 13                                                                                                                                                                                                                      |     |      |         |
| 6                                  | 工资支付                                                                                                                                                  |    |               | 6                                                                                                                                                                                                                       |     |      |         |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):                |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
| 履约评价优秀<br>监理单位(公章):<br>2023年11月13日 |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:                   |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
| 履约评价优秀<br>建设单位(公章):<br>2023年11月15日 |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
| 评价等级                               | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |
| 备注                                 |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |         |

# 良好-马田街道 2021 年乱搭建及违法建筑清拆服务-合水口片区

## 光明区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                             |         |    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                                               |        |                 |                                                                                                                                                             |         |    |               |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                               | 深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室                                                                                                                                                                              |        | 评价期限            | 2021 年 3 月 1 日至<br>2022 年 2 月 28 日                                                                                                                          |         |    |               |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                                                | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                                                                       |        | 承包商类别           | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |         |    |               |
| 承包商资质等级                                                                                                                                                                                                                                                      | 建筑工程施工总承包二级                                                                                                                                                                                      |        | 承包商地址           | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                         |         |    |               |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                                        | 王凡                                                                                                                                                                                               | 电话     | 0755-83277553   | 项目负责人                                                                                                                                                       | 阮春霞     | 电话 | 0755-83277553 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                         | 马田街道 2021 年乱搭建及违法建筑清拆服务                                                                                                                                                                          |        | 承包范围            | 清拆工作                                                                                                                                                        |         |    |               |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                         | 马田街道合水口、新庄社区                                                                                                                                                                                     |        | 工程合同价           | 500 (万元)                                                                                                                                                    |         |    |               |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021 年 3 月 1 日                                                                                                                                                                                   | 合同竣工日期 | 2022 年 2 月 28 日 | 合同工期                                                                                                                                                        | 365 (天) |    |               |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021 年 3 月 1 日                                                                                                                                                                                   | 实际竣工日期 | 2022 年 2 月 28 日 | 实际工期                                                                                                                                                        | 365 (天) |    |               |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                             |         |    |               |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                           | 分项内容                                                                                                                                                                                             |        |                 | 得分                                                                                                                                                          | 总得分     |    |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 人员配备                                                                                                                                                                                             |        |                 | 12                                                                                                                                                          | 90      |    |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济技术实力                                                                                                                                                                                           |        |                 | 16                                                                                                                                                          |         |    |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 履约质量                                                                                                                                                                                             |        |                 | 29                                                                                                                                                          |         |    |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                            | 履约时间                                                                                                                                                                                             |        |                 | 19                                                                                                                                                          |         |    |               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                            | 履约配合                                                                                                                                                                                             |        |                 | 24                                                                                                                                                          |         |    |               |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                             |         |    |               |
|    |                                                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                             |         |    |               |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |        |                 |                                                                                                                                                             |         |    |               |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 优秀 (95 ≤ 总分 ≤ 100 分) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (80 分 ≤ 总分 ≤ 94 分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分) |        |                 |                                                                                                                                                             |         |    |               |
| 承包商 (评价对象) 签<br>认或拒签说明                                                                                                                                                                                                                                       |                           |        |                 |                                                                                                                                                             |         |    |               |



## 优秀-陆河县上护镇鸡坑村委田心岗场地平整工程（二期）

### 汕尾市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |        |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> 单项工程定期履约评价 <input type="radio"/> 单项工程最终履约评价                                                           |        |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                          | 陆河县上护镇人民政府                                                                                                                             |        | 评价期限             | 2023 年 01 月 12 日至 2023 年 04 月 12 日                                                                                                                                                                                      |                          |
| 承 包 商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                         | 中建河图建设有限公司                                                                                                                             |        | 承包商类别            | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                          |
| 承 包 商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                                           | 建筑工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                          |        | 承包商地址            | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |                          |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                   | 王凡                                                                                                                                     | 电话     | 0755-83277553    | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 黄天刚    电话    15270987885 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                    | 陆河县上护镇鸡坑村委田心岗场地平整工程（二期）                                                                                                                |        | 承包范围             | 项目占地面积 24226 m <sup>2</sup> ，其中地块一占地 18017 m <sup>2</sup> ，地块二占地 6209 m <sup>2</sup> ；挖填土、土石方平整及护坡工程（详细以图纸及工程量清单为准）；                                                                                                    |                          |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                    | 上护镇鸡坑村委田心岗                                                                                                                             |        | 工程合同价            | 4945697.96（万元）                                                                                                                                                                                                          |                          |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                  | 2023 年 01 月 12 日                                                                                                                       | 合同竣工日期 | 2023 年 04 月 12 日 | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 90（天）                    |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                  | 年 月 日                                                                                                                                  | 实际竣工日期 | 年 月 日            | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | （天）                      |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |        |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                      | 分 项 内 容                                                                                                                                |        |                  | 得分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 机构人员配备                                                                                                                                 |        |                  | 14                                                                                                                                                                                                                      | 90                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | 技术经济实力                                                                                                                                 |        |                  | 14                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                       | 施工过程管理                                                                                                                                 |        |                  | 35                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                       | 进度控制                                                                                                                                   |        |                  | 8                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                       | 配合与服务                                                                                                                                  |        |                  | 13                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                       | 工资支付                                                                                                                                   |        |                  | 6                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 监理单位意见（适用于施工履约评价）：<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>优秀</span> <div style="text-align: right;">           监理单位（公章）：<br/> <br/>           2023 年 5 月 12 日         </div> </div> |                                                                                                                                        |        |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 建设单位对承包商履约的总体评价：<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>优秀</span> <div style="text-align: right;">           建设单位（公章）：<br/> <br/>           2023 年 5 月 15 日         </div> </div>   |                                                                                                                                        |        |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                    | 优秀 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 较好 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/> |        |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |        |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |



## 优秀-沙湖泵站厂区修缮整治工程

### 履约评价

工程名称：沙湖泵站厂区修缮整治工程

评价时段：2019 年 12 月-2020 年 9 月

| 序号 | 评价项目   | 单项分值 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                       | 得分 | 说明 |
|----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 一  | 人员配备   | 12   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| 1  | 管理人员要求 | 6    | <p>优秀 <u>6</u> 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；</p> <p>良好 <u>4</u> 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力；</p> <p>合格 <u>3</u> 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。</p>                                                     | 6  |    |
| 2  | 项目经理要求 | 6    | <p>优秀 <u>6</u> 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；</p> <p>良好 <u>4</u> 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；</p> <p>合格 <u>3</u> 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。</p> | 4  |    |
| 二  | 投入     | 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |
| 3  | 经济保障能力 | 3    | <p>优秀 <u>3</u> 分：具有相应的履行合同的经能力；</p> <p>良好 <u>2</u> 分：具有比较相应的履行合同的经能力；</p> <p>合格 <u>1</u> 分：具有基本相应的履行合同的经能力；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不具有相应的履行合同的经能力。</p>                                                                                                                      | 3  |    |
| 4  | 劳务支付   | 6    | <p>优秀 <u>6</u> 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；</p> <p>合格 <u>3</u> 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷及投诉、上访现象，无欠薪行为；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够妥善处理劳资纠纷、有欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。</p>                                                                                                                    | 6  |    |
| 5  | 技术保障能力 | 3    | <p>优秀 <u>3</u> 分：具有相应的履行合同的技力量；</p>                                                                                                                                                                                                                                        | 3  |    |

| 序号 | 评价项目      | 单项分值 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 得分 | 说明 |
|----|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |           |      | 良好 <u>2</u> 分：具有比较相应的履行合同的技术力量；<br>合格 <u>1</u> 分：具有基本相应的履行合同的技术力量；<br>不合格 <u>0</u> 分：不具有相应的履行合同的技术力量。                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |
| 6  | 大型设备      | 2    | 合格 <u>2</u> 分：投标文件拟定的大型设备按项目需求进出施工现场；<br>不合格 <u>0</u> 分：投标文件拟定的大型设备没有按项目需求进出施工现场。                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  |    |
| 7  | 应急处理能力    | 4    | 优秀 <u>4</u> 分：施工过程中未发生因施工单位原因引起的各种应急事件；<br>良好 <u>3</u> 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>合格 <u>2</u> 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>不合格 <u>0</u> 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。                                                                                                                                                                                                  | 4  |    |
| 三  | 质量和安全文明施工 | 40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
| 8  | 文明施工      | 6    | 优秀 <u>6</u> 分：项目能够严格地按照《深圳市水务工程安全文明施工标准化手册》进行文明施工（含扬尘防治 7 个 100% 和工地围挡公益广告宣传工作）且没有投诉情况发生；<br>良好 <u>4</u> 分：项目能够比较严格地按照《深圳市水务工程安全文明施工标准化手册》做到文明施工（含扬尘防治 7 个 100% 和工地围挡公益广告宣传工作）且没有投诉情况发生；<br>合格 <u>3</u> 分：项目能够基本按照《深圳市水务工程安全文明施工标准化手册》做到文明施工（含扬尘防治 7 个 100% 和工地围挡公益广告宣传工作）且没有投诉情况发生；<br>不合格 <u>0</u> 分：项目不能够按照《深圳市水务工程安全文明施工标准化手册》做到文明施工（含扬尘防治 7 个 100% 和工地围挡公益广告宣传工作）或有投诉情况发生。 | 6  |    |
| 9  | 安全施工      | 6    | 优秀 <u>6</u> 分：施工安全措施完善且未发生安全事故；<br>良好 <u>4</u> 分：施工安全措施比较完善且未发生安全事故；<br>合格 <u>3</u> 分：施工安全措施基本完善且未发生安全事故；<br>不合格 <u>0</u> 分：施工安全措施不够完善且未发生安全事故。                                                                                                                                                                                                                                 | 6  |    |

| 序号 | 评价项目 | 单项分值 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 得分 | 说明                            |
|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|
| 10 | 施工质量 | 14   | <p>优秀 <u>14</u> 分：工程质量优良，工程质量达到优质工程标准及以上且未发生质量事故；</p> <p>良好 <u>11</u> 分：工程质量达到合同规定，工程质量优良且未发生质量事故；</p> <p>合格 <u>8</u> 分：工程质量达到合格标准且未发生质量事故；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：工程质量不合格且未发生质量事故。</p>                                                                                                                            | 14 |                               |
| 11 | 工程验收 | 4    | <p>优秀 <u>4</u> 分：能够认真主动地按时按要求办理单元工程、分部工程、单位工程验收手续；</p> <p>良好 <u>3</u> 分：能够比较认真主动地按时按要求办理单元工程、分部工程、单位工程验收手续；</p> <p>合格 <u>2</u> 分：基本能够认真主动地按时按要求办理单元工程、分部工程、单位工程验收手续；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够认真主动地按时按要求办理单元工程、分部工程、单位工程验收手续。</p>                                                                                 | 3  |                               |
| 12 | 造价管理 | 10   | <p>优秀 <u>10</u> 分：能够及时完成工程变更（含签证）、计量、预结算准确、实事求是且准确率在 97%以上（不含 97%）；</p> <p>良好 <u>8</u> 分：能够比较及时地完成工程变更（含签证）、计量，预结算比较准确、实事求是且准确率在 95%-97%之间（不含 95%）；</p> <p>合格 <u>6</u> 分：能够基本及时地完成工程变更（含签证）、计量，预结算基本准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间（不含 90%）；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够及时完成工程变更（含签证）、计量，预结算不够准确、实事求是或准确率在 90%以下（含 90%）。</p> | 8  |                               |
| 四  | 工期   | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                               |
| 13 | 工期控制 | 10   | <p>优秀 <u>10</u> 分：能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>良好 <u>8</u> 分：能够比较认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>合格 <u>6</u> 分：基本能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够认真主动控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任造成工期延后。</p>                                                                           | 10 | 若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。 |
| 五  | 履约配合 | 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                               |
| 14 | 履约准备 | 3    | <p>合格 <u>3</u> 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。</p>                                                                                                                                                                                                                 | 3  |                               |



| 序号      | 评价项目        | 单项分值 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                       | 得分 | 说明 |
|---------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 15      | 配合情况        | 4    | 优秀 <u>4</u> 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位、档案部门等相关部门的工作及局实名管理工作；<br>良好 <u>3</u> 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位、档案部门等相关部门的工作及局实名管理工作；<br>合格 <u>2</u> 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位、档案部门等相关部门的工作及局实名管理工作；<br>不合格 <u>0</u> 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位、档案部门等相关部门的工作及局实名管理工作。 | 4  |    |
| 16      | 保修情况        | 3    | 优秀 <u>3</u> 分：保修期内能够主动承担相应的责任并履行应尽的义务；<br>良好 <u>2</u> 分：保修期内比较主动地承担相应的责任并履行应尽的义务；<br>合格 <u>1</u> 分：保修期内基本主动地承担相应的责任并履行应尽的义务；<br>不合格 <u>0</u> 分：保修期内不主动承担相应的责任并履行应尽的义务。                                                                     | 3  |    |
| 17      | 资料完整准确、及时性  | 4    | 优秀 <u>4</u> 分：资料完整准确、及时；<br>良好 <u>3</u> 分：资料比较完整准确、及时；<br>合格 <u>2</u> 分：资料基本完整准确、及时；<br>不合格 <u>0</u> 分：资料不够完整准确、及时；                                                                                                                        | 4  |    |
| 18      | 1. 总包对分包的管理 | 3    | 优秀 <u>3</u> 分：总包对分包进行全面有效的管理；<br>良好 <u>2</u> 分：总包对分包进行比较全面有效的管理；<br>合格 <u>1</u> 分：总包对分包进行基本全面有效的管理；<br>不合格 <u>0</u> 分：总包对分包没有进行全面有效的管理。                                                                                                    | 3  |    |
|         | 2. 分包与总包的配合 | 3    | 优秀 <u>3</u> 分：分包配合总包进行全面有效的管理；<br>良好 <u>2</u> 分：分包比较配合总包进行全面有效的管理；<br>合格 <u>1</u> 分：分包基本配合总包进行全面有效的管理；<br>不合格 <u>0</u> 分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。                                                                                               | 3  |    |
| 19      | 合计          | 100  | 全部评价项目分值总和                                                                                                                                                                                                                                 | /  |    |
| 评分项合计分数 |             |      | 本次评价中参与评分项目的得分总和                                                                                                                                                                                                                           |    |    |
| 最终得分    |             | /    | 最终得分由评分项得分按百分制换算得到：<br>最终得分=评分项得分/评分项合计分数*100                                                                                                                                                                                              | 95 |    |

| 序号 | 评价项目 | 单项分值 | 评分标准                                                                                                                                                                                                             | 得分 | 说明 |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    | 备注   |      | ①本次评价中承包单位不涉及的评价项目不参与打分，最终得分由参与评价的项目得分按百分制换算得到。<br>②有串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象；或在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料并造成不良影响的，施工合同履约评价分数直接得0分；<br>③违反廉政相关规定，或造成安全责任事故、质量责任事故等情况的，按《深圳市水务局建设工程合同履约评价管理办法》第五章 特别规定条款限制本次评价最终结果的评分等级。 |    |    |

旁站监理:  吴秉博

监理部总监:  蒋卓光

责任工程师:  乙乙

2020年9月21日

2020年9月22日

2020年9月24日

良好-2022 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库设施维抢修工程（三标段）

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价表

|                                                   |                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 评价形式                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                    |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 建设单位<br>(评价单位)                                    | 深圳市龙岗排水有限公司                                                                                                                           |        | 评价期限            | 2022 年 5 月 21 日至 2022 年 10 月 10 日                                                                                                                                                                                       |             |
| 承包商<br>(评价对象)                                     | 中建河图建设有限公司                                                                                                                            |        | 承包商类别           | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |             |
| 承包商<br>资质等级                                       | 水利水电工程施工总承包二级                                                                                                                         |        | 承包商地址           | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                     |             |
| 法定代表人                                             | 王凡                                                                                                                                    | 电话     | 13510123143     | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 蒋中文         |
|                                                   |                                                                                                                                       |        |                 | 电话                                                                                                                                                                                                                      | 13755110453 |
| 工程名称                                              | 2022 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库设施维抢修工程（三标段）                                                                                                   |        | 承包范围            | 2022 年观澜河流域范围内（平湖、坂田街道）11 条河（河道长度 43.071 公里）及 9 座小型水库设施维抢修                                                                                                                                                              |             |
| 工程地点                                              | 深圳市龙岗区辖区                                                                                                                              |        | 工程合同价           | 268.4864（万元）                                                                                                                                                                                                            |             |
| 合同开工日期                                            | 2022 年 4 月 12 日                                                                                                                       | 合同竣工日期 | 2023 年 4 月 12 日 | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | 365（天）      |
| 实际开工日期                                            | 2022 年 9 月 15 日                                                                                                                       | 实际竣工日期 | 年 月 日           | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | （天）         |
| 履约评价分项内容及得分情况                                     |                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 序号                                                | 分 项 内 容                                                                                                                               |        |                 | 得 分                                                                                                                                                                                                                     | 总得分         |
| 1                                                 | 机构配备人员                                                                                                                                |        |                 | 12                                                                                                                                                                                                                      | 87          |
| 2                                                 | 工程质量                                                                                                                                  |        |                 | 17                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3                                                 | 安全文明施工                                                                                                                                |        |                 | 16                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 4                                                 | 进度控制                                                                                                                                  |        |                 | 13                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 5                                                 | 工程造价                                                                                                                                  |        |                 | 10                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 6                                                 | 其它                                                                                                                                    |        |                 | 19                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 监理单位意见（适用于施工履约评价）：<br>监理单位（公章）：<br>2022 年 1 月 3 日 |                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价：<br>建设单位（公章）：<br>2022 年 1 月 3 日   |                                                                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 评价等级                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 良好（85 分 ≤ 总分） <input type="checkbox"/> 合格（60 ≤ 总分 < 84 分） <input type="checkbox"/> 不合格（总分 < 59 分） |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 承包商（评价对象）签认或拒签说明                                  |                                                                                                                                       |        | 2022 年 1 月 3 日  |                                                                                                                                                                                                                         |             |



# 优秀-马田办事处将石社区上石家白灰厂南侧边坡治理工程

## 光明区建设工程承包商履约评价报告书

|                                                  |                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 评价形式                                             | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                                               |        |             |                                                                                                                                                             |                    |
| 建设单位<br>(评价单位)                                   | 深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室                                                                                                                                                                              |        | 评价期限        | 2020年6月17日至2022年12月17日                                                                                                                                      |                    |
| 承包商<br>(评价对象)                                    | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                                                                       |        | 承包商类别       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |                    |
| 承包商资质等级                                          | 市政公用工程施工总承包二级                                                                                                                                                                                    |        | 承包商地址       | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812                                                                                                                            |                    |
| 法定代表人                                            | 王凡                                                                                                                                                                                               | 电话     | 13510123143 | 项目负责人                                                                                                                                                       | 蒋中文 电话 13755110453 |
| 工程名称                                             | 马田将石社区上石家白灰厂南侧边坡治理工程                                                                                                                                                                             |        | 承包范围        | “马田将石社区上石家白灰厂南侧边坡治理工程”施工图所涉及的边坡治理工程等,具体详见施工图及工程量清单                                                                                                          |                    |
| 工程地点                                             | 马田将石社区上石家白灰厂南侧                                                                                                                                                                                   |        | 工程合同价       | 236.531967 (万元)                                                                                                                                             |                    |
| 合同开工日期                                           | 年 月 日                                                                                                                                                                                            | 合同竣工日期 | 年 月 日       | 合同工期                                                                                                                                                        | (天)                |
| 实际开工日期                                           | 年 月 日                                                                                                                                                                                            | 实际竣工日期 | 年 月 日       | 实际工期                                                                                                                                                        | (天)                |
| 履约评价分项内容及得分情况                                    |                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                             |                    |
| 序号                                               | 分项内容                                                                                                                                                                                             |        |             | 得分                                                                                                                                                          | 总得分                |
| 1                                                | 人员配备                                                                                                                                                                                             |        |             | 12                                                                                                                                                          | 95                 |
| 2                                                | 经济技术实力                                                                                                                                                                                           |        |             | 17                                                                                                                                                          |                    |
| 3                                                | 履约质量                                                                                                                                                                                             |        |             | 33                                                                                                                                                          |                    |
| 4                                                | 履约时间                                                                                                                                                                                             |        |             | 8                                                                                                                                                           |                    |
| 5                                                | 履约配合                                                                                                                                                                                             |        |             | 25                                                                                                                                                          |                    |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价)                               |                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                             |                    |
| <p>履约评价为优秀</p> <p>建设单位对承包商履约的总体评价:</p> <p>优秀</p> |                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                             |                    |
| 评价等级                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (95 ≤ 总分 ≤ 100 分) <input type="checkbox"/> 良好 (80 分 ≤ 总分 ≤ 94 分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分) |        |             |                                                                                                                                                             |                    |
| 承包商 (评价对象) 签认或拒签说明                               |                                                                                                                                                                                                  |        |             |                                                                                                                                                             |                    |



优秀-峰境誉府（A520-0175）项目西侧微型桩及边坡挡土墙工程

建设工程承包商履约评价报告书

|                                       |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| 评价形式                                  | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 建设单位<br>(评价单位)                        | 深圳市五二九七投资发展有限公司                                                                                                                                       |    | 评价期限          | 2024 年 7 月 20 日至 2024 年 8 月 23 日                                                                                                                                                                                        |     |      |             |
| 承 包 商<br>(评价对象)                       | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |     |      |             |
| 承 包 商<br>资质等级                         | 市政公用工程施工总承包二级                                                                                                                                         |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界<br>东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                 |     |      |             |
| 法定代表人                                 | 王凡                                                                                                                                                    | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 刘琦琪 | 电话   | 13750507842 |
| 工程名称                                  | 峰境誉府（A520-0175）项目西侧微型桩及边坡挡土墙工程                                                                                                                        |    | 承包范围          | 场地清理、平整，场地西侧边坡挡土墙                                                                                                                                                                                                       |     |      |             |
| 工程地点                                  | 深圳市光明区光侨路及翠湖路交汇处西南侧                                                                                                                                   |    | 工程合同价         | 113.57（万元）                                                                                                                                                                                                              |     |      |             |
| 合同开工日期                                | 2024 年 7 月 10 日                                                                                                                                       |    | 合同竣工日期        | 2024 年 8 月 14 日                                                                                                                                                                                                         |     | 合同工期 | 35（天）       |
| 实际开工日期                                | 2024 年 7 月 20 日                                                                                                                                       |    | 实际竣工日期        | 2024 年 8 月 23 日                                                                                                                                                                                                         |     | 实际工期 | 34（天）       |
| 履约评价分项内容及得分情况                         |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 序号                                    | 分 项 内 容                                                                                                                                               |    | 得分            | 满分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分 |      |             |
| 1                                     | 机构人员配备                                                                                                                                                |    | 13            | 15                                                                                                                                                                                                                      | 91  |      |             |
| 2                                     | 技术经济实力                                                                                                                                                |    | 13            | 15                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |
| 3                                     | 施工过程管理                                                                                                                                                |    | 37            | 40                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |
| 4                                     | 进度控制                                                                                                                                                  |    | 8             | 10                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |
| 5                                     | 配合与服务                                                                                                                                                 |    | 14            | 14                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |
| 6                                     | 工资支付                                                                                                                                                  |    | 6             | 6                                                                                                                                                                                                                       |     |      |             |
| 监理单位意见（适用于施工履约评价）：                    |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 履约评价优秀<br>监理单位（公章）：<br>2025 年 4 月 8 日 |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价：                      |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 履约评价优秀<br>建设单位（公章）：<br>2025 年 4 月 8 日 |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 评价等级                                  | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 备注                                    |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |


优秀-新和创业工业园（东莞市绿雅家用电器有限公司）消防系统升级改造项目

建设工程承包商履约评价报告书

|                                   |                                                                                                                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 评价形式                              | <input checked="" type="radio"/> 单项工程定期履约评价 <input type="radio"/> 单项工程最终履约评价                                                           |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 建设单位<br>(评价单位)                    | 东莞市万江区坝头股份经济联合社                                                                                                                        |    | 评价期限          | 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 承 包 商<br>(评价对象)                   | 深圳市禾图建设有限公司                                                                                                                            |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                                                |
| 承 包 商<br>资质等级                     | 建筑工程施工总承包二级<br>消防设施工程专业承包一级                                                                                                            |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界<br>东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 法定代表人                             | 王凡                                                                                                                                     | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 刘国庆<br>孙永祥    电话    13713278905<br>15820687445 |
| 工程名称                              | 新和创业工业园(东莞市绿雅家用电器有限公司)消防系统升级改造项目                                                                                                       |    | 承包范围          | 本项目主要工程内容为土建部分(土石方工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程、装饰工程等)、消防部分(火灾自动报警系统、应急照明集中电源、消防栓给水系统、自动喷淋系统等)。                                                                                                                    |                                                |
| 工程地点                              | 东莞市万江街道龙通一路 3 号                                                                                                                        |    | 工程合同价         | 163.84 (万元)                                                                                                                                                                                                             |                                                |
| 合同开工日期                            | 2024 年 10 月 28 日                                                                                                                       |    | 合同竣工日期        | 2025 年 01 月 25 日                                                                                                                                                                                                        | 合同工期    89 (天)                                 |
| 实际开工日期                            | 2024 年 11 月 15 日                                                                                                                       |    | 实际竣工日期        | 2025 年 3 月 14 日                                                                                                                                                                                                         | 实际工期    119 (天)                                |
| 履约评价分项内容及得分情况                     |                                                                                                                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 序号                                | 分 项 内 容                                                                                                                                |    | 得分            | 满分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分                                            |
| 1                                 | 机构人员配备                                                                                                                                 |    | 13            | 15                                                                                                                                                                                                                      | 91                                             |
| 2                                 | 技术经济实力                                                                                                                                 |    | 13            | 15                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 3                                 | 施工过程管理                                                                                                                                 |    | 37            | 40                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 4                                 | 进度控制                                                                                                                                   |    | 8             | 10                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 5                                 | 配合与服务                                                                                                                                  |    | 14            | 14                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
| 6                                 | 工资支付                                                                                                                                   |    | 6             | 6                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):               |                                                                                                                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 履约评价优秀    监理单位 (公章):    年   月   日 |                                                                                                                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:                  |                                                                                                                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 履约评价优秀    建设单位 (公章):    年   月   日 |                                                                                                                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 评价等级                              | 优秀 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 较好 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| 备注                                |                                                                                                                                        |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                |

# 优秀-新余市生活垃圾填埋场填埋区雨污分流覆膜工程

# 新余市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                                           |        |               |                                                                               |           |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新余市公用事业服务中心                                                                                                                                           |        | 评价期限          | 2024 年 10 月至 2025 年 1 月                                                       |           |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司 (曾用名: 中建河图建设有限公司)                                                                                                                         |        | 承包商类别         | □ 勘察 □ 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 □ 监理<br>□ 造价咨询 □ 招标代理 □ 审图机构 |           |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                                                                                      | 建筑工程施工总承包壹级<br>公路工程施工总承包贰级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                          |        | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812                                           |           |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                                                            | 王凡                                                                                                                                                    | 电话     | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                         | 黄爱辉    电话 |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新余市生活垃圾填埋场填埋区雨污分流覆膜工程                                                                                                                                 |        | 承包范围          | 施工图纸及工程量清单中的全部内容 (详见工程量清单和施工图纸)                                               |           |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新余市良山镇(新余市生活垃圾填埋场内)                                                                                                                                   |        | 工程合同价         | 568.02 (万元)                                                                   |           |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 年 - 月                                                                                                                                               | 合同竣工日期 | - 年 - 月       | 合同工期                                                                          | 113 (天)   |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 年 10 月                                                                                                                                           | 实际竣工日期 | 2025 年 1 月    | 实际工期                                                                          | 113 (天)   |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                               |           |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                               | 分 项 内 容                                                                                                                                               |        | 得分            | 总得分                                                                           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 机构人员配备                                                                                                                                                |        | 14            | 92                                                                            |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 技术经济实力                                                                                                                                                |        | 15            |                                                                               |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工过程管理                                                                                                                                                |        | 36            |                                                                               |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 进度控制                                                                                                                                                  |        | 8             |                                                                               |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 配合与服务                                                                                                                                                 |        | 13            |                                                                               |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工资支付                                                                                                                                                  |        | 6             |                                                                               |           |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>履约评价优秀</div> <div>           监理单位 (公章):  2025 年 9 月 9 日         </div> </div> |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                               |           |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>履约评价优秀</div> <div>           建设单位 (公章):  2025 年 9 月 9 日         </div> </div>     |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                               |           |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                             | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |               |                                                                               |           |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |        |               |                                                                               |           |



良好-大鹏水务所办公、宿舍及食堂修缮工程

履约评价报告书

|                                                                                                                                                               |                                                                                         |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 评价形式                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价      |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                | 深圳市大鹏新区环水水务有限公司                                                                         |          | 合同履约<br>时间                                                                                                             | 2025 年 06 月至<br>2025 年 08 月                                                                                                                                                               |                |
| 施工单位<br>(评价对象)                                                                                                                                                | 深圳市禾图建设有限公司                                                                             |          | 承包商类别                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 |                |
| 承 包 商<br>资质等级                                                                                                                                                 | 市政公用工程施工总承包二级<br>建筑工程施工总承包二级                                                            |          | 公司地址                                                                                                                   | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界<br>东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                   |                |
| 工程名称                                                                                                                                                          | 大鹏水务所办公、宿舍及食堂修缮<br>工程                                                                   |          | 项目负责人                                                                                                                  | 钱光华                                                                                                                                                                                       | 电话 18603022229 |
| 工程地点                                                                                                                                                          | 深圳市大鹏新区                                                                                 |          | 工程总价                                                                                                                   | 438783.94 元                                                                                                                                                                               |                |
| 履约情<br>况评价                                                                                                                                                    | 总体评价                                                                                    |          | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |                                                                                                                                                                                           |                |
|                                                                                                                                                               | 分项<br>评价                                                                                | 质量<br>方面 | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |                                                                                                                                                                                           |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                         | 安全<br>方面 | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |                                                                                                                                                                                           |                |
|                                                                                                                                                               |                                                                                         | 资料<br>方面 | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |                                                                                                                                                                                           |                |
| 建设单位对该单位履约的总体评价：<br><div>良</div> <div>项目负责人(签字):  2025 年 10 月 10 日</div> |                                                                                         |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |
| 施工单位 (评价对象) 签认或拒<br>签说明                                                                                                                                       |                                                                                         |          | <div>钱光华</div> <div>2025 年 10 月 10 日</div>                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                |
| 备注                                                                                                                                                            | 1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。<br>2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                |



优秀-2023 年汕尾市陆河县河口镇村内道路硬底化工程（大塘村委大塘村、岭头村、嶂下村）

建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                       |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| 评价形式                                                                  | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                                                    |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                        | 陆河县河口镇人民政府                                                                                                                                            |    | 评价期限          | 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 承包商<br>(评价对象)                                                         | 中建河图建设有限公司                                                                                                                                            |    | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |     |      |             |
| 承包商<br>资质等级                                                           | 建筑工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                                                                          |    | 承包商地址         | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界<br>东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                                                 |     |      |             |
| 法定代表人                                                                 | 王凡                                                                                                                                                    | 电话 | 0755-83277553 | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 晏铖  | 电话   | 18507499877 |
| 工程名称                                                                  | 2023 年汕尾市陆河县河口镇村内道路硬底化工程（大塘村委大塘村、岭头村、嶂下村）                                                                                                             |    | 承包范围          | 场地平整、混凝土道路建设等                                                                                                                                                                                                           |     |      |             |
| 工程地点                                                                  | 汕尾市陆河县河口镇                                                                                                                                             |    | 工程合同价         | 133.115874（万元）                                                                                                                                                                                                          |     |      |             |
| 合同开工日期                                                                | 2023 年 10 月 1 日                                                                                                                                       |    | 合同竣工日期        | 2024 年 1 月 1 日                                                                                                                                                                                                          |     | 合同工期 | 90（天）       |
| 实际开工日期                                                                | 2023 年 10 月 1 日                                                                                                                                       |    | 实际竣工日期        | 2024 年 1 月 1 日                                                                                                                                                                                                          |     | 实际工期 | 90（天）       |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                         |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 序号                                                                    | 分 项 内 容                                                                                                                                               |    | 得分            | 满分                                                                                                                                                                                                                      | 总得分 |      |             |
| 1                                                                     | 机构人员配备                                                                                                                                                |    | 14            | 15                                                                                                                                                                                                                      | 94  |      |             |
| 2                                                                     | 技术经济实力                                                                                                                                                |    | 14            | 15                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |
| 3                                                                     | 施工过程管理                                                                                                                                                |    | 38            | 40                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |
| 4                                                                     | 进度控制                                                                                                                                                  |    | 8             | 10                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |
| 5                                                                     | 配合与服务                                                                                                                                                 |    | 14            | 14                                                                                                                                                                                                                      |     |      |             |
| 6                                                                     | 工资支付                                                                                                                                                  |    | 6             | 6                                                                                                                                                                                                                       |     |      |             |
| 监理单位意见（适用于施工履约评价）：<br>2023年汕尾市河口镇村内道路硬底化工程（大塘村委大塘村、岭头村、嶂下村）<br>履约评价优秀 |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 监理单位（公章）：<br>2023年1月10日                                               |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价：<br>履约评价优秀                                            |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 建设单位（公章）：<br>2023年1月12日                                               |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 评价等级                                                                  | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |
| 备注                                                                    |                                                                                                                                                       |    |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |

# 优秀-新合镇双瑞路至长新路农村道路建设工程主体土建工程

## 九江市建设工程承包商履约评价报告书

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 评价形式                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价                                         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 建设单位<br>(评价单位)                                                                                                                                                                                                                                       | 九江市柴桑区交通投资有限责任公司                                                                                                           |        | 评价期限            | 2025 年 03 月至 2025 年 09 月                                                                                                                                                                                                |         |
| 承包商<br>(评价对象)                                                                                                                                                                                                                                        | 深圳市禾图建设有限公司                                                                                                                |        | 承包商类别           | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |         |
| 承包商<br>资质等级                                                                                                                                                                                                                                          | 建筑工程施工总承包壹级<br>水利水电工程施工总承包贰级<br>市政公用工程施工总承包贰级                                                                              |        | 承包商地址           | 广东省深圳市光明区新湖街道新羌社区光侨北路 251 号美汐科技园 C 栋 305                                                                                                                                                                                |         |
| 法定代表人                                                                                                                                                                                                                                                | 王凡                                                                                                                         | 电话     | 0755-88257860   | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                   | 张强 电话 / |
| 工程名称                                                                                                                                                                                                                                                 | 新合镇双瑞路至长新路农村道路建设工程主体土建工程                                                                                                   |        | 承包范围            | 道路全长 3.968 公里, 为改造工程, 全线采用四级公路(II 类)标准。路线等级: 四级公路(II 类); 设计速度: 15km/h; 路面类型: 沥青混凝土路面。                                                                                                                                   |         |
| 工程地点                                                                                                                                                                                                                                                 | 九江市柴桑区新合镇境内                                                                                                                |        | 工程合同价           | 827.35 (万元)                                                                                                                                                                                                             |         |
| 合同开工日期                                                                                                                                                                                                                                               | 年 月 日                                                                                                                      | 合同竣工日期 | 年 月 日           | 合同工期                                                                                                                                                                                                                    | (天)     |
| 实际开工日期                                                                                                                                                                                                                                               | 2025 年 2 月 28 日                                                                                                            | 实际竣工日期 | 2025 年 8 月 30 日 | 实际工期                                                                                                                                                                                                                    | 180 (天) |
| 履约评价分项内容及得分情况                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                   | 分 项 内 容                                                                                                                    |        | 得分              | 总得分                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 机构人员配备                                                                                                                     |        | 13              | 92                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 技术经济实力                                                                                                                     |        | 14              |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 施工过程管理                                                                                                                     |        | 33              |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 进度控制                                                                                                                       |        | 10              |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                    | 配合与服务                                                                                                                      |        | 14              |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                    | 工资支付                                                                                                                       |        | 8               |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 监理单位意见 (适用于施工履约评价):<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     履约评价优秀                 </div> <div>                     监理单位 (公章):<br/>                     年 月 日                 </div> </div>        |                                                                                                                            |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>                     履约评价优秀                 </div> <div>                     建设单位 (公章):<br/>                     2026 年 4 月 20 日                 </div> </div> |                                                                                                                            |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 评价等级                                                                                                                                                                                                                                                 | 优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |        |                 |                                                                                                                                                                                                                         |         |

AA-青原区新圩至钟埠农村道路升级改造工程项目

2025年度吉安市农村公路施工企业信用评价结果汇总表

| 序号   | 设区市 | 企业名称                                  | 统一社会信用代码           | 项目名称                              | 评分    | 等级 | 修正后      | 依据        |
|------|-----|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|----|----------|-----------|
| 1    | 吉安市 | 江西轩旭建设工程有限公司                          | 91360983MA387X6C43 | 万安县万安至宝山公路稍坑桥危桥重建项目               | 97.18 | AA |          |           |
| 2    | 吉安市 | 湖南道桥建设有限责任公司<br>(原公司名称: 湖南华泰泓湘工程有限公司) | 91430103396024411C | 遂川县汤湖镇南岸至左安镇桃源农村道路工程              | 96.24 | AA |          |           |
| 3    | 吉安市 | 深圳市禾图建设有限公司                           | 91440300565723740M | 青原区新圩至钟埠农村道路升级改造工程                | 95.08 | AA |          |           |
| 4    | 吉安市 | 江西鑫小船建设工程有限公司                         | 91360825MA396Q5R7M | 遂川县大坑乡高倚村蒲芦便民桥(赤坑平桥)建设工程          | 95.50 | A  | 由AA调整为A级 | 《细则》第四十五条 |
| 5    | 吉安市 | 四川公路桥梁建设集团有限公司                        | 9151000020181190XN | 吉水西沙埠赣江大桥、峡江县仁和大桥渡改工程及连接线项目       | 94.90 | A  |          |           |
| 6    | 吉安市 | 江西井冈路桥集团有限公司                          | 91360800754220464A | 官田至横屋公路(官田-谷口水库段)县道升级改造工程         | 93.40 | A  |          |           |
| 7    | 吉安市 | 江西品联建设有限公司                            | 91360800563815676X | 万福塘东老桥危桥改造                        | 93.05 | A  |          |           |
| 8    | 吉安市 | 中交第二航务工程局有限公司                         | 914201001776853910 | 吉安縣天河八一一大桥改建工程                    | 92.70 | A  |          |           |
| 9    | 吉安市 | 中地黄岗建设集团有限公司                          | 91150291787084817D | 青原区值夏镇潘庵大桥                        | 92.00 | A  |          |           |
| 10   | 吉安市 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司                       | 91360732746081927W | 县道X068罗塘至潞田段公路改造项目                | 90.65 | A  |          |           |
| 11   | 吉安市 | 江西锴坤建设有限公司                            | 91361100MA36X4XP3A | 永新县怀忠村至江背村公路升级改造工程                | 89.87 | A  |          |           |
| 12   | 吉安市 | 江西森拓建设工程有限公司                          | 91360800309273453R | 永丰县潭头乡谢埠桥改建工程                     | 89.34 | A  |          |           |
| 13   | 吉安市 | 安徽天得建设有限公司                            | 91340100MA2MTLG59Q | 峡江县罗田镇罗田桥危桥改造及引道工程                | 89.20 | A  |          |           |
| 14   | 吉安市 | 山西杰兴源建设工程有限公司                         | 911411227885063998 | 作埠大桥危桥改造工程                        | 84.86 | B  |          |           |
| 15   | 吉安市 | 中原华泰建设工程有限公司                          | 91510100MA6CNAX010 | 新干县七琴镇洪家至金联双车道改造工程                | 81.50 | B  |          |           |
| 16   | 吉安市 | 周口龙兴公路工程有限公司                          | 9141160074405292XT | 新干县七琴镇洪家至金联双车道改造工程                | 81.50 | B  |          |           |
| 延续发布 |     |                                       |                    |                                   |       |    |          |           |
| 17   | 吉安市 | 江西众星建设工程有限公司                          | 91360823MA35FLH47M | 吉安縣X011毓芳至早禾市公路升级改造工程             | /     | A  |          |           |
| 18   | 吉安市 | 抚州市荣辉交通工程有限公司                         | 91361002MA369T0903 | 永丰县龙冈畲族乡龙冈桥重建工程                   | /     | A  |          |           |
| 19   | 吉安市 | 江西盛世建业集团有限公司                          | 91360902MA35PTBL4U | G356国道万安县罗塘连接线项目<br>(万安县红色罗塘旅游通道) | /     | C  |          |           |



# 吉安市交通运输局

搜索

首页单位概况新闻资讯工作动态政务公开便民服务党建专栏互联网+服务网站年度工作报告

首页 > 政务公开 > 通知公告

## 2025年度吉安市农村公路（主体三类）施工企业信用评价结果的公示

发布时间: 2026-04-14 16:00:17来源: 吉安市交通运输局

根据《江西省交通运输厅关于开展2025年度公路设计、施工和监理信用评价工作的通知》的要求，吉安市交通运输局对2025年度吉安市农村公路（主体三类）项目施工企业开展了信用评价工作。本次参与信用评价工作的项目共17个，施工企业16家。经建设单位、质监部门、市综合交通运输事业发展中心、市交通运输局评价汇总后，现将参评项目、参评单位信用评价结果予以公示。公示时间为2026年4月14日至2026年4月16日。相关企业和对个人对信用评价结果有异议的，可在公示期内向我局规划建设科递交申报材料。

附件：2025年度吉安市农村公路施工企业信用评价结果汇总表.xls

吉安市交通运输局  
2026年4月14日



版权所有: 吉安市交通运输局 网站地图

电话: 0796-8938199 邮箱: sjtj@jian.gov.cn 地址: 吉安市城南行政中心B座1010室



政府网站  
找错



## 良好-坪葵路给水管道路连通工程

### 履约评价报告书

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价形式                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                           |
| 建设单位<br>(评价单位)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市葵涌自来水有限公司                                                                       |                                                                                                                                                             | 合同履约<br>时间 | 2025 年 10 月至<br>2025 年 12 月                                                                                                                                                               |
| 施工单位<br>(评价对象)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市禾图建设有限公司                                                                        |                                                                                                                                                             | 承包商类别      | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 |
| 承 包 商<br>资质等级          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 市政公用工程施工总承包二级<br>建筑工程施工总承包二级                                                       |                                                                                                                                                             | 公司地址       | 深圳市福田区滨河大道与益田路交界<br>东南皇都广场 3 号楼 810-812                                                                                                                                                   |
| 工程名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 坪葵路给水管道路连通工程                                                                       |                                                                                                                                                             | 项目负责人      | 李松      电话      18603022229                                                                                                                                                               |
| 工程地点                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深圳市大鹏新区                                                                            |                                                                                                                                                             | 工程总价       | 686786.71 元                                                                                                                                                                               |
| 履约情<br>况评价             | 总体评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                      |            |                                                                                                                                                                                           |
|                        | 分项<br>评价                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量<br>方面                                                                           | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                      |            |                                                                                                                                                                                           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全<br>方面                                                                           | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                      |            |                                                                                                                                                                                           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资料<br>方面                                                                           | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                      |            |                                                                                                                                                                                           |
|                        | 建设单位对该单位履约的总体评价: <span style="font-size: 1.2em;">良</span> <span style="float: right; text-align: right;">李松象</span><br><div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                     项目负责人(签字): <span style="font-size: 1.2em;">陈嘉祿</span><br/>                     2026 年 5 月 7 日                 </div> |                                                                                    |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                           |
| 施工单位(评价对象) 签认或拒<br>签说明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 1.2em;">李松</span><br/>                     2026 年 5 月 7 日                 </div> |            |                                                                                                                                                                                           |
| 备注                     | 1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。<br>2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                           |



企业 ISO 认证证书  
环境管理体系认证证书



## 环境管理体系认证证书

证书编号: 19826E00063R201  
统一社会信用代码: 91440300565723740M

兹证明:

### 深圳市禾图建设有限公司

环境管理体系符合: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南

证书覆盖范围: 资质范围内的建筑装修装饰工程、市政公用工程、建筑工程的施工、水利水电工程的施工

注册地址: 深圳市光明区新湖街道新羌社区光侨北路 251 号美汐科技园 C 栋 305

经营地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812

首次发证日期: 2020 年 01 月 16 日

本次发证日期: 2026 年 03 月 25 日

证书有效期: 2026 年 01 月 16 日至 2029 年 01 月 15 日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C178-M



签发:

叶文堂

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后,方可保持证书有效性  
证书有效性可通过新纪源网站www.xjyrc.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询,也可通过扫描二维码查询



### 北京新纪源认证有限公司

地址: 北京市朝阳区南湖东园122楼7层北区805 (邮编100102)

职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：19826S00053R201  
统一社会信用代码：91440300565723740M

兹证明：

深圳市禾图建设有限公司

职业健康安全管理体系符合：GB/T 45001-2020/ISO 45001：2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

证书覆盖范围：资质范围内的建筑装修装饰工程、市政公用工程、建筑工程的施工、水利水电工程的施工

注册地址：深圳市光明区新湖街道新羌社区光侨北路 251 号美汐科技园 C 栋 305  
经营地址：深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812

首次发证日期：2020 年 01 月 16 日  
本次发证日期：2026 年 03 月 25 日  
证书有效期：2026 年 01 月 16 日至 2029 年 01 月 15 日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C178-M



签发：[Signature]

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后，方可保持证书有效性  
证书有效性可通过新纪源网站www.xjyrc.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询，也可通过扫描二维码查询



北京新纪源认证有限公司

地址：北京市朝阳区南湖东园122楼7层北区805（邮编100102）

## 质量管理体系认证证书



## 质量管理体系认证证书

证书编号: 19826Q00113R201

统一社会信用代码: 91440300565723740M

兹证明:

**深圳市禾图建设有限公司**

建设施工行业质量管理体系符合: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015&GB/T 50430-2017

证书覆盖范围: 资质范围内的建筑装修装饰工程、市政公用工程、建筑工程的施工、水利水电工程的施工

注册地址: 深圳市光明区新湖街道新羌社区光侨北路 251 号美汐科技园 C 栋 305

经营地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812

首次发证日期: 2020 年 01 月 16 日

本次发证日期: 2026 年 03 月 25 日

证书有效期: 2026 年 01 月 16 日至 2029 年 01 月 15 日



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C178-M



签发: 叶莹

本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后,方可保持证书有效性  
证书有效性可通过新纪源网站www.xjyrc.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询,也可通过扫描二维码查询



**北京新纪源认证有限公司**

地址: 北京市朝阳区南湖东园122楼7层北区805 (邮编100102)



## 诚信管理体系认证证书



## 诚信管理体系认证证书

证书编号: 58925K0818ROM

兹证明:

**深圳市禾图建设有限公司**

统一信用代码证号: 91440300565723740M

注册地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812

经营地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812

经审核, 公司所建立的管理体系符合

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》的标准要求

认证范围

资质范围内的建筑装修装饰工程、市政公用工程、建筑工程的施工、

水利水电工程、公路工程的施工

首次注册日期: 2025 年 09 月 30 日

注册有效日期: 2028 年 09 月 29 日

证书有效性以下二维码扫描内容为准。

国家认证认可监督管理委员会官方网站: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



认监委查询扫描



鑫瑞达认证中心

第一次 第二次

年审 年审

注: 本证书应与监督年审通过标志一起使用方为有效。

签发人:

深圳市鑫瑞达认证有限公司

地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区 72 区留仙三路 38 号创兴达商务中心 6008

邮编: 518101 联系电话: 0755-28877669; 0755-27788992; 152-0755-8855

公司网址: [www.51Guanbei.com](http://www.51Guanbei.com)



## 售后服务认证证书



飞亚国际认证

售后服务认证证书

注册号: 69425F0202R0M

兹 证 明

深圳市禾图建设有限公司

统一社会信用代码: 91440300565723740M  
注册地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812  
经营地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812  
邮编: 518013

经审查, 公司的服务能力达到

GB/T 27922-2011

《商品售后服务评价体系》的标准要求

★★★★★

体系认证覆盖的范围

资质范围内的建筑装修装饰工程、市政公用工程、建筑工程的施工、  
水利水电工程、公路工程的施工

证书有效期内, 获证组织须每年至少接受一次监督审核, 监督审核合格后, 证书方为有效。本证书可在国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 及飞亚国际认证 (深圳) 有限公司网站 (www.fyic.net) 查询详细信息。



认监委查询扫描

初次获证日期: 2025 年 09 月 30 日      签发日期: 2025 年 09 月 30 日      有效日期: 2028 年 09 月 29 日



飞亚国际认证

第一次监督合格标志

第二次监督合格标志

签发人: 

飞亚国际认证 (深圳) 有限公司

电话: 0755-89550003 89770003  
地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区 72 区留仙三路 38 号创兴达商务中心 6006



## 社会责任管理体系认证证书



## 社会责任管理体系认证证书

证书编号: 58925A0817R0M

兹证明:

**深圳市禾图建设有限公司**

统一信用代码证号: 91440300565723740M

注册地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812

经营地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场 3 号楼 810-812

经审核, 公司所建立的管理体系符合

GB/T39604-2020 《社会责任管理体系—要求及使用指南》的标准要求

认证范围

资质范围内的建筑装修装饰工程、市政公用工程、建筑工程的施工、  
水利水电工程、公路工程的施工

首次注册日期: 2025 年 09 月 30 日

注册有效日期: 2028 年 09 月 29 日

证书有效性以下二维码扫描内容为准。

国家认证认可监督管理委员会官方网址: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



认监委查询扫描



鑫瑞达认证中心

第一次 第二次

年 审 年 审

注: 本证书应与监督年审通过标志一起使用方为有效。

签发人:

深圳市鑫瑞达认证有限公司

地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区 72 区留仙三路 38 号创兴达商务中心 6008

邮编: 518101 联系电话: 0755-28877669; 0755-27788992; 152-0755-8855

公司网址: [www.51Guanbei.com](http://www.51Guanbei.com)

## 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况

### 企业实用新型专利证书

| 序号 | 专利名称                    | 授权时间         | 授奖机构    |
|----|-------------------------|--------------|---------|
| 1  | 一种安全生产用的便捷宣传设备          | 2019. 10. 18 | 国家知识产权局 |
| 2  | 一种便于运输的实验室工作台           | 2019. 11. 19 | 国家知识产权局 |
| 3  | 一种电力施工用安装设备             | 2019. 11. 19 | 国家知识产权局 |
| 4  | 一种工业机械设备用工作台            | 2020. 01. 24 | 国家知识产权局 |
| 5  | 一种环境治理设备的研发工作台          | 2019. 10. 29 | 国家知识产权局 |
| 6  | 一种建筑电气设备施工装置            | 2020. 01. 24 | 国家知识产权局 |
| 7  | 一种防护墙施工养护设备             | 2020. 02. 21 | 国家知识产权局 |
| 8  | 一种建筑用混凝土处理装置            | 2020. 08. 21 | 国家知识产权局 |
| 9  | 一种建筑用管道固定支架             | 2020. 06. 23 | 国家知识产权局 |
| 10 | 一种用于道路及道路施工的降噪装置        | 2018. 12. 21 | 国家知识产权局 |
| 11 | 一种用于水利工程施工管道减震稳定<br>安装座 | 2018. 12. 21 | 国家知识产权局 |
| 12 | 一种用于清除河道淤泥的水利装置         | 2019. 01. 11 | 国家知识产权局 |
| 13 | 一种便于移动的市政道路临时施工护<br>栏   | 2019. 01. 11 | 国家知识产权局 |
| 14 | 一种建筑施工用智能浇灌装置           | 2021. 07. 13 | 国家知识产权局 |
| 15 | 一种板材切割装置                | 2020. 10. 13 | 国家知识产权局 |
| 16 | 一种便于移动的建筑施工平台           | 2020. 10. 23 | 国家知识产权局 |
| 17 | 一种道路桥梁施工用测量装置           | 2020. 04. 03 | 国家知识产权局 |
| 18 | 一种建筑工地用自动清洗照明灯          | 2019. 06. 25 | 国家知识产权局 |
| 19 | 一种建筑模板回收破碎装置            | 2020. 10. 16 | 国家知识产权局 |
| 20 | 一种建筑施工用附属工程开槽装置         | 2020. 07. 28 | 国家知识产权局 |
| 21 | 一种建筑施工用物料提升装置           | 2020. 06. 19 | 国家知识产权局 |
| 22 | 一种建筑用除尘装置               | 2020. 10. 02 | 国家知识产权局 |
| 23 | 一种具有散热功能的安全帽            | 2020. 06. 19 | 国家知识产权局 |
| 24 | 一种桥梁维修吊篮                | 2020. 05. 22 | 国家知识产权局 |
| 25 | 一种桥梁维修装置                | 2020. 05. 22 | 国家知识产权局 |

|    |                |            |         |
|----|----------------|------------|---------|
| 26 | 一种升降拆墙装置       | 2020.08.04 | 国家知识产权局 |
| 27 | 一种市政工程用道路填缝装置  | 2020.07.17 | 国家知识产权局 |
| 28 | 一种市政工程用的道路除冰设备 | 2020.07.17 | 国家知识产权局 |
| 29 | 一种室内建筑墙面粉刷装置   | 2020.07.17 | 国家知识产权局 |
| 30 | 一种室内墙面抹平装置     | 2020.08.04 | 国家知识产权局 |
| 31 | 一种水管热熔机辅助装置    | 2020.10.20 | 国家知识产权局 |
| 32 | 一种水污染处理装置      | 2020.04.10 | 国家知识产权局 |
| 33 | 一种园林用树木保护支架    | 2020.05.01 | 国家知识产权局 |
| 34 | 一种智能灭火装置       | 2020.04.17 | 国家知识产权局 |
| 35 | 一种自动砖头切割机      | 2020.08.04 | 国家知识产权局 |
| 36 | 一种建筑工程用门吸装置    | 2021.07.16 | 国家知识产权局 |
| 37 | 一种建筑工程用墙面抹水泥装置 | 2021.07.16 | 国家知识产权局 |





|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>证书号第10614014号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种建筑工地上用自动清洗照明灯</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;林少龙;徐鑫;陈子杰;陈登意</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0959817.X</p> <p>专利申请日：2019年06月25日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p> | <p>证书号第10229094号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种道路桥梁施工测量装置</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;曾楠淳;李卓斌;林少龙;沈治萍</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0888876.2</p> <p>专利申请日：2019年06月13日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p>    | <p>证书号第9640151号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种便于运输的实验室工作台</p> <p>发 明 人：赵奇峰</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0230494.0</p> <p>专利申请日：2019年02月22日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p>                       | <p>证书号第8250384号</p> <p><b>实用新型专利证书</b></p> <p>实用新型名称：一种用于水利工程施工管涵稳定安装座</p> <p>发 明 人：赵奇峰;教富英;曾海洋;周佳;王旭</p> <p>专 利 号：ZL 2018 2 0817141.6</p> <p>专利申请日：2018年05月29日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p> |
| <p>证书号第10323069号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种智能灭火装置</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;曾楠淳;李卓斌;林少龙;沈治萍</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0442987.1</p> <p>专利申请日：2019年04月11日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p>       | <p>证书号第11100434号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种建筑施工用附属工程升降装置</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;曾楠淳;李卓斌;林少龙;沈治萍</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0888863.5</p> <p>专利申请日：2019年06月13日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p> | <p>证书号第10785383号</p> <p><b>实用新型专利证书</b></p> <p>实用新型名称：一种建筑施工用物料提升装置</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;曾楠淳;李卓斌;林少龙;沈治萍</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0889452.8</p> <p>专利申请日：2019年06月13日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p> | <p>证书号第9629558号</p> <p><b>实用新型专利证书</b></p> <p>实用新型名称：一种电力施工用安装设备</p> <p>发 明 人：赵奇峰</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0226999.4</p> <p>专利申请日：2019年02月22日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p>                     |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>证书号第10588726号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种桥梁维修吊篮</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;曾楠淳;李卓斌;林少龙;沈治萍</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0589738.4</p> <p>专利申请日：2019年04月27日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p>      | <p>证书号第10815874号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种建筑用管道固定支架</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;林少龙;徐鑫;陈子杰;陈登意;张</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0959986.3</p> <p>专利申请日：2019年06月25日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p>  | <p>证书号第11145943号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种自动切头切割机</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;林少龙;徐鑫;陈子杰;陈登意;张</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0959788.7</p> <p>专利申请日：2019年06月25日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p> | <p>证书号第11676307号</p> <p><b>实用新型专利证书</b></p> <p>实用新型名称：一种建筑模板回收破碎装置</p> <p>发 明 人：赵奇峰</p> <p>专 利 号：ZL 2020 2 0099187.6</p> <p>专利申请日：2020年01月16日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p>                  |
| <p>证书号第11007331号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种室内建筑墙面粉刷装置</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;林少龙;徐鑫;陈子杰;陈登意;张</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0959974.0</p> <p>专利申请日：2019年06月25日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p> | <p>证书号第10424584号</p> <p><b>实用新型专利证书</b></p> <p>实用新型名称：一种园林用树木保护支架</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;曾楠淳;李卓斌;林少龙;沈治萍</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0589735.0</p> <p>专利申请日：2019年04月27日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p> | <p>证书号第10687753号</p> <p><b>实用新型专利</b></p> <p>实用新型名称：一种桥梁维修装置</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;曾楠淳;李卓斌;林少龙;沈治萍</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0589736.5</p> <p>专利申请日：2019年04月27日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p>   | <p>证书号第11599758号</p> <p><b>实用新型专利证书</b></p> <p>实用新型名称：一种建筑用除尘装置</p> <p>发 明 人：王凡;钱光华;林少龙;徐鑫;陈子杰;陈登意;张</p> <p>专 利 号：ZL 2019 2 0959818.4</p> <p>专利申请日：2019年06月25日</p> <p>专 利 权 人：中建河图建设有限公司</p> |



证书号第 4543644 号



## 发明专利证书

发明名称：一种建筑施工用智能浇灌装置

发明人：王凡;钱光华;林少龙;徐盖;陈子杰;陈登意;张敏

专利号：ZL 2019 1 0487986.2

专利申请日：2019年06月05日

专利权人：中建河图建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区  
皇都广场3号楼810-812

授权公告日：2021年07月13日

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法及实施细则的有关规定，对发明专利申请进行了实质审查，认为符合专利法及实施细则的有关规定，决定授予专利权，并颁发发明专利证书。该专利权的保护范围以权利要求书为准，说明书及附图用于解释权利要求书。

专利证书记载专利权登记时的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长  
申长雨

申长雨

第1页(共1页)

其他事项参见背面

证书号第 11016685 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种市政工程用的道路除冰设备

发明人：王凡;钱光华;曾楠淳;李卓斌;林少龙;沈治萍

专利号：ZL 2019 2 0889449.6

专利申请日：2019年06月13日

专利权人：中建河图建设有限公司

深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南  
10-812

授权公告号：CN 211036854 U

经国家知识产权局初步审查，符合实用新型专利授权条件，决定授予专利权，并颁发实用新型专利证书。该专利权的保护范围以权利要求书为准，说明书及附图用于解释权利要求书。

法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

申长雨



第1页(共2页)

证书号第 9495253 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种安全生产用的便捷宣传设备

发明人：赵奇峰

专利号：ZL 2019 2 0230555.3

专利申请日：2019年02月22日

专利权人：中建河图建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南  
皇都广场3号楼810-812

授权公告日：2019年10月18日

授权公告号：CN 209515157 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法及实施细则的有关规定，对实用新型专利申请进行了初步审查，认为符合专利法及实施细则的有关规定，决定授予专利权，并颁发实用新型专利证书。该专利权的保护范围以权利要求书为准，说明书及附图用于解释权利要求书。

专利证书记载专利权登记时的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长  
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面

证书号第 11031655 号



## 实用新型专利证书

实用新型名称：一种市政工程用道路填缝装置

发明人：王凡;钱光华;曾楠淳;李卓斌;林少龙;沈治萍

专利号：ZL 2019 2 0889450.9

专利申请日：2019年06月13日

专利权人：中建河图建设有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南  
皇都广场3号楼810-812

授权公告日：2020年07月17日

授权公告号：CN 211036652 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法及实施细则的有关规定，对实用新型专利申请进行了初步审查，认为符合专利法及实施细则的有关规定，决定授予专利权，并颁发实用新型专利证书。该专利权的保护范围以权利要求书为准，说明书及附图用于解释权利要求书。

专利证书记载专利权登记时的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长  
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见背面



## 企业知识产权证书

| 序号 | 证书名称         | 软件名称/覆盖范围             | 发证机关         | 首次发表日期     |
|----|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| 1  | 计算机软件著作权登记证书 | 施工现场进度管控系统 V1.0       | 中华人民共和国国家版权局 | 2019.01.15 |
| 2  |              | 建筑工程施工进度智能管控系统 V1.0   |              | 2019.01.05 |
| 3  |              | 基于智能化的施工管理系统 V1.0     |              | 2019.01.06 |
| 4  |              | 安全施工培训系统 V1.0         |              | 2019.01.07 |
| 5  |              | 工程项目施工节点控制软件 V1.0     |              | 2019.03.11 |
| 6  |              | 基于智能化的工程施工节点控制系统 V1.0 |              | 2019.01.15 |
| 7  |              | 建筑施工安全隐患监管平台 V1.0     |              | 2019.01.09 |
| 8  |              | 工程施工可视化管控系统 V1.0      |              | 2019.01.05 |
| 9  |              | 建筑工程施工图管理系统 V1.0      |              | 2019.01.14 |
| 10 |              | 施工人员 GPS 定位分析系统 V1.0  |              | 2019.01.14 |
| 11 |              | 建筑施工虚拟效果图展示管理系统 V1.0  |              | 2019.01.13 |
| 12 |              | 施工过程在线建模软件 V1.0       |              | 2019.01.20 |
| 13 |              | 工程施工安全监控管理系统 V1.0     |              | 2019.01.07 |
| 14 |              | 土建工程施工安全风险评估管理软件 V1.0 |              | 2019.01.08 |
| 15 |              | 智能化施工协同管理系统 V1.0      |              | 2019.01.14 |
| 16 |              | 新艺建筑工程管理系统 V1.0       |              | 2016.07.10 |
| 17 |              | 新艺建筑工程合同管理系统 V1.0     |              | 2016.10.12 |

|    |              |                                            |              |              |
|----|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| 18 |              | 新艺建筑工程评估系统 V1.0                            |              | 2016. 11. 10 |
| 19 |              | 新艺建筑工程验收系统 V1.0                            |              | 2016. 12. 10 |
| 20 |              | 新艺建筑工程验收系统 V1.0                            |              | 2016. 09. 15 |
| 21 |              | 新艺建筑楼宇安防监控系统 V1.0                          |              | 2016. 09. 20 |
| 22 |              | 新艺建筑施工监管系统 V1.0                            |              | 2016. 11. 10 |
| 23 |              | 新艺建筑项目审批系统 V1.0                            |              | 2016. 12. 06 |
| 24 | 知识产权管理体系认证证书 | 房建配套工程、市政工程的施工，与施工有关设备的研发，及上述相关过程采购的只是产权管理 | 北京万坤认证服务有限公司 | 2019. 04. 01 |

# 计算机软件著作权登记证书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 建筑施工安全综合管理平台<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月03日<br/>首次发表日期： 2019年01月09日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0236029</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0374067<br/>2019年04月24日</p>     | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 新艺建筑项目审批系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 深圳市新艺建设工程有限公司</p> <p>开发完成日期： 2016年12月14日<br/>首次发表日期： 2016年12月16日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2017SR136277</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0372812<br/>2019年04月24日</p>   | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 智能化施工协同管理系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月01日<br/>首次发表日期： 2019年01月14日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0237551</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0372818<br/>2019年04月24日</p>    | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 工程施工可视化管控系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月02日<br/>首次发表日期： 2019年01月06日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0234686</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0374065<br/>2019年04月24日</p>  |
| <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 基于智能化的施工管理系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月03日<br/>首次发表日期： 2019年01月06日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0234924</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0374067<br/>2019年04月24日</p>     | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 建筑工程施工进度智能管控系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月02日<br/>首次发表日期： 2019年01月06日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0237341</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0372812<br/>2019年04月24日</p> | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 新艺建筑工程管理系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 深圳市新艺建设工程有限公司</p> <p>开发完成日期： 2016年07月08日<br/>首次发表日期： 2016年07月16日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2017SR132170</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0372818<br/>2019年04月24日</p>   | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 工程项目施工节点控制软件<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月04日<br/>首次发表日期： 2019年01月07日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0235910</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0374065<br/>2019年04月24日</p> |
| <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 建筑施工虚拟效果图展示管理系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月02日<br/>首次发表日期： 2019年01月13日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0238322</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0373037<br/>2019年04月24日</p>  | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 新艺建筑工价评估系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 深圳市新艺建设工程有限公司</p> <p>开发完成日期： 2016年11月10日<br/>首次发表日期： 2016年11月10日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2017SR137857</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0372812<br/>2019年04月24日</p>   | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 新艺建筑工程合同管理系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 深圳市新艺建设工程有限公司</p> <p>开发完成日期： 2016年10月12日<br/>首次发表日期： 2016年10月12日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2017SR138967</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0372818<br/>2019年04月24日</p> | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 施工过程在线建楼软件<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月08日<br/>首次发表日期： 2019年01月20日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0238157</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0374065<br/>2019年04月24日</p>   |
| <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 土壤工程施工安全风险评估管理软件<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月02日<br/>首次发表日期： 2019年01月08日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0237482</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0373037<br/>2019年04月24日</p> | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 新艺建筑楼宇安防监控系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 深圳市新艺建设工程有限公司</p> <p>开发完成日期： 2016年09月20日<br/>首次发表日期： 2016年09月20日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2017SR132175</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0372812<br/>2019年04月24日</p> | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 工程施工安全监控系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月04日<br/>首次发表日期： 2019年01月07日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0237336</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0372818<br/>2019年04月24日</p>     | <p>中华人民共和国国家版权局<br/>计算机软件著作权登记证书</p> <p>证号： 软著登字第0000000号</p> <p>软件名称： 施工现场进度管控系统<br/>V1.0</p> <p>著作权人： 中建四局建设有限公司</p> <p>开发完成日期： 2019年01月10日<br/>首次发表日期： 2019年01月15日</p> <p>权利取得方式： 原始取得<br/>权利范围： 全部权利</p> <p>登记号： 2019SR0237658</p> <p>根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。</p> <p>No. 0373034<br/>2019年04月24日</p>   |



中华人民共和国国家版权局  
计算机软件著作权登记

软件名称: 新艺建筑工程验收系统  
V1.0  
证书号: 第  
著作权人: 深圳市新艺建设工程有限公司  
开发完成日期: 2016年12月10日  
首次发表日期: 2016年12月10日  
权利取得方式: 原始取得  
权利范围: 全部权利  
登记号: 2017SR138059

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国



No. 01571

中华人民共和国国家版权局  
计算机软件著作权登记

软件名称: 基于智能化的工程施工节点控制系统  
V1.0  
证书号: 第  
著作权人: 中建河南建设有限公司  
开发完成日期: 2019年01月09日  
首次发表日期: 2019年01月15日  
权利取得方式: 原始取得  
权利范围: 全部权利  
登记号: 2019SR0235917

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国

中华人民共和国国家版权局  
计算机软件著作权登记

软件名称: 安全施工培训系统  
V1.0  
证书号: 第  
著作权人: 中建河南建设有限公司  
开发完成日期: 2019年01月03日  
首次发表日期: 2019年01月07日  
权利取得方式: 原始取得  
权利范围: 全部权利  
登记号: 2019SR0235902

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国

中华人民共和国国家版权局  
计算机软件著作权登记证书

软件名称: 建筑工程施工图管理系统  
V1.0  
证书号: 第  
著作权人: 中建河南建设有限公司  
开发完成日期: 2019年01月03日  
首次发表日期: 2019年01月14日  
权利取得方式: 原始取得  
权利范围: 全部权利  
登记号: 2019SR0235519

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国

以登记。



中华人民共和国国家版权局  
计算机软件著作权登记证

软件名称: 新艺建筑工程质量管理系统  
V1.0  
证书号: 第  
著作权人: 深圳市新艺建设工程有限公司  
开发完成日期: 2016年09月15日  
首次发表日期: 2016年09月15日  
权利取得方式: 原始取得  
权利范围: 全部权利  
登记号: 2017SR137527

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。



No. 01571552



中华人民共和国国家版权局  
计算机软件著作权登记证

软件名称: 新艺建筑施工监管系统  
V1.0  
证书号: 第  
著作权人: 深圳市新艺建设工程有限公司  
开发完成日期: 2016年11月10日  
首次发表日期: 2016年11月10日  
权利取得方式: 原始取得  
权利范围: 全部权利  
登记号: 2017SR137533

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。



No. 01571553



中华人民共和国国家版权局  
计算机软件著作权登记证书

软件名称: 施工人员GPS定位分析系统  
V1.0  
证书号: 第  
著作权人: 中建河南建设有限公司  
开发完成日期: 2019年01月03日  
首次发表日期: 2019年01月14日  
权利取得方式: 原始取得  
权利范围: 全部权利  
登记号: 2019SR0238314

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。



No. 03716275



## 知识产权管理体系认证证书



万坤认证

# 知识产权管理体系认证证书

证书编号: 404IPL190449R0M

统一社会信用代码/组织机构代码: 91440300565723740M

兹证明:

**中建河图建设有限公司**

知识产权管理体系符合: GB/T29490-2013

证书覆盖范围: **房建配套工程、市政工程的施工**

注册地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812

经营地址: 深圳市福田区滨河大道与益田路交界东南皇都广场3号楼810-812

首次发证日期: 2019年04月01日

本次换证日期: 2020年07月14日

证书有效日期: 2022年03月31日



万坤认证



签发: 杨钊

本证书在国家规定的行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格后,方可保持证书有效性  
证书有效性可通过万坤官网www.bjwkrz.com查询或国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询,也可通过扫描二维码查询

北京万坤认证服务有限公司

地址: 北京市朝阳区南湖东园122楼5层北区615(邮编100102)

## 企业诚信状况

### 诚信状况证明

#### 深圳市建筑业企业诚信 状况证明



经查询深圳市住房和建设局信息网(网址:ZJJ.SZ.GOV.CN),

中建河图建设有限公司 近 三 年以来

没有因发生下列违规行为受建设行政主管部门处罚的情况:

- ☒ 超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;
- ☒ 与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;
- ☒ 未取得施工许可证擅自施工的;
- ☒ 将承包的工程转包或违法分包的;
- ☒ 违反国家工程建设强制性标准的;
- ☒ 发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;
- ☒ 恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;
- ☒ 隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;
- ☒ 按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重的;
- ☒ 未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的;
- ☒ 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;
- ☒ 其它违反建筑法律、法规的行为。

深圳市住房和建设局

2021年12月14日

注:此证明文件可根据编号: 202112140019 , 在深圳市住房和建设局  
网站查询 (<http://zjj.sz.gov.cn>)



# 深圳市建筑业企业诚信 状况证明



经查询深圳市住房和建设局信息网(网址:ZJJ.SZ.GOV.CN),

中建河图建设有限公司 近 三 年以来

没有因发生下列违规行为受建设行政主管部门处罚的情况:

☒超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程,或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;

☒与建设单位或企业之间相互串通投标,或以行贿等不正当手段谋取中标的;

☒未取得施工许可证擅自施工的;

☒将承包的工程转包或违法分包的;

☒违反国家工程建设强制性标准的;

☒发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;

☒恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;

☒隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;

☒按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重的;

☒未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的;

☒涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;

☒其它违反建筑法律、法规的行为。



深圳市住房和建设局

2022年10月18日

注:此证明文件可根据编号: 202210180008 , 在深圳市住房和建设局

网站查询 (<http://zjj.sz.gov.cn>)