

标段编号：4403922026061600401Y001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：大浪河碧道建设工程（时尚小镇段）（监理）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市广汇源环境水务有限公司

日期：2026年07月07日

一、企业基本情况

企业基本情况一览表

投标人名称：深圳市广汇源环境水务有限公司

企业注册名称	深圳市广汇源环境水务有限公司		注册资本	6100 万元	建立日期	1993 年 10 月 21 日
企业法人代表	张敏		企业性质（民企/国企/其他）		民企	
企业资质等级	工程监理资质证书-- 市政公用工程监理乙级 水利工程建设监理单位--水利工程施工监理乙级					
公司注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路 1002 号瑞思大厦 C 座四楼整层				联系电话	0755-25620852
主要资质证书	工程监理资质证书-- 市政公用工程监理乙级 水利工程建设监理单位--水利工程施工监理乙级					
企业简介 （内容包括企业规模、人员数量及具有技术职称人员所占的比率等）	深圳市广汇源环境水务有限公司（以下简称“广汇源环境水务”）始建于 1980 年，前身为原宝安县水电局和深圳市水电局工程科，是深圳市最早成立的 3 家设计单位之一，是国家级高新技术企业。公司拥有博士、硕士及本科生以上各专业技术人员 660 余人，技术技能人才 400 余人，国家注册工程师 91 余人；公司设有院士工作站、广东省城市水环境与水务信息化工程技术中心，博士后创新实践基地，是河海大学研究生联合培养基地、清华大学国际学院实践基地、哈尔滨工业大学（威海）就业实习基地。 系统集成项目管理工程师 注册环保工程师 注册测绘工程师 注册安全工程师 咨询工程师（投资） 执业登记 注册监理工程师 二级注册建筑师 一级注册建筑师 注册电气工程师 注册公用设备工程师 1.08% 3.30% 3.30% 3.26% 14.1% 1.08% 3.26% 1.08% 3.26% 6.50% 25% 4.35% 3.26% 21.74% 5.43% 3.30% 1.08% 一级注册建造师 二级注册建造师 注册造价工程师 一级注册结构工程师 注册土木工程师					
其他	/					

注：投标人提供《企业基本情况一览表》、营业执照、资质证书、《企业性质承诺书》扫描件。

1. 营业执照

营业执照

统一社会信用代码 91440300192248376H		营 业 执 照 (副 本)			
名 称 深圳市广汇源环境水务有限公司		成 立 日 期 1993年10月21日			
类 型 有限责任公司		住 所 深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层			
法定代表人 张敏		登 记 机 关 		2021 年 03 月 24 日	
重 要 提 示 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。					
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn			国家市场监督管理总局监制		

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

查询网址: <https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html>

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息

许可经营信息

股东信息

成员信息

变更信息

股权质押信息

法院冻结信息

经营异常信息

严重违法失信信息

深圳市广汇源环境水务有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300192248376H
注册号:	440301103484849
商事主体名称:	深圳市广汇源环境水务有限公司
住所:	深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层
法定代表人:	张敏
认缴注册资本(万元):	6100
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	1993-10-21
营业期限:	永续经营
核准日期:	2026-06-12
年报情况:	2013年报已公示、2014年报已公示、2015年报已公示、2016年报已公示、2017年报已公示、2018年报已公示、2019年报已公示、2020年报已公示、2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态:	存续(在营、开业、在册)
分支机构:	深圳市广汇源环境水务有限公司珠海分公司(开业(存续)), 深圳市广汇源环境水务有限公司海南分公司(开业(存续))
备注:	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市广汇源环境水务有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	从事城市道路生活垃圾的清扫、收集、清运；环保技术开发；环保工程；环保设施管理；泵站（引调水、供水、排涝、雨水、污水）、调蓄池、水闸、排水管道、河道、海堤、沙滩、水库、湿地运营管理及维护、维修、监理、管道检测；林业调查、林业有害生物防治；清洁服务；白蚁防治；有害生物防治（四害）；污水治理；水污染治理、污水处理；粪便处理设备、水质净化站及其他污水处理设施的运营及管理；公园、生态系统、绿地、碧道的公共服务设施的运营及管理；物业管理；环保设备的研发、设计、销售、安装、调试和技术咨询；环保设备嵌入式软件的开发和销售；化学试剂（不含危险化学品）的研发和销售；仪器仪表研发和销售；土壤调查及修复工程；项目管理。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务。；环境保护监测；园林绿化工程施工；城市绿化管理。机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；智能仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 水质检测；水利行业（河道整治）专业甲级、水利行业乙级、市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业乙级、建筑行业（建筑工程）丙级设计业务；从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；工程咨询水利、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程甲级资质；工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级，承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制；工程勘察专业类（岩土工程（设计）、工程测量）乙级，承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务；测绘工程测量、规划测量、建筑工程测量、变形监测与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、地下管线测量、线路与桥隧测量乙级，不动产测绘乙级。生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价五星、生产建设项目水土保持监测单位水平评价三星；规划水资源论证、建设项目水资源论证乙级；水文、水资源调查评价乙级；污染治理设施运行服务能力评价（生活污水处理）一级；环境污染治理服务能力评价废水乙级、污染修复乙级；环境服务认证城镇集中式污水处理设施运营服务一级；信息系统集成三级；建设工程质量检测；电力工程施工；市政公用工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级；承装、承修、承试电力设施（凭相关许可证经营）；劳务派遣服务；建设工程勘察；测绘服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



信息打印

变更通知书

页码, 1/1

变更（备案）通知书

21801628317

深圳市广汇源环境水务有限公司：

我局已于二〇一八年五月二十三日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市广汇源水利勘测设计有限公司

变更后名称： 深圳市广汇源环境水务有限公司

税务部门重要提示：如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



变更通知书

页码, 1/2

变更（备案）通知书

21801845482

深圳市广汇源环境水务有限公司：

我局已于二〇一八年七月十日对你企业申请的（许可经营项目、一般经营项目、住所）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、许可信息、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

备案前许可信息：

项目：工程勘察劳务类资质；工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质核准 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：工程勘察劳务类资质；工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质核准 有效期：2020-04-03，项目：城市管道供水特许经营项目审批 有效期：，项目：建筑装饰装修工程设计与施工二、三级资质核发 有效期：，项目：建筑业企业（三级）资质许可 有效期：2022-05-18，项目：建筑装饰装修工程设计与施工二、三级资质核发 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：建筑业企业（三级）资质许可 有效期：，项目：城市管道供水特许经营项目审批 有效期：

备案后许可信息：

项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：城市管道供水特许经营项目审批 有效期：，项目：建筑装饰装修工程设计与施工二、三级资质核发 有效期：，项目：城市管道供水特许经营项目审批 有效期：，项目：工程勘察劳务类资质；工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质核准 有效期：2020-04-03，项目：建筑业企业（三级）资质许可 有效期：，项目：建设工程质量检测机构资质核准 有效期：，项目：工程勘察劳务类资质；工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质核准 有效期：，项目：建筑业企业（三级）资质许可 有效期：2022-05-18，项目：建筑装饰装修工程设计与施工二、三级资质核发 有效期：

章程备案

变更前许可经营项目：

水利行业（河道整治）专业甲级、水利行业乙级、市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业乙级、建筑行业（建筑工程）丙级设计业务；从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；水利工程、市政公用工程

变更通知书

页码: 2/2

(给排水)甲、乙级咨询;水文地质、工程测量专业乙级咨询;工程勘察专业类(岩土工程(勘察)、工程测量)乙级;建设项目水土保持方案编制、监测乙级;建设项目水资源论证乙级;污染治理设施运行服务能力评价(生活污水处理)二级(以上凭资质证书经营);电力工程施工;水利水电工程施工总承包叁级。

水质检测;水利行业(河道整治)专业甲级、水利行业乙级、市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业乙级、建筑行业(建筑工程)丙级设计业务;从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务;水利工程、市政公用工程(给排水)甲、乙级咨询;水文地质、工程测量专业乙级咨询;工程勘察专业类(岩土工程(勘察)、工程测量)乙级;生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价三星、生产建设项目水土保持监测单位水平评价二星;建设项目水资源论证乙级;污染治理设施运行服务能力评价(生活污水处理)一级(以上凭资质证书经营);信息系统集成三级;电力工程施工;水利水电工程施工总承包叁级。(具体按执业许可证核准范围经营,须取得许可后方可经营)

变更前一般经营项目:泵站(雨水、污水)、水闸、排水管道、河道、海堤、水库、湿地运营维护、维修、监理、清洁服务;白蚁防治;有害生物防治(四害)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)

变更后一般经营项目:泵站(雨水、污水)、水闸、排水管道、河道、海堤、水库、湿地运营维护、维修、监理、管道检测、清洁服务;白蚁防治;有害生物防治(四害)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)

变更前住所: 深圳市罗湖区翠竹路1135号大院四号B座三楼

变更后住所: 深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层

税务部门重要提示:如您在国税使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、住所,需到原国税主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



变更通知书

页码, 1/1

变更（备案）通知书

22308270033

深圳市广汇源环境水务有限公司：

我局已于二〇二三年四月十四日对你企业申请的（营业期限）变更予以核准；对你企业的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前营业期限：二〇二三年十月二十一日

变更后营业期限：永续经营

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。



2. 资质证书

投标人资格要求须同时具备以下资质：（1）具备住房和城乡建设部颁发的市政公用工程监理乙级或以上资质；（2）具备水利部颁发的水利工程施工监理乙级或以上资质。

工程监理资质证书— 市政公用工程监理乙级

	
工程监理资质证书	
证书编号: E244068068	
企业 名 称: 深圳市广汇源环境水务有限公司	
统一社会信用代码: 91440300192248376H	
法 定 代 表 人: 张敏	
注 册 地 址: 深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层	
有 效 期: 至2026年10月20日 (请扫码查看各项资质有效期)	
资 质 等 级: 市政公用工程监理乙级 *****	
	
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
	发证日期: 2026年03月16日
全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn 广东省建设行业数据开放平台查询网址: https://skypt.gdic.net	

水利工程建设监理单位--水利工程施工监理乙级



资质等级证书

深圳市广汇源环境水务有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水利工程施工监理乙级

资质。

证书编号：水建监资字第22022101B032号

有效期至：2031年6月16日



2026年



No. 202610-B211340

水利工程建设监理单位

资质等级证书

(副本)

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202610-B211340

企业名称	深圳市广汇源环境水务有限公司				
详细地址	深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层				
类 型	有限责任公司		成 立 日 期	1993年10月21日	
统一社会信用代码	91440300192248376H		注 册 资 金	6100.0万元	
法定代表人	张敏	职 务	董事长	职 称	高级工程师
技术负责人	吴晓娟	职 务	技术负责人	职 称	高级工程师
联系电话	13798561930	传 真	0755-25609989	邮 编	518000
证书编号	水建监资字第 22022101B032 号				
专业等级	水利工程施工监理乙级				
发证日期	2026年6月29日		有效日期	2031年6月16日	
业 务 范 围					
II等（堤防2级）及以下各等级水利工程的施工监理					
					



3. 《企业性质承诺书》扫描件

企业性质承诺书

致招标人：深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加 大浪河碧道建设工程（时尚小镇段）（监理） 项目的投标活动，
经自查，我单位郑重作以下承诺：我单位的企业性质为 ☒ 民营企业 ☐ 国有企业
☐ 其他。

特此承诺！

投标人（盖章）：深圳市广汇源环境水务有限公司

法定代表人（签名或签章）：

日期：2026 年 7 月 7 日

法定代表人证明书

单位名称： 深圳市广汇源环境水务有限公司

地 址： 深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路 1002 号瑞思大厦 C 座四楼整层

姓名： 张敏 性别： 女 年龄： 52 岁 职务： 董事长

系 深圳市广汇源环境水务有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)： 深圳市广汇源环境水务有限公司

日 期： 2026 年 7 月 7 日

附法定代表人身份证复印件



法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 张敏 (姓名)系 深圳市广汇源环境水务有限公司 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 深圳市广汇源环境水务有限公司 的 林丽丹 (姓名)为我公司签署 大浪河碧道建设工程（时尚小镇段）（监理） 投标文件及办理投标相关事宜的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 大浪河碧道建设工程（时尚小镇段）（监理） 投标文件内容以及办理的投标相关事宜。

被授权委托人无转委托权，特此委托。

被授权委托人： 林丽丹 性别： 女 年龄： 29岁

身份证号码： 441424199609184249 职务： 投标员

投标人(盖章)： 深圳市广汇源环境水务有限公司

法定代表人(签字或盖章)： 张敏

授权委托书日期： 2026 年 7 月 7 日

附被授权委托人身份证复印件



二、企业同类工程监理业绩

企业同类工程监理业绩一览表

1	工程名称：大垅水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程 合同额：57.2774 万元； 建设内容：本工程包括大垅水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程监理，包含施工阶段和保修阶段； 合同签订日期：2023. 6. 25； 竣工验收日期：2024. 12. 26； “全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：/
2	工程名称：水务设施维修改造项目监理服务 合同额：49.5 万元； 建设内容：水务设施维修改造监理服务内容：对河道、水库、水闸、湿地、雨污和补水泵站、雨污和中水管网、污水处理厂、调蓄池、污水处理站等设施的维修改造项目进行监理服务。包括但不限于本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务。委托人安排的其他相关工作； 合同签订日期：2025. 9. 11； 竣工验收日期：/； “全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：/
3	工程名称：深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询） 合同额：892.91 万元；（监理占 288.73 万元） 建设内容：主坝及 2#副坝加固（新增混凝土防渗墙及帷幕灌浆，其中主坝防渗墙全长约 278 米，2#副坝防渗墙全长约 329 米），坝顶坝坡修复，溢洪道原位部分重建、加固，封堵坝下涵管，新建放空兼输水隧洞（采用顶管+开挖施工方式，总长约 522 米，洞内径 3 米，新建进水塔和结合井）金属结构及电气，安全监测，排水及其他系统修复，水土保持工程，环境保护工程，信息化工程等； 合同签订日期：2023. 5. 31； 竣工验收日期：2025. 11. 17； “全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：/
4	工程名称：丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程施工监理 合同额：20.21 万元； 建设内容：本工程的主要建设内容为：重建坝顶砼路面，新建防浪墙，坝顶下游侧新建砼路缘石；维修上游坝坡砼护坡面板；在下游坝坡培厚坝体，加高加厚排水校体，新建集渗沟等；坝体充填灌浆。溢洪道底板、侧墙维修；新建溢洪道消力池；新建导流墙；下游河道清障。重建输水涵头；更换启闭机、拉杆及闸门；采用垫衬法修复输水涵管；封堵电站厂房进水管段。增设大坝安全监测设施；新建防汛物料池，储备防汛物料；大坝白蚁防治等； 合同签订日期：2022. 8. 24；

	竣工验收日期：2022. 12. 20; “全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：/
5	工程名称：梅县区水车镇上寨水库除险加固工程施工监理 合同额：14.58 万元; 建设内容：本合同工程主要完成建设内容：（1）大坝工程：新建大坝坝顶砼路面、重建防浪墙、修复坝前坡 C25 砼护坡、重建下游坝坡排水沟、下游坝体土方加宽培厚、拆除原贴坡排水体新建堆石排水梭体、大坝充填灌浆 629.38m 等；（2）溢洪道工程：拆除重建溢洪道进口段挡墙和混凝土底板、重建 C25 砼挡墙、拆除重建控制段交通桥和泄槽段交通桥各一座、新建钢筋砼挑流鼻坎等；（3）输水涵加固工程：采用垫衬法修复原涵管、重建涵头、重建启闭机、拉杆及闸门一套等；（4）其他工程：对 852m 长的上坝防汛道路进行硬底化，修缮管养房 24.68m²，修缮启闭机房 9.24m²，对大坝进行蚁害防治，防治面积 5359.8m²； 合同签订日期：2022. 8. 23; 竣工验收日期：2023. 9. 26; “全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：/

注：（1）同类工程监理业绩指市政类或水利类工程的监理业绩。

（2）业绩证明材料按照《资信标要求一览表》提供。

（3）同类工程业绩合同金额应大于或等于本项目招标估价 1/2（即 38.6463 万元）。

投标人提供企业近五年（从招标公告发布之日倒推，在建项目以合同签订时间或中标通知书打印时间为准；已完（竣）工项目以完（竣）工验收报告上最晚的时间或业主盖章的完工证明时间为准）自认为最具代表性的同类工程监理业绩。

1. 大垵水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程

合同关键页

副本	
工程编号: _____	
合同编号: <u>JL2023-013</u>	
深圳市大鹏新区建筑工务署 监理与相关服务合同	
工程名称: <u>大垵水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程</u>	
工程地点: <u>深圳市大鹏新区</u>	
委 托 人: <u>深圳市大鹏新区建筑工务署</u>	
受 托 人: <u>深圳市广汇源环境水务有限公司</u>	
签订日期: <u>2023 年 6 月 25 日</u>	

第一部分协议书

委托人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务署

受托人（乙方）：深圳市广汇源环境水务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：大垵水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程
2. 工程地点：深圳市大鹏新区
3. 工程规模：本工程包括大垵水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程监理，包含施工阶段和保修阶段。
4. 工程类别：水利水电工程 工程等级：小(2)型水库
5. 投资性质：政府投资 100%
6. 工程概算投资额：2785.19 万元 招标部分工程概算投资额：2080.14 万元
7. 其它：_____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
 3. 投标文件及招标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
 4. 补充条款；
 5. 专用条款；
 6. 附件：附录 1《发包人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》
 7. 《监理单位违约处罚细则》、《大鹏新区建筑工务署建设工程合同履约评价办法（试行）》、《大鹏新区建筑工务署建设工程承包商联络人制度》及《承包人违约处罚办法》等。
- 如甲方或政府部门出台新的违约处罚制度、履约评价办法等规章制度，乙方确认按甲方公示的新的相关制度履行，无需另行通知或签订补充协议。

8、通用条款。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监理工程师）

项目负责人（总监理工程师）姓名：吴晓娟，身份证号码：610525198409284323，
注册号：2310003326

五、签约酬金

按照第三部分《专用条款》第 5.1 条《酬金计取》的有关约定计取，本工程所有工程监理的签约酬金暂定含税价合计总金额为人民币（大写）：**伍拾柒万贰仟柒佰柒拾肆元整（¥572774.00 元）**。其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监 造 (万元)	其他服 务 (万元)
工程 监 理				54.55	2.7274		
项 目 管 理							
工程监理与 项目管理一 体化							

六、工作期限

工程监理期限自 2023 年 6 月 15 日 起至 2026 年 5 月 24 日 止，总计 1074 日历天。其中：

1. 决策阶段：自____起至____止，共____日历天；
2. 勘察阶段：自____起至____止，共____日历天；
3. 设计阶段：自____起至____止，共____日历天；
4. 施工阶段：自 2023 年 6 月 15 日 起至 2024 年 5 月 24 日 止，共 344 日历天；
5. 保修阶段：自 2024 年 5 月 24 日 起至 2026 年 5 月 24 日 止，共 730 日历天；
6. 设备监造：自____起至____止，共____日历天；
7. 其他服务：自____起至____止，共____日历天。

七、双方承诺

1. 受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向受托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023 年 6 月 25 日。

2. 订立地点：深圳市大鹏新区。

3. 本合同正本一式 贰 份，双方各执一份，副本 壹拾 份，委托人执 柒 份，受托人执 叁 份，均具有同等法律效力。



委托人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

蒋建权

地址：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

电子邮箱：_____



受托人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

丁立红

地址：深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路
1002 号瑞思大厦 C 座四楼整层

委托代理人：_____

电话：0755-25620852

传真：0755-25609989

开户银行：中招商银行深圳文锦渡支行

账号：755904974510903

电子邮箱：_____

竣工验收报告

斗米田山塘除险加固工程

合同工程完工验收

(合同名称:斗米田山塘除险加固工程 合同编号: SG2023-019)

鉴 定 书

斗米田山塘除险加固工程
合同工程完工验收工作组

2024 年 12 月 26 日

项目法人：深圳市大鹏新区建筑工务署

设计单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司

勘察单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

监理单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

施工单位：厦门安能建设有限公司

质量和安全监督机构：深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市大鹏新区大鹏办事处

验收时间：2024 年 12 月 26 日

验收地点：工程现场及大鹏新区大鹏山庄 115 号一楼会议室

前 言

验收依据:

- 1、《水利工程项目验收管理规定》《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等相关规程、规范及强制性条文；
- 2、斗米田山塘除险加固工程施工合同文件；
- 3、斗米田山塘除险加固工程设计文件（包含设计变更）。

组织机构:

本合同完工验收工作由建设单位深圳市大鹏新区建筑工务署主持，验收工作组成员由建设单位深圳市大鹏新区建筑工务署、设计单位中水东北勘测设计研究有限责任公司、监理深圳市广汇源环境水务有限公司、勘察单位深圳市勘察测绘院（集团）有限公司、施工单位厦门安能建设有限公司的代表组成，深圳市大鹏新区水务局、深圳市大鹏新区大鹏办事处、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站的代表列席了会议。

验收过程:

验收工作组听取了建设、勘察、设计、监理和施工单位对工程建设情况的汇报，现场检查了工程完成情况和工程质量，并核查了工程质量评定及相关验收资料，讨论并形成合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：斗米田山塘除险加固工程

位 置：深圳市大鹏新区大鹏街道下沙村境内

（二）合同工程主要建设内容

坝体防渗工程：土方开挖、导墙、防渗墙、旋喷桩、帷幕灌浆、迎水坡裂缝修补等。

金属结构工程：启闭机、斜拉杆闸门、电动蝶阀、拦污栅、液位变送器设备等。

坝顶工程：坝顶路面、排水沟、电缆沟、启闭机房改造、背水坡种植草皮等。

电气及外电工程：上坝道路电缆沟、外电电缆沟、外电标志桩、外电电缆直通井、路灯、启闭机电气、中控室电气、外电箱变等。

信息化分工程：政务外网光缆、政务外网标志桩、摄像机、测压管、渗压计等。

附属工程：围网、上坝道路、管养房改造、公示牌、溢洪道栏杆、三防仓库、防汛池、水尺等。

（三）合同工程建设过程

本合同工程于 2023 年 6 月 30 日开工建设，至 2024 年 10 月 30 日完成合同约定的全部内容，详见各单位工程建设过程：

序号	单位工程名称	开工时间	单位工程验收时间
----	--------	------	----------

1	斗米田山塘除险加固工程	2023.6.30	2024.12.26
---	-------------	-----------	------------

二、验收范围

斗米田山塘除险加固工程施工图纸、设计变更及合同约定的全部内容。

三、合同执行情况

(一) 合同管理

本工程施工合同价款为 508.225787 万元，在整个合同履行过程中，严格按照合同内容要求执行各项工作。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。

(二) 工程完成情况

1、施工单位根据施工合同文件、设计文件和施工技术规范的要求及规定，完成了各项施工任务。工程安全、质量、进度与工程进度款的支付符合合同文件的有关规定及要求。在本合同工程施工过程中，施工合同执行情况良好。

2、本工程已按设计文件和设计变更文件完成全部合同工程，工程质量符合设计要求，设计变更按程序审批，并报深圳市大鹏新区建筑工务署备案。

3、完成的主要工程量如下表：

序号	项目名称	单位	工程量	序号	项目名称	单位	工程量
----	------	----	-----	----	------	----	-----

1	导墙土方开挖	m ³	114	26	外电标志桩	根	33
2	导墙	m ³	85	27	外电电缆直通井	座	25
3	砼防渗墙	m ³	311	28	路灯安装	盏	3
4	旋喷桩	m	150	29	蝶阀控制箱	座	1
5	帷幕灌浆	m	1105	30	启闭机房电气照明	套	2
6	迎水坡裂缝修补	m	150	31	启闭机房电箱	个	2
7	迎水坡防水涂料	m ²	1025	32	中控室防静电地板	m ²	22.8
6	溢洪道浆砌石挡墙恢复	m ³	50	33	中控室电气照明	套	6
9	启闭机	套	1	34	中控室门	套	2
10	斜拉杆闸门	套	1	35	中控室电箱	个	3
11	电动蝶阀	套	1	36	外电箱变	座	1
12	拦污栅	套	1	37	政务外网光缆	m	8446
13	液位变送器	套	3	38	政务外网标志桩	根	35
14	坝顶路面土方开挖	m ³	141	39	摄像机	套	5
15	△坝顶路面碎石垫层	m ²	252.12	40	测压管	根	6
16	△坝顶路面 5%水泥稳定层	m ²	252.12	41	渗压计	根	6
17	△坝顶砼路面	m ²	252.12	42	围网	m	78
18	砼排水沟	m	70	43	上坝道路	m ²	400
19	排水沟砼盖板	m	70	44	管养房改造	座	1
20	砼电缆沟	m	61	45	公示牌	块	9
21	电缆沟砼盖板	m	61	46	溢洪道栏杆	m	43
22	启闭机房改造	座	1	47	三防仓库	座	1
23	背水坡种植草皮	m ²	771	48	防汛池	座	1
24	上坝道路电缆沟	m	136.5	49	水尺	根	4
25	外电电缆沟	m	650				

4、工程中标合同价 508.225787 万元，工程结算书已编制并经监理单位初步审核。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

本合同工程分为 1 个单位工程，6 个分部工程，166 个单元工程，按照有关规定进行了工程质量评定和验收，所有单位工程、分部工程、单元工程全部合格。

（二）工程外观质量评定

对本工程外观质量进行评定，应得 149 分，实得 133.3 分，得分率为 89.4%，外观质量合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组听取了建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位的汇报，查看了施工现场，查阅了工程验收资料，认为斗米田山塘除险加固工程合同完工（下称“工程”）具备验收条件，验收结论如下：

- 1、施工单位已按批准的设计文件及施工合同完成了施工任务。
- 2、工程所有使用的原材料及中间产品按有关规范规程进行了检验，检

验结果合格。

3、工程包含 1 个单位工程，经施工单位自评，监理单位复核，项目法人单位认定，所有单位工程质量等级均合格。

4、工程验收资料基本齐全。

5、工程设备安装调试及试运行符合要求。

6、工程结算已编制并经监理单位初步审核。

7、工程施工过程中，未发生质量事故、安全事故。

根据《水利工程项目验收管理规定》《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定，验收工作组同意斗米田山塘除险加固工程通过完工验收，工程质量合格。

九、保留意见（应有本人签字）

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

合同工程验收工作组成员签字表

成 员	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	陈佳奇	深圳市大鹏新区建筑工务署	项目负责人	陈佳奇
副组长	郭美平	深圳市广汇源环境水务有限公司	总 监	郭美平
成 员	张德兴	深圳市大鹏新区建筑工务署	工程师	张德兴
成 员	吕永明	中水东北勘测设计研究有限责任公司	设计项目 负责人	吕永明
成 员	龚旭亚	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	勘察项目 负责人	龚旭亚
成 员	周长明	深圳市广汇源环境水务有限公司	专 监	周长明
成 员	李启阔	厦门安能建设有限公司	项目经理	李启阔

2. 水务设施维修改造项目监理服务

合同关键页

版本编号: _____

合同编号: SNJ20250902

深圳市光明区水务事务中心建设工程 监理合同

工程名称: 水务设施维修改造项目监理服务

工程地点: 深圳市光明区

委 托 人: 深圳市光明区水务事务中心

监 理 人: 深圳市广汇源环境水务有限公司

签订时间: 2025 年 9 月 11 日

第一章 合同协议书

委 托 人：深圳市光明区水务事务中心

法定代表人：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

咨 询 人：深圳市广汇源环境水务有限公司

法定代表人：张敏

统一社会信用代码：9144 0300 1922 4837 6H

地址：深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路 1002 号瑞思大厦 C 座四楼整层

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就水务设施维修改造项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：水务设施维修改造项目监理服务；
2. 工程地点：深圳市光明区；
3. 工程规模： / ；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： / ；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；

5. 通用条件;
6. 合同附件;
7. 本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 陈飞, 身份证号码: 130622199011113635, 联系方式: 15595629343, 证书注册号: 44028278。

五、签约酬金

5.1 签约酬金 (大写): 合同暂定价为人民币大写肆拾叁万陆仟柒佰元整 (¥43.67 万元), 是 预算金额 (¥ 49.5 万元) 下浮 11.78 % 后的价格。

5.2 结算方式: 最终酬金以概算批复的建安费为计费基数, 参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号) 和《深圳市物价局、深圳市建设局转发国家发改委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(深价规〔2009〕1 号) 文件相关规定计取■以工程概算建安费 (建安费暂按维修资金概算*85%, 最后据实结算) 投资额为取费基数方式, 其中:

- (I) 施工监理服务收费基准价下浮比例为 11.78 %;
- (II) 专业调整系数为 0.9;
- (III) 复杂程度调整系数为 1;

每个管养合同维修改造项目工程监理费=按以上系数计费×(1-下浮率), 所有管养合同维修改造项目监理费之和不超过 43.67 万元, 最终以政府相关审核机构或甲方委托的第三方审核机构审定结果为准 (以两者之中最低者为准, 即投标报价下浮率价格、审核机构审定价格)。

六、期限

1. 施工阶段监理期限: 预计 365 天, 自 2025 年 9 月 11 日始, 至 2026 年 9 月 10 日止。(具体以开工令为准)
2. 保修阶段服务期限: 按国家《建设工程质量管理条例 (2019 修订)》规定的保修期限。

3. 服务期限自合同签订之日起一年。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、设备，支付酬金。

3. 合同中监理人收款账户信息：

收款单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

开户行：浦发银行广东省深圳市深圳湾支行

收款账号：7903 0078 8018 0000 0169

3.3 由监理人每次收款前向委托人提供合法有效发票。因该账户更改发生的收款不畅、无法收款等一切后果由监理人承担，与委托人无关。收款账户变更不影响原合同其他权利义务及约定事项的执行，执行期限与原合同一致。

3.4 监理人在签署本合同时已明确知晓委托人的财政支付制度，如监理人未能按照本合同之约定完成相应的服务的，或监理人提供的银行账户信息有误的，或监理人提供的合法税务发票或请款资料不符合委托人要求的，或委托人的财政支付审核流程等致使委托人未能按照本合同之约定及时足额向监理人支付合同价款的，不视为委托人违约，监理人亦不得以此为由要求委托人承担任何责任，不履行合同义务。

八、合同份数

本合同一式捌份，正本贰份，委托人执壹份，监理人执壹份；副本执陆份，委托人执肆份，监理人执贰份，均具有同等法律效力。

九、合同生效

委 托 人：



(盖章)

统一社会信用代码：11440300MB2D067238

地 址：广东省深圳市光明区牛山路公共服务平台3楼

法 定 代 表 人

或

授 权 代 理 人：

(签章)

咨 询 人：



(盖章)

统一社会信用代码：91440300192248376H

地 址：深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层

法 定 代 表 人

或

授 权 代 理 人：

(签章)

电 话： 0755-23696673 电 话： 0755-25539277

邮 政 编 码： 518107 邮 政 编 码： 518000

合 同 签 订 时 间： 2025 年 月 日

合 同 签 订 地 点： 深圳市光明区

注：非合同双方法定代表人签署的，须提供法定代表人证明书、法人授权委托书、委托人及受委托人身份证正反面复印件作为附件。



6451

6451

第三章 合同专用条款

合同专用条款是对合同通用条款有关条款的补充、修改或具体化。应按照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解，如果合同专用条款与合同通用条款之间有不符之处，以合同专用条款为准。（合同条款前的“□”表示可选择项，以“■”表示被选中项。）

☐ 4.1 增加：

本建设项目监理工作不包括以下范围：

1. 燃气监理：燃气监理属专业监理内容不包含在项目监理范围内（由发包人另行委托），含
有相关内容的项目将在扣除专业工程建设费用后计取监理服务收费基价；
2. 其他：

☐ 4.2 增加：

施工准备阶段监理工作内容增加如下：

☐ (d) 执行《BIM实施管理标准》及其附录《BIM实施导则》）（以上标准及导则以深圳市工务署官网中公布的最新版本为准）、合同中有关BIM实施要求的相关条款。其他：。

☐ 4.2 增加：前期阶段（含决策阶段、勘察阶段、设计阶段，同时包含项目策划、项目计划统筹、报批报建等工作）监理工作内容

委托人依据项目建设需要可向监理人委托前期阶段监理（含决策阶段、勘察阶段、设计阶段，同时包含项目策划、项目计划统筹、报批报建等工作），相关工作内容增加如下：

决策阶段监理内容：

勘察阶段监理内容：

设计阶段监理内容：

☐ 4.3 增加：

施工阶段监理工作内容增加如下：

☐ (y) 执行《BIM实施管理标准》及其附录《BIM实施导则》）（以上标准及导则以深圳市建筑工务署官网中公布的最新版本为准）、合同中有关BIM实施要求的相关条款。其他：。

■ 4.11 增加：

根据项目需要编制《监理实施细则》，监理人应明确《监理实施细则》主要内容，按照监理人相关法定义务以及合同约定的义务以表格清单形式罗列监理人的工作任务，包括但不限于：监理旁站、隐蔽验收、分部分项验收、质量安全检查、资料签署、材料验收、工程计量、见证取样送检、全过程影像资料记录等，经委托人书面审核确认后方可实施。

本建设工程需编制《监理月报》，主要罗列监理人当月已完成的工作任务情况，并与《监理实施细则》的主要工作任务清单进行对照，计算工作任务完成率，并指出监理人未完成工作任务及其原因，《监理月报》需按照通用条款 4.11 条的规定提交委托人书面审核确认。

委托人有权将《监理月报》作为当期监理支付酬金的依据之一，委托人根据《监理月报》的工作任务完成率按比例进行支付。

委托人在每月例会中根据审核并书面确认的《监理月报》通报监理人的履职情况，并对存在的问题进行原因分析，针对问题对项目监理机构人员进行履职和廉政谈话提醒。

水务设施维修改造监理服务内容：对河道、水库、水闸、湿地、雨污和补水泵站、雨污和中水管网、污水处理厂、调蓄池、污水处理站等设施的维修改造项目进行监理服务。包括但不限于本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务。委托人安排的其他相关工作。

技术栏：1.工程安全管理：监理服务质量符合合同要求，监理工程师能够严格按照相关法律、法规、建设工程承包合同和监理合同，对施工现场实施安全监督并履行监理职责。

2.工程质量管理：监理服务质量符合合同的要求，监理工程师能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施监理并对施工质量控制承担监理责任。

商务栏：1.工期控制管理：能够认真主动地监督控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期。

2.工程投资管理：能够认真准确地完成招标文件及合同规定的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付。

3.合同管理：能够及时公正地按照招标文件及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容。

乙方不得为光明区水务设施维修改造项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、施工等服务，否则视为乙方违反附件一廉政协议。

□ 5.2 增加：

在土建施工时，监理单位必须派土建（水利）的专业监理工程师现场监理；在机电施工（含维修）时，监理单位必须派涉及机电及金属结构设备制造监理工程师现场监理；距离 3 公里以上不同点位施工时，监理单位按施工点位数派出监理；危大工程施工时，监理单位监理人员必须现场监理；以上未按要求执行时，按监理未履职（未巡视或旁站）进行处罚。隐蔽工程必须先验收后隐蔽；甲方安排的与维修改造项目监理相关的其他工作，监理按甲方要求完成。总监必须具有注册市政公用工程监理工程师证书，监理团队必须具有土建、机电和造价等专业监理工程师。

5.5 增加:

- ☐ 本合同监理酬金支付预付款
☒ 本合同监理酬金不支付预付款

6.2 增加:

序号	设施类型	所在管养合同	日常管养预算 (年运营费) (万元)	维修资金 概算(万元)	维修资金 比例
1	河道、水库、原水管、 泥渣净化厂	深圳市光明区水务设施委托运营协议	4549.65	454.965	10%
2	市政排水管网、水闸、 湿地、调蓄池、泵站类	深圳市光明区排水设施运营管理特 许经营协议	10335	1550	15%
3	小区排水管网	光明区排水管理进小区运维管理服务 项目	4561	228.05	5%
4	光明水质净化厂服务 范围内市政管网	深圳市光明新区海绵城市建设 PPP 试点项目管网委托运营合同	3132	313.2	10%
5	其他	其他	其他	其他	其他

本合同施工阶段监理酬金总额度按以下方式计取:

- ☐ 固定总价方式, 合同监理范围内, 施工阶段监理酬金总额度为: 不超过 43.67 万元
☒ 以工程概算建安费(建安费暂按维修资金概算*85%, 最后据实结算)投资额为取费基数方式,

其中:

- (I) 施工监理服务收费基准价下浮比例为 11.78 % ;
(II) 专业调整系数为 0.9 ;
(III) 复杂程度调整系数为 1 ;

每个管养合同维修改造项目工程监理费=按以上系数计费 $\times$ (1-下浮率), 所有管养合同维修改造项目监理费之和不超过 43.67 万元, 最终以政府相关审核机构或甲方委托的第三方审核机构审定结果为准(以两者之中最低者为准, 即投标报价下浮率价格、审核机构审定价格)。

6.3 增加:

☐ 施工阶段监理酬金中包含绩效酬金, 施工阶段监理基本酬金与施工阶段监理绩效酬金的比例为: (推荐 80% :20%或 70% :30%或 90% :10%, 在项目委托前由委托人选定); 施工阶段监理绩效酬金中施工准备阶段占 5%、正式施工阶段占 85%、施工结算阶段占 10%, 即 C1=5, C2=85, C3=10。

- ☒ 施工阶段监理酬金中包含基本酬金及绩效酬金, 其中基本酬金占施工阶段监理酬金的 90%,

绩效酬金占施工阶段监理酬金的 10%。

施工阶段的监理基本酬金按期中月度支付：随施工进度款同比例支付；本项目完工后，支付至合同暂定价中的施工阶段的监理基本酬金的 80%，在工程竣工验收合格后支付至合同暂定价中的施工阶段的监理基本酬金的 85%停止支付。

施工阶段的监理绩效酬金按季度支付：随施工进度款同比例支付，由委托人对监理人监理工作履约表现进行履约评价，并根据季度履约评价结果按比例（良好以上 100%、中等 80%、合格 60%、不合格 0）支付绩效酬金，绩效酬金支付至 85%停止支付。违约金和绩效酬金扣除部分均从违约单位进度款中扣除，结算阶段不予支付。

完成结算工作后，施工阶段监理绩效酬金的剩余 15%，由委托人对监理人的施工阶段监理工作履约表现进行项目总体评价，并根据履约评价结果按比例支付绩效酬金，其支付比例为：良好以上 100%、中等 80%、合格 60%、不合格 0；

完成结算后，委托人扣除或支付监理人相应款项后向监理人支付至监理酬金审定价的 100%。

关于履约评价时间：合同履行期间，应按照履约管理办法，每季度开展一次履约评价。

6.4 增加

委托人对监理人的季度履约评价按发包人制定的《履约评价实施细则》进行，详细内容见合同专用条款的附件二。

7.1 增加

监理人未按合同约定履行其职责和义务，委托人除了根据季度履约评价结果支付绩效酬金、扣除监理基本酬金外，还可按如下约定要求监理人承担相应比例的处违约金：

（a）总监理工程师更换不得超过一次，已更换一次总监理工程师后，监理人再次提出更换总监的请求时，可视为监理人严重违约，委托人有权解除本合同。监理人更换总监理工程师，监理人承担违约责任如下：

（I）采用综合评审、定性评审等的招标项目（总监理工程师的资历、能力对于投标人中标与否起十分重要的作用），投标人所报总监理工程师经招标人认可后，一旦中标，监理人不得更换总监理工程师（出现人员怀孕、重大疾病或退休等特殊情况除外），如果确需更换，需事前征得委托人书面同意，监理人承担额度为签约酬金 5%的违约金；如监理人第二次提出更换总监理工程师，则监理人应承担双倍违约金，即监理人还需承担额度为签约酬金 10%的违约金；

（II）采用抽签、批量招标、直接委托等方式发包的监理项目，投标人所报总监理工程师经招标人认可后，如果确需更换，需事前征得委托人的书面同意；

（III）如委托人认为监理人所派总监理工程师不能胜任本项目的监理工作时，委托人有权要求

监理人予以更换总监理工程师，新的总监理工程师人选须经委托人书面同意，同时要求监理人承担违约金，采用综合评审、定性评审等的招标项目的违约金额度为本合同签约酬金的 2.5%，采用抽签、批量招标、直接委托等方式发包的监理项目的违约金额度为本合同签约酬金 0.5%。如监理人拒绝更换总监理工程师，则视为监理人严重违约，委托人有权解除本合同；

(IV) 本条 (I)、(II) 款情形中，如监理人未事前征得委托人书面同意的情况下擅自更换总监理工程师，在原有应承担的违约金额的基础上再对监理人额外处违约金 5 万元。

(b) 监理人须在监理服务期间保证监理机构人员的稳定。监理人提交的监理人员名单经委托人确认后，在项目实施的全过程包括竣工验收阶段，监理人不能随意撤换（出现人员怀孕、重大疾病或退休等特殊状况除外，但须事前书面通知委托人）。监理人更换主要监理工程师（指总监理工程师代表、各专业监理工程师）不得超过 3 人次（不包括人员怀孕、重大疾病或退休原因而进行的人员更换，且同一专业更换不得超过两次），否则监理人承担违约金 5 万元/人次；

在工程施工期间，项目监理机构主要人员需暂时离开工地现场不超过 2 天，应事先征得委托人项目代表的书面同意，由监理人并委派其他监理工程师代行其职，并书面通知委托人项目代表；若暂时离开现场 3 天及以上，则除应事先征得委托人项目代表的书面同意外，还应征得项目主任的书面同意，并指定适合的监理工程师代行其职责，并书面通知项目主任。

总监理工程师未经书面同意离开工地现场时，监理人应承担下述额度的违约金：按每天 1 万元的违约金。当总监理工程师未经书面同意离开工地每年（起始月份为施工许可证颁发之月）累计达到 20 天的，视为监理人重大违约，委托人有权将监理人此行为记录为不良行为。

(d) 监理人须按国家相关规范、规定配置监理项目部持证人员，如配置的持证人员不够而受到建设行政主管部门的处罚，则委托人要求监理人承担违约金 5000 元/人次，该项总违约金总额不超过签约酬金的 10%。

(e) 委托人认为监理人员涉嫌违反“廉政守则”时，监理人须更换相关监理人员。如监理人员出现违反“廉政守则”，第一次出现时对监理人处违约金 5 万元，出现第二次时追究总监理工程师的相应责任并要求监理人承担违约金 10 万元，出现三次及以上的，视为监理人重大违约，委托人有权解除本合同；

(f) 仪器和工具必须在监理过程中予以落实，委托人在现场检查过程中，若发现因仪器或工具不到位造成现场检查部位没按时检查到位或实测实量检测数量不够，则监理人应承担违约金 1000 元/次；

(g) 监理人应对结算计量的准确性负责，工程量审核误差率不得大于 5%（各清单子目单独对比，相对委托人审定结果），否则要求监理人承担额度为误差部分工程价款的 30%违约金；

(h) 如因项目监理机构的工作失误,造成工程实施过程中委托人向承包人开展的索赔或审核无证据支持或过期等, 监理人应承担违约金 2000 元/次;

(i) 监理人未尽职责被政府有关部门处罚的(如通报批评、警告、罚款或媒体披露等), 监理人应承担违约金 5000 元/次, 因监理人未尽则, 导致委托人受到行政处罚的, 该罚款由监理人承担并赔偿违约金。

(j) 除不可抗力因素外, 若施工过程中, 由于监理人对安全、质量控制不到位而发生的重大质量事故或安全事故(属于监理责任的), 监理应承担相应金额的违约金, 一般安全质量责任事故(主管部门认定, 下同) 监理人承担违约金额度为 1 万元, 重大安全质量责任事故监理人承担违约金额度为 3 万元;

(k) 项目监理机构未尽职责做好投资控制工作, 包括工程量审核、单价审定、工程计量、工程结算等, 监理人承担 0.5 万元/次的违约金, 如合同条件中有明确的处罚标准, 则执行相应的处罚条款;

(l) 对关键工序监理人必须派监理人员巡视或旁站, 需要监理人员巡检而未巡检的, 每发现一人次不随施工巡检监理人承担违约金 0.5 万元, 需要旁站而不随施工旁站的, 每发现一次处监理人承担违约金 1 万元;

(m) 项目监理机构未尽职责放行或未发现不合格材料设备或不符合招标文件要求的材料设备, 但在委托人组织的检查中发现了承包人使用了上述材料设备, 监理人承担额度为涉案材料设备价款 10% 的违约金, 但不超过签约酬金总价的 30%;

(n) 监理人或其项目监理机构未按现行《建设工程监理规范》、或未按其编制的《监理规划》、《监理实施细则》开展监理及相关服务工作的, 委托人有权要求监理人承担 2 万元/次的违约金;

(o) 在保修服务阶段, 因保修服务不到位等原因造成使用单位投诉且监理人需承担相关责任时, 监理人应承担违约金 2000 元/次;

(p) 监理人或其项目监理机构出现《监理违约行为检查记分表》的违约情形时, 如合同通用条款和合同专用条款中无明确的违约处罚时, 委托人也可按《监理违约行为检查记分表》中标“★”的各违约行为对应的记分分值以 $500 \times A$ 元/分的要求标准要求监理人承担违约金(其中 A 为签约监理酬金按四舍五入原则取整至百万元的数值)。

(q) 监理人或其项目监理机构出现附件 2《监理合同违约行为处理标准》所述违约情形, 按前述标准要求监理人或其项目监理机构承担合同违约金。

(r) 监理人施工旁站、隐蔽工程、关键工程验收等过程环节均需进行影像记录; 对监理人及项目监理机构人员故意在虚假资料上签字确认, 发包人有权要求监理人承担 2 万元/次的违

约金。

(s) 监理人严格按照见证取样的程序进行材料设备送检，如果出现应检未检及虚假报告等现象，监理人和其项目监理机构人员应承担连带责任，发包人有权要求监理人承担 1 万元/次的违约金。

(t) 监理人应对支付结算进行审核，加强现场计量管理，并保全相关证据，对监理人的不履职、不尽职行为，发包人有权要求监理人承担 1 万元/次的违约金，并且对相关责任人进行通报，如审计出现相关问题，发包人有权要求监理人承担审计责任。

(u) 涉及质量、安全、工期、投资控制等方面的管理过程中，监理人应按照时限要求尽快办理，不得拖延，不得存在向承包人等相关单位吃、拿、卡、要行为，委托人建立举报机制，如发现存在上述情况，发包人有权启动调查程序，调查属实发包人有权要求监理人承担 5 万元/次的违约金。

(v) 监理人应严格落实地下管线保护“6 个 100%”措施要求的相应条款。如不落实地下管线保护“6 个 100%”措施的要求”，委托人有权报请市、区建设行政主管部门严格根据《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）的实施细则》（深建规〔2019〕2 号）中关于未落实地下管线、设施保护“6 个 100%”措施的规定，对监理人及相关责任人员做出黄色警示的决定，将黄色警示信息纳入建筑市场主体诚信管理。

(w) 本合同涉及委托人对监理人的违约行为处以违约金，整个合同工期内，总违约金数额不超过合同签约酬金的 50%。

其他建设工程监理单位违约处理办法

受托人违约处理一览表

序号	行为类别	编号	违约行为	违约处理
1	资质管理	1.1	超越本单位资质等级承揽工程的	50000 元/次
		1.2	未取得资质证书承揽工程的	50000 元/次
		1.3	以欺骗手段取得资质证书承揽工程的	50000 元/次
		1.4	允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的	50000 元/次
		1.5	聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务的	50000 元/次
2	招标投标	2.1	中标人将中标项目转让或分包给他人的，委托人有权直接解除合同	100000 元/次
		2.2	与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的	50000 元/次
		2.3	将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的	20000 元/次
		2.4	在填写不规范或者弄虚作假、与实际不符的工程档案资料（含竣工图、结算资料）上签名，确认其符合规范或者设计要求的	5000 元/次
		2.5	以串通、欺诈、胁迫、贿赂等不正当竞争手段承揽监理业务的	50000 元/次
		2.6	隐瞒有关情况、拒绝提供材料或者提供虚假材料的	50000 元/次
3	质量安全	3.1	监理人员未按规定对重要隐蔽单元工程（检验批、工序）或者关键部位单元工程（检验批、工序）施工质量进行旁站监理并未及时、规范、如实的填写旁站记录的	5000 元/次
		3.2	发生工程质量安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的	一般及较大事故扣 10000 元/次；重大事故 20000 元/次；特重大事故 50000 元/次
		3.3	未按规定对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的	5000 元/次
		3.4	未按规定并结合实际编制监理规划、监理实施细则、安全监理方案等有关监理工作指导文件的	10000 元/次

3.5	监理企业未按规定对工程项目施工现场安全生产情况每月至少进行一次检查、工程项目监理部每周至少进行一次检查，对检查发现的安全隐患进行跟踪整改合格，并形成书面记录的	5000 元/次
3.6	应当发现而未发现或者发现质量安全隐患未及时要求施工单位进行整改的	5000 元/次
3.7	未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的（包括施工单位擅自变更或者设计变更手续未完善即擅自进行施工时而未采取有效措施进行制止的）	10000 元/次
3.8	对设计、施工单位提出的不合理的工程变更未进行审慎审查而随意附和同意的，或者串通施工单位进行虚假变更的	10000 元/次
3.9	对施工单位、材料供应商以次充好、偷工减料或者不按设计图纸施工等情形监理不到位，不报告、不制止的	20000 元/次
3.10	因监理人的过失造成工程计量出现较大错误的（超过实际应计量工程量的 5%）	按超过部分工程量所对应的监理费的 5 倍的标准扣减监理费作为违约金
3.11	所有进场的材料设备、建筑构配件，必须具有出厂合格证、质量检验证书等证明文件，凡按规定应该检测或委托人要求复检的或委托人要求现场确认的，监理人未全面履行职责，导致不合格材料、设备或不符合要求的材料、设备进场	50000 元/次
3.12	委托人代表在施工现场巡查过程中或根据社会投诉、举报，先于监理单位人员发现质量或安全隐患的	10000 元/次
3.13	除不可抗力因素外，若施工过程中，由于监理人对安全、质量控制不到位而发生的质量事故或安全事故（属于监理人责任的）	一般安全质量责任事故（主管部门认定，下同）违约金金额为 50 万元，较大及以上安全质量责任事故违约金金额为 100 万元
3.14	未能督促施工承包人履行安全文明施工责任的，造成有效投诉的	每次委托人将给予扣减 10000 元的监理费作为违约金
3.15	监理工程师未按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式履行监理职责的	10000 元/次
3.16	监理中标后的 14 天内，监理人必须将监理规划和监理实施细则报送委托人	超期报送每天扣减 5000 元
3.17	监理人未能按时报送，或不按经委托人批准的监理规划和监理实施细则履行监理职责的	10000 元/次，并责令整改
3.18	未能在相应工程项目开工前组织施工图纸会审或审查施工单位报送的施工组织设计（方案）的	10000 元/次，并责令整改

3.19	未经委托人同意，总监、总监代表或其他主要管理人员未按规定组织召开监理例会或其他工作协调会议	10000 元/次
3.20	监理人未督促施工单位及时申报工作月报、变更申报及计划检查表等资料并予以及时审批	10000 元/次
3.21	对监理过程的有关资料（计量、支付、变更、质检、旁站记录等），监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字审核的	10000 元/次
3.22	未按时向委托人报送各种统计报表、资料，或资料不齐全或提交不及时	10000 元/次
3.23	仪器和工具必须在施工实施前予以落实，委托人在现场检查过程中，若发现因仪器或工具不到位造成现场检查部位没按时检查到位或实测实量检测数量不够的	10000 元/次
3.24	若监理人任命的项目总监与投标承诺不一致，除该项目总监重病、身故、或非监理人原因犯罪被羁押或判刑的外，其他任何情况均视监理人违约	每次按施工监理服务收费额的 5%
3.25	若委托人要求更换专业监理工程师或总监代表的，除该专业监理工程师或总监代表重病、身故、或非监理人原因犯罪被羁押或判刑的外，其他任何情形均视监理人违约	20000 元/人·次
3.26	若委托人要求更换项目总监的，除该项目总监重病、身故、或非监理人原因犯罪被羁押或判刑的外，其他任何情形均视监理人违约； 监理人必须在委托人发出要求更换的书面通知 14 日内，无条件更换或满足招标文件要求、投标文件承诺的资格条件，如监理人拒不更换的，视监理人严重违约	扣除施工监理服务收费额的 3%后
3.27	监理人员“进场”数量未满足合同约定人员数量的	扣除未到人员 5000 元/人·天的违约金
3.28	监理人员不能满足合同管理专业要求，拒不落实委托人限期整改要求的	20000 元/次
3.29	对于委托人及施工方书面提交并要求做出决定的事宜，监理人应在 3 日内做出书面答复并提出独立的处理意见，如确需延长，须征得委托人同意	每拖延 1 日，10000 元/次·日
3.30	监理人因本项目的监理工作受到建设行政主管部门的通报批评或行政处罚的	20000 元/次
3.31	违规向施工承包人介绍施工队伍、推销材料或其他服务的	20000 元/次

		3.32	接受施工承包人吃饭、请客，收受施工单位的财物，为施工承包人谋取不正当的利益，或经查实，在监理工作中存在吃拿卡要等情形的	每违反一次委托人将给予扣减 20000 元的监理费作为违约金
		3.33	若监理人泄露委托人要求保密内容和资料，造成不良后果和损失的	100000 元/次；并赔偿委托人所受损失；触犯法律的负法律责任
		3.34	因项目监理人员原因导致项目延误超过 1 天或延误事件导致委托人受损失超过 50000 元的	委托人有权更换项目管理人员，并要求项目管理人员承担相应损失及赔偿
		3.35	对施工中的安全生产监理不到位，未及时发现存在的安全隐患、未制止施工单位不落实安全生产责任制的	20000 元/次
		3.36	对施工单位施工组织不力、人财物投入满足不了施工进度需要的行为监督不到位，不报告、不制止的	5000 元/次
		3.37	违规向施工单位推荐分包队伍、材料设备供应商的	5000 元/次
		3.38	未按照工程建设管理规程规范等相关要求，及时组织分部（分项）、隐蔽工程、危险性较大分部分项工程验收的	5000 元/次
		3.39	施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的	5000 元/次
		3.40	不接受工程监督机构监督的	10000 元/次
		3.41	利用工作便利与项目法人、被监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取不正当利益的	20000 元/次
		3.42	利用执（从）业上的便利，索取或者收受项目法人、被监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位财物的	20000 元/次
		3.43	非法泄露执（从）业中应当保守的保密的	10000 元/次
		3.44	与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的	20000 元/次
4	其他	4.1	未督促施工企业落实劳务用工实名制、工资支付分账管理等制度规定的	20000 元/次
		4.2	因故意拖欠工资导致工作人员上访影响社会稳定或者造成人员死亡的	50000 元/次
		4.3	对施工单位不按照施工合同履行义务而产生的其他违法违规行为，监理单位不及时纠正，不报告的	10000 元/次

4.4	监理单位有违反《水利工程施工监理规范》(SL288)、《建设工程监理规范》(GB/T50319)其他行为的(含未按规定及时向建设单位移交或者报送有关资料)	5000 元/次
4.5	落实建设单位(含参建单位)及政府部门相关工作会议、指示、文件精神不及时或成果不佳的	10000 元/次
4.6	项目总监、项目监理机构人员不在岗。	5000 元/人/次
4.7	未按建设单位制度及其他相关规范、规定及时进行资料收集整理的。	10000 元/次
4.8	未按照法律法规和工程强制性技术标准实施监理。	10000 元/次
4.9	违章指挥或者发出错误指令引发质量事故的。	10000 元/次
4.10	建设单位要求停工,拒不发停工通知书。	50000 元/次

说明:

1.以上违约金为对监理单位的处罚,同步对相关责任人(无具体责任人的此处指项目负责人)予以单位违约金的 10%且不低于 3000 元,不低于 1000 元的处罚,相关违约金均从违约单位进度款中扣除,结算阶段不予支付。

2.合同中相关处罚本列表中未写明的,以合同处罚标准为准,合同中写明但与本表表述不一致的或表中存在不一致的,以较严格的为准。

3.本处罚不免除监理单位因履职不当导致的相关损失赔付及其他责任追究。

第四章 合同附件

(1) 监理人知悉并同意,委托人可能会对履约评价办法进行修订,修订后的履约评价办法可以直接适用于本合同,委托人可以依据修订后的履约评价办法对监理人的履约情况进行评价,监理人放弃对此提出异议的权利。

(2) 委托人也可视情况需要在其门户网站或相关媒体发布履约评价相关信息。

附件清单

序号	附件名称
1	附件一 廉政协议
2	附件二 合同履约评价管理办法
3	附件三 监理合同违约行为处理标准

4	附件四 项目管理班子拟派人员表
---	-----------------

姓名	职务	职称	专业
张明	项目经理	高级工程师	市政
李华	技术负责人	高级工程师	市政
王强	质量负责人	高级工程师	市政
赵伟	安全负责人	高级工程师	市政
孙丽	材料负责人	高级工程师	市政
周涛	设备负责人	高级工程师	市政
吴昊	试验负责人	高级工程师	市政
郑宇	资料负责人	高级工程师	市政

第四章 合同管理

合同管理是项目管理的重要组成部分，合同管理的好坏直接关系到项目的成败。合同管理的主要内容包括：合同谈判、合同签订、合同履行、合同变更、合同终止等。合同管理的基本原则是：平等、自愿、公平、诚实信用。合同管理的目的是：通过合同管理，实现项目的目标，保障项目的顺利进行。

合同管理

合同名称	合同编号
广汇源环境水务有限公司与XX公司签订的XX合同	GHY-XX-2023-001
广汇源环境水务有限公司与XX公司签订的XX合同	GHY-XX-2023-002
广汇源环境水务有限公司与XX公司签订的XX合同	GHY-XX-2023-003

附件一：廉政协议

廉政协议

根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好采购活动中的党风廉政建设，保证建设资金的安全和有效使用，本项目委托方深圳市光明区水务事务中心（以下称甲方）与受托方深圳市广汇源环境水务有限公司（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党的政策和国家有关法律法规及建设、交通部门的有关规定。
- （二）严格执行合同编号：SWJ20200907文件，自觉按合同办事。
- （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- （四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

- （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。
- （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （四）不准向乙方和有关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与本检测合同有关的检测业务等活动。不得以任何理由要求乙方和有关单位在检测中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

- （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- （三）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

- （一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条, 按管理权限, 依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理; 给甲方单位造成经济损失的, 应予以赔偿; 情节严重的, 甲方建议主管部门给予乙方一至三年内不得进行其主管的工程市场的处罚。

第五条 双方约定: 本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查, 提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同失效之日止。

第七条 本合同作为 水务设施维修改造项目监理 合同的附件, 与 水务设施维修改造项目监理 合同具有同等的法律效力, 经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同壹式捌份, 委托人执伍份, 受托执叁份, 具有同等法律效力

委托人: (盖章)

受托人: (盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

或授权代理人: (签字或盖章)

或授权代理人: (签字或盖章)

单位地址:

光明区牛山路与德雅路交汇处光明区公共服务平台 3 楼

单位地址:

深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路 1002 号瑞思大厦 C 座四楼整层

邮政编码: 518107

联系电话: 0755-23696673

邮政编码: 518000

联系电话: 0755-25539277

3. 深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询）

中标通知书

中标通知书

标段编号: 2302-440300-04-01-594363002001

标段名称: 深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询）

建设单位: 深圳市北部水源工程管理处

招标方式: 公开招标

中标单位: 黄河勘测规划设计研究院有限公司//深圳市广汇源环境水务有限公司

中标价: 892.910000万元

中标工期: 按照招标文件要求执行。

项目经理(总监):

本工程于 2023-04-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标投标业务分公司)进行招标, 2023-05-22 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

晓波

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-05-22

洪武

查验码: 4483962446751046 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

合同关键页



工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市水务局
全过程工程咨询服务合同

工程名称: 深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询）

工程地点: 深圳市龙华区

委托人: 深圳市北部水源工程管理处

咨询人:

(乙方1): 黄河勘测规划设计研究院有限公司（联合体牵头单位）

(乙方2): 深圳市广汇源环境水务有限公司（联合体成员单位）

2023 年 5 月 31 日

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市北部水源工程管理处

咨询人（全称）：

（乙方1）：黄河勘测规划设计研究院有限公司（联合体牵头单位）

（乙方2）：深圳市广汇源环境水务有限公司（联合体成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目全过程工程咨询服务等事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询）

2. 项目地点：深圳市龙华区

3. 项目规模与特征：茜坑水库位于龙华区福城街道，是一座以供水为主，兼有防洪、调蓄等功能的中型水利枢纽，由主坝、4座副坝、溢洪道、坝下输水涵管、北线工程入茜坑引水隧洞、观澜河引水工程坝下涵管、龙茜供水工程坝下涵管及茜坑一鹅颈水库隧洞进口等建（构）筑物组成。根据《大坝安全鉴定报告书》，大坝安全综合评价为二类坝；同时，茜坑水库是实现东西江双水源供给，水源互通的重要枢纽节点，在深圳市供水格局中发挥着重要的作用。为有效解决茜坑水库安全隐患，更好保障市民群众安全和超大型城市平稳有序运行，按《深圳市水库除险加固三年攻坚行动实施方案（2021-2023年）》有关要求，实施本工程是必要的。

茜坑水库本轮除险加固工程维持原设计标准（水库设计洪水标准 100 年一遇，校核洪水标准 1000 年一遇，按 2000 年一遇复核确定相应工程措施）。工程建设主要包括：主坝及 2#副坝加固（新增混凝土防渗墙及帷幕灌浆，其中主坝防渗墙全长约 278 米，2#副坝防渗墙全长约 329 米），坝顶坝坡修复，溢洪道原位部分重建、加固，封堵坝下涵管，新建放空兼输水隧洞（采用顶管+开挖施工方式，总长约 522 米，洞内径 3 米，新建进水塔和结合井），

金属结构及电气，安全监测，排水及其他系统修复，水土保持工程，环境保护工程，信息化工程等。

4. 项目工程类别： 水库除险加固 工程等级： III等

5. 项目投资额： 28932.00 万元（可研批复）

6. 资金来源： 政府投资 100%

二、服务范围和内容

本项目全过程工程咨询服务范围为：

☒ 项目管理（必选）

☐ 投资决策综合性咨询

☐ 工程勘察

☐ 工程设计

☐ 招标采购

☒ 造价咨询

☒ 工程监理

☒ BIM 技术应用

☒ 其他咨询：（1）提出创新技术应用和智慧工地、智慧建造、智慧运维等专项策划方案，并监督相关单位实施；（2）全过程工程咨询单位依法承担与项目统筹管理工作、BIM 技术应用、工程监理、工程造价咨询工作相应的法律责任；（3）全过程工程咨询服务时间：自合同签订之日开始至工程竣工联合（现场）验收及结算、决算审计完成。

具体服务内容见附件 4 全过程工程咨询服务工作清单和相关专项咨询服务合同。

三、服务期限

本项目全过程工程咨询服务期限计划自 合同签订之日 始计，至 工程竣工联合（现场）验收及结算、决算审计完成结束。合同工期（总日历天数） / 天。

四、服务费用

本项目全过程工程咨询服务费用签约合同价为暂定价：人民币（大写）捌佰玖拾贰万玖仟壹佰元整（¥ 8929100.00）。上述费用已包含国家规定的增值税税金。

其中：基本酬金与绩效酬金的比例为 9:1。

1. 项目管理费用：项目统筹管理费按投标人投标报价包干使用，但下列情况除外：

（1）若因国家、省、市政策性原因等（包括但不限于）导致工程终止建设的，由双方依据已完成的阶段任务协商解决，办理结算。

（2）若初步设计概算批复的建设管理费与本次招标的建设管理费相比，增加超过 10%（不含 10%）或减少时，项目统筹管理费按照初步设计概算批复的建设管理费的 $50\% \times (1 - \text{中标人投标下浮率})$ 计取。

2. 各专业咨询服务费用：

☐ 投资决策综合性咨询服务费用：_____。

☐ 工程勘察费用：_____。

☐ 工程设计费用：_____。

☐ 招标采购费用：_____。

☒ 工程造价咨询费用：工程造价咨询费按投标人投标报价包干使用，但下列情况除外：

（1）若因国家、省、市政策性原因等（包括但不限于）导致工程终止建设的，由双方依据已完成的阶段任务协商解决，办理结算。

（2）若初步设计概算批复的工程造价咨询费与本次招标的工程造价咨询费相比，增加超过 10%（不含 10%）或减少时，工程造价咨询费按照初步设计概算批复的工程造价咨询费 $\times (1 - \text{中标人投标下浮率})$ 计取。

☒ 工程监理费用：工程监理费包干使用，但下列情况除外：

监理费分为基本酬金（占 90%）和绩效酬金（占 10%）两部分，绩效酬金根据《深圳市水务局建设工程合同履约评价管理办法》及相关的《实施细则》履约评价结果支付：

（1）履约评价等级为优秀或良好的，全过程工程咨询单位可以得到绩效酬金的 100%；

（2）履约评价等级为中等的，全过程工程咨询单位可以得到绩效酬金的 90%；

（3）履约评价等级为合格的，全过程工程咨询单位可以得到绩效酬金的 80%；

（4）履约评价等级为不合格的，全过程工程咨询单位的绩效酬金为 0。

4. ☐ 节省投资奖励（暂列金）： / 。

5. ☒ 其他：全过程工程咨询费（项目统筹管理费、BIM 技术应用费、工程监理费和工程造价咨询费）包括了为实施和完成本项目全部建设工程咨询内容所进行的项目统筹管理、BIM 技术应用、工程监理、工程造价咨询及其相关服务所需的劳务费、技术服务费、仪器设备设施费、应委托人要求节假日期间安排人员在岗值班产生的加班费、管理费、保险费、规费、税金和利润等全部相关费用。全过程工程咨询费结算价以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果作为依据。

五、项目负责人

全过程工程咨询项目总负责人：张宏安，身份证号码：410105196610120538，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师注册执业证书、注册专业水利水电工程、00436746，职称、证书号：正高级工程师、20210110487。

☒ 项目管理负责人：张宏安，身份证号码：410105196610120538，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师注册执业证书、注册专业水利水电工程、00436746，职称、证书号：正高级工程师、

认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，含述标相关文件)；

10. 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
11. 图纸和技术规格书（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
12. 委托人和咨询人有关本合同的洽商、变更、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

七、双方承诺

1. 咨询人向委托人承诺，按照法律法规和技术标准以及本合同约定履行本合同所约定的全部义务。

2. 委托人向咨询人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询服务所需的资料、设施和条件，并按本合同约定支付服务费用和其他应付款项。因政府投资项目付款审批流程、时限等原因导致的延迟付款，咨询人应予以理解，委托人对此不构成违约，咨询人无权主张违约金。

八、合同订立和生效

合同订立时间：2023年5月31日

合同订立地点：深圳市

本合同一式十二份，委托人执四份，咨询人执八份，均具有同等法律效力。委托人和咨询人约定本合同自双方签字盖章后成立。

(本质无正文)

委托人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

统一社会信用代码: 1244030045575399xy

地址: 深圳市龙华区观澜广场沿河路 6 号

邮政编码: 518000

法定代表人: 张洪武

委托代理人: 朱林海

电话: 0755-23065050

传真: 0755-23065055

电子信箱:

开户银行: 中国工商银行股份有限公司深圳彩田支行

账号: 4000030329200080815

咨询人(牵头人): (盖章)

黄河勘测规划设计研究院有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 91410 00016 99928 500

地址: 河南省郑州市金水路 109 号

邮政编码: 450003

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0371-66028590

传真: 0371-66028590

电子信箱:

开户银行: 建设银行郑州市行政区支行

账号: 41001531010050002852

咨询人(成员 1): (盖章)

深圳市广汇源环境水务有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 9144 0300 1922 4837

6H

地址: 深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路

1002 号瑞思大厦 C 座四楼整层

邮政编码: 518000

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0755-25620852

传真: 0755-25609989

电子信箱:

开户银行: 浦发银行深圳湾支行

账号: 79030078801800000169

业主证明文件

建设单位评价意见

项目名称：深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询）
项目地点：广东省深圳市
建设单位：深圳市北部水源工程管理处
服务单位：黄河勘测规划设计研究院有限公司（联合体牵头单位）
深圳市广汇源环境水务有限公司（联合体成员单位）
合同签订时间：2023 年 5 月 31 日
合同金额：892.91 万元
项目完成时间：项目自 2023 年 11 月 21 日开工，于 2025 年 11 月 17 日合同工程完工验收。

一、工程概况：

茜坑水库是一座以供水为主，兼有防洪、调蓄等功能的中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为 3 级，次要建筑物级别为 4 级，由主坝、4 座副坝、溢洪道、坝下输水涵管、北线工程入茜坑引水隧洞、观澜河引水工程坝下涵管、龙茜供水工程坝下涵管及茜坑—鹅颈水库隧洞进口等建构筑物组成。茜坑水库本轮除险加固工程水库设计洪水标准 100 年一遇，校核洪水标准 1000 年一遇，按 2000 年一遇复核确定相应工程措施。

工程建设主要包括：大坝加固工程、输水兼放空隧洞工程、溢洪道工程、建筑工程、机电及金属结构工程、安全监测工程、信息化工程、配套工程等。

二、深圳市广汇源环境水务有限公司承担工作内容包括：

1. 项目统筹管理工作：主要包括项目计划统筹及总体管理、前期工作管理（含投资决策综合性咨询）、勘察设计管理（对设计进度、设计质量、设计投资进行管理，对勘察设计成果文件及施工图进行审查）、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理（含施工风险评估与管

理）、施工组织协调管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结算、决算管理以及与项目建设管理相关的其他工作。

2. BIM 技术应用：主要包括设计阶段、施工阶段、运维阶段的 BIM 技术应用工作（组织审查项目 BIM 设计方案、组织落实 BIM 施工应用及运维管理）。利用 BIM 技术建立包含勘察设计成果、施工管理、运行维护等内容的工程 BIM 管理平台（包含水利水电工程防洪安全管理、水利水电工程供水调度安全管理、水利水电工程大坝安全管理、水利水电工程运维智慧管理的应用系统开发），并与茜坑水库 BIM 逆向设计及技术应用（试点）成果相融合。

3. 工程监理：配合联合体牵头单位完成部分工程监理工作，主要包括勘察设计监理、施工监理、保修监理、环境监理及相关服务。

监理服务期限自 2023 年 5 月至工程竣工联合（现场）验收及结算、决算审计完成结束。服务期限涵盖上述全部工作内容。

4. 造价咨询工作分工：主要包括概算审核、制定概算控制方案并实施、预算编制或审核、工程进度款审核、变更造价审核、配合审计、结算审核、决算编制等全过程造价咨询相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、无价材料询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；编制工程造价计价依据，对工程造价进行控制并提供有关工程造价信息资料等方面工作。

三、项目金额：

费用 \ 金额	签约合同金额 (万元)	总概算批复金额 (万元)	广汇源分工占比金额 (万元)
项目统筹管理费	892.91	102.71	61.63
工程造价咨询费		49.64	29.78
BIM 技术应用费		84.26	50.56
工程监理费		481.22	288.73
施工图审查费		53.91	32.35
合同价额	/	771.74	463.04

四、履约评价：

深圳市广汇源环境水务有限公司在本项目全生命周期管理过程中，从前期勘察设计、施工阶段管理至合同工程竣工验收，始终严格履行全过程咨询职责，充分发挥了专业技术与服务管理优势，履约情况评价为满意。

五、参与本项目团队成员：

联合体成员单位项目负责人：吴晓娟

联合体成员单位技术负责人：沈双宇、郭连昊

智慧水务平台开发技术负责人：彭木站、梁昌盛

项目统筹管理团队成员：武亚东、罗红保、肖旭、林丹丹

BIM技术应用团队成员：任威旭、许泽钿、林小辉

工程监理团队成员：郭美平、孙文栋、周剑、周长明、黎人榜、彭二伟、陈飞、张磊、付强、林威、卓伟超

造价咨询团队成员：黄菊芬、林碧波、刘金鹏、张秋芳

资料统筹团队成员：黄晓华、罗锋、邓绮君

建设单位（盖章）：深圳市北部水源工程管理处

建设单位联系人：张振

联系电话：18028734285

日期：2026年1月8日

竣工验收报告

深圳市茜坑水库除险加固工程

合同工程验收

(合同编号: LSHT-2023-00001X)

鉴定书

深圳市茜坑水库除险加固工程合同工程

验收工作组

2025年11月17日

项目法人：深圳市北部水源工程管理处

勘察（设计）单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司/
长江勘测规划设计研究院有限责任公司联合体

全咨（监理）单位：黄河勘测规划设计研究院有限公司//

深圳市广汇源环境水务有限公司联合体

施工单位：中国水利水电第十一工程局有限公司

运行管理单位：深圳市北部水源工程管理处

验收时间：2025年11月17日

验收地点：深圳市茜坑水库除险加固工程施工总承包项目经理部会议室

前言

验收依据：

- (1) 《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第49号）；
- (2) 《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）；
- (3) 批准的设计文件、施工合同等。

组织机构：

本合同工程验收由项目法人深圳市北部水源工程管理处主持，验收工作组成员由建设、全咨、监理、勘察、设计、施工、第三方监测检测、运管单位代表共15人组成（名单见附表），深圳市水务局相关处室、深圳市水务工程质量安全监督站代表列席会议。

验收过程：

2025年11月17日，项目法人在深圳市茜坑水库除险加固工程施工总承包项目经理部会议室召开深圳市茜坑水库除险加固工程合同工程验收会。会议依据《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）验收程序，首先由建设单位代表介绍参加本次会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组现场检查了合同工程完成情况和施工质量，并依次听取施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、建设单位关于工程建设和工程质量评定的情况报告，检查了工程验收相关文件，最后讨论并通过本合同工程验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：深圳市茜坑水库除险加固工程

工程位置：深圳市龙华区福城街道茜坑水库

（二）合同工程主要建设内容

深圳市茜坑水库除险加固工程（以下简称本工程）主要建设内容包括：

1.大坝加固工程：重建主坝及 2#副坝坝顶道路、防浪墙、护坡结构。主坝内新建长 357m、厚 0.6m 混凝土防渗墙，坝肩和墙底进行帷幕灌浆，坝下涵管、观澜河引水管道进行封堵，影响范围内的龙茜供水工程管道周围进行充填灌浆处理；2#副坝内新建长 322m、厚 0.6m 混凝土防渗墙，坝肩和墙底进行帷幕灌浆。

2.输水兼放空隧洞工程：主坝右岸新建输水兼放空隧洞，包括进水塔、洞身段、分水阀井、放空阀井及放空管等。洞身段长464.28m，内径3.0m，采用钻爆法施工，配套建设进水塔交通桥1座。

3.溢洪道工程：溢洪道除险加固段全长286.1m，包括进口段、控制段、泄槽段、消力池段、下游防护段、出水渠等。建设内容包括：进口段修复；控制交通段拆除重建；控制平段拆除底板、加高两侧边墙；泄槽段加厚底板、加高加厚两侧边墙；新建消力池段；新建下游防护段；出水渠段清理、修复等。

4.建筑工程：新建取水塔启闭机房，改造柴油发电机房、溢洪道上部结构等。

5.机电及金属结构工程：电气工程包括变配电、动力及照明、自动化控制等系统。主要设备包括柴油发电机组、箱式变电站、LCU控制柜等。水力机械及金属结构包含输水兼放空隧洞进水口设置拦污栅、隔水叠梁、检修闸门、事故闸门及启闭设备，阀井内设置流量计、锥型阀、蝶阀等。

6.安全监测工程：包括大坝监测、溢洪道监测、取水塔监测、输水兼放空隧洞监测、围堰监测、监测系统等。

7.信息化工程：包括茜坑水库管理所一层、二层中控室改造、信息机房改造、视频监控系统设备、信息安全设备、BIM模块应用开发（含辅助决策模型及其三维场景渲染开发）、BIM系统支撑引擎和设备等。

8.配套工程：包括宝昌电厂供水管道连通段、施工围堰、施工临时供电、

管线迁改及保护、水土保持和环境保护等工程。

（三）合同工程建设过程

开工日期：2023年11月21日，合同工期480天，计划完工日期2025年3月15日。因工程变更及不可抗力影响总工期延期至2025年11月21日，实际完工日期为2025年11月17日。

工程主要建设过程如下：

- 1.2023年10月23日，签发工程中标通知书。
- 2.2023年11月3日，建设单位组织设计、监理和施工单位对深圳市水库除险加固工程进行图纸会审及第一次工地例会。
- 3.2023年11月21日，监理单位签发合同工程开工批复（监理〔2023〕合开工01号），工程开工。
- 4.2023年12月12日，市水务工程质量安全监督站对项目进行监督交底（告知）。
- 5.2024年5月21日，围堰填筑合拢。
- 6.2024年8月29日，主坝坝下涵管完成封堵。
- 7.2024年12月18日，围堰填筑临时分部工程通过验收。
- 8.2025年3月13日，主坝、2#副坝防渗墙工程2个分部工程通过验收。
- 9.2025年3月16日，输水兼放空隧洞进口停止掘进，隧洞施工由双向掘进调整为单向掘进施工。
- 10.2025年4月22日，主坝、2#副坝帷幕灌浆工程2个分部工程通过验收。
- 11.2025年4月29日，溢洪道分部工程通过验收。
- 12.2025年4月30日，事故闸门、检修闸门、液压启闭机安装调试完成。
- 13.2025年5月20日，通过水库下闸蓄水阶段验收。
- 14.2025年7月16日，输水兼放空隧洞贯通。
- 15.2025年10月9日，进水塔及交通桥工程分部工程通过验收。
- 16.2025年10月27日，室外电力电缆安装工程分部工程通过验收。

17.2025年11月10日，输水兼放空隧洞工程分部工程通过验收。

18.2025年11月12日，监测及信息化工程分部工程通过验收。

19.2025年11月15日，阀井及配套工程分部工程通过验收。

20.2025年11月16日，完成金属结构联合调试；金属结构及启闭机安装工程、道路及其他工程2个分部工程通过验收；完成单位工程外观质量评定；工程全部完工，具备合同工程验收条件。

二、验收范围

合同工程验收范围包括施工合同内的全部工程及设计变更内容。本合同工程共划分为1个单位工程，15个分部工程（主坝防渗墙工程、2#副坝防渗墙工程、主坝帷幕灌浆工程、2#副坝帷幕灌浆工程、主坝坝顶恢复工程、2#副坝坝顶恢复工程、溢洪道工程、进水塔及交通桥工程、输水兼放空隧洞工程、金属结构及启闭机安装工程、阀井及配套工程、道路及其他工程、监测及信息化工程、室外电力电缆安装工程、围堰临时工程）。

三、合同执行情况

（一）合同工程完成情况

按照合同约定完成合同工程内容，未发生质量事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）完成的主要工程量

1.大坝加固工程

主坝新建357m混凝土防渗墙，坝肩和墙底进行帷幕灌浆6133.85m，化学灌浆440m，坝下涵管、观澜河引水管道封堵2项，坝顶恢复1项，上游护坡1项，下游植草皮1项；2#副坝新建322m混凝土防渗墙，坝肩和墙底帷幕灌浆6995.03m，化学灌浆530m，坝顶恢复1项，上游护坡1项，下游降坝回填段植草皮1项；1#副坝拆除重建混凝土路面231m。

2.输水兼放空隧洞工程

洞身段长度464.28m，内径3.0m，采用钻爆法施工。配套建设进水塔及交通桥1座、分水阀井1座、放空阀井1座。

3.溢洪道工程

全长286.11m，包括进口八字翼墙段缺陷处理7.6m，控制闸室段闸顶排架复建3.8m，控制段底板拆除重建20.49m，泄槽段底板加厚、挡墙加高92.70m，消力池段拆除重建41.52m，下游防护段新建底板及挡墙20m，出水渠段清理修复100m。

4.建筑工程

新建取水塔启闭机房及装修1项，改造柴油发电机房及装修1项、溢洪道启闭机房上部屋面结构及装修1项等。

5.机电及金属结构工程

电气工程：柴油发电机组1台、箱式变电站1座、LCU控制柜5台等。

水力机械及金属结构：输水兼放空隧洞进水口设置拦污栅1樘、隔水叠梁1樘、检修闸门1樘、事故闸门1樘，闸门预埋件81.18t。阀井内设置DN3000电磁流量计1台、DN400电磁流量计1台、DN3000蝶阀1个、DN2000蝶阀2个、DN2000锥形阀1个、DN400蝶阀2个、DN400锥形阀1个、DN400排气阀1个、梁式起重机1台、液压启闭机1台、桥式起重机1台等。

6.安全监测工程

包括大坝安全监测1项、溢洪道监测1项、取水塔监测1项、输水兼放空隧洞安全监测1项、围堰监测1项、监测系统1项等。

7.信息化工程

茜坑水库管理所中控室改造1项、信息机房改造1项、视频监控系统设备1项、信息安全设备1项、BIM模块应用开发（含辅助决策模型及其三维场景渲染开发）1项、BIM系统支撑引擎和设备1项等。

8.其他工程

宝昌电厂供水管道连通段1项；施工围堰填筑11.24万m³；施工临时供电电

缆3km，组合型成套箱式变电站1台；管线迁改及保护1项；水土保持1项；环境保护1项；景观工程1项。

（三）合同管理

本项目工程资金来源为财政投资，建设资金满足工程建设需要。在工程建设过程中，严格执行合同管理，严格控制施工过程中的设计变更，严格控制工程质量。根据监理单位审核完成工程量，经项目法人核定后支付工程进度款。合同管理良好，未发生任何合同纠纷。

（四）合同变更情况

序号	变更编号	变更内容简由	变更金额（元）	变更程序执行情况
1	(2023)001	对紧邻分水阀井南侧的观澜水厂围墙加固处理	95108.82	已完成变更备案
2	(2023)002	扬水曝气设备迁移	17530.22	已完成变更备案
3	(2024)001	观澜水厂现状排水管道改迁	524276.72	已完成变更备案
4	(2024)002	环库路等施工重载通道加固	218349.75	已完成变更备案
5	(2024)003	新增进水口交通桥桩基施工道路	479172.77	已完成变更备案
6	(2024)004	主坝水文设施迁移	6861.78	已完成变更备案
7	(2024)005	防渗墙预埋灌浆管固定措施	1005849.78	已完成变更备案
8	(2024)006	分水阀井右侧边坡防护加固	86453.46	已完成变更备案
9	(2024)007	管线保护与迁改	30177.70	已完成变更备案
10	(2024)008	主坝、2#副坝防渗墙施工平台设计变更	1810211.79	已完成变更备案
11	(2024)009	关于深圳市茜坑水库除险加固工程完善施工图设计变更（192张蓝图）	1693205.15	已完成变更备案
12	(2024)010	2#副坝及围堰高压线处限高架防护	47961.06	已完成变更备案
13	(2024)011	主坝坝下涵管和观澜河引水管封堵	92044.56	已完成变更备案
14	(2024)012	溢洪道消力池型式调整	20109.35	已完成变更备案

15	(2024)013	调整进水口基坑支护型式	66323.88	已完成变更备案
16	(2024)014	环库路加固段路基加固	445307.81	已完成变更备案
17	(2024)015	下基坑临时道路调整及围堰基坑底部清淤	101776.89	已完成变更备案
18	(2025)001	信息化设计变更	-559084.67	已完成变更备案
19	(2025)002	大坝坝顶结构调整	-721096.85	已完成变更备案
20	(2025)003	溢洪道控制交通段结构调整	-44238.17	已完成变更备案
21	(2025)004	安全监测设备调整	23091.25	已完成变更备案
22	(2025)005	进水口防护方案调整	-95709.81	已完成变更备案
23	(2025)006	环库道路加高段施工设计变更	-1097093.09	已完成变更备案
24	(2025)007	放空管及阀井基坑开挖支护调整	72226.07	已完成变更备案
25	(2025)008	分水阀井流量计调整	-887866.74	已完成变更备案
26	(2025)009	信息化工程视频监控（库尾段）供电方案调整	91141.77	已完成变更备案
27	(2025)010	更换茜坑水库原有安全监测MCU设备、量水堰计	96586.13	已完成变更备案
28	(2025)011	茜坑水库管理所配电室电气设施更新改造	237840.16	已完成变更备案
29	(2025)012	涉及水工设施外观整体效果设计变更	2119302.74	已完成变更备案
30	(2025)013	环库道路、下基坑道路边坡治理	91352.64	已完成变更备案
31	(2025)014	进水口处驱鱼设备调整为水下防护网	-81341.75	已完成变更备案
		清单错漏项	3314561.83	
合计金额			9300393.00	

（五）结算情况

深圳市茜坑水库除险加固工程施工总承包建设工程施工合同于 2023 年 11 月 13 日签订，签约合同价 17730.32 万元。目前已支付 13272.06 万元，累计支

付比例为74.86%。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量合格

本工程包含1个单位工程，单位工程名称为深圳市茜坑水库除险加固工程，已通过施工质量验收，质量合格。

（二）工程外观质量合格

应得163分，实得137.5分，得分率84.36%，外观质量达到合格标准。

（三）工程质量试验检测合格

本工程的原材料和中间产品均按有关规程、规范要求经监理工程师见证取样、检测共计90项，共3256组（点），取样与检测的频率均满足规范要求，检测结果满足设计要求。

（四）合同工程验收意见

本合同工程包含的单位工程施工质量验收合格，外观质量合格，无质量事故，评定资料基本齐全。经施工单位自评、监理单位复核及项目法人认定，本合同工程施工质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

所有分部工程验收遗留问题已处理完成。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

验收工作组经查看施工现场，听取施工、监理、勘察设计、建设单位工作报告，并查阅工程相关文件，认为本工程具备合同工程验收条件。验收结论如下：

1.深圳市茜坑水库除险加固工程于2023年11月21日开工，2025年11月17日完工，已按照批准的合同文件、设计图纸、法律法规等相关要求完成全部建设内容：

- 2.合同范围内的工程施工质量验收已完成，质量合格；
- 3.观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值；
- 4.完工结算文件已编制完成，并经初步审核；
- 5.施工现场已清理；
- 6.应归档文件已收集、整理；
- 7.历次验收遗留问题已处理；
- 8.本工程设备经联合调试合格，满足设计要求；
- 9.本工程施工中未发生质量事故。

根据《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第49号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）相关规定，验收工作组同意深圳市茜坑水库除险加固工程通过合同工程验收，质量等级评定为合格。

九、保留意见

无。

十一、附件 施工单位向项目法人移交资料目录

施工管理通用文件	
1	施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书
2	施工项目部组建、印章启用、人员任命文件
3	进场人员资质报审文件
4	工地实验室成立、资质、授权及外委试验协议、资质文件
5	工程项目划分报审文件
6	施工日志、月报、年报、大事记
施工技术通用文件	
7	工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
8	施工组织设计、施工方案及报审文件
9	施工技术安全措施、施工工艺及报审文件
10	设计技术（安全）交底、作业指导书、图纸会审及回复文件，强制性条文实施文件
11	交桩记录及复测记录文件
12	水土保持、环境保护实施与监测文件
13	设计（变更）通知、设代函，有关工程变更的洽商单、联系单、报告单申请、指示及批复文件
14	缺陷处理方案、记录及验收、备案文件
15	工程或设备变化状态（测试、沉降、位移、变形等）的各种监测记录及分析文件
进度造价文件	
16	合同标段开工报审文件
17	施工期间的有关投资、质量、进度、环保、相关事件各类报告单、请示等文件
18	合同工程延期文件
19	原材料、零部件、设备、代用材变价的审批、技术核定单及工程变更台账文件
安全生产管理	
20	安全生产相关文件、管理人员安全生产考核证书、特种作业人员操作资格证等信息
21	安全生产目标管理计划、责任书、考核等文件
22	安全生产管理机构组建、责任制、职责等文件
23	施工现场安全生产管理制度、清单、操作规程等文件
24	安全生产费用使用计划、台账等文件
25	安全技术措施和专项施工方案
26	安全生产教育培训文件

27	设施设备安全管理文件
28	作业安全管理文件
29	事故隐患排查治理文件
30	重大危险源管理文件
31	职业卫生与环境保护文件
32	应急管理文件
33	工程度汛方案 超标准洪水应急预案及演练记录
施工验收文件	
34	分部工程验收申请、批复、分部工程质量评定表、工作报告、验收鉴定书
35	单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告验收鉴定书
36	合同项目验收申请、批复、各方工作报告、验收鉴定书
工程施工质量保证文件	
37	施工设备、仪器进场报审及设备仪器校验、率定文件
38	原材料及构配件进场报验文件（出厂合格证、质量保证书、进场试验检验台账等）
39	原材料、半成品、终产品与构配件的见证取样记录及各种试验检验报告试验检验台账等文件
40	施工定位、施工放样、控制测量及报审文件
41	配合比设计（含砂石骨料实验室）及商混质量保证文件
42	混凝土浇筑（开仓）报审文件
43	单元工程（含隐蔽工程、关键部位）质量验收、评定报审文件（工序、三检、试验、测量、施工记录等）及验收评定台账
44	设备及管线焊接工艺评定报告，焊接试验记录、报告，施工检验记录、报告，探伤检测、测试记录、报告，管道单线图（管段图）
45	设备及管线强度、密闭性等试验检测记录、报告，联动试车方案、记录报告、安装记录
设备制造、采购文件	
46	设备制造单位质量管理体系，设备制造计划、方案及报审文件
47	原材料、外购件等质量证明及报审文件
48	设备设计、出厂验收文件
49	设备防腐、保护措施等文件材料
50	设备制造技术核定单、联系单、会议纪要，强制性条文实施文件
51	设备、材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单
52	工艺设计、说明、规程、试验、技术报告
53	设备制造探伤、检测、测试、鉴定的记录、报告
54	设备变更、索赔文件

55	设备台账、设备图纸，出厂试验报告、产品质量合格证明、安装及使用说明、维护保养手册
56	自制专用设备任务书、设计、检测、鉴定文件
57	特种设备生产安装使用维修许可、监督检验证明、安全监察文件
58	设备制造声像文件（设备制造过程各关键节点、重要部位及完工面貌等
信息系统开发文件	
59	需求调研计划、需求分析、需求规格说明书、需求评审
60	设计开发方案、概要设计及评审、详细设计及评审文件
61	数据库结构设计、编码计划、代码编写规范、模块开发文件
62	信息资源规划、数据库设计、应用支撑平台、应用系统设计、网络设计处理和存储系统设计、安全系统设计、终端、备份、运维系统设计文件
63	信息系统标准规范文件
64	实施计划、方案及批复文件
65	源代码及说明、代码修改文件、网络系统、二次开发支持文件、接口设计说明书
66	程序员开发手册、用户使用手册、系统维护手册
67	安装文件、系统上线保障方案，测试方案及评审意见、测试记录、报告试运行方案、报告
68	信息安全评估、系统开发总结、验收交接清单、验收证书

十、深圳市茜坑水库除险加固工程合同工程验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位	职务和 职称	签 字
组 长	翟振起	深圳市北部水源工程管理处	项目负责人/ 高工	翟振起
成 员	赵 汀	深圳市北部水源工程管理处	专班组成员/ 高工	赵汀
成 员	仇道健	黄河勘测规划设计研究院有限公司	项目总监/ 正高	仇道健
成 员	张 振	深圳市北部水源工程管理处	运管单位代 表/工程师	张振
成 员	赵九洲	深圳市北部水源工程管理处	专班组成员/ 高工	赵九洲
成 员	张伟峰	深圳市北部水源工程管理处	运管单位代 表/工程师	张伟峰
成 员	赵国民	中国水利水电第十一工程局有限公司	施工项目经 理/高工	赵国民
成 员	黄牧莽	中国水利水电第十一工程局有限公司	施工常务副 经理/工程师	黄牧莽
成 员	黄俊威	中国水利水电第十一工程局有限公司	施工质量负 责人/工程师	黄俊威
成 员	王亚东	长江勘测规划设计研究有限责任公司	设计负责人/ 工程师	王亚东
成 员	周 树	深圳市水务规划设计院股份有限公司	勘察负责人/ 高工	周树
成 员	郭连昊	深圳市广汇源环境水务有限公司	综合管理工 程师/工程师	郭连昊
成 员	刘小彬	深圳市深水水务咨询有限公司	第三方检测 、监测负责 人/工程师	刘小彬
成 员	周 剑	深圳市广汇源环境水务有限公司	专业监理工 程师/工程师	周剑
成 员	黎人榜	深圳市广汇源环境水务有限公司	专业监理工 程师/工程师	黎人榜

4. 丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程施工监理

中标通知书

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：MZ2208110049

深圳市广汇源环境水务有限公司：

受丰顺县水利建设管理中心委托，丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程监理服务（采购项目编码：4414230537281932207250538）通过广东省网上中介服务超市直接选取方式进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币贰拾万贰仟壹佰圆整（¥202,100.00元）。服务时限为：无要求，按照合同双方自行约定。

请你机构在此通知出具之日起按照规定，在3个工作日内与丰顺县水利建设管理中心接洽，在15个工作日内与丰顺县水利建设管理中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

梅州市公共资源交易中心
业务专用章
2022年08月11日

合同关键页

正本

丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程

施工监理合同

(合同编号: FSXXSMASCXJG-JL-2022)

发包人(甲方): 丰顺县水利建设管理中心

监理人(乙方): 深圳市广汇源环境水务有限公司

签 订 日期: 2022 年 08 月 24 日

水利工程建设监理合同书

发包人：丰顺县水利建设管理中心

监理人：深圳市广汇源环境水务有限公司

合同编号：FSXXSMASCXJG-JL-2022

签订地点：丰顺县

签订时间：2022年08月24日

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，丰顺县水利建设管理中心(以下简称发包人)与深圳市广汇源环境水务有限公司(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

(一)工程概况：

1.工程名称：丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程施工监理合同。

2.工程地点：梅州市丰顺县小胜镇。

3.工程规模及建设内容：

马鞍山水库位于小胜镇中社村，坝址以上集雨面积 6.15km²，总库容 239.0 万 m³，设计灌溉面积 480 亩，捍卫人口 6000 多人。

本工程的主要建设内容为：重建坝顶砼路面，新建防浪墙，坝顶下游侧新建砼路缘石；维修上游坝坡砼护坡面板；在下游坝坡培厚坝体，加高加厚排水棱体，新建集渗沟等；坝体充填灌浆。溢洪道底板、侧墙维修；新建溢洪道消力池；新建导流墙；下游河道清障。重建输水涵涵头；更换启闭机、拉杆及闸门；采用垫衬法修复输水涵管；封堵电站厂房进水管段。增设大坝安全监测设施；新建防汛物料池，储备防汛物料；大坝白蚁防治等。

水库为小（1）型水库，工程等别为 IV 等，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级。水库大坝、溢洪道、输水涵等永久性主要水工建筑物设计洪水标准采用 50 年一遇，校核洪水标准采用 500 年一遇，溢洪道消能防冲建筑物洪水标准为 20 年一遇。

4.工程预算总投资：项目概算总投资为 754.87 万元；

5.工程总工期：总工期 6 个月，其中主体工程于 2022 年 12 月 15 日前完成。

(二) 监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三) 工程建设监理的期限自签订监理合同之日起至验收结算完成。

(四) 监理服务报酬为：人民币大写：贰拾万贰仟壹佰元整（¥20.21万元）。

由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序

- 1、监理合同书(含补充协议)；
- 2、专用合同条款；
- 3、通用合同条款；
- 4、监理大纲；
- 5、双方确认需进入合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份；副本六份，双方各执三份。

（以下无正文，转签章页。）

(本页为签章页。)

发包人（盖章）：丰顺县水利建设管理

中心

法定代表人（签名）：

监理人（盖章）：深圳市广汇源环境水务
有限公司

法定代表人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

或其委托代理人（签名）：

邮编：514300

邮编：518000

电话：0753-6688531

电话：0755-25606484

传真：0753-6688531

传真：0755-25606484

开户银行：邮政储蓄银行丰顺支行

开户银行：中国建设银行股份有限公司
深圳翠园支行

账号：100843747080010001

账号：44201512100051010420

竣工验收报告

丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程

主体工程完工验收

鉴 定 书

丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程
主体工程完工验收工作组

2022 年 12 月 20 日

验收主持单位：丰顺县水利建设管理中心

法人验收监督管理机关：丰顺县水务局

项目法人：丰顺县水利建设管理中心

设计单位：广东宇源水利发展有限公司

监理单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

施工单位：梅州市威华水利水电建设工程有限公司

运行管理单位：丰顺县小胜镇人民政府

质量监督机构：丰顺县水利水电工程质量监督站

验收日期：2022年12月20日

验收地点：丰顺县水务局会议室

前 言

丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程已按批准的设计图纸及合同要求完成主体工程，主体工程已通过验收，工程质量合格。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的有关规定，经承包人申请，项目法人（丰顺县水利建设管理中心）于2022年12月20日，在丰顺县水务局会议室主持召开了丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程主体工程完工验收工作会议，会议首先成立了主体工程完工验收工作组（名单附后）。参加验收会议的单位有：丰顺县水利建设管理中心、广东宇源水利发展有限公司、深圳市广汇源环境水务有限公司、梅州市威华水利水电建设工程有限公司。列席本次会议的单位有：丰顺县水务局、丰顺县水利水电工程质量监督站。

验收工作组成员查看了现场工程质量及完成情况，听取了施工单位的施工管理工作报告，听取了监理单位的监理工作报告，听取了设计单位的设计工作报告，听取了项目法人单位的建设管理工作报告，检查了主体工程验收有关文件及相关档案资料，经讨论，通过了该主体工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程

合同工程位置：梅州市丰顺县小胜镇中社村

（二）合同工程主要内容

主体工程建设内容为：重建坝顶砼路面，新建防浪墙，坝顶下游侧新建砼路缘石；维修上游坝坡砼护坡面板；在下游坝坡培厚坝体，加高加厚排水棱体，新建集渗沟等；坝体充填灌浆。溢洪道底板、侧墙维修；新建溢洪道消力池；新建导流墙；下游河道清障。重建输水涵涵头；更换启闭机、拉杆及闸门；采用垫衬法修复输水涵管；封堵电站厂房进水管段。

（三）合同工程建设过程

2022年11月18日，项目法人与梅州市威华水利水电建设工程有限公司签订了承包合同，签约合同价3830880.24元，本合同工程2022年11月23日开工，至2022年12月20日完成主体工程。主体工程共划分为一个单位工程，3个分部工程。

序号	分部工程名称	开工时间	完工时间
1	坝体工程	2022.11.23	2022.12.20
2	溢洪道工程	2022.11.23	2022.12.20
3	输水系统工程	2022.11.23	2022.12.20

二、验收范围

主体工程验收范围为：坝体工程、溢洪道工程、输水系统工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

2022年11月18日，项目法人与梅州市威华水利水电建设工程有限公司

司签订了承包合同。

1、合同管理情况：按照合同约定，施工单位已按质按量完成主体工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按合同规定及时支付工程款，双方无合同纠纷，合同执行、管理情况良好。

2、主体工程完成情况：

重建坝顶砼路面，新建防浪墙，坝顶下游侧新建砼路缘石；维修上游坝坡砼护坡面板；在下游坝坡培厚坝体，加高加厚排水棱体，新建集渗沟等；坝体充填灌浆。溢洪道底板、侧墙维修；新建溢洪道消力池；新建导流墙；下游河道清障。重建输水涵涵头；更换启闭机、拉杆及闸门；采用垫衬法修复输水涵管；封堵电站厂房进水管段。完成的主要工程量：

主要工程项目	单位	批复预算工程量	完成工程量	备 注
1、坝体土方开挖	m ³	402.636	402.636	
2、土方回填	m ³	1294.2	1294.2	
3、土方回填	m ³	72.76	72.76	
4、前坡填缝（沥青砂）	m	675	675	
5、大坝灌浆	m	1902.37	1902.37	
6、坝顶路	m ²	90.78	90.78	
7、防浪墙	m ³	89.7	89.7	
8、前坡混凝土面板修复	m ³	69	69	
9、路缘石	m ³	13.8	13.8	
10、下游步级	m ³	98.7	98.7	
11、坝后坡回填	m ³	4710.72	4710.72	
12、坝坡排水沟	m ³	89.44	89.44	
13、马道	m ²	162.8	162.8	
14、排水棱体加高	m ³	4377.7	4377.7	
15、截水墙	m ³	70.56	70.56	
16、溢洪道土方开挖	m ³	176.6	176.6	
17、土方回填	m ³	14.33	14.33	

18、溢洪道挡墙及底板修复	m ²	200	200	
19、新建消力池	m ³	52.27	52.27	
20、导流墙	m ³	70.2	70.2	
21、块石铺盖	m ³	120.6	120.6	
22、垫衬法修复涵管灌浆	m	125	125	
23、涵头 C25 砼	m ³	13.79	13.79	

3、工程结算情况：

工程完成后，经承包单位申报、监理、项目法人审核，最终结算价以丰顺县财政审核中心审定为准。

四、合同执行情况

（一）工程质量评定

按工程项目划分，主体工程共划分为一个单位工程，3 个分部工程，30 个单元工程。本合同工程质量评定情况如下表：

序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计		
		合格 (个)	优良 (个)	优良率 (%)	合格 (个)	优良 (个)	优良率 (%)
1	丰顺县小胜镇 马鞍山水库除 险加固工程	30	0	0.0	3	0	0.0
单元、分部工程合计		30	0	0.0	3	0	0.0

（二）工程质量检测情况

该工程检测任务由广东丰源建设工程检测有限公司对工程质量进行检测，具体检测结果见下表：

序号	检测项目	检测组（点）数量	合格组（点）数量	备注
1	C15 砼试块	1	1	
2	C20 砼试块	2	2	
3	C25 砼试块	14	14	
4	C30 砼试块	1	1	

5	水泥	1	1	
6	碎石	1	1	
7	砂	1	1	
8	块石	1	1	
9	土工布	1	1	
10	钢筋	3	3	
11	土料击实	1	1	
12	碾压试验	1	1	
13	压实度	20	20	

通过广东丰源建设工程检测有限公司对工程原材料、中间产品检测及试验结果分析得出，本合同工程所采用的原材料和中间产品全部合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论







验收工作组成员通过对现场检查，听取各参建单位的工作报告，查阅工程建设相关资料，经讨论，一致认为：本合同工程主体工程已按设计内容和合同文件要求全部完成，未出现工程质量和安全事故，外观质量合格，原材料及中间产品检测合格，工程资料齐全。工程施工质量符合设计及规范要求，合同工程主体工程等级为合格，同意丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程主体工程通过合同工程主体工程完工验收，确定本合同工程主体工程完工日期为2022年12月20日。

九、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签字：

年 月 日

丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程
主体工程完工验收工作组成员签名表

工作组	姓 名	单 位 名 称	职务/职称	签 名
组长	黄勇飞	丰顺县水利建设管理中心	主任	
成员	李浩森	丰顺县小胜镇人民政府	副镇长	
成员	蔡桂生	丰顺县水利建设管理中心	副主任	
成员	李柏波	丰顺县小胜镇人民政府	所长	
成员	龚彬	深圳市广汇源环境水务有限公司	总监理 工程师	
成员	张宏滨	深圳市广汇源环境水务有限公司	监理工程师	
成员	李天斌	广东宇源水利发展有限公司	项目负责人	
成员	徐远华	梅州市威华水利水电建设工程有 限公司	项目经理	
成员	姚瑶	梅州市威华水利水电建设工程有 限公司	技术负责人	

丰顺县小胜镇马鞍山水库除险加固工程
主体工程完工验收会议列席代表签名表

姓 名	单 位 名 称	职务/职称	签 名
曾令冰	丰顺县水务局	副局长	曾令冰
冯远欣	丰顺县水务局	副局长	冯远欣
邓涛	丰顺县水务局	股长	邓涛
蔡嵩林	丰顺县水务局	工务组组长	蔡嵩林
徐卫忠	丰顺县水利水电工程质量监督站	高级工程师	徐卫忠
陈正中	丰顺县水利水电工程质量监督站	助理工程师	陈正中

5. 梅县区水车镇上寨水库除险加固工程施工监理

中标通知书

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号: MZ2208160709

深圳市广汇源环境水务有限公司:

受梅州市梅县区水务工程建设服务中心委托,梅县区水车镇上寨水库除险加固工程 监理服务(采购项目编码: 441403MB2C974682208090399)通过广东省网上中介服务超市直接选取方式进行公开选取并经过项目业主确认,你机构为本项目的中选中介服务机构,服务金额确定为人民币壹拾肆万伍仟捌佰圆整(¥145,800.00元)。服务时限为:本项目期限自合同签订之日开始实施,至项目合同工程完工验收为止。

请你机构在此通知出具之日起按照规定,在3个工作日内与梅州市梅县区水务工程建设服务中心接洽,在15个工作日内与梅州市梅县区水务工程建设服务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同,在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示(合同中法定保密的内容应去掉),并依合同约定完成工作。

梅州市公共资源交易中心

2022年08月16日

合同关键页

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程

施工监理合同书

合同编号: MXQ-SJJG-2022-

委托人 (甲方): 梅州市梅县区水务工程建设服务中心

监理人 (乙方): 深圳市广汇源环境水务有限公司

签订合同时间: 2022 年 6 月 23 日

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程 施工监理合同书

委托人：梅州市梅县区水务工程建设服务中心

监理人：深圳市广汇源环境水务有限公司

合同编号：MXQ-SJJG-2022-

合同名称：梅县区水车镇上寨水库除险加固工程施工监理合同

依据国家有关法律、法规，梅州市梅县区水务工程建设服务中心（以下简称委托人）委托深圳市广汇源环境水务有限公司（以下简称监理人）提供梅县区水车镇上寨水库除险加固工程监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：梅县区水车镇上寨水库除险加固工程

2、建设地点：梅州市梅县区水车镇

3、工程等别（级）：V，主要建筑物等级为5级

4、工程总投资（人民币，下同）：项目概算总投资507.05万元，其中工程费用322.24万元。

5、工程总工期：6个月。

二、监理范围：

1、监理服务内容：梅县区水车镇上寨水库除险加固工程

2、监理阶段：施工准备阶段、施工阶段、保修阶段（缺陷责任期）

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容：按照专用合同条款约定。

2、监理服务期限：本项目期限自合同签订之日开始实施，至项目完成验收为止。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为145800.00元（大写）壹拾肆万伍仟捌佰元整，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

监理单位需按时向项目法人提交履约保证金。本合同履约担保金额为人民币柒仟贰佰玖拾元整（小写¥7290.00元）。履约保证金在单位工程或合同工程完工验收合格后（含资料）14天内无息返还监理单位。

一般文件 7 天；紧急事项 2 天；变更文件 5 天。

第十三条 委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：

委托人不向监理机构提供任何设施、设备，也不向监理机构专门支付房屋、设施、设备的使用、维护与运行等费用，监理人在投标时已将有关费用包含在监理服务费总金额中。

第十七条 委托人不为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险，由监理人自己投保，监理人应将投保的费用包含在合同监理服务费总金额中。

监理人的义务

第二十条 监理服务内容：梅县区水车镇上寨水库除险加固工程施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全控制；监督、管理建设工程合同的履行，以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系；结算审核、竣工图审核等。

第二十一条 监理人应当在本合同生效后 14 天内组建监理机构，并进驻现场。同时向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。总监理工程师必须具有水利工程监理工程师注册证书，且在施工期间必须常驻施工现场。全部现场监理人员必须相应的技术能力，且至少有 3 名现场监理人员(含总监理工程师)具有水利工程监理工程师注册证书，专业配备齐全，每一专业有不少于一名具有该专业监理工程师注册证书的监理人员。

第二十七条

1、需旁站监理的工程重要部位是：

- 1) 基准点、基准线的测量放样；
- 2) 基础开挖成型后鉴定；
- 3) 基础处理；
- 4) 构筑物底板砼施工；
- 5) 止水带（铜片）安装及施工缝处理；
- 6) 设备监造和机电设备及金属结构安装；
- 7) 重要隐蔽工程和单元工程。

2、需旁站监理的关键工序是：

构筑物基础和板、梁、柱等重要构件混凝土浇筑、混凝土试样、土方试样、

(本页为签章页。)

委托人：梅州市梅县区水务工程建设
服务中心 (盖单位章)

法定代表人：

或授权代表人：

邮编：514700

电话：0753-2589082

电子邮箱：mxjsfwzx@163.com

传真：0753-2589082

开户名称：梅州市梅县区水务工程建设
服务中心

开户银行：中国工商银行梅州梅县支行

账号：2007 0201 2920 0086 068

监理人：深圳市广汇源环境水务有限公司
(盖单位章)

法定代表人：

或授权代表人：

邮编：518000

电话：0755-25606484

电子邮箱：303471623@qq.com

传真：0755-25606484

开户名称：深圳市广汇源环境水务有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司
深圳翠园支行

账号：4420 1512 1000 5101 0420

签订地点：梅州市梅县区水务局大楼

签订时间：2022年8月23日

监理人：深圳市广汇源环境水务有限公司

竣工验收报告

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程

合同工程完工验收

(合同名称：梅县区水车镇上寨水库除险加固工程施工合同书，
合同编号：SZSKCXJG-SG-2022)

鉴 定 书

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程

合同工程完工验收工作组

2023 年 09 月 26 日

项目法人：梅州市梅县区水务工程建设服务中心

设计单位：西桥设计有限公司

监理单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

施工单位：广东嘉峰建设有限公司

质量监督机构：梅州市梅县区水利水电工程质量安全技术中心

运行管理单位：梅州市梅县区水车镇人民政府

验收时间：2023 年 09 月 26 日

验收地点：梅州市梅县区

前 言

1、验收依据

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程合同工程项目已按合同约定完成，所有分部工程及单位工程已按规定通过验收，工程初步结算基本完成。根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）的相关规定进行验收。

2、组织机构

2023 年 09 月 26 日，项目法人在梅州市梅县区水务局六楼会议室主持召开了合同工程完工验收会议，会议成立了合同工程完工验收工作组。验收工作组由梅州市梅县区水务工程建设服务中心、梅州市梅县区水车镇人民政府、深圳市广汇源环境水务有限公司、西桥设计有限公司、广东嘉峰建设有限公司等单位代表组成。梅州市梅县区水务局、梅州市梅县区水利水电工程质量安全技术中心、梅州市力源水利水电工程质量检测有限公司派员列席参加本次验收会议。

3、验收过程

验收工作组成员现场检查了梅县区水车镇上寨水库除险加固工程合同工程项目完成情况，施工现场清理情况，已投入使用工程运行情况，查看验收资料整理情况，工程完工结算情况，确定合同工程完工日期。会上，验收工作组成员和与会代表听取了各参建单位对工程建设有关情况的汇报，经过认真讨论，一致通过本合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：梅县区水车镇上寨水库除险加固工程

工程位置：梅州市梅县区水车镇

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程初步设计批复主要建设内容：(1)坝顶铺砼路面，拆除重建防浪墙；拆除重建上游坝坡损坏严重的砼护坡面板；在下游坝坡培厚坝体，坡面草皮护坡，重建排水沟、步级；拆除下游坝坡贴坡排水，新建排水棱体，新集水（渗）沟、量水堰；坝体充填灌浆。(2)拆除重建溢洪道进口段侧墙、底板；溢洪道末端重建挑流鼻坎；拆除重建交通桥。(3)采用垫衬法加固输水涵管，重建输水涵涵头；更换输水涵进水口闸门以及启闭设施。(4)修缮管养房、启闭机房；长 848m 防汛道路硬底化；大坝白蚁防治；完善大坝监测设施；新建防汛物料池，储备防汛物料等。

本合同工程主要完成建设内容：（1）大坝工程：新建大坝坝顶砼路面、重建防浪墙、修复坝前坡 C25 砼护坡、重建下游坝坡排水沟、下游坝体土方加宽培厚、拆除原贴坡排水体新建堆石排水棱体、大坝充填灌浆 629.38m 等；（2）溢洪道工程：拆除重建溢洪道进口段挡墙和混凝土底板、重建 C25 砼挡墙、拆除重建控制段交通桥和泄槽段交通桥各一座、新建钢筋砼挑流鼻坎等；（3）输水涵加固工程：采用垫衬法修复原涵管、重建涵头、重建启闭机、拉杆及闸门一套等；（4）其他工程：对 852m 长的上坝防汛道路进行硬底化，修缮管养房 24.68m²，修缮启闭机房 9.24m²，对大坝进行蚁害防治，防治面积 5359.8m²。

（三）合同工程建设过程

本工程根据梅州市梅县区财政局投资审核中心审定的《梅县区水车镇上

寨水库除险加固工程》预算单价作为结算单价，以总价控制的承包模式。

2022 年 08 月 17 日，梅州市梅县区水务工程建设服务中心与广东嘉峰建设有限公司签订施工承包合同，本合同工程于 2022 年 09 月 21 日开工，至 2023 年 03 月 28 日完工。

施工期间涉及 1 个重大设计变更，1 个一般设计变更。

一、重大设计变更

1. 为防止溢洪道泄洪时对新建坝脚冲刷影响，将原设计坝脚线向坝轴线平移 4.5m，大坝下游坡培厚后重植草皮护坡，维持二级坝坡，坡比由原初步设计的 1: 2.75（垂直坝轴线坡比）调整为 1: 2.5。

2. 坝脚新建干砌石反滤棱体长 22.8m，棱体顶高程维持 128.60m 不变，高 8.6m，顶宽 1.5m，内坡为 1:1.0、外坡为 1:1.5。新建排水棱体内坡及基础设置反滤层（碎石层厚 300mm、中粗砂层厚 300mm 及土工布），棱体坡脚外侧设置干砌石集渗沟及 C25 砼截水墙。

3. 对溢洪道挑流出口下游河道清淤疏浚，清淤长度为 30m，宽度 15m，平均清淤深度 0.5m，防止溢洪道泄洪时回流影响坝脚。

二、一般设计变更

现场施工放空库容时发现输水涵涵头四周漏水严重，经会议讨论决定对输水涵涵头进行优化设计，并优化涵管出口段挡墙。

各分部工程开工和完工时间统计见下表：

单位工程名称	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收日期
梅县区水车镇上寨水库除险加固工程	大坝工程	2022 年 9 月 24 日	2023 年 2 月 28 日	2023 年 5 月 24 日
	溢洪道工程	2022 年 10 月 27 日	2023 年 2 月 25 日	2023 年 5 月 24 日
	输水涵加固工程	2022 年 9 月 26 日	2023 年 3 月 6 日	2023 年 5 月 24 日
	其他工程	2023 年 2 月 6 日	2023 年 3 月 28 日	2023 年 5 月 24 日

二、验收范围

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程合同工程验收范围：大坝工程、溢

洪道工程、输水涵加固工程、其他工程。

三、合同执行情况

(一) 合同管理情况

按照合同约定，施工单位已经按质按量完成合同工程内容，未发生质量与安全事故，建设单位已经按合同规定支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

(二) 合同工程完成情况

本合同工程包括 1 个单位工程、4 个分部工程，均已按合同要求及设计图纸（含设计变更）全部完成，于 2023 年 5 月 24 日通过了 4 个分部工程验收，于 2023 年 09 月 26 日通过了梅县区水车镇上寨水库除险加固工程单位工程验收。

(三) 完成的主要工程量

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	备注
1	大坝工程				
(1)	充填灌浆	m	553.12	553.12	
(2)	C25 砼	m ³	319.14	392.26	
(3)	C30 砼路面	m ²	699.55	649.34	
(4)	坝后坡培厚	m ³	12839.81	6500	
(5)	草皮护坡	m ²	1538.4	1691.76	
(6)	干砌石反滤体	m ³	1606.54	1841.8	
2	溢洪道工程				
(1)	土方开挖	m ³	156.92	801.6	
(2)	C15 砼	m ³	6.19	16.85	
(3)	C25 砼	m ³	115.26	404.4	

(4)	C30 砼	m ²	20.35	23.06	
(5)	重建控制段交通桥	座	1	1	
(6)	重建泄槽段交通桥	座	1	1	
3	输水涵加固工程				
(1)	土方开挖	m ³	160.93	202.73	
(2)	C25 砼	m ³	143.81	254.89	
(3)	C30 砼	m ³	11.36	77.74	
(4)	涵管接触灌浆	m	68	65	
(5)	重建启闭机、拉杆及闸门	套	1	1	
4	其他工程				
(1)	C30 砼路面	m ²	3028	2982	
(2)	C20 砼路缘石	m	848	160	
(3)	C25 砼排水沟	m ³	186	106.43	
(4)	白蚁防治	m ²	5359.8	5187.3	
(5)	修缮管养房	m ²	24.68	24.68	
(6)	修缮启闭机房	m ²	9.24	9.24	

注：完成工程量含设计变更工程量。

(四) 工程结算情况

本工程合同价为 3535436.58 元，工程初步结算价 3561499.3 元，最终工程完工结算价款以财政部门审核为准。

四、合同工程质量评定

(一) 工程质量评定情况：

按工程项目划分，本合同工程划分为 1 个单位工程，4 个分部工程。分部工程、单位工程均已通过验收，本合同工程质量评定情况如下表：

单位工程、分部工程、单元工程质量评定情况

单位工程名称	分部工程名称	单元工程			分部工程质量等级	单位工程外观质量得分率(%)	单位工程质量等级
		单元工程(个)	其中优良单元(个)	优良率(%)			
梅县区水车镇上寨水库除险加固工程	大坝工程	147	0	0	合格	单位工程外观质量评定,应得分为87分,实得分为60.9分,得分率为73.4%。	合格
	溢洪道工程	29	0	0	合格		
	输水涵加固工程	20	0	0	合格		
	其他工程	37	0	0	合格		
	合计	233	0	0			

(二) 工程质量检测情况:

1、本工程施工单位自检委托广东建科源胜工程检测有限公司进行检测。
具体检测结果如下表:

(1)、原材料检测数据统计

序号	检测项目	组数	检测结果
1	水泥	2组	合格
2	钢筋	6组	合格
3	黏土	1组	合格

(2)、中间产品及其他检测数量统计

序号	类别	组数	检测结果统计						统计结果
			平均值 Rn (Mpa)	最小值 Rmin (Mpa)	标准差 Sn (Mpa)	离差系数 Cv	概率度 t	强度保证率P (%)	
1	砂	1							满足质量标准
2	碎石	1							满足质量标准
3	块石	5							满足质量标准
4	土工布	1							满足质量标准
5	C15 砼抗压强度	3	19.53	18.4	1.21	/	/	/	满足质量标准
6	C25 砼抗压强度	63	30.22	27.0	1.45	0.048	-3.61	99.98	满足质量标准

7	C30 砼抗压强度	23	35.72	32.2	1.41	/	/	/	满足质量标准
8	土方回填压实度	92 点	/	/	/	/	/	/	满足设计规范要求
9	钻孔注水试验 (坝体渗透系数)	3 组	/	/	/	/	/	/	满足设计规范要求

2、本工程监理平行检测、业主对比检测试验由具备相应资质的梅州市力源水利水电工程质量检测有限公司承担检测工作，试验结果如下：

(1)、原材料检测数据统计

序号	检测项目	组数	检测结果
1	水泥	1 组	合格
2	钢筋	9 组	合格
3	黏土	1 组	合格

(2)、中间产品及其他检测数量统计

序号	类别	组数	检测结果统计						统计结果
			平均值 Rn (Mpa)	最小值 Rmin (Mpa)	标准差 Sn (Mpa)	离差系数 Cv	概率度 t	强度保证率 P (%)	
1	砂	1							满足质量标准
2	碎石	1							满足质量标准
3	块石	3							满足质量标准
4	土工布	1							满足质量标准
5	C15 砼抗压强度	2	19.5	18.9	/	/	/	/	满足质量标准
6	C25 砼抗压强度	16	28.7	26.3	1.22	/	/	/	满足质量标准
7	C30 砼抗压强度	8	35.3	34.7	1.18	/	/	/	满足质量标准
8	土方回填压实度	19 点	/	/	/	/	/	/	满足设计规范要求
9	钻孔注水试验 (坝体渗透系数)	1 组	/	/	/	/	/	/	满足设计规范要求

经上述统计计算分析表明，本合同工程所使用的原材料、中间产品检、工程实体检测及其他检测的检测结果合格。

(三) 工程质量等级评定意见

本合同工程共有 1 个单位工程 (4 个分部工程)，单位工程质量等级报

质量监督机构核定为合格；工程资料基本齐全；本工程项目工程质量等级经监理单位复核并评定，项目法人认定，质量监督机构核定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

本工程在质保期内施工单位应加强坝体位移、沉降、渗流量的观测，确保工程安全运行。本工程合同完工验收后投入使用，运行管理单位应落实管理人员岗位责任制，做好工程设施管理和维护工作。管理人员要尽心尽责，做到勤检查，勤观测，精心养护，及时维修，确保安全运行，充分发挥工程最大效益。

八、验收结论

验收工作组成员通过对现场检查，听取各参建单位的工作报告，查阅工程建设相关资料，经讨论，一致认为：本合同工程已按设计内容、合同文件及相关规范要求全部完成，未出现工程质量和安全事故；全部分部工程、单位工程已通过验收；工程资料基本齐全；工程施工质量符合设计及规范要求；工程初步结算已经完成，待报梅州市梅县区财政局投资审核中心最终核定；合同工程质量等级为合格，同意梅县区水车镇上寨水库除险加固工程通过合同工程完工验收，确定合同工程完工日期为2023年09月26日。按相关规定办理移交手续，由运行管理单位负责管理。

九、保留意见

保留意见人签字：

年 月 日

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附页。

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

见附页。

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程
合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓名	单位（全称）	职务或职称	签字
组长	吴剑辉	梅州市梅县区水务工程建设服务中心	法人代表 工程师	吴剑辉
副组长	龚彬	深圳市广汇源环境水务有限公司	总监理工程师	龚彬
成员	肖正超	梅州市梅县区水务工程建设服务中心	高级工程师	肖正超
成员	丘崇辉	梅州市梅县区水务工程建设服务中心	项目负责人	丘崇辉
成员	肖涛	梅州市梅县区水务工程建设服务中心	现场负责人	肖涛
成员	陈晓东	梅州市梅县区水车镇人民政府 (运行管理单位)	副镇长	陈晓东
成员	邓立	梅州市梅县区水车镇人民政府 (运行管理单位)	水务组组长	邓立
成员	张宏滨	深圳市广汇源环境水务有限公司	监理工程师	张宏滨
成员	陈美羽	西桥设计有限公司	工程师	陈美羽
成员	练芳林	广东嘉峰建设有限公司	项目经理	练芳林
成员	梁勇	广东嘉峰建设有限公司	技术负责人	梁勇
成员	肖妮	广东嘉峰建设有限公司	施工员	肖妮

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程
合同工程完工验收验收列席成员签字表

姓名	单位（全称）	职务或职称	签字
张源恩	梅州市梅县区水务局	股长	张源恩
邹仕琼	梅州市梅县区水务局	财务负责人	邹仕琼
潘霞	梅州市梅县区水务局	档案馆员	潘霞
刘德刚	梅州市梅县区水利水电工程质量安全技术中心	主任 高级工程师	刘德刚
熊豪创	梅州市梅县区水利水电工程质量安全技术中心	监督负责人	熊豪创
朱 睿	梅州市力源水利水电工程质量检测有限公司	检测负责人	朱睿

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程 法人验收质量结论

(2023 年度)

单位工程名称：梅县区水车镇上寨水库除险加固工程

梅州市梅县区水务工程建设服务中心

2023 年 09 月 26 日

2 结论内容

项目法人意见：该单位工程已按设计内容全部完成，未发生过质量安全事故，工程资料齐全，工程质量合格，同意通过验收。

签字：王崇利

监理单位意见：该单位工程已按合同内容全部完成，未发生过质量安全事故，工程资料齐全，工程质量合格，同意通过验收。

签字：黄彬

设计单位意见：该单位工程已按设计完成建设内容，工程质量合格，同意通过验收。

签字：李永波

施工单位意见：该单位工程已按设计内容全部完成，未发生过质量安全事故，工程资料齐全，工程质量合格，同意通过验收。

签字：练芳林

验收工作组意见：该单位工程已按批准的设计内容完成，所有设计内容已按设计内容全部完成，未发生过质量安全事故，工程资料齐全，工程质量合格，同意通过验收。

质量监督机构核备（定）意见：

质量监督机构（盖章）

质量监督机构项目负责人（签字）

备注：页面不够时，可加页。

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程
法人验收质量结论
(2023 年度)

合同工程名称： 梅县区水车镇上寨水库除险加固工程

梅州市梅县区水务工程建设服务中心

2023 年 09 月 26 日

2 结论内容

项目法人意见：该合同工程已按设计内容和合同文件要求全部完成，未发生过质量安全事故，工程资料齐全，工程质量合格，同意验收。

签字：王新林

监理单位意见：该合同工程已按设计内容和合同文件要求全部完成，未发生过质量安全事故，工程资料齐全，工程质量合格，同意验收。

签字：李彬

设计单位意见：该合同工程已按设计内容完成建设内容，工程质量合格，同意验收。

签字：李永建

施工单位意见：该合同工程已按设计内容和合同文件要求全部完成，未发生过质量安全事故，工程资料齐全，工程质量合格，同意验收。

签字：陈贵林

验收工作组意见：该合同工程合同范围内工程已按设计内容和合同文件要求全部完成，未发生过质量安全事故，工程资料齐全，工程质量合格，同意验收。

质量监督机构核备（定）意见：

质量监督机构（盖章）

质量监督机构项目负责人（签字）

备注：页面不够时，可加页。

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程合同工程

(合同编号: SZSKCXJG-SG-2022)

完工证书

项目法人: 梅州市梅县区水务工程建设服务中心

2023年9月26日

项目法人：梅州市梅县区水务工程建设服务中心



设计单位：西桥设计有限公司



监理单位：深圳市广汇源环境水务有限公司



施工单位：广东嘉峰建设有限公司



运行管理单位：梅州市梅县区水车镇人民政府



合同工程完工证书

梅县区水车镇上寨水库除险加固工程合同工程已于 2023 年 9 月 26 日通过了由梅州市梅县区水务工程建设服务中心主持的合同工程完工验收，现颁发合同工程完工证书。

项目法人：梅州市梅县区水务工程建设服务中心

法定代表人：（签字）



2023 年 9 月 26 日

三、项目总监同类工程业绩

项目总监同类工程业绩一览表

1	工程名称：深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询） 合同额：892.91 万元；（监理占 288.73 万元） 建设内容：主坝及 2#副坝加固（新增混凝土防渗墙及帷幕灌浆，其中主坝防渗墙全长约 278 米，2#副坝防渗墙全长约 329 米），坝顶坝坡修复，溢洪道原位部分重建、加固，封堵坝下涵管，新建放空兼输水隧洞（采用顶管+开挖施工方式，总长约 522 米，洞内径 3 米，新建进水塔和结合井）金属结构及电气，安全监测，排水及其他系统修复，水土保持工程，环境保护工程，信息化工程等； 合同签订日期：2023.5.31； 竣工验收日期：2025.11.17 项目总监证明材料：详见业主证明文件（担任项目技术负责人）； “全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：/
2	工程名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023 年)全过程代建 合同额：210.425 万元； 建设内容：改造存在水质和供水安全隐患的生活水池(箱)、泵房、泵房，内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统，根据需要可选择增加水质消毒和在线检测设备； 合同签订日期：2023.7.25； 竣工验收日期：2025.5.8； 项目总监证明材料：详见业主证明文件（担任项目技术负责人）； “全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：/
3	工程名称：牛湖水碧道建设工程全过程工程咨询 合同额：603.786 万元 建设内容：本项目位于观澜街道，包含一条河流型碧道(牛湖水)和两条湖库型碧道(牛湖水上游的长坑水库、石马径水库)。项目主要结合现状长坑水库、

石马径水库和牛湖水河道周边绿地，开展碧道建设。其中，长坑水库设计防洪标准为 100 年一遇，石马径水库设计防洪标准为 100 年一遇，长坑水库和石马径水库碧道建设长度约 9.0 公里；牛湖水河道设计防洪标准为 50 年一遇，碧道建设长度约 2.9 公里。牛湖水碧道建设工程，碧道建设总长度约 11.9 公里，总投资估算 23000 万元。

合同签订日期：2021.10.27

竣工验收日期：2025.5.8

项目总监证明材料：详见业主证明文件（担任项目管理人员）；

“全国建筑市场监管公共服务平台”中查询的业绩的网页链接：/

注：（1）同类工程监理业绩指市政类工程的监理业绩。

（2）业绩证明材料按照《资信标要求一览表》提供。

（3）同类工程业绩合同金额应大于或等于本项目招标估价 1/2（即 38.6463 万元）。

投标人提供拟派项目总监近五年（从招标公告发布之日倒推，在建项目以合同签订时间或中标通知书打印时间为准；已完（竣）工项目以完（竣）工验收报告上最晚的时间或业主盖章的完工证明时间为准）以项目总监身份承担的自认为最具代表性的同类工程监理业绩。

1. 深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询）

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2302-440300-04-01-594363002001

标段名称: 深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询）

建设单位: 深圳市北部水源工程管理处

招标方式: 公开招标

中标单位: 黄河勘测规划设计研究院有限公司//深圳市广汇源环境水务有限公司

中标价: 892.910000万元

中标工期: 按照招标文件要求执行。

项目经理(总监):

本工程于 2023-04-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-05-22 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章): 

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章): 

招标人(盖章): 

法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章): 

日期: 2023-05-22

查验码: 4483962446751046 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

合同关键页



工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市水务局 全过程工程咨询服务合同

工程名称: 深圳市茜坑水库除险加固工程(全过程工程咨询)

工程地点: 深圳市龙华区

委托人: 深圳市北部水源工程管理处

咨询人:

(乙方1): 黄河勘测规划设计研究院有限公司(联合体牵头单位)

(乙方2): 深圳市广汇源环境水务有限公司(联合体成员单位)

2023 年 5 月 31 日

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市北部水源工程管理处

咨询人（全称）：

（乙方1）：黄河勘测规划设计研究院有限公司（联合体牵头单位）

（乙方2）：深圳市广汇源环境水务有限公司（联合体成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目全过程工程咨询服务等事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询）

2. 项目地点：深圳市龙华区

3. 项目规模与特征：茜坑水库位于龙华区福城街道，是一座以供水为主，兼有防洪、调蓄等功能的中型水利枢纽，由主坝、4座副坝、溢洪道、坝下输水涵管、北线工程入茜坑引水隧洞、观澜河引水工程坝下涵管、龙茜供水工程坝下涵管及茜坑一鹅颈水库隧洞进口等建（构）筑物组成。根据《大坝安全鉴定报告书》，大坝安全综合评价为二类坝；同时，茜坑水库是实现东西江双水源供给，水源互通的重要枢纽节点，在深圳市供水格局中发挥着重要的作用。为有效解决茜坑水库安全隐患，更好保障市民群众安全和超大型城市平稳有序运行，按《深圳市水库除险加固三年攻坚行动实施方案（2021-2023年）》有关要求，实施本工程是必要的。

茜坑水库本轮除险加固工程维持原设计标准（水库设计洪水标准 100 年一遇，校核洪水标准 1000 年一遇，按 2000 年一遇复核确定相应工程措施）。工程建设主要包括：主坝及 2#副坝加固（新增混凝土防渗墙及帷幕灌浆，其中主坝防渗墙全长约 278 米，2#副坝防渗墙全长约 329 米），坝顶坝坡修复，溢洪道原位部分重建、加固，封堵坝下涵管，新建放空兼输水隧洞（采用顶管+开挖施工方式，总长约 522 米，洞内径 3 米，新建进水塔和结合井），

金属结构及电气，安全监测，排水及其他系统修复，水土保持工程，环境保护工程，信息化工程等。

4. 项目工程类别： 水库除险加固 工程等级： III等

5. 项目投资额： 28932.00 万元（可研批复）

6. 资金来源： 政府投资 100%

二、服务范围和内容

本项目全过程工程咨询服务范围为：

☒ 项目管理（必选）

☐ 投资决策综合性咨询

☐ 工程勘察

☐ 工程设计

☐ 招标采购

☒ 造价咨询

☒ 工程监理

☒ BIM 技术应用

☒ 其他咨询： （1）提出创新技术应用和智慧工地、智慧建造、智慧运维等专项策划方案，并监督相关单位实施；（2）全过程工程咨询单位依法承担与项目统筹管理工作、BIM 技术应用、工程监理、工程造价咨询工作相应的法律责任；（3）全过程工程咨询服务时间：自合同签订之日开始至工程竣工联合（现场）验收及结算、决算审计完成。

具体服务内容见附件 4 全过程工程咨询服务工作清单和相关专项咨询服务合同。

三、服务期限

本项目全过程工程咨询服务期限计划自 合同签订之日 始计，至 工程竣工联合（现场）验收及结算、决算审计完成结束。合同工期（总日历天数） / 天。

四、服务费用

本项目全过程工程咨询服务费用签约合同价为暂定价：人民币（大写）捌佰玖拾贰万玖仟壹佰元整（¥ 8929100.00）。上述费用已包含国家规定的增值税税金。

其中：基本酬金与绩效酬金的比例为 9:1。

1. 项目管理费用：项目统筹管理费按投标人投标报价包干使用，但下列情况除外：

（1）若因国家、省、市政策性原因等（包括但不限于）导致工程终止建设的，由双方依据已完成的阶段任务协商解决，办理结算。

（2）若初步设计概算批复的建设管理费与本次招标的建设管理费相比，增加超过 10%（不含 10%）或减少时，项目统筹管理费按照初步设计概算批复的建设管理费的 $50\% \times (1 - \text{中标人投标下浮率})$ 计取。

2. 各专业咨询服务费用：

☐ 投资决策综合性咨询服务费用：_____。

☐ 工程勘察费用：_____。

☐ 工程设计费用：_____。

☐ 招标采购费用：_____。

☒ 工程造价咨询费用：工程造价咨询费按投标人投标报价包干使用，但下列情况除外：

（1）若因国家、省、市政策性原因等（包括但不限于）导致工程终止建设的，由双方依据已完成的阶段任务协商解决，办理结算。

（2）若初步设计概算批复的工程造价咨询费与本次招标的工程造价咨询费相比，增加超过 10%（不含 10%）或减少时，工程造价咨询费按照初步设计概算批复的工程造价咨询费 $\times (1 - \text{中标人投标下浮率})$ 计取。

☒ 工程监理费用：工程监理费包干使用，但下列情况除外：

监理费分为基本酬金（占 90%）和绩效酬金（占 10%）两部分，绩效酬金根据《深圳市水务局建设工程合同履约评价管理办法》及相关的《实施细则》履约评价结果支付：

（1）履约评价等级为优秀或良好的，全过程工程咨询单位可以得到绩效酬金的 100%；

（2）履约评价等级为中等的，全过程工程咨询单位可以得到绩效酬金的 90%；

（3）履约评价等级为合格的，全过程工程咨询单位可以得到绩效酬金的 80%；

（4）履约评价等级为不合格的，全过程工程咨询单位的绩效酬金为 0。

4. ☐ 节省投资奖励（暂列金）： / 。

5. ☒ 其他：全过程工程咨询费（项目统筹管理费、BIM 技术应用费、工程监理费和工程造价咨询费）包括了为实施和完成本项目全部建设工程咨询内容所进行的项目统筹管理、BIM 技术应用、工程监理、工程造价咨询及其相关服务所需的劳务费、技术服务费、仪器设备设施费、应委托人要求节假日期间安排人员在岗值班产生的加班费、管理费、保险费、规费、税金和利润等全部相关费用。全过程工程咨询费结算价以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果作为依据。

五、项目负责人

全过程工程咨询项目总负责人：张宏安，身份证号码：410105196610120538，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师注册执业证书、注册专业水利水电工程、00436746，职称、证书号：正高级工程师、20210110487。

☒ 项目管理负责人：张宏安，身份证号码：410105196610120538，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师注册执业证书、注册专业水利水电工程、00436746，职称、证书号：正高级工程师、

认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，含述标相关文件)；

10. 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
11. 图纸和技术规格书（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
12. 委托人和咨询人有关本合同的洽商、变更、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

七、双方承诺

1. 咨询人向委托人承诺，按照法律法规和技术标准以及本合同约定履行本合同所约定的全部义务。

2. 委托人向咨询人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询服务所需的资料、设施和条件，并按本合同约定支付服务费用和其他应付款项。因政府投资项目付款审批流程、时限等原因导致的延迟付款，咨询人应予以理解，委托人对此不构成违约，咨询人无权主张违约金。

八、合同订立和生效

合同订立时间：2023年5月31日

合同订立地点：深圳市

本合同一式十二份，委托人执四份，咨询人执八份，均具有同等法律效力。委托人和咨询人约定本合同自双方签字盖章后成立。

(本页无正文)

委托人: (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

统一社会信用代码: 1244030045575399xy

地址: 深圳市龙华区观澜广场沿河路6号

邮政编码: 518000

法定代表人: 张洪武

委托代理人: 朱林海

电话: 0755-23065050

传真: 0755-23065055

电子信箱:

开户银行: 中国工商银行股份有限公司深圳彩田支行

账号: 4000030329200080815

咨询人(牵头人): (盖章)

黄河勘测规划设计研究院有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 91410 00016 99928 500

地址: 河南省郑州市金水路109号

邮政编码: 450003

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0371-66028590

传真: 0371-66028590

电子信箱:

开户银行: 建设银行郑州市行政区支行

账号: 41001531010050002852

咨询人(成员1): (盖章)

深圳市广汇源环境水务有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 9144 0300 1922 4837

6H

地址: 深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路

1002号瑞思大厦C座四楼整层

邮政编码: 518000

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0755-25620852

传真: 0755-25609989

电子信箱:

开户银行: 浦发银行深圳湾支行

账号: 79030078801800000169

业主证明文件

建设单位评价意见

项目名称：深圳市茜坑水库除险加固工程（全过程工程咨询）

项目地点：广东省深圳市

建设单位：深圳市北部水源工程管理处

服务单位：黄河勘测规划设计研究院有限公司（联合体牵头单位）

深圳市广汇源环境水务有限公司（联合体成员单位）

合同签订时间：2023 年 5 月 31 日

合同金额：892.91 万元

项目完成时间：项目自 2023 年 11 月 21 日开工，于 2025 年 11 月 17 日合同工程完工验收。

一、工程概况：

茜坑水库是一座以供水为主，兼有防洪、调蓄等功能的中型水库，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为 3 级，次要建筑物级别为 4 级，由主坝、4 座副坝、溢洪道、坝下输水涵管、北线工程入茜坑引水隧洞、观澜河引水工程坝下涵管、龙茜供水工程坝下涵管及茜坑—鹅颈水库隧洞进口等建构物组成。茜坑水库本轮除险加固工程水库设计洪水标准 100 年一遇，校核洪水标准 1000 年一遇，按 2000 年一遇复核确定相应工程措施。

工程建设主要包括：大坝加固工程、输水兼放空隧洞工程、溢洪道工程、建筑工程、机电及金属结构工程、安全监测工程、信息化工程、配套工程等。

二、深圳市广汇源环境水务有限公司承担工作内容包括：

1. 项目统筹管理工作：主要包括项目计划统筹及总体管理、前期工作管理（含投资决策综合性咨询）、勘察设计管理（对设计进度、设计质量、设计投资进行管理，对勘察设计成果文件及施工图进行审查）、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理工作（含施工风险评估与管

理)、施工组织协调管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结算、决算管理以及与项目建设管理相关的其他工作。

2. BIM 技术应用: 主要包括设计阶段、施工阶段、运维阶段的 BIM 技术应用工作(组织审查项目 BIM 设计方案、组织落实 BIM 施工应用及运维管理)。利用 BIM 技术建立包含勘察设计成果、施工管理、运行维护等内容的工程 BIM 管理平台(包含水利水电工程防洪安全管理、水利水电工程供水调度安全管理、水利水电工程大坝安全管理、水利水电工程运维智慧管理的应用系统开发), 并与茜坑水库 BIM 逆向设计及技术应用(试点)成果相融合。

3. 工程监理: 配合联合体牵头单位完成部分工程监理工作, 主要包括勘察设计监理、施工监理、保修监理、环境监理及相关服务。

监理服务期限自 2023 年 5 月至工程竣工联合(现场)验收及结算、决算审计完成结束。服务期限涵盖上述全部工作内容。

4. 造价咨询工作分工: 主要包括概算审核、制定概算控制方案并实施、预算编制或审核、工程进度款审核、变更造价审核、配合审计、结算审核、决算编制等全过程造价咨询相关工作; 与本项目相关的工程洽商、变更、无价材料询价及合同争议、索赔等事项的处置, 提出具体的解决措施及方案; 编制工程造价计价依据, 对工程造价进行控制并提供有关工程造价信息资料等方面工作。

三、项目金额:

费用 \ 金额	签约合同金额 (万元)	总概算批复金额 (万元)	广汇源分工占比金额 (万元)
项目统筹管理费	892.91	102.71	61.63
工程造价咨询费		49.64	29.78
BIM 技术应用费		84.26	50.56
工程监理费		481.22	288.73
施工图审查费		53.91	32.35
合同价额	/	771.74	463.04

四、履约评价：

深圳市广汇源环境水务有限公司在本项目全生命周期管理过程中，从前期勘察设计、施工阶段管理至合同工程完工验收，始终严格履行全过程咨询职责，充分发挥了专业技术与服务管理优势，履约情况评价为满意。

五、参与本项目团队成员：

联合体成员单位项目负责人：吴晓娟

联合体成员单位技术负责人：沈双宇、郭连昊

智慧水务平台开发技术负责人：彭木站、梁昌盛

项目统筹管理团队成员：武亚东、罗红保、肖旭、林丹丹

BIM 技术应用团队成员：任威旭、许泽钿、林小辉

工程监理团队成员：郭美平、孙文栋、周剑、周长明、黎人榜、彭二伟、陈飞、张磊、付强、林威、卓伟超

造价咨询团队成员：黄菊芬、林碧波、刘金鹏、张秋芳

资料统筹团队成员：黄晓华、罗锋、邓绮君

建设单位（盖章）：深圳市北部水源工程管理处

建设单位联系人：张振

联系电话：18028734285

日期：2026 年 1 月 8 日

竣工验收报告

深圳市茜坑水库除险加固工程

合同工程验收

(合同编号: LSHT-2023-00001X)

鉴定书

深圳市茜坑水库除险加固工程合同工程

验收工作组

2025年11月17日

项目法人：深圳市北部水源工程管理处

勘察（设计）单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司/
长江勘测规划设计研究有限责任公司联合体

全咨（监理）单位：黄河勘测规划设计研究院有限公司//

深圳市广汇源环境水务有限公司联合体

施工单位：中国水利水电第十一工程局有限公司

运行管理单位：深圳市北部水源工程管理处

验收时间：2025年11月17日

验收地点：深圳市茜坑水库除险加固工程施工总承包项目经理部会议室

前言

验收依据:

- (1) 《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第49号);
- (2) 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025);
- (3) 批准的设计文件、施工合同等。

组织机构:

本合同工程验收由项目法人深圳市北部水源工程管理处主持,验收工作组成员由建设、全咨、监理、勘察、设计、施工、第三方监测检测、运管单位代表共15人组成(名单见附表),深圳市水务局相关处室、深圳市水务工程质量安全监督站代表列席会议。

验收过程:

2025年11月17日,项目法人在深圳市茜坑水库除险加固工程施工总承包项目经理部会议室召开深圳市茜坑水库除险加固工程合同工程验收会。会议依据《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)验收程序,首先由建设单位代表介绍参加本次会议的有关单位及人员,确定验收工作组成员,推选验收工作组组长。验收工作组现场检查了合同工程完成情况和施工质量,并依次听取施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、建设单位关于工程建设和工程质量评定的情况报告,检查了工程验收相关文件,最后讨论并通过本合同工程验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

工程名称: 深圳市茜坑水库除险加固工程

工程位置: 深圳市龙华区福城街道茜坑水库

(二) 合同工程主要建设内容

深圳市茜坑水库除险加固工程（以下简称本工程）主要建设内容包括：

1.大坝加固工程：重建主坝及 2#副坝坝顶道路、防浪墙、护坡结构。主坝内新建长 357m、厚 0.6m 混凝土防渗墙，坝肩和墙底进行帷幕灌浆，坝下涵管、观澜河引水管道进行封堵，影响范围内的龙茜供水工程管道周围进行充填灌浆处理；2#副坝内新建长 322m、厚 0.6m 混凝土防渗墙，坝肩和墙底进行帷幕灌浆。

2.输水兼放空隧洞工程：主坝右岸新建输水兼放空隧洞，包括进水塔、洞身段、分水阀井、放空阀井及放空管等。洞身段长464.28m，内径3.0m，采用钻爆法施工，配套建设进水塔交通桥1座。

3.溢洪道工程：溢洪道除险加固段全长286.1m，包括进口段、控制段、泄槽段、消力池段、下游防护段、出水渠等。建设内容包括：进口段修复；控制交通段拆除重建；控制平段拆除底板、加高两侧边墙；泄槽段加厚底板、加高加厚两侧边墙；新建消力池段；新建下游防护段；出水渠段清理、修复等。

4.建筑工程：新建取水塔启闭机房，改造柴油发电机房、溢洪道上部结构等。

5.机电及金属结构工程：电气工程包括变配电、动力及照明、自动化控制等系统。主要设备包括柴油发电机组、箱式变电站、LCU控制柜等。水力机械及金属结构包含输水兼放空隧洞进水口设置拦污栅、隔水叠梁、检修闸门、事故闸门及启闭设备，阀井内设置流量计、锥型阀、蝶阀等。

6.安全监测工程：包括大坝监测、溢洪道监测、取水塔监测、输水兼放空隧洞监测、围堰监测、监测系统。

7.信息化工程：包括茜坑水库管理所一层、二层中控室改造、信息机房改造、视频监控系统设备、信息安全设备、BIM模块应用开发（含辅助决策模型及其三维场景渲染开发）、BIM系统支撑引擎和设备等。

8.配套工程：包括宝昌电厂供水管道连通段、施工围堰、施工临时供电、

管线迁改及保护、水土保持和环境保护等工程。

（三）合同工程建设过程

开工日期：2023年11月21日，合同工期480天，计划完工日期2025年3月15日。因工程变更及不可抗力影响总工期延期至2025年11月21日，实际完工日期为2025年11月17日。

工程主要建设过程如下：

- 1.2023年10月23日，签发工程中标通知书。
- 2.2023年11月3日，建设单位组织设计、监理和施工单位对深圳市水库除险加固工程进行图纸会审及第一次工地例会。
- 3.2023年11月21日，监理单位签发合同工程开工批复（监理〔2023〕合开工01号），工程开工。
- 4.2023年12月12日，市水务工程质量安全监督站对项目进行监督交底（告知）。
- 5.2024年5月21日，围堰填筑合拢。
- 6.2024年8月29日，主坝坝下涵管完成封堵。
- 7.2024年12月18日，围堰填筑临时分部工程通过验收。
- 8.2025年3月13日，主坝、2#副坝防渗墙工程2个分部工程通过验收。
- 9.2025年3月16日，输水兼放空隧洞进口停止掘进，隧洞施工由双向掘进调整为单向掘进施工。
- 10.2025年4月22日，主坝、2#副坝帷幕灌浆工程2个分部工程通过验收。
- 11.2025年4月29日，溢洪道分部工程通过验收。
- 12.2025年4月30日，事故闸门、检修闸门、液压启闭机安装调试完成。
- 13.2025年5月20日，通过水库下闸蓄水阶段验收。
- 14.2025年7月16日，输水兼放空隧洞贯通。
- 15.2025年10月9日，进水塔及交通桥工程分部工程通过验收。
- 16.2025年10月27日，室外电力电缆安装工程分部工程通过验收。

17.2025年11月10日，输水兼放空隧洞工程分部工程通过验收。

18.2025年11月12日，监测及信息化工程分部工程通过验收。

19.2025年11月15日，阀井及配套工程分部工程通过验收。

20.2025年11月16日，完成金属结构联合调试；金属结构及启闭机安装工程、道路及其他工程2个分部工程通过验收；完成单位工程外观质量评定；工程全部完工，具备合同工程验收条件。

二、验收范围

合同工程验收范围包括施工合同内的全部工程及设计变更内容。本合同工程共划分为1个单位工程，15个分部工程（主坝防渗墙工程、2#副坝防渗墙工程、主坝帷幕灌浆工程、2#副坝帷幕灌浆工程、主坝坝顶恢复工程、2#副坝坝顶恢复工程、溢洪道工程、进水塔及交通桥工程、输水兼放空隧洞工程、金属结构及启闭机安装工程、阀井及配套工程、道路及其他工程、监测及信息化工程、室外电力电缆安装工程、围堰临时工程）。

三、合同执行情况

（一）合同工程完成情况

按照合同约定完成合同工程内容，未发生质量事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）完成的主要工程量

1.大坝加固工程

主坝新建357m混凝土防渗墙，坝肩和墙底进行帷幕灌浆6133.85m，化学灌浆440m，坝下涵管、观澜河引水管道封堵2项，坝顶恢复1项，上游护坡1项，下游植草皮1项；2#副坝新建322m混凝土防渗墙，坝肩和墙底帷幕灌浆6995.03m，化学灌浆530m，坝顶恢复1项，上游护坡1项，下游降坝回填段植草皮1项；1#副坝拆除重建混凝土路面231m。

2.输水兼放空隧洞工程

洞身段长度464.28m，内径3.0m，采用钻爆法施工。配套建设进水塔及交通桥1座、分水阀井1座、放空阀井1座。

3.溢洪道工程

全长286.11m，包括进口八字翼墙段缺陷处理7.6m，控制闸室段闸顶排架复建3.8m，控制段底板拆除重建20.49m，泄槽段底板加厚、挡墙加高92.70m，消力池段拆除重建41.52m，下游防护段新建底板及挡墙20m，出水渠段清理修复100m。

4.建筑工程

新建取水塔启闭机房及装修1项，改造柴油发电机房及装修1项、溢洪道启闭机房上部屋面结构及装修1项等。

5.机电及金属结构工程

电气工程：柴油发电机组1台、箱式变电站1座、LCU控制柜5台等。

水力机械及金属结构：输水兼放空隧洞进水口设置拦污栅1樘、隔水叠梁1樘、检修闸门1樘、事故闸门1樘，闸门预埋件81.18t。阀井内设置DN3000电磁流量计1台、DN400电磁流量计1台、DN3000蝶阀1个、DN2000蝶阀2个、DN2000锥形阀1个、DN400蝶阀2个、DN400锥形阀1个、DN400排气阀1个、梁式起重机1台、液压启闭机1台、桥式起重机1台等。

6.安全监测工程

包括大坝安全监测1项、溢洪道监测1项、取水塔监测1项、输水兼放空隧洞安全监测1项、围堰监测1项、监测系统1项等。

7.信息化工程

茜坑水库管理所中控室改造1项、信息机房改造1项、视频监控系统设备1项、信息安全设备1项、BIM模块应用开发（含辅助决策模型及其三维场景渲染开发）1项、BIM系统支撑引擎和设备1项等。

8.其他工程

宝昌电厂供水管道连通段1项；施工围堰填筑11.24万m³；施工临时供电电

缆3km，组合型成套箱式变电站1台；管线迁改及保护1项；水土保持1项；环境保护1项；景观工程1项。

（三）合同管理

本项目工程资金来源为财政投资，建设资金满足工程建设需要。在工程建设过程中，严格执行合同管理，严格控制施工过程中的设计变更，严格控制工程质量。根据监理单位审核完成工程量，经项目法人核定后支付工程进度款。合同管理良好，未发生任何合同纠纷。

（四）合同变更情况

序号	变更编号	变更内容简由	变更金额（元）	变更程序执行情况
1	(2023)001	对紧邻分水阀井南侧的观澜水厂围墙加固处理	95108.82	已完成变更备案
2	(2023)002	扬水曝气设备迁移	17530.22	已完成变更备案
3	(2024)001	观澜水厂现状排水管道改迁	524276.72	已完成变更备案
4	(2024)002	环库路等施工重载通道加固	218349.75	已完成变更备案
5	(2024)003	新增进水口交通桥桩基施工道路	479172.77	已完成变更备案
6	(2024)004	主坝水文设施迁移	6861.78	已完成变更备案
7	(2024)005	防渗墙预埋灌浆管固定措施	1005849.78	已完成变更备案
8	(2024)006	分水阀井右侧边坡防护加固	86453.46	已完成变更备案
9	(2024)007	管线保护与迁改	30177.70	已完成变更备案
10	(2024)008	主坝、2#副坝防渗墙施工平台设计变更	1810211.79	已完成变更备案
11	(2024)009	关于深圳市茜坑水库除险加固工程完善施工图设计变更（192张蓝图）	1693205.15	已完成变更备案
12	(2024)010	2#副坝及围堰高压线处限高架防护	47961.06	已完成变更备案
13	(2024)011	主坝坝下涵管和观澜河引水管封堵	92044.56	已完成变更备案
14	(2024)012	溢洪道消力池型式调整	20109.35	已完成变更备案

15	(2024)013	调整进水口基坑支护型式	66323.88	已完成变更备案
16	(2024)014	环库路加固段路基加固	445307.81	已完成变更备案
17	(2024)015	下基坑临时道路调整及围堰基坑底部清淤	101776.89	已完成变更备案
18	(2025)001	信息化设计变更	-559084.67	已完成变更备案
19	(2025)002	大坝坝顶结构调整	-721096.85	已完成变更备案
20	(2025)003	溢洪道控制交通段结构调整	-44238.17	已完成变更备案
21	(2025)004	安全监测设备调整	23091.25	已完成变更备案
22	(2025)005	进水口防护方案调整	-95709.81	已完成变更备案
23	(2025)006	环库道路加高段施工设计变更	-1097093.09	已完成变更备案
24	(2025)007	放空管及阀井基坑开挖支护调整	72226.07	已完成变更备案
25	(2025)008	分水阀井流量计调整	-887866.74	已完成变更备案
26	(2025)009	信息化工程视频监控（库尾段）供电方案调整	91141.77	已完成变更备案
27	(2025)010	更换茜坑水库原有安全监测MCU设备、量水堰计	96586.13	已完成变更备案
28	(2025)011	茜坑水库管理所配电室电气设施更新改造	237840.16	已完成变更备案
29	(2025)012	涉及水工设施外观整体效果设计变更	2119302.74	已完成变更备案
30	(2025)013	环库道路、下基坑道路边坡治理	91352.64	已完成变更备案
31	(2025)014	进水口处驱鱼设备调整为水下防护网	-81341.75	已完成变更备案
		清单错漏项	3314561.83	
合计金额			9300393.00	

（五）结算情况

深圳市茜坑水库除险加固工程施工总承包建设工程施工合同于 2023 年 11 月 13 日签订，签约合同价 17730.32 万元。目前已支付 13272.06 万元，累计支

付比例为74.86%。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量合格

本工程包含1个单位工程，单位工程名称为深圳市茜坑水库除险加固工程，已通过施工质量验收，质量合格。

（二）工程外观质量合格

应得163分，实得137.5分，得分率84.36%，外观质量达到合格标准。

（三）工程质量试验检测合格

本工程的原材料和中间产品均按有关规程、规范要求经监理工程师见证取样、检测共计90项，共3256组（点），取样与检测的频率均满足规范要求，检测结果满足设计要求。

（四）合同工程验收意见

本合同工程包含的单位工程施工质量验收合格，外观质量合格，无质量事故，评定资料基本齐全。经施工单位自评、监理单位复核及项目法人认定，本合同工程施工质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

所有分部工程验收遗留问题已处理完成。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

验收工作组经查看施工现场，听取施工、监理、勘察设计、建设单位工作报告，并查阅工程相关文件，认为本工程具备合同工程验收条件。验收结论如下：

1.深圳市茜坑水库除险加固工程于2023年11月21日开工，2025年11月17日完工，已按照批准的合同文件、设计图纸、法律法规等相关要求完成全部建设内容：

- 2.合同范围内的工程施工质量验收已完成，质量合格；
- 3.观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值；
- 4.完工结算文件已编制完成，并经初步审核；
- 5.施工现场已清理；
- 6.应归档文件已收集、整理；
- 7.历次验收遗留问题已处理；
- 8.本工程设备经联合调试合格，满足设计要求；
- 9.本工程施工中未发生质量事故。

根据《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第49号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）相关规定，验收工作组同意深圳市茜坑水库除险加固工程通过合同工程验收，质量等级评定为合格。

九、保留意见

无。

十一、附件 施工单位向项目法人移交资料目录

施工管理通用文件	
1	施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书
2	施工项目部组建、印章启用、人员任命文件
3	进场人员资质报审文件
4	工地实验室成立、资质、授权及外委试验协议、资质文件
5	工程项目划分报审文件
6	施工日志、月报、年报、大事记
施工技术通用文件	
7	工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要
8	施工组织设计、施工方案及报审文件
9	施工技术安全措施、施工工艺及报审文件
10	设计技术（安全）交底、作业指导书、图纸会审及回复文件，强制性条文实施文件
11	交桩记录及复测记录文件
12	水土保持、环境保护实施与监测文件
13	设计（变更）通知、设代函，有关工程变更的洽商单、联系单、报告单申请、指示及批复文件
14	缺陷处理方案、记录及验收、备案文件
15	工程或设备变化状态（测试、沉降、位移、变形等）的各种监测记录及分析文件
进度造价文件	
16	合同标段开工报审文件
17	施工期间的有关投资、质量、进度、环保、相关事件的各类报告单、请示等文件
18	合同工程延期文件
19	原材料、零部件、设备、代用变材变价的审批、技术核定单及工程变更台账文件
安全生产管理	
20	安全生产相关文件、管理人员安全生产考核证书、特种作业人员操作资格证等信息
21	安全生产目标管理计划、责任书、考核等文件
22	安全生产管理机构组建、责任制、职责等文件
23	施工现场安全生产管理制度、清单、操作规程等文件
24	安全生产费用使用计划、台账等文件
25	安全技术措施和专项施工方案
26	安全生产教育培训文件

27	设施设备安全管理文件
28	作业安全管理文件
29	事故隐患排查治理文件
30	重大危险源管理文件
31	职业卫生与环境保护文件
32	应急管理文件
33	工程度汛方案 超标准洪水应急预案及演练记录
施工验收文件	
34	分部工程验收申请、批复、分部工程质量评定表、工作报告、验收鉴定书
35	单位工程验收申请、批复、外观及单位工程质量评定表、各方工作报告验收鉴定书
36	合同项目验收申请、批复、各方工作报告、验收鉴定书
工程施工质量保证文件	
37	施工设备、仪器进场报审及设备仪器校验、率定文件
38	原材料及构配件进场报验文件（出厂合格证、质量证明书、进场试验检验台账等）
39	原材料、半成品、终产品与构配件的见证取样记录及各种试验检验报告试验检验台账等文件
40	施工定位、施工放样、控制测量及报审文件
41	配合比设计（含砂石骨料实验室）及商混质量保证文件
42	混凝土浇筑（开仓）报审文件
43	单元工程（含隐蔽工程、关键部位）质量验收、评定报审文件（工序、三检、试验、测量、施工记录等）及验收评定台账
44	设备及管线焊接工艺评定报告，焊接试验记录、报告，施工检验记录、报告，探伤检测、测试记录、报告，管道单线图（管段图）
45	设备及管线强度、密闭性等试验检测记录、报告，联动试车方案、记录报告、安装记录
设备制造、采购文件	
46	设备制造单位质量管理体系，设备制造计划、方案及报审文件
47	原材料、外购件等质量证明及报审文件
48	设备设计、出厂验收文件
49	设备防腐、保护措施等文件材料
50	设备制造技术核定单、联系单、会议纪要，强制性条文实施文件
51	设备、材料装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单
52	工艺设计、说明、规程、试验、技术报告
53	设备制造探伤、检测、测试、鉴定的记录、报告
54	设备变更、索赔文件

55	设备台账、设备图纸，出厂试验报告、产品质量合格证明、安装及使用说明、维护保养手册
56	自制专用设备任务书、设计、检测、鉴定文件
57	特种设备生产安装使用维修许可、监督检验证明、安全监察文件
58	设备制造声像文件（设备制造过程各关键节点、重要部位及完工面貌等
信息系统开发文件	
59	需求调研计划、需求分析、需求规格说明书、需求评审
60	设计开发方案、概要设计及评审、详细设计及评审文件
61	数据库结构设计、编码计划、代码编写规范、模块开发文件
62	信息资源规划、数据库设计、应用支撑平台、应用系统设计、网络设计处理和存储系统设计、安全系统设计、终端、备份、运维系统设计文件
63	信息系统标准规范文件
64	实施计划、方案及批复文件
65	源代码及说明、代码修改文件、网络系统、二次开发支持文件、接口设计说明书
66	程序员开发手册、用户使用手册、系统维护手册
67	安装文件、系统上线保障方案，测试方案及评审意见、测试记录、报告试运行方案、报告
68	信息安全评估、系统开发总结、验收交接清单、验收证书

十、深圳市茜坑水库除险加固工程合同工程验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位	职务和 职称	签 字
组 长	翟振起	深圳市北部水源工程管理处	项目负责人/ 高工	翟振起
成 员	赵 汀	深圳市北部水源工程管理处	专班组成员/ 高工	赵汀
成 员	仇道健	黄河勘测规划设计研究院有限公司	项目总监/ 正高	仇道健
成 员	张 振	深圳市北部水源工程管理处	运管单位代 表/工程师	张振
成 员	赵九洲	深圳市北部水源工程管理处	专班组成员/ 高工	赵九洲
成 员	张伟峰	深圳市北部水源工程管理处	运管单位代 表/工程师	张伟峰
成 员	赵国民	中国水利水电第十一工程局有限公司	施工项目经 理/高工	赵国民
成 员	黄牧莽	中国水利水电第十一工程局有限公司	施工常务副 经理/工程师	黄牧莽
成 员	黄俊威	中国水利水电第十一工程局有限公司	施工质量负 责人/工程师	黄俊威
成 员	王亚东	长江勘测规划设计研究有限责任公司	设计负责人/ 工程师	王亚东
成 员	周 树	深圳市水务规划设计院股份有限公司	勘察负责人/ 高工	周树
成 员	郭连昊	深圳市广汇源环境水务有限公司	综合管理工 程师/工程师	郭连昊
成 员	刘小彬	深圳市深水水务咨询有限公司	第三方检测 、监测负责 人/工程师	刘小彬
成 员	周 勃	深圳市广汇源环境水务有限公司	专业监理工 程师/工程师	周勃
成 员	黎大榜	深圳市广汇源环境水务有限公司	专业监理工 程师/工程师	黎大榜

2. 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023 年)全过程代建

中标通知书

中标通知书

标段编号: 44031020230041001001

标段名称: 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)(全过程代建)(二次)

建设单位: 深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司

中标价: 210.425万元(210.425万元(下浮率5.00%))

中标工期: 按招标文件要求执行, 代建周期自项目立项后开始, 直至质量(缺陷)责任期结束(含完成结决算审计及产权登记)。

项目经理(总监):

本工程于 2023-05-31 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2023-06-28 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-07-21

查验码: 1776824818365198 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

合同关键页

合同编号：深龙华水务合字（2023）106号

深圳市龙华区水污染治理中心 建设工程代建合同

项目名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（2022-2023年）（全过程代建）

委托人：深圳市龙华区水污染治理中心

代建人：深圳市广汇源环境水务有限公司

签订日期：2023年7月25日

第一部分 协议书

项目名称：龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023 年)（全过程代建）

项目委托人（甲方）：深圳市龙华区水污染治理中心

项目代建人（乙方）：深圳市广汇源环境水务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标管理条例》及其它有关法律法规，为保证政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经委托人、代建人双方协商同意，签订本合同。

一、项目概况

（一）工程规模：本工程改造范围包括新安居花园、懿花园等共计 69 个小区 76 座泵房，主要建设内容为改造存在水质和供水安全隐患的生活水池（箱）、泵房、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统，根据需要可选择增加水质消毒和在线检测设备。本次二次供水设施的提标改造内容包括但不限于：（1）泵房供水管网及阀门等附属设施；（2）生活水泵及阀门等配件；（3）地下水池、高位水箱及其配套的进、出水管、溢流管、放空管等设施；（4）消毒设施、水质监测装置；（5）控制与保护系统；（6）智慧二次供水系统；（7）泵房装饰装修。

（二）建设地点：龙华区

（三）项目投资匡算：21782.95 万元。

（四）建设内容：

（1）主要建设内容为改造存在水质和供水安全隐患的生活水池（箱）、泵房、泵房

内管道及附属设施、与泵房外管网的连接管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统，根据需要可选择增加水质消毒和在线检测设备等。

(2) 与本项目相关的其他年度任务。

(五) 建设标准：按照国家、广东省、深圳市相关法律法规、规章、标准、规范要求，进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过有关政府建设工程验收主管部门的竣工验收，质量要求合格。

(六) 代建服务的内容及主要工作：

1、代建服务内容为：

代建人根据委托人提出的投资控制、规模、标准、功能、质量、进度等要求，负责从项目立项后开始，直至质量缺陷责任期结束且完成结决算审计及产权登记，由代建人承担项目全过程建设管理工作，即本项目策划、决策阶段、前期准备阶段、项目实施准备阶段、项目实施阶段、项目竣工验收、总结评价阶段及质量（缺陷）责任期的建设管理工作以及相关税费缴纳和委托人要求承办的其他工作。

2、代建主要工作内容包括但不限于：本项目准备、实施、竣工验收、总结评价等建设管理工作，以及与其相关须承办（包含前期与建设工程中必须办理的相关手续及与项目相关的一切对外协调、设计审核及优化、工程变更、分项工程深化设计、施工、采购、监理、竣工验收、交付、结决算审计、办理产权登记、保修、工程档案移交等至项目质量（缺陷）责任期结束前的全部工程建设管理工作，且代建人不能拒绝为完成全部工程及本工程年度考核任务而须执行的招标时未明确列明的其他工作。具体包括：

(1) 根据项目要求，办理工程报建、报批工作，负责以委托人名义具体办理项目实施过程中有关规划、建设、国土资源、环保、消防等申报手续；

(2) 编制代建工作大纲或工作方案，做好龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023 年) 项目的衔接，控制总投资，制定建设计划，做好主要节点工期的控制，

确保项目实施成效；

(3) 对设计单位出具的施工图进行审核及优化，负责落实选择高质量的设计方案；

(4) 依法招标或选择施工、监理、勘察、设计、造价咨询、检测、监测、管线迁改等相关实施单位、专家或认为需要的其他专业团队等单位，负责落实选择高水准的服务单位，并做好招标投标相关档案管理工作，代建人以自己名义与上述单位签订合同；若本合同签订时，部分分项的招标工作中已由委托人完成的，委托人将与代建人办理移交手续；

(5) 在实施过程中进行全面管理工作，包括但不限于：质量、安全、进度、投资、风险、文明施工、信息管理、组织协调、外出调研学习等；

(6) 及时与委托人沟通，负责按月向委托人报送工程进度和资金使用情况，确保工程开支不超过委托人上级主管单位审批同意的投资限额；

(7) 组织工程验收和移交，并办理备案等；

(8) 负责规划验收，协助办理产权登记等；

(9) 根据市、区及龙华区水务局档案管理的有关规定，整理并分别完整移交委托人和档案保管机构，取得相应的移交证明书；并按批准的资产价值向政府资产管理单位办理资产交付手续；

(10) 为保证工程的顺利进行，依据工程的进展情况，就工程代建及实施过程中的相关问题，及时同相关部门单位沟通，取得相关部门单位的同意；

(11) 负责提供项目明细支出、建设工程进度和项目建设成本等资料，会同委托人进行工程结算或年终对账，确认在建工程成本；负责在委托人的指导下完成施工、勘察、设计、监理等单位与代建单位有合同关系的结算，按程序办理竣工决算审批手续；负责按委托人要求开展工程结（决）算工作及与财政评审等相关部门对接的结（决）算评审工作；

(12) 代建人在责任期内，出现工程质量、施工安全事故的，事故调查正式完成后，代建人应对工程质量实行终身负责制，承担建设单位全部应承担的法律及其他责任。

(13) 项目宣传及汇报材料制作，包括但不限于纸质材料、多媒体影音等；

(14) 本合同签订后 10 个工作日内，按照委托人和行业主管部门等相关单位要求组建满足代建工作需要的项目管理组织机构；

(15) 按项目需求，组织、迎送各级各部门以及兄弟省市相关单位对本项目的监督、检查与学习、考察等工作；按项目需求，组织为建设本项目需要进行的考察、课题研究、专家评审等。学习、考察、研究、评审等费用代建单位自行承担；

(16) 按项目需求，向省、市和国家有关部门申报示范项目等奖项和评价、认证等工作；

(17) 负责对项目实施年度绩效自评并按财政局要求形成绩效自评报告（如需），代建单位可组织专业机构负责完成，委托人不再额外支付费用；

(18) 负责项目保修期保修管理工作，及时响应使用单位反馈的维保问题，落实整改；

(19) 负责协助委托人开展代建项目后评价工作；

(20) 代建合同约定的其他事项。

二、代建项目管理范围和内容

☒ **全过程代建：**包括以下（一）～（八）。前期阶段委托人未完成的部分工作（若有），自本合同签订后，由代建人继续完成，相关费用已包含在本合同价中。

☐ **前期阶段代建：**包括以下（一、二）。

☐ **实施阶段代建：**包括以下（三）～（八）。前期阶段委托人未完成的部分工作（若有），自本合同签订后，由代建人继续完成，相关费用已包含在本合同价中。

（一）项目策划、决策

1、负责组织可行性研究报告、法定图则修改（如有）、环境影响评价（如有）、地质灾害评估（如有）、交通专项规划研究（如有）、防洪影响评价（如有）、投资估算、初步设计及概算的编制，完成相关的报批手续。（项目立项由政府相关部门完成。）

（二）项目前期准备阶段

2、负责组织本项目规划、勘察、设计招标工作（已由委托人组织开展或完成的，在

本合同签订后由委托人移交给代建人实施代建），选定勘察、设计等中标单位并与中标单位签订合同，进行本项目的勘察、设计管理工作。

3、负责办理土地登记、公共配套设施等手续报批工作和管理协调。负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地出让合同等相关用地手续（如有）；负责办理消防、人防、水保、排水、排污、供水、供电、煤气、交通、防雷、节能等（水电、园林、绿化和市政）等相关的审查、报批、报建手续；涉及砍伐、迁移现状树木时，须进行充分论证及必要的公示工作。

4、代建人应建立项目变更管理办法、质量、安全、投资、进度控制等内控制度，相关制度应报委托人备案，代建人应按制度要求督促专业单位执行。

（三）项目实施准备阶段

5、负责办理施工许可等相关施工报建手续。

6、负责组织本项目设计、施工、监理、造价咨询和工程建设材料设备等的招标工作（已由委托人组织开展或完成的除外），选定施工、监理、设备材料供应商、造价咨询等中标单位并与中标单位签订合同，进行本项目的施工、监理、造价咨询管理工作。

7、负责有关项目建设合同的洽谈与签订工作，组织开展对建设项目的投资、进度、质量等工作全过程管理。

8、负责协调设计、施工单位落实项目后期运营单位提出的设计优化、功能优化建议。

（四）项目实施阶段

9、负责项目实施阶段的组织、协调、管理工作，负责设计质量、工程质量、安全、进度及投资管理。

10、负责编制工作计划表，制定项目建设管理计划和建设组织大纲并报委托人备案。计划和大纲必须详细列明下列内容：

（1）项目资金使用计划及进度计划；

（2）项目建设期间的造价控制（包括项目重大调整或变更的报批程序）；

(3) 对项目进度、质量（含各施工工序的质量）、安全、文明施工的管控措施。

11、根据实际工作进度和资金需求，代编年度投资计划和项目用款报告，交由委托人审核后，按月向委托人报送工程进度和资金使用情况，委托人根据项目建设进度审批后按照国库集中支付程序拨付工程款等建设资金。

如因委托人或区财政部门或上级政府主管部门审批原因导致建设资金延期支付，延期在三个月以内的，委托人不承担任何违约责任，代建人不得以此为由申请工期顺延；延期超过三个月的，代建人可以此为理由申请工期顺延，但委托人不承担其他违约责任。

12、负责代建期内施工用地的使用、安全等管理。

13、负责组织工程中间验收。

14、依照国家及深圳市有关政府投资项目建设的规定，向委托人、工程造价管理部门、政府财政评审机关等有关单位申报工程设计变更等相关事项。若出现经委托人确认的设计变更，由代建人根据授权委托及相关变更管理办法、代建管理程序开展变更工作。

15、严格按建设工程规范以及政府相关部门批准和审定的建设规模、功能、标准、概算和工期等组织建设，保证项目如期竣工验收并交付使用。

16、总投资额 500 万以上的项目在开工后代建人组织监督施工单位于每月底结算当月工程量，每月填报固定资产投资直报系统，并配合提交统计系统材料。

(五) 项目竣工验收和总结评价阶段

17、项目完工达到竣工条件时，负责报告委托人。

18、会同委托人组织项目竣工验收。

19、负责将项目竣工及有关技术资料整理汇编移交委托人和有关单位，并按批准的资产价值向委托人或委托人指定单位办理资产交付手续。

20、负责项目竣工决算报表、竣工决算报告工作，报委托人及政府财政评审部门完成项目决算评审工作。

21、负责项目竣工验收移交后至保修期内的保修管理（保修期限按《建设工程质量管

理条例》和《深圳市建设工程质量管理条例》等规定执行）工作，负责项目工程质量（缺陷）责任期的相应工程质量保障工作，并按现行法律法规规定对工程质量承担相应保修管理责任。

22、配合政府财政评审部门完成对本项目的决算评审以及其他部门组织的项目后评估。

（六）产权办理

23、负责按相关规定提交有关资料并以委托人名义办理完成项目产权初始登记（项目产权初始登记在委托人名下或委托人指定单位）。

（七）税费缴纳

24、按国家相关规定缴纳质监、安监、散装水泥保证金、墙体保证金、项目面积测量测绘费、产权登记费、契税、工程保险等相关费用及代建过程中签署合同产生的印花税等有关费用计入建设资金（代建人自行承担的税费除外）。代建人因收取和拨付建设资金而产生的额外税收负担（如有）已包含在相关合同价内。

（八）其他工作

25、根据委托人要求承办下列事项，费用包含在代建费用中，不再额外支付：

（1）迎接政府、人大、政协等各级各部门以及兄弟省市相关单位对本项目的监督、检查与学习、考察等工作；

（2）对本项目开展有关项目建设的各种形式的宣传工作，包括制作项目展示模型、图片、影像资料、网络等多媒体宣传等；

（3）向省、市和国家有关部门申报示范项目等奖项和评价、认证等工作；

（4）为建设本项目需要进行的考察、课题研究、专家评审等；

（5）将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理；

（6）统筹管线迁改前期、建设、竣工验收工作；

（7）配合委托人准备各类调研汇报等材料。

26、项目推进过程中，如委托人有需求，代建人根据委托人要求监督设计及施工等单位开展 BIM 相关工作。

27、本协议约定及依照国家及深圳市、龙华区有关规定的应由代建人负责的其它工作。

28、经协商一致由委托人临时委托的其他工作。

三、代建人的资格条件

代建人承诺其具备以下资格和条件：

- （一）具有法人资格，具备独立履约能力；
- （二）具有相应的建设管理组织机构和项目管理能力；
- （三）具有与项目建设要求相适应的技术、造价、财务和管理等方面的专业人员，具有同类工程建设管理经验；
- （四）具有与项目相适应的资金实力；
- （五）有良好的企业信誉，近三年内无不良信用记录，未被列入代建单位黑名单；
- （六）代建人与委托人应无隶属关系和其他利益关系；
- （七）相关法律法规规定的其他条件。

四、代建项目管理目标

代建人应按合同要求对项目勘察、设计、施工、监理、监测检测、重要设备材料采购（不含专业设备）、造价咨询等专业工作单位在项目前期阶段、设计阶段、工程实施阶段、项目总体竣工验收、交付、工程质保期等各个阶段进行有效管理，完成项目的投资、进度、质量、职业健康安全、环境、采购、合同、信息、沟通管理等工作内容，实现委托人批准的各项项目管理目标。

1、工期管理目标

本项目应建立预警程序，一旦发现可能出现关键节点延期、推迟竣工、工程使用功能降低、投资超概算等情形的，代建人应立即向各方发出书面预警；警告一经发出，代建人应负责组织召开预警会议，代建人和其他责任主体单位均应参与问题研究并提出解决措

施，委托人有权参与预警会议协助解决问题并提出相关要求，代建人应按委托人要求加强督促，全力推动问题解决。由于代建人未能及时发出书面预警或未能及时响应警告所造成的合同价款补偿事项，由代建人承担。

代建单位须在 2024 年 12 月底（计划时间）完成项目全部建设内容，后续按政府规定期限做好项目结（决）算工作，并负责验收后两年的保修期管理（即缺陷责任期限）。各时间节点最终以委托人确定的时间为准。

2、项目合同和招投标管理目标

本项目所涉及的所有合同和招投标工作必须符合国家、广东省、深圳市和龙华区有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。代建人应确保以公开、公平、公正原则、择优选择具有合格资质的专业技术单位。

鉴于本项目属于政府投资类项目，除国家法律及广东省、深圳市和龙华区有关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定允许代建人自行选择专业工作单位外，代建人应按政府投资项目相关规定，通过公开招标的方式确定施工单位以及其他专业工作单位。代建人或其利益关联企业（包括但不限于与代建人有以下关系之一的公司、企业和其他经济组织：①在资金、经营、购销等方面，存在直接或者间接的拥有控制关系。②直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制。③隶属、被隶属、控股、被控股、隶属同一法人、持有股权等其他直接利益关系）均不得参与本项目的勘察、设计、监理、施工、造价咨询、材料供应等活动。经委托人另行书面确认，可以采取工程总承包、全过程工程咨询等方式进行打包发包。

相关费用单独计取并不得超过项目概算批复金额。招标方案需提前报委托人审核确认，招标文件中须规定投标报价上限及相关计费规则（标准），并在招标前应将招标文件报送区住建局备案，并抄报委托人，招标完成后将招标全过程资料（招标文件、招标方案、中标通知书等及相应审批程序文件）提交至委托人存档。

3、项目建设安全管理目标

代建人应全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，建立完善的安全、文明施工管理制度，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。项目发生亡人事故的，履约评价不合格，同时委托人按照《附件 3：代建人违约行为处罚标准》中“23. 代建人监管不到位，发生质量安全事故的”对代建人扣除相应违约金，相关事故情况委托人将报建设主管部门予以不良行为记录，代建人应承担的法律责任，由代建人自行承担。

代建人对本项目的安全生产负有主体管理责任，对本项目发生的生产安全事故对委托人直接负责，承担建设单位的法定职责，并与各有关监理单位、施工单位和其他相关合同单位共同承担发生安全事故相应的法律责任，委托人对代建人行使监管职责。

代建人应控制专项安全管理资金的支付，监督检查各施工单位建立的安全生产管理制度是否系统、完善。

4、项目建设质量管理目标

按照国家、广东省、深圳市以及龙华区相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过有关政府建设工程验收主管部门的竣工验收达到合格标准。

为保证质量管理目标的实现，委托人将监督代建人建立健全的监督体系对工程施工质量进行监督检查。

负责项目保修监督管理工作，编制项目保修方案，建立保修制度。

5、投资管理目标

项目投资控制在政府主管部门批复的项目概算之内。工程决算价款（含委托人前期已完成工作内容的费用）不得超过批复的工程总概算。

项目建设总投资（含代建费用）最终以政府相关部门审定金额为准（若项目结（决）算无需其他政府部门审核，则以委托人聘请的第三方单位审核后金额为准），且不得超过概算批复总投资，否则按概算批复总投资包干。若超出项目概算批复的，所造成的损失或超出部分从代建单位的代建管理费中扣减；代建管理费不足以支付的，从代建单位的履约保函中收取；履约保函仍不足以支付的，由代建单位以自有资金支付；情节严重且拒不改

正的，报建设主管部门按相关规定处理。施工、勘察、设计费用最终价格最高不超过概算批复的相应费用，否则按概算批复相应费用包干，超出部分由代建人自行承担；其他费用以具体合同为准。

6、环保管理目标

达到深圳市住房和建设局颁布的《绿色建筑评价标准》（JGJ47-2018）金级标准，优先使用绿色再生建材产品，达到国家海绵城市建设相关要求。

7、反腐保廉目标

严格遵守国家和省市区有关反腐保廉规定。

8、智慧工地管理目标

按《深圳建设工程安全文明施工标准》（SJG-46-2018）实施智慧工地系统（包括质量安全信息化监管、质量安全智能监管、视频监控、实名制管理、危险源监测、人员定位系统）。

五、合同暂定价

本项目合同签约价（暂定价）即代建费（暂定价）为人民币 210.425 万元，贰佰壹拾万肆仟贰佰伍拾元整（大写）。具体如下：

代建费用：

（1）代建费用：本项目总投资为 21782.95 万元，其中建安费 18150 万元。代建费按照国家财建〔2016〕504 号文计取，即 $1000 \times 2\% + (5000 - 1000) \times 1.5\% + (10000 - 5000) \times 1.2\% + (18150 - 10000) \times 1\% = 221.5$ 万元。下浮率 5%，本项目合同签约价（暂定价）210.425 万元。

代建费结算价以概算批复建安费为基数进行计算并按照合同下浮率下浮，且不得超过概算批复项目建设管理费。

（2）奖励金：本项目不设奖励金。

2. 委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为代建人提供项目建设的必要条件。
3. 代建人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承担代建任务。
4. 代建人在合同签订前，须向委托人提供单位法定代表人联系方式的书面文件，并加盖公章。
5. 本合同自委托人、代建人双方签章后生效，一式壹拾贰份，具有同等法律效力，委托人执捌份，代建人执肆份。



委托人（盖章）：

深圳市龙华区水污染治理中心

法定代表人

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市龙华区龙华街道清湖行政服务中心 3 栋

电话：0755-21047340

代建人（盖章）：

深圳市广汇源环境水务有限公司

法定代表人

或委托代理人：

（签字或盖章）

地址：深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路 1002 号瑞思大厦 C 座四楼整层

电话：0755-25620852

业主证明文件

项目履约评价证明

项目名称	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年) (全过程代建)		
合同甲方	深圳市龙华区水污染治理中心	合同签订日期	2023年7月25日
代建单位	深圳市广汇源环境水务有限公司		
合同金额	210.425 万元		
工程概况及规模	本工程改造范围包括新安居花园、懿花园等共计 69 个小区 76 座泵房，主要建设内容为改造存在水质和供水安全隐患的生活水池(箱)、泵房、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统，根据需要可选择增加水质消毒和在线检测设备等。本次二次供水设施的提标改造内容包括但不限于:(1)泵房供水管网及阀门等附属设施；(2)生活水泵及阀门等配件；(3)地下水池、高位水箱及其配套的进、出水管、溢流管、放空管等设施；(4)消毒设施、水质监测装置；(5)控制与保护系统；(6)智慧二次供水系统；(7)泵房装饰装修。项目投资匡算:21782.95 万元		
服务内容	代建人根据委托人提出的投资控制、规模、标准、功能、质量、进度等要求，负责从项目立项后开始，直至质量缺陷责任期结束且完成结决算审计及产权登记，由代建人承担项目全过程建设管理工作，即本项目策划、决策阶段、前期准备阶段、项目实施准备阶段、项目实施阶段、项目竣工验收、总结评价阶段及质量(缺陷)责任期的建设管理工作以及相关税费缴纳和委托人要求承办的其他工作。 代建主要工作内容包括但不限于:本项目准备、实施、竣工验收、总结评价等建设管理工作，以及与其相关须承办(包含前期与建设工程中必须办理的相关手续及与项目相关的一切对外协调、设计审核及优化、工程变更、分项工程深化设计、施工、采购、监理、竣工验收、交付、结决算审计、办理产权登记、保修、工程档案移交等至项目质量(缺陷)责任期结束前的全部工程建设管理工作，且代建人不能拒绝为完成全部工程及本工程年度考核任务而须执行的招标时未明确列明的其他工作。具体包括:(1)根据项目要求，办理工程报建、报批工作，负责以委托人名义具体办理项目实施过程中有关规划、建设、国土资源、环保、消防等申报手续；(2)编制代建工作大纲或工作方案，做好龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)项目的衔接，控制总投资，制定建设计划，做好主要节点工期的控制，确保项目实施成效；(3)对设计单位出具的施工图进行审核及优化，负责落实选择高质量的设计方案；(4)依法招标或选择施工、监理、勘察、设计、造价咨询、检测、监测、管线迁改等相关实施单位、专家或认为需要的其他专业团队等单位，负责落实选择高水准的服务单位，并做好招标投标相关档案管理工作，代建人以自己名义与上述单位签订合同；若本合同签订时，部分分项的招标工作中已由委托人完成的，委托人将与代建人办理移交手续；(5)在实施过程中进行全面管理工作，包括但不限于:质量、安全、进度、投资、风险、文明施工、信息管理、组织协调、外出调研学习等；(6)及时与委托人沟通，负责按月向委托人报送工程进度和资金使用情况，确保工程开支不超过委托人上级主管单		

	位审批同意的投资限额；(7)组织工程验收和移交，并办理备案等；(8)负责规划验收，协助办理产权登记等；(9)根据市、区及龙华区水务局档案管理的有关规定，整理并分别完整移交委托人和档案保管机构，取得相应的移交证明书；并按批准的资产价值向政府资产管理单位办理资产交付手续；(10)为保证工程的顺利进行，依据工程的进展情况，就工程代建及实施过程中的相关问题，及时同相关部门单位沟通，取得相关部门单位的同意；(11)负责提供项目明细支出、建设工程进度和项目建设成本等资料，会同委托人进行工程结算或年终对账，确认在建工程成本；负责在委托人的指导下完成施工、勘察、设计、监理等单位与代建单位有合同关系的结算，按程序办理竣工决算审批手续；负责按委托人要求开展工程结(决)算工作及与财政评审等相关部門对接的结(决)算评审工作；(12)代建人在责任期内，出现工程质量、施工安全事故的，事故调查正式完成后，代建人应对工程质量实行终身负责制，承担建设单位全部应承担的法律及其他责任。(13)项目宣传及汇报材料制作，包括但不限于纸质材料、多媒体影音等；(14)本合同签订后 10 个工作日内，按照委托人和行业主管部门等相关单位要求组建满足代建工作需要的项目管理组织机构；(15)按项目需求，组织、迎送各级各部门以及兄弟省市相关单位对本项目的监督、检查与学习、考察等工作；按项目需求，组织为建设本项目需要进行的考察、课题研究、专家评审等。学习、考察、研究、评审等费用代建单位自行承担；(16)按项目需求，向省、市和国家有关部门申报示范项目等奖项和评价、认证等工作，(17)负责对项目实施年度绩效自评并按财政局要求形成绩效自评报告(如需)，代建单位可组织专业机构负责完成，委托人不再额外支付费用；(18)负责项目保修期保修管理工作，及时响应使用单位反馈的维保问题，落实整改；(19)负责协助委托人开展代建项目后评价工作；(20)代建合同约定的其他事项。		
项目负责人	林佩斌	技术负责人	沈双宇
项目组成员	吴晓娟、邹斌、陈飞、叶嘉琦、邓瑜瑾、彭玉萍、阳秀春、罗红保、孙光逊、李小江、刘思佳		
履约评价	建设阶段，履约评价为优秀		
备注	此证明仅作为投标使用，不作为结算依据		

合同甲方(公章): 深圳市龙华区水污染治理中心

联系人: 郑少华

联系电话: 180 9892 4098

日期: 2025.5.8

3. 牛湖水碧道建设工程全过程工程咨询

中标通知书

中标通知书

标段编号: 44031020210026003001

标段名称: 牛湖水碧道建设工程全过程工程咨询

建设单位: 深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司//南京市水利规划设计院股份有限公司//深圳市综合交通设计研究院有限公司//深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

中标价: 603.786万元

中标工期: 按招标文件要求执行

项目经理(总监):

本工程于 2021-08-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-10-12 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-10-22

查验码: 3682311073467058

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页

合同编号：深龙华水务合字（2021）199 号

深圳市龙华区水污染治理中心 建设工程全过程咨询合同

工程名称：牛湖水碧道建设工程全过程工程咨询

工程地点：深圳市龙华区

委 托 人（甲方）：深圳市龙华区水污染治理中心

工程咨询单位：

（乙方 1）：深圳市广汇源环境水务有限公司（联合体牵头单位）

（乙方 2）：南京市水利规划设计院股份有限公司（联合体成员单位）

（乙方 3）：深圳市综合交通设计研究院有限公司（联合体成员单位）

（乙方 4）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（联合体成员单位）

签订日期：2021 年 10 月 27 日

一、合同协议书

委托人（甲方）：深圳市龙华区水污染治理中心

工程咨询单位：

（乙方1）：深圳市广汇源环境水务有限公司（联合体牵头单位）

（乙方2）：南京市水利规划设计院股份有限公司（联合体成员单位）

（乙方3）：深圳市综合交通设计研究院有限公司（联合体成员单位）

（乙方4）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（联合体成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：牛湖水碧道建设工程全过程工程咨询；

2. 项目地点：深圳市龙华区；

3. 工程概况：本项目位于观澜街道，包含一条河流型碧道（牛湖水）和两条湖库型碧道（牛湖水上游的长坑水库、石马径水库）。项目主要结合现状长坑水库、石马径水库和牛湖水河道周边绿地，开展碧道建设。其中，长坑水库设计防洪标准为100年一遇，石马径水库设计防洪标准为100年一遇，长坑水库和石马径水库碧道建设长度约9.0公里；牛湖水河道设计防洪标准为50年一遇，碧道建设长度约2.9公里。牛湖水碧道建设工程，碧道建设总长度约11.9公里，总投资估算23000万元。

4. 工作内容：工程咨询单位（即乙方）向委托人（即甲方）提供牛湖水碧道建设工程的全过程工程咨询。全过程工程咨询内容包括但不限于以下方面：

（1）项目管理：项目全周期计划统筹及总体管理、针对工程目标编制项目咨询大纲、前期工作管理、勘察设计管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结（决）算管理、风险管理、后评价工作以及与项目建设管理相关的其他工作。

（2）工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务

管理以及与工程监理相关的其他工作。

(3) 造价咨询：对项目施工阶段全过程造价进行控制，包括概算审核（如需）、制定概算控制方案并组织实施（如需）、预算编制（含工程量清单和标底）、建设工程进度款审核、变更审核、材料询价、结算审核（编制）、决算编制、施工招标控制价编制（如需）、模拟清单编制（如需）、配合审计等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更、材料设备询价及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。

(4) 专项工程技术咨询：以委托人实际需求为准。

(5) 提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案，并监督相关单位实施。

(6) 其他工作内容包括：

①组织项目全过程各重要节点的专家评审会（或技术咨询会），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担其相关费用（专家费、专家差旅费、住宿费、市内交通费等）。

②全过程工程咨询单位依法承担与项目咨询工作、工程监理工作、工程造价咨询工作等相应的法律责任。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 本协议正文及附件；
2. 中标通知书；
3. 投标文件及其附件；
4. 招标文件及补遗；
5. 双方有关项目全过程工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件；
6. 标准、规范及有关技术文件。

四、项目主要负责人

项目总负责人 姓名：林佩斌（注册证书号：CS103600041），身份证号码：360103197607230717；

总监理工程师 姓名：但远航（注册证书号：粤 150171716842），身份证号码：500108198905285110；

造价咨询负责人 姓名 邱卫民 (注册证书号: 建【造】05440006844), 身
份证号码: 362501196702130278。

五、合同费用

合同价暂定为人民币(小写) 603.786 万元, (大写): 陆佰零叁万柒仟捌
佰陆拾元整。其中:

项目咨询费暂定为 164.85 万元;
工程监理费暂定为 323.8485 万元;
造价咨询费暂定为 115.0875 万元。

六、服务期

全过程工程项目管理服务期: 自签订合同之日起至工程完成竣工验收及决算
审计;

监理服务期: 自收到委托人通知之日起至工程竣工验收完成。

保修阶段监理服务期: 按国家有关规定执行。

造价咨询服务期: 自收到委托人通知之日起至决算审计完成。

七、双方承诺

1. 工程咨询单位向委托人承诺, 按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。
2. 委托人向工程咨询单位承诺, 按照本合同约定提供房屋、资料、设备,
支付费用。

八、合同份数

本合同一式拾陆份, 委托人捌份, 工程咨询单位捌份。

九、合同生效

合同签订地点: 深圳市龙华区

本合同经双方法定(或授权)代表人签署并加盖公章后生效。

(以下为合同签字页)

委托人（盖章）：深圳市龙华区水污染治理中心

住所：

法定（或授权）代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

工程咨询单位（盖章）

（乙方1）：深圳市广汇源环境水务有限公司（联合体牵头单位）

住所：深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层

法定（或授权）代表人：

电话：0755-25620852

开户银行：中国建设银行翠园支行

帐号：44201512100051010420

邮政编码：518020

工程咨询单位（盖章）

（乙方2）：南京市水利规划设计院股份有限公司（联合体成员单位）

住所：南京市秦淮区红花村路136号苏创大厦11楼至7楼

法定（或授权）代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

工程咨询单位（盖章）

（乙方3）：深圳市综合交通设计研究院有限公司（联合体成员单位）

住所：深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦

法定（或授权）代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：



工程咨询单位（盖章）

（乙方4）：深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（联合体成员单位）

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期

法定（或授权）代表人：-

电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：



履约（服务）评价证明文件

合同甲方出具的项目履约评价证明

项目名称	牛湖水碧道建设工程全过程工程咨询		
合同甲方	深圳市龙华区水污染治理中心	合同签订日期	2021 年 10 月 27 日
服务单位	深圳市广汇源环境水务有限公司(牵头单位)// 南京市水利规划设计院股份有限公司(成员单位)// 深圳市综合交通设计研究院有限公司(成员单位)// 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司(成员单位)		
合同金额	603.786 万元 (其中项目咨询费: 164.85 万元、工程监理费: 323.8485 万元、造价咨询费: 115.0875 万元)		
工程概况及规模	本项目位于观澜街道, 包含一条河流型碧道(牛湖水)和两条湖库型碧道(牛湖水上游的长坑水库、石马径水库), 工程建设内容包括水安全工程、休闲系统工程、水生态工程、跨湖栈桥工程、配套建筑工程、给排水管道工程等。项目主要结合现状长坑水库、石马径水库和牛湖水河道周边绿地, 开展碧道建设。其中, 长坑水库设计防洪标准为 100 年一遇, 石马径水库设计防洪标准为 100 年一遇, 长坑水库和石马径水库碧道建设长度约 9.0 公里;牛湖水河道设计防洪标准为 50 年一遇, 碧道建设长度约 2.9 公里。牛湖水碧道建设工程, 碧道建设总长度约 11.9 公里, 总投资估算 23000 万元。		
工作内容	工程咨询单位(即乙方)向委托人(即甲方)提供牛湖水碧道建设工程的全过程工程咨询。全过程工程咨询内容包括但不限于以下方面: (1)项目管理:项目全周期计划统筹及总体管理、针对工程目标编制项目咨询大纲、前期工作管理、勘察设计管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结(决)算管理、风险管理、后评价工作以及与项目建设管理相关的其他工作。 (2)工程监理:施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。 (3)造价咨询:对项目施工阶段全过程造价进行控制, 包括概算审核(如需)、制定概算控制方案并组织实施(如需)、预算编制(含工程量清单和标底)、建设工程进度款审核、变更审核、材料询价、结算审核(编制)、决算编制、施工招标控制价编制(如需)、模拟清单编制(如需)、配合审计等相关工作;与本项目相关的工程洽商、变更、材料设备询价及合同争议、索赔等事项的处置, 提出具体的解决措施及方案;编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料等方面工作。 (4)专项工程技术咨询:以委托人实际需求为准。 (5)提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案, 并监督相关单位实施。 (6)其他工作内容包括:①组织项目全过程各重要节点的专家评审会(或技术咨询会), 解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担其相关费用(专家费、专家差旅费、住宿费、市内交通费等)。②全过程工程咨询单位依法承担与项目咨询工作、工程监理工作、工程造价咨询工作等相应的法律责任。		
项目总负责人	林佩斌		

造价咨询负责人	邱卫民	总监理工程师	但远航
项目管理人员	吴晓娟、陈飞、沈双宇、汤帅、罗红保、卢观彬、陈誉、艾侠、刘华明		
履约评价	建设阶段，履约评价优秀		
备注	此证明仅作为投标使用，不作为结算依据。		

合同甲方（公章）：深圳市龙华区水污染治理中心

联系人：

联系电话：

日期：2025.5.8

四、拟派项目团队能力

拟投入本项目管理班子配备情况表

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	身份证号	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证 书编号	监理服务 工作年限	进退场时间	社保缴纳单位
1	项目总监	沈双宇	4418231986 10307016	水利规划高级工程师	水利规划	监理工程师 注册证书	市政公用工程、水利水电工程	44049735	17 年	施工阶段、 保修阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
2	总监代表	周长明	6106281993 01162411	水利工程工程师	水利工程	监理工程师 注册证书	市政公用工程、水利水电工程	44047328	8 年	施工阶段、 保修阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
3	水利专业监理	吴晓娟	6105251984 09284323	水利规划高级工程师	水利规划	监理工程师 注册证书	水利工程施工监理、水利工程建设 环境保护监理	2310003326	18 年	施工阶段、 保修阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
4	专业监理工程师	郭美平	4304811983 08136374	施工管理高级工程师	施工管理	监理工程师 注册证书	市政公用工程、机电安装工程	44030915	18 年	保修阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
5	专业监理工程师	周剑	4307211989 01196757	市政公用工程工程师	市政公用工程	监理工程师 注册证书	市政公用工程、水利水电工程	44025234	15 年	施工阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
6	专业监理工程师	张磊	4210231990 05280457	水利水电工程建筑助理工程师	水利水电工程建筑	监理工程师 注册证书	市政公用工程、机电安装工程	44039204	13 年	施工阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
7	专业监理工程师	肖旭	4290061990 01110611	道路与桥梁工程中级工程师	道路与桥梁工程	监理工程师 注册证书	市政公用工程、水利水电工程	44045759	12 年	保修阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	身份证号	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理服务工作年限	进退场时间	社保缴纳单位
8	专业监理工程师	孙文栋	430623199308026433	市政公用工程中级工程师	市政公用工程	监理工程师注册证书	机电安装工程、市政公用工程；水利工程施工监理、水土保持工程施工监理	44050008；2410009736	11 年	施工阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
9	监理员	贺一能	430523198812077678	水利水电工程地质助理工程师	水利水电工程地质	工程监理从业人员信用手册	监理员	C20230213	15 年	保修阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
10	监理员	林威	440803199703242934	/	/	工程监理从业人员信用手册	监理员	C20230223	4 年	施工阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
11	监理员	郭连昊	130929198805244676	水利技术管理工程师	水利工程	工程监理从业人员信用手册	监理员	B20230245	16 年	施工阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
12	监理员	黎人榜	451221199301080410	园林工程工程师	园林工程	工程监理从业人员信用手册	监理员	B20230220	9 年	施工阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司
13	安全员	赵佳艺	610522199906014020	给排水助理工程师	给排水	安全生产考核合格证书	粤建安 C3	粤建安 C3 (2023) 0039602	5 年	施工阶段	深圳市广汇源环境水务有限公司

注：1. 提供《拟投入本项目管理班子配备情况表》拟派项目团队中应至少有 1 名具有水利部注册备案的水利工程注册监理工程师负责水利专业施工监理，由具有水利资质监理单位委派；

2. 提供①所有项目管理机构人员（需配备总监、总监代表）资格证书或职称证书、②拟派项目总监近 6 个月（自招标公告发布上一个月起倒算）在投标人处的社保缴纳证明、③除总监外的其他所有拟派团队人员近 3 个月（自招标公告发布上一个月起倒算）在投标人处的社保缴纳证明；

3. 拟派项目团队需满足《广东省建设厅转发建设部关于印发〈房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）〉的通知》（粤建管〔2002〕97 号）文有关项目监理人员配置的数量要求。

(1) 项目总监：沈双宇

沈双宇--监理工程师注册证书【市政公用工程、水利水电工程】

		使用有效期: 2025年04月03日 - 2026年03月30日
中华人民共和国监理工程师 注册证书		
姓 名 : 沈双宇		
性 别 : 男		
出生日期 : 1986年10月30日		
注册编号 : 44049735		
注册执业单位 : 深圳市广汇源环境水务有限公司		
注册有效期 : 2028年09月11日		
注册专业 : 市政公用工程 水利水电工程		
	沈双宇	
	个人签名 : 沈双宇	
	签名日期 : 2026年4月3日	
		发证日期 : 2025年09月12日

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160116491515

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

沈双宇

证件类型	居民身份证	证件号码	441823*****16	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市广汇源环境水务有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册监理工程师

注册单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司 注册编号/执业印章号: 44049735

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2028年09月11日

注册专业: 水利水电工程 有效期: 2028年09月11日



监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。



姓 名: 沈双宇

证件号码: 441823198610307016

性 别: 男

出生年月: 1986年10月

专 业: 土木建筑工程

批准日期: 2025年05月18日

管 理 号: 02120250544000002689


中华人民共和国人力资源和社会保障部


中华人民共和国住房和城乡建设部



沈双宇——水利规划高级工程师

广东省职称证书

姓 名：沈双宇

身份证号：441823198610307016



职称名称：高级工程师

专 业：水利规划

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月21日

评审组织：深圳市水利水电专业高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903001020624

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书

学生 沈双宇 性别 男，一九八六年十月三十日生，于二零零五年九月至二零零九年七月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南农业大学 校（院）长：[Signature]

证书编号：105641200905005984 二零零九年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

姓名: 沈双宇	社保电脑号: 620260987	身份证号码: 441823198610307016	页码: 1
参保单位名称: 深圳市广汇源环境水务有限公司	单位编号: 240427		计算单位: 元

社保费缴纳清单
338.0 676.
证明专用章

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明,向相关部门提供,查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927e0e765f7e4k) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。

3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。带“a”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。该参保人带a标志的缴费年月,养老保险在2026年12月前视同到账,工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号	单位名称
240427	深圳市广汇源环境水务有限公司

长沙市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期: 2026年7月2日
证明专用章

(2) 总监代表：周长明

周长明 -- 监理工程师注册证书【市政公用工程、水利水电工程】

		使用有效期: 2026年03月06日 - 2026年09月02日
中华人民共和国监理工程师 注册证书		
姓 名 : 周长明		
性 别 : 男		
出生日期 : 1993年01月16日		
注册编号 : 44047328		
注册执业单位 : 深圳市广汇源环境水务有限公司		
注册有效期 : 2027年11月12日		
注册专业 : 水利水电工程 市政公用工程		
	 个人签名 : 周长明	
	签名日期 : 2026年3月6日	发证日期 : 2024年11月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

周长明

证件类型	居民身份证	证件号码	610628*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市广汇源环境水务有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册监理工程师

注册单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司 注册编号/执业印章号: 44047328

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2027年11月12日

注册专业: 水利水电工程 有效期: 2027年11月12日

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓名: 周长明
证件号码: 610628199301162411
性别: 男
出生年月: 1993年01月
专业: 土木建筑工程
批准日期: 2024年05月19日
管理号: 02120240544000004661

周长明--水利工程工程师

陕西省专业技术职业证书



本证书表明持证人已参加相应专业类别培训考试并取得合格成绩，具有相应的专业水平及职业能力。

姓 名： 周长明

身份证号： 610628199301162411

级 别： 中级

职业名称： 工程师

专业名称： 水利工程

批准文号： 陕人研发[2023]09号

证书编号： 20230726SRY2202321239

授予时间： 2023-07-26



唯一在线验证网址：
www.sxhrcdr.org.cn



普通高等学校

毕业证书



学生 **周长明** 性别 **男**，一九九三年一月十六日生，于二〇一四年九月至二〇一八年七月在本校 **土木工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： **榆林学院**

校（院）长： **许云华**

证书编号： 113951201805900759

二〇一八年 七月 二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周长明 社保电脑号：649893197

身份证号码：610628199301162411

页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司

单位编号：240427

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	08	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	09	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	10	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	11	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2025	12	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2026	01	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2026	02	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2026	03	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2026	04	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2026	05	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3700	14.8	3700	29.6	7.4
2026	06	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3700	14.8	3700	29.6	7.4
合计				9168.0	4584.0			4441.62	1615.2			403.86					88.8

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328984af ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
240427

单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(3) 水利专业监理：吴晓娟

吴晓娟 -- 监理工程师注册证书（水利工程施工监理、水利工程建设环境保护监理）

	
中华人民共和国监理工程师注册证书	
姓 名：吴晓娟	
性 别：女	
出生年月：1984年9月	
注册专业类别：水利工程	
注册专业：水利工程施工监理 水利工程建设环境保护监理	
聘用单位：深圳市广汇源环境水务有限公司	
证书编号：2310003326	
有 效 期：2023年4月11日至2027年4月10日	
	
个人签名：吴晓娟	发证日期：2023年4月11日

https://scjg.mwr.gov.cn/#/cnyy/details?USER_ID=b5c5db88bcaa84332b4a2a4ec8fc3c925&yzmCode=&menu=cnyy

全国水利建设市场监管平台
National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部
Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页 动态要闻 通知公告 信用档案 行政许可 信用评价 政策文件

首页 > 信用档案 > 人员档案 > 人员详情 > 吴晓娟 【深圳市广汇源环境水务有限公司】

基本信息

姓名	吴晓娟	性别	女
身份证号	610525*****23		
聘用单位	深圳市广汇源环境水务有限公司		
职称			
职务		职称专业	水利规划
从业开始年份	2008		

执业资格信息或岗位信息

序号	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
1	二级建造师	水利水电工程	粤2442022202302113		2026-02-26		失效
2	注册土木工程师(水利水电工程)		粤高鄂证字第0000101004888		2099-12-12		正常
3	监理工程师(水利工程)	水利工程施工监理;水利工程建设环境保护监理	2310003326	2023-04-11	2027-04-10	中华人民共和国水利部	正常

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、水利部批准颁发,表明持证人通过全国统一组织的考试,取得监理工程师职业资格。

姓名: 吴晓娟
证件号码: 610525198409284323
性别: 女
出生年月: 1984年09月
专业: 水利工程
批准日期: 2022年11月27日
管理号: 20221104844000001490

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国水利部

吴晓娟——水利规划高级工程师



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴晓娟 社保电脑号：629048160 身份证号码：610525199409284323 页码：1
参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司 单位编号：240427 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2025	07	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2025	08	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2025	09	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2025	10	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2025	11	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2025	12	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	405.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2026	01	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	486.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2026	02	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	486.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2026	03	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	486.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2026	04	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	486.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2026	05	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	486.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
2026	06	240427	8100.0	1377.0	648.0	1	8100	486.0	162.0	1	8100	40.5	8100	32.4	8100	64.8	16.2
合计			17901.0	8424.0			5751.0	2106.0			526.5			421.2	842.4		210.6

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e123289dd79 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 240427 单位名称 深圳市广汇源环境水务有限公司



(4) 专业监理工程师：郭美平

郭美平--监理工程师注册证书【市政公用工程、机电安装工程】

		使用有效期: 2026年03月03日 - 2026年08月30日
中华人民共和国监理工程师 注册证书		
姓 名 : 郭美平		
性 别 : 男		
出生日期 : 1983年08月13日		
注册编号 : 44030915		
注册执业单位 : 深圳市广汇源环境水务有限公司		
注册有效期 : 2028年10月31日		
注册专业 : 市政公用工程 机电安装工程		
	个人签名 : 	
签名日期 : 2026年3月3日	发证日期 : 2025年10月16日	

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

郭美平

证件类型	居民身份证	证件号码	430481*****74	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市广汇源环境水务有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司

注册编号/执业印章号: 粤 1352015201514832

注册专业: 水利水电工程

有效期: 2029年04月07日

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2029年04月02日

查看证书变更记录 (11) ▾

注册监理工程师

注册单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司

注册编号/执业印章号: 44030915

注册专业: 机电安装工程

有效期: 2028年10月31日

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2028年10月31日

查看证书变更记录 (5) ▾

郭美平--施工管理高级工程师

广东省职称证书

姓 名：郭美平

身份证号：430481198308136374



职称名称：高级工程师

专 业：施工管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月14日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001117294

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **郭美平** 性别 **男**，一九八三年八月十三日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年六月在本校 **农业水利工程** 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：



校(院)长：



证书编号：100761200805003681

二〇〇八年六月二十四日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭美平

社保电脑号：618513669

身份证号码：430481198308136374

页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司

单位编号：240427

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2025	12	240427	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	48.0	12.0
2026	01	240427	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	48.0	12.0
2026	02	240427	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	48.0	12.0
2026	03	240427	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	48.0	12.0
2026	04	240427	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	48.0	2.0
2026	05	240427	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	48.0	2.0
2026	06	240427	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	48.0	2.0
合计			7140.0	3360.0			2758.37	941.9			235.51			336.0		84.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e2131ed1e09 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
240427

单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(5) 专业监理工程师：周剑

周剑 --监理工程师注册证书【市政公用工程、水利水电工程】

		使用有效期: 2026年03月03日 -- 2026年08月30日
中华人民共和国监理工程师 注册证书		
姓 名 :周剑		
性 别 :男		
出生日期 :1989年01月19日		
注册编号 :44025234		
注册执业单位 :深圳市广汇源环境水务有限公司		
注册有效期 :2027年09月12日		
注册专业 :市政公用工程 水利水电工程		
	个人签名 : 	
	签名日期 : 2026年3月3日	
		发证日期 :2024年08月28日

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160132133583

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

周剑

证件类型	居民身份证	证件号码	430721*****57	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市广汇源环境水务有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册监理工程师

注册单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司 注册编号/执业印章号: 44025234

注册专业: 水利水电工程 有效期: 2027年09月12日

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2027年09月12日

监理工程师
Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

姓名: 周剑

证件号码: 430721198901196757

性别: 男


出生年月: 1989年01月

批准日期: 2019年05月19日

管理号: 201905021440000712

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

周剑--市政公用工程工程师





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周剑 社保电脑号：645012100 身份证号码：430721198901196757 页码：1
参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司 单位编号：240427 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	08	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	09	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	10	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	11	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	12	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	01	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	02	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	03	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	04	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	05	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	06	240427	4775.0	911.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
合计			9741.0	4594.0			4441.62	1615.2			403.86		216.0	432.0	108.0		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328a052i ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号
240427

单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(6) 专业监理工程师：张磊

张磊--监理工程师注册证书【市政公用工程、机电安装工程】

		使用有效期: 2026年03月05日 - 2026年09月01日
中华人民共和国监理工程师 注册证书		
姓 名 : 张磊		
性 别 : 男		
出生日期 : 1990年05月28日		
注册编号 : 44039204		
注册执业单位 : 深圳市广汇源环境水务有限公司		
注册有效期 : 2026年10月10日		
注册专业 : 市政公用工程 机电安装工程		
	个人签名 :  签名日期 :  2026年3月5日	 发证日期 : 2023年10月11日

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160116489663

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

张磊

证件类型	居民身份证	证件号码	421023*****57	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市广汇源环境水务有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册监理工程师

注册单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司 注册编号/执业印章号: 44039204

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2026年10月10日

注册专业: 机电安装工程 有效期: 2026年10月10日

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓名: 张磊

证件号码: 421023199005280457

性别: 男

出生年月: 1990年05月

专业: 土木建筑工程

批准日期: 2023年05月14日

管理号: 20230504844000003915

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

张磊——水利水电工程建筑助理工程师

广东省职称证书

姓 名：张磊

身份证号：421023199005280457



职称名称：助理工程师

专 业：水利水电工程建筑

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年09月06日

评审组织：深圳市罗湖区人力资源局

证书编号：2003036001183

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年09月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张磊

社保电脑号：648340285

身份证号码：421023199005280457

页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司

单位编号：240427

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2025	08	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2025	09	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2025	10	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2025	11	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2025	12	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2026	01	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2026	02	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2026	03	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2026	04	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2026	05	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	22.0	5500	44.0	11.0
2026	06	240427	5500.0	935.0	440.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5500	22.0	5500	44.0	11.0
合计			11220.0	5280.0			4441.62	1615.2			403.86					132.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328bb1bw ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
240427

单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(7) 专业监理工程师：肖旭

肖旭-监理工程师注册证书【市政公用工程、水利水电工程】

		使用有效期: 2026年03月02日 - 2026年08月29日
中华人民共和国监理工程师 注册证书		
姓 名 : 肖旭		
性 别 : 男		
出生日期 : 1990年01月11日		
注册编号 : 44045759		
注册执业单位 : 深圳市广汇源环境水务有限公司		
注册有效期 : 2027年09月26日		
注册专业 : 市政公用工程 水利水电工程		
		
	个人签名 : 肖旭	
签名日期 : 2026.3.2		发证日期 : 2024年09月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

肖旭

证件类型	居民身份证	证件号码	429006*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市广汇源环境水务有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司 注册编号/执业印章号: 粤 1442021202201897 注册专业: 市政公用工程 有效期: 2028年09月22日

查看证书变更记录 (13)

注册监理工程师

注册单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司 注册编号/执业印章号: 44045759 注册专业: 水利水电工程 有效期: 2027年09月26日 注册专业: 市政公用工程 有效期: 2027年09月26日

查看证书变更记录 (3)

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发,表明持证人通过全国统一组织的考试,取得监理工程师职业资格。

肖旭

姓名: 肖旭
证件号码: 429006199001110611
性别: 男
出生年月: 1990年01月
专业: 土木建筑工程
批准日期: 2024年05月19日
管理号: 02120240544000003534

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

肖旭—道路与桥梁工程中级工程师

广东省职称证书

姓 名：肖旭

身份证号：429006199001110611



职称名称：工程师

专 业：道路与桥梁工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月02日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会


证书编号：2103003061374

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖旭 社保电脑号：638961335 身份证号码：429006199001110611 页码：1
参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司 单位编号：240427 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2025	08	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2025	09	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2025	10	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2025	11	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2025	12	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2026	01	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2026	02	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2026	03	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2026	04	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2026	05	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4100	16.4	4100	32.8	8.2
2026	06	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4100	16.4	4100	32.8	8.2
合计			9741.0	4584.0			4441.62	1615.2			403.86				196.8	393.6	98.4



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328bfd5x ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
240427
单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(8) 专业监理工程师：孙文栋

孙文栋--监理工程师注册证书【机电安装工程、市政公用工程】

		使用有效期: 2026年04月01日 - 2026年09月28日
中华人民共和国监理工程师 注册证书		
姓 名 : 孙文栋		
性 别 : 男		
出生日期 : 1993年08月02日		
注册编号 : 44050008		
注册执业单位 : 深圳市广汇源环境水务有限公司		
注册有效期 : 2028年09月11日		
注册专业 : 市政公用工程 机电安装工程		
	个人签名 : 	
签名日期 : 2026年4月1日	发证日期 : 2025年09月12日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

孙文栋

证件类型	居民身份证	证件号码	430623*****33	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市广汇源环境水务有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册监理工程师

注册单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司

注册编号/执业印章号: 44050008

注册专业: 机电安装工程

有效期: 2028年09月11日

注册专业: 市政公用工程

有效期: 2028年09月11日

孙文栋—注册监理工程师（水利工程施工监理、水土保持工程施工监
理）

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓名：孙文栋

性别：男

出生年月：1993年8月

注册专业类别：水利工程

注册专业：水利工程施工监理 水土保持工程施工监理

聘用单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

证书编号：2410009736

有效期：2024年11月6日至2028年11月5日

个人签名：孙文栋

发证日期：2025年12月26日

中华人民共和国水利部
监理工程师（水利工程）
注册专用章

有效期至2027年07月07日

监理工程师

本证明表明持有人已参加监理工程师职业资格相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业专业类别的依据。



姓名: 孙文栋
证件号码: 430623199308026433
性别: 男
出生年月: 1993年08月
专业: 水利工程
批准日期: 2024年05月19日
管理号: 02120240544000006219



全国水利建设市场监管平台
National Water Conservancy Construction Market Supervision Platform

中华人民共和国水利部
Ministry of Water Resources of the People's Republic of China

首页

动态要闻

通知公告

信用档案

行政许可

信用评价

政策文件

首页 > 信用档案 > 人员档案 > 人员详情 > 孙文栋【深圳市广汇源环境水务有限公司】

基本信息

姓名	孙文栋	性别	男
身份证号	430623*****33		
聘用单位	深圳市广汇源环境水务有限公司		
职称		职称专业	
从业开始年份	2015		

执业资格信息或岗位信息

序号	资格名称	注册专业	注册证书编号	发证日期	有效期	发证机关	证书状态
1	监理工程师 (水利工程)	水利工程施工监理;水土保持工程施工监理	2410009736	2024-11-06	2028-11-05	中华人民共和国水利部	正常

孙文栋--市政公用工程中级工程师

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓 名 孙文栋
性 别 男
身份证号 430623199308026433
级 别 中级
专 业 市政公用工程
发证时间 2021年12月25日
证书编号 B08213080600000059



“智慧人社”微信公众号



核验途径:

- 1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
<http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp>;
- 2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

普通高等学校

毕业证书



学生 孙文栋 性别 男，一九九三年八月二日生，于一〇一一年九月至二〇一五年六月在本校 **土木工程** 专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南文理学院芙蓉学院

校（院）长：

廖玉岗

证书编号：126571201505001726

二〇一五年六月二十日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙文栋 社保电脑号：812132429 身份证号：430623199008026433 页码：1
参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司 单位编号：240427 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	240427	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	01	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	02	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	03	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	04	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	05	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2026	06	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4000	16.0	4000	32.0	8.0
合计			9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53					104.0	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328c324j ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
240427
单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(9) 监理员：贺一能

贺一能-工程监理从业人员信用手册（监理员）



岗位类别: 监理员	
姓名: 贺一能	
性别: 男	
身份证号: 430523198812077678	
学历: 本科	
所学专业: 地质工程	
技术职称: 无	
核发机构: 深圳市监理工程师协会	从业单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司
核发日期: 2023 年 4 月 7 日	
核发编号: C20230213	

贺一能--水利水电工程地质助理工程师

广东省职称证书

姓名：贺一能

身份证号：430523198812077678



职称名称：助理工程师

专业：水利水电工程地质

级别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月14日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006181628

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月12日



普通高等学校

100

毕业证书

学生 贺一能 性别 男，一九八八年十二月七日生，于二〇〇六年九月至二〇一一年六月在本校 地质工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学

校（院）长：董佰去

证书编号：105331201005100040

二〇一一年 六 月 二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺一能 社保电脑号：631252312 身份证号：430523198812077678 页码：1
参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司 单位编号：240427 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	240427	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2025	07	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2025	08	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2025	09	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2025	10	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2025	11	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2025	12	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2026	01	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2026	02	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2026	03	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2026	04	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2026	05	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	13.2	3300	26.4	6.6
2026	06	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	13.2	3300	26.4	6.6
合计			9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53					65.8	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328cda5g ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
240427 单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(10) 监理员：林威

林威-工程监理从业人员信用手册（监理员）



岗位类别: <u>监理员</u>	
姓名: <u>林威</u>	
性别: <u>男</u>	
身份证号: <u>440803199703242934</u>	
学 历: <u>本科</u>	
所学专业: <u>环境科学</u>	
技术职称: <u>无</u>	
核发机构: <u>深圳市监理工程师协会</u>	从业单位: <u>深圳市广汇源环境水务有限公司</u>
核发日期: <u>2023</u> 年 <u>4</u> 月 <u>11</u> 日	
核发编号: <u>C20230223</u>	

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学 生	<u>林威</u>	性 别 <u>男</u> ，一九九七年 三 月二十四日生，于二〇二〇 年
	<u>九</u> 月至二〇二二年 六 月在本校	<u>环境科学</u> 专业
专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名:	<u>仲恺农业工程学院</u>	校 长: 
证书编号:	<u>113471202205005825</u>	二〇二二年 六 月 三十 日
查询网址: http://www.chsi.com.cn		

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林威 社保电脑号：810649655 身份证号：440303199703242934 页码：1
参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司 单位编号：240427 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	240427	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	01	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	02	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	03	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	04	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	05	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2026	06	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计			9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53						



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328cfb37 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
240427
单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(11) 监理员：郭连昊

郭连昊-工程监理从业人员信用手册（监理员）



岗位类别: 专业监理工程师	
登记专业: 水利水电工程	
市政公用工程	
核发机构: 深圳市监理工程师协会	姓 名: 郭连昊
核发日期: 2023 年 4 月 10 日	性 别: 男
核发编号: B20230245	身份证号: 130929198805244676
	学 历: 本科
	所学专业: 土木工程
	技术职称: 工程师
	从业单位: 深圳市广汇源环境水务有限公司

郭连昊-水利技术管理工程师

广东省职称证书

姓名：郭连昊
身份证号：130929198805244676



职称名称：工程师
专业：水利技术管理
级别：中级
取得方式：职称评审
通过时间：2022年05月25日
评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003075812
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2022年07月06日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭连昊

社保电脑号：642641537

身份证号：130929198905244676

页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司

单位编号：240427

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2025	07	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2025	08	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2025	09	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2025	10	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2025	11	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2025	12	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2026	01	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2026	02	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2026	03	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2026	04	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2026	05	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2026	06	240427	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	26.0	6500	52.0	13.0
合计			13520.0	6760.0			4778.27	1749.86			437.53					169.0	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328d143r ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
240427
单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(12) 监理员：黎人榜

黎人榜-工程监理从业人员信用手册（监理员）



岗位类别: <u>专业监理工程师</u>	
登记专业: <u>水利水电工程</u>	
<u>市政公用工程</u>	
核发机构: <u>深圳市监理工程师协会</u>	姓 名: <u>黎人榜</u>
核发日期: <u>2023 年 3 月 30 日</u>	性 别: <u>男</u>
核发编号: <u>B20230220</u>	身份证号: <u>451221199301080410</u>
	学 历: <u>本科</u>
	所学专业: <u>土木工程</u>
	技术职称: <u>工程师</u>
	从业单位: <u>深圳市广汇源环境水务有限公</u>
	<u>司</u>

黎人榜--园林工程工程师

	专业名称: Professional Field <u>园林工程</u>
姓名: Full Name <u>黎人榜</u>	资格名称 Qualificational Title <u>工程师</u>
身份证号: ID No. <u>451221199301080410</u>	批准时间 Approval Date <u>2020年12月</u>
管理号: Administration No <u>C0002021300919</u>	批准单位: Approved by <u>十堰市职改办</u>
发证日期: Issue Date <u>2021年01月29日 发</u>	批准文号 Approval No. <u>十堰职改办任字(2021) 30号</u>
	评审组织: Evaluation Organization <u>十堰市工程技术中评委 (专项)</u>

成人高等教育		
毕业证书		
学生 黎人榜 性别 男, 一九九三年 一 月 八 日生, 于二〇一四		
年 三 月至二〇一七年 七 月在本校 土木工程		
专业 函授 学习, 修完 专升本 教学计划规定的全部课程, 成绩		
合格, 准予毕业		
校 名: 武汉大学	校(院)长: 康冀印	
批准文号:		
证书编号: 104865201705201330		二〇一七年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎人榜 社保电脑号：636170530 身份证号：451221199301080410 页码：1
参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司 单位编号：240427 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	240427	4500.0	765.0	360.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	07	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	08	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	09	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	10	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	11	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2025	12	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	01	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	02	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	03	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	04	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	05	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
2026	06	240427	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	18.0	4500	36.0	9.0
合计			10506.0	4944.0			4778.27	1749.86			437.53					117.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328e0b6q ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
240427
单位名称
深圳市广汇源环境水务有限公司



(13) 安全员：赵佳艺

粤建安 C3（2023）0039602-赵佳艺

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0039602

姓 名：赵佳艺

性 别：女

出 生 年 月：1999年06月01日

企 业 名 称：深圳市广汇源环境水务有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年10月24日

有 效 期：2025年02月21日 至 2026年10月23日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年02月21日



赵佳艺—给排水助理工程师

广东省职称证书

姓名：赵佳艺
身份证号：610522199906014020



职称名称：助理工程师
专业：给排水
级别：助理级
取得方式：考核认定
通过时间：2023年05月13日
评审组织：深圳市给排水专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006127154
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2023年07月12日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵佳艺 社保电脑号：808126424 身份证号：610522199906014020 页码：1
参保单位名称：深圳市广汇源环境水务有限公司 单位编号：240427 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	240427	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	11	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	12	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.66	134.66	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	01	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	02	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	03	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	04	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	05	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2026	06	240427	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计			9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53						91.0

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e12328e8f6h ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 240427 单位名称 深圳市广汇源环境水务有限公司



五、企业信用情况

企业信用情况

查询近一年在“国家企业信用信息公示系统”中存在“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”情况。

注：上述不良信用记录情况以招标人复核情况为准，复核时间为开标当日下午 18：00 时至 24：00。

国家企业信用信息公示系统网址链接

<https://www.gsxt.gov.cn/corp-query-search-1.html>



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

"多证合一" 信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

深圳市广汇源环境水务有限公司

存续 (在案、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300192248376H

注册号:

法定代表人: 张敏

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 1993年10月21日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91440300192248376H	企业名称:	深圳市广汇源环境水务有限公司
注册号:		法定代表人:	张敏
类型:	有限责任公司	成立日期:	1993年10月21日
注册资本:	6100.000000万人民币	核准日期:	2026年06月12日
登记机关:	深圳市市场监督管理局	登记状态:	存续 (在案、开业、在册)
住所:	深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层		
经营范围:	一般经营项目: 从事城市道路生活垃圾的清扫、收集、清运; 环保技术开发; 环保工程; 环保设施管理; 泵站 (引调水、供水、排涝、雨水、污水)、调蓄池、水闸、排水管道、河道、海堤、沙滩、水库、湿地运营及管理、维护、维修、监理、管道检测; 林业调查、林业有害生物防治; 清洁服务; 白蚁防治; 有害生物防治 (四害); 污水处理; 水污染治理、污水处理厂、粪便处理设备、水质净化站及其他污水处理设施的运营及管理; 公园、生态系统、绿地、碧道的公共服务设施的运营及管理; 物业管理; 环保设备的研发、设计、销售、安装、调试和技术咨询; 环保设备嵌入式软件的开发和销售; 化学试剂 (不含危险化学品) 的研发和销售; 仪器仪表研发和销售; 土壤调查及修复工程; 项目管理。 (企业经营涉及前置性行政许可的, 须取得前置性行政许可文件后方可经营); 工程管理服务; 安全技术防范系统设计施工服务。; 环境保护监测; 园林绿化工程施工; 城市绿化管理。机械电气设备销售; 配电开关控制设备销售; 物联网设备销售; 信息安全设备销售; 智能仪器仪表销售; 数字视频监控产品销售; 金属结构销售; 阀门和旋塞销售; 风机、风扇销售; 泵及真空设备销售; 工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监理除外); 专业保洁、清洗、消毒服务; 工程造价咨询业务。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可经营项目: 水质检测; 水利行业 (河道整治) 专业甲级、水利行业乙级、市政行业 (给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程) 专业乙级、建筑行业 (建筑工程) 丙级设计业务; 从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务; 工程咨询水利水电、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程甲级资信; 工程勘察专业类 (岩土工程 (勘察) 甲级, 承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务, 其规模不受限制; 工程勘察专业类 (岩土工程 (设计)、工程测量) 乙级, 承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务; 测绘工程测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、地下管线测量、线路与桥隧测量乙级、不动产测绘乙级。生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价五星、生产建设项目水土保持监测单位水平评价三星; 规划水资源论证、建设项目水资源论证乙级; 水文、水资源调查评价乙级; 污染治理设施运行服务能力评价 (生活污水治理) 一级; 环境污染治理服务能力评价废水乙级、污染修复乙级; 环境服务认证城镇集中式污水处理设施运营服务一级; 信息系统集成三级; 建设工程质量检测; 电力工程施工; 市政公用工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级; 承装、承修、承试电力设施 (凭相关许可证经营); 劳务派遣服务; 建设工程勘察; 测绘服务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zhongkf/dazigkn/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

六、项目总监任职资格承诺函

项目总监任职资格承诺函

致招标人：深圳市龙华区水污染治理中心

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，针对 大浪河碧道建设工程（时尚小镇段）（监理） 工程投标项目总监任职资格，我方作出如下承诺：

我方投标项目总监姓名 沈双宇，身份证号：441823198610307016，
执业资格：中华人民共和国监理工程师 注册专业【市政公用工程、水利水电工程】（证书注册号：44049735），满足《中华人民共和国招标投标法》、
《深圳经济特区建设工程监理条例》、《关于建设工程招标投标改革若干规定》（深府（2015）73号）、《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规（2022）1号）及《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规（2024）8号）等法律法规性文件对项目经理任职资格的规定，并符合本次招标项目所要求的执业资格，完全具备招标文件对项目总监任职资格的要求。

如果违反本承诺书中任何内容，我方愿意接受因此造成的一切后果。

投标人（单位公章）：深圳市广汇源环境水务有限公司

法定代表人（签字或盖章）：张敏

单位地址：深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层

邮政编码：518000 电话：0755-25620852 传真：0755-25609989

2026 年 7 月 7 日

七、不违法转包分包承诺书

不违法转包分包承诺书

致招标人：深圳市龙华区水污染治理中心

我单位参加 大浪河碧道建设工程（时尚小镇段）（监理） 的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目的招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作；
- 7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程；
- 8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。
- 9、若承包人违反上述情况，承包人自愿接受建设单位将其纳入建设单位的工程履约评价不良记录内，并列入建设单位其他去劣情形。

投标人全称（单位公章）：深圳市广汇源环境水务有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：0755-25620852

传真：0755-25609989

承诺日期：2026 年 7 月 7 日



八、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致招标人：深圳市龙华区水污染治理中心

我方将严格执行建设工程招标投标有关法律法规，并完全接受 大浪河碧道建设工程（时尚小镇段）（监理） 招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

（2）近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

（5）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：深圳市广汇源环境水务有限公司

法定代表人（签字或盖章）：张敏

单位地址：深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路 1002 号瑞思大厦 C 座四楼整层

邮政编码：518000

电话：0755-25620852

日期：2026 年 7 月 7 日