

标段编号：2507-440307-04-01-929353002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：岗头西站地下连通通道工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省基础工程集团有限公司

日期：2026年07月14日

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。
2	企业获奖情况	近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项）注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。

3	项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。业绩要求：近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为2项，超过2项的，只认前2项业绩，需按照规模从大到小排序）；证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）
4	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需B或C证)、职称证明（提供高工证明、毕业证等相关证明材料）、社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。注：1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；2. 项目管理机构最低配置请参考第3章管理机构人员配置表

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业业绩情况

序号	建设单位	项目名称	合同金额(万元)	项目所在地	竣工验收时间	备注
1	广州市道路工程研究中心	广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程PPP项目	234368.5300	广州市越秀区	2025年3月21日	竣工
2	汕头市政府投资项目代建管理中心	汕头市黄河路（泰山路~东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化	93922.53	汕头市龙湖区和金平区	2023年1月13日	竣工
3	深圳市建筑工务署	深圳电网北环110kV 架空线改造入地电缆隧道工程土建II标	51495.49	广东省深圳市福田区	2021年7月30日	竣工
4	广州开发区财政投资建设项目管理中心	科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程施工总承包	15823.0000	广州市越秀区	2023年9月7日	竣工
5	广州市南大干线投资有限公司	南大干线（省妇幼医院至市新路段）工程施工总承包（标段二）	27907.140919	广州市番禺区	2024年10月25日	竣工

(1) 广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目

2017-01

全案号	目录号	案卷号	件号
G4.8	2	1	

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2017] 第 [00233] 号

(主)广东省建筑工程集团有限公司(成)广州市市政集团有限公司,广东省基础工程集团有限公司:

经评审委员会推荐,招标人确认你单位为广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程PPP项目的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价如下:

管廊工程年可用性服务费为人民币贰亿零壹佰壹拾肆万贰仟肆佰元每年(¥20114.24万元/年);

管廊工程工程费综合下浮率为百分之陆点零零(6.00%);

管廊工程运营期第一年运维绩效服务费为人民币壹仟壹佰肆拾捌万柒仟柒佰元(¥1148.77万元);

道路工程年可用性服务费为人民币肆亿贰仟贰佰贰拾叁万肆仟玖佰元每年(¥42223.49万元/年);

道路工程工程费综合下浮率为百分之陆点零零(6.00%);

道路工程运营期第一年运维绩效服务费为人民币贰仟叁佰柒拾叁万壹仟玖佰元(¥2373.19万元)。

其中:项目负责人姓名:刘金涛

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年1月9日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2017年1月9日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2017年1月9日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866098
ADD: 广州市天河区天园路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



三、联合体协议书

广东省建筑工程集团有限公司（联合体主办方）、广州市市政集团有限公司（联合体成员方一）、广东省基础工程集团有限公司（联合体成员方二）（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目招标资格审查和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省建筑工程集团有限公司（某成员单位名称）为主办方。
2. 联合体主办方合法代表联合体各成员负责招标项目资格审查申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格审查申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4. 联合体主办方代表联合体签署资格预审文件和投标文件，联合体主办方参与本项目资格审查和投标的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5. 联合体各成员单位的注册资本金出资比例：广东省建筑工程集团有限公司注册资本金出资比例为 50.09%，广州市市政集团有限公司（成员一名称）注册资本金出资比例为 15.9%，广东省基础工程集团有限公司（成员二名称）注册资本金出资比例为 0.01%。
6. 联合体承担施工任务方：广州市市政集团有限公司（成员一名称）、广东省基础工程集团有限公司（成员二名称）。
7. 资格预审申请工作、投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

8. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕时自动失效。

主办方名称：广东省建筑工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员名称：广州市市政集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

成员名称：广东省基础工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2016 年 11 月 7 日

正本

广花一级公路地下综合管廊及道路快
捷化改造配套工程 PPP 项目

投资协议

甲方（项目实施机构）：广州市道路工程研究中心

乙方（社会资本）：广东省建筑工程集团有限公司

广州市市政集团有限公司

广东省基础工程集团有限公司

2017 年 1 月

广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目投资协议

甲方（项目实施机构）：广州市道路工程研究中心

乙方（社会资本）：广东省建筑工程集团有限公司、广州市市政集团有限公司、广东省基础工程集团有限公司

鉴于：

经广州市人民政府批准采用“政府与社会资本合作模式（PPP 模式）”，并以 BOT 方式实施广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程项目投融资、建设、运营维护与移交。且，

广州市人民政府授权广州市道路工程研究中心为项目实施机构（本合同“甲方”）于 2016 年 10 月至 2016 年 12 月遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，经过公开招标，确定广东省建筑工程集团有限公司、广州市市政集团有限公司、广东省基础工程集团有限公司为本项目的社会资本方（本合同“乙方”）。

为维护各方协议主体的合法权益，根据本项目经批准的《PPP 项目实施方案》及国家和地方当前 PPP 相关政策、城市综合管廊相关政策等，甲、乙双方签订本“PPP 项目投资协议”，明确各方的权利和义务。待乙方与政府资本代表（广州市建投公共设施投资发展有限公司）签订“合资协议”并依法组建 PPP 项目公司后，甲方再与 PPP 项目公司签订详细的《PPP 项目合同》，由项目公司承继乙方在本协议项下的权利和义务，并具体负责项目投资、建设、运营维护及移交。

1. 项目概况

本项目工程包括地下综合管廊和道路快捷化改造两部分。其中：

(1) 地下综合管廊敷设在道路东侧，南起白云区夏花一路，北至花都区雅瑶中路（K2+500~K18+300）。地下综合管廊建设规模为新建综合管廊 16.3km，配套建设 1 座控制中心和 8 座变电所。工程内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、照明工程、交通工程（包含交通疏解）、电力电信管沟工程、绿化工程、综合管廊工程等，计划将给水、排水、电力、通信、天然气等市政公用管线纳入综合管廊。

(2) 道路快捷化改造范围南起 G106 国道，北止于花都区雅瑶中路，长度 18.3km，宽度按规划的 60m 控制，标准为连续交通流的主干路，设计速度为 60km/h，设置中央绿化分隔带，拓宽现状双向六车道车行道为双向八车道，改造人行道、非机动车道及附属设施，在流量较大的节点设置立交。

2. 合作模式

本项目招标范围为广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程，采用“政府与社会资本合作 (PPP)” 投融资模式，并采用“BOT” 方式运作，由政府资本代表与中标人 (社会资本方) 按照 34%: 66% 的股权比例出资项目资本金，共同在广州市成立项目公司。经市政府授权，广州市道路工程研究中心将与项目公司签订 PPP 合同。在特许经营期内，授予项目公司特许经营权，负责本项目所涉道路快捷化改造和地下综合管廊工程的投融资、建设、运营和维护。特许经营期届满，项目公司将本项目设施完好、无偿地移交给政府或其指定机构。

3. 合作范围

3.1 投资范围：依据经批复的项目建议书 (详见本项目《PPP 项目合同》附件十二)，纳入本 PPP 项目投融资范围，各类费用构成如下表 (具体以经批准的施工图预算及本项目《PPP 项目合同》第二部分“合同条款”第 26 条及第 27 条约定的实际投资额认定及结算为准)：

序号	费用类别	投资估算金额 (万元)	备注
一 道路工程			
1	工程费用 (一类费用)	279781.69	
2	工程建设其他费 (二类费用)	60384.91	
2.1	建设用地费	30661.27	
(1)	管线迁改	0	
(2)	征拆	30661.27	
2.2	其他二类费用	29723.64	
3	预备费	15475.27	
4	建设期贷款利息	12048.14	
	小计	367690.00	
二 地下综合管廊工程			
1	工程费用 (一类费用)	193458.56	
2	工程建设其他费 (二类费用)	126284.45	
2.1	建设用地费	40673.25	
(1)	管线迁改	92591.20	
(2)	征拆	13140.55	
2.2	其他二类费用	20552.70	

序号	费用类别	投资估算金额(万元)	备注
3	预备费	10700.58	
4	建设期贷款利息	11393.75	
	小计	341837.57	
	一+二合计	709527.57	

3.2 建设范围：广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程项目的全部主体及附属工程，具体以行政主管部门批准的设计文件为准。其中，道路工程部分包括但不限于相关道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等；地下综合管廊部分包括但不限于管廊主体土建工程及附属设施工程等（不含管线单位的入廊管线设备）。

3.3 运营维护范围：

(1) 地下综合管廊主体及附属设施（不含管线单位的入廊管线设备）的运行、维护、维修、设备更新改造、大修等，具体包括但不限于：

①负责地下综合管廊土建结构、防水和装修检修工作，以及地下综合管廊其附属设施的养护和维修、更新改造，保证设备设施正常使用；同时负责地面沿线巡查及出入口的安保工作。

②定期对地下综合管廊内进行安全监控和巡查，保持地下综合管廊内的整洁、明亮、不积水和通风良好。

③配合和协助管线单位的巡查、养护和维修。

④制定地下综合管廊应急预案，地下综合管廊内发生险情时，采取紧急措施并及时进行抢修。

⑤对在地下综合管廊影响范围内的周边建设的工程设计方案进行技术把关及施工过程巡视监控，确保地下综合管廊主体的结构安全。

⑥为保障地下综合管廊安全运行应履行的其他义务。

⑦开展与管线单位的入廊协商谈判，与意向入廊管线单位协商签订入廊协议，确定管廊有偿使用标准及付费方式、计费周期等。

⑧开展管廊运营维护技术创新和管理创新，提高管廊运营效益，降低维护成本。

(2) 道路工程项目运营、养护和维修范围包括：

①项目红线（含地上、地下）范围内的路基、路面、桥涵、隧道（含通风及排水系统）等主体工程以及道路排水、交通安全设施（含标志标线及隔离栅等）附属工程的日常维修保养（含小修）、中修等。大修暂不考虑在本项目的运营维护范围内，实际发生时另行约定。

②绿化管养、日常保洁、路灯照明、交通信号及监控设施维护等。

注明：运营维护工作可委托具备专业能力的第三方开展运营维护工作，如发生委托须报政府备案。

3.4 移交范围：包括项目工程实体及相关资料文件、基于 BIM 的地下综合管廊项目管理系统等。

4. 合作年限（特许经营期限）

本项目包含广花公路快捷化改造和新建地下综合管廊，合作期 30 年，其中：广花快速路建设期 2 年，运营期 10 年；地下综合管廊建设期 2 年，运营期 28 年。

建设期：自监理工程师下达开工令之日起至项目完成竣工验收之日止，不超过 24 个月。

运营期：自全部子项（道路和管廊）完成竣工验收之次日起，至运营期满（其中道路部分到运营期 10 年期满为止，管廊部分到运营期 28 年期满为止）。

如因不可抗力事件、一方违约、重大法律变动等需要调整 PPP 合作期限（特许经营期限）的，需经广州市人民政府批准。

当建设期出现延误且不属于可延长期限情形时，运营期限相应缩短且不提高年运营补贴金额。

5. 投资比例与融资要求

5.1 投资比例（股权比例）：政府资本代表和乙方按 34%：66% 的股权比例投资本项目。

5.2 项目资本金：项目资本金按纳入 PPP 项目投融资范围的投资额的 20%，计人民币 136226.63 万元。乙方应根据实际资金需求按项目资本金比例注入项目资本金（即随实际资金需求的 20% 同期注入资本金，同时申请相应额度比例的银行贷款）。若融资金融机构要求提高项目资本金比例或未来项目需求追加资本金额，则由各方股东按照股权比例追加或届时协商确定。

其中：

“政府资本代表”出资 34%，计 46317.05 万元，由财政统筹安排，不计算投资收益（即不纳入政府付费计算范围）；乙方出资 66%，合计 89909.58 万元，由其自筹资金投入，不得通过项目公司融资。

政府资本代表和乙方的出资方式皆为货币出资，自营业执照签发之日起 30 日内完成现金实缴人民币 10000 万元（政府资本代表实缴 3400 万元，乙方实缴 6600 万元）；剩

余部分按满足项目建设进度的资金需求为原则，分期足额到位，具体的资金投入计划在《公司章程》中约定。

注明：根据联合体协议，广东省建筑工程集团有限公司注册资本出资比例为 50.09%、广州市市政集团有限公司注册资本出资比例为 15.9%、广东省基础工程集团有限公司注册资本出资比例为 0.01%。

5.3 除项目资本金之外的项目资金，由项目公司作为融资主体，如项目公司不能顺利完成项目融资的，则由乙方自行通过股东贷款、补充提供担保等方式解决，以确保项目公司的融资足额及时到位。乙方可通过多种方式为项目公司增加其信用等级，以解决其融资时信用不足的问题。乙方可以通过项目公司，为本项目融资之目的，将其在 PPP 项目协议项下的各项权益（如政府付费的预期收益权等）设置质押或以资产证券化等其它方式为项目进行融资，但不得在本项目的设施、资产上设置任何抵押或质押。

5.4 政府资本代表及甲方或任何其他相关部门及机构不承担任何融资职责及承担相应的融资风险。政府方仅为政策性贷款、国家专项基金申请提供必要的协助，不承担实质融资责任。政府资本若因乙方质押项目公司相关权益等融资行为，受到包括但不限于司法机关强制执行、债权人实现担保权利等情形出现时的减损，则政府资本代表有权向乙方进行追偿，同时乙方应无条件赔偿政府资本因此遭受的一切损失。

注：资本金与融资金额的具体金额将随实际工程投资额、实际国家专项补贴的调整而调整。

5.5 融资目标：

（1）如本项目争取到相关政府政策性补助或奖励资金，且规定用作项目建设补贴的，政府有权以财政投资前补助的形式直接补贴到项目。若本项目能申请到综合管廊专项基金，则相应调整可用性服务费。如项目公司申请到其他政策性资金或贷款则核减项目商业贷款部分。

（2）本项目的融资金额为项目总投资扣除本项目争取到的专项政策补助资金以及项目资本金之后的金额。本项目要求地下综合管廊工程总投资扣除本部分工程的资本金后的剩余融资需求的 90%及以上应使用政策性贷款，包括 PSL 资金或其他政策性贷款资金。在政策允许的前提下，应尽最大努力提高地下综合管廊工程其余融资以及道路工程的融资使用各类政策性贷款额度。

上述融资贷款的利息按《PPP 项目合同》相关约定进行结算。

6. 中标价格标准

6.1 地下综合管廊工程中标价:

(1) 年可用性服务费为人民币贰亿零壹佰壹拾肆万贰仟肆佰元(¥20114.24万元/年)(含税),工程费综合下浮率为百分之陆点零零(6.00%) (工程费综合下浮率将作为项目最终投资认定时的下浮率,且不随投资额变化以及道路和管廊投资比例的变化而调整,下同),经下浮后的初始总投资额为人民币叁拾叁亿零贰佰叁拾万零肆佰元(¥330230.04万元)。

(2) 运营期第一年运维绩效服务费为人民币壹仟壹佰肆拾捌万柒仟柒佰元(¥1148.77万元)(含税)。

6.2 道路工程中标价:

(1) 年可用性服务费为肆亿贰仟贰佰贰拾叁万肆仟玖佰元每年(¥42223.49万元/年)(含税),工程费综合下浮率为百分之陆点零零(6.00%),经下浮后的初始总投资额为人民币叁拾伍亿零玖佰零叁万壹仟壹佰元(¥350903.11万元)。

(2) 运营期第一年运维绩效服务费为人民币贰仟叁佰柒拾叁万壹仟玖佰(¥2373.19万元)(含税)。

6.3 有关费用的认定、调整、结算、支付办法具体在本项目《PPP项目合同》第二部分“合同条款”约定。

7. 质量标准

7.1 工程质量标准:

(1) 道路工程:达到国家或行业质量检验评定的合格标准;

(2) 地下综合管廊工程:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

7.2 运营维护标准:符合地下综合管廊、市政道路运营维护绩效评价标准。

8. 双方权利和义务

8.1 甲方的权利:

(1) 有权对 PPP 项目全过程进行监管,包括 PPP 项目的投融资、资金到位与使用、勘察、设计、施工承包方和材料设备供应商的选择、合同的签订和管理、工程的质量、进度、施工安全及现场移交、竣工验收、缺陷责任期内的维修、运营维护、恢复性大修及相关调价审批等方面。

(2) 在发生紧急事件时,甲方有权统一调度、临时接管或征用本项目设施。由此给乙方带来的损失,由甲乙双方另行协商约定。

(3) 有权对项目投资、建设、运营全过程的进行监督和介入。

(4) PPP 项目合同约定的其他权利。

8.2 甲方的义务:

(1) 完成推进本项目所必需的前期工作, 对由政府方先行实施的本项目前期工作质量负责, 并在项目公司成立后协助其及时获得相关的许可或批准。

(2) 根据本项目合同体系约定, 敦促政府资本代表及时出资与社会资本方合资设立项目公司。

(3) 必要时, 甲方配合相关政府行业主管部门负责协调制定入廊费、运营维护费等相关收费标准。

(4) 必要时, 甲方配合政府行业主管部门制定强制入廊政策, 确保管廊的入廊使用率。

(5) 征地拆迁工作由政府负责组织, 所需费用在政府批准的初步设计概算金额以内的, 由项目公司按政府核定的实际金额支付后纳入“可用性服务费”计算范围; 超出初步设计概算金额的部分, 由政府另行安排。

(6) 根据本项目合同体系约定, 对项目运营绩效进行考核, 并根据考核结果向项目公司按时足额支付相关费用。

(7) 按照 PPP 项目合同的约定向项目公司支付可行性缺口补助, 其中可用性服务费和运营维护绩效服务费基于可用性和符合运营绩效标准进行结算, 以保障乙方的合法收益。

(8) 如未来政府方计划将本项目扩延或将更多公共资源纳入本项目经营范围, 市政府应授意项目实施机构与项目公司另行协商。

(9) 法律规定或本项目合同体系规定需要政府方完成的其他工作。

8.3 乙方的权利:

(1) 乙方有依法获得 PPP 项目合同约定的相关收益的权利。

(2) 乙方作为 PPP 项目公司的股东, 有依法管理项目公司相关经营活动的权利。

(3) 乙方在其资质和能力范围内依法获取施工总承包和维修保养施工的权利。

(4) PPP 项目合同约定的其他权利。

8.4 乙方的义务:

(1) 乙方应在收到本项目中标通知书后 30 天内与政府资本代表签订合资协议, 及时、足额履行出资义务, 与政府方出资代表合资设立项目公司。

(2) 社会资本方应为项目公司融资提供必要的担保和其它支持，并确保自身以及项目公司全面、及时履行本项目合同体系项下的所有义务，包括但不限于投资、建设、运营维护及期满移交等。

(3) 如未来政府方利用本项目申请国家专项资金等相关政策支持的，社会资本方应确保自身及项目公司尽最大努力提供一切必要协助。

(4) 乙方应在收到本项目中标通知书后 30 天内与政府资本代表按以下规定组建项目公司，在报请相关部门批准后在项目所在地工商部门进行注册登记获得法人资格，作为本工程的项目法人。

a. 乙方参与组建项目公司，须投入的注册资本按本协议第 5.2 款约定执行。

b. 乙方应按投标文件中的承诺设置与拟建工程规模相适应的组织机构，配备技术、财务、管理人员（需政府资本代表配备的人员按乙方与政府资本代表签订的合资协议规定执行）。

c. 如乙方未能按招标文件的规定组建项目公司，或虽已遵守招标文件的规定但甲方认为其尚无实施本项目的足够能力时，乙方应按甲方的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作，直至甲方批准为止。

d. 项目公司应为具有独立法人资格的有限责任公司；项目公司获得工商登记机关核发的“企业法人营业执照”之日起，除依法律、法规的规定或本协议的约定专属于乙方的权利、义务外，乙方在本协议项下的其他所有权利、义务，均转移给项目公司继受。

e. 项目公司注册资本的增加、减少、股东变更、股权转让，应按国家有关规定执行并需报甲方备案，并遵守以下约定：

1) 组建项目公司时，各股东的股权比例必须与投标承诺一致。

2) 本项目建设期内，社会资本方不得将股权转让至项目公司外部的受让方或政府资本代表，股权转让须报政府备案。

3) 运营期，社会资本方进行项目公司外部股权转让须经政府审批；内部股权转让（受让方不得为政府资本代表）须报政府备案。

4) 股权的受让方均应具备相应的运营经验及资质。

f. 正式签署的合资协议（原件）、工商管理部门颁发的企业法人营业执照（复印件）及登记备案的章程（复印件）应交甲方存档一份。

(5) 乙方应采取有效措施确保本协议第 5 条约定比例（或金额）的项目资本金按期注入；乙方承诺出资的项目资本金必须全部为其自筹资金，不得以任何方式通过项目公司筹措应由乙方出资的项目资本金。

(6) 融资责任按本协议第 5.4 款约定。

(7) 乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金。本项目资本金及其余建设资金应按满足项目建设进度的资金需求为原则，分期足额到位，乙方及项目公司应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。

(8) 乙方应确保项目公司按招标文件规定按时提交建设履约担保、运营履约保函、移交履约保函、与甲方签订 PPP 项目合同等合同文件，用以约束本项目在建设、运营、移交全过程中双方各项权利与义务。项目公司未与甲方签订 PPP 项目合同前不得行使对本项目的任何权利。

(9) 乙方负责在其资质和能力范围实施项目施工总承包，并对其施工质量、进度、安全、环保、造价控制等全面负责。

(10) 乙方负责在其经营、能力范围实施项目维修保养，并对其施工质量、进度、安全、环保、造价控制等全面负责。乙方可通过项目公司将项目运营期内的运营维护等工作委托经甲方认可的专业单位实施，但不免除乙方的责任。

(11) PPP 项目合同约定的其他义务。

8.5 乙方权利义务的承继：

乙方将依法与其它股东组建项目公司并于项目公司成立之日起十天内，由项目公司与甲方签订详细的 PPP 项目合同，由项目公司继受乙方的权利和义务，但专属于乙方的权利和义务除外。

9. 政府承诺和保障

9.1 政府承诺将本项目所需可行性缺口补助资金纳入政府跨年度财政预算，并切实落实补贴资金来源，保证按 PPP 项目合同的约定及时、足额支付。

9.2 政府承诺制定强制入廊政策，协调制定入廊费、运营维护费收费标准。因项目公司维护绩效不达标等原因导致管线单位未能及时入廊或未及时、全额支付入廊费及运营维护费的，由项目公司自行承担责任。

9.3 政府负责组织项目完成征地拆迁工作，为项目建设创造条件，满足项目动工要求。

9.4 在政策允许的情况下，为本项目争取优惠政策（包括税收优惠等）。

9.5 依法保护乙方合法权益，任何单位或者个人不得违反法律、行政法规和本办法规定，干涉乙方及项目公司的合法经营活动。

9.6 甲方负责协商政府履行上述的承诺。

10. 违约责任

10.1 如因乙方原因未能在本协议规定时间内注册项目公司,乙方应按甲方的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作,直至甲方批准为止。由于乙方原因,项目公司的注册每延期1天,乙方应向甲方支付1万元违约金。如在本协议签订后90天内,项目公司仍未进行注册,则甲方有权与乙方解除协议,并没收乙方投标保证金(由于政府有关部门审批时间超过其承诺的审批完成期限除外)。

10.2 除甲方或相关政府部门在招标文件以外新增乙方或项目公司义务的,如因乙方原因导致项目公司未能在规定的时间内提交建设期履约担保或未能签订PPP项目合同,每延期1天,乙方应向甲方支付1万元的违约金。如延期时间超过90天,则甲方有权与乙方解除协议,并没收乙方投标保证金。

10.3 除政府资本代表违反《合资协议》约定的出资义务外,项目公司依据PPP项目合同的约定应承担的违约责任均由乙方承担。

10.4 本协议乙方包括本项目中标社会资本各方,本协议中涉及乙方责任或权利义务均适用于乙方各方,乙方各方对其违约行为承担连带责任。

11. 免责条款

11.1 不可抗力事件是指战争、动乱、地震、飓风、台风、火山爆发或水灾等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

11.2 不可抗力致使当事人一方不能履行本协议的,应及时采取补救措施并通知对方,并在7天内提供证明。

11.3 因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的,所造成的损失由各方自行承担。一方未及时采取补救措施的,应就扩大的损失负赔偿责任。

12. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分,即:

- (a) 合同执行过程中双方签订的补充协议(如果有);
- (b) 本PPP项目投资协议;
- (c) 中标通知书;
- (d) PPP招标文件(含招标过程中发出的澄清文件);
- (e) PPP投标文件(含评标期间经确认的澄清文件);
- (f) 构成本协议组成部分的其他文件。

在本协议履行过程中签署的与本协议有关的文件均构成本协议文件组成部分。

当上述文件之间对同一事项约定存在不一致或矛盾之处,按照后约优先于前约的原则适用签订时间在后的合同条款,如果是同时签订的文件,由甲方确认适用的条款。招标文件、

投标文件与《PPP项目投资协议》互为补充，在《PPP项目投资协议》中没有明确规定的应当参考招标文件、投标文件的相关陈述，招标文件、投标文件没有明确说明的应当参考《PPP项目投资协议》的有关规定。

13. 甲乙双方已认真及充分的讨论，对本项目实质性内容已达成了一致意见的前提下签署本协议。双方承诺：经确认后的《PPP项目投资协议》及其附件，非经甲乙双方一致书面同意，任何一方均不得提出实质性的修改。

14. 争议的解决

本协议的履行过程中发生争议时，甲乙双方应尽可能通过友好协商或有关部门调解解决。如果争议在首次要求协商之日起 60 日内未能通过友好协商或调解以解决，本协议各方当事人均可以向本协议项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15. 其他未尽事宜，经双方协商一致后另行签署书面补充协议约定。

16. 本协议由甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署、加盖单位章并经有权部门批准后生效，在本项目《PPP项目合同》约定的特许经营期满后 1 年后，且合同双方完成履行义务后，本协议失效。

17. 本协议一式 贰拾壹 份，其中正本 伍 份，副本 拾陆 份。甲方及乙方各方各执 壹 份 正本 贰 份 副本，同时抄送政府相关部门 壹 份 正本 陆 份 副本，政府资本代表方执 贰 份 副本。每份具有同等法律效力。

(下无正文)

甲方：广州市道路工程研究中心(盖章)

法定代表人(单位负责人)

或其委托的代理人(签字)：

职务：

联系电话：

住所：广州市越秀区府前路3号

邮政编码：

乙方1：广东省建筑工程集团有限公司(盖章)

法定代表人(单位负责人)

或其委托的代理人(签字)：

职务：

联系电话：

住所：广东省广州市荔湾区流花路85号

邮政编码：

乙方2：广州市市政集团有限公司(盖章)

法定代表人(单位负责人)

或其委托的代理人(签字)：

联系电话：

住所：广东省广州市越秀区环市东路338号

邮政编码：

乙方3：广东省基础工程集团有限公司(盖章)

法定代表人(单位负责人)

或其委托的代理人(签字)：

联系电话：

住所：广东省广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

邮政编码：

协议订立日期：2017年__月__日。

协议订立地点：广东省广州市__区。

副本

广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化
改造配套工程 PPP 项目

合资协议

政府资本代表方：广州市建投公共设施投资发展有限公司

社 会 资 本 方：广东省建筑工程集团有限公司

广州市市政集团有限公司

广东省基础工程集团有限公司

2017 年 1 月

目 录

前 言.....	1
第一章 总则.....	2
第二章 项目概况.....	4
第三章 项目公司设立.....	4
第四章 投资总额与注册资本.....	6
第五章 股东会.....	8
第六章 董事会.....	10
第七章 监事会.....	10
第八章 经营管理机构及股权转让.....	11
第九章 财务、会计、审计与股利分配.....	12
第十章 解散与清算.....	14
第十一章 项目移交与临时接管.....	15
第十二章 各方权利义务与违约责任.....	15
第十三章 保密.....	17
第十四章 不可抗力.....	17
第十五章 争议的解决.....	18
第十六章 协议生效及变更.....	18

前 言

鉴于：

广州市人民政府审批通过《广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目实施方案》，同意采用政府与社会资本合作模式（PPP）建设广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目（下称“本项目”），同时授权广州市建投公共设施投资发展有限公司作为政府资本代表方，项目实施机构（广州市道路工程研究中心）采用公开招标的方式依法选定广东省建筑工程集团有限公司、广州市市政集团有限公司、广东省基础工程集团有限公司作为社会资本方，双方将合资组建 PPP 项目公司负责本项目投融资、建设、运营及移交。

合资各方：

投资方一（政府资本代表方）：广州市建投公共设施投资发展有限公司

住所地：广州市越秀区环市东路 338 号银政大厦 16 楼

法定代表人：

投资方二（社会资本方）：

社会资本方一：广东省建筑工程集团有限公司

住所地：广东省广州市越秀区环市东路 338 号

法定代表人：丘小广

社会资本方二：广州市市政集团有限公司

住所地：广东省广州市越秀区环市东路 338 号

法定代表人：杨粤黔

社会资本方三：广东省基础工程集团有限公司

住所地：广东省广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

法定代表人：苏家平

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，依据《PPP 项目投资协议》，本着诚实互信、平等互利的原则，经过友好协商，约定各方就广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目（本合同简称“本项目”）合作事项达成如下具体协议（以下简称“本协议”），以资共同信守。

第一章 总则

1.1 定义和解释

1.1.1 定义

除非本协议另有规定，否则下列各术语应有如下之含义；本协议未作特别定义的术语，与本项目的《PPP 项目投资协议》及《PPP 项目合同》中的术语具有同样的含义：

(1) 项目公司：指本协议当事人各方根据《中华人民共和国公司法》等相关中国法律规定以及本协议的约定在广东省广州市合法注册成立的有限责任公司。

(2) 招标文件：指项目实施机构所发出的关于广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目的招标文件。

(3) PPP 项目投资协议：指项目实施机构和本项目社会资本方于 2017 年 1 月 16 日签署的《广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目投资协议》。

(4) 公司章程：指在本协议签订的同时由本协议当事人共同签订的项目公司章程，包括本协议当事人各方今后对其的修改、补充及调整等。

(5) 登记管理机构：指中华人民共和国国家工商行政管理总局或其下属的地方工商行政管理部门。

(6) 行业主管部门：指根据中国相关法律的规定，有权对其辖区范围内的城市建设行业进行管理的主管部门。

1.1.2 解释

本协议以下用语作如下解释：

(1) “元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币单位；

(2) 除本协议上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本协议的一方或各方，并包括其它各自的继任者或获准的受让人；

(3) 所指的日、月和年均指公历的日、月和年；

(4) “工作日”是指除星期六、星期日、中国法定节假日之外的日期；

(5) 除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连

用；

(6) “以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”不含本数；

(7) “本协议”是指本协议当事人共同签署的《广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目合资协议》及其附件，以及日后可能签署的任何对本协议之补充/修改协议或附件。

1.2 当事人各方的承诺和保证

1.2.1 当事人各方承诺其系依据其所在地相关法律规定注册并合法存续的公司制企业法人，其公司章程不与本协议的内容相冲突。

1.2.2 本协议各方对本协议的签署及履行，以及各方作为当事人一方对与本协议、本项目有关的其他协议、承诺及文件的签署、履行，均是在其权利范围内，并得到必要的授权，且不会导致其违反对其具有约束力的法律和合同、协议等契约性文件规定的其对第三方所负的义务。

1.2.3 本协议各方向本协议其他方提供的所有财务报表、文件、记录、报告、协议以及其他书面资料均属真实和有效。

1.2.4 本协议各方均应充分发挥其专业特长、能力及优势以完成本项目的建设、运营等工作。

1.2.5 本协议各方承诺严格履行招标文件、PPP 项目合同，本协议及与本项目相关的其他法律文件项下的责任与义务。

1.2.6 本协议各方均应严格遵守项目所在地地方政府及其上级政府或有关部门制定的规范性文件，并敦促、确保项目公司严格遵守上述规范性文件。

1.2.7 本协议任何一方违反上述陈述与保证导致本协议项下义务不能履行或不能完全履行、本协议终止或被撤销、或被追究任何经济或行政的责任及遭致的相应损失均由其自行承担。

1.2.8 代表当事人各方签署本协议的个人已经获得签署本协议所需的必要的权利或授权。

1.2.9 本协议的签署和履行应不违反适用法律的规定，亦不违反对任何合同性文件或安排。

1.2.10 任一方在签署本协议时，除已经向对方充分披露的信息以外，不存在任何对其签署本协议和实施本项目产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议（包

括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其它争议)。

1.3 承诺与保证不属实的后果

如果任何一方在此所作的承诺和保证被证实存在实质方面的不属实,并且该等不属实严重影响本协议项下权利和义务的履行,对方有权要求其采取补救措施,变更本协议相关条款的内容,追究违约责任直至终止本协议。

第二章 项目概况

2.1 项目规模

本项目工程包括地下综合管廊和道路快捷化改造两部分。其中:

(1) 地下综合管廊敷设在道路东侧,南起白云区夏花一路,北至花都区雅瑶中路(K2+500~K18+300)。地下综合管廊建设规模为新建综合管廊 16.3km,配套建设 1 座控制中心和 8 座变电所。工程内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、照明工程、交通工程(包含交通疏解)、电力电信管沟工程、绿化工程、综合管廊工程等,计划将给水、排水、电力、通信、天然气等市政公用管线纳入综合管廊。

(2) 道路快捷化改造范围南起 G106 国道,北止于花都区雅瑶中路,长度 18.3km,宽度按规划的 60m 控制,标准为连续交通流的主干路,设计速度为 60km/h,设置中央绿化分隔带,拓宽现状双向六车道车行道为双向八车道,改造人行道、非机动车道及附属设施,在流量较大的节点设置立交。

2.2 经济指标

广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程项目总投资合计约 709527.57 万元,纳入本 PPP 项目投融资范围,其中,地下综合管廊部分约 341837.57 万元,道路快捷化改造部分约 367690.00 万元。

第三章 项目公司设立

3.1 项目公司的成立

本协议当事人共同在广东省广州市注册设立项目公司。登记管理机构向项目公

司签发营业执照的日期即为项目公司成立之日。

项目公司是中国法人，其一切活动必须遵守中国适用法律的规定。

3.2 项目公司的名称及法定选址

3.2.1 项目公司的名称为：_____（暂定名），最终以工商部门登记注册的为准。

3.2.2 项目公司的法定地址为：_____（暂定地点），最终以工商部门登记注册的为准。

3.3 项目公司组织形式

项目公司的组织形式为有限责任公司。项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司的债务及责任。自项目公司成立日起各方以各自认缴的注册资本为限对项目公司承担责任。

3.4 项目公司经营范围

负责《广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程 PPP 项目合同》（以下简称“PPP 项目合同”）项下的投资、融资、建设、运营维护及移交业务。公司的经营范围不得超出本合同约定的内容，最终以工商部门登记注册的为准。

3.5 合资期限及延长

本项目包含广花快速路改造和新建周边地下综合管廊，合作期暂定 30 年（含项目建设期 2 年和运营期 28 年），其中：广花快速路建设期 2 年，运营期 10 年；地下综合管廊项目建设期 2 年，运营期 28 年。

建设期：本项目建设期，包括建设前期和施工期。建设前期自正式签订本项目《PPP 项目特许经营合同》起至监理工程师下达开工令止；施工期自监理工程师下达开工令之日起至项目完成交工验收之日止，不超过 24 个月；

运营期：自全部子项（道路和管廊）完成竣工验收之次日起，至运营期 28 年期满（其中道路部分到运营期 10 年期满为止，管廊部分到运营期 28 年期满为止）。

因可归责于项目公司的原因导致不能在本项目《PPP 项目合同》规定的开工日开工或在建设期内完工的，每逾期一日，项目公司应向政府方支付相应违约金。

因政府方原因造成工期延误的，政府方应赔偿项目公司因工期延误造成的损失，每逾期一日，政府方应向项目公司支付相关违约金。

因第三方或不可抗力造成工期延误的，双方各自承担各自的损失，项目公司应

积极向第三方或保险公司申请索赔。

除本协议或相关文件约定的提前终止或延期外，项目公司的经营期限为自领取营业执照之日起至项目合作期届满。

在不违反届时适用法律规定、PPP 项目合同及本协议的前提下，经一方提议，并经股东会全体一致表决通过及广州市人民政府批准，可以适当延长项目的合作期。

如因不可抗力事件、一方违约、重大法律变动等需要调整 PPP 合作期限（特许经营期限）的，需经广州市人民政府批准。

3.6 以下事项的决定须经市政府或相关主管部门同意方可实施，包括但不限于：

（1）转让、出租、质押或以其它方式处置特许权或与之有关的收益权，《特许经营协议》明确允许的除外。

（2）变更经营范围。

（3）从事任何与 PPP 项目无关的经营活动或对 PPP 项目以外的项目进行投资、贷款及提供担保等行为。

（4）对外提供担保（包括为公司股东提供任何形式的担保）或以其它方式承担公司股东的债务。”

3.7 项目公司章程及有关议事规则

项目公司的章程由本协议各方遵循本协议及《公司法》的规定予以拟订，并由本协议各方一致确认。

项目公司应当制定包括但不限于股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则以及总经理工作细则等相关制度。

第四章 投资总额与注册资本

4.1 投资总额

纳入本 PPP 项目投融资范围的项目总投资合计约 709527.57 万元（静态总投资合计 686085.68 万元，建设期贷款利息合计 23441.89 万元）。

4.2 项目资本金（注册资本）和股权比例

4.2.1 项目资本金按纳入 PPP 投融资范围的投资额的 20%，计人民币 136226.63 万元，其中，政府资本代表方出资 34%，计 46317.05 万元；社会资本方共出资 66%，

计 89909.58 万元，由其自筹资金投入，不得通过项目公司融资（若执行政府政策性优惠文件除外）。若融资金融机构要求提高项目资本金比例或未来项目需求追加资本金金额，则由各方股东按照股权比例追加或届时协商确定。

4.2.2 项目资本金全额作为项目公司的注册资本，采用认缴制，其中，首期实缴资金不少于人民币 10000 万元，各投资方认缴的项目公司注册资本分别如下：

政府资本代表方认缴的注册资本为 3400 万元，占项目公司注册资本总额的百分之三十四（34%），自项目公司营业执照签发之日起 30 个工作日内完成现金实缴；

社会资本方认缴的注册资本为 6600 万元，占项目公司注册资本总额的百分之六十六（66%），自项目公司营业执照签发之日起 30 个工作日内完成现金实缴。

除项目公司注册资本之外的项目资本金，由各投资方按其项目资本金出资比例，根据项目建设进度和融资机构要求及时、足额投入项目。各股东的项目资本金需按比例同期到位。

注明：根据联合体协议，广东省建筑工程集团有限公司注册资本出资比例为 50.09%、广州市市政集团有限公司注册资本出资比例为 15.9%、广东省基础工程集团有限公司注册资本出资比例为 0.01%。

4.3 出资方式

4.3.1 本协议当事人各方在项目公司成立前以货币方式出资，并应在按照本协议的约定将各自的出资额缴存至经各方一致同意的银行账号，对未能按期实缴出资的，视为该方违约。

4.3.2 鉴于本项目采用 PPP 模式，政府资本代表方认缴的注册资本由政府财政统筹安排，不计算投资收益，不纳入政府“可行性缺口补助”计算范围。

4.3.3 项目公司注册资本的确定、增加、减少、股东变更、股权转让，应按国家有关规定执行并需报项目实施机构备案，并遵守以下约定：

1) 组建项目公司时，各股东的股权比例必须与投标承诺一致。

2) 本项目建设期内，社会资本方不得将股权转让至项目公司外部的受让方或政府方出资代表，股权转让须报政府方备案。

3) 运营期，社会资本方进行项目公司外部股权转让须经政府方审批；内部股权转让（受让方不得为政府方出资代表）须报政府方备案。

4) 股权的受让方均应具备相应的运营经验或资质。

注：合作期内，政府方出资代表转让股权不受上述规定限制。

4.3.4 若未来项目公司收取的入廊费和日常维护费足以使政府无需支付可行性缺口补助，若有超额部分，政府资本代表保留分红权利。

4.4 项目融资

除项目资本金之外的项目资金，由社会资本方负责融资。社会资本方可通过项目公司将项目收益和可行性缺口补助作应收账款质押（即 PPP 项目合同中的应收账款），作为项目融资担保条件进行融资；政府资本若因社会资本方质押项目公司相关权益等融资行为，受到包括但不限于司法机关强制执行、债权人实现担保权利等情形出现时的减损，则政府资本代表方有权向社会资本方进行追偿，同时社会资本方应无条件赔偿政府资本因此遭受的一切损失。如项目公司融资时需要另外增加信用担保等条件，应由社会资本方负责提供，政府资本代表不承担相应的股东贷款或补充提供担保等补救、增信担保、还本付息等责任。贷款还本付息考虑在政府可行缺口补助的计算范围。

4.5 投资追加

若未来本项目需要追加投资时，各股东可按照股权比例追加投资或届时具体协商确定。

第五章 股东会

5.1 股东会设立

5.1.1 项目公司设立股东会。股东会按《公司法》、项目公司章程及股东会议事规则的规定行使职权。股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会的报告；
- （4）审议批准监事会或者监事的报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (8) 对发行公司债券作出决议;
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- (10) 涉及社会公共安全或公共利益或重大工程变更等重要事项决议;
- (11) 修改公司章程;
- (12) 审议批准公司对外担保、投资事项;
- (13) 审议批准关联交易或向关联方提供担保事项;
- (14) 审议批准聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所;
- (15) 股东会授予董事会的其它职权;
- (16) 法律法规及公司章程赋予的其他职权。

对上述所列事项股东以书面形式一致同意的,可以不召开股东会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

5.1.2 股东出席股东会议可以委托代理人,代理人应向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

5.2 股东会的议事方式和表决程序

5.2.1 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

5.2.2 股东会分为定期会议和临时会议。

定期会议的召开按公司章程规定的执行。代表十分之一(含)以上表决权的股东或三分之一以上的董事或监事可以提议召开公司股东会临时会议,并说明要求召开临时股东会议的事由和原因,公司应当在收到申请文件后五个工作日内召开临时股东会议。

5.2.3 股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持;董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会召集并主持;监事会不召集和主持的,代表十分之一(含)以上表决权的股东可以自行召集并主持。

5.2.4 股东会会议由股东按实缴注册资本比例行使表决权。股东会作出决议,必须经全体股东所持表决权的三分之二以上通过;但涉及增加或者减少注册资本的决议,公司合并、分立、解散或变更公司形式等重要事项需由全体股东所持全部表

决议一致通过；同时政府资本代表方股东对决议中涉及影响社会公共利益或公共安全或重大工程变更等重要事项享有最终决定权，不受上述表决方式的影响。

5.3 股东会议记录

股东会会议应当有会议记录，出席会议的股东代表和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的股东代表有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。股东会会议记录作为公司档案应按档案法规定的年限保存。

第六章 董事会

6.1 项目公司设董事会，董事会为公司经营决策机构。董事会由 7 名董事组成，其中 3 名董事由政府资本代表委派或推荐，4 名董事由社会资本方委派或推荐。设董事长 1 名，由 政府资本代表 推荐；副董事长 1 名，由 社会资本方 推荐。

6.2 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议应当有五名或以上的董事（必须包含政府资本代表方的董事）出席方能有效举行，否则无效。董事会作出决议，必须经全体董事的半数以上通过；但制订增加或者减少注册资本方案，以及拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案需经全体董事的 2/3 以上通过。同时，政府方股东对决议中涉及影响社会公共利益或公共安全或重大工程变更等重要事项享有最终决定权，不受本条表决方式的影响。

6.3 项目公司的法定代表人由 社会资本方推荐的总经理 担任。

6.4 董事长与副董事长由甲乙双方协商提名，以全体董事过半数选举产生。

6.5 董事会会议应当有会议记录，出席会议的董事（包括亲自出席、派代表出席的董事）和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案应按档案法规定的年限保存。

第七章 监事会

7.1 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。其中，社会资本方 委派或推荐

2 名监事(含职工监事 1 名); 广州市建投公共设施投资发展有限公司委派 1 名监事, 并提名为监事会主席, 通过监事会过半数选举产生。

7.2 监事会决议的表决, 实行一人一票; 监事会所作决议, 须经半数以上监事表决通过。

7.3 监事会主席根据检查需要, 可以列席或者委派监事列席企业有关会议。主要包括: 董事会会议、党委会、党政联席会、总经理办公会等重要会议。

第八章 经营管理机构及股权转让

8.1 经营管理层、部门设置及人员配置

8.1.1 项目公司经营管理团队人员 5 名, 其中设总经理 1 名(由社会资本方委派), 副总经理(政府资本代表方及社会资本方各委派 1 名)、财务总监(由政府资本代表方委派)、总工程师(由社会资本方委派)。以上人员由董事会聘任或解聘。

8.1.2 公司部门设置原则上根据招标文件的要求及管理的需要设立各部门, 并根据业务发展需要配备相关人员(与招标文件的最低要求一致)。

8.1.3 有关部门设置、各股东应委派的经营管理人员岗位等由各方协商约定。

8.2 项目公司股权转让

8.2.1 为了保证项目的正常建设及运营, 本项目建设期内, 社会资本方不得将股权转让至项目公司外部的受让方或政府方出资代表, 股权转让须报政府方备案。运营期, 社会资本方进行项目公司外部股权转让须经政府方审批; 内部股权转让(受让方不得为政府方出资代表)须报政府方备案。

任一方股东在转让其股份前, 应当事先向其他股东发出书面通知, 合理叙述拟进行的股权转让细节, 包括但不限于拟转让股权的数额、履行期限、受让方拟支付的对价以及受让方基本信息。其他股东自接到通知之日起三十日内未答复的, 视为同意转让。若其他股东不同意转让, 应购买转让股权; 不购买的, 视为同意转让。经全体股东过半数同意转让的股权, 在同等条件下, 其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的, 协商确定各自的购买比例; 协商不成的, 按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

若经广州市人民政府或其有行政管理权的部门同意, 政府资本代表方向广州市

其他国有企业或国有控股企业转让其持有的公司全部股权的，社会资本方应无条件同意，并确认放弃相应的优先购买权。

无论是否有其他相反约定，受让方皆应满足本协议约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为公司股东后，继续承担合资协议及项目公司的公司章程项下的义务。

8.2.2 股权转让的价款应由转让方与受让方协商确定，或由公司全体股东共同委托有资质的评估机构进行评估确定。同时，受让取得股权的股东应委派新的董事以取代原股东委派的董事，对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第九章 财务、会计、审计与股利分配

9.1 公司财务、会计

9.1.1 公司依照法律、行政法规和国家财政主管部门的规定建立财务、会计制度。公司应当在每一个会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

9.1.2 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。

公司的公积金用于弥补亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

9.1.3 公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。

对公司的资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。

任何个人不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得侵占公司的财产。

公司应当在下一会计年度开始之后 4 个月前将公司财务会计报告送交各股东。

9.2 审计

9.2.1 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，应当由股东会决定。会计师事务所对项目公司的财务账册和记录以及年度财务报告进行审计，由财务总监会同总经理将年度审计报告提交董事会。

项目公司应建立内部审计制度，对专项事务进行审计。

项目公司年度审计报告应在该等审计报告作出后一个月内将相应的副本提交

给双方股东。

9.2.2 股东及其母公司有权派出审计组对本股东派出公司的经营层成员进行任期或离任经济责任审计；股东及其母公司有权派出审计组根据需要对公司进行专项审计，公司应予配合，但不得因开展专项审计侵犯项目公司经营自主权，专项审计结果仅供股东及其母公司内部使用。

9.3 税务

项目公司应根据税收相关的中国法律规定进行纳税，但在履行了相关的法定手续后，可享受国家和地方税务机关向项目公司批准的减税、免税等税收优惠政策。

9.4 项目公司股利分配

9.4.1 政府方出资代表不享受项目公司分红，社会资本方股东可享受项目公司分红。

9.4.2 若社会资本方同时具备相应的施工资质、能力及经验等，社会资本方除按约定获得资本金投资收益外，还可以通过与项目公司签订施工总承包合同的方式获得相应的利润等。

9.4.3 基于项目大型复杂、管廊沿市政道路敷设界面重合等特殊性的，项目公司可委托建设管理单位负责项目建设管理，所需建设管理费已在项目总投资中列支。

9.4.4 除上述 9.4.1、9.4.2、9.4.3 款约定外，各方股东按所持项目公司的实缴出资比例分取红利。任何一方均可基于项目公司的盈利状况，提出股利分配动议，具体分配方案，应当依据股东会决议方案执行。但是，项目公司存续期间，股利分配前必须经股东会决议选择有资质的审计机构依法进行审计，经审计符合发放要求的，方可进行股利分配。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

9.4.5 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

9.4.6 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

9.4.7 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东实缴的出资比例

分配（上述 9.4.1、9.4.2、9.4.3 款约定除外）。

9.4.8 股东会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

9.4.9 公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

9.5 统计报表

9.5.1 项目公司按照《中华人民共和国统计法》及有关规定，向项目主管部门、统计主管部门等有关部门填报统计报表。

9.5.2 项目公司将前款所约定的统计报表以及按照项目公司统计制度填制的统计报表报送本协议当事人各方。

第十章 解散与清算

10.1 下列原因出现时，可以解散项目公司：

10.1.1 公司章程规定的营业期限届满；

10.1.2 股东会决议解散；

10.1.3 因公司合并或者分立需要解散；

10.1.4 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

10.1.5 人民法院依公司法第一百八十二条的规定予以解散。

10.2 公司出现除上一条第（三）项以外的解散事由时，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成，股东可以指定人员行使相应权利。

10.3 清算组在清算期间行使下列职权：

10.3.1 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

10.3.2 通知、公告债权人；

10.3.3 处理与清算有关的公司未了结的业务；

10.3.4 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

10.3.5 清理债权、债务；

10.3.6 处理公司清偿债务后的剩余财产；

10.3.7 代表公司参与民事诉讼活动。

10.4 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上进行公告。

10.5 清算组在清算公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

项目公司在正常经营期内支付运营成本、借款本息等后，各股东可按约定进行利润分配获取合理的投资回报。在项目经营期结束后，公司进行清算，公司财产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，全部由社会资本享有。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，不得分配给股东。

10.6 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并向公司登记机关申请注销公司登记，公告公司终止。

第十一章 项目移交与临时接管

11.1 项目的移交

11.1.1 运营期限届满时，项目公司须将本项目工程实体及相关资产和相关文件资料无偿移交给广州市人民政府或其指定单位。在运营期限届满前3个月内，合作各方应友好协商安排项目的整体移交流程和制作移交清单，同时，应确保移交的资产符合正常使用后的状态。

11.1.2 项目公司必须按PPP项目合同中规定的项目质量标准和资产完好程度等，将项目的资产、运营期预留的维护基金和经营管理权全部无偿移交给广州市人民政府或其指定单位。

第十二章 各方权利义务与违约责任

12.1 各方的权利与义务

12.1.1 各方应按本协议约定的出资方式、持股比例组建项目公司；

12.1.2 本协议各方根据《公司法》及公司章程等的规定对项目公司行使股东权利、承担股东义务。

特殊约定：

鉴于本合资项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP 模式）”，政府资本代表方仅承担约定比例项目资本金投资义务及参与建设、运营管理的义务；社会资本方是项目的主要投资方和管理方，除负责项目资本金的 66%投入外，项目公司的主要责任和义务由社会资本方承担（法律法规规定专属于项目公司的责任和义务除外）。

12.1.3 本协议各方根据本协议及与本协议相关的任何文件，享有合同权利、承担合同义务。

12.2 违约责任

项目公司成立后，任何一方出现以下任意一项或多项情形的，均视为该方违约，守约方可要求违约方限期纠正，违约方须尽快采取相应的措施减少损失，否则，应向守约方支付违约金，并对守约方支付违约金，违约金的支付标准为该违约方实缴出资的 30%。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方须继续承担赔偿责任，赔偿的范围还应包括守约方为追索前述违约、赔偿而发生的律师费、仲裁费、诉讼费、鉴定费、评估费、保全费、执行费、公证费、资料查询费等。

- (1) 未按照本协议的约定实缴出资的；
- (2) 擅自将持有的项目公司股权部分或全部转让、质押是以其他方式处分的；
- (3) 违反或拒不执行股东会、董事会决议事项的；
- (4) 未经股东会决议委托有资质的审计机构对项目公司进行审计就擅自分配项目公司税后利润的；
- (5) 在特许经营项目被临时接管期间，拒不履行提供相应的技术或人员支持，影响正常公共服务提供的；
- (6) 未经项目公司其他方的书面同意，擅自将合作过程中获悉的对方保密信息向第三方披露的；
- (7) 未经股东会或董事会决议，擅自实施本应由股东会或董事会决议通过的事项的；
- (8) 违反公司章程的；
- (9) 其他违反法律、法规的行为。

第十三章 保密

13.1 除非事先得到其他方的书面同意，本协议各方不得向非本协议签署方披露本协议涉及事项以及与本协议涉及事项有关的任何文件、资料或信息（以下简称“保密信息”）。因下列原因披露保密信息，不受前款的限制：

- (1) 依法律、法规的规定；
- (2) 依任何有管辖权的政府机关、监管机构或证券交易所的要求；
- (3) 依司法机关的要求；
- (4) 协议各方事先达成书面认可。

13.2 任何一方及其雇员应为在合作过程中知悉的其他方的商业秘密保密，直至该秘密被合法公开。任何一方未履行保密义务的，其他方有权要求其采取补救措施消除影响，并赔偿其他方因此所受到的一切损失。

第十四章 不可抗力

14.1 本协议所指“不可抗力”，系指本协议各方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、风暴、水灾、火灾或其它自然灾害，及战争、暴乱、骚乱、罢工、瘟疫、恐怖活动、法律政策变更、政府强制行为等。

14.2 如因遭遇不可抗力事件致使任何一方不能履行其在本协议中承担的义务时，该方无须承担违约责任。

14.3 任何一方如因不可抗力直接影响本协议约定的条件的履行时，应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知其他方，并在该不可抗力事件发生后七日内向其他方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料，并由各方共同根据不可抗力的影响程度，协商决定在不可抗力影响期间是否延期履行协议、部分免除协议项下义务或解除协议。一旦不可抗力影响消除，除非各方已书面同意解除协议，各方应继续履行。声称受到不可抗力事件影响的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

第十五章 争议的解决

15.1 本协议的解除

15.1.1 符合以下条件的，本协议解除（仅指项目公司成立之前解除）：

- （1）本协议各方协商一致解除的；
- （2）因法定事由出现且已按本协议约定的方式尽力消除不良影响而未能解决，导致本协议目的不能实现，需要解除的；

15.1.2 本协议因任一方违反本协议约定造成本协议目的不能实现或严重损害其他方利益原因导致解除的，违约方应对本协议解除给其他方造成的损失承担赔偿责任，该赔偿责任的范围为守约方因本协议解除而产生的直接损失。

15.2 解决争议

（1）本协议及其所有附件的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中国法律管辖。

（2）争议解决方式

①友好协商或调解

当发生因履行、违反、终止本合同或因本合同的无效而产生任何争议、纠纷或索赔要求（统称为“争议”）时，各方应首先通过友好协商或由有关部门调解解决。

②诉讼

如果争议在首次要求协商之日起 60 日内未能通过友好协商或调解以解决，本合同各方当事人同意本合同任何一方可以向合同签署地的人民法院提起诉讼。

第十六章 协议生效及变更

16.1 协议自当事人各方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日起生效。

16.2 对本协议及其附件的修改、补充、调整及完善，必须由当事人各方订立书面协议。

16.3 除本协议其他条款另有约定之外，本协议一方向他方发出的全部通知、报告以及各方及项目公司与本协议有关的文件往来，均应用书面形式作出，并应以信函、传真、电邮、当面送交等方式传递。

16.3 通知送达地址为本协议首页列明地址。一方变更通知通讯地址，应自变更之日起5个工作日内，以书面形式通知其他方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关风险及责任。

16.4 本协议一式贰拾壹份，其中正本伍份，副本拾陆份。签约方各执壹份正本叁份副本，同时抄送政府相关部门壹份正本肆份副本。每份具有同等法律效力。

(下无正文)

政府资本代表方（盖章）：广州市建投公共设施投资发展有限公司

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：



社会资本方一（盖章）：广东省建筑工程集团有限公司

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：




社会资本方二（盖章）：广州市市政集团有限公司

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：



社会资本方三（盖章）：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：



签署日期：2017 年 ____ 月 ____ 日

签署地点：广东 省 广州 市 ____ 区

SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

工程名称：广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套
工程施工（K0+000~K5+900）

工程地点：广州市白云区

发 包 人：广东建胜市政建设投资有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

合同编号：粤建胜合字【2017】01 号

签订日期：2017 年 5 月 31 日

第一部分 协议书

发包人：(全称) 广东建胜市政建设投资有限公司

承包人：(全称) 广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程（K0+000~K5+900）

工程地点：广州市白云区

工程内容：包括地下综合管廊和道路快捷化改造两部分

工程规模：（1）地下综合管廊敷设在道路东侧，南起白云区夏花一路，北至花都区雅瑶中路（K2+500~K18+300）。建设规模为新建地下综合管廊 16.3km，配套建设 1 座控制中心和 8 座变电所，计划将给水、排水、电力、通信、天然气等市政公用管线纳入地下综合管廊。（2）道路快捷化改造范围南起 G106 国道，北止于花都区雅瑶中路，长度 18.3km，宽度按规划的 60m 控制，标准为连续交通流的主干路，设计速度为 60km/h，设置中央绿化分隔带，拓宽现状双向六车道车行道为双向八车道，改造人行道、非机动车道及附属设施，在流量较大的节点设置立交。具体以政府最终批复的设计文件为准。本工程施工里程范围为 G106~新石路（K0+000~K5+900），长约 5.9km，综合管廊长约 3.9km。

工程立项、规划批准文件号：穗发改[2016]1050 号

资金来源：政府与社会资本合作投融资

二、工程承包范围

承包范围：里程范围为 G106~新石路（K0+000~K5+900），长约 5.9km，综合管廊长约 3.9km。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：自监理工程师下达开工令之日起至项目完成竣工验收之日止，不超过 24 个月。

从 2017 年 5 月 31 日开始施工，至 2019 年 5 月 31 日竣工完成。具备开工条件时，开工日期以总监理工程师下达开工令日期为准。

关键节点工期要求：

- 1) 地下综合管廊工程（可考虑分段、交叉施工）
 - a、2018 年 1 月 25 日前完成地基基础处理工程
 - b、2018 年 4 月 25 日前完成基坑支护工程
 - c、2018 年 7 月 25 日前完成综合管廊主体工程
 - d、2018 年 10 月 30 日前完成机电安装工程
 - e、2018 年 11 月 30 日前完成基坑回填工程
 - f、2018 年 12 月 31 日前完成竣工验收
- 2) 道路工程（可考虑分段、交叉施工）
 - a、2018 年 5 月 30 日前完成土石方工程
 - b、2018 年 8 月 30 日前完成防护及排水工程
 - c、2018 年 11 月 30 日前完成路基工程
 - d、2019 年 1 月 30 日前完成路面工程
 - e、2019 年 3 月 30 日前完成道路附属工程（绿化、人行道、交通设施等）
 - f、2019 年 5 月 31 日前完成竣工验收

四、质量标准

工程质量标准：

- (1) 道路工程：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
- (2) 地下综合管廊工程：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

暂定合同价（大写）：壹拾叁亿贰仟肆佰肆拾叁万捌仟伍佰伍拾陆元整；
（小写）：1324438556 元。

(其中：不含税工程造价 1193187888 元，增值税 131250668 元。)

上述为暂定合同价，最终按批复的概、预算费用及招标下浮率调整合同价，由双方协商另行签订补充合同。

项目单价：☐ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☒ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。理解并接受发包人及其委托的建设工程管理单位（广州市中心区交通建设有限公司）的管理。

九、发包人承诺

发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017 年 5 月 31 日

本合同订立地点：广州市。

合同方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人:

广东建胜市政建设投资有限公司

(盖章)

地址: 广州市越秀区流花路 109 号

之九 6 楼 608 房

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 02083514878

传 真: 02083514878

开户银行:

农业银行广州解放北路支行

帐 号: 44031301040008661

承包人:

广东省基础工程集团有限公司

(盖章)

地址: 广州市天河路 99 号天涯楼

19-20 层

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 02038861686

传 真: 02038861367

开户银行:

农业银行广州天文苑支行

帐 号: 4405740104000888

SF-2013-0204

副本

广州市建设工程施工合同

工程名称: 广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套
工程施工 (K5+900~K9+500)

工程地点: 广州市白云区

发 包 人: 广东建胜市政建设投资有限公司

承 包 人: 广东省基础工程集团有限公司

合同编号: 粤建胜合字【2017】02 号

签订日期: 2017 年 5 月 31 日

第一部分 协议书

发包人：(全称) 广东建胜市政建设投资有限公司

承包人：(全称) 广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程（K5+900~K9+500）

工程地点：广州市白云区

工程内容：包括地下综合管廊和道路快捷化改造两部分

工程规模：（1）地下综合管廊敷设在道路东侧，南起白云区夏花一路，北至花都区雅瑶中路（K2+500~K18+300）。建设规模为新建地下综合管廊 16.3km，配套建设 1 座控制中心和 8 座变电所，计划将给水、排水、电力、通信、天然气等市政公用管线纳入地下综合管廊。（2）道路快捷化改造范围南起 G106 国道，北止于花都区雅瑶中路，长度 18.3km，宽度按规划的 60m 控制，标准为连续交通流的主干路，设计速度为 60km/h，设置中央绿化分隔带，拓宽现状双向六车道车行道为双向八车道，改造人行道、非机动车道及附属设施，在流量较大的节点设置立交。具体以政府最终批复的设计文件为准。本工程施工里程范围为新石路~江人路（K5+900~K9+500），长约 3.6km，综合管廊长约 3.6km。

工程立项、规划批准文件号：穗发改[2016]1050 号

资金来源：政府与社会资本合作投融资

二、工程承包范围

承包范围：里程范围为新石路~江人路（K5+900~K9+500），长约 3.6km，综合管廊长约 3.6km。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：自监理工程师下达开工令之日起至项目完成竣工验收之日止，不超过 24 个月。

从 2017 年 5 月 31 日开始施工，至 2019 年 5 月 31 日竣工完成。具备开工条件时，开工日期以总监理工程师下达开工令日期为准。

关键节点工期要求：

1) 地下综合管廊工程（可考虑分段、交叉施工）

a、2018 年 1 月 25 日前完成地基基础处理工程

b、2018 年 4 月 25 日前完成基坑支护工程

c、2018 年 7 月 25 日前完成综合管廊主体工程

d、2018 年 10 月 30 日前完成机电安装工程

e、2018 年 11 月 30 日前完成基坑回填工程

f、2018 年 12 月 31 日前完成竣工验收

2) 道路工程（可考虑分段、交叉施工）

a、2018 年 5 月 30 日前完成土石方工程

b、2018 年 8 月 30 日前完成防护及排水工程

c、2018 年 11 月 30 日前完成路基工程

d、2019 年 1 月 30 日前完成路面工程

e、2019 年 3 月 30 日前完成道路附属工程（绿化、人行道、交通设施等）

f、2019 年 5 月 31 日前完成竣工验收

四、质量标准

工程质量标准：

(1) 道路工程：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

(2) 地下综合管廊工程：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

暂定合同价（大写）：壹拾亿零壹仟玖佰贰拾肆万陆仟柒佰零陆元整；

（小写）：1019246706 元。

（其中：不含税工程造价 918240275 元，增值税 101006430 元。）

上述为暂定合同价，最终按批复的概、预算费用及招标下浮率调整合同价，由双方协商另行签订补充合同。

项目单价：☐ 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

☒ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。理解并接受发包人及其委托的建设工程管理单位（广州市中心区交通建设有限公司）的管理。

九、发包人承诺

发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2017 年 5 月 31 日

本合同订立地点：广州市。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人:

广东建设市政建设投资有限公司

(盖章)

地址: 广州市越秀区流花路 109 号

之九 6 楼 608 房

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 02083514878

传 真: 02083514878

开户银行:

农业银行广州解放北路支行

帐 号: 44031301040008661

承包人:

广东省基础工程集团有限公司

(盖章)

地址: 广州市天河路 99 号天涯楼

19-20 层

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 02038861686

传 真: 02038861367

开户银行:

农业银行广州天文苑支行

帐 号: 4405740104000888

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套
工程施工（K0+000~K5+900）

建设单位（公章）： 广东建胜市政建设投资有限公司

竣工验收日期： 2025年3月21日

发出日期： 2025年3月21日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程			
工程名称	广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程施工（K0+000~K5+900）	工程地点	广州市白云区广花一路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程施工段为一标段，项目施工内容包括地下综合管廊和道路快捷化改造两个部分。地下综合管廊全长3.22km分顶管段和明挖段两部分：顶管段采用B×H=7.7m×4.5m矩形二舱断面，截面积34.65m ² ，长度601m，包含顶管井5个；综合管廊明挖段总长2619m，其中B×H=12.7m×4.6m矩形四舱断面，截面积58.42m ² ，长度853m，以及B×H=10.2m×4.6m矩形三舱断面，截面积46.92m ² ，长度1766m。 道路快捷化改造部分，道路工程：道路全长5.9km，双向8~10车道，道路等级为城市主干路，道路宽度60m，设计时速60km/h，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积约为17.1万m ² 。桥涵工程：跨线桥1座，桥长405m，桥宽26.5m，最大跨径35m，采用现浇预应力混凝土简支箱梁；匝道桥2座，其中平沙立交A匝道桥长390m，宽7.5~8.8m，最大跨径40m，采用钢筋混凝土现浇箱梁+钢筋+预应力现浇箱梁结构，平沙立交B匝道桥长277m，宽7.5~8.8m，最大跨径30m，采用钢筋混凝土现浇箱梁+钢筋+预应力现浇箱梁结构；人行桥共8座（包括人行天桥6座、跨涵桥2座）单桥长约68m，宽5.3m，最大跨径33.5m，采用预制钢箱梁结构。隧道工程：下穿式隧道2座，其中G106隧道总长395m，隧道截面积83.85m ² ，单向2车道；新石路隧道总长609m，隧道截面积109.2m ² ，双向6车道，两座隧道均采用明挖法施工。人行地下通道2座，每座长68.2m，主体结构横截面为5*4m。排水工程：雨水箱涵总长8031m，主体结构最大横截面为2.5*2m；雨水管道总长3761m，其中管径D500~D800共2185m，D1000共664m，D1200共446m，D1350共312m，D1500共39m，D1800共115m；污水管道总长2974m，其中管径D500共2861m，管径D820共113m为顶管施工。给水工程：给水管道管径DN300总长8966m。绿化工程：绿化面积共36960m ² ，苗木种植共3582株，地被种植共45115m ² 。配套交通工程、照明工程、永电工程等。	工程造价（万元）	总造价139004.87 综合管廊工程：53638.85 （其中顶管段16292.46，管廊明挖段37346.39） 道路工程：17800.4 桥涵工程：18507.5 隧道工程：22819.52 排水工程：13783.06 给水工程：916.44 绿化工程：1348.79 交通工程：8000.93 照明工程：2189.38（含永电工程）
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	年 月 日
施工许可证号	H20202556	竣工日期	年 月 日
监督单位	广州市市政工程安全质量监督站	监督登记号	SYSZJD2017053
建设单位	广东建胜市政建设投资有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	广州市市政工程监理有限公司	工程检测单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025年3月21日	市政改-10	合格
法律法規规定的其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	已具备		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	已具备		
工程质量评估报告	已具备		
勘察质量检查报告	已具备		
设计质量检查报告	已具备		
工程质量保修书	已签署		

市政基础设施工程

工程完成 情况	本工程已完成设计文件和合同约定各项内容，质量控制资料齐全、完整、真实。		
工程 质量 情况	土建	工程质量符合设计和相关规范要求，质量等级评定为合格。	
	设备安装	工程质量符合设计和相关规范要求，质量等级评定为合格。	
工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范围)	无		
参加 验收 单位 意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 李连平 2025年3月21日	(公章) 总监理工程师: 龙明波 2025年3月21日	(公章) 项目负责人: 肖国海 2025年3月21日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2025年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2025年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2025年 月 日

有效期: 至2025年12月

验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
李建阳	广东建胜市政建设投资有限公司	副高	项目负责人	李建阳
杜伟波	广州市中心区交通建设有限公司			杜伟波
董圣刚	广州市中心区交通建设有限公司	副高	专业负责人	董圣刚
陈浩鹏	广州市中心区交通建设有限公司			陈浩鹏
钟永通	广州市中心区交通建设有限公司	工程师		钟永通
莫玉山	广州市中心区交通建设有限公司			莫玉山
余帝涵	广州市中心区交通建设有限公司	工程师		余帝涵
虞姬菊	广州市中心区交通建设有限公司	工程师		虞姬菊
龙明毅	广州市市政工程监理有限公司		总监	龙明毅
何念	广州市市政工程监理有限公司	工程师	总代	何念
陈佳伟	广州市市政工程监理有限公司			陈佳伟
谭康明	广州市市政工程监理有限公司		监理员	谭康明
赖胜	广州市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	复核	赖胜
李文涛	广州市市政工程设计研究总院有限公司			李文涛
霍圣	广州市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	设计	霍圣

杨志锐	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高工	设计	杨志锐
陈根林	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高工	设计	陈根林
崔仕泽	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高工	设计	崔仕泽
钱朝清	广州市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	设计	钱朝清
肖国微	广东省基础工程集团有限公司	高工	项目经理	肖国微
何庆生	广东省基础工程集团有限公司	高工	项目经理	何庆生
董放	广东省基础工程集团有限公司	高工	副经理	董放
何明	广东省基础工程集团有限公司		设计师	何明
肖成	广东省基础工程集团有限公司			肖成
叶娟	广东省基础工程集团有限公司			叶娟
黄仕平	广东省基础工程集团有限公司	高工		黄仕平
吕若鑫	广东省基础工程集团有限公司			吕若鑫
何家航	广东省基础工程集团有限公司			何家航
杨帆	广东省基础工程集团有限公司		质检员	杨帆
谢浩亮	广东省基础工程集团有限公司			谢浩亮
李泽	广东省基础工程集团有限公司	高工		李泽

蔡桂泰	广东省基础工程集团有限公司			蔡桂泰
李先坦	广东省基础工程集团有限公司			李先坦
赖安华	广东省基础工程集团有限公司			赖安华
郭志成	广东省基础工程集团有限公司			郭志成
温必正	广东省基础工程集团有限公司			温必正
刘沛然	广东省基础工程集团有限公司			刘沛然
黎扬发	广东省基础工程集团有限公司			刘沛然
王维	广东省基础工程集团有限公司			王维
郑仲科	广东省基础工程集团有限公司			郑仲科
梁博	广东建设工程质量安全检测总站有限公司	项目负责人		梁博
梁博	广东基础			梁博
杨钧	广东基础			杨钧
曾锐	广东基础			曾锐
刘伟明	广东省基础工程集团有限公司			刘伟明

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套
工程施工（K5+900~K9+500）

建设单位（公章）： 广东建胜市政建设投资有限公司

竣工验收日期： 2025年3月21日

发出日期： 2025年3月21日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程施工（K5+900~K9+500）	工程地点	广州市白云区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程施工段为二标段，项目施工内容包括地下综合管廊和道路快捷化改造两个部分。 地下综合管廊全长3.6km，分盾构段和明挖段两部分：盾构段为直径D6.0m单箱双层三舱断面，截面积28.26m ² ，长度2.02km，包含工作井5个；综合管廊明挖段为B×H=10.2m×4.6m矩形三舱断面，截面积58.42m ² ，长度1.58km。 道路快捷化改造部分，道路工程：道路全长3.6km，双向8~10车道，道路等级为城市主干路，道路宽度60m，设计时速60km/h，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积约为12.13万m ² 。桥涵工程：人行桥共5座，最大单桥长约61.8m，宽5.3m，最大跨径33m，采用预制钢箱梁结构。隧道工程：下穿式隧道1座，总长672m，截面积171m ² ，双向6车道，隧道采用明挖法施工。排水工程：雨水渠涵总长5924m，其中主体结构最大横截面为4.5×3.5m共5692m，管径D2000弧形顶管共232m；雨水管道总长3972m，其中管径D500~D800共1942m，D1000共754m，D1200共657m，D1350共353m，D1500共122m，D1650共144m；污水管道总长4379m，其中管径D500共4288m，管径D820共91m为顶管施工。给水工程：给水管管道管径DN300总长7130m。绿化工程：乔木1412棵，灌木1301株，地被24394m ² 。配套交通工程、照明工程、水电工程等。	工程造价（万元）	总造价110479.93 综合管廊工程57651.30（盾构段25773.41，明挖段31877.89） 道路工程12591.20 隧道工程15305.79 桥涵工程3357.17 给水工程671.88 排水工程12877.47 交通工程5574.46 绿化及喷淋工程1121.42 照明工程1329.24（含水电）
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2017年9月28日
施工许可证号	H20202556	竣工日期	2025年3月21日
监督单位	广州市市政工程安全质量监督站	监督登记号	SZJD2017052
建设单位	广东建胜市政建设投资有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	广东建设工程监理有限公司	工程检测单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年12月28日		合格
	2025年3月21日		合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	已具备		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	已具备		
工程质量评估报告	已具备		
勘察质量检查报告	已具备		
设计质量检查报告	已具备		
工程质量保修书	已签署		

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成设计图纸和合同约定内容，达到使用功能要求，工程技术资料齐全、完整、有效。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计和规范要求，质量等级评定为“合格”。	
	设备安装	工程质量符合设计和规范要求，质量等级评定为“合格”。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：李永权 2025年3月21日	（公章） 李梦云 注册号44020183 总监理工程师（2025执业资格印章） 2025年3月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2025年3月21日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格印章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2025年3月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格印章） 2025年3月21日

验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
李建阳	广东建胜市政建设投资有限公司	副高	项目负责人	李建阳
杜伟波	广州市中心区交通建设有限公司			杜伟波
董圣刚	广州市中心区交通建设有限公司	副高	常务副经理	董圣刚
陈浩鹏	广州市中心区交通建设有限公司			陈浩鹏
钟永通	广州市中心区交通建设有限公司	工程师		钟永通
周敏聪	广州市中心区交通建设有限公司	工程师		周敏聪
刘丽敏	广州市中心区交通建设有限公司	助理工程师		刘丽敏
李梦云	广东建设工程监理有限公司	高工	总监	李梦云
陈专	广东建设工程监理有限公司	工程师	专监	陈专
欧巧玲	广东建设工程监理有限公司		专监	欧巧玲
李玉洁	广东建设工程监理有限公司			李玉洁
赖胜	广州市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	勘察	赖胜
李文涛	广州市市政工程设计研究总院有限公司	副高	设计	李文涛
霍圣	广州市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	设计	霍圣
杨志锐	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高工	设计	杨志锐
陈根林	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高工	设计	陈根林

崔仕泽	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高工	设计	崔仕泽
钱朝清	广州市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	设计	钱朝清
肖敦苏	广东省基础工程集团有限公司	工程师	项目负责人	肖敦苏
叶建荣	广东省基础工程集团有限公司	正高	技术负责人	叶建荣
胡小冲	广东省基础工程集团有限公司	正高	项目负责人	胡小冲
陈雁欣	广东省基础工程集团有限公司			陈雁欣
张慧敏	广东省基础工程集团有限公司			张慧敏
唐丽娟	广东省基础工程集团有限公司			唐丽娟
曾锦桥	广东省基础工程集团有限公司			曾锦桥
陈树章	广东省基础工程集团有限公司			陈树章
陈君沅	广东省基础工程集团有限公司			陈君沅
李学科	广东省基础工程集团有限公司			李学科
陈登川	广东省基础工程集团有限公司			陈登川
陶虎	广东省基础工程集团有限公司			陶虎
吴桂潮	广东省基础工程集团有限公司			吴桂潮
陈伟汉	广东省基础工程集团有限公司			陈伟汉
黄志佳	广东省基础工程集团有限公司			黄志佳

陈勇创	广东省基础工程集团有限公司			陈勇创
李畅通	广东省基础工程集团有限公司		安全员	李畅通
赖安华	广东省基础工程集团有限公司			赖安华
郭志成	广东省基础工程集团有限公司			郭志成
曾程思	广东省基础工程集团有限公司			曾程思
何明	广东省基础工程集团有限公司			何明
肖成	广东省基础工程集团有限公司			肖成
叶娟	广东省基础工程集团有限公司			叶娟
吴兴文	广东省基础工程集团有限公司			吴兴文
梁美霞	广东省基础工程集团有限公司			梁美霞
梁博奇	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司			梁博奇
刘伟明	广东省基础工程集团有限公司			刘伟明
王江	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司			王江

(2) 汕头市黄河路（泰山路~东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化

全宗号	目录号	案卷号	件号
	419	2	34-1

2018-36 ①

中标通知书

(正本-牵头人)

施招中字(2018)第035号

工程名称	汕头市黄河路（泰山路~东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化		
招标人	汕头市政府投资项目代建管理中心		
招标代理机构	广东恒胜建设监理有限公司		
建设规模	项目总投资 117053 万元，其中工程建安费用 98038 万元，其他工程费用 1200 万元，工程其他费用 12298 万元，预备费 5517 万元。详细情况见招标文件。		
招标内容	汕头市黄河路（泰山路~东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化，包括项目的工程设计、工程施工。详细内容见招标文件。		
中标人	(牵头人) 广东省基础工程集团有限公司/ (联合体成员) 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司		
中标下浮率	工程建安费下浮率：6.05%；施工图设计费下浮率：21.00%		
中标价	939225300.00 元（大写：玖亿叁仟玖佰贰拾贰万伍仟叁佰元整）		
工程质量	设计要求的质量标准：应达到国家现行规范标准的要求。 施工要求的质量标准：达到国家现行规范“合格工程”标准。		
工期	施工工期：1095 日历天。设计工期：中标通知书发出后 15 天内必须签订合同；合同签订后 60 天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后 15 天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足招标人施工期间需要，服务期应从取得中标通知书至工程结算。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金金额（元）	93922530.00
拟派项目负责人姓名	朱国才	执业资格	一级建造师
		注册号	粤 144171846999
办理退还投标保证金时限	在与中标人签订合同后 5 日内退还。		
 招标人：(公章) 法定代表人：(签名或盖章)  2018 年 11 月 1 日		 交易中心：(公章) 业务专用章 (4) 4405070024576 2018 年 11 月 1 日	

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

全宗号	目录号	案卷号	件号
	H1-31	31	588

合同编号：[汕代建] 2018-B021-006

汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快 速化升级改造工程

设计施工总承包合同

发包人：汕头市政府投资项目代建管理中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司（牵头人）

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

（联合体成员）

2018 年 11 月

第一节 合同协议书

汕头市政府投资项目代建管理中心（以下称发包人）采用设计施工一体化模式建设汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程（以下简称“本项目”），广东省基础工程集团有限公司（牵头人）、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工一体化合同，以此共同恪守。

1. 工程概况

(1) 工程名称：汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化

(2) 工程地点：位于汕头市龙湖区和金平区。

(3) 工程立项批准文号：汕市发改投[2018]63 号

(4) 工程规模：本项目改造道路长约 4.2 公里，工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段。道路等级为城市快速路(辅道为城市次干路)，设计车速 80km/h(辅道 40km/h)，主线双向 6 车道（辅道双线 4-6 车道），道路宽度为 60 米，黄河路（嵩山路～华山路）新建约 2km 连续跨线桥+立交。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、景观绿化工程等。

(5) 资金来源：由市财政统筹安排。

2. 工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：本项目工程设计施工一体化。

2.2 承包范围：汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化，包括项目的工程设计（包括但不限于施工图设计、专家咨询和评审工作、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据施工图审查机构或有关单位确认的施工图以及发包人发出的与本工程有关的一切文件。

2.3 承包方式：包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

2.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3. 合同工期

3.1 本合同工期约定为：计划 2018 年 12 月 1 日正式启动，总工期 36 个月，具体以取得施工许可证时间为正式开工日期。施工工期：1095 日历天。设计工期：中标通知书发出后 15 天内必须签订合同；合同签订后 60 天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后 15 天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足发包人施工期间需要，服务

期应从取得中标通知书至工程结算。

3.2 本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限, 承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况, 有权对合同工期(包括关键节点工期和竣工日期)进行适当调整。

4. 质量标准: 设计要求的标准: 应达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的标准: 达到国家现行规范“合格工程”标准。

5. 职业健康安全管理目标和环境管理目标

(1) 职业健康安全管理目标: 不发生安全事故。

(2) 环境管理目标: 符合当地有关安全生产、文明施工的要求, 争创文明样板工地。

6. 合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币, 除非发包人、承包人双方另有约定。

暂定合同价: 本合同暂按中标价作为暂定合同价, 由工程建安费暂定合同价、设计费暂定合同价两部分构成。届时施工图预算通过财政预算审核后, 按财政预算审核价作为正式合同价。

工程建安费(以下简称“工程费”或“施工费”)暂定合同价: 暂定为 923387143.00 元(其中安全生产、文明施工措施费暂按 4067.865769 万元), 工程建安费下浮率为下浮 6.05 %。

施工图设计费暂定合同价: 暂定为 15838157.00 元, 施工图设计费下浮率为下浮 21.00 %。

7. 组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分, 并互为补充和解释, 如各文件存在冲突之处, 以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 招标文件(含澄清文件);
- (6) 投标文件(含澄清文件);
- (7) 其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项, 由发包人与承包人协商解决; 如协商不成, 由发

包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8. 合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11. 履约担保

承包人履约担保金额为中标（工程建安费暂定合同价+施工图设计费暂定合同价）的10%，如乙方为联合体单位，由牵头人提供履约担保。发包人应当同时向承包人提供等额的工程款支付履约担保金。

12. 发包人向承包人承诺

12.1 按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

12.2 根据本工程建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中工程进度款总量的15%作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行（中国建设银行股份有限公司汕头市分行下属支行）设立的“工人工资支付专用帐户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

13. 承包人向发包人承诺

13.1 按照本合同约定工期，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

13.2 在工程开工前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”，并通过银行“工人工资支付专用户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向发包人提供工人工资支付明细表。

13.3 承包人应在办理《建筑工程施工许可证》前，在承包人工资保证金专用账户存入工资保证金，工资保证金金额为50万元+（中标价-1000万元）×1%，缴存金额最高限额为500万元，超过限额的按500万元缴存。

14. 承包人向发包人承诺按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。

15. 合同生效

合同订立时间：2018年11月21日。

合同订立地点：汕头市。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

16. 合同份数

合同份数贰拾份，发包人执10份，承包人执10份。

发包人（甲方）：汕头市政府投资项目代建管理中心

地址：汕头市中山路213号12楼

法定代表人（签章）：

经办人：洪朝

经办人联系电话：

开户银行：建设银行汕头建营支行

账号：44001650401053012064

邮编：

固定电话：0754-88566351

承包人（乙方）：广东省基础工程集团有限公司（牵头人

地址：广州市天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

邮编：510620

固定电话：020-82322383

承包人（乙方）：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）

地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：18905601886

开户银行：徽商银行股份有限公司合肥包河支行

账号：2091012080001272

邮编：230088

固定电话：0551-65371695

联合体协议书

广东省基础工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化（项目名称）设计施工一体化投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省基础工程集团有限公司（某成员单位名称）为广东省基础工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东省基础工程集团有限公司作为联合体主体除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的施工工作；安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司作为联合体成员承担设计工作。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

注：后附法定代表人证明书；本协议书由委托代理人签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

牵头人名称：广东省基础工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：家平（签名或盖章）

成员名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：双王（签名或盖章）

2018 年 10 月 24 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 汕头市黄河路（泰山路—东厦路）快速化升级改造
工程设计施工一体化

建设单位（公章）： 汕头市政府投资项目代建管理中心

竣工验收日期： 2023 年 1 月 13 日

发出日期： 2023 年 1 月 13 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化		工程地点	汕头市龙湖区和金平区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化等内容。 本工程为城市快速路，全长4.2公里，宽度60米，主线双向六车道，辅道双向四~八车道；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积17.58万平方米；预应力混凝土连续箱梁桥梁（黄河路高架桥）1座，全长2021.50米，宽度26.7~48.5米，桥梁最大跨度56米；旧桥加固及新建拼宽1座，混凝土现浇三孔悬臂刚架桥，全长18.50米，宽度分别为58米、27.405~34.445米，最大跨度11.80米；钢箱梁人行天桥2座，桥长分别为59.70米、70.38米，宽度分别为6.15米、4.00米，最大跨度28.50米、29.50米；整体式箱型结构下沉隧道1座，隧道全长446米，隧道断面30.90米×8.40米，隧道截面积259.56平方米；雨水管径D600~D1600共7114米，污水管径DN400~DN800共6817米；钢筋混凝土雨水箱涵3.40米×2.20米，总长525米。			
结构类型	沥青砼道路、预应力钢筋砼箱梁桥、整体式箱型下沉隧道	工程造价（万元）	93922.53	
		开工日期	2019年5月30日	
施工许可证号	440507201905290202	竣工日期	2023年1月13日	
监督单位	汕头市建设工程质量与安全中心	监督登记号	2019008	
建设单位	汕头市政府投资项目代建管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司	
勘察单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司	
设计单位	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司	
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	汕头市工程质量检验检测中心	
其他主要参建单位		其他主要参建单位		
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2022年9月1日	市政竣·通-10	验收合格	
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法规规定的 其他验收文件	评定结果 告知书	2022年12月13日	XMKPB-54482	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证	2019年5月29日	440507201905290000	准予施工	
施工图设计文件 审查意见	2019年5月13日	汕询审【2018】083A	合格	
工程竣工报告	2022年12月1日	市政管-4	同意竣工	
工程质量评估报告	2022年12月3日	市政竣·通-5	同意验收	
勘察质量检查报告	2022年12月6日	市政竣·通-6	同意验收	
设计质量检查报告	2022年12月7日	市政竣·通-7	同意验收	
工程质量保修书	2022年12月9日	市政竣·通-8	已签订	

市政基础设施工程

工程完成情况	建设、设计、监理及施工单位在工程建设中的各个施工环节均能执行法律、法规和工程建设强制性标准。工程施工质量符合施工图纸及合同要求，符合有关专项验收规范规定，观感良好。各分项、分部、子单位工程验收手续齐全，工程施工技术资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故，同意验收。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年1月13日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2023年1月13日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年1月13日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2023年1月13日	 (公章) 名: 李静 注册号: 0043 项目负责人: (执业资格证章)  2023年1月13日

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

市政竣·通-10

第 1 页, 共 1 页

工程名称	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化		
单位工程名称	道路工程		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	分包单位	/
结构类型	市政道路	工程造价	
开工日期	2019年5月30日	竣工日期	2022年12月13日
项目负责人	朱国才	项目技术负责人	杨文超
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经检查符合设计及标准要求 6 分部	合格、同意验收
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项	合格、同意验收
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 共抽查 0 项, 符合要求 0 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格、同意验收
4	外观质量检验	共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返修符合要求 0 项	合格、同意验收
5	实体质量检验	共抽查 19 项, 符合要求 19 项, 经返修符合要求 0 项	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 朱国才 2022年12月13日	监理单位 (公章) 总监理工程师: 廖家峰 (执业资格证章) 注册号 33032933 有效期至 2025.05.09 2022年12月13日	施工单位 (公章) 项目负责人: 杨文超 (执业资格证章) 注册号 44012001846999(00) 有效期至 2024.12.05 2022年12月13日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)	(公章) 项目负责人: 李永清 (执业资格证章) 注册号 4400435-4 有效期至 2022年12月	(公章) 项目负责人: 李永清 (执业资格证章) 注册号 4400435-4 有效期至 2022年12月
	年 月 日	2022年12月13日	2022年12月13日

市政竣·通-12

编号:

建验备201

市政基础设施工程

竣工验收备案表

汕住建备[2024] 010号

市政基础设施工程

汕头市住房和城乡建设局

市政基础设施工程

竣工验收备案表




建设单位名称 (或代建单位)	汕头市政府投资项目代建管理中心		
备案日期	2024年5月21日		
工程名称	汕头市黄河路(泰山路~东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化		
工程地点	汕头市龙湖区和金平区		
工程规模 [建筑面积、层数、 道路(桥梁)长度 等]	本工程包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化等内容。本工程为城市快速路,全长4.2公里,宽度60米,主线双向六车道,辅道双向四~八车道;沥青混凝土路面,沥青摊铺面积17.58万平方米;预应力混凝土连续箱梁桥梁(黄河路高架桥)1座,全长2021.50米,宽度26.7~48.5米,桥梁最大跨度56米;旧桥加固及新建拼宽1座,混凝土现浇三孔悬臂刚架桥,全长18.50米,宽度分别为58米、27.405~34.445米,最大跨度11.80米;钢箱梁人行天桥2座,桥长分别为59.70米、70.38米,宽度分别为6.15米、4.00米,最大跨度28.50米、29.50米;整体式箱型结构下沉隧道1座,隧道全长446米,隧道断面30.90米×8.40米,隧道截面积259.56平方米;雨水管径D600~D1600共7114米,污水管径DN400~DN800共6817米;钢筋混凝土雨水箱涵3.40米×2.20米,总长525米。		
结构类型	沥青砼道路、预应力钢筋砼箱梁桥、整体式箱型下沉隧道		
工程用途	市政基础设施		
开工日期	2019年05月30日		
竣工验收日期	2022年12月13日		
施工许可证号	编号:440507201905290202		
施工图审查意见	合格书编号:汕询审【2018】083A		
勘察单位名称	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	资质等级	工程勘察综合类甲级
设计单位名称	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	资质等级	工程设计甲级
施工单位名称	广东省基础工程集团有限公司	资质等级	市政公用工程特级
监理单位名称	深圳市合创建设工程顾问有限公司	资质等级	工程监理综合资质
工程质量监督 机构名称	汕头市建设工程质量与安全中心		

一、集

二、



三、

市政基础设施工程

勘察单位意见	按勘察报告进行了设计、施工。 项目负责人:  (执业资格证章)  (公章) 2022年12月13日
设计单位意见	按设计文件完成施工, 施工质量符合设计要求。 项目负责人:  (执业资格证章)  (公章) 2022年12月13日
施工单位意见	工程质量符合工程建设强制标准, 符合设计和合同要求, 自评达到合格等级。 项目负责人:  (执业资格证章)  (公章) 2022年12月13日
监理单位意见	该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求, 达到合格等级。 总监理工程师:  (执业资格证章)  (公章) 2022年12月13日
代建单位意见	完成了设计和合同内容, 质量验收符合要求, 同意验收。 项目负责人:  (公章)  2022年12月13日
建设单位意见	项目负责人: _____ (公章) 年 月 日

心 / 丁 专

市政基础设施工程

工程竣工验收备案文件目录	1. 建设工程竣工验收报告 2. 施工许可证 3. 施工图设计文件审查意见 4. 单位工程质量综合验收文件 ① 工程竣工验收申请报告 ② 工程质量评估报告 ③ 勘察、设计文件质量检查报告 ④ 单位（子单位）工程质量验收记录 5. 市政基础设施的有关质量检测和功能试验资料 6. 施工单位签署的工程质量保修书 7. 法规、规章、规定必须提供的其他文件		
备案意见	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化工程的竣工验收备案文件已于2024年5月21日收讫，文件齐全。 		
备案机关负责人		备案经手人	

市政基础设施工程

备案机关处理意见:

经核查, 汕头 市 黄河路(泰山路~东厦路)快速化升级改造 工程的竣工验收备案文件齐全, 对照该工程质量监督机构提出的《建设工程质量监督报告》(编号: 2019008), 根据《建设工程质量管理条例》, 予以备案。



(3) 深圳电网北环 110kV 架空线改造入地电缆隧道工程土建 II 标

全宗号	目录号	案卷号	件号
	G4.14	2	47

2013-6)

中标通知书

日期: 2013 年 10 月 31 日


致: 广东省基础工程公司

贵单位于 2013 年 10 月 10 日 为建设深圳电网北环 110kV 架空
线改造入地电缆隧道工程土建 II 标以人民币 (大写): 伍亿壹仟肆
佰玖拾伍万肆仟玖佰壹拾玖元伍角贰分 (RMB: 51495.491952 万元)
所提交的投标书已被我方接受。

请按要求提交合同履约保函, 并做好签署合同的准备。

谨致。

招标人: 深圳市建筑工务署



法定代表人: _____

(或委托代理人): _____



合同编号:BHDLSG-sg-002



深圳市建筑工务署 合同协议书

项目名称: 深圳电网北环 110kV 架空线改造入地电缆隧道工程

合同名称: 深圳电网北环 110kV 架空线改造入地电缆隧道工程

土建 II 标施工合同

承包单位: 广东省基础工程公司

日 期: 二〇一三年十一月

合同协议书

发包人(全称): 深圳市建筑工务署

承包人(全称): 广东省基础工程公司

项目经理姓名: 钟国辉 资格等级: 一级 证书号码: 0017459

本工程于 2013 年 10 月 21 日公开招标, 确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章, 并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本工程建设施工事项协商一致, 订立本协议。

一、工程概况

工程名称: 深圳电网北环 110kV 架空线改造入地电缆隧道工程土建 II 标

工程地点: 深圳市福田区、南山区

工程内容: 隧道工程、竖井工程、竖井洞口边坡支护工程、建(构)筑物及管线保护工程、管线迁改工程、交通疏解工程、水土保持工程、预埋预留工程、白蚁防治工程、临时外电工程、绿化迁移工程等; 具体详见招标图纸、实物工程量清单、技术要求及合同条款。

结构形式: /

层/幢: /

建筑面积: / 平方米;

工程立项批准文号: 深发改【2009】1842 号

资金来源: 政府投资

二、工程承包范围

包括西线 W1K0+000~W1K12+400; 深华路支线、侨城东支线共约 0.2KM 等。

三、合同工期

开工日期: 2013 年 10 月 01 日 (以监理工程师签发的开工令日期为准)

竣工日期: 2017 年 03 月 31 日

合同工期总日历天数: 1278

四、工程质量标准

工程质量标准: 合格

五、合同价款及支付方式

币种：人民币

合同价（大写）：伍亿壹仟肆佰玖拾伍万肆仟玖佰壹拾玖元伍角贰分

（小写）：51495.491952 万元

其中：暂列金额 3133 万元，和优质优价奖励费 / 万元。

根据《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》，本政府投资项目必须进行审计，最终结算价格以《深圳市审计局政府投资审计专业局审计报告》的审计结论作为双方结算依据。

支付方式

1、预付款的支付

本工程开工预付款为合同价的 15% 即 7724.3238 万元（人民币），在本合同协议书签订生效且承包人提交开工预付款担保后，并经监理工程师签发的开工预付款证书报发发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 35% 之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 85% 时扣完。

2、工程进度款的支付

依据监理工程签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价 90% 时暂停支付。待工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的 95%，留下 5% 的保修金。

3、保修金的退还

保修金待工程质量验收满二年且无任何质量问题后，在经监理工程师核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标文件澄清纪要
4. 投标书及其附件
5. 招标文件及补遗
6. 本合同专用条款和补充条件
7. 本合同通用条件
8. 标准、规范及有关技术文件
9. 图纸
10. 工程量清单报价表
11. 工程报价单或预算书

12. 工程质量保修书

13. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

七、本协议中有关词语含义与招标文件第二卷第4篇《合同通用条件》、第5篇《合同专用条件》定义相同。

八、双方承诺

1. 承包人向发包人承诺,按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 发包人向承包人承诺,按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式十六份,正本四份,发包人三份,承包人二份,副本十二份,发包人十份,承包人二份。

十、合同生效

合同订立时间: 2013 年 11 月 日

合同订立地点: 市府二办 426

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人: (公章)

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮 政 编 码:

承 包 人: (公章)

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮 政 编 码:

备 案 意 见:

经 办 人:

备 案 机 构 (公 章)

年 月 日

工程质量保修书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署

承包人（全称）：广东省基础工程公司

为保证深圳电网北环 110kV 架空线改造入地电缆隧道工程土建 II 标（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《深圳经济特区建设工程质量条例》经协商一致，对深圳电网北环 110kV 架空线改造入地电缆隧道工程土建 II 标（工程名称）签订工程质量保修责任书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装、空调及制冷系统工程、桥梁、市政道路路基、路面以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

电缆隧道工作井（竖井）、区间隧道、防水工程、装修工程、附属结构工程等合同范围内的所有永久工程。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日起算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》规定，结合该工程约定质量保修期如下：

- 1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的（50 年、70 年、100 年）合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
- 2、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
- 3、空调及制冷为 2 个供冷期；

4、室外的给排水和小区道路等配套工程为 2 年；

5、市政桥梁工程为_____年；

6、市政道路路基为_____年；

7、市政道路路面为_____年；

8、其他项目保修期限约定如下：

电缆隧道工作井（竖井）和区间隧道的主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
电缆隧道工作井（竖井）和区间隧道防水工程为 5 年；电缆隧道工作井（竖井）装修
工程为 2 年；附属结构工程等合同范围内的其它所有永久工程为 2 年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故的（如给排水跑水、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金按工程价款结算总额 5 %左右预留，本工程约定的工程质量保修金为工程价款结算总额的 5 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为（大写）_____，发包人从结算价中扣留。

质量保修金银行利率为：零

五、质量保修金的返还

发包人在工程质量验收满二年后第 14 天内，将剩余保修金返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同发包人承包人双方共同签署），其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）

法定代表人（签字）

或委托代理人（签字）



_____年_____月_____日

承 包 人（公章）

法定代表人（签字）

或委托代理人（签字）



_____年_____月_____日

项目经理委托书

致：深圳市建筑工务署

兹委托我公司钟国辉（证书号码：0017459）为《深圳电网北环 110kV 架空线改造入地
电缆隧道工程土建 II 标》工程项目的项目经理，代表本公司全权负责该工程承包合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作。

承包人：广东省基础工程公司



法定代表人：_____

日期：____年____月____日

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2014】第1400050101号

名称：广东省基础工程集团有限公司

注册号:440000000021657

以上企业于二〇一四年十二月九日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东省基础工程公司	广东省基础工程集团有限公司
企业类型	全民所有制	有限责任公司(法人独资)

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程
董事会成员		李钦,董事；林朝庆,董事；刘亚非,监事； 沈棣辉,董事；夏继君,董事；肖萍,监事会 主席；曾丽旋,监事；张宁,董事；钟晓晖, 董事长,总经理；邹思源,董事。

特此通知。



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳电网北环110KV架空线改造入地

电缆隧道工程土建1标

建设单位（盖章）：深圳市建筑工务署文体工程管理中心

竣工验收日期：2021年7月30日

发出日期：2021年7月30日

市政基础设施工程

填 写 说 明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳电网北环110KV架空线改进入地电缆隧道 工程土建 II 标	工程地点	深圳市福田区、南山区
工程规模 (建筑面积、 道路桥梁长度等)	本工程电缆隧道全长 12.6KM, 其中盾构法隧道 7.35KM, 矿山法隧道 5.07KM; 盾构隧道外径 4.6m, 内径 4m, 隧道截面积 16.6m ² , 最大埋深 25.7m; 矿山法隧道结构截面形式为单拱、直边墙、圆底角, 隧道截面积 18.5m ² , 开挖断面面积 20.4m ² , 最大埋深 17.4m; 本工程共有 18 座竖井, 竖井开挖深度 17.6~25.2m, 竖井开挖面积 135.8~188.5m ² , 采用锚杆孔桩加内支撑加锚索支护结构。	工程造价 (万元)	51495.49
结构类型	竖井工程、隧道工程	开工日期	2014 年 2 月 12 日
施工许可证号	4403162013000303	竣工日期	2020 年 12 月 29 日
监督单位	深圳市市政工程质量安全监督总站	监督登记号	4403162013000303
建设单位	深圳市建筑工务署工程管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司 深圳市市长勘察设计院有限公司	施工单位(土建)	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	深圳市城市规划设计研究院有限公司 中国市政工程中南设计研究院有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司	工程检测单位	深圳市港嘉工程检测有限公司 深圳中核工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工 验收记录	2017 年 11 月 17 日	市政验-17	同意验收
	2018 年 7 月 17 日	市政验-17	同意验收
	2019 年 4 月 23 日	市政验-17	同意验收
	2020 年 12 月 29 日	市政验-17	同意验收
法律法规规定的 其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	2013 年 12 月 19 日	4403162013000303	—
施工图设计文件审查意见	2012 年 1 月 14 日	10SC-145-01	合格
工程竣工报告	2021 年 6 月 20 日	市政管-4	合格
工程质量评估报告	2021 年 6 月 20 日	市政竣、通-5	合格
勘察质量检查报告	2021 年 6 月 17 日	市政竣、通-6	合格
设计质量检查报告	2021 年 6 月 20 日	市政竣、通-7	合格
工程质量保修书	2013 年 11 月		—

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已按设计图纸和施工合同约定的内容施工完毕,本工程于2020年12月29日组织了初验,初验的有关问题已整改完成,并于2021年7月30日通过终验。 工程质量符合合同要求、设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人:	总监理工程师(执业资格证章):	项目负责人(执业资格证章):
	2021年7月30日	2021年7月30日	2021年7月30日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人(执业资格证章):	项目负责人(执业资格证章):	项目负责人(执业资格证章):	
年 月 日	2021年7月30日	2021年7月30日	

市政基础设施工程

(4) 科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程施工总承包

2018-32

全宗号	目录号	案卷号	件号
	0419	2	32

中标通知书

广州公资交(建设)字[2018]第[06756]号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币壹亿伍仟捌佰贰拾叁万零壹拾柒元陆角陆分

(¥15823.001766万元)。

其中:

人工费: ¥2360.254066万元

安全防护、文明施工措施费: ¥531.190074万元

项目负责人姓名: 黄华林

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签字:

2018年10月8日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签字:

2018年10月8日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2018年10月8日 交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天源路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



合同编号：穗开建管施[2018]99号/20172215203800001/



建设工程施工合同


项目名称：科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程施工总承包

甲方：广州开发区财政投资建设项目管理中心

乙方：广东省基础工程集团有限公司

合同签订日期：2018年10月16日

签订地点：广州市黄埔区



第一部分 协议书

发包人(全称): 广州开发区财政投资建设项目管理中心。

承包人(全称): 广东省基础工程集团有限公司。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程施工总承包。

工程地点: 广州市科学城(科珠路与科林路交叉口)。

工程内容: 实施科珠路下穿科林路隧道工程,道路等级为城市主干路,全长约 752 米,南北走向,新建隧道长 553 米,包括道路、隧道、照明、给排水、交通、电力电缆沟工程等。本次招标不包含沥青路面工程。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。建设业主有权根据工程实施情况,对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

工程立项批准文号: 穗埔发改计[2017]1 号。

资金来源: 财政投资。

二、工程承包范围及承包方式

(一) 承包范围: 按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

(二) 承包方式: 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干,项目措施费中国蔽费用按实结算,项目措施费除围蔽外的部分包干。

三、合同工期

暂定开工日期: 2018 年 10 月 20 日

暂定竣工日期: 2020 年 6 月 10 日

合同工期为 600 日历天。实际开工日期以批准的开工报告为准。

四、质量标准

工程质量标准: 达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同价款暂定为 ¥158230017.66 元(大写:人民币壹亿伍仟捌佰贰拾叁万零壹拾柒元陆角陆分),其中安全防护、文明施工措施费 5311900.74 元,人工费 23602540.66 元,人工费比例 14.9166%。

工程结算价款以广州开发区财政局审定结算为准,如遇审计部门审计,本工程最终结

发包人：广州开发区财政投资建设项目管理中心（公章） 合同专用章 承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

住 所：

住 所：广州市天河区天河路99号

天涯楼19-20层

法定代表人：

法定代表人：



委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：020-36322461

传 真：

传 真：020-36322461

开户银行：

开户银行：中行广州天河支行

帐 号：

帐 号：726357754048

邮政编码：

邮政编码：

附件 1

项目负责人变更申请

(参考模板, 仅适用于未办理施工许可手续开工建设的工程项目负责人变更)

单位名称	广东省基础工程集团有限公司		
项目名称	科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程		
变更前项目经理姓名	黄华林	变更前项目经理 身份证号码	430302197911282557
变更后项目经理姓名	梁定亮	变更后项目经理 身份证号码	440924197111282770
变更阶段	未办理施工许可手续前		
变更原因	现项目经理因人事变动, 不能继续在本项目履职, 特申请变更项目经理。 本次变更属于申请未办理施工许可手续开工建设的工程项目负责人变更。  申请单位 (公章): 年 月 日		
建设单位意见:			
经核, 情况属实, 同意变更。  建设单位 (公章): 2019-06-09 年 月 日			

注: 申请单位须在变更原因中注明属于申请未办理施工许可手续开工建设的工程项目负责人变更。

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程施工总承包

建设单位(公章): 广州开发区财政投资建设项目管理中心


竣工验收日期: 2023 年 9 月 7 日

发出日期: _____ 年 月 日

市政基础设施工程

工程名称	科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程施工总承包	工程地点	黄埔区科学城科珠路与科林路交叉口
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	道路为城市主干路，全长853m，宽60m，其中隧道长643m，隧道采用明挖法施工，钢筋混凝土结构，净宽27.7m，隧道断面面积138.5平方米；排水工程渠箱4*1.4*240m，钢筋混凝土DN300~DN800共780m，DN630~1020钢管110m，DN150~400球墨铸铁管636m。项目含交通、照明、绿化配套工程。	工程造价（万元）	15823
结构类型	钢筋混凝土	开工日期	2018年12月1日
施工许可证号	440112202201250102	竣工日期	2023年6月25日
监督单位	广州开发区（黄埔区）建设工程质量安全监督站	监督登记号	KFJD20220125001
建设单位	广州开发区财政投资建设项目管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州建筑工程监理有限公司	工程检测单位	广州开发区建设工程检测中心有限公司 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
隧道单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2022年7月20日	市政竣·通-10	齐全、完整、有效、合格
道路单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年6月25日	市政竣·通-10	齐全、完整、有效、合格
给排水单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年6月25日	市政竣·通-10	齐全、完整、有效、合格
交通单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年6月25日	市政竣·通-10	齐全、完整、有效、合格
照明单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年6月25日	市政竣·通-10	齐全、完整、有效、合格
绿化单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年6月25日	市政竣·通-10	齐全、完整、有效、合格
法律法规规定的其他验收文件	可行性研究报告批复 2017年 10 月 31 日	穗埔发改计（2017）1号	齐全、完整、有效
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2022年1月25日	440112202201250102	齐全、完整、有效
施工图设计文件审查意见	2017年11月17日	SZ-2017-1392-YZ45	齐全、完整、有效
工程竣工报告	2023年6月28日	市政管-4	齐全、完整、有效
工程质量评估报告	2023年9月4日	市政竣·通-5	齐全、完整、有效
勘察质量检查报告	2023年9月4日	市政竣·通-6	齐全、完整、有效
设计质量检查报告	2023年9月4日	市政竣·通-7	齐全、完整、有效
工程质量保修书	年 月 日	市政竣·通-8	齐全、完整、有效

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已按施工合同和设计图纸完成各项施工内容,工程质量符合设计和相关规范要求。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无。		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格签章)  2023年9月7日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年9月7日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年9月7日	 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2023年9月7日



(5) 南大干线（省妇幼医院至市新路段）工程施工总承包(标段二)

全宗号	目录号	案卷号	件号
	G4-20	2	11

中标通知书

广州公资交(建设)字[2019]第[01230]号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为南大干线（省妇幼医院至市新路段）工程施工总承包（标段二）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为贰亿柒仟玖佰零柒万壹仟肆佰零玖元壹角玖分（¥27907.140919万元）。

其中：

人工费：4403.118674万元

安全防护、文明施工措施费：991.729546万元

项目负责人姓名：汪洋

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人签章：114 无在

2019年3月14日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人签章：李伟兰

2019年03月06日

广州公共资源交易中心

见证（交易确认章）

2019年03月15日



广州公共资源交易中心

地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号
电话：020-38333333
网址：WWW.GZTJY.COM



全宗号	目录号	案卷号	件号
	H1-32	7	8

南大干线（省妇幼医院至市新路段）工 程施工总承包（标段二）

施工及养护合同

（第一册 共二册）

发包人（全称）：广州市南大干线投资有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

合同订立时间：2017年3月29日

第一部分 协议书

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南大干线（省妇幼保健院至市新路段）工程施工总承包（标段二）

工程地点：广州市番禺区

工程内容：按发包人提供的招标文件招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程的施工图纸所含的道路工程、桥隧工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等全部内容（具体以施工图纸及工程量清单为准）。

工程规模：本标段为省妇幼保健院至市新路段（K2+540~K4+240），本标段全长约 1.7 公里（起止里程为 K2+540~K4+240 段），是整个南大干线中的一部分。道路等级为城市快速路，设计时速为 80km/h；辅道为城市次干道，设计时速为 40km/h。规划道路宽度 80m，根据道路等级及交通需求，主车道划分为双向八车道，辅道为双向四车道。其中包含下穿规划市新路节点隧道（全长 748 米），人行天桥 1 座（主桥全宽 4.3 米），板桥涌跨涌线外桥 1 座（35 米），跨市头涌大桥 1 座（左幅桥长 200m，右幅桥长 320m，桥宽 2×23.5m），市头涌及板桥涌整治 1290.7 米，钢筋混凝土过水箱涵 1 座（长 25.5 米）。隧道最大断面面积大于 250 平方米。

工程立项、规划批准文件号：番发改[2017]501 号

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：里程为 K2+540~K4+240 段

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：903 个日历天。

开工日期：以发包人批准的开工日期为准。

竣工日期：从开工日起计 903 日历天。

四、质量标准

工程质量标准：按照国家或行业现行有关工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级，并要求获得市级或以上“优良样板工程”称号和获得市级或以上“安全文明样板工地”称号；不能取得市级或以上“优良样板工程”称号的，在工程结算时需扣除合同结算价的 2%，不能取得市级或以上“安全文明样板工地”称号的，在工程结算时需扣除

合同结算价的1%。

五、合同价款

合同总价（大写）：人民币：贰亿柒仟玖佰零柒万壹仟肆佰零玖元壹角玖分。

（小写）：¥ 279071409.19 元。

其中：

工程建安费为：¥ 269331409.19 元。

5年的工程养护费为：¥ 9740000 元。

本合同如无特殊说明，合同价款均为增值税含税价格。合同最终结算价款以广州市番禺区财政局或其授权委托单位审定结算为准。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。承包人应就合同价款向发包人开具增值税专用发票。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法审核工程款及其他应当支付款项的支付申请，并及时向承包人付款，履行本合同所约定的全部义务。

十、工程养护

承包人除承接本项目的施工任务外，还需承担本项目竣工验收合格后5年的养护工作，双方按养护专项条款执行。

十一、合同生效

本合同订立时间：2018年3月28日

本合同订立地点：广州市番禺区

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：广州市南大干线投资有限公司

(盖章)

地址：广州市番禺区市桥街德兴路

301号

法定代表人：

(签字)

委托代理人：

电话：02084626902

传真：020-84633618

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

承包人：广东省基础工程集团有限公司

(盖章)

地址：广州市天河区天河路99号

天涯楼19-20层

法定代表人：

(签字)

委托代理人：

电话：020-82322383

传真：020-82324105

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南大干线（省妇幼保健院至市新路段）工程施工总承包（标段）

建设单位（公章）：广州市南大干线投资有限公司

竣工验收日期：2024年10月25日

发出日期：2024年10月25日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南大干线（省妇幼保健院至市新路段）工程施工总承包(标段二)	工程地点	广州市番禺区南村镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程道路等级为城市快速路，包括路基、路面、桥涵、排水、交通、照明、绿化、河涌整治及附属工程等内容。道路全长约1.7公里(K2+540~K4+240段)，规划道路宽度80米，主车道划分为双向八车道，辅道为双向四车道；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积47742平方米；包含预应力混凝土现浇箱梁人行天桥 1 座(主桥全长66.7米，全宽4.3米)，预应力混凝土简支空心板板桥涌跨涌线外桥1座(全长35米)，预应力混凝土简支小箱梁跨市头涌大桥 1 座（左幅桥长200米，右幅桥长320米，桥宽2×23.5米，最大跨径40米）；隧道全长749米,采用明挖法施工，宽30.9米，高8.1米，最大截面积250.29平方米；雨水管道D300-D1350共3146米，污水管道D500-D1350共3387米，其中有1561米为顶管施工（D800共1261米，D1000共300米）	工程造价（万元）	27907.14万元（其中道路工程9034.13万元；桥梁工程5389.98万元；隧道工程5760.88万元；排水消防工程3246.44万元；河涌整治工程2395.86万元；交通工程269.29万元；照明工程351.00万元；绿化工程971.58万元）
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2019年7月2日
施工许可证号	440113202104250102	竣工日期	2024年10月25日
监督单位	广州市番禺区建设工程安全监督站 广州市番禺区交通运输局	监督登记号	PRJ020210425002
建设单位	广州市南大干线投资有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省冶金建筑设计研究院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	广东省冶金建筑设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州市穗筑工程监理有限公司	工程检测单位	广州市建筑材料工业研究所有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2024年6月21日	市政竣·通-10	合格
法律法 规规定的 其他 验收文 件			
附有关证明文件			
施工许可证	齐全有效	440113202104250102	齐全有效
施工图设计文件 审查意见	2018年7月17日	12-142	合格
工程竣工报告	2024年9月26日	市政竣·通-11	齐全有效
工程质量评估报告	2024年7月1日	市政竣·通-5	齐全有效
勘察质量检查报告	2024年7月4日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告	2024年7月4日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书	2024年9月26日	市政竣·通-8	齐全有效

市政基础设施工程

工程完成情况	施工过程中严格执行按图施工，按照约定完成合同工程量，施工资料齐全、内容真实、记录准确。		
工程质量情况	土建	工程观感好，安全和功能满足要求，单位、分部、分项及各道工序验收均合格。符合设计及规范要求。	
	设备安装	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：王集荣 注册号：4400246-AY016 有效期至：2025年08月	
工程未达使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人：[Signature] 2024年10月25日	(公章) 总监理工程师：[Signature] 2024年10月25日	(公章) 项目负责人：[Signature] 2024年10月25日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2024年10月25日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2024年10月25日

2、企业获奖情况

序号	项目名称	奖项名称	获奖时间	获奖等级(国家级/省级/市级)	备注
1	吴川市滨江路（省道 S285 线吴川市区段改建工程）片区综合整治项目（K0+000~K2+547）	2020-2021 年度国家优质工程奖	2021 年 12 月	国家级	
2	安康市城东汉大桥	2020-2021 年度国家优质工程奖	2021 年 12 月	国家级	
3	广州市轨道交通 14 号线一期工程	2020-2021 年度国家优质工程金奖	2021 年 12 月	国家级	
4	海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）	2022 年度市政工程最高质量水平评价	2022 年 12 月	国家级	
5	福州城市森林步道	第十九届中国土木工程詹天佑奖	2022 年 1 月	国家级	

(1) 2020-2021 年度国家优质工程奖：吴川市滨江路（省道 S285 线吴川市区段改建工程）片区综合整治项目（K0+000~K2+547）



2017-15

中标通知书

全宗号	目录号	案卷号	件号
	G4-8	2	15

编号：湛(公)招 施工 (2017) 第244号

招标单位全称	吴川市兴利投资有限公司		
招标代理机构全称	中经国际招标集团有限公司		
中标单位全称	广东省基础工程集团有限公司		
工程 项目 基本 情况	工程地址	吴川市境内东北部	
	工程名称	吴川市滨江路（省道 S285 线吴川市区段改建工程）片区综合整治项目（K0+000~K2+547）	
	建设规模	工程规模	项目全长 2.547 公里,桩号为 K0+000~K2+547,按照城市主干道 1 级标准设计,设计行车速度 60 公里/小时,双向六车道,配有人行道、非机动车道、侧绿化带、中央分隔带及景观带和路灯、管网等。
		工程预算造价	275645830.05 元
	中标价(元)	263086056.93 元,其中安全防护、文明施工措施费为 6351857.61 元、暂列金额为 18103905.75 元	
	中标工期	510 个日历天	
招标范围	工程招标范围按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容,范围包括:本工程的施工图、工程量清单、招标文件和有关资料所包含的工程内容,以及工程量清单中没有列出的,但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程。		
中标单位项目负责人姓名	叶勇	资格等级	市政公用工程一级建造师
签订合同要求	中标单位收到中标通知书后须在 30 天内与招标人签订合同,并且在 5 天内必须派代表与招标人商议合同事宜。		
招标单位盖章及法人代表签字	招标代理机构盖章及法人代表签字		湛江市公共资源交易中心确认
			

注: 1、本通知书共七份:建设单位三份、中标单位、招标中心、交易中心、招标代理机构各一份。
2、建设单位凭中标通知书办理工程施工许可证。

正本

(GF—2013—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 吴川市兴利投资有限公司

承包人(全称): 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

吴川市滨江路(省道 S285 线吴川市区段改建工程)片区综合整治项
目(K0+000~K2+547) 施工及有关事项协商一致,共同达成如下协
议:

一、工程概况

1.工程名称: 吴川市滨江路(省道 S285 线吴川市区段改建工程)
片区综合整治项目(K0+000~K2+547)。

2.工程地点: 吴川市市区。

3.工程立项批准文号: 吴发改综[2016]72 号。

4.资金来源: 上级补助,银行贷款及自筹解决。

5.工程内容: 项目全长 2.547 公里,桩号为 K0+000~K2+547,按照
城市主干道 I 级标准设计,设计行车速度 60 公里/小时。双向六车道,
配有人行道、非机动车道、侧绿化带、中央分隔带及景观带和路灯、
管网等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6.工程承包范围: 本工程的施工图、工程量清单、招标文件和有
关资料所包含的工程内容,以及工程量清单中没有列出的,但为本工

程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程。

二、合同工期

计划开工日期： 2017 年 月 日。

计划竣工日期： 2019 年 月 日。

工期总日历天数： 510 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

另注：施工现场具备施工条件后，工程开工以监理工程师发出的开工令中指定的日期为准，实际竣工日以承包人送交发包人工程竣工验收报告后竣工验收合格为准。

三、质量标准

工程质量符合 合 格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）贰亿陆仟叁佰零捌万陆仟零伍拾陆元玖角叁分（¥：263086056.93 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆佰叁拾伍万壹仟捌佰伍拾柒元陆角壹分
（¥：6351857.61 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）壹仟叁佰伍拾玖万捌仟肆佰贰拾叁元伍角玖分
（¥：13598423.59 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹仟零捌拾肆万贰仟零叁拾叁元零叁分

(¥10842033.03 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹仟捌佰壹拾万叁仟玖佰零伍元柒角伍分

(¥:18103905.75 元)。

2.合同价格形式: 有限风险固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 叶勇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 8 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 吴川市兴利投资有限公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同正本贰份，双方各执一份，副本捌份，发包人执肆份，承包人执肆份。均具有同等法律效力。



发包人



承包人

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(签字)

伟诗杨

(签字)

苏家平

组织机构代码：

组织机构代码：

地 址：吴川市海滨街道康乐路财政 地 址：广州市天河区天河路99号天涯

大厦内

楼19-20层

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人：杨伟诗 法定代表人：苏家平

委托代理人： 委托代理人：彭小平

电 话：0759-5586379 电 话：020-38860882

传 真： 传 真：

电子信箱：WL5586378@163.com 电子信箱：

开户银行： 开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行

账 号： 账 号：44057401040008882

(2) 2020-2021 年度国家优质工程奖：安康市城东汉江大桥



陕西省
建设工程施工招标中标通知书

(省)招(2013)第013号

建设工程名称:安康市城东汉江大桥引桥建设工程施工

中标单位名称:广东省基础工程公司

中标注册建造师:陈庆华 资质等级及注册号 公路工程专业

中标单位及法定代表人: (印鉴)

建设单位及法定代表人: (印鉴)

招标投标管理办公室: (印鉴)

2013 年 1 月 10 日

陕西省住房和城乡建设厅印制

工程名称	安康市城东汉江大桥引桥建设工程施工		
建筑面积 (m ²)		承包方式	
结构形式		层数	
中标造价 (万元)	总价: 15602.5565 壹亿伍仟陆佰零贰万伍仟伍佰陆拾伍元		
	其中: 土建: 安装:		
主材用量			
质量等级	合格		
开竣工日期		日历天数	730
承包范围	设计施工 及工程量清单所含内容		
合同主要条款:			

注意事项:

1、中标单位接通知后,双方按我省施工合同管理有关规定签订承包合同,并办理审查鉴证手续。

2、凭中标通知书,建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续,到建设行政主管部门办理《施工许可证》,外地施工企业到建设行政主管部门办理注册登记手续。

3、未办理好上述手续之前,工程不得开工。

4、施工现场必须按我省施工现场管理有关规定进行文明施工。

5、本工程不得转包,一经发现,按有关规定严肃处理。

招标代理单位意见		建设单位意见	
专业招标办意见	(印鉴)	招标投标管理办公室意见	

证 明

原安康市住建局负责建设的城东汉江大桥项目荣获2020—2021年度国家优质工程奖，获奖证书工程名称与立项名称一致为“安康市城东汉江大桥”，该项目分两个标段，其中“安康市城东汉江大桥引桥建设工程”（引桥标段施工合同名称）由广东省基础工程集团有限公司承建，包含以下内容：引桥为梁桥，长1067米，宽16米，双向四车道；两侧坡桥长275.84米，宽10.25米；大桥引道长877.18米，红线宽40米；巴山东路改造全长600米，红线宽40米。道路等级为城市主干道。

根据安康市级组织机构调整，原安康市住房和城乡建设局与原安康市城乡建设规划局于2018年8月合并，成立安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室），原项目合同继续履行。

特此证明。



正本

安康市城东汉江大桥引桥建设工程

施 工 合 同

第一卷 共四卷

发包人:安康市住房和城乡建设局

承包人:广东省基础工程公司

2013 年 3 月

合同协议书

安康市住房和城乡建设局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施安康市城东汉江大桥建设工程（项目名称），已接受广东省基础工程公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目引桥标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第引桥标段是安康市城东汉江大桥建设工程项目南岸引桥及引道组成，长约1.1km。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专业合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范（另册装订）；

（8）图纸（另册装订）；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）履约保函；

（12）其他合同文件；

（13）投标书及附件（另册装订）。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写) 壹亿伍仟陆佰零贰万伍仟伍佰陆拾伍 元(¥156025565 元)。

5. 承包人项目经理: 徐庆华。承包人项目总工: 刘智。

6. 工程质量符合 合格 标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为 730 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后~~是~~生效。

11. 本协议书正本六份、副本 十份,合同双方各执正本三份,副本 五 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

12. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:安康市住房和城乡建设局

承包人:广东省基础工程公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

2013 年 3 月 25 日

2013 年 3 月 25 日

(3) 2020-2021 年度国家优质工程金奖：广州市轨道交通十四号线一期工程



正本

广州市轨道交通十四号线一期【施工6标】土建工程

承包合同

合同编号: HT140244

业主单位: 广州市地下铁道总公司

承包商: 广东省基础工程公司

监理单位: 中煤邯郸中原建设监理咨询有限公司

日期: 二〇一四年六月



广州市轨道交通十四号线一期【施工6标】土建工程

承包合同

合同编号: HT140244

业主单位: 广州市地下铁道总公司

承包商: 广东省基础工程公司

监理单位: 中煤邯郸中原建设监理咨询有限公司

日期: 二〇一四年六月

李健 章

第一卷 合同条款

第一部分协议书

发包人：(全称) 广州市地下铁道总公司

承包人：(全称) 广东省基础工程公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广州市轨道交通十四号线一期【施工6标】土建工程

工程地点：广州市白云区

工程内容：钟落潭站、黎家塘站主体及附属土建工程、竹料站至钟落潭站高架区间（部分）、钟落潭站至黎家塘站高架区间、黎家塘站至新和站高架区间（部分）主体及附属土建工程。

工程规模：包括钟落潭站、黎家塘站主体及附属土建工程、竹料站至钟落潭站高架区间（部分）、钟落潭站至黎家塘站高架区间、黎家塘站至新和站高架区间（部分）主体及附属土建工程，桥梁长度7.7km，标准跨度40m，最大跨度60m。

结构形式：高架区间、车站及道路改造

工程立项、规划批准文件号：发改基础[2012]1999号

资金来源：政府筹资

二、工程承包范围、方式

2.1、承包范围：钟落潭站、黎家塘站主体及附属土建工程、竹料站至钟落潭站高架区间（部分）、钟落潭站至黎家塘站高架区间、黎家塘站至新和站高架区间（部分）主体及附属土建工程，具体的施工范围以发包人发出的工程量清单及设计文件为准。

2.2、承包方式：

2.2.1由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。其中包括：

(1) 合价包干项目：除了专用条款另有约定外，在整个合同执行期间，项目合价及

3/4

其组成项目合价的各分项的工程量及单价均不作任何调整。

(2) 单价包干项目：综合单价是得到双方确认的中标单价。单价包干的项目，除了合同规定可进行调整外，在合同执行期内综合单价固定不变。投标时的工程量为估算量，这些项目的计价和结算，以经监理工程师审核、最后经发包人批准后的施工图工程总量为准调整工程总量（增加或减少）进行支付计价。

(3) 签证工程项目：部分前期准备工作、管线迁改配合工作、监理工程师指示完成的其他工作等在投标阶段无法报价的项目。这些项目的计价，以监理工程师签证的工程量乘以综合单价计算得到应支付的工程费用金额。单价的确定按以下规定：如果工程量清单有相应综合单价，则沿用；如果没有，则按照合同规定确定一个新单价。

2.2.2 除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承包人不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

三、合同价款及其计价方式

3.1、本合同以人民币为报价及结算货币，除非发包人与承包人另有约定。具体投标合同总价组成详见经确认的工程量清单报价书。

合同总价（小写）：358588713元，（大写）：叁亿伍仟捌佰伍拾捌万捌仟柒佰壹拾叁元整。

其中：

- 1、安全文明施工费：¥ 9247761 元。
- 2、合同价款按如下约定执行：工程结算价最终以政府终审部门审定为准。
- 3、如发生专用条款12.5或21.2.2的情形，则在合同总价中扣除。

四、支付方式

适用《专用条款》第78、79、80、81、83、84和85条的约定。

五、合同工期

5.1、工程合同工期总日历天数：883天。

拟从2014年2月15日开始施工，至2016年7月16日竣工完成。

5.2、开工日期以监理工程师下达开工令日期为准，若实际开工日期较计划开工日期有提前或推迟，则节点工期中的相应日期可作适当调整，竣工日期亦相应提前或推迟；竣工日期为完成本工程项目全部工程内容（包括所有专业工程），（招标图纸施工进度横道图与本条款有出入的，以本条款规定时间为准）。

六、创优目标、质量标准及安全文明施工标准

6.1、工程质量标准：合格。



6.2、安全文明施工目标：确保责任事故死亡率为零，确保工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理办法规定的指标要求范围内，确保现场安全文明施工达到广州市相关规定要求。

七、履约保证

7.1、发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项规定，享有并承担本合同的各项权利和义务。承包人履约保证遵守发包人制定的各项规章制度。

7.2、承包人承诺，将完全遵守发包人在本工程实施过程中颁发的针对本项目工程建设管理的各项制度、规定和管理办法；按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实好各项工作；按照合同文件约定完成本工程在质量、进度、投资、安全、信息管理等各项目标。

7.3、承包人承诺，中标后按照发布人提供的格式签订《廉洁协议书》（见合同附件9）

八、管理机构 and 人员

- 1、承包人项目经理：许建得
- 2、总监理工程师：邵正凯
- 3、发包人项目负责人：章利晖

九、组成合同的文件

1.下列文件应作为本协议的一部分看待：

- 1) 合同补充协议：（如果有的话）
- 2) 本合同协议书；
- 3) 专用合同条款；
- 4) 通用合同条款；

2. 上述文件应认为是互为补充和解释的。

十、争议解决

在本合同执行过程中若发生分歧或争议，双方应通过协商及时解决；如果协商不成，双方当事人同意按以下方式处理：向发包人住所地铁路运输法院起诉。

十一、合同的生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起正式生效，生效日期为最后一方签字的日期。本协议正本 2份，副本4份，正本各执1份，副本各执2份。

发包人：(公章) 广州市地下铁道总公司

承包人：(公章) 广东省基础工程公司

地址：广州市海珠区新港东路618号
南丰汇环球商贸中心写字楼第11至13A层

地址：广州市天河区天河路99号天连楼19-20层

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

电子邮箱：

电子邮箱：

日期：2014.6.26

日期：2014.6.26

正本

新广从路快速化改造北段工程【施工6标】土建工程

承包合同

合同编号：HT140245

业主单位：____广州市地下铁道总公司____

承包商：____广东省基础工程公司____

监理单位：____中煤邯郸中原建设监理咨询有限公司____

日期：____二〇一四年六月____

新广从路快速化改造北段工程【施工6标】土建工程

承包合同

合同编号：HT140245

业主单位： 广州市地下铁道总公司

承包商： 广东省基础工程公司

监理单位： 中煤邯郸中原建设监理咨询有限公司

日期： 二〇一四年六月

第一卷 合同条款

第一部分协议书

发包人：(全称) 广州市地下铁道总公司

承包人：(全称) 广东省基础工程公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：新广从路快速化改造北段工程【施工6标】土建工程

工程地点：广州市白云区

工程内容：新广从路改造工程K22+200~K30+240段道路、桥梁、排水、交通工程、交通疏解工程等。

工程规模：包括新广从路改造工程K22+200~K30+240段道路、桥梁、排水、交通工程、交通疏解工程等。

结构形式：道路改造

工程立项、规划批准文件号：发改基础[2013]352号

资金来源：政府筹资

二、工程承包范围、方式

2.1、承包范围：新广从路改造工程K22+200~K30+240段道路、桥梁、排水、绿化、照明、电力管沟、交通工程、交通疏解工程具体的施工范围以发包人发出的工程量清单及设计文件为准。

2.2、承包方式：

2.2.1由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。其中包括：

（1）合价包干项目：除了专用条款另有约定外，在整个合同执行期间，项目合价及其组成项目合价的各分项的工程量及单价均不作任何调整。

（2）单价包干项目：综合单价是得到双方确认的中标单价。单价包干的项目，除了

合同规定可进行调整外，在合同执行期内综合单价固定不变。投标时的工程量为估算量，这些项目的计价和结算，以经监理工程师审核、最后经发包人批准后的施工图工程总量为准调整工程总量（增加或减少）进行支付计价。

(3) 签证工程项目：部分前期准备工作、管线迁改配合工作、监理工程师指示完成的其他工作等在投标阶段无法报价的项目。这些项目的计价，以监理工程师签证的工程数量乘以综合单价计算得到应支付的工程费用金额。单价的确定按以下规定：如果工程数量清单有相应综合单价，则沿用；如果没有，则按照合同规定确定一个新单价。

2.2.2 除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承包人不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

三、合同价款及其计价方式

3.1、本合同以人民币为报价及结算货币，除非发包人与承包人另有约定。具体投标合同总价组成详见经确认的工程数量清单报价书。

合同总价（小写）：542149883元，（大写）：伍亿肆仟贰佰壹拾肆万玖仟捌佰捌拾叁元整。

其中：

- 1、安全文明施工费：¥ 14790349元。
- 2、合同价款按如下约定执行：工程结算价最终以政府终审部门审定为准。
- 3、如发生专用条款12.5或21.2.2的情形，则在合同总价中扣除。

四、支付方式

适用《专用条款》第78、79、80、81、83、84和85条的约定。

五、合同工期

5.1、工程合同工期总日历天数：883天。

拟从2014年2月15日开始施工，至2016年7月16日竣工完成。

5.2、开工日期以监理工程师下达开工令日期为准，若实际开工日期较计划开工日期有提前或推迟，则节点工期中的相应日期可作适当调整，竣工日期亦相应提前或推迟；竣工日期为完成本工程项目全部工程内容（包括所有专业工程），（招标图纸施工进度横道图与本条款有出入的，以本条款规定时间为准）。

六、创优目标、质量标准及安全文明施工标准

6.1、工程质量标准：合格。

6.2、安全文明施工目标：确保责任事故死亡率为零，确保工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内，确保现场安全文明施工达

到广州市相关规定要求。

七、守约保证

7.1、发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项规定，享有并承担本合同的各项权利和义务。承包人守约保证遵守发包人制定的各项规章制度。

7.2、承包人承诺，将完全遵守发包人在本工程实施过程中颁发的针对本项目工程建设管理的各项制度、规定和管理办法；按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；按照合同约定完成本工程在质量、进度、投资、安全、信息管理等各项目标。

7.3、承包人承诺，中标后按照发包人提供的格式签订《廉洁协议书》（见合同附件9）

八、管理机构 and 人员

1、承包人项目经理：许建得

2、总监理工程师：邵正凯

3、发包人项目负责人：章利晖

九、组成合同的文件

1.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1) 合同补充协议；（如果有的话）

2) 本合同协议书；


3) 专用合同条款；

4) 通用合同条款；

2. 上述文件应认为是互为补充和解释的。

十、争议解决

在本合同执行过程中若发生分歧或争议，双方应通过协商及时解决；如果协商不成，双方当事人同意按以下方式处理：向发包人住所地铁路运输法院起诉。



十一、合同的生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起正式生效，生效日期为最后一方签字的日期，本协议正本 2份，副本4份，正本各执1份；副本各执2份。

发包人：(公章) 广州市地下铁道总公司
地址：广州市海珠区新港东路618号
南丰汇环球展贸中心写字楼第11至13A层
法定代表人： 

委托代理人： 

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

电子邮箱：

日期：2014. 6. 26

承包人：(公章) 广东省基础工程公司
地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人： 

委托代理人：

电话：

传真：


开户银行：

帐号：


邮政编码：

电子邮箱：

日期：2014. 6. 26



(4) 2022 年度市政工程最高质量水平评价：海汕路西闸至埔边段综合改造工程(第二标段)




全宗号	目录号	案卷号	件号
	64-20	2	1

2019-01

中标通知书

编号: SWJG2018-0137

招 标 单 位 意 见	广东省基础工程集团有限公司: 海汕路西闸至埔边段综合改造工程(第二标段)的招标评标工作已于2018年12月26日结束,经评标委员会评审,确定你单位为中标单位,并按规定公示完毕,未接到任何单位投诉和提出异议,请于规定时间内与我单位协商办理合同签订的有关事宜。 法定代表人(签名):   (盖章) 2019年1月2日		
交 易 中 心 确 认 意 见	该项目已于2018年12月26日在我中心完成招标工作,经评标委员会评审,确定广东省基础工程集团有限公司为中标单位,并按规定公示完毕,未接到任何单位投诉和提出异议,现予以确认。  (盖章) 2019年1月2日		
工 程 地 点	汕尾市海汕路	招 标 方 式	公开招标
联 系 人	吴森涛	联 系 电 话	13822825513
工 程 规 模	对海汕路西闸至埔边段进行升级改造,项目起于西闸,沿途经过红草镇梧围、径口、拾和、三和、埔边等村庄,止于埔边小桥,路线全长约9.5km,路宽规划红线为70米,控制宽度90米(局部148米),中央分隔带为9米。按照城市快速路的标准设计建设,主车道标准段为双向六车道,辅道标准段为双向四车道。第二标段全长4.1km(桩号K5+400~K9+500)道路、桥梁、隧道、给排水、照明、交通及其他附属工程等(不含绿化工程)。第二标段最高投标限价475037044.55元。		
招 标 内 容	海汕路西闸至埔边段综合改造工程(第二标段),包括但不限于本项目的道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、照明工程、交通工程及其他附属工程等(不含绿化工程),具体内容以施工图及工程量清单为准。		
中 标 价	大写:肆亿陆仟伍佰肆拾叁万捌仟贰佰伍拾贰元壹角伍分 小写:465438252.15元		
项 目 负 责 人	许健	证书编号	粤144151633769

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	H1.32	2	3

编号：HT2019004 号

海汕路西闸至埔边段综合改造工程（第二标段）

施工合同

发包人（全称）：汕尾市公路局

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

日期：2019 年 1 月 25 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汕尾市公路局

承包人(全称): 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 海汕路西闸至埔边段综合改造工程(第二标段)。

2. 工程地点: 汕尾市海汕路。

3. 工程立项批准文号: 2018。

4. 资金来源: 市级财政统筹安排。

5. 工程内容: 对海汕路西闸至埔边段进行升级改造,项目起于西闸,沿途经过红草镇梧围、径口、拾和、三和、埔边等村庄,止于埔边小桥,路线全长约9.5km,路宽规划红线为70米,控制宽度90米(局部148米),中央分隔带为9米。按照城市快速路的标准设计建设,主车道标准段为双向六车道,辅道标准段为双向四车道。第二标段全长4.1km(桩号K5+400~K9+500)道路、桥梁、隧道、给排水、照明、交通及其他附属工程等(不含绿化工程)。

6. 工程承包范围:

海汕路西闸至埔边段综合改造工程(第二标段),包括但不限于本项目的道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、照明工程、交通工程及其他附属工程等(不含绿化工程),具体内容以施工图及工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日。

计划竣工日期: 年 月 日。

工期总日历天数: 480天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 工程施工质量验收规范等 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为:

人民币(大写) 肆亿陆仟伍佰肆拾叁万捌仟贰佰伍拾贰元壹角伍分
(¥465438252.15元);

其中：

文明施工与环境保护、临时设施、安全施工、施工扬尘污染防治费和用工实名制管理费：

人民币（大写）壹仟柒佰零肆万肆仟陆佰捌拾元壹角伍分
(¥17044680.15 元)；

道路工程公交车站暂估价金额：

人民币（大写）肆拾捌万元整 (¥480000.00 元)；

桥涵工程预制场地暂估价金额：

人民币（大写）贰拾万元整 (¥200000.00 元)；

涵洞工程拉森钢板桩钢支撑暂列金额：

人民币（大写）伍万元整 (¥50000.00 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：许健。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

中标通知书（如果有）；

投标函及其附录（如果有）；

专用合同条款及其附件；

通用合同条款；

技术标准和要求；

图纸；

已标价工程量清单或预算书；

其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，并按照合同约定的期限和方式向财政部门申请支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

工实

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 1 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 汕尾市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 18 份，均具有同等法律效力，发包人执 12 份，承包人执 6 份。

发包人：汕尾市公路局

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：广东省基础工程集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914400001903320487

地 址：广州市天河区天河路 99 号天

涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：苏家平

委托代理人：_____

电 话：020-82322383

传 真：020-82324105

电子信箱：_____

开户银行：中国农业银行股份有限公司广

州天文苑支行

账 号：44057401040008882

部

属
同当

方式

和安
修责

一工

(5) 第十九届中国土木工程詹天佑奖：福州城市森林步道



证 明

“福州城市森林步道项目”荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖。

“福州城市森林步道项目”包含两个标段，其中的“福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）”（施工合同名称），发包资质要求为市政公用工程施工总承包壹级资质，建设单位为福州市鼓楼区建设投资管理中心，承建单位为广东省基础工程集团有限公司。

该项目工程概况：

步道国光公园入口-7K2+420，建设3700米的钢结构栈道（最大单跨54.9米，用钢量4800吨），2000米登山步道，改造车行道1500米，合同造价19890万元。包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38米钢结构桥、88米钢结构桥等。

特此证明。

福州市鼓楼区建设投资管理中心

2022年4月22日



⑧

福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）

建设工程施工合同

建设单位：福州市鼓楼区建设投资管理中心

施工单位：广东省基础工程集团有限公司

二〇一五年一月



第一部分 协议书

发包人：(全称)：福州市鼓楼区建设投资管理中心

承包人：(全称)：广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）；

工程地点：闽江东侧，梅峰路、梁厝路南侧，西环北路西侧，杨桥西路北侧；

工程内容：包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38米、88米桥、夜景照明系统、音频设备、还建工程等。具体以招标人提供的图纸为依据；

工程立项批准文号： ；

资金来源：财政拨款。

二、工程承包范围及方式

承包范围：步道国光公园入口-7K2+420，建设2400米的钢结构栈道，2000米登山步道，改造车行道1500米，工程估算价2.2亿元；

承包方式：包工包料；

三、合同工期

开工日期：以发包人发出的书面通知为准；

竣工日期：以通过竣工验收的日期为实际竣工日期。

合同工期总日历天数：240日历天；其中各关键节点的工期要求为：示范段100日历天；

四、质量标准

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50755-2012、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008合格标准等相关工程质量标准。

五、合同价款的约定方式：固定单价合同，竣工结算以招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及其附件、工程量核对报告、施工合同及补充协议、设计变更、变更签证、现场签证、招标用施工图纸、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经监理单位认可的施工组织设计和措施方案等以及经双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

金额（大写）：暂按中标价 壹亿玖仟捌佰玖拾万零贰仟元（人民币）；

¥：暂按中标价 198902000.00 元。（最终价款以财政审核为准，如遇审计，则以审计价款为准。）

六、组成合同的文件包括:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 图纸;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。当合同文件的内容含糊不清或不相一致时,以严格的条款为准。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: 2015 年 01 月 05 日

合同订立地点: 福州市

本合同双方约定 经双方法定代表人或委托代理人签章后生效。

发包人: (公章)

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

帐 号:

邮政编码:

承包人: (公章)

住 所: 广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 020-82369087

传 真: 020-82365677

开 户 银 行: 农行广州天文苑支行

帐 号: 44057401040008882

邮政编码: 510620

3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王辉	性 别	男	年 龄	33 岁
职务	项目经理	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	43052419920415743X	手机号码	
参加工作时间	2014 年		从事项目经理（建造师）年限		10 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442021202204604			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市鲤鱼门投资发展有限公司	前海 9 号线二期 (9 号线西延线) 怡海大道(地下通道) 剩余工程施工	1950 万元	2022 年 3 月 7 号至 2024 年 6 月 7 号	已完	合格



使用有效期: 2026年04月21日
- 2026年10月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王辉

性 别: 男

出生日期: 1992年04月15日

注册编号: 粤1442021202204604

聘用企业: 广东省基础工程集团有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-02-07至2027-02-06)

市政公用工程(有效期: 2025-05-12至2028-05-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

王辉

个人签名: 王辉

签名日期: 2026.4.21



中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2022年05月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2020)0010756

姓 名:王辉

性 别:男

出 生 年 月:1992年04月15日

企 业 名 称:广东省基础工程集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2020年12月14日

有 效 期:2023年09月20日 至 2026年12月13日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年09月20日



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号: B08183080100001600



持证人签名:

姓 名: 王辉

性 别: 男

身份证号: 43052419920415743X

专 业: 市政公用工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2018 年 10 月 20 日

B265

普通高等学校

毕业证书



学生 **王辉** 性别 **男**，1992 年 04 月 15 日生，于 2010 年 09 月至 2014 年 06 月在本校 **土木工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**湖南科技学院**

校（院）长：

陈弘

证书编号：105511201405001829

2014 年 06 月 20 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 隆回县公安局
有效期限 2018.09.04-2038.09.04

姓名 **王辉**
性别 **男** 民族 **汉**
出生 1992 年 4 月 15 日
住址 湖南省隆回县周旺镇伏兴村5组29号



公民身份号码 **43052419920415743X**



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王辉 性别：男
证件号码：43052419920415743X 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴51个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201108
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202502	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202503	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202504	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202505	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202506	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202507	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202508	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202509	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202510	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202511	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202512	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202601	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202602	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202603	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202604	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202605	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202606	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-06，核查网页地址：<https://gafw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月10日

项目经理业绩：前海 9 号线二期(9 号线西延线)怡海大道(地下通道)剩余工程施工

中标通知书

招标人：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

标段名称：兆邦基前海 9 号线二期（9 号线西延线）怡海大道（地下通道）剩余工程

中标单位：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

中标价：总价包干小写人民币 19500000 元(大写:壹仟玖佰伍拾万元整)

工期：计划进场时间暂定为 2022 年 03 月 10 日，现场施工进度以项目进度要求为准（如实际开工日期发生变化则以甲方/监理书面开工通知或开工报告为准）

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同

深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

2022 年 02 月 22 日





合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

前海 9 号线二期（9 号线西延线）
怡海大道（地下通道）剩余工程施工合同

合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

工程名称：前海 9 号线二期（9 号线西延线）怡海大
道（地下通道）剩余工程

专业发包人：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

专业承包人：广东省基础工程集团有限公司



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

第一部分 协议条款

专业发包人（以下简称甲方）：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

统一社会信用代码：914403005918601915

法定代表人：许伟圳

住 所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 123 号百货广场大厦中庭 P 层

电 话：0755-23486132

联 系 人：许伟圳

专业承包人（以下简称乙方）：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：914400001903320487

法定代表人：方创熙

住 所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

电 话：020-38860882

联 系 人：邓艳明

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规、深圳市有关规定及招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将【前海 9 号线二期（9 号线西延线）怡海大道（地下通道）剩余工程】（以下简称：分包工程）发包给乙方实施，甲方和乙方双方就专业分包工程的事项经协商达成一致，签订本合同，以资双方共同遵守。

一、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

二、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互解释补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件优先顺序为准。

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议；
2. 本分包工程合同协议书；
3. 合同专用条款及对应附件；
4. 合同通用条款及对应附件；
5. 施工图纸、样板及技术规格书；



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

6. 有标价的工程量与设备材料清单（如为总价包干合同，本项图纸优先）；
7. 中标通知书及其附件；
8. 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
9. 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料、答疑、会议纪要和澄清文件等）；
10. 现行的工程建设标准及规范、当地验收标准、设计文件及有关技术文件（如前述文件冲突时，以标准较高者为准）；
11. 甲乙双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件；
12. 上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

三、合同类型：（请选择：将选定的条款涂黑 ■）

■ 总价合同 □ 单价合同。

3.1、总价包干合同的结算原则：

- (1) 工程量完全按设计图纸施工的，且不存在质量问题，工程顺利通过政府主管部门验收的，按合同总价结算。
- (2) 工程量完全按设计图纸施工的，但存在质量问题或工程未顺利通过政府主管部门验收的，合同总价需扣除违约金等相关费用后进行结算。
- (3) 工程量少于设计图纸施工的，且不存在质量问题，但工程顺利通过政府主管部门验收的，按实际完工量进行结算。
- (4) 工程量多于设计图纸施工的，多于部分不做结算。

3.2、单价合同结算原则：按实际完成的合格工程量结算。

四、工程承包范围及内容

4.1 本工程施工图纸以【广州地铁设计研究院股份有限公司】设计的【深圳市城市轨道交通9号线二期工程（9号线西延线）怡海大道站（地下通道）主体围护结构及结构变更图》、《归档资料_84388》、《20190114 变更图纸建筑归档 - 正式》】为准（最终施工图纸以甲方确认的施工蓝图为准）。发包范围为【图纸及招标工程量清单的标段范围内的全部分项工程】。其他费用如下：

- (1) 住宿及生活水电费：住宿场地、床铺用均由投标方自行负责提供。



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

- (2) 材料机具堆放场地：由甲方统一安排；
- (3) 甲方提供用水、用电接驳点；
- (4) 材料转运：乙方自行负责；
- (5) 施工垃圾外运：投标方清理做到工完场清。

4.2 本工程与其他专业工程的施工界面划分：以下项目不包含在本合同的施工范围内：装饰装修工程、电梯工程、园林绿化工程、已施工主体结构工程及围护工程的维护保养及保修。

五、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

六、甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

七、乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供承包服务。

八、本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公司公章后生效，除保修条款外，双方履行完合同全部义务和责任，乙方向甲方交付竣工工程，甲方竣工结算款支付完毕，本合同自动终止。

九、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

(以下无正文, 为签署页)

甲方: (公章)

统一社会信用代码: 914403005918601915

住所: 深圳市罗湖区东门街道深南东路 123

号百货广场大厦中庭 P 层

法定代表人签字:

或委托代理人签字:

开户银行:

帐 号:

联系电话: 0755-23486132

签订时间: 2022 年 3 月 7 日

签订地点: 深圳市福田区

乙方: (公章)

统一社会信用代码: 914400001903320487

住所: 广州市天河区天河路 99 号天涯楼

19-20 层

法定代表人签字:

或委托代理人签字:

开户银行: 农业银行广州天文苑支行

帐 号: 44057401040008882

联系电话: 020-38860882

签订时间: 2022 年 3 月 7 日

签订地点: 深圳市福田区



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

第三部分 专用条款

1、工程概况

1.1 乙方资质情况:

资质证书号码: 【D144030505】

发证机关: 【中华人民共和国住房和城乡建设部】

资质专业等级: 【市政公用工程施工总承包特级】

复审时间及有效期: 【2021 年 9 月 30 日, 2022 年 12 月 31 日】

1.2 工程名称: 【前海 9 号线二期 (9 号线西延线) 怡海大道 (地下通道) 剩余工程施工合同】。

1.3 工程地点: 【地铁 9 号线西沿线怡海大道站 B 号出入口处】。

1.4 项目概况: 【/】。

2、工程承包范围及内容

2.1 基坑支护工程、土石方工程、基坑及边坡处理工程、拆除工程、砼及钢筋砼工程、防水工程、预留预埋铁件、动力照明工程、防雷接地、弱电工程、给水工程、通风与空调工程等材料采购及施工等, 具体详见本合同附件【工程量清单报价表】及施工图纸。其他项按照项目现场施工指令。

2.2 本工程与其他专业工程的施工界面划分: 以下项目不包含在本合同的施工范围内: 【装饰装修工程、电梯工程、园林绿化工程、已施工主体结构工程及围护工程的维护保养及保修】。

3、工程承包方式

3.1 包工包料; 承包内容同时包工期、包质量、包安全文明施工、包调试、包验收合格、包保修、包深化设计 (深化设计是指乙方在保证原施工图中的材料、材质、规格、效果等保持不变的基础上, 对原施工图中节点不详细、作法不明确的地方进行的细部补充设计; 结算不因乙方的深化设计、报建而调整合同价款) 以及未完成合同承包范围工作所发生的所有施工措施及相关费用。

下面第【3.1.2】种方式也属于乙方负责的合同承包范围:

3.1.1 无。



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

3.1.2 包深化设计（深化设计是指乙方在保证原施工图中的材料、材质、规格、效果等保持不变的基础上，对原施工图中节点不详细、作法不明确的地方进行的细部补充设计；结算不因乙方的深化设计、报建而调整合同价款）。

4、工期


4.1 工期：暂定开工日期【2022】年【3】月【10】日，暂定完工日期【2023】年【1】月【9】日（如实际开工日期发生变化则以甲方/监理书面开工通知或开工报告为准）。

5、合同价款

5.1 本合同金额暂定不含增值税包干总价人民币【¥17889908.26】元，增值税金额人民币【¥1610091.74】元，增值税率【9】%，合同价税合计包干总价人民币【¥19500000.00】元，大写金额【壹仟玖佰伍拾万元整】。若在合同履行期间，如遇国家税率调整，不含增值税价格不变，增值税及价税合计金额相应调整，以开具发票的时间为准。合同《报价清单》详见附件一。

5.2 计价原则：采用下面第【1】种方式：

- (1) 本合同采用：固定综合单价计价且总价包干，除本合同中另有约定的情况以外，单价及工程量结算不调整（如按图施工工程量与合同附件《报价清单》中的工程量有差异，差异部分视为已包含在合同包干总价中）；工程量清单中的工程量由甲方提供，须由乙方自行计量复核。若工程量有任何的错误、差异、遗漏需乙方在投标时及时向发包单位以书面形式提出。若乙方不提出任何异议，合同签订后，甲方不作任何增项调整。合同价款属总价包干，乙方在报价时，已充分考虑在合同履约期内可能会遇到的各种风险。即所有为完成合同文件规定的工程内容的一切费用已包括在合同总价之中，该总价除暂定工程量、设计变更、签证或合同明确约定所允许的调整外，不会因为人工费、货物及原材料价格的变动等任何原因而有所调整。乙方已明确知晓上述风险情况，且乙方所报价格系根据自身管理水平和市场行情所进行的全面报价，乙方无任何异议。
- (2) 本合同采用：固定综合单价，除本合同中另有约定的情况以外，单价结算不调整；



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

(3) 本合同采用：固定综合单价，措施费按总价包干；除本合同中另有约定的情况以外，单价结算不调整；工程量清单中的工程量为暂定工程量，待由甲方确认的施工图纸双方重计量确定合同固定总价。乙方在报价时，已充分考虑完成合同文件规定的工程内容的一切费用和合同履行期内可能会遇到的各种风险，并已将此各种风险包含在措施费、承包服务费报价之中，合同单价除合同明确约定所允许的调整外，不会因为人工费、货物及原材料价格的变动等任何原因而有所调整。乙方已明确知晓上述风险情况，且乙方所报价格系根据自身管理水平和市场行情所进行的全面报价，乙方无任何异议。

5.3 计量原则：

- (1) 工程量完全按设计图纸施工的，且不存在质量问题，工程顺利通过甲方/政府部门验收的，按合同总价结算。
- (2) 工程量完全按设计图纸施工的，但存在质量问题或工程未顺利通过甲方/政府部门验收的，合同总价需扣除违约金等相关费用后进行结算。
- (3) 工程量少于设计图纸施工的，且不存在质量问题，但工程顺利通过甲方/政府部门验收的，按实际完工量进行结算。
- (4) 工程量多于设计图纸施工的，多于部分不做结算。

5.4 综合单价包含（但不限于）：除通用条款约定外，还应包括：【 / 】。

5.5 税金采用下面第【 1 】种方式：

- (1) 合同价格含税，包括乙方提供税点为【9%】的增值税专用发票；
- (2) 合同价格含税，包括乙方提供税点为【 】%的增值税普通发票；
- (3) 合同价格不含税。

5.6 总包管理配合费采用下面第【1】种方式：

- (1) 由甲方负责；
- (2) 由乙方负责。

5.7 甲方供材/设备保管费（如有）按甲方供材/设备总额的【 / 】%计取（含税）。

5.8 本合同调差采用下面第【1】种方式：

- (1) 无论何种原因，一律不调差，乙方已考虑相关风险并包含在合同价中。



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

(2) 本合同除以下调差方式/公式外, 其他一律不调差: ***

6、付款方式

6.1 工程款的支付:

预付款采用下面第【 1 】种方式确定:

(1) 无预付款。

(2) 合同签订后 10 个日历天内, 甲方向乙方支付合同总价的 20% 作为预付款。

(3) 合同签订后 15 个日历天内, 乙方已提供同等数额的预付款银行保函后, 甲方向乙方支付合同总价的 / % 作为预付款, 材料全部进场并经监理、甲方验收合格后 30 日历天内退还银行保函。

进度款: 乙方进场施工后当月满 20 天应在当月 25 日提交已完工工程量(工程量采用形象进度), 否则甲方可以不予支付, 且不免除乙方合同约定的义务, 经甲方书面确认后, 乙方提供的付款资料(付款申请、等额发票、工程进度确认单) 齐全后, 甲方向乙方支付当期已完工工程总价的 80% (扣除预付款, 如有)。

完工款: 工程全部完工, 乙方提交已完工工程量, 经甲方书面确认后, 乙方提供的付款资料(付款申请、等额发票、工程进度确认单) 齐全后, 甲方于三个月内向乙方支付至完工工程总价的 90%。

验收结算款: 工程竣工验收合格, 乙方提供的结算资料齐全, 双方于三个月内完成书面竣工结算手续, 乙方提供的付款资料齐全(其中发票开至合同结算款的 100%), 甲方在 180 天内付款至合同结算款的 97%。

质保金: 工程结算款的 3% 作为保修金。于工程验收合格满 2 年且乙方在保修期内正常履行义务, 工程无重大质量问题时, 乙方付款资料齐全后(付款申请、保修期维修情况正常说明) 一次性无息付清。

甲方代缴代扣的水电费, 甲方从当期进度款中扣回, 但乙方需开具全额进度款发票。对乙方的各项奖金、违约金及应扣款项在当期工程进度款中一同办理。

工程款支付方式: 采用银行现汇支付。

6.2 乙方收款信息:

开户银行: 【农业银行广州天文苑支行】

开户名称: 【广东省基础工程集团有限公司】



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

银行账号：【44057401040008882】

7、工程设计变更及签证

7.2 发生本合同建筑外的签证变更，工程量按实计量，单价按以下方式确定：

7.2.1(6)按通用条款约定单价确定原则，套用通用条款约定的定额及文件并计税后下浮【17.37】%进行结算。

7.5.7 现场签证及设计变更结算单价按合同约定单价，每月双方确定的签证及设计变更支付至审核完成产值的【70】%，双方未确定的签证及设计变更不予支付。

8、工程结算及支付

8.3 甲方收到上述完整的结算资料及竣工验收资料后进行核实，在【180】天内给予确认或提出修改意见。

9、质量要求：

9.1 施工质量要求

9.1.1 本工程质量标准为：按国家、地方或行业现行质量检验评定标准以及设计图纸要求，须达到合格以上标准（存在多个标准的，除非合同另有说明，否则以最高的标准执行）。除此之外，建设单位有关质量管理的各项要求。

9.2 乙供材料/设备质量要求

9.2.1 乙方采购的所有材料/设备必须符合招标要求、设计图纸、国家标准等相关要求。其他约定的标准要求为：【合格】。

9.2.6 有关材料样板的提供：

乙方于中标通知书下发后【7】个日历天内向甲方提供材料样板一式两份（附盖章的封样笺），并须经甲方签字认可，认可后的样板将作为乙方采购、施工验收的依据。如乙方提供的材料样板不能满足以上要求，甲方有权单方面终止合同，乙方承担违约责任。本合同材料样板采用下面第【1】种约定方式：

(1) 本合同不提供材料样板；

(2) 本合同要求提供以下材料样板：【/】。

10、甲供材料/设备、乙供机具等管理：



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

10.5 甲方对乙方实际领用的甲供主材按工程进度实行分阶段核算,超出部分的费用由乙方承担,在支付给乙方的工程款中直接扣除。阶段核算时间为/ 个日历天。

10.7 甲方供应的材料:【/】。

10.8 甲方提供的机械设备为:【/】。甲方提供的机械维护由甲方负责。

10.9 甲方供应材料/设备的装卸及转运:甲方负责将甲供材料/设备运至工地内指定地点(机动车可以到达的位置),乙方应做好甲供材料、设备进场规划,负责甲供材料在场内的水平运输、垂直运输、堆放、清理,从甲方堆放场地运输至乙方施工场地的材料二次转运及吊装费由乙方负责。若因没做好进场规划引起以及由于塔吊吊装不到位及其它因素导致的施工材料二次搬运,由乙方自行解决,因甲方销售、调整开发步骤原因造成的二次搬运费用由乙方承担,乙方应按有关规范要求或供货厂方技术要求进行安装,并接受厂方技术人员的指导。

10.10 在甲供材料、设备的卸货、收货、验货、搬运、仓储、安装、成品保护过程中损坏甲供材料、设备时,乙方应负相应的经济赔偿及工期索赔等连带责任。

10.11 甲方供应的材料设备使用前,应由乙方单位负责检验或试验,不合格的不得使用,否则,造成的一切责任及后果由乙方承担。

10.11 乙方提供的材料:【本工程所需的全部材料】。

10.12 乙方提供的机械设备、机具及劳保用品为:【施工所需的所有机械设备、机具及劳保用品】。所有机械设备需符合安全使用规定。

11、安全文明施工:

11.12 乙方现场施工人员应统一标识,各工种之间安全帽应有区别,所有施工人员应佩戴工作牌。对不戴安全帽、不系安全带、不按规定佩戴其他防护用品、禁烟区吸烟、酒后上班等行为,将按国家及建设单位、甲方有关规定给予违约金罚款。一经发现 500 元/人次执行。

11.19 乙方自行为其人员、机具设备足额购买法律规定的各种保险,若发生安全事故,由乙方处理相关保险赔偿事宜,保险不能足额支付赔偿部分,所超出费用由乙方自行承担。



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

12、甲方项目经理及乙方现场负责人

12.1 甲方委派的项目经理：【黄威 18825201058】。项目经理全面负责工程管理，所有往来文件、签证等必须由其签字并加盖甲方公章，否则无效。

12.2 乙方委派的本工程驻工地履行本合同的乙方负责人：【易尚林 13380328453】。

13、甲方权利义务与责任

13.1 甲方向乙方提供的施工图纸套数为【1】份。

13.8 负责提供施工用电接驳口：主电源箱甲方提供至屋面，主电源箱之后的开关箱（符合甲方 CI 及安全用电使用要求）、电缆、电器元件由乙方负责，并承担此费用，施工用电费用由甲方承担。

13.9 负责提供施工用水接驳口：由甲方接到【/】，具体位置现场确定。接口以下的水管、水口等由乙方自行提供，并承担费用，施工用水费用由甲方承担。

13.11 住宿场地、伙食等费用由乙方自行负责。

14、乙方权利义务与责任

补充条款（如有）：【/】

16、工程保修

16.1 保修期限：【贰】年。保修期自工程竣工验收合格并移交甲方之日起算。保修期不低于国家规定的最低年限。乙方承诺的保修期高于本项目约定保修期的，以乙方承诺的保修期为准。

17、违约责任

17.2.3 乙方因自身原因造成工期延误，每延期一天，按合同按以下约定向甲方支付违约金：

(1) 工期延误五个日历天以内的（含），违约金 20000 元/日历天；

(2) 工期延误超过五个日历天，第六个日历天起，违约金 40000 元/日历天。

若工期严重滞后（滞后达总工期或节点工期的 25%以上），影响到甲方的总体施工进度，除支付逾期违约金外，乙方必须赔偿由此给甲方造成的一切损失，甲方有权单方解除合同，乙方不得提出任何异议。



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

17.4 补充条款:

因甲方根据经营情况的变化而需提前解除合同的,甲方应提前 60 日书面通知乙方,并同时结清合同解除日之前甲方应付的工程款。乙方自收到甲方解除合同的通知之日起(或自甲方发出解除合同的通知之日起经过 3 个自然日即视为已送达乙方),甲、乙双方因本合同存续期间及提前解除本合同所产生的所有债权债务(包括但不限于工程款、滞纳金、违约金、赔偿金等)已全部结清,双方互不负违约责任。

20、其它

20.1 与本合同有关的通知、告知、信函等均须采用书面形式并送达至指定送达地址和接收人。本合同各方指定送达地址和接收人详见附件 3。

21、廉洁合作协议

21.7 甲方集团总部**廉洁监督电话**: +86 188-2377-9260, **邮箱**: zbjcomplaint@yahoo.com。

22、履约担保

22.1 本工程履约担保采用下面第【2】种方式确定:

- (1) 无。
- (2) 合同签订后十个工作日内,乙方向甲方提交合同总价 10% 的见索即付、不可撤销银行履约保函,并承担因此产生的各项费用。
- (3) 合同签订后七个工作日内,乙方提供人民币 万元的履约保证金。



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

第四部分 合同附件

本合同项下附件，系本合同之组成部分，附件与本合同具有同等法律效力。
除有特别约定外，若附件中的相关约定与本合同条款发生矛盾的，应以本合同条款为准。本合同附件（包括但不限于）：

附件 1：《工程量清单报价表》

附件 2：《图纸》另册

附件 3：《本合同各方指定送达地址和接收人》

附件 4：《承诺及保证书》

附件 5：乙方营业执照

附件 6：法人投标文件授权委托书、法人代表身份证明、承诺书

附件 7：乙方承诺函

附件 8：乙方固定资产证明（另册）

甲方：（公章）

法定代表人签字：

或委托代理人签字：

签订时间：2022 年 3 月 7 日

签订地点：深圳市福田区

乙方：（公章）

法定代表人签字：

或委托代理人签字：

关于深圳市城市轨道交通9号线二期工程(9号线西延线)

怡海大道站(地下通道)工程名称说明

深圳市城市轨道交通9号线二期工程(9号线西延线)怡海大道站(地下通道)位于深圳市前海区、南山区月亮湾大道与荔海二道交叉口处跨月亮湾大道。通道总长约315m,标准段结构内净宽为6.5m,局部结构内净宽为10.3m,结构内净高为3.5m。主要包括BC段基坑支护工程和BC段主体工程。

1) BC段基坑支护工程:基坑周长约168m,开挖标准段宽度为7.7m,标准段深度为15.80-19.85m。基坑主要采用1000mm直径钻孔咬合桩+内支撑的围护结构形式,两侧咬合桩围护墙喷锚,部分区域有高压旋喷桩施工。咬合桩200根、四道内支撑、高压旋喷桩44根、土方开挖约9500方。

2) BC段主体工程:地下单层多跨钢筋砼框架结构,本通道全长约92.7m,楼梯段长36.4m,全高26.1m,主体部分占地面积约713m²。

本项目由广东省基础工程集团有限公司承接施工的,以2024年6月7日通过竣工验收。施工许可证上的工程名称“地铁9号线二期工程怡海站(地下通道)——BC段基坑支护工程”和“地铁9号线二期工程怡海站(地下通道)——BC段主体工程”,与施工合同上的工程名称为“前海9号线二期(9号线西延线)怡海大道(地下通道)剩余工程”均为同一工程。

特此说明!

深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

(盖章)

日期:2024年10月26日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：地铁9号线二期工程怡海站（地下通道）—BC段基坑支护工程

验收日期：2014年6月7日

建设单位（盖章）：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	1
---	---	---

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2001

工程名称	地铁9号线二期工程怡海站（地下通道）—BC段基坑支护工程				
工程地点	深圳市南山区月亮湾大道与荔海二道交叉口处跨月亮湾大道	建筑面积	1596.914m²	工程造价	4894.3812万元
结构类型	基坑支护及土石方 基坑周长约168m，开挖标准段宽度为7.7m，标准段深度为15.80-19.85m。	层数	地上：	0	层
	基坑主要采用1000mm直径钻孔咬合桩+内支撑的围护结构形式，两侧咬合桩围护墙喷锚，部分区域有高压旋喷桩施工。咬合桩200根、四道内支撑、高压旋喷桩44根、土方开挖约9500方		地下：	1	层
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0026号	监理许可证号	44005966		
开工日期	年 月 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号			
建设单位	深圳市鲤鱼门投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市施友建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	欧阳文涛
副组长	王少峰
组员	张军、张文奇、王少峰、王辉

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	欧阳文涛	张军、张文奇、王少峰、王辉
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	欧阳文涛	张军、张文奇、王少峰、王辉

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 <u>11</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>11</u> 项 经核定符合要求 <u>11</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>6</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>3</u> 项
主体结构	符合要求	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	欧阳文涛	深圳市鲤鱼门投资发展有限公司	项目负责人		欧阳文涛
2	张军	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人		张军
3	张文奇	广州地铁设计研究院股份有限公司	项目负责人		张文奇
4	王少峰	深圳市施友建设监理有限公司	总监理工程师		王少峰
5	王辉	广东省基础工程集团有限公司	项目经理		王辉
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E 1 - 9 1 4 / 5 *

验收合格

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
2024年6月7日	2024年6月7日	2024年6月7日	2024年6月7日	2024年6月7日

* GD-E1-914/6 *

姓名: 张军
注册号: 4400207-AY035
有效期: 至2025年12月

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：地铁9号线二期工程怡海站（地下通道）—BC段主体工程

验收日期：2014年6月7日

建设单位（盖章）：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	1
---	---	---

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2001

工程名称	地铁9号线二期工程怡海站（地下通道）—BC段主体工程				
工程地点	深圳市南山区月亮湾大道与荔海二道交叉口处跨月亮湾大道	建筑面积	1596.914m²	工程造价	4894.3812万元
结构类型	地下单层多跨钢筋砼框架结构。本通道全长约92.7m，楼梯段长36.4m，全高26.1m，主体部分占地面积约713m²。	层数	地上：	0	层
	结构主要尺寸：顶板厚700mm，底板厚700mm，侧墙厚600mm，楼梯板厚150mm。主体内衬墙与围护结构间设置柔性防水层，采用复合式结构。顶板上防水层为防水涂料，覆盖C20砼作为防水保护垫层。连接段顶设置400厚抗浮压板+400X600压顶梁。		地下：	1	层
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0026号	监理许可证号	44005966		
开工日期	年 月 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号			
建设单位	深圳市鲤鱼门投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市施友建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	欧阳文涛
副组长	王少峰
组员	张军、张文奇、王少峰、王辉

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	欧阳文涛	张军、张文奇、王少峰、王辉
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	欧阳文涛	张军、张文奇、王少峰、王辉

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 <u>3</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>3</u> 项 经核定符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>2</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>9</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>9</u> 项 经核定符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>9</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>9</u> 项 实体抽查符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>11</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>6</u> 项 评价为“一般”的 <u>5</u> 项
建筑装饰装修		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
屋面		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑给水、排水及采暖		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
通风与空调		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑电气		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
智能建筑		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑节能		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
电梯		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	欧阳文涛	深圳市鲤鱼门投资发展有限公司	项目负责人		欧阳文涛
2	张军	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人		张军
3	张文奇	广州地铁设计研究院股份有限公司	项目负责人		张文奇
4	王小峰	深圳市施友建设监理有限公司	总监理工程师		王小峰
5	王辉	广东省基础工程集团有限公司	项目经理		王辉
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E1 - 914 / 5 *


(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。



建设单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2024年6月7日	监理单位: (公章) 总监理工程师: 2024年6月7日	施工单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2024年6月7日	设计单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2024年6月7日	勘察单位: (公章) 单位(项目)负责人: 2024年6月7日
--	---	--	--	--



4、项目管理机构设置及其他人员配备要求

项目管理班子人员配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	王辉	工程师	建造师证	一级	粤 1442021202204604	市政公用专业、 道路工程专业
技术负责人	易学正	高级 工程师	职称证	高级	2200101155872	给水排水工程
生产负责人	易尚林	高级工程师	职称证	高级	粤高职证第 180010103539 号	建筑施工
造价工程师	李净花	工程师	注册造价工 程师	一级	建【造】11254400036352	土木建筑工程
质量负责人	刘杰斌	工程师	岗位证	/	0441610694416004820	建筑质量
安全负责人	张广能	工程师	安全考核证	C3	粤建安 C3 (2020) 0002808	建筑安全
BIM 经理	黄坚生	高级 工程师	BIM 工程师	一级	1701001023032037	BIM 建模
采购经理	肖骏	工程师	职称证	中级	2100103128230	建筑施工
安全员	黎祖辉	助理	安全考核证	C3	粤建安 C3 (2023) 0041382	建筑安全
安全员	彭卫聪	助理	安全考核证	C3	粤建安 C3 (2023) 0935735	建筑安全
劳资专管员	高健君	助理	岗位证	/	0442611300013000006	建筑劳资
土建工程师	吴建新	高级 工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1800101035442 号	建筑施工
道路专业	李建阳	高级工程师	职称证	高级	2300101200192	道路工程
岩土专业	吴跃军	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1800101035445 号	岩土工程
机电专业	杨志鹏	高级工程师	职称证	高级	2200101155841	机电工程
交通专业	曹福军	高级工程师	职称证	高级	2200101155886	交通工程
测量工程师	张远忠	高级 工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1300101062226 号	建筑测量
质量员	钟浩	/	岗位证	/	0442110900006000222	建筑质量
施工员	丁慢	助理工程师	岗位证	/	0442410100006000221	建筑施工
施工员	陈添成	/	岗位证	/	0442310400006000053	建筑施工
材料员	张潞鑫	助理工程师	岗位证	/	0442311100006000222	建筑材料

工程资料主管	曾清华	高级工程师	岗位证	/	0441711494417003100	建筑资料
资料员	伍成轩	/	岗位证	/	0442511400006000063	建筑资料
其他施工管理人员	钟峰	/	岗位证	/	粤 B012023008990	建筑电工

(1) 项目经理：王辉

项目经理（建造师）简历表

姓 名	王辉	性 别	男	年 龄	33 岁
职 务	项目经理	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	43052419920415743X	手机号码	
参加工作时间	2014 年		从事项目经理（建造师）年限		10 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442021202204604			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市鲤鱼门投资发展有限公司	前海 9 号线二期 (9 号线西延线)怡海大道(地下通道)剩余工程施工	1950 万元	2022 年 3 月 7 号至 2024 年 6 月 7 号	已完	合格



使用有效期: 2026年04月21日
- 2026年10月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王辉

性 别: 男

出生日期: 1992年04月15日

注册编号: 粤1442021202204604

聘用企业: 广东省基础工程集团有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-02-07至2027-02-06)

市政公用工程(有效期: 2025-05-12至2028-05-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 王辉

签名日期: 2026.4.21

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2026年05月16日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2020)0010756

姓 名:王辉

性 别:男

出 生 年 月:1992年04月15日

企 业 名 称:广东省基础工程集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2020年12月14日

有 效 期:2023年09月20日 至 2026年12月13日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年09月20日



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号: B08183080100001600



持证人签名:

姓 名: 王辉

性 别: 男

身份证号: 43052419920415743X

专 业: 市政公用工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2018 年 10 月 20 日

B265

普通高等学校

毕业证书



学生 **王辉** 性别 **男**，1992 年 04 月 15 日生，于 2010 年 09 月至 2014 年 06 月在本校 **土木工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**湖南科技学院**

校（院）长：

陈弘

证书编号：105511201405001829

2014 年 06 月 20 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 隆回县公安局
有效期限 2018.09.04-2038.09.04

姓名 **王辉**
性别 **男** 民族 **汉**
出生 1992 年 4 月 15 日
住址 湖南省隆回县周旺镇伏兴村5组29号


公民身份号码 **43052419920415743X**



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王辉 性别：男
证件号码：43052419920415743X 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴51个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201108
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202502	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202503	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202504	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202505	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202506	112200020103	18720	1497.6	已参保	/	
202507	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202508	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202509	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202510	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202511	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202512	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202601	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202602	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202603	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202604	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202605	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	
202606	112200020103	18915	1513.2	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-06，核查网页地址：<https://gafw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月10日

项目经理业绩：前海 9 号线二期(9 号线西延线)怡海大道(地下通道)剩余工程施工

中标通知书

招标人：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

标段名称：兆邦基前海 9 号线二期（9 号线西延线）怡海大道（地下通道）剩余工程

中标单位：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

中标价：总价包干小写人民币 19500000 元(大写:壹仟玖佰伍拾万元整)

工期：计划进场时间暂定为 2022 年 03 月 10 日，现场施工进度以项目进度要求为准（如实际开工日期发生变化则以甲方/监理书面开工通知或开工报告为准）

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同

深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

2022 年 02 月 22 日





合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

前海 9 号线二期（9 号线西延线）
怡海大道（地下通道）剩余工程施工合同

合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

工程名称：前海 9 号线二期（9 号线西延线）怡海大
道（地下通道）剩余工程

专业发包人：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

专业承包人：广东省基础工程集团有限公司



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

第一部分 协议条款

专业发包人（以下简称甲方）：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

统一社会信用代码：914403005918601915

法定代表人：许伟圳

住 所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 123 号百货广场大厦中庭 P 层

电 话：0755-23486132

联 系 人：许伟圳

专业承包人（以下简称乙方）：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：914400001903320487

法定代表人：方创熙

住 所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

电 话：020-38860882

联 系 人：邓艳明

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规、深圳市有关规定及招标文件的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将【前海 9 号线二期（9 号线西延线）怡海大道（地下通道）剩余工程】（以下简称：分包工程）发包给乙方实施，甲方和乙方双方就专业分包工程的事项经协商达成一致，签订本合同，以资双方共同遵守。

一、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

二、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互解释补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件优先顺序为准。

1. 本合同签订后双方新签订的补充协议；
2. 本分包工程合同协议书；
3. 合同专用条款及对应附件；
4. 合同通用条款及对应附件；
5. 施工图纸、样板及技术规格书；



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

6. 有标价的工程量与设备材料清单（如为总价包干合同，本项图纸优先）；
7. 中标通知书及其附件；
8. 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
9. 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料、答疑、会议纪要和澄清文件等）；
10. 现行的工程建设标准及规范、当地验收标准、设计文件及有关技术文件（如前述文件冲突时，以标准较高者为准）；
11. 甲乙双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件；
12. 上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

三、合同类型：（请选择：将选定的条款涂黑 ■）

■ 总价合同 □ 单价合同。

3.1、总价包干合同的结算原则：

- (1) 工程量完全按设计图纸施工的，且不存在质量问题，工程顺利通过政府主管部门验收的，按合同总价结算。
- (2) 工程量完全按设计图纸施工的，但存在质量问题或工程未顺利通过政府主管部门验收的，合同总价需扣除违约金等相关费用后进行结算。
- (3) 工程量少于设计图纸施工的，且不存在质量问题，但工程顺利通过政府主管部门验收的，按实际完工量进行结算。
- (4) 工程量多于设计图纸施工的，多于部分不做结算。

3.2、单价合同结算原则：按实际完成的合格工程量结算。

四、工程承包范围及内容

4.1 本工程施工图纸以【广州地铁设计研究院股份有限公司】设计的【深圳市城市轨道交通 9 号线二期工程（9 号线西延线）怡海大道站（地下通道）主体围护结构及结构变更图》、《归档资料_84388》、《20190114 变更图纸建筑归档 - 正式》】为准（最终施工图纸以甲方确认的施工蓝图为准）。发包范围为【图纸及招标工程量清单的标段范围内的全部分项工程】。其他费用如下：

- (1) 住宿及生活水电费：住宿场地、床铺用均由投标方自行负责提供。



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

- (2) 材料机具堆放场地：由甲方统一安排；
- (3) 甲方提供用水、用电接驳点；
- (4) 材料转运：乙方自行负责；
- (5) 施工垃圾外运：投标方清理做到工完场清。

4.2 本工程与其他专业工程的施工界面划分：以下项目不包含在本合同的施工范围内：装饰装修工程、电梯工程、园林绿化工程、已施工主体结构工程及围护工程的维护保养及保修。

五、甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

六、甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

七、乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供承包服务。

八、本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公司公章后生效，除保修条款外，双方履行完合同全部义务和责任，乙方向甲方交付竣工工程，甲方竣工结算款支付完毕，本合同自动终止。

九、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

(以下无正文, 为签署页)

甲方: (公章)

统一社会信用代码: 914403005918601915

住所: 深圳市罗湖区东门街道深南东路 123

号百货广场大厦中庭 P 层

法定代表人签字:

或委托代理人签字:

开户银行:

帐 号:

联系电话: 0755-23486132

签订时间: 2022 年 3 月 7 日

签订地点: 深圳市福田区

乙方: (公章)

统一社会信用代码: 914400001903320487

住所: 广州市天河区天河路 99 号天涯楼

19-20 层

法定代表人签字:

或委托代理人签字:

开户银行: 农业银行广州天文苑支行

帐 号: 44057401040008882

联系电话: 020-38860882

签订时间: 2022 年 3 月 7 日

签订地点: 深圳市福田区



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

第三部分 专用条款

1、工程概况

1.1 乙方资质情况:

资质证书号码: 【D144030505】

发证机关: 【中华人民共和国住房和城乡建设部】

资质专业等级: 【市政公用工程施工总承包特级】

复审时间及有效期: 【2021 年 9 月 30 日, 2022 年 12 月 31 日】

1.2 工程名称: 【前海 9 号线二期 (9 号线西延线) 怡海大道 (地下通道) 剩余工程施工合同】。

1.3 工程地点: 【地铁 9 号线西沿线怡海大道站 B 号出入口处】。

1.4 项目概况: 【/】。

2、工程承包范围及内容

2.1 基坑支护工程、土石方工程、基坑及边坡处理工程、拆除工程、砼及钢筋砼工程、防水工程、预留预埋铁件、动力照明工程、防雷接地、弱电工程、给水工程、通风与空调工程等材料采购及施工等, 具体详见本合同附件【工程量清单报价表】及施工图纸。其他项按照项目现场施工指令。

2.2 本工程与其他专业工程的施工界面划分: 以下项目不包含在本合同的施工范围内: 【装饰装修工程、电梯工程、园林绿化工程、已施工主体结构工程及围护工程的维护保养及保修】。

3、工程承包方式

3.1 包工包料; 承包内容同时包工期、包质量、包安全文明施工、包调试、包验收合格、包保修、包深化设计 (深化设计是指乙方在保证原施工图中的材料、材质、规格、效果等保持不变的基础上, 对原施工图中节点不详细、作法不明确的地方进行的细部补充设计; 结算不因乙方的深化设计、报建而调整合同价款) 以及未完成合同承包范围工作所发生的所有施工措施及相关费用。

下面第【3.1.2】种方式也属于乙方负责的合同承包范围:

3.1.1 无。



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

3.1.2 包深化设计（深化设计是指乙方在保证原施工图中的材料、材质、规格、效果等保持不变的基础上，对原施工图中节点不详细、作法不明确的地方进行的细部补充设计；结算不因乙方的深化设计、报建而调整合同价款）。

4、工期


4.1 工期：暂定开工日期【2022】年【3】月【10】日，暂定完工日期【2023】年【1】月【9】日（如实际开工日期发生变化则以甲方/监理书面开工通知或开工报告为准）。

5、合同价款

5.1 本合同金额暂定不含增值税包干总价人民币【¥17889908.26】元，增值税金额人民币【¥1610091.74】元，增值税率【9】%，合同价税合计包干总价人民币【¥19500000.00】元，大写金额【壹仟玖佰伍拾万元整】。若在合同履行期间，如遇国家税率调整，不含增值税价格不变，增值税及价税合计金额相应调整，以开具发票的时间为准。合同《报价清单》详见附件一。

5.2 计价原则：采用下面第【1】种方式：

- (1) 本合同采用：固定综合单价计价且总价包干，除本合同中另有约定的情况以外，单价及工程量结算不调整（如按图施工工程量与合同附件《报价清单》中的工程量有差异，差异部分视为已包含在合同包干总价中）；工程量清单中的工程量由甲方提供，须由乙方自行计量复核。若工程量有任何的错误、差异、遗漏需乙方在投标时及时向发包单位以书面形式提出。若乙方不提出任何异议，合同签订后，甲方不作任何增项调整。合同价款属总价包干，乙方在报价时，已充分考虑在合同履约期内可能会遇到的各种风险。即所有为完成合同文件规定的工程内容的一切费用已包括在合同总价之中，该总价除暂定工程量、设计变更、签证或合同明确约定所允许的调整外，不会因为人工费、货物及原材料价格的变动等任何原因而有所调整。乙方已明确知晓上述风险情况，且乙方所报价格系根据自身管理水平和市场行情所进行的全面报价，乙方无任何异议。
- (2) 本合同采用：固定综合单价，除本合同中另有约定的情况以外，单价结算不调整；



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

(3) 本合同采用：固定综合单价，措施费按总价包干；除本合同中另有约定的情况以外，单价结算不调整；工程量清单中的工程量为暂定工程量，待由甲方确认的施工图纸双方重计量确定合同固定总价。乙方在报价时，已充分考虑完成合同文件规定的工程内容的一切费用和合同履行期内可能会遇到的各种风险，并已将此各种风险包含在措施费、承包服务费报价之中，合同单价除合同明确约定所允许的调整外，不会因为人工费、货物及原材料价格的变动等任何原因而有所调整。乙方已明确知晓上述风险情况，且乙方所报价格系根据自身管理水平和市场行情所进行的全面报价，乙方无任何异议。

5.3 计量原则：

- (1) 工程量完全按设计图纸施工的，且不存在质量问题，工程顺利通过甲方/政府部门验收的，按合同总价结算。
- (2) 工程量完全按设计图纸施工的，但存在质量问题或工程未顺利通过甲方/政府部门验收的，合同总价需扣除违约金等相关费用后进行结算。
- (3) 工程量少于设计图纸施工的，且不存在质量问题，但工程顺利通过甲方/政府部门验收的，按实际完工量进行结算。
- (4) 工程量多于设计图纸施工的，多于部分不做结算。

5.4 综合单价包含（但不限于）：除通用条款约定外，还应包括：【 / 】。

5.5 税金采用下面第【 1 】种方式：

- (1) 合同价格含税，包括乙方提供税点为【9%】的增值税专用发票；
- (2) 合同价格含税，包括乙方提供税点为【 】%的增值税普通发票；
- (3) 合同价格不含税。

5.6 总包管理配合费采用下面第【1】种方式：

- (1) 由甲方负责；
- (2) 由乙方负责。

5.7 甲方供材/设备保管费（如有）按甲方供材/设备总额的【 / 】%计取（含税）。

5.8 本合同调差采用下面第【1】种方式：

- (1) 无论何种原因，一律不调差，乙方已考虑相关风险并包含在合同价中。



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

(2) 本合同除以下调差方式/公式外, 其他一律不调差: ***

6、付款方式

6.1 工程款的支付:

预付款采用下面第【 1 】种方式确定:

(1) 无预付款。

(2) 合同签订后 10 个日历天内, 甲方向乙方支付合同总价的 20% 作为预付款。

(3) 合同签订后 15 个日历天内, 乙方已提供同等数额的预付款银行保函后, 甲方向乙方支付合同总价的 / % 作为预付款, 材料全部进场并经监理、甲方验收合格后 30 日历天内退还银行保函。

进度款: 乙方进场施工后当月满 20 天应在当月 25 日提交已完工工程量(工程量采用形象进度), 否则甲方可以不予支付, 且不免除乙方合同约定的义务, 经甲方书面确认后, 乙方提供的付款资料(付款申请、等额发票、工程进度确认单)齐全后, 甲方向乙方支付当期已完工工程总价的 80% (扣除预付款, 如有)。

完工款: 工程全部完工, 乙方提交已完工工程量, 经甲方书面确认后, 乙方提供的付款资料(付款申请、等额发票、工程进度确认单)齐全后, 甲方于三个月内向乙方支付至完工工程总价的 90%。

验收结算款: 工程竣工验收合格, 乙方提供的结算资料齐全, 双方于三个月内完成书面竣工结算手续, 乙方提供的付款资料齐全(其中发票开至合同结算款的 100%), 甲方在 180 天内付款至合同结算款的 97%。

质保金: 工程结算款的 3% 作为保修金。于工程验收合格满 2 年且乙方在保修期内正常履行义务, 工程无重大质量问题时, 乙方付款资料齐全后(付款申请、保修期维修情况正常说明)一次性无息付清。

甲方代缴代扣的水电费, 甲方从当期进度款中扣回, 但乙方需开具全额进度款发票。对乙方的各项奖金、违约金及应扣款项在当期工程进度款中一同办理。

工程款支付方式: 采用银行现汇支付。

6.2 乙方收款信息:

开户银行: 【农业银行广州天文苑支行】

开户名称: 【广东省基础工程集团有限公司】



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

银行账号：【44057401040008882】

7、工程设计变更及签证

7.2 发生本合同建筑外的签证变更，工程量按实计量，单价按以下方式确定：

7.2.1(6)按通用条款约定单价确定原则，套用通用条款约定的定额及文件并计税后下浮【17.37】%进行结算。

7.5.7 现场签证及设计变更结算单价按合同约定单价，每月双方确定的签证及设计变更支付至审核完成产值的【70】%，双方未确定的签证及设计变更不予支付。

8、工程结算及支付

8.3 甲方收到上述完整的结算资料及竣工验收资料后进行核实，在【180】天内给予确认或提出修改意见。

9、质量要求：

9.1 施工质量要求

9.1.1 本工程质量标准为：按国家、地方或行业现行质量检验评定标准以及设计图纸要求，须达到合格以上标准（存在多个标准的，除非合同另有说明，否则以最高的标准执行）。除此之外，建设单位有关质量管理的各项要求。

9.2 乙供材料/设备质量要求

9.2.1 乙方采购的所有材料/设备必须符合招标要求、设计图纸、国家标准等相关要求。其他约定的标准要求为：【合格】。

9.2.6 有关材料样板的提供：

乙方于中标通知书下发后【7】个日历天内向甲方提供材料样板一式两份（附盖章的封样笺），并须经甲方签字认可，认可后的样板将作为乙方采购、施工验收的依据。如乙方提供的材料样板不能满足以上要求，甲方有权单方面终止合同，乙方承担违约责任。本合同材料样板采用下面第【1】种约定方式：

(1) 本合同不提供材料样板；

(2) 本合同要求提供以下材料样板：【/】。

10、甲供材料/设备、乙供机具等管理：



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

10.5 甲方对乙方实际领用的甲供主材按工程进度实行分阶段核算,超出部分的费用由乙方承担,在支付给乙方的工程款中直接扣除。阶段核算时间为/ 个日历天。

10.7 甲方供应的材料:【/】。

10.8 甲方提供的机械设备为:【/】。甲方提供的机械维护由甲方负责。

10.9 甲方供应材料/设备的装卸及转运:甲方负责将甲供材料/设备运至工地内指定地点(机动车可以到达的位置),乙方应做好甲供材料、设备进场规划,负责甲供材料在场内的水平运输、垂直运输、堆放、清理,从甲方堆放场地运输至乙方施工场地的材料二次转运及吊装费由乙方负责。若因没做好进场规划引起以及由于塔吊吊装不到位及其它因素导致的施工材料二次搬运,由乙方自行解决,因甲方销售、调整开发步骤原因造成的二次搬运费用由乙方承担,乙方应按有关规范要求或供货厂方技术要求进行安装,并接受厂方技术人员的指导。

10.10 在甲供材料、设备的卸货、收货、验货、搬运、仓储、安装、成品保护过程中损坏甲供材料、设备时,乙方应负相应的经济赔偿及工期索赔等连带责任。

10.11 甲方供应的材料设备使用前,应由乙方单位负责检验或试验,不合格的不得使用,否则,造成的一切责任及后果由乙方承担。

10.11 乙方提供的材料:【本工程所需的全部材料】。

10.12 乙方提供的机械设备、机具及劳保用品为:【施工所需的所有机械设备、机具及劳保用品】。所有机械设备需符合安全使用规定。

11、安全文明施工:

11.12 乙方现场施工人员应统一标识,各工种之间安全帽应有区别,所有施工人员应佩戴工作牌。对不戴安全帽、不系安全带、不按规定佩戴其他防护用品、禁烟区吸烟、酒后上班等行为,将按国家及建设单位、甲方有关规定给予违约金罚款。一经发现 500 元/人次执行。

11.19 乙方自行为其人员、机具设备足额购买法律规定的各种保险,若发生安全事故,由乙方处理相关保险赔偿事宜,保险不能足额支付赔偿部分,所超出费用由乙方自行承担。



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

12、甲方项目经理及乙方现场负责人

12.1 甲方委派的项目经理：【黄威 18825201058】。项目经理全面负责工程管理，所有往来文件、签证等必须由其签字并加盖甲方公章，否则无效。

12.2 乙方委派的本工程驻工地履行本合同的乙方负责人：【易尚林 13380328453】。

13、甲方权利义务与责任

13.1 甲方向乙方提供的施工图纸套数为【1】份。

13.8 负责提供施工用电接驳口：主电源箱甲方提供至屋面，主电源箱之后的开关箱（符合甲方 CI 及安全用电使用要求）、电缆、电器元件由乙方负责，并承担此费用，施工用电费用由甲方承担。

13.9 负责提供施工用水接驳口：由甲方接到【/】，具体位置现场确定。接口以下的水管、水口等由乙方自行提供，并承担费用，施工用水费用由甲方承担。

13.11 住宿场地、伙食等费用由乙方自行负责。

14、乙方权利义务与责任

补充条款（如有）：【/】

16、工程保修

16.1 保修期限：【贰】年。保修期自工程竣工验收合格并移交甲方之日起算。保修期不低于国家规定的最低年限。乙方承诺的保修期高于本项目约定保修期的，以乙方承诺的保修期为准。

17、违约责任

17.2.3 乙方因自身原因造成工期延误，每延期一天，按合同按以下约定向甲方支付违约金：

(1) 工期延误五个日历天以内的（含），违约金 20000 元/日历天；

(2) 工期延误超过五个日历天，第六个日历天起，违约金 40000 元/日历天。

若工期严重滞后（滞后达总工期或节点工期的 25%以上），影响到甲方的总体施工进度，除支付逾期违约金外，乙方必须赔偿由此给甲方造成的一切损失，甲方有权单方解除合同，乙方不得提出任何异议。



合同编号: DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

17.4 补充条款:

因甲方根据经营情况的变化而需提前解除合同的,甲方应提前 60 日书面通知乙方,并同时结清合同解除日之前甲方应付的工程款。乙方自收到甲方解除合同的通知之日起(或自甲方发出解除合同的通知之日起经过 3 个自然日即视为已送达乙方),甲、乙双方因本合同存续期间及提前解除本合同所产生的所有债权债务(包括但不限于工程款、滞纳金、违约金、赔偿金等)已全部结清,双方互不负违约责任。

20、其它

20.1 与本合同有关的通知、告知、信函等均须采用书面形式并送达至指定送达地址和接收人。本合同各方指定送达地址和接收人详见附件 3。

21、廉洁合作协议

21.7 甲方集团总部**廉洁监督电话**: +86 188-2377-9260, **邮箱**: zbjcomplaint@yahoo.com。

22、履约担保

22.1 本工程履约担保采用下面第【2】种方式确定:

- (1) 无。
- (2) 合同签订后十个工作日内,乙方向甲方提交合同总价 10% 的见索即付、不可撤销银行履约保函,并承担因此产生的各项费用。
- (3) 合同签订后七个工作日内,乙方提供人民币 万元的履约保证金。



合同编号：DC-LYM-LQ-20220307-aabpbo

第四部分 合同附件

本合同项下附件，系本合同之组成部分，附件与本合同具有同等法律效力。
除有特别约定外，若附件中的相关约定与本合同条款发生矛盾的，应以本合同条款为准。本合同附件（包括但不限于）：

附件 1：《工程量清单报价表》

附件 2：《图纸》另册

附件 3：《本合同各方指定送达地址和接收人》

附件 4：《承诺及保证书》

附件 5：乙方营业执照

附件 6：法人投标文件授权委托书、法人代表身份证明、承诺书

附件 7：乙方承诺函

附件 8：乙方固定资产证明（另册）

甲方：（公章）

法定代表人签字：

或委托代理人签字：

签订时间：2022 年 3 月 7 日

签订地点：深圳市福田区

乙方：（公章）

法定代表人签字：

或委托代理人签字：

关于深圳市城市轨道交通9号线二期工程(9号线西延线)

怡海大道站(地下通道)工程名称说明

深圳市城市轨道交通9号线二期工程(9号线西延线)怡海大道站(地下通道)位于深圳市前海区、南山区月亮湾大道与荔海二道交叉口处跨月亮湾大道。通道总长约315m,标准段结构内净宽为6.5m,局部结构内净宽为10.3m,结构内净高为3.5m。主要包括BC段基坑支护工程和BC段主体工程。

1) BC段基坑支护工程:基坑周长约168m,开挖标准段宽度为7.7m,标准段深度为15.80-19.85m。基坑主要采用1000mm直径钻孔咬合桩+内支撑的围护结构形式,两侧咬合桩围护墙喷锚,部分区域有高压旋喷桩施工。咬合桩200根、四道内支撑、高压旋喷桩44根、土方开挖约9500方。

2) BC段主体工程:地下单层多跨钢筋砼框架结构,本通道全长约92.7m,楼梯段长36.4m,全高26.1m,主体部分占地面积约713m²。

本项目由广东省基础工程集团有限公司承接施工的,以2024年6月7日通过竣工验收。施工许可证上的工程名称“地铁9号线二期工程怡海站(地下通道)—BC段基坑支护工程”和“地铁9号线二期工程怡海站(地下通道)—BC段主体工程”,与施工合同上的工程名称为“前海9号线二期(9号线西延线)怡海大道(地下通道)剩余工程”均为同一工程。

特此说明!

深圳市鲤鱼门投资发展有限公司

(盖章)

日期:2024年10月26日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：地铁9号线二期工程怡海站（地下通道）—BC段基坑支护工程

验收日期：2014年6月7日

建设单位（盖章）：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	1
---	---	---

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2001

工程名称	地铁9号线二期工程怡海站（地下通道）—BC段基坑支护工程				
工程地点	深圳市南山区月亮湾大道与荔海二道交叉口处跨月亮湾大道	建筑面积	1596.914m²	工程造价	4894.3812万元
结构类型	基坑支护及土石方 基坑周长约168m，开挖标准段宽度为7.7m，标准段深度为15.80-19.85m。	层数	地上：	0	层
	基坑主要采用1000mm直径钻孔咬合桩+内支撑的围护结构形式，两侧咬合桩围护墙喷锚，部分区域有高压旋喷桩施工。咬合桩200根、四道内支撑、高压旋喷桩44根、土方开挖约9500方		地下：	1	层
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0026号	监理许可证号	44005966		
开工日期	年 月 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号			
建设单位	深圳市鲤鱼门投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市施友建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	欧阳文涛
副组长	王少峰
组员	张军、张文奇、王少峰、王辉

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	欧阳文涛	张军、张文奇、王少峰、王辉
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	欧阳文涛	张军、张文奇、王少峰、王辉

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 <u>11</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>11</u> 项 经核定符合要求 <u>11</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>6</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>3</u> 项
主体结构	符合要求	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	欧阳文涛	深圳市鲤鱼门投资发展有限公司	项目负责人		欧阳文涛
2	张军	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人		张军
3	张文奇	广州地铁设计研究院股份有限公司	项目负责人		张文奇
4	王少峰	深圳市施友建设监理有限公司	总监理工程师		王少峰
5	王辉	广东省基础工程集团有限公司	项目经理		王辉
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E 1 - 9 1 4 / 5 *

验收合格

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
2024年6月7日	2024年6月7日	2024年6月7日	2024年6月7日	2024年6月7日

* GD-E1-914/6 *

姓名: 张军
注册号: 4400207-AY035
有效期: 至2025年12月

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：地铁9号线二期工程怡海站（地下通道）—BC段主体工程

验收日期：2014年6月7日

建设单位（盖章）：深圳市鲤鱼门投资发展有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	1
---	---	---

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2001

工程名称	地铁9号线二期工程怡海站（地下通道）—BC段主体工程				
工程地点	深圳市南山区月亮湾大道与荔海二道交叉口处跨月亮湾大道	建筑面积	1596.914m²	工程造价	4894.3812万元
结构类型	地下单层多跨钢筋砼框架结构。本通道全长约92.7m，楼梯段长36.4m，全高26.1m，主体部分占地面积约713m²。	层数	地上：	0	层
	结构主要尺寸：顶板厚700mm，底板厚700mm，侧墙厚600mm，楼梯板厚150mm。主体内衬墙与围护结构间设置柔性防水层，采用复合式结构。顶板上防水层为防水涂料，覆盖C20砼作为防水保护垫层。连接段顶设置400厚抗浮压板+400X600压顶梁。		地下：	1	层
施工许可证号	深前海施许字QH-2019-0026号	监理许可证号	44005966		
开工日期	年 月 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号			
建设单位	深圳市鲤鱼门投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司				
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市施友建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	欧阳文涛
副组长	王少峰
组员	张军、张文奇、王少峰、王辉

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	欧阳文涛	张军、张文奇、王少峰、王辉
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	欧阳文涛	张军、张文奇、王少峰、王辉

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 <u>3</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>3</u> 项 经核定符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>4</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>2</u> 项 评价为“一般”的 <u>2</u> 项
主体结构	符合要求	共 <u>9</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>9</u> 项 经核定符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>9</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>9</u> 项 实体抽查符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>11</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>6</u> 项 评价为“一般”的 <u>5</u> 项
建筑装饰装修		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
屋面		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑给水、排水及采暖		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
通风与空调		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑电气		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
智能建筑		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
建筑节能		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
电梯		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	欧阳文涛	深圳市鲤鱼门投资发展有限公司	项目负责人		欧阳文涛
2	张军	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人		张军
3	张文奇	广州地铁设计研究院股份有限公司	项目负责人		张文奇
4	王小峰	深圳市施友建设监理有限公司	总监理工程师		王小峰
5	王辉	广东省基础工程集团有限公司	项目经理		王辉
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。



建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
				
2024年6月7日	2024年6月7日	2024年6月7日	2024年6月7日	2024年6月7日



* GD - E1 - 914 / 6 *



姓名:	张军
注册号:	4400207-AY035
有效期:	至2025年12月

(2) 技术负责人：易学正

技术负责人简历表

姓名	易学正		性别	男	年龄	37
职务	项目技术负责人		职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证		证件号码		362228198902124019	
手机号码		13480145351		证件号(职称证书编号)		2200101155872
参加工作时间		2011 年 7 月		从事技术负责人年限		10
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模		开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程	基坑支护及土石方工程（4092.492288 万元）：基坑面积约 2.3 万 m²，周长约 580m，深约 4.5~10.5m，支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约 13.2 万 m³。桩基础工程（2467.40822 万元）：泥浆护壁成孔灌注桩基础，分为抗压桩和抗压兼抗拔桩。桩端持力层为中风化砂岩、微风化砂岩或灰岩，根据单桩抗压与单桩抗拔特征值不同入持力层在中风化 1.5~3.5m 之间、在微风化 0.5~1m，本工程共 367 根灌注桩，其中 291 根为抗压桩，桩径为 1m、1.2m、1.6m 共 3 种桩径，单桩竖向抗压承载力特征值为 6000~20000KN；76 根为抗压兼抗拔桩，桩径为 1m，单桩竖向抗压承载力特征值为 6000~8000KN，单桩竖向抗压承载力特征值为 1000KN。		2023/8/4 至 2024/9/26	已完	合格

深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司	八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程	基坑采用“咬合桩+内支撑”支护形式。基坑周长为 314m，开挖面积为 5792 m²，基坑开挖深度 14.5m，土方量约 8.23 万 m³。工程桩采用旋挖灌注桩，共有 24 根，桩径为 2.0m\2.4m，桩长 8~12.4m。抗浮锚杆共有 753 根，孔径 Φ200mm，杆体为 3Φ32 钢筋，有效长度 3~14.5m。	2021/10/20 至 2023/6/23	已完	合格
珠海市绿景东桥投资有限公司	绿景玺悦湾花园（北区）[东桥城中旧村更新项目（北区）基坑支护工程、土石方及桩基础工程]	设 2 层地下室，基坑周长为 905m，面积约 47960m²；工程桩采用管桩、旋挖桩：Φ800-Φ2300，支护桩采用搅拌桩和旋喷桩：Φ800-Φ2300。 合同金额：6870.52 万元	2020/5/31 至 2021/8/16	已完	合格

广东省职称证书

姓 名：易学正

身份证号：362228198902124019



职称名称：高级工程师

专 业：给水排水施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155872

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 易学正 性别 男，一九八九年 二 月 十二 日生，于二〇〇七
年 九月至 二〇一一年 六 月在本校 给水排水工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉纺织大学外经贸学院 校（院）长：



证书编号：132401201105432249

二〇一一年 六 月 三十 日



学士学位证书

易学正，男，1989年2月12日生。在 武汉纺织大学

给水排水工程

专业完成了本科学习计划，业已

毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学
学士学位。

武汉纺织大学

校 长
学位评定委员会主席

韦一良

证书编号:1049542011047107

二〇一一年六月三十日

(普通高等教育本科毕业生)



姓 名 易学正

性 别 男 民 族 汉

出 生 1989 年 2 月 12 日

住 址 广东省深圳市罗湖区华丽
路1028号



公民身份号码 362228198902124019



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2024.01.15-2044.01.15

项目技术负责人业绩：1. 宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程

中标通知书

标段编号：2202-440307-04-01-737959017001

标段名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07地块）
基坑支护、桩基及土石方工程

建设单位：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：6559.900508万元

中标工期：230天

项目经理(总监)：邓艳明

本工程于 2023-06-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-07-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-10



查验码：4322880079667463 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

SFD-2015-05

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 宝龙生物药创新发展先导区二期项目

(10-07 地块) 基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点: 深圳市龙岗区

发 包 人: 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承 包 人: 广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承包人(全称): 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 宝龙生物药创新发展先导区二期项目(10-07地块)基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点: 深圳市龙岗区

核准(备案)证编号: /

工程规模及特征: 宝龙生物药创新发展先导区项目(以下简称项目)位于龙岗区宝龙南约片区宝龙科技城西部,项目西邻龙岗大运中心,北靠龙岗中心城,东接坪山中心区,项目北侧为宝荷路,东侧为比亚迪厂区。10-07地块:宗地面积21981平方米,容积率4.6,公共配套详法定图则,计容建筑面积暂定为101100平方米。以设计图纸和清单为准。

资金来源:财政投入 /%; 国有资本 100%; 集体资本 /%; 民营资本 /%; 外商投资 /%; 混合经济 /%; 其他 /%。

二、工程承包范围

本次合同范围包括但不限于以下内容: 1. 桩基和基坑支护:以招标人提供的相关设计文件、地质勘察报告、招标文件及其他附件等为依据,完成招标人提供的基坑支护、桩基础设计图纸中的所有内容,详见图纸及工程量清单。 2. 土方工程:完成包括施工图、场地范围图(或现场地形图)标定的地下室开挖范围内和开挖深度范围内的所有附着物清除、护壁桩芯土、桩间土(含桩间网喷护壁修边所产生之土方)、硬地面破除、老旧基础破除外运、土方开挖、外运等;场地范围图上围墙与基坑支护设计图坡顶边界间的范围开挖至坡顶设计标高,包含该标高以上所有土石方(含围墙施工留余的土石方)外运、附构筑物挖运及相关工作。按政府要求设置各种防尘、降噪等环保及安全文明措施。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米； 高： 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长： 米 宽： 米	☐ 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长： 米 宽： 米
☐ 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它：			

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☒ 地基与基础工程 (☒ 基础 ☒ 基坑支护 ☒ 边坡 ☒ 土石方 ☐ 其它_____)；		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 钢管混凝土 ☐ 型钢混凝土 ☐ 其它_____)；		
☐ 建筑装饰装修工程 (☐ 门窗 ☐ 幕墙： 平方米 ☐ 其它_____)；		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____)；		
☐ 建筑给水排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水管网 ☐ 其它_____)；		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它_____)；		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____)；	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施_____ ☐ 附属建筑_____ ☐ 室外环境_____)。		
☐ 燃气工程 (户数：_____； 庭院管：_____ 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____)；				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 其它_____)；				

☐智能建筑 (☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其它_____) ;

☐其它:

4.其他工程

具体详见施工图纸及清单

三、合同工期

计划开工日期: 2023 年 8 月 1 日;

计划完成招标范围内所有施工内容日期: 2024 年 1 月 31 日;

计划完成所有检测并竣工验收日期: 2024 年 3 月 18 日;

合同工期总日历天数 230 天 (实际开工日期以监理人签发的开工令为准,但承包人必须在收到中标通知后 15 天内,完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后,竣工交付日期提前或顺延)。

招标工期总日历天数_____天 (实际开工日期以监理人签发的开工令为准,但承包人必须在收到中标通知后 15 天内,完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后,竣工交付日期提前或顺延)。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

五、签约合同价

人民币 (大写) 陆仟伍佰伍拾玖万玖仟零伍元零捌分 (¥ 65599005.08 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币 (大写) 贰佰贰拾贰万玖仟捌佰壹拾壹元陆角伍分 (¥ 2229811.65 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写） / （¥/元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥/元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写） 陆佰陆拾伍万元 （¥ 6650000.00 元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称： 广东省基础工程集团有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行

工人工资款支付专用账户号： 44250100012200000675-0010

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 7 月 24 日;

订立地点: 深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署后成立。

本合同一式 壹拾贰份,均具有同等法律效力,发包人执 捌份,承包人执 肆份。

发包人: 深圳德宝龙生物创新投资发展有限公

承包人: 广东省基础工程集团有限公司

司(公章)

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: 91440300MA5H5PJAXK

组织机构代码: 914400001903320487

地址: 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞

地址: 广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20

大道 333 号启迪协信 5 栋 A 座 1201

层

邮政编码: 518000

邮政编码: 510620

法定代表人: 邓映萍

法定代表人: 方创熙

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行： 中国银行深圳龙岗支行

开户银行： 农业银行广州天文苑支行

账号： 761475511144

账号： 44057401040008882



工程中间交接验收记录

GD-C4-613

单位（子单位）工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程		
分部/子分部/分项 （系统/子系统）	地基与基础/土方/土方开挖		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称 及其图号	基坑支护施工图设计总说明 (4/6) BLSWY-YT-ZSM-07-04
施工依据文件名称及编号	1.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》 JGJ311-2013	质量验收依据文件 名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量 验收标准》GB 50202-2018
验收日期：至			
中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程 质量的评价等： 交接原因：土建施工方进行下一道工序施工。 交接内容：本工程土方开挖根据深圳市水务规划设计院股份有限公司的图纸施工完成； 开工日期：2023年8月4日；完工日期：2024年1月20日。 工程质量：验收合格。			

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

按合同要求开挖并平整至标高53.1m，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意 见：  项目负责人签名： 2024年1月24日	施工单位交出自评或验收综 合意见： 同意  项目负责人签名： 2024年5月5日	监理单位验收综合意见： 同意  总监理工程师签名： 2024年5月5日	建设单位验收（接收）总结意 见： 同意  项目负责人签名： 2024年9月30日
--	--	--	--



* GD - C4 - 613 *

工程中间交接验收记录

GD-C4-613

单位（子单位）工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称及其图号	桩基平面布置图（一）/BLD-ST05-P100-01、桩基平面布置图（二）/BLD-ST05-P100-02
施工依据文件名称及编号	1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
验收日期：至			
中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等： 交接原因：土建施工方进行下一道路工序施工。 交接内容：桩基础完成施工及相关检测； 开工日期：2023年9月21日；完工日期：2023年12月3日。 工程质量：验收合格。			

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

共施工371根桩，超声波检测、低应变检测280根，静载检测7根、钻芯检测59根，检测结果均满足设计要求，所完成桩质量合格，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意见： (盖章) 项目负责人签名： 2024年12月8日	施工单位交出自评或验收综合意见： (盖章) 项目负责人签名： 2024年9月24日	监理单位验收综合意见： (盖章) 总监理工程师签名： 2024年12月28日	建设单位验收（接收）总结意见： (盖章) 项目负责人签名： 2024年12月30日
---	--	---	--

* GD - C 4 - 6 1 3 *

地基与基础

分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位) 工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目(10-07地块)桩基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/
序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称		分项数	施工单位检查评定结果		监理(建设)单位验收结论	
1	基础		1	符合要求		符合要求	
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数: 1			符合要求		符合要求	
	分项数: 1						
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料				符合要求		符合要求	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验				符合要求		符合要求	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量							
综合验收结论及备注							
分包单位		施工单位		勘察单位		设计单位	
项目负责人签名:		项目负责人签名:		项目负责人签名:		项目负责人签名:	
/		/		/		/	
年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	
(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)	



* GD - C5 - 7312 *

地基与基础

分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目(二期)10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/
序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称		分项数	施工单位检查评定结果		监理(建设)单位验收结论	
1	基坑支护		6	符合要求		验收合格	
2	边坡		1	符合要求		验收合格	
中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 罗俊 注册号: 4400189-AY001 有效期: 至2025年12月							
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数: 2			符合要求		验收合格	
分项数: 7							
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料							
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验							
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量							
综合验收结论及备注		合格					
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位			
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位)项目负责人签名:			
/	邓艳明	李国辉	李国辉	李国辉			
年 月 日	2024年7月11日	2024年7月8日	2024年7月12日	2024年7月12日			
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)			



* GD - C5 - 7312 *

基坑支护

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目(二期)10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/
序号	隶属的分项工程名称		检验批数	施工单位检查评定结果		监理(建设)单位验收结论	
1	泥浆护壁成孔灌注桩		276	符合要求		验收合格	
2	锚索		37	符合要求		验收合格	
3	坡面挂网喷锚		16	符合要求		验收合格	
4	桩间挂网喷锚		6	符合要求		验收合格	
5	高压旋喷桩		4	符合要求		验收合格	
6	土钉墙		11	符合要求		验收合格	
中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 罗俊 注册号: 4400189-AY001 有效期至: 2025年12月 广东省基础工程集团有限公司 项目负责人: 邓艳明 2024年7月1日 广东省基础工程集团有限公司 项目技术负责人: 易学正 2024年7月8日 广东省基础工程集团有限公司 项目负责人: 邓艳明 2024年7月1日 广东省基础工程集团有限公司 项目技术负责人: 易学正 2024年7月8日 广东省基础工程集团有限公司 项目负责人: 邓艳明 2024年7月1日 广东省基础工程集团有限公司 项目技术负责人: 易学正 2024年7月8日							
汇总	本子分部共计分项数: 6, 检验批数: 350			符合要求		验收合格	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料				符合要求		验收合格	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验				符合要求			
子分部(系统、子系统)、分项观感质量							
综合验收结论及备注		合格					
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位			
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位)项目负责人签名:			
/	/	/	/	/			
年 月 日	2024年7月1日	2024年7月8日	2024年7月1日	2024年7月1日			
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)			



* GD - C5 - 7311 *

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

1

* G D - C 5 - 7 3 1 1 *

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07
工程名称：地块基坑支护及土石方工程

验收日期：2024 年 9 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2				
工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程			
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21m²	工程造价 4092.492288万元
结构类型	基坑面积约2.3万m²，周长约580m，深约4.5~10.5m，支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约13.2万m³。	层数	地上：11层 地下：1层	
施工许可证号	2023-1175	监理许可证号	42003632	
开工日期	2023年 8 月 4 日	验收日期	2024年 9月6日	
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120230074-01	
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司			
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司			
总包单位	广东省基础工程集团有限公司			
承建单位（土建）	/			
承建单位（设备安装）	/			
承建单位（装修）	/			
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司			
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司			



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、罗俊、李江涛

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、罗俊、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐










分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文藤	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总工程师		
6	朱义海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	廖国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	罗俊	深圳市水务规划设计院股份有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓松明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 单位(项目)负责人: 许振强 2024年9月26日	 总监理工程师: 李江涛 2024年9月26日	 单位(项目)负责人: 邓艳明 2024年9月26日	 单位(项目)负责人: 罗俊 2024年9月26日	 单位(项目)负责人: 李江涛 2024年9月26日



* GD - E1 - 914 / 6 *




注册证号: 42003632
有效期至: 2025.11.25



邓艳明
一级注册建造师
粤144201821933855(00)
2025.07.24
建筑



姓名: 罗俊
注册号: 4400189-A170
有效期至: 2025年11月



姓名: 李江涛
注册号: 4404655-A170
有效期至: 2025年12月

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地
块）桩基工程

验收日期：2019 年 9 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司



* GD - E 1 - 9 1 4 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21m²	工程造价	2467.40822万元
结构类型	泥浆护壁成孔灌注桩基础，分为抗压桩和抗压兼抗拔桩。桩端持力层为中风化砂岩、微风化砂岩或灰岩，根据单桩抗压与单桩抗拔特征值不同入持力层在中风化1.5~3.5m之间、在微风化0.5~1m，本工程共367根灌注桩，其中291根为抗压桩，桩径为1m、1.2m、1.6m共3种桩径，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~20000KN；76根为抗压兼抗拔桩，桩径为1m，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~8000KN，单桩竖向抗压承载力特征值为10000KN。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1477	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 9 月 20 日	验收日期	2024 年 09 月 26 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120230074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、贾尹杉、李江涛

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、贾尹杉、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E1 - 914 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-EI-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		石大磊
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		许梓琦
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			邹镇山
4	王文皓	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			王文皓
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总工程师		王建勇
6	朱义海	五洲工程顾问集团有限公司			朱义海
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			高胜
8	廖国栋	五洲工程顾问集团有限公司			廖国栋
9	贾尹杉	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	项目负责人		贾尹杉
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		李江涛
11	张施明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	张施明
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	易学正
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
许林明 (公章) 单位(项目)负责人: 2024年9月26日	王江清 (公章) 总监理工程师: 2024年9月26日	邓艳明 (公章) 单位(项目)负责人: 2024年9月26日	尹彬 (公章) 单位(项目)负责人: 2024年9月26日	李江清 (公章) 单位(项目)负责人: 2024年9月26日



技术负责人业绩：2. 八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

中标通知书

标段编号：44030420180128003001

标段名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

建设单位：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：4297.082318万元

中标工期：270天

项目经理(总监)：傅伟强



本工程于 2021-06-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-08-02



查验码：5365276397728391

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

SFD-2015-04

工程编号: 44030420180128003001

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点: 深圳市福田区八卦路和八卦二路交叉口东北侧

发 包 人: 深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

承 包 人: 广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

承包人(全称): 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点: 深圳市福田区八卦路和八卦二路交叉口东北侧

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 项目位于广东省深圳市福田区园岭街道上林社区内,八卦二路与八卦路交汇处的东北角,东侧紧临八卦七街,西侧紧临八卦路,南侧紧临八卦二路,北侧为小区道路,已建的多层建筑和公园。总占地面积约 6000m²。周边暂时无地铁,为城市更新项目,拟建建筑初步设计为 35 层建筑,设计有地下室 3 层,基坑周长约为 314m,开挖面积约为 5792.0m²,基坑开挖深度约 14.55m。

基坑支护安全等级定位一级。本基坑主要采用“咬合桩+内支撑”作为基坑支护基本形式,具体详见设计图纸。桩基础工程中灌注桩约 24 根,以上具体数量以施工图纸和工程量清单为准。

资金来源:财政投入 / %; 国有资本 100%; 集体资本 / %; 民营资本 / %; 外商投资 / %; 混合经济 / %; 其他 / %。

二、工程承包范围

本工程承包范围包括但不限于:土石方挖运、基坑支护、基坑开挖、开挖换填、基坑降排水、基坑出入坡道堆筑与使用维护、基坑维护(排水及安全防护设施建立)及配合施工现场周边建筑物、周边管线的保护、桩基础施工及配合现场桩基检测等相关工作。具体以本工程招标文件、工程承包范围、施工界面、工程量清单及施工图纸为准,且不得拒绝执行为完成全部工程面须执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利、增减工程量的权利,承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米； 高： 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长： 米 宽： 米	☐ 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长： 米 宽： 米
☐ 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它：			

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☒ 地基与基础工程 (☒ 基础 ☒ 基坑支护 ☐ 边坡 ☒ 土石方 ☐ 其它_____)；		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它_____)；		
☐ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙： _____ 平方米 ☐ 其它_____)；		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 _____ ☐ 其它_____)；		
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____)；		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 _____ ☐ 其它_____)；		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 _____ ☐ 其它_____)；	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施_____ ☐ 附属建筑_____)。		
☐ 室外环境_____)。		
☐ 燃气工程 (户数： _____ 户； 庭院管： _____ 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____);
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);
☐ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板(砖) ☐ 吊顶 ☐ 其它_____);
☐ 其它:

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2021 年 09 月 01 日;

计划竣工日期: 2022 年 05 月 28 日;

合同工期总日历天数 270 天。

招标工期总日历天数 270 天。

定额工期总日历天数 _____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准,标准不一致的,以较严格者为准。质量达到招标文件、施工图纸及相关规范要求。

五、签约合同价

人民币(大写)肆仟贰佰玖拾柒万零捌佰贰拾叁元壹角捌分(¥42970823.18元);

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万零贰佰捌拾陆元壹角伍分 (¥1130286.15 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写） / (¥ 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称： _____

工人工资款支付专用账户开户银行： _____

工人工资款支付专用账户号： _____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2021 年 8 月 13 日;

订立地点: 深圳市福田区八卦岭工业区 613 栋西座

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 拾陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 拾 份,承包人执 陆 份。

发包人：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91440300MA5EWA0M0B

地址：深圳市福田区八卦岭工业区 613 栋西座

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-82264888

传真：

电子信箱：

开户银行：兴业银行深圳八卦岭支行

账号：337050100100481131

承包人：广东省基础工程集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路 99 号天源楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-38860882

传真：020-38861367

电子信箱：gdjc@gdjc.net

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行

账号：44057401040008882

业绩证明

八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程位于深圳市福田区园岭街道，由广东省基础工程有限公司中标承建，工程中标价：4297.0823 万元。本项目设计地下室三层，基坑周长约为 314m，开挖面积约为 5792.0m²，基坑开挖深度为 14.55 米。基坑支护安全等级定位一级。本基坑主要采用“咬合桩+内支撑”作为基坑支护基本形式，桩基础工程中灌注桩约 24 根。因工程需要，基坑支护、土方和桩基础分别报建，施工许可证上的福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程和八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程分别与中标通知书、施工合同上的八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程实属同一项目。

施工单位项目管理班人员包括：

项目经理：罗德梁

技术负责人：易学正

特此证明！



日期：2022-08-12

张红辉



建筑工程施工许可证

工程编号: 2103-440304-04-01-92871501

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

日期 2021年09月01日



证书序列号: 2021-1349

建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司		
工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程		
建设地址	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧		
建设规模	5792 平方米	合同价格	3730.214137万元
设计单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		
合同开工日期	2021年09月01日	合同竣工日期	2022年05月28日
备注	项目经理: 罗德梁 注册证书号: 粤1442020202101641 项目总监: 郭胜杰 注册证书号: 44003371 范围: 基坑支护;土石方;		
变更登记	◆◆◆ 2022-06-15项目理由傅伟强(粤144060810803)变更为罗德梁(粤1442020202101641)		

注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行检查。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。



建筑工程施工许可证

工程编号: 2103-440304-04-01-92871502

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

日期 2021年10月26日



证书序列号: 2021-1803

建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司		
工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程		
建设地址	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧		
建设规模	5792.0 平方米	合同价格	566.868181 万元
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市恒浩建设工程项目管理有限公司		
合同开工日期	2021年10月20日	合同竣工日期	2022年05月28日
备注	项目负责人: 罗德梁 注册证书号: 粤1442020202101641		
	项目负责人: 郭胜杰 注册证书号: 44003371		
	范围: 基础;		
变更登记	◆◆◆ 2022-06-15项目经理由傅伟强(粤144060810803)变更为罗德梁(粤1442020202101641)		

注意事项:

- 一. 本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二. 未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四. 本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312

单位(子单位) 工程名称		福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程					
施工单位 广东省基础工程集团有限公司		项目技术 负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质 量)负责人	钟显奇
分包单位		/	/	项目负责人	/	单位技术(质 量)负责人	/
序号	表属的子分部(系统、子系统)工程名称		分项数	施工单位检查评定结果		监理(建设)单位验收结论	
1	基坑支护		4	符合要求		同意验收	
2	土方		1	符合要求		同意验收	
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数: 2			符合要求		同意验收	
	分项数: 5						
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料				符合要求		同意验收	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验				符合要求		同意验收	
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量				好		好	
综合验收 结论及备注		同意验收					
分包单位		施工单位	勘察单位	设计单位		监理(建设)单位	
项目负责人签名:		项目负责人签名: 易学正	项目负责人签名: 魏彬	项目负责人签名: 罗德梁		总监理工程师(建设单位项目 负责人)签名: 李PH	
年 月 日		2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日		2023 年 6 月 16 日	
(盖章)		(盖章)	(盖章)	(盖章)		(盖章)	



* GD - C5 - 7312 *

基坑支护

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 ☐ ☐ ☐

单位(子单位)工程名称		福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程							
施工单位		广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇	
分包单位			项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人		
序号	隶属的分项工程名称			检验批数	施工单位检查评定结果		监理(建设)单位验收结论		
1	支护桩			589	符合要求		同意验收		
2	立柱桩			80	符合要求		同意验收		
3	内支撑			83	符合要求		同意验收		
汇总		本子分部共计分项数: 3, 检验批数: 752			符合要求		同意验收		
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料					符合要求		同意验收		
子分部(系统、子系统)、分项安全 and 功能检验					符合要求		同意验收		
子分部(系统、子系统)、分项观感质量					好		好		
综合验收结论及备注		同意验收							
分包单位		施工单位		勘察单位		设计单位		监理(建设)单位	
项目负责人签名:		项目负责人签名:		项目负责人签名:		项目负责人签名:		总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:	
年 月 日		2022年8月16日		2022年8月16日		2022年8月16日		2022年8月16日	
(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)	



* GD-C5-7311 *

土方

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311

单位(子单位)工程名称		福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程							
施工单位		广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇	
分包单位			项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人		
序号	隶属的分项工程名称			检验批数	施工单位检查评定结果		监理(建设)单位验收结论		
1	土方			1	符合要求		同意验收		
汇总				本子分部共计分项数: 1	检验批数: 1	符合要求	同意验收		
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料						符合要求	同意验收		
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验						符合要求	同意验收		
子分部(系统、子系统)、分项观感质量						好	好		
综合验收结论及备注		同意验收							
分包单位		施工单位		勘察单位		设计单位		监理(建设)单位	
项目负责人签名:		项目负责人签名:		项目负责人签名:		项目负责人签名:		总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:	
年 月 日		2022年8月16日		2022年8月16日		2022年8月16日		2022年8月16日	
(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)		(盖章)	



桩基础

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311

单位(子单位)工程名称		八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程						
施工单位		广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位			项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	
序号	隶属的分项工程名称			检验批数	施工单位检查评定结果		监理(建设)单位验收结论	
1	工程桩			48	符合要求		验收合格	
2	抗浮锚杆			39	符合要求		验收合格	
汇总	本子分部共计分项数: 2, 检验批数: 87				符合要求		验收合格	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料					符合要求		验收合格	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验					符合要求		验收合格	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量					好		好	
综合验收结论及备注								
分包单位		施工单位	勘察单位	设计单位		监理(建设)单位		
项目负责人签名:		项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:		总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:		
年 月 日		2022年10月25日	2022年10月25日	2022年10月25日		2022年10月25日		
(盖章)		(盖章)	(盖章)	(盖章)		(盖章)		



* GD · C5 · 7311 *

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程

验收日期：2020年02月05日

建设单位（盖章）：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司



* GD-E1-914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程				
工程地点	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧	建筑面积	5792m2	工程造价	3730.21
结构类型	基坑采用“咬合桩+内支撑”支护形式。基坑周长为314m，开挖面积为5792.0m²，基坑开挖深度14.5m，土方量约8.23万m³。	层数	地上： / 层 地下： / 层		
施工许可证号	2103-440304-04-01-92871501	监理许可证号	E144006119		
开工日期	2021年 10 月 20 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2021099		
建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位					



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张发耀
副组长	郭胜杰
组员	曾广波、王飞、肖勇超、邱继安、罗德梁、严伟健、伍成轩

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张发耀	王飞、肖勇超、罗德梁、
建筑设备安装工程		/
工程质控资料	郭胜杰	曾广波、邱继安、严伟健、伍成轩

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张发耀	深圳市深业鹏基环境投资发展有限公司	项目负责人		张发耀
2					
3					
4	许介波	深圳市深业鹏基环境投资发展有限公司	设计师	设计师	许介波
5					
6	罗德梁	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高工	罗德梁
7	伍成轩	广东省基础工程集团有限公司			伍成轩
8	马国机	广东省基础工程集团有限公司			马国机
9					
10	刘建鹏	深圳市基础工程集团有限公司	项目负责人		刘建鹏
11	李书春	江苏南京地质工程勘察研究院	项目负责人		李书春
12	刘艳	江苏南京地质工程勘察研究院			刘艳
13					
14					
15	邱胜杰	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司			邱胜杰
16	郭成林	“ ”		高工	郭成林
17	郭胜杰	“ ”	总监	高工	郭胜杰
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					





* GD-E1-914/5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 ☐ ☐ ☐

已完成设计图纸和合同约定的各项内容;工程质量符合国家法律、法规、规范及工程建设强制性标准;质量合格、工程档案资料完善;经甲方组织参各方进行竣工验收,一致评定单位工程质量合格,观感质量为好。

				
建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
				
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
				
2023年12月5日	2023年12月5日	2023年12月5日	年 月 日	年 月 日


* GD-E1-914/6 *





单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程

验收日期：2023 年 12 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站，备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程				
工程地点	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处 东北侧	建筑面积	5792m2	工程造价	566.868
结构类型	工程桩采用旋挖灌注桩，共有24根，桩径为2.0m\2.4m，桩长8~12.4m。抗浮锚杆共有753根，孔径φ200mm，杆体为3φ32 钢筋，有效长度3~14.5m。	层数	地上：36 层 地下：3 层		
施工许可证号	2103-440304-04-01-92871502	监理许可证号	E144006119		
开工日期	2021年 12 月 20 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2021125		
建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图 审查单位					



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	张发耀
副组长	郭胜杰
组员	曾广波、王飞、肖勇超、邱继安、罗德梁、严伟健、伍成轩

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张发耀	王飞、肖勇超、罗德梁、
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	郭胜杰	曾广波、邱继安、严伟健、伍成轩

(二)验收程序

- 1.建设单位主持验收会议。
- 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4.验收组实地查验工程质量。
- 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张发树	深圳市深业地铁投资发展有限公司	项目负责人		张发树
2					
3					
4	曾个峰	深圳市深业地铁投资发展有限公司	结构副经理	工程师	曾个峰
5					
6	罗德梁	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	高工	罗德梁
7	李宏	深圳壹创国际设计股份有限公司			李宏
8	孔勇	深圳壹创国际设计股份有限公司	项目负责人		孔勇
9	李书青	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人		李书青
10	刘艳	江苏南京地质工程勘察院			刘艳
11	伍成轩	广东省基础工程集团有限公司			伍成轩
12	马群	广东特研环境工程有限公司			马群
13					
14					
15	邱继安	深圳市恒浩建设工程管理有限公司			邱继安
16	郭成林	“ ”		高工	郭成林
17	郭胜杰	“ ”	总道	高工	郭胜杰
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

已完成设计图纸和合同约定的各项内容;工程质量符合国家法律、法规、规范及工程建设强制性标准;质量合格、工程档案资料完善;经甲方组织参各方进行竣工验收,一致评定单位工程质量合格。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 李书春
注册号: 3204526-AY002
有效期: 至2024年12月

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
2023年12月5日	2023年12月5日	2023年12月5日	年 月 日	年 月 日


* GD - E1 - 914 / 6 *

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 孔勇
注册号: 4402287-011
有效期: 至2023年12月16日

3. 绿景玺悦湾花园(北区)[东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程、土石方及桩基础工程]

业绩证明

由广东省基础工程集团有限公司承建的“东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程”(合同名称)、“东桥城中旧村更新项目(北区)桩基础工程”(合同名称),竣工验收报告工程名称“绿景玺悦湾花园(北区)”,合同所述工程与竣工验收报告所述工程均为同一工程。

绿景玺悦湾花园(北区)基坑支护、土石方及桩基础工程由广东省基础工程集团有限公司承建,基坑周长为 905m,面积约 47960m²,基坑开挖深度为 8.0m-10m,土方开挖约 42 万方,桩基础采用灌注桩及预应力管桩。

绿景玺悦湾花园(北区)于 2023 年 9 月 8 日全部通过竣工验收。

特此证明。

建设单位:珠海市绿景东桥投资有限公司



珠海市民政局文件

珠民基〔2020〕134号

关于同意绿景玺悦湾花园名称的批复

珠海市绿景东桥投资有限公司：

经审核，你公司申报的绿景玺悦湾花园（Lvjingxiyuewan Huayuan，用地面积81020.34m²，位于香洲区南屏镇山桥路南侧，仙桥路东侧）符合《广东省建筑物住宅区名称管理规定》，现同意为标准名称，并准许使用该地名。使用时请使用规范汉字，并按照《中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）》拼写，否则，将按照有关规定，追究当事人的责任。

此复。



公开方式：依申请公开

抄送：市委宣传部、市委军民融合办、市公安局、市自然资源局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市市场监督管理局、市不动产登记中心、珠海传媒集团有限责任公司、香洲区民政局

珠海市民政局办公室

2020年12月28日印发

中标通知书

致：广东省基础工程集团有限公司

绿景东桥城中旧村更新项目（北区）基坑支护工程，经过邀请招标，经我司综合评定后，决定本工程委托贵司施工，现正式通知贵司中标本次竞标，中标金额（合同金额）为人民币 25,595,295.18 元（大写：贰仟伍佰伍拾玖万伍仟贰佰玖拾伍元壹角捌分）。

特此函知！



公司名称：珠海市绿景东桥投资有限公司

2020 年 6 月 10 日

中标通知书

致：广东省基础工程集团有限公司

绿景东桥城中旧村更新项目（北区）桩基础工程，经过邀请招标，
经我司综合评定后，决定本工程委托贵司施工，现正式通知贵司中标
本次竞标，中标金额（合同金额）为人民币 43,110,007.94 元（大
写：肆仟叁佰壹拾壹万零柒元玖角肆分）。

特此函知！

公司名称：珠海市绿景东桥投资有限公司



2020 年 8 月 1 日

003005

合同编号：ZHLJ-DQ.DQBQ-GC-2020-001

东桥城中旧村更新项目(北区)

基坑支护工程

施工合同

发包方：珠海市绿景东桥投资有限公司

承包方：广东省基础工程集团有限公司

合同订立时间：2020.6.30

合同订立地点：珠海市香洲区

第一部分 协议书

发包方（以下简称甲方）：珠海市绿景东桥投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WDLTN4K

联系地址：珠海市南屏镇茂丰路 37 号

法定代表人：黄敬舒

承包方（以下简称乙方）：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：914400001903320487

联系地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19 - 20 层

法定代表人：苏家平

甲乙双方合作双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方已接受了乙方为完成本工程所收取的下述合同价款，乙方同意按照合同中约定责任和义务，经双方协商一致，特订立本合同如下条款，以兹共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：东桥城中旧村更新项目（北区）基坑支护工程

工程地点：珠海市香洲区南屏镇东桥村

工程规模、特征 北区拟建项目包括 8 栋剪力墙结构住宅，高度分别为 100m、130m 和 150m，设 2 层地下室，基坑周长约 900m，基坑深度约为 8.5~10m。

二、承包范围及方式：

1、合同承包范围内施工内容：

按甲方确认的由中铁四院集团广州设计院有限公司设计的绿景东桥城市更新项目基坑支护工程施工图进行施工,包括但不限于如下施工内容(下述所描述的工程范围仅是概括性的,不能视为是完整无缺的。乙方应参阅施工图纸和招标文件中的具体要求,包括但不限于合同条件、工程规范、工程量清单、图纸、地勘资料等要求的实际范围与内容):

- (1) 地下连续墙(如有)、工法桩的施工;
- (2) 基坑冠梁、腰梁的施工;
- (3) 喷混凝土挂网、土钉和锚杆的施工;
- (4) 搅拌桩和旋喷桩的施工;
- (5) 排水沟、集水井、沉淀池的施工;
- (6) 安全围栏的搭设;
- (7) 工程量清单中和招标答疑中明确的由乙方施工的其它施工内容。

2、不在合同范围内施工内容:

- (1) 无_____;
- (2) 无_____。

3、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生,包安全、包工包料。

三、合同工期:

1、开工日期:2020年5月20日(以甲方书面通知实际开工时间为准);合

同工期为120个日历天。

2、乙方必须根据本项目整体的进度,合理安排工程施工,整体进度满足甲方要求。

四、合同价款及调整:

1、本工程合同含税总价暂定为¥ 25,595,295.18 元(大写人民币贰仟伍佰

伍拾玖万伍仟贰佰玖拾伍元壹角捌分),其中:不含税总价为¥ 23481922.18元(大写人民币 贰仟叁佰肆拾捌万壹仟玖佰贰拾贰元壹角捌分);增值税税金为¥ 2113373 元(大写人民币 贰佰壹拾壹万叁仟叁佰柒拾叁),适用税率为9%。如遇国家政策法规调整税率的,自税率调整日起,合同未经审定完工程量部分以调整后税率为准,合同未经审定完工程量部分不含税金额不变。

2、合同价款中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、设备、机械、运输包装、施工技术及管理、安全文明施工、道路清洁费、边防收费、交通各部门收费、城管部门收费、场地降水费用、排污费、机械进退场费用、水电费、场地内运输道路的修筑费用、土石方外运至弃土地点费用、弃土费用等以及相关的措施等可能发生的一切费用、税金和利润。乙方承诺如有错漏,概由乙方负责。

3、乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘,已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何足以影响承包单价的情况,任何因忽视或误解工地情况导致的索赔(增补)或工期延长申请将不被批准。

4、本合同的综合单价不因以下任何因素而调整:

(1)因乙方深化设计而导致的施工费用(含节点、收口、细部处理等)由乙方负责。

(2)市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的;

(3)本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的;

(4)可能会引起价格变动的因素。

5、本合同综合单价包干,合同工程量为暂定量,结算时除工程量按现场实际发生结算外,其余费用全部包干,按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应计价条款计入结算。即结算价=实际发生的工程量调整的合同价+设计变更+签证。

五、付款方式:

在符合付款条件时,承包人接受发包人以银行划账、支票或供应链融资方式(包括但不限于商业承兑汇票)支付款项;如发包人需要采用供应链融资方式支付时,承包人必须接受并全力配合;由于承包人未按本合同的要求办理款项支付申请

而导致款项无法支付的责任由承包人承担,且承包人仍需按本合同的约定履行义务。

甲方支付工程款时,可采用半年期商业承兑汇票支付,商业承兑汇票占合同结算总额的比例不超过 60%。原则上每笔工程款均按该比例支付,甲方也可根据实际情况调整每笔工程进度款中商业承兑汇票所占比例,但确保在结算时商票总比例控制在结算总额 60%以内。

1、甲方按月向乙方支付进度款。乙方于每月【20】日前申报当月度(上月【20】日至当月【19】日期间)进度款,监理收到进度款支付申请书【5】日内完成审核,并将审核结果报甲方最终审定;甲方于【10】日内审定,审定后【15】日内按审定进度款的【80】%向乙方支付当月度工程进度款。

乙方在申报进度款申请时,可将双方已签字盖章确认最终结算金额的签证、变更(含相关资料)一起上报,但签证、变更工程款在结算阶段按结算规定支付给乙方。

2、工程全部完成,甲方在 30 天内向乙方付至已审定进度款的 85%。

3、乙方提交齐竣工归档资料及相关资料,办理工程竣工验收,工人全部退场后,且质量等级达到验收合格标准后,甲方在 30 天内向乙方支付至已审定进度款的 90%。

4、结算经双方达成一致意见并经双方确认后 30 天内,甲方向乙方付款至结算总额的 97%。在结算款支付时,商票支付金额按所有未支付款项(包含保修金)中应支付的商票比例计算。

5、余下 3%的结算款为工程保修金,保修期为设计文件或国家规范规定的该工程的合理使用年限,保修金在基坑回填完及政府有关部门验收合格满一年后,乙方按合同约定履行保修义务的前提下无施工质量问题时甲方在 30 天内向乙方无息付清保修金(3%保修金不再使用商业承兑汇票支付)。

6、当乙方违反本合同相关条款约定,应向甲方支付违约金或罚款时,或项目存在甲方代付代垫费用的,甲方在当月向乙方支付的工程款中扣除,且乙方应开具的工程款发票不得抵扣。甲方从乙方工程款当中扣除的罚款、违约金及甲方代付代垫费用等一切扣除费用,甲方只开具相应内容收据,不开具增值税专用发票。

7、乙方在申请进度款时,应按甲方的有关要求,提供乙方的支付计划(特

别是人工费的支付计划),甲方有权对乙方的支付计划进行审核;乙方应足额发放所有员工工资,如甲方发现乙方实际的人工费支付情况与支付计划之间的误差超过 10%,甲方有权直接向乙方员工支付人工费(乙方实际发放人工费少于支付计划时),甲方支付的费用将在乙方下一期的进度款中扣除,同时按甲方支付金额的 20%扣减乙方的工程结算价款作为违约金。

8、乙方申请支付每笔付款前,需先提供等额有效合规的增值税专用发票。甲方支付最后一笔结算款(不含保修金)时,乙方需提供含保修金发票。若乙方提供虚假发票或提供的发票无效、不合规,导致甲方公司损失或产生税务风险的,一切责任由乙方承担并赔偿全部损失金额。

六、乙方认可下列银行账户信息为收款账户:

开户银行: 农业银行广州天文苑支行

户 名: 广东省基础工程集团有限公司

开户账号: 44057401040008882

乙方应对上述账户信息之准确性负责,如上述账户信息变更乙方须立即书面通知甲方并提供变更后的账户信息;任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知甲方所造成之损失(无论是甲方之损失或乙方自己的损失)均由乙方承担全部责任。

七、甲方认可下列基本信息为增值税开票信息:

企业名称	珠海市绿景东桥投资有限公司
纳税人识别号	91440400MA4WDLTN4K
营业执照上的注册地址或在主管税务机关备案的地址	珠海市南屏镇茂丰路 37 号
电话号码	0756-2318238
开户行名称	建设银行珠海柠溪支行
银行账户	44050164223509016088

八、合同组成及解释顺序

本合同文件由以下几部分组成,各组成部分能够互相解释,互为补充与说明。其组成和解释如下:

- 1、本合同文本；
- 2、中标通知书；
- 3、招投标期间往来文件（投标报价书）；
- 4、国家颁布的最新相关行业技术规范及质量标准；
- 5、合同图纸；
- 6、廉洁协议书。
- 7、签证变更先审批后实施的承诺书。

如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件的顺序作优先解释。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。

九、其它

1、长期合作约定：乙方如严格履行合同，诚实信用，配合情况良好并为甲方提供了高质量、高效率的工作成果，甲方将与乙方长期合作；若乙方违反合同约定要求及不诚信的，甲方将长期不与其合作。

2、双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前 7 天书面通知对方。

3、与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，对方签收日视为已送达。

4、本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自动失效。

5、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）



(本页为签署页)

甲方：_____ (公章)

法定代表人或授权代表签署：



联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

乙方：_____ (公章)

法定代表人或授权代表签署：

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

签署时间：2020.7.14



005001

工程分包合同

合同编号：ZHLJ-DQ.DQBQ-GC-2020-004

东桥城中旧村更新（北区）项目



桩基础工程

施工合同



发包方：珠海市绿景东桥投资有限公司

承包方：广东省基础工程集团有限公司

合同订立时间：2020年8月

合同订立地点：珠海市香洲区

目 录

第一部分 协议书

- 一、工程概况
- 二、承包范围及方式
- 三、合同工期
- 四、合同价款及调整
- 五、付款方式
- 六、收款帐户
- 七、开票信息
- 八、合同组成及解释顺序
- 九、其它

第二部分 合同增补内容

第三部分 合同条件

- 一、词语定义及合同文件
- 二、总包合同
- 三、甲乙双方责任与义务
- 四、施工组织设计和施工计划
- 五、工程变更规定（设计变更和现场签证）
- 六、材料及设备要求（甲供、甲指乙供、样品）
- 七、工程质量要求
- 八、安全文明施工
- 九、施工现场管理要求

十、竣工验收、竣工资料、竣工结算

十一、工程保修

十二、不可抗力

十三、违约、争议、索赔

十四、保险、责任保障、专利、担保

十五、图纸

十六、合同终止

第四部分 合同附件

一、附件 1 招标答疑

二、附件 2 廉洁合作协议书

三、附件 3 签证变更先审批后实施的承诺书

四、附件 4 工程施工管理判罚细则

五、附件 5 中标通知书

六、附件 6 工程规范及技术要求

七、附件 7 合同清单



綠景(中國)

第一部分 协议书

发包方（以下简称甲方）：珠海市绿景东桥投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WDLTN4K

联系地址：珠海市南屏镇茂丰路 37 号

法定代表人：黄敬舒

承包方（以下简称乙方）：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：914400001903320487

联系地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19 - 20 层

法定代表人：苏家平

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方已接受了乙方为完成本工程所收取的下述合同价款，乙方同意按照合同中约定责任和义务，经双方协商一致，特订立本合同如下条款，以兹共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：东桥城中旧村更新项目（北区）桩基础工程

工程地点：珠海市香洲区南屏镇东桥村

工程规模、特征：（1）建筑物栋数和层数：包含 5 栋 100 米普通住宅、2 栋 130 米住宅、1 栋 150 米住宅。（2）地下室：地下室按两层地下室设计，按照现时施工方案，灌注桩在原地面打桩，预应力管桩开挖至底板底上 1.5 米打桩。

二、承包范围及方式：

1、合同承包范围内施工内容：

按甲方确认的由珠海市建筑设计院设计的《东桥城中旧村更新项目桩基础施工图纸》进行施工，具体施工图纸以甲方签字并盖章的确认施工图纸为准。包括但不限于如下施工内容（下述所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。乙方应参阅施工图纸和招标文件中的具体要求，包括但不限于合同条件、工程规范、工程量清单、图纸、地勘资料等要求的实际范围与内容）：预应力管桩施工及截桩头及旋挖成孔灌注桩等施工。

2、不在合同范围内施工内容：

(1) 无；

(2) 无。

3、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，包安全、包工包料。

三、合同工期：

1、开工日期：2020年8月1日（以甲方书面通知实际开工时间为准）；

2、竣工日期：2020年12月10日（以取得竣工备案回执时间或以甲方验收合格为准）；合同工期为131个日历天。

3、乙方必须根据本项目整体的进度，合理安排工程施工，整体进度满足甲方要求。

四、合同价款及调整：

1、本工程合同含税总价暂定为¥ 43,110,007.94 元（大写人民币 肆仟叁佰壹拾壹万零柒元玖角肆分），其中：不含税总价为¥ 39,550,466 元（大写人民币 叁仟玖佰伍拾伍万零肆佰陆拾陆元整）；增值税税金为¥ 3,559,541.94 元（大写人民币 叁佰伍拾伍万玖仟伍佰肆拾壹元玖角肆分），适用税率为 9 %。如遇国家政策法规调整税率的，自税率调整日起，合同未经审定完工程量部分以调整后税率为准，合同未经审定完工程量部分不含税金额不变。

2、合同价款（总价或单价）中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、设备、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工、

道路清洁费、城管部门收费、排污费、机械进退场费用、水电费、场地内运输道路的修筑费用等以及相关的措施等可能发生的一切费用、税金和利润。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。

3、乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何足以影响承包单价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。

4、本合同的综合单价不因以下任何因素而调整（合同第二部分增补说明约定除外）：

（1）因乙方深化设计而导致的施工费用（含节点、收口、细部处理等）由乙方负责。

（2）市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的；

（3）本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的；

（4）可能会引起价格变动的因素。

5、本合同综合单价包干，合同工程量为暂定量，结算时除工程量按现场实际发生结算外，其余费用全部包干，按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应计价条款计入结算。即结算价=实际发生的工程量调整的合同价+设计变更+签证。

五、付款方式：

在符合付款条件时，承包人接受发包人以银行划账、支票或供应链融资方式（包括但不限于商业承兑汇票）支付款项；如发包人需要采用供应链融资方式支付时，承包人必须接受并全力配合；由于承包人未按本合同的要求办理款项支付申请而导致款项无法支付的责任由承包人承担，且承包人仍需按本合同的约定履行义务。

甲方支付工程款时，可采用半年期商业承兑汇票支付，商业承兑汇票占合同结算总额的比例不超过 60%。原则上每笔工程款均按该比例支付，甲方也可根据实际情况调整每笔工程进度款中商业承兑汇票所占比例，但确保在结算时商票总比例控制在结算总额 60%以内。

1、甲方按月向乙方支付进度款。

乙方于每月【20】日前申报当月度（上月【20】日至当月【19】日期间）进度款，监理收到进度款支付申请书【5】日内完成审核，并将审核结果报甲方最终审定；甲方于【10】日内审定，审定后【15】日内按审定进度款的【80】%向乙方支付当月度工程进度款。

2、乙方在上报进度款申请时，可将双方已签字盖章确认最终结算金额的签证、变更（含相关资料）一起上报，但签证、变更工程款在结算阶段按结算规定支付给乙方。

3、工程全部完成，甲方在 30 天内向乙方付至已审定进度款的 85%。

4、乙方提交齐竣工归档资料及相关资料，办理工程竣工验收，工人全部退场后，且质量等级达到验收合格标准后，甲方在 30 天内向乙方支付至已审定进度款的 90%。

5、结算经双方达成一致意见并经双方确认后 30 天内，甲方向乙方付款至结算总额的 97%。

6、余下 3%的结算款为工程保修金，本工程保修金返还期为两年，期满后无任何工程质量问题时，乙方按合同约定履行保修义务的前提下，甲方在 30 天内向乙方无息付清保修金。保修期按国家相关规定执行。（3%保修金不再使用商业承兑汇票支付）。

7、当乙方违反本合同相关条款约定，应向甲方支付违约金或罚款时，或项目存在甲方代付代垫费用的，甲方在当月向乙方支付的工程款中扣除，且乙方应开具的工程款发票不得抵扣甲方从乙方工程款当中扣除的罚款、违约金及甲方代付代垫费用等一切扣除费用，甲方只开具相应内容收据，不开具增值税专用发票。

8、乙方在申请进度款时，应按甲方的有关要求，提供乙方的支付计划（特别是人工费的支付计划），甲方有权对乙方的支付计划进行审核；乙方应足额发放所有员工工资，如甲方发现乙方实际的人工费支付情况与支付计划之间的误差超过 10%，甲方有权直接向乙方员工支付人工费（乙方实际发放人工费少于支付计划时），甲方支付的费用将在乙方下一期的进度款中扣除，同时按甲方支付金额的 20%扣减乙方的工程结算价款作为违约金。

9、乙方申请支付每笔付款前，需先提供等额有效合规的增值税专用发票。甲方支付最后一笔结算款（不含保修金）时，乙方需提供含保修金发票。若乙方

提供虚假发票或提供的发票无效、不合规,导致甲方公司损失或产生税务风险的,一切责任由乙方承担并赔偿全部损失金额。

六、乙方认可下列银行账户信息为收款账户：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

户 名：广东省基础工程集团有限公司

开户账号：44057401040008882

乙方应对上述账户信息之准确性负责，如上述账户信息变更乙方须立即书面通知甲方并提供变更后的账户信息；任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知甲方所造成之损失（无论是甲方之损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。

七、甲方认可下列基本信息为增值税开票信息：

企业名称	珠海市绿景东桥投资有限公司
纳税人识别号	91440400MA4WDLTN4K
营业执照上的注册地址或在主管税务机关备案的地址	珠海市南屏镇茂丰路 37 号
电话号码	0756-2318238
开户行名称	建设银行珠海柠溪支行
银行账户	44050164223509016088

八、合同组成及解释顺序

本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释如下：

- 1、本合同文本；
- 2、中标通知书；
- 3、招投标期间往来文件（含投标报价书）；
- 4、国家颁布的最新相关行业技术规范及质量标准；
- 5、合同图纸；
- 6、廉洁协议书。

7、签证变更先审批后实施的承诺书。

如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件的顺序作优先解释。
如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，
由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。

九、其它

1、长期合作约定：乙方如严格履行合同，诚实信用，配合情况良好并为甲方提供了高质量、高效率的工作成果，甲方将与乙方长期合作；若乙方违反合同约定要求及不诚信的，甲方将长期不与其合作。

2、双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前 7 天书面通知对方。

3、与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，对方签收日视为已送达。

4、本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自动失效。

5、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

兹证明双方签订如下

甲方：_____ (公章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

乙方：_____ (公章)

法定代表人或授权代表签署

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

签署时间：_____

(本页以下空白)



基坑支护

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311

单位(子单位) 工程名称		东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程					
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司	项目技术负责人	熊峰	项目负责人	原志超	单位技术(质量)负责人	刘培
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/
序号	隶属的分项工程名称		检验批数	施工单位检查评定结果		监理(建设)单位验收结论	
1	SM工法桩		62	符合要求		同意验收	
2	锚索		16	符合要求		同意验收	
3	泥浆护壁成孔灌注桩		20	符合要求		同意验收	
4	高压旋喷桩		7	符合要求		同意验收	
5	水泥搅拌桩		23	符合要求		同意验收	
6	冠梁		12	符合要求		同意验收	
7	喷锚		3	符合要求		同意验收	
汇总 本子分部共计分项数: 7, 检验批数: 143, 符合要求							
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料 符合要求							
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验 符合要求							
子分部(系统、子系统)、分项观感质量 好							
综合验收 结论及备注		符合要求, 同意验收					
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位			
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:			
2021年8月16日	2021年8月16日	2021年8月16日	2021年8月16日	2021年8月16日			
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)			



* GD-C5-7311 *

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

单位(子单位) 工程名称		东桥城中旧村更新项目-S3地块（北区）桩基础工程							
施工单位		中国建筑第二工程局 有限公司	项目技术 负责人	熊峰	项目负责人	原志超	单位技术 (质量)负责人	刘培	
分包单位		广东省基础工程集团 有限公司	项目技术 负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术 (质量)负责人	钟显奇	
序号	隶属的分项工程名称		检验批数	施工单位检查评定结果		监理(建设)单位验收结论			
1	泥浆护壁成孔灌注桩		51	符合要求		同意验收			
2	预应力高强混凝土管桩		195	符合要求		同意验收			
汇总			本子分部共计分项数： 2 ， 检验批数： 246		符合要求		符合要求		
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料				符合要求		符合要求			
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验				符合要求		符合要求			
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				好		好			
综合验收 结论及备注		符合要求 同意验收							
分包单位		施工单位		勘察单位		设计单位		监理(建设)单位	
项目负责人签名： 		项目负责人签名： 		项目负责人签名： 		项目负责人签名： 		总监理工程师(建设单位项目 负责人)签名： 	
2021年8月16日 (盖章)		2021年8月16日 (盖章)		2021年8月16日 (盖章)		2021年8月16日 (盖章)		2021年8月16日 (盖章)	



* G D - C 5 - 7 3 1 1 *

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：绿景玺悦湾花园（北区）

验收日期：2023年9月8日

建设单位（盖章）：珠海市绿景东桥投资有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实；语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2001

工程名称	绿景玺悦湾花园（北区）				
工程地点	香洲区山桥路南侧、仙桥路东侧	建筑面积	290379.94㎡	工程造价	187312万元
结构类型	框架剪力墙	层数	地上：	31至46	层
	框架剪力墙		地下：	2	层
施工许可证号	440402202006040101 440402202009170301 440402202101080101	监理许可证号			
开工日期	2020年05月31日	验收日期	2023年09月08日		
监督单位	珠海市建设工程质量监测站	监督编号	F210016		
建设单位	珠海市绿景东桥投资有限公司				
勘察单位	广东省珠海工程勘察院				
设计单位	珠海市建筑设计院、珠海市恒帝建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第二工程局有限公司、珠海市荣泰市政工程有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第二工程局有限公司				
监理单位	珠海经济特区监理有限公司				
施工图审查单位	珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3001

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	饶红交
副组长	王鹏飞
组员	劳明、郭凡、黄道良、田少民、刘培、熊峰、冉鹏、周泉、丁瑞、邵超、李明、梁亚星、王文芳、庄汀生、符恩南、郑红林、许策、胡三乃、盛虎、吴秀冬

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	劳明	郭凡、黄道良、田少民、刘培、熊峰、冉鹏、符恩南、胡三乃、许策
建筑设备安装工程	梁亚星	郑红林、周泉、王文芳、庄汀生、盛虎、丁瑞
工程质控资料	王鹏飞	李明、邵超、吴秀冬

(二)验收程序

- 1.建设单位主持验收会议。
- 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4.验收组实地查验工程质量。
- 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 46 项, 其中: 经审查符合要求 46 项 经核定符合要求 0 项	共 28 项, 其中: 资料核查符合要求 28 项 实体抽查符合要求 28 项	共 35 项, 其中: 评价为“好”的 31 项 评价为“一般”的 5 项
主体结构	验收合格	共 113 项, 其中: 经审查符合要求 113 项 经核定符合要求 0 项	共 71 项, 其中: 资料核查符合要求 71 项 实体抽查符合要求 71 项	共 83 项, 其中: 评价为“好”的 72 项 评价为“一般”的 11 项
建筑装饰装修	验收合格	共 108 项, 其中: 经审查符合要求 108 项 经核定符合要求 0 项	共 65 项, 其中: 资料核查符合要求 65 项 实体抽查符合要求 65 项	共 62 项, 其中: 评价为“好”的 51 项 评价为“一般”的 11 项
屋面	验收合格	共 47 项, 其中: 经审查符合要求 47 项 经核定符合要求 0 项	共 36 项, 其中: 资料核查符合要求 36 项 实体抽查符合要求 36 项	共 32 项, 其中: 评价为“好”的 28 项 评价为“一般”的 4 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 95 项, 其中: 经审查符合要求 95 项 经核定符合要求 0 项	共 80 项, 其中: 资料核查符合要求 80 项 实体抽查符合要求 80 项	共 76 项, 其中: 评价为“好”的 63 项 评价为“一般”的 13 项
通风与空调	验收合格	共 104 项, 其中: 经审查符合要求 104 项 经核定符合要求 0 项	共 74 项, 其中: 资料核查符合要求 74 项 实体抽查符合要求 74 项	共 81 项, 其中: 评价为“好”的 67 项 评价为“一般”的 14 项
建筑电气	验收合格	共 98 项, 其中: 经审查符合要求 98 项 经核定符合要求 0 项	共 78 项, 其中: 资料核查符合要求 78 项 实体抽查符合要求 78 项	共 62 项, 其中: 评价为“好”的 50 项 评价为“一般”的 12 项
智能建筑	验收合格	共 49 项, 其中: 经审查符合要求 49 项 经核定符合要求 0 项	共 31 项, 其中: 资料核查符合要求 31 项 实体抽查符合要求 31 项	共 20 项, 其中: 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 1 项
建筑节能	验收合格	共 42 项, 其中: 经审查符合要求 42 项 经核定符合要求 0 项	共 35 项, 其中: 资料核查符合要求 35 项 实体抽查符合要求 35 项	共 32 项, 其中: 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 11 项
电梯	验收合格	共 27 项, 其中: 经审查符合要求 27 项 经核定符合要求 0 项	共 22 项, 其中: 资料核查符合要求 22 项 实体抽查符合要求 22 项	共 19 项, 其中: 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 1 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



* GD-E1-914/4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	饶红交	珠海市绿景东桥投资有限公司	项目负责人	饶红交	
2	梁亚星	珠海市绿景东桥投资有限公司	机电工程师	梁亚星	
3	王文芳	珠海市绿景东桥投资有限公司	精装工程师	王文芳	
4	庄汀生	珠海市绿景东桥投资有限公司	精装工程师	庄汀生	
5	王鹏飞	珠海市绿景东桥投资有限公司	土建工程师	王鹏飞	
6	符恩南	珠海市绿景东桥投资有限公司	土建工程师	符恩南	
7	劳明	珠海经济特区建设监理有限公司	总监理工程师	劳明	
8	郑红林	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	郑红林	
9	许策	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	许策	
10	胡三乃	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	胡三乃	
11	盛虎	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	盛虎	
12	黄道良	广东省珠海工程勘察院	项目负责人	黄道良	
13	郭凡	珠海市建筑设计院	项目负责人	郭凡	
14	田少民	中国建筑第二工程局有限公司	项目负责人	田少民	
15	刘培	中国建筑第二工程局有限公司	企业技术负责人	刘培	
16	熊峰	中国建筑第二工程局有限公司	项目技术负责人	熊峰	
17	周泉	中国建筑第二工程局有限公司	质检员	周泉	
18	丁瑞	中国建筑第二工程局有限公司	质检员	丁瑞	
19	冉鹏	中国建筑第二工程局有限公司	专业工长	冉鹏	
20	邵超	中国建筑第二工程局有限公司	专业工长	邵超	
21	李明	中国建筑第二工程局有限公司	资料员	李明	
22					
23					
24					
25					
26					





* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

已按施工合同及设计文件要求，完成约定的全部工程量，各分部分项工程施工质量均满足设计和验收规范要求，质量控制资料真实完整有效，安全和主要使用功能核查及抽查结果合格，观感质量评定为“好”。

参建责任单位综合意见：同意竣工验收。



建设单位:

监理单位:

施工单位:

设计单位:

勘察单位:

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

单位(项目)负责人:

总监理工程师:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

单位(项目)负责人:

2023年9月11日

2023年9月11日

2023年9月11日

2023年9月11日

2023年9月11日



(3) 生产经理：易尚林

153



粤高取证字第1800101035396号

易尚林 于2017 年

11月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 建筑施工高级工程师

资格。特发此证



发证单位

2018 年 02 月 06 日

成人高等教育

毕业证书



学生 易尚林 性别 男，一九八二年 六 月 十 日生，于二〇〇七
年 二 月至二〇〇九年 六 月在本校 道路桥梁与渡河工程
专业 函授 学习，修完2.5年制专升本科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名：长安大学

校（院）长：马建

批准文号：(83)教成字002号
证书编号：107105200905300778

二〇〇九年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 易尚林

性 别 男 民 族 汉

出 生 1982 年 6 月 10 日

住 址 广东省深圳市罗湖区华丽
路1028号



公民身份号码 440883198206103252



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局


有效期限 2014.10.08-2034.10.08

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）


姓名：易尚林			社保电脑号：634290149			身份证号码：440883198206103252			页码：1								
参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司			单位编号：391448			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	06	391448	17728.0	3013.76	1418.24	1	17728	886.4	354.56	1	17728	88.64	17728	159.55	17728	141.82	35.46
2025	07	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	08	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	09	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	10	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	11	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	12	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	01	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	02	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	03	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	04	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	05	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	06	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
合计			40152.64	18895.36			12813.28	4723.84			1180.96						

备注：

- 1.本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927cebae1ca288 ）核查，验真码有效期三个月。
- 2.生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 3.医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 4.上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 5.居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6.如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 7.单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 391448
 单位名称
 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



(4) 造价工程师：李净花

使用有效期: 2026年05月26日 - 2026年08月24日		
中华人民共和国 一级造价工程师注册证书 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer Certificate of Registration		
姓 名:	李净花	
性 别:	女	
出 生 日 期:	1992年08月20日	
专 业:	土木建筑工程	
证 书 编 号:	建[造]11254400036352	
有 效 期:	2025年04月14日-2029年04月13日	
聘 用 单 位:		广东省基础工程集团有限公司
		
个人签名: 		 中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 发证日期: 2025年04月11日
签名日期: 2026.5.26		

(4)

普通高等学校

毕业证书



学生 李净花 性别 女，一九九二年八月二十日生，于
二〇一三年九月至二〇一五年六月在本校 测绘工程

专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 湖南城市学院

校(院)长:

李建奇

证书编号: 115271201505000586

二〇一五年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



学士学位证书

李净花，女，1992年08月20日生。在 湖南城市学院

测绘工程

专业完成了本科学习计划，业已

毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学
学士学位。

校 长

湖南城市学院

学位评定委员会主席



证书编号: 1152742015000586

二〇一五年六月二十八日

(普通高等教育本科毕业生)

姓名 李净花

性别 女 民族 汉

出生 1992 年 8 月 20 日

住址 湖南省洪江市黔城镇古城
社区居委会河街组79号

公民身份号码 43128119920820002X



 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 洪江市公安局

有效期限 2018.04.23-2028.04.23

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李净花

社保电脑号：81152527

身份证号码：43128119920820002X

页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

单位编号：391448

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	06	391448	13043.0	2086.88	1043.44	1	13043	652.15	260.86	1	13043	65.22	13043	117.39	13043	104.34	26.09
2025	07	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	08	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	09	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	10	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	11	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	12	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	01	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	02	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	03	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	04	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	05	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	06	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
合计			31564.48	15782.24			10719.86	3945.56			986.4		1773.46	1578.24		394.54	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927cebaelcca1e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
391448
单位名称
广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



(5)质量负责人：刘杰斌

证书编码：0441610694416004820

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名：刘杰斌

身份证号：440923198511120250

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 12日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证



粤中取证字第1800163029199号

刘杰斌 于2017 年

12月，经 广东省建筑工程技
术工程师资格第二

评审委员会评审通过，
具备 建筑施工工程师

资格。特发此证



发证单位：

2018 年 01 月 05 日

普通高等学校

毕业证书



学生 刘杰斌 性别 男, 一九八五年十一月十二日生, 于二〇〇四年

九月至二〇〇七年六月在本校市政技术学院 城市建设 专业
(建筑工程与监理)

三年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校

名:



校(院)长:

康建设

证书编号: 110781200706040153

二〇〇七年七月一日

姓名 刘杰斌

性别 男 民族 汉

出生 1985年11月12日

住址 广东省深圳市罗湖区华丽
路1028号



公民身份号码 440923198511120250



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2019.07.12-2039.07.12

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘杰斌
参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

社保电脑号：615492790
单位编号：391448

身份证号码：440923198511120250
页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	391448	12072.0	2052.24	965.76	1	12072	603.6	241.44	1	12072	60.36	12072	108.65	12072	96.58	24.14
2025	06	391448	12072.0	2052.24	965.76	1	12072	603.6	241.44	1	12072	60.36	12072	108.65	12072	96.58	24.14
2025	07	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	08	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	09	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	10	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	11	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	12	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	01	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	02	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	03	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	04	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	05	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	06	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
合计			26205.84 12332.16			8357.64 3083.04			770.76			1387.42 1233.2			308.32		

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927cebae1c84c2 ）核查，验真码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 391448 单位名称 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



(6)安全负责人：张广能

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0002808

姓 名：张广能

性 别：男

出 生 年 月：1993年09月08日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年01月14日

有 效 期：2025年10月29日 至 2029年01月13日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年10月29日



广东省职称证书

姓 名：张广能

身份证号：440204199309085014



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191642

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 张广能 性别男，一九九三年 九 月 八 日生，于二〇一三年
九月至二〇一七年 七 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范学院天河学院 校（院）长：

证书编号：126681201705003013

二〇一七年 七 月 一 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



广东技术师范学院天河学院

学士学位证书

学生 张广能 性别男，1993年 9 月 8 日生。在本校
土木工程 专业完成了本科学习计划，业已
毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学
学士学位。



广东技术师范学院天河学院

校 长

学位评定委员会主席

证书编号：1266842017003013

二〇一七年 七 月 一 日

（普通高等教育本科毕业生）





验证码：202607064910494560

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张广能 性别：男
证件号码：440204199309085014 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴108个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元


缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202502	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202503	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202504	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202505	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202506	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202507	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202508	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202509	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202510	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202511	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202512	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202601	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202602	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202603	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202604	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202605	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202606	112200020103	11872	949.76	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-02 核查网页地址：<https://ggfw.brss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2026年07月06日

(7) BIM 经理：黄坚生



说 明

1. 此证书通过参加全国BIM技能等级考试获得。
2. 此证书作为持有人BIM应用知识与能力水平的证明,表明持有人具有:
一级为BIM初级应用水平,不区分专业,能掌握BIM软件操作和基本BIM建模方法;二级根据设计对象的不同,分为建筑、结构、设备三个专业,能创建达到各专业设计要求的专业BIM模型;三级根据应用专业的不同,分为建筑、结构、设备设计专业以及施工、造价管理专业,能进行BIM技术的综合应用。BIM技能一级相当于BIM建模师的水平;二级相当于BIM高级建模师的水平;三级相当于BIM应用设计师的水平。
3. 此证书有效性查询网址: www.cgn.net.cn。

Notes

1. The certificate is obtained by taking part in the National Exam of BIM Skill Proficiency.
2. The certificate indicates the level of BIM skill proficiency of the holder. The first level requires mastering basic software operation and BIM modeling methods that are common to the related specialties. The second level is divided into three categories, i.e. architecture, structure and MEP (short for Mechanical, Electrical & Plumbing), each corresponding to a different specialty respectively. It requires the ability to make a detailed model for the corresponding specialty. The third level is divided into five categories, i.e. architecture, structure, MEP, construction management and cost management. It requires the ability to apply BIM technology comprehensively. The first level corresponds to the title of BIM Modeling Technician, the second level to that of Senior BIM Modeling Technician, and third level to that of BIM Application Designer.
3. The validity of the certificate can be checked by accessing the web site www.cgn.net.cn.

广东省职称证书

姓 名：黄坚生

身份证号：44122519890728293X



职称名称：高级工程师

专 业：岩土工程

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月30日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155958

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

庫建設

二〇一三年六月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



中华人民共和国
居民身份证

有效期限 2021.02.19-2041.02.19



(8)采购经理： 肖骏

广东省职称证书

姓 名：肖骏

身份证号：440104196711013415



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128230

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 肖骏 性别 男,一九六七年十一月一日生,于二〇一七年九月至二〇二〇年一月在本校网络教育 建筑工程技术专业 2.5 年制 专科 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 中国地质大学(武汉)

校(院)长: 王铭新

证书编号: 104917202006116272

二〇二〇年一月三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 肖骏
性别 男 民族 汉
出生 1967年11月1日
住址 广州市越秀区桂花岗西街
6号503房
公民身份号码 440104196711013415

中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局
有效期限 2024.11.20-长期



验证码：202607065322571661

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：肖骏 性别：男
证件号码：440104196711013415 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴390个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202502	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202503	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202504	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202505	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202506	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202507	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202508	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202509	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202510	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202511	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202512	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202601	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202602	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202603	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202604	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202605	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202606	112200020103	9183	734.64	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-02 核查网页地址：<https://gsfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2026年07月06日

(9)安全员：黎祖辉

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0041382

姓 名：黎祖辉

性 别：男

出 生 年 月：1999年02月15日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年10月27日

有 效 期：2023年10月27日 至 2026年10月26日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月27日



广东省职称证书

姓名：黎祖辉

身份证号：522726199902154735



职称名称：助理工程师

专业：建筑工程管理

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2400106244649

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日



普通高等学校

毕业证书



学生 **黎祖辉** 性别 **男**，一九九九年 二 月 十五 日生，于二〇一八
年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 **工程管理**
专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：**青岛理工大学**

校（院）长：

谭永森

证书编号：104291202205002747

二〇二二年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **黎祖辉**

性别 **男** 民族 **布依**

出生 1999 年 2 月 15 日

住址 贵州省独山县麻尾镇黄后
村尧马下寨组拉董2号



公民身份号码 522726199902154735



中华人民共和国居民身份证

签发机关 独山县公安局

有效期限 2018.08.21-2028.08.21

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎祖辉 社保电脑号：812313293 身份证号号码：522726199902154735 页码：1
参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司 单位编号：391448 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	16.46
2025	06	391448	8228.0	1316.48	658.24	1	8228	411.4	164.56	1	8228	41.14	8228	74.05	16.46
2025	07	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2025	08	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2025	09	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2025	10	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2025	11	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2025	12	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2026	01	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2026	02	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2026	03	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2026	04	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2026	05	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
2026	06	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	16.16
合计			18150.4	9075.2			6156.92	2268.8			567.2		1020.96	907.56	226.84

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927cebaelb782t ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 391448 单位名称 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



(10) 安全员：彭卫聪

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0935735

姓 名：彭卫聪

性 别：男

出 生 年 月：1999年11月05日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年12月24日

有 效 期：2023年12月24日 至 2026年12月23日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年12月24日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓名：彭卫聪

身份证号：440582199911057433



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2400106245431

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日



普通高等学校

毕业证书



学生 彭卫聪 性别 男，一九九九年十一月五日生，于二〇一八年九月至二〇二二年六月在本校土木工程四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 韶关学院

校(院)长: 廖益

证书编号: 105761202205000660

二〇二二年六月二十八日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 彭卫聪

性别 男 民族 汉

出生 1999年11月5日

住址 广东省汕头市潮阳区金灶镇彭厝祠堂北二巷8号

公民身份号码 440582199911057433



中华人民共和国居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2019.01.21-2029.01.21

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭卫聪			社保电脑号：811009913			身份证号码：440582199911057433			页码：1								
参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司			单位编号：391448			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	06	391448	9186.0	1469.76	734.88	1	9186	459.3	183.72	1	9186	45.93	9186	82.67	9186	73.49	18.37
2025	07	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	08	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	09	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	10	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	11	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	12	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	01	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	02	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	03	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	04	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	05	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	06	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
合计			20131.2 10065.6			6828.24 2516.4			629.1			1132.42 1006.57			251.66		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927cebaelcadcl ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗二档），
 “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的
 缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 391448

单位名称
 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



(11) 劳资专管员：高健君

广东省职称证书

姓 名：高健君

身份证号：44088119950620775X



职称名称：助理工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2020年12月23日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2100106128644

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年12月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

证书编码: 0442611300013000006

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 高健君

身份证号: 44088119950620775X

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省凯文职业培训学院

发证时间: 2026年04月01日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

普通高等学校

毕业证书



学生 高健君 性别 男，一九九五年 六 月 二十 日生，于二〇一五年
九 月至二〇一九年 七 月在本校 工程管理 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 廣州航海學院

校(院)长:

胡尔常

证书编号: 111061201905423135

二〇一九 年 七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓 名 高健君

性 别 男 民 族 汉

出 生 1995 年 6 月 20 日

住 址 广东省廉江市新民镇栏塘
村115号



公民身份号码 44088119950620775X



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 廉江市公安局

有效期限 2026.01.23-2046.01.23



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：高健君 性别：男
证件号码：44088119950620775X 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴84个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201508
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202502	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202503	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202504	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202505	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202506	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202507	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202508	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202509	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202510	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202511	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202512	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202601	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202602	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202603	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202604	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202605	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202606	112200020103	9510	760.8	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-02 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月06日

(12) 土建工程师：吴建新

155



粤高职称字第1800101035442号

吴建新 于2017 年
11月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 建筑施工高级工程师
资格。特发此证

发证单位



2018 年 02 月 06 日

成人高等教育			
毕业证书			
学生 吴建新 性别 男， 一九七二年 二 月 四 日生，于二〇〇六年			
二 月至二〇〇九年 一 月在本校		土木工程 专业	
函授 学习，修完 专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予			
毕业。			
批准文号：教育部[83]教成字002号		校（院）长  李培根	
证书编号：104875200905111527		学校（院）： 华中科技大学	
		二〇〇九年 一 月三十一日	
No. 200903027		证书编号查询网址： http://www.chui.com.cn www.e21.edu.cn	

姓名 吴建新	
性别 男 民族 汉	
出生 1972 年 2 月 4 日	
住址 广州市天河区黄埔大道东 706号	
公民身份号码 441425197202043599	
	
中华人民共和国	
居民身份证	
仅用于投标事宜	
签发机关 广州市公安局天河分局	
有效期限 2024.11.21-长期	



验证码：202607065830799437

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴建新 性别：男
证件号码：441425197202043599 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴390个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202502	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202503	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202504	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202505	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202506	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202507	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202508	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202509	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202510	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202511	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202512	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202601	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202602	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202603	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202604	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202605	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202606	112200020103	9847	787.76	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-02 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月06日

(13) 道路工程师: 李建阳



广东省职称证书

姓 名：李建阳

身份证号：350521199010304033



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200192

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李建阳 性别：男
证件号码：350521199010304033 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴153个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201306
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202502	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202503	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202504	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202505	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202506	112200020103	22775	1822.0	已参保	/	
202507	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202508	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202509	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202510	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202511	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202512	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202601	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202602	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202603	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202604	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202605	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	
202606	112200020103	23805	1904.4	已参保	/	

- 备注：
- 1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2026年07月10日

(14) 岩土工程师：吴跃军

145



吴跃军 于2017 年
11月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备 岩土工程高级工程师
资格。特发此证



粤高职称字第1800101035445号



发证单位
2018 年 02 月 06 日

成人高等教育

毕业证书



学生吴跃军 性别男，一九七二年六月二十三日生，于二〇〇七年
三月至二〇〇九年七月在本校土木工程 专业函授 学习2.5年，
修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

韦成龙

学校(院)：



批准文号：(87) 高教三字024号

证书编号：105435200905002889

二〇〇九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 吴跃军

性别 男 民族 汉

出生 1972年6月23日

住址 广东省深圳市宝安区前进
二路中粮锦云花园2栋B座
1304房

公民身份号码 440106197206231515



中华人民共和国居民身份证

签发机关 深圳市公安局宝安分局

有效期限 2020.08.14-长期

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴跃军
参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

社保电脑号：808089900
单位编号：391448

身份证号：440106197206231515
单位编号：391448

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	391448	26434.0	4493.78	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2025	06	391448	26434.0	4493.78	2114.72	1	26434	1321.7	528.68	1	26434	132.17	26434	237.91	26434	211.47	52.87
2025	07	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	08	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	09	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	10	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	11	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	12	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	01	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	02	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	03	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	04	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	05	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	06	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
合计			48816.52	22972.48			15529.24	5743.12			1435.78		2894.16		2297.22		574.34

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927cebaelcbf8c ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
391448


单位名称
广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



广东省职称证书

姓 名: 杨志鹏

身份证号: 445222198605023531



职称名称: 高级工程师

专 业: 建筑电气施工

级 别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2022年06月25日

评审组织: 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2200101155841

发证单位: 广东省人力资源和社会保障厅

发证时间: 2022年09月13日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 **杨志鹏** 性别男，一九八六年 五 月 二 日生，于二〇一一年
二 月至二〇一四年 一 月在本校 **土木工程(工业与民用建筑)**

专业 **函授** 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名：**广州大学**

校(院)长：

康建设

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201405011475

二〇一四年 一 月 十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 杨志鹏

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 5 月 2 日

住址 广东省揭西县凤江镇凤南
村委凤开村63号

公民身份号码 445222198605023531



中华人民共和国居民身份证

签发机关 揭西县公安局

有效期限 2016.04.05-2036.04.05



验证码：202607065987922885

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨志鹏 性别：男
证件号码：445222198605023531 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴192个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202502	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202503	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202504	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202505	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202506	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202507	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202508	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202509	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202510	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202511	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202512	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202601	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202602	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202603	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202604	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202605	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202606	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-02 核查网页地址：<https://gsfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月06日

广东省职称证书

姓 名：曹福军

身份证号：330721199001141217



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155886

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **曹福军** 性别 **男**，一九九〇年 一 月 十四 日生，于二〇〇八
年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 **交通工程**
专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：**武汉科技大学**

校（院）长：

证书编号：104881201205000824

二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网站：http://www.chsi.com.cn



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2025.04.28-2045.04.28

姓 名 曹福军

性 别 男 民 族 汉

出 生 1990 年 1 月 14 日

住 址 广州市天河区黄埔大道东
706号



公民身份号码 330721199001141217



验证码：202607101773148377

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：曹福军

性别：男

证件号码：330721199001141217

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴168个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120720
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	24301	1944.08	已参保	/	
202502	112200020103	24301	1944.08	已参保	/	
202503	112200020103	24301	1944.08	已参保	/	
202504	112200020103	24301	1944.08	已参保	/	
202505	112200020103	24301	1944.08	已参保	/	
202506	112200020103	24301	1944.08	已参保	/	
202507	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202508	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202509	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202510	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202511	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202512	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202601	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202602	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202603	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202604	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202605	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	
202606	112200020103	23254	1860.32	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。


(证明专用章)

日期： 2026年07月10日

(17) 测量工程师：张远忠







(18) 质量员：钟浩

证书编码：0442110900006000222	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名：钟浩
	身份证号：441424199606233295
	岗位名称：市政工程质量员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训，测试成绩合格。	
继续教育记录：	
2025 年度，继续教育学时为 32 学时。	
2024 年度，继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构：广东省祥粤职业培训学院
	发证时间：2021年 10月 13日
扫码验证	查询地址： http://rcgz.mohurd.gov.cn

成人高等教育

毕业证书



学生 **钟浩** 性别 男，一九九六年 六 月二十三日生，于二〇一七年
三 月至二〇一九年 六 月在本校 **道路桥梁工程技术** 专业
函授 学习，修完 **湖南专** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校 名：**湖南工业大学**

校 长：**谭益民**

批准文号：国家教委成教厅[1991]14号

证书编号：115355201906101252

二〇一九 年 六 月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

湖南工业大学监制



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2022.07.25-2042.07.25

姓 名 钟 浩

性 别 男 民 族 汉

出 生 1996 年 6 月 23 日

住 址 广东省五华县岐岭镇龙水
村圩下一



公民身份号码 441424199606233295

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟浩 社保电脑号：635716188 身份证号码：441424199606233295 页码：1
 参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司 单位编号：391448 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2025	05	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46
2025	06	391448	10183.0	1629.28	814.64	1	10183	509.15	203.66	1	10183	50.92	10183	91.65	10183	81.46
2025	07	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2025	08	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2025	09	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2025	10	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2025	11	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2025	12	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2026	01	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2026	02	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2026	03	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2026	04	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2026	05	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
2026	06	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4
合计			20634.56	10317.28			6991.3	2579.32			644.84		1163.0	1031.72		257.94

备注：

- 1.本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927cebae1bc325 ）核查，验证码有效期三个月。
- 2.生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 3.医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 4.上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
- 5.居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6.如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 7.单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 391448 单位名称
 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



(19) 施工员：丁慢

证书编码: 0442410100006000221

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名: 丁慢

身份证号: 430421199810016130

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:
2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2024年06月26 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

广东省职称证书

姓名：丁慢

身份证号：430421199810016130



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2400106245563

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日



普通高等学校

毕业证书



学生 丁慢 , 性别 男, 一九九八年 十月 一日生, 于 二〇一六年 九月
至 二〇二二年 六月在本校 土木工程 专业 四年制

本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名  湖南工业大学

校 长: 蒋昌波

证书编号: 115351202205400625

二〇二二年 六月二十五日

查 址: <http://www.chsi.com.cn>

湖南工业大学

姓名 丁慢
性别 男 民族 汉
出生 1998 年 10 月 1 日
住址 湖南省衡阳县大安乡大安社区南街38号
公民身份号码 430421199810016130



中华人民共和国居民身份证



签发机关 衡阳县公安局
有效期限 2018.12.21-2028.12.21

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁慢

社保电脑号：812267978

身份证号码：430421199810016130

页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

单位编号：391448

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2025	09	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2025	10	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2025	11	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2025	12	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	01	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	02	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	03	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	04	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	05	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	06	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
合计			12566.4	6283.2			4355.4	1570.8			392.7		706.86		628.32		157.08

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927cebae1d73b2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 391448 单位名称 广东省基础工程集团有限公司深圳分公司



(20) 施工员：陈添成

证书编码：0442310400006000053	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名： 陈添成
	身份证号： 441721197902033536
	岗位名称： 市政工程施工员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训，测试成绩合格。	
继续教育记录：	
2025 年度，继续教育学时为 32 学时。	
2024 年度，继续教育学时为 32 学时。	
	培训机构： 广东省祥粤职业培训学院
	发证时间： 2023年 03月 09日
扫码验证	查询地址： http://rcgz.mohurd.gov.cn

毕业证书



省统一编号: 010000368

(经省劳动和社会保障厅验印有效)

学生**陈添成** 性别**男** 系**广东** 省
阳西市(县)人。1979 年 2 月出生，
于1998 年 9 月至 2001 年 6 月
在本校**计算机办公与应用** 专业学
习，学习期满，成绩合格，准予毕业。

校长



学校(盖章)

2001 年 6 月 30 日

姓名 陈添成

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 2 月 3 日

住址 广东省阳西县新圩镇新圩
村委会南门村47号



公民身份号码 441721197902033536



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 阳西县公安局

有效期限 2007.03.24-2027.03.24



验证码：202607066490971767

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈添成 性别：男
证件号码：441721197902033536 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴238个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060901
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202502	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202503	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202504	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202505	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202506	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202507	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202508	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202509	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202510	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202511	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202512	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202601	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202602	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202603	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202604	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202605	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202606	112200020103	9190	735.2	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-02 核查网页地址：<https://ssfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月06日

(21) 材料员：张潞鑫

证书编码：0442311100006000222

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 张潞鑫

身份证号： 42088119980623211X

岗位名称： 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省祥粤职业培训学院

发证时间： 2023 年 07 月 05 日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：张潞鑫

身份证号：42088119980623211X



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年03月18日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106140650

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校



毕业证书

学生 张潞鑫 性别 男 , 1998 年 06 月 23 日生, 于 2016 年 09 月至 2020 年 06 月在本校 土木工程 专业 肆 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。



校 名: 湖北建筑大学

校(院)长: 

证书编号: 101911202005002578

二〇二〇 年 六 月 十 九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 张潞鑫

性别 男 民族 汉

出生 1998 年 6 月 23 日

住址 湖北省钟祥市胡集镇襄沙大道南路2号

公民身份号码 42088119980623211X





中华人民共和国
居民身份证

签发机关 钟祥市公安局

有效期限 2025.05.21-2045.05.21

证书编码: 0441711494417003100	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓名: 曾清华
	身份证号: 440281198308297929
	岗位名称: 资料员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025	年度, 继续教育学时为 32 学时。
2024	年度, 继续教育学时为 32 学时。
	培训机构: 广东省
	发证时间: 2020年 09月 21日
扫码验证	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓 名：曾清华

身份证号：440281198308297929



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155922

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 曾清华
性别 女 民族 汉
出生 1983 年 8 月 29 日
住址 广州市天河区粤生街94号
404房
公民身份号码 440281198308297929



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2017.05.24-2037.05.24

毕业证书



学生曾清华 性别女 系广东省
和平市(县)人。1983年08月出生，
于2002年09月至2005年
07月在本校高级部 ^{数控与机械} _{电子工程}
专业学习，学习期满，成绩合格，准
予毕业。

省统一编号: 05440010839

经省人民政府批准，高级技工学校
校属专科层次的技工教育。毕业证书
经省劳动和社会保障厅验印有效。

校长

(代)



2005 年 07 月 10 日



验证码：202607075535981125

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：曾清华 性别：女
证件号码：440281198308297929 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴248个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20051101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202502	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202503	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202504	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202505	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202506	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202507	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202508	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202509	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202510	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202511	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202512	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202601	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202602	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202603	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202604	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202605	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202606	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-03 核查网页地址：<https://ssfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月07日

(23) 资料员：伍成轩

证书编码：0442511400006000063

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓 名： 伍成轩

身份证号： 362429199606081917

岗位名称： 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。



扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2025年01月22日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

普通高等学校

毕业证书



学生 伍成轩 性别 男，一九九六年六月八日生，于二〇一四年九月至二〇一八年七月在本校 土木工程
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技学院

校（院）长：

证书编号：108461201805004511

二〇一八年七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 伍成轩

性别 男 民族 汉

出生 1996年6月8日

住址 江西省吉安市安福县山庄乡秀水村社背上26号

公民身份号码 362429199606081917



中华人民共和国居民身份证

签发机关 安福县公安局

有效期限 2023.02.02-2043.02.02

武汉市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期：2020年07月24日
证明专用章

(24) 其他施工管理人员：钟峰

建筑施工特种作业操作资格证书

编号：粤B012023008990

姓 名： 钟峰

性 别： 男

操 作 类 别： 建筑电工



初次领证日期： 2011年05月06日

有 效 期： 2025年04月25日 至 2027年05月05日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年04月25日



广东省普通高级中学
毕业证书



学生 钟峰 , 性别 男 ,
1988 年 9 月 10 日生, 籍贯系
广东省 梅州市 五华 县
(市、区), 于 2004 年 9 月至
2007 年 6 月在本校高中学习
期满, 共修习 448 学分, 综合素
质评价合格, 准予毕业。

校名



校长:



学 号: 013572968

身份证号: 441424198809103314

(本证无地级以上教育行政部门盖章无效)

学校地址: 广东省梅州市五华县华城镇

2007 年 6 月 10 日

姓 名 钟 峰

性 别 男 民 族 汉

出 生 1988 年 9 月 10 日

住 址 广东省五华县岐岭镇龙水
村柯二



公民身份号码 441424198809103314



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2020.07.24-2040.07.24

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟峰

社保电脑号：618988650

身份证号码：441424198809103314

页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

单位编号：391448

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	05	391448	9378.0	1500.48	750.24	1	9378	468.9	187.56	1	9378	46.89	9378	84.4	9378	75.02
2025	06	391448	9378.0	1500.48	750.24	1	9378	468.9	187.56	1	9378	46.89	9378	84.4	9378	75.02
2025	07	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2025	08	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2025	09	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2025	10	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2025	11	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2025	12	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2026	01	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2026	02	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2026	03	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2026	04	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2026	05	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
2026	06	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46
合计				18712.32	9356.16			6338.58	2339.04			584.82		1052.6	933.56	233.96

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927cebaelbe760 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
391448

单位名称
广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

