标段编号： 2504-440309-04-01-847543006001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 卫光生物智能产业基地项目施工总承包工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国建筑第四工程局有限公司、中交一公局深圳建设有限公司

日期： 2026年07月06日

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人已完成类似项目的业绩	提供近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）投标人已完成的最具代表性的同类工程业绩（业绩个数最多不超过 3 个，如投标人提交的业绩超过 3 个的，第 3 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。 [注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。]
2	投标人拟派项目经理业绩	提供项目经理近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）完成的最具代表性的同类工程业绩（各人的业绩个数最多不超过 2 个，如投标人提交的业绩超过 2 个的，第 2 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。[注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。如上述证明材料不能体项目经理姓名的，则还须提供发包人单位出具的职务证明（业绩证明如无注明项目经理姓名及职务，则不予认可）。注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。]
3	获奖情况	（1）投标人近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书（注：提交项目获奖证书，奖项个数最多不超过 5 个，如投标人提交的奖项超过 5 个的，第 5 个以后的奖项招标人将不予置评）；
4	项目管理机构	项目经理和项目技术负责人提供职称、毕业证等。项目管理机构及其他人员必须配备齐全，各专业工程师配备齐全。安全主任、造价工程师、五大员（施工员、安全员、材料员、预算员、资料员）配置齐全。以上人员须提供岗位上岗证证明材料及本单位社保证明。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

[8]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深府规〔2024〕8 号)第九条。

[9]-［11]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深　府规〔2024〕8 号)第五、七、九条，以及《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73 号）第四十七条。

《投标人资信标情况汇总表》

<table>
<tr><td colspan="8">一、投标人基本情况表</td></tr>
<tr><td colspan="2">投标人企业名称</td><td>中国建筑第四工程局有限公司</td><td colspan="2">法定代表人姓名</td><td colspan="3">周圣</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人姓名</td><td>秦嘉伟</td><td colspan="2">项目负责人资格证书名称</td><td colspan="3">一级建造师注册证书</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业注册人员数量</td><td>3737 人</td><td colspan="2">投标人相关资质</td><td colspan="3">建筑工程施工总承包特级
市政公用工程施工总承包特级
公路工程施工总承包壹级
电力工程施工总承包壹级
机电工程施工总承包壹级
钢结构工程专业承包壹级</td></tr>
<tr><td colspan="8">介绍投标人相关资质、企业注册人员数量等企业基本情况。注：填写《投标人基本情况汇总表》，并附上营业执照、相关资质证书、在全国建筑市场监管公共服务平台上的人员注册信息截图等资料扫描件。</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、投标人已完成类似项目的业绩
提供近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）投标人已完成的最具代表性的同类工程业绩（业绩个数最多不超过 3 个，如投标人提交的业绩超过 3 个的，第 3 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。［注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。］（不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项）；合计项。</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>建设单位</td><td>项目名称</td><td>合同价格（万元）</td><td>项目类别</td><td>合同签订时间（年、月、日）</td><td>验收报告通过时间（年、月、日）</td><td>建设规模</td><td>备注（在建或已验收）</td></tr>
<tr><td>1</td><td>华为技术有限公司</td><td>华为松山湖团泊洼 6 号地块工业项目之总承包工程</td><td>294648.08</td><td>工业厂房</td><td>2021.12.17</td><td>2023.09.07</td><td>总建筑面积 56.91 万㎡。</td><td>已验收</td></tr>
<tr><td>2</td><td>中山翠亨建汇产业园开发有限公司</td><td>中山翠亨新区生物医药智创中心 PC 采购施工总承包</td><td>237301.21</td><td>工业厂房</td><td>2020.01.01</td><td>2022.12.09</td><td>总建筑面积为 59.40 万㎡。</td><td>已验收</td></tr>
</table>

3	深圳华大基因科技有限公司	华大基因中心项目EPC(设计、采购、施工)总承包工程	220008.89	工业厂房	2016.03.10	2023.10.31	总建筑面积34.65万㎡。	已验收

三、投标人拟派项目经理业绩

提供项目经理近5年（自招标公告截止之日起倒推）完成的最具代表性的同类工程业绩（各人的业绩个数最多不超过2个，如投标人提交的业绩超过2个的，第2个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。[注1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。如上述证明材料不能体项目经理姓名的，则还须提供发包人单位出具的职务证明（业绩证明如无注明项目经理姓名及职务，则不予认可）。 注2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。]（不超过2项，超过2项取前2项）；合计项。

姓名	秦嘉伟	性别	男	年龄	43	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	湖南大学			毕业时间	2006年6月	所学专业		工程管理	
工程建设行业工作年限	20			投标人企业工作年限	20	技术特长		项目管理、团队管理能力、风险管理能力、以及良好的沟通和协调能力。	
执业资格类型	一级建造师注册证书			执业资格证书编号		粤1442014201426350			

主要工作经历	2006.07--2007.03　中建四局深圳分公司华强广场项目施工员 2007.03--2009.09　中建四局深圳分公司中天彩虹城项目预算员 2009.09--2011.01　中建四局深圳分公司经营部职员 2011.01--2014.03　中建四局深圳分公司水岸丽城项目商务经理 2014.03--2015.03　中建四局深圳分公司项目管理部职员 2015.03--2015.09　中建四局深圳分公司中粮祥云国际项目项目经理 2015.09--2015.10　中建四局深圳分公司吉祥里豪庭、铭德大厦项目项目经理 2015.10--2017.07　中建四局深圳分公司前海综合交通枢纽项目、吉祥里豪庭、铭德大厦项目项目经理 2017.07--2018.09　中建四局深圳分公司前海综合交通枢纽项目项目经理 2018.09--2019.07　中建四局深圳分公司安居东湾半岛花园项目项目经理兼安居东湾半岛花园、益科大厦项目联合党支部支部书记 2019.07--2021.12　中建四局深圳总承包公司安居东湾半岛花园项目项目经理兼安居东湾半岛花园、益科大厦项目联合党支部支部书记 2021.12--2022.02　中建四局深圳总承包公司华为团泊洼六号地工业厂房项目协调经理兼A组团项目经理 2022.02--2022.08　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部市场线条负责人兼华为团泊洼六号地工业厂房项目协调经理、A组团项目经理 2022.08--2023.04　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部市场线条负责人 2023.04--2024.08　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部副总经理 2024.08--2025.11　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部副总经理、党总支书记 2025.11--至今　中建四局总承包公司市场营销经理

拟派项目经理自认为最具代表性的同类业绩合计项。（数量上限为2项）

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	验收报告通过时间	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位
1	安居东湾半岛花园	44297.86	2018.11.19	2021.11.30	住宅	深圳市大鹏新区	深圳市大鹏人才安居有限公司	项目经理
2	高水平理工科大学国际合作创新区项目	115096.91	2022.08.22	2025.08.29	学校	东莞市松山湖玉兰路与红棉路交汇处	东莞理工学院	项目经理

四、拟派项目管理机构

填写《项目管理班子人员配备一览表》，项目经理提供职称、毕业证等。项目管理机构及其他人员必须配备齐全，各专业工程师配备齐全。安全主任、造价工程师、五大员（施工员、安全员、材料员、预算员、资料员）配置齐全。以上人员须提供岗位上岗证证明材料及本单位社保证明。

序号	姓名	职称专业名称职务	职称等级	执业资格证书	拟在本项目中从事专业	社保时间
1	黄晨光	建筑工程	教授级高工	职称证	项目总指挥	2024.06-2026.06
2	秦嘉伟	工程管理	高级	职称证书/一级建造师注册证书	项目经理	2006.08-2026.06
3	肖勇	土木工程	高级	职称证/注册安全工程师/安全B证	安全总监	2021.05-2026.06
4	纪晓龙	土木工程	高级	职称证书	技术负责人	2013.11-2026.06
5	谭翔	工程管理	高级	职称证书	生产经理	2011.10-2026.06
6	王昭	工程管理	中级	职称证书/一级注册造价师	商务经理	2021.07-2026.06
7	季旺	软件工程	高级	职称证/注册安全工程师/安全C证	安全经理	2013.11-2026.06
8	黄海波	道路桥梁与渡河工程	中级	职称证/岗位证	质量经理	2017.07-2026.06
9	李林祝	机电工程	中级	职称证	机电管理工程师	2023.05-2026.06
10	田甜	土木工程	高级	职称证	现场管理工程师	2013.11-2026.06
11	刘海平	暖通	初级	职称证	暖通工程师	2013.11-2026.06
12	勾祝君	给排水科学与工程	中级	职称证	给排水工程师	2020.07-2026.06

13	郭志	电气工程及其自动化	中级	职称证	电气工程师	2020.05-2026.06
14	陈少敏	建筑装饰施工	中级	职称证	装饰装修工程师	2024.06-2026.06
15	蔡鹏飞	测量	中级	职称证	测量工程师	2008.03-2026.06
16	雷勇勇	道路桥梁与渡河工程	中级	职称证/岗位证	BIM 工程师	2017.07-2026.06
17	吴旺奇	土木工程	中级	职称证	智能建筑管理工程师	2016.07-2026.06
18	昌勇	结构	中级	职称证	结构工程师	2020.07-2026.06
19	夏涛	土木工程	高级	职称证	装配式工程师	2021.06-2026.06
20	刘伯聪	土木工程	中级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2018.12-2026.06
21	王伦	建筑工程（工业与民用建	高级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2020.07-2026.06
22	刘晓文	工民建	中级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2020.06-2026.06
23	梅求智	建筑工程管理	高级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2023.03-2026.06
24	范国娟	土木工程	高级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2024.05-2026.06
25	曹靖	施工管理	中级	职称证/安全 C 证	安全员	2022.10-2026.06
26	桂浩	土木工程	中级	职称证/安全 C 证	安全员	2016.07-2026.06
27	吴怡顺	工程管理	中级	职称证/安全 C 证	安全员	2012.12-2026.06
28	汪永贵	工程管理	高级	职称证/安全 C 证	安全员	2015.11-2026.06
29	周之李	工程造价	中级	职称证/岗位证	预算员	2013.11-2026.06
30	刘海山	工程管理	中级	职称证/岗位证	预算员	2014.09-2026.06
31	孙艺容	土木工程	中级	职称证/岗位证	资料员	2014.04-2026.06

32	陈莹莹	市政公用工程	中级	职称证/岗位证	资料员	2021.07-2026.06
33	马金东	土木工程	中级	职称证/岗位证	质检员	2017.07-2026.06
34	胡大鹏	土木工程	中级	职称证/岗位证	材料员	2020.09-2026.06
35	孙鹏	土木工程	中级	职称证/岗位证	材料员	2020.09-2026.06
36	王超	建筑工程管理	中级	职称证/岗位证	试验员	2023.07-2026.06
37	罗轶峰	电气	中级	职称证/岗位证	劳资专管员	2013.11-2026.06
提示：提供项目团队人员注册执业资格证书（如有）、职称证书（如有）及毕业证原件扫描件。						

五、获奖情况

（1）投标人近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书（注：提交项目获奖证书，奖项个数最多不超过 5 个，如投标人提交的奖项超过 5 个的，第 5 个以后的奖项招标人将不予置评）；

序号	项目名称	获奖证书名称	获奖时间
1	大疆天空之城大厦二期	2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	2023 年 11 月
2	广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程	2022-2023 年度国家优质工程奖	2023 年 12 月
3	华为南方工厂二期 47 号员工食堂、办公楼	2022-2023 年度国家优质工程奖	2023 年 12 月
4	华南理工大学广州国际校区一期工程(大数据与网络空间安金学院、材料基因工程创新中心、生物医学科学与工程学院生物医药与再生医学粤港澳联合研究院	2022-2023 年度国家优质工程奖	2023 年 12 月
5	贵安华为云数据中心项目一 A 区(一期)	2022-2023 年度国家优质工程奖	2023 年 12 月

一、投标人基本情况表			
投标人企业名称	中交一公局深圳建设有限公司	法定代表人姓名	王志金
项目负责人姓名	秦嘉伟	项目负责人资格证书名称	一级建造师注册证书
企业注册人员数量	55 人	投标人相关资质	建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级
介绍投标人相关资质、企业注册人员数量等企业基本情况。注：填写《投标人基本情况汇总表》，并附上营业执照、相关资质证书、在全国建筑市场监管公共服务平台上的人员注册信息截图等资料扫描件。			

二、投标人已完成类似项目的业绩

提供近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）投标人已完成的最具代表性的同类工程业绩（业绩个数最多不超过 3 个，如投标人提交的业绩超过 3 个的，第 3 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。［注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。］（不超过 3 项，超过 3 项取前 3 项）；合计项。

序号	建设单位	项目名称	合同价格（万元）	项目类别	合同签订时间（年、月、日）	验收报告通过时间（年、月、日）	建设规模	备注（在建或已验收）
1	华为技术有限公司	华为松山湖团泊洼 6 号地块工业项目之总承包工程	294648.08	工业厂房	2021.12.17	2023.09.07	总建筑面积 56.91 万㎡。	已验收
2	中山翠亨建汇产业园开发有限公司	中山翠亨新区生物医药智创中心 PC 采购施工总承包	237301.21	工业厂房	2020.01.01	2022.12.09	总建筑面积为 59.40 万㎡。	已验收
3	深圳华大基因科技有限公司	华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包工程	220008.89	工业厂房	2016.03.10	2023.10.31	总建筑面积 34.65 万㎡。	已验收

三、投标人拟派项目经理业绩

提供项目经理近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）完成的最具代表性的同类工程业绩（各人的业绩个数最多不超过 2 个，如投标人提交的业绩超过 2 个的，第 2 个以后的业绩招标人将不予置评），以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。［注 1：证明材料：施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。如上述证明材料不能体项目经理姓名的，则还须提供发包人单位出具的职务证明（业绩证明如无注明项目经理姓名及职务，则不予认可）。 注 2:若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。］（不超过 2 项，超过 2 项取前 2 项）；合计项。

姓名	秦嘉伟	性别	男	年龄	43	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	湖南大学			毕业时间	2006 年 6 月	所学专业		工程管理	
工程建设行业工作年限	20			投标人企业工作年限	20	技术特长		项目管理、团队管理能力、风险管理能力、以及良好的沟通和协调能力。	
执业资格类型	一级建造师注册证书			执业资格证书编号		粤 1442014201426350			
主要工作经历	2006.07--2007.03　中建四局深圳分公司华强广场项目施工员 2007.03--2009.09　中建四局深圳分公司中天彩虹城项目预算员 2009.09--2011.01　中建四局深圳分公司经营部职员 2011.01--2014.03　中建四局深圳分公司水岸丽城项目商务经理 2014.03--2015.03　中建四局深圳分公司项目管理部职员 2015.03--2015.09　中建四局深圳分公司中粮祥云国际项目项目经理 2015.09--2015.10　中建四局深圳分公司吉祥里豪庭、铭德大厦项目项目经理 2015.10--2017.07　中建四局深圳分公司前海综合交通枢纽项目、吉祥里豪庭、铭德大厦项目项目经理 2017.07--2018.09　中建四局深圳分公司前海综合交通枢纽项目项目经理 2018.09--2019.07　中建四局深圳分公司安居东湾半岛花园项目项目经理兼安居东湾半岛花园、益科大厦项目联合党支部支部书记 2019.07--2021.12　中建四局深圳总承包公司安居东湾半岛花园项目项目经理兼安居东湾半岛花园、益科大厦项目联合党支部支部书记 2021.12--2022.02　中建四局深圳总承包公司华为团泊洼六号地工业厂房项目协调经理兼 A 组团项目经理 2022.02--2022.08　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部市场线条负责人兼华为团泊洼六号地工业厂房项目协调经理、A 组团项目经理 2022.08--2023.04　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部市场线条负责人 2023.04--2024.08　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部副总经理 2024.08--2025.11　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部副总经理、党总支书记 2025.11--至今　中建四局总承包公司市场营销经理								

拟派项目经理自认为最具代表性的同类业绩合计项。（数量上限为 2 项）								
序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	验收报告通过时间	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位
1	安居东湾半岛花园	44297.86	2018.11.19	2021.11.30	住宅	深圳市大鹏新区	深圳市大鹏人才安居有限公司	项目经理
2	高水平理工科大学国际合作创新区项目	115096.91	2022.08.22	2025.08.29	学校	东莞市松山湖玉兰路与红棉路交汇处	东莞理工学院	项目经理

四、拟派项目管理机构

填写《项目管理班子人员配备一览表》，项目经理提供职称、毕业证等。项目管理机构及其他人员必须配备齐全，各专业工程师配备齐全。安全主任、造价工程师、五大员（施工员、安全员、材料员、预算员、资料员）配置齐全。以上人员须提供岗位上岗证证明材料及本单位社保证明。

序号	姓名	职称专业名称职务	职称等级	执业资格证书	拟在本项目中从事专业	社保时间
1	黄晨光	建筑工程	教授级高工	职称证	项目总指挥	2024.06-2026.06
2	秦嘉伟	工程管理	高级	职称证书/一级建造师注册证书	项目经理	2006.08-2026.06
3	肖勇	土木工程	高级	职称证/注册安全工程师/安全B证	安全总监	2021.05-2026.06

4	纪晓龙	土木工程	高级	职称证书	技术负责人	2013.11-2026.06
5	谭翔	工程管理	高级	职称证书	生产经理	2011.10-2026.06
6	王昭	工程管理	中级	职称证书/一级注册造价师	商务经理	2021.07-2026.06
7	季旺	软件工程	高级	职称证/注册安全工程师/安全C证	安全经理	2013.11-2026.06
8	黄海波	道路桥梁与渡河工程	中级	职称证/岗位证	质量经理	2017.07-2026.06
9	李林祝	机电工程	中级	职称证	机电管理工程师	2023.05-2026.06
10	田甜	土木工程	高级	职称证	现场管理工程师	2013.11-2026.06
11	刘海平	暖通	初级	职称证	暖通工程师	2013.11-2026.06
12	勾祝君	给排水科学与工程	中级	职称证	给排水工程师	2020.07-2026.06
13	郭志	电气工程及其自动化	中级	职称证	电气工程师	2020.05-2026.06
14	陈少敏	建筑装饰施工	中级	职称证	装饰装修工程师	2024.06-2026.06
15	蔡鹏飞	测量	中级	职称证	测量工程师	2008.03-2026.06
16	雷勇勇	道路桥梁与渡河工程	中级	职称证/岗位证	BIM 工程师	2017.07-2026.06
17	吴旺奇	土木工程	中级	职称证	智能建筑管理工程师	2016.07-2026.06
18	昌勇	结构	中级	职称证	结构工程师	2020.07-2026.06
19	夏涛	土木工程	高级	职称证	装配式工程师	2021.06-2026.06
20	刘伯聪	土木工程	中级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2018.12-2026.06
21	王伦	建筑工程（工业与民用建	高级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2020.07-2026.06

22	刘晓文	工民建	中级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2020.06-2026.06
23	梅求智	建筑工程管理	高级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2023.03-2026.06
24	范国娟	土木工程	高级	职称证/岗位证	施工员（含劳务管理、材料管理等）	2024.05-2026.06
25	曹靖	施工管理	中级	职称证/安全 C 证	安全员	2022.10-2026.06
26	桂浩	土木工程	中级	职称证/安全 C 证	安全员	2016.07-2026.06
27	吴怡顺	工程管理	中级	职称证/安全 C 证	安全员	2012.12-2026.06
28	汪永贵	工程管理	高级	职称证/安全 C 证	安全员	2015.11-2026.06
29	周之李	工程造价	中级	职称证/岗位证	预算员	2013.11-2026.06
30	刘海山	工程管理	中级	职称证/岗位证	预算员	2014.09-2026.06
31	孙艺容	土木工程	中级	职称证/岗位证	资料员	2014.04-2026.06
32	陈莹莹	市政公用工程	中级	职称证/岗位证	资料员	2021.07-2026.06
33	马金东	土木工程	中级	职称证/岗位证	质检员	2017.07-2026.06
34	胡大鹏	土木工程	中级	职称证/岗位证	材料员	2020.09-2026.06
35	孙鹏	土木工程	中级	职称证/岗位证	材料员	2020.09-2026.06
36	王超	建筑工程管理	中级	职称证/岗位证	试验员	2023.07-2026.06
37	罗轶峰	电气	中级	职称证/岗位证	劳资专管员	2013.11-2026.06
提示：提供项目团队人员注册执业资格证书（如有）、职称证书（如有）及毕业证原件扫描件。						

五、获奖情况

（1）投标人近 5 年（自招标公告截止之日起倒推）的获奖证书（注：提交项目获奖证书，奖项个数最多不超过 5 个，如投标人提交的奖项超过 5 个的，第 5 个以后的奖项招标人将不予置评）；

序号	项目名称	获奖证书名称	获奖时间
1	大疆天空之城大厦二期	2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	2023 年 11 月

2	广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程	2022-2023年度国家优质工程奖	2023年12月
3	华为南方工厂二期47号员工食堂、办公楼	2022-2023年度国家优质工程奖	2023年12月
4	华南理工大学广州国际校区一期工程(大数据与网络空间安金学院、材料基因工程创新中心、生物医学科学与工程学院生物医药与再生医学粤港澳联合研究院	2022-2023年度国家优质工程奖	2023年12月
5	贵安华为云数据中心项目一A区(一期)	2022-2023年度国家优质工程奖	2023年12月

投标人基本情况

投标人营业执照

1 中国建筑第四工程局有限公司（联合体牵头单位）营业执照



编号：S0612021065176G(20-1)

统一社会信用代码

91440000214401707F

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中国建筑第四工程局有限公司

类　　型　有限责任公司(法人独资)

法定代表人　周圣

经营范围　房屋建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　捌拾亿元（人民币）

成立日期　1991年06月14日

住　　所　广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

登记机关　广州市天河区行政审批局

2026年　06月　30日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

2 中交一公局深圳建设有限公司（联合体成员单位）营业执照



统一社会信用代码
91440300MA5GLCB916

营业执照

（副 本）

名　　称　中交一公局深圳建设有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）　　成立日期　2021年01月27日

法定代表人　王志金　　住　　所　深圳市光明区光明街道碧眼社区美盈森大厦B单元13层

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2025 年 11 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

投标人资质证书

1 中国建筑第四工程局有限公司（联合体牵头单位）资质证书



使用有效期: 2026年05月06日
- 2026年11月02日

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 中国建筑第四工程局有限公司

详 细 地 址： 广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91440000214401707F **经 济 性 质：** 有限责任公司（法人独资）

证 书 编 号： D144A04019

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包特级2028年12月22日；市政公用工程施工总承包特级2028年12月22日；公路工程施工总承包壹级2028年12月22日；电力工程施工总承包壹级2031年01月21日；机电工程施工总承包壹级2028年12月22日；钢结构工程专业承包壹级2028年12月22日

发证机关：

2026 年 04 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

2 中交一公局深圳建设有限公司（联合体成员单位）资质证书



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：中交一公局深圳建设有限公司

详细地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区美盈森大厦B单元13层

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440300MA5GLCB916　法定代表人：王志金

注册资本：10000万元人民币　经济性质：有限责任公司（法人独资）

证书编号：D144200433　有效期：2028年12月28日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包壹级；
市政公用工程施工总承包壹级。
******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2025 年 12 月 3 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　NO.DF 00092388

投标人安全生产许可证

1 中国建筑第四工程局有限公司（联合体牵头单位）安全生产许可证



统一社会信用代码：91440000214401707F

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]017798

企业名称：中国建筑第四工程局有限公司

法定代表人：周圣

单位地址：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

经济类型：有限责任公司(法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2026年03月18日 至 2028年09月18日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2026 年 03 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2 中交一公局深圳建设有限公司（联合体成员单位）安全生产许可证



统一社会信用代码：91440300MA5GLCB916

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2021]220899

企 业 名 称：中交一公局深圳建设有限公司

法 定 代 表 人：王志金

单 位 地 址：深圳市光明区光明街道碧眼社区美盈森大厦B单元13层

经 济 类 型：有限责任公司(法人独资)

许 可 范 围：建筑施工

有 效 期：2026年01月07日 至 2027年09月26日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2026 年 01 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

全国建筑市场监管公共服务平台上的人员注册信息截图

1 中国建筑第四工程局有限公司（联合体牵头单位）全国建筑市场监管公共服务平台上的人员注册信息截图




中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
中国建筑第四工程局有限公司
广东省-广州市
统一社会信用代码
91440000214401707F
企业法定代表人
周圣
企业登记注册类型
有限责任公司（法人独资）
企业注册属地
广东省-广州市
企业经营地址
广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号
姓名
身份证号
注册类别
注册号(执业印章号)
注册专业
3736
王小丽
370703198******22
一级注册建筑师
4402027-027
--
3737
陈梓宏
445221199******16
一级注册建筑师
4403523-001
--
共 3737 条
前往 250 页
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 9 5 1 1 5 5 2 7 2
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

2 中交一公局深圳建设有限公司（联合体成员单位）全国建筑市场监管公共服务平台上的人员注册信息截图





首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中交一公局深圳建设有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5GLCB916	企业法定代表人	王志金
企业登记注册类型	有限责任公司（法人独资）	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市光明区光明街道碧眼社区美盈森大厦B单元13层		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	赵泽贤	532101199******14	一级注册建造师	粤1452021202200850	机电工程
47	赵泽贤	532101199******14	一级注册建造师	粤1452021202200850	市政公用工程
48	周玉鼎	522124199******37	一级注册建造师	粤1452021202200967	公路工程
49	周玉鼎	522124199******37	一级注册建造师	粤1452021202200967	矿业工程
50	周玉鼎	522124199******37	一级注册建造师	粤1452021202200967	市政公用工程
51	周玉鼎	522124199******37	一级注册建造师	粤1452021202200967	水利水电工程
52	梁玉英	450923199******25	一级注册建造师	粤1452023202400299	建筑工程
53	张国源	510823199******1X	一级注册建造师	粤1452023202400302	建筑工程
54	纪金洋	231121199******16	一级注册建造师	粤1452023202401384	公路工程
55	纪金洋	231121199******16	一级注册建造师	粤1452023202401384	市政公用工程

共 55 条 ‹ 1 2 3 4 › 前往 4 页



第一章 投标人已完成类似项目的业绩

投标人已完成类似项目的业绩汇总表								
序号	建设单位	项目名称	合同价格（万元）	项目类别	合同签订时间（年、月、日）	验收报告通过时间（年、月、日）	建设规模	备注（在建或已验收）
1	华为技术有限公司	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目之总承包工程	294648.08	工业厂房	2021.12.17	2023.09.07	总建筑面积56.91万㎡。	已验收
2	中山翠亨建汇产业园开发有限公司	中山翠亨新区生物医药智创中心PC采购施工总承包	237301.21	工业厂房	2020.01.01	2022.12.09	总建筑面积为59.40万㎡。	已验收
3	深圳华大基因科技有限公司	华大基因中心项目EPC(设计、采购、施工)总承包工程	220008.89	工业厂房	2016.03.10	2023.10.31	总建筑面积34.65万㎡。	已验收

1 华为松山湖团泊洼 6 号地块工业项目之总承包工程

1.1 中标通知书

V4.3

致：中国建筑第四工程局有限公司　王小林 先生

电话：　13760296116

电子邮箱：　zjsjwxl@cscec.com

华为技术有限公司

华为松山湖团泊洼6号地块工业项目

之总承包工程

中标通知书

兹有华为技术有限公司（以下简称“发包方”）就有关华为松山湖团泊洼6号地块工业项目之总承包工程所进行的竞争性评估，经过发包方评议，决定接纳中国建筑第四工程局有限公司为华为松山湖团泊洼6号地块工业项目总承包工程的总包（以下简称“总承包方”），总承包方应按照2021年11月22日提交的竞争性评估回复文件及招标答疑、澄清及其确认以及其他双方议定事项完成相关工作。

一、　工程概况及范围

1、　工程概况

1）　项目名称：华为松山湖团泊洼 6 号地块工业项目

2）　工程名称：总承包工程

3）　工程地点：本项目位于广东省东莞市松山湖台湾科技园阿里山路与合中路交叉口

4）　建设规模：总建筑面积约 56.91 万平方米，拟建 5 栋厂房、1 栋办公楼、1 栋食堂，1 个危险品仓库，2 个门卫室

2、 承包范围：

1）总承包工程范围内各项工程，承包范围包括合同工程界面、分工界面、招标/合同图纸、合同清单、技术规范所述、答疑澄清以及合同中的其他相关约定明确了的工程。总承包方不得以上述文件之间存在重复或个别文件有遗漏为由拒绝履行；否则导致的损失及工期延误责任由总承包方承担。

2）将视总承包方施工的综合表现情况，发包方有权减少其中部分工程另行交给其他人施工，投标总价也将随之调整。总承包方在报价时已考虑该种情况，严格遵从发包方指示，保证不会因此而向发包方要求任何额外费用补偿或工期延长要求。

3）标段划分情况：本工程不划分标段。

3、 发包方代表、联系人及电话

3.1发包方相关事务联系人及授权代表:下表仅为工作方便而设置的发包方联络人，主要负责沟通、协调及具体合同履行业务实施，但并不能代表发包方签署、批准涉及本合同履行过程中的来往文件。在合同履行期间来往各类文件的发包方签署代表应以“基建供应商协同平台”公示为准。

工作	联系单位/部门	联系人	电话
进场	发包方项目经理	白锦立	13057622628
施工图纸发放	发包方项目经理	白锦立	13057622628
保函及付款	发包方造价管理部	李春明	18825285949
	工料测量师	徐小珊	13560342251
报批报建	报批报建部	李燕	15692063009

合同签署	商务管理部 CEG	代兰	18603062539

3.2 投诉受理渠道：0769-23832387 ISreport@huawei.com

二、 工程总价

1、 合同价格及其包干方式

本合同采用基本措施项目费率及工程量清单综合单价包干的合同方式。

总承包方实际承担之合同总价为：￥1,226,960,794.00，大写：人民币壹拾贰亿贰仟陆佰玖拾陆万零柒佰玖拾肆元整；另本项目发包方指定金额（需纳入总承包管理范围的指定分包/指定供应带安装金额）为：￥1,719,520,000.00，大写：人民币壹拾柒亿壹仟玖佰伍拾贰万元整；整个项目总价为￥2,946,480,794.00，大写：人民币贰拾玖亿肆仟陆佰肆拾捌万零柒佰玖拾肆元整。组成如下：

序号	组成明细	金额（元）
1	总承包方实际承担之回标总价（含暂定金额）	1,243,857,846.31
2	发包方指定金额	1,719,520,000.00
3	回标总价（1+2）	2,963,377,846.31
3.1	其中算术误差	16,897,052.07
3.2	其中暂定金额	-
4	总承包方实际承担之合同总价（含暂定金额）（1-3.1）（取整）	1,226,960,794.00
5	整个项目总价（3-3.1）（取整）	2,946,480,794.00

总承包方在投标总价中，算术误差金额占报价总额比率为0.57%> 0%，按竞争性评估文件约定要求，总价予以调整。

总承包方实际承担之合同总价包括不含税金额￥1,125,652,104.59和增值税税金（税率为9%）￥101,308,689.41；合同执行过程中，若国家调整增值税税率，则税金金额相应调整，即总承包方实际承担之合同总价也将随之调整。

2、 合同单价为按合同条件、工料规范及合同图纸、工程量清单所示之包干价，为完成合同文件工程内容的所有费用已包括在合同单价内。下述情形在合同单价中已包括：

该合同暂定数量部分总承包与发包方在中标通知书签发后约定时间内根据确定版本图纸核算清楚， 签署一版工程量包干的总价包干合同， 经各方确认的总价为包干总价， 并以此做为工程付款依据。最终的合同结算总价以总价包干版施工图为基础连同及其后发生的变更计算为准。

本工程乃是单价大包干，即包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安装调试、施工期间根据需求作出之深化设计及其修改，亦包括按合同图纸、工料规范、合同条件保修及完成本工程不可或缺的工作所须的费用(不论报价清单内有否分项列明)，各项目之供应/安装单价、合价及总价为综合包干价包括但不限于：

A) 人工、材料、机械、税金、直接费、间接费及利润等；

B) 甲指乙供的物料之二次搬运费、仓储保管费、照管费、利润、税金、管理费等一切相关费用；

C) 货到工地施工现场运输费含进口关税、清关费、商检费、保险费及工地卸货费用(若有)；

1） 总承包方同意及确认在施工期间的工资、物价、费率、汇率价格的波动风险已包括在合同价格内(除另有规定外)。

2） 总承包方同意及确认上述承包合同价格中已包括回标日前发出的政府红头文件所规定的费用等，及由总承包方引起的工地内外仓储费用、多次搬运及运输费和相关政府/市政部门所收取的费用。

3） 总承包方同意及确认所有用于本工程的材料均符合合同技术规范及设计要求，并且符合相关政府部门以及行业规范的要求，总承包方不会因此而向发包方提出延长工期或额外的费用。

4） 总承包方需负责本工程中一切政府部门所规定的专家评审、测试及验收等工作及相关费用(若有)，总承包方同意不会因本工程专家评审及验收未通过或延长而向发包方要求延长工期或额外的费用。

5） 总承包方提供照管及服务，详见招标文件中工程开办措施项目费用的相应条款及工作界面划分表及往来信函，并且此等费用已包含在合同价格内。

6） 合同价格亦包括履约保函、预付款保函、职业健康和安全生产、环境保护承诺书、基建承包商诚信承诺书、工程质量缺陷保修书、基建物业供应商基建廉洁合作协议、华为公司承包工程合同专用条款、工程保修合格证明、项目工程界面、技术规范、安全文明施工控制标准、基建工程合同款项申付流程、资料及结算资料要求所涉及的费用。

3、 合同内注明“工程暂定数量” 之所有项目数量， 总承包方将在总价包干版施工图发出后约定时间内完成重新量度，并提交审核。总价包干版施工图重新计算后的总价经各方确认的总价为包干总价，并以此做为合同总价及工程付款依据，

在总价包干施工图之后发出的指令，均依据变更的原则计算。各方同意合同中的“ 工程暂定数量” 重新量度后转为总价包干工程量，无论后续工程量变化多少，均按合同单价计算（除非合同内有特殊澄清）。在总价包干施工图之后发出的指令，均依据变更的原则计算。为合理分担风险， 各方同意在此情况下若同一清单单列项变更工程量超过合同此项包干工程量的30% 时（不含30%在内）的部分可重新议价。（此条款仅适用按合同单价计算、同一清单列项变化部分金额超出（含）100万的情况）

4、 如涉及暂定数量调差材料钢筋的，该调差材料之计划用量表应依据清单中的暂定数量、包干数量分开独立提供。承包方应在相应暂定数量部分的第一版施工图在约定时间内提交依据此施工图重新计算的工程量供测量师、发包方审核。最终经各方确定的调差材料数量对比合同中暂定数量的比例进行调整，调整后的计划用量表用以调差计算。

5、 建议单价

变更建议单价详见：附件五。该建议单价作为日后中期付款及变更结算依据。如果发生变更增项，增加部分用建议单价进行计算，如果发生变更减项，减少部分按投标单价进行计算。

三、 工期及工期延误违约金

1、 总承包方的开工时间：2021 年 12 月 1 日，具体以发包方核发的开工通知书为准，竣工时间：2023 年 11 月 30 日。

2、 总承包方须在进场后一周内与土方、桩基单位共同制定工作面移交及桩基竣工验收的计划，报发包方确认后执行。若因总承包方原因或土方、桩基单位原因未按此计划（如存在多版计划的，则以首版计划为准）完成工作面移交及桩基竣工验收的，总承包方不得向发包方索赔工期及费用。在接收工

地后及展开工程前，总承包方须立刻全面检查在工地上已完成的工程定位、标高等。若对现场接收理解不足，使得本工程的任何项目错误地施工，总承包方须自费予以修复及重建，并承担因此而产生的所有额外费用和工期延误的赔偿责任。

3、 总承包方签订本中标通知书后须立即进场接洽相关事宜。

4、 项目的工程进度里程碑

序号	里程碑节点	要求完成时间
1	开工时间	2021 年 12 月 1 日
2	地下室结构施工完成	2022 年 4 月 30 日
3	厂房结构封顶	2022 年 7 月 30 日
4	办公楼封顶	2022 年 9 月 30 日
5	设备房移交	2022 年 11 月 30 日
6	成熟度评估达标	2023 年 8 月 31 日
7	多方联合验收	2023 年 10 月 31 日
8	移交物业	2023 年 11 月 30 日

根据现场实际情况，里程碑可能修改，但需要总承包方、分包单位及发包方和相关顾问共同确定。

5、 误期违约责任及违约金

1） 总承包方误期违约责任及违约金

由于总承包方的责任未能按本合同约定的里程碑完成工程进度，总承包方将向发包方按整个项目总价的万分之三即 88 万/天（万位取整）向发包方进行赔偿，合同金额为上限，作为误期完工和误期竣工的违约金。

根据上述“项目的工程进度里程碑”，如果没有按时完成其中某个或部分里程碑工期要求，将被视为“阶段性延误”，同样要按上述标准暂扣工期延误违约金，但如果总工期没有延误，工期违约金可以返还。

如果实际完成时间与上述里程碑完工时间相差很大(阶段性延误超过三个月及以上)，发包方将有权索赔和终止合同，总承包方将承担由此造成的全部责任，并且总承包方已完工程量的10%作为违约金从结算款中扣除。

2) 分包单位误期违约责任及违约金

若分包单位未能在约定的时间或按合同延长了的时间内完成分包工程，分包单位须按上述总承包方误期违约责任及违约金之规定补偿总承包方因此而蒙受的损失和费用，其中包括总承包方因此而须向发包方作出的赔偿。

若总承包合同之延误赔偿率及赔偿上限与分包单位之延误赔偿率及赔偿上限有差额时，发包方将不会向总承包方追讨有关的赔偿差额。惟若总承包方按总承包合同本身亦须负延误责任时，此附带条件将不适用。即当且仅当由于指定分包商或指定供应商的原因造成的工期延误，总承包方仅需承担与指定分包商或指定供应商相同的工期延误罚款。

6、 本工程发包方有权按分栋进行竣工、验收、交付，分期交付工期及具体工程范围由双方协商决定，总承包方不得提出额外索赔，如按分栋进行竣工、验收、交付，误期违约责任及违约金金额则按照分栋工程金额占合同金额的比例进行相应计算，另分栋工程竣工验收后，可按照分栋部分工程金额进行相应竣工验收后的付款。

四、 工程质量

有关工程质量标准及其他相关规定以《华为公司基建承包工程合同专用条款》约定为准。

五、 付款条件

详见中标通知书附件一：华为松山湖团泊洼 6 号地块工业项目总承包工程合同付款条款；

六、 保险

总承包方应购买包括所有分包在内的工程一切险及第三者责任险，并在现场办公室保留一份保险合同供各分包单位查询。分包单位须负责除工程一切险及第三者责任险以外的有关保险，例如分包单位本身雇员、劳务工之劳保及施工机械保险等。

七、 保修金

总承包方实际承担之合同总价的 3%(取千位整数)，作为总承包方实际承包范围内的保修金。

保修期为设计文件规定的合理使用年限，保修金保留期为《工程竣工证书》所记载竣工日期起 24 个月。

八、 技术/商务澄清

1、总承包方承诺撤消及/或放弃一切于回标文件、及往来文件中与招标文件不符、矛盾、偏离的条件、条款、说明，特别是与本总承包工程按图纸、招标文件总价包干原则不符、矛盾、偏离的条件、条款、说明，除非发包方已明确接受此等偏离。

九、 合同文件的组成

下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释为合同文件的一部分：

1、 合同协议书
2、 中标通知书及附件
3、 招/投标来往文件

4、 管理要求：

1） 华为公司基建总承包工程合同专用条款

2） 总承包管理手册及附件

3） 基建承包商诚信承诺书

4） 基建供应商廉洁合作协议

5） 企业社会责任、职业健康和安全生产、环境保护承诺书

6） 华为公司基建项目保修管理要求

7） 基建安全文明施工控制标准

8） 材料设备供应商质量承诺书

9） 基建工程合同款项申付流程、资料及结算资料要求

5、 合同条件

1） 总承包合同条件

2） 分包合同条件

3） 供应合同条件

6、 合同图纸目录、合同图纸

7、 工程规范

1） 合同框架

2） 项目工程界面

3） 总承包工程基本措施项目

8、 技术规范

1） 设计及工料标准

2） 工艺样板控制标准

9、 统招材料供应安装界面

1） 发包方认证材料设备供应工作内容特别说明

10、 投标须知及附件

11、 工程量计算规则及单价说明

12、 投标书

1） 投标书

2） 单价细目表中单价

3） 单价分析表（仅供参考）

注：招投标往来文件内同一时间的文字与图纸不一致，以图纸为准。

任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非所有单位同意确认作为本合同的补充；上述所提及的文件应视为互相补充和解释，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述顺序解释，同一顺序中如有矛盾的则以日期较后的文件优先解释，发包方将保留最终的解释权。此外，总承包方在投标时交回的所有技术资料(如进度表、施工组织等)只供参考而不作为合同文件的一部分，但是作为总承包方于投标期间提供给发包方的最低标准承诺，对总承包方具有约束力，此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包方/建筑师/监理审批，且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包方同意或接受这些资料，亦不会因此而减免总承包方于本合同的责任和义务。

十、 中标通知书附件：

1、 附件一：总包工程合同付款条款（共3页）

2、 附件二：总承包方拟用材料品牌表（共5页）；

3、 附件三：项目管理团队名单（共5页）；

4、 附件四：来往函件清单（共1页）；

5、 附件五：变更建议单价表（共1页）

6、 附件六：大宗材料进场计划表（共1页）

十一、中标通知书确认及签署合同

1、如总承包方同意和接受上述各项条件，请在收到本通知书三天内，在中标通知书之指定地方签字和加盖公司印章（公章或合同专用章）。在收到由总承包方签署及盖章的中标通知书回执后，本中标通知书方开始生效，中标通知书一旦生效，其生效日期不会影响本中标通知书第三条所规定的开工及完工日期。

2、发包方总承包方将签署正式总承包工程合同，但在此总承包工程合同签署以前，本中标通知书将构成一份具有约束力的合同，并将成为总承包工程合同文件的一部分，成为双方执行合同的依据。

（本页以下无正文）

发包方：华为技术有限公司

授权代表：

2021年12月10日

1.2 施工合同

合同编号：8801149-PPA-000715

第一册

（共二册）

中华人民共和国
广东省东莞市
华为松山湖团泊洼6号地块工业项目
总承包工程
合同文件

发包方	：	华为技术有限公司
承包方	：	中国建筑第四工程局有限公司
设计师	：	奥意建筑工程设计有限公司
监理工程师	：	深圳市九州建设技术股份有限公司
工料测量师	：	新誉时代工程咨询有限公司
日期	：	二零二一年十二月

广东省东莞市

华为松山湖团泊洼6号地块工业项目

总承包工程

协议书

本协议书

由

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

和

总承包方：中国建筑第四工程局有限公司

注册地址：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

所订立。

鉴于

发包方—“华为技术有限公司”计划于广东省东莞市松山湖台湾科技园开发名为“华为松山湖团泊洼6号地块工业项目”的发展项目。

发包方希望委托总承包方负责上述发展项目的总承包工程的建设（“总承包工程”或“本工程”）。并向总承包方提供了绘述本总包工程整个要求的招标文件。

总承包方按上述招标文件进行了投标。

发包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本总承包工程委托给总承包方执行及完成。

各方同意达成如下条件：

1、 合同标的

发包方委托总承包方按照和根据中标通知书及其附件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本总承包工程，总承包方同意接受此委托。

2、 总承包合同价款

总承包方实际承担之合同总价为：￥1,226,960,794.00（其中不含税金额￥1,125,652,104.59 ，增值税税金￥101,308,689.41 ），大写：人民币壹拾贰亿贰仟陆佰玖拾陆万零柒佰玖拾肆元整；另本项目发包方指定金额（需纳入总承包管理范围的指定分包金额）为：￥1,719,520,000.00，大写：人民币壹拾柒亿壹仟玖佰伍拾贰万元整；整个项目总价为￥2,946,480,794.00，大写：人民币贰拾玖亿肆仟陆佰肆拾捌万零柒佰玖拾肆元整。

有关合同总价的具体约定详见中标通知书及其它合同文件。

总承包方为本工程价款应开具增值税专用发票（税率 9%），若国家增值税率调整，则增值税税金金额相应调整，合同总价随之调整。

3、 总承包工程合同工期

详见中标通知书约定。

4、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书及其它合同文件；

2) 付款条件：见中标通知书及其它合同文件；

3) 履约保证书：见中标通知书及其它合同文件；

4) 保险：见中标通知书及其它合同文件；

5) 工期延误赔偿：见中标通知书及其它合同文件；

6) 工程保修：见中标通知书及其它合同文件；

7) 结算期：实际竣工日起 24 个月。

5、 发包方/发包方代表

1) 总包合同条款中的“发包方”一词应指华为技术有限公司；发包方代表应指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，分包方不能反对，惟据本合同继后所委任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

2) 总包合同条款中的“建筑师”一词应指奥意建筑工程设计有限公司，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，总承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 总包合同条款的“监理单位或监理工程师”一词应指深圳市九州建设技术股份有限公司，或如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，总承包方不能反对。

4) 总包合同条款中的“测量师”一词应指新誉时代工程咨询有限公司，如测量师不再充任本合同的测量师时，则由发包方指定的有关其它人士接任，总承包方不能反对。

6、 其它条款

1) 本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、

“发展商”均是指“华为技术有限公司”。

2) 本合同文件内原所有“总包商”、“总包人”、“总包方”、“总包单位”均是指“中国建筑第四工程局有限公司”。

3) 本合同中“团泊洼 6 号地块工业项目总承包工程”字眼均指“华为松山湖团泊洼 6 号地块工业项目总承包工程”。

4) 本合同“投标人拟用材料品牌表”已更新，详见附件一（共 5 页）。

5) 本合同往来函件清单目录有更新，详见附件二（共 1 页）。

6) 管理要求、合同条件、模板文件等相关文件以 MPA 采购主协议为准，MPA 协议编号：MPA-20211116-002900。

7、 合同文件及解释顺序。

详见中标通知书解释。

8、 本协议文件一式陆份，发包方执肆份，总承包方执贰份，每份具有同等法律效力。

9、 在合同履行过程中合同各方发生纠纷的应协商解决；协商不成的，合同各方一致同意向本工程不动产所在地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

双方于 2021 年 12 月 [illegible] 日签署/盖章于广东省深圳市龙岗区。

发包方：华为技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署_____

姓名_____

职位_____

总承包方：中国建筑第四工程局有限公司 盖章


法定代表人或获授权代表签署_____

姓名_____

职位_____

1.3 竣工验收报告

1 号配套办公用房



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 1号配套办公用房

验收日期：2023 年 9 月 7 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

1 号配套办公用房

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目1号配套办公用房				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	31181.4m²	工程造价	6776.7 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上： 10 层 地下： / 层		
施工许可证号	441900202206300101	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023 年9月7日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-02		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	中级	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
41	胥磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		张亮
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		刘安琪
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		康朋朋
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		王坤
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		赵婷
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		邢晓妹
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		黄敏
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		叶俊婷
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		张梦
64	魏智力	中国建筑第四工程局有限公司	材料员		魏智力
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 总监理工程师： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 姜运成 粤1422016201621471(00) 建筑 2024.05.20 中国建筑第四工程局有限公司

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 2号厂房

验收日期：2023 年 9月 7日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目2号厂房				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	78094.43㎡	工程造价	17019.33万元
结构类型	框架（连廊钢结构）	层数	地上： 3 层 地下： / 层		
施工许可证号	441900202206300201	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023 年 9月7 日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-03		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	工程师	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
41	胥磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		张亮
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		刘安琪
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		康朋朋
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		王坤
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		赵婷
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		邢晓妹
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		黄敏
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		叶俊婷
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		张梦
64	谢振为	中国建筑第四工程局有限公司	材料员		谢振为
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 总监理工程师： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 3号厂房

验收日期：2024 年 9 月 1 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目3号厂房				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	67027.74m²	工程造价	16346.21万元
结构类型	框架（连廊钢结构）	层数	地上： 3 层 地下： / 层		
施工许可证号	441900202206300301	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023 年 9 月 7 日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-04		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	中级	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
41	胥磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		张亮
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		刘安琪
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		康朋朋
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		王坤
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		赵婷
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		邢晓妹
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		黄敏
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		叶俊婷
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		张梦
64	魏超	中国建筑第四工程局有限公司	材料员		魏超
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 总监理工程师： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 4号厂房、仓库

验收日期：2023 年 9月 7 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目4号厂房、仓库				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	64983.53㎡	工程造价	14162.03万元
结构类型	框架（连廊钢结构）	层数	地上：3 层 地下：/ 层		
施工许可证号	441900202206300401	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023 年9月7日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-05		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	中级	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
41	胥磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		张亮
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		刘安琪
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		康朋朋
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		王坤
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		赵婷
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		邢晓妹
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		黄敏
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		叶俊婷
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		张梦
64	魏指力	中国建筑第四工程局有限公司	魏指力		魏指力
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 总监理工程师： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 5号厂房

验收日期：2023 年 9月 7日

建设单位（盖章）：



一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目5号厂房				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	77938.1㎡	工程造价	16985.26万元
结构类型	框架（连廊钢结构）	层数	地上：3 层 地下：/ 层		
施工许可证号	441900202206300501	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023 年 9 月 7 日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-06		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
		共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
		共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	中级	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
41	骨磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		朱海
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		
64	魏海涛	中国建筑第四工程局有限公司	材料员		
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023 年 9 月 7 日	（公章） 总监理工程师： 2023 年 9 月 7 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023 年 9 月 7 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023 年 9 月 7 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023 年 9 月 7 日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 姜运成 粤1422016201621471(00) 建筑 2024.05.20 中国建筑第四工程局有限公司

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 6号厂房

验收日期：2023 年9月7日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目6号厂房				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	78540.98㎡	工程造价	17116.64万元
结构类型	框架（连廊钢结构）	层数	地上： 3 层 地下： / 层		
施工许可证号	441900202206300601	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023 年 9 月 7 日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-07		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理		
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工		
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	中级	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
41	胥磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		张亮
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		刘安琪
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		康朋朋
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		王坤
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		赵婷
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		邢晓妹
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		黄敏
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		叶俊婷
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		张梦
64	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		赵婷
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 总监理工程师： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 7号食堂

验收日期：2023 年9月7日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目7号食堂				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	15024.8㎡	工程造价	3274.78万元
结构类型	框架-剪力墙（屋顶钢结构）	层数	地上：3 层 地下：/ 层		
施工许可证号	441900202206300701	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023 年9月7日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-08		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	中级	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
41	胥磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		张亮
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		刘安琪
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		康朋朋
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		王坤
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		赵婷
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		邢晓妹
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		黄敏
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		叶俊婷
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		张梦
64	翟振兴	中国建筑第四工程局有限公司	材料员		翟振兴
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

7 号食堂

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 总监理工程师： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 8号化学品仓库

验收日期：2022 年 9 月 7 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目8号化学品仓库				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	673.1㎡	工程造价	146.69万元
结构类型	框架（屋面钢结构）	层数	地上： 1 层 地下： / 层		
施工许可证号	441900202206300801	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023年9月7日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-09		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	中级	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		陈亚军
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		刘通
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		高开伟
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		解伟
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		符友兴
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		姬璐
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		张瑾瑾
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		朱旺
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		王永威
41	胥磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		胥磊
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		胡景之
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		严家泽
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		杨文涛
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		徐建奇
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		刘程程
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	吴鹏
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		朱海
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		勾祝君
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		刘胜振
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		肖博睿
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		陶余兵
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		杨振

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		张亮
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		刘安琪
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		康朋朋
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		王坤
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		赵婷
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		邢晓妹
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		黄敏
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		叶俊婷
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		张梦
64	物资所	中国建筑第四工程局有限公司	材料员		
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 总监理工程师： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 9号门卫室

验收日期：2023年9月7日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目9号门卫室				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	175.65㎡	工程造价	33.99万元
结构类型	框架	层数	地上：1 层 地下：/ 层		
施工许可证号	441900202206300901	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023 年 9月 7日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-10		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

9 号门卫室

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 □□□

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	中级	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
41	胥磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		张亮
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		刘安琪
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		康朋朋
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		王坤
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		赵婷
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		邢晓妹
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		黄敏
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		叶俊婷
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		张梦
64	魏振刚	中国建筑第四工程局有限公司	材料员		魏振刚
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

9 号门卫室

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 总监理工程师 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 □□□

工程名称：华为松山湖团泊洼6号地块工业项目 10号地下室

验收日期：2023 年 9月 7日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 □□□

工程名称	华为松山湖团泊洼6号地块工业项目10号地下室				
工程地点	东莞市松山湖桃园路 与阿里山路交叉口东南角	建筑面积	144527.44㎡	工程造价	31497.25万元
结构类型	框架	层数	地上： / 层 地下： 2 层		
施工许可证号	441900202206301001	监理许可证号	/		
开工日期	2021年12月10日	验收日期	2023 年9月7日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区 建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202134029-11		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 □□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	白锦立
副组长	刘庭明、姜运成
组员	李祖信、方竹、胡崇林、李雁冰、戴林江、杨金法、易博鑫、尚东亮、徐胜明、宁萍、蒋剑波、万华荣、张海平、陈亮、李敏、张立权、高开伟、孙天祥、胡世晓、罗阳、刘舒远、赵婷、邢晓妹

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	白锦立	李祖信、方竹、胡崇林、尚东亮、易博鑫、徐胜明、蒋剑波、万华荣、陈亮、李敏、张立权
建筑设备安装工程	刘庭明	李雁冰、戴林江、杨金法、张海平、孙天祥、胡世晓、高开伟
工程质控资料	宁萍	刘舒远、罗阳、赵婷、邢晓妹

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项
建筑装饰装修	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
		共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
		共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
		共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	白锦立	华为技术有限公司	项目负责人		
2	胡崇林	华为技术有限公司	土建专业经理		
3	李祖信	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
4	方竹	奥意建筑工程设计有限公司	项目负责人		
5	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	总监理工程师	工程师	
6	姜运成	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
7	李敏	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理		
8	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	协调经理		
9	王龙达	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
10	桂雷	中国建筑第四工程局有限公司	组团项目经理		
11	肖诗凯	中国建筑第四工程局有限公司	技术负责人		
12	刘柏聪	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
13	陈刘振	中国建筑第四工程局有限公司	计划经理		
14	齐欣	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
15	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术副总工		
16	罗阳	中国建筑第四工程局有限公司	技术经理		
17	陈蔚蔚	中国建筑第四工程局有限公司	质量负责人	中级	
18	何昱兴	中国建筑第四工程局有限公司	质量总监		
19	陈常伟	中国建筑第四工程局有限公司	质量副总监		
20	闫勇	中国建筑第四工程局有限公司	安全总监		
21	孙儒林	中国建筑第四工程局有限公司	安全副总监		
22	李智雄	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
23	门新亭	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
24	张立权	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
25	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
26	钟成喜	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		
27	肖开春	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	陈亚军	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理		陈亚军
29	刘通	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	助理工程师	刘通
30	饶世刚	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		饶世刚
31	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		
32	陆云伟	中国建筑第四工程局有限公司	工程部经理		陆云伟
33	高开伟	中国建筑第四工程局有限公司	机电经理		高开伟
34	解伟	中国建筑第四工程局有限公司	商务经理		解伟
35	符友兴	中国建筑第四工程局有限公司	商务副经理		符友兴
36	姬璐	中国建筑第四工程局有限公司	A组团商务负责人		姬璐
37	张瑾瑾	中国建筑第四工程局有限公司	B组团商务负责人		张瑾瑾
38	朱旺	中国建筑第四工程局有限公司	C组团商务负责人		朱旺
39	李鹤鸣	中国建筑第四工程局有限公司	D组团商务负责人		李鹤鸣
40	王永威	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		王永威
41	胥磊	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		胥磊
42	胡景之	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		胡景之
43	严家泽	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		严家泽
44	杨文涛	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		杨文涛
45	徐建奇	中国建筑第四工程局有限公司	现场工程师		徐建奇
46	刘程程	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师		刘程程
47	吴鹏	中国建筑第四工程局有限公司	质量工程师	助理工程师	吴鹏
48	黄颖	中国建筑第四工程局有限公司	计划副经理		黄颖
49	朱海	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		朱海
50	勾祝君	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		勾祝君
51	刘胜振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		刘胜振
52	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		肖博睿
53	陶余兵	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		陶余兵
54	杨振	中国建筑第四工程局有限公司	技术工程师		杨振

GD-E1-914/5

验收人员签名（续表）

GD-E1-914/5 □□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
55	张亮	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		张亮
56	刘安琪	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		刘安琪
57	康朋朋	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		康朋朋
58	王坤	中国建筑第四工程局有限公司	安全工程师		王坤
59	赵婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料主管		赵婷
60	邢晓妹	中国建筑第四工程局有限公司	资料副主管		邢晓妹
61	黄敏	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		黄敏
62	叶俊婷	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		叶俊婷
63	张梦	中国建筑第四工程局有限公司	资料员		张梦
64	赖超雨	中国建筑第四工程局有限公司	材料员		赖超雨
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 □□□

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感一般，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 总监理工程师： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年9月7日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 蒙运成 粤1422016201621471(00) 建筑 2024.05.20 中国建筑第四工程局有限公司

GD-E1-914/6

2 中山翠亨新区生物医药智创中心 PC 采购施工总承包

2.1 中标通知书



中山翠亨新区生物医药智创中心PC采购施工总承包
中标通知书

中国建筑第四工程局有限公司 ：

中山翠亨建汇产业园开发有限公司的中山翠亨新区生物医药智创中心PC采购施工总承包，招标申请号2019401238。 我单位委托广东中山建设监理咨询有限公司招标，经2019年09月26日 评标会评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司自中标通知书发出之日起30日内与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	中山翠亨新区生物医药智创中心PC采购施工总承包			建设单位	中山翠亨建汇产业园开发有限公司		
建设地点	中山市翠亨新区西二围						
建设规模	594015.38（平方米）	结构类型	框剪 /	幢数	18	结构层数	12
招标部分工程规模	594015.38平方米						
承包形式	以双方签订的合同为准。						
工程内容	本次招标的内容为中山翠亨新区生物医药智创中心PC采购施工总承包。其中，采购内容主要为电梯工程、空调工程、人防工程、排水工程、电气工程、通风工程、消防工程等配套工程的设备及设施；施工内容主要为基坑支护、桩基础、土建工程、幕墙工程、装饰工程、给排水、消防、电气照明、通风空调、智能化系统、垂直交通系统、充电桩、防雷接地、室外给排水及消防、园建工程等。具体建设内容以招标人提供的相关资料为准						
中 标 价	¥2,373,012,120.96元						
完工时间	887个日历天		质量标准	合格			
备 注	建筑安装工程费报价下浮率为6.22%						

本通知书一式陆份： 建设单位1份，建设单位监督部门1份，中标单位1份，公共资源交易中心1份，招标代理1份，镇招标办1份。

建设单位：中山翠亨建汇产业园开发有限公司（公章）
招标代理：广东中山建设监理咨询有限公司（公章）
2019年12月31日

现场主要施工人员明细表

序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1	令狐延	男	项目负责人	工程师	教授级高级	00115007	
2	马义俊	男	技术负责人	工程师	教授级高级	（2004）11038	
3	曾平	男	质量负责人	工程师	高级	AZ-040722	
4	林枭	女	安全负责人	工程师	高级	AZ-041283	
5	陈建华	女	造价负责人	工程师	高级	AZ-040672	
6	张向东	男	电气工程负责人	工程师	高级	AZ-040660	
7	冉志伟	男	地基基础工程负责人	工程师	高级	AZ-040590	
8	王茂林	男	装饰装修工程负责人	工程师	高级	AZ-1017025	
9	李中定	男	给排水工程负责人	工程师	高级	AZ-040906	
10	杨忠	男	暖通工程负责人	工程师	高级	AZ-040795	
11	邓先勇	男	土建工程负责人	工程师	高级	AZ-041191	
12	马世云	男	钢结构工程负责人	工程师	高级	AZ-1014102	
13	徐东海	男	注册安全工程师			AG00248671	
14	方才金	男	注册安全工程师			0072263	
15	林方强	男	注册安全工程师			0041420	
16	鄢仁柏	男	注册安全工程师			AG00205813	
17	张明	男	土建工程师	工程师	高级	AZ-040743	
18	冉隆燕	男	土建工程师	工程师	高级	AZ-041050	
19	李松晏	男	土建工程师	工程师	高级	AZ-041200	
20	杨建双	男	土建工程师	工程师		BZ-004011	

联 系 人：齐金龙
联系电话：15626959903



现场主要施工人员明细表

序号	姓名	性别	职务	职称	等级	证书编号	备注
21	熊跃鑫	男	土建工程师	工程师		BZ-004409	
22	包松	男	施工员			A1240819	
23	汤旭	男	施工员			A1940304	
24	郑常海	男	施工员			A1940309	
25	刘春元	男	施工员			A1840370	
26	王志鹏	男	施工员			A1240817	
27	孙瑞甲	男	施工员			A0943292	
28	郭永伟	男	施工员			A0943291	
29	罗少平	男	安全员			粤建安C(2018)0031478	
30	彭期祥	男	安全员			粤建安C(2018)0031464	
31	陈裕东	男	安全员			粤建安C(2018)0031480	
32	卫倩	男	安全员			粤建安C(2018)0031458	
33	吴嘉玲	女	安全员			粤建安C(2018)0031459	
34	陈旭阳	男	安全员			粤建安C(2018)0031481	
35	卢玉填	男	安全员			粤建安C(2018)0031457	
36	余钊鸿	男	安全员			粤建安C(2018)0031456	
37	赵博	男	质检员			C1741893	
38	袁福林	男	质检员			C1742853	
39	杨植彬	男	质检员			C1742867	
40	向涛	男	质检员			C1742858	

联 系 人：齐金龙
联系电话：15626959903

现场主要施工人员明细表

序号	姓名	性别	职务	职称	等级	证书编号	备注
41	郭嘉维	男	质检员			C1742863	
42	方中南	男	资料员			M1940063	
43	罗盈洲	男	资料员			C1940281	
44	卢春燕	女	机械员			G1940052	
45	张丹	女	劳务员			N1340105	
46	胡德文	女	劳务员			N1940020	
47	钟晓琴	女	标准员			W1940035	
48	艾姣姣	男	标准员			W1940029	
49	朱艳丰	男	材料员			F1340383	
50	梁明意	男	材料员			F1641350	
51	黄文韬	男	预算员			U1940155	
52	周宝全	男	质检员			C0841959	周保全

联 系 人：齐金龙
联系电话：15626959903

2.2 施工合同

附件：

工程编号：
合同编号：

广东省建设工程
标准施工合同
2009年版

工程名称：中山翠亨新区生物医药智创中心PC采购施工总承包

工程地点：中山市翠亨新区西二围

发包人：中山翠亨建汇产业园开发有限公司

承包人：中国建筑第四工程局有限公司

广东省住房和城乡建设厅制

第一部分　协 议 书 5
一、工程概况 5
二、工程承包范围 5
三、合同工期 5
四、质量标准 6
五、合同价款 6
六、组成合同的文件 6
七、词语含义 6
八、承包人承诺 6
九、发包人承诺 6
十、合同生效 6
第二部分 通用条款 8
一、总 则 8
1. 定义 8
2 .合同文件及解释 12
3. 阅读、理解与接受 13
4. 语言及适用的法律、标准与规范 13
5. 施工设计图纸 14
6. 通讯联络 14
7. 工程分包 15
8. 现场查勘 16
9. 招标错失的修正 16
10. 投标文件的完备性 17
11. 文物和地下障碍物 17
12. 事故处理 18
13. 交通运输 18
14. 批准事件的签认 19
15. 专利技术 20
16 . 联合的责任 20
17. 保障 21
18. 财产 21
二、 合同主体 21
19. 发包人 21
20. 承包人 23
21. 现场管理人员的任命和更换 25
22. 发包人代表 26
23. 监理工程师 26
24. 造价工程师 27
25. 承包人代表 29
26. 指定分包人 30
27. 承包人劳务 30
三、 担保、保险与风险 32
28. 工程担保 32
29. 发包人风险 33
30. 承包人风险 33
31. 不可抗力 34
32. 保险 35
四 、 工 期 36
33. 进度计划和报告 36

34. 开工 37
35. 暂停施工和复工 38
36. 工期和工期延误 39
37. 加快进度 41
38. 竣工日期 41
39. 提前竣工 42
40. 误期赔偿 42
五、质量与安全 43
41. 质量与安全管理 43
42. 质量标准 43
43. 工程质量创优 44
44. 工程的照管 44
45. 安全文明施工 45
46. 测量放线 47
47. 钻孔与勘探性开挖 47
48. 发包人供应材料和工程设备 48
49. 承包人采购材料和工程设备 49
50. 材料和工程设备的检验试验 51
51. 施工设备和临时设施 52
52. 工程质量检查 53
53. 隐蔽工程和中间验收 53
54. 重新验收和额外检查检验 54
55. 工程试车 55
56. 工程变更 56
57. 竣工验收条件 58
58. 竣工验收 58
59. 缺陷责任与质量保修 61
六、造 价 63
60. 资金计划和安排 63
61. 工程量 63
62. 工程计量和计价 63
63. 暂列金额 65
64. 计日工 65
65. 暂估价 66
66. 提前竣工奖与误期赔偿费 66
67. 优质优价奖 67
68. 合同价款的约定与调整 67
69. 后继法律法规变化事件 68
70. 项目特征描述不符事件 68
71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件 68
72. 工程变更事件 69
73. 工程量偏差事件 70
74. 费用索赔事件 71
75. 现场签证事件 73
76. 物价涨落事件 74
77. 合同价款调整程序 75
78. 支付事项 76
79. 预付款 77
80. 安全文明施工费 78
81. 进度款 78
82. 竣工结算 80

83. 结算款 81
84. 质量保证金 82
85. 最终清算款 82
七、合同争议、解除与终止 83
86. 合同争议 83
87. 合同解除 85
88. 合同解除的支付 86
89. 合同终止 87
八、其他 88
90. 缴纳税费 88
91. 保密要求 88
92. 廉政建设 89
93. 禁止转让 89
94. 合同份数 90
95. 合同备案 90
第三部分 专用条款 91
第四部分 附 件 105

第一部分　协 议 书

发包人：（全称）中山翠亨建汇产业园开发有限公司

承包人：（全称）中国建筑第四工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：中山翠亨新区生物医药智创中心 PC 采购施工总承包

工程地点：中山市翠亨新区西二围

工程内容：计划打造符合医疗仪器设备及器械制造这类新兴产业的创新平台，引入具有全国权威的医疗仪器设备公共检测平台，建设集研发、检测以及生产于一体的医疗仪器设备及器械制造产品产业化基地。占地约为 149471.54 平方米，总建筑面积为 594015.38 平方米（地上总建筑面积：471658.24 平方米，地下总建筑面积：122357.14 平方米），含 1 层地下室，地上 18 栋建筑单体，其中结构超限建筑 4 栋，框剪结构，桩基础。最高 12 层，最高 49.75 米，最大跨度 24.9 米。项目总投资 303500.00 万元，建安工程费用暂定为 253040.32 万元。本工程暂定施工工期为 ~~30 个月~~ 887 日历天。

工程规模：总建筑面积为 594015.38 平方米（地上总建筑面积：471658.24 平方米，地下总建筑面积：122357.14 平方米），含 1 层地下室，地上 18 栋建筑单体，其中结构超限建筑 4 栋。

结构形式：主要为框剪结构。

工程立项批准文件号或备案号：2017-442000-47-03-815433

资金来源：企业自筹

二、工程承包范围

承包范围：以本工程招标文件、答疑澄清文件以及建设单位所提供的施工图纸和中介预算工程量清单及有关资料的内容为准。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：887 日历天。拟从 2020 年 1 月 1 日开始施工，至 2022 年 6 月 6 日

竣工完成。开工日期以招标人通知或总监理工程师下发的开工令为准。

四、质量标准

工程质量标准：验收达到中山市合格工程标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：贰拾叁亿柒仟叁佰零壹万贰仟壹佰贰拾元玖角陆分

（小写）：￥2,373,012,120.96 元

中标下浮率（大写）：佰分之陆点贰贰

（小写）：6.22%

项目单价：☑详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第三部分《专用条款》第 2 条赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2020 年 1 月 1 日

订立合同地点：中山翠亨新区管委会内

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发　包　人：中山翠亨建汇产业园开发有限公司（公章）	承　包　人：中国建筑第四工程局有限公司（公章）
地　　址：中山市翠亨新区马鞍岛翠亨新区规划馆101-6室	地　　址：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼
法定代表人：	法定代表人：
或委托代理人：	或委托代理人：
电　　话：0760-88280361	电　　话：
传　　真：0760-88282391	传　　真：
开户银行：交通银行火炬开发区支行	开户银行：工行中山翠亨新区支行
账　　号：484601400018800099096	账　　号：2011 0009 1900 0052 062
邮政编码：528400	邮政编码：
电子邮箱：zschtzgs@163.com	电子邮箱：

2.3 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中山翠亨新区生物医药智创中心

验 收 日 期：2022 年 12 月 7 日

建设单位(盖章)：中山翠亨建汇产业园开发有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、堪察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中山翠亨新区生物医药智创中心					
工程地点	中山市南朗镇翠亨新区起步区西二围		建筑面积	594015.38 m²	工程造价	237301.212万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上：	12		层
	框架-核心筒		地下：	1		层
施工许可证号	442000202001192601	监理许可证号				
开工日期	2020年03月15日	验收日期	2022年12月9日			
监督单位	深圳市金钢建设监理有限公司	监督编号	20200106010H			
建设单位	中山翠亨建汇产业园开发有限公司					
勘察单位	广东省建科建筑设计院有限公司					
设计单位	广东省建科建筑设计院有限公司					
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司					
监理单位	深圳市金钢建设监理有限公司					
施工图审查单位	广东勘设建筑技术服务中心					
本工程建筑节能与绿色建筑实施情况	符合设计及相关规范要求，实施效果良好					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个

专业组。

1.验收组

组长	谭方
副组长	高少兵、樊文彬
组员	张明、李振华、律文田、郭百彪、刘海峰、马义俊、张卫峰、梁成强、张伟、熊华龙

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	樊文彬	齐增杰、刘卫、向涛、赵博、齐金龙
建筑设备安装工程	高少兵	熊玮、黄文焕、袁福林、王志鹏、汤旭
工程质控资料	樊文彬	郭百彪、齐大千、郭嘉维、杨植彬

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和

工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

(四)验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
	李振华	广东省建科建筑设计院有限公司	总建筑师	教授级高工	李振华
	谭力	翠亨建汇产业园开发有限公司	项目负责人	中级	谭力
	樊子林	中山翠亨建汇产业园开发有限公司	现场负责人	高级工程师	樊子林
	王志利	中国建筑第二工程局有限公司	项目总责人	正高	王志利
	冯桂荣	翠亨建汇产业园开发有限公司	主体阶段项目负责人	中级	冯桂荣
	何家承	翠亨建汇产业园开发有限公司	设计项目负责人	中级	何家承
	刘海锋	翠亨建汇产业园开发有限公司	工程师	中级	刘海锋
	史洁元	中山翠亨集团有限公司	设计技术负责人	高工	史洁元
	徐小川	广东省建科建筑设计院有限公司	业务负责人	高工	徐小川
	梁仁	广东省建筑设计研究院有限公司	电气设计人		梁仁
	马惠锋	广东省建科建筑设计院有限公司	项目负责人	中级	马惠锋
	黄国明	广东省建科建筑设计院有限公司	建筑设计	中级	黄国明
	尚婷婷	广东省建科建筑设计院有限公司	给排水设计		尚婷婷
	卫军	中国建筑第四工程局有限公司	现场负责人	高级	卫军
	李收光	广东省建科建筑设计院有限公司	暖通负责人		李收光
	梁钱强	中建四局	项目经理		梁钱强
	高[illegible]	深圳金钢	管理人员	[illegible]师	高[illegible]
	孔令和	中建四局	技术负责人	工程师	孔令和
	熊[illegible]	深圳金钢	监理工程师	工程师	熊[illegible]
	高为亚	深圳金钢	总监	高工	高为亚
	甘加平	中建四局		中级	甘加平
	高[illegible]	深圳金钢			

GD-E1-914/5

(四)验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。


验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2022年12月9日	2022年12月9日	2022年12月9日	2022年12月9日	2022年12月9日

GD-E1-914/6

3 华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包工程

3.1 中标通知书



中标通知书

致：中建钢构有限公司（联合体主办人）

中国建筑第四工程局有限公司（联合体成员）

经独家议标，现确定中建钢构有限公司（联合体主办人）、中国建筑第四工程局有限公司（联合体成员）为华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包工程中标人。

- 中标价款：￥220008.8888 万元，大写：人民币贰拾贰亿零捌万捌仟捌佰捌拾捌元整；
- 计价方式：以承包人实际完成的工程量计算工程总价并下浮 16%作为合同结算价款。其中，发包人指定的专业分包工程造价及甲指乙供设备的价款不参与下浮。工程保修金（总价 5%）待项目竣工验收日起 2 年后 14 天内支付；
- 工期约定：2015 年 12 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日。

请收到中标通知书后，尽快签订合同。

深圳华大基因科技有限公司（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2015年12月20日

3.2 联合体协议书

附件 6：联合体协议书

联合体协议书

中建钢构有限公司、中国建筑第四工程局有限公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，自愿组成**中建钢构有限公司、中国建筑第四工程局有限公司**（联合体名称）联合体，承接、实施、完成《华大基因中心项目 EPC（设计、采购、施工）总承包工程合同》内容，现就联合体有关事宜，订立如下协：

1. 中建钢构有限公司为联合体主办人、中国建筑第四工程局有限公司为联合体成员。

2. 联合体内部有关事项规定如下：

2.1 联合体就华大基因中心项目成立管理委员会（成员由中建钢构有限公司、中国建筑第四工程局有限公司两间公司的高层领导组成，具体成员架构详见附件），管理委员会是在本工程合同执行期间联合体的最高决策机构。管理委员会通过定期及临时会议（定期会议每季度召开一次），听取项目工作汇报，协商需要联合体各方共同解决的问题。管委会下设 EPC 项目经理部，是在管委会授权下的执行机构和项目日常管理机构，由联合体双方共同组成。

2.2 由联合体主办人（中建钢构有限公司）负责与发包人联系、处理、沟通和协调，从发包人收/获取工程合同价款；

2.3 合同内一切工作由联合体主办人（中建钢构有限公司）负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施；

2.4 联合体将严格按照《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包协议书》（深圳华大基因科技有限公司与中建钢构有限公司 于 2015 年 12 月 25 日签订）、《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分职责，各自承担自身的责任和风险；

2.5 联合体内部各自按下列分工负责本项目的具体工作：联合体主办人（中建钢构有限公司）全面负责本项目《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》中相关的设计、采购、施工；联合体成员（中国建筑第四工程局有限公司）在联合体主办人（中建钢构有限公司）全面统筹管理下负责本工程的施工总承包工作。

2.6 联合体在合同实施过程中有关费用按各自承担的工作量分摊。

3. 联合体主办人应将本协议书送交发包人。

4. 本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止；

5. 本协议书装订份数与合同书数量、正副本的要求一致。

附件：管委会成员名单

联合体主办人（公章）：中建钢构有限公司　　联合体成员（公章）：中国建筑第四工程局有限公司

地　　址：　　地　　址：

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

电　　话：　　电　　话：

传　　真：　　传　　真：

签约地点：深圳市福田区泰然八路水松大厦 17 层 17A

签约时间：

附件：管委会成员名单

序号	职位	姓名	备注
1	主任	马义俊	
2	副主任	冉志伟、叶国新	
3	成员	梁丁松、蔡玉龙、王伟	
4	秘书长	王伟	

正 本

华大基因中心 EPC（设计、采购、施工）总承包合作协议书



甲方：中建钢构有限公司

乙方：中国建筑第四工程局有限公司

日期：　　年　　月　　日

中建钢构有限公司和中国建筑第四工程局有限公司联合承接深圳华大基因中心（EPC）总承包合作协议书

甲方：中建钢构有限公司

乙方：中国建筑第四工程局有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经中建钢构有限公司和中国建筑第四工程局有限公司友好协商，本着双方各自发挥专长、优势互补、风险共担、合作共赢的基本原则，就联合经营华大基因中心项目 EPC（设计、采购、施工）总承包工程协商一致，并签订本协议。

一、工程概况及合作背景：

1.1、项目名称

华大基因中心（以下简称本项目）。

1.2、项目地点

大梅沙盐坝高速以北成坑地块。

1.3、业主名称

深圳华大基因科技有限公司（以下简称业主）。

1.4、文件基础

《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包协议书》、《华大基因中心项目 EPC(设计、采购、施工)总承包合同》、《华大基因中心工程现场管理公约》、《华大基因中心项目管理大纲》。

1.5、项目背景

本工程由中建钢构有限公司代表中国建筑股份有限公司实行 EPC 总承包，中建钢构有限公司、中国建筑第四工程局有限公司组成联合体共同进行项目管理。质量、环境、职业健康安全管理体系执行中国建筑的相关标准，并通过内部审核和外部审核。

二、采取项目股份制运作模式

2.1 项目运作

根据双方各自的综合实力和优势，双方共同组成联合体，实施责任制项目总承包管理模式（暨独立的项目公司模式，非独立法人公司）。中建钢构有限公司和中国建筑第四工程局有限公司以50%：50%责任比例成立深圳华大基因中心（EPC）总承包联合体，联合体双方确定中建钢构有限公司作为联合体的主办方。

2.2 项目监管

项目管理委员会成员代表联合体各法人单位对本工程中除土建机电、钢结构工程、临时设施之外的双方共同经营管理的工作进展情况进行监管，包括但不限于甲指专业分包、甲指乙供设备等。而土建项目部（合同条款 3.3.1、3.3.3、3.3.5）、机电项目部（合同条款 3.3.1、3.3.3、3.3.5）、钢构项目部（合同条款 3.3.2、3.3.3、3.3.5）之工作内容，按照原定的公司组织架构及模式运作。

三、合作期限、架构及内容

3.1 合作期限

自本合同签订之日起至项目竣工交付，结算完成、尾款付清、甲乙双方的经济索赔了结、工程保修期内的缺陷修复、保修工作时终止。相应条款遵照主合同约定为准。

3.2 合作框架架构及分包合同规划

3.2.1EPC 与分包实行两层分离管理

本工程 EPC 环节各项工作均由项目部组织实施，项目部与土建、机电、钢结构、专业分包等实行两层分离运行。

3.2.2 分包合同规划

中建钢构有限公司与中国建筑第四工程局有限公司签订本协议之后，本项目包括土建、机电、钢结构、其他所有专业分包均与中国建筑第四工程局有限公司签订总分包合同（其中钢结构、其他所有专业分包采用三方合同模式：中国建筑第四工程局有限公司、中建钢构有限公司、钢结构及其他所有专业分包的分供商），原则上中建钢构有限公司

甲方：中建钢构有限公司

（公章）

法定代表人或

委托代理人：

联系电话：

乙方：中国建筑第四工程局有限公司

（公章）

法定代表人或

委托代理人：

联系电话：

乙方指定的收款账户如下：

开户银行：中国建设银行员村支行

账户名称：中国建筑第四工程局有限公司


账　　号：4400 1470 5030 5300 8772

乙方本项目负责人：邓先勇

签约时间：　　年　月　日

签约地点：深圳福田区泰然八路水松大厦 17 层 17A

3.3 施工合同



正 本

工程编号：SZ0301

合同编号：SZ0301-HT-060

华大基因中心项目

EPC(设计、采购、施工）总承包合同

（适用于“施工图设计-施工总承包”模式招标工程）

工程名称：华大基因中心

工程地点：大梅沙盐坝高速以北成坑地块

发 包 人：深圳华大基因科技有限公司

承 包 人：中建钢构有限公司（联合体主办人）

中国建筑第四工程局有限公司（联合体成员）

2014 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳华大基因科技有限公司

承包人(全称)：中建钢构有限公司(联合体主办人)

中国建筑第四工程局有限公司(联合体成员)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就华大基因中心项目 EPC（设计、采购、施工）总承包工程事项达成一致协议，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：华大基因中心

工程地点：大梅沙盐坝高速以北成坑地块

工程规模及特征：项目用地面积 10.3 万㎡，总建筑面积约 34.4 万㎡，建筑功能主要为：研发办公 10.8 万㎡，会议展览中心 1.5 万㎡，装配办公楼 2.1 万㎡，宿舍 5.78 万㎡，其他管理配套用房 0.42 万㎡，地下室 4.9 万㎡，地上停车楼、架空层 8.9 万㎡。主要技术经济指标及主要建筑指标见下表：

内容		指标
总用地面积（㎡）		102,999.81
总建筑面积（㎡）		346,483.28
其中	计容面积（㎡）	206,000.00
	不计容面积（㎡）	62,202.70
	核增面积（㎡）	78,280.58
容积率		2.0
建筑投影面积（㎡）		35,880.71
建筑覆盖率		34.99%
绿地率		35.6%
停车位数量（地上/地下）		1097/1096
建筑高度及层数		59.85m/19

资金来源：自筹。

建筑主体结构形式：框架结构。

二、合同工作范围

2.1 设计工作

2.1.1 发包人责任内容：发包人负责方案、扩初、至施工图的设计管理工作和委托第三方审图机构进行的审图工作，将审图机构审核合格的图纸移交给承包人管理

2.1.2 承包人责任内容：承包人自初步设计、技术阶段参与设计管理工作，并提供技术意见；负责审图机构完成施工图审查以后的全部设计管理工作。包括：

A.技术方案审核，提供技术意见；

B.对设计图纸进行必要的优化设计；

C.对图纸的错、漏、缺项进行设计管理；

D.完成可能发生的专业工程的深化设计，并取得发包人许可；

E.协调设计人在项目建设期间的设计及现场服务工作；

F.完成设计变更管理工作（设计变更需取得发包人许可）

发包人负责设计管理至施工图完成，承包人对出完施工图后的设计管理工作承担质量和效率的全部管理责任，非发包人原因导致的设计方案变更，不得向发包人进行工期和费用索赔。

2.2 施工工作

发包人现已委托相关单位完成了部分土石方、大部分边坡支护和桩基础的施工工作。承包人范围自以桩基础工程施工完成为界，至工程（含精装修工程）竣工验收的所有施工和施工管理工作，包括但不限于：

A.配合完成桩基础检测工作；

B.自行施工范围的施工工作（含土石方）；

C.专业分包工程的组织管理工作；

D.配合发包人完成本项目相关的零星工作；

E.精装修工程的施工组织和管理工作（注：其中实验室和数据库的精装修工程由发包人负责进行技术管理工作）。

F.承包人采用 BIM 系统进行工程管理 。

2.3.专业分包工程及甲指乙供设备的采购工作

2.3.1 专业分包工程由承包人负责组织招标工作（招标文件需经发包人审核）、发包人负责定标工作，定标后由承包人负责签订分包协议和进行施工管理。专业分包

工程包括：

- 幕墙；
- 水蓄冷系统；
- 智能化；
- 园林景观、
- 光伏光热一体化及太阳能热水；
- 办公区装修；
- 实验室装修；
- 数据库装修；
- 音视频和会议系统；
- 沼气；
- 10 千伏供电；

2.3.2 甲指乙供设备的采供工作由承包人负责组织招标或询价工作（招标或询价文件需经发包人审核）、发包人负责定标工作，定标后由承包人代发包人进行采购。甲指乙供设备主要类别为：

- 高压配电柜；
- 低压配电柜；
- 三箱；
- 变压器；
- 柴油发电机；
- 电梯；
- 母线；
- 空调冷冻机组；
- 水泵；
- 冷却塔；
- 阀门；
- 风机；
- 消防主机及末端设备；

1.房建工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

土石方工程	√	金属门窗工程	√
基坑支护工程		智能建筑工程	√
地基与基础工程	桩基类别： 桩径： 数量：	通风空调工程	√ 空调面积：132960 平方米 √设计冷负荷：6000 冷吨
主体结构工程	√ 混凝土 √ 砌体 √ 钢结构 网架 索膜结构	室外环境工程	√绿化 部园林建筑
装饰，装修工程	装修装饰 √ 幕墙：28000 平方米	电梯工程	√ 电：43 部 自动扶梯：　部
屋面及防水工程	√	消防工程	√
建筑给排水工程	√	燃气工程	户数：　户 庭院管：　米
建筑电气工程	√	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

七通一平工程	□　万平方米	给水管道工程	□　米
挡墙护坡工程	□长：　宽：　高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□　万平方米	泵站工程	□　平方米
道路工程	□长：　宽：	电信管道工程	□　米
桥梁工程	□　座	电力管道工程	□　米
隧道工程	□长：　宽：　高：	路灯照明工程	□　座
排水管道工程	□雨水管：　米 □污水管：　米	道路改造工程	□长：　米 宽：　米
排水箱涵工程	□长：　宽：　高：	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□　米
交通安全设施工程	□	其它工程	

2.4 报批、报建及验收

- 承包人负责代表发包人完成本工程的全部报批、报建及验收工作，发包人派专人提供相应的建设方材料及签章。应交的有关行政性收费，按政府的有关规

定要求由双方各自承担。

三、合同工期

3.1 开工日期：暂定 2015 年 12 月 25 日；（具体以监理工程师发出的开工指令为准）。

竣工日期：2018 年 6 月 30 日；

合同工期总日历天数 天。

3.2 承包人应在 2018 年 6 月 30 日前完成项目竣工验收工作，并交付发包人使用。

3.3 在 2017 年 6 月 30 日前双方确定纳入工程整体竣工验收的装修工程范围。未纳入整体竣工验收的装修工程，双方另行约定工期。

3.4 提前竣工奖励

3.4.1、总工期每提前竣工一天发包人奖励承包人人民币二十万元 ，奖金以工程款方式支付，累计金额不超过合同总价的 1.00% 。

3.5 延期损失赔偿

3.5.1、因承包人原因导致工期延误，项目每延期一天承包人向发包人支付延期损失赔偿费人民币二十万元 ，延期损失赔偿费从工程款中扣除，延期损失赔偿费金额不超过合同总价的 1.00% 。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合 GB50300-2013《建设工程验收统一标准》的规定。

本项目力争申报鲁班奖，如申报成功，发包人额外给予承包人（人民币）1000 万元 的奖励，其中：中建钢构有限公司 500 万元，中国建筑第四工程局有限公司 500 万元。

五、合同价款

合同暂定总价（人民币）：（大写）：人民币贰拾贰亿零捌万捌仟捌佰捌拾捌元整；

（小写）：￥ 2200088888.00 。

√详见经确认预算书（非招标工程）。

中建钢构有限公司作为联合体主办人，负责代表联合体向发包人收取合同价款。合同价款只有支付至联合体指定账户后，方可视为发包人已支付合同价款。联合体指定的收款账户如下：

开户银行：

账户名称：

账　　号：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵《华大基因中心项目设计施工总承包合同》第一部分 协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻发包人要求；

⑼投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑽现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑾图纸和技术规格书；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行设计、施工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2016 年 3 月 10 日；

订立地点：广东省深圳市盐田区 ；

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送建设行政主管部门备案后生效。

发包人(公章)：深圳华大基因科技有限公司

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

邮 政 编 码：

承包人(公章)：中建钢构有限公司（联合体主办人）

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

邮 政 编 码：

承包人(公章)：中国建筑第四工程局有限公司（联合体成员）

地　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

邮 政 编 码：

合同备案情况：

备案机构（公章）：

经办人：

年　　月　　日

3.4 竣工验收报告

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：华大基因中心

验收日期：2023年10月31日

建设单位（盖章）：深圳华大基因科技有限公司

深圳华大科技控股集团有限公司

深圳华大基因股份有限公司

深圳华大智造科技股份有限公司

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	JZ20221381	项目代码	S2013M7500001
项目名称	华大基因中心	项目曾用名	华大基因中心（除1标段以外的所有项目）
工程地点	深圳市盐田区大梅沙成坑片区盐坝高速以北		
建筑面积	458398.08 ㎡	工程造价	220008.888 万元
结构类型	框剪结构	层数	地上19/9/4/1、地下1层
立项批准文号	深盐田发改备案【2022】0144号	宗地号	J402-0349
用地规划许可证号	地字第440308202200008	工程规划许可证号	建字第4403082023GG0010370（改1）号
施工许可证号可证号	2016-0241	监理许可证号	E144010241
开工日期	2016年4月8日	验收日期	2023年10月31日
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120130248-04
建设单位	深圳华大基因科技有限公司、深圳华大科技控股集团有限公司、深圳华大基因股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司		
勘察单位	深圳市协鹏工程勘察有限公司		
设计单位	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司		
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司		
承建单位（土建）			
承建单位（设备安装）			
承建单位（装修）			
监理单位	深圳市建星项目管理顾问有限公司		
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	王世鹏
副组长	文亮、朱昌华、王书兵、肖志伦、祝媛媛、陈光辉、白旭、付可峰
组员	白建永、李百公、张颖华、王永波、朱永新、杨超、梁灿、吴超、项颂信、丘宇浪、付其、吕保健、冯翔、康凯、于洪亮、孙永智、张子良、黄文广

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈光辉	王书兵、张颖华、王永波、项颂信、李海乾、赖裕昌
建设设备安装工程	白旭	梁灿、吴超、杨超、孙松、李仁兵
工程质控资料	张超	潘文娟、许彬彬

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：华大基因中心项目

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核实符合要求 0 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 0 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 2 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核实符合要求 0 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 3 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核实符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 3 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 0 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 3 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核实符合要求 0 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 3 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核实符合要求 0 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 2 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 29 项，其中： 经审查符合要求 29 项 经核实符合要求 0 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 3 项	共 34 项，其中： 评价为“好”的 34 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核实符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

三、工程质量评定

单位工程：华大基因中心项目室外工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
路基	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 0 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
基层	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 0 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
面层	符合要求	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核实符合要求 0 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
广场与停车场	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 0 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
人行道	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 0 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
围墙	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 0 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
大门	符合要求	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核实符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑小品	符合要求	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核实符合要求 0 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 1 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
水景	符合要求	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核实符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
场坪绿化	符合要求	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核实符合要求 0 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王世鹏	建设单位	项目经理		
2	祝媛媛	建设单位	项目副经理		
3	陈光辉	建设单位	土建经理		
4	白旭	建设单位	机电经理		
5	付可峰	建设单位	设计部经理		
6	文亮	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	项目经理		
7	白建永	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	注册结构工程师		
8	李百公	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司	机电经理		
9	肖志伦	深圳市协鹏工程勘察有限公司	项目经理		
10	朱昌华	深圳市建星项目管理顾问有限公司	总监理工程师		
11	梁灿	深圳市建星项目管理顾问有限公司	监理工程师		
12	吴超	深圳市建星项目管理顾问有限公司	监理工程师		
13	项颂信	深圳市建星项目管理顾问有限公司	监理工程师		
14	王书兵	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理		
15	张颖华	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理		
16	王永波	中建科工集团有限公司	项目经理		
17	朱永新	中国建筑第四工程局有限公司	项目总工		
18	杨超	中建四局安装工程有限公司	项目经理		
19	付其	中建深圳装饰有限公司	项目经理		

20	吕保健	深圳远鹏装饰集团有限公司	项目经理		吕保健
21	冯翔	深圳市建筑装饰(集团）有限公司	项目经理		冯翔
22	丘宇浪	深圳洪涛集团股份有限公司	项目经理		丘宇浪
23	康凯	中国电子系统工程第四建设有限公司	项目经理		
24	于洪亮	苏州徽华建设工程有限公司	项目经理		于洪亮
25	孙永智	深圳市宏一建设集团有限公司	项目经理		孙永智
26	张子良	深圳市三鑫科技发展有限公司	项目经理		张子良
27	黄文广	深圳市智宇实业发展有限公司	项目经理		黄文广

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		未形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		无		

□ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	验收合格
2	特种设备	验收合格
3	水土保持设施	验收合格
4	防雷装置	验收合格
5	环境保护设施	验收合格
6	海绵设施	/
7	通信工程配套	验收合格
8	节水、排水设施	验收合格
9	有线电视网络设施	/
10	涉及国家安全事项的建设项目	/
11	无障碍设施	验收合格
12	住宅光纤到户	验收合格
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	验收合格
15	新能源汽车充电设施	/
16	城建档案	
17	燃气工程	验收合格
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：肖志伦
注册号：4405589-AY001
有效期：至2026年06月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：文　亮
注册号：4406622-001
有效期：至2024年5月

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2023年 10月 31日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人：王世鹏　2023年 10月 31日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2023年 10月 31日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2023年 10月 31日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2023年 10月 31日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2023年 10月 31日

第二章 投标人拟派项目经理业绩

投标人拟派项目经理业绩汇总表

姓名	秦嘉伟	性别	男	年龄	43	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	湖南大学			毕业时间	2006 年 6 月	所学专业		工程管理	
工程建设行业工作年限	20			投标人企业工作年限	20	技术特长		项目管理、团队管理能力、风险管理能力、以及良好的沟通和协调能力。	
执业资格类型	一级建造师注册证书			执业资格证书编号		粤 1442014201426350			
主要工作经历	2006.07--2007.03　中建四局深圳分公司华强广场项目施工员 2007.03--2009.09　中建四局深圳分公司中天彩虹城项目预算员 2009.09--2011.01　中建四局深圳分公司经营部职员 2011.01--2014.03　中建四局深圳分公司水岸丽城项目商务经理 2014.03--2015.03　中建四局深圳分公司项目管理部职员 2015.03--2015.09　中建四局深圳分公司中粮祥云国际项目项目经理 2015.09--2015.10　中建四局深圳分公司吉祥里豪庭、铭德大厦项目项目经理 2015.10--2017.07　中建四局深圳分公司前海综合交通枢纽项目、吉祥里豪庭、铭德大厦项目项目经理 2017.07--2018.09　中建四局深圳分公司前海综合交通枢纽项目项目经理 2018.09--2019.07　中建四局深圳分公司安居东湾半岛花园项目项目经理兼安居东湾半岛花园、益科大厦项目联合党支部支部书记 2019.07--2021.12　中建四局深圳总承包公司安居东湾半岛花园项目项目经理兼安居东湾半岛花园、益科大厦项目联合党支部支部书记 2021.12--2022.02　中建四局深圳总承包公司华为团泊洼六号地工业厂房项目协调经理兼 A 组团项目经理 2022.02--2022.08　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部市场线条负责人兼华为团泊洼六号地工业厂房项目协调经理、A 组团项目经理 2022.08--2023.04　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部市场线条负责人 2023.04--2024.08　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部副总经理 2024.08--2025.11　中建四局深圳总承包公司惠莞事业部副总经理、党总支书记 2025.11--至今　中建四局总承包公司市场营销经理								

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	验收报告通过时间	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位
1	安居东湾半岛花园	44297.86	2018.11.19	2021.11.30	住宅	深圳市大鹏新区	深圳市大鹏人才安居有限公司	项目经理
2	高水平理工科大学国际合作创新区项目	115096.91	2022.08.22	2025.08.29	教育	东莞市松山湖玉兰路与红棉路交汇处	东莞理工学院	项目经理

1 投标人拟派项目经理业绩—安居东湾半岛花园

1.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030920161160007001

标段名称：葵涌中心区22-07地块保障性住房项目施工总承包

建设单位：深圳市大鹏人才安居有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国建筑第四工程局有限公司

中标价：44297.86163万元

中标工期：825天

项目经理(总监)：秦嘉伟

本工程于 2018-07-27 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2018-10-09

查验码：5602519432848139

查验网址：www.szjsjy.com.cn

1.1.2 施工合同



工程编号：_____

副本

合同编号：DP-G-(22-07)2018-015

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：深圳市大鹏新区葵涌街道金葵东路东侧

发包人：深圳市大鹏人才安居有限公司

承包人：中国建筑第四工程局有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市大鹏人才安居有限公司

承包人(全称)：中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：深圳市大鹏新区葵涌街道金葵东路东侧

核准（备案）证编号：深大鹏发财备案（2018）0006 号

工程规模及特征：项目位于大鹏新区葵涌街道金葵东路东侧，规划用地面积 24454 平方米，设置单身公寓、三房两厅、四房两厅户型共计 1190 套，建成后主要面向人才进行配租。项目新建 7 栋住宅，1 栋幼儿园及室外配套，总建筑面积约 140522 平方米。

资金来源：财政投入____%；国有资本 100%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围

本项目施工总承包，包括但不限于以下工作内容（具体内容以施工图纸为准）：

桩基础工程（不含基坑支护及土石方工程）、主体结构工程、人防工程、装饰装修工程（不含公共区域及住宅精装修）、屋面及防水工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、消防工程、燃气工程、幕墙及门窗工程（含防火门）、通风与空调工程、发电机工程（含机房环保设施）、标识标线设施工程（含地下室车库车档、道闸系统、交通标示、停车划线、楼宇和门牌标识等）、建筑节能工程、白蚁防治工程、防雷工程、高低压配电工程、雨水回收工程、建筑智能化工程（门禁、监视监控、机房、广播）、安装工程预留预埋等，以及为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

本次招标范围不包括以下内容：

以下内容由招标人另行发包不在此次承包范围内，但承包人需提供相应配合服务，

园林景观工程(软景/硬景)、幕墙工程（石材、铝板）、公共精装修工程(架空层大堂、首层电梯厅、标准层电梯厅、地下室电梯厅的精装修)、户内精装修工程、电梯轿厢精装修工程，电梯采购及安装工程。

具体招标范围以详细施工图、工程量清单内容为准。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程　（☑基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____）；		
☑主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 _____）；		
☑建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米 □其它_____）；		
☑通风与空调　（☑通风　□空调　☑其它 防排烟 ）；		
☑建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
☑建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
☑智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统　□其它 预埋 ）；	
☑屋面及防水工程	☑建筑节能	☑消防工程
☑室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
☑燃气工程　（户数：_____；　庭院管：_____米）		

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它 防排烟工程）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2018 年 9 月 28 日（具体开工时间以发包人或监理单位发出的开工通知为准）；

计划竣工日期：2020 年 12 月 31 日；

合同工期总日历天数 825 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，争创“深圳市优质工程金牛奖”和“广东省建设工程优质奖”

五、签约合同价

人民币（大写）肆亿肆仟贰佰玖拾柒万捌仟陆佰壹拾陆元贰角伍分

（¥442978616.25 元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟壹佰壹拾叁万伍仟元贰角整（¥11135000.20 元）；

⑵ 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元整（¥0.00 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）伍佰捌拾伍万元整（¥5850000.00 元）；

⑶ 暂列金额：

人民币（大写）贰仟伍佰叁拾陆万元整（¥25360000.00 元）。

（4）本工程增值税税率 10%，合同价扣减专业工程暂估价和暂列金后不含税总价 374335105.7 元，不含税总价不因增值税政策变化而变化。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2018 年 11 月 19 日；

订立地点：深圳市大鹏新区葵涌

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式十二份，均具有同等法律效力，发包人执八 份，承包人执四 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

1.1.3 项目更名文件

关于安居东湾半岛花园（曾用名：葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目）项目名称的说明函

安居东湾半岛花园（曾用名：葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目，以下简称：本工程）已办理施工许可证（施工总承包），根据新区城市建设局要求以及项目前期的建筑物命名批复书，本项目工程名称采用“安居东湾半岛花园”。但前期批复批文、许可、合同等采用的项目名称较多，特将历史情况说明如下：

本工程《建设用地规划许可证》采用名称为：大鹏新区 2016 年度保障性住房地块（高源社区），《建设工程规划许可证》采用名称为：安居东湾半岛花园，《建筑物命名批复书》采用名称为：安居东湾半岛花园，《建筑工程施工许可证》（主体）采用名称为：安居东湾半岛花园。

由于本工程施工总承包招标备案名称为葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目，中标通知书也是该名称，考虑到招标备案名称与合同的一致性，我司与贵司于 2018 年 11 月 19 日签订合同名称仍为《葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目施工总承包合同》（合同编号：DP-G-(22-07)

2018-015)。涉及贵司该合同的有关发票名称与主合同保持一致。

特此说明。

深圳市大鹏人才安居有限公司

2018 年 11 月 21 日

1.1.4 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：安居东湾半岛花园

验收日期：2021年11月30日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏人才安居有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	安居东湾半岛花园				
工程地点	深圳市大鹏新区葵涌街道金葵东路东侧	建筑面积	140315.61㎡	工程造价	44297.86163万元
结构类型	框架+剪力墙	层数	地上：3/30/31/32 层 地下：2 层		
施工许可证号	2018-440300-70-03-50028801	监理许可证号	2018-440300-70-03-50028801		
开工日期	2018年11月18日	验收日期	2021年11月30日		
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督编号	2018090-1		
建设单位	深圳市大鹏人才安居有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	中海监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	杨焕奎
副组长	王敬波、秦嘉伟、于克华、徐泰松
组员	柯郁喜、梁文清、赵明、赵乐群、门新亭、黄修海、魏峥伦、陆海全、刘伟

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	柯郁喜	赵乐群、门新亭、黄修海、魏峥伦、陆海全、刘伟
建筑设备安装工程	梁文清	刘荣、赵乐群、龙世联、王少雄、程卓
工程质控资料	赵明	刁华梅、赵乐群、黄浩楷、谢光华

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求，同意验收	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求，同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求，同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求，同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 8 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求，同意验收	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	符合要求，同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求，同意验收	共 23 项，其中： 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	符合要求，同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 1 项
电梯		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已按设计施工图纸及合同规定要求完成施工。本工程各分部分项工程验收合格，主要使用功能合格，观感质量良好，资料齐全，验收合格。评定为合格工程。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2021年11月30日	2021年11月30日	2021年11月30日	2021年11月30日	2021年11月30日

GD-E1-914/6

2 投标人拟派项目经理业绩—高水平理工科大学国际合作创新区项目

2.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

中国建筑第四工程局有限公司：

高水平理工科大学国际合作创新区项目 工程项目（招标编号： SHFSSA12210789 ）于2022年 07月 20日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 09月 06日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市城建工程管理局		
项目负责人	刘通	资质证号	粤1442016201738464
中标报价（元）	壹拾亿零捌仟陆佰肆拾捌万玖仟叁佰壹拾叁元柒角陆分	下浮率	6.01%
施工类中标价描述	中标报价不含安全防护、文明施工措施等单列费。		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	陆仟肆佰肆拾柒万玖仟柒佰捌拾肆元伍角伍分		
开、竣工日期	2022-07-31 至 2025-02-08	工期	923天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年08月05日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

SHFSSA12210789
东莞市公共资源交易中心 Dongguan City Public Resources Trading Center

2.1.2 施工合同

招标编号：SHFSSA12210789

合同编号：SHFSSA12210789

广东省建设工程
标准施工合同

第一册，共三册

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区项目

工程地点：东莞市松山湖玉兰路与红棉路交汇处

发 包 人：中建宏达建筑有限公司

承 包 人：中国建筑第四工程局有限公司

广东住房和城乡建设厅制

招标编号：SHFSSA12210789

合同编号：SHFSSA12210789

广东省建设工程

标准施工合同

第一册，共三册

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区项目

工程地点：东莞市松山湖玉兰路与红棉路交汇处

发 包 人：中建宏达建筑有限公司

承 包 人：中国建筑第四工程局有限公司

广东住房和城乡建设厅制

第一部分　协议书

发包人：（全称）中建宏达建筑有限公司

承包人：（全称）中国建筑第四工程局有限公司

受东莞市城建工程管理局（以下简称“项目法人”）委托，中建宏达建筑有限公司为 高水平理工科大学国际合作创新区项目 的代建单位。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区项目

工程地点：东莞市松山湖玉兰路与红棉路交汇处

工程内容：（1）地基与基础工程（2）主体工程（3）装饰装修工程（4）屋面工程（5）给排水工程（6）高低压配电工程（7）电气工程（8）弱电工程（9）消防工程（10）暖通工程（11）幕墙工程（12）电梯工程（13）泛光工程（14）导示标识工程（15）实验室专项工程；（16）人防工程；（17）绿色建筑、建筑节能、海绵城市工程；（18）沉降观测、各子项工程深化设计、BIM 应用等。

工程规模：拟建总建筑面积约为233500平方米，地上建筑面积约193500平方米，地下建筑面积40000平方米。本期建设内容包括：一栋教学楼、实验楼(地上13层1栋)；二栋教学楼、实验楼（地上10层1栋）；三栋教学楼、实验楼（地上10层1栋）；四栋教学楼、实验楼（地上10层1栋）；五栋会议楼（地上1层1栋）；六栋会议楼（地上1层1栋）；七栋会议楼（地上1层1栋）；八栋学生宿舍楼（地上21层1栋）；九栋教师宿舍楼（地上21层1栋）；十栋连桥（地上1层1栋）；地下室（地下1层）及室外配套工程等，最大建筑高度约为78.08米（规模以最终批复的文件为准）。

结构形式：框架

工程立项、规划批准文件号：东发改投审〔2021〕78号

资金来源：财政投资

二、工程承包范围

承包范围：高水平理工科大学国际合作创新区项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括

但不限于：（1）地基与基础工程（含土石方挖运、基坑降排水、桩基及基础施工、基坑回填、场地平整夯实等）；（2）主体工程（含主体结构、砌体、台阶、坡道、防水、雨篷、装配式建筑、成品烟道、防火玻璃隔断、防火门窗及卷帘、金属、钢结构、设备减震隔声工程（含浮筑地台等）、预埋件及孔洞预留等，地下室顶板土方回填至总平标高以下500mm）；（3）装饰装修工程（含楼地面装饰、内外墙面装饰、顶棚装饰、门窗、五金、灯具、开关面板、插座面板、投影仪和投影幕布及配套信号线、抽油烟机、电磁炉、橱柜、定制衣柜、电视柜、茶水间柜、壁柜、书柜、文件柜、教室走道柜（配电子匙）、窗帘（布艺和百叶）、栏杆、扶手、隔断、洗手台、烘手器、卫生洁具、防水、地下室水泥自流平、停车划线等）；（4）屋面工程（含找平层、找坡层、防水层、保温隔热层、饰面层、细部构造处理等）；（5）给排水工程（含生活给水系统、生活热水系统、直饮水系统、中水系统、污废水排水及处理系统、雨水排水系统、雨水收集利用系统、抗震支架、水箱、化粪池、各类阀门水表等管道附件安装等，负责由场内市政生活给水总水表组后（含水表组）接至各楼栋用水点；负责各楼栋排水立管底部接至室外第一个检查井（不含检查井）；（6）高低压配电工程（含高压进线、高低压变配电设施、柴油发电机房配电系统等，完成变电所低压柜出线电缆引至各单体建筑总配电间的穿管敷设（不包括室外部分预埋配管的敷设））；（7）电气工程（含动力配电系统、照明配电系统、防雷及接地安全系统、抗震支架、挡鼠板、充电桩设施等，不含室外预埋管）；（8）弱电工程（各单体砼结构内所有预埋管的施工）；（9）消防工程（含室内室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫-水喷淋灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器、火灾自动报警及消防联动控制系统、应急广播系统、消防专用电话系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、防火门监控系统、消防应急照明监控系统、应急疏散指示系统、消防水泵智能巡检及机械应急启动系统、消防设备配电系统、余压监控系统、机房工程、可燃气体控制报警系统等）；（10）暖通工程（含中央空调冷热源、多联机系统、通风及防排烟系统、空调风系统、空调水系统、设备减震、抗震支架等）；（11）幕墙工程（含玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙、雨篷、吊顶、采光顶及擦窗设备等）；（12）电梯工程（含电梯的采购、安装、调试、验收等）；（13）泛光工程（含建筑亮化工程照明配电系统、灯光控制系统、弱电控制系统等）；（14）导示标识工程（含字体亮化、灯箱等）；（15）实验室专项工程；（16）人防工程；（17）绿色建筑、建筑节能、海绵城市工程；（18）沉降观测（施工总承包单位负责的部分）、各子项工程深化设计、BIM应用（含3D动画制作、场地布置模型、漫游视频、施工模拟动画、项目宣传片、各专业问题报告和优化报告、各专业REVIT模型、生长视频、后期竣工运维模型等）。

以下工程不在本次招标范围内（1）高水平理工科大学国际合作创新区项目边坡支护工程(含场地平整工程、边坡支护工程、临时用水工程、临时用电工程)；（2）弱电工程；（3）室外配套工程

（含室外土方的开挖及回填、场地平整、挡墙、围墙、道路、园建、照明、人行道、步道、停车场、门楼、连廊、铺装、给排水（含总水表（不含水表组）之前的给水管道敷设；检查井（含井）之前的排水管道敷设）、室外电气、景观亮化、绿化（养护期12个月）、红线内市政工程、红线外市政接口、场地内管线迁改、二期工程道路、二期工程景观及照明等）。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：923天。

拟从2022年08月06日开始施工，至2025年02月14日竣工完成。

实际开工时间以发包人或监理单位发出的书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人复核批准的时间为准。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准，确保东莞市建设工程优质奖、广东省建设工程优质奖，争创“国家优质工程奖”。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹拾壹亿伍仟零玖拾陆万玖仟零玖拾捌元叁角壹分；

（小写）：¥1,150,969,098.31元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：贰亿壹仟贰佰捌拾叁万陆仟陆佰贰拾捌元贰角柒分，人民币（小写）：212,836,628.27元。

单列部分的：

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：陆仟肆佰肆拾柒万玖仟柒佰捌拾肆元伍角伍分，人民币（小写）：64,479,784.55元；

暂列金额（大写）：___/___，人民币（小写）：___/___元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022 年 8 月 22 日

订立合同地点：东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。

发包人：中建宏达建筑有限公司（公章）	承包人：中国建筑第四工程局有限公司（公章）
地址：深圳市罗湖区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1A 栋 2307	地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
（签字或盖私章）	（签字或盖私章）
电话：	电话：020-38119600
开户名称：	开户名称：中国建筑第四工程局有限公司
开户银行：	开户银行：招商银行股份有限公司广州科技园支行
帐号：	帐号：020900152110202
邮政编码：	邮政编码：510665

工人工资专用账户

户　　名：中国建筑第四工程局有限公司高水平理工科大学国际合作创新区项目农民工工资专用账户

帐　　号：020900152110456

开户行：招商银行东莞分行大朗支行

2.1.3 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区一栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙13层1幢）

验收日期：2015 年 8 月 29 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区一栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙13层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	39567.34 平方米	工程造价	17134.62 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上：	13	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120101(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	年 月 日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-02		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	刘帆

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	刘帆	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2025年8月29日	（公章） 总监理工程师： 2025年8月29日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年8月29日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年8月29日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年8月29日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区二栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）

验收日期：2025年3月31日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区二栋教学、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	34363.23平方米	工程造价	13943.59万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上：	10	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120201(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月31日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-03		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月31日	（公章） 总监理工程师： 2025年3月31日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月31日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月31日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月31日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区十栋连桥（框架1层1幢）

验收日期：2025年3月31日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区十栋连桥（框架1层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	2606.3 平方米	工程造价	2524.36 万元
结构类型	框架	层数	地上：	1	层
	/		地下：	0	层
施工许可证号	441900202210121001(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月31日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-11		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2025年3月31日	（公章） 总监理工程师： 2025年3月31日	（公章） 单位（项目）负责人： 2025年3月31日	（公章） 单位（项目）负责人： 2025年3月31日	（公章） 单位（项目）负责人： 2025年3月31日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区三栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）

验收日期：2025年3月31日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区三栋教学、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	34350.13 平方米	工程造价	15497.79 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上：	10	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120301(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月31日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-04		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2015 年 3 月 31 日	（公章） 总监理工程师： 2015 年 3 月 31 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015 年 3 月 31 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015 年 3 月 31 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015 年 3 月 31 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区四栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）

验收日期：2025年3月21日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区四栋教学、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	34350.13 平方米	工程造价	14749.18 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上：	10	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120401(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月21日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-05		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2.专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月21日	（公章） 总监理工程师： 2015年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月21日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区五栋会议楼（框架1层1幢）

验收日期：2025年3月21日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区五栋会议楼（框架1层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	523.09 平方米	工程造价	403.94 万元
结构类型	框架	层数	地上：	1	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120501(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月21日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-06		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月21日	（公章） 总监理工程师： 2025年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月21日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区六栋会议楼（框架1层1幢）

验收日期：2025年3月21日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区六栋会议楼（框架1层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	988.81 平方米	工程造价	779.79 万元
结构类型	框架	层数	地上：	1	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120601(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月21日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-07		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 2015年3月21日	总监理工程师： 2015年3月21日	单位（项目）负责人： 2015年3月21日	单位（项目）负责人： 2015年3月21日	单位（项目）负责人： 2015年3月21日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区七栋会议楼（框架1层1幢）

验收日期：2025年3月21日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区七栋会议楼（框架1层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	1245.75 平方米	工程造价	775.0 万元
结构类型	框架	层数	地上：	1	层
	/		地下：	0	层
施工许可证号	441900202210120701(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月21日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-08		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2.专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 2015年3月21日	总监理工程师： 2015年3月21日	单位（项目）负责人： 2015年3月21日	单位（项目）负责人： 2015年3月21日	单位（项目）负责人： 2015年3月21日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：	高水平理工科大学国际合作创新区八栋学生宿舍楼（剪力墙21层1幢）
验收日期：	2024年6月29日
建设单位（盖章）：	东莞理工学院

GD-E1-914

66

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

67

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区八栋学生宿舍楼（剪力墙21层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	23174.72㎡	工程造价	8955.74万元
结构类型	剪力墙结构	层数	地上： 21 层		
			地下： 1 层		
施工许可证号	441900202210120801	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2024年6月29日		
监督单位	东莞市松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-09		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

68

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	关泰山、黎翊、杨树源、段荣福、黄捷、曾智、尹彩平、禹华明、申思源、杨求林、秦嘉伟、乔三山、周维飞、杨振、杨兴、季旺、陈鹏、何煜兴、李朋、王耀、刘通、唐萌、刘旭、贺杰元、孙少枫、陈梦泽、任仲平、刘炳才、邢海发、柳星、张荣鑫、肖博睿、黄允杰、伏一多、钟泽辉、宋昊

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	关泰山、黎翊、杨树源、段荣福、黄捷、曾智、秦嘉伟、乔三山、周维飞、杨振、杨兴、季旺、陈鹏、何煜兴、李朋、王耀、刘通、贺杰元
建筑设备安装工程	尹彩平	禹华明、申思源、杨求林、唐萌、刘旭、陈梦泽、孙少枫、陈梦泽、任仲平、刘炳才、柳星、张荣鑫
工程质控资料	郑夏飞	邢海发、肖博睿、黄允杰、伏一多、钟泽辉、宋昊

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

69

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院			
2	关泰山	东莞理工学院			
3	黎翊	东莞理工学院			
4	杨树源	中建宏达建筑有限公司			
5	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司			
6	段荣福	建材广州工程勘察院有限公司			
7	黄捷	北京市建筑设计研究院股份有限公司			
8	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司			
9	尹彩平	康立时代建设集团有限公司			
10	禹华明	康立时代建设集团有限公司			
11	申思源	康立时代建设集团有限公司			
12	杨求林	康立时代建设集团有限公司			
13	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司			
14	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司			
15	周维飞	中国建筑第四工程局有限公司			
16	杨振	中国建筑第四工程局有限公司			
17	杨兴	中国建筑第四工程局有限公司			
18	季旺	中国建筑第四工程局有限公司			
19	陈鹏	中国建筑第四工程局有限公司			
20	陈鹏	中国建筑第四工程局有限公司			
21	李朋	中国建筑第四工程局有限公司			
22	刘通	中国建筑第四工程局有限公司			
23	王耀	中国建筑第四工程局有限公司			
24	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司			
25	刘旭	中国建筑第四工程局有限公司			
26	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司			
27	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司			

GD-E1-914/5

71

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈梦泽	中国建筑第四工程局有限公司			
2	任仲平	中国建筑第四工程局有限公司			
3	刘炳才	中国建筑第四工程局有限公司			
4	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司			
5	柳星	中国建筑第四工程局有限公司			
6	张荣鑫	中国建筑第四工程局有限公司			
7	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司			
8	黄允杰	中国建筑第四工程局有限公司			
9	伏一多	中国建筑第四工程局有限公司			
10	钟泽辉	中国建筑第四工程局有限公司			
11	宋昊	中国建筑第四工程局有限公司			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

72

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感良好，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
刘 通
粤1442016201738464(00)
建筑 市政
2024.11.07
中国建筑第四工程局有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2020 年 6 月 29 日	（公章） 总监理工程师： 2020 年 6 月 29 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2020 年 6 月 29 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2020 年 6 月 29 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2020 年 6 月 29 日

GD-E1-914/6

73

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：	高水平理工科大学国际合作创新区九栋教师宿舍楼（剪力墙21层1幢）
验收日期：	2024年6月29日
建设单位（盖章）：	东莞理工学院

GD-E1-914

48

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

49

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区九栋教师宿舍楼（剪力墙21层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	22321.47㎡	工程造价	8554.19万元
结构类型	剪力墙结构	层数	地上：	21	层
			地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120901	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2024年6月29日		
监督单位	东莞市松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-10		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

50

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	关泰山、黎翊、杨树源、段荣福、黄捷、曾智、尹彩平、禹华明、申思源、杨求林、秦嘉伟、乔三山、周维飞、杨振、杨兴、季旺、陈鹏、何煜兴、李朋、王耀、刘通、唐萌、刘旭、贺杰元、孙少枫、陈梦泽、任仲平、刘炳才、邢海发、柳星、张荣鑫、肖博睿、黄允杰、伏一多、钟泽辉、宋昊

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	关泰山、黎翊、杨树源、段荣福、黄捷、曾智、秦嘉伟、乔三山、周维飞、杨振、杨兴、季旺、陈鹏、何煜兴、李朋、王耀、刘通、贺杰元
建筑设备安装工程	尹彩平	禹华明、申思源、杨求林、唐萌、刘旭、陈梦泽、孙少枫、陈梦泽、任仲平、刘炳才、柳星、张荣鑫
工程质控资料	郑夏飞	邢海发、肖博睿、黄允杰、伏一多、钟泽辉、宋昊

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

51

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

52

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院			
2	关泰山	东莞理工学院			
3	黎翊	东莞理工学院			
4	杨树源	中建宏达建筑有限公司			
5	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司			
6	段荣福	建材广州工程勘察院有限公司			
7	黄捷	北京市建筑设计研究院股份有限公司			
8	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司			
9	尹彩平	康立时代建设集团有限公司			
10	禹华明	康立时代建设集团有限公司			
11	申思源	康立时代建设集团有限公司			
12	杨求林	康立时代建设集团有限公司			
13	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司			
14	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司			
15	周维飞	中国建筑第四工程局有限公司			
16	杨振	中国建筑第四工程局有限公司			
17	杨兴	中国建筑第四工程局有限公司			
18	季旺	中国建筑第四工程局有限公司			
19	陈鹏	中国建筑第四工程局有限公司			
20	陈鹏	中国建筑第四工程局有限公司			
21	李朋	中国建筑第四工程局有限公司			
22	刘通	中国建筑第四工程局有限公司			
23	王耀	中国建筑第四工程局有限公司			
24	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司			
25	刘旭	中国建筑第四工程局有限公司			
26	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司			
27	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司			

GD-E1-914/5

53

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈梦泽	中国建筑第四工程局有限公司			
2	任仲平	中国建筑第四工程局有限公司			
3	刘炳才	中国建筑第四工程局有限公司			
4	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司			
5	柳星	中国建筑第四工程局有限公司			
6	张荣鑫	中国建筑第四工程局有限公司			
7	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司			
8	黄允杰	中国建筑第四工程局有限公司			
9	伏一多	中国建筑第四工程局有限公司			
10	钟泽辉	中国建筑第四工程局有限公司			
11	宋昊	中国建筑第四工程局有限公司			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

54

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感良好，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 刘通 粤1442016201738464(00) 建筑 市政 2024.11.07 中国建筑第四工程局有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

GD-E1-914/6

55

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区地下室（框架0（1）层1幢）

验收日期：2025 年8 月29 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区地下室（框架0（1）层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	40000.0 平方米	工程造价	30205.48 万元
结构类型	框架	层数	地上：	0	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210121101(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	年 月 日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-12		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2.专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	刘帆

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	刘帆	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2025年8月29日	（公章） 总监理工程师： 2025年8月29日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年8月29日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年8月29日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年8月29日


GD-E1-914/6

第三章 获奖情况

投标人获奖情况汇总表			
序号	项目名称	获奖证书名称	获奖时间
1	大疆天空之城大厦二期	2022~2023年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	2023年11月
2	广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程	2022-2023年度国家优质工程奖	2023年12月
3	华为南方工厂二期47号员工食堂、办公楼	2022-2023年度国家优质工程奖	2023年12月
4	华南理工大学广州国际校区一期工程(大数据与网络空间安金学院、材料基因工程创新中心、生物医学科学与工程学院生物医药与再生医学粤港澳联合研究院）	2022-2023年度国家优质工程奖	2023年12月
5	贵安华为云数据中心项目一A区(一期)	2022-2023年度国家优质工程奖	2023年12月

1 大疆天空之城大厦二期—2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)

1.1 获奖证书



證　書

中国建筑第四工程局有限公司：

你单位承建的大疆天空之城大厦二期工程荣获2022～2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二三年十一月

2 广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程—**2022-2023** 年度国家优质工程奖

2.1 获奖证书



3 华为南方工厂二期 47 号员工食堂、办公楼—2022-2023 年度国家优质工程奖

3.1 获奖证书



4 华南理工大学广州国际校区一期工程(大数据与网络空间安金学院、材料基因工程创新中心、生物医学科学与工程学院生物医药与再生医学粤港澳联合研究院）—2022-2023 年度国家优质工程奖

4.1 获奖证书



5 贵安华为云数据中心项目一 A 区(一期)—2022-2023 年度国家优质工程奖

5.1 获奖证书



第四章 拟派项目管理机构

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目总指挥	黄晨光	教授级高级工程师	职称证	教授级	（2017）11108	建筑工程	中建四局	/	/
项目经理	秦嘉伟	高级工程师	职称证/建造师注册证书	高级/一级	（2024）11040658/粤1442014201426350	工程管理/建筑工程	中建四局	2	安居东湾半岛花园/高水平理工科大学国际合作创新区项目
安全总监	肖勇	高级工程师	职称证/注册安全工程师/安全B证	高级	（2024）11040663/20201104644000001428/粤建安B(2026)0028116	土木工程	中建四局	/	/
技术负责人	纪晓龙	高级工程师	职称证	高级	（2024）11040651	土木工程	中建四局	1	大疆天空之城大厦二期
生产经理	谭翔	高级工程师	职称证	高级	(2024)11040661	工程管理	中建四局	/	/
造价工程师（商务经理）	王昭	工程师	职称证/注册造价师证	中级/一级	（2022）11040687/建[造]11224400017112	工程管理	中建四局	/	/
安全经理	季旺	高级工程师	职称证/注册安全工程师/安全C证	高级	（2024）11040655/19220315971/粤建安C3(2014)0018934	软件工程	中建四局	/	/
质量	黄海波	工程师	职称证/	中级	(2024)1204	道路桥梁与	中建	/	/

经理			岗位证		1348/C2449562	渡河工程	四局		
机电管理工程师	李林祝	工程师	职称证	中级	南职字[2015]69 号	机电工程	中建四局	/	/
现场管理工程师	田甜	高级工程师	职称证	高级	(2025)11040123	土木工程	中建四局	/	/
暖通工程师	刘海平	工程师	职称证	初级	CZ-005277	暖通	中建四局	/	/
给排水工程师	勾祝君	工程师	职称证	中级	（2025）12040260	给排水科学与工程	中建四局	/	/
电气工程师	郭志	工程师	职称证	中级	（2021）12040307	电气工程及其自动化	中建四局	/	/
装饰装修工程师	陈少敏	工程师	职称证	中级	（2019）1204559	建筑装饰施工	中建四局	/	/
测量工程师	蔡鹏飞	工程师	职称证	中级	BJZ-2011723	测量	中建四局	/	/
BIM 工程师	雷勇勇	工程师	职称证/岗位证	中级	（2024）12041354/20010010023021767	道路桥梁与渡河工程	中建四局	/	/
智能建筑管理工程师	吴旺奇	工程师	职称证	中级	（2021）1101945	土木工程	中建四局	/	/
结构工程师	昌勇	工程师	职称证	中级	（2025）11047351	结构	中建四局	/	/


装配式工程师	夏涛	高级工程师	职称证	高级	（2020）11040251	土木工程	中建四局	/	/
施工员	刘柏聪	工程师	职称证/岗位证	中级	（2020）120400061/A1940636	土木工程	中建四局	/	/
施工员	王伦	高级工程师	职称证/岗位证	高级	B131912378/A2447774	建筑工程（工业与民用建筑）	中建四局	/	/
施工员	刘晓文	工程师	职称证/岗位证	中级	BZ-002640/A2447770	工民建	中建四局	/	/
施工员	梅求智	高级工程师	职称证/岗位证	高级	G3300347417/A2447773	建筑工程管理	中建四局	/	/
施工员	范国娟	高级工程师	职称证/岗位证	高级	2014023B116/044251040001900000 1	土木工程	中交一公局深圳建设有限公司	/	/
安全员	曹靖	工程师	职称证/安全C证	中级	九职办[2012]33号/粤建安C3（2023）005950	施工管理	中建四局	/	/
安全员	桂浩	工程师	职称证/安全C证	中级	(2024)12041345/粤建安C3(2017)0021927	土木工程	中建四局	/	/
安全员	吴怡顺	工程师	职称证/安全C证	中级	（ 2019 ）11040096/粤 建 安C3(2012)000387	工程管理	中建四局	/	/
安全员	汪永贵	高级工程师	职称证/安全C证	高级	（2019）11040067/粤建安C3（2016）0015215	工程管理	中建四局	/	/
预算	周之李	工程师	职称证/	中级	（2019）	工程造价	中建	/	/

员			岗位证		1204659/U1840890		四局		
预算员	刘海山	工程师	职称证/岗位证	中级	（2019）1204652/U1840886	工程管理	中建四局	/	/
资料员	孙艺容	工程师	职称证/岗位证	中级	（2024）12041328/M1841110	土木工程	中建四局	/	/
资料员	陈莹莹	工程师	职称证/岗位证	中级	120230701/04421114000001000714	市政公用工程	中交一公局深圳建设有限公司	/	/
质检员	马金东	工程师	职称证/岗位证	中级	（2022）12040601/C1844110	土木工程	中建四局	/	/
材料员	胡大鹏	工程师	职称证/岗位证	中级	(2024)12041339/F2442380	土木工程	中建四局	/	/
材料员	孙鹏	工程师	职称证/岗位证	中级	(2024)12041329/F2442382	土木工程	中建四局	/	/
试验员	王超	工程师	职称证/岗位证	中级	2217003013825/K2442533	建筑工程管理	中建四局	/	/
劳资专管员	罗轶峰	工程师	职称证/岗位证	中级	BJZ-2009021/E1940022	电气	中建四局	/	/


注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

1 项目总指挥—黄晨光

身份证	毕业证书
 	 

职称证书



项目总指挥（黄晨光）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄晨光　　社保电脑号：815480970　　身份证号码：422428197312207917　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	06	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	41190	321.28	41190	329.52	82.38
2024	07	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	41190	411.9	41190	329.52	82.38
2024	08	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	41190	411.9	41190	329.52	82.38
2024	09	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2024	10	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2024	11	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2024	12	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2025	01	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2025	02	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2025	03	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2025	04	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2025	05	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2025	06	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	50000	500.0	43659	349.27	87.32
2025	07	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40000	400.0	40000	320.0	80.0
2025	08	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40000	400.0	40000	320.0	80.0
2025	09	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40000	400.0	40000	320.0	80.0
2025	10	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40000	400.0	40000	320.0	80.0
2025	11	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40000	400.0	40000	320.0	80.0
2025	12	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	40000	400.0	[illegible]	320.0	80.0
2026	01	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40000	[illegible]	40000	[illegible]	80.0
2026	02	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40000	[illegible]	40000	320.0	80.0
2026	03	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40000	400.0	40000	320.0	80.0
2026	04	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40000	400.0	40000	320.0	80.0
2026	05	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40000	400.0	40000	320.0	80.0
2026	06	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	40000	400.0	40000	320.0	80.0
合计				108009.09	54961.68			43639.08	16648.44			4162.14		10945.08		8321.26	2080.34

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7598268q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日

2 项目经理（建造师）—秦嘉伟

2.1 简历表

姓名	秦嘉伟	性别	男	年龄	43
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	622821198307051013	手机号码	13923785089
参加工作时间	2006 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		15
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442014201426350				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市大鹏人才安居有限公司	安居东湾半岛花园	总建筑面积 14.05 万 m^2	2018.11.18—2021.11.30	已完	合格
东莞理工学院	高水平理工科大学国际合作创新区项目	总建筑面积 23.35 万 m^2	2022.8.6—2025.8.29	已完	合格

2.2 证书及社保证明

<table>
<tr><td>职称证</td><td>毕业证</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">身份证</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>

项目经理（秦嘉伟）一级注册建造师

使用有效期：2026年04月14日
-2026年10月11日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：秦嘉伟

性　　别：男

出生日期：1983年07月05日

注册编号：粤1442014201426350

聘用企业：中国建筑第四工程局有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-10-29至2027-10-28)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.04.14

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2014年12月31日

项目经理（秦嘉伟）安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2015）0000874



姓　　名：秦嘉伟

性　　别：男

出 生 年 月：1983年07月05日

企 业 名 称：中国建筑第四工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年02月13日

有 效 期：2024年02月08日　　**至** 2027年02月12日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 02 月 08 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理（秦嘉伟）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：秦嘉伟　　社保电脑号：609423396　　身份证号码：622821198307051013　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2006	08	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2006	09	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2006	10	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2006	11	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2006	12	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	01	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	02	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	03	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	04	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	05	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	06	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	07	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	08	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	09	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	10	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	11	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2007	12	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2008	01	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2008	02	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0				2000	10.0			
2008	03	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2008	04	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2008	05	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2008	06	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2008	07	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2008	08	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2008	09	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2008	10	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2008	11	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2008	12	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2009	01	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	130.0	40.0	2	2000	10.0	2000	10.0			
2009	02	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	90.0	40.0	2	2000	10.0	2000	5.0			
2009	03	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	90.0	40.0	2	2000	10.0	2000	5.0			
2009	04	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	90.0	40.0	2	2000	10.0	2000	5.0			
2009	05	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	90.0	40.0	2	2000	10.0	2000	5.0			
2009	06	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2000	90.0	40.0	2	2000	10.0	2000	5.0			
2009	07	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2009	08	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2009	09	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2009	10	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2009	11	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2009	12	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2010	01	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2010	02	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2010	03	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2010	04	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2010	05	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			
2010	06	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2173	97.79	43.46	2	2173	10.87	2000	5.0			

社保缴纳清单
证明专用章

项目经理（秦嘉伟）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：秦嘉伟　　社保电脑号：609423396　　身份证号码：622821198307051013　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2010	07	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2010	08	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2010	09	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2010	10	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2010	11	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2010	12	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2011	01	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2011	02	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2011	03	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2011	04	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2011	05	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2011	06	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2336	105.12	46.72	2	2336	11.68	2000	5.0			
2011	07	150188	2700.0	270.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5			
2011	08	150188	2700.0	270.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5			
2011	09	150188	2700.0	270.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5			
2011	10	150188	2700.0	270.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5			
2011	11	150188	2700.0	270.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5			
2011	12	150188	2700.0	270.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5			
2012	01	150188	2700.0	270.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5			
2012	02	150188	2700.0	270.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5			
2012	03	150188	2700.0	270.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5			
2014	12	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	8.0	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15

社保费缴纳清单
证明专用章

项目经理（秦嘉伟）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：秦嘉伟　　社保电脑号：609423396　　身份证号码：622821198307051013　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	806.0	260.0	1	13000	58.5	13000	50.7	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	806.0	260.0	1	13000	58.5	13000	50.7	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	806.0	260.0	1	13000	58.5	13000	50.7	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	806.0	260.0	1	13000	58.5	13000	50.7	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	50.7	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	35.49	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	35.49	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	35.49	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	35.49	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	18800.0	1222.0	1504.0	1	18800	564.0	376.0	1	18800	84.6	18800	18.33	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	18800.0	1222.0	1504.0	1	18800	564.0	376.0	1	18800	84.6	18800	18.33	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	18800.0	1222.0	1504.0	1	18800	564.0	376.0	1	18800	84.6	18800	18.33	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	18800.0	1222.0	1504.0	1	18800	564.0	376.0	1	18800	84.6	18800	18.33	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	18800.0	1222.0	1504.0	1	18800	564.0	376.0	1	18800	84.6	18800	18.33	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	18800.0	2632.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	12.32	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

项目经理（秦嘉伟）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：秦嘉伟　　社保电脑号：609423396　　身份证号码：622821198307051013　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	01	150188	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	18800.0	2820.0	1504.0	1	18800	977.6	376.0	1	18800	84.6	18800	36.66	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1098.92	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1098.92	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1098.92	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1098.92	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1098.92	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1098.92	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1310.25	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1310.25	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1310.25	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1267.98	422.66	1	21133	95.1	21133	41.21	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1267.98	422.66	1	21133	95.1	21133	65.93	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	21133.0	3169.95	1690.64	1	21133	1267.98	422.66	1	21133	95.1	21133	65.93	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	25171.0	3775.65	2013.68	1	25171	1560.6	503.42	1	25171	125.86	25171	98.17	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	25171.0	3775.65	2013.68	1	25171	1560.6	503.42	1	25171	125.86	25171	98.17	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	25171.0	3775.65	2013.68	1	25171	1560.6	503.42	1	25171	125.86	25171	98.17	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	25171.0	3775.65	2013.68	1	25171	1510.26	503.42	1	25171	125.86	25171	98.17	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	25171.0	3775.65	2013.68	1	25171	1510.26	503.42	1	25171	125.86	25171	98.17	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	25171.0	3775.65	2013.68	1	25171	1510.26	503.42	1	25171	125.86	25171	98.17	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	25171.0	3775.65	2013.68	1	25171	1258.55	503.42	1	25171	125.86	25171	98.17	25171	201.37	50.34
2024	02	150188	25171.0	3775.65	2013.68	1	25171	1258.55	503.42	1	25171	125.86	25171	98.17	25171	201.37	50.34
2024	03	150188	25171.0	3775.65	2013.68	1	25171	1258.55	503.42	1	25171	125.86	25171	196.33	25171	201.37	50.34
2024	04	150188	25171.0	4027.36	2013.68	1	25171	1258.55	503.42	1	25171	125.86	25171	196.33	25171	201.37	50.34
2024	05	150188	25171.0	4027.36	2013.68	1	25171	1258.55	503.42	1	25171	125.86	25171	196.33	25171	201.37	50.34
2024	06	150188	25171.0	4027.36	2013.68	1	25171	1258.55	503.42	1	25171	125.86	25171	196.33	25171	201.37	50.34
2024	07	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2024	08	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2024	09	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2024	10	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2024	11	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07

社保费缴纳清单
证明专用章

项目经理（秦嘉伟）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：秦嘉伟　　社保电脑号：609423396　　身份证号码：622821198307051013　　页码：5

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	01	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	02	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	03	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	04	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	05	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	06	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	07	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	08	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	09	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	10	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	11	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2025	12	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1376.7	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2026	01	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1652.04	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2026	02	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1652.04	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2026	03	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1652.04	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2026	04	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1652.04	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2026	05	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1652.04	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
2026	06	150188	27534.0	4680.78	2202.72	1	27534	1652.04	550.68	1	27534	137.67	27534	275.34	27534	220.27	55.07
合计				354059.67	193325.44			132588.07	48611.22			11555.6		12317.65		8399.29	2650.58



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e760ee005 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日

2.3 项目经理业绩证明—安居东湾半岛花园

2.3.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403092016116000700l

标段名称：葵涌中心区22-07地块保障性住房项目施工总承包

建设单位：深圳市大鹏人才安居有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国建筑第四工程局有限公司

中标价：44297.86163万元

中标工期：825天

项目经理(总监)：秦嘉伟

本工程于 2018-07-27 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2018-10-09

查验码：5602519432848139

查验网址：www.szjsjy.com.cn

2.3.2 施工合同



工程编号：_____ 副本

合同编号：DP-G-(22-07)2018-015

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：深圳市大鹏新区葵涌街道金葵东路东侧

发包人：深圳市大鹏人才安居有限公司

承包人：中国建筑第四工程局有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市大鹏人才安居有限公司

承包人(全称)：中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目施工总承包工程

工程地点：深圳市大鹏新区葵涌街道金葵东路东侧

核准（备案）证编号：深大鹏发财备案（2018）0006 号

工程规模及特征：项目位于大鹏新区葵涌街道金葵东路东侧，规划用地面积 24454 平方米，设置单身公寓、三房两厅、四房两厅户型共计 1190 套，建成后主要面向人才进行配租。项目新建 7 栋住宅，1 栋幼儿园及室外配套，总建筑面积约 140522 平方米。

资金来源：财政投入____%；国有资本 100%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围

本项目施工总承包，包括但不限于以下工作内容（具体内容以施工图纸为准）：

桩基础工程（不含基坑支护及土石方工程）、主体结构工程、人防工程、装饰装修工程（不含公共区域及住宅精装修）、屋面及防水工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、消防工程、燃气工程、幕墙及门窗工程（含防火门）、通风与空调工程、发电机工程（含机房环保设施）、标识标线设施工程（含地下室车库车档、道闸系统、交通标示、停车划线、楼宇和门牌标识等）、建筑节能工程、白蚁防治工程、防雷工程、高低压配电工程、雨水回收工程、建筑智能化工程（门禁、监视监控、机房、广播）、安装工程预留预埋等，以及为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

本次招标范围不包括以下内容：

以下内容由招标人另行发包不在此次承包范围内，但承包人需提供相应配合服务，

园林景观工程(软景/硬景)、幕墙工程（石材、铝板）、公共精装修工程(架空层大堂、首层电梯厅、标准层电梯厅、地下室电梯厅的精装修)、户内精装修工程、电梯轿厢精装修工程，电梯采购及安装工程。

具体招标范围以详细施工图、工程量清单内容为准。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程　（☑基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____）；		
☑主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 _____）；		
☑建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米 □其它_____）；		
☑通风与空调　（☑通风　□空调　☑其它 防排烟 ）；		
☑建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
☑建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
☑智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统　□其它 预埋 ）；	
☑屋面及防水工程	☑建筑节能	☑消防工程
☑室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
☑燃气工程　（户数：_____；　庭院管：_____米）		

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它 防排烟工程）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2018 年 9 月 28 日（具体开工时间以发包人或监理单位发出的开工通知为准）；

计划竣工日期：2020 年 12 月 31 日；

合同工期总日历天数 825 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，争创“深圳市优质工程金牛奖”和“广东省建设工程优质奖”

五、签约合同价

人民币（大写）肆亿肆仟贰佰玖拾柒万捌仟陆佰壹拾陆元贰角伍分

（¥442978616.25 元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟壹佰壹拾叁万伍仟元贰角整（¥11135000.20 元）；

⑵ 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元整（¥0.00 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）伍佰捌拾伍万元整（¥5850000.00 元）；

⑶ 暂列金额：

人民币（大写）贰仟伍佰叁拾陆万元整（¥25360000.00 元）。

（4）本工程增值税税率 10%，合同价扣减专业工程暂估价和暂列金后不含税总价 374335105.7 元，不含税总价不因增值税政策变化而变化。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2018 年 11 月 19 日；

订立地点：深圳市大鹏新区葵涌

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式十一份，均具有同等法律效力，发包人执八 份，承包人执四 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

2.3.3 项目更名文件

关于安居东湾半岛花园（曾用名：葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目）项目名称的说明函

安居东湾半岛花园（曾用名：葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目，以下简称：本工程）已办理施工许可证（施工总承包），根据新区城市建设局要求以及项目前期的建筑物命名批复书，本项目工程名称采用“安居东湾半岛花园”。但前期批复批文、许可、合同等采用的项目名称较多，特将历史情况说明如下：

本工程《建设用地规划许可证》采用名称为：大鹏新区 2016 年度保障性住房地块（高源社区），《建设工程规划许可证》采用名称为：安居东湾半岛花园，《建筑物命名批复书》采用名称为：安居东湾半岛花园，《建筑工程施工许可证》（主体）采用名称为：安居东湾半岛花园。

由于本工程施工总承包招标备案名称为葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目，中标通知书也是该名称，考虑到招标备案名称与合同的一致性，我司与贵司于 2018 年 11 月 19 日签订合同名称仍为《葵涌中心区 22-07 地块保障性住房项目施工总承包合同》（合同编号：DP-G-(22-07)

2018-015)。涉及贵司该合同的有关发票名称与主合同保持一致。

特此说明。

深圳市大鹏人才安居有限公司

2018 年 11 月 21 日

2.3.4 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：安居东湾半岛花园

验收日期：2021年11月30日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏人才安居有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	安居东湾半岛花园				
工程地点	深圳市大鹏新区葵涌街道金葵东路东侧	建筑面积	140315.61㎡	工程造价	44297.86163万元
结构类型	框架+剪力墙	层数	地上：3/30/31/32 层 地下：2 层		
施工许可证号	2018-440300-70-03-50028801	监理许可证号	2018-440300-70-03-50028801		
开工日期	2018年11月18日	验收日期	2021年11月30日		
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督编号	2018090-1		
建设单位	深圳市大鹏人才安居有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	中海监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	杨焕奎
副组长	王敬波、秦嘉伟、于克华、徐泰松
组员	柯郁喜、梁文清、赵明、赵乐群、门新亭、黄修海、魏峥伦、陆海全、刘伟

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	柯郁喜	赵乐群、门新亭、黄修海、魏峥伦、陆海全、刘伟
建筑设备安装工程	梁文清	刘荣、赵乐群、龙世联、王少雄、程卓
工程质控资料	赵明	刁华梅、赵乐群、黄浩楷、谢光华

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求，同意验收	共 13 项,其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 9 项，其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项，其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求，同意验收	共 11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项，其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项，其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求，同意验收	共 7 项,其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 5 项，其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求，同意验收	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 8 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求，同意验收	共 24 项,其中: 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 14 项，其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 4 项，其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	符合要求，同意验收	共 15 项,其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 4 项，其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求，同意验收	共 23 项,其中: 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 7 项，其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 13 项，其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	符合要求，同意验收	共 9 项,其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 3 项，其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 16 项，其中: 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 1 项
电梯		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已按设计施工图纸及合同规定要求完成施工。本工程各分部分项工程验收合格，主要使用功能合格，观感质量良好，资料齐全，验收合格。评定为合格工程。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2021年11月30日	2021年11月30日	2021年11月30日	2021年11月30日	2021年11月30日

GD-E1-914/6

2.4 项目经理业绩证明—高水平理工科大学国际合作创新区项目

2.4.1 中标通知书

中 标 通 知 书

中国建筑第四工程局有限公司：

高水平理工科大学国际合作创新区项目 工程项目（招标编号： SHFSSA12210789 ）于2022年 07月 20日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022年 09月 06日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市城建工程管理局		
项目负责人	刘通	资质证号	粤1442016201738464
中标报价（元）	壹拾亿零捌仟陆佰肆拾捌万玖仟叁佰壹拾叁元柒角陆分	下浮率	6.01%
施工类中标价描述	中标报价不含安全防护、文明施工措施等单列费。		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	陆仟肆佰肆拾柒万玖仟柒佰捌拾肆元伍角伍分		
开、竣工日期	2022-07-31 至 2025-02-08	工期	923天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年08月05日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

SHFSSA12210789

2.4.2 施工合同

招标编号：SHFSSA12210789

合同编号：SHFSSA12210789

广东省建设工程
标准施工合同

第一册，共三册

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区项目

工程地点：东莞市松山湖玉兰路与红棉路交汇处

发 包 人：中建宏达建筑有限公司

承 包 人：中国建筑第四工程局有限公司

广东住房和城乡建设厅制

招标编号：SHFSSA12210789

合同编号：SHFSSA12210789

广东省建设工程

标准施工合同

第一册，共三册

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区项目

工程地点：东莞市松山湖玉兰路与红棉路交汇处

发 包 人：中建宏达建筑有限公司

承 包 人：中国建筑第四工程局有限公司

广东住房和城乡建设厅制

第一部分　协议书

发包人：（全称）中建宏达建筑有限公司

承包人：（全称）中国建筑第四工程局有限公司

受东莞市城建工程管理局（以下简称“项目法人”）委托，中建宏达建筑有限公司为 高水平理工科大学国际合作创新区项目 的代建单位。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区项目

工程地点：东莞市松山湖玉兰路与红棉路交汇处

工程内容：（1）地基与基础工程（2）主体工程（3）装饰装修工程（4）屋面工程（5）给排水工程（6）高低压配电工程（7）电气工程（8）弱电工程（9）消防工程（10）暖通工程（11）幕墙工程（12）电梯工程（13）泛光工程（14）导示标识工程（15）实验室专项工程；（16）人防工程；（17）绿色建筑、建筑节能、海绵城市工程；（18）沉降观测、各子项工程深化设计、BIM 应用等。

工程规模：拟建总建筑面积约为233500平方米，地上建筑面积约193500平方米，地下建筑面积40000平方米。本期建设内容包括：一栋教学楼、实验楼(地上13层1栋)；二栋教学楼、实验楼（地上10层1栋）；三栋教学楼、实验楼（地上10层1栋）；四栋教学楼、实验楼（地上10层1栋）；五栋会议楼（地上1层1栋）；六栋会议楼（地上1层1栋）；七栋会议楼（地上1层1栋）；八栋学生宿舍楼（地上21层1栋）；九栋教师宿舍楼（地上21层1栋）；十栋连桥（地上1层1栋）；地下室（地下1层）及室外配套工程等，最大建筑高度约为78.08米（规模以最终批复的文件为准）。

结构形式：框架

工程立项、规划批准文件号：东发改投审〔2021〕78号

资金来源：财政投资

二、工程承包范围

承包范围：高水平理工科大学国际合作创新区项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括

但不限于：（1）地基与基础工程（含土石方挖运、基坑降排水、桩基及基础施工、基坑回填、场地平整夯实等）；（2）主体工程（含主体结构、砌体、台阶、坡道、防水、雨篷、装配式建筑、成品烟道、防火玻璃隔断、防火门窗及卷帘、金属、钢结构、设备减震隔声工程（含浮筑地台等）、预埋件及孔洞预留等，地下室顶板土方回填至总平标高以下500mm）；（3）装饰装修工程（含楼地面装饰、内外墙面装饰、顶棚装饰、门窗、五金、灯具、开关面板、插座面板、投影仪和投影幕布及配套信号线、抽油烟机、电磁炉、橱柜、定制衣柜、电视柜、茶水间柜、壁柜、书柜、文件柜、教室走道柜（配电子匙）、窗帘（布艺和百叶）、栏杆、扶手、隔断、洗手台、烘手器、卫生洁具、防水、地下室水泥自流平、停车划线等）；（4）屋面工程（含找平层、找坡层、防水层、保温隔热层、饰面层、细部构造处理等）；（5）给排水工程（含生活给水系统、生活热水系统、直饮水系统、中水系统、污废水排水及处理系统、雨水排水系统、雨水收集利用系统、抗震支架、水箱、化粪池、各类阀门水表等管道附件安装等，负责由场内市政生活给水总水表组后（含水表组）接至各楼栋用水点；负责各楼栋排水立管底部接至室外第一个检查井（不含检查井）；（6）高低压配电工程（含高压进线、高低压变配电设施、柴油发电机房配电系统等，完成变电所低压柜出线电缆引至各单体建筑总配电间的穿管敷设（不包括室外部分预埋配管的敷设））；（7）电气工程（含动力配电系统、照明配电系统、防雷及接地安全系统、抗震支架、挡鼠板、充电桩设施等，不含室外预埋管）；（8）弱电工程（各单体砼结构内所有预埋管的施工）；（9）消防工程（含室内室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫-水喷淋灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器、火灾自动报警及消防联动控制系统、应急广播系统、消防专用电话系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、防火门监控系统、消防应急照明监控系统、应急疏散指示系统、消防水泵智能巡检及机械应急启动系统、消防设备配电系统、余压监控系统、机房工程、可燃气体控制报警系统等）；（10）暖通工程（含中央空调冷热源、多联机系统、通风及防排烟系统、空调风系统、空调水系统、设备减震、抗震支架等）；（11）幕墙工程（含玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙、雨篷、吊顶、采光顶及擦窗设备等）；（12）电梯工程（含电梯的采购、安装、调试、验收等）；（13）泛光工程（含建筑亮化工程照明配电系统、灯光控制系统、弱电控制系统等）；（14）导示标识工程（含字体亮化、灯箱等）；（15）实验室专项工程；（16）人防工程；（17）绿色建筑、建筑节能、海绵城市工程；（18）沉降观测（施工总承包单位负责的部分）、各子项工程深化设计、BIM应用（含3D动画制作、场地布置模型、漫游视频、施工模拟动画、项目宣传片、各专业问题报告和优化报告、各专业REVIT模型、生长视频、后期竣工运维模型等）。

以下工程不在本次招标范围内（1）高水平理工科大学国际合作创新区项目边坡支护工程(含场地平整工程、边坡支护工程、临时用水工程、临时用电工程)；（2）弱电工程；（3）室外配套工程

（含室外土方的开挖及回填、场地平整、挡墙、围墙、道路、园建、照明、人行道、步道、停车场、门楼、连廊、铺装、给排水（含总水表（不含水表组）之前的给水管道敷设；检查井（含井）之前的排水管道敷设）、室外电气、景观亮化、绿化（养护期12个月）、红线内市政工程、红线外市政接口、场地内管线迁改、二期工程道路、二期工程景观及照明等）。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：923天。

拟从2022年08月06日开始施工，至2025年02月14日竣工完成。

实际开工时间以发包人或监理单位发出的书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人复核批准的时间为准。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准，确保东莞市建设工程优质奖、广东省建设工程优质奖，争创“国家优质工程奖”。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹拾壹亿伍仟零玖拾陆万玖仟零玖拾捌元叁角壹分；

（小写）：¥1,150,969,098.31元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：贰亿壹仟贰佰捌拾叁万陆仟陆佰贰拾捌元贰角柒分，人民币（小写）：212,836,628.27元。

单列部分的：

绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：陆仟肆佰肆拾柒万玖仟柒佰捌拾肆元伍角伍分，人民币（小写）：64,479,784.55元；

暂列金额（大写）：___/___，人民币（小写）：___/___元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：2022 年 8 月 22 日

订立合同地点：东莞市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于当天生效。

发包人：中建宏达建筑有限公司（公章）	承包人：中国建筑第四工程局有限公司（公章）
地址：深圳市罗湖区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1A 栋 2307	地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
（签字或盖私章）	（签字或盖私章）
电话：	电话：020-38119600
开户名称：	开户名称：中国建筑第四工程局有限公司
开户银行：	开户银行：招商银行股份有限公司广州科技园支行
帐号：	帐号：020900152110202
邮政编码：	邮政编码：510665

9

工人工资专用账户

户　　名：中国建筑第四工程局有限公司高水平理工科大学国际合作创新区项目农民工工资专用账户

帐　　号：020900152110456

开户行：招商银行东莞分行大朗支行

2.4.3 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区一栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙13层1幢）

验收日期：2015 年 8 月 29 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区一栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙13层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	39567.34 平方米	工程造价	17134.62 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上：	13	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120101(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	年 月 日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-02		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	刘帆

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	刘帆	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2015年8月29日	（公章） 总监理工程师： 2015年8月29日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年8月29日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年8月29日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年8月29日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区二栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）

验收日期：2025年3月31日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区二栋教学、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	34363.23 平方米	工程造价	13943.59 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上：	10	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120201(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月31日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-03		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月31日	（公章） 总监理工程师： 2015年3月31日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月31日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月31日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月31日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区十栋连桥（框架1层1幢）

验收日期：2025年3月31日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区十栋连桥（框架1层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	2606.3 平方米	工程造价	2524.36 万元
结构类型	框架	层数	地上：	1	层
	/		地下：	0	层
施工许可证号	441900202210121001(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月31日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-11		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人： 2025年3月31日	总监理工程师： 2025年3月31日	单位(项目)负责人： 2025年3月31日	单位(项目)负责人： 2025年3月31日	单位(项目)负责人： 2025年3月31日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区三栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）

验收日期：2025年3月31日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区三栋教学、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	34350.13 平方米	工程造价	15497.79 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上：	10	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120301(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月31日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-04		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2015 年 3 月 31 日	（公章） 总监理工程师： 2015 年 3 月 31 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015 年 3 月 31 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015 年 3 月 31 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015 年 3 月 31 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区四栋教学楼、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）

验收日期：2025年3月21日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区四栋教学、实验楼（框架-剪力墙10层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	34350.13 平方米	工程造价	14749.18 万元
结构类型	框架-剪力墙	层数	地上：	10	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120401(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月21日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-05		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2.专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 13 项，其中： 资料核查符合要求 13 项 实体抽查符合要求 13 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月21日	（公章） 总监理工程师 2015年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2015年3月21日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区五栋会议楼（框架1层1幢）

验收日期：2025年3月21日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区五栋会议楼（框架1层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	523.09 平方米	工程造价	403.94 万元
结构类型	框架	层数	地上：	1	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120501(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月21日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-06		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月21日	（公章） 总监理工程师： 2025年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月21日	（公章） 单位(项目)负责人： 2025年3月21日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区六栋会议楼（框架1层1幢）

验收日期：2025年3月21日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区六栋会议楼（框架1层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	988.81 平方米	工程造价	779.79 万元
结构类型	框架	层数	地上：	1	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120601(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月21日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-07		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 2015年3月21日	总监理工程师： 2015年3月21日	单位（项目）负责人： 2015年3月21日	单位（项目）负责人： 2015年3月21日	单位（项目）负责人： 2015年3月21日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区七栋会议楼（框架1层1幢）

验收日期：2025年3月21日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区七栋会议楼（框架1层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	1245.75 平方米	工程造价	775.0 万元
结构类型	框架	层数	地上：	1	层
	/		地下：	0	层
施工许可证号	441900202210120701(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2025年3月21日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-08		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位 （装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图 审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2.专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	邢海发

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项，其中： 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人： 2025年3月21日	总监理工程师： 2025年3月21日	单位(项目)负责人： 2025年3月21日	单位(项目)负责人： 2025年3月21日	单位(项目)负责人： 2025年3月21日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：	高水平理工科大学国际合作创新区八栋学生宿舍楼（剪力墙21层1幢）
验收日期：	2024年6月29日
建设单位（盖章）：	东莞理工学院

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

67

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区八栋学生宿舍楼（剪力墙21层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	23174.72㎡	工程造价	8955.74万元
结构类型	剪力墙结构	层数	地上：	21	层
			地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120801	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2024年6月29日		
监督单位	东莞市松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-09		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

68

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	关泰山、黎翊、杨树源、段荣福、黄捷、曾智、尹彩平、禹华明、申思源、杨求林、秦嘉伟、乔三山、周维飞、杨振、杨兴、季旺、陈鹏、何煜兴、李朋、王耀、刘通、唐萌、刘旭、贺杰元、孙少枫、陈梦泽、任仲平、刘炳才、邢海发、柳星、张荣鑫、肖博睿、黄允杰、伏一多、钟泽辉、宋昊

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	关泰山、黎翊、杨树源、段荣福、黄捷、曾智、秦嘉伟、乔三山、周维飞、杨振、杨兴、季旺、陈鹏、何煜兴、李朋、王耀、刘通、贺杰元
建筑设备安装工程	尹彩平	禹华明、申思源、杨求林、唐萌、刘旭、陈梦泽、孙少枫、陈梦泽、任仲平、刘炳才、柳星、张荣鑫
工程质控资料	郑夏飞	邢海发、肖博睿、黄允杰、伏一多、钟泽辉、宋昊

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

69

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院			
2	关泰山	东莞理工学院			
3	黎翊	东莞理工学院			
4	杨树源	中建宏达建筑有限公司			
5	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司			
6	段荣福	建材广州工程勘察院有限公司			
7	黄捷	北京市建筑设计研究院股份有限公司			
8	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司			
9	尹彩平	康立时代建设集团有限公司			
10	禹华明	康立时代建设集团有限公司			
11	申思源	康立时代建设集团有限公司			
12	杨求林	康立时代建设集团有限公司			
13	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司			
14	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司			
15	周维飞	中国建筑第四工程局有限公司			
16	杨振	中国建筑第四工程局有限公司			
17	杨兴	中国建筑第四工程局有限公司			
18	季旺	中国建筑第四工程局有限公司			
19	陈鹏	中国建筑第四工程局有限公司			
20	陈鹏	中国建筑第四工程局有限公司			
21	李朋	中国建筑第四工程局有限公司			
22	刘通	中国建筑第四工程局有限公司			
23	王耀	中国建筑第四工程局有限公司			
24	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司			
25	刘旭	中国建筑第四工程局有限公司			
26	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司			
27	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司			

GD-E1-914/5

71

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈梦泽	中国建筑第四工程局有限公司			
2	任仲平	中国建筑第四工程局有限公司			
3	刘炳才	中国建筑第四工程局有限公司			
4	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司			
5	柳星	中国建筑第四工程局有限公司			
6	张荣鑫	中国建筑第四工程局有限公司			
7	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司			
8	黄允杰	中国建筑第四工程局有限公司			
9	伏一多	中国建筑第四工程局有限公司			
10	钟泽辉	中国建筑第四工程局有限公司			
11	宋昊	中国建筑第四工程局有限公司			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

72

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感良好，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
刘 通
粤1442016201738464(00)
建筑 市政
2024.11.07
中国建筑第四工程局有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2020 年 6 月 29 日	（公章） 总监理工程师： 2020 年 6 月 29 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2020 年 6 月 29 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2020 年 6 月 29 日	（公章） 单位(项目)负责人： 2020 年 6 月 29 日

GD-E1-914/6

73

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区九栋教师宿舍楼（剪力墙21层1幢）

验收日期：2024年6月29日

建设单位（盖章）：东莞理工学院

GD-E1-914

48

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

49

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区九栋教师宿舍楼（剪力墙21层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	22321.47㎡	工程造价	8554.19万元
结构类型	剪力墙结构	层数	地上：	21	层
			地下：	1	层
施工许可证号	441900202210120901	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	2024年6月29日		
监督单位	东莞市松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-10		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

50

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	关泰山、黎翊、杨树源、段荣福、黄捷、曾智、尹彩平、禹华明、申思源、杨求林、秦嘉伟、乔三山、周维飞、杨振、杨兴、季旺、陈鹏、何煜兴、李朋、王耀、刘通、唐萌、刘旭、贺杰元、孙少枫、陈梦泽、任仲平、刘炳才、邢海发、柳星、张荣鑫、肖博睿、黄允杰、伏一多、钟泽辉、宋昊

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	关泰山、黎翊、杨树源、段荣福、黄捷、曾智、秦嘉伟、乔三山、周维飞、杨振、杨兴、季旺、陈鹏、何煜兴、李朋、王耀、刘通、贺杰元
建筑设备安装工程	尹彩平	禹华明、申思源、杨求林、唐萌、刘旭、陈梦泽、孙少枫、陈梦泽、任仲平、刘炳才、柳星、张荣鑫
工程质控资料	郑夏飞	邢海发、肖博睿、黄允杰、伏一多、钟泽辉、宋昊

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

51

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项，其中： 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 23 项，其中： 评价为“好”的 23 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 24 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

52

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院			
2	关泰山	东莞理工学院			
3	黎翊	东莞理工学院			
4	杨树源	中建宏达建筑有限公司			
5	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司			
6	段荣福	建材广州工程勘察院有限公司			
7	黄捷	北京市建筑设计研究院股份有限公司			
8	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司			
9	尹彩平	康立时代建设集团有限公司			
10	禹华明	康立时代建设集团有限公司			
11	申思源	康立时代建设集团有限公司			
12	杨求林	康立时代建设集团有限公司			
13	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司			
14	乔三山	中国建筑第四工程局有限公司			
15	周维飞	中国建筑第四工程局有限公司			
16	杨振	中国建筑第四工程局有限公司			
17	杨兴	中国建筑第四工程局有限公司			
18	季旺	中国建筑第四工程局有限公司			
19	陈鹏	中国建筑第四工程局有限公司			
20	陈鹏	中国建筑第四工程局有限公司			
21	李朋	中国建筑第四工程局有限公司			
22	刘通	中国建筑第四工程局有限公司			
23	王耀	中国建筑第四工程局有限公司			
24	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司			
25	刘旭	中国建筑第四工程局有限公司			
26	贺杰元	中国建筑第四工程局有限公司			
27	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司			

GD-E1-914/5

53

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈梦泽	中国建筑第四工程局有限公司			
2	任仲平	中国建筑第四工程局有限公司			
3	刘炳才	中国建筑第四工程局有限公司			
4	邢海发	中国建筑第四工程局有限公司			
5	柳星	中国建筑第四工程局有限公司			
6	张荣鑫	中国建筑第四工程局有限公司			
7	肖博睿	中国建筑第四工程局有限公司			
8	黄允杰	中国建筑第四工程局有限公司			
9	伏一多	中国建筑第四工程局有限公司			
10	钟泽辉	中国建筑第四工程局有限公司			
11	宋昊	中国建筑第四工程局有限公司			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

54

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

经过工程现场实地查看，检查资料，从开工到工程竣工，从原材料进场到隐蔽工程验收，都严格按照设计图纸、施工规范及合同约定而进行施工，施工全过程都经过施工单位、监理单位、设计单位及勘察单位等人员的监督，各项指标达到合格，技术档案和施工管理资料齐全，整体观感良好，通过召开会议的形式，认真讨论，统一意见同意工程质量评定合格，同意验收。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 刘通 粤1442016201738464(00) 建筑 市政 2024.11.07 中国建筑第四工程局有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日	2024年6月29日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称：高水平理工科大学国际合作创新区地下室（框架0（1）层1幢）

验收日期：2025 年8 月29 日

建设单位（盖章）：

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	高水平理工科大学国际合作创新区地下室（框架0（1）层1幢）				
工程地点	东莞市松山湖红棉路	建筑面积	40000.0 平方米	工程造价	30205.48 万元
结构类型	框架	层数	地上：	0	层
	/		地下：	1	层
施工许可证号	441900202210121101(松山湖)	监理许可证号	/		
开工日期	2022年8月26日	验收日期	年 月 日		
监督单位	东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	监督编号	ZJFZ202234027-12		
建设单位	东莞理工学院				
勘察单位	建材广州工程勘测院有限公司				
设计单位	北京市建筑设计研究院股份有限公司				
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第四工程局有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第四工程局有限公司				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐永钊
副组长	郑夏飞
组员	段荣福、曾智、尹彩平、禹华明、王耀、秦嘉伟、孙少枫、 唐萌、任忠平、刘丙才、邢海发

2.专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程	徐永钊	郑夏飞、段荣福、曾智、秦嘉伟、孙少枫
建筑设备安装工程	尹彩平	王耀、唐萌、任忠平、刘丙才
工程质控资料	禹华明	刘帆

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水排水及采暖	合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 18 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐永钊	东莞理工学院	项目负责人	/	
2	郑夏飞	中建宏达建筑有限公司	代建项目负责人	高级工程师	
3	尹彩平	康立时代建设集团有限公司	项目总监	工程师	
4	禹华明	康立时代建设集团有限公司	项目专监	工程师	
5	段荣福	建材广州工程勘测院有限公司	勘察项目负责人	高级工程师	
6	曾智	北京市建筑设计研究院股份有限公司	设计项目负责人	高级工程师	
7	秦嘉伟	中国建筑第四工程局有限公司	项目经理	工程师	
8	王耀	中国建筑第四工程局有限公司	执行经理	工程师	
9	孙少枫	中国建筑第四工程局有限公司	生产经理	工程师	
10	唐萌	中国建筑第四工程局有限公司	项目副经理	工程师	
11	任忠平	中国建筑第四工程局有限公司	精装经理	高级工程师	
12	刘丙才	中国建筑第四工程局有限公司	幕墙经理	工程师	
13	刘帆	中国建筑第四工程局有限公司	技术总工	工程师	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，材料均有出厂质量证明文件及相关出厂检测报告，并按要求对材料进行了现场见证送检，检测报告结果合格。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。符合施工质量及验收规范规定要求，同意验收。
一致同意本工程符合设计图纸要求，施工资料齐全、使用功能和安全性能符合要求，综合评定施工观感质量好、质量合格。
一致同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2025年8月29日	（公章） 总监理工程师： 2025年8月29日	（公章） 单位（项目）负责人： 2025年8月29日	（公章） 单位（项目）负责人： 2025年8月29日	（公章） 单位（项目）负责人： 2025年8月29日


GD-E1-914/6

3 安全总监—肖勇

3.1 信息表

姓名	肖勇	证件类型	居民身份证	证件号码	430703197601239551
手机号码	15173612999		证件号（C 证编号）		粤建安 B(2026)0028116

3.2 证书及社保证明

身份证	毕业证
 	

职称证



安全总监（肖勇）注册安全工程师证书



安全总监（肖勇）安全 B 证

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2026）0028116



姓　　名：肖勇

性　　别：男

出 生 年 月：1976年01月23日

企 业 名 称：中国建筑第四工程局有限公司

职　　务：项目安全总监

初次领证日期：2026年05月21日

有　效　期：2026年05月21日　　**至** 2029年05月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 05 月 21 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全总监（肖勇）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖勇　　社保电脑号：638624883　　身份证号码：430703197601239551　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	05	150188	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	8000.0	1200.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	587.6	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	587.6	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	587.6	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	587.6	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	587.6	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	587.6	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	50.85	11300	22.04	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	50.85	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	50.85	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	50.85	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	50.85	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	50.85	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	50.85	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	50.85	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	50.85	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	35.26	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	700.6	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	678.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	11300	90.4	22.6
2024	02	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	44.07	11300	90.4	22.6
2024	03	150188	11300.0	1695.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	88.14	11300	90.4	22.6
2024	04	150188	11300.0	1808.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	88.14	11300	90.4	22.6
2024	05	150188	11300.0	1808.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	88.14	11300	90.4	22.6
2024	06	150188	11300.0	1808.0	904.0	1	11300	565.0	226.0	1	11300	56.5	11300	88.14	11300	90.4	22.6
2024	07	150188	17612.0	2817.92	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2024	08	150188	17612.0	2817.92	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2024	09	150188	17612.0	2817.92	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2024	10	150188	17612.0	2817.92	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2024	11	150188	17612.0	2817.92	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2024	12	150188	17612.0	2817.92	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	01	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	02	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	03	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22

社保费缴纳清单
证明专用章

安全总监（肖勇）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖勇　　社保电脑号：638624883　　身份证号码：430703197601239551　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	05	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	06	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	07	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	08	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	09	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	10	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	11	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2025	12	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	880.6	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2026	01	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	1056.72	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2026	02	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	1056.72	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2026	03	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	1056.72	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2026	04	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	1056.72	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2026	05	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	1056.72	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
2026	06	150188	17612.0	2994.04	1408.96	1	17612	1056.72	352.24	1	17612	88.06	17612	176.12	17612	140.9	35.22
合计				134559.24	67639.04			46549.72	16909.76			4117.74		3694.86		4443.68	1203.6

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d69c5f48m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

4 技术负责人—纪晓龙

4.1 简历表

姓名	纪晓龙	性别	男	年龄	35
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	440307199103116414		
手机号码	15818594661		证件号（职称证书编号）	（2024）11040651	
参加工作时间	2013 年 7 月		从事技术负责人年限	11 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市大疆创新科技有限公司	大疆天空之城大厦二期	总建筑面积 12.7 万 m^2	2017 年 9 月 10 日—2022 年 1 月 6 日	已完	合格

4.2 证书及社保证明


职称证



毕业证



身份证



技术负责人（纪晓龙）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：纪晓龙　　社保电脑号：500593087　　身份证号码：440307199103116414　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2013	11	150188	2300.0	322.0	184.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2300	9.2	1600	32.0	16.0
2013	12	150188	2300.0	322.0	184.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2300	9.2	1600	32.0	16.0
2014	01	150188	2300.0	322.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	9.2	1600	32.0	16.0
2014	02	150188	2300.0	322.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	03	150188	2300.0	322.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	04	150188	2300.0	322.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	05	150188	2300.0	322.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	06	150188	2300.0	322.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	07	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	08	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	09	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	4.6	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	2300.0	322.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65

社保费缴纳清单
证明专用章

技术负责人（纪晓龙）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：纪晓龙　　社保电脑号：500593087　　身份证号码：440307199103116414　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	10	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	17.94	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2300.0	322.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2300.0	322.0	184.0	1	5009	310.56	100.18	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	5000.0	700.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	10200.0	1530.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	10200.0	1530.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	10200.0	1530.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	10200.0	1530.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	10200.0	1530.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	10200.0	1530.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	865.38	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	865.38	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单 证明专用章

技术负责人（纪晓龙）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：纪晓龙　　社保电脑号：500593087　　身份证号码：440307199103116414　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	865.38	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	865.38	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	865.38	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	865.38	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	1031.8	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	1031.8	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	1031.8	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	998.52	332.84	1	16642	74.89	16642	32.45	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	998.52	332.84	1	16642	74.89	16642	51.92	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	16642.0	2496.3	1331.36	1	16642	998.52	332.84	1	16642	74.89	16642	51.92	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	17000	136.0	34.0
2024	02	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	17000	136.0	34.0
2024	03	150188	17000.0	2550.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	132.6	17000	136.0	34.0
2024	04	150188	17000.0	2720.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	132.6	17000	136.0	34.0
2024	05	150188	17000.0	2720.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	132.6	17000	136.0	34.0
2024	06	150188	17000.0	2720.0	1360.0	1	17000	850.0	340.0	1	17000	85.0	17000	132.6	17000	136.0	34.0
2024	07	150188	21224.0	3395.84	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2024	08	150188	21224.0	3395.84	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2024	09	150188	21224.0	3395.84	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2024	10	150188	21224.0	3395.84	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2024	11	150188	21224.0	3395.84	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2024	12	150188	21224.0	3395.84	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	01	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	02	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	03	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	04	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	05	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	06	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	07	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45

社保费缴纳清单 证明专用章

技术负责人（纪晓龙）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：纪晓龙　　社保电脑号：500593087　　身份证号码：440307199103116414　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	09	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	10	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	11	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2025	12	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1061.2	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2026	01	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1273.44	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2026	02	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1273.44	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2026	03	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1273.44	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2026	04	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1273.44	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2026	05	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1273.44	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
2026	06	150188	21224.0	3608.08	1697.92	1	21224	1273.44	424.48	1	21224	106.12	21224	212.24	21224	169.79	42.45
合计				234099.08	123838.4			89743.93	32584.64			7570.97		8504.06		7180.85	2478.46

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76216c3p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.3 技术负责人（纪晓龙）业绩证明—大疆天空之城大厦二期

4.3.1 施工合同



HQ-ZY-200328-02

大疆天空之城大厦（二期）项目

总承包工程施工合同

合同编号：

工程名称：大疆天空之城大厦（二期）项目

总承包工程

工程地点：深圳市南山区西丽留仙洞

业 主 方：深圳市大疆创新科技有限公司

总承包方：中国建筑第四工程局有限公司

9540

HQ-ZY-200628-02

大疆天空之城大厦（二期）项目

总承包工程施工合同

合同编号：

工程名称：大疆天空之城大厦（二期）项目

总承包工程

工程地点：深圳市南山区西丽留仙洞

业 主 方：深圳市大疆创新科技有限公司

总承包方：中国建筑第四工程局有限公司

9541

大疆天空之城大厦（二期）项目

总承包工程施工合同

业 主 方：深圳市大疆创新科技有限公司

总承包方：中国建筑第四工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，现业主方将大疆天空之城大厦（二期）项目总承包工程施工事项委托给总承包方。经双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同。

第一部分　协议书

1　项目概况

1.1　项目名称：大疆天空之城大厦（二期）项目（以下简称“本项目”）。

1.2　项目地点：广东省深圳市南山区西丽留仙洞。

1.3　工程名称：大疆天空之城大厦（二期）项目总承包工程（以下简称“本工程”）

2　工程范围

2.1　本工程承包范围为大疆天空之城大厦（二期）项目总承包工程，包括但不限于根据业主方提供的工程施工图、设计文件、设计说明、标准规范及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议记要、记录等规定内容进行的工程。总承包方应研究本合同的所有文件，去完全了解本工程的实际范围。工程范围不明确的，以业主方提供的相关书面通知为准，总承包方不能拒绝执行为完成承包范围内的工程而需执行的可能遗漏的工作。

(1) 以上承包范围为暂定，业主方有权根据工程情况，调整上述工程承包范围或其内容（即使是施工阶段），增加或取消部分工程或部分项目，

9542

按本合同约定进行竣工结算，总承包方不得对此有异议或向业主方提出任何索赔。

(2) 若总承包方施工质量、工期、安全文明或现场管理等任一项达不到业主方要求，业主方有权对承包范围进行调整，但合同单价不予调整，总承包方不得对此有异议或向业主方提出任何索赔。

2.2 本项目施工界面划分：详见《工程界面表》。

2.3 其他具体要求详见合同条款、技术要求等合同文件。

3 质量、安全、绿建要求

3.1 本工程整体质量标准为：合格，确保“广东省优质工程奖”及“中国钢结构金奖”、争创“鲁班奖”。

3.2 本工程整体安全标准为：“广东省安全文明示范工地”，本工程所涉及的所有安全文明施工措施应满足本工程整体安全标准。

3.3 本工程整体绿建标准为：绿建三星。

3.4 本项目浇筑的底板和外墙混凝土不得出现任何裂缝，总承包方需保证无任何渗漏。如有裂缝或渗漏由总承包方负责，费用已包含在本合同综合单价内。裂缝的处理不得影响观感。

3.5 本工程执行全面检查验收标准，总承包方不得以本合同中的验收标准超过国家规范等为由要求业主方予以补偿。其他具体要求详见合同条款。

4 工期要求

4.1 本工程工期总日历天数为 852 天，计划开工日期为 2017 年 9 月 10 日（实际开工日期以业主方或监理方发出的开工通知书或双方确认的其他书面文件中所载开工日期为准），计划竣工日期为 2020 年 2 月 23 日（实际竣工日期指在竣工验收证明文件中确认的“验收通过日期”）。

4.2 本工程的里程碑节点控制工期及里程碑、节点要求详见附件《工期节点》。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

9543

4.3 总承包方须在合同文件规定的完工日前（含完工日当日）或在按合同文件的规定批准的顺延工期内完成本工程。其他具体要求详见合同条款。

5 合同价款、承包方式、结算原则

5.1 本合同暂定总价为人民币 702,358,650 元（大写：柒亿零贰佰叁拾伍万捌仟陆佰伍拾元整），其中包含总承包方自行施工工程暂定价为 153,510,000 元，大写：壹亿伍仟叁佰伍拾壹万元整，【包含实体工程费为 121,579,000 元，措施费（含安全文明施工措施费）为 27,431,000 元，总承包管理配合费为 4,500,000 元】；分包工程暂定总价为 548,848,650 元（大写：伍亿肆仟捌佰捌拾肆万捌仟陆佰伍拾元整），暂定价的具体组成见本合同附件《总承包工程及本项目其他工程金额》；其中，各综合单价已包含按所有总承包方应缴纳的税费，其中增值税开票税率为 11%。

5.2 本合同的承包方式为总价包干：总承包方实体工程总价包干，措施费（含安全文明措施费）及管理配合费总价包干（以下简称“措施费包干总价”、“管理配合费包干总价”）；实体工程暂以基于暂定工程量的暂定总价，于“经业主方及有关部门审查确定的定稿版施工图”（以下简称“定稿版施工图”）发出后依据本合同技术要求、定稿版施工图、工程量计算规则对工程量进行重新计量，形成基于定稿版施工图的总价包干（以下简称“实体工程包干总价”）；分包工程于总承包方按照本合同的约定确定各分包单位及签订分包合同后，形成分包工程总价；合同总价定价原则及其他具体要求详见本合同通用条款。

5.3 总承包方为保证本项目工期、技术、质量、安防、安全文明施工等发生的所有措施费用为总价包干，若总承包方未单列其中的任何费用，则视为总承包方已在合同单价及包干总价中综合考虑。总承包方对分包单位、甲供材单位、独立施工单位需履行相关管理、配合工作及本合同明确的相关总承包方管理配合责任而发生的总承包管理配合费为总价包干（含税金）。措施费及管理配合费包干总价不因重新计算的实体工程的工作内容/工程量

9544

7.2 本工程监理方总监为：兰胜蛟，具体以任命书为准。

8 业主方负责人

8.1 本工程业主方项目经理为：冯成印。

9 总承包方管理人员

9.1 总承包方项目总负责人：刘光荣（身份证号：522225197808287213）；
总承包方管理团队及主要施工人员：详见附件《总承包方主要人员》。
总承包方最高领导：严静。

9.2 总承包方最高领导、总承包方项目总负责人需参加月例会，特殊情况经向业主方请示并经业主方同意的除外。总承包方项目总负责人需于工作日全职在场，并参加每天早上巡场，如特殊情况不能参加需请假，提前一天告知业主方项目经理并取得同意，并由总承包方最高领导代替巡场，否则每次向业主方支付违约金 1,000 元。

9.3 若业主方项目经理向总承包方最高领导电话投诉一次，罚款 100,000 元。

9.4 其他具体要求详见合同条款。

10 双方联络人

业主方联络人：赵爽怡女士

地址：深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦西座 14 楼

电话：+86 755 26656677

电子信箱：purchasing@dji.com

总承包方联络人：周之李

地址：深圳市福田区福强路新洲二街雄鹰大厦 1-3 层

电话：15989348942

电子信箱：522837357@qq.com

9545

或金额的多少、工程变更、分包工程/独立施工工程的增减、分包工程/独立施工工程合同金额/结算金额的多少等任何因素而改变。

5.4 凡为完成本合同约定的工程的所有费用已包含在总价内。该总价包括但不限于所有人工费、材料费、机械费、间接费、利润、规费、税金及完成本工程不可或缺的工作及责任的所有费用，不论是否在图纸或技术要求内有说明，除因暂定工程量的确定、暂定金额、设计变更或本合同容许的调整外，一概不予调整。

5.5 本合同结算原则

结算总价=包干总价+经业主方书面确认的变更费用。分包工程的结算原则以分包合同为准。其他具体要求详见合同条款。

5.6 付款条件

详见附件《付款条件》。

6 补充条款

6.1 安托山混凝土价格调整：业主方、总承包方双方共同确认地下室所有部位（地下室顶板及以下）采用安托山混凝土，经双方协商同意于使用安托山混凝土的项目的中标综合单价基础上，加上中标当月信息价（《深圳建设工程价格信息》2017 年第 6 期：2017 年 5 月材料价）中相应规格混凝土的材料单价的 7% 及其 3.48% 税金（应补单价详见附件《安托山混凝土价格调整》）。

调整后综合单价=中标综合单价+2017 年第 6 期信息价中相应规格混凝土材料单价*7%*(1+3.48%)

地上部位采用总承包方原报价品牌混凝土，单价不做调整。

除此之外，本工程混凝土的综合单价不因任何原因调整，具体见本合同通用条款相应约定。

7 监理方及负责人

7.1 本工程监理方为：深圳市大兴工程管理有限公司；

9546

11 合同文件及解释顺序

11.1 本合同组成文件及解释顺序如下：

(1) 协议书

(2) 专用条款、合同附件 01

(3) 通用条款

(4) 技术要求、工程界面表

(5) 图纸（定稿版施工图）

(6) 工程量计算规则

(7) 已标价工程量清单

(8) 其余合同附件

11.2 当本合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序作解释；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照较严格的文件约定或者规定执行。

11.3 合同履行过程中形成的经双方盖章确认的有关工程的洽商、变更、会议纪要、补充协议、备忘录等均为本合同的组成文件，当此等文件与上述合同文件不一致时，以签署时间在后的文件为准。

11.4 总承包方的投标书内容仅供参考，业主方有权选择是否接收，总承包方在投标书中所承诺的责任义务不得低于本合同的标准。

12 合同生效及份数

12.1 本合同自双方签字并盖章后生效，双方权利与义务自履行完毕后即告终止。

12.2 本合同中的金额，除另有说明外，均为人民币。

12.3 本合同中的天数，除另有说明外，均为日历天。

12.4 本合同正本一式柒份（包括附件），业主方执肆份，总承包方执叁份，均具同等效力。

12.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

（以下为签署区，无正文）

9547

业主方：（盖章）

深圳市大疆创新科技有限公司

组织机构代码：/

地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 14 楼

邮政编码：518057

法定代表人：

委托代理人：

电话：+86 (0)755 26656677

传真：/

总承包方：（盖章）

中国建筑第四工程局有限公司

组织机构代码：214401707

地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 B 栋 4 楼

邮政编码：510665

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-38119600

传真：020-3811980

合同订立地点：深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦西座 14 楼

合同订立时间：2017 年 9 月 20 日

9545

4.3.2 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：大疆天空之城大厦二期

验收日期：2022年12月6日

建设单位(盖章)：深圳市大疆创新科技有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	大疆天空之城大厦二期					
工程地点	南山区西丽街道同发南路西面兴科路北面		建筑面积	124382.56平方米	工程造价	73629.2643万元
结构类型	框架-剪力墙结构 钢结构	层 数	地上：44层 地下：4层			
施工许可证号	4403052017003301	监理许可证号				
开工日期	2017年9月20日	验收日期	2022年1月6日			
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2018054			
建设单位	深圳市大疆创新科技有限公司					
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司					
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市洪涛集团股份有限公司					
总包单位	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位（土建）	中国建筑第四工程局有限公司					
承建单位（设备安装）	中建五局安装工程有限公司					
承建单位（装修）	苏州伍源建筑装饰工程有限公司					
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司					
施工图审查单位	深圳市电子院设计顾问有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	池信松
副组长	彭光华
组员	康巨人、吴昱、易沙、朱白云

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈悬	汪孝忠、覃高明、郭颖、柯珊珊、胡俊博、谭水华、钟考明、刘清君、王永昌
建筑设备安装工程	田家京	雷震宇、曹文兵、周光强、刘勇、叶家辉、周永涛、李维衡、周光强
工程质控资料	王小艳	郑育武、杨丰宁、纪晓龙、宋高庆

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 13 项,其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 7 项,其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 6 项,其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 16 项,其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 12 项,其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 7 项,其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 11 项,其中: 资料核查符合要求 11 项 实体抽查符合要求 11 项	共 4 项,其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项,其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 25 项,其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 项	共 16 项,其中: 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 17 项,其中: 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 25 项,其中: 经审查符合要求 25 项 经核定符合要求 25 项	共 14 项,其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 20 项,其中: 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 23 项,其中: 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 16 项,其中: 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 18 项,其中: 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 23 项,其中: 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 12 项,其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项,其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 3 项,其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 23 项,其中: 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项,其中: 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	池信松	深圳市大疆创新科技有限公司	建设单位 项目负责人	工程师	
2	陈悬	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （土建）	工程师	
3	汪孝忠	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （钢结构）	工程师	
4	田家京	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （电气）	工程师	
5	郭颖	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （建筑设计）	工程师	
6	李旭鹏	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （幕墙）	工程师	
7	谭水华	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （精装修）	工程师	
8	覃高明	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （结构设计）	工程师	
9	叶家辉	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （电气）	工程师	
10	周永涛	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （给排水）	工程师	
11	曹文兵	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （暖通）	工程师	
12	王小艳	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （资料）	〃	
13	郑育武	深圳市大疆创新科技有限公司	项目专业负责人 （资料）	工程师	
14	康巨人	深圳市长勘勘察设计有限公司	勘察单位 项目负责人	高级工程师	
15	彭光华	深圳市大兴工程管理有限公司	总监理工程师	工程师	
16	钟考明	深圳市大兴工程管理有限公司	专业监理工程师 （土建）	工程师	
17	李维衡	深圳市大兴工程管理有限公司	专业监理工程师	工程师	
18	周光强	深圳市大兴工程管理有限公司	专业监理工程师	工程师	
19	杨丰宁	深圳市大兴工程管理有限公司	监理资料员	助理工程师	
20	吴昱	深圳市华阳国际工程设计有限公司	设计单位 项目负责人	高工	
21	李彬	深圳市华阳国际工程设计有限公司	项目专业负责人 （电气）	工程师	
22	杨天亮	深圳市华阳国际工程设计有限公司	项目专业负责人 （给排水）	工程师	
23	袁蔓菁	深圳市华阳国际工程设计有限公司	项目专业负责人 （暖通）	工程师	
24	易沙	深圳市洪涛集团股份有限公司	设计单位 项目负责人	工程师	
25	王勇	深圳市洪涛集团股份有限公司	设计单位 项目专业负责人	工程师	

GD-E1-914/5

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
26	刘家宏	深圳市洪涛集团股份有限公司	设计单位 项目专业负责人	助理工程师	
27	田应茹	深圳市洪涛集团股份有限公司	设计单位 项目专业负责人	工程师	
28	刘雨薇	深圳市洪涛集团股份有限公司	设计单位 项目专业负责人	工程师	
29	朱白云	中国建筑第四工程局有限公司	施工单位 项目负责人	工程师	
30	纪晓龙	中国建筑第四工程局有限公司	施工单位 项目技术负责人	工程师	
31	娄正荣	中国建筑第四工程局有限公司	施工单位 项目质量员	助理工程师	
32	董鑫	中国建筑第四工程局有限公司	施工单位 项目施工员	助理工程师	
33	宋高庆	中国建筑第四工程局有限公司	施工单位 项目资料员	助理工程师	
34	甘明彦	中建科工集团有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
35	刘运东	江苏帝邦建设工程有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
36	余昆明	四川天府防火材料有限公司	专业分包单位 项目负责人	二级建造师	
37	夏克勇	广州江河幕墙系统工程有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
38	张强	嘉特纳幕墙（上海）有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
39	华万涛	苏州伍源建筑装饰工程有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
40	朱永龙	广州华苑园林股份有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
41	徐延光	中建五局安装工程有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
42	刘勇	中建五局安装工程有限公司	专业分包单位 项目技术负责人	工程师	
43	李移军	利亚德照明股份有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
44	李昊	深圳市创捷科技有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
45	张风	北京鸿合职能系统有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
46	姜涛	浩德科技股份有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
47	胡林生	同方股份有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
48	杨青	蒂升电梯有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
49	续华新	广东粤明动力有限公司	专业分包单位 项目负责人	工程师	
50	彭继鑫	中建四局	施工单位施工员	助理工程师	彭继鑫

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	中国建筑第四工程局有限公司	资料员	助理工程师	[illegible]
53	[illegible]	广州江河幕墙系统工程有限公司	执行经理	助工	[illegible]
54	[illegible]	广州江河幕墙系统工程有限公司	材料员	助工	[illegible]
55	[illegible]	四川大府防火材料有限公司	执行经理	助工	[illegible]
56	[illegible]	中国建筑第四工程局有限公司	技术员	助工	[illegible]
57	[illegible]	中国建筑第四工程局有限公司	技术部经理	助工	[illegible]
58	[illegible]				[illegible]
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已完成合同约定和设计内容的工程施工，工程施工符合工程建设法律、法规和工程建设强制性标准，经验收组各成员一致认定：本工程质量为合格，同意通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2022 年 1 月 6 日	2022 年 1 月 6 日	2022 年 1 月 6 日	2022 年 1 月 6 日	2022 年 1 月 6 日

GD-E1-914/6

5 生产经理—谭翔

身份证	毕业证书
 	

职称证书



生产经理（谭翔）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭翔　　社保电脑号：606616859　　身份证号码：430381198707319199　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2011	10	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2523	164.0	50.46	2	2523	12.62	2000	10.0			
2011	11	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2523	164.0	50.46	2	2523	12.62	2000	10.0			
2011	12	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2523	164.0	50.46	2	2523	12.62	2000	10.0			
2012	01	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2523	164.0	50.46	2	2523	12.62	2000	10.0			
2012	02	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2523	164.0	50.46	2	2523	12.62	2000	10.0			
2012	03	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2523	164.0	50.46	2	2523	12.62	2000	10.0			
2012	04	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2523	164.0	50.46	2	2523	12.62	2000	10.0			
2012	05	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2523	164.0	50.46	2	2523	12.62	2000	10.0			
2012	06	150188	2000.0	200.0	160.0	1	2523	164.0	50.46	2	2523	12.62	2000	10.0			
2012	07	150188	3000.0	300.0	240.0	1	3000	195.0	60.0	2	3000	15.0	3000	12.0			
2012	08	150188	2400.0	240.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6			
2012	09	150188	2400.0	240.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6			
2012	10	150188	2400.0	240.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6			
2012	11	150188	2400.0	240.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6			
2012	12	150188	2400.0	240.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6			
2013	01	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6	1500	30.0	15.0
2013	02	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6	1500	30.0	15.0
2013	03	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2013	04	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2013	05	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2013	06	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2757	179.21	55.14	2	2757	13.79	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2013	07	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2013	08	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2013	09	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2013	10	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2013	11	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2013	12	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2014	01	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2400	9.6	1600	32.0	16.0
2014	02	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	03	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	04	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	05	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	06	150188	2400.0	312.0	192.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	07	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	08	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	09	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2400	14.4	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2400	4.8	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	1	2400	24.0	2400	4.8	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	1	2400	24.0	2400	4.8	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	1	2400	24.0	2400	4.8	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3131	194.12	62.62	1	2400	24.0	2400	4.8	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	24.0	2400	4.8	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	24.0	2400	4.8	2030	32.48	20.3

社保费缴纳清单
证明专用章

生产经理（谭翔）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭翔　　社保电脑号：606616859　　身份证号码：430381198707319199　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2015	09	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	24.0	2400	4.8	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	12.0	2400	4.8	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	12.0	2400	4.8	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	12.0	2400	2.4	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	12.0	2400	2.4	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	12.0	2400	2.4	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	12.0	2400	2.4	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	12.0	2400	2.4	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	12.0	2400	2.4	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	2400.0	312.0	192.0	1	3632	225.18	72.64	1	2400	12.0	2400	2.4	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4052	251.22	81.04	1	2400	12.0	2400	18.72	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	12.0	2400	18.72	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	12.0	2400	18.72	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	12.0	2400	18.72	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	12.0	2400	18.72	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	12.0	2400	18.72	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	12.0	2400	18.72	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	10.8	2400	18.72	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	10.8	2400	18.72	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	10.8	2400	9.36	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	10.8	2400	9.36	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	10.8	2400	9.36	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2400.0	312.0	192.0	1	4488	278.26	89.76	1	2400	10.8	2400	9.36	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2400.0	312.0	192.0	1	5009	310.56	100.18	1	2400	10.8	2400	9.36	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	19.11	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	19.11	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	19.11	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	19.11	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	13.86	6.6

社保缴纳清单
证明专用章

生产经理（谭翔）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭翔　　社保电脑号：606616859　　身份证号码：430381198707319199　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	08	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	11200.0	728.0	896.0	1	11200	336.0	224.0	1	11200	50.4	11200	10.92	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	11200.0	728.0	896.0	1	11200	336.0	224.0	1	11200	50.4	11200	10.92	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	11200.0	728.0	896.0	1	11200	336.0	224.0	1	11200	50.4	11200	10.92	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	11200.0	728.0	896.0	1	11200	336.0	224.0	1	11200	50.4	11200	10.92	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	11200.0	728.0	896.0	1	11200	336.0	224.0	1	11200	50.4	11200	10.92	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	11200.0	1456.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	11200.0	1568.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	11200.0	1568.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	11200.0	1568.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	11200.0	1568.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	11200.0	1568.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	11200.0	1568.0	896.0	1	11200	582.4	224.0	1	11200	50.4	11200	21.84	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	679.48	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	679.48	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	679.48	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	679.48	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	679.48	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	679.48	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	810.15	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	810.15	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	810.15	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	784.02	261.34	1	13067	58.8	13067	25.48	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	784.02	261.34	1	13067	58.8	13067	40.77	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	13067.0	1829.38	1045.36	1	13067	784.02	261.34	1	13067	58.8	13067	40.77	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1080.0	360.0	1	18000	81.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1080.0	360.0	1	18000	81.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1080.0	360.0	1	18000	81.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1116.0	360.0	1	18000	81.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1116.0	360.0	1	18000	81.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1116.0	360.0	1	18000	81.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1116.0	360.0	1	18000	90.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1116.0	360.0	1	18000	90.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1116.0	360.0	1	18000	90.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1116.0	360.0	1	18000	90.0	18000	56.16	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1116.0	360.0	1	18000	90.0	18000	70.2	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	18000.0	2520.0	1440.0	1	18000	1116.0	360.0	1	18000	90.0	18000	70.2	2360	16.52	7.08

社保缴纳清单
证明专用章

生产经理（谭翔）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谭翔　　社保电脑号：606616859　　身份证号码：430381198707319199　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	150188	18007.0	2520.98	1440.56	1	18007	1116.43	360.14	1	18007	90.04	18007	70.23	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	18007.0	2520.98	1440.56	1	18007	1116.43	360.14	1	18007	90.04	18007	70.23	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	18007.0	2520.98	1440.56	1	18007	1116.43	360.14	1	18007	90.04	18007	70.23	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	18007.0	2520.98	1440.56	1	18007	1080.42	360.14	1	18007	90.04	18007	70.23	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	18007.0	2520.98	1440.56	1	18007	1080.42	360.14	1	18007	90.04	18007	70.23	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	18007.0	2520.98	1440.56	1	18007	1080.42	360.14	1	18007	90.04	18007	70.23	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	18007.0	2520.98	1440.56	1	18007	900.35	360.14	1	18007	90.04	18007	70.23	18007	144.06	36.01
2024	02	150188	18007.0	2520.98	1440.56	1	18007	900.35	360.14	1	18007	90.04	18007	70.23	18007	144.06	36.01
2024	03	150188	18007.0	2520.98	1440.56	1	18007	900.35	360.14	1	18007	90.04	18007	140.45	18007	144.06	36.01
2024	04	150188	18007.0	2701.05	1440.56	1	18007	900.35	360.14	1	18007	90.04	18007	140.45	18007	144.06	36.01
2024	05	150188	18007.0	2701.05	1440.56	1	18007	900.35	360.14	1	18007	90.04	18007	140.45	18007	144.06	36.01
2024	06	150188	18007.0	2701.05	1440.56	1	18007	900.35	360.14	1	18007	90.04	18007	140.45	18007	144.06	36.01
2024	07	150188	19820.0	2973.0	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2024	08	150188	19820.0	2973.0	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2024	09	150188	19820.0	2973.0	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2024	10	150188	19820.0	2973.0	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2024	11	150188	19820.0	2973.0	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2024	12	150188	19820.0	2973.0	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	01	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	02	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	03	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	04	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	05	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	06	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	07	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	08	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	09	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	10	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	11	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2025	12	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	991.0	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2026	01	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	1189.2	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2026	02	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	1189.2	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2026	03	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	1189.2	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2026	04	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	1189.2	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2026	05	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	1189.2	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
2026	06	150188	19820.0	3171.2	1585.6	1	19820	1189.2	396.4	1	19820	99.1	19820	198.2	19820	158.56	39.64
合计				224094.13	128333.44			93725.75	33809.18			7896.85		8562.18		1275.66	2581.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7621d6c1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月21日


6 造价工程师（商务经理）—王昭

身份证	毕业证书
 	


职称证书



造价工程师（商务经理）王昭一级注册造价工程师证







使用有效期：2026年06月15日
- 2026年09月07日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：王昭

性　　别：女

出 生 日 期：1986年03月05日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11224400017112

有 效 期 ：2022年09月08日-2026年09月07日

聘 用 单 位：中国建筑第四工程局有限公司

个人签名：王昭.

签名日期：2026.6.15.

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2022年09月01日

造价工程师（商务经理）王昭社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王昭　　社保电脑号：649291639　　身份证号码：620302198603050826　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	07	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	624.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	624.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	624.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	624.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	624.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	624.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	54.0	12000	23.4	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	54.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	54.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	54.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	54.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	54.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	54.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	54.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	54.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	60.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	60.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	60.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	60.0	12000	37.44	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	60.0	12000	46.8	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	744.0	240.0	1	12000	60.0	12000	46.8	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	929.19	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	929.19	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	929.19	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	899.22	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	899.22	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	899.22	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	14987	119.9	29.97
2024	02	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	58.45	14987	119.9	29.97
2024	03	150188	14987.0	2248.05	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	116.9	14987	119.9	29.97
2024	04	150188	14987.0	2397.92	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	116.9	14987	119.9	29.97
2024	05	150188	14987.0	2397.92	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	116.9	14987	119.9	29.97
2024	06	150188	14987.0	2397.92	1198.96	1	14987	749.35	299.74	1	14987	74.94	14987	116.9	14987	119.9	29.97
2024	07	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	08	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	09	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	10	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	11	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2024	12	150188	18748.0	2999.68	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	01	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	02	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	03	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	04	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	05	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5

社保费缴纳清单
证明专用章

造价工程师（商务经理）王昭社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王昭　　社保电脑号：649291639　　身份证号码：620302198603050826　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	07	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	08	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	09	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	10	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	11	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2025	12	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	937.4	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2026	01	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	1124.88	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2026	02	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	1124.88	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2026	03	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	1124.88	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2026	04	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	1124.88	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2026	05	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	1124.88	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
2026	06	150188	18748.0	3187.16	1499.84	1	18748	1124.88	374.96	1	18748	93.74	18748	187.48	18748	149.98	37.5
合计				145993.17	73423.68			50595.81	18355.92			4481.04		6211.6		4807.8	1289.34

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76203688 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日

社保费缴纳清单
证明专用章

7 安全经理—季旺

7.1 信息表

姓名	季旺	证件类型	居民身份证	证件号码	522124199103113210
手机号码	18819002728		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2014)0018934

7.2 证书及社保证明

注册安全工程师证





安全 C 证



职称证、毕业证





安全经理（季旺）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：季旺　　社保电脑号：636955138　　身份证号码：522124199103113210　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2013	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2300	9.2	1600	32.0	16.0
2013	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2300	9.2	1600	32.0	16.0
2014	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	9.2	1600	32.0	16.0
2014	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	08	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	09	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	4.6	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65

社保费缴纳清单
证明专用章

安全经理（季旺）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：季旺　　社保电脑号：636955138　　身份证号码：522124199103113210　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	10	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	17.94	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	5009	310.56	100.18	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	7900.0	513.5	632.0	1	7900	237.0	158.0	1	7900	35.55	7900	7.7	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	7900.0	513.5	632.0	1	7900	237.0	158.0	1	7900	35.55	7900	7.7	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	7900.0	513.5	632.0	1	7900	237.0	158.0	1	7900	35.55	7900	7.7	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	7900.0	513.5	632.0	1	7900	237.0	158.0	1	7900	35.55	7900	7.7	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	7900.0	513.5	632.0	1	7900	237.0	158.0	1	7900	35.55	7900	7.7	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	7900.0	1027.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	7900.0	1106.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	7900.0	1106.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	7900.0	1106.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	7900.0	1106.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	7900.0	1106.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	7900.0	1106.0	632.0	1	7900	410.8	158.0	1	7900	35.55	7900	15.41	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	494.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	494.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单 证明专用章

安全经理（季旺）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：季旺　　社保电脑号：636955138　　身份证号码：522124199103113210　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	494.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	494.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	494.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	494.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	589.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	589.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	589.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	570.0	190.0	1	9500	42.75	9500	18.53	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	570.0	190.0	1	9500	42.75	9500	29.64	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	9500.0	1330.0	760.0	1	9500	570.0	190.0	1	9500	42.75	9500	29.64	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	670.08	223.36	1	11168	50.26	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	670.08	223.36	1	11168	50.26	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	670.08	223.36	1	11168	50.26	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	692.42	223.36	1	11168	50.26	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	692.42	223.36	1	11168	50.26	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	692.42	223.36	1	11168	50.26	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	692.42	223.36	1	11168	55.84	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	692.42	223.36	1	11168	55.84	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	692.42	223.36	1	11168	55.84	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	692.42	223.36	1	11168	55.84	11168	34.84	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	692.42	223.36	1	11168	55.84	11168	43.56	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	11168.0	1563.52	893.44	1	11168	692.42	223.36	1	11168	55.84	11168	43.56	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	699.05	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	699.05	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	699.05	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	676.5	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	676.5	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	676.5	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	11275	90.2	22.55
2024	02	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	11275	90.2	22.55
2024	03	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	04	150188	11275.0	1691.25	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	05	150188	11275.0	1691.25	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	06	150188	11275.0	1691.25	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	07	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	08	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	09	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	10	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	11	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2024	12	150188	12768.0	1915.2	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	01	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	02	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	03	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	04	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	05	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	06	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	07	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54

社保费缴纳清单 证明专用章

安全经理（季旺）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：季旺　　社保电脑号：636955138　　身份证号码：522124199103113210　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	09	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	10	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	11	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2025	12	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	638.4	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2026	01	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	766.08	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2026	02	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	766.08	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2026	03	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	766.08	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2026	04	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	766.08	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2026	05	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	766.08	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
2026	06	150188	12768.0	2042.88	1021.44	1	12768	766.08	255.36	1	12768	63.84	12768	127.68	12768	102.14	25.54
合计				149013.03	85235.84			63512.9	22934.0			5246.33		3609.82		3282.45	2003.92

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76206d56 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月2日

8 质量经理—黄海波

8.1 信息表

姓名	黄海波	证件类型	居民身份证	证件号码	362526199511044714
手机号码	18566206514		证件号（质量员证编号）		C2449562

8.2 证书及社保证明

身份证	毕业证、职称证、
	
	

质量经理（黄海波）岗位证



质量经理（黄海波）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄海波　　社保电脑号：646954905　　身份证号码：362526199511044714　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	5009	310.56	100.18	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	4.88	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	4.88	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

质量经理（黄海波）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄海波　　社保电脑号：646954905　　身份证号码：362526199511044714　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	06	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	470.6	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	470.6	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	470.6	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	470.6	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	470.6	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	470.6	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	561.1	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	561.1	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	561.1	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	40.73	9050	17.65	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	40.73	9050	28.24	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	9050.0	1267.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	40.73	9050	28.24	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	565.56	188.52	1	9426	42.42	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	565.56	188.52	1	9426	42.42	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	565.56	188.52	1	9426	42.42	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	584.41	188.52	1	9426	42.42	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	584.41	188.52	1	9426	42.42	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	584.41	188.52	1	9426	42.42	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	584.41	188.52	1	9426	47.13	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	584.41	188.52	1	9426	47.13	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	584.41	188.52	1	9426	47.13	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	584.41	188.52	1	9426	47.13	9426	29.41	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	584.41	188.52	1	9426	47.13	9426	36.76	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	9426.0	1319.64	754.08	1	9426	584.41	188.52	1	9426	47.13	9426	36.76	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	12085.0	1691.9	966.8	1	12085	749.27	241.7	1	12085	60.43	12085	47.13	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	12085.0	1691.9	966.8	1	12085	749.27	241.7	1	12085	60.43	12085	47.13	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	12085.0	1691.9	966.8	1	12085	749.27	241.7	1	12085	60.43	12085	47.13	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	12085.0	1691.9	966.8	1	12085	725.1	241.7	1	12085	60.43	12085	47.13	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	12085.0	1691.9	966.8	1	12085	725.1	241.7	1	12085	60.43	12085	47.13	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	12085.0	1691.9	966.8	1	12085	725.1	241.7	1	12085	60.43	12085	47.13	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	12085.0	1691.9	966.8	1	12085	604.25	241.7	1	12085	60.43	12085	47.13	12085	96.68	24.17
2024	02	150188	12085.0	1691.9	966.8	1	12085	604.25	241.7	1	12085	60.43	12085	47.13	12085	96.68	24.17
2024	03	150188	12085.0	1691.9	966.8	1	12085	604.25	241.7	1	12085	60.43	12085	94.26	12085	96.68	24.17
2024	04	150188	12085.0	1812.75	966.8	1	12085	604.25	241.7	1	12085	60.43	12085	94.26	12085	96.68	24.17
2024	05	150188	12085.0	1812.75	966.8	1	12085	604.25	241.7	1	12085	60.43	12085	94.26	12085	96.68	24.17
2024	06	150188	12085.0	1812.75	966.8	1	12085	604.25	241.7	1	12085	60.43	12085	94.26	12085	96.68	24.17
2024	07	150188	13517.0	2027.55	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2024	08	150188	13517.0	2027.55	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2024	09	150188	13517.0	2027.55	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2024	10	150188	13517.0	2027.55	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2024	11	150188	13517.0	2027.55	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2024	12	150188	13517.0	2027.55	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	01	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	02	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	03	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	04	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03

社保费缴纳清单 证明专用章

质量经理（黄海波）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄海波　　社保电脑号：646954905　　身份证号码：362526199511044714　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	06	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	07	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	08	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	09	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	10	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	11	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2025	12	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	675.85	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2026	01	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	811.02	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2026	02	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	811.02	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2026	03	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	811.02	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2026	04	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	811.02	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2026	05	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	811.02	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
2026	06	150188	13517.0	2162.72	1081.36	1	13517	811.02	270.34	1	13517	67.59	13517	135.17	13517	108.14	27.03
合计				125676.49	70266.4			51744.36	18975.6			4222.16		5089.69		4371.06	1390.31

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7622fc0c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

9 机电管理工程师—李林祝

身份证	毕业证书
 	

职称证书
   

机电管理工程师（李林祝）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李林祝　　社保电脑号：812823733　　身份证号码：220182198512103511　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	150188	10100.0	1414.0	808.0	1	10100	626.2	202.0	1	10100	50.5	10100	39.39	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	10100.0	1414.0	808.0	1	10100	626.2	202.0	1	10100	50.5	10100	39.39	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	678.59	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	678.59	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	678.59	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	656.7	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	656.7	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	656.7	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	10945	87.56	21.89
2024	02	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	10945	87.56	21.89
2024	03	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	85.37	10945	87.56	21.89
2024	04	150188	10945.0	1641.75	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	85.37	10945	87.56	21.89
2024	05	150188	10945.0	1641.75	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	85.37	10945	87.56	21.89
2024	06	150188	10945.0	1641.75	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	85.37	10945	87.56	21.89
2024	07	150188	14723.0	2208.45	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2024	08	150188	14723.0	2208.45	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2024	09	150188	14723.0	2208.45	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2024	10	150188	14723.0	2208.45	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2024	11	150188	14723.0	2208.45	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2024	12	150188	14723.0	2208.45	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	01	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	02	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	03	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	04	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	05	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	06	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	07	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	08	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	09	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	10	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	11	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2025	12	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	736.15	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2026	01	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	883.38	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2026	02	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	883.38	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2026	03	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	883.38	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2026	04	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	883.38	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2026	05	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	883.38	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
2026	06	150188	14723.0	2355.68	1177.84	1	14723	883.38	294.46	1	14723	73.62	14723	147.23	14723	117.78	29.45
合计				77196.89	40391.36			27092.75	10097.84			2524.64		4295.3		3484.24	894.78

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76233ab9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年7月2日

10 现场管理工程师—田甜

身份证	毕业证
 	

职称证


现场管理工程师（田甜）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田甜　　社保电脑号：636955082　　身份证号码：431226199007185711　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2013	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2300	9.2	1600	32.0	16.0
2013	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2300	9.2	1600	32.0	16.0
2014	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	9.2	1600	32.0	16.0
2014	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	08	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	09	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	13.8	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2300	4.6	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3131	194.12	62.62	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	23.0	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	4.6	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	3632	225.18	72.64	1	2300	11.5	2300	2.3	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4052	251.22	81.04	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65

社保费缴纳清单
证明专用章

现场管理工程师（田甜）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田甜　　社保电脑号：636955082　　身份证号码：431226199007185711　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	10	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	11.5	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	17.94	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	17.94	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2300.0	299.0	184.0	1	4488	278.26	89.76	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2300.0	299.0	184.0	1	5009	310.56	100.18	1	2300	10.35	2300	8.97	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	5000.0	650.0	400.0	1	5009	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	10200.0	663.0	816.0	1	10200	306.0	204.0	1	10200	45.9	10200	9.94	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	10200.0	1326.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	530.4	204.0	1	10200	45.9	10200	19.89	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1040.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1040.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

现场管理工程师（田甜）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田甜　　社保电脑号：636955082　　身份证号码：431226199007185711　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1040.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1040.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1040.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1040.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	39.0	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	20000.0	2800.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1275.03	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1275.03	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1275.03	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1233.9	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1233.9	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1233.9	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	20565	164.52	41.13
2024	02	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	80.2	20565	164.52	41.13
2024	03	150188	20565.0	2879.1	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	160.41	20565	164.52	41.13
2024	04	150188	20565.0	3084.75	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	160.41	20565	164.52	41.13
2024	05	150188	20565.0	3084.75	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	160.41	20565	164.52	41.13
2024	06	150188	20565.0	3084.75	1645.2	1	20565	1028.25	411.3	1	20565	102.83	20565	160.41	20565	164.52	41.13
2024	07	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	08	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	09	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	10	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	11	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2024	12	150188	24552.0	3682.8	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	01	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	02	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	03	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	04	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	05	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	06	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	07	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1

社保费缴纳清单
证明专用章

现场管理工程师（田甜）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田甜　　社保电脑号：636955082　　身份证号码：431226199007185711　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	09	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	10	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	11	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2025	12	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1227.6	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2026	01	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1473.12	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2026	02	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1473.12	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2026	03	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1473.12	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2026	04	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1473.12	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2026	05	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1473.12	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
2026	06	150188	24552.0	3928.32	1964.16	1	24552	1473.12	491.04	1	24552	122.76	24552	245.52	24552	196.42	49.1
合计				248486.71	139754.24			100802.26	36563.6			8536.61		9728.68		7991.06	2680.84

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7621be1i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司


深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月2日

社保费缴纳清单
证明专用章

11 暖通工程师—刘海平

身份证	毕业证
 	

职称证



暖通工程师（刘海平）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘海平　　社保电脑号：636955099　　身份证号码：622421198603290615　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2013	11	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	207.22	63.76	2	3188	15.94	3188	12.75	1600	32.0	16.0
2013	12	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	207.22	63.76	2	3188	15.94	3188	12.75	1600	32.0	16.0
2014	01	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	2	3188	15.94	3188	12.75	1600	32.0	16.0
2014	02	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	2	3188	15.94	3188	19.13	1808	28.93	18.08
2014	03	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	2	3188	15.94	3188	19.13	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	2	3188	15.94	3188	19.13	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	2	3188	15.94	3188	19.13	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	2	3188	15.94	3188	6.38	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	1	3188	31.88	3188	6.38	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	1	3188	31.88	3188	6.38	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	1	3188	31.88	3188	6.38	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3188	197.66	63.76	1	3188	31.88	3188	6.38	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	31.88	3188	6.38	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	31.88	3188	6.38	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	31.88	3188	6.38	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	15.94	3188	6.38	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	15.94	3188	6.38	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	15.94	3188	3.19	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	15.94	3188	3.19	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	15.94	3188	3.19	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	15.94	3188	3.19	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	15.94	3188	3.19	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	15.94	3188	3.19	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	3188.0	414.44	255.04	1	3632	225.18	72.64	1	3188	15.94	3188	3.19	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4052	251.22	81.04	1	3188	15.94	3188	24.87	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	15.94	3188	24.87	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	15.94	3188	24.87	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	15.94	3188	24.87	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	15.94	3188	24.87	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	15.94	3188	24.87	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	15.94	3188	24.87	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	14.35	3188	24.87	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	14.35	3188	24.87	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	14.35	3188	12.43	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	14.35	3188	12.43	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	14.35	3188	12.43	2130	17.04	10.65

社保费缴纳清单
证明专用章

暖通工程师（刘海平）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘海平　　社保电脑号：636955099　　身份证号码：622421198603290615　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2018	06	150188	3188.0	414.44	255.04	1	4488	278.26	89.76	1	3188	14.35	3188	12.43	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	3188.0	414.44	255.04	1	5009	310.56	100.18	1	3188	14.35	3188	12.43	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	40.5	9000	35.1	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	40.5	9000	35.1	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	40.5	9000	35.1	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	558.0	180.0	1	9000	40.5	9000	35.1	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	468.0	180.0	1	9000	40.5	9000	35.1	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	468.0	180.0	1	9000	40.5	9000	24.57	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	468.0	180.0	1	9000	40.5	9000	24.57	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	468.0	180.0	1	9000	40.5	9000	24.57	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	468.0	180.0	1	9000	40.5	9000	24.57	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	468.0	180.0	1	9000	40.5	9000	17.55	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	9000.0	1170.0	720.0	1	9000	468.0	180.0	1	9000	40.5	9000	17.55	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	16300.0	2119.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	16300.0	2119.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	16300.0	2119.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	16300.0	2119.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	16300.0	2119.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	16300.0	2119.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	16300.0	2119.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	16300.0	1059.5	1304.0	1	16300	489.0	326.0	1	16300	73.35	16300	15.89	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	16300.0	1059.5	1304.0	1	16300	489.0	326.0	1	16300	73.35	16300	15.89	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	16300.0	1059.5	1304.0	1	16300	489.0	326.0	1	16300	73.35	16300	15.89	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	16300.0	1059.5	1304.0	1	16300	489.0	326.0	1	16300	73.35	16300	15.89	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	16300.0	1059.5	1304.0	1	16300	489.0	326.0	1	16300	73.35	16300	15.89	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	16300.0	2119.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	16300.0	2119.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	16300.0	2282.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	16300.0	2282.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	16300.0	2282.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	16300.0	2282.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	16300.0	2445.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	16300.0	2445.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	16300.0	2445.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	16300.0	2445.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	16300.0	2445.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	16300.0	2445.0	1304.0	1	16300	847.6	326.0	1	16300	73.35	16300	31.79	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	949.52	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	949.52	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	949.52	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	949.52	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	949.52	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	949.52	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	1132.12	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	1132.12	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	1132.12	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	1095.6	365.2	1	18260	82.17	18260	35.61	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

暖通工程师（刘海平）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘海平　　社保电脑号：636955099　　身份证号码：622421198603290615　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	05	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	1095.6	365.2	1	18260	82.17	18260	56.97	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	18260.0	2739.0	1460.8	1	18260	1095.6	365.2	1	18260	82.17	18260	56.97	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1200.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	24000	192.0	48.0
2024	02	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1200.0	480.0	1	24000	120.0	24000	93.6	24000	192.0	48.0
2024	03	150188	24000.0	3600.0	1920.0	1	24000	1200.0	480.0	1	24000	120.0	24000	187.2	24000	192.0	48.0
2024	04	150188	24000.0	3840.0	1920.0	1	24000	1200.0	480.0	1	24000	120.0	24000	187.2	24000	192.0	48.0
2024	05	150188	24000.0	3840.0	1920.0	1	24000	1200.0	480.0	1	24000	120.0	24000	187.2	24000	192.0	48.0
2024	06	150188	24000.0	3840.0	1920.0	1	24000	1200.0	480.0	1	24000	120.0	24000	187.2	24000	192.0	48.0
2024	07	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2024	08	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2024	09	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2024	10	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2024	11	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2024	12	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	01	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	02	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	03	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	04	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	05	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	06	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	07	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	08	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	09	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	10	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	11	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2025	12	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1517.75	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2026	01	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1821.3	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2026	02	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1821.3	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2026	03	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1821.3	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71

社保费缴纳清单
证明专用章

暖通工程师（刘海平）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘海平　　社保电脑号：636955099　　身份证号码：622421198603290615　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	04	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1821.3	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2026	05	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1821.3	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
2026	06	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	30355	1821.3	607.1	1	30355	151.78	30355	303.55	30355	242.84	60.71
合计				311984.0	168170.56			120138.5	44063.38			10524.17		1941.63		9038.61	2856.06

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1232ac528w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

12 给排水工程师—勾祝君

身份证





毕业证



职称证



给排水工程师（勾祝君）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：勾祝君　　社保电脑号：805051089　　身份证号码：522125199708113412　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	07	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	432.26	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	432.26	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	432.26	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	418.32	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	418.32	139.44	1	4400	19.8	4400	13.73	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	418.32	139.44	1	4400	19.8	4400	13.73	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	466.68	155.56	1	6262	28.18	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	466.68	155.56	1	6262	28.18	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	466.68	155.56	1	6262	28.18	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	482.24	155.56	1	6262	28.18	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	482.24	155.56	1	6262	28.18	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	482.24	155.56	1	6262	28.18	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	482.24	155.56	1	6262	31.31	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	482.24	155.56	1	6262	31.31	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	482.24	155.56	1	6262	31.31	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	482.24	155.56	1	6262	31.31	6262	19.54	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	482.24	155.56	1	6262	31.31	6262	24.42	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	6262.0	876.68	500.96	1	7778	482.24	155.56	1	6262	31.31	6262	24.42	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	7862.0	1100.68	628.96	1	7862	487.44	157.24	1	7862	39.31	7862	30.66	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	7862.0	1100.68	628.96	1	7862	487.44	157.24	1	7862	39.31	7862	30.66	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	7862.0	1100.68	628.96	1	7862	487.44	157.24	1	7862	39.31	7862	30.66	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	7862.0	1100.68	628.96	1	7862	471.72	157.24	1	7862	39.31	7862	30.66	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	7862.0	1100.68	628.96	1	7862	471.72	157.24	1	7862	39.31	7862	30.66	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	7862.0	1100.68	628.96	1	7862	471.72	157.24	1	7862	39.31	7862	30.66	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	7862.0	1100.68	628.96	1	7862	393.1	157.24	1	7862	39.31	7862	30.66	7862	62.9	15.72
2024	02	150188	7862.0	1100.68	628.96	1	7862	393.1	157.24	1	7862	39.31	7862	30.66	7862	62.9	15.72
2024	03	150188	7862.0	1100.68	628.96	1	7862	393.1	157.24	1	7862	39.31	7862	61.32	7862	62.9	15.72
2024	04	150188	7862.0	1179.3	628.96	1	7862	393.1	157.24	1	7862	39.31	7862	61.32	7862	62.9	15.72
2024	05	150188	7862.0	1179.3	628.96	1	7862	393.1	157.24	1	7862	39.31	7862	61.32	7862	62.9	15.72

社保缴纳清单 证明专用章

给排水工程师（勾祝君）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：勾祝君　　社保电脑号：805051089　　身份证号码：522125199708113412　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	06	150188	7862.0	1179.3	628.96	1	7862	393.1	157.24	1	7862	39.31	7862	61.32	7862	62.9	15.72
2024	07	150188	9777.0	1466.55	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2024	08	150188	9777.0	1466.55	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2024	09	150188	9777.0	1466.55	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2024	10	150188	9777.0	1466.55	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2024	11	150188	9777.0	1466.55	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2024	12	150188	9777.0	1466.55	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	01	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	02	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	03	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	04	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	05	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	06	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	07	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	08	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	09	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	10	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	11	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2025	12	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	488.85	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2026	01	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	586.62	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2026	02	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	586.62	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2026	03	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	586.62	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2026	04	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	586.62	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2026	05	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	586.62	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
2026	06	150188	9777.0	1564.32	782.16	1	9777	586.62	195.54	1	9777	48.89	9777	97.77	9777	78.22	19.55
合计				75441.24	40778.88			32008.44	11652.96			2477.22		3297.5		2906.8	852.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7620535b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年7月2日

13 电气工程师—郭志

身份证





毕业证书



职称证书



电气工程师（郭志）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭志　　社保电脑号：648115996　　身份证号码：36242219911220621X　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	05	150188	8000.0	520.0	640.0	1	8000	240.0	160.0	1	8000	36.0	8000	7.8	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	8000.0	520.0	640.0	1	8000	240.0	160.0	1	8000	36.0	8000	7.8	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	525.1	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	525.1	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	525.1	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	525.1	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	525.1	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	525.1	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	626.08	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	626.08	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	626.08	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	605.88	201.96	1	10098	45.44	10098	19.69	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	605.88	201.96	1	10098	45.44	10098	31.51	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	10098.0	1413.72	807.84	1	10098	605.88	201.96	1	10098	45.44	10098	31.51	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	752.64	250.88	1	12544	56.45	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	752.64	250.88	1	12544	56.45	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	752.64	250.88	1	12544	56.45	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	777.73	250.88	1	12544	56.45	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	777.73	250.88	1	12544	56.45	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	777.73	250.88	1	12544	56.45	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	777.73	250.88	1	12544	62.72	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	777.73	250.88	1	12544	62.72	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	777.73	250.88	1	12544	62.72	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	777.73	250.88	1	12544	62.72	12544	39.14	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	777.73	250.88	1	12544	62.72	12544	48.92	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	12544.0	1756.16	1003.52	1	12544	777.73	250.88	1	12544	62.72	12544	48.92	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	16531.0	2314.34	1322.48	1	16531	1024.92	330.62	1	16531	82.66	16531	64.47	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	16531.0	2314.34	1322.48	1	16531	1024.92	330.62	1	16531	82.66	16531	64.47	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	16531.0	2314.34	1322.48	1	16531	1024.92	330.62	1	16531	82.66	16531	64.47	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	16531.0	2314.34	1322.48	1	16531	991.86	330.62	1	16531	82.66	16531	64.47	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	16531.0	2314.34	1322.48	1	16531	991.86	330.62	1	16531	82.66	16531	64.47	2360	16.52	7.08
2024	10	150188	16531.0	2479.65	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2024	11	150188	16531.0	2479.65	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2024	12	150188	16531.0	2479.65	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	01	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06

社保费缴纳清单
证明专用章

电气工程师（郭志）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭志　　社保电脑号：648115996　　身份证号码：362422199112206217　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	02	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	03	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	04	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	05	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	06	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	07	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	08	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	09	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	10	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	11	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2025	12	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	826.55	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2026	01	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	991.86	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2026	02	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	991.86	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2026	03	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	991.86	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2026	04	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	991.86	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2026	05	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	991.86	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
2026	06	150188	16531.0	2644.96	1322.48	1	16531	991.86	330.62	1	16531	82.66	16531	165.31	16531	132.25	33.06
合计				118658.49	65080.8			44983.86	16270.2			3913.46		4743.82		3425.17	989.1

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1232ad58f2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月3日

社保费缴纳清单
证明专用章

14 装饰装修工程师—陈少敏

身份证	毕业证书
	

职称证书



装饰装修工程师（陈少敏）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈少敏　　社保电脑号：801444005　　身份证号码：445121198503283920　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	06	150188	8686.0	1389.76	694.88	1	8686	434.3	173.72	1	8686	43.43	8686	67.75	8686	69.49	17.37
2024	07	150188	9638.0	1542.08	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2024	08	150188	9638.0	1542.08	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2024	09	150188	9638.0	1542.08	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2024	10	150188	9638.0	1542.08	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2024	11	150188	9638.0	1542.08	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2024	12	150188	9638.0	1542.08	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2025	01	150188	9638.0	1638.46	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2025	02	150188	9638.0	1638.46	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2025	03	150188	9638.0	1638.46	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2025	04	150188	9638.0	1638.46	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2025	05	150188	9638.0	1638.46	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2025	06	150188	9638.0	1638.46	771.04	1	9638	481.9	192.76	1	9638	48.19	9638	96.38	9638	77.1	19.28
2025	07	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	463.25	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2025	08	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	463.25	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2025	09	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	463.25	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2025	10	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	463.25	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2025	11	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	463.25	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2025	12	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	463.25	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2026	01	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	555.9	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2026	02	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	555.9	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2026	03	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	555.9	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2026	04	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	555.9	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2026	05	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	555.9	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
2026	06	150188	9265.0	1575.05	741.2	1	9265	555.9	185.3	1	9265	46.33	9265	92.65	9265	74.12	18.53
合计				39373.6	18841.76			12332.0	4710.44			1177.67		2336.11		1884.13	471.09

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e728a7ccr ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

15 测量工程师—蔡鹏飞

身份证	毕业证书
	

职称证书


测量工程师（蔡鹏飞）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡鹏飞　　社保电脑号：610297827　　身份证号码：440301198108208219　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2008	03	150188	1756.0	193.16	140.48	1	1756	114.14	35.12	2	1756	8.78	1756	8.78	2926	11.7	
2008	04	150188	1756.0	193.16	140.48	1	1756	114.14	35.12	2	1756	8.78	1756	8.78	2926	11.7	
2008	05	150188	1756.0	193.16	140.48	1	1756	114.14	35.12	2	1756	8.78	1756	8.78	2926	11.7	
2008	06	150188	1756.0	193.16	140.48	1	1756	114.14	35.12	2	1756	8.78	1756	8.78	2926	11.7	
2008	07	150188	1940.0	213.4	155.2	1	1940	126.1	38.8	2	1940	9.7	1756	8.78	3233	12.93	
2008	08	150188	1940.0	213.4	155.2	1	1940	126.1	38.8	2	1940	9.7	1756	8.78	3233	12.93	
2008	09	150188	1940.0	213.4	155.2	1	1940	126.1	38.8	2	1940	9.7	1756	8.78	3233	12.93	
2008	10	150188	1940.0	213.4	155.2	1	1940	126.1	38.8	2	1940	9.7	1756	8.78	3233	12.93	
2008	11	150188	1940.0	213.4	155.2	1	1940	126.1	38.8	2	1940	9.7	1756	8.78	3233	12.93	
2008	12	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	3233	12.93	
2009	01	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	3233	12.93	
2009	02	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3233	12.93	
2009	03	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3233	12.93	
2009	04	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3233	12.93	
2009	05	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3233	12.93	
2009	06	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3233	12.93	
2009	07	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2009	08	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2009	09	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2009	10	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2009	11	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2009	12	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2010	01	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2010	02	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2010	03	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2010	04	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2010	05	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2010	06	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3621	14.48	
2010	07	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2010	08	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2010	09	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2010	10	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2010	11	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2010	12	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2011	01	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2011	02	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2011	03	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2011	04	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2011	05	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2011	06	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	121.5	54.0	2	2700	13.5	2700	6.75	3894	15.58	
2011	07	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2011	08	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2011	09	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2011	10	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2011	11	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2011	12	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2012	01	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	

社保费缴纳清单
证明专用章

测量工程师（蔡鹏飞）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡鹏飞　　社保电脑号：610297827　　身份证号码：440301198108208219　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2012	02	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2012	03	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2012	04	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2012	05	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2012	06	150188	2700.0	297.0	216.0	1	2700	175.5	54.0	2	2700	13.5	2700	13.5	4205	16.82	
2012	07	150188	6100.0	671.0	488.0	1	6100	396.5	122.0	2	6100	30.5	6100	24.4	4595	18.38	
2012	08	150188	4000.0	440.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	4595	18.38	
2012	09	150188	4000.0	440.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	4595	18.38	
2012	10	150188	4000.0	440.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	4595	18.38	
2012	11	150188	4000.0	440.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	4595	18.38	
2012	12	150188	4000.0	440.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	4595	18.38	
2013	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1500	30.0	15.0
2013	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1500	30.0	15.0
2013	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	08	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	09	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	10	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	11	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	12	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2014	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2014	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	08	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	09	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	8.0	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15

社保费缴纳清单
证明专用章

测量工程师（蔡鹏飞）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡鹏飞　　社保电脑号：610297827　　身份证号码：440301198108208219　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2016	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	4000.0	560.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	4000.0	560.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	527.0	170.0	1	8500	38.25	8500	33.15	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	527.0	170.0	1	8500	38.25	8500	33.15	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	527.0	170.0	1	8500	38.25	8500	33.15	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	527.0	170.0	1	8500	38.25	8500	33.15	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	442.0	170.0	1	8500	38.25	8500	33.15	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	442.0	170.0	1	8500	38.25	8500	23.21	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	442.0	170.0	1	8500	38.25	8500	23.21	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	442.0	170.0	1	8500	38.25	8500	23.21	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	442.0	170.0	1	8500	38.25	8500	23.21	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	442.0	170.0	1	8500	38.25	8500	16.58	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	8500.0	1190.0	680.0	1	8500	442.0	170.0	1	8500	38.25	8500	16.58	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	13.86	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

测量工程师（蔡鹏飞）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡鹏飞　　社保电脑号：610297827　　身份证号码：440301198108208219　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	12	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	16800.0	1092.0	1344.0	1	16800	504.0	336.0	1	16800	75.6	16800	16.38	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	16800.0	1092.0	1344.0	1	16800	504.0	336.0	1	16800	75.6	16800	16.38	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	16800.0	1092.0	1344.0	1	16800	504.0	336.0	1	16800	75.6	16800	16.38	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	16800.0	1092.0	1344.0	1	16800	504.0	336.0	1	16800	75.6	16800	16.38	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	16800.0	1092.0	1344.0	1	16800	504.0	336.0	1	16800	75.6	16800	16.38	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	16800.0	2352.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	16800.0	2520.0	1344.0	1	16800	873.6	336.0	1	16800	75.6	16800	32.76	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1800.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1800.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1800.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	34226	2122.01	684.52	1	34226	171.13	34226	133.48	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	34226	2122.01	684.52	1	34226	171.13	34226	133.48	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	34226	2122.01	684.52	1	34226	171.13	34226	133.48	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34226	133.48	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

测量工程师（蔡鹏飞）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡鹏飞　　社保电脑号：610297827　　身份证号码：440301198108208219　　页码：5

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34226	133.48	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30615	1836.9	612.3	1	30615	153.08	34226	133.48	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	133.48	34226	273.81	68.45
2024	02	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	133.48	34226	273.81	68.45
2024	03	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	266.96	34226	273.81	68.45
2024	04	150188	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	266.96	34226	273.81	68.45
2024	05	150188	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	266.96	34226	273.81	68.45
2024	06	150188	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34226	266.96	34226	273.81	68.45
2024	07	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	08	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	09	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	10	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	11	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2024	12	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	01	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	02	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	03	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	04	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	05	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	06	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	07	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	08	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	09	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	10	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	11	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2025	12	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2026	01	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2026	02	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2026	03	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2026	04	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2026	05	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34658	346.58	34658	277.26	69.32
2026	06	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	34658	346.58	34658	277.26	69.32
合计				364417.81	198058.24			152330.59	55358.76			13445.94		15111.62		11777.78	3488.04

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e762192d5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月2日

社保费缴纳清单
证明专用章

16 BIM 工程师—雷勇勇

身份证	毕业证
 	

职称证


BIM 工程师（雷勇勇）上岗证明



全国 BIM 技能等级考试

一级证书

雷勇勇 参加 2019 年 12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师 ，成绩 合格 ，特发此证。

身份证号：622826199408100618

证书编号：2001001023021767

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 622826199408100618

Certificate Number: 2001001023021767

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：1100081122

BIM 工程师（雷勇勇）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷勇勇　　社保电脑号：646954877　　身份证号码：622826199408100618　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	5009	310.56	100.18	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	4.88	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	4.88	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	5500.0	715.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

BIM 工程师（雷勇勇）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷勇勇　　社保电脑号：646954877　　身份证号码：622826199408100618　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	06	150188	5500.0	770.0	440.0	1	6388	332.18	127.76	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	432.26	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	432.26	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	432.26	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	418.32	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	418.32	139.44	1	6300	28.35	6300	19.66	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	418.32	139.44	1	6300	28.35	6300	19.66	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	646.44	215.48	1	10774	48.48	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	646.44	215.48	1	10774	48.48	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	646.44	215.48	1	10774	48.48	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	667.99	215.48	1	10774	48.48	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	667.99	215.48	1	10774	48.48	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	667.99	215.48	1	10774	48.48	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	667.99	215.48	1	10774	53.87	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	667.99	215.48	1	10774	53.87	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	667.99	215.48	1	10774	53.87	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	667.99	215.48	1	10774	53.87	10774	33.61	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	667.99	215.48	1	10774	53.87	10774	42.02	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	10774.0	1508.36	861.92	1	10774	667.99	215.48	1	10774	53.87	10774	42.02	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	14845.0	2078.3	1187.6	1	14845	920.39	296.9	1	14845	74.23	14845	57.9	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	14845.0	2078.3	1187.6	1	14845	920.39	296.9	1	14845	74.23	14845	57.9	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	14845.0	2078.3	1187.6	1	14845	920.39	296.9	1	14845	74.23	14845	57.9	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	14845.0	2078.3	1187.6	1	14845	890.7	296.9	1	14845	74.23	14845	57.9	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	14845.0	2078.3	1187.6	1	14845	890.7	296.9	1	14845	74.23	14845	57.9	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	14845.0	2078.3	1187.6	1	14845	890.7	296.9	1	14845	74.23	14845	57.9	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	14845.0	2078.3	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	57.9	14845	118.76	29.69
2024	02	150188	14845.0	2078.3	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	57.9	14845	118.76	29.69
2024	03	150188	14845.0	2078.3	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	115.79	14845	118.76	29.69
2024	04	150188	14845.0	2226.75	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	115.79	14845	118.76	29.69
2024	05	150188	14845.0	2226.75	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	115.79	14845	118.76	29.69
2024	06	150188	14845.0	2226.75	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	115.79	14845	118.76	29.69
2024	07	150188	14845.0	2226.75	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2024	08	150188	14845.0	2226.75	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2024	09	150188	14845.0	2226.75	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2024	10	150188	14845.0	2226.75	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2024	11	150188	14845.0	2226.75	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2024	12	150188	14845.0	2226.75	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	01	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	02	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	03	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	04	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷勇勇　　社保电脑号：646954877　　身份证号码：622826199408100618　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	06	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	07	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	08	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	09	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	10	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	11	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2025	12	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	742.25	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2026	01	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	890.7	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2026	02	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	890.7	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2026	03	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	890.7	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2026	04	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	890.7	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2026	05	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	890.7	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
2026	06	150188	14845.0	2375.2	1187.6	1	14845	890.7	296.9	1	14845	74.23	14845	148.45	14845	118.76	29.69
合计				133060.57	74119.84			54841.74	20100.24			4475.36		3562.45		4738.43	1487.27

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e762015dy ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

17 智能建筑管理工程师—吴旺奇

身份证	毕业证
 	

职称证


智能建筑管理工程师（吴旺奇）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴旺奇　　社保电脑号：644252555　　身份证号码：430321199411031215　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2016	07	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4052	251.22	81.04	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	5009	310.56	100.18	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	310.56	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	310.56	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	310.56	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	310.56	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	8.74	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	8.74	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	8.74	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	8.74	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	6.24	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	6.24	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	6500.0	422.5	520.0	1	6500	195.0	130.0	1	6500	29.25	6500	6.34	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	6500.0	422.5	520.0	1	6500	195.0	130.0	1	6500	29.25	6500	6.34	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	6500.0	422.5	520.0	1	6500	195.0	130.0	1	6500	29.25	6500	6.34	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	6500.0	422.5	520.0	1	6500	195.0	130.0	1	6500	29.25	6500	6.34	2200	6.16	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

智能建筑管理工程师（吴旺奇）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴旺奇　　社保电脑号：644252555　　身份证号码：430321199411031215　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	06	150188	6500.0	422.5	520.0	1	6500	195.0	130.0	1	6500	29.25	6500	6.34	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	6500.0	845.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	6500.0	910.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	6500.0	910.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	6500.0	910.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	6500.0	910.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	6500.0	910.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	6500.0	910.0	520.0	1	6500	338.0	130.0	1	6500	29.25	6500	12.68	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	486.7	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	486.7	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	486.7	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	471.0	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	471.0	157.0	1	7850	35.33	7850	24.49	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	471.0	157.0	1	7850	35.33	7850	24.49	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	69.11	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	69.11	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	69.11	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	69.11	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	69.11	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	69.11	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	76.79	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	76.79	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	76.79	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	76.79	15358	47.92	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	952.2	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	15358	122.86	30.72
2024	02	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	59.9	15358	122.86	30.72
2024	03	150188	15358.0	2150.12	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	119.79	15358	122.86	30.72
2024	04	150188	15358.0	2303.7	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	119.79	15358	122.86	30.72

社保费缴纳清单
证明专用章

智能建筑管理工程师（吴旺奇）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴旺奇　　社保电脑号：644252555　　身份证号码：430321199411031215　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	150188	15358.0	2303.7	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	119.79	15358	122.86	30.72
2024	06	150188	15358.0	2303.7	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	119.79	15358	122.86	30.72
2024	07	150188	15358.0	2303.7	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2024	08	150188	15358.0	2303.7	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2024	09	150188	15358.0	2303.7	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2024	10	150188	15358.0	2303.7	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2024	11	150188	15358.0	2303.7	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2024	12	150188	15358.0	2303.7	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	01	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	02	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	03	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	04	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	05	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	06	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	07	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	08	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	09	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	10	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	11	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2025	12	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	767.9	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2026	01	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2026	02	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2026	03	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2026	04	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2026	05	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
2026	06	150188	15358.0	2457.28	1228.64	1	15358	921.48	307.16	1	15358	76.79	15358	153.58	15358	122.86	30.72
合计				153217.86	85978.72			63362.91	22999.44			5177.53		6192.99		5097.6	1640.47

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d69c5f7a0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年1月6日

18 结构工程师—昌勇

身份证	毕业证
 	

职称证



结构工程师（昌勇）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：昌勇　　社保电脑号：805051080　　身份证号码：511623199611213937　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	07	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	4400.0	572.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6388	332.18	127.76	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	362.54	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	432.26	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	432.26	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	432.26	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	418.32	139.44	1	4400	19.8	4400	8.58	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	418.32	139.44	1	4400	19.8	4400	13.73	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	4400.0	616.0	352.0	1	6972	418.32	139.44	1	4400	19.8	4400	13.73	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	466.68	155.56	1	5733	25.8	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	466.68	155.56	1	5733	25.8	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	466.68	155.56	1	5733	25.8	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	482.24	155.56	1	5733	25.8	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	482.24	155.56	1	5733	25.8	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	482.24	155.56	1	5733	25.8	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	482.24	155.56	1	5733	28.67	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	482.24	155.56	1	5733	28.67	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	482.24	155.56	1	5733	28.67	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	482.24	155.56	1	5733	28.67	5733	17.89	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	482.24	155.56	1	5733	28.67	5733	22.36	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	5733.0	802.62	458.64	1	7778	482.24	155.56	1	5733	28.67	5733	22.36	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	6490.0	908.6	519.2	1	7778	482.24	155.56	1	6490	32.45	6490	25.31	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	6490.0	908.6	519.2	1	7778	482.24	155.56	1	6490	32.45	6490	25.31	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	6490.0	908.6	519.2	1	7778	482.24	155.56	1	6490	32.45	6490	25.31	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	6490.0	908.6	519.2	1	6490	389.4	129.8	1	6490	32.45	6490	25.31	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	6490.0	908.6	519.2	1	6490	389.4	129.8	1	6490	32.45	6490	25.31	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	6490.0	908.6	519.2	1	6490	389.4	129.8	1	6490	32.45	6490	25.31	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	6490.0	908.6	519.2	1	6490	324.5	129.8	1	6490	32.45	6490	25.31	6490	51.92	12.98
2024	02	150188	6490.0	908.6	519.2	1	6490	324.5	129.8	1	6490	32.45	6490	25.31	6490	51.92	12.98
2024	03	150188	6490.0	908.6	519.2	1	6490	324.5	129.8	1	6490	32.45	6490	50.62	6490	51.92	12.98
2024	04	150188	6490.0	973.5	519.2	1	6490	324.5	129.8	1	6490	32.45	6490	50.62	6490	51.92	12.98
2024	05	150188	6490.0	973.5	519.2	1	6490	324.5	129.8	1	6490	32.45	6490	50.62	6490	51.92	12.98

社保缴纳清单 证明专用章

结构工程师（昌勇）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：昌勇　　社保电脑号：805051080　　身份证号码：511623199611213937　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	06	150188	6490.0	973.5	519.2	1	6490	324.5	129.8	1	6490	32.45	6490	50.62	6490	51.92	12.98
2024	07	150188	12055.0	1808.25	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2024	08	150188	12055.0	1808.25	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2024	09	150188	12055.0	1808.25	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2024	10	150188	12055.0	1808.25	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2024	11	150188	12055.0	1808.25	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2024	12	150188	12055.0	1808.25	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	01	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	02	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	03	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	04	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	05	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	06	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	07	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	08	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	09	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	10	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	11	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2025	12	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	602.75	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2026	01	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	723.3	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2026	02	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	723.3	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2026	03	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	723.3	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2026	04	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	723.3	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2026	05	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	723.3	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
2026	06	150188	12055.0	1928.8	964.4	1	12055	723.3	241.1	1	12055	60.28	12055	120.55	12055	96.44	24.11
合计				80817.24	43327.68			34204.56	12494.4			2638.14		3738.0		3278.2	945.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d69c5ec33 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月16日

社保费缴纳清单
证明专用章

19 装配式工程师—夏涛

身份证	毕业证
 	

职称证


装配式工程师（夏涛）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏涛　　社保电脑号：636387574　　身份证号码：370306198601171038　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	06	150188	16450.0	2467.5	1316.0	1	16450	855.4	329.0	1	16450	74.03	16450	32.08	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1248.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1488.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	22941.0	3441.15	1835.28	1	24000	1440.0	480.0	1	24000	108.0	24000	74.88	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1800.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1800.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1800.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	135.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	93.6	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	24930.0	3739.5	1994.4	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30000	1860.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30000	1800.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30000	1800.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30000	1800.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30000	1500.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	30000	240.0	60.0
2024	02	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30000	1500.0	600.0	1	30000	150.0	30000	117.0	30000	240.0	60.0
2024	03	150188	26421.0	3963.15	2113.68	1	30000	1500.0	600.0	1	30000	150.0	30000	234.0	30000	240.0	60.0
2024	04	150188	26421.0	4227.36	2113.68	1	30000	1500.0	600.0	1	30000	150.0	30000	234.0	30000	240.0	60.0
2024	05	150188	26421.0	4227.36	2113.68	1	30000	1500.0	600.0	1	30000	150.0	30000	234.0	30000	240.0	60.0
2024	06	150188	26421.0	4227.36	2113.68	1	30000	1500.0	600.0	1	30000	150.0	30000	234.0	30000	240.0	60.0
2024	07	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2024	08	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2024	09	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2024	10	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2024	11	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2024	12	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2025	01	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2025	02	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2025	03	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2025	04	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	43659	349.27	87.32

社保费缴纳清单
证明专用章

装配式工程师（夏涛）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏涛　　社保电脑号：636387574　　身份证号码：370306198601171038　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2025	06	150188	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	43659	349.27	87.32
2025	07	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2025	08	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2025	09	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2025	10	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2025	11	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2025	12	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2026	01	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2026	02	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2026	03	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2026	04	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2026	05	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	46879	468.79	44265	354.12	88.53
2026	06	150188	27549.0	4683.33	2203.92	1	33633	2017.98	672.66	1	33633	168.17	46879	468.79	44265	354.12	88.53
合计				247637.67	125484.32			101267.68	36489.92			8880.29		14942.8		10384.8	2686.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d69c5fca7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局


打印日期：2026年7月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

20 施工员—刘柏聪

身份证	毕业证、职称证
	 

施工员（刘柏聪）岗位证





施工员（刘柏聪）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘柏聪　　社保电脑号：646456839　　身份证号码：360723199208022311X　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2018	12	150188	6000.0	780.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	6000.0	780.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	16.38	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	6000.0	780.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	16.38	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	6000.0	780.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	16.38	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	6000.0	780.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	16.38	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	6000.0	780.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	11.7	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	6000.0	780.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	11.7	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	6700.0	435.5	536.0	1	6700	201.0	134.0	1	6700	30.15	6700	6.53	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	6700.0	435.5	536.0	1	6700	201.0	134.0	1	6700	30.15	6700	6.53	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	6700.0	435.5	536.0	1	6700	201.0	134.0	1	6700	30.15	6700	6.53	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	6700.0	435.5	536.0	1	6700	201.0	134.0	1	6700	30.15	6700	6.53	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	6700.0	435.5	536.0	1	6700	201.0	134.0	1	6700	30.15	6700	6.53	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	6700.0	871.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	6700.0	938.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	6700.0	938.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	6700.0	938.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	6700.0	938.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	6700.0	938.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	6700.0	938.0	536.0	1	6700	348.4	134.0	1	6700	30.15	6700	13.07	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	524.32	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	524.32	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	524.32	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	524.32	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	524.32	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	524.32	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	625.15	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	625.15	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	625.15	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	604.98	201.66	1	10083	45.37	10083	19.66	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	604.98	201.66	1	10083	45.37	10083	1.46	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	10083.0	1411.62	806.64	1	10083	604.98	201.66	1	10083	45.37	10083	1.46	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	76.5	17000	3.04	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	76.5	17000	3.04	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1020.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08

施工员（刘柏聪）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘柏聪　　社保电脑号：646456839　　身份证号码：360723199208022 31X　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	11	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	76.5	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	53.04	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	17000.0	2380.0	1360.0	1	17000	1054.0	340.0	1	17000	85.0	17000	66.3	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	1085.93	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	1085.93	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	1085.93	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	1050.9	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	1050.9	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	1050.9	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	17515	140.12	35.03
2024	02	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	68.31	17515	140.12	35.03
2024	03	150188	17515.0	2452.1	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	136.62	17515	140.12	35.03
2024	04	150188	17515.0	2627.25	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	136.62	17515	140.12	35.03
2024	05	150188	17515.0	2627.25	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	136.62	17515	140.12	35.03
2024	06	150188	17515.0	2627.25	1401.2	1	17515	875.75	350.3	1	17515	87.58	17515	136.62	17515	140.12	35.03
2024	07	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	08	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	09	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	10	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	11	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2024	12	150188	19280.0	2892.0	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	01	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	02	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	03	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	04	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	05	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	06	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	07	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	08	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	09	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	10	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	11	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2025	12	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	964.0	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2026	01	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	1156.8	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2026	02	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	1156.8	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2026	03	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	1156.8	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2026	04	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	1156.8	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2026	05	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	1156.8	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
2026	06	150188	19280.0	3084.8	1542.4	1	19280	1156.8	385.6	1	19280	96.4	19280	192.8	19280	154.24	38.56
合计				172916.99	96055.68			65148.7	24013.92			5790.6		7055.96		5476.36	1549.74

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7623316a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司


深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月21日

21 施工员—王伦

身份证	毕业证、职称证
 	 

施工员（王伦）岗位证



施工员（王伦）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王伦　　社保电脑号：805051031　　身份证号码：210682198509055016　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	07	150188	7850.0	1020.5	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	7850.0	1020.5	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	7850.0	1020.5	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	7850.0	1020.5	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	7850.0	1020.5	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	7850.0	1020.5	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	408.2	157.0	1	7850	35.33	7850	15.31	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	420.11	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	420.11	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	420.11	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	420.11	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	420.11	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	420.11	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	500.9	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	500.9	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	500.9	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	484.74	161.58	1	8079	36.36	8079	15.75	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	484.74	161.58	1	8079	36.36	8079	25.21	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	8079.0	1131.06	646.32	1	8079	484.74	161.58	1	8079	36.36	8079	25.21	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	561.06	187.02	1	9351	42.08	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	561.06	187.02	1	9351	42.08	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	561.06	187.02	1	9351	42.08	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	579.76	187.02	1	9351	42.08	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	579.76	187.02	1	9351	42.08	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	579.76	187.02	1	9351	42.08	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	579.76	187.02	1	9351	46.76	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	579.76	187.02	1	9351	46.76	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	579.76	187.02	1	9351	46.76	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	579.76	187.02	1	9351	46.76	9351	29.18	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	579.76	187.02	1	9351	46.76	9351	36.47	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	9351.0	1309.14	748.08	1	9351	579.76	187.02	1	9351	46.76	9351	36.47	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	10826.0	1515.64	866.08	1	10826	671.21	216.52	1	10826	54.13	10826	42.22	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	10826.0	1515.64	866.08	1	10826	671.21	216.52	1	10826	54.13	10826	42.22	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	10826.0	1515.64	866.08	1	10826	671.21	216.52	1	10826	54.13	10826	42.22	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	10826.0	1515.64	866.08	1	10826	649.56	216.52	1	10826	54.13	10826	42.22	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	10826.0	1515.64	866.08	1	10826	649.56	216.52	1	10826	54.13	10826	42.22	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	10826.0	1515.64	866.08	1	10826	649.56	216.52	1	10826	54.13	10826	42.22	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	10826.0	1515.64	866.08	1	10826	541.3	216.52	1	10826	54.13	10826	42.22	10826	86.61	21.65
2024	02	150188	10826.0	1515.64	866.08	1	10826	541.3	216.52	1	10826	54.13	10826	42.22	10826	86.61	21.65
2024	03	150188	10826.0	1515.64	866.08	1	10826	541.3	216.52	1	10826	54.13	10826	84.44	10826	86.61	21.65
2024	04	150188	10826.0	1623.9	866.08	1	10826	541.3	216.52	1	10826	54.13	10826	84.44	10826	86.61	21.65
2024	05	150188	10826.0	1623.9	866.08	1	10826	541.3	216.52	1	10826	54.13	10826	84.44	10826	86.61	21.65

社保缴纳清单
证明专用章

施工员（王伦）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王伦　　社保电脑号：805051031　　身份证号码：210682198509055016　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	06	150188	10826.0	1623.9	866.08	1	10826	541.3	216.52	1	10826	54.13	10826	84.44	10826	86.61	21.65
2024	07	150188	11947.0	1792.05	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2024	08	150188	11947.0	1792.05	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2024	09	150188	11947.0	1792.05	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2024	10	150188	11947.0	1792.05	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2024	11	150188	11947.0	1792.05	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2024	12	150188	11947.0	1792.05	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	01	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	02	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	03	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	04	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	05	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	06	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	07	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	08	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	09	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	10	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	11	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2025	12	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	597.35	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2026	01	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	716.82	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2026	02	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	716.82	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2026	03	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	716.82	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2026	04	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	716.82	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2026	05	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	716.82	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
2026	06	150188	11947.0	1911.52	955.76	1	11947	716.82	238.94	1	11947	59.74	11947	119.47	11947	95.58	23.89
合计				105671.52	57600.0			39540.33	14400.0			3476.64		4299.18		3465.7	991.98

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7623547k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日

22 施工员—刘晓文

身份证	毕业证、职称证
 	 

施工员（刘晓文）岗位证



施工员（刘晓文）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘晓文　　社保电脑号：804742095　　身份证号码：41080219700909255X　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	06	150188	8000.0	520.0	640.0	1	8000	240.0	160.0	1	8000	36.0	8000	7.8	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	577.62	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	577.62	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	577.62	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	577.62	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	577.62	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	577.62	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	688.7	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	688.7	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	688.7	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	666.48	222.16	1	11108	49.99	11108	21.66	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	666.48	222.16	1	11108	49.99	11108	34.66	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	11108.0	1555.12	888.64	1	11108	666.48	222.16	1	11108	49.99	11108	34.66	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	67.5	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	67.5	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	67.5	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	67.5	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	67.5	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	67.5	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	46.8	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	930.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	900.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	15000	120.0	30.0
2024	02	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	58.5	15000	120.0	30.0
2024	03	150188	15000.0	2100.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	117.0	15000	120.0	30.0
2024	04	150188	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	117.0	15000	120.0	30.0

社保费缴纳清单
证明专用章

施工员（刘晓文）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘晓文　　社保电脑号：804742095　　身份证号码：41080219700909255X　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	150188	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	117.0	15000	120.0	30.0
2024	06	150188	15000.0	2250.0	1200.0	1	15000	750.0	300.0	1	15000	75.0	15000	117.0	15000	120.0	30.0
2024	07	150188	19495.0	2924.25	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2024	08	150188	19495.0	2924.25	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2024	09	150188	19495.0	2924.25	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2024	10	150188	19495.0	2924.25	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2024	11	150188	19495.0	2924.25	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2024	12	150188	19495.0	2924.25	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	01	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	02	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	03	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	04	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	05	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	06	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	07	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	08	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	09	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	10	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	11	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2025	12	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	974.75	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2026	01	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	1169.7	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2026	02	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	1169.7	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2026	03	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	1169.7	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2026	04	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	1169.7	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2026	05	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	1169.7	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
2026	06	150188	19495.0	3119.2	1559.6	1	19495	1169.7	389.9	1	19495	97.48	19495	194.95	19495	155.96	38.99
合计				156682.54	85214.08			58386.96	21303.52			5162.4		6680.72		5121.37	1411.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7622de7k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月21日

23 施工员—梅求智

身份证	毕业证
 	

职称证



施工员（梅求智）岗位证



姓　　名　梅求智

出生年月　1987.10

工作单位　中国建筑第四工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2024-12	A2447773	

— 3 —

施工员（梅求智）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梅求智　　社保电脑号：812580356　　身份证号码：421127198710182517　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	03	150188	10250.0	*1435.0	*820.0	1	10250	*635.5	*205.0	1	10250	*51.25	10250	*31.98	2360	*16.52	*7.08
2023	04	150188	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	31.98	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	39.98	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	39.98	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	699.05	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	699.05	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	699.05	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	676.5	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	676.5	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	676.5	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	11275	90.2	22.55
2024	02	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	43.97	11275	90.2	22.55
2024	03	150188	11275.0	1578.5	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	04	150188	11275.0	1691.25	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	05	150188	11275.0	1691.25	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	06	150188	11275.0	1691.25	902.0	1	11275	563.75	225.5	1	11275	56.38	11275	87.95	11275	90.2	22.55
2024	07	150188	11635.0	1745.25	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2024	08	150188	11635.0	1745.25	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2024	09	150188	11635.0	1745.25	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2024	10	150188	11635.0	1745.25	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2024	11	150188	11635.0	1745.25	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2024	12	150188	11635.0	1745.25	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	01	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	02	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	03	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	04	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	05	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	06	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	07	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	08	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	09	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	10	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	11	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2025	12	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	581.75	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2026	01	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	698.1	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2026	02	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	698.1	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2026	03	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	698.1	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2026	04	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	698.1	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2026	05	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	698.1	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
2026	06	150188	11635.0	1861.6	930.8	1	11635	698.1	232.7	1	11635	58.18	11635	116.35	11635	93.08	23.27
合计				69000.55	36443.2			24711.25	9110.8			2277.88		3639.85		2940.32	764.58

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76228c9b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月25日

24 施工员—范国娟

身份证





毕业证



职称证



施工员（范国娟）岗位证

证书编码：04425104000190000001

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：范国娟

身份证号：220323197703265421

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司

发证时间：2025年02月14日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

施工员（范国娟）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：范国娟　　社保电脑号：806832039　　身份证号码：220323197703265421　　页码：1

参保单位名称：中交一公局深圳建设有限公司　　单位编号：30526354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	30526354	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	72.54	9300	74.4	18.6
2024	06	30526354	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	72.54	9300	74.4	18.6
2024	07	30526354	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2024	08	30526354	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2024	09	30526354	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2024	10	30526354	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2024	11	30526354	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2024	12	30526354	9300.0	1488.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2025	01	30526354	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2025	02	30526354	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2025	03	30526354	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2025	04	30526354	9300.0	1581.0	744.0	1	9300	465.0	186.0	1	9300	46.5	9300	93.0	9300	74.4	18.6
2025	05	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	803.5	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2025	06	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	803.5	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2025	07	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	803.5	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2025	08	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	803.5	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2025	09	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	803.5	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2025	10	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	803.5	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2025	11	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	803.5	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2025	12	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	803.5	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2026	01	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	964.2	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2026	02	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	964.2	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2026	03	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	964.2	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2026	04	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	964.2	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2026	05	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	964.2	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
2026	06	30526354	16070.0	2731.9	1285.6	1	16070	964.2	321.4	1	16070	80.35	16070	160.7	16070	128.56	32.14
合计				56474.6	26926.4			17793.2	6731.6			1682.9		3324.88		2692.64	673.16

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e718c5a36 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30526354	中交一公局深圳建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月2日

25 安全员—曹靖

25.1 信息表

姓名	曹靖	证件类型	居民身份证	证件号码	500107198506222458
手机号码	15825988870		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2023）005950

25.2 证书及社保证明

身份证





毕业证



职称证



安全员（曹靖）安全 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0005950



姓　　名：曹靖

性　　别：男

出 生 年 月：1985年06月22日

企 业 名 称：中国建筑第四工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年04月03日

有　效　期：2026年01月22日　　至 2029年04月02日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 01 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全员（曹靖）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹靖　　社保电脑号：647776942　　身份证号码：500107198506222458　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	150188	9950.0	*1393.0	*796.0	1	9950	*616.9	*199.0	1	9950	*44.78	9950	*31.04	2360	*16.52	*7.08
2022	11	150188	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	44.78	9950	31.04	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	44.78	9950	31.04	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	31.04	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	31.04	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	31.04	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	31.04	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	9950.0	1393.0	796.0	1	9950	616.9	199.0	1	9950	49.75	9950	38.81	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	678.59	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	678.59	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	678.59	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	656.7	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	656.7	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	656.7	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	10945	87.56	21.89
2024	02	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	42.69	10945	87.56	21.89
2024	03	150188	10945.0	1532.3	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	85.37	10945	87.56	21.89
2024	04	150188	10945.0	1641.75	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	85.37	10945	87.56	21.89
2024	05	150188	10945.0	1641.75	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	85.37	10945	87.56	21.89
2024	06	150188	10945.0	1641.75	875.6	1	10945	547.25	218.9	1	10945	54.73	10945	85.37	10945	87.56	21.89
2024	07	150188	18925.0	2838.75	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2024	08	150188	18925.0	2838.75	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2024	09	150188	18925.0	2838.75	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2024	10	150188	18925.0	2838.75	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2024	11	150188	18925.0	2838.75	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2024	12	150188	18925.0	2838.75	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	01	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	02	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	03	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	04	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	05	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	06	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	07	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	08	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	09	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	10	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	11	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2025	12	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	946.25	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2026	01	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	1135.5	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2026	02	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	1135.5	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2026	03	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	1135.5	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2026	04	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	1135.5	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2026	05	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	1135.5	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
2026	06	150188	18925.0	3028.0	1514.0	1	18925	1135.5	378.5	1	18925	94.63	18925	189.25	18925	151.4	37.85
合计				102789.45	54007.2			36686.97	13501.8			3360.72		3515.9		1145.94	

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e762127dx ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月5日

26 安全员—桂浩

26.1 信息表

姓名	桂浩	证件类型	居民身份证	证件号码	420111199312132314
手机号码	13554124734		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2017）0021927

26.2 证书及社保证明

身份证





毕业证



职称证



安全员（桂浩）安全 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2017）0021927



姓　　名：桂浩

性　　别：男

出 生 年 月：1993年12月13日

企 业 名 称：中国建筑第四工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年11月14日

有 效 期：2023年09月04日　至 2026年11月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 09 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全员（桂浩）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：桂浩　　社保电脑号：644252727　　身份证号码：420111199312132314　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2016	07	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4052	251.22	81.04	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	5009	310.56	100.18	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	310.56	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	310.56	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	310.56	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	310.56	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	12.48	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	8.74	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	8.74	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	8.74	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	8.74	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	6.24	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	3200.0	416.0	256.0	1	5009	260.47	100.18	1	3200	14.4	3200	6.24	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	6600.0	429.0	528.0	1	6600	198.0	132.0	1	6600	29.7	6600	6.43	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	6600.0	429.0	528.0	1	6600	198.0	132.0	1	6600	29.7	6600	6.43	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	6600.0	429.0	528.0	1	6600	198.0	132.0	1	6600	29.7	6600	6.43	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	6600.0	429.0	528.0	1	6600	198.0	132.0	1	6600	29.7	6600	6.43	2200	6.16	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

安全员（桂浩）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：桂浩　　社保电脑号：644252727　　身份证号码：420111199312132314　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	06	150188	6600.0	429.0	528.0	1	6600	198.0	132.0	1	6600	29.7	6600	6.43	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	6600.0	858.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	6600.0	924.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	6600.0	924.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	6600.0	924.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	6600.0	924.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	6600.0	924.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	6600.0	924.0	528.0	1	6600	343.2	132.0	1	6600	29.7	6600	12.87	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	474.03	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	474.03	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	474.03	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	474.03	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	474.03	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	474.03	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	565.19	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	565.19	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	565.19	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	546.96	182.32	1	9116	41.02	9116	17.78	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	546.96	182.32	1	9116	41.02	9116	28.44	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	9116.0	1276.24	729.28	1	9116	546.96	182.32	1	9116	41.02	9116	28.44	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	649.62	216.54	1	10827	48.72	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	649.62	216.54	1	10827	48.72	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	649.62	216.54	1	10827	48.72	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	671.27	216.54	1	10827	48.72	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	671.27	216.54	1	10827	48.72	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	671.27	216.54	1	10827	48.72	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	671.27	216.54	1	10827	54.14	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	671.27	216.54	1	10827	54.14	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	671.27	216.54	1	10827	54.14	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	671.27	216.54	1	10827	54.14	10827	33.78	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	671.27	216.54	1	10827	54.14	10827	42.23	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	10827.0	1515.78	866.16	1	10827	671.27	216.54	1	10827	54.14	10827	42.23	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	10938.0	1531.32	875.04	1	10938	678.16	218.76	1	10938	54.69	10938	42.66	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	10938.0	1531.32	875.04	1	10938	678.16	218.76	1	10938	54.69	10938	42.66	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	10938.0	1531.32	875.04	1	10938	678.16	218.76	1	10938	54.69	10938	42.66	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	10938.0	1531.32	875.04	1	10938	656.28	218.76	1	10938	54.69	10938	42.66	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	10938.0	1531.32	875.04	1	10938	656.28	218.76	1	10938	54.69	10938	42.66	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	10938.0	1531.32	875.04	1	10938	656.28	218.76	1	10938	54.69	10938	42.66	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	10938.0	1531.32	875.04	1	10938	546.9	218.76	1	10938	54.69	10938	42.66	10938	87.5	21.88
2024	02	150188	10938.0	1531.32	875.04	1	10938	546.9	218.76	1	10938	54.69	10938	42.66	10938	87.5	21.88
2024	03	150188	10938.0	1531.32	875.04	1	10938	546.9	218.76	1	10938	54.69	10938	85.32	10938	87.5	21.88
2024	04	150188	10938.0	1640.7	875.04	1	10938	546.9	218.76	1	10938	54.69	10938	85.32	10938	87.5	21.88

社保缴纳清单 证明专用章

安全员（桂浩）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：桂浩　　社保电脑号：644252727　　身份证号码：420111199312132314　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	150188	10938.0	1640.7	875.04	1	10938	546.9	218.76	1	10938	54.69	10938	85.32	10938	87.5	21.88
2024	06	150188	10938.0	1640.7	875.04	1	10938	546.9	218.76	1	10938	54.69	10938	85.32	10938	87.5	21.88
2024	07	150188	12291.0	1843.65	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2024	08	150188	12291.0	1843.65	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2024	09	150188	12291.0	1843.65	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2024	10	150188	12291.0	1843.65	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2024	11	150188	12291.0	1843.65	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2024	12	150188	12291.0	1843.65	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	01	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	02	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	03	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	04	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	05	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	06	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	07	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	08	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	09	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	10	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	11	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2025	12	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	614.55	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2026	01	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	737.46	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2026	02	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	737.46	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2026	03	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	737.46	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2026	04	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	737.46	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2026	05	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	737.46	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
2026	06	150188	12291.0	1966.56	983.28	1	12291	737.46	245.82	1	12291	61.46	12291	122.91	12291	98.33	24.58
合计				128866.7	72904.48			54182.95	19730.88			4365.25		5071.05		1296.72	1440.07

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76229e2t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月21日

27 安全员—吴怡顺

27.1 信息表

姓名	吴怡顺	证件类型	居民身份证	证件号码	44522419860601033X
手机号码	13530137515		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2012)0000387

27.2 证书及社保证明

身份证





毕业证



职称证



安全员（吴怡顺）安全 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2012）0000387



姓　　名：吴怡顺

性　　别：男

出 生 年 月：1986年06月01日

企 业 名 称：中国建筑第四工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012年01月13日

有　效　期：2023年11月09日　　至 2027年01月12日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 11 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全员（吴怡顺）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴怡顺　　社保电脑号：500522623　　身份证号码：445224198606011033X　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2012	12	150188	2873.0	316.03	229.84	1	2873	186.75	57.46	2	2873	14.37	2873	11.49	4595	18.38	
2013	01	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2873	186.75	57.46	2	2873	14.37	2873	11.49	1500	30.0	15.0
2013	02	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2873	186.75	57.46	2	2873	14.37	2873	11.49	1500	30.0	15.0
2013	03	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2873	186.75	57.46	2	2873	14.37	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	04	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2873	186.75	57.46	2	2873	14.37	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	05	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2873	186.75	57.46	2	2873	14.37	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	06	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2873	186.75	57.46	2	2873	14.37	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	07	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	08	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	09	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	10	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	11	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	12	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2014	01	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2014	02	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	03	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	04	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	05	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	06	150188	2873.0	402.22	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	07	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	08	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	09	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	5.75	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3131	194.12	62.62	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	2873.0	402.22	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15

社保费缴纳清单
证明专用章

安全员（吴怡顺）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴怡顺　　社保电脑号：500522623　　身份证号码：445224198606011033X　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2016	11	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	22.41	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2873.0	402.22	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2873.0	402.22	229.84	1	5009	310.56	100.18	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	372.0	120.0	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	372.0	120.0	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	372.0	120.0	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	372.0	120.0	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	23.4	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	16.38	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	16.38	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	16.38	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	16.38	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	11.7	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	6000.0	840.0	480.0	1	6000	312.0	120.0	1	6000	27.0	6000	11.7	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	9300.0	604.5	744.0	1	9300	279.0	186.0	1	9300	41.85	9300	9.07	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	9300.0	604.5	744.0	1	9300	279.0	186.0	1	9300	41.85	9300	9.07	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	9300.0	604.5	744.0	1	9300	279.0	186.0	1	9300	41.85	9300	9.07	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	9300.0	604.5	744.0	1	9300	279.0	186.0	1	9300	41.85	9300	9.07	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	9300.0	604.5	744.0	1	9300	279.0	186.0	1	9300	41.85	9300	9.07	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	12.32	6.6

社保费缴纳清单 证明专用章

安全员（吴怡顺）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴怡顺　　社保电脑号：500522623　　身份证号码：445224198606011033X　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	10	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	9300.0	1302.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	9300.0	1395.0	744.0	1	9300	483.6	186.0	1	9300	41.85	9300	18.14	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	581.0	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	581.0	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	581.0	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	581.0	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	581.0	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	581.0	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	692.73	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	692.73	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	692.73	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	670.38	223.46	1	11173	50.28	11173	21.79	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	670.38	223.46	1	11173	50.28	11173	34.86	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	11173.0	1675.95	893.84	1	11173	670.38	223.46	1	11173	50.28	11173	34.86	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	72.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	72.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	72.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	72.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	72.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	72.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	16000	128.0	32.0
2024	02	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	16000	128.0	32.0
2024	03	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	04	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	05	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	06	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	07	150188	16758.0	2681.28	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2024	08	150188	16758.0	2681.28	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52

社保缴费缴纳清单 证明专用章

安全员（吴怡顺）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴怡顺　　社保电脑号：500522623　　身份证号码：445224198606011033X　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	150188	16758.0	2681.28	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2024	10	150188	16758.0	2681.28	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2024	11	150188	16758.0	2681.28	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2024	12	150188	16758.0	2681.28	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	01	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	02	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	03	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	04	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	05	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	06	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	07	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	08	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	09	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	10	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	11	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2025	12	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	837.9	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2026	01	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	1005.48	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2026	02	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	1005.48	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2026	03	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	1005.48	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2026	04	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	1005.48	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2026	05	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	1005.48	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
2026	06	150188	16758.0	2848.86	1340.64	1	16758	1005.48	335.16	1	16758	83.79	16758	167.58	16758	134.06	33.52
合计				210381.83	112386.56			80661.66	29072.72			6870.32				6609.72	2410.14

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7621399d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

28 安全员—汪永贵

28.1 信息表

姓名	汪永贵	证件类型	居民身份证	证件号码	422201197211283039
手机号码	13723760597		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2016）0015215


28.2 证书及社保证明

身份证





毕业证



职称证书



安全员（汪永贵）安全 C 证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2016）0015215



姓　　名：汪永贵

性　　别：男

出 生 年 月：1972年11月28日

企 业 名 称：中国建筑第四工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年12月08日

有　效　期：2025年09月23日　　至 2028年12月07日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 09 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全员（汪永贵）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪永贵　　社保电脑号：617818579　　身份证号码：422201197211283039　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2015	11	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4052	251.22	81.04	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	5009	310.56	100.18	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	480.5	155.0	1	7750	34.88	7750	30.23	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	480.5	155.0	1	7750	34.88	7750	30.23	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	480.5	155.0	1	7750	34.88	7750	30.23	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	480.5	155.0	1	7750	34.88	7750	30.23	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	403.0	155.0	1	7750	34.88	7750	30.23	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	403.0	155.0	1	7750	34.88	7750	21.16	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	403.0	155.0	1	7750	34.88	7750	21.16	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	403.0	155.0	1	7750	34.88	7750	21.16	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	403.0	155.0	1	7750	34.88	7750	21.16	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	403.0	155.0	1	7750	34.88	7750	15.11	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	7750.0	1007.5	620.0	1	7750	403.0	155.0	1	7750	34.88	7750	15.11	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	9100.0	1183.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	9100.0	1183.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	9100.0	1183.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	13.86	6.6

社保缴纳清单
证明专用章

安全员（汪永贵）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪永贵　　社保电脑号：617818579　　身份证号码：422201197211283039　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	10	150188	9100.0	1183.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	9100.0	1183.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	9100.0	1183.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	9100.0	1183.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	9100.0	591.5	728.0	1	9100	273.0	182.0	1	9100	40.95	9100	8.87	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	9100.0	591.5	728.0	1	9100	273.0	182.0	1	9100	40.95	9100	8.87	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	9100.0	591.5	728.0	1	9100	273.0	182.0	1	9100	40.95	9100	8.87	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	9100.0	591.5	728.0	1	9100	273.0	182.0	1	9100	40.95	9100	8.87	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	9100.0	591.5	728.0	1	9100	273.0	182.0	1	9100	40.95	9100	8.87	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	9100.0	1274.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	9100.0	1274.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	9100.0	1274.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	9100.0	1274.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	9100.0	1274.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	9100.0	1274.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	9100.0	1365.0	728.0	1	9100	473.2	182.0	1	9100	40.95	9100	17.75	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	489.89	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	489.89	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	489.89	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	489.89	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	489.89	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	489.89	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	584.1	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	584.1	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	584.1	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	565.26	188.42	1	9421	42.39	9421	18.37	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	565.26	188.42	1	9421	42.39	9421	29.39	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	9421.0	1413.15	753.68	1	9421	565.26	188.42	1	9421	42.39	9421	29.39	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	617.76	205.92	1	10296	46.33	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	617.76	205.92	1	10296	46.33	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	617.76	205.92	1	10296	46.33	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	638.35	205.92	1	10296	46.33	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	638.35	205.92	1	10296	46.33	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	638.35	205.92	1	10296	46.33	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	638.35	205.92	1	10296	51.48	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	638.35	205.92	1	10296	51.48	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	638.35	205.92	1	10296	51.48	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	638.35	205.92	1	10296	51.48	10296	32.12	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	638.35	205.92	1	10296	51.48	10296	44.15	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	10296.0	1544.4	823.68	1	10296	638.35	205.92	1	10296	51.48	10296	0.15	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	14641.0	2196.15	1171.28	1	14641	907.74	292.82	1	14641	73.21	14641	57.1	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	14641.0	2196.15	1171.28	1	14641	907.74	292.82	1	14641	73.21	14641	57.1	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

安全员（汪永贵）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪永贵　　社保电脑号：617818579　　身份证号码：422201197211283039　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	09	150188	14641.0	2196.15	1171.28	1	14641	907.74	292.82	1	14641	73.21	14641	57.1	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	14641.0	2196.15	1171.28	1	14641	878.46	292.82	1	14641	73.21	14641	57.1	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	14641.0	2196.15	1171.28	1	14641	878.46	292.82	1	14641	73.21	14641	57.1	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	14641.0	2196.15	1171.28	1	14641	878.46	292.82	1	14641	73.21	14641	57.1	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	14641.0	2196.15	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	57.1	14641	117.13	29.28
2024	02	150188	14641.0	2196.15	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	57.1	14641	117.13	29.28
2024	03	150188	14641.0	2196.15	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	114.2	14641	117.13	29.28
2024	04	150188	14641.0	2342.56	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	114.2	14641	117.13	29.28
2024	05	150188	14641.0	2342.56	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	114.2	14641	117.13	29.28
2024	06	150188	14641.0	2342.56	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	114.2	14641	117.13	29.28
2024	07	150188	14641.0	2342.56	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2024	08	150188	14641.0	2342.56	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2024	09	150188	14641.0	2342.56	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2024	10	150188	14641.0	2342.56	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2024	11	150188	14641.0	2342.56	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2024	12	150188	14641.0	2342.56	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	01	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	02	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	03	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	04	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	05	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	06	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	07	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	08	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	09	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	10	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	11	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2025	12	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	732.05	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2026	01	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	878.46	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2026	02	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	878.46	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2026	03	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	878.46	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2026	04	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	878.46	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2026	05	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	878.46	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
2026	06	150188	14641.0	2488.97	1171.28	1	14641	878.46	292.82	1	14641	73.21	14641	146.41	14641	117.13	29.28
合计				168186.15	90857.6			65748.97	24077.5			5432.11		6102.47		5071.86	1688.62

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e762273a9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

29 预算员—周之李

身份证





职称证




毕业证



预算员（周之李）岗位证





预算员（周之李）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周之李　　社保电脑号：636955065　　身份证号码：510122199001276012　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2013	11	150188	2873.0	373.49	229.84	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2013	12	150188	2873.0	373.49	229.84	1	2951	191.82	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2014	01	150188	2873.0	373.49	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	11.49	1600	32.0	16.0
2014	02	150188	2873.0	373.49	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	03	150188	2873.0	373.49	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	04	150188	2873.0	373.49	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	05	150188	2873.0	373.49	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	06	150188	2873.0	373.49	229.84	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	07	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	08	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	09	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	17.24	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	2873	5.75	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3131	194.12	62.62	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	28.73	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	5.75	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	2873.0	373.49	229.84	1	3632	225.18	72.64	1	2873	14.37	2873	2.87	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4052	251.22	81.04	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65

社保费缴纳清单
证明专用章

预算员（周之李）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周之李　　社保电脑号：636955065　　身份证号码：510122199001276012　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	10	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	14.37	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	22.41	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	22.41	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2873.0	373.49	229.84	1	4488	278.26	89.76	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2873.0	373.49	229.84	1	5009	310.56	100.18	1	2873	12.93	2873	11.2	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	434.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	27.3	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	19.11	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	19.11	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	19.11	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	19.11	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	7000.0	910.0	560.0	1	7000	364.0	140.0	1	7000	31.5	7000	13.65	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	13000.0	845.0	1040.0	1	13000	390.0	260.0	1	13000	58.5	13000	12.67	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	13000.0	845.0	1040.0	1	13000	390.0	260.0	1	13000	58.5	13000	12.67	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	13000.0	845.0	1040.0	1	13000	390.0	260.0	1	13000	58.5	13000	12.67	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	13000.0	845.0	1040.0	1	13000	390.0	260.0	1	13000	58.5	13000	12.67	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	13000.0	845.0	1040.0	1	13000	390.0	260.0	1	13000	58.5	13000	12.67	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	13000.0	1690.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	13000.0	1820.0	1040.0	1	13000	676.0	260.0	1	13000	58.5	13000	25.35	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	832.0	320.0	1	16000	77.0	16000	31.2	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	832.0	320.0	1	16000	77.0	16000	31.2	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

预算员（周之李）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周之李　　社保电脑号：636955065　　身份证号码：510122199001276012　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	832.0	320.0	1	16000	72.0	16000	31.2	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	832.0	320.0	1	16000	72.0	16000	31.2	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	832.0	320.0	1	16000	72.0	16000	31.2	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	832.0	320.0	1	16000	72.0	16000	31.2	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	72.0	16000	31.2	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	72.0	16000	31.2	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	72.0	16000	31.2	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	72.0	16000	31.2	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	72.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	16000.0	2240.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	72.0	16000	49.92	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1320.0	440.0	1	22000	99.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1320.0	440.0	1	22000	99.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1320.0	440.0	1	22000	99.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1364.0	440.0	1	22000	99.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1364.0	440.0	1	22000	99.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1364.0	440.0	1	22000	99.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1364.0	440.0	1	22000	110.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1364.0	440.0	1	22000	110.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1364.0	440.0	1	22000	110.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1364.0	440.0	1	22000	110.0	22000	68.64	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1364.0	440.0	1	22000	110.0	22000	85.8	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	22000.0	3080.0	1760.0	1	22000	1364.0	440.0	1	22000	110.0	22000	85.8	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	23392.0	3274.88	1871.36	1	23392	1450.3	467.84	1	23392	116.96	23392	91.23	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	23392.0	3274.88	1871.36	1	23392	1450.3	467.84	1	23392	116.96	23392	91.23	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	23392.0	3274.88	1871.36	1	23392	1450.3	467.84	1	23392	116.96	23392	91.23	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	23392.0	3274.88	1871.36	1	23392	1403.52	467.84	1	23392	116.96	23392	91.23	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	23392.0	3274.88	1871.36	1	23392	1403.52	467.84	1	23392	116.96	23392	91.23	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	23392.0	3274.88	1871.36	1	23392	1403.52	467.84	1	23392	116.96	23392	91.23	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	23392.0	3274.88	1871.36	1	23392	1169.6	467.84	1	23392	116.96	23392	91.23	23392	187.14	46.78
2024	02	150188	23392.0	3274.88	1871.36	1	23392	1169.6	467.84	1	23392	116.96	23392	91.23	23392	187.14	46.78
2024	03	150188	23392.0	3274.88	1871.36	1	23392	1169.6	467.84	1	23392	116.96	23392	182.46	23392	187.14	46.78
2024	04	150188	23392.0	3508.8	1871.36	1	23392	1169.6	467.84	1	23392	116.96	23392	182.46	23392	187.14	46.78
2024	05	150188	23392.0	3508.8	1871.36	1	23392	1169.6	467.84	1	23392	116.96	23392	182.46	23392	187.14	46.78
2024	06	150188	23392.0	3508.8	1871.36	1	23392	1169.6	467.84	1	23392	116.96	23392	182.46	23392	187.14	46.78
2024	07	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2024	08	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2024	09	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2024	10	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2024	11	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2024	12	150188	27501.0	4125.15	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	01	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	02	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	03	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	04	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	05	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	06	150188	27501.0	4400.16	2200.08	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	07	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01

社保费缴纳清单 证明专用章

预算员（周之李）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周之李　　社保电脑号：636955065　　身份证号码：510122199001276012　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	09	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	10	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	11	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2025	12	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1500.2	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2026	01	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1800.24	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2026	02	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1800.24	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2026	03	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1800.24	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2026	04	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1800.24	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2026	05	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1800.24	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
2026	06	150188	27549.0	4407.84	2203.92	1	30004	1800.24	600.08	1	30004	150.02	30004	300.04	30004	240.03	60.01
合计				276300.19	156005.2			112723.42	41161.06			9795.47		11538.86		9173.45	2976.58

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e762112c6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：



单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

30 预算员—刘海山

<table>
<tr><td colspan="2">身份证</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>职称证</td><td>毕业证</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算员（刘海山）岗位证</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>

预算员（刘海山）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘海山　　社保电脑号：639407191　　身份证号码：360782199011256817　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2014	09	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	3131	18.79	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	3131	18.79	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	3131	18.79	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	3131	18.79	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	3131	18.79	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	3131	6.26	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	1	3131	31.31	3131	6.26	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	1	3131	31.31	3131	6.26	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	1	3131	31.31	3131	6.26	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3131	194.12	62.62	1	3131	31.31	3131	6.26	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	31.31	3131	6.26	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	31.31	3131	6.26	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	31.31	3131	6.26	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	15.66	3131	6.26	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	15.66	3131	6.26	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	15.66	3131	3.13	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	15.66	3131	3.13	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	15.66	3131	3.13	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	15.66	3131	3.13	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	15.66	3131	3.13	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	15.66	3131	3.13	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	3131.0	407.03	250.48	1	3632	225.18	72.64	1	3131	15.66	3131	3.13	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4052	251.22	81.04	1	3131	15.66	3131	24.42	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	15.66	3131	24.42	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	15.66	3131	24.42	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	15.66	3131	24.42	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	15.66	3131	24.42	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	[illegible]	3131	24.42	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24.42	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	14.09	3131	24.42	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	14.09	3131	24.42	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	14.09	3131	12.21	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	14.09	3131	12.21	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	3131	14.09	3131	12.21	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	3131.0	407.03	250.48	1	4488	278.26	89.76	1	[illegible]	[illegible]	3131	12.21	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	3131.0	407.03	250.48	1	5009	310.56	100.18	1	3131	[illegible]	3131	12.21	2130	17.04	10.65

社保费缴纳清单
证明专用章

预算员（刘海山）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘海山　　社保电脑号：639407191　　身份证号码：360782199011256817　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2018	08	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	8300.0	1079.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	8300.0	1079.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	8300.0	1079.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	8300.0	1079.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	8300.0	1079.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	8300.0	1079.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	8300.0	1079.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	8300.0	539.5	664.0	1	8300	249.0	166.0	1	8300	37.35	8300	8.09	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	8300.0	539.5	664.0	1	8300	249.0	166.0	1	8300	37.35	8300	8.09	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	8300.0	539.5	664.0	1	8300	249.0	166.0	1	8300	37.35	8300	8.09	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	8300.0	539.5	664.0	1	8300	249.0	166.0	1	8300	37.35	8300	8.09	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	8300.0	539.5	664.0	1	8300	249.0	166.0	1	8300	37.35	8300	8.09	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	8300.0	1079.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	8300.0	1079.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	8300.0	1162.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	8300.0	1162.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	8300.0	1162.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	8300.0	1162.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	8300.0	1245.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	8300.0	1245.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	8300.0	1245.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	8300.0	1245.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	8300.0	1245.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	8300.0	1245.0	664.0	1	8300	431.6	166.0	1	8300	37.35	8300	16.19	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	11308.0	1696.2	904.64	1	11308	588.02	226.16	1	11308	50.89	11308	22.05	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	11308.0	1696.2	904.64	1	11308	588.02	226.16	1	11308	50.89	11308	22.05	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	11308.0	1696.2	904.64	1	11308	588.02	226.16	1	11308	50.89	11308	22.05	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	11308.0	1696.2	904.64	1	11308	588.02	226.16	1	11308	50.89	11308	22.05	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	11308.0	1696.2	904.64	1	11308	588.02	226.16	1	11308	50.89	11308	22.05	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	11308.0	1696.2	904.64	1	11308	588.02	226.16	1	11308	50.89	11308	22.05	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	11308.0	1696.2	904.64	1	11308	701.1	226.16	1	11308	50.89	11308	22.05	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	992.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08

社保资缴纳清单
证明专用章

预算员（刘海山）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘海山　　社保电脑号：639407191　　身份证号码：360782199011256817　　

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	16000	128.0	32.0
2024	02	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	62.4	16000	128.0	32.0
2024	03	150188	16000.0	2400.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	04	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	05	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	06	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	124.8	16000	128.0	32.0
2024	07	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	08	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	09	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	10	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	11	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2024	12	150188	16000.0	2560.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	01	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	02	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	03	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	04	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	05	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	06	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	07	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	08	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	09	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	10	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	11	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2025	12	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	800.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	[illegible]	128.0	32.0
2026	01	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32.0
2026	02	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2026	03	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2026	04	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2026	05	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
2026	06	150188	16000.0	2720.0	1280.0	1	16000	960.0	320.0	1	16000	80.0	16000	160.0	16000	128.0	32.0
合计				157250.31	84921.04			59855.83	22156.76			5245.21		6268.4		3567.06	1927.82

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76230de9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司



深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

31 资料员—孙艺容

身份证	毕业证、职称证
 	 

资料员（孙艺容）岗位证
   

资料员（孙艺容）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙艺容　　社保电脑号：638133405　　身份证号码：440982198901203182　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2014	04	150188	1808.0	235.04	144.64	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2014	05	150188	1808.0	235.04	144.64	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2014	06	150188	1808.0	235.04	144.64	1	2951	182.96	59.02	2	2951	14.76	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2014	07	150188	1808.0	235.04	144.64	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2014	08	150188	1808.0	235.04	144.64	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2014	09	150188	1808.0	235.04	144.64	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	1808.0	235.04	144.64	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	1808.0	235.04	144.64	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	1808.0	235.04	144.64	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	1808.0	235.04	144.64	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	1808	10.85	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	1808.0	235.04	144.64	1	3131	194.12	62.62	2	3131	15.66	1808	3.62	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3131	194.12	62.62	1	2030	20.3	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3131	194.12	62.62	1	2030	20.3	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3131	194.12	62.62	1	2030	20.3	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3131	194.12	62.62	1	2030	20.3	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	20.3	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	20.3	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	20.3	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	4.06	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	2030.0	263.9	162.4	1	3632	225.18	72.64	1	2030	10.15	2030	2.03	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	2030.0	263.9	162.4	1	4052	251.22	81.04	1	2030	10.15	2030	15.83	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4052	251.22	81.04	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	17.04	10.65

社保费缴纳清单
证明专用章

资料员（孙艺容）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙艺容　　社保电脑号：638133405　　身份证号码：440982198901203182　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2018	03	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	5009	310.56	100.18	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	10.92	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	260.47	100.18	1	4000	18.0	4000	7.8	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	8000.0	520.0	640.0	1	8000	240.0	160.0	1	8000	36.0	8000	7.8	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	8000.0	520.0	640.0	1	8000	240.0	160.0	1	8000	36.0	8000	7.8	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	8000.0	520.0	640.0	1	8000	240.0	160.0	1	8000	36.0	8000	7.8	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	8000.0	520.0	640.0	1	8000	240.0	160.0	1	8000	36.0	8000	7.8	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	8000.0	520.0	640.0	1	8000	240.0	160.0	1	8000	36.0	8000	7.8	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	8000.0	1040.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	8000.0	1120.0	640.0	1	8000	416.0	160.0	1	8000	36.0	8000	15.6	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	506.84	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	506.84	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	506.84	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	506.84	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	506.84	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	506.84	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	604.31	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单 证明专用章

资料员（孙艺容）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙艺容　　社保电脑号：638133405　　身份证号码：440982198901203182　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	02	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	604.31	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	604.31	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	584.82	194.94	1	9747	43.86	9747	19.01	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	584.82	194.94	1	9747	43.86	9747	30.41	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	9747.0	1364.58	779.76	1	9747	584.82	194.94	1	9747	43.86	9747	30.41	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	669.06	223.02	1	11151	50.18	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	669.06	223.02	1	11151	50.18	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	669.06	223.02	1	11151	50.18	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	691.36	223.02	1	11151	50.18	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	691.36	223.02	1	11151	50.18	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	691.36	223.02	1	11151	50.18	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	691.36	223.02	1	11151	55.76	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	691.36	223.02	1	11151	55.76	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	691.36	223.02	1	11151	55.76	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	691.36	223.02	1	11151	55.76	11151	34.79	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	691.36	223.02	1	11151	55.76	11151	43.49	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	11151.0	1561.14	892.08	1	11151	691.36	223.02	1	11151	55.76	11151	43.49	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	893.67	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	893.67	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	893.67	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	14414	115.31	28.83
2024	02	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	56.21	14414	115.31	28.83
2024	03	150188	14414.0	2017.96	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	112.43	14414	115.31	28.83
2024	04	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	112.43	14414	115.31	28.83
2024	05	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	112.43	14414	115.31	28.83
2024	06	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	112.43	14414	115.31	28.83
2024	07	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	08	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	09	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	10	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	11	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2024	12	150188	14414.0	2162.1	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	01	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	02	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	03	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	04	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	05	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	06	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	07	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	08	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	09	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	10	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	11	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2025	12	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	720.7	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83

社保费缴纳清单
证明专用章

资料员（孙艺容）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙艺容　　社保电脑号：638133405　　身份证号码：440982198901203182　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2026	02	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2026	03	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2026	04	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2026	05	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
2026	06	150188	14414.0	2306.24	1153.12	1	14414	864.84	288.28	1	14414	72.07	14414	144.14	14414	115.31	28.83
合计				156388.84	88815.84			67013.55	24285.54			5474.82		6045.28		5595.33	2036.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76214de5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司


深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

32 资料员—陈莹莹

身份证	毕业证
 	

职称证
   

资料员（陈莹莹）岗位证

证书编码：04421114000001000714

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：陈莹莹

身份证号：430626199502080029

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2021年 10月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

资料员（陈莹莹）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈莹莹　　社保电脑号：808271555　　身份证号码：430626199502080029　　页码：1

参保单位名称：中交一公局深圳建设有限公司　　单位编号：30526354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	07	30526354	8095.0	1133.3	647.6	1	8095	420.94	161.9	1	8095	36.43	8095	31.57	2200	15.4	6.6
2021	08	30526354	8095.0	1133.3	647.6	1	8095	420.94	161.9	1	8095	36.43	8095	31.57	2200	15.4	6.6
2021	09	30526354	8095.0	1133.3	647.6	1	8095	420.94	161.9	1	8095	36.43	8095	31.57	2200	15.4	6.6
2021	10	30526354	8095.0	1133.3	647.6	1	8095	420.94	161.9	1	8095	36.43	8095	31.57	2200	15.4	6.6
2021	11	30526354	8095.0	1133.3	647.6	1	8095	420.94	161.9	1	8095	36.43	8095	31.57	2200	15.4	6.6
2021	12	30526354	8095.0	1133.3	647.6	1	8095	420.94	161.9	1	8095	36.43	8095	31.57	2200	15.4	6.6
2022	01	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	41.15	9144	35.66	2360	16.52	7.08
2022	02	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	41.15	9144	35.66	2360	16.52	7.08
2022	03	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	41.15	9144	35.66	2360	16.52	7.08
2022	04	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	548.64	182.88	1	9144	41.15	9144	35.66	2360	16.52	7.08
2022	05	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	548.64	182.88	1	9144	41.15	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2022	06	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	548.64	182.88	1	9144	41.15	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2022	07	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	548.64	182.88	1	9144	41.15	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2022	08	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	548.64	182.88	1	9144	41.15	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2022	09	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	548.64	182.88	1	9144	41.15	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2022	10	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	41.15	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2022	11	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	41.15	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2022	12	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	41.15	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2023	01	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	45.72	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2023	02	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	45.72	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2023	03	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	45.72	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2023	04	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	45.72	9144	57.06	2360	16.52	7.08
2023	05	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	45.72	9144	71.32	2360	16.52	7.08
2023	06	30526354	9144.0	1280.16	731.52	1	9144	566.93	182.88	1	9144	45.72	9144	71.32	2360	16.52	7.08
2023	07	30526354	12974.0	1816.36	1037.92	1	12974	804.39	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	2360	16.52	7.08
2023	08	30526354	12974.0	1816.36	1037.92	1	12974	804.39	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	2360	16.52	7.08
2023	09	30526354	12974.0	1816.36	1037.92	1	12974	804.39	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	2360	16.52	7.08
2023	10	30526354	12974.0	1816.36	1037.92	1	12974	778.44	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	2360	16.52	7.08
2023	11	30526354	12974.0	1816.36	1037.92	1	12974	778.44	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	2360	16.52	7.08
2023	12	30526354	12974.0	1816.36	1037.92	1	12974	778.44	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	2360	16.52	7.08
2024	01	30526354	12974.0	1816.36	1037.92	1	12974	648.7	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	12974	103.79	25.95
2024	02	30526354	12974.0	1816.36	1037.92	1	12974	648.7	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	12974	103.79	25.95
2024	03	30526354	12974.0	1816.36	1037.92	1	12974	648.7	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	12974	103.79	25.95
2024	04	30526354	12974.0	1946.1	1037.92	1	12974	648.7	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	12974	103.79	25.95
2024	05	30526354	12974.0	1946.1	1037.92	1	12974	648.7	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	12974	103.79	25.95
2024	06	30526354	12974.0	1946.1	1037.92	1	12974	648.7	259.48	1	12974	64.87	12974	101.2	12974	103.79	25.95
2024	07	30526354	14008.0	2101.2	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2024	08	30526354	14008.0	2101.2	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2024	09	30526354	14008.0	2101.2	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2024	10	30526354	14008.0	2101.2	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2024	11	30526354	14008.0	2101.2	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2024	12	30526354	14008.0	2101.2	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2025	01	30526354	14008.0	2241.28	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2025	02	30526354	14008.0	2241.28	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2025	03	30526354	14008.0	2241.28	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2025	04	30526354	14008.0	2241.28	1120.64	1	14008	700.4	280.16	1	14008	70.04	14008	140.08	14008	112.06	28.02
2025	05	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1092.4	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7

社保费缴纳清单
证明专用章

资料员（陈莹莹）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈莹莹　　社保电脑号：808271555　　身份证号码：430626199502080029　　页码：2

参保单位名称：中交一公局深圳建设有限公司　　单位编号：30526354　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1092.4	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
2025	07	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1092.4	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
2025	08	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1092.4	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
2025	09	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1092.4	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
2025	10	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1092.4	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
2025	11	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1092.4	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
2025	12	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1092.4	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	[illegible]	174.78	43.7
2026	01	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1310.88	436.96	1	21848	109.24	21848	[illegible]	[illegible]	174.78	43.7
2026	02	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1310.88	436.96	1	21848	109.24	21848	[illegible]	21848	174.78	43.7
2026	03	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1310.88	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
2026	04	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1310.88	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
2026	05	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1310.88	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
2026	06	30526354	21848.0	3495.68	1747.84	1	21848	1310.88	436.96	1	21848	109.24	21848	218.48	21848	174.78	43.7
合计				122540.06	65184.16			44869.81	16296.04			3994.9		6833.34		4679.14	1257.22

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e718c2102 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30526354	中交一公局深圳建设有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日


社保费缴纳清单
证明专用章

33 质检员—马金东

身份证	毕业证
 	

职称证


质检员（马金东）岗位证



姓　　名　马金东


出生年月　1994.11

工作单位　中国建筑第四工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2018.11	C1844110	

— 3 —



复检验证情况记录

2020 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2020 年 11 月 1 日

2022 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2022 年 11 月 18 日

— 14 —

复检验证情况记录

2024 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
2024 年 11 月 20 日

验收单位
(盖章)
年　月　日

— 15 —

质检员（马金东）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马金东　　社保电脑号：646954900　　身份证号码：622301199411199175　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	10	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	10.65	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	16.61	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	2130.0	276.9	170.4	1	4488	278.26	89.76	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	2130.0	276.9	170.4	1	5009	310.56	100.18	1	2130	9.59	2130	8.31	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	310.56	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	9.75	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	6.83	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	4.88	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	2500.0	325.0	200.0	1	5009	260.47	100.18	1	2500	11.25	2500	4.88	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	5500.0	715.0	440.0	1	5585	290.42	111.7	1	5500	24.75	5500	10.73	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	5500.0	357.5	440.0	1	5585	167.55	111.7	1	5500	24.75	5500	5.36	2200	6.16	6.6
2022	01	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	51.6	11467	22.36	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	51.6	11467	22.36	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	51.6	11467	22.36	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	688.02	229.34	1	11467	51.6	11467	22.36	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	688.02	229.34	1	11467	51.6	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	688.02	229.34	1	11467	51.6	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	688.02	229.34	1	11467	51.6	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	688.02	229.34	1	11467	51.6	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	688.02	229.34	1	11467	51.6	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	51.6	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	51.6	11467	35.78	2360	16.52	7.08

社保费缴纳清单
证明专用章

质检员（马金东）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马金东　　社保电脑号：646954900　　身份证号码：622301199411199175　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	12	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	51.6	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	57.34	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	57.34	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	57.34	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	57.34	11467	35.78	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	57.34	11467	44.72	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	11467.0	1605.38	917.36	1	11467	710.95	229.34	1	11467	57.34	11467	44.72	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	11556.0	1617.84	924.48	1	11556	716.47	231.12	1	11556	57.78	11556	45.07	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	11556.0	1617.84	924.48	1	11556	716.47	231.12	1	11556	57.78	11556	45.07	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	11556.0	1617.84	924.48	1	11556	716.47	231.12	1	11556	57.78	11556	45.07	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	11556.0	1617.84	924.48	1	11556	693.36	231.12	1	11556	57.78	11556	45.07	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	11556.0	1617.84	924.48	1	11556	693.36	231.12	1	11556	57.78	11556	45.07	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	11556.0	1617.84	924.48	1	11556	693.36	231.12	1	11556	57.78	11556	45.07	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	11556.0	1617.84	924.48	1	11556	577.8	231.12	1	11556	57.78	11556	45.07	11556	92.45	23.11
2024	02	150188	11556.0	1617.84	924.48	1	11556	577.8	231.12	1	11556	57.78	11556	45.07	11556	92.45	23.11
2024	03	150188	11556.0	1617.84	924.48	1	11556	577.8	231.12	1	11556	57.78	11556	90.14	11556	92.45	23.11
2024	04	150188	11556.0	1733.4	924.48	1	11556	577.8	231.12	1	11556	57.78	11556	90.14	11556	92.45	23.11
2024	05	150188	11556.0	1733.4	924.48	1	11556	577.8	231.12	1	11556	57.78	11556	90.14	11556	92.45	23.11
2024	06	150188	11556.0	1733.4	924.48	1	11556	577.8	231.12	1	11556	57.78	11556	90.14	11556	92.45	23.11
2024	07	150188	15450.0	2317.5	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2024	08	150188	15450.0	2317.5	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2024	09	150188	15450.0	2317.5	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2024	10	150188	15450.0	2317.5	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2024	11	150188	15450.0	2317.5	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2024	12	150188	15450.0	2317.5	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	01	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	02	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	03	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	04	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	05	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	06	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	07	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	08	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	09	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	10	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	11	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2025	12	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	772.5	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2026	01	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	927.0	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2026	02	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	927.0	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2026	03	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	927.0	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2026	04	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	927.0	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2026	05	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	927.0	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
2026	06	150188	15450.0	2472.0	1236.0	1	15450	927.0	309.0	1	15450	77.25	15450	154.5	15450	123.6	30.9
合计				121025.8	66965.44			49408.71	17937.24			4062.38		3359.33		1461.06	1358.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e762025cy ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

34 材料员—胡大鹏

身份证	毕业证、职称证
 	 

材料员（胡大鹏）岗位证



材料员（胡大鹏）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡大鹏　　社保电脑号：805609890　　身份证号码：522122199204051618　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	09	150188	6875.0	893.75	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	6875.0	893.75	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	6875.0	893.75	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	6875.0	893.75	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6875	357.5	137.5	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	362.54	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	362.54	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	362.54	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	362.54	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	362.54	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	362.54	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	432.26	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	432.26	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	432.26	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	418.32	139.44	1	6875	30.94	6875	13.41	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	418.32	139.44	1	6875	30.94	6875	21.45	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	6875.0	962.5	550.0	1	6972	418.32	139.44	1	6875	30.94	6875	21.45	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	578.82	192.94	1	9647	43.41	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	578.82	192.94	1	9647	43.41	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	578.82	192.94	1	9647	43.41	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	598.11	192.94	1	9647	43.41	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	598.11	192.94	1	9647	43.41	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	598.11	192.94	1	9647	43.41	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	598.11	192.94	1	9647	48.24	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	598.11	192.94	1	9647	48.24	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	598.11	192.94	1	9647	48.24	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	598.11	192.94	1	9647	48.24	9647	30.1	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	598.11	192.94	1	9647	48.24	9647	37.62	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	9647.0	1350.58	771.76	1	9647	598.11	192.94	1	9647	48.24	9647	37.62	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	10782.0	1509.48	862.56	1	10782	668.48	215.64	1	10782	53.91	10782	42.05	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	10782.0	1509.48	862.56	1	10782	668.48	215.64	1	10782	53.91	10782	42.05	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	10782.0	1509.48	862.56	1	10782	668.48	215.64	1	10782	53.91	10782	42.05	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	10782.0	1509.48	862.56	1	10782	646.92	215.64	1	10782	53.91	10782	42.05	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	10782.0	1509.48	862.56	1	10782	646.92	215.64	1	10782	53.91	10782	42.05	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	10782.0	1509.48	862.56	1	10782	646.92	215.64	1	10782	53.91	10782	42.05	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	10782.0	1509.48	862.56	1	10782	539.1	215.64	1	10782	53.91	10782	42.05	10782	86.26	21.56
2024	02	150188	10782.0	1509.48	862.56	1	10782	539.1	215.64	1	10782	53.91	10782	42.05	10782	86.26	21.56
2024	03	150188	10782.0	1509.48	862.56	1	10782	539.1	215.64	1	10782	53.91	10782	84.1	10782	86.26	21.56
2024	04	150188	10782.0	1617.3	862.56	1	10782	539.1	215.64	1	10782	53.91	10782	84.1	10782	86.26	21.56
2024	05	150188	10782.0	1617.3	862.56	1	10782	539.1	215.64	1	10782	53.91	10782	84.1	10782	86.26	21.56
2024	06	150188	10782.0	1617.3	862.56	1	10782	539.1	215.64	1	10782	53.91	10782	84.1	10782	86.26	21.56
2024	07	150188	13576.0	2036.4	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15

社保费缴纳清单
证明专用章

材料员（胡大鹏）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡大鹏　　社保电脑号：805609890　　身份证号码：522122199204051618　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	150188	13576.0	2036.4	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2024	09	150188	13576.0	2036.4	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2024	10	150188	13576.0	2036.4	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2024	11	150188	13576.0	2036.4	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2024	12	150188	13576.0	2036.4	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	01	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	02	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	03	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	04	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	05	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	06	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	07	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	10	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	11	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2025	12	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	678.8	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2026	01	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	814.56	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2026	02	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	814.56	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2026	03	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	814.56	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2026	04	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	814.56	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2026	05	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	814.56	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
2026	06	150188	13576.0	2172.16	1086.08	1	13576	814.56	271.52	1	13576	67.88	13576	135.76	13576	108.61	27.15
合计				102517.14	55605.6			38350.39	13924.68			3370.86		4346.86		3534.46	1002.18

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7620f7d3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年7月2日

35 材料员—孙鹏

身份证	毕业证
	

职称证



材料员（孙鹏）岗位证


姓　名 孙鹏
出生年月 1994.11
工作单位 中国建筑第四工程局有限公司
— 2 —
岗位职务 起讫年月 证书编号 发证机关(章)
材料员 2024.12 F2442382
— 3 —

材料员（孙鹏）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙鹏　　社保电脑号：805609913　　身份证号码：522321199411137013　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	09	150188	4833.0	628.29	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	4833.0	628.29	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	4833.0	628.29	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	4833.0	628.29	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	4833.0	676.62	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	4833.0	676.62	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	4833.0	676.62	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	4833.0	676.62	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	4833.0	676.62	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	4833.0	676.62	386.64	1	6388	332.18	127.76	1	4833	21.75	4833	9.42	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	09	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	362.54	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	432.26	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	432.26	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	432.26	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	418.32	139.44	1	6300	28.35	6300	12.29	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	418.32	139.44	1	6300	28.35	6300	19.66	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	6300.0	882.0	504.0	1	6972	418.32	139.44	1	6300	28.35	6300	19.66	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	466.68	155.56	1	7148	32.17	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	466.68	155.56	1	7148	32.17	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	466.68	155.56	1	7148	32.17	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	482.24	155.56	1	7148	32.17	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	482.24	155.56	1	7148	32.17	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	482.24	155.56	1	7148	32.17	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	482.24	155.56	1	7148	35.74	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	482.24	155.56	1	7148	35.74	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	482.24	155.56	1	7148	35.74	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	482.24	155.56	1	7148	35.74	7148	22.3	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	482.24	155.56	1	7148	35.74	7148	27.88	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	7148.0	1000.72	571.84	1	7778	482.24	155.56	1	7148	35.74	7148	27.88	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	7397.0	1035.58	591.76	1	7778	482.24	155.56	1	7397	36.99	7397	28.85	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	7397.0	1035.58	591.76	1	7778	482.24	155.56	1	7397	36.99	7397	28.85	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	7397.0	1035.58	591.76	1	7778	482.24	155.56	1	7397	36.99	7397	28.85	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	7397.0	1035.58	591.76	1	7397	443.82	147.94	1	7397	36.99	7397	28.85	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	7397.0	1035.58	591.76	1	7397	443.82	147.94	1	7397	36.99	7397	28.85	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	7397.0	1035.58	591.76	1	7397	443.82	147.94	1	7397	36.99	7397	28.85	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	7397.0	1035.58	591.76	1	7397	369.85	147.94	1	7397	36.99	7397	28.85	7397	59.18	14.79
2024	02	150188	7397.0	1035.58	591.76	1	7397	369.85	147.94	1	7397	36.99	7397	28.85	7397	59.18	14.79
2024	03	150188	7397.0	1035.58	591.76	1	7397	369.85	147.94	1	7397	36.99	7397	57.7	7397	59.18	14.79
2024	04	150188	7397.0	1109.55	591.76	1	7397	369.85	147.94	1	7397	36.99	7397	57.7	7397	59.18	14.79
2024	05	150188	7397.0	1109.55	591.76	1	7397	369.85	147.94	1	7397	36.99	7397	57.7	7397	59.18	14.79
2024	06	150188	7397.0	1109.55	591.76	1	7397	369.85	147.94	1	7397	36.99	7397	57.7	7397	59.18	14.79
2024	07	150188	7843.0	1176.45	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69

社保费缴纳清单
证明专用章

材料员（孙鹏）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孙鹏　　社保电脑号：805609913　　身份证号码：522321199411137013　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	150188	7843.0	1176.45	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2024	09	150188	7843.0	1176.45	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2024	10	150188	7843.0	1176.45	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2024	11	150188	7843.0	1176.45	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2024	12	150188	7843.0	1176.45	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	01	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	02	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	03	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	04	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	05	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	06	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	07	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	08	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	09	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	10	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	11	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2025	12	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	392.15	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2026	01	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	470.58	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2026	02	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	470.58	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2026	03	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	470.58	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2026	04	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	470.58	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2026	05	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	470.58	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
2026	06	150188	7843.0	1254.88	627.44	1	7843	470.58	156.86	1	7843	39.22	7843	78.43	7843	62.74	15.69
合计				71460.93	38936.16			28668.44	10380.38			2350.32		2879.1		2488.32	740.82

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76204701 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月2日

36 试验员—王超

身份证	毕业证
 	

职称证


试验员（王超）岗位证
 岗位职务 起讫年月 证书编号 发证机关(章) 试验员 2024.12 K2442533 姓　名 王超 出生年月 1993.02 工作单位 中国建筑第四工程局有限公司 — 2 — — 3 —

试验员（王超）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王超　　社保电脑号：645557095　　身份证号码：440203199302031818　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	150188	13200.0	1848.0	1056.0	1	13200	818.4	264.0	1	13200	66.0	13200	51.48	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	13200.0	1848.0	1056.0	1	13200	818.4	264.0	1	13200	66.0	13200	51.48	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	13200.0	1848.0	1056.0	1	13200	818.4	264.0	1	13200	66.0	13200	51.48	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	13200.0	1848.0	1056.0	1	13200	792.0	264.0	1	13200	66.0	13200	51.48	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	13200.0	1848.0	1056.0	1	13200	792.0	264.0	1	13200	66.0	13200	51.48	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	13200.0	1848.0	1056.0	1	13200	792.0	264.0	1	13200	66.0	13200	51.48	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	13200.0	1848.0	1056.0	1	13200	660.0	264.0	1	13200	66.0	13200	51.48	13200	105.6	26.4
2024	02	150188	13200.0	1848.0	1056.0	1	13200	660.0	264.0	1	13200	66.0	13200	51.48	13200	105.6	26.4
2024	03	150188	13200.0	1848.0	1056.0	1	13200	660.0	264.0	1	13200	66.0	13200	102.96	13200	105.6	26.4
2024	04	150188	13200.0	1980.0	1056.0	1	13200	660.0	264.0	1	13200	66.0	13200	102.96	13200	105.6	26.4
2024	05	150188	13200.0	1980.0	1056.0	1	13200	660.0	264.0	1	13200	66.0	13200	102.96	13200	105.6	26.4
2024	06	150188	13200.0	1980.0	1056.0	1	13200	660.0	264.0	1	13200	66.0	13200	102.96	13200	105.6	26.4
2024	07	150188	14888.0	2233.2	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2024	08	150188	14888.0	2233.2	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2024	09	150188	14888.0	2233.2	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2024	10	150188	14888.0	2233.2	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2024	11	150188	14888.0	2233.2	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2024	12	150188	14888.0	2233.2	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	01	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	02	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	03	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	04	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	05	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	06	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	07	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	08	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	09	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	10	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	11	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2025	12	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	744.4	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2026	01	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	893.28	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2026	02	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	893.28	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2026	03	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	893.28	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2026	04	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	893.28	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2026	05	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	893.28	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
2026	06	150188	14888.0	2382.08	1191.04	1	14888	893.28	297.76	1	14888	74.44	14888	148.88	14888	119.1	29.78
合计				78848.64	41256.96			27550.08	10314.24			2578.56		4396.8		3591.1	915.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e7621af78 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年7月25日

37 劳资专管员—罗轶峰

37.1 信息表

姓名	罗轶峰	证件类型	居民身份证	证件号码	210302198008210315
手机号码	15816381773		证件号		E1940022

37.2 证书及社保证明

身份证





毕业证



职称证



劳资专管员（罗轶峰）岗位证



罗轶峰

姓　名

1980.08

出生年月

中国建筑第四工程局有限公司

工作单位

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
劳资员	2019.04	E1940022	

— 3 —



复检验证情况记录

2021 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
2021年10月5日

2023 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
2023年4月7日

— 14 —

复检验证情况记录

2025 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
（盖章）
2025年4月2日

验收单位
（盖章）
年　月　日

— 15 —

劳资专管员（罗轶峰）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗轶峰　　社保电脑号：636955091　　身份证号码：210302198008210315　　页码：1

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2013	11	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2013	12	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	260.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2014	01	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	16.0	1600	32.0	16.0
2014	02	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	03	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	04	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	05	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	06	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	07	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	08	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	09	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	10	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	11	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2014	12	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2015	01	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	24.0	1808	28.93	18.08
2015	02	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	2	4000	20.0	4000	8.0	1808	28.93	18.08
2015	03	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	04	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	05	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	06	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	07	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	08	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	09	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	40.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	10	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	11	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	8.0	2030	32.48	20.3
2015	12	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	01	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	02	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	03	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	04	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	05	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	06	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4000	248.0	80.0	1	4000	20.0	4000	4.0	2030	16.24	10.15
2016	07	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	08	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	09	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	10	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	11	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2016	12	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2017	01	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	16.24	10.15
2017	02	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	03	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	04	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	05	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2030	20.3	10.15
2017	06	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4052	251.22	81.04	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	07	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	08	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	09	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65

社保费缴纳清单
证明专用章

劳资专管员（罗轶峰）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗轶峰　　社保电脑号：636955091　　身份证号码：210302198008210315　　页码：2

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	10	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	11	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2017	12	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	20.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	01	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	21.3	10.65
2018	02	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	31.2	2130	17.04	10.65
2018	03	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	04	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	05	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	06	150188	4000.0	520.0	320.0	1	4488	278.26	89.76	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	07	150188	4000.0	520.0	320.0	1	5009	310.56	100.18	1	4000	18.0	4000	15.6	2130	17.04	10.65
2018	08	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	502.2	162.0	1	8100	36.45	8100	31.59	2200	17.6	11.0
2018	09	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	502.2	162.0	1	8100	36.45	8100	31.59	2200	17.6	11.0
2018	10	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	502.2	162.0	1	8100	36.45	8100	31.59	2200	17.6	11.0
2018	11	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	502.2	162.0	1	8100	36.45	8100	31.59	2200	17.6	11.0
2018	12	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	421.2	162.0	1	8100	36.45	8100	31.59	2200	12.32	6.6
2019	01	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	421.2	162.0	1	8100	36.45	8100	22.11	2200	12.32	6.6
2019	02	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	421.2	162.0	1	8100	36.45	8100	22.11	2200	13.86	6.6
2019	03	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	421.2	162.0	1	8100	36.45	8100	22.11	2200	13.86	6.6
2019	04	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	421.2	162.0	1	8100	36.45	8100	22.11	2200	13.86	6.6
2019	05	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	421.2	162.0	1	8100	36.45	8100	15.79	2200	13.86	6.6
2019	06	150188	8100.0	1053.0	648.0	1	8100	421.2	162.0	1	8100	36.45	8100	15.8	2200	13.86	6.6
2019	07	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	13.86	6.6
2019	08	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	13.86	6.6
2019	09	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	13.86	6.6
2019	10	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	13.86	6.6
2019	11	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	13.86	6.6
2019	12	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	13.86	6.6
2020	01	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	13.86	6.6
2020	02	150188	11800.0	767.0	944.0	1	11800	354.0	236.0	1	11800	53.1	11800	11.5	2200	6.16	6.6
2020	03	150188	11800.0	767.0	944.0	1	11800	354.0	236.0	1	11800	53.1	11800	11.5	2200	6.16	6.6
2020	04	150188	11800.0	767.0	944.0	1	11800	354.0	236.0	1	11800	53.1	11800	11.5	2200	6.16	6.6
2020	05	150188	11800.0	767.0	944.0	1	11800	354.0	236.0	1	11800	53.1	11800	11.5	2200	6.16	6.6
2020	06	150188	11800.0	767.0	944.0	1	11800	354.0	236.0	1	11800	53.1	11800	11.5	2200	6.16	6.6
2020	07	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	12.32	6.6
2020	08	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	12.32	6.6
2020	09	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	12.32	6.6
2020	10	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	12.32	6.6
2020	11	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	12.32	6.6
2020	12	150188	11800.0	1534.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	12.32	6.6
2021	01	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	12.32	6.6
2021	02	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2021	03	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2021	04	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2021	05	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2021	06	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2021	07	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2021	08	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6

社保费缴纳清单
证明专用章

劳资专管员（罗轶峰）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗轶峰　　社保电脑号：636955091　　身份证号码：210302198008210315　　页码：3

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2021	10	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2021	11	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2021	12	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	613.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2200	15.4	6.6
2022	01	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2360	16.52	7.08
2022	02	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2360	16.52	7.08
2022	03	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2360	16.52	7.08
2022	04	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	708.0	236.0	1	11800	53.1	11800	23.01	2360	16.52	7.08
2022	05	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	708.0	236.0	1	11800	53.1	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2022	06	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	708.0	236.0	1	11800	53.1	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2022	07	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	708.0	236.0	1	11800	53.1	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2022	08	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	708.0	236.0	1	11800	53.1	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2022	09	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	708.0	236.0	1	11800	53.1	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2022	10	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	53.1	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2022	11	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	53.1	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2022	12	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	53.1	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2023	01	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	59.0	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2023	02	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	59.0	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2023	03	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	59.0	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2023	04	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	59.0	11800	36.82	2360	16.52	7.08
2023	05	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	59.0	11800	46.02	2360	16.52	7.08
2023	06	150188	11800.0	1652.0	944.0	1	11800	731.6	236.0	1	11800	59.0	11800	46.02	2360	16.52	7.08
2023	07	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	876.31	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	2360	16.52	7.08
2023	08	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	876.31	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	2360	16.52	7.08
2023	09	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	876.31	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	2360	16.52	7.08
2023	10	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	848.04	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	2360	16.52	7.08
2023	11	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	848.04	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	2360	16.52	7.08
2023	12	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	848.04	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	2360	16.52	7.08
2024	01	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	14134	113.07	28.27
2024	02	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	55.12	14134	113.07	28.27
2024	03	150188	14134.0	1978.76	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	110.25	14134	113.07	28.27
2024	04	150188	14134.0	2120.1	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	110.25	14134	113.07	28.27
2024	05	150188	14134.0	2120.1	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	110.25	14134	113.07	28.27
2024	06	150188	14134.0	2120.1	1130.72	1	14134	706.7	282.68	1	14134	70.67	14134	110.25	14134	113.07	28.27
2024	07	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	08	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	09	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	10	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	11	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2024	12	150188	16833.0	2524.95	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	01	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	02	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	03	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	04	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	05	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	06	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	07	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67

社保费缴纳清单 证明专用章

劳资专管员（罗轶峰）社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗轶峰　　社保电脑号：636955091　　身份证号码：210302198008210315　　页码：4

参保单位名称：中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司　　单位编号：150188　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	09	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	10	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	11	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2025	12	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	841.65	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2026	01	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	1009.98	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2026	02	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	1009.98	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2026	03	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	1009.98	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2026	04	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	1009.98	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2026	05	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	1009.98	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
2026	06	150188	16833.0	2693.28	1346.64	1	16833	1009.98	336.66	1	16833	84.17	16833	168.33	16833	134.66	33.67
合计				202357.88	116568.0			80341.55	29291.78			7119.27		7604.53		6200.15	2233.36

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e0e76236142 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
150188	中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月2日