工程编号：2606-440307-04-05-700126001001

深圳市建设工程施工招标
投 标 文 件

工程名称：2026年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程

投标文件内容：资信标

投标人：深圳市坤和建筑工程有限公司

日期：2026年07月15日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人无行贿犯罪记录承诺书	投标人出具近三年《无行贿犯罪记录承诺书》。
2	投标人同类工程业绩	企业近 5 年（从截标之日起倒算）同类工程业绩（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 5 项计取）。 1、证明材料：在建工程提供施工合同（关键页），业绩以合同签订时间为准；已竣工的提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准；施工合同或竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。 2、业绩需列表汇总，汇总表需体现出工程名称、建设单位、项目类型、合同金额、合同签订时间或竣工验收时间、是否在建项目等内容。
3	履约评价	提供投标人近 5 年（从截标之日起倒算，以履约评价时间为准）同类工程的履约评价情况。 1、证明材料：提供近 5 年同类工程履约评价原件扫描件，如履约评价表中无法体现是否为同类工程，可提供合同或加盖业主公章的证明文件。 2、履约评价需附列表，提供履约评价不超过 5 项，超过 5 项只计取列表前 5 项。
4	项目管理人员的经验与水平	投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、资料员、造价员、材料员、施工员等专业技术人员及 10 名应急抢险队伍。证明材料：提供相关人员学历、不少于三个月的社保证明、职称证、注册证等证明文件。
5	企业服务承诺	投标人针对本招标项目服务响应时限等方面做出承诺，提供服务响应承诺书（格式自拟）

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

统一社会信用代码

91440300782766691S

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市坤和建筑工程有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　2005年11月28日

法定代表人　庄映标　　住　　所　深圳市深汕特别合作区鲘门镇红原路新乡社区171号一楼

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023年　10月　11日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

附件 1：

无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市龙岗排水有限公司：

我方承诺，近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：（91440300782766691 5），法定代表人：（庄映标，440307198710020719），均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：深圳市坤和建筑工程有限公司

法定代表人（签署）：

附件 2：企业近 5 年同类工程业绩

投标人：深圳市坤和建筑工程有限公司

序号	工程名称	建设单位	项目类型	合同金额（万元）	合同签订时间	竣工验收时间	是否在建
1	应人石河综合整治工程	深圳市宝安区环境保护和水务局	水利工程	9370.659533	2015.03.24	2021.12.24	否
2	清远市清城区龙沥大排坑提升整治工程	清远市清城区公益性水利工程建设管理中心	水利工程	4803.81815	2025.05.12	在建	是
3	同树涌之芦苞镇同树泵站工程	佛山市三水区水利投资建设有限公司	水利工程	1547.999584	2019.09.12	2021.08.25	否
4	泰宁县城区供水设施提升项目 B 标段	福建省泰宁县际头水库有限责任公司	水利工程	793.6551	2020.11.18	2021.11.10	否
5	英德市供水工程（黄花、大洞）扩网、水质提升建设项目	英德市河湖管理事务中心	水利工程	607.649068	2021.09.24	2023.02.20	否

填表说明：

1、证明材料：在建工程提供施工合同（关键页），业绩以合同签订时间为准；已竣工的提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准；施工合同或竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

2、业绩需列表汇总，汇总表需体现出工程名称、建设单位、项目类型、合同金额、合同签订时间或竣工验收时间、是否在建项目等内容。

1、应人石河综合整治工程

防伪码： 8371370139346371

中 标 通 知 书

编号：宝20150225001B

工程编号：4403062015001501
工程名称：应人石河综合整治工程

建设单位：深圳市宝安区环境保护和水务局

招标方式：公开招标　　抽签时间：2015-02-12
中标单位：深圳市坤和建筑工程有限公司
中 标 价：[人民币]
9370.659533万元(大写:玖仟叁佰柒拾万零陆仟伍佰玖拾伍元叁角叁分)
中标工期：712日历天
建造师（或项目经理）： 吴万宁　　资格证书号： 0210337

本工程于 2015年02月12日16时30分 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心 第三开标室 公开抽签，并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：_____。

深圳市建设工程交易服务中心
宝安分中心（盖章）

招标代理机构(签章)：_____

招标人(签章)：_____

2015年02月25日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心制

工程编号：4403062015001501

合同编号：

深圳市建设工程

施工（单价）合同

工程名称：应人石河综合整治工程

工程地点：深圳市宝安区石岩街道

发 包 人：深圳市宝安区环境保护和水务局

承 包 人：深圳市坤和建筑工程有限公司

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市宝安区环境保护和水务局

承包人(全称)：深圳市坤和建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：应人石河综合整治工程

工程地点：深圳市宝安区石岩街道

工程规模及特征：本工程是对应人石河及其支流进行综合整治，工程范围包括应人石河干流、石陂头支流及应人石村支流部分河段进行治理，治理长度共3.415公里（其中应人石河干流长2.5公里，石陂头支流长0.82公里，应人石村支流长95米）。主要建设内容包括：拆除及恢复工程、截污工程、桥涵工程、水工工程、电气工程等。

资金来源：100%政府投资

二、工程承包范围

施工总承包，招标内容包括施工图纸范围内的河道防洪工程、截污工程等，其中玻璃钢夹砂管管材为甲供，具体内容详见施工图及工程量清单。

1. 房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□ 桩基类别： 桩径：　　数量：	通风空调工程	□ 空调面积：　平方米 □ 设计冷负荷：　冷吨
主体结构工程	□ 混凝土□砌体□钢结构 □ 网架　□索膜结构	室外环境工程	□

装饰，装修工程	□ 二次装修 □ 幕墙：　　平方米	电梯工程	□电梯　　部 □自动扶梯　　部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数　　户 □庭院管：　　米
建筑电气工程	□	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

七通一平工程	□　　万平方米	给水管道工程	□　　米
挡墙护坡工程	□长：　宽：　高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□　　万平方米	泵站工程	□　　平方米
道路工程	□长：米　宽：　米	电信管道工程	□　　米
桥梁工程	□　　座	电力管道工程	□　　米
隧道工程	□长：　宽：　高：	路灯照明工程	□　　座
排水管道工程	┌雨水管：___米 ┌污水管：___米	道路改造工程	□长：　宽：
排水箱涵工程	□长：米　宽：　米　高：米	绿化工程	
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□　　米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3. 其它工程

水工工程、截污工程等，具体内容详见施工图及工程量清单。

三、合同工期

开工日期：2015 年 03 月 25 日（实际开工日期以开工令为准）。

竣工日期：2017 年 03 月 25 日（实际竣工日期按合同工期推算确定）。

合同工期总日历天数：730 天

标准工期__天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家验收标准“合格”标准。

五、合同价款

币　　种：人民币

合同总价(大写)：玖仟叁佰柒拾万陆仟伍佰玖拾伍元叁角叁分

(小写)：9370.659533万元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：　　元

项目单价：详见承包人的投标报价书

六、组成合同的文件

■协议书；

■中标通知书（适用招投标工程）；

■投标文件（适用招投标工程）；

□经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；

■专用条款和补充条款；

■通用条款；

■标准、规范及有关技术文件；

■图纸；

■工程量清单；

■双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

■发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；

■工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)；

■经宝安区建设工程造价管理站审定的施工图预算书。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内承担

工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2015 年 3 月 20 日

订 立 地 点：深圳市宝安区环境保护和水务局

发包人和承包人约定自双方签字盖章并送 / 备案后本合同生效。

发包人（公章）：	承包人（公章）：
住　　所：	住　　所：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
或委托代理人（签字）：	或委托代理人（签字）：
经办人：	
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：深圳市坤和建筑工程有限公司
开户银行：	开户银行：44201581500059333333
账　　号：	账　　号：建行深圳景苑支行
邮政编码：	邮政编码：

合同备案情况：

经办人：

备案机构（公章）

应人石河综合整治工程

合同工程完工验收

（合同编号：4403062015001501）

鉴　　定　　书

应人石河综合整治工程

合同工程完工验收工作组

2021 年　12　月　24　日

项目法人：深圳市宝安区水务局

设计单位/勘察单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

监理单位：深圳市深水水务咨询有限公司

施工单位：深圳市坤和建筑工程有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：宝安排水有限公司

验收时间：2021 年　　月　　日

验收地点：应人石社区工作站会议室

前　言

验收依据：

1、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—2007）；

2、《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）；

3、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82—99）；

4、《水利工程建设项目验收管理规定》

5、应人石河综合整治工程施工合同、设计施工图纸、施工技术要求及其它设计文件；

6、与本工程有关的施工技术规范。

组织机构：

本合同工程完工验收由项目法人深圳市宝安区水务局主持，验收工作组成员由深圳市宝安区水务局、深圳市深水水务咨询有限公司、深圳市广汇源环境水务有限公司、深圳市坤和建筑工程有限公司等单位的代表共 7 人组成。验收工作组组长由宝安区水务局刘光华担任，深圳市水务工程质量安全监督站列席验收工作全过程。

验收过程：

2021 年 12 月 24 日，合同工程完工验收工作组检查了工程完成情况和工程实体质量，听取了参建单位关于工程建设情况和单位工程质量评定情况的介绍，并对单位工程质量评定及相关验收资料进行了审查，认为本合同工程具备验收条件，讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。宝安区水务工程质量安全监督站对验收过程进行了监督。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：应人石河综合整治工程

合同工程位置：深圳市宝安区石岩街道

（二）合同工程主要建设内容

本工程主要建设内容包括河道整治长度共3.415km（其中应人石河干流长度2.5km，石陂头支流长度0.82km，应人石村支流长度95m），新建沿河截污管4864延米。土方开挖104936m³，浇灌砼29125m³，钻孔灌注桩2857延米，干砌石4677m³，巡堤路6143m²，栏杆2826延米，同时施工范围的现状电力、通信、给排水管线进行迁改。

（三）合同工程建设过程

开工日期：2015年7月29日

完工日期：2020年4月10日

本工程的主要建设过程如下：

2015年7月29日，本工程正式开工。

1、河道整治工程（验收时间2020年11月17日）

施工顺序：施工测量放样→围堰→石笼挡土墙、混凝土挡墙、钻孔灌注桩及砼挂板、其他水下构筑物→围堰拆除→河底清淤→浆砌石护底护坡→花槽→栏杆→边坡植草。

施工工序包含：沟槽开挖、墙身混凝土浇筑、预制砼箱梁吊装、管道碎石垫层、管道铺设、沟槽回填、混凝土包封、绿化种植、河底清淤、路面施工等。

2、截污工程（验收时间2020年11月17日）

主要分部工程为截污管道铺设、提升泵站及配套工程，2019年1月5日，分部工程施工完成，主要施工工序：抛石挤淤、混凝土垫层施工、管道铺设、混凝土包封、附属设

施安装、测量放线、支护桩施工、基坑土方开挖、锚杆支护、管桩施工、管桩基础、构筑物基础、构筑物底板、构筑物侧壁、构筑物顶板。

3、管线迁改工程(验收时间 2020 年 11 月 17 日)

主要分部工程为管线迁改，2020 年 4 月 10 日，分部工程施工完成，主要施工工序：测量放线-向供电局申报-拆除架空电缆、土方开挖（管道及电缆井）、电缆管埋地、敷设电缆、安装变压器与环网柜、新建通信管道-铺设新光缆-拆除旧线路-光缆接驳。

二、验收范围

本合同工程验收范围包括施工图和施工合同内的全部工程内容及设计变更的工程内容，主要包括河道整治工程、截污工程、管线迁改工程。

三、合同执行情况

（一）合同管理

本工程的建设单位深圳市宝安区水务局分别与勘察、设计、监理、施工和管材供应等单位签订了相关合同，对工程投资、施工安全、工程质量、工程进度及环境保护等工作进行全面管理，充分发挥监理工程师的桥梁纽带作用，依据合同文件及有关政策、法律、法规、技术标准，处理施工过程中的有关问题，合同管理的具体工作如下：

1、督促参建各方人员按合同约定，到岗履职，落实主体责任；

2、建设单位按合同约定，及时办理工程用地手续，提供施工场地，并协助街道办办理征地拆迁工作；

3、按合同约定确认工程量，及时支付工程款；

4、及时处理工程变更；

5、参加隐蔽工程、分部工程、单位工程与合同工程完工等验收；

6、整理工程验收资料。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程于2020年4月10日全部完工，所含单位工程施工质量全部合格，主要工程量见下表：

序号	名　称	单位	数 量
	支流整治工程		
1	土方开挖	m^3	20684.236
2	C25 砼挡墙	m^3	9935.376
3	干砌石护脚	m^3	1383.096
4	绿化	m^2	7337.9392
	干流河道整治工程		
1	土方开挖	m^3	61207
2	钻孔灌注桩	m	2604.5
3	微型桩	m	2484
4	钢筋砼挂壁	m^3	579.206
5	土钉支护	m	4234
6	干砌石护脚	m^3	3294.334
7	C25 砼挡墙	m^3	10430.837
8	石笼网护坡	m^3	1522.99
9	绿化防护	m^2	10757.6
10	锚杆	m	3576
	桥涵工程		
1	土方开挖	m^3	4662.98
2	钻孔灌注桩（桩径 1.2m）	m	253.4
3	C30 砼承台与 C30 砼墩身	m^3	478.93
4	沥青砼桥面铺装	m^2	2005.64
5	C25 砼挡墙	m^3	433.91
6	箱涵	座	4
	附属工程		
1	巡堤路（砼路面）	m^2	6143.49
2	草皮	m^2	14358.9
3	绿篱	株	27151
4	护栏（仿木）	米	2826
5	砌石截水沟	米	1578.9
6	砼防洪墙	m^3	257.34

序号	名　称	单位	数 量
	截洪工程		
1	土方开挖	m^3	18383.88
2	土方回填	m^3	9006.95
3	M7.5 浆砌石护脚	m^3	248.6
4	砼挡墙	m^3	2772.94
5	闸室	座	1
6	箱涵	座	2
	截污工程		
1	DN600 截污管道安装	m	1867
2	C25 混凝土包封	m^3	4931
3	DN800 截污管道安装	m	1048
4	DN1000 砼顶管	m	773
5	DN1200 砼顶管	m	12
6	DN400 截污管道安装	m	156.4
	支流截污工程		
1	DN500 截污管道安装	m	29
2	DN300 砼管	m	145
3	DN400 砼管	m	627
4	DN600 砼管	m	126
5	总口截流井	座	2
	提升泵站及配套工程		
1	DN400 砼管	m	627
2	DN600 砼管	m	126
3	总口截流井	座	2

（三）资金管理及结算情况

施工合同中标价为9370.659万元。截至2021年12月10日，累计支付工程进度款7580万元，支付比例为80.9%，满足合同支付条款要求。经施工单位初步结算造价为10750.2万元。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)以及深圳市水务工程质量安全监督站批复的应人石河综合整治工程项目划分报审表，本合同工程共划分3个单位工程，由建设单位组织，进行了单位工程验收，验收结论为合格，对验收提出的问题已全部整改。单位验收评定详见下表：

单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	河道工程	2021年11月17日	合格
2	截污工程	2021年11月17日	合格
3	管线迁改工程	2021年11月17日	合格

（二）工程外观质量评定

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)规定，由项目法人组织了监理、设计、施工等单位组成了外观质量评定组，对工程外观质量进行检验评定，评定结果工程外观质量检验合格。

（三）工程质量检验情况

本工程使用的的原材料和中间产品均按有关要求，经监理工程师见证取样检，检测结果满足设计要求。具体检测项目、检测数量及检测结果如下表所示：

序	检测项目	检测数量	检测结果
1	回填土击实试验	4 组	合格
2	地基承载力（轻型动力触探）	38 组	合格
3	回填土密实度检测	707 组	合格
4	M20 砂浆试块	20 组	合格
5	C15 砼试块	51 组	合格
6	C25 砼试块	86 组	合格
7	PVC 管常规检测（直径 50mm）	2	合格
8	C30 砼试块	216 组	合格
9	碎石常规检测	1	合格
10	砂子常规检测	1	合格
11	石笼网常规检测	2	合格
12	土工布性能检测	2 组	合格
13	三维布	1	合格
14	钢筋常规检测	52 组	合格
15	水泥（P.O 42.5R）	10	合格
16	灌注桩低应变检测	37	合格
17	平板荷载试验	4 组	合格
18	锚杆验收试验	3 根	合格
19	石粉渣击实试验	2 组	合格
20	动力触探	7 组	合格
21	地基承载力（压板试验）	4 组	合格
22	灌注桩抽芯检测	3 根	合格
23	基桩声波透射法	14 根	合格
24	锚具夹片检验	1 组	合格
25	钢绞线检验	1 组	合格
26	土工试验（水泥石粉渣）	2 组	合格
27	密实度检测（道路基层）	54 组	合格
28	路面道路混凝土试块 C35	27 组	合格
29	栏杆基础 C30	35 组	合格
30	截水沟 M7.5 砂浆试块	7 组	合格
31	防洪墙混凝土试块 C25	9 组	合格
32	浆砌石护脚（护坡）砂浆试块 M7.5	3 组	合格

33	基桩竖向抗压静载试验	3 组	合格
34	基桩低应变反射	58 组	合格
35	平板荷载试验检验	1 组	合格
36	电力电缆 3*120 ㎡	1	合格
37	钢筋 Φ10、Φ12、Φ14、Φ Φ16、Φ18、Φ20、 Φ22、 Φ25、 Φ32	22 组	合格
38	玻璃夹砂管 dn600	2 件	合格
39	玻璃夹砂管 dn800	2 件	合格
40	混凝土管 dn600	1 组	合格
41	闭水试验	41 段	合格
42	管道内窥检测	4643 延米	合格
43	涂塑钢管	1	合格
44	埋地 PE 保护管	1	合格
45	电力电缆 3*120 ㎡	1	合格
46	电力电缆 3*300 ㎡	1	合格
47	PE 管	1	合格
48	PVC-U 管	1	合格
49	土工试验（中粗砂）	1	合格
50	土工试验（土）	1	合格
51	密实度检测（管道土方回填）	6	合格

(四)合同工程质量等级评定意见

本合同工程所包含的 3 个单位工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

本合同工程完工验收工作组听取了建设、设计、监理、施工、检测、测量等单位对工程建设情况的汇报，查看了工程现场，查阅了工程验收资料，认为本合同工程具备完工验收条件，结论如下：

1、本合同工程已按照施工合同及设计文件的要求全部完成。

2、本合同工程共划分为三个单位工程，经施工单位自评、监理单位复核，业主认定，三个单位工程的施工质量均评定为合格，

3、本合同工程原材料及中间产品经见证送检全部合格。

4、本合同工程档案资料基本齐全。

5、经过汛期的考验，工程运行正常，

6、施工过程中未发生质量事故和安全事故。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及《水利工程建设项目验收管理规定》有关规定，验收工作组同意本合同工程通过完工验收，合同工程质量评定为合格。

九、保留意见

无。

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

工程名称：应人石河综合整治工程　　编号：

	姓名	单位（全称）	职务和职称	签字
组长	刘光华	深圳市宝安区水务局	高工	
成员	顾文超	深圳市宝安区水务局		
成员	陈锋青	深圳市宝安区水务局		
成员	廖远洋	宝安排水有限公司		
成员	刘华明	深圳市广汇源环境水务有限公司	设计代表	
成员	余元峰	深圳市深水水务咨询有限公司	总监理工程师	
成员	吴万宁	深圳市坤和建筑工程有限公司	项目经理	

2、清远市清城区龙沥大排坑提升整治工程

清远市优信招标有限公司
Qingyuan Youxin tendering Co.,Ltd

中标通知书

项目编号：GC4418002025057

深圳市坤和建筑工程有限公司，广东墨匠建设有限公司 ：

你方于 2025年04月24日 所递交的 清远市清城区龙沥大排坑提升整治工程 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

建设规模： 新建截污管约6.717千米、雨水管约619米、提升泵站4座、智能分流井2座、抛石护脚约1.234千米、中水回用水给水管约1.175千米，河道清淤约3.785千米，雨水管涵清淤约1.2千米，清淤底泥约1.64万立方米，换填河底铺装层约2万立方米，静福路废弃河道清淤换填及填平约1000平方米，新建绿化取水蓄水池2座等。本工程规模为小（1）型。

招标范围： 工程量清单及图纸包括的所有内容。

中标下浮率： 1.230%

对应中标金额： 48038181.5元

工　期： 390日历天

工程质量： 符合国家（或地方）相关工程质量标准及工程施工验收规范，达到合格要求。

项目负责人： 梁燕 ，注册证书编号： 粤2442021202131309 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 清远市清城区公益性水利工程建设管理中心 签订承包合同，在此之前按招标文件相关规定向我方提交履约保证金。

本通知书一式七份。

特此通知。

招标人：清远市清城区公益性水利工程建设管理中心

法定代表人：_____（签字或盖章）

2025 年 4 月 30 日

招标代理机构：清远市优信招标有限公司

法定代表人：_____（签字或盖章）

2025 年 4 月 30 日

四、联合体投标协议书

深圳市坤和建筑工程有限公司、广东墨匠建设有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 清远市清城区龙沥大排坑提升整治工程（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 深圳市坤和建筑工程有限公司（某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 深圳市坤和建筑工程有限公司（牵头人名称） 承担 水利水电工程施工 工作； 广东墨匠建设有限公司（成员名称） 承担 市政公用工程施工 工作。广东墨匠建设有限公司（企业名称） 承担中标后代收工程款、代缴税金工作。联合体各成员各负其责。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 三 份，联合体成员和建设单位各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： 深圳市坤和建筑工程有限公司 （盖单位公章）

法定代表人： _____ （签字）

成员名称： 广东墨匠建设有限公司 （盖单位公章）

法定代表人： _____ （签字）

2025 年 4 月 24 日

注：如为联合体投标的需要提供。

清远市清城区龙沥大排坑提升整治工程

施 工 合 同

合同编号：

发包人：清远市清城区公益性水利工程建设管理中心

承包人：深圳市坤和建筑工程有限公司、广东墨匠建设有限公司

签订日期：2025 年 5 月 12 日

协 议 书

发包人:（全称）清远市清城区公益性水利工程建设管理中心

承包人:（全称）深圳市坤和建筑工程有限公司、广东墨匠建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

工程概况：新建截污管约 6.717 千米、雨水管约 619 米、提升泵站 4 座、智能分流井 2 座、抛石护脚约 1.234 千米、中水回用水给水管约 1.175 千米，河道清淤约 3.785 千米，雨水管涵清淤约 1.2 千米，清淤底泥约 1.64 万立方米，换填河底铺装层约 2 万立方米，静福路废弃河道清淤换填及填平约 1000 平方米，新建绿化取水蓄水池 2 座等。本工程规模为小（1）型。

工程名称：清远市清城区龙沥大排坑提升整治工程

工程地点：清远市清城区龙沥大排坑

工程内容：施工图纸、工程量清单、招标文件和有关资料所包括工程内容。

工程规模：新建截污管约 6.717 千米、雨水管约 619 米、提升泵站 4 座、智能分流井 2 座、抛石护脚约 1.234 千米、中水回用水给水管约 1.175 千米，河道清淤约 3.785 千米，雨水管涵清淤约 1.2 千米，清淤底泥约 1.64 万立方米，换填河底铺装层约 2 万立方米，静福路废弃河道清淤换填及填平约 1000 平方米，新建绿化取水蓄水池 2 座等。本工程规模为小（1）型。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：清城审批投审〔2024〕98 号、清城审批投审〔2025〕19 号

资金来源：通过争取上级资金补助及区财政统筹安排解决。

二、工程承包范围

承包范围：承包人按发包人提供资料及相关内容，负责对清远市清城区龙沥大排坑提升整治工程进行施工，具体承包内容按发包人与承包人承诺的相关内容。

三、合同工期

工程合同工期：

开工日期：　　年　　月　　日（实际开工日期以开工令约定为准）。

完工日期：　　年　　月　　日（以开工日期为始按合同工期推算）。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家（或地方）相关工程质量标准及工程施工验收规范，达到合格要求。

五、合同价款

中标下浮率：1.230%

合同总价（大写）：人民币肆仟捌佰零叁万捌仟壹佰捌拾壹元伍角　（ ¥48038181.50 元）=（财审预算建安费+财审预算设备费）×（1-中标下浮率）+财审预算安全生产措施费+财审预算其他临时工程费+财审预算预留金。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第 2 节《专用合同条款》第 1.4 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第 2 节《专用合同条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并授受本合同所有条款，按本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：　　年　　月　　日

订立合同地点：清远市清城区公益性水利工程建设管理中心

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

本合同一式 12 份，2 正 10 副，由甲乙双方各执 6 份。

发 包 人：（公章）清远市清城区公益性水利工程建设管理中心

地 址：

法定代表人：

经办人：

电 话：0763-3939097

传 真：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

承 包 人：（公章）深圳市坤和建筑工程有限公司

地 址：深圳市深汕特别合作区鲘门镇红原路新乡社区171号一楼

法定代表人：庄映标

委托代理人：

电 话：0755-83907272

传 真：

开户银行：广发银行股份有限公司深圳前海分行

帐 号：9550880012191500238

邮政编码：518000

承 包 人：（公章）广东墨匠建设有限公司

地 址：清远市清城区东城街道莲塘村委会辖区内一门式政务服务中心3层302

法定代表人：罗建军

委托代理人：

电 话：0763-3839339

传 真：

开户银行：清远农村商业银行跃进支行

帐 号：80020000018469509

邮政编码：511500

3、同树涌之芦苞镇同树泵站工程

佛山市三水区公共资源交易项目
中标（成交）通知书

佛建中[2019]GC2019(SS)XZ0070号

工程名称	同树涌之芦苞镇同树泵站工程		
招标(建设)单位	佛山市三水区水利投资建设有限公司		
招标代理机构	佛山市兆信工程项目管理有限公司		
工程规模	详见招标文件及中标单位的投标文件。		
中标单位	深圳市坤和建筑工程有限公司		
项目负责人	赵延红	证书号	粤2441718089201
承包方式	本工程以综合单价方式承包，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包所有检测（第三方检测除外）、包竣工验收、包风险因素等。承包人应按照图纸、工程量清单、施工合同和有关技术规范要求完成施工。		
中标内容： 详见招标文件及中标单位的投标文件。			
中标价	15479995.84元		
质量目标及承诺	合格或以上/合格或以上		
工期目标及承诺	213日历天/213日历天		
其它说明： 无			
佛山市公共资源交易中心三水分中心（盖章）		招标（建设）单位（盖章）	

2019年9月3日

同树涌之芦苞镇同树泵站工程

水利工程施工合同

合同编号：SST-2019-TSBZ-SG

发包人：佛山市三水区水利投资建设有限公司

承包人：深圳市坤和建筑工程有限公司

2019年 9月 12日

合同协议书

佛山市三水区水利投资建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施同树涌之芦苞镇同树泵站工程（项目名称），已接受深圳市坤和建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟伍佰肆拾柒万玖仟玖佰玖拾伍元捌角肆分（¥15479995.84元）。

4. 合同形式：本工程以固定综合单价方式承包，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测（第三方检测除外）、包竣工验收、包风险因素等。承包人应按照图纸、工程量清单、施工合同和有关技术规范要求完成施工。

5. 计划开工日期：2019年9月20日；

计划完工日期：2020年4月19日；工期：213个日历天。

6. 承包人项目经理（建造师）：赵延红。

7. 工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范合格或以上验收质量等级标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式9份，合同双方各执4份，招标代理1份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：佛山市三水区水利投资建设有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

地　　址：佛山市三水区西南街道龙场路4号

邮政编码：528100

电　　话：0757-87785778

传　　真：0757-87715060

承包人：深圳市坤和建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

地　　址：深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼1902

邮政编码：518049

电　　话：0755-83924471

传　　真：0755-83924471

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

银行账号：44201581500059333333

同树涌之芦苞镇同树泵站工程

单位工程验收

鉴　定　书

同树涌之芦苞镇同树泵站工程

单位工程验收工作组

2021 年 8 月 25 日

前 言

同树涌之芦苞镇同树泵站工程单位工程验收依据《水利水电建设工程验收规程》SL233—2008、《水利水电施工质量检验与评定规程》SL176—2007、合同文件及批准设计变更项目等。于2021年8月25日在佛山市三水区芦苞镇水利所会议室举行，本单位工程验收由佛山市三水区水利投资建设有限公司主持，参加验收单位包括佛山市三水区住房城乡建设和水利局、佛山市三水区水利工程质量安全监督站，佛山市三水区水利投资建设有限公司，广东粤水电勘测设计有限公司，清远市水利水电工程监理有限公司，深圳市坤和建筑工程有限公司、佛山市三水区芦苞镇水利所。验收工作组成员到现场检查单位工程完成情况，在验收会议室听取各参建单位的工作汇报，查阅了工程验收有关资料，讨论并通过了本单位工程验收鉴定书。

一. 单位工程概况

（一）单位工程名称及位置

1、单位工程名称：同树涌之芦苞镇同树泵站工程。

2、工程位置：佛山市三水区芦苞镇独树岗村。

（二）单位工程主要建设内容

1、工程建设任务和规模

主本泵站设计总引水流量为9.0m^3/s。泵站共设3台1200QZ-100型潜水轴流泵，总装机容量为945kw。根据《泵站设计规范》(GB50265—2010)，本泵站工程等别为Ⅳ等，规模属小（1）型。本工程主要建筑物为4级，次要建筑物也为5级，临时建筑物为5级。

2、工程主要建设内容

主要建设内容：建安工程部分包括土方开挖及基础处理项目、进水渠工程、进水前池段钢筋混凝土结构、泵室段钢筋混凝土主体结构项目、出水涵管段工程、消力池及出水渠段钢筋混凝土结构项目等；机电设备安装部分包括潜水泵及配套设备安装、变配电系统及站用电系统安装；金属结构设备安装部分包括闸门设备安装、拦污栅安装等。新建配电房及围墙建筑装饰项目、以及站区相关配套设施等内容。

（三）单位工程建设过程

1、工程开工时间

监理单位签发工程开工批复 2019 年 10 月 25 日，本工程正式开工。

2、工程完工时间

本工程开工日期为 2019 年 10 月 25 日，计划完工日期为 2020 年 4 月 19 日，合同总工期 213 个日历天。工程建设过程中因受新冠肺炎疫情的影响，以及变更新增施工项目等造成工程工期延误。于 2020 年 12 月 12 日全工程完工。

根据现场实际情况，施工单位提出工期延长申请，申请本工程项目延长时间为 203 个日历天。已办理共二次延长工期申请手续，并经监理部及建设单位审批同意。

（1）第一次办理工期延长主要是因广东省人民政府发布新冠病毒疫情一级公共卫生事件响应。延长工期经施工单位申报，监理单位复核，建设单位同意，合同完工日期从 2020 年 5 月 24 日顺延至 2020 年 6 月 24 日。延长工期为 31 个日历天。

（2）第二次办理工期延长主要是新增施工内容，芦苞镇政府对独树岗片

十一. 单位工程验收工作组成员签字表

姓名	单位名称	职务或职称	签名
杜汉能	佛山市三水区住房城乡建设和水利局	科长	
孙小红	佛山市三水区水利工程质量安全监督站	高工	
冯宇健	佛山市三水区水利投资建设有限公司	工程师	
蔡展鸿	佛山市三水区水利投资建设有限公司	业主代表	
曹伟新	佛山市三水区芦苞镇水利所	工程师	
许鸿翔	佛山市三水区芦苞镇水利所	助工	
朱满华	清远市水利水电工程监理有限公司	工程师	
陈育霖	清远市水利水电工程监理有限公司	助工	
张建明	广东粤水电勘测设计有限公司	高工	
赵延红	深圳市坤和建筑工程有限公司	工程师	

工程名称	同树涌之芦苞镇同树泵站工程		
行业主管单位	佛山市三水区住房城乡建设和水利局		
项目法人	佛山市三水区 水利投资建设有限公司	质量和安全监督机构	佛山市三水区 水利工程质量安全监督站
监理单位	清远市 水利水电工程监理有限公司	设计单位	广东粤水电 勘测设计有限公司
施工单位	深圳市 坤和建筑工程有限公司	运行管理单位	佛山市三水区芦苞镇水利所
验收日期：2021 年 8 月 25 日 验收地点：同树涌之芦苞镇同树泵站工程施工现场			

4、泰宁县城区供水设施提升项目 B 标段

中 标 通 知 书

招标编号：E3504290401100047001

中标单位	深圳市坤和建筑工程有限公司
中标项目	泰宁县城区供水设施提升项目B标段
建设单位名称	福建省泰宁县际头水库有限责任公司
中标内容	泰宁县城区供水设施提升项目B标段
建设地点	泰宁县杉城镇
合同价格方式	固定单价合同
承诺条件	1、中标价：7936551元 2、工期要求：总工期365日历天 3、项目负责人 ：翟光祥　注册建造师证号：粤24410110296411 4、质量标准：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准 5、其他条件按招标文件及中标单位的投标承诺执行
招标人： （盖章） 2020年11月9日	招标代理单位： （盖章） 2020年11月9日	见证单位： （盖章） 2020年11月9日
备注	主送：深圳市坤和建筑工程有限公司 抄送：　福建省泰宁县际头水库有限责任公司、泰宁县公共资源交易中心	

正本

泰宁县城区供水设施提升项目B标段

施工合同

发包人（全称）：福建省泰宁县际头水库有限责任公司

承包人（全称）：深圳市坤和建筑工程有限公司

合同签订时间：2020年 11月 18日

合同签订地点：福建省泰宁县际头水库有限责任公司

甲方：福建省泰宁县际头水库有限责任公司

乙方：深圳市坤和建筑工程有限公司

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其有关法律的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、双方就本建设工程合同施工事项协商一致，达成如下合同协议条款：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：泰宁县城区供水设施提升项目 B 标段。

工程地点：际头水库至第一水厂。

工程内容：中标范围内的建设项目。

承包范围：际头水库至第一水厂输水干管工程。

1.2 开工日期：2020 年____月____日（具体开工时间以监理签发下达的开工令时间为准）。

竣工日期：2021 年　　月　　日。

合同工期总日历天数：365 天（如遇风雨日及其他不可抗力因素，则时间顺延）。

1.3 质量等级：工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准（经工程质量监督部门评定）。

1.4 合同价款：本工程中标价为柒佰玖拾叁万陆仟伍佰伍拾壹元整（￥7936551 元），实行单价承包，以乙方中标价的工程量清单单价按实际完成的工程量结算。

第二条 合同文件及解释顺序

组成合同的文件包括：

① 本合同；

② 中标通知书；

③ 投标书及其附件;

④ 招标文件专用条款;

⑤ 招标文件通用条款;

⑥ 技术标准和要求;

⑦ 图纸;

⑧ 工程报价清单或预算书

⑨ 其它合同文件。

第三条 合同文件使用语言文字、标准和使用法律

3.1 合同为汉语。

3.2.1 国家、水利部有关标准、规范。

3.2.2 泰宁县城区供水设施提升项目B标段项目施工指标及合同文件。

3.2.3 水利水电工程监理工程师手册（上、下）有关标准。

3.2.4 国家有关法律法规。

第四条 图纸

4.1 图纸提供日期：在合同生效后拾天内。

4.2 图纸提供套数：壹套。

4.3 图纸特殊保密要求和费用。

图纸仅供本工程使用，未经设计部门同意，乙方转借他用，后果自负。

第五条 甲方委派驻工地代表

5.1 甲方工程负责人及驻工地代表名单：项目负责人：陈玉理，技术负责人：张桂珍，现场负责人：郑华新、陈浩。

5.2 实行社会监理的监理工程师姓名及其被授权范围（另行通知乙方）。

按甲方委托工程监理合同规范规定的内容方面函告乙方。

第六条 乙方委派驻工地代表

6.1 为加强管理乙方需成立项目部，实行项目建造师、技术负责人持证上岗制度。

6.2 乙方驻工地代表及委派人员名单：项目经理：翟光辉 技术负责人：罗伟林，施工员：[illegible]林 质检员：梁燕，材料员：[illegible]，安全员：[illegible]富 乙方项目经理、技术负责人应在甲、乙双方合同签订后5天内到职，项目经理在工程施工期间每月驻工地现场不得少于15天，技术负责人每月驻工地现场不得少于20天，施工员每月驻工地现场不得少于20天，若在施工中上述人员不到位履行职责，甲方将向乙方收取违约金：项目经理人民币3000元/次、技术负责人人民币1500元/次、施工员人民币1000元/次，每月检查发现超过三次以上不到位或乙方在开工时不能按期组织上述人员到位，甲方有权终止合同，所造成的全部责任和一切经济损失由乙方承担。

6.3 上述主要施工管理与技术人员如需变更，更换条件要符合有关行政主管部门规定、并经核准。在更换14天前书面通知监理和甲方，通过经监理工程师和甲方批准，方可更换；其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换的人员；并按照以下标准由乙方向甲方交纳违约金：①更换项目经理每人次3万元人民币、②更换项目技术负责人每人次2万元人民币、③更换施工员、质检员、安全员、材料员和造价师（员）的每人次1万元人民币。擅自变更的，甲方有权终止合同，所造成的全部责任和一切经济损失由乙方承担，如遇特殊情况除外。

第七条 乙方工作

7.1 承建工程的施工及其为完成工程所需的一切手续与临时设施。

7.2 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：

详细的施工组织、进度计划表及施工工艺详图，施工前提供甲方审定。

7.3 每月25日向甲方提供进度统计报表及进度计划表（须由总监理工程师签证）。

7.4 施工防护工作的要求：执行招标及合同条件。

7.5 施工道路、水电、通讯、办公场所按招标文件规定，招标文件未规定的由乙方自行解决。

7.6 对施工现场交通和噪音的要求：执行招标及合同条件。

7.7 成品保护的要求：

已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间工程项目所发生的损坏，乙方自费予以修复、并承担一切费用。

7.8 严格按水利水电工程建设项目管理要求，做好施工单位财务帐目，建立健全各项财务管理制度和质量管理体系。

7.9 详细内容参照招标文件（第四章.第二节.4 承包人）相关条款执行。

第八条 进度计划

8.1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划时间：工程开工前向工程监理提供，工程监理批准后，向甲方工程部及监理部各提供一份。

8.2 甲方批准的时间：

工程监理收到报告或计划应在七天内批准或提出修改意见。

第九条 暂停施工

为完成合同约定的各项工作，乙方应派遣或雇佣足够具有专业的技工和合格的普工。若甲方发现乙方工作人员或施工班组质

量意识差，影响施工质量和安全时，甲方有权提出暂停施工，并通知乙方调整施工人员及施工班组。乙方应及时积极配合并承担违约责任

第十条 工期延误

执行“招标及合同条件”。

工期提前

甲方需要时与乙方协商。

第十一条 工程质量等级

11.1 工程质量等级要求的经济支出。

工程质量合格，若不合格乙方承担一切经济责任。

11.2 因乙方原因造成工程质量达不到合同第十一条第11.1款约定的验收标准，甲方有权要求乙方返工直至符合质量要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由乙方承担。

11.3 质量评定仲裁部门名称：有关法定部门。

第十二条 隐蔽工程中间验收

中间验收部位和时间：

各工序施工，完工后均需由甲方驻工地代表或工程技术负责人组织业主施工员、监理、施工队负责人验收合格后才能进行下道工序的施工。

第十三条 合同价款及调整

13.1 调整条件：

13.1.1 甲方代表及工程监理确认的工程量增减。

13.1.2 甲方代表及工程监理确认的设计变更或工程洽商。

13.1.3 本合同约定的其他增减或调整。

13.2 调整方式：

13.2.1 本工程按单价承包，以招标确认的中标项目单价进

行工程结算。

13.2.2　甲方代表确认的工程量按合同单价计算工程价款。

13.2.3　变更项目、漏项或合同外增加项目的单价编制应执行本招标预算的原则和定额，并按同等承诺和优惠下降后作为结算单价。

第十四条 月工程量报表的核实确认

乙方提供工程量月报表的时间和要求:

每月25日提交月工程统计报表，工程监理在下月5日前审核后送甲方，甲方在每月10日前核定。

第十五 工程款支付

15.1　工程款支付方式:

按实际完成工程量结算，银行转帐。

15.2　工程款支付金额和时间:

按监理、甲方核定的进度款，报分管领导审核后，再报甲方法人审批。每月的10日前按法人审批金额支付，乙方办理工程支付款时必须由项目经理经办，否则甲方法人有权拒绝支付工程款。①本工程进度付款甲方按每月实际完成工程量的80%预付给乙方；②工程经政府审计中心委托的第三方审核后，付至总工程结算审核后的97%；③剩余3%作为质量保证金，若乙方原因造成延误，付款时间相应顺延。延期支付不计息。

扣留的质量保证金总额为工程完工结算审定价款的3%，在全部工程保修责任期（一年）满后30天内一次性无息支付。

第十六条 乙方采购材料设备

按相关法律、法规文件、招标文件要求执行。

第十七条 设计变更

按水利工程建设有关设计变更规定程序办理。

第十八条 确定变更价款

按水利工程建设有关规定程序办理。

第十九条 完工验收

19.1 乙方提交完工资料和验收报告的时间:

19.1.1 按甲方、监理、质监的要求提交资料。

19.1.2 合同工程具备验收时，乙方应向甲方提交验收申请报告，甲方应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。乙方在60天内提交完工资料和完工结算报告，甲方在收到乙方完工资料及结算报告经审计部门提供审计报告后，在合同工程已具备验收条件时，应在一个月内及时组织参建单位进行完工验收，逾期未验收的视为工程验收完毕。但逾期后乙方应继续配合甲方办理相关事宜。

19.1.3 合同工程完工验收合格后，甲方与乙方在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方负责人应交接记录上签字，同时乙方应向甲方递交工程质量保修书。乙方完成施工场地清理以及提交有关资料后，甲方应在30个工作日内向乙方颁发合同工程完工合格证书。

19.2 乙方提交完工图的时间和份数:

19.2.1 按甲方及工程监理的要求提交。

19.2.2 在工程完工后60天内提交、一式伍份。

第二十条 完工结算

20.1 结算方式:

按合同协议约定的有关条款进行结算。

20.2 乙方提交工程结算报告的时间:

工程完工验收后60天内。

20.3 甲方批准结算报告的时间:

收到报告30天内给予核定，并报送有关审计部门审计，其批准日期即为甲方批准的时间。

20.4 甲方将拨款通知送达经办银行的时间:

工程结算报告审计部门审计完毕后的一个月内。

第二十一条 保修

21.1 保修内容范围:

乙方完成的全部工程项目（包括施工现场清理，施工临时用地恢复）。

21.2 保修期限:

工程通过合同工程完工验收合格之日起壹年。

21.3 保修金额和支付办法:

保修金额为完工结算审定价款的3%，乙方履行保修责任且在保修期满后30天内一次性无息付清。

21.4 保修金利率:

不计利率。

第二十二条 争议

争议的解决程序:

双方友好协商、调节或诉讼。

第二十三条 违约

23.1 若由于乙方的责任造成工程质量达不到合格标准的，乙方应立即报告甲方，乙方负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由乙方负责，由此引起的工程延期，由乙方承担工期延误违约的责任。

23.2 因乙方不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由

乙方承担。

23.3 本工程不允许乙方以任何名义进行转包和违法分包。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自分包或违法分包，甲方有权责令其出场、处罚乙方 10 万元，并有权单方面取消乙方的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责，甲方有权向乙方索赔。

23.4 签订合同时，乙方向甲方提交履约担保，履约担保的形式可以为现金、银行转账、电汇、银行保函的形式（转账、电汇应汇入甲方指定银行账户），履约担保金额为合同价款的 10%，即柒拾玖万叁仟陆佰伍拾伍元整（￥793655 元），履约担保有效期至工程完工验收合格止。工程完工验收合格并提交完整的归档材料后退还履约担保金，若乙方违约，甲方有权没收履约担保金。

第二十四条 安全施工

乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，乙方应承担安全措施的一切费用及全部安全责任。

第二十五条 工程分包

本工程不允许分包。

第二十六条 保险

乙方应按照有关法律规定，参加意外工伤保险，为其履约合同所雇用的全部人员缴纳意外工伤保险。在本工程施工中若发生任何意外工伤事故，甲方不予任何补偿。

第二十七条 不可抗拒的自然灾害

本工程施工过程中，由于出现（不可预见）的不可抗拒的灾害而给乙方造成的经济损失由双方协商确定甲方承担的补偿费用。

第二十八条 合同生效与终止

自合同签订之日起生效，工程竣工验收合格，甲方付清工程款后即终止。

第二十九条 合同份数

合同壹式陆分，甲、乙双方各叁份。

第三十条 其他事项

合同未尽事宜，经双方协商另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包方（章）	承包方（章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：0598-5190015	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮编：354400	邮编：

完工证明

深圳市坤和建筑工程有限公司承建的泰宁县城区供水设施提升项目B标段工程，于2021年11月10日已按施工承包合同约定内容完成全部工程施工。我方同意解除该工程项目管理班子所有管理人员（项目管理人员见下表）在本工程的锁定。

特此证明！

项目管理人员组成表：

职 务	姓 名	证书编号	备注
项目经理	翟光祥	粤水安B（2018）05903	
技术负责人	罗伟林	粤高职证字第200101021306号	
施工员	方雨林	SGL20164401212	
质检员	梁　燕	SGL20174400544	
材料员	庄仰东	SGL20150801322	
安全员	卢旺富	粤水安C（2016）03716	

建设单位：福建省泰宁县际头水库有限责任公司

2021年11月12日

5、英德市供水工程（黄花、大洞）扩网、水质提升建设项目

中标通知书

英公易建 GC4418812021030 号

深圳市坤和建筑工程有限公司：

你方于 2021 年 9 月 15 日 所递交的英德市供水工程（黄花、大洞）扩网、水质提升建设项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

建设规模：（1）英德市供水工程黄花镇明迳村等 8 宗（扩网、水质提升）建设项目：工程设计日总供水量为 1533.6 立方米/天。建设内容包括新建取水陂 5 座、太阳能抽水泵站 1 座、清水池 5 座，加固拦河水陂 1 座、水井 3 座，输水管约 16.6km 及输水管配套设施等；

（2）英德市供水工程大洞镇社区黄和洞坑（扩网、水质提升）建设项目：工程设计日总供水量为 600 立方米/天。建设内容包括新建取水陂 2 座、输水管约 4.9km 及输水管配套设施等，改建原慢滤池为清水池 1 座。

中标价： 6076490.68 元（投标报价下浮率：2.183%） 。

工 期： 计划建设工期为 90 日历天。

项目负责人： 马胜兵 ，证书编号： 粤 2442016201701532 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 英德市河湖管理事务中心（英德市金子山大道农林水综合大楼）签订承包合同，在此之前按招标文相关规定向招标人提交履约担保。

本通知书一式七份。

特此通知。

招标人：英德市代建项目管理中心（盖单位章）

法定代表人：

2021 年 9 月 23 日

招标代理机构：清远市金川建筑工程管理有限公司（盖单位章）

2021 年 9 月 23 日

英德市供水工程（黄花、大洞）

扩网、水质提升建设项目

施工合同

（合同编号：YDHH[2021]-SG-009）

发包人：英德市河湖管理事务中心

承包人：深圳市坤和建筑工程有限公司

2021 年 9 月

第一部分 协议书

发包人：（全称）英德市河湖管理事务中心

承包人：（全称）深圳市坤和建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中标通知书》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程项目名称：英德市供水工程（黄花、大洞）扩网、水质提升建设项目

工程项目地址：英德市黄花镇、大洞镇

工程内容：（1）英德市供水工程黄花镇明迳村等8宗（扩网、水质提升）建设项目：工程设计日总供水量为1533.6立方米/天。建设内容包括新建取水陂5座、太阳能抽水泵站1座、清水池5座，加固拦河水陂1座、水井3座，输水管约16.6km及输水管配套设施等；（2）英德市供水工程大洞镇社区黄和洞坑（扩网、水质提升）建设项目：工程设计日总供水量为600立方米/天。建设内容包括新建取水陂2座、输水管约4.9km及输水管配套设施等，改建原慢滤池为清水池1座。

工程立项、规划批准文件号：英发改资〔2021〕143、英发改资〔2021〕245号，英发改资〔2021〕142 、英发改资〔2021〕238号。

资金来源：财政性资金

二、工程承包范围

承包范围:除制水设备及其安装工程、基本预备费外的工程量清单及图纸包括的所有内容的施工、整体移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

三、合同工期

按照年度建设要求，合同工期为自签订合同之日起90个日历天。

四、质量标准

工程质量标准：按最新的《水利水电工程施工质量检验与评定规程》及国家、省市颁发的水利工程标准、规范。国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准，以及项目主管部门批准的文件。

五、合同价款

合同总价（大写）：陆佰零柒万陆仟肆佰玖拾元陆角捌分 ；

（小写）：¥6076490.68元（含税），中标下浮率为2.183%。最终结算价以财政局审核的结果为准。

项目单价：√详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《专用合同条款》第3款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第一部分《通用合同条款》赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

合同文本由承包人提供，不分正副本，双面打印，合同书印刷精美并装订成册，并加硬质封皮(胶装)；法人签名要手写签名，不能盖章（盖章财政不能请款）；合同封面、协议书处要盖章，还要盖骑缝章。本合同自双方法定代表人签字和加盖公章之日起生效，至双方的责任、义务履行完毕时终止。本合同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文，转签章页）

发包人：英德市河湖管理事务中心

（盖章）

住所：英德市金子山大道农林水综合大楼水利局 11 楼 1107 室

法定代表人：

邮政编码：513000

电话：0763-2813013

传真：

开户银行：

银行账号：

签约日期：2021 年 9 月 24 日

承包人：深圳市坤和建筑工程有限公司

（盖章）

住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1321号鸿基新都7栋B1001-A

法定代表人：

邮政编码：518049

电话：0755-83907272

传真：0755-83907272

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

银行账号：44201581500059333333

附表 2

英德市供水工程大洞镇社区黄和洞坑（扩网、水质提升）建设项目工程

单位工程验收鉴定表

验收主持单位		英德市水利工程建设事务中心	验收时间	2023 年 2 月 20 日
工程概况	工程位置	大洞镇社区黄和洞坑	供水对象	大洞镇社区
	供水规模	600m³（吨/日）	供水人口	3500 人
参加验收单位	项目法人	英德市水利工程建设事务中心		
	设计单位	韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司		
	监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司		
	施工单位	深圳市坤和建筑工程有限公司		
	质量和安全监督机构	英德市水利局		
	运行管理单位	英德市大洞镇人民政府		
单位工程概况		英德市供水工程大洞镇社区黄和洞坑（扩网、水质提升）建设项目：工程设计日总供水量为 600 立方米/天。建设内容包括新建取水陂 2 座、加药间 1 座，净水设备基础 1 座，输水管 5354.2m 及输水管配套设施等。 开工：2021 年 10 月 20 日；完工：2021 年 12 月 28 日。		
验收范围		取水工程、水厂工程、管网工程。		
完成情况		完成陂头：2 座，完成的主要工程量：土方开挖：137.9m³，C25 消力池底板：41.9m³，C20 砼（粗滤池底板、拦渣墙）：1.6m³，C20 砼取水陂：72.3m³，导墙 C20 砼：58.2m³，砖砌体：1.7m³，预制粗滤池盖板 C25 钢筋砼：0.7m³。 完成加药间：1 座，完成的主要工程量：土方开挖：25m³，C15 垫层砼及室内地坪砼：1.5m³，C25 砼基础：1.4m³，C25 砼立柱：0.8m³，M7.5 水泥砂浆砖砌体：34.8m³，C25 砼基础梁、屋面梁及门窗梁：1.9m³，C25 砼屋面板：1.8m³，土方回填：20.8m³。 完成净水设备基础：1 座，完成的主要工程量：土方开挖：14m³，C10 砼垫层：4.7m³，C25 砼基础：12m³，M7.5 水泥砂浆砖砌体：1m³，土方回填：2.8m³。 完成围墙：135m，完成的主要工程量：土方开挖：120m³，C25 砼基础：18m³，C25 钢筋砼构造柱：12m³，M7.5 砖砌体：82.8m³，C20 砼地坪：404.3m³，土方回填：90m³。 完成管道：5354.2m，完成的主要工程量：土方开挖：4714m³，破路 C25 砼：3m³，道路 C25 砼恢复：30m³，C20 墩砼：13m³，土方回填：4551.9m³。 完成阀门井：15 个完成的主要工程量：土方开挖：189.9m³，C20 砼垫层：5.1m³，C25 钢筋砼底板：8.3m³，C25 钢筋砼盖板：3.3m，M7.5 砖砌井壁：24.7m³，土方回填：103.3m³。		

<table>
<tr><td>单位工程质量评定</td><td colspan="3">已经按照设计图纸施工完成，共完成 3 个分部工程，37 个单元工程。
共检测 13 个检测项目：地基承载力 1 组，钢筋原材 6 组，管材 9 组，水压试验 11 组，压实度 44 组，混凝土配合比 4 组，砂 2 组，砂浆抗压 5 组，石 2 组，水泥 3 组，砼抗压 19 组，砖 2 组，土工 1 组。
单位工程质量评定为合格。</td></tr>
<tr><td>验收问题处理情况</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>运行准备情况</td><td colspan="3">运行正常</td></tr>
<tr><td>存在问题和意见</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>验收意见</td><td colspan="3">本单位工程已经按照设计图纸施工完成，工程质量合格，验收小组同意该单位工程通过验收。</td></tr>
<tr><td>保留意见</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td rowspan="11">验收组成员签字</td><td>姓名</td><td>单位</td><td>签名</td></tr>
<tr><td>陈安华</td><td>英德市水利工程建设事务中心</td><td>陈安华</td></tr>
<tr><td>罗洪威</td><td>英德市水利工程建设事务中心</td><td>罗洪威</td></tr>
<tr><td>李士灵</td><td>英德市大洞镇人民政府</td><td>李士灵</td></tr>
<tr><td></td><td>英德市大洞镇人民政府</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司（设计）</td><td></td></tr>
<tr><td>吴世荣</td><td>韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司（检测）</td><td>吴世荣</td></tr>
<tr><td></td><td>晨越建设项目管理集团股份有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>晨越建设项目管理集团股份有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>深圳市坤和建筑工程有限公司</td><td></td></tr>
</table>

附件 3：企业近 5 年同类工程履约评价

投标人：深圳市坤和建筑工程有限公司

序号	工程名称	建设单位	评价等级	履约评价时间
1	龙岗街道同乐社区榕树吓村、丁甲岭村、丰顺村给水管网改造工程	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	良好	2023.06.21
2	上下杭重要街区景观提升项目	福州江滨建设开发有限责任公司	良好	2023.12.21
3	小区排水管网改造工程(第四批）-观澜街道	深圳市龙华区观澜街道办事处	良好	2024.02.23
4	松岗街道东欣路（白马路-松乐路）新建工程	深圳市宝安区松岗街道办事处	优秀	2024.09.11
5	赤石镇、鲘门镇“四沿”地区赤膊房美化提升二标段	深圳市深汕特别合作区鲘门办事处	优秀	2024.11.05

1、龙岗街道同乐社区榕树吓村、丁甲岭村、丰顺村给水管网改造工程

附件 1：

龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	☐ 单项工程定期履约评价 ☑ 单项工程最终履约评价						
建设单位（评价单位）	深圳市深水龙岗水务集团有限公司			评价期限	年 月 日至 年 月 日		
承包商（评价对象）	深圳市坤和建筑工程有限公司			承包商类别	☐勘察 ☐设计 ☑施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐审图机构		
承包商资质等级	市政公用工程施工总承包壹级			承包商地址	深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼 1902		
法定代表人	庄映标	电话	13431817650	项目负责人	张伟雄	电话	18565795763
工程名称	龙岗街道同乐社区榕树吓村、丁甲岭村、丰顺村给水管网改造工程			承包范围	给水管网改造		
工程地点	龙岗街道同乐社区榕树吓村、丁甲岭村、丰顺村			工程合同价	382.847954（万元）		
合同开工日期	2017 年 3 月 25 日		合同竣工日期	2017 年 7 月 23 日	合同工期	120（天）	
实际开工日期	2017 年 3 月 25 日		实际竣工日期	年 月 日	实际工期	（天）	

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备	15	88
2	技术经济实力	15	
3	施工过程管理	35	
4	进度控制	5	
5	配合与服务	12	
6	资金支付	6	

监理单位意见（适用于施工履约评价）：

监理单位（公章）：

2023 年 6 月 21 日

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（公章）：

2023 年 6 月 21 日

评价等级	☐ 良好（85 分≤总分）	☐ 合格（60≤总分＜84 分）	☐ 不合格（总分＜59 分）
承包商（评价对象）签认或拒签说明			2023 年 6 月 21 日

备注

1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。
2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。
3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。

防伪码： 3641867814625470

中 标 通 知 书

编号：20170106008C

工程编号：440307201698401

工程名称：龙岗街道同乐社区榕树吓村、丁甲岭村、丰顺村给水管网改造工程

建设单位：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

建设规模：0.0000平方米

招标方式：公开招标　　抽签时间：2016-12-01

中标单位：深圳市坤和建筑工程有限公司

中 标 价：382.847954万元 （大写:叁佰捌拾贰万捌仟肆佰柒拾玖元伍角肆分）

中标工期：120日历天

项目经理（总监）：张伟雄　　资格证书号：

本工程于 2016年12月01日15时30分 在深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心 招标大厅（3） 公开抽签，并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 _____ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包施工合同，签订合同的地点为：_____。

深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心（业务章）

招标代理机构(盖章)：_____　　招标人(盖章)：_____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____　　法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

打印日期：2017年01月06日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

深圳市建设工程交易服务中心龙岗分中心制

副本

工 程 编 号： 440307201698401

合同编号：

深圳市建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：龙岗街道同乐社区丰顺村给水管网改造工程

工程地点：深圳市龙岗区同乐社区同力路

建设单位：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

施工单位：深圳市坤和建筑工程有限公司

年　月　日

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

承包人(全称)：深圳市坤和建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：龙岗街道同乐社区丰顺村给水管网改造工程，改造内容包括市政给水引入管、室外配水管及室外消火栓、水表组立管及引入管等。表后管为钢塑复合管等；

资金来源：企业自筹

二、工程承包范围

设计图纸涉及的给水管碰口等附属设施

1. **房建工程：**（在口内打 √，并填写工程量）

土石方工程	口	金属门窗工程	口
基坑支护工程	口	智能建筑工程	口
地基与基础工程	口 桩基类别： 桩径：　　数量：	通风空调工程	口 空调面积：　　平方米 口 设计冷负荷：　　冷吨
主体结构工程	口 混凝土口砌体口钢结构 口 网架 口索膜结构	室外环境工程	口
装饰、装修工程	口 二次装修 口 幕墙：　　平方米	电梯工程	口 电梯：　　部 口 自动扶梯：　　部
屋面及防水工程	口	消防工程	口
建筑给排水工程	口	燃气工程	口 户数：　　户 口 庭院管：　　米
建筑电气工程	口	其他工程	

2. **市政工程：**（在口内打 √，并填写工程量）

七通一平工程	口　　万平方米	给水管道工程	√ 约____米
挡墙护坡工程	口长：　宽：　高：	给排水构筑物工程	口
软基处理工程	口　　万平方米	泵站工程	口　　平方米
道路工程	口长：　宽：	电信管道工程	口　　米
桥梁工程	口　　座	电力管道工程	口　　米
隧道工程	口长：　宽：　高：	路灯照明工程	口　　座
排水管道工程	口雨水管：　　米 口污水管：　　米	道路改造工程	口长：　宽：
排水箱涵工程	口长：　宽：　高：	绿化工程	口
交通监控、收费综合系统工程	口	燃气工程	口　　米
交通安全设施工程	口	其他工程	口

三、合同工期

开工日期：____年　月　日（实际开工时间以具体工期为准）

竣工日期：____年　月　日

合同工期总日历天数____120____天。

四、质量标准

本工程质量标准：__合格__

五、合同价款

币种：_人民币_

合同总价(大写)：玖拾五万零伍佰玖拾玖元伍角

(小写)：950599.50元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：12588.08元

其中，暂列金额为(小写)：

其中，弃土费为(小写)：11948.7元

项目单价：口详见承包人的投标报价书(招标工程)

口详见经确认的工程量清单报价单或工程预算书(非招标工程)

六、组成合同的文件

√协议书；

√中标通知书(适用招投标工程)；

√投标文件(适用招投标工程)；

√经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程)；

√专用条款和补充条款；

√通用条款；

√标准、规范及有关技术文件；

√图纸；

√工程量清单；

√双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

√发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

口工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：_____年____月___日

订立地点：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送____/_____/_____备案后生效。

发包人（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：深圳市坤和建筑工程有限公司 44201581500059333333 建行深圳景苑支行

账号：

邮政编码：

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：

年　　月　　日

2、上下杭重要街区景观提升项目

附件 1：

台江区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	☐单项工程定期履约评价 ☑单项工程最终履约评价						
建设单位（评价单位）	福州江滨建设开发有限责任公司			评价期限	2020.10.15-2020.12.10		
承包商（评价对象）	深圳市坤和建筑工程有限公司			承包商类别	☐勘察 ☐设计 ☑施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐审图机构		
承包商资质等级	建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 水利水电工程施工总承包贰级			承包商地址	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道名盾智创产业园 A 座 5 楼 503 室		
法定代表人	庄映标	电话	0755-83907272	项目负责人	张海刚	电话	
工程名称	上下杭重要街区景观提升项目			承包范围	上下杭四个方位门户进行整治提升		
工程地点	后洲街道			工程合同价	392.8205 万元		
合同开工日期	/		合同竣工日期	/	合同工期	90（天）	
实际开工日期	2020 年 10 月 15 日		实际竣工日期	2020 年 12 月 10 日	实际工期	55（天）	

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备	12	95
2	技术经济实力	15	
3	施工过程管理	38	
4	进度控制	10	
5	配合与服务	14	
6	资金支付	6	

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（公章）：

2025 年 12 月 21 日

承包商（评价对象）签认或拒签说明	年 月 日
评价等级	☑ 良好（85 分≤总分） ☐ 合格（60≤总分<84 分） ☐ 不合格（总分<59 分）
备注	

中标通知书

编号：E3501030102100119001

深圳市坤和建筑工程有限公司：

你方于2020年9月10日所递交的上下杭片区重要街区综合提升项目(施工)投标文件已被我方接收，被确定为中标人。

招标范围：范围：包括上下杭片区含东门户、南门户、西门户、北门户进行整治工程；内容：住宅楼立面改造、人行道提升、沿线环境优化、通道建筑立面广告清理、立面整治与平台景观、地面景观、立面修复与广场景观提升、人行道修补、立面景观及店招规整、道路及路面周边综合提升及招标人提出的需要增加建设要求等招标范围内的全部施工内容，招标时暂无施工图图纸、工程量清单和工程控制价，具体以现场情况为准，工程费用经福州市台江区财政投资评审中心审核后按实结算；

中标价：3928205元；下浮率：10.56%。

工期：总工期90日历天，其中各关键节点的工期要求为2020年12月31日前竣工验收完成。

工程质量：符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。

项目负责人：李奇，身份证号码：220621199003310212，建造师注册证书号：粤2441617082379。

请你方在接到本通知书后的30日内到福州江滨建设开发公司与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：福州江滨建设开发公司（盖单位公章）

法定代表人：董建峰（盖姓名章）

2020年9月23日

上下杭片区重要街区综合提升项目

施工合同文件

发包人：福州市台江区园林中心

代建人：福州江滨建设开发公司

承包人：深圳市坤和建筑工程有限公司

二〇二〇年十月

第 1 节 合同协议书

合同协议书

发包人（甲方）：福州市台江区园林中心（业主单位）

（乙方）：福州江滨建设开发公司（代建单位）

承包人（丙方）：深圳市坤和建筑工程有限公司（施工单位）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就上下杭片区重要街区综合提升项目（施工）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：上下杭片区重要街区综合提升项目（施工）。

2. 工程地点：福州市上下杭片区。

3. 工程立项批准文号：____。

4. 资金来源：其它。

5. 工程内容：包括上下杭片区含东门户、南门户、西门户、北门户进行整治工程；内容：住宅楼立面改造、人行道提升、沿线环境优化、通道建筑立面广告清理、立面整治与平台景观、地面景观、立面修复与广场景观提升、人行道修补、立面景观及店招规整、道路及路面周边综合提升及招标人提出的需要增加建设要求等招标范围内的全部施工内容，招标时暂无施工图图纸，工程量清单和工程控制价，具体以现场情况为准，工程费用经福州市台江区财政投资评审中心审核后按实结算；

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：福州市上下杭片区含：达道地铁口、达道路、达道河、中亭街东西通道、中亭街西区、高顶路片区；支前路、步行街端头落客环岛、青年会；下杭路、苍霞新城白马路沿线；龙岭顶片区提升、北入口景观、延平路；

二、合同工期

计划开工日期：/

计划竣工日期：/

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）叁佰玖拾贰万捌仟贰佰零伍元整（¥392.8205 万元）；

其中：

（1）安全文明施工费：人民币（大写）（¥ 元）；

（2）甲供材料费金额：人民币（大写）（¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥ 元）；

（4）暂列金额：人民币（大写）（¥ 元）。

2. 合同价格形式：按实结算 。

五、项目负责人

承包人项目负责人：张海刚 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人（甲、乙方）承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人（甲、乙方）和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，三方各执 肆 份。

建设单位（甲方）： 福州市台江区园林中心(公章)

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

代建单位（乙方）：福田汇源建设开发公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
组织机构代码：
地 址：
邮政编码：
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
电子信箱：
开户银行：
账 号：

施工单位（丙方）：深圳市坤和建筑工程有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
组织机构代码：91440300782766691S
地 址：深圳市福田区下梅林二街颂德国际1901-1903
邮政编码：518000
法定代表人：
委托代理人：
电 话： 0755-83921749
传 真： 0755-83907272
电子信箱：
开户银行：建行天健世纪支行
账 号：44201581500059333333

工程竣工验收证书

建设单位	福州市台江区园林中心
施工单位	深圳市坤和建筑工程有限公司
工程名称	上下杭片区重要街区综合提升工项目
工程质式	
建筑面积	
预算造价	3928205
决算造价	
开工日期	2020.10.15
竣工日期	2020.12.10
工程地点	福州市上下杭片区

验收日期　　年　　月　　日

一、验收工程内容：

上下杭片区含东门户、南门户、西门户、北门户进行整治工程、住宅楼立面改造、人行道提升、沿线环境优化、通道建筑立面修缮、立面景观及店招规整、道路及路面周边设施提升及招标人指定增建的全部施工内容。

二、验收意见：

年　　月　　日

建设单位	单位负责人	戴天恩印	福州市台江区国有资产投资中心 公章
	项目负责人		
	验 收 人		
监理单位	单位负责人	张锦生印	福建永东南建设集团有限公司 公章
	项目总监		
	验 收 人		
设计单位	单位负责人		福州市规划设计研究院集团有限公司 公章
	项目负责人		
	验 收 人	林幸力	
施工单位	单位负责人		福建省建筑工程开发公司 公章
	项目负责人		
	验 收 人		
参加验收单位	城建档案馆		
	公安消防		
	质量监督站		
	代建单位		福州市台江区国有资产投资中心
	福州市台江区建设开发公司	冯海平	

3、小区排水管网改造工程（第四批）-观澜街道

龙华区建设工程承包商（施工）履约评价报告书

招标人（评价单位）	深圳市龙华区观澜街道办事处		评价期限	2017年12月14日至2020年8月12日	
承包商名称	深圳市坤和建筑工程有限公司		承包商资质	市政公用工程施工总承包壹级	
法定代表人及联系方式	庄映标 0755-83908686		项目负责人及联系方式	庄壮洪 18038039999	
企业地址	深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼1902				
工程名称	小区排水管网改造工程（第四批）—观澜街道		承包范围	道路工程、工艺工程、结构工程等	
工程地址	深圳市龙华区		工程合同价	1136.63018（万元）	
合同开工日期	2017.10.1	合同竣工日期	2017.12.30	合同工期	90
实际开工日期	2017.12.14	实际竣工日期	2020.7.31	实际工期（日历天）	960

履约评价分项得分

分项内容	满分分值	得分
一、机构人员配备	0-12	10
二、技术经济实力	0-17	15
三、工程实施过程管理	0-47	40
四、工期控制	0-10	7
五、协调配合与服务	0-14	10
六、直接判定为不合格的情形	/	
合计	82	

备注：

监理单位（若有）意见：

不合评价要求

（监理单位公章）

招标人对该承包商履约表现的总体评价：

（建设单位公章）

评价等级：☐优秀 ☑良好 ☐合格 ☐不合格

2020.8.23

中 标 通 知 书

标段编号：44031020170285004001

标段名称：小区排水管网改造工程（第四批）—观澜街道

建设单位：深圳市龙华区观澜街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市坤和建筑工程有限公司

中标价：1136.63018万元

中标工期：90

项目经理(总监)：庄壮洪

本工程于 2017-09-18 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2017-11-22

查验码：9859873998367083

查验网址：www.szjsjy.com.cn

副本

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：小区排水管网改造工程（第四批）—观澜街道

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳市龙华区观澜街道办事处

承 包 人：深圳市坤和建筑工程有限公司

第一部分协议书

协议书

发包人（全称）：深圳市龙华区观澜街道办事处

承包人（全称）：深圳市坤和建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：小区排水管网改造工程（第四批）—观澜街道

工程地点：深圳市龙华区

工程规模及特征：

本工程为小区排水管网改造工程（第四批）—观澜街道，主要建设内容包含库坑新围小区、锦明学校、桂花蚌岭小区、捷坤工业区、库坑硅谷动力工业园、对现状排水管网进行改造、清淤，新建建筑立管。

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

招标范围包括但不限于道路工程、工艺工程、结构工程等。具体内容详见施工图纸及工程量清单。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 房建工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□桩基类别： 桩径：数量：	通风空调工程	□空调面积：平方米 □设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构 □网架□索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□二次装修 □幕墙：平方米	电梯工程	□电梯部 □自动扶梯部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数：户 □庭院管：米

建筑电气工程	□	其它工程	

2.市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	□ 万平方米	给水管道工程	□ 米
挡墙护坡工程	□长：宽：高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□ 万平方米	泵站工程	□ 平方米
道路工程	□长：宽：	电信管道工程	□ 米
桥梁工程	□ 座	电力管道工程	□ 米
隧道工程	□长：宽：高：	路灯照明工程	□ 座
排水管道工程	□雨水管：米 □污水管：米	道路改造工程	□长：宽：
排水箱涵工程	□长：宽：高：	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	□ 米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3.其它工程

小区排水管网改造工程（第四批）—观澜街道

三、合同工期

开工日期：(暂定)2017 年 10 月 1 日（具体以开工令的日期为准）

竣工日期：（开工日期顺延 90 日历天）

合同工期总日历天数 90 天。

标准工期天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准。

五、合同价款

币种：人民币

合同价款（大写）：壹仟壹佰叁拾陆万陆仟叁佰零壹元捌角

（小写）：11366301.80 元

其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：155053.77 元

项目单价：详见承包人的投标报价书

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 专用条款和补充条款；

4. 通用条款；

5. 投标文件；

6. 标准、规范及有关技术文件；

7. 图纸；

8. 工程量清单；

9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：

订立地点：深圳市龙华区观澜街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送建设行政主管部门备案后生效。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　　址：	地　　址：深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公室1902
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：彭康
电　　话：	电　　话：0755-83921746
传　　真：	传　　真：0755-83921746
开户银行：	开户银行：建行深圳天健世纪支行
账　　号：	账　　号：44201581500059333333
邮政编码：	邮政编码：518009

合同备案情况：

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：小区排水管网改造工程（第四批）—观澜街道

验收日期：2020 年 7月 31日

建设单位(盖章)：深圳市龙华区观澜街道办事处

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

一、工程概况

工程名称	小区排水管网改造工程（第四批）—观澜街道	工程地点	深圳市龙华区
工程规模		工程造价（万元）	1136.63018
结构类型		工程用途	排水工程
施工许可证号		开工日期	2017年12月14日
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站	监督登记号	2017－295－LHUA
建设单位	深圳市龙华区观澜街道办事处		
勘察单位	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	资质证号	B111009293
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司		A111005439
施工单位	深圳市坤和建筑工程有限公司		D144008627
监理单位	北京燕波工程管理有限公司		水建监资字第19970009号
施工图审查单位			

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组

1、验收组

组　长	韦楚来
副 组 长	占笼成
组　员	毛新波、周玉云、何住吉、董智渊、赵家鑫、彭康、庄壮洪

2、专业组

专业组	组　长	组　员
道 路 工 程	韦楚来	毛新波、周玉云、何住吉、彭康
桥 梁 工 程		
排 水 工 程	占笼成	董智渊、赵家鑫、庄壮洪
给 水 工 程		
隧 道 工 程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防 洪 工 程		
供电及照明工程		
绿 化 工 程		

(二)验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程 名　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　定	实测实量评定	评定等级
排水工程	合格	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
韦楚来	深圳市龙华区观澜街道办事处		组长	
毛新竣	深圳市龙华区观澜街道办事处			
占笔成	龙华区水务局		副组长	
周天玄	龙华排水公司			
何住吉	北京燕波工程管理有限公司			
董智渊	北京市市政工程设计研究总院有限公司			
赵家鑫	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司			
彭康	深圳市坤和建筑工程有限公司			
庄壮洪	深圳市坤和建筑工程有限公司			

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

1、工程建设项目满足勘察设计要求，符合合同规定，满足施工条件。

2、建设单位认定工程建设符合设计及规范要求。达到合格标准，同意验收。

验收日期：2020 年 7月31日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：任吉	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：杜成银
法人代表：	法人代表：	法人代表：	法人代表：	

4、松岗街道东欣路（白马路-松乐路）新建工程

建设工程履约评价报告书

评价形式	☐定期履约评价 ☑最终履约评价				
建设单位名称（评价单位）	深圳市宝安区松岗街道办事处	评价期限	2022年7月18日至 2023年11月9日		
承包商名称	深圳市坤和建筑工程有限公司	承包商资质	建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 水利水电工程施工总承包贰级		
法定代表人及联系方式	庄映标 0755-83907272	项目负责人及联系方式	陈贵珠 13662580576		
企业地址	深圳市深汕特别合作区鲘门镇红原路新乡社区171号一楼				
工程名称	松岗街道东欣路（白马路-松乐路）新建工程	承包范围	新建道路，全长约501m，红线宽15m，包括道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程等		
工程地点	深圳市宝安区	工程合同价	1099.30521（万元）		
合同开工日期	2019.10.28	合同竣工日期	2020.5.3	合同工期	188天
实际开工日期	2022.7.18	实际竣工日期	2023.11.9	实际工期	479天

履约评价分项得分

分项内容	得分
机构人员配备（14分）	12
技术经济实力（13分）	12
工程实施过程管理（45分）	43
工期控制（15分）	12
协调配合与服务（13分）	12
合计	91

监理单位意见：

乙方已按合同约定完成建设

（监理单位公章）

2024年9月11日

建设单位对承包商履约的总体评价：

（建设单位公章）

2024年9月11日

评价等级	☑优秀（90分以上）☐良好（80-90分）☐合格（60—80分）☐不合格（59分以下）
备注：	

中 标 通 知 书

标段编号：2015-440306-48-01-700734001001

标段名称：松岗街道东欣路(白马路-松乐路)新建工程

建设单位：深圳市宝安区松岗街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市坤和建筑工程有限公司

中标价：1093.305210万元

中标工期：188

项目经理(总监)：王启飞

本工程于 2019-09-05 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-10-24

查验码：9005443957387523

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：松岗街道东欣路（白马路—松乐路）新建工程

工程地点：深圳市宝安区松岗街道

发 包 人：深圳市宝安区松岗街道办事处

承 包 人：深圳市坤和建筑工程有限公司

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市宝安区松岗街道办事处

承包人(全称)：深圳市坤和建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正)》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：松岗街道东欣路（白马路一松乐路）新建工程

工程地点：深圳市宝安区松岗街道

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目属新建工程，起点为规划松乐路，终点为白马路，呈东西走向，道路全长约 501m,红线宽 15m，双向两车道，道路等级为城市支路。工程内容主要包括:道路工程(含土石方工程、机动车道、人行道、软基处理工程、交通安全设施工程、绿化工程)、给排水工程(含给水、雨水、污水)、电气工程(含电力、通信、照明)、燃气工程等，详见项目施工图及工程量清单内容。项目概算总投资 1553.66 万元，其中建安工程费 1259.23 万元，工程建设其他费 220.45 万元，预备费 73.98 万元。项目资金来源为区政府投资。审定预算价为 1269.607204 万元。

资金来源：财政投入 100%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他%。

二、工程承包范围

工程内容主要包括:道路工程(含土石方工程、机动车道、人行道、软基处理工程、交通安全设施工程、绿化工程)、给排水工程(含给水、雨水、污水)、电气工程(含电力、通信、照明)、燃气工程等，详见项目施工图及工程量清单内容。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□七通一平工程_____万平方米	☑电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	☑电力管道工程_____米

☑软基处理工程_____万平方米	☐污水处理厂及配套工程_____立方米/d
☐水厂及配套工程_____立方米/d	☐污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
☑给水管道工程_____米	☐泵站工程_____平方米
☑道路工程长：__米宽：__米	☐隧道工程长：__米宽：__米高：_米
☐桥梁工程_____座	☐道路改造工程长：__米宽：__米
☐排水箱涵工程长：米宽：米高：米	☑路灯照明工程_____座
☐交通监控、收费综合系统工程	☑绿化工程_____米
☑交通安全设施工程_____米	☑燃气工程_____米
☐其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐地基与基础工程（☐基础☐基坑支护☐边坡☐土方☐其它_____）；		
☐主体结构工程（☐钢筋混凝土☐钢结构☐钢管混凝土☐型钢混凝土☐其它_____）；		
☐建筑装饰装修工程（☐门窗☐幕墙：平方米☐其它_____）；		
☐通风与空调(☐通风☐空调☐其它）；		
☐建筑给水排水及供暖（☐室内给、排水系统☐室外给、排水管网☐其它）；		
☐建筑电气工程(☐室外电气☐电气照明☐其它）；		
☐智能建筑	(☐综合布线系统☐信息网络系统☐其它）；	
☐屋面及防水工程	☐建筑节能	☐消防工程
☐室外工程（☐室外设施☐附属建筑 ☐室外环境)。		
☐燃气工程（户数：____;庭院管：__米）		

3.二次装饰装修工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程	☐门窗	☐防水工程	☐电气照明	☐建筑节能
☐通风与空调(☐通风☐空调☐其它)；				
☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统☐其它）；				
☐智能建筑(☐综合布线系统☐信息网络系统☐其它）；				
☐其它：				

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2019 年 10 月 28 日（以开工令为准）；

计划竣工日期：2020 年 5 月 03 日；

合同工期总日历天数 188 天。

定额工期总日历天数___/___天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为%(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：___合格___

五、签约合同价

人民币（大写）**壹仟零玖拾叁万叁仟零伍拾贰元壹角**(¥10933052.1 元)；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）**贰拾肆万伍仟叁佰陆拾陆元贰角陆分**（¥ 245366.26 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____(¥_____元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间:2019年10月25日；

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人(公章)：	深圳市宝安区松岗街道办事处	承包人(公章)：	深圳市坤和建筑工程有限公司
地　　址：		地　　址：	深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德国际1902
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
电　　话：		电　　话：	0755-83913228
传　　真：		传　　真：	0755-83924471
开户银行：		开户银行：	深圳市坤和建筑工程有限公司
账　　号：		账　　号：	44201581500059333333
邮政编码：		邮政编码：	518049 建行深圳天健世纪支行

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：

年　月　日

工 程 竣 工 验 收 报 告

工　程　名　称：松岗街道东欣路（白马路—松乐路）新建工程

验　收　日　期：2023 年 11 月 9 日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区松岗街道办事处

施工单位（盖章）：深圳市坤和建筑工程有限公司

一、工程概况（松岗街道东欣路（白马路-松乐路）新建工程）

工程名称	松岗街道东欣路（白马路-松乐路）新建工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	道路长约 501m	合同造价（万元）	1099.30521
工程类型	新建道路	合同工期	188 日历天
开工日期	2022 年 7 月 18 日	完工日期	2023年9月28日
建设单位	深圳市宝安区松岗街道办事处		
施工单位	深圳市坤和建筑工程有限公司	资质证号	D244083994
监理单位	深圳市光辉星工程项目管理有限公司		E244012016
勘察单位	深圳市协鹏工程勘察有限公司		B244055890-4/3
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		A142001257

二、主要工程量清单（松岗街道东欣路（白马路-松乐路）新建工程）

主要工程内容：道路、交通设施，给排水，电力通信，燃气，景观绿化、照明、海绵城市等工程内容。

主要工程量：以竣工验收工程量清单三方联测确认表为准。

（以下空白）

三、验收（专业）组成员验收现场签到表（松岗街道东欣路（白马路-松乐路）新建工程）

	姓　名	工作单位	职　务	签　名
组 长	曾　怿	松岗街道市政建设工程事务中心	工程一组	
成 员	李承源	松岗街道市政建设工程事务中心	工程一组	
成 员	文广棉	松岗街道城建办	结算组	
成 员	李运明	松岗街道市政建设工程事务中心	结算组	
成 员	曹　勋	松岗街道城建办	前期组	
成 员	王　淼	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	设计负责人	
成 员	陈贵珠	深圳市坤和建筑工程有限公司	项目经理	
成 员	黄声敏	深圳市坤和建筑工程有限公司	技术负责人	
成 员	胡青林	深圳市光辉星工程项目管理有限公司	总监	
成 员	陈　耀	深圳市光辉星工程项目管理有限公司	专监	
成 员		深圳市协鹏工程勘察有限公司		

四、工程竣工验收结论（松岗街道东欣路（白马路-松乐路）新建工程）

竣工验收结论：

按设计要求完成合同约定的各项施工内容，工程质量评定为：合格。

验收工作组组长签名：

验收日期：2023 年 11 月 9 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

中华人民共和国注册监理工程师 胡青林 注册号44013116 有效期2024.12.12 深圳市光辉星工程项目管理有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 陈贵琦 编号2430120210818(00) 市政 2026.06.02 深圳市坤和建筑工程有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：肖志伦 注册号：4405589-AY001 有效期：至2026年06月

5、赤石镇、鲘门镇“四沿”地区赤膊房美化提升二标段

建设工程履约评价报告书

评价形式	☐定期履约评价 ☑最终履约评价				
建设单位名称（评价单位）	深圳市深汕特别合作区鲘门办事处	评价期限	2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 10 月 31 日		
承包商名称	深圳市坤和建筑工程有限公司	承包商资质	建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 水利水电工程施工总承包贰级		
法定代表人及联系方式	庄映标 0755-83907272	项目负责人及联系方式	庄汉有 18922803956		
企业地址	深圳市深汕特别合作区鲘门镇红原路新乡社区 171 号 1 楼				
工程名称	赤石镇、鲘门镇“四沿”地区赤膊房美化提升二标段	承包范围	鲘门镇“四沿”地区赤膊房美化提升		
工程地点	深圳市深汕特别合作区鲘门办事处	工程合同价	71.7（万元）		
合同开工日期	按实际	合同竣工日期	按实际	合同工期	按实际
实际开工日期	2024.9.27	实际竣工日期	2024.10.31	实际工期	34 天

履约评价分项得分

分项内容	得分
机构人员配备（14 分）	13
技术经济实力（13 分）	13
工程实施过程管理（45 分）	44
工期控制（15 分）	15
协调配合与服务（13 分）	13
合计	98

建设单位对承包商履约的总体评价：

（建设单位公章）

2024 年 11 月 5 日

评价等级	☑优秀（90 分以上）☐良好（80-90 分）☐合格（60—80 分）☐不合格（59 分以下）
备注：	

协议编号：ZJSWBQWBF014-1

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称：赤石镇、鲘门镇“四沿”地区赤膊房美化提升二标段

甲　　方：赤石镇人民政府

乙　　方：深圳市坤和建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区赤石镇、鲘门镇“四沿”地区赤膊房美化提升二标段予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1．甲方发挥土地、资源等方面的优势，配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。

2．甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题，镇政府进行统筹，村委和村小组负责协调。

3．乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区赤石镇“四沿”（赤石镇131县道赤石村、大安村段）区域9处“赤膊房”（详见附件：赤膊房美化台账）的外立面美化提升建设工作。

4．乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。

5．乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目施工方案、验收资料等相关文件的存档。

6．甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各项事宜。

二、项目投资

赤石镇、鲘门镇“四沿”地区赤膊房美化提升二标段总投资预算为71.70万元人民币，乙方捐建工程总投资额为71.70万元人民币，超出部分由乙方自行承担。

三、协议工期

1. 开工日期：2024年　月　日（自合同签订之日起算）

2. 竣工日期：2024年　月　日

四、乙方受甲方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算71.70万元人民币内。

2. 质量管理目标：合格。

3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为2024年12月15日前。

4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。

5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023要求。

五、承诺

1. 甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。

2. 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1. 按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。

2. 乙方应在本项目通过竣工验收后7天内向甲方提交工程接收申请及约定的其

他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的10个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、协议生效

1．本协议订立时间：2024年9月4日。

2．订立地点：深圳市深汕特别合作区。

3．生效条件：各方签字盖章后生效。

八、其他

1．本协议未尽事宜，应当双方友好协商解决，如未能达成一致，可提交行业主管部门协调，协调后如争议仍未能达成一致，则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决，双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2．深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。

3．本协议签订后，甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核，并将本项目协议原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4．鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

本页无正文，为赤石镇人民政府与深圳市坤和建筑工程有限公司签订的《赤石镇、鲘门镇“四沿”地区赤膊房美化提升二标段》协议签署页。

甲方	甲方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2026年 9月20日
乙方	乙方（盖章）： 法定代表人/委托代理人： 项目负责人： 通讯地址： 联系人： 联系电话： 签订日期：2024 年 9月24日

附件 4：项目管理人员的经验与水平

项目管理班子配备情况							
序号	职务	姓名	职称	资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	赵延红	/	注册建造师证	二级	粤244201720180 4292	水利水电工程、市政公用工程
2	技术负责人	李欢	高级工程师	职称证	高级	A062319910100 4912	市政公用工程
3	土建工程师	林丹枫	工程师	职称证	中级	622021130681 09	建筑工程
4	电气工程师	沈凯超	工程师	职称证	中级	17011151	电气工程
5	市政工程师	喻彩雄	工程师	职称证	中级	B081830811000 00070	市政公用工程
6	造价员	何建朝	工程师	注册造价师证	一级	建[造]11184400 016179	土木建筑工程
7	质量负责人	梁燕	工程师	岗位证	/	091587920241 101854	质量
8	安全负责人	庄汉有	/	安全考核合格证	C3	粤建安C3(2006)0002 148	综合类
9	安全员	卢旺富	/	安全考核合格证	C3	粤建安C3(2017)0005 717	综合类
10	施工员	陈烈泉	/	岗位证	/	044171049441 7004654	施工
11	施工员	温志良	/	岗位证	/	240101060001 3545	施工
12	质量员	庄锡波	/	岗位证	/	044171069441 7009790	质量
13	材料员	庄彩玲	/	岗位证	/	044181119441 8013754	材料
14	资料员	梁宏裕	/	岗位证	/	044181149441 8017248	资料
15	机械员	庄泽芳	/	岗位证	/	044171129441 7003869	机械
16	劳资专管员	丘诗微	/	上岗证	/	240114000001 2450	劳资

17	质量员	庄静华	/	岗位证	/	044171069944 17003223	质量
18	应急抢险人员	吕茂	/	注册建造师证	一级	粤 144202020210 8102	水利水电工程、建筑工程
19	应急抢险人员	黄铨杰	/	注册建造师证	一级	粤 144201520153 0955	市政公用工程
20	应急抢险人员	周军安	工程师	注册建造师证//职称证	一级//中级	粤 144201720174 0429// B08001090012 000009	市政公用工程//建筑工程
21	应急抢险人员	朱倩蓉	/	注册建造师证	一级	粤 144201720174 2081	市政公用工程
22	应急抢险人员	高峰松	/	注册建造师证	一级	粤 144201620173 8761	建筑工程
23	应急抢险人员	黄凯生	/	注册建造师证	二级	粤 244202020210 5474	市政公用工程
24	应急抢险人员	赵紫梅	/	注册建造师证	二级	粤 244202020210 4767	市政公用工程、建筑工程
25	应急抢险人员	刘国金	高级工程师	职称证	高级	2024B04514	土木工程
26	应急抢险人员	刘芳	高级工程师	职称证	高级	2015027B004	风景园林
27	应急抢险人员	庄壬真	工程师	职称证	中级	HN2023090101 31988（评）	建筑工程

注：

投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、资料员、造价员、材料员、施工员等专业技术人员。

提供相关人员学历、不少于三个月的社保证明、职称证、注册证等证明文件。

1、项目经理：赵延红

使用有效期：2026年05月06日-2026年11月02日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：赵延红

性　　别：男

出生日期：1984-07-09

注册编号：粤2442017201804292

聘用企业：深圳市坤和建筑工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-04-27至2027-04-27）
水利水电工程（有效期：2024-12-02至2027-12-01）

赵延红

个人签名：赵延红

签名日期：2026.5.6

广东省
住房和城乡建设厅

签发日期：2024年12月02日

水利水电工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名： 赵延红

性　　别： 男

企业名称： 深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务： 项目经理

技术职称： 无

证书编号： 粤水安B20180000602

首次发证日期： 2018年12月8日

有 效 期： 2024年12月8日 至 2027年12月7日

考核发证单位：（盖章）

2024年11月11日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B（2021）0004008



姓　　名： 赵延红

性　　别： 男

出 生 年 月： 1984年07月09日

企 业 名 称： 深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务： 项目负责人（项目经理）

初次领证日期： 2021年05月10日

有 效 期： 2024年04月19日　　**至** 2027年05月09日

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2024 年 04 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

高 等 教 育

毕 业 证 书



学生 赵延红　　性别男，一九八四年 七 月 九 日生，于二〇一三 年 九 月

至 二〇一六 年 一 月在本校　　电气自动化技术　　专业网络教育

专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：吉林大学

校（院）长：李元

证书编号：101837201606004554

二〇一六 年 一 月 八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵延红　　社保电脑号：800271163　　身份证号码：371325199407097313　　页码：2

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	09	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	10	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	11	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	12	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	01	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	02	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	03	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	04	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	05	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	515876	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	515876	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	515876	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	515876	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	515876	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	515876	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				36789.73	21982.56			6912.91	2383.35			1706.04		761.52		1391.28	582.84

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d6f494t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月6日

社保费缴纳清单
证明专用章

赵延红业绩

佛山市三水区公共资源交易项目
中标（成交）通知书

佛建中[2019]GC2019(SS)XZ0070号

工程名称	同树涌之芦苞镇同树泵站工程		
招标(建设)单位	佛山市三水区水利投资建设有限公司		
招标代理机构	佛山市兆信工程项目管理有限公司		
工程规模	详见招标文件及中标单位的投标文件。		
中标单位	深圳市坤和建筑工程有限公司		
项目负责人	赵延红	证书号	粤2441718089201
承包方式	本工程以综合单价方式承包，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包所有检测（第三方检测除外）、包竣工验收、包风险因素等。承包人应按照图纸、工程量清单、施工合同和有关技术规范要求完成施工。		
中标内容： 详见招标文件及中标单位的投标文件。			
中标价	15479995.84元		
质量目标及承诺	合格或以上/合格或以上		
工期目标及承诺	213日历天/213日历天		
其它说明： 无			
佛山市公共资源交易中心三水分中心（盖章）		招标（建设）单位（盖章）	

2019年9月3日

同树涌之芦苞镇同树泵站工程

水利工程施工合同

合同编号：SST-2019-TSBZ-SG

发包人：佛山市三水区水利投资建设有限公司

承包人：深圳市坤和建筑工程有限公司

2019年 9月 12日

合同协议书

佛山市三水区水利投资建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施同树涌之芦苞镇同树泵站工程（项目名称），已接受深圳市坤和建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟伍佰肆拾柒万玖仟玖佰玖拾伍元捌角肆分（¥15479995.84元）。

4. 合同形式：本工程以固定综合单价方式承包，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测（第三方检测除外）、包竣工验收、包风险因素等。承包人应按照图纸、工程量清单、施工合同和有关技术规范要求完成施工。

5. 计划开工日期：2019年9月20日；

计划完工日期：2020年4月19日；工期：213个日历天。

6. 承包人项目经理（建造师）：赵延红。

7. 工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范合格或以上验收质量等级标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式9份，合同双方各执4份，招标代理1份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：佛山市三水区水利投资建设有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

地　　址：佛山市三水区西南街道广场路4号

邮政编码：528100

电　　话：0757-87785778

传　　真：0757-87715060

承包人：深圳市坤和建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

地　　址：深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼1902

邮政编码：518049

电　　话：0755-83924471

传　　真：0755-83924471

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

银行账号：44201581500059333333

同树涌之芦苞镇同树泵站工程

单位工程验收

鉴　定　书

同树涌之芦苞镇同树泵站工程

单位工程验收工作组

2021 年 8 月 25 日

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">同树涌之芦苞镇同树泵站工程</td></tr>
<tr><td>行业主管单位</td><td colspan="3">佛山市三水区住房城乡建设和水利局</td></tr>
<tr><td>项目法人</td><td>佛山市三水区
水利投资建设有限公司</td><td>质量和安全监督机构</td><td>佛山市三水区
水利工程质量安全监督站</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td>清远市
水利水电工程监理有限公司</td><td>设计单位</td><td>广东粤水电
勘测设计有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td>深圳市
坤和建筑工程有限公司</td><td>运行管理单位</td><td>佛山市三水区芦苞镇水利所</td></tr>
<tr><td colspan="4">验收日期：2021 年 8 月 25 日
验收地点：同树涌之芦苞镇同树泵站工程施工现场</td></tr>
</table>

前 言

同树涌之芦苞镇同树泵站工程单位工程验收依据《水利水电建设工程验收规程》SL233—2008、《水利水电施工质量检验与评定规程》SL176—2007、合同文件及批准设计变更项目等。于2021年8月25日在佛山市三水区芦苞镇水利所会议室举行，本单位工程验收由佛山市三水区水利投资建设有限公司主持，参加验收单位包括佛山市三水区住房城乡建设和水利局、佛山市三水区水利工程质量安全监督站，佛山市三水区水利投资建设有限公司，广东粤水电勘测设计有限公司，清远市水利水电工程监理有限公司，深圳市坤和建筑工程有限公司、佛山市三水区芦苞镇水利所。验收工作组成员到现场检查单位工程完成情况，在验收会议室听取各参建单位的工作汇报，查阅了工程验收有关资料，讨论并通过了本单位工程验收鉴定书。

一．单位工程概况

（一）单位工程名称及位置

1、单位工程名称：同树涌之芦苞镇同树泵站工程。

2、工程位置：佛山市三水区芦苞镇独树岗村。

（二）单位工程主要建设内容

1、工程建设任务和规模

主本泵站设计总引水流量为9.0m^3/s。泵站共设3台1200QZ-100型潜水轴流泵，总装机容量为945kw。根据《泵站设计规范》(GB50265－2010)，本泵站工程等别为Ⅳ等，规模属小（1）型。本工程主要建筑物为4级，次要建筑物也为5级，临时建筑物为5级。

2、工程主要建设内容

主要建设内容：建安工程部分包括土方开挖及基础处理项目、进水渠工程、进水前池段钢筋混凝土结构、泵室段钢筋混凝土主体结构项目、出水涵管段工程、消力池及出水渠段钢筋混凝土结构项目等；机电设备安装部分包括潜水泵及配套设备安装、变配电系统及站用电系统安装；金属结构设备安装部分包括闸门设备安装、拦污栅安装等。新建配电房及围墙建筑装饰项目、以及站区相关配套设施等内容。

（三）单位工程建设过程

1、工程开工时间

监理单位签发工程开工批复 2019 年 10 月 25 日，本工程正式开工。

2、工程完工时间

本工程开工日期为 2019 年 10 月 25 日，计划完工日期为 2020 年 4 月 19 日，合同总工期 213 个日历天。工程建设过程中因受新冠肺炎疫情的影响，以及变更新增施工项目等造成工程工期延误。于 2020 年 12 月 12 日全工程完工。

根据现场实际情况，施工单位提出工期延长申请，申请本工程项目延长时间为 203 个日历天。已办理共二次延长工期申请手续，并经监理部及建设单位审批同意。

（1）第一次办理工期延长主要是因广东省人民政府发布新冠病毒疫情一级公共卫生事件响应。延长工期经施工单位申报，监理单位复核，建设单位同意，合同完工日期从 2020 年 5 月 24 日顺延至 2020 年 6 月 24 日。延长工期为 31 个日历天。

（2）第二次办理工期延长主要是新增施工内容，芦苞镇政府对独树岗片

区的长期可持续发展规划要求，对位于芦苞涌右岸的同树泵站工程配电房外立面由原来现代化风格改为古色古香的风格。延长工期经施工单位申报，监理单位复核，建设单位同意，完工日期从2020年6月24日顺延至2020年12月12日。延长工期为172个日历天。

（1）各分部工程施工进度完成情况表：

编号	分部工程名称	开工日期	完成日期	分部验收日期
1	土方工程及基础处理	2019年10月 25日	2020年 7 月 31日	2020年8月15日
2	进、出水口段工程	2019年12月27日	2020年6月25日	2020年07月1日
3	进水前池、泵室段工程	2019年12月23日	2020年08月15日	2020年8月20日
4	涵管工程	2019年12月27日	2020年6月20日	2020年6月11日
5	金属结构及机电设备安装工程	2020年03月 2日	2020年12月 10 日	2021年12月10日
6	配电房工程	2020年12月 27日	2020年12月 5 日	2020年12月 5 日
7	站区工程	2019年12月28日	2020年11月12日	2020年12月10日

3、施工中采取的主要措施

本工程按期开工，在施工过程中，主管单位充分重视，其他参建单位积极配合，共同努力推进工程全体进展。施工过程中没有发生质量和安全事故等。工程建设主要实施四项制度：项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，使工程得以顺利实施。建设过程中，项目法人通过招投标制择优选择了有资质、信誉好的施工单位进行施工；监理单位按照水利工程建设监理规范，对工程进度、质量、投资、安全进行协调、控制；施工单位严格按照国家有关规范及设计图纸等进行施工，建立完善的质量保证体系，运用合理的检测方法，严格执行“三检制度”，对进场的原材料进行检查、复检、中间产品的抽检，经过检测检验合格后方准予使用。施工过程的三检制等质量

管理制度。

根据本工程布局及结构特点、合同文件要求，对工程各部位分别采取合理的控制措施、交叉作业的方法，组织各工序作业，对工程的施工流程、进度、投资、质量、安全、成本实行全面过程控制。

二．验收范围

本单位工程验收对合同文件要求、设计施工图及变更修改后的全部内容，主要包括 1 个单位工程，7 个分部工程组成：1-1：土方工程及基础处理，1-2：进、出水口段工程，1-3：进水前池、泵室段工程，1-4：涵管工程，1-5：电气设备及金属结构安装工程，1-6：配电房工程，1-7：站区工程

三．单位工程完成情况和完成的主要工程量

本工程由监理单位批复正式开工日期为 2019 年 10 月 24 日，至 2020 年 12 月 12 日全部完成。已按设计施工图及变更修改后的内容全部完成，工程形象达到设计要求，面貌好，试运行正常，效益较好。

1、合同主要工程量与实际完成工程量增减对比表：

序号	工程项目	单位	合同工程量	完成工程量	工程量增减(+,-)
1	土方机械挖运	m3	12431.35	12431.35	0
2	土方填筑	m3	13680.27	13680.27	0
3	回填中砂	m3	303.68	303.68	0
4	拉森III钢板桩支护、横撑	t	33.96	33.96	0
5	Φ600 密排高压旋喷桩空	m	1618.8	1618.8	0
6	Φ600 密排高压旋喷桩实	m	4432	4432	0
7	压石护坡护底	m3	64	64	0
8	C20 混凝土	m3	10.83	10.83	0
9	C25 混凝土	m3	2393.36	2393.36	0
10	C30 混凝土	m3	154.05	154.05	0
11	钢筋制安	t	118.69	118.69	+0.34
12	Φ1400 钢管（壁厚 12mm）	m	155.90	155.90	0

13	道路 6%水泥路面	m3	100.08	100.08	+8
14	CR300-9 橡胶止水	m2	28.52	28.52	0
15	C30 砼预制路缘石	m3	120.00	120.00	0
16	充填灌浆	m	600.00	600.00	0
17	1200QZ-100 潜水泵	台	3	3	0
18	DN1400 不锈钢手电两用碟阀	套	3	3	0
19	潜水泵 350QGWZ-125J，单机 7.5kw	台	1	1	0
20	DN1400 不锈钢伸缩节	套	9	9	0
21	检修门槽埋件	t	1.34	1.34	0
22	检修门叶	t	4.98	4.98	0
23	栅组件重量	t	8.02	8.02	0

2、工程项目变更情况：

严格按照三水区人民政府工程管理相关文件精神办理变更审批手续，作为结算与验收的依据，工程投资增减施工结算价以财政部门最终审定的结算价为准。工程实施过程中共发生 3 项变更审批内容具体情况如下表：

工程变更审批汇总表

编号	变更审批内容	原造价（万元）	变更后造价（万元）	造价（万元）增（+）减（-）	备注
变更审批 01 号	1、配电房基础预制桩与站区挡土墙基础施工布置冲突，经现场各方讨论优化站区挡墙结构。2、供电部门要求，10KV 架空线路接入口处需要增加 10KV 户外断路器台架 1 基	202815.13	-217181.20	-14366.07	
变更审批 02 号	芦苞镇政府对独树岗片区的长期可持续发展规划要求，对位于芦苞涌右岸的同树涌之芦苞镇同树泵站工程配电房外立面由原来现代化风格为古色古香的风格。	25173.04	+329092.49	+71949.45	
变更审批 03 号	对于本工程的绿化工程提出新的提升标准，为配合堤顶路面硬化工程规划，堤顶路宽度改为 6m	0.00	+286453.65	+286453.65	
累计		-22.78 万元	+17.45 万元	+34.40 万元	

四．单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本工程共划分 1 个单位工程，，7 个分部工程组成：1-1：土方工程及基础处理，1-2：进、出水口段工程，1-3：进水前池、泵室段工程，1-4：涵管工程，1-5：电气设备及金属结构安装工程，1-6：配电房工程，1-7：站区工程。依据《水利水电工程施工质量评定规程》（SL176-2007），经建设、监理、设计、施工及运行管理等单位共同评定、质量监督部门核备，本单位工程的分部工程质量全部合格；重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）共 15 个单元工程进行联合验收，质量全部合格。

（1）分部工程和单元工程质量评定情况表：

分部工程、单元工程质量评定情况一览表

单位工程名称	分部工程名称	分部工程质量评定情况					分部工程质量评定等级
		计划单元数量	已完成数量	合格个数	优良个数	优良率（%）	
同树涌之芦苞镇同树泵站工程	土方工程及基础处理	204	204	204	/	/	合格
	进、出水口段工程	23	23	23	/	/	合格
	进水前池、泵室段工程	21	21	21	/	/	合格
	涵管工程	17	17	17	/	/	合格
	金属结构及机电设备安装工程	63	63	63	/	/	合格
	配电房工程	34	34	34	/	/	合格
	站区工程	25	25	25	/	/	合格
	合　　计	**387**	**387**	**387**	/	/	/

（二）工程外观质量评定

工程外观质量参照SL176—2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》枢纽工程外观质量评定方法进行质量评定。水工建筑物外观质量评定由项目法人（建设单位），监理、设计、施工和运行管理等单位组成外观质量评定组，根据现场进行检查结果，共同讨论决定其质量等级。

水工部分结构工程经各参建单位评定，佛山市三水区水利工程质量安全监督站核定，外观评定应得分为104分，实得分为84.1分，得分率80.1%。工程外观合格。

（三）工程质量检测情况

本工程按《广东省水利工程质量对比检测实施办法》（粤水质监[2009]31号）和佛山市水务工程质量安全监督站编制的《质量监督实施细则》等有关规定，结合设计图纸和工程实际情况共同研究，拟定本工程质量检测方案对进场使用的原材料及中间产品质量进行检验检测。工程施工使用原材料及中间产品复检，施工单位委托佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司进行检测，各种材料进场经现场监理见证取样送检，复验检测试验结果均符合设计及相关规范质量要求。中间产品检测资料齐全。监理单位平行检测和建设单位对比检测均委托清远市水利水电工程质量检测有限公司进行检测，全部检测结果满足设计和规范要求。

1、工程主要原材料和中间产品质量检测情况

施工单位质量检测结果统计表

序号	检测部位	检测项目	设计值或标准值	检测方案数量	实际检测数量	合格率（%）	实验值	备注
1	原材料	水泥物理性能	42.5R	6	6	100%	/	合格
2			32.5R		1	100%	/	合格
3		土工布	/	1	1	100%	/	合格
4		块石抗压	/	1	1	100%	平均值 82.4MPa	合格
5		细砂物理性能（土工试验）	/	1	2	100%	1.91g/cm³~1.97g/cm³	合格
6		碎石粗骨料检验	/	/	1	100%	/	合格
7		钢筋力学性能	Φ8~Φ25	8	9	100%	/	合格
8		钢筋双面焊接性能	Φ20、Φ22	2	2	100%	Φ22 复检二组	合格
9	中间产品	止水带材料物理性能	OR-350-9	1	1	100%	/	合格
10		土工试验（外购土）	检测土样最大干密度	1	1	100%	最大干密度 2.16~1.86/cm³	合格
11		土工试验（利用方）	检测土样最大干密度	1	1	100%	最大干密度 1.86g/cm³	合格
12		外购回填土压实度 复堤工程	不少于 91%	51	33	100%	1.67g/cm³~1.89g/cm³	合格
		配电房站区	不少于 95%		6	100%		
		其他工程	不少于 91%		12	100%		
13		利用回填土压实度 配电房站区	不少于 95%	24	5	100%	1.59g/cm³~1.90g/cm³	合格
		其他工程	不少于 91%		19	100%		
14		回填土砂相对密度	不少于 0.6	/	1	100%	0.61	合格
15		M7.5 砂浆配合比	M7.5	1	1	100%	/	合格
16		M7.5 砂浆抗压	M7.5	1	2	100%	13.6Mpa~17.7Mpa	合格
17		A5.0B07 蒸压加气混凝土砌块	A5.0B07	1	1	100%	A5.0B07	合格
18		MU10 灰砂砖	MU10	1	1	100%	符合 MU10	合格
19		C25 砼抗压	C25 砼	20	36	100%	33.0Mpa~38.1Mpa	合格
20		C20 砼抗压	C20 砼	/	4	100%	33.9Mpa~29.9Mpa	合格
21		C30 砼抗压	C30 砼	4	6	100%	38.2Mpa~33.6Mpa	合格
22	高压旋喷桩	抽芯抗压检测	Φ600	6	16	100%	15.4.Mpa1~30Mpa	合格
23	进水前池及泵室段	地基承载力检测	110KPa	3	4	100%	220KPa~180KPa	合格
24	检修闸门	焊缝超声波检测	/	3 扇	3 扇	100%	30 个点	合格
25		厚度超声波检测	/		3 扇	100%	3 个点	合格
26		金属涂层厚度检测	/		3 扇	100%	120 个点	合格

建设单位对比检测结果统计表

序号	检测部位	检测项目	设计值或标准值	检测方案数量	实际检测数量	合格率（%）	实验值	备注
1	中间产品	外购土压实度	≥91.0%	7	4	100%	1.72g/cm³~1.86g/cm³	合格
2		利用回填土压实度	≥91.0%		3	100%	1.73g/cm³~1.82g/cm³	合格
3		C25 砼抗压	C25 砼	1	5	100%	31.5Mpa~38.6Mpa	合格
4		C30 砼抗压	C30 砼	1	1	100%	37.70Mpa	合格

监理单位平行检测结果统计表

序号	检测部位	检测项目	设计值或标准值	检测方案数量	实际检测数量	合格率（%）	实验值	备注
1	中间产品	外购土压实度	≥91.0%	2	1	100%	1.72g/cm³~1.88g/cm³	合格
2		利用土压实度	≥91.0%		2	100%	1.66g/cm³~1.80g/cm³	合格
3		C25 砼抗压	C25 砼	1	8	100%	33.9Mpa~39.5Mpa	合格

飞行检测结果统计表

序号	检测部位	检测项目	设计值或标准值	检测数量	合格率（%）	实验值	委托单位
1	钢筋	弯曲试验	/	1	100%	/	佛山市水利局
1	交通桥泵站	量测	3.52	4	100%	3.52	佛山市水利局
2	阀门井顶板		7.80	4	100%	7.80	佛山市水利局
3	出水渠		6.01	4	100%	6.01	佛山市水利局
4	进水渠		2.50	4	100%	2.50	佛山市水利局
1	出水渠地板	C25 砼抽芯抗压	C25	1	100%	2.50	佛山市水利局
2	进水段挡墙墙身左侧			1	100%	平均值 33.5MPa	

工程施工使用原材料及中间产品复检，施工单位委托佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司进行检测，各种材料进场经现场监理见证取样送检，复检检测试验结果均符合设计及相关规范质量要求。监理（建设）单位对比检测委托清远市水利水电工程质量检测有限公司。检测试验结果均符合设计及相关规范质量要求。中间产品检测资料齐全。

（1）工程使用每批次、各型号的钢筋生产商分别由广东韶钢松山股份有限公司、江西萍钢实业股份有限公司、广西贵丰特钢有限公司、广东粤盛兴钢铁实业有限公司提供，均具有厂家产品质量证明书。经监理工程师见证取样送检钢筋规格有 HPB 直径 6mm、HPB 直径 8mm、HRB10mm、HRE12mm、HRE14mm、HRE16mm、HRE18mm、HRE20mm、HRE22mm、HRE25mm 型号各 1 组，进行进行力学性能、工艺性能检验，复检结果全部符合 GB1499.1-2008 标准及 HPB300，以及 GB1499.2-2007 标准及 HRB400 要求。并抽取Φ20、Φ22 型号钢筋各 1 组，进行焊接性能检验，复检结果全部符合 JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程。

（2）工程使用的水泥，由佛山海螺水泥有限责任公司生产（海螺 42.5R、32.5R）复合硅酸盐水泥、佛山海螺水泥有限责任公司（海螺 32.5R），进场每批次均有出厂合格证与检验报告。高压旋喷桩基础复合地基水泥土采用海螺 42.5R，水泥物理性能试验共 7 组，检验结果符合 GB175-2007 要求。

（3）工程采用商品砼，由佛山市三水区路路通混凝土有限公司生产并提供资质证明及水泥出厂合格证，砂、石和粉煤灰及缓凝高效减水剂品质检验书，水泥物理性能检验报告和砼搅拌质量记录表、砼配合比设计报告，以及混凝土坍落度检测记录等质保资料。

（4）工程堤身段回填土采用外购土，外滩部位使用现场利用方，经送检进行土工试验检测，达到设计要求。

（5）工程砌筑和装饰部位使用的细砂，由三水本地采购，并进行砂质密度检验和M7.5、M10等级砂浆配合比检测合格后才能使用。

（6）工程砌筑部位使用的MU10灰砂砖，由南海区小塘良欢灰砂砖厂生产提供，具有出厂合格证明及检验报告。

（7）工程使用的块石基础及块石护坡在当地石场采购，经送检进行抗压强度检测合格。

（8）工程站区道路基础石粉稳定层，经送检进行土工试验干密度检测，在使用过程中见证制作试件进行7天无侧限抗压强度检测。

（9）工程使用CR-350×9型号橡胶止水带由浙江立华橡胶有限公司生产，检验结果符合GB18173.2-2014标准要求。

（10）工程使用DN1400出水钢管材料由佛山市顺德区郎通钢铁加工有限公司产，经现场焊接制作完成后进行焊缝超声波、钢管厚度、涂层厚度检测结果满足设计要求。

（11）泵室安装3台1200QZ-100钢制井筒式潜水泵，机组管道出水蝶阀控制箱和通气电磁阀控制箱、直流逆变屏由上海连成（集团）有限公司供应，水泵机组配套设备安装完毕，经过试运行情况良好，各项参数均达到设计和规范的技术要求。

（12）工程使用的检修门、拦污栅金属结构，由信阳华禹环保电力工程设备有限公司、浙江鑫业阀门有限公司生产制作，金属结构选型正确，安装工艺符合要求，运行可靠，满足设计的要求。

（13）配电房高低压配电柜由佛山市煤电电力电气设备有限公司供应，安装完成后经调试达到设计及相关规范标准，变配电设备安装完整齐全，整定正确，动作灵敏，安全可靠。

（15）配电房自动化配套设备由深圳市荣正恒科技发展有限公司供应，安装完成后经调试达到设计及相关规范标准，自动化监测与监控系统、测量、数据显示和记录、视频监控系统等均工作正常，满足设计和使用的要求。

（16）工程水泵设备、站区配电设备使用的电缆线，由广东五羊电缆有限公司和广东缆之佳线缆有限公司生产，安装完成后，经过试运行情况良好，各项参数均达到设计和规范的技术要求。

（17）配电房安装 SCB13-1250/10、SCB13-80/10 型号干式变压器设备共 2 台，由中国广东佛山市旭华电力设备制造有限公司供应，安装位置正确，运行可靠，达到设计和规范的技术要求。

（18）阀门井安装不锈钢手电两用碟阀共 3 套，由浙江鑫业阀门有限公司产提供，安装完成后，经过试运行情况良好，安全可靠，满足设计和使用的要求。

（19）工程使用的 DN1400 不锈钢伸缩节共 9 套，由南京宁北阀门有限公司生产提供，安装位置正确，运行可靠，达到设计和规范的技术要求。

2、沉降与位移观测成果

工程施工期间在砼主体完成后，按图纸要求布置 32 个沉降观测点，序号分为：A1～A32。按要求每月进行一次沉降观测，数据记录过程完整、真实、经分析结果沉降量相对均匀，无异常、符合国家和行业技术标准以及合同约定标准要求。

沉降观测记录从 2020 年 3 月 20 日开始，截止 2021 年 3 月 10 日累计最大沉降量为 10mm，最小沉降量为 8mm，数据显示各部位无异常不均匀沉降。具体数据见下表：

八. 意见和建议

无。

九. 结论

本单位工程能够严格执行建设程序，依据规程规范进行过程控制，施工过程中未发生质量及安全事故；原材料及中间产品按规定进行了检测，检验结果合格，工程质量及外观质量评定合格；工程检验及评定资料真实、完整，质保资料基本齐全；建筑物沉降无异常；施工质量满足设计和规范的要求。工程已按批准的工程建设内容全部完成，试运行期间无异常，满足《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008 的规定，验收工作组一致同意本单位工程通过验收。

十. 保留意见

无。

保留意见人签字

十一. 单位工程验收工作组成员签字表

姓名	单位名称	职务或职称	签名
杜汉能	佛山市三水区住房城乡建设和水利局	科长	
孙小红	佛山市三水区水利工程质量安全监督站	高工	
冯宇健	佛山市三水区水利投资建设有限公司	工程师	
蔡展鸿	佛山市三水区水利投资建设有限公司	业主代表	
曹伟新	佛山市三水区芦苞镇水利所	工程师	
许鸿翔	佛山市三水区芦苞镇水利所	助工	
朱满华	清远市水利水电工程监理有限公司	工程师	
陈育霖	清远市水利水电工程监理有限公司	助工	
张建明	广东粤水电勘测设计有限公司	高工	
赵延红	深圳市坤和建筑工程有限公司	工程师	

十二. 附件

（一）分发给验收单位的资料目录

1. 单位工程建设管理工作报告；
2. 单位工程建设监理工作报告；
3. 单位工程设计工作报告；
4. 单位工程施工管理工作报告。

（二）备查资料

1. 可研报告、初设报告、相关单位批文；
2. 地质、勘察、水文、气象等设计基础资料；
3. 初步设计及批复、其他设计文件；
4. 工程招标文件；
5. 工程承发包合同及协议书（包括设计、施工、监理等）；
6. 单元工程、分部工程质量评定资料；
7. 工程建设有关会议记录；
8. 工程工程建设监理资料；
9. 施工图纸，设计变更，施工技术说明；
10. 设备产品出厂资料，图纸说明书等资料；
11. 各种原材料、构件质量鉴定、检查检测试验资料；
12. 其他有关资料。

2、技术负责人：李欢

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	李欢
性　　别	女
身份证号	430121198712071020
职称名称	高级工程师
级　　别	副高级
专　　业	市政公用工程
评审机构	省土建工程专业副高评委会
备案时间	2023年12月29日
备案文号	湘人社职称〔2024〕93号
证书编号	A0623199101004912

有效期至长期

有效期至长期

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

湖南省人力资源和社会保障厅 职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

成人高等教育



毕业证书

学生　李欢　性别女，一九八七年十二月七日生，于二〇一二年三月至二〇一七年三月在本校　土木工程专业　业余　学习，修完本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南工学院　校　长：罗建华

批准文号：国家教委教成厅［1997］17号

证书编号：115285201705000015

二〇一七年三月一日

姓名 李欢

性别 女性　民族 汉族

出生 1987 年 12 月 07 日

住址 长沙市雨花区同升街道金井村东塘组



公民身份号码 430121198712071020

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 长沙市公安局雨花分局

有效期限 2024.04.09 - 2044.04.09

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李欢　　社保电脑号：816887229　　身份证号码：430121198712071020　　页码：1

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	02	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				12761.6	6380.8			1716.46	572.21			572.21		384.12		341.44	85.36

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d5e741k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月6日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

3、土建工程师：林丹枫

甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格



姓　　名：林丹枫

性　　别：女

出生日期：1988年09月05日

身份证号：445281198809056749

工作单位：陇南市天源建筑劳务工程有限责任公司

资格名称：工程师

职称层级：中级

专　　业：结构工程

评委会名称：陇南市工程系列中级职称评审委员会

评价方式：正常评审

评审时间：2021年12月22日

资格文号：陇工信发〔2021〕158号

管 理 号：62202113068109

唯一在线验证网址：
http://www.gszcxt.cn//zcxt

打印时间：2022年01月18日

陇南市职称改革工作办公室

普通高等学校

毕业证书



学生 林丹枫 性别女，一九八八 年 九 月 五 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇一一 年 六 月在本校 工业设计 专业

(初中起点五年一贯制)

五 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

深圳职业技术学院

校 名：深圳职业技术学院 校（院）长：

书编号：111131201106000214 二〇一一 年 六 月二十八

查询：//www.chsi.com.cn 广东省教育厅制





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林丹枫　　社保电脑号：630320180　　身份证号码：445281198809056749　　

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2026	01	515876	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.0
2026	02	515876	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	03	515876	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	04	515876	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	05	515876	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	06	515876	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
合计				35020.05	19412.16		25902.0	9417.66				1555.38		852.41		1234.56	443.96

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d61fc5q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

4、电气工程师：沈凯超



本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province
5101008229649

编号：17011151
No



姓　　名　沈凯超

性　　别　男

身份证号　445222198606274519

专业名称　电气

资格名称　工程师

评审组织　自贡市工程技术职务中级评审委员会

审批机关　自贡市人力资源和社会保障局

批准文号　自职改办〔2017〕102号

批准时间　2017年3月20日

普通高等学校



毕业证书

学生 沈凯超 性别 男，一九八六 年 六 月 二十七日生，于 二〇〇六年 九 月至二〇〇九 年 六 月在本校 计算机应用技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳职业技术学院 校（院）长：

证书编号：111131200906000650

二〇〇九 年 六 月 二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈凯超　　社保电脑号：620834821　　身份证号码：445222198606274519　　页码：4

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				60448.51	34180.32			47229.54	16807.86			2605.7		1221.96		2943.36	1466.38

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d68fda5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年1月6日

5、市政工程师：喻彩雄



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08183081100000070

持证人签名：

姓　　名：喻彩雄

性　　别：男

身份证号：430124198612272537

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2018 年 10 月 20 日

湘潭大學

毕业证书



湘潭大学印制

学生 喻彩雄 ，性别 男 ，1986年 12 月 27日生，于2007年 9 月至 2010 年 6 月在本校 建筑工程技术专业三年制普通全日制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：罗和安

2010 年 6 月 22 日

证书编号:105301201006000519





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：喻彩雄　　社保电脑号：804713494　　身份证号码：430124198612272537　　

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	[illegible] 04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	[illegible] 04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	[illegible] 04
合计				32213.73	18462.56		5978.0	2028.23			1508.04			729.18		1165.08	442.04

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d52cc2y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月6日

6、造价员：何建朝

使用有效期：2026年06月04日
- 2026年08月12日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：何建朝

性　　别：男

出 生 日 期：1978年11月12日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11184400016179

有 效 期：2022年08月13日-2026年08月12日

聘 用 单 位：深圳市坤和建筑工程有限公司

何建朝

个人签名：何建朝

签名日期：2026.6.4

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2022年08月02日

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02177067

学生 何建朝 性别 男，

一九七八年 十一 月十二 日生，于一九九八年

九 月至 二〇〇二 年 七 月在本校

交通土建工程(铁道工程) 专业

肆 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：任恩恩

校 名：兰州铁道学院

二〇〇二 年 七 月 一 日

学校编号：10732120020500338

姓 名 何建朝

性 别 男 民 族 汉

出 生 1978 年 11 月 12 日

住 址 贵州省贵阳市花溪区大水沟铁二局一处机关集体宿舍



公民身份号码 520102197811123058

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 贵阳市公安局花溪分局

有效期限 2007.07.18-2027.07.18

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何建朝　　社保电脑号：606894368　　身份证号码：520102197811123058　　页码：4

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				50713.63	29760.96			36606.04	12431.65			2419.95		1292.69		1196.78	

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d4b8452 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月6日

社保费缴纳清单
证明专用章

7、质量负责人：梁燕



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：09158792024011018 54
Certificate No.

注册编号：09158792024110185 4
Registration No.

姓　名：梁燕
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：44142119840326002X
ID No.

职业工种：质量员
Occupation Trade

级　别：一
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2024年11月18日
Issued Date

甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格



姓　　名：梁燕

性　　别：女

出生年月：1984年03月26日

身份证号：441421198403260O2X

工作单位：陇南江源水利水电工程有限公司

资格名称：工程师

职称层级：中

评价方式：评审

取得资格时间：2020年12月29日

有效范围：全省有效

资格文号：陇人社发〔2020〕500号

管 理 号：62202013038589

陇南市职称改革工作办公室

唯一在线验证网址：
http://www.gszcxt.cn//zcxt

打印时间：2020年12月30日

毕业证书



学生　梁燕　性别 女，1984 年 3 月 26日生，于 2010 年 9 月至 2013 年 1 月，在本校 网络教育 工程管理(工程造价管理方向)专业学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　长：王国树

学　校：哈尔滨工业大学

批准文号：教高厅函[2001]4号

注 册 号：102137201305300623

二〇一三年一月五日





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁燕　　社保电脑号：616055826　　身份证号码：44142119840326002X　　页码：5

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	515876	13800.0	1932.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	45.54	2360	16.52	7.08
2023	12	515876	13800.0	1932.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	45.54	2360	16.52	7.08
2024	01	515876	13800.0	1932.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	45.54	13800	110.4	27.6
2024	02	515876	13800.0	1932.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	45.54	13800	110.4	27.6
2024	03	515876	13800.0	1932.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	91.08	13800	110.4	27.6
2024	04	515876	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	91.08	13800	110.4	27.6
2024	05	515876	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	91.08	13800	110.4	27.6
2024	06	515876	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	91.08	13800	110.4	27.6
2024	07	515876	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2024	08	515876	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2024	09	515876	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2024	10	515876	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2024	11	515876	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2024	12	515876	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	01	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	02	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	03	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	04	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	05	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	06	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	07	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	08	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	09	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	10	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	11	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2025	12	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2026	01	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2026	02	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2026	03	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2026	04	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2026	05	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2026	06	515876	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
合计				172095.42	106938.72			64574.78	23716.92			6424.09		4997.8		3886.49	2241.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d67f8bq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月6日

社保费缴纳清单
证明专用章

8、安全负责人：庄汉有

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2006）0002148



姓　　名：庄汉有

性　　别：男

出 生 年 月：1972年08月13日

企 业 名 称：深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2006年06月01日

有 效 期：2024年04月01日　　**至** 2027年05月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年04月01日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



成人高等教育

毕业证书

学生 庄汉有 性别 男，一九七二年 八 月十三 日生，于二〇〇一年 九 月至二〇〇六年 十月在本校 交通土建工程 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学 校（院）长：谢克昌

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：105360200605000458

二〇〇六 年 十二月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://[illegible]nsi.com.cn



姓名 庄汉有

性别 男 民族 汉

出生 1972 年 8 月 13 日

住址 广东省汕头市潮阳区西胪镇东风般珍下住宅区5号

公民身份号码 440524197208136612



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2026.01.09-长期

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄汉有　　社保电脑号：621796988　　身份证号码：440624197208136612　　页码：5

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				60247.15	37553.28			50670.75	17817.06			2971.38		1588.84		3131.32	1560.38

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d57aa97 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年1月6日

9、安全员：卢旺富

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2017）0005717



姓　　名：卢旺富

性　　别：男

出 生 年 月：1994年08月27日

企 业 名 称：深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年04月25日

有 效 期：2026年01月26日　　至 2029年04月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 01 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



毕业证书

学生 卢旺富 性别男，一九九四 年 八 月二十七日生，于二〇一二年九 月至二〇一五 年 六 月在本校 建筑工程技术（工程监理） 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工程职业技术学院 校（院）长：

证书编号：139301201506001666 二〇一五 年 六 月 二十六日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢旺富　　社保电脑号：634274914　　身份证号码：440582199408276655　　页码：3

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	02	515876	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	03	515876	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	04	515876	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	05	515876	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	06	515876	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	07	515876	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	08	515876	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				49781.41	29174.4			39999.96	14594.02			2059.06		1411.74		2294.04	935.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d505ef0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月6日

10、施工员：陈烈泉

证书编码：04417104944170046 54

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　陈烈泉

身份证号：　440524197406222917

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 23日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 00730968

学生 陈烈泉 性别 男 现年22岁

于一九九三 年 九月至一九九六 年 七月在

本校 桥梁工程 专业

年制专科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 广东建筑工程学院

校(院)长 黄正修

一九九六 年 七月 十 日

证书编号：9601250





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈烈泉　　社保电脑号：610850472　　身份证号码：440624197406222917　　页码：5

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	08	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	09	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	10	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	11	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	12	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	01	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	02	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	03	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	04	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	05	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	515876	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	515876	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	515876	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	515876	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	515876	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	515876	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	515876	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	515876	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	515876	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	515876	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈烈泉　　社保电脑号：610850472　　身份证号码：440624197406222917　　[illegible]：0

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	2.68		2520	20.16	6.04
合计				69923.63	45104.96			57612.98	20397.22			3262.54		1791.2			3131.37	1560.38

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d740f3w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月9日

11、施工员：温志良



姓　　名　温志良

身份证号　441424199710176753

证书编号　2401010600013545


工作单位　深圳市坤和建筑工程有限公司

温志良　同志于　2024　年　1　月　4　日至　2024　年　1　月　17　日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（市政）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024　年　1　月　19　日

有效期至：2027年1月19日



广东省普通高级中学

毕业证书

学　　号：1314041001038

身份证号：441424199710176753

（本证无地级市以上教育行政部门盖章无效）

学生　温志良　，性别 男 ，1997 年 10月 17 日生，籍贯系 广东 省 梅州 市 五华 县（市、区），于 2013 年 9 月至 2016 年 6 月在本校高中学习期满，共修习 158 学分，综合素质评价合格，准予毕业。

校名五华县龙村中学　校长：

学校地址：五华县龙村镇兴龙街 001号

二〇一六 年 六 月 二 日



姓名 温志良

性别 男　民族 汉

出生 1997 年 10 月 17 日

住址 广东省五华县龙村镇兴民村安庆

公民身份号码 441424199710176753



中华人民共和国

居民身份证

签发机关　五华县公安局

有效期限　2017.08.29-2027.08.29

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：温志良　　社保电脑号：644673827　　身份证号码：441424199710176753　　页码：1

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	01	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	02	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	03	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	04	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	05	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	06	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	07	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	08	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	09	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	10	515876	6000.0	840.0	480.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	11	515876	6000.0	840.0	480.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2023	12	515876	6000.0	840.0	480.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	6000	19.8	2360	16.52	7.08
2024	01	515876	6000.0	840.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	19.8	6000	48.0	12.0
2024	02	515876	6000.0	840.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	19.8	6000	48.0	12.0
2024	03	515876	6000.0	840.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	39.6	6000	48.0	12.0
2024	04	515876	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	39.6	6000	48.0	12.0
2024	05	515876	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	39.6	6000	48.0	12.0
2024	06	515876	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	39.6	6000	48.0	12.0
2024	07	515876	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2024	08	515876	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2024	09	515876	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2024	10	515876	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2024	11	515876	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2024	12	515876	6000.0	900.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	01	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	02	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	03	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	04	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	05	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	06	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	07	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	08	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	09	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	10	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	11	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	12	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	01	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	02	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	03	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	04	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	05	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	06	515876	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
合计				37980.0	20160.0			15788.82	5744.58			1356.3				1638.24	444.96

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d6a27c4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

12、质量员：庄锡波

证书编码：04417106944170097 90

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：庄锡波

身份证号：44058219941102669X

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 23日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



广东省中等职业学校

毕业证书

学生 庄锡波 系 广东 省 深圳 县市 人，性别 男，一九九四 年 十一 月出生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一三年 七 月在本校 建筑工程施工 专业 全日制 学习期满，成绩合格，准予毕业。

广州市建筑工程职业学校 校长

二〇一三年 七 月 一 日

广东省教育厅制

2013010030795

01301003040100201004S3



姓名 庄锡波

性别 男 民族 汉

出生 1994 年 11 月 2 日

住址 广东省深圳市龙岗区茂盛路华侨新村69栋

公民身份号码 440582199411026691X



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局龙岗分局

有效期限 2025.03.26-2045.03.26

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄锡波　　社保电脑号：640208695　　身份证号码：440582199411026691X　　页码：3

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	12	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	01	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	02	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	03	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	04	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	05	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	515876	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	515876	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	515876	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	05	515876	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	515876	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				49509.84	27933.44			41959.64	15020.82			2068.14		352.9		2236.86	1111.46

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d59fcba ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2020年7月5日

13、材料员：庄彩玲

证书编码：04418111944180137 54

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　庄彩玲

身份证号：　440582199801176802

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 09月 24日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



广东省中等职业学校

毕业证书

广东省教育厅制

2015045480026

学生 庄彩玲 系 广东 省 汕头 县市 人，性别 女，一九九八 年 一 月出生，于 二〇一二 年 九 月至 二〇一五 年七 月在本校 计算机网络技术 专业 全日制 学习期满，成绩合格，准予毕业。

深圳市第三职业技术学校

校长

二〇一五 年 七 月 一 日

04303548142400201200 19



姓名 庄彩玲

性别 女 民族 汉

出生 1998 年 1 月 17 日

住址 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉二村玉溪路石洲墩四直巷6号

公民身份号码 440582199801176802



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2024.12.04-2044.12.04

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄彩玲　　社保电脑号：644845043　　身份证号码：440582199801176802　　

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	515876	6600.0	990.0	528.0	1	6600	330.0	132.0	1	6600	33.0	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2024	09	515876	6600.0	990.0	528.0	1	6600	330.0	132.0	1	6600	33.0	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2024	10	515876	6600.0	990.0	528.0	1	6600	330.0	132.0	1	6600	33.0	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2024	11	515876	6600.0	990.0	528.0	1	6600	330.0	132.0	1	6600	33.0	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2024	12	515876	6600.0	990.0	528.0	1	6600	330.0	132.0	1	6600	33.0	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	01	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	02	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	03	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	04	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	05	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	06	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	07	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	08	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	09	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	10	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	11	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2025	12	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2026	01	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2026	02	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2026	03	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2026	04	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2026	05	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6600	59.4	6600	52.8	13.2
2026	06	515876	6600.0	1056.0	528.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6600	59.4	6600	52.8	13.2
合计				82603.8	51972.8			40169.76	14637.04			3089.56		2181.86		2842.36	1084.42

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d551f24 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月9日

社保费缴纳清单
证明专用章

14、资料员：梁宏裕

证书编码：04418114944180172 48

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　梁宏裕

身份证号：　441421199712080035

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。


2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 09月 24日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



26

广东省普通高级中学

毕业证书

学　　号:1407020610145

身份证号:441421199712080035

（本证无地级市以上教育行政部门盖章无效）

学生 梁宏裕 ，性别 男 ，一九九七 年十二月八 日生，籍贯系 广东 省 梅州 市 梅县 县（市、区），于二0一四 年 九 月至二0一七 年 六 月在本校高中学习期满，共修习 168 学分，综合素质评价合格，准予毕业。

校名:

校长:

学校地址:梅州市梅县区松口镇

二0一七 年六 月十 日



姓 名 梁宏裕

性 别 男 民 族 汉

出 生 1997 年 12 月 8 日

住 址 广东省梅县松口镇大洞村新栋三栋村

公民身份号码 441421199712080035



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 梅县公安局

有效期限 2015.09.14-2035.09.14

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁宏裕　　社保电脑号：80039146　　身份证号码：441421199712080035　　

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	10	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2022	11	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2022	12	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	27.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	01	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	02	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	03	515876	6000.0	840.0	480.0	1	7778	482.24	155.56	1	6000	30.0	6000	6.72	2360	16.52	7.08
2023	04	515876	6500.0	910.0	520.0	1	7778	482.24	155.56	1	6500	32.5	6500	7.28	2360	16.52	7.08
2023	05	515876	6500.0	910.0	520.0	1	7778	482.24	155.56	1	6500	32.5	6500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	06	515876	6500.0	910.0	520.0	1	7778	482.24	155.56	1	6500	32.5	6500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	07	515876	6500.0	910.0	520.0	1	7778	482.24	155.56	1	6500	32.5	6500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	08	515876	6500.0	910.0	520.0	1	7778	482.24	155.56	1	6500	32.5	6500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	09	515876	6500.0	910.0	520.0	1	7778	482.24	155.56	1	6500	32.5	6500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	10	515876	6500.0	910.0	520.0	1	6500	390.0	130.0	1	6500	32.5	6500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	11	515876	6500.0	910.0	520.0	1	6500	390.0	130.0	1	6500	32.5	6500	21.45	2360	16.52	7.08
2023	12	515876	6500.0	910.0	520.0	1	6500	390.0	130.0	1	6500	32.5	6500	21.45	2360	16.52	7.08
2024	01	515876	6500.0	910.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	21.45	6500	52.0	13.0
2024	02	515876	6500.0	910.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	21.45	6500	52.0	13.0
2024	03	515876	6500.0	910.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	42.9	6500	52.0	13.0
2024	04	515876	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	42.9	6500	52.0	13.0
2024	05	515876	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	42.9	6500	52.0	13.0
2024	06	515876	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	42.9	6500	52.0	13.0
2024	07	515876	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2024	08	515876	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2024	09	515876	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2024	10	515876	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2024	11	515876	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2024	12	515876	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	01	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	02	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	03	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	04	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	05	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	06	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	07	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	08	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	09	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	10	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	11	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	12	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	01	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	02	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	03	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	04	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	05	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	06	515876	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
合计				70182.0	43912.0			32436.12	12064.8			2626.68		1993.8		2346.76	815.12

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d671102 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年2月6日

15、机械员：庄泽芳

证书编码：04417112944170038 69

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：庄泽芳

身份证号：440307198908020722

岗位名称：机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 23日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

高 等 教 育



毕 业 证 书

学生 庄泽芳 性别女，1989 年 08 月 02 日生，于 2019 年 03 月至 2021 年 07 月在本校 建筑工程技术 专业网络教育 2.5 年制 专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：107307202106011408

二〇二一 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄泽芳　　社保电脑号：630958091　　身份证号码：440307198908020722　　

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	515876	26421.0	4227.36	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	184.8	28000	224.0	56.0
2024	05	515876	26421.0	4227.36	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	184.8	28000	224.0	56.0
2024	06	515876	26421.0	4227.36	2113.68	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	184.8	28000	224.0	56.0
2024	07	515876	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2024	08	515876	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2024	09	515876	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2024	10	515876	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2024	11	515876	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2024	12	515876	27501.0	4400.16	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	01	515876	27501.0	4675.17	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	02	515876	27501.0	4675.17	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	03	515876	27501.0	4675.17	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	04	515876	27501.0	4675.17	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	05	515876	27501.0	4675.17	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	06	515876	27501.0	4675.17	2200.08	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	07	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	08	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	09	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	10	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	11	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2025	12	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1400.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2026	01	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2026	02	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2026	03	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2026	04	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2026	05	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
2026	06	515876	27549.0	4683.33	2203.92	1	28000	1680.0	560.0	1	28000	140.0	28000	252.0	28000	224.0	56.0
合计				292557.45	158726.32			120905.71	43323.64			10267.37		9038.91		5283.66	2997.66

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d5879b1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月6日

社保费缴纳清单
证明专用章

16、劳资专管员：丘诗微



姓　　名 丘诗微

身份证号 441421200207145323

证书编号 2401140000012450

工作单位 深圳市坤和建筑工程有限公司

丘诗微　同志于 2024 年 1 月4 日至 2024 年1 月 17日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 劳务员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2024 年 1 月19 日

有效期至：2027年1月19日

普通高等学校



毕业证书

学生 丘诗微 性别女，二〇〇二 年 七 月 十四 日生，于 二〇二〇 年 十 月至二〇二三年 六 月在本校 物业管理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：127411202306005228

二〇二三 年 六 月 三十 日





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丘诗徽　　社保电脑号：812828220　　身份证号码：441421200207145323　　页码：1

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	515876	4200.0	588.0	336.0	1	7778	482.24	155.56	1	4200	21.0	4200	13.86	2360	16.52	7.08
2023	06	515876	4200.0	588.0	336.0	1	7778	482.24	155.56	1	4200	21.0	4200	13.86	2360	16.52	7.08
2023	07	515876	4200.0	588.0	336.0	1	7778	482.24	155.56	1	4200	21.0	4200	13.86	2360	16.52	7.08
2023	08	515876	4200.0	588.0	336.0	1	7778	482.24	155.56	1	4200	21.0	4200	13.86	2360	16.52	7.08
2023	09	515876	4200.0	588.0	336.0	1	7778	482.24	155.56	1	4200	21.0	4200	13.86	2360	16.52	7.08
2023	10	515876	4200.0	588.0	336.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4200	13.86	2360	16.52	7.08
2023	11	515876	4200.0	588.0	336.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4200	13.86	2360	16.52	7.08
2023	12	515876	4200.0	588.0	336.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4200	13.86	2360	16.52	7.08
2024	01	515876	4200.0	588.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	13.86	4200	33.6	8.4
2024	02	515876	4200.0	588.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	13.86	4200	33.6	8.4
2024	03	515876	4200.0	588.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	27.72	4200	33.6	8.4
2024	04	515876	4200.0	630.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	27.72	4200	33.6	8.4
2024	05	515876	4200.0	630.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	27.72	4200	33.6	8.4
2024	06	515876	4200.0	630.0	336.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	27.72	4200	33.6	8.4
2024	07	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2024	08	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2024	09	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2024	10	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2024	11	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2024	12	515876	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2025	01	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2025	02	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2025	03	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4200	37.8	4200	33.6	8.4
2025	06	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2025	07	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2025	08	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2025	09	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2025	10	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2025	11	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2025	12	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2026	01	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2026	02	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2026	03	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2026	04	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2026	05	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5700	51.3	5700	45.6	11.4
2026	06	515876	5700.0	912.0	456.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5700	51.3	5700	45.6	11.4
合计				27850.4	14584.96			13859.86	5122.34			1191.3		1332.15		1296.16	347.64

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d4aa978 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月6日

17、质量员：庄静华

证书编码：04417109944170032 23

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：庄静华

身份证号：440582199610316622

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 23日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

成人高等教育

毕业证书



学生　庄静华　性别 女，一九九六 年 十 月 三十一 日生，于二〇一五 年 三 月至 二〇一七 年 六 月在本校　建筑工程技术专业　函授　学习，修完　专　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：南华大学　校　长：

批准文号：教成[1997]5号

证书编号：105555201706002583

二〇一七年 六 月 三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄静华　　社保电脑号：637866038　　身份证号码：440582199610316622　　页码：3

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	02	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6972	432.26	139.44	1	6200	27.9	6200	4.34	2360	16.52	7.08
2022	03	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6972	432.26	139.44	1	6200	27.9	6200	4.34	2360	16.52	7.08
2022	04	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6972	418.32	139.44	1	6200	27.9	6200	4.34	2360	16.52	7.08
2022	05	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6972	418.32	139.44	1	6200	27.9	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2022	06	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6972	418.32	139.44	1	6200	27.9	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2022	07	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	466.68	155.56	1	6200	27.9	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2022	08	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	466.68	155.56	1	6200	27.9	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2022	09	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	466.68	155.56	1	6200	27.9	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2022	10	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	27.9	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2022	11	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	27.9	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2022	12	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	27.9	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2023	01	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	31.0	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2023	02	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	31.0	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2023	03	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	31.0	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2023	04	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	31.0	6200	6.94	2360	16.52	7.08
2023	05	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	31.0	6200	20.46	2360	16.52	7.08
2023	06	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	31.0	6200	20.46	2360	16.52	7.08
2023	07	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	31.0	6200	20.46	2360	16.52	7.08
2023	08	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	31.0	6200	20.46	2360	16.52	7.08
2023	09	515876	6200.0	868.0	496.0	1	7778	482.24	155.56	1	6200	31.0	6200	20.46	2360	16.52	7.08
2023	10	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6200	372.0	124.0	1	6200	31.0	6200	20.46	2360	16.52	7.08
2023	11	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6200	372.0	124.0	1	6200	31.0	6200	20.46	2360	16.52	7.08
2023	12	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6200	372.0	124.0	1	6200	31.0	6200	20.46	2360	16.52	7.08
2024	01	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	20.46	6200	49.6	12.4
2024	02	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	20.46	6200	49.6	12.4
2024	03	515876	6200.0	868.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	40.92	6200	49.6	12.4
2024	04	515876	6200.0	930.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	40.92	6200	49.6	12.4
2024	05	515876	6200.0	930.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	40.92	6200	49.6	12.4
2024	06	515876	6200.0	930.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	40.92	6200	49.6	12.4
2024	07	515876	6200.0	930.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2024	08	515876	6200.0	930.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2024	09	515876	6200.0	930.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2024	10	515876	6200.0	930.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2024	11	515876	6200.0	930.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2024	12	515876	6200.0	930.0	496.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	01	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	02	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	03	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	04	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	05	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	06	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	07	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	08	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	09	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	10	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	11	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2025	12	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6200	55.8	6200	49.6	12.4

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄静华　　社保电脑号：637866038　　身份证号码：440582199610316622　　页码：4

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2026	02	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2026	03	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2026	04	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2026	05	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6200	55.8	6200	49.6	12.4
2026	06	515876	6200.0	992.0	496.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6200	55.8	6200	49.6	12.4
合计				84427.9	53026.4			45991.06	16459.46			3262.62		2257.08		3585.41	1543.5

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d5a3d2c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月6日

18、应急抢险人员：吕茂

使用有效期：2026年06月08日
-2026年12月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：吕茂

性　　别：男

出生日期：1988年07月23日

注册编号：粤1442020202108102

聘用企业：深圳市坤和建筑工程有限公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2024-07-12至2027-07-11)
建筑工程(有效期：2026-06-02至2029-06-01)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：吕茂

签名日期：2026年6月8日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年06月16日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0934862



姓　　名：吕茂

性　　别：男

出 生 年 月：1988年07月23日

企 业 名 称：深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年12月21日

有　效　期：2023年12月21日　　**至** 2026年12月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年12月21日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生　吕茂　性别 男，1988 年 07 月 23 日生，于 2004 年 9 月至 2009 年 6 月在本校　建筑设计技术　专业五　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：鄂州职业大学　校（院）长：

证书编号：113351200906367366　2009 年 6 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 吕茂

性别 男　民族 汉

出生 1988 年 7 月 23 日

住址 湖北省鄂州市鄂城区西山街办小桥村吕家嘴70号



公民身份号码 420704198807231212

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　鄂州市公安局鄂城分局

有效期限　2018.11.12-2038.11.12

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕茂　　社保电脑号：807892563　　身份证号码：420704198807231212　　页码：2

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				30673.73	16350.56			5252.05	1775.42			1389.24		722.08		1091.16	362.84

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d50a529 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月9日

社保费缴纳清单 证明专用章

19、应急抢险人员：黄铨杰

使用有效期：2026年05月26日
-2026年11月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：黄铨杰

性　　别：男

出生日期：1982年03月17日

注册编号：粤1442015201530955

聘用企业：深圳市坤和建筑工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-07-08至2027-07-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：黄铨杰

签名日期：2026.5.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2015年11月26日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2016）0005809



姓　　名：黄铨杰

性　　别：男

出 生 年 月：1982年03月17日

企 业 名 称：深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年06月20日

有　效　期：2025年04月08日　　**至** 2028年06月19日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 04 月 08 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



毕业证书

学生 黄铨杰 性别 男 ，一九八二年 三 月十七日生，于 二〇〇一年 九 月至 二〇〇四年 七 月在本校 机械设备维修工程（模具CAD/CAM方向） 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：番禺职业技术学院 校（院）长：

证书编号：120461200406001333

二〇〇四年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄栓杰　　社保电脑号：650533561　　身份证号码：445102198203170917　　页码：2

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	09	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	10	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	11	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	12	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	01	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	02	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	03	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	04	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	05	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	09	515876	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	10	515876	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	11	515876	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	515876	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	515876	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	515876	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	515876	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				37075.73	22158.56			6962.99	2400.05			1715.94		764.6		408.86	593.84

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d77c3e6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月16日

20、应急抢险人员：周军安

使用有效期：2026年03月31日
-2026年09月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：周军安

性　　别：男

出生日期：1969年03月16日

注册编号：粤1442017201740429

聘用企业：深圳市坤和建筑工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2026-02-06至2029-02-05)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：周军安

签名日期：2026年3月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2026年02月06日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2005）0007634



姓　　名：周军安

性　　别：男

出 生 年 月：1969年03月16日

企 业 名 称：深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2005年11月01日

有 效 期：2026年03月10日　　**至** 2026年10月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年03月10日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中级专业技术职务

资格证书

湖南省人事厅



持证人签名：

姓　　名：周军安

性　　别：男

身份证号：43232119690316029X


任职资格：工程师

专业类别：建筑工程

批准日期：2000年9月28日

工作单位：益阳市赫山建筑公司

系统编码：B08001090012000009



毕业文凭

学生周军安 性别男现年22岁，系湖南省益阳县(市)人，于一九八八年九月至一九九一年七月在本校土建类(科) 工民建专业叁年制 专科修业期满，按一九八八级教学计划完成全部学业，成绩及格，准予毕业。

学校盖章 校长盖章

一九九二年二月 日

文凭登记第 8825774 号



姓名 周军安

性别 男 民族 汉

出生 1969 年 3 月 16 日

住址 广东省深圳市南山区前海路桂珠苑2栋206

公民身份号码 432321196903160 29X



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局

有效期限 2006.12.29-2026.12.29

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周军安　　社保电脑号：605342383　　身份证号码：432321196903016029X　　页码：1

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	515876	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	462.0	154.0	1	7700	38.5	7700	69.3	7700	61.6	15.4
2026	02	515876	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	462.0	154.0	1	7700	38.5	7700	69.3	7700	61.6	15.4
2026	03	515876	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	462.0	154.0	1	7700	38.5	7700	69.3	7700	61.6	15.4
2026	04	515876	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	462.0	154.0	1	7700	38.5	7700	69.3	7700	61.6	15.4
2026	05	515876	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	462.0	154.0	1	7700	38.5	7700	69.3	7700	61.6	15.4
2026	06	515876	7700.0	1309.0	616.0	1	7700	462.0	154.0	1	7700	38.5	7700	69.3	7700	61.6	15.4
合计				7854.0	3696.0			2772.0	924.0			231.0		415.8		369.6	92.4

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d518755 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月9日

21、应急抢险人员：朱倩蓉

使用有效期：2026年05月26日
-2026年11月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：朱倩蓉

性　　别：女

出生日期：1974年11月02日

注册编号：粤1442017201742081

聘用企业：深圳市坤和建筑工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-07-08至2027-07-07)
建筑工程(有效期：2024-07-08至2027-07-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：朱倩蓉

签名日期：2026.05.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2021年07月30日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2019）0009680



姓　　名：朱倩蓉

性　　别：女

出 生 年 月：1974年11月02日

企 业 名 称：深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年11月18日

有　效　期：2025年09月12日　　**至** 2028年11月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 09 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00191961

学生朱倩蓉 性别女，一九七四 十一 月 日生，于一九九二 年九 月至一九九六 年七 月在本校 环境监测 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：王引善

校 名：华东理工大学

一九九六 年七 月 日

学校编号：921366





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱倩蓉　　社保电脑号：600059187　　身份证号码：362222197411020028　　

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				32057.55	15998.56			23000.02	8211.78			1369.44		719.07		1060.36	349.64

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d5c7c00 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月6日

社保费缴纳清单
证明专用章

22、应急抢险人员：高峰松

使用有效期：2026年05月26日
-2026年11月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：高峰松

性　　别：男

出生日期：1985年09月13日

注册编号：粤1442016201738761

聘用企业：深圳市坤和建筑工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-07-08至2027-07-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：高峰松

签名日期：2026.5.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2017年05月11日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2014）0011107



姓　　名：高峰松

性　　别：男

出 生 年 月：1985年09月13日

企 业 名 称：深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2014年12月05日

有　效　期：2023年10月17日　　**至** 2026年12月04日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年10月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



No. 120531200606001719

学生 高峰松 性别 男，

一九八五年 九 月 十三 日生，于 二〇〇三年

八月至 二〇〇六 年 七 月在本校

建筑工程技术 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：王君凤

校 名：黑龙江建筑职业技术学院

二〇〇六 年 七 月 一 日

学校编号：20060964

姓名 高峰松

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 9 月 13 日

住址 哈尔滨市南岗区长江路130号



公民身份号码 230321198509130439

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 哈尔滨市公安局南岗分局

有效期限 2020.08.11-2040.08.11

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：高峰松　　社保电脑号：617550911　　身份证号码：230321198509130439　　页码：3

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				42821.73	25694.56		7885.28	2707.54			1928.42		870.0		1812.76		814.84

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d752cd7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月6日

社保费缴纳清单
证明专用章

23、应急抢险人员：黄凯生

使用有效期：2026年03月10日-2026年09月06日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：黄凯生

性　　别：男

出生日期：1996-12-17

注册编号：粤2442020202105474

聘用企业：深圳市坤和建筑工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-06-12至2027-06-11）

黄凯生

个人签名：黄凯生

签名日期：2026.3.10

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2024年06月12日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2021）0104519



姓　　名：黄凯生

性　　别：男

出 生 年 月：1996年12月17日

企 业 名 称：深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年07月23日

有 效 期：2024年04月22日　　至 2027年07月22日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 04 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

成人高等教育



毕业证书

学生　黄凯生　性别 男，一九九六年 十二 月 十七 日生，于 二〇一五 年 九 月至 二〇一八 年 一 月在本校　土建大类(土木工程)　专业

网络教育　学习，修完　专科　教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：四川大学

校（院）长：

批准文号：(98)教成字018号

证书编号：106107201806016328

二〇一八 年 一 月 八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄凯生　　社保电脑号：648331677　　身份证号码：440582199612176774　　页码：2

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				30981.73	16526.56			5315.93	1796.71			1399.14		725.62		1106.56	369.44

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d75ad2f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月6日

24、应急抢险人员：赵紫梅

使用有效期：2026年05月26日-2026年11月22日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：赵紫梅

性　　别：女

出生日期：1990-09-27

注册编号：粤2442020202104767

聘用企业：深圳市坤和建筑工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-04-28至2027-04-27）
建筑工程（有效期：2025-01-13至2028-01-13）

个人签名：赵紫梅

签名日期：2026.5.26

广东省
住房和城乡建设厅

签发日期：2024年12月05日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2021）0113959



姓　　名：赵紫梅

性　　别：女

出 生 年 月：1990年09月27日

企 业 名 称：深圳市坤和建筑工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年10月08日

有　效　期：2024年08月01日　　至 2027年10月07日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 08 月 01 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



毕业证书

学生 赵紫梅 性别女，一九九〇 年 九 月二十七日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南昌理工学院 校（院）长：

证书编号：127951201406006634 二〇一四 年 七 月 六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 赵紫梅

性 别 女 民 族 汉

出 生 1990 年 9 月 27 日

住 址 广东省深圳市大鹏新区大鹏街道迎宾路167号佳兆业假日广场1栋2座1203房



公民身份号码 340826199009270848

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局龙岗分局

有效期限 2020.09.29-2040.09.29

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵紫梅　　社保电脑号：644443928　　身份证号码：340826199009270848　　页码：2

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2026	02	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				31397.55	15646.56			22274.94	7982.9			1349.64		715.32		1029.56	336.44

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d6f8063 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月6日

社保费缴纳清单
证明专用章

25、应急抢险人员：刘国金

吉林省专业技术职务

任职资格证书



姓名:刘国金

性别:男

证件号码:622726198302072479

专业名称:土木工程

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2024年01月01日

证书编号:2024B04514

公布文号:吉建函〔2024〕644号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格，同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证

发证机关

电子证书生成日期:2024年09月13日

数据来源:吉林省电子证照库

普通高等学校

毕业证书



学生 刘国金 性别 男，一九八三 年 二 月七 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：王智平

二〇〇八年 六 月 三十 日

证书编号：107311200805514972

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘国金　　社保电脑号：817807163　　身份证号码：622726198302072479　　页码：1

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				8404.0	4202.0			1110.46	370.19			370.19		249.48		221.76	55.44

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d4d7328 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月8日

26、应急抢险人员：刘芳



（加盖审批部门钢印有效）

姓　　名　刘芳
Name
性　　别　女
Sex
身份证号码 220102197809075228
ID Card No.
证书编号 2015027B004
Certificate No.

专业名称　风景园林
Profession
资格名称　高级工程师
Post
授予时间　2015年1月1日
Date of Issue
审核人章
Verifies the person seal
发证机关
Issued by



本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post statedherein.

吉林省人力资源和社会保障厅制发
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识：

成人高等教育

毕业证书



学生　刘芳　性别 女，1978 年 9　7 日生，于 2001 年 9 月至 2004 年 7 月在本校　园林　专业函授学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：

批准文号：教育部（56）业健字第 48 号

证书编号：100225200405000186

2004 年 7 月 10 日

№ 00468987

中华人民共和国教育部监制





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘芳　　社保电脑号：815855733　　身份证号码：220102197809075228　　页码：1

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				16849.32	8536.96		2303.11	767.78				767.78		911.56		454.72	113.68

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d4eda38 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

27、应急抢险人员：庄壬真



专业名称：建筑工程

资格名称：工程师

资格取得时间：2023.02.19

证书编号：HN202309010131988(评)

颁证单位：汕头市人力资源和社会保障局 行政审批服务专用章 (编号:0401)

发证日期：2023 年 5月 15

姓　名：庄壬真

性　别：男

出生年月：1991.10

身份证号码：440582199110076730



中华人民共和国

居民身份证

签发机关　汕头市公安局潮阳分局

有效期限　2018.02.09-2038.02.09

姓名　庄壬真

性别　男　民族　汉

出生　1991 年 10 月 7 日

住址　广东省汕头市潮阳区西胪镇东凤达石埔向南住宅区十八横巷20号102户

公民身份号码　440582199110076730

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：庄壬真　　社保电脑号：815072082　　身份证号码：440582199110076730　　页码：1

参保单位名称：深圳市坤和建筑工程有限公司　　单位编号：515876　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	515876	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	515876	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	515876	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2026	01	515876	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.6
2026	02	515876	4800.0	768.0	384.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4800	[illegible]	4800	[illegible]	9.6
2026	03	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4000	[illegible]	4000	32.0	8.0
2026	04	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4000	[illegible]	4000	32.0	8.0
2026	05	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4000	[illegible]	4000	32.0	8.0
2026	06	515876	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4000	[illegible]	4000	[illegible]	8.0
合计				19116.47	9745.84			2691.63	897.3			897.3		673.96		614.08	153.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e1d6d53ebc3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
515876	深圳市坤和建筑工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年7月6日

社保费缴纳清单
证明专用章

企业服务承诺

致：深圳市龙岗排水有限公司

针对 2026 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程项目，我方郑重作出如下服务响应承诺：

一、我方为本项目设立 **7×24 小时全天候应急服务机制**，项目人员常驻龙岗，24 小时通讯畅通，分片区专人负责，全年无休值守，随时接收报修、抢修及应急调度指令，保障河道、水库、碧道设施故障、险情快速处置。

二、**应急险情（堤岸坍塌、滑坡、水毁、水库险情、道路塌陷等险情）**：接报后 10 分钟内响应确认，30 分钟内人员到场，设备 1 小时内进场抢险；汛期常态化开展隐患巡查，多点位险情及时增派人员设备施工。

三、**一般故障（堤防配件损坏、碧道设施破损、常规清淤、湿地附属设施损坏等日常问题）**：接到维修通知后 2 小时内人员到达现场勘查，48 小时内完成维修整改；如需采购配件及时向甲方报备，约定完工时限，并配合甲方做好现场签证。

四、**日常零星维保问题**：及时响应、限时到场排查，按期完成整改修复，保障设施完好、环境整洁、运行正常。

五、我方严格按照规范施工，保证维修质量，服从招标人及主管部门调度、检查、考核。

本承诺真实有效，自愿接受招标单位监督及违约考核。

承诺单位：深圳市坤和建筑工程有限公司

日期：2026 年 07 月 15 日