# 深圳市建设工程施工招标

# 投 标 文 件

工程名称：___2026年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程____

投标文件内容：_____资信标_____

投标人：___深圳市广汇源水利建筑工程有限公司____

日期：___2026____年__7__月__15__日

# 目 录

一、无行贿犯罪记录承诺书 ..... 4
二、企业近 5 年同类工程业绩 ..... 5
1、深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目 ..... 6
2、福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工） ..... 43
3、罗湖区管河道水毁水工抢险项目 ..... 59
4、 2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段） ..... 75
5、2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）（施工） ..... 89
6、坑尾山塘水道治理工程 ..... 113
7、西丽水库前置库安全隐患消除工程 ..... 130
三、企业近 5 年同类工程履约评价 ..... 147
1、福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工） ..... 148
2、2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段） ..... 149
3、高明区西坑水库除险加固工程项目 ..... 150
4、上南南泵闸工程 ..... 151
5、南海区官山大泵站大修加固工程 ..... 152
四、项目管理人员的经验与水平 ..... 153
项目经理彭燕斯 ..... 155
技术负责人陈少强 ..... 175
质量负责人陈东骏 ..... 180
安全负责人吴小超 ..... 185
安全员黄植程 ..... 191
资料员韩定清 ..... 196
造价员姜晓天 ..... 200
材料员吴燕珊 ..... 205
劳资专管员邱润宏 ..... 209
施工员古志军 ..... 213
水利工程师曾义恩 ..... 217
水利工程师常月 ..... 220
园林工程师刘嘉洁 ..... 223
水利工程师张贝贝 ..... 226
土建工程师温浩 ..... 229
造价工程师张开成 ..... 232
抢险救灾组长梁其宇 ..... 236
抢险救灾人员 1 温鸣峰 ..... 239
抢险救灾人员 2 李锦坤 ..... 240
抢险救灾人员 3 张晓旋 ..... 241
抢险救灾人员 4 刘永安 ..... 242
抢险救灾人员 5 李纪业 ..... 243
抢险救灾人员 6 黄进群 ..... 244
抢险救灾人员 7 陈汉忠 ..... 245

抢险救灾人员 8 李俊源 ..... 246
抢险救灾人员 9 李修林 ..... 247
抢险救灾人员 10 叶文雄 ..... 248
抢险救灾人员 11 李思聪 ..... 249
抢险救灾人员 12 李汉坚 ..... 250
抢险救灾人员 13 李汉文 ..... 251
抢险救灾人员 14 周汉泽 ..... 252
抢险救灾人员 15 郭梦玲 ..... 253
抢险救灾人员 16 何石林 ..... 254
抢险救灾人员 17 洪海声 ..... 255
抢险救灾人员 18 刘春进 ..... 256
抢险救灾人员 19 李焕明 ..... 257
五、 企业服务承诺 ..... 258

# 资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人无行贿犯罪记录承诺书 | 投标人出具近三年《无行贿犯罪记录承诺书》。 |
| 2 | 投标人同类工程业绩 | 企业近 5 年（从截标之日起倒算）同类工程业绩（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 5 项计取）。<br>1、证明材料：在建工程提供施工合同（关键页），业绩以合同签订时间为准；已竣工的提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准；施工合同或竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。<br>2、业绩需列表汇总，汇总表需体现出工程名称、建设单位、项目类型、合同金额、合同签订时间或竣工验收时间、是否在建项目等内容。 |
| 3 | 履约评价 | 提供投标人近 5 年（从截标之日起倒算，以履约评价时间为准）同类工程的履约评价情况。<br>1、证明材料：提供近 5 年同类工程履约评价原件扫描件，如履约评价表中无法体现是否为同类工程，可提供合同或加盖业主公章的证明文件。<br>2、履约评价需附列表，提供履约评价不超过 5 项，超过 5 项只计取列表前 5 项。 |
| 4 | 项目管理人员的经验与水平 | 投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、资料员、造价员、材料员、施工员等专业技术人员及 10 名应急抢险队伍。证明材料：提供相关人员学历、不少于三个月的社保证明、职称证、注册证等证明文件。 |
| 5 | 企业服务承诺 | 投标人针对本招标项目服务响应时限等方面做出承诺，提供服务响应承诺书（格式自拟） |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

附件 1：

# 一、无行贿犯罪记录承诺书

无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市龙岗排水有限公司：

我方承诺，近3年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：91440300192195219D，法定代表人：邱建安、440306196808010011，均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

法定代表人（签署）：

附件 2：企业近 5 年同类工程业绩

# 二、企业近 5 年同类工程业绩

投标人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 项目类型 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 竣工验收时间 | 是否在建 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | 水利水电工程 | 766 | 2023.11.16 | 2024.7.2 | 已完 |
| 2 | 福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工） | 深圳市福田区水务综合事务中心 | 水利水电工程 | 1005 | 2023.6.29 | 2023.12.20 | 已完 |
| 3 | 罗湖区管河道水毁水工抢险项目 | 深圳市罗湖区水务局 | 水利水电工程 | 500 | 2023.11 | 2023.11.13 | 已完 |
| 4 | 2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段） | 深圳市龙岗排水有限公司 | 水利水电工程 | 612 | 2024.7.1 | 2025.6.29 | 已完 |
| 5 | 2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）（施工） | 深圳市龙华区水污染治理中心 | 水利水电工程 | 3551 | 2023.04.18 | 2024.9.30 | 已完 |
| 6 | 坑尾山塘水道治理工程 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 水利水电工程 | 763 | 2020.8.6 | 2022.2.24 | 已完 |
| 7 | 西丽水库前置库安全隐患消除工程 | 深圳市西部水源管理中心 | 水利水电工程 | 309 | 2022.12.8 | 2023.8.31 | 已完 |

填表说明：

1、证明材料：在建工程提供施工合同（关键页），业绩以合同签订时间为准；已竣工的提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准；施工合同或竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

2、业绩需列表汇总，汇总表需体现出工程名称、建设单位、项目类型、合同金额、合同签订时间或竣工验收时间、是否在建项目等内容。

**1、深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目**

合同编号：

# 深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复施工合同

项目名称：深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目

甲　　方：深圳市深圳河湾流域管理中心

乙　　方：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

# 深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复施工合同

**甲方（委托方）：**深圳市深圳河湾流域管理中心

法定代表人：

地　　址：深圳市福田区白石路 5-2 号

电　　话：

传　　真：

**乙方（受托方）：**深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

法定代表人：邱建安

地　　址：深圳市罗湖区翠竹路 1135 号水电大厦 2 楼

电　　话：0755-25536446

传　　真：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国防洪法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《保障农民工工资支付条例》《国务院关于解决农民工若干问题的意见》《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》《工程建设领域农民工工资保证金规定》《深圳市水务局关于印发〈深圳市水务建设市场主体不良行为认定及应用管理办法〉的通知》《深圳市水务局水务抢险救灾工程认定办法（试行）》《深圳市抢险救灾工程管理办法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人将如下工程委托给受托人完成。双方就此事宜协商一致，共同达成本协议。

**第一条　定义**

1.1 合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.2 图纸：由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.3 书面形式：合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

1.4 通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。

**第二条　合同文件内容及解释次序**

2.1 构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：

2.1.1 合同履行中，甲方乙方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件；

2.1.2 本工程合同；

2.1.3 招、投标文件及其附件（如果本合同依据招标订立）或：合同条件约谈、记录（如果本合同依据议标订立）；

2.1.4 标准、规范及有关技术文件；

2.1.5 图纸和（或）样板；

2.1.6 工程量清单；

2.1.7 工程报价单或预算书。

2.2 法律、法规、标准、规范

2.2.1 本工程施工及验收依据的规范和国家标准：　依据国家现行有关工程施工验收标准、规范、规程、图集等

2.2.2 国内没有相应标准、规范的，甲方向乙方提出施工技术要求，乙方应按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方、监理组织有关专家论证认可后执行。

2.2.3 图纸

2.2.4 甲方于开工前向乙方提供图纸 4 套，并要求乙方在施工现场随时保留一整套图纸，以供甲方、监理有关人员查阅。

2.2.5 如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应于开工之前向甲方提交补充图纸及资料所需的时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式及早向甲方进行提示。

2.2.6 乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

2.2.7 乙方负责设计或完善的，以上图纸条款责任由乙方自行承担。

2.2.8 乙方保证只将图纸用于本合同履行，乙方不得将图纸的任何部分泄漏给其它无关的第三方。

**第三条 工程概况和内容**

**3.1 工程概况**

工程名称：深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目

工程地点：福田区、罗湖区、南山区

工程概况：2023 年 9 月 7 日 22 时我市突发极端特大暴雨，洪水过程长、量级大、高洪期间水流速度快。致使我中心所辖河道 12 项水工设施及附属设施被冲毁，均存在安全隐患，需尽快进行加固修复。对水毁设施能够修复的进行恢复原状，对不能够原状恢复及发生严重变形的，需要拆除重建。经有关部门认定为三防

4

抢险救灾工程。

3.2 工程内容包括：土方开挖 342m³，土方回填 1140m³，砼 1205m³，拆除重建 1 座格栅闸及 1 座工作桥，橡胶坝配电设施维修更换等。具体建设规模、内容、结构特征等设计单位出具的施工图纸等相关文件为准。

**第四条　合同价款、支付与结算**

**4.1 合同价款、结算**

4.1.1 合同价款（暂定）为：￥7660000 元（小写），人民币柒佰陆拾陆万圆整（大写）。合同价为暂定价，双方结算最终以审计部门审计结果为准。

4.1.2 支付与结算

按抢险救灾工程相关规定，项目完工验收，审计部门完成结、决算审计，且资金下达后一次性支付全部价款。

**4.2 工程计量计价**

**4.2.1** 根据《深圳市抢险救灾工程管理办法》，结算时工程费用按实计量，工程费用包括抢险救灾投入的人工费，材料费，施工机具使用费，企业管理费以及规费和税金等。工程费用按照相应的计价标准执行，现行的计价标准中没有相应内容的按实计算。人工、材料、机械价格采用工程开始实施当期《深圳建设工程价格信息》发布的价格信息，没有相应价格信息的通过市场询价方式确定。

**4.2.2** 按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本工程造价内，由乙方向税收等部门缴纳。

4.3 工程款支付

4.3.1 本工程预付款（人民币）：/ 。

4.3.2 本工程属三防应急抢险工程，以先实施后结算的方式进行。工程完工验收并经审计部门结、决算审计，财政资金下达后，按审计一次性支付。

**第五条 双方的人员、设备**

5.1 甲方

5.1.1 甲方代表为刘鑫涛先生，甲方的所有文件经甲方工地代表签署并加盖甲方单位公章后方有效。

5.1.2 甲方委托 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 对本工程进行监理，监理驻工地总代表为程志炫 先生，监理行使职权范围按国家监理法规进行工程监理，包括质量、进度、投资、安全控制及合同、信息管理，但付款、投资审批、签证变更、停工令等还需甲方审核方可生效。

5.2 乙方

5.2.1 乙方必须按本合同组织施工，乙方管理团队成员在所辖工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需对人员安排、机械设备、施工方案等进行变更，必须提前一周以书面形式上报甲方并经同意方可执行，否则，乙方每违约一项（或一人），需支付违约金 200 元，如实际到位的乙方项目经理不能满足甲方要求，乙方应在 48 小时内调换合适人选并经甲方批准。

**管理团队专职人员表**

| 岗位 | 姓名 | 专业 | 职称 | 注册职业资格 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 熊书旺 | 水利 | 工程师 | 粤 2442016201605033 |
| 技术员 | 梁其宇 | 水利 | 高工 | 2103001063490 |
| 质量员 | 黄植程 | 水利 | – | SGL20234400443 |
| 安全员 | 叶志栋 | 建筑 | – | 粤建安 C3(2015）0001194 |
| 资料员 | 张钰 | 水利 | – | SGL20174402092 |

**5.2.2** 本工程乙方需派驻工地项目经理。

**5.2.3** 乙方项目经理即为乙方驻工地总代表，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目经理签字加盖乙方公章后递交甲方。

**5.2.4** 乙方在开工前应向监理和甲方提供有关人员上岗证、有关设备合格证、出厂证明等证件。

**5.2.5** 以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在 24 小时内调离本工程项目，否则每人次乙方支付违约金 5000 元；同时，乙方应在 48 小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
3）不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；

4）违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

6）与本合同规定名册不符者；

7）与本工程施工无关的人员等。

**第六条　甲方责任**

**6.1 施工准备**

**6.1.1** 负责办理开工的相关手续，乙方协助办理并支付按政府及法规规定应由乙方承担的费用。

**6.1.2** 将水准点、坐标控制点提交乙方，并于现场交验；水准点、坐标控制点交验完毕，即由乙方负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方负担。

**6.1.3** 组织有甲方、乙方、设计单位、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审。

**6.2 施工期间**

**6.2.1** 监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、办理竣工结算等。

**6.2.2** 如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

**第七条　乙方责任**

**7.1** 乙方负责办妥政府规定的、应该由乙方办理的与本工程有关的全部手续，并使甲方免于承担因此产生的任何责任。若因手续

问题导致发生事故或招致行政处罚的，乙方自行承担全部赔偿责任，若导致甲方需对外承担责任的，乙方应当赔偿甲方为此支出的所有费用（包括但不限于对第三方的赔偿款、律师费、鉴定费、诉讼费、保全费、保全担保费等费用）。

**7.2** 执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

**7.3** 乙方应于开工前向监理和甲方提交详细的施工组织设计，并严格按照经监理和甲方批准的施工组织设计施工。

**7.4** 不能阻碍通道及他人的施工场地。

**7.5** 不能滥用或破坏甲方提供的设施。

**7.6** 除甲方书面批准外，乙方不得允许工人在工地上住宿。

**7.7** 遵守有关法律和规定，接受甲方、监理的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

**7.8** 采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，以上费用均由乙方负责。

**7.9** 按合同约定内容，为本工程提供配合和管理，参加相关工程验收和竣工验收，并对本工程的施工质量和工期负责。如超政府相关部门规定时间施工，造成周边居民投诉，则每有效投诉一次，乙方向甲方支付违约金人民币 1000 元。

**7.10** 遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和《中华人民共和国安全生产法》有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理，严格遵守有关环境保护法律、法

规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，费用由乙方承担。由于乙方责任造成的政府部门的罚款由乙方负责。

**7.11** 已完工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。

**7.12** 合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加/%的管理费)从乙方结算中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

**7.13** 凡乙方未能完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失。

**7.14** 在工程施工过程中以及工程移交 2 年内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向甲方支付 5 万元违约金。

**7.15** 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

**7.16** 对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

**7.17** 本工程劳动者工资支付约定如下：

1)签的合同价中工人工资款比例为 13%;

2)承包人承诺按照《保障农民工工资支付条例》、《国务院关于

解决农民工若干问题的意见》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》和深圳市建设行政主管部门的相关规定，实施用工实名制和分账制管理，保障本项目工人工资的足额发放。

**第八条　工期**

**8.1 开工、竣工**

开工时间：2023 年 11 月 10 日

竣工时间：2024 年 6 月 30 日

本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并经甲方、乙方及监理等参建单位验收合格之日，已充分考虑停水、停电、节假日等因素影响。

**8.2 施工组织设计和进度计划**

**8.2.1** 乙方应于合同签订后 14 日内向甲方、监理提交详细的施工组织设计和工程进度计划，甲方、监理在乙方提交后的 10 个工作日内未予以书面形式确认或提出修改意见的，视为同意。

**8.2.2** 乙方必须按甲方、监理确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理、管理单位的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方、监理、管理单位的要求提出改进措施，经监理确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

**8.3 开工及延期开工**

**8.3.1** 乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前 7 天，以书面形式向

甲方提出延期开工的理由。甲方同意延期的方可延期，否则乙方向甲方支付违约金每项每天1000元及由此引起的所有补偿、赔偿或诉讼费用。

**8.3.2** 因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

**8.4 暂停施工**

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在 48 小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 48 小时内未予答复，乙方可自行复工。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停工的，不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。

**8.5 工期延误**

**8.5.1** 因以下原因在施工关键线路造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

**8.5.1.1** 不可抗力；

**8.5.1.2** 条款中约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

**8.5.2** 乙方在 8.5.1 款情况发生后 7 天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后 7 天内予以确认，

逾期不予确认也不提出修改意见，视为甲方同意顺延工期。

**8.6 工程竣工**

乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。否则乙方向甲方支付违约金每项每天 1000 元及由此引起的所有补偿、赔偿或诉讼费用。

**第九条　质量与检验**

**9.1 工程质量**

**9.1.1** 工程质量标准：合格。

工程质量标准的评定应以本合同约定的标准、规范为依据，合同没有约定的，以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

**9.1.2** 承包人应建立质量保证体系，监理人有权对体系的任何方面进行审查。遵守质量保证体系不应解除合同约定的承包人的任何义务和职责。

**9.1.3** 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

**9.1.4** 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

**9.2 检查和返工**

**9.2.1** 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要求向甲方及监理提供与工

程质量有关的技术资料。

**9.2.2** 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

**9.2.3** 乙方在每道工序施工前必须充分了解施工节点周边的情况，以免破坏已隐蔽的其他工程；否则，乙方承担因此造成的一切损失。

**9.3 隐蔽工程和中间验收**

**9.3.1** 工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知甲方和监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方、监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工，必要时，甲方可通知设计单位参与验收，设计单位参与验收，则经甲方、监理、设计单位签字确认后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。

**9.3.2** 甲方、监理不能按时进行验收，应在验收前 24 小时前以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过 48 小时。甲方、监理未能按以上时间提出延期要求或不进行验收，乙方可自行组织验收，监理应承认验收记录。

**9.3.3** 经监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，监理不在验收记录上签字，视为监理已经认可

验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

**9.3.4** 对于关键工序施工完毕后，必须经监理、甲方验收合格并签字后（乙方应在验收前向甲方提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次乙方向甲方支付违约金 2000 元，并且甲方暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。

**9.3.5** 工程质量检测：承包人应委托有资质的质量检测单位开展质量检测，承包人承担所有材料设备、现场施工工序的试验、检验费用以及质量监督部门按一定比例抽取现场材料设备检验等费用。承包人承担其范围内的所有材料设备、现场施工工序的试验、检验费用以及质量监督部门按一定比例抽取现场材料设备检验等费用。因检验、检测、实地考察而发生的发包人、监理人及设计人前往见证测试的交通及住宿等所有费用，承包人承担，发包人不另行支付。若发包人和监理人对承包人提供的材料、设备的质量提出异议，要求重新检验，送国家有关权威检测部门检验，若检验不合格，则检验费用由承包人承担。

在承包人提供的材料经发包人及监理人许可投入本工程使用后，如经有关质量、环保检测部门检验认定不符合合同条款、相关法律法规、验收规范要求的，承包人应承担返工、更换合格材料的责任。给发包人造成损失的，应赔偿实际损失；由此延误的工期不予顺延。

**第十条 现场管理**

**10.1 安全施工与检查**

10.1.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

10.1.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

**10.2 安全防护**

10.2.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理提出安全防护措施，经监理认可后实施。

10.2.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前 14 天书面通知监理，提出相应的安全防护措施，经监理认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。

**10.3 事故处理**

10.3.1 施工安全事故乙方负全责。发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理，同时承担发生的费用。

10.3.2 甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

**10.4 文明施工**

10.4.1 乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方的现场管理规定。

10.4.2 如甲方有要求，乙方现场办公室应配置齐全、完好的办公设备，包括复印机、电脑(可上网)、打印机、传真机等等。

10.4.3 乙方全体现场施工人员应统一服装，全部施工人员应佩带工作牌。

10.4.4 施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清。

10.4.5 乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的政府部门的罚款全部由乙方承担。

**第十一条 工程变更**

11.1 甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按变更进行施工,不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方批准后，乙方才能按设计变更进行施工。

11.2 乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经甲方签字批准后实施。

11.3 乙方提出的合理化建议如被甲方采用，或乙方在施工前及时纠正图纸错误，甲方可根据实际情况酌情予以奖励。

11.4 因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延。

11.5 因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

11.6 如图纸（或施工方案）由乙方进行设计，因设计质量问题引起的责任由乙方承担。

11.7 甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方确认；对于有可能重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责。

11.8 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其它重大变更，由双方协商解决。

**第十二条　工程竣工验收**

**12.1 竣工验收**

12.1.1 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提前 15 天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理认为符合验收条件后通知甲方，组织有设计单位、监理、政府有关部门、甲方、乙方参加的竣工验收。甲方应在竣工验收后 5 天内提出整改意见，乙方按意见整改。

12.1.2 竣工验收通过之日为实际竣工日期。

12.1.3 工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准；否则，按照本合同第 9.1 条执行。

12.1.4 乙方在竣工验收后 14 天内向甲方移交完整的竣工资料及竣工图纸三套及相应的电子磁盘资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况，并符合城建档案馆对资料的要求）。

12.1.5 因特殊原因，部分单位工程甩项竣工时，双方协商订立甩项竣工协议，明确各方责任。

**12.2 工程移交**

12.2.1 乙方应在竣工验收后 10 天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净,如乙方不能及时拆除或清理，甲方有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方承担。

12.2.2 乙方应填写工程移交书，经甲方或甲方验收通过后，视为工程移交完毕。

12.2.3 工程在未移交甲方之前，乙方负责维护；如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

12.2.4 工程竣工验收并达到合同验收要求，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付工程。

**12.3 竣工结、决算及其支付**

工程完工验收后，审计部门出具结、决算报告，待资金下达后，由乙方提出付款申请，发包人在正常支付审批程序内一次性

完成支付。

**第十三条　转让与分包**

**13.1 转让**

乙方未经甲方书面同意不得将本合同或任何部分、任何收益、利益转让给他人。

**13.2 乙方分包**

13.2.1 分包须经监理、甲方书面批准，并向监理、甲方提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程施工方案；本合同规定的工程项目，如有未经监理、甲方批准的第三方施工单位进场，甲方有权终止该分包合同，同时由乙方向甲方支付该分包工程价款30 %的违约金；分包合同不得与本合同发生抵触。

13.2.2 乙方分包合同不解除乙方对该分包工程的任何义务与责任，乙方在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为乙方违约。

13.2.3 乙方应在开工后 20 天内（并且不迟于分包工程开工前30 天）提交乙方分包工程的进退场时间，经监理、甲方确认后执行；否则，由此造成的责任由乙方负责。

**第十四条　不可抗力**

14.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：(按国家有关规定执行)

(1)平均风力 8 级以上的大风；

(2)3 个小时内降雨量为 50MM 以上的暴雨；

(3) 连续两天以上 37 摄氏度以上的高温天气；

14.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，乙方向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

**14.3 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：**

14.3.1 工程本身（乙方施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害、清理、修复费用，由甲方承担；

14.3.2 甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

14.3.3 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

14.3.4 停工期间，乙方应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

14.3.5 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

**第十五条 保险**

15.1 本工程建筑工程一切险和第三方责任险、安全生产责任险的投保方为乙方，保险费不超过合同价的 1/1000，结算时，以保险合同及发票为依据，据实结算。

**第十六条　工程质量缺陷保修**

16.1 保修期工程质量保证担保：提供银行保函

担保金额：人民币 50 万元。

提交时间：完工验收前。

担保时间：保修期从完工验收开始至 2 年。

退还时间：保修期结束后 30 天内由乙方提请甲方退还保函。

（详见“工程质量保修书”。）

16.2 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由承发包双方在专用条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

16.3 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

(1)保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

(2)保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

(3)因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

16.4 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

16.5 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

**第十七条　违约、争议解决及合同解除**

**17.1 违约**

17.1.1 当发生下列情况时：

甲方无合理理由而不按时支付工程预付款；

甲方无合理理由而不按时支付工程进度款；

甲方无合理理由而不支付工程竣工结算价款；

甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。甲方赔偿乙方损失的计算方法或者甲方应当支付违约金的数额或计算方法按本合同约定，未约定的，双方协商。

17.1.2 当发生下列情况时：

1）乙方原因不能按照的协议约定的工期或甲方、监理同意顺延的工期开工、完工或竣工；

2）在施工过程中，如果乙方未按时完成经甲、乙及监理共同制订的阶段性施工计划；

3）因乙方原因工程质量达不到的协议约定的质量标准；

4）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失，赔偿方式按合同约定，未有约定的，双方协商。

17.1.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

17.1.4 如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后，15 天内仍无实质性改进的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。

17.1.5 因乙方原因解除合同时，乙方应向甲方支付合同价款2%的违约金。

17.1.6 本合同所有违约金乙方应主动支付，否则甲方有权从应支付给乙方的任何款项中扣除，尚不足支付的，甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。

17.1.7 乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权采取在乙方工程款中扣除相应款项，直接支付给乙方所属工人。解除合同。

**17.2 争议、诉讼**

17.2.1 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

17.2.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2)调解要求停止施工，且为双方接受；

3)法院要求停止施工。

**17.3 合同解除**

17.3.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同。

17.3.2 当乙方将已承包的全部或部分工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

17.3.3 因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。

17.3.4 甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，甲方有权单方面提出解除合同。

17.3.5 一方依照 17.3.2、17.3.3、17.3.4 约定提出要求解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争议的，可以依本合同有关的约定和法律规定处理。

17.3.6 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方应为乙方的撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地并办理结算手续后支付。

17.3.7 除根据 17.3.4 款解除合同外，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

17.3.8 根据 17.3.4 款解除合同的，甲方支付乙方 7 天以内经甲方确认在现场的人员和施工设备的解约补偿费用，解约补偿费用按照当地政府有关规定确定，并支付因撤出施工现场所发生的直接支出费用；已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，甲方承担有关费用和损失；现场施工设施及仅本工程使用的专用工具设备由甲方折价收购。

17.3.9 乙方以本工程项目对外抵押、质押用融资贷款的，甲方

有权立即解除合同，乙方须向甲方支付合同价30%的违约金。

**第十八条　合同生效与终止**

18.1 本合同自双方签订之日起生效。

18.2 除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。

18.3 合同的权利义务终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务。

**第十九条　其它**

1. 本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。

2. 合同签订地：***深圳市福田区***

3. 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

| | |
|---|---|
| **甲方：** | **乙方：** |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代表： | 委托代表： |
| 签订时间：2023 年 11 月 16 日 | 签订时间：2023 年 11 月 16 日 |

编号：

深圳市深圳河湾流域河道水毁设施

修复项目

# 合同（单位）工程完工验收

# 鉴 定 书

深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目

合同（单位）工程完工验收工作组

2024 年 07 月 02 日

验收主持单位：深圳市深圳河湾流域管理中心

建设单位（建设单位）：深圳市深圳河湾流域管理中心

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

验收时间：2024 年 07 月 02 日

验收地点：深圳河湾流域管理中心 210 会议室

# 前　言

## 验收依据

1、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；

2、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

3、深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目经批准的设计文件；

4、深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目合同文件；

5、相关规范规程、规程建设技术标准及强制性条文。

## 组织机构

本合同（单位）工程完工验收会议由深圳市深圳河湾流域管理中心主持，验收工作组由建设单位深圳市深圳河湾流域管理中心、勘察设计单位深圳市水务规划设计院股份有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、施工单位深圳市广汇源水利建筑工程有限公司等单位代表组成，市水务局规划计划处、河湖工作处、水旱灾害防御处等单位列席本项目验收会议。

## 验收过程

验收工作组听取了各参建单位对本工程建设过程的工作汇报，现场检查了工程完成情况和工程实体质量，并核查了合同（单位）工程验收资料，讨论并通过了合同（单位）工程验收鉴定书。

**一、合同（单位）工程概况**

（一）合同（单位）工程名称及位置

工程名称：深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目

工程位置：深圳市福田区、罗湖区、南山区

（二）合同（单位）工程主要建设内容

本合同（单位）工程主要建设内容包括：

新建修复福田河、布吉河、水库排洪河、大沙河、新洲河、小沙河等六条河道的水毁设施，最后对深圳边防的深圳河三处水毁设施进行修复建设。

（三）合同（单位）工程建设过程

本工程合同工期233天，开工时间为2023年11月10日，于2024年06月18日顺利完成了所有施工任务。各分部工程施工时间节点：

1、深圳河桥梁、挡土墙及闸口工程：2024年01月04日开工，2024年06月12日完工。

2、六条河道小型修复水毁点工程：2023年11月15日开工，2024年06月14日完工。

**二、验收范围**

施工合同约定的、施工设计图纸包含的所有施工工作内容。

**三、合同（单位）工程执行情况**

（一）工程完成情况和完成的主要工程量

施工单位已经按照规定完成了合同文件约定的和设计文件规定的全部施工任务，并经验收合格，主要工程量如下：

土方开挖 1673.59m³、土方回填 3226.96m³、基础块石 43.2m³、草皮护坡 537.79m²、混凝土 1358.19m³、河道清淤 106.02m³、装饰抹灰 62.61m²、控制盘柜 2 台、栏杆 36m、绿化 590m² 、钢板梁 44.34t、梁板构件 11.66t、安全护栏 48.15m 等

（二）合同管理及结算情况

1、结算情况

本合同工程（单位工程）施工合同（暂定）价 766 万元，结算资料已经监理单位审核。

**四、合同（单位）工程质量评定**

（一）分部工程质量评定

本工程包含的 2 个分部工程质量全部经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定，质量合格。

（二）外观质量评定

本工程外观质量评定应得 108 分，实得 95.40 分，得分率 88.33%，达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

**工程质量检测统计表**

| 序号 | 试验项目 | 检测组数 | 合格组数 | 合格率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋 | 6 | 6 | 100% | |
| 2 | 混凝土试块 | 22 | 22 | 100% | |
| 3 | 化学锚栓 | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 钢梁焊缝超声检测 | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | 钢架桥面板焊缝磁粉检测 | 1 | 1 | 100% | |

（四）单位工程验收质量评定

本合同工程包含 1 个单位工程、2 个分部工程，经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定，所有分部工程质量合格、外观质量合格，本合同（单位）工程施工质量合格。

**五、分部工程验收遗留问题处理情况**

无

**六、运行准备情况**

工程完工后，运行正常。

**七、存在的主要问题及处理意见**

无

**八、意见和建议**

无

**九、结论**

验收工作组听取了建设、设计、监理和施工单位对本工程建设情况的汇报，核查了工程验收资料，认为本合同(单位）工程具备验收条件，验收结论如下：

1、本合同（单位）工程已按照批准的设计文件和施工合同文件要求完成了所有建设内容。

2、本合同（单位）工程所使用的原材料与中间产品均按规范要求进行见证取样送检，检测结果合格。

3、本合同（单位）工程包含的 1 个单位工程、2 个分部工程，经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定，所有分部工程质量合格、外观质量评定合格，本合同（单位）工程施工质量合格。

4、本合同（单位）工程验收档案资料基本齐全。

5、本合同（单位）工程在整个施工过程中未发生质量安全事故。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)相关规定，验收工作组同意本合同（单位）工程通过验收，工程质量合格。

**十、保留意见（应有本人签字）**

无。

保留意见人签字：

**十一、验收工作组成员签字表**

附后。

# 深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目

## 合同工程完工（单位工程）验收工作组成员签字表

| | 姓　名 | 单　位（全称） | 职称/职务 | 签　字 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 武君益 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | | |
| 成 员 | 刘鑫涛 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | | |
| 成 员 | 邬尔辉 | 深圳市深圳河湾流域管理中心 | | |
| 成 员 | 程志炫 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 总监理工程师 | |
| 成 员 | 林锦浩 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 专业监理工程师 | |
| 成员 | 孙荡荡 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 勘察代表 | |
| 成员 | 翟运奇 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 设计负责人 | |
| 成员 | 熊书旺 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | |
| 成员 | 梁其宇 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 项目技术负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 深圳市深圳河湾流域河道水毁设施修复项目完工验收会议签到表

时间：2024年7月2日

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 2、福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工）

# 中 标 通 知 书

标段编号：2209-440304-04-01-124083001001

标段名称：福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工）

建设单位：深圳市福田区水务综合事务中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

中标价：1005.045516万元

中标工期：180

项目经理(总监)：潘燕君

本工程于 2023-05-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-06-16 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-06-26

查验码：9576764073533214 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

副本

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

# 深圳市建设工程

# 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工）

工程地点：深圳市福田区

发 包 人：深圳市福田区水务综合事务中心

承 包 人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

2015 年版

# 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：深圳市福田区水务综合事务中心

**承包人**(全称)：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工）

工程地点：深圳市福田区

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：禾镰坑水库位于深圳市福田区北环大道北侧，水库库容为8.98万立方米，水库集雨面积0.86平方公里；莲塘尾水库位于福田区梅林街道梅京社区北环大道北侧与福龙路交汇处，水库库容34.31万立方米，莲塘尾水库集雨面积1.51平方公里。建设内容主要包括:大坝加固、泄洪建筑物加固、输水建筑物加固、机电及金属结构改造等。总投资为1690万元，工程建安费用1280万元。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；　其他_____%。

## 二、工程承包范围

本次招标内容包括但不限于：

(一)禾镰坑水库

1、上游坝面加固，对大坝上游混凝土护坡局部存在的麻面和裂缝进行处理。

2、泄洪消能建筑物加固，对溢洪道尾水渠右侧浆砌石边墙进行砂浆抹面处理。

3、输水建筑物加固，采用紫外光固化管道修复法补强加固输水涵管，更换输水涵管进水口闸门与启闭设备。

(二)莲塘尾水库

1、溢洪道加固，对溢洪道控制段两侧边墙表面局部破损、钢筋裸露等缺陷采用聚脲材料进行修补；泄槽出口段至尾水渠右侧边墙拆除，紧靠左侧边墙和底板新建U型钢筋混凝土槽。

2、输水涵管金属结构加固，更换输水涵管闸门、吊耳及启闭设备。

3、溢洪道左侧边坡加固，拆除溢洪道进水口左侧上部空心砖砌挡墙边坡，新建浆砌石挡墙；溢洪道泄槽段上部边坡(进水口至泄槽段交通桥)重力式挡墙设置排水孔，疏通上部排水沟；溢洪道泄槽段上部边坡(泄槽段交通桥以下)拆除现状空心砖砌挡墙，新建浆砌石挡墙。

4、近坝库岸左岸边坡加固，近坝库岸左岸浆砌石挡墙进行砂浆修复，并做堆石护脚；土质边坡水下部分采用混凝土护脚，浆砌石护坡，土质边坡水上部分采用三维土工网和格构梁+生态带护坡。

5、库尾沉砂池拦砂坎局部破损漏水，在第一级沉砂池拦砂坎顶部加高 15 厘米，每个沉砂池的拦砂坎上下游表面及两侧浆砌块石边墙水泥砂浆抹面 5 厘米，对池底破损瓷砖进行翻新，每一级沉砂池中埋设直径为 300 毫米的钢管。

6、库岸水土流失整治，近坝库岸右岸侧位于立交桥下的库岸侧种植喜阴植被，加固边坡，对于库岸左岸位于交通桥下的岸坡近水侧铺设石笼，石笼另一侧种植植被。

7、输水涵管末端，进入出水井开敞式前部，在其顶部浇筑 0.3 米×2 米×3 米，C30 钢筋混凝土盖板，并预留检修孔，设置检修步梯。在出水井附近位置增设一处三防物资堆放点，在坝后坡新建排水沟。

具体内容以施工图纸及工程量清单为准，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

**1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □ 七通一平工程　　万平方米 | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米 | □电力管道工程　　米 |
| □ 软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程 长： 米 宽： 米 | □隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程 长： 米 宽： 米 |
| □排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它： | |

**2. 房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____ ）； | | |
| □主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）； | | |
| □装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）； | | |
| □通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）； | | |
| □建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）； | | |
| □建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____ ）。 | | |
| □燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米） | | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调（□通风 □空调 □其它_____ ）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____ ）； | | | | |
| □智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____ ）； | | | | |
| □装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____ ）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

_____

_____

## 三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日；

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数___180___天。

招标工期总日历天数 180 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格，即根据施工合同专用条款的约定及现行的国家相关行业及深圳市地方技术规范及质量验收评定标准，工程质量一次达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，同时达到招标人的质量要求。

## 五、签约合同价

人民币（大写）壹仟零伍万零肆佰伍拾伍元壹角陆分（¥ 10050455.16 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾捌万贰仟贰佰陆拾柒元伍角叁分（¥ 482267.53 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）肆拾陆万贰仟捌佰伍拾元柒角陆分（¥ 462850.76 元）。

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 6 月 29 日；

订立地点：_____

发包人和承包人约定本合同自 合同签订 后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 6 份。

| | |
|---|---|
| **发包人：**深圳市福田区水务综合事务中心（公章） | **承包人：**（公章）深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
| **法定代表人或其委托代理人：**<br>（签字或盖章） | **法定代表人或其委托代理人：**<br>（签字或盖章） |
| **统一社会信用代码：** | **统一社会信用代码：**<br>91440300192195219D |
| **地址：** | **地址：** 深圳市罗湖区翠竹路 1135 号 |
| **邮政编码：** | **邮政编码：** 518020 |
| **法定代表人：** | **法定代表人：** |
| **委托代理人：** | **委托代理人：** |
| **电话：** | **电话：** 0755-25637357 |
| **传真：** | **传真：** 0755-25604046 |
| **电子信箱：** | **电子信箱：** |
| **开户银行：** | **开户银行：** 中国建设银行深圳翠园支行 |
| **账号：** | **账号：** 44201512100051000583 |

9

福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工）

合同工程完工验收

# 鉴　定　书

福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工）

合同工程完工验收工作组

2023 年 12 月 20 日

项　目　法　人：深圳市福田区水务综合事务中心

监　理　单　位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

设　计　单　位：深圳市广汇源环境水务有限公司

勘　察　单　位：深圳市广汇源环境水务有限公司

施　工　单　位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

质量安全监督单位：福田区水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市福田区水务综合事务中心

验收日期：2023 年 12 月 20 日

验收地点：深圳市福田区莲塘尾水库项目部会议室

## 前　言

福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工）已按批准的设计文件及施工合同要求完成全部建设任务，共2个单位工程已通过验收，符合水利部令第30号《水利工程建设项目验收管理规定》和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）以及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的有关规定。

经承包人申请，项目法人(深圳市福田区水务综合事务中心)于2023年12月20日在深圳市福田区莲塘尾水库项目部会议室主持召开合同工程完工验收会议，参加验收的单位有：深圳市福田区水务综合事务中心、深圳市深水兆业工程顾问有限公司、深圳市广汇源环境水务有限公司（勘察、设计）、深圳市广汇源水利建筑工程有限公司、深圳市福田区水务综合事务中心（运行管理单位）、新河县东方水利机械厂。福田区水务工程质量安全监督站及深圳市水务工程检测有限公司派员列席了本次会议。

会议成立了合同工程完工验收工作组，共计9人（名单附后）。合同工程完工验收工作组听取了参建各方对本工程建设情况的汇报，到现场检查工程完成情况和工程实体质量后，查阅了与合同工程完工验收的有关文件及相关档案资料，认为本合同工程具备验收条件，讨论并通过了本合同工程完工验收鉴定书。

**二、验收范围**

本合同工程完工验收共2个单位工程（包含7个分部工程）。分别为：1、福田区禾镰坑水库除险加固工程（包含库区及附属工程、输水涵管工程、信息化工程共3个分部工程）；2、福田区莲塘尾水库除险加固工程（包含溢洪道工程、库区及附属工程、输水涵管工程、信息化工程共4个分部工程）。

**三、合同执行情况**

1、合同管理

本工程项目管理实行项目法人负责制、工程建设监理制、施工招投标制、质量安全监督制的有效管理。福田区水务综合事务中心精心组织，周密安排，各参建单位积极配合。使本工程项目已按批准的设计文件及施工合同要求完成全部建设任务，单位工程质量合格，资金管理规范，概预算执行情况良好。

2、工程完成情况和完成的主要工程量

本工程项目已按合同要求完成，完成的主要工程量：

1、福田区禾镰坑水库除险加固工程：上坝坝面裂缝修补180 ㎡、水泥砂浆抹面84 ㎡、C25混凝土10m³、水尺6根、不锈钢栏杆25m、不锈钢闸门1扇、阀门电动装置1台、C30混凝土闸墩2.5m³、不锈钢拦污栅1吨、管道修复67m、管沟开挖295m、管沟回填295m、电力电缆铺设1008m、人孔井砌筑17座、视频监控系统1套、变形监测8座、渗压计4套、测压管25m；

2、福田区莲塘尾水库除险加固工程：挖一般土方1243.82m³、钢筋35.18t、C30混凝土基础395m³、土方回填705.45m³、堆石护脚45m³、浆砌石挡墙护坡245.7m³、仿木栏杆更换500m、喷射混凝土护坡500 ㎡、喷播种植护坡650 ㎡、新建三防物资砂石料池1座、沉砂池修复180 ㎡、新

| |
|---|
| 五、历次验收遗留问题处理情况<br><br>无。 |
| 六、存在的主要问题及处理意见<br><br>无。 |

5、本合同工程结算资料已经监理单位初步审核。

6、本合同工程施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收，工程质量合格。

| |
|---|
| 十、合同工程完工验收工作组成员签字表（附后） |
| 十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录 |

# 福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工）

## 合同工程完工验收工作组成员签字表

| | 姓　名 | 单　位 | 职务和职称 | 签 字 |
|---|---|---|---|---|
| 组　长 | 钟志诚 | 深圳市福田区水务综合事务中心 | 项目负责人 | |
| 成　员 | 卢　俊 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 总监理工程师 | |
| 成　员 | 李　鑫 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 监理工程师 | |
| 成　员 | 樊仕宝 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 高级工程师 | |
| 成　员 | 李继民 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 高级工程师 | |
| 成　员 | 邹　城 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 中级工程师 | |
| 成　员 | 潘燕君 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | |
| 成　员 | 庄桐鑫 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 技术负责人 | |
| 成　员 | 黄　坚 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 高级工程师 | |
| | | 以下空白 | | |

## 3、罗湖区管河道水毁水工抢险项目



合同编号（发包人）：_____

合同编号（承包人）：_____

# 罗湖区管河道水毁水工抢险项目
# 施工合同

项目名称：罗湖区管河道水毁水工抢险项目施工合同

项目类型：抢险救灾工程

委托方（发包人）：深圳市罗湖区水务局

受托方（承包人）：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

签订时间：_____

签订地点：深圳市罗湖区

# 罗湖区管河道水毁水工抢险项目
# 施工合同

委托方（发包人）：深圳市罗湖区水务局

法定代表人（负责人）：张文

项目联系人：李慈航

通讯地址：深圳市罗湖区东门街道新园路 55 号

电　　话：0755-22185549　　电子邮箱：787865730@qq.com

受托方（承包人）：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91440300192195219D

法定代表人（负责人）：邱建安

资质等级：水利水电工程施工总承包一级

资质证书编号：D144077731

项目联系人：陈宏水

通讯地址：深圳市罗湖区翠竹路 1135 号水电大厦二楼

电　　话：0755-25500651　　传真：0755-25606484

# 一、合同协议

发包人：深圳市罗湖区水务局

承包人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为了确保公路、城市道桥安全运营和养护质量与效益，发包人以合同承包形式将 罗湖区管河道水毁水工抢险项目 发包给承包人。为明确权利与义务，本着“安全、畅通、高效、经济”为目标，就此事项协商一致，签订本合同，协议如下：

## 一、工程范围和承包内容

（1）经罗湖区三防指挥部办公室认定的35处护坡、岸坡、河堤等设施水毁工程，具体内容详见设计图纸、工程量清单以及合同其他文件。

（2）招标文件、设计文件和技术规范明确的其他工作。

## 二、合同期限

计划开工日期：2023 年 09 月 日（实际开工日期以开工令中确定的开工日期为准，若工程未发出任何开工令，则以合同约定的开工日期为准）；

计划竣工日期：2023 年 10 月 日（若开工日期提前或顺延，则竣工日期按照合同总工期相应提前或顺延）

合同工期总日历天数 天（工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准）。

## 三、合同价款和合同类别

**（一）计价原则：**

合同承包金额按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《深圳市建设工程计价规程（2017）》计价标准；取费标准：参照《深圳市建设工程计价费率标准

（2018）》（深建价〔2018〕25 号文）及《关于深化增值税改革有关政策的公告》及《深圳市住房和建设局关于调整深圳市建设工程计价费率标准相关费率的通知》（深建市场〔2021〕20 号）推荐费率；定额标准：采用《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)，《深圳市建筑工程消耗量定额》(2016)，《深圳市安装工程消耗量定额》SJG74-2020 等深圳市现行相关定额（**甲乙双方一致同意，上述依据有更新的，以最新发布的为准**）；材料价格主要采用深圳市建设工程造价管理站公布 2023 年 8 月份信息价等计算后的造价(对于该期价格信息中没有的材料、设备，采取就近参考的原则选择确定）下浮，最终以财政评审部门或政府指定部门审核价为准；不计取任何形式赶工费用。

**（二）合同类别**

□总价包干合同：审计部门审定的费用总价，结算时不调整。（招标工程的按中标总价）

■单价合同：按照《深圳市建设工程计价规程》（2013）、《深圳市建设工程计价费率标准》（2017）、《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)及其他相关配套的计价标准和深圳市建设工程造价管理站公布 2023 年 8 月份信息价等计算的单价（对于该期价格信息中没有的材料、设备，采取就近参考的原则选择确定）再下浮 17%，最终以财政评审部门或政府指定部门审核价为准；不计取任何形式赶工费用。

**（三）合同金额：**

人民币（大写）：伍佰万元整（¥ 5000000.00 元）；

其中安全文明施工费：

人民币（大写）：_____/_____（¥ ____/_____元）；

## 四、项目支付及结算

费用支付方式：**工程竣工验收后，**经财政评审部门或政府指定部门审核施工结算价并财政下达资金后，在 30 个工作日内一次性付清。

结算方式：以发包人委托的第三方造价单位按深圳市现行定额及计价规程（上述约定）进行编制的预算（单价及合价）为上限，最终以财政评审部门或政府指定部门审核价为准；不计取任何形式赶工费用。若审计金额少于结算金额的，承包人应在收到退款通知后十个工作日内向发包人退还审计金额与结算款的差额，承包人未按期退还的，每逾期一天，应承担未退还金额【1】%的违约金。

合同中约定的支付时间只指发包人申请审批支付的期限。因政府其他部门核批导致付款延迟的，不得视为发包人违约，承包人不得因此要求发包人承担相关违约责任，也不得据此拒绝或怠于履行合同义务。付款前，承包人有义务提供对应金额的合法有效的

发票和付款申请，因承包人提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由承包人自行承担。

## 五、合同组成

1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、招标文件；

4、投标文件；

5、专用条款和补充条款；

6、通用条款；

7、标准、规范及有关技术文件；

8、合同附件；

9、图纸；

10、工程量清单；

11、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

12、发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

13、工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）；

14、政府会议纪要等可构成本合同组成部分的其他文件。

## 六、争议

解决争议的约定：在履行合同过程中产生争议时，双方约定由发包人（发包人）所在地的人民法院管辖。

## 七、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 11 月 ____ 日；

订立地点：深圳市罗湖区东门街道新园路 55 号 3 楼

发包人和承包人约定本合同自 签字盖章 后成立。

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 七 份，承包人执 五 份

发包人：深圳市罗湖区水务局

法定代表人
或负责人：

日期：　　年　　月　　日。

承包人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

法定代表人
或负责人：

开户银行：中国建设银行深圳翠园支行

账　号：44201512100051000583

日期：　　年　　月　　日。

# 罗湖区管河道水毁水工抢险项目
# 竣工验收

# 鉴 定 书

项目名称：罗湖区管河道水毁水工抢险项目

验收日期：2023 年 11 月 13 日

验收主持单位：深圳市罗湖区水务局

项目法人（建设单位）：深圳市罗湖区水务局

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

运行管理单位：深圳市罗湖区水污染治理中心

验收地点：深圳市罗湖区望桐新路 29 号（梧桐山河驿站 1 楼会议室）

**一、项目概况**

1、主要参建单位

建设单位：深圳市罗湖区水务局

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

2、工程规模、结构型式的介绍

本工程位于罗湖区东湖街道梧桐山社区茂仔村、坑背村、赤水洞水等地方，现状河道内两岸浆砌石挡墙受深圳“9.7”特大极端暴雨冲刷，导致河道堰塞、或河堤道路中断，本项目上存在35处险情可能扩大，并对挡墙后的梧桐山景点及居民生活、住宅楼造成很大威胁，需对坍塌部分及上下游存在的安全隐患的挡墙及河道护脚进行修复加固，同时修复上下游河道护底、护脚。

3、主要施工内容

坑背村桥头段石材栏杆安装；华美学校大门旁河道护脚及底板施工；华美学校运动场边河道左右岸浆砌石挡墙、底板施工、古树浆砌石挡墙修复；茂仔水段浆砌石挡墙、钢筋混凝土挡墙、斜式挡墙施工、土方回填；正坑水清理土石方、斜式挡墙施工；赤水洞水、坑背村、新田仔、梧桐山河与诺思学校段、文体公园段等河道内共35处水毁险情点进行施工及消除安全隐患；

**二、验收范围**

罗湖区管河道水毁水工抢险项目按设计文件及施工合同约定全部施工内容。

**三、项目建设完成情况及完成的主要工程量**

1、项目建设完成情况

（1）2023 年 9 月 18 日，自行采购结果公示确定深圳市广汇源水利建筑工程有限公司中标。

（2）2023 年 9 月 19 日，业主组织各参建单位，召开项目第一见面会议。

（3）2023 年 9 月 21 日，建设单位组织设计、监理和施工单位在梧桐山河驿站会议室进行了本工程的施工图纸会审及设计技术交底会议。

（4）2023 年 9 月 22 日，成立项目部及组织人员进场施工。

2、完成的主要工程量

本工程完成的主要项目名称及工程量见下表。

管道工程 表 1 主要工程量

| 项次 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栏杆安装单元工程 | m | 45 |
| 2 | 浆砌石护坡单元工程 | $m^2$ | 81 |
| 3 | 堆石料填筑单元工程 | m | 390 |
| 4 | 土工织物滤层与排水单元工程 | $m^2$ | 11 |
| 5 | 土工织物铺设单元工程 | $m^2$ | 501 |
| 6 | 植草护坡单元工程 | $m^2$ | 668 |
| 7 | 回填覆土单元工程 | $m^3$ | 196 |
| 8 | 人行道板铺设单元工程 | m | 90 |

| 项次 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|
| 9 | 草坪花卉栽植单元工程 | $m^2$ | 195 |
| 10 | 混凝土单元工程 | $m^3$ | 1326.5 |
| 11 | 土方开挖单元工程 | $m^3$ | 36 |
| 12 | 河道疏浚单元工程 | $m^2$ | 150 |
| 13 | 回填土方工程 | $m^3$ | 236 |

注：此表的工程量不作为结算的依据。

**四、项目质量评定**

**（一）单元工程评定情况**

罗湖区管河道水毁水工抢险项目工程划分 1 个单位工程，13 个分单元工程含 83 个小单元工程，合格单元工程 83 个，合格率 100%，经施工单位自评、监理单位复核，项目法人认定后，评定为合格。

本合同（单位）工程质量评定情况见下表：

| 序号 | 单元工程名称 | | 单元工程数量 | 合格单元数量 | 重要隐蔽单元 | 单元工程优良率 | 主要单元优良率 | 分部工程评定等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗湖区管河道水毁水工抢险项目 | | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
| 合计 | | / | 83 | 83 | 0 | | | |

**（二）工程外观质量情况**

本工程外观质量应得 55 分，实得 38.5 分，得分率 70.00%，达到合格标准。

**（三）工程质量试验检验情况**

依据《水利水电工程施工质量检测与评定规程》（SL176—2007）评定：

原材料试验检测报告，质量判定结果为：合格。

中间产品试验报告，质量判定结果为：合格。

砼试块抗压强度依据《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 评定。

本合同（单位）工程的主要原材料和中间产品检测数量均按有关规程规范要求经监理工程师见证取样检测，检测项目均经监理工程师现场见证，取样和检测的频率均满足规范要求。具体检测项目、检测数量及检测结果如下表所示：

| 序号 | 检测项目 | 检测数量 | 检测结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋原材检测（HRB400EΦ14） | 1组 | 合格 | |
| 2 | 钢筋原材检测（HRB400EΦ18） | 1组 | 合格 | |
| 3 | 混凝土抗压强度检测（试块C15） | 1组 | 合格 | |
| 4 | 混凝土抗压强度检测（试块C20） | 3组 | 合格 | |
| 5 | 混凝土抗压强度检测（试块C25） | 7组 | 合格 | |
| 6 | 混凝土抗压强度检测（试块C30） | 3组 | 合格 | |

**C15混凝土，判定如下：**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R标= | 15 | Rn= | 19.0 | Sn= | / | 配筋情况 |
| n= | 1 | Rmin= | 19 | Cv= | / | 无(少)筋 |
| √ | Rn= 19.00 | | | >1.15R标= 17.25 | | **结论** |
| √ | Rmin= 19.00 | | | ≥0.95R标= 14.25 | | **合格** |
| | | | | | | |

**C20混凝土，判定如下：**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R标= | 20 | Rn= | 23.3 | Sn= | / | 配筋情况 |
| n= | 3 | Rmin= | 21.5 | Cv= | / | 无(少)筋 |
| √ | Rn= 23.27 | | | >1.15R标= 23 | | **结论** |
| √ | Rmin= 21.50 | | | ≥0.95R标= 19 | | **合格** |
| | | | | | | |

C25 混凝土，判定如下：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R标= | 25 | Rn= | 28.5 | Sn= | 2.000 | 配筋情况 |
| n= | 7 | Rmin= | 27.4 | Cv= | / | 无(少)筋 |
| √ | Rn－0.7Sn= 27.10 | | | ＞R标= 25 | | 结论 |
| √ | Rn－1.60Sn= 25.30 | | | ≥0.83R标= 20.75 | | 合格 |
| | | | | | | |

C30 混凝土，判定如下：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R标= | 30 | Rn= | 35.2 | Sn= | / | 配筋情况 |
| n= | 2 | Rmin= | 34.7 | Cv= | / | 无(少)筋 |
| √ | Rn= 35.20 | | | ＞1.15R标= 34.5 | | 结论 |
| √ | Rmin= 34.70 | | | ≥0.95R标= 28.5 | | 合格 |
| | | | | | | |

**（四）合同（单位工程）工程质量评定意见**

1、本合同（单位）工程中的单元工程质量全部合格；

2、本合同（单位）工程外观质量得分率为 70.00%；

3、本合同（单位）工程施工质量检测与评定材料基本齐全、完整；

综上所述，本合同（单位）工程的质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，单位工程质量为合格。

**五、项目结算**

本工程施工合同价 500.00 万元，最终结算价以审计单位出具的审计价格为准。

**六、验收遗留问题处理情况**

无。

**七、意见和建议**

无。

**八、结论**

罗湖区管河道水毁水工抢险项目验收工作组查看了施工现场，听取了

各参建单位的情况介绍，查阅了工程验收资料，一致认为本工程具备验收条件。验收结论如下：

1、工程已按照批准的设计文件及施工合同完成了所有的施工内容；

2、本工程共划分为1个单位工程，13个单元工程，单元工程均已通过验收；

3、本工程的施工资料基本齐全、完整，满足合同工程竣工验收要求；

4、施工期间未发生质量安全事故；

5、所有进场的原材料及中间产品试验均经监理现场见证送检并检测合格；

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）有关规定，验收工作组同意本工程通过竣工验收，工程质量为合格。

验收工作组组长（签字）：

年　月　日

**九、保留意见**

保留意见人签字：

**十、竣工验收工作组成员签字表**

# 罗湖区管河道水毁水工抢险项目工程
# 竣工验收工作组成员签字表

| | 姓 名 | 单 位（全称） | 职务/职称 | 签 字 |
|---|---|---|---|---|
| 组　长 | | 深圳市罗湖区水务局 | 项目负责人 | |
| 成　员 | | 深圳市罗湖区水务局 | | |
| 成　员 | | 深圳市罗湖区水务局 | | |
| 成　员 | 程志炫 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 总监理工程师 | |
| 成　员 | 林锦浩 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 监理工程师 | |
| 成　员 | 郑润民 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 设计负责人 | |
| 成　员 | 陈宏水 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 项目负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1、按照本表列的单位名称顺序和参会人员资格要求填写；

2、验收组成员组成要求为单数，不足单数时，参验单位可派两人参加。

# 罗湖区管河道水毁水工抢险项目工程
# 竣工验收会议签到表

| 姓　名 | 单　位（全称） | 职称/职务 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：1、所有参会人员均需签字（字迹清晰工整），连同鉴定书一并存档。
2、填写不下，可另行附页。

**4、 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）**

# 中 标 通 知 书

标段编号： 2404-440307-04-05-529221001001

标段名称： 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

建设单位： 深圳市龙岗排水有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

中标价： 612.15万元

中标工期： 365日历天

项目经理（总监）： 彭燕斯

本工程于 2024-05-02 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2024-06-17

查验码：JY20240531191440

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

工程编号：LP-HDSK-SG-24-03

合同编号：LP-HDSK-SG-24-03

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

工程地点：深圳市龙岗区辖区

发 包 人：深圳市龙岗排水有限公司

承 包 人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

# 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：深圳市龙岗排水有限公司

**承包人**(全称)：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

工程地点：深圳市龙岗区辖区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：负责 35 座水库、3 座湖库型碧道（塘坑背水库群碧道、炳坑水库碧道及黄竹坑水库碧道，3 座碧道总长为 10.7 公里，总面积为 41.33 万平方米）维抢修工作；合同期为 1 年（自合同签订之日计算），本项目没有标底和施工图纸，故具体工程内容及工程量以实际发生的为准，总额达中标上限或达 1 年合同期合同终止。

资金来源：财政投入%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他企业自筹 100 %。

## 二、工程承包范围

负责 35 座水库、3 座湖库型碧道（塘坑背水库群碧道、炳坑水库碧道及黄竹坑水库碧道，3 座碧道总长为 10.7 公里，总面积为 41.33 万平方米）维抢修工作；合同期为 1 年（自合同签订之日计算），本项目没有标底和施工图纸，故具体工程内容及工程量以实际发生的为准，总额达中标上限或达 1 年合同期合同终止。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**(在□内打 √，并填写相应的工程量)

| | |
|---|---|
| □七通一平工程万平方米 | □电信管道工程米 |
| □挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米 | □电力管道工程米 |
| □软基处理工程万平方米 | □污水处理厂及配套工程立方米/d |
| □水厂及配套工程立方米/d | □污泥处理厂及配套工程立方米/d |
| □给水管道工程米 | □泵站工程平方米 |
| □道路工程长：米宽：米 | □隧道工程长：米宽：米高：米 |

| | |
|---|---|
| □桥梁工程座 | □道路改造工程长：米宽：米 |
| □排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | □路灯照明工程座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程米 |
| □交通安全设施工程米 | □燃气工程米 |
| □其它: | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它）； | | |
| □主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它）； | | |
| □建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它）； | | |
| □通风与空调 (□通风□空调□其它）； | | |
| □建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）； | | |
| □建筑电气工程 (□室外电气□电气照明□其它）； | | |
| □智能建筑 | (□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程（□室外设施□附属建筑<br>□室外环境）。 | | |
| □燃气工程（户数：；庭院管：米） | | |

**3.二次装饰装修工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调 (□通风□空调□其它 ); | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）； | | | | |
| □智能建筑 (□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4.其他工程**

具体以后续的施工图及清单为准

## 三、合同工期

计划开工日期：2024年6月25日(实际日期以监理开工令为准，总工期天数不变)；

计划竣工日期：2025 年 6 月 25 日；

合同工期总日历天数 365 天。

定额工期总日历天数 /天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为/% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格，符合国家现行工程施工质量验收评定标准的合格标准。

## 五、签约合同价

人民币（大写）陆佰壹拾贰万壹仟伍佰元（612.15 万元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）/（¥/ 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/ 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/ 元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）/（¥/ 元）。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 7 月 4 日；

订立地点：深圳市龙岗区天安数码城 3 栋 A 座 1101

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300192195219D

地址：深圳市罗湖区翠竹路 1135 号

邮政编码：518020

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-25500657

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳翠园支行

账号：44201512100051000583

编号：

2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

# 竣工验收

# 鉴　定　书

2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）竣工验收工作组

2025 年 6 月 29 日

验收主持单位：深圳市龙岗排水有限公司

建设单位：深圳市龙岗排水有限公司

设计单位：水发规划设计有限公司

监理单位：深圳市瑞兴项目管理有限公司

施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

验收时间：2025 年 6 月 25 日

验收地点：深圳市龙岗排水有限公司会议室

# 前　言

**（一） 验收依据：**

《龙岗区龙岗河、观澜河流域水库综合管养项目合同》、施工设计图纸及施工技术要求；《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；《水利水电工程施工质量检验 与评定规程》（SL176-2007）；《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL 631-2012）等相关规范规程、工程建设技术性标准及强制性条文。

**（二） 组织机构：**

2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）工程验收工作由深圳市龙岗排水有限公司主持、验收组成员由深圳市龙岗排水有限公司、深圳市瑞兴项目管理有限公司、深圳市广汇源水利建筑工程有限公司、水发规划设计有限公司等组成（名单见签字表）。

**（三） 验收过程：**

1、 建设单位介绍项目概况、参加本次验收工作的有关单位及人员；
2、 确定单位竣工验收工作组成员，推选单位工程验收工作组组长；
3、 参建单位介绍项目建设管理过程及相关情况；
4、 验收工作组检查验收资料；
5、 验收工作组讨论项目单位工程验收鉴定书；
6、 验收工作组组长宣读经讨论确定的项目单位工程验收鉴定书；
7、 验收工作组成员在项目单位工程验收鉴定书上签字

## 一、项目概况

### （一） 项目名称及位置

项目名称：2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

位　置：深圳市龙岗区

### （二）项目建设主要内容

1、标识牌更新 2、新建围网 3、增设雨棚 4、安全隐患整治 5、增设临时防汛仓库、6、增设安全护栏 7、道路修缮 8、自来水管水毁抢险修复 9、增设喷淋浇灌系统 10、新建挡墙 11、视频监控设施迁改 12、重换坝后坡草皮 13、新增防撞柱

### （三）项目建设过程

1. 开工和完工时间

本项目于 2024 年 6 月 25 日进场施工，2025 年 6 月 25 日现场安装完成，合计工期共计 365 天。本项目进度按照施工方案排班工期如约进行，不存在拖延工期、进度滞后等现象。

2. 施工过程

（1）施工前，按经批复的施工方案明确工期、质量、安全目标等要求，结合施工现场实际情况，编制了合理、周全、细密的施工组织设计。

（2）针对本工程质量目标和施工特点，对全体人员进行各工序、工艺的施工质量技术交底和质量教育，提高全员质量意识。

（3）加强对关键工序的管理，各单位工程、各工序施工前应做好一切准备工作，包括施工人员、机械设备的准备，施工计划和实施方案的制定，施工中应严格按照设计图纸、技术规范及有关规定进行把关，对本工程关

键技术和难点部位由项目总工组织人员提出超前预防措施。特别是对工程质量通病、易发病进行事先预防，通过采取合理措施将质量问题消灭在萌芽状态。

**二、验收范围**

2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）已完成施工图纸全部建设内容。

**三、项目建设完成情况及完成主要工程量**

已按申报批复项目完成所有建设内容，未发生任何质量和安全事故。

主要工程量如下表：详见各项目工程量

**四、项目质量评定**

本工程单元工程质量评定全部合格。

经施工单位自评、监理单位复核，质量等级评定为合格。

**五、项目结算**

本项目按实际验收工程量，根据竣工图结算。

**六、存在的主要问题及处理意见**

无。

**七、意见和建议**

无。

**八、结论**

1、本项目按照批准的设计图纸和合同文件要求完成了全部建设内容；

2、项目验收资料齐全；

3、参照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL 631-2012）等相关验收规程，已完成项目内容，质量符合服务合同及申报材料的质量要求，验收工作组同意本项目通过验收。

验收组组长：高阳

20xx 年 6 月 29 日

**九、保留意见**

无。

保留意见人签字：

## 十、项目单位工程验收工作组成员签字表

### 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）竣工验收工作组成员签字表

| 小组成员 | 姓 名 | 单 位（全称） | 职务和职称 | 签 字 |
|---|---|---|---|---|
| 组　　长 | 高翔 | 深圳市龙岗排水有限公司 | | 高翔 |
| 成　　员 | 周新春 | 深圳市龙岗排水有限公司 | | 周新春 |
| 成　　员 | | 深圳市瑞兴项目管理有限公司 | | |
| 成　　员 | 彭燕新 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | 彭燕新 |
| 成　　员 | 倪佳敏 | 水发规划设计有限公司 | 项目经理 | 倪佳敏 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

5、2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）（施工）

# 中 标 通 知 书

标段编号：44031020220109003001

标段名称：2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）（施工）

建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

中标价：3551.025520万元(投标报价3551.025520万元，净下浮率19.58%)

中标工期：216天

项目经理(总监)：许江炼

本工程于 2023-03-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-04-11 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-04-17

查验码：1512804355394244 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同编号：深龙华水务合字〔2023〕51号

# 深圳市龙华区水污染治理
# 建设工程施工合同

项目名称：2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）（施工）

发 包 人：深圳市龙华区水污染治理中心

承 包 人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

签订日期：2023 年 4 月 18 日

# 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：深圳市龙华区水污染治理中心

**承包人**(全称)：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，并结合深圳市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）（施工）

工程地点：深圳市龙华区

工程内容：本项目主要对横坑、大坑、大水坑、冼屋、牛咀等 5 座水库除险加固，包括但不限于溢洪道改造；防浪墙、挡墙重建；坝下输水涵修复；完善监测设施，建设自动化监测等。具体施工内容以最终施工图纸为准，中标人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。

（本工程投资估算为 5472.87 万元，其中建安工程费为 4415.60 万元。目前工程暂无施工图，具体工作内容及投资未来可能有调整，最终以发包人设计文件为准。）

资金来源：财政投入 100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；　其他_____%。

## 二、工程承包范围

施工内容须根据工程设计文件开展施工，目前工程暂无施工图，施工内容以最终的施工图及工程量清单为准(含管线迁改工作，已委托相关产权单位的除外）。(承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作)。(本工程所含专业在下表□内打 √ )

| | |
|---|---|
| ☑土石方工程 | ☑道路工程 |
| ☑挡墙护坡工程 | □桥梁工程 |
| □软基处理工程 | □隧道工程 |
| ☑基坑支护工程 | □房建工程 |

| | |
|---|---|
| □河道治理工程 | ☑绿化工程 |
| ☑给水管道工程 | □园林景观工程 |
| ☑排水管道工程 | □供水厂及配套工程 |
| ☑排水箱涵工程 | □污水处理厂及配套工程 |
| □泵站工程 | ☑电力工程 |
| □交通安全设施工程 | □电信工程 |
| □交通疏解工程 | □交通监控工程 |
| □供水迁改工程 | □燃气工程 |
| □电力迁改工程 | □燃气迁改工程 |
| □有线电视迁改 | □电信迁改工程 |
| ☑水土保持工程 | ☑其它:配套工程等 |

## 三、合同工期

计划开工日期：2023 年 03 月 30 日（暂定）；

计划完工日期：2023 年 10 月 31 日（暂定）；

合同工期总日历天数 216 天。（暂定，实际开工日期以监理人签发的开工令日期为准，工期需满足上级考核目标）

## 四、质量标准

本工程质量标准：**达到国家、建设部、省市验收规范要求，工程质量为合格。**

## 五、签约合同价

人民币（小写）_¥35510255.20 元(_大写：叁仟伍佰伍拾壹万零贰佰伍拾伍元贰角)；下浮率：_19.58 %。

其中：

⑴安全文明施工措施费：人民币（大写）/(¥/元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；

⑶专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；

⑷暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)。

签约合同价为暂定价，最终合同价格以政府相关部门出具的评审报告结论或

发包人指定的第三方机构的审核结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第五部分附表及附件；

⑹本合同第三部分的专用条款；

⑺本合同第二部分的通用条款；

⑻本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑼投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑽现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑾图纸和技术规格书；

⑿已标价工程量清单；

⒀双方认为应作为合同构成的其它文件，包括发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”“专用条款”“补充条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、擅自分包或违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

订立地点：深圳市龙华区；

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

合同份数：壹拾肆份，其中发包人：捌份，承包人：肆份。其它合同保存单位及份数：建设行政主管部保存壹份（发包人报建时提交建设行政主管部门），监理人保存壹份。

发包人（盖章）：
深圳市龙华区水污染治理中心

法定代表人
或委托代理人：
（签字或盖章）

地址：深圳市龙华区龙华街道清湖行政服务中心 3 栋

电话：21047980

承包人（盖章）：
深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

法定代表人
或委托代理人：
（签字或盖章）

地址：深圳市罗湖区翠竹路 1135 号水电大厦 2 楼

电话：0755-25507848

进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的费用和(或)建设工期延误由承包人承担。

**4.3 项目经理的任命**

(2)承包人任命的项目经理姓名：许江炼，资格证书号：粤1442019202004545。

(3)合同签订后项目经理按发包人要求时间必须进驻项目现场，并按照发包人指定的方式履行签到手续。承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金：每人次25万元，且发包人有权对其做出不合格的履约评价，同时发包人将视情况向建设主管部门提出对其做不良记录的处理。

项目经理每月缺席两次及以上工程例会，视为未到岗履职，监理人可以下停工令，暂时停止施工。按照12.2款[承包人原因引起的暂停施工]处理。

**4.4 项目经理的更换**

(2)承包人未经监理人及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金：详见《项目经理更换违约金额表》，且发包人有权对其做出不合格的履约评价，同时发包人将视情况向建设主管部门提出对其做不良记录的处理。

**项目经理更换违约金额表**

| 序号 | 合同签约价 | 擅自更换施工项目经理违约金/次 | 按照通用条款4.4（1）约定更换项目经理，除因犯罪被羁押或者判刑、死亡原因外，其他原因取得委托人的同意更换项目经理违约金/次 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤400万元 | 5万元/次 | 3万元/次 |
| 2 | （400万元，5000万元] | 25万元/次 | 10万元/次 |
| 3 | （5000万元，5亿元] | 50万元/次 | 20万元/次 |
| 4 | >5亿元 | 100万元/次 | 40万元/次 |

(3)通用条款4.4条所列“无能力履行合同的责任和义务”的情形包括（但不限于）：发生一般及以上质量或安全责任事故、因拖欠劳务工工资引起上访造

合同编号：深龙华水务合字〔2023〕51号

# 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）

# 合同工程完工验收

# 鉴定书

2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）

合同工程完工验收工作组

2024年9月30日

项目法人/验收主持单位：（公章） 深圳市龙华区水污染治理中心

勘察单位：（公章） 深圳市水务规划设计院股份有限公司

设计单位：（公章） 深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位：（公章） 深圳市昊源建设监理有限公司

施工单位：（公章） 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

主要设备制造（供应）商单位： 东莞市大禹水工设备有限公司

双恒阀门集团有限公司

质量和安全监督机构： 深圳市龙华区水务局

运行管理单位： 深圳市龙华区水污染治理中心

验收日期：2024 年 9 月 30 日

验收地点：深圳市龙华区

# 前　言

**验收依据：**

1、2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）施工合同文件；

2、2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）经批准的设计图纸文件（包括施工图纸、设计技术文件及相关设计变更）；

3、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)等相关规程规范。

**组织机构：**

本合同工程完工验收依据是中华人民共和国水利部批准《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)有关规定，验收由深圳市龙华区水污染治理中心主持，验收组成员由深圳市龙华区水污染治理中心、深圳市水务规划设计院股份有限公司、深圳市昊源建设监理有限公司、深圳市广汇源水利建筑工程有限公司单位代表组成，深圳市龙华区水务局代表列席会议。

**验收过程：**

本合同工程验收于 2024 年 9 月 30 日在深圳市龙华区进行验收。会议听取了各参建单位的工作报告，验收组现场检查了工程完成情况和工程质量，检查了相关档案及验收资料，经讨论并形成了 2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）项目的合同工程完工验收鉴定书。

## 一、合同工程概况

### （一）合同工程名称及位置

1. 合同工程名称：2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）
2. 合同工程位置：深圳市龙华区

### （二）合同工程主要建设内容

1. 大坑水库除险加固工程：采用紫外光固化管道修复法补强加固输水涵管；更换输水涵管进水口闸门、启闭机、出水口蝶阀；溢洪道泄槽段右侧挡墙顶部岸坡加固；拆除重建溢洪道泄槽段箱涵和交通桥；拆除重建尾水渠底板及边墙；输水涵管进口段右侧库岸护坡；修复完善大坝安全监测设施等建设内容。
2. 牛咀水库除险加固工程：重建局部溢洪道控制段；新建闸室，增设控制闸门、上部启闭机房；重建溢洪道进水渠和泄槽段高边墙；清理重建现状交通桥、重建消力池；补强加固现状坝下涵管，更换涵管进水口闸门；完善水雨情测报和安全监测设施等建设内容。
3. 大水坑水库除险加固工程：主坝新建钢筋砼防浪墙与现状防浪墙相接，副坝增设高喷灌浆防渗；清理重建坝顶砼路面、钢筋砼防浪墙；清理重建溢洪道控制段和消力池；增设控制闸门及卷扬启闭机；补强加固现状坝下涵管；更换进水口闸门、启闭设备和出口蝶阀；完善水雨情测报和安全监测设施等建设内容。
4. 冼屋水库除险加固工程：修复大坝坝顶混凝土路面及上游混凝土护坡，重建下游植草护坡；对输水涵管明管段严重腐蚀的外壁进行除锈处理并在表面涂刷防腐涂料；修复完善大坝安全监测系统，增设环境量、渗流监测设施；水库管理信息化建设和应用等建设内容。

5. 横坑水库除险加固工程：副坝左坝肩新建防浪墙与现状防浪墙相接，清理重建该段坝顶沥青砼路面；封堵原溢洪道进口段；修复临时溢洪进口段砼裂缝；修复补强现状DN1000坝下涵管；更换进口闸门和启闭机；修复完善大坝监测自动化系统、信息化建设和应用等建设内容。

## （三）合同工程建设过程

1. 主要工程施工情况

(1) 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）项目的开工时间为2023年4月23日，实际完工时间为2024年7月5日。

(2) 施工单位在施工过程中，严格按照设计文件和合同文件要求，依据设计图纸、工程设计变更及相关规范进行施工。施工前上报施工组织设计、专项施工方案等，按照批复的方案组织现场施工安排等。同时按照有关规定，在监理工程师的见证下，对原材料及中间产品进行送检。

(3) 根据相关规范要求，对于重要隐蔽单元工程、关键部位的单元工程由建设、监理、设计、施工等进行四方联合验收合格后方可进行下一道工序，未出现未经验收擅自隐蔽的情况。

(4) 在施工过程中，严格执行“三检制”，每道工序施工完毕，经验收合格后才进入下一道工序施工，做好相关工序的验收工作，并做好验收记录。

(5) 每周组织召开工程监理例会，分析施工过程中存在的问题，并及时解决问题，每月按时向建设单位上报施工月报，各参建单位定期组织现场检查，跟进工程进展情况。

## 二、验收范围包括

大坑水库除险加固工程、牛咀水库除险加固工程、大水坑水库除险加固

工程、洗屋水库除险加固工程、横坑水库除险加固工程共计5个单位工程。

## 三、合同执行情况

### （一）合同价款

合同价为3551.02552万元，目前支付的工程进度款2074.504655万元，占合同总价的58.42%。

### （二）合同执行情况

我单位已按本施工合同约定和设计图纸的要求完成了合同工程全部施工内容，无不良履约评价，合同执行良好。

### （三）工程完成情况和完成的主要工程量

本合同工程均按施工合同约定完成设计图纸的全部工程内容，并经验收合格，主要工程量如下：

表1　大坑水库除险加固工程完成的主要工程量：

| 分部工程及编码 | 单元工程名称 | 单元工程量 | 工程量单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 溢洪道除险加固工程DKSK-YH | △土方开挖 | 462.97 | $m^2$ | 主要工程量为合同工程量清单部分内容，最终完成量以深圳市龙华区审计局审核结果为准 |
| | 底板浇筑 | 162.55 | $m^3$ | |
| | 挡墙浇筑 | 357.76 | $m^3$ | |
| | 挡墙临水面浇筑 | 77.36 | $m^3$ | |
| | 挡墙回填 | 409.52 | $m^2$ | |
| | 混凝土护坡 | 26.58 | $m^3$ | |
| | 回填碎石 | 9.84 | $m^3$ | |
| | 排水沟 | 114.34 | $m^3$ | |
| | 格构梁浇筑 | 153.76 | $m^3$ | |
| | 草皮护坡 | 303.91 | $m^2$ | |
| | 路面恢复 | 373.34 | $m^2$ | |
| | 紫光固化修复 | 88.00 | m | |
| | 锚杆及锚索支护 | 200.00 | m | |
| 金结机电设备工程DKSK-JJ | 闸门埋件安装 | 1.00 | 套 | |
| | 闸门安装 | 1.00 | 扇 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 启闭机安装 | 1.00 | 台 | |
| | 伸缩节安装 | 1.00 | 套 | 主要工程量为合同工程量清单部分内容，最终完成量以深圳市龙华区审计局审核结果为准 |
| | 蝶阀安装 | 1.00 | 套 | |
| | 渗压计安装 | 12.00 | 支 | |
| | 发电机安装 | 1.00 | 台 | |
| 观测设施及电气工程 DKSK-GCDQ | 管道敷设 | 991.00 | 米 | |
| | 电缆敷设 | 991.00 | 米 | |
| | 电缆井 | 18.00 | 座 | |
| | 配电箱安装 | 5.00 | 台 | |
| | 接地装置 | 1.00 | 项 | |
| | 控制保护装置 | 2.00 | 套 | |
| | UPS 蓄电池安装 | 1.00 | 台 | |
| | 计算机监控系统 | 1.00 | 套 | |
| | 标志标牌 | 31.00 | 套 | |
| | □新建水尺 | 11.00 | 根 | |

表 2　牛咀水库除险加固工程完成的主要工程量：

| 分部工程及编码 | 单元工程名称 | 单元工程量 | 工程量单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 水闸启闭机房工程 NZSK-SZ | △土方开挖 | 50.00 | $m^2$ | 主要工程量为合同工程量清单部分内容，最终完成量以深圳市龙华区审计局审核结果为准 |
| | △灌注桩 | 147.3 | $m^3$ | |
| | 水闸垫层 | 7.68 | $m^3$ | |
| | 水闸底板 | 75.00 | $m^3$ | |
| | 水闸边墙 | 31.2 | $m^3$ | |
| | 闸墩 | 74.65 | $m^3$ | |
| | 框架柱 | 22.86 | $m^3$ | |
| | 中间楼层梁板 | 28.74 | $m^3$ | |
| | 顶层梁板 | 18.19 | $m^3$ | |
| | 填充墙 | 60.48 | $m^3$ | |
| | 钢梯 | 1.00 | 座 | |
| | 甲级防火门（单开） | 1.00 | 扇 | |
| | 涂料 | 163.52 | $m^2$ | |
| | 卷材防水层 | 30.52 | $m^2$ | |
| | 砖面层 | 18.14 | $m^2$ | |
| | 饰面砖 | 60.50 | $m^2$ | |
| | 金属门窗 | 62.51 | $m^2$ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 门窗玻璃 | 107.24 | $m^2$ | |
| | 栏杆安装 | 117.00 | m | 主要工程量为合同工程量清单部分内容，最终完成量以深圳市龙华区审计局审核结果为准 |
| 溢洪道及消力池除险加固工程 NZSK-YX | △土方开挖 | 2200.69 | $m^2$ | |
| | 底板浇筑 | 718.20 | $m^3$ | |
| | 挡墙浇筑 | 802.84 | $m^3$ | |
| | 挡墙临水面浇筑 | 313.68 | $m^3$ | |
| | 挡墙回填 | 564.69 | $m^2$ | |
| | 回填碎石 | 137.20 | $m^3$ | |
| | 锚杆支护 | 1033.00 | m | |
| | 垫层浇筑 | 107.87 | $m^3$ | |
| | △灌注桩 | 415.42 | $m^3$ | |
| | 冠梁 | 42.44 | $m^3$ | |
| | 紫光固化修复 | 104.00 | m | |
| 金结机电设备工程 NZSK-JJ | 闸门埋件安装 | 2.00 | 套 | |
| | 闸门安装 | 2.00 | 扇 | |
| | 启闭机安装 | 2.00 | 台 | |
| | 发电机安装 | 1.00 | 台 | |
| 观测设施及电气工程 NZSK-GCDQ | 管道敷设 | 3000.00 | 米 | |
| | 电缆敷设 | 3000.00 | 米 | |
| | 电缆井 | 29.00 | 座 | |
| | 配电箱安装 | 6.00 | 台 | |
| | 接地装置 | 1.00 | 项 | |
| | 控制保护装置 | 2.00 | 套 | |
| | UPS 蓄电池安装 | 1.00 | 台 | |
| | 计算机监控系统 | 1.00 | 套 | |
| | 标志标牌 | 33.00 | 套 | |
| | □新建水尺 | 16.00 | 根 | |
| | □沥青路面 | 1239.42 | $m^2$ | |
| 交通桥 NZSK-JTQ | △土方开挖 | 51.60 | $m^2$ | |
| | 交通桥混凝土 | 99.97 | $m^3$ | |
| | 栏杆 | 12.00 | m | |
| | 面板 | 48.00 | $m^2$ | |
| | 砼路面层 | 12.00 | $m^3$ | |
| | △□道路顺接 | 2963.00 | $m^2$ | |

表 3　大水坑水库除险加固工程完成的主要工程量：

| 分部工程及编码 | 单元工程名称 | 单元工程量 | 工程量单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大坝除险加固工程 DSKSK-DB | △土方开挖 | 515.96 | $m^2$ | 主要工程量为合同工程量清单部分内容，最终完成量以深圳市龙华区审计局审核结果为准 |
| | 防渗墙 | 3823.34 | m | |
| | 导墙 | 217.66 | $m^3$ | |
| | 人行步阶 | 33.66 | $m^3$ | |
| | 防浪墙 | 238.53 | $m^3$ | |
| | △路基 | 207.00 | $m^2$ | |
| | 6%水泥石粉渣 | 207.00 | $m^2$ | |
| | 4%水泥级配碎石 | 207.00 | $m^2$ | |
| | 5%水泥级配碎石 | 207.00 | $m^2$ | |
| | 沥青路面层 | 1129.36 | $m^2$ | |
| | 坝顶截水沟 | 21.41 | $m^3$ | |
| △水闸启闭机房工程 DSKSK-SZ | △土方开挖 | 114.15 | $m^2$ | |
| | △灌注桩 | 146.36 | $m^3$ | |
| | 水闸垫层 | 4.00 | $m^3$ | |
| | 水闸底板 | 129.30 | $m^3$ | |
| | 水闸边墙 | 298.80 | $m^3$ | |
| | 闸墩 | 124.65 | $m^3$ | |
| | 框架柱 | 21.88 | $m^3$ | |
| △水闸启闭机房工程 DSKSK-SZ | 中间楼层梁板 | 26.02 | $m^3$ | |
| | 顶层梁板 | 16.64 | $m^3$ | |
| | 填充墙 | 60.48 | $m^3$ | |
| | 钢梯 | 1.00 | 座 | |
| | 甲级防火门（单开） | 1.00 | 扇 | |
| | 涂料 | 163.52 | $m^2$ | |
| | 卷材防水层 | 30.52 | $m^2$ | |
| | 砖面层 | 18.14 | $m^2$ | |
| | 饰面砖 | 60.50 | $m^2$ | |
| | 金属门窗 | 62.51 | $m^2$ | |
| | 门窗玻璃 | 109.71 | $m^2$ | |
| | 栏杆安装 | 117.00 | m | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 溢洪道及消力池除险加固工程 DSKSK-YX | △土方开挖 | 873.82 | $m^2$ | 主要工程量为合同工程量清单部分内容，最终完成量以深圳市龙华区审计局审核结果为准 |
| | 底板浇筑 | 175.52 | $m^3$ | |
| | 挡墙浇筑 | 512.78 | $m^3$ | |
| | 挡墙回填 | 184.56 | $m^2$ | |
| | 回填碎石 | 3.32 | $m^3$ | |
| | 锚杆支护 | 140.00 | m | |
| | △支护灌注桩 | 202.03 | $m^3$ | |
| | 冠梁 | 36.38 | $m^3$ | |
| | 挂板 | 38.20 | $m^3$ | |
| | 坝顶草皮护坡 | 162.54 | $m^2$ | |
| | 紫光固化修复 | 70.00 | m | |
| 金结机电设备工程 DSKSK-JJ | 闸门埋件安装 | 3.00 | 套 | |
| | 闸门安装 | 3.00 | 扇 | |
| | 启闭机安装 | 3.00 | 台 | |
| | 伸缩节安装 | 2.00 | 套 | |
| | 蝶阀安装 | 2.00 | 套 | |
| | 渗压计安装 | 17.00 | 支 | |
| | 发电机安装 | 1.00 | 台 | |
| 观测设施及电气工程 DSKSK-GCDQ | 管道敷设 | 990.00 | 米 | |
| | 电缆敷设 | 990.00 | 米 | |
| | 电缆井 | 11.00 | 座 | |
| | 配电箱安装 | 7.00 | 台 | |
| | 接地装置 | 1.00 | 项 | |
| | 控制保护装置 | 4.00 | 套 | |
| | UPS 蓄电池安装 | 1.00 | 台 | |
| | 计算机监控系统 | 1.00 | 套 | |
| | 标志标牌 | 39.00 | 套 | |
| | □新建水尺 | 11.00 | 根 | |

表 4　洗屋水库除险加固工程完成的主要工程量：

| 分部工程及编码 | 单元工程名称 | 单元工程量 | 工程量单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大坝除险加固工程 WSK-DB | △路基 | 441.68 | $m^2$ | 主要工程量为合同工程量清单部分内容，最终完成量以深圳市龙华区审计局审核结果为准 |
| | 砂垫层基层 | 441.68 | $m^2$ | |
| | 6%水泥石粉渣基层 | 441.68 | $m^2$ | |
| | 砼路面层 | 88.44 | $m^3$ | |
| | 坝坡 6%水泥石粉渣 | 3917.00 | $m^3$ | |
| | 坝坡预制砖 | 3085.41 | $m^2$ | |
| | 排水沟 | 18.50 | $m^3$ | |
| | 电缆沟 | 25.63 | $m^3$ | |
| | 坝顶栏杆 | 253.26 | $m^3$ | |
| | 坝顶草皮护坡 | 3541.29 | $m^2$ | |
| | 护坡镇脚 | 70.32 | $m^3$ | |
| | 抛石挤淤 | 1241.00 | $m^3$ | |
| 金结机电设备工程 XWSK-JJ | 渗压计安装 | 9.00 | 支 | |
| 观测设施及电气工程 XWSK-GCDQ | 管道敷设 | 1400.00 | 米 | |
| | 电缆敷设 | 1400.00 | 米 | |
| | 电缆井 | 19.00 | 座 | |
| | 计算机监控系统 | 1.00 | 套 | |
| | UPS 蓄电池安装 | 1.00 | 台 | |
| | 标志标牌 | 26.00 | 套 | |
| | □新建水尺 | 5.00 | 根 | |
| | □沥青路面 | 432.00 | $m^2$ | |

表 5　横坑水库除险加固工程完成的主要工程量：

| 分部工程及编码 | 单元工程名称 | 单元工程量 | 工程量单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大坝除险加固工程 KSK-DB | △土方开挖 | 59.9 | $m^2$ | 主要工程量为合同工程量清单部分内容，最终完成量以深圳市龙华区审计局审核结果为准 |
| | 防浪墙 | 24.08 | $m^2$ | |
| | △路基 | 20 | $m^2$ | |
| | 6%水泥石粉渣 | 20 | $m^2$ | |
| | 4%水泥级配碎石 | 20 | $m^2$ | |
| | 5%水泥级配碎石 | 20 | $m^2$ | |
| | 沥青路下封层 | 20 | $m^2$ | |
| | 沥青路面层 | 40 | $m^2$ | |
| | 坝顶截水沟 | 0.9 | $m^3$ | |
| | 原溢洪道砼封堵 | 211.95 | $m^3$ | |
| | 预装箱式变电站垫层 | 4.74 | $m^3$ | |
| | 预装箱式变电站基础 | 7.83 | $m^3$ | |
| | 紫光固化修复 | 60 | m | |
| 金结机电设备工程 HKSK-JJ | 闸门埋件安装 | 1 | 套 | |
| | 闸门安装 | 1 | 扇 | |
| | 启闭机安装 | 1 | 台 | |
| | 渗压计安装 | 1 | 支 | |
| 观测设施及电气工程 HKSK-GCDQ | 管道敷设 | 1650 | 米 | |
| | 电缆敷设 | 1650 | 米 | |
| | 电缆井 | 19 | 座 | |
| | 接地装置 | 1 | 项 | |
| | 控制保护装置 | 1 | 套 | |
| | UPS 蓄电池安装 | 1 | 台 | |
| | 计算机监控系统 | 1 | 套 | |
| | 配电箱安装 | 4 | 台 | |
| | 标志标牌 | 40 | 套 | |
| | □新建水尺 | 11 | 根 | |

（四）结算情况

工程完工结算资料监理单位、建设单位已经审核完成，项目结算金额以深圳市龙华区审计局的审计结果为准。

四、合同工程质量评定：

本合同工程所含的5个单位工程均已在2024年9月4日通过验收，每个单位工程质量等级均为合格，满足合同要求。

| 工程名称 | 单位工程名称 | 单元工程质量统计 | | | 分部工程质量统计 | | | 单位工程等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 个数 | 优良个数 | 优良率 | 个数 | 优良个数 | 优良率 | |
| 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期） | 大坑水库除险加固工程 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 合格 |
| | 牛咀水库除险加固工程 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 合格 |
| | 大水坑水库除险加固工程 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 合格 |
| | 冼屋水库除险加固工程 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 合格 |
| | 横坑水库除险加固工程 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 合格 |

五、历次验收遗留问题处理情况：

无

六、存在主要问题及处理情况：

无

七、意见和建议：

无

八、结论：

（一）2021-2023 年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）项目于 2023 年 04 月 23 日开工，于 2024 年 07 月 05 日完工，本合同工程已按照批准的设计文件和合同文件要求完成了所有建设内容。

（二）本合同工程所含的 5 个单位工程均已通过验收，5 个单位工程质量等级均为**合格**，满足合同要求。

（三）工程档案资料基本齐全。

（四）工程完工结算资料已经过监理机构审核。

（五）施工期间未发生质量安全事故。

（六）施工现场已清理完毕。

（七）根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）相关规定，验收组同意本合同工程通过验收，质量等级评定为**合格**。

九、保留意见：（应有本人签字）

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表：

（见附表）

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录：

（一）施工单位综合管理文件材料；

（二）施工技术文件材料；

（三）质量保证资料及材料试验报告；

（四）施工单位其他资料；

（五）各分部工程单元质量评定资料；

（六）竣工图；

（七）影像材料。

# 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期）

## 合同工程验收工作组成员签字表

| 成员 | 姓名 | 单位 | 职位（职称） | 签名 |
|---|---|---|---|---|
| 组长 | 张磊 | 深圳市龙华区水污染治理中心 | 项目负责人 | |
| 成员 | 邓小龙 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 总监理工程师 | |
| 成员 | 李金星 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 设计代表 | |
| 成员 | 裴洪军 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 勘察负责人 | |
| 成员 | 许江炼 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 会议签到表

| 时间 | 2024 年 9 月 30 日 | 地点 | 青年创业园综合楼会议室 | |
|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 2021-2023年龙华区小型水库除险加固工程（第二期） | | | |
| 会议内容 | 合同工程完工验收 | | | |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| 1 | 区水务工程中心 | 宋飞 | | 13138854960 |
| 2 | 区水务工程中心 | 王彦 | | |
| 3 | 〃 | 张飞 | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | 区水务局 | 郑 | | |
| 7 | 〃 | 李 | | |
| 8 | 〃 | 李 | | |
| 9 | 龙华 | 周 | | |
| 10 | 深水规院 | 王 | | |
| 11 | 建设管理中心 | 叶 | | |
| 12 | 深水规院 | 李 | | |
| 13 | 〃 | 张 | | |
| 14 | 区水务局 | 黄 | | 13699756080 |
| 15 | 深圳市广汇源水利建筑有限公司 | 张 | | |
| 16 | 〃 | 王 | | 13823140515 |
| 17 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 任勇 | | 13622336528 |
| 18 | 深圳市广汇源水利建筑有限公司 | 廖荣振 | | 18813975140 |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

第 页 共 页

## 6、坑尾山塘水道治理工程

# 中 标 通 知 书

标段编号：44030920200022001001

标段名称：坑尾山塘水道治理工程

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

中标价：763.782152万元

中标工期：300天

项目经理(总监)：姚廷涛

本工程于 2020-06-01 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-07-30

查验码：3352962341703046

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

正本

工 程 编 号：44030920200022001

合 同 编 号：SG2020-033

# 深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：坑尾山塘水道治理工程

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

签订日期：2020 年 8 月 6 日

# 第一部分　协议书

**发包人**(甲方)：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

**承包人**(乙方)：**深圳市广汇源水利建筑工程有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：**坑尾山塘水道治理工程**

工程地点：**深圳市大鹏新区**

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：

资金来源：财政投入 **100%** ；国有资本_____%；集体资本_____%；民营资本_____ %外商投资_____ %；混合经济_____ %；其他_____%。

## 二、工程承包范围

包括但不限于挡水建筑物工程，泄水建筑物工程，输水建筑物工程，上坝道路工程，清淤工程，库区绿化工程，附属用房工程，配套安装工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

**1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程_____万平方米 | □电信管道工程_____米 |
| □挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米 | □电力管道工程_____米 |
| □软基处理工程_____万平方米 | □污水处理厂及配套工程_____立方米/d |
| □水厂及配套工程_____立方米/d | □污泥处理厂及配套工程_____立方米/d |
| □给水管道工程_____米 | □泵站工程_____平方米 |
| □道路工程长：__米宽：__米 | □隧道工程长：__米宽：__米高：_米 |
| □桥梁工程_____座 | □道路改造工程长：__米宽：__米 |
| □排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | □路灯照明工程_____座 |

| | |
|---|---|
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程_____米 |
| □交通安全设施工程_____米 | □燃气工程_____米 |
| □其它：主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等 | |

**2. 房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）； | | |
| □主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）； | | |
| □建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）； | | |
| □通风与空调(□通风□空调□其它）； | | |
| □建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）； | | |
| □建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）； | | |
| □智能建筑 | (□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程（□室外设施□附属建筑<br>□室外环境）。 | | |
| □燃气工程（户数：____;庭院管：__米） | | |

**3. 水务工程**

| | |
|---|---|
| □河道整治 | □管线迁移_ |
| ☑山塘整治 | □给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户） |
| □其它:_____ | |

**4. 其他工程**

_____

_____

## 三、合同工期

计划开工日期：2020年 8 月 1日（以总监发布的开工通知书上载明的日期为准）；

计划竣工日期：2021年 5 月 27日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数 300 天。

## 四、质量标准

本工程质量标准：**合格**

## 五、签约合同价

人民币（大写） 柒佰陆拾叁万柒仟捌佰贰拾壹元伍角贰分 (¥7637821.52元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 贰拾贰万叁仟叁佰零柒元壹角伍分 (¥ 223307.15 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ (¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ (¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）肆拾贰万柒仟叁佰壹拾叁元陆角捌分(¥427313.68 元)。

## 六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)合同协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)合同补充条款；

(5)合同专用条款；

(6)合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：__2020__年__8__月__6__日；

订立地点：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

发包人和承包人约定本合同自**双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章**后成立。

本合同一式__壹拾肆__份，其中正本贰份，副本壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执__壹正捌副__份，承包人执__壹正肆副__份。

| | |
|---|---|
| **发包人：**（公章） | **承包人：**（公章）深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
| **法定代表人或其委托代理人：**<br>（签字） | **法定代表人或其委托代理人：**<br>（签字） |
| **地址：** | **地址：** 深圳市罗湖区翠园路1135号 |
| **委托代理人：** | **委托代理人：** |
| **电话：** | **电话：** 0755-25637357 |
| **传真：** | **传真：** 0755-25637357 |
| **开户银行：** | **开户银行：** 中国建设银行深圳翠园支行 |
| **账号：** | **账号：** 44201512100051000583 |

坑尾山塘水道治理工程

合同工程完工（单位工程）验收

# 鉴　定　书

坑尾山塘水道治理工程

合同工程完工（单位工程）验收工作组

2022 年 02 月 24 日

项目法人：深圳市大鹏新区建筑工务署

设计单位：中王武大设计集团有限公司

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司

监理单位：北京燕波工程管理有限公司

施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

质量和安全监督机构：深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站

验收时间：2022 年 02 月 24 日

验收地点： 坝光片区一期临建新区工务署会议室

# 前言

**1、验收依据：**

根据《水利工程建设项目验收管理规定》（中华人民共和国水利部令第 30 号）、《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008、《水利水电工程施工质量检测与评定规程》SL176—2007、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~7—2012）、设计图纸、施工合同等。

**2、组织机构：**

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

设计单位：中工武大设计集团有限公司

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司

监理单位：北京燕波工程管理有限公司

施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

验收组成员：根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）的规定，成立了坑尾山塘水道治理工程分部工程验收工作组，成员如下：

组　　长：黄玉道

副组长：吴　云、姚廷涛

成　　员：杨春海、黄桂鎏、阴晓冬、陈速洪

**3、验收过程：**

2022 年 02 月 18 日，施工单位提交坑尾山塘水道治理工程验收申请报告，监理工程师审核后，认为具备了验收条件，将审核结果及时向项目法人报告。

征求各方意见后，同意于 2022 年 02 月 24 日，由项目法人主持进行验收。验收工作组认真检查了工程现场，听取了各参建单位的汇报，查阅了有关文件资料，经认真研究讨论，形成本鉴定书。

## 一、合同工程（单位工程）概况

### （一）合同工程（单位工程）名称及位置

坑尾山塘水道治理工程，位于深圳市大鹏新区葵涌街道坝光片区。

### （二）合同工程（单位工程）主要建设内容

本单位工程包括大坝加固工程、溢洪道加固工程、涵管加固工程、新建上坝路工程、附属工程五个分部工程。

主要建设内容包括：挡水建筑物工程、泄水建筑物工程、输水建筑物工程、上坝道路工程、清淤工程、库区绿化工程、附属用房工程、配套安装工程。

### （三）合同工程（单位工程）建设过程

1、2020 年 11 月 23 日，接到监理开工令工程正式开工。

2、大坝加固工程工程施工于 2020 年 12 月 25 日开工，2021 年 07 月 23 日完工；

3、溢洪道加固工程施工于 2020 年 12 月 03 日开工，2021 年 07 月 22 日完工；

4、涵管加固工程施工于 2021 年 03 月 18 日开工，2021 年 06 月 08 日完工；

5、新建上坝路工程施工于 2020 年 10 月 23 日开工，2021 年 07 月 27 日完工；

6、附属工程施工于 2021 年 05 月 27 日开工，2021 年 08 月 04 日完工；

7、2021 年 09 月 18 日通过了 5 个分部工程验收。

## 二、验收范围

坑尾山塘水道治理工程设计文件及施工合同约定全部施工内容。

## 三、合同执行情况

### （一）合同管理

1、进度管理

合同工期 300 日历天，工程于 2020 年 11 月 23 开工， 2021 年 08 月 04 日完工。实际工期 254 日历天。

2、质量管理

在整个施工过程中，建立由项目经理负责的施工质量保证体系，严格执行 “三检制”，每一道工序施工完毕，必须经验收合格后才能进入下一道工序施工，原材料、中间产品经见证送检合格，报验审批才能投入使用。

3、合同资金支付情况

本工程概算批复总投资 1343 万元，其中建安费 1048 万元，工程合同中标价 763.782152 万元。本工程已支付工程进度款 593.13 万元，占合同总价的 77.66%，工程投资控制合理，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

## （二）工程完成情况和完成的主要工程量

| 序号 | 单位工程 | 单元工程 | 单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坑尾山塘水道治理工程 | 帷幕灌浆 | m | 2411.84 |
| 2 | | 山塘清淤 | m2 | 1468.09 |
| 3 | | 土方开挖 | m3 | 2075 |
| 4 | | 坝体土料填筑 | m3 | 1060.5 |
| 5 | | 排水沟 | m3 | 36.19 |
| 6 | | 干砌石护坡 | m3 | 61.3 |
| 7 | | 坝体护坡 | m3 | 147.75 |
| 8 | | 步级 | m3 | 14.98 |
| 9 | | 防浪墙 | m3 | 44.36 |
| 10 | | 水泥石粉渣基层 | m3 | 38 |
| 11 | | 坝顶路面 | m2 | 172.2 |
| 12 | | 水位尺 | m3 | 0.37 |
| 13 | | 观测井台 | m3 | 1.93 |
| 14 | | 量水堰 | m3 | 1.82 |
| 15 | | 土方开挖 | m3 | 2751.5 |
| 16 | | 土料填筑 | m3 | 716.95 |
| 17 | | 进水段 | m3 | 138.58 |
| 18 | | 控制段 | m3 | 65.69 |
| 19 | | 泄槽段 | m3 | 333.4 |
| 20 | | 消力池段 | m3 | 207.72 |
| 21 | | 出水渠干砌石 | m | 80.8 |
| 22 | | 出水渠段 | m | 957.42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 坑尾山塘水道治理工程 | 栏杆安装 | m | 133.3 |
| 24 | | 乔灌木种植 | 株 | 82 |
| 25 | | 草皮绿化 | m2 | 2966.25 |
| 26 | | 进口段 | m3 | 36.79 |
| 27 | | 管道安装 | m | 30 |
| 28 | | 管道砼包封 | m3 | 359.96 |
| 29 | | 阀门井 | m3 | 17.9 |
| 30 | | 闸门安装 | 个 | 1 |
| 31 | | 蝶阀安装 | 个 | 1 |
| 32 | | 消力池段 | m3 | 19.2 |
| 33 | | 出水渠段 | m3 | 45.92 |
| 34 | | 土方开挖 | m3 | 145.18 |
| 35 | | 土料填筑 | m3 | 2653.47 |
| 36 | | 路面碎石层 | m | 192.2 |
| 37 | | 水泥稳定级配碎石 | m | 192.2 |
| 38 | | 沥青路面 | m3 | 217 |
| 39 | | 接线井 | 座 | 12 |
| 40 | | 排水沟 | m3 | 69.52 |
| 41 | | 栏杆 | m | 270.45 |
| 42 | | 箱涵土方开挖 | m | 24 |
| 43 | | 箱涵碎石层 | m | 24 |
| 44 | | 过路箱涵 | m3 | 255.9 |
| 45 | | 干砌石护底 | m | 21 |
| 46 | | 挡墙开挖 | m | 33.45 |
| 47 | | 重力式挡墙 | m3 | 256.7 |
| 48 | | 过路管铺装 | m | 36 |
| 49 | | 草皮绿化 | m2 | 901.34 |
| 50 | | 启闭房 | 座 | 1 |
| 51 | | 防汛仓库 | 座 | 1 |
| 52 | | 管理房 | 座 | 1 |

## （三）结算情况

坑尾山塘水道治理工程合同价为 763.782152 万元，累计支付工程款 593.13 万元，

占合同总价的77.66%。本工程施工结算已经监理单位初步审核。

## 四、合同工程（单位工程）质量评定

### （一）分部工程质量评定情况

| 单位工程名称 | 分部工程 | 质量等级 |
|---|---|---|
| 坑尾山塘水道治理工程 | 大坝加固工程 | 合格 |
| | 溢洪道加固工程 | 合格 |
| | 涵管加固工程 | 合格 |
| | 新建上坝路工程 | 合格 |
| | 附属工程 | 合格 |

### （二）工程质量检测情况

本工程的所有原材料及中间产品均经监理见证取样送检，取样与检测的频率均满足规范要求，具体项目如下：

| 序号 | 检测项目 | 检测数量 | 合格数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢筋原材（Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ22、Φ25） | 6组 | 合格 | |
| 2 | 水泥原材试验 | 2组 | 合格 | |
| 3 | 击实试验 | 4组 | 合格 | |
| 4 | 方管原材试验 | 2组 | 合格 | |
| 5 | MU10混凝土砖 | 1组 | 合格 | |
| 6 | C15混凝土试块 | 42组 | 合格 | |
| 7 | C25混凝土试块 | 3组 | 合格 | |
| 8 | C30混凝土试块 | 78组 | 合格 | |
| 9 | C40混凝土试块 | 1组 | 合格 | |
| 10 | 焊缝超声检测 | 1组 | 合格 | |
| 11 | 帷幕灌浆钻孔压水试验 | 14点 | 合格 | |
| 12 | 压实度检测 | 162点 | 合格 | |

（三）合同工程（单位工程）质量评定情况

本工程包含 1 个单位工程、5 个分部工程，所有分部工程施工质量合格。经施工单位自评，监理单位复核、建设单位认定，合同工程（单位工程）施工质量合格。

**五、历次验收遗留问题处理情况**

无

**六、存在的主要问题及处理意见**

无

**七、意见和建议**

无

**八、验收结论**

坑尾山塘水道治理工程合同工程完工（单位工程）验收组听取了建设、勘察、设计、监理、施工等单位对工程建设情况的汇报，查阅了验收资料并察看了施工现场，认为本工程具备合同工程完工（单位工程）验收条件。验收结论如下：

1、施工单位已按照批准的设计文件及施工合同完成了建设内容。

2、主要原材料、中间产品按规范要求进行了见证检测，检测结果合格；闸门、启闭机及管道安装功能性试验结果合格；设备进场检验、质量证明资料齐全有效，安装及调试试运行正常。

3、本合同工程（单位工程）包含 1 个单位工程、5 个分部工程，经施工单位自评，监理单位复核，质量等级合格，达到合同约定质量标准。外观质量应得分 69 分，实得分 55.1 分，得分率 79.9%，外观质量等级合格。

4、本合同工程（单位工程）的完工结算已经监理单位审核。

5、本合同工程（单位工程）工程验收资料基本齐全。

6、本合同工程（单位工程）在施工过程中未发生安全及质量事故。

施工过程中未发生质量安全事故。依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）5.0.1 条的规定，该项目单位工程验收和合同工程完工验收一并进行，综合评定

该项目质量等级为合格。

**九、保留意见**

无

保留意见人签字：

**十、合同工程（单位工程）完工验收工作组成员签字表**

# 坑尾山塘水道治理工程

## 合同工程完工（单位工程）验收工作组成员签字表

| | 姓 名 | 单 位（全称） | 职务/职称 | 签 字 |
|---|---|---|---|---|
| 组　长 | 黄玉道 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 项目负责人 | |
| 成　员 | 吴　云 | 北京燕波工程管理有限公司 | 总监理工程师 | |
| 成　员 | 杨春海 | 北京燕波工程管理有限公司 | 监理工程师 | |
| 成　员 | 黄桂鎏 | 中工武大设计集团有限公司 | 设计负责人 | |
| 成　员 | 阴晓冬 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察负责人 | |
| 成　员 | 姚廷涛 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | |
| 成　员 | 陈速洪 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 现场负责人 | |
| | 以下空白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 7、西丽水库前置库安全隐患消除工程

深圳市深水水务咨询有限公司

# 中标通知书

公开 · 公平 · 公正 · 诚实 · 信用

编号：2022120201

**深圳市广汇源水利建筑工程有限公司:**

深圳市深水水务咨询有限公司受深圳市西部水源管理中心委托，就“西丽水库前置库安全隐患消除工程（采购项目编号：SZDL2022002312）”采用公开招标的采购方式进行采购。根据评审委员会的评审结论，采购单位确认贵公司为本项目的中标供应商，详列如下：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 采购计划编号 | PLAN-2022-440300000-115017-18021、PLAN-2022-440300000-115017-18022、PLAN-2022-440300000-115017-18019 | | |
| 采购单位 | 深圳市西部水源管理中心 | | |
| 标的名称 | 西丽水库前置库安全隐患消除工程 | 中标数量 | 1 项 |
| 标的金额 | 预算金额 | 中标金额 | |
| 合计 | 人民币叁佰肆拾玖万伍仟零玖拾肆元伍角贰分（￥3,495,094.52） | 人民币叁佰零捌万陆仟捌佰壹拾壹元整（￥3,086,811.00） | |
| 合同履行期限 | 工程施工总工期为 120 个日历天，以监理单位开具的开工令日期起算。 | | |
| 合同签订事宜 | 请贵公司凭此《中标通知书》原件，于十个工作日内按照招标文件和中标供应商的投标文件与采购单位签订合同。 | | |
| 采购政策 | 1. 中标公司企业类型（大/中/小/微企业）：/<br>2. 我市推出政府采购订单融资改革试点工作，中标（成交）供应商可以凭借与采购单位签订且经备案的采购合同，向参与政府采购订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以自身信贷政策为基础提供较低利率资金支持，订单融资具体流程可参阅深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）信息公开栏目或者深圳政府采购网（www.szzfcg.cn）政府采购订单融资栏目。 | | |
| 联系方式 | 采购单位：深圳市西部水源管理中心<br>中标单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司<br>代理机构：深圳市深水水务咨询有限公司 | 殷　工<br>容　皓<br>庄晓琴<br>刁杰辉 | 15919887037<br>13528731649<br>13688812350<br>18707551546 |

采购代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2022 年 12 月 02 日

抄报：深圳市财政局

抄送：深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司

抄送：深圳市西部水源管理中心

公司地址：深圳市清水河一路116号罗湖投资控股大厦A座4层

邮　编：518003　　传　真：0755-22385900　　网　址：http://www.szsszx.com

工程编号：_____

合同编号：SZ-2022-0017

# 深圳市水务局
# 建设工程施工合同

工程名称：西丽水库前置库安全隐患消除工程

工程地点：深圳市宝安区

发 包 人：深圳市西部水源管理中心

承 包 人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

## 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：　深圳市西部水源管理中心

**承包人**(全称)：　深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

**一、工程概况**

工程名称：　西丽水库前置库安全隐患消除工程

工程地点：　深圳市宝安区

**二、工程承包范围**

本项目为西丽水库前置库安全隐患消除工程，主要工作量为：A 区出水闸侧 30m 岸坡修复，采用密排 Φ150mm 松木桩+抛石护坡。B 区 2#道路侧 73.3m 岸坡修复，采用预制六角植草砖贴面；B 区砌石坝顶两侧增设栏杆共 500m。C 区出水闸侧 56m 岸坡修复，采用 C30 素砼；围堤两侧共 480m 掏空修复，采用密排 Φ150mm 松木桩+抛石护坡；C 区码头 70m 岸坡修复，采用抛石护坡护脚；塘梗 371m 岸坡修复，采用抛石护坡护脚+预制六角植草砖贴面；C 区进水闸侧 23m 岸坡修复，采用 C30 混凝土挡墙+C30 混凝土护坡。D 区 3#道路侧 103m 岸坡修复，采用预制六角植草砖贴面。以及 A、C 区进、出水闸前后增设拦污栅，型号围油栏 PVC600。各区共新增告示牌 14 个，警示牌 46 个。（详见招标工程量清单及图纸）。

1

## 三、合同工期

计划开工日期：2022 年 12 月 / 日（以监理发布开工令为准）；

计划竣工日期：2023 年 3 月 / 日；

合同工期（总日历天数）120 天；

承包人应在中标之日起 7 天内提交施工组织方案，并在开工前按方案要求设立负责工程的施工组织和管理机构，组织架构健全，相关人员必须常驻工程现场。工程具备竣工验收 30 天内，承包人根据国家、深圳市水务发展专项资金工程管理有关规定向发包人提交竣工验收书面申请及竣工资料。如果工程验收不合格，承包人须在规定期限内按整改意见进行整改，整改时间纳入工程的施工期内，整改完成达到验收标准后，重新提出工程竣工验收申请。工程竣工验收合格五个工作日内，承包人须提交工程竣工验收报告。工程竣工验收报告获批准后，办理工程移交、决算手续。如工程验收不合格，将不合格部分按合同约定扣除。

## 四、质量标准

①工程质量合格必须符合施工图纸及验收规范要求，工程竣工时必须达到合格的质量标准，并按照合同规定提供了完整的技术资料。

②工程质量不符合设计要求，质量不合格，发包人有权要求承包人停工或返工，返工费由承包人承担，工期不予顺延。因发包人原因工程量达不到标准，若持续三日历天不开展整改或是隐蔽工作缺失，则发包人可委托其它单位或人员整改，其费用发包人有权自应付承包人工程款中加倍直接扣除，承包人不得异议，承包人仍须对此项目的质量及安全负责。

③承包人对工程材料、设备及施工质量负全部责任，因质量问题所产生的一切经济损失及法律责任概由承包人负责。

④隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收 48 小时前通知发包人代表或监理单位参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人或监理单位在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收；

⑤承包人应在施工过程中完善各项资料，各项资料需满足政府部门验收和移交的要求。

⑥工程质量应符合设计图纸、本合同、国家和所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范及行业主管部门之要求。按照标准、规范和设计的要求以及建设方及监理发出的指令施工，随时接受建设方、监理的检查检验、为检查检验提供便利条件。

**五、签约合同价**

本合同采取固定单价的计价方式，合同总价人民币（大写 叁佰零捌万陆仟捌佰壹拾壹元整 ）（¥3086811.00 元）；

其中：安全文明施工费：

人民币（大写 柒万伍仟伍佰叁拾陆元叁分 ）（¥ 75536.03 元）；

**六、项目经理**

项目经理姓名： 黄 坚

身份证号码： 441481198810095478

注册证号： 粤 1442018201905066

**七、工人工资专用账户信息**

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

**八、组成合同的文件**

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议及其附件；

⑵本合同协议书；

⑶中标通知书；

⑷本合同补充条款及其附件；

⑸本合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

⑹本合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

**九、词语含义**

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

**十、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同

所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**十一、合同订立与生效**

1. 订立时间：__2022__年__12__月__8__日；

2. 订立地点：__深圳市宝安区__

3. 本合同一式__八__份，发包人执__五__份，承包人执__三__份。均具有同等法律效力，发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

（以下为盖章页）

（本页为盖章页）

| | |
|---|---|
| **发包人：**（公章） | **承包人：**（公章） |
| **法定代表人或其委托代理人：** | **法定代表人或其委托代理人：** |
| （签字） | （签字） |
| **组织机构代码：** | **组织机构代码：** |
| **地址：** | **地址：** |
| **邮政编码：** | **邮政编码：** |
| **法定代表人：** | **法定代表人：** |
| **委托代理人：** | **委托代理人：** |
| **电话：** | **电话：** |
| **传真：** | **传真：** |
| **电子信箱：** | **电子信箱：** |
| **开户银行：** | **开户银行：中国建设银行深圳翠园支行** |
| **账号：** | **账号：4420 1512 1000 5100 0583** |

# 深圳市水务发展专项资金工程建设类项目竣工验收

# 鉴　定　书

项　目　名　称：西丽水库前置库安全隐患消除工程

验　收　日　期：2023 年 08 月 31 日

验收主持单位：深圳市西部水源管理中心

项目法人（建设单位）：深圳市西部水源管理中心

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位：晨越建设项目管理集团股份有限公司

施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

运行管理单位：深圳市西部水源管理中心

验收时间：2023 年 08 月 31 日

验收地点：深圳市西丽水库管理所三楼会议室

一、项目概况

（一）工程名称及位置

工程名称：西丽水库前置库安全隐患消除工程

位置：深圳市南山区西丽街道西丽水库

（二）工程主要建设内容

本次工程主要任务：现浇混凝土护坡；新建混凝土挡墙；波形梁护栏安装；抛石护脚，松木桩支护；路面恢复（平缘石、花岗岩砖及透水砖路面）；新增标识牌安装；拦污索安装；植草护坡等。

（三）工程建设过程

本工程于2023年3月7日接到开工令正式开工，2023年7月26日完工。

2023年3月9日～2023年3月26日完成A区、C区松木桩支护施工；

2023年3月11日～2023年5月30日完成A区、C区抛石护脚施工；

2023年5月1日～2023年6月10日完成B区波形梁护栏安装施工；

2023年5月5日～2023年7月4日完成各区标识牌安装施工；

2023年5月29日～2023年6月17日完成C区新建混凝土挡墙施工；

2023年6月1日～2023年7月26日完成B区、D区现浇混凝土护坡施工；

2023年6月5日～2023年7月5日完成A区、C区拦污索安装施工；

2023年6月27日～2023年7月20日完成C区路面施工（平缘石、花岗岩砖及透水砖路面）；

二、验收范围

西丽水库前置库安全隐患消除工程整个项目竣工验收。

三、项目建设完成情况及完成的主要工程量

（一）合同管理

本工程在管理过程中，参建各方依据设计、施工、监理等相关方面的合同条款及有关政策、法律、法规、技术标准，以工程进度、质量、投资目标

为控制重点，处理施工过程中的有关问题，主要完成了以下几个方向的工作：

1、参建各方的管理人员按合同约定配置齐全、到位；

2、参建各方的管理人员按合同约定条款认真履行各自的职责；

3、建设单位按照合同约定，及时提供施工场地，保证工程项目按期开工建设；

4、按照合同约定进行现场的安全文明施工管理；

5、按照合同约定确认工程量、支付工程进度款项；

6、按照合同约定程序，及时处理工程变更事项；

7、按照合同约定对工程质量、工程进度以及工程投资进行有效管理；

8、按照合同约定及规范要求处理各类文档资料。

本工程执行情况良好，未发生违约、索赔及争议等事项。

（二）工程完成情况

本工程于 2023 年 3 月 7 日接到开工通知正式开工，2023 年 7 月 26 日完工；已完成合同范围内约定、经批准的设计施工图及经监理单位签发的设计变更通知单及附图内的所有工作内容。

（三）完成的主要工程量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 现浇混凝土护坡 | | | |
| 1 | B 区现浇混凝土护坡 | $m^2$ | 427.12 | |
| 2 | D 区现浇混凝土护坡 | $m^2$ | 216.2 | |
| 二 | 新建混凝土挡墙 | | | |
| 1 | 混凝土挡墙 | $m^3$ | 157.4 | |
| 三 | 波形梁护栏安装 | | | |
| 1 | B 区波形梁护栏 | m | 400 | |
| 四 | 抛石护脚，松木桩支护 | | | |
| 1 | A 区抛石护脚 | $m^3$ | 56.1 | |
| 2 | A 区松木桩 | m | 800 | |

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | C区抛石护脚 | $m^3$ | 1417.72 | |
| 4 | C区松木桩 | m | 11548 | |
| 五 | 路面恢复（平缘石、花岗岩砖及透水砖路面） | | | |
| 1 | C区透水砖 | $m^2$ | 133.97 | |
| 2 | C区花岗岩砖 | $m^2$ | 108.72 | |
| 2 | C区平缘石 | m | 246.54 | |
| 六 | 新增标识牌安装 | | | |
| 1 | 各区标识牌 | 块 | 23 | |
| 七 | 拦污索安装 | | | |
| 1 | A区拦污索 | m | 90 | |
| 2 | C区拦污索 | m | 310 | |
| 八 | 植草护坡 | | | |
| 1 | B、C、D区植草护坡 | $m^2$ | 1554.83 | |

（四）工程设计变更情况

1、根据工作联系单001号。变更内容：将B区波形栏杆基础调整长×宽×高尺寸为：500mm×500mm×400mm，立柱埋深不得小于400mm，其余内容按原施工图施工。

2、根据工作联系单002号。变更内容：将B区、D区六角植草砖护坡型式调整为C25现浇混凝土，厚150mm，预设Φ200PVC排水孔，间距700×700mm，呈梅花型布置，排水孔铺设种植土厚100+大叶油草籽播种，现浇混凝土每10m设置一道分缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝。

3、上述变更累计变更费用减少3.029695万元（减少合同价0.98%），满足设计变更相关要求。变更均已按《深圳市水务局水务建设工程设计变更管理办法(2022年版)》相关程序进行，并已向市水务局建设管理处备案。

## 四、项目质量评定

1、工程质量评定

本工程所含的1个单位工程，4个分部工程，经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，所有分部工程质量等级评定为合格，单位工程质量合格。

2、工程外观质量评定

本工程所含的1个单位工程外观质量评定应得66分，实得 55.3分,得分率83.79%,评定为合格。

3、工程质量检测情况

本工程所有原材料及中间产品由监理单位现场见证取样送检,累计取样送检12组次,检测结果均符合设计及相关规范要求。

| 序号 | 检测项目 | 应检组数 | 实检组数 | 合格组数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 抛石 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2 | 钢筋φ8 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | 土工网 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4 | C25混凝土抗压试块 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 5 | C30混凝土抗压试块 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 6 | C20混凝土抗折试块 | 1 | 1 | 1 | 100 |

4、单位工程质量等级评定意见

（1）本单位工程中所包含的分部工程质量全部合格

（2）本单位工程外观质量评定为合格；

（3）本单位工程在施工过程中未发生质量和安全事故；

（4）单位工程施工质量与评定资料齐全；

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）规定，经施工单位自评、监理机构复核、项目法人认定，本工程单位工程施工质量等级评定为合格。

## 五、项目结算

本工程合同价为3086811.00元，经监理单位初步审核，本合同工程结算价为2468774.87元，已支付施工单位1697746.05元，占合同价55.00%。

## 六、验收遗留问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、验收结论

本项目竣工验收工作组查看了施工现场，听取了各参建单位关于工程建设有关情况的汇报，现场检查了工程的完成情况和工程质量，查阅了与本工程验收有关文件及相关档案资料，认为本项目具备竣工验收条件，验收结论如下：

1、本工程已按批准的设计文件及施工合同要求完成了全部建设内容。

2、用于本工程的主要原材料及中间产品经监理见证取样检测结果均为合格。

3、本工程共包含 1 个单位工程，4 个分部工程，经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，所有分部工程质量合格。

4、本工程施工现场已经清理完毕，工程质量检验与评定资料齐全。

5、本工程施工结算已经监理单位审核。

6、本工程施工过程中未发生质量和安全事故。

依据《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2022)及《深圳水务建设发展专项资金工程建设类项目竣工验收管理工作指引》有关规定，验收工作组同意西丽水库前置库安全隐患消除工程通过竣工验收，工程质量评定为合格。

九、保留意见

无

## 十、验收工作组成员签字表

| 职　务 | 姓　名 | 单 位（全称） | 职务和职称 | 签 字 |
|---|---|---|---|---|
| 组 长 | 王少安 | 深圳市西部水源管理中心 | 所长 | |
| 成　员 | 刘义军 | 深圳市西部水源管理中心 | 高级工程师 | |
| 成　员 | 王晓嘉 | 深圳市西部水源管理中心 | 高级会计师 | |
| 成　员 | 杨创波 | 深圳市西部水源管理中心 | 副所长 | |
| 成　员 | 殷钰淮 | 深圳市西部水源管理中心 | 工程师 | |
| 成　员 | 黄沙龙 | 深圳市西部水源管理中心 | 职员 | |
| 成　员 | 李怡良 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 总　监 | |
| 成　员 | 刘雪侠 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 工程师 | |
| 成　员 | 黄　坚 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | |
| 成　员 | | | | |
| 成　员 | | | | |
| 成　员 | | | | |
| 成　员 | | | | |
| 成　员 | | | | |
| 成　员 | | | | |
| 成　员 | | | | |
| 成　员 | | | | |

# 会议签到表

| 会议名称 | 西丽水库前置库岸隐患消除工程竣工验收 | | |
|---|---|---|---|
| 会议地点 | 深圳市西丽水库管理所港会议室 | 会议时间 | 2023.8.31 |
| 姓名 | 工作单位 | 职务职称 | 联系电话 |
| [illegible] | 西部水源中心 | 主任 | 13602625170 |
| [illegible] | 〃 | 副工 | 13725545469 |
| 杨剑能 | 西部水源管理中心 | 副科长 | 13713830370 |
| 刘晴 | 局水源管理处 | | 13823106446 |
| [illegible] | 深圳市水务工程检测有限公司 | 工程师 | 13632958779 |
| 李振良 | 晨越建设 | 项目总监 | 18898597215 |
| [illegible] | 晨越建设 | | 17877188787 |
| 刘明亮 | 深水规院 | 水土保持室 | 18571879931 |
| 殷银龙 | 西部水源管理中心 | 工程师 | 15911888703 |
| 黄沙枝 | 西部水源管理中心 | | 17868000046 |
| | | | |
| 黄坚 | 深圳市东江源水利建筑 | 项目经理 | 13823203483 |
| 杨运鹏 | 深圳市东江源水利建筑 | | 13143333732 |
| 刘喜乐 | 深圳市东江源水利建筑 | | 13410526293 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

附件 3：企业近 5 年同类工程履约评价

# 三、企业近 5 年同类工程履约评价

投标人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 评价等级 | 履约评价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工） | 深圳市福田区水务综合事务中心 | 优 | 2024.9.9 |
| 2 | 2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段） | 深圳市龙岗排水有限公司 | 优 | 2025.5.26 |
| 3 | 高明区西坑水库除险加固工程项目 | 佛山市高明区水利投资建设有限公司 | 优 | 2024.10.12 |
| 4 | 上南南泵闸工程 | 中山市阜沙镇水务事务中心 | 优 | 2024.12.20 |
| 5 | 南海区官山大泵站大修加固工程 | 佛山市樵桑联围南海区水利所 | 优 | 2025.9.29 |

## 1、福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工）

# 履约评价表

过程履约评价☐　　最终履约评价☑

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目（施工） | 工程/项目类别 | 水利水电工程 |
| 建设单位 | 深圳市福田区水务综合事务中心 | 项目地址 | 深圳市福田区 |
| 施工单位 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 工程造价 | 1005.045516 万元 |
| 工程概况 | 项目建设内容主要包括：大坝加固、泄洪建筑物加固、输水建筑物加固、机电及金属结构改造等。<br>（一）禾镰坑水库<br>1、上游坝面加固，对大坝上游混凝土护坡局部存在的麻面和裂缝进行处理。<br>2、泄洪消能建筑物加固，对溢洪道尾水渠右侧浆砌石边墙进行砂浆抹面处理。<br>3、输水建筑物加固，采用紫外光固化管道修复法补强加固输水涵管，更换输水涵管进水口闸门与启闭设备。<br>4、增设水库视频监控、位移监测、渗压监测等智能化设施。<br>（二）莲塘尾水库<br>1、溢洪道加固，对溢洪道控制段两侧边墙表面局部破损、钢筋裸露等缺陷采用聚脲材料进行修补；泄槽出口段至尾水渠右侧边墙拆除，紧靠左侧边墙和底板新建 U 型钢筋混凝土槽。<br>2、输水涵管金属结构加固，更换输水涵管闸门、吊耳及启闭设备。<br>3、溢洪道左侧边坡加固，拆除溢洪道进水口左侧上部空心砖砌挡墙边坡，新建浆砌石挡墙；溢洪道泄槽段上部边坡（进水口至泄槽段交通桥）重力式挡墙设置排水孔，疏通上部排水沟；溢洪道泄槽段上部边坡（泄槽段交通桥以下）拆除现状空心砖砌挡墙，新建浆砌石挡墙。<br>4、近坝库岸左岸边坡加固，近坝库岸左岸浆砌石挡墙进行砂浆修复，并做堆石护脚；土质边坡水下部分采用混凝土护脚，浆砌石护坡。<br>5、对库尾沉砂池的集水池铺设石笼网格护底，对池底破损蘑菇石进行翻新。<br>6、库岸水土流失整治，近坝库岸右岸侧位于立交桥下的库岸进行喷混加固和喷播绿化，对于库岸左岸位于交通桥下的局部岸坡进行绿化。<br>7、在坝下游增设三防物资堆放点。<br>8、增设水库视频监控、边坡变形监测等智能化设施。 | | |
| 项目主要管理员 | 项目经理：潘燕君　　技术负责人：庄桐鑫<br>质量主任：姚廷涛　　安全主任　：陈灿权 | | |
| 工程资金来源情况 | ☑政府　☐国有　☐集体 | | |
| 工程/项目履约情况 | ☑优秀　☐良好　☐合格 | | |
| 合同开工时间 | 2023 年 7 月 2 日 | 合同完工时间 | 2023 年 12 月 8 日 |
| 合同签订时间 | 2023 年 6 月 29 日 | | |
| 建设单位联系人 | 辞工 | 联系电话 | 0755-23944063 |
| 建设单位意见：<br>已按合同约定完成相关建设任务。<br>建设单位（盖章）：<br>日　　期：2024 年 9 月 9 日 | | | |
| 说明 | 1. 本表中内容请您如实填写打印，并与提交资料内容保持一致。<br>2. 本表设置的内容不得随意更改。<br>3. 建设单位必须是签订合同的发包人。<br>4. 近 3 年（从招标公告发布之日起倒算）业绩时间以合同签订日期为准。 | | |

**2、2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）**

## 履约评价表

过程履约评价☑　　最终履约评价☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段） | 工程/项目类别 | 水利水电工程 |
| 建设单位 | 深圳市龙岗排水有限公司 | 项目地址 | 深圳市龙岗区 |
| 施工单位 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 工程造价 | 612.15 万元 |
| 工程概况 | 负责 35 座水库、3 座湖库型碧道(塘坑背水库群碧道、炳坑水库碧道及黄竹坑水库碧道，3 座碧道总长为 10.7 公里，总面积为 41.33 万平方米)维抢修工作。 | | |
| 项目主要管理员 | 项目经理：彭燕斯　　技术负责人：陈少强 | | |
| 工程/项目资金来源情况 | ☑政府　☐国有　☐集体 | | |
| 工程/项目履约情况 | ☑优秀　☐良好　☐合格 | | |
| 合同开工时间 | 2024 年 6 月 25 日 | 合同完工时间 | 2025 年 6 月 25 日 |
| 合同签订时间 | 2024 年 7 月 1 日 | | |
| 建设单位联系人 | 高阳 | 联系电话 | 75303504 |
| **建设单位意见：**<br>建设单位（盖章）高阳<br>日　　期：2025 年 5 月 26 日 | | | |
| 说明 | 1. 本表中内容请您如实填写打印，并与提交资料内容保持一致。<br>2. 本表设置的内容不得随意更改。<br>3. 建设单位必须是签订合同的发包人。<br>4. 近 3 年（从招标公告发布之日起倒算）业绩时间以合同签订日期为准。 | | |

3、高明区西坑水库除险加固工程项目

# 履约评价表

过程履约评价☐　　最终履约评价☑

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 高明区西坑水库除险加固工程项目 | 工程/项目类别 | 水利工程 |
| 建设单位 | 佛山市高明区水利投资建设有限公司 | 项目地址 | 佛山市高明区杨和镇西坑水库 |
| 施工单位 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 工程造价 | 2371.21 万元 |
| 工程概况 | 西坑水库位于佛山市高明区高明河支流杨梅河上游的杨和镇西坑村境内，于 1973 年冬季动工兴建，1976 年 10 月竣工投入使用，主要枢纽建筑物有拦河土坝、河岸式溢洪道、输水涵管，是一座以灌溉为主，结合防洪、备用水源等综合利用的中型水库。西坑水库除险加固工程主要建设内容为：大坝采用塑性混凝土进行防渗加固，改造加固输水涵放水塔及溢洪道，增设自动化监控设施和系统，对仓库及站区环境进行改造提升。 | | |
| 项目主要管理员 | 项目经理：韩定清　　项目副经理：陈荣概　　技术负责人：梁其宇 | | |
| 工程/项目资金来源情况 | ☑政府　　☐国有　　☐集体 | | |
| 工程/项目履约情况 | ☑优秀　　☐良好　　☐合格 | | |
| 合同开工时间 | 2022 年 10 月 20 日 | 合同完工时间 | 2023 年 8 月 15 日 |
| 合同签订时间 | 2022 年 8 月 15 日 | | |
| 建设单位联系人 | 温学荣 | 联系电话 | 13928529531 |
| 建设单位意见：<br>建设单位（盖章）：<br>日　　期：2024 年 10 月 12 日 | | | |
| 说明 | 1. 本表中内容请您如实填写打印，并与提交资料内容保持一致。<br>2. 本表设置的内容不得随意更改。<br>3. 建设单位必须是签订合同的发包人。<br>4. 近 3 年（从招标公告发布之日起倒算）业绩时间以合同签订日期为准。 | | |

## 4、上南南泵闸工程

# 履约评价表

过程履约评价□　　最终履约评价☑

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 上南南泵闸工程 | 工程/项目类别 | 水利工程 |
| 建设单位 | 中山市阜沙镇水务事务中心 | 项目地址 | 中山市阜沙镇 |
| 施工单位 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 工程造价 | 项目总投资额 3084.37 万元 |
| 工程概况 | 上南南泵闸工程位于阜沙镇大南联围干堤上，阜沙镇上南村二扁涌出口处，主要任务是防洪（潮）、排涝和引水改善水环境。排涝标准采用 30 年一遇。防洪（潮）标准为 50 年一遇。上南南泵闸主要建筑物级别为 3 级，次要建筑物级别为 4 级，临时建筑物级别为 5 级，属Ⅳ等小（1）型工程。泵站设计排流量 8.0m3/s，水闸设计排水流量为 21.9m3/s。主要建设内容为：重建水闸一座，新建泵站一座。泵站采用块基型泵房，泵房内安装三台双向贯流泵，叶轮中心线高程为-2.10 米，水闸采用箱涵式结构，净宽为 6 米，闸底板面高程为-1.80 米，闸顶高程为 5.40 米。消力池采用综合式消力池，消力池底板与翼墙采用分离式结构。 | | |
| 项目主要管理员 | 项目经理：姚廷涛　　项目副经理：朱云鸿　　技术负责人：邓晓坤 | | |
| 工程/项目资金来源情况 | ☑政府　　□国有　　□集体 | | |
| 工程/项目履约情况 | ☑优秀　　□良好　　□合格 | | |
| 合同开工时间 | 2022 年 9 月 23 日 | 合同完工时间 | 2023 年 12 月 27 日 |
| 合同签订时间 | 2022 年 1 月 20 日 | | |
| 建设单位联系人 | 罗绍武 | 联系电话 | 18938360716 |
| 建设单位意见：<br>建设单位（盖章）：<br>日　　期：2024 年 1 月 20 日 | | | |
| 说明 | 1. 本表中内容请您如实填写打印，并与提交资料内容保持一致。<br>2. 本表设置的内容不得随意更改。<br>3. 建设单位必须是签订合同的发包人。<br>4. 近 3 年（从招标公告发布之日起倒算）业绩时间以合同签订日期为准。 | | |

## 5、南海区官山大泵站大修加固工程

# 履约评价表

过程履约评价☐　　最终履约评价☑

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 南海区官山大泵站大修加固工程 | 工程/项目类别 | 水利工程 |
| 建设单位 | 佛山市樵桑联围南海区水利所 | 项目地址 | 佛山市南海区西樵镇官山大泵站内 |
| 施工单位 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 工程造价 | 3343426.25 元 |
| 工程概况 | 本工程泵站工程等别Ⅱ等，泵站规模为大(2)型次要建筑物为 3 级<br>主要工程内容为：混凝土表面环氧砂浆修复 3675.23m;乳液型界面涂刷 3856.17m;环氧封闭底漆涂刷 3856.17m;丙烯酸聚氨酯面漆喷涂 3856.17m;出水池右岸顶挡水墙 3.84m;出水拍门顶通道混凝土维修 28.00m³:内涌清污机修复 1 台共 8 孔:进水检修闸门修复 6 扇;出水拍门修复 8 扇;事故闸门修复 8 扇;事故闸门启闭机修复 8 台:水泵维修 4 台;主电动机维修 4 台;站镇各用变压器维护 2 台:供水系统维护 2 个;排水系统维护 2 台;供油系统维护 2 台:电动双梁桥式起重机大修改造 1 台，厂房防渗处理 671.75m³等。 | | |
| 项目主要管理员 | 项目经理：常月　　技术负责人：　黄坚 | | |
| 工程/项目资金来源情况 | ☑政府　☐国有　☐集体 | | |
| 工程/项目履约情况 | ☑优秀　☐良好　☐合格 | | |
| 合同开工时间 | 2024 年 1 月 20 日 | 合同完工时间 | 2024 年 4 月 19 日 |
| 合同签订时间 | 2024 年 1 月 12 日 | | |
| 建设单位联系人 | | 联系电话 | |
| 建设单位意见：<br>建设单位（盖章）：<br>日　　期：2025 年 9 月 29 日 | | | |

附件 4：项目管理人员的经验与水平

# 四、项目管理人员的经验与水平

| 项目管理班子配备情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明 | | | |
| | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 1 | 项目经理 | 彭燕斯 | / | 注册建造师证 | 二级 | 粤2442023202315713 | 水利水电工程 |
| 2 | 技术负责人 | 陈少强 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2403001181250 | 水利 |
| 3 | 质量负责人 | 陈东骏 | 工程师 | 岗位证 | / | SGL20184402334 | 水利 |
| 4 | 安全负责人 | 吴小超 | 助理工程师 | 安全生产考核证 | / | 水安 C20200001186 | 水利 |
| 5 | 安全员 | 黄植程 | 助理工程师 | 安全生产考核证 | / | 水安 C20240006956 | 安全 |
| 6 | 资料员 | 韩定清 | 助理工程师 | 岗位证 | / | SGL20100205053 | 水利 |
| 7 | 造价员 | 姜晓天 | 助理工程师 | 注册造价师证 | 二级 | 建[造]23224451000032 | 水利 |
| 8 | 材料员 | 吴燕珊 | 助理工程师 | 岗位证 | / | SGL20110202794 | 水利 |
| 9 | 劳资专员 | 邱润宏 | 助理工程师 | 岗位证 | / | 2301140000174358 | 水利 |
| 10 | 施工员 | 古志军 | 高级工程师 | 岗位证 | / | SGL20164402371 | 水利 |
| 11 | 水利工程师 | 曾义恩 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2203001075367 | 水利 |
| 12 | 水利工程师 | 常月 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2303001114896 | 水利 |
| 13 | 园林工程师 | 刘嘉洁 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 1400102231054 | 园林 |
| 14 | 水利工程师 | 张贝贝 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2503001262502 | 水利 |
| 15 | 土建工程师 | 温浩 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2503001262372 | 水工施工 |
| 16 | 造价工程师 | 张开成 | 高级工程师 | 注册造价师证 | 一级 | 建[造]11094400011295 | 土木建筑 |
| 17 | 抢险救灾组长 | 梁其宇 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | 2103001063490 | 水利 |
| 18 | 抢险救灾人员 | 温鸣峰 | / | / | / | / | / |
| 19 | 抢险救灾人员 | 李锦坤 | / | / | / | / | / |
| 20 | 抢险救灾人员 | 张晓旋 | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 抢险救灾人员 | 刘永安 | / | / | / | / | / |
| 22 | 抢险救灾人员 | 李纪业 | / | / | / | / | / |
| 23 | 抢险救灾人员 | 黄进群 | / | / | / | / | / |
| 24 | 抢险救灾人员 | 陈汉忠 | / | / | / | / | / |
| 25 | 抢险救灾人员 | 李俊源 | / | / | / | / | / |
| 26 | 抢险救灾人员 | 李修林 | / | / | / | / | / |
| 27 | 抢险救灾人员 | 叶文雄 | / | / | / | / | / |
| 28 | 抢险救灾人员 | 李思聪 | / | / | / | / | / |
| 29 | 抢险救灾人员 | 李汉坚 | / | / | / | / | / |
| 30 | 抢险救灾人员 | 李汉文 | / | / | / | / | / |
| 31 | 抢险救灾人员 | 周汉泽 | / | / | / | / | / |
| 32 | 抢险救灾人员 | 郭梦玲 | / | / | / | / | / |
| 33 | 抢险救灾人员 | 何石林 | / | / | / | / | / |
| 34 | 抢险救灾人员 | 洪海声 | / | / | / | / | / |
| 35 | 抢险救灾人员 | 刘春进 | / | / | / | / | / |
| 36 | 抢险救灾人员 | 李焕明 | / | / | / | / | / |

注：

1、 投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、资料员、造价员、材料员、施工员等专业技术人员。

2、 提供相关人员学历、不少于三个月的社保证明、职称证、注册证等证明文件。

**项目经理彭燕斯**

# 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 彭燕斯 | 性　　别 | 女 | 年　　龄 | 33 岁 |
| 职务 | 项目经理 | 职　　称 | / | 学　　历 | 中专 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 441523199303247365 | 手机号码 | 13760450025 |
| 参加工作时间 | 2016.7 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 4 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 粤 2442023202315713 | | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 深圳市龙岗排水有限公司 | 2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段） | 612 万元 | 2024.7.1-2025.6.29 | 已完 | 合格 |
| | | | | | |

中央广播电视中等专业学校

# 毕业证书

（无中央广播电视中等专业学校钢印无效）

批准文号：教成司〔1997〕34号

注册证号：210709101240

No. 1206657

学生 彭燕斯 ，性别 女 ，生于一九九三 年 三 月二十四 日，于 二〇二一年 七 月二十三日在本校 建筑工程施工 专业修完一 年制教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：李林曙

中央广播电视中等专业学校

二〇二一 年 七 月二十三日

使用有效期：2026年07月09日-2026年10月16日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：彭燕斯

性　　别：女

出生日期：1993-03-24

注册编号：粤2442023202315713

聘用企业：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

注册专业：水利水电工程（有效期：2023-10-17至2026-10-16）

个人签名：彭燕斯

签名日期：2026.7.9

广东省住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章

签发日期：2023年10月17日

# 水利水电工程施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

**姓　　名**：彭燕斯

**性　　别**：女

**企业名称**：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

**职　　务**：技术负责人

**技术职称**：无

**证书编号**：水安B20240000825

**首次发证日期**：2024年4月15日

**有 效 期**：2024年4月15日 至 2027年4月14日

考核发证单位：（盖章）

2024年4月15日

招投标 有效期至2027年03月04日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭燕斯　　社保电脑号：644307731　　身份证号码：441523199303247365　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 745.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2025 | 08 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 745.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2025 | 09 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 745.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2025 | 10 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 745.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2025 | 11 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 745.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2025 | 12 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 745.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2026 | 01 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 894.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2026 | 02 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 894.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2026 | 03 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 894.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2026 | 04 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 894.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2026 | 05 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 894.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 2026 | 06 | 240444 | 14900.0 | 2533.0 | 1192.0 | 1 | 14900 | 894.0 | 298.0 | 1 | 14900 | 74.5 | 14900 | 149.0 | 14900 | 119.2 | 29.8 |
| 合计 | | | | 30396.0 | 14304.0 | | | 9834.0 | 3576.0 | | | 894.0 | | 1788.0 | | 1430.4 | 357.6 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b3ec91t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 履约评价表

**过程履约评价☑　　最终履约评价☐**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段） | 工程/项目类别 | 水利水电工程 |
| 建设单位 | 深圳市龙岗排水有限公司 | 项目地址 | 深圳市龙岗区 |
| 施工单位 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 工程造价 | 612.15万元 |
| 工程概况 | 负责35座水库、3座湖库型碧道(塘坑背水库群碧道、炳坑水库碧道及黄竹坑水库碧道，3座碧道总长为10.7公里，总面积为41.33万平方米)维抢修工作。 | | |
| 项目主要管理员 | 项目经理：彭燕斯　　技术负责人：陈少强 | | |
| 工程/项目资金来源情况 | ☑政府　☐国有　☐集体 | | |
| 工程/项目履约情况 | ☑优秀　☐良好　☐合格 | | |
| 合同开工时间 | 2024 年 6 月 25 日 | 合同完工时间 | 2025 年 6 月 25 日 |
| 合同签订时间 | 2024 年 7 月 1 日 | | |
| 建设单位联系人 | 高阳 | 联系电话 | 15300350[illegible] |
| **建设单位意见：**<br>建设单位（盖章）：高阳<br>日　　期：2025年 5月26日 | | | |
| 说明 | 1. 本表中内容请您如实填写打印，并与提交资料内容保持一致。<br>2. 本表设置的内容不得随意更改。<br>3. 建设单位必须是签订合同的发包人。<br>4. 近3年（从招标公告发布之日起倒算）业绩时间以合同签订日期为准。 | | |

# 中 标 通 知 书

标段编号： 2404-440307-04-05-529221001001

标段名称： 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

建设单位： 深圳市龙岗排水有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

中标价： 612.15万元

中标工期： 365日历天

项目经理（总监）： 彭燕斯

本工程于 2024-05-02 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-06-17

查验码：JY20240531191440

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

工程编号：LP-HDSK-SG-24-03

合同编号：LP-HDSK-SG-24-03

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

工程地点：深圳市龙岗区辖区

发 包 人：深圳市龙岗排水有限公司

承 包 人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

# 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：深圳市龙岗排水有限公司

**承包人**(全称)：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

工程地点：深圳市龙岗区辖区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：负责 35 座水库、3 座湖库型碧道（塘坑背水库群碧道、炳坑水库碧道及黄竹坑水库碧道，3 座碧道总长为 10.7 公里，总面积为 41.33 万平方米）维抢修工作；合同期为 1 年（自合同签订之日计算），本项目没有标底和施工图纸，故具体工程内容及工程量以实际发生的为准，总额达中标上限或达 1 年合同期合同终止。

资金来源：财政投入%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；其他企业自筹 100 %。

## 二、工程承包范围

负责 35 座水库、3 座湖库型碧道（塘坑背水库群碧道、炳坑水库碧道及黄竹坑水库碧道，3 座碧道总长为 10.7 公里，总面积为 41.33 万平方米）维抢修工作；合同期为 1 年（自合同签订之日计算），本项目没有标底和施工图纸，故具体工程内容及工程量以实际发生的为准，总额达中标上限或达 1 年合同期合同终止。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**(在□内打 √，并填写相应的工程量)

| | |
|---|---|
| □七通一平工程万平方米 | □电信管道工程米 |
| □挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米 | □电力管道工程米 |
| □软基处理工程万平方米 | □污水处理厂及配套工程立方米/d |
| □水厂及配套工程立方米/d | □污泥处理厂及配套工程立方米/d |
| □给水管道工程米 | □泵站工程平方米 |
| □道路工程长：米宽：米 | □隧道工程长：米宽：米高：米 |

| | |
|---|---|
| □桥梁工程座 | □道路改造工程长：米宽：米 |
| □排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | □路灯照明工程座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程米 |
| □交通安全设施工程米 | □燃气工程米 |
| □其它: | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它）； | | |
| □主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它）； | | |
| □建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它）； | | |
| □通风与空调 (□通风□空调□其它）； | | |
| □建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）； | | |
| □建筑电气工程 (□室外电气□电气照明□其它）； | | |
| □智能建筑 | (□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程（□室外设施□附属建筑<br>□室外环境）。 | | |
| □燃气工程（户数：；庭院管：米） | | |

**3.二次装饰装修工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调 (□通风□空调□其它 ); | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）； | | | | |
| □智能建筑 (□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4.其他工程**

具体以后续的施工图及清单为准

## 三、合同工期

计划开工日期：2024 年 6 月 25 日(实际日期以监理开工令为准，总工期天数不变)；

计划竣工日期：2025 年 6 月 25 日；

合同工期总日历天数 365 天。

定额工期总日历天数 /天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为/% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格，符合国家现行工程施工质量验收评定标准的合格标准。

## 五、签约合同价

人民币（大写）陆佰壹拾贰万壹仟伍佰元（612.15 万元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）/（¥/元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 7 月 4 日；

订立地点：深圳市龙岗区天安数码城 3 栋 A 座 1101

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300192195219D

地址：深圳市罗湖区翠竹路 1135 号

邮政编码：518020

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-25500657

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳翠园支行

账号：44201512100051000583

编号：

2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

# 竣工验收

# 鉴 定 书

2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）竣工验收工作组

2025 年 6 月 29 日

验收主持单位：深圳市龙岗排水有限公司

建设单位：深圳市龙岗排水有限公司

设计单位：水发规划设计有限公司

监理单位：深圳市瑞兴项目管理有限公司

施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

验收时间：2025 年 6 月 25 日

验收地点：深圳市龙岗排水有限公司会议室

# 前　言

**（一） 验收依据：**

《龙岗区龙岗河、观澜河流域水库综合管养项目合同》、施工设计图纸及施工技术要求；《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；《水利水电工程施工质量检验 与评定规程》（SL176-2007）；《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL 631-2012）等相关规范规程、工程建设技术性标准及强制性条文。

**（二） 组织机构：**

2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）工程验收工作由深圳市龙岗排水有限公司主持、验收组成员由深圳市龙岗排水有限公司、深圳市瑞兴项目管理有限公司、深圳市广汇源水利建筑工程有限公司、水发规划设计有限公司等组成（名单见签字表）。

**（三） 验收过程：**

1、 建设单位介绍项目概况、参加本次验收工作的有关单位及人员；
2、 确定单位竣工验收工作组成员，推选单位工程验收工作组组长；
3、 参建单位介绍项目建设管理过程及相关情况；
4、 验收工作组检查验收资料；
5、 验收工作组讨论项目单位工程验收鉴定书；
6、 验收工作组组长宣读经讨论确定的项目单位工程验收鉴定书；
7、 验收工作组成员在项目单位工程验收鉴定书上签字

## 一、项目概况

### （一） 项目名称及位置

项目名称：2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）

位　置：深圳市龙岗区

### （二）项目建设主要内容

1、标识牌更新 2、新建围网 3、增设雨棚 4、安全隐患整治 5、增设临时防汛仓库、6、增设安全护栏 7、道路修缮 8、自来水管水毁抢险修复 9、增设喷淋浇灌系统 10、新建挡墙 11、视频监控设施迁改 12、重换坝后坡草皮 13、新增防撞柱

### （三）项目建设过程

1. 开工和完工时间

本项目于 2024 年 6 月 25 日进场施工，2025 年 6 月 25 日现场安装完成，合计工期共计 365 天。本项目进度按照施工方案排班工期如约进行，不存在拖延工期、进度滞后等现象。

2. 施工过程

（1）施工前，按经批复的施工方案明确工期、质量、安全目标等要求，结合施工现场实际情况，编制了合理、周全、细密的施工组织设计。

（2）针对本工程质量目标和施工特点，对全体人员进行各工序、工艺的施工质量技术交底和质量教育，提高全员质量意识。

（3）加强对关键工序的管理，各单位工程、各工序施工前应做好一切准备工作，包括施工人员、机械设备的准备，施工计划和实施方案的制定，施工中应严格按照设计图纸、技术规范及有关规定进行把关，对本工程关

键技术和难点部位由项目总工组织人员提出超前预防措施。特别是对工程质量通病、易发病进行事先预防，通过采取合理措施将质量问题消灭在萌芽状态。

**二、验收范围**

2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）已完成施工图纸全部建设内容。

**三、项目建设完成情况及完成主要工程量**

已按申报批复项目完成所有建设内容，未发生任何质量和安全事故。

主要工程量如下表：详见各项目工程量

**四、项目质量评定**

本工程单元工程质量评定全部合格。

经施工单位自评、监理单位复核，质量等级评定为合格。

**五、项目结算**

本项目按实际验收工程量，根据竣工图结算。

**六、存在的主要问题及处理意见**

无。

**七、意见和建议**

无。

**八、结论**

1、本项目按照批准的设计图纸和合同文件要求完成了全部建设内容；

2、项目验收资料齐全；

3、参照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL 631-2012）等相关验收规程，已完成项目内容，质量符合服务合同及申报材料的质量要求，验收工作组同意本项目通过验收。

验收组组长：高阳

2021 年 6 月 29 日

**九、保留意见**

无。

保留意见人签字：

## 十、项目单位工程验收工作组成员签字表

### 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段）竣工验收工作组成员签字表

| 小组成员 | 姓 名 | 单 位（全称） | 职务和职称 | 签 字 |
|---|---|---|---|---|
| 组　　长 | 高翔 | 深圳市龙岗排水有限公司 | | 高翔 |
| 成　　员 | 周新春 | 深圳市龙岗排水有限公司 | | 周新春 |
| 成　　员 | | 深圳市瑞兴项目管理有限公司 | | |
| 成　　员 | 彭燕新 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 项目经理 | 彭燕新 |
| 成　　员 | 倪佳敏 | 水发规划设计有限公司 | | 倪佳敏 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**技术负责人陈少强**

## 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

| 姓名 | 陈少强 | 性 别 | 男 | 年龄 | 40 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 技术负责人 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 441423198707251037 | | |
| 手机号码 | 13824341862 | | 证件号（职称证书编号） | 2403001181250 | |
| 参加工作时间 | 2013.7 | | 从事技术负责人年限 | 10 年 | |

| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| 深圳市龙岗排水有限公司 | 2024 年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段） | 612 万元 | 2024.7.1-2025.6.29 | 已完 | 合格 |
| | | | | | |

# 履约评价表

**过程履约评价☑　　最终履约评价☐**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 2024年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（三标段） | 工程/项目类别 | 水利水电工程 |
| 建设单位 | 深圳市龙岗排水有限公司 | 项目地址 | 深圳市龙岗区 |
| 施工单位 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 工程造价 | 612.15万元 |
| 工程概况 | 负责35座水库、3座湖库型碧道(塘坑背水库群碧道、炳坑水库碧道及黄竹坑水库碧道，3座碧道总长为10.7公里，总面积为41.33万平方米)维抢修工作。 | | |
| 项目主要管理员 | 项目经理：彭燕斯　　技术负责人：陈少强 | | |
| 工程/项目资金来源情况 | ☑政府　☐国有　☐集体 | | |
| 工程/项目履约情况 | ☑优秀　☐良好　☐合格 | | |
| 合同开工时间 | 2024 年 6 月 25 日 | 合同完工时间 | 2025 年 6 月 25 日 |
| 合同签订时间 | 2024 年 7 月 1 日 | | |
| 建设单位联系人 | 高阳 | 联系电话 | 15300350[illegible] |
| **建设单位意见：**<br>建设单位（盖章）：高阳<br>日　　期：2025年 5月26日 | | | |
| 说明 | 1. 本表中内容请您如实填写打印，并与提交资料内容保持一致。<br>2. 本表设置的内容不得随意更改。<br>3. 建设单位必须是签订合同的发包人。<br>4. 近3年（从招标公告发布之日起倒算）业绩时间以合同签订日期为准。 | | |

成人高等教育



# 毕业证书

学生 **陈少强** 性别 **男**， 一九八七年 七月 二十五日生，于二〇一一年 三月 至 二〇一三年 七月在本校 **水利水电工程** 专业 **函授** 学习，修完 **专升本** 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：

批准文号： **教发**[200066]

证书编号： 110755201305301077

二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 广东省职称证书

姓　　名：陈少强

身份证号：441423198707251037

职称名称：高级工程师

专　　业：水工施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月14日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001181250

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月12日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈少强　　社保电脑号：638756096　　身份证号码：441423198707251037　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 882.0 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2025 | 08 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 882.0 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2025 | 09 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 882.0 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2025 | 10 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 882.0 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2025 | 11 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 882.0 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2025 | 12 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 882.0 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2026 | 01 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 1058.4 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2026 | 02 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 1058.4 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2026 | 03 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 1058.4 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2026 | 04 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 1058.4 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2026 | 05 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 1058.4 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 2026 | 06 | 240444 | 17640.0 | 2998.8 | 1411.2 | 1 | 17640 | 1058.4 | 352.8 | 1 | 17640 | 88.2 | 17640 | 176.4 | 17640 | 141.12 | 35.28 |
| 合计 | | | | 35985.6 | 16934.4 | | | 11642.4 | 4233.6 | | | 1058.4 | | 2116.8 | | 1693.44 | 423.36 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b363192 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月26日

**质量负责人陈东骏**

## 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 陈东骏 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440301198502252736 |
| 手机号码 | 13828868488 | | 证件号（质量员证编号） | | SGL20184402334 |

普通高等学校

# 毕业证书

学生　陈东骏　性别男，一九八五年　二　月二十五日生，于二〇〇四年九月至二〇〇六年　七　月在本校　计算机网络技术　专业二　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：深圳信息职业技术学院　校（院）长：

证书编号：12957120060000843

二〇〇六年　七　月　一　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

# 广东省职称证书

姓　　名：陈东骏

身份证号：440301198502252736

职称名称：工程师

专　　业：水利水电信息及自动化

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月16日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003063535

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：陈东骏

身份证号：440301198502252736

证书编号：SGL20184402334

岗位名称及批准日期：　质检员　2018年12月18日
施工员　2018年12月25日

当前状态：正常

工作单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

有效期至：2027年11月25日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2024年11月25日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈东骏　　社保电脑号：615305285　　身份证号码：440301198502252736　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1046.5 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2025 | 08 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1046.5 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2025 | 09 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1046.5 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2025 | 10 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1046.5 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2025 | 11 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1046.5 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2025 | 12 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1046.5 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2026 | 01 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1255.8 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2026 | 02 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1255.8 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2026 | 03 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1255.8 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2026 | 04 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1255.8 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2026 | 05 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1255.8 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 2026 | 06 | 240444 | 20930.0 | 3558.1 | 1674.4 | 1 | 20930 | 1255.8 | 418.6 | 1 | 20930 | 104.65 | 20930 | 209.3 | 20930 | 167.44 | 41.86 |
| 合计 | | | | 42697.2 | 20092.8 | | | 13813.8 | 5023.2 | | | 1255.8 | | 2511.6 | | 2009.28 | 502.32 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b757037 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

**安全负责人吴小超**

## 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 吴小超 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 44030719790407151X |
| 手机号码 | 13928443422 | | 证件号（C 证编号） | | 水安 C20200001186 |

C-2

成人高等教育

# 毕业证书

学生 吴小超 性别 男 ，一九七九 年 四 月七 日生，于 二〇二一 年 一 月至二〇二三年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春工程学院

校（院）长：陈权

批准文号：国家教委成教厅[1990]009

证书编号：114375202305703017

二〇二三 年 七 月七 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 广东省职称证书

姓　　名：吴小超

身份证号：44030719790407151X

职称名称：助理工程师

专　　业：水工施工

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月22日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006114195

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
# 安全生产考核合格证书

**姓　　名：** 吴小超

**性　　别：** 男

**企业名称：** 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

**职　　务：** 安全员

**技术职称：** 技术员

**证书编号：** 水安C20200001186

**首次发证日期：** 2020年8月3日

**有 效 期：** 2023年8月3日 至 2026年8月2日

考核发证单位：（盖章）

2023年6月15日

招投标 有效期至2027年04月13日

# 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
# 安全生产考核合格证书

**姓　　名：** 吴小超

**性　　别：** 男

**企业名称：** 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

**职　　务：** 安全员

**技术职称：** 技术员

**证书编号：** 水安C20200001186

**首次发证日期：** 2020年8月3日

**有 效 期：** 2026年8月3日 至 2029年8月2日

考核发证单位：（盖章）

2026年5月21日

招投标 有效期至2027年05月22日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴小超　　社保电脑号：600377270　　身份证号码：440307197904071511X　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 614.0 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2025 | 08 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 614.0 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2025 | 09 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 614.0 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2025 | 10 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 614.0 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2025 | 11 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 614.0 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2025 | 12 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 614.0 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2026 | 01 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 736.8 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2026 | 02 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 736.8 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2026 | 03 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 736.8 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2026 | 04 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 736.8 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2026 | 05 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 736.8 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 2026 | 06 | 240444 | 12280.0 | 2087.6 | 982.4 | 1 | 12280 | 736.8 | 245.6 | 1 | 12280 | 61.4 | 12280 | 122.8 | 12280 | 98.24 | 24.56 |
| 合计 | | | | 25051.2 | 11788.8 | | | 8104.8 | 2947.2 | | | 736.8 | | 1473.6 | | 1178.88 | 294.72 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b6ad924 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

**安全员黄植程**

## 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 黄植程 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 45212219991010001X |
| 手机号码 | 19927525506 | | 证件号（C 证编号） | | 水安C20240006956 |

普通高等学校

# 毕业证书

学生　黄植程　性别 男 ，1999 年 10 月 10 日生，于 2018 年 9 月至 2022 年 6 月在本校 土木与交通学院 水利水电工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：华南理工大学　校　长：

证书编号：105611202205000931　二〇二二 年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 广东省职称证书

姓　　名：黄植程

身份证号：452122199910100001X

职称名称：助理工程师

专　　业：水工施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月14日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006181549

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月12日

# 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
# 安全生产考核合格证书

**姓　　名：** 黄植程

**性　　别：** 男

**企业名称：** 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

**职　　务：** 工程技术员

**技术职称：** 助理工程师

**证书编号：** 水安C20240006956

**首次发证日期：** 2024年12月12日

**有 效 期：** 2024年12月12日 至 2027年12月11日

考核发证单位：（盖章）

2024年12月12日

招投标 有效期至2027年01月12日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄植程　　社保电脑号：810725799　　身份证号码：452122199910100O1X　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 14600.0 | 2336.0 | 1168.0 | 1 | 14600 | 730.0 | 292.0 | 1 | 14600 | 73.0 | 14600 | 146.0 | 14600 | 116.8 | 29.2 |
| 2025 | 08 | 240444 | 14600.0 | 2336.0 | 1168.0 | 1 | 14600 | 730.0 | 292.0 | 1 | 14600 | 73.0 | 14600 | 146.0 | 14600 | 116.8 | 29.2 |
| 2025 | 09 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 780.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 2025 | 10 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 780.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 2025 | 11 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 780.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 2025 | 12 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 780.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 2026 | 01 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 936.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 2026 | 02 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 936.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 2026 | 03 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 936.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 2026 | 04 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 936.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 2026 | 05 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 936.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 2026 | 06 | 240444 | 15600.0 | 2496.0 | 1248.0 | 1 | 15600 | 936.0 | 312.0 | 1 | 15600 | 78.0 | 15600 | 156.0 | 15600 | 124.8 | 31.2 |
| 合计 | | | | 29632.0 | 14816.0 | | | 10196.0 | 3704.0 | | | 926.0 | | 1852.0 | | 1481.6 | 370.4 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b89a30k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

资料员韩定清

中央广播电视大学

毕业证书

学生 韩定清 ，性别 女，
生于 一九七六 年 四 月 九 日，于
二〇一四 年 七 月在本校修完 二 年制
（专科起点）本科 水利水电工程
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

（无中央广播电视大学钢印无效）

校长：

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511615201405811010

学校：中央广播电视大学 合作学校：

二〇一四 年 七 月 三十一日

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

X002518514

照
片
广东省专业技术资格证
专用章
粤中职证字第 17030030002001 号
韩定清 于二0一六 年
十二月，经 深圳市水利水
电专业中级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备 水利水电施工与管理
工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证单位：
二0一七 年 四 月 二十五 日

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：韩定清

身份证号：440526197604094322

证书编号：SGL20100205053

岗位名称及批准日期：　材料员　2010年12月31日
资料员　2010年12月31日
安全员　2014年12月31日

当前状态：正常

工作单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

有效期至：2026年10月27日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年10月27日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韩定清　　社保电脑号：601211844　　身份证号码：440526197604094322　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 792.5 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2025 | 08 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 792.5 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2025 | 09 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 792.5 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2025 | 10 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 792.5 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2025 | 11 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 792.5 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2025 | 12 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 792.5 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2026 | 01 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 951.0 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2026 | 02 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 951.0 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2026 | 03 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 951.0 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2026 | 04 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 951.0 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2026 | 05 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 951.0 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 2026 | 06 | 240444 | 15850.0 | 2694.5 | 1268.0 | 1 | 15850 | 951.0 | 317.0 | 1 | 15850 | 79.25 | 15850 | 158.5 | 15850 | 126.8 | 31.7 |
| 合计 | | | | 32334.0 | 15216.0 | | | 10461.0 | 3804.0 | | | 951.0 | | 1902.0 | | 1521.6 | 380.4 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b2d46bv ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

造价员姜晓天



普通高等学校

毕业证书

学生 姜晓天 性别 男，1996 年 8 月 4 日生，于 2014 年 9 月至 2018 年 6 月在本校 土木与交通学院 水利水电工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校 长：王迎军

证书编号：105611201805000963 二〇一八 年 六 月二十九日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 广东省职称证书

姓　　名：姜晓天

身份证号：341204199608042230

职称名称：助理工程师

专　　业：水利工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年07月18日

评审组织：深圳市罗湖区人力资源局

证书编号：1903036000322

发证单位：深圳市罗湖区人力资源局

发证时间：2019年08月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 中华人民共和国二级造价工程师
# 注册证书

姓　　名：姜晓天

性　　别：男

身份证件号码：341204199608042230

专　　业：水利工程

聘用单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

证书编号：建[造]23224451000032

有 效 期：2022年7月27日 至 2026年7月25日

发证机关：广东省水利厅

个人签名：姜晓天

发证日期：2022年7月27日

# 中华人民共和国二级造价工程师
# 注册证书

姓　　名：姜晓天

性　　别：男

身份证件号码：341204199608042230

专　　业：水利工程

聘用单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

证书编号：建[造]23224451000032

有 效 期：2026年7月26日　至　2030年7月25日

发证机关：广东省水利厅

个人签名：姜晓天

发证日期：2026年5月6日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姜晓天　　社保电脑号：649903753　　身份证号码：341204199608042230　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 17440.0 | 2964.8 | 1395.2 | 1 | 17440 | 872.0 | 348.8 | 1 | 17440 | 87.2 | 17440 | 174.4 | 17440 | 139.52 | 34.88 |
| 2025 | 08 | 240444 | 17440.0 | 2964.8 | 1395.2 | 1 | 17440 | 872.0 | 348.8 | 1 | 17440 | 87.2 | 17440 | 174.4 | 17440 | 139.52 | 34.88 |
| 2025 | 09 | 240444 | 17440.0 | 2964.8 | 1395.2 | 1 | 17440 | 872.0 | 348.8 | 1 | 17440 | 87.2 | 17440 | 174.4 | 17440 | 139.52 | 34.88 |
| 2025 | 10 | 240444 | 17440.0 | 2964.8 | 1395.2 | 1 | 17440 | 872.0 | 348.8 | 1 | 17440 | 87.2 | 17440 | 174.4 | 17440 | 139.52 | 34.88 |
| 2025 | 11 | 240444 | 17440.0 | 2964.8 | 1395.2 | 1 | 17440 | 872.0 | 348.8 | 1 | 17440 | 87.2 | 17440 | 174.4 | 17440 | 139.52 | 34.88 |
| 2025 | 12 | 240444 | 17440.0 | 2964.8 | 1395.2 | 1 | 17440 | 872.0 | 348.8 | 1 | 17440 | 87.2 | 17440 | 174.4 | 17440 | 139.52 | 34.88 |
| 2026 | 01 | 240444 | 17440.0 | 2964.8 | 1395.2 | 1 | 17440 | 1046.4 | 348.8 | 1 | 17440 | 87.2 | 17440 | 174.4 | 17440 | 139.52 | 34.88 |
| 2026 | 02 | 240444 | 17940.0 | 3049.8 | 1435.2 | 1 | 17940 | 1076.4 | 358.8 | 1 | 17940 | 89.7 | 17940 | 179.4 | 17940 | 143.52 | 35.88 |
| 2026 | 03 | 240444 | 17940.0 | 3049.8 | 1435.2 | 1 | 17940 | 1076.4 | 358.8 | 1 | 17940 | 89.7 | 17940 | 179.4 | 17940 | 143.52 | 35.88 |
| 2026 | 04 | 240444 | 17940.0 | 3049.8 | 1435.2 | 1 | 17940 | 1076.4 | 358.8 | 1 | 17940 | 89.7 | 17940 | 179.4 | 17940 | 143.52 | 35.88 |
| 2026 | 05 | 240444 | 17940.0 | 3049.8 | 1435.2 | 1 | 17940 | 1076.4 | 358.8 | 1 | 17940 | 89.7 | 17940 | 179.4 | 17940 | 143.52 | 35.88 |
| 2026 | 06 | 240444 | 17940.0 | 3049.8 | 1435.2 | 1 | 17940 | 1076.4 | 358.8 | 1 | 17940 | 89.7 | 17940 | 179.4 | 17940 | 143.52 | 35.88 |
| 合计 | | | | 36002.6 | 16942.4 | | | 11660.4 | 4235.6 | | | 1058.9 | | 2117.8 | | 1694.24 | 423.56 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b73925c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

**材料员吴燕珊**

普通高等学校

毕业证书

学生 吴燕珊 性别 女，一九八七年 七 月 七 日生，于二〇〇六年九月至二〇〇九年 六 月在本校 园林技术 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：127711200906000557

二〇〇九 年 六 月二十六日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

公民身份证号码：445221198707077825

粤初职证字第12100050001854 号

吴燕珊 于二〇一二年八 月，经 东莞市人力资源局 考核认定，具备 园林助理工程师 资格。特发此证

发证机关

二〇一二 年九 月二十七 日

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：吴燕珊

身份证号：445221198707077825

证书编号：SGL20110202794

岗位名称及批准日期：　资料员　2011年12月31日
材料员　2017年11月14日

当前状态：正常

工作单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

有效期至：2028年03月24日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年03月24日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴燕珊　　社保电脑号：642206286　　身份证号码：445221198707077825　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 08 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 09 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 10 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 11 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 12 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 01 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 02 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 03 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 04 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 05 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 06 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 合计 | | | | 34863.6 | 16406.4 | | | 11279.4 | 4101.6 | | | 1025.4 | | 2050.8 | | 1640.64 | 410.16 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b383be8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

**劳资专管员邱润宏**

## 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 邱润宏 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 445222199006240096 |
| 手机号码 | 18823668194 | | 证件号 | | 2301140000174358 |

# 中国农业大学

# 毕业证书

学生 邱润宏 性别 男，一九九〇 年 六 月 二十四 日生，于 二〇一三 年 三 月 至 二〇一六 年 一 月，在本校 水利水电工程 专业 网络 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：柯炳生 (签字章)

学校(院) 中国农业大学

二〇一六 年 一 月 二 日

批准文号：教育部教高厅[2001]7号

注 册 号：100197201606202203

查询网址：http://www.chsi.com.cn

相片

邱润宏 于二0一七年十二月，经深圳市水利水电专业中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备水利水电施工与管理助理工程师资格。特发此证

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

二0一八年五月七日

广东省专业技术资格证 专用章

粤初职证字第 1802005000741号

邱润宏 同志于 2026 年 06 月 06 日至 2026 年 06 月 24 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 劳务员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

姓 名 邱润宏

身份证号 445222199006240096

证书编号 2301140000174358

工作单位

2023 年 07 月 21 日

有效期：2029年07月21日

北京市海淀区国建教育培训中心 证书专用章 1101081658**7

国建设教育协会培训中心 证书专用章 1101021013503**

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱润宏　　社保电脑号：632967339　　身份证号码：445222199006240096　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 631.5 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2025 | 08 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 631.5 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2025 | 09 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 631.5 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2025 | 10 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 631.5 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2025 | 11 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 631.5 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2025 | 12 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 631.5 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2026 | 01 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 757.8 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2026 | 02 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 757.8 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2026 | 03 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 757.8 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2026 | 04 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 757.8 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2026 | 05 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 757.8 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 2026 | 06 | 240444 | 12630.0 | 2147.1 | 1010.4 | 1 | 12630 | 757.8 | 252.6 | 1 | 12630 | 63.15 | 12630 | 126.3 | 12630 | 101.04 | 25.26 |
| 合计 | | | | 25765.2 | 12124.8 | | | 8335.8 | 3031.2 | | | 757.8 | | 1515.6 | | 1212.48 | 303.12 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b33dc0h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月26日

施工员古志军

普通高等学校

# 毕业证书

学生 古志军 性别 男 ，一九八六 年 一 月二十三日生，于二〇〇七年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：

证书编号：105961200905000868 二〇〇九 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 广东省职称证书

姓　　名：古志军

身份证号：441424198601235772

职称名称：高级工程师

专　　业：水工施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月24日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001075378

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书

姓　　名：古志军

身份证号：441424198601235772

证书编号：SGL20164402371

岗位名称及批准日期：　施工员　2016年08月25日
安全员　2016年09月08日
质检员　2017年11月24日

当前状态：正常

工作单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

有效期至：2028年10月24日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年10月24日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：古志军　　社保电脑号：621583761　　身份证号码：441424198601235772　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 902.0 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2025 | 08 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 902.0 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2025 | 09 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 902.0 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2025 | 10 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 902.0 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2025 | 11 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 902.0 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2025 | 12 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 902.0 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2026 | 01 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 1082.4 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2026 | 02 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 1082.4 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2026 | 03 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 1082.4 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2026 | 04 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 1082.4 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2026 | 05 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 1082.4 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 2026 | 06 | 240444 | 18040.0 | 3066.8 | 1443.2 | 1 | 18040 | 1082.4 | 360.8 | 1 | 18040 | 90.2 | 18040 | 180.4 | 18040 | 144.32 | 36.08 |
| 合计 | | | | 36801.6 | 17318.4 | | | 11906.4 | 4329.6 | | | 1082.4 | | 2164.8 | | 1731.84 | 432.96 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b3df3b4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

水利工程师曾义恩



普通高等学校

毕业证书

学生 曾义恩 性别 男，1980 年 6 月 1 日生，于二〇〇〇年 九 月至二〇〇四年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：汕头大学 校（院）长：

证书编号：10560120040511049

二〇〇四 年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

# 广东省职称证书

姓　　名：曾义恩

身份证号：44142519800601439X

职称名称：高级工程师

专　　业：水工施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月24日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001075367

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾义恩　　社保电脑号：605799811　　身份证号码：441425198006014391　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 946.5 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2025 | 08 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 946.5 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2025 | 09 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 946.5 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2025 | 10 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 946.5 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2025 | 11 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 946.5 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2025 | 12 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 946.5 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2026 | 01 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 1135.8 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2026 | 02 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 1135.8 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2026 | 03 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 1135.8 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2026 | 04 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 1135.8 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2026 | 05 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 1135.8 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 2026 | 06 | 240444 | 18930.0 | 3218.1 | 1514.4 | 1 | 18930 | 1135.8 | 378.6 | 1 | 18930 | 94.65 | 18930 | 189.3 | 18930 | 151.44 | 37.86 |
| 合计 | | | | 38617.2 | 18172.8 | | | 12493.8 | 4543.2 | | | 1135.8 | | 2271.6 | | 1817.28 | 454.32 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b2e46b6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

水利工程师常月

普通高等学校

毕业证书

学生 常月 性别男， 1989 年 12 月 12 日生，于 2008 年 9 月至 2012 年 6 月在本校 土木与交通学院 水利水电工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校 长：王迎军

证书编号：105611201205000836

二〇一二年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 广东省职称证书

姓　　名：常月

身份证号：340321198912120594

职称名称：高级工程师

专　　业：水工施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月21日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001114896

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：常月　　社保电脑号：632967106　　身份证号码：340321198912120594　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1083.0 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2025 | 08 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1083.0 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2025 | 09 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1083.0 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2025 | 10 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1083.0 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2025 | 11 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1083.0 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2025 | 12 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1083.0 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2026 | 01 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1299.6 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2026 | 02 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1299.6 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2026 | 03 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1299.6 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2026 | 04 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1299.6 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2026 | 05 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1299.6 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 2026 | 06 | 240444 | 21660.0 | 3682.2 | 1732.8 | 1 | 21660 | 1299.6 | 433.2 | 1 | 21660 | 108.3 | 21660 | 216.6 | 21660 | 173.28 | 43.32 |
| 合计 | | | | 44186.4 | 20793.6 | | | 14295.6 | 5198.4 | | | 1299.6 | | 2599.2 | | 2079.36 | 519.84 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b3252e7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

园林工程师刘嘉洁

中央广播电视大学

毕业证书



（无中央广播电视大学钢印无效）

批准文号：（78）教工农字089号

注册证号：511615201405811011

学生 刘嘉洁 ，性别 女 ，

生于 一九八七 年 五 月 二 日，于

二〇一四 年 七 月在本校修完 二 年制

（专科起点）本科 水利水电工程

专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，

准予毕业。

校长：

学校：中央广播电视大学 合作学校：

二〇一四 年 七 月 三十一日

X002518513

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 14001022231054 号

刘嘉洁 于二〇一四年十二月，经河源市农业中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 园林工程师 资格。特发此证

河源市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一四 年十二 月三十 日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘嘉洁　　社保电脑号：625910339　　身份证号码：441323198705020029　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 760.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2025 | 08 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 760.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2025 | 09 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 760.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2025 | 10 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 760.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2025 | 11 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 760.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2025 | 12 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 760.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2026 | 01 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 912.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2026 | 02 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 912.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2026 | 03 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 912.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2026 | 04 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 912.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2026 | 05 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 912.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 2026 | 06 | 240444 | 15200.0 | 2584.0 | 1216.0 | 1 | 15200 | 912.0 | 304.0 | 1 | 15200 | 76.0 | 15200 | 152.0 | 15200 | 121.6 | 30.4 |
| 合计 | | | | 31008.0 | 14592.0 | | | 10032.0 | 3648.0 | | | 912.0 | | 1824.0 | | 1459.2 | 364.8 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b2f88eg ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

水利工程师张贝贝

普通高等学校

毕业证书

学生 张贝贝 性别女，一九八九 年 九 月二十八 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 资源环境与城乡规划管理专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：济南大学 校（院）长：

证书编号：104271201305005433 二〇一三 年 六 月二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 广东省职称证书



姓　　名：张贝贝

身份证号：34122119890928282X

职称名称：高级工程师

专　　业：水工施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月19日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001262502

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张贝贝　　社保电脑号：641596164　　身份证号码：341221198909282820　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 08 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 09 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 10 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 11 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2025 | 12 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 854.5 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 01 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 02 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 03 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 04 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 05 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 2026 | 06 | 240444 | 17090.0 | 2905.3 | 1367.2 | 1 | 17090 | 1025.4 | 341.8 | 1 | 17090 | 85.45 | 17090 | 170.9 | 17090 | 136.72 | 34.18 |
| 合计 | | | | 34863.6 | 16406.4 | | | 11279.4 | 4101.6 | | | 1025.4 | | 2050.8 | | 1640.64 | 410.16 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b39f24u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年6月26日

土建工程师温浩

普通高等学校

毕业证书

学生 温浩 性别 男，一九九二 年 四 月 十 日生，于二〇一〇 年 九 月至 二〇一四 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

证书编号：105901201405004794 二〇一四 年 六 月 二十四 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

# 广东省职称证书

姓　　名：温浩

身份证号：440301199204107551

职称名称：高级工程师

专　　业：水工施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月19日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001262372

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：温浩　　社保电脑号：645468678　　身份证号码：440301199204107551　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 17540.0 | 2981.8 | 1403.2 | 1 | 17540 | 877.0 | 350.8 | 1 | 17540 | 87.7 | 17540 | 175.4 | 17540 | 140.32 | 35.08 |
| 2025 | 08 | 240444 | 17540.0 | 2981.8 | 1403.2 | 1 | 17540 | 877.0 | 350.8 | 1 | 17540 | 87.7 | 17540 | 175.4 | 17540 | 140.32 | 35.08 |
| 2025 | 09 | 240444 | 17540.0 | 2981.8 | 1403.2 | 1 | 17540 | 877.0 | 350.8 | 1 | 17540 | 87.7 | 17540 | 175.4 | 17540 | 140.32 | 35.08 |
| 2025 | 10 | 240444 | 18480.0 | 3141.6 | 1478.4 | 1 | 18480 | 924.0 | 369.6 | 1 | 18480 | 92.4 | 18480 | 184.8 | 18480 | 147.84 | 36.96 |
| 2025 | 11 | 240444 | 18480.0 | 3141.6 | 1478.4 | 1 | 18480 | 924.0 | 369.6 | 1 | 18480 | 92.4 | 18480 | 184.8 | 18480 | 147.84 | 36.96 |
| 2025 | 12 | 240444 | 18480.0 | 3141.6 | 1478.4 | 1 | 18480 | 924.0 | 369.6 | 1 | 18480 | 92.4 | 18480 | 184.8 | 18480 | 147.84 | 36.96 |
| 2026 | 01 | 240444 | 18480.0 | 3141.6 | 1478.4 | 1 | 18480 | 1108.8 | 369.6 | 1 | 18480 | 92.4 | 18480 | 184.8 | 18480 | 147.84 | 36.96 |
| 2026 | 02 | 240444 | 18480.0 | 3141.6 | 1478.4 | 1 | 18480 | 1108.8 | 369.6 | 1 | 18480 | 92.4 | 18480 | 184.8 | 18480 | 147.84 | 36.96 |
| 2026 | 03 | 240444 | 18480.0 | 3141.6 | 1478.4 | 1 | 18480 | 1108.8 | 369.6 | 1 | 18480 | 92.4 | 18480 | 184.8 | 18480 | 147.84 | 36.96 |
| 2026 | 04 | 240444 | 18480.0 | 3141.6 | 1478.4 | 1 | 18480 | 1108.8 | 369.6 | 1 | 18480 | 92.4 | 18480 | 184.8 | 18480 | 147.84 | 36.96 |
| 2026 | 05 | 240444 | 18480.0 | 3141.6 | 1478.4 | 1 | 18480 | 1108.8 | 369.6 | 1 | 18480 | 92.4 | 18480 | 184.8 | 18480 | 147.84 | 36.96 |
| 2026 | 06 | 240444 | 18480.0 | 3141.6 | 1478.4 | 1 | 18480 | 1108.8 | 369.6 | 1 | 18480 | 92.4 | 18480 | 184.8 | 18480 | 147.84 | 36.96 |
| 合计 | | | | 37219.8 | 17515.2 | | | 12055.8 | 4378.8 | | | 1094.7 | | 2169.4 | | 1731.52 | 437.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b4005em ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

造价工程师张开成



畢業證書

學生张开成男女，一九七0年三月生，一九八八年九月至一九九二年七月在本校 建筑工程 系 水利水电工程建筑 專業四年制本科修業期滿，學完教學計劃規定的全部課程，考核成績合格，準予畢業。

華南理工大學（蓋章）

校長 劉正義

一九九二年七月一日

(92) 華南工證字第 920512 號

张开成 于二〇〇五年

十一 月，经 深圳市水利

水电工程高级专业技术资格

评审委员会评审通过，

具备 高级工程师

资格。特发此证。

广东省专业技术资格证专用章

粤高职证字第 05020011100508 号

发证机关：广东省人事厅

二〇〇五年 十一 月 十三 日

使用有效期：2026年05月27日
- 2026年08月25日

# 中华人民共和国
# 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：张开成

性　　别：男

出 生 日 期：1970年03月26日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11094400011295

有 效 期：2026年01月01日-2029年12月31日

聘 用 单 位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

个人签名：张开成

签名日期：2026.5.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年12月08日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张开成　　社保电脑号：1800344　　身份证号码：440306197003260018　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1532.0 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2025 | 08 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1532.0 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2025 | 09 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1532.0 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2025 | 10 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1532.0 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2025 | 11 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1532.0 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2025 | 12 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1532.0 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2026 | 01 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1838.4 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2026 | 02 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1838.4 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2026 | 03 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1838.4 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2026 | 04 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1838.4 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2026 | 05 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1838.4 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 2026 | 06 | 240444 | 27549.0 | 4683.33 | 2203.92 | 1 | 30640 | 1838.4 | 612.8 | 1 | 30640 | 153.2 | 30640 | 306.4 | 30640 | 245.12 | 61.28 |
| 合计 | | | | 56199.96 | 26447.04 | | | 20222.4 | 7353.6 | | | 1838.4 | | 3676.8 | | 2941.44 | 735.36 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b230475 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

抢险救灾组长梁其宇

普通高等学校

毕业证书

学生 梁其宇 性别 男，一九八六 年 一 月 二十一 日生，于 二〇〇七 年 九 月至 二〇一一 年 六 月在本校 交通工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

证书编号：105901201105003180 二〇一一 年 六 月 二十一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

# 广东省职称证书

姓　　名：梁其宇

身份证号：440921198601217133

职称名称：高级工程师

专　　业：水工施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月15日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001063490

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁其宇　　社保电脑号：500514292　　身份证号码：440921198601217133　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 914.5 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2025 | 08 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 914.5 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2025 | 09 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 914.5 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2025 | 10 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 914.5 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2025 | 11 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 914.5 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2025 | 12 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 914.5 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2026 | 01 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 1097.4 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2026 | 02 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 1097.4 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2026 | 03 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 1097.4 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2026 | 04 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 1097.4 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2026 | 05 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 1097.4 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 2026 | 06 | 240444 | 18290.0 | 3109.3 | 1463.2 | 1 | 18290 | 1097.4 | 365.8 | 1 | 18290 | 91.45 | 18290 | 182.9 | 18290 | 146.32 | 36.58 |
| 合计 | | | | 37311.6 | 17558.4 | | | 12071.4 | 4389.6 | | | 1097.4 | | 2194.8 | | 1755.84 | 438.96 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32b311c73 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月26日

# 抢险救灾人员 1 温鸣峰

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：温鸣峰　　社保电脑号：810711006　　身份证号码：441521198503223416　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe64384c4v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 抢险救灾人员 2 李锦坤

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李锦坤　　社保电脑号：806554728　　身份证号码：441521199412023413　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe643db19v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 抢险救灾人员 3 张晓旋

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晓旋　　社保电脑号：808434146　　身份证号码：441521198507120086　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe643a5443 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 4 刘永安

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘永安　　社保电脑号：649194240　　身份证号码：441521198603153419　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe643bed02 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 5 李纪业

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李纪业　　社保电脑号：817084401　　身份证号码：441521198011083410　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe6450ae11 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年07月29日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 抢险救灾人员 6 黄进群

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄进群　　社保电脑号：640021712　　身份证号码：442531196912033415　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe644c1347 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 抢险救灾人员 7 陈汉忠

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈汉忠　　社保电脑号：807299080　　身份证号码：441521197109093452　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe6435eae1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 抢险救灾人员 8 李俊源

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李俊源　　社保电脑号：646110712　　身份证号码：441521199504133417　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe6446fbek ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 抢险救灾人员 9 李修林

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李修林　　社保电脑号：808434149　　身份证号码：441521197212083412　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe64379a23 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 10 叶文雄

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶文雄　　社保电脑号：815541976　　身份证号码：441521197701203438　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe644e397t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 11 李思聪

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李思聪　　社保电脑号：627179309　　身份证号码：441521199008073419　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe643c63cw ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 12 李汉坚

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李汉坚　　社保电脑号：815979803　　身份证号码：442531197111223416　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe6453da19 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 13 李汉文

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李汉文　　社保电脑号：810950052　　身份证号码：442531196810013413　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe6440e40i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 14 周汉泽

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周汉泽　　社保电脑号：810949932　　身份证号码：442531196604253416　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe643ffbb8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 抢险救灾人员 15 郭梦玲

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭梦玲　　社保电脑号：810842495　　身份证号码：441323198711265321　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe6431cc81 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 16 何石林

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何石林　　社保电脑号：811009097　　身份证号码：450421199208145056　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe6441393j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 17 洪海声

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：洪海声　　社保电脑号：812900514　　身份证号码：441521197105133410　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 7640.0 | 3820.0 | | | 1009.46 | 336.52 | | | 336.52 | | 252.0 | | 201.6 | 50.4 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe6457e67f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 抢险救灾人员 18 刘春进

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘春进　　社保电脑号：812402546　　身份证号码：441521199601213435　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe643f2d0k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 抢险救灾人员 19 李焕明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李焕明　　社保电脑号：806430111　　身份证号码：441521198508153437　　页码：1

参保单位名称：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司　　单位编号：240444　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 07 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 08 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 240444 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9168.0 | 4584.0 | | | 1211.46 | 403.86 | | | 403.86 | | 302.4 | | 241.92 | 60.48 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe6443430x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 240444 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 五、企业服务承诺

## 企业服务承诺

我邱建安系深圳市广汇源水利建筑工程有限公司的法人。在此郑重承诺：

若我公司在2026年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程项目中，有幸中标，在该项目实施过程中，我公司除响应投标文件中所有的条款及履约合同内容外，并做如下承诺：

1. 针对本招标项目服务响应时限：属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后2天内派人修理。发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

2. 承诺至少提供15人作为应急抢险队伍，无条件协助招标人进行防洪排涝及抢险救灾工作。

3. 承诺成立技术服务团队，专门针对发包人委托的所有施工类项目进行自查，发现存在的问题，并提出改善意见或合理化建议，以报告形式每季度提交发包人。

4. 按招标文件要求在服务辖区内设立办公场所及仓库。

5. 涉及有限空间作业、特种设备作业等危险作业，由承包人在施工作业前按规定向发包人安全办报批，经审批通过后方可进场施工。

6. 承诺发生安全事故、环保事故时承担相应管理责任。

7. 同意中标价为暂定合同价，最终结算价以政府相关部门审定的金额为准。

特此承诺！

投标人：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司