

工程编号： 4403942026070800101Y001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：龙岗区妇幼保健院体检楼一楼营养餐厅与中医药
健康服务中心项目

投标文件内容： 资信标

投标人： 深圳市广发建筑工程有限公司

日期： 2026 年 7 月 15 日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本信息	1. 投标人出具近三年《无行贿犯罪记录承诺书》（按“第三章 第 14 条附件 1”格式要求提供）。 2. 提供《企业性质承诺书》（按“第三章 第 14 条附件 2”格式要求提供）。 3. 若投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》（按第九章 投标文件格式提供）。
2	企业同类工程业绩	提供近 3 年（2023 年 7 月 1 日起至截标之日，以竣工验收时间为准）投标人自认为最具代表性的已完成的同类工程业绩（不超过 5 项，提供业绩超过 5 项的，只取提供证明材料前 5 项业绩。证明资料为中标通知书（如有）、施工合同关键页扫描件（关键页面需体现承发包单位、工程名称、工程规模、工程内容、工程承包范围、合同金额、签订时间、签字盖章等）、竣工验收报告等相关证明资料。如证明材料无法体现上述内容，需提供业主证明文件或其他佐证文件。无法清晰反映要求内容的，因此造成的后果由投标人自行承担。
3	履约评价	提供近 3 年（2023 年 7 月 1 日起至截标之日）最具代表性的同类工程履约评价情况。（不超过 5 项，超过 5 项的，只取前 5 项）。证明资料：履约评价等材料（应包含项目名称、建设单位、合同金额、履约评价时间、评价等级（如优、良、中、差）等关键信息）扫描件。以上材料无法清晰反映要求内容的，因此造成的后果由投标人自行承担。
4	拟派项目经理同类工程业绩	1. 提供投标人为项目经理缴纳的近 1 个月的社保证明。项目经理必须为本公司在职人员，社会保险须由投标人缴纳。注：提供截标日前由投标人为拟

		投入人员缴交的载有政府部门公章（或专用章）的近一个月的社保缴交证明材料，如截标日上一个月的社保材料因政府部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。如投标人为新成立企业且成立时间不足 1 个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。 2. 提供近 3 年（2023 年 7 月 1 日起至截标之日，以竣工验收时间为准）投标人自认为最具代表性的以项目经理身份承接的已完成的同类工程业绩（不超过 3 项，提供业绩超过 3 项的，只取提供证明材料的前 3 项业绩。证明资料为中标通知书（如有）、施工合同关键页扫描件（关键页面需体现承发包单位、工程名称、工程规模、工程内容、工程承包范围、合同金额、签订时间、项目经理信息、签字盖章等）、竣工验收报告等相关证明资料。如证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明。 3. 未完整提供以上证明材料或证明材料无法清晰反映要求内容的，因此造成的后果由投标人自行承担。
--	--	--

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业基本信息

(1) 投标人出具近三年《无行贿犯罪记录承诺书》(按“第三章第14条附件1”格式要求提供)。

附件 1: 无行贿犯罪记录承诺书范本

无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市龙岗区妇幼保健院:

我方承诺,近3年内(从招标公告发布之日起倒算),我公司法人:(深圳市广发建筑工程有限公司 914403006610300476),法定代表人:(马新宏, 430502196208071535),均无行贿犯罪记录。

若贵方查出我方存在行贿犯罪记录的,贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位(公章): 深圳市广发建筑工程有限公司

法定代表人(签署):



(2) 提供《企业性质承诺书》(按“第三章 第14条附件2”格式要求提供)。

附件 2: 企业性质承诺书范本

企业性质承诺书

致招标人: 深圳市龙岗区妇幼保健院

我单位参加 龙岗区妇幼保健院体检楼一楼营养餐厅与中医药健康服务中心项目

的招投标活动,我方郑重作出以下承诺:我方承诺本公司企业性质为 民营企业。

特此承诺!

承诺人(盖章): 深圳市广发建筑工程有限公司

法定代表人(签章): 马新宏

日期: 2026 年 7 月 15 日

(3) 若投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》

中小企业声明函

本企业（联合体）参加深圳市龙岗区妇幼保健院 的龙岗区妇幼保健院体检楼一楼营养餐厅与中医药健康服务中心项目招标投标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

深圳市广发建筑工程有限公司企业从业人员 41 人，营业收入为 2813.74 万元，资产总额为 4653.38 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于 建筑 行业的小型企业。

.....

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 深圳市广发建筑工程有限公司

日期：2026 年 7 月 15 日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于招标项目所属行业的中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

2、企业同类工程业绩

附表 2：企业同类工程业绩

投标人：深圳市广发建筑工程有限公司

序号	工程名称	建设单位	建设内容	合同金额 (万元)	竣工验收时间
1	福强院区口腔科 VIP 局部改造项目	深圳市妇幼保健院	装修改造	90.8189	2023.8.24
2	福强院区妇幼健康中心改造工程项目	深圳市妇幼保健院	装修改造	146.969375	2025.1.12
3	香蜜湖街道香安社区社康站(合正置地大厦分址)改造项目	广州中医药大学深圳医院（福田）	地面、墙面、顶棚、门窗工程，含强电线路敷设、灯具安装、给排水工程、空调设备及风管安装工程、弱电工程、六面装饰、机电安装、消防、监控等内容	153	2024.12.19
4	松岗人民医院药房改造	深圳市宝安区松岗人民医院	装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、医气工程	94.1622	2025.1.9
5	医护学院实训室修缮工程	深圳职业技术大学	室内装修改造，包括局部地面、墙面、天花修缮工程、电气工程、给排水工程、暖通工程	181.279538	2025.9.5

注：具体要求详见资信标要求一览表。

中标通知书

Notification of Award

深圳市广发建筑工程有限公司：

非常高兴地通知贵司为《福强院区口腔科 vip 局部改造项目》（项目编号：0724-2310SZ852261）的中标人，中标信息如下：

标的名称/数量	中标人名称	工期	中标金额
福强院区口腔科 vip 局部改造项目/1 项	深圳市广发建筑工程有限公司	自合同签订之日起 30 个日历天内完成	¥908, 189. 56

请贵司凭此中标通知书按比价文件及相关法规要求在十个工作日内与采购人联系签订正式采购合同。

特此通知，顺颂商祺！



采购人：深圳市妇幼保健院
联系人：黄工
联系电话：0755-83206439
中标人：深圳市广发建筑工程有限公司
联系人：刘洋
联系电话：13480718447

国义招标股份有限公司
联系电话：020-87768198
地址：广州市越秀区东风东路 726 号



合同



工 程 合 同

公司名称: 深圳市广发建筑工程有限公司

合同编号: 10230449

签订日期: 2023年7月26日

深圳市妇幼保健院福强院区口腔科 VIP 局部改造项目施工合同

发包方（甲方）：深圳市妇幼保健院

承包方（乙方）：深圳市广发建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》的规定。

甲、乙双方经过协商，由乙方承包甲方深圳市妇幼保健院福强院区口腔科 VIP 局部改造项目，为了明确工程内容及双方的责任，本着相互协作，紧密配合，分工负责的原则，根据国家经济合同法条例规定和工程的具体情况，商定如下条款共同遵守。

第一条：工程内容

施工内容（工程量）：详见工程量清单。

第二条：工程造价承包方式

1、合同金额：合同总价为人民币：玖拾万零捌仟壹佰捌拾玖元伍角陆分（小写：¥908189.56 元）。

2、承包方式：本项目采用固定总价合同，按招标文件屈定的施工范围内包工、包料，以中标价一次性包干。超出招标价外部分，以甲方及监理确认，另外结算。

第三条：工期

合同签订后 30 个日历天（不包含装机时间）

第四条： 结算方式

1、本工程项目合同签订后支付合同价的 30%作为工程预付款，进度款支付：每月 5 日前填报上月实际完成的分部分项清单工程量，经监理工程师及发包方代表人进行审核计价，发包人按审核后价款办理支付，结算审计前累计支付至合同价的 85%。待验收结算后按第三方审计单位出具的审计结果累计支付至总工程款 97%，余款 3%待保修期满两年后一次性付清。

2、按甲方及监理确认的现场实际发生的工程量计算。

3、最终结算价以甲方委托的第三方咨询公司审定结果为准。

第五条：工程质量

本项目保修期为二年，若存在任何非人为质量问题则乙方无条件进行返工，直至甲方验收合格。

第六条：双方责任

（一）甲方责任

- 1、向乙方提供装饰工程位置及内容。
- 2、向乙方提供设施用水、用电。
- 3、有专人监督施工的协调各施工单位之间的工作。
- 4、按合同规定的付款方式，向乙方拨付工程款。
- 5、接到乙方竣工通知后,组织工程验收。

（二）、乙方责任

- 1、保证按施工计划组织施工,确保施工工期。
- 2、按施工安全规范和采取预防事故措施，确保施工安全，在施工期乙方发生大小事故均由乙方自负。
- 3、做好施工组织管理，保持现场的清洁和道路的畅通。
- 4、乙方必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。
- 5、乙方必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。
- 6、乙方施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从甲方的管理，避免干扰甲方的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。
- 7、乙方必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。
- 8、乙方必须服从甲方，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

第七条：其他事项


- 1、由于不可抗拒的原因造成的经济损失，甲乙双方共同承担。
- 2、因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，由违约方承担经济责任。
- 3、因甲方原因使工期延期的，则工期顺延。
- 4、乙方必须服从甲方管理，并遵守甲方各项施工管理规章制度。
- 5、因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由合同甲方所在地人民法院裁决。

第八条：本合同经双方签字后生效。

第九条：本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。

甲方：深圳市妇幼保健院


代表：



日期：2023.7.26

乙方：深圳市广发建筑工程有限公司

代表：



日期：2023.7.26

银行账户：深圳市建设银行深圳景田支行

开户银行：44201600600052507842

竣工报告

单位工程竣工验收表

单位(子单位)	深圳市妇幼保健院福强院区1号楼6层口腔科VIP门诊改造工程				
工程名称					
工程地址	深圳市福田区福强路3012号				
施工单位	深圳市广发建筑工程有限公司				
建设单位	深圳市妇幼保健院				
监理单位	深圳市龙城建设监理有限公司				
预算造价	/	开工日期	2023.7.26	竣工日期	2023.8.24
验收项目		结果			
1、1号楼六层口腔科VIP门诊改造		合格			
备注					
施工单位意见: 合格 宏马印新 施工单位(法人章) 项目负责人(签章): 刘新 2023年8月24日		监理单位意见: 合格 监理单位(法人章) 总监理工程师(签章): 2023年8月24日		建设单位意见: 合格 建设单位(章) 建设单位项目负责人(签章): 2023年8月24日	

福强院区妇幼健康中心改造工程项目

中标通知书



深圳市东海国际招标有限公司
SHENZHEN DONGHAI INTERNATIONAL TENDERING CO.,LTD

中标通知书

公正 权威 诚信 高效

东海国际 (2024) 092345 号

深圳市广发建筑工程有限公司:

我司受采购单位的委托,就福强院区妇女健康中心改造工程项目(重新采购第1次)(项目编号:3324-DH2431G2282-D(SZDL2024001703))进行公开招标采购,本项目经评标委员会评审和采购人确认,贵公司为中标单位,中标结果如下:

项目名称	福强院区妇女健康中心改造工程项目(重新采购第1次)
采购单位	深圳市妇幼保健院
中标金额	人民币壹佰肆拾陆万玖仟陆佰玖拾叁元柒角伍分 (¥1,469,693.75)
完工期	合同签订后 60 个日历天内

请贵司尽快与采购单位联系,并据此通知在十个工作日内与采购单位办理签订合同事宜。

采购单位联系人:曾工,电话:0755-83206439

中标单位联系人:符玉倩,电话:18889613427

代理机构联系人:吴先生,电话:0755-86959778-8009

深圳市东海国际招标有限公司

2024年10月1日

抄送:深圳市妇幼保健院

地址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
邮箱:dh@szdhit.com 官网:www.szdhit.com

合同

SFD-2015-07

工程编号:

合同编号:

深圳市建设工程
施工(单价)合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 福强院区妇女健康中心改造工程项目

工程地点: 深圳市妇幼保健院福强院区

发 包 人: 深圳市妇幼保健院

承 包 人: 深圳市广发建筑工程有限公司

2015 年版

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市妇幼保健院

承包人(全称): 深圳市广发建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 福强院区妇女健康中心改造工程项目

工程地点: 深圳市妇幼保健院福强院区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征:

资金来源: 财政投入%; 国有资本%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 自筹资金 100%。

二、工程承包范围

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程 万平方米	☐ 电信管道工程 米
☐ 挡墙护坡工程 长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 电力管道工程 米
☐ 软基处理工程 万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程 立方米/d
☐ 水厂及配套工程 立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程 立方米/d
☐ 给水管道工程 米	☐ 泵站工程 平方米
☐ 道路工程 长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程 座	☐ 道路改造工程 长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程 座
☐ 交通监控、收费综合系统工程	☐ 绿化工程 米
☐ 交通安全设施工程 米	☐ 燃气工程 米

☐ 其它:

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其它);		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它);		
☐ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☐ 其它);		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它);		
☐ 建筑给水排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它);		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它);		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施 ☐ 附属建筑 ☐ 室外环境_____)。		
☐ 燃气工程 (户数: 户; 庭院管: 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☒ 消防工程	☒ 门窗	☒ 防水工程	☒ 电气照明	☐ 建筑节能
☒ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它);				
☒ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它);				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它);				
☒ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板(砖) ☐ 吊顶 ☐ 其它);				
☐ 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 年 月 日;

计划竣工日期: 年 月 日;

合同工期总日历天数 60 天。

招标工期总日历天数 60 天。

定额工期总日历天数 60 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准： 合格 。

五、签约合同价

人民币(大写)壹佰肆拾陆万玖仟陆佰玖拾叁元柒角伍分(¥1469693.75 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) (¥元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) (¥元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写) (¥元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写) (¥元)；

(5)BIM 技术应用费用：

人民币(大写) (¥元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：深圳市广发建筑工程有限公司农民工工资专用帐户

工人工资款支付专用账户开户银行：44250100011800003279

工人工资款支付专用账户号：中国建设银行股份有限公司深圳景田支行

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间:2020年11月14日;

订立地点:深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式六份,均具有同等法律效力,发包人执四份,承包人执二份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大

厦西座 2301 室

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-21513579

传真：0755-21513577

电子信箱：

开户银行：招商银行深圳泰然金谷支行

账号：755927941210202

竣工报告

单位工程验收证明书

工程名称：福强院区妇女健康中心改造工程项目

建设单位： 深圳市妇幼保健院		
施工单位： 深圳市广发建筑工程有限公司		监理单位： 中科经纬工程技术有限公司
	开工日期：2024年11月14日	完工日期：2025年1月12日
工程验收检验评语：		质量评定等级
良好		合格
施工单位意见：  (公章) 2025年1月13日		监理单位意见：  (公章) 2025年1月14日
使用部门意见：  (公章) 年 月 日		建设单位意见：  (公章) 2025年1月14日

香蜜湖街道香安社区社康站(合正置地大厦分址)改造项目
中标通知书

中标通知书

深圳市建星项目管理顾问有限公司
中标通知书

深圳市广发建筑工程有限公司：

我司受采购单位委托，就“福田区香蜜湖街道香安社区社康站（合正置地大厦分址）改造项目（招标编号：FTDL2024000076）”项目通过竞争性谈判，并经评标委员会评定和采购单位确认，贵公司为中标供应商。中标结果如下：

计划编号	PLAN-2024-440304000-120008-03815
采购单位	广州中医药大学深圳医院（福田）
采购项目名称	福田区香蜜湖街道香安社区社康站（合正置地大厦分址）改造项目
预算金额	人民币壹佰柒拾万零肆仟陆佰肆拾伍元捌角整（¥1,704,645.80）
中标金额	人民币壹佰伍拾叁万元整（¥1,530,000.00）

请贵单位（联系人：符玉倩；联系电话：18889613427）尽快与采购单位联系（联系人：刘主任；联系电话：0755-82724048）据此通知在10个工作日内签订合同。

深圳市建星项目管理顾问有限公司

二〇二四年八月十二日

本中标通知书一式五份

合同

合同号: GZSY-HQ-ht-2024-079

广州中医药大学深圳医院（福田）福田区香蜜湖
街道香安社区社康站（合正置地大厦分址）改造项目
施工合同

甲方(发包方): 广州中医药大学深圳医院（福田）

公司地址: 深圳市福田区北环大道6001号

发包方代表: 于东超

联系电话: 18812139289

乙方(承包方): 深圳市广发建筑工程有限公司

公司地址: 深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座2301

承包方代表: 吴汇龙

联系电话: 13510139799

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按照香蜜湖街道香安社区社康站（合正置地大厦分址）改造项目（招标项目编号：FTDL2024000076）招标文件的要求，结合本工程的具体情况，甲乙双方就香蜜湖街道香安社区社康站（合正置地大厦分址）改造项目，经协商一致，订立本合同，共同遵守。

1、工程概况

本工程位于香蜜湖街道香安社区侨香路3026号的合正置地大厦4栋半地下101号，项目总改造面积约420.37m²，项目施工内容包括地面、墙面、顶棚、门窗工程，含强电线路敷设、灯具安装、给排水工程、空调设备及风管安装工程、弱电工程、六面装饰、机电安装、消防、监控等内容。具体内容详见技术要求、招标图纸、效果图及清单。

2、承包范围

（1）本合同约定项目包括地面、墙面、顶棚、门窗工程，含强电线路敷设、灯具安装、给排水工程、空调设备及风管安装工程、弱电工程、六面装饰、机电安装、消防、监控等内容。具体内容详见技术要求、招标图纸、效果图及清单；

（2）根据甲方要求对以上工程变更和调整修改的部分。

3、工程承包方式及工程内容

（1）承包方式：包工包料、包质量、包进度、包安全、包文明施工等全部包干。

（2）工程内容：详见附图纸及报价清单表

4、工程工期

本工程须于2024年8月31日前开工，于2024年12月28日前竣工验收合格并交付使用。合同工期120天，实际开工以乙方实际进场施工时间为准。

5、合同款价

（1）合同价款：中标金额（大写）：人民币：壹佰伍拾叁万元整（小写）¥1530000元，（工程直接费：1448985.62元，暂列金额：81014.38元，暂列金额按实际发生额结算），含材料、供货、运输、安装、调试和竣工验收等费用，最终价格按审计结算款为准。

（2）乙方在投标书中的所有承诺和优惠在合同履行的全过程均有效。

（3）乙方在合同签订前，已进行了现场踏勘，清楚周围环境、交通道路、地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工图纸等内容，且已对施工图纸、工程量清单及列项

的完整性进行复核，已考虑有关风险和降排水等施工技术措施、安全防护及文明施工措施等因素对工程造价的影响，甲方不再追加施工图纸、工程量清单范围以内的任何费用。

（4）施工过程中，如有签证增减项目，乙方应提前提供报价单经甲方确认后作为结算依据，签证按合同付款流程同期支付。

6、工地代表

甲方工地代表：于东超 联系电话：18812139289

乙方工地代表：吴汇龙 联系电话：13510139799

7、设计图纸

设计单位：深圳市大众建设集团有限公司

设计单位各专项工程必须技术交底后，图纸以甲方签字或盖章为准，方可施工。

8、甲方责任

（1）工程开工前向乙方进行施工说明，并在图纸及报价单上签字认可；向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项，同时要求乙方施工人员做好安全防护工作。

（2）指派工地代表驻施工现场，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。

（3）负责审定双方协议的变更、增改项目，并按进度核定变更增改项目工程款项。

（4）如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续并交纳相关费用；若未办理任何手续，擅自同意或要求乙方拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由甲方负责并承担。

（5）由甲方原因造成管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，由甲方负责修复。

（6）甲方代表需严格按照乙方提供的各项装修原材样品，对施工现场进行监督，若在施工现场发现乙方有造假行为和偷工减料，以及工程质量，安全问题，可随时向乙方提出，并勒令其停工改正；乙方不予停工改正的，甲方有权拒绝支付款项并单方解除合同。且由此造成的经济损失由乙方全部承担。

9、乙方责任

（1）协助甲方对装修设计及施工说明进行确定，拟定施工进度计划交甲方审定；所采购的所有装饰用样品须是符合国家建筑材料规范要求的合格产品，并提前交予甲方，经甲方审定、认可，最终验收以提交甲方的样品为验收标准；且负责由甲方采购设施设备的安装工作。

(2) 指派乙方工地代表驻施工现场, 负责合同履行。按要求组织施工, 保质保量、按期完成施工任务, 解决由乙方负责的各项事宜。

(3) 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定, 并负责做好施工人员安全防护工作。严格按照图纸及施工说明进行施工, 对施工进度中的项目变更事先交甲方审定、认可后方可施工。参加竣工验收、编制工程结算单。

(4) 遵守有关部门对施工现场管理的规定, 做好施工现场保卫、垃圾处理(包括旧家具和建筑垃圾)等工作, 同时协调好由施工带来的扰民问题。

(5) 施工中未经甲方同意或者有关部门批准, 不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线。

(6) 对由于乙方原因造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等, 由乙方负责修复和赔偿。

(7) 工程竣工未移交甲方之前, 负责对现场的一切设施和施工成品进行保护。

(8) 协助甲方办理消防验收和其他施工单位的有关配合工作。

10、施工要求

(1) 乙方工地代表进行现场组织协调和工程质量、进度控制、安全文明施工, 并定期召开协调会和参加甲方组织召开的工程例会, 每周汇报工程进度。

(2) 乙方应按甲方要求向甲方提供施工组织设计、施工总进度及分级阶段进度计划、用水用电计划等书面资料或文件, 提供有关进度计划、计划进度和实际进度比较报表、主要材料进场计划、资金需求及工程事故报告计划等书面资料 and 文件。

(3) 乙方须根据规范及工程需要安排和维护施工使用的照明、看守、围栏、警卫和安全措施, 因未履行上述义务造成的工程、财产、人员伤亡时, 由乙方承担全部责任及费用。

(4) 施工现场交通和噪音控制的要求: 遵守有关部门对施工场地市容、环卫、交通和施工噪音、防疫等的管理规定和要求, 搞好环境卫生和文明施工, 有关手续由乙方办理。因乙方原因造成的损失和罚款由乙方承担。如甲方因此已被第三方索赔或受到行政机关处罚, 甲方有权向乙方追偿。

(5) 乙方须遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求, 承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

(6) 乙方须保护好建筑物结构和相关专业工种协调解决, 相应的费用由责任方承担。

等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。乙方应将经劳动者本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。

(3) 分包人拖欠劳动者工资的，由乙方以未结清的工程款为限先行垫付劳动者工资。

(4) 实行施工现场维权信息公示制度。乙方负责在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示业主单位、乙方企业及所在项目部、分包企业、行业监管部门等基本信息；明示劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等信息；明示属地行业监管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等信息，实现所有施工场地全覆盖。

(5) 为进一步保障劳动者工资支付安全，结合福田区地方政府的相关要求，承包方有义务保障农民工工资，建立保障农民工工资共管账户。

17、违约责任

(1) 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务导致合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

(2) 由于甲方原因而造成的工程停工、窝工、误工，经甲方现场工程师确认后，工期可顺延，并赔偿乙方因此造成的损失。

(3) 由于乙方原因逾期完工的，工期不予顺延。乙方每逾期5日，甲方有权要求乙方按照本工程签约合同价的百分之一支付违约金；逾期不足5日的，按5日计算；违约金累计最高不超过百分之十。甲方有权从任何一次应支付给乙方的款项支付中扣除乙方需支付的违约金，并保留款项不足时，要求乙方补足的权利。

(4) 甲方未按约支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付未付金额千分之一的违约金。但甲方因财政审批程序和国库集中支付程序的缘故未能按约支付工程款的，乙方不得因此要求甲方承担延期付款的违约责任。

(5) 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

18、合同争议的解决方式

合同在履行工程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。

19、附则

(1) 本合同壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

(2) 本合同未尽事宜, 甲乙双方协商后另行签订《补充协议》, 该协议与本合同具同等法律效力。

(3) 本合同自签订之日起生效, 至合同全面履行完毕之日合同自行废止。

以下附件为合同之不可分割的组成部分 (与合同同时生效)

- 1、投标书及其附件;
- 2、本合同专用条款 (如有);
- 3、本合同通用条款 (如有);
- 4、标准、规范及有关技术文件;
- 5、施工设计图纸;
- 6、已标价工程量清单;
- 7、工程报价单;
- 8、本工程项目需求书。
- 9、本合同所有的附表。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。(以下无正文)

甲方 (签章): 广州中医药大学深圳医院 (福田)


法定代表人:  委托代理人:

签约日期: 2024年8月22日

开户银行: 中国建设银行景田支行

银行账号: 44201600600059000033

乙方 (签章): 深圳广发建筑工程有限公司

法定代表人:  委托代理人: 

签约日期: 2024年8月22日

开户银行: 招商银行深圳分行深圳泰然金谷支行

银行账号: 755927941210202

竣工报告

广州中医药大学深圳医院(福田)

工程竣工验收单

填报日期: 2024年12月19日

建设单位	广州中医药大学深圳医院(福田)	工程地址	合正置地大厦4栋半地下101
工程名称	福田区香蜜湖街道香安社区康站(合正置地大厦分址)改造项目	开工时间	2024年9月2日
设计单位	深圳市大众建设集团有限公司	合同工期	120日历天
施工单位	深圳市广发建筑工程有限公司	合同价	153万元
验收内容	室内装饰工程、给排水工程、通风空调工程、消防工程、智能化工程		
竣工验收结论	验收合格, 1. 一楼中医康复室天花开裂修复 2. 门锁加铁扣 3. 洗手池更换排水管 整改跟进 4. 配电箱加铁扣 以上整改后予以通过		
参加验收人员	陈超 周明辉 邓松 王松 李松 姚芸 尚伟华 刘清 徐锦鹏 吴云 彭		
建设单位	设计单位	施工单位	
			
负责人: 吴云	负责人: 彭	负责人: 吴云	
2024年12月19日	2024年12月19日	2024年12月19日	

中标通知书

标段编号：XX20240805005

标段名称：松岗人民医院药房改造工程（小型工程）

建设单位：深圳市宝安区松岗人民医院

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市广发建筑工程有限公司

中标价：94.162246万元

中标价补充说明：


本工程于 2024-08-06 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-08-24



查验码：JY20240820506036

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

2024-1

SFD-2015-06

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)



工程名称: 松岗人民医院药房改造工程(小型工程)

工程地点: 深圳市宝安区松岗人民医院

发 包 人: 深圳市宝安区松岗人民医院

承 包 人: 深圳市广发建筑工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区松岗人民医院

承包人(全称): 深圳市广发建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 松岗人民医院药房改造工程(小型工程)

工程地点: 深圳市宝安区松岗人民医院

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 项目主要建设内容包括: 土建以及安装,具体详见设计图纸等。

资金来源: 财政投入____%; 国有资本____%; 集体资本____%; 民营资本____%; 外商投资____%; 混合经济____%; 其他 100 % (事业单位自有资金)。

二、工程承包范围

本项目招标范围包括但不限于装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、医气工程等。具体详见施工图纸及工程量清单,承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程 _____ 万平方米	☐ 电信管道工程 _____ 米
☐ 挡墙护坡工程 长: _____ 米; 宽: _____ 米; 高: _____ 米	☐ 电力管道工程 _____ 米
☐ 软基处理工程 _____ 万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
☐ 水厂及配套工程 _____ 立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
☐ 给水管道工程 _____ 米	☐ 泵站工程 _____ 平方米
☐ 道路工程 长: _____ 米 宽: _____ 米	☐ 隧道工程 长: _____ 米 宽: _____ 米 高: _____ 米
☐ 桥梁工程 _____ 座	☐ 道路改造工程 长: _____ 米 宽: _____ 米
☐ 排水箱涵工程 长: _____ 米 宽: _____ 米 高: _____ 米	☐ 路灯照明工程 _____ 座
☐ 交通监控、收费综合系统工程	☐ 绿化工程 _____ 米
☐ 交通安全设施工程 _____ 米	☐ 燃气工程 _____ 米

☐其它：

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐地基与基础工程（☐基础☐基坑支护☐边坡☐土石方☐其它）；

☐主体结构工程（☐钢筋混凝土☐钢结构☐网架☐索膜结构☐其它）；

☐装饰装修工程（☐金属门窗☐幕墙：平方米☐其它）；

☐通风与空调（☐通风☐空调☐其它）；

☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统☐室外给、排水系统☐其它）；

☐建筑电气工程（☐室外电气☐电气照明☐其它）；

☐智能建筑（☐综合布线系统☐信息网络系统☐其它）；

☐屋面及防水工程☐建筑节能☐消防工程

☐室外工程（☐室外设施☐附属建筑）
☐室外环境）。

☐燃气工程（户数：户；庭院管：米）

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程☐门窗☐防水工程☐电气照明☐建筑节能

☐通风与空调（☐通风☐空调☐其它）；

☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统☐室外给、排水系统☐其它）；

☐智能建筑（☐综合布线系统☐信息网络系统☐其它）；

☐装饰装修（☐抹灰☐涂饰☐饰面板（砖）☐吊顶☐其它）；

☐其它：

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2024年8月28日；

计划竣工日期：2024 年 10 月 16 日；

合同工期总日历天数 50 天。

招标工期总日历天数 / 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家施工验收标准“合格”

五、签约合同价

人民币（大写） 941622.46 元 (¥ 玖拾肆万壹仟陆佰贰拾贰元肆角陆分元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 壹万玖仟叁佰玖拾柒元贰角叁分
(¥ 19397.23 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） 肆万陆仟陆佰贰拾柒元零伍分 ¥ 46627.05 元)；

(5) BIM 技术应用费用：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

深圳市广发建筑工程有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：

中国建设银行股份有限公司深圳景田支行

工人工资款支付专用账户号：

44250100011800003279

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间： 2024 年 8 月 25 日；

订立地点： 深圳市宝安区

发包人和承包人约定本合同自 双方盖章或授权代表签字 后成立。

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

 发包人：(公章) <u>深圳市宝安区松岗人民医院</u> 法定代表人或其委托代理人：(签字) <u>[Signature]</u>	 承包人：(公章) <u>深圳市广发建筑工程有限公司</u> 法定代表人或其委托代理人：(签字) <u>[Signature]</u>
---	---

统一社会信用代码： 12440306455769668K

统一社会信用代码： 914403006610300476

地址： 深圳市宝安区松岗街道沙江路2号 地址： 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座2301

邮政编码： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

法定代表人： 马新宏

委托代理人： [Signature]

委托代理人： _____

电话： 0755-27718530

电话： _____

传真： _____

传真： _____

电子信箱： _____

电子信箱： _____

开户银行： 工商银行深圳松岗支行

开户银行： 招商银行深圳泰然金谷支行

账号： 4000022609024903338

账号： 755927941210202

2024-1

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

工程名称：松岗人民医院药房改造工程

验收日期：2025年1月9日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区松岗人民医院



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1001

- 1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

一、工程概况

GD-D1-613/2001

工程名称	松岗人民医院药房改造工程				
工程地点	松岗人民医院药房	建筑面积		工程造价	941622.46元
结构类型				层数	地上：层
					地下：层
施工许可证号	/				
开工日期	年 月 日			验收日期	年 月 日
监督单位	/			监督编号	/
建设单位	深圳市宝安区松岗人民医院				
勘察单位	/				
设计单位	华森工程科技集团有限公司				
施工单位	深圳市广发建筑工程有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	深圳市华晨建设工程管理有限公司				
施工图审查单位	/				

工程概况

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3001

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	
副组长	
组员	

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二) 验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

工程竣工验收意见

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 1

建筑工程分部 (系统、成套 设备)工程名 称	验收意见 /备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果统 计	观感质量验收抽查结果统 计
地基与基础		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
主体结构		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑装饰装修		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
屋面		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑给水、排 水及采暖		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
通风与空调		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑电气		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
智能建筑		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑节能		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
电梯		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		____项, 其中: 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项, 其中: 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

卷之六

四、验收人员签名




GD-D1-613/6 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	刘明	松江区			刘明
2	刘明				刘明
3	刘明				刘明
4	刘明	松江区	经理	专任	刘明
5	刘明	松江区			刘明
6	刘明	松江区	内科		刘明
7	刘明	松江区			刘明
8	刘明	松江区			刘明
9	刘明	松江区			刘明
10	刘明				刘明
11	刘明	松江区人民医院			刘明
12	刘明	松江区	项目经理		刘明
13	刘明	松江区			刘明
14	刘明	松江区	工程师		刘明
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

松江区人民医院

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7001

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 (公章) 项目负责人:  2025 年 月 日	 (公章) 总监理工程师:  2025 年 月 日  注册号 44005991 有效期 2025.05.21 深圳市华晟建设工程管理有限公司	 (公章) 项目负责人:  2025 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  2025 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 年 月 日

医护学院实训室修缮工程

中标通知书

 深圳市中正招标有限公司
SHENZHEN ZHONGZHENG TENDERING CO.,LTD.

2025-1

中标通知【2025】608号

中标通知书

深圳市广发建筑工程有限公司：

在采购人委托的医护学院实训室修缮工程（项目编号：SZDL2025001053）公开招标活动中，贵单位被确定为中标人，中标结果如下：

采 购 人	深圳职业技术大学		
委托项目	医护学院实训室修缮工程	中标数量	1 项
预算金额	人民币 2,600,000.00 元	中标金额	人民币 1,812,795.38 元
施工工期	自合同约定之日起 45 个日历日内，竣工验收由采购人组织安排。		
备 注	为缓解中小企业融资难题，深圳市推出政府采购订单融资改革举措。订单融资具体流程及试点金融机构订单融资服务承诺可参阅深圳市政府采购监管网（www.zfcg.sz.gov.cn）信息公开栏目。		

请贵单位尽快与采购人联系，并在中标通知书发出之日起 10 个工作日内签订合同。

采购人联系方式：张老师，0755-88260691

中标人联系方式：陈冬莎，18825090872

深圳市中正招标有限公司

2025 年 7 月 8 日

抄送：深圳职业技术大学

地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903 邮编：518040
Add: 903 Xinhua Insurance Building, No. 171, Mintian Road, Futian District, Shenzhen
电话：(Tel):0755-83026699 传真(Fax): 0755-83026622
邮箱(E-Mail): ztsszzzt@163.com 网址(Http): www.szzzt.com

合同

SFD-2015-07

工程编号: CGXM-2025-XS0004

合同编号:

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 医护学院实训室修缮工程

工程地点: 深圳职业技术大学西丽校区

发 包 人: 深圳职业技术大学

承 包 人: 深圳市广发建筑工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳职业技术大学
承包人(全称): 深圳市广发建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称: 医学院实训室修缮工程
工程地点: 广东省深圳市南山区留仙大道 7098 号
核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本工程位于南山区留仙大道深圳职业技术大学医学院实训室, 涉及专业为室内装修改造, 包括局部地面、墙面、天花修缮工程、电气工程、给排水工程、暖通工程等等。具体施工内容以图纸和清单为准。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

详见图纸和工程量清单

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程 万平方米	☐ 电信管道工程 米
☐ 挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米； 高： 米	☐ 电力管道工程 米
☐ 软基处理工程 万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程 立方米/d
☐ 水厂及配套工程 立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程 立方米/d
☐ 给排水管道工程 米	☐ 泵站工程 平方米
☐ 道路工程 长： 米 宽： 米	☐ 隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米

三、合同工期

计划开工日期：以实际开工日期为准；

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 45 日历天。

招标工期总日历天数 _____ 天。

定额工期总日历天数 _____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：_____合格_____

五、签约合同价

人民币（大写）壹佰捌拾壹万贰仟柒佰玖拾伍元叁角捌分 (¥ 1812795.38 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）伍万玖仟柒佰肆拾捌元贰角贰分 (¥ 59748.22 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(5) BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2025 年 7 月 14 日；

订立地点：深圳职业技术大学

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码 914403006610300476

地址：福田区泰然九路盛唐大厦西 2301

邮政编码： 518040

法定代表人：

委托代理人：

电话： 0755-21513579

传真： 0755-21513577

电子信箱：

开户银行：招商银行深圳泰然金谷支行

账号： 755927941210202

修缮工程竣工验收报告

GD-E1-914

工程名称： 医护学院实训室修缮工程

验收日期： 2025 年 9 月 11 日

建设单位（盖章）： 深圳职业技术大学



修缮工程竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1. 修缮工程竣工验收报告由建设单位负责填写，各参建单位签章。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 修缮工程竣工验收报告一式四份，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位各持一份。

一、修缮工程概况

GD-EI-914/2

修缮工程名称	医护学院实训室修缮工程	建筑面积	1104m²
修缮工程地点	官龙山校区崇德楼B座	合同造价	1812795.38元
结构类型	框架结构	层数	地上： / 层
	/		地下： / 层
开工日期	2025年7月16日	完工日期	2025年8月28日
工期	45日历天	验收日期	2025年9月5日
建设单位	深圳职业技术大学		
设计单位	奥福科技有限公司		
施工单位	深圳市广发建筑工程有限公司		
监理单位	深圳市昊源建设监理有限公司		
施工图 审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司		

二、修缮工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一) 验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位参加，根据修缮工程特点，进行现场检查。

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、设计、施工、监理单位介绍修缮工程合同履行情况和在修缮工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅修缮工程档案资料。
4. 实地查验修缮工程质量。
5. 各参会单位形成修缮工程竣工验收意见并签名。

三、修缮工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	具体分类	质量检查结论	现场观感检查	验收意见/备注
结构工程	地基与基础	☐ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☐ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☐ 验收合格 ☐ 验收不合格
	主体结构	☐ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☐ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☐ 验收合格 ☐ 验收不合格
建筑装饰装修	天花	☒ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☒ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☒ 验收合格 ☐ 验收不合格
	墙面	☒ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☒ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☒ 验收合格 ☐ 验收不合格
	地面	☒ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☒ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☒ 验收合格 ☐ 验收不合格
防水	屋面	☐ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☐ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☐ 验收合格 ☐ 验收不合格
	卫生间	☐ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☐ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☐ 验收合格 ☐ 验收不合格
	其它位置	☐ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☐ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☐ 验收合格 ☐ 验收不合格
建筑电气	强电	☒ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☒ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☒ 验收合格 ☐ 验收不合格
	弱电	☒ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☒ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☒ 验收合格 ☐ 验收不合格
建筑给水、排水	给水	☒ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☒ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☒ 验收合格 ☐ 验收不合格
	排水	☒ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☒ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☒ 验收合格 ☐ 验收不合格
通风与空调	通风	☐ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☐ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☐ 验收合格 ☐ 验收不合格
	空调	☐ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☐ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☐ 验收合格 ☐ 验收不合格
		☐ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☐ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☐ 验收合格 ☐ 验收不合格
		☐ 符合设计及规范要求 ☐ 不符合设计及规范要求	☐ 评价为“好” ☐ 评价为“一般”	☐ 验收合格 ☐ 验收不合格

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	签名
1				
2				
3	黄鸣	深联大		黄鸣
4	钟旭辉	..	项目负责人	钟旭辉
5	梁忠亮	深联大		梁忠亮
6	颜景以	..		颜景以
7	李响	都联大		李响
8	陈朝山	深联大		陈朝山
9	梁博华	吴子怡儿	总监	梁博华
10	陈	..	主监	陈
11	陈润	广发建	项目经理	陈润
12	潘	德信科技	负责人	潘
13	刘洋	广发建		刘洋
14	吴明	广发建		吴明
15	陈焕荣	广发建		陈焕荣
16	马新宏	..	技术负责人	马新宏
17				
18				
19				
20				
21				
22				

(五) 修缮工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已经完成设计图纸要求和施工合同约定的全部施工内容，施工质量满足相关质量验收规范及设计文件要求，且已按要求完成相关资料，外观质量合格，满足竣工验收条件，程序合法，同意该工程竣工验收，质量等级评定为：合格。

建设单位:  (公章) 单位(项目)负责人:	监理单位:  (公章) 单位(项目)负责人:	施工单位:  (公章) 单位(项目)负责人:	设计单位:  (公章) 单位(项目)负责人:
2025年 9月 5日	2025年 9月 5日	2025年 9月 5日	2025年 9月 5日

3、履约评价

附表 1：履约评价

序号	建设单位	工程名称	履约评价等级	评价时间
1	广州中医药大 学深圳医院(福 田)	香蜜湖街道香安社区社康站 (合正置地大厦分址)改造项 目	优秀	2025. 3. 20
2	深圳市宝安区 人民医院	宝安区人民医院港澳居民健 康服务中心改造工程	优秀	2024. 4. 12
3	深圳市宝安区 中医院	宝安区中医院翻身社康和上 合社康旧址改造工程	优秀	2023. 11. 9
4	深圳职业技术 大学	第一教学楼教学区改造	优秀	2025. 2. 26
5	深圳技师学院	学生宿舍室内墙面维修工程	优秀	2024. 10. 19

注：具体要求详见资信标要求一览表。

香蜜湖街道香安社区社康站(合正置地大厦分址)改造项目

2024-2

履约情况反馈表

建设单位名称：广州中医药大学深圳医院(福田)

项目名称		香蜜湖街道香安社区社康站(合正置地大厦分址)改造项目		合同编号		GZSY-HQ-ht-2024-079	
施工单位名称		深圳市广发建筑工程有限公司		供应商联系人及电话		吴汇龙 13510139799	
中标金额		153 万元		合同履约时间		2024. 9. 2-2024. 12. 17	
履约情况评价	总体评价		☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
	分项评价	质量方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		价格方面	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		服务方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		时间方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		环境保护	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
	其他	评价内容为： _____ 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
具体情况说明		本工程位于香蜜湖街道香安社区侨香路 3026 号的合正置地大厦 4 栋半地下 101 号，项目总改造面积约 420.37m，项目施工内容包括地面、墙面、顶棚、门窗工程，含强电线路敷设、灯具安装、给排水工程空调设备及风管安装工程、弱电工程、六面装饰、机电安装、消防、监控等内容。					
建设单位意见 (公章)		项目如期完工，完成质量较为满意， 履约为优秀。 日期：2025年3月20日					

说明：
履约情况分为优秀、良好、较好，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明情况

宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程

政府采购履约情况反馈表

采购人名称：深圳市宝安区人民医院

采购项目名称		宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程		项目编号	/	
中标供应商名称		深圳市广发建筑工程有限公司		供应商联系人及电话	郭工 13242947613	
中标金额		622971.61 元		合同履行时间	自 2023.9.29 至 2023.10.28	
履约情况评价	总体评价	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
	分项评价	质量方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
		价格方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
		服务方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
		时间方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
		环境保护	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	其他	评价内容为： 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
具体情况说明						
采购人意见 (公章)		优 深圳市宝安区人民医院 日期:2024年 4月 12日				

宝安区中医院翻身社康和上合社康旧址改造工程

履约情况反馈表

建设单位：深圳市宝安区中医院

工程项目名称		宝安区中医院翻身社康和上合社康旧址改造工程		项目编号	BZY-ZW-[2023]057号	
施工单位名称		深圳市广发建筑工程有限公司		施工单位联系人及电话	吴汇龙 13510139799	
中标金额		844136.37元		合同履约时间	自2023.6.1至2023.7.31	
履约情况评价	总体评价	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
	分项评价	质量方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
		价格方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
		服务方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
		时间方面	☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差			
		环境保护	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	其他	评价内容为： 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
具体情况说明		工程名称：宝安区中医院翻身社康和上合社康旧址改造工程 工程地址：新安街道海滨市场综合楼1楼A座112号、宝安区新安街道上合路154号 工程内容：包括但不限于对宝安区中医院翻身社康和上合社康旧址室内的墙面、天花、地面进行装饰、水电、消防、暖通等改造，详见图纸和预算。				
建设单位意见（公章）		本项目施工单位时间、质量把控较好，工作认真负责，管理到位，工程项目满足科室的使用要求，为此，履约评价为优 日期：2023年11月9日				

第一教学楼教学区改造

履约情况反馈表

建设单位名称：深圳职业技术大学

项目名称		第一教学楼教学区改造		合同编号		SZDL2024001046	
施工单位名称		深圳市广发建筑工程有限公司		供应商 联系人及电话		吴汇龙 13510139799	
中标金额		2404745.02 元		合同履行时间		2024. 7-2024. 8	
履约 情况 评价	总体评价		☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
	分项 评价	质量 方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		价格 方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		服务 方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		时间 方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		环境 保护	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		其他	评价内容为： <u>优</u> 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
	具体情况说明		工程名称： 第一教学楼教学区改造 工程地址： 深圳市南山区				
建设单位意见 (公章)		优  日期:2025年 2 月 26 日					

说明:

履约情况分为优秀、良好、较好，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明情况

学生宿舍室内墙面维修工程

政府采购履约情况反馈表

采购人名称：深圳技师学院

联系人及电话:

采购项目名称		学生宿舍室内墙面维修工程		项目编号			
中标供应商名称		深圳市广发建筑工程有限公司		供应商联系人及电话			
中标金额		1404665.32 元		合同履约时间		自2024.8.1至2024.10.1	
履约情况评价	总体评价		☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
	分项评价	质量方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		价格方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		服务方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		时间方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		环境保护	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		其他	评价内容为： 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
	具体情况说明						
采购人意见（公章）		同意履约为优。  日期：2024年10月19日					

2、项目经理近 3 年已完工同类工程业绩

附表 3：拟派项目经理同类工程业绩表

已完工程项目情况					
序号	工程名称	建设单位	建设内容	合同金额（万元）	竣工验收时间
1	福强院区口腔科 VIP 局部改造项目	深圳市妇幼保健院	装饰装修	90.8189	2023.8.25
2	宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程	深圳市宝安区人民医院	装饰装修	62.297161	2024.4.11
3	深圳白沙过渡期办公用房装修工程	深圳智慧交易科技有限公司	装饰装修	249.4819	2024.10.24

注：具体要求详见资信标要求一览表。

中标通知书

Notification of Award

深圳市广发建筑工程有限公司：

非常高兴地通知贵司为《福强院区口腔科 vip 局部改造项目》（项目编号：0724-2310SZ852261）的中标人，中标信息如下：

标的名称/数量	中标人名称	工期	中标金额
福强院区口腔科 vip 局部改造项目/1 项	深圳市广发建筑工程有限公司	自合同签订之日起 30 个日历天内完成	¥908, 189. 56

请贵司凭此中标通知书按比价文件及相关法规要求在十个工作日内与采购人联系签订正式采购合同。

特此通知，顺颂商祺！



采购人：深圳市妇幼保健院
联系人：黄工
联系电话：0755-83206439
中标人：深圳市广发建筑工程有限公司
联系人：刘洋
联系电话：13480718447

国义招标股份有限公司
联系电话：020-87768198
地址：广州市越秀区东风东路 726 号



合同



工 程 合 同

公司名称：深圳市广发建筑工程有限公司

合同编号：J0230449

签订日期：2023年7月26日



深圳市妇幼保健院福强院区口腔科 VIP 局部改造项目施工合同

发包方（甲方）：深圳市妇幼保健院

承包方（乙方）：深圳市广发建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》的规定。

甲、乙双方经过协商，由乙方承包甲方深圳市妇幼保健院福强院区口腔科 VIP 局部改造项目，为了明确工程内容及双方的责任，本着相互协作，紧密配合，分工负责的原则，根据国家经济合同法条例规定和工程的具体情况，商定如下条款共同遵守。

第一条：工程内容

施工内容（工程量）：详见工程量清单。

第二条：工程造价承包方式

1、合同金额：合同总价为人民币：玖拾万零捌仟壹佰捌拾玖元伍角陆分（小写：¥908189.56 元）。

2、承包方式：本项目采用固定总价合同，按招标文件屈定的施工范围内包工、包料，以中标价一次性包干。超出招标价外部分，以甲方及监理确认，另外结算。

第三条：工期

合同签订后 30 个日历天（不包含装机时间）

第四条： 结算方式

1、本工程项目合同签订后支付合同价的 30%作为工程预付款，进度款支付：每月 5 日前填报上月实际完成的分部分项清单工程量，经监理工程师及发包方代表人进行审核计价，发包人按审核后价款办理支付，结算审计前累计支付至合同价的 85%。待验收结算后按第三方审计单位出具的审计结果累计支付至总工程款 97%，余款 3%待保修期满两年后一次性付清。

2、按甲方及监理确认的现场实际发生的工程量计算。

3、最终结算价以甲方委托的第三方咨询公司审定结果为准。

第五条：工程质量

本项目保修期为二年，若存在任何非人为质量问题则乙方无条件进行返工，直至甲方验收合格。

第六条：双方责任

（一）甲方责任

- 1、向乙方提供装饰工程位置及内容。
- 2、向乙方提供设施用水、用电。
- 3、有专人监督施工的协调各施工单位之间的工作。
- 4、按合同规定的付款方式，向乙方拨付工程款。
- 5、接到乙方竣工通知后,组织工程验收。

（二）、乙方责任

- 1、保证按施工计划组织施工,确保施工工期。
- 2、按施工安全规范和采取预防事故措施，确保施工安全，在施工期乙方发生大小事故均由乙方自负。
- 3、做好施工组织管理，保持现场的清洁和道路的畅通。
- 4、乙方必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。
- 5、乙方必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。
- 6、乙方施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从甲方的管理，避免干扰甲方的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。
- 7、乙方必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。
- 8、乙方必须服从甲方，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

第七条：其他事项


- 1、由于不可抗拒的原因造成的经济损失，甲乙双方共同承担。
- 2、因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，由违约方承担经济责任。
- 3、因甲方原因使工期延期的，则工期顺延。
- 4、乙方必须服从甲方管理，并遵守甲方各项施工管理规章制度。
- 5、因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由合同甲方所在地人民法院裁决。

第八条：本合同经双方签字后生效。

第九条：本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。

甲方：深圳市妇幼保健院


代表：



日期：2023.7.26

乙方：深圳市广发建筑工程有限公司

代表：



日期：2023.7.26

银行账户：深圳市建设银行深圳景田支行

开户银行：44201600600052507842

竣工报告

单位工程竣工验收表

单位(子单位)	深圳市妇幼保健院福强院区1号楼6层口腔科VIP门诊改造工程				
工程名称					
工程地址	深圳市福田区福强路3012号				
施工单位	深圳市广发建筑工程有限公司				
建设单位	深圳市妇幼保健院				
监理单位	深圳市龙城建设监理有限公司				
预算造价	/	开工日期	2023.7.26	竣工日期	2023.8.24
验收项目		结果			
1、1号楼六层口腔科VIP门诊改造		合格			
备注					
监理单位意见: 合格 宏马印新 监理单位(法人章) 项目负责人(签章): 刘新 2023年8月24日		监理单位意见: 监理单位(法人章) 总监理工程师(签章) 2023年8月24日		建设单位意见: 建设单位(章) 建设单位项目负责人 2023年8月24日	

宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程
中标通知书

打印中标通知书 —— 深圳市宝安区公共资源交易中心

Page 1 of 1

中标通知书

标段编号: XX20230723001

标段名称: 宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程 (小型工程)



建设单位: 深圳市宝安区人民医院

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市广发建筑工程有限公司

中标价: 62.297161 万元

中标工期: 天

本工程于 2023-07-31 在深圳交易集团有限公司宝安分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构 (盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人 (盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



打印日期: 2023-08-23

防伪码: 58484985380108164581230823181741384

合同

深圳市建设施工合同

工程名称：宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程

工程地点：深圳市宝安区

发包人：深圳市宝安区人民医院

承包人：深圳市广发建筑工程有限公司



第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区人民医院

承包人(全称): 深圳市广发建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程

工程地点: 深圳市宝安区

工程规模及特征: 本项目为宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程。

资金来源: 自筹资金 100%

二、工程承包范围

1. 房建工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

土石方工程	☐	金属门窗工程	☐
基坑支护工程	☐	智能建筑工程	☐
地基与基础工程	☐ 桩基类别: 桩径: 数量:	通风空调工程	☐ 空调面积: 平方米 ☐ 设计冷负荷: 冷吨
主体结构工程	☐ 混凝土 ☐ 砌体 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构	室外环境工程	☐
装饰, 装修工程	☐ 二次装修 ☐ 幕墙: 平方米	电梯工程	☐ 电梯部 ☐ 自动扶梯部
屋面及防水工程	☐	消防工程	☐
建筑给排水工程	☐	燃气工程	☐ 户数户 ☐ 庭院管: 米
建筑电气工程	☐	其它工程	

2. 市政工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	☐ 万平方米	给水管道工程	☐ 米
挡墙护坡工程	☐ 长: 宽: 高:	给排水构筑物工程	☐
软基处理工程	☐ 万平方米	泵站工程	☐ 平方米
道路工程	☐ 长: 宽:	电信管道工程	☐ 米
桥梁工程	☐ 座	电力管道工程	☐ 米

隧道工程	☐ 长：宽：高：	路灯照明工程	☐ 座
排水管道工程	☐ 雨水管：米 ☐ 污水管：米	道路改造工程	☐ 长：宽：
排水箱涵工程	☐ 长： m 宽：高：	绿化工程	☐
交通监控、收费综合系统工程	☐	燃气工程	☐ 米
交通安全设施工程	☐	其它工程	

3. 其它工程：包括但不限于宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程，详见本项目施工图及预算造价审定书。

三、合同工期

开工日期：20/年/月/日（以监理工程师开工令为准）

竣工日期：20/年/月/日

合同工期总日历天数 30 天。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家验收标准“合格”。

五、合同价款

币种：人民币

合同价款(大写)：陆拾贰万贰仟玖佰柒拾壹元陆角壹分

(小写)：622971.61 元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：9197.94 元

项目单价：详见本工程预算审定书■合同中的单价以招标控制价中项目的综合单价为准。

六、组成合同的文件

除《专用条款》或者《补充条款》另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；
4. 通用条款；

5. 投标文件;
6. 标准、规范及有关技术文件;
7. 图纸;
8. 工程量清单;
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2023年9月6日

订立地点: 深圳市宝安区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

十一、通知与送达

本合同中发、承包人填写的名称、地址、电话为双方日后相关文件及司法文书的有效送达地址。以特快专递(付清邮资)发出的通知,在寄出(以邮戳为凭)后的第3日为有效送达。如以快递方式寄出,如一方拒绝签收,视为送达。如合同履行中,一方的名称、地址、电话等发生变更的,应及时告知对方,并将变更后的信息书面通知对方,便于相关文件及司法文书顺利送达。

发包人(公章):

地 址: 深圳市宝安区新安街道龙井
二路 118 号

承包人(公章):

地 址: 深圳市福田区沙头街道天安
社区泰然九路盛唐商务大厦西座 2301

法定代表人(授权代表):

科室负责人:

科室经办人:

电 话: 0755-27788311 (总机)

传 真: 0755-27751033 (院办)

开户银行: 中信银行宝安支行

账 号: 7441510182600109459

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0755-82024558

传 真: 0755-82024558

开户银行: 招商银行深圳泰然金谷支行

账 号: 755927941210202

三、工程管理人员

7 工程师

7.1 发包人指定的工程师姓名：

7.2 工程师行使的其他需要取得发包人批准的权力：1、项目管理人员的变更；2、分包单位资质及信誉审查；3、合同执行情况的检查监督及对施工单位的处罚与奖励等；4、遵照《宝安区政府投资项目管理办法》和发包人的工程变更审批程序进行工程管理（包括但不限于批准工程延期、变更工程单价和工程量等权力）。工程师行使上述1-4各项权力时，必须取得发包人的书面盖章文件方式同意，工程师单方面行使上述权力无效并由其承担其所有法律责任和损失，承包人发现工程师未经发包人批准行使上述权力，则应及时向发包人报告，否则，承包人承担连带责任。

8 项目经理

8.1 项目经理的姓名：刘洋 资格证号：粤1442019202001156

8.2 项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：项目经理（或建造师）与《施工投标承诺书》不一致或未及时到位，将视为承包人严重违约。（1）承包人未经发包人书面同意，擅自更换投标承诺书中确认的本工程项目经理（或建造师）应承担10000元违约金，发包人将向建设主管部门提出对其做不良记录及不合格履约评价；承包人仍需按照投标承诺书中确认的项目经理（或建造师）到位，否则按照以下第（2）点规定的项目经理（或建造师）未及时到位承担违约金；（2）项目经理（或建造师）未及时到位或未经发包人批准无故缺席的，承包人应承担10000元/（天）次的违约金，违约金累计计算。以上违约金发包人有权在工程进度款或未支付款项中直接扣除，不存在进度款或未支付款项，或者进度款及未支付款项不足以扣除的，承包人应当另行向发包人支付。

四、转让、分包、专业工程发包

三、工程管理人员

7 工程师

7.1 发包人指定的工程师姓名：

7.2 工程师行使的其他需要取得发包人批准的权力：1、项目管理人员的变更；2、分包单位资质及信誉审查；3、合同执行情况的检查监督及对施工单位的处罚与奖励等；4、遵照《宝安区政府投资项目管理办法》和发包人的工程变更审批程序进行工程管理（包括但不限于批准工程延期、变更工程单价和工程量等权力）。工程师行使上述1-4各项权力时，必须取得发包人的书面盖章文件方式同意，工程师单方面行使上述权力无效并由其承担其所有法律责任和损失，承包人发现工程师未经发包人批准行使上述权力，则应及时向发包人报告，否则，承包人承担连带责任。

8 项目经理

8.1 项目经理的姓名：刘洋 资格证号：粤1442019202001156

8.2 项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：项目经理（或建造师）与《施工投标承诺书》不一致或未及时到位，将视为承包人严重违约。（1）承包人未经发包人书面同意，擅自更换投标承诺书中确认的本工程项目经理（或建造师）应承担10000元违约金，发包人将向建设主管部门提出对其做不良记录及不合格履约评价；承包人仍需按照投标承诺书中确认的项目经理（或建造师）到位，否则按照以下第（2）点规定的项目经理（或建造师）未及时到位承担违约金；（2）项目经理（或建造师）未及时到位或未经发包人批准无故缺席的，承包人应承担10000元/（天）次的违约金，违约金累计计算。以上违约金发包人有权在工程进度款或未支付款项中直接扣除，不存在进度款或未支付款项，或者进度款及未支付款项不足以扣除的，承包人应当另行向发包人支付。

四、转让、分包、专业工程发包

9 分包

9.1 经发包人批准，承包人拟将下列项目进行分包施工：

- (1) 分包工程名称：_____ 分包人：_____/_____
(2) 分包工程名称：_____ 分包人：_____/_____
(3) 分包工程名称：_____ 分包人：_____/_____

上述项目施工承包人进行统一管理，不解除承包人的任何责任和义务。

10 专业工程发包

10.1 发包人将以下工程发包给专业承包人施工：

- (1) 专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____/_____
(2) 专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____/_____
(3) 专业工程名称：_____ 专业工程承包人：_____/_____

五、施工准备工作

11 施工组织设计和进度计划

11.1 单项工程名称：深圳市宝安区人民医院门诊部装修改造工程。

11.2 承包人提供施工组织设计和工程进度计划的时间和要求：收到中标通知书及施工图纸后 7 日之内，承包人向发包人及监理提交书面符合工程实际情况的施工组织设计、工程进度计划及工程应急预案，详细说明整个工程的总进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施等，承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查和监督；承包人应于每月 25 日前向发包人报下月施工进度计划，每周例会前 2 天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与计划进度不符，改进措施所增加的费用由承包人承担。

工程师确认的时间：工程师收到承包人提交的书面施工组织设计和工程进度计划后 7 天内，予以确认或提出修改意见。

竣工报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程

验收日期：2024 年 8 月 11 日

建设单位（盖章）：深圳市宝安区人民医院



* GD - E 1 - 9 1 4 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1001

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD- E1- 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2001

工程名称	宝安区人民医院港澳居民健康服务中心改造工程				
工程地点	深圳市宝安区宝城龙井二路118号	建筑面积	约 124 m2	工程造价	62.297 161万 元
结构类型		层数	地上:	1	层
			地下:	0	层
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2023年 9 月 29 日	验收日期	2024年 4 月 11 日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	深圳市宝安区人民医院				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市天成建设工程有限公司				
总包单位	/				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	深圳市广发建筑工程有限公司				
监理单位	深圳市建力建设监理有限公司				
施工图 审查单位	/				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3001

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	谢从江
副组长	张寿斌 苏树秋
组员	吴洪波 莫雄志 李小红 王维康 刘洋 郭少联

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	谢从江	马新宏 刘洋
建筑设备安装工程	张寿斌	李小红 吴汇龙
工程质控资料	苏树秋	冯娟娟 郭少联

(二)验收程序

- 1.建设单位主持验收会议。
- 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4.验收组实地查验工程质量。
- 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、 在设备）工程	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修	合格	共 <u>6</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>6</u> 项 经核定符合要求 <u>6</u> 项	共 <u>1</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>8</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>8</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
屋面	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排 水及采暖	合格	共 <u>10</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>10</u> 项 经核定符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>2</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>6</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>6</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
通风与空调	合格	共 <u>9</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>9</u> 项 经核定符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>2</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>2</u> 项 实体抽查符合要求 <u>2</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑电气	合格	共 <u>11</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>11</u> 项 经核定符合要求 <u>11</u> 项	共 <u>1</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>8</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>8</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
智能建筑	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5	刘洋	深圳市广发建筑工程有限公司	项目负责人		刘洋
6	李中群	深圳市广发建筑工程有限公司	施工员		李中群
7	李中群	深圳市广发建筑工程有限公司	负责人		李中群
8	刘中群	深圳市广发建筑工程有限公司	总監		刘中群
9	李中群	深圳市宝安区人民医院	门诊部		李中群
10	李中群	宝安区人民医院	门诊部		李中群
11	李中群	宝安区人民医院			李中群
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					





* GD-E1-914/5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6001

合格

整体项目验收合格

				
建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
负责人:	监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
	刘中行	刘洋	刘洋	
2024年4月11日	2024年4月11日	2024年4月11日	2024年4月11日	年 月 日

* GD- E1- 914 / 6 *

深圳白沙过渡期办公用房装修工程
中标通知书

2024-1

中标通知书

深圳市广发建筑工程有限公司：

在深圳白沙过渡期办公用房装修工程施工（241AA1045651）采购项目中，
经相关程序评定，贵公司中标，中标结果如下：

招标人	深圳智慧交易科技有限公司	项目名称	深圳白沙过渡期办公用房装修工程施工
中标内容	深圳白沙过渡期办公用房装修工程施工，具体详见招标文件。		
计划工期	60 日历天。		
建设地点	深圳市南山区西丽片区，沙河西路和茶光路交界处西北角南山智谷产业园内，深圳交易集团总部大楼（A座）13层、17层及B座负一层。		
中标金额	大写：人民币贰佰肆拾玖万肆仟捌佰壹拾玖元壹角		
	小写：¥2,494,819.10		

请贵公司据此尽快与招标人联系，并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人：谢工； 联系方式：17708450059。

特此通知。

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

深圳阳光采购平台

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2024年7月30日

查验网址：www.szygcgpt.com

施工许可证

证书序列号: 2024-1091	
建设单位	深圳智慧教育科技有限公司
工程名称	深圳白沙湾渡假村办公用房装修工程施工
建设地址	深圳市南山区南山智谷产业园A座(深圳交易集团总部大楼)17F、13F
建设规模	0 平方米
设计单位	深圳市科建设建设集团有限公司
施工单位	深圳市广发建筑工程有限公司
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司
合同开工日期	2024-07-31
合同竣工日期	2024-09-28
备注	项目经理: 刘洋 注册证书号: 粤1442019202001156 项目总监: 罗国耀 注册证书号: 00811343 范围: 消防工程;门窗;防水工程;电气照明;通风与空调;室内 给、排水系统;智能建筑;装饰装修;
变更登记	

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关: 南山区住房和城乡建设局
日期: 2024-08-07

注意事项:
一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
三、建设行政主管部门可以对本证进行检查。
四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办
理延期或延期次数,时间超过法定时间的,本证自行废止。
五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑
法》的规定予以处罚。

深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 深圳白沙过渡期办公用房装修工程施工

工程地点: 深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园

发 包 人: 深圳智慧交易科技有限公司

承 包 人: 深圳市广发建筑工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称):深圳智慧交易科技有限公司

承包人(全称):深圳市广发建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称:深圳白沙过渡期办公用房装修工程施工

工程地点:深圳市南山区西丽片区,沙河西路和茶光路交界处西北角南山智谷产业园内,深圳交易集团总部大楼(A座)13层、17层及B座负一层。

核准(备案)证编号:

工程规模及特征:深圳交易集团总部大楼13层(约800平方米)、17层(约2200平方米)及南山智谷产业园B座负一层(约400平方米)装修建筑面积共约3400平方米。最终以招标人认可的施工图结算面积为准。

资金来源:国有资本100%。

二、工程承包范围

招标采购范围包括但不限于:深圳交易集团总部大楼13层、17层及B座负一层食堂范围内的装饰装修工程等作业内容。承包人应根据发包人委托,负责本项目招标准图设计的施工内容,包括但不限于装饰部分、安装部分(详见施工图及工程量清单);施工许可证办理;竣工图编制及竣工验收的配合工作;工程保险;试验检测(含材料复试);发包人要求的为满足竣工验收必须具备的其它工作等。不含活动家具、陈设等软装、会议系统、智能化等弱电设备采购及安装。

装饰部分包括:楼层弱电机房装修、架空地板、拆除及恢复工程、新建隔墙工程、地面工程、天花工程、墙面工程、门窗工程、导视标识工程、废料外运、成品保护、白蚁防治费、精保洁、环保检测等。

安装部分包括：电气工程、灯光工程（含智能灯光）、给排水工程、消防工程（含消防调试通过、消防报批报建及验收）、暖通空调工程、食堂专业工程等。

报批报建（包括但不限于：施工许可证办理、物业报备、街道备案、竣工备案、规费交纳、保函办理、质检与安检委托、消防报批报建及专项验收、强电、通讯等政府相关部门的报建审批及专业工程验收等）。

上述工程范围除非已明确表示由发包人提供的设备、材料及相应的安装、调试工作外，其余完成本工程所需的设备、材料（包含主材和辅材等）及服务不论发包人是否提及，均由本合同承包人按照合同文件技术要求及设计图纸要求购买、安装、施工及调试。最终以本施工蓝图及设计变更等发包人正式下发的书面资料为准。

工程承包范围还包括：现场作业交界面的修复衔接，装修完工后的现场保洁，现状不合格界面的处理，施工样板，与外部环境隔离而设置的施工临时围挡的搭建及拆除，联合调试（测试）。以及承包范围内的材料及室内空气质量的自检及室内空气质量自检不合格后的整治、垃圾清理等所有与本项目建设相关的工程，进行项目建设和管理、工程保险、与检测单位的配合和发包人要求的为满足竣工验收必须开展的其它工作等，并完成与本项目相关的报批报建工作。具体细目（含本合同范围未列出部分）详见工程招标图纸、工程量清单、招投标文件和本合同条款（含工程界面及管理界面划分）。同时包含本项目为达到竣工验收所包含的所有专项、分部分项验收等均由承包人完成。同时承包人须做好与本项目所在大楼及楼层范围内的信息化工程、软装及家具工程等各项施工配合工作。

发包人有权根据本装修工程的实际需要，调整（取消或增加）本项目的工程承包范围，承包人须予以配合并无条件执行；承包人不能拒绝执行为完成本装修工程，达到发包人使用要求而需执行的可能遗漏的工作。作为有经验的投标人，承包人应已预见为完成本项目所须的一切工作内容及风险，并在投标报价中予以充分考虑。承包人投标前需对装修现场进行踏勘，充分了解现状移交界面的质量情况以及施工现场周围环境，并在投标报价中充分考虑，承包人不得再以装修工程移交界面的其他任何质量情况或周围环境影响为由，提出一系列索赔签证等增加费用和顺延工期的要求（其他特别说明事项详见招标文件）。

呈
送
单
式
（
建
工
质
量
评
定
表
）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

1. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☒ 消防工程	☒ 门窗	☒ 防水工程	☒ 电气照明	☒ 建筑节能
☒ 通风与空调（ ☒ 通风 ☒ 空调 ☐ 其它）；				
☒ 建筑给排水及供暖（ ☒ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☒ 其它食堂专业）；				
☒ 智能建筑（ ☒ 综合布线系统 ☒ 信息网络系统 ☐ 其它）；				
☒ 装饰装修（ ☒ 抹灰 ☒ 涂饰 ☒ 饰面板（砖） ☒ 吊顶 ☒ 其它固定家具）；				
☐ 其它：				

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 7 月 31 日；
计划竣工日期：2024 年 9 月 28 日；
合同工期总日历天数 60 天。
招标工期总日历天数 61 天。
定额工期总日历天数/天。
合同工期对比定额工期的压缩比例为%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：符合国家、深圳市相关强制性工程建设标准及合同约定。

五、签约合同价

人民币（大写）贰佰肆拾玖万肆仟捌佰壹拾玖元壹角（¥2494819.10 元）；
其中：
(1)安全文明施工费：
人民币（大写）伍万柒仟贰佰肆拾壹元伍角三分（¥57241.53 元）；
(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（¥元）；

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)(¥元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)贰拾玖万捌仟柒佰陆拾叁元五角陆分(¥298763.56元)。

(5)BIM技术应用费用:

人民币(大写)(¥元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:

工人工资款支付专用账户开户银行:

工人工资款支付专用账户号:

承包人应当在本合同签订之日起 20 日内开立专用账户,并报发包人备案。承包人未开立的,发包人有权按照本合同专用条款追究承包人责任。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间:2024年7月30日;

订立地点:深圳市南山区。

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字且盖各方公章后生效。本合同一式壹拾份,均具有同等法律效力,发包人执伍份,承包人执伍份。

发包人:(公章)深圳智慧交易科技
有限公司

承包人:(公章)深圳市广发建筑工
程有限公司

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

统一社会信用代码:

统一社会信用代码:

91440300MA5HK4UH1A

914403006610300476

地址:深圳市南山区西丽街道曙光
社区智谷研发楼A栋2305

地址:深圳市福田区泰然九路盛唐
商务大厦西座2301

邮政编码:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0755-88653262

传真:

电子信箱:

开户银行: 招商银行股份有限公司
深圳分行营业部

账号: 755963436810201

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0755-21513579

传真:

电子信箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳景田支行

账号: 44201600600052507842

验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐

工程名称：深圳白沙过渡期办公用房装修工程施工

验收日期：2009年10月26日

建设单位（盖章）：深圳智慧交易科技有限公司



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



* GD - E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	深圳白沙过渡期办公用房装修工程施工				
工程地点	深圳市南山区南山智谷产业园A座13层、17层	建筑面积	3021.6m²	工程造价	207.671039万元
结构类型	框架	层数	地上： / 层		
	框架		地下： / 层		
施工许可证号	2405-440305-04-01-77537101	监理许可证号	E244001980		
开工日期	2024年08月10日	验收日期	2024年10月24日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2024102		
建设单位	深圳智慧交易科技有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市科建建设集团有限公司				
总包单位	深圳市广发建筑工程有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司				
施工图审查单位					



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	谢桐潜
副组长	罗国壕、刘洋、黄虹
组员	廖维兵、吴汇龙、刘宏勤、李儒东、陈伟汉、敬晓刚、何良、朱展鹏、陈冬莎、冯娟娟、欧阳品亮、王征

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	罗国壕	陈伟汉、吴汇龙、敬晓刚、何良、刘宏勤
建筑设备安装工程	朱展鹏	李儒东、欧阳品亮
工程质控资料	王征	陈冬莎、冯娟娟

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
主体结构	符合要求	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 6 项
建筑装饰装修	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 8 项
屋面		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 9 项
通风与空调	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 5 项
建筑电气	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 11 项
智能建筑	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 3 项
建筑节能		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD- E1- 914 / 4 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本工程已按设计图纸施工和文件要求及合同约定的各项内容完工，工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准的有关规定，有关参建单位分别对工程质量进行了检查和评估。经有关单位评定，同意验收，评定合格。

中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：黄虹 注册号：4404267-002 有效期：至2026年04月				
建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2024年10月24日	2024年10月24日	2024年10月24日	2024年10月24日	2024年10月24日

* GD - E 1 - 9 1 4 / 6 *