标段编号： 2410-440309-04-01-929457003001

# 深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程（施工）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 红头船控股（深圳）集团有限公司

日期： 2026年08月17日

# 一、业基本信息

**附件 1：**

## 企业基础信息情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="3">红头船控股（深圳）集团有限公司</td></tr>
<tr><td>企业性质</td><td>民营企业</td><td>是否为中小企业</td><td>是</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="3">红头船控股（深圳）集团有限公司成立于 2018 年 7 月 5 日，法定代表人徐凯彬，注册资本 10000 万元，公司位于广东省深圳市光明区，是一家综合性建设企业。<br>集团业务覆盖工程设计、咨询、施工、运营、项目管理及机械租赁等领域，形成了工程投资、建设施工与管理、机械租赁一体化的完整业务链。<br>公司人才实力雄厚，拥有 100 多名工程技术人员，其中 40 多名具备中、高级技术职称，50 多名注册建造师，为各类项目的高质量推进提供专业保障。<br>资质方面，集团具备：市政公用工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、施工劳务不分等级、房地产开发企业资质二级、施工劳务不分等级，能够承接各类复杂工程项目，在建筑行业展现出强大的竞争力与广阔的业务适应性。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">联系方式</td><td>法定代表人：赵泽坚</td><td>身份证号码：<br>440582199107086495</td><td>电话：0755-23198135</td></tr>
<tr><td>项目经理：王凯</td><td>身份证号码：<br>360430197010180054</td><td>电话：0755-23198135</td></tr>
<tr><td>投标员：郭婉冰</td><td>身份证号码：<br>441802199603042067</td><td>电话：0755-23198135</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子邮箱：1249920166@qq.com</td><td>邮编：518107</td></tr>
</table>

注：1.投标人须对填写内容的真实性负责。

2.投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

3.企业性质，填民营、国企、央企.....

4.是否为中小企业，只需填报是/否。

# 1、企业营业执照（扫描件）；

统一社会信用代码

91440300MA5F7AYD86

# 营业执照

（副 本）

名　　称　红头船控股（深圳）集团有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2018年07月05日

法定代表人　赵泽坚

住　　所　深圳市光明区光明街道光明社区光明大道868号新地中央办公楼2406

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2026 年 08 月 03 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

# 登记通知书

业务流程号:22613246382

红头船控股（深圳）集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称： 新地建设科技（深圳）集团有限公司

变更后名称： 红头船控股（深圳）集团有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇一六年七月二十四日

注：
1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。
3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

---

# 增、减、补、换发证照通知书

业务流程号:22613246382

红头船控股（深圳）集团有限公司:

我局予以换发营业执照6份。

深圳市市场监督管理局

二〇一六年七月二十四日

注：本通知书适用于市场主体的增、减、补、换发证照申请。

# 登记通知书

业务流程号:22511408950

新地建设科技（深圳）集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称： 深圳市红头船建设集团有限公司

变更后名称： 新地建设科技（深圳）集团有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二五年五月二十八日

注册业务专用章

（电子）

---

# 增、减、补、换发证照通知书

业务流程号:22511408950

新地建设科技（深圳）集团有限公司:

我局予以换发营业执照6份。

深圳市市场监督管理局

二〇二五年五月二十八日

注册业务专用章

（电子）

打印　关闭

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

红头船控股（深圳）集团有限公司 2026年08月03日 的变更信息

| | |
|---|---|
| 变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 徐浩帆 |
| 变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 赵泽坚 |
| 变更前指定联系人 | 徐浩帆 |
| 变更后指定联系人 | 赵泽坚 |
| 变更前其他董事信息 | 徐浩帆 |
| 变更后其他董事信息 | 赵泽坚 |
| 变更前总经理 | 徐浩帆 |
| 变更后总经理 | 赵泽坚 |

打印时间： 2026年08月12日16:23:1

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

打印　关闭

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

## 红头船控股（深圳）集团有限公司 2026年07月24日 的变更信息

| | |
|---|---|
| 变更前名称 | 新地建设科技（深圳）集团有限公司 |
| 变更后名称 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |
| 变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 徐凯彬 |
| 变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 徐浩帆 |
| 变更前指定联系人 | 徐凯彬 |
| 变更后指定联系人 | 徐浩帆 |
| 变更前一般经营项目 | 建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；市政设施管理；金属门窗工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；信息系统集成服务；灌溉服务；特种设备销售；城市绿化管理；草种植；机械设备租赁；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 变更后一般经营项目 | 建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；市政设施管理；金属门窗工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；信息系统集成服务；灌溉服务；特种设备销售；城市绿化管理；草种植；机械设备租赁；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 变更前章程或章程修正案通过日期 | 2026-03-06 |
| 变更后章程或章程修正案通过日期 | 2026-07-22 |
| 变更前许可信息 | 建筑业企业资质证书(),劳务派遣经营许可证(),建筑业企业资质证书(),建筑业企业资质证书(),劳务派遣单位设立分公司备案文件(),建筑施工企业安全生产许可证(),建筑业企业资质证书() |
| 变更后许可信息 | 建筑业企业资质证书(),建筑业企业资质证书(),劳务派遣经营许可证(),建筑业企业资质证书(),建筑业企业资质证书(),劳务派遣单位设立分公司备案文件(),建筑施工企业安全生产许可证() |
| 变更前许可经营 | 住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 变更后许可经营 | 住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 变更前其他董事信息 | 徐凯彬 |
| 变更后其他董事信息 | 徐浩帆 |
| 变更前总经理 | 徐凯彬 |
| 变更后总经理 | 徐浩帆 |

打印时间： 2026年07月27日9:10:59

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

打印　关闭

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

## 红头船控股（深圳）集团有限公司 2025年05月28日 的变更信息

| | |
|---|---|
| 变更前名称 | 深圳市红头船建设集团有限公司 |
| 变更后名称 | 新地建设科技（深圳）集团有限公司 |
| 变更前地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 |
| 变更后地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区上南寮盛路20号东环路289-7号 |
| 变更前负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 徐楚超 |
| 变更后负责人（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等） | 徐凯彬 |
| 变更前指定联系人 | 徐楚超 |
| 变更后指定联系人 | 徐凯彬 |
| 变更前章程或章程修正案通过日期 | 2025-01-23 |
| 变更后章程或章程修正案通过日期 | 2025-05-27 |
| 变更前许可信息 | 房地产开发企业资质证书(),房地产开发企业资质证书(),房地产开发企业资质证书(),房地产开发企业资质证书() |
| 变更后许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() |
| 变更前董事长或执行董事成员 | 徐楚超 |
| 变更后董事长或执行董事成员 | |
| 变更前其他董事信息 | |
| 变更后其他董事信息 | 徐凯彬 |
| 变更前总经理 | 徐楚超 |
| 变更后总经理 | 徐凯彬 |

打印时间： 2026年07月27日9:7:32

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

打印　关闭

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

## 红头船控股（深圳）集团有限公司股东信息

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股东属性 | 股东类别 |
|---|---|---|---|
| 何宝娜 | 4900 | 自然人 | 自然人股东 |
| 徐楚超 | 5100 | 自然人 | 自然人股东 |

打印时间： 2026年08月12日16:24:26

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

2、企业资质证书（扫描件）；

使用有效期: 2026年07月31日
- 2027年01月27日

# 建筑业企业资质证书

**企 业 名 称：** 红头船控股（深圳）集团有限公司

**详 细 地 址：** 深圳市光明区光明街道光明社区光明大道868号新地中央办公楼2406

**统一社会信用代码（或营业执照注册号）：** 91440300MA5F7AYD86 **经 济 性 质：** 有限责任公司

**证 书 编 号：** D144A08857

**资质类别及等级：**

市政公用工程施工总承包壹级2029年07月24日

**发证机关：**

2026 年 07 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

# 建筑业企业资质证书

**证书编号：** D244332953

**企　业　名　称：** 红头船控股（深圳）集团有限公司

**统一社会信用代码：** 91440300MA5F7AYD86

**法　定　代　表　人：** 赵泽坚

**注　册　地　址：** 深圳市光明区光明街道光明社区光明大道868号新地中央办公楼2406

**有　效　期：** 至2029年08月27日

(请扫码查看各项资质有效期)

**资　质　等　级：** 建筑工程施工总承包二级

建筑装修装饰工程专业承包一级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

**发证机关：** 广东省住房和城乡建设厅

**发证日期：** 2026年08月05日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

# 建筑业企业资质证书

**证书编号：** D344342404

**企　业　名　称：** 红头船控股（深圳）集团有限公司

**统一社会信用代码：** 91440300MA5F7AYD86

**法　定　代　表　人：** 赵泽坚

**注　册　地　址：** 深圳市光明区光明街道光明社区光明大道868号新地中央办公楼2406

**有　效　期：** 至2028年12月11日

(请扫码查看各项资质有效期)

**资　质　等　级：** 环保工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
防水防腐保温工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

**发证机关：** 深圳市住房和建设局

**发证日期：** 2025年08月05日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

# 建筑业企业资质证书

**证书编号：** DL344500002

**企　业　名　称：** 新地建设科技（深圳）集团有限公司

**统一社会信用代码：** 91440300MA5F7AYD86

**法　定　代　表　人：** 徐凯彬

**注　册　地　址：** 深圳市光明区光明街道光明社区光明大道868号新地中央办公楼2406

**有　效　期：** 至2031年03月26日

(请扫码查看各项资质有效期)

**资　质　等　级：** 施工劳务不分等级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

深圳市光明区住房和建设局

**发证机关：** 深圳市光明区住房和建设局

**发证日期：** 2026年03月26日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

3、《承诺书》（附件 2）及《拟投入项目经理不得更换承诺书》（附件 3）；

附件 2：

# 承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区福城街道办事处

我单位参加福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程（施工）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人： 红头船控股（深圳）集团有限公司（公章）

法定代表人：赵泽坚（签字或盖章）

联系电话： 0755-23198135

传真： 0755-23242972

承诺日期： 2026 年 8 月 17 日

附件 3：

# 拟投入项目经理不得更换承诺书

| | |
|---|---|
| 建设项目名称 | 福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程（施工） |
| 建设单位 | 深圳市龙华区福城街道办事处 |
| 投标单位 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |
| 工程详细地址 | 深圳市龙华区 |
| 拟投入项目经理不得更换的承诺 | 我司承诺：<br>1.承包人应严格按照招标文件的要求配备项目负责人（项目经理）并及时任命，确保及时到岗到位。<br>2.原则上项目经理不得更换，如确需更换，则必须取得招标人的书面同意，且除死亡、刑拘等不能履行职责及招标人要求更换的情形外，还需要支付违约金，按施工合同条款执行。 |
| 投标单位盖章 | 单位（公章）：红头船控股（深圳）集团有限公司<br>时间： 2026 年 8 月 17 日 |
| 法定代表人签章 | 本人作为投标单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。<br>法定代表人：赵泽坚 时间： 2026 年 8 月 17 日 |

备注：

1、此表必须由投标单位的法定代表人签署（签字或盖章）。

4、近三年无行贿犯罪记录承诺书（附件 4）。

附件 4：

## 无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市龙华区福城街道办事处：

我方承诺，近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：（ 红头船控股（深圳）集团有限公司，91440300MA5F7AYD86），法定代表人：（赵泽坚，440582199107086495），均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：红头船控股（深圳）集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

# 二、业信用情况

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信名单（黑名单）信息
承诺不实情况
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
红头船控股（深圳）集团有限公司
存续（在营、开业、在册）
关注
更多
统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86
注册号：
法定代表人：赵泽坚
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2018年07月05日
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码：
91440300MA5F7AYD86
企业名称：
红头船控股（深圳）集团有限公司
注册号：
法定代表人：
赵泽坚
类型：
有限责任公司
成立日期：
2018年07月05日
注册资本：
10000.000000万人民币
核准日期：
2026年08月03日
登记机关：
深圳市市场监督管理局
登记状态：
存续（在营、开业、在册）
住所：
深圳市光明区光明街道光明社区光明大道868号新地中央办公楼2406
经营范围：
一般经营项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；市政设施管理；金属门窗工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；信息系统集成服务；灌溉服务；特种设备销售；城市绿化管理；草种植；机械设备租赁；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
行政处罚信息
序号
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
决定机关名称
处罚决定日期
公示日期
详情
暂无行政处罚信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页
上一页
下一页
末页
列入经营异常名录信息
序号
列入经营异常名录原因
列入日期
作出决定机关(列入)
移出经营异常名录原因
移出日期
作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页
上一页
下一页
末页
列入严重违法失信名单（黑名单）信息
序号
类别
列入严重违法失信名单（黑名单）原因
列入日期
作出决定机关(列入)
移出严重违法失信名单（黑名单）原因
移出日期
作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页
上一页
下一页
末页
承诺不实情况
序号
不实承诺情况
核查时间
处理结果
暂无承诺不实情况
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页
上一页
下一页
末页
主办单位：国家市场监督管理总局

# 三、投标人同类工程业绩

**附件 5：**

## 同类工程业绩表

**（不超过 3 项，超过 3 项的取列表序号前 3 项）**

| |
|---|
| 1.工程名称：潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 |
| （合同金额：5551.16373 万元；完工时间：2024.10.22；） |
| 2.工程名称：公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区 |
| （合同金额：3838.929668 万元；完工时间：2023.10.14；） |
| 3.工程名称：盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目 |
| （合同金额：3615.51708 万元；完工时间：2024.08.01；） |

注：投标人提供（2023 年 1 月 1 日至招标公告发布之日）自认为最具代表性的已完工同类工程业绩（同类业绩是指市政类施工业绩））。(不超过 3 项，列表超过 3 项只取前 3 项)。（1）需提供国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证（须提供网页截图及网页链接，截图需能体现项目名称及投标人信息），招标人将从“全国建筑市场监管公共服务平台”复核投标人提供的业绩，若系统中未查询到该业绩，则不予认可；（2）提供合同关键页（合同关键页指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、签订日期、合同签字盖章页等页面）等；（3）关于业绩有效期，以交（竣）工验收报告或已完工证明载明的最晚时间为准。（4）需提供竣工验收证明扫描件（竣工验收证明一般指工程交（竣）工验收报告，如提供其他类型的竣工验收证明，须包括合同主要建设内容的竣工验收材料,具有验收结论以及建设、施工等单位盖章,证明材料原始格式无投标单位盖章栏的，可仅有建设单位盖章）；（5）合同名称与竣工验收报告名称不一致,需提供相关资料证明的扫描件，未提供证明材料不予计取；（6）若投标人提供的业绩为 EPC 或以联合体方式中标的，需提供能体现投标人在该业绩中承担的工作内容，且只认可投标人承担的同类工程业绩的相关证明材料，否则不予认可。

# 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

## “全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2967104

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

### 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升

广东省-潮州市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4451212209280001 | 省级项目编号 | 4451212209270001 |
| 建设单位 | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 | 建设单位统一社会信用代码 | 00733896-0 |
| 项目分类 | 市政工程 | 建设性质 | 迁建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 5551.16 |
| 立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 2112-445103-04-01-585539 |

项目地址：潮州市潮安区庵埠镇项目内容分别位于庵埠镇23个行政村

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2112-445103-04-01-585539 | 项目编号 | 4451212209280001 |
| 项目分类 | 市政工程 | 行政区划 | 广东省-潮州市 |
| 具体地点 | 潮州市潮安区庵埠镇项目内容分别位于庵埠镇23个行政村 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2112-445103-04-01-585539 | 立项级别 | 区县级 |
| 立项批复机关 | 潮州市潮安区发展和改革局 | 立项批复时间 | 2022-01-12 |
| 建设单位 | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 | 建设单位统一信用社会代码 | 00733896-0 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | 100% |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 5551.16 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 迁建 |
| 建设规模 | 1、路面改造提升工程:对路面硬底化处理，道路总长度26187.1米，道路面积共185946.5平方米;2、污水、雨水排放管线工程：管线总长度约49247.4米的管线。3、人行步道铺设工程：铺设人行步道，铺设面积约5087.6平方米。4、道路栏杆工程：道路一侧为河涌时设置栏杆，长度共计1803.3米。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 公共建筑配套工程 |
| 计划开工 | 2022年06月01日 | 计划竣工 | 2023年05月31日 |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | C |

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 项目数据 > 项目详情 >
手机查看
潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升
广东省-潮州市
项目编号
4451212209280001
省级项目编号
4451212209270001
建设单位
潮州市潮安区庵埠镇人民政府
建设单位统一社会信用代码
00733896-0
项目分类
市政工程
建设性质
迁建
总面积（平方米）
--
总投资（万元）
5551.16
立项级别
区县级
立项文号
2112-445103-04-01-585539
项目地址：潮州市潮安区庵埠镇项目内容分别位于庵埠镇23个行政村
工程基本信息
招投标信息
合同登记信息
施工图审查
施工许可
竣工验收
业绩技术指标
数据等级
中标单位
招标类型
招标方式
中标日期
中标金额(万元)
中标通知书编号
省级中标通知书编号
详情
C
深圳市红头船建设集团有限公司
施工
公开招标
2022-04-18
5551.16
4451212209280001-BD-001
4451212209270001-BD-001
查看
招投标信息详情
项目名称
潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升
工程名称
潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程
中标通知书编号
4451212209280001-BD-001
省级中标通知书编号
4451212209270001-BD-001
招标类型
施工
招标方式
公开招标
中标日期
2022-04-18
中标金额（万元）
5551.16
建设规模
1、路面改造提升工程:对路面硬底化处理，道路总长度26187.1米，道路面积共185946.5平方米;2、污水、雨水排放管线工程：管线总长度约49247.4米的管线。3、人行步道铺设工程：铺设人行步道，铺设面积约5087.6平方米。4、道路栏杆工程：道路一侧为河涌时设置栏杆，长度共计1803.3米。
面积(平方米)
--
招标代理单位名称
广州金源建设咨询有限公司
统一社会信用代码
MA9XRQTG-7
中标单位名称
深圳市红头船建设集团有限公司
统一社会信用代码
91440300MA5F7AYD86
项目负责人
陈德聘
证件类型
身份证
身份证号码
440781**********13
记录登记时间
2022-09-27
数据来源
共享交换
数据等级
C
关闭
相关网站导航

# 施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 445121202209270102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 潮州市潮安区住房和城乡建设局

发证日期 2022年 09 月 29 日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 潮州市潮安区庵埠镇人民政府 | | |
| 工程名称 | 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 | | |
| 建设地址 | 潮安区庵埠镇大鉴等23个行政村 | | |
| 建设规模 | 26187.1米 | 合同价格 | 5551.1637万元 |
| 工程总承包单位 | | | |
| 勘察单位 | 中国地质科学院工程勘察院 | | |
| 设计单位 | 联诚创展工程设计有限公司 | | |
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| 监理单位 | 广东晖阳工程监理有限公司 | | |
| 工程总承包项目经理 | | 勘察单位项目负责人 | 张高峰 |
| 设计单位项目负责人 | 刘兴宇 | 施工单位项目负责人 | 陈德聘 |
| 总监理工程师 | 庄锦水 | 合同工期 | 2022.08.01~2023.07.31 |
| 备注 | 质量安全监督注册号：CA2022-23。建设规模：1、道路路面改造提升工程，道路总长度26187.1米；2、污水、雨水管线工程，管线长度约49247.4米；3、人行步道铺设工程，面积约5087.6平方米；4、道路栏杆约1803.3米。 | | |

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

# 中标通知书

# 中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [01787] 号

深圳市红头船建设集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）伍仟伍佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾柒元叁角(￥5,551.16373万元)。

其中：

人工费(万元)：938.213011

绿色施工安全防护措施费(万元)：189.712874

项目负责人姓名：陈德聘

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 04月 18日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：周宏

2022 年 04 月 18 日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期：2022-04-18

（GF—2017—0201）

# 潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

# 施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定

# 第一部分合同协议书

**发包人（全称）：潮州市潮安区庵埠镇人民政府**

**承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

**一、工程概况**

1. 工程名称：潮安区庵埠镇农村基础设施改造提升工程

2. 工程地点：项目位于位于潮州市潮安区庵埠镇大鉴、潘陇、溜龙、郭四、文里、梅溪、庄陇、宝陇、刘陇、郭三、郭一、郭二、莫陇、厦吴、薛一、仙溪、凤岐、外文、乔林、梅龙、砚前、龙坑、林厝等 23 个行政村，属各村原有公共道路。

3. 工程立项批准文号：安发改投审【2022】7 号

4. 资金来源：除区财政统筹安排外，缺额部分由庵埠镇人民政府自筹解决。(在本项目资金到位的情况下，发包人承包人以签订补充协议的形式调整本工程预付款、进度款支付比例)

5. 工程内容：本项目为农村道路改造提升工程，分别由以下工程组成：（1）道路路面改造提升工程：对原有沙土路面进行硬底化处理，道路总长度 26187.1 米，道路面积共计 185946.5 平方米。

（2）污水、雨水排放管线工程：管线总长度约 49247.4 米的管线。

（3）人行步道铺设工程：在部分道路单侧或双侧铺设人行步道，铺设面积共约 5087.6 平方米。

（4）道路栏杆工程：道路一侧为河涌时，为保障行人安全，在靠近河涌一侧设置栏杆，长度共计 1803.3 米。

具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单内容。

6. 工程承包范围：详见招标人提供的施工图纸及工程量清单内容。

**二、合同工期**

计划开工日期：　　年　　月　　日。

计划竣工日期：　　年　　月　　日。

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

数不一致的，以工期总日历天数为准。

**三、质量要求**

工程质量符合国家标准，达到合格等级。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1.签约合同价为：

**人民币（大写）：伍仟伍佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾柒元叁角整(¥55511637.30元)；**

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写） 壹佰捌拾玖万柒仟壹佰贰拾捌元柒角肆分(¥ 1897128.74元)；

（2）暂估价：

人民币（大写）壹佰柒拾壹万零玖佰壹拾叁元贰角捌分 (¥ 1710913.28元)。

2.合同价格形式：单价合同。

**五、项目经理**

承包人项目经理：。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年4月28日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

| | |
|---|---|
| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码：91440300MA5F7AYD86 |
| 地址： | 地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 |
| 邮政编码： | 邮政编码：518107 |
| 法定代表人： | 法定代表人：徐楚超 |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话：0755-23198135 |
| 传真： | 传真：0755-23242972 |
| 电子信箱： | 电子信箱：100544480@qq.com |
| 开户银行： | 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行 |
| 账号： | 账号：44250100010000002234 |

# 竣工验收报告

市政基础设施工程

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

市政竣·通-10

第 1 页，共 1 页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 潮安区庵埠镇农村基础设施改造工程提升工程 | | |
| 单位工程名称 | 潮安区庵埠镇农村基础设施改造工程提升工程 | | |
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 分包单位 | / |
| 结构类型 | 道路、给排水 | 工程造价 | 5551.1637万元 |
| 开工日期 | 2022年9月27日 | 竣工日期 | 2024年10月22日 |
| 项目负责人 | 陈德聘 | 项目技术负责人 | 朱瑞鹏 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共 8 分部，经查符合设计及标准要求 8 分部 | 各分部工程验收，工程质量符合验收标准 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 13 项，经核查符合规定 13 项 | 质量控制资料经核查全部符合有关规范要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 0 项 | 符合规范要求 |
| 4 | 外观质量检验 | 共抽查 8 项，符合要求 8 项，经返修符合要求 0 项 | 观感质量验收为好 |
| 5 | 实体质量检验 | 共抽查 3 项，符合要求 3 项，经返修符合要求 0 项 | 实体质量合格，符合设计要求和规范规定 |

| 参加验收单位 | | | |
|---|---|---|---|
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2024年10月22日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2024年10月22日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年10月22日 |
| | 分包单位 | 勘察单位 | 设计单位 |
| | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年10月22日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年10月22日 |

# 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

## “全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2802527

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

### 公明街道第五批管道天然气改造普及工程项目

广东省-深圳市-龙华区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4403092111180001 | 省级项目编号 | 4403092111170001 |
| 建设单位 | 深圳市光明区住房和建设局(深圳市光明区人民防空办公室) | 建设单位统一社会信用代码 | 69399187-0 |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积(平方米) | -- | 总投资(万元) | 18325.1 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2111-440311-04-05-754836 |

项目地址：街道

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

| 数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 省级中标通知书编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 深圳市特建建设工程有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-11-02 | 1505.45 | 4403092111180001-BD-004 | 4403092111170001-BD-004 | 查看 |
| B | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-09-27 | 1933.97 | 4403092111180001-BD-003 | 4403092111170001-BD-003 | 查看 |
| B | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-09-23 | 4058.79 | 4403092111180001-BD-002 | 4403092111170001-BD-002 | 查看 |
| B | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-09-23 | 3838.93 | 4403092111180001-BD-001 | 4403092111170001-BD-001 | 查看 |


首页
动态核查
招投标信息详情
项目名称
公明街道第五批管道天然气改造普及工程项目
工程名称
公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区
中标通知书编号
4403092111180001-BD-001
省级中标通知书编号
4403092111170001-BD-001
招标类型
施工
招标方式
公开招标
中标日期
2022-09-23
中标金额(万元)
3838.93
建设规模
--
面积(平方米)
--
招标代理单位名称
深圳市深建咨询有限公司
统一社会信用代码
91440300MA5EHCMT14
中标单位名称
深圳市红头船建设集团有限公司
统一社会信用代码
91440300MA5F7AYD86
项目负责人
刘德智
证件类型
身份证
身份证号码
450104**********18
记录登记时间
2022-09-23
数据来源
共享交换
数据等级
B
关闭

# 公明街道第五批管道天然气改造普及工程项目

广东省-深圳市-龙华区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4403092111180001 | 省级项目编号 | 4403092111170001 |
| 建设单位 | 深圳市光明区住房和建设局(深圳市光明区人民防空办公室) | 建设单位统一社会信用代码 | 69399187-0 |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 18325.1 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2111-440311-04-05-754836 |

项目地址：街道

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2111-440311-04-05-754836 | 项目编号 | 4403092111180001 |
| 项目分类 | 其他 | 行政区划 | 广东省-深圳市-龙华区 |
| 具体地点 | 街道 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2111-440311-04-05-754836 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项批复机关 | 深圳市发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2021-11-16 |
| 建设单位 | 深圳市光明区住房和建设局(深圳市光明区人民防空办公室) | 建设单位统一信用社会代码 | 69399187-0 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | 100% |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 18325.1 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 其他 |
| 建设规模 | 本次申请集中立项的光明区新湖街道第五批管道天然气改造普及工程，共计33751户，预估总投资18325.1万元，其中政府投资16638.35万元，业主出资1686.75万元，包括14个城中村、7个老旧小区、5个学校、11个食堂。 项目建设主要包括红线外市政燃气管道铺设、红线内地下燃气管道铺设、红线内地上燃气管道的安装、调压设备安装及管道天然气入户等。地下燃气管道铺设包括地面的开挖、回填以及路面绿化恢复；地上燃气管道的安装包括机械吊篮和脚手架等工程措施使用。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | B |

# 中标通知书

## 中 标 通 知 书

标段编号：2111-440311-04-05-754836006001

标段名称：公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

建设单位：深圳市光明区公明街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：3838.929668万元

中标工期：270天

项目经理(总监)：刘德智

本工程于 2022-08-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-09-28 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-09-28

查验码：9842748245035115

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

GMGCSG-2021-01

工程编号：2111-440311-04-05-754836006
合同编号：_____

# 深圳市光明区建设工程
# 施工单价合同
## （适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

工程地点：光明区公明街道西田社区

发 包 人：深圳市光明区公明街道办事处

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

2021 年版

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区公明街道办事处

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理姓名：刘德智 资格等级：一级 证书号码：粤 1442017201902666

本工程于____年____月____日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

工程地点：深圳市光明区

工程内容：本项目位于公明街道，拟建设内容包括公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区。

结构形式：_____

层 / 幢：_____

建筑面积：_____平方米；

工程立项批准文号：_____

资金来源：政府财政投资 100% 。

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

内容包括但不限于公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区的所有工程内容。具体详见本项目施工图纸及工程量清单。

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| □土石方工程 | □土方：_____ $m^3$<br>□石方：_____ $m^3$<br>□运距：_____ km | □门窗工程 | □门窗面积：_____ $m^2$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| □**边坡与基坑支护工程** | □边坡长度：_____ m<br>□边坡高度：_____ m<br>□基坑周长：_____ m<br>□基坑深度：_____ m | □**建筑智能工程** | □综合布线系统<br>□信息网络系统<br>□其他配套硬件、软件工程 |
| □**地基与基础工程** | □桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/_____根<br>设计桩长：_____ m<br>□其他基础形式： | □**通风空调工程** | □使用面积：_____ $m^2$<br>□冷负荷：_____ RT（冷吨） |
| □**主体结构工程** | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构 | □**景观绿化工程** | □面积：_____ $m^2$ |
| □**装饰、装修及幕墙工程** | □装修面积：_____ $m^2$<br>□幕墙：_____ $m^2$ | □**电梯工程** | □升降电梯：_____部<br>□自动扶梯：_____部 |
| □**屋面与防水工程** | □屋面构造层面积：_____ $m^2$<br>□防水层面积：_____ $m^2$ | □**消防工程** | □消防水系统<br>□消防电系统 |
| □**给排水工程** | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网 | □**燃气工程** | □户数：_____户<br>□管长：_____ m |
| □**电气工程** | □强电系统<br>□弱电系统 | □**其他房建及配套工程** | □高低压配电、外线电缆工程<br>□其他： |
| □**建筑节能** | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程 | □**其他通用安装工程** | □ |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **□七通一平工程** | □ 面积：_____万 $m^2$ | **□海绵城市工程** | □面积：_____ 万 $m^2$ |
| **□挡墙护坡工程** | □厚×高：____ m×___ m<br>总长：_____ m | **□燃气工程** | □最大管径：DN _____ mm<br>总长：_____ m |
| **□软基处理工程** | □ 面积：_____万 $m^2$ | **□地下综合管廊工程** | □矩形断面 总宽×高：<br>m×___m<br>舱数：_____舱<br>总长：_____m<br>□其他断面形式： |
| **□道路工程** | □沥青混凝土路面<br>□水泥混凝土路面<br>□宽：_____m 总长：___ m | **□路灯工程** | □ _____座 |
| **□桥梁工程** | □最大单跨跨度：_____ m<br>桥宽：_____ m<br>总长：_____ m | **□交通设施工程** | □交通监控、收费综合系统工程<br>□交通安全设施工程 |
| **□隧道工程** | □洞宽×高：___ m×___ m<br>总长：_____ m | **□通信管道工程** | 总长：_____ m |
| **□给水管道工程** | □最大管径：DN_____ mm<br>总长：_____ | **□电力管道工程** | 总长：_____ m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | m | | |
| □排水管道工程 | □雨水管：<br>最大管径：d_____ mm<br>总长：_____ m□污水管：<br>最大管径：d_____ mm<br>总长：_____ m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模：_____ t/d<br>□焚烧处理规模：_____ t/d |
| □渠涵工程 | 结构形式：<br>□钢筋混凝土　□砌体<br>□宽×高：____ m×___ m<br>总长：_____ m | □园林绿化工程 | □面积：_____ $m^2$ |
| □水处理工程 | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3/h$ | □轨道交通工程 | 总长：_____ km□车站：_____ 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |

| | | | |
|---|---|---|---|
| □泵站及其他加压构筑物工程 | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>◎其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：____万 $m^3$ | □其他市政及配套工程 | |

（3）其他工程

_____

_____

## 三、合同工期

开工日期：_____年____月____日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：_____年____月____日

合同工期总日历天数：270天。

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格。

工程创优目标：_____

## 五、合同价款

人民币（大写）叁仟捌佰叁拾捌万玖仟贰佰玖拾陆元陆角捌分（¥38389296.68元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万壹仟柒佰零玖元玖角叁分（¥1131709.93元）；

（2）✪工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）叁万捌仟贰佰玖拾捌元捌角肆分（¥38298.84元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）壹佰玖拾壹万肆仟玖佰肆拾壹元捌角贰分（¥1914941.82元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（7）其他：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：5.11%。

燃气工程专用设备材料按深圳市燃气集团有限公司燃气专供材料销售价格进行计价，详见《燃气工程专用设备材料表》2022年4月，燃气专用设备材料由承包人采购，投标时可不参与下浮和竞价，承包人投标时修改相关材料价格的，相关费用由承包人负责。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 补充合同条款；

6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7. 通用合同条款；

8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 拾 份，正本 叁 份，发包人 壹 份，承包人 壹 份；副本 柒 份，发包人 叁 份，承包人 叁 份；全过程咨询单位正副本各 壹 份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2022 年 9 月 29 日

合同订立地点：**深圳市光明区公明街道办事处。**

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发　包　人：（公章） | 承　包　人：（公章） |
| 住　　所： | 住　　所： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |

| | |
|---|---|
| 电　　话： | 电　　话： |
| 传　　真： | 传　　真： |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行： |
| 账　　号： | 账　　号： |
| 邮 政 编 码： | 邮 政 编 码： |

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

# 深圳市建设工程
# 竣工验收报告

(燃气工程专用)

深圳市建设局监制

# 填 报 说 明

1、本表仅适用于燃气工程；对于包含配套燃气工程的房屋建筑项目，除填写本表外，还需填写《深圳市房屋建筑工程竣工验收报告》。

2、竣工验收报告由建设单位负责填写。

3、报告一律用碳素墨水笔书写，字迹要清晰工整。

4、报告内容必须真实可靠，如发现弄虚作假行为，建设行政主管部门将依照有关法律、法规、规章进行处罚。

5、报告必须经建设、设计、施工、监理等有关单位的负责人签字及相关负责人员签章后，加盖单位公章。

6、报告一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门各存一份。

# 竣工项目燃气工程审查

表 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区 | 工程地址 | 光明区公明街道西田社区西田新村、西田别墅区、西田查漏补缺 |
| 建设单位 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 工程内容 | 地上：9021 户<br>地下：D400/449 米、D250/81 米、D200/389 米、D160/252 米、D110/557 米、D90/287 米、D63/320 米，D400 阀门 4 个、D200 阀门 1 个、D160 阀门 2 个、D110 阀门 1 个、D90 阀门 6 个、D63 阀门 3 个 |
| 设计单位 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程造价 | 3838.929668 万元 |
| 监理单位 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 开工日期 | 2022 年 10 月 08 日 |
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工许可证 | |
| 审查项目及内容 | | 审 查 情 况 | |
| 一、 完成设计项目情况<br>1、 场站燃气工程<br>2、 市政燃气管道工程<br>3、 地上燃气管道工程<br>4、 庭院燃气管道工程<br>5、 其它 | | 已完成设计内容 | |

| | |
|---|---|
| **二、完成合同约定情况** | **已完成合同约定** |
| **三、技术档案和施工管理资料**<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | **齐全** |
| **四、进场试验报告**<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | **齐全** |
| **五、质量合格文件**<br>1、设计单位<br>2、施工单位<br>3、监理单位 | **齐全** |
| **六、工程质量保修书** | **齐全** |

**审理结论：**

该工程已按设计内容及合同要求竣工，各种技术资料齐全，施工内容符合设计及相关规范要求。

建设单位负责人：

2023 年 10 月 14 日

# 竣工验收组织实施情况

一、验收机构

| | 姓　名 | 工作单位 | 职务（职称） | 签　名 |
|---|---|---|---|---|
| 组　　长 | | 深圳市光明区公明街道办事处 | | |
| 成　　员 | | 深圳市光明区公明街道办事处 | | |
| | | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | | |
| | | 深圳市燃气工程监理有限公司 | | |
| | | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | 刘德智 |
| | | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | | |
| | | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | | |
| | | | | |
| | | | | |

二、　验收组织程序

1、　建设单位主持验收会议

2、　施工单位介绍施工情况

3、　监理单位介绍监理情况

4、　验收人员核查质保资料、并到现场检查

5、　验收人员分别发言，建设单位做好记录

# 工程质量评定

| 各类工程名称 | 评定结果 | 质量控制资料核查结果 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 观感质量验收结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1、场站燃气工程 | / | 共11项，经审查符合要求11项，经核定符合规范要求11项 | 共核查3项，符合要求3项，共抽查3项，符合要求3项，经返工处理符合要求_/项 | 共抽查8项，符合要求8项，不符合要求/_项 |
| 2、市政燃气管道工程 | / | | | |
| 3、地上燃气管道工程 | 合格 | | | |
| 4、庭院燃气管道工程 | 合格 | | | |
| 5、其它 | / | | | |

| | |
|---|---|
| 工程评定等级 | 合格 |
| 执行标准 | |
| | 城镇燃气设计规范 **GB50028-2006** |
| | 城镇燃气输配工程施工及验收规范 **CJJ33-2005** |
| | 深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程（**2017** 版） |

工程中问题存在：

无

竣 工 验 收 结 论：

公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区，施工内容符合设计及相关规范要求，经建设单位、设计、监理、施工单位共同验收，一致同意该工程竣工验收合格。

| | | |
|---|---|---|
| 建设单位（公章）<br>单位负责人：<br>项目负责人：<br>2023年10月14日 | 设计单位（公章）<br>单位负责人：<br>设计负责人：<br>2023年10月14日 | 监理单位（公章）<br>单位负责人：<br>项目总监：<br>2023年10月14日 |
| 施工单位（公章）<br>单位负责人：<br>项目经理或注册建造师：<br>2023年10月14日 | 全过程咨询单位（公章）<br>单位负责人：<br>项目负责人：<br>2023年10月14日 | 勘察单位（公章）<br>单位负责人：<br>项目负责人：<br>2023年10月14日 |

# 深圳市建设工程
# 竣工验收报告

(燃气工程专用)

深圳市建设局监制

# 填 报 说 明

1、本表仅适用于燃气工程；对于包含配套燃气工程的房屋建筑项目，除填写本表外，还需填写《深圳市房屋建筑工程竣工验收报告》。

2、竣工验收报告由建设单位负责填写。

3、报告一律用碳素墨水笔书写，字迹要清晰工整。

4、报告内容必须真实可靠，如发现弄虚作假行为，建设行政主管部门将依照有关法律、法规、规章进行处罚。

5、报告必须经建设、设计、施工、监理等有关单位的负责人签字及相关负责人员签章后，加盖单位公章。

6、报告一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门各存一份。

# 竣工项目燃气工程审查

表 1

| 工程名称 | 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区西田别墅区 | 工程地址 | 光明区公明街道西田社区西田别墅区 |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 工程内容 | 地上：1326 户<br>地下：D400/235 米、D200/228 米、D160/102 米、D110/83 米、D90/271 米、D63/275 米，D400 阀门 1 个、D200 阀门 1 个、D160 阀门 2 个、D110 阀门 1 个、D90 阀门 5 个、D63 阀门 3 个 |
| 设计单位 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程造价 | 3838.929668 万元(包含西田新村) |
| 监理单位 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 开工日期 | 2022 年 10 月 08 日 |
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工许可证 | |
| 审查项目及内容 | | 审 查 情 况 | |
| 一、 完成设计项目情况<br>1、 场站燃气工程<br>2、 市政燃气管道工程<br>3、 地上燃气管道工程<br>4、 庭院燃气管道工程<br>5、 其它 | | 已完成设计内容 | |

| | |
|---|---|
| 二、完成合同约定情况 | 已完成合同约定 |
| 三、技术档案和施工管理资料<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 齐全 |
| 四、进场试验报告<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 齐全 |
| 五、质量合格文件<br>1、设计单位<br>2、施工单位<br>3、监理单位 | 齐全 |
| 六、工程质量保修书 | 齐全 |

**审理结论：**

该工程已按设计内容及合同要求竣工，各种技术资料齐全，施工内容符合设计及相关规范要求。

建设单位负责人：

2023 年 4 月 21 日

# 竣工验收组织实施情况

一、验收机构

| | 姓　名 | 工作单位 | 职务（职称） | 签　名 |
|---|---|---|---|---|
| 主　　任 | 陈健东 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 建设项目负责人 | |
| 成　　员 | 童承乾 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | |
| | 钱云凯 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 总监 | |
| | 刘德智 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 项目经理 | 刘德智 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

二、 验收组织程序

1、 建设单位主持验收会议

2、 施工单位介绍施工情况

3、 监理单位介绍监理情况

4、 验收人员核查质保资料、并到现场检查

5、 验收人员分别发言，建设单位做好记录

# 工程质量评定

| 各类工程名称 | 评定结果 | 质量控制资料核查结果 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 观感质量验收结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1、场站燃气工程 | / | 共11项，经审查符合要求11项，经核定符合规范要求11项 | 共核查3项，符合要求3项，共抽查3项，符合要求3项，经返工处理符合要求_/项 | 共抽查8项，符合要求8项，不符合要求/_项 |
| 2、市政燃气管道工程 | 合格 | | | |
| 3、地上燃气管道工程 | 合格 | | | |
| 4、庭院燃气管道工程 | 合格 | | | |
| 5、其它 | / | | | |

| | |
|---|---|
| 工程评定等级 | 合格 |
| 执行标准 | |
| | 城镇燃气设计规范 GB50028-2006 |
| | 城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005 |
| | 深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程（2017版） |
| 工程中问题存在：<br>无 | |

**竣 工 验 收 结 论：**

公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区西田别墅区，施工内容符合设计及相关规范要求，经建设单位、设计、监理、施工单位共同验收，一致同意该工程竣工验收合格。

| 建设单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位负责人： | 单位负责人： | 单位负责人： | 单位负责人： |
| 项目负责人： | 设计负责人： | 项目总监： | 项目经理或注册建造师： |
| 2023 年 4 月 21 日 | 2023 年 4 月 21 日 | 2023 年 4 月 21 日 | 2023 年 4 月 21 日 |

# 深圳市建设工程
# 竣工验收报告

(燃气工程专用)

深圳市建设局监制

# 填 报 说 明

1、本表仅适用于燃气工程；对于包含配套燃气工程的房屋建筑项目，除填写本表外，还需填写《深圳市房屋建筑工程竣工验收报告》。

2、竣工验收报告由建设单位负责填写。

3、报告一律用碳素墨水笔书写，字迹要清晰工整。

4、报告内容必须真实可靠，如发现弄虚作假行为，建设行政主管部门将依照有关法律、法规、规章进行处罚。

5、报告必须经建设、设计、施工、监理等有关单位的负责人签字及相关负责人员签章后，加盖单位公章。

6、报告一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门各存一份。

# 竣工项目燃气工程审查

表 1

| 工程名称 | 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区西田新村 | 工程地址 | 光明区公明街道西田社区西田新村 |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 工程内容 | 地上：7298 户<br>地下：D400/214 米、D250/81 米、D200/21 米、D160/30 米、D110/418 米、D63/5 米，D400 阀门 3 个 |
| 设计单位 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程造价 | 3838.929668 万元（包含西田别墅区） |
| 监理单位 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 开工日期 | 2022 年 10 月 08 日 |
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工许可证 | |
| 审查项目及内容 | | 审 查 情 况 | |
| 一、 完成设计项目情况<br>1、 场站燃气工程<br>2、 市政燃气管道工程<br>3、 地上燃气管道工程<br>4、 庭院燃气管道工程<br>5、 其它 | | 已完成设计内容 | |

| | |
|---|---|
| **二、完成合同约定情况** | 已完成合同约定 |
| **三、技术档案和施工管理资料**<br>1、建设前期、施工图设计审查等技术档案<br>2、监理技术档案和管理资料<br>3、施工技术档案和管理资料 | 齐全 |
| **四、进场试验报告**<br>1、主要建筑材料<br>2、构配件<br>3、设备 | 齐全 |
| **五、质量合格文件**<br>1、设计单位<br>2、施工单位<br>3、监理单位 | 齐全 |
| **六、工程质量保修书** | 齐全 |

**审理结论：**

该工程已按设计内容及合同要求竣工，各种技术资料齐全，施工内容符合设计及相关规范要求。

建设单位负责人：

2023 年 4 月 21 日

# 竣工验收组织实施情况

一、验收机构

| | 姓　名 | 工作单位 | 职务（职称） | 签　名 |
|---|---|---|---|---|
| 主　　任 | 陈健东 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 建设项目负责人 | |
| 成　　员 | 童承乾 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | |
| | 钱云凯 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 总监 | |
| | 刘德智 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 项目经理 | 刘德智 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

二、 验收组织程序

1、 建设单位主持验收会议

2、 施工单位介绍施工情况

3、 监理单位介绍监理情况

4、 验收人员核查质保资料、并到现场检查

5、 验收人员分别发言，建设单位做好记录

# 工程质量评定

| 各类工程名称 | 评定结果 | 质量控制资料核查结果 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 观感质量验收结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1、场站燃气工程 | / | 共11项，经审查符合要求11项，经核定符合规范要求11项 | 共核查3项，符合要求3项，共抽查3项，符合要求3项，经返工处理符合要求_/项 | 共抽查8项，符合要求8项，不符合要求/_项 |
| 2、市政燃气管道工程 | / | | | |
| 3、地上燃气管道工程 | 合格 | | | |
| 4、庭院燃气管道工程 | 合格 | | | |
| 5、其它 | / | | | |

| | |
|---|---|
| 工程评定等级 | 合格 |
| 执行标准 | |
| | 城镇燃气设计规范 GB50028-2006 |
| | 城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005 |
| | 深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程（2017版） |

工程中问题存在：

无

竣 工 验 收 结 论：

公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区西田新村，施工内容符合设计及相关规范要求，经建设单位、设计、监理、施工单位共同验收，一致同意该工程竣工验收合格。

| 建设单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位负责人： | 单位负责人： | 单位负责人： | 单位负责人： |
| 项目负责人： | 设计负责人： | 项目总监： | 项目经理或注册建造师： |
| 2023 年 4 月 21 日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 | 2023年4月21日 |

# 盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

## “全国建筑市场监管公共服务平台”查询截图

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3208800

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

盐灶路等10条城市支路工程

广东省-深圳市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4403012005010253 | 省级项目编号 | 4403011801199911 |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 建设单位统一社会信用代码 | 05045301-6 |
| 项目分类 | 市政工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 28000 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2018-440300-53-01-706562 |

项目地址：深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2018-440300-53-01-706562 | 项目编号 | 4403012005010253 |
| 项目分类 | 市政工程 | 行政区划 | 广东省-深圳市 |
| 具体地点 | 深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2018-440300-53-01-706562 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项批复机关 | 深圳市发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2018-01-01 |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 建设单位统一信用社会代码 | 05045301-6 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 国内资金 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 28000 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 本项目位于大鹏新区葵涌街道坝光片区，主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通，盐灶路呈东西走向，本次道路全长77.083米，红树路呈南北走向，本次道路全长63.878米，道路等级为城市支路。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 道路 |
| 计划开工 | 2022年06月01日 | 计划竣工 | 2022年12月31日 |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 ? | A |

# 盐灶路等10条城市支路工程

广东省-深圳市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4403012005010253 | 省级项目编号 | 4403011801199911 |
| 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 建设单位统一社会信用代码 | 05045301-6 |
| 项目分类 | 市政工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 28000 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2018-440300-53-01-706562 |

项目地址：深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 | 中标单位 | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期 | 中标金额(万元) | 中标通知书编号 | 省级中标通知书编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 深圳市建工建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-04-02 | 6188.64 | 4403012005010253-BD-001 | 4403011801199911-BD-001 | 查看 |
| A | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工 | 公开招标 | 2022-04-22 | 3615.52 | 4403012005010253-BD-002 | 4403011801199911-BD-002 | 查看 |
| B | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理 | 公开招标 | 2022-01-05 | 265.4 | 4403012005010253-BE-001 | 4403011801199911-BE-001 | 查看 |

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
网站动态
招投标信息详情
项目名称 盐灶路等10条城市支路工程
工程名称 盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目
中标通知书编号 4403012005010253-BD-002
省级中标通知书编号 4403011801199911-BD-002
招标类型 施工
招标方式 公开招标
中标日期 2022-04-22
中标金额（万元） 3615.52
建设规模 本项目位于大鹏新区黎涌街道坝光片区，主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通，盐灶路呈东西走向，本次道路全长77.083米，红树路呈南北走向，本次道路全长63.878米，道路等级为城市支路。
面积(平方米) --
招标代理单位名称 深圳华仑诚工程管理有限公司
统一社会信用代码 91440300777192566K
中标单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86
项目负责人 王学斌
证件类型 身份证
身份证号码 420111**********12
记录登记时间 2023-05-24
数据来源 业务办理
数据等级 A
关闭
相关网站导航
各省级一体化平台
网站访问数量

# 中标通知书

## 中 标 通 知 书

标段编号：2018-440300-53-01-706562003001

标段名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

建设单位：深圳市乐土生命科技投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：3615.517080万元

中标工期：210天

项目经理(总监)：王学斌

本工程于 2022-03-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-04-26 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：何小芳

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-05-07

查验码：6875943966158592

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

工程编号：2018-440300-53-01-706562003001

合同编号：LTSMKJ-【工】-2022-020

# 深圳市大鹏新区建筑工务署

# 建设工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市乐土生命科技投资有限公司

承 包 人：深圳市红头船建设集团有限公司

签订日期：2022年 5月20日

# 第一部分 协议书

发包人(甲方)：深圳市乐土生命科技投资有限公司

承包人(乙方)：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

工程地点：深圳市大鹏新区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目位于大鹏新区葵涌街道坝光片区，主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通，盐灶路呈东西走向，本次道路全长777.083米，红树路呈南北走向，本次道路全长63.878米，道路等级为城市支路。

资金来源：财政投入 100% %；国有资本 0 %；集体资本 0 %；民营资本 0 %；外商投资 0 %；混合经济 0 %； 其他 0 %。

## 二、工程承包范围

道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、交通设施工程、绿化工程、海绵城市设计、水土保持工程等。详见施工图以及工程量清单。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**(选定的“■”，并填写相应的工程量)

| | |
|---|---|
| ☑ 七通一平工程 万平方米 | ☑电信管道工程 米 |
| □挡墙护坡工程 长： 米；宽： 米；高： 米 | ☑电力管道工程 米 |
| □ 软基处理工程 万平方米 | □污水处理厂及配套工程 立方米/d |
| □水厂及配套工程 立方米/d | □污泥处理厂及配套工程 立方米/d |
| ☑给水管道工程 米 | □泵站工程 平方米 |
| ☑道路工程 长： 米； 宽： 米； | □隧道工程 长： 米；宽： 米；高： 米 |
| ☑桥梁工程 座 | □道路改造工程 长： 米；宽： 米； |
| □排水箱涵工程 长： 米；宽： 米；高： 米 | ☑路灯照明工程 座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | ☑绿化工程 米 |
| ☑交通安全设施工程 米 | ☑燃气工程 米 |
| □其它:主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等 | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**(选定的“■”，并填写相应的工程量)

| |
|---|
| □地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____）； |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐主体结构工程　（☐钢筋混凝土 ☐钢结构 ☐网架 ☐索膜结构 ☐其它 _____）； | | | |
| ☐装饰装修工程　（☐金属门窗　☐幕墙：　平方米　☐其它_____）； | | | |
| ☐通风与空调　(☐通风　☐空调　☐其它_____）； | | | |
| ☐建筑给水排水及供暖　（☐室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统　☐其它_____）； | | | |
| ☐建筑电气工程　(☐室外电气　☐电气照明　☐其它_____）； | | | |
| ☐智能建筑　(☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____）； | | | |
| ☐屋面工程 | ☐防水工程 | ☐建筑节能 | ☐消防工程 |
| ☐ 室外工程　（ ☐室外设施_____　☐附属建筑_____<br>☐室外环境_____） 。 | | | |
| ☐燃气工程　（户数：_____户； 庭院管：_____ 米） | | | |
| ☐装饰装修 (☑抹灰　☐涂饰　☐饰面板（砖）　☐吊顶　☐其它_____ ）； | | | |
| ☐其它： | | | |

**3.水务工程：**(选定的“■”，并填写相应的工程量)

| | |
|---|---|
| ☐河道整治 | ☐管线迁移 |
| ☐山塘整治 | ☐给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户） |
| ☐其它:_____ | |

**4.其他工程**

详见施工图以及工程量清单。

## 三、合同工期

计划开工日期：__2022__年__/__月__/__日；**(实际开工日期**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。)

计划竣工日期：__2022__年__/__月__/__日；**(实际竣工日期**以竣工验收报告载明的最晚日期为准。)

合同工期总日历天数__210__天。

招标工期总日历天数__210__天。

定额工期总日历天数__/__天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__0%__ (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

## 四、质量标准

本工程质量标准:合格

## 五、签约合同价

人民币（大写）叁仟陆佰壹拾伍万伍仟壹佰柒拾元捌角（¥36155170.8 元）；
其中：

⑴安全文明施工费：
人民币（大写）壹佰陆拾贰万壹仟捌佰肆拾贰元伍角捌分（¥1621842.58 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）___/___（¥___/___元）；
⑶专业工程暂估价金额：
人民币（大写）___/___（¥___/___元）；
⑷暂列金额：
人民币（大写）壹佰玖拾贰万零陆佰壹拾捌元肆角肆分（¥1920618.44 元）。

## 六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____
工人工资款支付专用账户开户银行：___/_____
工人工资款支付专用账户号：_____/_____

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：
⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；
⑵本合同第一部分的协议书；
⑶中标通知书及其附件；
⑷本合同第四部分的补充条款；
⑸本合同第三部分的专用条款；
⑹本合同第二部分的通用条款；
⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
⑽图纸和技术规格书；
⑾已标价工程量清单；
⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 5 月 20 日；

订立地点：深圳市乐土生命科技投资有限公司

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式 壹拾贰 份，其中正本贰份，副本壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执 壹正陆副 份，承包人执 壹正肆副 份。

| | |
|---|---|
| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 统一社会信用代码：91440300MA5DGJAG1C | 统一社会信用代:91440300MA5F7AYD86 |
| 地址：深圳市大鹏新区葵涌街道坝光社区乐土沃森生命科技中心建设开发中心 | 地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201 |
| 邮政编码：518000 | 邮政编码：518000 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： 0755-36383000 | 电话：0755-23198135 |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行：中国农业银行深圳大鹏支行 | 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行 |
| 账号：41023600040019101 | 账号：44250100010000002234 |

**项目经理变更通知**

# 同意项目经理变更的函

大鹏新区住房和建设局：

由我单位负责建设的盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目，施工中标单位为深圳市红头船建设集团有限公司，中标项目经理为王学斌（身份证号：420111196311264012，一级建造师，注册号：粤1422006200801018，注册专业：市政公用工程）。

现施工单位提出项目经理王学斌因疫情原因离职，并解除劳动合同关系，因项目经理王学斌离职，无法按照合同约定继续履行一级建造师职责，该公司向我单位申请将项目经理王学斌更换为王迪（身份证号：341225198704017219，注册号：粤1132020202103376，注册专业：市政公用工程）。经我单位核实，原项目经理王学斌离职情况属实。根据《深圳市人民政府关于建设工程招投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）第五十四条第二款“主动辞职或者调离原任企业的”及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定，该项目经理变更的理由符合规定，我单位同意将盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目工程的项目经理由王学斌同志变更为王迪同志，变更后项目经理的从业资格、专业水平及管理经验满足本项目招标文件中约定的条件。

此函。

深圳市大鹏新区建筑工务署　　深圳市乐土生命科技投资有限公司

2022 年 10 月 25 日　　2022 年 10 月 25 日

# 竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路

建设单位（公章）：深圳市乐土生命科技投资有限公司

竣工验收日期：2024 年 8月1 日

发出日期：2024 年 8月1 日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目 | 工程地点 | 深圳市大鹏新区坝光 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 道路全长约840米，红线宽度18米，为城市支路，双向2车道。 | 工程造价（万元） | 3615.517 |
| 结构类型 | 城市支路 | 开工日期 | 2022/11/10 |
| 施工许可证号 | / | 竣工日期 | 2024/4/2 |
| 监督单位 | 深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 2022079-0 |
| 建设单位 | 深圳市乐土生命科技投资有限公司 | 总施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 施工单位（土建） | 深圳市红头船建设集团有限公司 |
| 设计单位 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司/深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 深圳市天健工程技术有限公司 |
| 其他主要参建单位 | | 其他主要参建单位 | |

专项验收情况

| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
|---|---|---|---|---|
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 2024/4/3 | 市政竣·通-10 | 各分部工程验收合格，工程质量符合验收标准 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

附有关证明文件

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | / | / | / |
| 施工图设计文件审查意见 | 2022.01.19 | S2021-051-1<br>S2021-051-2 | 本工程施工图设计文件经审查，认定为合格 |
| 工程竣工报告 | 2024.4.3 | 市政管-4 | 符合设计及规范要求，同意竣工 |
| 工程质量评估报告 | 2024.4.1 | 市政竣·通-5 | 符合设计及规范要求，验收合格 |
| 勘查质量检查报告 | 2024.4.1 | 市政竣·通-6 | 本工程勘察文件符合国家相并规程、规范的规定 |
| 设计质量检查报告 | 2024.4.1 | 市政竣·通-7 | 本工程的设计文件符合国家相并规程、规范、勘察文件的规定，满足设计要求 |
| 工程质量保修书 | 2024.4.3 | 市政竣·通-8 | 已签署 |

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">该工程施工合同与设计包含所有单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的施工内容已全部完成，质量均已验收合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>1、质量控制资料完整，道路工程实体质量检查平均合格率96.5%，给排水工程实体质量检查平均合格率94.5%，燃气工程实体质量检查平均合格率100%，海绵城市工程实体质量检查平均合格率100%，交通工程实体质量检查平均合格率100%，绿化工程实体质量检查平均合格率100%，电气工程实体质量检查平均合格率100%。<br>2、、有关安全与功能的检测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合质量验收规范与施工合同的规定。<br>3、感观质量综合评价为合格。<br>综上所述，各参建单位对该工程质量评定为合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td></td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：<br>2024 年 8月 1 日</td><td>（公章）<br>总监理工程师：（执业资格证书）<br>2024 年 8月 1 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证书）<br>2024 年 8月 1 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证书）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证书）<br>2024年8月1 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证书）<br>2024年8月1日</td></tr>
</table>

# 四、项目负责人同类工程业绩

**附件 6：**

## 项目负责人市政类工程业绩表

**（不超过 1 项，超过 1 项的取列表序号前 1 项）**

| |
|---|
| 1.工程名称：石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标）<br>（合同金额：3268.760014 万元；完工时间：2024.9.2；担任职位：项目经理） |

注：提供（2023 年 1 月 1 日至招标公告发布之日）自认为最具代表性的个人已完工同类工程业绩（同类业绩是指市政类施工业绩），不超过 1 项，超过 1 项取前 1 项，需列表说明（附件 6）。证明资料：1、中标通知书（若有）；合同关键页扫描件（关键页须体现工程造价、工程施工主要内容、合同签订时间、盖章页）；2、竣工验收报告或已完工证明（完工证明需至少有业主、项目负责人签字盖章确认）；3、国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”业绩截图凭证及网页链接；招标人进行查询，如信息不一致或无法查询的，不予认可。4、若出现合同与竣工验收报告或已完工证明中项目负责人前后不一致情形，需提供建设单位出具的变更说明或变更证明资料。

# 项目经理·王凯

| 姓名 | 王凯 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | 高级工程师 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 360430197010180054 | 手机号码 | 0755-23198135 |
| 参加工作时间 | 1993 年 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 11 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | | 市政公用工程、一级建造师、粤 1442014201425954 | | |

| 项目情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设单位 | 项目名称 | 项目类型 | 合同金额（万元） | 竣工验收时间 | 工程质量 |
| 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标） | 市政公用工程 | 3268.760014 | 2024.9.2 | 合格 |

使用有效期：2026年08月08日
-2027年02月04日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：王凯

性　　别：男

出生日期：1970年10月18日

注册编号：粤1442014201425954

聘用企业：红头船控股（深圳）集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2025-04-27至2028-04-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：王凯

签名日期：2026.8.8

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2025年04月27日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2015）0000783

姓　　名：王凯

性　　别：男

出 生 年 月：1970年10月18日

企 业 名 称：红头船控股（深圳）集团有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2015年02月06日

有 效 期：2025年06月24日　　至 2027年02月05日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 06 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

从事专业 Speciality 市政工程

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 高级工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 河南省工程系列职务资格高级评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption 2010年12月05日

发证单位 Issuing Authority 河南省人力资源和社会保障厅

姓名 Full Name 王凯 性别 Sex 男

出生年月 Birth date 1970. 10. 18 籍贯 Native Place 江西省

工作单位 Work Unit

证书编号 Credentials No. C12036100907517

2011 年 03 月 12 日

成人高等教育

# 毕业证书

学生 王凯 性别 男，一九七0 年 十 月 十八 日生，于二0一一年 三 月至二0一四年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技师范大学 校（院）长：

批准文号：赣教成字（1993）045号

证书编号：113185201405000272

二0一四年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王凯　　社保电脑号：620928773　　身份证号码：360430197010180054　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5682.25 | 2674.0 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7fb0222 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月28日

# 石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标）

## “全国建筑市场监管公共服务平台”截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

### 石岩第三代半导体项目配套道路建工东路(规划一路-规划二路)新建工程

广东省-深圳市-宝安区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4403062204190006 | 省级项目编号 | 4403062204170005 |
| 建设单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | 建设单位统一社会信用代码 | 00754198-5 |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 4233.4 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2204-440306-04-05-307101 |




项目地址：水田社区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2204-440306-04-05-307101 | 项目编号 | 4403062204190006 |
| 项目分类 | 其他 | 行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 |
| 具体地点 | 水田社区 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2204-440306-04-05-307101 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项批复机关 | 深圳市发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2022-04-13 |
| 建设单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | 建设单位统一信用社会代码 | 00754198-5 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | 100% |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 4233.4 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 其他 |
| 建设规模 | 项目选址于石岩街道水田社区，线路呈东西走向，西起规划一路，东至规划二路，全线长约0.399km，红线宽度13.5～16m，双向2车道，设计时速20Km/h，等级为城市支路。工程内容包括：道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观绿化工程、交通工程、交通疏解工程、管线迁改工程及水土保特工程等。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | B |

查询链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2882189

“全国公共资源交易平台（广东·深圳市）深圳公共资源交易中心”截图

| | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2204-440306-04-05-307101002 |
| 招标项目名称： | 石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标） |
| 标段名称： | 石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标） |
| 项目编号： | 2204-440306-04-05-307101 |
| 公示时间： | 2022-09-28 14:35至2022-10-08 14:35 |
| 招标人： | 深圳市宝安区石岩街道办事处 |
| 招标代理机构： | 深圳市全安建设监理有限公司 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 中标人： | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 |
| 中标价(万元)： | 3268.760014万元 |
| 中标工期： | 180天 |
| 项目经理： | 王凯 |
| 资格等级： | 一级 |
| 资格证书编号： | 粤1442014201425954 |
| 是否暂定金额： | 否 |

查询链接：https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1686055&channelId=2851

中标通知书

# 中 标 通 知 书

标段编号：2204-440306-04-05-307101002001

标段名称：石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标）

建设单位：深圳市宝安区石岩街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

中标价：3268.760014万元(石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程中标价1387.616721万元、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程中标价1881.143293万元)

中标工期：180天

项目经理(总监)：王凯

本工程于 2022-08-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2022-10-08 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-10-28

查验码：2587572779992648

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同扫描件（路段 1）


宝龙泰合同编号
(2022)年(49)号
工程编号：
合同编号：
深圳市建设工程
施工(单价)合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)
工程名称：石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程
工程地点：深圳市宝安区石岩街道
发 包 人：深圳市宝安区石岩街道办事处
承 包 人：深圳市宝龙泰建设工程有限公司
2022 年版

# 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：深圳市宝安区石岩街道办事处

**承包人**(全称)：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程

工程地点：深圳市宝安区石岩街道

工程规模及特征：石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程，呈东西走向，西起规划一路，东至规划二路，道路全长约 375m，红线宽 13～16m，双向两车道，道路等级为城市支路。

资金来源：财政投入 100%。

承包方式：包工包料

## 二、工程承包范围

施工总承包，招标范围包括但不限于：工程内容主要包括：道路工程、交通工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程等。具体建设内容详见项目施工图及工程量清单内容。

1、市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程_____万平方米 | □电信管道工程_____米 |
| □挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米 | ☑电力管道工程_____米 |
| □软基处理工程_____万平方米 | □污水处理厂及配套工程_____立方米/d |
| □水厂及配套工程_____立方米/d | □污泥处理厂及配套工程_____立方米/d |

| | |
|---|---|
| ☑给水管道工程_____米 | □泵站工程_____平方米 |
| ☑道路工程长：_约 375_米宽：_13～16_米 | □隧道工程长：__米宽：__米高：_米 |
| □桥梁工程_____座 | □道路改造工程长：__米宽：__米 |
| □排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | ☑路灯照明工程_____座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | ☑绿化工程_____米 |
| □交通安全设施工程_____米 | ☑燃气工程_200_米 |
| □其它： | |

2. **房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）； | | |
| □主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）； | | |
| □建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）； | | |
| □通风与空调(□通风□空调□其它）； | | |
| □建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）； | | |
| □建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程（□室外设施□附属建筑□室外环境）。 | | |
| □燃气工程（户数：____;庭院管：__米） | | |

3. **二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调(□通风□空调□其它)； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）； | | | | |
| □智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | | | | |
| □其它： | | | | |

4. **其他工程**

/

## 三、合同工期

开工日期：2022 年___月___日（以监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准）；

竣工日期：2023年___月___日；

合同工期总日历天数180天。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

人民币(大写)：壹仟叁佰捌拾柒万陆仟壹佰陆拾柒元贰角壹分（¥13876167.21元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）：伍拾贰万零柒佰陆拾元捌角玖分（¥520760.89元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)：_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币(大写)：_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币(大写)：柒拾陆万玖仟伍佰叁拾贰元陆角捌分(¥769532.68元)。

⑸BIM技术应用费用：

人民币（大写）：_____（¥_____元）。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 11 月 7 日；

订立地点：深圳市宝安区石岩街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 3 份，监理单位留存 1 份

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：00754198-5

地址：深圳市宝安区石岩街道

邮政编码：

法定代表人：张振锐

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

合同经办人：陈鑫

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）王英涛

组织机构代码：91440300552111040K

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋2203

邮政编码：

法定代表人：王英涛

委托代理人：

电话：0755-28912485

传真：0755-28903680

电子信箱：84226503@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行

账号：44250100005700002024

本工程款必须汇入承包人账户
否则，视为未收到工程款
公司名称：深圳市宝龙泰建设工程有限公司
开户银行：中国建设银行深圳龙岗支行
账号：44250100005700002024

务工实名制和分账制管理工作的通知》（深建设[2018]18号）的要求，及时做好数据上传、在工程项目所在地银行开设工人工资专用账户、在工地醒目位置竖立维权信息告知牌、随时接受有关部门的日常监督检查和专项检查等各项工作。本合同履行过程中，如政府有关部门颁布新的文件，按最新文件执行。

（10）按照《深圳市工程建设领域工资保证金管理办法》（试行）（深人社规[2018]17号）的有关规定，承包人在办理施工许可证之前，采用银行保函形式，缴纳工资保证金。

（11）承包人应严格按照海绵城市施工图施工，确保海绵城市设施实现应有功能。如本工程竣工验收时，海绵城市设施未达到施工图的技术要求，监理人应在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复直至合格。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。发包人应按照第26.1款的约定重新组织竣工验收。竣工验收通过，发包人应按第26.2款的约定签发交接证书。交接证书中写明的实际竣工日期应为重新验收合格之日。

上述工作所需一切费用已包含在其他有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的费用，发包人将不另行支付。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：王凯 资格证书号：粤1442014201425954

(3)承包人的项目经理同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次。具体约定如下：承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致的，投标文件承诺的项目经理每延迟到位1天应向发包人支付违约金2万元；项目经理未常驻现场的，每发现1次向发包人支付违约金2万元，超过三次的，发包人有权要求更换项目经理，同时承包人向发包人按合同价的0.5%标准支付违约金；项目经理未参加发包人要求其参加的相关会议且未经发包人同意请假的，每次向发包人支付违约金2万元。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金。①根据《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）的有关规定，本项目将项目经理资历、能力、信誉等情况作为定标考虑因素，除通用条款4.4（1）条可更换情形外，

施工合同扫描件（路段 2）


宝龙泰合同编号
(2022)年(48)号
工程编号：
合同编号：
石岩街道政府投资建
合同审核专
审核人
日 期：
年
深圳市建设工程
施工(单价)合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)
工程名称：石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程
工程地点：深圳市宝安区石岩街道
发 包 人：深圳市宝安区石岩街道办事处
承 包 人：深圳市宝龙泰建设工程有限公司
2022 年版

# 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：深圳市宝安区石岩街道办事处

**承包人**(全称)：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程

工程地点：深圳市宝安区石岩街道

工程规模及特征：石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程，呈东西走向，西起建工一路，东至建工东路，道路全长约 550m，红线宽 15～20m，双向两车道，道路等级为城市支路。

资金来源：财政投入 100%。

承包方式：包工包料

## 二、工程承包范围

施工总承包，招标范围包括但不限于：工程内容主要包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。具体建设内容详见项目施工图及工程量清单内容。

1、**市政公用及配套专业工程、其他工程**：（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程_____万平方米 | □电信管道工程_____米 |
| □挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米 | ☑电力管道工程_____米 |
| □软基处理工程_____万平方米 | □污水处理厂及配套工程_____立方米/d |
| □水厂及配套工程_____立方米/d | □污泥处理厂及配套工程_____立方米/d |
| ☑给水管道工程_____米 | □泵站工程_____平方米 |

| | |
|---|---|
| ☑道路工程长：_约 550_米宽：15～20 米 | □隧道工程长：__米宽：__米高：_米 |
| □桥梁工程_____座 | □道路改造工程长：__米宽：__米 |
| □排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | ☑路灯照明工程_____座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | ☑绿化工程_____米 |
| □交通安全设施工程_____米 | □燃气工程_____米 |
| □其它： | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）； | | |
| □主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）； | | |
| □建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）； | | |
| □通风与空调(□通风□空调□其它）； | | |
| □建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）； | | |
| □建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程（□室外设施□附属建筑□室外环境）。 | | |
| □燃气工程（户数：____;庭院管：__米） | | |

**3.二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调(□通风□空调□其它)； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）； | | | | |
| □智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4.其他工程**

/

## 三、合同工期

开工日期：2022 年___月___日（以监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准）；

竣工日期：2023 年___月___日；

合同工期总日历天数 180 天。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

人民币(大写)：壹仟捌佰捌拾壹万壹仟肆佰叁拾贰元玖角叁分（¥18811432.93 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）：玖拾壹万肆仟捌佰肆拾壹元柒角陆分（¥914841.76 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)：_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币(大写)：_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币(大写)：壹佰零伍万叁仟玖佰捌拾玖元贰角柒分(¥1053989.27 元)。

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）：_____（¥_____元）。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 11 月 7 日；

订立地点：深圳市宝安区石岩街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 3 份，监理单位留存 1 份

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：00754198-5

地址：深圳市宝安区石岩街道

邮政编码：

法定代表人：张振锐

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

合同经办人：陈鑫

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300552111040K

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋2203

邮政编码：

法定代表人：王英涛

委托代理人：

电话：0755-28912485

传真：0755-28903680

电子信箱：84226503@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行

账号：44250100005700002024

本工程款必须汇入承包人账户
否则，视为未收到工程款
公司名称：深圳市宝龙泰建设工程有限公司
开户银行：中国建设银行深圳龙岗支行
账号：44250100005700002024

务工实名制和分账制管理工作的通知》（深建设[2018]18号）的要求，及时做好数据上传、在工程项目所在地银行开设工人工资专用账户、在工地醒目位置竖立维权信息告知牌、随时接受有关部门的日常监督检查和专项检查等各项工作。本合同履行过程中，如政府有关部门颁布新的文件，按最新文件执行。

（10）按照《深圳市工程建设领域工资保证金管理办法》（试行）（深人社规[2018]17号）的有关规定，承包人在办理施工许可证之前，采用银行保函形式，缴纳工资保证金。

（11）承包人应严格按照海绵城市施工图施工，确保海绵城市设施实现应有功能。如本工程竣工验收时，海绵城市设施未达到施工图的技术要求，监理人应在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复直至合格。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。发包人应按照第26.1款的约定重新组织竣工验收。竣工验收通过，发包人应按第26.2款的约定签发交接证书。交接证书中写明的实际竣工日期应为重新验收合格之日。

上述工作所需一切费用已包含在其他有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的费用，发包人将不另行支付。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：王凯 资格证书号：粤1442014201425954

(3)承包人的项目经理同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次。具体约定如下：承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致的，投标文件承诺的项目经理每延迟到位1天应向发包人支付违约金2万元；项目经理未常驻现场的，每发现1次向发包人支付违约金2万元，超过三次的，发包人有权要求更换项目经理，同时承包人向发包人按合同价的0.5%标准支付违约金；项目经理未参加发包人要求其参加的相关会议且未经发包人同意请假的，每次向发包人支付违约金2万元。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金。①根据《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）的有关规定，本项目将项目经理资历、能力、信誉等情况作为定标考虑因素，除通用条款4.4（1）条可更换情形外，

# 用地核准书

中华人民共和国

# 建设项目
# 用地预审与选址意见书

用字第 440306202200053 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，核发此书。

核发机关 深圳市规划和自然资源局宝安管理局

日 期 2022 年 08 月 16 日

| | | |
|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 石岩街道建工东路（规划一路—规划二路）新建工程 |
| | 项目代码 | 2204 440306 04 05 307101 |
| | 建设单位名称 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 |
| | 项目建设依据 | 《关于同意石岩街道建工东路（规划一路—规划二路）新建工程项目建议书的批复》（宝石府发改[2022]40号） |
| | 项目拟选位置 | 石岩街道 |
| | 拟用地面积（含各地类明细） | 项目拟用地总面积 5850.05 平方米，其中建设用地 5850.05 平方米，围填海 0 平方米。不占用基本农田。 |
| | 拟建设规模 | 总规模约 5850.05 平方米，双向四车道，设计车速 30km/h，道路红线宽度 15~16m，设计时速 50km/h |
| 附图及附件名称<br>附件一：附图<br>附件二：用地预审选址要求 | | |

## 遵守事项

一、本书是自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和规划选址的法定凭据。

二、未经依法审核同意本书的各项内容不得随意变更。

三、本书所附附图及附件由相应权限的机关依法确定，与本书具有同等法律效力，附图指项目规划选址范围图，附件指建设用地要求。

四、本书自核发起有效期二年，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新办理本书。

# 深圳市公共设施（道路）名称核准意见书

办文编号：17A-202200487　　深地名核 BA202210514 号

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 用地单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | | | | |
| 批准名称 | 石奔路 | | | 汉语拼音 | SHIBEN LU |
| 原批准名 | | | | 汉语拼音 | |
| 更名原因 | | | | | |
| 起点（X，Y） | 2512179.945,495385.091 | | | 终点（X，Y） | 2512440.243,495507.935 |
| 长度 | 0.38 千米 | 宽度 | 16 米 | 道路等级 | 支路 |
| 宗地号或用地方案号或选址意见书编号 | 用字第 440306202200053 号 | | | | |
| 宗地代码 | | | | | |
| 命名含义 | 取石字令周围道路形成石字体系，由诗怪石奔秋涧，寒藤挂古松派生 。 | | | | |
| 曾用名称 | | | | | |

核准意见

一、经审核，同意地块编号为用字第 440306202200053 号的土地上的公共设施命名为“石奔路”，该公共设施为法定标准地名，准予使用。

二、你单位现执有的与该物业有关的证书中，如果已经使用除“石奔路”以外的名称，请持本批复书到有关部门变更相关证书中该物业的名称。

三、须规范使用该物业标准地名，不得擅自更名或使用简化等形式的名称，否则将按有关规定处理。

深圳市规划和自然资源局宝安管理局

日期：2022-09-16

注：使用本核准意见书复印件时，请务必同时出示核准意见书原件。

# 竣工验收报告（路段 1）

市政竣・通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：石奔路

建设单位（公章）：深圳市宝安区石岩街道办事处

竣工验收日期：2024 年 9 月 2 日

发出日期：2024 年 9 月 2 日

# 市政基础设施工程

| 工程名称 | 石奔路 | 工程地点 | 宝安区石岩街道第三代半导体项目（一期）选址周边 |
|---|---|---|---|
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 新建工程呈东西走向，西起规划一路，东至规划二路，道路全长约375m | 工程造价（万元） | 1387.62 |
| 结构类型 | / | 开工日期 | 2022年12月16日 |
| 施工许可证号 | 2204-440306-04-05-30710101 | 竣工日期 | 2024年9月2日 |
| 监督单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 | 监督登记号 | 2204-440306-04-05-30710101 |
| 建设单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 总施工单位 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市西伦土木结构有限公司、中国市政工程西南设计研究院有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 广东中弘策工程顾问有限公司、深圳市燃气工程监理有限公司 | 工程检测单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心<br>深圳市中贺工程检测有限公司 |
| 其他主要参建单位 | /<br>/ | 其他主要参建单位 | /<br>/ |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 2024年3月6日 | 市政竣-通-10 | 合格 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | 合格 | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工程完成情况 | 合同内所有施工内容全部完成并验收通过。 | | | |
| 工程质量情况 | 土建 | / | | |
| | 设备安装 | / | | |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） | / | | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | |
| | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日 | |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 | |
| | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日 | |

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：余永庆
注册号：4404678-AY027
有效期：至2027年6月

# 竣工验收报告（路段 2）

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程

建设单位（公章）：深圳市宝安区石岩街道办事处

竣工验收日期：2024 年 9 月 2 日

发出日期：2024 年 9 月 2 日

# 市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程 | 工程地点 | 宝安区石岩街道第三代半导体项目（一期）选址周边 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 新建道路呈东西走向，西起建工一路，东至建工东路，道路全长约550m | 工程造价（万元） | 1881.14 |
| 结构类型 | / | 开工日期 | 2022年12月16日 |
| 施工许可证号 | / | 竣工日期 | 2024年9月2日 |
| 监督单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 | 监督登记号 | XYJG2022062 |
| 建设单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 总施工单位 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市宝安设计集团有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 工程检测单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心<br>深圳市中贺工程检测有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 2024年3月6日 | 市政竣-通-10 | 合格 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | / | | |
| 施工图设计文件审查意见 | 合格 | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：<br>2024年9月2日</td><td>（公章）<br>总监理工程师（执业资格证章）<br>2024年9月2日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日</td></tr>
</table>

# 五、项目管理班子配备情况

**附件 7：**

## 拟派项目团队一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 证明名称 | 证号 | 级别 | 专业 | |
| 1 | 项目经理 | 王凯 | 高级工程师 | 建造师证 | 粤 1442014201425954 | 一级 | 市政公用工程 | 本科 |
| 2 | 技术负责人 | 陈旭明 | 高级工程师 | 职称证 | 鲁 160820170345 | 高级 | 城市道路与交通 | 本科 |
| 3 | 质量负责人 | 叶大忠 | 工程师 | 质量员证 | 2401030600253296 | 中级 | 市政 | 本科 |
| 4 | 安全负责人 | 陈瑞兰 | 安全工程师 | 安全生产考核合格证 | 粤建安 C3（2025）0053827 | C3 | 建筑施工安全 | 专科 |
| 5 | 造价工程师 | 魏思贤 | 高级工程师 | 注册造价工程师证 | 建[造]11014400020009 | 一级 | 土木建筑工程 | 研究生 |
| 6 | 园林工程师 | 罗雅敏 | 高级工程师 | 职称证 | 202416358794 | 正高级 | 园林工程 | 本科 |
| 7 | 给排水工程师 | 林学海 | 高级工程师 | 职称证 | G3300250011 | 高级 | 给水排水工程 | 本科 |
| 8 | 建筑工程师 | 王永东 | 高级工程师 | 职称证 | 粤高职证字第 0900101143658 号 | 高级 | 建筑施工 | 本科 |
| 9 | 园林工程师 | 曾志雄 | 工程师 | 职称证 | B08173030300000005 | 中级 | 风景园林 | 本科 |
| 10 | 道路工程师 | 林飞鹏 | 工程师 | 职称证 | 2116003007908 | 中级 | 市政路桥施工 | 本科 |
| 11 | 市政工程师 | 潘锋 | 工程师 | 职称证 | B08193080100000654 | 中级 | 市政公用工程 | 本科 |
| 12 | 给排水工程师 | 胡承娟 | 工程师 | 职称证 | B0625399101001283 | 中级 | 给水排水 | 专科 |
| 13 | 建筑工程师 | 王岳超 | 工程师 | 职称证 | B081330101000005 83B2017 0045 | 中级 | 建筑工程 | 本科 |
| 14 | 电气工程师 | 周雪 | 工程师 | 职称证 | 201061020330417 | 中级 | 电气工程 | 本科 |
| 15 | 设备安装工程师 | 刁幸标 | 工程师 | 职称证 | 31796915 | 中级 | 设备安装 | 本科 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 结构工程师 | 宋科 | 工程师 | 职称证 | 粤中职证字第1803003013448号 | 中级 | 建筑结构 | 本科 |
| 17 | 岩土工程师 | 卢荣誉 | 工程师 | 职称证 | 粤中职证字第1500102268607号 | 中级 | 岩土 | 本科 |
| 18 | 测绘工程师 | 沈俊强 | 工程师 | 职称证 | B08163030000000176 | 中级 | 测绘工程 | 本科 |
| 19 | 安全员 | 黄少鹏 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证 | 粤建安C1（2026）0022498 | C1 | / | 本科 |
| 20 | 安全员 | 王乐 | / | 安全生产考核合格证 | 粤建安C3（2019）0028441 | C3 | / | 本科 |
| 21 | 施工员 | 黄国泰 | 助理工程师 | 施工员证 | 2301010600278274 | 初级 | 市政工程 | 专科 |
| 22 | 施工员 | 吕圣远 | / | 上岗证 | 0442310100007000131 | / | 土建工程 | 专科 |
| 23 | 质量员 | 刘欣颖 | / | 质量员证 | 0442210900007000051 | / | 市政工程 | 本科 |
| 24 | 质量员 | 叶晓敏 | / | 质量员证 | 1012510600008000582 | / | 土建 | 专科 |
| 25 | 资料员 | 蔡煌琪 | 工程师 | 资料员证 | 2301050000279617 | 中级 | / | 专科 |
| 26 | 材料员 | 黎婉君 | / | 材料员证 | 0442111100007000032 | / | / | 专科 |
| 27 | 劳资专管员 | 陈月花 | / | 劳务员证 | 2301140000280610 | / | / | 专科 |

证明资料：根据《资信一览表》要求提供上述人员的注册证书、职称证书（如有）或岗位证书扫描件以及近三个月的社保缴纳情况。

# 项目经理·王凯

| 姓名 | 王凯 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | 高级工程师 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 360430197010180054 | 手机号码 | 0755-23198135 |
| 参加工作时间 | 1993 年 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 11 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | | | 市政公用工程、一级建造师、粤 1442014201425954 | | |

| 项目情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设单位 | 项目名称 | 项目类型 | 合同金额（万元） | 竣工验收时间 | 工程质量 |
| 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标） | 市政公用工程 | 3268.760014 | 2024.9.2 | 合格 |

使用有效期：2026年08月08日
-2027年02月04日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：王凯

性　　别：男

出生日期：1970年10月18日

注册编号：粤1442014201425954

聘用企业：红头船控股（深圳）集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2025-04-27至2028-04-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：王凯

签名日期：2026.8.8

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2025年04月27日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2015）0000783

姓　　名：王凯

性　　别：男

出 生 年 月：1970年10月18日

企 业 名 称：红头船控股（深圳）集团有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2015年02月06日

有 效 期：2025年06月24日　　至 2027年02月05日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 06 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

从事专业 Speciality 市政工程

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 高级工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 河南省工程系列职务资格高级评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption 2010年12月05日

发证单位 Issuing Authority 河南省人力资源和社会保障厅

姓名 Full Name 王凯 性别 Sex 男

出生年月 Birth date 1970. 10. 18 籍贯 Native Place 江西省

工作单位 Work Unit

证书编号 Credentials No. C12036100907517

2011 年 03 月 12 日

成人高等教育

# 毕业证书

学生 王凯 性别 男，一九七0 年 十 月 十八 日生，于二0一一年 三 月至二0一四年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技师范大学 校（院）长：

批准文号：赣教成字（1993）045号

证书编号：113185201405000272

二0一四年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王凯　　社保电脑号：620928773　　身份证号码：360430197010180054　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5682.25 | 2674.0 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7fb0222 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月28日

# 石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标）

## “全国建筑市场监管公共服务平台”截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

### 石岩第三代半导体项目配套道路建工东路(规划一路-规划二路)新建工程

广东省-深圳市-宝安区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4403062204190006 | 省级项目编号 | 4403062204170005 |
| 建设单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | 建设单位统一社会信用代码 | 00754198-5 |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 4233.4 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2204-440306-04-05-307101 |




项目地址：水田社区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2204-440306-04-05-307101 | 项目编号 | 4403062204190006 |
| 项目分类 | 其他 | 行政区划 | 广东省-深圳市-宝安区 |
| 具体地点 | 水田社区 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2204-440306-04-05-307101 | 立项级别 | 地市级 |
| 立项批复机关 | 深圳市发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2022-04-13 |
| 建设单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | 建设单位统一信用社会代码 | 00754198-5 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | 100% |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 4233.4 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 其他 |
| 建设规模 | 项目选址于石岩街道水田社区，线路呈东西走向，西起规划一路，东至规划二路，全线长约0.399km，红线宽度13.5～16m，双向2车道，设计时速20Km/h，等级为城市支路。工程内容包括：道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、景观绿化工程、交通工程、交通疏解工程、管线迁改工程及水土保特工程等。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | B |

查询链接：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2882189

“全国公共资源交易平台（广东·深圳市）深圳公共资源交易中心”截图

| | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2204-440306-04-05-307101002 |
| 招标项目名称： | 石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标） |
| 标段名称： | 石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标） |
| 项目编号： | 2204-440306-04-05-307101 |
| 公示时间： | 2022-09-28 14:35至2022-10-08 14:35 |
| 招标人： | 深圳市宝安区石岩街道办事处 |
| 招标代理机构： | 深圳市全安建设监理有限公司 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 中标人： | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 |
| 中标价(万元)： | 3268.760014万元 |
| 中标工期： | 180天 |
| 项目经理： | 王凯 |
| 资格等级： | 一级 |
| 资格证书编号： | 粤1442014201425954 |
| 是否暂定金额： | 否 |

查询链接：https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1686055&channelId=2851

中标通知书

# 中 标 通 知 书

标段编号：2204-440306-04-05-307101002001

标段名称：石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程（施工批量招标）

建设单位：深圳市宝安区石岩街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

中标价：3268.760014万元(石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程中标价1387.616721万元、石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程中标价1881.143293万元)

中标工期：180天

项目经理(总监)：王凯

本工程于 2022-08-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2022-10-08 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-10-28

查验码：2587572779992648

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同扫描件（路段 1）


宝龙泰合同编号
(2022)年(49)号
工程编号：
合同编号：
深圳市建设工程
施工(单价)合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)
工程名称：石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程
工程地点：深圳市宝安区石岩街道
发 包 人：深圳市宝安区石岩街道办事处
承 包 人：深圳市宝龙泰建设工程有限公司
2022 年版

# 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：深圳市宝安区石岩街道办事处

**承包人**(全称)：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程

工程地点：深圳市宝安区石岩街道

工程规模及特征：石岩街道建工东路（规划一路-规划二路）新建工程，呈东西走向，西起规划一路，东至规划二路，道路全长约 375m，红线宽 13～16m，双向两车道，道路等级为城市支路。

资金来源：财政投入 100%。

承包方式：包工包料

## 二、工程承包范围

施工总承包，招标范围包括但不限于：工程内容主要包括：道路工程、交通工程、岩土工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程等。具体建设内容详见项目施工图及工程量清单内容。

1、市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程_____万平方米 | □电信管道工程_____米 |
| □挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米 | ☑电力管道工程_____米 |
| □软基处理工程_____万平方米 | □污水处理厂及配套工程_____立方米/d |
| □水厂及配套工程_____立方米/d | □污泥处理厂及配套工程_____立方米/d |

| | |
|---|---|
| ☑给水管道工程_____米 | □泵站工程_____平方米 |
| ☑道路工程长：_约 375_米宽：_13～16_米 | □隧道工程长：__米宽：__米高：_米 |
| □桥梁工程_____座 | □道路改造工程长：__米宽：__米 |
| □排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | ☑路灯照明工程_____座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | ☑绿化工程_____米 |
| □交通安全设施工程_____米 | ☑燃气工程_200_米 |
| □其它： | |

2. **房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）； | | |
| □主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）； | | |
| □建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）； | | |
| □通风与空调(□通风□空调□其它）； | | |
| □建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）； | | |
| □建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程（□室外设施□附属建筑□室外环境）。 | | |
| □燃气工程（户数：____;庭院管：__米） | | |

3. **二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调(□通风□空调□其它)； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）； | | | | |
| □智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | | | | |
| □其它： | | | | |

4. **其他工程**

/

## 三、合同工期

开工日期：2022 年___月___日（以监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准）；

竣工日期：2023年___月___日；

合同工期总日历天数180天。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

人民币(大写)：壹仟叁佰捌拾柒万陆仟壹佰陆拾柒元贰角壹分（¥13876167.21元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）：伍拾贰万零柒佰陆拾元捌角玖分（¥520760.89元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)：_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币(大写)：_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币(大写)：柒拾陆万玖仟伍佰叁拾贰元陆角捌分(¥769532.68元)。

⑸BIM技术应用费用：

人民币（大写）：_____（¥_____元）。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 11 月 7 日；

订立地点：深圳市宝安区石岩街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 3 份，监理单位留存 1 份

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：00754198-5

地址：深圳市宝安区石岩街道

邮政编码：

法定代表人：张振锐

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

合同经办人：陈鑫

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）王英涛

组织机构代码：91440300552111040K

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋2203

邮政编码：

法定代表人：王英涛

委托代理人：

电话：0755-28912485

传真：0755-28903680

电子信箱：84226503@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行

账号：44250100005700002024

本工程款必须汇入承包人账户
否则，视为未收到工程款
公司名称：深圳市宝龙泰建设工程有限公司
开户银行：中国建设银行深圳龙岗支行
账号：44250100005700002024

务工实名制和分账制管理工作的通知》（深建设[2018]18号）的要求，及时做好数据上传、在工程项目所在地银行开设工人工资专用账户、在工地醒目位置竖立维权信息告知牌、随时接受有关部门的日常监督检查和专项检查等各项工作。本合同履行过程中，如政府有关部门颁布新的文件，按最新文件执行。

（10）按照《深圳市工程建设领域工资保证金管理办法》（试行）（深人社规[2018]17号）的有关规定，承包人在办理施工许可证之前，采用银行保函形式，缴纳工资保证金。

（11）承包人应严格按照海绵城市施工图施工，确保海绵城市设施实现应有功能。如本工程竣工验收时，海绵城市设施未达到施工图的技术要求，监理人应在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复直至合格。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。发包人应按照第26.1款的约定重新组织竣工验收。竣工验收通过，发包人应按第26.2款的约定签发交接证书。交接证书中写明的实际竣工日期应为重新验收合格之日。

上述工作所需一切费用已包含在其他有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的费用，发包人将不另行支付。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：王凯 资格证书号：粤1442014201425954

(3)承包人的项目经理同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次。具体约定如下：承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致的，投标文件承诺的项目经理每延迟到位1天应向发包人支付违约金2万元；项目经理未常驻现场的，每发现1次向发包人支付违约金2万元，超过三次的，发包人有权要求更换项目经理，同时承包人向发包人按合同价的0.5%标准支付违约金；项目经理未参加发包人要求其参加的相关会议且未经发包人同意请假的，每次向发包人支付违约金2万元。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金。①根据《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）的有关规定，本项目将项目经理资历、能力、信誉等情况作为定标考虑因素，除通用条款4.4（1）条可更换情形外，

施工合同扫描件（路段 2）


宝龙泰合同编号
(2022)年(48)号
工程编号：
合同编号：
石岩街道政府投资建
合同审核专
审核人
日 期：
年
深圳市建设工程
施工(单价)合同
(适用于招标工程固定单价施工合同)
工程名称：石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程
工程地点：深圳市宝安区石岩街道
发 包 人：深圳市宝安区石岩街道办事处
承 包 人：深圳市宝龙泰建设工程有限公司
2022 年版

# 第一部分　协议书

**发包人**(全称)：深圳市宝安区石岩街道办事处

**承包人**(全称)：深圳市宝龙泰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程

工程地点：深圳市宝安区石岩街道

工程规模及特征：石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程，呈东西走向，西起建工一路，东至建工东路，道路全长约 550m，红线宽 15～20m，双向两车道，道路等级为城市支路。

资金来源：财政投入 100%。

承包方式：包工包料

## 二、工程承包范围

施工总承包，招标范围包括但不限于：工程内容主要包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。具体建设内容详见项目施工图及工程量清单内容。

1、**市政公用及配套专业工程、其他工程**：（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程_____万平方米 | □电信管道工程_____米 |
| □挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米 | ☑电力管道工程_____米 |
| □软基处理工程_____万平方米 | □污水处理厂及配套工程_____立方米/d |
| □水厂及配套工程_____立方米/d | □污泥处理厂及配套工程_____立方米/d |
| ☑给水管道工程_____米 | □泵站工程_____平方米 |

| | |
|---|---|
| ☑道路工程长：_约 550_米宽：15～20 米 | □隧道工程长：__米宽：__米高：_米 |
| □桥梁工程_____座 | □道路改造工程长：__米宽：__米 |
| □排水箱涵工程长：米宽：米高：米 | ☑路灯照明工程_____座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | ☑绿化工程_____米 |
| □交通安全设施工程_____米 | □燃气工程_____米 |
| □其它： | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）； | | |
| □主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）； | | |
| □建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）； | | |
| □通风与空调(□通风□空调□其它）； | | |
| □建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）； | | |
| □建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程（□室外设施□附属建筑□室外环境）。 | | |
| □燃气工程（户数：____;庭院管：__米） | | |

**3.二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调(□通风□空调□其它)； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）； | | | | |
| □智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4.其他工程**

/

## 三、合同工期

开工日期：2022 年___月___日（以监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准）；

竣工日期：2023 年___月___日；

合同工期总日历天数 180 天。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

人民币(大写)：壹仟捌佰捌拾壹万壹仟肆佰叁拾贰元玖角叁分（¥18811432.93 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）：玖拾壹万肆仟捌佰肆拾壹元柒角陆分（¥914841.76 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)：_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币(大写)：_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币(大写)：壹佰零伍万叁仟玖佰捌拾玖元贰角柒分(¥1053989.27 元)。

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）：_____（¥_____元）。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 11 月 7 日；

订立地点：深圳市宝安区石岩街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 3 份，监理单位留存 1 份

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：00754198-5

地址：深圳市宝安区石岩街道

邮政编码：

法定代表人：张振锐

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

合同经办人：陈鑫

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300552111040K

地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋2203

邮政编码：

法定代表人：王英涛

委托代理人：

电话：0755-28912485

传真：0755-28903680

电子信箱：84226503@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行

账号：44250100005700002024

本工程款必须汇入承包人账户
否则，视为未收到工程款
公司名称：深圳市宝龙泰建设工程有限公司
开户银行：中国建设银行深圳龙岗支行
账号：44250100005700002024

务工实名制和分账制管理工作的通知》（深建设[2018]18号）的要求，及时做好数据上传、在工程项目所在地银行开设工人工资专用账户、在工地醒目位置竖立维权信息告知牌、随时接受有关部门的日常监督检查和专项检查等各项工作。本合同履行过程中，如政府有关部门颁布新的文件，按最新文件执行。

（10）按照《深圳市工程建设领域工资保证金管理办法》（试行）（深人社规[2018]17号）的有关规定，承包人在办理施工许可证之前，采用银行保函形式，缴纳工资保证金。

（11）承包人应严格按照海绵城市施工图施工，确保海绵城市设施实现应有功能。如本工程竣工验收时，海绵城市设施未达到施工图的技术要求，监理人应在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对达不到合同约定标准的工程返工或修复直至合格。承包人在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。发包人应按照第26.1款的约定重新组织竣工验收。竣工验收通过，发包人应按第26.2款的约定签发交接证书。交接证书中写明的实际竣工日期应为重新验收合格之日。

上述工作所需一切费用已包含在其他有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的费用，发包人将不另行支付。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：王凯 资格证书号：粤1442014201425954

(3)承包人的项目经理同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次。具体约定如下：承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致的，投标文件承诺的项目经理每延迟到位1天应向发包人支付违约金2万元；项目经理未常驻现场的，每发现1次向发包人支付违约金2万元，超过三次的，发包人有权要求更换项目经理，同时承包人向发包人按合同价的0.5%标准支付违约金；项目经理未参加发包人要求其参加的相关会议且未经发包人同意请假的，每次向发包人支付违约金2万元。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金。①根据《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》（深建标〔2017〕11号）的有关规定，本项目将项目经理资历、能力、信誉等情况作为定标考虑因素，除通用条款4.4（1）条可更换情形外，

# 用地核准书

中华人民共和国

# 建设项目
# 用地预审与选址意见书

用字第 440306202200053 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，核发此书。

核发机关 深圳市规划和自然资源局宝安管理局

日 期 2022 年 08 月 16 日

| | | |
|---|---|---|
| 基本情况 | 项目名称 | 石岩街道建工东路（规划一路—规划二路）新建工程 |
| | 项目代码 | 2204 440306 04 05 307101 |
| | 建设单位名称 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 |
| | 项目建设依据 | 《关于同意石岩街道建工东路（规划一路—规划二路）新建工程项目建议书的批复》（宝石府发改[2022]40号） |
| | 项目拟选位置 | 石岩街道 |
| | 拟用地面积（含各地类明细） | 项目拟用地总面积 5850.05 平方米，其中建设用地 5850.05 平方米，围填海 0 平方米。不占用基本农田。 |
| | 拟建设规模 | 总规模约 5850.05 平方米，双向四车道，设计车速 30km/h，道路红线宽度 15~16m，设计时速 50km/h |
| 附图及附件名称<br>附件一：附图<br>附件二：用地预审选址要求 | | |

## 遵守事项

一、本书是自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和规划选址的法定凭据。

二、未经依法审核同意本书的各项内容不得随意变更。

三、本书所附附图及附件由相应权限的机关依法确定，与本书具有同等法律效力，附图指项目规划选址范围图，附件指建设用地要求。

四、本书自核发起有效期二年，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新办理本书。

# 深圳市公共设施（道路）名称核准意见书

办文编号：17A-202200487　　深地名核 BA202210514 号

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 用地单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处(中共深圳市宝安区石岩街道工作委员会) | | | | |
| 批准名称 | 石奔路 | | | 汉语拼音 | SHIBEN LU |
| 原批准名 | | | | 汉语拼音 | |
| 更名原因 | | | | | |
| 起点（X，Y） | 2512179.945,495385.091 | | | 终点（X，Y） | 2512440.243,495507.935 |
| 长度 | 0.38 千米 | 宽度 | 16 米 | 道路等级 | 支路 |
| 宗地号或用地方案号或选址意见书编号 | 用字第 440306202200053 号 | | | | |
| 宗地代码 | | | | | |
| 命名含义 | 取石字令周围道路形成石字体系，由诗怪石奔秋涧，寒藤挂古松派生 。 | | | | |
| 曾用名称 | | | | | |

核准意见

一、经审核，同意地块编号为用字第 440306202200053 号的土地上的公共设施命名为“石奔路”，该公共设施为法定标准地名，准予使用。

二、你单位现执有的与该物业有关的证书中，如果已经使用除“石奔路”以外的名称，请持本批复书到有关部门变更相关证书中该物业的名称。

三、须规范使用该物业标准地名，不得擅自更名或使用简化等形式的名称，否则将按有关规定处理。

深圳市规划和自然资源局宝安管理局

日期：2022-09-16

注：使用本核准意见书复印件时，请务必同时出示核准意见书原件。

# 竣工验收报告（路段 1）

市政竣・通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：石奔路

建设单位（公章）：深圳市宝安区石岩街道办事处

竣工验收日期：2024 年 9 月 2 日

发出日期：2024 年 9 月 2 日

# 市政基础设施工程

| 工程名称 | 石奔路 | 工程地点 | 宝安区石岩街道第三代半导体项目（一期）选址周边 |
|---|---|---|---|
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 新建工程呈东西走向，西起规划一路，东至规划二路，道路全长约375m | 工程造价（万元） | 1387.62 |
| 结构类型 | / | 开工日期 | 2022年12月16日 |
| 施工许可证号 | 2204-440306-04-05-30710101 | 竣工日期 | 2024年9月2日 |
| 监督单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 | 监督登记号 | 2204-440306-04-05-30710101 |
| 建设单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 总施工单位 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市西伦土木结构有限公司、中国市政工程西南设计研究院有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 广东中弘策工程顾问有限公司、深圳市燃气工程监理有限公司 | 工程检测单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心<br>深圳市中贺工程检测有限公司 |
| 其他主要参建单位 | /<br>/ | 其他主要参建单位 | /<br>/ |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 2024年3月6日 | 市政竣-通-10 | 合格 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | 合格 | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工程完成情况 | 合同内所有施工内容全部完成并验收通过。 | | | |
| 工程质量情况 | 土建 | / | | |
| | 设备安装 | / | | |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） | / | | | |
| 参加验收单位意见 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | |
| | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日 | |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 | |
| | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日 | |

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：余永庆
注册号：4404678-AY027
有效期：至2027年6月

# 竣工验收报告（路段 2）

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程

建设单位（公章）：深圳市宝安区石岩街道办事处

竣工验收日期：2024 年 9 月 2 日

发出日期：2024 年 9 月 2 日

# 市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 石岩街道规划一路（建工一路-建工东路）新建工程 | 工程地点 | 宝安区石岩街道第三代半导体项目（一期）选址周边 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 新建道路呈东西走向，西起建工一路，东至建工东路，道路全长约550m | 工程造价（万元） | 1881.14 |
| 结构类型 | / | 开工日期 | 2022年12月16日 |
| 施工许可证号 | / | 竣工日期 | 2024年9月2日 |
| 监督单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心 | 监督登记号 | XYJG2022062 |
| 建设单位 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 总施工单位 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市宝安设计集团有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 工程检测单位 | 深圳市宝安区住房和建设事务中心<br>深圳市中贺工程检测有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 2024年3月6日 | 市政竣-通-10 | 合格 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | / | | |
| 施工图设计文件审查意见 | 合格 | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">合同内所有施工内容全部完成并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：<br>2024年9月2日</td><td>（公章）<br>总监理工程师（执业资格证章）<br>2024年9月2日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2024年9月2日</td></tr>
</table>

# 技术负责人·陈旭明

本证书表明持证人通过高级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。

ZGZS

持证人签名：_____

姓　　名：陈旭明

性　　别：男

出生年月：1978-12

工作单位：乳山滨海新区市政管理局

现从事专业：城市道路与交通

原专业技术职务资格：

现专业技术职务资格：高级工程师

资格证书编号：鲁160820170345

评审委员会（章）

评审时间：2016-12-11

公布时间：2017-03-03
（生效时间）

公布文号鲁人社办发〔2017〕21号

# 山东省高级专业技术职务
# 资格证书

此证表明持证人具备担任相关高级工程师专业技术职务的任职资格

姓　　名：陈旭明
性　　别：男
资格名称：高级工程师
系　　列：建设工程
评审机构：山东省建设工程技术职务资格高级评审委员会
取得资格时间：2017年03月03日
主管单位：山东省人力资源和社会保障厅

身份证号：430224197812013637
证书编码：鲁160820170345
验证网站：山东省人才管理服务平台

颁证机关：山东省建设工程技术职务高级评审委员会

普通高等学校

# 毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 01803418

学生 陈旭明 性别男，

一九七八 年 十二 月 日生，于一九九八 年

九 月至 二〇〇二 年 七 月在本校

应用化学 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：烟台大学

二〇〇二 年 七 月 日

学校编号：11066120020500641

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈旭明　　社保电脑号：808732804　　身份证号码：430224197812013637　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 6000.0 | 960.0 | 480.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 60.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 6720.0 | 3360.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 420.0 | | 336.0 | 84.0 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc81528a0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 质量负责人·叶大忠

| 姓名 | 叶大忠 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 411528199009256873 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23198135 | | 证件号（质量员证编号） | | 2401030600253296 |

姓　　名：叶大忠

性　　别：男

出生年月：1990.09

工作单位：江苏省海外企业集团有限公司

编　　号：1834718

经　仪征市 市政公用工程 工程技术职务中级评审委员会于 2018年 12月 10日评审，叶大忠 已具备　工程师　资格。

发证机关：仪征市人力资源和社会保障局

二〇一九 年 三 月二十六日



国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA

# 毕业证书

学生　叶大忠　，性别 男，生于 一九九〇 年 九 月二十五 日，于 二〇二〇 年 一 月在本校修完（专科起点）本 科　工商管理 专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合毕业规定，准予毕业。

校长：刘法刚

学校：国家开放大学

二〇二〇 年 一 月 二十 日

（无国家开放大学钢印无效）

批准文号：(78)教工农字089号

注册证号：511618202005973410

No. X007000479

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶大忠　　社保电脑号：646176166　　身份证号码：411528199009256873　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 190.08 | | 164.16 | 41.04 |



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7a32bb4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |



深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月28日

# 安全负责人·陈瑞兰

| 姓名 | 陈瑞兰 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 440682199504204729 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 13670174717 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3（2025）0053827 |

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0053827

姓　　名：陈瑞兰

性　　别：女

出 生 年 月：1995年04月20日

企 业 名 称：红头船控股（深圳）集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年09月12日

有 效 期：2025年09月12日　至 2028年09月11日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 09 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 中华人民共和国
# 注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

190-0037

陈瑞兰 440682199504204729

本人签名 _____

职业资格证书管理号 20221004644000002275

姓　　名 陈瑞兰

性　　别 女

证件号码 440682199504204729

级　　别 中级

执业证号 19250439336

发证日期 2025年8月15日

中华人民共和国应急管理部 注册安全工程师注册专用章 1101020334400

190-0037

## 注 册 记 录

陈瑞兰 440682199504204729

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：新地建设科技（深圳）集团有限公司

有效期至：2030年8月15日

应急管理部 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

## 注 册 记 录

# 中华人民共和国
# 专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

## 中级注册安全工程师
Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。

姓　　名：陈瑞兰

证件号码：440682199504204729

性　　别：女

出生年月：1995年04月

专　　业：建筑施工安全

批准日期：2022年10月30日

管 理 号：20221004644000002275

中华人民共和国人力资源和社会保障部（盖章）专业技术人员职业资格证书专用章 1101011001609O

制发日期：2023年04月12日

普通高等学校

# 毕业证书

学生 陈瑞兰 性别 女 ，一九九五 年 四 月 二十 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一六年 一 月在本校网络教育 会计 专业 2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101737201606007342

二〇一六 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈瑞兰　　社保电脑号：817766254　　身份证号码：440682199504204729　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc818fb02 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 造价工程师·魏思贤

使用有效期：2026年07月01日
- 2026年09月29日

# 中华人民共和国
# 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：魏思贤

性　　别：男

出 生 日 期：1971年09月05日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11014400020009

有 效 期：2023年01月01日-2026年12月31日

聘 用 单 位：新地建设科技（深圳）集团有限公司

个人签名：魏思贤

签名日期：2026.7.01

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2022年12月29日

广东省高级专业技术

# 资 格 证

广东省人事厅

广东省专业技术资格证书 专用章

粤高职证字第 0500101043962 号

魏思贤 于二〇〇四年十二月，经广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备建筑生产技术管理高级工程师资格。特发此证

发证机关：广州市人事局

二〇〇五年一月二十五日

No. 00020750

硕士研究生

# 毕业证书

研究生魏恩贤性别男，一九七一年九月五日生，于一九九三年九月至一九九六年七月在矿山建设工程专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校（院、所）长：郭毅

培养单位：

一九九六年七月五日

编号：硕字960310

中华人民共和国国家教育委员会印制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：魏思贤　　社保电脑号：632048984　　身份证号码：320311197109051218　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc81b1015 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 园林工程师·罗雅敏

# 重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。

姓　　名：罗雅敏

性　　别：女

身份证号：410104198201021048

资格名称：工程技术人才_正高级工程师

专业名称：园林工程

评审组织：重庆市工程技术正高级职称评审委员会

取得时间：2023年12月29日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2024〕52号

发证时间：2024年01月17日

编　　号：202416358794

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）

高级专业技术

Senior-Level

# 资格证书

Qualification Certificate

重庆市人民政府

持证人签名 _____

**Signature**

姓　　名 罗雅敏

Full Name

性　　别 女

Gender

出生年月 1982.01

Date of Birth

身份证号码 410104198201021048

ID No.

编号： 010601000507

No.

专业名称 园林工程

Subject

资格名称 高级工程师

Qualification

批准时间 2018年12月

Date of Approval

批准文号 渝职改办〔2018〕325号

No. of Approval

发证时间 2019年01月

Date of Issue

主管部门

Competent Department

普通高等学校

# 毕业证书

学生　罗雅敏　性别女，一九八二 年 一 月 二 日生，于二〇〇一 年 九 月至二〇〇五 年 七 月在本校　普通全日制　艺术设计(环境艺术设计) 专业 肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：重庆工商大学　　校（院）长：王崇基

证书编号：117991200505002301

二〇〇五 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗雅敏　　社保电脑号：804239372　　身份证号码：410104198201021048　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | [illegible] | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | [illegible] | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7ffbf0f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 给排水工程师·林学海

持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。



评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第三评审委员会

取得资格时间：2015年11月26日

发证时间：2016年01月26日

发证单位：浙江省人力资源和社会保障厅

证书编号：G3300250011

姓　　名：林学海

性　　别：男

出生年月：1982年06月20日

资格名称：高级工程师

专业名称：给水排水工程

中央广播电视大学

# 毕业证书

（无中央广播电视大学钢印无效）

批准文号：（78）教工农字089号

注册证号：511615200605021091

学生　林学海　，性别　男　，生于　一九八二　年　六　月　二十　日，于　二〇〇六　年　一　月在本校修完　二　年制本（专科起点）　科　土木工程　专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：

学校：中央广播电视大学　　合作学校：

二〇〇六　年　四　月　十　日

No. 00125285

中华人民共和国教育部监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林学海　　社保电脑号：814551542　　身份证号码：330327198206202070　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7f15919 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 建筑工程师·王永东

广东省高级专业技术
资格证
广东省人事厅

王永东 于二〇〇九年
十二月，经 广东省建筑工程
技术高级工程师第一
评审委员会评审通过，
具备 建筑施工高级工程师
资格。特发此证。
广东省专业技术资格评审委员会
专用章
粤高职证字第 0900101143658 号
广东省人事厅
发证机关：广东省人事厅
二〇一〇年四月十六日

# 天津大学

# 毕业证书

学生　王永东　性别　男，一九七三年　十　月八　日生，于　二零零三年　九月至　二零零六年　六　月在本校　土木工程　专业，网络教育　三　年制　专科升本科　学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：天津大学　　校（院）长：单平

证书编号：10056720060500549　　二零零六年　七月　十　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　天津大学制

姓　名　王永东

性　别　男　　民　族　汉

出　生　1973　年　10　月　8　日

住　址　广东省深圳市南山区南海大道金晖大厦A区6B10室

公民身份号码　440525197310085619

中华人民共和国

# 居民身份证

签发机关　深圳市公安局南山分局

有效期限　2007.07.23-2027.07.23

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王永东　　社保电脑号：605704510　　身份证号码：440525197310085619　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5682.25 | 2674.0 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7fecdfs ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 园林工程师·曾志雄

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08173030300000005

392

持证人签名：

姓　　名：曾志雄

性　　别：男

身份证号：362430199008157817

专　　业：风景园林

资格级别：工程师

授予时间：2017 年 9 月 9 日

高等教育自学考试

# 毕 业 证 书

姓　　名：曾志雄

身份证号：362430199008157817

证书编号：65420140112108553

参加 园林 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，

经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2014 年 06 月 30 日

高 等 院 校

2014 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

湖北省自学考试委员会证书查询网址：
http://www.hbea.edu.cn/query_zkbyz.asp

No.01- 1303341040

1406

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾志雄　　社保电脑号：810105653　　身份证号码：362430199008157817　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 190.08 | | 164.16 | 41.04 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7dab093 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月28日

# 道路工程师·林飞鹏

# 广东省职称证书

姓　　名：林飞鹏

身份证号：440582199110156351

职称名称：工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月08日

评审组织：河源市建筑中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2116003007908

发证单位：河源市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年01月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

# 毕业证书

学生 林飞鹏 性别 男，一九九一 年 十 月 十五 日生，于 二〇一四 年 三 月至二〇一八年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河海大学

校（院）长：

证书编号：110294520160510148 5

二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林飞鹏　　社保电脑号：636306546　　身份证号码：440582199110156351　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 5124.28 | 819.88 | 409.94 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5124 | 50.5 | 5124 | 40.98 | 10.25 |
| 合计 | | | | 5403.88 | 2701.94 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 171.7 | | 161.95 | 40.49 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7f251b5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 市政工程师·潘锋

姓　　名：潘锋
性　　别：男
身份证号：430381198812260416
专　　业：市政公用工程
资格级别：工程师
授予时间：2019 年 9 月 28 日
查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/
湖南省人力资源和社会保障厅
证书编号：B08193080100000654

高等教育自学考试

# 毕 业 证 书

姓　　名：潘锋

身份证号：430381198812260416

证书编号：65439110091004402

参加 交通土建工程　　专业 本科　　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省
高等教育自学考试委员会
二〇一二 年六 月十 日

长沙理工大学
高等 院 校
二〇一二 年六 月二十 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

12120071

No.01- 1102240116

姓名 潘锋

性别 男　民族 汉

出生 1988 年 12 月 26 日

住址 湖南省湘乡市昆仑桥街道
红星村健康西路23号

公民身份号码 430381198812260416

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　湘乡市公安局

有效期限　2024.05.10-2044.05.10

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘锋　　社保电脑号：803420098　　身份证号码：430381198812260416　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7f932du ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月28日

# 给排水工程师·胡承娟

# 职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

| | |
|---|---|
| 姓　　名 | 胡承娟 |
| 性　　别 | 女 |
| 身份证号 | 430111197904211844 |
| 级　　别 | 中级 |
| 专　　业 | 给水排水 |
| 发证时间 | 2025年11月02日 |
| 证书编号 | B0625399101001283 |

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

湖南省人力资源和社会保障厅 职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

126

成人高等教育

# 毕业证书

学生　胡承娟　性别 女，一九七九 年 四 月二十一 日生，于二〇二一 年 三 月至二〇二三 年 六 月在本校　土木工程专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南农业大学　校（院）长：邹学校

批准文号：国家教育部（83）成教字 002 号

证书编号：105375202305001427

二〇二三 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：胡承娟　　社保电脑号：808987087　　身份证号码：430111197904211844　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3750 | 25.0 | 3750 | 30.0 | 7.5 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 166.2 | | 150.96 | 37.74 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc80573dw ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 建筑工程师·王岳超

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08133010100000583
B20170045

扫描全能王 创建

43

持证人签名：

姓　　名：王岳超

性　　别：男

身份证号：432522198304054598

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2013 年 11 月 23 日

扫描全能王 创建

普通高等学校

# 毕业证书

学生 王岳超 性别 男 ，一九八三年 四 月五日生，于二〇〇一年 九 月至二〇〇五年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南文理学院 校（院）长：

证书编号：105491200505002314

二〇〇五 年 六 月三十

http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

扫描全能王 创建

姓 名 王岳超

性 别 男 民 族 汉

出 生 1983 年 4 月 5 日

住 址 长沙市岳麓区金星北路二段89号恒大华府10栋1310房

公民身份号码 432522198304054598

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 长沙市公安局岳麓分局

有效期限 2018.07.26-2038.07.26

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王岳超　　社保电脑号：814293864　　身份证号码：432522198304054598　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7fc6224 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 电气工程师·周雪

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province

编号：
No 32155342

L-2-23

姓　名 周雪

性　别 女

身份证号 510522199111183601

专业名称 电气工程

资格名称 工程师

评审组织 四川省工程机械安全协会工程技术中级职称评审委员会

审批机关 四川省经济和信息化厅职称改革领导小组办公室

批准文号 川经信职改办[2021]6号

批准时间 2020-12-22

高 等 教 育

# 毕 业 证 书

学生 周雪 性别女，1991 年 11 月 18 日生，于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月在本校 工程管理 专业本 科网络教育学习，学制 2.5 年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：四川农业大学 校（院）长：吴述

证书编号：106267202005234860 2020 年 10 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周雪　　社保电脑号：644648025　　身份证号码：510522199111183601　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4210 | 56.84 | 4210 | 33.68 | 8.42 |
| 合计 | | | | 5682.25 | 2674.0 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 256.84 | | 223.68 | 56.42 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7c307b9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 设备安装工程师·刁幸标

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅
Department of Human Resource and Social Security of Sichuan Province

编号：
No 31796915

姓　名 刁幸标

性　别 男

身份证号 441481198701130350

专业名称 设备安装

资格名称 工程师

评审组织 乐山市工程技术中级职务评委会

审批机关 乐山市职称改革领导小组

批准文号 乐职改办通[2017]13号

批准时间 2017年12月

普通高等学校

# 毕业证书

学生 刁幸标 性别男，一九八七年 一 月十三 日生，于二〇一五年

三 月至 二〇一七 年 七 月 在本校 土木工程 专业

专升本科网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：101417201705102077 二〇一七 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：www.chsi.com.cn

姓 名 刁幸标

性 别 男 民 族 汉

出 生 1987 年 1 月 13 日

住 址 广东省深圳市罗湖区沿河北路1002号京广中心大厦15楼2单元

公民身份号码 441481198701130350

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2015.05.11-2035.05.11

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刁幸标　　社保电脑号：622776790　　身份证号码：441481198701130350　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5682.25 | 2674.0 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7a0c4by ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 结构工程师·宋科

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 18030003013448 号

宋科 于二〇一七 年十一月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第五 评审委员会评审通过，具备 建筑结构工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格评审专用章

发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

成人高等教育

# 毕业证书

学生 宋科 性别男，一九八四 年 十 月二十六 日生，于 二00七 年三 月至 二0一一 年 一 月在本校 土木工程 专业脱产 学习，修完 本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学 校长：

批准文号：国家教委(87)教高三字022号

证书编号：104975201105000107

二0一一 年 一 月三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 宋科

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 10 月 26 日

住址 湖北省天门市杨林办事处
杨花台村四组7号

公民身份号码 429006198410269311

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 天门市公安局

有效期限 2018.11.21-2038.11.21

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：宋科　　社保电脑号：632065119　　身份证号码：429006198410269311　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7c37eey ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 岩土工程师·卢荣誉

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 15001022268607 号

卢荣誉 于二〇一五 年十一 月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第二 评审委员会评审通过，具备 岩土工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 发证机关

二〇一六 年 三 月 三十 日

普通高等学校

# 毕业证书

学生 卢荣誉 性别 男，一九八六 年 六 月 五 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 地质工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学 校（院）长：黄伯云

证书编号：105331201005100066 二〇一〇 年 六 月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢荣誉　　社保电脑号：625704466　　身份证号码：41150319860605301X　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5682.25 | 2674.0 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7a2e4c9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 测绘工程师·沈俊强

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

## 中级专业技术职务资格证书

湖南省人力资源和社会保障厅

编号：NO. 00020111

持证人签名：

姓　　名：沈俊强

性　　别：男

身份证号：430381198503024612

任职资格：工程师

专业类别：测绘工程

批准日期：2016年11月8日

工作单位：湘乡市国土资源局

系统编码：B08163030000000176

普通高等学校

# 毕业证书

学生 沈俊强 性别 男，一九八五 年 三 月 二 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 测绘工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学 校（院）长：黄伯云

证书编号：105331200805100850 二〇〇八年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈俊强　　社保电脑号：809145549　　身份证号码：430381198503024612　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7f8e547 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 安全员·黄少鹏

| 姓名 | 黄少鹏 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 440582199511076651 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 13542871297 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C1（2026）0022498 |

建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C1（2026）0022498

姓　　名：黄少鹏

性　　别：男

出 生 年 月：1995年11月07日

企 业 名 称：红头船控股（深圳）集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2026年04月24日

有 效 期：2026年04月24日　至 2028年01月01日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 04 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 广东省职称证书

姓　　名：黄少鹏

身份证号：440582199511076651

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑电气

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月18日

评审组织：深圳市建筑电气专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006177400

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月2日

# 毕业证书

学生 黄少鹏 性别 男，一九九五 年 十一 月 七 日生，于 二〇二〇 年 三 月至 二〇二二 年 七 月在本校 电气工程及其自动化 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西北工业大学 校 长：汪劲松

证书编号：10699720220570841 5

二〇二二 年 七 月 十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 黄少鹏

性 别 男 民 族 汉

出 生 1995 年 11 月 07 日

住 址 广东省汕头市潮阳区西胪镇乌石老寨围四街区三横巷3号

公民身份号码 440582199511076651

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2021.12.27 — 2041.12.27

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄少鹏　　社保电脑号：804058949　　身份证号码：440582199511076651　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 4379 | 57.52 | 4379 | 35.03 | 8.76 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 168.42 | | 153.99 | 39.0 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc821dff2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月28日

# 安全员·王乐

| 姓名 | 王乐 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 511303198910150028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23198135 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3（2019）0028441 |

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2019）0028441

姓　　名：王乐

性　　别：女

出 生 年 月：1989年10月15日

企 业 名 称：红头船控股（深圳）集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年10月25日

有 效 期：2025年10月14日　至 2028年10月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 10 月 14 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

成人高等教育

# 毕业证书

学生　王乐　性别 女，一九八九 年　十　月　十五 日生，于 二〇二〇 年　三　月至 二〇二三 年　一　月在本校　工程管理　专业　业余　学习，修完　专升本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：深圳大学　　校（院）长：

批准文号：(86)教高3字004号

证书编号：105905202305001483　　二〇二三 年　一　月　六　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王乐　　社保电脑号：649181476　　身份证号码：511303198910150028　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4000 | 40.0 | 4000 | 32.0 | 8.0 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 5980.23 | 1016.64 | 478.42 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5980 | 59.92 | 5980 | 47.84 | 11.96 |
| 合计 | | | | 5887.14 | 2770.42 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 263.92 | | 239.84 | 59.96 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7fa1904 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 施工员·黄国泰

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

## 职业培训合格证书

中国建设教育协会

中国建设教育协会监制

姓　　名 黄国泰

身份证号 440506199405260715

证书编号 2301010600278274

工作单位

黄国泰　同志于 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 22 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员施工员（市政）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 11 月 24 日

有效期至：2026年11月24日

# 广东省职称证书

姓　　名：黄国泰

身份证号：440506199405260715

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年04月29日

评审组织：清远市人力资源和社会保障局

证书编号：2018006005103

发证单位：清远市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年05月07日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

# 户口注销证明

经调查核实，原我辖区居民 黄元泰 ，√□男□女，公民身份号码：445281199405263498 ，户籍地址：广东省惠州市惠城区东湖五街91号304栋2064房的户口属□虚假户口 √□重复户口，已于 2018 年 5月 3 日按《中华人民共和国户口登记条例》第三条、第六条、第十条等有关规定予以注销。其现户口为：（姓名） 黄国泰 ，公民身份号码 440506199405260715 ，户籍地址 广东省汕头市濠江区礐石 街道珠浦金浦七巷9号之三 。

如对注销户口的处理意见不服，可以在收到本决定书之日起六十日内向惠州市公安局或者惠城区人民政府申请行政复议或者在三个月内依法向惠城区人民法院提起行政诉讼。

惠州市公安局 桥东 派出所

2018 年 5 月 3 日

普通高等学校

# 毕业证书

学生　黄元泰　性别男，一九九四 年　五　月二十六日生，于二〇一二年九 月至二〇一五年　六　月在本校 建筑工程技术(建筑设计技术方向) 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州城建职业学院　校（院）长：

证书编号:141361201506122800　　二〇一五年　六　月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄国泰　　社保电脑号：807295683　　身份证号码：440506199405260715　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 20.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 161.28 | | 141.12 | 35.28 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc8207f6z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 施工员 吕圣远

证书编码：04423101000070001 31

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

## 职业培训合格证

姓　　名：吕圣远

身份证号：440582199701132730

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年 07月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕圣远　　社保电脑号：804776993　　身份证号码：440582199701132730　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4092 | 36.37 | 4092 | 32.73 | 8.18 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 167.37 | | 153.69 | 38.42 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7a3cd8z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 质量员·刘欣颖

证书编码：04422109000070000051

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

## 职业培训合格证

姓　　名：　刘欣颖

身份证号：　440223199904104020

岗位名称：　市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2022年 08月 12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

高等教育自学考试

# 毕业证书

姓　　名：刘欣颖

身份证号：440223199904104020

证书编号：65440105183147616

参加　　工程造价　　专业　本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2020年 12 月 30日

广东工业大学 高等院校

2020年 12 月 30日

No.01- 2007322435

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘欣颖　　社保电脑号：805516906　　身份证号码：440223199904104020　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3336 | 33.34 | 3336 | 26.68 | 6.67 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 164.54 | | 147.65 | 36.91 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7a2060c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 质量员·叶晓敏

证书编码：10125106000008000582

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

## 职业培训合格证

姓　　名：叶晓敏

身份证号：441523198310176767

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2025年03月25日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

# 毕业证书

学生 叶晓敏 性别 女，一九八三 年 十 月 十七 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇七年 六 月在本校 城建学院 工程造价管理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州大学　　校（院）长：

证书编号：110781200706030238

二〇〇七 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

姓 名 叶晓敏

性 别 女 民 族 汉

出 生 1983 年 10 月 17 日

住 址 海南省乐东黎族自治县利国镇荷口村委会荷口村三队92号

公民身份号码 441523198310176767

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 乐东黎族自治县公安局

有效期限 2018.07.16-2038.07.16

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：叶晓敏　　社保电脑号：613438751　　身份证号码：441523198310176767　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3554 | 35.54.21 | 3554 | 28.43 | 7.11 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 2825.34 | 941.78 | | | 235.48 | | 165.41 | | 149.39 | 37.35 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc7a3a077 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 资料员·蔡煌琪

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

## 职业培训合格证书

中国建设教育协会

中国建设教育协会监制

姓　　名 蔡煌琪

身份证号 445221199803194540

证书编号 2301050000279617

工作单位

蔡煌琪　同志于 2023 年 11 月9 日至 2023 年11 月 22日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员资料员　　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 11月24 日

有效期至：2026年11月24日

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08223290600000399

持证人签名：

姓　　名：蔡煌琪

性　　别：女

身份证号：445221199803194540

专　　业：园林绿化

资格级别：工程师

授予时间：2022 年 9 月 30 日

普通高等学校

# 毕业证书

学生　蔡煌琪　性别女，一九九八年　三　月　十九　日生，于二〇一七年　九　月至二〇二〇年　六　月在本校　物流管理　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东理工学院　　校（院）长：张湘律

证书编号：137201202006002242　　二〇二〇　年　六　月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名　蔡煌琪

性别　女　民族　汉

出生　1998　年　3　月　19　日

住址　广东省揭阳市揭东区新亨镇仙美村银河围东二巷3号

公民身份号码　445221199803194540

中华人民共和国

居民身份证

签发机关　揭阳市公安局揭东分局

有效期限　2024.04.22-2044.04.22

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡煌琪　　社保电脑号：803485950　　身份证号码：445221199803194540　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3979 | 35.92 | 3979 | 31.83 | 7.96 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 195.92 | | 175.83 | 43.96 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc8084ab5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 材料员·黎婉君

证书编码：04421111000070000032

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：黎婉君

身份证号：445381199102284529

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2021年 12月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

中央广播电视大学

# 毕业证书

（无中央广播电视大学钢印无效）

学生 黎婉君 ，性别 女 ，生于 一九九一 年 二 月 二十八 日，于 二〇一二 年 一 月在本校修完 二 年制 专 科 法学 专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：杨志坚

学校：中央广播电视大学

二〇一二 年 一 月 三十一 日

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511615201206984764

X000401997

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

09101010957950

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎婉君　　社保电脑号：618242286　　身份证号码：445381199102284529　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3000 | 30.0 | 3000 | 24.0 | 6.0 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2813 | 28.13 | 2813 | 22.5 | 5.63 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 191.25 | | 160.51 | 41.63 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc82302b3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年7月28日

# 劳资专管员·陈月花

| 姓名 | 陈月花 | 证件类型 | 居民身份证 | 证件号码 | 440882199211270707 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 13763078939 | | 证件号 | | 2301140000280610 |

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证书

中国建设教育协会

中国建设教育协会监制

姓　　名 陈月花

身份证号 440882199211270707

证书编号 2301140000280610

工作单位

陈月花　同志于 2023 年 11 月9 日至 2023 年11 月 22日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员劳务员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 11 月24 日

有效期至：2026年11月24日

成人高等教育

# 毕业证书

学生 陈月花 性别女，一九九二年 十一月二十七日生，于二〇一四年 三月至二〇一六年 一月在本校 会计电算化 专业 脱产 学习完成 专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东社会科学大学

校（院）长：

批准文号：国家教委（86）教计字037号

证书编号：513205201606000507

二〇一六年 一 月 十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 雷州市公安局

有效期限 2026.05.22-2046.05.22

姓名 陈月花

性别 女 民族 汉

出生 1992 年 11 月 27 日

住址 广东省雷州市附城镇南亩村91号101房

公民身份号码 440882199211270707

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈月花　　社保电脑号：648486940　　身份证号码：440882199211270707　　页码：1

参保单位名称：红头船控股（深圳）集团有限公司　　单位编号：21041567　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 21041567 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3690 | 34.76 | 3690 | 29.52 | 7.38 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 165.96 | | 150.48 | 37.62 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e6fc8165d9h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 21041567 | 红头船控股（深圳）集团有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年7月28日

# 六、投标人企业性质承诺

附件 8：

## 企业性质承诺书

致招标人：深圳市龙华区福城街道办事处

我单位参加 福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程（施工） 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业 （填写：民营企业或国有企业或其他），且 是 （填写：是/否）为中小企业。

特此承诺！

承诺人（盖章）： 红头船控股（深圳）集团有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2026 年 8 月 17 日

# 七、农民工工资账户管理承诺函

附件 9：

## 农民工工资账户管理承诺函

深圳市龙华区福城街道办事处：

我公司参与贵单位福城南片区利益统筹配套道路三期新建工程（施工）的投标，若我公司中标，我公司承诺：

1、在满足《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》基础上，在合同签订之日起 20 日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称为我公司名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。我公司在专用账户开立后的 20 日内报项目所在地专用账户监管部门备案。

2、我公司承诺项目依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，设立农民工工资账户管理专员，每月定期采集、核实、更新农民工人员信息及相关银行信息台账并送至发包人审核。

3、变更需要撤销专用账户的，总包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示 30 日，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书。

特此承诺。

投标人（盖章）：红头船控股（深圳）集团有限公司

投标人单位法定代表人（签字或盖章）：赵洋坐

日　期：2026 年 8 月 17 日

# 八、其他

## 1、获奖情况

**企业获奖一览表**

| 序号 | 奖项名称 | 项目名称 | 获奖时间 | 授奖机构 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第十五届詹天佑故乡杯 | 商业、办公（广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司总部项目） | 2023 年 8 月 | 广东省土木建筑学会 | / |
| 2 | 第十五届詹天佑故乡杯 | 肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程 | 2023 年 8 月 | 广东省土木建筑学会 | / |
| 3 | 2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级” | 惠阳区开放大学改建小学修缮工程 | 2022 年 6 月 | 广东省质量协会 | / |
| 4 | 2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级” | 思源东路 | 2022 年 6 月 | 广东省质量协会 | / |
| 5 | 2022 年深圳市第四批高新技术企业 | / | 2022 年 12 月 | 深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 | / |
| 6 | 2024-2026 年度光明区建筑工程抢险应急队伍 | / | 2024.4 | 深圳市光明区住房和建设局 | / |
| 7 | 专精特新中小企业 | / | 2024 年 12 月 31 日-2027 年 12 月 30 日 | 深圳市中小企业服务局 | / |

# 詹天佑故乡杯2023-商业、办公（广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司总部项目）

广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证　书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案（粤科奖字[2021]15号）

为表彰第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位，特颁发此证书。

项目名称：商业、办公（广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司总部项目）

获奖单位：深圳市红头船建设集团有限公司

证 书 号：ZTYGXB-2023-X047-D03

广东省土木建筑学会
2023年8月

# 詹天佑故乡杯2023-肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程

广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证　书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称：肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程

获奖单位：深圳市红头船建设集团有限公司

证 书 号：ZTYGXB-2023-X097-D03

广东省土木建筑学会
2023年8月

（惠阳区开放大学改建小学修缮工程）荣获 2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级”荣誉证书

# 荣誉证书

深圳市红头船建设集团有限公司

惠阳区开放大学改建小学修缮工程QC小组

荣获2022年度广东省质量协会单位会员QC小组成果发表赛

**改 进 级**

特颁此证。

课题名称：提高翻新地面水磨石施工质量合格率

小组成员：姜旭、叶大忠、马惠林、陈旭明、王学斌、林士豪、刁幸标、陈安潮、赖海健、吴李浩

编号：HYQC2022182

广东省质量协会

二〇二二年六月

（思源东路）荣获 2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级”荣誉证书

# 荣誉证书

深圳市红头船建设集团有限公司

思源东路QC小组

荣获2022年度广东省质量协会单位会员QC小组成果发表赛

**改 进 级**

特颁此证。

课题名称：可调防沉降井盖安装辅助装置的研制与应用

小组成员：王鑫、刘爱林、刘秀美、卢荣誉、高雄、吴李浩、陈树杰、林灿彬、梁照亿、张搏

编号：HYQC2022181

广东省质量协会

二〇二二年六月

2022 年深圳市第四批高新技术企业

2024-2026 年度光明区建筑工程抢险应急队伍

专精特新中小企业

# 2、ISO管理体系认证证书

中鉴认证有限责任公司

## 质量管理体系认证证书

NO：0070023Q53089R1M

兹　证　明

新地建设科技（深圳）集团有限公司

注册地址：广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区上南寮盛路20号东环路289-7号（仅限注册）

办公地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

质量管理体系符合

**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准**

该质量管理体系适合

绿化工程施工

质量管理体系符合

**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准**
**GB/T50430-2017 标准**

该质量管理体系适合

资质范围内的市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2023年08月16日　　换证日期：2025年6月12日

本证书有效期自2023年08月16日始至2026年08月15日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

公司代表（签名）

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中227号华景大厦4楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

ISO9001

Zhongjian Certification Co., Ltd.

# CERTIFICATE OF CONFORMITY OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

No:0070023Q53089R1M

This is to certify that the quality system of

## XINDI CONSTRUCTION TECHNOLOGY (SHENZHEN) GROUP CO., LTD.

REGISTER ADDRESS: NO.289-7, DONGHUAN ROAD, NO.20, SHANGNAN LIAOSHENG ROAD, HUANGPU DISTRICT, XINQIAO STREET, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE (REGISTRATION ONLY)
OFFICE ADDRESS: ROOM 201, BUILDING 452, XINNAN DISTRICT, MUDUN VILLAGE, DONGZHOU COMMUNITY, GUANGMING STREET, GUANGMING DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE

Organization Code: 91440300MA5F7AYD86

is in conformity with

**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 Standard**

This system is valid for the

**CONSTRUCTION OF LANDSCAPE ENGINEERING**

is in conformity with

**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 Standard**
**GB/T50430-2017 Standard**

This system is valid for the

**CONSTRUCTION OF MUNICIPAL PUBLIC ENGINEERING, CONSTRUCTION OF BUILDING DECORATION ENGINEERING WITHIN THE QUALIFICATION SCOPE**

(This certificate only covers the sites listed. If the covered scope involves pre-approval of administration permit or compulsory certification requirement,the scope only covers products and services within the permit license or compulsory certification scope)

Date of issue:2023-08-16 Date of the certificate changed: 2024-8-23

Term of validity of this certificate:from 2023-08-16 to 2026-08-15 inclusive

This certificate remains valid only if the certified organization accepts and passes regular surveillance audits.

Representative of The Company

CNAS 中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007-M

The validity of this certificate could be confirmed via official Website Of CNCA (www.cnca.gov.cn)
Further to the certificate applicability, please enquire the certified organization: visit www.gzcc.org.cn or contact GZCC 020-66390902
4/F, Huajing Building, Guangzhou Dadaozhong, Guangzhou City, Guangdong Province, China (510600) Zhongjian Certification Co., Ltd.

ISO14001

中鉴认证有限责任公司

# 环境管理体系认证证书

NO：0070023E52127R1M

兹　证　明

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

注册地址：广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区上南寮盛路 20 号东环路 289-7 号（仅限注册）
办公地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

环境管理体系符合

**GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准**

该环境管理体系适合

资质范围内的市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工及绿化工程施工及相关管理活动

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2023 年 08 月 16 日　　换证日期：2025 年 6 月 12 日

本证书有效期自 2023 年 08 月 16 日始至 2026 年 08 月 15 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

公司代表（签名）

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007- M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

ISO14001

Zhongjian Certification Co., Ltd.

# CERTIFICATE OF CONFORMITY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

No:0070023E52127R1M

This is to certify that the environmental system of

## XINDI CONSTRUCTION TECHNOLOGY (SHENZHEN) GROUP CO., LTD.

REGISTER ADDRESS: NO.289-7, DONGHUAN ROAD, NO.20, SHANGNAN LIAOSHENG ROAD, HUANGPU DISTRICT, XINQIAO STREET, BAO`AN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE (REGISTRATION ONLY)
OFFICE ADDRESS: ROOM 201, BUILDING 452, XINNAN DISTRICT, MUDUN VILLAGE, DONGZHOU COMMUNITY, GUANGMING STREET, GUANGMING DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE

Organization Code: 91440300MA5F7AYD86

is in conformity with

## GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 Standard

This system is valid for the

CONSTRUCTION OF MUNICIPAL PUBLIC ENGINEERING, CONSTRUCTION OF BUILDING DECORATION ENGINEERING WITHIN THE QUALIFICATION SCOPE AND CONSTRUCTION OF LANDSCAPE ENGINEERING AND RELATED MANAGEMENT ACTIVITIES

(This certificate only covers the sites listed. If the covered scope involves pre-approval of administration permit or compulsory certification requirement,the scope only covers products and services within the permit license or compulsory certification scope)

Date of issue:2023-08-16 Date of the certificate changed: 2025-6-12

Term of validity of this certificate:from 2023-08-16 to 2026-08-15 inclusive

This certificate remains valid only if the certified organization accepts and passes regular surveillance audits.

Representative of The Company

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007- M

The validity of this certificate could be confirmed via official Website Of CNCA (www.cnca.gov.cn)
Further to the certificate applicability, please enquire the certified organization: visit www.gzcc.org.cn or contact GZCC 020-66390902
4/F, Huajing Building, Guangzhou Dadaozhong, Guangzhou City, Guangdong Province, China (510600) Zhongjian Certification Co., Ltd.

中鉴认证有限责任公司

# 职业健康安全管理体系认证证书

NO：0070023S52020R1M

兹　证　明

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

注册地址：广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区上南寮盛路 20 号东环路 289-7 号（仅限注册）
办公地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

职业健康安全管理体系符合

**GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准**

该职业健康安全管理体系适合

资质范围内的市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工及绿化工程施工及相关管理活动

（本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的，仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务）

颁证日期：2023 年 08 月 16 日　　换证日期：2025 年 6 月 12 日

本证书有效期自 2023 年 08 月 16 日始至 2026 年 08 月 15 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

公司代表（签名）

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询
证书时效及适用性可向认证机构查询：网址：www.gzcc.org.cn 或致电：020-66390902。
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼(510600) 中鉴认证有限责任公司

OHSMS

Zhongjian Certification Co., Ltd.

# CERTIFICATE OF CONFORMITY OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

No:0070023S52020R1M

This is to certify that the occupational health and safety system of

## XINDI CONSTRUCTION TECHNOLOGY (SHENZHEN) GROUP CO., LTD.

REGISTER ADDRESS: NO.289-7, DONGHUAN ROAD, NO.20, SHANGNAN LIAOSHENG ROAD, HUANGPU DISTRICT, XINQIAO STREET, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE (REGISTRATION ONLY)
OFFICE ADDRESS: ROOM 201, BUILDING 452, XINNAN DISTRICT, MUDUN VILLAGE, DONGZHOU COMMUNITY, GUANGMING STREET, GUANGMING DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE

Organization Code: 91440300MA5F7AYD86

is in conformity with

## GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 Standard

This system is valid for the

CONSTRUCTION OF MUNICIPAL PUBLIC ENGINEERING, CONSTRUCTION OF BUILDING DECORATION ENGINEERING WITHIN THE QUALIFICATION SCOPE AND CONSTRUCTION OF LANDSCAPE ENGINEERING AND RELATED MANAGEMENT ACTIVITIES

(This certificate only covers the sites listed. If the covered scope involves pre-approval of administration permit or compulsory certification requirement,the scope only covers products and services within the permit license or compulsory certification scope)

Date of issue:2023-08-16 Date of the certificate changed: 2025-6-12

Term of validity of this certificate:from 2023-08-16 to 2026-08-15 inclusive

This certificate remains valid only if the certified organization accepts and passes regular surveillance audits.

Representative of The Company

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C007- M

The validity of this certificate could be confirmed via official Website Of CNCA (www.cnca.gov.cn)
Further to the certificate applicability, please enquire the certified organization: visit www.gzcc.org.cn or contact GZCC 020-66390902
4/F, Huajing Building, Guangzhou Dadaozhong, Guangzhou City, Guangdong Province, China (510600) Zhongjian Certification Co., Ltd.

# 3、纳税证明

（1）2021 年

## 纳税证明

深税纳证〔2022〕1030874号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

**一、已缴税费情况:**

单位: 元

| 序号 | 税种 | 自缴税费 | 代扣（收）代缴税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市维护建设税 | 49,020.33 | 0 |
| 2 | 企业所得税 | 16,036.76 | 0 |
| 3 | 印花税 | 20,784.4 | 0 |
| 4 | 教育费附加 | 21,008.71 | 0 |
| 5 | 增值税 | 700,290.53 | 0 |
| 6 | 地方教育附加 | 14,005.81 | 0 |
| 7 | 其他收入 | 3,000 | 0 |
| | 合　计 | 824,146.54 | 0 |
| | 其中、自缴税款 | 786,132.02 | |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2020年42,507.01元,2021年781,639.53元。

**二、已退税费情况**

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费7,727.77元（柒仟柒佰贰拾柒圆柒角柒分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

**三、欠缴税费情况**

截至2022年7月26日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522207265637520660

国家税务总局深圳市光明区税务局

2022年7月26日

# 2021年度纳税信用评价信息

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人识别号 | | 91440300MA5F7AYD86 | 纳税人名称 | | 深圳市红头船建设集团有限公司 |
| 法定代表人 | 姓名 | 徐楚超 | 财务负责人 | 姓名 | 王乐 |
| | 身份证号码 | 445221198809244575 | | 身份证号码 | 511303198910150028 |
| 出纳人员 | 姓名 | | 办税人 | 姓名 | 王乐 |
| | 身份证号码 | | | 身份证号码 | 511303198910150028 |
| 注册地址 | | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | | |
| 生产经营地址 | | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | | |
| 主管税务机关 | | 国家税务总局深圳市光明区税务局 | | | |
| 纳税信用评价分值 | | 87.0 | | | |
| 年度评价结果 | | B级 | | | |
| 是否补评 | | 否 | | | |
| 不予评价原因 | | | | | |

纳税信用评价指标扣分记录

| 指标代码 | 指标名称 | 评价扣分 |
|---|---|---|
| 010104 | 010104.评价年度内非正常原因增值税或营业税连续3个月或累计6个月零申报、负申报 | 101.0 |
| 010105 | 010105.自纳税人向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的 | 101.0 |
| 010505 | 010505.未在规定时限内向主管税务机关报告开立（变更）账号的 | 3.0 |

打印时间：2022-03-03　　主管税务机关：国家税务总局深圳市光明区税务局

特别提示：本评价信息更新至2022-03-03，企业的纳税信用评价结果有可能进行调整。

国家税务总局深圳市光明区税务局

（2）2022 年

# 纳税证明

深税纳证〔2023〕172224号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

**一、已缴税费情况：**

单位：元

| 序号 | 税种 | 自缴税费 | 代扣（收）代缴税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市维护建设税 | 75,343.5 | 0 |
| 2 | 企业所得税 | -14,408.33 | 0 |
| 3 | 印花税 | 51,951.77 | 0 |
| 4 | 教育费附加 | 32,290.05 | 0 |
| 5 | 增值税 | 2,085,775 | 0 |
| 6 | 地方教育附加 | 21,526.69 | 0 |
| 7 | 车辆购置税 | 10,176.99 | 0 |
| | 合　计 | 2,262,655.67 | 0 |
| | 其中、自缴税款 | 2,208,838.93 | |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2021年8,860.41元,2022年2,253,795.26元。

**二、已退税费情况**

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费120,660.86元（壹拾贰万零陆佰陆拾圆捌角陆分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

**三、欠缴税费情况**

截至2023年2月15日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：52230215345605l614

国家税务总局深圳市光明区税务局

2023年2月15日

# 2022年度纳税信用评价信息

| 纳税人名称 | | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 统一社会信用代码：（纳税人识别号） | | 91440300MA5F7AYD86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 姓名 | 徐楚超 | 财务负责人 | 姓名 | 李帆 |
| | 身份证 | 445221********4575 | | 身份证 | 411502********0018 |
| 出纳人员 | 姓名 | - | 办税员 | 姓名 | 王乐 |
| | 身份证 | - | | 身份证 | 511303********0028 |
| 注册地址 | | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | | |
| 生产经营地址 | | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | | |
| 主管税务机关 | | 国家税务总局深圳市光明区税务局 | | | |
| 纳税信用评价得分 | | 89 | | | |
| 年度评价结果 | | B | | | |

纳税信用评价指标扣分记录

| 指标代码 | 指标名称 | 评价扣分 |
|---|---|---|
| 010101 | 010101. 未按规定期限纳税申报（按税种按次计算） | 5分 |

出具税务机关： 国家税务总局深圳市光明区税务局

出具时间：2023年05月05日

国家税务总局深圳市税务局 (1) 业务专用章

（3）2023 年

# 纳税证明

深税纳证〔2024〕41204号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

**一、已缴税费情况:** 单位: 元

| 序号 | 税种 | 自缴税费 | 代扣（收）代缴税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市维护建设税 | 111,173.87 | 0 |
| 2 | 企业所得税 | -61,156.02 | 0 |
| 3 | 印花税 | 104,359.17 | 0 |
| 4 | 教育费附加 | 47,645.92 | 0 |
| 5 | 增值税 | 3,169,397.29 | 0 |
| 6 | 地方教育附加 | 31,763.94 | 0 |
| 7 | 环境保护税 | 6,331.59 | 0 |
| | 合　计 | 3,409,515.76 | 0 |
| | 其中、自缴税款 | 3,330,105.9 | |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2022年33,710.55元,2023年3,375,805.21元。

**二、已退税费情况**

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费152,692.71元（壹拾伍万贰仟陆佰玖拾贰圆柒角壹分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

**三、欠缴税费情况**

截至2024年1月8日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522401081459620015

国家税务总局深圳市光明区税务局

2024年1月8日

# 2023年度纳税信用评价信息

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 统一社会信用代码：（纳税人识别号） | | 91440300MA5F7AYD86 |
| 法定代表人 | 姓名 | **超 | 财务负责人 | 姓名 | *帆 |
| | 身份证 | **********4575 | | 身份证 | **********0018 |
| 出纳人员 | 姓名 | - | 办税员 | 姓名 | *乐 |
| | 身份证 | - | | 身份证 | **********0028 |
| 注册地址 | | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | | |
| 生产经营地址 | | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | | |
| 主管税务机关 | | 国家税务总局深圳市光明区税务局 | | | |
| 纳税信用评价得分 | | 90 | | | |
| 年度评价结果 | | A | | | |

出具税务机关： 国家税务总局深圳市光明区税务局　　出具时间：2024年05月16日

国家税务总局深圳市税务局 业务专用章

（4）2024 年

# 纳税证明

深税纳证〔2025〕150266号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

**一、已缴税费情况:**

单位: 元

| 序号 | 税种 | 自缴税费 | 代扣（收）代缴税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市维护建设税 | 116,676.73 | 0 |
| 2 | 企业所得税 | -173,891.18 | 0 |
| 3 | 印花税 | 79,320.65 | 0 |
| 4 | 教育费附加 | 50,445.9 | 0 |
| 5 | 增值税 | 2,268,473.95 | 0 |
| 6 | 地方教育附加 | 33,630.58 | 0 |
| 7 | 残疾人就业保障金 | 498.86 | 0 |
| 8 | 环境保护税 | 1,274.19 | 0 |
| | 合　计 | 2,376,429.68 | 0 |
| | 其中、自缴税款 | 2,291,854.34 | |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2023年82,751.07元,2024年2,293,678.61元。

**二、已退税费情况**

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费173,891.18元（壹拾柒万叁仟捌佰玖拾壹圆壹角捌分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

**三、欠缴税费情况**

截至2025年2月14日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522502142539423176

国家税务总局深圳市光明区税务局

2025年2月14日

# 2024年度纳税信用评价信息

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳税人名称 | | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 纳税人识别号 | | 91440300MA5F7AYD86 |
| 法定代表人 | 姓名 | 徐楚超 | 财务负责人 | 姓名 | 李帆 |
| | 身份证号 | 445221********4575 | | 身份证号 | 411502********0018 |
| 出纳人员 | 姓名 | | 办税人 | 姓名 | 王乐 |
| | 身份证号 | | | 身份证号 | 511303********0028 |
| 注册地址 | | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | | |
| 生产经营地址 | | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | | |
| 主管税务机关 | | 国家税务总局深圳市光明区税务局 | | | |
| 纳税信用评价得分 | | 91 | | | |
| 年度评价结果 | | A | | | |
| 不予评价原因 | | | | | |
| 外部参考信息 | | 优良记录： | | | |
| | | 不良记录： | | | |
| 纳税信用评价指标记分记录 | | | | | |
| 指标代码 | | 指标名称 | | | 评价记分 |
| 100203 | | 100203.往年纳税信用评价级别为A | | | 命中非经常性指标 |

主管税务机关：国家税务总局深圳市光明区税务局　　出具日期：2025年05月16日

（5）2025 年

# 纳税证明

深税纳证〔2025〕1423374号

新地建设科技(深圳)集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86）在2025年1月1日至2025年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下：

**一、已缴税费情况：**

单位：元

| 序号 | 税种 | 自缴税费 | 代扣（收）代缴税费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市维护建设税 | 131,018.74 | 0 |
| 2 | 企业所得税 | -58,857.33 | 0 |
| 3 | 印花税 | 90,883.47 | 0 |
| 4 | 教育费附加 | 59,537.03 | 0 |
| 5 | 增值税 | 1,984,567.66 | 0 |
| 6 | 地方教育附加 | 39,691.35 | 0 |
| 7 | 环境保护税 | 3,022.5 | 0 |
| | 合　计 | 2,249,863.42 | 0 |
| | 其中，自缴税款 | 2,150,635.04 | |

以上自缴税费，按所属期统计如下：2024年262,899.96元,2025年1,986,963.46元。

**二、已退税费情况**

（一）出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

（二）除出口退税以外的各类退税费58,857.33元（伍万捌仟捌佰伍拾柒圆叁角叁分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

**三、欠缴税费情况**

截至2025年12月31日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522512314730249523

国家税务总局深圳市光明区税务局

2025年12月31日

# 4、近5年履约评价

| 序号 | 工程名称 | 评价等级 | 评价时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公明街道上村社区道路破损修复工程 | 优秀 | 2025.12.01 | 深圳市光明区公明街道办事处 |
| 2 | 沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程 | 优秀 | 2025.06.12 | 深圳市凯德丰投资有限公司 |
| 3 | 2023年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目 | 优秀 | 2024.12.16 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 |
| 4 | 深圳市福田区鹏宝幼儿园教学楼外墙修缮项目 | 优秀 | 2025.09.19 | 深圳市福田区鹏宝幼儿园 |
| 5 | 南方科技大学附属光明凤凰学校和乐楼趣味盒子安全隐患整改项目 | 优秀 | 2025.09.03 | 南方科技大学附属光明凤凰学校 |
| 6 | 塘家社区3号桥洞道路提升工程 | 优秀 | 2025.05.26 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 |
| 7 | 深圳市光明区人民医院社康招牌医院名称更换工程 | 优秀 | 2025.04.28 | 深圳市光明区人民医院 |
| 8 | 中医特色社康站室内装修项目 | 优秀 | 2025.02.18 | 深圳市光明区机关事务管理中心 |
| 9 | 健康管理科雨棚改造项目 | 优秀 | 2025.01.16 | 深圳市龙华区人民医院 |
| 10 | 光明高中园东侧配套道路工程项目地上建（构）筑物清拆清运工程项目 | 优秀 | 2025.01.09 | 深圳市马田上石家股份合作公司 |
| 11 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘前路354号建筑物、临时建筑拆除工程 | 优秀 | 2025.01.09 | 深圳市凤凰塘尾股份合作公司 |
| 12 | 深圳市光明区修远小学食堂提升项目 | 优秀 | 2024.12.30 | 深圳市光明区修远小学 |
| 13 | 碧眼社区综合服务楼供排水修复工程 | 优秀 | 2024.12.09 | 深圳市光明区光明街道办事处 |
| 14 | 深圳市南山区第二外国语学校（集团）同泽学校入口景观、车棚改造及部分校园翻新工程 | 优秀 | 2024.12.06 | 深圳市南山区第二外国语学校（集团） |
| 15 | 光明区人民医院门急诊住院综合楼改造项目（标示系统部分） | 优秀 | 2024.10.22 | 深圳市光明区人民医院 |
| 16 | 同心小学报告厅地面改造工程 | 优秀 | 2024.10.11 | 深圳市光明区实验学校同心小学 |
| 17 | 深圳市光明区外国语学校校园环境提升项目 | 优秀 | 2024.09.20 | 深圳市光明区外国语学校 |
| 18 | 深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园2024年园区环境提升工程 | 优秀 | 2024.08.25 | 深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园 |
| 19 | 东周小学学生饭堂装修工程 | 优秀 | 2024.08.19 | 深圳市光明区东周小学 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 塘尾社区服务中心及饭堂改造工程项目（施工） | 优秀 | 2024.8.19 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 |
| 21 | 中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目 | 优秀 | 2024.08.15 | 中山大学深圳附属学校 |
| 22 | 李松蔭学校公共区域地面防滑施工项目 | 优秀 | 2024.08.10 | 深圳市光明区李松蔭学校 |
| 23 | 瑞源五金新型产品研发试验基地升级改造装修工程 | 优秀 | 2024.06.27 | 揭阳市瑞源五金有限公司 |
| 24 | 马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目 | 优秀 | 2024.05.31 | 深圳市光明区马田街道办事处 |
| 25 | 明湖公园设施维修工程 | 优秀 | 2024.05.16 | 深圳市辰达市政服务有限公司 |
| 26 | 深圳市光明区红花山小学厨房改造工程 | 优秀 | 2024.05.10 | 深圳市光明区红花山小学 |
| 27 | 深圳市教育科学研究院实验小学（光明）足球场及楼层活动区改造项目 | 优秀 | 2024.04.09 | 深圳市教育科学研究院实验小学（光明） |
| 28 | 深圳市玉塘田寮股份合作公司2023年度零星修缮工程 | 优秀 | 2024.01.22 | 深圳市玉塘田察股份合作公司 |
| 29 | 拾悦城楠园展示区临时停车场工程 | 优秀 | 2024.01.17 | 深圳市凯德丰投资有限公司 |
| 30 | 深圳市宝安区沙井岗厦片区城市更新项目（一期）01-02地块拾悦城楠园道路开口工程 | 优秀 | 2024.01.09 | 深圳市凯德丰投资有限公司 |
| 31 | 深圳市光明区高级中学科技楼洗手间建设工程 | 优秀 | 2023.12.26 | 深圳市光明区高级中学 |
| 32 | 公明街道道路破损修复工程 | 优秀 | 2023.11.14 | 深圳市光明区公明街道综合行政执法办公室 |
| 33 | 公明第二小学校医室、行政办公室、会议室改造工程 | 优秀 | 2023.10.07 | 深圳市光明区公明第二小学 |
| 34 | 深圳市福田区天健天骄幼儿园餐厅改造工程 | 优秀 | 2023.09.01 | 深圳市福田区天健天骄幼儿园 |
| 35 | 深圳市光明区公明第二小学民生幼儿园2023年环境改造提升工程 | 优秀 | 2023.08.25 | 深圳市光明区公明第二小学民生幼儿园 |
| 36 | 深圳市光明区大第幼儿园2023年教室卫生间升级改造提升工程 | 优秀 | 2023.08.22 | 深圳市光明区大第幼儿园 |
| 37 | 深圳市南山区华联城市商务中心办公室装修工程（简易招标） | 优秀 | 2023.07.30 | 中核华泰建设有限公司 |
| 38 | 凤凰交安中队营房改造项目施工 | 优秀 | 2023.07.30 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 |
| 39 | 光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目、南光高速光明出口绿化景观提升项目、光明社会福利院周边配套设施完善项目（施 | 优秀 | 2023.07.10 | 深圳市光明区城市管理和综合执法局 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 工批量招标） | | | |
| 41 | 深圳市消防救援支队光明大队塘家消防站样板工程 | 优秀 | 2023.05.08 | 深圳市光明区消防救援大队 |
| 42 | 深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工） | 优秀 | 2023.05.01 | 深圳长翊汽车销售服务有限公司 |
| 43 | 公明街道办事处清拆清运工程 | 优秀 | 2023.04.15 | 深圳市光明区公明街道办事处 |
| 44 | 深圳燃气集团光明分公司新办公场所装修工程 | 优秀 | 2023.03.28 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
| 45 | 轨道 13 号线及沿线（含车辆段）项目—公明范围沿线地块清拆清运工程（上村社区第二标段）（联合体） | 优秀 | 2023.03.21 | 深圳市光明区公明街道办事处 |
| 46 | 公园部分硬件设施维修工程 | 优秀 | 2023.02.13 | 深圳市光明区公明街道综合行政执法办公室 |
| 47 | 公明街道办事处会议室修缮项目 | 优秀 | 2023.01.09 | 深圳市光明区公明街道办事处 |
| 48 | 深圳市光明区李松蔭土地整备利益统筹项目管线改迁工程 | 优秀 | 2023.01.05 | 深圳市公明李松蔭股份合作公司 |
| 49 | 执法支队南湾扣车场安全隐患整治项目 | 优秀 | 2023.01.04 | 深圳市交通运输行政执法支队 |

注：提供相关履约证明。

公明街道上村社区道路破损修复工程

# 履约情况评价表

建设单位名称：深圳市光明区公明街道办事处　联系人及电话：方海双13650296072

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 公明街道上村社区道路破损修复工程(地1) | | 项目编号 | GMXJ2508016 |
| 中标服务单位名称 | | | 新地建设科技（深圳）集团有限公司 | | 服务单位联系人及电话 | 赵泽坚13670174717 |
| 中标金额（元） | | | 139796.66 | | 合同履约时间 | 自2025年11月13日至2025年11月27日 |
| 履约情况评价 | 总体评价 | | ☑优 | □良 | □中 | □差 |
| | 分项评价 | 人员配备方面 | ☑优 | □良 | □中 | □差 |
| | | 服务时间方面 | ☑优 | □良 | □中 | □差 |
| | | 配合方面 | ☑优 | □良 | □中 | □差 |
| 具体情况说明 | | | 服务单位服务态度好，工作效率高。<br>方海双 | | | |
| 建设单位意见（公章） | | | 我单位同意以上履约情况。<br>日期：2025年12月1日 | | | |

说明：1.履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况；

在项目合同履约过程或履约结束后，招标单位应当及时填写本表以书面形式对招标实施流程中标单位所提供的货品、服务或工程的质量和履行情况等进行反馈，作为该中标单位诚信管理的重要参考，未按要求书面反馈中标单位的履约情况的，视为对中标单位的履约情况无意见。

# 沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程

## 履约情况评价表

**建设单位：**深圳市凯德丰投资有限公司　**联系人及电话：**邹清平 18025360106

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程 | 合同编号 | / | |
| 施工单位名称 | | 新地建设科技（深圳）集团有限公司 | 施工单位联系人及电话 | 吴奕鹏 13925222001 | |
| 合同金额（万元） | | 624.85669 | 合同履约时间 | 开工：2024 年 07 月 29 日<br>完工：2025 年 06 月 08 日 | |
| 履约情况评价 | 总体评价 | | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 ☐ 差 |
| | 分项评价 | 质量方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 ☐ 差 |
| | | 价格方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 ☐ 差 |
| | | 服务方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 ☐ 差 |
| | | 工期方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 ☐ 差 |
| | | 环境保护 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 ☐ 差 |
| | | 其他 | 无 | | |
| 具体情况说明 | | | 项目概况：沙井街道岗南一路（永通路-岗头路）新建工程位于宝安区沙井街道，设计起点接永通路，设计终点至与岗头路交叉口，路线总长279.267m，其中与永通路交叉口纳入永通路范围、与岗头路交叉口纳入岗头路范围，本次设计桩号范围为 K0+041.811~K0+255.795,长度为 213.984m，规划红线 12m。本项目规划为支路，双向两车道标准进行设计，道路红线宽 12m，设计车速 20km/h。主要建设内容包括：道路、交通、给排水、电力、通信、智慧路灯、燃气、水土保持及海绵城市等。<br>项目机构人员配置：项目组织机构设置合理，岗位齐全，各岗位人员均能胜任本岗位职责且相互配合。<br>质量：满足合同及建设单位要求。<br>工期：满足合同及建设单位要求。<br>协调配合服务：与建设单位、设计单位、监理单位等参建单位配合到位。 | | |
| 建设单位意见 | | | 新地建设科技（深圳）集团有限公司在本项目履约优秀。<br><br>深圳市凯德丰投资有限公司<br>（盖章）<br><br>日　期：2025 年 6 月 12 日 | | |

# 2023年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市市场监督管理局龙华监管局　　考评日期：2024年12月16日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 2023年度深圳市龙华区福城街道高标准农田改造提升建设项目 | | |
| | 合同金额 | 181.441918万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市[illegible]有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023年11月30日 | 合同竣工日期 | 2024年1月24日 |
| | 合同工期 | 56天 | 实际工期 | 56天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 3 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 97 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）☐良好（80分≤总分≤89分）
☐合格（60≤总分≤79分）　☐不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市福田区鹏宝幼儿园教学楼外墙修缮项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市福田区鹏宝幼儿园　　考评日期：2025 年 9 月 19 日

| 施工单位 | 新地建设科技（深圳）集团有限公司 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市福田区鹏宝幼儿园教学楼外墙修缮项目 | | |
| | 合同金额 | 91.629576 万元 | | |
| | 施工单位 | 新地建设科技（深圳）集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市佳安特工程建设管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2025年 8 月 1 日 | 合同竣工日期 | 2025 年 8 月 30 日 |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 30 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 2 | 12 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 4 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 5 | 18 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 5 | 19 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 93 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | 郭小玲 | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 南方科技大学附属光明凤凰学校和乐楼趣味盒子安全隐患整改项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：南方科技大学附属光明凤凰学校　　考评日期：2025年9月3日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 新地建设科技（深圳）集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 南方科技大学附属光明凤凰学校和乐楼趣味盒子安全隐患整改项目 | | |
| | 合同金额 | 17.908946 万元 | | |
| | 施工单位 | 新地建设科技（深圳）集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市建明建设工程管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2025年8月4日 | 合同竣工日期 | 2025年8月29日 |
| | 合同工期 | 25 天 | 实际工期 | 25 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 9 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 2 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 2 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 92 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）　□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 塘家社区 3 号桥洞道路提升工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区凤凰街道办事处　　考评日期：2025 年 5 月 26 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 塘家社区 3 号桥洞道路提升工程 | | |
| | 合同金额 | 8.456088 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市守重技术有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2025 年 4 月 29 日 | 合同竣工日期 | 2025 年 5 月 18 日 |
| | 合同工期 | 20 天 | 实际工期 | 20 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 3 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 5 | 18 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 95 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市光明区人民医院社康招牌医院名称更换工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区人民医院　　考评日期：2025 年 04 月 28 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 社康招牌医院名称更换工程 | | | |
| | 合同金额 | 46.84778 万元 | | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 监理单位 | 深圳市泓森项目管理有限公司 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024 年 09 月 28 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 11 月 26 日 | |
| | 合同工期 | 60 天 | 实际工期 | 59 天 | |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 96 分（等级：优秀） | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）□不合格（总分≤50 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 中医特色社康站室内装修项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区机关事务管理中心　　考评日期：2025年2月18日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 中医特色社康站室内装修项目 | | |
| | 合同金额 | 83.722616万元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市昱升工程建设管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年10月24日 | 合同竣工日期 | 2024年12月20日 |
| | 合同工期 | 58天 | 实际工期 | 54天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 9.5 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 2.5 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 9.5 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 3.5 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 14.5 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 4.5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4.5 | 19.5 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 98 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | 陈翠轩 | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 健康管理科雨棚改造项目

## 深圳市建设工程承包商履约评价报告书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☐ 单项工程定期履约评价 ☑ 单项工程最终履约评价 | | |
| 建设单位（评价单位） | 深圳市龙华区人民医院 | 评价期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 承包商（评价对象） | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 承包商类型 | ☐勘查☐设计☑施工 ☐监理☐造价咨询 |
| 承包商资质等级 | 建筑工程施工总承包三级<br>地基基础工程专业承包三级<br>钢结构工程专业承包三级<br>防水防腐保温工程专业承包三级<br>…… | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 |
| 法定代表人 | 蒋楚超 电话 | 项目负责人 | 电话 |
| 工程名称 | 健康管理科雨棚改造项目 | 承包范围 | 深圳市龙华区人民医院健康管理科 |
| 工程地点 | 深圳市龙华区人民医院 | 工程合同价 | 86536.16（元） |
| 合同开工日期 | 2024年11月12日 | 合同竣工日期 | 2024年12月05日 |
| 实际开工日期 | 2024年11月13日 | 实际竣工日期 | 2024年12月04日 |
| 合同工期 | 20（天） | 实际工期 | 20（天） |

履约评价分项内容及得分情况

| 序号 | 分项内容 | 得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人员配备(14分) | 13 | 96 |
| 2 | 经济技术实力(18分) | 17 | |
| 3 | 施工过程管理(45分) | 43 | |
| 4 | 进度控制(10分) | 10 | |
| 5 | 协调配合与服务(13分) | 13 | |

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（盖章）：深圳市龙华区人民医院

日期：2025.01.16

| | |
|---|---|
| 评价等级 | ☑优秀（90≤总分≤100分） ☐良好（75≤总分≤89分）<br>☐合格（60≤总分≤74分） ☐不合格（总分≤59分） |

# 光明高中园东侧配套道路工程项目地上建（构）筑物清拆清运工程项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市马田上石家股份合作公司　　考评日期：2025 年 1 月 9 日

| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 工程名称 | 光明高中园东侧配套道路工程项目地上建（构）筑物清拆清运工程项目 | | |
| | 合同金额 | 79.203728 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 守重建设监理（深圳）有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024 年 11 月 1 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 11 月 30 日 |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 25 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 97 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘前路354号建筑物、临时建筑拆除工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市凤凰塘尾股份合作公司　　考评日期：2025年1月9日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 工程名称 | 深圳市光明区凤凰街道塘尾社区塘前路354号建筑物、临时建筑物拆除工程 | | |
| 项目基本情况 | 合同金额 | 120637.86元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | / | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年12月7日 | 合同竣工日期 | 2025年1月3日 |
| | 合同工期 | 28天 | 实际工期 | 28天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 2 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 5 | 20 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | | 97 | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）　□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市光明区修远小学食堂提升项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区修远小学　　考评日期：2024年12月30日

施工单位：深圳市红头船建设集团有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区修远小学食堂提升项目（土建） | | |
| | 合同金额 | 91.799723万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 玖安宏盛工程项目管理有限公司光明分公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年5月27日 | 合同竣工日期 | 2024年8月19日 |
| | 合同工期 | 57天 | 实际工期 | 57天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 96 优秀 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）　□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 碧眼社区综合服务楼供排水修复工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区光明街道办事处　　考评日期：2024年12月9日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 碧眼社区综合服务楼供排水修复工程 | | |
| | 合同金额 | 8.076556万元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | / | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年11月1日 | 合同竣工日期 | 2024年11月7日 |
| | 合同工期 | 7天 | 实际工期 | 7天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 9 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 2 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 2 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 92分 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分＜89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市南山区第二外国语学校（集团）同泽学校入口景观、车棚改造及部分校园翻新工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市南山区第二外国语学校（集团）　　考评日期：2024 年 12 月 6 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市南山区第二外国语学校（集团）同泽学校入口景观、车棚改造及部分校园翻新工程 | | |
| | 合同金额 | 85.476910 万元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市海西工程管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024 年 10 月 27 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 11 月 17 日 |
| | 合同工期 | 22 天 | 实际工期 | 22 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 9 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 2 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 2 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 95 分 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：√优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 光明区人民医院门急诊住院综合楼改造项目（标示系统部分）

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区人民医院　　考评日期：2024年10月22日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 光明区人民医院门急诊住院综合楼改造项目（标示系统部分） | | |
| | 合同金额 | 184.73533 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市云烁工程顾问有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024 年 7 月 19 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 10 月 8 日 |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 82 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10分 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 2 | 9分 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25分 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15分 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 19分 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 5 | 17分 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 7 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 95分 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | 黎海涛 | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 同心小学报告厅地面改造工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区实验学校同心小学　　考评日期：2024 年 10 月 11 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| | 工程名称 | 同心小学报告厅地面改造工程 | | | |
| 项目基本情况 | 合同金额 | 48.192358 万元 | | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 监理单位 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024 年 9 月 12 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 10 月 11 日 | |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 29 天 | |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 2 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 95分. 优秀 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | 余中文鹏 | |

深圳市光明区实验学校同心分校

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市光明区外国语学校校园环境提升项目

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区外国语学校　　考评日期：2024年9月20日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区外国语学校校园环境提升项目 | | |
| | 合同金额 | 275620.10 元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年8月1日 | 合同竣工日期 | 2024年9月1日 |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 31 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 95 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | 王铭鸿 | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园2024年园区环境提升工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园　　考评日期：2024年 8 月 25 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区第六幼教集团云筑幼儿园2024年园区环境提升工程 | | |
| | 合同金额 | 233170.34元（结算金额） | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市中城建设工程咨询有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年 7 月 16日 | 合同竣工日期 | 2024 年 8月15日 |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 30 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 2 | 8 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 3 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 4 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 95 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | 杨栋泽 | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 东周小学学生饭堂装修工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区东周小学　　考评日期：2024年 8月19日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 工程名称 | 东周小学学生饭堂装修工程 | | |
| 项目基本情况 | 合同金额 | 201.631108 万元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 福州市安永工程监理有限公司深圳公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年6月5日 | 合同竣工日期 | 2024年8月3日 |
| | 合同工期 | 60天 | 实际工期 | 60天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 3 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 4 | 23 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 5 | 18 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 91 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 塘尾社区服务中心及饭堂改造工程项目（施工）

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区凤凰街道办事处　　考评日期：2024年　月　日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 塘尾社区服务中心及饭堂改造工程项目（施工） | | |
| | 合同金额 | 78.9120万元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市建力建设监理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年6月21日 | 合同竣工日期 | 2024年8月1P日 |
| | 合同工期 | 天 | 实际工期 | 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 8 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 2 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 3 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | P |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 3 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 4 | 22 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | P | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 1P |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | P | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | | Po | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | 范旭鹏 | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：中山大学深圳附属学校　　考评日期：2024 年 8 月 15 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目 | | |
| | 合同金额 | 283.263408 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年 7 月 8 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 8 月 6 日 |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 30 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | | 96 | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 李松蔭学校公共区域地面防滑施工项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区李松蔭学校　　考评日期：2024年 8 月 10 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 李松蔭学校公共区域地面防滑施工项目 | | |
| | 合同金额 | 53.968939 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 中深建安（深圳）项目管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024 年 07 月 1 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 07 月 30 日 |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 30 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 3 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 4 | 23 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 13 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 1 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 5 | 18 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 3 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 91 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 瑞源五金新型产品研发试验基地升级改造装修工程

## 履约评价表

建设单位：揭阳市瑞源五金有限公司　　评价日期：2024 年 6 月 27 日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 瑞源五金新型产品研发试验基地升级改造装修工程 | 建设单位 | 揭阳市瑞源五金有限公司 |
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 项目造价 | 68539688.00 元 |
| 施工日期 | 2024年 1月 10日 | 完工日期 | 2024 年 6 月 25 日 |
| 工期控制情况（30 分） | 30 | | |
| 安全质量管理（30 分） | 30 | | |
| 资金管理情况（25 分） | 24 | | |
| 工程资料移交（15 分） | 13 | | |
| 考评情况 | 评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分） ☐合格（60≤总分≤79 分） ☐不合格（总分≤59 分） | | |
| 建设单位意见（盖章） | | | |

# 马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目

## 光明新区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评价形式 | □单项工程定期履约评价 ☑单项工程最终履约评价 | | | | | | |
| 建设单位（评价单位） | 深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室 | | | 评价期限 | 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 23 日 | | |
| 承包商（评价对象） | 深圳市红头船建设集团有限公司//深圳市淘砂环保科技有限公司 | | | 承包商类别 | □勘察 □设计 ☑施工 □监理 □造价咨询 | | |
| 承包商资质等级 | 建筑工程施工总承包三级 | | | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201号 | | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 | 13612993998 | 项目负责人 | 徐黠灵 | 电话 | 13590383119 |
| 工程名称 | 马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目 | | | 承包范围 | 清拆工作 | | |
| 工程地点 | 光明区马田街道 | | | 工程合同价 | 450万元 | | |
| 合同开工日期 | 2023 年 5 月 24 日 | | 合同竣工日期 | 2024年5月23日 | 合同工期 | 365（天） | |
| 实际开工日期 | 2023年5月 24 日 | | 实际竣工日期 | 2024年5月23 日 | 实际工期 | /（天） | |

履约评价分项内容及得分情况

| 序号 | 分项内容 | 得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | **人员配备** | 12 | 90 |
| 2 | **经济技术实力** | 16 | |
| 3 | **履约质量** | 31 | |
| 4 | **履约时间** | 9 | |
| 5 | **履约配合** | 22 | |

监理单位意见（适用于施工履约评价）：

建设单位对承包商履约的总体评价：

| | | |
|---|---|---|
| 评价等级 | ☑优秀（90≤总分≤100分） | □良好（75分≤总分≤89分） |
| | □合格（60≤总分≤74分） | □不合格（总分≤59分） |
| 承包商（评价对象）签认或拒签说明 | | |

# 光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 评价形式 | □单项工程定期履约评价　☑单项工程最终履约评价 | | |
| 工程名称 | 马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目 | 承包商 | 深圳市红头船建设集团有限公司//深圳市淘砂环保科技有限公司 |
| 总得分 | 90 | 评价等级 | ☑优秀　□良好<br>□合格　□不合格 |
| 建设单位 | 深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室 | 评价时间 | 2024.5.31 |

| 序号 | 分　项　内　容 | 满分分值 | 评　价　标　准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| **一** | **人员配备** | **12** | | |
| 1 | 管理人员要求 | 6 | 优秀 6 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；<br>良好 5 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力；<br>合格 4 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力；<br>不合格 0 分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。 | 6 |
| 2 | 项目经理要求 | 6 | 优秀 6 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；<br>良好 5 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；<br>合格 4 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；<br>不合格 0 分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | 6 |
| **二** | **经济技术实力** | **18** | | |
| 3 | 经济实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的经济实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的经济实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的经济实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的经济实力。 | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 劳务支付 | 4 | 优秀 4 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>良好 3 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>合格 2 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>不合格 0 分：不能够妥善处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。 | 4 |
| 5 | 技术实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的技术实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的技术实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的技术实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的技术实力。 | 3 |
| 6 | 大型设备 | 2 | 优秀 2 分：投标文件拟定的大型设备按项目需求进出施工现场；<br>不合格 0 分：投标文件拟定的大型设备没有按项目需求进出施工现场。 | 2 |
| 7 | 应急处理能力 | 4 | 优秀 4 分：施工过程中未发生各种应急事件；<br>良好 3 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>合格 2 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>不合格 0 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。 | 3 |
| **三** | **履约质量** | **34** | | |
| 8 | 文明施工 | 4 | 优秀 4 分：项目能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>良好 3 分：项目能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>合格 2 分：项目能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>不合格 0 分：项目不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。 | 3 |
| 9 | 安全施工 | 8 | 优秀 8 分：施工安全措施完善且未发生安全事故；<br>良好 7 分：施工安全措施比较完善且未发生安全事故；<br>合格 5 分：施工安全措施基本完善且未发生安全事故；<br>不合格 0 分：施工安全措施不够完善或有发生安全事故。 | 7 |
| 10 | 施工质量 | 10 | 优秀 10 分：施工质量优秀；<br>良好 9 分：施工质量良好；<br>合格 7 分：施工质量合格；<br>不合格 0 分：施工质量不合格。 | 9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 竣工移交 | 4 | 优秀 4 分：能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续；<br>良好 3 分：能够比较认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续；<br>合格 2 分：基本能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续；<br>不合格 0 分：不能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续。 | 4 |
| 12 | 工程变更及结算管理 | 8 | 优秀 8 分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>良好 7 分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>合格 5 分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>不合格 0 分：不能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续。 | 8 |
| **四** | **履约时间** | **10** | | |
| 13 | 工期控制 | 10 | 优秀 10 分：能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>良好 9 分：能够比较认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>合格 7 分：基本能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>不合格 0 分：不能够认真主动控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任造成工期延后。<br>（备注：若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。） | 9 |
| **五** | **履约配合** | **26** | | |
| 14 | 履约准备 | 3 | 优秀 3 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>良好 2 分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>合格 1 分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。 | 2 |
| 15 | 配合情况 | 6 | 优秀 6 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；<br>良好 5 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；<br>合格 4 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作； | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 不合格_0_分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作。 | |
| 16 | 造价真实性 | 4 | 优秀_4_分：计量、变更和预结算真实准确、实事求是且准确率在97%以上（不含97%）；<br>良好_3_分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在95%-97%之间（不含95%）；<br>合格_2_分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在90%-95%之间（不含90%）；<br>不合格_0_分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在90%以下（含90%）。 | 3 |
| 17 | 合同分包 | 3 | 优秀_3_分：无违反合同约定的分包情况；<br>不合格_0_分：有违反合同约定的分包情况。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| 18 | 1.总包对分包的管理 | 3 | 优秀_3_分：总包对分包进行全面有效的管理；<br>良好_2_分：总包对分包进行比较全面有效的管理；<br>合格_1_分：总包对分包进行基本全面有效的管理；<br>不合格_0_分：总包对分包没有进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| | 2.分包与总包的配合 | 3 | 优秀_3_分：分包配合总包进行全面有效的管理；<br>良好_2_分：分包比较配合总包进行全面有效的管理；<br>合格_1_分：分包基本配合总包进行全面有效的管理；<br>不合格_0_分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 2 |
| 19 | 诚信情况 | 4 | 优秀_4_分：无弄虚作假现象；<br>不合格_0_分：有弄虚作假现象。 | 4 |
| | **合　计** | **100** | | **90** |

# 明湖公园设施维修工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市辰达市政服务有限公司　　考评日期：2024年5月16日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 明湖公园设施维修工程 | | |
| | 合同金额 | 362729.94元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年1月1日 | 合同竣工日期 | 2024年1月15日 |
| | 合同工期 | 15 天 | 实际工期 | 15 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 96分 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |
| | 监理单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）☐良好（80分≤总分≤89分）
☐合格（60≤总分≤79分）　☐不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市光明区红花山小学厨房改造工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区红花山小学　　考评日期：2024 年 5 月 10 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区红花山小学厨房改造工程 | | | |
| | 合同金额 | 668354.22 元 | | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 监理单位 | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024 年 3 月 16 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 4 月 15 日 | |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 30 天 | |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 5 | 18 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 优秀 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市教育科学研究院实验小学（光明）足球场及楼层活动区改造项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市教育科学研究院实验小学(光明)　　考评日期：2024年 4月 9日

| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市教育科学研究院实验小学(光明）足球场及楼层活动区改造项目 | | |
| | 合同金额 | 110.131961 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市合一技术咨询有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023年 9 月 11 日 | 合同竣工日期 | 2023年 11 月 10日 |
| | 合同工期 | 60 天 | 实际工期 | 55 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3 分) | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；(3 分) | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；(3 分) | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4 分) | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分) | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5 分) | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6 分) | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4 分) | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。(10 分) | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3 分) | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；(2 分) | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分) | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度 (5 分) | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；(6 分) | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6 分) | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；(3 分) | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。(5 分) | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；(5 分) | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10 分) | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料 (5 分) | 5 | |
| 考评成绩 | 96分 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市玉塘田寮股份合作公司 2023 年度零星修缮工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市玉塘田寮股份合作公司　　考评日期：2024 年 1 月 22 日

| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市玉塘田寮股份合作公司 2023 年度零星修缮工程 | | |
| | 合同金额 | 500 万元整 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 广东巨正建设工程管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023年 5 月 20 日 | 合同竣工日期 | 2023 年12月31日 |
| | 合同工期 | 226 天 | 实际工期 | 205 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 2 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 19 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 97 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |
| | 监理单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工）

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳长翊汽车销售服务有限公司　　考评日期：2023 年 5 月 1 日

施工单位：深圳市红头船建设集团有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工） | | |
| | 合同金额 | 4330161.19 元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 广东富信建设管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023 年 2 月 8 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 4 月 28 日 |
| | 合同工期 | 80 天 | 实际工期 | 79 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 5 | 17 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 2 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 5 | 20 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 97 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |
| | 监理单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：中山大学深圳附属学校　　考评日期：2024 年 8 月 15 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目 | | |
| | 合同金额 | 283.263408 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2024年 7 月 8 日 | 合同竣工日期 | 2024 年 8 月 6 日 |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 30 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | | 96 | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 拾悦城楠园展示区临时停车场工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市凯德丰投资有限公司　　考评日期：2024年01月17日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 拾悦城楠园展示区临时停车场工程 | | |
| | 合同金额 | 80.014735万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市中深建设监理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023年7月1日 | 合同竣工日期 | 2023年7月15日 |
| | 合同工期 | 15天 | 实际工期 | 13天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 5 | 20 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料（10分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 优秀 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）☐良好（80分≤总分≤89分）
☐合格（60≤总分≤79分）　☐不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市宝安区沙井岗厦片区城市更新项目（一期）01-02 地块拾悦城楠园道路开口工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市凯德丰投资有限公司　　考评日期：2024年01月09日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市宝安区沙井岗厦片区城市更新项目（一期）01-02 地块拾悦城楠园道路开口工程 | | |
| | 合同金额 | 45.5 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市中深建设监理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023 年 10 月 11 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 10 月 21 日 |
| | 合同工期 | 11 天 | 实际工期 | 11 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 5 | 20 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 优秀 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市光明区高级中学科技楼洗手间建设工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区高级中学　　考评日期：2023年12月26日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区高级中学科技楼洗手间建设工程 | | |
| | 合同金额 | 529870.90 元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市恒大建设监理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023年8月16日 | 合同竣工日期 | 2023年9月14日 |
| | 合同工期 | 30天 | 实际工期 | 30天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 2 | 13 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 95 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |
| | 监理单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 公明街道道路破损修复工程

附件1：

## 光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☐单项工程定期履约评价 ☑单项工程最终履约评价 | | | | | | |
| 建设单位（评价单位） | 深圳市光明区公明街道综合执法办公室 | | | 评价期限 | 2023年9月15日至2023年11月14日 | | |
| 承包商（评价对象） | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | 承包商类别 | ☐勘察 ☐设计 ☑施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐代建项目 ☐招标代理 | | |
| 承包商资质等级 | 市政公用工程施工总承包一级 | | | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 | 13612993998 | 项目负责人 | 倪泽浩 | 电话 | 13600434873 |
| 工程名称 | 公明街道道路破损修复工程 | | | 承包范围 | 建筑工程、市政公用工程 | | |
| 工程地点 | 深圳市光明区公明街道 | | | 工程合同价 | 74.035354（万元） | | |
| 合同开工日期 | 2023年9月15日 | 合同竣工日期 | 2023年11月14日 | 合同工期 | 60（天） | | |
| 实际开工日期 | 2023年9月15日 | 实际竣工日期 | 2023年11月14日 | 实际工期 | 60（天） | | |

履约评价分项内容及得分情况

| 序号 | 分项内容 | 得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人员配备 | 10 | 91 |
| 2 | 经济技术实力 | 17 | |
| 3 | 施工过程管理 | 30 | |
| 4 | 进度控制 | 8 | |
| 5 | 履约配合 | 26 | |

评价等级：☑优秀（90≤总分≤100分） ☐良好（75分≤总分≤89分） ☐合格（60≤总分≤74分） ☐不合格（总分≤59分）

建设单位对承包商履约的总体评价：

根据履约评分表进行综合评价，履约评价等级为优秀。

签字（盖章）：

年 月 日

附件 2：

# 光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☐单项工程定期履约评价　☑单项工程最终履约评价 | | |
| 工程名称 | 公明街道道路破损修复工程 | 承包商 | 深圳市红头船建设集团有限公司 |
| 总得分 | 91 | 评价等级 | ☑优秀　☐良好<br>☐合格　☐不合格 |
| 建设单位 | 深圳市光明区公明街道综合执法办公室 | 评价时间 | 年　月　日 |

| 序号 | 分项内容 | 满分分值 | 评价标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 人员配备 | 12 | | 10 |
| 1 | 管理人员要求 | 4 | 优秀 4 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；<br>良好 3 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力；<br>合格 2 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力；<br>不合格 0 分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。 | 2 |
| 2 | 项目经理要求 | 4 | 优秀 4 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；<br>良好 3 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；<br>合格 2 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；<br>不合格 0 分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | 4 |
| 3 | 工程作业人员 | 4 | 优秀 4 分：有进行教育培训考核；特殊工种持证上岗；业务素质良好；<br>不合格 0 分：未有进行教育培训考核；特殊工种未持证上岗；业务素质不合格。 | 4 |
| 二 | 经济技术实力 | 18 | | 17 |
| 4 | 经济实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的经济实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的经济实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的经济实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的经济实力。 | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 劳务支付 | 4 | 优秀 4 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>良好 3 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>合格 2 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>不合格 0 分：不能够妥善处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。 | 4 |
| 6 | 技术实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的技术实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的技术实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的技术实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的技术实力。 | 4 |
| 7 | 风险源管理 | 2 | 优秀 2 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源按要求管理；<br>不合格 0 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源未按要求管理。 | 2 |
| 8 | 应急处理能力 | 4 | 优秀 4 分：施工过程中未发生各种应急事件；<br>良好 3 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>合格 2 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>不合格 0 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。 | 3 |
| **三** | **施工过程管理** | **34** | | 30 |
| 9 | 文明施工 | 8 | 优秀 8 分：项目（装配式项目按技术认定）能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>良好 7 分：项目（装配式项目按技术认定）能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>合格 5 分：项目（装配式项目按技术认定）能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>不合格 0 分：项目（装配式项目按技术认定）不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。 | 7 |
| 10 | 安全施工 | 8 | 优秀 8 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施完善且未发生安全事故；<br>良好 7 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施比较完善且未发生安全事故；<br>合格 5 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施基本完善且未发生安全事故；<br>不合格 0 分：（装配式建筑未按实施要求完善预制构件安装加固或）施工安全措施不够完善或有发生安全事故。 | 7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 施工质量 | 10 | 优秀 10 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量优秀；<br>良好 8 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量良好；<br>合格 6 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量合格；<br>不合格 0 分：（装配式建筑预制构件发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量不合格。 | 8 |
| 12 | 成本控制 | 8 | 优秀 8 分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>良好 7 分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>合格 5 分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>不合格 0 分：不能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续。 | 8 |
| **四** | **进度控制** | **10** | | 8 |
| 13 | 工期控制 | 10 | 优秀 10 分：能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>良好 8 分：能够比较认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>合格 6 分：基本能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>不合格 0 分：不能够认真主动控制项目的各定期工期或因施工单位的责任造成工期延后。<br>（备注：若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。） | 8 |
| **五** | **履约配合** | **26** | | 26 |
| 14 | 履约准备 | 3 | 优秀 3 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>良好 2 分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>合格 1 分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。 | 3 |
| 15 | 配合情况 | 6 | 优秀 6 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；<br>良好 5 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；<br>合格 4 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作； | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 不合格_0_分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作。 | |
| 16 | 造价真实性 | 4 | 优秀_4_分：计量、变更和预结算真实准确、实事求是且准确率在97%以上（不含97%）；<br>良好_3_分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在95%-97%之间（不含95%）；<br>合格_2_分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在90%-95%之间（不含90%）；<br>不合格_0_分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在90%以下（含90%）。 | 4 |
| 17 | 合同分包 | 3 | 优秀_3_分：无违反合同约定的分包情况；<br>不合格_0_分：有违反合同约定的分包情况。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| 18 | 1.总包对分包的管理 | 3 | 优秀_3_分：总包对分包进行全面有效的管理；<br>良好_2_分：总包对分包进行比较全面有效的管理；<br>合格_1_分：总包对分包进行基本全面有效的管理；<br>不合格_0_分：总包对分包没有进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| | 2.分包与总包的配合 | 3 | 优秀_3_分：分包配合总包进行全面有效的管理；<br>良好_2_分：分包比较配合总包进行全面有效的管理；<br>合格_1_分：分包基本配合总包进行全面有效的管理；<br>不合格_0_分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| 19 | 诚信情况 | 4 | 优秀_4_分：无弄虚作假现象；<br>不合格_0_分：有弄虚作假现象。 | 4 |
| 合 计 | | 100 | | 91 |

# 公明第二小学校医室、行政办公室、会议室改造工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明第二小学　　考评日期：2023年 10月 7日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 公明第二小学校医室、行政办公室、会议室改造工程 | | |
| | 合同金额 | 348875.76元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市合一技术咨询有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 年　月　日 | 合同竣工日期 | 年　月　日 |
| | 合同工期 | 天 | 实际工期 | 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 2 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 97 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | 邹海洋 | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市福田区天健天骄幼儿园餐厅改造工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市福田区天健天骄幼儿园　　考评日期：2023年9月1日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市福田区天健天骄幼儿园餐厅改造工程 | | | |
| | 合同金额 | 710650.24 元 | | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 监理单位 | 守重建设监理（深圳）有限公司 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023年 8 月 1 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 8 月 30 日 | |
| | 合同工期 | 30 天 | 实际工期 | 30 天 | |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 2 | 12 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 4 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 5 | 18 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 5 | 18 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 93分 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |
| | 监理单位管理人员签名（盖章） | 姚贵滨 | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局

深圳市光明区公明第二小学民生幼儿园2023年环境改造提升工程

-附件

# 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明第二小学民生幼儿园　　考评日期：2023年8月25日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区公明第二小学民生幼儿园2023年环境改造提升工程 | | |
| | 合同金额 | 659399.69元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市深鹏建设管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023年07月13日 | 合同竣工日期 | 2023年08月25日 |
| | 合同工期 | 42天 | 实际工期 | 42天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 9 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 3 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 5 | 18 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 19 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 96 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）☐良好（80分≤总分≤89分）
☐合格（60≤总分≤79分）☐不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市光明区大第幼儿园2023年教室卫生间升级改造提升工程

-附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区大第幼儿园　　考评日期：2023年8月22日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区大第幼儿园2023年教室卫生间升级改造提升工程 | | |
| | 合同金额 | 908729.95元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市中城建设工程咨询有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023 年 07 月 8 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 08 月 16 日 |
| | 合同工期 | 40 天 | 实际工期 | 40 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 9.5 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 2.5 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 2.5 | 9.5 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 3 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 4 | 22 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 3 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 13.5 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 1.5 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 5 | 20 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 94.5 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）□良好（80分≤总分≤89分）
□合格（60≤总分≤79分）　□不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市南山区华联城市商务中心办公室装修工程（简易招标）

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：中核华泰建设有限公司　　考评日期：2023 年 7 月 30 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市南山区华联城市中心办公室装修工程 | | |
| | 合同金额 | 9537529.05 元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 守重建设监理（深圳）有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023 年 3 月 1 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 4 月 30 日 |
| | 合同工期 | 61 天 | 实际工期 | 120 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 8 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 3 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 2 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 20 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 5 | 19 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 9 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 97 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 凤凰交安中队营房改造项目施工

## 自行采购履约情况反馈表

**采购部门名称：凤凰街道城市建设办公室（工务组）**

**联系人：** 范旭鹏　　**联系电话：** 18926797779

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 凤凰交安中队营房改造工程项目施工 | | 项目编号（唯一）： | GMZX20230606115 |
| 中标供应商名称 | | | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | 供应商联系人及电话 | 蔡工 0755-23198135 |
| 中标金额（元） | | | 406646.8 元 | | 合同履约时间 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 履约情况评价 | 总体评价 | | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | 分项评价 | 质量方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | | 价格方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | | 服务方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | | 时间方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | | 环境保护 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | | 其他 | 评价内容为：_____<br>评价等级为：☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| 具体情况说明 | | | 供应商在规定时间内完成该项目建设安装工作。 | | | |
| 采购部门意见（公章） | | | 日期：2023 年 7 月 30 日 | | | |

说明：

1、10 万以上的采购项目，采购部门应当在履约验收后五个工作日内将验收报告和履约评价表复印件或扫描件加盖采购部门公章报招标组；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

**光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目、南光高速光明出口绿化景观提升项目、光明社会福利院周边配套设施完善项目（施工批量招标）**

南光高速光明出口绿化景观提升项目

## 光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☑单项工程节点履约评价 ☐单项工程完成履约评价 ☐单项工程年度履约评价 | | | | |
| 建设单位（评价单位） | 光明区城管和综合执法局 | | 评价期限 | 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | |
| 承包商（评价对象） | 深圳市红土船建设集团有限公司 | | 承包商类别 | ☐勘察 ☐设计 ■施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐技术服务 ☐工程咨询 ☐采购 ☐代建 | |
| 承包商资质等级 | | | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 15812948373 | 项目负责人 | 徐楚超 | 电话 15812948373 |
| 工程名称 | 南光高速光明出口绿化景观提升项目 | | 承包范围 | 一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场地工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工、园林工程、标识工程；市政道路养护工程；城市道路安全设施养护工程；通信设施养护工程；水利河道养护工程；照明设施养护工程；清洁服务；建筑规划设计、工程勘察设计、工程招标代理、工程咨询服务、工程造价咨询；建设工程监理；建设工程项目策划；工程技术咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；建筑业计算机软件的开发与咨询；建筑信息技术开发；建设项目投资和建设 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 评估、咨询、管理；兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程项目管理（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；园林绿化技术咨询；机械设备租赁；建筑材料销售、建筑构件销售与上门安装服务；建筑劳务分包、劳务派遣、劳务服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。 |
| 工程地点 | 光明区马田街道南光高速出口 | 工程合同价 | 560.21292（万元） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同开工日期 | 年 月 日 | 合同竣工日期 | 年 月 日 | 合同工期 | 222（天） |
| 实际开工日期 | 年 月 日 | 实际竣工日期 | 年 月 日 | 实际工期 | 0 （天） |

履约评价分项内容及得分情况

| 序号 | 分项内容 | 得分 | 总得分(按百分制折算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 人员配备 | 11 | 91 |
| 2 | 经济技术实力 | 16 | |
| 3 | 履约质量 | 33 | |
| 4 | 履约时间 | 9 | |
| 5 | 履约配合 | 25 | |
| 评价等级 | ☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（75 分≤总分≤89 分）<br>□合格（60≤总分≤74 分） □不合格（总分≤59 分） | | |

建设单位对承包商履约的总体评价：

该项目施工单位项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；具有相应的履行合同的经济实力；具有相应的履行合同的技术实力；施工过程中未发生各种应急事件；项目能够严格地做到文明施工；施工安全措施完善且未发生安全事故；施工质量优秀；能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；计量、变更和预结算真实准确、实事求是；能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；总体评价为“优秀”。

签字：（盖章）

2023年7月10日

光明大道（根玉路-科农路）道路景观完善工程项目

# 光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☑单项工程节点履约评价　☐单项工程完成履约评价<br>☐单项工程年度履约评价 | | | | |
| 建设单位<br>（评价单位） | 光明区城管和综合执法局 | | 评价期限 | 2023 年 4 月 1 日<br>至 2023 年 6 月 30 日 | |
| 承包商<br>（评价对象） | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | 承包商类别 | ☐勘察 ☐设计 ■施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐技术服务 ☐工程咨询 ☐采购 ☐代建 | |
| 承包商资质等级 | | | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201 | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 15812948373 | 项目负责人 | 徐楚超 | 电话 15812948373 |
| 工程名称 | 光明大道(根玉路-科农路)道路景观完善工程项目 | | 承包范围 | 一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场地工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工、园林工程、标识工程；市政道路养护工程；城市道路安全设施养护工程；通信设施养护工程；水利河道养护工程；照明设施养护工程；清洁服务；建筑规划设计、工程勘察设计、工程招标代理、工程咨询服务、工程造价咨询；建设工程监理；建设工程项目策划；工程技术咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；建筑业计算机软件的开发与咨询；建筑信息技术开发；建设项目投资和建设 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 评估、咨询、管理；兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程项目管理（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；园林绿化技术咨询；机械设备租赁；建筑材料销售、建筑构件销售与上门安装服务；建筑劳务分包、劳务派遣、劳务服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。 |
| 工程地点 | 光明区光明大道 | 工程合同价 | 1100.779578（万元） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同开工日期 | 2022 年 7 月 22 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 3 月 1 日 | 合同工期 | 222（天） |
| 实际开工日期 | 年 月 日 | 实际竣工日期 | 年 月 日 | 实际工期 | 0 （天） |

履约评价分项内容及得分情况

| 序号 | 分项内容 | 得分 | 总得分（按百分制折算） |
|---|---|---|---|
| 1 | 人员配备 | 11 | 92 |
| 2 | 经济技术实力 | 16 | |
| 3 | 履约质量 | 32 | |
| 4 | 履约时间 | 10 | |
| 5 | 履约配合 | 26 | |

| | |
|---|---|
| 评价等级 | ☑优秀（90≤总分≤100 分） □良好（75 分≤总分≤89 分）<br>□合格（60≤总分≤74 分） □不合格（总分≤59 分） |

建设单位对承包商履约的总体评价：

该项目施工单位项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；具有相应的履行合同的经济实力；具有相应的履行合同的技术实力；施工过程中未发生各种应急事件；项目能够严格地做到文明施工；施工安全措施完善且未发生安全事故；施工质量优秀；能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；计量、变更和预结算真实准确、实事求是；能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；总体评价为“优秀”。

签字：（盖章）

2023 年 7 月 10 日

# 深圳市消防救援支队光明大队塘家消防站样板工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区消防救援大队　　考评日期：2023 年 5 月 8 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市消防救援支队光明大队塘家消防站样板工程 | | |
| | 合同金额 | 5741.369925 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | / | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023 年 1 月 5 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 4 月 4 日 |
| | 合同工期 | 90 天 | 实际工期 | 122 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 2 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 5 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 5 | 18 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 5 | 20 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 96 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | 刘柏剑 | |
| | 监理单位管理人员签名（盖章） | 卢秀煜 | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工）

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳长翊汽车销售服务有限公司　　考评日期：2023 年 5 月 1 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工） | | |
| | 合同金额 | 4330161.19 元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 广东富信建设管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2023 年 2 月 8 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 4 月 28 日 |
| | 合同工期 | 80 天 | 实际工期 | 79 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 5 | 17 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 2 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 5 | 20 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 97 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |
| | 监理单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）□良好（80 分≤总分≤89 分）
□合格（60≤总分≤79 分）　□不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 公明街道办事处清拆清运工程

## 光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☑单项工程定期履约评价　□单项工程最终履约评价 | | | | | | |
| 建设单位（评价单位） | 深圳市光明区公明街道办事处 | | | 评价期限 | 2023 年 1 月 16 日 至 2023 年 4 月 15 日 | | |
| 承包商（评价对象） | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | 承包商类别 | □勘察□设计 ☑施工□监理□造价咨询 □代建项目 □招标代理 | | |
| 承包商资质等级 | 建筑装修装饰工程专业一级、市政公用工程施工一级、钢结构工程三级、城市及道路照明工程三级、防水防腐保温工程二级、地基基础工程三级、环保工程三级、建筑工程施工三级 | | | 承包商地址 | 深圳市光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201 | | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 | 0755-23198135 | 项目负责人 | 周陈涛 | 电话 | 13316551982 |
| 工程名称 | 公明街道办事处清拆清运工程 | | | 承包范围 | 工程范围包括但不限于光明区公明街道办事处辖区范围内所涉及的清拆清运工程，具体以实际委托完成的内容为准 | | |
| 工程地点 | 深圳市光明区 | | | 工程合同价 | 127（万元） | | |
| 合同开工日期 | 2023 年 1 月 16 日 | 合同竣工日期 | 年　月　日 | 合同工期 | 365（天） | | |
| 实际开工日期 | 2023 年 1 月 16 日 | 实际竣工日期 | 年　月　日 | 实际工期 | （天） | | |

履约评价分项内容及得分情况

| 序号 | 分项内容 | 得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人员配备 | 12 | 97 |
| 2 | 经济技术实力 | 18 | |
| 3 | 施工过程管理 | 33 | |
| 4 | 进度控制 | 10 | |
| 5 | 履约配合 | 24 | |

评价等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）　□良好（75 分≤总分≤89 分）　□合格（60≤总分≤74 分）　□不合格（总分≤59 分）

建设单位对承包商履约的总体评价：

优秀

签字：（盖章）
2023 年 4 月 15 日

# 光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☑单项工程定期履约评价　□单项工程最终履约评价 | | |
| 工程名称 | 公明街道办事处<br>清拆清运工程 | 承包商 | 深圳市红头船建设集团有限公司 |
| 总得分 | 97分 | 评价等级 | ☑优秀　□良好<br>□合格　□不合格 |
| 建设单位 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 评价时间 | 2023年4月15日 |

| 序号 | 分项内容 | 满分分值 | 评价标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | **人员配备** | 12 | | \ |
| 1 | 管理人员要求 | 4 | 优秀 4 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；<br>良好 3 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力；<br>合格 2 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力；<br>不合格 0 分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。 | 4 |
| 2 | 项目经理要求 | 4 | 优秀 4 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；<br>良好 3 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；<br>合格 2 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；<br>不合格 0 分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | 4 |
| 3 | 工程作业人员 | 4 | 优秀 4 分：有进行教育培训考核；特殊工种持证上岗；业务素质良好；<br>不合格 0 分：未有进行教育培训考核；特殊工种未持证上岗；业务素质不合格。 | 4 |
| 二 | **经济技术实力** | 18 | | \ |
| 4 | 经济实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的经济实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的经济实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的经济实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的经济实力、 | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 劳务支付 | 4 | 优秀 4 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>良好 3 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>合格 2 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>不合格 0 分：不能够妥善处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。 | 4 |
| 6 | 技术实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的技术实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的技术实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的技术实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的技术实力。 | 4 |
| 7 | 风险源管理 | 2 | 优秀 2 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源按要求管理；<br>不合格 0 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源未按要求管理。 | 不涉及 |
| 8 | 应急处理能力 | 4 | 优秀 4 分：施工过程中未发生各种应急事件；<br>良好 3 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>合格 2 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>不合格 0 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。 | 4 |
| **三** | **施工过程管理** | **34** | | \ |
| 9 | 文明施工 | 8 | 优秀 8 分：项目（装配式项目按技术认定）能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>良好 7 分：项目（装配式项目按技术认定）能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>合格 5 分：项目（装配式项目按技术认定）能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>不合格 0 分：项目（装配式项目按技术认定）不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。 | 不涉及 |
| 10 | 安全施工 | 8 | 优秀 8 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施完善且未发生安全事故；<br>良好 7 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施比较完善且未发生安全事故；<br>合格 5 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施基本完善且未发生安全事故；<br>不合格 0 分：（装配式建筑未按实施要求完善预制构件安装加固或）施工安全措施不够完善或有发生安全事故。 | 不涉及 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 施工质量 | 10 | 优秀 10 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量优秀；<br>良好 8 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量良好；<br>合格 6 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量合格；<br>不合格 0 分：（装配式建筑预制构件发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量不合格。 | 不涉及 |
| 12 | 成本控制 | 8 | 优秀 8 分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>良好 7 分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>合格 5 分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>不合格 0 分：不能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续。 | 7 |
| 四 | 进度控制 | 10 | | \ |
| 13 | 工期控制 | 10 | 优秀 10 分：能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>良好 8 分：能够比较认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>合格 6 分：基本能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>不合格 0 分：不能够认真主动控制项目的各定期工期或因施工单位的责任造成工期延后。<br>（备注：若施工单位已尽职但确系其它原因造成的工期延后，可酌情处理。） | 10 |
| 五 | 履约配合 | 26 | | \ |
| 14 | 履约准备 | 3 | 优秀 3 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>良好 2 分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>合格 1 分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 配合情况 | 6 | 优秀 6 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；<br>良好 5 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；<br>合格 4 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；<br>不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作。 | 5 |
| 16 | 造价真实性 | 4 | 优秀 4 分：计量、变更和预结算真实准确、实事求是且准确率在 97%以上（不含 97%）；<br>良好 3 分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在 95%-97%之间（不含 95%）；<br>合格 2 分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间（不含 90%）；<br>不合格 0 分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在 90%以下（含 90%）。 | 3 |
| 17 | 合同分包 | 3 | 优秀 3 分：无违反合同约定的分包情况；<br>不合格 0 分：有违反合同约定的分包情况。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| 18 | 1.总包对分包的管理 | 3 | 优秀 3 分：总包对分包进行全面有效的管理；<br>良好 2 分：总包对分包进行比较全面有效的管理；<br>合格 1 分：总包对分包进行基本全面有效的管理；<br>不合格 0 分：总包对分包没有进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 不涉及 |
| | 2.分包与总包的配合 | 3 | 优秀 3 分：分包配合总包进行全面有效的管理；<br>良好 2 分：分包比较配合总包进行全面有效的管理；<br>合格 1 分：分包基本配合总包进行全面有效的管理；<br>不合格 0 分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 不涉及 |
| 19 | 诚信情况 | 4 | 优秀 4 分：无弄虚作假现象；<br>不合格 0 分：有弄虚作假现象。 | 4 |
| 合 计 | | 100 | | 97 |
| 维保情况 | | 100 | 当项目已过质保期，激活维修保养评价类目，总分按总体分数百分比进行折算 | |
| 20 | 定期回访 | 10 | 优秀 10 分：能很好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，能定期完成相应的材料汇总。 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 良好 8 分：能较好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，能定期完成相应的材料汇总。<br>合格 6 分：能基本的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，基本能定期完成相应的材料汇总。<br>不合格 0 分：不能很好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，不能定期完成相应的材料汇总。 | |
| 21 | 响应时间 | 10 | 优秀 10 分：能够快速的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。<br>良好 8 分：能够及时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。<br>合格 6 分：基本能按时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。<br>不合格 0 分：不能够按时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。 | |
| 22 | 人员配置 | 20 | 优秀 20 分：有清晰的维保期间人员组织架构，人员分工明确，能很好的配合到维保期间的各项安排工作。<br>良好 16 分：有较为清晰的维保期间人员组织架构，人员分工较为明确，能较好的配合到维保期间的各项安排工作。<br>合格 12 分：有维保期间人员组织架构，人员分工基本明确，能基本配合到维保期间的各项安排工作。<br>不合格 0 分：无的维保期间人员组织架构，人员分工不明确，不能很好的配合到维保期间的各项安排工作。 | |
| 23 | 配合情况 | 30 | 优秀 30 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作；<br>良好 24 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作；<br>合格 18 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作；<br>不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作；。 | |
| 24 | 施工质量 | 30 | 优秀 30 分：工程质量优良，无发生多处或一处多次的维修工程。<br>良好 24 分：工程质量较好，无发生多处或一处多次的维修工程。<br>合格 18 分：工程质量及格，较少发生多处或一处多次的维修工程。 | |

# 深圳燃气集团光明分公司新办公场所装修工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市燃气集团股份有限公司　　考评日期：2023年3月28日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳燃气集团光明分公司新办公场所装修工程 | | |
| | 合同金额 | 279.483749 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | / | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2022年11月7日 | 合同竣工日期 | 2022年12月25日 |
| | 合同工期 | 50 天 | 实际工期 | 50 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 2 | |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 5 | |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | | 94 | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |
| | 监理单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 轨道 13 号线及沿线（含车辆段）项目—公明范围沿线地块清拆清运工程（上村社区第二标段）

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明街道办事处　　考评日期：2023 年 3 月 21 日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 轨道13号线及沿线(含车辆段)项目—公明范围沿线地块清拆清运工程(上村社区第II标段)) | | | |
| | 合同金额 | 756.524239 万元 | | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| | 监理单位 | 深圳市建力建设监理有限公司 | | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2022 年 2 月 16 日 | 合同竣工日期 | 2022 年 5 月 15 日 | |
| | 合同工期 | 60 天 | 实际工期 | 89 天 | |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 9 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 2 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 2 | 7 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 3 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 2 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 2 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 6 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 2 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 19 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 10 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 93 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 公明街道办事处清拆清运工程

## 光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☑单项工程定期履约评价　□单项工程最终履约评价 | | | | | |
| 建设单位（评价单位） | 深圳市光明区公明街道办事处 | | 评价期限 | 2023 年 1 月 16 日 至 2023 年 4 月 15 日 | | |
| 承包商（评价对象） | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | 承包商类别 | □勘察□设计 ☑施工□监理□造价咨询 □代建项目 □招标代理 | | |
| 承包商资质等级 | 建筑装修装饰工程专业一级、市政公用工程施工一级、钢结构工程三级、城市及道路照明工程三级、防水防腐保温工程二级、地基基础工程三级、环保工程三级、建筑工程施工三级 | | 承包商地址 | 深圳市光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201 | | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 0755-23198135 | 项目负责人 | 周陈涛 | 电话 | 13316551982 |
| 工程名称 | 公明街道办事处清拆清运工程 | | 承包范围 | 工程范围包括但不限于光明区公明街道办事处辖区范围内所涉及的清拆清运工程，具体以实际委托完成的内容为准 | | |
| 工程地点 | 深圳市光明区 | | 工程合同价 | 127（万元） | | |
| 合同开工日期 | 2023 年 1 月 16 日 | 合同竣工日期 | 年　月　日 | 合同工期 | 365（天） | |
| 实际开工日期 | 2023 年 1 月 16 日 | 实际竣工日期 | 年　月　日 | 实际工期 | （天） | |

履约评价分项内容及得分情况

| 序号 | 分项内容 | 得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人员配备 | 12 | 97 |
| 2 | 经济技术实力 | 18 | |
| 3 | 施工过程管理 | 33 | |
| 4 | 进度控制 | 10 | |
| 5 | 履约配合 | 24 | |

评价等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）　□良好（75 分≤总分≤89 分）　□合格（60≤总分≤74 分）　□不合格（总分≤59 分）

建设单位对承包商履约的总体评价：

优秀

签字：（盖章）
2023 年 4 月 15 日

# 光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☑单项工程定期履约评价　□单项工程最终履约评价 | | |
| 工程名称 | 公明街道办事处清拆清运工程 | 承包商 | 深圳市红头船建设集团有限公司 |
| 总得分 | 97分 | 评价等级 | ☑优秀　□良好<br>□合格　□不合格 |
| 建设单位 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 评价时间 | 2023年4月15日 |

| 序号 | 分项内容 | 满分分值 | 评价标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | **人员配备** | 12 | | \ |
| 1 | 管理人员要求 | 4 | 优秀 4 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；<br>良好 3 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力；<br>合格 2 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力；<br>不合格 0 分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。 | 4 |
| 2 | 项目经理要求 | 4 | 优秀 4 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；<br>良好 3 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；<br>合格 2 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；<br>不合格 0 分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | 4 |
| 3 | 工程作业人员 | 4 | 优秀 4 分：有进行教育培训考核；特殊工种持证上岗；业务素质良好；<br>不合格 0 分：未有进行教育培训考核；特殊工种未持证上岗；业务素质不合格。 | 4 |
| 二 | **经济技术实力** | 18 | | \ |
| 4 | 经济实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的经济实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的经济实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的经济实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的经济实力、 | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 劳务支付 | 4 | 优秀 4 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>良好 3 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>合格 2 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>不合格 0 分：不能够妥善处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。 | 4 |
| 6 | 技术实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的技术实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的技术实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的技术实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的技术实力。 | 4 |
| 7 | 风险源管理 | 2 | 优秀 2 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源按要求管理；<br>不合格 0 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源未按要求管理。 | 不涉及 |
| 8 | 应急处理能力 | 4 | 优秀 4 分：施工过程中未发生各种应急事件；<br>良好 3 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>合格 2 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>不合格 0 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。 | 4 |
| **三** | **施工过程管理** | **34** | | \ |
| 9 | 文明施工 | 8 | 优秀 8 分：项目（装配式项目按技术认定）能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>良好 7 分：项目（装配式项目按技术认定）能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>合格 5 分：项目（装配式项目按技术认定）能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>不合格 0 分：项目（装配式项目按技术认定）不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。 | 不涉及 |
| 10 | 安全施工 | 8 | 优秀 8 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施完善且未发生安全事故；<br>良好 7 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施比较完善且未发生安全事故；<br>合格 5 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施基本完善且未发生安全事故；<br>不合格 0 分：（装配式建筑未按实施要求完善预制构件安装加固或）施工安全措施不够完善或有发生安全事故； | 不涉及 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 施工质量 | 10 | 优秀 10 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量优秀；<br>良好 8 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量良好；<br>合格 6 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量合格；<br>不合格 0 分：（装配式建筑预制构件发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量不合格。 | 不涉及 |
| 12 | 成本控制 | 8 | 优秀 8 分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>良好 7 分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>合格 5 分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>不合格 0 分：不能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续。 | 7 |
| 四 | 进度控制 | 10 | | \ |
| 13 | 工期控制 | 10 | 优秀 10 分：能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>良好 8 分：能够比较认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>合格 6 分：基本能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>不合格 0 分：不能够认真主动控制项目的各定期工期或因施工单位的责任造成工期延后。<br>（备注：若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。） | 10 |
| 五 | 履约配合 | 26 | | \ |
| 14 | 履约准备 | 3 | 优秀 3 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>良好 2 分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>合格 1 分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 配合情况 | 6 | 优秀 6 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；<br>良好 5 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；<br>合格 4 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；<br>不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作。 | 5 |
| 16 | 造价真实性 | 4 | 优秀 4 分：计量、变更和预结算真实准确、实事求是且准确率在 97%以上（不含 97%）；<br>良好 3 分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在 95%-97%之间（不含 95%）；<br>合格 2 分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间（不含 90%）；<br>不合格 0 分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在 90%以下（含 90%）。 | 3 |
| 17 | 合同分包 | 3 | 优秀 3 分：无违反合同约定的分包情况；<br>不合格 0 分：有违反合同约定的分包情况。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 3 |
| 18 | 1.总包对分包的管理 | 3 | 优秀 3 分：总包对分包进行全面有效的管理；<br>良好 2 分：总包对分包进行比较全面有效的管理；<br>合格 1 分：总包对分包进行基本全面有效的管理；<br>不合格 0 分：总包对分包没有进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 不涉及 |
| | 2.分包与总包的配合 | 3 | 优秀 3 分：分包配合总包进行全面有效的管理；<br>良好 2 分：分包比较配合总包进行全面有效的管理；<br>合格 1 分：分包基本配合总包进行全面有效的管理；<br>不合格 0 分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | 不涉及 |
| 19 | 诚信情况 | 4 | 优秀 4 分：无弄虚作假现象；<br>不合格 0 分：有弄虚作假现象。 | 4 |
| 合 计 | | 100 | | 97 |
| 维保情况 | | 100 | 当项目已过质保期，激活维修保养评价类目，总分按总体分数百分比进行折算 | |
| 20 | 定期回访 | 10 | 优秀 10 分：能很好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，能定期完成相应的材料汇总。 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 良好 8 分：能较好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，能定期完成相应的材料汇总。<br>合格 6 分：能基本的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，基本能定期完成相应的材料汇总。<br>不合格 0 分：不能很好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，不能定期完成相应的材料汇总。 | |
| 21 | 响应时间 | 10 | 优秀 10 分：能够快速的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。<br>良好 8 分：能够及时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。<br>合格 6 分：基本能按时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。<br>不合格 0 分：不能够按时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。 | |
| 22 | 人员配置 | 20 | 优秀 20 分：有清晰的维保期间人员组织架构，人员分工明确，能很好的配合到维保期间的各项安排工作。<br>良好 16 分：有较为清晰的维保期间人员组织架构，人员分工较为明确，能较好的配合到维保期间的各项安排工作。<br>合格 12 分：有维保期间人员组织架构，人员分工基本明确，能基本配合到维保期间的各项安排工作。<br>不合格 0 分：无的维保期间人员组织架构，人员分工不明确，不能很好的配合到维保期间的各项安排工作。 | |
| 23 | 配合情况 | 30 | 优秀 30 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作；<br>良好 24 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作；<br>合格 18 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作；<br>不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相关手续及其它维保相关工作；。 | |
| 24 | 施工质量 | 30 | 优秀 30 分：工程质量优良，无发生多处或一处多次的维修工程。<br>良好 24 分：工程质量较好，无发生多处或一处多次的维修工程。<br>合格 18 分：工程质量及格，较少发生多处或一处多次的维修工程。 | |

# 公园部分硬件设施维修工程

附件 1：

## 光明区建设工程承包商履约评价报告书

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评价形式 | ☐单项工程定期履约评价　☑单项工程最终履约评价 | | | | | | |
| 建设单位（评价单位） | 深圳市光明区公明街道综合执法队 | | | 评价期限 | 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 2 月 13 日 | | |
| 承包商（评价对象） | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | 承包商类别 | ☐勘察　☐设计　☑施工<br>☐监理　☐造价咨询<br>☐代建项目　☐招标代理 | | |
| 承包商资质等级 | 市政公用工程施工总承包一级 | | | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201 | | |
| 法定代表人 | 徐楚超 | 电话 | 13612993998 | 项目负责人 | 林飞鹏 | 电话 | 13670174717 |
| 工程名称 | 公园部分硬件设施维修工程 | | | 承包范围 | 施工 | | |
| 工程地点 | 公明街道辖区社区公园 | | | 工程合同价 | 36.972（万元） | | |
| 合同开工日期 | 2022 年 12 月 16 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 2 月 13 日 | 合同工期 | 60（天） | | |
| 实际开工日期 | 2022 年 12 月 16 日 | 实际竣工日期 | 2023 年 2 月 13 日 | 实际工期 | 60（天） | | |

履约评价分项内容及得分情况

| 序号 | 分项内容 | 得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人员配备 | 11 | 91 |
| 2 | 经济技术实力 | 17 | |
| 3 | 施工过程管理 | 29 | |
| 4 | 进度控制 | 8 | |
| 5 | 履约配合 | 26 | |

| | |
|---|---|
| 评价等级 | ☑优秀（90≤总分≤100 分）　☐良好（75 分≤总分≤89 分）<br>☐合格（60≤总分≤74 分）　☐不合格（总分≤59 分） |

建设单位对承包商履约的总体评价：

根据履约评分表进行综合评价，履约评价等级为优秀。

签字：（盖章）

2023.2.24

# 公明街道办事处会议室修缮项目

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明街道办事处　　考评日期：2023 年 1 月 9 日

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
| 项目基本情况 | 工程名称 | 公明街道办事处会议室修缮项目 | | |
| | 合同金额 | 70.610253 万元 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2022 年 11 月 5 日 | 合同竣工日期 | 2023 年 1 月 3 日 |
| | 合同工期 | 60 天 | 实际工期 | 60 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10 分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3 分） | 3 | |
| | ③是否服从现场管理.(4 分) | 4 | |
| 进度控制情况（10 分） | ①进度是否如期完成；（3 分） | 3 | 10 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4 分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3 分） | 3 | |
| 质量控制情况（25 分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5 分） | 5 | 25 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6 分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4 分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10 分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15 分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3 分） | 3 | 15 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2 分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5 分） | 5 | |
| | ④是否虚报工程进度（5 分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20 分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6 分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6 分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3 分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5 分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20 分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5 分） | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10 分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5 分） | 5 | |
| 考评成绩 | 96 | | |
| 考核人 | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100 分）☐良好（80 分≤总分≤89 分）
☐合格（60≤总分≤79 分）　☐不合格（总分≤59 分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 深圳市光明区李松蔚土地整备利益统筹项目管线改迁工程

附件

## 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市公明李松蔚股份合作公司　　考评日期：2023年1月5日

| 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目基本情况 | 工程名称 | 深圳市光明区李松蔚土地整备利益统筹项目管线改迁工程 | | |
| | 合同金额 | 3339.704410万 | | |
| | 施工单位 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 深圳市风正项目管理有限公司 | | |
| 工期 | 合同开工日期 | 2022年03月08日 | 合同竣工日期 | 2022年12月08日 |
| | 合同工期 | 300天 | 实际工期 | 275 天 |

| 项目及分值 | 考核内容 | 得分 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 人员配备及出勤情况（10分） | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；（3分） | 3 | 9 |
| | ②人员数量是否满足现场要求；（3分） | 2 | |
| | ③是否服从现场管理.(4分) | 4 | |
| 进度控制情况（10分） | ①进度是否如期完成；（3分） | 3 | 9 |
| | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；（4分） | 4 | |
| | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。（3分） | 2 | |
| 质量控制情况（25分） | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；（5分） | 4 | 24 |
| | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；（6分） | 6 | |
| | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；（4分） | 4 | |
| | ④是否出现质量事故。（10分） | 10 | |
| 投资控制和组织协调情况（15分） | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；（3分） | 3 | 14 |
| | ②是否认真参与工程例会；（2分） | 2 | |
| | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。（5分） | 4 | |
| | ④是否虚报工程进度（5分） | 5 | |
| 现场安全文明施工管理（20分） | ①施工安全、文明措施是否落实；（6分） | 6 | 19 |
| | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；（6分） | 5 | |
| | ③特种工是否持证上岗；（3分） | 3 | |
| | ④是否出现过安全事故。（5分） | 5 | |
| 工程资料管理情况（20分） | ①工程资料是否与施工进度同步；（5分） | 4 | 17 |
| | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；（10分） | 8 | |
| | ③是否提交虚假资料（5分） | 5 | |
| 考评成绩 | 92分 | | |
| 考核人 | 监理单位管理人员签名（盖章） | | |
| | 建设单位管理人员签名（盖章） | | |

说明：1、评定等级：☑优秀（90≤总分≤100分）☐良好（80分≤总分≤89分）
☐合格（60≤总分≤79分）　☐不合格（总分≤59分）

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；

3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；

4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。

# 执法支队南湾扣车场安全隐患整治项目

## 政府采购履约情况反馈表

| 采购单位名称：深圳市交通运输行政执法支队 | | | | 联系人及电话：刘向荣 0755-26606238 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | | 执法支队南湾扣车场安全隐患整治项目 | | 项目编号 | |
| 中标供应商名称 | | 圳市红头船建设集团有限公司 | | 供应商联系人及电话 | 周小姐 0755-23198135 |
| 中标金额 | | 95805.52 元 | | 合同履约时间 | 自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 9 月 28 日 |
| **履约情况评价** | 总体评价 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | 分项评价 质量方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | 价格方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | 服务方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | 时间方面 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | 环境保护 | ☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| | 其他 | 评价内容为：<br>评价等级为：☑ 优 | ☐ 良 | ☐ 中 | ☐ 差 |
| 具体情况说明 | | 该公司能在合同期内，严格按照合同条款约定实施相关工作，履约综合评价较好，评价等级为优。 | | | |
| 采购单位意见（公章） | | 履约综合评价较好，评价等级为优。<br>日期：2023年 1月 09日 | | | |

说明：

1、本表为采购单位向深圳市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

# 5、投标人承担社会责任情况

| 序号 | 荣誉情况 | 颁奖机构 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 爱心企业 | 中共深圳市光明区玉塘工作委员会<br>深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2020.6.1 |
| 2 | 全民抗疫感谢信 | 中共深圳市光明区东周社区委员会 | 2020.5 |
| 3 | 全民抗疫感谢信 | 深圳市光明区玉塘街道办事处 | 2020.11.9 |
| 4 | 脱贫攻坚爱心企业 | 中共深圳市光明区新湖街道工作委员会、深圳市光明区新湖街道办事处 | 2020.9 |
| 5 | 感谢信 | 深圳市光明区住房和建设局 | 2025.1.22 |
| 6 | 感谢信 | 深圳市光明区新湖街道办事处 | 2025.10.22 |
| 7 | 感谢信 | 深圳市光明区住房和建设局 | 2026.1.6 |
| 8 | 感谢信 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 2026.1.19 |

（1）爱心企业


玉塘街道办
爱心企业
深圳市红头船建设集团有限公司：
感谢你积极响应党中央号召，以实际行动参与到全国夺取脱贫攻坚战全面胜利的伟大征程中来，在我街道“扶贫协作，脱贫攻坚”社会募捐活动中，慷慨解囊，捐资对口帮扶广西百色市田林县八桂瑶族乡和浪平镇基础民生设施项目，展仁爱情怀，显社会责任担当。
中共深圳市光明区玉塘工作委员会
深圳市光明区玉塘街道办事处
二〇二〇年六月一日

（2）全民抗疫感谢信

全民抗疫
致敬最美逆行者
感谢信
深圳市红海船建设集团有限公司
疫情无情，人间有爱。岁末年初，突如其来的肺炎疫情，让疫情防控成为鼠年开局的第一场硬战。一方有难，八方支援。在我社区疫情防控的紧要关头，你们积极援助，为社区打赢疫情防控阻击战增添了信心和力量。你们的帮助，让我们深受感动、备受鼓舞，在此，东周社区党委谨向你们表示衷心的感谢和崇高的敬意！
东周社区党委
2020年5月

（3）全民抗疫感谢信

深圳市光明区玉塘街道办事处

# 感谢信

辖区爱心企业：

近年来，在光明区委区政府的领导下，玉塘街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央关于脱贫攻坚系列决策部署，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战总体目标，在组织领导、人才支援、资金支持、产业合作等方面开展紧密协作，推动对口脱贫攻坚各项工作取得显著成效。

在脱贫攻坚决战决胜的关键时期，贵公司爱心参与，在“扶贫协作，脱贫攻坚”募捐活动中慷慨解囊、积极捐款，充分展现了新时代爱心企业的责任与担当。我街道已将募集所得善款全部用于对口帮扶广西百色市田林县10个结对村实施基础设施建设，直接受益2965户12184名群众，大幅提升了当地群众的获得感和幸福感，受到积极好评。

在此，我街道特向贵公司的爱心行动表示衷心感谢，这份大爱情怀必将成为我们打赢脱贫攻坚战的强大动力！期望你们一如既往关心支持玉塘经济社会各项事业发展。

祝事业发达，日盛一日。

深圳市光明区玉塘街道办事处

2020年11月9日

（4）脱贫攻坚爱心企业

广西壮族自治区公益事业捐赠统一票据（电子）

票据代码：45050119
交款人统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86
交款人：深圳红头船建设集团有限公司

票据号码：0000010479
校验码：FBaMdy
开票日期：2020-07-14

| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 标准 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 公益事业捐赠款（物） | 元 | 1 | | 120,000.00 | |
| 金额合计（大写）壹拾贰万元整 | | | | （小写）120,000.00 | | |
| 其他信息 | 对口帮扶田林县捐赠资金 | | | | | |

电子票查验网址：http://pj.czt.gxzf.gov.cn:18002/billcheck

收款单位（章）：田林县财政局国库支付中心　　复核人：李蓝程　　收款人：李蓝程

（5）深圳市光明区住房和建设局感谢信

# 深圳市光明区住房和建设局

## 感谢信

深圳市红头船建集团有限公司：

2024年以来，在区委区政府的正确领导下，我局全力防范化解住房建设领域自然灾害风险和做好应急处置工作，在贵单位的有力配合下，保障了全区住房建设领域汛期的安全平稳。

一年以来，贵单位积极参与各类应急演练，按时保质储备应急救援物资，面对各种困难挑战，时刻保持高度警醒，听从指挥、保障有力，应急救援设施设备管理有序，充分体现了高度的政治意识和优良作风，为全区住建领域防范自然灾害风险工作做出积极贡献。在此，特向贵单位一直以来对我局应急队伍建设工作的支持和付出表示诚挚的感谢和崇高的敬意！

岁序常易，华章日新。在新的一年，希望贵单位能一如既往地支持配合我区住建工作，与我局携手并进、再创佳绩。诚祝贵单位全体员工身体健康，阖家幸福，事业更进一步！

顺祝商祺！

光明区住房和建设局

2025年1月22日

（6）深圳市光明区新湖街道办事处感谢信

# 深圳市光明区新湖街道办事处

## 感谢信

新地建设科技（深圳）集团有限公司：

根据2023年光明区“固本”行动自建房隐患分类，我街道共969栋隐患房屋需开展整治，为保障人民群众生命财产安全，我街道于2023年9月27日全面开展自建房安全隐患整治“扫雷”专项行动。

在开展自建房安全隐患整治过程中，贵公司结合自身建筑专业特长，以高度的社会责任感，主动担当作为，冲锋在前为居民隐患房屋开展整治，真正做到了全心全意为人民服务。贵公司负责人徐楚超同志在新羌片区隐患房屋整治中积极协调、合理部署，悉心跟进一栋又一栋房屋的整治修缮，为顺利推进我街道“扫雷”行动提供了坚实保障。在此，谨向贵公司及徐楚超等同志作出的突出贡献表示衷心的感谢！

深圳市光明区新湖街道办事处

2025年10月22日

（7）深圳市光明区住房和建设局感谢信

# 深圳市光明区住房和建设局

## 感谢信

深圳市红头船建设集团有限公司：

2025 年，深圳接连遭遇多个强台风影响，风雨猛烈，防汛防风形势严峻复杂。在此关键时期，贵单位坚决贯彻落实区委区政府关于三防工作的决策部署，以高度的社会责任感与使命担当，迅速行动、全力配合，为我区住房建设领域防汛防风救灾工作提供了至关重要的支持。

面对极端天气的严峻考验，贵单位第一时间启动应急响应机制，组织精干高效的应急队伍 24 小时备勤待命，并提前足量储备各类应急物资，确保随时拉得出、用得上。在风雨最急、风险最大的时刻，贵单位应急队伍始终坚守岗位、严阵以待，展现了过硬的专业素养和无私的奉献精神；储备的应急物资调配有序、保障有力，为抢险救援提供了坚实的物质基础。贵单位的鼎力相助，极大增强了我区住房建设领域防灾减灾救灾的整体能力，为保护人民群众生命财产安全、维护城市平稳有序运行作出了突出贡献。

贵单位在今年防风防汛工作中的突出表现，充分体现了新时代企业的强烈社会责任感与深厚家国情怀，彰显了携手共筑安全

防线的强大合力。对此，我局谨向贵单位及全体参与应急备勤与物资保障工作的同志们，表示最衷心的感谢！

当前，在统筹高质量发展的关键阶段，统筹发展与安全的任务依然艰巨。我们衷心希望，在未来的工作中，能继续得到贵单位的大力支持与精诚合作，共同筑牢安全基石。

最后，再次对贵单位的辛勤付出与卓越贡献表示感谢！祝愿贵单位事业蒸蒸日上，再创辉煌！

光明区住房和建设局

2026年1月6日

（8）深圳市龙岗区平湖街道办事处



深圳市龙岗区平湖街道办事处

# 感谢信

新地建设科技（深圳）集团有限公司：

2025 年 11 月 16 日 16 时，山厦社区一酒楼突发火情。贵公司闻令而动，反应迅速、行动果敢，第一时间调配板车及专用器械奔赴现场，争分夺秒、协同作战，仅用 20 分钟便完成燃烧物及易燃构造物的安全剥离与移除，成功遏制火势蔓延。这份专业处置与硬核行动，牢牢守住了辖区居民生命财产安全防线，更彰显出贵司极强的应急能力与责任担当。

贵公司始终主动靠前、积极作为，以实际行动为文明城市建设工作添砖加瓦。无论是协同整治违规乱倒渣土乱象，破解辖区环境治理难题，还是主动认领黄土裸露复绿任务，从一寸土、一寸地的精细整治做起，逐项攻克环境痛点，切实改善了辖区人居环境，用点滴实干诠释了企业的社会责任与担当。

贵公司既是守护居民平安的“安全卫士”，更是深耕文明创建的“践行先锋”。在此，向贵公司致以崇高敬意与衷心感谢！希望贵公司继续坚守初心、笃行不怠，以更优状态深耕各项工作，持续发挥示范引领作用，为平湖街道城市建设高质量发展和“平安平湖”建设添砖加瓦、续写新篇。

深圳市龙岗区平湖街道办事处

2026 年 1 月 19 日


PINGHU LONGGANG SHENZHEN
深圳龙岗平湖
致谢：新地建设科技（深圳）集团有限公司
筑梦平湖 感恩同行
★ ★ ★ ★ ★
平湖街道办事处
二0二五年十二月

# 6、专利证书

| 序号 | 证书名称 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一种市政雨水管道过滤控制方法 | 2023 年 12 月 19 日 |
| 2 | 一种房建市政安全隔离装置 | 2024 年 02 月 09 日 |
| 3 | 一种公路桥梁施工预算用便捷式计算板-实用新型专利证书 | 2020 年 08 月 07 日 |
| 4 | 一种公路施工用混凝土搅拌装置-实用新型专利证书 | 2020 年 08 月 07 日 |
| 5 | 一种公路锥形反光筒收集装置-发明专利证书 | 2022 年 01 月 07 日 |
| 6 | 一种带有标记功能的道路施工护栏安装用测距装眉 | 2022 年 07 月 01 日 |
| 7 | 一种建筑工程施工用砂砾筛选装置-实用新型专利证书 | 2020 年 08 月 04 日 |
| 8 | 一种建筑工程用管道切割装置-实用新型专利证书 | 2020 年 08 月 04 日 |
| 9 | 一种建筑工程用卷线机-实用新型专利证书 | 2020 年 07 月 28 日 |
| 10 | 一种建筑工地用钢管存放架-实用新型专利证书 | 2020 年 08 月 04 日 |
| 11 | 一种建筑施工用抗震钢结构-实用新型专利证书 | 2020 年 08 月 25 日 |
| 12 | 一种建筑施工用垃圾回收装置-实用新型专利证书 | 2020 年 08 月 04 日 |
| 13 | 一种建筑用钢筋除锈装置-实用新型专利证书 | 2020 年 08 月 04 日 |
| 14 | 一种具有除尘功能的建筑设计展示屏-实用新型专利证书 | 2020 年 07 月 28 日 |
| 15 | 一种砖墙修建用长瓷砖辅助铺设设备-发明专利证书 | 2021 年 12 月 17 日 |
| 16 | 一种混凝土搅拌装置参数配置系统-计算机软件著作权登记证书 | 2020 年 07 月 16 日 |
| 17 | 一种建筑工程用卷线机程序控制系统-计算机软件著作权登记证书 | 2020 年 09 月 16 日 |
| 18 | 一种基于环境保护用的道路清理装置 | 2022 年 11 月 15 日 |
| 19 | 工程卷线机 PLC 控制单元电路设计布图-集成电路布图设计登记证书 | 2021 年 5 月 6 日 |
| 20 | 管道切割装置电路设计布图-集成电路布图设计登记证书 | 2021 年 5 月 6 日 |

# 一种市政雨水管道过滤控制方法

国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

专利登记簿副本

专利号:ZL202311315217.7　　证书号:6570276

I 著录项目

发明名称：一种市政雨水管道过滤控制方法
申请日：2023年10月12日
公开日：2023年11月17日
授权日：2023年12月19日
主分类号：B01D 37/04(2006.01)
发明人：陈玉仙、严宁、贾宏伟

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司
专利权人地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
专利权人邮政编码：518000
国籍或注册的国家或地区：中国

II 法律状态
专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予
授权公告日期：2023年12月19日

专利权的转移
原专利权人名称：山东钻石智能设备有限公司

国家知识产权局
专利证明专用章

第1页　共3页



国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

专利登记簿副本

专利号:ZL202311315217.7　　证书号:6570276

原专利权人邮政编码、地址：253000,山东省德州市禹城区新湾街道办事处新湾北路39号沿街路北2层2202号
原专利权人国籍或注册的国家或地区：中国

现专利权人名称：深圳市红头船建设集团有限公司
现专利权人邮政编码、地址：518000,广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
现专利权人国籍或注册的国家或地区：中国

著录项目变更生效日：2024年12月06日

国家知识产权局
专利证明专用章

第2页　共3页



国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

专利登记簿副本附页

专利号:ZL202311315217.7　　证书号:6570276

I 法律状态动态信息

II 年费信息
第2年年费已缴纳

III 其它信息

国家知识产权局
专利证明专用章

第3页　共3页

# 一种房建市政安全隔离装置

国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

专利登记簿副本

专利号:ZL202311705361.1　　证书号:6698859

I 著录项目

发明名称：一种房建市政安全隔离装置
申请日：2023年12月13日
公开日：2024年01月12日
授权日：2024年02月09日
主分类号：E04H 17/16(2006.01)
发明人：谢毅博、徐军安、王云鹏、邢超猛、游方甲、张路云、陈路恒、宋保军、赵意

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司
专利权人地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
专利权人邮政编码：518000
国籍或注册的国家或地区：中国

II 法律状态
专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予
授权公告日期：2024年02月09日

专利权的转移

国家知识产权局
专利证明专用章

第1页　共3页

国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

专利登记簿副本

专利号:ZL202311705361.1　　证书号:6698859

原专利权人名称：山东佳邦机械设备有限公司
原专利权人邮政编码、地址：253000,山东省德州市德城区天衢街道办事处王家庄村14号门市
原专利权人国籍或注册的国家或地区：中国

现专利权人名称：深圳市红头船建设集团有限公司
现专利权人邮政编码、地址：518000,广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
现专利权人国籍或注册的国家或地区：中国

著录项目变更生效日：2024年11月29日

国家知识产权局
专利证明专用章

第2页　共3页

国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

专利登记簿副本附页

专利号:ZL202311705361.1　　证书号:6698859

I 法律状态动态信息
专利权处于年费滞纳期内

II 年费信息
第1年年费已缴纳

III 其它信息

国家知识产权局
专利证明专用章

第3页　共3页

# 一种公路桥梁施工预算用便捷式计算板-实用新型专利证书

证书号第11179132号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种公路桥梁施工预算用便捷式计算板

发　明　人：于健

专　利　号：ZL 2019 2 2175186.5

专利申请日：2019年12月08日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月07日　　授权公告号：CN 211195613 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月07日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第11179132号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月08日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
于健

发明人：
于健

第2页(共2页)

# 一种公路施工用混凝土搅拌装置-实用新型专利证书

证书号第11174897号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种公路施工用混凝土搅拌装置

发　明　人：杨若和

专　利　号：ZL 2019 2 1757574.8

专利申请日：2019年10月19日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月07日　　授权公告号：CN 211194428 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月07日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第11174897号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月19日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
杨若和

发明人：
杨若和

第2页(共2页)

# 一种公路锥形反光筒收集装置-发明专利证书

证书号第4885608号

发明专利证书

发明名称：一种公路锥形反光筒收集装置

发明人：计泽朝

专利号：ZL 2020 1 0391763.9

专利申请日：2020年05月11日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2022年01月07日　　授权公告号：CN 111636324 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2022年01月07日

第1页（共2页）

其他事项参见续页

证书号第4885608号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年05月11日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
计泽朝

发明人：
计泽朝

第2页（共2页）

# 一种带有标记功能的道路施工护栏安装用测距装眉

国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

专利登记簿副本

专利号:ZL202210370655.2　　证书号:5272869

I 著录项目

发明名称：一种带有标记功能的道路施工护栏安装用测距装置
申请日：2022年04月11日
公开日：2022年05月06日
授权日：2022年07月01日
主分类号：G01B 5/02(2006.01)
发明人：张国彦、谭康雷、汤恒、赵杉、王素岩、窦新丹、安凯锡、李国旺、何大亮、杨武

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司
专利权人地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
专利权人邮政编码：518000
国籍或注册的国家或地区：中国

II 法律状态
专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予
授权公告日期：2022年07月01日

第1页　共3页

国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION,PRC

专利登记簿副本

专利号:ZL202210370655.2　　证书号:5272869

专利权的转移
原专利权人名称：武汉市明德建筑劳务有限公司
原专利权人邮政编码、地址：430415,湖北省武汉市新洲区阳逻街工人村114#(1-5#)
原专利权人国籍或注册的国家或地区：中国

现专利权人名称：深圳市红头船建设集团有限公司
现专利权人邮政编码、地址：518000,广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
现专利权人国籍或注册的国家或地区：中国

著录项目变更生效日：2024年12月04日

第2页　共3页

国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

专利登记簿副本附页

专利号:ZL202210370655.2　　证书号: 5272869

Ⅰ 法律状态动态信息

Ⅱ 年费信息

第3年年费已缴纳

Ⅲ 其它信息

国家知识产权局

2024年10月31日

专利证明专用章

第3页　共3页

一种建筑工程施工用砂砾筛选装置-实用新型专利证书

证书号第11163765号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工程施工用砂砾筛选装置

发　明　人：姚金锋

专　利　号：ZL 2019 2 1836425.0

专利申请日：2019年10月29日

专利权人：深圳市红头绳建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211160671 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第11163765号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月29日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

姚金锋

发明人：

姚金锋

第2页(共2页)

# 一种建筑工程用管道切割装置-实用新型专利证书

证书号第11155371号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工程用管道切割装置

发　明　人：张秀美

专　利　号：ZL 2019 2 1799453.X

专利申请日：2019年10月24日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211162135 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第11155371号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月24日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
张秀美

发明人：
张秀美

第2页(共2页)

# 一种建筑工程用卷线机-实用新型专利证书

证书号第11108000号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工程用卷线机

发　明　人：薛银所

专　利　号：ZL 2019 2 1873175.8

专利申请日：2019年11月03日

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年07月28日　　授权公告号：CN 211110467 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年07月28日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第11108000号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月03日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
薛银所

发明人：
薛银所

第2页(共2页)

# 一种建筑工地用钢管存放架-实用新型专利证书

证书号第11163703号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑工地用钢管存放架

发 明 人：肖良

专 利 号：ZL 2019 2 1990650.X

专利申请日：2019年11月18日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地 址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日 授权公告号：CN 211163884 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第11163703号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月18日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
肖良

发明人：
肖良

第2页(共2页)

# 一种建筑施工用抗震钢结构-实用新型专利证书

证书号第11322796号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑施工用抗震钢结构

发 明 人：吴仪

专 利 号：ZL 2019 2 1757482.X

专利申请日：2019年10月19日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地 址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月25日 授权公告号：CN 211341248 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月25日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第11322796号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年10月19日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
吴仪

发明人：
吴仪

第2页(共2页)

# 一种建筑施工用垃圾回收装置-实用新型专利证书

证书号第11156049号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑施工用垃圾回收装置

发　明　人：史国华

专　利　号：ZL 2019 2 1496593.X

专利申请日：2019年09月09日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211159989 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第11156049号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年09月09日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
史国华

发明人：
史国华

第2页(共2页)

# 一种建筑用钢筋除锈装置-实用新型专利证书

证书号第11148063号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种建筑用钢筋除锈装置

发　明　人：肖良

专　利　号：ZL 2019 2 1990660.3

专利申请日：2019年11月18日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年08月04日　　授权公告号：CN 211163390 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年08月04日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第11148063号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年11月18日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
肖良

发明人：
肖良

第2页(共2页)

# 一种具有除尘功能的建筑设计展示屏-实用新型专利证书

证书号第11113459号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种具有除尘功能的建筑设计展示屏

发　明　人：高波

专　利　号：ZL 2019 2 2342172.8

专利申请日：2019年12月21日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2020年07月28日　　授权公告号：CN 211124772 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2020年07月28日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第11113459号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费，本专利的年费应当在每年12月21日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
高波

发明人：
高波

第 2 页 (共 2 页)

# 一种砖墙修建用长瓷砖辅助铺设设备-发明专利证书

证书号第4852275号

发明专利证书

发 明 名 称：一种砖墙修建用长瓷砖辅助铺设设备

发　明　人：钟明有

专　利　号：ZL 2020 1 0683105.7

专利申请日：2020年07月15日

专 利 权 人：深圳市红头船建设集团有限公司

地　　址：518000 广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

授权公告日：2021年12月17日　　授权公告号：CN 111894244 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2021年12月17日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第4852275号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月15日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：
钟明有

发明人：
钟明有

第 2 页 (共 2 页)

一种混凝土搅拌装置参数配置系统-计算机软件著作权登记证书

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第7353293号

软件名称：一种混凝土搅拌装置参数配置系统 V1.0

著作权人：深圳市红头船建设集团有限公司

开发完成日期：2020年07月15日

首次发表日期：2020年07月16日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2021SR0630667

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2021年04月30日

No. 07883642

一种建筑工程用卷线机程序控制系统-计算机软件著作权登记证书

中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第7353295号

软件名称：一种建筑工程用卷线机程序控制系统 V1.0

著作权人：深圳市红头船建设集团有限公司

开发完成日期：2020年09月15日

首次发表日期：2020年09月16日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2021SR0630669

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记专用章

2021年04月30日

No. 07883644

# 一种基于环境保护用的道路清理装置

国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

## 专利登记簿副本

专利号:ZL202110452912.2　　证书号:5581636

I 著录项目

发明名称：一种基于环境保护用的道路清理装置
申请日：2021年04月26日
公开日：2021年08月20日
授权日：2022年11月15日
主分类号：E01H 5/09(2006.01)
发明人：张瑞红

专利权人：深圳市红头船建设集团有限公司
专利权人地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
专利权人邮政编码：518000
国籍或注册的国家或地区：中国

II 法律状态
专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予
授权公告日期：2022年11月15日

申请权的转移
原申请人名称：张瑞红

第1页　共3页

国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

## 专利登记簿副本

专利号:ZL202110452912.2　　证书号:5581636

原申请人地址、邮政编码：312000,浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道芒萝东路37号道球集团有限公司
原申请人国籍或注册的国家或地区：中国

现申请人名称：池州盛泽环保科技有限公司
现申请人地址、邮政编码：247100,安徽省池州市贵池区秋浦办事处十里村
现申请人国籍或注册的国家或地区：中国

著录项目变更生效日：2022年10月27日

专利权的转移
原专利权人名称：池州盛泽环保科技有限公司
原专利权人邮政编码、地址：247100,安徽省池州市贵池区秋浦办事处十里村
原专利权人国籍或注册的国家或地区：中国

现专利权人名称：深圳市红头船建设集团有限公司
现专利权人邮政编码、地址：518000,广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201
现专利权人国籍或注册的国家或地区：中国

著录项目变更生效日：2024年12月06日

第2页　共3页

国家知识产权局
NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

## 专利登记簿副本附页

专利号:ZL202110452912.2　　证书号:5581636

I 法律状态动态信息

II 年费信息
第4年年费已缴纳

III 其它信息

第3页　共3页

# 工程卷线机 PLC 控制单元电路设计布图-集成电路布图设计登记证书



集成电路布图设计登记证书

登记证书号　第45067号

布图设计登记号：BS.215526740

布图设计申请日：2021年3月18日

布图设计权利人姓名或名称：深圳市红头船建设集团有限公司

布图设计权利人地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

布图设计名称：工程卷线机PLC控制单元电路设计布图

布图设计的创作完成日：2020年11月12日

布图设计首次投入商业利用日：

布图设计颁证日：2021年5月6日

根据集成电路布图设计保护条例第十八条规定，本布图设计登记申请，经初步审查，未发现驳回理由，予以登记，发给此登记证书，并予以公告。

根据集成电路布图设计保护条例实施细则第二十条规定，本布图设计专有权自申请日起生效。

根据集成电路布图设计保护条例第十二条规定，布图设计专有权的保护期为10年，自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算，以较前日期为准。但是，无论是否登记或者投入商业利用，布图设计自创作完成之日起15年后，不再受该条例保护。

局长
申长雨

国家知识产权局

二〇二一年五月六日

第1页（共1页）

# 管道切割装置电路设计布图-集成电路布图设计登记证书

集成电路布图设计登记证书

登记证书号　第45049号

布图设计登记号：BS.215526767

布图设计申请日：2021年3月18日

布图设计权利人姓名或名称：深圳市红头船建设集团有限公司

布图设计权利人地址：广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

布图设计名称：管道切割装置电路设计布图

布图设计的创作完成日：2020年5月[illegible]日

布图设计首次投入商业利用日：

布图设计颁证日：2021年5月6日

根据集成电路布图设计保护条例第十八条规定，本布图设计登记申请，经初步审查，未发现驳回理由，予以登记，发给此登记证书，并予以公告。

根据集成电路布图设计保护条例实施细则第二十条规定，本布图设计专有权自申请日起生效。

根据集成电路布图设计保护条例第十二条规定，布图设计专有权的保护期为10年，自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算，以较前日期为准。但是，无论是否登记或者投入商业利用，布图设计自创作完成之日起15年后，不再受该条例保护。

局长
申长雨

国家知识产权局

二〇二一年五月六日

第1页（共1页）

# 7、企业 AAA 证书

诚易成征信
新地建设科技（深圳）集团有限公司
AAA级信用企业
信用编码：CYC202512310557560
有效期：2025-12-31 至 2028-12-30
诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com
绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn
中国招标投标网：https://www.cecbid.org.cn
山东诚易成企业征信有限公司
数据来源：
山东诚易成企业征信有限公司
诚易成征信
评价专用

# 企业信用等级证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

# AAA级

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国招标投标网：https://www.cecbid.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 资信等级证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

# AAA级

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 诚信供应商等级证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## AAA级诚信供应商

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 诚信经营示范单位证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## AAA级诚信经营示范单位

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 立信单位证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## AAA级立信单位

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 行业诚信单位等级证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## 科技行业AAA级诚信单位

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 质量、服务诚信单位证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## AAA级质量、服务诚信单位

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 重服务守信用等级证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## AAA级重服务守信用单位

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 重合同守信用企业证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## AAA级重合同守信用企业

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 重质量守信用等级证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## AAA级重质量守信用单位

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 诚信职业经理人证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## 徐凯彬 诚信职业经理人

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展

# 诚信企业家证书

## 新地建设科技（深圳）集团有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5F7AYD86

根据诚易成评价标准，评定贵公司为：

## 徐凯彬 诚信企业家

证书编号：CYC202512310557560

有效期限：2025-12-31 至 2028-12-30

诚易成官方查询网址：https://www.cyczx.com

绿色信用服务平台：https://www.ceec-china.org.cn

中国人民银行企业征信备案机构

诚易成征信

企业征信业务备案证编号：05018

扫描二维码
检验证书有效性

山东诚易成企业征信有限公司 诚易成征信 评价专用

共建社会信用体系 | 促进社会和谐发展