

龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程—屯梓河
水闸拆除重建工程勘察设计的工程

投标文件

业绩文件（资信标）

项目编号：2607-440307-04-01-145395

投标人名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

投标人代表：陈超

投标日期：2026 年 08 月 25 日

根据《深圳市住房和建设局关于印发《建设工程招标文件定性评审要素设置规则》的通知》深建市场[2016]5号规定，本工程业绩文件（资信标）作为定标参考，评标时，评标专家不对业绩文件（资信标）进行评审。由于目前资信要素只能通过业绩公示环节进行公示，因此要求各投标人按实填报本工程的资信标内容并全部编制到业绩文件中，单独生成业绩文件，在资审结果公示时，一并公示所有投标人提供的资信证明资料。业绩文件（资信标）部分填报内容须按《资信标要求一览表》说明提供证明资料，凡未按规定提供证明资料的，有可能作出对投标人不利的判断，业绩文件内容与资信标内容不一致的，以业绩文件为准。

一、企业基本情况

企业基本信息一览表

企业名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司		成立时间	1990 年 05 月 30 日
企业类型	☒ 国有企业 ☐ 民营企业		注册资本（万元）	5000 万元
主营业务范围	规划设计、勘察、测绘；技术咨询；工程监理；基桩检测；工程总承包（以上范围按资质证书核定的等级和期限开展经营）；设备租赁、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
人员情况	总人数	380 人	具备中级及以上技术职称或相关执业资格技术人员	216 人

（若为联合体投标，则联合体各方均需提供）

二、投标人近 5 年同类工程设计业绩

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间	工作内容	备注
1	四会市龙江河流域 防洪治理工程（一期 江谷围）项目（勘察 设计）	72.313939	2025 年 9 月	方案设计、初步设计及编制概算、初步设计审批、施工图设计、施工图送审配合、设计变更修改、配合设备设施设计、配合相关报建报批、配合施工及设备招标、竣工验收、配合编制竣工图等(SL619-2013)、《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 年版)》等现行国家行业相关规范规定的要求。	
2	万顷沙镇五涌打了个 5 条河涌（道）整治工程勘察及初步设计	37.143912	2022 年 6 月	包括但不限于初步设计及招标设计、编制工程概算等工作，且满足项目实际需求。	
3	汕尾市城区农田水利设施改造项目（一期）、汕尾市城区农村水系综合整治工程（一期）、汕尾市城区河流综合治理工程（一期）	1251.33	2022 年 6 月	1、汕尾市城区农田水利设施改造项目(一期):约 25000 亩农田范围的农田水利设施改造工程设计。2、汕尾市城区农村水系综合整治工程(一期):对农村水系 17 条河进行清淤、清障、清违及岸坡防护的设计。3、汕尾市城区河流综合治理工程(一期):对城区 9 条河流河道清淤疏浚、固脚护岸、新建(重建)排水涵及跨河建筑物、景观绿化等设计。	
4	东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计	297.629359	2022 年 5 月	包含但不限于对拟建设区域进行初步设计（含概算编制）、招标设计、深基坑设计、施工图设计、施工图设计技术交底、施工现场配合及竣工图配合服务。	
5	英德市市区石门台饮用水工程(一期)EPC 总承包	616.396417	2022 年 4 月	完成施工图设计、工程预算编制，施工及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。	

合同编号：

建设工程勘察设计合同

工程名称： 四会市龙江河流域防洪治理工程（一期江谷围）项目
（勘察设计）

发包人（全称）： 四会市水务工程建设管理中心

承包人（全称）： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

日 期： 2025 年 9 月 25 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：四会市水务工程建设管理中心

承包人（全称）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同各方就四会市龙江河流域防洪治理工程（一期江谷围）项目（勘察设计）合同事宜协商一致，共同订立本协议。

一、工程概况

1. 项目名称：四会市龙江河流域防洪治理工程（一期江谷围）项目（勘察设计）

2. 工程批准、核准或备案文号： /

3. 工程内容及规模： /

4. 工程地址：肇庆市四会市

5. 主要包括项目勘察、设计等内容，包括但不限于：

A. 勘察：包括岩土工程勘察(含水上作业)、工程物探(含地下管线探测)、超前钻（如有）、室内试验、测绘测量、配合施工图审查、竣工验收等。

B. 设计：包括方案设计、初步设计及编制概算、初步设计审批、施工图设计、施工图送审配合、设计变更修改、配合设备设施设计、配合相关报建报批、配合施工及设备招标、竣工验收、配合编制竣工图等(SL619-2013)、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等现行国家行业相关规范规定的要求。

二、主要工期

勘察设计工期为60日历天。其中：

（1）勘察工期30日历天。合同签订生效后，以合同签订日期起20日历天内完成勘察外业，10日历天内完成勘察内业并提交勘察成果文件。

（2）设计工期30日历天（初步设计审查、施工图审查时间不包含在设计工期内）：

1）15日历天内完成初步设计、概算；

2）15日历天内完成补充、修改并提供成果文件。

三、工程质量标准

1. 工程勘察质量标准：符合现行国家行业相关规范规定。

2. 工程设计质量标准：符合现行国家行业相关规范规定。

四、合同价格

合同总金额暂定为人民币（大写）：壹佰肆拾玖万陆仟伍佰伍拾元肆角伍分。（小写）
¥: 1496550.45 元，其中：

1. 勘察费暂定为人民币（大写）：柒拾柒万叁仟肆佰壹拾壹元零陆分，小写金额
¥ 773411.06 元，下浮率为 0.25%。

2. 设计费暂定为人民币（大写）：柒拾贰万叁仟壹佰叁拾玖元叁角玖分，小写金额
¥ 723139.39 元，下浮率为 0.25%。

3. 勘察设计费的申请：承包人应向发包人提交请款申请、正式发票，收款人名称、银行账号须与合同的承包人名称、银行账号一致，合同期内不得变更。

4. 本合同价格为暂定价，最终结算额以四会市财政局投资审核中心审核为准。

5. 计价原则：本项目结算金额以四会市财政局投资审核中心审定为准，结合以下原则认定：

① 本项目勘察费的结算金额将按照中标下浮率进行计算（计算公式：勘察费结算价=以市财审局评审中心审定的工程预算基数计算的勘察费×（1-中标下浮率）），最终以四会市财政局投资评审机构审定的结果为准，且审定后的结算总金额不得超过发改部门批复的概算相应费用限额。

② 本项目设计费的结算金额将按照中标下浮率进行计算（计算公式：设计费结算价=以市财审局评审中心审定工程预算基数计算的设计费×（1-中标下浮率）），最终以四会市财政局投资评审机构审定的结果为准，且审定后的结算总金额不得超过发改部门批复的概算相应费用限额。

③ 除因政府部门、发包人原因及不可抗力造成的‘设计变更’引起的投资增加外，工程结算价不得超过中标金额，超过部分由承包人自行承担。

五、项目负责人

1. 勘察项目负责人：陈进；

2. 设计项目负责人：洪伟；

六、定义与解释

1. 本协议书有关词语的含义与通用合同条款中赋予的定义与解释相同。

2. 合同、中标通知书、招标文件、投标文件等相关文件，如果专用合同条款与合同通用合同条款、招标文件以及其他文件之间有不符之处，均以合同专用合同条款及招标文件为准。


七、合同份数及生效

合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，由承包人提供合同；各方签字及盖章之日起生效。

八、合同争议解决方式

双方同意选择解决争议的方式是：如协商不成，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

发 包 人（盖单位公章）：四会市水务工程建设管理中心

法定代表人或授权代表（签字）：

工商注册住所：四会市贞山街道广场北路行政服务中心二楼

企业组织机构代码：

企业地址：四会市贞山街道广场北路行政服务中心二楼

邮政编码： /

授权代表：孙旭

电 话： 0758-3113018

开户银行： /

账 号： /

承包人（盖单位公章）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

工商注册住所：淮安经济技术开发区深圳路 9 号

企业组织机构代码：913208914694755130

企业地址：淮安经济技术开发区深圳路 9 号

邮政编码： 223005

授权代表：陈俊平

电 话： 0517-83763111

企业基本账户开户银行： 中国工商银行淮安市新区支行

企业基本账户账号：1110040209000005919

签订日期： 2025 年 9 月 25 日

业绩 2-万顷沙镇五涌打了个 5 条河涌（道）整治工程勘察及初步设计
合同

正 本

万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程

勘察、初步设计合同

合同编号：_____

发包人（建设单位）：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

项目管理单位：广东河海工程咨询有限公司

服务单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

协议书

依据国家有关法律、法规等，广州市南沙区万顷沙镇人民政府（以下简称：委托单位），委托淮安市水利勘测设计研究院有限公司（以下简称：服务单位）万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程 勘察及初步设计服务，经双方协商一致，订立本合同。

本协议书中的词语涵义与下述第五项所列合同条款中的词语涵义相同。

1、工程概况

1.1 工程名称：万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程

1.2 建设地点：广州市南沙区万顷沙镇

1.3 工程总投资(人民币，下同)：估算总投资为 20707.15 万元，其中工程部分总投资约为 2564.80 万元。

1.4 工程主要内容：主要是对万顷沙镇 25 条河涌堤岸线进行修复，保证不小于 2 米巡河通道，重点建设六、七、八涌两岸沿线景观，工程范围为六涌南岸、六涌北岸、七涌北岸、八涌北岸及八涌连接的界河，总长 5.4 千米。主要建设内容包括新建人行透水砖路面 4700 米、草皮护坡 26030 平方米，景观绿化 14060 平方米等。河涌设计排涝标准为 20 年一遇，河涌堤防工程级别为 4 级。

2、勘察设计服务项目概况

2.1 服务中标通知书（编号）：详见中标通知书

2.2 满足本项目所需最低资质要求：水利行业（城市防洪、河道整治）专业设计丙级或以上资质。

3、勘察设计服务内容、工期

3.1 任务：万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程勘察、初步设计及招标设计。

3.2 设计服务内容：包括但不限于初步设计及招标设计、编制工程概算等工作，且满足项目实际需求。

3.3 勘察服务内容：包括但不限于工程勘察（岩土工程勘察、工程测量（含水下地形测量及扫床）、工程物探（含管线探测）等工作，且满足本工程所有设计阶段所需的勘察深度要求。

3.4 服务期限：自签订合同之日起至工程竣工验收通过之日或其他符合合同终止情形之日止。

4、勘察设计服务酬金及支付方式

合同暂定价为 748112.16 元，其中：勘察费 376673.04 元；初步设计及招标设计费 371439.12 元，最终以财政评审审定勘察设计费为准。

4.1 设计服务暂定价、收费标准及结算方式。

设计服务费用按 4.1.2 规定计算，并下浮 5%。最终结算价由财政投资评审部门按本合同规定的结算原则审定。

设计服务费用暂定价为 371439.12 元（详见勘察设计费报价表）。

4.1.1 基本设计收费（包括编制初步设计文件及概算、招标阶段设计服务）。

4.1.2 按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部 2002 年版）的收费标准计算，最终结算时，分档计算的计费额以工程评审概算中第一至第四部分之和（建安费）为准，本项目设计招标为初步设计及招标设计，收费按基本设计费的 65% 计取。设计收费调整系数（专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数）按行政主管部门核定值为准。

4.2 勘察服务暂定价、收费标准及结算方式。

根据本项目特点，勘察服务费用按如下 4.2.1 规定计算，并下浮 5%。最终结算价由财政投资评审部门按本合同规定的结算原则审定。

如因项目实际情况，需发生拆除障碍物，开挖以及修复地下管线等需要额外增加费用的，由服务单位与委托单位协商，另行签订补充协议后支付。

勘察服务暂定价为：376673.04 元（详见勘察设计费报价表）。

4.2.1 按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部 2002 年版）的通用工程勘察收费标准。服务单位按照工程勘察规范、规程的规定和项目实际情况在勘察工作大纲中提出勘察工作量，经委托单位书面批准后实施，未经委托单位同意而产生的勘察费用由服务单位自行承担。最终结算时，实物工作量按实际发生的为准，附加调整系数按行政主管部门核定值为准。

4.2.2 按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部 2002 年

- 8、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
- 9、本合同书正本一式叁份，各方执壹份；副本玖份，各方各执叁份。合同正本与副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本不一致时，以合同正本为准。

（以下无正文）

附件：

- 1、中标通知书
- 2、勘察设计费报价
- 3、资质证书

发包人（建设单位）：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

（公章）

地址：

法定代表人：

或委托代理人：



项目管理单位：广东河海工程咨询有限公司

（公章）

地址：广州市天河区天寿路101号3楼

法定代表人：

或委托代理人：



服务单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

电 话：0517-83501004

传 真：0517-83501004

开户银行：中国工商银行淮安市新区支行

帐 号：1110 0402 0900 0005 919



签订地点：南沙区万顷沙镇

签订时间：2022 年 6 月 2 日

1、中标通知书

中标通知书

淮安市水利勘测设计研究院有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程勘察及初步设计的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币柒拾肆万捌仟壹佰壹拾贰元壹角陆分（¥748112.16 元）。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 5 月 5 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 5 月 5 日

2、勘察设计费报价

1.5. 《勘察设计费报价表》

勘察设计费报价表

项目名称：万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程勘察及初步设计

序号	费用类别	投标报价（元）	费用	备注
1	设计费	大写：叁拾柒万肆仟肆佰叁拾玖元壹角贰分 小写：371439.12 元	包括但不限于：初步设计及招标设计（按项目实际需求进行）、编制工程概算等工作。	
2	勘察费	大写：叁拾柒万陆仟陆佰柒拾叁元零肆分 小写：376673.04 元	包括但不限于：工程勘察（岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）），满足各阶段设计要求的勘察。	
3	费用合计	大写：柒拾肆万捌仟壹佰壹拾贰元壹角陆分 小写：748112.16 元	/	

注：请依据本招标文件及合同主要条款进行报价。

投 标 人：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（名称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：刘健（签字或盖章）

2022 年 04 月 15 日

业绩 3-汕尾市城区农田水利设施改造项目（一期）、汕尾市城区农村水系综合整治工程（一期）、汕尾市城区河流综合治理工程（一期）

合同

合同编号：SWSL-NNS-SJ01

建设工程勘察、设计、水土保持和环境保护工程 合同

（专业建设工程）

工 程 名 称：汕尾市城区农田水利设施改造项目（一期）、
汕尾市城区农村水系综合整治工程（一期）、
汕尾市城区河流综合治理工程（一期）

工 程 地 点：汕尾市城区

发 包 人（甲方）：汕尾市城区水利工程建设服务中心

勘察设计人（乙方）：（主）淮安市水利勘测设计研究院有限公司
（成）中佳勘察设计院有限公司<联合体>

签订时间：2022 年 6 月

签订地点：广东省汕尾市

项目名称：汕尾市城区农田水利设施改造项目（一期）、
汕尾市城区农村水系综合整治工程（一期）、
汕尾市城区河流综合治理工程（一期）

工程地点：汕尾市城区

发包人：汕尾市城区水利工程建设服务中心

设计单位：淮南市水利勘测设计研究院有限公司

勘察单位：中佳勘察设计有限公司

发包人委托项目勘察、设计人承担汕尾市城区农田水利设施改造项目（一期）、
汕尾市城区农村水系综合整治工程（一期）、 汕尾市城区河流综合治理工程（一期）三个
工程项目初步设计及施工图阶段的勘察、设计、水土保持和环境保护工程任务，经双方协
商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中标通知书》及本项目的招标文件和投标文件。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察、设计、水保和环评等管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同勘察设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

内容包括该项目的勘察、设计、水土保持和环境保护工程服务工作。

序 号	项 目 名 称	勘察、设计阶段、水土保持和环境保护工程内容	勘察、设计费、 水土保持及环 境保护工程费 (下浮率)
1	勘察	范围内所需的各项勘察及测量工作（控制测量、1:500 现状地形图测量、断面测量、地质勘察及报告等）；	0.5%
2	设计	1、汕尾市城区农田水利设施改造项目（一期）：约 25000 亩农田范围的农田水利设施改造工程设计。 2、汕尾市城区农村水系综合整治工程（一期）：对农村水系 17 条河进行清淤、清障、清违及岸坡防护的设计。 3、汕尾市城区河流综合治理工程（一期）：对城区 9 条河流河道清淤疏浚、固脚护岸、新建（重建）排水涵及跨河建筑物、景观绿化等设计。	0.5%
3	水土保持	编制水土保持报告，在项目建设阶段负责对本项目水土保持方案设施进行监测，编制监测报告；在项目竣工验收前同步组织水土保持设施验收。	0.5%
4	环境保护	编制环评报告或表，包含环境影响评价报告成果递送、修改，项目施工阶段实施环境监测及环保验收。	0.5%

第三条 发包人应向项目工程勘察、设计人提交的有关资料及文件（另附）

序号	项目	资料及文件名称	份数	节点要求
		《汕尾市城区河流综合治理工程勘察施工图阶段设计报告（一期）》（含施工图及预算书）	5	

注：各阶段提交的材料具体份数以各审批单位要求为准，另均需提供一份可编辑电子文档和一份盖章扫描件。

第五条 合同价格及支付：

5.1 关于项目合同价格

本项目暂定合同总价为 4871.67 万元（其中初步设计勘察费 1073.49 万元，施工图勘察费 878.31 万元；初步设计费 1251.33 万元，施工图设计费 1023.81 万元；水土保持方案编制费 80 万元，监测及验收费 292.17 万元；环境影响评价报告编制费 75 万元，监测及验收费 197.56 万元），中标下浮率为 0.5%。

合同最终结算价以审核或者批复结果为基准。

合同最终结算价=项目审核或批复金额×（1-0.5%）。

以上费用中已包括乙方履行本合同所必须的所有成本费用和乙方应承担的一切税费，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费等，由乙方在合同实施过程中包干使用。合同实施过程中，甲方有权减少委托工作量，合同价格则按实际完成工作量相应调整，乙方不得索赔和投诉。

三个项目招标价格及中标价格具体金额见下表：

序号	内容	招标阶段		中标阶段（下浮 0.5%）	
		初步设计阶段	施工图阶段	初步设计阶段	施工图阶段
1	勘察	1073.49	878.31	1068.12	873.92
2	设计	1251.33	1023.81	1245.07	1018.69
3	水土保持工程	372.17		370.31	
4	环境保护工程	272.56		271.2	
	合计	4871.67		4847.31	

汕尾市城区农田水利设施改造项目（一期）招标价格及中标价格具体金额见下表：

序号	内容	招标阶段		中标阶段（下浮 0.5%）	
		初步设计阶段	施工图阶段	初步设计阶段	施工图阶段
1	勘察	521.11	426.36	518.51	424.23
2	设计	607.44	497.00	604.40	494.51
3	水土保持工程	180.66		179.76	
4	环评水保工程	132.31		131.65	
	合计	2364.89		2353.06	

(签字页)

发包人名称:

汕尾市城区水利工程建设服务中心

(盖章)

法定代表人:

或委托代理人:



设计人名称:

(主) 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

(盖章)

法定代表人:

或委托代理人:



地 址: 广东省汕尾市城区通

港路 26 号直属机关大楼 2 楼

地 址: 淮安市深圳路 9 号

邮政编码: 516600

电 话: 13516681080

传 真: /

开户名: /

开户银行: /

银行帐号: /

邮政编码: 223001

电 话: 18825065313

传 真: /

开户名: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

开户银行: 中国工商银行淮安市新区支行

银行帐号: 111004 020900 0005919

勘察设计人名称:

(成) 中佳勘察设计院有限公司

(盖章)

法定代表人:

或委托代理人:



地 址: 河北省石家庄市裕华区体育南大街 363 号世纪华茂 B 座 19 层

邮政编码: 050000

电 话: 13790682629

传 真: /

开户名: 中佳勘察设计院有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行

银行帐号: 1300 1612 2080 5051 7283

业绩 4-东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计
合同

合同编号: SSCKMQ12210948

工程勘察及设计合同

工 程 名 称: 东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计

工 程 地 点: 虎门镇东引运河广济涌河道及两岸

合 同 编 号: SSCKMQ12210948

(由前期工作服务单位编填)

资质证书等级: 水利行业甲级, 工程勘察综合资质甲级

承 包 方 (联合体牵头方): 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

承 包 方 (联合体成员方): 广州地质勘察基础工程有限公司

签 订 日 期: 2022 年 5 月 19 日

合同编号: SSCKMQ12210948

工程勘察及设计合同

工 程 名 称: 东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计

工 程 地 点: 虎门镇东引运河广济涌河道及两岸

合 同 编 号: SSCKMQ12210948

(由前期工作服务单位填写)

资质证书等级: 水利行业甲级、工程勘察综合资质甲级

承 包 方 (联合体牵头方): 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

承 包 方 (联合体成员方): 广州地质勘察基础工程有限公司

签 订 日 期: 2022 年 5 月 19 日

发包方：东莞市虎门镇工程建设中心

承包方（联合体牵头方）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

承包方（联合体成员方）：广州地质勘察基础工程有限公司

发包方委托承包方承担东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计，工程地点为虎门镇东引运河广济涌河道及两岸，经双方协商一致，签订本合同，双方共同执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。
- 1.4 《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）。

第二条 勘察设计工作依据

- 2.1 发包方给承包方的中标文件
- 2.2 发包方提交的基础资料和勘察设计任务书
- 2.3 承包方采用的主要技术标准是：根据承包方提交发包方并经发包方审核确定的《工程勘察设计技术要求》，并按国家现行的标准、规范、规程及国家、广东省、东莞市有关规定执行。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 中标通知书
- 3.3 发包方要求
- 3.4 招标、投标文件

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资和勘察设计内容（根据行业特点填写）

项目名称：东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计

项目规模：东引运河虎门广济涌河道综合整治工程建设内容包括：河道整治、堤防道路工程、清淤疏浚工程、桥梁工程、涵闸工程等。其中本工程河道整治实施范围：金济桥至小南桥左右两岸，左岸堤线长 2.1 公里，右岸堤线长 2.11 公里，共计整治两岸堤防约 4.21 公里。堤防道路工程新建宽 3.0 米机动车道 1.6 公里，新建宽 2.5 米~5.0 米绿道长 3.86 公里；景观绿化面积约 1.03 万平

立方米。清淤疏浚工程河道清淤长度 2.1 公里，总疏浚清淤量约为 16.56 万立方米；其中疏浚土方开挖 13.35 万立方米，清淤 3.21 万立方米。桥梁工程新建单跨跨河涌桥梁 2 座，净宽 12 米，桥面宽 11 米，设人行道。涵闸工程两岸河道共建设涵闸 15 座，其中左岸 9 座，右岸 6 座。工程整治河段达 50 年一遇防洪标准，堤防等级为 2 级，河道排涝标准 20 年一遇暴雨 24 小时排出不成灾。（具体建设规模及内容以批复的文件为准）

项目阶段：东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计包括：1、工程勘察：包括但不限于对拟建设区域进行岩土工程勘察、工程测量、工程物探等，以及施工现场配合服务；2、工程设计：包括但不限于对拟建设区域进行初步设计（含概算编制）、招标设计、深基坑设计、施工图设计、施工图设计技术交底、施工现场配合及竣工图配合服务；中标人尚需提供相关资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含政府相关部门要求的电子报批等）。具体范围和-content 见招标文件第四章基础资料和勘察设计任务书。

项目投资：项目估算总投资约 19409.17 万元，建安工程费约 15982.05 万元（最终以财政部门审定的工程招标控制价为准）。

第五条 发包方向承包方提交的有关资料、文件及时间

另行商定。

第六条 承包方向发包方交付的工程勘察设计文件、份数、地点时间及验收标准

6.1 提交时间

服务期：80 个日历天（不包含招标人进行图纸审核、评审和审批的时间以及中标人进行项目配合服务的时间）

配合服务期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

具体为：

（1）勘察：勘察成果的进度由中标人根据设计成果的进度要求自行控制，但需满足初步设计及施工图设计阶段的时间要求；

（2）初步设计：中标通知书发出后 45 个日历天内提交初步设计文件送审稿和相关资料（含概算书），送审稿评审通过后 5 个日历天内提交修改后的正式初步设计文件报批稿（含概算书），并按要求配合招标人向相应行政主管部门办理有关初步设计审批手续；

（3）施工图设计：初步设计文件正式提交后 25 个日历天内向招标人提交施工图送审稿和相关资料（含招标设计），并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向招标人提交修改后的施工图和

相关资料（含招标设计），并配合招标人办理备案手续；

（4）施工现场配合服务：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

6.2 提交份数和地点

（1）承包方负责向发包方提交勘察成果 10 套纸质资料和 1 套 CAD、一份 PDF 电子文件。如需增补，承包方应及时提供，发包方增补相应费用。

（2）初步设计提交份数为 12 套，以及电子文件 3 套（经审批后的设计成果 CAD、PDF 格式和扫描版各一套）；通过审查的施工图设计文件（蓝图）12 套，以及电子文件 3 套（经审批后的设计成果 CAD、PDF 格式和扫描版各一套）；提交地点为发包方所在地。如需增补，承包方应及时提供，发包方增补相应费用。

6.3 成果文件的验收标准：

（1）工程勘察：勘察报告必须通过施工图审查单位审查和主管部门等相关部门审查备案。发包方对勘察成果的验收并不能免除承包方对勘察成果报告应承担的质量责任。

（2）初步设计：初步设计文件报批稿通过相应行政主管部门有关初步设计审批。

（3）施工图设计：（视为已完成招标设计）施工图以第三方审图机构的审图合格证作为验收标准。

发包方根据本条规定对上述成果文件所做出的验收并不能免除承包方对勘察设计成果文件应承担的质量责任。承包人提交的成果文件必须通过相关行政主管部门审批，取得相关批复文件，并在相应规定期限内提供相关资料并无条件地协助发包方办理涉及文件成果涉及范围的相关报建、报批和备案手续。

第七条 费用

7.1 双方商定，本合同的工程勘察设计服务费暂定为人民币 4574499.03 元，工程勘察设计服务合同金额=工程勘察费（含岩土工程勘察、测量、物探等）+工程设计费。其中：工程勘察费暂定为人民币 1598205.44 元，工程设计费暂定为人民币 2976293.59 元（河道工程设计收费基准价： $【3048000+（5668000-3048000）/（200000000-100000000）*（159820500-100000000）】*（150520900.46/159820500）*0.8*1.15*0.85=3399109.08$ 元，建筑物工程设计收费基准价： $【3048000+（5668000-3048000）/（200000000-100000000）*（159820500-100000000）】*（9299643.65/159820500）*0.8*1.15*1.30=321257.91$ 元，工程设计收费（暂定）： $（3399109.08+321257.91）*勘察设计收费系数（0.80）=2976293.59$ 元），该费用已包括承包方完成本合同工作所发生的一切税金和费用等。



发包方名称：
东莞市虎门镇工程建设中心(公章)
法定代表人：(签字或盖章)




或委托代理人：(签字或盖章)

承包方名称(联合体牵头人)：
淮安市水利勘测设计研究院有限公司(公章)
法定代表人：(签字或盖章)



或委托代理人：(签字或盖章)

承包方名称(联合体成员)：
广州地质勘察基础工程有限公司(公章)
法定代表人：(签字或盖章)



或委托代理人：(签字或盖章)

项目总负责人：(签字或盖章)

住 所：虎门镇威远岛南北大道城建办公区1号楼
邮政编码：523000
电 话：0769-85525986
传 真：
开户银行：
银行帐号：

住 所：淮安经济技术开发区深圳路9号
邮政编码：223001
电 话：0517-83763111
传 真：0517-83763111
开户银行：中国工商银行淮安市
新区支行
银行帐号：
1110040209000005919

住 所：广州市越秀区环市东路477号
邮政编码：410080
电 话：020-87305456
传 真：020-87305456
开户银行：
银行帐号：

英德市市区石门台饮用水工程（一期） EPC总承包合同

发包人：英德南岭甘泉饮用水有限责任公司

承包人：（主）广东省源天工程有限公司

（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司

二〇二二年四月

目录

第一部分 合同协议书.....	1
第二部分 第一节通用合同条款.....	3
第二部分 第二节专用合同条款.....	57
第三部分 合同附件.....	74

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：英德南岭甘泉饮用水有限责任公司

承包人（乙方）：广东省源天工程有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司

英德南岭甘泉饮用水有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施英德市市区石门台饮用水工程（一期）EPC 总承包（项目名称），已接受广东省源天工程有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标，并确认为该项目中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程规模（具体以施工图设计文件为准）：取水规模为 10 万立方米/天，输水管线建设，建设输水管线总长约 47.16 千米，其中，在石门台河取水，建设 DN1.2 米管线长约 23.81 千米引至城北新建水厂；在水头洞水取水，建设 DN1.4 米管线长约 9.14 千米引至秀才山东水库及经水库调节后建设 DN1.2 米管线长约 14.21 千米引至江湾取水口接入现状云山水厂管网，引水管穿观音山开挖隧洞长 470 米工程【断面按（英红镇南岭国家公园入口景观廊道观音山隧道拓宽工程）】

2、工程内容：完成地质勘察、施工图设计、工程预算编制，施工及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

3、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 协议书(包括履行本合同的相关补充协议)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术条款；
- (7) 图纸；
- (8) 投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件；
- (9) 经双方确认进入合同的其他文件；

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定的解释次序在先者为准。

4、签约合同含税总价（暂定）：34640.596927 万元（其中勘测费 432.746132 万元；设计费 616.396417 万元；施工费 33591.454378 万元（其中安全生产措施费 633.97 万元），中标下浮率为 0.81%。

5、承包方式：包勘察设计、包施工，包工期、包质量、包安全文明施工，施工图预算总价包干、包

施工材料。

6. 总承包项目经理 林楚裕 (身份证号: 440105198001035770); 技术负责人 张仕堪; 施工负责人 李爱荣 (身份证号: 432930198001198326); 设计负责人 王星梅 (身份证号: 32080219660907202X); 勘察负责人 陈进 (身份证号: 320981197711264752)。

7. 工程质量符合的标准和要求: 符合国家相关规范及行业标准, 达到合格要求。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程勘察设计、实施施工、竣工移交及缺陷修复、质量保修。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 总工期共 240 日历天。勘察设计工期计算从本合同签订之日起至提交完善的勘察设计成果之日止, 施工工期计算从中标人收到监理单位签发开工令之日起至工程完工验收合格之日止。

11. 本项目工程款包含的设计款、勘测款由发包人分别支付给各设计单位、勘察单位。

12. 本协议书正本一式 8 份, 副本一式 12 份, 甲方执 2 份正本, 3 份副本, 乙方执 6 份正本, 9 份副本。

13. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14. 本协议自甲、乙双方签字、盖章后生效。

发包人: 英德市英德市泉水饮用水有限公司

承包人: 广东省源天工程有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人: (签名)

法定代表人: (签名)

委托代理人: (签名)

委托代理人: (签名)

地址: 英德市英城梅花路东侧武警八支队围墙

地址: 广东省新塘镇广深大道中 46 号

西白石窑办公综合大楼 1-5 层第一层

电话: 020-32861205

电话:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

开户银行:

增城新塘支行

帐号:

帐号: 4400 1541 7020 5009 9311

承包人: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人: (签名)

委托代理人: (签名)

地址: 淮安经济技术开发区深圳路 9 号

电话: 0517-83501004

开户银行: 中国工商银行淮安市新区支行

帐号: 1110040209000005919

签订日期: 2022 年 04 月 28 日

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[01350]号

(主)广东省源天工程有限公司, (成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为英德市市区石门台饮用水工程
(一期) EPC 总承包的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中
标下浮率: 0.81% (中标价: 346405969.27 元)。

其中:

安全生产措施费: 633.97 万元

施工负责人姓名: 李爱荣

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年4月21日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年4月21日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期: 2022-04-21



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRANSACTION CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区龙溪路333号 510630
WWW.GZGZJY.COM



英德市水利局文件

英水审批〔2022〕168号

关于英德市市区石门台饮用水工程（一期） 初步设计报告的批复

英德南岭甘泉饮用水有限责任公司：

你公司报来的《英德市市区石门台饮用水工程（一期）初步设计报告》及相关资料收悉。经我局研究，批复如下：

一、工程概况

英德市市区石门台饮用水工程（一期）位于英德市，涉及横石塘镇、英红镇、望埠镇和英城街道办，该工程已列入英德市水利发展“十四五”规划，在第十六届人民代表大会常务委员会第三次会议通过《关于建设市区石门台饮用水工程项目（一期）的决定》（英常〔2022〕13号）。为充分利用南岭国家公园石门台片区内的优质水源，满足英德人民群众对喝上放心水的期盼，英德市推进市区石门台饮用水工程建设，分两期建设，本工程为一期工程，项目经市发改局《关于调整英德市市区石门台饮用水工程（一期）投资规模、建设内容及规模的批复》（英发改资〔2022〕51号）批准立项，项目投资估算为48627万元，原则同意实施该

工程。

二、水文

基本同意流域概况分析、水文资料分析，同意本工程选择马池站作为设计径流计算的参证站。同意设计径流计算方法，基本同意采用水文比拟法的计算成果。基本同意采用设计暴雨推求设计洪水，有关参数查《广东省暴雨径流查算图表使用手册》（1991年）和《广东省暴雨参数等值线图》（2003年版）得，同意设计洪水计算方法，基本同意采用广东省综合单位线法计算的成果。

三、工程地质

基本同意工程区域地质概况、工程地质条件及评价。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）本区地震动峰值加速度值为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

四、工程任务和规模

（一）本工程任务主要为供水，通过新建引水工程，为英德中心城区提供优质的饮用水，确保居民饮用水安全，同时配合转换为备用水源的北江引水工程，构建英德市双水源供水格局，向英德市市区提供优质、可靠的用水，实现英德市水利的高质量发展。

（二）本工程供水范围为英德市中心城区、横石塘镇以及英红镇部分区域（广德产业园和英德高新区英红片区）。现状基准年2020年供水范围总人口为30.14万人，其中英城街道24.44万人，大站镇2.50万人，英红镇3.20万人。设计水平年2025年供水范围内总人口为33.77万人，其中英城街道25.31万人，大

站镇 3.99 万人，英红镇（含工业园区）4.47 万人。本工程供水保证率取为 97%，取水规模为 10.86 万 m³/d。

（三）本工程为供水工程，为英德中心城区的主要水源，承担着英德市中心城区主要供水任务，供水对象的重要性为比较重要，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定工程等别的Ⅲ等，工程规模为中型。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程永久性水工建筑物级别为 3 级，次要建筑物为 4 级，临时性水工建筑物为 5 级。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程永久性水工建筑物设计洪水标准采用 20 年一遇，5 级临时性水工建筑物设计洪水标准采用 5 年一遇。

五、工程布置及主要建筑物

基本同意工程布置方案，本工程建设内容主要为：

（一）从石门台河（横石塘水）建设 DN1200 管线至城北水厂（规划二期新建）距离约 23.840km（其中交通隧洞总长为 475m，位于观音岩山，与路政项目的隧洞设计进行综合考虑，隧道采用三心圆（曲墙半圆拱）断面，拱顶半径 7.472m，曲墙半径 5.45m，断面净宽 13.76m，净高 9.692m，内净空面积 108.43 m²，仰拱半径 5.45m），并在横石塘水的坑尾二级水电站新建取水陂头 1 座。

（二）在官田水上游新建 1 座取水陂头，从官田水建设 DN1400 输水管线至秀才山东水库入口，供水距离约 10.119km。

（三）从秀才山东水库建设 DN1200 管线至现状北江江湾取水口，输水距离约 14.479km，在秀才山东水库主坝坝后管道出口设

置加压泵站 1 座。

补充预留管线接口以满足沿途乡镇供水需求。

六、机电及金属结构

基本同意机电及金属结构布置，本工程采用卧式单级双吸中开离心泵（1 用 1 备），涉及的金属结构主要是拦污栅、平面闸门、门（栅）槽、螺杆启闭机。

七、消防设计

基本同意消防总体设计方案。

八、施工组织设计

基本同意工程条件分析、施工导截流方案、主体工程施工方案和施工总布置，基本同意工程总工期为 9 个月。

九、建设征地与移民安置

基本同意工程占地范围，本工程建设占地总面积为 930.32 亩，永久占地主要为管道附属设施、加压泵站等工程占地，占地面积约 3.44 亩，临时占地主要包括管道开挖、施工营造区、施工临时便道、临时堆土区、弃渣场区等，临时占地约 926.89 亩。基本同意实物指标调查和占用补偿投资概算。

十、环境保护设计

基本同意环境影响预测与评价、环境保护措施、环境管理及监测、环境保护投资概算。

十一、水土保持

基本同意水土流失现状、水土流失预测和水土保持方案。水土保持工程应与主体工程同时进行设计、施工、验收，并明确落实责任制，确保不因工程建设造成新增水土流失。

十二、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全和工业卫生设计。

十三、节能设计

基本同意能耗分析、节能设计和节能效果评价。

十四、工程管理设计

基本同意工程管理体制、工程管理范围和保护范围、工程管理设施与设备。项目实施后需完善各类应急预案等。

十五、工程信息化

基本同意工程信息化设计。

十六、设计概算

基本同意工程概算编制原则和依据。本工程概算总投资为48659.47万元，其中建筑工程费32829.62万元（含观音山输水交通隧洞工程2980万元），机电设备及安装工程费818.95万元，金属结构设备及安装工程费33.29万元，施工临时工程费2270.75万元，独立费用4871.95万元（其中工程建设监理费667.05万元，工程勘察费1010.82万元，工程设计费983.20万元），基本预备费2041.23万元，建设征地移民补偿静态投资3204万元，水土保持工程静态投资1129.07万元，环境保护工程静态投资60.61万元，暂列穿越高铁费用1300万元，穿越高速费用100万元。

十七、经济评价

基本同意国民经济评价。



公开方式：主动公开

抄送：清远市水利局，英德市市区石门台饮用水工程项目建设指挥部，市财政局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、市司法局、市住房城乡建设局、市应急管理局、市城市管理综合执法局、清远市生态环境局英德分局、市代建项目管理中心、市水利移民办公室、市国资服务中心、市公路事务中心、英红镇人民政府、横石塘镇人民政府、英城街道办事处，淮安市水利勘测设计研究院有限公司，湖北中广公路勘察设计有限公司

英德市水利局办公室

2022年5月27日印发

三、投标人近 5 年工程勘察业绩

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间	工作内容	备注
1	乌涌流域排涝体系提升工程 勘察设计	81.713891	2025 年 10 月	包括但不限于以下内容：工程勘察 [岩土工程勘察，工程测量、工程物 探等勘察工作]。	
2	四会市龙江河流域防洪治理 工程（一期江谷围）项目（勘 察设计）	77.341106 (暂定)	2025 年 9 月	岩土工程勘察(含水上作业)、工程 物探(含地下管线探测)、超前钻(如 有)、室内试验、测绘测量、配合施 工图审查、竣工验收等。	
3	万顷沙镇五涌等 25 条河涌 (道)整治工程勘察及初步设 计	37.667304	2022 年 6 月	包括但不限于：工程勘察（岩土工 程勘察、工程测量、工程物探（含 管线探测），满足各阶段设计要求的 勘察。	
4	东引运河虎门广济涌河道综 合整治工程勘察设计	159.820544 (暂定)	2022 年 5 月	包括但不限于对拟建设区域进行岩 土工程勘察、工程测量、工程物探 等，以及施工现场配合服务；	
5	英德市市区石门台饮用水工 程(一期)EPC 总承包	432.746132	2022 年 4 月	完成地质勘察、施工图设计、工程 预算编制，施工及工程保修期内的 缺陷修复和保修工作。	

副本

广州开发区财政投资建设项目管理中心
Financial invested Project Management Center of Guangzhou Development District



合同编号：穗开建管设[2025]69号

[2025]GSSJ22

建设工程勘察、设计合同

项目名称：乌涌流域排涝体系提升工程勘察设计


甲方（发包人）：广州开发区财政投资建设项目管理中心

乙方（勘察人）：(主)广州珠科院工程勘察设计院有限公司

(成)淮南市水利勘测设计研究院有限公司

签订日期：2025年10月20日

签订地点：广州市黄埔区



一、协议书

发包人广州开发区财政投资建设项目管理中心与勘察、设计人(主)广州珠科院工程勘察设计院有限公司(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司经过双方协商一致,签订乌涌流域排涝体系提升工程勘察设计公司合同。

一、下列文件均为本合同的组成部分。

- (1) 中标通知书;
- (2) 协议书;
- (3) 勘察合同;
- (4) 设计合同;
- (5) 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

二、工程总投资约 13500.05 万元, 本合同暂定价款 291.998837 万元, 其中勘察合同暂定价款 81.713891 万元, 设计合同暂定价款 210.284946 万元。

最终结算的勘察、设计费以广州开发区财政局或其授权委托单位审定为准。如遇审计部门审计发现本合同结算价款存在超付的情形, 发包人有权据实要求勘察、设计人返还该部分款项。

三、如本合同需缴纳合同印花税, 勘察、设计人需在有关税务部门规定期限及结清本合同费用前, 代缴按规定属发包人缴纳的部分, 代缴后发包人按代缴金额实报实销。勘察、设计人未按规定期限代缴印花税的, 因此产生的滞纳金由勘察、设计人承担。

四、如勘察、设计人为联合体的, 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中, 不得变更联合体成员和其负责的工作范围, 或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。本合同协议书由联合体共同签订, 勘察合同、设计合同分别由承担相应工作的联合体方签订。勘察费、设计费分别由承担相应工作的联合体方负责收取, 开具相应合同价款全额发票。(若出现多家勘察单位或者多家设计单位组成的联合体中标人, 则由承担主要勘察任务的一家联合体成员单位负责收取勘察费, 承担主要设计任务的一家联合体成员单位负责收取设计费)

六、本合同自发包人及勘察、设计人签字盖章后生效, 发包人及勘察、设计人履行完

合同约定的义务后，本合同终止。

七、本合同共十三份，其中正本一式三份，发包人执一份，勘察、设计人各执一份；副本十份，发包人执五份，勘察、设计人执五份。

发 包 人：广州开发区财政投资建设项目管

住 所：科学城科学大道创意大厦 B2 主
楼二、三楼

法定代表人：

委托代理人：

电 话： 020-28068800

开 户 银 行：

账 号：

设 计 人：(主)广州探科院工程勘察设计有
限公司

住 所：广州市天河区天寿路 105 号天寿
大厦 18 层

法定代表人：

委托代理人：

电 话： 020-85116611

开 户 银 行： 中国建设银行广州天寿路支行

账 号： 44001581108053003748

勘 察 人：(成)淮南市水利勘测设计研究院
有限公司

住 所：淮安经济开发区深圳路 9 号

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开 户 银 行： 中国工商银行淮安市新区支行

账 号： 1110040209000005919

签订日期：2025 年 10 月 20 日

签订地点：广州市黄埔区

联合体协议书（扫描件）：

四、联合体协议书



联合体协议书

广州珠科院工程勘察设计公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成（主）广州珠科院工程勘察设计公司（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加乌涌流域排涝体系提升工程勘察设计公司（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广州珠科院工程勘察设计公司（某成员单位名称）为（主）广州珠科院工程勘察设计公司（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体名称）主办方。

2. 联合体各成员授权主办方代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体主办方在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广州珠科院工程勘察设计公司负责设计部分：负责本项目方案设计、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、施工过程中的方案优化及设计变更、施工及验收过程的配合、配合编制及审核竣工图等；全过程设计服务及协调工作；协助招标人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作；淮安市水利勘测设计研究院有限公司负责勘察部分：负责本项目规划用地红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作，包括但不限于以下内容：工程勘察[岩土工程勘察、工程测量、工程物探等勘察工作]。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。



联合体牵头单位名称：江苏测绘工程勘察设计院有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：刘庆振（签字）



联合体成员名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：刘庆振（签字）



2025 年 8 月 27 日

注：非联合体投标的，无需提交本协议。本联合体协议书可根据联合体成员数量自行调整相关内容。

二、勘察合同

工程名称：乌涌流域排涝体系提升工程。

工程地点：广州市黄埔区。

勘察证书等级：工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）甲级。

发 包 人：广州开发区财政投资建设项目管理中心。

勘 察 人：淮安市水利勘测设计研究院有限公司。

发包人：广州开发区财政投资建设项目管理中心

勘察人：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

发包人委托勘察人承担乌涌流域排涝体系提升工程勘察任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况：

1.1 工程名称：乌涌流域排涝体系提升工程

1.2 工程建设地点：广州市黄埔区

1.3 工程规模、特征：工程通过河床平整、堤岸加固、沿线水陂改造、新建跌水、新建三岸涌排涝泵闸等措施，提升乌涌流域排涝能力。主要工程规模如下：

(1) 河床平整：对乌涌干流广园路至广汕二路段（桩号 WC3+400~WC13+550）河床进行平整，长度 10.15km。

(2) 堤岸加固：对 WC4+900~WC6+200 段和 WC8+000~WC8+600 段堤岸进行加固，长度 1.90km。

(3) 水陂改造：将 WC4+896 和 WC6+284 处固定水陂改造成可活动的翻板闸，在上游 WC13+035 处新建翻板闸。

(4) 新建跌水：在桩号 WC5+170、WC5+500、WC5+850 处新建 3 座跌水。

(5) 新建三岸涌排涝泵闸：在现状三岸涌气盾闸处新建排涝泵闸，水闸设计流量为 26.50m³/s，泵站设计流量 12m³/s。

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：广州公资交(建设)字[2025]第[04761]号，2025 年 9 月 30 日。

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：本项目规划用地红线范围内，及经招标人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的勘察工作，包括但不限于：工程勘察（岩土工程勘察、工程测量、工程物探等勘察工作），满足设计要求。

1.6 承接方式：按招标文件的要求。

1.7 预计勘察工作量：详见本合同 4.2.2 条款。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

号)及《广州开发区财政投资建设项目管理中心咨询服务类合同结算编审指引》穗开建管[2021]33号的标准并下浮20%计取。其中,路面病害调查单价不得高于0.33元/m²,弯沉检测单价不得高于30元/点,抽芯检测单价不得高于500元/个。

4.2.2 本工程勘察费(含岩土、测量、物探、旧路路面调查及检测<如有>)暂定为81.713891万元(大写:捌拾壹万柒仟壹佰叁拾捌元玖角壹分),勘察费中标下浮率为:0.80%,勘察费结算以广州开发区财政局或其授权委托单位审定为准。

合同生效后15天内且财政拨款到位后,发包人向勘察人支付本合同勘察费暂定价的20%作为定金,计16.342778万元(本合同履行后,定金抵作勘察费);提交勘察成果资料后30天内,勘察成果资料通过发包人验收,发包人累计支付至实际完成勘察工程量对应勘察费的70%;本工程项目完成施工图审查(或完成施工招标),勘察费结算经广州开发区财政局或其授权委托单位审定后,发包人向勘察人支付勘察费至结算价的90%;剩余的勘察费待合同工程完工后发包人一次结清(不计利息)。以上勘察费必须待财政拨款到位后方能支付。

勘 察 费			
序号	费用名称	价格(元)	备注
一	勘探费	429734.40	
二	测量费	387404.51	
三	勘察费合计	817138.91	一 + 二

一、岩土勘察费计算依据表:

序号	勘探费	价格(元)	备注
1	一般场地道路工程、排水管网工程、房建工程	每米综合包干单价(元)	200
2		暂定工程量(米)	690
3		暂定勘探费(元)	138000
4	山上道路工程、房建工程	每米综合包干单价(元)	300
5		暂定工程量(米)	
6		暂定勘探费(元)	6=4×5
7	水上道路工程	每米综合包干单价(元)	400
8		暂定工程量(米)	298
9		暂定勘探费(元)	119200
10	一般场地桥梁工程	每米综合包干单价(元)	350
11		暂定工程量(米)	

第九条： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：

（一）提交 / 仲裁；

（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

第十条： 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

发 包 人： 广州开发区财政投资建设项目管
理中

住 所： 科学城科学大道创意大厦 B2 主
楼二 楼

法定代表人：

委托代理人： 

勘 察 人： 淮安市水利勘测设计研究院有限
公司

住 所： 淮安经济技术开发区深圳路 9 号

法定代表人：

委托代理人： 

签订日期： 2025 年 10 月 20 日

签订地点： 广州市黄埔区

合同编号：

建设工程勘察设计合同

工程名称： 四会市龙江河流域防洪治理工程（一期江谷围）项目
（勘察设计）

发包人（全称）： 四会市水务工程建设管理中心

承包人（全称）： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

日 期：2025 年 9 月 25 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：四会市水务工程建设管理中心

承包人（全称）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同各方就四会市龙江河流域防洪治理工程（一期江谷围）项目（勘察设计）合同事宜协商一致，共同订立本协议。

一、工程概况

1. 项目名称：四会市龙江河流域防洪治理工程（一期江谷围）项目（勘察设计）

2. 工程批准、核准或备案文号： /

3. 工程内容及规模： /

4. 工程地址：肇庆市四会市

5. 主要包括项目勘察、设计等内容，包括但不限于：

A. 勘察：包括岩土工程勘察(含水上作业)、工程物探(含地下管线探测)、超前钻（如有）、室内试验、测绘测量、配合施工图审查、竣工验收等。

B. 设计：包括方案设计、初步设计及编制概算、初步设计审批、施工图设计、施工图送审配合、设计变更修改、配合设备设施设计、配合相关报建报批、配合施工及设备招标、竣工验收、配合编制竣工图等(SL619-2013)、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等现行国家行业相关规范规定的要求。

二、主要工期

勘察设计工期为60日历天。其中：

（1）勘察工期30日历天。合同签订生效后，以合同签订日期起20日历天内完成勘察外业，10日历天内完成勘察内业并提交勘察成果文件。

（2）设计工期30日历天（初步设计审查、施工图审查时间不包含在设计工期内）：

1) 15日历天内完成初步设计、概算；

2) 15日历天内完成补充、修改并提供成果文件。

三、工程质量标准

1. 工程勘察质量标准：符合现行国家行业相关规范规定。

2. 工程设计质量标准：符合现行国家行业相关规范规定。

四、合同价格

合同总金额暂定为人民币（大写）：壹佰肆拾玖万陆仟伍佰伍拾元肆角伍分。（小写）
¥: 1496550.45 元，其中：

1. 勘察费暂定为人民币（大写）：柒拾柒万叁仟肆佰壹拾壹元零陆分，小写金额
¥ 773411.06 元，下浮率为 0.25%。

2. 设计费暂定为人民币（大写）：柒拾贰万叁仟壹佰叁拾玖元叁角玖分，小写金额
¥ 723139.39 元，下浮率为 0.25%。

3. 勘察设计费的申请：承包人应向发包人提交请款申请、正式发票，收款人名称、银行账号须与合同的承包人名称、银行账号一致，合同期内不得变更。

4. 本合同价格为暂定价，最终结算额以四会市财政局投资审核中心审核为准。

5. 计价原则：本项目结算金额以四会市财政局投资审核中心审定为准，结合以下原则认定：

① 本项目勘察费的结算金额将按照中标下浮率进行计算（计算公式：勘察费结算价=以市财政局评审中心审定的工程预算基数计算的勘察费×（1-中标下浮率）），最终以四会市财政局投资评审机构审定的结果为准，且审定后的结算总金额不得超过发改部门批复的概算相应费用限额。

② 本项目设计费的结算金额将按照中标下浮率进行计算（计算公式：设计费结算价=以市财政局评审中心审定工程预算基数计算的设计费×（1-中标下浮率）），最终以四会市财政局投资评审机构审定的结果为准，且审定后的结算总金额不得超过发改部门批复的概算相应费用限额。

③ 除因政府部门、发包人原因及不可抗力造成的‘设计变更’引起的投资增加外，工程结算价不得超过中标金额，超过部分由承包人自行承担。

五、项目负责人

1. 勘察项目负责人：陈进；

2. 设计项目负责人：洪伟；

六、定义与解释

1. 本协议书有关词语的含义与通用合同条款中赋予的定义与解释相同。

2. 合同、中标通知书、招标文件、投标文件等相关文件，如果专用合同条款与合同通用合同条款、招标文件以及其他文件之间有不符之处，均以合同专用合同条款及招标文件为准。


七、合同份数及生效

合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，由承包人提供合同；各方签字及盖章之日起生效。

八、合同争议解决方式

双方同意选择解决争议的方式是：如协商不成，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

发 包 人（盖单位公章）：四会市水务工程建设管理中心

法定代表人或授权代表（签字）：

工商注册住所：四会市贞山街道广场北路行政服务中心二楼

企业组织机构代码：

企业地址：四会市贞山街道广场北路行政服务中心二楼

邮政编码： /

授权代表：孙旭

电 话： 0758-3113018

开户银行： /

账 号： /

承包人（盖单位公章）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

工商注册住所：淮安经济技术开发区深圳路 8 号

企业组织机构代码：913208914694755130

企业地址：淮安经济技术开发区深圳路 9 号

邮政编码： 223005

授权代表：陈俊平

电 话： 0517-83763111

企业基本账户开户银行： 中国工商银行淮安市新区支行

企业基本账户账号：1110040209000005919

签订日期： 2025 年 9 月 25 日

正本

万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程

勘察、初步设计合同

合同编号：_____

发包人（建设单位）：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

项目管理单位：广东河海工程咨询有限公司

服务单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

协议书

依据国家有关法律、法规等，广州市南沙区万顷沙镇人民政府（以下简称：委托单位），委托淮安市水利勘测设计研究院有限公司（以下简称：服务单位）万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程 勘察及初步设计服务，经双方协商一致，订立本合同。

本协议书中的词语涵义与下述第五项所列合同条款中的词语涵义相同。

1、工程概况

1.1 工程名称：万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程

1.2 建设地点：广州市南沙区万顷沙镇

1.3 工程总投资(人民币，下同)：估算总投资为 20707.15 万元，其中工程部分总投资约为 2564.80 万元。

1.4 工程主要内容：主要是对万顷沙镇 25 条河涌堤岸线进行修复，保证不小于 2 米巡河通道，重点建设六、七、八涌两岸沿线景观，工程范围为六涌南岸、六涌北岸、七涌北岸、八涌北岸及八涌连接的界河，总长 5.4 千米。主要建设内容包括新建人行透水砖路面 4700 米、草皮护坡 26030 平方米，景观绿化 14060 平方米等。河涌设计排涝标准为 20 年一遇，河涌堤防工程级别为 4 级。

2、勘察设计服务项目概况

2.1 服务中标通知书（编号）：详见中标通知书

2.2 满足本项目所需最低资质要求：水利行业（城市防洪、河道整治）专业设计丙级或以上资质。

3、勘察设计服务内容、工期

3.1 任务：万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程勘察、初步设计及招标设计。

3.2 设计服务内容：包括但不限于初步设计及招标设计、编制工程概算等工作，且满足项目实际需求。

3.3 勘察服务内容：包括但不限于工程勘察（岩土工程勘察、工程测量（含水下地形测量及扫床）、工程物探（含管线探测）等工作，且满足本工程所有设计阶段所需的勘察深度要求。

3.4 服务期限：自签订合同之日起至工程竣工验收通过之日或其他符合合同终止情形之日止。

4、勘察设计服务酬金及支付方式

合同暂定价为 748112.16 元，其中：勘察费 376673.04 元；初步设计及招标设计费 371439.12 元，最终以财政评审审定勘察设计费为准。

4.1 设计服务暂定价、收费标准及结算方式。

设计服务费用按 4.1.2 规定计算，并下浮 5%。最终结算价由财政投资评审部门按本合同规定的结算原则审定。

设计服务费用暂定价为 371439.12 元（详见勘察设计费报价表）。

4.1.1 基本设计收费（包括编制初步设计文件及概算、招标阶段设计服务）。

4.1.2 按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部 2002 年版）的收费标准计算，最终结算时，分档计算的计费额以工程评审概算中第一至第四部分之和（建安费）为准，本项目设计招标为初步设计及招标设计，收费按基本设计费的 65% 计取。设计收费调整系数（专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数）按行政主管部门核定值为准。

4.2 勘察服务暂定价、收费标准及结算方式。

根据本项目特点，勘察服务费用按如下 4.2.1 规定计算，并下浮 5%。最终结算价由财政投资评审部门按本合同规定的结算原则审定。

如因项目实际情况，需发生拆除障碍物，开挖以及修复地下管线等需要额外增加费用的，由服务单位与委托单位协商，另行签订补充协议后支付。

勘察服务暂定价为：376673.04 元（详见勘察设计费报价表）。

4.2.1 按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部 2002 年版）的通用工程勘察收费标准。服务单位按照工程勘察规范、规程的规定和项目实际情况在勘察工作大纲中提出勘察工作量，经委托单位书面批准后实施，未经委托单位同意而产生的勘察费用由服务单位自行承担。最终结算时，实物工作量按实际发生的为准，附加调整系数按行政主管部门核定值为准。

4.2.2 按《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部 2002 年

- 8、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
- 9、本合同书正本一式叁份，各方执壹份；副本玖份，各方各执叁份。合同正本与副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本不一致时，以合同正本为准。

（以下无正文）

附件：

- 1、中标通知书
- 2、勘察设计费报价
- 3、资质证书

发包人（建设单位）：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

（公章）

地址：

法定代表人：

或委托代理人：



项目管理单位：广东河海工程咨询有限公司

（公章）

地址：广州市天河区天寿路101号3楼

法定代表人：

或委托代理人：



服务单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

（公章）

法定代表人：

或委托代理人：

电 话：0517-83501004

传 真：0517-83501004

开户银行：中国工商银行淮安市新区支行

帐 号：1110 0402 0900 0005 919



签订地点：南沙区万顷沙镇

签订时间：2022 年 6 月 2 日

1、中标通知书

中标通知书

淮安市水利勘测设计研究院有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程勘察及初步设计的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币柒拾肆万捌仟壹佰壹拾贰元壹角陆分（¥748112.16 元）。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 5 月 5 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 5 月 5 日

2、勘察设计费报价

1.5. 《勘察设计费报价表》

勘察设计费报价表

项目名称：万顷沙镇五涌等 25 条河涌（道）整治工程勘察及初步设计

序号	费用类别	投标报价（元）	费用	备注
1	设计费	大写：叁拾柒万肆仟肆佰叁拾玖元壹角贰分 小写：371439.12 元	包括但不限于：初步设计及招标设计（按项目实际需求进行）、编制工程概算等工作。	
2	勘察费	大写：叁拾柒万陆仟陆佰柒拾叁元零肆分 小写：376673.04 元	包括但不限于：工程勘察（岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）），满足各阶段设计要求的勘察。	
3	费用合计	大写：柒拾肆万捌仟壹佰壹拾贰元壹角陆分 小写：748112.16 元	/	

注：请依据本招标文件及合同主要条款进行报价。

投 标 人：淮安市水利勘测设计研究院有限公司（名称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：孙健贵（签字或盖章）

2022 年 04 月 15 日

合同编号: SSCKMQ12210948

工程勘察及设计合同

工 程 名 称: 东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计

工 程 地 点: 虎门镇东引运河广济涌河道及两岸

合 同 编 号: SSCKMQ12210948

(由前期工作服务单位编填)

资质证书等级: 水利行业甲级, 工程勘察综合资质甲级

承 包 方 (联合体牵头方): 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

承 包 方 (联合体成员方): 广州地质勘察基础工程有限公司

签 订 日 期: 2022 年 5 月 19 日

合同编号: SSCKMQ12210948

工程勘察及设计合同

工 程 名 称: 东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计

工 程 地 点: 虎门镇东引运河广济涌河道及两岸

合 同 编 号: SSCKMQ12210948

(由前期工作服务单位填写)

资质证书等级: 水利行业甲级、工程勘察综合资质甲级

承 包 方 (联合体牵头方): 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

承 包 方 (联合体成员方): 广州地质勘察基础工程有限公司

签 订 日 期: 2022 年 5 月 19 日

发包方：东莞市虎门镇工程建设中心

承包方（联合体牵头方）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

承包方（联合体成员方）：广州地质勘察基础工程有限公司

发包方委托承包方承担东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计，工程地点为虎门镇东引运河广济涌河道及两岸，经双方协商一致，签订本合同，双方共同执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。
- 1.4 《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）。

第二条 勘察设计工作依据

- 2.1 发包方给承包方的中标文件
- 2.2 发包方提交的基础资料和勘察设计任务书
- 2.3 承包方采用的主要技术标准是：根据承包方提交发包方并经发包方审核确定的《工程勘察设计技术要求》，并按国家现行的标准、规范、规程及国家、广东省、东莞市有关规定执行。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 中标通知书
- 3.3 发包方要求
- 3.4 招标、投标文件

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资和勘察设计内容（根据行业特点填写）

项目名称：东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计

项目规模：东引运河虎门广济涌河道综合整治工程建设内容包括：河道整治、堤防道路工程、清淤疏浚工程、桥梁工程、涵闸工程等。其中本工程河道整治实施范围：金济桥至小南桥左右两岸，左岸堤线长 2.1 公里，右岸堤线长 2.11 公里，共计整治两岸堤防约 4.21 公里。堤防道路工程新建宽 3.0 米机动车道 1.6 公里，新建宽 2.5 米~5.0 米绿道长 3.86 公里；景观绿化面积约 1.03 万平

立方米。清淤疏浚工程河道清淤长度 2.1 公里，总疏浚清淤量约为 16.56 万立方米；其中疏浚土方开挖 13.35 万立方米，清淤 3.21 万立方米。桥梁工程新建单跨跨河涌桥梁 2 座，净宽 12 米，桥面宽 11 米，设人行道。涵闸工程两岸河道共建设涵闸 15 座，其中左岸 9 座，右岸 6 座。工程整治河段达 50 年一遇防洪标准，堤防等级为 2 级，河道排涝标准 20 年一遇暴雨 24 小时排出不成灾。（具体建设规模及内容以批复的文件为准）

项目阶段：东引运河虎门广济涌河道综合整治工程勘察设计包括：1、工程勘察：包括但不限于对拟建设区域进行岩土工程勘察、工程测量、工程物探等，以及施工现场配合服务；2、工程设计：包括但不限于对拟建设区域进行初步设计（含概算编制）、招标设计、深基坑设计、施工图设计、施工图设计技术交底、施工现场配合及竣工图配合服务；中标人尚需提供相关资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续（含政府相关部门要求的电子报批等）。具体范围和-content 见招标文件第四章基础资料和勘察-设计任务书。

项目投资：项目估算总投资约 19409.17 万元，建安工程费约 15982.05 万元（最终以财政部门审定的工程招标控制价为准）。

第五条 发包方向承包方提交的有关资料、文件及时间

另行商定。

第六条 承包方向发包方交付的工程勘察设计文件、份数、地点时间及验收标准

6.1 提交时间

服务期：80 个日历天（不包含招标人进行图纸审核、评审和审批的时间以及中标人进行项目配合服务的时间）

配合服务期：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

具体为：

（1）勘察：勘察成果的进度由中标人根据设计成果的进度要求自行控制，但需满足初步设计及施工图设计阶段的时间要求；

（2）初步设计：中标通知书发出后 45 个日历天内提交初步设计文件送审稿和相关资料（含概算书），送审稿评审通过后 5 个日历天内提交修改后的正式初步设计文件报批稿（含概算书），并按要求配合招标人向相应行政主管部门办理有关初步设计审批手续；

（3）施工图设计：初步设计文件正式提交后 25 个日历天内向招标人提交施工图送审稿和相关资料（含招标设计），并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向招标人提交修改后的施工图和

相关资料（含招标设计），并配合招标人办理备案手续；

（4）施工现场配合服务：自办理好施工图审查备案手续之日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

6.2 提交份数和地点

（1）承包方负责向发包方提交勘察成果 10 套纸质资料和 1 套 CAD、一份 PDF 电子文件。如需增补，承包方应及时提供，发包方增补相应费用。

（2）初步设计提交份数为 12 套，以及电子文件 3 套（经审批后的设计成果 CAD、PDF 格式和扫描版各一套）；通过审查的施工图设计文件（蓝图）12 套，以及电子文件 3 套（经审批后的设计成果 CAD、PDF 格式和扫描版各一套）；提交地点为发包方所在地。如需增补，承包方应及时提供，发包方增补相应费用。

6.3 成果文件的验收标准：

（1）工程勘察：勘察报告必须通过施工图审查单位审查和主管部门等相关部门审查备案。发包方对勘察成果的验收并不能免除承包方对勘察成果报告应承担的质量责任。

（2）初步设计：初步设计文件报批稿通过相应行政主管部门有关初步设计审批。

（3）施工图设计：（视为已完成招标设计）施工图以第三方审图机构的审图合格证作为验收标准。

发包方根据本条规定对上述成果文件所做出的验收并不能免除承包方对勘察设计成果文件应承担的质量责任。承包人提交的成果文件必须通过相关行政主管部门审批，取得相关批复文件，并在相应规定期限内提供相关资料并无条件地协助发包方办理涉及文件成果涉及范围的相关报建、报批和备案手续。


第七条 费用

7.1 双方商定，本合同的工程勘察设计服务费暂定为人民币 4574499.03 元，工程勘察设计服务合同金额=工程勘察费（含岩土工程勘察、测量、物探等）+工程设计费。其中：工程勘察费暂定为人民币 1598205.44 元，工程设计费暂定为人民币 2976293.59 元（河道工程设计收费基准价：

$$\left[\frac{3048000 + (5668000 - 3048000)}{200000000 - 100000000} \times (159820500 - 100000000) \right] * (150520900.46 / 159820500) * 0.8 * 1.15 * 0.85 = 3399109.08$$
元，建筑物工程设计收费基准价：
$$\left[\frac{3048000 + (5668000 - 3048000)}{200000000 - 100000000} \times (159820500 - 100000000) \right] * (9299643.65 / 159820500) * 0.8 * 1.15 * 1.30 = 321257.91$$
元，工程设计收费（暂定）：
$$(3399109.08 + 321257.91) * \text{勘察设计收费系数} (0.80) = 2976293.59$$
元），该费用已包括承包方完成本合同工作所发生的一切税金和费用等。



发包方名称：
东莞市虎门镇工程建设中心(公章)
法定代表人：(签字或盖章)



或委托代理人：(签字或盖章)

承包方名称(联合体牵头人)：
淮安市水利勘测设计研究院有限公司(公章)
法定代表人：(签字或盖章)

或委托代理人：(签字或盖章)

项目总负责人：(签字或盖章)

承包方名称(联合体成员)：
广州地质勘察基础工程有限公司(公章)
法定代表人：(签字或盖章)

或委托代理人：(签字或盖章)

住 所：虎门镇威远岛南北大道城建办公区1号楼
邮政编码：523000
电 话：0769-85525986
传 真：
开户银行：
银行帐号：

住 所：淮安经济技术开发区深圳路9号
邮政编码：223001
电 话：0517-83763111
传 真：0517-83763111
开户银行：中国工商银行淮安市新区支行
银行帐号：
1110040209000005919

住 所：广州市越秀区环市东路477号
邮政编码：410080
电 话：020-87305456
传 真：020-87305456
开户银行：
银行帐号：

英德市市区石门台饮用水工程（一期） EPC总承包合同

发包人：英德南岭甘泉饮用水有限责任公司

承包人：（主）广东省源天工程有限公司

（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司

二〇二二年四月

目录

第一部分 合同协议书.....	1
第二部分 第一节通用合同条款.....	3
第二部分 第二节专用合同条款.....	57
第三部分 合同附件.....	74

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：英德南岭甘泉饮用水有限责任公司

承包人（乙方）：广东省源天工程有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司

英德南岭甘泉饮用水有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施英德市市区石门台饮用水工程（一期）EPC 总承包（项目名称），已接受广东省源天工程有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标，并确认为该项目中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程规模（具体以施工图设计文件为准）：取水规模为 10 万立方米/天，输水管线建设，建设输水管线总长约 47.16 千米，其中，在石门台河取水，建设 DN1.2 米管线长约 23.81 千米引至城北新建水厂；在水头洞水取水，建设 DN1.4 米管线长约 9.14 千米引至秀才山东水库及经水库调节后建设 DN1.2 米管线长约 14.21 千米引至江湾取水口接入现状云山水厂管网，引水管穿观音山开挖隧洞长 470 米工程【断面按（英红镇南岭国家公园入口景观廊道观音山隧道拓宽工程）】

2、工程内容：完成地质勘察、施工图设计、工程预算编制，施工及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

3、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 协议书(包括履行本合同的相关补充协议)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术条款；
- (7) 图纸；
- (8) 投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件；
- (9) 经双方确认进入合同的其他文件；

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定的解释次序在先者为准。

4、签约合同含税总价（暂定）：34640.596927 万元（其中勘测费 432.746132 万元；设计费 616.396417 万元；施工费 33591.454378 万元（其中安全生产措施费 633.97 万元）），中标下浮率为 0.81%。

5、承包方式：包勘察设计、包施工，包工期、包质量、包安全文明施工，施工图预算总价包干、包

施工材料。

6. 总承包项目经理 林楚裕 (身份证号: 440105198001035770); 技术负责人 张仕堪; 施工负责人 李爱荣 (身份证号: 432930198001198326); 设计负责人 王星梅 (身份证号: 32080219660907202X); 勘察负责人 陈进 (身份证号: 320981197711264752)。

7. 工程质量符合的标准和要求: 符合国家相关规范及行业标准, 达到合格要求。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程勘察设计、实施施工、竣工移交及缺陷修复、质量保修。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 总工期共 240 日历天。勘察设计工期计算从本合同签订之日起至提交完善的勘察设计成果之日止, 施工工期计算从中标人收到监理单位签发开工令之日起至工程完工验收合格之日止。

11. 本项目工程款包含的设计款、勘测款由发包人分别支付给各设计单位、勘察单位。

12. 本协议正本一式 8 份, 副本一式 12 份, 甲方执 2 份正本, 3 份副本, 乙方执 6 份正本, 9 份副本。

13. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14. 本协议自甲、乙双方签字、盖章后生效。

发包人: 英德市英德市泉水饮用水有限公司

承包人: 广东省源天工程有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人: (签名)

法定代表人: (签名)

委托代理人: (签名)

委托代理人: (签名)

地址: 英德市英城梅花路东侧武警八支队围墙

地址: 广东省新塘镇广深大道中 46 号

西白石窑办公综合大楼 1-5 层第一层

电话: 020-32861205

电话:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

开户银行:

增城新塘支行

帐号:

帐号: 4400 1541 7020 5009 9311

承包人: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人: (签名)

委托代理人: (签名)

地址: 淮安经济技术开发区深圳路 9 号

电话: 0517-83501004

开户银行: 中国工商银行淮安市新区支行

帐号: 1110040209000005919

签订日期: 2022 年 04 月 28 日

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[01350]号

(主)广东省源天工程有限公司,(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为英德市市区石门台饮用水工程(一期)EPC总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率:0.81%(中标价:346405969.27元)。

其中:

安全生产措施费:633.97万元

施工负责人姓名:李爱荣

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年4月21日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年4月21日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期:2022-04-21



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRANSACTION CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGZTX.CN



英德市水利局文件

英水审批〔2022〕168号

关于英德市市区石门台饮用水工程（一期） 初步设计报告的批复

英德南岭甘泉饮用水有限责任公司：

你公司报来的《英德市市区石门台饮用水工程（一期）初步设计报告》及相关资料收悉。经我局研究，批复如下：

一、工程概况

英德市市区石门台饮用水工程（一期）位于英德市，涉及横石塘镇、英红镇、望埠镇和英城街道办，该工程已列入英德市水利发展“十四五”规划，在第十六届人民代表大会常务委员会第三次会议通过《关于建设市区石门台饮用水工程项目（一期）的决定》（英常〔2022〕13号）。为充分利用南岭国家公园石门台片区内的优质水源，满足英德人民群众对喝上放心水的期盼，英德市推进市区石门台饮用水工程建设，分两期建设，本工程为一期工程，项目经市发改局《关于调整英德市市区石门台饮用水工程（一期）投资规模、建设内容及规模的批复》（英发改资〔2022〕51号）批准立项，项目投资估算为48627万元，原则同意实施该

工程。

二、水文

基本同意流域概况分析、水文资料分析，同意本工程选择马池站作为设计径流计算的参证站。同意设计径流计算方法，基本同意采用水文比拟法的计算成果。基本同意采用设计暴雨推求设计洪水，有关参数查《广东省暴雨径流查算图表使用手册》（1991年）和《广东省暴雨参数等值线图》（2003年版）得，同意设计洪水计算方法，基本同意采用广东省综合单位线法计算的成果。

三、工程地质

基本同意工程区域地质概况、工程地质条件及评价。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）本区地震动峰值加速度值为 0.05g，相应地震基本烈度为 VI 度。

四、工程任务和规模

（一）本工程任务主要为供水，通过新建引水工程，为英德中心城区提供优质的饮用水，确保居民饮用水安全，同时配合转换为备用水源的北江引水工程，构建英德市双水源供水格局，向英德市市区提供优质、可靠的用水，实现英德市水利的高质量发展。

（二）本工程供水范围为英德市中心城区、横石塘镇以及英红镇部分区域（广德产业园和英德高新区英红片区）。现状基准年 2020 年供水范围总人口为 30.14 万人，其中英城街道 24.44 万人，大站镇 2.50 万人，英红镇 3.20 万人。设计水平年 2025 年供水范围内总人口为 33.77 万人，其中英城街道 25.31 万人，大

站镇 3.99 万人，英红镇（含工业园区）4.47 万人。本工程供水保证率取为 97%，取水规模为 10.86 万 m³/d。

（三）本工程为供水工程，为英德中心城区的主要水源，承担着英德市中心城区主要供水任务，供水对象的重要性为比较重要，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定工程等别的Ⅲ等，工程规模为中型。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程永久性水工建筑物级别为 3 级，次要建筑物为 4 级，临时性水工建筑物为 5 级。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程永久性水工建筑物设计洪水标准采用 20 年一遇，5 级临时性水工建筑物设计洪水标准采用 5 年一遇。

五、工程布置及主要建筑物

基本同意工程布置方案，本工程建设内容主要为：

（一）从石门台河（横石塘水）建设 DN1200 管线至城北水厂（规划二期新建）距离约 23.840km（其中交通隧洞总长为 475m，位于观音岩山，与路政项目的隧洞设计进行综合考虑，隧道采用三心圆（曲墙半圆拱）断面，拱顶半径 7.472m，曲墙半径 5.45m，断面净宽 13.76m，净高 9.692m，内净空面积 108.43 m²，仰拱半径 5.45m），并在横石塘水的坑尾二级水电站新建取水陂头 1 座。

（二）在官田水上游新建 1 座取水陂头，从官田水建设 DN1400 输水管线至秀才山东水库入口，供水距离约 10.119km。

（三）从秀才山东水库建设 DN1200 管线至现状北江江湾取水口，输水距离约 14.479km，在秀才山东水库主坝坝后管道出口设

置加压泵站 1 座。

补充预留管线接口以满足沿途乡镇供水需求。

六、机电及金属结构

基本同意机电及金属结构布置，本工程采用卧式单级双吸中开离心泵（1 用 1 备），涉及的金属结构主要是拦污栅、平面闸门、门（栅）槽、螺杆启闭机。

七、消防设计

基本同意消防总体设计方案。

八、施工组织设计

基本同意工程条件分析、施工导截流方案、主体工程施工方案和施工总布置，基本同意工程总工期为 9 个月。

九、建设征地与移民安置

基本同意工程占地范围，本工程建设占地总面积为 930.32 亩，永久占地主要为管道附属设施、加压泵站等工程占地，占地面积约 3.44 亩，临时占地主要包括管道开挖、施工营造区、施工临时便道、临时堆土区、弃渣场区等，临时占地约 926.89 亩。基本同意实物指标调查和占用补偿投资概算。

十、环境保护设计

基本同意环境影响预测与评价、环境保护措施、环境管理及监测、环境保护投资概算。

十一、水土保持

基本同意水土流失现状、水土流失预测和水土保持方案。水土保持工程应与主体工程同时进行设计、施工、验收，并明确落实责任制，确保不因工程建设造成新增水土流失。

十二、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全和工业卫生设计。

十三、节能设计

基本同意能耗分析、节能设计和节能效果评价。

十四、工程管理设计

基本同意工程管理体制、工程管理范围和保护范围、工程管理设施与设备。项目实施后需完善各类应急预案等。

十五、工程信息化

基本同意工程信息化设计。

十六、设计概算

基本同意工程概算编制原则和依据。本工程概算总投资为48659.47万元，其中建筑工程费32829.62万元（含观音山输水交通隧洞工程2980万元），机电设备及安装工程费818.95万元，金属结构设备及安装工程费33.29万元，施工临时工程费2270.75万元，独立费用4871.95万元（其中工程建设监理费667.05万元，工程勘察费1010.82万元，工程设计费983.20万元），基本预备费2041.23万元，建设征地移民补偿静态投资3204万元，水土保持工程静态投资1129.07万元，环境保护工程静态投资60.61万元，暂列穿越高铁费用1300万元，穿越高速费用100万元。

十七、经济评价

基本同意国民经济评价。



公开方式：主动公开

抄送：清远市水利局，英德市市区石门台饮用水工程项目建设指挥部，市财政局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、市司法局、市住房城乡建设局、市应急管理局、市城市管理综合执法局、清远市生态环境局英德分局、市代建项目管理中心、市水利移民办公室、市国资服务中心、市公路事务中心、英红镇人民政府、横石塘镇人民政府、英城街道办事处，淮安市水利勘测设计研究院有限公司，湖北中广公路勘察设计有限公司

英德市水利局办公室

2022年5月27日印发

四、设计负责人近 5 年同类工程设计业绩

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间	工作内容	担任职务	备注
1	四会市龙江河流域防洪治理工程(一期江谷围)项目(勘察设计)	72.313939 (暂定)	2025 年 9 月	方案设计、初步设计及编制概算、初步设计审批、施工图设计、施工图送审配合、设计变更修改、配合设备设施设计、配合相关报建报批、配合施工及设备招标、竣工验收、配合编制竣工图等(SL619-2013)、《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 年版)》等现行国家行业相关规范规定的要求	设计负责人	
2						
...						

合同编号：

建设工程勘察设计合同

工程名称： 四会市龙江河流域防洪治理工程（一期江谷围）项目
（勘察设计）

发包人（全称）： 四会市水务工程建设管理中心

承包人（全称）： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

日 期： 2025 年 9 月 25 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：四会市水务工程建设管理中心

承包人（全称）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同各方就四会市龙江河流域防洪治理工程（一期江谷围）项目（勘察设计）合同事宜协商一致，共同订立本协议。

一、工程概况

1. 项目名称：四会市龙江河流域防洪治理工程（一期江谷围）项目（勘察设计）

2. 工程批准、核准或备案文号： /

3. 工程内容及规模： /

4. 工程地址：肇庆市四会市

5. 主要包括项目勘察、设计等内容，包括但不限于：

A. 勘察：包括岩土工程勘察(含水上作业)、工程物探(含地下管线探测)、超前钻（如有）、室内试验、测绘测量、配合施工图审查、竣工验收等。

B. 设计：包括方案设计、初步设计及编制概算、初步设计审批、施工图设计、施工图送审配合、设计变更修改、配合设备设施设计、配合相关报建报批、配合施工及设备招标、竣工验收、配合编制竣工图等(SL619-2013)、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等现行国家行业相关规范规定的要求。

二、主要工期

勘察设计工期为60日历天。其中：

（1）勘察工期30日历天。合同签订生效后，以合同签订日期起20日历天内完成勘察外业，10日历天内完成勘察内业并提交勘察成果文件。

（2）设计工期30日历天（初步设计审查、施工图审查时间不包含在设计工期内）：

1）15日历天内完成初步设计、概算；

2）15日历天内完成补充、修改并提供成果文件。

三、工程质量标准

1. 工程勘察质量标准：符合现行国家行业相关规范规定。

2. 工程设计质量标准：符合现行国家行业相关规范规定。

四、合同价格

合同总金额暂定为人民币（大写）：壹佰肆拾玖万陆仟伍佰伍拾元肆角伍分。（小写）
¥：1496550.45 元，其中：

1. 勘察费暂定为人民币（大写）：柒拾柒万叁仟肆佰壹拾壹元零陆分，小写金额
¥ 773411.06 元，下浮率为 0.25%。

2. 设计费暂定为人民币（大写）：柒拾贰万叁仟壹佰叁拾玖元叁角玖分，小写金额
¥ 723139.39 元，下浮率为 0.25%。

3. 勘察设计费的申请：承包人应向发包人提交请款申请、正式发票，收款人名称、银行账号须与合同的承包人名称、银行账号一致，合同期内不得变更。

4. 本合同价格为暂定价，最终结算额以四会市财政局投资审核中心审核为准。

5. 计价原则：本项目结算金额以四会市财政局投资审核中心审定为准，结合以下原则认定：

① 本项目勘察费的结算金额将按照中标下浮率进行计算（计算公式：勘察费结算价=以市财审局评审中心审定的工程预算基数计算的勘察费×（1-中标下浮率）），最终以四会市财政局投资评审机构审定的结果为准，且审定后的结算总金额不得超过发改部门批复的概算相应费用限额。

② 本项目设计费的结算金额将按照中标下浮率进行计算（计算公式：设计费结算价=以市财审局评审中心审定工程预算基数计算的设计费×（1-中标下浮率）），最终以四会市财政局投资评审机构审定的结果为准，且审定后的结算总金额不得超过发改部门批复的概算相应费用限额。

③ 除因政府部门、发包人原因及不可抗力造成的‘设计变更’引起的投资增加外，工程结算价不得超过中标金额，超过部分由承包人自行承担。

五、项目负责人

1. 勘察项目负责人：陈进；

2. 设计项目负责人：洪伟；

六、定义与解释

1. 本协议书有关词语的含义与通用合同条款中赋予的定义与解释相同。

2. 合同、中标通知书、招标文件、投标文件等相关文件，如果专用合同条款与合同通用合同条款、招标文件以及其他文件之间有不符之处，均以合同专用合同条款及招标文件为准。


七、合同份数及生效

合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，由承包人提供合同；各方签字及盖章之日起生效。

八、合同争议解决方式

双方同意选择解决争议的方式是：如协商不成，向发包人所在地人民法院提起诉讼。

发 包 人（盖单位公章）：四会市水务工程建设管理中心

法定代表人或授权代表（签字）：

工商注册住所：四会市贞山街道广场北路行政服务中心二楼

企业组织机构代码：

企业地址：四会市贞山街道广场北路行政服务中心二楼

邮政编码： /

授权代表：孙旭

电 话： 0758-3113018

开户银行： /

账 号： /

承包人（盖单位公章）：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

工商注册住所：淮安经济技术开发区深圳路 9 号

企业组织机构代码：913208914694755130

企业地址：淮安经济技术开发区深圳路 9 号

邮政编码： 223005

授权代表：陈俊平

电 话： 0517-83763111

企业基本账户开户银行： 中国工商银行淮安市新区支行

企业基本账户账号：1110040209000005919

签订日期： 2025 年 9 月 25 日

五、勘察负责人近 5 年工程勘察业绩

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间	工作内容	担任职务	备注
1	英德市市区石门 台饮用水工程(一 期)EPC 总承包	432.746132	2022 年 4 月	完成地质勘察、施工图设计、工 程预算编制, 施工及工程保修期 内的缺陷修复和保修工作。	勘察负责人	
2						
...						

合同

英德市市区石门台饮用水工程（一期）
EPC总承包合同

发包人：英德南岭甘泉饮用水有限责任公司

承包人：（主）广东省源天工程有限公司

（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司

二〇二二年四月

目录

第一部分 合同协议书.....	1
第二部分 第一节通用合同条款.....	3
第二部分 第二节专用合同条款.....	57
第三部分 合同附件.....	74

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：英德南岭甘泉饮用水有限责任公司

承包人（乙方）：广东省源天工程有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司

英德南岭甘泉饮用水有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施英德市市区石门台饮用水工程（一期）EPC 总承包（项目名称），已接受广东省源天工程有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标，并确认为该项目中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程规模（具体以施工图设计文件为准）：取水规模为 10 万立方米/天，输水管线建设，建设输水管线总长约 47.16 千米，其中，在石门台河取水，建设 DN1.2 米管线长约 23.81 千米引至城北新建水厂；在水头洞水取水，建设 DN1.4 米管线长约 9.14 千米引至秀才山东水库及经水库调节后建设 DN1.2 米管线长约 14.21 千米引至江湾取水口接入现状云山水厂管网，引水管穿观音山开挖隧洞长 470 米工程【断面按（英红镇南岭国家公园入口景观廊道观音山隧道拓宽工程）】

2、工程内容：完成地质勘察、施工图设计、工程预算编制，施工及工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

3、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 协议书(包括履行本合同的相关补充协议)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术条款；
- (7) 图纸；
- (8) 投标文件中的投标辅助资料及施工组织设计文件；
- (9) 经双方确认进入合同的其他文件；

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定的解释次序在先者为准。

4、签约合同含税总价（暂定）：34640.596927 万元（其中勘测费 432.746132 万元；设计费 616.396417 万元；施工费 33591.454378 万元（其中安全生产措施费 633.97 万元）），中标下浮率为 0.81%。

5、承包方式：包勘察设计、包施工，包工期、包质量、包安全文明施工，施工图预算总价包干、包

施工材料。

6. 总承包项目经理 林楚裕 (身份证号: 440105198001035770); 技术负责人 张仕堪; 施工负责人 李爱荣 (身份证号: 432930198001198326); 设计负责人 王星梅 (身份证号: 32080219660907202X); 勘察负责人 陈进 (身份证号: 320981197711264752)。

7. 工程质量符合的标准和要求: 符合国家相关规范及行业标准, 达到合格要求。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程勘察设计、实施施工、竣工移交及缺陷修复、质量保修。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 总工期共 240 日历天。勘察设计工期计算从本合同签订之日起至提交完善的勘察设计成果之日止, 施工工期计算从中标人收到监理单位签发开工令之日起至工程完工验收合格之日止。

11. 本项目工程款包含的设计款、勘测款由发包人分别支付给各设计单位、勘察单位。

12. 本协议书正本一式 8 份, 副本一式 12 份, 甲方执 2 份正本, 3 份副本, 乙方执 6 份正本, 9 份副本。

13. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14. 本协议自甲、乙双方签字、盖章后生效。

发包人: 英德市英德市泉水饮用水有限公司

承包人: 广东省源天工程有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人: (签名)

法定代表人: (签名)

委托代理人: (签名)

委托代理人: (签名)

地址: 英德市英城梅花路东侧武警八支队围墙

地址: 广东省新塘镇广深大道中 46 号

西白石窑办公综合大楼 1-5 层第一层

电话: 020-32861205

电话:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

开户银行:

增城新塘支行

帐号:

帐号: 4400 1541 7020 5009 9311

承包人: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人: (签名)

委托代理人: (签名)

地址: 淮安经济技术开发区深圳路 9 号

电话: 0517-83501004

开户银行: 中国工商银行淮安市新区支行

帐号: 1110040209000005919

签订日期: 2022 年 04 月 28 日

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2022]第[01350]号

(主)广东省源天工程有限公司,(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为英德市市区石门台饮用水工程(一期)EPC总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率:0.81%(中标价:346405969.27元)。

其中:

安全生产措施费:633.97万元

施工负责人姓名:李爱荣

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年4月21日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年4月21日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)

日期:2022-04-21



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRANSACTION CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGZTX.CN



英德市水利局文件

英水审批〔2022〕168号

关于英德市市区石门台饮用水工程（一期） 初步设计报告的批复

英德南岭甘泉饮用水有限责任公司：

你公司报来的《英德市市区石门台饮用水工程（一期）初步设计报告》及相关资料收悉。经我局研究，批复如下：

一、工程概况

英德市市区石门台饮用水工程（一期）位于英德市，涉及横石塘镇、英红镇、望埠镇和英城街道办，该工程已列入英德市水利发展“十四五”规划，在第十六届人民代表大会常务委员会第三次会议通过《关于建设市区石门台饮用水工程项目（一期）的决定》（英常〔2022〕13号）。为充分利用南岭国家公园石门台片区内的优质水源，满足英德人民群众对喝上放心水的期盼，英德市推进市区石门台饮用水工程建设，分两期建设，本工程为一期工程，项目经市发改局《关于调整英德市市区石门台饮用水工程（一期）投资规模、建设内容及规模的批复》（英发改资〔2022〕51号）批准立项，项目投资估算为48627万元，原则同意实施该

工程。

二、水文

基本同意流域概况分析、水文资料分析，同意本工程选择马池站作为设计径流计算的参证站。同意设计径流计算方法，基本同意采用水文比拟法的计算成果。基本同意采用设计暴雨推求设计洪水，有关参数查《广东省暴雨径流查算图表使用手册》（1991年）和《广东省暴雨参数等值线图》（2003年版）得，同意设计洪水计算方法，基本同意采用广东省综合单位线法计算的成果。

三、工程地质

基本同意工程区域地质概况、工程地质条件及评价。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）本区地震动峰值加速度值为 0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

四、工程任务和规模

（一）本工程任务主要为供水，通过新建引水工程，为英德中心城区提供优质的饮用水，确保居民饮用水安全，同时配合转换为备用水源的北江引水工程，构建英德市双水源供水格局，向英德市市区提供优质、可靠的用水，实现英德市水利的高质量发展。

（二）本工程供水范围为英德市中心城区、横石塘镇以及英红镇部分区域（广德产业园和英德高新区英红片区）。现状基准年 2020 年供水范围总人口为 30.14 万人，其中英城街道 24.44 万人，大站镇 2.50 万人，英红镇 3.20 万人。设计水平年 2025 年供水范围内总人口为 33.77 万人，其中英城街道 25.31 万人，大

站镇 3.99 万人，英红镇（含工业园区）4.47 万人。本工程供水保证率取为 97%，取水规模为 10.86 万 m³/d。

（三）本工程为供水工程，为英德中心城区的主要水源，承担着英德市中心城区主要供水任务，供水对象的重要性为比较重要，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定工程等别的Ⅲ等，工程规模为中型。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程永久性水工建筑物级别为 3 级，次要建筑物为 4 级，临时性水工建筑物为 5 级。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程永久性水工建筑物设计洪水标准采用 20 年一遇，5 级临时性水工建筑物设计洪水标准采用 5 年一遇。

五、工程布置及主要建筑物

基本同意工程布置方案，本工程建设内容主要为：

（一）从石门台河（横石塘水）建设 DN1200 管线至城北水厂（规划二期新建）距离约 23.840km（其中交通隧洞总长为 475m，位于观音岩山，与路政项目的隧洞设计进行综合考虑，隧道采用三心圆（曲墙半圆拱）断面，拱顶半径 7.472m，曲墙半径 5.45m，断面净宽 13.76m，净高 9.692m，内净空面积 108.43 m²，仰拱半径 5.45m），并在横石塘水的坑尾二级水电站新建取水陂头 1 座。

（二）在官田水上游新建 1 座取水陂头，从官田水建设 DN1400 输水管线至秀才山东水库入口，供水距离约 10.119km。

（三）从秀才山东水库建设 DN1200 管线至现状北江江湾取水口，输水距离约 14.479km，在秀才山东水库主坝坝后管道出口设

置加压泵站 1 座。

补充预留管线接口以满足沿途乡镇供水需求。

六、机电及金属结构

基本同意机电及金属结构布置，本工程采用卧式单级双吸中开离心泵（1 用 1 备），涉及的金属结构主要是拦污栅、平面闸门、门（栅）槽、螺杆启闭机。

七、消防设计

基本同意消防总体设计方案。

八、施工组织设计

基本同意工程条件分析、施工导截流方案、主体工程施工方案和施工总布置，基本同意工程总工期为 9 个月。

九、建设征地与移民安置

基本同意工程占地范围，本工程建设占地总面积为 930.32 亩，永久占地主要为管道附属设施、加压泵站等工程占地，占地面积约 3.44 亩，临时占地主要包括管道开挖、施工营造区、施工临时便道、临时堆土区、弃渣场区等，临时占地约 926.89 亩。基本同意实物指标调查和占用补偿投资概算。

十、环境保护设计

基本同意环境影响预测与评价、环境保护措施、环境管理及监测、环境保护投资概算。

十一、水土保持

基本同意水土流失现状、水土流失预测和水土保持方案。水土保持工程应与主体工程同时进行设计、施工、验收，并明确落实责任制，确保不因工程建设造成新增水土流失。

十二、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全和工业卫生设计。

十三、节能设计

基本同意能耗分析、节能设计和节能效果评价。

十四、工程管理设计

基本同意工程管理体制、工程管理范围和保护范围、工程管理设施与设备。项目实施后需完善各类应急预案等。

十五、工程信息化

基本同意工程信息化设计。

十六、设计概算

基本同意工程概算编制原则和依据。本工程概算总投资为 48659.47 万元，其中建筑工程费 32829.62 万元（含观音山输水交通隧洞工程 2980 万元），机电设备及安装工程费 818.95 万元，金属结构设备及安装工程费 33.29 万元，施工临时工程费 2270.75 万元，独立费用 4871.95 万元（其中工程建设监理费 667.05 万元，工程勘察费 1010.82 万元，工程设计费 983.20 万元），基本预备费 2041.23 万元，建设征地移民补偿静态投资 3204 万元，水土保持工程静态投资 1129.07 万元，环境保护工程静态投资 60.61 万元，暂列穿越高铁费用 1300 万元，穿越高速费用 100 万元。

十七、经济评价

基本同意国民经济评价。



公开方式：主动公开

抄送：清远市水利局，英德市市区石门台饮用水工程项目建设指挥部，市财政局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、市司法局、市住房城乡建设局、市应急管理局、市城市管理综合执法局、清远市生态环境局英德分局、市代建项目管理中心、市水利移民办公室、市国资服务中心、市公路事务中心、英红镇人民政府、横石塘镇人民政府、英城街道办事处，淮安市水利勘测设计研究院有限公司，湖北中广公路勘察设计有限公司

英德市水利局办公室

2022年5月27日印发

六、项目管理人员的经验与水平

序号	人员类别	姓名	专业	职称或资格	人数	备注
1	设计负责人	洪伟	水利工程	正高级工程师；注册土木工程师（水利水电工程）执业资格证书	1	
2	勘察负责人	陈进	岩土工程	高级工程师；注册土木工程师（岩土）执业资格	1	
3	设计人员	王霄	水利工程	高级工程师	1	
4	设计人员	石炜	水文与水资源工程	高级工程师	1	
5	设计人员	张月明	水利工程	高级工程师	1	
6	测量人员	刘浩	工程测量	高级工程师	1	
7	测量人员	罗时龙	工程测量	高级工程师	1	
8	勘察人员	朱亚	土木工程（岩土工程方向）	高级工程师	1	
9	勘察人员	仲兵兵	土木工程	高级工程师	1	
10	合计				9	

注：1. 中标后，甲方有权要求乙方管理班子按甲方要求的组织架构进行设置。

2. 最低人员配备无法满足相关法律法规要求或甲方认为最低人员配备无法满足项目进度需求的，甲方有权要求乙方进行增加或调整，乙方不得因此提出任何异议或索赔。

3. 如乙方中标，乙方拟投入人员存在不满足最低人员配备表要求的，法律法规允许更换的，乙方在入场时须按照最低人员配备要求更换相关人员，并接受甲方按投入人员与招标文件不一致的违约条款对乙方进行违约处理；如法律法规不允许更换的，乙方须增加相应的人员，同时接受甲方按投入人员与招标文件不一致的（法律法规不允许更换情形）违约条款对乙方进行违约处理。

4. 如本工程总投资发生较大变化，乙方可申请调整管理班子人员配备数量，调整数量以甲方核定为准。

5. 实际投入人员与招标文件不一致的，甲方按投入人员与招标文件不一致的违约条款对乙方进行违约处理后，替换人员需经甲方考察认可；如替换人员无法胜任的，需按甲方要求更换至满足要求为止。

设计负责人-洪伟

职称证

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：洪伟

性 别：男

出生年月：1971-06-12

身份证号：320825197106120236

工作单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

评委会名称：江苏省水利工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：正高级工程师

系列(专业)：水利工程

专业(学科)：规划设计

证书号：223200000161120023

取得资格时间：2022-11-23

文件号：苏水人〔2022〕20号



在线证书信息



盖发单位电子印章

注册土木工程师（水利水电工程）注册执业证书

中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、水利部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 洪伟

专业 水工结构

证书编号 AS243200320



NO. AS0003214

发证日期 2024年07月25日



洪伟

证件类型	居民身份证	证件号码	320825*****36	性别	男
注册证书所在单位名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

资质申报使用轨迹

一级注册结构工程师

注册单位: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

电子证书编号: S20063202144

注册编号/执业印章号: 3201973-S001

注册专业: 不分专业

有效期: 2028年11月13日

查看证书变更记录 (6)

注册土木工程师(水利水电工程) 水工结构

注册单位: 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

证书编号: AS243200320

注册编号/执业印章号: 3201973-AS016

注册专业: 不分专业

有效期: 2027年12月31日

勘察负责人-陈进

职称证



姓 名 陈 进

性 别 男

出生年月 1977.11

工作单位 淮安水利勘测设计
研究院有限公司

编 号 13150045

经 江苏省水利工程

高级专业技术资格评审委员会于
2013年11月17日评审， 陈 进
已具备 高级工程师 资格。



二〇一三年十一月十七日

注册土木工程师（岩土）执业资格证书



持证人签名:

Signature of the Bearer

2014008320082014320328000319

管理号:

File No.

姓名: 陈进

Full Name

性别: 男

Sex

出生年月: 1977年11月

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2014年09月

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2015 年 05 月 20 日

Issued on

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得注册土木工程师(岩土)的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).



Ministry of Human Resources and Social Security

The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development

The People's Republic of China

编号: MY 00017368

No.

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 陈 进

证书编号 AY153201264

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. AY0017786

发证日期 2015年12月16日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

陈进

证件类型	居民身份证	证件号码	320981*****52	性别	男
注册证书所在单位名称	淮安市水利勘测设计研究院有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 资质申报使用轨迹

注册土木工程师（岩土）

注册单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

电子证书编号：AY20153201264

注册编号/执业印章号：3201973-AY005

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

设计人员-王霄

职称证

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：王 霄

性 别：女

出生年月：1989-04-21

身份证号：320922198904210827

工作单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

评委会名称：江苏省水利工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：高级工程师

系列(专业)：水利工程

专业(学科)：规划设计

证书号：233200000161220301

取得资格时间：2023-10-18

文件号：苏水人〔2023〕20号



在线证书信息



设计人员-石炜

毕业证



职称证



设计人员-张月明
职称证

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：张月明
性 别：男
出生年月：1988-07-03
身份证号：321081198807034819
工作单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司



评委会名称：江苏省水利工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：高级工程师

系列(专业)：水利工程

专业(学科)：规划设计

证书号：233200000161220370

取得资格时间：2023-10-18

文件号：苏水人〔2023〕20号



在线证书信息



测量人员-刘浩

职称证

江苏省高级专业技术资格 证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：刘 浩

性 别：男

出生年月：1982-04-18

身份证号：320821198204185315

工作单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司



评委会名称：江苏省建设工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：高级工程师

系列(专业)：建设工程

专业(学科)：工程测量



在线证书信息

证书号：223200000101220266

取得资格时间：2022-11-28

文件号：苏建人〔2022〕257号



盖单位电子印章

测量人员-罗时龙

毕业证

普通高等学校

毕业证明书

学生 罗时龙 性别 男，一九七七年十月十日生，于一九九五年九月至一九九九年七月在本校 工程测量 专业四年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 990184），因证书遗失，兹具毕业证明书为凭。

校 名：  校（院）长： 叶仁恭

补证号： 07319 二〇〇八年一月二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



经 江苏省水利工程

高级专业技术资格评审委员会于
2010年11月1日评审， 罗时龙
已具备 高级工程师 资格。

姓 名 罗时龙

性 别 男

出生年月 1977.10

工作单位 淮安水利勘测设计研究院有限公司

编 号 10150022

发证机关：  二〇一〇年十一月一日

勘察人员-朱亚

毕业证



职称证



注册土木工程师（岩土）资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: MY 00017370
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

2014008320082014320328000378

管理号:
File No.

姓名: 朱亚
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1976年09月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2014年09月
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2015 年 05 月 20 日
Issued on

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 朱 亚

证书编号 AY153201263



中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0017785

发证日期 2015年12月16日

勘察人员-仲兵兵

毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 仲兵兵 性别 男，一九八四年 十一月 二十一日生，于二00二年九月至二00六年六月在本校 土木工程学院 交通工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  南京工业大学 校（院）长： 

证书编号：102911200605001998 二00六年 六 月 二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



经 江苏省水利工程
高级专业技术资格评审委员会于
2018年12月7日 评审，仲兵兵
已具备 高级工程师 资格。

公布文号：苏人社发〔2018〕371号

姓 名 仲兵兵
性 别 男
身份证号 321322198411213438
工作单位 淮安水利勘测设计研究院有限公司
编 号 201801600031



发证机关
(印章)
2018年12月7日



社保证明

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

现参保地： 淮安市市本级

统一社会信用代码： 913208914694755130

查询时间： 202507-202607

共6页，第1页

单位参保险种		养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数		264	264	264
序号	姓名	公民身份号码(社会保障号)	缴费起止年月	缴费月数
1	张巍	320802198905310538	202507 - 202607	13
2	仲闯	320821199510145113	202507 - 202607	13
3	林子艺	320802200008314520	202507 - 202607	13
4	朱永刚	320821197201061910	202507 - 202607	13
5	仲召伟	320721199007300213	202507 - 202607	13
6	许怡	320811199512041040	202507 - 202607	13
7	仲兵兵	321322198411213438	202507 - 202607	13
8	张海莹	32082119940912510X	202507 - 202607	13
9	陈海松	320821198203162533	202507 - 202607	13
10	李柏	320802196612280559	202507 - 202607	13
11	郭健	320925197609250011	202507 - 202607	13
12	黄乔	511522199907073273	202507 - 202607	13
13	万建银	320802196809250513	202507 - 202607	13
14	司光辉	320826198712195212	202507 - 202607	13
15	钟琦皓	32038219930318043X	202607 - 202607	1
16	陶娟	320829198306030825	202507 - 202607	13
17	李文军	320811198203041528	202507 - 202607	13
18	樊刘洋	341221199106187014	202507 - 202607	13
19	郑舒阳	320821199209161501	202507 - 202607	13
20	沙淮	320882199406026010	202507 - 202607	13
21	王富欣	412924197809303533	202507 - 202607	13
22	朱亚	220104197609192617	202507 - 202607	13
23	胡林生	410122198812074731	202507 - 202607	13
24	陈韬	320483199107066017	202507 - 202607	13
25	吴壮壮	32082619940112063X	202507 - 202607	13
26	李秉晟	430405199601262570	202507 - 202607	13
27	张旭东	320802198608220018	202507 - 202607	13
28	吴奇桓	320821200006083916	202507 - 202607	13
29	王立国	320802198803042018	202507 - 202607	13
30	陈立	320821199306210918	202507 - 202607	13
31	史荣情	342225199910262843	202607 - 202607	1
32	孙素平	320821197302027121	202507 - 202607	13
33	石炜	320682198103115432	202507 - 202607	13



34	何敏	32080219711016208X	202507	-	202607	13
35	周柳青	320981199707116211	202507	-	202607	13
36	杨小峰	513022199304085819	202507	-	202607	13
37	王霄	320922198904210827	202507	-	202607	13
38	庄梦如	320882199102185434	202507	-	202607	13
39	陈振宇	320829199405140450	202507	-	202607	13
40	陈寿芬	320802197105230527	202507	-	202607	13
41	陈娟	320831198109070221	202507	-	202607	13
42	赵震宇	320802197705222512	202507	-	202607	13
43	耿明	210423199406130013	202507	-	202607	13
44	唐艳玲	320925199402195421	202507	-	202607	13
45	罗颖	320826200102270289	202507	-	202607	13
46	周许	321322199103242610	202507	-	202607	13
47	颜柏杨	320821199107055118	202507	-	202607	13
48	王旭	321323199103070034	202507	-	202607	13
49	王梅	320324198805043728	202507	-	202507	1
50	王梅	320324198805043728	202606	-	202607	2
51	张芮鸣	320381199001143856	202507	-	202607	13
52	张琪	230208199703120849	202507	-	202607	13
53	郑喧予	320826200105270428	202507	-	202607	13
54	赵汛	320106196904060811	202507	-	202607	13
55	刘家树	320826199406140074	202507	-	202607	13
56	顾浩然	320830199311210038	202507	-	202607	13
57	郭丹萍	152827198702084240	202507	-	202607	13
58	李铁	320819197802107652	202507	-	202607	13
59	贺欣文	210624199012147821	202507	-	202607	13
60	刘向宇	411424198908075499	202507	-	202607	13
61	邓牧昀	430111198406240313	202507	-	202607	13
62	董领	412828199503103933	202507	-	202607	13
63	蒋芳	211303199607133229	202507	-	202607	13
64	陈朋江	500224199208306596	202507	-	202607	13
65	张雲凯	320804200209157018	202601	-	202607	7
66	钟佳利	15282619941226003X	202507	-	202607	13
67	栗昕羽	140423199706200820	202507	-	202607	13
68	刘梓新	32092519891020457X	202507	-	202607	13
69	林馨	320882198503270221	202507	-	202607	13
70	孔维民	320882198711095835	202507	-	202607	13
71	谢昊	320802199501162019	202507	-	202607	13
72	朱明	320826199505245656	202507	-	202607	13
73	白春雨	130202199604210310	202507	-	202607	13
74	武万鑫	320802197802122513	202507	-	202607	13
75	刘方妍	320802199809042021	202507	-	202607	13
76	王丞	412721198309095816	202507	-	202607	13
77	葛一冬	320802199512212026	202507	-	202607	13
78	常贵	320882198311026013	202507	-	202607	13
79	杜云皓	320802199302252011	202507	-	202607	13
80	房伟	320882199209270217	202507	-	202607	13
81	陈再扬	320829199602162018	202507	-	202607	13
82	王建东	620422199112090554	202507	-	202607	13
83	陈进	320981197711264752	202507	-	202607	13
84	关子龙	320821200003031512	202507	-	202607	13



85	冯杰	142332199411154014	202507	-	202607	13
86	陈兆坤	320821200004281919	202507	-	202607	13
87	徐燕	320821198410024504	202507	-	202607	13
88	杨本健	320831198703233812	202507	-	202607	13
89	林农	510101197011278432	202507	-	202607	13
90	刘祯	420984199001140028	202507	-	202607	13
91	陈少英	410922199507202416	202507	-	202607	13
92	赵天水	142729199110140018	202607	-	202607	1
93	王金浩	320802197009020570	202507	-	202607	13
94	刘浩	320821198204185315	202507	-	202607	13
95	侍雪	320811199702010587	202507	-	202607	13
96	沈蔚	320821199110090117	202507	-	202607	13
97	徐树元	320102196905062012	202507	-	202607	13
98	陈泽峰	230223198109130218	202507	-	202607	13
99	魏让锋	620423197909282833	202507	-	202607	13
100	张智骅	320623198208307828	202507	-	202607	13
101	谷静	320826198912291225	202507	-	202607	13
102	丁中原	320821199401293117	202507	-	202607	13
103	马利洋	410611198811217014	202507	-	202607	13
104	陈敏	320882199002091617	202507	-	202607	13
105	王建	320811198412154537	202507	-	202607	13
106	金畅	21078219920330282X	202507	-	202607	13
107	蒋利娟	320921198709184647	202507	-	202607	13
108	朱伟伟	320821198902261936	202507	-	202607	13
109	闫辉雪	230281199306123744	202507	-	202607	13
110	关庆圆	410622199707095057	202507	-	202607	13
111	朱满满	320811198810081521	202507	-	202607	13
112	殷子崴	320882199804200010	202507	-	202607	13
113	朱立中	320802197011160513	202507	-	202607	13
114	黄燕燕	421181198901285824	202507	-	202607	13
115	张月明	321081198807034819	202507	-	202607	13
116	林旭	320882198803101016	202507	-	202607	13
117	董小卓	32088219821210723X	202507	-	202607	13
118	陈宁	320902199708297522	202507	-	202607	13
119	文晓璐	320811199707290602	202507	-	202607	13
120	卞威	320705198911060014	202507	-	202607	13
121	卞小峰	321023198312270015	202507	-	202607	13
122	孙自豪	410781199112214710	202507	-	202507	1
123	孙自豪	410781199112214710	202606	-	202607	2
124	王春红	220283198201292724	202507	-	202607	13
125	董宇	320882199101064294	202507	-	202607	13
126	张志超	32090219931031306X	202507	-	202607	13
127	孙小鱼	320821200001313516	202507	-	202607	13
128	岳修海	410621197710193031	202507	-	202607	13
129	朱育清	32010219680605181X	202507	-	202607	13
130	张闯	320821199406270133	202507	-	202607	13
131	赵春潮	320802197503032016	202507	-	202607	13
132	任海忠	410802197901282573	202507	-	202607	13
133	齐春舫	320826198901090217	202507	-	202607	13
134	陈鸥	320882198511174416	202507	-	202607	13
135	钟奕耸	445281199701156742	202507	-	202607	13



136	鲍思曼	341322200011045627	202507	-	202607	13
137	丁新猛	320882199407105036	202507	-	202607	13
138	陈作诗	320724199708276315	202507	-	202607	13
139	陈学超	320925199608032513	202507	-	202607	13
140	张丽娟	32081119781124552X	202507	-	202607	13
141	杨飞	320826198801091212	202507	-	202607	13
142	靳安民	320821199206221935	202507	-	202607	13
143	郭瑞	320882198402084251	202507	-	202607	13
144	张明	320882198603242818	202507	-	202607	13
145	毕浩然	320724199709245158	202507	-	202607	13
146	张五昌	371325198812181930	202507	-	202607	13
147	臧克家	321321198802285635	202507	-	202607	13
148	周颖	320801200010172043	202507	-	202607	13
149	陈冬华	320981198003222214	202507	-	202607	13
150	沈优	320826199210020062	202507	-	202607	13
151	王乙景	320882199811236011	202507	-	202607	13
152	张臣	211203198701052038	202507	-	202607	13
153	徐子令	320722198410301736	202507	-	202607	13
154	李亮	320802198307153018	202507	-	202607	13
155	王绛	320802197211120567	202507	-	202607	13
156	成小飞	320826198406041231	202507	-	202607	13
157	董千里	320811199808090511	202507	-	202607	13
158	孙超	320821198703274515	202507	-	202607	13
159	唐景	320802199706250514	202507	-	202507	1
160	唐景	320802199706250514	202606	-	202607	2
161	赵佳讯	320882198912154213	202507	-	202607	13
162	程俊	142429199802164444	202507	-	202607	13
163	孙刚	320831198107204038	202507	-	202607	13
164	曾繁宇	320802199802230513	202507	-	202607	13
165	张雪	230225199010012323	202507	-	202607	13
166	夏荣	320882199507155620	202507	-	202607	13
167	朱宇泽	320821199310283714	202507	-	202607	13
168	洪伟	320825197106120236	202507	-	202607	13
169	陈光耀	340826199410253016	202507	-	202607	13
170	王俊贤	320882199712080015	202507	-	202607	13
171	沈永光	320811199712054516	202507	-	202607	13
172	朱超	320882198403220016	202507	-	202607	13
173	李卉	320829198505100646	202507	-	202607	13
174	卞可欣	320923200410210022	202607	-	202607	1
175	倪言波	32081119810316001X	202507	-	202607	13
176	唐斌斌	320911199509054911	202507	-	202607	13
177	陈超	320723198503110054	202507	-	202607	13
178	林诗涵	320802199912082021	202507	-	202607	13
179	赵维新	430103197503242041	202507	-	202607	13
180	邢杰	320821199611173711	202507	-	202607	13
181	孙健国	320802198811162538	202507	-	202607	13
182	牛亚龙	622827199203182919	202507	-	202607	13
183	王成	320106197409010870	202507	-	202607	13
184	余梦圆	320811199708060542	202507	-	202607	13
185	胡速波	321322198006285251	202507	-	202607	13
186	陈鸿超	130535198611100215	202507	-	202607	13



187	胡红胜	320324198907134997	202507	-	202607	13
188	孙荣	321282198104023838	202507	-	202607	13
189	许歆玥	320802200102280523	202507	-	202607	13
190	蔡崇杰	654121199107315575	202507	-	202607	13
191	吴昊	321323198301046516	202507	-	202607	13
192	胡永耀	320811198112262536	202507	-	202607	13
193	陈莹莹	320724200311010602	202507	-	202607	13
194	刘云	320902198909170021	202507	-	202607	13
195	王丽	320829198110201063	202507	-	202607	13
196	袁秋	320802197410040527	202507	-	202607	13
197	王海霞	372925198012182525	202507	-	202607	13
198	顾子龙	320826199505235618	202507	-	202607	13
199	段育慧	410926198310064428	202507	-	202607	13
200	刘雨	320829199209280018	202507	-	202607	13
201	李言亮	230183198609050717	202507	-	202607	13
202	颜冲	320882199412204274	202507	-	202607	13
203	李甲荣	321202198310102113	202507	-	202607	13
204	高嵩	142729197312080018	202507	-	202607	13
205	王婵君	445224199702180085	202507	-	202607	13
206	李滕	320826199012100045	202507	-	202607	13
207	林平军	320921197111132434	202507	-	202607	13
208	陈轶凡	320811199709247827	202603	-	202607	5
209	王胜	321323198612175518	202507	-	202607	13
210	董立松	320902199512267057	202507	-	202607	13
211	陈桥	110108196511060435	202510	-	202607	10
212	王宏利	152634199611160313	202507	-	202607	13
213	李杰	320821198910243930	202507	-	202607	13
214	高杰	320882198412250014	202507	-	202607	13
215	闫凯	220221197705184117	202507	-	202607	13
216	赵步曙	321002197011170938	202507	-	202607	13
217	熊康	432301197612172054	202606	-	202607	2
218	庄春晖	371302199404050413	202507	-	202607	13
219	邱润宇	320802197303172022	202507	-	202607	13
220	姜澳	320882199909134216	202507	-	202607	13
221	顾亚平	321086197906241036	202507	-	202607	13
222	陈洁茹	320829198608050442	202507	-	202607	13
223	郭起春	210211196809040450	202507	-	202607	13
224	陈猛	321324198505172617	202507	-	202607	13
225	李毅	320802199102060517	202507	-	202607	13
226	张宇衡	321324199011302260	202507	-	202607	13
227	李磊	320826199107051215	202507	-	202607	13
228	陈建平	320924198511217545	202507	-	202607	13
229	李云霞	37078319860926652X	202507	-	202607	13
230	裴江北	321324200003133634	202507	-	202607	13
231	姜静静	340321199210081804	202507	-	202607	13
232	徐永波	320882198101151617	202507	-	202607	13
233	肖宇横	320804200301262339	202601	-	202607	7
234	罗时龙	320826197710105258	202507	-	202607	13
235	姚成	320821199303031914	202507	-	202607	13
236	江飞龙	320724199508071219	202507	-	202607	13
237	ZHAO YAN	932124197909250027	202507	-	202607	13



238	牛平平	320323198608163441	202507	-	202607	13
239	苏琳	232126199506031627	202507	-	202607	13
240	严荣峰	320829199403291415	202507	-	202607	13
241	李雪瑞	230104198705172217	202507	-	202607	13
242	崔元元	411523199508234511	202507	-	202607	13
243	周昕	320821200106150530	202507	-	202607	13
244	吴兵	320821197611274716	202507	-	202607	13
245	蒋云杰	320684198107142916	202507	-	202607	13
246	陈怀民	320826199312160234	202507	-	202607	13
247	徐城	320925199406290055	202512	-	202607	8
248	叶尹	320826199211080454	202507	-	202607	13
249	王明东	320925199302240619	202507	-	202607	13
250	陈冬冬	320924198511250273	202507	-	202607	13
251	卢海	320882198812163219	202606	-	202607	2
252	罗海峰	441802199506243238	202507	-	202607	13
253	姜海涛	32100119790521063X	202507	-	202607	13
254	张韬	150105199711177816	202507	-	202607	13
255	王蓓	320826199002194228	202507	-	202607	13
256	邓妍	320826200103130229	202507	-	202607	13
257	陈栋	320826198508080012	202507	-	202607	13
258	张蔚源	320802199701203081	202507	-	202607	13
259	李晓坤	320821199211065316	202507	-	202607	13
260	李乃回	370612198309146517	202507	-	202607	13
261	曹雨	340421200004145425	202507	-	202607	13
262	朱开滔	320723199712180037	202507	-	202607	13
263	孙金宝	320821198410115158	202507	-	202607	13
264	邹童	32083120040609262X	202607	-	202607	1
265	洪浩然	320802199908253019	202507	-	202607	13
266	丁旭东	32132119850822361X	202507	-	202607	13

- 说明：
- 1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
 - 2. 本权益单为打印时参保情况。
 - 3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
 - 4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



七、自有 CMA 实验室情况

由投标人自行提供具有满足工作需要的自有 CMA 实验室场所证明材料。

备注：

1. 提供有效的 CMA 资质认定证书及证书附表。
2. CMA 资质认定证书中机构名称应与投标人名称一致，如不一致的，还应提供与投标人关系的相关证明材料。
3. 投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

无。

八、中小企业划型情况

中小企业声明函

(参考格式)

致招标人：

我方 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 (投标人名称) 现参加招
标工程 龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程一屯梓河水闸拆除重建工程
勘察 设计 (标段名称) 的投标 (标段编号：2607-440307-04-01-
145395001001)，我方郑重声明：

一、按《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)，
我方属于 ☒ 中 ☐ 小 ☐ 微企业。

二、按《深圳市住房和建设局关于在政府投资建设工程招标投标中落实
支持中小业发展政策的通知》(深建市场〔2024〕3号)，我方不存在与大型
企业的负责人为同一人，不存在与大型企业有直接控股、管理关系。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将接受招标人依照相
关法律法规取消我方中标资格并追求我方相应责任。

投标人：淮安市水利勘测设计研究院有限公司 (加盖公章)

法定代表人或其委托代理人：王东 (签字或加盖私章)

2026年08月25日

备注：1. 中小企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)
等规定进行确定。2. 若投标人为中小企业的，须提供《中小企业声明函》，若未提供或未按格式或未
按要求加盖公章的，所造成的不良后果由投标人自行承担。组成联合体投标的，若联合体各方均为中
小企业则各方均需提供《中小企业声明函》；大型企业与中小企业组成联合体参与投标，中小企业单
位需提供《中小企业声明函》。