标段编号： 2608-440300-04-01-900010001001

# 深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 布吉街道2026年第四批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程（二标段）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市弘浩建设工程有限公司

日期： 2026年09月21日

工程编号：2608-440300-04-01-900010001001

# 深圳市建设工程施工招标

# 投 标 文 件

工程名称：布吉街道2026年第四批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程（二标段）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市弘浩建设工程有限公司

日期：2026 年 09 月 21 日

# 资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
|---|---|---|
| 1 | 企业基本信息 | 投标人须填报《企业基础信息情况表》、《投标人企业所有制情况申报表》。（按“第三章　招标人对招标文件及合同范本的补充/修改 附件”格式要求提供） |
| 2 | 企业施工业绩 | 企业近 3 年（自截标之日起倒算）自认为最具代表性的已完工的同类工程业绩（（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 5 项计取）。同类业绩是指市政类与本项目招标范围相近的业绩。证明资料为施工合同（须体现合同名称、建设内容、合同金额、盖章页等主要信息）原件扫描件、竣工验收报告扫描件等相关证明资料，以竣工验收证明载明的最晚日期认定为业绩有效期。（按“第三章　招标人对招标文件及合同范本的补充/修改 附件”格式要求提供） |
| 3 | 企业财务情况 | 企业近 1 年（2025 年）由第三方会计事务所出具的财务审计报告，至少应清晰反映营业收入、资产总额、负债总额等数据。（按“第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改 附件”格式要求提供） |
| 4 | 项目负责人情况 | 提供项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书、注册证书等相关证书原件扫描件，注：须提供截标前近 3 个月由社保局出具的盖有社保局章的社保证明扫描件（在网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效） |
| 5 | 项目负责人业绩 | 提供拟派项目负责人近 3 年（自截标之日起倒算）自认为最具代表性的已完工的同类工程业绩（不超过 3 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 3 项计取）。同类业绩是指市政类与本项目招标范围相近的业绩。证明材料：同时提供合同（须体现合同名称、建设内容、合同金额、盖章页、项目负责人姓名等主要信息）和验收证明扫描件，竣工验收证明一般指工程竣工验收报告，如提供其他类型的竣工验收证明，须包括合同主要建设内容的竣工验收材料,具有验收结论以及建设单位盖章，以竣工验收证明载明的最晚日期认定为业绩有效期。 |
| 6 | 履约评价 | 提供近 3 年内(从截标之日起倒算)由招标人或建设单位出具的政府投资项目履约评价情况，可上传原件扫描件。（不超过 3 项，超过部分按提供资料前 3 项计取）格式详见第三章。 |
| 7 | 安全管理水平 | 提供企业安全生产相关的证书及与安全管理配套的人员证明，如安全管理体系认 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 证、企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证书、安全管理制度与流程、安全主管证书、安全员证书（扫描件）等（格式自拟），安全主管 1 人，安全员 3 人或 3 人以上。 |
| 8 | 拟派项目管理成员情况 | 提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟派项目管理成员情况》及其职称证书、执业资格证书（若有）、社保缴纳证明。格式详见第三章。专业技术人员规模(中级及以上工程师) 4 人以上，含 4 人。 |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

## 一、投标人基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 企业曾用名（如有） | 深圳市震威建筑工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5FCMCW36 | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 陈梅鹏 | 企业总人数 | 35 人 |
| 注册资本 | 5000 万元（人民币） | 注册类专业人员规模 | 一级注册造价师 2 人，一级建造师 5 人，二级建造师 8 人。 |

## 二、投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市龙岗区布吉街道办事处（招标人）

我方参加 布吉街道2026年第四批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程（二标段） 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| | | |
|---|---|---|
| 申报人姓名 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | |
| 企业所有制 | ☑民营企业　　□国有企业 | |
| 控股股东/投资人 | 陈梅鹏<br>吴林炎 | 出资比（ 99 ）%<br>出资比（ 1 ）% |
| 非控股股东/投资人 | 无 | 出资比（ 无 ）% |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 | 无 |
| | 被管理关系单位名称 | 无 |
| 备　　注 | 无 | |

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3.本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或开评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：深圳市弘浩建设工程有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖私章）

2026 年 9 月 21 日


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
信息分类： 企业信用信息 经营异常名录 严重违法失信名单
企业状态： 全部 存续（在营、开业、在册） 吊销，未注销 吊销，已注销 注销 迁出 歇业 责令关闭
成立年限： 全部 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年 成立10-15年 成立15年以上
登记机关： 全部 总局 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 展开
高级筛选： 全部 有行政许可信息 无行政许可信息 有行政处罚信息 无行政处罚信息
有动产抵押登记信息 无动产抵押登记信息 有商标注册信息 无商标注册信息
收起筛选条件
用时0.04秒，查询到2条信息
深圳市弘浩建设工程有限公司 存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91440300MA5FCMCW36 法定代表人：陈梅鹏 成立日期：2018年11月05日
注册号：
历史名称：深圳市辰威建筑工程有限公司
深圳市弘浩建设工程有限公司龙岗分公司 存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91440300MA5HUJ9E9W 负责人：吴林炎 成立日期：2023年05月06日
注册号：


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航 全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
深圳市弘浩建设工程有限公司 存续（在营、开业、在册）
关注 更多
统一社会信用代码：91440300MA5FCMCW36
注册号：
法定代表人：陈梅鹏
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2018年11月05日
股东及出资信息 变更信息 行政许可信息 企业年报信息 行政处罚信息 列入经营异常名录... 列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码： 91440300MA5FCMCW36 企业名称： 深圳市弘浩建设工程有限公司
注册号： 法定代表人： 陈梅鹏
类型： 有限责任公司 成立日期： 2018年11月05日
注册资本： 5000.000000万人民币 核准日期： 2023年09月13日
登记机关： 深圳市市场监督管理局 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
住所： 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605
经营范围： 一般经营项目是：建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修设计与施工工程、钢结构工程、地基基础工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、安全技术防范系统安装工程、消防工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；体育设施及运动场地的设计与施工；道路养护工程、土石方工程、地质灾害处理工程、金属门窗工程、景观工程的设计与施工。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
行政处罚信息
序号 决定书文号 违法行为类型 行政处罚内容 决定机关名称 处罚决定日期 公示日期 详情
暂无行政处罚信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

统一社会信用代码

91440300MA5FCMCW36

# 营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市弘浩建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　2018年11月05日

法定代表人　陈梅鹏　　住　　所　深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023 年 09 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

# 建筑业企业资质证书

**证书编号：** D244263796

**企　业　名　称：** 深圳市弘浩建设工程有限公司

**统一社会信用代码：** 91440300MA5FCMCW36

**法　定　代　表　人：** 陈梅鹏

**注　册　地　址：** 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605

**有　效　期：** 至2028年12月20日

(请扫码查看各项资质有效期)

**资　质　等　级：** 市政公用工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
建筑工程施工总承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

**发证机关：** 广东省住房和城乡建设厅

**发证日期：** 2024年10月18日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

# 建筑业企业资质证书

**证书编号：** D344453389

**企　业　名　称：** 深圳市弘浩建设工程有限公司

**统一社会信用代码：** 91440300MA5FCMCW36

**法　定　代　表　人：** 陈梅鹏

**注　册　地　址：** 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605

**有　效　期：** 至2028年12月25日

(请扫码查看各项资质有效期)

**资　质　等　级：** 建筑机电安装工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
环保工程专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

**发证机关：** 深圳市住房和建设局

**发证日期：** 2025年09月17日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

统一社会信用代码：91440300MA5FCMCW36

# 安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]016193

企　业　名　称：深圳市弘浩建设工程有限公司

法定代表人：陈梅鹏

单　位　地　址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605

经　济　类　型：有限责任公司

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2025年02月17日　至　2028年02月17日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 02 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 深圳市弘浩建设工程有限公司 ☑ 全称

查询 清空

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 深圳市弘浩建设工程有限公司的基本信息

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码: | 91440300MA5FCMCW36 |
| 注册号: | 440300205760246 |
| 商事主体名称: | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |
| 住所: | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 |
| 法定代表人: | 陈梅娴 |
| 认缴注册资本（万元）: | 5000 |
| 经济性质: | 有限责任公司 |
| 成立日期: | 2018-11-05 |
| 营业期限: | 永续经营 |
| 核准日期: | 2023-09-13 |
| 年报情况: | 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示 |
| 主体状态: | 存续（在营、开业、在册） |
| 分支机构: | 深圳市弘浩建设工程有限公司龙岗分公司(开业（存续）) |
| 备注: | |

信息打印

# 深圳市市场监督管理局
## 商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置 | 商事登记簿查询

**商事登记簿查询**
(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 深圳市弘浩建设工程有限公司 ☑ 全称

查询 清空

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 | 许可经营信息 | 股东信息 | 成员信息 | 变更信息 | 股权质押信息 | 法院冻结信息 | 经营异常信息 | 严重违法失信信息

深圳市弘浩建设工程有限公司的许可经营信息

| | |
|---|---|
| 一般经营项目： | 建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修设计与施工工程、钢结构工程、地基基础工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、安全技术防范系统安装工程、消防工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；体育设施及运动场地的设计与施工；道路养护工程、土石方工程、地质灾害处理工程、金属门窗工程、景观工程的设计与施工。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营） |
| 许可经营项目： | 以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：<br>无。 |

信息打印

# 深圳市市场监督管理局
## 商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置 | 商事登记簿查询

**商事登记簿查询**
（商事主体登记及备案信息查询）

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 深圳市弘浩建设工程有限公司 ☑ 全称

查询 清空

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市弘浩建设工程有限公司股东信息

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股东属性 | 股东类别 |
|---|---|---|---|
| 吴林炎 | 50 | 自然人 | 自然人股东 |
| 陈梅鹏 | 4950 | 自然人 | 自然人股东 |

信息打印

# 三、企业施工业绩一览表

投标人：深圳市弘浩建设工程有限公司

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段） | 深圳市龙岗区吉华街道 | 涉及吉华街道翠隆花园、塘径新村、下水径新村等3个片区，主要工程内容包括但不限于路面黑化、道牙修复、巷道铺装、井盖抬开、立面刷漆、店招更新、绿化清理等，详见施工图及工程量清单 | 2023.11.22/2024.12.31 | 1157.622452 | |
| 2 | 深圳市龙岗区人民医院 | 深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程 | 深圳市龙岗区 | 在院内新建风雨连廊，临时停车场路面硬化以及院内道路沥青铺设、局部景观改造。 | 2024.7.17/2025.4.6 | 745.973585 | |
| 3 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 龙岗街道昌新路市政工程 | 深圳市龙岗区龙岗 | 本工程位于龙岗街道新生社区，规划为城市支路，道路设计起点规龙坪大道，终点接规划雅新路，道路全长177米，红线宽20米(2.0米人行道+2.5米自行车道+1.75米绿化带+0.25米路缘带+7.0米机动车道+0.25米路缘带+1.75米绿化带+2.5自行车道+2.0米人行道)，双向两车道，设计车速20公里/ | 2022.03.02/2025.1.14 | 606.183734 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 街道 | 小时。 | | | |
| 4 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类(一标段) | 深圳市龙岗区宝龙街道 | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类(一标段)，包括宝龙街道4个社区共14个市政公用类工程项目:1、(三和二)三和西一二巷、一区21号道路面提升工程:2、打石岭路19号周边路面提升及安装路灯工程:3、(三和一)三和东6-8巷路面提升工程:4、龙湖路100号附近硬底化工程:5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程:6、育良街1号前地面黑化工程:7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目:8、赤石岗村深汕路(龙岗段)159号至深汕路(龙岗段)215号前空地黑化工程项目:9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程:10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程:11、田连路22号破损路面修复提升工程:12、茅湖路(第六工业区出入口)路面破损修复提升工程:13、田心街20-1号破损路面修复提升工程:14、吓坑大地工业区16号破损路面修复提升工程。 | 2025.4.8/2025.7.5 | 284.127069 | |
| 5 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 横岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目市政类项目 | 深圳市龙岗区横岗街道 | ①六约新和路19-1至麻地街二号路面提升项目，主要工程内容:修复现状混凝土路面、沥青罩面、井盖提升及完善交通标志标线等。具体以施工图及工程量清单为准。②六约学校临时路口改造工程，主要施工内容:现状路面改造、增设风雨连廊及围栏等内容。③新和路至永和路路面提升项目，主要施工内容:修复现状混凝土路面，沥青罩面、井盖提升及完善交通标志标线等。 | 2024.6.26/2024.12.31 | 187.004835 | |

提示：按资信标要求提供证明文件。

1 深圳市龙岗区吉华街道办事处 吉华街道 2023 年城中村环境补短板工程（第二标段）

招标公告：https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1933893&channelId=2851

办公电话：0755-83543456

**详细公告内容**

**标段 1**

标段编号：2306-440307-04-01-306120002001

标段名称:吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段）

递交投标文件截止时间:2023-10-09 18:00

本次发包工程估价：1241.02 万元

本次招标内容：施工总承包;主要工程内容包括但不限于路面黑化、道牙修复、巷道铺装、井盖抬升、立面刷漆、店招更新、绿化清理等，详见施工图及工程量清单。

计划总投资：3000 万元

工程地址：龙岗区吉华街道

项目现场的具体位置和周边环境：无

计划开竣工日期： 至

拟采用评标方法：定性评审法

拟采用定标方法：票决抽签

是否接受联合体投标：否

投标文件递交地点：/

投标条件：

投标申请人必须具备企业最低资质要求：

以下条件全部满足：

市政公用工程施工总承包三级

其他要求：

无

拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：二级

拟派项目经理（或建造师）专业：市政公用工程

投标申请人应当具有的同类工程经验要求：无

其他投标条件：

投标申请人必须具备安全生产许可证；

投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证；

今年以来，在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受；

项目经理（建造师）或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的，不能参与本次招标工程的投标，否则不良后果由投标人自负；

中标公告：https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1971072&channelId=2851



深圳交易集团 深圳公共资源交易中心

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 | 交易公告 | 政策法规 | 信息公开 | 交易大数据

当前位置:首页/交易公告/建设工程

# 吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段）

发布时间：2023-10-17 信息来源：本站 浏览次数：678

| | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2306-440307-04-01-506120002 |
| 招标项目名称： | 吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段） |
| 标段名称： | 吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段） |
| 项目编号： | 2306-440307-04-01-506120 |
| 公示时间： | 2023-10-17 16:31至2023-10-20 16:31 |
| 招标人： | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 |
| 招标代理机构： | 深圳市万晟建设管理有限公司 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 中标人： | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |
| 中标价(万元)： | 1157.622452万元 |
| 中标工期： | 180天 |
| 项目经理： | 文贤伟 |
| 资格等级： | 二级 |
| 资格证书编号： | 粤2442020202103824 |
| 是否暂定金额： | 否 |

定标结果列表

# 中 标 通 知 书

标段编号：2306-440307-04-01-506120002001

标段名称：吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段）

建设单位：深圳市龙岗区吉华街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市弘浩建设工程有限公司

中标价：1157.622452万元

中标工期：180天

项目经理(总监)：文贤伟

本工程于 2023-09-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2023-10-20 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-11-07

查验码：8385154940067083 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

SFD-2015-05

工程编号：

合同编号：

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段）

工程地点：龙岗区吉华街道辖区

发 包 人：深圳市龙岗区吉华街道办事处

承 包 人：深圳市弘浩建设工程有限公司

龙岗区吉华街道办事处

# 第一部分 协议书

**发包人**(全称)：**深圳市龙岗区吉华街道办事处**

**承包人**(全称)：**深圳市弘浩建设工程有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段）

工程地点：龙岗区吉华街道辖区

核准（备案）证编号：（按实际情况填写）

工程规模及特征：工程造价约1241.02万元，涉及吉华街道翠隆花园、塘径新村、下水径新村等3个片区，主要工程内容包括但不限于路面黑化、道牙修复、巷道铺装、井盖抬升、立面刷漆、店招更新、绿化清理等，详见施工图及工程量清单。

资金来源：财政投入100%；国有资本0%；集体资本0%；民营资本0%；外商投资0%；混合经济0%；其他0%。

## 二、工程承包范围

主要工程内容包括但不限于路面黑化、道牙修复、巷道铺装、井盖抬升、立面刷漆、店招更新、绿化清理等，详见施工图及工程量清单。

龙岗区吉华街道办事处

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | |
|---|---|
| □ 七通一平工程　　万平方米 | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □ 软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程　长：　米 宽：　米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：　米　宽：　米 |
| □排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它: | |

2. 房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | |
|---|---|
| □地基与基础工程　(□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它　)； | |
| □主体结构工程　　(□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它　)； | |
| □装饰装修工程　　(□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它　)； | |
| □通风与空调　　(□通风　□空调　　□其它　)； | |
| □建筑给水排水及供暖　(□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它)； | |
| □建筑电气工程　　(□室外电气　□电气照明　　□其它　)； | |
| □智能建筑 | (□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它)； |

龙岗区吉华街道办事处

| | | |
|---|---|---|
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □ 室外工程 （ □室外设施 □附属建筑<br>□室外环境_____）。 | | |
| □燃气工程 （户数：户； 庭院管： 米） | | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调 (□通风 □空调 □其它 ); | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它 ）; | | | | |
| □智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ); | | | | |
| □装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它 ); | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

无

龙岗区吉华街道办事处

## 三、合同工期

计划开工日期：2023 年 11 月 25 日；（开工日期：具体以监理工程师签发的开工令为准。）

计划竣工日期：2024 年 5 月 22 日；（竣工日期：开工令日期顺延 180 日历天。）

合同工期总日历天数（按招标文件或相关规定填写）180 天。

招标工期总日历天数 180 天。

定额工期总日历天数/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为/%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

## 四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

## 五、签约合同价

人民币(大写) 壹仟壹佰伍拾柒万陆仟贰佰贰拾肆元伍角贰分(¥11576224.52 元)；（暂定价，仅作为期中支付的计算依据，最终以政府审计部门的审定价为准。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾肆万肆仟陆佰玖拾叁元肆角陆分 (¥244693.46 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：/

人民币（大写）/ (¥/元)；

⑶专业工程暂估价金额：/

人民币（大写）/ (¥/元)；

⑷暂列金额：/

人民币（大写）/ (¥/元)。

龙岗区吉华街道办事处

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：深圳市弘浩建设工程有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行

工人工资款支付专用账户号：4425 0100 0038 0000 2303

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,

龙岗区吉华街道办事处

不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023.11.22 以双方实际签字盖章日期为准；

订立地点：深圳市龙岗区吉华街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字、盖章后成立。

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执3份。

| | |
|---|---|
| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 统一社会信用代码：11440307MB2C41763R | 统一社会信用代码：91440300MA5FCMCW36 |
| 地址：深圳市龙岗区吉华街道甘李6路9号 | 地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 |
| 邮政编码： | 邮政编码：518172 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话：0755-23761895 |
| 传真： | 传真：0755-23761895 |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行：中国工商银行深圳李朗支行 | 开户银行：深圳市工商银行深圳海岸城支行 |
| 账号：4000 0319 0920 0422 056 | 账号：4000 0304 0920 0406 796 |

龙岗区吉华街道办事处 盖章有效

市政基础设施工程

# 工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段）工程

验收日期：2024年12月31日

建设单位：深圳市龙岗区吉华街道办事处

深圳市建设局、深圳市档案局监制、深圳市文档服务中心印刷

一、工程概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段）工程 | 工程地点 | 吉华街道 |
| 工程规模 | / | 工程造价（万元） | 1157.6224万元 |
| 结构类型 | / | 工程用途 | 市政工程 |
| 施工许可证证号 | / | 开工日期 | 年　月　日 |
| 监督单位 | / | 监督登记号 | / |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | | |
| 勘察单位 | / | 资质证号 | |
| 施工单位 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | |
| | | | |
| 设计单位 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | | |
| 监理单位 | 深圳市合一技术咨询有限公司 | | |
| 施工图审查单位 | / | | |

（三）、工程质量评定

| 专业工程<br>名　　称 | 质量保证<br>资料评定 | 外观质量<br>评　　定 | 实测实量<br>评　　定 | 评定等级 |
|---|---|---|---|---|
| 市政工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，专业组。

1、验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | |

2、专业组

| 专业组 | 组　长 | 组 员 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制、深圳市文档服务中心印刷

四、验收（专业）组成员签名

| 姓　名 | 工 作 单 位 | 职　称 | 职　务 | 签　名 |
|---|---|---|---|---|
| | 吉华街道办事处 | | | |
| | 吉华街道办事处 | | | |
| | 深圳市合一技术咨询有限公司 | | | 钱志辉 |
| | 深圳市合一技术咨询有限公司 | | | 陈健林 |
| | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | | | |
| | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | | | |
| | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | | |
| | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | | |
| | 翠湖社区工作站 | | | |
| | 水径社区工作站 | | | |
| | 三联社区工作站 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸要求及施工合同约定完成全部工作内容，工程质量符合设计和施工质量验收规范规定，同意竣工验收。

工程质量评定：合格。

验收日期：2024年 12月 31日

| 建设单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） | 设计单位（公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： | 项目总监： | 项目负责人： | 项目负责人： |

# 龙岗区建设工程承包商完成履约评价表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设单位/发包单位（评价单位） | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | | 评价期限 | 2023年11月25日至2024年12月31日 | |
| 承包商（评价对象） | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | 承包商类别 | 施工 | |
| 承包商资质等级 | 市政二级 | | 承包商地址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 | |
| 法定代表人 | 陈梅鹏 | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FCMCW36 | |
| 工程名称 | 吉华街道2023年城中村环境补短板工程（第二标段） | | 项目负责人 | 文贤伟 | |
| 标段编号 | / | | 工程合同价 | 1157.622452（万元） | |
| 合同开工日期 | 2023-11-25 | 合同竣工日期 | 2024-5-22 | 合同工期 | 180（天） |
| 实际开工日期 | / | 实际竣工日期 | / | 实际工期 | /（天） |

**工程节点履约评价得分情况**

| 序号 | 得分 | 评价时间 |
|---|---|---|
| 1 | | 年 月 日 |
| 2 | | 年 月 日 |
| 3 | | 年 月 日 |
| …… | | 年 月 日 |
| 得分（N） | 87 | |
| 评价等级 | 良好 | |

监理单位意见（适用于施工、工程总承包履约评价）：

监理单位（公章）：钱志强 2024年3月8日

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（公章）：2024年3月8日

备注：

2 深圳市龙岗区人民医院　深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程

招标公告：

https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2183199&noticeType=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A&bidSectionNumber=2403-440307-04-01-311395001001&crumb=jsgc

**四、详细公告内容**

深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程【标段编号：2403-440307-04-01-311395001001】

| | |
|---|---|
| 本次招标内容 | 包括但不限于：在院内新建风雨连廊，临时停车场路面硬化以及院内道路沥青铺设、局部景观改造等，本次建设内容不涉及改变建筑物结构。具体内容详见施工图、工程量清单及发包人技术要求及合同条款。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。 |
| 本次招标面积 | |
| 本次发包工程估价 | 835.826381万元 |
| 计划总投资 | 935万元 |
| 工程地址 | 广东省深圳市龙岗区爱心路53号 |
| 项目现场的具体位置和周边环境 | / |
| 计划工期 | 180 |
| 拟采用评标方法 | 定性评审法 |
| 拟采用定标方法 | 票决抽签 |
| 投标文件递交方式 | 线上递交 |
| 投标文件递交截止时间 | 2024-05-22 18:00 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 投标人资质要求 | |
| 其他资质要求 | 1、投标人要求：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 2、投标人项目经理（建造师）要求：二级及以上注册建造师资格（注册专业：市政公用工程）。 |
| 拟派项目经理（或建筑师）最低资格等级 | 二级 |
| 拟派项目经理（或建筑师）专业 | 市政公用工程 |
| 投标申请人应当具有的同类工程经验要求 | 无 |

中标公示：
https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2258363&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2403-440307-04-01-311395001001&crumb=jsgc

# 深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程中标结果公示

| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2403-440307-04-01-311395001 |
| 招标项目名称： | 深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程 |
| 标段编号： | 2403-440307-04-01-311395001001 |
| 标段名称： | 深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程 |
| 工程类型： | 施工 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 建设单位： | 深圳市龙岗区人民医院 |
| 招标代理机构： | 深圳市中正招标有限公司 |
| 公示时间： | 2024-06-28 11:42 至 2024-07-03 11:42 |
| 联系人： | 邓丽婷、杨海鑫、张嘉敏、苏连法 |

**中标单位信息**

| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价（万元） | 中标工期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 吕双伟 | 二级注册建造师 | 粤2442013201400824 | 745.973585 | 180日历天 |

# 中 标 通 知 书

标段编号： 2403-440307-04-01-311395001001

标段名称： 深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程

建设单位： 深圳市龙岗区人民医院

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市弘浩建设工程有限公司

中标价： 745.973585万元

中标工期： 180日历天

项目经理（总监）： 吕双伟

本工程于 2024-05-15 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）

打印日期：2024-07-03

查验码：JY20240628532818

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同编号：JJG2024025

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程

工程地点：深圳市龙岗区爱心路53号

发 包 人：深圳市龙岗区人民医院

承 包 人：深圳市弘浩建设工程有限公司

2015年版

# 第一部分协议书

发包人（全称）：深圳市龙岗区人民医院

承包人（全称）：深圳市弘浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程

工程地点：深圳市龙岗区爱心路 53 号

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：在院内新建风雨连廊，临时停车场路面硬化以及院内道路沥青铺设、局部景观改造。

资金来源：财政投入%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；其他 100%。

## 二、工程承包范围

包括但不限于：在院内新建风雨连廊，临时停车场路面硬化以及院内道路沥青铺设、局部景观改造等，本次建设内容不涉及改变建筑物结构。具体内容详见施工图、工程量清单及发包人技术要求及合同条款。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

**1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程　　万平方米 | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程　长：　米 宽：　米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：　米　宽：　米 |
| □排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它： | |

**2. 房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| |
|---|
| □地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____）； |
| □主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 _____）； |
| □建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____）； |
| □通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）； |
| □建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它_____）； |
| □建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____）； |

| | | |
|---|---|---|
| □智能建筑 | （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |

| |
|---|
| □室外工程 （□室外设施_____ □附属建筑_____<br>□室外环境_____）。 |
| □燃气工程 （户数：_____； 庭院管：_____米） |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）； | | | | |
| □智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

无 。

## 三、合同工期

计划开工日期：2024 年 7 月 1 日；（具体以签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2024 年 12 月 28 日；

合同工期总日历天数 180 天。

标准工期总日历天数/___天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为/__%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

## 四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

## 五、签约合同价

人民币（大写）柒佰肆拾伍万玖仟柒佰叁拾伍元捌角伍分（¥745.973585 万元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾捌万肆仟伍佰陆拾捌元壹角（¥184568.1 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥___/____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）叁拾肆万元整（¥340000 元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）肆拾万元整（¥400000 元）；

（工程最终结算总价以审计部门的审定价为准。）

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 7 月 17 日；

订立地点：深圳市龙岗区人民医院

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

（本页无正文）

**发包人：**深圳市龙岗区人民医院（公章）　**承包人：**深圳市弘浩建设工程有限公司（公章）

**法定代表人或其委托代理人：**　**法定代表人或其委托代理人：**

（签字）　（签字）


# 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程

验收日期：2025 年 4 月 6 日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗区人民医院



* GD - E1 - 914 *

# 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各持一份。

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程 | | | | |
| 工程地点 | 深圳市龙岗区爱心路53号 | 建筑面积 | 6000m² | 工程中标价 | 745.973585万元 |
| 结构类型 | / | 层数 | 地上： / 层<br>地下： / 层 | | |
| 施工许可证号 | / | 监理许可证号 | / | | |
| 开工日期 | 2024年8月13日 | 验收日期 | 年 月 日 | | |
| 监督单位 | / | 监督编号 | / | | |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区人民医院 | | | | |
| 勘察单位 | / | | | | |
| 设计单位 | 中鸿亿博集团有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | | | |
| 承建单位（市政） | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | | | |
| 承建单位（设备安装） | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | | | |
| 监理单位 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | / | | | | |

# 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | 杨洋 |
| 副组长 | 蔡坚南、朱浩晖 |
| 组员 | 李笃义、吕双伟、郑辉、张志华 |

2. 专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 市政工程 | 杨洋 | 蔡坚南、朱浩晖 |
| 设备安装工程 | 杨洋 | 蔡坚南、朱浩晖 |
| 工程质控资料 | 杨洋 | 蔡坚南、朱浩晖 |

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

# 三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|---|---|---|---|---|
| 地基与基础 | 符合要求，验收合格 | 共 4 项，其中：<br>经审查符合要求 4 项<br>经核定符合要求 4 项 | 共 4 项，其中：<br>资料核查符合要求 4 项<br>实体抽查符合要求 0 项 | 共 4 项，其中：<br>评价为“好”的 4 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 主体结构（钢结构） | 符合要求，验收合格 | 共 7 项，其中：<br>经审查符合要求 7 项<br>经核定符合要求 7 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 5 项<br>实体抽查符合要求 2 项 | 共 7 项，其中：<br>评价为“好”的 7 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 广场与停车场 | 符合要求，验收合格 | 共 19 项，其中：<br>经审查符合要求 19 项<br>经核定符合要求 19 项 | 共 19 项，其中：<br>资料核查符合要求 15 项<br>实体抽查符合要求 4 项 | 共 19 项，其中：<br>评价为“好”的 19 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 道路面层 | 符合要求，验收合格 | 共 7 项，其中：<br>经审查符合要求 7 项<br>经核定符合要求 7 项 | 共 7 项，其中：<br>资料核查符合要求 7 项<br>实体抽查符合要求 0 项 | 共 7 项，其中：<br>评价为“好”的 7 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 标线 | 符合要求，验收合格 | 共 1 项，其中：<br>经审查符合要求 1 项<br>经核定符合要求 1 项 | 共 1 项，其中：<br>资料核查符合要求 1 项<br>实体抽查符合要求 0 项 | 共 1 项，其中：<br>评价为“好”的 1 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 路灯安装 | 符合要求，验收合格 | 共 5 项，其中：<br>经审查符合要求 5 项<br>经核定符合要求 5 项 | 共 5 项，其中：<br>资料核查符合要求 4 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 5 项，其中：<br>评价为“好”的 5 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| 植树及种花草 | 符合要求，验收合格 | 共 2 项，其中：<br>经审查符合要求 2 项<br>经核定符合要求 2 项 | 共 2 项，其中：<br>资料核查符合要求 2 项<br>实体抽查符合要求 0 项 | 共 2 项，其中：<br>评价为“好”的 2 项<br>评价为“一般”的 0 项 |
| | | 共 ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| | | 共 ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| | | 共 ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| | | 共 ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| | | 共 ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |
| | | 共 ____ 项，其中：<br>经审查符合要求 ____ 项<br>经核定符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ____ 项<br>实体抽查符合要求 ____ 项 | 共 ____ 项，其中：<br>评价为“好”的 ____ 项<br>评价为“一般”的 ____ 项 |

## 四、验收人员签名确认

GD-E1-914/5□□□

| 序号 | 工作单位 | 职务 | 签名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市龙岗区人民医院 | | |
| 2 | 深圳市龙岗区人民医院 | | |
| 3 | 深圳市龙岗区人民医院 | 基建办负责人 | |
| 4 | 深圳市龙岗区人民医院 | 干事 | |
| 5 | 深圳市龙岗区人民医院 | 保卫科(消防维保) | |
| 6 | 深圳市龙岗区人民医院 | 总务科 | |
| 7 | 深圳市龙岗区人民医院 | 干事 | |
| 8 | 深圳市龙岗区人民医院 | 干事 | |
| 9 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 总监 | |
| 10 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 专总 | |
| 11 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | | |
| 12 | 中鸿亿博集团有限公司 | | |
| 13 | 中鸿亿博集团有限公司 | | |
| 14 | 中鸿亿博集团有限公司 | | |
| 15 | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | | |
| 16 | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | | |
| 17 | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 | | |
| 18 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 项目经理 | |
| 19 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 施工员 | |
| 20 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | |
| 21 | 招商积余 | 项目经理 | |
| 22 | 招商积余 | 工程经理 | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |

## 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程已完成设计图纸及变更设计范围内的所有内容，各分部、子分部合格，观感良好，参建参与验收单位一致同意本工程验收合格。

本次工程履约评价结果：□优秀 ☑良好 □合格 □不合格

使用科室、基建办签字确认：

中华人民共和国二级注册建造师执业印章
吕双伟
粤2441314041388(00)
建筑 市政
2023.06.16
深圳市弘浩建设工程有限公司

| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： | 设计单位： | 勘察单位： |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 单位(项目)负责人： | 总监理工程师： | 单位(项目)负责人： | 单位(项目)负责人： | 单位(项目)负责人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

中华人民共和国监理工程师 张芳 证书号14002970 有效期2027.01.01

*GD-E1-914/6*

# 龙岗区建设工程承包商完成履约评价表
（样表）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设单位/发包单位（评价单位） | 深圳市龙岗区人民医院 | | 评价期限 | 2024年8月19日至2025年8月8日 | |
| 承包商（评价对象） | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | 承包商类别 | 施工 | |
| 承包商资质等级 | 装饰一级<br>市政二级<br>建筑二级 | | 承包商地址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 | |
| 法定代表人 | 陈梅鹏 | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FCMCW36 | |
| 工程名称 | 深圳市龙岗区人民医院风雨连廊及院容院貌提升工程 | | 项目负责人 | 吕双伟 | |
| 标段编号 | 2403-440307-04-01-311395001001 | | 工程合同价 | 745.973585（万元） | |
| 合同开工日期 | / | 合同竣工日期 | / | 合同工期 | 180（天） |
| 实际开工日期 | 年 月 日 | 实际竣工日期 | 年 月 日 | 实际工期 | （天） |

**工程节点履约评价得分情况**

| 序号 | 得分 | 评价时间 |
|---|---|---|
| 1 | | 年 月 日 |
| 2 | | 年 月 日 |
| 3 | | 年 月 日 |
| …… | | 年 月 日 |
| 得分（N） | 88分 | |
| 评价等级 | | |

监理单位意见（适用于施工、工程总承包履约评价）：良好

监理单位（公章）：

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（公章）：2025.11.3

备注：

3 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 龙岗街道昌新路市政工程

网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2747528



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

## 龙岗街道昌新路市政工程

广东省-深圳市-龙岗区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4403072107240009 | 省级项目编号 | 4403072107229911 |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 建设单位统一社会信用代码 | 75763745-5 |
| 项目分类 | 其他 | 建设性质 | 其他 |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 611 |
| 立项级别 | 地市级 | 立项文号 | 2107-440307-04-05-262519 |

项目地址：昌新路

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2107-440307-04-05-262519 | 项目编号 | 4403072107240009 |
| 项目分类 | 其他 | 行政区划 | 广东省-深圳市-龙岗区 |
| 具体地点 | 昌新路 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2107-440307-04-05-262519 | 立项级别 | 地市级 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 立项批复机关 | 深圳市发展和改革委员会 | 立项批复时间 | 2021-07-22 |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 建设单位统一社会信用代码 | 75763745-5 |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | 100% |
| 总面积（平方米） | -- | 总投资（万元） | 611 |
| 总长度（米） | -- | 建设性质 | 其他 |
| 建设规模 | 昌新路为南北走向，道路北起于龙坪大道，南接雅新路，为城市支路，双向两车道，道路全长约176.72米，道路红线宽20米，设计车速20公里/小时。 主要建设内容包括：道路、交通设施、给排水、电力照明、通信、燃气、绿化以及交通疏解工程等。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 其他 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | B |

招标公示：https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1244066&channelId=2851



经办人：崔予誉、李活斌、李朝辉
办公电话：84884611
**详细公告内容**
**标段 1**
标段编号：2107-440307-04-05-262519001001
标段名称:龙岗街道昌新路市政工程
递交投标文件截止时间:2021-12-30 18:00
本次发包工程估价：661.45 万元
本次招标内容：施工总承包;工程主要内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、海绵城市工程、电气照明工程、燃气工程、绿化工程、水土保持工程等（以概算批复中分项为准）。具体施工内容详见施工图纸和招标工程量清单。
计划总投资：611 万元
工程地址：龙岗街道辖区
项目现场的具体位置和周边环境：无
计划开竣工日期： 至
拟采用评标方法：定性评审法
拟采用定标方法：票决抽签
是否接受联合体投标：否
投标文件递交地点：/
投标条件：
投标申请人必须具备企业最低资质要求：
以下条件全部满足：
市政公用工程施工总承包三级

其他要求：
投标申请人应具有市政公用工程施工总承包资质且最低资质等级为三级，拟派项目经理（注册建造师）最低资格等级为二级（市政公用）
拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：二级
拟派项目经理（或建造师）专业：市政公用
投标申请人应当具有的同类工程经验要求：无
其他投标条件：
投标申请人必须具备安全生产许可证；
投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证；
今年以来，在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受；
项目经理（建造师）或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的，不能参与本次招标工程的投标，否则不良后果由投标人自负；

中标公示：https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1321976&channelId=2851

# 龙岗街道昌新路市政工程

发布时间：2022-01-25　信息来源：深圳公共资源交易中心　浏览次数：228

| | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2107-440307-04-05-262519001 |
| 招标项目名称： | 龙岗街道昌新路市政工程 |
| 标段名称： | 龙岗街道昌新路市政工程 |
| 项目编号： | 2107-440307-04-05-262519 |
| 公示时间： | 2022-01-25 16:09至2022-01-28 16:09 |
| 招标人： | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 |
| 招标代理机构： | 深圳市广厦工程顾问有限公司 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 中标人： | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |
| 中标价(万元)： | 606.183734万元 |
| 中标工期： | 180天 |
| 项目经理： | 陈文权 |
| 资格等级： | 二级 |
| 资格证书编号： | 粤2442016201702597 |
| 是否暂定金额： | 否 |

**定标结果列表**

# 中 标 通 知 书

标段编号：2107-440307-04-05-262519001001

标段名称：龙岗街道昌新路市政工程

建设单位：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市弘浩建设工程有限公司

中标价：606.183734万元

中标工期：180天

项目经理(总监)：陈文权

本工程于 2021-12-24 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2022-01-28 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2022-02-09

查验码：1693696675925582

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

（本工程施工合同按以下范本为准）

工程编号：CJ22030102

合同编号：220235

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：龙岗街道昌新路市政工程

工程地点：深圳市龙岗区龙岗街道辖区

发 包 人：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

承 包 人：深圳市弘浩建设工程有限公司

2015 年版

# 第一部分协议书

发包人（全称）：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

承包人（全称）：深圳市弘浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：龙岗街道昌新路市政工程

工程地点：龙岗区龙岗街道辖区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本工程位于龙岗街道新生社区，规划为城市支路，道路设计起点规划龙坪大道，终点接规划雅新路，道路全长 177 米，红线宽 20 米（2.0 米人行道+2.5 米自行车道+1.75 米绿化带+0.25 米路缘带+7.0 米机动车道+0.25 米路缘带+1.75 米绿化带+2.5 米自行车道+2.0 米人行道），双向两车道，设计车速 20 公里/小时。

资金来源：财政投入 100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；其他_____%。

## 二、工程承包范围

工程主要内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、海绵城市工程、电气照明工程、燃气工程、绿化工程、水土保持工程等（以概算批复中分项为准）。具体施工内容详见施工图纸和招标工程量清单。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程　　万平方米 | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| ☑道路工程　长：117 米 宽：20 米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：　米　宽：　米 |

| | |
|---|---|
| □排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米 | □路灯照明工程 座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程 米 |
| □交通安全设施工程 米 | □燃气工程 米 |
| □其它： | |

**2. 房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____）； | | |
| □主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 _____）； | | |
| □建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____）； | | |
| □通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）； | | |
| □建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它_____）； | | |
| □建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程 （□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。 | | |
| □燃气工程 （户数：_____； 庭院管：_____米） | | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）； | | | | |
| □智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

无 。

## 三、合同工期

计划开工日期：2022 年 4 月 15 日；

计划竣工日期：2022 年 10 月 15 日；

合同工期总日历天数 180 天。

标准工期总日历天数 / 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

## 四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

## 五、签约合同价

人民币（大写）陆佰零陆万壹仟捌佰叁拾柒元叁角肆份（¥6061837.34元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）叁拾柒万肆仟陆佰贰拾贰元肆角（¥374622.40元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）贰拾万元＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥200000.00元）。

（工程最终结算总价以政府审计部门的审定价为准。）

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2022年3月2日；

订立地点：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

（本页无正文）

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

工程经办人（签字）：

合同审核人（签字）：

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：深圳市弘浩建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：MA5FCMCW-3

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园 188 栋 9006

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：光大银行深圳龙华支行

账号：7819 0188 0091 3331 4

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：龙岗街道昌新路市政工程

建设单位（公章）：深圳市龙岗区龙岗街道办事处

竣工验收日期：2025 年 1 月 14 日

发出日期：2025 年 1 月 14 日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 龙岗街道昌新路市政工程 | 工程地点 | 深圳市龙岗区 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 新建道路177m | 工程造价（万元） | 6061837.34元 |
| 结构类型 | | 开工日期 | 2022 年 5 月 5 日 |
| 施工许可证号 | | 竣工日期 | 2025 年 1 月 14 日 |
| 监督单位 | | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 总施工单位 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | / | 施工单位（土建） | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |
| 设计单位 | 华合（北京）国际工程设计有限公司 | 施工单位（设备安装） | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |
| 监理单位 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 工程检测单位 | |
| | | | |
| 其他主要参建单位 | | 其他主要参建单位 | |
| | | | |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 年 月 日 | | 合格 |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| | 年 月 日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | | | 有开工备案及开工报告 |
| 施工图设计文件审查意见 | | | 合格 |
| 工程竣工报告 | | | 有 |
| 工程质量评估报告 | | | 有 |
| 勘查质量检查报告 | | | / |
| 设计质量检查报告 | | | 已出具 |
| 工程质量保修书 | | | 已签订 |

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">工程已按设计图纸及合同约定完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>工程质量符合设计及施工验收规范，验收合格。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>工程质量符合设计及施工验收规范，验收合格。</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：<br>2025 年 1 月 14 日</td><td>（公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2025 年 1 月 14 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2025 年 1 月 14 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2025 年 1 月 14 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td></tr>
</table>

4 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类(一标段)
招标公告：
https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2440337&noticeType=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A&bidSectionNumber=2502-440300-04-01-900006001001,2502-440300-04-01-900006001002&crumb=jsgc

四、详细公告内容

宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类（一标段）【标段编号：2502-440300-04-01-900006001001】 查看 打印 我要投标

| | |
|---|---|
| 本次招标内容 | 施工总承包，建设内容包括包括但不限于：1、（三和二）三和西一二巷 、一区21 号道路面提升工程；2、打石岭路19号周边路面提升及安装路灯工程；3、(三和一)三和东6-8巷路面提升工程；4、龙湖路100号附近硬底化工程：地面硬底化；5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程；6、育良街1号前地面黑化工程；7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目；8、赤石岗村深汕路(龙岗段)159号至深汕路(龙岗段)215号前空地黑；9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程；10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程；11、田连路22号破损路面修复提升工程；12、茅湖路（第六工业区出入口）路面破损修复提升工程；13、田心街20-1号破损路面修复提升工程；14、吓坑大地工业区16号破损路面修复提升工程。具体详见工程量清单及图纸。（详见招标文件）本次招标采用批量招标的方式，确定1家中标单位 |
| 本次招标面积 | |
| 本次发包工程估价 | 311.121万元 |
| 计划总投资 | 1,056.81万元 |
| 工程地址 | 深圳市龙岗区 |
| 项目现场的具体位置和周边环境 | / |
| 计划工期 | 90 |
| 拟采用评标方法 | 定性评审法 |
| 拟采用定标方法 | 直接票决 |
| 投标文件递交方式 | 线上递交 |
| 投标文件递交截止时间 | 2025-03-14 18:00 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 投标人资质要求 | |
| 其他资质要求 | 投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质； 项目经理要求为二级及以上注册建造师，专业：市政公用工程。本项目为批量打包招标项目，共14个项目打包招标，投标人应提供不少于7名项目经理，且项目经理应符合深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）的任职规定。 |
| 拟派项目经理（或建筑师）最低资格等级 | 二级 |
| 拟派项目经理（或建筑师）专业 | 市政公用工程 |
| 投标申请人应当具有的同类工 | 无 |

中标公示：
https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2457088&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2502-440300-04-01-900006001001&crumb=jsgc

# 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段）中标结果公示

| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2502-440300-04-01-900006001 |
| 招标项目名称： | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类 |
| 标段编号： | 2502-440300-04-01-900006001001 |
| 标段名称： | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段） |
| 工程类型： | 施工 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 建设单位： | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 |
| 招标代理机构： | 深圳市瑞兴项目管理有限公司 |
| 公示时间： | 2025-03-21 17:01:53 至 2025-03-26 17:01:53 |
| 联系人： | 陈燕玲、万璐 |

**中标单位信息**

| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价（万元） | 中标工期（天） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 李福文 | 二级注册建造师 | 粤2442022202303088 | 284.127069 | 90 |

# 中 标 通 知 书

标段编号： 2502-440300-04-01-900006001001

标段名称： 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段）

建设单位： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市弘浩建设工程有限公司

中标价： 284.127069万元

中标工期（天）： 90

项目经理（总监）： 李福文

本工程于 2025-02-22 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-04-02

查验码：JY20250321675179

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

工程编号：_____

合同编号：_____

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：**宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段）**

工程地点：**深圳市龙岗区宝龙街道辖区**

发 包 人：**深圳市龙岗区宝龙街道办事处**

承 包 人：**深圳市弘浩建设工程有限公司**

2024年版

# 第一部分协议书

**发包人**（全称）：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

**承包人**（全称）：深圳市弘浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段）

工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道辖区内

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段），包括宝龙街道 4 个社区共 14 个市政公用类工程项目：1、（三和二）三和西一二巷、一区 21 号道路面提升工程；2、打石岭路 19 号周边路面提升及安装路灯工程；3、(三和一)三和东 6-8 巷路面提升工程；4、龙湖路 100 号附近硬底化工程；5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程；6、育良街 1 号前地面黑化工程；7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目；8、赤石岗村深汕路(龙岗段)159 号至深汕路(龙岗段)215 号前空地黑化工程项目；9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程；10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程；11、田连路 22 号破损路面修复提升工程；12、茅湖路（第六工业区出入口）路面破损修复提升工程；13、田心街 20-1 号破损路面修复提升工程；14、吓坑大地工业区 16 号破损路面修复提升工程。

资金来源：财政投入 100%；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

## 二、工程承包范围

宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段），包括宝龙街道 4 个社区共 14 个市政公用类工程项目：1、（三和二）三和西一二巷、一区 21 号道路面提升工程；2、打石岭路 19 号周边路面提升及安装路灯工程；3、(三和一)三和东 6-8 巷路面提升工程；4、龙湖路 100 号附近硬底化工程；5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程；6、育良街 1 号前地面黑化工程；7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目；8、赤石岗

村深汕路(龙岗段)159号至深汕路(龙岗段)215号前空地黑化工程项目；9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程；10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程；11、田连路22号破损路面修复提升工程；12、茅湖路（第六工业区出入口）路面破损修复提升工程；13、田心街20-1号破损路面修复提升工程；14、吓坑大地工业区16号破损路面修复提升工程。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程　　万平方米 | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程　长：　米 宽：　米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：300米　宽：3米 |
| □排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它： | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____）； | | |
| □主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 _____）； | | |
| □建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）； | | |
| □通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）； | | |
| □建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）； | | |
| □建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____<br>□室外环境_____）。 | | |
| □燃气工程　（户数：_____；　庭院管：_____米） | | |

**3.二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |

| |
|---|
| □通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）； |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）； |
| □智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； |
| □其它： |

**4.其他工程**

_____

_____

## 三、合同工期

计划开工日期：2025 年 04 月 07 日；（具体时间以开工令上时间为准）

计划竣工日期：2025 年 07 月 05 日；合同工期总日历天数 *90* 天。

标准工期总日历天数 90 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

**工期延误说明：**由于上级审批程序、设计变更、施工作业面未提供及不可抗力或其他因素等非承包人原因导致承包人工期延误的，承包人须在引起工期延误的事由发生之日起 7 日内，就此以书面形式告知监理人及发包人。引起工期延误的事由结束后 7 日内，就此向监理人及发包人发出书面申请，并详列所遭受延误的细节及原因。在收到工期延期书面申请后监理人应就延误事项进行确认，经发包人审批同意后方可对影响部分的工期予以顺延。

## 四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

## 五、签约合同价

人民币（大写）贰佰捌拾肆万壹仟贰佰柒拾元陆角玖分 （¥ 2841270.69 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾贰万肆仟捌佰陆拾贰元伍角伍分 （¥ 124862.55 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）伍万伍仟元（¥55000.00元）。

（工程建安费≤200万元的，最终以工程结算审核结果为准；工程建安费＞200万元的，最终以财政及审计部门评审结果为准。）

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：__2025__年__4__月__8__日；

订立地点：__深圳市龙岗区宝龙街道办事处__

发包人和承包人约定本合同自__双方签字盖章__后成立。

本合同一式__8__份，均具有同等法律效力，发包人执__5__份，承包人执__3__份。

（本页无正文）

**发包人：**（公章）　　**承包人：**（公章）

**法定代表人或其委托代理人：**　　**法定代表人或其委托代理人：**

（签字）　　（签字）

**组织机构代码：**_____　　**组织机构代码：** 91440300MA5FCMCW36

**地址：**_____　　**地址：** 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道 333 号启迪协信 5 栋 A 座 605

**邮政编码：**_____　　**邮政编码：** 518000

**法定代表人：**_____　　**法定代表人：** 陈梅鹏

**委托代理人：**_____　　**委托代理人：**_____

**电话：**_____　　**电话：**_____

**传真：**_____　　**传真：**_____

**电子信箱：**_____　　**电子信箱：**_____

**开户银行：**_____　　**开户银行：** 中国工商银行行深圳海岸城支行

**账号：**_____　　**账号：** 4000 0304 0920 0406 796

市政基础设施工程

# 工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”-市政类（一标段）

验收日期：2025年7月上旬

建设单位（盖章）深圳市龙岗区宝龙街道办事处

一、工程概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”-市政类（一标段） | 工程地点 | 深圳市龙岗区宝龙街道 |
| 工程规模 | | 工程造价（元） | 284万元 |
| 结构类型 | | 工程用途 | 零星改造 |
| 施工许可证证号 | / | 开工日期 | 2025年　月　日 |
| 监督单位 | | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | | |
| 勘察单位 | / | 资质证号 | |
| 设计单位 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | | A144001329 |
| 施工单位 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | 91440300MA5FCMCW36 |
| | | | |
| | | | |
| 监理单位 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | | E244001850 |
| 施工图审查单位 | / | | |

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组：

1、验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | |

2、专业组

| 专业组 | 组　长 | 组　员 |
|---|---|---|
| 道路工程 | | |
| 桥梁工程 | | |
| 排水工程 | | |
| 给水工程 | | |
| 隧道工程 | | |
| 交通设施工程 | | |
| 污水处理工程 | | |
| 防洪工程 | | |
| 供电及照明工程 | | |
| 绿化工程 | | |

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、 法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

| 专业工程名　　称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评　　定 | 实测实量评　　定 | 评定等级 |
|---|---|---|---|---|
| 园建工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 土方工程 | | | | |
| 排水工程 | | | | |
| 给水工程 | | | | |
| 隧道工程 | | | | |
| 交通设施工　　程 | | | | |
| 污水处理工　　程 | | | | |
| 防洪工程 | | | | |
| 供电及照明工　　程 | | | | |
| 绿化工程 | | | | |
| 附属构筑物工程 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

四、验收（专业）组成员签名

| 姓　名 | 工 作 单 位 | 职　称 | 职　务 | 签　名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萧 | 市政所 | | | 萧 | |
| | | | | | |
| 戴 | 市政所 | | | 戴 | |
| 彭晓琳 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | | 设计 | 彭晓琳 | |
| | 深圳市建设工程质量检测中心有限公司 | | 总监 | | |
| 李福文 | 深圳市3A监理建设工程有限公司 | | 项目经理 | 李福文 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

四、验收点菜成员签名

| 姓　名 | 工作单位 | 职　称 | 职　务 | 签　名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 主任 | | （三和二）三和西一二巷、一区21号道路面提升工程 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | （三和一）三和东6-8巷路面提升工程 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | 党群服务中心周边积水内涝点整治工程 |
| | | 点菜 | | | |
| | | | 主任 | | 兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | 育良街1号前地面黑化工程 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | 龙湖路100号附近硬底化工程 |
| | | 点菜 | | | |
| | | | 主任 | | 打石岭路19号周边路面提升及安装路灯工程 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | 赤石岗村深汕路（龙岗段）159号至深汕路（龙岗段）215号前空地黑化工程项目 |
| | | 点菜 | 副 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 城中村破损、坑洼道路零星修补工程 |
| | | 主任 | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 田心村、兰水路破损路面修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 田连路22号破损路面修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 茅湖路（第六工业区出入口）路面破损修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 田心街20-1号破损路面修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 吓坑大地工业区16号破损路面修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

年　　月　　日，经组织建设、设计、施工、监理等单位对该工程进行竣工验收，工程完成了设计和合同约定的各项内容，符合国家和地方颁布的法规、规范、标准的要求，竣工资料齐全，评定为合格工程，同意通过竣工验收。

验收日期：2025 年 7 月 5 日

| 建设单位<br>（公章） | 监理单位<br>（公章） | 施工单位<br>（公章） | 设计单位<br>（公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： | 项目总监： | 项目负责人： | 项目负责人： |

5 深圳市龙岗区横岗街道办事处 横岗街道 2024 年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目市政类项目招标公告：

https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2186956&noticeType=%E6%8B%9B%E6%A0%87%E5%85%AC%E5%91%8A&bidSectionNumber=4403942024051600100101Y&crumb=jsgc

横岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目市政类项目【标段编号：4403942024051600100101Y】

| | |
|---|---|
| 本次招标内容 | 其他，工程范围包含共3个市政类大盆菜项目，具体工程包含：(1)六约新和路19-1至麻地街二号路面提升项目：修复现状混凝土路面、沥青罩面、井盖提升及完善交通标志标线等；（2）六约学校临时路口改造工程：现状路面改造、增设风雨连廊及围栏等内容；（3）新和路至永和路路面提升项目：修复现状混凝土路面,沥青罩面、井盖提升及完善交通标志标线等。具体以施工图及工程量清单为准。本工程采用批量打包招标方式、一次性确定1家中标人。 |
| 本次招标面积 | |
| 本次发包工程估价 | 213.747124万元 |
| 计划总投资 | 234.49万元 |
| 工程地址 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道辖区 |
| 项目现场的具体位置和周边环境 | |
| 计划工期 | 60 |
| 拟采用评标方法 | 定性评审法 |
| 拟采用定标方法 | 票决抽签 |
| 投标文件递交方式 | 线上递交 |
| 投标文件递交截止时间 | 2024-05-24 18:00 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 投标人资质要求 | 施工资质：住建版/施工/不分类别/市政公用工程施工总承包/三级及以上； |
| 其他要求 | 企业资质要求：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 项目经理要求：二级及以上注册建造师（市政公用工程专业），本工程为批量打包项目，投标人应配备2名项目经理（建造师） |
| 拟派项目经理（或建筑师）最低资格等级 | 二级 |
| 拟派项目经理（或建筑师）专业 | 市政公用工程 |
| 投标申请人应当具有的同类工程经验要求 | 无 |
| 其他投标条件 | 投标申请人必须具备安全生产许可证。投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证。今年以来，在招投标活动中具有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受。项目经理（建造师）或项目总监的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的，不能参与本次招标工程的投标，否则不良后果由投标人自负。 |

中标公示：
https://www.szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2212599&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=44039420240516001001Y&crumb=jsgc

# 横岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目市政类项目中标结果公示

| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 44039420240516001001 |
| 招标项目名称： | 横岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目市政类项目 |
| 标段编号： | 44039420240516001001Y |
| 标段名称： | 横岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目市政类项目 |
| 工程类型： | 施工 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 建设单位： | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 |
| 招标代理机构： | 深圳市龙城工程咨询有限公司 |
| 公示时间： | 2024-06-07 17:53 至 2024-06-13 17:53 |
| 联系人： | 林创敏、谢宇霞 |

**中标单位信息**

| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价（万元） | 中标工期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 吴晓龙 | 二级注册建造师 | 粤2442023202318636 | 187.004835 | 60日历天 |

# 中 标 通 知 书

标段编号： 4403942024051600100101Y

标段名称： 横岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目市政类项目

建设单位： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市弘浩建设工程有限公司

中标价： 187.004835万元

中标工期： 60日历天

项目经理（总监）： 吴晓龙

本工程于 2024-05-18 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2024-06-18

查验码：JY20240607002725

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

工程编号：_____

合同编号：_____

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：六约新和路 19-1 至麻地街二号路面提升项目

工程地点：横岗街道辖区

发 包 人：深圳市龙岗区横岗街道办事处

承 包 人：深圳市弘浩建设工程有限公司

2015 年版

# 第一部分 协议书

**发包人**(全称)：深圳市龙岗区横岗街道办事处

**承包人**(全称)：深圳市弘浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：六约新和路19-1至麻地街二号路面提升项目

工程地点：横岗街道辖区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：六约新和路19-1至麻地街二号路面提升项目，主要工程内容：修复现状混凝土路面、沥青罩面、井盖提升及完善交通标志标线等。

资金来源：财政投入100%；国有资本___%；集体资本___ %；民营资本___ %；外商投资___ %；混合经济___ %；其他___ %。

## 二、工程承包范围

工程范围包含：六约新和路19-1至麻地街二号路面提升项目，主要工程内容：修复现状混凝土路面、沥青罩面、井盖提升及完善交通标志标线等。具体以施工图及工程量清单为准。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | |
|---|---|
| □ 七通一平工程 万平方米 | □电信管道工程 米 |
| □挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米 | □电力管道工程 米 |
| □ 软基处理工程 万平方米 | □污水处理厂及配套工程 立方米/d |
| □水厂及配套工程 立方米/d | □污泥处理厂及配套工程 立方米/d |
| □给水管道工程 米 | □泵站工程 平方米 |
| □道路工程 长： 米 宽： 米 | □隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米 |
| □桥梁工程 座 | ☑道路改造工程 长： 米 宽： 米 |
| □排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米 | □路灯照明工程 座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程 米 |

| | |
|---|---|
| ☑交通安全设施工程　　米 | ☐燃气工程　　米 |
| ☐其它： | |

**2. 房屋建筑及配套专业工程：**（在☐内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| ☐地基与基础工程　（☐基础　☐ 基坑支护　☐边坡　☐土石方　☐其它　）； | | |
| ☐主体结构工程　　（☐钢筋混凝土 ☐钢结构 ☐网架 ☐索膜结构 ☐其它 ）； | | |
| ☐装饰装修工程　　（☐金属门窗　☐幕墙：　　平方米　☐其它　）； | | |
| ☐通风与空调　　（☐通风　☐空调　　☐其它　）； | | |
| ☐建筑给水排水及供暖　（☐室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统　☐其它）； | | |
| ☐建筑电气工程　　（☐室外电气　　☐电气照明　　☐其它　）； | | |
| ☐智能建筑 | （☐综合布线系统　☐信息网络系统　　☐其它）； | |
| ☐屋面及防水工程 | ☐建筑节能 | ☐消防工程 |
| ☐ 室外工程　（ ☐室外设施　☐附属建筑<br>☐室外环境＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 。 | | |
| ☐燃气工程　　（户数：户；　庭院管：　米） | | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在☐内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐消防工程 | ☐门窗 | ☐防水工程 | ☐电气照明 | ☐建筑节能 |
| ☐通风与空调（☐通风　☐空调　　☐其它　）； | | | | |
| ☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统　☐室外给、排水系统　☐其它　）； | | | | |
| ☐智能建筑　（☐综合布线系统　　☐信息网络系统　　☐其它　）； | | | | |
| ☐装饰装修　（☐抹灰　☐涂饰　☐饰面板（砖）　☐吊顶　☐其它　）； | | | | |
| ☐其它： | | | | |

**4. 其他工程**

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 三、合同工期

计划开工日期：_____年___月___日；

计划竣工日期：_____年___月___日；

合同工期总日历天数__60__天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为_____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

人民币（大写）柒拾贰万肆仟壹佰叁拾叁元肆角（¥ 724133.40 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）伍万壹仟贰佰陆拾叁元伍角伍分（¥ 51263.55 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(5) BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年6月24日；

订立地点：深圳市龙岗区横岗街道办事处

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

| | |
|---|---|
| **发包人：**（公章） | **承包人：**（公章） |
| **法定代表人或其委托代理人：**<br>（签字） | **法定代表人或其委托代理人：**<br>（签字） |
| **统一社会信用代码：** | **统一社会信用代码：**<br>91440300MA5FCMCW36 |
| **地址：** | **地址：**深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 |
| **邮政编码：** | **邮政编码：**518172 |
| **法定代表人：** | **法定代表人：**陈梅鹏 |
| **委托代理人：** | **委托代理人：**李振林 18823995825 |
| **电话：** | **电话：**0755-23761895 |
| **传真：** | **传真：**0755-23761895 |
| **电子信箱：** | **电子信箱：** |
| **开户银行：** | **开户银行：**农行深圳葵涌支行 |
| **账号：** | **账号：**4102 3700 0400 3270 6 |

经办人：李振林

18823995825

经办人：

28699903

工程编号：_____

合同编号：_____

# 深圳市建设工程

# 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：六约学校临时路口改造工程

工程地点：横岗街道辖区

发 包 人：深圳市龙岗区横岗街道办事处

承 包 人：深圳市弘浩建设工程有限公司

2015 年版

# 第一部分 协议书

**发包人**(全称)：深圳市龙岗区横岗街道办事处

**承包人**(全称)：深圳市弘浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：六约学校临时路口改造工程

工程地点：横岗街道辖区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：六约学校临时路口改造工程，主要施工内容：现状路面改造、增设风雨连廊及围栏等内容。

资金来源：财政投入100%；国有资本___%；集体资本___ %；民营资本___ %；外商投资___ %；混合经济___ %；其他___ %。

## 二、工程承包范围

工程范围包含六约学校临时路口改造工程，，主要施工内容：现状路面改造、增设风雨连廊及围栏等内容。具体以施工图及工程量清单为准。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □ 七通一平工程 万平方米 | □电信管道工程 米 |
| □挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米 | □电力管道工程 米 |
| □ 软基处理工程 万平方米 | □污水处理厂及配套工程 立方米/d |
| □水厂及配套工程 立方米/d | □污泥处理厂及配套工程 立方米/d |
| □给水管道工程 米 | □泵站工程 平方米 |
| □道路工程 长： 米 宽： 米 | □隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米 |
| □桥梁工程 座 | ☑道路改造工程 长： 米 宽： 米 |
| □排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米 | □路灯照明工程 座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程 米 |
| ☑交通安全设施工程 米 | □燃气工程 米 |

| |
|---|
| □其它： |

**2. 房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它　）； | | |
| □主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 ）； | | |
| □装饰装修工程　　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它　）； | | |
| □通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它　）； | | |
| □建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它）； | | |
| □建筑电气工程　　（□室外电气　　□电气照明　　□其它　）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □ 室外工程　（ □室外设施　□附属建筑<br>□室外环境＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。 | | |
| □燃气工程　　（户数：户；　庭院管：　米） | | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调（□通风　□空调　　□其它　）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它　）； | | | | |
| □智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它　）； | | | | |
| □装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它　）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 三、合同工期

计划开工日期：_____年___月___日；

计划竣工日期：_____年___月___日；

合同工期总日历天数__60__天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为_____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

人民币（大写）陆拾捌万贰仟伍佰柒拾壹元肆角玖分（¥__682571.49__元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）贰万玖仟贰佰柒拾壹元玖角壹分（¥__29271.91__元）；

⑵ 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶ 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷ 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑸ BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年6月24日；

订立地点：深圳市龙岗区横岗街道办事处

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

**发包人：**（公章）

**法定代表人或其委托代理人：**

（签字）

**统一社会信用代码：**

**地址：**

**邮政编码：**

**法定代表人：**

**委托代理人：**

**电话：**

**传真：**

**电子信箱：**

**开户银行：**

**账号：**

经办人：

28698247

**承包人：**（公章）

**法定代表人或其委托代理人：**

（签字）

**统一社会信用代码：**

91440300MA5FCMCW36

**地址：**深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605

**邮政编码：**518172

**法定代表人：**陈梅鹏

**委托代理人：**李振彬，18823995825

**电话：**0755-23761895

**传真：**0755-23761895

**电子信箱：**

**开户银行：**农行深圳葵涌支行

**账号：**4102 3700 0400 3270 6

经办人：李振彬

18823995825

工程编号：_____

合同编号：_____

# 深圳市建设工程

# 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：新和路至永和路路面提升项目

工程地点：横岗街道辖区

发 包 人：深圳市龙岗区横岗街道办事处

承 包 人：深圳市弘浩建设工程有限公司

2015年版

# 第一部分 协议书

**发包人**(全称)：深圳市龙岗区横岗街道办事处

**承包人**(全称)：深圳市弘浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：新和路至永和路路面提升项目

工程地点：横岗街道辖区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：新和路至永和路路面提升项目，主要施工内容：修复现状混凝土路面，沥青罩面、井盖提升及完善交通标志标线等。

资金来源：财政投入100%；国有资本___%；集体资本___ %；民营资本___ %；外商投资___ %；混合经济___ %；其他___ %。

## 二、工程承包范围

工程范围包含：新和路至永和路路面提升项目，主要施工内容：修复现状混凝土路面，沥青罩面、井盖提升及完善交通标志标线等。具体以施工图及工程量清单为准。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □ 七通一平工程 万平方米 | □电信管道工程 米 |
| □挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米 | □电力管道工程 米 |
| □ 软基处理工程 万平方米 | □污水处理厂及配套工程 立方米/d |
| □水厂及配套工程 立方米/d | □污泥处理厂及配套工程 立方米/d |
| □给水管道工程 米 | □泵站工程 平方米 |
| □道路工程 长： 米 宽： 米 | □隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米 |
| □桥梁工程 座 | ☑道路改造工程 长： 米 宽： 米 |
| □排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米 | □路灯照明工程 座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程 米 |
| ☑交通安全设施工程 米 | □燃气工程 米 |

| |
|---|
| □其它： |

**2. 房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它　）； | | |
| □主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 ）； | | |
| □装饰装修工程　　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它　）； | | |
| □通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它　）； | | |
| □建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它）； | | |
| □建筑电气工程　　（□室外电气　　□电气照明　　□其它　）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □ 室外工程　（ □室外设施　□附属建筑<br>□室外环境＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）。 | | |
| □燃气工程　　（户数：户；　庭院管：　米） | | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调（□通风　□空调　　□其它　）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它　）； | | | | |
| □智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它　）； | | | | |
| □装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它　）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 三、合同工期

计划开工日期：_____年___月___日；

计划竣工日期：_____年___月___日；

合同工期总日历天数__60__天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为_____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

## 四、质量标准

本工程质量标准：合格

## 五、签约合同价

人民币（大写）_肆拾陆万叁仟叁佰肆拾叁元肆角陆分_（¥__463343.46__元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）_壹万零玖佰伍拾肆元玖角玖分_（¥__10954.99__元）；

⑵ 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶ 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷ 暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑸ BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

## 六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年6月24日；

订立地点：深圳市龙岗区横岗街道办事处

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

| | |
|---|---|
| **发包人：**（公章） | **承包人：**（公章） |
| **法定代表人或其委托代理人：**<br>（签字） | **法定代表人或其委托代理人：**<br>（签字） |
| **统一社会信用代码：** | **统一社会信用代码：**<br>91440300MA5FCMCW36 |
| **地址：** | **地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605** |
| **邮政编码：** | **邮政编码：518172** |
| **法定代表人：** | **法定代表人：陈梅鹏** |
| **委托代理人：** | **委托代理人：**李振林 18823995825 |
| **电话：** | **电话：0755-23761895** |
| **传真：** | **传真：0755-23761895** |
| **电子信箱：** | **电子信箱：** |
| **开户银行：** | **开户银行：农行深圳葵涌支行** |
| **账号：** | **账号：4102 3700 0400 3270 6** |

刘法建 28699166

经办人：李振林 18823995825

市政公用工程

# 工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：横岗街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目市政类项目

验收日期：2024年 12月 31 日

建设单位(盖章）：深圳市龙岗区横岗街道办事处

一、工程概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 横岗街道2024年第二批社区"民生微实事·大盆菜"项目市政类项目 | 工程地点 | 深圳市龙岗区横岗街道辖区 |
| 工程规模 | | 工程造价（万元） | 187.004835 |
| 结构类型 | | 工程用途 | |
| 施工许可证证号 | | 开工日期 | 2024年9月20日 |
| 监督单位 | | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | | |
| 勘察单位 | | 资质证号 | |
| 施工单位 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | D244263796 |
| | | | |
| 监理单位 | 深圳市合一技术咨询有限公司 | | E244065302 |
| 施工图审查单位 | | | |

.、 工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驵，根据工程特点，下设 若干专业组。

1、验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | |

2、专业组

| 专业组 | 组　长 | 组员 |
|---|---|---|
| 市政公用工程 | | |
| 道路工程 | | |
| 桥梁工程 | | |
| 排水工程 | | |
| 给水工程 | | |
| 隧道工程 | | |
| 交通设施工程 | | |
| 污水处理工程 | | |
| 防洪工程 | | |
| 供电及照明工程 | | |

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法 规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)工程质量评定

| 专业工程<br>名　称 | 质量保证<br>资料评定 | 外观质量<br>评　定 | 实侧实量<br>评　定 | 评定等级 |
|---|---|---|---|---|
| 市政公用<br>工　程 | | | | |
| 道路工程 | | | | |
| 桥梁工程 | | | | |
| 排水工程 | | | | |
| 给水工程 | | | | |
| 隧道工程 | | | | |
| 交通设施<br>工　程 | | | | |
| 污水处理<br>工　程 | | | | |
| 防洪工程 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(四)签到表

| 工作单位 | 职务 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | | |
| 深圳市合一技术咨询有限公司 | | |
| 中建联设计院（广州）股份有限公司 | | |
| 广西富盟工程设计有限公司 | | |
| 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

五、工程竣工验收结论

**竣工验收结论：**

本工程已按施工合同完成全部设计图纸及变更设计工程量，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报竣工验收，建设单位组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量，一致同意本工程通过验收。

验收日期：2024年12月31日

| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 设计单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 项目负责人： | 项目总监： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |
| 法人代表： | | | | |

中华人民共和国注册监理工程师 罗强 注册号44021789 有效期2026.04.22 深圳市合一技术咨询有限公司

# 六、企业财务情况

投标人：深圳市弘浩建设工程有限公司

| 序号 | 负债总额 | 资产总额 | 负债率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1169.097233 万元 | 7710.171743 万元 | 15.16% | 2025 年 |

提示：按资信标要求提供证明文件。

# 深圳亿腾会计师事务所（普通合伙）

## 关于深圳市弘浩建设工程有限公司的

## 审计报告

（二〇二五年度）

## 目　录


| 项　　目 | 页码 |
| --- | --- |
| 一. 审计报告 | 1-2 |
| 二. 资产负债表 | 3-4 |
| 三. 利润表 | 5 |
| 四. 现金流量表 | 6 |
| 五. 所有者权益变动表 | 7 |
| 六. 会计报表附注 | 8-21 |
| 七. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件 | |

# 深圳亿腾会计师事务所（普通合伙）

*机密*　　深亿腾财字（2026）第B-048号

## 审 计 报 告

**深圳市弘浩建设工程有限公司全体股东：**

**一、审计意见**

我们审计了后附的深圳市弘浩建设工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表、2025年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2025年12月31日财务状况以及2025年度经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、管理层和治理层对财务报表的责任**

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳亿腾会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

（盖章）

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二六年六月二日

深圳市弘浩建设工程有限公司

# 资产负债表

2025年12月31日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 1 | 2,583,829.29 | 5,352,530.13 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2 | 11,161,656.35 | 10,179,308.12 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 3 | 9,646,084.21 | 7,180,405.30 |
| 其他应收款 | 4 | 12,475,646.38 | 11,404,169.49 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 5 | 35,864,030.15 | 30,592,000.84 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| **流动资产合计** | | **71,731,246.38** | **64,708,713.88** |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 6 | 170,355.15 | 245,079.27 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | 7 | 5,200,115.90 | 376,103.68 |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| **非流动资产合计** | | **5,370,471.05** | **621,182.95** |
| **资产合计** | | **77,101,717.43** | **65,329,896.83** |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市弘浩建设工程有限公司

# 资产负债表(续)

2025年12月31日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 8 | 5,780,000.00 | 3,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 9 | 2,584,080.95 | 7,116,020.07 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 462,971.27 | 527,934.86 |
| 应交税费 | | 370,995.05 | -3,988.88 |
| 其他应付款 | 10 | 642,925.06 | 1,714,102.10 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| **流动负债合计** | | **9,840,972.33** | **12,354,068.15** |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | 11 | 1,850,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| **非流动负债合计** | | **1,850,000.00** | |
| **负债合计** | | **11,690,972.33** | **12,354,068.15** |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本 | 12 | 24,293,000.00 | 19,948,200.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 未分配利润 | 13 | 41,117,745.10 | 33,027,628.68 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | | **65,410,745.10** | **52,975,828.68** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）合计** | | **77,101,717.43** | **65,329,896.83** |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市弘浩建设工程有限公司

# 利 润 表

2025年度

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本 年 金 额 | 上 年 金 额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业收入** | 14 | 51,293,972.57 | 38,118,549.65 |
| 减:营业成本 | 15 | 40,804,202.87 | 29,027,914.90 |
| 税金及附加 | 16 | 73,195.10 | 25,849.41 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 17 | 1,779,399.30 | 1,802,881.21 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 18 | 211,157.27 | 371,578.02 |
| 加:其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 公允价值变动损益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | | |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** | | **8,426,018.03** | **6,890,326.11** |
| 加:营业外收入 | 19 | 16,066.76 | 296,316.94 |
| 减:营业外支出 | 20 | 276,070.60 | 1,595.25 |
| **三、利润总额** | | **8,166,014.19** | **7,185,047.80** |
| 减:所得税费用 | 21 | 75,897.77 | 105,571.36 |
| **四、净利润** | | **8,090,116.42** | **7,079,476.44** |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | 8,090,116.42 | 7,079,476.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | | |
| **五、其他综合收益的税后净额** | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| **六、综合收益总额** | | **8,090,116.42** | **7,079,476.44** |
| **七、每股收益** | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市弘浩建设工程有限公司

# 现 金 流 量 表

2025年度

单位：人民币元

| 项　　目 | 行 次 | 本 年 金 额 |
|---|---|---|
| **一、经营活动产生现金流量** | 1 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 50,311,924.34 |
| 收到的税费返还 | 3 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 6,876,633.69 |
| 现金流入小计 | 5 | 57,188,558.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 53,073,850.21 |
| 支付给职工以及为职工支付现金 | 7 | 5,831,023.68 |
| 支付的各项税款 | 8 | 1,345,584.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 8,681,600.02 |
| 现金流出小计 | 10 | 68,932,058.88 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 11 | **-11,743,500.85** |
| **二、投资活动产生的现金流量** | 12 | |
| 收回投资所收到的现金 | 13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 16 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | |
| 现金流入小计 | 18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | |
| 投资所支付的现金 | 20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | |
| 现金流出小计 | 23 | |
| **投资活动产生的现金流量净额** | 24 | |
| **三、筹资活动产生的现金流量** | 25 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 26 | 4,344,800.00 |
| 借款所收到的现金 | 27 | 8,620,000.01 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | |
| 现金流入小计 | 29 | 12,964,800.01 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30 | 3,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | |
| 现金流出小计 | 33 | 3,990,000.00 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 34 | **8,974,800.01** |
| **四、汇率变动对现金的影响额** | 35 | |
| **五、现金及现金等价物净额增加** | 36 | -2,768,700.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 5,352,530.13 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 38 | 2,583,829.29 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市弘浩建设工程有限公司

**所有者权益（或股东权益）增减变动表**

2025年度

单位：人民币元

| 项　　目 | 行次 | 本　年　金　额 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 01 | 19,948,200.00 | | | | | | | | | 33,027,628.68 | | 52,975,828.68 |
| 加：会计政策变更 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 03 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 04 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 05 | 19,948,200.00 | | | | | | | | | 33,027,628.68 | | 52,975,828.68 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 06 | 4,344,800.00 | | | | | | | | | 8,090,116.42 | | 12,434,916.42 |
| （一）综合收益总额 | 07 | | | | | | | | | | 8,090,116.42 | | 8,090,116.42 |
| （二）股东投入和减少资本 | 08 | 4,344,800.00 | | | | | | | | | | | 4,344,800.00 |
| 1.股东投入的普通股 | 09 | 4,344,800.00 | | | | | | | | | | | 4,344,800.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对股东的分配 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 21 | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 23 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | 26 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | 27 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 28 | 24,293,000.00 | | | | | | | | | 41,117,745.10 | | 65,410,745.10 |

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市弘浩建设工程有限公司

# 会计报表附注

（二〇二五年度）

单位：人民币元

**附注1.公司概况**

公司名称：深圳市弘浩建设工程有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605

注册资本：人民币5000万元

统一社会信用代码：91440300MA5FCMCW36

本公司系经深圳市市场监督管理局批准，于2018年11月5日正式成立的有限责任公司。

本公司经营范围：一般经营项目是：建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修设计与施工工程、钢结构工程、地基基础工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、安全技术防范系统安装工程、消防工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；体育设施及运动场地的设计与施工；道路养护工程、土石方工程、地质灾害处理工程、金属门窗工程、景观工程的设计与施工。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。

**附注2.主要会计政策**

**（1）财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

**（2）会计期间**

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

**（3）记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

**（4）记账基础和计价原则**

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

**（5）外币业务核算**

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

**（6）现金及现金等价物**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**（7）金融工具**

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

① 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

对以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益；

对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益；

对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

**（8）金融资产减值**

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项　目 | 确定组合的依据 |
| --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 |

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

A. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

B. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| 单项金额计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项或其他原因致使的单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项。 |
| --- | --- |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，划分的组合及坏账计提比例与应收账款一致。

**（9）存货**

①存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

②存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

③存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

④存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

⑤周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

**（10）长期股权投资**

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注2、（7）“金融工具”。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

**（11）投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

**（12）固定资产**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 资产类别 | 折旧方法 | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67% |

**（13）在建工程**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**（14）无形资产**

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

**（15）长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**（16）长期资产减值准备**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

**（17）职工薪酬**

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

**（18）收入**

销售商品收入的确认一般原则如下：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**（19）政府补助**

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益。

**（20）递延所得税资产/递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

**（21）租赁**

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量

**（22）重要会计政策、会计估计变更及会计差错更正**

① 会计政策变更

本公司本期无重要会计政策变更事项。

② 会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更事项。

③ 会计差错更正

本公司本期无重要会计差错更正事项。

**（23）税项**

本公司主要适用的税种和税率

| 项次 | 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 应税收入 | 9% |
| 2 | 城市维护建设税 | 实缴流转税 | 7% |
| 3 | 教育费附加 | 实缴流转税 | 3% |
| 4 | 地方教育费附加 | 实缴流转税 | 2% |
| 5 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

**附注3. 财务报表主要项目注释**

以下附注项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期末”指2025年12月31日，“期初”指2025年1月1日，“本期”指2025年度。

**1:货币资金**

| 项　　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 现　　金 | 811,018.74 | 943,358.28 |
| 银行存款 | 1,772,810.55 | 4,409,171.85 |
| 合　　计 | 2,583,829.29 | 5,352,530.13 |

**2:应收账款**

| 账　　龄 | 期末余额 | 比例 | 期初余额 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 11,161,656.35 | 100.00% | 10,179,608.12 | 100.00% |
| 合　　计 | 11,161,656.35 | 100.00% | 10,179,608.12 | 100.00% |

**3:预付款项**

| 账　　龄 | 期末余额 | 比例 | 期初余额 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 9,646,084.21 | 100.00% | 7,180,405.30 | 100.00% |
| 合　　计 | 9,646,084.21 | 100.00% | 7,180,405.30 | 100.00% |

**4:其他应收款**

| 项　　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 12,475,646.38 | 11,404,169.49 |
| 合　　计 | 12,475,646.38 | 11,404,169.49 |

（1）其他应收款

| 账　　龄 | 期末余额 | 比例 | 期初余额 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 12,475,646.38 | 100.00% | 11,404,169.49 | 100.00% |
| 合　　计 | 12,475,646.38 | 100.00% | 11,404,169.49 | 100.00% |

**5:存货**

| 项　　目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 35,864,030.15 | 30,592,000.84 |
| 合　　计 | 35,864,030.15 | 30,592,000.84 |

**6:固定资产**

| 项　　目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、固定资产原值合计 | 301,487.55 | | | 301,487.55 |
| 二、累计折旧合计 | 56,408.28 | 74,724.12 | | 131,132.40 |
| 三、固定资产账面净值 | 245,079.27 | | 74,724.12 | 170,355.15 |

**7:工程物资**

| 项　　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 工程物资 | 5,200,115.90 | 376,103.68 |
| 合　　计 | 5,200,115.90 | 376,103.68 |

**8:短期借款**

| 项　　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 短期借款 | 5,780,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合　　计 | 5,780,000.00 | 3,000,000.00 |

**9:应付账款**

| 账　　龄 | 期末余额 | 比例 | 期初余额 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 2,584,080.95 | 100.00% | 7,116,020.07 | 100.00% |
| 合　　计 | 2,584,080.95 | 100.00% | 7,116,020.07 | 100.00% |

**10:其他应付款**

| 项　　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 642,925.06 | 1,714,102.10 |
| 合　　计 | 642,925.06 | 1,714,102.10 |

（1）其他应付款

| 账　　龄 | 期末余额 | 比例 | 期初余额 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 642,925.06 | 100.00% | 1,714,102.10 | 100.00% |
| 合　　计 | 642,925.06 | 100.00% | 1,714,102.10 | 100.00% |

**11:长期借款**

| 项　　目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 长期借款 | 1,850,000.00 | |
| 合　　计 | 1,850,000.00 | |

**12:实收资本**

| 投资者名称 | 应缴注册资本 | | 实缴注册资本 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额（人民币） | 比例(%) | 金额（人民币） | 比例(%) |
| 陈梅鹏 | 49,500,000.00 | 99.00% | 24,293,000.00 | 100.00% |
| 吴林炎 | 500,000.00 | 1.00% | | |
| 合　　计 | 50,000,000.00 | 100.00% | 24,293,000.00 | 100.00% |

**13:未分配利润**

| 项　目 | 本 期 金 额 |
|---|---|
| 上年期末余额 | 33,027,628.68 |
| 加：会计政策变更 | |
| 其他因素调整 | |
| 本期年初余额 | 33,027,628.68 |
| 加：本期净利润转入 | 8,090,116.42 |
| 减：本期提取法定盈余公积 | |
| 本期提取任意盈余公积 | |
| 本期分配普通股股利 | |
| 本期期末余额 | 41,117,745.10 |

**14:营业收入**

| 项　目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 主营业务收入 | 51,293,972.57 |
| 合　　计 | 51,293,972.57 |

**15:营业成本**

| 项　目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 主营业务成本 | 40,804,202.87 |
| 合　　计 | 40,804,202.87 |

**16:税金及附加**

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 税金及附加 | 73,195.10 |
| 合　　计 | 73,195.10 |

**17:管理费用**

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 管理费用 | 1,779,399.30 |
| 合　　计 | 1,779,399.30 |

**18:财务费用**

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 财务费用 | 211,157.27 |
| 合　　计 | 211,157.27 |

**19:营业外收入**

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 营业外收入 | 16,066.76 |
| 合　　计 | 16,066.76 |

**20:营业外支出**

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 营业外支出 | 276,070.60 |
| 合　　计 | 276,070.60 |

**21:所得税费用**

| 项　　目 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| 所得税费用 | 75,897.77 |
| 合　　计 | 75,897.77 |

**22：现金流量情况**

| 补充资料 | 本期发生额 |
| --- | --- |
| **1、将净利润调节为经营活动的现金流量** | |
| 净利润 | 8,090,116.42 |
| 加：信用减值损失 | |

| | |
|---|---|
| 资产减值准备 | |
| 投资性房地产折旧 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,724.12 |
| 无形资产摊销 | |
| 长期待摊费用摊销 | |
| 使用权资产折旧 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填 | |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列) | |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列) | |
| 财务费用(收益以“一”号填列) | |
| 投资损失(收益以“一”号填列) | |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) | |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列) | |
| 存货的减少(增加以“一”号填列) | -5,272,029.31 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) | -4,519,204.03 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | -10,117,108.05 |
| 其他 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **-11,743,500.85** |

**2、现金及现金等价物增加情况**

| | |
|---|---|
| 现金的期末余额 | 2,583,829.29 |
| 减：现金的期初余额 | 5,352,530.13 |
| 加：现金等价物的期末余额 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | |
| **现金及现金等价物的净增加额** | **-2,768,700.84** |

**23：或有事项**

截止2025年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

**24：重要事项及承诺事项**

截止2025年12月31日，本公司无需要披露的其他重要及承诺事项。

**25：资产负债表期后事项**

截止2025年12月31日，本公司无需要披露的期后事项。

**26：其他事项**

本报告不得用于任何司法用途。



姓　名 Full name 陈亚仔

性　别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1986-06-10

工作单位 Working unit 广东中恒信会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 440883198606105255

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

作废复印无效

年度 Annua

本证 This c this re ar after 一年。

陈亚仔 440101040041

证书编号: No. of Certificate 440101040041

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2014 年 /y 04 月 /m 24 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

姓　名 Full name 王庆法
性　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-05-05
工作单位 Working unit 济宁鼎圣会计师事务所（普通合伙）
身份证号码 Identity card No 321321973050050017





证书编号：
No. of Certificate 130001662046

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2004 年 06 月 03 日

王跃东 130001662046

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2022年

注册会计师
在册会计师

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

河北省注册会计师协会
2022年
检验合格专用章

山东省注册会计师协会
2024年
检验合格专用章

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：深圳亿腾会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：陈亚仔

主任会计师：

经营场所：深圳市龙华区民治街道上芬社区工业西路与勤芬路交汇处上塘商业大厦408C

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470462

批准执业文号：深财会〔2025〕17号

批准执业日期：2025年2月10日

证书序号：0021886

## 说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

再次复印无效

发证机关：深圳市财政局

2025 年 2 月 10 日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91440300MADPWQ3168

# 营业执照

名　　称　深圳亿腾会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　陈亚仔

成 立 日 期　2024年06月18日

主要经营场所　深圳市龙华区民治街道上芬社区工业西路与勤芬路交汇处上塘商业大厦408C

再次复印无效

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2024年 06月 18日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

# 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| 姓名 | 李福文 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | 中级工程师 | 学　历 | 中专 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 450803198609187518 | 手机号码 | 0755-23761895 |
| 参加工作时间 | 从 2004 年至今 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 3 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 粤 2442022202303088（市政公用工程、建筑工程） | | | | |

在建和已完工程项目情况

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类(一标段) | 宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类(一标段)，包括宝龙街道 4 个社区共 14 个市政公用类工程项目:1、(三和二)三和西一二巷、一区 21 号道路面提升工程:2、打石岭路 19 号周边路面提升及安装路灯工程:3、(三和一)三和东 6-8 巷路面提升工程:4、龙湖路 100 号附近硬底化工程:5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程:6、育良街 1 号前地面黑化工程:7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目:8、赤石岗村深汕路(龙岗段)159 号至深汕路(龙岗段)215 号前空地黑化工程项目:9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程:10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程:11、田连路 22 号破损路面修复提升工程:12、 | 2025.4.8-2025.7.5 | 已完 | 合格 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 茅湖路(第六工业区出入口)路面破损修复提升工程:13、田心街 20-1 号破损路面修复提升工程:14、吓坑大地工业区 16 号破损路面修复提升工程。 | | | |
| 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类 | 拟对宝龙社区、南约社区、龙东社区、龙新社区、同心社区、同德社区共 6 个社区工作站范围内地面硬化、地面铺装等内容进行整治提升等 | 2025.1.2-2025.5.22 | 已完 | 合格 |
| 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 南湾街道 2025 年生物防火林带维护工程 | 南湾街道 2025 年生物防火林带维护工程施工的所有内容 | 2026.1.16-2026.3.3 | 已完 | 合格 |

使用有效期：2026年07月15日-2027年01月11日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：李福文

性　　别：男

出生日期：1986-09-18

注册编号：粤2442022202303088

聘用企业：深圳市弘浩建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2026-03-19至2029-03-19）
建筑工程（有效期：2026-10-10至2029-10-10）

李福文

个人签名：李福文

签名日期：2026.7.15

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

广东省
住房和城乡建设厅

签发日期：2026年07月15日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0011386



姓　　名：李福文

性　　别：男

出 生 年 月：1986年09月18日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年05月14日

有　效　期：2026年03月06日　　至 2029年05月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 03 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中央广播电视中等专业学校

# 毕业证书



（无中央广播电视中等专业学校钢印无效）

批准文号：教成司〔1997〕34号

注册证号：201000506401

No. 0890363

学生 李福文 ,性别 男 ，生于一九八六 年 九 月 十八 日，于 二〇二〇 年 十 月二十三日在本校 建筑工程施工 专业修完一 年制教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：李林曙

中央广播电视中等专业学校

二〇二〇 年 十 月二十三日

# 职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　李福文

性　　别　男

身份证号　450803198609187518

级　　别　中级

专　　业　市政公用工程

发证时间　2023年11月20日

证书编号　B082330801000025l1

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

**核验途径：**

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李福文　　社保电脑号：815757463　　身份证号码：450803198609187518　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | [illegible] | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 7.05 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | [illegible] | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.28 | 437.47 | | | 437.47 | | 412.23 | | 366.34 | 91.65 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a68c75 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 五、项目负责人业绩一览表

投标人：深圳市弘浩建设工程有限公司

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模 | 开竣工日期 | 合同价格（万元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类(一标段) | 深圳市龙岗区宝龙街道 | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类(一标段)，包括宝龙街道4个社区共14个市政公用类工程项目:1、(三和二)三和西一二巷、一区21号道路面提升工程:2、打石岭路19号周边路面提升及安装路灯工程:3、(三和一)三和东6-8巷路面提升工程:4、龙湖路100号附近硬底化工程:5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程:6、育良街1号前地面黑化工程:7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目:8、赤石岗村深汕路(龙岗段)159号至深汕路(龙岗段)215号前空地黑化工程项目:9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程:10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程:11、田连路22号破损路面修复提升工程:12、茅湖路(第六工业区出入口)路面破损修复提升工程:13、田心街20-1号破损路面修复提升工程:14、吓坑大地工业区16号破损路面修复提升工程。 | 2025.4.8-2025.7.5 | 284.127069 | 完工 |
| 2 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类 | 深圳市龙岗区宝龙街道 | 拟对宝龙社区、南约社区、龙东社区、龙新社区、同心社区、同德社区共6个社区工作站范围内地面硬化、地面铺装等内容进行整治提升等 | 2025.1.2-2025.5.22 | 156.475442 | 完工 |
| 3 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 南湾街道2025年生物防火林带维护工程 | 深圳市龙岗区南湾街道 | 南湾街道2025年生物防火林带维护工程施工的所有内容 | 2026.1.16-2026.3.3 | 22.680267 | 完工 |

提示：按资信标要求提供证明文件。

# 项目经理业绩 1 宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事 • 大盆菜”一市政类(一标段)

**四、详细公告内容**

宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类（一标段）【标段编号：2502-440300-04-01-900006001001】 查看详情 我要投标

| | |
|---|---|
| 本次招标内容 | 施工总承包，建设内容包括包括但不限于：1、（三和二）三和西一二巷 、一区21 号道路面提升工程；2、打石岭路19号周边路面提升及安装路灯工程；3、(三和一)三和东6-8巷路面提升工程；4、龙湖路100号附近硬底化工程：地面硬底化；5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程；6、育良街1号前地面黑化工程；7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目；8、赤石岗村深汕路(龙岗段)159号至深汕路(龙岗段)215号前空地黑；9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程；10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程；11、田连路22号破损路面修复提升工程；12、茅湖路（第六工业区出入口）路面破损修复提升工程；13、田心街20-1号破损路面修复提升工程；14、吓坑大地工业区16号破损路面修复提升工程。具体详见工程量清单及图纸。（详见招标文件）本次招标采用批量招标的方式，确定1家中标单位 |
| 本次招标面积 | |
| 本次发包工程估价 | 311.121万元 |
| 计划总投资 | 1,056.81万元 |
| 工程地址 | 深圳市龙岗区 |
| 项目现场的具体位置和周边环境 | / |
| 计划工期 | 90 |
| 拟采用评标方法 | 定性评审法 |
| 拟采用定标方法 | 直接票决 |
| 投标文件递交方式 | 线上递交 |
| 投标文件递交截止时间 | 2025-03-14 18:00 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 投标人资质要求 | |
| 其他资质要求 | 投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；项目经理要求为二级及以上注册建造师，专业：市政公用工程。本项目为批量打包招标项目，共14个项目打包招标，投标人应提供不少于7名项目经理，且项目经理应符合深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知（深建规〔2022〕1号）的任职规定。 |

## 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事•大盆菜”—市政类（一标段）中标结果公示

| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 2502-440300-04-01-900006001 |
| 招标项目名称： | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类 |
| 标段编号： | 2502-440300-04-01-900006001001 |
| 标段名称： | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段） |
| 工程类型： | 施工 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 建设单位： | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 |
| 招标代理机构： | 深圳市瑞兴项目管理有限公司 |
| 公示时间： | 2025-03-21 17:01:53 至 2025-03-26 17:01:53 |
| 联系人： | 陈燕玲、万璐 |

**中标单位信息**

| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价（万元） | 中标工期（天） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 李福文 | 二级注册建造师 | 粤2442022202303088 | 284.127069 | 90 |

# 中 标 通 知 书

标段编号： 2502-440300-04-01-900006001001

标段名称： 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段）

建设单位： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市弘浩建设工程有限公司

中标价： 284.127069万元

中标工期（天）： 90

项目经理（总监）： 李福文

本工程于 2025-02-22 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-04-02

查验码：JY20250321675179

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

工程编号：_____

合同编号：_____

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：**宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段）**

工程地点：**深圳市龙岗区宝龙街道辖区**

发 包 人：**深圳市龙岗区宝龙街道办事处**

承 包 人：**深圳市弘浩建设工程有限公司**

2024年版

# 第一部分协议书

**发包人**（全称）：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

**承包人**（全称）：深圳市弘浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段）

工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道辖区内

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段），包括宝龙街道 4 个社区共 14 个市政公用类工程项目：1、（三和二）三和西一二巷、一区 21 号道路面提升工程；2、打石岭路 19 号周边路面提升及安装路灯工程；3、（三和一）三和东 6-8 巷路面提升工程；4、龙湖路 100 号附近硬底化工程；5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程；6、育良街 1 号前地面黑化工程；7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目；8、赤石岗村深汕路（龙岗段）159 号至深汕路（龙岗段）215 号前空地黑化工程项目；9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程；10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程；11、田连路 22 号破损路面修复提升工程；12、茅湖路（第六工业区出入口）路面破损修复提升工程；13、田心街 20-1 号破损路面修复提升工程；14、吓坑大地工业区 16 号破损路面修复提升工程。

资金来源：财政投入 100%；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

## 二、工程承包范围

宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”—市政类（一标段），包括宝龙街道 4 个社区共 14 个市政公用类工程项目：1、（三和二）三和西一二巷、一区 21 号道路面提升工程；2、打石岭路 19 号周边路面提升及安装路灯工程；3、（三和一）三和东 6-8 巷路面提升工程；4、龙湖路 100 号附近硬底化工程；5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程；6、育良街 1 号前地面黑化工程；7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目；8、赤石岗

村深汕路(龙岗段)159号至深汕路(龙岗段)215号前空地黑化工程项目；9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程；10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程；11、田连路22号破损路面修复提升工程；12、茅湖路（第六工业区出入口）路面破损修复提升工程；13、田心街20-1号破损路面修复提升工程；14、吓坑大地工业区16号破损路面修复提升工程。

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程　　万平方米 | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程　长：　米 宽：　米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：300米　宽：3米 |
| □排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它： | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____）； | | |
| □主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 _____）； | | |
| □建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）； | | |
| □通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）； | | |
| □建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）； | | |
| □建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____<br>□室外环境_____）。 | | |
| □燃气工程　（户数：_____；　庭院管：_____米） | | |

**3.二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |

| |
|---|
| □通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）； |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）； |
| □智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）； |
| □其它： |

**4. 其他工程**

_____

_____

## 三、合同工期

计划开工日期：2025 年 04 月 07 日；（具体时间以开工令上时间为准）

计划竣工日期：2025 年 07 月 05 日；合同工期总日历天数 90 天。

标准工期总日历天数 90 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

**工期延误说明：**由于上级审批程序、设计变更、施工作业面未提供及不可抗力或其他因素等非承包人原因导致承包人工期延误的，承包人须在引起工期延误的事由发生之日起 7 日内，就此以书面形式告知监理人及发包人。引起工期延误的事由结束后 7 日内，就此向监理人及发包人发出书面申请，并详列所遭受延误的细节及原因。在收到工期延期书面申请后监理人应就延误事项进行确认，经发包人审批同意后方可对影响部分的工期予以顺延。

## 四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

## 五、签约合同价

人民币（大写）贰佰捌拾肆万壹仟贰佰柒拾元陆角玖分（¥ 2841270.69 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾贰万肆仟捌佰陆拾贰元伍角伍分（¥ 124862.55 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）伍万伍仟元（¥55000.00元）。

（工程建安费≤200万元的，最终以工程结算审核结果为准；工程建安费＞200万元的，最终以财政及审计部门评审结果为准。）

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：__2025__年__4__月__8__日；

订立地点：__深圳市龙岗区宝龙街道办事处__

发包人和承包人约定本合同自__双方签字盖章__后成立。

本合同一式__8__份，均具有同等法律效力，发包人执__5__份，承包人执__3__份。

（本页无正文）

**发包人：**（公章）　　**承包人：**（公章）

**法定代表人或其委托代理人：**　　**法定代表人或其委托代理人：**

（签字）　　（签字）

**组织机构代码：**_____　　**组织机构代码：** 91440300MA5FCMCW36

**地址：**_____　　**地址：** 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道 333 号启迪协信 5 栋 A 座 605

**邮政编码：**_____　　**邮政编码：** 518000

**法定代表人：**_____　　**法定代表人：** 陈梅鹏

**委托代理人：**_____　　**委托代理人：**_____

**电话：**_____　　**电话：**_____

**传真：**_____　　**传真：**_____

**电子信箱：**_____　　**电子信箱：**_____

**开户银行：**_____　　**开户银行：** 中国工商银行行深圳海岸城支行

**账号：**_____　　**账号：** 4000 0304 0920 0406 796

市政基础设施工程

# 工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”-市政类（一标段）

验收日期：2025年7月上旬

建设单位（盖章）深圳市龙岗区宝龙街道办事处

一、工程概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 宝龙街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”-市政类（一标段） | 工程地点 | 深圳市龙岗区宝龙街道 |
| 工程规模 | | 工程造价（元） | 284万元 |
| 结构类型 | | 工程用途 | 零星改造 |
| 施工许可证证号 | / | 开工日期 | 2025年　月　日 |
| 监督单位 | | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | | |
| 勘察单位 | / | 资质证号 | |
| 设计单位 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | | A144001329 |
| 施工单位 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | 91440300MA5FCMCW36 |
| | | | |
| | | | |
| 监理单位 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | | E244001850 |
| 施工图审查单位 | / | | |

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组：

1、验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | |

2、专业组

| 专业组 | 组　长 | 组　员 |
|---|---|---|
| 道路工程 | | |
| 桥梁工程 | | |
| 排水工程 | | |
| 给水工程 | | |
| 隧道工程 | | |
| 交通设施工程 | | |
| 污水处理工程 | | |
| 防洪工程 | | |
| 供电及照明工程 | | |
| 绿化工程 | | |

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、 法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

| 专业工程名　　称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评　　定 | 实测实量评　　定 | 评定等级 |
|---|---|---|---|---|
| 园建工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 土方工程 | | | | |
| 排水工程 | | | | |
| 给水工程 | | | | |
| 隧道工程 | | | | |
| 交通设施工　　程 | | | | |
| 污水处理工　　程 | | | | |
| 防洪工程 | | | | |
| 供电及照明工　　程 | | | | |
| 绿化工程 | | | | |
| 附属构筑物工程 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

四、验收（专业）组成员签名

| 姓　名 | 工 作 单 位 | 职　称 | 职　务 | 签　名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萧 | 市政所 | | | 萧 | |
| | | | | | |
| 戴 | 市政所 | | | 戴 | |
| 彭晓琳 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | | 设计 | 彭晓琳 | |
| | 深圳市建设工程质量检测中心有限公司 | | 总监 | | |
| 李福文 | 深圳市3A监理建设工程有限公司 | | 项目经理 | 李福文 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

四、验收点菜成员签名

| 姓　名 | 工作单位 | 职　称 | 职　务 | 签　名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 主任 | | （三和二）三和西一二巷、一区21号道路面提升工程 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | （三和一）三和东6-8巷路面提升工程 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | 党群服务中心周边积水内涝点整治工程 |
| | | 点菜 | | | |
| | | | 主任 | | 兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | 育良街1号前地面黑化工程 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | 龙湖路100号附近硬底化工程 |
| | | 点菜 | | | |
| | | | 主任 | | 打石岭路19号周边路面提升及安装路灯工程 |
| | | 点菜 | 居民 | | |
| | | | 主任 | | 赤石岗村深汕路（龙岗段）159号至深汕路（龙岗段）215号前空地黑化工程项目 |
| | | 点菜 | 副 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 城中村破损、坑洼道路零星修补工程 |
| | | 主任 | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 田心村、兰水路破损路面修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 田连路22号破损路面修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 茅湖路（第六工业区出入口）路面破损修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 田心街20-1号破损路面修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |
| | | 点菜员 | 居民 | | 吓坑大地工业区16号破损路面修复提升工程 |
| | | | 主任 | | |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

年　　月　　日，经组织建设、设计、施工、监理等单位对该工程进行竣工验收，工程完成了设计和合同约定的各项内容，符合国家和地方颁布的法规、规范、标准的要求，竣工资料齐全，评定为合格工程，同意通过竣工验收。

验收日期：2025 年 7 月 5 日

| 建设单位<br>（公章） | 监理单位<br>（公章） | 施工单位<br>（公章） | 设计单位<br>（公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： | 项目总监： | 项目负责人： | 项目负责人： |

# 项目经理业绩 2 宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类

**四、详细公告内容**

宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类【标段编号：4403942024112800101Y001】

| | |
|---|---|
| 本次招标内容 | 其他市政项目，其他，宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类，拟对宝龙社区、南约社区、龙东社区、龙新社区、同心社区、同德社区共6个社区工作站范围内地面硬化、地面铺装等内容进行整治提升，该项目总投资约195万元。 |
| 本次招标面积 | |
| 本次发包工程估价 | 195万元 |
| 计划总投资 | 195万元 |
| 工程地址 | 广东省深圳市龙岗区宝龙街道辖区 |
| 项目现场的具体位置和周边环境 | / |
| 计划工期 | 120 |
| 拟采用评标方法 | 定性评审法 |
| 拟采用定标方法 | 票决抽签 |
| 投标文件递交方式 | 线上递交 |
| 投标文件递交截止时间 | 2024-12-05 18:00:00 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 投标人资质要求 | 施工资质：住建部资质/施工/施工总承包/市政公用工程施工总承包/三级及以上； |
| 其他要求 | |
| 拟派项目经理（或建筑师）最低资格等级 | 二级 |
| 拟派项目经理（或建筑师）专业 | 市政公用工程 |
| 投标申请人应当具有的同类工程经验要求 | 无 |
| 其他投标条件 | 投标申请人必须具备安全生产许可证。投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证。今年以来，在招投标活动中具有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受。项目经理（建造师）或项目总监的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的，不能参与本次招标工程的投标，否则不良后果由投标人自负。 |

中标价

**156.475442万元**

中标人

**深圳市弘浩建设工程有限公司**

1 招标公告 — 2 截标信息 — 3 答疑、补遗 — 4 最高投标限价公示 — 5 资审公示 — 6 开标公示 — 7 评标公示 — 8 定标公示 — 9 合同公示 — 10 其它公示

中标结果公示 **宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类中标结果公示** 发布时间：2024-12-11 17:06:06

# 宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类中标结果公示

| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号： | 4403942024112800101Y |
| 招标项目名称： | 宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类 |
| 标段编号： | 4403942024112800101Y001 |
| 标段名称： | 宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类 |
| 工程类型： | 施工 |
| 招标方式： | 公开招标 |
| 建设单位： | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 |
| 招标代理机构： | 深圳市深龙港建设监理有限公司 |
| 公示时间： | 2024-12-11 17:06:06 至 2024-12-16 17:06:06 |
| 联系人： | 黄工 |

**中标单位信息**

| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价（万元） | 中标工期（天） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 李福文 | 二级注册建造师 | 粤2442022202303088 | 156.475442 | 120 |

# 中 标 通 知 书

标段编号： 4403942024112800101Y001

标段名称： 宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类

建设单位： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市弘浩建设工程有限公司

中标价： 156.475442万元

中标工期（天）： 120

项目经理（总监）： 李福文

本工程于 2024-11-29 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2024-12-17

查验码：JY20241211848627

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

工程编号：_____

合同编号：（办公室统一编号）

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类

工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道辖区

发 包 人：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承 包 人：深圳市弘浩建设工程有限公司

2024 年版

工程编号：_____

合同编号：（办公室统一编号）

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类

工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道辖区

发 包 人：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承 包 人：深圳市弘浩建设工程有限公司

2024 年版

# 第一部分协议书

发包人（全称）：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承包人（全称）：深圳市弘浩建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类

工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：拟对宝龙社区、南约社区、龙东社区、龙新社区、同心社区、同德社区共 6 个社区工作站范围内地面硬化、地面铺装等内容进行整治提升等。

资金来源：财政投入____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

## 二、工程承包范围

**为严格遵循“总量平衡、以进定出”的原则,宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类，拟对宝龙社区、南约社区、龙东社区、龙新社区、同心社区、同德社区共 6 个社区工作站范围内地面硬化、地面铺装等内容进行整治提升，该项目总投资约 195 万元。最终以决算审定为准。**

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

| | |
|---|---|
| □七通一平工程　　万平方米 | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □水厂及配套工程　　立方米/d | □污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| □给水管道工程　　米 | □泵站工程　　平方米 |
| □道路工程　长：　米 宽：　米 | □隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米 |
| □桥梁工程　　座 | □道路改造工程　长：　米　宽：　米 |

| | |
|---|---|
| □排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米 | □路灯照明工程　　座 |
| □交通监控、收费综合系统工程 | □绿化工程　　米 |
| □交通安全设施工程　　米 | □燃气工程　　米 |
| □其它： | |

**2. 房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | |
|---|---|---|
| □地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____）； | | |
| □主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 _____）； | | |
| □建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）； | | |
| □通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）； | | |
| □建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）； | | |
| □建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）； | | |
| □智能建筑 | （□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）； | |
| □屋面及防水工程 | □建筑节能 | □消防工程 |
| □室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____<br>□室外环境_____）。 | | |
| □燃气工程　（户数：_____；　庭院管：_____米） | | |

**3. 二次装饰装修工程：**（在□内打√，并填写相应的工程量）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| □消防工程 | □门窗 | □防水工程 | □电气照明 | □建筑节能 |
| □通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）； | | | | |
| □建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□其它_____）； | | | | |
| □智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）； | | | | |
| □其它： | | | | |

**4. 其他工程**

_____

_____

## 三、合同工期

计划开工日期：_____年 _____月 _____日；（具体时间以开工令上时间为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数__120__天。

标准工期总日历天数_____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的

本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

**工期延误说明：**由于上级审批程序、设计变更、施工作业面未提供及不可抗力或其他因素等非承包人原因导致承包人工期延误的，承包人须在引起工期延误的事由发生之日起7日内，就此以书面形式告知监理人及发包人。引起工期延误的事由结束后7日内，就此向监理人及发包人发出书面申请，并详列所遭受延误的细节及原因。在收到工期延期书面申请后监理人应就延误事项进行确认，经发包人审批同意后方可对影响部分的工期予以顺延。

## 四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

## 五、签约合同价*（按中标通知书或标底公示的价格填写）*

人民币（大写）壹佰伍拾陆万肆仟柒佰伍拾肆元肆角贰分（¥1564754.42元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹万贰仟陆佰捌拾叁元陆角贰分（¥12683.62元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）肆万元整（¥40000元）。

（工程建安费≤200万元的，最终以工程结算审核结果为准；工程建安费＞200万元的，最终以财政及审计部门评审结果为准。）

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间：2025年1月2日；

订立地点：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

（本页无正文）

| | |
|---|---|
| 发包人：（公章） | 承包人：深圳市弘浩建设有限公司（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） | （签字） |
| 组织机构代码：_____ | 组织机构代码：91440300MA5FCMCW36 |
| 地址：_____ | 地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启协信5栋A座605 |
| 邮政编码：_____ | 邮政编码：518100 |
| 法定代表人：_____ | 法定代表人：陈梅鹏 |
| 委托代理人：_____ | 委托代理人：_____ |
| 电话：_____ | 电话：0755-23761895 |
| 传真：_____ | 传真：_____ |
| 电子信箱：_____ | 电子信箱：_____ |
| 开户银行：_____ | 开户银行：农业银行葵涌支行 |
| 账号：_____ | 账号：4102 3700 0400 3270 6 |

市政基础设施工程

# 工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类

验收日期：2025年5月22日

建设单位（盖章）深圳市龙岗区宝龙街道办事处

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类</td><td>工程地点</td><td colspan="2">宝龙街道辖区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>/</td><td>工程造价（元）</td><td colspan="2">1564754.42元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>/</td><td>工程用途</td><td colspan="2">改造工程</td></tr>
<tr><td>施工许可证证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>/</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市龙岗区宝龙街道办事处</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">/</td><td rowspan="7">资质证号</td><td>/</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">深圳市享业设计有限公司</td><td>A244403412</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工单位</td><td colspan="2">深圳市弘浩建设工程有限公司</td><td>D344453389</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2">广东建源工程项目管理有限公司</td><td>E244060416</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收班，根据工程特点，专业组。

1、验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | |

2、专业组

| 专业组 | 组　长 | 组　员 |
|---|---|---|
| 道路工程 | | |
| 桥梁工程 | | |
| 排水工程 | | |
| 消防工程 | | |
| 隧道工程 | | |
| 交通设施工程 | | |
| 污水处理工程 | | |
| 防洪工程 | | |
| 供电及照明工程 | | |
| 其它 | | |

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

| 专业工程名　称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评　定 | 实测实量评　定 | 评定等级 |
|---|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桥梁工程 | | | | |
| 排水工程 | | | | |
| 消防工程 | | | | |
| 隧道工程 | | | | |
| 交通设施工　程 | | | | |
| 污水处理工　程 | | | | |
| 防洪工程 | | | | |
| 供电及照明工　程 | | | | |
| 绿化 | | | | |
| 其它 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |

四、验收（专业）组成员签名

| 姓　名 | 工 作 单 位 | 职　称 | 职　务 | 签　名 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 黄永强 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | | 甲方负责人 | |
| 韦耀 | 深圳市享业设计有限公司 | | 设计负责人 | |
| 吴少鸿 | 广东建源工程项目管理有限公司 | | 项目总监 | |
| 李福文 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | 项目经理 | 李福文 |
| 詹晓丽 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | 技术负责人 | 詹晓丽 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

五、工程竣工验收结论

| | | | |
|---|---|---|---|
| 竣工验收结论：<br><br>验收日期：2025年 5月 22日 | | | |
| 建设单位<br>（公章）<br><br>项目负责人： | 监理单位<br>（公章）<br><br>项目总监： | 施工单位<br>（公章）<br><br>项目负责人： | 设计单位<br>（公章）<br><br>项目负责人： |

# 项目经理业绩 3 南湾街道 2025 年生物防火林带维护工程

<table>
<tr><td colspan="4">承包商征集报名公告　　项目编码：NWGC20251022001-1</td></tr>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">南湾街道 2025 年生物防火林带维护工程（施工）</td></tr>
<tr><td>工程类型：</td><td>施工</td><td>确定承包商的方式：</td><td>集体议事</td></tr>
<tr><td>资格审查方式：</td><td>资格后审</td><td>公告性质：</td><td>正常公告</td></tr>
<tr><td>公告发布开始时间：</td><td>2025 年 11 月 24 日 15：00</td><td>公告发布截止时间：</td><td>2025 年 11 月 27 日 15：00</td></tr>
<tr><td>备注：</td><td colspan="3">本工程发布时间不少于 3 个工作日；报价文件高于限价的将认定为未通过初步筛选；报价承包商超过 10 家的，将剔除最低及最高报价承包商。选取结果将在南湾街道办官网上公示。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本信息</td></tr>
<tr><td>建设单位：</td><td>深圳市龙岗区南湾街道办事处</td><td>经办人及电话：</td><td>吴工 0755-28705837</td></tr>
<tr><td>报名截止时间：</td><td colspan="3">2025 年 11 月 27 日 15：00</td></tr>
<tr><td>本次发包内容及投标上限价：</td><td colspan="3">南湾街道 2025 年生物防火林带维护工程（施工）主要内容为：1. 防火林带现状为 60-80cm 高灌小乔木杂草和枯枝落叶；2. 将防火林带内灌木小乔木杂草清除，枯技落叶清扫干净，清理后的防火林带只露泥土，无可燃物；3. 覆盖密度 40%-80%；4. 外运运距：5km 以内；5. 清理宽度 20m；6. 面积约 154000 ㎡。<br>本项目概算约 26.5650 万元，报名报价上限为估算建安费（含弃土场受纳处置费及工程保险费）26.5650 万元净下浮 5%，即 25.23675 万元。报名单位按照预算建安费自主合理报价（以万元为单位，保留 4 位小数，不得为 0），并填写下浮率（保留两位小数，不得为 0），报价不得超过报名上限价。合同暂定价及下浮率以预算建安费为基数下浮，合同暂定价及下浮率为最终选取单位的报名报价及下浮率，最终结算价以审计部门审定金额（或造价管理机构备案完成的备案金额）为准。</td></tr>
<tr><td>工程地址：</td><td colspan="3">龙岗区南湾街道辖区</td></tr>
<tr><td>计划开工日期：</td><td>2025 年 12 月 5 日</td><td>计划竣工日期：</td><td>2025 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td>报名审查文件要求：</td><td>1. 法人证明书、法人授权委托书、被委托人工作关系证明、被委托人身份证复印件及近 6 个月社保证明和联系方式（附在档案袋外）；<br>2. 企业营业执照、企业资质、人员（职称）等证书确保有效（见附件 1）及近 6 个月社保证明，另提供持有安全员 C 证的专职安全员至少 1 名；持证专职资料员 1 名；<br>3. 报名单位需提供八个网站查询结果（见附件 2），如近 3 年有被执行人及被告的法律诉讼案件法须提供相关说明并承诺不影响本项目履约；<br>4. 提供包括但不仅限于人员、工期承诺、符合该项目内容的明确方案等材料（见附件 3）；</td><td>报名文件递交地点：</td><td>报名审查文件（含电子版）档案袋密封盖骑缝章提交到南湾街道办（二办）A314 办公室（不接收快递投递文件）</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5. 提供承诺函（见附件 4）<br>6. 报名单位需提供近 1 年来在本街道参与建设的项目名称（需注明开工及完工时间）及项目对应的项目经理等相关资料，如无请提供“无相关参与本街道建设经验”；<br>7. 如有业绩资料，可提供近 3 年（近 3 年指从投标截止日往前推算 3 年）内业绩资料“合同名称+合同价+签订日期+是否已完工”一览表，附上合同扫描件首页、价格页及签署页；<br>8. 如有履约评价也可提供近 3 年（近 3 年指从投标截止日往前推算 3 年）内履约情况；<br>9. 报价单（总报价+预算书的形式呈现）<br>注：材料文件纸质版要求按顺序叠放且均需每页加盖公章，双面打印，电子版（PDF 或 WORD 均可，刻录在 U 盘或光盘）同步提供，一式一份。 | | |
| 拟派项目负责人最低资格等级： | 二级注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B 类） | 拟派项目负责人专业： | 市政公用工程 |
| 报名单位申请必须同时具备企业最低资质要求： | 市政公用工程施工总承包三级 | 是否接受联合体报名： | 否 |
| 其他报名条件： | 1. 报名单位须具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其他组织，不接受分公司或者分支机构参与报名；<br>2. 请报名单位附带经办人工作关系证明、法人证明书、法人授权委托书、被委托人身份证及近 6 个月社保证明（另附在档案袋外），以便查验；不能提供的报名单位及非授权委托书上标明的被委托人本人递交报名文件，招标人可拒收报名文件。<br>3. 报名文件中若含有承诺派遣人员资质、人员数量以及工期等关键要素，将会在后续合同签订中加以明确（需与报名文件一致）并注明对应的违约罚则。<br>4. 报名文件中提供的项目负责人等与本项目有关人员应均为报名单位正式员工，且提供人员身份证件及至少 6 个月的社保缴纳证明作为佐证材料；报名文件所提供的项目负责人等项目有关人员须确保按时到岗开展工作；<br>5. 根据注册建造师管理规定（中华人民共和国建设部令第 153 号）第二十一条 注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人；<br>6. 若报名单位提供的材料缺失或未按“资格审查文件要求”提交资料的，建设单位可取消报名单位入围资格。<br>7. 最终选取单位需配合街道有关部门开展履约评价工作。 | | |

# 南湾街道2025年生物防火林带维护工程项目
# 选定承包商结果公示

| 基本信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 南湾街道2025年生物防火林带维护工程 | 建设单位 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处应急管理办公室（安监组） |
| 公示日期 | 2026年1月13日<br>至2026年1月16日 | 确定承包商的方式 | 集体议事 |
| 选定承包商 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 暂定价（万元） | 22.680267万元 |
| 服务工期 | 40天 | | |

| 选定结果 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 选定承包商 |
| 1 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | √ |

工程编号：

合同编号：

# 深圳市建设工程

# 施工（单价）合同

| | |
|---|---|
| 工程名称： | 南湾街道2025年生物防火林带维护工程 |
| 工程地点： | 南湾街道辖区 |
| 发 包 人： | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 |
| 承 包 人： | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |
| 签订日期： | 2026、1、16 |

龙岗区南湾街道办事处

# 第一部分　协议书

发　　包　　人：深圳市龙岗区南湾街道办事处

负　　责　　人：费克俊

统一社会信用代码：11440307789210493R

经　办　部　门：应急管理办公室（安监组）

联系人及电话：吴工，28705837

承　　包　　人：深圳市弘浩建设工程有限公司

地　　址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605

法定代表人：陈梅鹏

统一社会信用代码：91440300MASFCMCW36

电　　话：李振彬 0755-23761895

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

## 一、工程概况

工程名称：南湾街道2025年生物防火林带维护工程

工程地点：南湾街道辖区

工程规模及特征：施工图范围内的所有内容

资金来源：财政投入100%；国有资本%；集体资本%；民营资本%；外商投资%；混合经济%；　其他%。

## 二、、工程承包范围

**1.市政公用及配套专业工程、其他工程：**(在□内打√，并填写相应的工程量)

| | |
|---|---|
| □ 七通一平工程　　万平方米 | □电信管道工程　　米 |
| □挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米 | □电力管道工程　　米 |
| □ 软基处理工程　　万平方米 | □污水处理厂及配套工程　　立方米/d |

| | |
|---|---|
| ☐水厂及配套工程　　立方米/d | ☐污泥处理厂及配套工程　　立方米/d |
| ☐给水管道工程　　米 | ☐泵站工程　　平方米 |
| ☐道路工程　长:　米 宽:　米 | ☐隧道工程　长:　米 宽:　米 高:　米 |
| ☐桥梁工程　　座 | ☐道路改造工程　长:　米　宽:　米 |
| ☐排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米 | ☐路灯照明工程　　座 |
| ☐交通监控、收费综合系统工程 | ☐绿化工程　　米 |
| ☐交通安全设施工程　　米 | ☐燃气工程　　米 |
| ☑其它:城市园林 7700 米 | |

**2.房屋建筑及配套专业工程：**(在☐内打√，并填写相应的工程量)

| | | |
|---|---|---|
| ☐地基与基础工程　(☐基础　☐ 基坑支护　☐边坡　☐土石方　☐其它　)； | | |
| ☐主体结构工程　(☐钢筋混凝土 ☐钢结构 ☐网架 ☐索膜结构 ☐其它 )； | | |
| ☐装饰装修工程　(☐金属门窗　☐幕墙:　平方米　☐其它　)； | | |
| ☐通风与空调　(☐通风　☐空调　☐其它　)； | | |
| ☐建筑给水排水及供暖　(☐室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统　☐其它)； | | |
| ☐建筑电气工程　(☐室外电气　☐电气照明　☐其它　)； | | |
| ☐智能建筑 | (☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它)； | |
| ☐屋面及防水工程 | ☐建筑节能 | ☐消防工程 |
| ☐ 室外工程　( ☐室外设施　☐附属建筑<br>☐室外环境_____ )。 | | |
| ☐燃气工程　(户数:　户;　庭院管:　米) | | |

**3.二次装饰装修工程：**(在☐内打√，并填写相应的工程量)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐消防工程 | ☐门窗 | ☐防水工程 | ☐电气照明 | ☐建筑节能 |
| ☐通风与空调 (☐通风　☐空调　☐其它　); | | | | |
| ☐建筑给排水及供暖 (☐室内给、排水系统　☐室外给、排水系统　☐其它　)； | | | | |
| ☐智能建筑　(☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它　)； | | | | |

武汉市城市建设档案馆

| |
|---|
| □装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它 )； |
| □其它: |

**4.其他工程**

## 三、合同工期

计划开工日期__/____年___/__月___/__日（以开工报告为准）；

计划竣工日期__/____年__/__月__/__日（以竣工验收报告为准）；

合同工期总日历天 30 天。

## 四、质量标准

本工程质量标准：按施工图纸设计及国家、省、深圳市现行行业标准验收。

## 五、签约合同价

人民币（大写）贰拾贰万陆仟捌佰零贰元陆角柒分（¥226802.67 元），

（下浮率 14.62% ）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

(5)BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)本合同第四部分的补充条款；

光侨区南湾街道办事处

(4)本合同第三部分的专用条款；

(5)本合同第二部分的通用条款；

(6)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(7)图纸和技术规格书；

(8)已标价工程量清单；

(9)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

## 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、甲乙双方需共同履行的廉洁责任

甲乙双方需严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定，不得索要或提供回扣、中介费、礼品、感谢费、宴请等。若发现对方及其工作人员存在违规违纪违法问题，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。甲方若有违反廉洁纪律的，依据有关法律法规给予有关人员纪律处分或组织处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；乙方若有违反廉洁纪律的，将被纳入甲方黑名单，禁止乙方三年内参与甲方的采购、工程及其他业务项目。甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。同时，甲方有权向上级纪检监察机关以及乙方的主管部门、行业协会、征信部门等通报相关情况；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究刑事责任。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间2026年1月16日；

订立地点：深圳市龙岗区南湾街道办事处

发包人和承包人约定本合同自发包人、承包人双方盖章并经法定代表人（或授权代理

人）签字后成立。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发包人（公章）： | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 设计人（公章）： | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |
| 地　　址： | 深圳市龙岗区南湾街道南湾路1号 | 地　　址： | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 |
| 负 责 人： | | 法定代表人： | |
| 委托代理人： | | 委托代理人： | |
| 电　　话： | | 电　　话： | |
| 经 办 人： | | 传　　真： | |
| 开户银行： | | 开户银行： | 中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行 |
| 账　　号： | | 账　　号： | 44250100010000001793 |
| 邮政编码： | | 邮政编码： | |

龙岗区南湾街道办事处

市政基础设施工程

# 工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备－1

工程名称：南湾街道2025年生物防火林带维护工程

验收日期：2026.3.13

建设单位（盖章）：深圳市龙岗区南湾街道办事处

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">南湾街道2025年生物防火林带维护工程</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳市龙岗区南湾街道辖区内</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td colspan="2">施工设计图内的全部内容</td><td>工程造价（元）</td><td colspan="2">226802.67</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td colspan="2"></td><td>工程用途</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td colspan="2"></td><td>开工日期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td colspan="2"></td><td>监督登记号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="5">深圳市龙岗区南湾街道办事处</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2"></td><td rowspan="7">资质证号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">深圳市宏志生态建设有限公司</td><td colspan="2">LDG 丙 2023-141</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td colspan="2">深圳市弘浩建设工程有限公司</td><td colspan="2">D244263796</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2">广东巨正建设项目管理有限公司</td><td colspan="2">00840843</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

## 二、工程竣工验收实施情况

### （一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| | |
|---|---|
| 组　长 | 罗杉 |
| 副组长 | 吴坤峰、 |
| 组　员 | 吴坤峰、钟良文、 李福文、吴志武 |

2、专业组

| 专 业 组 | 组　长 | 组　员 |
|---|---|---|
| 道路工程 | | |
| 桥梁工程 | | |
| 排水工程 | | |
| 给水工程 | | |
| 隧道工程 | | |
| 交通设施工程 | | |
| 污水处理工程 | | |
| 防洪工程 | | |
| 供电及照明工程 | | |

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

## 三、工程质量评定

| 专业工程名　称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评　定 | 实测实量评　定 | 评定等级 |
|---|---|---|---|---|
| 道路工程 | | | | |
| 桥梁工程 | | | | |
| 排水工程 | | | | |
| 给水工程 | | | | |
| 隧道工程 | | | | |
| 交通设施工　程 | | | | |
| 污水处理工　程 | | | | |
| 防洪工程 | | | | |
| 供电及照明工　程 | | | | |
| 森林防火林带工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| | | | | |

四、验收（专业）组成员签名

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职 称 | 职 务 | 签 名 |
|---|---|---|---|---|
| 罗杉 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | | 项目负责人 | |
| 吴坤峰 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | | 项目负责人 | |
| 吴志武 | 深圳市宏志生态建设有限公司 | | 项目负责人 | |
| 钟良文 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | | 项目总监 | |
| 李福文 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | | 项目经理 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

南湾街道2025年生物防火林带维护工程施工符合设计及技术规范要求，外观观感良好，施工技术资料齐全，工程质量符合验收标准，满足使用要求，质量评定等级为合格。

验收日期：2026年3月3日

| 建设单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） | 设计单位（公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： | 项目总监： | 项目负责人： | 项目负责人： |

# 四、投标人提供近 3 年（从截标之日起倒算）工程类履约评价情况

投标人：深圳市弘浩建设工程有限公司

1、工程名称：龙岗街道 2024 年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程-2 标段，评价等级：优秀，评价时间：2024.12.29；

2、工程名称：碧新路绿化改造工程，评价等级：优秀，评价时间：2026.6.18；

3、工程名称：深圳市龙岗区第六人民医院外墙翻新改造工程，评价等级：优秀，评价时间：2025.9.30。

填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的履约评价最多为 3 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

证明材料：提供履约评价等扫描件，以履约证明上载明时间为准；履约评价扫描件未体现时间的，则不予统计此项履约评价，1 个项目的履约评价只计 1 项。

1 龙岗街道 2024 年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程-2 标段

# 龙岗区建设工程承包商完成履约评价表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设单位/发包单位（评价单位） | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | | 评价期限 | 2023年12月6日至2024年11月30日 | |
| 承包商（评价对象） | 深圳市弘浩建设工程有限公司<br>深圳云科环境科技有限公司 | | 承包商类别 | 施工 | |
| 承包商资质等级 | 建筑二级 | | 承包商地址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 | |
| 法定代表人 | 陈梅鹏 | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FCMCW36 | |
| 工程名称 | 龙岗街道2024年度违法建筑拆除及非法广告牌拆除、乱搭建、清理乱摆卖等市容环境综合整治工程-2标段 | | 项目负责人 | 康娟 | |
| 标段编号 | / | | 工程合同价 | 424.354943（万元） | |
| 合同开工日期 | 2023-12-1 | 合同竣工日期 | 2024-11-30 | 合同工期 | 365（天） |
| 实际开工日期 | 2023-12-6 | 实际竣工日期 | 2024-11-30 | 实际工期 | 360（天） |

**工程节点履约评价得分情况**

| 序号 | 得分 | 评价时间 |
|---|---|---|
| 1 | | 年 月 日 |
| 2 | | 年 月 日 |
| 3 | | 年 月 日 |
| …… | | 年 月 日 |
| 得分（N） | 93 | |
| 评价等级 | 优秀 | |

监理单位意见（适用于施工、工程总承包履约评价）：

监理单位（公章）：

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（公章）：

2024年12月29日

备注：

2 碧新路绿化改造工程

# 龙岗区建设工程承包商完成履约评价表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位/发包单位（评价单位） | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 评价期限 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 承包商（评价对象） | 深圳市花梨园林绿化有限公司/深圳市弘浩建设工程有限公司 | 承包商类别 | 施工单位 |
| 承包商资质等级 | 市政公用施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级 | 承包商地址 | 深圳市南山南头街道马家龙社区南山大道3186号明江大厦(综合楼)C301/深圳市龙岗区龙城街道龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 |
| 法定代表人 | 何伟平/陈梅鹏 | 统一社会信用代码 | 91440300192294l107/91440300MA5FCMCW36 |
| 工程名称 | 碧新路绿化改造工程 | 项目负责人 | / |
| 标段编号 | 2404-440307-04-01-933649001 | 工程合同价 | 871.3020（万元） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同开工日期 | 年 月 日 | 合同竣工日期 | 年 月 日 | 合同工期 | （天） |
| 实际开工日期 | 年 月 日 | 实际竣工日期 | 年 月 日 | 实际工期 | （天） |

## 工程节点履约评价得分情况

| 序号 | 得分 | 评价时间 |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 年 月 日 |
| 2 | | 年 月 日 |
| 3 | | 年 月 日 |
| 4 | | 年 月 日 |
| 5 | | 年 月 日 |
| 6 | | 年 月 日 |
| 得分（N） | | |
| 评价等级 | 优秀 | |

监理单位意见（适用于施工、工程总承包履约评价）：

监理单位（公章）：

年 月 日

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（公章）：

年 月 日 2026.6.18

备注：

3 深圳市龙岗区第六人民医院外墙翻新改造工程

# 龙岗区建设工程承包商完成履约评价表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位/发包单位（评价单位） | 深圳市龙岗区第六人民医院 | 评价期限 | 2025年08月02日至2025年09月30日 |
| 承包商（评价对象） | 深圳市弘浩建设工程有限公司 | 承包商类别 | 施工 |
| 承包商资质等级 | 装饰一级 | 承包商地址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 |
| 法定代表人 | 陈梅鹏 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FCMCW36 |
| 工程名称 | 深圳市龙岗区第六人民医院外墙翻新改造工程 | 项目负责人 | 郑晨丽 |
| 标段编号 | / | 工程合同价 | 131.65（万元） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同开工日期 | 2025-8-2 | 合同竣工日期 | 2025-9-30 | 合同工期 | 60（天） |
| 实际开工日期 | 2025-8-2 | 实际竣工日期 | 2025-9-30 | 实际工期 | 60（天） |

## 工程节点履约评价得分情况

| 序号 | 得分 | 评价时间 |
|---|---|---|
| 1 | | 年 月 日 |
| 2 | | 年 月 日 |
| 3 | | 年 月 日 |
| …… | | 年 月 日 |
| 得分（N） | 96 | |
| 评价等级 | 优秀 | |

监理单位意见（适用于施工、工程总承包履约评价）：优秀

监理单位（公章）：

建设单位对承包商履约的总体评价：优秀

建设单位（公章）：2025年9月30日

备注：

安全管理水平



统一社会信用代码：91440300MA5FCMCW36

# 安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]016193

企　业　名　称：深圳市弘浩建设工程有限公司

法 定 代 表 人：陈梅鹏

单　位　地　址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605

经　济　类　型：有限责任公司

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2025年02月17日　至 2028年02月17日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 02 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全主任：陈梅鹏

# 建筑施工企业主要负责人
# 安全生产考核合格证书

**编号：**粤建安A（2018）0013304



**姓　　名：**陈梅鹏

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1980年12月15日

**企 业 名 称：**深圳市弘浩建设工程有限公司

**职　　务：**法定代表人

**初次领证日期：**2018年12月05日

**有 效 期：**2024年12月02日　　**至** 2027年12月04日

**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2024 年 12 月 02 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理 1：李福文

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0011386



姓　　名：李福文

性　　别：男

出 生 年 月：1986年09月18日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年05月14日

有 效 期：2026年03月06日　　至 2029年05月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 03 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理 2：李江升

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

**编号：**粤建安B（2023）0903071



**姓　　名：**李江升

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1987年07月02日

**企 业 名 称：**深圳市弘浩建设工程有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2023年11月17日

**有 效 期：**2026年01月29日　　至 2026年11月16日

**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2026 年 01 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理 3：梁华特

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2012）0006575



姓　　名：梁华特

性　　别：男

出 生 年 月：1977年11月01日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2012年11月16日

有 效 期：2024年11月13日　至 2027年11月15日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 11 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理 4：吴晓龙

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0903082



姓　　名：吴晓龙

性　　别：男

出 生 年 月：1996年01月15日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2023年11月17日

有 效 期：2026年09月07日　　至 2029年11月16日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 09 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理 5：候学艳

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2021）0119978



姓　　名：候学艳

性　　别：女

出 生 年 月：1986年08月23日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年11月15日

有　效　期：2024年11月11日　　至 2027年11月14日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 11 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理 6 石志明

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0006494



姓　　名：石志明

性　　别：男

出 生 年 月：1971年08月16日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年04月04日

有 效 期：2026年03月06日　　至 2029年04月03日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 03 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全员 1：郑晨丽

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2019）0022543



姓　　名：郑晨丽

性　　别：女

出 生 年 月：1986年12月30日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年10月11日

有 效 期：2025年10月09日　至 2028年10月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 10 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全员 2：郑沐生

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

**编号：**粤建安C3（2021）0040685



**姓　　名：**郑沐生

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1998年05月14日

**企 业 名 称：**深圳市弘浩建设工程有限公司

**职　　务：**专职安全生产管理人员

**初次领证日期：**2021年05月12日

**有 效 期：**2026年03月03日　　至 2027年05月11日

**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2026 年 03 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全员 3：廖芳

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0019379



姓　　名：廖芳

性　　别：女

出 生 年 月：1993年05月20日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年04月14日

有 效 期：2026年02月11日　　至 2028年04月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 02 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 一、安全管理水平（核心能力）

### 一、组织与责任体系

有独立安全管理部门、配齐 A/B/C 证人员

全员安全生产责任制（一岗双责），层层签订责任书

### 二、制度与流程健全度

覆盖“人、机、料、法、环”全环节

可落地、可检查、可追溯（有记录、有台账）

### 三、风险与隐患管控能力

危大工程辨识、专项方案、专家论证

日常巡查 + 定期检查 + 隐患闭环整改（排查→登记→整改→复查→销号）

### 四、教育培训能力

三级安全教育、班前安全技术交底、特种作业持证

安全培训覆盖率、考核通过率

### 五、应急与事故处置

预案齐全、演练到位、物资到位

事故“四不放过”，及时上报、不瞒报

### 六、安全投入与标准化

安全费用专款专用

现场防护标准化、文明施工、信息化管理

## 二、安全管理制度与流程

### 1. 核心管理制度

① **安全生产责任制**（最核心）：明确 A/B/C 及各岗位安全职责

② **安全教育培训制度**：三级教育、交底、年度再教育

③ **安全检查与隐患排查治理制度**：频次、内容、闭环流程

④ **安全投入保障制度**：费用提取、使用范围、审批流程

⑤ **危大工程安全管理制度**：辨识、方案、论证、监控、验收

⑥ **特种作业与设备管理制度**：持证、验收、维保、检测

⑦ **现场安全管理制度**：动火、临电、高处、有限空间、消防、文明施工

⑧ **应急管理制度**：预案、演练、响应、处置、恢复

⑨ **事故报告与处理制度**：上报时限、调查、处理、归档

⑩ **安全考核与奖惩制度**：与绩效挂钩，奖优罚劣

**2. 关键流程**

① **新员工入场**：三级安全教育→考试合格→签订责任书→上岗

② **分项工程开工**：编方案→审批→交底→签字→施工→验收

③ **隐患处理**：发现→拍照记录→下发整改单→限期整改→复查→销号

④ **危大工程**：辨识→专项方案→专家论证→过程监控→验收

⑤ **事故处置**：现场处置→上报→保护现场→调查→整改→追责

## 三、ABC 证（三类人员安全考核合格证）

**1. 定义与岗位（住建部统一叫法）**

- **A 证（企业主要负责人）**：法人、总经理、分管安全副总、安全总监 → **管公司、管体系、管决策、负总责**
- **B 证（项目负责人）**：项目经理（必须有建造师证）、项目负责人 → **管项目、管现场执行、管方案交底、直接责任**
- **C 证（专职安全员）**：现场专职安全员、安全部人员 → **管巡查、管隐患、管违章、一线监督**
  - C1：机械类（塔吊、施工电梯等）
  - C2：土建类（基坑、脚手架、临电、高处）
  - C3：综合类（通用，最常用）

**2. 核心区别（一句话记）**

- **A 证：对企业安全负责**（办安许、投标必备）
- **B 证：对项目安全负责**（挂项目、招投标必备）
- **C 证：对现场安全负责**（工地必备、持证上岗）

**3. 报考与管理要点**

- 报名：**企业统一报**，个人不能单独报
- 有效期：**3 年**，到期前继续教育延续
- 必备场景：
  - 企业办**安全生产许可证**：必须有 A 证 + 足够 C 证

- 项目开工：项目经理 **B 证+** 现场 **C 证**配齐
- 投标：人员证件必须在有效期、人证一致

## 三、安全管理水平的核心评价维度

### （一）组织与责任体系

1. 设立独立的安全管理部门，配备足额、合格的安全管理人员（含 ABC 证持证人员）；

2. 建立全员安全生产责任制，明确各岗位（从企业负责人到一线员工）的安全职责，签订安全责任书；

3. 建立安全管理领导小组，定期召开安全工作会议，研究解决安全管理中的重大问题。

### （二）制度与流程建设

1. 安全管理制度齐全，涵盖安全教育培训、隐患排查治理、危大工程管理、应急处置等全环节；

2. 制度具备可操作性，结合本单位实际情况制定；

3. 关键安全流程（如隐患整改、作业审批、应急响应）是否清晰，是否形成“闭环管理”（有流程、有执行、有记录、有复查）。

### （三）风险与隐患管控

1. 定期开展安全风险辨识与评估，建立风险分级管控清单，对高风险环节采取针对性管控措施；

2. 建立常态化隐患排查机制（日常巡查、定期检查、专项检查），隐患排查覆盖率达 100%；

3. 隐患整改落实“闭环管理”，做到“排查→登记→整改→复查→销号”，整改率达 100%，重大隐患零遗留。

**（四）人员安全能力**

1. 安全管理人员持证上岗（ABC 证齐全、在有效期内），具备相应的安全管理知识和实操能力；

2. 开展全员安全教育培训（三级安全教育、班前交底、年度再教育），培训覆盖率达 100%，员工具备基本的安全知识和应急处置能力；

3. 特种作业人员持证上岗，证件齐全、有效，杜绝无证作业。

**（五）应急处置能力**

1. 建立完善的应急预案（综合预案、专项预案、现场处置方案），覆盖各类可能发生的安全事故；

2. 配备足额的应急物资（急救器材、消防器材、应急设备等），定期检查、维护，确保完好可用；

3. 定期开展应急演练，提升全员应急响应、协同处置能力，演练后及时总结改进。

**（六）安全投入与标准化建设**

1. 建立安全投入保障制度，安全费用专款专用，足额提取、规范使用（用于安全防护、培训、应急物资等）；

2. 作业现场实现安全标准化，安全防护设施齐全、规范，文明施工到位，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为；

3. 运用信息化手段提升管理效率（如隐患排查 APP、视频监控、智能预警等）。

**（七）安全文化建设**

1. 开展安全宣传教育活动（安全月、安全知识竞赛、案例警示等），营造浓厚的安全氛围；

2. 建立安全奖惩机制，对安全工作突出的个人和班组予以奖励，对违章行为予以处罚，强化全员安全意识；

3. 员工主动参与安全管理，自觉遵守安全制度，形成“人人都是安全员”的良好氛围。


深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示
深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏
行政处罚
行政许可
行政处罚信用修复流程
深圳市弘浩建设工程有限公司
查询
异议申请
查看事项目录
数据下载：行政处罚基本信息.xls
案件名称（行政相对人）
处罚决定日期
发布日期
没有找到匹配的记录


深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示
红色警示
企业名称：
深圳市弘浩建设工程有限公司
查询
导出xls
导出json
导出xml
序号
责任主体
警示期限
警示事由
警示部门
没有找到你要查询的记录
显示 1 到 0 共 0 记录

深圳市弘浩建设工程有限公司

基本信息 企业资质 注册人员 工程项目 **不良行为** 欠薪行为 重大变更

| 项目分类 | 项目分类 | 项目分类 |
|---|---|---|
| 其它 | 市政工程 | 其它 |
| **项目角色** | **项目角色** | **项目角色** |
| 承包单位 | 承包单位 | 承包单位 |

苑新村(1-6巷)

查看更多

## 不良行为

| 项目名称 | 处罚文件编号 | 处罚机关 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|

暂无数据

## 欠薪行为

| 项目名称 | 欠薪人数 | 欠薪金额（万） | 发生时间 |
|---|---|---|---|

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航 全部展开

基础信息
- 营业执照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- “多证合一”信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理

获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告

**深圳市弘浩建设工程有限公司** 存续（在营、开业、在册） 关注 更多

统一社会信用代码：91440300MA5FCMCW36
注册号：
法定代表人：陈梅鹏
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2018年11月05日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

### 营业执照信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码： | 91440300MA5FCMCW36 | 企业名称： | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |
| 注册号： | | 法定代表人： | 陈梅鹏 |
| 类型： | 有限责任公司 | 成立日期： | 2018年11月05日 |
| 注册资本： | 5000.000000万人民币 | 核准日期： | 2023年09月13日 |
| 登记机关： | 深圳市市场监督管理局 | 登记状态： | 存续（在营、开业、在册） |
| 住所： | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605 | | |
| 经营范围： | 一般经营项目是：建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修设计与施工工程、钢结构工程、地基基础工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、安全技术防范系统安装工程、消防工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；体育设施及运动场地的设计与施工；道路养护工程、土石方工程、地质灾害处理工程、金属门窗工程、景观工程的设计与施工。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。 | | |

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

### 行政处罚信息

| 序号 | 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 决定机关名称 | 处罚决定日期 | 公示日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无行政处罚信息 | | | | | | | |

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航 全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
深圳市弘浩建设工程有限公司 存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91440300MA5FCMCW36
注册号：
法定代表人：陈梅鹏
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2018年11月05日
关注 更多
股东及出资信息 变更信息 行政许可信息 企业年报信息 行政处罚信息 列入经营异常名录... 列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码： 91440300MA5FCMCW36
企业名称： 深圳市弘浩建设工程有限公司
注册号：
法定代表人： 陈梅鹏
类型： 有限责任公司
成立日期： 2018年11月05日
注册资本： 5000.000000万人民币
核准日期： 2023年09月13日
登记机关： 深圳市市场监督管理局
登记状态： 存续（在营、开业、在册）
住所： 深圳市龙岗区坪地街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605
经营范围： 一般经营项目是：建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修设计与施工工程、钢结构工程、地基基础工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、安全技术防范系统安装工程、消防工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；体育设施及运动场地的设计与施工；道路养护工程、土石方工程、地质灾害处理工程、金属门窗工程、景观工程的设计与施工。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。
❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
列入经营异常名录信息
序号 列入经营异常名录原因 列入日期 作出决定机关(列入) 移出经营异常名录原因 移出日期 作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航 全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
深圳市弘浩建设工程有限公司 存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91440300MA5FCMCW36
注册号：
法定代表人：陈梅鹏
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2018年11月05日
关注 更多
股东及出资信息 变更信息 行政许可信息 企业年报信息 行政处罚信息 列入经营异常名录... 列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码： 91440300MA5FCMCW36
企业名称： 深圳市弘浩建设工程有限公司
注册号：
法定代表人： 陈梅鹏
类型： 有限责任公司
成立日期： 2018年11月05日
注册资本： 5000.000000万人民币
核准日期： 2023年09月13日
登记机关： 深圳市市场监督管理局
登记状态： 存续（在营、开业、在册）
住所： 深圳市龙岗区坪地街道黄阁坑社区龙飞大道333号启迪协信5栋A座605
经营范围： 一般经营项目是：建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修设计与施工工程、钢结构工程、地基基础工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、安全技术防范系统安装工程、消防工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；体育设施及运动场地的设计与施工；道路养护工程、土石方工程、地质灾害处理工程、金属门窗工程、景观工程的设计与施工。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。
❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
列入严重违法失信名单（黑名单）信息
序号 类别 列入严重违法失信名单（黑名单）原因 列入日期 作出决定机关(列入) 移出严重违法失信名单（黑名单）原因 移出日期 作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息
共查询到 0 条记录 共 0 页
首页 上一页 下一页 末页

# 七、拟派项目管理成员情况

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情　况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目经理 1 | 李福文 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书/职称证 | 二级/中级 | 粤2442022202303088/B08233080100002511 | 市政公用工程、建筑工程/市政公用工程 | 弘浩建设 | 3 个 | 详见简历表 |
| 项目经理 2 | 李江升 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 粤2442023202321374 | 市政公用工程 | 弘浩建设 | | |
| 项目经理 3 | 梁华特 | 中级工程师 | 一级建造师注册证/职称证 | 一级/中级 | 粤1442011201220318/B08173010100002397 | 市政公用工程、建筑工程/建筑工程 | 弘浩建设 | | |
| 项目经理 4 | 吴晓龙 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 粤2442023202318636 | 市政公用工程 | 弘浩建设 | | |
| 项目经理 5 | 候学艳 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 粤2442020202119055 | 市政公用工程 | 弘浩建设 | | |
| 项目经理 6 | 石志明 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 粤2442021202201179 | 市政公用工程、建筑工程 | 弘浩建设 | | |
| 技术负责人 | 吕双伟 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | A0900327681 | 工民建 | 弘浩建设 | | |
| 安全主任 | 陈梅鹏 | / | 安全生产考核 C3 证 | / | 粤建安C3(2018)001890 5/ | 安全 | 弘浩建设 | | |
| 质量主任 | 詹晓丽 | 高级工程师 | 职称证/岗位证 | 高级 | 1085396/091587920260030623 6 | 园林绿化/质量 | 弘浩建设 | | |
| 造价工程师 | 吴林炎 | / | 造价师注册证 | 一级 | 建[造]11224400014400 | 土木建筑工程 | 弘浩建设 | | |
| 岩土工程师 | 康娟 | 中级工程师 | 职称证 | 中级 | 15027156 | 岩土工程 | 弘浩建设 | | |
| 给排水工程师 | 宋叶琴 | 中级工程师 | 职称证 | 中级 | 粤中职证字第1200102122789号 | 给排水 | 弘浩建设 | | |
| 造价工程师 | 卢橡 | 中级工程师 | 职称证 | 中级 | 粤中职证字第1500253741725号 | 造价工程 | 弘浩建设 | | |
| 安全员 1 | 郑晨丽 | / | 安全生产考核 C 证 | / | 粤建安C3(2019)002254 3 | 安全 | 弘浩建设 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全员2 | 郑沐生 | / | 安全生产考核C证 | / | 粤建安C3(2021)0040685 | 安全 | 弘浩建设 | | |
| 安全员3 | 廖芳 | 中级工程师 | 安全生产考核C证 | 中级 | 粤建安C3（2025）0019379 | 安全 | 弘浩建设 | | |
| 材料员 | 林炜玲 | 无 | 岗位证 | / | 0132611100071000491 | 材料 | 弘浩建设 | | |
| 资料员 | 赵章越 | 无 | 岗位证 | / | 0442611400005000223 | 资料 | 弘浩建设 | | |
| 施工员 | 王彬 | 无 | 岗位证 | / | 0915879202600306237 | 施工 | 弘浩建设 | | |
| 质量员 | 徐六一 | 无 | 岗位证 | / | 0915879202600201273 | 质量 | 弘浩建设 | | |
| 劳资专管员 | 高盛兰 | 无 | 岗位证 | / | 0915879202600201271 | 劳资专管 | 弘浩建设 | | |

提示：按资信标要求提供证明文件。

# 项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目经理 1 | 李福文 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书/职称证 | 二级/中级 | 粤 2442022202303088/B08233080100002511 | 市政公用工程、建筑工程/市政公用工程 |
| 项目经理 2 | 李江升 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 粤 2442023202321374 | 市政公用工程 |
| 项目经理 3 | 梁华特 | 中级工程师 | 一级建造师注册证/职称证 | 一级/中级 | 粤 1442011201220318 /B08173010100002397 | 市政公用工程、建筑工程/建筑工程 |
| 项目经理 4 | 吴晓龙 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 粤 2442023202318636 | 市政公用工程 |
| 项目经理 5 | 候学艳 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 粤 2442020202119055 | 市政公用工程 |
| 项目经理 6 | 石志明 | / | 二级建造师注册证书 | 二级 | 粤 2442021202201179 | 市政公用工程、建筑工程 |
| 技术负责人 | 吕双伟 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | A0900327681 | 工民建 |
| 安全主任 | 陈梅鹏 | / | 安全生产考核 C3 证 | / | 粤建安 C3(2018)0018905/ | 安全 |
| 质量主任 | 詹晓丽 | 高级工程师 | 职称证/岗位证 | 高级 | 1085396/0915879202600306236 | 园林绿化/质量 |
| 造价工程师 | 吴林炎 | / | 造价师注册证 | 一级 | 建[造]11224400014400 | 土木建筑工程 |
| 岩土工程师 | 康娟 | 中级工程师 | 职称证 | 中级 | 15027156 | 岩土工程 |
| 给排水工程师 | 宋叶琴 | 中级工程师 | 职称证 | 中级 | 粤中职证字第 1200102122789 号 | 给排水 |
| 造价工程师 | 卢橡 | 中级工程师 | 职称证 | 中级 | 粤中职证字第 1500253741725 号 | 造价工程 |
| 安全员 1 | 郑晨丽 | / | 安全生产考核 C 证 | / | 粤建安 C3(2019)0022543 | 安全 |
| 安全员 2 | 郑沐生 | / | 安全生产考核 C 证 | / | 粤建安 C3(2021)0040685 | 安全 |
| 安全员 3 | 廖芳 | 中级工程师 | 安全生产考核 C 证 | 中级 | 粤建安 C3（2025）0019379 | 安全 |
| 材料员 | 林炜玲 | 无 | 岗位证 | / | 0132611100071000491 | 材料 |
| 资料员 | 赵章越 | 无 | 岗位证 | / | 0442611400005000223 | 资料 |
| 施工员 | 王彬 | 无 | 岗位证 | / | 0915879202600306237 | 施工 |
| 质量员 | 徐六一 | 无 | 岗位证 | / | 0915879202600201273 | 质量 |
| 劳资专管员 | 高盛兰 | 无 | 岗位证 | / | 0915879202600201271 | 劳资专管 |

# 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| 姓名 | 李福文 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | 中级工程师 | 学　历 | 中专 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 450803198609187518 | 手机号码 | 0755-23761895 |
| 参加工作时间 | 从 2004 年至今 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 4 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 粤 2442022202303088（市政公用工程、建筑工程） | | | | |

在建和已完工程项目情况

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类(一标段) | 宝龙街道 2025 年第一批社区“民生微实事·大盆菜”一市政类(一标段)，包括宝龙街道 4 个社区共 14 个市政公用类工程项目:1、(三和二)三和西一二巷、一区 21 号道路面提升工程:2、打石岭路 19 号周边路面提升及安装路灯工程:3、(三和一)三和东 6-8 巷路面提升工程:4、龙湖路 100 号附近硬底化工程:5、党群服务中心周边积水内涝点整治工程:6、育良街 1 号前地面黑化工程:7、兰一村前一巷至五巷主巷道黑化工程项目:8、赤石岗村深汕路(龙岗段)159 号至深汕路(龙岗段)215 号前空地黑化工程项目:9、城中村破损、坑洼道路零星修补工程:10、田心村、兰水路破损路面修复提升工程:11、田连路 22 号破损路面修复提升工程:12、 | 2025.4.8-2025.7.5 | 已完 | 合格 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 茅湖路(第六工业区出入口)路面破损修复提升工程:13、田心街 20-1 号破损路面修复提升工程:14、吓坑大地工业区 16 号破损路面修复提升工程。 | | | |
| 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 宝龙街道社区工作站周边环境提升工程-市政类 | 拟对宝龙社区、南约社区、龙东社区、龙新社区、同心社区、同德社区共 6 个社区工作站范围内地面硬化、地面铺装等内容进行整治提升等 | 2025.1.2-2025.5.22 | 已完 | 合格 |
| 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 南湾街道 2025 年生物防火林带维护工程 | 南湾街道 2025 年生物防火林带维护工程施工的所有内容 | 2026.1.16-2026.3.3 | 已完 | 合格 |

使用有效期：2026年07月15日-2027年01月11日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：李福文

性　　别：男

出生日期：1986-09-18

注册编号：粤2442022202303088

聘用企业：深圳市弘浩建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2026-03-19至2029-03-19）
建筑工程（有效期：2026-10-10至2029-10-10）

李福文

个人签名：李福文

签名日期：2026.7.15

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

广东省
住房和城乡建设厅

签发日期：2026年07月15日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0011386



姓　　名：李福文

性　　别：男

出 生 年 月：1986年09月18日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年05月14日

有　效　期：2026年03月06日　　至 2029年05月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 03 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中央广播电视中等专业学校

# 毕业证书



（无中央广播电视中等专业学校钢印无效）

批准文号：教成司〔1997〕34号

注册证号：201000506401

No. 0890363

学生 李福文 ,性别 男 ，生于一九八六 年 九 月 十八 日，于 二〇二〇 年 十 月二十三日在本校 建筑工程施工 专业修完一 年制教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：李林曙

中央广播电视中等专业学校

二〇二〇 年 十 月二十三日

# 职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　李福文

性　　别　男

身份证号　450803198609187518

级　　别　中级

专　　业　市政公用工程

发证时间　2023年11月20日

证书编号　B082330801000025l1

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

**核验途径：**

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李福文　　社保电脑号：815757463　　身份证号码：450803198609187518　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | [illegible] | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | [illegible] | 3523 | [illegible] | 7.05 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | [illegible] | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.28 | 437.47 | | | 437.47 | | 412.23 | | 366.34 | 91.65 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a68c75 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月31日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 李江升 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 39 |
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | / | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582198707026379 | 手机号码 | 0755-23761895 |
| 参加工作时间 | 从 2011 年至今 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 3 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 粤 2442023202321374（市政公用工程） | | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| / | / | / | / | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

使用有效期：2026年07月15日-2026年11月06日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：李江升

性　　别：男

出生日期：1987-07-02

注册编号：粤2442023202321374

聘用企业：深圳市弘浩建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-11-07至2026-11-06）

个人签名：李江升

签名日期：2026年7月15日

广东省住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章

广东省

住房和城乡建设厅

签发日期：2026年01月27日

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

**编号：**粤建安B（2023）0903071



**姓　　名：**李江升

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1987年07月02日

**企 业 名 称：**深圳市弘浩建设工程有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2023年11月17日

**有　效　期：**2026年01月29日　　至 2026年11月16日

**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2026 年 01 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



# 毕业证书

学生 李江升 性别 男，一九八七年 七 月 二 日生，于二零零七年 九 月至二零一一年 七 月在本校 市场营销 专业 肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林大学珠海学院 校（院）长：

证书编号：136841201105002737

二零一一年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李江升　　社保电脑号：635761522　　身份证号码：440582198707026379　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 合计 | | | | 6112.0 | 3056.0 | | | 3228.96 | 1076.32 | | | 269.12 | | 323.44 | | 287.52 | 71.84 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a7e766 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月5日

# 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| 姓名 | 梁华特 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | 中级工程师 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 450102197711012037 | 手机号码 | 0755-23761895 |
| 参加工作时间 | 从 2000 年至今 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 14 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 粤 1442011201220318（建筑工程、市政公用工程） | | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| / | / | / | / | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

使用有效期：2026年08月03日
2027年01月30日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：梁华特

性　　别：男

出生日期：1977年11月01日

注册编号：粤1442011201220318

聘用企业：深圳市弘浩建设工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-08-29至2028-08-28)

市政公用工程(有效期：2025-08-29至2028-08-28)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：梁华特

签名日期：2026年08月03日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年09月29日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

**编号:**粤建安B（2012）0006575



**姓　　名：**梁华特

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1977年11月01日

**企 业 名 称：**深圳市弘浩建设工程有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2012年11月16日

**有 效 期：**2024年11月13日　　**至** 2027年11月15日

**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2024 年 11 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08173010100002397

No32



持证人签名：

姓　　名：梁华特

性　　别：男

身份证号：450102197711012037

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2017 年 9 月 9 日

普通高等学校

# 毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00297923

学生 梁华特 性别 男，

一九七七 年十一 月 日生，于一九九五年

九 月至一九九九 年 六 月在本校

林业与木工机械 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：广西大学

一九九九 年六 月三十 日

学校编号：95422038

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁华特　　社保电脑号：604823193　　身份证号码：450102197711012037　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.28 | 437.47 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a69dbk ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2020年9月3日

# 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 吴晓龙 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 30 |
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | / | 学　历 | 专科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582199601156 33X | 手机号码 | 0755-23761895 |
| 参加工作时间 | 从 2020 年至今 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 3 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 粤 2442023202318636（市政公用工程） | | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

使用有效期：2026年08月20日-2027年02月16日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：吴晓龙

性　　别：男

出生日期：1996-01-15

注册编号：粤2442023202318636

聘用企业：深圳市弘浩建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2026-10-25至2029-10-25）

个人签名：吴晓龙

签名日期：2026.8.20

广东省住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章

广东省

住房和城乡建设厅

签发日期：2026年08月20日

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0903082



姓　　名：吴晓龙

性　　别：男

出 生 年 月：1996年01月15日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2023年11月17日

有 效 期：2026年09月07日　　至 2029年11月16日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 09 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 毕业证书



学生 吴晓龙　　性别 男 ，一九九六 年 一 月 十五 日生，于二〇一八 年 三 月至二〇二〇 年 七 月在本校　　工商企业管理 专业网络教育　　专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西安电子科技大学　　校（院）长：杨永乾

证书编号：107017202006018803　　二〇二〇 年 七 月 十八 日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴晓龙　　社保电脑号：634846082　　身份证号码：44058219960115633X　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 4912.21 | 1749.62 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a7b46x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| 姓名 | 候学艳 | 性　别 | 女 | 年　龄 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | / | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 612722198608230524 | 手机号码 | 0755-23761895 |
| 参加工作时间 | 从 2010 年至今 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 5 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 粤 2442020202119055（市政公用工程） | | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| / | / | / | / | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

使用有效期：2026年08月19日-2027年02月15日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：侯学艳

性　　别：女

出生日期：1986-08-23

注册编号：粤2442020202119055

聘用企业：深圳市弘浩建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-12-06至2027-12-05）

个人签名：侯学艳

签名日期：2026.8.19

广东省住房和城乡建设厅

住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章

签发日期：2025年01月08日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2021）0119978



姓　　名：侯学艳

性　　别：女

出 生 年 月：1986年08月23日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年11月15日

有 效 期：2024年11月11日　　至 2027年11月14日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 11 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



# 毕业证书

学生 侯学艳 性别 女，一九八六 年 八 月二十三日生，于二〇〇六年 九 月至二〇一〇年 七 月在本校 自动化 专业，四 年制，本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：西安工程大学　　校（院）长：高勇之印

证书编号：10709120100501603 2　　二〇一〇 年 七 月 二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：侯学艳　　社保电脑号：626967845　　身份证号码：612722198608230524　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.28 | 437.47 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a6717p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 石志明 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 54 |
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | / | 学　历 | 大专 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 652423197108165116 | 手机号码 | 0755-23761895 |
| 参加工作时间 | 从 1995 年至今 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 4 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 粤 2442021202201179（建筑工程、市政公用工程） | | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| / | / | / | / | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

使用有效期：2026年08月19日-2027年02月15日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：石志明

性　　别：男

出生日期：1971-08-16

注册编号：粤2442021202201179

聘用企业：深圳市弘浩建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2026-10-16至2029-10-16）
建筑工程（有效期：2025-03-13至2028-03-12）

个人签名：

签名日期：2026.8.19

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2026年08月19日

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

**编号：**粤建安B（2023）0006494



**姓　　名：**石志明

**性　　别：**男

**出 生 年 月：**1971年08月16日

**企 业 名 称：**深圳市弘浩建设工程有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2023年04月04日

**有 效 期：**2026年03月06日　　至 2029年04月03日

**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2026 年 03 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 毕业证书



职高教毕字第 610257 号

学生石志明系新疆霍城人。现年23岁，于一九八九年九月入我校(院)工民建专业专科学习，于一九九二年六月修业期满，学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学校印章

校(院)长

一九九二年六月三十日

## 学习成绩表

| 课程 | 学时 | 成绩 |
|---|---|---|
| 哲学 | | 100 |
| 政治经济学 | | 79 |
| 中国革命史 | | 93.5 |
| 建筑制图 | | 83 |
| 高等数学 | | 89 |
| 英语 | | 82 |
| 理论力学 | | 63.5 |
| 材料力学 | | 82 |
| 电工学 | | 77 |
| 建筑材料 | | 95 |
| 房屋建筑学 | | 良 |
| | | |

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：石志明　　社保电脑号：633570342　　身份证号码：652423197108165116　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | [illegible] | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | [illegible] | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 4912.21 | 1749.62 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a660f3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月5日

## 3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

| 姓名 | 吕双伟 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 技术负责人 | 职 称 | 高级工程师 | 学 历 | 大专 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 421127197704143736 | | |
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号（职称证书编号） | A0900327681 | |
| 参加工作时间 | 1998 年至今 | | 从事技术负责人年限 | 14 年 | |

| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| / | / | / | / | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 专业技术职务资格证书

湖北省人事厅制



姓　　名：吕双伟

性　　别：男

证书编号：A0900327681

发证日期：2009年9月5日

出生年月：1977年4月

专业名称：工民建

资格名称：高级工程师

批准时间：2009年3月15日

批准单位：湖北省人事厅

批准文号：鄂人职[2009]20号

评审组织：湖北省工程专业技术高级职务任职资格评审委员会



（未经省教委验印无效）

证书编号：981480

学生吕双伟，性别男，一九七七年四月十四日生。系湖北省（市、自治区）黄梅县（市）人。于一九九五年九月至一九九八年七月在本校工业与民用建筑专业脱产学习，学制三年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 吴[illegible]文 学校

一九九八年七月九日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕双伟　　社保电脑号：635994015　　身份证号码：421127197704143736　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.28 | 437.47 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a941e9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月5日

社保费缴纳清单

证明专用章

## 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 陈梅鹏 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582198012156396 |
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安C3(2018)0018905 |

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2018）0018905



姓　　名：陈梅鹏

性　　别：男

出 生 年 月：1980年12月15日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年08月21日

有　效　期：2024年07月18日　　至 2027年08月20日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年07月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

高等教育自学考试

# 毕 业 证 书



姓　　名：陈梅鹏

身份证号：440582198012156396

证书编号：66440308012005310

参加　　金　　融　　专业　专科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2010 年 06 月 30 日

高　等　院　校

2010 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01-09 00609340

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈梅鹏　　社保电脑号：600304163　　身份证号码：440582198012156396　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 400.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 480.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 480.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 480.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 480.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 480.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 480.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 480.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 8000.0 | 1360.0 | 640.0 | 1 | 8000 | 480.0 | 160.0 | 1 | 8000 | 40.0 | 8000 | 72.0 | 8000 | 64.0 | 16.0 |
| 合计 | | | | 17680.0 | 8320.0 | | | 5840.0 | 2080.0 | | | 520.0 | | 936.0 | | 832.0 | 208.0 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a81d7g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

| 姓名 | 詹晓丽 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582198204217229 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号（质量员证编号） | | 0915879202600306236 |



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920600306236
Certificate No.

注册编号：091587920600306236
Registration No.

姓　名：詹晓丽
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：440582198204217229
ID No.

职业工种：土建质量员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

广东省职业技能鉴定中心 4401180045284

签发日期：2020
Issued Date

本证书表明持证人通过专业技术职务任职资格评审委员会评审具有的任职资格水平。

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the evaluation of the evaluating commission of a technical or professional post.

高级专业技术职务任职

# 资格证书

Qualification Certificate

of Senior Professional Technical Position

河北省职称改革领导小组办公室

The Title Reform Leading Group Office of Hebei Province

专业技术系列 Professional Series: 工程技术人员

专业名称 Name of Speciality: 园林绿化

资格名称 Name Qualification: 高级工程师

批文号 Approval No.: 冀职改办字[2018]220号

授予时间 Date of Conferment: 2018年09月19日

工作单位 Work Unit: 农发办综合处



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name: 詹晓丽 性别 Sex: 女

出生年月 Date of Birth: 1982年04月

编号 No.: 1085396

二〇一八 年十一 月二十一 日

# 广东省中等职业学校

# 毕业证书



学生 詹晓丽 系 广东省 潮阳县市人，性别 女，一九八二年 四 月出生，于 一九九八 年 九 月至 二零零一 年 七 月在本校 财会电算化 专业学习期满，成绩合格，准予毕业。

学校

校长 沈志强

二零零一年七月一日

粤教中职证字 No 5020285 号

广东省教育厅制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：詹晓丽　　社保电脑号：611005790　　身份证号码：440582198204217229　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 6000.0 | 1020.0 | 480.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 6000 | 54.0 | 6000 | 48.0 | 12.0 |
| 合计 | | | | 13260.0 | 6240.0 | | | 4912.21 | 1749.62 | | | 437.47 | | 702.0 | | 624.0 | 156.0 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a809a1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月5日

# 造价工程师信息表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 吴林炎 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440106198103061538 |
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号 | | 建［造］11224400014400 |

使用有效期：2026年08月31日
- 2026年11月29日

# 中华人民共和国
# 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：吴林炎

性　　别：男

出 生 日 期：1981年03月06日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11224400014400

有 效 期：2026年06月16日-2030年06月15日

聘 用 单 位：深圳市弘浩建设工程有限公司

个人签名：吴林炎

签名日期：2026.8.31

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2026年06月08日

成人高等教育

# 毕业证书



学生 吴林炎 性别 男，一九八一 年 三 月 六 日生，于 二〇〇五 年 三 月至 二〇〇八 年 一 月在本校 土木工程 专业函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学校（院）：长江大学

批准文号：教成厅（1990）009号

证书编号：104895200806002392

二〇〇八 年 一 月三十一日

No 00066308 教育部查证网址http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制 *0308*

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴林炎　　社保电脑号：804785430　　身份证号码：440106198103061538　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | [illegible] | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | [illegible] | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 4912.21 | 1749.62 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a919d9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月3日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 土建（岩土工程）工程师信息表

| 姓名 | 康娟 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 360702198710030028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号 | | 15027156 |

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

四川省人力资源和社会保障厅

编号：15027156
NO

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province



姓　　名　康娟

性　　别　女

出生年月　1987年10月

专业名称　岩土工程

资格名称　工程师

评审组织　攀枝花市工程技术中级职务评审委员会

审批机关　攀枝花市人力资源和社会保障局

批准时间　2015年8月4日

普通高等学校



# 毕业证书

学生 **康娟** 性别 **女**，一九八七年 十 月 三 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇八年 七 月在本校 **环境艺术设计** 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：**113191200806004401**

二〇〇八 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：康娟　　社保电脑号：628759317　　身份证号码：360702198710030028　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4912.21 | 1749.62 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a9987y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 给排水工程师信息表

| 姓名 | 宋叶琴 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 420104198409271646 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号 | | 粤中职证字第 1200102122789 号 |



成人高等教育



# 毕业证书

学生 宋叶琴 性别女，一九八四 年 九 月 二十七日生，于二〇〇七年 三 月至二〇一〇 年 一 月在本校 工商企业管理 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东商学院 校（院）长：王[illegible]

批准文号：粤商教成[1988]133号文

证书编号：105925201006000198

二〇一〇 年 一 月 五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：宋叶琴　　社保电脑号：645952555　　身份证号码：420104198409271646　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.28 | 437.47 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a96efu ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月5日

# 造价工程师信息表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 卢橡 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 421022198912273911 |
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号 | | 粤中职证字第1500253741725 号 |



卢橡 于二〇一五年十二月，经中山市建筑工程技术工程师资格评审委员会评审通过，具备 造价工程工程师 资格。特发此证。

发证机关：

二〇一六年 三 月 三十一 日

粤中职证字第 15002537417 25 号

普通高等学校

# 毕业证书



学生 卢橡 性别 男 ，一九八九 年十二 月二十七 日生，于二〇〇八 年 九 月至二〇一二 年 六 月在本校 交通工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉工业学院 校（院）长：

证书编号：104961201205001757

二〇一二 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢檬　　社保电脑号：636607176　　身份证号码：421022198912273911　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4912.21 | 1749.62 | | | 437.47 | | 291.84 | | 262.08 | 65.52 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a958d0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月3日

社保费缴纳清单
证明专用章

**安全员信息表**（每个项目可多个，必填项）

| 姓名 | 郑晨丽 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440825198612303985 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3(2019)0022543 |

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

**编号：**粤建安C3（2019）0022543



**姓　　名：**郑晨丽

**性　　别：**女

**出 生 年 月：**1986年12月30日

**企 业 名 称：**深圳市弘浩建设工程有限公司

**职　　务：**专职安全生产管理人员

**初次领证日期：**2019年10月11日

**有 效 期：**2025年10月09日　　至 2028年10月10日

**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2025 年 10 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中央广播电视中等专业学校

# 毕业证书



（无中央广播电视中等专业学校钢印无效）

批准文号：教成司〔1997〕34号

注册证号：211000104219

No. 1323449

学生 郑晨丽 ，性别 女 ，生于一九八六 年十二 月 三十 日，于 二〇二一 年 十 月二十九日在本校 建筑工程施工 专业修完一 年制教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：李杜曙

中央广播电视中等专业学校

二〇二一 年 十 月二十九日

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑晨丽　　社保电脑号：622056237　　身份证号码：440825198612303985　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 4912.21 | 1749.62 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a75ce2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月3日

社保费缴纳清单
证明专用章

**安全员信息表**（每个项目可多个，必填项）

| 姓名 | 郑沐生 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582199805146176 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3(2021)0040685 |

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0040685



姓　　名：郑沐生

性　　别：男

出 生 年 月：1998年05月14日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年05月12日

有 效 期：2026年03月03日　　至 2027年05月11日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 03 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

成人高等教育



# 毕业证书

学生 郑沐生 性别男，一九九八 年 五 月十四 日生，于二〇一七 年 三 月至二〇二〇 年 一 月在本校 工程造价 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 广州大学 校（院）长：魏明海

批准文号：教发 [2000]94 号

证书编号：110785202006101153

二〇二〇 年 一 月 十 日

http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑沐生　　社保电脑号：645997943　　身份证号码：440582199805146176　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 合计 | | | | 5348.0 | 2674.0 | | | 706.37 | 235.48 | | | 235.48 | | 221.97 | | 197.26 | 49.35 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a792ds ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

**安全员信息表**（每个项目可多个，必填项）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 廖芳 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 360734199305202442 |
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号（C 证编号） | | 粤建安 C3（2025）0019379 |

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0019379



姓　　名：廖芳

性　　别：女

出 生 年 月：1993年05月20日

企 业 名 称：深圳市弘浩建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年04月14日

有 效 期：2026年02月11日　　至 2028年04月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年02月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



廖芳 于二〇一七年
八 月，经 惠州市建筑工程
技术人员中级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备 给排水工程工程师
资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第1708002609370号

发证机关：惠州市人力资源和社会保障局
二〇一八 年 五 月 十五 日



天津大学

# 毕业证书

学生 廖芳 性别 女 ，一九九三 年 五 月 二十 日生，于 二零一九 年
三 月至 二零二一 年 七 月在本校 土木工程 专业，网络
教育 专科升本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津大学 校（院）长：

证书编号：100567202105004804 二零二一 年七 月二十 日

查询 http://www.chsi.com.cn 天津

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：廖芳　　社保电脑号：638902126　　身份证号码：360734199305202442　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 0.0 | | | | | | | | | | 4492 | 40.43 | | | |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 4492 | 40.43 | 4492 | 35.94 | 8.98 |
| 合计 | | | | 8117.5 | 3820.0 | | | 3902.26 | 1345.64 | | | 336.46 | | 444.73 | | 359.4 | 89.8 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a9822f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月3日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 材料员信息表

| 姓名 | 林炜玲 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582200004106647 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号 | | 0132611100071000491 |

证书编码：01326111000710004 91

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证




姓　　名：林炜玲

身份证号：440582200004106647

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：河北省路帆职业技能培训学校

发证时间：2026年08月03日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION(QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION)

普通高等学校

# 毕业证书



学生　林炜玲　性别女，二〇〇〇年四月　十　日生，于二〇一八年九月至二〇二二年　六　月在本校　财务管理　专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东财经大学华商学院　校（院）长：陈新洋

证书编号：126211202205001174

二〇二二年　六　月三十　日

网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林炜玲　　社保电脑号：500663443　　身份证号码：440582200004106647　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 0.0 | | | | | | | | | | 3523 | 31.71 | | | |
| 2025 | 12 | 30107291 | 0.0 | | | | | | | | | | 3523 | 31.71 | | | |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 31.71 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 合计 | | | | 6494.0 | 3056.0 | | | 3228.96 | 1076.32 | | | 269.12 | | 317.1 | | 223.44 | 56.4 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a76d0q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月3日

社保费缴纳清单
证明专用章

## 资料员信息表

| 姓名 | 赵章越 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582200012036378 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号 | | 04426114000050002223 |

证书编码：04426114000005000223

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　赵章越

身份证号：　440582200012036378

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2026年06月25日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校



# 毕业证书

学生　赵章越　性别男，二〇〇〇年十二月　三　日生，于二〇二〇年十　月至二〇二三年　六　月在本校　建设工程管理　专业三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广州东华职业学院　校（院）长：

证书编号：143621202306001745

二〇二三　年　六　月　三十　日

广东省教　　监制

查　　址：http://www.chsi.com.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵章越　　社保电脑号：819326214　　身份证号码：440582200012036378　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3500 | 31.5 | 3500 | 28.0 | 7.0 |
| 合计 | | | | 2292.0 | 1146.0 | | | 302.73 | 100.92 | | | 100.92 | | 76.86 | | 68.32 | 17.08 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3d9c167 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月5日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 施工员信息表

| 姓名 | 王彬 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 350721198105304518 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号 | | 0915879202600306237 |



持证人签名
Signature of the holder

姓　名：王彬
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：350721198105304518
ID No.

职业工种：市政工程施工员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

证书编号：09158792026003062 37
Certificate No.

注册编号：09158792026003062 37
Registration No.

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2020年[illegible]日
Issued Date



2/8

# 毕业证书

学生 王彬 性别男，一九八一年 五 月三十 日生，于二〇一五年九 月至二〇一八年 七 月在本校 计算机应用技术 专业网络教育 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西北工业大学

校（院）长：汪劲松

证书编号：106997201806700746

二〇一八 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

AP8

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王彬　　社保电脑号：650522711　　身份证号码：350721198105304518　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 0.0 | | | | | | | | | | 5000 | 45.0 | | | |
| 2026 | 01 | 30107291 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 45.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 45.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 45.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 45.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 45.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 45.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 45.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 5000.0 | 800.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 45.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 合计 | | | | 6400.0 | 3200.0 | | | 3228.96 | 1076.32 | | | 269.12 | | 405.0 | | 320.0 | 80.0 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a9acf3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月3日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 质量员信息表

| 姓名 | 徐六一 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 340824197604184213 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号 | | 0915879202600201273 |



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐六一　　社保电脑号：617896384　　身份证号码：340824197604184213　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.28 | 437.47 | | | 437.47 | | 294.84 | | 262.08 | 65.52 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a9be6k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月5日

社保费缴纳清单 证明专用章

# 劳资专管员信息表

| 姓名 | 高盛兰 | 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582199009076381 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机号码 | 0755-23761895 | | 证件号 | | 0915879202600201271 |



# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：高盛兰　　社保电脑号：647914635　　身份证号码：440582199009076381　　页码：1

参保单位名称：深圳市弘浩建设工程有限公司　　单位编号：30107291　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 09 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30107291 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 22.68 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.28 | 437.47 | | | 437.47 | | 291.84 | | 262.08 | 65.52 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339280f8d3a7dafd ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30107291 | 深圳市弘浩建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月3日

社保费缴纳清单
证明专用章