标段编号： 2608-440300-04-01-900010001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 布吉街道2026年第四批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程（二标段）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳基鸿建设工程有限公司

日期： 2026年09月21日

1、企业基本信息；

一、投标人基本情况

企业名称	深圳基鸿建设工程有限公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	9144030007800377O3	企业类型	有限责任公司
法定代表人	李立健	企业总人数	36
注册资本	50 万元	注册类专业人员规模	14 人

二、投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市龙岗区布吉街道办事处（招标人）

我方参加 布吉街道2026年第四批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程（二标段） 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	深圳基鸿建设工程有限公司	
企业所有制	☑民营企业	□国有企业
控股股东/投资人	深圳市科兴建安建设有限公司	出资比（60）%
非控股股东/投资人	深圳市特建工项目管理有限公司	出资比（40）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	/
	被管理关系单位名称	/
备　　注		

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3.本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或开评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：深圳基鸿建设工程有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：李玉健（签字或加盖私章）

2026年09月21日

统一社会信用代码

91440300780037703

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳基鸿建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　2013年09月05日

法定代表人　李立健　　住　　所　深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023 年 07 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

建筑业企业资质证书

证书编号： D244207740

企　业　名　称： 深圳基鸿建设工程有限公司

统一社会信用代码： 914403000780037703

法　定　代　表　人： 李立健

注　册　地　址： 深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216

有　效　期： 至 2028年12月20日

资　质　等　级： 建筑装修装饰工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2024年04月17日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： D344120442

企　业　名　称： 深圳基鸿建设工程有限公司

统一社会信用代码： 914403000780037703

法　定　代　表　人： 李立健

注　册　地　址： 深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216

有　效　期： 至2030年04月18日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 环保工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关： 深圳市住房和建设局

发证日期： 2025年04月18日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

地质灾害防治单位资质证书

单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司

住　　所：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 G1B216

证书编号：440320242210063

有效期至：2029年 11 月 12日

资质类别：地质灾害治理工程施工资质

资质等级：乙级

发证机关：深圳市规划和自然资源局

发证日期：2024年 11 月 13日

中华人民共和国自然资源部监制

商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码: 请输入统一社会信用代码或注册号

商事主体名称: 深圳基鸿建设工程有限公司 ☑ 全称

查询 清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳基鸿建设工程有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
深圳市科兴建安建设有限公司	30	本地企业	企业法人
深圳市特建工项目管理有限公司	20	本地企业	企业法人

信息打印

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳基鸿建设工程有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	914403000780037703
注册号：	440301107904408
商事主体名称：	深圳基鸿建设工程有限公司
住所：	深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216
法定代表人：	李立健
认缴注册资本（万元）：	50
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2013-09-05
营业期限：	永续经营
核准日期：	2024-11-22
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	存续（在营、开业、在册）
分支机构：	
备注：	

2、企业施工业绩；

三、企业施工业绩一览表

投标人：深圳基鸿建设工程有限公司

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
1	深圳市宝安区西乡街道办事处	南沙新村西区环境整治工程	深圳市宝安区	/	2024.11.02至2025.01.14	101.61	
2	深圳市宝安区新桥街道办事处	新桥街道中心路(南环路-新和大道)独立式非机动车道新建工程	深圳市宝安区	/	2025.12.03至2026.01.30	141.22	
3	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	黄家山市场停车场升级改造项目	东莞市石龙镇	/	2025.12.24至2026.04.27	110.61	
4	东莞市建冠物业投资有限公司	长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程	东莞市长安镇	/	2024.10.20至2025.04.02	1328.41	
5	深圳平安颐年城实业有限责任公司	蛇口片区颐养康医疗中心项目市政给排水配套工程	深圳市南山区	/	2024.08.15至2025.02.26	102.85	

提示：按资信标要求提供证明文件。

1. 南沙新村西区环境整治工程

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2409-440300-04-01-900017001001

标段名称： 南沙新村西区环境整治工程

建设单位： 深圳市宝安区西乡街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳基鸿建设工程有限公司

中标价： 101.612276万元

中标工期（天）： 90

项目经理（总监）： 陆道伟

本工程于 2024-09-26 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2024-11-22

查验码：JY20241107388265

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

施工合同

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

正本

宝安区西乡街道

XiXiang Subdistrict of Bao'an District

深圳市建设工程施工（单价）合同

工程名称：南沙新村西区环境整治工程

工程地点：深圳市宝安区西乡街道辖区内

发包人：深圳市宝安区西乡街道办事处

承包人：深圳基鸿建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市宝安区西乡街道办事处

法定代表人：杜俊平

统一社会信用代码：11440306K31734854N

地址：深圳市宝安区西乡街道宝民二路108号

承包人(全称)：深圳基鸿建设工程有限公司

法定代表人：李立健

统一社会信用代码： 914403000780037703

地址： 深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：南沙新村西区环境整治工程

工程地点：深圳市宝安区西乡街道辖区内

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：详见施工图纸和招标控制价（预算）审定书。

资金来源：财政投入100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围

施工图及招标控制价（预算）审定书所涉及的所有工程内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；　高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□ 污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□ 水厂及配套工程　　立方米/d	□ 污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□ 泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米　高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米　高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米

☑其它：施工图及招标控制价（预算）审定书所涉及的所有工程内容。

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____ ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑 □ 室 外 环境_____）。		
□燃气工程 （户数：_____； 庭院管：_____ 米）		
□其它：施工图及招标控制价（预算）审定书所涉及的所有工程内容。		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

无

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 9 月 15 日（以监理工程师开工令或开工报告为准）；

计划竣工日期：2024 年 12 月 15 日；

合同工期总日历天数 90 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

本合同价款暂定价为人民币（大写）：壹佰零壹万陆仟壹佰贰拾贰元柒角陆分（¥1016122.76元）；具体合同价以投标人中标价为准。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）：贰万陆仟玖佰柒拾元零肆分（¥26970.04元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下，本条与通用条款2.1款的规定不一致的以本条为准：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）本合同第四部分的补充条款；

⑶本合同第一部分的协议书；

（4）中标通知书及其附件；

（5）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（6）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认

并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）

（7）已标价工程量清单；

（8）本合同第三部分的专用条款；

（9）本合同第二部分的通用条款；

(10)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(11)图纸和技术规格书；

(12)经确认的预算书或工程报价单；

(13)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 11 月 15 日；

订立地点：深圳市宝安区西乡街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字、发包人与承包人盖章后成立。

发包人：深圳市宝安区西乡街道办事处(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：深圳基鸿建设工程有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）李立健

组织机构代码：91440300078003770 3

地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 G1B216

邮政编码：518100

法定代表人：李立健

委托代理人：/

电话：0755-26640559

传真：0755-86532916

电子信箱：/

开户银行：建设银行深圳中旅公馆支行

账号：44201015700052508792

竣工报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：南沙新村西区环境整治工程

验收日期：2025 年 01 月 14 日

建设单位：深圳市宝安区西乡街道办事处

一、工程概况

工程名称	南沙新村西区环境整治工程	工程地点	宝安区西乡街道
工程规模		工程造价（元）	1016122.76
结构类型	市政工程	工程用途	
施工许可证证号	/	开工日期	2024.12.02
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市宝安区西乡街道办事处		
勘察单位	深圳市中鹏城勘测有限公司	资质证号	B244065474
施工单位	深圳基鸿建设工程有限公司		D244207740
设计单位	中浚设计院(深圳)有限公司		A244407936
监理单位	深圳市嘉昇项目管理有限公司		E244069800
施工图审查单位	/		/

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驯，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	刘正
副组长	李国坤 梁忠伟
组员	陆道伟 符文波 李至健 张晓杰

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程		
桥梁工程		
排水工程		
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		
市政工程	刘正	李国坤 梁忠伟 陆道伟 符文波

（三）、工程质量评定

专业工程 名　　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　　定	实测实量 评　　定	评定等级
道路工程				
桥梁工程				
排水工程				
给水工程				
隧道工程				
交通设施 工　　程				
污水处理 工　　程				
防洪工程				
供电及照明 工　　程				
市政工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
钟正	执法队			钟正
李国坤	执法队			李国坤
范龙龙	中设设计院（深圳）有限公司 设计负责人		设计负责人	范龙龙
陆道伟	深圳基鸿建设工程有限公司 项目经理		项目经理	陆道伟
梁忠伟	执法队			梁忠伟
胡平	深圳市嘉华项目管理有限公司		监理	胡平
梁超意	深圳市中州岩土城勘测有限公司		勘察负责人	梁超意
陈文波	深圳基鸿建设工程有限公司		技术负责人	陈文波
李玉健	深圳基鸿建设工程有限公司		质量主任	李玉健
张晓杰	深圳基鸿建设工程有限公司		安全主任	张晓杰

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经组织建设、设计、施工、监理、等参建单位对该工程进行竣工验收，工程完成了设计图纸和施工合同约定的各项内容，符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求，建设、设计、施工、监理项目管理等参建单位一致评定该工程为合格工程，同意通过验收。

验收日期：2025.01.14

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

2. 新桥街道中心路(南环路-新和大道)独立式非机动车道新建工程

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2506-440306-04-01-488270001001

标段名称： 新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程

建设单位： 深圳市宝安区新桥街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳基鸿建设工程有限公司

中标价： 141.224682万元

中标工期（天）： 60

项目经理（总监）： 黄建树

本工程于 2025-10-10 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-12-01

查验码：JY20251119528089

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

施工合同

新桥街道合同2025 年第 394 号

深圳市建设施工合同

工程名称：新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程

工程地点：深圳市宝安区新桥街道

发 包 人：深圳市宝安区新桥街道办事处

承 包 人：深圳基鸿建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：**深圳市宝安区新桥街道办事处**

承包人(全称)：**深圳基鸿建设工程有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程

工程地点：深圳市宝安区新桥街道中心路（南环路-新和大道）

工程规模及特征：本项目位于宝安区新桥街道，中心路（南环路-新和大道）南起南环路，北至新和大道，沿线依次与南环路、上星南路，寮丰路、新沙路、蚝乡路、沙井北环路、新和大道平面交叉，道路全长约 4.2 公里。

主要建设内容包括：新建机非（人非）隔离护栏；无障碍坡道改造；在交叉口增设人行（非机动车）信号灯；完善标志、标线；建设过街非机动车道、右转机非隔离设施等。

本项目总投资为 426.58 万元，建安工程费为 341.85 万元。

资金来源：政府投资 100%

二、 工程承包范围

1. 房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□ 桩基类别： 桩径： 数量：	通风空调工程	□ 空调面积： 平方米 □ 设计冷负荷： 冷吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构 □ 网架 □索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□二次装修 □幕墙： 平方米	电梯工程	□电梯 部 □自动扶梯 部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数 户 □庭院管： 米
建筑电气工程	□	其它工程	

2.市政工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

七通一平工程	□ 万平方米	给水管道工程	□ 米
挡墙护坡工程	□长： 宽： 高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□ 万平方米	泵站工程	□ 平方米
道路工程	□ 长： 宽：	电信管道工程	□ 米
桥梁工程	□ 座	电力管道工程	□ 米
隧道工程	□长： 宽： 高：	路灯照明工程	□ 座
排水管道工程	□雨水管： 米 □污水管： 米	道路改造工程	□长： 宽：
排水箱涵工程	□长： m 宽： 高：	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	■ 米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3.其它工程：包括但不限于新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程全部施工内容，详见本项目施工图及预算造价审定书。严格按照海绵城市施工图施工，确保海绵设施实现应有功能。

三、合同工期

开工日期： **年 月 日（以监理工程师开工令为准）**

竣工日期： **年 月 日**

合同工期总日历天数 60 天。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家验收标准“合格”。

五、合同价款

币种：人民币

合同价款（含税）(大写)：壹佰肆拾壹万贰仟贰佰肆拾陆元捌角贰分

(小写)：1412246.82 元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：33514.45 元

项目单价：详见本工程预算审定书■合同中的单价以招标控制价中项目的综合单价下浮19.98%为准。

六、组成合同的文件

除《专用条款》或者《补充条款》另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1.协议书；

2.中标通知书；

3.专用条款和补充条款；

4.通用条款；

5.投标文件；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.图纸；

8.工程量清单；

9.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

10.发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

11.工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2021年12月1日

订立地点：**深圳市宝安区新桥街道办事处**

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

十一、通知与送达

本合同中发、承包人填写的名称、地址、电话为双方日后相关文件及司法文书的有效送达地址。以特快专递（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第3日为有效送达。如以快递方式寄出，如一方拒绝签收，视为送达。如合同履行中，一方的名称、地址、电话等发生变更的，应及时告知对方，并将变更后的信息书面通知对方，便于相关文件及司法文书顺利送达。

发包人：(公章)	承包人：(公章)
深圳市宝安区新桥街道办事处	深圳基鸿建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：914403000780037703
地址：深圳市宝安区新桥街道中心路 239 号	地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 G1B216
邮政编码：518000	邮政编码：518000
经办人：	经办人：
电话：	电话：0755-26640559
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行深圳中旅公馆支行
账号：	账号：44201015700052508792
户名：	户名：深圳基鸿建设工程有限公司

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：

年　月　日

竣工报告

新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程

项 目 完 工 证 明

工程名称	新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程		
完工部位	中心路（南环路-新和大道段）		
开工日期	2025 年 12 月 3 日	完工日期	2026 年 1 月 30 日
工程内容及完成情况	工程概况： 本项目位于深圳市宝安区新桥街道，本工程为城市主干道机非隔离护栏安装项目，施工范围覆盖城市核心区 5.2 公里路段，采用分段流水作业方式实施。项目旨在通过物理隔离设施优化交通组织，减少机动车与非机动车混行冲突，提升道路通行效率。 主要工程量为新建人非隔离护栏 3600m，新建标线 3800m2，新建公交车站台 9 个，新建非机动车无障碍坡道 19 个等。		
质量评定情况	新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程：6 个单元工程，合格率为 100%。 单元工程质量等级评定为：合格 ；各项报验资料齐全，符合设计及规范要求。		
明单位	施工单位（公章）： 2026.02.10	监理单位（公章）： 2026.02.10	
	设计单位（公章）： 2026.02.10	建设单位（公章）： 2026.2.10	

3. 黄家山市场停车场升级改造项目

中标通知书

东 莞 市 建 设 工 程
中 标 通 知 书

深圳基鸿建设工程有限公司：

根据省、市有关招标投标规定，经 2025 年 10 月 15 日公开招标投标，你单位在黄家山市场停车场升级改造项目（招标编号：SLASLC12501961）中标。

你单位收到中标通知书后，须在 2025 年 11 月 16 日 17 时 30 分前到东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表：

招标单位	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社		
招标代理机构	广东智汇城市招标采购有限公司		
承包工程项目及范围	黄家山市场停车场升级改造项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）主要包括但不限于：拆除人行道、人行道块料铺设、不锈钢盖板、安砌侧（平、缘）石、标线、标记、隔离护栏、车止石、车档、雨水口加高井口；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。		
中标报价	大写：壹佰壹拾万零陆仟壹佰元陆角玖分 小写：1106100.69 元	下浮率	8.65%
单列安全生产、文明施工措施费	大写：叁万贰仟玖佰柒拾叁元叁角玖分　小写：32973.39 元		
定额工日工资总额	大写：壹拾陆万肆仟伍佰肆拾陆元陆角壹分　小写：164546.61 元		
工程规模	本工程位于东莞市石龙镇黄家山市场，主要建设内容为在原混凝土路面上铺设花岗岩石材，升高电水井口，停车位置重新布置，管网及闸口栏杆不变动等，总建筑面积约 5202 平方米，项目总投资约 167.15 万元。		
开、竣工日期	2025-10-24 至 2026-01-10	质量等级	合格
项目经理	姓名：张晓杰，专业：市政公用工程，等级：二级，证号：粤 2442021202206057		
招标单位： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名） 2025 年 10 月 21 日	招标代理机构： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名） 2025 年 10 月 21 日	交易场所： 东莞市石龙镇招投标服务所 （公章）	

说明：本通知一式五份，行政主管部门、交易场所、招标单位、招标代理机构、中标单位各执一份，涂改、复印无效。

招标编号：SLASLC12501961
合同编号：SLASLC12501961

广东省建设工程
标准施工合同

2009 版

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

工程地点：东莞市石龙镇黄家山市场

发 包 人：东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社

承 包 人：深圳基鸿建设工程有限公司

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分　协议书

发包人：（全称）黄家山市场停车场升级改造项目

承包人：（全称）深圳基鸿建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

工程地点：东莞市石龙镇黄家山市场

工程规模：本工程位于东莞市石龙镇黄家山市场，主要建设内容为在原混凝土路面上铺设花岗岩石材，升高电水井口，停车位置重新布置，管网及闸口栏杆不变动等，总建筑面积约 5202 平方米，项目总投资约 167.15 万元。

工程立项、规划批准文件号（项目代码）：2509-441900-04-01-964248

资金来源：集体经济组织投资

二、工程承包范围

承包范围：黄家山市场停车场升级改造项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）主要包括但不限于：拆除人行道、人行道块料铺设、不锈钢盖板、安砌侧（平、缘）石、标线、标记、隔离护栏、车止石、车档、雨水口加高井口；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：79 天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。

拟从：2025 年 10 月 24 日开始施工，至 2026 年 01 月 10 日竣工完成。（注：实际开工时间以发包人或监理人发出书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人复核批准的时间为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹佰壹拾叁万玖仟零柒拾肆元零捌分；

（小写）：1139074.08元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：壹拾陆万肆仟伍佰肆拾陆元陆角壹分，人民币（小写）：164546.61元。

单列部分的绿色施工安全防护措施费人民币（大写）：叁万贰仟玖佰柒拾叁元叁角玖分，人民币（小写）：32973.39元；

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2025年10月27日

本合同订立地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于_____即日_____生效。

发包人（公章）东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	承包人（公章）深圳基鸿建设工程有限公司
地址：	地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 61B216
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-26640559
开户名称：	开户名称：深圳基鸿建设工程有限公司
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳中旅公馆支行
帐号：	帐号：44201015700052508792
邮政编码：	邮政编码：523000

竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

建设单位（公章）：东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社

竣工验收日期：　　年　月　日

发出日期：2026年4月27日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">黄家山市场停车场升级改造项目</td><td>工程地点</td><td>东莞市石龙镇黄家山市场</td></tr>
<tr><td>工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）</td><td colspan="2">造面积约5202平方米</td><td>工程造价（万元）</td><td>113.9074</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td colspan="2">/</td><td>开工日期</td><td>年 月 日</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td colspan="2">/</td><td>竣工日期</td><td>年 月 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td colspan="2">/</td><td>监督登记号</td><td>/</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="2">东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社</td><td>总施工单位</td><td>深圳基鸿建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">/</td><td>施工单位（土建）</td><td>深圳基鸿建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">广州世方建筑设计有限公司</td><td>施工单位（设备安装）</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td colspan="2" rowspan="2">广东品上项目管理有限公司</td><td rowspan="2">工程检测单位</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他主要参建单位</td><td colspan="2">/</td><td rowspan="2">其他主要参建单位</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="5">专项验收情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项验收名称</td><td>证明文件发出日期</td><td>文件编号</td><td>对验收的意见</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">单位（子单位）工程质量竣工验收记录</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td>同意验收</td></tr>
<tr><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">法律法规规定的其他验收文件</td><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">附有关证明文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工许可证</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工图设计文件审查意见</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程竣工报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量评估报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">勘查质量检查报告</td><td>/</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计质量检查报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量保修书</td><td>具备，已签署</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
年 月 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
</table>

4. 长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程

中标通知书

联冠先进制造中心

中 标 通 知 书

深圳基鸿建设工程有限公司：

根据长安联冠先进制造中心项目装饰装修及园建绿化工程的招标文件和你单位提交的投标文件及报价，经综合评定，我司确定贵司为本次招标范围中园建绿化工程的中标单位。中标价为暂定含税总价：人民币壹仟叁佰贰拾捌万肆仟壹佰元（¥13,284,100.00 元）。

请贵司自接到本通知书后 10 日内指派投标授权人按招标文件所附合同文本及招标文件内容（含澄清文件）与招标单位签订园建绿化工程施工合同，提交满足招标单位要求的材料样板，并安排跟进本项目园建绿化工程工作事宜。

此致。

东莞市建冠物业投资有限公司

2024 年 4 月 18 日

长安联冠先进制造中心项目
园林绿化施工工程施工合同

发包人（甲方）：东莞市建冠物业投资有限公司

承包人（乙方）：深圳基鸿建设工程有限公司

项目名称：长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程

项目地点：广东东莞长安

签订日期：2024 年 5 月

第一部分　协议书

发包方(以下简称甲方)：东莞市建冠物业投资有限公司
承包方(以下简称乙方)：深圳基鸿建设工程有限公司

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及本工程的具体情况签订本合同。

一、工程概况：

1、　工程名称：长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程

2、　承包范围：

(1)室外园林园建工程，含园建饰面、基层、种植土回填、绿化、园建安装等。

（2）地下室地坪工程，含行车道、停车道、坡道地坪等。

（3）具体详设计施工图及本合同第四部分中清单编制说明。

二、工期：暂定进场时间为：2024.4.20，暂定完工时间为：2024.9.30，工期164天；具体详工程部通知为准。

三、本工程质量标准为：质量验收达到甲方及国家相关规范合格标准，具体详见专用条款及相关附件。

四、计价方式：综合单价包干，按实际工程量结算。

五、合同暂定总价：￥13,284,100.00元，大写：人民币壹仟叁佰贰拾捌万肆仟壹佰。

包干单价是乙方根据招标图纸设计范围内工程量、工地现场情况、企业自身水平、施工组织设计等情况进行报价并经双方确认的不含税金额。包括已按工程承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、设备、机械、包装运输、施工技术、成品保护、检验试验、验收、样品、管理、利润、向政府相关部门交纳的费用及市场风险因素等完成该工程的一切相关费用。还包括对本工程分包管理服务、现场协调、现场配合验收、抽样测试、保修期维护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用；还包括一切劳动工资、劳动保险费用，以及工程期间之一切工资及物价浮动以及一切用以完成此工程有关事务费用。税金按税务机关规定点数计取。

六、合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

1、　本合同的协议书；

2、　本合同的专用条款；

3、　本合同的附件；

4、　本合同的通用条款；

5、 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；

6、 图纸或材料样板；

7、 本合同的合同计价清单；

8、 招标答疑。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

八、本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

九、本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）。

以下无正文

发包人名称：	承包人名称：
（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
经办人：	经办人：
住　　所：	住　　所：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
签订日期：2024年05月07日	签订日期：2024年5月7日

第三部分 合同附件

附件 1：

工程质量保修协议

甲方： 东莞市建冠物业投资有限公司

乙方： 深圳基鸿建设工程有限公司

甲乙双方于 2024 年 5 月 7 日签署了 长安联冠先进制造中心项目园林绿化 工程施工合同，为保证该合同范围内乙方承建的工程在一定使用期限内正常使用，维护建筑工程所有者、使用者的合法权益，明确双方权利与义务，甲乙双方经协商签定本协议。乙方在质量保修期内按照《（国家）建设工程质量管理条例》及本保修协议承担工程质量保修责任。

一．质量保修范围和内容

工程质量保修范围包括：环氧地坪漆工程、电气工程、给排水工程、软质绿化工程、景观园林工程等。

具体质量保修内容双方约定如下：本合同承包范围的所有内容。

二．质量保修期限

质量保修期从工程竣工验收合格后移交之日起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

保修期限内因乙方工程质量问题而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。本工程保修期为 贰 年。

绿化养护期限：养护期自工程竣工资料、图纸移交完毕、双方在移交书上签字之日起计算，期限为一年；从竣工日起算，植物保活养护期一年。养护期内，若任何植物干枯、坏死或不能令发包方满意，重点乔木必须在 12 日内更换，其他部分植物须在 7 日内或发包方认可的时间内予以更换。如违反此项规定，每延误一天甲方有权处以不少于 2000 元的罚款。

三．质量保修责任

1．竣工验收后移交前由于乙方保管不善造成各部件、整体或单体损坏、脱落、变质、丢失等，均由乙方承担赔偿和修复责任。

2．在质量保修期内由于乙方工程质量原因给甲方和业主造成的直接和连带损失，由乙方负责赔偿和承担保修责任，所需费用从工程质量保修金中扣除。

3．工程竣工验收后，本工程移交给甲方委托的物业管理公司管理，保修款转交该公司保管，并从移交之日起，物业管理公司 有权代为行使甲方在本协议中的所有权利和责任。

4．属于保修范围内的项目，乙方同意接到甲方或业主通知后派人及时赶到现场进行修理，并保证保修质量，否则甲方有权委托他人修理，所需费用从工程质量保修金中扣除。

5．乙方需指定专人在现场负责维修工作。

在乙方人员到达之前，甲方可采取适当的应急措施，费用由乙方承担。

具体时间如下：

1）给排水、供电设施及线路出现故障，乙方须在接到通知后 4 小时内赶到现场，6 小时内完成维修工作。

2）其他情况，乙方须在接到通知后 24 小时内赶到现场，48 小时内完成维修工作。

6．维修过程中，甲方应给予乙方必要的协助。

四．保修质量

乙方负责保修的质量，工程保修项目完成后须经业主或甲方代表验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。

因乙方施工质量问题，乙方维修两次后，同一部位再出现类似问题，乙方每次每项向甲方支付违约金 1000 元，同时，甲方有权委托他人修理，由此引起的费用和责任由乙方承担。

五．质量保修金支付

工程结算时，依据合同内容，甲方从乙方工程结算造价中扣除 3% 作为工程质量保修金。

如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，乙方应在接到甲方通知后 15 天内将差额补齐。

六．质量保修金返还

质保期满，如无质量问题，经甲方、物业公司签字同意后，甲方在 30 天内将剩余保修金一次性返还乙方。

七、其他

（1）乙方同意在免费保修期后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。

（2）本保修有关条款在工程有效寿命内一直生效。

竣工报告

市政基础设施工程

工程竣工报验单

市政监-35-[0][1]

单位（子单位）工程名称	长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程

致：广东鸿业工程项目管理有限公司（项目监理机构）

我方已按合同要求完成了长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程，经自检合格，请予以检查和验收。

附件：

项目经理部（项目章）

项目经理：

日期：2025年3月31日

审查意见：

经预验收，该工程

1. 符合 /不符合 我国现行法律、法规要求；
2. 符合 /不符合 我国现行工程建设标准；
3. 符合 /不符合 设计文件要求；
4. 符合 /不符合 施工合同要求；

综上所述，该工程预验收 合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

项目监理机构（项目章）

总监理工程师（签字，加盖执业印章）：

日期：2025年3月31日

市政管-4

市政基础设施工程

竣工验收申请报告

工程名称：长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程

施工单位：深圳基鸿建设工程有限公司

填报日期：2025 年 3 月 31 日

市政基础设施工程

竣工验收申请报告

市政管-4

工程名称	长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程	工程地点	东莞市长安镇	
建设规模	室外园林园建工程;含园建饰面、基层、种植土回填、绿化、园建安装等，地下室地坪工程，含行车道、停车道、坡道地坪等，改造室外范围约5万平方米	结构类型	/	
建设单位	东莞市建冠物业投资有限公司	开工日期	2024年10月20日	
监理单位	广东鸿业工程项目管理有限公司	完工日期	2025年 4月 2日	
施工单位	深圳基鸿建设工程有限公司	分包单位	/	
设计单位	深圳市景萱国际环境艺术设计有限公司	工期（日历天）	合同	164
勘察单位	/		实际	164
监督机构	/	合同工程造价(万元)	1328.41万元	

竣工验收条件具备情况	检查项目与内容	检查情况
	工程按设计和合同约定项目完成情况	已经按设计和合同要求完成全部内容
	技术档案和施工管理资料编审情况	技术档案和施工管理资料真实、完整，符合要求
	主要材料、构配件和设备的进场试验报告(含监理见证、监督抽检资料)	各类实验报告真实、完整，符合要求
	工程实体竣工质量检测和功能性试验资料	质量检测和功能性试验资料真实、完整，符合要求
	工程施工安全达标评定资料	安全评价资料符合要求
	工程款支付情况	已按合同约定支付
	工程质量保修书	工程质量保修书已经完成
	市政工程(建设行政)主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	完成

施工单位意见	本工程于 2025年 4月 2日 竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求已具备竣工验收条件，特申请办理竣工验收手续。 施工单位：深圳基鸿建设工程有限公司 （公章） 项目负责人(签名)： 项目技术负责人(签名)： 施工单位法定代表人(签名)：李玉健 （执业资格证章） 2025年3月31日
监理单位意见	监理单位：广东鸿业工程项目管理有限公司 （公章） 总监理工程师(签名)： （执业资格证章） 2025年3月31日

市政基础设施工程

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

市政竣·通-10

工程名称	长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程		
单位工程名称	长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程		
施工单位	深圳基鸿建设工程有限公司	分包单位	/
结构类型	/	工程造价	1328.41万元
开工日期	2024年 10月 20日	竣工日期	2025年 4月 2日
项目负责人	陈晓娜	项目技术负责人	余传雄

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部，经查符合设计及标准要求 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经核查符合规定 15 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 10 项，符合要求 10 项，经返工处理符合要求 0 项	合格
4	外观质量检验	共抽查 21 项，符合要求 21 项，经返修符合要求 0 项	合格
5	实体质量检验	共抽查 8 项，符合要求 8 项，经返修符合要求 0 项	合格
6	综合验收结论	经参建各方验收通过，达成一致验收意见，本工程验收评定为合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2025年 4月 2日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年 4月 2日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年 4月 2日
	分包单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年 4月 2日

5. 蛇口片区颐养康医疗中心项目市政给排水配套工程

中标通知书

（2019.09 版）

蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程
成交通知书

致：深圳基鸿建设工程有限公司

我司诚意接受贵司为深圳蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程专业分包工程合同的成交单位。成交金额价为：RMB 1,028,554.62 元（大写：人民币壹佰零贰万捌仟伍佰伍拾肆元陆角贰分），合同价格形式为√总价包干合同/□固定单价合同。合同工期为：___/___日历天。

本成交通知书一式叁份，在本工程之合同未签署前，本成交通知书连同议标文件、回标文件、议标期间往来函件等作为双方的执行文件，对双方均具有约束力。本通知如与以往议标文件有冲突的，以本通知为准。

请贵司在下方签署盖章，并将其中贰份于收到本通知书之日起三个工作日内送达我司，逾期送达的，我司有权视为贵司自动放弃本工程成交权，并有权选择其他单位成交此工程。

贵司须在收到合同文本之日起五个工作日内完成签署，逾期未签署，我司同样有权视为贵司自动放弃本工程成交、签约权，我司有权选择其他单位成交此工程，并有权提取贵司议标（或回标）担保函项下的保函金额，由此造成的损失由贵司承担。

此致

深圳平安颐年城实业有限责任公司

（签章）

2024 年 7 月 15 日

致：深圳平安颐年城实业有限责任公司


我司同意及确认以上成交通知书的全部内容。我司承诺在收到合同文本五个工作日内完成签署，逾期未签署，视为我司自动放弃本工程成交及签约权，贵司有权在不另行通知的前提下选择其他单位成交此工程贵司并有权提取我司议标（或者回标）担保函项下的保函金额，由此给贵司造成的损失全部由我司承担。

深圳基鸿建设工程有限公司

（公章）

2024 年 7 月 16 日

施工合同


编号：PAYNC-GC-024
中华人民共和国
广东省 深圳市
蛇口片区颐养康复医疗中心项目
市政给排水配套工程
合同文件
建设单位：
深圳平安颐年城实业有限责任公司
承包单位：
深圳基鸿建设工程有限公司
工料测量师：
凯谛思咨询（深圳）有限公司
二〇二四年八月

第一部分 合同协议书

建设单位（全称）：深圳平安颐年城实业有限责任公司 (以下简称甲方/业主/发包人)
承包人（全称）：深圳基鸿建设工程有限公司 （以下或简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、 工程概况

1.工程名称：蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程。

2.工程地点：深圳市南山区前海蛇口自贸区 01 10 23 地块，场地南侧为望海路，西侧为贝尔自然探索乐园，北侧为绿地路，东侧为太子湾学校中学部。

3.资金来源：自筹。

4.工程内容：见合同相关文件。

5.工程承包范围：详见合同相关文件。

6.承包方式：包深化设计、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包验收。

二、 合同工期

本项目施工总承包开工时间为 2023 年 4 月 23 日。本专业工程工期总日历天数为【62】日历天。计划正式通水时间为 2024 年 10 月 15 日，竣工验收前的一次消防验收为 2024 年 10 月 31 日，竣工验收备案完成时间为 2025 年 2 月 28 日。

计划开工日期为【2024】年【8】月【15】日（具体开工日期为发包人或者监理人经发包人批准后发出的开工通知中载明的开工日期，若发包人与监理人发出的开工通知所载开工日期不一致，以发包人发出的开工通知为准。）

承包人应对本项目进度进行合理的规划安排并严格管理，不得因自身原因影响工期。

三、 质量标准

工程质量符合现行国家、行业标准及发包人要求，且一次性竣工验收合格，且承包人应配合总承包人确保本项目主体结构获得广东省优质结构奖，总体工程获得广东省建设工程优质奖。确保达到深圳市安全文明双优工地（即市优工地）、广东省安全文明标准化工地（即省优工地）。保证通过美国绿色建筑协会 LEED 金级认证、通过 WELL 认证、达到国家绿建二星绿色建筑标准的要求。

四、 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

004

人民币大写壹佰零贰万捌仟伍佰伍拾肆元陆角贰分(¥1,028,554.62)，其中增值税税额为¥84,926.53，不含税价款为¥943,628.09。如合同履行期间国家增值税税率发生调整，在增值税税率调整之日前已支付并开具发票的合同价款不再调整，未支付或未开具发票的合同价款自增值税税率调整之日起，按新税率进行调整。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及含税价格需作相应调整，但是不含税总价不因此而调整。

2.合同价格形式为：(2)。

（1）固定单价合同（以下简称“单价合同”）；

（2）总价包干合同（以下简称“总价合同”）。

3.工程价款计量及支付

3.1 预付款

3.1.1 预付款的支付：本工程按如下第（1）种方式执行：

（1）无预付款。

（2）合同签订后支付合同总价 / %的预付款，承包人须在支付前提供符合发包人要求的等额预付款保函，保函样本由发包人提供，有效期直至预付款抵扣完成。预付款分 / 次等比例在进度款中扣还。

3.1.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保。

3.2 计量

3.2.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

3.2.2 计量周期

工程量的计量按月进行。

3.2.3 单价合同的计量（不适用）

单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行

共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

3.2.4 总价合同的计量

按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

3.2.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 3.2.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

3.2.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

3.3 工程进度款支付

3.3.1 各方约定本工程进度款及保修金的支付方式为：

☑A. 直接汇款方式支付工程款：

（1） 本工程无预付款；

（2） 每月按进度支付已完工程价款 75%，累计支付到已完工程总造价金额的 75%；

（3） 本工程取得验收通水批文后，支付到已完成工程总造价金额的 85%；

（4） 本合同工程经竣工验收合格、发包人发出竣工验收合格证明书且本合同全部工程及合格的竣工资料都已完成移交后，支付到已完成工程总造价金额的 90%；

（5） 结算完成后，支付到结算金额的 97%，余款作为质量保修金；

（6） 缺陷责任期满，扣除保修费用（如有），向承包人无息返还剩

006

余质量保修金（如有）。

□ B. 保理融资方式支付工程款：

（1） 本工程无预付款；

（2） 每月按进度支付已完工程价款 75%，累计支付到已完工程总造价金额的 75%；

（3） 本次取得验收通水批文后，支付到已完成工程总造价金额的 85%；

（4） 本项目工程经竣工验收合格、甲方发出竣工证明书且本项目全部工程及合格的竣工资料都已完成移交后，支付到已完成工程总造价金额的 90%；

（5） 结算完成后，支付到结算金额的 97%，余款作为质量保修金；

（6） 缺陷责任期满，扣除保修费用（如有），向承包人无息返还剩余质量保修金（如有）。

3.3.2 对前述付款条件的说明：

（1）每月 25 日前，由承包人向发包人提出书面进度款申请及相关资料（请款格式及资料须符合发包人要求），经发包人审批确认后由发包人按本项约定向承包人支付相应价款，进度款申请及相关资料的审批及支付时间为 45 日历天，支付宽限期 20 日历天，发包人实际审批天数和付款天数未超过宽限期的，无需承担违约责任。

（2）在承包人每次请款前，均应提供符合发包人要求的合法有效等额发票（☑但在结算完成时，承包人应提交至结算金额 100%的增值税发票，包括全部质量保修金金额的发票，发包人支付至第四条第 3.3.1 款第 A/B（5）项约定的结算金额的相应比例/□在结算完成时，承包人按第四条第 3.3.1 款第 A/B（5）项约定的结算金额的相应比例开具相应金额的发票，发包人按此比例支付），否则，发包人有权延期付款且无须承担任何违约责任。并：

1）承包人应保证其具有增值税一般纳税人资质，并同意在发包人或其在本合同中明确指定的其他单位颁发付款证书后 30 个日历天内向发包人开具并提交☑增值税专用发票/□增值税普通发票，增值税税率为：**9%**，否则发包人有权拒收发票。

2）承包人开具的增值税专用发票在送达发包人前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达发包人的，承包人应负责按税收法规的规定向发包人提供丢失发票的存根联复印件及其所在地主管税务机关开具的“增值税一般纳税人丢失防

伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单"并确保发包人顺利获得抵扣，否则，发包人因此遭受的经济损失由承包人负责赔偿。

3）为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣，承包人开具的增值税专用发票送达并经发包人签收后，若发生丢失，承包人应积极协助发包人，按照相关税收法规和规定及主管税务机关的要求提供相应资料。

4）承包人必须严格遵照相关税收法规的规定，开具合法的增值税专用发票。因承包人开具的增值税专用发票不符合税收法规的规定而给发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿。

5）若本合同项下发票为增值税普通发票的，则本合同不适用以上第 2）目至第 4）目的约定。

6）承包人为小规模纳税人，但经发包人以书面形式确认同意的，仍然应当按照前述第 1）目的约定开具发票，依约应当开具增值税专用发票的，可以到税务局代开。

（3）并本合同按下述第 1) 项执行:

1）上述任一笔款项支付条件达成时间早于合同签订时间的，则相应合同价款支付时间顺延至合同签订后 20 个工作日，且发包人不承担逾期支付违约责任。

2）上述任一笔款项支付条件达成时间早于 / 年 / 月 / 日的，则相应合同价款支付时间顺延至 / 年 / 月 / 日（与前面日期一致）后 20 个工作日，且发包人不承担逾期支付违约责任。

（4）工程价款结算与支付的原则。

工程价款结算与支付应遵循以下原则：

1）资料统一格式的原则：由发包人发布统一的付款申请文件、结算申请文件及其附件的格式要求，承包人必须严格遵守；

2）所有涉及合同费用变更项目，必须有有效工程指令(有效工程指令须符合合同条款第 2.2 条约定)。工程指令导致的合同费用变更增加款项，在经过发包人审核通过并由发包人与承包人签署补充协议后，其中已完合格工程部分方可纳入工程进度款一并支付。

3）除本合同另有约定外，发包人同意承包人将其基于本合同享有的应收账款转让予深圳市前海平裕商业保理有限公司（下称"保理公司"）开展保理融资业务，保理公司向承包人发放完毕保理

融资款即视为发包人已将本合同项下承包人的应收账款向承包人支付完毕。为避免疑义，承包人和发包人在此不可撤销地确认并同意,如承包人以折价转让的方式将应收账款转让予保理公司，承包人实际收取的保理融资款可能低于根据本合同协议书四/3/3.3.1/B 条款项下各工程价款支付时间可收取的应收账款，该等情形不视为发包人违约。发包人应当于结算完成后根据本合同协议书四/3/3.3.1/B（4）的约定支付届时应付但尚未支付的应收账款项下应付款项。如本合同项下存在有未采用保理融资方式支付的款项，则该笔款项的支付比例应执行本合同协议书四/3/3.3.1/A 条款的约定。【本条款在工程价款支付方式选择保理融资方式支付时适用】

（7） 措施费支付方式：支付节点同实体工程支付

（1）措施项目清单价款的 75%按每月实际完成实体工程量比例支付（即当月完成的实体工程量的价款占合同实体工程量清单总价的 75%支付，合同实体工程量清单总价是指签约合同清单总价扣除措施费及暂列金额、暂定款后的价格）

（2）本工程取得验收通水批文后，支付到措施项目清单价款的 85%；

（3）本项目工程经竣工验收合格、发包人发出竣工验收合格证明书且本合同全部工程及合格的竣工资料都已完成移交后，支付到措施项目清单价款的 90%；

（4）结算完成后，支付到 97%，余款作为质量保修金；

（5）缺陷责任期满，扣除保修费用（如有），向承包人无息返还剩余质量保修金（如有）。

五、 项目经理

承包人项目经理：陆道伟 。

六、 合同文件构成

本协议书与下列文件构成合同文件，组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同协议书
2. 成交通知书
3. 下述来往函件 *（最近日期排列在前）*

009

序号	发件人	文函内容	日期
1	承包人	澄清问卷二（商务部分）回复	2024.07.03
2	承包人	澄清问卷一（商务部分）回复	2024.07.01

4. 合同条款

5. 工程规范

5.1 蛇口片区颐养康复医疗中心项目专业工程采购文件市政给排水配套工程管理要求及附件

5.2 蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程技术规格书

6. 图纸目录（图纸另行装订成册）

7. 工程量计算规则及单价说明

8. 工程量清单及综合单价分析表

9. 合同附件

9.1 廉洁协议

9.2 工程质量保修书

9.3 履约保函（样本）

9.4 质量保函（样本）

9.5 续保承诺函

9.6 关于及时支付劳动者报酬的承诺函

9.7 平安银行供应商反腐败承诺书

9.8 工程指令

9.9 工程签证单

9.10 变更价款确认单

9.11 分判工程结算协议书（双方）

10. 回标文件（参见回标资料，不装订）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。若合同中所述条款、内容及含义有不清楚、意义含糊、出现矛盾或不一致，则应按上述文件的优先顺序解释。如承包人发现任何本合同的组成部分之间有任何不一致或歧义时，应及时以书面方式向发包人指出不一致或歧义之处。发包人有权就此发出有关指令予以解释，该指令为最终决定，承包人应予遵守。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

若回标文件及其附件（含回标文件澄清等）标准、要求高于议标文件或者其他文

件的，或者有利于发包人的，则按回标文件的该等标准、要求执行。回标文件及其附件（含回标文件澄清等）标准、要求是否高于其他合同文件，是否有利于发包人，以发包人的认定为准。

合同文件构成第5项即技术要求及施工工艺与施工图纸、技术标准、规范及规程之间不一致的，以更严格的为准。所有于缔约（议标）过程中承包人所提交的技术标文件、图纸、施工组织方案设计、措施项目建议、深化设计概念及图纸及其他一切技术参数、规格规范、技术说明书等技术资料均只可作为参考之用，不具有合同约束力；此等技术资料须按合同文件之要求在正式施工前重新提交予发包人作出审批及认可，而重新提交的技术资料的标准和要求均不得低于回标文件技术标的标准和要求。若未能满足先前缔约（议标）文件技术标的标准和要求，承包人须对此等技术资料进行修改，直至发包人满意为止，相关引致的费用包括由于施工技术或工艺的修改而造成的额外支出及费用,以及由此导致的工期延误，均须由承包人承担。

七、 承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，服从发包人、总承包人对现场管理的要求，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

承包人确认并同意：承包人承包范围内工程纳入总承包人的总包管理范围，承包人承诺无条件接受和配合总承包人对整个工程（包括承包人承包范围内工程）的总包管理。

八、 词语含义

本协议书中词语含义与合同条款中赋予的含义相同。

九、 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、 合同生效

本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。

十一、 合同份数

本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执贰份。

（以下为盖章页，无正文）

011

建设单位（盖章）：深圳平安颐年城实业有限责任公司

法定代表人（或委托代理人）：

签订日期：2024.9.29

承包人（盖章）：深圳基鸿建设工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

签订日期：2024.9.29

012

竣工报告

深圳蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程竣工验收证书

工程名称	深圳蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程		
工程范围	项目市政给排水配套工程		
建设单位	深圳平安颐年城实业有限责任公司	实际开工日期：	2024 年 08 月 15 日
监理单位	上海科健工程咨询有限公司	实际完工日期：	2025 年 02 月 26 日
施工单位	深圳基鸿建设工程有限公司		
完工资料	本项工程产生签证共 5 份。 水电、配合费情况： ☐自行交纳 ☐甲方代扣 ☐其它：		
施工单位对以上内容确认无误。 施工单位经办人：陈通伟			

审查项	实际情况
一、是否已全部完成合同约定内容	☑已完成 ☐未完成情况说明：
二、是否已全部完成变更内容	☐已完成 ☐未完成情况说明：现场无变更
三、工程质量是否达到合同要求	☑达到要求； ☐未达到要求；
四、是否按合同工期完成，如变化有何影响	☑已按合同工期完成； ☐未按合同工期完成，但无其他不良影响； ☐工期变化影响说明：
五、技术档案和施工管理资料是否齐全（包括但不限于：进场试验报告、质量合格文件）资料	☑齐全 ☐其他情况说明：
六、工程进行中有无索赔发生	☑无 ☐有份

审查结论会签： 同意验收。
施工单位经办人：陆道伟
监理单位经办人：王东
建设单位（项目工程部专业工程师）：

施工单位： （章） 项目经理： 陆道伟 2025 年 2 月 26 日	监理单位： （章） 总监理工程师： 王东 2025 年 2 月 26 日	建设单位： （章） 项目工程管理小组： 设计工程部总经理： 2025 年 2 月 26 日

说明：1、审核内容可直接在“□”内划勾确认即可；
2、本表格一式三份，施工单位、监理单位、建设单位各存一份，作为最终竣工验收依据。

3、企业财务情况

六、企业财务情况

投标人：深圳基鸿建设工程有限公司

序号	负债总额	资产总额	负债率	备注
1	155.078913 万元	8700.598911	1.78%	

提示：按资信标要求提供证明文件。

深圳基鸿建设工程有限公司

2025 年度审计报告书

目　录	页　次
一、审计报告书	1-2
二、资产负债表	3-4
三、利润表	5
四、现金流量表	6-7
五、所有者权益（股东权益）变动表	8
六、财务报表附注	9-20
七、会计师事务所执业证书	21
八、营业执照	22

深圳汇原会计师事务所

Shenzhen Huiyuan Certified Public Accountants

地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区东久创新科技园1栋822　　电话：22307972、28266428

机密　　深汇原会审字[2026]H126号

审计报告

深圳基鸿建设工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳基鸿建设工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳汇原会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二 六年五月七日

资产负债表（一）

2025年12月31日

编制单位：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位：元

资　产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	4,173,983.43	4,780,884.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	2	8,754,101.58	5,868,589.47
预付款项		2,208,500.00	2,585,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3	69,103,750.00	71,086,253.50
存货		857,853.55	1,612,887.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		85,098,188.56	85,933,614.86
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	4	1,907,799.55	2,092,437.88
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,907,799.55	2,092,437.88
资产总计		87,005,988.11	88,026,052.74

（所附注释是财务报表的组成部分）

资产负债表（二）

2025年12月31日

编制单位：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5	842,229.92	1,267,416.89
预收款项			
应付职工薪酬		94,377.80	218,529.79
应交税费		59,631.19	5,613.76
应付利息			
应付股利			
其他应付款	6	554,550.22	584,188.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,550,789.13	2,075,748.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,550,789.13	2,075,748.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7	80,800,000.00	80,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润		4,655,198.98	5,150,304.14
所有者权益（或股东权益）合计		85,455,198.98	85,950,304.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		87,005,988.11	88,026,052.74

（所附注释是财务报表的组成部分）

利润表

2025年度

编制单位：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位：元

项　　目	注释	本年累计数
一、营业收入	8	32,713,704.49
减：营业成本	8	29,202,170.37
营业税金及附加		25,213.71
销售费用		
管理费用		2,859,420.14
财务费用（收益以“一”号填列）		103,922.96
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益（净损失以“一”号填列）		
投资净收益（净损失以“一”号填列）		
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）		522,977.31
加：营业外收入		422.67
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		523,399.98
减：所得税费用		18,505.14
四、净利润（净亏损以“一”号填列）		504,894.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-
1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.将有至到期投资重分类可供出售金融资产损益		
4.现金流经套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		504,894.84
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

补充资料：

项目：	本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	
2、自然灾害发生的损失	
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	
5、债务重组损失	
6、其他	

（所附注释是财务报表的组成部分）

现金流量表(一)

2025年度

编制单位：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位：元

项 目	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	29,828,192.38
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,476.55
经营活动现金流入小计	30,855,668.93
购买商品、接受劳务支付的现金	28,495,823.08
支付给职工以及为职工支付的现金	2,712,913.40
支付的各项税费	253,833.10
支付其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流出小计	31,462,569.58
经营活动产生的现金流量净额	-606,900.65
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-606,900.65

（所附注释是财务报表的组成部分）

现金流量表（二）

2025年度

编制单位：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位：元

补　充　资　料	本年累计金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	504,894.84
加：资产减值准备	
固定资产折旧 、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	184,628.33
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	
财务费用（收益以“－”号填列）	103,922.96
投资损失（收益以“－”号填列）	
递延所得税资产减少(增加以“-” 号填列)	-
递延所得税负债增加(减少以 “-” 号填列)	-
存货的减少(增加以“-” 号填列)	755,034.26
经营性应收项目的减少(增加以“-” 号填列)	-526,508.61
经营性应付项目的增加(减少以“-” 号填列)	-524,959.47
其他	-1,103,912.96
经营活动产生的现金流量净额	-606,900.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	4,173,983.43
减：现金的期初余额	4,780,884.08
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-606,900.65

（所附注释是财务报表的组成部分）

所有者权益(股东权益)变动表

2025年度

编制单位：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位：元

项 目	本年金额									
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	80,800,000.00	-	-		-	-	-	-	5,150,304.14	85,950,304.14
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										
二、本年年初余额	80,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,150,304.14	85,950,304.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-495,105.16	-495,105.16
（一）综合收益总额									504,894.84	504,894.84
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000.00	-1,000,000.00
1．所有者投入的普通股	-									-
2．其他权益工具持有者投入资本										
3．股份支付计入所有者权益的金额										-
4．其他									-1,000,000.00	-1,000,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积								-	-	-
2．对所有者(或股东)的分配										-
3．其他										-
（四）所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本(或股本)										-
2．盈余公积转增资本(或股本)										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
四、本年年末余额	80,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,655,198.98	85,455,198.98

（所附注释是财务报表的组成部分）

深圳基鸿建设工程有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

一、 公司基本情况

深圳基鸿建设工程有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 09 月 05 日在深圳市市场监督管理局登记注册，并领取了统一社会信用代码为 914403000780037703 的营业执照；法定代表人：李立健 ；经济性质：有限责任公司；住所：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 G1B216。

经营范围：建筑工程、市政公用工程、地基基础工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程、河湖整治工程、土石方工程、体育场地设施工程、拆除工程、地质灾害工程、桥梁工程、隧道工程、港口与海岸工程、水利水电工程、堤防工程、造林工程施工、园林绿化工程设计与施工、建筑装修装饰设计与施工；安全技术防范系统工程设计、施工；安全技术防范系统设备的维修；劳务派遣；环卫清洁服务；生活垃圾处理；物业管理；除四害服务；虫害消杀；白蚁防治；结构补强工程；工程设计、工程规划；建筑工程技术开发、技术咨询；建筑智能化工程设计与施工；建筑劳务分包；公路交通工程安全设施产品技术设计、研发、销售。（限制公路机电工程分项、限公路安全设施分项）；环保工程；承担各种等级公路、城市道路的信号灯、护栏、标线、标志牌、防眩板及其他交通安全设施的设计、安装、抢修工程，排水设施、排水管网、污水管网等相关地下涵管构筑物的清疏养护管理；雨水、污水泵站或相关设施（如防洪站等）的清疏维护管理；建筑材料、花卉苗木的销售与租赁；花卉苗木的种植；国内贸易；经营进出口业务。

二、 财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第 33 号）及《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）和 2006 年 10 月 30 日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18 号）（以下简称“新企业会计准则”）等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制

三、 遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的财务报告符合企业会计准则的规定和要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策、会计估计的说明

1、 公司执行的会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则－基本准则》、《企业会计准则第1 号－存货》等38 项具体准则和《企业会计准则－应用指南》。

2、 会计年度

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、 记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

5、 现金及现金等价物的确定标准

（1）现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；

（2）现金等价物为公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、 应收款项坏账准备

⑴单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

对于单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入信用风险组合计提坏账准备。

⑵按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

信用风险特征组合的确定依据：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方组合	与关联方往来为基础确定信用风险特征组合

按信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	
项　目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方往来	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账　龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

1年以内（含1年，下同）	5	0
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3-4年	20	20
4-5年	20	20
5年以上	100	100

⑶单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

7、存货核算方法

存货的分类：公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品和包装物的摊销：采用一次转销法进行摊销。

8、长期股权投资

⑴共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

⑵初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本

溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

⑶ 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投

资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

9、 投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

10、固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准

公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

（3）固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

（4）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	残值率	估计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	5%	20	4.75%
机器设备	5%	10	9.50%
电子设备	5%	5	19.00%
运输设备	5%	5	19.00%
其他设备	5%	5	19.00%

11、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

12、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17 号－借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值准备一经计提，不得转回。

13、借款费用

⑴借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

⑵借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

⑶暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

⑷借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、职工薪酬

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳

动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

15、收入确认原则

⑴销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

客户收到货物后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入并开具发票。

⑵ 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

16、政府补助

⑴政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

⑵ 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

17、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

18、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

五、 税项

公司主要税项及其税率列示如下：

税　种	计税依据	税　率
增值税	劳务收入	3% 9%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、 财务报表主要项目注释：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2024 年 12 月 31 日，“期末”指 2025 年 12 月 31 日，“上期”指 2024 年度，“本期”指 2025 年度。

1、 货币资金

项　目	期末余额	年初余额
库存现金	242,916.00	219,840.00
银行存款	3,931,067.43	4,561,044.08
合　计	**4,173,983.43**	**4,780,884.08**

2、 应收账款

（1）公司期末应收账款账面净额为8,754,101.58元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账　龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	8,754,101.58	100%		5,868,589.47	100%	
合　计	**8,754,101.58**	**100%**		**5,868,589.47**	**100%**	

3、其他应收款

（1）公司期末其他应收款账面净额为 69,103,750.00 元，其账面余额和坏账准备列示如下：

账　龄	期末余额			年初余额		
	期末余额	比例	坏账准备	年初余额	比例	坏账准备
1年以内	69,103,750.00	100%		71,086,253.50	100%	
合　计	69,103,750.00	100%		71,086,253.50	100%	

4、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及累计折旧增减变动情况

固定资产原值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机械设备及其他	9,020,713.09			9,020,713.09
合　计	9,020,713.09			9,020,713.09
累计折旧	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机械设备及其他	6,928,275.21	184,628.33		7,112,913.54
合　计	6,928,275.21	184,626.33		7,112,913.54
净　值	2,092,437.88			1,907,799.55

5、应付账款

(1) 公司应付账款期末余额842,229.92元，具体情况列示如下：

账　龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	842,229.92	100%	1,267,416.89	100%
合　计	842,229.92	100%	1,267,416.89	100%

6、其他应付款

(1) 公司其他应付款期末余额554,550.22元，具体情况列示如下：

账　龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1-2年	554,550.22	100%	584,188.16	100%
合　计	554,550.22	100%	584,188.16	100%

7、实收资本

出资方	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	出资比例
深圳市科兴建安建设有限公司	48,480,000.00	60%	48,480,000.00	60%
深圳市特建工项目管理有限公司	32,320,000.00	40%	32,320,000.00	40%
合计	80,800,000.00	100%	80,800,000.00	100%

8、营业收入及营业成本

(1) 按主营业务收入、主营业务成本列示：


类 别		本期金额
主营业务收入		32,713,704.49
其他业务收入		
合 计		**32,713,704.49**
主营业务成本		29,202,170.37
其他业务成本		
合 计		**29,202,170.37**

七、 或有事项

截止至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

八、 承诺事项

截止至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳汇原会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：郑宏伟

主任会计师：

经营场所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路76号东久创新科技园一期1栋822

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470302

批准执业文号：深财会〔2019〕115号

批准执业日期：2019年10月29日

证书序号：0024672

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2026 年 3 月 9 日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91440300MA5FHCUX6B

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳汇原会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　郑宏伟

成立日期　2019年03月11日

主要经营场所　深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路76号东久创新科技园一期1栋822

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局龙岗分局

2026 年 01 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

4、项目负责人情况

项目经理-张晓杰（建造师）简历表

姓名	张晓杰	性　别	男	年　龄	34 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440582199205246659	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2018 年		从事项目经理（建造师）年限		3 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442021202206057				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	黄家山市场停车场升级改造项目	/	2026.01.11 至 2026.04.28	已完工	合格

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0932906



姓　　名：张晓杰

性　　别：男

出 生 年 月：1992年05月24日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年12月18日

有 效 期：2023年12月18日　　至 2026年12月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 12 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期：2026年04月10日-2026年10月07日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：张晓杰

性　　别：男

出生日期：1992-05-24

注册编号：粤2442021202206057

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2025-03-01至2028-03-01）

个人签名：张晓杰

签名日期：2026.04.10

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2025年02月05日

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章



成人高等教育

毕业证书

学生 张晓杰 性别 男，一九九二年 五 月二十四日生，于 二〇一六年 三 月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南理工学院 校（院）长：卢先明

批准文号：(87) 高教三字 024 号

证书编号：105435201805000504

二〇一八年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http chsi.com.cn



姓名 张晓杰

性别 男 民族 汉

出生 1992 年 5 月 24 日

住址 广东省汕头市潮阳区西胪镇店后西围七横巷7号

公民身份号码 440582199205246659



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2023.01.19-2043.01.19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晓杰　　社保电脑号：646595711　　身份证号码：440582199205246659　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
合计				40403.73	24026.56			7444.49	2560.57			1844.96		894.83		1544.64	670.97

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd5fea0d1e1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月24日

项目经理-陈俊煌（建造师）简历表

姓名	陈俊煌	性　别	男	年　龄	40 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440229198612060015	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2009 年		从事项目经理（建造师）年限		10 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442014201510434				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

使用有效期：2026年09月10日-2027年03月09日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：陈俊煌

性　　别：男

出生日期：1986-12-06

注册编号：粤2442014201510434

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2025-04-30至2028-04-30）

陈俊煌

个人签名：陈俊煌

签名日期：2026.09.10

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2025年02月24日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2016）0005085



姓　　名：陈俊煌

性　　别：男

出 生 年 月：1986年12月06日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年05月30日

有　效　期：2025年03月25日　　至 2028年05月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 03 月 25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1300102572917 号

陈俊煌 于二〇一三年十一月，经佛山市建筑工程中级专业技术资格第四评审委员会评审通过，具备 建筑施工工程师 资格。特发此证

发证机关：佛山市人力资源和社会保障局

二〇一四 年 四 月 十五 日

普通高等学校

毕业证书



学生　陈俊煌　性别 男，一九八六 年 十二 月　六　日生，于二〇〇五年

九 月至 二〇〇九年　六　月在本校　土木工程　专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：五邑大学　　校（院）长：胡祝翠

证书编号：113491200905507202　　二〇〇九 年 六 月 十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈俊煌　　社保电脑号：620323021　　身份证号码：440229198612060015　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	08	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	09	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	10	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	11	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	12	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2025	01	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2025	02	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2025	03	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				20258.66	9660.32			9211.26	3469.24			867.44		386.8		321.6	130.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c08bcecn ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

项目经理-匡建元（建造师）简历表

姓名	匡建元	性　别	男	年　龄	38 岁
职务	项目负责人	职　称	中级建筑工程师	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	430426198802018870	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2009 年		从事项目经理（建造师）年限		11 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442014201507352				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2015）0007309



姓　　名：匡建元

性　　别：男

出 生 年 月：1988年02月01日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年10月23日

有　效　期：2025年04月18日　　**至** 2027年10月22日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 04 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期：2026年05月06日-2026年11月02日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：匡建元

性　　别：男

出生日期：1988-02-01

注册编号：粤2442014201507352

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-10-09至2027-10-09）

匡建元

个人签名：匡建元

签名日期：2026.05.06

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2025年03月28日

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章

普通高等学校

毕业证书



学生 匡建元 性别 男，一九八八年 二月 一 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工学院 校（院）长：張力

证书编号：115281200906002281 二00九 年 六 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 匡建元

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 2 月 1 日

住址 湖南省祁东县太和堂镇太和堂村1组



公民身份号码 430426198802018870

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 祁东县公安局

有效期限 2016.02.29-2036.02.29

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08123010400000200



持证人签名：匡建元

姓　　名：匡建元

性　　别：男

身份证号：430426198802018870

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2012 年 9 月 16 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：匡建元　　社保电脑号：645157142　　身份证号码：430426198802018870　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
合计				13570.88	6785.44			1817.28	605.82			605.82		409.86		364.32	91.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd5fefb8db8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月24日

项目经理-崔晓强（建造师）简历表

姓名	崔晓强	性　别	男	年　龄	39 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	420626198707035516	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2009 年		从事项目经理（建造师）年限		8 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442018201903428				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

使用有效期：2026年05月07日
-2026年11月03日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：崔晓强

性　　别：男

出生日期：1987年07月03日

注册编号：粤1442018201903428

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2026-04-20至2029-04-19)
建筑工程(有效期：2025-04-27至2028-04-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

崔晓强

个人签名：崔晓强

签名日期：2026.05.07

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2019年06月11日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2018）0004964



姓　　名：崔晓强

性　　别：男

出 生 年 月：1987年07月03日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年07月12日

有　效　期：2024年05月06日　　至 2027年07月11日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





普通高等学校

毕业证书



学生 崔晓强 性别 男，一九八七年 七 月 三 日生，于 二〇〇六年 九 月至 二〇〇九年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉工业学院工商学院 校（院）长：

证书编号：132411200906000116 二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：崔晓强　　社保电脑号：633242510　　身份证号码：420626198707035516　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				42867.95	24156.96			28683.88	10332.65			1851.56		896.25		1539.4	681.04

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c0846112 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

项目经理-林永欣（建造师）简历表

姓名	林永欣	性　别	男	年　龄	31 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	440582199508167093	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2017 年		从事项目经理（建造师）年限		7 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442021202201988				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

使用有效期：2026年09月15日
-2027年03月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：林永欣

性　　别：男

出生日期：1995年08月16日

注册编号：粤1442021202201988

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2025-04-27至2028-04-26)
建筑工程(有效期：2025-04-27至2028-04-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

林永欣

个人签名：林永欣

签名日期：2026.09.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2025年04月27日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2019）0001442



姓　　名：林永欣

性　　别：男

出 生 年 月：1995年08月16日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年04月28日

有　效　期：2025年04月29日　　至 2028年04月27日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 04 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



毕业证书

学生 林永欣 性别男，一九九五年 八 月 十六 日生，于二〇一四年 九 月至二〇一七年 一 月在本校网络教育学院 建筑工程技术 专业 2.5 年制 专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校 长：王迎军

证书编号：10561720170610198O 二〇一七年 一 月 三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

姓 名 林永欣

性 别 男 民 族 汉

出 生 1995 年 8 月 16 日

住 址 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉一学校下一横巷9号



公民身份号码 440582199508167093

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2025.08.12-2045.08.12

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林永欣　　社保电脑号：650644816　　身份证号码：440582199508167093　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	01	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	4.31	2200	12.32	6.6
2019	02	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	4.31	2200	12.32	6.6
2019	03	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	4.31	2200	12.32	6.6
2019	04	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	4.31	2200	12.32	6.6
2019	05	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	06	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	07	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	08	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	09	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	10	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	11	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	12	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2020	01	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2020	02	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	12.32	6.6
2021	02	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	15.4	6.6
2021	03	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	15.4	6.6
2021	04	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	15.4	6.6
2021	05	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	15.4	6.6
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				18110.16	11530.08		7397.4	2567.23				859.25		461.26		597.28	282.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c0896e0k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

项目经理-樊志伟（建造师）简历表

姓名	樊志伟	性　别	男	年　龄	36 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	140322199010077535	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2013 年	从事项目经理（建造师）年限			11 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442021202201988				

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0015057



姓　　名：樊志伟

性　　别：男

出 生 年 月：1990年10月07日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2023年06月30日

有　效　期：2026年09月09日　　至 2029年06月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 09 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期：2026年09月20日
-2027年03月19日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：樊志伟

性　　别：男

出生日期：1990年10月07日

注册编号：粤1142015201901118

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2026-09-07至2029-09-06)
建筑工程(有效期：2026-09-07至2029-09-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：樊志伟

签名日期：2026.09.20

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2026年09月07日


姓名 樊志伟
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 10 月 7 日
住址 山西省孟县北下庄乡东关头村25号
公民身份号码 140322199010077535


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 孟县公安局
有效期限 2019.05.27-2039.05.27

普通高等学校

毕业证书



学生 樊志伟 性别 男，一九九〇年 十 月 七 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山西建筑职业技术学院 校（院）长：

证书编号：127751201306001686 二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：樊志伟 社保电脑号：802594843 身份证号码：140322199010077535

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司 单位编号：1005042 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2980	26.82	2980	23.84	5.96
合计				764.0	382.0			100.91	33.64			33.64		26.82		23.84	5.96

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd5ff1ab4f4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

5、项目负责人业绩

五、项目负责人业绩一览表

投标人：深圳基鸿建设工程有限公司

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
1	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	黄家山市场停车场升级改造项目	东莞市石龙镇	/	2025.12.24至2026.04.27	110.61	

提示：按资信标要求提供证明文件。

1. 黄家山市场停车场升级改造项目

中标通知书

东 莞 市 建 设 工 程
中 标 通 知 书

深圳基鸿建设工程有限公司：

根据省、市有关招标投标规定，经 2025 年 10 月 15 日公开招标投标，你单位在黄家山市场停车场升级改造项目（招标编号：SLASLC12501961）中标。

你单位收到中标通知书后，须在 2025 年 11 月 16 日 17 时 30 分前到东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表：

招标单位	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社		
招标代理机构	广东智汇城市招标采购有限公司		
承包工程项目及范围	黄家山市场停车场升级改造项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）主要包括但不限于：拆除人行道、人行道块料铺设、不锈钢盖板、安砌侧（平、缘）石、标线、标记、隔离护栏、车止石、车档、雨水口加高井口；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。		
中标报价	大写：壹佰壹拾万零陆仟壹佰元陆角玖分 小写：1106100.69 元	下浮率	8.65%
单列安全生产、文明施工措施费	大写：叁万贰仟玖佰柒拾叁元叁角玖分　　小写：32973.39 元		
定额工日工资总额	大写：壹拾陆万肆仟伍佰肆拾陆元陆角壹分　　小写：164546.61 元		
工程规模	本工程位于东莞市石龙镇黄家山市场，主要建设内容为在原混凝土路面上铺设花岗岩石材，升高电水井口，停车位置重新布置，管网及闸口栏杆不变动等，总建筑面积约 5202 平方米，项目总投资约 167.15 万元。		
开、竣工日期	2025-10-24 至 2026-01-10	质量等级	合格
项目经理	姓名：张晓杰，专业：市政公用工程，等级：二级，证号：粤 2442021202206057		
招标单位： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名） 2025 年 10 月 21 日	招标代理机构： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名） 2025 年 10 月 21 日	交易场所： 东莞市石龙镇招投标服务所 （公章）	

说明：本通知一式五份，行政主管部门、交易场所、招标单位、招标代理机构、中标单位各执一份，涂改、复印无效。

招标编号：SLASLC12501961
合同编号：SLASLC12501961

广东省建设工程
标准施工合同

2009 版

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

工程地点：东莞市石龙镇黄家山市场

发 包 人：东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社

承 包 人：深圳基鸿建设工程有限公司

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分　协议书

发包人：（全称）黄家山市场停车场升级改造项目

承包人：（全称）深圳基鸿建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

工程地点：东莞市石龙镇黄家山市场

工程规模：本工程位于东莞市石龙镇黄家山市场，主要建设内容为在原混凝土路面上铺设花岗岩石材，升高电水井口，停车位置重新布置，管网及闸口栏杆不变动等，总建筑面积约 5202 平方米，项目总投资约 167.15 万元。

工程立项、规划批准文件号（项目代码）：2509-441900-04-01-964248

资金来源：集体经济组织投资

二、工程承包范围

承包范围：黄家山市场停车场升级改造项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）主要包括但不限于：拆除人行道、人行道块料铺设、不锈钢盖板、安砌侧（平、缘）石、标线、标记、隔离护栏、车止石、车档、雨水口加高井口；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：79 天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。

拟从：2025 年 10 月 24 日开始施工，至 2026 年 01 月 10 日竣工完成。（注：实际开工时间以发包人或监理人发出书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人复核批准的时间为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹佰壹拾叁万玖仟零柒拾肆元零捌分；

（小写）：1139074.08元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：壹拾陆万肆仟伍佰肆拾陆元陆角壹分，人民币（小写）：164546.61元。

单列部分的绿色施工安全防护措施费人民币（大写）：叁万贰仟玖佰柒拾叁元叁角玖分，人民币（小写）：32973.39元；

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2025年10月27日

本合同订立地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于_____即日_____生效。

发包人（公章）东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	承包人（公章）深圳基鸿建设工程有限公司
地址：	地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 61B216
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-26640559
开户名称：	开户名称：深圳基鸿建设工程有限公司
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳中旅公馆支行
帐号：	帐号：44201015700052508792
邮政编码：	邮政编码：523000

竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

建设单位（公章）：东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社

竣工验收日期：　　年　月　日

发出日期：2026年4月27日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">黄家山市场停车场升级改造项目</td><td>工程地点</td><td>东莞市石龙镇黄家山市场</td></tr>
<tr><td>工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）</td><td colspan="2">造面积约5202平方米</td><td>工程造价（万元）</td><td>113.9074</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td colspan="2">/</td><td>开工日期</td><td>年 月 日</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td colspan="2">/</td><td>竣工日期</td><td>年 月 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td colspan="2">/</td><td>监督登记号</td><td>/</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="2">东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社</td><td>总施工单位</td><td>深圳基鸿建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">/</td><td>施工单位（土建）</td><td>深圳基鸿建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">广州世方建筑设计有限公司</td><td>施工单位（设备安装）</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td colspan="2" rowspan="2">广东品上项目管理有限公司</td><td rowspan="2">工程检测单位</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他主要参建单位</td><td colspan="2">/</td><td rowspan="2">其他主要参建单位</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="5">专项验收情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项验收名称</td><td>证明文件发出日期</td><td>文件编号</td><td>对验收的意见</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">单位（子单位）工程质量竣工验收记录</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td>同意验收</td></tr>
<tr><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">法律法规规定的其他验收文件</td><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">附有关证明文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工许可证</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工图设计文件审查意见</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程竣工报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量评估报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">勘查质量检查报告</td><td>/</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计质量检查报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量保修书</td><td>具备，已签署</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
年 月 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
</table>

6、履约评价

四、投标人提供近 3 年（从截标之日起倒算）工程类履约评价情况

投标人：深圳基鸿建设工程有限公司

1、工程名称：深圳市南山区住房和建设局 2025 年度保障性住房维修服务及零星装修项目，评价等级：优秀，评价时间：2026.03.02；
2、长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程，评价等级：优秀，评价时间：2025.10.10。
3、工程名称：布吉高级中学高一教室室内改造工程，评价等级：优秀，评价时间：2025.08.30；

填表说明：

1、本表不可扩展，投标人填报的履约评价最多为 3 项。（所提供表格无需加盖公章）

2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。

证明材料：提供履约评价等扫描件，以履约证明上载明时间为准；履约评价扫描件未体现时间的，则不予统计此项履约评价，1 个项目的履约评价只计 1 项。

1. 深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目

履约评价

政府采购履约情况反馈表

采购人名称：深圳市南山区住房和建设局　　联系人及电话：0755-26493018

采购项目名称	深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目		项目编号	NSDL2025000089
中标供应商名称	深圳基鸿建设工程有限公司		供应商联系	15767956480
中标金额	￥8000000.00元		合同履约时间	自2025年05月31日 至2026年03月02日
履约情况评价	总体评价		☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
	分项评价	质量方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
		价格方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
		服务方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
		时间方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
		其他	评价内容为：服务响应及时，服务态度好，客户评价高。 评价等级为：☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
具体情况说明	在整个项目服务期间，深圳基鸿建设工程有限公司项目组深入了解项目需求，结合施工环节特点，制定了可行的施工方案，并针对技术难点提供了有效解决方案，确保了工程顺利推进。团队服务响应迅速，施工人员态度专业，始终与客户保持良好沟通，确保了工程顺利推进。综上所述，深圳基鸿建设工程有限公司展现了优秀的专业能力和服务水平，是值得信赖的供应商。			
采购人意见（公章）	日期：2026年3月2日			

说明：

1.本表为采购人向履约评价工作实施机构反映政府采购项目履约情况时所用；

2.履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目

合 同 书

（服务类）

项目编号：NSDL2025000089

项目名称：深圳市南山区住房和建设局保障性2025年度住房维修服务及零星装修项目

项目地点：南山区

2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目

项目编号：NSDL2025000089

甲方： 深圳市南山区住房和建设局

地址： 深圳市南山区桃园路2号区委大楼3F

联系人： 李涛志

联系电话：0755-26493018

乙方： 深圳基鸿建设工程有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216

联系人：李立健

联系电话：15767956480

项目名称：深圳市南山区住房和建设局保障性住房2025年度维修服务及零星装修项目

项目地点：南山区

根据深圳市南山区住房和建设局保障性住房2025年度维修服务及零星装修项目的招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：捌佰万元整（￥8000000.00元），合同期内不超过该合同金额，具体以维修单实际结算为准，结算价格=基准施工费（按实际发生量与执行基准单价的计算结

果）×中标折扣率（ 0.78 ）。本合同金额已包含：材料费、运输费、装卸费、施工费、养护费、验收费、保险费、税费、施工水电费等乙方为执行本合同所需的一切费用，甲方无需另行支付任何费用。

乙方需确保所有维修施工费用不超过合同总额，当认为继续承接维修单将可能超过合同总额时，应当依约向甲方申请结算申请、提前终止合同。如本合同总结算时，出现多于合同总额的费用，乙方同意自行承担。

二、服务期限

服务期限：自合同签订或约定之日起一年，自 2025 年 05 月 31 日起至 2026 年 05 月 30 日止。若达到合同支付上限（应支付服务费用大于或等于合同价），经双方确认后则可视为本合同的服务期限于双方确认的时间点届满。达到支付上限或合同期满，可根据乙方履约情况按规定续约；如对履约情况不满意的，甲方不再续约。

三、服务范围

甲方聘请乙方为甲方在管南山区保障性住房（含服务期间新接收房源）提供以下维修及装修服务，具体以甲方的服务单为准：

1. 属保障性住房《租赁合同》出租方应承担的事项。
2. 其他合同未明示的相关工作。

前款所称服务不包括以下内容：

1. 住房开发建设单位在保修期内应保修的事项。
2. 属保障性住房《租赁合同》承租方应承担的事项。

3．属甲方已购财产及责任保险有效期内理赔的事项。

乙方清楚甲方在管南山区保障性住房中部分房源坐落于南山区以外，甲方根据维修及装修管理实际要求跨区域实施服务时，乙方应当配合，并不得以此为由拒绝提供项目服务或调整费用结算方式、标准。

四、甲方的权利义务

1．监督、检查乙方项目组管理人员和其他工作人员履约情况。如甲方确认乙方工作人员未按照本合同要求履行职责的，甲方有权要求乙方限期更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应赔偿责任。

2．监督、检查项目工程质量和进度，组织竣工验收，并按合同规定支付工程款。

3．监督、检查项目工程验收交付后的质量保修工作。

五、乙方的权利和义务

1．乙方应按招标文件要求及时组建项目组，项目组管理人员要求：一名项目负责人（姓名：陈晓娜），两名对接专业技术人员（姓名：张乐斐、陈俊煌），一名其他对接人员：安全主任（姓名：张晓杰），并安排专人负责派单、跟单、做好现场协调、沟通及反馈等工作。

2．除本合同另有约定外，乙方接到甲方维修派单任务后，应在5个工作日内安排施工人员到场上门勘察并出具《维修方案》。属于应急抢修项目（如水管抢修、电路系统抢修、热水系统抢修、路面塌陷（沉降）、瓷砖爆裂，以及其他存在重大安全隐患，可能造成或者已经造成严重

危害，必须立即紧急维修的项目）的，需在 2 小时内安排施工人员到场抢修，48 小时内出《维修方案》并在甲方要求期限内维修完毕。维修完毕一周内协助甲方及监理单位完善《住建局网上申报系统》相关工作。

3．乙方接到维修任务并经现场检查后，由于单次报修维修项目多、非常规尺寸材料需定制，根据施工工序、流程、工艺等无法在要求的时限内完成的维修项目，如墙柱面、楼地面修复、厕所补漏、洗手台板更换、门窗更换等维修项目，须及时反馈报修人及业务管理部门，并确定完成时间及做好服务反馈工作。

4．乙方必须提供优质服务，加强现场维修人员的服务水平、专业水平，维修服务过程中对待住户需态度诚恳，文明用语，认真完成各项维修工作，服从甲方管理。

5．乙方必须按照双方约定的维修项目时间进行维修工作。每单维修任务完毕，需提交《维修报修单》给报修部门及相关管理部门签名确认。乙方应按招标文件要求配备维修人员、抢修车辆和检测、监控设备，施工所用材料需经甲方确认后方可使用，必须为国家认证合格产品，符合国家规定的标准和质量要求，符合国家的环保标准。

6．乙方应按招标文件要求配备维修人员、抢修车辆和检测、监控设备，施工所用材料需经甲方确认后方可使用，必须为国家认证合格产品，符合国家规定的标准和质量要求，符合国家的环保标准。

7．乙方应严格执行招标文件规定的服务（工作）流程，

遵守工程建设、维修的安全生产有关规范、规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方的依法监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于维修工人施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全、火灾事故、意外工伤事故等，由乙方负完全责任和处理善后工作并承担一切责任后果。

8．工程质量均严格按照国家、广东省、深圳市及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，工程质量必须达到合格工程质量标准。工程达不到合格标准的，由乙方无偿返修并承担由此造成的损失和责任。

9．乙方应依法组织安全教育培训，确保所有参与维修服务的人员具备必要的安全知识和技能。培训内容包括但不限于安全操作规程、紧急事故处理、个人防护装备的正确使用等，以提高工人的安全意识，减少安全事故的发生，并为施工人员购买保险，进行高空等危险作业和相关特种作业时，应做到依法持证上岗，做好安全防范措施，做好自身的人身安全，一切安全责任由乙方承担。

10．乙方应做好成品及半成品的保护工作，包括其他专业在建及隐蔽工程的保护。乙方施工人员在维修过程中应妥善保护甲方的设备及现场摆放的办公家具、设备等，如造成损失，应照价赔偿。未经办理任何手续，擅自拆改甲方原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责修复并承担损失。

11．乙方应汇总维修服务过程形成的纸质文档（含《保

障性住房维修登记审批表》《预算书》《编制说明》《施工过程照片-维修前照片、维修中照片、维修后照片》等），并在服务期满后及时移交至甲方。

12．乙方在履行合同过程中，未经甲方同意，不得将项目转包、分包给第三方。

六、付款方式

1．本项目不设预付款。

2．结算与支付的时间间隔和要求：维修工程按月办理结算支付。甲方按经双方确认的最终结算价支付给乙方，但应减除当月的违约金。乙方申请付款前，应提供合法有效的等额发票，并将相关资料录入/上传深圳市南山区城市建设 AIM 平台，否则甲方有权顺延付款且不承担延期付款责任。

3．支付尾款前乙方需提交维修履约保函。尾款数额为本合同期内所有应支付的维修前期工作（服务）费用与所有应支付的维修施工费之和（以上两者之和超过合同金额按合同金额计）减去已支付的前期工作（服务）费用和维修施工费以及减去乙方需承担的违约金。

4．支付流程：乙方提交请款申请→造价咨询单位备案→甲方审批后支付款项。

5．因政府工作审批导致合同费用延迟支付的，乙方同意放弃主张延迟支付利息、违约金的权利，以及放弃追究其他形式的违约责任。

6．如经审计机构审定后出现超付现象，乙方必须在接到

甲方通知后30日内退还超付款项，否则甲方有权通过法律途径予以追回，因追讨发生的诉讼费、律师费、车旅费等一切费用均由乙方承担。

七、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

八、保密

1．乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2．未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3．如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

九、验收标准

1．零星维修项目参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，并达到合格标准。

2．本项目的每一维修任务《维修单》单独验收。项目维修完成后，乙方按规定整理《维修报修单》给住户签名确认，并于本月10日前提交上月的《维修报修单》和《工程结算表》报甲方业务主管部门审核，组织验收，验收合格时间以业务主管部门签字确认为准。若验收不合格，乙方需在甲方限定时间内整改后重新提交验收，并承担由于整改而产生的费用。

3．工程竣工验收，应以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自工程移交甲方管理日起计算，保修期具体按招标文件要求实行，在保修期内因施工造成的工程质量问题，甲方书面或口头通知乙方在约定时间内进行修复。

十、保修

1．乙方对维修施工质量的质保期为：自甲方或甲方委托的第三方机构验收合格之日起1年。如法律法规规定的工程最低保修期限超过1年的，以法律法规规定为准。

2．本项目实行维修履约保函，保函金额为维修施工总结算款的3%。

3．质保期内工程发生质量问题的，乙方接甲方通知后应及时、有效、充分地履行维修义务，由此产生的材料款、工钱、交通费、住宿费及其他任何费用，均由乙方自行承担。

十一、违约责任与赔偿损失

1．接到维修单无正当理由未在5个工作日内上门勘察

并出具《维修方案》（应急事件 2 小时内上门服务），每一次计违约金 500 元。

2．若发现维修服务过程中，存在虚报工程量、弄虚作假等恶劣情形，每一次计违约金 20000 元。

3．如工程达不到本合同规定的质量标准，乙方必须在 5 个工作日内整改完毕。由此而造成的工期延误，乙方应 500 元/天的标准向甲方支付延误期间的违约金。如乙方拒不整改或经整改后仍未达到合同规定的质量标准，甲方有权聘请其他单位进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

4．本项目服务期内，乙方有前款情形 2 次（含本数）的，甲方有权解除本合同。

5．未经甲方同意，乙方将工程转包、分包给第三方的，甲方有权解除本合同。

6．因乙方原因导致不能完全履行合同条款，甲方有权终止合同，乙方除向甲方支付合同总价款 1%的违约金外，还应当向甲方赔偿因此造成的全部经济损失。

十二、合同补充与变更

本合同未尽事宜，双方经协商一致可订立书面补充协议，但该补充协议不得与招标文件中的实质性内容相违背。

十三、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、其他

1．下列文件是本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先地位次序如下：(1)补充协议；（2）本合同书；（3）中标通知书；（4）招标文件（含答疑文件）；（5）投标文件；（6）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）。

2．如一方地址、电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十六、合同生效

1．合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2．合同壹式 8 份，其中甲乙双方各执 4 份。（以下无正文）

（正文结束）

甲方（盖章）：

代表：

签定日期：2025年 5月 20日

乙方（盖章）：

代表：

签定日期：2025年 5月 20日

开户名称：深圳基鸿建设工程有限公司

银行帐号：44201015700052508792

开 户 行：中国建设银行股份有限公司深圳中旅公馆支行

深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目计价规则

一、维修前期工作计价：

1．维修前期工作流程：采购方通过系统下发维修单，说明需要维修事项→采购方、监理单位及中标单位到现场勘察（中标单位勘察时至少安排普工与技工各一名，自备检测设备及交通工具）→勘察完成后中标单位编制《维修方案》与《维修施工预算》并提交系统→监理单位、造价咨询单位审核→采购方审核确认后通知中标单位进行维修。

2．维修前期工作基准价预计：每单维修前期工作包含普工一人和技工一人自备检测设备及交通工具等上门核查并编制《维修方案》、《维修施工预算》，根据《深圳市建设工程价格信息》2024年12月信息价普工工日单价149.71元，技工工日单价184.06元，以每单服务普工、技工各按0.5个工日算，则服务费用为166元/单，以此价作为维修前期工作基准价。

3．中标单位维修前期工作每单服务费：166元x0.78（中标报价）。

二、维修施工费计价：

1．维修施工工作流程：中标单位按维修单预约住户上门服务时间→中标单位维修施工→三方确量→中标单位提交维修施工费结算申请→监理单位审核→造价咨询单位出具《维修施工费结算报告书》。

2．维修单施工费基准价：工程量按实际发生，执行《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》，《深圳市建设工程计价规程（2017）》、《建设工程工程量清单计价规范》（2017）及深圳市相关计价规定。取费标准按《深圳市建设工程计价费率标准（2023）》中推荐费率计费，定额套用《深圳市建筑工程消耗量标准》（2024）、《深圳市装饰工程消耗量定额》(2020)（2014 机械）、《深圳市房屋修缮工程消耗量标准（2024）》、《深圳市安装工程消耗量标准》(2020)（2014 机械）等，人工、材料单价按照编制预算当期深圳市建设工程造价管理站发布的《深圳建设工程价格信息》执行，信息价没有的按市场价计。此价款已包含乙方为完成此施工任务应配备所需的仪器、仪表以及施工工具等设备，以及人员交通、物资运输等所发生的费用。

3．维修单施工费：按上款计算的基准价 x0.78（中标报价）。

4．对维修施工费大于 10000 元（含）的维修单，维修完成并验收后,向采购方递交已完成工程量清单报表,采购方或其委托的代表应在10日内核实并报送采购方指定造价咨询单位审核；对维修施工费小于 10000 元的维修单，每季度汇总一次已完成并验收的维修单的施工费结算书报采购单位，采购单位或其委托的代表应在 10 日内核实并报送采购方指定造价咨询机构审核。

三、月支付款与合同尾款

1．月支付款：至当月支付截止时点的所有应支付的维修前期工作费用+所有应支付的维修施工费减去已支付的维修前期工作费用及维修施工费以及尚未减除的违约金。

2．合同尾款：本合同期内所有应支付的维修前期工作费用与所有应支付的维修施工费之和（以上两者之和超过合同金额按合同金额计）减去已支付的维修前期工作费用及维修施工费以及尚未减除的违约金。

2. 长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程

履约评价表

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	☐ 单项工程定期履约评价 ■ 单项工程最终履约评价						
建设单位（评价单位）	东莞市建冠物业投资有限公司			评价期限	年 月 日至 年 月 日		
承包商（评价对象）	深圳基鸿建设工程有限公司			承包商类别	☐勘察 ☐设计 ■施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐审图机构		
承包商资质等级	市政公用工程施工总承包二级			承包商地址	深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216		
法定代表人	李立健	电话	15767956480	项目负责人	陈晓娜	电话	13417515818
工程名称	长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程			承包范围	具体详见施工图纸及工程量清单		
工程地点	东莞市长安镇			工程合同价	1328.41 （万元）		
合同开工日期	2024年 10月 20日		合同竣工日期	2025年 04月02日	合同工期	164（天）	
实际开工日期	2024年 10月 20日		实际竣工日期	2025年 04月02日	合同工期	164（天）	

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备（15分）	15	98
2	技术经济实力（15分）	14	
3	施工过程管理（40分）	40	
4	进度控制（10分）	9	
5	配合与服务（14分）	14	
6	资金支付（6分）	6	

监理单位意见（适用于施工履约评价）：杜海

监理单位（公章）：
2025年10月10日

建设单位对承包商履约的总体评价：优秀

建设单位（公章）：
2025年10月10日

评价等级	☑ 优（90分≤总分） ☐良好（（85≤总分<90分）） ☐合格（70≤总分<85分） ☐ 不合格（总分<70分）
承包商（评价对象）签认或拒签说明	年 月 日
备注	1、建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2、建设单位将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3、建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。

长安联冠先进制造中心项目
园林绿化施工工程施工合同

发包人（甲方）：东莞市建冠物业投资有限公司

承包人（乙方）：深圳基鸿建设工程有限公司

项目名称：长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程

项目地点：广东东莞长安

签订日期：2024 年 5 月

第一部分　协议书

发包方(以下简称甲方)：东莞市建冠物业投资有限公司
承包方(以下简称乙方)：深圳基鸿建设工程有限公司

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及本工程的具体情况签订本合同。

一、工程概况：

1、　工程名称：长安联冠先进制造中心项目园林绿化施工工程

2、　承包范围：

(1)室外园林园建工程，含园建饰面、基层、种植土回填、绿化、园建安装等。

（2）地下室地坪工程，含行车道、停车道、坡道地坪等。

（3）具体详设计施工图及本合同第四部分中清单编制说明。

二、工期：暂定进场时间为：2024.4.20，暂定完工时间为：2024.9.30，工期164天；具体详工程部通知为准。

三、本工程质量标准为：质量验收达到甲方及国家相关规范合格标准，具体详见专用条款及相关附件。

四、计价方式：综合单价包干，按实际工程量结算。

五、合同暂定总价：￥13,284,100.00元，大写：人民币壹仟叁佰贰拾捌万肆仟壹佰。

包干单价是乙方根据招标图纸设计范围内工程量、工地现场情况、企业自身水平、施工组织设计等情况进行报价并经双方确认的不含税金额。包括已按工程承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工、材料、设备、机械、包装运输、施工技术、成品保护、检验试验、验收、样品、管理、利润、向政府相关部门交纳的费用及市场风险因素等完成该工程的一切相关费用。还包括对本工程分包管理服务、现场协调、现场配合验收、抽样测试、保修期维护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用；还包括一切劳动工资、劳动保险费用，以及工程期间之一切工资及物价浮动以及一切用以完成此工程有关事务费用。税金按税务机关规定点数计取。

六、合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

1、　本合同的协议书；

2、　本合同的专用条款；

3、　本合同的附件；

4、　本合同的通用条款；

5、 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；

6、 图纸或材料样板；

7、 本合同的合同计价清单；

8、 招标答疑。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

八、本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

九、本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）。

以下无正文

发包人名称：	承包人名称：
（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
经办人：	经办人：
住　　所：	住　　所：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
签订日期：2024年05月07日	签订日期：2024年5月7日

3. 布吉高级中学高一教室室内改造工程

履约评价表

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	☐ 单项工程定期履约评价 ■ 单项工程最终履约评价						
建设单位（评价单位）	深圳市龙岗区布吉高级中学			评价期限	年 月 日至 年 月 日		
承包商（评价对象）	深圳基鸿建设工程有限公司			承包商类别	☐勘察 ☐设计 ■施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐审图机构		
承包商资质等级	建筑装修装饰工程专业承包一级			承包商地址	深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216		
法定代表人	李立健	电话	15767956480	项目负责人	陈晓勇	电话	13417515818
工程名称	布吉高级中学高一教室室内改造工程			承包范围	具体详见施工图纸及工程量清单		
工程地点	深圳市宝安区			工程合同价	162.400081（万元）		
合同开工日期	2025年06月28日		合同竣工日期	2025年08月30日	合同工期	60（天）	
实际开工日期	2025年06月28日		实际竣工日期	2025年08月30日	合同工期	60（天）	

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备（15分）	13	90
2	技术经济实力（15分）	13	
3	施工过程管理（40分）	38	
4	进度控制（10分）	8	
5	配合与服务（14分）	12	
6	资金支付（6分）	6	

监理单位意见（适用于施工履约评价）：优

监理单位（公章）：
2025年08月30日

建设单位对承包商履约的总体评价：优秀

建设单位（公章）：
2025年08月30日

评价等级：☑ 优（90分≤总分） ☐良好（（85≤总分<90分）） ☐ 合格（70≤总分<85分） ☐ 不合格（总分<70分）

承包商（评价对象）签认或拒签说明：　　年 月 日

备注：
1、 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。
2、 建设单位将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。
3、 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。

SFD-2015-07

工程编号：4403942025041600101Y

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：布吉高级中学高一教室室内改造工程

工程地点：深圳市龙岗区布吉高级中学内

发 包 人：深圳市龙岗区布吉高级中学

承 包 人：深圳基鸿建设工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市龙岗区布吉高级中学

承包人(全称)：深圳基鸿建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：布吉高级中学高一教室室内改造工程

工程地点：本工程位于深圳市龙岗区布吉高级中学内

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本工程位于深圳市龙岗区布吉高级中学内，建设内容为高一教室室内改造。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %； 其他 / %。

二、工程承包范围

本工程位于深圳市龙岗区布吉高级中学内，建设内容为高一教室室内改造。包含拆除工程、装饰工程、安装工程等；

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米； 高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座

□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
☑装饰装修工程　　（☑金属门窗　□幕墙：　　平方米　□其它_____　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
☑建筑电气工程　　（□室外电气　☑电气照明　　□其它_____　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它_____　）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____　）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____　）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____　）；				
□其它：				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日；（以开工报告为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日；（顺延）

合同工期总日历天数_____60_____天。

招标工期总日历天数_____60_____天。

定额工期总日历天数_____/_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__%__（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：_____合格_____

五、签约合同价

人民币（大写）__壹佰陆拾贰万肆仟元捌角壹分__（¥_1624000.81_元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____/_____

工人工资款支付专用账户号：_____/_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2025 年 05 月 19 日；

订立地点：深圳市龙岗区布吉高级中学内

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）深圳基鸿建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91440300078003770 3
地址：	地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 G1B216
邮政编码：	邮政编码：518126
法定代表人：	法定代表人：李立健
委托代理人：	委托代理人：陈晓勇
电话：	电话：17737119877
传真：	传真：0755-26640559
电子信箱：	电子信箱：790357546@qq.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳中旅公馆支行
账号：	账号：44201015700052508792

7、安全管理水平

《企业安全生产管理制度》

为了加强企业的安全生产管理，保证企业安全，保障人民生命财产安全，根据国家的有关法律、法规，结合本公司的实际，制定本制度。

一、安全生产检查制度

企业须建立和健全安全生产检查制度。组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：

（一）生产岗位安全检查。主要由职工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

1.设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；

2.规定的安全措施是否落实；

3.所用的设备、工具是否符合安全规定；

4.作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范；

5.个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；

6.操作要领、操作规程是否明确。

（二）日常安全生产检查。主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：

1.是否有职工反映安全生产存在的问题；

2.职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程；

3.生产场所是否符合安全要求；

4.安全通道及安全疏散门是否畅通。

（三）专业性安全生产检查。主要由企业每年组织对电梯、电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。车间安全生产检查每月二次，班组安全生产检查每周一次。

二、安全生产事故隐患排查制度

为加强安全生产事故隐患的排查和管理，确保企业安全生产，保护职工在生产过程中的安全与健康。

（1）对查出的不安全隐患，要确保隐患整改落实，并将整改落实情况报上级部门验收备案。（2）对暂时不能整改的隐患，要采取强制性防护措施，并分别纳入技术措施安排和检查计划内，落实限期整改。

（4）对个别重大隐患，因多方原因暂时不能整改的，要及时上报，争取上级部门的帮助尽快解决。

（5）凡不按要求及规定标准落实隐患整改任务的人员，因此而酿成不良后果的，将依照有关法律法规进行处理，直至追究法律责任。

三、安全事故隐患整改制度

1、企业管理人员及其它操作人员发现隐患，要认真对待，及时整改。任何部门、任何人不能以任何借口推诿。

2、一般隐患必须在当日整改，重大隐患视情况在最短时间内整改到位。

3、隐患整改所需资金必须全额保证。所需原料设备采购部门必

须全力配合采购。

4、整改后必须经企业负责人和生产部负责人验收合格，方能投入使用。

四、生产场所及设备安全措施

1、企业必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为职工提供符合要求的劳动条件和生产场所。

2、生产场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，通道应有足够的照明。

3、在生产场所内应设置安全警示标志，紧急通道和出入口应设指示牌。

4、生产、使用、储存、运输化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。

5、生产作业场所、仓库严禁住人。

6、企业的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：

（1）生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好；

（2）发生强烈噪音或震动的生产过程及设备，应采取隔噪、隔震、屏蔽等有效防护措施。（3）各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范；电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施。

五、安全生产值班制度

1、逢节、假日、夜间必须安排人员值班，并将主要领导的电话放于明显位置，遇紧急情况随时联系。

2、值班人员不得擅自离开厂区，发现视情节轻重予以惩罚，直到开除。

3、值班人员要做好防火防盗工作，定时要厂区各处巡查。

4、遇陌生人进场，值班人员问明来意，才决定是否放行。

六、动火作业管理制度

1、本制度中的动火作业是指能引起火源的危险作业;

2、按规定进行“动火作业申请

3、动火作业现场要有相应的消防灭火措施，例如准备水、灭火筒等，以便发生火警时，能迅速灭火;

4、动火作业人员在作业前要了解该部位的消防设施及走火通道;

5、安全组有权制止有危险的动火作业;

6、动火作业完毕之后，要清理好作业现场，并监视现场至少 30 分钟，防止留有火种，引起后患;

对不申请危险作业许可证而进行动火作业的人员（或部门），除通报批评外，并自行承担由此造成的一切事故责任。

七、班组安全活动制度

1、班组长要模范遵守安全生产规章制度，领导本班组安全作业，认真执行安全交底，有权拒绝违章指挥。

2、班前要对所使用的机械机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取改进措施。

3、安全记录，应统一集中在现场办公室，以备检查。

4、发生工伤事故要立即向项目部或上一级部门报告。

5、遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥工作时，思想集中坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作业，不得擅自离岗。

6、严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟

7、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。

8、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

9、在施工现场，行走要注意安全，不得攀登脚手架、井子架、龙门架和随吊盘上下。

10、正确使用防护装置和防护设施，对各种防护装置，防护设施和警告、安全标志等不得任意拆除或随意挪动。

八、安全生产会议记录制度 1 公司每次召开的会议对于生产安全方面的内容必须有会议记录，并由企管部和班组长负责记录归纳，传达落实。

2、对安全生产内容中作出重大决定等重要内容不准漏记或错记。

3、认真执行会议中的安全生产内容，各部门任何人不能打折扣。

4、年终召开安全生产总结会议，总结全年安全生产工作，总结经验找出教训，制定次年安全生产工作计划并汇总公司安全生产会议记录，装订成册入档。

九、防雷安全管理制度

为了贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的方针，加强雷电

灾害防御工作，防止或减少因雷击造成的人员伤亡和财产损失

十、伤亡事故管理规定

1、劳动过程中发生的职工伤亡事故，事故单位必须严格按规定做好报告、登记、调查、分析、处理和统计等管理工作。

2、发生职工伤亡事故后，事故单位负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告有关部门。十

一、事故调查处理制度

1、发生事故，任何人不准隐瞒不报，或不如实上报。

2、事故调查所需数据、资料，公司各部门必须全力配合，协助调查。

十二、消防安全管理制度

（一）防火检查制度

1、检查组要对公司进行防火检查。

2、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

3、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据公司规定给予处罚。

（二）消防设施器材维护管理制度

1、公司消防设施器材，定期检查检测消防设施器材，定点存放、定人保养、定期检查。并将检查情况记录存档。

2、要求员工爱护消防设施器材，对刻意破坏损坏消防设施、器

材的行为，将要求赔偿，并提出惩处。

3、公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求，设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。

（三）用火用电安全管理制度

1、公司应严格实行用火用电的消防安全管理规定。

2、用电安全管理。1 严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

2、电气线路、设备安装应由保全机修部门的持证电工负责。

3、下班后，该关闭的电源应予以关闭。

3、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。

（四）易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度

1、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

2、易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，应分隔存放。

3、易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。

4、库存物品应分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。

5、易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员随意入内。

六、易燃易爆场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆设施的维护保养工作。

（五）高低压配电室防火制度

1、高低压配电室应保持清洁干燥，要有良好的通风，禁止吸烟及明火作业。

2、高低压配电室电气设备的各种接地安全保护装置必须经常保持完整、准确、灵敏、有效。

3、变压器、电缆等带油设备不得满油，经常检查各部件的功能和运转情况，发现问题要立即采取有效措施，并及时修复。

4、每年在雨季之前要对避雷器进行检查、检测。对各种电气设备的接地零线，每年要检测一次。

5、要经常检查，发现火灾隐患应及时报告和整改。

6、要采取措施防止老鼠、蛇类、鸟类侵入，避免产生短路。

（六）仓库防火制度

1、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

2、仓库内部，禁止乱拉乱设临时电源线。

3、应根据货物的不同性质分类存放。

4、严禁使用电热器。

5、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

6、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

7、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练

地掌握其性能、作用和使用方法。

8、未经许可，无关人员不准进入仓库。

（七）车间消防安全生产“十不准”

1、不准在车间内吸烟，擅自进行明火作业。

2、不准占用疏散通道。

3、不准在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

4、不准在生产工作期间将安全出口大门上锁或关闭。

5、不准随便动用消防器材。

六、非机修人员不准擅自拆装机器设备。

6、不准无证上岗操作危险机台。

7、故障设备未修好前，不准使用。

8、上班时间不准怠工、滋事、打架或擅离职守。

9、不准赤膀赤脚进车间，不准带小孩进车间。

十三、企业安全用电管理制度

一、为确保职工在生产工作中的安全与健康，结合我公司的生产实际情况，制定本公司用电管理制度。第一条：用电工作必须贯彻“安全第一”和安全生产预防为主的方针，安全生产，人人有责。各级行政第一责任人是安全生产第一责任者，各级领导必须以身作则，各级安全管理部门及人员要认真负责，严格按规程进行监督检查。第二条：电工作人员必须具备下列条件：

1、电气工作人员必须具备必要的电气知识，按其职务和工作性质，熟悉安全操作规程和运行维修操作规程，并经考试合格取得操作

证后方可参加电工工作。

2、凡带电作业人员应经专门培训，并经考试合格，领导批准方可参加带电作业。

3、实习人员和临时参加电工工作的人员须经领导批准方可参加带电作业。

4、供电工作人员应加强自我保护意识，自觉遵守供电，安全、维修规程，发现违反安全用电并足以危及人身安全、设备安全及重大隐患时应立即制止。

5、电气工作人员应掌握触电解救法

二、低压带电作业

1、低压带电工作应设专人监护，使用绝缘柄的工具工作时应站在干燥的绝缘物上或穿低压绝缘鞋进行，并戴绝缘手套和安全帽，必须穿长袖衣工作服，严禁作用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具，低压接户应随身携带低压验电笔。

2、在变台或有闭式刀闸上拆搭接户线应指定熟练工人操作，保持对带电体的安全距离。

三、现场配电安装及检查

1、施工现场和生活设施以及加工厂地的供、用电工程，凡设立期限超过半年以上的，均应按正式工程安装。

2、柱上变台宜装设围栏，室外地上变台必须装设围栏，围栏要严密，并应在明显单位悬挂“高压危险”警告牌，围栏内应设有操作台。

3、变台围栏内应保持整洁，不得种植任何植物，变台外廊 4 米之内不得码放材料、堆积杂物等。

十四、设备检修安全管理制度

一切参加检修人员必须服从指挥，做到“四不施工”：

1、检修安全措施不落实不施工；

2、起重设备工具不合格不施工；

3、高空作业和多层次交叉作业无防护措施不施工；

4、没有明确检修任务不施工。做到“四不拆”。设备带压不拆；传动设备电源未断不折；设备高温过冷不拆；工具不合格不拆。

从事有毒有害系统检修和事故抢修，要备好防护器具和急救药品，以备急用，并要有专门的监护人员。

检修现场的器材物品要放置整齐、稳固、保持通道畅通；预留孔洞、坑沟要设护栏或盖板；因施工需要被破坏的安全防护装置及其它设施要及时修复。。

经检查检修项目、检修质量全部符合检修标准，验收签字后方可撤除悬挂的“警告牌”。凡是已撤除“警告牌”的均已认为有电，有物料，检修生产单位不得进入设备以及检查传动装置。

检修验收结束，对检修计划和检修工作票等，应由承办单位保存，其保存期限不应少于三个月。

十五、起重机械管理制度

为了加强起重机械的管理，保证起重机械的正常运行和安全生产，特制定本制度。

1、应根据起重机械的种类、数量和复杂程度，设立专职或兼职的工程技术人员负责起重机械的管理工作。

2、使用单位应建立必要的起重机械检修维护、定期检验、操作、安全规程和交接班制度等规章制度。

3、必须对起重机械逐台进行登记和建立设备档案。档案内容应包括产品合格证、质量证明书、图纸等原始技术资料，以及运行记录、历次技术检验报告、大修理、改变原设计性能和重大事故记录等。

4、各种不同规格型号的起重机械都要按 gb6067－85《起重机械安全规程》的规定装设相应的安全保护装置，塔式起重机要加足配重。各种钢丝绳的选择、使用和报废亦必须符合规程要求。

5、起重机械的工作地点要有足够的照明和吊运通道，并应与附近的设备、建筑物和电气线路等保持规定的安全距离。

6、起重机械实行专责制，每台起重机械都要由专人负责使用管理。

7、新购置起重机械时，必须选购取得制造许可证的专业制造厂生产的产品，安全保护装置要齐全。并有完整的合格证，并经主管厂长或总工程师批准后方可使用。

十六、企业安全生产管理机构制度

一、组织机构：组长：副组长：

组员：企管部车间市场部人员

二、机构职责

（一）安全管理部门安全生产责任制

1、认真贯彻执行国家有关安全生产的政策，法规和规范，在企业法定代表人和分管领导的领导下负责企业的安全生产监督管理工作；

2、负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术知识教育；

3、严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关安全规定，组织制订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况；

4、参加安全技术措施，安全技术专项方案的审核，现场机械设备及防护设施的验收，及大型机具设备安全运行的监督管理；

5、组织并参与安全检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；

6、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章行为，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理；

7、负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。按规定参加事故的调查，处理工作；

8、负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理方法；

9、检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作，监督劳动防护用品的采购，供应和产品质量，防护性能检查，监

督有毒有害作业人员得到劳动保护；

10、指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。

11、当接到事故报告后，应立即赶赴现场，协助组织抢救，监督指导保护现场，清查人员伤害，资源损失情况，寻找证人，证物，汇集事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。配合事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。

（二）各人员职责：1 组长（总经理）

a.负责全公司的安全生产工作，并于每月召开安全生产会议。b.落实安全生产所需的资金，保证安全生产所需资源充足。c.任命安全生产管理员（组员）。d.负责带领小组成员实地检查。2 副组长职责（副总）

a.具体落实安全生产工作，监督安全管理员工作。b.对所发现的隐患及时上报，并安排整改。3 组员（企管部，车间，市场部人员）

a.检查公司可能发生的安全隐患及时上报、整改。c.对公司安全设施进行定期检查、保养。

d.公司发生紧急事故时，在上级领导下及时处理险情。e.对生产过程中可能引起的安全问题提出整改意见。

统一社会信用代码：914403000780037703

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]011563

企　业　名　称：深圳基鸿建设工程有限公司

法 定 代 表 人：李立健

单　位　地　址：深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216

经　济　类　型：有限责任公司

许　可　范　围：建筑施工

有　　效　　期：2025年07月18日　　至 2028年07月18日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年 07 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

企业项目负责人安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0932906



姓　　名：张晓杰

性　　别：男

出 生 年 月：1992年05月24日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年12月18日

有　效　期：2023年12月18日　　至 2026年12月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 12 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2016）0005085



姓　　名：陈俊煌

性　　别：男

出 生 年 月：1986年12月06日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年05月30日

有　效　期：2025年03月25日　　至 2028年05月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 03 月 25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2015）0007309



姓　　名：匡建元

性　　别：男

出 生 年 月：1988年02月01日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年10月23日

有　效　期：2025年04月18日　　至 2027年10月22日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 04 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2018）0004964



姓　　名：崔晓强

性　　别：男

出 生 年 月：1987年07月03日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年07月12日

有 效 期：2024年05月06日　　至 2027年07月11日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2019）0001442



姓　　名：林永欣

性　　别：男

出 生 年 月：1995年08月16日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年04月28日

有　效　期：2025年04月29日　　至 2028年04月27日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 04 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0015057



姓　　名：樊志伟

性　　别：男

出 生 年 月：1990年10月07日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2023年06月30日

有　效　期：2026年09月09日　　至 2029年06月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 09 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

企业安全主管

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0065963



姓　　名：毛红军

性　　别：男

出 生 年 月：1977年02月16日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年11月18日

有 效 期：2025年11月18日　　至 2028年11月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 11 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

企业安全员

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0010600



姓　　名：李立宇

性　　别：男

出 生 年 月：1997年04月27日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年12月14日

有　效　期：2025年08月26日　　至 2027年12月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 08 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2014）0012685



姓　　名：陈晓娜

性　　别：女

出 生 年 月：1995年10月12日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年09月05日

有　效　期：2023年06月13日　　至 2026年09月04日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 07 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

8、拟派项目管理成员情况

七、拟派项目管理成员情况

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情　况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理 1	张晓杰	/	注册建造师证	二级	粤 2442021202206057	市政公用工程	本单位	/	/
项目经理 2	陈俊煌	中级建筑施工工程师	注册建造师证	二级	粤 2442014201510434	市政公用工程	本单位	/	/
项目经理 3	匡建元	中级建筑工程师	注册建造师证	二级	粤 2442014201507352	市政公用工程	本单位	/	/
项目经理 4	崔晓强	/	注册建造师证	一级	粤 1442018201903428	市政公用工程	本单位	/	/
项目经理 5	林永欣	/	注册建造师证	一级	粤 1442021202201988	市政公用工程	本单位	/	/
项目经理 6	樊志伟	/	注册建造师证	一级	粤 1142015201901118	市政公用工程	本单位	/	/
技术负责人	陈文波	建筑工程师	职称证	中级	16036532	市政工程	本单位	/	/
安全负责人	毛红军	/	安全员C证	/	粤建安C3(2025)0065963	市政工程	本单位	/	/
质量负责人	李立健	助理工程师	质量员证	初级	091587920221209173	市政工程	本单位	/	/
给排水工程师	张乐斐	中级工程师	职称证	中级	B08153010400000048	市政工程	本单位	/	/
预算员	郑衍洲	/	上岗证	/	20211000611	市政工程	本单位	/	/
安全员	李立宇	/	安全员C证	/	粤建安C3(2015)0010600	市政工程	本单位	/	/
安全员	陈晓娜	/	安全员C证	/	粤建安C3(2015)0010600	市政工程	本单位	/	/
安全员	陈晓婷	中级园林绿化工程师	安全员C证	/	粤建安C3（2019）0022437	市政工程	本单位	/	/
施工员	陈惠吟	/	上岗证	/	0915879202201209162	市政工程	本单位	/	/
质量员	陈泽生	/	上岗证	/	0915879202501112793	市政工程	本单位	/	/
劳资专管员	林佩卿	/	上岗证	/	0915879202401004408	市政工程	本单位	/	/

提示：按资信标要求提供证明文件。

项目经理-张晓杰（建造师）简历表

姓名	张晓杰	性　别	男	年　龄	34 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440582199205246659	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2018 年		从事项目经理（建造师）年限		3 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442021202206057				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	黄家山市场停车场升级改造项目	/	2026.01.11 至 2026.04.28	已完工	合格

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0932906



姓　　名：张晓杰

性　　别：男

出 生 年 月：1992年05月24日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年12月18日

有 效 期：2023年12月18日　　至 2026年12月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 12 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期：2026年04月10日-2026年10月07日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：张晓杰

性　　别：男

出生日期：1992-05-24

注册编号：粤2442021202206057

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2025-03-01至2028-03-01）

个人签名：张晓杰

签名日期：2026.04.10

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2025年02月05日

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章



成人高等教育

毕业证书

学生 张晓杰 性别 男，一九九二年 五 月二十四日生，于 二〇一六年 三 月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南理工学院 校（院）长：卢先明

批准文号：(87) 高教三字 024 号

证书编号：105435201805000504

二〇一八年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http chsi.com.cn



姓名 张晓杰

性别 男 民族 汉

出生 1992 年 5 月 24 日

住址 广东省汕头市潮阳区西胪镇店后西围七横巷7号

公民身份号码 440582199205246659



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2023.01.19-2043.01.19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晓杰　　社保电脑号：646595711　　身份证号码：440582199205246659　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
合计				40403.73	24026.56			7444.49	2560.57			1844.96		894.83		1544.64	670.97

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd5fea0d1e1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月24日

项目经理-陈俊煌（建造师）简历表

姓名	陈俊煌	性　别	男	年　龄	40 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440229198612060015	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2009 年	从事项目经理（建造师）年限			10 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442014201510434				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

使用有效期：2026年09月10日-2027年03月09日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：陈俊煌

性　　别：男

出生日期：1986-12-06

注册编号：粤2442014201510434

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2025-04-30至2028-04-30）

陈俊煌

个人签名：陈俊煌

签名日期：2026.09.10

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2025年02月24日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2016）0005085



姓　　名：陈俊煌

性　　别：男

出 生 年 月：1986年12月06日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年05月30日

有　效　期：2025年03月25日　　至 2028年05月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 03 月 25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1300102572917 号

陈俊煌 于二〇一三年十一月，经佛山市建筑工程中级专业技术资格第四评审委员会评审通过，具备 建筑施工工程师 资格。特发此证

发证机关：佛山市人力资源和社会保障局

二〇一四 年 四 月 十五 日

普通高等学校

毕业证书



学生　陈俊煌　性别 男，一九八六 年 十二 月　六　日生，于二〇〇五年

九 月至 二〇〇九年　六　月在本校　土木工程　专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：五邑大学　　校（院）长：胡祝翠

证书编号：113491200905507202　　二〇〇九 年 六 月 十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈俊煌　　社保电脑号：620323021　　身份证号码：440229198612060015　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	08	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	09	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	10	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	11	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	12	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2025	01	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2025	02	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2025	03	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				20258.66	9660.32			9211.26	3469.24			867.44		386.8		321.6	130.4

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c08bcecn ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

项目经理-匡建元（建造师）简历表

姓名	匡建元	性　别	男	年　龄	38 岁
职务	项目负责人	职　称	中级建筑工程师	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	430426198802018870	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2009 年		从事项目经理（建造师）年限		11 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442014201507352				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2015）0007309



姓　　名：匡建元

性　　别：男

出 生 年 月：1988年02月01日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年10月23日

有　效　期：2025年04月18日　　**至** 2027年10月22日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 04 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期：2026年05月06日-2026年11月02日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：匡建元

性　　别：男

出生日期：1988-02-01

注册编号：粤2442014201507352

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-10-09至2027-10-09）

匡建元

个人签名：匡建元

签名日期：2026.05.06

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2025年03月28日

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章

普通高等学校

毕业证书



学生 匡建元 性别 男，一九八八年 二月 一 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工学院 校（院）长：張力

证书编号：115281200906002281 二00九 年 六 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓名 匡建元

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 2 月 1 日

住址 湖南省祁东县太和堂镇太和堂村1组



公民身份号码 430426198802018870

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 祁东县公安局

有效期限 2016.02.29-2036.02.29

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08123010400000200



持证人签名：匡建元

姓　　名：匡建元

性　　别：男

身份证号：430426198802018870

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2012 年 9 月 16 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：匡建元　　社保电脑号：645157142　　身份证号码：430426198802018870　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
合计				13570.88	6785.44			1817.28	605.82			605.82		409.86		364.32	91.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd5fefb8db8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月24日

项目经理-崔晓强（建造师）简历表

姓名	崔晓强	性　别	男	年　龄	39 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	420626198707035516	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2009 年		从事项目经理（建造师）年限		8 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442018201903428				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

使用有效期：2026年05月07日
-2026年11月03日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：崔晓强

性　　别：男

出生日期：1987年07月03日

注册编号：粤1442018201903428

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2026-04-20至2029-04-19)
建筑工程(有效期：2025-04-27至2028-04-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

崔晓强

个人签名：崔晓强

签名日期：2026.05.07

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2019年06月11日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2018）0004964



姓　　名：崔晓强

性　　别：男

出 生 年 月：1987年07月03日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年07月12日

有　效　期：2024年05月06日　　至 2027年07月11日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





普通高等学校

毕业证书



学生 崔晓强 性别 男，一九八七年 七 月 三 日生，于 二〇〇六年 九 月至 二〇〇九年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉工业学院工商学院 校（院）长：

证书编号：132411200906000116 二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：崔晓强　　社保电脑号：633242510　　身份证号码：420626198707035516　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				42867.95	24156.96			28683.88	10332.65			1851.56		896.25		1539.4	681.04

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c0846112 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

项目经理-林永欣（建造师）简历表

姓名	林永欣	性　别	男	年　龄	31 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	440582199508167093	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2017 年		从事项目经理（建造师）年限		7 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442021202201988				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

使用有效期：2026年09月15日
-2027年03月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：林永欣

性　　别：男

出生日期：1995年08月16日

注册编号：粤1442021202201988

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2025-04-27至2028-04-26)
建筑工程(有效期：2025-04-27至2028-04-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

林永欣

个人签名：林永欣

签名日期：2026.09.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2025年04月27日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2019）0001442



姓　　名：林永欣

性　　别：男

出 生 年 月：1995年08月16日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年04月28日

有　效　期：2025年04月29日　　至 2028年04月27日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 04 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



毕业证书

学生 林永欣 性别男，一九九五年 八 月 十六 日生，于二〇一四年 九 月至二〇一七年 一 月在本校网络教育学院 建筑工程技术 专业 2.5 年制 专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校 长：王迎军

证书编号：10561720170610198O 二〇一七年 一 月 三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

姓 名 林永欣

性 别 男 民 族 汉

出 生 1995 年 8 月 16 日

住 址 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉一学校下一横巷9号



公民身份号码 440582199508167093

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2025.08.12-2045.08.12

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林永欣　　社保电脑号：650644816　　身份证号码：440582199508167093　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2019	01	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	4.31	2200	12.32	6.6
2019	02	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	4.31	2200	12.32	6.6
2019	03	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	4.31	2200	12.32	6.6
2019	04	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	4.31	2200	12.32	6.6
2019	05	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	06	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	8348	37.56	8.35	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	07	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	08	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	09	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	10	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	11	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2019	12	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2020	01	1005042	2200.0	286.0	176.0	4	9309	41.89	9.31	1	2200	9.9	2200	3.08	2200	12.32	6.6
2020	02	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	03	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	04	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	9309	18.62	9.31	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	11	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	1005042	2200.0	0.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	12.32	6.6
2021	02	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	15.4	6.6
2021	03	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	15.4	6.6
2021	04	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	15.4	6.6
2021	05	1005042	2200.0	308.0	176.0	4	10646	47.9	10.65	1	2200	9.9	2200	1.54	2200	15.4	6.6
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2600	23.4	2600	20.8	5.2
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				18110.16	11530.08		7397.4	2567.23				859.25		461.26		597.28	282.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c0896e0k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

项目经理-樊志伟（建造师）简历表

姓名	樊志伟	性　别	男	年　龄	36 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	140322199010077535	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2013 年	从事项目经理（建造师）年限			11 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442021202201988				

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0015057



姓　　名：樊志伟

性　　别：男

出 生 年 月：1990年10月07日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2023年06月30日

有　效　期：2026年09月09日　　至 2029年06月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 09 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期：2026年09月20日
-2027年03月19日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：樊志伟

性　　别：男

出生日期：1990年10月07日

注册编号：粤1142015201901118

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2026-09-07至2029-09-06)
建筑工程(有效期：2026-09-07至2029-09-06)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：樊志伟

签名日期：2026.09.20

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2026年09月07日


姓名 樊志伟
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 10 月 7 日
住址 山西省孟县北下庄乡东关头村25号
公民身份号码 140322199010077535


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 孟县公安局
有效期限 2019.05.27-2039.05.27

普通高等学校

毕业证书



学生 樊志伟 性别 男，一九九〇年 十 月 七 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山西建筑职业技术学院 校（院）长：

证书编号：127751201306001686 二〇一三年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：樊志伟 社保电脑号：802594843 身份证号码：140322199010077535

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司 单位编号：1005042 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2980	26.82	2980	23.84	5.96
合计				764.0	382.0			100.91	33.64			33.64		26.82		23.84	5.96

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd5ff1ab4f4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月24日

社保费缴纳清单 证明专用章

技术负责人-陈文波

拟派项目技术负责人简历表

投标人：深圳基鸿建设工程有限公司

姓名	陈文波	性别	男	年龄	51 岁
职务	技术负责人	职称	中级工程师	学历	大专
证件类型	身份证	证件号码	440524197407076675	手机号码	17178526335
参加工作时间	1999		从事技术负责人年限		9
中级工程师证书编号			16036532		
在建和已完工程项目情况					

序号	建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
1	深圳市宝安区西乡街道办事处	南沙新村西区环境整治工程	深圳市宝安区	2024.12.02 至 2025.01.14	已完工	良好
2	深圳市中西医结合医院	深圳市中西医结合医院万丰锦园社区健康服务中心改造工程（小型工程）	装修工程、电气工程等	2023.11.01 至 2023.11.27	已完工	良好

ZHUANYE JISHU ZHIWU
ZIGE ZHENGSHU



姓　　名 陈文波

性　　别 男

出生年月 1974 年 07 月

专业名称 装饰工程

资格名称 工程师

证书编号 16036532

持证人参加全国专业技术人才培养工程专业技术培训。

经统一考试和资格评审，具备 工程师 专业技术职务资格水平。

全国专业技术人才管理协会专业技术资格评审委员会

广东省资源和社会保障领域人才管理办公室

2016 年 12 月 28 日

证书专用章





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈文波　　社保电脑号：636647350　　身份证号码：440524197407076675　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
合计				24762.13	12863.36			14184.86	5235.86			1207.58		802.47		823.64	226.56

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c08cf587 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

安全负责人-毛红军

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0065963



姓　　名：毛红军

性　　别：男

出 生 年 月：1977年02月16日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年11月18日

有 效 期：2025年11月18日　至 2028年11月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 11 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：毛红军　　社保电脑号：605024075　　身份证号码：642224197702160215　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	34.2	3800	30.4	7.6
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	34.2	3800	30.4	7.6
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	34.2	3800	30.4	7.6
合计				12891.78	6066.72			5922.16	2153.6			538.48		397.44		353.28	88.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c089a73c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年8月25日

质量负责人-李立健

拟派项目质量主任简历表

投标人：深圳基鸿建设工程有限公司

姓名	李立健	性别	男	年龄	31 岁
职务	质量主任	职称	初级工程师	学历	大专
证件类型	身份证	证件号码	440582199205246659	手机号码	15767956480
参加工作时间	2016		从事质量主任年限		5
质量员证书编号			091587920221209173		
在建和已完工程项目情况					

序号	建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
1	深圳市宝安区西乡街道办事处	南沙新村西区环境整治工程	深圳市宝安区	2024.12.02 至 2025.01.14	已完工	良好
2	深圳市中西医结合医院	深圳市中西医结合医院万丰锦园社区健康服务中心改造工程（小型工程）	装修工程、电气工程等	2023.11.01 至 2023.11.27	已完工	良好



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920220120917 3
Certificate No.

注册编号：091587920221209173
Registration No.

姓　名：李立健
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：440506199402111730
ID No.

项目名称：质量员
Project name

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2022年12月21日
Issued Date





广东省职称证书



姓　　名：李立健

身份证号：440506199402111730

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年07月29日

评审组织：深圳市宝安区人力资源局

证书编号：2003066002563

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李立健　　社保电脑号：647396087　　身份证号码：440506199402111730　　页码：2

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
合计				35100.73	20834.56			28439.89	10302.38			1664.51		823.48		1274.35	506.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c0874a79 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

给排水工程师-张乐斐



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08153010400000048



持证人签名：张乐斐

姓　　名：张乐斐

性　　别：男

身份证号：220104197710264136

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2015 年 8 月 29 日


姓名 张乐斐
性别 男 民族 汉
出生 1977 年 10 月 26 日
住址 广东省惠州市惠城区陈江办
事处甲子居委会甲子路185
号凯欣苑6号楼302房
公民身份号码 220104197710264136


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 惠州市公安局惠城分局
有效期限 2010.09.28-2030.09.28

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张乐斐　　社保电脑号：802980500　　身份证号码：220104197710264136　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	1005042	2500.0	350.0	200.0	4	12964	58.34	12.96	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2500.0	350.0	200.0	4	12964	58.34	12.96	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2500.0	350.0	200.0	4	12964	58.34	12.96	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				24216.13	12551.36			3635.41	1192.46			1191.08		720.24		742.0	203.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd5fea10220 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月24日

预算员-郑衍州



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：20211000611
Certificate No.

注册编号：2021100611
Registration No.

姓　名：郑衍洲
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：440524196901315438
ID No.

岗位名称：预算员
Position Title

技能等级：
Skill Level

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2021年10月8日
Issued Date



中华人民共和国
居民身份证

签发机关　汕头市公安局潮南分局

有效期限　2007.06.11-2027.06.11



姓名　郑衍洲

性别　男　民族　汉

出生　1969 年 1 月 31 日

住址　广东省汕头市潮南区峡山街道东溪兴发楼西区七巷22号

公民身份号码　440524196901315438

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑衍洲　　社保电脑号：607976301　　身份证号码：440524196901315438　　页码：2

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	[illegible]	22.4	5.6
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	[illegible]	2800	[illegible]	5.6
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	[illegible]	2800	22.4	5.6
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3600	32.4	3600	28.8	7.2
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3600	32.4	3600	28.8	7.2
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3600	32.4	3600	28.8	7.2
合计				34707.05	17623.36			23444.72	8341.42			1481.18		896.58		1194.08	380.32

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c08b2167 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

安全员-李立宇

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0010600



姓　　名：李立宇

性　　别：男

出 生 年 月：1997年04月27日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员


初次领证日期：2015年12月14日

有 效 期：2025年08月26日　至 2027年12月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年08月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


姓名 李立宇
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 4 月 27 日
住址 广东省汕头市濠江区广澳
街道东湖后山门四巷4号
公民身份号码 440506199704271713


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 汕头市公安局濠江分局
有效期限 2018.03.05-2028.03.05

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李立宇　　社保电脑号：642837602　　身份证号码：440506199704271713　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	1005042	2650.0	371.0	212.0	2	12964	77.78	25.93	1	2650	13.25	2650	8.75	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2650.0	371.0	212.0	2	12964	77.78	25.93	1	2650	13.25	2650	8.75	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2650.0	371.0	212.0	2	12964	77.78	25.93	1	2650	13.25	2650	8.75	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2650.0	*371.0	*212.0	2	12964	*77.78	*25.93	1	2650	*13.25	2650	*8.75	2360	*16.52	*7.08
2024	02	1005042	3523.0	*493.22	*281.84	2	6475	*97.13	*32.38	1	6475	*32.38	2450	*8.09	2450	*19.6	*4.9
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
合计				18794.59	9761.36			2792.83	931.04			880.32		578.65		582.64	157.46

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c087779z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单 证明专用章

安全员-陈晓娜

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2014）0012685



姓　　名：陈晓娜

性　　别：女

出 生 年 月：1995年10月12日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年09月05日

有　效　期：2023年06月13日　　至 2026年09月04日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年07月06日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

陕西省专业技术职业证书



本证书表明持证人已参加相应专业类别培训考试并取得合格成绩，具有相应的专业水平及职业能力。

姓　　名：陈晓娜

身份证号：440513199510122940

级　　别：中级

职业名称：工程师

专业名称：园林绿化

批准文号：陕人研发[2023]12号

证书编号：20231120SRY3202321633

授予时间：2023-11-20

唯一在线验证网址：
www.sxhrcdr.org.cn

陕西省人力资源发展研究中心
Shaanxi development research center of human resources


姓名 陈晓娜
性别 女 民族 汉
出生 1995 年 10 月 12 日
住址 广东省深圳市龙华区梅龙路公馆一八六六花园(南区)2栋C座1单元19B
公民身份号码 440513199510122940


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局龙华分局
有效期限 2021.11.11-2041.11.11

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈晓娜　　社保电脑号：500145549　　身份证号码：440513199510122940　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	1005042	2700.0	405.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2700.0	405.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2700.0	405.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2700.0	405.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2700.0	405.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2700.0	405.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2700.0	405.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	02	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	03	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	04	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	05	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	06	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	07	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	08	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	09	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	10	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	11	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	12	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	01	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	02	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	03	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	04	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	05	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	06	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				26370.05	12863.36			14184.86	5235.86			1207.58		791.37		814.04	224.16

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c08e4905 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

安全员-陈晓婷

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2019）0022437



姓　　名：陈晓婷

性　　别：女

出 生 年 月：1999年06月04日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年10月11日

有 效 期：2025年08月18日　　至 2028年10月10日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 08 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


姓名 陈晓婷
性别 女 民族 汉
出生 1999 年 6 月 4 日
住址 广东省深圳市福田区侨香路2023号翠海花园C1栋16K栋
公民身份号码 440513199906042920


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局福田分局
有效期限 2017.02.04-2027.02.04

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈晓婷　　社保电脑号：500145066　　身份证号码：440513199906042920　　页码：2

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	08	1005042	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	09	1005042	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	10	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2022	11	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2022	12	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	01	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	02	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	03	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	04	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	05	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	06	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	02	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	03	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	04	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	05	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	06	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	07	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	08	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	09	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	10	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	11	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	12	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	01	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	02	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	03	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈晓婷　　社保电脑号：500145066　　身份证号码：440513199906042920　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　金额单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				42432.05	23759.36			33781.62	12495.62			1829.03		885.55		1457.85	610.72

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c08e809n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月25日

施工员-陈惠吟



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920220120916 2
Certificate No.

注册编号：091587920221209162
Registration No.

姓　名：陈惠吟
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：440582198005226667
ID No.

项目名称：施工员
Project name

级　别：一
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2022年12月21日
Issued Date



姓名 陈惠吟

性别 女 民族 汉

出生 1980 年 5 月 22 日

住址 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头陈厝围十九直巷19号

公民身份号码 440582198005226667



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2016.03.29-2036.03.29

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈惠吟　　社保电脑号：636647351　　身份证号码：440582198005226667　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
合计				24762.13	12863.36			14184.86	5235.86			1207.58		802.47		823.64	226.56

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c08c17ak ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

社保费缴纳清单
证明专用章

质量员-陈泽生



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：09158792025011127 93
Certificate No.

注册编号：09158792025111279 3
Registration No.

姓　名：陈泽生
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：440524196709046696
ID No.

职业工种：质量员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2025年11月28日
Issued Date





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈泽生　　社保电脑号：104691613　　身份证号码：440524196709046696　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				42222.13	25295.36			36072.3	13234.54			1915.43		952.81		1611.07	699.27

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c0909b8j ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月25日

劳资专管员-林佩卿



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：09158792024010044O8
Certificate No.

注册编号：091587920241004408
Registration No.

姓　名：林佩卿
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：440506198006051743
ID No.

职业工种：劳务员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2024年1月15日
Issued Date





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林佩卿　　社保电脑号：636528332　　身份证号码：440506198006051743　　页码：2

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	8730	22.4	5.6
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
合计				36228.13	21431.36			25006.17	8931.64			1695.38		904.06		1307.0	490.72

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fd9c087b291 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年8月25日