工程编号：**2503-440309-04-01-377217001**

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：智能化生物发酵及转化技术平台

投标文件内容：资信标部分

投标人：无锡新菲兰工程技术有限公司

日期：**2026**年**10**月**8**日

资信标目录

一、投标人情况一览表.....5

1、营业执照.....7

2、资质证书.....11

3、安全生产许可证.....13

4、企业类型.....14

5、投标人企业情况.....15

6、开户许可证.....18

二、投标人业绩情况.....19

1、人民医院镜湖总院建设项目实验室设施.....24

2、四川大学华西医院第一科研楼装修项目.....32

3、重庆市食品药品检验检测研究院迁(扩)建项目(二期)室内精装修及实验室设施采购安装工程.....47

4、中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造项目二标段.....57

5、浙大国际医学院及基础配套服务设施工程(一期)动物房工程.....65

三、拟派项目负责人业绩情况.....74

1、深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程II标(重新招标).....76

四、企业获奖情况.....93

五、其他.....94

1、承诺书.....94

2、综合实力证明.....96

2.1、2025年财务审计报告.....96

2.2、履约情况.....140

2.3、企业综合实力.....146

3、项目管理机构配备情况表.....152

4、项目经理（建造师）简历表.....155

5、技术负责人简历表.....156

6、质量负责人信息表.....157

7、安全负责人信息表.....157

8、安全员信息表.....157

9、劳资专管员信息表 157
10、项目管理机构情况辅助证明材料 158
10.1、管理机构设置 158
10.2、职责分工 159
10.3、项目经理 160
10.4、技术负责人 164
10.5、质量负责人 167
10.6、安全负责人 170
10.7、安全员 173
10.8、劳资专管员 176
10.9、项目副经理 179
10.10、土建工程师 183
10.11、强电工程师 186
10.12、弱电工程师 189
10.13、暖通工程师 192
10.14、给排水工程师 195
10.15、质量员 198
10.16、施工员 201
10.17、材料员 204
10.18、预算员 207
10.19、资料员 210

投标人资信标情况汇总表

序号	条款名称	页码	备注
1	投标人的基本情况	P5-P18	/
2	投标人业绩情况	P19-P73	/
3	拟派项目负责人业绩情况	P74-P92	/
4	企业获奖情况	P93	/
5	其他	P94-P212	/
6	/	/	/

一、投标人情况一览表

投标人情况一览表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6">无锡新菲兰工程技术有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城1-1202-2</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">214028</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">刘洁</td><td>电话</td><td colspan="2">0510-82606300</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">/</td><td>网址</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>陈永强</td><td>技术职称</td><td>/</td><td>电话</td><td>0510-82606300</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>戴宇翔</td><td>技术职称</td><td>高级工程师</td><td>电话</td><td>0510-82606300</td></tr>
<tr><td>企业资质证书</td><td colspan="6">类型：机电工程施工总承包 等级：贰级 证书号：D232A18673
类型：电子与智能化工程专业承包 等级：贰级 证书号：D232A18673
类型：消防设施工程专业承包 等级：贰级 证书号：D232A18673
类型：建筑装饰装修工程专业承包 等级：壹级 证书号：D232A18673
类型：建筑机电安装工程专业承包 等级：壹级 证书号：D232A18673
类型：环保工程专业承包 等级：贰级 证书号：D232A18673
类型：特种工程（结构补强）专业承包 等级：不分等级 证书号：D232A18673
类型：建筑工程施工总承包 等级：贰级 证书号：D232A18673
类型：工程设计建筑装饰工程专项 等级：乙级 证书号：A232A18673</td></tr>
<tr><td>企业性质</td><td colspan="6">有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3">91320214MA215D0Q7Q</td><td colspan="3">员工总人数：117</td></tr>
<tr><td>注册资本</td><td colspan="3">10000万元</td><td rowspan="4">其中</td><td>高级职称人员</td><td>8</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td colspan="3">2020年4月2日</td><td>中级职称人员</td><td>35</td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="3">南京银行股份有限公司无锡人民中路支行</td><td>技术人员数量</td><td>30</td></tr>
<tr><td>基本账户银行账号</td><td colspan="3">0416210000000431</td><td>各类注册人员</td><td>15</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6">许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程设计；第三类医疗器械经营；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关</td></tr>
</table>

	部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；安防设备制造；信息系统集成服务；制冷、空调设备制造；电气机械设备销售；电气设备修理；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件制造；五金产品零售；环境保护专用设备销售；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；第二类医疗器械销售；对外承包工程；工程管理服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环境保护专用设备制造；物联网技术服务；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；家具制造；家具销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品制造；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；医学研究和试验发展；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；实验分析仪器销售；专业设计服务；兽医专用器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
企业情况	运行良好
备注	/

1、营业执照



统一社会信用代码

91320214MA215D0Q7Q (2/2)

营业执照

（副 本）

编号 320214666202602140075

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称	无锡新菲兰工程技术有限公司	注册资本	10000万元整
类　　型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	2020年04月02日
法定代表人	陈永强	住　　所	无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城1-1202-2

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程设计；第三类医疗器械经营；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；安防设备制造；信息系统集成服务；制冷、空调设备制造；电气机械设备销售；电气设备修理；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件制造；五金产品零售；环境保护专用设备销售；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；第二类医疗器械销售；对外承包工程；工程管理服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环境保护专用设备制造；物联网技术服务；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；家具制造；家具销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品制造；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；医学研究和试验发展；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；实验分析仪器销售；专业设计服务；兽医专用器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关　无锡高新技术产业开发区数据局 无锡市新吴区

2026 年 02 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅限智能化生物发酵转化技术平台项目使用

登记通知书

(0214shengl)登字[2026]第01040006号

无锡新菲兰工程技术有限公司（统一社会信用代码91320214MA215D0Q7Q）：

你单位提交的公司变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

（登记机关盖章）

2026 年01 月04 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

关于无锡新菲兰工程技术有限公司法定代表人变更的说明

我方无锡新菲兰工程技术有限公司（统一社会信用代码：91320214MA215D0Q7Q，以下简称“我公司”）参与贵方组织的的投标活动。

由于公司内部正常的人事调整及经营需要，我公司法定代表人已于 2026 年 02 月 14 日完成工商变更登记，由原法定代表人**王晓云**变更为**陈永强**。

针对本次投标，我公司特此说明如下：

主体一致性：本次变更仅涉及法定代表人变动，公司名称、统一社会信用代码、注册地址、银行账户等主体资格信息均未发生改变。我公司仍为参与本次投标的唯一合法主体。

文件效力：

在本项目招标公告发布及我公司报名期间，原法定代表人王晓云先生所签署的一切文件（包括但不限于授权委托书、投标申请、声明函等）均为我公司真实意思表示，依然合法有效。

变更后，自即日起，由新任法定代表人陈永强先生负责本项目的后续投标活动及中标后的合同签署事宜。

资质真实性：我公司承诺，公司原有的营业执照、相关资质证书、业绩合同、财务状况等均真实有效，不因法定代表人变更而失效或产生瑕疵。

签署代表：若本项目后续需签署文件，我公司将由新任法定代表人陈永强先生签字或由其授权的委托代理人签字，并加盖公司公章。

特此说明，请予核实。

无锡新菲兰工程技术有限公司（盖章）

日期：2026 年 02月 15 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BAE123AF39FFA1C8558914520FDF097FB32D82BF6937974674F2A468F6550975E8A606D7E5633C059402CB5AC5F8B781DF66A2A524F93E7B06C2C7324F83AC4B6252925292557C4C85B575B575B575B295BCC02910F910F65E...



https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BAE123AF39FFA1C8558914520FDF097FB32D82BF6937974674F2A468F6550975E8A606D7E5633C059402CB5AC5F8B781DF66A2A524F93E7B06C2C7324F83AC4B6252925292557C4C85B575B575B575B295BCC02910F910F65E...



仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

2、资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称：无锡新菲兰工程技术有限公司

详细地址：无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城1-1202-2

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91320214MA215D0Q7Q

经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D232A18673

资质类别及等级：

机电工程施工总承包贰级2030年04月06日；电子与智能化工程专业承包贰级2030年04月06日；消防设施工程专业承包贰级2030年04月06日；建筑装修装饰工程专业承包壹级2030年04月06日；建筑机电安装工程专业承包壹级2030年04月06日；环保工程专业承包贰级2030年04月06日；特种工程（结构补强）专业承包不分等级2030年04月06日；建筑工程施工总承包贰级2030年07月28日

发证机关：

2026 年 2 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

工程设计资质证书

企 业 名 称：无锡新菲兰工程技术有限公司

详 细 地 址：无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城1-1202-2

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91320214MA215D0Q7Q　**经 济 性 质：**有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

证 书 编 号：A232A18673

资质类别及等级：

工程设计建筑装饰工程专项乙级2030年11月13日

发证机关：

2026 年 2 月28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

3、安全生产许可证



统一社会信用代码：91320214MA215D0Q7Q

安全生产许可证

编号：（苏）JZ安许证字[2020]003532

企业名称：无锡新菲兰工程技术有限公司

法定代表人：陈永强

单位地址：无锡市新吴区菱湖大道228号天安智慧城1-1202-2

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2026年05月18日 至 2029年07月26日

发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

发证日期：2026 年 05 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

4、企业类型

企业类型说明书

致：深圳生物制造产业创新中心有限公司

我司做出如下说明：

（1）企业类型：私有企业。

投标人：无锡新菲兰工程技术有限公司

日　期：2026年10月8日

5、投标人企业情况

无锡新菲兰工程技术有限公司，成立于 2020 年 4 月 2 日，坐落于江苏无锡新吴区，是菲兰爱尔集团全资子公司、国家高新技术企业，注册资本 1 亿元人民币，实缴资本 1 亿元，人员规模 300 余人，全国布局服务网络。公司深耕医疗与实验室环境工程领域，集设计研发、工程施工、系统集成、运维服务于一体，专注为医院、科研院校、生物医药企业提供高标准洁净环境整体解决方案。



一、集团背景·厚积薄发

依托菲兰爱尔集团（2006 年创立）近 20 年行业积淀，新菲兰继承五大核心技术（低温等离子体精准控制、辐射热湿解耦、空气动力学感控、高精密生化探测、矩阵式低碳热舒适）与完善服务体系，在无锡、佛山、德国维尔兹堡设研发中心，全国 10＋ 分支机构，员工 300+，服务覆盖全国。

二、核心业务·专业深耕

聚焦医疗实验室 ＋ 洁净环境工程两大核心赛道：

✓ 医疗实验室工程：病理科、实验动物中心、PCR 实验室、干细胞实验室、手术室等设计、施工、设备集成与系统建设。

仅限智能化生物发酵及转化技术评估平台项目使用

✓ 洁净净化工程：医院层流手术室、ICU、生殖中心、静脉配置中心、药厂 GMP 车间、科研实验室等净化系统设计施工。

✓ 环境控制系统：空调通风、空气净化、废气处理、给排水、电气自控、物联网智能监控系统集成。

✓ 全生命周期运维：承接集团 500 + 运维项目，提供医疗洁净环境专业维保、故障抢修、配件供应、升级改造一站式服务。

三、硬核资质·实力背书

- 建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级。
- 高新技术企业、科技型中小企业、特种设备生产许可证、医疗器械经营许可证、14 项专利、14 项软件著作权、57 项专业资质。

四、标杆案例·品质见证

服务全国 600 + 医疗机构，代表项目包括：

- 江苏省人民医院、江苏省妇幼保健院、上海市胸科医院、江苏省肿瘤医院。
- 西藏自治区医院、宜昌市中心人民医院、湖北省肿瘤医院、绍兴市妇幼保健院、徐州中心医院、南京鼓楼医院江北院区。
- 高校科研院所、生物医药企业实验室与净化车间工程。



五、企业使命·价值引领

仅供智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

秉持 “专业护航，高效赋能” 理念，以技术创新为驱动、品质工程为核心、客户价值为导向，深耕医疗洁净环境领域，打造 “设计－施工－集成－运维” 全链条服务能力，为医疗健康与科研事业保驾护航，与客户并肩同行、共创未来！

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

6、开户许可证

基本存款账户信息

南京银行无锡人民中路支行

账户名称: 无锡新菲兰工程技术有限公司

账户号码: 0416210000000431

开户银行: 南京银行股份有限公司无锡人民中路支行

法定代表人: 陈永强

(单位负责人)

基本存款账户编号: J3020040007103

开户日期: 2022 年 10 月 21 日

打印日期: 2026 年 02 月 26 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

二、投标人业绩情况

投标人业绩情况

序号	合同名称	业主	合同内容	合同签订时间	合同金额	详见页码
1	人民医院镜湖总院建设项目实验室设施	绍兴市镜湖健康产业开发有限公司	人民医院镜湖总院建设项目实验室设施专项的深化设计及施工	2023年4月26日	3482.651812万元	P24-P31
2	四川大学华西医院第一科研楼装修项目	四川大学华西医院	完成本工程项目所需所有的拆除、装饰装修(含室内装饰装修、外墙翻新和清洗)以及配套水、电、暖设备设施的更换安装等工程的设计、采购(除甲供设备外)、施工、安装	2024年9月5日	5952.432386万元	P32-P46

			、调试、检测、配合甲供设备的安装等等全部工作内容			
3	重庆市食品药品检验检测研究院迁(扩)建项目(二期)室内精装修及实验室设施采购安装工程	重庆市食品药品检验检测研究院	实施区域面积约1万M²，包含2#1-2F理化实验室、3-4F公共区域、2#2F恒温恒湿实验室、3#2F大动物实验室、3#公共区域等。工程承包范围为图纸范围内及满足本项目使用功能范围内所有暖通、自控及特殊实验室配套	2025年3月18日	5253.806035万元	P47-P56

			的设备设施采购及安装、运行与检测、现场管理、清洁、调试、培训等工程的实施(如彩板开孔、彩板封堵、拆卸彩板、拆卸风管、密封打胶、安装自控阀门、配合彩板穿线及所有安装范围内设备仪表组件等标识标牌)。			
4	中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造项目二标段	中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所)	设计图纸范围内的包括室内装饰装修、结构加固、给排水工程、电气工	2025年8月27日	3170.077647万元	P57-P64

			程、部分消防设施升级、暖通工程、信息化安装工程、实验室净化等。			
5	浙大国际医学院及基础配套服务设施工程(一期)动物房工程	义乌市双江湖建设开发有限公司	包括施工图范围内动物用房的地下室、一层、四层及其公区等的天棚、地面、墙柱面装修工程和配套的电气工程、给排水工程(含卫生洁具)、暖通空调工程、智能化预埋工程及动物房实验工艺管道及设备工程(含冷库)、	2025年12月3日	4123.9586万元	P65-P73

			设备基础钢构件、BIM建模等工作内容。具体详见施工图纸及工程量清单。			

注：后附相关证明文件。

1、人民医院镜湖总院建设项目实验室设施

浙江省人民政府 浙江政务服务网 浙里办APP 简体 繁体 关怀版 辅助阅读
登录
绍兴公共资源交易网
SHAOXING PUBLIC RESOURCES TRADING PLATFORM
绍兴市公共资源交易服务平台
绍兴市公共资源交易中心
首页 了解平台 政策文件 办事指南 专家管理 交易统计 下载专区 投
当前位置：首页> 建设工程 > 成交信息

人民医院镜湖总院建设项目实验室设施

发布日期：2023-03-27 10:33 访问次数： 234 信息来源：绍兴公共资源交易网 字号：[大 中 小] 分享：

中标结果公告

项目编号：A3306010720002079

项目名称：人民医院镜湖总院建设项目实验室设施

招标人：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

项目类别：其他项目 招标方式：公开招标

项目地点：绍兴市镜湖新区

开标时间：2023年03月15日 09时30分

标段（包）编号	标段（包）名称	中标单位	项目经理	中标价	标底价	浮动率	工期（天）
A330601072000207900 1001	人民医院镜湖总院建设项目实验室设施	无锡新菲兰工程技术有限公司	吴小丰	3482.6518万元	3509.3071万元		

人民医院镜湖总院建设项目实验室设施项目定量评审结果

序号	评委编号 投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	评委6	评委7
1	无锡新菲兰工程技术有限公司	58.7	58.6	57.3	58.5	53.5	57.6	57.8
2	武汉华康世纪医疗股份有限公司	42	48.8	43.9	39.7	38.4	42.5	42.3
3	惠特科学技术有限公司	46.4	47.1	43.7	45.7	34.6	45	43.5
4	苏州格力美特实验室科技发展有限公司	40.6	47.6	43.7	39.2	35	45.8	41.2
5	上海风神环境设备工程有限公司	43.6	49.1	46.3	50.5	40.2	48.4	47

打印
主办单位：绍兴市公共资源交易中心 | 网上调查 | 网站地图 | 办件统计
联系我们 浙ICP备2023022911号 浙公网安备 33069802000023号 网站标识码：3306000005
政府网站找错

副本

中标通知书

无锡新菲兰工程技术有限公司：

人民医院镜湖总院建设项目实验室设施，于2023年03月15日在绍兴市公共资源交易中心开标，经评标委员会综合评议推荐，并报监督管理部门备案，决定你单位为中标人。请你单位按下述中标结果与招标人签订供货合同。

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">人民医院镜湖总院建设项目实验室设施</td><td rowspan="3">工程规模指标</td><td colspan="2" rowspan="3">规划总建筑面积约221371平方米，其中地上建筑面积约135327平方米，地下建筑面积约86044平方米，床位1500张。</td></tr>
<tr><td>招标人</td><td colspan="3">绍兴市镜湖健康产业开发有限公司</td></tr>
<tr><td>招标方式</td><td colspan="3">公开招标</td></tr>
<tr><td>签约期限</td><td colspan="6">请于2023年 4月7 日之前签署工程承包合同。</td></tr>
<tr><td>工程承包内容概要</td><td colspan="6">本次招标内容为人民医院镜湖总院建设项目实验室设施专项的深化设计及施工，完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容。</td></tr>
<tr><td>承包方式</td><td>包工包料</td><td>质量目标</td><td colspan="2">合格，协助总承包单位确保钱江杯、争创鲁班奖。</td><td>工 期</td><td>180日历天，具体开工日期以监理单位开工令为准，完工时间以建设单位、使用单位、监理单位、设计单位、施工单位五方主体验收通过时间为准。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">中标价（元）</td><td colspan="2">总价</td><td colspan="4">3482.651812万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">大写</td><td colspan="4">叁仟肆佰捌拾贰万陆仟伍佰壹拾捌元壹角贰分整</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中预备费</td><td colspan="4">预备费1000000元</td></tr>
<tr><td colspan="6">本工程除以下几种情况外，合同价款不得调整：具体详见招标文件及招标答疑纪要。</td></tr>
<tr><td colspan="2">招 标 人
（盖章）
2023年 3月 28日</td><td colspan="2">招标代理机构
（盖章）
2023年 3月 28日</td><td colspan="3">备 案 机 构
（盖章）
2023年 3月 28日</td></tr>
</table>

注：本通知书发送有关部门及中标人，作为办理后续程序的依据，本表一式十份。

合同编号：JGJ-2023-319

绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

无锡新菲兰工程技术有限公司

人民医院镜湖总院建设项目实验室设施

施

工

合

同

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

人民医院镜湖总院建设项目实验室设施

合

同

书

甲方（招标人）：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

乙方（供应商）：无锡新菲兰工程技术有限公司

签订日期：2024年4月26日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

一、合同协议书

甲方（招标人）：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

乙方（供应商）：无锡新菲兰工程技术有限公司

一、项目概况

1、项目名称：人民医院镜湖总院建设项目实验室设施。

2、项目地点：绍兴市镜湖新区。

3、项目内容：

3.1 人民医院镜湖总院建设项目实验室设施专项具体范围包括：人民医院镜湖总院建设项目实验室设施专项的深化设计及施工，完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括：

1)装饰装修系统工程；2)电气系统工程；3)给排水系统工程；4)冷库系统；5)弱电系统工程；6)净化空调工程；7)实验设备设施采购（价格框架），并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容，具体详见招标文件技术标准和要求。

3.2 实施界面

（1）装饰专业

除土建外墙和外窗、建筑外墙装饰、电梯厅及前室、疏散楼梯间及前室、各种管井以外的实验室专项图纸范围内的全部装饰装修内容，相关专用实验设施的采购和安装。

（2）暖通专业

包含通风与空调、实验室专用冷热源系统、水系统、自动控制系统在内的实验室专项图纸范围内的全部内容。

（3）强电专业

包含总配电柜、分配电箱、所有强电桥架、线管、电线电缆敷设在内实验室专项图纸范围内的全部内容。

（4）弱电专业

包含综合布线、门禁系统、监控系统、背景音乐系统在内实验室专项图纸范围内的全部内容。

（5）给排水专业

包含生活冷热水的给水系统、排水系统、卫生洁具在内实验室专项图纸范围内的全部内

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

容。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同标的及数量

见附表

四、合同工期

合同总工期：**180 日历天，具体开工日期以监理单位开工令为准，完工时间以建设单位、使用单位、监理单位、设计单位、施工单位五方主体验收通过时间为准。**。

计划开工日期：2023 年／月／日。

计划竣工日期：2023 年／月／日。

五、质量标准：合格，协助总承包单位确保钱江杯、争创鲁班奖。

六、合同总价

本合同为固定单价合同（本项目须进行结算审计，除招标人提出的功能需要较大调整造成调整情况除外，其他情况下最终结算价不得突破中标价，突破部分由承包人自行承担），合同总价（含税中标价）为：人民币 34826518.12 元，大写叁仟肆佰捌拾贰万陆仟伍佰壹拾捌元壹角贰分（其中含预备费 100 万元）。

本项目采用固定单价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方复核计算，如因功能性大调整（具体双方协商界定），则按实结算。

注：须支付给施工总包单位的施工总承包服务费=（中标价-预备费）*2%。

七、项目负责人

乙方项目负责人：吴小丰，身份证号：320981198708224711。

八、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明

九、签订时间

本合同于 2023 年 6 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在绍兴签订。

十一、补充地点

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同的生效

本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份）。

甲方：（盖章）绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

银行账号：

乙方：（盖章）无锡新菲兰工程技术有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：无锡市新吴区汉江路 15 号环普产业园 30 号二层 205、206、207

邮政编码：214000

电　　话：0510-82606300

传　　真：0510-82606300

开户银行：江苏银行无锡新区支行

银行账号：20710188000377946

签订日期：2024年4月16日

施管表 2

竣 工 验 收 证 书

工程名称	人民医院镜湖总院建设项目实验室设施	开工日期	2023.5.20	对工程的质量评价
施工单位	无锡新非兰工程技术有限公司	竣工日期	2024.11.5	合格
合同造价（万元）	3482.651812	施工决算（万元）		

验收范围及数量：

本工程为人民医院镜湖总院建设项目实验室设施专项，具体范围包括：人民医院镜湖总院建设项目实验室设施专项的深化设计及施工，完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括：

1）装饰装修系统工程；2）电气系统工程；3）给排水系统工程；4）冷库系统；5）弱电系统工程；6）净化空调工程；7）实验设备设施采购（价格框架）

竣工验收日期：2024年 11 月 5 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
使用单位	签名：（盖章）		

存在问题及处理意见：/

同意验收报告。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

2、四川大学华西医院第一科研楼装修项目

中标通知书

无锡新菲兰工程技术有限公司（牵头人）

中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员）：

你方于 2024 年 08 月 21 日所递交的四川大学华西医院第一科研楼装修项目设计施工总承包标段的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：59524323.86 元。

工　　期：120 日历天（2024 年 12 月 31 日前通过竣工验收）。

质量标准：（1）施工图设计质量必须达到国家关于房屋建筑工程设计深度的要求并通过第三方审图机构审查。（2）项目所有材料、设备采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范的要求。（3）施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

项目经理：吕维鑫。

设计负责人：孙 浩。施工负责人：吕维鑫。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到四川大学华西医院与我方签订设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2024 年 8 月 30 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

四川大学华西医院第一科研楼装修项目

（项目名称）设计施工总承包

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局 制定

签订日期：2024年9月5日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：　四川大学华西医院

承包人（联合体牵头人）：无锡新菲兰工程技术有限公司

承包人（联合体成员）：中国建筑西南设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 **四川大学华西医院第一科研楼装修项目（项目名称）设计施工总承包** 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：四川大学华西医院第一科研楼装修项目

2. 工程地点：成都市武侯区科园四路一号

3. 工程审批、核准或备案文号：川医委纪要〔2024〕19 期

4. 资金来源：　自筹　。

5. 工程内容及规模：四川大学华西医院第一科研楼地下一层、地上五层所有的室内装修、外立面清洗修复以及配套水、电、暖设备设施的更换安装等，建筑面积约 16700 平米。

6. 工程承包范围：完成本工程项目所需所有的拆除、装饰装修（含室内装饰装修、外墙翻新和清洗）以及配套水、电、暖设备设施的更换安装等工程的设计、采购（除甲供设备外）、施工、安装、调试、检测、配合甲供设备的安装等等全部工作内容。

二、合同工期

计划开始工作日期：　2024 年 9 月 5 日

计划开始现场施工日期：　2024 年 9 月 5 日

计划竣工日期：　2024 年 12 月 31 日前

工期总日历天数：　120 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以计划竣工日期为准。

三、工程质量标准

1.施工图设计质量必须达到国家关于房屋建筑工程设计深度的要求并通过第三方审图机构审查。

2.项目所有材料、设备采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范的要求。

3.施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币¥ 59524323.86 元；

人民币（大写） 伍仟玖佰伍拾贰万肆仟叁佰贰拾叁元捌角陆分。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写） 壹佰捌拾肆万贰仟伍佰肆拾壹元壹角伍分

（¥ 1842541.15 元）；适用税率： 6 %，税金为人民币（大写） 壹拾万肆仟贰佰玖拾肆元柒角捌分 （¥ 104294.78 元）。

（2） 设备购置费（含税）：

人民币(大写) / （¥ / 元）； 适用税率： / %，税金为人民币（大写） / （¥ / 元）。

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写） 伍仟贰佰壹拾肆万伍仟柒佰零叁元壹角伍分

（¥ 52145703.15 元）； 适用税率： 9 %，税金为人民币（大写） 肆佰叁拾万伍仟陆佰零捌元伍角贰分 （¥ 4305608.52 元）。

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写） 伍佰叁拾叁万叁仟伍佰壹拾叁元伍角陆分

（¥ 5333513.56 元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币(大写) ___/___ (¥ ___/___ 元)； 适用税率：___/___ %，税金为人民币（大写）___/___ （¥ ___/___ 元）。

2. 合同价格形式

2.1 工程费用：

本项目合同价格形式为总价与单价组合式合同。除合同约定可以调整的情形外，组合式合同中的总价部分不予调整；单价部分按约定条款予以调整。

2.2 工程总承包其他费

2.2.1 设计费：采用总价合同，合同价格不予调整

2.2.2 其他费用：/

2.3 工程总承预备费（暂列金额）

按招标人给定的工程总承包预备费（暂列金额）作为合同价。预备费（暂列金额）用于工程实施中不可预见的以及市场价格变化等而增加的费用，剩余费用归发包人所有。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：___/___

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：吕维鑫

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2024 年 9 月 5 日 订立。

九、订立地点

本合同在 ___成都___ 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立并生效。

十一、合同份数

本合同一式 ___捌___ 份，均具有同等法律效力，发包人执 ___伍___ 份，承包人执 ___叁___ 份。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

（以下为签署页）

发包人（公章）　四川大学华西医院

统一社会信用代码：　12510000450756139Y

地址：　成都市武侯区国学巷 37 号

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：　建设银行华西支行

账号：　51001498437059888888

承包人：联合体牵头人（公章）　无锡新菲兰工程技术有限公司

统一社会信用代码：　91320214MA215D0Q7Q

地址：　无锡市汉江路 15 号环普产业园 30 号楼

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：　招商银行无锡分行

账号：　510905442210701

承包人：联合体成员（公章）　中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人：

委托代理人：

统一社会信用代码：　915101004507202594

地址：　成都市高新区天府大道北段 866 号

电话：　028-62550803

传真：　028-62550800

开户银行：　中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账号：　51001426208050393848

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

成都市房屋建筑工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：四川大学华西医院第一科研楼装修项目

建设单位：四川大学华西医院

成都市住房和城乡建设局制

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

填写说明

一、本报告适用于各类新建、扩建、改建及装饰装修等建筑安装工程。

二、本报告由建设单位编制，内容须真实、合法、有效，如有虚假由建设单位承担相应责任。

三、本报告需由建设单位组织相关单位的相关人员组成工程验收小组对工程资料及实体进行检查验收，并形成统一的工程质量验收结论，相关部门人员签字、盖章认可。要求填写内容详实、准确，验收结论明确，相关资料完整。

四、建设、勘察、设计、施工、监理等单位的验收小组成员必须具备相应的工程资质。

五、竣工验收内容需包含设计图及合同约定的全部内容。

六、竣工验收组织形式和验收程序需填写由谁组织、由谁参加、谁监督、验收先后顺序等内容。

七、竣工验收条件及检查情况需填写各项内容的检查结论性意见。

八、单位工程质量验收结论应填写档案资料验收结果、是否按设计图施工及执行验收规范情况、施工中出现质量问题的整改情况、使用功能是否满足以及分部评定及观感评定，最后需对整个单位工程质量验收是否合格做出结论性意见。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

工程概况	工程名称	四川大学华西医院第一科研楼装修项目	工程地点	成都市武侯区科园四路一号
	建筑面积（平方米）	16247 平方米	结构类型	装饰装修工程
	层数	地上 5 层，地下 1 层	总高度（米）	23.95m
	电梯（台）	/	自动扶梯（台）	/
	开工日期	2024 年 9 月 6 日	竣工验收日期	2024 年 12 月 31 日
	工程造价（万元）	万元	施工许可证号	/
	建设单位	四川大学华西医院	勘察单位	/
	设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司	施工单位	无锡新菲兰工程技术有限公司
	监理单位	康立时代建设集团有限公司	施工图审查机构	
	质量监督机构	/	质量监督登记号	/

验收组成情况	单　位	姓　名	职称（职务）	备　注
	建设单位（代建单位）	杜翔	基建运行部部长	
		林斌	基本建设科科长	
		崔军	项目负责人	
		胡杨	工程师	
		焦盈盈	工程师	
	监理单位	李永明	项目总监	
		刘磊	监理工程师	
		刘一军	监理工程师	
		蒋俊峰	监理员	
	施工单位（工程总承包单位）	周文	总裁	
		殷永刚	副总裁	
		余佳俐	总经理	
		吕继鑫	项目经理	
验	设计单位	古小亮	副院长	

收组组成情况		张纪海	项目设计负责人	
		李剑	建筑设计工程师	
		迟江	装饰专业工程师	
	勘察单位			
	相关单位	杨瑞	华信众恒工程项目咨询有限公司项目经理	
		敬宇星	华信众恒工程项目咨询有限公司工程师	
竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的工程工程土建、结构、机电、精装修、给排水、电气、弱电、智能化、自控、通风与空调、防排烟等各部工程内容。			

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理等单位项目负责人进行单位工程验收，分成土建、安装两个验收小组，先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收意见
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件
	4. 室内环境检测情况： 检测合格 报告编号 CJSNBG-20241225002
	5. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求
	6. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	7. 其他： 无

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

工程验收结论			
	分量部评工定程情质况	分部工程名称	质量评定结果
		加固工程	合格
		土建结构工程	合格
		精装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水工程	合格
		建筑电气工程	合格
		弱电工程	合格
		智能建筑工程	合格
		自控工程	合格
		通风与空调工程	合格
		防、排烟工程	合格
	综合评价观感质量	观感质量共抽查28项，其中好的26项，一般2项，差0项，综合评价：好	
	质料核查控制资量情况	共检查 44 项 其中符合要求 44 项 经核定符合要求 / 项 检查结果：符合要求	

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

工程验收结论	单位工程质量验收结论： 本工程已按设计要求及合同约定的工程内容已全部完成，经各方检查验收，认为： 1. 工程技术档案：施工管理资料，质量控制资料真实完整，符合要求。 2. 本工程能够按照国家有关资料设计施工规范施工，施工质量满足国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程施工中的质量问题已经整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。 5. 严格按照相关评价标准对该建筑进行竣工评价，本工程达到合格标准。 6. 本工程共15个分部，分部质量评定为合格，观感质量评价为好。 本工程质量验收合格。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

同意验收

建设单位（代建单位）　　（公章）

项目负责人：[illegible]　2024年 12月 31日

勘察单位　　（公章）

勘察负责人：　　年　　月　　日

同意验收.

设计单位　　（公章）

设计负责人：[illegible]　2024年 12月 31日

同意验收.

施工单位（工程总承包单位）　　（公章）

项目负责人：[illegible]　企业技术负责人：[illegible]　2024年 12月 31日

同意验收

监理单位　　（公章）

总监理工程师：[illegible]　2024年 12月 31日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

3、重庆市食品药品检验检测研究院迁(扩)建项目(二期)室内精装修及实验室设施采购安装工程

中标通知书

无锡新菲兰工程技术有限公司：

由我单位采购的重庆市食品药品检验检测研究院迁(扩)建项目(二期)室内精装修及实验室设施采购安装工程（项目编号：CQS24A04708）于2025年1月26日开标，经评标委员会认真评审推荐，并经我单位确认，确定贵单位为中标人。

中标金额：52538060.35元。

请贵单位在本中标通知书发出之日起20日内，与我单位洽商有关事宜并签订合同。

采购人：重庆市食品药品检验检测研究院（盖单位法人章）

联系人：陈老师

联系电话：023-62820331

签发时间：2025年2月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

（GF-1999-0201）　　正本

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：重庆市食品药品检验检测研究院

重庆赛迪工程咨询有限公司（代理单位）

承包人（全称）：无锡新菲兰工程技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市食品药品检验检测研究院迁(扩)建项目(二期)室内精装修及实验室设施采购安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、 工程概况

1. 工程名称：重庆市食品药品检验检测研究院迁(扩)建项目(二期)室内精装修及实验室设施采购安装工程。

2. 工程地点：重庆市两江新区悦复大道336号。

3. 工程立项批准文号：CQS24A04708。

4. 资金来源：全额预算资金。

5. 工程内容：2#1-2F理化实验室、3-4F公共区域、2#2F恒温恒湿实验室、3#2F大动物实验室、3#公共区域特殊装修工程及非涉密实验室大楼暖通工程等。

6. 工程承包范围：实施区域面积约1万M²，包含2#1-2F理化实验室、3-4F公共区域、2#2F恒温恒湿实验室、3#2F大动物实验室、3#公共区域等。工程承包范围为图纸范围内及满足本项目使用功能范围内所有暖通、自控及特殊实验室配套的设备设施采购及安装、运行与检测、现场管理、清洁、调试、培训等工程的实施（如彩板开孔、彩板封堵、拆卸彩板、拆卸风管、密封打胶、安装自控阀门、配合彩板穿线及所有安装范围内设备仪表组件等标识标牌）。

二、 合同工期

承包人投标函中承诺的工期：214 日历天。

计划开工日期：2025 年 3 月 1 日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：2025 年 9 月 30 日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

工期总日历天数214 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、 质量标准

1 承包人提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，承包人的质量保证及售后服务承诺如下：

（1）、质保期限：自验收合格之日起，质保期为四年；

（2）、保修范围：我单位对合同内工程的保修负全部责任。

（3）、服务措施：①维修任务的确定：当接到用户的投诉和工程回访中发现的缺陷后，应自通知 之日后两天内就发现缺陷的进一步确认，与业主商议返修方案。找出主要的原因制定措施，经部门主管审核后，提交单位主管领导审批。

②日常维护当天解决。

③工程维修记录由工程部门发给指派维修单位，尽快进行维修，并备份保存。 维修人员一般由原项目经理或就近工程的项目经理担任。要求维修人员主动配合业主单位，对于业主的合理要求尽量满足，坚决防止和业主方面的争执。

④维修负责人按维修任务书的内容进行维修工作。当维修任务完成后通知单位 质量部门对工程维修部分进行检验，合格后提请业主验收并签署意见，维修负责人要将工程管理部发放的工程维修记录返回工程部门。

（4）、质保期后服务：

①质量保证期过后，承包人同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，发包人需要继续由承包人提供售后服务的，承包人应以优惠价格提供售后服务。

③质量保证期过后的软件、技术升级：质量保证期过后的软件、技术升级应遵循以下要求：

a. 在原有系统不增加新的应用功能的情况下，系统厂家在用户系统部署使用验收后系统软件如有软件 bug 更新或其他类似问题解决，应免费提供升级和维护服务；

b. 如发包人所使用系统有新的应用和功能增加需二次开发或者厂家系统有新的应用功能后用户需要升级应用，则应根据实际需求进行相应收费。

2、工程质量符合强制性质量标准，

2.1 工程符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.2 货物产品与投标时品牌一致，规格型号与招标要求一致、货物材料及材质与招标技术要求一致等，必须符合招标文件中货物的验收标准。

四、 签约合同价与合同价格形式

1.承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）伍仟贰佰伍拾叁万捌仟零陆拾元叁角伍分（¥52,538,060.35元）；

2.签约合同价为：

人民币（大写）伍仟贰佰伍拾叁万捌仟零陆拾元叁角伍分（¥52,538,060.35元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）伍拾伍万陆仟伍佰零陆元壹角玖分（¥556506.19元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）贰仟伍佰元整（¥2500.00元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

（5）人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的20%，农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。

3.合同价格形式：固定单价。

五、 项目经理及技术负责人

承包人投标文件中承诺的项目经理：

姓名：李国洋，

身份证号码：320321198911021232，

建造师注册证书号：苏1322020202104763。

承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名：李宏福，

身份证号码：510229197104178731。

证书名称及号码：高级专业技术资格证书 10020100549。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

六、 合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（投标函及投标函附录除外）；

（7）招标文件及修改文件；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。

七、 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、 词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、 签订时间

合同于 2025 年_____月____日签订

十、 签订地点

合同在 重庆 签订。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

十一、 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、 合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

1. 合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章或合同专用章；

2. 采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；

3. /。

十三、 合同份数

合同一式 9 份，其中正本 3 份，双方各持 1 份，副本 6 份，双方各执 2 份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签名盖章页）。

发包人：重庆市食品药品检验检测研究院（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名）

统一社会信用代码：12500000450389607G

纳税人识别号：12500000450389607G

地　　址：重庆市北部新区春兰二路 号

电　　话：023-86072721

开户银行：农行重庆两中华坊支行

账　　号：31011601040001218

发包人（代理）：重庆赛迪工程咨询有限责任公司（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名）

统一社会信用代码：_____

纳税人识别号：_____

地　　址：重庆市渝中区双钢路 1 号 96 幢 2、3、4 层

电　　话：023-63548872

开户银行：_____

账　　号：_____

承包人：无锡新菲兰工程技术有限公司（盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名）

统一社会信用代码：91320214MA215D0Q7Q

纳税人识别号：91320214MA215D0Q7Q

地　　址：无锡市新吴区汉江路 15 号环普产业园 30 号楼

电　　话：13306184606

开户银行：宁波银行股份有限公司无锡分行营业部

账　　号：78010122001053764

签约时间：2025 年 3 月 18 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

工程竣工报告

渝建竣-016-

工程名称	重庆市食品药品检验检测研究院迁（扩）建项目（二期）室内精装修及实验室设施采购安装工程		
工程地址	重庆市两江新区悦复大道 336号		
合同开工日期	2025年3月1日	合同竣工日期	2025年9月30日
实际开工日期	2025年03月19日	实际完工日期	2025年12月19日
申请验收时间	2025年12月15日		
工程范围及内容	工程承包范围：实施区域面积约1万m²，包含2#1-2F理化实验室、3-4F公共区域、2#2F恒温恒湿实验室、3#2F大动物实验室、3#公共区域等。工程承包范围为图纸范围内及满足本项目使用功能范围内所有暖通、自控及特殊实验室配套的设备设施采购及安装、运行与检测、现场管理、清洁、调试、培训等工程的实施(如彩板开孔、彩板封堵、拆卸彩板、拆卸风管、密封打胶、安装自控阀门、配合彩板穿线及所有安装范围内设备仪表组件等标识标牌)。		
提前/延期说明	我司原定竣工日期为2025年10月18日。由于一标段实验家具单位实际开工时间为2025年7月14日，进场时间较晚，而我司负责的多项配套工程（包括通风柜末端设备安装、万向罩接管等暖通系统接口作业）需在其完成相关工作面移交后方可实施，其次受三标段建设资金一直未到位，导致整体工程建设进度滞后。受此前置工序延误影响，我司关键施工节点被迫顺延，最终导致整体工期延长62个日历天		
有无工程遗留事项	无		
施工单位（公章）： 无锡新菲兰工程技术有限公司 项目负责人： 李国洋 2025 年 12 月 19 日	监理单位（公章）： 重庆市建筑科学研究院有限公司 总监理工程师： 汪渭 2025年 12 月 19 日	建设单位（公章）： 重庆市食品药品检验检测研究院 项目负责人： 陈先春 2025年 12 月 19 日	其他单位（公章）： 重庆市赛迪工程咨询有限公司 项目负责人： 赖长彰 2025年 12 月 19 日

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

工程竣工报告

渝建竣-016-

工程名称	重庆市食品药品检验检测研究院迁（扩）建项目（二期）室内精装修及实验室设施采购安装工程		
工程地址	重庆市两江新区悦复大道 336号		
合同开工日期	2025年3月1日	合同竣工日期	2025年9月30日
实际开工日期	2025年03月19日	实际完工日期	2025年12月19日
申请验收时间	2025年12月15日		
工程范围及内容	工程承包范围：实施区域面积约1万㎡，包含2#1-2F理化实验室、3-4F公共区域、2#2F恒温恒湿实验室、3#2F大动物实验室、3#公共区域等。工程承包范围为图纸范围内及满足本项目使用功能范围内所有暖通、自控及特殊实验室配套的设备设施采购及安装、运行与检测、现场管理、清洁、调试、培训等工程的实施(如彩板开孔、彩板封堵、拆卸彩板、拆卸风管、密封打胶、安装自控阀门、配合彩板穿线及所有安装范围内设备仪表组件等标识标牌)。		
提前/延期说明	我司原定竣工日期为2025年10月18日。由于一标段实验家具单位实际开工时间为2025年7月14日，进场时间较晚，而我司负责的多项配套工程（包括通风柜末端设备安装、万向罩接管等暖通系统接口作业）需在其完成相关工作面移交后方可实施，其次受三标段建设资金一直未到位，导致整体工程建设进度滞后。受此前置工序延误影响，我司关键施工节点被迫顺延，最终导致整体工期延长62个日历天		
有无工程遗留事项	无		
施工单位(公章)： 无锡新菲兰工程技术有限公司 项目负责人： 李国洋 2025 年 12 月 19 日	监理单位(公章)： 重庆市建筑科学研究院有限公司 总监理工程师： 汪渭 2025年 12 月 19 日	建设单位(公章)： 重庆市食品药品检验检测研究院 项目负责人： 陈光春 2025年 12 月 19 日	其他单位(公章)： 重庆市赛迪工程咨询有限公司 项目负责人： 赵长彭 2025年 12 月 19 日

重庆市建设工程质量监督总站
重庆市城市建设档案馆 监制

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

4、中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造项目二标段

南京市公共资源交易
中标通知书

标段编号：NJFJ2500979-02SG-GHa01

南京环达装饰工程有限公司，无锡新菲兰工程技术有限公司：

中国医学科学院皮肤病医院的 中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造项目二标段的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 中标范围和内容：　室内装饰装修工程;机电设备安装工程

2. 中标价（万元）：　3170.077647

3. 中标工期（天）：　180

4. 中标质量标准：　符合国家质量验收标准

5. 项目经理：　娄红平

姓名：娄红平　资格等级：安全生产考核证;一级注册建造师　证书编号：苏建安B（2014）1000140;苏1322013201302288

招标人（公章）

法定代表人（签名）

签发日期：2025 年 08 月 15 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

中国医学科学院皮肤病医院
临床研究中心改造项目二标段

施工合同

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）

承包人（全称）：南京环达装饰工程有限公司、无锡新菲兰工程技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造项目二标段

2. 工程地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号 36 栋

3. 资金来源：财政资金和自筹资金

4. 工程内容：室内装修改造工程

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

5. 工程承包范围

项目内容主要包括：设计图纸范围内的包括室内装饰装修、结构加固、给排水工程、电气工程、部分消防设施升级、暖通工程、信息化安装工程、实验室净化等。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 9 月 1 日（具体以发包方通知为准）

计划竣工日期：2026 年 2 月 28 日（具体以发包方通知开始算）

工期总日历天数：180 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规章等。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：叁仟壹佰柒拾万零柒佰柒拾陆元肆角柒分(¥：31700776.47 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：叁拾肆万伍仟壹佰伍拾贰元玖角伍分(¥：345152.95 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）：/(¥：/元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）：/(¥：/元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）：贰佰壹拾肆万贰仟伍佰零壹元零叁分(¥：2142501.03元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：娄红平。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。施工现场全部使用水性建筑涂料。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同订立时间：2025年8月27日

十、签订地点

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

合同订立地点：南京市

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同双方约定签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：南京市玄武区蒋王庙街 12 号

邮政编码：210042

电话：025-85478922

开户银行：中国银行南京花园路支行

账号：550858191682

承包人：南京环达装饰工程有限公司（公章）

（联合体牵头人）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：南京市高淳经济开发区双高路 268 号

邮政编码：211302

电话：025-86534852

开户银行：中国建设银行股份有限公司南京高淳支行

账号：32001596436050000847

承包人：无锡新菲兰工程技术有限公司（公章）

（联合体成员）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：无锡市新吴区汉江路 15 号环普产业园 30 号二层 205、206、207

邮政编码：214142

电话：0510-82606300

开户银行：南京银行股份有限公司无锡人民中路支行

账号：0416210000000431

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

工程竣工验收证明书

工程名称：中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造项目二标段　　验收日期：2026 年 5 月 14 日

建设单位	中国医学科学院皮肤病医院（中国医学科学院皮肤病研究所）				监理单位	大洲设计咨询集团有限公司			
施工单位	·南京环达装饰工程有限公司 无锡新菲兰工程技术有限公司				设计单位	江苏省建筑装饰设计研究院			
建筑面积	6550 ㎡	工程造价	3170.077647 万元 （环达 1746.103037 万元 新菲兰 1423.97461 万元）	结构层次	框架七层	开工日期	2025 年 9 月 10 日	竣工日期	2026 年 3 月 17 日
验收意见	1、质量控制资料齐全； 2、安全和使用功能满足使用要求； 3、工程所有用材符合设计及规范要求； 4、分部分项工程符合设计及规范要求； 5、本工程质量符合国家有关工程施工验收标准，验收合格。								
建设单位		设计单位		监理单位		施工单位			
项目负责人： （签字） （公章）		项目负责人： （签字） （公章）		总监理工程师： （签字） （公章）		项目经理： （签字） （公章）			

仅限智能化生物发酵及转化技术平台使用

单位工程质量竣工验收记录

苏 JG1.2

工程名称	中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造项目二标段	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	7层 6550㎡
施工单位	南京环达装饰工程有限公司 无锡新菲兰工程技术有限公司	技术负责人	顾洪政	开工日期	2025年09月10日
项目负责人	娄红平/邹文琪	项目技术负责人	徐剑	竣工日期	2026年03月17日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部，经核查符合设计及标准规定 5 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合规定 9 项，共抽查 9 项，符合规定 9 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		满足验收要求	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	项目负责人： （公章） 年 月 日	总监理工程师： （公章） 年 月 日	项目负责人： （公章） 年 月 日	项目负责人： （公章） 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应有相应单位的法人代表书面授权

江苏省建设工程质量监督总站监制

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	中国医学科学院皮肤病医院临床研究中心改造项目二标段				
施工单位	南京环达装饰工程有限公司 无锡新亚天工程技术有限公司	技术负责人	顾洪政 戴预翔	工程建设范围及规模	一层至九层装饰装修及水电安装，建筑面积6550㎡
项目经理	娄红平 邹文棋	项目技术负责人	徐剑 戈宾		
开工日期	2025年9月10日	完工日期	2026年3月17日	验收日期	2026年5月14日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 5 分部，经查符合设计及标准规定 5 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经核查符合规定 39 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 9 项，符合规定 9 项， 共抽查 9 项，符合规定 9 项， 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到"好"和"一般"的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：	项目负责人：	项目负责人：
	（公章） 年 月 日	（公章） 年 月 日	（公章） 年 月 日	（公章） 年 月 日	（公章） 年 月 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

5、浙大国际医学院及基础配套服务设施工程(一期)动物房工程

中标通知书

无锡新菲兰工程技术有限公司（中标人名称）：

你方于 2025 年 10 月 16 日（投标日期）所递交的浙大国际医学院及基础配套服务设施工程（一期）动物房工程（项目名称）/ 标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：41239586 元。

工 期：240 日历天。

工 程 质 量：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，并配合总包单位确保钱江杯，争创鲁班奖。

项 目 负 责 人：孟超（姓名）。

中标内容范围：包括施工图范围内动物用房的地下室、一层、四层及其公区等的天棚、地面、墙柱面装修工程和配套的电气工程、给排水工程（含卫生洁具）、暖通空调工程、智能化预埋工程及动物房实验工艺管道及设备工程（含冷库）、设备基础钢构件、BIM 建模等工作内容。具体详见施工图纸及工程量清单。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 义乌市双江湖建设开发有限公司（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联 系 人：胡工

联 系 电 话：15057942511

2025 年 11 月 5 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局 制定

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

目　录

第一部分　合同协议书

第二部分　通用合同条款（参照示范文本）

第三部分　专用合同条款

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：义乌市双江湖建设开发有限公司

承包人（全称）：无锡新菲兰工程技术有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 浙大国际医学院及基础配套服务设施工程（一期）动物房工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：浙大国际医学院及基础配套服务设施工程（一期）动物房工程。

2.工程地点：位于义乌市双江湖科教园内，疏港快速路西北侧，青云大道西南侧，湖山路东北侧地块。

3.工程立项批准文号：2020-330782-83-01-144459 。

4.资金来源：自筹 。

5.工程内容：本工程包括地下室、一层、四层的动物用房装饰工程及配套的水电暖等安装工程，动物房实验工艺管道及设备工程（含冷库）等工程。装饰面积约13313.96平方米，其中一层净化面积约420平方米，四层净化面积约1910平方米。净化等级为7-8级。

6.工程承包范围：包括施工图范围内动物用房的地下室、一层、四层及其公区等的天棚、地面、墙柱面装修工程和配套的电气工程、给排水工程（含卫生洁具）、暖通空调工程、智能化预埋工程及动物房实验工艺管道及设备工程（含冷库）、设备基础钢构件、BIM建模等工作内容。具体详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：／年／月／日（具体开工日期以发包人签署的开工报告为准）。

计划竣工日期：／年／月／日，具体以通过竣工验收的竣工报告上发包人签发的日期为准。

工期总日历天数：240天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，并配合总包单位确保钱江杯，争创鲁班奖。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同总价为：

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

人民币（大写）含税价 肆仟壹佰贰拾叁万玖仟伍佰捌拾陆元(¥ 41239586 元)；

人民币(大写)不含税价 叁仟柒佰捌拾叁万肆仟肆佰捌拾贰元伍角柒分(¥37834482.57元)，税率（9%）；

其中：

（1）安全文明施工基本费（含税）：人民币（大写） 叁拾万贰仟玖佰壹拾陆元(¥302916元)；

（2）规费（含税）：人民币（大写） 肆拾贰万玖仟柒佰壹拾叁元(¥ 429713 元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额（含税）：人民币（大写） / 元(¥ / 元)；

（4）专业工程暂估价金额（含税）：人民币（大写） / 元(¥ / 元)；

（5）暂列金额（含税）：人民币（大写） / 元(¥ / 元)。

2. 合同价格形式： 固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 孟超 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 12 月 3 日签订。

十、签订地点

本合同在 浙江义乌 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人提交足额的履约保证金，双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同共壹拾份，正本肆份（发包人叁份，监理方壹份），副本陆份，双方各执叁份。正副本具有同等法律效力。

十四、合同双方确认，本合同及本合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。同时，合同双方同意并确认按本合同中明确的地址和联系方式作为本合同项下双方通知事项以及法律文书的送达方式。

发包人：义乌市双江湖建设开发有限公司

（公章）

统一社会信用代码：91330782MA2E5K4C9K

地　址：浙江省金华市义乌市佛堂镇白马路155号

承包人：无锡新菲兰工程技术有限公司

（公章）

统一社会信用代码：91320214MA215D0Q7Q

地　址：无锡市新吴区汉江路15号环普产业园30号二层205、206、207

邮政编码：322000

法定代表人：

或委托代理人：

电话：0579-85517080

传真：/

电子信箱：

开户银行：农行义乌分行东方支行

账　　号：19647701040008940

邮政编码：214000

法定代表人：

或委托代理人：

电话：0510-82606300

传真：0510-82606300

电子信箱：mica.huang@freshair.online

开户银行：宁波银行股份有限公司无锡分行营业部

账　　号：78010122001053764

签订地点：金华市义乌市

本合同签订于：2015 年 12 月 3 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

竣 工 报 告

工程名称：浙大国际医学院及基础配套服务设施工程（一期）动物房工程					报告日期：2026年 8月11日
建设单位	义乌市双江湖建设开发有限公司	竣工日期	2026 年 8月11日		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	施工工期	240 日历元	建筑面积	13313.96 ㎡
设计单位	浙江大学建筑设计研究院有限公司	工程造价	41239586 元	建筑地点	义乌市双江湖科教园内，疏港快速路西北侧，青云大道西南侧，湖山路东北侧地块
施工单位	无锡新菲兰工程技术有限公司	建设单位项目负责人		施工单位项目负责人	
说明： 1、施工合同和施工图约定的工程项目已全部完成； 2、分项 / 分部（子分部）工程质量经初步验收为合格； 3、符合验收要求。					
（公章） 施工单位项目经理： 2026年8月11日		（公章） 总监理工程师： 年 月 日		（公章） 设计单位项目负责人： 年 月 日	（公章） 建设单位项目负责人： 年 月 日

竣 工 验 收 证 书

工程名称	浙大国际医学院及基础配套服务设施工程（一期）动物房工程	开工日期	2025年12月13日	对工程质量评价： 合格			
施工单位	无锡新菲兰工程技术有限公司	竣工日期	2026年 8月11日				
合同价（万元）	41239586 元	施工结算（万元）		竣工验收日期	2026年8月11日		
验收范围及主要内容： 本工程已完成施工合同及施工图范围内动物用房地下室、一层、四层及公区的天棚、地面、墙柱面装修工程，配套电气工程、给排水工程（含卫生洁具）、暖通空调工程、智能化预埋工程，以及动物房实验工艺管道及设备工程（含冷库）、设备基础钢构件、屋面钢结构、BIM 建模等全部施工内容。装饰建筑面积 13313.96㎡，其中一层净化区域面积约 420㎡，四层净化区域面积约 1910㎡，净化等级 7-8 级。工程已按设计图纸及合同约定全部施工完毕、验收合格				参加竣工验收单位意见			
				建设单位		设计单位	
存在问题及处理意见：				监理单位		施工单位	
				勘察单位		邀请单位	

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

单位工程竣工验收证明书

工程名称：浙大国际医学院及基础配套服务设施工程（一期）动物房工程　　验收日期：2026 年 8 月 11 日

建设单位	义乌市双江湖建设开发有限公司			监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		
施工单位	无锡新菲兰工程技术有限公司			设计单位	浙江大学建筑设计研究院有限公司		
建设面积	13313.96 ㎡	工程造价	4123.9586 万元	结构层次		开工日期 2025年12月13日	竣工日期 2026年8月11日

验收意见	本工程已完成施工合同及施工图范围内动物用房地下室、一层、四层及公区的天棚、地面、墙柱面装修工程，配套电气工程、给排水工程（含卫生洁具）、暖通空调工程、智能化预埋工程，以及动物房实验工艺管道及设备工程（含冷库）、设备基础钢构件、屋面钢结构、BIM 建模等全部施工内容。装饰建筑面积 13313.96㎡，其中一层净化区域面积约 420㎡，四层净化区域面积约 1910㎡，净化等级 7-8 级。工程已按设计图纸及合同约定全部施工完毕。验收合格

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位
项目经理： （签字） （公章）	总监理工程师： （签字） （公章）	项目负责人： （签字） （公章）	项目负责人： （签字） （公章）

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

三、拟派项目负责人业绩情况

拟派项目负责人业绩情况

序号	合同名称	业主	合同内容	合同签订时间	合同金额	详见页码
1	深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程II标(重新招标)	深圳市建筑工务署工程管理中心	本次招标工程位于深圳理工大学建设工程项目15#学研楼、19#学研楼。15栋建筑分为地下1层，地上7层，本次招标范围包含A座4-5层、B座4-5层及C座4-6层的化学实验室，建筑面积约4220.平方米:19#学研楼建筑分为地下1层，地上12	2026年4月27日	3402.998698万元	P76-P92

			层，本次招标范围包含19栋学研楼A座3-6层、11-12层及B座7-8层科研实验室，建筑面积约7366平方米。			
2	/	/	/	/	/	P
3	/	/	/	/	/	P
/	……	/	/	/	/	……

注：后附相关证明文件。

1、深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程II标(重新招标)

深圳市建筑工务署工程管理中心
BUREAU OF PUBLIC WORKS OF SHENZHEN MUNICIPALITY ENGINEERING MANAGEMENT CENTER

中标通知书

日期：2026 年 4 月 9 日

致：无锡新菲兰工程技术有限公司

贵单位于 2026 年 3 月 19 日为深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程 II 标（重新招标）以人民币（大写）：叁仟肆佰零贰万玖仟玖佰捌拾陆元玖角捌分（小写：RMB 3402.998698 万元）所提交的投标书已被我方接受。

请做好签署合同的准备。

谨致。

招标人： 深圳市建筑工务署工程管理中心

法定代表人：

（或委托代理人）：

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

正 本

合同编号：ZGKXYSLG-084-2026

深圳市建筑工务署工程管理中心
合同协议书

项目名称：深圳理工大学建设工程项目

合同名称：深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程Ⅱ标（重新招标）合同

承 包 方：无锡新菲兰工程技术有限公司

日　　期：二〇二六年四月

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

合同协议书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署工程管理中心

承包人（全称）：无锡新菲兰工程技术有限公司

项目经理姓名：杨锦杰 资格等级：一级建造师 证书号码：苏 1322014201404079

本工程于 2026 年 2 月 25 日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程Ⅱ标（重新招标）

工程地点：项目位于深圳市光明区新湖街道，公常路南侧、北圳路东侧，西侧邻近在建的中山大学深圳校区，东侧邻近光明森林公园。

工程内容：本次招标工程位于深圳理工大学建设工程项目 15#学研楼、19#学研楼。15 栋建筑分为地下 1 层，地上 7 层，本次招标范围包含 A 座 4-5 层、B 座 4-5 层及 C 座 4-6 层的化学实验室，建筑面积约 4220 平方米；19#学研楼建筑分为地下 1 层，地上 12 层，本次招标范围包含 19 栋学研楼 A 座 3-6 层、11-12 层及 B 座 7-8 层科研实验室，建筑面积约 7366 平方米。

结构形式：框架-剪力墙结构。

层 / 幢：15 栋建筑分为地下 1 层，地上 7 层；19#学研楼建筑分为地下 1 层，地上 12 层 。

建筑面积：11586 平方米；

工程立项批准文号：深发改【2020】467 号。

资金来源：政府投资。

二、工程承包范围

主要包括：拆除工程（局部照明灯具及线槽拆除、局部墙地面装饰拆除、部分防排烟管道阀门拆除）、电气工程（动力配电系统、照明系统、开关插座系统、防雷接地、配电箱改造）、通风与空调工程（空调系统、废气排放系统、新风系统）、冷库系统工程、给排水

工程（给排水系统、废水处理系统）、消防工程（消防水、消防电、应急照明及疏散指示改造、防排烟改造）、自控工程（实验室暖通自控系统）、装饰工程（实验室区域天花吊顶工程，局部墙地面调整，以及实验室门窗及轻质隔墙工程）、智能化工程（综合布线系统、安全防范系统）、气体工程（包含二氧化碳气体、气体阀门、气体监测及气体管道安装工程）等设备的深化、采购、安装、调试和专项检测监测及验收，并配合发包人及使用单位完成实验室工程相关评认证评审、批复、证件办理等工作。

三、合同工期

开工日期：2026 年 4 月 1 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2026 年 7 月 31 日

合同工期总日历天数：120（计划开竣工日期与合同工期总日历天数不一致的以总日历天数为准）

节点工期：2026 年 6 月 30 日前完成全部施工内容。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格，同时满足招标人已公开发布的工务署“技术标准、图集、工艺指引”等标准。

五、合同价款及支付方式

人民币（大写） 叁仟肆佰零贰万玖仟玖佰捌拾陆元玖角捌分 （¥ 34029986.98 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 捌拾壹万叁仟叁佰陆拾陆元柒角叁分 （¥ 813366.73 元）；

（2）材料暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/ （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 壹佰柒拾捌万柒仟零肆拾玖元柒角伍分 （¥ 1787049.75 元）；

（5）奖励金：

人民币（大写）/ （¥ / 元）；

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

6. 通用合同条款；

7. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

8. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 标价的工程量清单；

10. 工程质量保修书（详见附件 3）；

11. 双方认为应作为合同构成的其它文件。

九、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

十、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十一、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 10 份，发包人 6 份，承包人 4 份。

十二、合同生效

合同订立时间：2026 年 4 月 27 日

合同订立地点：深圳市罗湖区鸿昌广场 6 楼

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发　包　人：（公章）深圳市建筑工务署工程管理中心	承　包　人：（公章）无锡新菲兰工程技术有限公司
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

附件 4：项目经理委托书

项目经理委托书

致：深圳市建筑工务署工程管理中心

兹委托我公司杨锦杰为（深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程Ⅱ标（重新招标））工程项目的项目经理，代表本公司全权负责该工程承包合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作。

承包人：

法定代表人：

日期：　　年　　月　　日

深圳理工大学建设工程项目实验室
工艺工程Ⅱ标（重新招标）
竣工验收报告

项目名称：深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程Ⅱ标（重新招标）

验收日期：2016年 7 月 28 日

建设单位（盖章）：深圳市建筑工务署工程管理中心

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

一、工程概况

项目编号		项目代码	/
项目名称	深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程Ⅱ标	项目曾用名	/
工程地点	深圳市光明区新湖街道，公常路南侧、北圳路东侧		
建筑面积	11586 m^2	工程造价	3402.998698 万元
结构类型	15 栋 框架-剪力墙结构、19 栋 框架-剪力墙结构	层数	地上：15 栋 7 层、19 栋 8 层； 地下：15 栋 1 层、19 栋 1 层
立项批准文号	/	宗地号	/
用地规划许可证号	/	工程规划许可证号	2026-0734
施工许可证号	2026-0734	监理许可证号	
开工日期		验收日期	2026年7月28日
监督单位		监督编号	
建设单位	深圳市建筑工务署工程管理中心		
勘察单位			
设计单位	中国建筑东北设计研究院有限公司		
施工单位	无锡新菲兰工程技术有限公司		
专业承包单位	/		
监理单位	上海建科工程咨询有限公司		
施工图审查单位			

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	陈仕华、林为贤、张伟忠、郝鹏、杨锦杰
组员	黄薇、舒骞、侯志波、张建球、傅楚光、张建辉、陈星志、黄云霄、胡思宏、叶秋菲、武玉帅、杨毅、李海宏、曾逸民、支宇、龙江华、吴维峰、邹文棋、魏纯章、闾海峰、郑晨曙、黄金嫣

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	林为贤	侯志波、张云鹤、张伟忠、傅楚光、张建辉、陈星志、邓仝垚、吴维峰、李海宏、杨毅、支宇、龙江华、邹文棋、杨锦杰
建设设备安装工程	舒骞	张建球、黄云霄、胡思宏、杨毅、曾逸民、郑晨曙、魏纯章
工程质控资料	武玉帅	饶巧玉、曾晓秋、黄金嫣、闾海峰

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

三、工程质量评定

单位工程：深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程Ⅱ标（重新招标）19栋A、B座

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共__/__项，其中： 经审查符合要求__/__项	共__/__项，其中： 资料核查符合要求__/__项 实体抽查符合要求__/__项	共__/__项，其中： 评价为“好”的__/__项 评价为“一般”的__/__项
主体结构	符合要求	共__5__项，其中：经审查符合要求__5__项、经核实符合要求__5__项	共__5__项，其中：资料核查符合要求__5__项 实体抽查符合要求__5__项	共__5__项，其中：评价为“好”的__5__项 评价为“一般”的__5__项
建筑装饰装修	符合要求	共__10__项，其中：经审查符合要求__10__项 经核实符合要求__10__项	共__10__项，其中： 资料核查符合要求__10__项 实体抽查符合要求__10__项	共__10__项，其中： 评价为“好”的__10__项 评价为“一般”的__0__项
屋面	符合要求	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核实符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共__7__项，其中：经审查符合要求__7__项 经核实符合要求__7__项	共__7__项，其中：资料核查符合要求__7__项 实体抽查符合要求__7__项	共__7__项，其中： 评价为“好”的__7__项 评价为“一般”的__0__项
通风与空调	符合要求	共__37__项，其中：经审查符合要求__37__项 经核实符合要求__37__	共__37__项，其中：资料核查符合要求__37__项 实体抽查符合要求__37__	共__37__项，其中：评价为“好”的__37__项、评价为“一般”的__0__项
建筑电气	符合要求	共__16__项，其中： 经审查符合要求__16__项 经核实符合要求__16__项	共__16__项，其中： 资料核查符合要求__16__项 实体抽查符合要求__16__项	共__16__项，其中： 评价为“好”的__16__项 评价为“一般”的__0__项
智能建筑	符合要求	共__18__项，其中：经审查符合要求__18__项、 经核实符合要求__18__项	共__18__项，其中： 资料核查符合要求__18__项 实体抽查符合要求__18__项	共__18__项，其中： 评价为“好”的__18__项 评价为“一般”的__0__项
建筑节能	符合要求	共__/__项，其中： 经审查符合要求__/__项 经核实符合要求__/__项	共__/__项，其中： 资料核查符合要求__/__项 实体抽查符合要求__/__项	共__/__项，其中： 评价为“好”的__/__项 评价为“一般”的__/__项
电梯	符合要求	共__/__项，其中： 经审查符合要求__/__项 经核实符合要求__/__项	共__/__项，其中： 资料核查符合要求__/__项 实体抽查符合要求__/__项	共__/__项，其中： 评价为“好”的__/__项 评价为“一般”的__/__项
气体工程	符合要求	共__7__项，其中： 经审查符合要求__7__项 经核实符合要求__7__项	共__7__项，其中： 资料核查符合要求__7__项 实体抽查符合要求__7__项	共__7__项，其中： 评价为“好”的__7__项 评价为“一般”的__0__项

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用 仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用 仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

单位工程：深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程Ⅱ标（重新招标）15栋A、B、C座

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共__/__项，其中： 经审查符合要求__/__项	共__/__项，其中： 资料核查符合要求__/__项 实体抽查符合要求__/__项	共__/__项，其中： 评价为“好”的__/__项 评价为“一般”的__/__项
主体结构	符合要求	共__/__项，其中：经审查符合要求__/__项、经核实符合要求__/__项	共__/__项，其中：资料核查符合要求__/__项 实体抽查符合要求__/__项	共__/__项，其中：评价为“好”的__/__项 评价为“一般”的__/__项
建筑装饰装修	符合要求	共__10__项，其中： 经审查符合要求__10__项经核实符合要求__10__项	共__10__项，其中： 资料核查符合要求__10__项实体抽查符合要求__10__项	共__10__项，其中： 评价为“好”的__10__项 评价为“一般”的__0__项
屋面	符合要求	共__3__项，其中： 经审查符合要求__3__项 经核实符合要求__3__项	共__3__项，其中： 资料核查符合要求__3__项 实体抽查符合要求__3__项	共__3__项，其中： 评价为“好”的__3__项 评价为“一般”的__0__项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共__7__项，其中：经审查符合要求__7__项 经核实符合要求__7__项	共__7__项，其中：资料核查符合要求__7__项 实体抽查符合要求__7__项	共__7__项，其中： 评价为“好”的__7__项 评价为“一般”的__0__项
通风与空调	符合要求	共__37__项，其中：经审查符合要求__37__项 经核实符合要求__37__	共__37__项，其中：资料核查符合要求__37__项 实体抽查符合要求__37__	共__37__项，其中：评价为“好”的__37__项、评价为“一般”的__0__项
建筑电气	符合要求	共__16__项，其中： 经审查符合要求__16__项 经核实符合要求__16__项	共__16__项，其中： 资料核查符合要求16项 实体抽查符合要求__16__项	共__16__项，其中： 评价为“好”的__16__项 评价为“一般”的__0__项
智能建筑	符合要求	共__18__项，其中：经审查符合要求__18__项、 经核实符合要求__18__项	共__18__项，其中： 资料核查符合要求__18__项 实体抽查符合要求__18__项	共__18__项，其中： 评价为“好”的__18__项 评价为“一般”的__0__项
建筑节能	符合要求	共__/__项，其中： 经审查符合要求__/__项 经核实符合要求__/__项	共__/__项，其中： 资料核查符合要求__/__项 实体抽查符合要求__/__项	共__/__项，其中： 评价为“好”的__/__项 评价为“一般”的__/__项
电梯	符合要求	共__/__项，其中： 经审查符合要求__/__项 经核实符合要求__/__项	共__/__项，其中： 资料核查符合要求__/__项 实体抽查符合要求__/__项	共__/__项，其中： 评价为“好”的__/__项 评价为“一般”的__/__项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

五、建设工程档案验收记录表

序号	自检内容	核查意见	纸质	电子
1	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
2	监理文件	真实、完整、齐全	√	
3	施工文件	真实、完整、齐全	√	
4	竣工图	真实、完整、齐全	√	
5	竣工验收文件	真实、完整、齐全	√	
6	声像文件	已形成/未型成		
7	CAD 竣工图文件	已形成/未型成		
8	BIM 竣工模型文件	已形成/未型成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，自愿承担由此产生的法律责任。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	海绵设施	/
2	绿色建筑	/
3	节水、排水设施	验收合格
4	供水设施（二次供水设施）	验收合格
5	住宅光纤到户	/
6	涉及国家安全事项的建设项目	/
7	无障碍设施	/
8	防雷装置	验收合格
9	通信工程配套	验收合格
10	住宅光纤到户	验收合格
11	燃气工程	/
12	其它专项	/

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2026年7月28日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2026年 7月28日
监理单位（公章）： 总监理工程师：张德志 2026年 7月28日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2026年 7月28日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2026年 7月28日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 年 月 日

仅限智能化生物发酵及绿化技术平台项目使用

四、企业获奖情况

企业获奖情况

序号	获奖名称	颁奖单位	时间	详见页码
1	/	/	/	P
2	/	/	/	P
3	/	/	/	P
/	……	/	/	……

注：后附相关证明文件。

五、其他

1、承诺书

承诺书

致：深圳生物制造产业创新中心有限公司

我司承诺如下：

（1）本项目采用新材料、新设备、新工艺、新技术（包括选择首台（套）重大技术装备、节能环保产品、国四及以上排放标准非道路移动机械等）。

特此承诺！

投标人：无锡新菲兰工程技术有限公司

日　期：2026年10月8日

承诺书

致：深圳生物制造产业创新中心有限公司

我司承诺如下：

（1）服务便利度好：我司承诺中标后成立当地服务机构。

（2）近3年未被区住建局处以红牌处罚或近三个月未被处以黄牌处罚。

（3）近3年履约情况优秀。

特此承诺！

投标人：无锡新菲兰工程技术有限公司

日　期：2026年10月8日

2、综合实力证明

2.1、2025年财务审计报告

十、2025 年财务审计报告

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

无锡新菲兰工程技术有限公司

审计报告

悦通会审[2026]第 0154 号

悦通 YUETONG

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：苏26S31AZM1A

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

目　录

	页 次
一、审计报告	1-3
二、财务报表	
（一）资产负债表	4-5
（二）利润表	6
（三）现金流量表	7
（四）所有者权益变动表	8-9
三、财务报表附注	10-35

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司 附件专用章

审计报告

悦通会审[2026]第 0154 号

无锡新菲兰工程技术有限公司

无锡新菲兰工程技术有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了无锡新菲兰工程技术有限公司(以下简称新菲兰)财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新菲兰公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新菲兰公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

审计报告（续）

悦通会审[2026]第 0154 号

无锡新菲兰工程技术有限公司

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新菲兰公司的持续经营能力、披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新菲兰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

新菲兰公司治理层(以下简称治理层)负责监督新菲兰公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新菲兰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新菲兰公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

无锡悦通会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　无锡　　2026年04月30日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

资产负债表（一）

2025年12月31日

会企01表

编制单位：无锡新菲工程技术有限公司　　单位：元

项　目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	53,528,718.31	26,285,429.31
交易性金融资产	3	10,009,229.60	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据	5	20,211,647.28	845,224.81
应收账款	6	130,398,184.69	70,764,940.07
应收款项融资	7	-	-
预付款项	8	2,186,042.93	1,755,563.18
其他应收款	9	4,117,298.02	1,150,784.63
存货	10	70,161,380.50	141,053,753.43
合同资产	11	150,273,024.57	168,891,187.27
持有待售资产	12	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-
其他流动资产	14	621,428.47	321,714.95
流动资产合计	15	441,506,954.37	411,068,597.65
非流动资产：	16	—	—
债权投资	17	-	-
其他债权投资	18	-	-
长期应收款	19	-	-
长期股权投资	20	-	-
其他权益工具投资	21	-	-
其他非流动金融资产	22	-	-
投资性房地产	23	-	-
固定资产	24	2,041,452.60	2,940,167.58
在建工程	25	-	-
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
使用权资产	28	84,151.58	286,115.18
无形资产	29	488,881.25	1,029,886.28
开发支出	30	-	-
商誉	31	-	-
长期待摊费用	32	-	-
递延所得税资产	33	7,965,139.92	10,870,537.17
其他非流动资产	34	1,938,640.69	4,127,072.27
非流动资产合计	35	12,518,266.04	19,253,778.48
资 产 总 计	36	454,025,220.41	430,322,376.13

单位负责人：陈永强　　主管会计工作负责人：叶祥亮　　会计机构负责人：王娟

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

资产负债表（二）

2025年12月31日

会企01表

编制单位：无锡新菲兰工程技术有限公司　　单位：元

项　目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	37	—	—
短期借款	38	39,923,665.56	18,016,225.00
交易性金融负债	39	-	-
衍生金融负债	40	-	-
应付票据	41	52,974,535.85	52,764,122.20
应付账款	42	223,174,722.01	201,496,448.77
预收款项	43	-	-
合同负债	44	21,830,671.69	74,022,828.34
应付职工薪酬	45	6,902,123.41	6,531,134.81
应交税费	46	20,918,160.57	11,483,074.29
其他应付款	47	143,821.53	241,154.17
持有待售负债	48	-	-
一年内到期的非流动负债	49	111,095.00	219,578.41
其他流动负债	50	332,792.12	1,126,394.22
流动负债合计	51	366,311,587.74	365,900,960.21
非流动负债：	52	—	—
长期借款	53	-	-
应付债券	54	-	-
其中：优先股	55	-	-
永续债	56	-	-
租赁负债	57	-	55,437.97
长期应付款	58	-	-
预计负债	59	5,844,813.98	5,056,285.38
递延收益	60	-	-
递延所得税负债	61	14,007.18	42,917.28
其他非流动负债	62	-	-
非流动负债合计	63	5,858,821.16	5,154,640.63
负 债 合 计	64	372,170,408.90	371,055,600.84
所有者权益（或股东权益）：	65	—	—
实收资本（或股本）	66	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	67	-	-
其中：优先股	68	-	-
永续债	69	-	-
资本公积	70	4,929,019.66	3,342,735.66
减：库存股	71	-	-
其他综合收益	72	-	-
专项储备	73	-	-
盈余公积	74	-	-
未分配利润	75	-23,074,208.15	-44,075,960.37
所有者权益合计	76	81,854,811.51	59,266,775.29
负债及所有者权益总计	77	454,025,220.41	430,322,376.13

单位负责人：陈永强印　　主管会计工作负责人：叶亮祥印　　会计机构负责人：王娟印

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

利润表

2025年度

会企02表

编制单位：无锡新北芯工程技术有限公司　　单位：元

项　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	385,462,778.48	350,234,625.28
减：营业成本	2	319,640,358.41	293,337,587.70
税金及附加	3	553,771.65	866,688.17
销售费用	4	12,303,585.76	16,963,799.45
管理费用	5	8,099,923.82	13,738,738.07
研发费用	6	9,865,556.43	9,997,462.96
财务费用	7	985,223.54	384,665.63
其中：利息费用	8	932,646.91	460,158.05
利息收入	9	-261,598.83	-258,767.42
加：其他收益	10	141,128.60	301,324.39
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-	48,678.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	9,229.60	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-9,994,622.65	-1,305,579.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	21,645.88	-10,117,040.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	47,148.18	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	24,238,888.48	3,873,066.90
加：营业外收入	20	-	-
减：营业外支出	21	300.00	728,673.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	24,238,588.48	3,144,393.38
减：所得税费用	23	3,236,836.26	-35,118.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	21,001,752.22	3,179,511.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	21,001,752.22	3,179,511.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
五、其他综合收益的税后净额：	27	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	29		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	34		
2. 其他债权投资公允价值变动	35		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	36		
4. 其他债权投资信用减值准备	37		
5. 现金流量套期储备	38		
6. 外币财务报表折算差额	39		
六、综合收益总额：	40	21,001,752.22	3,179,511.91
七、每股收益	41		
基本每股收益	42		
稀释每股收益	43		

单位负责人：陈永强　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：王娟

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

现金流量表

2025年度

会企03表

编制单位：无锡新亚兰尔生物技术有限公司　　单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	298,489,461.75	238,564,312.28
收到的税费返还	3	-	608,709.73
收到其他与经营活动有关的现金	4	145,246,052.69	65,232,424.20
经营活动现金流入小计	5	443,735,514.44	304,405,446.21
购买商品、接收劳务支付的现金	6	260,177,285.66	193,518,568.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,016,119.86	34,131,527.22
支付的各项税费	8	5,368,156.32	6,618,445.91
支付其他与经营活动有关的现金	9	149,630,975.89	86,916,847.11
经营活动现金流出小计	10	435,192,537.73	321,185,388.50
经营活动产生的现金流量净额	11	8,542,976.71	-16,779,942.29
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	
收回投资收到的现金	13	51,800,000.00	23,700,000.00
取得投资收益收到的现金	14	-	48,678.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	139,800.00	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	4,750,000.00
投资活动现金流入小计	18	51,939,800.00	28,498,678.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	-	1,857,580.60
投资支付的现金	20	51,800,000.00	23,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	4,750,000.00
投资活动现金流出小计	23	51,800,000.00	30,307,580.60
投资活动产生的现金流量净额	24	139,800.00	-1,808,901.85
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款所收到的现金	27	60,000,000.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	93,007,726.89
筹资活动现金流入小计	29	60,000,000.00	121,007,726.89
偿还债务所支付的现金	30	38,092,559.44	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	932,646.91	437,874.96
支付其他与筹资活动有关的现金	32	163,921.38	102,471,636.20
筹资活动现金流出小计	33	39,189,127.73	117,909,511.16
筹资活动产生的现金流量净额	34	20,810,872.27	3,098,215.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	29,493,648.98	-15,490,628.41
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,590,141.03	21,080,769.44
六、期末现金及现金等价物余额	38	35,083,790.01	5,590,141.03

单位负责人：陈永强　　主管会计工作负责人：叶亮祥　　会计机构负责人：王娟

所有者权益变动表（1）

编制单位：无锡新菲兰工程技术有限公司　　2025年度　　会企04表　单位：元

项目	行次	本年金额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
栏次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额	1	100,000,000.00	-	-	-	3,342,735.66	-	-	-	-	-44,075,960.37	59,266,775.29
加：会计政策变更	2											-
前期差错更正	3											-
其他	4											-
二、本年年初余额	5	100,000,000.00	-		-	3,342,735.66	-	-	-	-	-44,075,960.37	59,266,775.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-		-	1,586,284.00	-	-	-	-	21,001,752.22	22,588,036.22
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—		—	—	21,001,752.22	21,001,752.22
（二）所有者投入和减少资本	8	-				1,586,284.00	-	-	-	-	-	1,586,284.00
1. 所有者投入的普通股	9		—									-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		—			1,586,284.00						1,586,284.00
4. 其他	12		—	—								-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	—	—	—	—	—		—			-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—		-
3. 其他	16											-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18						—		—	—	—	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19		—	—	—	—	—				—	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	—	—	—	—	—	—	—				-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21	—	—	—	—	—	—			—		-
5. 其他综合收益结转留存收益	22											
6. 其他	23											-
四、本年年末余额	24	100,000,000.00	-	-	-	4,929,019.66	-		-	-	-23,074,208.15	81,854,811.51

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

无锡锐通会计师事务所有限公司 附件专用章

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

所有者权益变动表（2）

2025年度

编制单位：无锡[illegible]科技有限公司　　金额单位：元

项目	栏次	上年金额												本年金额										未分配利润	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			
			优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他								
	—	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
一、上年年末余额	1	100,000,000.00				1,598,699.66					-47,255,472.28	54,343,227.38													
加：会计政策变更	2																								
前期差错更正	3																								
其他	4																								
二、本年年初余额	5	100,000,000.00	-	-	-	1,598,699.66	-	-	-	-	-47,255,472.28	54,343,227.38													
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6		-	-	-	2,744,056.00	-	-	-	-	3,179,511.91	4,923,547.91													
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	-	—	—	3,179,511.91	3,179,511.91													
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	2,744,056.00	-	-	-	-	-	1,744,056.00													
1.所有者投入的普通股	9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	-													
2.其他权益工具持有者投入资本	10			—	—	—	—	—	—	—	—	-													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—	1,744,056.00	—	—	—	—	—	-													
4.其他	12		—	—	—	-	-	-	-	-	-	-													
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
1.提取盈余公积	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-													
2.对所有者（或股东）的分配	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-													
3.其他	16											-													
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
1.资本公积转增资本（或股本）	18		—	—	—	—	—	—	—	—	—	-													
2.盈余公积转增资本（或股本）	19		—	—	—	—	—	—	—	—	—	-													
3.盈余公积弥补亏损	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	—	—	—	—	—	—	—				-													
5.其他综合收益结转留存收益	22											-													
6.其他	23											-													
四、本年年末余额	24	100,000,000.00	-	-	-	3,342,755.66	-	-	-	-	-44,075,960.37	59,266,775.29													

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

无锡悦远会计师事务所有限公司
附件专用章

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡锐通会计师事务所有限公司
附件专用章

无锡新菲兰工程技术有限公司

财务报表附注

2025 年度

一、公司基本情况

无锡新菲兰工程技术有限公司（以下简称公司或本公司）系于 2020 年 4 月 2 日在无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）市场监督管理局登记注册，现已取得统一社会信用代码为 91320214MA215D0Q7Q 的《营业执照》。公司注册地：无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-1202-2。法定代表人：陈永强。公司注册资本为人民币 10000 万元。

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程设计；第三类医疗器械经营；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；安防设备制造；信息系统集成服务；制冷、空调设备制造；电气机械设备销售；电气设备修理；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件制造；五金产品零售；环境保护专用设备销售；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；第二类医疗器械销售；对外承包工程；工程管理服务；住宅室内装饰装修；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环境保护专用设备制造；物联网技术服务；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；家具制造；家具销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品制造；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；医学研究和试验发展；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；实验分析仪器销售；专业设计服务；兽医专用器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营期限：2020-04-02 至 无固定期限。

本财务报表及财务报表附注已于 2026 年 04 月 30 日经公司批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制财务报表。

三、主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物,是指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务折算

1. 外币交易业务

对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（七）应收账款减值

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

（八）合同资产

1．合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

2．合同资产的减值

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

（九）固定资产

1．固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2．固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3．固定资产分类及折旧计提方法

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	直线法	3	5.00	31.67
办公设备	直线法	3-5	5.00	23.75-31.67
仪器设备	直线法	3-5	5.00	23.75-31.67
运输设备	直线法	4	5.00	19.00

(十) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十一) 合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

1．短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

2．离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3．辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（十三）股份支付

1．股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2．实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(十四) 收入

1．收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(十五) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1．承租人

(1)使用权资产

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(十六) 政府补助

1．政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

2．政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

（十七）主要会计政策和会计估计变更说明

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

1．重要会计政策变更

本期公司无重要会计政策变更事项。

2．会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

四、税项

（一）主要税种及税率

税　种	计税依据	税　率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按13%、9%税率计缴
城市建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（二）税收优惠及批文

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对江苏省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示》，本公司被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书(编号：GR202332013572)，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2023-2025 年度。根据上述相关规定，本期公司企业所得税减按 15.00%的税率计缴。

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2025 年 1 月 1 日，期末系指 2025 年 12 月 31 日；本期系指 2025 年度，上期系指 2024 年度。金额单位为人民币元。

（一）货币资金

1、明细情况

项　目	期末数	期初数
现金	124,378.09	94,500.59
银行存款	34,987,564.97	5,495,633.95
其他货币资金	18,416,775.25	20,695,294.77
合　计	53,528,718.31	26,285,429.31

（二）交易性金融资产

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
理财产品	10,009,229.60	-
合　计	10,009,229.60	-

（三）应收票据

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,199,637.08	38,240.00
商业承兑汇票	3,653,145.91	870,155.73
账面余额合计	21,852,782.99	908,395.73
减：坏账准备	1,641,135.71	63,170.92
账面价值合计	20,211,647.28	845,224.81

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

（四）应收账款

1. 按账龄披露

账　龄	期末数	期初数
1 年以内	106, 972, 344. 97	49, 185, 800. 58
1 年至 2 年	21, 768, 274. 80	21, 003, 173. 90
2 年至 3 年	13, 725, 693. 02	6, 450, 651. 73
3 年以上	6, 258, 529. 50	4, 014, 134. 21
账面余额小计	148, 724, 842. 29	80, 653, 760. 42
减：坏账准备	18, 326, 657. 60	9, 888, 820. 35
账面价值合计	130, 398, 184. 69	70, 764, 940. 07

2. 按坏账计提方法披露

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	148, 724, 842. 29	100. 00	18, 326, 657. 60	100. 00	130, 398, 184. 69
合　计	148, 724, 842. 29	100. 00	18, 326, 657. 60	100. 00	130, 398, 184. 69

续上表：

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	80, 653, 760. 42	100. 00	9, 888, 820. 35	100. 00	70, 764, 940. 07
合　计	80, 653, 760. 42	100. 00	9, 888, 820. 35	100. 00	70, 764, 940. 07

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

（五）预付款项

1. 按账龄披露

账　龄	期末数	期初数
1 年以内	1,848,343.96	1,490,026.77
1 年至 2 年	141,654.00	186,477.68
2 年至 3 年	126,786.24	73,798.73
3 年以上	69,258.73	5,260.00
合　计	2,186,042.93	1,755,563.18

（六）其他应收款

1. 按款项性质披露

项　目	期末数	期初数
	账面余额	账面余额
员工备用金	448,126.01	294,345.32
保证金	3,560,196.29	880,706.30
其他	136,625.26	927.26
账面余额小计	4,144,947.56	1,175,978.88
减：坏账准备	27,649.54	25,194.25
账面价值合计	4,117,298.02	1,150,784.63

2. 按坏账计提方法披露

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,144,947.56	100.00	27,649.54	100.00	4,117,298.02
合　计	4,144,947.56	100.00	27,649.54	100.00	4,117,298.02

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1, 175, 978. 88	100. 00	25, 194. 25	100. 00	1, 150, 784. 63
合 计	1, 175, 978. 88	100. 00	25, 194. 25	100. 00	1, 150, 784. 63

（七）存货

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6, 827. 81	-	6, 827. 81	28, 888. 68	-	28, 888. 68
合同履约成本	72, 320, 588. 26	2, 167, 463. 00	70, 153, 125. 26	152, 701, 412. 63	11, 677, 875. 32	141, 023, 537. 31
库存商品	1, 327. 43	-	1, 327. 43	1, 327. 44	-	1, 327. 44
在产品	100. 00	-	100. 00	-	-	-
合 计	72, 328, 843. 50	2, 167, 463. 00	70, 161, 380. 50	152, 731, 628. 75	11, 677, 875. 32	141, 053, 753. 43

（八）合同资产

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	162, 878, 834. 08	12, 605, 809. 51	150, 273, 024. 57	182, 112, 021. 52	13, 220, 834. 25	168, 891, 187. 27
合 计	162, 878, 834. 08	12, 605, 809. 51	150, 273, 024. 57	182, 112, 021. 52	13, 220, 834. 25	168, 891, 187. 27

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

（九）其他流动资产

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
待摊费用	-	49,618.09
预缴所得税	621,428.47	272,096.86
合　计	621,428.47	321,714.95

（十）固定资产

1. 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		购置	处置或报废	
(1)账面原值				
电子设备	776,912.98	-	39,823.01	737,089.97
办公设备	4,070.80	-	-	4,070.80
运输设备	1,242,173.88	-	365,642.92	876,530.96
仪器设备	38,053.10	-	-	38,053.10
专用设备	2,034,286.14	-	-	2,034,286.14
合　计	4,095,496.90	-	405,465.93	3,690,030.97
(2)累计折旧				
电子设备	562,655.33	123,765.68	37,831.86	648,589.15
办公设备	2,191.03	773.40	-	2,964.43
运输设备	582,650.98	287,779.60	274,982.25	595,448.33
仪器设备	7,831.98	7,230.12	-	15,062.10
专用设备	-	386,514.36	-	386,514.36
合　计	1,155,329.32	806,063.16	312,814.11	1,648,578.37
(3)减值准备				
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
仪器设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
合　计	-	-	-	-
(4)账面价值				
电子设备	214,257.65	-	-	88,500.82
其他设备	1,879.77	-	-	1,106.37
运输设备	659,522.90	-	-	281,082.63
仪器设备	30,221.12	-	-	22,991.00
专用设备	2,034,286.14	-	-	1,647,771.78
合　计	2,940,167.58	-	-	2,041,452.60

（2）固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（十一）使用权资产

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
房屋租赁	437,587.88	437,587.88
减：房屋租赁累计折旧	353,436.30	151,472.70
合　计	84,151.58	286,115.18

（十二）无形资产

1. 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)账面原值				
软件	62,939.39	-	-	62,939.39
资质	2,650,000.00	-		2,650,000.00
合　计	2,712,939.39	-		2,712,939.39
(2)累计折旧		计提		

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
软件	48,886.32	11,004.99	-	59,891.31
资质	1,634,166.79	530,000.04	-	2,164,166.83
合　计	1,683,053.11	541,005.03	-	2,224,058.14
(3)减值准备		计提		
软件	-	-	-	-
资质	-	-	-	-
合　计	-	-	-	-
(4)账面价值				
软件	14,053.07	-	-	3,048.08
资质	1,015,833.21	-	-	485,833.17
合　计	1,029,886.28	-	-	488,881.25

(十三) 递延所得税资产

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
递延所得税资产	7,965,139.92	10,870,537.17
合　计	7,965,139.92	10,870,537.17

(十四) 其他非流动资产

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
押金及保证金	1,938,640.69	4,127,072.27
合　计	1,938,640.69	4,127,072.27

(十五) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	12,000,000.00	18,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	-

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

借款类别	期末数	期初数
应收票据	17, 906, 860. 00	-
未到期应付利息	16, 805. 56	16, 225. 00
合　计	39, 923, 665. 56	18, 016, 225. 00

注：保证借款担保人为陈永强及无锡菲兰爱尔空气质量技术有限公司。

（十六）应付票据

1. 明细情况

账　龄	期末数	期初数
银行承兑汇票	52, 974, 535. 85	52, 764, 122. 20
合　计	52, 974, 535. 85	52, 764, 122. 20

（十七）应付账款

1. 明细情况

账　龄	期末数	期初数
1 年以内	150, 701, 272. 76	158, 688, 527. 21
1 年至 2 年	66, 050, 328. 00	38, 867, 296. 52
2 年至 3 年	5, 366, 447. 99	3, 689, 369. 90
3 年以上	1, 056, 673. 26	251, 255. 14
合　计	223, 174, 722. 01	201, 496, 448. 77

（十八）合同负债

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
预收货款	21, 830, 671. 69	74, 022, 828. 34
合　计	21, 830, 671. 69	74, 022, 828. 34

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
财务专用章

（十九）应付职工薪酬

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
工资	1,248,965.45	1,843,734.66
奖金	5,653,157.96	4,687,400.15
合　计	6,902,123.41	6,531,134.81

（二十）应交税费

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
增值税	20,108,118.13	10,879,287.70
印花税	43,245.57	41,830.00
教育费附加	8,002.79	15,853.41
地方教育费附加	5,215.93	10,568.95
城市维护建设税	18,371.29	36,991.30
个人所得税	735,206.86	498,542.93
合　计	20,918,160.57	11,483,074.29

（二十一）其他应付款

1. 按款项性质披露

项　目	期末数	期初数
押金及保证金	3,200.00	31,200.00
员工报销	140,621.53	89,773.84
税金	-	120,180.33
合　计	143,821.53	241,154.17

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

（二十二）一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
房屋租赁	111, 095. 00	219, 578. 41
合　计	111, 095. 00	219, 578. 41

（二十三）其他流动负债

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
待转销项税	332, 792. 12	1, 126, 394. 22
合　计	332, 792. 12	1, 126, 394. 22

（二十四）租赁负债

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
房屋租赁	-	55, 437. 97
合　计	-	55, 437. 97

（二十五）预计负债

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
质保金	5, 844, 813. 98	5, 056, 285. 38
合　计	5, 844, 813. 98	5, 056, 285. 38

（二十六）递延所得税负债

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
递延所得税负债	14, 007. 18	42, 917. 28
合　计	14, 007. 18	42, 917. 28

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

（二十七）实收资本

1. 明细情况

投资者	期末数		期初数	
	金额（币种：人民币）	比例	金额（币种：人民币）	比例
无锡菲兰爱尔空气质量技术有限公司	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%
合计	100,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%

注：上述实收资本未经中国注册会计师验证。

（二十八）资本公积

1. 明细情况

项　目	期末数	期初数
其他资本公积	4,929,019.66	3,342,735.66
合　计	4,929,019.66	3,342,735.66

（二十九）未分配利润

1. 明细情况

项　目	本期数	上期数
本年年初余额	-44,075,960.37	-47,255,472.28
加：本期净利润	21,001,752.22	3,179,511.91
期末未分配利润	-23,074,208.15	-44,075,960.37

（三十）营业收入/营业成本

1. 明细情况

项　目	本期数		上期数	
	收　入	成　本	收　入	成　本
主营业务	385,462,778.48	319,640,358.41	350,234,625.28	293,337,587.70
合　计	385,462,778.48	319,640,358.41	350,234,625.28	293,337,587.70

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

（三十一）税金及附加

1. 明细情况

项　目	本期数	上期数
城市维护建设税	204, 508. 71	410, 771. 17
教育费附加	91, 492. 18	180, 665. 14
地方教育费附加	61, 008. 43	120, 443. 43
印花税	195, 022. 33	153, 068. 43
车船税	1, 740. 00	1, 740. 00
合　计	553, 771. 65	866, 688. 17

（三十二）销售费用

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
业务招待费	1, 650, 688. 50	3, 107, 352. 87
职工薪酬	7, 003, 305. 28	9, 242, 124. 71
差旅费	1, 421, 766. 25	2, 058, 131. 16
会议费	165, 197. 85	219, 932. 80
车辆费	-	18, 099. 12
折旧费	92, 687. 36	117, 984. 77
办公费	115, 474. 53	106, 395. 84
广告宣传费	-	52, 769. 81
市内交通费	7, 735. 20	6, 575. 38
标书工本费	1, 385, 470. 62	826, 634. 61
咨询服务费	56, 037. 74	208, 750. 00
租金	223, 963. 60	431, 967. 80
物业费	93, 896. 68	38, 084. 74
水电	2, 225. 07	8, 482. 54
设计费	23, 584. 91	483, 693. 08
法律顾问费	56, 603. 78	-

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

项目	本期数	上期数
其他	4,948.39	36,820.22
合　计	12,303,585.76	16,963,799.45

（三十三）管理费用

1.明细情况

项目	本期数	上期数
业务招待费	645,954.73	1,099,067.29
职工薪酬	4,463,573.64	7,988,799.23
差旅费	487,948.01	769,470.20
车辆费	5,524.89	24,547.16
折旧费	286,366.15	332,064.56
办公费	170,213.29	310,238.00
市内交通费	16,231.73	12,259.32
标书工本费	5,300.00	-
咨询服务费	1,062,150.33	423,271.56
快递费	4,936.82	4,967.00
租金	-	1,487,165.14
物业	-	22,474.48
水电	-	23,849.71
检测费	50,350.00	11,882.68
审计咨询费	83,962.25	49,811.32
长期待摊费用摊销	-	212,577.56
无形资产摊销	541,005.03	546,883.79
设计费	-	164,008.28
垃圾处理费	2,396.00	7,152.61
残疾人保障金	165,701.79	141,082.22
法律顾问费	14,793.00	62,169.81
劳保费	-	18,001.33

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

项目	本期数	上期数
代理服务费	12, 400. 32	23, 941. 95
其他	81, 115. 84	3, 052. 87
合 计	8, 099, 923. 82	13, 738, 738. 07

（三十四）研发费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	8, 241, 461. 75	8, 558, 231. 84
直接投入材料	736, 679. 97	607, 116. 82
委托外部研究费用	178, 400. 00	-
折旧费	427, 009. 65	70, 970. 55
其他	282, 005. 06	755, 106. 01
检测费	-	6, 037. 74
合 计	9, 865, 556. 43	9, 997, 462. 96

（三十五）财务费用

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
利息费用	932, 646. 91	460, 158. 05
利息收入	-261, 598. 83	-258, 767. 42
银行手续费	314, 175. 46	183, 275. 00
合 计	985, 223. 54	384, 665. 63

（三十六）其他收益

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
政府补贴	141, 128. 60	301, 324. 39
合 计	141, 128. 60	301, 324. 39

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

（三十七）投资收益

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
理财收益	-	48,678.75
合　计	-	48,678.75

（三十八）公允价值变动收益

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
理财收益	9,229.60	-
合　计	9,229.60	-

（三十九）信用减值损失

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
坏账损失	-9,994,622.65	-1,305,579.32
合　计	-9,994,622.65	-1,305,579.32

（四十）资产减值损失

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
资产减值损失	21,645.88	-10,117,040.22
合　计	21,645.88	-10,117,040.22

（四十一）资产处置收益

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
资产处置收益	47,148.18	-
合　计	47,148.18	-

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

（四十二）营业外支出

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
营业外支出	300.00	728,673.52
合　计	300.00	728,673.52

（四十三）所得税费用

1. 明细情况

项目	本期数	上期数
所得税	3,236,836.26	-35,118.53
合　计	3,236,836.26	-35,118.53

（四十四）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,001,752.22	3,179,511.91
加：资产减值准备	-21,645.88	10,117,040.22
信用减值准备	9,994,622.65	1,305,579.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	806,063.16	521,019.88
使用权资产摊销	201,963.60	416,967.80
无形资产摊销	541,005.03	546,883.79
长期待摊费用摊销	-	212,577.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	9,229.60	-
财务费用(收益以“－”号填列)	932,646.91	460,158.05
投资损失(收益以“－”号填列)		-48,678.75
净敞口套期损失(收益以“－”号填列)	-	-

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

项目	本期数	上期数
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	2,905,397.25	-38,211.54
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-28,910.10	3,093.01
存货的减少(增加以“－”号填列)	70,892,372.93	7,839,836.20
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-19,933,870.71	-111,139,754.45
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-80,343,933.95	68,099,998.71
权益核算的股份支付	1,586,284.00	1,744,036.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,542,976.71	-16,779,942.29
(2)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	35,083,790.01	5,590,141.03
减：现金的期初余额	5,590,141.03	21,080,769.44
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	29,493,648.98	-15,490,628.41

六、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

七、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司实际对外担保余额为 16,190,722.92 元，均为连带责任担保，其中本公司为关联方提供的担保余额为 16,190,722.92 元。

截至资产负债表日，南京银行、宁波银行、招商银行已向本公司出具保函，尚未履行完毕。

无锡新菲兰工程技术有限公司

2026 年 04 月 30 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

无锡新菲兰工程技术有限公司

2025 年度财务情况说明书

一、基本情况

无锡新菲兰工程技术有限公司系于 2020 年 4 月 2 日在无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局登记注册，现持有统一社会信用代码为 91320214MA215D0Q7Q 的营业执照。公司注册地：无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-1202-2。法定代表人：陈永强。公司现有注册资本为人民币 10000 万元，实收资本为人民币 10000 万元。

本公司主要从事医疗净化系统集成业务涉及的设计、工程承包、设备安装等业务。

截至 2025 年末，公司现有资产总额已达 45,402.52 万元，其中包括流动资产 44,150.70 万元，占资产总额的比例为 97.24%;非流动资产 1,251.83 万元，占资产总额的比例为 2.76%。负债总额为 37,217.04 万元，其中流动负债 36,631.16 万元，占负债总额的 98.43%。所有者权益 8,185.48 万元，占企业资产总额的 18.03%。

二、企业经营情况分析

1、本年营业收入 38,546.28 万元，比去年同比增加 3,522.82 万元，增长率 10.06%;

2、本年营业成本 31,964.04 万元，营业成本占营业收入的 82.92%;

3、本年销售费用 1,230.36 万元，管理费用 809.99 万元，研发费用 986.56 万元，财务费用 98.52 万元，期间费用合计 3,125.43 万元，占营业收入的 8.11%;

4、本年利润总额 2,422.94 万元，比去年同比增加 2,108.50 万元。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额 2,422.94 万元，净利润 2,099.25 万元;

2、全年上交所得税 29.14 万元，增值税 5.02 万元;。

四、资金和周转情况

1、本年现金及现金等价物净增加额 2,949.36 万元，其中：经营活动现金流量净额 854.30 万元，投资活动现金流量净额 13.98 万元，筹资活动现金流量净额 2,081.09 万元。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡悦通会计师事务所有限公司
附件专用章

2、本年应收账款周转率为 3.83 ;存货周转率为 3.03 ;流动资产周转率为 0.90 ;固定资产周转率为 154.75 ;总资产周转率为 0.87；净资产增长率为 38.11%。


五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

本公司注重研发投入，全年共发生研发费用 986.56 万元。

无锡新菲兰工程技术有限公司

2026 年 4 月 30 日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用



统一社会信用代码

91320200553811508Q (1/1)

营业执照

（副本）

编号 320214666202601040219

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　无锡悦通会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　蒋微微

经营范围　许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：财务咨询；融资咨询服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；税务服务；咨询策划服务；非居住房地产租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　100万元整

成立日期　2010年04月14日

住　　所　无锡市新吴区天山路8-1108

此件仅限于悦通会审【2026】第0154号报告使用

登记机关

2026年 01月 04日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

无锡悦通会计师事务所有限公司 附件专用章

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用



会计师事务所

执业证书

名　　称：无锡悦通会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：蒋薇倩

经 营 场 所：无锡市新吴区天山路8-1108

组 织 形 式：有限责任

执业证书编号：32020050

批准执业文号：苏财会[2010]13号

批准执业日期：2010年4月8日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。


3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。


发证机关：江苏省财政厅

2026 年 1 月 14 日

中华人民共和国财政部制




仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用






仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用





仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用



仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

2.2、履约情况

客户满意度调查表

尊敬的客户：（甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院）

感谢您对项目工程部一直以来的支持和厚爱。为了改进我们的工作，为您提供更优质高校的服务，请您在百忙中抽出宝贵的时间填写此表。热切期盼着您宝贵的意见和建议，对此我们表示衷心的感谢！

无锡新菲兰工程技术有限公司

客户评价及建议（请在所选项后的□划√）：
1、就“施工现场安全施工情况”对我方进行评价： 非常满意 □ 满意 ☑ 基本满意 □ 不满意 □ 2、就“施工现场文明施工情况”对我方进行评价： 非常满意 □ 满意 ☑ 基本满意 □ 不满意 □ 3、就“施工整体进度情况” 对我方进行评价： 非常满意 □ 满意 ☑ 基本满意 □ 不满意 □ 4、就“农民工工资支付情况” 对我方进行评价： 非常满意 □ 满意 ☑ 基本满意 □ 不满意 □ 5、就“施工现场配合度”对我方进行评价： 非常满意 ☑ 满意 □ 基本满意 □ 不满意 □ 6、其他意见及建议：无 客户盖章（或签字）：甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) 日期：2020.4.16.
反馈信息 联络方式

注：进行客户满意度调查汇总时，对客户评价实行量化，即 95 - 100 分为“非常满意”、90 - 94 分为“满意”、80 - 89 分为“基本满意”、80 分以下为“不满意”。其他意见及建议填“有”或“无”。

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

表扬信

致:无锡新菲兰工程技术有限公司

贵公司参建的菏泽市立医院新大楼病理科医疗专项项目已顺利完工，在项目建设过程中，贵公司项目部充分发扬“高效严谨、”精细务实”的作风。即使面对现场条件复杂、施工作业难度大、工期紧张的情况下，贵公司项目经理倡书博，工程师李双双不惧困难，精心部署，加班加点赶工生产，圆满的完成了各项施工任务，使项目得以顺利交付。项目投入使用过程中，在贵公司专业过硬的技术支持下，项目团队积极认真的听取意见，服务热情，及时解决问题。在此，我科室向贵公司及项目管理团队表示充分肯定和赞扬，希望贵司能一如既往发扬优良作风和热情服务的精神，祝愿贵公司事业蒸蒸日上，再创辉煌！

菏泽市立医院病理科

二0二四年七月二日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用


赠：无锡新菲兰项目部
精工匠心
服务热情
菏泽市立医院病理科
二〇二四年七月二日

聚力同心铸精品 携手共进谱新篇---
南通市肿瘤医院医疗综合楼项目圆满竣工的感谢信

致无锡新菲工程技术有限公司

当最后一份竣工资料归档完成，当最后一道验收程序闭环结束，当医护人员开始在这栋大楼里准备迎接第一位患者。这不是一次普通的项目建设，而是一场跨越820天的集体创造。项目的落成及启用，不仅是一栋建筑面积达7.74万平方米的现代化病房楼，更是一座由钢筋、混凝土、智慧和温度共同浇筑的生命庇护所。在此，向所有为这个“共同创造”付出智慧与心血的贵单位建设者们，表达我们超越传统“感谢”的敬意。

我们不会忘记，贵单位在技术攻关的深夜会议室里，那些超越职责范围的坦诚交流；在工期压力最大的阶段，主动协调、相互补位的担当精神；在面对突发状况时，第一时间聚集现场、共商对策的团队意识。这些没有写在合同条款中的付出，恰恰是项目成功最关键的基石。

感谢贵单位每一位参与者，你们不仅是各自领域的专家，更是这个价值共同体的构建者。你们交付的不仅是合格的工作成果，更是一种可能性的示范。期待未来我们能在更广阔的领域，继续这种有深度、有温度的协作，共同创造更多超越建筑本身的价值。

谨以此信，致敬所有为医院健康事业添砖加瓦的建设者！

南通市肿瘤医院

2025年12月25日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

一座生命灯塔的璀璨绽放

——写在南通市肿瘤医院新医疗综合楼启用之际

2025年12月6日，一个值得铭记的日子。

当天，承载着守护江海百姓健康使命的南通市肿瘤医院新医疗综合楼正式启用。这座矗立在长江之畔的现代化医疗新地标，不仅以7.74万平方米的宏大体量、800张新增床位的资源扩容，为医院“十四五”发展画上圆满句号；更以全链条诊疗能力、智能化服务体系与精准资源配置，为健康南通建设注入了澎湃动能，成为这座城市对生命的最高礼敬。

江海潮涌，奋楫者先。

不远处的沪苏通长江公铁大桥上，车辆川流不息，犹如医院接轨上海、融入长三角、推进高质量发展的步伐，从未停歇。

拔地而起的大楼上，写满了全体肿瘤医院人的初心使命、高远追求。

在全市上下深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，把准时代坐标、谋划未来发展的关键时刻，他们正以新楼启用为起点，跃升能力、革新理念、升华使命，用实际行动照亮患者的生命之路，为江海百姓筑起更坚实的健康屏障，引领长三角北翼肿瘤防治事业迈向精准化、集约化、人性化的新高度。

大楼启幕：新翼展宏图，赋能服务质效双提升



或许外人永远都不会理解肿瘤医院人对新大楼启用的渴盼！那种希望有更好的平台去践行守护生命健康初心使命的渴盼！

而随着新医疗综合楼的正式启用，这种渴盼正化为肿瘤医院人的无限动力。

这座地下二层、地上十三层的现代化诊疗综合体，整合内科、外科、妇科、放疗中心等核心临床科室与病理科、影像科、检验科等医技支撑体系，与保留床位形成1180张床位的规模效应，成为长三角北翼肿瘤诊疗的“新地标”。

在健康中国战略引领下，肿瘤防治已成为守护人民生命健康的核心防线。新医疗综合楼的启用恰是南通市委、市政府对民生诉求的精准回应——既破解了区域肿瘤患者“住院难、流程繁”的现实痛点，更以“预防—诊疗—康复”全链条布局，为城市癌症早筛、安宁疗护等公共卫生项目提供硬核支撑，让优质肿瘤医疗服务真正触手可及。

市肿瘤医院总务科科长杨智祥介绍，作为近两年建设的全市单体面积最大的医疗综合楼，该院仅用了821天时间就保质保量完成了建设，11月下旬，首批患者已经先行入住大楼，产生了良好的社会反响。为缓解停车难，新大楼除了设置地下停车场外，还配备了地上6层的立体停车库，150个电动汽车充电桩，同时10路、57路公交车直达院区的惠民工程与新大楼启用同步实现，平潮镇最大的共享单车点位不日即将落地该院。未来，配合通扬北路的改造，位于路两侧的东西两个院部将通过空中连廊实现无缝连接。

“‘一管到底’是护理配套新大楼的特色。”市肿瘤医院护理部主任许容芳解释，原来住院病人因为检查需要多次穿刺，为了缓解病人的紧张和恐惧，护理部在新大楼一楼设置一站式服务中心，通过迷你留置管可以让患者在住院期间仅需一次穿刺就能实现多项检查，该留置管最长可以保留20天。

新大楼每个病区都设置了VIP特需病房，不仅单人单间，还有个案管理师提供一对一的心理辅导和全程健康宣教，帮助肿瘤患者克服焦虑抑郁情绪，“这对于治疗周期较长的肿瘤患者来说是非常重要的。”许容芳介绍，目前该院已有多名护士取得心理咨询师证书，未来将利用新大楼启用的契机，开展居家营养、康复、管道等多方面的延续护理，从硬件设备和软件服务两方面入手，全方位提升患者的就医获得感。

“这里的布局更为合理，患者无须奔波，在一个区域就能完成所有就诊、检查等全流程服务。比如，消化内科与胃肠外科就安排在同一楼层，实现以器官分类，更加有利于为患者开展MDT诊疗。”市肿瘤医院党委书记王建军的一句话，道出新大楼背后“智能化、集约化、人性化”的理念之变，处处尽显“以患者为中心”的人文温度。据介绍，新综合楼地上建筑面积为54980平方米，地下建筑面积为22420平方米。设置在三层的数字化手术室还启用了“行为管理系统”，一旦系统检测到医护人员洗手、穿着手术服不到位，不得进入手术室。此外，大楼还拥有“地下庭院”等多个网红打卡点，整栋大楼绿意盎然，尽显“美丽医院”的别样魅力。

业内人士评价，该医疗综合楼的启用对南通地区肿瘤防治工作意义重大，能大幅承接南通及周边的肿瘤患者，有效解决以往肿瘤患者住院难、就医动线长等问题，放大优质医疗资源效应。新楼启用不仅能大幅提升区域肿瘤诊疗供需匹配度，更将为南通打造长三角区域性肿瘤防治新高地筑牢硬件根基，为南通这座健康中国典范城市建设注入强劲动能。

“大楼不只是一栋建筑，更是一份守护。当每一位走进这里的患者浮躁希望离去，便是这座生命灯塔最璀璨的绽放。”许容芳的语言，寄托着全体肿瘤医院人最美好的期盼。



新大楼的启用，不是终点，而是起点。

腾空而起，联通南北。从12月6日起，南通首条低空医疗航线正式开航。市肿瘤医院创新引入医疗专用无人机系统，正式启用南北院区“空中生命通道”——这不仅是全市公立医院中首家实现院区间无人机常态化运输的突破之举，更标志着我市医疗体系多院区管理模式迈入智慧医疗“低空时代”。

目前，新大楼二楼2100平方米的检验中心已投入使用，是原来检验科面积的3倍，能够高效保障南北两个院区标本检验工作。同层设置的1800平方米的病理科，作为南通市病理质控中心，还承接了南通地区近20家医疗机构的标本外送检验任务。

站在“十四五”收官与“十五五”启航的历史交汇点，市肿瘤医院正紧扣健康中国战略部署，锚定“省级癌症区域医疗中心”“长三角设区市癌症防治中心服务标杆”“全国地市级肿瘤医院第一方阵”的清晰目标，擘画一幅更高质量的发展新蓝图。

一院两区，一体两翼，疾风正劲。“十五五”期间，医院将以位于通州区平潮镇的北部院区，位于崇川区青年西路的南部院区两大院区协同发展为空间布局。北院区以肿瘤诊治中心为主，锻造核心技术品牌；南院区以肿瘤康复、安宁疗护、肿瘤共病管理为主，提升社区服务能力。

站在新大楼的顶层远眺，长江滚滚东流，而市肿瘤医院也已将目光投向更远的未来，始终满怀创业激情的肿瘤医院人早已为此制定了清晰的奋斗路线图。建立集手术、放疗、化疗为一体的乳腺疾病、妇科疾病、泌尿系统疾病单病种诊治中心，扩大单病种规范诊治的影响力。布局细胞免疫治疗、放射粒子植入、肿瘤康复、安宁疗护等新兴交叉学科，形成新的增长点。

一座新楼，承载的是生命的重量，是城市的温度，是时代的使命。

从“十四五”的砥砺奋进，到“十五五”的雄心壮志，市肿瘤医院始终与城市发展同频共振，与人民健康命运与共。新大楼的启用，不仅是一个建筑的落成，更是一种精神的矗立——那是“敬畏生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者誓言，是“健康所系、性命相托”的庄严承诺，更是“中国式现代化”在民生领域的生动注脚。让每一束被病痛遮蔽的光，都在这里重新亮起；让每一个被肿瘤阴影笼罩的家庭，都在这里重燃希望。

新楼已启，未来已来。

·叶国 冯启裕 陶冶·


时代答卷：医防融共生，铸就区域防治金名片

在市肿瘤医院新医疗综合楼启用当天，该院与市疾控中心联合启动编撰“南通地区肿瘤防治白皮书”；为进一步满足南通及周边群众对优质医疗资源的需求，切实解决老百姓“看名专家难”问题，医院近期联合全市肿瘤防治联盟成员单位、县域癌症中心，分8站举办百名高级专家基层行活动，当天首站活动特邀全国知名三甲医院12名高级专家组成多学科团队，来院开展义诊，惠及江海百姓。

“南通市肿瘤医院为全市肿瘤防治而生。我们始终不敢忘记自己的初心使命，坚持开展癌症预防、早诊早治、规范治疗、康复指导、肿瘤随访和肿瘤质控等工作，想方设法加快南通地区癌症防控网络的建设，实实在在提高南通地区肿瘤防治水平，造福江海百姓。”南通市肿瘤医院院长王琴如是说。

1974年正式开诊的南通市肿瘤医院，是全国创建较早、规模较大的地市级肿瘤专科医院。五十余载栉风沐雨，医院始终秉持“科技兴院、人才强院”的发展理念，现已发展成为集医教研防康于一体的三级甲等肿瘤专科医院。

作为国际抗癌联盟（UICC）成员单位、国家重大公共卫生服务项目——城市癌症早诊早治定点单位、国家癌症中心肿瘤临床大数据平台建设项目单位、江苏省肿瘤防治联盟副理事长单位、南通市肿瘤防治联盟理事长单位、南通市抗癌协会理事长单位，同时肩负南通市癌症防治中心和南通市病理诊断中心、南通市病理科质控中心、南通市肿瘤科质控中心、南通市麻醉科质控中心、南通市放射治疗专业质控中心、南通市核医学质控中心、南通市安宁疗护技术指导中心等重任，市肿瘤医院在区域肿瘤防控中发挥着枢纽作用，持续推进全市肿瘤防治体系标准化、规范化、同质化建设。





同时，“十四五”发展历程，市肿瘤医院以党建为引领，以人民健康为中心，交出了一份沉甸甸的“时代答卷”：建成拥有4个省级临床重点专科（肿瘤内科、放疗科、病理科、麻醉科）、1个省级临床重点建设专科（影像科）、20个市临床重点专科、2个市优势专科（头颈科、胸外科）、2个市临床医学中心、2个市临床医学中心（建设单位）、11个市医学重点学科、1个市医学创新团队、4个市医学创新团队（建设单位）组成的优势学科群。市肿瘤医院在2022年度国家三级公立医院绩效监测中，于全国52家肿瘤医院中位列23名；“2023年度中国医院科技量值-肿瘤学科”排名中，位列79名。

多年来，市肿瘤医院始终把坚持公益性写在旗帜上，切实履行社会职责。作为国家重大公共卫生服务项目——城市癌症早诊早治的定点单位，从2014年开始，截至2025年11月，医院已开展十三期城癌项目，评估高危人群13万余人次，临床筛查4.7万人次，筛查出疑似病例1016人，确诊病例245人，所有患者均得到有效治疗。2018年，医院获得国家癌症中心颁发的“最佳癌症筛查完成奖”。从2022年起，市肿瘤医院还承担了“癌症高风险人群免费早期筛查”工作，在全市范围内开展肺癌、食管癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、甲状腺癌和前列腺癌高危人群筛查。此项工作连续三年被列入政府为民办实事项目，大大提升了南通地区肿瘤早诊早治率。

“我们要让南通人不得癌、少得癌，得了癌也能在‘家门口’治好。”这是市肿瘤医院的庄严承诺。



社址：江苏省南通市世纪大道8号 邮政编码：226018 网址：www.ntrb.com.cn 电话：办公室85519723 编辑部68218881 副刊部68218877 广告热线85118892 发行部85118867 广告经营许可证号：060001 国内发行：邮发、自办 零售价：每份1.55元



仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

2.3、企业综合实力



CERTIFICATE

环境管理体系认证证书

证书号：84026E11259R001

兹证明

无锡新菲兰工程技术有限公司

统一社会信用代码：91320214MA215D0Q7Q

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-1202-2

经营地址：江苏省无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-1202-2

环境管理体系符合标准：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》

认证范围：

医学实验室、公安法医解剖室、科研实验室、动物实验室、GMP 洁净室、生物安全实验室、医学院校实验室用电气成套机械设备、净化工程设备、实验室家具、环境保护专用设备（空气净化系统、实验室通风系统、通风设备）的销售、空调制冷设备的维修、维护、清洗所涉及的相关环境管理活动（涉及行政许可的除外，不含分支机构）

初次发证日期：2025 年 08 月 08 日　　有效期至：2028 年 08 月 07 日

换证日期：2026 年 08 月 18 日

批准人：

博创众诚(北京)认证服务有限公司 1101061092504

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C332-M

证书有效性需通过定期监督审核确认保持。证书信息可在国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)、本公司网站(www.bczcbj.com)或扫描二维码查询。

博创众诚(北京)认证服务有限公司

北京市丰台区榴乡路88号院4号楼-1层-101室

BCZC

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

CERTIFICATE

职业健康安全管理体系认证证书

证书号：84026S11232R001

兹证明

无锡新菲兰工程技术有限公司

统一社会信用代码：91320214MA215D0Q7Q

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-1202-2

经营地址：江苏省无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-1202-2

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

认证范围：

医学实验室、公安法医解剖室、科研实验室、动物实验室、GMP 洁净室、生物安全实验室、医学院校实验室用电气成套机械设备、净化工程设备、实验室家具、环境保护专用设备（空气净化系统、实验室通风系统、通风设备）的销售、空调制冷设备的维修、维护、清洗所涉及的相关职业健康安全管理活动（涉及行政许可的除外，不含分支机构）

初次发证日期：2025 年 08 月 08 日　　有效期至：2028 年 08 月 07 日

换证日期：2026 年 08 月 18 日

批准人：

博创众诚(北京)认证服务有限公司 1101061092504

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C332-M

证书有效性需通过定期监督审核确认保持。证书信息可在国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)、本公司网站(www.bczcbj.com)或扫描二维码查询。

博创众诚(北京)认证服务有限公司

北京市丰台区榴乡路88号院4号楼-1层-101室

BCZ

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

CERTIFICATE

质量管理体系认证证书

证书号：84026Q11830R001

兹证明

无锡新菲兰工程技术有限公司

统一社会信用代码：91320214MA215D0Q7Q

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-1202-2

经营地址：江苏省无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-1202-2

质量管理体系符合标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》

认证范围：

医学实验室、公安法医解剖室、科研实验室、动物实验室、GMP 洁净室、生物安全实验室、医学院校实验室用电气成套机械设备、净化工程设备、实验室家具、环境保护专用设备（空气净化系统、实验室通风系统、通风设备）的销售、空调制冷设备的维修、维护、清洗（涉及行政许可的除外，不含分支机构）

初次发证日期：2025 年 08 月 08 日　　有效期至：2028 年 08 月 07 日

换证日期：2026 年 08 月 18 日

批准人：

博创众诚（北京）认证服务有限公司 1101061092504

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C332-M

证书有效性需通过定期监督审核确认保持。证书信息可在国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)、本公司网站(www.bczcbj.com)或扫描二维码查询。

博创众诚（北京）认证服务有限公司

北京市丰台区榴乡路88号院4号楼-1层-101室

BCZ

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

高新技术企业
证书

企业名称：无锡新菲兰工程技术有限公司　　证书编号：GR202332013572

发证时间：2023 年 12 月 13 日　　有 效 期 ： 三 年

批准机关：

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

企业诚信管理体系认证证书

证书编号：JSLZ84725A990392R0M

兹证明

无锡新菲兰工程技术有限公司

社会信用代码：91320214MA215D0Q7Q

注册地址：无锡市新吴区汉江路 15 号环普产业园 30 号楼三层 205、206、207　邮编：214028

审核地址：江苏省无锡市新吴区菱湖大道 228 号天安智慧城 1-1202-2　邮编：214000

企业诚信管理体系符合

GB/T 31950-2023《企业诚信管理体系 要求》

认证范围

医学实验室、公安法医解剖室、科研实验室、动物实验室、GMP 洁净室、生物安全实验室、医学院校实验室用电气成套机械设备、净化工程设备、实验室家具、环境保护专用设备（空气净化系统、实验室通风系统、通风设备）的销售（涉及行政许可的除外，不含分支机构）所涉及的企业诚信管理活动

初次发证日期：2025-11-24
本次发证日期：2025-11-24
证书有效期至：2028-11-23

签发人：

联证认证（江苏）有限公司 证书专用章

本证书有效期内每年必须接受一次监督审核。
获证组织在证书有效期内，按规定执行监督审核并更换认证证书。
证书信息及有效性可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）

联证认证（江苏）有限公司

地址：淮安生态文旅区枚皋路 5 号中兴（淮安）智慧产业园研发楼三 520 室　网址：www.lzrzjs.cn

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

企业信用等级

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：03002

编号：RZ2024ZR0000290-1

无锡新菲兰工程技术有限公司

依据全国标准信息公共服务平台标准号：GB/T 23794-2023

经评估，企业信用等级评定为：

AAA级

签发日期：2024年01月03日

有效期至：2027年01月02日

公示网址：www.cnzx315.com

瑞泽征信信用服务平台

www.zhengxin-china.org

全国商务企业信用公示系统查询平台

证书有效性查询

数据来源：瑞泽征信

信用互认标识

瑞泽征信有限公司

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

3、项目管理机构配备情况表

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	杨锦杰	/	注册建造师证	一级	苏1322014201404079	机电工程	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
技术负责人	时涛	高级	职称证	高级	鲁221600033200227	建筑工程	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
质量负责人	刘承苏	/	质量员证	/	10125107000080000359	/	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
安全负责人	李梦豪	/	安全员证	/	苏建安C3(2025)4006921	/	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
安全员	吴杰	/	安全员证	/	苏建安C3(2025)4015092	/	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
劳资专管员	刘海强	/	劳务员证	/	32151130400381	/	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
项目副经理	王杰	/	注册建造师证	二级	苏232212282234	建筑工程	无锡新菲兰工程技术有限公司南京分公司	/	/
土建	刘洁	/	职称证	中级	223202003193320493	建设	无锡新菲兰	/	/

工程师						施工	工程技术有限公司		
强电工程师	王峰	/	职称证	高级	253202002162240285	电气工程	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
弱电工程师	王晓云	/	职称证	高级	202021700047	计算机产品开发	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
暖通工程师	戴宇翔	/	职称证	高级	253202002151240060	电气设计	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
给排水工程师	杨鑫	/	职称证	中级	WX3202184800692	水电暖	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
质量员	冉德盈	/	质量员证	/	01326108000900000064	/	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
施工员	周颖	/	施工员证	/	32151010901083	/	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
材料员	王琳娜	/	材料员证	/	32171110200225	/	无锡新菲兰工程技术有限公司	/	/
预算员	刘莹	/	造价工程师证	一级	建[造]11243200037759	土木建筑工程	无锡新菲兰工程技术有限公司南京分公司	/	/
资料	苏俊	/	资料员证	/	32181140160295	/	无锡新菲兰	/	/

员	怡						工程技术有限公司		

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

4、项目经理（建造师）简历表

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	杨锦杰	性　别	男	年　龄	40
职务	项目经理	职　称	无	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	320684198611125170	手机号码	13813713702
参加工作时间	2010年		从事项目经理（建造师）年限		6年
项目经理（建造师）资格证书编号	苏1322014201404079				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市建筑工务署工程管理中心	深圳理工大学建设工程项目实验室工艺工程II标(重新招标)	3402.998698万元	2026年4月27日至2026年7月28日	已完	合格
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

5、技术负责人简历表

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	时涛	性 别	男	年 龄	40
职务	技术负责人	职 称	高级	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	372925198606117712		
手机号码	15990922230		证件号（职称证书编号）	鲁221600033200227	
参加工作时间	2010年		从事技术负责人年限	8年	

在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

6、质量负责人信息表

质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	刘承苏	证件类型	身份证	证件号码	320321198809294234
手机号码	17368556999		证件号（质量员证编号）		10125107000080000359

7、安全负责人信息表

安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李梦豪	证件类型	身份证	证件号码	370921200103230310
手机号码	17515284526		证件号（C证编号）		苏建安C3(2025)4006921

8、安全员信息表

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	吴杰	证件类型	身份证	证件号码	612401199909183932
手机号码	15771656437		证件号（C证编号）		苏建安C3(2025)4015092

9、劳资专管员信息表

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	刘海强	证件类型	身份证	证件号码	321088198309042853
手机号码	13685299852		证件号		32151130400381

10、项目管理机构情况辅助证明材料

……

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

10.1、管理机构设置

承诺书

致：深圳生物制造产业创新中心有限公司

我司承诺如下：

（1）中标后立刻组织设置现场项目管理机构投入工作，确保在招标文件规定工期内保质保量完成施工。

特此承诺！

投标人：无锡新菲兰工程技术有限公司

日　期：2026年10月8日

10.2、职责分工

项目经理职责：作为项目成功的第一责任人，对项目的质量、安全、进度、成本全面负责。

项目组成员职责：在项目经理统一调度下，按专业分工完成各自岗位任务。

各工程师职责：作为项目技术核心，全面负责技术管理与技术难题攻关。

10.3、项目经理







江苏智能化生物发酵及转化技术平台项目使用 江苏智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

使用有效期：2026年08月13日
- 2027年02月09日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：杨锦杰

性　　别：男

出生日期：1986年11月12日

注册编号：苏1322014201404079

聘用企业：无锡新菲兰工程技术有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2025-09-23至2028-09-22)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：杨锦杰

签名日期：2026.8.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年10月11日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2020）1007151



姓　　名： 杨锦杰

性　　别： 男

出 生 年 月： 1986年11月12日

企 业 名 称： 无锡新菲兰工程技术有限公司

职　　务： 项目经理

初次领证日期： 2020年08月10日

有　效　期： 2026年06月25日　　至 2029年08月10日

发 证 机 关： 江苏省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2026 年 06 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	杨锦杰	320684198611125170	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.4、技术负责人


姓名 时涛
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 6 月 11 日
住址 山东省单县单城镇东郊行政村刘五楼村208号
公民身份号码 372925198606117712
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 单县公安局
有效期限 2019.12.16-2039.12.16

山东省高级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：时涛

性　　别：男

从事专业：建筑工程

系列（专业）名称：建设工程

资格名称：高级工程师

评审时间：2023年01月12日

评审委员会：菏泽市工程技术职务资格高级评审委员会

身份证号：372925198606117712

证书编号：鲁2216000033200227

公布文号：菏人社字〔2023〕3号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：BM53V752

核准公布部门（章）

公布时间：2023年01月31日

仅限智能生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	时涛	372925198606117712	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.5、质量负责人



仅供智慧化生物发酵及转化使用

证书编码：10125107000080000359

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：刘承苏

身份证号：320321198809294234

岗位名称：装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：中国中铁股份有限公司

发证时间：2025年11月27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	刘承苏	320321198809294234	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.6、安全负责人



年产1000吨智能化生物发酵及转

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：苏建安C3（2025）4006921



姓　　名：李梦豪

性　　别：男

出 生 年 月：2001年03月23日

企 业 名 称：无锡新菲兰工程技术有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年02月23日

有 效 期：2025年03月21日　至 2028年02月23日

发 证 机 关：江苏省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 03 月 21 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

仅供项目使用 无锡智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	李梦豪	370921200103230310	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.7、安全员


姓名 吴杰
性别 男 民族 汉
出生 1999 年 9 月 18 日
住址 陕西省安康市汉滨区关庙
镇金星村六组
公民身份号码 612401199909183932
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 安康市公安局汉滨分局
有效期限 2020.06.01-2030.06.01

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：苏建安C3（2025）4015092



姓　　名：吴杰

性　　别：男

出 生 年 月：1999年09月18日

企 业 名 称：无锡新菲兰工程技术有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年05月27日

有 效 期：2025年06月13日　至 2028年05月26日

发 证 机 关：江苏省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 06 月 13 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	吴杰	612401199909183932	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.8、劳资专管员



仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书

岗位名称： 劳务员

姓　　名： 刘海强

性　　别： 男

身份证号： 321088198309042853

证书编号： 32151130400381



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2015 年 5 月 13 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	刘海强	321088198309042853	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。



打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.9、项目副经理



仅供智能化生物发酵及

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：苏建安B（2023）1013464



姓　　名：王杰

性　　别：男

出 生 年 月：1994年01月12日

企 业 名 称：无锡新菲兰工程技术有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2023年05月16日

有 效 期：2026年04月01日　至 2029年05月16日

发 证 机 关：江苏省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年04月01日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

使用有效期：2026年09月28日
- 2027年03月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：王杰

性　　别：男

出生日期：1994年01月12日

注册编号：苏1322024202500098

聘用企业：无锡新菲兰工程技术有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-01-14至2028-01-13)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.9.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2025年01月14日

仅限高能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司南京分公司　　**现参保地：** 江北新区

统一社会信用代码： 91320191MAC26NDX9J　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	24	24	24

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	王杰	320831199401122011	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月21日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.10、土建工程师





化技术公司项目使用 限智能化生物发酵及转

江苏省中级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：刘洁

性　　别：女

出生年月：1989-08-21

身份证号：610322198908214 24X

工作单位：无锡新菲兰工程技术有限公司

评 委 会：无锡市建设工程中级专业技术资格评审委员会

资格名称：工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：工程施工·建筑施工

证 书 号 ：223202003193320493

取得资格时间：2022-11-18

文 件 号 ：锡人社职〔2022〕29号

在线证书信息

无锡市人力资源和社会保障局 职称专用章

盖签发单位电子印章

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119


序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	刘洁	61032219890821424X	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.11、强电工程师



仅限智能化生物发酵及转化技术项目使用

江苏省高级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：王 峰

性　　别：男

出生年月：1990-02-05

身份证号：321284199002056433

工作单位：无锡新菲兰工程技术有限公司

评委会名称：江苏省无锡市机械工程高级专业技术资格（副高）评审委员会

资格名称：高级工程师

系列（专业）：机械工程

专业（学科）：机械制造·电气工程

证书号：253202002162240285

取得资格时间：2025-11-21

文件号：锡人社职〔2025〕36号

在线证书信息

签发单位电子印章　　备案单位电子印章

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	王峰	321284199002056433	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.12、弱电工程师


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 无锡市公安局梁溪分局
有效期限 2022.10.29-长期
姓名 王晓云
性别 男 民族 汉
出生 1976 年 10 月 22 日
住址 江苏省无锡市梁溪区解放东路959号东映山河53号501室
公民身份号码 320204197610221314

江苏省高级专业技术资格证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格



姓　名：王晓云

性　别：男

出生年月：1976.10

身份证号：320204197610221314

工作单位：无锡菲兰爱尔空气质量技术有限公司

评委会名称：江苏省无锡市电子信息工程高级专业技术资格（副高）评审委员会

资格名称：高级工程师

系列（专业）：电子信息工程

专业（学科）：计算机产品开发

证书号：202021700047

取得资格时间：2020/11/27

批复文号：苏职称办〔2021〕19号

在线证书信息

盖签发单位电子印章

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	王晓云	320204197610221314	202601 - 202609	9


说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.13、暖通工程师


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 无锡市公安局惠山分局
有效期限 2022.05.27-2042.05.27
姓名 戴宇翔
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 9 月 28 日
住址 江苏省无锡市惠山区惠绿路120号理想城市花园780幢701室
公民身份号码 320981199009282714

江苏省高级专业技术资格证书

此证表明持证人具有担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：戴宇翔

性　　别：男

出生年月：1990-09-28

身份证号：320981199009282714

工作单位：无锡新菲兰工程技术有限公司

评委会名称：江苏省无锡市建设工程高级专业技术资格评审委员会

资格名称：高级工程师

系列（专业）：建设工程

专业（学科）：工程设计·电气设计

证书号：253202002151240060

取得资格时间：2025-12-18

文件号：锡人社职〔2025〕45号

在线证书信息

签发单位电子印章　　备案单位电子印章

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	戴宇翔	320981199009282714	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.14、给排水工程师



仅供智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

无锡市专业技术资格证书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：杨鑫

性　　别：男

身份证号：321283198802065257

工作单位：无锡菲兰爱尔空气质量技术有限公司

评委会：无锡市建设工程中级专业技术资格评审委员会

资格名称：工程师

系列（专业）：建设工程.水电暖.机电安装

证书号：WX3202184800692

取得资格时间：2021年11月18日

批复文号：锡人社职〔2021〕48号

无锡市人力资源和社会保障局 职称专用章

签发单位电子印章

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	杨鑫	321283198802065257	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.15、质量员


姓名 冉德盈
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 8 月 28 日
住址 山东省阳谷县大布乡冉庙村77号
公民身份号码 371521198708285233


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 阳谷县公安局
有效期限 2017.03.13-2037.03.13

证书编码：01326108000900000064

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：冉德盈

身份证号：371521198708285233

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：定州市前程职业培训学校

发证时间：2026年07月23日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	冉德盈	371521198708285233	202607 - 202609	3

说明：
1.本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2.本权益单为打印时参保情况。
3.本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4.本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月28日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.16、施工员



仅限用于生物发酵及转化生物发酵及转化

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书

岗位名称： 土建施工员



姓　　名： 周　颖

性　　别： 女

身份证号： 320981199411273461

证书编号： 321510109010 83

本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2015 年 12 月 31 日

"江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店"验证

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	周颖	320981199411273461	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.17、材料员


姓名 王琳娜
性别 女 民族 汉
出生 1994 年 2 月 11 日
住址 江苏省无锡市梁溪区锡澄
三村42号701室
公民身份号码 320981199402113968


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 无锡市公安局梁溪分局
有效期限 2019.12.25-2029.12.25

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书

岗位名称： 材料员

姓　　名： 王琳娜

性　　别： 女

身份证号： 320981199402113968

证书编号： 321711102002225



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2017 年 7 月 10 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

仅限项目使用 生物发酵及转化技术平台 智能化生物发酵及转化

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	王琳娜	320981199402113968	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用

10.18、预算员


姓名 刘莹
性别 女 民族 汉
出生 1994 年 5 月 2 日
住址 湖南省炎陵县下村乡云里
村岭下22号
公民身份号码 430225199405025O2X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 炎陵县公安局
有效期限 2024.02.06-2044.02.06

使用有效期: 2026年08月13日
- 2026年11月11日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 刘莹

性　　别: 女

出 生 日 期: 1994年05月02日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11243200037759

有 效 期 : 2024年05月15日-2028年05月14日

聘 用 单 位: 无锡新菲兰工程技术有限公司

个人签名: 刘莹

签名日期: 2026.8.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2024年04月30日

江苏省社会保险权益记录单

（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司南京分公司　　**现参保地：** 江北新区

统一社会信用代码： 91320191MAC26NDX9J　　**查询时间：** 202601-202610

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	24	24	24

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	刘莹	43022519940502502X	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年10月8日

10.19、资料员



仅限智能化生物发酵及卡

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书

岗位名称： 资料员

姓　　名： 苏俊怡

性　　别： 女

身份证号： 340421199710133426

证书编号： 32181140160295



本电子证书由江苏省住房和城乡建设厅核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：江苏省住房和城乡建设厅

发证时间： 2018 年 6 月 7 日

“江苏政务服务网-江苏住建厅旗舰店”验证

仅供项目使用 生物发酵及转化技术平台项目使用

江苏省社会保险权益记录单
（参保单位）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

参保单位全称： 无锡新菲兰工程技术有限公司　　**现参保地：** 新吴区

统一社会信用代码： 91320214MA215D0Q7Q　　**查询时间：** 202601-202609

单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
缴费总人数	119	119	119

序号	姓名	公民身份号码（社会保障号）	缴费起止年月	缴费月数
1	苏俊怡	340421199710133426	202601 - 202609	9

说明：
1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
4. 本权益单记录单出具后有效期内（6个月），如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

江苏省社会保险 电子专用章

打印时间：2026年9月20日

仅限智能化生物发酵及转化技术平台项目使用