标段编号： 2603-440311-04-01-527757005001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 深国际华南02-20-03地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东省基础工程集团有限公司

日期： 2026年09月30日

目录

资信标要求一览表（如有） 6

一、 投标人基本情况表 9

1. 营业执照 11
2. 资质证书 15
3. 全国建筑市场监管公共服务平台微信小程序一级注册建造师人数查询结果（截图加盖公章扫描件）：532 人数 18

二、 投标人企业类似业绩情况 22

1. 鼎湖科技园项目之土方桩基工程 23
   中标通知书 23
   施工合同 25
   竣工验收证明 30
2. 龙岗区宝龙街道等 8 个保障性住房项目基坑支护、土石方及桩基础工程（批量招标） 60
   项目批量招标标段说明 60
   中标通知书 61
   施工合同（08 地块） 62
   施工合同（09 地块） 71
   深圳市龙岗人才安居集团有限公司名称变更 80
   工程名称情况说明 82
   竣工验收证明 83
   竣工图 109
3. 新桥东片区重点城市更新项目 04-07、04-08 地块地基与基础工程 114
   中标通知书 114
   施工合同 115
   施工图 122
4. 平湖智造园（一期）项目土方及桩基工程 125
   中标通知书 125
   施工合同 134
   竣工验收证明 140
   竣工图 176
5. 华为广州研发中心(一期)项目土方及基坑支护 177
   土方及基坑支护工程施工合同 177
   土方及基坑支护工程竣工验收证明 182
   桩基础施工合同 187
   桩基础竣工验收证明 192
   单位工程竣工验收报告 193
   工程名称说明 200
   基坑支护竣工图 201
6. 迈瑞医疗供应链科技园项目 206
   施工合同 206

竣工验收 232
7. 龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方 249
中标通知书 249
施工合同 250
工程名称说明 262
竣工验收报告 263
8. 宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程 284
中标通知书 284
施工合同 285
竣工验收证明 292
9. 鹏新旭集成电路生产基地二期项目土方桩基工程 312
中标通知书 312
施工合同 314
竣工验收证明 324
10. 八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程 339
中标通知书 339
施工合同 340
业绩证明 347
施工许可证 348
竣工验收证明 350

三、 投标人获奖情况 367

1. 汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化）荣获 2025 年度市政工程最高质量水平评价 369
获奖证书 369
获奖公示网页截图及网址 370
颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图 375
施工合同 376
竣工验收 381
2. 佛山市城市轨道交通三号线工程 3204 标（3204-1 标、3204-2 标、3204-3 标、3204-4 标））荣获 2025 年度市政工程最高质量水平评价 385
获奖证书 385
获奖公示网页截图及网址 386
施工合同 391
竣工验收 396
3. 福永水质净化厂二期工程荣获 2024 年度市政工程最高质量水平评价 420
获奖证书 420
获奖公示网页截图及网址 421
颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图 453
施工合同 454
竣工验收 466
4. 福州城市森林步道荣获 2024 年度市政工程最高质量水平评价 471

获奖证书 471
获奖公示网页截图及网址 472
颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图 504
施工合同 505
竣工验收 509
5. 广州市轨道交通九号线工程荣获第二十届中国土木工程詹天佑奖 516
获奖证书 516
获奖公示网页截图及网址 517
颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图 558
施工合同 559
竣工验收 564
6. 徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目荣获广东省建设工程优质结构奖 569
获奖证书 569
获奖公示网页截图及网址 570
颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图 590
施工合同 591
竣工验收 596
7. 美的总部 A04 地块项目 603
获奖证书 603
获奖公示网页截图及网址 604
颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图 646
施工合同 647
竣工验收 653
8. 中山市污水处理有限公司三期扩建工程 660
获奖证书 660
获奖公示网页截图及网址 661
颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图 681
施工合同 682
竣工验收 690
9. 宝龙生物医药创新生态产业园项目(10-07 地块) 694
获奖证书 694
获奖公示网页截图及网址 695
颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图 703
施工合同 704
竣工验收 711
10. 广东培正学院停车楼（自编 A-69 号） 725
获奖证书 725
获奖公示网页截图及网址 726

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台 738
施工合同 739
竣工验收 744

四、 拟派项目经理类似业绩情况（不评审） 755

项目经理情况基本情况表 755
拟投入的项目经理基本情况表 755
1. 华为广州研发中心(一期)项目 756
土方及基坑支护施工合同 756
土方及基坑支护竣工验收证明 761
桩基础施工合同 766
桩基础竣工验收证明 771
单位工程竣工验收报告 772
工程名称说明 780
2. 广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包 786
中标通知书 786
施工合同 787
竣工验收证明 796

五、 项目管理班子人员配备情况(不评审) 802

1.项目管理机构配备情况表 802
2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项） 804
3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项） 805
4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项） 807
5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项） 807
6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项） 807
6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项） 807
7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项） 807
8.项目管理机构情况辅助证明材料 807
(1) 项目经理：龙伟 808
(2) 技术负责人：易学正 862
(3) 生产负责人：易尚林 954
(4) 合约工程师：李净花 958
(5) 质量负责人：刘杰斌 963
(6) 安全负责人：张广能 967
(7) BIM 经理：黄坚生 973
(8) 采购经理：肖骏 979
(9) 安全员：黎祖辉 983
(10) 安全员：彭卫聪 987
(11) 劳资专管员：高健君 991
(12) 土建工程师：吴建新 996
(13) 强电工程师：杨志鹏 1000
(14) 岩土工程师：吴跃军 1004
(16) 测量工程师：张远忠 1011

(17) 质量员：钟浩 1015
(18) 施工员：丁慢 1018
(19) 施工员：陈添成 1022
(20) 材料员：张潞鑫 1026
(21) 工程资料主管曾清华 1030
(22) 资料员：伍成轩 1035
(23) 其他施工管理人员：钟峰 1038

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人企业基本情况（不评审）	投标人须参照第三章格式要求填报《投标人基本情况表》。
2	投标人企业类似业绩情况（不评审）	投标人提供企业近5年(自2021年1月1日至今，以合同签订时间为准)已承接的自认为最具代表性的类似工程业绩(类似工程业绩指:土石方、基坑支护及桩基础工程业绩，或包含土石方、基坑支护及桩基础工程的施工总承包业绩)，提供数量最多不超过10项，投标人应结合本项目特征优先提供合同金额(施工总承包仅计取土石方、基坑支护及桩基础工程部分的金额)更大的业绩，如投标人提交的数量超过10项的，仅取前10项。请按第三章资信标格式要求填写，证明资料如下:(1)合同原件扫描件(须体现合同金额(施工总承包仅计取土石方、基坑支护及桩基础工程部分的金额，可采用计价文件截图、已标价工程量清单等资料盖公章佐证)、主要工作内容、基坑支护深度、合同签订时间等)。(2)如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。(3)投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。
3	投标人获奖情况（不评审）	投标人提供其完成的项目在近3年(自2023年1月1日至今，以获奖时间为准)获得的工程质量奖项。优先提供级别更高的奖项，提供数量最多不超过5项，如投标人提交的数量超过5项的，仅取前5项。同一项目获得不同奖项的不重复计取，按级别更高的奖项计取。请按第三章资信标格式要求填写，证明资料如下:(1)提供获奖证书的扫描件(以国家、省人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件为准);未发纸质获奖证书的，提供官方网站的获奖公示网页截图及网址。获奖时间以证书或获奖正式文件颁发时间为准。(2)无论是否具有纸质获奖证书，均须同时

		提供获奖相关官方网站的获奖公示网页截图及网址;未提供截图或未提供网址或提供无效网址或提供网页截图与查询结果不一致，此项不予计取。(3)当提供相关行业协会颁发的奖项时，应同时提供颁发该奖项的行业机构在 全国社会组织信用信息公示平台 (https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList) 的登记信息查询结果截图(截图中应体现机构的完整名称，且与获奖证书的颁发机构名称一致)，不提供的不予计取。(4)提供获奖施工项目的合同原件扫描件(须体现项目概况及业态、承包范围、合同金额、合同签订时间等)、竣工验收报告，不提供的不予计取。(5)如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。(6)投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。
4	拟派项目经理类似业绩情况（不评审）	投标人提供其近 5 年(自 2021 年 1 月 1 日至今，以竣工验收时间为准)作为项目经理已完工的自认为最具代表性的类似工程业绩(类似工程业绩指:土石方、基坑支护及桩基础工程业绩，或包含土石方、基坑支护及桩基础工程的施工总承包业绩)，提供数量最多不超过 2 项，投标人应结合本项目特征优先提供基坑深度更深且合同金额(施工总承包仅计取土石方、基坑支护及桩基础工程部分的金额)更大的业绩，如投标人提交的数量超过 2 项的，仅取前 2 项。请按第三章资信标格式要求填写，证明资料如下(1)合同原件扫描件(须体现合同金额(施工总承包仅计取土石方、基坑支护及桩基础工程部分的金额，可采用计价文件截图、已标价工程量清单等资料盖公章佐证)、主要工作内容、基坑支护深度、项目经理等)、竣工验收证明(须体现竣工验收时间)。(2)合同内无法体现项目经理的，可以提交施工许可证、竣工验收报告等进行佐证。(3)如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。(4)投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。

5	项目管理班子人员配备情况(不评审)	提供项目人员配备情况，其中技术负责人应优先委派职业资格和职称更高的人员。附列表，表格格式自拟。证明资料：拟投入本项目人员的职称证书、职业资格证书等，并提供各人员在本单位的近 6 个月社保证明材料的扫描件。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、投标人基本情况表

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>企业注册名称</td><td>广东省基础工程集团有限公司</td><td>注册资本</td><td>3 亿元</td><td>成立日期</td><td>1980 年 12 月 29 日</td></tr>
<tr><td>企业法人代表</td><td>方创熙</td><td colspan="2">企业性质</td><td colspan="2">☑国企 □民企 □其他</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="5">市政公用工程施工总承包特级</td></tr>
<tr><td>公司注册地址</td><td colspan="3">广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层</td><td>联系电话</td><td>02038862317</td></tr>
<tr><td>主要资质证书</td><td colspan="5">市政公用工程施工总承包特级、 建筑工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、机电工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、隧道工程专业承包二级。</td></tr>
<tr><td>企业简介（内容包括企业规模）</td><td colspan="5">广东省基础工程集团有限公司（简称：广东基础）是广东省建筑工程集团控股有限公司的全资子公司，成立于 1960 年，是集设计、施工、科研为一体的具有专业特色的国有大型工程总承包企业，中国建筑施工综合实力百强企业，全国建筑业 AAA 级信用企业，中国施工企业 AAA 级信用企业，国家高新技术企业，总部位于广州。
广东基础具备市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、矿山工程施工总承包一级、爆破一级等施工资质 26 项，市政行业甲级设计资质 1 项，岩土工程设计甲级勘察资质 1 项；旗下设有 54 家分公司、1 家勘察设计研究院、5 家工程技术研究所；投资全资、控股子公司和参股公司 18 家；拥有专业技术、管理人员共 1240 余名，具有高级职称的人员 289 名(其中教授级高工 25 名)。
广东基础立足珠三角、辐射两广、走向全国，承建了深圳罗湖地铁交通枢纽工程、广交会琶洲展馆、广州大学城市政道路、广州塔、广州市西江引水工程、广州白云国际会议中心工程、北京首都机场西区应急改造工程、港珠澳大桥配套工程等一大批国家及省市重点工程和大型综合性工程，荣获中国建设工程鲁班奖 4 项、中国土木工程詹天佑奖 10 项、国家优质工程奖 7 项、全国市政金杯奖 13 项、中国市政工程最高质量水平评价 4 项、中国水利工程优质（大禹）奖 1 项、中国钢结构金奖 1 项等奖项，赢得了广泛赞誉。
科技引领时代，创新成就未来。广东基础在地下空间开发、盾构隧道、非开挖顶管、道路桥梁、地基基础、高性能混凝土生产等领域大力推动科技创新，成果显著，领先行业发展。近年来，广东基础获得国家专利授权 127 项，其中发明专利 22 项；国家级工法 7 项；省、市及行业协会级科学技术奖 253 项；国家（省）建筑业新技术应用示范工程 21 项；主（参）编工程建设国家标准、行业标准及广东省标准 30 项；是广东省创新型企业、广东省博士后创新实践基地，拥有一个省级企业技术中心和一个省级工程技术研究中心。
引领行业发展，把握时代脉搏。广东基础历经 60 余年积淀，始终保持高度的前瞻性，2003 年，率先挺进盾构施工高端领域，是国内地下空间开发施工领域的先行者；2010 年，敏锐把握资本经营发展趋势，成功进入 BT/BOT 项目领域；2016 年，大力开拓 PPP 项目投资运营业务，成功迈入产业价值链高端。2017 年，充分发挥特级资质优势，成功从传统施工领域往 EPC 工程总承包领域发展。
超越传统视野，勇立改革潮头。近年来，广东基础保持传统优势，不断突破、深化改革、</td></tr>
</table>

	创新发展，强化地下空间开发施工技术与实力，布局城市综合管廊施工领域；提升企业资本运营能力、深拓 PPP 项目领域；积极谋划引入以股权投资为基础的国资基金和战略投资者，推动企业向集融资、设计、施工、科研为一体的综合性总承包企业转型升级。 **应时而变谋发展，坚守理念信长存。**广东基础始终秉承“更强、更快、更让人信赖”的企业精神，高标准、严要求，高举履行社会责任的大旗，先后荣获“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”、“全国用户满意施工企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“中国建筑业最具成长性百强企业”、“国家守合同重信用企业”等荣誉称号，连续 34 年被评为“广东省守合同重信用企业”。
专业技术人员规模	1.一级注册建造师共__532__人**(按全国建筑市场监管公共平台填写)**；
其他（如有）	无

注：提供营业执照、资质证书等证书扫描件、提供全国建筑市场监管公共服务平台微信小程序一级注册建造师人数查询结果（截图加盖公章扫描件）及其他证明佐证资料。

1. 营业执照



统一社会信用代码
91440000190332048 7

营业执照

(副 本)(6-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　广东省基础工程集团有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　方创熙

经营范围　一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；人工造林；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建设工程施工；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　人民币叁亿元

成立日期　1980年12月29日

住　　所　广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层

登记机关　广东省市场监督管理局

2026 年 05 月 20 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
91440001903320487

登记通知书

（粤）登字〔2026〕第44000012600000458号

广东省基础工程集团有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；人工造林；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；人工造林；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建设工程施工；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

特此通知。

广东省市场监督管理局 登记注册专用章 (2-1)

（登记机关盖章）

二〇二六年五月二十日

注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2014】第1400050101号

名称：广东省基础工程集团有限公司

注册号:440000000021657

以上企业于二〇一四年十二月九日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东省基础工程公司	广东省基础工程集团有限公司
企业类型	全民所有制	有限责任公司(法人独资)

经核准的备案事项如下:

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案		章程
董事会成员		李钦, 董事；林朝庆, 董事；刘亚非, 监事；沈棣辉, 董事；夏继君, 董事；肖萍, 监事会主席；曾丽旋, 监事；张宁, 董事；钟晓晖, 董事长, 总经理；邹思源, 董事。

特此通知。

广东省工商行政管理局 登记注册专用章 (2-1)

二〇一四年十二月九日

统一社会信用代码
91440000190332048 7

登记通知书

（粤）登字〔2024〕第44000012400000298号

广东省基础工程集团有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前 股东 ：

股东 名称	证件(证照)号码
广东水电二局股份有限公司	914**********4088

变更后 股东 ：

股东 名称	证件(证照)号码
广东省建筑工程集团股份有限公司	914**********4088

特此通知。

（登记机关盖章）

二〇二四年十月十二日

注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

2. 资质证书

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：广东省基础工程集团有限公司

详细地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：914400001903320487　　法定代表人：方创熙

注册资本：30000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

证书编号：D144030505　　有效期：2028年12月28日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包特级；

可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级；

桥梁工程专业承包壹级；

公路路基工程专业承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2023 年 12 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　　NO.DF 00070412

建筑业企业资质证书

证书编号： D244012356

企　业　名　称： 广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码： 9144000019033204 87

法　定　代　表　人： 方创熙

注　册　地　址： 广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

有　效　期： 至2028年12月29日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 水利水电工程施工总承包二级
地基基础工程专业承包一级
公路工程施工总承包二级
港口与航道工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2024年10月18日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： D344021863

企　业　名　称： 广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码： 914400001903320487

法　定　代　表　人： 方创熙

注　册　地　址： 广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

有　效　期： 至2028年12月26日

资　质　等　级： 隧道工程专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

发证机关： 广州市住房和城乡建设局

发证日期： 2023年12月26日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

3. 全国建筑市场监管公共服务平台微信小程序一级注册建造师人数查询结果（截图加盖公章扫描件）：532 人数




企业详情
广东省基础工程集团有限公司
广东省-广州市
统一社会信用代码
企业法人代表
企业登记注册类型
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业注册属地
广东省广州市
企业经营地址
广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层
资质项 12项
注册人员 1013名
历史业绩 526项
相关信息
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
首页
16
分享
注册人员
气工程师（供配电） (3)
一级注册建造师（532）
注册专业
水利水电工程
92、董述会
身份证号
411322**********12
注册类别
一级注册建造师
注册号（执业印章号）
粤1442024202500964
注册专业
建筑工程
93、龙伟
身份证号
430725**********18
注册类别
一级注册建造师
注册号（执业印章号）
粤1442020202101741
注册专业
水利水电工程
94、余鹏
身份证号
429004**********30
注册类别
一级注册建造师
注册号（执业印章号）
粤1442022202303350


企业详情
广东省基础工程集团有限公司
广东省-广州市
统一社会信用代码
91440000190332048?
企业法人代表
方创熙
企业登记注册类型
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业注册属地
广东省-广州市
企业经营地址
广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层
资质项 12项
注册人员 1013名
历史业绩 526项
相关信息
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
首页
16
分享
注册人员
(3)
一级注册建造师（532）
身份证号
440823**********5X
注册类别
一级注册建造师
注册号（执业印章号）
粤1442025202600688
注册专业
市政公用工程
233、熊振杰
身份证号
420922**********14
注册类别
一级注册建造师
注册号（执业印章号）
粤1442020202103318
注册专业
市政公用工程
234、梁健人
身份证号
440882**********38
注册类别
一级注册建造师
注册号（执业印章号）
粤1442011201219251
注册专业
市政公用工程


企业详情
广东省基础工程集团有限公司
广东省-广州市
统一社会信用代码
914400001903320487
企业法人代表
方创熙
企业登记注册类型
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业注册属地
广东省-广州市
企业经营地址
广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层
资质项 12项
注册人员 1013名
历史业绩 526项
相关信息
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
首页
16
分享
注册人员
一级注册建造师（532）
身份证号 441421**********3X
注册类别 一级注册建造师
注册号（执业印章号） 粤1442021202201211
注册专业 建筑工程
531、温伟强
身份证号 441421**********3X
注册类别 一级注册建造师
注册号（执业印章号） 粤1442021202201211
注册专业 市政公用工程
532、温伟强
身份证号 441421**********3X
注册类别 一级注册建造师
注册号（执业印章号） 粤1442021202201211
注册专业 公路工程
已经是最后一条了！

二、 投标人企业类似业绩情况

企业业绩一览表

序号	项目名称	基坑支护深度（m）	合同金额（施工总承包仅计取土石方、深基坑支护及桩基础工程部分的金额）（万元）	合同签订时间（年、月、日）
1	鼎湖科技园项目之土方桩基工程	14.2	36459.950000	2023/3/1
2	龙岗区宝龙街道等 8 个保障性住房项目基坑支护、土石方及桩基础工程（批量招标）	14.35	15712.288705	2024/1/4
3	新桥东片区重点城市更新项目 04-07、04-08 地块地基与基础工程	14.49	13883.607035	2024/9/30
4	平湖智造园（一期）项目土方及桩基工程	14.7	11711.305800	2022/12/1
5	华为广州研发中心(一期)项目	15.45	11944. 295400	2021/7/31
6	迈瑞医疗供应链科技园项目	8.08	10474. 89915	2023/4/13
7	龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方、桩基础工程	12.4	8826. 361193	2022/8/29
8	宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程	10.5	6559. 900508	2023/7/24
9	鹏新旭集成电路生产基地二期项目土方桩基工程	8.6	5120. 099800	2023/4/28
10	八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程	14.5	4297. 082318	2021/8/13

注：投标人优先提供企业近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至今，以合同签订时间为准）已承接的房屋建筑项目的土石方、深基坑支护及桩基础工程业绩（或包含土石方、深基坑支护及桩基础工程的施工总承包业绩），提供数量最多不超过 10 项，投标人优先提供合同金额（施工总承包仅计取土石方、深基坑支护及桩基础工程部分的金额）更大的业绩，如投标人提交的数量超过 10 项的，仅取前 10 项。

请按第三章资信标格式要求填写，证明资料如下：

（1）合同原件扫描件（须体现合同金额（施工总承包仅计取土石方、深基坑支护及桩基础工程部分的金额，可采用计价文件截图、已标价工程量清单等资料盖公章佐证）、主要工作内容、基坑支护深度、合同签订时间等）。

（2）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。

（3）投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。

1. 鼎湖科技园项目之土方桩基工程

中标通知书

V7.00

致：广东省基础工程集团有限公司 刘卫北 先生

电话：13076884963

电子邮箱：gdjc3@163.com

东莞锐信仪器有限公司

鼎湖科技园项目

之土方桩基工程

中标通知书

兹有东莞锐信仪器有限公司（以下简称“发包方”）就有关鼎湖科技园项目之土方桩基工程委托深圳市盛进工程咨询服务有限公司所进行的竞争性评估，经过发包方评议，决定接纳广东省基础工程集团有限公司为鼎湖科技园项目之土方桩基工程的承包单位（以下简称“承包单位”），承包单位应按照招标文件、招标答疑、澄清、投标书及其他双方议定事项完成相关工作。

一、 **项目及工程概况**

1、 鼎湖科技园项目

2、 承包范围：土方桩基工程，详见合同界面。

中标价：￥364,599,500.00元；包干方式：本合同采用开办费措施费总价包干、拆除工程总价包干、土方工程总价包干、基坑及支护工程带方案总价包干；钻孔灌注桩工程、预应力混凝土管桩工程、灌注桩及管桩试验检测工程、抗拔锚杆工程及检测、临时围墙工程单价包干，包含承包方为完成本合同所说明及图纸规定的全部工作内容。

二、 工期：244个日历天，且需配合总承包工程完成项目工期。

里程碑节点	完成时间
项目开工	2023年3月1日，具体以下发进场通知为准
1.1区场地完成50%桩基工作面，桩基开工	2023年4月10日
1.1区土方完成	2023年5月31日
1.1区桩基施工完成	2023年6月30日
1.2区土方完成	2023年10月10日
项目竣工验收完成	2023年10月31日

注：以上承包工程工期节点为最低标准的工期要求；承包单位投标文件中提交的投标工期（如有）也列为合同文件组成，供参考适用，若其中节点优于以上节点，则须按投标工期执行。承包工程实施过程中若任一节点工期未能达成，承包单位均应根据合同文件中的“承包单位误期违约责任及违约金”约定承担相应责任。

三、 **工程质量：按招标文件及合同约定标准执行。**

四、 **承包方应严格遵守保密相关约定。**

五、 请你方接本中标通知书3天签返回执、30日内与发包方签订*承包*合同。

（本页以下无正文）

咨询服务：深圳市盛进工程咨询服务有限公司

授权代表：

（签名） 2023.3.1.

合同编号：PPA-20230307-0004

第一册

（共一册）

中华人民共和国
广东省东莞市
鼎湖科技园项目
土方桩基工程
合同文件

发包方	：	东莞锐信仪器有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 上海联创设计集团股份有限公司
监理工程师	：	浙江江南工程管理股份有限公司
工料测量师	：	新誉时代工程咨询有限公司

第一部分

协议书

本协议书

由

发包方：东莞锐信仪器有限公司

注册地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪路77号1栋102室

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

1、发包方—“东莞锐信仪器有限公司”计划于广东省东莞市开发名为“鼎湖科技园项目”的建设工程项目（以下简称：本工程）。

2、发包方已委托全流程咨询单位“深圳市盛进工程咨询服务有限公司”，负责本工程的全过程咨询服务，将代表或协助发包方对本项目进行管理。

3、发包方希望将土方桩基工程委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本工程整个要求的招标文件。

4、承包方按上述招标文件进行了投标。

5、经发包方对所有投标文件的详细评审，决定将本工程委托给承包方进行施工承包方。

各方同意达成如下条件：

一、 **合同标的**

页

发包方委托承包方按照和根据中标通知书、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示完成本工程，承包方同意接受此委托。

二、 合同价款

1、 合同价格及其包干方式

本合同采用开办费措施费总价包干、拆除工程总价包干、土方工程总价包干、基坑及支护工程带方案总价包干；钻孔灌注桩工程、预应力混凝土管桩工程、灌注桩及管桩试验检测工程、抗拔锚杆工程及检测、临时围墙工程单价包干，包含承包方为完成本合同所说明及图纸规定的全部工作内容。

承包合同总价： ￥364,599,500.00，大写：人民币叁亿陆仟肆佰伍拾玖万玖仟伍佰元整，承包合同总价包括不含税金额￥334,494,954.13和增值税税金（税率为9%）￥30,104,545.87；合同执行过程中，若国家调整增值税税率，则税金金额相应调整，承包合同总价随之调整。

2、 材料调差

1) 本合同约定钢筋、混凝土以及项目1.2区范围的预应力管桩可调差，调差幅度为±1%，调差的月份详见承包方确认的附件五：大宗材料施工调差月份表，具体详见《调差条款》；

2) 如涉及暂定数量的材料应予调差的，该调差材料之计划用量表应依据清单中的暂定数量、包干数量分开独立提供。若调差材料有新增规格、型号的，承包商应在收到暂定数量调整之施工图后15天内重新提交计划用量表供发包方审核批准。其他调差涉及事项，详见《调差条款》。

3、 建议单价

变更建议单价详见：询标问卷（商务一）回复。该建议单价作为日后中期付款及变更结算依据。

三、 合同工期

1、承包方的进场时间：2023年3月1日，具体以发包方核发的进场通知书为准

里程碑节点	完成时间
项目开工	2023 年 3 月 1 日，具体以下发进场通知为准
1.1 区场地完成 50%桩基工作面，桩基开工	2023 年 4 月 10 日
1.1 区土方完成	2023 年 5 月 31 日
1.1 区桩基施工完成	2023 年 6 月 30 日
1.2 区土方完成	2023 年 10 月 10 日
项目竣工验收完成	2023 年 10 月 31 日

四、 合同条件

1、 承包范围：

1）承包工程范围内各项工程，承包范围包括合同工程界面、分工界面、招标/合同图纸、技术规范所述、答疑澄清以及合同中的其他相关约定明确了的工程。承包方不得以上述文件之间存在重复或个别文件有遗漏为由拒绝履行；否则导致的损失及工期延误由承包方承担。

2）发包方将视承包方的综合表现情况，有权减少其中部分工程另行交给其他人施工，投标总价也将随之调整。承包方在报价时已考虑该种情况，严格遵从发包方指示，保证不会因此而向发包方要求任何额外费用补偿或工期延长要求。

3）标段划分情况：本项目不划分标段。

2、 付款条件：详见附件一：土方桩基工程付款条款；

3、 履约保函：详见附件一：土方桩基工程付款条款及其它合同文件；

4、 保险：承包方须负责购买与本工程相关的保险。；

5、 工期延误赔偿：

十一、在合同履行过程中合同各方发生纠纷的应协商解决；协商不成的，合同各方一致同意向本工程所在地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

双方于　　年　　月　　日签署/盖章于广东省深圳市。

发包方：东莞锐信仪器有限公司　　盖章

法定代表人或获授权代表签署

承包方：广东省基础工程集团有限公司　　盖章

法定代表人或获授权代表签署

竣工验收证明

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613□□□

工程名称：鼎湖科技园项目土方桩基工程

验收日期：2024 年 12 月 30 日

建设单位（盖章）：东莞锐信仪器有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1□□□

1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2□□□

工程名称	鼎湖科技园项目土方桩基工程				
工程地点	东莞市塘厦镇大坪社区	建筑面积	35.9万m²（基底面积）	工程造价	364599500元
结构类型	框架结构			层数	地上：1~7 层 地下：0~2 层
施工许可证号	/				
开工日期	2023年3月1日			验收日期	2024年12月30日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站			监督编号	ZJF202314060
建设单位	东莞锐信仪器有限公司				
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司				
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、 上海联创设计集团股份有限公司				
施工单位	广东省基础工程集团有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	广东华工工程建设监理有限公司				
施工图审查单位	东莞大业施工图审查有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐雷
副组长	程石磊、胡石磊、邓阳、周华、李沛、陈宝太
组员	陈耀、李芳芳、覃健、吴跃军、张思海、王晋荣、许东

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	程石磊	胡石磊、陈宝太、吴跃军、张思海
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	周雪	陈耀、王晋荣、王永臻

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律 、法规和工程建设
强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4□□□

分部、子分部（系统、子系统）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐雷	东莞锐信仪器有限公司	项目负责人		徐雷
2	程石磊	东莞锐信仪器有限公司	土建经理		
3	周雪	东莞锐信仪器有限公司	文档员		
4	胡石磊	广东华工工程建设监理有限公司	总监理工程师		
5	陈耀	广东华工工程建设监理有限公司	土建专业监理		
6	邓阳	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	设计单位项目负责人		
7	李芳芳	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	结构专业负责人		
8	周华	上海联创设计集团股份有限公司	设计单位项目负责人		
9	覃健	上海联创设计集团股份有限公司	结构专业负责人		
10	李沛	深圳市长勘勘察设计有限公司	勘察单位项目负责人		李沛
11	陈宝太	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人		
12	吴跃军	广东省基础工程集团有限公司	执行经理		
13	张思海	广东省基础工程集团有限公司	生产经理		
14	王晋荣	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人		
15	许东	广东省基础工程集团有限公司	安全员		
16	王永臻	广东省基础工程集团有限公司	资料员		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7□□□

鼎湖科技园土方桩基工程位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约100万平方米。拟建建筑含1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房、8号动力中心、9号柴发机房、10号柴发机房、11号特气站、12号特气站、13号硅烷站、14号硅烷站、15号仓库、16号仓库、17号仓库、18号仓库、19号仓库、20号仓库、21号仓库、22号仓库、23号仓库、24号仓库、25号仓库、26号危废站、27号危废站、28号餐厅、29号门卫、30号门卫、31号门卫、32号地下室、33号地下室、34号氢氦站、35号控制站房、36号中控室、37号柴发机房、巴歇尔槽、电缆隧道、柴油储罐、氦氦放置区、消防事故水池、液氦罐等。

本工程土方桩基工程由广东省基础工程集团有限公司承建。基坑支护支护周长为3700m，基底面积35.9万m2，基坑开挖深度为1.0~10.8m，采用放坡+喷锚的支护形式，基坑支护设计使用年限为2年。本项目土方开挖240万m3，土方回填180万m3，根据业主景观需求堆置于红线外土方60万m3。桩基础采用灌注桩、预应力管桩及抗浮锚杆组合的形式，其中灌注桩桩径为1000mm、1200mm、1400mm、1500mm，设计持力层为中风化混合岩，嵌固持力层深度为2m，桩长35~52m，采用旋挖、冲击成孔方式，共计2900根；预应力管桩桩径为500mm、600mm、800mm，桩长11~40m，共计10301根；抗浮锚杆为岩石锚杆，成孔直径为150mm，杆体采用通长PSB1080型C32精轧螺纹钢，共计11817根，桩基础设计使用年限同主体结构。目前，土方桩基工程已全部完工。

本项目施工前制定了详细的施工方案，严格按照设计图纸及相关规范进行施工，原材料送检合格后才使用，隐蔽验收各方签字齐全，砼试件按要求留置，并检测合格，检测报告及工程资料经审查符合要求。

综上所述，本工程资料齐全，检验检测合格，质量观感良好，同意工程竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人：徐雷	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：李伟
2024年12月30日	2024年12月30日	2024年12月30日	2024年12月30日	2024年12月30日

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园32号地下室		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园32号地下室	相关施工图名称及其图号	S0-007~009、S32-D01~11
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年3月31日 至2024年3月31日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。

本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本项目32号地下室（1号厂房、2号厂房、28号餐厅）根据上海联创设计集团股份有限公司设计图纸施工完成：钢筋混凝土预制桩2077根，桩径为600mm，桩型为PHC-600-130-AB型；基础抗浮锚杆5046根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。

开工日期：2023年7月25日；完工日期：2024年1月21日

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行预应力管桩低应变动力检测（460根）、预应力管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（21根）、预应力管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（21根）、抗浮锚杆抗拔承载力检测（253根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024年3月31日	2024年3月31日	2024年3月31日	2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园33号地下室		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园33号地下室	相关施工图名称及其图号	S0-007~009、S33-D01~04
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年3月31日 至2024年3月31日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。

本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万㎡，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本项目33号地下室（含3号厂房）根据上海联创设计集团股份有限公司设计图纸施工完成：钢筋混凝土预制桩231根，桩径为600mm，桩型为PHC-600-130-AB型；基础抗浮锚杆4689根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。

开工日期：2023年9月24日；完工日期：2024年1月19日

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行预应力管桩低应变动力检测（75根）、预应力管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根）、预应力管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（3根）、抗浮锚杆抗拔承载力检测（236根）、蠕变实验（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园4号厂房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园4号厂房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-F1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年7月5日 至2024年7月5日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。

本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程4号厂房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩671根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm，基础锚杆128根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2023年11月7日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（67根）、灌注桩声波透射法检测（68根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（7根）；抗浮锚杆抗拔承载力检测（7根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年7月5日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年7月5日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年7月5日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年7月5日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园5号厂房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园5号厂房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-F2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年3月31日 至2024年3月31日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。

本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程5号厂房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩682根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm，预应力管桩1951根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB，基础抗浮锚杆52根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。

开工日期：2023年7月31日；完工日期：2023年11月20日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（69根）、灌注桩声波透射法检测（69根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（7根）、灌注桩单桩竖向抗拔压承载力静载检测（2根）、管桩低应变动力检测（391根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（20根），管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（2根）、抗浮锚杆抗拔承载力检测（6根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园6号厂房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园6号厂房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-F3-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：	2024年 3月31日 至 2024年 3月31日		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程6号厂房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩131根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，其中桩径为1200mm45根，桩径为1400mm86根，预应力管桩925根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB/PHC800AB，桩数分别为543根、382根。

开工日期：2023年8月12日；完工日期：2023年10月29日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（15根）、灌注桩声波透射法检测（12根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）、灌注桩单桩竖向抗拔压承载力静载检测（2根）、灌注桩高应变法检测（5根）；管桩低应变动力检测（185根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（10根），管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024年3月31日	2024年3月31日	2024年3月31日	2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园7号厂房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园7号厂房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-F4-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年3月31日 至2024年3月31日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程7号厂房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩120根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1400mm，预应力管桩1118根，桩径为600/800mm，桩型为PHC600/800AB，桩数分别为996根、122根。

开工日期：2023年8月15日；完工日期：2023年10月31日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（12根）、灌注桩声波透射法检测（13根）、灌注桩高应变法检测（6根）；管桩低应变动力检测（225根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（12根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园8号动力中心		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园8号动力中心	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-C1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年3月31日 至2024年3月31日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。

本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程8号动力中心桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩996根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，其中桩径为1200mm378根，桩径为1500mm618根；预应力管桩2047根，桩径为800mm，桩型为PHC800AB；基础抗浮锚杆1902根，锚杆成孔直径为150mm，锚杆钢筋直径为32mm，采用PSB1080型精轧螺纹钢。

开工日期：2023年7月27日；完工日期：2023年11月15日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（100根）、灌注桩声波透射法检测（100根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（4根）、灌注桩单桩竖向抗拔压承载力静载检测（5根）、灌注桩高应变法检测（31根）；管桩低应变动力检测（410根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（21根），管桩单桩竖向抗拔承载力静载检测（3根），抗浮锚杆抗拔承载力检测（96根）、锚杆蠕变试验（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年3月31日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年3月31日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园9号柴发机房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园9号柴发机房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-DG1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年 8月 15日 至2024年 8月 15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。

本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程9号柴发机房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩49根，灌注桩采用旋挖成孔工艺；预应力管桩54根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（5根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（13根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8 月 15 日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024 年 8 月 15 日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8 月 15 日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园10号柴发机房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础、岩石锚杆基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园10号柴发机房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-DG2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024 年 8 月 15 日 至2024年 8月 15 日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程10号柴发机房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩31根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（4根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年 8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年8 月 15 日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园11号特气站		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园11号特气站	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-S1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程11号特气站桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩163根，桩径为600，桩型为PHC600AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（33根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园12号特气站		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园12号特气站	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-S2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日		至2024年8月15日	

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程12号特气站桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩179根，桩径为600，桩型为PHC600AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（36根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名：徐雷 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园13号硅烷站		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园13号硅烷站	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-K1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：	2024年 8月15 日	至2024年 8月15 日	

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程13号硅烷站桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩36根，桩径为500，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（10根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园16号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园16号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-HPM2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程16号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩75根，桩径为500，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（15根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园17号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园17号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-HPM3-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程17号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩31根，桩径为500，桩型为PHC500AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（10根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园18号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园18号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-HPM4-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年 8月 15日 至2024年 8月 15 日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程18号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩22根，桩径为500，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（10根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年 8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年 8月15日	（盖章） 项目负责人签名：徐雷 2024年 8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园21号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园21号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-CW1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程21号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩40根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1000mm；预应力管桩109根，桩径为500mm，桩型为PHC500AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（4根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（22根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园22号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园22号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-CW2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程22号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩27根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm；预应力管桩68根，桩径为500mm，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（3根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（16根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园23号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园23号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-WR1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：	2024年 8月15日 至2024年 8月 15日		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程23号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩212根，桩径为600，桩型为PHC600AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（43根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园24号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园24号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-WR2-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程24号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩71根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1000mm；预应力管桩63根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（8根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根）；管桩低应变动力检测（13根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园25号仓库		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园25号仓库	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-WR3-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。

交接原因：总包方进行下一工序施工。

交接内容：本工程25号仓库桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩48根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1000mm；预应力管桩128根，桩径为600mm，桩型为PHC600AB。

开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（5根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（26根），管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。

经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园26号危废站		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园26号危废站	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-HWR1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程26号危废站桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩16根，桩径为500，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（10根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名：徐雷 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园29号门卫		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园29号门卫	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-G1-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程29号门卫桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：预应力管桩6根，桩径为500，桩型为PHC500AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行管桩低应变动力检测（6根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名：徐雷 2024年8月15日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	鼎湖科技园37号柴发机房		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础、钢筋混凝土预制桩基础		
所在的施工部位	鼎湖科技园37号柴发机房	相关施工图名称及其图号	DPS-ST-00-NOT-00-001~004、DPS-ST-DG3-FIL-UO-001
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018
验收日期：2024年8月15日 至2024年8月15日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

鼎湖科技园项目拟建场地位于东莞市塘厦镇大坪社区，项目区东侧为龙华大道，北侧为林坪路，西侧为企洞路，南侧为深圳外环高速，总用地面积约70万平方米。
本项目拟建建筑主要为生产厂房及配套的库房、动力站、大宗气站等。主要施工内容为：基坑支护（喷锚支护）的设计深化、施工、土方开挖及回填，桩基础施工，施工监测等。基坑底总面积约35.9万m²，支护总周长约36168m，开挖深度为1.0m至14.2m。
交接原因：总包方进行下一工序施工。
交接内容：本工程37号柴发机房桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸施工完成：灌注桩19根，灌注桩采用旋挖成孔工艺，桩径为1200mm；预应力管桩62根，桩径为500mm/600mm，桩型为PHC500/600AB。
开工日期：2023年7月21日；完工日期：2024年3月30日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

经广东勇祥建设工程检测有限公司、广东百达检测技术服务有限公司进行灌注桩低应变动力检测（10根）、灌注桩声波透射法检测（2根）、灌注桩单桩竖向抗压承载力静载检测（2根）；管桩低应变动力检测（17根）、管桩单桩竖向抗压承载力静载检测（3根），检测合格。
经检查所完成的基础工程质量合格，交予总包方进行下一工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024 年8月5 日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年8月15日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年8月15日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年8月5 日

GD-C4-613

2. 龙岗区宝龙街道等 8 个保障性住房项目基坑支护、土石方及桩基础工程（批量招标）

项目批量招标标段说明

第二章 投标须知

一、投标须知前附表

项号	条款号	内 容	规 定
1	/	标段名称	龙岗区宝龙街道等 8 个保障性住房项目基坑支护、土石方及桩基础工程（批量招标）
2	/	工程地点	深圳市
3	/	是否场外工程	☐ 是，行政监督部门_____ ☑ 否，行政监督部门：深圳市住房和建设局
4	1.1	工程规模及特征	本次招标为 8 个项目批量招标，共划分为 3 个部分，每个部分确定 1 名中标人，共确定 3 名中标人。 第一部分：1.龙岗区宝龙街道 G02309-0008 宗地项目：项目位于龙岗区宝龙街道宝龙二路和宝科五街交叉口西北侧，用地面积 12976.8 平方米，规划容积 66,184 平方米，容积率 5.1，总建筑面积约 101493 平方米。2.龙岗区宝龙街道 G02309-0009 宗地项目：项目位于龙岗区宝龙街道宝龙大道以和宝龙一路交叉口东北侧，用地面积 12364.14 平方米，规划容积 57868 平方米，容积率 4.7，总建筑面积约 88761 平方米。 第二部分：3.坪山区燕子岭及石井 06-16 地块项目：坪山区燕子岭及石井 06-16 地块项目位于坪山区石井街道绿荫南路和竹青路交汇处西北侧，用地面积 8704.07 平方米，规划容积 34816.00 平方米，容积率 4.0，总建筑面积约 56993.00 平方米，项目建筑高度暂定 120m。4.光明北地区 03-16 地块项目：项目位于光明区新湖街道，光姜路以西，广深高铁东北方向，用地面积 7735 平方米，规划容积 34807.5 平方米，容积率 4.5，总建筑面积约 49339.6 平方米。5.大鹏 07-22 及 LG402-02 地块项目：大鹏办事处锣鼓山公园南侧，睿鹏大道以东。用地面积约 10499 平方米，规划容积 26247 平方米，容积率约为 2.5，总建筑面积约 43247 平方米。 第三部分：6.福田区安托山 16-02 地块项目：项目位

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2308-440304-04-01-541412002001

标段名称：龙岗区宝龙街道等8个保障性住房项目基坑支护、土石方及桩基础工程（批量招标）

建设单位：深圳市人才安居集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：中国华西企业有限公司 广东省基础工程集团有限公司 深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：39548.919469万元(第一部分中标人：广东省基础工程集团有限公司，中标金额：15712.288705万元； 第二部分中标人：中国华西企业有限公司，中标金额：12913.288850万元； 第三部分中标人：深圳市工勘岩土集团有限公司，中标金额：10923.341914万元。)

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：周发;张世发;黄凯

本工程于 2023-11-28 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-12-25 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-12-25

SFD-2015-06

工程编号：_/_

合同编号：_LG-G-2023-BLJDZD-009

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：龙岗区宝龙街道 G02309-0008 宗地项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳龙岗区

发 包 人：深圳市龙岗人才安居有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：　深圳市龙岗人才安居有限公司

承包人(全称)：　广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：　龙岗区宝龙街道 G02309-0008 宗地项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：　龙岗区宝龙街道宝龙二路和宝科五街交叉口西北侧

核准（备案）证编号：　深龙岗发改备案(2023)1456 号

工程规模及特征　龙岗区宝龙街道 G02309-0008 宗地保障性住房项目位于龙岗区宝龙街道宝龙二路和宝科五街交叉口西北侧，用地面积 12976.8 平方米，规划容积 66,184 平方米，容积率 5.1，总建筑面积约 101493 平方米。以上规划指标为暂定，如有调整，按政府部门批复的指标为准。。

资金来源：财政投入 /%；国有资本 100%；集体资本 /%；民营资本 /%；外商投资 %；混合经济 /%；　其他 /%。

二、工程承包范围

基坑支护工程施工、基坑土石方开挖及外运（含地下建构筑物、管线管沟、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除等）、桩基础工程、边坡支护工程施工、临时用电工程、临时用水工程、施工围挡及发包人要求的其他与本工程有关的工作以及为完成本工程所采取的所有工程措施，以发包人最终确定的施工图纸以及发包人要求的其他与本工程有关的工作为准，具体工作内容包括但不限于：　1、基坑支护工程（模拟清单招标，具体工作内容以发包人最终审核确认的施工图纸为准）　2、土石方工程 (1)原有建筑物室内地面装饰层、混凝土地坪及路面的破除及外运；　(2)原有基础、地下建筑物、构筑物、障碍物的破除及外运；　(3) 土石方（含淤泥、流沙）开挖及外运；　(4) 场地内地上及地下管线管沟拆除及外运，如需迁移的应做保护性拆除后根据甲方要求进行迁移及安装；　(5)场地内绿化带拆除及外运，如需

迁移的应做保护性拆除后根据甲方要求进行迁移种植；（6）建筑垃圾清除及外运。 3、桩基础工程（模拟清单招标，具体工作内容以发包人最终审核确认的施工图纸为准） 4、边坡支护工程 5、施工临时用电工程（专业工程暂估价，具体工作内容以发包人最终审核确认的施工图纸为准）①负责本工程的设计工作：委托有资质的设计单位进行施工图设计及深化工作，并负责设计方案报批报审工作。 ②负责向各有关部门申请并获取与本工程有关的一切所需许可，包括临时用电报批、供电报建、验收、通电等。 ③负责本工程的采购施工工作：箱式变电站成套设备的采购、安装、调试等；10KV 电缆采购、敷设、调试等；设备基础、护栏制作及安装；接地系统制作及安装；顶管施工及沟槽施工（根据现场情况确定）；电缆标志牌、标识桩；安全标识牌；负责对操作人员进行培训；负责设备维修保养。 ④负责与本工程有关的一切报建、验收、备案等工作。 ⑤负责设计方案报批报审工作。 ⑥乙方负责场地移交前临时用电设施看管工作，并承担移交之前的所有电费（不含基础电费）。 ⑦为避免周边居民投诉，本项目临时用电禁止使用发电机、需按本项目临电设计方案执行。 ⑧甲方交代的与本工程相关的工作。 6、施工临时用水排水工程（专业工程暂估价，具体工作内容以发包人最终审核确认的施工图纸为准） ①负责本工程的设计工作：委托有资质的设计单位进行施工图设计及深化工作，并负责设计方案报批报审工作。 ②负责本工程的采购施工工作：采购及安装给排水管及配件（含水表、止向阀、过滤器、远程抄表设备等）立式闸井阀；雨水管线及配件，砌筑雨水井；污水管线约及配件，砌筑污水井，并承担施工期间的水费。 ③给排水管线迁改及封堵，给水、排水、排污工程相关手续的办理。 ④负责项目用水节水评估，编制或委托有资质的方案编制单位完成用水节水评估报告，完成用水节水评估报告备案手续。 ⑤负责城市排水许可证办理及扩容等与本工程有关的一切报建、验收、备案等工作。 ⑥甲方交代的与本工程相关的工作。 7、施工围挡 8、项目红线范围内存在市政污水、雨水、燃气、电力、通讯管线（详见附件管线图），基坑开挖工程中需要做好保护措施，确保管线安全，如需迁移的应做保护性拆除后根据甲方要求进行迁移及安装。 9、周边临近既有建筑，采取有效措施保护邻近建筑物、构筑物，负责协调周边业主投诉处理并及时解决因施工引起的周边建筑开裂及沉降问题。 10、场地排水及降水设施，施工中所有降水引起的沉降造成的损失及相关整改设施修复由承包人负责. 11、现场临时设施的建设及配套，项目临建搭设，临时排水设施、临时道路、硬地化（施工场地、办公区、生活区及周边的硬化）、临时办公和生活设施（含发包人、监理单位、设计单位、勘察单位等单位）等安全文明设施，符合《深圳市建设工程安全文明施工标准》（SJG-46-2018）、《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》. 12、其它工作 （1）临时路口开设、绿化占用迁改（含手

续办理），工地大门、围挡及附属设施新建（按照《深圳市建设工程安全文明施工十项标准》、《深圳市建设工程施工围挡图集（试行版）》，施工过程中严格遵照《深圳市人才安居集团有限公司品牌形象识别手册》落实标识标牌形象宣传等工作）；（2）根据水土保持方案批复意见完成相关措施施工；（3）对红线内及毗邻建筑物、构筑物、地上地下管线管沟（包含但不限于燃气管、电缆、给排水管、弱电管线等）、设备（包含但不限于户外通讯柜、户外环网柜、配电室）、园林绿化、市政设施设备、水泵房等的保护、迁改工作及相关手续的办理；（4）根据本项目工程性质和技术要求，现场踏勘，收集分析已有资料，调查周边建构筑物及地上地下管线情况；（5）拆除工程：包括不限于原红线内建筑物、构筑物、建筑物桩基础、承台、地梁、化粪池、道路、硬化地面、箱涵等一切破除清运的相关工作；（6）绿化、管线、路灯、监控等迁改及向各有关部门申请并获取与本工程有关的一切所需的行政许可和审批；（7）本项目地下室土方回填完成前，土石方、基坑支护相关的施工检验、检测、监测及周边环境保护等内容；（8）配备专人对周边业主提出的诉求进行协调处理.（9）配合项目集中开工仪式；（10）发包人要求与本工程有关的其他工作。特别说明：1）承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。2）承包人投标时需充分考虑支护桩、工程桩钻孔时遇到旧基础的施工措施，费用已含在总报价中，不得另行索取费用。

红线内存在的管线迁改由发包人另行委托，承包人应做好配合工作。如需承包人迁改，由发包人与承包人另行协商。

风险提示：①本项目规划指标均为暂定，项目开发过程及项目最终实施范围存在一定的不确定性，整个项目有提前终止的可能。

②若因政府或其他非发包人原因或发包人最终未能取得本项目的用地的，导致本合同工作终止，不增加其他额外费用，发包人按照承包人实际完成的且经发包人评估合格的实体工作量进行结算。

③若因不可抗力或其他原因导致项目的总控计划调整，发包人有权根据项目的实际情况调整施工工期，并按实办理结算，不增加其他额外费用。

④本项目现仍处于前期策划阶段，项目规划指标为暂定，项目开发过程存在一定的不确定性，存在可能不实施的风险，如届时取消或终止本项目，则承包人需根据合同相关要求无条件配合终止或解除双方已签署的合同，相关费用已含在总报价中，不再作调整，发包人不承担任何违约责任。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长:　米;　宽:　米; 高:　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长:　米 宽:　米	□隧道工程　长:　米 宽:　米 高:　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长:　米　宽:　米
□排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　(☑基础　☑ 基坑支护　☑边坡　☑土石方　☑其它_____)；		
□主体结构工程　(□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____)；		
□装饰装修工程　(□金属门窗　□幕墙:　平方米　□其它_____)；		
□通风与空调　(□通风　□空调　□其它_____)；		
□建筑给水排水及供暖　(□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____)；		
□建筑电气工程　(□室外电气　□电气照明　□其它_____)；		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　(□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____)。		
□燃气工程　(户数: _____户;　庭院管: _____ 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风　□空调　□其它_____);				
□建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____);				

□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____)；
□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____)；
□其它：

4.其他工程

_____/_____

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 1 月 8 日（具体开工时间以监理人下达的开工令为准）；

计划竣工日期：2024 年 11 月 1 日；

合同工期总日历天数____298____天。

招标工期总日历天数_____/____天。

定额工期总日历天数_____/____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__%(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

本项目实际开工日期以监理人向承包人发出开工指令为准。

四、质量标准

本工程质量标准：__合格__

五、签约合同价

含增值税合同价人民币（大写）__柒仟玖佰贰拾陆万柒仟捌佰肆拾捌元玖角贰分(¥_79267848.92_元)，其中不含增值税合同价_72722797.18_元，增值税税率_9_%。若深圳市建设工程造价管理站发布的规费和增值税综合应纳税费率发生了变化，从新的费率执行之日开始，未完成的产值按新的费率计算，含增值税合同价和不含增值税合同价也随之变化。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）__贰佰肆拾壹万肆仟伍佰叁拾玖元零贰分(¥_2414539.02_元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）__壹佰万元整_____（¥____1000000____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）___陆佰伍拾叁万元整___（¥____6530000___元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：以《工人工资专用监管协议》为准。

工人工资款支付专用账户开户银行：以《工人工资专用监管协议》为准。

工人工资款支付专用账户号：__以《工人工资专用监管协议》为准。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 1 月 4 日；

订立地点：深圳市龙岗区

发包人和承包人约定本合同自发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 4 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码： 91440300MA5ECCMU2H

地址： 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 2801 整层

邮政编码： 518172

法定代表人： 蔡东平

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码： 91440000190332048 7

地址： 广州市天河区天河路９９号天涯楼１９-２０层

邮政编码： 510620

法定代表人： 方创熙

委托代理人：/	委托代理人：/
电话：0755-33205400	电话：020-38861367
传真：/	传真：/
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：中国建设银行深圳龙岗支行	开户银行：农业银行广州天文苑支行
账号：4425 0100 0057 0998 8888	账号：44057401040008882

SFD-2015-06

工程编号：_/

合同编号：LG-G-2023-BLJD09-011_

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：龙岗区宝龙街道 G02309-0009 宗地项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳龙岗区

发 包 人：深圳市龙岗人才安居有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：　深圳市龙岗人才安居有限公司

承包人(全称)：　广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：龙岗区宝龙街道 G02309-0009 宗地项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：龙岗区宝龙街道宝龙大道以和宝龙一路交叉口东北侧

核准（备案）证编号：深龙岗发改备案(2023)1457 号

工程规模及特征 龙岗区宝龙街道 G02309-0009 宗地保障性住房项目位于龙岗区宝龙街道宝龙大道以和宝龙一路交叉口东北侧，用地面积 12364.14 平方米，规划容积 57868 平方米，容积率 4.7，总建筑面积约 88761 平方米。以上规划指标为暂定，如有调整，按政府部门批复的指标为准。

资金来源：财政投入 /%；国有资本 100%；集体资本 /%；民营资本 /%；外商投资 %；混合经济 /%；　其他 /%。

二、工程承包范围

基坑支护工程施工、基坑土石方开挖及外运（含地下建构筑物、管线管沟、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除等）、桩基础工程、边坡支护工程施工、临时用电工程、临时用水工程、施工围挡及发包人要求的其他与本工程有关的工作以及为完成本工程所采取的所有工程措施，以发包人最终确定的施工图纸以及发包人要求的其他与本工程有关的工作为准，具体工作内容包括但不限于：　1、基坑支护工程（模拟清单招标，具体工作内容以发包人最终审核确认的施工图纸为准）　2、土石方工程 (1)原有建筑物室内地面装饰层、混凝土地坪及路面的破除及外运；　(2)原有基础、地下建筑物、构筑物、障碍物的破除及外运；　(3)土石方（含淤泥、流沙）开挖及外运；　(4) 场地内地上及地下管线管沟拆除及外运，如需迁移的应做保护性拆除后根据甲方要求进行迁移及安装；　(5)场地内绿化带拆除及外运，如需迁移的应做保护性拆除后根据甲方要求进行迁移种植；　(6) 建筑垃圾清除及外运。　3、

桩基础工程（模拟清单招标，具体工作内容以发包人最终审核确认的施工图纸为准） 4、边坡支护工程 5、施工临时用电工程（专业工程暂估价，具体工作内容以发包人最终审核确认的施工图纸为准）①负责本工程的设计工作：委托有资质的设计单位进行施工图设计及深化工作，并负责设计方案报批报审工作。 ②负责向各有关部门申请并获取与本工程有关的一切所需许可，包括临时用电报批、供电报建、验收、通电等。 ③负责本工程的采购施工工作：箱式变电站成套设备的采购、安装、调试等；10KV 电缆采购、敷设、调试等；设备基础、护栏制作及安装；接地系统制作及安装；顶管施工及沟槽施工（根据现场情况确定）；电缆标志牌、标识桩；安全标识牌；负责对操作人员进行培训；负责设备维修保养。 ④负责与本工程有关的一切报建、验收、备案等工作。 ⑤负责设计方案报批报审工作。 ⑥乙方负责场地移交前临时用电设施看管工作，并承担移交之前的所有电费（不含基础电费）。 ⑦为避免周边居民投诉，本项目临时用电禁止使用发电机，需按本项目临电设计方案执行。 ⑧甲方交代的与本工程相关的工作。 6、施工临时用水排水工程（专业工程暂估价，具体工作内容以发包人最终审核确认的施工图纸为准） ①负责本工程的设计工作：委托有资质的设计单位进行施工图设计及深化工作，并负责设计方案报批报审工作。 ②负责本工程的采购施工工作：采购及安装给排水管及配件（含水表、止向阀、过滤器、远程抄表设备等）立式闸井阀；雨水管线及配件，砌筑雨水井；污水管线约及配件，砌筑污水井，并承担施工期间的水费。 ③给排水管线迁改及封堵，给水、排水、排污工程相关手续的办理。 ④负责项目用水节水评估，编制或委托有资质的方案编制单位完成用水节水评估报告，完成用水节水评估报告备案手续。 ⑤负责城市排水许可证办理及扩容等与本工程有关的一切报建、验收、备案等工作。 ⑥甲方交代的与本工程相关的工作。 7、施工围挡 8、项目红线范围内存在市政污水、雨水、燃气、电力、通讯管线（详见附件管线图），基坑开挖工程中需要做好保护措施，确保管线安全，如需迁移的应做保护性拆除后根据甲方要求进行迁移及安装。 9、周边临近既有建筑，采取有效措施保护邻近建筑物、构筑物，负责协调周边业主投诉处理并及时解决因施工引起的周边建筑开裂及沉降问题。 10、场地排水及降水设施，施工中所有降水引起的沉降造成的损失及相关整改设施修复由承包人负责.11、现场临时设施的建设及配套，项目临建搭设，临时排水设施、临时道路、硬地化（施工场地、办公区、生活区及周边的硬化）、临时办公和生活设施（含发包人、监理单位、设计单位、勘察单位等单位）等安全文明设施，符合《深圳市建设工程安全文明施工标准》（SJG-46-2018）、《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》.12、其它工作 （1）临时路口开设、绿化占用迁改（含手续办理），工地大门、围挡及附属设施新建（按照《深圳市建设工程安全文明施工十项标准》、

《深圳市建设工程施工围挡图集（试行版）》，施工过程中严格遵照《深圳市人才安居集团有限公司品牌形象识别手册》落实标识标牌形象宣传等工作）；（2）根据水土保持方案批复意见完成相关措施施工；（3）对红线内及毗邻建筑物、构筑物、地上地下管线管沟（包含但不限于燃气管、电缆、给排水管、弱电管线等）、设备（包含但不限于户外通讯柜、户外环网柜、配电室）、园林绿化、市政设施设备、水泵房等的保护、迁改工作及相关手续的办理；（4）根据本项目工程性质和技术要求，现场踏勘，收集分析已有资料，调查周边建构筑物及地上地下管线情况；（5）拆除工程：包括不限于原红线内建筑物、构筑物、建筑物桩基础、承台、地梁、化粪池、道路、硬化地面、箱涵等一切破除清运的相关工作；（6）绿化、管线、路灯、监控等迁改及向各有关部门申请并获取与本工程有关的一切所需的行政许可和审批；（7）本项目地下室土方回填完成前，土石方、基坑支护相关的施工检验、检测、监测及周边环境保护等内容；（8）配备专人对周边业主提出的诉求进行协调处理.（9）配合项目集中开工仪式；（10）发包人要求与本工程有关的其他工作。特别说明：1）承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。2）承包人投标时需充分考虑支护桩、工程桩钻孔时遇到旧基础的施工措施，费用已含在总报价中，不得另行索取费用。

红线内存在的管线迁改由发包人另行委托，承包人应做好配合工作。如需承包人迁改，由发包人与承包人另行协商。

风险提示：①本项目规划指标均为暂定，项目开发过程及项目最终实施范围存在一定的不确定性，整个项目有提前终止的可能。

②若因政府或其他非发包人原因或发包人最终未能取得本项目的用地的，导致本合同工作终止，不增加其他额外费用，发包人按照承包人实际完成的且经发包人评估合格的实体工作量进行结算。

③若因不可抗力或其他原因导致项目的总控计划调整，发包人有权根据项目的实际情况调整施工工期，并按实办理结算，不增加其他额外费用。

④本项目现仍处于前期策划阶段，项目规划指标为暂定，项目开发过程存在一定的不确定性，存在可能不实施的风险，如届时取消或终止本项目，则承包人需根据合同相关要求无条件配合终止或解除双方已签署的合同，相关费用已含在总报价中，不再作调整，发包人不承担任何违约责任。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长:　米;　宽:　米; 高:　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长:　米 宽:　米	□隧道工程　长:　米 宽:　米 高:　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长:　米　宽:　米
□排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　(☑基础　☑ 基坑支护　☑边坡　☑土石方　☑其它_____)；		
□主体结构工程　(□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____)；		
□装饰装修工程　(□金属门窗　□幕墙:　平方米　□其它_____)；		
□通风与空调　(□通风　□空调　□其它_____)；		
□建筑给水排水及供暖　(□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____)；		
□建筑电气工程　(□室外电气　□电气照明　□其它_____)；		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　(□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____)。		
□燃气工程　(户数: _____户;　庭院管: _____ 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风　□空调　□其它_____);				
□建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____);				

□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____)；
□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____)；
□其它：

4.其他工程

_____/_____

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 1 月 8 日（具体开工时间以监理人下达的开工令为准）；

计划竣工日期：2024 年 11 月 1 日；

合同工期总日历天数____298____天。

招标工期总日历天数_____/____天。

定额工期总日历天数_____/____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为/%（压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

本项目实际开工日期以监理人向承包人发出开工指令为准。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

含增值税合同价人民币（大写）柒仟柒佰捌拾伍万伍仟零叁拾捌元壹角叁分(¥ 77855038.13 元)，其中不含增值税合同价 71426640.49 元，增值税税率 9 %。若深圳市建设工程造价管理站发布的规费和增值税综合应纳税费率发生了变化，从新的费率执行之日开始，未完成的产值按新的费率计算，含增值税合同价和不含增值税合同价也随之变化。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰叁拾柒万壹仟捌佰壹拾肆元肆角壹分(¥2371814.41 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）__壹佰万元整_____（¥____1000000____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）___陆佰肆拾叁万元整___（¥____6430000___元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：以《工人工资专户监管协议》为准。

工人工资款支付专用账户开户银行：以《工人工资专户监管协议》为准。

工人工资款支付专用账户号：__以《工人工资专户监管协议》为准。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 1 月 4 日；

订立地点：深圳市龙岗区

发包人和承包人约定本合同自发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5DCCMU2H

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 2801 整层

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440000190332048 7

地址：广州市天河区天河路９９号天涯楼１９-２０层

委托代理人：/	委托代理人：/
电话：0755-33205400	电话：020-38861367
传真：/	传真：/
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：中国建设银行深圳龙岗支行	开户银行：农业银行广州天文苑支行
账号：4425 0100 0057 0998 8888	账号：44057401040008882

深圳市龙岗人才安居集团有限公司名称变更



统一社会信用代码
91440300MA5ECCMU2H

营业执照

名　　称　深圳市龙岗安居有限公司
类　　型　有限责任公司
法定代表人　李彦杰
成立日期　2017年02月14日
住　　所　深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦2801整层

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关
2024年09月19日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

登记通知书

业务流程号:22410435480

深圳市龙岗安居有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称： 深圳市龙岗人才安居有限公司

变更后名称： 深圳市龙岗安居有限公司



增、减、补、换发证照通知书

业务流程号:22410435480

深圳市龙岗安居有限公司:

我局予以换发营业执照4份。



工程名称情况说明

深圳市建筑物命名批复书

办文编号：22-202400233　　深地名许字LG202410382号

用地单位	深圳市龙岗人才安居有限公司		
批准名称	珺龙阁	汉语拼音	JUNLONG GE
建筑性质	居住用地（R2）	用地面积	12364.14 平方米
售出情况	未售		
建筑物位置	龙岗区宝龙街道宝荷大道北面高科大道南面	土地合同或房地产证	2024-2038（划拨）
宗地代码	440307005007GB00350	宗地号或用地方案号或选址意见书编号	G02309-0009
命名含义	寓意地位尊贵		

批复意见

一、经审核，同意地块编号为 440307005007GB00350 的土地上的建筑物命名为“珺龙阁”，该建筑物为法定标准地名，准予使用。

二、你单位现执有的与该物业有关的证书中，如果已经使用除“珺龙阁”以外的名称，请持本批复书到有关部门变更相关证书中该物业的名称。

三、“珺龙阁”内各栋楼房按序号排列，不再另设楼名。

四、须规范使用该物业标准地名，不得擅自更名或使用简化等形式的名称，否则将按有关规定处理。

日期：2024年02月01日

深圳市规划和自然资源局 龙岗管理局 4403042280472

注：使用本批复书复印件时，请务必同时出示批复书原件。

本人调阅使用

竣工验收证明

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：G02309-0008地块（暂定名）基坑支护及土石方工程

验收日期：2025 年12月10日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗安居有限公司

* GD - E1 - 914 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	G02309-0008地块（暂定名）基坑支护及土石方工程				
工程地点	龙岗区宝龙街道宝龙二路和宝科五街交叉口西北侧	建筑面积	12976.8㎡	工程造价	79267848.92元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	2311-440307-04-01-94233801	监理许可证号	/		
开工日期	2024年 1 月 18 日	验收日期	2025 年12月29日		
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号	2311-440307-04-01-94233801		
建设单位	深圳市龙岗安居有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	翟羽佳
副组长	赵超阳
组员	曾德清、许建瑞、冯世俊、张世发

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王辉	张广能、黄泽泳
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	肖骏	吴泳辉

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	翟羽佳	深圳市龙岗安居有限公司	建设单位项目负责人	工程师	
2	冯世俊		项目专业负责人（土建）	工程师	
3	曾德清	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	设计单位项目负责人	高级工程师	
4	许建瑞	深圳市工勘岩土集团有限公司	勘察单位项目负责人	高级工程师	
5	李先圳		勘察技术负责人	高级工程师	
6	赵超阳	深圳市甘泉建设监理有限公司	总监理工程师	工程师	
7	庄永耿		专业监理工程师	工程师	
8	赵慕华		专业监理工程师	工程师	
9	张世发	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	工程师	
10	王辉		技术负责人	工程师	
11	肖骏		质量负责人	工程师	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

符合要求，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：许建瑞
注册号：4404304-AY030
有效期：至2028年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：曾德清
注册号：5100014-AY022
有效期：至2027年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2025年12月20日	2025年12月20日	2025年12月20日	2025年12月20日	2025年12月20日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：G02309-0009地块（暂定名）基坑支护及土石方工程

验收日期：2025 年 12 月 20 日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗安居有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	G02309-0009地块（暂定名）基坑支护及土石方工程				
工程地点	龙岗区宝龙大道和宝龙一路交叉口东北侧	建筑面积	12364.14m²	工程造价	71426640.49元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	2311-440307-04-01-23970201	监理许可证号	/		
开工日期	2024年 1 月 18 日	验收日期	2025 年12月20日		
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督编号	2311-440307-04-01-23970201		
建设单位	深圳市龙岗安居有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	翟羽佳
副组长	赵超阳
组员	曾德清、许建瑞、常学飞、张世发

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张忠海	陈江、曾依春
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	高健君	廖妃春

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	翟羽佳	深圳市龙岗安居有限公司	建设单位项目负责人	工程师	
2	常学飞		项目专业负责人（土建）	工程师	
3	曾德清	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	设计单位项目负责人	高级工程师	
4	许建瑞	深圳市工勘岩土集团有限公司	勘察单位项目负责人	高级工程师	
5	李先圳		勘察技术负责人	高级工程师	
6	赵超阳	深圳市甘泉建设监理有限公司	总监理工程师	工程师	
7	王露生		专业监理工程师	工程师	
8	张世发	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	工程师	
9	张忠海		技术负责人	工程师	
10	高健君		质量负责人	工程师	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

符合要求，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：曾德清
注册号：5100014-AY022
有效期：至2027年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：许建瑞
注册号：4404304-AY030
有效期：至2028年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2025 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 20 日	2025 年 12 月 20 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

工程名称：珺龙阁基础工程

验收日期：2025 年 12 月 20 日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗安居有限公司

一、工程概况

GD-D1-613/2 0 0 1

工程名称	珺龙阁基础工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙大道和宝龙一路交叉口东北侧。	建筑面积	12364.14平方米	工程造价	27552673.59元
结构类型	/		层数	地上： / 层	
	/			地下： / 层	
施工许可证号	2311-440307-04-01-23970202				
开工日期	2025年 10 月 24 日		验收日期	2026 年12月20日	
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站		监督编号	2311-440307-04-01-23970202	
建设单位	深圳市龙岗安居有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市筑博设计股份有限公司				
施工单位	广东省基础工程集团有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	深圳市甘泉建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	翟羽佳
副组长	赵超阳
组员	槐雅丽、许建瑞、常学飞、张世发

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张忠海	陈江、曾依春
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	高健君	廖妃春

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设

强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 1

建筑工程分部（系统、成套设 备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
主体结构	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

室外工程子单位 工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路	/	_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
边坡	/	_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
附属建筑	/	_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
室外环境	/	_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	翟羽佳	深圳市龙岗安居有限公司	建设单位项目负责人	工程师	
2	常学飞		项目专业负责人（土建）	工程师	
3	槐雅丽	筑博设计股份有限公司	设计单位项目负责人	高级工程师	
4	邹国强		设计技术负责人	高级工程师	
5	蒲敬川		设计技术负责人	工程师	
6	许建瑞	深圳市工勘岩土集团有限公司	勘察单位项目负责人	高级工程师	
7	李先圳		勘察技术负责人	高级工程师	
8	农文龙	深圳市工勘岩土集团有限公司	勘察专业工程师	工程师	
9	赵超阳	深圳市甘泉建设监理有限公司	总监理工程师	工程师	
10	郭少峰		总监代表	工程师	
11	王露生		专业监理工程师	工程师	
12	张世发	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	工程师	
13	张忠海		技术负责人	工程师	
14	高健君		质量负责人	工程师	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人： 2025 年 12 月 20 日	总监理工程师： 2025 年 12 月 20 日	项目负责人： 2025 年 12 月 20 日	项目负责人： 2025 年 12 月 20 日	项目负责人： 2025 年 12 月 20 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

工程名称：雅龙阁基础工程

验收日期：2025 年12月30日

建设单位（盖章）：深圳市龙岗安居有限公司

一、工程概况

GD-D1-613/2 0 0 1

工程名称	雅龙阁基础工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道	建筑面积	12976.8平方米	工程造价	26519659.19元
结构类型	/		层数	地上： / 层	
	/			地下： / 层	
施工许可证号	2311-440307-04-01-94233802				
开工日期	2024 年 10 月 15 日		验收日期	2025 年 12月 20日	
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站		监督编号	2311-440307-04-01-94233802	
建设单位	深圳市龙岗安居有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	筑博设计股份有限公司				
施工单位	广东省基础工程集团有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	深圳市甘泉建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	翟羽佳
副组长	赵超阳
组员	槐雅丽、许建瑞、冯世俊、张世发

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王辉	张广能、黄泽泳
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	肖骏	吴泳辉

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设

强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 1

建筑工程分部（系统、成套设 备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
主体结构	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯	/	项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

室外工程子单位 工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路	/	_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
边坡	/	_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
附属建筑	/	_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
室外环境	/	_____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	翟羽佳	深圳市龙岗安居有限公司	建设单位项目负责人	工程师	
2	冯世俊		项目专业负责人（土建）	工程师	
3	槐雅丽	筑博设计股份有限公司	设计单位项目负责人	高级工程师	
4	邹国强		设计技术负责人	高级工程师	
5	蒲敬川		设计技术负责人	工程师	
6	许建瑞	深圳市工勘岩土集团有限公司	勘察单位项目负责人	高级工程师	
7	李先圳		勘察技术负责人	高级工程师	
8	农文龙		勘察专业工程师	工程师	
9	赵超阳	深圳市甘泉建设监理有限公司	总监理工程师	工程师	
10	庄永耿		专业监理工程师	工程师	
11	赵慕华		专业监理工程师	工程师	
12	张世发	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	工程师	
13	王辉		技术负责人	工程师	
14	肖骏		质量负责人	工程师	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 0 0 1

符合要求，同意竣工验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：魏雅丽
注册号：4401841-049
有效期：至2027年06月


中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：许建瑞
注册号：4404304-AY030
有效期：至2028年12月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
张世发
粤1442016201636126(00)
建筑 市政
2028.12.24
广东省基础工程集团有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
2025 年12月20日	2025 年12月20日	2025年12月20日	年 月 日	2025年12月20日

中华人民共和国注册监理工程师
赵超阳
注册号 44019388
有效期至 2028.01.23
深圳市甘源建设管理有限公司

竣工图


龙岗区宝龙街道 G02309-0008 宗地项目
基坑支护工程设计
竣工图
施工单位 广东省基础工程集团有限公司
编制人 审核人
技术负责人 编制日期
监理单位 深圳市甘泉建设监理有限公司
总监理工程师 监理工程师
工程编号：B-2023-090（粤）
设计阶段：施工图 版次：V 1.1
中华人民共和国住房和城乡建设部监制
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
China Southwest Geotechnical Investigation & Design Institute Co.
二〇二三年十二月
四川省建设工程勘察出图专用章
001

设计总说明

一、工程概况

1、工程概况

本工程建设单位为深圳市龙岗人才安居有限公司，位于深圳市龙岗区宝龙街道，项目用地北侧为在建的宝龙街道 A02310-0001 宗地项目以及高科大道，距离高科大道约 110m；东侧紧邻宝龙二路；南侧为深圳依兰时尚精品酒店及宝龙大道，距离宝龙大道约 100m；西侧为宝龙西片生活区。场地中部及南部为空地，杂草丛生，西北角为拆除后的篮球场，东北角为建筑材料堆放区。项目拟建地下室 3 层，基坑底绝对标高为 45.65m，±0.00 标高定为绝对标高 59.35m。基坑形状大致呈正方形，支护周长约 438.4m，基坑开挖深度约 9.35~14.35m，基坑开挖面积约 12439.2m²。

2、周边环境条件

场地西北侧临近宿舍楼（4 层），距红线 **17m**；北侧临近瀚龙苑 01 项目距红线 **14m**；东侧存在一贴紧红线桩基础信号塔，桩基直径两米，桩长 9m；南侧存在一层砖房距红线 **0.5m**；南侧临近依兰酒店（9 层），距红线 **17m**；西南侧临近一酒店（5 层），距红线 **14.8m**；

基坑临近管线分布比较密集，主要有给水管、电力管、路灯管、电信管。基坑东侧存在中压燃气管线，距红线 4.3m，管线直径 110mm，材质为 PE 管。基坑南侧存在中压燃气管线，距红线 11.5m，管线直径 110mm，材质为 PE 管。

二、设计依据

1）《龙岗区宝龙街道G02309-0008宗地项目岩土工程勘察》（深圳市工勘岩土集团有限公司，2023.12）；

2）《龙岗区宝龙街道G02309-0008宗地项目管线图》（深圳市工勘岩土集团有限公司，2023.12）；

3）《龙岗区宝龙街道G02309-0008宗地项目地形图》（深圳市工勘岩土集团有限公司，2023.11）；

4）《基坑支护技术标准》深圳市工程建设标准标准（SJG05-2020）；

5）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

6）《建筑地基基础设计规范》（GBJ50007-2011）；

7）《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）；

8）《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；

9）《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2015）；

10）《深圳市深基坑管理规定》(2018.5)；

11）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令〔2018〕第37号、《房和城乡建设部办公厅建办质〔2018〕31号文；

12）深圳市建设工程设计专家评审意见。

竣工图
施工单位 广东省基础工程集团有限公司
编制人 张朝桂 审核人 张州收
技术负责人 [illegible] 编制日期 2023.9.4
监理单位 深圳市甘泉建设监理有限公司
总监理工程师 赵旭阳 监理工程师 [illegible]

三、工程地质条件

1、地层岩性

根据区域地质图及钻探揭露，场地内地层自上而下依次为：第四系全新统人工填土层（Q^{ml}）、下伏基岩石炭系测水组变质石英砂岩（C_1c^2）、构造角砾岩。按地层时代、成因及岩性自上而下将其主要特征分述如下：

1）、第四系人工填土层（Q^{ml}）：

①-1 素填土：灰白、灰褐、褐红等色，以稍密状态为主，[illegible]，主要由黏性土、砂土混少量碎石土组成，碎石粒径 20～50mm，含量 10～30%，局部层表为混凝土路面。该层均匀性差、湿陷性微弱，堆填年限大于 10 年，该层在场地内广泛分布，[illegible]有钻孔中均有揭露。揭露层厚为 0.60～3.10m，平均层厚 [illegible]，层底高程 54.52～58.95m，平均高程 56.86m。

2）、石炭系测水组石英砂岩（C_1c^2）：

②2-1 强风化变质石英砂岩（土状）：褐灰[illegible]，岩石结构已大部分破坏，矿物成分显著变化，岩芯呈土状、土夹碎块状，碎块粒径 20-50mm，含量 10～30%。属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。揭露层厚 3.60～18.20m，平均层厚 10.51m，层顶埋深 1.20～16.00m，平均埋深 3.94m，层底[illegible]，平均高程 54.52m；层底埋深 9.80～23.80m，平均埋深 14.45m，层底高程 36.40～54.00m，平均高程 44.01m。

②2-2 强风化变质石英砂岩（块状）：黄褐、青灰等色，[illegible]，[illegible]，岩芯呈土夹碎块状及碎块状，[illegible]，[illegible]，[illegible]

龙岗区宝龙街道 G02309-0009 宗地项目

基坑支护工程设计

设计阶段：竣工图

版　　次：J 1.0

竣工图

施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
编 制 人	张鹏辉	审 核 人	张世俊
技术负责人	林建河	编制日期	2025.9.6
监理单位	深圳市甘泉建设监理有限公司		
总监理工程师	赵超阳	监理工程师	王金龙

赵超阳 注册号 44019388 有效期 2028.01.23 深圳市甘泉建设监理有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：曾德清
注册号：5100014-AY022
有效期：至2027年12月

四川省建设工程勘察出图专用章
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
四川省住房和城乡建设厅监制

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

China Southwest Geotechnical Investigation & Design Institute Co., Ltd.

二〇二五年九月四日

001

设计总说明

一、工程概况

1、工程概况

拟建龙岗区宝龙街道 G02309-0009 宗地项目位于深圳市龙岗区宝龙街道。本项目建设用地面积约为 12364.14m²，建筑面积 57868m²，其中住宅 53302m²、商业 1000m²、便民服务站 600m²、社区健康服务中心 1500m²、社区管理用房 250m²、社区警务室 100m²、文化活动室 1000m²、物业服务用房 116m²，建筑高度为多层、高层、超高层。

拟建项目设三层地下室，基坑呈带缺角的长方形，平面尺寸 135m×87m，基坑周长约 446.2m；根据主体设计单位最新提资，基坑底高程 45.45m，基坑周边整体地面高程约 55.3~58.8m，开挖深度约 9.85~13.55m，基坑开挖面积约 10936.6m²。

2、周边环境条件

项目用地北侧为宝龙宝三丰宿舍，距离用地红线约 9.7m；东侧为欧帝工业配套宿舍楼，距离用地红线约 3.8m；南侧为宝龙大道以及地铁 14 号线，其中宝龙大道距离用地红线约 19~23m，地铁隧道边线距离用地红线约 36.5~38.9m；西侧为宝龙一路，距离用地红线约 7.5m。

3、周边管线分布情况

基坑周边存在密集市政管线，涉及管线主要有燃气管、给水管、雨水管、污水管、电力管、电信管、交通信号等重要地下管线，埋深介于 0.5m-2.0m，具体的管线类型、分布及埋深情况详见管线探测报告。其中，其中在场地南侧存在高压燃气，距离用地红线约 8-12m。基坑支护施工前请务必进一步与权属单位联系确认。

二、设计依据

1）龙岗区宝龙街道G02309-0009宗地基坑工程岩土工程勘察报告（详细勘察）（深圳市工勘岩土集团有限公司 2023-12）；

2）《龙岗区宝龙街道G02309-0009宗地项目红线内管线成果》电子版（深圳市工勘岩土集团有限公司 2023-12）；

3）《龙岗区宝龙街道G02309-0009宗地项目地下室范围提资》CAD图（华阳国际设计集团单位 2023-12）；

4）国家标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

5）国家标准《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）；

6）深圳市《基坑支护技术标准》（SJG 05—2020）；

7）广东省《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15—20—2016）；

8）《混凝土结构设计规范》（GB50010—2010）；

9）《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-20[illegible]）；

10）《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB5091[illegible]）；

11）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

12）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）；

13）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205—2020）；

14）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令〔2018〕第37号、住房和城乡建设部办公厅建办质〔2018〕31号文；

15）深圳市地铁集团有限公司《轨道交通运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》；

16）深圳市建设工程设计《龙岗区宝龙街道 G02309-0009 宗地项目基坑支护工程》专家评审意见（2023-12-18）。

竣工图

施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
编制人	张剑挂	审核人	张世发
技术负责人	张世发	编制日期	2024.9.6
监理单位	深圳市甘果建设监理有限公司		
总监理工程师		监理工程师	

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：曾德清
注册号：5100014-AY022
有效期：至2027年12月

三、工程地质条件

拟建场地原始地貌为高台地，经人工改造，现状场地为空地、内部道路及驾校训练场，地形较平坦，局部有一定起伏。勘察期间，实测场地 22 个孔的孔口地面高程 55.73～58.98m，平均 57.46m，最大高差为 3.25m。

四川省建设工程勘察出图专用章
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

3.1 地层岩性


根据钻探揭露，场地内地层自上而下依次为：第[illegible]人工堆积层（Qml）、第[illegible]冲积层（Qal）、[illegible]基岩石炭系测水组变质石英砂岩（C1c2）、构造角砾岩。按[illegible]地层[illegible]下：

3.1.1 第四系人工填土层(Qml)

①1 素填土：灰白、灰褐、褐红等色，以稍密状态为主，局部松散，稍湿～饱和，主要由黏性土、砂土混少量碎石土组成，碎石粒径 20～50mm，含量 20～40%，局部表为混凝土路面。该层均匀性差、湿陷性微弱，堆填年限大于 10 年，已完成自重固结，该层[illegible]率为 80%～90%。该层在场地内广泛分布，除 JK12、JK14、JK15 钻孔外，其余钻孔[illegible]，层厚为 1.20～5.20m，平均层厚 2.51m；层底埋深 1.20～5.20m，平均埋深 2.51m；层底[illegible]2.68～57.38m，平均高程 54.87m。

对该层进行重型动力触探试验 3.0m，实测锤击数为 2～9 击，平均值 6.2 击，标准值为 5.5 击；经杆长修正后锤击数为 2.0～8.9 击，平均值为 6.0 击，标准值为 5.4 击。

004


竣工图
施工单位 广东省基础工程集团有限公司
编制人 张朝强 审核人 张洪涛
技术负责人 张洪涛 编制日期 2025.9.4
监理单位 深圳市甘泉建设监理有限公司
总监理工程师 赵超阳 监理工程师 曾德清
会签栏
说明:
建设单位: 深圳市龙岗人才安居有限公司
工程名称: 龙岗区宝龙街道G02309-0009宗地项目
子项名称: 基坑支护工程
图名: 2-2'剖面图
工程编号 B-2023-491(尊)
图别 竣工图 图号 09
版本号 J 1.0 日期 2025.9
审定 郭勇
审核 曾德清
项目负责人 曾德清
设计 徐湘
证书名称: 注册结构工程师(岩土)
姓名: 曾德清
注册号: E3906814-AYH22
有效期: 至2027年12月
四川省建设工程勘察出图专用章
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
研究院有限公司
CHINA SOUTHWEST GEOTECHNICAL INVESTIGATION & DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.
勘察设计甲级证书编号: B1510001145-8/5
JX14
58.52
54.52
Q ml 杂填土
5.40(53.12)
强风化角砾岩
29.72(28.80)
水泥地面
自然地面 55.5~56.50
素砼
C15-JS1素砼处理
垫层厚度
排水沟
截水槽 厚200
盖板1100X1000
55.3
200~1200
1000
800
8850
1050~1450
SBS改性沥青防水卷材一道
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
喷射C20混凝土厚80
钢筋网片
各剖面均取消挂网喷砼要求.(24.7.4)
基坑底 45.45
4150
7150
桩C20φ1000
L=13.0m
桩C30 φ1000
L=16.0m
支护桩比较
φ1000
1600 1600
桩C20
φ1000@1600
桩C30
φ1000@1600
2-2'剖面图
B-C
各剖面均取消挂网喷砼要求.(24.7.4)
说明:
1、图中尺寸除标高以m计外其它均以mm为单位,图中标高为绝对标高。
2、基坑顶外2m内禁止堆载,2m外堆载不超过20kPa。
3、本项目所有剖面图中若临时放坡开挖至现浇底板标高或事中已施诗的施工图时,可改用钢板桩超前支护,钢板桩支护做法采用3-3'剖面图,此时放坡2m外堆载不超过10kPa,采用临时放坡时坡面需喷混处理,坡率不小于1:0.6,待挂上板达到设计强度时以垫土回填压实。
C21

3. 新桥东片区重点城市更新项目 04-07、04-08 地块地基与基础工程

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2019-440306-70-03-107023067001

标段名称： 新桥东片区重点城市更新项目04-07、04-08地块地基与基础工程

建设单位： 深圳市宝实置业有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 广东省基础工程集团有限公司

中标价： 13883.607035万元

中标工期： 240

项目经理（总监）： 张东豪

本工程于 2024-07-25 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-09-19

查验码：JY20240905366610

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同编号：

新桥东片区重点城市更新项目建设工程

施工（单价）合同

工程名称：新桥东片区重点城市更新项目二期 04-07、04-08 地块地基与基础工程

工程地点：深圳市宝安区新桥街道

发 包 人：深圳市宝实置业有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市宝实置业有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：新桥东片区重点城市更新项目二期 04-07、04-08 地块地基与基础工程

工程地点：深圳市宝安区新桥街道

工程规模及特征：

04-07、04-08 地块用地性质为 M1 普通工业用地，其中 04-07 占地 26200.59 ㎡，总建筑面积约 185400 ㎡，计规定容积率面积 163000 ㎡，04-08 占地 36907.6 ㎡，总建筑面积约 269000 ㎡，计规定容积率面积 238390 ㎡。两地块仅部分区域设置地下室，其中地下室的层数主要为一层，局部为两层。基础形式主要为预应力混凝土管桩，部分采用劲性复合桩工艺等，抗压兼做抗拔，其中部分工程桩位于地下室内，部分工程桩位于地下室以外。

04-07 及 04-08 地块基坑总面积约 4.5 万㎡（含景丰路地下空间），两地块地下室连成整体，周长约 1100m，基坑深 3.60~16.60m，基坑安全等级为二级，部分段为三级，设计使用年限为 2 年。支护形式主要有咬合排桩+锚索、灌注排桩+锚索、悬臂钢板桩、坡率法、土钉墙放坡等；垂直支护段设置桩间高压旋喷或采用咬合桩作为基坑截水措施(具体详见施工图纸)。现状大体分为几块不同标高的台地，总体地势北低南高，其中东南部最高，与北部的最大高差约 10 米。

因本项目为城市更新项目，移交的现状地面为原有建筑拆除后的硬化地面和原绿化用地（树木迁移发包人负责），桩基施工和土方开挖需考虑现状硬化地面及以下原建筑物基础、污水管网、化粪池等埋地构筑物的清障和迁改工作、土方回填及地面以上已拆除的建筑及构筑物残留少量未清运的建筑垃圾清运等。根据勘察显示，部分土层含有砂层、碎石、砖块、混凝土块等建筑垃圾及生活垃圾（具体详见勘察报告）。

资金来源：国有资本 100%。

二、工程承包范围

具体内容详见施工图纸、工程量清单、技术要求及合同条款，执行合同范围内全部工作，以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作，包括但不限于：

1、基坑支护工程：按基坑支护图完成支护施工，并按要求对基坑进行监测及检测；

2、土石方工程：按土石方开挖图进行土石方开挖及外运（包括但不限于混凝土挡墙、硬化地面、地下建构筑物、残留的建筑垃圾、废弃的管线）、清表、地下一切淤泥和流沙清运及出土坡道设置（出土坡道基坑支护图纸有标明，承包人可按实际施工方案调整，费用已在措施费用综合考虑）措施等；

3、桩基础工程：

按桩基础施工图进行施工，包括但不限于：

（1）预应力管桩包括桩机进退场及装卸、配合试桩的相关准备工作、试桩、桩位放样、桩尖制作及安装、压桩、引孔、送桩、管桩接桩、切桩、管桩检测、桩头清运等全部相关工作；

（2）劲性复合桩包括桩机进退场及装卸、配合试桩的相关准备工作、外芯水泥土桩、试桩、桩位放样、桩尖制作及安装、压桩、引孔、送桩、管桩接桩、切桩、管桩检测、桩头清运等全部相关工作；

（3）桩基检测由发包人委托专业机构进行检测，但承包人需为检测工作提供必要的配合及准备工作，为配合桩基检测而发生的费用包括但不限于土石方开挖、回填、换填、夯实、坡道和道路修整及加固、混凝土反力板基础处理及桩基检测配合现场临水临电接驳和检测方案中涉及需施工单位配合的内容等，此项内容包含在综合单价中，不另外计费。

4、其它工作（包括但不限于以下工作）：

（1）五通一平，工地大门、施工区围挡及附属设施新建、维护和修复（按照最新《深圳市建设工程安全文明施工十项标准》）以及配合发包人完成现场道路临时路口开设相关手续及路口开设实施；

（2）移交给主体施工总承包单位前，施工场地的降排水、回灌水、安保、安全文明施工、场地围合管理等管理工作等内容；

（3）完成水土保持方案，取得批复意见，并完成相关措施施工；

（4）对红线内及毗邻建筑物、构筑物、地上地下管线管沟（包含但不限于燃气管、电缆、给排水管）、设备（包含但不限于户外通讯柜、户外环网柜、配电室）、市政设施设备等的保护工作；

（5）根据本项目工程性质和技术要求，现场踏勘，收集分析已有资料，调查周边建构筑物及地上地下管线情况；

（6）土石方、支护相关的施工检验、检测监测、桩基检测配合及周边环境保护等内容；

（7）发包人或承包人及政府主管部门组织的工地现场进行的观摩、参观、开工仪式等活动的现场工作落实；

（8）承包人不能拒绝发包人要求的其他工作。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长:　米;　宽:　米; 高:　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长:　米 宽:　米	□隧道工程　长:　米 宽:　米 高:　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长:　米　宽:　米
□排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程　（☑基础　☑ 基坑支护　☑边坡　☑土方　☑其它　）;		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它　）;		
□建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙:　　平方米　□其它　）;		
□通风与空调　　(□通风　□空调　　□其它　）;		
□建筑给水排水及供暖　　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它）;		
□建筑电气工程　　(□室外电气　　□电气照明　　□其它　）;		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它）;	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施　□附属建筑 □室外环境＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 。		
□燃气工程　　（户数:　＿＿＿＿;　庭院管:　米）		

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风　□空调　　□其它　);				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　　□其它　）;				

□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）；
□其它：

4.其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 9 月 30 日（具体开工时间以总监理工程师发出的开工令中确定的开工日期为准）；

计划竣工日期：2025 年 5 月 28 日（具体以实际竣工日期为准）；

合同工期总日历天数 240 天（含景丰路地下空间工期 120 天），包含春节等其它节假日及雨季因素。以桩基、基坑土石方现场完成（不包含桩基检测时间），并通过监理人、发包人内部验收时间为合同工期完成时间。

四、质量标准

达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准；

创优目标：两个地块桩基工程均应满足“深圳市优质结构工程奖”对桩基工程的评审要求。

五、签约合同价

本合同为综合单价包干合同。合同含税暂估总价款为人民币壹亿叁仟捌佰捌拾叁万陆仟零柒拾元叁角伍分(¥138836070.35 元)；不含税金额¥127372541.61 元；增值税金额为¥11463528.74 元（税率为 9 %）。

其中：

⑴ 安全文明施工措施费：

人民币陆佰陆拾壹万零柒佰叁拾伍元肆角肆分(¥6610735.44 元)；不含税金额¥6064894.90 元；

⑵ 材料和工程设备暂估价金额：

人民币____/_____(¥___/_____元)；不含税金额¥___/___元；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币___/____(¥___/___元)；不含税金额¥____/___元；

⑷暂列金额：

人民币捌佰壹拾伍万元整(¥8150000.00 元)；不含税金额¥7477064.22 元；

合同履行期间，如国家税务机关调整增值税税率，双方同意保持合同约定的不含税综合单价不变，相应调整合同含税金额。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：以农民工工资协议为准。

工人工资款支付专用账户开户银行：以农民工工资协议为准。

工人工资款支付专用账户号：以农民工工资协议为准。

七、组成合同的文件

以通用条款第 2.1 条为准。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间： 2024 年 9 月 29 日；

订立地点：深圳市宝安区

发包人和承包人约定本合同自 双方签字并加盖公章 后生效。

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人：深圳市宝实置业有限公司（公章）

承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
组织机构代码：91440300MA5EGJMG96	组织机构代码：91440000190332048?7
地址：深圳市宝安区金融街建安一路 9 号（恒明珠国际金融中心）20 楼	地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-22 层
邮政编码：518000	邮政编码：510620
法定代表人：孙红明	法定代表人：方创熙
电话：0755-27838652	电话：020-38861367
传真：	传真：
开户银行：中国农业银行深圳分行宝安支行	开户银行：农业银行广州天文苑支行
账号：4101 9400 0400 4968 7	账号：4405 7401 0400 0888 2

咨询证书：18ZYJ18
设计证书：A144001895
勘察证书：B144055465
资质等级：水利 市政甲级

新桥东片区重点城市更新项目04-07、04-08地块

基坑支护工程施工图

岩土专业分册

（变更编号：2024SJ0039-BG-2024-YT-001）

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2024.10

深圳市建筑设计研究总院有限公司
技术审核专用章
(06)

新桥东片区重点城市更新项目
04-07、04-08地块基坑支护工程设计总说明

一、工程概况

新桥东片区重点城市更新项目项目(04-07、04-08地块)位于深圳市宝安区沙井街道洪田路与上南东路交汇处，其中包含一部分洪田路与长流路；基坑北侧为时计工场科技公司及建筑物和至丰路；东侧、西侧为空地，南侧紧邻上南东路及规划地块18号线。

项目地面高程为0.2~20.5m，地势南高北低呈倾斜状、地面局部存在填土。本地块拟建一~二层地下室，下室结构基础为覆应力管桩，本基坑为两地块给合建基坑。地块开挖基坑底高程为2.0~10.55m，基坑开挖深约3.6~14.49m，基坑面积约4.4万m²。基坑施工需需对洪田路进行旋除并对其既有管线完成迁改。

二、设计依据

1、《新桥东片区重点城市更新单元04-07地块项目岩土工程勘察报告(详细勘察阶段)(第一版)》/《新桥东片区重点城市更新单元04-08地块项目岩土工程勘察报告(详细勘察阶段)(第一版)》；深圳市水务规划设计院股份有限公司，2024.03；

2、基坑开挖图、建筑方案平面布置图、建筑地下室外墙轮廓线、地下室高程等资料，深圳市建筑设计研究总院有限公司，2024.09；

3、《新桥东片区重点城市更新单元 04-07地块管线点成果表》、《新桥东片区重点城市更新单元 04-07地块地形图》，《新桥东片区重点城市更新单元 04-08地块管线点成果表》、《新桥东片区重点城市更新单元 04-08地块地形图》，深圳市水务规划设计院股份有限公司，2024.01；

4、执行与参考的规范、规程、标准、规定：

(1)《基坑支护技术标准》(SJG05-2020)；

(2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；

(3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)；

(4)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)；

(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；

(6)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；

(7)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；

(8)《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)；

(9)《深圳市建筑基桩检测规程》(SJG09-2015)；

(10)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

(11)《工程测量规范》(GB 50026-2007)；

(12)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)；

(13)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010)；

(14)《岩土锚固技术标准》(SJG 73-2020)；

(15)《建筑与市政工程地基基础通用规范》(GB55003-2021)；

(16)《深圳市深基坑管理规定》(2018年)。

(17)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建设部令 第37号)；

(18)《深圳市建筑工程质量安全监督总站关于加强深基坑工程坑中坑质量安全管理的通知》深建质监[2021]1号；

(19)《深圳市建筑工程质量安全监督总站关于加强基坑支护锚杆(索)施工管理的通知》深建质监[2021]18号。

5、类似地区工程实践经验。

三、场地工程地质及水文地质

1、工程地质

1.1地形地貌

拟建场地原始地貌主要以残丘地貌为主，局部为冲积阶地。经人类工程建设，现形成了厂房已被拆除的用地，拟建场地地形总体呈南高北低的倾斜状，地面高程一般在10.2m~20m。

1.2 地层岩性

根据勘探揭露，场地地层从上到下有第四系人工填土层(Q^{ml})、第四系全新统冲积层($Q4^{al+pl}$)、残积层(Q^{el})，下伏基岩为加里东期花岗岩($\eta\gamma O_1$)。现将各岩土层的岩土特征自上而下分述如下：

(1)第四系人工填土层(Qml)

①-1素填土：该层分布较广泛，04-07地块揭露层厚0.30~4.2m，平均厚度约1.96m，层底高程6.10~10.82m；04-08地块揭露层厚0.40~5.60m，平均厚度约1.95m，层底高程8.08~18.38m。灰黄色、棕红色，主要由有机质土(施工单位挖除地基后再次回填而成)、粉质粘土、砂质粘土堆填而成，局部含少量碎石及砖块，钻孔揭露块径一般在3.0~25.0cm，分布不均，松散状为主，局部稍密状，该块填土主要为近期建筑挖除地基后回填而成，欠固结。

①-2杂填土：该层在场地内局部分布，04-07地块揭露层厚0.30~5.00m，平均厚度约1.75m，层底高程5.13~11.98m；04-08地块揭露层厚0.30~12.00m，平均厚度约2.75m，层底高程7.18~17.66m。岩芯呈灰黄、灰褐色，成分主要为砂块、碎砖瓷砖混生活垃圾，钻孔揭露块径一般在5~40cm，硬质物含量可达到45%~70%，间隙充填砂质土和碎屑垃圾，松散状为主，局部密状。该块填土主要为近期建筑挖除地基后回填而成，欠固结。

(2)第四系冲洪积层($Q4^{al+pl}$)

②-1有机质土：该层局部分布，04-07地块揭露层厚0.50~3.00m，平均厚度约1.38m，揭露层顶埋深0.00~4.30m；04-08地块揭露层厚0.20~1.90m，平均厚度约1.19m，，层底高程8.88~10.99m，揭露层顶埋深0.40~2.80m。岩芯呈灰黑、深灰色，软塑状，局部流塑，切面光滑，切性良好，干强度中等，不均匀含砂细质，有轻微臭味。有机质含量11.3~18.6%，平均4.5%。

②-1-1有机质砂：该层局部分布，04-07地块揭露层厚0.20~2.90m，揭露层顶埋深0.70~3.50m；04-08地块揭露层厚1.90m，揭露层顶埋深1.10m。黑色，灰黑色，松散~稍密，饱和，含20~30%粘土，级配较差，冲洪积而成，有轻微臭味。有机质含量40.3%。

②-2淤质粘土：04-07地块揭露层厚0.50~4.90m，平均厚度1.92m，揭露层顶埋深0.30~9.40m；04-08地块该层揭露层厚0.40~3.90m，平均厚度1.73m，揭露层顶埋深1.30~8.90m。灰白色、黄褐色、红褐色，可塑为主，岩芯呈软状，土质不均，局部含约10%~20%砂颗粒。

②-3粉砂：04-07地块揭露层厚0.40~8.40m，平均厚度2.33m，揭露层顶埋深0.00~5.00m；04-08地块揭露层厚0.30~6.50m，平均厚度1.78m，揭露层顶埋深0.00~8.00m。灰白色、褐黄色、灰黄色，饱和，主要颗粒以石英为主，局部含少量粘性土，岩芯呈团块状、散粒状，分选性一般。04-07地块修正后标贯击数N=12.64~20.33击，密实~中密状；04-08地块修正后标贯击数N=4.75~12.79击，松散~稍密状。

(3)第四系残积层(Q^{el})

③-1砂质粘性土：该层分布广泛，04-07地块揭露层厚1.20~24.50m，平均厚度8.81m，揭露埋深0.80~8.60m；04-08地块揭露层厚0.30~23.30m，平均厚度1.2.04m，揭露埋深5.30~33.00m。红褐色、黄褐色、灰白色，可塑~硬塑状，由花岗岩风化残积而成，遇水易软化崩解，切面较粗糙，干强度及韧性低等。04-07地块修正后标贯击数N=9.30~30.30击；04-08地块修正后标贯击数N=6.85~34.10击。

(4)基岩为加里东期花岗岩($\eta\gamma O_1$)

强红、灰黄、褐黄、青灰色，灰白夹肉红、灰绿色，不等粒变晶结构，片状构造，主要由长石、石英、黑云母等矿物组成。本次勘察揭露其全风化、强风化、中风化、微风化四带，其中强风化可分为土状强风化和块状强风化：

④-1全风化花岗岩：该层分布广泛，04-07地块揭露层厚1.50~18.9m，平均厚度9.26m，揭露埋10.6~33.3m；04-08地块揭露层厚1.30~28.10m，平均厚度12.46m，揭露埋深1.00~48.30m。呈褐黄色、灰褐色、灰白色，原岩结构基本清晰，有残余结构强度，手捏有砂感，无黏性，遇水易软化、崩解，残留矿物主要为长石，其次为石英等，其中钾长石可捏成粉末，散体结构。岩体基本质量等级为V级。

④-2-1强风化花岗岩(土状)：该层分布广泛，04-07地块揭露层厚1.00~35.70m，平均厚度约4.74m，揭露埋深8.60~55.40m；04-08地块揭露层厚0.40~27.80m，平均厚度约12.73m，揭露埋深8.00~60.40m。呈褐黄、灰黄、紫红等色，已风化成坚硬土状、砂砾状，原岩结构大部分破坏，遇水易软化、崩解，残留矿物主要为长石，其次为石英等，其中钾长石可捏成粉末，散体结构。岩体基本质量等级为V级。

④-2-2强风化花岗岩(块状)：该层分布较广泛，04-07地块揭露层厚0.60~33.30m，平均厚度约5.87m，揭露埋深8.6~64.30m；04-08地块揭露层厚0.40~32.00m，平均厚度约5.25m，揭露埋深1.40~71.90m。呈褐黄、肉红等色，岩芯呈块状或柱状，主要矿物成分为长石、石英等。结合严密，无沉降，易合碎，裂隙极发育，裂面多附铁锰质浸染薄膜，岩体破碎，属软质~极软岩，岩体基本质量等级为V级。局部风化不均，含少量块状、短柱状中风化岩芯石，结合严不清晰。


④-3中风化花岗岩：为场地基岩，该层分布范围广泛，04-07地块揭露层厚0.50~12.20m，平均厚度约5.29m，揭露埋深28.00~76.30m；04-08地块揭露层厚0.30~9.29m，平均厚度约3.91m，揭露埋深29.00~77.00m。呈灰白、肉红等色，岩芯呈块状，少量短柱状，裂隙发育，裂面起伏粗糙，呈闭合~张开状，部分矿物已风化为褐色，部分裂面锈黄色。褐红色，受铁锰质浸染现象裂隙，结发开度一般1~3cm，结合严较清晰，有裂隙回弹，锤震手，敲难击碎，软化岩为主，局部软岩及软硬岩，岩体较破碎，岩体基本质量等级为V级，局部V级。

④-4微风化花岗岩：为场地基岩，该层分布范围广泛，04-07地块揭露层厚1.30~8.80m，平均厚度约4.29m，揭露埋深30.00~72.90m；04-08地块揭露层厚1.10~8.00m，平均厚度约4.30m，揭露埋深33.80~78.83m。呈青灰、肉红等色，岩芯呈短柱状~柱状，裂隙发育~较发育，裂面较新鲜，结合严密或，有裂隙回弹，锤震手，难击碎，为软硬岩为主，局部软岩。

⑤-2孤石(中风化)：局部分布，04-07地块揭露埋深34.40m~43.90m；04-08地块揭露埋深16.10m~49.00m

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：罗 俊
注册号：4400180-AT001
有效期：至2025年12月

会签栏		深圳市水务规划设计院股份有限公司 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.				
专业	会签人/日期	批 准		新桥东片区重点城市更新项目	项目号	设计阶段
		审 定		04-07、04-08地块基坑支护设计项目	总计	部分
		审核/审查	总总总/总总总	基坑支护施工图设计总说明(1/7)		
		项目负责	罗俊/总总总			
		校 核	罗俊	子项名称		
		设计/制图	张宇	版本号 △	比 例 1:500	日 期 2024.06
		项目立项号	2024SJ0039	图 号	XG-04070408-YT-ZSM-01	



说明：

1、本图采用2000坐标系，高程为1985高程系。


2、图中单位：尺寸以mm计，高程以m计。

3、该剖面前期为现状上南大道，根据规划后期将改造为新的上南大道，本次设计桩顶标高按现状地面高程设计，若后期上南大道先施工，桩顶高程及锚索布置等可根据新的上南大道高程进行调整。

4、根据相关规划，上南大道下存在地铁18号规划线，本段设计锚索采用热熔式可回收锚索，地下室施工完成后需对锚索进行回收。

5、可回收锚索回收时的换撑结构采用C30素砼换撑板即顶至地下室楼板层/结构顶，即地下室方案未稳定，本次换撑仅为暂定方案，后期待地下室稳定后再进行深化设计。

会签栏		深圳市水务规划设计院股份有限公司 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.				
专业	会签人/日期	批 准		新桥东片区重点城市更新项目	项目号	设计阶段
		审 定		04-07、04-08地块基坑支护设计项目	总计	部分
		审核/审查	总总总/总总总	基坑支护断面图(8S2-8S2)		
		项目负责	罗俊/总总总			
		校 核	罗俊	子项名称		
		设计/制图	张宇	版本号 △	比 例 1:100	日 期 2024.09
		项目立项号	2024SJ0039	图 号	XG-04070408-YT-DM-08	



说明：
1、本图采用2000坐标系，高程为1985高程系。
2、图中单位：尺寸以mm计，高程以m计。
3、该剖面侧为现状上南大道，根据规划后期将改造为新的上南大道，本次设计桩顶标高按现状地面高程设计，后后期上南大道先施工，桩顶高程及锚索布置等可根据新的上南大道高程进行调整。
4、根据相关规划，上南大道下存在地铁18号线规划线，本段设计锚索采用临时式可回收锚索，地下室施工完成后回对锚索进行回收。
5、可回收锚索回收时的换撑结构采用C30素砼换撑板回顶至地下室楼板层/结构层，回地下室方案未稳定，本次换撑仅为暂定方案，后期待地下室稳定后再进行深化设计。

会签栏		深圳市水务规划设计院股份有限公司 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.				
专业	会签人/日期	批准		新侨片区重点城市更新项目 04-07.04-08地块基坑支护设计项目	施工图	设计
		审定			阶段	得分
		审核/审查	各自签/日期	基坑支护平面图 (8S3-8S3)		
		项目负责	各自签/日期			
		校核	各自签/日期	子项名称		
		设计/制图	各自签/日期	原本号	比例 1:100	日期 2024.09
		项目主持人	2024SJ.0030	图号	XQ-040704B-YT-DM-09	

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：罗俊
注册号：4400189-AT001
有效期：至2025年12月

广东省建设工程勘察设计资质专用章
单位名称：深圳市水务规划设计院股份有限公司
业务范围：工程勘察综合资质甲级；
测绘资质(工程测量)甲级
资质证书编号：B144055465，甲级字[1989]3号
有效期至：2025年05月19日，2020年11月04日

4. 平湖智造园（一期）项目土方及桩基工程

中标通知书

V1.0

致：广东省基础工程集团有限公司　刘卫北先生

电话：13076884963

电子邮箱：gdjc3@163.com

深圳市深科装备技术有限公司

平湖智造园（一期）项目

之土方及桩基工程

中标通知书

兹有深圳市深科装备技术有限公司（以下简称“发包方”）委托深圳市盛进工程咨询服务有限公司就有关平湖智造园（一期）项目之土方及桩基工程所进行的竞争性评估，经过各方评议，决定接纳广东省基础工程集团有限公司为平湖智造园（一期）项目土方桩基工程的承包单位（以下简称“承包单位”），承包单位应按照2022年11月3日提交的竞争性评估回复文件及招标答疑、澄清及其确认以及其他双方议定事项完成相关工作。

一、 工程概况及范围

1、 工程概况

1） 项目名称：平湖智造园（一期）项目

2） 工程名称：土方及桩基工程

3） 工程地点：深圳龙岗区平湖镇嘉湖路

4） 建设规模：地上建筑面积 43.6 万 m^2，地下建筑面积 10 万 m^2。

2、 承包范围：

1） 承包工程范围内各项工程，承包范围包括合同工程界面、分工界面、招标/合同图纸、技术规范所述、答疑澄清以及合同中的其

他相关约定明确了的工程。承包方不得以上述文件之间存在重复或个别文件有遗漏为由拒绝履行；否则导致的损失及工期延误由承包方承担。

2）发包方将视承包方的综合表现情况，有权减少其中部分工程另行交给其他人施工，投标总价也将随之调整。承包方在报价时已考虑该种情况，严格遵从发包方指示，保证不会因此而向发包方要求任何额外费用补偿或工期延长要求。

3）发包方代表、联系人及电话：

序号	职务	联系人	电话
1	项目经理	祝光岑	13602535759
2	造价经理	袁之芳	13480797653
3	商务经理	代兰	18029179117

二、 工程总价

1、 合同价格及其包干方式

本合同采用开办费措施费总价包干，土方工程总价包干，基坑及支护工程带方案总价包干，桩基工程综合单价包干，包含承包方为完成本合同所说明及图纸规定的全部工作内容。

承包合同总价取整： ￥117,113,058.00（大写：人民币壹亿壹仟柒佰壹拾壹万叁仟零伍拾捌元整），组成如下：

序号	组成明细	金额（元）
1	投标总价	117,113,058.00
2	算术误差	0.00
3	承包合同总价	117,113,058.00

承包合同总价包括不含税金额￥107,443,172.5和增值税税金￥9,669,885.5（税率为9%）；合同执行过程中，若国家调整增值税税率，则税金金额相应调整，即分包合同总价也将随之调整。

2、 合同包干价为按合同条件、工料规范及合同图纸所示之包干价，为完成合同文件工程内容的所有费用已包括在合同总价内。下述情形在合同总价中已包括：

承包方同意及确认本工程按技术规范及合同图纸一次性包干（合同图纸以合同文件列明的图纸为准），除设计变更、暂定数量或合同所允许的调整外，合同金额将不得以任何方式调整或变更，而单价则作为日后工程变更的依据。工程量清单内的任何工程量只能作为参考，并不成为合同的一部分，更不构成承包方以测量师工程量计算错误而索赔的基础。除设计变更外，所有的数量（暂定数量除外）均会被视为承包方在本工程所需的所有数量不会再做任何更改或纠正。合同内注明“工程暂定数量”之所有项目数量，承包方应在发包方确认用于暂定数量调整之施工图发出双方约定的时间内完成重新量度，并提交审核。第一版施工图重新计算后的总价经各方确认的总价为包干总价，并以此作为工程付款依据。最终的合同结算总价以首版施工图为基础连同及其后发生的变更计算为准。

本工程乃是总价大包干，即包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安装调试、施工期间根据需求作出之深化设计及其修改，合同价格应包括但不限于：

A） 人工、材料、机械、税金、直接费、间接费及利润等；

B） 甲指乙供的物料之二次搬运费、仓储保管费、照管费、利润、税金、管理费等一切相关费用；

C） 货到工地施工现场运输费含进口关税、清关费、商检费、保险费及工地卸货费用(若有)；

D） 须向政府缴纳之各项税费；

E） 完工后所需的环境检测费用（若有）

1）承包方同意及确认在施工期间的工资、物价、费率、汇率价格的波动风险已包括在合同价格内(除另有规定外)。所填报的各项单价，应包含但不限于一切人工、材料、机械、税金、直接费、间接费及利润等。

2）承包方同意及确认上述承包合同价格中已包括回标日前发出的政府红头文件所规定的费用等，及由承包单位引起的工地内外仓储费用、多次搬运及运输费和相关政府/市政部门所收取的费用。

3）承包方同意及确认所有用于本工程的材料均符合合同技术规范及设计要求，并且符合相关政府部门以及行业规范的要求，承包单位不会因此而向发包方提出延长工期或额外的费用。

4）承包方需负责本工程中一切政府部门所规定的专家评审、测试及验收等工作及相关费用(若有)，承包单位同意不会因本工程专家评审及验收未通过或延长而向发包方要求延长工期或额外的费用。

三、 工期及工期延误处罚

1、 工期里程碑节点如下：

序号	施工区域	里程碑节点	完成时间
1	整体	土方桩基进场时间（以进场通知书为准）	2022年11月1日
2	区域一：厂房、动力中心及配套仓库区	桩基施工完成并移交工作面	2022年12月31日
3		桩基检测完成	2023年1月15日
4	区域二：综合楼、食堂及宿舍区	桩基施工完成并移交工作面	2023年1月15日
5		桩基检测完成	2023年2月28日
6	整体	桩基分部验收完成	2023年3月31日

2、 承包方签订本中标通知书后须立即进场接洽相关事宜。

3、 误期违约责任及违约金

1） 在本项目总包进场后，承包方需与总包方制定工作面移交及边坡支护竣工验收的计划，报发包方确认后执行。如存在多版计划的，是否存在工期延误则以首版计划为准计算。

2） 若因承包方的责任未能完成全部工作面移交的，承包方将向发包方**按每天人民币¥590,000.00**进行赔偿，合同金额为上限，作为全部工作面移交的误期的违约金。

3） 如果承包方没有按时完成全部工作视为“阶段性延误”，同样要按上述标准暂扣工期延误赔偿金，如果完成全部工作面移交没有延误，工期延误金可以返还，但是返还时间点在桩基竣工验收完成后。

4） 如果实际完成时间与上述里程碑完工时间相差很大（阶段性延误超过三个月及以上），发包方将有权索赔和终止合同，承包方将承担由此造成的全部责任，并且承包方已完工程量的10%作为违约金从结算款中扣除。

4、 本工程发包方有权按分栋进行竣工、验收、交付，分期交付工期及具体工程范围由双方协商决定，承包单位不得提出额外索赔，如按分栋进行竣工、验收、交付，误期违约责任及违约金金额则按照分栋工程金额占合同金额的比例进行相应计算，另分栋工程竣工验收后，可按照分栋部分工程金额进行相应竣工验收后的付款。

四、 工程质量

按招标文件要求完成并以合同约定标准执行。

五、 付款条款

详见中标通知书附件一：土方及桩基工程付款条款。

六、 保修金

分包合同总价的 **3%**(取千位整数)，作为本分包工程的保修金。

保修金的保留期为竣工证书所记载竣工日期起 24 个月。

七、 保险

承包方须负责购买与本工程相关的所有保险。

八、 商务/技术澄清

1、 承包方同意及确认服从总承包方的管理，遵守其现场管理规定，积极协助总承包方搞好场内和场外的各项管理和协调工作。

2、 发包方对承包方诚信履约有严格要求，若发现承包方未满足设计要求施工或虽满足设计要求但未按实际申报已完工程量的，承包方必须无条件整改，同时发包方将按该项所涉金额的 100 倍对承包方予以处罚。

3、 承包方同意及确认边坡及基坑支护为带设计方案投标，包设计、

包施工，按承包方提交的设计方案总价包干，该设计方案须能通过审图及专家评审，且承包方必须严格按设计方案施工。未经发包方允许，不得擅自进行优化。如承包方提交的设计方案未能通过评审，承包方需无条件进行修改，直至设计方案通过评审为止，由此造成的工期延误及额外增加费用由承包方承担。

4、 实际施工执行方案不得低于投标方案，否则发包方有权扣除降低标准后相关费用，且依据合同之约定进行索赔。相关处理原则详见《关于基坑支护工程、临时支护工程及永久支护工程特别说明》。

九、 合同文件的组成

下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释为合同文件的一部分：

1、 合同协议书；

2、 中标通知书及附件；

3、 招/投标来往文件；

4、 管理要求

1） 承包商诚信承诺书

2） 廉洁合作承诺

3） 保密承诺函

4） 企业社会责任、职业健康和安全生产、环境保护承诺书

5） 工程保修管理要求

5、 商务文件；

6、 合同条件；

7、 合同图纸目录、合同图纸；

8、 工程技术标准与规范；

9、 投标须知；

10、 工程量清单（含计算规则及单价说明）。

注：招投标往来文件内同一时间的文字与图纸不一致，以图纸为准

任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非所有单位同意确认作为本合同的补充；上述所提及的文件应视为互相补充和解释，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述顺序解释，同一顺序中如有矛盾的则以日期较后的文件优先解释，发包方将保留最终的解释权。此外，承包单位在投标时交回的所有技术资料(如进度表、施工组织等)只供参考而不作为合同文件的一部分，但是作为承包单位于投标期间提供给发包方的最低标准承诺，对承包单位具有约束力，此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包方/建筑师/监理审批，且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包方同意或接受这些资料，亦不会因此而减免承包单位于本合同的责任和义务。

十、 中标通知书附件：

1、 附件一：土方及桩基工程付款条款（共2页）

2、 附件二：团队人员配 置（共1页）

3、 附件三：投标人拟用材料品牌（共1页）

4、 附件四：来往函件清单（共1页）

十一、中标通知书确认及签署合同

1、 如承包方同意和接受上述各项条件，请在收到本通知书三天内在中标通知书回执处签字和加盖公司印章（公章或合同专用章）以确认接收以上条款，并于收到本函之日起的三天内交回(手递)发包方。在收到

由承包单位签署及盖章的中标通知书回执后，本中标通知书方开始生效，中标通知书一旦生效，生效日期将不会影响本中标通知书第三条所规定的开工及完工日期。

2、 发包方及承包方将正式签署工程承包合同，但在此分包合同签署以前，中标通知书将构成一份具有约束力的合同，并将成为分包合同文件的一部分，成为各方执行合同的依据。

3、 特别提示：未经发包方书面同意，分包方不得以任何形式（包括但不限于明示、暗示、直接或间接）将本项目相关信息（包括但不限于：项目信息、项目规划、参建单位、设计文件等以及相关信息的衍生信息）向任何第三方公开、散布或发布；也不得以任何形式向第三方披露各方正在或即将进行的某种磋商或缔结某种合作关系的可能性或任何协商、讨论或谈判、任何可能拟定之安排与协议等。若有违反，发包方有权根据《保密协议》以及其他约定（如有）追究分包方违约责任，直至解除各方的合作关系且发包方无需承担责任。

咨询服务：深圳市盛进工程咨询服务有限公司

授权代表：

(签名)

2022年 11 月 16日

合同编号：SJ-004-01-PPA-000700

第一册（共一册）

中华人民共和国

深圳龙岗区-平湖智造园（一期）项目

土方及桩基工程

合同文件

发包方 ： 深圳市深科装备技术有限公司

承包方 ： 广东省基础工程集团有限公司

设计师 ： 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司/
广东省建筑设计研究院有限公司

监理工程师 ： 深圳市中行建设工程顾问有限公司

工料测算师 ： 新誉时代工程咨询有限公司

第一部分

协议书

本协议书

由

发包方：深圳市深科装备技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 2301

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

所订立。

鉴于

1、发包方一“深圳市深科装备技术有限公司”计划于深圳市龙岗区开发名为“平湖智造园（一期）项目”的建设工程项目。

2、发包方已委托全流程咨询单位“深圳市盛进工程咨询服务有限公司”，负责本工程的全过程咨询服务，将代表或协助发包方对本项目进行管理。

3、发包方希望将土方及桩基工程委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本工程整个要求的招标文件。

4、承包方按上述招标文件进行了投标。

5、经发包方对所有投标文件的详细评审，决定将本工程委托给承包方进行施工承包方。

各方同意达成如下条件：

一、 合同标的

发包方委托承包方按照和根据中标通知书及其附件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示完成本工程，承包方同意接受此委托。

二、合同价款

详见中标通知书。

三、 合同工期

详见中标通知书约定。

四、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书及**其它合同文件**；

2) 付款条件：见中标通知书及**其它合同文件**；

3) 履约保函：见中标通知书及**其它合同文件**；

4) 保险：见中标通知书及**其它合同文件**；

5) 工期延误赔偿：见中标通知书及**其它合同文件**；

6) 工程保修：见中标通知书及**其它合同文件**；

7) 结算期：实际竣工日起 12 个月。

五、 发包方/发包方代表

1) 合同文件中的“发包方” 一词应指深圳市深科装备技术有限公司；发包方代表应 指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的 发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委 任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、 批覆或指令。

2) 合同条件中的“建筑师” 一词应指信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司/广东省建筑设计研究院有限公司，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包 方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所 发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 合同文件的“监理单位或监理工程师” 一词应指深圳市中行建设工程顾问有限公司，或 如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 合同文件中的“测量师”一词应指新誉时代工程咨询有限公司，或如其不再充任本合同的测量师时，则由发包方指 定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

六、**其它条款**

1）本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发 展商”均是指“深圳市深科装备技术有限公司”。

2）本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”均是 指“广东省基础工程集团有限公司”。

七、词语含义

除合同文件要求外，本合同文件中的下列词语应具有以下提供的涵义。

1）**现场**合同文件约定的工程现场。

2）**合同图纸** 议定合同文件的一切图纸。

3）**工程技术标准与规范**国家现行技术规范，以及在工程进行期间，由建筑师进一步提供的 任何一般或详细工程规范与要求，并以质量较高者为验收标准。

4）**材料/设备/货物**图纸和技术规范中所述的物品、材料、机械设备。

5）**暂定金额**指在工程范围内，对在发出招标文件时不能完全预见、定义或详示的工程或费 用所预留的金额。在结算时依业主指令确认之技术资料确定，并对合同总价作增减或扣 除。

6）**工程量清单**一份附有全部报价的工程单价表。

7）**预计结算金额**在结算完成前，随着审核进展逐渐接近最终结算金额的数值。其作用在于 反映合同总价动态变化，并作为合同付款风险控制的依据。

8）**付款证书**在工程进行中注明业主应付予承包单位的款额。

9）**承包单位**合同协议书中确定的单位。

10）**承包合同**业主与承包方签订的关于实施承包工程所指或所附的一切文件。

11）**承包方单位**发包方委托负责承包本项目土建及建筑工程的施工单位。

12）**竣工日期**承包合同指定的竣工日期。

13）**实际竣工日期**业主发出的实际竣工证书内所述的竣工日期。

14）**保修期**业主发出实际竣工证书内所述的竣工日期起累计一定期间。基础工程、主体结构 工程、屋面防水及有防水要求，以及其它有关文件有另外规定期间的，以其规定执行。

15）**实际竣工证书**业主发出的证书以确认工程已经实际竣工。

16）**知识产权** 指任何及所有：（i）版权、商标、商号、域名、与商标和商号相关的商誉、 设计和专利；（ii）与创新、技术诀窍、商业秘密、保密技术、技术性及非技术性信息相关的权利；（iii）人身权、掩模作品权、署名权及发表权；以及（iv）在“生效日期” 之前已存在或此后出现在世界任何地方的其他工业产权、专有权、与知识产权相关的权 利，

经包为覆 限方士 ，寸。同

以及上述权利的所有续期和延长，无论此类权利是否已根据相关法律规定在有管辖权 的机构进行了注册。

17）**不可抗力**不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可 避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

八、 合同文件及解释顺序。

下列各文件（以下简称“合同文件”）应被视为组成并理解和解释为合同文件的一部分：

1、 合同协议书

2、 中标通知书及附件

3、 招/投标来往文件

4、 管理要求

1） 承包商诚信承诺书

2） 廉洁合作承诺

3） 保密承诺函

4） 企业社会责任、职业健康和安全生产、环境保护承诺书

5） 工程保修管理要求

5、 商务文件

6、 合同条件

7、 合同图纸目录、合同图纸

8、 技术规范

9、 投标须知

10、 工程量清单（含计算规则及单价说明）

九、 本合同文件一式陆份，发包方执肆份，承包方执俩份，每份具有同等法律效力。

十、 在合同履行过程中合同各方发生纠纷的应协商解决；协商不成的，合同各方一致 同意向本工程所在地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

双方于 2022 年 12 月 1 日签署/盖章于深圳市。

发包方： 深圳市深科装备技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

承包方： 广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

竣工验收证明

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：平湖智造园1~3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房工程

验收日期：2024-8-7

建设单位(盖章)：深圳市深科装备技术有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	平湖智造园1~3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房工程					
工程地点	深圳市龙岗区平湖辅城坳社区		建筑面积	268694.65平方米	工程造价	210714万元
结构类型	框架结构	层 数	地上：1 / 2 / 4 层 地下：1 层			
施工许可证号	2023-0791	监理许可证号				
开工日期	2023-01-15	验收日期	2024-8-7			
监督单位	深圳市龙岗区住房和建设局	监督编号	2112-440307-04-01-64561502			
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司					
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司					
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司					
总包单位	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（土建）	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（设备安装）	中国电子系统工程第二建设有限公司					
承建单位（装修）	深圳市建筑装饰（集团）有限公司					
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	彭兴刚
副组长	向涛
组员	李文罡、邓阳、陈强、谭立阳、王骏、陈勇军、魏永生、杨勇、张成、严小彬、韦益贵、宁永利、赵宇、王锦依、张昊录、陈雄、陈公园、廖启龙、张凤、林洲华、陈雄、宋天宇

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	彭兴刚	李文罡、邓阳、陈强、谭立阳、王骏
建筑设备安装工程	向涛	陈勇军、魏永生、杨勇、张成、严小彬、韦益贵、宁永利、、赵宇、王锦依、张昊录、陈雄、陈公园、廖启龙、张凤、林洲华、陈雄、宋天宇
工程质控资料	王轩	刘付燕、赵宁、华静

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给排水及供暖	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
28					
29					
30					
31	谭文华	深圳市中行建设工程顾问有限公司	土建高级	中级结构	
32	张[illegible]	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理工程师	初级	
33	陈非凡	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
34	赵娘来	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
35	程勇	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
36	罗远华	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员	初级	
37	温志荣	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理工程师	中级	
38	罗富	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理工程师		
39	何燕林	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
40	吴晓伟	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理工程师		
41	杨桐雄	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
42	曹跃荣	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理员		
43	韦文翔	深圳市中行建设工程顾问有限公司	机电专业	中级	
44	张民	深圳市中行建设工程顾问有限公司	安全监	中级	
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

根据设计及相关验收规范规定，本次在质量安全监督部门的监督下，由建设、勘察、设计、监理、施工单位等组成验收组对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已按合同要求完成工程设计文件和合同约定的所有内容，符合合同约定。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求。

（1）土建分部工程为四个分部工程：地基与基础分部工程、主体结构分部（子分部）工程、建筑装饰装修分部（子分部）工程、屋面分部（子分部）工程，土建各分部（子分部）工程评定为合格。

（2）建筑设备施工分部工程：建筑给排水及供暖分部（子分部）工程、通风与空调分部（子分部）工程、建筑电气分部（子分部）工程、智能建筑分部（子分部）工程、电梯分部（子分部）工程，建筑设备施工各分部工程评定为合格。

（3）建设单位组织各质量责任主体单位分别进行排水设施、水土保持设施、环境保护设施、等专项验收，验收均为合格。

3、质量控制资料齐全并符合要求。

4、安全和使用功能核查合格。

5、观感质量核查合格。

6、经组织竣工验收，竣工验收过程中发现的问题均已整改合格，各质量责任主体一致同意本次质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：陈　强
注册号：4405443-AY002
有效期：至2024年12月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
谭立阳
粤1502019202001645(00)
建　筑
2025.08.10

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：邓　阳
注册号：5100052-050
有效期：至2024年12月11日

中华人民共和国注册监理工程师
李文定
注册号 44021528
有效期 2026.03.24

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 单位(项目)负责人： 2024年8月7日	（公章） 总监理工程师： 2024年8月7日	（公章） 单位(项目)负责人： 2024年8月7日	（公章） 单位(项目)负责人： 2024年8月7日	（公章） 单位(项目)负责人： 2024年8月7日

* GD-E1-914/6 *

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 2

工程名称：平湖智造园14栋厂房（13层）、15栋食堂（3层）、16栋门卫室（1层）及配套地下室（地下三层）工程

验收日期：2024-9-27

建设单位(盖章)：深圳市深科装备技术有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 2

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各

持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 2

工程名称	平湖智造园14栋厂房（13层）、15栋食堂（3层）、16栋门卫室（1层）及配套地下室（地下三层）工程					
工程地点	深圳市龙岗区平湖辅城坳社区		建筑面积	208935.88平方米	工程造价	
结构类型	框架结构	层 数	地上： 1 / 3 / 13 层 地下： 3 层			
施工许可证号	2023-1085	监理许可证号				
开工日期	2023-1-15	验收日期	2024-9-27			
监督单位	深圳市龙岗区住房和建设局	监督编号	2112-440307-04-01-64561504			
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司					
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司					
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司					
总包单位	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（土建）	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（设备安装）	中铁建设集团机电安装有限公司					
承建单位（装修）	深圳市建筑装饰（集团）有限公司					
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 2

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	彭兴刚
副组长	向涛
组员	李文罡、李宝华、陈强、谭立阳、王骏

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	彭兴刚	李文罡、李宝华、陈强、谭立阳、王骏
建筑设备安装工程	向涛	陈勇军、董永利、吴国勇、廖欢、朱福志、严小彬、韦益贵、宁永利、林洲华、陈公园、李林春、张风、叶启军
工程质控资料	王轩	朱清英、赵宁、华静

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 2

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	彭兴刚	深圳市深科装备技术有限公司	项目负责人		
2	向涛	深圳市盛进工程咨询服务有限公司	土建工程师		
3	李文罡	深圳市中行建设工程顾问有限公司	总监	中级	
4	陈强	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人	注册岩土工程师	
5	李宝华	广东省建筑设计研究院有限公司	项目负责人	一级注册建筑师	
6	谭立阳	中建三局集团（深圳）有限公司	项目负责人	高级工程师	
7	王骏	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高工	
8	陈勇军	深圳市建筑装饰（集团）有限公司	项目负责人		
9	董永利	中铁建设集团机电安装有限公司	项目负责人		
10	吴国勇	深圳和筑装饰设计工程有限公司	项目负责人	二建	
11	廖欢	中建深圳装饰有限公司	项目负责人		
12	朱福志	中国通信建设第二工程局有限公司	项目负责人		
13	严小彬	西门子楼宇科技（天津）有限公司	项目负责人		
14	韦益贵	迅达（中国）电梯有限公司	项目负责人		
15	宁永利	山水怡人园林生态建设（广州）有限公司	项目负责人		
16	林洲华	深圳市瀚烜建材技术有限公司	项目负责人		
17	陈公园	贵州金卫士金属制品有限公司	项目负责人		
18	李林春	深圳市岭南人防防护设备有限公司	项目负责人		
19	张风	北京鸿合智能系统股份有限公司	项目负责人		
20	叶启军	武汉市三江自控成套工程公司	项目负责人		
21	陈雄	深圳市鸿荣建设工程有限公司	项目负责人		陈雄
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 2

根据设计及相关验收规范规定，本次在质量安全监督部门的监督下，由建设、勘察、设计、监理、施工单位等组成验收组对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已按合同要求完成工程设计文件和合同约定的所有内容，符合合同约定。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求。

（1）土建分部工程为四个分部工程：地基与基础分部工程、主体结构分部（子分部）工程、建筑装饰装修分部（子分部）工程、屋面分部（子分部）工程，土建各分部（子分部）工程评定为合格。

（2）建筑设备施工分部工程：建筑给排水及供暖分部（子分部）工程、通风与空调分部（子分部）工程、建筑电气分部（子分部）工程、智能建筑分部（子分部）工程、电梯分部（子分部）工程，建筑设备施工各分部工程评定为合格。

（3）建设单位组织各质量责任主体单位分别进行排水设施、水土保持设施、环境保护设施、等专项验收，验收均为合格。

3、质量控制资料齐全并符合要求。

4、安全和使用功能核查合格。

5、观感质量核查合格。

6、经组织竣工验收，竣工验收过程中发现的问题均已整改合格，各质量责任主体一致同意本次质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”。

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：
2024年9月27日	2024年9月27日	2024年9月27日	2024年9月27日	2024年9月27日

中华人民共和国注册监理工程师 李文罡 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 谭立阳 粤1502019202001645(00) 建筑 2025.08.10 中建二局集团（深圳）有限公司

中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：陈强 注册号：4405443-AY002 有效期：至2024年12月

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 3

工程名称：平湖智造园17栋宿舍、18栋宿舍、19栋宿舍、20栋门卫室

验收日期：2024-9-27

建设单位(盖章)：深圳市深科装备技术有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 3

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各
持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 3

工程名称	平湖智造园17栋宿舍、18栋宿舍、19栋宿舍、20栋门卫室					
工程地点	深圳市龙岗区平湖辅城坳社区		建筑面积	73812.85 平方米	工程造价	
结构类型	框架结构	层 数	地上： 29 层 地下： / 层			
施工许可证号	2023-1765	监理许可证号				
开工日期	2023-1-15	验收日期	2024-9-27			
监督单位	深圳市龙岗区住房和建设局	监督编号	2112-440307-04-01-64561505			
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司					
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司					
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司					
总包单位	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（土建）	中建三局集团（深圳）有限公司					
承建单位（设备安装）	中铁建设集团机电安装有限公司					
承建单位（装修）	深圳市建筑装饰（集团）有限公司					
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司					
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 3

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	彭兴刚
副组长	向涛
组员	李文罡、李宝华、陈强、谭立阳、王骏

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	彭兴刚	李文罡、李宝华、陈强、谭立阳、王骏
建筑设备安装工程	向涛	陈勇军、董永利、吴国勇、廖欢、朱福志、严小彬、韦益贵、宁永利、林洲华、陈公园、李林春、张风、叶启军
工程质控资料	王轩	朱清英、赵宁、华静

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 3

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 15 项，其中： 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 15 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 20 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 2

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	彭兴刚	深圳市深科装备技术有限公司	项目负责人		
2	向涛	深圳市盛进工程咨询服务有限公司	土建工程师		
3	李文罡	深圳市中行建设工程顾问有限公司	总监	中级	
4	陈强	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人	注册岩土工程师	
5	李宝华	广东省建筑设计研究院有限公司	项目负责人	一级注册建筑师	
6	谭立阳	中建三局集团（深圳）有限公司	项目负责人	高级工程师	
7	王骏	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高工	
8	陈勇军	深圳市建筑装饰（集团）有限公司	项目负责人		
9	董永利	中铁建设集团机电安装有限公司	项目负责人		
10	吴国勇	深圳和筑装饰设计工程有限公司	项目负责人	二建	
11	廖欢	中建深圳装饰有限公司	项目负责人		
12	朱福志	中国通信建设第二工程局有限公司	项目负责人		
13	严小彬	西门子楼宇科技（天津）有限公司	项目负责人		
14	韦益贵	迅达（中国）电梯有限公司	项目负责人		
15	宁永利	山水怡人园林生态建设（广州）有限公司	项目负责人		
16	林洲华	深圳市瀚烜建材技术有限公司	项目负责人		
17	陈公园	贵州金卫士金属制品有限公司	项目负责人		
18	李林春	深圳市岭南人防防护设备有限公司	项目负责人		
19	张风	北京鸿合智能系统股份有限公司	项目负责人		
20	叶启军	武汉市三江自控成套工程公司	项目负责人		
21	陈雄	深圳市[illegible]建设工程有限公司	项目负责人		
22					
23					
24					
25					
26					
27					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 2

根据设计及相关验收规范规定，本次在质量安全监督部门的监督下，由建设、勘察、设计、监理、施工单位等组成验收组对该工程进行竣工验收，验收结论如下：

1、本工程已按合同要求完成工程设计文件和合同约定的所有内容，符合合同约定。

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及建设单位的合同约定要求。

（1）土建分部工程为四个分部工程：地基与基础分部工程、主体结构分部（子分部）工程、建筑装饰装修分部（子分部）工程、屋面分部（子分部）工程，土建各分部（子分部）工程评定为合格。

（2）建筑设备施工分部工程：建筑给排水及供暖分部（子分部）工程、通风与空调分部（子分部）工程、建筑电气分部（子分部）工程、智能建筑分部（子分部）工程、电梯分部（子分部）工程，建筑设备施工各分部工程评定为合格。

（3）建设单位组织各质量责任主体单位分别进行排水设施、水土保持设施、环境保护设施、等专项验收，验收均为合格。

3、质量控制资料齐全并符合要求。

4、安全和使用功能核查合格。

5、观感质量核查合格。

6、经组织竣工验收，竣工验收过程中发现的问题均已整改合格，各质量责任主体一致同意本次质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”。

中华人民共和国注册监理工程师 李文罡 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 谭立阳 粤1502019202001645(00) 建筑 2025.08.10 中建三局集团（深圳）有限公司

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：
2024年9月27日	2024年9月27日	2024年9月27日	2024年9月27日	2024年9月27日

GD-E1-914/6

中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓名：陈强 注册号：4405443-AY002 有效期：至2024年12月

工程中间验收交接记录

GD-C4-613□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/（钢筋混凝土预制桩基础、泥浆护壁成孔灌注桩基础）、地基与基础/基坑支护/（灌注桩排桩围护墙、锚杆、土钉墙）、地基与基础/边坡/喷锚支护		
所在的施工部位	灌注桩、锚索、土钉墙、喷锚、泥浆护壁成孔灌注桩、预应力管桩	相关施工图名称及其图号	《平湖智造园（一期）项目工程土方桩基工程基坑支护施工图》，图号：JK-00～JK31 《平湖智造园（一期）项目（厂前区）基础施工图》，图号：GT-11、GT-12、G6-01～04、G1-38、G7-01
施工依据文件名称及编号	平湖智造园（一期）项目工程土方桩基工程基坑支护施工图 平湖智造园（一期）项目（厂前区）基础施工图	质量验收依据文件名称及编号	建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018)

验收日期：　　年　月　日　至　　年　月　日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：基坑支护施工完成移交给地下室结构进行下一道路工序施工。
交接内容：本工程桩基础根据广东省建筑设计研究院有限公司的图纸、基坑支护根据广东省基础工程集团有限公司的图纸施工完成,基坑面积：64864m²，深度：0m至14.7m，支护形式：土钉墙+直接放坡，支护灌注桩采用旋挖成孔施工桩径1000mm施工 103 根、锚索 215 根、土钉 2195 根、喷锚 9315.46 m²、基础灌注桩采用旋挖成孔施工桩径1200mm施工 178 根、桩径1500mm施工 95 根、桩径1800mm施工 81 根、Φ500预应力管桩 2985 根。
开工日期：2022年11月 1日；完工日期：2023年7月12日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)：

经深圳市龙岗区工程质量检测中心进行锚索抗拔基本试验(3根)、锚索抗拔验收试验(11根)、灌注桩低应变动力检测(135根)、灌注桩钻芯检测(58根)、灌注桩界面钻芯检测(28根)、灌注桩超声波检测(23根)、支护灌注桩低应变动力检测(21根)、边坡混凝土护壁厚度(19组)、管桩低应变动力检测(927条)、管桩静载试验(31条)、管桩抗拔试验(20条)、土钉抗拔基本试验(3根)、土钉抗拔验收试验(22根),所完成基坑支护、桩基础质量合格,交予地下室结构施工方进行下一道路工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收(接收)综合意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：王骏	总监理工程师签名：李文星	项目负责人签名：
年　月　日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日

王骏 粤1442021202201939(00) 建筑

GD-C4-613

土方

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：黄坚生	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国一级注册建造师 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 李文宣 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

GD-C5-7311

边坡

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	2	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：2		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名：王骏 2024年1月28日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年1月28日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年1月28日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年1月28日 （盖章）

中华人民共和国一级注册建造师执业专用章 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 李文里 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

GD-C5-7311

基坑支护　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	灌注桩排桩围护墙	104	合格	验收合格
2	锚杆	1	合格	验收合格
3	土钉墙	4	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：109		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年2025月03.14	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

基础

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	1	合格	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	355	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：356		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2025.03.14日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日	2024年1月28日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 李文宣 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市建设工程咨询有限公司

GD-C5-7311

地基与基础　　分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方	1	合格	验收合格
2	边坡	1	合格	验收合格
3	基坑支护	3	合格	验收合格
4	基础	2	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：4　分项数：7		资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.01.11 年　月　日 （盖章）	项目负责人签名： 王骏 2024年1月28日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年1月28日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年1月28日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年1月28日 （盖章）

中华人民共和国注册监理工程师 李文罡 注册号 44021528 有效期 2026.03.24 深圳市建设工程监理有限公司

GD-C5-7312

子分部工程质量验收纪要

GD424 0 1

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	平湖智造园14栋厂房、15栋食堂（3层）及配套地下室（地下三层）地基与基础工程		监督登记号		
分部工程规模（面积、层数、跨度）	建筑面积20.46万㎡，地下3层		基础类型	桩基础	
开工日期	2022年11月1日		完工日期	2023年7月12日	
见证员	程勇		培训证号		
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司	资质证号	/	注册证号	91440300MA5H7CCW0A
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司	资质证号	B244054436	注册证号	9144020019152421XW
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	资质证号	A244013736	注册证号	914400004558576332
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司	资质证号	E244006384	注册证号	914403001922046212
总承包单位		资质证号		注册证号	
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D244012356	注册证号	914400001903320487
基础检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009	注册证号	12440307G3478767X3
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009	注册证号	12440307G3478767X3
		资质证号		注册证号	
验收结论	合格				
施工单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人：王骏 2024年1月28日	勘察单位（公章） 项目负责人： 2024年1月28日	设计单位（公章） 项目负责人： 2024年1月28日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2024年1月28日	建设单位（公章） 项目负责人： 2024年1月28日	

工程中间验收交接记录

GD-C4-613□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/（钢筋混凝土预制桩基础、泥浆护壁成孔灌注桩基础）、地基与基础/基坑支护/土钉墙、地基与基础/边坡/喷锚支护		
所在的施工部位	土钉墙、喷锚、泥浆护壁成孔灌注桩、预应力管桩	相关施工图名称及其图号	《平湖智造园（一期）项目工程土方桩基工程基坑支护施工图》，图号：JK-00～JK21 《平湖智造园（一期）项目（厂区）基础施工图》，图号：FCA-ST-00-NOT-01-001～002、FCA-ST-F1-PIL-B1-001～008、FCA-ST-F2-PIL-B1-001～007、FCA-ST-C1-PIL-B1-000～002、FCA-ST-WH1-PIL-01-000～002、FCA-ST-WH2-PIL-01-001、FCA-ST-CW-PIL-01-001、FCA-ST-HPM1-PIL-01-001、FCA-ST-HPM2-PIL-01-001、FCA-ST-N1-PIL-01-001
施工依据文件名称及编号	平湖智造园（一期）项目工程土方桩基工程基坑支护施工图 平湖智造园（一期）项目（厂区）基础施工图	质量验收依据文件名称及编号	建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018)
验收日期： 年 月 日 至 年 月 日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：基坑支护及桩基础施工完成移交给地下室结构进行下一道路工序施工。
交接内容：本工程桩基础根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司的图纸、基坑支护根据广东省基础工程集团有限公司的图纸施工完成，基坑面积：64864㎡，深度：0m至14.7m，支护形式：土钉墙+直接放坡，土钉2037 根、喷锚 13917.24 ㎡、基础灌注桩采用旋挖成孔施工桩径1000mm施工 17 根、Φ500预应力管桩 204 根、Φ600预应力管桩 1274 根、Φ800预应力管桩 2762 根。
开工日期：2022年11月 1日；完工日期： 2023年 7月 12日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)：

经深圳市龙岗区工程质量检测中心进行灌注桩低应变动力检测(17根)、灌注桩钻芯检测(5根)、边坡混凝土护壁厚度(28组)、管桩低应变动力检测(1288条)、管桩静载试验(44条)，所完成基坑支护、桩基础质量合格，交予地下室结构施工方进行下一道路工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收(接收)综合意见：
（盖章） 项目负责人签名： 年 月 日	（盖章） 项目负责人签名：王骏 2024年4月29日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年4月29日	（盖章） 项目负责人签名： 2024 年4 月29日

GD-C4-613

土方

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	4	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：4		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格

验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 窦德彪 注册号 44003750 有效期 2025.12.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

GD-C5-7311

边坡　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格

验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：王骏	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日	2024年4月29日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

基坑支护

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土钉墙	3	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：3		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日	项目负责人签名：王骏 2024年4月29日	项目负责人签名： 年 月 日	项目负责人签名： 年 月 日	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年4月29日
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 王骏 粤1442021202201939(00) 建筑 2025.03.14 广东省基础工程有限公司

中华人民共和国注册监理工程师 注册号 44003750 有效期 2025.12.24 深圳市中行建设工程顾问有限公司

GD-C5-7311

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	6	合格	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	18	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：24		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名：王骏 2024年4月29日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年4月29日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年4月29日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年4月29日 （盖章）

GD-C5-7311

地基与基础　分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	平湖智造园1~3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	王骏	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的子分部（系统、子系统）工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方	1	合格	验收合格
2	边坡	1	合格	验收合格
3	基坑支护	1	合格	验收合格
4	基础	2	合格	验收合格
/	/	/	/	/

汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：4　分项数：5	资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料		资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验		资料齐全、有效	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量		良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收		

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年　月　日 （盖章）	项目负责人签名：王骏 2024年4月29日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年4月29日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年4月29日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年4月29日 （盖章）

GD-C5-7312


子分部工程质量验收纪要

GD424 0 1

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	平湖智造园1～3号厂房、4号厂房配套（仓库）、5号厂房配套（仓库）、6号厂房配套（仓库）、7号厂房配套（仓库）、8号厂房配套（仓库）、9号厂房配套（仓库）、10号厂房配套（仓库）、11号门卫室、12号甲类厂房、13号厂房地基与基础工程		监督登记号		
分部工程规模（面积、层数、跨度）	建筑面积26.87万㎡，地下1层		基础类型	桩基础	
开工日期	2022年11月1日		完工日期	2023年7月12日	
见证员	程勇		培训证号		
建设单位	深圳市深科装备技术有限公司	资质证号	/	注册证号	91440300MA5H7CCW0A
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司	资质证号	B244054436	注册证号	9144020019152421XW
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	资质证号	A151000523	注册证号	915101002019764990
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司	资质证号	E244006384	注册证号	914403001922046212
总承包单位		资质证号		注册证号	
专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D244012356	注册证号	914400001903320487
基础检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009	注册证号	12440307G3478767X3
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009	注册证号	12440307G3478767X3
		资质证号		注册证号	
验收结论	合格				
施工单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人：王骏 2024年4月29日	勘察单位（公章） 项目负责人： 2024年4月29日	设计单位（公章） 项目负责人： 2024年4月29日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2024年4月29日	建设单位（公章） 项目负责人： 2024年4月29日	

竣工图



设计说明

一、设计依据

1、与本项目设计有关的土方开挖图及桩基图等；

2、平湖智造园（一期）项目岩土工程勘察中间报告；

3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令）

4、参照和执行的设计规范、规程

地区标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；

地区标准《基坑支护技术标准》（SJG05-2020）；

行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）；

行业标准《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）；

国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

国家标准《钢结构设计规范》（GB50017-2017）；

国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）；

国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

国家标准《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

行业标准《建筑施工土方工程安全技术规范》（JGJ/80-2009）；

其他国家及广东省现行的有效设计标准、规范、规程和标准图集。

二、设计说明

1、工程概况

工程名称：平湖智造园（一期）项目土方及桩基工程基坑、边坡支护工程。

（1）结构形式：框架结构，办公宿舍区地下室层数为两层，厂区无地下室，仅生产厂房1和生产厂房2局部筏板降低形成基坑。

（2）本项目基坑规模：基坑底总面积约64864m²，支护总周长约2148m。

（3）基坑开挖深度：0m至14.7m。

（4）荷载取值见剖面。

2、场地环境

拟建场地位于深圳市龙岗区，平龙西路南侧、玉平大道西侧、树山仔一路北侧。拟建场地现状主要为空地，整体上呈东高西低、北高南低，场地标高为49.00m～74.30m，平均标高：61.65m。场地周边道路地面标高为50～65m之间。拟建场地局部可能存在有未清除干净的旧基础、旧管线，对桩基础、基坑设计及施工造成不利影响，在施工时应引起注意。

在场地周边道路、厂区道路埋有较多地下管线，包括给排水、光缆、电缆、气管等，在设计、施工时应充分注意。

3、本工程基坑支护结构安全等级为二级。

4、图中所注标高均以m为单位，其余均以mm为单位。尺寸大小均按图中标注为准，不得按比例量测。

5、本基坑工程支护结构使用年限为基坑土方开挖到底后两年。边坡有临时边坡和永久边坡。

三、工程地质及水文地质条件

根据勘察土工试验成果和工程地质编录资料，本次勘探深度范围内共揭露第四系人工堆积层（Qml）、第四系冲洪积层（Qal+pl）、第四系坡洪积层（Qdl+pl）、第四系残积层（Qel）及侏罗系砂岩（J），按其特征及其物理力学性质共划分为12个工程地质层，现由浅至深分述如下：

第四系人工堆积层（Qml）

杂填土（层序号1-1）：黄灰色、灰白色、杂色，稍湿，松散状，主要为黏土、建筑垃圾等回填而成。岩芯采取率为70%～82%。本次勘察共有351个孔揭露本层，其中：层厚0.50～15.70m，平均厚度2.58m；顶板埋深0.00m；顶板标高49.28～74.11m，平均标高59.02m。该层作标准贯入试验130次，实测击数N′＝5～17击，平均击数8.0击；修正后击数N=4.0～16.3击，平均击数7.6击，标准击数7.2击。

根据原位测试，结合当地勘察设计经验，建议该层承载力特征值取80kPa。

素填土（层序号1-2）：黄色，灰黄色，稍湿，稍密状，主要以黏性土为主，不均匀夹含碎石、块石组成。岩芯采取率为81%。本次勘察共有112个孔揭露本层，其中：层厚0.50～14.20m，平均厚度4.37m；顶板埋深0.00～6.00m，平均埋深1.09m；顶板标高47.05～73.59m，平均标高60.03m。

该层作标准贯入试验100次，实测击数N′＝5～9击，平均击数6.1击；修正后击数N=4.3～8.7击，平均击数5.6击，标准击数5.4击。

根据原位测试，结合当地勘察设计经验，建议该层承载力特征值取90kPa。

第四系冲洪积层（Qal+pl）

含砾粉质黏土（层序号2-1）：黄灰色，浅灰色，湿，可塑状，主要由粉粒和黏粒组成，切面稍光滑、干强度较中等、韧性中等、稍有光环、摇震无反应，含砾为5%～15%，局部较多。岩芯采取率为85%。本次勘察共有101个孔揭露本层，其中：层厚0.60～15.10m，平均厚度3.79m；顶板埋深0.80～14.60m，平均埋深4.45m；顶板标高38.93～61.94m，平均标高51.84m。

该层作标准贯入试验96次，实测击数N′＝5～10击，平均击数7.6击；修正后击数N=4.6～8.7击，平均击数6.6击，标准值N=6.4击。

该层取土样25组，其主要物理力学性质指标标准值为

ω0=28.7%，e0=0.821，Ip=13.0，IL=0.51，α1-2=0.40MPa-1，Es=4.56MPa，C=25.2kPa，φ=22.8°

根据原位测试、土工试验结果并结合当地勘察设计经验，建议该层承载力特征值取120kPa。

淤泥质土（层序号2-2）：深灰、灰黑色，饱和，软塑状为主，具腥臭味，含较多有机质，局部夹含少量细砂，高压缩性土，易污手。岩芯采取率为90%。本次勘察共有120个孔揭露本层，其中：层厚0.30～8.70m，平均厚度3.10m；顶板埋深0.80～18.00m，平均埋深6.67m；顶板标高33.60～57.12m，平均标高49.34m。

该层作标准贯入试验98次，实测击数N′＝3～7击，平均击数4.6击；修正后击数N=2.7～5.8击，平均击数3.9击，标准值N=3.8击。

设计单位
Design Institute
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD
资质 | 岩土设计甲级 | 证书编号 | B244055794

建设单位
深圳市深科装备技术有限公司

工程名称 平湖智造园（一期）项目

出图章

竣工图

注册章

责任单位 广东省基础工程集团有限公司
编制人 | 审核人 | 陈志强
技术负责人 | 编制日期 2024.11.28
监理单位 深圳市中行建设工程顾问有限公司
总监 | 现场监理

设计签字

职责	姓名	签字
审定	钟星奇	
审核	邵孟新	
项目负责人	王维成	
专业负责人	王维成	
校对	黄堃生	
制图	李楚坤	
设计	李楚坤	

图纸名称
设计说明（1）

专业	岩土	阶段	施工图
图号	JK-01	日期	2022.11
设计号		版本	01版

备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。

5. 华为广州研发中心(一期)项目土方及基坑支护

土方及基坑支护工程施工合同

合同编号：8801855-PPA-000710

第1册

（共1册）

中华人民共和国
广东省 广州市

华为广州研发中心（一期）项目
土方及基坑支护工程
合同文件

发包方	：	华为技术有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监理工程师	：	上海三凯工程咨询有限公司
工料测量师	：	务腾咨询（上海）有限公司
日期	：	2021 年 8 月

华为技术有限公司
华为广州研发中心（一期）项目
土方及基坑支护工程

协议书

本协议书

由

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为基地

和

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

发包方—"华为技术有限公司"计划于广东省广州市白云区开发名为"华为广州研发中心（一期）"的发展项目。

发包方希望将土方及基坑支护的深化设计、供应、安装、保修（"本承包工程"）委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本承包工程整个要求的招标文件。

承包方按上述招标文件进行了投标。

发包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本承包工程委托给承包方执行及完成。

各方同意达成如下条件：

1、 合同标的

发包方同意委托承包方按照和根据中标通知书及其它合同文件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本承包工程，承包方同意接受此委托。

2、 合同价款

合同总价为人民币捌仟贰佰壹拾捌万壹仟零玖元整（￥82,181,009.00，其中不含税金额75,395,421.10元，增值税税金6,785,587.90元）（"承包合同总价"）。有关合同总价的具体约定详见中标通知书及其它合同文件。若国家调整增值税税率，则增值税税金金额相应调整，合同总价随之调整。

承包方应为本工程合同价款开具合格增值税专用发票（税率：9%）。

3、 合同工期

详见中标通知书约定。

4、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书及其它合同文件；
2) 付款条件：见中标通知书及其它合同文件；
3) 履约保证书：见中标通知书及其它合同文件；
4) 保险：见中标通知书及其它合同文件；
5) 工期延误赔偿：见中标通知书及其它合同文件；
6) 工程保修：见中标通知书及其它合同文件；
7) 结算期：实际竣工日期后 24 个月。

5、 发包方/发包方代表

1) 协议书和合同条件中的“发包方”一词应指**华为技术有限公司**；发包方代表应指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

2) 协议书和合同条件中的“建筑师”一词应指**深圳市华阳国际工程设计股份有限公司**，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 协议书和合同条件中的“监理单位或监理工程师”一词应指**上海三凯工程咨询有限公司**，或如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 协议书和合同条件中的“测量师”一词应指**务腾咨询（上海）有限公司**，如测量师不再充任本合同的测量师时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

6、 其它条款

1) 本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发展商”字眼均是指“华为技术有限公司”。

2) 本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”字眼均是指“广东省基础工程集团有限公司”。

7、 合同文件及解释顺序。

详见中标通知书解释。

8、 本协议文件一式柒份，发包方执伍份（正本壹份，副本叁份，无价本壹份），承包方执贰份（正本壹份，副本壹份），每份具有同等法律效力。

9、 与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方应且只能向合同签约地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

兹证明双方于 2021 年 8 月 25 日盖章/签署于广东省深圳市龙岗区。

发包方：华为技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

承包方：广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

土方及基坑支护工程竣工验收证明

工程中间验收交接记录

GD-C4-613□□□

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/土方/土方开挖、地基与基础/边坡/喷锚支护、地基与基础/基坑支护/灌注桩排桩围护墙、型钢水泥土搅拌桩、锚杆、内支撑、排桩、咬合桩围护墙		
所在的施工部位	土方开挖、喷锚支护、基坑支护	相关施工图名称及其图号	华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】（编号JK00-JK47）
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202－2018）及施工图	质量验收依据文件名称及编号	建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018)及施工图
验收日期：　　年　月　日　　至　　年　月　日			
中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等： 交接原因：土方开挖、喷锚支护、基坑支护施工完成移交给进行下一道工序施工。 交接内容：本工程根据广东省基础工程集团有限公司的图纸施工完成,土方外运工程量以进场时的地面标高和移交总包单位时第三方测绘的标高的差值为准、喷锚支护及基坑支护工程量以支护图纸为准。 开工日期：2021年9月28日；完工日期:2022年5月31日。 工程质量：验收合格。			
中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)： 经广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行支护桩低应变动力检测（105个点）、旋喷桩抽芯检测（3个点）、搅拌桩抽芯检测（13个点）、SMW工法桩抽芯检测（14个点）、锚索抗拔检测（50个点）、喷锚厚度检测（28组），检测合格。 所完成工程合格,交予下一道工序进行施工。			
分包单位交出自评综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 2021年9月7日	施工单位交出自评或验收综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 年　月　日	监理单位验收综合意见： （盖章） 总监理工程师签名： 2021年9月8日	建设单位验收(接收)综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 2021年10月9日

GD-C4-613

子分部工程质量验收纪要

CD424□□

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】		监督登记号	BYJD20210901001	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	面积68830㎡		基础类型	基坑支护	
开工日期	2021年9月28日		完工日期	2022年5月31日	
见证员	王永恒		培训证号	32608	
建设单位	华为技术有限公司	资质证号	/	注册证号	91440300192203821 6
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	B144046787	注册证号	91440300192181044 1
设计单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	A144055797	注册证号	91440000190332048 7
监理单位	上海三凯工程咨询有限公司	资质证号	E131001107	注册证号	91310110630204286 3
总承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D244012356	注册证号	91440000190332048 7
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	资质证号	04110031200	注册证号	91440000MA4X5F328L
	广东省建筑材料研究院有限公司	资质证号	粤建质检证字00013	注册证号	91440101MA9UN97B51
建材见证检验单位	广州市白云区建设工程质量检测有限公司	资质证号		注册证号	91440101MA9W4WQ15P
	广东建粤工程检测有限公司	资质证号	04110030800	注册证号	91440000784892421C
验收结论	合格。				
施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）	
企业技术负责人：					
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	
2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日	

土方　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

边坡　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 2

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年　月　日	2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

基坑支护　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	灌注桩排桩围护墙	1	合格	验收合格
2	型钢水泥土搅拌桩	1	合格	验收合格
3	锚杆	1	合格	验收合格
4	内支撑	1	合格	验收合格
5	排桩	1	合格	验收合格
6	咬合桩围护墙	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：6		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			资料齐全、有效	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：邱亚兴	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日（盖章）	2025年10月20日（盖章）	年 月 日（盖章）	2025年10月20日（盖章）	年 月 日（盖章）

GD-C5-7311

桩基础施工合同

合同编号：8801855-PPA-000719

第1册

（共1册）

中华人民共和国

广东省广州市

华为广州研发中心（一期）项目

桩基工程

合同文件

发包方	：	华为技术有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监理工程师	：	上海三凯工程咨询有限公司
工料测量师	：	务腾咨询（上海）有限公司
日期	：	2022年1月

VOL. 40

华为技术有限公司
华为广州研发中心（一期）项目
桩基工程

协议书

本协议书

由

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为基地

和

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

发包方—"华为技术有限公司"计划于广东省广州市白云区开发名为"华为广州研发中心（一期）"的发展项目。

发包方希望将桩基工程的深化设计、供应、安装、保修（"本承包工程"）委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本承包工程整个要求的招标文件。

承包方按上述招标文件进行了投标。

4、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书**及其它合同文件**；

2) 付款条件：见中标通知书**及其它合同文件**；

3) 履约保证书：见中标通知书**及其它合同文件**；

4) 保险：见中标通知书**及其它合同文件**；

5) 工期延误赔偿：见中标通知书**及其它合同文件**；

6) 工程保修：见中标通知书**及其它合同文件**；

7) 结算期：实际竣工日期后 **24** 个月。

5、 发包方/发包方代表

1) 协议书和合同条件中的“发包方”一词应指**华为技术有限公司**，发包方代表应指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

2) 协议书和合同条件中的“建筑师”一词应指**深圳市华阳国际工程设计股份有限公司**，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 协议书和合同条件中的“监理单位或监理工程师”一词应指**上海三凯工程咨询有限公司**，或如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 协议书和合同条件中的“测量师”一词应指**务腾咨询（上海）有限公司**，如测量师不再充任本合同的测量师时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

发包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本承包工程委托给承包方执行及完成。

各方同意达成如下条件：

1、 合同标的

发包方同意委托承包方按照和根据中标通知书及其它合同文件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本承包工程，承包方同意接受此委托。

2、 合同价款

合同总价为人民币**叁仟柒佰贰拾陆万壹仟玖佰肆拾伍元伍角叁分**（￥**37,261,945.53**，其中不含税金额34,185,271.13元，增值税税金3,076,674.40元）（"承包合同总价"）。有关合同总价的具体约定详见中标通知书及其它合同文件。若国家调整增值税税率，则增值税税金金额相应调整，合同总价随之调整。

承包方应为本工程合同价款开具合格增值税专用发票（税率：9%）。

根据国务院《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）及《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）规定，本工程工人工资比例为合同金额15%，即￥5,589,291.83元。工人工资开具合格增值税专用发票（税率：9%），若因承包方原因造成工程款不能及时支付或产生一切纠纷，均由承包方承担。

发包方按照合同约定，每期审批的工程款的15%的金额单独拨付到承包方开设的承包方工人工资专用银行账户，开户行：上海浦东发展银行广州流花支行，账号：82250078801000001063。

3、 合同工期

详见中标通知书约定。

6、 其它条款

1) 本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发展商”字眼均是指“华为技术有限公司”。

2) 本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”字眼均是指“广东省基础工程集团有限公司”。

7、 合同文件及解释顺序。

详见中标通知书解释。

8、 本协议文件一式玖份，发包方执柒份，承包方执贰份，每份具有同等法律效力。

9、 与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方应且只能向合同签约地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

兹证明双方于 2022 年 月 日盖章/签署于广东省深圳市龙岗区。

发包方：华为技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

承包方：广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

桩基础竣工验收证明

基础　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	9	合格	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	86	合格	验收合格
3	岩石锚杆基础	7	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：102		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：许逸东	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：蒋荣发
年 月 日	2025年6月9日	2025年6月30日	2025.6.30	2025年6月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以上】

工程名称：—A10栋

验收日期：2025 年 2 月 日

建设单位（盖章）：华为技术有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以上】—A10栋				
工程地点	广州市白云区松洲街道华侨糖厂地块	建筑面积	51400.27㎡	工程造价	57836.72万元
结构类型	框剪结构	层数	地上：17层 层 地下：/ 层		
施工许可证号	440111202210190201	监理许可证号	/		
开工日期	2022年 6 月 30 日	验收日期	2025 年 5 月 日		
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督编号	BYJD20220629002		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位（土建）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位（设备安装）	中建八局第一建设有限公司				
承建单位（装修）	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司				
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司				
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	周兵共
副组长	黄　俊　蔡少静　徐泰松　鲜运臣
组员	罗文其　林瑶明　陈杳朋　代君兰　刘晓明

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黄　俊	黄炳城　王　伟　郑振君　汪国庆　鲜运臣　夏林志　孙　建
建筑设备安装工程	罗文其	闵旭伟　陈习武　代君兰　陈杳朋　赵　猛
工程质控资料	郑振君	熊宇嘉　刘晓明　张四荣　丁　静　孙 凯

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 / 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	周兵共	华为技术有限公司	建设单位项目负责人	/	
2	黄炳城	华为技术有限公司	建设单位土建专业经理	/	
3	王 伟	华为技术有限公司	建设单位幕墙专业经理	/	
4	闵旭伟	华为技术有限公司	建设单位暖通专业经理	/	
5	陈习武	华为技术有限公司	建设单位强弱电专业经理	/	
6	黄 俊	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监理工程师	中级工程师 注册监理工程师	
7	郑振君	广州珠江监理咨询集团有限公司	土建监理工程师	中级工程师	
8	罗文其	广州珠江监理咨询集团有限公司	暖通监理工程师	中级工程师 注册监理工程师	
9	熊宇嘉	广州珠江监理咨询集团有限公司	监理单位资料员	助理工程师	
10	蔡少静	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	
11	林瑶明	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	结构设计师	注册土木工程师（岩土）	
12	汪国庆	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	建筑设计师	高级工程师	
13	陈杳朋	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	给排水专业设计师	给水排水设计高级工程师	
14	代君兰	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	电气专业设计师	注册电气工程师（供配电）	
15	徐泰松	深圳市勘察研究院有限公司	勘察单位项目负责人	高级工程师 注册土木工程师（岩土）	
16	鲜运臣	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目负责人	工程师 一级建造师	
17	刘晓明	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目技术负责人	高级工程师	
18	夏林志	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目质量总监	工程师	
19	张四荣	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目资料组长	工程师	
20	李经伟	深圳广晟幕墙科技有限公司	施工单位幕墙专业负责人	工程师 一级建造师	
21	孙 建	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	施工单位装修专业负责人	高级工程师 一级建造师	
22	孙 凯	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	施工单位装修专业资料员	助理工程师	
23	赵 猛	中建八局第一建设有限公司	施工单位设备安装负责人	工程师 一级建造师	
24	丁 静	中建八局第一建设有限公司	施工单位设备安装资料员	助理工程师	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程严格按照设计及规范要求施工，正确的执行国家相关法律法规和工程建设强制性标准，工程档案资料及质量控制资料齐全、完整、真实；通过实地查验，该工程质量符合验收规范要求，同意该工程竣工验收，综合评定合格。

建设单位(公章)

单位(项目)负责人：

年 月 日

GD-E1-914/6

关于华为广州研发中心（一期）项目桩基工程工程名称的说明

华为广州研发中心（一期）项目桩基工程已经完工，由于项目建设过程中使用了不同的工程名称，现对此进行说明。


本项目桩基础工程定标前已由广东省基础工程集团有限公司对项目前期基坑工程进行报建并施工，报建工程名称为“华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】”，且报建申报资料默认勾选关联桩基础。因此，桩基础标段中标后（中标单位同为广东省基础工程集团有限公司）充分咨询白云区建设工程质量安全监督站意见，建议沿用“华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】”作为桩基础施工过程资料及竣工验收资料的工程名称。我司与广东省基础工程集团有限公司签署的桩基础施工合同中项目名称则为“华为广州研发中心（一期）项目桩基工程”，上述两个名称对应同一项目。


特此说明！

华为技术有限公司

2023 年 12 月 31 日

基坑支护竣工图


华为广州研发中心（一期）【基坑支护和土方开挖】
基坑支护竣工图
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
2022年9月
竣工图
2022.10.30



设计说明

一、设计依据

1、建设单位提供的资料

《广州研发项目详细勘察报告10.7》

《20210705华为广州研发中心土方开挖示意图》

《地下室边侧底板标高优化调整方案20220107》

《2022.07.30 地下室边界线》

《桩基础图08263》

2、参照和执行的设计规范、规程

地区标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)；

地区标准《建筑基坑工程技术规程》(DBJ/T 15-20-2016)

行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)

行业标准《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)

国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

国家标准《钢结构设计规范》(GB50017-2017)

国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)

国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

国家标准《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)

行业标准《建筑施工土方工程安全技术规范》(JGJ/180-2009)

行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2010)

其他国家及广东省现行的有效设计标准、规范、规程和标准图集

二、设计说明

1、工程概况

广州研发项目位于广州市白云区松洲街道华俏路厂，北侧紧邻广州大学纺织服装学院，东侧紧邻松南小区，南侧紧邻松贝街，西侧紧邻珠江航道(沙贝海流域)。场地现状西南侧存在历史建筑，东北侧以山地为主。

(1)结构形式：框架结构。

(2)本项目基坑规模：基坑底面积约53000m²，支护周长约1350m。

(3)基坑开挖深度：0.05~15.45m

2、周边环境

北侧：为项目二期地块(一层地下室，暂不开发)；

西侧：支护内边线距离用地红线25.0~28.0m，红线外为珠江航道(沙贝海流域)；

南侧：支护内边线距离用地红线8.0~9.0m，红线距离金沙洲大桥约20.0m；

东侧分北、中、南三段分别描述：北段(4-4剖面)：位于观状山坡上，支护形式需结合上部的边坡设计方案；中段支护内边线距离用地红线12.0~27.0m，红线外为松南小区(大量容纳4~8层老旧建筑物)；南段：支护内边线距离用地红线8.0m；红线外为小区道路松贝街；

3、根据本基坑的周边环境要求及开挖深度确定本工程基坑支护结构安全等级为一级或二级。

4、图中所注标高均以m为单位，其余均以mm为单位。尺寸大小均按图中标注为准，不得按比例量测。

5、本基坑工程使用年限为一年。

三 工程水文、地质

以下水位地勘报告。

根据钻探揭露，场地内分布的地层有人工填土(杂填土)(Q4ml)、第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)、第四系全新统坡积层(Q4dl)、第四系残积层(Qel)、石炭系测水组(C1)砂岩、灰岩、炭质页岩。现将各地层的主要岩性特征自上而下分述如下：

3.3.1人工填土层(Q4ml)

杂填土(层序号1)：褐红、灰黄、灰褐等色，稍湿~湿，松散~稍密状态，场地表层含有大量的碎石、混凝土块、砖块等，其下主要成分以黏性土为主，视少量碎石、混凝土块、砖块等，局部地段存在少量块石，碎石物粒径多为2~20cm，个别达80cm以上，含量一般约占5%~25%，为拆除原有建筑物残留所致，除新近拆除的建筑物残留的建筑垃圾外，以下填土年限超过10年，已完成大部分自重固结。本场地内各钻孔均有分布，层厚0.50~9.00m，层底厚0.50~9.00m，层底高程8.53~36.10m。

3.3.2第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)

1)淤泥(层序号2-1)：深灰、灰黑色，很湿~饱和，软塑~流塑状态，有机质含量2.47%~8.47%，具腐臭味。本场地内仅CZK2、CZK4、CZK6、CZK9、CZK14、CZK16、CZK21、CZK25钻孔均有揭露，揭露层厚2.80~10.00m，层顶埋深2.90~5.00m，层顶标高3.05~6.31m，层底埋深6.40~15.80m，层底标高-6.95~2.87m，岩芯采取率为大于90%。

2)黏土(层序号2-2)：灰褐、灰黄、褐红等色，湿，可塑状态，土质不均匀。本层不均匀含砾砂层透镜体：本场地内仅CZK6、CZK14号钻孔有揭露，揭露层厚3.20~17.50m，层顶埋深6.40~15.80m，层顶标高-6.94~2.13m。

3)砾砂(层序号2-3)：灰白、灰黄、褐黄等色，饱和，松散~稍密状态，分选性一般，级配较好，砂砾质成分为石英，棱角形~亚圆形，不均匀含少量黏性土，混少量细砂及中砂，局部区域底部见有石英质卵石，棱角形~亚圆形，粒径一般2~6cm，个别大者达8cm以上，含量不均。

3.3.3第四系全新统坡积层(Q4dl)

含角砾粉质黏土(层序号3)：灰褐、灰黄、褐红等色，湿，可塑状态，不均匀含有10%~30%的角砾。本场地内CZK1、CZK7、CZK8、CZK10、CZK12、CZK13、CZK15、CZK18、CZK20、CZK23、CZK24、CZK26、CZK27号钻孔有揭露，揭露层厚2.90~9.30m，层顶埋深0.00~3.60m，层顶标高5.14~35.60m。

3.3.4第四系残积层(Qel)

粉质黏土(层序号4)：褐红、浅肉红、褐黄等色，湿，可塑~硬塑状态，主要由砂岩风化残积而成，局部地段由炭质页岩风化残积而成，不均匀含约15%~25%的石英质砂砾，岩芯呈土柱状，本场地内CZK3、CZK6、CZK9、CZK11、CZK13、CZK15、CZK17、CZK20、CZK26钻孔均有揭露，揭露层厚1.20~21.60m，层顶埋深2.02~33.30m，层顶标高-24.44~28.60m。

3.3.5石炭系测水组砂岩、炭质页岩、灰岩(C1)

场地下伏基岩为石炭系测水组炭质页岩、砂岩、灰岩。

3.3.5.1石炭系测水组砂岩

场地砂岩呈褐红、紫红色，主要成份为粉砂，含少量的黏土矿物及原始物，砂质结构，中厚层构造，主要在场地南侧揭露，场地北侧及西侧局部揭露中风化砂岩夹层。根据钻探揭露和岩石的风化程度划分为全、强、中风化三个风化岩带。其岩性特征分述如下：

1)全风化砂岩(，层序号5-1)：褐红、紫红色，可见原岩结构，岩石已风化呈坚硬土状，局部夹强风化块，合金钻进容易。属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V类。本场地内仅CZK3、CZK4、CZK6、CZK9、CZK11、CZK16、CZK21、CZK23、CZK25钻孔有揭露，揭露厚度5.10~29.00m，层顶埋深3.80~39.00m，层顶标高-30.14~5.05m。

2)强风化砂岩(，层序号5-2)：紫红色，砂质结构，原岩结构大部分破坏，节理裂隙极发育，岩芯呈土状、土夹碎块状、块状，合金钻进容易。属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V类。本场地内仅CZK3、CZK4、CZK6、CZK9、CZK16钻孔有揭露，揭露厚度1.00~8.80m，层顶埋深19.00~46.20m，层顶标高-

设计单位
Design Institute
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
资质 | 岩土设计甲级 | 证书编号 | B144055797

建设单位 华为技术有限公司

工程名称 广州研发中心(一期)【基坑支护与土方开挖】

出图章

注册章


设计签字

职责	姓名	签字
审定	钟星奇	
审核	邵孟新	
项目负责人	王维成	
专业负责人	王维成	
校对	黄坚生	
制图	李楚坤	
设计	李楚坤	

图纸名称 设计说明(1)

专业	岩土	阶段	竣工图
图号	JK-01	日期	
设计号		版本	

备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。



说明：

1. 图中尺寸单位为毫米，高程单位为米。
2. 锚索施工仰近锚索入射角度在正负5度进行调整，避免锚固体在同一高程。
3. 锚索普通锚段注浆体直径为180mm，扩大头段采用高压旋喷扩孔注浆体直径为500mm。
4. 基坑土方开挖速度要结合支护桩及锚索的施工，应分层分段开挖，每层开挖只允许超过锚索位置500mm，严禁超挖。
5. 基坑周边1m范围内即不允许堆载，1m外地面超载不得大于15KPa。
6. 此段基坑安全等级为二级，环境等级为二级。
7. 施工单位施工前需探明地下管线等地下构筑物，确保不与支护结构冲突后方可施工。
8. 施工以建设单位提供的<2021.0705华为广州研发中心土方开挖示意图>及变更指令8801855-GCBGZL-004作为依据

设计单位
Design Institute

广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

资质	岩土设计甲级	证书编号	B144055797

建设单位：华为技术有限公司

工程名称：广州研发中心（一期）E基坑支护与土方开挖

出图章


注册章


设计签字		
职责	姓名	签字
审定	钟显奇	
审核	邵孟新	
项目负责人	王维成	
专业负责人	王维成	
校对	黄坚生	
制图	李楚坤	
设计	李楚坤	

图纸名称：8A-8A剖面图

专业	岩土	阶段	竣工图
图号	JK-24	日期	
设计号		版本	

备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。


8B-8B剖面图
竣工图
说明：
1、图中尺寸单位为毫米，高程单位为米。
2、锚索施工邻近锚索入射角度在正负5度进行调整，避免锚固体在同一高程。
3、锚索普通锚段注浆体直径为180mm，扩大头段采用高压旋喷扩孔注浆体直径为500mm。
4、基坑土方开挖速度要结合支护桩及锚索的施工，应分层分段开挖，每层开挖只允许超过锚索位置500mm，严禁超挖。
5、基坑周边1m范围内非不允许堆载，1m外地面超载不得大于15KPa。
6、此段基坑安全等级为二级，环境等级为二级。
7、施工单位施工前需探明地下管线等地下构筑物，确保不与支护结构冲突后方可施工。
8、施工以建设单位提供的«2021.0705华为广州研发中心土方开挖示意图»及变更指令8801855-GCBGZL-004作为依据
设计单位
Design Institute
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
资质 | 岩土设计甲级 | 证书编号 | B144055797
建设单位
华为技术有限公司
工程名称
广州研发中心（一期）E基坑支护与土方开挖
出图章
注册章
设计签字
职责 | 姓名 | 签字
审定 | 钟显有
审核 | 邵孟新
项目负责人 | 王维成
专业负责人 | 王维成
校对 | 黄学生
制图 | 李楚坤
设计 | 李楚坤
图纸名称
8B-8B剖面图
专业 | 岩土 | 阶段 | 竣工图
图号 | JK-25 | 日期
设计号 | 原本
备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。
上海三凯工程咨询有限公司
2022.10.30



说明：

1. 图中尺寸单位为毫米，高程单位为米。
2. 锚索施工邻近锚索入射角度在正负5度进行调整，避免锚固体在同一高程。
3. 锚索普通锚段注浆体直径为180mm，扩大头段采用高压旋喷扩孔注浆体直径为500mm。
4. 基坑土方开挖速度要结合支护桩及锚索的施工，应分层分段开挖，每层开挖只允许超过锚索位置500mm，严禁超挖。
5. 基坑周边1m范围内御不允许堆载，1m外地面超载不得大于15KPa。
6. 此段基坑安全等级为二级，环境等级为二级。
7. 施工单位施工前需探明地下管线等地下构筑物，确保不与支护结构冲突后方可施工。
8. 施工以建设单位提供的<20210705华为广州研发中心土方开挖示意图>及变更指令88018S5-GCBGZL-004作为依据。

设计单位
Design Institute

广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

资质	岩土设计甲级	证书编号	B144055797

建设单位：华为技术有限公司

工程名称：广州研发中心（一期）《基坑支护与土方开挖》

出图章

注册章

设计签字		
职责	姓名	签字
审定	钟显奇	
审核	邵孟新	
项目负责人	王维成	
专业负责人	王维成	
校对	曾宝生	
制图	李楚坤	
设计	李楚坤	

图纸名称：9-9剖面图

专业	岩土	阶段	竣工图
图号	JK-27	日期	
设计号		版本	

备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。

6. 迈瑞医疗供应链科技园项目

施工合同

合同编号：MRHT100023042207

迈瑞医疗供应链科技园（一期）
土石方、基坑支护及桩基工程

施
工
合
同

工程名称：迈瑞医疗供应链科技园（一期）土石方基坑支护及桩基工程

工程地点：深圳市龙华区碧澜路东侧，东邻梅观高速

发 包 人：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

发包人（全称）：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：迈瑞医疗供应链科技园（一期）土石方、基坑支护及桩基工程

1.2 工程地点：深圳市龙华区碧澜路东侧，东邻梅观高速

1.3 工程内容：迈瑞医疗供应链科技园（一期）土石方、基坑支护及桩基工程

1.4 工程立项批准文号：/

1.5 资金来源：企业自筹

二、 发包人、承包人姓名及联系方式

2.1 发包人负责人姓名：刘军；联系方式：15889621679；地址：深圳市南山区高新南区科技南 12 路

2.2 承包人负责人姓名：刘志；联系方式：18922842282；地址：深圳市罗湖区华丽路 1028 号广东基础楼三楼经营部

2.3 监理现场负责人姓名：陈俊涛；联系方式：13163730013 地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩 e 都 A 座 30 层

2.4 如一方拒绝签收另一方通知，另一方以特快专递方式将通知送达以上地址。

三、承包方式及范围

3.1 承包方式：

本次为综合单价包干的承包方式。即包工、包料、包机械、包施工、包管理费、包工期、包质量、包安全、包材料检测费、包成品保护费、包文明施工措施费、包保险费、包验收、包机械设备进退场费及二次搬运费、现场内桩机

行驶道路、包钻空及喷射混凝土架子搭设、抽排降水、安全防护栏杆、包水电费、（自场地箱变处自行拉设临时用电、自场内自来水管道处接驳施工用水）、包施工措施、包验收、包风险等全包方式，同时包括施工中因超送、断桩、偏桩造成的补桩、接桩、截桩、施工空孔回填费、现场杂草铲除费、竣工清理费用等，除合同另有规定外不做任何调整，不因工资、物价、费率或汇率的变动而调整。

3.2 承包范围

1） 土石方、基坑支护工程

包括但不限于上述承包范围内项目的基坑土方开挖、土方场内倒运；基坑支护的锚桩、混凝土灌注桩、钢筋混凝土护臂、土钉墙、锚杆、冠梁、分层喷锚、截水沟、集水池、安全防护栏杆及完成支护工程施工作业面所需的土方开挖；临时设施、场内施工道路、抽排水（或降水）、基坑使用期的维护维修保养；施工图纸优化设计及报审通过；安全文明施工、工程赶工、交叉施工、成品保护、环境保护等施工措施；配合发包人报建和各项专家评审、竣工验收，竣工资料编制、工程保修等一切内容，具体内容见施工图纸及清单。

2）桩基工程

桩基包括但不限于上述承包范围内项目的人工、材料、机械、机械进退场及安拆、现场内桩机行驶道路、测量放线、桩点定位、成孔、钢筋笼加工安装、混凝土灌注、垃圾清运、场地内临时道路的修建，降排水、地下管线的保护；含孔内土石方、泥浆场内倒运及外运费用，运距综合考虑；安全文明施工、工程赶工、交叉施工、成品 保护环境保护等施工措施；配合发包人报建和各项专家评审、竣工验收，竣工资料编制、工程保修等一切内容，具体内容见施工图纸及清单。

四、合同工期

4.1 开工日期：2023 年 3 月 20 日；具体以开工令为准

4.2 竣工日期：2023 年 7 月 30 日；

4.3 工程总工期为 120 天（含试桩，不含桩基检测时间）。

4.4 由于承包原因，每拖延工期一天罚款 10000 元人民币（罚款上限为 300000 元）；因不可抗力或非投标人原因，发包人给予工期顺延；提前完

成施工，每提前工期一天奖励 10000 元人民币（奖励上限为 300000 元）。

4.5 如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

4.5.1 不属承包范围内的重大设计变更。

4.5.2 非承包人过错在施工中因停水、停电 24 小时内累计影响八小时以上者。

4.5.3 因遇不可抗拒的自然灾害(如水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

4.5. 4 异常恶劣的气候条件工期可以延顺

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

持续降雨 24 小时且降雨量 200MM 以上，下雪 300mm 以上；

6 级以上持续 24 小时大风；

40 度及以上持续 24 小时的高温。

五、质量标准及技术要求

5.1 本工程应达到质量标准

符合国家质量合格验收标准（如施工完成经第三方检测有不合格情况，承包人需承担后续所有费用及责任，发包方保留相关索赔权利）

5.2 工程应遵守的标准、规范、规章等

5.2.1 施工图纸（设计文件）所提供的技术规范、标准、规程、图集等；

5.2.2 其它技术规范：国家、省、市有关部委颁布的所有现行技术规范、规程、标准等。

5.3 其他质量、技术要求

5.3.1 承包人必须严格执行国家现行的有关施工技术规范、规程、质量检验评定标准。

5.3.2 承包人必须严格按照本工程施工图纸（含发包人提供的设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料组织施工。

5.3.3 施工中所选用设备、原材料、半成品必须符合发包人提供的设计施工图中设计要求，材料应提供相应的鉴定资料（包括但不限于出厂合格证），不得

以次充好，不得偷工减料，不得降低标准，否则，发包人有权要求承包人整改，费用由承包人承担且工期不顺延。

六、合同价款与支付

6.1 合同价款

本合同暂定总价金额大写￥（含税）：伍仟玖佰陆拾玖万陆仟贰佰叁拾壹元肆角捌分；小写￥（含税）：59,696,231.48 元

土石方工程暂定金额大写￥（含税）：贰佰万元整，

小写￥（含税）：2,000,000.00，土方石工程总价不计入本合同暂定总价，结算时以现场实际完成工程量计取。

6.2 结算方式

6.2.1 综合单价包干，工程量按实结算，有效桩长按图纸设计桩顶标高至施工记录的桩底标高进行计算。

6.2.2 调差

承包方式虽然为综合单价包干的承包方式，但以下原因可以调整

非发包人和承包人的原因引起下表材料价格变化超过约定的幅度时，可作相应调整：

1）调差范围:钢筋、混凝土、及人工；

2）计算算术平均信息价的时间：

3）材料及人工调差计算公式如下：

当｜C-A｜/A>3%时，D=（｜C-A｜-A*3%）*清单工程量（以结算清单工程量为准）；当｜C-A｜/A≤3%时,不做调整；

A--投标时的钢筋、钢结构、混凝土及人工的信息价（2023 年第 2 期）；

C—约定工期期间的算术平均信息价（钢筋、混凝土及人工按月计算）；

D--材料（或人工）调整金额；

C>A 即调增;C<A 即调减。

注：人工工日以结算清单中所包含的人工消耗量为准。

所有的工程量均按结算工程量计算，钢筋、钢混凝土调差工程量均不计算损耗工程量，钢筋调差不计算措施钢筋工程量，所有调差仅计取税金。

6.3 工程款支付方式

6.3.1 工程预付款支付：合同生效后，在收到承包人提交的申请资料后，15 个工作日内支付合同价款的 10%作为工程预付款。

6.3.2 工程进度款支付：每月 10 日前承包人上报上月完工量，经审核后，于次月 10 日前按确认工程量价款的 85%支付进度款。

6.3.3 工程预付款起扣点：在付款至合同总价的 60% 时，一次扣回工程预付款，若当月工程进度款不足抵扣，则下月继续抵扣。

6.3.4 工程进度款累计支付至合同价的 85% 时暂停支付。

6.3.5 工程竣工验收合格且结算完成后 20 天内，支付至工程结算总造价的 97% ，剩余 3% 保修金在保修期满 2 年后 14 天内一次支付，质保开始日期从桩基工程验收通过日（即《工程竣工验收报告》审批完成日）起算。

6.3.6 承包方在每次申领工程款时，须提交增值税专用发票，税率为 9%。

6.3.7 设计变更、签证等增加或减少费用不作为工程进度款的支付依据，待工程结算完成后按照合同规定予以支付或扣减。

6.3.8 未付款的利息不予支付。

6.4 其他：

6.4.1 承包人按发包人所提供的资料并对施工现场进行详细踏勘后，已考虑各种风险，并结合自身实力，在保证工期、质量、安全的前提下完成本合同工程承包范围内所有工作内容。

6.4.2 发包人提供临时生活用水、临时用电接驳点，承包人引至所需位置及安装水、电表，临时生活用水和临时用电费用由（含水损、电损）承包人负责。发包人按电力局和水务局提供的实际用电量和用水量收费清单，在承包人的结算中一次性扣除。

6.4.3 承包人在施工过程中因发包人原因引起设计图纸变更或现场签证，经发包人审核后给予调整。

6.4.4 施工过程中，如遇夹层，发包人应根据按具体发生的工程量办理现场工程签证，单价可参照入岩增加费。

七、双方的一般权利和义务

7.1 发包人的权利和义务

7.1.1 有权监督和检查承包人的施工质量、进度及其有关投标承诺，并对不符合规范及合同要求的行为，发布指令、警告或罚款。

7.1.2 有权要求承包人更换在履行其职责方面不能胜任或玩忽职守的承包人施工管理人员，但替换的人员必须经发包人确认，并在一周内到岗。

7.1.3 承包人发生违约行为，发包人有权根据合同的约定和承包人违约情节的轻重程度，在对承包人的应付款中扣除相应违约金。

7.1.4 按合同约定及时支付工程款、及时签发设计变更、工程变更和各项签证。

7.1.5 向承包人提供测量用控制点。

7.1.6 向承包人提供施工用水、用电接驳点各一个。

7.1.7 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工单位自理，相关费用含在合同价款中。

7.1.8 发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护，其费用承包人已在合同价款中综合考虑，不再另外计取。

7.2 承包人的权利和义务

7.2.1 承包人严格按照图纸和国家技术标准及规范进行施工、竣工、验收。

7.2.2 承包人应按图纸上所有部位材料、规格、尺寸、施工工艺、构造做法等施工。未经发包人同意，不得随意改变设计意图和使用材料，如发现假冒伪劣设备、材料，由承包人负责更换和返工，发生的一切费用和工期损失由承包人自负，并向发包人进行相应的违约经济赔偿。

7.2.3 承包人进场 2 天内必须按总工期要求，精心编制详细可行的施工组织设计（或施工方案），报发包人审批后严格执行。承包人必须按批准的施工组织设计（或施工方案）和进度计划组织施工，接受发包人对工程质量、施工进度及安全文明施工的检查与监督。如工程实际进展与计划不符时，承包人应无条件接受发包人的赶工要求（例如增加机械设备及劳动力的投入）并向发包人提交赶工及施工安全的措施（方案），经发包人批准后执行，相关费用已包含在合同价款中。当承包人进度无法满足总控进度计划要求，造成发包人经济损失时，有责任接受发包人对其进行的索赔或违约责任的追究。

7.2.4 承包人应保证施工质量达到设计和规范要求，否则发包人有权索赔

损失。

7.2.5 承包人在施工过程中，若对桩体造成损伤（坏）的，由此产生的一切补桩和补救措施的费用由承包人全部承担，并承担相应的工期损失责任。

7.2.6 根据发包人要求，承包人应随时提供有关工程质量的技术资料，如：材料出厂合格证、材质证明、试验报告等原件或复印件（必须加盖公章）。

7.2.7 承包人应将其在施工过程中发现的工程设计中的错误、遗漏、误差或其他缺陷提前以书面的形式报告发包人。施工期内承包人须为该工程办理符合国家规定的各类相关保险（非政府强制规定的除外），费用包含在合同总价中。

7.2.8 施工期内承包人须为该工程办理符合国家规定的各类相关保险（非政府强制规定的除外），费用包含在合同总价中。

7.2.9 承包人严格遵守发包人有关现场（工地）管理的规章制度和程序，加强工地现场施工和人员管理，并承担违规而引起的经济处罚和因违规而被责令停工造成的经济损失。

7.2.10 非承包人原因导致的工期顺延的事件发生，按照本合同规定可以顺延工期的，承包人必须及时办理书面的工期签证手续。

7.2.11 为确保施工道路畅通和现场作业面的坚实与平整，承包人必要时应采取处理措施，包括但不限于垫钢板、枕木、炉渣、石渣等，该费用含在合同价款内。

7.2.12 承包人配合本工程总承包单位编制及完善竣工资料。

7.2.13 承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切责任，由承包人承担，并视为承包人严重违约。对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

7.2.14 本工程已完工程成品在竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同价款中。

7.2.15 桩基施工与超前钻工期同步，桩基施工完毕承包人需提交成果资料。由于承包人提供的成果资料质量不合格，承包人应无偿给予补充完善使其达到质量合格。

7.2.16 在施工过程中，因承包人原因导致发包人或第三方的人身、财产损失，由承包人承担责任。

7.2.17 承包人因施工质量问题导致发包人或第三方人身、财产损失的，不得因发包人已经或未按照本合同相关条款的规定验收而免除赔偿责任

八、变更及签证

8.1 合同中已有适用于变更新增项目工程单价，按合同已有的项目单价确定变更新增项目单价。

8.2 合同中只有类似于变更新增项目工程单价，可以参照类似项目单价确定变更新增项目单价。

8.3 合同中没有适用或类似于变更新增项目工程单价，可以参照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《广东省安装工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》、《广东省市政工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》及现行政策性文件，并结合深圳当地市场价和深圳市信息价协商确定变更新增项目工程单价。

九、安全与文明施工

9.1 安全施工要求

9.1.1 承包人应按国家及省、市劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任与费用。发生重大伤亡事故，承包人应按规定立即通知发包人，同时按政府有关部门的要求处理。

9.1.2 承包人自行承担自己施工场地的安全保卫工作，自行提供并承担其施工现场内所有的施工水、电设施、设备的维护、维修；施工现场必须满足深圳市的安全文明施工标准；在由承包人管理的施工场地内，按工程和安全需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫。

9.1.3 由于承包人原因造成的第三方人员伤亡及财产损失，承包人对其承担全部责任。

9.1.4 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护

措施，经认可后才能实施。

9.2 文明施工要求

9.2.1 承包人应做好与工程各方的协调配合工作，并对已建项目做好成品保护，若有损坏、污染成品，应做到及时修复、更换和清理洗干净。在竣工验收前，应将施工范围内所有建筑垃圾和生活垃圾清理干净，发包人及工程各方无需为此向承包人支付任何费用。

9.2.2 承包人做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通，施工过程中承包人应做到工完场清并及时将施工垃圾清理并及时外运。

9.2.3 承包人应遵守和有关部门对施工现场交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。

十、竣工验收

10.1 竣工验收的组织：由承包人先进行自检，合格后，向发包人提出验收申请，并由发包人组织验收。

10.2 竣工验收的程序：承包人自检合格后向发包人提出验收申请，发包人会同监理单位、承包人进行验收，验收合格后，在桩基分项工程验收的时候再请相关质检部门进行验收。

10.3 竣工日期的认定原则：为承包人送交经组织工程初验合格的竣工报告后，并由发包人组织进行分项工程竣工验收达到质量合格的日期。

10.4 竣工资料的提交要求：

10.4.1 竣工资料要达到市档案馆及发包人的存档要求，份数按照发包人的要求，并不少于 4 套；

10.4.2 承包人应提供产品所用材料生产厂家出具的产品质量证明文件，及货物出厂证明。

十一、工程结算

11.1 结算资料的提交时限：

工程竣工验收合格后 28 日内（日历天）向发包人提交完整结算资料。

11.2 发包人结算审核时限：

收到承包人完整、合格的结算资料后 60 日内（日历天）完成结算审核。

十二、违约、索赔和争议

12.1 发包人的违约责任：

发包人未能履行合同约定事项时，由发包人承担责任，或顺延工期。

12.2 承包人的违约责任：

12.2.1 质量的违约责任：

12.2.1.1 工程质量不合格，承包人应负责返修至经复验合格后，方可交付使用，由此造成的一切经济损失均由承包人承担，且工期不顺延。

12.2.1.2 原材料不符合设计要求，或不符合国家或行业标准的、或使用无厂家、无地址等的假冒伪劣产品、或使用与本工程要求品牌不一致的产品或偷工减料等，由此造成的一切经济损失均由承包人承担，且工期不顺延。

12.2.2 安全文明施工的违约责任：

12.2.2.1 如安全文明不符合深圳市及发包人的要求，造成的损失由承包人承担，工期不顺延。

12.2.3 其他违约责任：

12.2.3.1 如承包人未严格履行合同所规定的义务而造成的工程、财产损失和人员伤害，由承包人承担全部责任及所发生的费用。

12.2.3.2 损失的计算方法：包括一切直接和间接损失。

12.2.3.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲解除合同，须提前三天通知违约方。

12.2.3.4 因承包人原因终止合同时，发包人具有决定是否接受或扣押与本工程有关的属于承包人在现场一切的设施、材料、设备和器件的权利。

12.2.3.5 发包人发现承包人有转包本工程的现象，发包人有权采用停工、驱逐出场或解除合同的措施，由此造成的一切损失均由承包人承担，同时承包人向发包人支付合同总价款 20%的违约金。

12.3 争议的解决：

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时，依法向工程所在地的人民法院起诉.

十三、组成合同的文件、解释顺序

组成本合同的文件及解释顺序如下：

合同；

中标通知书；

投标书及附件；

标准、规范及有关技术文件；

图纸及其他设计文件；

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十四、其他

14.1 保险：

本工程双方约定投保内容如下：

14.1.1 建设单位投保内容：/。

14.1.2 承包人投保内容：自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害等。

十五、合同份数

本合同一式 肆 份，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

十六、合同生效

合同订立时间： 2023 年 3 月

合同订立地点： 深圳市南山区高新南区科技南 12 路

本合同双方约定：签字盖章后生效。

附表 1 预算书（另附）

附件 2 材料品牌表

附件 3 零星机械和人工含税综合单价报价一览表

附件 4 工人工资专户监管协议

发　包　人：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

开户银行：

帐　　号：

承　包　人：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

开户银行：

帐　　号：

合同编号：MRHT100023117032

迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程

施工合同

工程名称：迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程

工程地点：深圳市龙华区碧澜路东侧，东邻梅观高速

发 包 人：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

发包人（全称）：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程

1.2 工程地点：深圳市龙华区碧澜路东侧，东邻梅观高速

1.3 工程内容：迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程

1.4 工程立项批准文号：/

1.5 资金来源：企业自筹

二、 发包人、承包人姓名及联系方式

2.1 发包人负责人姓名：刘军；联系方式：15889621679；地址：深圳市南山区高新南区科技南 12 路

2.2 承包人负责人姓名：刘志；联系方式：18922842282；地址：深圳市罗湖区华丽路 1028 号广东基础楼三楼经营部

2.3 监理现场负责人姓名：朱民权；联系方式：13553880850 地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩 e 都 A 座 30 层

2.4 如一方拒绝签收另一方通知，另一方以特快专递方式将通知送达以上地址。

三、承包方式及范围

3.1 承包方式：

本次为综合单价包干的承包方式。即包工、包料、包机械、包施工、包管理费、包工期、包质量、包安全、包材料检测费、包成品保护费、包文明施工措施费、包保险费、包验收、包机械设备进退场费及二次搬运费、现场内桩机行驶道路、包钻空及喷射混凝土架子搭设、抽排降水、安全防护栏杆、包水电

费、（自场地箱变处自行拉设临时用电、自场内自来水管道处接驳施工用水）、包施工措施、包验收、包风险等全包方式，同时包括施工中因超送、断桩、偏桩造成的补桩、接桩、截桩、施工空孔回填费、现场杂草铲除费、现场裸土覆盖费用、竣工清理费用等，除合同另有规定外不做任何调整，不因工资、物价、费率或汇率的变动而调整。

3.2 承包范围

1） 基坑支护工程

包括但不限于上述承包范围内项目的基坑支护的锚桩、混凝土灌注桩、钢筋混凝土护臂、土钉墙、锚杆、冠梁、分层喷锚、截水沟、集水池、安全防护栏杆及完成支护工程施工作业面所需的土方开挖；临时设施、场内施工道路、抽排水（或降水）、基坑使用期的维护维修保养；施工图纸优化设计及报审通过；安全文明施工、工程赶工、交叉施工、成品保护、环境保护等施工措施；配合发包人报建和各项专家评审、竣工验收，竣工资料编制、工程保修等一切内容，具体内容见施工图纸及清单。

2）桩基工程

桩基包括但不限于上述承包范围内项目的人工、材料、机械、机械进退场及安拆、现场内桩机行驶道路、测量放线、桩点定位、成孔、钢筋笼加工安装、混凝土灌注、垃圾清运、场地内临时道路的修建，降排水、地下管线的保护；含孔内土石方、泥浆场内倒运及外运费用；灌注桩混凝土如遇河道、旧管网及旧基础发生超灌现象，超灌部分的混凝土仅计取材料费及税费，考虑夹层较多，充盈系数按 1.1 考虑；运距综合考虑；安全文明施工、工程赶工、交叉施工、成品 保护环境保护等施工措施；配合发包人报建和各项专家评审、竣工验收，竣工资料编制、工程保修等一切内容，具体内容见施工图纸及清单。

四、合同工期

4.1 开工日期：2023 年 11 月 20 日；具体以开工令为准

4.2 竣工日期：2024 年 4 月 30 日；

4.3 工程总工期为 162 天（含试桩，不含桩基检测时间）。

4.4 由于承包原因，每拖延工期一天罚款 10000 元人民币（罚款上限为 300000 元）；因不可抗力或非投标人原因，发包人给予工期顺延；提前完

成施工，每提前工期一天奖励 10000 元人民币（奖励上限为 300000 元）。

4.5 如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

4.5.1 不属承包范围内的重大设计变更。

4.5.2 非承包人过错在施工中因停水、停电 24 小时内累计影响八小时以上者。

4.5.3 因遇不可抗拒的自然灾害(如水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

4.5. 4 异常恶劣的气候条件工期可以延顺

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

持续降雨 24 小时且降雨量 200MM 以上，下雪 300mm 以上；

6 级以上持续 24 小时大风；

40 度及以上持续 24 小时的高温。

五、质量标准及技术要求

5.1 本工程应达到质量标准

符合国家质量合格验收标准（如施工完成经第三方检测有不合格情况，承包人需承担后续所有费用及责任，发包方保留相关索赔权利）

5.2 工程应遵守的标准、规范、规章等

5.2.1 施工图纸（设计文件）所提供的技术规范、标准、规程、图集等；

5.2.2 其它技术规范：国家、省、市有关部委颁布的所有现行技术规范、规程、标准等。

5.3 其他质量、技术要求

5.3.1 承包人必须严格执行国家现行的有关施工技术规范、规程、质量检验评定标准。

5.3.2 承包人必须严格按照本工程施工图纸（含发包人提供的设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料组织施工。

5.3.3 施工中所选用设备、原材料、半成品必须符合发包人提供的设计施工图中设计要求，材料应提供相应的鉴定资料（包括但不限于出厂合格证），不得

以次充好，不得偷工减料，不得降低标准，否则，发包人有权要求承包人整改，费用由承包人承担且工期不顺延。

六、合同价款与支付

6.1 合同价款

本合同暂定总价金额大写￥（含税）：肆仟伍佰零伍万贰仟柒佰陆拾元肆角陆分；小写￥（含税）：45,052,760.46 元

结算时以现场实际完成工程量计取。

6.2 结算方式

6.2.1 综合单价包干，工程量按实结算，有效桩长按图纸设计桩顶标高至施工记录的桩底标高进行计算。

6.2.2 调差

承包方式虽然为综合单价包干的承包方式，但以下原因可以调整

非发包人和承包人的原因引起下表材料价格变化超过约定的幅度时，可作相应调整：

1）调差范围:钢筋、混凝土、及人工；

2）计算算术平均信息价的时间：

3）材料及人工调差计算公式如下：

当｜C-A｜/A>3%时，D=（｜C-A｜-A*3%）*清单工程量（以结算清单工程量为准）；当｜C-A｜/A≤3%时，不做调整；

A--投标时的钢筋、钢结构、混凝土及人工的信息价（2023 年第 10 期）；

C—约定工期期间的算术平均信息价（钢筋、混凝土及人工按月计算）；

D--材料（或人工）调整金额；

C>A 即调增;C<A 即调减。

注：人工工日以结算清单中所包含的人工消耗量为准。

所有的工程量均按结算工程量计算，钢筋、钢混凝土调差工程量均不计算损耗工程量，钢筋调差不计算措施钢筋工程量，所有调差仅计取税金。

6.3 工程款支付方式

6.3.1 工程预付款支付：合同生效后，在收到承包人提交的申请资料后，

15 个工作日内支付合同价款的 10%作为工程预付款。

6.3.2 工程进度款支付：每月 10 日前承包人上报上月完工量，经审核后，于次月 10 日前按确认工程量价款的 85%支付进度款。

6.3.3 工程预付款起扣点：在付款至合同总价的 60% 时，一次扣回工程预付款，若当月工程进度款不足抵扣，则下月继续抵扣。

6.3.4 工程进度款累计支付至合同价的 85% 时暂停支付。

6.3.5 工程竣工验收合格且结算完成后 20 天内，支付至工程结算总造价的 97% ，剩余 3% 保修金在保修期满 2 年后 14 天内一次支付，质保开始日期从桩基工程验收通过日（即《工程竣工验收报告》审批完成日）起算。

6.3.6 承包方在每次申领工程款时，须提交增值税专用发票，税率为 9%。

6.3.7 设计变更、签证等增加或减少费用不作为工程进度款的支付依据，待工程结算完成后按照合同规定予以支付或扣减。

6.3.8 未付款的利息不予支付。

6.4 其他：

6.4.1 承包人按发包人所提供的资料并对施工现场进行详细踏勘后，已考虑各种风险，并结合自身实力，在保证工期、质量、安全的前提下完成本合同工程承包范围内所有工作内容。

6.4.2 发包人提供临时生活用水、临时用电接驳点，承包人引至所需位置及安装水、电表，临时生活用水和临时用电费用由（含水损、电损）承包人负责。发包人按电力局和水务局提供的实际用电量和用水量收费清单，在承包人的结算中一次性扣除。

6.4.3 承包人在施工过程中因发包人原因引起设计图纸变更或现场签证，经发包人审核后给予调整。

6.4.4 施工过程中，如遇夹层，发包人应根据按具体发生的工程量办理现场工程签证，单价参照一期价格执行。

七、双方的一般权利和义务

7.1 发包人的权利和义务

7.1.1 有权监督和检查承包人的施工质量、进度及其有关投标承诺，并对不符合规范及合同要求的行为，发布指令、警告或罚款。

7.1.2 有权要求承包人更换在履行其职责方面不能胜任或玩忽职守的承包人施工管理人员，但替换的人员必须经发包人确认，并在一周内到岗。

7.1.3 承包人发生违约行为，发包人有权根据合同的约定和承包人违约情节的轻重程度，在对承包人的应付款中扣除相应违约金。

7.1.4 按合同约定及时支付工程款、及时签发设计变更、工程变更和各项签证。

7.1.5 向承包人提供测量用控制点。

7.1.6 向承包人提供施工用水、用电接驳点各一个。

7.1.7 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工单位自理，相关费用含在合同价款中。

7.1.8 发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，由承包人负责保护，其费用承包人已在合同价款中综合考虑，不再另外计取。

7.2 承包人的权利和义务

7.2.1 承包人严格按照图纸和国家技术标准及规范进行施工、竣工、验收。

7.2.2 承包人应按图纸上所有部位材料、规格、尺寸、施工工艺、构造做法等施工。未经发包人同意，不得随意改变设计意图和使用材料，如发现假冒伪劣设备、材料，由承包人负责更换和返工，发生的一切费用和工期损失由承包人自负，并向发包人进行相应的违约经济赔偿。

7.2.3 承包人进场 2 天内必须按总工期要求，精心编制详细可行的施工组织设计（或施工方案），报发包人审批后严格执行。承包人必须按批准的施工组织设计（或施工方案）和进度计划组织施工，接受发包人对工程质量、施工进度及安全文明施工的检查与监督。如工程实际进展与计划不符时，承包人应无条件接受发包人的赶工要求（例如增加机械设备及劳动力的投入）并向发包人提交赶工及施工安全的措施（方案），经发包人批准后执行，相关费用已包含在合同价款中。当承包人进度无法满足总控进度计划要求，造成发包人经济损失时，有责任接受发包人对其进行的索赔或违约责任的追究。

7.2.4 承包人应保证施工质量达到设计和规范要求，否则发包人有权索赔损失。

7.2.5 承包人在施工过程中，若对桩体造成损伤（坏）的，由此产生的一

切补桩和补救措施的费用由承包人全部承担，并承担相应的工期损失责任。

7.2.6 根据发包人要求，承包人应随时提供有关工程质量的技术资料，如：材料出厂合格证、材质证明、试验报告等原件或复印件（必须加盖公章）。

7.2.7 承包人应将其在施工过程中发现的工程设计中的错误、遗漏、误差或其他缺陷提前以书面的形式报告发包人。施工期内承包人须为该工程办理符合国家规定的各类相关保险（非政府强制规定的除外），费用包含在合同总价中。

7.2.8 施工期内承包人须为该工程办理符合国家规定的各类相关保险（非政府强制规定的除外），费用包含在合同总价中。

7.2.9 承包人严格遵守发包人有关现场（工地）管理的规章制度和程序，加强工地现场施工和人员管理，并承担违规而引起的经济处罚和因违规而被责令停工造成的经济损失。

7.2.10 非承包人原因导致的工期顺延的事件发生，按照本合同规定可以顺延工期的，承包人必须及时办理书面的工期签证手续。

7.2.11 为确保施工道路畅通和现场作业面的坚实与平整，承包人必要时应采取处理措施，包括但不限于垫钢板、枕木、炉渣、石渣等，该费用含在合同价款内。

7.2.12 承包人配合本工程总承包单位编制及完善竣工资料。

7.2.13 承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切责任，由承包人承担，并视为承包人严重违约。对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

7.2.14 本工程已完工程成品在竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同价款中。

7.2.15 桩基施工与超前钻工期同步，桩基施工完毕承包人需提交成果资料。由于承包人提供的成果资料质量不合格，承包人应无偿给予补充完善使其达到质量合格。

7.2.16 在施工过程中，因承包人原因导致发包人或第三方的人身、财产损失，由承包人承担责任。

7.2.17 承包人因施工质量问题导致发包人或第三方人身、财产损失的，不得因发包人已经或未按照本合同相关条款的规定验收而免除赔偿责任

八、变更及签证

8.1 合同中已有适用于变更新增项目工程单价，按合同已有的项目单价确定变更新增项目单价。

8.2 合同中只有类似于变更新增项目工程单价，可以参照类似项目单价确定变更新增项目单价。

8.3 合同中没有适用或类似于变更新增项目工程单价，可以参照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，《广东省安装工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》、《广东省市政工程消耗量定额及全费用基价表(2018)》及现行政策性文件，并结合深圳当地市场价和深圳市信息价协商确定变更新增项目工程单价。

九、安全与文明施工

9.1 安全施工要求

9.1.1 承包人应按国家及省、市劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任与费用。发生重大伤亡事故，承包人应按规定立即通知发包人，同时按政府有关部门的要求处理。

9.1.2 承包人自行承担自己施工场地的安全保卫工作，自行提供并承担其施工现场内所有的施工水、电设施、设备的维护、维修；施工现场必须满足深圳市的安全文明施工标准；在由承包人管理的施工场地内，按工程和安全需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫。

9.1.3 由于承包人原因造成的第三方人员伤亡及财产损失，承包人对其承担全部责任。

9.1.4 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经认可后才能实施。

9.2 文明施工要求

9.2.1 承包人应做好与工程各方的协调配合工作，并对已建项目做好成品保护，若有损坏、污染成品，应做到及时修复、更换和清理洗干净。在竣工验收前，应将施工范围内所有建筑垃圾和生活垃圾清理干净，发包人及工程各方无需为此向承包人支付任何费用。

9.2.2 承包人做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通，施工过程中承包人应做到工完场清并及时将施工垃圾清理并及时外运。

9.2.3 承包人应遵守和有关部门对施工现场交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。

十、竣工验收

10.1 竣工验收的组织：由承包人先进行自检，合格后，向发包人提出验收申请，并由发包人组织验收。

10.2 竣工验收的程序：承包人自检合格后向发包人提出验收申请，发包人会同监理单位、承包人进行验收，验收合格后，在桩基分项工程验收的时候再请相关质检部门进行验收。

10.3 竣工日期的认定原则：为承包人送交经组织工程初验合格的竣工报告后，并由发包人组织进行分项工程竣工验收达到质量合格的日期。

10.4 竣工资料的提交要求：

10.4.1 竣工资料要达到市档案馆及发包人的存档要求，份数按照发包人的要求，并不少于 4 套；

10.4.2 承包人应提供产品所用材料生产厂家出具的产品质量证明文件，及货物出厂证明。

十一、工程结算

11.1 结算资料的提交时限：

工程竣工验收合格后 28 日内（日历天）向发包人提交完整结算资料。

11.2 发包人结算审核时限：

收到承包人完整、合格的结算资料后 60 日内（日历天）完成结算审核。

十二、违约、索赔和争议

12.1 发包人的违约责任：

发包人未能履行合同约定事项时，由发包人承担责任，或顺延工期。

12.2 承包人的违约责任：

12.2.1 质量的违约责任：

12.2.1.1 工程质量不合格，承包人应负责返修至经复验合格后，方可交付使用，由此造成的一切经济损失均由承包人承担，且工期不顺延。

12.2.1.2 原材料不符合设计要求，或不符合国家或行业标准的、或使用无厂家、无地址等的假冒伪劣产品、或使用与本工程要求品牌不一致的产品或偷工减料等，由此造成的一切经济损失均由承包人承担，且工期不顺延。

12.2.2 安全文明施工的违约责任：

12.2.2.1 如安全文明不符合深圳市及发包人的要求，造成的损失由承包人承担，工期不顺延。

12.2.3 其他违约责任：

12.2.3.1 如承包人未严格履行合同所规定的义务而造成的工程、财产损失和人员伤害，由承包人承担全部责任及所发生的费用。

12.2.3.2 损失的计算方法：包括一切直接和间接损失。

12.2.3.3 因一方违约使合同不能履行，另一方欲解除合同，须提前三天通知违约方。

12.2.3.4 因承包人原因终止合同时，发包人具有决定是否接受或扣押与本工程有关的属于承包人在现场一切的设施、材料、设备和器件的权利。

12.2.3.5 发包人发现承包人有转包本工程的现象，发包人有权采用停工、驱逐出场或解除合同的措施，由此造成的一切损失均由承包人承担，同时承包人向发包人支付合同总价款 20%的违约金。

12.3 争议的解决：

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时，依法向工程所在地的人民法院起诉.

十三、组成合同的文件、解释顺序

组成本合同的文件及解释顺序如下：

合同；

中标通知书；

投标书及附件；

标准、规范及有关技术文件；

图纸及其他设计文件；

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十四、其他

14.1 保险：

本工程双方约定投保内容如下：

14.1.1 建设单位投保内容：/

14.1.2 承包人投保内容：自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事高空危险作业员工的意外伤害等。

十五、合同份数

本合同一式 肆 份，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，均具有同等法律效力。

十六、合同生效

合同订立时间：2023 年 11 月

合同订立地点：深圳市南山区高新南区科技南 12 路

本合同双方约定：签字盖章后生效。

附表 1 预算书（另附）

附件 2 材料品牌表

附件 3 零星机械和人工含税综合单价报价一览表

附件 4 工人工资专户监管协议

发　包　人：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

开户银行：

帐　　号：

承　包　人：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人：

委托代表人：

电　　话：

开户银行：

帐　　号：

竣工验收

地基与基础　分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	迈瑞医疗供应链科技园（一期）土石方、基坑支护及桩基工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	郑远贵	项目负责人	李净花	单位技术(质量)负责	林朝庆
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	3	符合要求	验收合格
2	边坡	2	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：2 分项数：5		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料			符合要求	
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验			符合要求	
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
综合验收结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年11月1日	2024年11月1日	2024年11月1日	2024年11月1日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：彭杨义
注册号：4408213-AY008
有效期：至2026年6月

中华人民共和国注册监理工程师
陈俊涛
验收合格
有效期2024.11.10

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：韩晓峰
注册号：4401114-AY004
有效期：至2027年6月

GD-C5-7312

基坑支护　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 2

单位(子单位)工程名称	迈瑞医疗供应链科技园（一期）土石方、基坑支护及桩基工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	郑远贵	项目负责人	李净花	单位技术(质量)负责人	林朝庆
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	高压旋喷桩	6	自检合格	验收合格
2	土钉墙	8	自检合格	验收合格
3	型钢水泥土搅拌墙	10	自检合格	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：24		符合要求	验收合格
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料		符合要求	验收合格
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验		符合要求	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量			
综合验收结论及备注	验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：李净花	项目负责人签名：	项目负责人签名：韩晓峰	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：陈俊涛
年 月 日	2024年11月1日	2024年11月1日	2024年11月1日	2024年11月1日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：彭杨义
注册号：4403213-AY008
有效期：至2026年6月

中华人民共和国注册监理工程师
陈俊涛
注册号：02026050
有效期2024.11.10

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：韩晓峰
注册号：4401114-AY004
有效期：至2027年6月

GD-C5-7311

边坡　　子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7011-8-0-8

单位（子单位）工程名称	迈瑞医疗供应链科技园（一期）土石方、基坑支护及桩基工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	郑远贵	项目负责人	李净花	单位技术（质量）负责人	林朝庆
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术（质量）负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论
1	边坡开挖	10	自检合格	验收合格
2	边坡喷砼	2	自检合格	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：12		符合要求	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注				验收合格

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：李净花	项目负责人签名：	项目负责人签名：郭晓峰	总监理工程师（建设单位项目负责人）签名：陈俊涛
年　月　日	2024年11月1日	2024年11月1日	2024年11月1日	2024年11月1日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：彭杨义
注册号：4403213-AY008
有效期：至2026年6月

中华人民共和国注册监理工程师
陈俊涛
验收合格4026050
有效期2024.11.10
中海监理有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：郭晓峰
注册号：4401114-AY004
有效期：至2027年6月

GD-C5-7311

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312

单位(子单位)工程名称	迈瑞医疗供应链科技园（一期）土石方、基坑支护及桩基工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	郑远贵	项目负责人	李净花	单位技术(质量)负责	林朝庆
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基础	1	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：1 分项数：1		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量			符合要求	验收合格
综合验收结论及备注				

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：彭杨义
注册号：4403213-AY008
有效期：至2026年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：杨方林
注册号：5100052-037
有效期：至2027年4月

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年11月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年11月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年11月1日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年11月1日 （盖章）

GD-C5-7312

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	迈瑞医疗供应链科技园（一期）土石方、基坑支护及桩基工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	郑远贵	项目负责人	李净花	单位技术(质量)负责人	林朝庆
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩基础	727	自检合格	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：727		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			符合要求	
综合验收结论及备注	验收合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：李净花	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年11月1日	2024年11月1日	2024年11月1日	2024年11月1日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：彭杨义
注册号：4403213-AY008
有效期：至2026年6月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：杨方林
注册号：5100052-037
有效期：至2027年4月

中华人民共和国注册监理工程师
陈俊涛
注册号:4402603O
有效期:2024.11.10
广东省基础工程集团有限公司

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程

验收日期：2026年2月3日

建设单位（盖章）：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程				
工程地点	深圳市龙华区碧澜路东侧、珠三角环线高速西侧	建筑面积	43887.35㎡	工程造价	4505.276万元
结构类型	地基与基础（基坑支护及桩基础） 基坑深度：2.2~8.08m、周长约为509.73m 泥浆护壁成孔灌注桩（Φ1000mm~Φ2400mm共198根，有效桩长13.14m~46.17m） 微型桩215根、钢花管土钉1381根、喷锚5052㎡、旋喷桩1025根.	层数	地上： / 层 地下： / 层		
施工许可证号	2205-440309-04-01-87923303 2024-0437[改1]	监理许可证号	E144005011-4/4		
开工日期	2024年4月8日	验收日期	2026 年 2月 3日		
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督编号	Q44030120230035-03		
建设单位	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司				
勘察单位	深圳市南华岩土工程有限公司				
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、深圳宏业基岩土科技股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	中海监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市电子院设计顾问有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王选民
副组长	吕育平
组员	谭钧耀、王贺、李净花、王超、罗良东

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	王选民	吕育平、谭钧耀、王贺、李净花、王超、罗良东
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	王选民	吕育平、谭钧耀、王贺、李净花、王超、罗良东

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

1、 本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
2、 质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
3、 安全和主要使用功能核查符合要求。
4、 实体抽查情况符合要求。
5、 上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
6、 本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，龙华区建设工程质量安全监督站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2026 年 2 月 3 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广东省基础工程集团有限公司：（施工单位）

位于深圳市 龙华 区 迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 李净花 粤1432020202201255(00) 建筑 市政 2026.08.15 广东省基础工程集团有限公司

单位（项目）负责人：李净花

（公章）

2026年 2月3日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

中海监理有限公司 ：（监理单位）

位于深圳市 龙华 区 迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国注册监理工程师 吕育平 注册号44017227 有效期2026.05.24 中海监理有限公司

单位（项目）负责人：

（公章）

2026 年 2月 3日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市南华岩土工程有限公司：（勘察单位）

位于深圳市 龙华 区 迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：彭杨义
注册号：4403213-AY008
有效期：至2026年6月

2026年 2月 3日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 ：（设计单位）

位于深圳市 龙华 区 迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2026 年 2 月 3 日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：杨方林
注册号：5100052-037
有效期：至2027年4月

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳宏业基岩土科技股份有限公司：（设计单位）

位于深圳市 龙华 区 迈瑞医疗供应链科技园（二期）桩基础及基坑支护工程 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：韩晓峰
注册号：4401114-AY004
有效期：至2027年6月

单位（项目）负责人：韩晓峰
（公章）

2026 年 2月 3 日

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王兴民	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	项目负责人	工程师	王兴民
2	张俊	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	工程师	工程师	张俊
3	何为	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	工程师	工程师	何为
4					
5	彭湘文	深圳市南华岩土工程有限公司	项目负责人		彭湘文
6	陈曦	深圳市南华岩土工程有限公司		工程师	陈曦
7	陈建华	深圳市南华岩土工程有限公司		高工	陈建华
8	杨方林	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	项目负责人	高工	杨方林
9	李子英	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	设计	高工	李子英
10					
11	韩晓峰	深圳宏业基岩土科技股份有限公司	项目负责人	高工	韩晓峰
12					
13	吕高平	中海监理有限公司	总监理工程师	高工	吕高平
14	谭纳耀	中海监理有限公司	专业监理工程师	工程师	谭纳耀
15	王贺	中海监理有限公司	监理资料员		王贺
16					
17	李冷元	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	工程师	李冷元
18	冷元	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	工程师	冷元
19	王飞	广东省基础工程集团有限公司	资料员		王飞
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

7. 龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2205-440309-04-01-329327004001

标段名称：龙华民治A818-0478地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程

建设单位：深圳市科之谷投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：8826.361193万元

中标工期：270天

项目经理(总监)：彭勇波

本工程于 2022-07-12 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-08-17 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-08-26

查验码：3739187328452998

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

工程名称：龙华民治A818-0478地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市龙华区民治街道

发 包 人：深圳市科之谷投资有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市科之谷投资有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：龙华区民治街道民塘路以南、上塘路以东、龙塘路以北、大洋东街以西

核准（备案）证编号：深龙华发改备案[2022]0205 号

工程规模及特征：地块建设用地面积 26114.02 平方米，总建筑面积约 193982 ㎡，计入容积率的总建筑面积不超过 135790 平方米，其中：

住宅 127160㎡（其中初始配建保障性租赁住房不少于 25450 ㎡，竞拍自持型保障性租赁住房不少于 12700 ㎡）；物业服务用房 260 ㎡、商业 2000 ㎡、6 班幼儿园 1650 ㎡、社区老年人日间照料中心 1500 ㎡、小型垃圾转运站 320 ㎡、公交首末站 2900 ㎡，半地下一层，地下车库二层，深度约 11 米。

资金来源：财政投入_____%；国有资本 100 %；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%； 其他_____%。

二、工程承包范围

本节所述的工程承包范围只是概括的，并不能视为完整无缺的；承包人应结合施工图纸、图集、规范、招标答疑补遗、工程施工合同等相关资料，综合确定本工程的实际承包范围。根据铁科院（深圳）研究设计院有限公司 2022 年 6 月设计的《龙华民治 A818-0478 地块项目基坑和支护设计》、《桩基础图纸》、《抗浮锚杆图纸》、《钢管混凝土柱图纸》包括图纸变更、答疑等，以及包含招标期间设计院回复的图纸错漏空缺、勘察报告、现状地形方格网资料及结合现场实际情况。

本次施工承包范围包括但不限于：

（1）土石方工程：场地内树木的迁移及杂草清理，场地内原有硬化、挡墙破除及

外运，设计范围内的场平及清障，基坑土石方开挖（开挖到地下室底板垫层底标高以上30CM）、运弃、回填等；

（2）基坑支护工程：设计范围内的基坑支护（不含基坑支护桩第三方检测）及降水排水工程等；

（3）桩基础工程：设计范围内的桩基工程，包括桩基施工、桩头混凝土凿除外运、灌芯、设计范围内的抗浮锚杆工程等。

（4）钢结构工程：逆作法相关区域钢管柱施工。

（5）本工程承包范围内各类施工所需的检验、专家评审，材料进场检验及其他除发包人另行委托以外工程验收移交所必需的全部监测/检测等服务（不含基坑第三方监测及主体桩基第三方检测）；

（6）完成本次招标范围内所需的所有材料和设备的采购、运输及安装工作；

（7）修建临时围挡：根据深圳市及龙华区要求，施工现场需要做整体临时围挡，临时围挡施工标准按深圳市及龙华区最新标准执行，围挡形式采用装配式钢结构围挡；

（8）其他：包括但不限于临时设施、临时开路口等向有关部门的手续办理、接驳施工、验收及拆除等工作；基坑开挖所涉及的临时道路、市政管线的拆除、迁改及交通疏解等工作。本次基坑工程完工后到下一个施工单位进场前的基坑照管；场地内既有建（构）筑物拆除及清运，基坑止水、降、排水工作。

承包范围具体详见合同图纸与技术要求、工程量清单及合同其他文件。

承包方式：承包人包工包料。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米

☐交通安全设施工程　　米	☐燃气工程　　米
☐其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☑地基与基础工程　（☑基础　☑基坑支护　☑边坡　☑土石方　☐其它_____　）；		
☐主体结构工程　（☐钢筋混凝土 ☐钢结构 ☐网架 ☐索膜结构 ☐其它 _____）；		
☐装饰装修工程　（☐金属门窗　☐幕墙：　平方米　☐其它_____　）；		
☐通风与空调　（☐通风　☐空调　☐其它_____　）；		
☐建筑给水排水及供暖　（☐室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统　☐其它_____）；		
☐建筑电气工程　（☐室外电气　☐电气照明　☐其它_____　）；		
☐智能建筑	（☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____）；	
☐屋面及防水工程	☐建筑节能	☐消防工程
☐ 室外工程　（ ☐室外设施_____　☐附属建筑_____ ☐室外环境_____）。		
☐燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程	☐门窗	☐防水工程	☐电气照明	☐建筑节能
☐通风与空调（☐通风　☐空调　☐其它_____　）；				
☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统　☐室外给、排水系统　☐其它_____　）；				
☐智能建筑　（☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____　）；				
☐装饰装修　（☐抹灰　☐涂饰　☐饰面板（砖）　☐吊顶　☐其它_____　）；				
☐其它：				

4. 其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2022 年 8 月 15 日；

计划竣工日期：2023 年 5 月 11 日；

合同工期总日历天数 270 天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为___%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，并符合国家/行业颁布的建设工程施工质量验收标准。同时现场施工须满足《深业置地工程质量管理制度》中的各项质量及安全文明施工要求。

五、签约合同价

人民币（大写）捌仟捌佰贰拾陆万叁仟陆佰壹拾壹元玖角叁分(¥88263611.93 元)

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰肆拾万壹仟肆佰零壹元肆角伍分 (¥3401401.45 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)。

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）柒万元整 (¥ 70000.00 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：广东省基础工程集团有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行

工人工资款支付专用账户号：44250100012200000675

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 8 月 29 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自 双方签字并加盖公章 后成立。

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码 91440300618831033M

地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T1 栋 33 楼

邮政编码：518000

法定代表人：冯永异

委托代理人：万里

电话：13714793691

传真：

电子信箱：wanli@syland.com

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440000190332048 7

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

委托代理人：傅伟强

电话：020-38860882

传真：020-38861367

电子信箱：gdjc@gdjc.net

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

《龙华民治A818-0478地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程施工合同》合同主体变更协议

甲方：深圳市科之谷投资有限公司

统一社会信用代码：91440300618831033M

法定代表人：冯永异

联系地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座601A

联系人：万里

联系电话：13714793691

乙方：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：914400001903320487

法定代表人：方创熙

联系地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

联系人：邓艳明

联系电话：13480145292

丙方：深圳市深业华居地产有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HBTKQ02

法定代表人：张爱春

联系地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商

厦1栋C座601A

联系人：万里

联系电话：13714793691

鉴于：

1. 甲方已于 2022 年 4 月 29 日竞得位于龙华区民治街道宗地号为A818-0478的土地使用权，用于龙华民治A818-0478地块开发项目（以下简称：“龙华民治项目”）。

2. 甲、乙双方于 2022 年 8 月 29 日签订了《龙华A818-0478地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程施工合同》（以下简称“既有合同”），既有合同补充条款第十四条约定甲乙双方应在新项目公司成立后与新项目公司签订补充协议，将既有合同项下甲方的权利义务概括转让给新项目公司，由新项目公司履行既有合同中甲方的所有权利和义务（包括向乙方支付合同价款）；

3. 甲方已经在开发项目用地注册成立了合资项目公司--深圳市深业华居地产有限公司（即丙方）。

4. 三方协商一致将甲方在合同项下的全部权利义务转让于丙方。

因此：

根据《中华人民共和国民法典》及其相关规定，在平等、自

愿、合法、协商一致的基础上，现甲、乙、丙三方就丙方受让既有合同中甲方全部权利义务事宜作出如下约定，并由三方共同恪守。

1. 乙方同意，自本补充协议签订之日起，甲方将其在原合同项下与龙华民治项目相关的、享有的权利和承担的义务全部转让给丙方，由丙方作为合同的一方享有权利，并履行义务。

2. 丙方同意，自本补充协议签订之日起，按照本协议第1条之约定受让原合同项下甲方的相关权利和义务。

3. 自本补充协议签订之日起，甲方不再就原合同中与龙华民治项目相关事宜向乙方承担任何义务和责任。

4. 在本补充协议签订之前，甲方按原合同的约定已经向乙方履行与龙华民治项目相关的义务，视为丙方已向乙方履行；乙方按原合同约定已经向甲方履行与龙华民治项目相关的义务，视为乙方已向丙方履行。

5. 在本补充协议签订之前，甲方按原合同的约定应向乙方履行但尚未完全履行的与龙华民治项目相关义务，在本补充协议签订之后由丙方向乙方继续履行；乙方应向甲方履行但尚未完全履行的与龙华民治项目相关义务，乙方应在本补充协议签订之后向丙方继续履行。

6. 对于甲方已支付给乙方的费用（如有），由乙方开具相应的发票给甲方。甲方尚未支付的款项，均由丙方按既有合同约

定的支付时间节点直接支付给乙方，乙方开具相应发票给丙方。

7. 丙方的付款账户及增值税发票开票信息为：

纳税人识别号：91440300MA5HBTKQ02

单位名称：深圳市深业华居地产有限公司

注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区深圳北站西广场南区B1A单体102A

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行

账　　号：337070100100547310

8. 除本补充协议的约定外，既有合同的其他内容不变。

9. 因本补充协议产生或与本补充协议有关的争议，由三方协商解决。协商不成的，按照合同中规定的解决方式解决。

10. 本补充协议正本一式捌份，甲、丙方各持叁份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为协议签署页）

甲方：（盖章）深圳市科之谷投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：2022年 8 月 31 日

乙方：（盖章）广东省基础工程集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：2022年 8 月 31 日

丙方：（盖章）深圳市深业华居地产有限公司

法定代表人（或授权代表）：

日期：2022年 8 月 31 日

工程名称说明

履约评价反馈表

建设单位：深圳市深业华居地产有限公司

履约评价类型：☑实施过程履约评价　　☐最终履约评价

项目名称			龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程		项目编号	2205-440309-04-01-329327004001
承包商名称			广东省基础工程集团有限公司		项目负责人及联系方式	彭勇波 13533797021
中标金额			8826.36 万元		合同履约时间	2022 年 8 月 26 日至 2023 年 4 月 30 日
履约评价情况	总体评价		☑优	☐良	☐中	☐差
	分项评价	安全方面	☑优	☐良	☐中	☐差
		质量方面	☑优	☐良	☐中	☐差
		工期方面	☐优	☑良	☐中	☐差
		服务方面	☑优	☐良	☐中	☐差
		环境保护	☐优	☑良	☐中	☐差
		其他	评价内容为： 评价等级为：☐优	☐良	☐中	☐差
具体情况说明			龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护与土石方工程 、颐樾府项目桩基础工程与招标时的名称（龙华民治 A818-0478 地块项目基坑支护、土石方及桩基础工程）为同一工程。			
建设单位意见（公章）			优秀	建设单位（加盖单位公章）： 日 期：2023.4.27		

说明：

1、履约评价情况分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：颐樾府项目桩基础工程

验收日期：2023年11月17日

建设单位（盖章）：深圳市深业华居地产有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	颐樾府项目桩基础工程				
工程地点	龙华区民治街道民塘路以南、上塘路以东、龙塘路以北、大洋东街以西	建筑面积		工程造价	3426.159754万元
结构类型	桩基础 高强预应力混凝土管桩 Φ500*AB125PHC1030根 Φ600*AB130PHC503根	层数	地上：　　层 地下：　　层		
施工许可证号	2205-440309-04-01-32932702	监理许可证号	E244068470		
开工日期	2022年10月22日	验收日期	年　月　日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120220110-01		
建设单位	深圳市深业华居地产有限公司				
勘察单位	陕西地矿第二工程勘察院有限公司				
设计单位	筑博设计股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市城建监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	万里
副组长	杜寒飞
组员	郭新龙、王岸青、彭勇波、廖志辉、李净花

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	万里	杜寒飞、郭新龙、王岸青、彭勇波、廖志辉、李净花
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	万里	杜寒飞、王岸青、李净花

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2	[illegible]	[illegible]	工程负责人	工程师	[illegible]
3	[illegible]	深圳市深业华居地产有限公司	工程师	工程师	[illegible]
4	[illegible]	陕西地矿	技术负责		[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	技术总负	高级工程师	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	资料员	工程师	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	项目经理	高级工程师	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	工程师		[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	专监	工程师	[illegible]
11	[illegible]	深圳市城建监理有限公司	资料员		[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	副总工	高工	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	副总工	高工	[illegible]
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市城建监理有限公司 ：（监理单位）

位于深圳市 龙华 区 颐樾府项目桩基础 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年11月17日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广东省基础工程集团有限公司 ：（施工单位）

位于深圳市 龙华 区 颐樾府项目桩基础 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2023年11月17日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

陕西地矿第二工程勘察院有限公司 ：（勘察单位）

位于深圳市 龙华 区 颐德府项目桩基础 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：牛宝琪
注册号：6101227-AY001
有效期：至2024年12月

单位（项目）负责人：
（公章）

2023 年 11 月 17 日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

筑博设计股份有限公司 ：（设计单位）

位于深圳市 龙华 区 颐樾府项目桩基础 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。



单位（项目）负责人：

（公章）

2023年11月17日

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

1、 本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
2、 质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
3、 安全和主要使用功能核查符合要求。
4、 实体抽查情况符合要求。
5、 上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
6、 本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，深圳市建筑工程质量安全监督总站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2023年11月17日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方工程

验收日期：2023年11月17日

建设单位（盖章）：深圳市深业华居地产有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方工程				
工程地点	龙华区民治街道民塘路以南、上塘路以东、龙塘路以北、大洋东街以西	建筑面积	26114.02平方米	工程造价	5400.201439万元
结构类型	基坑支护及土石方 开挖深度：约8.3m~12m、周长：约582.2m 灌注桩排桩、锚索、土钉墙、 土方开挖约30万m³	层数	地上：　　层 地下：　　层		
施工许可证号	2205-440309-04-01-32932701	监理许可证号	E244068470		
开工日期	2022年9月21日	验收日期	年　月　日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120220110-01		
建设单位	深圳市深业华居地产有限公司				
勘察单位	陕西地矿第二工程勘察院有限公司				
设计单位	铁科院（深圳）研究设计院有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市城建监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	万里
副组长	杜寒飞
组员	郭新龙、王岸青、彭勇波、廖志辉、李净花

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	万里	杜寒飞、郭新龙、王岸青、彭勇波、廖志辉、李净花
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	万里	杜寒飞、王岸青、李净花

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
主体结构		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

深圳市城建监理有限公司 ：（监理单位）

位于深圳市 龙华 区 龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2023年1月17日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广东省基础工程集团有限公司 ：（施工单位）

位于深圳市 龙华 区 龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2023年11月17日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

铁科院（深圳）研究设计院有限公司 ：（设计单位）

位于深圳市 龙华 区 龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：顾问天
注册号：4401060-AY009
有效期：至2025年12月

单位（项目）负责人：顾问天
（公章）

2023 年 11 月 17 日

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

陕西地矿第二工程勘察院有限公司 ：（勘察单位）

位于深圳市 龙华 区 龙华民治A818-0478地块项目基坑支护与土石方 工程（请勾选：□ 单位工程 ，□ 子单位工程 ），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：牛宝琪
注册号：6101227-AY001
有效期：至2024年12月

单位（项目）负责人：
（公章）

2023年11月17日

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

1、 本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
2、 质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
3、 安全和主要使用功能核查符合要求。
4、 实体抽查情况符合要求。
5、 上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
6、 本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，深圳市建筑工程质量安全监督总站对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

2023年1月17日

GD-E1-914/6

8. 宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程

中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：2202-440307-04-01-737959017001

标段名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07地块）基坑支护、桩基及土石方工程

建设单位：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：6559.900508万元

中标工期：230天

项目经理(总监)：邓艳明

本工程于 2023-06-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-07-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-1

查验码：4322880079667463 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

SFD-2015-05

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目

(10-07 地块)基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点：深圳市龙岗区

发 包 人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点：深圳市龙岗区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：宝龙生物药创新发展先导区项目（以下简称项目）位于龙岗区宝龙南约片区宝龙科技城西部，项目西邻龙岗大运中心，北靠龙岗中心城，东接坪山中心区，项目北侧为宝荷路，东侧为比亚迪厂区。10-07 地块：宗地面积 21981 平方米，容积率 4.6，公共配套详法定图则，计容建筑面积暂定为 101100 平方米。以设计图纸和清单为准。

资金来源：财政投入 /%；国有资本 100%；集体资本 /%；民营资本 /%；外商投资 /%；混合经济 /%；　其他 /%。

二、工程承包范围

本次合同范围包括但不限于以下内容：　1.桩基和基坑支护：以招标人提供的相关设计文件、地质勘察报告、招标文件及其他附件等为依据，完成招标人提供的基坑支护、桩基础设计图纸中的所有内容，详见图纸及工程量清单。　2.土方工程：完成包括施工图、场地范围图（或现场地形图）标定的地下室开挖范围内和开挖深度范围内的所有附着物清除、护壁桩芯土、桩间土（含桩间网喷护壁修边所产生之土方）、硬地面破除、老旧基础破除外运、土方开挖、外运等；场地范围图上围墙与基坑支护设计图坡顶边界间的范围开挖至坡顶设计标高，包含该标高以上所有土石方（含围墙施工留余的土石方）外运、附构筑物挖运及相关工作。按政府要求设置各种防尘、降噪等环保及安全文明措施。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长:　米;　宽:　米; 高:　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长:　米 宽:　米	□隧道工程　长:　米 宽:　米 高:　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长:　米　宽:　米
□排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　(☑基础　☑基坑支护　☑边坡　☑土石方　□其它_____　)；		
□主体结构工程　(□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它 _____)；		
□建筑装饰装修工程　(□门窗　□幕墙:　平方米　□其它_____　)；		
□通风与空调　(□通风　□空调　□其它_____　)；		
□建筑给水排水及供暖　(□室内给、排水系统　□室外给、排水管网　□其它_____)；		
□建筑电气工程　(□室外电气　□电气照明　□其它_____　)；		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　(□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____)。		
□燃气工程　(户数: _____;　庭院管: _____ 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风　□空调　□其它_____　);				
□建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统　□其它_____　)；				

□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____)；
□其它：

4.其他工程

具体详见施工图纸及清单

三、合同工期

计划开工日期： 2023 年 8 月 1 日；

计划完成招标范围内所有施工内容日期： 2024 年 1 月 31 日；

计划完成所有检测并竣工验收日期： 2024 年 3 月 18 日；

合同工期总日历天数 230 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

招标工期总日历天数 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写） 陆仟伍佰伍拾玖万玖仟零伍元零捌分 (¥ 65599005.08 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰贰拾贰万玖仟捌佰壹拾壹元陆角伍分 (¥ 2229811.65 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_/_（¥/元）;

(3)专业工程暂估价金额:

人民币（大写）_/_（¥/元）;

(4)暂列金额:

人民币（大写）_陆佰陆拾伍万元_（¥_6650000.00_元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:_广东省基础工程集团有限公司农民工工资_

工人工资款支付专用账户开户银行:_中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行_

工人工资款支付专用账户号:_44250100012200000675-0010_

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 7 月 24 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署后成立。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440300MA5H5PJAXK

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道 333 号启迪协信 5 栋 A 座 1201

邮政编码：518000

法定代表人：邓映萍

承包人：广东省基础工程集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000190332048 7

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：_
传真：_____	传真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：中国银行深圳龙岗支行	开户银行：农业银行广州天文苑支行
账号：761475511144	账号：44057401040008882

竣工验收证明

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/土方/土方开挖		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称及其图号	基坑支护施工图设计总说明（4/6） BLSWY-YT-ZSM-07-04
施工依据文件名称及编号	1.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
验收日期：	至		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道工序施工。
交接内容：本工程土方开挖根据深圳市水务规划设计院股份有限公司的图纸施工完成；
开工日期：2023年8月4日；完工日期： 2024 年 1 月 20 日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

按合同要求开挖并平整至标高53.1m ，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024 年 1 月 24 日	2024 年 5 月 5 日	2024 年 5 月 5 日	2024 年 9 月 30 日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称及其图号	桩基平面布置图（一）/BLD-ST05-P100-01、桩基平面布置图（二）/BLD-ST05-P100-02
施工依据文件名称及编号	1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
验收日期：	至		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道路工序施工。
交接内容：桩基础完成施工及相关检测；
开工日期：2023年9月21日；完工日期：2023年12月3日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

共施工371根桩，超声波检测/低应变检测280根、静载检测7根、钻芯检测59根，检测结果均满足设计要求，所完成桩质量合格，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 2024年12月8日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年9月29日	（盖章） 总监理工程师签名： 2024年 月 日	（盖章） 项目负责人签名： 2024年9月30日

GD-C4-613

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基础	1	符合要求	符合要求
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：1 分项数：1		符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料			符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验			符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
综合验收结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 年 月 日 （盖章）

GD-C5-7312

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	6	符合要求	验收合格
2	边坡	1	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：2 分项数：7		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月12日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年7月12日 （盖章）

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：罗 俊
注册号：4400189-AY001
有效期：至2025年12月

GD-C5-7312

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩	276	符合要求	验收合格
2	锚索	37	符合要求	验收合格
3	坡面挂网喷锚	16	符合要求	验收合格
4	桩间挂网喷锚	6	符合要求	验收合格
5	高压旋喷桩	4	符合要求	验收合格
6	土钉墙	11	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：350		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月12日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024.7.15 （盖章）

GD-C5-7311

边坡 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	边坡开挖	9	符合要求	符合要求
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：9		符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料				
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验				
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月2日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年7月5日 （盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程

验收日期：2024 年 9 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	4092.492288万元
结构类型	基坑面积约2.3万m2，周长约580m，深约4.5~10.5m，支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约13.2万m³。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1175	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 8 月 4 日	验收日期	2024 年 9月26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202300074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、罗俊、李江涛

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、罗俊、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文麟	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱文海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	廖国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	罗俊	深圳市水务规划设计院股份有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓艳明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 总监理工程师： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程

验收日期：2019 年 9 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	2467.40822万元
结构类型	泥浆护壁成孔灌注桩基础，分为抗压桩和抗压兼抗拔桩。桩端持力层为中风化砂岩、微风化砂岩或灰岩，根据单桩抗压与单桩抗拔特征值不同入持力层在中风化1.5~3.5m之间、在微风化0.5~1m，本工程共367根灌注桩，其中291根为抗压桩，桩径为1m、1.2m、1.6m共3种桩径，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~20000KN；76根为抗压兼抗拔桩，桩径为1m，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~8000KN，单桩竖向抗压承载力特征值为1000KN。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1477	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 9 月 20 日	验收日期	2024 年 09月 26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202300074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、贾尹杉、李江涛

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、贾尹杉、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文麟	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱文海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	唐国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	贾尹杉	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓艳明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 总监理工程师： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日

GD-E1-914/6

9. 鹏新旭集成电路生产基地二期项目土方桩基工程

中标通知书

致：广东省基础工程集团有限公司 刘卫北先生

电话：13076884963

电子邮箱：gdjc3@163.com

深圳市鹏新旭技术有限公司

鹏新旭集成电路生产基地二期项目

之土方桩基工程

中标通知书

兹有深圳市鹏新旭技术有限公司（以下简称“发包方”）就有关鹏新旭集成电路生产基地二期项目之土方桩基工程委托深圳市盛进工程咨询服务有限公司所进行的竞争性评估，经过发包方评议，决定接纳广东省基础工程集团有限公司为鹏新旭集成电路生产基地二期项目之土方桩基工程的承包单位（以下简称“承包单位”），承包单位应按照招标文件、招标答疑、澄清、投标书及其他双方议定事项完成相关工作。

一、 项目及工程概况

1、 鹏新旭集成电路生产基地二期项目

2、 承包范围：土方桩基工程，详见合同界面。

二、 中标价：￥51,200,998.00元；包干方式：工程基本措施项目总价包干、残留构筑物拆除总价包干、土方工程总价包干、基坑支护工程带方案包干；钻孔灌注桩工程、预应力混凝土管桩工程、灌注桩及管桩试验检测工程、抗拔锚杆工程及检测、临时围墙单价包干。

三、 工期：三个月。本项目土方桩基单位进场时间：2023年5月1日（具体以业主下发的进场通知书为准）。

里程碑节点	完成时间
土方桩基单位进场&土方开工	2023年5月1日
桩基施工完成	2023年7月30日
桩基检测完成并移交工作面	2023年8月15日
桩基分部验收完成	2023年8月30日

注：以上承包工程工期节点为最低标准的工期要求；承包单位投标文件中提交的投标工期（如有）也列为合同文件组成，供参考适用，若其中节点优于以上节点，则须按投标工期执行。承包工程实施过程中若任一节点工期未能达成，承包单位均应根据合同文件中的“承包单位误期违约责任及违约金”约定承担相应责任。

四、 工程质量：按招标文件及合同约定标准执行。

五、 项目经理（承包单位）：王骏

六、 承包方应严格遵守保密相关约定。

七、 请你方接本中标通知书3天签返回执；30日内与发包方签订承包合同。

（本页以下无正文）

咨询服务：深圳市盛进工程咨询服务有限公司

授权代表：

2023.4.28

(签名)

合同编号：SJ-PPA-20230504-0007-PXX-A

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：鹏新旭集成电路生产基地（B 地块）1～4 栋地基与基础工程

工程地点：深圳市坪山区坑梓街道（保税区），荔景北路东侧、绿荫路西侧、启三路北侧、锦绣西路南侧

发 包 人：深圳市鹏新旭技术有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2018 年版

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市鹏新旭技术有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工及有关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：鹏新旭集成电路生产基地（B 地块）1～4 栋地基与基础工程

工程地点：深圳市坪山区坑梓街道（保税区），荔景北路东侧、绿荫路西侧、启三路北侧、锦绣西路南侧

工程规模、特征及内容：地上建筑面积约 139942 ㎡，地下建筑面积约 98410 ㎡，其中基坑面积为 52129 ㎡。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

资金来源：财政性资金____%；国有企业事业单位资金____%；集体资金____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

（1）承包工程范围内各项工程，承包范围包括合同工程界面、分工界面、招标/合同图纸、技术规范所述、答疑澄清以及合同中的其他相关约定明确了的工程；

（2）承包工程施工范围包括：基坑土方开挖工程、基坑支护及监测、临时围挡、锚杆、桩基础及其试验等工程；

（1）房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

☑土石方工程	□ 土方：_____ m^3	□门窗工程	□门窗面积：_____ m^2
	□ 石方：_____ m^3 □ 运距：_____ km		

☑ **边坡与基坑支护工程**	☐边坡长度：　　m ☐边坡高度：　　m ☐ 基坑周长：　　m ☐ 基坑深度：　　m	**☐建筑智能工程**	☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其他配套硬件、软件工程
☑ **地基与基础工程**	☐桩基类型： 桩径/数量：　　根 桩径/数量：　　根 桩径/数量：　　根 管桩：　　根 　　根 设计桩长：　　m ☐其他基础形式：	**☐通风空调工程**	☐使用面积：_____m^2 ☐冷负荷：_____RT（冷吨）
☐主体结构工程	☐钢筋混凝土　☐砌体 ☐钢结构　☐网架 ☐索膜结构	**☐景观绿化工程**	☐面积：_____ m^2
☐装饰、装修及幕墙工程	☐装修面积：_____ m^2 ☐幕墙：_____ m^2	**☐电梯工程**	☐升降电梯：____ 部 ☐自动扶梯：_____部
☐屋面与防水工程	☐屋面构造层面积：_____ m^2 ☐防水层面积：_____m^2	**☐消防工程**	
☐给排水工程	☐室内给、排水系统 ☐室外给、排水管网	**☐燃气工程**	☐户数：_____ 户 ☐管长：_____ m
☐电气工程	☐强电系统 ☐弱电系统	**☐其他房建及配套工程**	☐高低压配电、外线电缆工程 ☐其他：
☐建筑节能	☐屋面节能工程 ☐外墙节能工程 ☐机电设备节能工程 ☐其他节能配套设施工程	**☐其他通用安装工程**	☐

（2）市政公用及配套专业工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□七通一平工程	□ 面积：_____ 万 m^2	**□海绵城市工程**	□面积：_____ 万 m^2
□挡墙护坡工程	□厚×高：____ m×____m 总长：_____m	**□燃气工程**	□最大管径：DN _____mm 总长：_____ m
□软基处理工程	□ 面积：_____万 m^2	**□地下综合管廊工程**	□矩形断面 总宽×高： m×___m 舱数：_____舱 总长：_____m □其他断面形式：
□道路工程	□沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 □宽： m 总长： m	**□路灯工程**	□ _____座
□桥梁工程	□最大单跨跨度：_____m 桥宽：_____m 总长：_____m	**□交通设施工程**	□交通监控、收费综合系统工程 □交通安全设施工程
□隧道工程	□洞宽×高： m× m 总长： m	**□通信管道工程**	总长：_____m
□给水管道工程	□最大管径：DN mm 总长： m	**□电力管道工程**	总长：_____m
□排水管道工程	□雨水管： 最大管径：d mm	**□生活垃圾处理工程**	□填埋处理规模：_____t/d □焚烧处理规模：_____t/d

	总长：　　m □污水管： 最大管径：d　　mm 总长：　　m		
□渠涵工程	结构形式： □钢筋混凝土　　□砌体 □宽×高：____ m×____m 总长：_____m	**□园林绿化工程**	□面积：_____m^2
□水处理工程	□水厂及配套工程 处理规模：　　万 m3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模：　　万 m3/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模：　　t/ d □除臭工程 处理规模：　　万 m3/h	**□轨道交通工程**	总长：_____km □车站：_____ 座 □车辆段： □其他辅助设施工程：
□泵站及其他加压构筑物工程	□给水泵站 处理规模：　　万 m3/d □雨水泵站 处理规模：　　万 m3/d □污水泵站 处理规模：　　万 m3/d □其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：　　万 m3	**□其他市政及配套工程**	

（3）其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 5 月 1 日；计划竣工日期：2023 年 8 月 30 日；具体以发包方开工指令时间为准。

合同工期总日历天数 121 天。合同工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

招标工期总日历天数 / 天（如果有）。

定额工期总日历天数 121 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价与合同价格包干范围

1.签约合同价为：

人民币（大写）伍仟壹佰贰拾万零玖佰玖拾捌元整（¥ 51200998.00 元）；

其中：

（1）安全文明施工措施费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

（5）其他：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

2.固定总价合同价格包干范围和包干方式(可选填合同价格包干风险范围以内的相应内容、在□内打√)：

本合同基坑支护及监测工程总价包干,其它为暂定数量综合单价包干的合同方式。合同价格包含承包方为完成本合同所说明、图纸及技术规范规定的全部工作内容。

（1）☑施工图（包括图纸与相关标准和规范）；

（2）☑已标价工程量清单（一般可适用于未编制施工图、按实物量施工的工程）；

（3）□预算书（一般可适用于未编制施工图的零星、简易工程）；

（4）□其他：_____。

3.合同价格包干风险范围以外的内容(可选填未包含在合同包干价内的内容)：

_____。

六、项目经理

承包人项目经理：王骏。

七、合同文件构成

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）合同补充条款及其附件（如果有）；

（5）合同专用条款及其附件；

（6）合同通用条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用条款中赋予的含义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不另签订与上述招投标实质性背离的协议，并且，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 4 月 28 日；

订立地点：深圳

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，其中：发包人执肆份、承包人执肆份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 楼

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

委托代理人：_____

电话：020-82300453

传真：020-82307599

电子信箱：gdjc3@163.com

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44-057401040008882

建筑工程施工许可证

工程编号：2304-440310-04-01-13071503

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

深圳市坪山区住房和建设局 行政业务专用章 4403100076707

发证机关　深圳市坪山区住房和建设局

日　　期　2023年08月14日

证书序列号：2023-1222

建设单位	深圳市鹏新旭技术有限公司		
工程名称	鹏新旭集成电路生产基地（B地块）1～4栋地基与基础工程		
建设地址	深圳市坪山区龙田街道荔景北路与锦绣西路交汇处东南角		
建设规模	59169.43 平方米	合同价格	5120.0998 万元
设计单位	上海联创设计集团股份有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司		
合同开工日期	2023年05月01日	合同竣工日期	2023年08月30日
备注	项目经理：徐毅　注册证书号：粤1442023202305628 项目总监：李秀成　注册证书号：44034128 范围：地基与基础工程；		
变更登记			

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

竣工验收证明

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：鹏新旭集成电路生产基地(B地块)1~4栋地基与基础工程

验收日期：2024年3月1日

建设单位（盖章）：深圳市鹏新旭技术有限公司

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	JZ20230952	项目代码	2304-440310-04-01-130715
项目名称	鹏新旭集成电路生产基地(B 地块)1~4 栋地基与基础工程	项目曾用名	
工程地点	深圳市坪山区龙田街道荔景北路与锦绣西路交汇处东南角		
建筑面积	59169.43 ㎡	工程造价	5120.0998 万元
结构类型	钢筋混凝土预制桩基础、泥浆护壁成孔灌注桩基础	层数	/
立项批准文号	深坪山发改备案【2023】0096 号	宗地号	G12205-0009
用地规划许可证号	440310202300034	工程规划许可证号	建字第 4403102024GG0037480（改 2）号
施工许可证号	2304-440310-04-01-13071503	监理许可证号	/
开工日期	2023 年 5 月 1 日	验收日期	2024 年 3 月 1 日
监督单位	深圳市坪山区建设工程质量安全监督	监督编号	2023057-2
建设单位	深圳市鹏新旭技术有限公司		
勘察单位	韶关地质工程勘察院有限公司		
设计单位	上海联创设计集团股份有限公司		
总包单位	广东省基础工程集团有限公司		
承建单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司		
承建单位（设备安装）	/		
承建单位（装修）	/		
监理单位	深圳市九州建设技术股份有限公司		
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点,下设若干个专业组。

1 验收组

组长	祝光岑
副组长	陈洪龙、刘庭明
组员	徐毅、陈强、李华、王维成

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈洪龙	刘庭明、王德力、刘启轩
建设设备安装工程	/	
工程质控资料	刘招	罗思云

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：鹏新旭集成电路生产基地(B 地块)1~4 栋地基与基础工程

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项，其中： 经审查符合要 11 项 经核实符合要 11 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的_____项
建筑装饰装修	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的_____项
屋面	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的_____项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的_____项
通风与空调	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的_____项
建筑电气	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的_____项
智能建筑	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的_____项
建筑节能	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的_____项
电梯	符合要求	共_____项，其中： 经审查符合要_____项 经核实符合要_____项	共_____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的_____项 评价为“一般”的_____项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	祝光岑	深圳市鹏新旭技术有限公司	项目负责人		
2	陈洪龙	深圳市鹏新旭技术有限公司	土建专业		
3	刘招	深圳市鹏新旭技术有限公司	资料档案负责人		
4	刘庭明	深圳市九州建设技术股份有限公司	项目总监		
5	王德力	深圳市九州建设技术股份有限公司	专业监理工程师		
6	陈强	韶关地质工程勘察院有限公司	项目负责人		
7	李华	上海联创设计集团股份有限公司	项目负责人		
8	徐毅	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人		
9	王维成	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人（基坑设计）		
10	刘启轩	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人		
11	罗思云	广东省基础工程集团有限公司	资料员		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成/未形成		
竣工图 CAD 文件		已形成/未形成		
BIM 竣工模型数据		已形成/未形成		

☑已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	/
2	特种设备	/
3	水土保持设施	/
4	防雷装置	/
5	环境保护设施	/
6	海绵设施	/
7	通信工程配套	/
8	节水、排水设施	/
9	有线电视网络设施	/
10	涉及国家安全事项的建设项目	/
11	无障碍设施	/
12	住宅光纤到户	/
13	住宅信报箱	/
14	绿色建筑	/
15	新能源汽车充电设施	/
16	城建档案	/
17	燃气工程	/
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程根据设计图纸施工完成：泥浆护壁成孔灌注桩 177 根（采用旋挖成孔，桩直径分别为1600mm、1400mm、800mm）、钢筋混凝土预制桩807根（管桩直径为500mm、600mm）、岩石锚杆 1449 根、土钉 527 根、土方挖运量约 40 万 m^3 、基坑边线周长约 1100m、基坑底面积约为 52129 m^2、开挖深度为 4.3-8.6m、基坑采用直接放坡喷锚/土钉墙的支护形式。

经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2024年 3月 1日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 3 月 1 日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2024 年 3 月 1 日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 3 月 1 日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 3 月 1 日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024 年 3 月 1 日

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	翮新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基础	3	合格	合格
2	边坡	1	合格	
3	土方	1	合格	
4	基坑支护	1	合格	
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：4 分项数：6			
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料			合格	合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验			合格	
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量			合格	
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年3月1日 （盖章）

GD-C5-7312

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	爵新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人		项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	42	合格	合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	177	合格	合格
3	岩石锚杆基础	42	合格	合格
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：261			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			合格	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			合格	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			合格	
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：徐毅	项目负责人签名：	项目负责人签名：李平	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2024年3月1日	2024年3月1日	2024年3月1日	2024年3月1日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

* GD-C5-7311 *

边坡 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	鹏新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人		项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	10	合格	合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：10			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			合格	
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			合格	合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			合格	
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名：徐毅 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年3月1日 （盖章）

GD-C5-7311

土方　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	鹏新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人		项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	4	合格	合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：4			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			合格	合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			合格	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			合格	
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年3月1日 （盖章）

GD-C5-7311

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 4

单位(子单位)工程名称	爵新旭集成电路生产基地（B地块）						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	刘启轩	项目负责人	徐毅	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土钉墙	9	合格	合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：9			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			合格	合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			合格	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			合格	
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名：徐毅 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年3月1日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：刘启轩 2024年3月1日 （盖章）

GD-C5-7311

工程中间交接验收记录

GD-C4-613 0 0 1

单位（子单位）工程名称	鹏新旭集成电路生产基地（B地块）		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础、基坑支护、边坡、土方		
所在的施工部位	基坑	相关施工图名称及其图号	桩基础平面布置图S1-D01、S3-D01、S-D01；基坑支护设计图
施工依据文件名称及编号	1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
验收日期：2023 年12月10日 至 2023 年 12月10日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道路工序施工。

交接内容：本工程根据上海联创设计集团股份有限公司设计的桩基础图纸施工完成：灌注桩桩177根，管桩807根，地锚1449根；根据广东省基础工程集团有限公司设计的基坑支护图纸施工完成：土钉527根；土方挖运量约40万m3；基坑边线周长约1100m，基坑底面积约为52129m²、开挖深度为4.3~8.6m，采用直接放坡喷锚/土钉墙的支护形式。

开工日期：2023年6月1日；完工日期：2023年10月2日。

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

所完成工程质量合格，交予土建方进行下一道路工序施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章） 项目负责人签名： 年 月 日	（盖章） 项目负责人签名：徐毅 2023 年12月10日	（盖章） 总监理工程师签名：刘庶明 2023 年12月10日	（盖章） 项目负责人签名： 2023 年12月10日

* GD - C4 - 613 *

257

10. 八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：44030420180128003001

标段名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

建设单位：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：4297.082318万元

中标工期：270天

项目经理(总监)：傅伟强

本工程于 2021-06-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-08-02

查验码：5365276397728391

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

SFD-2015-04

工程编号：440304201801280030001

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市福田区八卦路和八卦二路交叉口东北侧

发 包 人：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市福田区八卦路和八卦二路交叉口东北侧

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：项目位于广东省深圳市福田区园岭街道上林社区内，八卦二路与八卦路交汇处的东北角。东侧紧临八卦七街，西侧紧临八卦路，南侧紧临八卦二路，北侧为小区道路、已建的多层建筑和公园。总占地面积约 6000m2。周边暂时无地铁，为城市更新项目，拟建建筑初步设计为 35 层建筑，设计有地下室 3 层，基坑周长约为 314m，开挖面积约为 5792.0m2，基坑开挖深度约 14.55m。

基坑支护安全等级定位一级。本基坑主要采用“咬合桩+内支撑”作为基坑支护基本形式，具体详见设计图纸。桩基础工程中灌注桩约 24 根，以上具体数量以施工图纸和工程量清单为准。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

本工程承包范围包括但不限于：土石方挖运、基坑支护、基坑开挖、开挖换填、基坑降排水、基坑出入坡道堆筑与使用维护、基坑维护（排水及安全防护设施建立）及配合施工现场周边建筑物、周边管线的保护、桩基础施工及配合现场桩基检测等相关工作。具体以本工程招标文件、工程承包范围、施工界面、工程量清单及施工图纸为准，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利、增减工程量的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　（☑基础　☑基坑支护　□边坡 ☑土石方　□其它_____　）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能

□通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);
□建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____);
□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);
□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____);
□其它：

4.其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 09 月 01 日；

计划竣工日期：2022 年 05 月 28 日；

合同工期总日历天数 270 天。

招标工期总日历天数 270 天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准。标准不一致的，以较严格者为准。质量达到招标文件、施工图纸及相关规范要求。

五、签约合同价

人民币（大写）肆仟贰佰玖拾柒万零捌佰贰拾叁元壹角捌分(¥42970823.18 元)：

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万零贰佰捌拾陆元壹角伍分 (¥1130286.15 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021年8月13日；

订立地点：深圳市福田区八卦岭工业区613栋西座

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执陆份。

发包人：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司(公章)	承包人：广东省基础工程集团有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
统一社会信用代码：91440300MA5EWA0M0B	统一社会信用代码：91440000190332048 7
地址：深圳市福田区八卦岭工业区 613 栋西座	地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层
邮政编码：518000	邮政编码：510620
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：0755-82264888	电话：020-38860882
传真：_____	传真：020-38861367
电子信箱：_____	电子信箱：gdjc@gdjc.net
开户银行：兴业银行深圳八卦岭支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行
账号：337050100100481131	账号：44057401040008882

业绩证明

八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程位于深圳市福田区园岭街道，由广东省基础工程有限公司中标承建，工程中标价：4297.0823 万元。本项目设计地下室三层，基坑周长约 314m，开挖面积约为 5792.0m2，基坑开挖深度为 14.55 米。基坑支护安全等级定位一级。本基坑主要采用“咬合桩+内支撑”作为基坑支护基本形式，桩基础工程中灌注桩约 24 根。因工程需要，基坑支护、土方和桩基础分别报建，施工许可证上的福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程和八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程分别与中标通知书、施工合同上的八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程实属同一项目。

施工单位项目管理班人员包括：

项目经理：罗德梁　　技术负责人：易学正

特此证明！

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2022-08-12

施工许可证



建筑工程施工许可证

工程编号：2103-440304-04-01-92871501

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

日 期 2021年09月02日

深圳市福田区住房和建设局 4403040137381

证书序列号：2021-1349

建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司		
工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程		
建设地址	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧		
建设规模	5792 平方米	合同价格	3730.214137万元
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		
合同开工日期	2021年09月01日	合同竣工日期	2022年05月28日
备注	项目经理：罗德梁 注册证书号：粤1442020202101641 项目总监：郭胜杰 注册证书号：44003371 范围：基坑支护；土石方；		
变更登记	◆◆◆ 2022-06-15项目经理由傅伟强（粤144060810803）变更为罗德梁（粤1442020202101641）		

注意事项：

一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。



建筑工程施工许可证

工程编号：2103-440304-04-01-92871502

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

日 期 2021年10月26日

深圳市福田区住房和建设局 4403040137381

证书序列号：2021-1803

建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司		
工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程		
建设地址	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧		
建设规模	5792.0 平方米	合同价格	566.868181 万元
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		
合同开工日期	2021年10月20日	合同竣工日期	2022年05月28日
备注	项目经理：罗德梁 注册证书号：粤1442020202101641 项目总监：郭胜杰 注册证书号：44003371 范围：基础；		
变更登记	◆◆◆ 2022-06-15项目经理由傅伟强(粤144060810803)变更为罗德梁(粤1442020202101641)		

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

竣工验收证明

地基与基础　　分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312

单位(子单位)工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	4	符合要求	同意验收
2	土方	1	符合要求	同意验收
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：2 分项数：5		符合要求	同意验收
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	同意验收
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求	同意验收
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			好	好
综合验收结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年　月　日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年6月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年6月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年6月16日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年6月16日 (盖章)

GD-C5-7312

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	支护桩	589	符合要求	同意验收
2	立柱桩	80	符合要求	同意验收
3	内支撑	83	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数: 3 , 检验批数: 752		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好

综合验收结论及备注	同意验收。

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名: 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名: 2022年8月16日 (盖章)	项目负责人签名: 2022年8月16日 (盖章)	项目负责人签名: 2022年8月16日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名: 2022年8月16日 (盖章)

GD-C5-7311

土方 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位（子单位）工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术（质量）负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术（质量）负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论
1	土方	1	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		符合要求	同意验收
子分部（系统、子系统）、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部（系统、子系统）、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部（系统、子系统）、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年8月16日 （盖章）	总监理工程师（建设单位项目负责人）签名： 2022年8月16日 （盖章）

GD-C5-7311

桩基础

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	工程桩	48	符合要求	验收合格
2	抗浮锚杆	39	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：87		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好

综合验收结论及备注	

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年10月25日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年10月25日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年10月25日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2022年10月25日 (盖章)

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程

验收日期：2022年12月5日

建设单位（盖章）：深圳市鹏业鹏基上林苑投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程				
工程地点	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧	建筑面积	5792m2	工程造价	3730.21
结构类型	基坑采用“咬合桩+内支撑”支护形式。基坑周长为314m，开挖面积为5792.0m²，基坑开挖深度14.5m，土方量约8.23万m³。	层数	地上： / 层 地下： / 层		
施工许可证号	2103-440304-04-01-92871501	监理许可证号	E144006119		
开工日期	2021年 10 月 20 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2021099		
建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张发耀
副组长	郭胜杰
组员	曾广波、王飞、肖勇超、邱继安、罗德梁、严伟健、伍成轩

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张发耀	王飞、肖勇超、罗德梁、
建筑设备安装工程		/
工程质控资料	郭胜杰	曾广波、邱继安、严伟健、伍成轩

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张发根	深圳市深业鹏基土地经营发展有限公司	项目负责人		张发根
2					
3					
4	冯广波	深圳市深业鹏基土地经营发展有限公司	工程部副经理	工程师	冯广波
5					
6	罗德荣	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高工	罗德荣
7	伍成轩	广东省基础工程集团有限公司			伍成轩
8	马国松	广东省基础工程集团有限公司			马国松
9					
10	文建鹏	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	项目负责人		文建鹏
11	李书香	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人		李书香
12	刘艳	江苏南京地质工程勘察院			刘艳
13					
14					
15	邱继安	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司			邱继安
16	李成林	〃 〃		高工	李成林
17	郭胜杰	〃 〃	总监	高工	郭胜杰
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

已完成设计图纸和合同约定的各项内容；工程质量符合国家法律、法规、规范及工程建设强制性标准；质量合格、工程档案资料完善；经甲方组织参各方进行竣工验收，一致评定单位工程质量合格，观感质量为好。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年12月5日	2023年12月5日	2023年12月5日	年 月 日	年 月 日

GD-E1-914/6

罗浪梁 粤1442020202101641(00) 建筑 2024.04.15 广东省基础工程集团有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：文建扁 注册号：4404226-AY027 有效期：至2023年12月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：李书春 注册号：3204526-AY002 有效期：至2024年12月

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程

验收日期：2023 年 12 月 8 日

建设单位（盖章）：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程				
工程地点	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧	建筑面积	5792m2	工程造价	565.868
结构类型	工程桩采用旋挖灌注桩，共有24根，桩径为2.0m\2.4m，桩长8～12.4m。抗浮锚杆共有753根，孔径φ200mm，杆体为3φ32钢筋，有效长度3～14.5m。	层数	地上：36 层 地下：3 层		
施工许可证号	2103-440304-04-01-92871502	监理许可证号	E144006119		
开工日期	2021年 12 月 20 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2021125		
建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张发耀
副组长	郭胜杰
组员	曾广波、王飞、肖勇超、邱继安、罗德梁、严伟健、伍成轩

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张发耀	王飞、肖勇超、罗德梁、
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	郭胜杰	曾广波、邱继安、严伟健、伍成轩

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张发刚	深圳市建业测绘技术投资有限公司	项目负责人		张发刚
2					
3					
4	常广伟	深圳市建业测绘技术投资有限公司	工程部副部长	工程师	常广伟
5					
6	罗德梁	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	高工	罗德梁
7	李宏	深圳市勘察设计研究院(集团)有限公司			李宏
8	北勇	深圳市勘察设计研究院(集团)有限公司	项目负责人		北勇
9	李书香	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人		李书香
10	刘艳	江苏南京地质工程勘察院			刘艳
11	伍成轩	广东省基础工程集团有限公司			伍成轩
12	马建礼	广东省基础工程集团有限公司			马建礼
13					
14					
15	邱继安	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司			邱继安
16	詹成林	〃 〃		高工	詹成林
17	郭胜杰	〃 〃	总监	高工	郭胜杰
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

三、投标人获奖情况

投标人获奖情况

序号	项目名称	奖项名称	颁奖单位	奖项级别（国家/省/市）	获奖时间	获奖公示网址
1	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化）	2025 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	国家级	2025 年 7 月	https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1566.html
2	佛山市城市轨道交通三号线工程 3204 标（3204-1 标、3204-2 标、3204-3 标、3204-4 标））	2025 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	国家级	2025 年 7 月	https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1566.html
3	福永水质净化厂二期工程	2025 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	国家级	2024 年 7 月	https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1310.html
4	福州城市森林步道	2025 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	国家级	2024 年 7 月	https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1310.html
5	广州市轨道交通九号线工程	第二十届中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会 北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会	国家级	2023 年 12 月	http://cces.net.cn/html/tm/29/38/615/content/7640.html
6	徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目	广东省建设工程优质奖	广东省建筑业协会	省级	2023 年 5 月 11 日	http://www.gdcia.org/news/show/15539.aspx
7	美的总部 A04 地块项目	广东省土木工程詹天佑故乡杯奖	广东省土木建筑学会	省级	2023 年 8 月	https://www.gdbuild.com.cn/article/13_1302_0_1547883.html?shId=624
8	中山市污水处理有限公司三期扩建工程	广东省建设工程优质结构奖	广东省建筑业协会	省级	2024 年 1 月 20 日	http://www.gdcia.org/news/show/15923.aspx
9	宝龙生物医药创新生态产业园项目(10-07 地块)	深圳市优质结构工程奖	深圳建筑业协会	市级	2026 年 1 月	http://www.szjzy.org.cn/newsinfo_204_21131.html

10	广东培正学院停车楼（自编 A-69 号）	广州市建设工程优质奖	广州市建筑业联合会	市级	2023 年 11 月	http://www.gcia.org.cn/tzgg/info_35.aspx?itemid=8189

注:投标人提供其完成的项目在近 3 年(自 2023 年 1 月 1 日至今，以获奖时间为准)获得的工程质量奖项。优先提供级别更高的奖项，提供数量最多不超过 5 项，如投标人提交的数量超过 5 项的，仅取前 5 项。同一项目获得不同奖项的不重复计取，按级别更高的奖项计取。

请按第三章资信标格式要求填写，证明资料如下：

（1）提供获奖证书的扫描件（以国家、省人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件为准）；未发纸质获奖证书的，提供官方网站的获奖公示网页截图及网址。获奖时间以证书或获奖正式文件颁发时间为准。

（2）无论是否具有纸质获奖证书，均须同时提供获奖相关官方网站的获奖公示网页截图及网址；未提供截图或未提供网址或提供无效网址或提供网页截图与查询结果不一致，此项不予计取。

（3）当提供相关行业协会颁发的奖项时，应同时提供颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图（截图中应体现机构的完整名称，且与获奖证书的颁发机构名称一致），不提供的不予计取。

（4）提供获奖施工项目的合同原件扫描件（须体现项目概况及业态、承包范围、合同金额、合同签订时间等）、竣工验收报告，不提供的不予计取。

（5）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。

（6）投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。

1. 汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化）荣获 2025 年度市政工程最高质量水平评价

获奖证书



证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位总承包的 汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化 通过 2025 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二〇二五年七月

编号：市 254409101

获奖公示网页截图及网址

https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1566.html



附件

2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单


1. 北京地铁十六号线工程土建施工20合同段
2. 北京地铁十六号线工程土建施工24合同段
3. 西营门城市更新项目完整社区提升改造工程EPC工程总承包第五组团提升改造工程
4. 上饶市云碧峰大桥项目
5. 运城市餐厨垃圾处置及资源化利用项目
6. 王莽岭旅游区基础设施改造提升（一期）工程极顶文化休闲综合体EPC总承包项目
7. 贵溪市象山书院重建项目
8. 准格尔旗薛家湾镇乌兰桥建设工程（ZK0+918.884-ZK1+556.786桥梁部分）
9. 高铁宁城站周边路网管网及站前广场地下停车场建设项目
10. 沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道（鞍山北出口连接线段）工程
11. 大连湾海底隧道建设工程
12. 长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包-人民大街下穿隧道工程
13. 竹园污水处理厂四期工程
14. 武宁路快速化改建工程
15. 杨高路改建工程项目
16. 沪南公路污水总管改扩建工程
17. 苏州国际快速物流通道二期工程—独墅湖第二通道项目
18. 苏州新区污水处理厂迁建和综合改造项目
19. 苏州市福星污水处理厂提质增效工程
20. 吴江经济技术开发区运东污水处理厂四期扩建工程
21. 苏州吴中供水有限公司深度处理工程
22. 新城水处理二厂10万吨/日扩建工程（新城五期）
23. 文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明设施改造工程
24. 润扬北路（江平路二期—启扬高速蜀冈互通）快速化改造工程
25. 常州市武进区武南第二污水处理厂一期工程
26. 文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程一标
27. 杭州市闲林水厂一期工程-II期工程
28. 富春湾大道（一期）工程EPC项目
29. 嘉兴经济技术开发区槜李路（创新路~开禧路）道路新建工程
30. 西洪大桥及接线工程（环镇北路-北环快速路）施工II标段
31. 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程6标、7标段
32. 合庐产业新城龙桥路等8条市政道路工程
33. 创业路（向阳路-醉月北路）等14条道路工程建设项目
34. 包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程-1标
35. 合肥市轨道交通4号线鸡鸣山路站-天鹅湖站工程

36. 合肥市轨道交通 5 号线贵阳路站-扬子江路站工程
37. 大连路（包河大道-巢湖南路）道排附属及管廊工程
38. 锦绣湖公园工程施工-3 标段
39. 砀山县城市防洪排涝设施建设工程项目-生态调蓄综合子项目 EPC 工程
40. 福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第 5 标段
41. 九江市中心城区水环境系统综合治理一期项目(SG01、SG02、SG03、SG04、SG05、SG06、SG07、SG09)
42. 江西省鹰潭市信江新区厂网河湖园一体化海绵城市建设 PPP 项目
43. 江西省鹰潭市高桥片区海绵城市建设 PPP 项目
44. 济南新旧动能转换先行区引爆区横一路、横二路市政道路工程大寺河桥梁段施工
45. 烟台经济技术开发区热力有限公司城市供热基础设施提升项目（天山路）设计施工总承包（EPC）
46. 珠江路（石油大学区域）连通工程（下穿隧道和地下车库）
47. 烟台蓬莱国际机场二期工程-高架桥施工
48. 马銮湾新城南岸新阳大道以北道路一期工程
49. 靖城路（G204-城阳区界）拓宽改造工程
50. “五水绕城”生态环境提升项目（一期）（设计施工一体化）
51. 济南新旧动能转换先行区智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工二标段
52. 中车大道拓宽改建及景观绿化工程总承包（EPC+F）
53. 田海路（规划西 6 号线至南一路）打通工程
54. 青岛新机场工作区货运区市政工程标段二
55. 黄岩区垃圾焚烧发电项目
56. 淄博市原山大道-昌国路互通立交桥工程
57. 环城北路改建工程项目（一期）
58. 济南市章丘区第四水质净化厂 PPP 项目
59. 塔山南路东段（竹林南路—观海路段）工程
60. 唐河路-安顺路打通工程
61. 济宁市内环高架及连接线项目-任城大道（西外环至宁安大道段）施工总承包-快速路七标段
62. 石热入济长距离输送供热工程
63. 大唐高温水供热管线扩建工程南延项目（EPC）
64. 郑东新区白沙园区综合管廊（一期）工程施工第二标段
65. 郑州市民公共文化服务区南区地下交通系统及地下空间项目：交通环廊
66. 新乡市住房和城乡建设局新乡市创业路雨水泵站及配套工程施工项目
67. 襄阳市环线提速改造（内环）工程第四标段跨襄阳北编组站大桥
68. 未来一路（科学北路-科技五路）工程总承包（EPC）
69. 长丰桥提升改造工程
70. 墨水湖生态治理工程(三期)EPC
71. 光谷生态大走廊旅游配套设施--旅游专线一期工程 EPC 工程总承包
72. 三峡快速路互通立交-花溪路节点互通工程
73. 汉阳区老旧小区改造（四期）EPC
74. 武昌区外沙湖、楚河及水果湖水环境综合整治工程勘察设计施工总承包
75. 桂林市第二水源工程-引水工程子项 PPP 项目
76. 郴州市东江引水工程（东江水厂厂区工程）

77. 万家丽路快速化改造北延线（含电力隧道）工程
78. 常德芙蓉公园建设项目
79. 洋湖湿地公园景观提质改造(洋湖国家湿地公园品质提升)二期工程
80. 花侯北路浏阳河桥（合丰路-望龙路）（不含涉铁段）
81. 步行廊桥（中轴公园—黎托公园）建设工程
82. 西龙路道路及排水工程设计施工总承包工程
83. 潇湘路北延线（汐水桥-乔口）道路工程一标段
84. 桐梓坡路（麓景路-雷高路）立体空间品质提升
85. 马尔代夫瑚湖尔岛和胡鲁马累岛连接道路设计施工项目
86. 衡山科学城衡山大道一期
87. 狮子山公园建设项目施工
88. 鹰东大道拓宽及雨污管网工程
89. 广州职业技术院校迁建工程一期道路交通及市政配套设施工程
90. 珠海市香海大桥（含支线）工程
91. 汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化
92. 深华快速路-福龙路立交工程（一期）
93. 车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）
94. 佛山市城市轨道交通三号线工程 3204 标
95. 天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程）设计施工总承包
96. 广州大道快捷化改造一期（洛溪桥南-广州南站）工程（4 标）、广州大道快捷化改造一期（洛溪桥南-广州南站）工程-沥青路面工程与交通工程
97. 三龙湾大道及相连道路综合提升工程（智慧工程）设计施工总承包
98. 科学城科丰路与科林路交叉口隧道工程施工总承包
99. 东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（厚街镇污水收集系统完善工程）
100. 沙井水质净化厂三期工程
101. 那况路（那荷路-规划 21 路，昆岭路-金仑路，金仑路-K0+880，K0+880-三塘北路）
102. 重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程 3 标段(井口段)
103. 鹤庆县林业生态保护与修复 PPP 项目
104. 弥勒市东风片区整体城镇化建设项目 5 号路南延长线工程
105. 文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线（含支线）一期工程
106. 西安市灞桥区生活垃圾无害化处理热电项目
107. 西铜高速城市段尚稷路立交工程（二期）
108. 快速路系统工程-西铜高速城市段快速路工程（秦汉大道立交北-渭河南岸）市政工程
109. 西安市固体废弃物综合处置场一期工程 EPC（工程总承包）
110. 乌鲁木齐楼庄子供水工程-输水管线二标段
111. 吉木萨尔县老城区市政基础设施改造建设项目
112. 金乡县城市停车场及停车位建设项目
113. 金乡县文化路(金马河至诚信大道)道路排水管道提升改造项目
114. 芜湖市城区污水系统提质增效（一期）PPP 项目（芜湖市朱家桥污水处理厂三期工程、芜湖市城区污水主干管及泵站完善工程 ）
115. 西北片区棚户区改造工程（市政分项）
116. 西安市市政设施管理中心 2022-2024 年城市市政设施维护工程（纺渭路、长乐东路）
117. 西安市市政设施管理中心 2022—2023 年城市市政设施维护项目(永城路、龙朔路)

118. 北京市市管城市道路桥梁日常养护作业第 1 标段（长安街及延长线）
119. 2024 年 35 座通道养护及运营服务-二环线梨园地下通道
120. 上海市南浦大桥养护维修及运行管理项目
121. 郑州航空港经济综合实验区城市桥梁养护管理(迎宾路高架桥)
122. 2022 年城市道路桥梁维护服务采购项目（天府大道北段、天府大道中段）

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图



合同编号：[汕代建] 2018-B021-006

汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程

设计施工总承包合同

发包人：汕头市政府投资项目代建管理中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司（牵头人）

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

（联合体成员）

2018 年 11 月

第一节 合同协议书

汕头市政府投资项目代建管理中心（以下称发包人）采用设计施工一体化模式建设**汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程（以下简称“本项目”）**，广东省基础工程集团有限公司（牵头人）、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工一体化合同，以此共同恪守。

1. 工程概况

（1）工程名称：**汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化**

（2）工程地点：位于汕头市龙湖区和金平区。

（3）工程立项批准文号：汕市发改投[2018]63 号

（4）工程规模：本项目改造道路长约 4.2 公里，工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段。道路等级为城市快速路（辅道为城市次干路），设计车速 80km/h（辅道 40km/h），主线双向 6 车道（辅道双线 4-6 车道），道路宽度为 60 米，黄河路（嵩山路~华山路）新建约 2km 连续跨线桥+立交。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、景观绿化工程等。

（5）资金来源：由市财政统筹安排。

2. 工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：**本项目工程设计施工一体化。**

2.2 承包范围： 汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化，包括项目的工程设计（包括但不限于施工图设计、专家咨询和评审工作、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据施工图审查机构或有关单位确认的施工图以及发包人发出的与本工程有关的一切文件。

2.3 承包方式：包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

2.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3. 合同工期

3.1 本合同工期约定为：**计划 2018 年 12 月 1 日正式启动，总工期 36 个月，具体以取得施工许可证时间为正式开工日期。施工工期：1095 日历天。设计工期：中标通知书发出后 15 天内必须签订合同；合同签订后 60 天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后 15 天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足发包人施工期间需要，服务**

期应从取得中标通知书至工程结算。

3.2 本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4. 质量标准： 设计要求的质量标准：应达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行规范 “合格工程”标准。

5. 职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：不发生安全事故。

（2）环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

6. 合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

暂定合同价：本合同暂按中标价作为暂定合同价，由工程建安费暂定合同价、设计费暂定合同价两部分构成。届时施工图预算通过财政预算审核后，按财政预算审核价作为正式合同价。

工程建安费（以下简称“工程费”或“施工费”）暂定合同价：暂定为 923387143.00 元（其中安全生产、文明施工措施费暂按 4067.865769 万元），工程建安费下浮率为下浮 6.05 %。

施工图设计费暂定合同价：暂定为 15838157.00 元，施工图设计费下浮率为下浮 21.00 %。

7. 组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含澄清文件）；

（6）投标文件（含澄清文件）；

（7）其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发

包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8. 合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11. 履约担保

承包人履约担保金额为中标（工程建安费暂定合同价+施工图设计费暂定合同价）的10%，如乙方为联合体单位，由牵头人提供履约担保。发包人应当同时向承包人提供等额的工程款支付履约担保金。

12. 发包人向承包人承诺

12.1 按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

12.2 根据本工程建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中工程进度款总量的 15%作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行（中国建设银行股份有限公司汕头市分行下属支行）设立的“工人工资支付专用帐户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

13. 承包人向发包人承诺

13.1 按照本合同约定工期，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

13.2 在工程开工前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”，并通过银行“工人工资支付专用户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向发包人提供工人工资支付明细表。

13.3 承包人应在办理《建筑工程施工许可证》前，在承包人工资保证金专用账户存入工资保证金，工资保证金金额为 50 万元+（中标价-1000 万元）×1%，缴存金额最高限额为 500 万元，超过限额的按 500 万元缴存。

14. 承包人向发包人承诺按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708 号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。

15. 合同生效

合同订立时间：2018年11月21日。

合同订立地点：汕头市。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

16. 合同份数

合同份数贰拾份，发包人执10份，承包人执10份。

发包人（甲方）：汕头市政府投资项目代建管理中心

地址：汕头市中山路213号12楼

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：

开户银行：建设银行汕头建营支行

账号：44001650401053012064

邮编：

固定电话：0754-88566351

承包人（乙方）：广东省基础工程集团有限公司（牵头人）

地址：广州市天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

邮编：510620

固定电话：020-82322383

承包人（乙方）：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）

地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：18905601886

开户银行：徽商银行股份有限公司合肥包河支行

账号：2091012080001272

邮编：230088

固定电话：0551-65371695

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：汕头市黄河路（泰山路—东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化

建设单位（公章）：汕头市政府投资项目代建管理中心

竣工验收日期：2023 年 1 月 13 日

发出日期：2023 年 1 月 13 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化	工程地点	汕头市龙湖区和金平区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化等内容。 本工程为城市快速路，全长4.2公里，宽度60米，主线双向六车道，辅道双向四~八车道；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积17.58万平方米；预应力混凝土连续箱梁桥梁（黄河路高架桥）1座，全长2021.50米，宽度26.7~48.5米，桥梁最大跨度56米；旧桥加固及新建拼宽1座，混凝土现浇三孔悬臂刚架桥，全长18.50米，宽度分别为58米、27.405~34.445米，最大跨度11.80米；钢箱梁人行天桥2座，桥长分别为59.70米、70.38米，宽度分别为6.15米、4.00米，最大跨度28.50米、29.50米；整体式箱型结构下沉隧道1座，隧道全长446米，隧道断面30.90米×8.40米，隧道截面积259.56平方米；雨水管径D600~D1600共7114米，污水管径DN400~DN800共6817米；钢筋混凝土雨水箱涵3.40米×2.20米，总长525米。		
结构类型	沥青砼道路、预应力钢筋砼箱梁桥、整体式箱型下沉隧道	工程造价（万元）	93922.53
		开工日期	2019年5月30日
施工许可证号	440507201905290202	竣工日期	2023年1月13日
监督单位	汕头市建设工程质量与安全中心	监督登记号	2019008
建设单位	汕头市政府投资项目代建管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	汕头市工程质量检验测试中心
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2022年9月1日	市政竣·通-10	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	评定结果告知书	2022年12月13日	XMKPB-54482	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	2019年5月29日	440507201905290000	准予施工
施工图设计文件审查意见	2019年5月13日	汕询审【2018】083A	合格
工程竣工报告	2022年12月1日	市政管-4	同意竣工
工程质量评估报告	2022年12月3日	市政竣·通-5	同意验收
勘查质量检查报告	2022年12月6日	市政竣·通-6	同意验收
设计质量检查报告	2022年12月7日	市政竣·通-7	同意验收
工程质量保修书	2022年12月9日	市政竣·通-8	已签订

市政基础设施工程

工程完成情况	建设、设计、监理及施工单位在工程建设中的各个施工环节均能执行法律、法规和工程建设强制性标准。工程施工质量符合施工图纸及合同要求，符合有关专项验收规范规定，观感良好。各分项、分部、子单位工程验收手续齐全，工程施工技术资料齐全，施工过程未发生质量、安全事故，同意验收。	
工程质量情况	土建	已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。
	设备安装	已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2023 年 1 月 13 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023 年 1 月 13 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 1 月 13 日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 1 月 13 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023 年 1 月 13 日

2. 佛山市城市轨道交通三号线工程 3204 标（3204-1 标、3204-2 标、3204-3 标、3204-4 标））荣获 2025 年度市政工程最高质量水平评价获奖证书



证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位总承包的 佛山市城市轨道交通三号线工程 3204 标（3204-1 标、3204-2 标、3204-3 标、3204-4 标） 通过 2025 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二五年七月

编号：市 254409410

获奖公示网页截图及网址

https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1566.html



附件

2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

1. 北京地铁十六号线工程土建施工20合同段
2. 北京地铁十六号线工程土建施工24合同段
3. 西营门城市更新项目完整社区提升改造工程EPC工程总承包第五组团提升改造工程
4. 上饶市云碧峰大桥项目
5. 运城市餐厨垃圾处置及资源化利用项目
6. 王莽岭旅游区基础设施改造提升（一期）工程极顶文化休闲综合体EPC总承包项目
7. 贵溪市象山书院重建项目
8. 准格尔旗薛家湾镇乌兰桥建设工程（ZK0+918.884-ZK1+556.786桥梁部分）
9. 高铁宁城站周边路网管网及站前广场地下停车场建设项目
10. 沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道（鞍山北出口连接线段）工程
11. 大连湾海底隧道建设工程
12. 长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包-人民大街下穿隧道工程
13. 竹园污水处理厂四期工程
14. 武宁路快速化改建工程
15. 杨高路改建工程项目
16. 沪南公路污水总管改扩建工程
17. 苏州国际快速物流通道二期工程—独墅湖第二通道项目
18. 苏州新区污水处理厂迁建和综合改造项目
19. 苏州市福星污水处理厂提质增效工程
20. 吴江经济技术开发区运东污水处理厂四期扩建工程
21. 苏州吴中供水有限公司深度处理工程
22. 新城水处理二厂10万吨/日扩建工程（新城五期）
23. 文昌路(广陵大桥-扬州西互通)照明设施改造工程
24. 润扬北路（江平路二期—启扬高速蜀冈互通）快速化改造工程
25. 常州市武进区武南第二污水处理厂一期工程
26. 文一西路（东西大道-荆长大道）提升改造工程一标
27. 杭州市闲林水厂一期工程-II期工程
28. 富春湾大道（一期）工程EPC项目
29. 嘉兴经济技术开发区槜李路（创新路~开禧路）道路新建工程
30. 西洪大桥及接线工程（环镇北路-北环快速路）施工II标段
31. 宿松路(南二环-深圳路)快速化改造工程6标、7标段
32. 合庐产业新城龙桥路等8条市政道路工程
33. 创业路（向阳路-醉月北路）等14条道路工程建设项目
34. 包公大道（二十埠河-龙兴大道）道路及管廊工程-1标
35. 合肥市轨道交通4号线鸡鸣山路站-天鹅湖站工程

36. 合肥市轨道交通 5 号线贵阳路站-扬子江路站工程
37. 大连路（包河大道-巢湖南路）道排附属及管廊工程
38. 锦绣湖公园工程施工-3 标段
39. 砀山县城市防洪排涝设施建设工程项目-生态调蓄综合子项目 EPC 工程
40. 福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程第 5 标段
41. 九江市中心城区水环境系统综合治理一期项目(SG01、SG02、SG03、SG04、SG05、SG06、SG07、SG09)
42. 江西省鹰潭市信江新区厂网河湖园一体化海绵城市建设 PPP 项目
43. 江西省鹰潭市高桥片区海绵城市建设 PPP 项目
44. 济南新旧动能转换先行区引爆区横一路、横二路市政道路工程大寺河桥梁段施工
45. 烟台经济技术开发区热力有限公司城市供热基础设施提升项目（天山路）设计施工总承包（EPC）
46. 珠江路（石油大学区域）连通工程（下穿隧道和地下车库）
47. 烟台蓬莱国际机场二期工程-高架桥施工
48. 马銮湾新城南岸新阳大道以北道路一期工程
49. 靖城路（G204-城阳区界）拓宽改造工程
50. “五水绕城”生态环境提升项目（一期）（设计施工一体化）
51. 济南新旧动能转换先行区智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工二标段
52. 中车大道拓宽改建及景观绿化工程总承包（EPC+F）
53. 田海路（规划西 6 号线至南一路）打通工程
54. 青岛新机场工作区货运区市政工程标段二
55. 黄岩区垃圾焚烧发电项目
56. 淄博市原山大道-昌国路互通立交桥工程
57. 环城北路改建工程项目（一期）
58. 济南市章丘区第四水质净化厂 PPP 项目
59. 塔山南路东段（竹林南路—观海路段）工程
60. 唐河路-安顺路打通工程
61. 济宁市内环高架及连接线项目-任城大道（西外环至宁安大道段）施工总承包-快速路七标段
62. 石热入济长距离输送供热工程
63. 大唐高温水供热管线扩建工程南延项目（EPC）
64. 郑东新区白沙园区综合管廊（一期）工程施工第二标段
65. 郑州市民公共文化服务区南区地下交通系统及地下空间项目：交通环廊
66. 新乡市住房和城乡建设局新乡市创业路雨水泵站及配套工程施工项目
67. 襄阳市环线提速改造（内环）工程第四标段跨襄阳北编组站大桥
68. 未来一路（科学北路-科技五路）工程总承包（EPC）
69. 长丰桥提升改造工程
70. 墨水湖生态治理工程(三期)EPC
71. 光谷生态大走廊旅游配套设施--旅游专线一期工程 EPC 工程总承包
72. 三峡快速路互通立交-花溪路节点互通工程
73. 汉阳区老旧小区改造（四期）EPC
74. 武昌区外沙湖、楚河及水果湖水环境综合整治工程勘察设计施工总承包
75. 桂林市第二水源工程-引水工程子项 PPP 项目
76. 郴州市东江引水工程（东江水厂厂区工程）

77. 万家丽路快速化改造北延线（含电力隧道）工程
78. 常德芙蓉公园建设项目
79. 洋湖湿地公园景观提质改造(洋湖国家湿地公园品质提升)二期工程
80. 花侯北路浏阳河桥（合丰路-望龙路）（不含涉铁段）
81. 步行廊桥（中轴公园—黎托公园）建设工程
82. 西龙路道路及排水工程设计施工总承包工程
83. 潇湘路北延线（汐水桥-乔口）道路工程一标段
84. 桐梓坡路（麓景路-雷高路）立体空间品质提升
85. 马尔代夫瑚湖尔岛和胡鲁马累岛连接道路设计施工项目
86. 衡山科学城衡山大道一期
87. 狮子山公园建设项目施工
88. 鹰东大道拓宽及雨污管网工程
89. 广州职业技术院校迁建工程一期道路交通及市政配套设施工程
90. 珠海市香海大桥（含支线）工程
91. 汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化
92. 深华快速路-福龙路立交工程（一期）
93. 车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）
94. 佛山市城市轨道交通三号线工程 3204 标
95. 天然气水合物钻采船（大洋钻探船）码头和岩心库项目配套道路工程（不含外电工程）设计施工总承包
96. 广州大道快捷化改造一期（洛溪桥南-广州南站）工程（4 标）、广州大道快捷化改造一期（洛溪桥南-广州南站）工程-沥青路面工程与交通工程
97. 三龙湾大道及相连道路综合提升工程（智慧工程）设计施工总承包
98. 科学城科丰路与科林路交叉口隧道工程施工总承包
99. 东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（厚街镇污水收集系统完善工程）
100. 沙井水质净化厂三期工程
101. 那况路（那荷路-规划 21 路，昆岭路-金仑路，金仑路-K0+880，K0+880-三塘北路）
102. 重庆市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程 3 标段(井口段)
103. 鹤庆县林业生态保护与修复 PPP 项目
104. 弥勒市东风片区整体城镇化建设项目 5 号路南延长线工程
105. 文山州城市轨道交通现代有轨电车示范项目 4 号线（含支线）一期工程
106. 西安市灞桥区生活垃圾无害化处理热电项目
107. 西铜高速城市段尚稷路立交工程（二期）
108. 快速路系统工程-西铜高速城市段快速路工程（秦汉大道立交北-渭河南岸）市政工程
109. 西安市固体废弃物综合处置场一期工程 EPC（工程总承包）
110. 乌鲁木齐楼庄子供水工程-输水管线二标段
111. 吉木萨尔县老城区市政基础设施改造建设项目
112. 金乡县城市停车场及停车位建设项目
113. 金乡县文化路(金马河至诚信大道)道路排水管道提升改造项目
114. 芜湖市城区污水系统提质增效（一期）PPP 项目（芜湖市朱家桥污水处理厂三期工程、芜湖市城区污水主干管及泵站完善工程 ）
115. 西北片区棚户区改造工程（市政分项）
116. 西安市市政设施管理中心 2022-2024 年城市市政设施维护工程（纺渭路、长乐东路）
117. 西安市市政设施管理中心 2022—2023 年城市市政设施维护项目(永城路、龙朔路)

118. 北京市市管城市道路桥梁日常养护作业第 1 标段（长安街及延长线）
119. 2024 年 35 座通道养护及运营服务-二环线梨园地下通道
120. 上海市南浦大桥养护维修及运行管理项目
121. 郑州航空港经济综合实验区城市桥梁养护管理(迎宾路高架桥)
122. 2022 年城市道路桥梁维护服务采购项目（天府大道北段、天府大道中段）

正本

合同编号：铁 DT-32017017

佛山市城市轨道交通三号线工程

土建工程 3204-2 标段

施工承包合同

（第一册/共二册）

合同文件

发包人：佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司

建设管理单位：佛山市铁路投资建设集团有限公司

承包人：广东省建筑工程集团有限公司

广东省基础工程集团有限公司

二〇一七年　月

第一部分 协议书

发包人（全称）：佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司

建设管理单位（全称）：佛山市铁路投资建设集团有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程集团有限公司

广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-2 标及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-2 标。

2.工程地点：佛山市。

3.工程立项批准文号：粤发改交通函〔2015〕4101 号、佛发改产业交通〔2015〕67 号。

4.资金来源：已落实。

5.工程内容：三号线项目(含同步实施)土建（含车站土建、区间、车辆段、停车场）、三通一平等专业的施工、供货、安装等。

6.工程承包范围：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-2 标的施工承包主要内容包括土建工程、三通一平工程、前期工程（雨污水管线迁改及交通疏解）、市政道路及设施恢复工程、白蚁防治工程等。里程详见附表 1

附表 1

序号		标段	施工内容	工法	起点里程	终点里程	长度（m）
1		3204-2	深村站	明挖+局部铺盖	DK48+298.782	DK48+495.983	197.201
2			水口站	明挖	DK40+388.785	DK40+597.785	209
3			北滘站	明挖	DK36+531.345	DK36+746.345	215
4			北滘停车场出入场线(明挖段)	明挖	明挖：CSSK0+912.470 RSSK0+923.875	明挖：CSSK1+034.231 RSSK1+045.638	明挖：121.76

注：表内里程仍存在调整可能，以设计最终确定为准。

二、合同工期

计划开工日期：2016 年 11 月 18 日

计划竣工日期：2019 年 10 月 30 日

工期总日历天数：1076 天

三、质量标准

工程质量执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价（含税价）暂定为：人民币（大写）肆亿叁仟肆佰贰拾玖万叁仟壹佰捌拾捌元整（¥434293188.00 元）；

签约合同价（不含税）暂定为：人民币（大写）叁亿玖仟壹佰贰拾伍万伍仟壹佰贰拾肆元整（¥391255124.00 元）；

其中：

1、安全文明施工费：暂定人民币（大写）陆佰壹拾贰万贰仟叁佰捌拾陆元整（小写）¥6122386.00 元；

合同价格形式：详见合同专用条款 12.1。

五、项目经理

承包人项目经理：陈宝太。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书及合同签订与执行过程中，发包人与承包人签署与本合同有关补充文件、澄清文件等书面协议或文件；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）工程量清单；

（7）经批复的初步设计概算及预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2017年7月18日签订。

十、签订地点

本合同在广东省佛山市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人提供履约担保，并经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后正式生效，生效日期为最后一方签字的日期。

十三、合同份数

本合同正本一式捌份，各执贰份；副本一式壹拾捌份，其中，发包人执贰份，建设管理单位执捌份，承包人各执肆份。

发包人：（公章）佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

建设管理单位：（公章）佛山市铁路投资建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）广东省建筑工程集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：91440000190330368U

地　址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号

邮政编码：510010

法定代表人：丘小广

委托代理人：赖建海

电　话：02038486648

传　真：02038486668

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州天寿路支行

账　号：44001581108053000183

承包人：（公章）广东省基础工程集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：91440000190332048 7

地　址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：苏家平

委托代理人：

电　话：02038860882

传　真：02038861367

电子信箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行

账　号：44057401040008882

附件 11

佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-2 标【北滘站】子单位工程验收报告

单位工程名称 ：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-2 标【北滘站】

验 收 日 期 ： 2022.5.31

建设管理单位（盖章）：

一、工 程 概 况

佛山市城市轨道交通三号线北滘站位于珠三角城际广佛环线北滘站南侧，规划城际以及三号线车辆段北侧空地内，规划横五路下，东西向敷设。采用地下两层单柱两跨的结构形式，车站主体长度 215 米，标准段宽度 20.70 米，结构底板埋深约 15.08m，起终盾构端头宽度 25.1m，底板埋深约 16.23m。车站采用明挖法施工，采用地下连续墙+三道钢筋混凝土支撑深基坑支护方案。

本基坑安全等级为一级，基坑侧壁重要性系数为 1.1，变形控制保护等级为一级。

本基坑围护结构中的地下连续墙和冠梁因参与车站结构永久抗浮，设计使用年限为 100 年，其余围护结构设计使用年限为两年。

单位工程名称	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-2 标【北滘站】		
工程地点	佛山市顺德区北滘镇西滘村	工程造价	13111 万元
结构类型	/ 箱型框架结构	层数	地下二层
施工许可证号	440602201709260311	监理许可证号	91510100201958012A
开工日期	2017.4.29	验收日期	2022.5.31
监督单位	佛山市轨道交通局	监督编号	FSGDJD2016-002-1
建设管理单位	佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司		
勘察单位	中水珠江规划勘测设计有限公司		
设计单位	黄河勘测规划设计有限公司		
总包单位	广东省基础工程集团有限公司		
承建单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司		

承建单位 （设备安装）	/
监理单位	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
施工图 审查单位	中铁工程设计咨询集团有限公司

二．工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设管理单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1．验收组

组　长	陈树杰
副组长	游杰、谢奕春、刘南征
组　员	焦发旺、肖伟琦、苏伟、陶婷、王超超、吴国荣、卢会华、刘翠平、陈璐璐、吴颖、劳繁、梁凯云、马启棣、黄波、谢发全、郭雅璇、吉彬彬、刘鹏辉、赵权昌、邱英达、梅冰、徐加文、柏晓华、许健、林毓文

2．专业组

专业组	组　长	组　　员
工程实体组	游杰	苏伟、吴国荣、刘鹏辉、许彬、柏晓华、马启棣、运营单位人员
文件资料组	谢奕春	陶婷、刘翠平、陈璐璐、吴颖、郭雅璇、梁凯云、梅冰
商务组	刘南征	吴颖、黄波、王超超

（二）验收程序

1．建设管理单位主持验收会议。

2．建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程建设强制性标准情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3．审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4．验收组实地查验工程质量。

5．专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）工程质量评定

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用工程和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 /项
围护结构		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
主体结构		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
防水分部		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
附属结构		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

（四）验收人员签名：

会议签到表

主 持 人：

会 议 主 题：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-2标[illegible]子单位正式验收

参加会议人员如下：　　日 期：2022 年 5 月 31 日

姓 名	单 位	联 系 电 话	职务
欧博	黄埔院	17775607591	
邓金沈	广东基础集团	13602738268	副总
刘鑫池	广东基础集团		
谭伟	广东基础	17722857267	项目经理
王骏	广东基础	13926158187	技术副总工
[illegible]	中铁二院工程公司	18627148952	总代
徐加文	中铁二院工程公司	13749459116	总监
林鑫文	广东基础	13360008682	项目技术负责
龙伟	广东基础	17711737698	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	中铁[illegible]	13922346295	机管
陈刚请	、、		、、
刘建宏	铁建设计	15513891122	
金[illegible]	北京城建勘测院	18611132927	
纵英达	中铁大院	13051501724	
佛地铁投[illegible]	佛地铁投资[illegible]	—	—
周锦兵	佛地铁	18390229375	

会议签到表

主 持 人：

会 议 主 题： 佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-2标 [illegible] 子单位正式验收

参加会议人员如下： 日 期：2022年 5 月 31 日

姓 名	单 位	联 系 电 话	职务
[illegible]	市世投建设	18[illegible]	
[illegible]	市轨道交通局		
魏岩竹	监督服务部	66392816O	
[illegible]	市建设局	18766099188	
[illegible]	市轨投集工部	18666756785	
吴仕青	市轨投集总经理部	18520990816	
[illegible]	市轨投[illegible]	15077314917	
[illegible]	[illegible]		
刘翠萍	市轨投总经办		
[illegible]	市轨投技术部		
[illegible]	[illegible]		
王海	市轨投经理部	13922795671	
[illegible]	服务部	18733467187	
吴其	轨投工程部		
吴敬	轨投合同部		
陶琼	[illegible]		
[illegible]	轨投运营总部		
[illegible]	佛轨运营总部		
[illegible]	佛山地铁工程部		

（五）工程验收结论及备注：

符合要求，同意竣工验收，经验收组一致评定为验收合格。
遗留问题： 无

建设管理单位：	监理单位：	总承包施工单位：	勘察单位：	设计单位：
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）	（签章）
单位（项目）负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	单位（项目）负责人： 年 月 日	单位（项目）负责人： 年 月 日	单位（项目）负责人： 年 月 日

附件 11

佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-2 标【北滘停车场出入场线(明挖段)】子单位工程验收报告

单位工程名称 ：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-2 标【北滘停车场出入场线（明挖段）】

验 收 日 期 ： 2022.5.31

建设管理单位（盖章）：

一、工 程 概 况

北滘停车场出入场线明挖段位于顺德区西滘村清沙大道以西，工业区北区二路以北的厂房区内。本区间为盾构段与停车场U型槽的过度段，全长121.8m，宽20.3m，开挖深度为6.99~14.55m，采用明挖法施工。采用800厚地下连续墙+一道钢筋混凝土支撑和一道钢支撑的深基坑支护方案。

本基坑安全等级为二级，基坑侧壁重要性系数为1.0，变形控制保护等级为二级。明挖区间主体结构长约121.76m，暗埋段为单层两跨箱型结构，车站小里程端为盾构接收端。盾构接收井段宽23.9m，高9m，标准段宽为18.8m，高6.98m，线间距为13m。主体结构采用明挖顺作法施工。

单位工程名称	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-2标【北滘停车场出入场线（明挖段）】		
工程地点	顺德区西滘村工业区北区二路	工程造价	3510万元
结构类型	/ 箱型框架结构	层数	地下一层
施工许可证号	440602201709260311	监理许可证号	91510100201958012A
开工日期	2019.6.25	验收日期	2022.5.31
监督单位	佛山市轨道交通局	监督编号	FSGDJD2016-002-1
建设管理单位	佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司		
勘察单位	广东省工程勘察院		
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司		
总包单位	广东省基础工程集团有限公司		
承建单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司		

承建单位 （设备安装）	/
监理单位	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
施工图 审查单位	中铁工程设计咨询集团有限公司

二．工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设管理单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1．验收组

组　长	陈树杰
副组长	游杰、谢奕春、刘南征
组　员	焦发旺、肖伟琦、苏伟、陶婷、王超超、吴国荣、卢会华、刘翠平、陈璐璐、吴颖、劳繁、梁凯云、马启棣、黄波、谢发全、郭雅璇、刘鹏辉、李嘉民、赵权昌、邱英达、梅冰、徐加文、柏晓华、许健、林毓文

2．专业组

专业组	组　长	组　　员
工程实体组	游杰	肖伟琦、赵权昌、李嘉民、邱英达、运营单位人员
文件资料组	谢奕春	陶婷、刘翠平、陈璐璐、吴颖、郭雅璇、梁凯云、梅冰
商务组	刘南征	吴颖、黄波、王超超

（二）验收程序

1．建设管理单位主持验收会议。

2．建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程建设强制性标准情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3．审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4．验收组实地查验工程质量。

5．专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）工程质量评定

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用工程和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 /项
围护结构		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
主体结构		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
防水分部		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

（四）验收人员签名：

会议签到表

主 持 人：

会 议 主 题：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-2标[redacted]子单位正式验收

参加会议人员如下：　　日 期：2022 年 5 月 31 日

姓 名	单 位	联系电话	职务
周文博	设计院	17775675911	
[redacted]	[redacted]		
邱西北	广东基础集团	13602738268	副总工
肖海波	广东基础分公司		
冯[illegible]	广东基础分公司	17722857267	项目经理
王骏	广东基础	13926155827	技术副总工
杨[illegible]	中铁二院渝蓉公司	18677168932	总代
熊加文	中铁二院监理公司	13719459116	总监
陈[illegible]文	广东基础	13360008682	项目技术负责
杨伟	广东基础	17711737698	
[illegible]	[illegible]	13015731068	[illegible]
[illegible]	中水北方公司	11922346295	副经理
陈明清	中水北方公司		副经理
刘[illegible]	中铁[illegible]工	15513891122	
余[illegible]	[redacted]北京[illegible]院	18611372972	
邓英达	中铁六院	15031501724	
陈[illegible]	佛山铁投[illegible]办	/	/
陈[illegible]连	广东基础	18390229375	

会议签到表

主 持 人：

会 议 主 题：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-2标[illegible]子单位正式验收

参加会议人员如下：　　日 期：2022 年 5 月 31 日

姓 名	单 位	联系电话	职务
[illegible]	市建投总监	18566[illegible]6	
[illegible]	市轨道交通局		
魏岩竹	监督服务部	186 3392 8160	
[illegible]	市地铁[illegible]部	18566991[illegible]6	
[illegible]	市轨投土建部	18666756785	
[illegible]	市铁投建总[illegible]部	18820990816	
[illegible]	市住建工程管理部	13077[illegible]467	
[illegible]	市轨投[illegible]部		
[illegible]	市轨投总经办		
[illegible]	市轨投技术部		
[illegible]	市轨投设备部		
[illegible]	服务部	(0757)[illegible]	
[illegible]	轨投工程部		
[illegible]	轨投合同部		
[illegible]	轨投工程部		
[illegible]	轨投运营总部		
[illegible]	佛轨运营总部		
王海	市轨投行政部	139 2279 5671	
[illegible]	佛山设计工程部		

（五）工程验收结论及备注：

符合要求，同意竣工验收
遗留问题： 无

建设管理单位：	监理单位：	总承包施工单位：	勘察单位：	设计单位：
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）	（签章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

附件 11

深村站子单位工程验收报告

单位工程名称 ：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-2 标

验 收 日 期 ：2022.6.29

建设管理单位（盖章）：

一、工 程 概 况

佛山市城市轨道交通三号线深村站位于文华中路及绿景三路交叉路口处，沿文华中路南北向布置。车站为地下两层 11m 岛式车站，全长 197.2 米，标准段宽 19.7 米，标准段开挖深度为 16.8m，南侧、北侧盾构段开挖深度分别为 17.619m 和 18.770m。车站有效站台中心里程为 YDK48+369.083，设计起终点里程为 YDK48+298.782~YDK48+495.984。车站共设置 4 个地面出入口，两组地面风亭。4 个出入口分布于交叉路口的四个象限内，两组风亭布置于车站两侧。车站采用局部盖挖+明挖法施工，采用地下连续墙+三道钢筋混凝土支撑深基坑支护方案。

本基坑安全等级为一级，基坑侧壁重要性系数为 1.1，变形控制保护等级为一级。

单位工程名称	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-2 标		
工程地点	绿景三路与文化中路交界处	工程造价	11995.73 万元
结构类型	/ 箱型框架结构	层数	地下两层岛式站台车站
施工许可证号	440602201709260311	监理许可证号	91510100201958012A
开工日期	2017.6.30	验收日期	2022.6.29
监督单位	佛山市轨道交通局	监督编号	FSGDJD2016-002-1
建设管理单位	佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司		
勘察单位	中水珠江规划勘测设计有限公司		
设计单位	广州地铁设计研究院股份有限公司		
总包单位	广东省基础工程集团有限公司		

承建单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
承建单位（设备安装）	/
监理单位	中铁二院(成都）咨询监理有限责任公司
施工图审查单位	中铁工程设计咨询集团有限公司

二．工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设管理单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1．验收组

组　长	叶均良
副组长	焦发旺、廖琼、吴颖
组　员	苏伟、陶婷、王超超、王喜龙、劳繁、梁凯云、郭雅璇、谢发全、莫鑫、甘祖严、吉彬彬、周勇、王晓虎、梅冰、徐加文、柏晓华、许健、林毓文

2．专业组

专业组	组　长	组　　员
工程实体组	焦发旺	苏伟、王喜龙、劳繁、吉彬彬、周勇、徐加文、王晓虎、运营单位人员
文件资料组	廖琼	陶婷、梁凯云、郭雅璇、柏晓华、梅冰
商务组	吴颖	王超超

（二）验收程序

1．建设管理单位主持验收会议。

2．建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程建设强制性标准情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3．审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4．验收组实地查验工程质量。

5．专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）工程质量评定

分部工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用工程和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基基础		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 /项
围护结构		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
主体结构		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
防水分部		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 2 项，其中： 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
附属结构		共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
		共 项，其中： 经审查符合要求__项 经核定符合要求__项	共 项，其中： 经审查符合要求__项 经核定符合要求__项	共 项，其中： 评价为“好”的__项 评价为“一般”的__项
		共 项，其中： 经审查符合要求__项 经核定符合要求__项	共 项，其中： 经审查符合要求__项 经核定符合要求__项	共 项，其中： 评价为“好”的__项 评价为“一般”的__项
		共 项，其中： 经审查符合要求__项 经核定符合要求__项	共 项，其中： 经审查符合要求__项 经核定符合要求__项	共 项，其中： 评价为“好”的__项 评价为“一般”的__项
		共 项，其中： 经审查符合要求__项 经核定符合要求__项	共 项，其中： 经审查符合要求__项 经核定符合要求__项	共 项，其中： 评价为“好”的__项 评价为“一般”的__项

（四）验收人员签名：

姓　名	单　位/部　门	联系电话	职务
[illegible]	铁投建设技术部		
陈绍文	铁投建总质安部		
作兰讯	铁投建总工程师		
徐物云	铁投建总技术部		
郭维锐	佛轨运营		
顾珠	铁投总经办	18823913305	
[illegible]	中水珠江规划勘测总院		
[illegible]	广州地铁集团		
吴加文	中铁二院监理公司	13739459116	总监
[illegible]	中铁二院监理公司		
[illegible]	广东建科3204-2	13725159240	
[illegible]	广东建科3204-2	18928853714	
[illegible]	佛山铁投总经办	18943199786	
[illegible]			
黄磊	佛轨运营		
吴敏	铁投办公室		
王喜光	铁投征拆部		
安关锁	铁投质工部		

姓　名	单　位/部　门	联系电话	职务
刘	佛山轨交2号线		
王超阳	佛山轨投工程部		
陶	佛山轨投工程部		
魏[illegible]	监督服务部		
[illegible]	〃		
江[illegible]	广东省地质物探总队	13722057267	项目经理
王晓亮	中勘集团		
[illegible]	北京城建勘测	13710825950	
[illegible]	广东省地质		
[illegible]	广东省地质		
[illegible]	广东省地质		
李楚瑞	广东省地质物探3204-2	13352849533	

（五）工程验收结论及备注：

经检验工程施工和工程质量符合设计和验收规范及有关法律、法规、工程建设强制性标准的要求，工程质量满足设计使用功能要求、质保资料齐全，通过验收。

遗留问题：BRT入口缓坡

建设管理单位：	监理单位：	总承包施工单位：	勘察单位：	设计单位：
（签章）	（签章）	（签章）	（签章）	（签章）
单位（项目）负责人： 2021年6月29日	总监理工程师： 2021年6月29日	单位（项目）负责人： 2021年6月29日	单位（项目）负责人： 2021年6月29日	单位（项目）负责人： 2021年6月29日

3. 福永水质净化厂二期工程荣获 2024 年度市政工程最高质量水平评价获奖证书



证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位总承包的 福永水质净化厂二期工程 通过 2024 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二四年七月

编号：市 244407701

获奖公示网页截图及网址

https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1310.html



中国市政工程协会

China Municipal Engineering Association

首页 协会概况 政策要闻 行业资讯 教育培训 党建专栏 会员服务 通知公告 信息查询

关于公布2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

发表时间：2024-07-09 15:12

中国市政工程协会文件

中市协〔2024〕48号

关于公布2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过2024年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2024年7月9日

抄送：没有建立市政协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件下载(1):

2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单(1).pdf

上一篇 中国市政工程协会党支部组织参观“礼赞新中国 奋...

分享到:

附件

2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

1. 朝阳区CBD区域交通综合治理工程
   主 申 报 单 位：北京市政路桥管理养护集团有限公司
   建 设 单 位：北京市朝阳区交通委员会
   北京北咨工程咨询有限公司
   勘察及设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
   监 理 单 位：北京中城建建设监理有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：北京市政路桥管理养护集团有限公司
   参 建 单 位：千方捷通科技股份有限公司

2. 沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程（一期）EPC总承包一标段
   主 申 报 单 位：沧州市市政工程股份有限公司
   建 设 单 位：沧州市建设投资集团有限公司
   勘察及设计单位：河北益坤岩土工程新技术有限公司
   石家庄市政设计研究院有限责任公司
   监 理 单 位：河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：沧州市市政工程股份有限公司

3. 河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施EPC工程
   主 申 报 单 位：中国二十二冶集团有限公司
   建 设 单 位：唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司
   勘察及设计单位：唐山市新地工程勘察设计有限公司
   冀北中原园林有限公司
   唐山原拓市政工程设计有限公司
   监 理 单 位：唐山科信工程建设监理有限责任公司
   北京中集协工程管理有限公司
   金诺智信工程项目管理有限公司
   唐山市华鼎工程项目管理有限公司
   工 程 总 承 包 或
   施工总承包单位：中国二十二冶集团有限公司

4. 忻原大道旅游道路忻府区段工程
   主 申 报 单 位：山西建筑工程集团有限公司
   建 设 单 位：山西忻定忻原项目管理有限公司
   勘察及设计单位：山西冶金岩土工程勘察有限公司

上海市政交通设计研究院有限公司
监　理　单　位：山西华太工程管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西建筑工程集团有限公司

5. 运城市生活垃圾焚烧发电项目
主 申 报 单 位：山西建筑工程集团有限公司
建　设　单　位：山西中科通汇新能源有限公司
勘察及设计单位：山西冶金岩土工程勘察有限公司
中国轻工业广州工程有限公司
监　理　单　位：山西鑫光工程项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西建筑工程集团有限公司

6. 晋城市凤台街城市市民广场项目
主 申 报 单 位：山西建筑工程集团有限公司
建　设　单　位：晋城市住房和城乡建设局
勘察及设计单位：中冶地集团西北岩土工程有限公司
北京市建筑设计研究院有限公司
监　理　单　位：山西省建设监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西建筑工程集团有限公司

7. 商合杭高铁柘皋站站前广场及配套工程施工
主 申 报 单 位：太原市政建设集团有限公司
建　设　单　位：巢湖市重点工程建设管理中心
勘察及设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司
监　理　单　位：安徽科创工程项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：太原市政建设集团有限公司
参　建　单　位：安徽省中功立业建设工程有限责任公司

8. 运城市鸭子池水生态综合提升工程
主 申 报 单 位：山西建筑工程集团有限公司
建　设　单　位：运城市鸭子池水生态项目管理有限公司
勘察及设计单位：运城市水利勘察院有限公司
运城市水利勘测设计研究院有限公司
监　理　单　位：山西省水利水电工程建设监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西建筑工程集团有限公司

9. 太焦高铁长治南站站前广场及配套附属设施建设项目
主 申 报 单 位：山西三建集团有限公司
建　设　单　位：长治市上党区高铁潞豫城投资开发有限公司

勘察及设计单位：山西省第四地质工程勘察院有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
监　理　单　位：郑州众诚建设咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西三建集团有限公司

10. 赤峰市中心城区再生水环城输水管网工程一期工程（铁南大街管廊、大板路管廊、体育场南侧管廊再生水管线工程）、一期第四标段、二期第五标段工程
主申报单位：赤峰天拓市政建设工程有限公司
建　设　单　位：赤峰市启元城市建设投资有限责任公司
勘察及设计单位：内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司
内蒙古华地方圆设计研究有限责任公司
监　理　单　位：内蒙古华鸿项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：赤峰天拓市政建设工程有限公司

11. 赤峰至京沈高铁喀左站铁路平庄站与城区连接主辅路工程建设项目高铁站站前广场景观工程
主申报单位：中环恒沣建设有限公司
建　设　单　位：赤峰市元宝山区住房和城乡建设局
勘察及设计单位：内蒙古建筑勘察设计院勘测有限责任公司
天津城建设计院有限公司
监　理　单　位：赤峰天保项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：内蒙古中环市政工程有限公司

12. 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）
主申报单位：中庆建设有限责任公司
建　设　单　位：长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心
勘察及设计单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司
监　理　单　位：长春建业集团股份有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中庆建设有限责任公司

13. 北横通道新建工程（西段）
主申报单位：上海隧道工程有限公司
建　设　单　位：上海公路投资建设发展有限公司
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司
中铁上海设计院集团有限公司
监　理　单　位：上海市市政工程管理咨询有限公司
上海天佑工程咨询有限公司
中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司

上海市合流工程监理有限公司
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：上海隧道工程有限公司
上海建工集团股份有限公司
上海电科智能系统股份有限公司
中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司
上海城建市政工程(集团)有限公司
参 建 单 位：上海公路桥梁(集团)有限公司
上海市机械施工集团有限公司

14. 龙东大道（罗山路~G1501）改建工程
主 申 报 单 位：上海建工集团股份有限公司
建 设 单 位：上海浦东工程建设管理有限公司
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
上海浦东建筑设计研究院有限公司
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司
江苏省地质工程勘察院
上海协力岩土工程勘察有限公司
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
监 理 单 位：上海浦桥工程建设管理有限公司
上海市工程建设咨询监理有限公司
上海市合流工程监理有限公司
上海建浩工程顾问有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：上海建工集团股份有限公司
上海浦东路桥（集团）有限公司
上海隧道工程有限公司
上海市浦东新区建设（集团）有限公司
参 建 单 位：上海绿地建设（集团）有限公司
上海洪铺钢结构工程有限公司

15. 济阳路（卢浦大桥-闵行区界）快速化改建工程
主 申 报 单 位：上海浦东路桥（集团）有限公司
建 设 单 位：上海浦东工程建设管理有限公司
勘察及设计单位：上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司
上海浦东建筑设计研究院有限公司
监 理 单 位：上海智通建设发展股份有限公司
上海百通项目管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：上海浦东路桥(集团)有限公司
上海公路桥梁(集团)有限公司
参 建 单 位：上海绿地建设（集团）有限公司

16. 江浦路越江隧道新建工程

主 申 报 单 位：上海建工集团股份有限公司
建 设 单 位：上海城投（集团）有限公司
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
监 理 单 位：上海市合流工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：上海建工集团股份有限公司
参 建 单 位：上海市基础工程集团有限公司
上海市安装工程集团有限公司

17. 上海生物能源再利用项目二期

主 申 报 单 位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
建 设 单 位：上海老港固废综合开发有限公司
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
监 理 单 位：上海三凯工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
上海建工四建集团有限公司
上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
参 建 单 位：成都市信高工业设备安装有限责任公司

18. 江平西路快速化改造工程

主 申 报 单 位：江苏华泰路桥建设集团有限公司等
建 设 单 位：扬州市市政建设处
勘察及设计单位：华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：江苏中源工程管理股份有限公司
上海华东铁路建设监理有限公司
江苏苏维工程管理有限公司
上海天佑工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：江苏华泰路桥建设集团有限公司
江苏雷威建设工程有限公司
中铁十局集团有限公司
中铁二十四局集团有限公司
中铁二十四局集团江苏工程有限公司

19. 苏州城北路(长浒大桥-娄江快速路段) 改建工程

主 申 报 单 位：中铁十七局集团有限公司
建 设 单 位：苏州交投建设管理有限公司
苏州城投管廊发展有限公司
苏州工业园区市政建设管理中心

勘察及设计单位：东南大学建筑设计研究院有限公司
悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司
监　理　单　位：江苏华宁工程咨询有限公司
苏州市路达工程监理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中铁十七局集团有限公司
吴江市明港道桥工程有限公司
中铁建城建交通发展有限公司
苏州建设(集团)有限责任公司
中铁十局集团有限公司
中铁四局集团有限公司
苏州交通工程集团有限公司
江苏省交通工程集团有限公司
中铁二十四局集团有限公司
江苏四通路桥工程有限公司
参　建　单　位：中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司
江苏中科智能系统有限公司
中铁十七局集团市政建设有限公司

20. 相城区南天成路西延二标工程(苏泾路~相城大道)
主申报单位：中交一公局第二工程有限公司
建　设　单　位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司
苏州规划设计研究院股份有限公司
监　理　单　位：苏州市路达工程监理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中交一公局第二工程有限公司

21. 光华路道路环境综合整治工程
主申报单位：南京同力建设集团股份有限公司
建　设　单　位：南京白房房屋报修服务有限公司
勘察及设计单位：天津城建设计院有限公司
监　理　单　位：江苏雨田工程咨询集团有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：南京同力建设集团股份有限公司

22. 高邮市镇级污水处理厂提升改造工程
主申报单位：江苏瑞沃建设集团有限公司
建　设　单　位：高邮市海润环保科技有限公司
勘察及设计单位：江苏科信岩土工程勘察有限公司
中国市政工程西北设计研究院有限公司
监　理　单　位：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：江苏瑞沃建设集团有限公司

23. 524国道城镇化工程（相城区段）项目

主 申 报 单 位：中亿丰建设集团股份有限公司
建 设 单 位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司
监 理 单 位：苏州市路达工程监理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中亿丰建设集团股份有限公司

24. 苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造工程

主 申 报 单 位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
建 设 单 位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
苏州工业园区市政建设管理中心
勘察及设计单位：江苏苏州地质工程勘察院
西北综合勘察设计研究院
中铁第五勘察设计院集团有限公司
华设设计集团股份有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司
苏州筑园景观规划设计股份有限公司
监 理 单 位：江西中昌工程咨询监理有限公司
江苏和景盛原工程咨询有限公司
上海同济工程项目管理咨询有限公司
上海建科工程咨询有限公司
苏州建设监理有限公司
苏州市路达工程监理咨询有限公司
宁波交通工程咨询监理有限公司
苏州市科正工程管理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中铁建城建交通发展有限公司
浙江裕众建设集团有限公司
中铁四局集团有限公司
中铁十局集团有限公司
中交一公局集团有限公司
中国建筑第六工程局有限公司
参 建 单 位：苏州交投建设管理有限公司
苏州市苏运通建设管理有限公司
苏州工业园区恒泰建设管理有限公司
中铁电气化局集团第一工程有限公司
中建安装集团有限公司
中亿丰建设集团股份有限公司
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司
苏州交通工程集团有限公司

苏州广林建设有限责任公司
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
苏州承志装饰有限公司
苏州中亿丰科技有限公司
苏州园科生态建设集团有限公司
苏州吴林园林发展有限公司

25. 宿迁市高铁商务区景观绿化工程施工项目
主 申 报 单 位：苏州园科生态建设集团有限公司
建 设 单 位：宿迁市高速铁路建设发展有限公司
勘察及设计单位：上海千年城市规划工程设计股份有限公司
华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：江苏旭方工程咨询有限公司
江苏东南工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：苏州园科生态建设集团有限公司

26. 南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目工程-冶修二路跨外秦淮河桥建设工程
主 申 报 单 位：中国建筑第八工程局有限公司
建 设 单 位：南京市南部新城开发建设（集团）有限公司
南京城市建设管理集团有限公司
勘察及设计单位：江苏南京地质工程勘察院
北京市市政工程设计研究总院有限公司
监 理 单 位：江苏东南工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第八工程局有限公司
参 建 单 位：中建八局第三建设有限公司

27. 苏州城区第二水源--阳澄湖引水工程-四标段（阳澄西湖-华谊兄弟）
主 申 报 单 位：苏州市政园林工程集团有限公司
建 设 单 位：苏州水务集团有限公司
勘察及设计单位：苏州常宏建筑设计研究院有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
监 理 单 位：苏州市水利建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：苏州市政园林工程集团有限公司

28. 运河南北路快速化改造工程(七里河路—二里桥路南)
主 申 报 单 位：江苏瑞沃建设集团有限公司
建 设 单 位：扬州万福投资发展有限责任公司
勘察及设计单位：华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：江苏兆信工程项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：江苏瑞沃建设集团有限公司

参　建　单　位：江苏弘盛建设工程集团有限公司

29. 江南大道地面道路拓宽改造工程二期（中兴立交-西兴立交）项目

主 申 报 单 位：杭州市路桥集团股份有限公司

建　设　单　位：杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

勘察及设计单位：浙江省工程勘察设计院集团有限公司

天津城建设计院有限公司

监　理　单　位：浙江天成项目管理有限公司

工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：杭州市路桥集团股份有限公司

30. 庆元大道（天童南路-鄞州大道）工程

主 申 报 单 位：华锦建设集团股份有限公司

建　设　单　位：宁波市鄞城集团有限责任公司

勘察及设计单位：核工业金华勘测设计院有限公司

宁波市城建设计研究院有限公司

监　理　单　位：浙江工正工程管理有限公司

工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：华锦建设集团股份有限公司

31. 望江县污水处理基础设施建设项目-望江大道污水管道改造修复工程

主 申 报 单 位：恒基建设集团有限公司

建　设　单　位：望江县城乡建设发展有限公司

勘察及设计单位：安庆地质勘察公司

中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司

监　理　单　位：恒泰工程咨询集团有限公司

工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：恒基建设集团有限公司

32. 包公大道（护城路-龙兴大道）道路工程

主 申 报 单 位：安徽建工建设投资集团有限公司

建　设　单　位：合肥市重点工程建设管理局

勘察及设计单位：合肥市市政设计研究总院有限公司

监　理　单　位：合肥工大建设监理有限责任公司

安徽省公路工程建设监理有限责任公司

工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：安徽建工建设投资集团有限公司

安徽水安建设集团股份有限公司

安徽省交通建设股份有限公司

中铁十局集团有限公司

参　建　单　位：安徽航发建设工程有限公司

芜湖市鑫洋荣盛建筑工程劳务有限公司

安徽省皖腾道路工程有限公司

33. 郎溪路（裕溪路-明皇路）工程一标

主 申 报 单 位：安徽省公路桥梁工程有限公司
建　设　单　位：合肥市重点工程建设管理局
勘察及设计单位：中建材岩土工程江苏有限公司
　　合肥市规划设计研究院
监　理　单　位：合肥工大建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：安徽省公路桥梁工程有限公司

34. 滨湖科学城花园大道（徽州大道-包河大道）建设工程
主 申 报 单 位：安徽建工建设投资集团有限公司
建　设　单　位：合肥市滨湖新区建设投资有限公司
勘察及设计单位：安徽省城建设计研究总院股份有限公司
　　合肥市规划设计研究院
监　理　单　位：安徽省公路工程建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：安徽建工建设投资集团有限公司
参　建　单　位：安徽建工建设安装集团有限公司
　　安徽派蒙特环境艺术科技有限公司

35. 南淝河中游重点排口初雨污染控制工程
主 申 报 单 位：安徽水安建设集团股份有限公司
建　设　单　位：合肥市排水管理办公室
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
监　理　单　位：广东建设工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：安徽水安建设集团股份有限公司
　　合肥通用机械研究院有限公司
　　中国机械工业第五建设有限公司

36. 郎溪路（裕溪路-明皇路）工程二标
主 申 报 单 位：中铁二十四局集团有限公司
建　设　单　位：合肥市重点工程建设管理局
勘察及设计单位：中建材岩土工程江苏有限公司
　　合肥市规划设计研究院
监　理　单　位：合肥工大建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中铁二十四局集团有限公司

37. 泉州台商投资区海湾大道（海江大道-16#码头）工程
主 申 报 单 位：中国建筑第五工程局有限公司
建　设　单　位：泉州台商投资区城市建设发展有限公司
　　泉州台商投资区市政管理有限责任公司
　　泉州台商投资区水务投资经营有限公司
勘察及设计单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

福建省建筑设计研究院有限公司
监　理　单　位：福州诺成工程项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司

38. 福州城市森林步道
主申报单位：广东省基础工程集团有限公司
建　设　单　位：福州市鼓楼区建设投资管理中心
勘察及设计单位：福州市勘测院有限公司
福州市规划设计研究院集团有限公司
监　理　单　位：大连泛华建设咨询管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：广东省基础工程集团有限公司
中国一冶集团有限公司

39. 福州市浦下村旧改配套道路工程
主申报单位：福建创盛建设有限公司
建　设　单　位：福州市市政建设开发有限公司
勘察及设计单位：福州市规划设计研究院集团有限公司
福州市勘测院有限公司
监　理　单　位：厦门长实建设有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：福建创盛建设有限公司
参　建　单　位：福建永毅行建工集团有限公司

40. 福州滨海新城沙尾路（漳江路-万新路）及接线道路工程
主申报单位：福建恒声建设集团有限公司
建　设　单　位：福州新区开发投资集团有限公司
勘察及设计单位：福州市勘测院有限公司
福州市规划设计研究院集团有限公司
监　理　单　位：厦门兴海湾工程管理股份有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：福建恒声建设集团有限公司
参　建　单　位：恒超建工集团有限公司

41. 八里湖新区地下综合管廊工程
主申报单位：中国建筑第五工程局有限公司
建　设　单　位：九江中建五局八里湖投资建设有限公司
勘察及设计单位：九江地质工程勘察院
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
监　理　单　位：九江市建设监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司

42. 南昌县河洲路(汇仁大道-小蓝大道)新建工程、南昌县河洲路(富山大道-小蓝大道)新建道路工程及南昌县河洲路(抚生西路)综合管廊工程(汇仁大道-富山大道)项目

主 申 报 单 位：南昌市政建设集团有限公司
建 设 单 位：南昌县城市建设投资发展集团有限公司
勘察及设计单位：江西省九一五工程勘察院(汇仁-小蓝)
宁波华东核工业工程勘察院(富山-小蓝)
南昌市城市规划设计研究总院
监 理 单 位：江西恒信项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：南昌市政建设集团有限公司
参 建 单 位：江西省新宇建设工程有限公司

43. 九江市市政公用设施管理局长虹东大道三座桥梁及新增桥涵市场化管养项目

主 申 报 单 位：上海同丰城市建设有限公司
建 设 单 位：九江市园林和市政公用设施管护中心
监 理 单 位：九江市建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：上海同丰城市建设有限公司

44. 济南新旧动能转换先行区智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工一标段

主 申 报 单 位：济南城建集团有限公司
建 设 单 位：济南城建动能转换开发建设集团有限公司
项目管理单位：济南齐鲁建设项目管理有限责任公司
勘察及设计单位：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
通用技术集团工程设计有限公司
山东建勘集团有限公司
监 理 单 位：济南海河建设项目管理有限公司
天宇工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：济南城建集团有限公司

45. 沂水县东城区城市基础设施 PPP 项目

主 申 报 单 位：临沂市政集团有限公司
建 设 单 位：沂水县政达项目管理有限公司
勘察及设计单位：山东地矿开元工程科技有限公司
上海瑞桥土木工程咨询有限公司
浙江大学城乡规划设计研究院有限公司
山东省临沂市水利勘测设计院
监 理 单 位：山东省建设监理咨询有限公司
沂水县宏业工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：临沂市政集团有限公司
参 建 单 位：山东北斗建设工程有限公司

46. 高新区经二路（前海路至丰和路）道路及综合配套工程

主 申 报 单 位：青岛巨源建工集团有限公司
青岛第一市政工程有限公司联合体
建 设 单 位：青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部
勘察及设计单位：青岛市勘察测绘研究院
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
监 理 单 位：青岛市工程建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：青岛巨源建工集团有限公司
青岛第一市政工程有限公司联合体

47. 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程

主 申 报 单 位：青岛海德工程集团股份有限公司
建 设 单 位：青岛市住房和城乡建设局
青岛城投路桥投资发展有限公司
中青建安建设集团有限公司
勘察及设计单位：青岛市勘察测绘研究院
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
监 理 单 位：青岛建设监理研究有限公司
青岛东方监理有限公司
青岛市政监理咨询有限公司
青岛市工程建设监理有限责任公司
青岛华鹏工程咨询集团有限公司
山东济铁工程建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：青岛海德工程集团股份有限公司
中铁十局集团有限公司
青岛巨源建工集团有限公司
中国建筑第六工程局有限公司
青岛三星工程有限公司
青建集团股份公司
中铁十七局集团有限公司
中国建筑股份有限公司
青岛第一市政工程有限公司
中交第一航务工程局有限公司
中铁十四局集团有限公司

48. 济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道一期）工程施工三、四、五标段

主 申 报 单 位：济南金曰公路工程有限公司
建 设 单 位：济南城建动能转换开发建设集团有限公司
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、
济南金衢公路勘察设计研究有限公司

监　理　单　位：山东易方达建设项目管理有限公司
　　济南海河建设项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：济南金曰公路工程有限公司
参　建　单　位：济南城建集团有限公司
　　中建八局第二建设有限公司

49. 济南市顺河快速路南延（英雄山立交至绕城高速）建设工程施工二标段
主申报单位：济南黄河路桥建设集团有限公司
建　设　单　位：济南市道路和桥隧服务中心
勘察及设计单位：济南市勘察测绘研究院
　　济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
监　理　单　位：山东恒信建设监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：济南黄河路桥建设集团有限公司

50. 济南新东站二期市政道路建设工程（一期）施工（二标段）
主申报单位：济南市市政工程建设集团有限公司
建　设　单　位：济南轨道交通集团建设投资有限公司
　　济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
勘察及设计单位：济南市勘察测绘研究院
　　中铁工程设计咨询集团有限公司
监　理　单　位：中铁隧道洛阳监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：济南市市政工程建设集团有限公司

51. 荣成石岛管理区环山路建设二期工程
主申报单位：烟建集团有限公司
建　设　单　位：荣成石岛华源建筑工程有限公司
勘察及设计单位：华东岩土工程集团有限公司
　　山东省人民防空建筑设计院
监　理　单　位：青岛市政监理咨询有限公司
　　山东省华一建设项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：烟建集团有限公司

52. 济南市飞跃大道道路建设工程施工二标段
主申报单位：济南黄河路桥建设集团有限公司
建　设　单　位：济南市道路和桥隧服务中心
勘察及设计单位：济南市勘察测绘研究院
　　济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
监　理　单　位：山东省建设监理咨询有限公司
　　山东省工程监理咨询有限公司
工程总承包或

施工总承包单位：济南黄河路桥建设集团有限公司

53. 聊城市东昌府区西关街（昌润路-西环路）PPP 项目

主 申 报 单 位：济南城建集团有限公司
建 设 单 位：聊城畅通项目运营管理有限公司
勘察及设计单位：山东博琛岩土工程有限公司
聊城市科慧市政工程设计院有限公司
监 理 单 位：聊城市诚信建设监理有限公司
聊城市华信工程监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：济南城建集团有限公司

54. 奥体中路跨小清河桥梁工程

主 申 报 单 位：济南黄河路桥建设集团有限公司
建 设 单 位：济南滨河新区建设投资集团有限公司
项目管理单位：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
勘察及设计单位：山东省地矿工程勘察院
济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
监 理 单 位：天宇工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：济南黄河路桥建设集团有限公司

55. 长江路道路整治工程

主 申 报 单 位：青岛西海岸城市建设集团有限公司
建 设 单 位：青岛西海岸新区城市管理局
勘察及设计单位：青岛市勘察测绘研究院
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
监 理 单 位：青岛信达工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：
青岛西海岸城市建设集团有限公司
参 建 单 位：青岛土木建工集团有限公司

56. 金乡县城市道路排水管道提升改造工程(文峰路中段、文峰桥工程)

主 申 报 单 位：山东迈源建设集团有限公司
建 设 单 位：金乡县住房和城乡建设局
勘察及设计单位：济宁市勘测院
建设综合勘察研究设计院有限公司
监 理 单 位：山东省兴达项目管理有限公司
山东金桂项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：山东迈源建设集团有限公司
参 建 单 位：济宁一禾建设工程有限公司

57. 济南市中央商务区市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目（一期）一标段、二标段

主 申 报 单 位：中国建筑第八工程局有限公司
建 设 单 位：济南城市投资集团有限公司
勘察及设计单位：济南市勘察测绘研究院
济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
监 理 单 位：济南市建设监理有限公司
山东建院工程监理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第八工程局有限公司
参 建 单 位：济南城建集团有限公司
山东汇通建设集团有限公司

58. 东营北二路道路建设改造工程

主 申 报 单 位：中电建路桥集团有限公司
中国水利水电第六工程局有限公司(联合体)
建 设 单 位：东营市住房和城乡建设管理局
勘察及设计单位：华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：青岛建通浩源集团有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中电建路桥集团有限公司
参 建 单 位：中国水利水电第六工程局有限公司

59. 安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目（EPC+O)总承包项目

主 申 报 单 位：河南元泰市政建设有限公司
建 设 单 位：安阳市环境卫生事务中心
勘察及设计单位：河南安建建设工程设计有限公司
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
监 理 单 位：国机中兴工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：河南元泰市政建设有限公司
参 建 单 位：安阳利浦筒仓工程有限公司

60. 新乡市牧野大道北延（北环路—规划路）工程项目

主 申 报 单 位：新乡市市政工程处有限公司
建 设 单 位：新乡市住房和城乡建设局
勘察及设计单位：九州工程设计有限公司
华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：国机中兴工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：新乡市市政工程处有限公司

61. 郑东新区白沙园区综合管廊（一期）工程施工第一标段
主 申 报 单 位：中国建筑第八工程局有限公司
建 设 单 位：河南东龙市政工程有限公司
勘察及设计单位：北京城建设计发展集团股份有限公司
监 理 单 位：上海同济市政公路工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第八工程局有限公司
参 建 单 位：中建八局第一建设有限公司

62. 周口北环（周淮路-周西路段）新建工程 PPP 项目
主 申 报 单 位：中国建筑第七工程局有限公司
建 设 单 位：周口市新通城市建设发展有限公司
勘察及设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
监 理 单 位：清鸿工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第七工程局有限公司
参 建 单 位：中建七局交通建设有限公司

63. 汤阴县汤河河道治理与生态修复工程施工
主 申 报 单 位：安阳建工（集团）有限责任公司
建 设 单 位：汤阴县易恒建设有限公司
勘察及设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司
监 理 单 位：中城永磊工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：安阳建工(集团)有限责任公司
参 建 单 位：安阳市宇捷市政工程有限公司

64. 南湖水环境提升工程总承包（EPC）
主 申 报 单 位：武汉市市政建设集团有限公司
建 设 单 位：武汉水资源发展投资有限公司
勘察及设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
武汉市城市防洪勘测设计院有限公司
武汉市市政建设集团有限公司
监 理 单 位：北京东方华太建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：武汉市市政建设集团有限公司

65. 高新大道（三环线—外环线）综合改造工程
主 申 报 单 位：中冶南方工程技术有限公司
建 设 单 位：武汉光谷建设投资有限公司
勘察及设计单位：中南勘察基础工程有限公司
监 理 单 位：武汉飞虹工程管理咨询有限公司

工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中冶南方工程技术有限公司
参　建　单　位：中冶南方城市建设工程技术有限公司

66. 武汉市长江支流府澴河出口河段综合整治工程一期工程
主 申 报 单 位：中国一冶集团有限公司
建　设　单　位：武汉长江新区集团有限公司
勘察及设计单位：湖北省水利水电规划勘测设计院
长江勘测规划设计研究有限责任公司
武汉市城市防洪勘测设计院
武汉综合交通研究院有限公司
监　理　单　位：武汉长科工程建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国一冶集团有限公司
参　建　单　位：武汉一冶建筑安装工程有限责任公司

67. 武昌生态文化长廊工程（友谊大道-建设十路）PPP 项目
主 申 报 单 位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
建　设　单　位：武汉城市铁路建设投资开发有限责任公司
武汉城市生态文化长廊建设运营有限公司
勘察及设计单位：武汉华中岩土工程有限责任公司
武汉市勘察设计有限公司
武汉市园林建筑规划设计研究院有限公司
中南建筑设计院股份有限公司
监　理　单　位：武汉飞虹工程管理咨询有限公司
北京东方华太建设监理有限公司
广东天衡工程建设咨询管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
参　建　单　位：武汉天创建设集团有限公司
佛山市南海区西岸水利市政工程有限公司

68. 和谐大道（黄孝河边~汉黄路）工程施工二标段
主 申 报 单 位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
建　设　单　位：武汉城市建设集团有限公司
勘察及设计单位：武汉市勘察设计有限公司
林同棪国际工程咨询（中国）有限公司
武汉市政工程设计研究院有限责任公司
监　理　单　位：中晟宏宇工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
参　建　单　位：佛山市皓信达建设工程有限公司
武汉致远建设集团有限公司

69. 靳江河西岸（含东山湾路）综合整治工程设计施工总承包（EPC）
主 申 报 单 位：长沙市市政工程有限责任公司
建 设 单 位：湖南岳麓经济开发有限责任公司
勘察及设计单位：长沙核工业工程勘察院有限公司
湖南高速设计咨询研究院有限公司
监 理 单 位：和天（湖南）国际工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：长沙市市政工程有限责任公司

70. 岳阳市北环线洛家山路建设工程（西区）
主 申 报 单 位：湖南省第四工程有限公司
建 设 单 位：湖南临港开发投资集团有限公司
勘察及设计单位：成都西南交通大学设计研究院有限公司
华维设计集团股份有限公司
监 理 单 位：和天（湖南）国际工程管理有限公司
湖南岳阳交通工程咨询监理公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南省第四工程有限公司
参 建 单 位：湖南四建安装建筑有限公司

71. 张家界武陵山大道景区段拓改建工程
主 申 报 单 位：湖南建工集团有限公司
建 设 单 位：张家界建工交建基础设施投资有限公司
勘察及设计单位：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司
湖南省资源规划勘测院有限公司
湖南化工地质工程勘察院有限公司
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
监 理 单 位：湖南省怀化市建设工程监理有限公司
湖南湖大建设监理有限公司
湖南和天工程项目管理有限公司
湖南长顺项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南建工集团有限公司
参 建 单 位：湖南省第八工程有限公司

72. 奎屯市润民河生态环境治理工程项目二期
主 申 报 单 位：湖南省绿林建设集团有限公司
建 设 单 位：新疆福民润景建设工程管理有限公司
勘察及设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司
监 理 单 位：新疆银通建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南省绿林建设集团有限公司

73. 长沙市第二水厂扩建工程

主 申 报 单 位：湖南省第六工程有限公司
建 设 单 位：长沙供水有限公司
勘察及设计单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司
湖南有色工程勘察研究院有限公司
监 理 单 位：湖南湘沙项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南省第六工程有限公司

74. 浮梁县凤凰大桥新建工程
主 申 报 单 位：湖南乔口建设有限公司
建 设 单 位：浮梁县凤凰大桥新建工程项目建设管理部
勘察及设计单位：浙江宏宇工程勘察设计有限公司
安徽省城建设计研究总院股份有限公司
监 理 单 位：江西省赣建工程建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南乔口建设有限公司

75. 南昌经开区青岚水渠景观提升改造工程
主 申 报 单 位：湖南琨基建设集团有限公司
建 设 单 位：南昌金开环保工程有限公司
勘察及设计单位：中国瑞林工程技术股份有限公司深圳园林股份有限公司
监 理 单 位：九江市建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南琨基建设集团有限公司

76. 新开铺污水处理厂二期改扩建工程
主 申 报 单 位：湖南省绿林建设集团有限公司
建 设 单 位：长沙市排水有限责任公司
勘察及设计单位：深圳市勘察研究院有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
长沙市规划设计院有限责任公司
监 理 单 位：湖南湖大建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南省绿林建设集团有限公司

77. 福永水质净化厂二期工程
主 申 报 单 位：广东省基础工程集团有限公司
建 设 单 位：深圳市环境水务集团有限公司
深圳市深水福永水质净化有限公司
勘察及设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
监 理 单 位：深圳市利源水务设计咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广东省基础工程集团有限公司
参 建 单 位：广州中科建禹环保有限公司

深圳精成建设有限责任公司
广州市第一市政工程有限公司
广州市第二市政工程有限公司
广东东粤建设有限公司

78. 芳村大道南快捷化改造工程
主 申 报 单 位：广州机施建设集团有限公司
广州市市政工程机械施工有限公司
建 设 单 位：广州市广园市政建设有限公司
勘察及设计单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司
监 理 单 位：广州建筑工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州机施建设集团有限公司
广州市市政工程机械施工有限公司
参 建 单 位：广东金秋建设工程有限公司
广东洋艺建设有限公司

79. 汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程
主 申 报 单 位：广州市市政集团有限公司
建 设 单 位：汕头市政府投资项目代建管理中心
勘察及设计单位：建勘勘测有限公司
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
监 理 单 位：中新凯瑞工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市市政集团有限公司
参 建 单 位：佛山市四方建业建筑工程有限公司
广东龙源建设工程有限公司

80. 开平市赤坎古镇大道工程勘察设计施工总承包
主 申 报 单 位：广州市第二市政工程有限公司
建 设 单 位：开平市古镇建设投资有限公司
勘察及设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司
监 理 单 位：广州穗科建设管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市第二市政工程有限公司
参 建 单 位：广东东粤建设有限公司
广东城际工程咨询股份有限公司

81. 永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工总承包
主 申 报 单 位：广州市第一市政工程有限公司
建 设 单 位：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心
勘察及设计单位：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司
中国恩菲工程技术有限公司
监 理 单 位：广东重工建设监理有限公司

工程总承包或
施工总承包单位：广州市第一市政工程有限公司

82. 增城区荔湖片区污水处理提质增效工程
主申报单位：广州市第三市政工程有限公司
建设单位：广州市增城区供排水管理中心
广东河海工程咨询有限公司
勘察及设计单位：湖南中核建设工程公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
监理单位：广东建发工程管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：广州市第三市政工程有限公司
参建单位：广东四正建设工程有限公司
广东五华二建工程有限公司
广州市增城排水有限公司

83. 雷州市生活垃圾焚烧发电厂项目
主申报单位：华邦建投集团股份有限公司
建设单位：广环投清新环保能源有限公司
勘察及设计单位：湛江粤西地质工程勘察院
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
监理单位：中建卓越建设管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：华邦建投集团股份有限公司
参建单位：广东大城建设集团有限公司

84. 东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（沙田镇污水收集系统完善工程）
主申报单位：中铁二局集团有限公司
建设单位：东莞市沙田镇人民政府
勘察及设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
监理单位：广东中凯工程管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中铁二局集团有限公司
参建单位：深圳中铁二局工程有限公司
鼎垣建工科技（佛山）有限公司

85. 高新互通（金琴路口～兴业路口）立交工程
主申报单位：中交路桥建设有限公司
广东长正建设有限公司
建设单位：珠海交通集团路桥开发建设有限公司
勘察及设计单位：四川省川建勘察设计院
珠海市规划设计研究院
监理单位：珠海市工程监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中交路桥建设有限公司

广东长正建设有限公司
参　建　单　位：中交路桥华南工程有限公司
佛山市中凯路桥工程有限公司

86. 桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包（EPC）
主 申 报 单 位：荣祥中建工集团有限公司
建　设　单　位：佛山市南海区桂城街道办事处
勘察及设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司
监　理　单　位：中达安股份有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：荣祥中建工集团有限公司
参　建　单　位：中兆建工集团有限公司

87. 海珠区万亩果园农业保护(海珠湿地三期)项目
主 申 报 单 位：广州市绿化有限公司
建　设　单　位：广州市海珠区住房和建设局
勘察及设计单位：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司
广东中煤江南工程勘测设计有限公司
监　理　单　位：广州珠江监理咨询集团有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市绿化有限公司

88. 同泰路、尖彭路-白云大道立交工程
主 申 报 单 位：广州市市政工程机械施工有限公司
建　设　单　位：广州市广园市政建设有限公司
勘察及设计单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司
监　理　单　位：广东省建筑工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市市政工程机械施工有限公司
参　建　单　位：广州市第二市政工程有限公司
广东高盛富集团有限公司
广东建安市政工程有限公司

89. 横沥岛污水处理厂（含再生水厂）一期工程
主 申 报 单 位：广州市第三市政工程有限公司
建　设　单　位：广州科涤水处理有限公司
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
监　理　单　位：广东工程建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市第三市政工程有限公司
参　建　单　位：广东粤腾建设有限公司
湛江市市政建设工程有限公司

90. 环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（同安段）一标段

主 申 报 单 位：广西富林建设集团有限公司
建 设 单 位：厦门市土地发展中心
厦门市政城市开发建设有限公司（代建）
勘察及设计单位：大连市勘察测绘研究院集团有限公司
厦门合立道工程设计集团股份有限公司
监 理 单 位：成都衡泰工程管理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广西富林建设集团有限公司
参 建 单 位：广西盛华建设工程有限公司

91. 临桂新区西城大道南延长线提升改造工程
主 申 报 单 位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
广西富林建设集团有限公司
建 设 单 位：桂林市新中投资发展有限责任公司
勘察及设计单位：广西土木勘察检测治理有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
中建材广西勘测规划设计有限公司
中天设计咨询有限公司
监 理 单 位：广西建荣工程项目管理有限公司
广西广安工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
广西富林建设集团有限公司
参 建 单 位：广西建工集团海河水利建设有限责任公司
桂林佳宇建设工程有限公司
广西农垦建设工程有限公司

92. 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(生态修复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程)
主 申 报 单 位：中国建筑第五工程局有限公司
建 设 单 位：光大水务（南宁）有限公司
勘察及设计单位：北京城建勘测设计研究院有限责任公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
监 理 单 位：广西桂新监理咨询有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司
参 建 单 位：广西龙辰建筑工程有限公司

93. 海秀快速路（二期）工程
主 申 报 单 位：中交一公局厦门工程有限公司
建 设 单 位：海口市路桥建设投资有限公司
勘察及设计单位：中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
长江勘测规划设计研究有限责任公司

监　理　单　位：重庆联盛建设项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中交一公局厦门工程有限公司

94. 重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目
主申报单位：重庆三峰卡万塔环境产业有限公司
中冶建工集团有限公司
建　设　单　位：重庆三峰御临环保发电有限公司
勘察及设计单位：重庆钢铁集团设计院有限公司
监　理　单　位：重庆三环建设监理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：重庆三峰卡万塔环境产业有限公司
中冶建工集团有限公司
参　建　单　位：重庆三峰科技有限公司

95. 九龙外滩广场片区一“两江四岸”治理提升工程 PPP 项目（一期）
主申报单位：中国十九冶集团有限公司
建　设　单　位：重庆九龙外滩项目管理有限公司
勘察及设计单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司
林同棪国际工程咨询（中国）有限公司
监　理　单　位：重庆赛迪工程咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中国十九冶集团有限公司
参　建　单　位：重庆千洲生态环境工程有限公司

96. 大理市洱海主要入湖河道综合治理工程
主申报单位：云南建投第一水利水电建设有限公司
建　设　单　位：大理云水环境治理有限公司
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
昆明龙慧工程设计咨询有限公司
中交上海航道勘察设计研究院有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：云南建投第一水利水电建设有限公司
参　建　单　位：云南建投第二水利水电建设有限公司

97. 安宁市二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程
主申报单位：云南工程建设总承包股份有限公司
建　设　单　位：安宁新通建设投资有限公司
勘察及设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
监　理　单　位：云南城市建设工程咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：云南工程建设总承包股份有限公司
参　建　单　位：云南建投路面工程有限公司

98. 宣威市城区供水项目
主 申 报 单 位：云南建投第二水利水电建设有限公司
建 设 单 位：宣威水投水务有限公司
勘察及设计单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
监 理 单 位：云南昭朝工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：云南建投第二水利水电建设有限公司
参 建 单 位：宣威市水利工程质量监督站
畅远工程管理咨询有限公司

99. 漾濞县2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目EPC总承包（市政部分）
主 申 报 单 位：云南建投安装股份有限公司
建 设 单 位：漾濞彝族自治县住房和城乡建设局
勘察及设计单位：上海新建设建筑设计有限公司
监 理 单 位：云南恒丰建设咨询管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：云南建投安装股份有限公司

100. 汉长安城未央宫遗址公园提升改造项目工程总承包（EPC）
主 申 报 单 位：陕西华山路桥集团有限公司
建 设 单 位：西安汉长安城文化发展（集团)有限公司
勘察及设计单位：汇绿园林建设发展有限公司
信息产业部电子综合勘察研究院
监 理 单 位：信远建设咨询集团有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：陕西华山路桥集团有限公司
参 建 单 位：陕西华山路桥集团有限公司

101. 快速路系统工程-西铜高速城市段快速路工程（凤城十二路-秦汉大道立交南）市政工程
主 申 报 单 位：西安市市政建设（集团）有限公司
建 设 单 位：西安环通市政工程项目管理有限公司
勘察及设计单位：陕西工程勘察研究院有限公司
西安市政设计研究院有限公司
监 理 单 位：众和工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：西安市市政建设（集团）有限公司

102. 西安市第四污水处理厂提标改造构建筑物工程及室外管网工程B标段
主 申 报 单 位：陕西建工第七建设集团有限公司
建 设 单 位：西安市污水处理有限责任公司
勘察及设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
监 理 单 位：西安科信市政工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：陕西建工第七建设集团有限公司
参　建　单　位：陕西建工第七建设集团机电安装工程二公司
陕西华洲建设有限公司

103. 西安浐灞生态区数字经济园区基础设施及配套一期项目市政工程总承包（EPC）项目（三标段）
主 申 报 单 位：中国建筑第四工程局有限公司
建　设　单　位：西安浐灞发展集团有限公司
勘察及设计单位：中交第一公路勘察设计研究院有限公司
监　理　单　位：西安普迈项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑股份有限公司
中国建筑第四工程局有限公司

104. 西咸能源金贸区中央公园及地下空间综合开发工程
主 申 报 单 位：陕西建工集团股份有限公司
陕西华山路桥集团有限公司
陕西建工第六建设集团有限公司
建　设　单　位：陕西建工沣渭建设运营有限公司
勘察及设计单位：信息产业部电子综合勘察研究院
中国建筑西北设计研究院有限公司
监　理　单　位：西安兴业建设监理有限责任公司
西安航天建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：陕西建工集团股份有限公司
参　建　单　位：陕西建工第六建设集团有限公司
陕西华山路桥集团有限公司

105. 西安市经九路-陇海铁路立交工程
主 申 报 单 位：西安市市政工程（集团）有限公司
建　设　单　位：西安市住房和城乡建设局
勘察及设计单位：中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司
陕西铁道工程勘察有限公司
西安市政设计研究院有限公司
中铁第一勘察设计院集团有限公司
监　理　单　位：西安科信市政工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：西安市市政工程（集团）有限公司
中铁二十局集团有限公司

106. 西安国际港务区杏渭路道路和配套管线工程施工项目 2 标段
主 申 报 单 位：陕西华山路桥集团有限公司
建　设　单　位：西安国际港务区土地储备中心
勘察及设计单位：机械工业勘察设计研究院有限公司

中冶地集团西北岩土工程有限公司
西安市政设计研究院有限公司
西安水务（集团）规划设计研究院
监　理　单　位：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：陕西华山路桥集团有限公司
参　建　单　位：陕西华山路桥集团有限公司

107. 西安市高新区农村黑臭水体“一点一策”整治工程 EPC 总承包（一标）
主申报单位：西安市市政建设（集团）有限公司
建　设　单　位：西安高新市政建设有限公司
勘察及设计单位：陕西地矿第三工程勘察院有限公司
石家庄市政设计研究院有限责任公司
监　理　单　位：陕西华茂建设监理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：西安市市政建设(集团)有限公司

108. 兰州市盐场污水处理厂扩建工程
主申报单位：中铁一局集团有限公司
建　设　单　位：兰州市污水处理监管中心
勘察及设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司
监　理　单　位：河南省育兴建设工程管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中铁一局集团有限公司
参　建　单　位：中铁一局集团市政环保工程有限公司
兰州中铁水务有限公司

109. 银川国际航空港综合交通枢纽工程换乘中心、停车楼工程
主申报单位：宁夏第二建筑有限公司
建　设　单　位：西部机场集团宁夏机场有限公司
勘察及设计单位：宁夏建筑设计研究院有限公司
中国建筑西北设计研究院有限公司
监　理　单　位：四川省城市建设工程咨询集团有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：宁夏第二建筑有限公司
参　建　单　位：宁夏建筑设计研究院有限公司
中国建筑西北设计研究院有限公司
四川省城市建设工程咨询集团有限公司
宁夏第二建筑有限公司

110. 2016 年银川市地下综合管廊及配套基础设施 PPP 项目Ⅱ标段
主申报单位：中国水利水电第四工程局有限公司
建　设　单　位：银川市宝湖路地下综合管廊建设管理有限公司
勘察及设计单位：甘肃省中建市政工程勘察设计研究院

中国市政工程西北设计研究院有限公司
银川市规划设计研究院有限公司
泛华建设集团有限公司
监　理　单　位：宁夏建业工程监理有限公司
甘肃经纬建设监理咨询有限责任在公司
工程总承包或
施工总承包单位：中国水利水电第四工程局有限公司
参　建　单　位：银川市建设工程综合检测站
四川皓际建筑工程有限公司
宁夏海兴建设集团有限公司
朔方集团有限公司

111. 银川市第一再生水厂建设项目
主申报单位：中铁上海工程局集团有限公司
建　设　单　位：银川瀚宁水务有限公司
勘察及设计单位：西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司
北京市市政工程设计研究总院有限公司
监　理　单　位：中达安股份有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中铁上海工程局集团有限公司
参　建　单　位：西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司
北京市市政工程设计研究总院有限公司
中达安股份有限公司
中铁上海工程局集团有限公司

112. 乌鲁木齐准东产业园区开发项目（一期）二标段-矿区北路（同心路）
主申报单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
建　设　单　位：乌鲁木齐准东投资发展有限公司
勘察及设计单位：乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）
乌鲁木齐市城建设计研究院
监　理　单　位：新疆齐鲁建设目管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
参　建　单　位：新疆准东经济技术开发区规划建设局

113. 可克达拉市园林绿化一期（五湖四海）项目朱雀湖绿地工程
主申报单位：新疆宏远建设集团有限公司
建　设　单　位：新疆可克达拉市城市建设发展有限公司
勘察及设计单位：新疆花城勘测设计研究有限责任公司（勘察）
华东建筑设计研究院有限公司（设计）
监　理　单　位：新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：新疆宏远建设集团有限公司
参　建　单　位：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

可克达拉市宏远机电设备安装有限公司
新疆方圆通达建设有限责任公司

114. 杭州市博奥隧道（原名青年路过江隧道）工程
主 申 报 单 位：宏润建设集团股份有限公司
建 设 单 位：杭州市钱江新城建设管理委员会
勘察及设计单位：浙江省工程勘察设计院集团有限公司
中铁第四勘察设计院集团有限公司
监 理 单 位：杭州天恒投资建设管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：宏润建设集团股份有限公司
参 建 单 位：中大（福建）工程建设集团有限公司
安徽南黎建设工程有限公司

115. 许昌市中心城区“汽改水”工程项目
主 申 报 单 位：山东迈源建设集团有限公司
建 设 单 位：许昌建投中能热力有限公司
勘察及设计单位：中铁城际规划建设有限公司
监 理 单 位：建基工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：山东义达发展集团有限公司
山东迈源建设集团有限公司
参 建 单 位：烟台义达市政工程有限公司

116. 新乡市菏宝高速立交雨水泵站及配套工程 EPC 项目
主 申 报 单 位：新乡市市政工程处有限公司
建 设 单 位：新乡市住房和城乡建设局
勘察及设计单位：九州工程设计有限公司
洛阳城市建设勘察设计院有限公司
监 理 单 位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：新乡市市政工程处有限公司

117. 2020-2022 年市管道路、桥梁及其附属设施养护
主 申 报 单 位：芜湖城市建设集团股份有限公司
建 设 单 位：芜湖市市政工程管理处
勘察及设计单位：芜湖市勘察测绘设计研究有限责任公司
中铁规划设计研究院有限公司
监 理 单 位：浙江中润工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：芜湖城市建设集团股份有限公司


118. 浙中公铁联运港区块市政配套智慧路灯一期工程（纵一、纵二、清照路）EPC 项目
主 申 报 单 位：金华送变电工程有限公司路灯分公司
建 设 单 位：金华市交通投资集团有限公司

勘察及设计单位：金华送变电工程有限公司路灯分公司
监　理　单　位：浙江双圆建设管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：金华送变电工程有限公司路灯分公司
参　建　单　位：中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
上海三思电子工程有限公司
上海五零盛同信息科技有限公司
中移建设有限公司浙江分公司

119. 江西赣江新区中医药科创城会展中心周边道路智慧照明5G示范应用工程（一期）
主申报单位：中节能晶和科技有限公
建　设　单　位：江西赣江中医药科创城建设投资集团有限公司
勘察及设计单位：华维设计集团股份有限公司
监　理　单　位：江西中昌工程咨询监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中节能晶和科技有限公司

120. 随州市解放路步行街5G多功能智慧灯杆试点项目
主申报单位：随州市路灯管理处
慧光智城（深圳）智慧科技有限公司
建　设　单　位：随州市路灯管理处
勘察及设计单位：上海新建设建筑设计有限公司
监　理　单　位：方舟工程管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：湖北汉东电力发展有限公司
参　建　单　位：慧光智城（深圳）智慧科技有限公司

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图



SFL-2017-01

工程编号：_____

合同编号：深水福永2020年001号

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

（适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目）

工程名称：福永水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程地点：福永二期位于宝安区福海街道

发 包 人：深圳市深水福永水质净化有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司(联合体牵头方)
中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体成员方）

2017 版

SFL-2017-01

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

（适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目）

工程名称：福永水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程地点：福永二期位于宝安区福海街道

发 包 人：深圳市深水福永水质净化有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司(联合体牵头方)
中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体成员方）

2017 版

第一部分 协议书

发包人(全称)：**深圳市深水福永水质净化有限公司**

承包人(全称)：**广东省基础工程集团有限公司(联合体牵头方)**

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（联合体成员方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包（EPC）实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福永水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

工程地点：宝安区福海街道

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：福永二期选址位于宝安区福海街道现状福永水质净化厂预留用地处，福永一期项目用地以南，总占地面积 5.01 公顷。为集约利用土地，水质净化厂生化区采用半地下式上盖型式，上层建设公园，面积约 33350 平方米。本次招标范围包含福永二期工程及上盖公园的建设，上盖仅提供结构以及所有外立面装饰。设计规模为 22.5 万 m3/d，总变化系数 Kz=1.5，设计干污泥为 45 吨/d。

福永二期污水处理采用“预沉池、粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+MBBR 生物池+二次沉淀池+高密度沉淀池+紫外消毒池+复氧池”的污水处理工艺，污泥处理采用“重力浓缩→机械浓缩→板框脱水机→平衡湿料仓→污泥低温干化机→干料输送→干料仓”的处理工艺，经压榨脱水至含水率 40%以下后外运至电厂/水泥厂无害化处置。消毒工艺采用紫外线消毒＋次氯酸钠辅助消毒，除臭采用生物除臭工艺。设计出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的 IV 类标准（其中 TN≤10mg/L，SS≤8mg/L，粪大肠菌群数要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中的一级 A 出

水标准）。

二、工程承包范围

工程承包范围，包括但不限于：

1.工程建设内容

福永水质净化厂二期工程的主要建设内容包括进水量调控设施及主要进水通道、预沉池、粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、MBBR 生物池、二次沉淀池、高密度沉淀池、紫外消毒池、复氧池、泥深度处理车间、污泥调节池、配套其他电气工程、自动化控制系统、监控及仪表、智慧水务、综合楼、值班宿舍等。

本项目范围包括水质净化厂及福永二期上盖公园结构的投资、融资、建设，上盖结构仅提供结构及外立面装饰，不包括上盖结构以外的公园的投资、建设与运营。投标人须对水质净化厂红线范围内的主体设施、红线范围外的必要连接设施进行建设。红线范围内的主体设施包括：污水（泥）处理构（建）筑物、臭气收集处理设施、设备购置及安装、厂区管线工程（包括生产管道、给水、雨水、污水、中水等）、厂区电气工程（包括变配电间及变配电系统、防雷、接地、照明、路灯、空调等）、仪表自控工程（包括仪表系统、自控系统、闭路监视系统、网络通讯系统、安防系统等）、综合楼（包括办公室及必备办公用品、中控室、化验室及化验设备设施、食堂及厨房设备设施等）、值班宿舍（包括家具、宽带网络、空调、洗衣机等设施）、仓库、机修间、传达室、大门、地磅及配套线路、厂区围墙、厂区道路、厂区绿化、福永二期上盖结构、上盖结构预留给排水接口、上盖结构预留电气接口、需与上盖结构一次成型的坡道桥和人行梯道、电梯井、水土保持、外电工程等。厂区红线范围外的必要连接设施包括：进厂污水管线接驳部分、经处理后的出水排放管线部分、外电、通讯、燃气管、给排水管线、雨水污水排放口等管网设施、过河桥、进厂路口及配套辅道等。

2.承包人的工作内容

完成“1.工程建设内容”的勘察、设计、采购、施工、调试及试运行工作，确保工程达到约定的建设标准和技术要求，在约定的最迟环保验收日和最迟竣工验收日前具备环保验收条件和竣工验收条件，并最终验收移交。包括但不限于：

（1）工程勘察、设计、采购、施工、调试及试运行：按国家有关规定和相

关规范完成福永二期初步设计及概算编制、施工图设计（含第三方监测方案编制、水土保持方案编制、第三方检测方案编制等方案）及预算编制、竣工图及结算编制（含可编辑电子版）等设计工作；完成生产及辅助设备购置及安装调试；完成用地范围内原有设备、设施（包含地下部分，若有）的永久迁移、临时迁移、就地保护、费用承担、申请手续、验收手续等，并根据相关规定执行；承担总包进场前的现场管理费用；完成工程建设内容的全部施工；负责工程调试及试运行（包括但不限于功能性试验、带负荷联合试运转、活性污泥培养、除臭系统生物培养、污泥脱水系统带负荷调试等确保具备环保验收和竣工验收条件所必需的调试和试运行工作）；移交达到环保验收和竣工验收标准的工程；履行保修责任；对工程的技术、质量、安全、进度、费用等全面负责。

（2）设计建设全过程BIM系统的运用。包括但不限于：建立BIM建筑信息模型技术应用平台，并在施工图设计和工程施工全过程中供发包人、承包人、监理人等参建单位共同使用，数据共享；对BIM信息模型成果出具应用指导书及相关技术标准，并制定BIM实施管理流程；提供系统、全面的BIM技术知识培训等。

（3）负责受发包人委托办理用地、规划及各项审批手续并承担所需费用。包括但不限于：完成初步设计及施工图设计报审；完成国有土地使用证、用地规划许可、工程规划许可、施工许可、消防报建、人防报建、节能评审、水土保持方案审批或备案、节水用水评估、防洪评价、光纤到户、开设路口、用水用电燃气报装等相关资料准备及报批报建工作并承担过程中所需费用（包括但不限于：人防工程易地建设费、第三方服务费、方案编制费、防洪评估费、水电气网报装及施工费用、高可靠性供电费、专家评审费等）；需要开设路口及涉及到占用、跨越、压覆、迁改、保护、恢复道路（机动车道、人行道、盲道等）、绿化（绿化带、灌木、树木、草坪等）和相关地上地下管线设施（包括但不限于给水、雨水、污水、燃气、电缆、通信、路灯、交通信号系统、交通监控等）的，负责出具设计方案和必要的占用、跨越、压覆、迁改、保护、恢复方案，征求涉及到的道路、绿化、管线设施等产权单位（或管养单位、有关政府部门）意见，签订相关保护协议，办理规划、挖掘、占道、迁改等审批手续，并承担相关设计、评审、保护、迁改、施工、协调、恢复、验收等所需的所有费用。

（4）协助完成各项专项验收和竣工验收，准备各项专项验收和竣工验收需

要的资料，承担验收过程中所需的所有费用。专项验收包括但不限于：规划验收、消防验收、防雷验收、节能验收、人防验收、水土保持验收、海绵城市验收、环保验收、特种设备验收、城建档案资料验收和移交。验收过程中出现的费用包括但不限于：为完成各项专项验收和竣工验收而出现的资料准备费用、检测费用、试验费用、评估费用、专家评审费用、环境风险应急预案编制费用、第三方咨询、服务费用、出具有关报告、方案的费用、办理验收或验收备案手续的费用，如出具竣工图费用、验线费用、去规划或者其他部门查阅档案、调取、复印图纸的费用、竣工测绘费用、消防验收需要提交的消防设施产品检测费用和全套竣工图费用、防雷设施检测及出具报告、办理备案手续的费用、出具水土保持监测报告和水土保持验收报告及办理水土保持备案手续的费用、特种设备的检测试验、验收及登记备案费用、城建档案资料验收和移交中的纸质版和电子版档案资料整理费用等。

（5）福永二期粗格栅机、皮带输送机、移动式抓斗式除砂机、沙水分离器、桥式吸沙机由发包人提供，其余所有设备包含在合同范围内。

（6）协助完成发包人集团内部组织的项目期间各项专家评审，专家评审包括但不限于：各项设备品牌及技术要求、除臭等各专项方案、初步设计、施工图等及其他发包人认为需组织专家评审论证的各项工作，为组织专家评审而发生的资料准备费用、专家评审费用、服务费用等由承包人承担，承包人在投标报价时综合考虑，合同价不再因此予以调整。

（7）承包人应认真评估现状的土方堆填情况，根据自身设计方案考虑土方外运量，充分考虑现状场地清理平整及土方外运的成本，承包人在投标报价时综合考虑，合同价不再因此予以调整。

（8）工艺技术路线原则上不予调整，可以在整体工艺路线不变的基础上进行优化，最终的优化方案需报发包人审核，经发包人确认后实施，由此引起的设备、建安等所有费用变化，承包人在投标报价时综合考虑，合同价不再因此予以调整。

三、项目设计方案来源

/

四、合同工期

福永二期合同工期要求：2022 年 5 月 24 日前完成通水调试，出水稳定达标；2022 年 8 月 24 日前完成环保验收；2023 年 2 月 24 日前完成竣工验收。

在中标后，承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包人的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：需满足国家及相关行业设计质量合格标准。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：合格。

质量目标：工程竣工验收之后需评为省级优良工程。

本项目建设应符合可研报告及批复规定和招标文件所附技术方案（详见附件）的建设标准、技术要求。

其中，主要执行标准如下：

①水污染排放物常规监测指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准（TN≤10mg/L，SS≤8mg/L），其他指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的要求。常规监测指标为：

COD_{Cr}≤30mg/L；　BOD_5≤6mg/L；

NH_3-N≤1.5mg/L；　TN≤10mg/L；

TP≤0.3mg/L；　SS≤8mg/L；

DO≥2mg/L；　粪大肠菌群数≤1000 个/L。

② 厂界（防护带边缘）废气及恶臭污染物排放标准及有组织排放执行天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）及上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中的较严值（如表 1 和表 2）。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放控制规范》(SZDB/Z254-2017)等要求，其他

标准必须全部满足环评批复要求。

表 1 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度（mg/m^3）

序号	控制项目	上海市恶臭（异味）污染物排放标准 DB31/1025-2016 非工业区	天津市恶臭污染物排放标准 DB12/59-2018	本次执行
1	氨	0.2	0.20	**0.20**
2	硫化氢	0.03	0.02	**0.02**
3	臭气浓度（无量纲）	10	20	**10**

表 2 恶臭污染物有组织排放限值

序号	控制项目	排气筒高度	上海市恶臭（异味）污染物排放标准 B31/1025-2016		天津市恶臭污染物排放标准 B12/59-2018	本次执行	
			最高允许排放浓度（mg/m^3）	最高允许排放速率（kg/h）	排放量（kg/h）	最高允许排放浓度（mg/m^3）	最高允许排放速率（kg/h）
1	氨	15m	30	1	0.6	30	**0.6**
2	硫化氢	15m	5	0.1	0.06	5	**0.06**
3	臭气浓度	15m	/	1000	1000	/	**1000**

③噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，白天≤60 分贝，夜间≤50 分贝。

④污泥在厂界经脱水至含水率 40%及以下，并最终由特许经营者进行无害化处置。

⑤福永二期采用半地下结构加盖上盖公园结构，上盖结构包括上盖公园与外界出入通道（要求建设不少于 2 处，宽度不低于 3 米的人行通道，出入口位置请承包人根据自身投标方案确定，并在结构上应预留不少于 4 处将来加装电梯井的位置（按 15 人/梯考虑）。上盖结构荷载中考虑 2 米覆土荷载（均布荷载 40kpa），并考虑种植乔木、布置运动设施、运动集会等荷载，需考虑风载、雨载、施工荷载（5 吨小型汽车动载，不得采取载重车辆在上盖结构上进行施工，后续上盖公

园的覆土施工采取吊车吊装）、上盖底板的防水层及 2m 土回填工程、所有外立面的装饰（景观效果与周边衔接），不含福永二期的上盖公园。

⑥福永二期考虑到景观效果和与周边衔接，项目地坪高程需与福永一期地面高程一致，统一为 4.0 米。

⑦污水泵、污泥泵、鼓风机、细格栅等核心设备选用进口品牌仪器，仪表及主要控制系统需用进口品牌；管道的材质及壁厚满足使用年限要求。厂区内主要设备的自控率达到 100%，按照相关规范设置完善的安全监控系统、通讯系统、消防系统。中控室采用高档电子屏幕，建立数字化水务，打造智慧型（包含减少值守人员）水质净化厂。

⑧其他技术要求。达到可研报告及批复规定和招标文件所附技术方案（详见附件）的处理能力、建设标准、技术要求，包括污水污泥处理工艺技术路线、工艺流程、主要工艺参数要求；除臭方案技术要求；噪声防治方案技术要求；总平面及高程布置要求；关键设备标准及品牌要求；变配电系统、自控系统、安全监控系统、通讯系统、消防系统建设要求；建（构）筑物、厂区配套、景观设计建设要求等。

六、签约合同价

本工程为固定合同总价：人民币（大写）柒亿叁仟零陆拾肆万叁仟捌佰元整（¥730643800 元），

（其中：不含税价为 670315413 元，增值税为 60328387 元）。本项目的增值税按项目所在地建设工程增值税税率计算。

其中：

（1）福永二期水质净化厂部分固定合同价：人民币（大写）伍亿玖仟柒佰玖拾陆万柒仟元整（¥597967000 元），（含安全文明措施费 10970100 元，该部分费用为不可竞争费投标人不竞价）

（其中：不含税价为 548593578 元，增值税为 49373422 元）；本项目的增值税按

项目所在地建设工程增值税税率计算。

（2）福永二期上盖公园结构部分固定合同价：人民币（大写）壹亿壹仟贰佰陆拾柒万陆仟捌佰元整（¥112676800 元），（含安全文明措施费 3725000 元，该部分费用为不可竞争费投标人不竞价）

（其中：不含税价为 103373211 元，增值税为 9303589 元）。本项目的增值税按项目所在地建设工程增值税税率计算。

（3）福永二期优质优价奖励费：2000 万元（该部分费用作为不可竞争费，结算时按实际获奖标准支付相应的奖励费）；

注：结算原则 ①福永水质净化厂部分的中标价即为该部分的签订合同价。地质风险引发的地下工程工程造价变化、材料人工波动因素引发的造价变化均包含在合同价中，合同价不予调整；发包人提出的建设规模变化，导致费用增加的变更予以合同价调整。②福永二期上盖公园结构部分的中标价即为签订合同价；最终结算金额（仅计建安费用）以政府方最终批复的投资补助金额与中标价金额较低者为准。③其中优质优价奖金按实际考核结果给予支付。最终福永二期工程结算价不得超过概算批复价。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）发包人要求；

（5）合同补充条款；

（6）合同专用条款；

（7）合同通用条款；

（8）双方确认的技术工艺和设计方案；

（9）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（10）投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（11）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（12）图纸和（或）技术规格书；

（13）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 12 月 18 日；

订立地点：深圳市签订。

发包人和承包人约定本合同自签订后生效。

本合同一式**壹拾贰**份，均具有同等法律效力，发包人执**陆**份，承包人执**陆**份。

发包人：（公章）

深圳市深水福永水质净化有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人（联合体牵头方）：（公章）

广东省基础工程集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510000

法定代表人：方创熙

委托代理人：梁国江

电话：020-36322461

传真：020-36322461

电子信箱：gdjclq2@163.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行

账号：3602008119200907159

承包人（联合体成员方）：（公章）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91420100177666879T

地址：江岸区解放公园路 41 号

邮政编码：_____

法定代表人：杨书平

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：福永水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位（公章）：深圳市深水福永水质净化有限公司

竣工验收日期：2023年1月9日

发出日期：2023年1月9日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	福永水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）	工程地点	广东省深圳市宝安区福海街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目为半地下污水处理厂及市政公园上盖结构，总占地面积5万㎡，建筑面积约3.3万㎡，污水处理规模22.5万m^3/d，总变化系数Kz=1.5，MBBR生化池采用AOA与多段AO运行处理模式；干污泥为45吨/d；包括预沉池、粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、MBBR生物池、鼓风机房、双层平流式二沉池、高密度沉淀池、加药间、紫外消毒池、尾水提升泵房、污泥撇水池、污泥深度脱水车间以及辅助建筑物等。 主要池体基础采用天然地基基础和预制管桩基础；进场管网为DN2000钢筋混凝土圆管，采用顶管工程施工，长度308米，管中埋深约12m。大基坑总面积26744㎡，周长722m，深4.3-10.6m，采用桩锚支护。	工程造价（万元）	73064.38
结构类型	半地下污水处理厂及市政公园上盖结构	开工日期	2021年 2 月 20 日
施工许可证号	20204403064602016116	竣工日期	2022年12月30日
监督单位	深圳市水务局	监督登记号	2021-016-SWJ
建设单位	深圳市深水福永水质净化有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	湖南昭华安装工程有限公司
监理单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程检测单位	深圳粤兴水务科技有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证	齐全	20204403064602016116	
施工图设计文件审查意见	合格	市政管-9 001	
工程竣工报告	齐全	市政竣*通-11	
工程质量评估报告	齐全	市政竣*通-5	
勘查质量检查报告	齐全	市政竣*通-6	
设计质量检查报告	齐全	市政竣*通-7	
工程质量保修书	齐全	市政竣*通-8	


市政基础设施工程

工程完成情况	已按施工设计图纸、合同及施工规范要求完成全部工程并通过验收。	
工程质量情况	土建	施工过程的施工质量及工程隐蔽验收合格，工程完成后经现场抽查，未发现异常，全部均按施工图纸、合同及施工规范要求完成，符合设计及施工规范要求。
	设备安装	设备安装过程的安装质量及工程隐蔽验收合格，工程完成后经现场抽查，未发现异常，全部均按施工图纸、合同及施工规范要求完成，符合设计及施工规范要求。
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2023年1月9日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2023年1月9日
	分包单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月9日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月9日

施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月9日
勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2023年1月9日

综合验收结论	施工单位已完成施工设计图纸和合同约定的全部内容，在竣工验收过程中，经过验收组对各单位工程进行综合性的检查，没有发现对结构安全、使用功能产生重大影响的情况，本工程满足设计和施工质量验收规范的要求。工程技术资料、管理质量资料齐全完整有效，该工程的验收过程中，执行法律、法规及强制性标准严格、要求较高。验收组一致同意福永水质净化厂二期工程设计采购施工总承包（EPC）通过竣工验收，并评价为合格工程。

4. 福州城市森林步道荣获 2024 年度市政工程最高质量水平评价获奖证书



证　书

广东省基础工程集团有限公司：

你单位总承包的 福州城市森林步道 通过 2024 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二四年七月

编号：市 243503801

获奖公示网页截图及网址

https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1310.html



中国市政工程协会

China Municipal Engineering Association

首页 协会概况 政策要闻 行业资讯 教育培训 党建专栏 会员服务 通知公告 信息查询

关于公布2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

发表时间：2024-07-09 15:12

中国市政工程协会文件

中市协〔2024〕48号

关于公布2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过2024年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2024年7月9日

抄送：没有建立市政协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件下载(1):

2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单(1).pdf

上一篇 中国市政工程协会党支部组织参观“礼赞新中国 奋...

分享到:

附件

2024年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

1. 朝阳区CBD区域交通综合治理工程
   主申报单位：北京市政路桥管理养护集团有限公司
   建设单位：北京市朝阳区交通委员会
   北京北咨工程咨询有限公司
   勘察及设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
   监理单位：北京中城建建设监理有限公司
   工程总承包或
   施工总承包单位：北京市政路桥管理养护集团有限公司
   参建单位：千方捷通科技股份有限公司

2. 沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程（一期）EPC总承包一标段
   主申报单位：沧州市市政工程股份有限公司
   建设单位：沧州市建设投资集团有限公司
   勘察及设计单位：河北益坤岩土工程新技术有限公司
   石家庄市政设计研究院有限责任公司
   监理单位：河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司
   工程总承包或
   施工总承包单位：沧州市市政工程股份有限公司

3. 河北省唐山市丰润区城区道路、电缆入地、绿化、亮化等基础设施EPC工程
   主申报单位：中国二十二冶集团有限公司
   建设单位：唐山市丰润区润丰市政基础设施开发建设有限公司
   勘察及设计单位：唐山市新地工程勘察设计有限公司
   冀北中原园林有限公司
   唐山原拓市政工程设计有限公司
   监理单位：唐山科信工程建设监理有限责任公司
   北京中集协工程管理有限公司
   金诺智信工程项目管理有限公司
   唐山市华鼎工程项目管理有限公司
   工程总承包或
   施工总承包单位：中国二十二冶集团有限公司

4. 忻原大道旅游道路忻府区段工程
   主申报单位：山西建筑工程集团有限公司
   建设单位：山西忻定忻原项目管理有限公司
   勘察及设计单位：山西冶金岩土工程勘察有限公司

上海市政交通设计研究院有限公司
监　理　单　位：山西华太工程管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西建筑工程集团有限公司

5. 运城市生活垃圾焚烧发电项目
主 申 报 单 位：山西建筑工程集团有限公司
建　设　单　位：山西中科通汇新能源有限公司
勘察及设计单位：山西冶金岩土工程勘察有限公司
中国轻工业广州工程有限公司
监　理　单　位：山西鑫光工程项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西建筑工程集团有限公司

6. 晋城市凤台街城市市民广场项目
主 申 报 单 位：山西建筑工程集团有限公司
建　设　单　位：晋城市住房和城乡建设局
勘察及设计单位：中冶地集团西北岩土工程有限公司
北京市建筑设计研究院有限公司
监　理　单　位：山西省建设监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西建筑工程集团有限公司

7. 商合杭高铁柘皋站站前广场及配套工程施工
主 申 报 单 位：太原市政建设集团有限公司
建　设　单　位：巢湖市重点工程建设管理中心
勘察及设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司
监　理　单　位：安徽科创工程项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：太原市政建设集团有限公司
参　建　单　位：安徽省中功立业建设工程有限责任公司

8. 运城市鸭子池水生态综合提升工程
主 申 报 单 位：山西建筑工程集团有限公司
建　设　单　位：运城市鸭子池水生态项目管理有限公司
勘察及设计单位：运城市水利勘察院有限公司
运城市水利勘测设计研究院有限公司
监　理　单　位：山西省水利水电工程建设监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西建筑工程集团有限公司

9. 太焦高铁长治南站站前广场及配套附属设施建设项目
主 申 报 单 位：山西三建集团有限公司
建　设　单　位：长治市上党区高铁潞豫城投资开发有限公司

勘察及设计单位：山西省第四地质工程勘察院有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
监　理　单　位：郑州众诚建设咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：山西三建集团有限公司

10. 赤峰市中心城区再生水环城输水管网工程一期工程（铁南大街管廊、大板路管廊、体育场南侧管廊再生水管线工程）、一期第四标段、二期第五标段工程
主申报单位：赤峰天拓市政建设工程有限公司
建　设　单　位：赤峰市启元城市建设投资有限责任公司
勘察及设计单位：内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司
内蒙古华地方圆设计研究有限责任公司
监　理　单　位：内蒙古华鸿项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：赤峰天拓市政建设工程有限公司

11. 赤峰至京沈高铁喀左站铁路平庄站与城区连接主辅路工程建设项目高铁站站前广场景观工程
主申报单位：中环恒沣建设有限公司
建　设　单　位：赤峰市元宝山区住房和城乡建设局
勘察及设计单位：内蒙古建筑勘察设计院勘测有限责任公司
天津城建设计院有限公司
监　理　单　位：赤峰天保项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：内蒙古中环市政工程有限公司

12. 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）
主申报单位：中庆建设有限责任公司
建　设　单　位：长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心
勘察及设计单位：长春市市政工程设计研究院有限责任公司
监　理　单　位：长春建业集团股份有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中庆建设有限责任公司

13. 北横通道新建工程（西段）
主申报单位：上海隧道工程有限公司
建　设　单　位：上海公路投资建设发展有限公司
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司
中铁上海设计院集团有限公司
监　理　单　位：上海市市政工程管理咨询有限公司
上海天佑工程咨询有限公司
中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司

上海市合流工程监理有限公司
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司

工程总承包或
施工总承包单位：上海隧道工程有限公司
上海建工集团股份有限公司
上海电科智能系统股份有限公司
中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司
上海城建市政工程(集团)有限公司

参建单位：上海公路桥梁(集团)有限公司
上海市机械施工集团有限公司

14. 龙东大道（罗山路~G1501）改建工程

主申报单位：上海建工集团股份有限公司

建设单位：上海浦东工程建设管理有限公司

勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
上海浦东建筑设计研究院有限公司
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司
江苏省地质工程勘察院
上海协力岩土工程勘察有限公司
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

监理单位：上海浦桥工程建设管理有限公司
上海市工程建设咨询监理有限公司
上海市合流工程监理有限公司
上海建浩工程顾问有限公司

工程总承包或
施工总承包单位：上海建工集团股份有限公司
上海浦东路桥（集团）有限公司
上海隧道工程有限公司
上海市浦东新区建设（集团）有限公司

参建单位：上海绿地建设（集团）有限公司
上海洪铺钢结构工程有限公司

15. 济阳路（卢浦大桥-闵行区界）快速化改建工程

主申报单位：上海浦东路桥（集团）有限公司

建设单位：上海浦东工程建设管理有限公司

勘察及设计单位：上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司
上海浦东建筑设计研究院有限公司

监理单位：上海智通建设发展股份有限公司
上海百通项目管理咨询有限公司

工程总承包或
施工总承包单位：上海浦东路桥(集团)有限公司
上海公路桥梁(集团)有限公司

参建单位：上海绿地建设（集团）有限公司

16. 江浦路越江隧道新建工程

主 申 报 单 位：上海建工集团股份有限公司
建 设 单 位：上海城投（集团）有限公司
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
监 理 单 位：上海市合流工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：上海建工集团股份有限公司
参 建 单 位：上海市基础工程集团有限公司
上海市安装工程集团有限公司

17. 上海生物能源再利用项目二期

主 申 报 单 位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
建 设 单 位：上海老港固废综合开发有限公司
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
监 理 单 位：上海三凯工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
上海建工四建集团有限公司
上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
参 建 单 位：成都市信高工业设备安装有限责任公司

18. 江平西路快速化改造工程

主 申 报 单 位：江苏华泰路桥建设集团有限公司等
建 设 单 位：扬州市市政建设处
勘察及设计单位：华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：江苏中源工程管理股份有限公司
上海华东铁路建设监理有限公司
江苏苏维工程管理有限公司
上海天佑工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：江苏华泰路桥建设集团有限公司
江苏雷威建设工程有限公司
中铁十局集团有限公司
中铁二十四局集团有限公司
中铁二十四局集团江苏工程有限公司

19. 苏州城北路(长浒大桥-娄江快速路段) 改建工程

主 申 报 单 位：中铁十七局集团有限公司
建 设 单 位：苏州交投建设管理有限公司
苏州城投管廊发展有限公司
苏州工业园区市政建设管理中心

勘察及设计单位：东南大学建筑设计研究院有限公司
悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司
监　理　单　位：江苏华宁工程咨询有限公司
苏州市路达工程监理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中铁十七局集团有限公司
吴江市明港道桥工程有限公司
中铁建城建交通发展有限公司
苏州建设(集团)有限责任公司
中铁十局集团有限公司
中铁四局集团有限公司
苏州交通工程集团有限公司
江苏省交通工程集团有限公司
中铁二十四局集团有限公司
江苏四通路桥工程有限公司
参　建　单　位：中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司
江苏中科智能系统有限公司
中铁十七局集团市政建设有限公司

20. 相城区南天成路西延二标工程(苏泾路~相城大道)
主申报单位：中交一公局第二工程有限公司
建　设　单　位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司
苏州规划设计研究院股份有限公司
监　理　单　位：苏州市路达工程监理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中交一公局第二工程有限公司

21. 光华路道路环境综合整治工程
主申报单位：南京同力建设集团股份有限公司
建　设　单　位：南京白房房屋报修服务有限公司
勘察及设计单位：天津城建设计院有限公司
监　理　单　位：江苏雨田工程咨询集团有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：南京同力建设集团股份有限公司

22. 高邮市镇级污水处理厂提升改造工程
主申报单位：江苏瑞沃建设集团有限公司
建　设　单　位：高邮市海润环保科技有限公司
勘察及设计单位：江苏科信岩土工程勘察有限公司
中国市政工程西北设计研究院有限公司
监　理　单　位：江苏中建业工程项目管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：江苏瑞沃建设集团有限公司

23. 524国道城镇化工程（相城区段）项目

主 申 报 单 位：中亿丰建设集团股份有限公司
建 设 单 位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
勘察及设计单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司
监 理 单 位：苏州市路达工程监理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中亿丰建设集团股份有限公司

24. 苏州国际快速物流通道二期工程-春申湖路快速化改造工程

主 申 报 单 位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
建 设 单 位：苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
苏州工业园区市政建设管理中心
勘察及设计单位：江苏苏州地质工程勘察院
西北综合勘察设计研究院
中铁第五勘察设计院集团有限公司
华设设计集团股份有限公司
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司
苏州筑园景观规划设计股份有限公司
监 理 单 位：江西中昌工程咨询监理有限公司
江苏和景盛原工程咨询有限公司
上海同济工程项目管理咨询有限公司
上海建科工程咨询有限公司
苏州建设监理有限公司
苏州市路达工程监理咨询有限公司
宁波交通工程咨询监理有限公司
苏州市科正工程管理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中铁建城建交通发展有限公司
浙江裕众建设集团有限公司
中铁四局集团有限公司
中铁十局集团有限公司
中交一公局集团有限公司
中国建筑第六工程局有限公司
参 建 单 位：苏州交投建设管理有限公司
苏州市苏运通建设管理有限公司
苏州工业园区恒泰建设管理有限公司
中铁电气化局集团第一工程有限公司
中建安装集团有限公司
中亿丰建设集团股份有限公司
中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司
苏州交通工程集团有限公司

苏州广林建设有限责任公司
江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
苏州承志装饰有限公司
苏州中亿丰科技有限公司
苏州园科生态建设集团有限公司
苏州吴林园林发展有限公司

25. 宿迁市高铁商务区景观绿化工程施工项目
主 申 报 单 位：苏州园科生态建设集团有限公司
建 设 单 位：宿迁市高速铁路建设发展有限公司
勘察及设计单位：上海千年城市规划工程设计股份有限公司
华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：江苏旭方工程咨询有限公司
江苏东南工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：苏州园科生态建设集团有限公司

26. 南部新城红花-机场地区北片区基础设施项目工程-冶修二路跨外秦淮河桥建设工程
主 申 报 单 位：中国建筑第八工程局有限公司
建 设 单 位：南京市南部新城开发建设（集团）有限公司
南京城市建设管理集团有限公司
勘察及设计单位：江苏南京地质工程勘察院
北京市市政工程设计研究总院有限公司
监 理 单 位：江苏东南工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第八工程局有限公司
参 建 单 位：中建八局第三建设有限公司

27. 苏州城区第二水源--阳澄湖引水工程-四标段（阳澄西湖-华谊兄弟）
主 申 报 单 位：苏州市政园林工程集团有限公司
建 设 单 位：苏州水务集团有限公司
勘察及设计单位：苏州常宏建筑设计研究院有限公司
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
监 理 单 位：苏州市水利建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：苏州市政园林工程集团有限公司

28. 运河南北路快速化改造工程(七里河路—二里桥路南)
主 申 报 单 位：江苏瑞沃建设集团有限公司
建 设 单 位：扬州万福投资发展有限责任公司
勘察及设计单位：华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：江苏兆信工程项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：江苏瑞沃建设集团有限公司

参　建　单　位：江苏弘盛建设工程集团有限公司

29. 江南大道地面道路拓宽改造工程二期（中兴立交-西兴立交）项目

主 申 报 单 位：杭州市路桥集团股份有限公司

建　设　单　位：杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

勘察及设计单位：浙江省工程勘察设计院集团有限公司

天津城建设计院有限公司

监　理　单　位：浙江天成项目管理有限公司

工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：杭州市路桥集团股份有限公司

30. 庆元大道（天童南路-鄞州大道）工程

主 申 报 单 位：华锦建设集团股份有限公司

建　设　单　位：宁波市鄞城集团有限责任公司

勘察及设计单位：核工业金华勘测设计院有限公司

宁波市城建设计研究院有限公司

监　理　单　位：浙江工正工程管理有限公司

工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：华锦建设集团股份有限公司

31. 望江县污水处理基础设施建设项目-望江大道污水管道改造修复工程

主 申 报 单 位：恒基建设集团有限公司

建　设　单　位：望江县城乡建设发展有限公司

勘察及设计单位：安庆地质勘察公司

中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司

监　理　单　位：恒泰工程咨询集团有限公司

工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：恒基建设集团有限公司

32. 包公大道（护城路-龙兴大道）道路工程

主 申 报 单 位：安徽建工建设投资集团有限公司

建　设　单　位：合肥市重点工程建设管理局

勘察及设计单位：合肥市市政设计研究总院有限公司

监　理　单　位：合肥工大建设监理有限责任公司

安徽省公路工程建设监理有限责任公司

工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：安徽建工建设投资集团有限公司

安徽水安建设集团股份有限公司

安徽省交通建设股份有限公司

中铁十局集团有限公司

参　建　单　位：安徽航发建设工程有限公司

芜湖市鑫洋荣盛建筑工程劳务有限公司

安徽省皖腾道路工程有限公司

33. 郎溪路（裕溪路-明皇路）工程一标

主 申 报 单 位：安徽省公路桥梁工程有限公司
建　设　单　位：合肥市重点工程建设管理局
勘察及设计单位：中建材岩土工程江苏有限公司
　　合肥市规划设计研究院
监　理　单　位：合肥工大建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：安徽省公路桥梁工程有限公司

34. 滨湖科学城花园大道（徽州大道-包河大道）建设工程
主 申 报 单 位：安徽建工建设投资集团有限公司
建　设　单　位：合肥市滨湖新区建设投资有限公司
勘察及设计单位：安徽省城建设计研究总院股份有限公司
　　合肥市规划设计研究院
监　理　单　位：安徽省公路工程建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：安徽建工建设投资集团有限公司
参　建　单　位：安徽建工建设安装集团有限公司
　　安徽派蒙特环境艺术科技有限公司

35. 南淝河中游重点排口初雨污染控制工程
主 申 报 单 位：安徽水安建设集团股份有限公司
建　设　单　位：合肥市排水管理办公室
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
监　理　单　位：广东建设工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：安徽水安建设集团股份有限公司
　　合肥通用机械研究院有限公司
　　中国机械工业第五建设有限公司

36. 郎溪路（裕溪路-明皇路）工程二标
主 申 报 单 位：中铁二十四局集团有限公司
建　设　单　位：合肥市重点工程建设管理局
勘察及设计单位：中建材岩土工程江苏有限公司
　　合肥市规划设计研究院
监　理　单　位：合肥工大建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中铁二十四局集团有限公司

37. 泉州台商投资区海湾大道（海江大道-16#码头）工程
主 申 报 单 位：中国建筑第五工程局有限公司
建　设　单　位：泉州台商投资区城市建设发展有限公司
　　泉州台商投资区市政管理有限责任公司
　　泉州台商投资区水务投资经营有限公司
勘察及设计单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

福建省建筑设计研究院有限公司
监　理　单　位：福州诺成工程项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司

38. 福州城市森林步道
主申报单位：广东省基础工程集团有限公司
建　设　单　位：福州市鼓楼区建设投资管理中心
勘察及设计单位：福州市勘测院有限公司
福州市规划设计研究院集团有限公司
监　理　单　位：大连泛华建设咨询管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：广东省基础工程集团有限公司
中国一冶集团有限公司

39. 福州市浦下村旧改配套道路工程
主申报单位：福建创盛建设有限公司
建　设　单　位：福州市市政建设开发有限公司
勘察及设计单位：福州市规划设计研究院集团有限公司
福州市勘测院有限公司
监　理　单　位：厦门长实建设有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：福建创盛建设有限公司
参　建　单　位：福建永毅行建工集团有限公司

40. 福州滨海新城沙尾路（漳江路-万新路）及接线道路工程
主申报单位：福建恒声建设集团有限公司
建　设　单　位：福州新区开发投资集团有限公司
勘察及设计单位：福州市勘测院有限公司
福州市规划设计研究院集团有限公司
监　理　单　位：厦门兴海湾工程管理股份有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：福建恒声建设集团有限公司
参　建　单　位：恒超建工集团有限公司

41. 八里湖新区地下综合管廊工程
主申报单位：中国建筑第五工程局有限公司
建　设　单　位：九江中建五局八里湖投资建设有限公司
勘察及设计单位：九江地质工程勘察院
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
监　理　单　位：九江市建设监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司

42. 南昌县河洲路(汇仁大道-小蓝大道)新建工程、南昌县河洲路(富山大道-小蓝大道)新建道路工程及南昌县河洲路(抚生西路)综合管廊工程(汇仁大道-富山大道)项目

主 申 报 单 位：南昌市政建设集团有限公司
建 设 单 位：南昌县城市建设投资发展集团有限公司
勘察及设计单位：江西省九一五工程勘察院(汇仁-小蓝)
宁波华东核工业工程勘察院(富山-小蓝)
南昌市城市规划设计研究总院
监 理 单 位：江西恒信项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：南昌市政建设集团有限公司
参 建 单 位：江西省新宇建设工程有限公司

43. 九江市市政公用设施管理局长虹东大道三座桥梁及新增桥涵市场化管养项目

主 申 报 单 位：上海同丰城市建设有限公司
建 设 单 位：九江市园林和市政公用设施管护中心
监 理 单 位：九江市建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：上海同丰城市建设有限公司

44. 济南新旧动能转换先行区智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程施工一标段

主 申 报 单 位：济南城建集团有限公司
建 设 单 位：济南城建动能转换开发建设集团有限公司
项目管理单位：济南齐鲁建设项目管理有限责任公司
勘察及设计单位：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
通用技术集团工程设计有限公司
山东建勘集团有限公司
监 理 单 位：济南海河建设项目管理有限公司
天宇工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：济南城建集团有限公司

45. 沂水县东城区城市基础设施 PPP 项目

主 申 报 单 位：临沂市政集团有限公司
建 设 单 位：沂水县政达项目管理有限公司
勘察及设计单位：山东地矿开元工程科技有限公司
上海瑞桥土木工程咨询有限公司
浙江大学城乡规划设计研究院有限公司
山东省临沂市水利勘测设计院
监 理 单 位：山东省建设监理咨询有限公司
沂水县宏业工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：临沂市政集团有限公司
参 建 单 位：山东北斗建设工程有限公司

46. 高新区经二路（前海路至丰和路）道路及综合配套工程

主 申 报 单 位：青岛巨源建工集团有限公司
青岛第一市政工程有限公司联合体

建 设 单 位：青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部

勘察及设计单位：青岛市勘察测绘研究院
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

监 理 单 位：青岛市工程建设监理有限责任公司

工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：青岛巨源建工集团有限公司
青岛第一市政工程有限公司联合体

47. 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程

主 申 报 单 位：青岛海德工程集团股份有限公司

建 设 单 位：青岛市住房和城乡建设局
青岛城投路桥投资发展有限公司
中青建安建设集团有限公司

勘察及设计单位：青岛市勘察测绘研究院
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

监 理 单 位：青岛建设监理研究有限公司
青岛东方监理有限公司
青岛市政监理咨询有限公司
青岛市工程建设监理有限责任公司
青岛华鹏工程咨询集团有限公司
山东济铁工程建设监理有限责任公司

工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：青岛海德工程集团股份有限公司
中铁十局集团有限公司
青岛巨源建工集团有限公司
中国建筑第六工程局有限公司
青岛三星工程有限公司
青建集团股份公司
中铁十七局集团有限公司
中国建筑股份有限公司
青岛第一市政工程有限公司
中交第一航务工程局有限公司
中铁十四局集团有限公司

48. 济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道一期）工程施工三、四、五标段

主 申 报 单 位：济南金曰公路工程有限公司

建 设 单 位：济南城建动能转换开发建设集团有限公司

勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、
济南金衢公路勘察设计研究有限公司

监　理　单　位：山东易方达建设项目管理有限公司
　　济南海河建设项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：济南金曰公路工程有限公司
参　建　单　位：济南城建集团有限公司
　　中建八局第二建设有限公司

49. 济南市顺河快速路南延（英雄山立交至绕城高速）建设工程施工二标段
主申报单位：济南黄河路桥建设集团有限公司
建　设　单　位：济南市道路和桥隧服务中心
勘察及设计单位：济南市勘察测绘研究院
　　济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
监　理　单　位：山东恒信建设监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：济南黄河路桥建设集团有限公司

50. 济南新东站二期市政道路建设工程（一期）施工（二标段）
主申报单位：济南市市政工程建设集团有限公司
建　设　单　位：济南轨道交通集团建设投资有限公司
　　济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
勘察及设计单位：济南市勘察测绘研究院
　　中铁工程设计咨询集团有限公司
监　理　单　位：中铁隧道洛阳监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：济南市市政工程建设集团有限公司

51. 荣成石岛管理区环山路建设二期工程
主申报单位：烟建集团有限公司
建　设　单　位：荣成石岛华源建筑工程有限公司
勘察及设计单位：华东岩土工程集团有限公司
　　山东省人民防空建筑设计院
监　理　单　位：青岛市政监理咨询有限公司
　　山东省华一建设项目管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：烟建集团有限公司

52. 济南市飞跃大道道路建设工程施工二标段
主申报单位：济南黄河路桥建设集团有限公司
建　设　单　位：济南市道路和桥隧服务中心
勘察及设计单位：济南市勘察测绘研究院
　　济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
监　理　单　位：山东省建设监理咨询有限公司
　　山东省工程监理咨询有限公司
工程总承包或

施工总承包单位：济南黄河路桥建设集团有限公司

53. 聊城市东昌府区西关街（昌润路-西环路）PPP 项目

主 申 报 单 位：济南城建集团有限公司
建 设 单 位：聊城畅通项目运营管理有限公司
勘察及设计单位：山东博琛岩土工程有限公司
聊城市科慧市政工程设计院有限公司
监 理 单 位：聊城市诚信建设监理有限公司
聊城市华信工程监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：济南城建集团有限公司

54. 奥体中路跨小清河桥梁工程

主 申 报 单 位：济南黄河路桥建设集团有限公司
建 设 单 位：济南滨河新区建设投资集团有限公司
项目管理单位：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
勘察及设计单位：山东省地矿工程勘察院
济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
监 理 单 位：天宇工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：济南黄河路桥建设集团有限公司

55. 长江路道路整治工程

主 申 报 单 位：青岛西海岸城市建设集团有限公司
建 设 单 位：青岛西海岸新区城市管理局
勘察及设计单位：青岛市勘察测绘研究院
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
监 理 单 位：青岛信达工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：
青岛西海岸城市建设集团有限公司
参 建 单 位：青岛土木建工集团有限公司

56. 金乡县城市道路排水管道提升改造工程(文峰路中段、文峰桥工程)

主 申 报 单 位：山东迈源建设集团有限公司
建 设 单 位：金乡县住房和城乡建设局
勘察及设计单位：济宁市勘测院
建设综合勘察研究设计院有限公司
监 理 单 位：山东省兴达项目管理有限公司
山东金桂项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：山东迈源建设集团有限公司
参 建 单 位：济宁一禾建设工程有限公司

57. 济南市中央商务区市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目（一期）一标段、二标段

主 申 报 单 位：中国建筑第八工程局有限公司
建 设 单 位：济南城市投资集团有限公司
勘察及设计单位：济南市勘察测绘研究院
济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
监 理 单 位：济南市建设监理有限公司
山东建院工程监理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第八工程局有限公司
参 建 单 位：济南城建集团有限公司
山东汇通建设集团有限公司

58. 东营北二路道路建设改造工程

主 申 报 单 位：中电建路桥集团有限公司
中国水利水电第六工程局有限公司(联合体)
建 设 单 位：东营市住房和城乡建设管理局
勘察及设计单位：华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：青岛建通浩源集团有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中电建路桥集团有限公司
参 建 单 位：中国水利水电第六工程局有限公司

59. 安阳市静脉产业园餐厨垃圾、市政污泥及粪便协同联合厌氧消化处理项目（EPC+O)总承包项目

主 申 报 单 位：河南元泰市政建设有限公司
建 设 单 位：安阳市环境卫生事务中心
勘察及设计单位：河南安建建设工程设计有限公司
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
监 理 单 位：国机中兴工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：河南元泰市政建设有限公司
参 建 单 位：安阳利浦筒仓工程有限公司

60. 新乡市牧野大道北延（北环路—规划路）工程项目

主 申 报 单 位：新乡市市政工程处有限公司
建 设 单 位：新乡市住房和城乡建设局
勘察及设计单位：九州工程设计有限公司
华设设计集团股份有限公司
监 理 单 位：国机中兴工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：新乡市市政工程处有限公司

61. 郑东新区白沙园区综合管廊（一期）工程施工第一标段
主 申 报 单 位：中国建筑第八工程局有限公司
建 设 单 位：河南东龙市政工程有限公司
勘察及设计单位：北京城建设计发展集团股份有限公司
监 理 单 位：上海同济市政公路工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第八工程局有限公司
参 建 单 位：中建八局第一建设有限公司

62. 周口北环（周淮路-周西路段）新建工程 PPP 项目
主 申 报 单 位：中国建筑第七工程局有限公司
建 设 单 位：周口市新通城市建设发展有限公司
勘察及设计单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
监 理 单 位：清鸿工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第七工程局有限公司
参 建 单 位：中建七局交通建设有限公司

63. 汤阴县汤河河道治理与生态修复工程施工
主 申 报 单 位：安阳建工（集团）有限责任公司
建 设 单 位：汤阴县易恒建设有限公司
勘察及设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司
监 理 单 位：中城永磊工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：安阳建工(集团)有限责任公司
参 建 单 位：安阳市宇捷市政工程有限公司

64. 南湖水环境提升工程总承包（EPC）
主 申 报 单 位：武汉市市政建设集团有限公司
建 设 单 位：武汉水资源发展投资有限公司
勘察及设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
武汉市城市防洪勘测设计院有限公司
武汉市市政建设集团有限公司
监 理 单 位：北京东方华太建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：武汉市市政建设集团有限公司

65. 高新大道（三环线—外环线）综合改造工程
主 申 报 单 位：中冶南方工程技术有限公司
建 设 单 位：武汉光谷建设投资有限公司
勘察及设计单位：中南勘察基础工程有限公司
监 理 单 位：武汉飞虹工程管理咨询有限公司

工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中冶南方工程技术有限公司
参　建　单　位：中冶南方城市建设工程技术有限公司

66. 武汉市长江支流府澴河出口河段综合整治工程一期工程
主 申 报 单 位：中国一冶集团有限公司
建　设　单　位：武汉长江新区集团有限公司
勘察及设计单位：湖北省水利水电规划勘测设计院
长江勘测规划设计研究有限责任公司
武汉市城市防洪勘测设计院
武汉综合交通研究院有限公司
监　理　单　位：武汉长科工程建设监理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国一冶集团有限公司
参　建　单　位：武汉一冶建筑安装工程有限责任公司

67. 武昌生态文化长廊工程（友谊大道-建设十路）PPP 项目
主 申 报 单 位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
建　设　单　位：武汉城市铁路建设投资开发有限责任公司
武汉城市生态文化长廊建设运营有限公司
勘察及设计单位：武汉华中岩土工程有限责任公司
武汉市勘察设计有限公司
武汉市园林建筑规划设计研究院有限公司
中南建筑设计院股份有限公司
监　理　单　位：武汉飞虹工程管理咨询有限公司
北京东方华太建设监理有限公司
广东天衡工程建设咨询管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
参　建　单　位：武汉天创建设集团有限公司
佛山市南海区西岸水利市政工程有限公司

68. 和谐大道（黄孝河边~汉黄路）工程施工二标段
主 申 报 单 位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
建　设　单　位：武汉城市建设集团有限公司
勘察及设计单位：武汉市勘察设计有限公司
林同棪国际工程咨询（中国）有限公司
武汉市政工程设计研究院有限责任公司
监　理　单　位：中晟宏宇工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
参　建　单　位：佛山市皓信达建设工程有限公司
武汉致远建设集团有限公司

69. 靳江河西岸（含东山湾路）综合整治工程设计施工总承包（EPC）
主 申 报 单 位：长沙市市政工程有限责任公司
建 设 单 位：湖南岳麓经济开发有限责任公司
勘察及设计单位：长沙核工业工程勘察院有限公司
湖南高速设计咨询研究院有限公司
监 理 单 位：和天（湖南）国际工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：长沙市市政工程有限责任公司

70. 岳阳市北环线洛家山路建设工程（西区）
主 申 报 单 位：湖南省第四工程有限公司
建 设 单 位：湖南临港开发投资集团有限公司
勘察及设计单位：成都西南交通大学设计研究院有限公司
华维设计集团股份有限公司
监 理 单 位：和天（湖南）国际工程管理有限公司
湖南岳阳交通工程咨询监理公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南省第四工程有限公司
参 建 单 位：湖南四建安装建筑有限公司

71. 张家界武陵山大道景区段拓改建工程
主 申 报 单 位：湖南建工集团有限公司
建 设 单 位：张家界建工交建基础设施投资有限公司
勘察及设计单位：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司
湖南省资源规划勘测院有限公司
湖南化工地质工程勘察院有限公司
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
监 理 单 位：湖南省怀化市建设工程监理有限公司
湖南湖大建设监理有限公司
湖南和天工程项目管理有限公司
湖南长顺项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南建工集团有限公司
参 建 单 位：湖南省第八工程有限公司

72. 奎屯市润民河生态环境治理工程项目二期
主 申 报 单 位：湖南省绿林建设集团有限公司
建 设 单 位：新疆福民润景建设工程管理有限公司
勘察及设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司
监 理 单 位：新疆银通建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南省绿林建设集团有限公司

73. 长沙市第二水厂扩建工程

主 申 报 单 位：湖南省第六工程有限公司
建　设　单　位：长沙供水有限公司
勘察及设计单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司
　　湖南有色工程勘察研究院有限公司
监　理　单　位：湖南湘沙项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南省第六工程有限公司

74. 浮梁县凤凰大桥新建工程
主 申 报 单 位：湖南乔口建设有限公司
建　设　单　位：浮梁县凤凰大桥新建工程项目建设管理部
勘察及设计单位：浙江宏宇工程勘察设计有限公司
　　安徽省城建设计研究总院股份有限公司
监　理　单　位：江西省赣建工程建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南乔口建设有限公司

75. 南昌经开区青岚水渠景观提升改造工程
主 申 报 单 位：湖南琨基建设集团有限公司
建　设　单　位：南昌金开环保工程有限公司
勘察及设计单位：中国瑞林工程技术股份有限公司深圳园林股份有限公司
监　理　单　位：九江市建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南琨基建设集团有限公司

76. 新开铺污水处理厂二期改扩建工程
主 申 报 单 位：湖南省绿林建设集团有限公司
建　设　单　位：长沙市排水有限责任公司
勘察及设计单位：深圳市勘察研究院有限公司
　　中国市政工程华北设计研究总院有限公司
　　长沙市规划设计院有限责任公司
监　理　单　位：湖南湖大建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：湖南省绿林建设集团有限公司

77. 福永水质净化厂二期工程
主 申 报 单 位：广东省基础工程集团有限公司
建　设　单　位：深圳市环境水务集团有限公司
　　深圳市深水福永水质净化有限公司
勘察及设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
监　理　单　位：深圳市利源水务设计咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广东省基础工程集团有限公司
参　建　单　位：广州中科建禹环保有限公司

深圳精成建设有限责任公司
广州市第一市政工程有限公司
广州市第二市政工程有限公司
广东东粤建设有限公司

78. 芳村大道南快捷化改造工程
主 申 报 单 位：广州机施建设集团有限公司
广州市市政工程机械施工有限公司
建 设 单 位：广州市广园市政建设有限公司
勘察及设计单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司
监 理 单 位：广州建筑工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州机施建设集团有限公司
广州市市政工程机械施工有限公司
参 建 单 位：广东金秋建设工程有限公司
广东洋艺建设有限公司

79. 汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程
主 申 报 单 位：广州市市政集团有限公司
建 设 单 位：汕头市政府投资项目代建管理中心
勘察及设计单位：建勘勘测有限公司
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
监 理 单 位：中新凯瑞工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市市政集团有限公司
参 建 单 位：佛山市四方建业建筑工程有限公司
广东龙源建设工程有限公司

80. 开平市赤坎古镇大道工程勘察设计施工总承包
主 申 报 单 位：广州市第二市政工程有限公司
建 设 单 位：开平市古镇建设投资有限公司
勘察及设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司
监 理 单 位：广州穗科建设管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市第二市政工程有限公司
参 建 单 位：广东东粤建设有限公司
广东城际工程咨询股份有限公司

81. 永九快速线与钟太快速路互通立交工程施工总承包
主 申 报 单 位：广州市第一市政工程有限公司
建 设 单 位：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心
勘察及设计单位：中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司
中国恩菲工程技术有限公司
监 理 单 位：广东重工建设监理有限公司

工程总承包或
施工总承包单位：广州市第一市政工程有限公司

82. 增城区荔湖片区污水处理提质增效工程
主申报单位：广州市第三市政工程有限公司
建设单位：广州市增城区供排水管理中心
广东河海工程咨询有限公司
勘察及设计单位：湖南中核建设工程公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
监理单位：广东建发工程管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：广州市第三市政工程有限公司
参建单位：广东四正建设工程有限公司
广东五华二建工程有限公司
广州市增城排水有限公司

83. 雷州市生活垃圾焚烧发电厂项目
主申报单位：华邦建投集团股份有限公司
建设单位：广环投清新环保能源有限公司
勘察及设计单位：湛江粤西地质工程勘察院
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
监理单位：中建卓越建设管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：华邦建投集团股份有限公司
参建单位：广东大城建设集团有限公司

84. 东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（沙田镇污水收集系统完善工程）
主申报单位：中铁二局集团有限公司
建设单位：东莞市沙田镇人民政府
勘察及设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
监理单位：广东中凯工程管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中铁二局集团有限公司
参建单位：深圳中铁二局工程有限公司
鼎垣建工科技（佛山）有限公司

85. 高新互通（金琴路口～兴业路口）立交工程
主申报单位：中交路桥建设有限公司
广东长正建设有限公司
建设单位：珠海交通集团路桥开发建设有限公司
勘察及设计单位：四川省川建勘察设计院
珠海市规划设计研究院
监理单位：珠海市工程监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中交路桥建设有限公司

广东长正建设有限公司
参　建　单　位：中交路桥华南工程有限公司
佛山市中凯路桥工程有限公司

86. 桂城滨河景观带——半月岛生态公园工程设计-施工总承包（EPC）
主 申 报 单 位：荣祥中建工集团有限公司
建　设　单　位：佛山市南海区桂城街道办事处
勘察及设计单位：广东省建筑设计研究院有限公司
监　理　单　位：中达安股份有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：荣祥中建工集团有限公司
参　建　单　位：中兆建工集团有限公司

87. 海珠区万亩果园农业保护(海珠湿地三期)项目
主 申 报 单 位：广州市绿化有限公司
建　设　单　位：广州市海珠区住房和建设局
勘察及设计单位：广州园林建筑规划设计研究总院有限公司
广东中煤江南工程勘测设计有限公司
监　理　单　位：广州珠江监理咨询集团有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市绿化有限公司

88. 同泰路、尖彭路-白云大道立交工程
主 申 报 单 位：广州市市政工程机械施工有限公司
建　设　单　位：广州市广园市政建设有限公司
勘察及设计单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司
监　理　单　位：广东省建筑工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市市政工程机械施工有限公司
参　建　单　位：广州市第二市政工程有限公司
广东高盛富集团有限公司
广东建安市政工程有限公司

89. 横沥岛污水处理厂（含再生水厂）一期工程
主 申 报 单 位：广州市第三市政工程有限公司
建　设　单　位：广州科涤水处理有限公司
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
监　理　单　位：广东工程建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广州市第三市政工程有限公司
参　建　单　位：广东粤腾建设有限公司
湛江市市政建设工程有限公司

90. 环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（同安段）一标段

主 申 报 单 位：广西富林建设集团有限公司
建　设　单　位：厦门市土地发展中心
　　厦门市政城市开发建设有限公司（代建）
勘察及设计单位：大连市勘察测绘研究院集团有限公司
　　厦门合立道工程设计集团股份有限公司
监　理　单　位：成都衡泰工程管理有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广西富林建设集团有限公司
参　建　单　位：广西盛华建设工程有限公司

91. 临桂新区西城大道南延长线提升改造工程
主 申 报 单 位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
　　广西富林建设集团有限公司
建　设　单　位：桂林市新中投资发展有限责任公司
勘察及设计单位：广西土木勘察检测治理有限公司
　　上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
　　中建材广西勘测规划设计有限公司
　　中天设计咨询有限公司
监　理　单　位：广西建荣工程项目管理有限公司
　　广西广安工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司
　　广西富林建设集团有限公司
参　建　单　位：广西建工集团海河水利建设有限责任公司
　　桂林佳宇建设工程有限公司
　　广西农垦建设工程有限公司

92. 南宁市水塘江综合整治工程 PPP 项目(生态修复工程、海绵城市建设工程、环境景观工程)
主 申 报 单 位：中国建筑第五工程局有限公司
建　设　单　位：光大水务（南宁）有限公司
勘察及设计单位：北京城建勘测设计研究院有限责任公司
　　中国市政工程华北设计研究总院有限公司
监　理　单　位：广西桂新监理咨询有限责任公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司
参　建　单　位：广西龙辰建筑工程有限公司

93. 海秀快速路（二期）工程
主 申 报 单 位：中交一公局厦门工程有限公司
建　设　单　位：海口市路桥建设投资有限公司
勘察及设计单位：中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司
　　上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
　　长江勘测规划设计研究有限责任公司

监　理　单　位：重庆联盛建设项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中交一公局厦门工程有限公司

94. 重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目
主 申 报 单 位：重庆三峰卡万塔环境产业有限公司
中冶建工集团有限公司
建　设　单　位：重庆三峰御临环保发电有限公司
勘察及设计单位：重庆钢铁集团设计院有限公司
监　理　单　位：重庆三环建设监理咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：重庆三峰卡万塔环境产业有限公司
中冶建工集团有限公司
参　建　单　位：重庆三峰科技有限公司

95. 九龙外滩广场片区一“两江四岸”治理提升工程 PPP 项目（一期）
主 申 报 单 位：中国十九冶集团有限公司
建　设　单　位：重庆九龙外滩项目管理有限公司
勘察及设计单位：武汉市政工程设计研究院有限责任公司
林同棪国际工程咨询（中国）有限公司
监　理　单　位：重庆赛迪工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国十九冶集团有限公司
参　建　单　位：重庆千洲生态环境工程有限公司

96. 大理市洱海主要入湖河道综合治理工程
主 申 报 单 位：云南建投第一水利水电建设有限公司
建　设　单　位：大理云水环境治理有限公司
勘察及设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
昆明龙慧工程设计咨询有限公司
中交上海航道勘察设计研究院有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：云南建投第一水利水电建设有限公司
参　建　单　位：云南建投第二水利水电建设有限公司

97. 安宁市二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程
主 申 报 单 位：云南工程建设总承包股份有限公司
建　设　单　位：安宁新通建设投资有限公司
勘察及设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
监　理　单　位：云南城市建设工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：云南工程建设总承包股份有限公司
参　建　单　位：云南建投路面工程有限公司

98. 宣威市城区供水项目
主 申 报 单 位：云南建投第二水利水电建设有限公司
建 设 单 位：宣威水投水务有限公司
勘察及设计单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
监 理 单 位：云南昭朝工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：云南建投第二水利水电建设有限公司
参 建 单 位：宣威市水利工程质量监督站
畅远工程管理咨询有限公司

99. 漾濞县2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目EPC总承包（市政部分）
主 申 报 单 位：云南建投安装股份有限公司
建 设 单 位：漾濞彝族自治县住房和城乡建设局
勘察及设计单位：上海新建设建筑设计有限公司
监 理 单 位：云南恒丰建设咨询管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：云南建投安装股份有限公司

100. 汉长安城未央宫遗址公园提升改造项目工程总承包（EPC）
主 申 报 单 位：陕西华山路桥集团有限公司
建 设 单 位：西安汉长安城文化发展（集团)有限公司
勘察及设计单位：汇绿园林建设发展有限公司
信息产业部电子综合勘察研究院
监 理 单 位：信远建设咨询集团有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：陕西华山路桥集团有限公司
参 建 单 位：陕西华山路桥集团有限公司

101. 快速路系统工程-西铜高速城市段快速路工程（凤城十二路-秦汉大道立交南）市政工程
主 申 报 单 位：西安市市政建设（集团）有限公司
建 设 单 位：西安环通市政工程项目管理有限公司
勘察及设计单位：陕西工程勘察研究院有限公司
西安市政设计研究院有限公司
监 理 单 位：众和工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：西安市市政建设（集团）有限公司

102. 西安市第四污水处理厂提标改造构建筑物工程及室外管网工程B标段
主 申 报 单 位：陕西建工第七建设集团有限公司
建 设 单 位：西安市污水处理有限责任公司
勘察及设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
监 理 单 位：西安科信市政工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或

施工总承包单位：陕西建工第七建设集团有限公司
参　建　单　位：陕西建工第七建设集团机电安装工程二公司
陕西华洲建设有限公司

103. 西安浐灞生态区数字经济园区基础设施及配套一期项目市政工程总承包（EPC）项目（三标段）
主 申 报 单 位：中国建筑第四工程局有限公司
建　设　单　位：西安浐灞发展集团有限公司
勘察及设计单位：中交第一公路勘察设计研究院有限公司
监　理　单　位：西安普迈项目管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中国建筑股份有限公司
中国建筑第四工程局有限公司

104. 西咸能源金贸区中央公园及地下空间综合开发工程
主 申 报 单 位：陕西建工集团股份有限公司
陕西华山路桥集团有限公司
陕西建工第六建设集团有限公司
建　设　单　位：陕西建工沣渭建设运营有限公司
勘察及设计单位：信息产业部电子综合勘察研究院
中国建筑西北设计研究院有限公司
监　理　单　位：西安兴业建设监理有限责任公司
西安航天建设监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：陕西建工集团股份有限公司
参　建　单　位：陕西建工第六建设集团有限公司
陕西华山路桥集团有限公司

105. 西安市经九路-陇海铁路立交工程
主 申 报 单 位：西安市市政工程（集团）有限公司
建　设　单　位：西安市住房和城乡建设局
勘察及设计单位：中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司
陕西铁道工程勘察有限公司
西安市政设计研究院有限公司
中铁第一勘察设计院集团有限公司
监　理　单　位：西安科信市政工程监理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：西安市市政工程（集团）有限公司
中铁二十局集团有限公司

106. 西安国际港务区杏渭路道路和配套管线工程施工项目 2 标段
主 申 报 单 位：陕西华山路桥集团有限公司
建　设　单　位：西安国际港务区土地储备中心
勘察及设计单位：机械工业勘察设计研究院有限公司

中冶地集团西北岩土工程有限公司
西安市政设计研究院有限公司
西安水务（集团）规划设计研究院
监　理　单　位：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：陕西华山路桥集团有限公司
参　建　单　位：陕西华山路桥集团有限公司

107. 西安市高新区农村黑臭水体“一点一策”整治工程 EPC 总承包（一标）
主申报单位：西安市市政建设（集团）有限公司
建　设　单　位：西安高新市政建设有限公司
勘察及设计单位：陕西地矿第三工程勘察院有限公司
石家庄市政设计研究院有限责任公司
监　理　单　位：陕西华茂建设监理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：西安市市政建设(集团)有限公司

108. 兰州市盐场污水处理厂扩建工程
主申报单位：中铁一局集团有限公司
建　设　单　位：兰州市污水处理监管中心
勘察及设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司
监　理　单　位：河南省育兴建设工程管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中铁一局集团有限公司
参　建　单　位：中铁一局集团市政环保工程有限公司
兰州中铁水务有限公司

109. 银川国际航空港综合交通枢纽工程换乘中心、停车楼工程
主申报单位：宁夏第二建筑有限公司
建　设　单　位：西部机场集团宁夏机场有限公司
勘察及设计单位：宁夏建筑设计研究院有限公司
中国建筑西北设计研究院有限公司
监　理　单　位：四川省城市建设工程咨询集团有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：宁夏第二建筑有限公司
参　建　单　位：宁夏建筑设计研究院有限公司
中国建筑西北设计研究院有限公司
四川省城市建设工程咨询集团有限公司
宁夏第二建筑有限公司

110. 2016 年银川市地下综合管廊及配套基础设施 PPP 项目Ⅱ标段
主申报单位：中国水利水电第四工程局有限公司
建　设　单　位：银川市宝湖路地下综合管廊建设管理有限公司
勘察及设计单位：甘肃省中建市政工程勘察设计研究院

中国市政工程西北设计研究院有限公司
银川市规划设计研究院有限公司
泛华建设集团有限公司
监　理　单　位：宁夏建业工程监理有限公司
甘肃经纬建设监理咨询有限责任在公司
工程总承包或
施工总承包单位：中国水利水电第四工程局有限公司
参　建　单　位：银川市建设工程综合检测站
四川皓际建筑工程有限公司
宁夏海兴建设集团有限公司
朔方集团有限公司

111. 银川市第一再生水厂建设项目
主申报单位：中铁上海工程局集团有限公司
建　设　单　位：银川瀚宁水务有限公司
勘察及设计单位：西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司
北京市市政工程设计研究总院有限公司
监　理　单　位：中达安股份有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中铁上海工程局集团有限公司
参　建　单　位：西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司
北京市市政工程设计研究总院有限公司
中达安股份有限公司
中铁上海工程局集团有限公司

112. 乌鲁木齐准东产业园区开发项目（一期）二标段-矿区北路（同心路）
主申报单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
建　设　单　位：乌鲁木齐准东投资发展有限公司
勘察及设计单位：乌鲁木齐市城市勘察测绘院（乌鲁木齐市基础地理信息中心）
乌鲁木齐市城建设计研究院
监　理　单　位：新疆齐鲁建设目管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
参　建　单　位：新疆准东经济技术开发区规划建设局

113. 可克达拉市园林绿化一期（五湖四海）项目朱雀湖绿地工程
主申报单位：新疆宏远建设集团有限公司
建　设　单　位：新疆可克达拉市城市建设发展有限公司
勘察及设计单位：新疆花城勘测设计研究有限责任公司（勘察）
华东建筑设计研究院有限公司（设计）
监　理　单　位：新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：新疆宏远建设集团有限公司
参　建　单　位：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

可克达拉市宏远机电设备安装有限公司
新疆方圆通达建设有限责任公司

114. 杭州市博奥隧道（原名青年路过江隧道）工程
主 申 报 单 位：宏润建设集团股份有限公司
建 设 单 位：杭州市钱江新城建设管理委员会
勘察及设计单位：浙江省工程勘察设计院集团有限公司
中铁第四勘察设计院集团有限公司
监 理 单 位：杭州天恒投资建设管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：宏润建设集团股份有限公司
参 建 单 位：中大（福建）工程建设集团有限公司
安徽南黎建设工程有限公司

115. 许昌市中心城区“汽改水”工程项目
主 申 报 单 位：山东迈源建设集团有限公司
建 设 单 位：许昌建投中能热力有限公司
勘察及设计单位：中铁城际规划建设有限公司
监 理 单 位：建基工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：山东义达发展集团有限公司
山东迈源建设集团有限公司
参 建 单 位：烟台义达市政工程有限公司

116. 新乡市菏宝高速立交雨水泵站及配套工程 EPC 项目
主 申 报 单 位：新乡市市政工程处有限公司
建 设 单 位：新乡市住房和城乡建设局
勘察及设计单位：九州工程设计有限公司
洛阳城市建设勘察设计院有限公司
监 理 单 位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：新乡市市政工程处有限公司

117. 2020-2022 年市管道路、桥梁及其附属设施养护
主 申 报 单 位：芜湖城市建设集团股份有限公司
建 设 单 位：芜湖市市政工程管理处
勘察及设计单位：芜湖市勘察测绘设计研究有限责任公司
中铁规划设计研究院有限公司
监 理 单 位：浙江中润工程管理有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：芜湖城市建设集团股份有限公司


118. 浙中公铁联运港区块市政配套智慧路灯一期工程（纵一、纵二、清照路）EPC 项目
主 申 报 单 位：金华送变电工程有限公司路灯分公司
建 设 单 位：金华市交通投资集团有限公司

勘察及设计单位：金华送变电工程有限公司路灯分公司
监　理　单　位：浙江双圆建设管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：金华送变电工程有限公司路灯分公司
参　建　单　位：中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司
上海三思电子工程有限公司
上海五零盛同信息科技有限公司
中移建设有限公司浙江分公司

119. 江西赣江新区中医药科创城会展中心周边道路智慧照明5G示范应用工程（一期）
主申报单位：中节能晶和科技有限公
建　设　单　位：江西赣江中医药科创城建设投资集团有限公司
勘察及设计单位：华维设计集团股份有限公司
监　理　单　位：江西中昌工程咨询监理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中节能晶和科技有限公司

120. 随州市解放路步行街5G多功能智慧灯杆试点项目
主申报单位：随州市路灯管理处
慧光智城（深圳）智慧科技有限公司
建　设　单　位：随州市路灯管理处
勘察及设计单位：上海新建设建筑设计有限公司
监　理　单　位：方舟工程管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：湖北汉东电力发展有限公司
参　建　单　位：慧光智城（深圳）智慧科技有限公司

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图



证 明

“福州城市森林步道项目”荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖。

“福州城市森林步道项目”包含两个标段，其中的“福州左海公园-金牛山城市森林步道第 1 标段（施工）”（施工合同名称），发包资质要求为市政公用工程施工总承包壹级资质，建设单位为福州市鼓楼区建设投资管理中心，承建单位为广东省基础工程集团有限公司。

该项目工程概况：

步道国光公园入口-7K2+420，建设 3700 米的钢结构栈道（最大单跨 54.9 米，用钢量 4800 吨），2000 米登山步道，改造车行道 1500 米，合同造价 19890 万元。包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38 米钢结构桥、88 米钢结构桥等。

特此证明。

福州市鼓楼区建设投资管理中心

2022 年 4 月 22 日

福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）

建设工程施工合同

建设单位：福州市鼓楼区建设投资管理中心

施工单位：广东省基础工程集团有限公司

二0一五年一月

第一部分　　协议书

发包人：（全称）：福州市鼓楼区建设投资管理中心

承包人：（全称）：广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：福州左海公园-金牛山城市森林步道第1标段（施工）；

工程地点：闽江东侧，梅峰路、梁厝路南侧，西环北路西侧，杨桥西路北侧；

工程内容：包括步道主体工程、步道各出入口、各配套设施建设、步行道周边山体景观修复及绿化提升、38米、88米桥、夜景照明系统、音频设备、还建工程等。具体以招标人提供的图纸为依据；

工程立项批准文号：_____；

资金来源：财政拨款。

二、工程承包范围及方式

承包范围：步道国光公园入口-7K2+420，建设2400米的钢结构栈道，2000米登山步道，改造车行道1500米，工程估算价2.2亿元；

承包方式：包工包料；

三、合同工期

开工日期：以发包人发出的书面通知为准；

竣工日期：以通过竣工验收的日期为实际竣工日期。

合同工期总日历天数：240日历天；其中各关键节点的工期要求为：示范段100日历天；

四、质量标准

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50755-2012、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008合格标准等相关工程质量标准。

五、合同价款的约定方式：固定单价合同，竣工结算以招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及其附件、工程量核对报告、施工合同及补充协议、设计变更、变更签证、现场签证、招标用施工图纸、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经监理单位认可的施工组织设计和措施方案等以及经双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

金额（大写）：暂按中标价 壹亿玖仟捌佰玖拾万零贰仟元(人民币)；

￥：暂按中标价198902000.00元。（最终价款以财政审核为准，如遇审计，则以审计价款为准。）

六、组成合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。当合同文件的内容含糊不清或不相一致时，以严格的条款为准。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2015 年 01 月 05 日

合同订立地点：福州市

本合同双方约定 经双方法定代表人或委托代理人签章后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
住　所：	住　所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：020-82369087
传　　真：	传　　真：020-82365677
开 户 银 行：	开 户 银 行：农行广州天文苑支行
帐　　号：	帐　　号：44057401040008882
邮政编码：	邮政编码：510620

福建省市政基础设施工程

竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。

3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。

5、工程竣工验收报告应附下列复印件：

（1）施工许可证；

（2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；

（3）施工单位的工程竣工报告；

监理单位的工程质量评估报告；

勘察、设计单位的质量检查报告；

（4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；

（5）施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表1

工程名称	福州东海公园一鱼弯心城市绿化步道系统移改（施工）	工程地址	福州市鼓楼区
建设单位	福州市鼓楼区建设投资管理中心		
勘察单位	福州市基力测绘	结构形式	市政工程
设计单位	福州市规划设计研究院集团有限公司	工程规模	C01-C48段钢结构栈道总长768米
监理单位	大连沙华工程建设监理有限公司	开工日期	2020年10月20日
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	竣工日期	2021年12月30日
施工许可证号	鼓建施（2016）1号	总造价	1989.2万元

审查项目及内容	审查情况（概算造价约2000万包含在总造价1989.2万元内）
一、完成设计项目情况 （一） 道路工程 1、路基部位 2、结构层部位 3、路面部位 4、附属工程 （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 （四）其他专业 1、电力工程 2、电信工程 3、路灯工程 4、给水工程 5、燃气工程 6、灯光工程 7、其他工程	设计项目已全部完成.

续表 1

二、完成合同约定情况 （一）总包合同约定 （二）分包合同约定 （三）专业承包合同约定	已全部按合同约定履行。
三、技术档案和施工管理资料 （一）建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 （二） 监理技术档案和管理资料 （三） 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全，符合要求。
四、进场试验报告 （一）主要建筑材料 （二）构配件 （三）设备 （四）工程质量检测和功能性试验资料	进场材料均有合格证，检测报告，试验结果符合要求。
五、质量评价文件 （一）勘察单位质量检查报告 （二）设计单位质量检查报告 （三）施工单位竣工报告 （四）监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全。
六、工程质量保修书 （一）总、分包单位 （二）专业承包单位	工程质量保修书已签定。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款。
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕。
审查结论： 经审查以上各项目均符合要求，资料齐全有效，同意验收。 建设单位工程负责人： 2021年12月20日	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

（一）领导层　　表2

主　任	林志强
副主任	梁松松
成　员	宋利林、戈智斌、黄贝琪、黄秋勇、康剑伟 张江勇

（二）专业组

验收专业组	组　长	组　员
道路工程		
桥梁工程	黄秋勇	薛东波、俞洋洋、谭国辉
排水工程		
给水工程		
电信工程		
电力工程		
路灯工程		
燃气工程		
灯光工程		

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

（一）建设单位主持验收会议

（二）施工单位介绍施工情况

（三）监理单位介绍监理情况

（四）各验收专业组核查质保资料、并到现场检查

（五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明结论，建设单位做好记录

（六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论

（七）其他单位发言

工 程 质 量 评 定

表3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程			
桥梁工程	优良	共核查 6 项， 其中符合要求 6 项，经鉴定符合要求 项 结论：	应得 100 分 实得 96 分 得分率 96 %
给水工程			
排水工程			
电力工程			
电信工程			
路灯工程			
燃气工程			
灯光工程			

单位工程评定等级

优良

（公章）

建设单位工程负责人：

2021年 12月 30日

执行标准		
	道路工程	
	桥梁工程	CJJ2-2008
	给、排水工程	
	电力、电信工程	
	路灯、灯光工程	
	燃气工程	

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

本工程验收组织符合规定的程序，技术资料及质保资料齐全，已按设计文件规定及现行的施工规范要求完成，所承担的施工任务具备竣工验收条件。本单位工程质量达到优良标准，该单位工程最终评定为优良。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目经理：
（签字）	（签字）	（签字）	（签字）	（签字）
2021年12月30日	2021年12月30日	2021年12月30日	2021年12月30日	2021年12月30日

5. 广州市轨道交通九号线工程荣获第二十届中国土木工程詹天佑奖获奖证书



证书

广州市轨道交通九号线工程

荣获第二十届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：广东省基础工程集团有限公司

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二三年十二月

获奖公示网页截图及网址

http://cces.net.cn/html/tm/29/38/615/content/7640.html



第二十届中国土木工程詹天佑奖获奖工程

来源：基金奖励办公室　发布日期：2024-10-13　【打印本页】

1　北京至张家口高速铁路工程

2　北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目（中信大厦）

3　成都天府国际机场（航站楼及配套工程）

4　国家雪车雪橇中心

5　北京环球影城主题公园（一期）项目

6　阿尔及利亚嘉玛大清真寺项目

7　济宁市文化中心

8　西安交通大学科技创新港科创基地项目

9　江苏省第十一届园艺博览会工程

10　普陀山观音文化园（观音圣坛、正法讲寺）工程

11　嘉兴市文化艺术中心

12　北京新机场南航基地机务维修及运行保障工程

13　西安奥体中心

14 亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所

15 苏州中心项目

16 华南理工大学广州国际校区一期工程

17 坪山河干流综合整治及水质提升工程

18 天津茱莉亚学院

19 郑州市奥林匹克体育中心

20 武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD)生产线项目

21 矿坑生态修复利用工程—冰雪世界项目

22 海天大酒店改造项目（海天中心）一期工程

23 波音737MAX飞机完工及交付中心工程

24 绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目

25 芜湖长江公路二桥工程

26 昌赣客专赣州赣江特大桥

27 浙江省乐清湾大桥及接线工程

28 海南铺前大桥（海文大桥）

29 汉十铁路崔家营汉江特大桥

30 新建福州至平潭铁路平潭海峡公铁大桥

31 保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程

32 宁波梅山春晓大桥（梅山红桥）工程

33 杨泗港长江大桥

34 长安街西延（古城大街-三石路）道路工程新首钢大桥

35 沪昆高速铁路北盘江特大桥

36 拉萨至林芝铁路

37 新建浩吉铁路工程

38 新建北京至雄安新区城际铁路

39 新建商丘至合肥至杭州铁路

40 成都至贵阳高速铁路

41 雅安至康定高速公路二郎山隧道

42 贵安新区腾讯七星数据中心项目（一期）

43 成贵铁路玉京山隧道

44 港珠澳大桥主体工程岛隧工程

45 济南至青岛高速公路改扩建工程

46 广东省潮州至惠州高速公路

47 一汽-大众汽车有限公司新建试验场项目及试验场扩建工程

48 乐昌至广州高速公路

49 贵州乌江构皮滩水电站

50 江苏溧阳6×250MW抽水蓄能电站工程

51 杭州市第二水源千岛湖配水工程

52 金沙江梨水电站

53 云南省牛栏江-滇池补水工程

54 舟山500千伏联网输变电工程

55 苏通GIL综合管廊工程

56 长江南京以下12.5米深水航道工程

57 海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程

58 南宁市轨道交通3号线一期工程（科园大道-平乐大道）

59 成都地铁7号线工程

60 上海市轨道交通15号线工程

61 青岛地铁2号线一期工程

62 无锡地铁3号线一期工程

63 北京大兴机场线工程

64 广州市轨道交通九号线工程

65 重庆市轨道交通环线工程

66 深圳市城市轨道交通6号线工程

67 盐城市BRT/SRT中运量公交建设工程

68 厦门海沧新城综合交通枢纽工程

69 武汉三阳路越江通道工程

70 上海市诸光路通道新建工程

71 汾江路南延线沉管隧道工程

72 武青堤（铁机路~武丰闸）堤防江滩综合整治工程（青山段）

73 世界大运会东安湖体育公园项目

74 济南市顺河快速路南延工程

75 深港莲塘/香园围口岸及配套东部过境交通枢纽

76 合肥王小郢污水处理厂提标改造及除臭降噪工程

77 高安屯污泥处理中心及再生水厂工程

78 广州市中心城区生态型市政污水厂工程

79 津沽污水、再生水、污泥循环经济示范项目

80 温州小门岛液化石油气储配基地

81 北京百子湾保障房项目公租房地块（1#公租房等37项）

82 北京永丰产业基地（新）C4、C5公租房项目

83 深圳市长圳公共住房及其附属工程总承包（EPC）项目6栋-10栋

84 西安梧桐中舍、西舍项目

85 青岛被动房住宅推广示范小区

86 西安曲江·玫瑰园

版权所有：中国土木工程学会
地址：北京三里河路9号建设部内 邮编：100835
Email：Master@cces.net.cn
京ICP备15056524号-1

中国土木工程学会文件

中土学〔2024〕6号

关于颁发第二十届中国土木工程詹天佑奖的决定

中国土木工程詹天佑奖是经中共中央、国务院批准同意，住房城乡建设部认定的评比达标表彰保留项目之一。由中国土木工程学会和北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会于1999年设立，在住房城乡建设部、交通运输部、水利部、中国国家铁路集团有限公司（原铁道部）等建设主管部门的支持与指导下，以推动土木工程行业科技创新与进步为宗旨的科技奖项，是面向我国土木工程行业科技创新最高奖，被誉为土木工程领域的“奥斯卡奖”。

第二十届中国土木工程詹天佑奖评选秉持“质量安全是底线，绿色低碳是底色，科技创新是核心”的原则，经过推荐申报、形式审查、专业组初评、终审会议评审、詹天佑奖指导委员会审核、公示、公布入选工程名单等评选程序，共有89项土木工程领域的杰出代表性工程获奖。为表彰先进，树立典型，特此决定对“北京至张家口高速铁路工程”等获奖工程及主要承建单位授予中国土木工程詹天佑奖,以资鼓励。

这些获奖工程在规划、勘察、设计、施工、科研、管理等技术方面具有突出的创新性和较高的科技含量，积极贯彻执行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动建筑业绿色低碳转型，在同类工程建设中具有领先水平，经济和社会效益显著。希望获奖单位和广大科技工作者进一步增强自主创新意识，积极贯彻落实“双碳”目标，为推动行业高质量发展、建设世界科技强国做出更大贡献。

附：第二十届中国土木工程詹天佑奖获奖名单

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二三年十二月

报送：建设、交通、铁道、水利各部委及相关司局，中国土木工程詹天佑奖指导委员会委员，中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会有关领导

抄送：各省、自治区、直辖市土木建筑(土木工程)学会，中国土木工程学会分支机构，相关推荐单位

发送：第二十届中国土木工程詹天佑奖获奖工程主要参建单位

第二十届中国土木工程詹天佑奖特等奖

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
1	北京至张家口高速铁路工程	中国铁道工程建设协会	1	中国国家铁路集团有限公司
			2	中铁工程设计咨询集团有限公司
			3	京张城际铁路有限公司
			4	中国铁路北京局集团有限公司
			5	中铁五局集团有限公司
			6	中铁十四局集团有限公司
			7	中铁大桥局集团有限公司
			8	中铁建工集团有限公司
			9	中铁三局集团有限公司
			10	中国铁道科学研究院集团有限公司
			11	中铁电气化局集团有限公司
			12	中国铁路通信信号股份有限公司
			13	中国中铁股份有限公司
			14	中国铁建股份有限公司
			15	中铁六局集团有限公司
			16	中铁七局集团有限公司
			17	中铁建设集团有限公司
			18	北京中铁诚业工程建设监理有限公司
			19	中铁第五勘察设计院集团有限公司
			20	中铁第四勘察设计院集团有限公司

第二十届中国土木工程詹天佑奖

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
1	北京市朝阳区 CBD 核心区 Z15 地块项目（中信大厦）	北京市建筑业联合会	1	中国建筑股份有限公司
			2	中建三局集团有限公司
			3	中建安装集团有限公司
			4	北京市建筑设计研究院有限公司
			5	清华大学
			6	中信和业投资有限公司
			7	中建科工集团有限公司
			8	中国建筑科学研究院有限公司
			9	中建一局集团建设发展有限公司
			10	北京远达国际工程管理咨询有限公司
2	成都天府国际机场（航站楼及配套工程）	四川省土木建筑学会	1	中国建筑第八工程局有限公司
			2	中国建筑西南设计研究院有限公司
			3	北京城建集团有限责任公司
			4	中国华西企业股份有限公司
			5	上海建工一建集团有限公司
			6	中国五冶集团有限公司
			7	中铁二局集团有限公司
			8	江苏沪宁钢机股份有限公司
			9	中铁十四局集团有限公司
			10	山西运城建工集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
3	国家雪车雪橇中心	中国冶金科工集团有限公司	1	上海宝冶集团有限公司
			2	北京北控京奥建设有限公司
			3	中国建筑设计研究院有限公司
			4	上海宝冶冶金工程有限公司
			5	上海宝冶建筑装饰有限公司
			6	上海宝冶建筑工程有限公司
			7	北京京仪自动化系统工程研究设计院有限公司
4	北京环球影城主题公园（一期）项目	北京土木建筑学会	1	中国建筑第二工程局有限公司
			2	北京国际度假区有限公司
			3	中铁建设集团有限公司
			4	中建一局集团建设发展有限公司
			5	上海宝冶集团有限公司
			6	中国京冶工程技术有限公司
			7	北京城建集团有限责任公司
			8	中建二局第三建筑工程有限公司
			9	北京市建筑设计研究院有限公司
			10	北京国际建设集团有限公司
5	阿尔及利亚嘉玛大清真寺项目	中国土木工程学会总工程师工作委员会	1	中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司
			2	中建三局集团有限公司
			3	中建三局第三建设工程有限责任公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
6	济宁市文化中心	山东土木建筑学会	1	中建三局集团有限公司
			2	济宁城投控股集团有限公司
			3	山东省建筑科学研究院有限公司
			4	天津市城市规划设计研究总院有限公司
			5	中国建筑科学研究院有限公司
			6	华南理工大学建筑设计研究院有限公司
			7	华东建筑设计研究院有限公司
7	西安交通大学科技创新港科创基地项目	陕西省土木建筑学会	1	陕西建工集团股份有限公司
			2	西安交通大学
			3	西咸新区交大科技创新港发展有限公司
			4	陕西建工第六建设集团有限公司
			5	陕西建工第十一建设集团有限公司
			6	陕西华山建设集团有限公司
			7	陕西建工安装集团有限公司
			8	陕西古建园林建设集团有限公司
			9	陕西建工第二建设集团有限公司
			10	陕西华山路桥集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
8	江苏省第十一届园艺博览会工程	江苏省土木建筑学会	1	中国建筑第八工程局有限公司
			2	东南大学建筑设计研究院有限公司
			3	中建八局文旅博览投资发展有限公司
			4	浙江中亚园林集团有限公司
			5	苏州鑫祥古建园林工程有限公司
			6	中建八局总承包建设有限公司
			7	上海通正铝结构建设科技有限公司
			8	浙江省东阳木雕古建园林工程有限公司
			9	上海园林（集团）有限公司
			10	中建八局装饰工程有限公司
9	普陀山观音文化园（观音圣坛、正法讲寺）工程	上海市土木工程学会	1	中国建筑第八工程局有限公司
			2	中建三局集团有限公司
			3	华东建筑设计研究院有限公司
			4	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
			5	中建八局装饰工程有限公司
			6	杭州金星铜工程有限公司
			7	上海通正铝结构建设科技有限公司
			8	南京朗辉光电科技有限公司
			9	浙江亚厦装饰股份有限公司
			10	浙江省东阳木雕古建园林工程有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
10	嘉兴市文化艺术中心	浙江省土木建筑学会	1	中建一局集团建设发展有限公司
			2	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
			3	嘉兴市秀湖实业投资有限公司
			4	苏州科技大学
			5	浙江经建工程管理有限公司
11	北京新机场南航基地机务维修及运行保障工程	北京市建筑业联合会	1	北京建工集团有限责任公司
			2	中铁建设集团有限公司
			3	中国建筑第二工程局有限公司
			4	中国南方航空股份有限公司
			5	中国航空规划设计研究总院有限公司
			6	中国中建设计研究院有限公司
			7	北京市建筑工程装饰集团有限公司
12	西安奥体中心	陕西省土木建筑学会	1	华润置地控股有限公司
			2	中国建筑第八工程局有限公司
			3	陕西建工集团股份有限公司
			4	中建三局集团有限公司
			5	中建八局西北建设有限公司
			6	中建八局装饰工程有限公司
			7	陕西建工第一建设集团有限公司
			8	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司
			9	中信建筑设计研究总院有限公司
			10	中国建筑东北设计研究院有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
13	亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所	北京市建筑业联合会	1	北京城市副中心投资建设集团有限公司
			2	北京建工集团有限责任公司
			3	北京城建集团有限责任公司
			4	中国建筑第八工程局有限公司
			5	清华大学建筑设计研究院有限公司
			6	北京市第五建筑工程集团有限公司
			7	北京城建亚泰建设集团有限公司
			8	北京城建二建设工程有限公司
			9	中建东方装饰有限公司
			10	中建八局装饰工程有限公司
14	苏州中心项目	江苏省土木建筑学会	1	中亿丰建设集团股份有限公司
			2	中建三局集团有限公司
			3	中衡设计集团股份有限公司
			4	苏州恒泰商用置业有限公司
			5	江苏沪宁钢机股份有限公司
			6	启迪设计集团股份有限公司
			7	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
			8	中船第九设计研究院工程有限公司
			9	上海隧道工程有限公司
			10	杭州萧宏建设环境集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
15	02 工程	中国建筑集团有限公司	1	中建三局集团有限公司
			2	中共中央直属机关工程建设服务中心 中国科学院信息工程研究所
			3	中国中元国际工程有限公司
			4	北京双圆工程咨询监理有限公司
			5	中建东方装饰有限公司
			6	捷通智慧科技股份有限公司
			7	北京泰豪智能工程有限公司
16	华南理工大学广州国际校区一期工程	广东省土木建筑学会	1	广州建筑股份有限公司
			2	中国建筑第四工程局有限公司
			3	华南理工大学建筑设计研究院有限公司
			4	广州市重点公共建设项目管理中心
			5	广州市市政集团有限公司
			6	广州机施建设集团有限公司
			7	中建四局第一建设有限公司
			8	广州市第一市政工程有限公司
			9	广州市市政工程机械施工有限公司
			10	广州市第二建筑工程有限公司
17	坪山河干流综合整治及水质提升工程	中国建筑集团有限公司	1	中国建筑股份有限公司
			2	中国水利水电科学研究院
			3	中建生态环境集团有限公司
			4	中国市政工程西北设计研究院有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
17	坪山河干流综合整治及水质提升工程	中国建筑集团有限公司	5	中建三局集团有限公司
			6	中国建筑第六工程局有限公司
			7	深圳市坪山区水务局
18	天津茉莉亚学院	中国冶金科工集团有限公司	1	中冶天工集团有限公司
			2	华东建筑设计研究院有限公司
			3	天津大学建筑工程学院
			4	北京远达国际工程管理咨询有限公司
			5	中冶天工集团天津有限公司
19	郑州市奥林匹克体育中心	中国建筑集团有限公司	1	中国建筑第八工程局有限公司
			2	中国建筑西南设计研究院有限公司
			3	中建八局第二建设有限公司
			4	郑州地产集团有限公司
			5	东南大学
			6	中建科工集团有限公司
20	武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目	湖北省土木建筑学会	1	中建三局集团有限公司
			2	世源科技工程有限公司
			3	中国电子系统工程第二建设有限公司
			4	武汉京东方光电科技有限公司
			5	柏诚系统科技股份有限公司
			6	中建一局集团建设发展有限公司
			7	合肥工大建设监理有限责任公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
21	矿坑生态修复利用工程—冰雪世界项目	湖南省土木建筑学会	1	中国建筑第五工程局有限公司
			2	中建五局第三建设有限公司
			3	华东建筑设计研究院有限公司
			4	中建隧道建设有限公司
			5	中建五局装饰幕墙有限公司
			6	湖南中建奇配科技有限公司
			7	中建五局土木工程有限公司
22	海天大酒店改造项目（海天中心）一期工程	山东土木建筑学会	1	青岛国信海天中心建设有限公司
			2	中国建筑第八工程局有限公司
			3	上海建科工程咨询有限公司
			4	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司
			5	青岛城市建筑设计院有限公司
			6	中建安装集团有限公司
			7	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
			8	中建深圳装饰有限公司
			9	德才装饰股份有限公司
			10	东亚装饰股份有限公司
23	波音 737MAX 飞机完工及交付中心工程	中国铁路工程集团有限公司	1	中铁建工集团有限公司
			2	中铁建工集团有限公司华北分公司
			3	中国航空规划设计研究总院有限公司
			4	天津大学
			5	舟山航空投资发展有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
24	绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目	中国建筑集团有限公司	1	中国建筑一局（集团）有限公司
			2	中建一局集团建设发展有限公司
			3	绵阳京东方光电科技有限公司
			4	中国电子工程设计院有限公司
			5	四川华凯工程项目管理有限公司
			6	中国电子系统工程第二建设有限公司
25	芜湖长江公路二桥工程	中国土木工程学会桥梁及结构工程分会	1	安徽省交通控股集团有限公司
			2	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
			3	同济大学
			4	中铁大桥局集团有限公司
			5	中交第二航务工程局有限公司
			6	中铁三局集团有限公司
			7	中铁一局集团有限公司
			8	安徽省公路桥梁工程有限公司
			9	安徽水利开发有限公司
			10	中国铁建大桥工程局集团有限公司
26	昌赣客专赣州赣江特大桥	中国铁道建筑集团有限公司	1	中铁第四勘察设计院集团有限公司
			2	中铁十六局集团有限公司
			3	中铁二十一局集团有限公司
			4	昌九城际铁路股份有限公司
			5	中南大学

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
27	浙江省乐清湾大桥及接线工程	中国土木工程学会桥梁及结构工程分会	1	浙江数智交院科技股份有限公司
			2	浙江乐清湾高速公路有限公司
			3	中交一公局集团有限公司
			4	东南大学
			5	中铁四局集团第二工程有限公司
			6	中交第二公路工程局有限公司
			7	中铁四局集团第一工程有限公司
			8	浙江交工路桥建设有限公司
			9	台州市公路水运工程监理咨询有限公司
			10	武汉大通工程建设有限公司
28	海南铺前大桥（海文大桥）	中国土木工程学会桥梁及结构工程分会	1	中国公路工程咨询集团有限公司
			2	中交第二航务工程局有限公司
			3	同济大学
			4	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
			5	中咨数据有限公司
			6	中国地震局地球物理研究所
			7	海南中交高速公路投资建设有限公司
29	汉十铁路崔家营汉江特大桥	湖北省土木建筑学会	1	中铁第四勘察设计院集团有限公司
			2	中铁大桥局集团有限公司
			3	湖北汉十城际铁路有限责任公司
			4	中铁武汉电气化局集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
30	新建福州至平潭铁路平潭海峡公铁大桥	中国土木工程学会桥梁及结构工程分会	1	中铁大桥局集团有限公司
			2	中国铁建大桥工程局集团有限公司
			3	中铁大桥勘测设计院集团有限公司
			4	中铁第四勘察设计院集团有限公司
			5	京台高速（平潭）跨海大桥有限公司
			6	中铁桥隧技术有限公司
			7	中铁上海设计院集团有限公司
			8	西安铁一院工程咨询管理有限公司
			9	中铁山桥集团有限公司
			10	中国铁道科学研究院集团有限公司
31	保定市乐凯大街南延工程跨保定南站斜拉桥工程	中国土木工程学会桥梁及结构工程分会	1	中建交通建设集团有限公司
			2	中铁工程设计咨询集团有限公司
			3	北京工业大学
			4	中铁十八局集团第五工程有限公司
			5	中建路桥集团有限公司
32	宁波梅山春晓大桥（梅山红桥）工程	上海市土木工程学会	1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
			2	宁波梅山岛开发投资有限公司
			3	四川公路桥梁建设集团有限公司
			4	中铁山桥集团有限公司
			5	同济大学

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
33	杨泗港长江大桥	中国土木工程学会桥梁及结构工程分会	1	中铁大桥局集团有限公司
			2	武汉市城市建设投资开发集团有限公司
			3	中铁大桥勘测设计院集团有限公司
			4	江苏法尔胜缆索有限公司
			5	中铁九桥工程有限公司
			6	中铁大桥局集团第一工程有限公司
			7	中铁大桥局集团第六工程有限公司
34	长安街西延（古城大街-三石路）道路工程新首钢大桥	中国土木工程学会工程数字化分会	1	北京城建集团有限责任公司
			2	北京市市政工程设计研究总院有限公司
			3	北京市公联公路联络线有限责任公司
			4	北京城建道桥建设集团有限公司
			5	铁科检测有限公司
35	沪昆高速铁路北盘江特大桥	中国铁道工程建设协会	1	中铁广州工程局集团有限公司
			2	中铁二院工程集团有限责任公司
			3	沪昆铁路客运专线贵州有限公司
			4	中国铁道科学研究院集团有限公司
			5	中铁广州工程局集团第二工程有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
36	拉萨至林芝铁路	中国铁道工程建设协会	1	中铁二院工程集团有限责任公司
			2	西藏铁路建设有限公司
			3	中铁十二局集团有限公司
			4	中铁一局集团有限公司
			5	中铁九局集团有限公司
			6	中铁电气化局集团有限公司
			7	中铁十一局集团有限公司
			8	中铁五局集团有限公司
			9	中铁二局集团有限公司
			10	中铁广州工程局集团有限公司
37	新建浩吉铁路工程	中国铁道工程建设协会	1	浩吉铁路股份有限公司
			2	中铁十二局集团有限公司
			3	中铁第四勘察设计院集团有限公司
			4	中铁五局集团有限公司
			5	中铁四局集团有限公司
			6	中国铁建大桥工程局集团有限公司
			7	中铁十一局集团有限公司
			8	中铁二十一局集团有限公司
			9	中铁二十局集团有限公司
			10	中铁武汉电气化局集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
38	新建北京至雄安新区城际铁路	中国铁道工程建设协会	1	中铁十二局集团有限公司
			2	中国铁建电气化局集团有限公司
			3	中铁北京工程局集团有限公司
			4	雄安高速铁路有限公司
			5	中国铁路北京局集团有限公司
			6	中铁建工集团有限公司
			7	中国铁路设计集团有限公司
			8	中铁上海工程局集团有限公司
			9	中铁十九局集团有限公司
			10	中交第二航务工程局有限公司
39	新建商丘至合肥至杭州铁路	中国铁道工程建设协会	1	中铁第四勘察设计院集团有限公司
			2	皖赣铁路安徽有限责任公司
			3	中国铁路设计集团有限公司
			4	中铁大桥局集团有限公司
			5	中铁四局集团有限公司
			6	中铁八局集团有限公司
			7	中国铁建大桥工程局集团有限公司
			8	中铁三局集团有限公司
			9	中铁大桥勘测设计院集团有限公司
			10	中国铁建电气化局集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
40	成都至贵阳高速铁路	中国铁道工程建设协会	1	中铁二院工程集团有限责任公司
			2	成贵铁路有限责任公司
			3	中铁大桥局集团有限公司
			4	中铁上海工程局集团有限公司
			5	中铁十八局集团有限公司
			6	中铁五局集团有限公司
			7	中铁十二局集团有限公司
			8	中铁八局集团有限公司
			9	中铁十一局集团有限公司
			10	中铁四局集团有限公司
41	雅安至康定高速公路二郎山隧道	中国土木工程学会隧道及地下工程分会	1	中铁隧道局集团有限公司
			2	四川雅康高速公路有限责任公司
			3	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
			4	中铁十二局集团有限公司
			5	四川省公路院工程监理有限公司
			6	成都市路桥工程股份有限公司
			7	四川省交通建设集团股份有限公司
42	贵安新区腾讯七星数据中心项目（一期）	中国土木工程学会隧道及地下工程分会	1	中铁隧道集团二处有限公司
			2	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
			3	贵安新区产业发展控股集团有限公司
			4	中铁隧道集团机电工程有限公司
			5	贵州黔水工程监理有限责任公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
43	成贵铁路玉京山隧道	中国铁道工程建设协会	1	中铁二院工程集团有限责任公司
			2	成贵铁路有限责任公司
			3	中铁五局集团有限公司
			4	四川铁科建设监理有限公司
			5	武汉铁四院工程咨询有限公司
44	港珠澳大桥主体工程岛隧工程	中国交通建设集团有限公司	1	中国交通建设股份有限公司
			2	港珠澳大桥管理局
			3	中交公路规划设计院有限公司
			4	中交第四航务工程勘察设计院有限公司
			5	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
			6	中交第一航务工程局有限公司
			7	中交第二航务工程局有限公司
			8	中交第三航务工程局有限公司
			9	中交第四航务工程局有限公司
			10	中交广州航道局有限公司
45	济南至青岛高速公路改扩建工程	中国公路学会	1	山东高速股份有限公司
			2	山东高速工程项目管理有限公司
			3	山东省交通规划设计院集团有限公司
			4	中铁十四局集团有限公司
			5	山东省公路桥梁建设集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
45	济南至青岛高速公路改扩建工程	中国公路学会	6	中国建筑第八工程局有限公司
			7	中交路桥建设有限公司
			8	中化学交通建设集团有限公司
			9	山东省路桥集团有限公司
			10	山东省交通科学研究院
46	广东省潮州至惠州高速公路	中国公路学会	1	广东潮惠高速公路有限公司
			2	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
			3	中交公路规划设计院有限公司
			4	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
			5	中铁十四局集团有限公司
			6	保利长大工程有限公司
			7	广东冠粤路桥有限公司
			8	中铁十二局集团有限公司
			9	中交第二公路工程局有限公司
			10	中铁十局集团第三建设有限公司
47	一汽-大众汽车有限公司新建试验场项目及试验场扩建工程	中国公路学会	1	中铁四局集团有限公司
			2	中铁四局集团第一工程有限公司
			3	一汽-大众汽车有限公司
			4	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
			5	北京路桥通国际工程咨询有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
48	乐昌至广州高速公路	中国土木工程学会工程风险与保险研究分会	1	广东广乐高速公路有限公司
			2	广州市市政集团有限公司
			3	中铁十二局集团有限公司
			4	保利长大工程有限公司
			5	广东冠粤路桥有限公司
			6	中铁十一局集团有限公司
			7	中铁十四局集团有限公司
			8	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
			9	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
			10	招商局重庆交通科研设计院有限公司
49	贵州乌江构皮滩水电站	中国大坝工程学会	1	贵州乌江水电开发有限责任公司
			2	长江勘测规划设计研究有限责任公司
			3	中国水利水电第八工程局有限公司
			4	中国水利水电第九工程局有限公司
			5	中国水利水电第十四工程局有限公司
			6	中国水利水电第六工程局有限公司
			7	中国水利水电第十六工程局有限公司
			8	杭州国电机械设计研究院有限公司
			9	四川二滩国际工程咨询有限责任公司
			10	中国葛洲坝集团机电建设有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
50	江苏溧阳 6×250MW 抽水蓄能电站工程	中国大坝工程学会	1	中国水利水电第十二工程局有限公司
			2	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
			3	中国水利水电第三工程局有限公司
			4	中国水利水电第六工程局有限公司
			5	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司
			6	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司
51	杭州市第二水源千岛湖配水工程	水利部水利工程建设司	1	杭州市千岛湖原水股份有限公司
			2	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
			3	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
			4	浙江省第一水电建设集团股份有限公司
			5	中国葛洲坝集团第一工程有限公司
			6	中国电建市政建设集团有限公司
			7	浙江江南春建设集团有限公司
			8	浙江金华市顺泰水电建设有限公司
			9	浙江省水电建筑安装有限公司
			10	浙江江能建设有限公司
52	金沙江梨园水电站	中国大坝工程学会	1	云南华电金沙江中游水电开发有限公司梨园发电分公司
			2	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
			3	中国安能集团第一工程局有限公司
			4	中国水利水电科学研究院
			5	中国水利水电第七工程局有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
52	金沙江梨园水电站	中国大坝工程学会	6	中国水利水电第十一工程局有限公司
			7	中国水利水电第十四工程局有限公司
			8	中国水电基础局有限公司
			9	中国水利水电第一工程局有限公司
			10	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司
53	云南省牛栏江-滇池补水工程	水利部水利工程建设司	1	云南建投第一水利水电建设有限公司
			2	云南省牛栏江-滇池补水工程建设指挥部
			3	云南省水利水电勘测设计研究院
			4	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
			5	云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司
			6	中国水利水电第十四工程局有限公司
			7	中铁五局集团有限公司
			8	中国水利水电第五工程局有限公司
			9	中铁十九局集团有限公司
54	舟山500千伏联网输变电工程	中国电力建设企业协会	1	国网浙江省电力有限公司建设分公司
			2	浙江省送变电工程有限公司
			3	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
			4	浙江大学
			5	浙江盛达铁塔有限公司
			6	宁波东方电缆股份有限公司
			7	国网浙江省电力有限公司舟山供电公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
55	苏通 GIL 综合管廊工程	中国电力建设企业协会	1	国网江苏省电力工程咨询有限公司
			2	中铁十四局集团有限公司
			3	江苏省送变电有限公司
			4	中铁第四勘察设计院集团有限公司
			5	国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
56	长江南京以下 12.5 米深水航道工程	中国土木工程学会港口工程分会	1	中交上海航道勘察设计研究院有限公司
			2	长江航道局
			3	中交第一航务工程勘察设计院有限公司
			4	中交第一航务工程局有限公司
			5	中交水运规划设计院有限公司
			6	长江航道勘察设计院（武汉）有限公司
			7	中交上海航道局有限公司
			8	中交第三航务工程局有限公司
			9	中交第三航务工程勘察设计院有限公司
			10	中港疏浚有限公司
57	海南省洋浦港油品码头及配套储运设施工程	中国土木工程学会港口工程分会	1	中交水运规划设计院有限公司
			2	中交第四航务工程局有限公司
			3	国投（洋浦）油气储运有限公司
			4	赛鼎工程有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
58	南宁市轨道交通3号线一期工程（科园大道-平乐大道）	广西建筑业联合会	1	中铁十二局集团有限公司
			2	南宁轨道交通集团有限责任公司
			3	广州地铁设计研究院股份有限公司
			4	中铁建北部湾建设投资有限公司
			5	中铁交通投资集团有限公司
			6	北京城建勘测设计研究院有限责任公司
			7	中铁十一局集团有限公司
			8	中铁三局集团有限公司
			9	中铁隧道局集团有限公司
			10	中铁第六勘察设计院集团有限公司
59	成都地铁7号线工程	四川省土木建筑学会	1	中铁城市发展投资集团有限公司
			2	成都轨道交通集团有限公司
			3	西南交通大学
			4	中铁二局集团有限公司
			5	中铁二院工程集团有限责任公司
			6	中铁八局集团有限公司
			7	中铁四局集团有限公司
			8	中铁一局集团有限公司
			9	中铁上海工程局集团有限公司
			10	中铁九局集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
60	上海市轨道交通15号线工程	上海市土木工程学会	1	上海申通地铁集团有限公司
			2	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
			3	上海轨道交通技术研究中心
			4	中铁十一局集团有限公司
			5	中铁十四局集团电气化工程有限公司
			6	中铁十九局集团有限公司
			7	上海市机械施工集团有限公司
			8	中交一公局集团有限公司
			9	中交第三航务工程局有限公司
			10	上海公路桥梁（集团）有限公司
61	青岛地铁2号线一期工程	中国铁路工程集团有限公司	1	中铁二院工程集团有限责任公司
			2	青岛地铁集团有限公司
			3	中铁（上海）投资集团有限公司
			4	中铁隧道局集团有限公司
			5	中铁十局集团有限公司
			6	中铁三局集团有限公司
			7	中铁十八局集团有限公司
			8	中铁十二局集团有限公司
			9	中铁十七局集团有限公司
			10	中青建安建设集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
62	无锡地铁 3 号线一期工程	中国铁道建筑集团有限公司	1	无锡地铁集团有限公司
			2	中铁十七局集团有限公司
			3	北京城建设计发展集团股份有限公司
			4	广州地铁设计研究院股份有限公司
			5	中铁十一局集团有限公司
			6	中铁十四局集团有限公司
			7	中铁十九局集团有限公司
			8	中铁四局集团有限公司
			9	上海隧道工程有限公司
			10	江苏航天大为科技股份有限公司
63	北京大兴机场线工程	中国土木工程学会轨道交通分会	1	北京市轨道交通建设管理有限公司
			2	北京城建设计发展集团股份有限公司
			3	北京城建轨道交通建设工程有限公司
			4	北京城建集团有限责任公司
			5	北京市政路桥股份有限公司
			6	中铁十二局集团有限公司
			7	中铁二十三局集团有限公司
			8	北京市政建设集团有限责任公司
			9	中铁十四局集团有限公司
			10	北京市轨道交通设计研究院有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
			1	广州地铁集团有限公司
			2	中铁三局集团有限公司
			3	广州地铁设计研究院股份有限公司
			4	广东华隧建设集团股份有限公司
64	广州市轨道交通九号线工程	中国铁路工程集团有限公司	5	中铁二局集团有限公司
			6	广东省基础工程集团有限公司
			7	中铁一局集团有限公司
			8	中铁十六局集团有限公司
			9	广东水电二局股份有限公司
			10	广州市城市建设工程监理有限公司
65	重庆市轨道交通环线工程	中国铁道建筑集团有限公司	1	中国铁建投资集团有限公司
			2	重庆市轨道交通（集团）有限公司
			3	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
			4	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
			5	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司
			6	中国铁建大桥工程局集团有限公司
			7	中铁十五局集团有限公司
			8	中国铁建电气化局集团有限公司
			9	中铁二十四局集团有限公司
			10	中铁二十三局集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
66	深圳市城市轨道交通 6 号线工程	中国土木工程学会轨道交通分会	1	深圳市地铁集团有限公司
			2	中铁二院工程集团有限责任公司
			3	中国中铁股份有限公司
			4	中国建筑股份有限公司
			5	中国铁建股份有限公司
			6	中铁南方投资集团有限公司
			7	深圳大学
			8	中国建设基础设施有限公司
			9	中铁建南方建设投资有限公司
			10	中建南方投资有限公司
67	盐城市 BRT/SRT 中运量公交建设工程	中国土木工程学会城市公共交通分会	1	华设设计集团股份有限公司
			2	盐城市交通投资建设控股集团有限公司
			3	江苏省新通智能交通科技发展有限公司
			4	江苏中城交通装备有限公司
			5	青岛海信网络科技股份有限公司
68	厦门海沧新城综合交通枢纽工程	中国土木工程学会城市公共交通分会	1	厦门公交集团有限公司
			2	中铁十七局集团有限公司
			3	北京中外建建筑设计有限公司
			4	厦门公共交通场站有限公司
			5	厦门公交集团掌上行科技有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
69	武汉三阳路越江通道工程	中国土木工程学会市政工程分会	1	中铁第四勘察设计院集团有限公司
			2	武汉地铁集团有限公司
			3	上海隧道工程有限公司
			4	中铁十八局集团有限公司
			5	中铁二局集团有限公司
			6	中铁十一局集团有限公司
			7	武汉市汉阳市政建设集团有限公司
			8	中铁四局集团有限公司
			9	武汉市市政建设集团有限公司
			10	中铁五局集团有限公司
70	上海市诸光路通道新建工程	中国土木工程学会市政工程分会	1	上海城投公路投资（集团）有限公司
			2	上海隧道工程有限公司
			3	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
			4	同济大学
			5	上海市合流工程监理有限公司
71	汾江路南延线沉管隧道工程	中国土木工程学会市政工程分会	1	广州打捞局
			2	中铁第六勘察设计院集团有限公司
			3	佛山市新城开发建设有限公司
			4	上海海科工程咨询有限公司
			5	中交第四航务工程局有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
72	武青堤（铁机路～武丰闸）堤防江滩综合整治工程（青山段）	中国冶金科工集团有限公司	1	中国一冶集团有限公司
			2	长江勘测规划设计研究有限责任公司
			3	武汉市城市防洪勘测设计院有限公司
			4	中冶南方工程技术有限公司
			5	中冶武汉冶金建筑研究院有限公司
73	世界大运会东安湖体育公园项目	中国冶金科工集团有限公司	1	中国五冶集团有限公司
			2	成都市公园城市建设发展研究院
			3	四川大学
			4	杭州园林设计院股份有限公司
			5	上海太和水科技发展股份有限公司
			6	深圳市凯铭智慧建设科技有限公司
			7	中冶成都勘察研究总院有限公司
			8	五冶集团装饰工程有限公司
			9	中国建筑第八工程局有限公司
			10	中冶西部钢构有限公司
74	济南市顺河快速路南延工程	中国土木工程学会市政工程分会	1	济南城建集团有限公司
			2	山东汇通建设集团有限公司
			3	济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
			4	山东泉建工程检测有限公司
			5	山东汇友市政园林集团有限公司


序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
75	深港莲塘/香园围口岸及配套东部过境交通枢纽	广东省土木建筑学会	1	重庆中环建设有限公司
			2	上海宝冶集团有限公司
			3	北京科技大学
			4	深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心
			5	深圳广田集团股份有限公司
			6	深圳市交通公用设施建设中心
			7	中铁二局集团有限公司
			8	香港特别行政区政府土木工程拓展署
			9	中国一冶集团有限公司
			10	深圳市路桥建设集团有限公司
76	合肥王小郢污水处理厂提标改造及除臭降噪工程	中国土木工程学会水工业分会	1	北京市市政工程设计研究总院有限公司
			2	合肥市重点工程建设管理局
			3	合肥市城乡建设局
			4	安徽水安建设集团股份有限公司
			5	合肥王小郢污水处理有限公司
77	高安屯污泥处理中心及再生水厂工程	中国土木工程学会水工业分会	1	北京城市排水集团有限责任公司
			2	北京市市政工程设计研究总院有限公司
			3	北京北排建设有限公司
			4	北京建工集团有限责任公司
			5	北京建工土木工程有限公司


序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
78	广州市中心城区生态型市政污水厂工程	中国土木工程学会市政工程分会	1	广州市市政工程设计研究总院有限公司
			2	中铁上海工程局集团有限公司
			3	广州市净水有限公司
			4	中铁四局集团有限公司
			5	中铁一局集团市政环保工程有限公司
			6	西安建筑科技大学
			7	广州市自来水工程有限公司
			8	广州市市政集团有限公司
			9	荣鸿建工集团有限公司
			10	广东精艺建设集团有限公司
79	津沽污水、再生水、污泥循环经济示范项目	中国土木工程学会水工业分会	1	中国市政工程华北设计研究总院有限公司
			2	天津创业环保集团股份有限公司
			3	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
			4	天津中水有限公司
			5	中铁四局集团有限公司
			6	天津第二市政公路工程有限公司
			7	天津华北工程管理有限公司
80	温州小门岛液化石油气储配基地	中国土木工程学会燃气分会	1	浙江中燃华电能源有限公司
			2	中国天辰工程有限公司
			3	合肥通用机械研究院有限公司
			4	沈阳工业安装工程股份有限公司
			5	四川省工业设备安装集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
81	北京百子湾保障房项目公租房地块（1#公租房等37项）	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	1	北京住总集团有限责任公司
			2	北京建工集团有限责任公司
			3	北京市建筑设计研究院有限公司
			4	北京保障房中心有限公司
			5	北京英诺威建设工程管理有限公司
			6	北京住总第三开发建设有限公司
			7	北京六建集团有限责任公司
82	北京永丰产业基地（新）C4、C5公租房项目	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	1	中国建筑标准设计研究院有限公司
			2	中国建筑第七工程局有限公司
			3	五感纳得（上海）建筑设计公司
83	深圳市长圳公共住房及其附属工程总承包（EPC）项目6栋-10栋	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	1	中建科技集团有限公司
			2	深圳市住房保障署
			3	中建科技集团华南有限公司
			4	深圳市建筑设计研究总院有限公司
			5	中建装配式建筑设计研究院有限公司
			6	深圳深汕特别合作区中建科技有限公司
			7	中社科(北京)城乡规划设计研究院
84	西安梧桐中舍、西舍项目	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	1	陕西建工集团股份有限公司
			2	陕西建工第二建设集团有限公司
			3	陕西建工第六建设集团有限公司

序号	项目名称	推荐单位	主要参建单位	
84	西安梧桐中舍、西舍项目	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	4	陕西建工第八建设集团有限公司
			5	陕西建工第十一建设集团有限公司
			6	陕西建工智能科技有限公司
			7	陕西古建园林建设集团有限公司
85	青岛被动房住宅推广示范小区	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	1	荣华建设集团有限公司
			2	青岛宝利建设集团有限公司
			3	青岛万顺城市建设有限公司
			4	中建八局装饰工程有限公司
			5	中德生态园被动房建筑科技有限公司
86	西安曲江·玫瑰园	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	1	陕西建工第一建设集团有限公司
			2	陕西万众控股集团有限公司
			3	西安龙盛置业有限公司
			4	陕西博睿实业发展有限公司
87	4476 工程	中国人民解放军工程建设协会、中国土木工程学会防护工程分会	1	中国人民解放军军事科学院国防工程研究院
			2	中国人民解放军陆军 4476 工程建设指挥部
88	大型低速风洞建筑工程	中国人民解放军工程建设协会、中国土木工程学会防护工程分会	1	中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
			2	中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
			3	中国建筑第八工程局有限公司
			4	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
			5	中国电建集团透平科技有限公司

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图





证　明

“广州市轨道交通九号线工程”荣获第二十届中国土木工程詹天佑奖。

广东省基础工程集团有限公司主要承建“广州市轨道交通九号线工程”中的“广州市轨道交通九号线【施工2标】土建工程”和“广州市轨道交通九号线一期工程莲塘村站土建工程”。

“广州市轨道交通九号线【施工2标】土建工程”包括1个明挖车站和1个盾构区间。其中车站建筑面积约32525.66㎡，地下2层，基坑面积约13421.1㎡，最大基坑深度21m。盾构区间隧道右线长度1679.6m，左线长度1682.8m，隧道断面面积为28.26㎡。项目负责人：林朝庆；项目技术负责人：邵孟新。

“广州市轨道交通九号线一期工程莲塘村站土建工程”包括1个明挖车站，地下两层框架结构，建筑面积约11870㎡，基坑面积约4298.54㎡，最大基坑深度16.8m。车站218.12延米，主体结构标准段宽度19.7m，顶板埋深约为2.0m，底板埋深约16.1m。项目负责人：姚良晋；项目技术负责人：洪三金。

特此证明。

建设单位：广州地铁集团有限公司（盖章）

2024年11月11日

全宗号	目录号	案卷号	件号
	H1.26		127

正本

127

广州市轨道交通九号线一期工程

莲塘村站土建工程

承包合同

（合同编号：J11JZA090012）

广州市天河区地方税务局
印花税贴花专用章
已缴税额：¥39667.20
完税凭证字号：01878031
缴税日期：2012年10月23日

业　　主：广州市地下铁道总公司

承 包 商：广东省基础工程公司

监理单位：广州市城市建设工程监理公司

二〇一三年一月

第一部分 协议书

发包人:（全称）广州市地下铁道总公司

承包人:（全称）广东省基础工程公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广州市轨道交通九号线一期工程莲塘村站土建工程

工程地点：广州市花都区

工程内容：莲塘村站

工程规模：莲塘村站（车站主体结构及出入口、风亭风道、冷却塔等附属结构）土建工程

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：政府筹资

二、工程承包范围、方式

2.1、承包范围：莲塘村站具体的施工范围以发包人发出的工程量清单及设计文件为准。

2.2、承包方式：

2.2.1由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。其中包括:

（1） 合价包干项目：除了专用条款另有约定外，在整个合同执行期间，项目合价及其组成项目合价的各分项的工程量及单价均不作任何调整。

（2）单价包干项目：综合单价是得到双方确认的中标单价。单价包干的项目，除了合同规定可进行调整外，在合同执行期内综合单价固定不变。投标时的工程量为估算量，这些项目的计价和结算，以经监理工程师审核、最后经发包人批准后的施工图工程总量为准调整工程总量（增加或减少）进行支付计价。

（3）签证工程项目：部分前期准备工作、管线迁改配合工作、监理工程师指示完成的其他工作等在投标阶段无法报价的项目。这些项目的计价，以监理工程师签证的工程量乘以综合单价计算得到应支付的工程费用金额。单价的确定按以下规定：如果工程量清单有相应综合单价，则沿用；如果没有，则按照合同规定确定一个新单价。

2.2.2 除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承包人不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

2.2.3 承包人采用的任何施工方案和技术措施如果应事先经有关部门审查批准的，承包人均应取

梁有

得相关批准后才能施工，由此引起的费用、后果均由承包人负责。

三、合同价款及其计价方式

3.1、本合同以人民币为报价及结算货币，除非发包人与承包人另有约定。具体投标合同总价组成详见经确认的工程量清单报价书。

合同总价（小写）：132257556元，（大写）：壹亿叁仟贰佰贰拾伍万柒仟伍佰伍拾陆元。

其中：

1、安全防护、文明施工措施费：￥3717767元。

2、合同价款按如下约定执行：工程结算价最终以政府终审部门审定为准。

3、如发生专用条款12.5或21.2.2的情形，则在合同总价中扣除。

四、支付方式

适用《专用条款》第78、79、80、81、83、84和85条的约定。

五、合同工期

5.1、工程合同工期总日历天数：851天。

拟从2012年12月31日开始施工，至2015年4月30日竣工完成。

5.2、开工日期以监理工程师下达开工令日期为准，若实际开工日期较计划开工日期有提前或推迟，则节点工期中的相应日期可作适当调整，竣工日期亦相应提前或推迟；竣工日期为完成本工程项目全部工程内容（包括所有专业工程），（招标图纸施工进度横道图与本条款有出入的，以本条款规定时间为准）。

六、创优目标、质量标准及安全文明施工标准

6.1、工程质量标准：合格。

6.2、安全文明施工目标：确保责任事故死亡率为零，确保工程无重大安全事故，工伤频率控制在广州市建筑施工安全管理法规定的指标要求范围内，确保现场安全文明施工达到广州市相关规定要求。

七、守约保证

7.1、发包人和承包人保证严格遵守本合同的各项规定，享有并承担本合同的各项权利和义务。承包人保证遵守发包人所制定的各项规章制度。

7.2、承包人承诺，将完全遵守发包人在本工程实施过程中颁发的针对本项目工程建设管理的各项制度、规定和管理办法；按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；按照合同文件约定完成本工程在质量、进度、投资、安全、信息管理等各项目标。

7.3、承包人承诺，中标后按照发布人提供的格式签订《廉洁协议书》（见合同附件9）

八、管理机构和人员

1、承包人项目经理：

2、总监理工程师：

3、发包人项目负责人：

九、组成合同的文件

1.下列文件应作为本协议的一部分看待：

1）合同补充协议：（如果有的话）

梁

2）本合同协议书；

3）专用合同条款；

4）通用合同条款；

2. 上述文件应认为是互为补充和解释的。

十、争议解决

在本合同执行过程中若发生分歧或争议，双方应通过协商及时解决；如果协商不成，双方当事人同意按以下方式处理：由广州仲裁委员会仲裁 或向招标人所在地人民法院起诉"。

十一、合同的生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起正式生效，生效日期为最后一方签字的日期，本协议正本 2份，副本4份，正本各执1份；副本各执2份。

发包人：（公章）
地 址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
电子邮箱：

2013.5.31

承包人：（公章）
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
电子邮箱

业 主 证 明

广州地铁九号线一期工程莲塘村土建工程-位于广州市花都区，由广东省基础工程集团有限公司中标承建，工程中标价为 13225.7556 万元。该工程地下两层框架结构，建筑面积约 11870 ㎡，基坑面积约 4298.54 ㎡，最大基坑深度 16.8 米。本工程于 2017 年 9 月 22 日全部通过竣工验收。

施工单位项目部班子人员包括：

项目经理：姚良晋，项目总工：洪三金。

特此证明。

广州地铁集团有限公司

日期：　　年　　月　　日

穗建中验—13

地铁车站主体结构分部工程

质量验收登记表

项目监督登记号：A2013080041

工程名称	广州市轨道交通九号线一期工程莲塘村站土建工程	工程规模（面积、层数、道桥长度、跨度）	11870.0 ㎡
建设单位	广州市地下铁道总公司	开工日期	2014 年 07 月 01 日
设计单位	广州地铁设计研究院有限公司	完工日期	2016 年 01 月 20 日
施工总承包单位	广东省基础工程公司	资质证号	A1011044010604-6/2
监理单位	广州市城市建设工程监理公司	见证员姓名	谢军
检测单位	广东省建设工程质量安全监督检测总站	注册证号	JC001
建材见证检验单位	广州市建设工程质量安全检测中心	资质证号	20091937R
	\	资质证号	\

地铁车站主体结构分部工程验收登记文件已于 2016 年 07 月 13 日收讫，文件齐全。

1、地铁车站主体结构分部工程质量验收记录

2、地铁车站主体结构分部工程质量验收记录附件

监督员：谢志强　汤志广

2016 年 07 月 13 日

验收范围	车站主体结构	广州市建设工程质量监督站 （公章） 2016 年 07 月 14 日

此表一式四份，监督站、建设、施工及档案馆各存一份。

D验收-167

主体结构 分部（子分部）工程质量验收记录

工程名称	广州市轨道交通九号线一期工程莲塘村站土建工程	结构类型	地下框架二层	工程里程或面积	11800 m2
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	技术部门负责人	洪三金	质量部门负责人	何庆生
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包技术负责人	/

序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定	验收意见
1	钢筋加工工程检验批质量验收记录表	78	合格	
2	钢筋安装工程检验批质量验收记录表	78	合格	
3	现浇结构模板安装工程检验批质量验收记录表	79	合格	
4	混凝土施工工程检验批质量验收记录表	48	合格	
5	防水混凝土工程检验批质量验收记录表	35	合格	
6	模板拆除工程检验批质量验收记录表	79	合格	
7	现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差检验批验收记录表	10	合格	
质量控制资料			基本齐全	
安全和功能检验（检测）报告			经检测，满足安全使用功能	
观感质量				

验收单位		
	分包单位	项目经理 年 月 日
	施工总承包单位	项目经理 2016年5月31日
	设计单位	项目负责人 2016年5月31日
	监理单位	总监理工程师 2016年5月31日
	建设单位	项目负责人 2016年5月31日

附件：_____分部（子分部）工程质量验收纪要

D验收-171

主体结构分部工程质量验收纪要

工程名称	州市轨道交通九号线一期工程莲塘村站土建工		监督登记号		A2013080041	
工程规模.(里程)	11800m2		工程造价		13225.7556万元	
开工日期			竣工日期			
见证员	谢军		培训证号		4892	
建设单位		资质证号		注册号		
设计单位	广州地铁集团有限公司	资质证号		注册号	4401011301026	
施工总承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	A101144010604-6/	注册号	440000000021657	
施工专业承包单位	/	资质证号	/	注册号		
监理单位	广州州市城市建设工程监理公	资质证号	E144007187	注册号		
检测单位	广东省建设工程质量安全监督检测总站	资质证号		注册号		
建材见证检验单位	广州市建准检测服务有限公司	资质证号	穗建质检证字01038	注册号		
	广州市建设工程质量安全检测中心	资质证号	20091937R	注册号		

质量情况		
	质量控制资料	基本齐全
	安全和功能检查（检测）报告	经检测，满足安全使用功能
	观感质量	外观质量良好

验收结论			
施工单位（公章） 经理（技术负责人）： 项目负责人： 2016年5月31日	设计单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	监理单位（公章） 总监理工程师： 2016年5月31日	建设单位（公章） 项目负责人： 2016年5月31日

注：1.此表一式八份，监督站、建设、施工、监理、质量验收室各保留一份，城建档案馆保留三份。
2.此表为分部工程质量验收记录的附件。
3.主体结构分部主要指车站砼结构、明挖隧道主体混凝土结构等受力结构。

D验收-166

主体结构 分部（分项）工程质量验收申请表
（轨道交通工程）

广州地铁集团有限公司 （建设单位）：

工程名称	广州市轨道交通九号线一期工程莲塘村站土建工程	结构类型	地下框架二层
工程地址	广州市花都区莲塘村	工程里程或面积	218.2m
合同工期	851天		11800 m^2
开工日期	2014年7月1日	竣工日期	2016年1月20日
项目经理	姚良晋	施工许可证号	
验收条件具备情况	项目内容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	已完成工程设计和合同约定内容	
	质量控制资料	质量控制资料议案相关管理办法进行收集并整理完毕。经检查，资料齐全，符合要求	
	安全和功能检验	满足安全功能要求	
	（检测）报告	检测报告齐全	
	观感质量	观感质量合格	
	监督站责令整改问题的执行情况	已完成整改工作	

已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定，特申请办理广州市轨道工程九号线莲塘村站土建主体结构分部质量验收手续。

项目经理：

企业技术负责人：

（施工单位公章） 2016 年 5 月 29 日

监理单位意见：

总监理工程师：

（单位公章） 2016 年 5 月 29 日

6. 徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目荣获广东省建设工程优质结构奖

获奖证书



广东省建设工程优质奖证书

广东省基础工程集团有限公司承建的

徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目 工程评定为

二〇二三年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2023）086A号

二〇二三年五月二十一日

获奖公示网页截图及网址

http://www.gdcia.org/news/show/15539.aspx



首页 | 协会概况 | 协会工作 | 新闻公告 | 分会机构 | 政策法规 | 会员之家 | 相关下载 | 广州市办理建筑许可 | 联系我们

政策文件 | 政策解读 | 工作动态

新闻公告

- 通知公告
- 协会动态
- 行业动态
- 关联协会
- 各地协会动态

当前位置：首页 > 新闻公告 > 通知公告

关于公布2023年度广东省建设工程优质奖名单的通知

发布日期：2023-06-01

粤建协（2023）68号

各地级以上市建筑业协会（联合会），各有关单位：

根据《关于开展2023年度省建设工程优质奖评选工作的通知》（粤建协（2023）53号）要求，我协会组织开展了2023年度广东省建设工程优质奖的评选活动。对各地级以上市建筑业协会（联合会）和有关单位推荐参评的工程进行评审，经评审和公示，其中167项工程获得2023年度广东省建设工程优质奖，现予以公布表彰（名单附后），并就有关事项通知如下：

一、为贯彻落实《广东省促进建筑业高质量发展的若干措施》、《广东省建筑业“十四五”发展规划》等文件有关“鼓励创建国家和省级优质工程”工作要求，深入推进质量强省、质量强企工作，有效防治工程质量常见问题，推动企业树立精品意识，抓好工程质量，向社会提供更多品牌工程，各市建筑业协会和施工企业应充分发挥省建设工程优质奖的示范作用，积极组织开展观摩学习活动，推广工程质量创优经验，鼓励企业开展创优质工程活动。

二、希望获奖单位再接再厉，创出更多的精品工程。各施工企业应继续精心组织、精心施工，进一步推动我省建设工程高质量发展。

三、我协会将对获得省建设工程优质奖称号的承建、参建、监理单位和建造师、项目总监颁发证书，并在广东省建筑业协会网站和相关报刊公告表彰。

附件：2023年度广东省建设工程优质奖（房屋建筑及专业工程）名单

广东省建筑业协会

2023年5月31日

附件：2023年度广东省建设工程优质奖（房屋建筑及专业工程）名单.pdf

粤建协〔2023〕68号 关于公布2023年度广东省建设工程优质奖名单的通知 盖章版.pdf

上一篇：广东省建筑业协会祝全省广大建筑行业同仁中秋节快乐

下一篇：转发中国建筑业协会《关于召开2025第七届建筑供应链大会的通知》的通知

广东省建筑业协会文件

粤建协〔2023〕68号

关于公布2023年度广东省建设工程优质奖名单的通知

各地级以上市建筑业协会（联合会），各有关单位：

根据《关于开展2023年度省建设工程优质奖评选工作的通知》（粤建协〔2023〕53号）要求，我协会组织开展了2023年度广东省建设工程优质奖的评选活动。对各地级以上市建筑业协会（联合会）和有关单位推荐参评的工程进行评审，经评审和公示，其中167项工程获得2023年度广东省建设工程优质奖，现予以公布表彰（名单附后），并就有关事项通知如下：

一、为贯彻落实《广东省促进建筑业高质量发展的若干措施》、《广东省建筑业“十四五”发展规划》等文件有关“鼓励创建国家和省级优质工程”工作要求，深入推进质量强省、质量强企工作，有效防治工程质量常见问题，推动企业树立精品意识，抓好工程质量，向社会提供更多品牌工程，各市建筑业协会和施工企业应充分发挥省建设工程优质

奖的示范作用，积极组织开展观摩学习活动，推广工程质量创优经验，鼓励企业开展创优质工程活动。

二、希望获奖单位再接再厉，创出更多的精品工程。各施工企业应继续精心组织、精心施工，进一步推动我省建设工程高质量发展。

三、我协会将对获得省建设工程优质奖称号的承建、参建、监理单位和建造师、项目总监颁发证书，并在广东省建筑业协会网站和相关报刊公告表彰。

附件：2023年度广东省建设工程优质奖（房屋建筑及专业工程）名单

广东省建筑业协会

2023年5月31日

抄报：省住房和城乡建设厅

抄送：各地级以上市住房城乡建设主管部门，省建设信息中心。

附件

2023年度广东省建设工程优质奖（房屋建筑及专业工程）名单

（排名不分先后）

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
房屋建筑工程						
广 州						
1	中山大学附属第一（南沙）医院	中国建筑第八工程局有限公司	曹巍	中建八局华南建设有限公司、广东爱富兰建设有限公司、中建八局第二建设有限公司、四川华西建筑装饰工程有限公司、广东正升建筑有限公司	广州建筑工程监理有限公司	徐敏
					广州珠江监理咨询集团有限公司	任云明
2	海珠区石岗路项目住宅、物业管理用房及地下室工程	广东亿德兴工程建设有限公司	罗祝军	/	广州联嘉建设监理有限公司	刘华
3	住宅楼工程（自编珠江四季花园7#、8#、9#、10#、11#、12#及地下室）	广州珠江建设发展有限公司	卜继斌	广州市机电安装有限公司	广州珠江监理咨询集团有限公司	关建刚
4	广东广雅中学花都校区建设工程	中国建筑第四工程局有限公司	李金洲	中建四局安装工程有限公司	广州珠江监理咨询集团有限公司	陈卓
5	广州协鑫南方总部项目（自编1、2、3号楼及地下室）	中国建筑第八工程局有限公司	李密	中建八局第一建设有限公司	中达安股份有限公司	陈大志
6	广州港设计所大院更新改造项目	广东恒辉建设集团股份有限公司	梁裕忠	广东电白建设集团有限公司	广州建筑工程监理有限公司	陈超明
7	凯德花园住宅楼（自编2#、14#-17#）；住宅楼（自编18#-19#）	广东电白二建集团有限公司	钟波	广东省工业设备安装有限公司	深圳科宇工程顾问有限公司	申建平

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
8	中国联通华南信息产业运营中心工程（自编 1#、2#楼）	广州市第四建筑工程有限公司	江锐兴	/	广州建筑工程监理有限公司	王永权
9	中山大学广州校区南校园东区学生公寓	广州市第四建筑工程有限公司	李少龙	广东德森旺建设工程有限公司	广东建设工程监理有限公司	谭建辉
10	中建四局一公司总部大楼建设工程	中国建筑第四工程局有限公司	鲁阳辉	/	贵州中建建筑科研设计院有限公司	田茂坤
11	从化文化项目房建部分工程	中国建筑第八工程局有限公司	曹庆文	广州市水电设备安装有限公司、中建深圳装饰有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、深圳市博大建设集团有限公司、广东申菱环境系统股份有限公司	上海同济工程咨询有限公司	李明贵
12	广东金融学院北校区图书信息中心项目	广州协安建设工程有限公司	吴景钊	/	广东建设工程监理有限公司	黄境林
13	华南理工大学广州国际校区二期工程（E3 图书馆档案馆及地下室工程；G5 教师宿舍及地下室工程；D6 综合体育馆、E5 文化活动中心及地下室工程；A4 宿舍、A5a 后勤综合楼及地下室工程；F1 校区服务中心、F2 咖餐厅、F3 公共教学楼、E1a 南门门卫室、E1 南门门卫室及地下室工程）	中国建筑第五工程局有限公司	徐巧	中建五局安装工程有限公司、中建五局装饰幕墙有限公司、中建不二幕墙装饰有限公司、中建五局园林有限公司、中核华泰建设有限公司、广州原点建设工程有限公司	广州越建工程管理有限公司	杨明
14	华南师范大学附属中学增城学校项目	深圳市建工集团股份有限公司	杜宪贵	/	广州市广州工程建设监理有限公司	谢会华
15	广州科学城总部经济区二期项目 C4、C5 栋（含地下室）	广州市房屋开发建设有限公司	何锐	广东电白二建集团有限公司	广州珠江监理咨询集团有限公司	梁学军

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
16	萝岗社区大塱村旧村改造复建区项目北地块住宅（自编号 1-3 栋）、公建（自编 S1 及 S2 栋）、G1#岗亭、垃圾收集站及地下室	广东梁亮建筑工程有限公司	谭望龙	广东力田科技股份有限公司	广东重工建设监理有限公司	刘新云
17	增城区荔城街三联北片区学校教学楼，综合教学办公楼，教师宿舍，学生宿舍，食堂，演艺中心，体育馆，主入口门楼，次入口门楼，门卫室，垃圾站，地下室，连廊（自编号 1#，3#，2#，4#，5#，6#，7#，9#，10#，11#，12#，8#）	广州工程总承包集团有限公司	盘雄基	广东南方建设集团有限公司	广州建筑工程监理有限公司	李兆雄
18	石丰路保障性住房建筑产业化项目施工总承包（标段一）	广州机施建设集团有限公司	甘远生	/	广州珠江监理咨询集团有限公司	范辉明
19	商业、办公楼工程 1 幢（自命名：中国南方航空大厦）主楼及其地下室	广州机施建设集团有限公司	邓恺坚	广东省建筑装饰工程有限公司、浙江东南网架股份有限公司	广州建筑工程监理有限公司	易容华
20	暹岗社区旧村改造项目一期融资区住宅（自编 1#）、住宅（自编 2#、3#）、#商业，公建（自编 12#、13#）、住宅（自编号 10#、11#）、商业（自编号 16#）、大门（自编号 19#）及对应的地下室	中国建筑第五工程局有限公司	李志良	/	广州建筑工程监理有限公司	林国益
21	广州铁路职业技术学院迁建工程（第二批房建工程）施工总承包	上海宝冶集团有限公司	黄华	/	广州建筑工程监理有限公司	金晓明

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
22	广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程	中国建筑第四工程局有限公司	陈志鸿	中建四局安装工程有限公司、中建四局华南建设有限公司、广州市机电安装有限公司、广东力田科技股份有限公司	广州建筑工程监理有限公司	刘五
23	时代中国大塘村项目地块一、地块五	广东亿德兴工程建设有限公司	马金鹏	/	广东远顺建设监理有限公司	洪作杰
24	广州国际科技创新城一期工程A地块（自编号）9#地块	中国建筑第五工程局有限公司	孙志英	/	广州市城市建设工程监理有限公司	刘泳
25	广州呼吸中心	广州市第四建筑工程有限公司	王康妍	广州市机电安装有限公司、广州市第四装修有限公司、广州市水电设备安装有限公司	广州珠江监理咨询集团有限公司	王红春
26	广州飘峰地块学校项目（非营利性项目）	深圳市广胜达建设有限公司	刘光智	/	广州珠江监理咨询集团有限公司	刘星辉
27	华南理工大学教学科研楼1（自编：医学院综合楼）	中国建筑第四工程局有限公司	楼国标	广州市创博机电设备安装有限公司	广东工程建设监理有限公司	陈星耀
28	新造保障性住房项目施工总承包（标段十三）	中国建筑第四工程局有限公司	刘焱	/	广州市广州工程建设监理有限公司	黄永生
29	广州南沙国际物流中心（北区）工程	广州协安建设工程有限公司	陈文星	/	广东建设工程监理有限公司、广州港工程管理有限公司	廖满初
30	萝岗区联和木棉小学（暂定名）新建工程	广东省第四建筑工程有限公司	叶永全	广东昌基建筑有限公司	广东海外建设咨询有限公司	王志文
深　圳						
31	京基御景时代大厦（南区）	中国华西企业有限公司	赵泽	/	深圳市九州建设技术股份有限公司	徐坚玉
32	璟霆大厦总承包施工工程	深圳市华晟建设集团股份有限公司	吴高进	/	深圳市建力建设监理有限公司	谭涛

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
33	颐湾府	中国建筑第五工程局有限公司	罗斌	/	深圳市大众工程管理有限公司	吴海龙
34	大疆天空之城大厦二期	中国建筑第四工程局有限公司	朱白云	中建科工集团有限公司、中建五局安装工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司	深圳市大兴工程管理有限公司	彭光华
35	京基御景半山花园施工总承包工程（不含别墅区）	泰兴一建建设集团有限公司	吕进	/	深圳市九州建设技术股份有限公司	田民
36	太平洋工业区更新项目一期1-02、1-03地块施工总承包工程	中建二局第一建筑工程有限公司	李鹏	/	深圳市大众工程管理有限公司	乌云高娃
37	坪山高中园	中建科工集团有限公司	陈晶	广东省工业设备安装有限公司、深圳鹏城建科集团有限公司、中建五局安装工程有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司	陈道杨
38	光侨雅苑（光明光侨路保障房）	中国建筑第五工程局有限公司	周裕桂	/	深圳市中行建设工程顾问有限公司	谢豹
39	南方科技大学校园建设工程（二期）项目施工总承包Ⅰ标	江苏省华建建设股份有限公司	陈俊	江苏扬建集团有限公司	深圳市东部工程咨询有限公司	周青
40	安居百泉阁施工总承包工程	中国建筑一局（集团）有限公司	孙健	/	深圳市中行建设工程顾问有限公司	吴斌
41	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程一标段	泛华建设集团有限公司	陈煜臻	/	中咨工程管理咨询有限公司	谢金亮
42	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程二标段（不含教职工宿舍）	中铁二局集团有限公司	蒲江红	/	中咨工程管理咨询有限公司	谢金亮
43	汇德大厦（二期）	中铁建工集团有限公司	南雅轩	/	深圳地铁工程咨询有限公司	余建祥
44	尚智科技园项目施工总承包工程	中建二局第三建筑工程有限公司	李强	中建安装集团有限公司、深圳市方大建科集团有限公司	深圳市大众工程管理有限公司	蒋永连
45	安居东湾半岛花园	中国建筑第四工程局有限公司	秦嘉伟	/	中海监理有限公司	王敬波

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
46	深圳市中医院综合楼项目施工总承包工程	中国华西企业有限公司	刘云成	深圳市华西安装工程有限公司	广东工程建设监理有限公司	祝晓璠
47	香港中文大学（深圳）二期建设工程施工总承包Ⅰ标	深圳市建工集团股份有限公司	陶友军	/	深圳市九州建设技术股份有限公司	何天佳
48	深圳职业技术学院留仙洞校区G栋学生宿舍建设工程	中建一局集团建设发展有限公司	李颖辉	/	五洲工程顾问集团有限公司	汪洋
49	天悦壹号雅轩、玺苑、玖苑	江苏省华建建设股份有限公司	孙春华	/	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	王中昆
50	太子湾二组团DY02-03项目总承包工程	中国建筑第四工程局有限公司	黄博	/	深圳市赛格监理有限公司	聂怡军
珠　海						
51	金玥湾花园2栋及其地下室	中国建筑第四工程局有限公司	黄京鹏	/	深圳市九州建设技术股份有限公司	万启连
52	珠海市慢性病防治中心工程	珠海市建安集团有限公司	胡禄章	/	广东建浩工程项目管理有限公司	杨运传
53	城市新中心保障房工程（一期）3#-11#楼	中建二局第一建筑工程有限公司	黄波	中建科技集团有限公司	中韵天隆工程集团有限公司	邢宏伟
54	横琴国际科技创新中心二标(6#、7#、8#、9#)	广东省第四建筑工程有限公司	温文	珠海市建安集团有限公司	河南省育兴建设工程管理有限公司	杨庆孩
55	利腾金力湾商业中心一期(C1酒店式办公、D2住宅及地下室)	中建三局第一建设工程有限责任公司	贾云飞	珠海卫华消防工程有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司	珠海品成建设有限公司	徐贞松
56	珠海国际会展中心（二期）项目二标段	中建三局第一建设工程有限责任公司	苏浩	中建三局第一建设安装有限公司、中建东方装饰有限公司、广东景龙建设集团有限公司、珠海华发景龙建设有限公司	广东工程建设监理有限公司	郑清明
57	仁恒北岸苑	龙信建设集团有限公司	黄健健	江苏紫浪装饰装璜有限公司	广州珠江监理咨询集团有限公司	岳红亮

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
58	珠海粤海酒店吉大项目主体工程	广州市第三建筑工程有限公司	陈瑞华	广东省工业设备安装有限公司、珠海华发景龙建设有限公司	广东华工工程建设监理有限公司	王玉文
59	银坑蚝场搬迁安置工程（银溪雅苑）-5、6#楼及其地下室	广东建星建造集团有限公司	郭志亚	广东金工建设工程有限公司	广东华工工程建设监理有限公司	孟祥志
60	中山大学珠海校区二号学院楼群（5-13#楼及其地下室）	广东建星建造集团有限公司	何吉祥	珠海华发景龙建设有限公司、建泰建设有限公司	珠海市工程监理有限公司	方兴无
61	纳思达打印科技产业园一期 F1、-F2 型厂房	广东建安昌盛控股集团有限公司	刘贻文	/	广东省广大工程顾问有限公司	孙禄
62	先导高端智能装备华南总部制造基地项目	广东建安昌盛控股集团有限公司	邱龙	/	广东巨正建设项目管理有限公司	李越
63	后环社区服务中心项目	广东建安昌盛控股集团有限公司	庄厚典	/	广东明正项目管理有限公司	仝兆丽
64	翠湖香山国际花园地块四（二期）小学及（四期）	广东省第一建筑工程有限公司	林子超	/	珠海市城市开发监理有限公司	曹杨
65	惠景海岸新寓	珠海市建安集团有限公司	朱兴根	/	广西中信恒泰工程顾问有限公司	潘青玉
66	智能配电产业基地项目	江苏省华建建设股份有限公司	杨玉飞	/	广东建浩工程项目管理有限公司	钟静
67	格力海岸 S6 地块一标段	广州金辉建设集团有限公司	刘强	中施建设控股集团有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司	张和平
汕　头						
68	广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目（第一期）	汕头市建安（集团）有限公司	柳立新	/	广东海外建设咨询有限公司	钟乐斌
69	汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）	中国建筑第八工程局有限公司	周广超	中建安装集团有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司	易勇
70	东岸名居（暂定名）4 号楼 B 座及地下室	深圳市广芝建筑工程有限公司	梁绍武	汕头市建安实业（集团）有限公司	广东省建筑工程监理有限公司	黄腾文
71	汕头华润中心三期万象城 B 区（暂名）项目（第二期）	中国建筑第五工程局有限公司	王继斌	/	北京远达国际工程管理咨询有限公司	林天凯

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
佛　山						
72	顺控容桂学校	中国建筑第四工程局有限公司	苏国活	/	广州宏达工程顾问集团有限公司	张登林
73	华润悦里公馆 8-14 栋、商铺 R5-R8 及地下室	中国建筑第五工程局有限公司	韦元盛	/	广州穗峰建设工程监理有限公司	周仲坡
74	佛山警察历史博物馆和警体训练场	佛山市房建集团有限公司	袁江文	/	广东建诚明德管理建设有限公司	刘钊举
75	佛山市第一人民医院保健中心项目	惠州市第一建筑工程有限公司	吕浩	/	广东建诚明德建设管理有限公司	刘伟
76	季华实验室二期建设项目	广东省六建集团有限公司	李子农	广东省六建工程总承包有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	祝先
77	保利良溪花园 9 栋、10 栋、11 栋、12 栋	海天建设集团有限公司	虞国宏	/	广东鼎耀工程技术有限公司	李世钧
78	大沥镇伯奇学校建设工程-教学楼	广州市第二建筑工程有限公司	吴汉波	/	方大国际工程咨询股份有限公司	王永生
79	金峰洲小学新建项目（2#行政楼、3#体育馆、4#教学楼、5#教学楼、6#教学楼、7#教学楼、8#保安室、9#地下停车库、10#垃圾收集点）	广东金辉华集团有限公司	王建丹	/	广东创南工程管理有限公司	曲小东
80	山语湖翰文府 3 栋、4 栋、5 栋	中国建筑第四工程局有限公司	王治全	/	广州高新工程顾问有限公司	陈育民
81	22#学生宿舍（有为书院）	广东济通集团有限公司	邹郴	/	广东海外建设咨询有限公司	陈冰敏
82	狮山镇科技路小学建设工程	广东省构建工程建设有限公司	陈伟斌	广东金信华建设工程有限公司	广东德正工程管理有限公司	李益强
韶　关						
83	韶关片烟仓储库区一期工程建设项目建筑工程	广州市第四建筑工程有限公司	胡志锵	/	广东工程建设监理有限公司	嵇亮

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
湛　江						
84	盛和园 19 号楼	湛江市第四建筑工程有限公司	宋航	广东大城建设集团有限公司、量山建设控股集团有限公司、广东三穗建筑工程有限公司	广东顺业石油化工建设监理有限公司	姚朝阳
85	万华花园 6 号楼	广东万建建筑工程有限公司	吴晓航	/	晨越建设项目管理集团有限公司	薛明刚
86	徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目	广东省基础工程集团有限公司	郭军强	广东恒建工程有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司	广东财贸建设工程顾问有限公司	官雪松
87	中共湛江市委党校迁建项目（一期）	中建三局集团有限公司	黄长明	广东晟理工程有限公司	深圳市合创建设工程顾问有限公司	黄伏敏
88	湛江终端管制中心工程	湛江市第四建筑工程有限公司	林晓伟	广东大城建设集团有限公司、广州协安建设工程有限公司、量山建设控股集团有限公司	茂名市中城工程监理有限公司	郭旭坚
89	广东湛江机场迁建工程航站区工程	中国建筑第八工程局有限公司	罗利刚	中建安装集团有限公司、中国建筑装饰集团有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司	欧阳光辉
90	湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）	中建科工集团有限公司	林新炽	/	中达安股份有限公司	刘永兴
肇　庆						
91	碧桂园四季阳光花园二期建设项目：六号楼、七号楼、八号楼、九号楼、十号楼、地下车库、2、3#电房、垃圾收集站	中天建设集团有限公司	孙远波	广东新汇博建设工程有限公司	广东广信建筑工程监理有限公司	慕容娱
92	保利和悦花园 4 幢	中建五局第三建设有限公司	李传龙	/	广州宏达工程顾问集团有限公司	石步刚

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
江　门						
93	鹤山市保利中央花园三期 01 座、02 座、06 座、07 座	上海宝冶集团有限公司	曹路桥	/	鹤山市工程建设监理有限公司	邓永刚
94	范罗冈小学华盛校区项目—1#教学楼、2#综合楼 B 座、3#综合楼 A 座、5#大门、地下车库、体育馆	中国土木工程集团有限公司	朱小杰	中土集团华南建设有限公司	江西中昌工程咨询监理有限公司	徐博
茂　名						
95	茂名监狱基础设施建设项目	广州市第三建筑工程有限公司	何敏华	广东永坚建筑工程有限公司、广东豪达建设工程有限公司	广东国信工程监理集团有限公司	郑家龙
惠　州						
96	4 号厂房（惠州威博金属科技有限公司）	汕头市建安实业（集团）有限公司	廖壮涛	/	惠州市工程建设项目咨询管理有限公司	李永宏
97	美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目	中国华西企业有限公司	李建兵	/	惠州市建设集团工程建设监理有限公司	彭建学
98	1 栋、2 栋、3 栋、4 栋、5 栋、6 栋 7 栋、14 栋、地下室、门楼、配电房	江西赣联建设工程有限公司	孙全	/	广东宏茂建设管理有限公司	谢伟
梅　州						
99	大埔县人民医院改扩建工程项目（住院大楼）施工	广东粤晟建工集团有限公司	杨冠东	/	广东奥科工程管理有限公司	李立群
汕　尾						
100	正升星荟商住小区（二期）	广东正升建筑有限公司	肖国仿	广东明作建筑有限公司	惠州市建设集团工程建设监理有限公司	吴汉

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
河　源						
101	河源职业技术学院学生活动中心项目工程	广东金辉华集团有限公司	罗洪	广东天宇建筑工程有限公司、广东三穗建筑工程有限公司	广东中火炬监理咨询有限公司	陈向文
清　远						
102	特威总部及建筑升降机研产销基地-1#办公楼、2#研发生产楼	广州市第三建筑工程有限公司	彭启昌	/	华睿诚项目管理有限公司	王海军
103	清远市奥林匹克中心建设工程游泳馆	上海宝冶集团有限公司	胡鹏	/	广东重工建设监理有限公司	王勇灯
东　莞						
104	东莞市南城阳光第一小学分校（胜和小学）1号教学楼、2号宿舍、风雨操场、办公楼、3号地下室、4号大门、5号大门	广东信宏智慧建造工程有限公司	邓海涛	/	晨越建设项目管理集团股份有限公司	王洪涛
105	东莞粤海银瓶合作创新区公租房项目4号住宅楼及地下室	广东信宏智慧建造工程有限公司	董儒良	/	东莞市建设监理有限公司	邹明耀
106	虎门港坭洲岛公租房1号商业、住宅楼；5号住宅楼及地下车库	广东华坤建设集团有限公司	彭领先	/	深圳市昊源建设监理有限公司	周琼
107	广东宾豪科技股份有限公司智能旅行箱研发与制造项目1号宿舍、2号办公楼及地下室	广东华坤建设集团有限公司	殷永红	/	大鹏工程管理有限公司	刘鹏
108	东莞市三联机械有限公司智能制造中心项目2号厂房	广东三穗建筑工程有限公司	廖小兵	广东峰源建设有限公司	广东鲁班行技术管理有限公司	宋丽霞
109	东莞市三联机械有限公司智能制造中心项目1号宿舍楼	广东峰源建设有限公司	陈任东	/	广东鲁班行技术管理有限公司	宋丽霞

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
110	东莞水乡科创中心5号科研楼	五矿二十三冶建设集团有限公司	龙成俊	广东中宅建设工程有限公司	广东省建东工程监理有限公司	阳利汶
111	卓蓝精密传动制造项目1号厂房、员工宿舍	华川建设集团有限公司	赵友花	/	亚太勤业工程咨询有限公司	邓俏
112	璟悦台1号住宅楼及地下室	广东华正建设工程有限公司	廖林化	广东耀恒建设工程有限公司、广东华中夏建设工程有限公司、深圳市路安达工程有限公司	广东广信建筑工程监理有限公司	张卫
113	东莞农村商业银行股份有限公司谢岗支行业务楼1号办公楼及地下室	广东裕欣国建筑工程有限公司	梁世儒	/	浙江天水之利工程管理有限公司	莫斌
114	山湖碧桂园四期2号商业、住宅楼及地下室	广东善建建设股份有限公司	岳艮艮	/	广东粤建工程项目管理有限公司	杨华
115	山湖碧桂园三期3号住宅楼、5号住宅楼及地下室	广东善建建设股份有限公司	李光文	/	广东粤建工程项目管理有限公司	杨华
116	里程花园二期6号住宅楼及地下室	广东银辉建设有限公司	吴利松	/	广东广信建筑工程监理有限公司	徐云明
117	裕大幸福居2号商业、住宅楼；3号商业、住宅楼；7号地下室	广东腾仁达建设有限公司	崔灿辉	/	深圳市龙建建设监理有限公司	龚国飞
118	东莞市莞城步步高派出所建设工程-1号办公楼、2号办公楼、地下室	广东颐和建设有限公司	王茂勇	广州市天河建安建筑有限公司、广东旺标建设工程有限公司	北京中协成工程管理有限公司	万敏
119	光大科技智慧谷三区3号、5号厂房	东莞市建安集团有限公司	向会禹	/	广东省广大工程顾问有限公司	张霞
120	三盈广场5号地下室，3号商业、住宅楼	中虹建设集团有限公司	乔利华	/	东莞市大业建筑技术咨询有限公司	江亦奇
121	东莞市怡昌木业有限公司智能仓库建设项目1号冷链仓库及分拣车间、2号办公楼	中虹建设集团有限公司	姚强	/	东莞市杰高建设工程监理有限公司	张彬

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
122	中虹产业创新中心地下室、2 号厂房	中虹建设集团有限公司	宋秋章	/	广东华晨项目管理咨询有限公司	陈锡昌
123	华阳花园 1-3 号商业、住宅楼，28 号地下室	中国建筑第五工程局有限公司	胡旸	/	广东广信建筑工程监理有限公司	罗江
124	万象府 3 号住宅楼，4-5 号商业、住宅楼 16 号地下室	中国建筑第五工程局有限公司	万国青	/	中海监理有限公司	刘玉华
125	莲花华庭 1-6 号住宅楼，19 号地下室	中天华南建设投资集团有限公司	刘路	/	深圳市龙建建设监理有限公司	孙传鑫
126	万科金域东方花园 14 号地下室，1-10 号住宅楼	中天华南建设投资集团有限公司	林锦尧	/	广东恒信建设咨询有限公司	刘芳葵
127	首创禧瑞里花园 3 号住宅楼、18 号地下室	中国建筑第二工程局有限公司	郭利伟	/	广州穗峰建设工程监理有限公司	孔伟振
128	依城大观花园 2-3 号住宅楼、9 号商业、住宅楼，28 号地下室	中国建筑第二工程局有限公司	谢顺超	深圳市远臻机电工程有限公司	广东力达建设工程项目管理有限公司	莫江桥
129	富裕花园二期 10 号地下室，7 号商业、住宅楼，8 号住宅楼	东莞市建工集团有限公司	项卫民	/	广东华工工程建设监理有限公司	杨国鹏
130	万科金域公馆 11 号地下室，5 号住宅楼	东莞市建工集团有限公司	何月艳	/	广东中凯工程管理咨询有限公司	黄宇
131	松山湖材料实验室一期工程（第一批）	中国建筑第八工程局有限公司	孙金辉	中建八局第一建设有限公司、中建八局湾区建设发展有限公司	湖南明泰项目管理有限公司	尹彩平
132	天悦家园 1~4 号商业住宅楼及地下室	广东省第一建筑工程有限公司	古立军	广东省水利水电第三工程局有限公司、深圳市越升建筑集团有限公司、广东鼎信工程有限公司、东莞市华锋幕墙装饰工程有限公司	广东省建东工程监理有限公司	王伟君
中　山						
133	龙河湾花园六期	深圳市深安企业有限公司	唐玉国	/	中科高盛咨询集团有限公司	刘文德


序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
134	中山凯旋真空科技股份有限公司厂房一期工程	河北建设集团股份有限公司	彭涛	广东均程建设有限公司、君兆建设控股集团有限公司	苏州科信建设发展有限公司	陈昌盛
135	广东熠日照明科技有限公司建设工程项目（3#厂房）	广州一建建设集团有限公司	陈泽伟	/	广东建设工程监理有限公司	尹冰
136	聚豪园西苑 3、4 幢住宅楼及地下室	湖南省第五工程有限公司	周孝明	中电建筑工程（中山）有限公司、中交城建建设（深圳）有限公司	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	郭春树
137	万熙花园二期（3 栋住宅、4 栋住宅、5 栋住宅、6 栋住宅、21 栋配电房）	中国建筑一局（集团）有限公司	周宇	/	中科高盛咨询集团有限公司	黄爱民
138	欢乐海岸 S3 地块住宅项目（1#~7#、14#~15#楼及地下室）	中国建筑第五工程局有限公司	敖显平	/	广东中火炬监理咨询有限公司	黄家欧
潮　州						
139	潮汕站站南广场及地下车场扩容改建工程	广东省第一建筑工程有限公司	赵刚	/	广东海外建设咨询有限公司	陈洽鑫
揭　阳						
140	保利大都汇（C-08-01-B 地块一期）（1，2，7#楼及其地下室）	中建四局建设发展有限公司	马树发	/	广东重工建设监理有限公司	陈沛国
141	揭阳潮汕机场航站区扩建工程（国内航站楼、设备中心）	中建三局集团有限公司	王火华	中建幕墙有限公司、深圳海外装饰工程有限公司、浙江中南机电智能科技有限公司、广州市机电安装有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司	上海市建设工程监理咨询有限公司	费明
云　浮						
142	云浮市档案综合大楼项目	中国建筑第八工程局有限公司	刘灿垣	广东天域建设有限公司、广东海勤建设有限公司、广东明龙建设有限公司	广东华工工程建设监理有限公司	叶宝庭

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
143	云浮市云安区第二人民医院建设项目	广东翔顺建设集团有限公司	钟耀权	/	广州穗科建设管理有限公司	刘飞跃
144	新兴县“四馆一中心”工程	广东精宏建设有限公司	李朝平	广东筠诚建筑科技有限公司	广东广信建筑工程监理有限公司	刘心泉
145	云浮市云城区第二人民医院升级改造项目	广东翔顺建设集团有限公司	姚志毅	/	广东建设工程监理有限公司	居世信
电力工程						
146	广东电网广州供电局220千伏员热变电站工程	广州市电力工程有限公司	潘华颖	/	广州电力工程监理有限公司	温加树
147	广东电网公司大湾区柔性直流背靠背工程	广东电网能源发展有限公司	付绍伟	中国能源建设集团广东火电工程有限公司、广东省第一建筑工程有限公司	广东天广能源科技发展有限公司	李石根
148	广东电网清远供电局500千伏清城变电站工程	广东电网能源发展有限公司	廖怀东	/	广东创成建设监理咨询有限公司	张峰
149	深圳供电局500千伏坪山变电站工程	广东电网能源发展有限公司	张进	/	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	李涛
150	广东电网河源供电局110千伏黄村(康禾)变电站工程	广东能洋电力建设有限公司	李樟根	/	广东天安项目管理有限公司	钟庭
151	广东电网揭阳供电局220千伏滨海变电站工程	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	杨怀东	/	广东创成建设监理咨询有限公司	林少伟
152	广东电网湛江供电局500千伏芷寮（湛北）变电站工程	广东电网能源发展有限公司	吴荣志	/	广东创成建设监理咨询有限公司	曹伟军
153	广东电网江门供电局220千伏牛山（泡步）变电站工程	江门市电力工程输变电有限公司	曾展鹏	/	广东创成建设监理咨询有限公司	莫涛著
154	广东电网佛山供电局220千伏钱岗变电站工程	广东威恒输变电工程有限公司	张利群	/	广东诚誉工程咨询监理有限公司	刘钰成
155	广东电网中山供电局220千伏小榄站增容改造工程	中山市电力工程有限公司	胡彬	/	广东诚誉工程咨询监理有限公司	辛士东

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
156	广东电网江门供电局220千伏盘允（东甲）变电站工程	江门市电力工程输变电有限公司	陈洪安	/	江门明浩电力工程监理有限公司	徐晖
157	广东电网珠海供电局110千伏航空（机场西）变电站工程	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	陈晓锐	/	珠海电力工程监理有限责任公司	邓湘志
其他专业工程						
158	固戍水质净化厂二期工程	中国水利水电第七工程局有限公司	罗冉	/	深圳市利源水务设计咨询有限公司	康吉森
159	珠海市金湾区红旗水质净化厂工程	广州市第三市政工程有限公司	李朕	/	中外天利（北京）工程管理咨询有限公司	隆军
160	珠海市金琴快线工程（港湾大道~梅华立交）T1标	广州市第三市政工程有限公司	陈鹤永	/	珠海市工程监理有限公司	黄新军
161	肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程四工区	中国建筑第八工程局有限公司	吴剑兵	广州市黄埔区市政建设有限公司、广东承祐建设工程有限公司、广州广建建设工程有限公司	广东建设工程监理有限公司	丁满平
162	白芒河流域水环境综合治理工程（水质保障部分）	中国建筑第四工程局有限公司	张健	中建四局第五建筑工程有限公司、深圳市华杰建设集团有限公司	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	邓进
163	南庄污水处理厂首期续建及提标改造工程设计-采购-施工总承包（EPC）	佛山市市政建设工程有限公司	黎元鳌	/	广东德正工程管理有限公司	黄永恒
164	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标	广东省建筑工程集团有限公司、广东省源天工程有限公司	洪鹏	广东省工业设备安装有限公司	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	徐加文
165	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3201标	广东华隧建设集团股份有限公司	王小军	广东省工业设备安装有限公司	广东铁路建设监理有限公司	胡成都

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）姓名	参建单位	监理单位	项目总监姓名
166	广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目（十八和二十二号线首通段工程）	中铁建华南建设有限公司	张成	中铁十一局集团有限公司	四川铁科建设监理有限公司	黄祚琼
				中铁十二局集团有限公司	广东铁路建设监理有限公司	周学伟
				中国铁建大桥工程局集团有限公司	北京中铁诚业工程建设监理有限公司	张满堂、卢宝旗
				中铁十四局集团有限公司	广东重工建设监理有限公司	王忠诚、陈晨
				中铁十八局集团有限公司	乌鲁木齐铁建工程咨询有限公司	姬涛
				中铁十九局集团有限公司	中铁路安工程咨询有限公司	庾辉
				/	中铁二院（成都）咨询监理有限公司	黄宗义
167	广州从化至清远连州高速公路	中交第四航务工程局有限公司	罗庆锋	/	广西八桂工程监理咨询有限公司	孟连生
					招商中宇工程咨询（重庆）有限公司	向斌
					云南省公路工程监理咨询有限公司	王新民
					长沙中核工程监理咨询有限公司	杨志伟
					湖南省交通建设工程监理有限公司	刘旺明
					武汉大通工程建设有限公司	王春生
					上海同济市政公路工程咨询有限公司	李跃武
		中国公路工程咨询集团有限公司	张勇	/	浙江公路水运工程监理有限公司、广州华申建设工程管理有限公司	李廷锋

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图



全宗号	目录号	案卷号	件 号
	H1-31	22	478

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 徐闻县妇幼保健院

承包人（全称）： 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目。

2.工程地点：徐闻县妇幼保健院新院区。

3.工程立项批准文号：徐发改【2017】75号、徐发改【2018】46号文。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：新建综合大楼，地上12层，地下1层；总建筑面积25000平方米，其中地上21700平方米，地下3300平方米；高50.3米。。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：按照施工图纸及工程量清单内容施工承包。

二、合同工期

计划开工日期：2018年9月30日。

计划竣工日期：2019年9月29日。

工期总日历天数：360天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工技术质量标准和规范验收达到合格等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币（大写）捌仟玖佰玖拾伍万零陆佰伍拾陆元柒角捌分(¥89950656.78 元);

其中:

（1）安全文明施工费：人民币（大写）肆佰肆拾伍万肆仟叁佰捌拾叁元肆角柒分 (¥4454383.47 元);

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）捌佰肆拾捌万肆仟零叁拾捌元肆角肆分 (¥8484038.44 元);

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/ (¥ / 元);

（4）暂列金额：人民币（大写）叁佰肆拾贰万零伍佰伍拾元伍角伍分 (¥3420550.55 元)。

2.合同价格形式：有限风险固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：郭军强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）;

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 9 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 徐闻妇幼保健院办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：1244082545627478XK

地　址：湛江市徐闻县徐城街道红旗二路 172 号

邮政编码：524100

法定代表人：金呈祥

委托代理人：钟学

电　话：0759-4915699

传　真：0759-4915681

电子信箱：XWXFYBJY@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司湛江徐闻支行

账　号：44001687550053001373

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：914400001903320487

地　址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：苏家平

委托代理人：彭小平

电　话：020-38862020

传　真：020-82327006

电子信箱：gdjc@gdjc.net

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行

账　号：44057501040008882

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目

验 收 日 期：2022.6.28

建设单位(盖章)：徐闻县妇幼保健院

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、堪察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 [0][0][1]

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="5">徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目</td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="2">徐城街道北门头上村仔村西侧</td><td>建筑面积</td><td>26207.33</td><td>工程造价</td><td>9389.327</td></tr>
<tr><td rowspan="2">结构类型</td><td>框剪结构</td><td rowspan="2">层 数</td><td colspan="3" rowspan="2">地上：12 层
地下：1 层</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>440825201809290101</td><td>监理许可证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>2018年09月30日</td><td>验收日期</td><td colspan="3">2022.6.28</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>徐闻县建筑工程质量监督站</td><td>监督编号</td><td colspan="3">A2019013</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="5">徐闻县妇幼保健院</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="5">广东省建科建筑设计院有限公司</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="5">广东省建科建筑设计院有限公司</td></tr>
<tr><td>总包单位</td><td colspan="5">广东省基础工程集团有限公司</td></tr>
<tr><td>承建单位（土建）</td><td colspan="5">广东省基础工程集团有限公司</td></tr>
<tr><td>承建单位（设备安装）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>承建单位（装修）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="5">广东财贸建设工程顾问有限公司</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个

专业组。

1.验收组

组长	钟学
副组长	官雪松、范静、韩佳泳
组员	郭军强、陆金国、邬疆、朱国才、林振升、曹文欢、刘杰、何家航

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	钟学	范静、郭军强、邬疆、朱国才、林振升
建筑设备安装工程	范静	韩佳泳、何家航
工程质控资料	官雪松	曹文欢、刘杰

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和

工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

(三)工程质量评定

GD-E1-914/4 [0][0][1]

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 477 项,其中: 经审查符合要求 477 项 经核定符合要求 477 项	共 25 项,其中: 资料核查符合要求 24 项 实体抽查符合要求 11 项	共 230 项,其中: 评价为"好"的 230 项 评价为"一般"的 0 项
主体结构	同意验收	共 851 项,其中: 经审查符合要求 851 项 经核定符合要求 851 项	共 56 项,其中: 资料核查符合要求 40 项 实体抽查符合要求 16 项	共 490 项,其中: 评价为"好"的 480 项 评价为"一般"的 10 项
建筑装饰装修	同意验收	共 363 项,其中: 经审查符合要求 363 项 经核定符合要求 363 项	共 28 项,其中: 资料核查符合要求 20 项 实体抽查符合要求 8 项	共 266 项,其中: 评价为"好"的 262 项 评价为"一般"的 4 项
屋面	同意验收	共 169 项,其中: 经审查符合要求 169 项 经核定符合要求 169 项	共 17 项,其中: 资料核查符合要求 15 项 实体抽查符合要求 2 项	共 50 项,其中: 评价为"好"的 48 项 评价为"一般"的 2 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 243 项,其中: 经审查符合要求 243 项 经核定符合要求 ___ 项	共 108 项,其中: 资料核查符合要求 96 项 实体抽查符合要求 12 项	共 201 项,其中: 评价为"好"的 201 项 评价为"一般"的 0 项
通风与空调	同意验收	共 186 项,其中: 经审查符合要求 186 项 经核定符合要求 186 项	共 41 项,其中: 资料核查符合要求 38 项 实体抽查符合要求 3 项	共 153 项,其中: 评价为"好"的 141 项 评价为"一般"的 12 项
建筑电气	同意验收	共 378 项,其中: 经审查符合要求 378 项 经核定符合要求 378 项	共 178 项,其中: 资料核查符合要求 170 项 实体抽查符合要求 8 项	共 260 项,其中: 评价为"好"的 231 项 评价为"一般"的 29 项
智能建筑		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为"好"的 ___ 项 评价为"一般"的 ___ 项
建筑节能	同意验收	共 134 项,其中: 经审查符合要求 134 项 经核定符合要求 134 项	共 63 项,其中: 资料核查符合要求 50 项 实体抽查符合要求 13 项	共 84 项,其中: 评价为"好"的 80 项 评价为"一般"的 4 项
电梯	同意验收	共 61 项,其中: 经审查符合要求 61 项 经核定符合要求 61 项	共 23 项,其中: 资料核查符合要求 17 项 实体抽查符合要求 6 项	共 30 项,其中: 评价为"好"的 30 项 评价为"一般"的 0 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为"好"的 ___ 项 评价为"一般"的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为"好"的 ___ 项 评价为"一般"的 ___ 项
		共 ___ 项,其中: 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项,其中: 评价为"好"的 ___ 项 评价为"一般"的 ___ 项

GD-E1-914/4

(四)验收人员签名

GD-E1-914/5 001

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	邱军强	广东省基础工程集团有限公司	项目经理		邱军强
2	何雪中	江门市建设工程总监有限公司	总监		何雪中
3	陈云刚	江门市建设工程总监有限公司	专监		陈云刚
4	邹疆	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人		邹疆
5	苑静	广东省建科建筑设计院有限公司	项目负责人		苑静
6	邓飞	鹤山市劳动保障监察局	副局长		邓飞

GD-E1-914/5

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

徐闻县妇幼保健院新综合大楼建设项目为12层框剪结构，地下1层，建筑面积26207.33㎡，总造价9389.327万元，由广东省基础工程集团有限公司承建。

该工程在施工过程中，时间安排妥当，各工序调配合理，所有隐蔽部位、各分部分项工程都经过设计、质监、监理、业主、施工等单位有关人员共同验收合格后，才能进行下道工序施工，各工序、各分部分项工程均按有关法律、法规、强制性标准、消除质量通病、施工设计图纸、施工规范的要求施工，质量保证、资料齐全。该工程质量等级评为“合格”工程。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2022年6月28日	2022年6月28日	2022年6月28日	2022年6月28日	2022年6月28日

GD-E1-914/6

7. 美的总部 A04 地块项目

获奖证书



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证　书

广东省科学技术协会批准设立
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位，特颁发此证书。

项目名称：美的总部 A04 地块项目

获奖单位：广东省基础工程集团有限公司

证 书 号：ZTYGXB-2023-X044-D05

广东省土木建筑学会
2023年8月

获奖公示网页截图及网址

https://www.gdbuild.com.cn/article/13_1302_0_1547883.html?shId=624



附件：第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖工程项目

（以下排名不分先后顺序）

1.项目名称： 白云国际会议中心二期项目

获奖单位：

中国建筑第八工程局有限公司

广州越秀裕城房地产开发有限公司

华南理工大学建筑设计研究院有限公司

广州珠江监理咨询集团有限公司

中建安装集团有限公司

中建八局装饰工程有限公司

浙江亚厦幕墙有限公司

浙江亚厦装饰股份有限公司

科技创新主创人员：

韦年达　王宇峰　曾宏强　王　腾　季进明　郭秀瑾　胡德生

何镜堂　张振辉　何炽立　林宗俞　陈灿辉

2.项目名称： 广州粤剧院工程

获奖单位：

中国建筑第四工程局有限公司

广州市设计院集团有限公司

广州市重点公共建设项目管理中心

富淞文化科技集团有限公司

广州建筑工程监理有限公司

科技创新主创人员：

冯苛钊　白　帆　梁全雷　陶兴友　余楚江　钟慧华　龙尚儒

刘威锋　杨　涛　冯　云　王　冲　高术森

4. 项目名称： 大疆天空之城大厦二期

获奖单位：

中国建筑第四工程局有限公司

中建科工集团有限公司

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

中建五局安装工程有限公司

科技创新主创人员：

黄晨光　王小林　赵　银　夏　涛　纪晓龙　谭健平　陈国秀

肖诗凯　程华群　温传亮　关争永　徐清艳　吴　昱　徐延光

黄和明

5. 项目名称： 中山大学珠海校区二号学院楼群

获奖单位：

广东建星建造集团有限公司

科技创新主创人员：

王爱志　郭志亚　曾　敏　万　杰　何吉祥　蔡佳涛　李笑天

许名佳　刘佳裕　麦嘉铭　吴忠和

6. 项目名称： 华南理工大学广州国际校区二期工程 E3 图书馆档案馆及地下室工程

获奖单位：

中国建筑第五工程局有限公司

科技创新主创人员：

王成武　顾明岩　陈彬彬　钟　剑　廖泽顺　林贵锋　陈广林

黄　璠　陈　峰　程　毅　游小兵　吴　凯

7. 项目名称： 广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目

获奖单位：

广州市第三建筑工程有限公司

广东广建项目管理有限公司

广州市城市规划勘测设计研究院

广东工程建设监理有限公司

广东昊翔电气设备工程有限公司

43. 项目名称： 南山中心区立体钢结构公交车库试点项目

获奖单位：

中建科工集团有限公司

科技创新主创人员：

苏相岗　蒋官业　胡　帅　陈振林　苟立平　刘　奔　赖世民

周　鹏　黄五郎　周茂臣　张玉萍

44. 项目名称： 美的总部 A04 地块项目

获奖单位：

广东省建筑工程集团有限公司

广东省构建工程建设有限公司

美的集团股份有限公司

深圳市同济人建筑设计有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广东渝通建设工程有限公司

科技创新主创人员：

蒙绪权　林少鹏　郭　斌　林耀钦　谭代强　梁成划　张鹏飞

陈锦云　黄健荣　陈志雄　熊　龙　吴建春

45. 项目名称： 金地中心施工总承包工程

获奖单位：

中建三局第一建设工程有限责任公司

中建三局集团（深圳）有限公司

科技创新主创人员：

蒋科仪　王文斌　刘晓鸿　吴亮亮　张选坤　赖仲栋　张丹富

邹钰霖　江　鑫　黄泽澳　陈文祥　张凯龙

120. **项目名称：** 正升星荟商住小区

获奖单位：

广东正升建筑有限公司

广东明作建筑有限公司

广东科能工程管理有限公司

科技创新主创人员：

魏育明　魏晓雄　魏晓杰　岳海平　曾祥彬　吕艺扬　萧旭宏

郑泽棉　郑嘉玲

广东省土木建筑学会

关于公布第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖项目的通知.pdf

08d910e22484ee73a9197483b8598690.pdf (16.87 MB)

广东省土木建筑学会

粤建学[2023] 046 号

关于公布第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖项目的通 知

各有关单位：

经过评审委员会评审，指导委员会审定以及网站公示等程序。第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖的评审工作已结束，现将获奖项目结果予以公布。

希望各获奖单位及个人戒骄戒躁、积极进取、再创佳绩，认真贯彻执行科技创新、可持续发展等方面的方针政策，弘扬科技创新精神，努力把当今优秀科技成果应用于工程建设，创造质量优、投资省、工期合理、效益好、科技含量高的优秀工程项目，为广东省城乡建设做杰出贡献！

附件：第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖工程项目；

广东省土木建筑学会

2023 年 7 月 28 日

附件：第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖工程项目

（以下排名不分先后顺序）

1.项目名称： 白云国际会议中心二期项目

获奖单位：

中国建筑第八工程局有限公司

广州越秀裕城房地产开发有限公司

华南理工大学建筑设计研究院有限公司

广州珠江监理咨询集团有限公司

中建安装集团有限公司

中建八局装饰工程有限公司

浙江亚厦幕墙有限公司

浙江亚厦装饰股份有限公司

科技创新主创人员：

韦年达　王宇峰　曾宏强　王　腾　季进明　郭秀瑾　胡德生

何镜堂　张振辉　何炽立　林宗俞　陈灿辉

2.项目名称： 广州粤剧院工程

获奖单位：

中国建筑第四工程局有限公司

广州市设计院集团有限公司

广州市重点公共建设项目管理中心

富淞文化科技集团有限公司

广州建筑工程监理有限公司

科技创新主创人员：

冯苛钊　白　帆　梁全雷　陶兴友　余楚江　钟慧华　龙尚儒

刘威锋　杨　涛　冯　云　王　冲　高术森

3.项目名称： 株洲站改扩建工程

获奖单位：

中铁建工集团有限公司

中铁建工集团第五建设有限公司

中铁上海设计院集团有限公司

科技创新主创人员：

王育凯　张大祥　黄京新　王　磊　李国栋　张子豪　步双玉
陈邵斌　谭奇峰　李　娟　钟文普　马建楠

4. 项目名称： 大疆天空之城大厦二期

获奖单位：

中国建筑第四工程局有限公司

中建科工集团有限公司

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

中建五局安装工程有限公司

科技创新主创人员：

黄晨光　王小林　赵　银　夏　涛　纪晓龙　谭健平　陈国秀
肖诗凯　程华群　温传亮　关争永　徐清艳　吴　昱　徐延光
黄和明

5. 项目名称： 中山大学珠海校区二号学院楼群

获奖单位：

广东建星建造集团有限公司

科技创新主创人员：

王爱志　郭志亚　曾　敏　万　杰　何吉祥　蔡佳涛　李笑天
许名佳　刘佳裕　麦嘉铭　吴忠和

6. 项目名称： 华南理工大学广州国际校区二期工程 E3 图书馆档案馆及地下室工程

获奖单位：

中国建筑第五工程局有限公司

科技创新主创人员：

王成武　顾明岩　陈彬彬　钟　剑　廖泽顺　林贵锋　陈广林
黄　璠　陈　峰　程　毅　游小兵　吴　凯

7. 项目名称： 广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目

获奖单位：

广州市第三建筑工程有限公司

广东广建项目管理有限公司

广州市城市规划勘测设计研究院

广东工程建设监理有限公司

广东昊翔电气设备工程有限公司

科技创新主创人员：

赵晓彬　林　谷　胡展鸿　曹展标　邹启明　吴志昊　李子文

覃承孟　唐开永　张梦洋　江炜明　谢俊柳

8.项目名称： 广州铁路职业技术学院迁建工程

获奖单位：

广州市重点公共建设项目管理中心

上海宝冶集团有限公司

广州市房屋开发建设有限公司

广州机施建设集团有限公司

广州市城市规划勘测设计研究院

广州市市政工程试验检测有限公司

广州建筑工程监理有限公司

科技创新主创人员：

陈嘉乐　罗慧英　李晓伟　盘镇熙　陈正欢　林汉文　张玉亮

吴永毅　叶　青　金晓明　陈子江　黄少腾　杨丹丹　黄昌杰

9.项目名称： 广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车新增20万辆/年(新能源汽车)产能扩建项目

获奖单位：

广州市第三建筑工程有限公司

广州市广州工程建设监理有限公司

广东力田科技股份有限公司

广州建筑产业开发有限公司

科技创新主创人员：

王剑峰　余海泳　曹志文　张　力　冯文锦　成桃园　唐开永

劳　俊　卢建雄　李宗幸　管　彬　赵　倩

10.项目名称： 广州呼吸中心

获奖单位：

广州市第四建筑工程有限公司

广州市重点公共建设项目管理中心

广州医科大学附属第一医院

广州市城市规划勘测设计研究院

广州珠江监理咨询集团有限公司

广州市机电安装有限公司

科技创新主创人员：

梁志东　邓新勇　张亚萍　胡展鸿　王红春　胡钙文　王康妍
郑镇城　张治闾　谢庆辉　贺东辉　伍梦祥

11.项目名称： 广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓二期工程土建工程

获奖单位：

广州协安建设工程有限公司

广州港股份有限公司

广东鑫泰洋实业有限公司

科技创新主创人员：

刘　喆　文勉聪　邹明东　余俊宏　蔡　迅　丁广城　郑际毅
潘泽彬　吴保真　蔡慧文　王　超　郑嘉豪

12.项目名称： 松山湖未来学校

获奖单位：

中虹建设集团有限公司

湖南星大建设集团有限公司

广州大学建筑设计研究院有限公司

湖南望新建设集团股份有限公司

东莞松山湖高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站

科技创新主创人员：

杨志良　宋树全　梁日森　梁水兴　周伏江　黄育添　周进能
周顺斌　罗　贵　梁嘉敏　袁文杰　梁书铭

13.项目名称： 深圳地铁科技大厦

获奖单位：

中国建筑第八工程局有限公司

科技创新主创人员：

杨文军　张国贤　白才仁　张　伟　邱　威　王旭毅　欧阳琳
彭　申　赵　健　任　婕　邹　琳　王子涵

14.项目名称： 深圳技术大学建设项目（一期）施工总承包Ⅱ标(图书馆、大数据与互联网学院)

获奖单位：

中国建筑第五工程局有限公司

科技创新主创人员：

周　杰　黄旭光　陈建良　刘　博　杨　欢　孙金阳　李　玲
余　勇　魏文洲　黎效宇　苟　亮　张嘉兴

15. 项目名称： 中国华融大厦

获奖单位：

广东省建筑工程集团有限公司

中国电子工程设计院有限公司

科技创新主创人员：

洪冬明　马子芮　陈一乔　梁　军　陆良裕　郭　斌　万远山
邓焕新　邓黎黎　林金辉　谢高远

16. 项目名称： 民大广场（A 楼、B 楼）

获奖单位：

湛江市第四建筑工程有限公司

广东宏茂建设管理有限公司

量山建设控股集团有限公司

广东科能工程管理有限公司

科技创新主创人员：

许伟平　郑伟生　苏　翼　陈伟娟　郑泽棉　吴那辉　李上龙
吴光峡　张　双　李　云

17. 项目名称： 知识城南洋华中学校项目

获奖单位：

广州一建建设集团有限公司

广州建筑产业开发有限公司

广东聚源建设集团有限公司

广东中禧建设工程有限公司

广东佳林建设有限公司

科技创新主创人员：

凌文轩　陈宏伟　刘晓雷　朱子燃　李学琨　罗健福　杨坚艺
王光谱　叶锐锋　刘宝灵　黄柯柯　陈俊宇

18. 项目名称： 广州华星光电新型显示器件生产项目

获奖单位：

中国建筑第四工程局有限公司

世源科技工程有限公司

科技创新主创人员：

祝国梁　张龙峰　李小勇　江　涛　王成龙　丁国强　黄长福
吴阿强　蒙坤林　黄洪楷　赵林强　温　博

19.项目名称： 广东仲元中学第二校区工程

获奖单位：

中铁建工集团有限公司

中铁建工集团第五建设有限公司

科技创新主创人员：

陶　宏　肖　尧　严　刚　陈　铖　祝东明　李志强　陈邵斌
王雷雷

20.项目名称： 珠海(阳江)合作共建园A区风电装备制造标准厂房二期工程

获奖单位：

量山建设控股集团有限公司

一方设计集团有限公司

广东中锐建设集团有限公司

广东省中勤建筑集团有限公司

中篁建设集团有限公司

科技创新主创人员：

杨松林　曾振飞　郭毅樟　蔡中朋　邱　旭　郑祥润　谢崇锐
柯剑波　曾礼平　魏小珍　莫朝晖　罗振令

21.项目名称： 东莞市南城阳光实验中学蛤地分校

获奖单位：

东莞市建工集团有限公司

华南理工大学建筑设计研究院有限公司

科技创新主创人员：

项卫民　郝贤超　黄护国　刘灼华　廖丽红　汤　俊　李富华
李东升　梁海岫　王　彦　梅　英　彭　谦

22.项目名称： 凯旋大厦（9号商业办公楼）

获奖单位：

中国建筑第五工程局有限公司

东莞市住房与城乡建设局

中建五局安装工程有限公司

科技创新主创人员：

黄毫春　吴和坤　单宏伟　雷入云　邓同泉　黄毫松　黄　柏
沈　良　罗　斌　李俊宇　莫沃洪　易孟赞

23.项目名称： 海立纳新材料科技研发项目

获奖单位：

广东华中夏建设工程有限公司

深圳市路安达工程有限公司

广东华方工程设计有限公司

广东华正建设工程有限公司

广东华罡建设工程有限公司

科技创新主创人员：

李文星　赵保锋　郑汉辉　王开飞　周世宗　叶雄明　洪生锐
高灵子　干体军　唐宁喜

24.项目名称： 深湾汇云中心一期工程

获奖单位：

中国建筑一局（集团）有限公司

深圳市地铁集团有限公司

深圳市欧博工程设计顾问有限公司

深圳华西建设工程管理有限公司

科技创新主创人员：

李武雄　孟凡光　李媛琴　刘丽璇　陈　思　周　豪　徐志和
王　昊　胡纬中　邓子修　杨培锐　巫志强

25.项目名称： 珠海东西汇项目一期 2-2 地块

获奖单位：

中建三局集团（深圳）有限公司

科技创新主创人员：

万学林　夏安海　王　哲　徐小龙　苏金鸿　蒋　轲　胡锦源
陈心扉

26.项目名称： 中山大学广州校区南校园生命科学楼群项目

获奖单位：

广州市第二建筑工程有限公司

广州市重点公共建设项目管理中心

广东华方工程设计有限公司

广州市市政工程监理有限公司

广东精特建设工程有限公司

科技创新主创人员：

王伟江　钟　露　闫　峰　陈煜文　卓　炜　幸　彬　张　莲

燕志刚　任立新　陈　颖　何玉飞　李　猎

27.项目名称： 中海达空间信息产业园2号楼、3号楼

获奖单位：

广州恒龙建设工程有限公司

广州盈德建筑工程有限公司

广东中水建工有限公司

广东宝泰森建设工程有限公司

广东一中建筑工程有限公司

科技创新主创人员：

林临鹏　许跃拳　肖展鹏　韩彦锋　林振忠　吴鑫浩　黎玉平

曾令华

28.项目名称： 万江街道市民文化服务中心

获奖单位：

广东鸿高建设集团有限公司

广东华南建筑设计研究院有限公司

广东众一建设工程有限公司

广东粤辉建设工程有限公司

东莞市万江工程建设中心

科技创新主创人员：

黄梓宁　李　齐　刘华山　曹　莹　曹海洲　吴君如　李庆峰

林建兴　梁建东　袁志超

29.项目名称： 卓蓝精密传动制造项目1号厂房、员工宿舍

获奖单位：

华川建设集团有限公司

广东润昌建设工程有限公司

广东恒源建设集团有限公司

东莞市卓蓝自动化设备有限公司

深圳德普思建筑设计有限公司

科技创新主创人员：

魏　东　　赵友花　　廖建宇　　艾心荧　　王伏军　　吴　迅　　郑棉泽

孙　伟　　母　奎　　叶浩彬　　蔡茂棍　　杨小青

30.项目名称： 松山湖北区学校工程总承包（EPC）

获奖单位：

广东华坤建设集团有限公司

广东省建筑设计研究院有限公司

科技创新主创人员：

范志强　　周盛光　　赵红平　　覃振威　　吴晓彬　　黄志源　　冼贺轩

刘远辉　　刘　嘉　　潘伟江　　潘美莉

31.项目名称： 汕头市中医医院易地扩建项目

获奖单位：

广东省第二建筑工程有限公司

科技创新主创人员：

王建忠　　陈任良　　黄培标　　唐志扬　　林　璟　　陈丹麟　　陈拓彬

李金水　　汤嘉岚　　张柯生　　陈灿锋　　张晓琳

32.项目名称： 广东科学技术职业学院珠海校区项目（含S11实训楼、S12实训楼、J5教学楼）

包括广东科学技术职业学院珠海校区S11实训楼，广东科学技术职业学院珠海校区S12实训楼，广东科学技术职业学院珠海校区J5教学楼项目。

获奖单位：（排名不分先后）

广东永硕建设有限公司

韶关市住宅建筑工程有限公司

珠海宏达建筑工程有限公司

郑州市政集团有限公司

广东中御海建设工程有限公司

科技创新主创人员：

孙　康　　李　辉　　李练珊　　郑逸谋　　陈萍玲　　陈跃坤　　杨　林

林晓阳　　奉建光　　洪武彬　　洪张璇

33.项目名称： 广州市废弃物安全处置中心二期项目

获奖单位：

广州机施建设集团有限公司

广州市环境保护技术有限公司

广东荣耀建设股份有限公司

科技创新主创人员：

罗永祥　何登甲　陈卓志　吴本刚　刘俊杰　彭长武　黄少腾

张晓盈　叶嘉彬　洪毓韬　容毓森　黄狄昉

34. 项目名称： 广东省中医院琶洲医院

获奖单位：

广州机施建设集团有限公司

广东工程建设监理有限公司

广州城市电力工程有限公司

科技创新主创人员：

罗永祥　雷雄武　刘俊杰　何炳泉　洪毓韬　原冠初　陈创辉

曾昭健　吴嘉莉　陈智富　何登甲　郑海莹

35. 项目名称： 广州华利恒实业有限公司总部及研发生产基地

获奖单位：

广州市盛州建设集团有限公司

广州恒升建设工程有限公司

广东广林建设集团有限公司

广东楠通建设工程有限公司

广州专尚设计有限公司

科技创新主创人员：

林灿耀　甘安荣　梁志文　李泽南　黎冠宇　梁伟杰　吴志远

陈家安　赵景森　冼华强　练国庆　柯上林

36. 项目名称： 湛江久和医院新院项目

获奖单位：

湛江市第四建筑工程有限公司

广东宏茂建设管理有限公司

量山建设控股集团有限公司

广东科能工程管理有限公司

科技创新主创人员：

吴光峡　许伟平　陈伟娟　苏　翼　郑日平　吴那辉　李上龙

李　云　袁伟强

37. 项目名称： 临海科技新城（二期）

获奖单位：

广州市第一市政工程有限公司

广州市白云建筑设计院有限公司

石家庄建设集团有限公司

中京建设集团有限公司

广东中外建建设工程有限公司

科技创新主创人员：

李　贲　陈春城　陈志健　陈文卉　卢福新　朱志文　罗　丽

吴金龙　杨钦南　曹　阳　张峥嵘　侯志威

38. 项目名称： 佛山市南海粮油储备库一期项目

获奖单位：

广东五华二建工程有限公司

广州华鼎建设有限公司

广东瑞建工程有限公司

广东创达集团有限公司

佛山市恒华发建设发展有限公司

广东一中建筑工程有限公司

广东丰立达建设有限公司

科技创新主创人员：

温勇彪　蔡志环　钟国标　李其泉　李雄波　邓炎辉　李发祥

李乐阳　曾　鑫　李永灵　曾卫新　蔡礼波

39. 项目名称： 广东药科大学云浮校区项目（一、二期）工程

获奖单位：

中国建筑第八工程局有限公司

广东宝泰森建设工程有限公司

广东楠通建设工程有限公司

广东胜洋建设有限公司

广州天翔建设工程有限公司

广东腾威建设工程有限公司

广东裕方建设工程有限公司

科技创新主创人员：

韦年达　王　腾　黄志峰　王　亮　徐　珍　郭中祥　梁铭贤

任　政　汪元兵

40. 项目名称： 韶关张九龄纪念公园（韶州历史文化博物馆）项目

获奖单位：

广东省第五建筑工程有限公司

广州市设计院集团有限公司

韶关市城市公园管理中心

科技创新主创人员：

彭穗平　刘福长　蔡　豪　王　望　张伟安　曹　蕾　余楚江

叶茂烜　屈培青　徐健生　彭惠文　黄力颉

41. 项目名称： 中邮信源研发及智能制造基地

获奖单位：

中国建筑第四工程局有限公司

中建四局第一建设有限公司

科技创新主创人员：

卢彩平　张　强　喻祥发　周尚宪　娄银辉　魏容滨　吴家文

李土金　江振锦　吴海强　李红梅

42. 项目名称： 大朗镇新大朗中学工程

获奖单位：

广东华正建设工程有限公司

广东方恒建设工程有限公司

广东富鑫建设集团有限公司

广东明晔建设工程有限公司

广东道衡建设工程有限公司

科技创新主创人员：

罗　帅　郑俊雄　郑荣强　黄振沭　郑俊龙　干体军　汤建启

李书超　齐琳娅　何　莉　欧其均

43. 项目名称： 南山中心区立体钢结构公交车库试点项目

获奖单位：

中建科工集团有限公司

科技创新主创人员：

苏相岗　蒋官业　胡　帅　陈振林　苟立平　刘　奔　赖世民

周　鹏　黄五郎　周茂臣　张玉萍

44. 项目名称： 美的总部 A04 地块项目

获奖单位：

广东省建筑工程集团有限公司
广东省构建工程建设有限公司
美的集团股份有限公司
深圳市同济人建筑设计有限公司
广东省基础工程集团有限公司
广东渝通建设工程有限公司

科技创新主创人员：

蒙绪权　林少鹏　郭　斌　林耀钦　谭代强　梁成划　张鹏飞
陈锦云　黄健荣　陈志雄　熊　龙　吴建春

45. 项目名称： 金地中心施工总承包工程

获奖单位：

中建三局第一建设工程有限责任公司
中建三局集团（深圳）有限公司

科技创新主创人员：

蒋科仪　王文斌　刘晓鸿　吴亮亮　张选坤　赖仲栋　张丹富
郜钰霖　江　鑫　黄泽澳　陈文祥　张凯龙

46. 项目名称： 百度国际大厦西塔楼

获奖单位：

中国建筑第四工程局有限公司
悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

科技创新主创人员：

林力勋　王照明　令狐延　夏　翔　董　艺　曹照彬　单慧鹏
梁全雷　张延欣　冯苛钊　冯　云　黄丽妹

47. 项目名称： 商业、办公（广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司总部项目）

获奖单位：

君兆建设控股集团有限公司
广东泰山建设有限公司
深圳市红头船建设集团有限公司
广东永木建设有限公司
广东冠诺工程管理有限公司

科技创新主创人员：

叶影霞　冯　阳　姜雅娟　曾远平　刘祯祥　栾洪涛　郭奕城
梁健华　吴耿宜　黄锦坤　李少欣　林晓涛

48.项目名称： 中兴瑞电子科技建设项目

获奖单位：

广东润昌建设工程有限公司

广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司

华川建设集团有限公司

汕头市东骏建设工程有限公司

广州鸿坚达建设工程有限公司

科技创新主创人员：

黄泽民　赵佩吟　叶浩彬　林辉坤　陈阿勇　付佳丽　周泽钦

蒋训梅　盛承财　吴　迅　许卓炯　陈焕涛

49.项目名称： 嘉顿食品（东莞）有限公司一期厂房扩建

获奖单位：

福建省世新工程营造有限公司

广东建青工程勘察设计咨询有限公司

东莞市大业建筑技术咨询有限公司

科技创新主创人员：

洪连捷　陈　勇　刘惠吉　盘才志　黎迪辉　张超雄　李伯鹏

卢孟炎　陶樱友　罗维东　刘　荣　李春艳

50.项目名称： 德庆县中医院升级建设项目

获奖单位：

广东电白建设集团有限公司

广东省建筑设计研究院有限公司

广东兴广建设工程有限公司

广东华海建设集团有限公司

广东金弘达建设工程有限公司

科技创新主创人员：

熊争明　吴国利　冯亦恒　李仕宁　陈伟杰　王伟廷　杜其锽

杨　光　易志鹏　李照晓　黄　驳　黄金屏

51.项目名称： 广宁县县级公立医院(妇幼保健院、人民医院)升级改造勘察设计施工总承包-妇幼保健院

获奖单位：

广东省第四建筑工程有限公司

广东省建科建筑设计院有限公司

科技创新主创人员：

林耀章　成关锋　易　超　代正武　张富森　刘家明　梁学文
许先宾　姚海波　依力亚尔·艾克拜尔　梁韦斌　黄俊亮

52.项目名称： 金融城起步区棠下村集体物业复建安置房工程

获奖单位：

广东电白建设集团有限公司
广州市城市规划勘测设计研究院
广州建筑产业开发有限公司
广东鸿福城建设有限公司
广东金弘达建设工程有限公司
广东华海建设集团有限公司
广东康君实业发展有限公司

科技创新主创人员：

廖国维　张有良　赵小军　庄文生　肖亮洲　胡展鸿　王光谱
黄柯柯　袁新杰　黄　驳　黄伟珍　熊立娟

53.项目名称： 明珠湾大桥工程（不含先行段）

获奖单位：

中国铁建大桥工程局集团有限公司
中铁建大桥工程局集团南方工程有限公司

科技创新主创人员：

赵　健　乔树勋　安路明　任延龙　李志刚　刘长辉　刘银涛
张鹏志　陈　港　陈美宇　汪润东　王　雷　李宏伟　孟　阳

54.项目名称： 东莞市滨海湾新区滨海湾大桥工程项目

获奖单位：

中铁大桥局集团有限公司
东莞滨海湾新区工程建设中心
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
中铁宝桥集团有限公司
武汉大通工程建设有限公司
东莞市建筑科学研究院有限公司

科技创新主创人员：

陈伟宏　李学松　梁立农　康宇飞　宁　立　代强波　张贵保
邓志鸿　刘　俊　罗国军　路玉荣　尉雪刚

55.项目名称： 广东省珠海市香海大桥工程 XHTJ1 标段

获奖单位：

广州市市政集团有限公司

科技创新主创人员：

艾　琳　刘　政　姚欣灿　黄　海　唐海伦　刘镇华　邢岳岳

何展云　颜剑雄　张　敖　李志群　唐宇培

56.项目名称： 瓮开高速公路开州湖特大桥

获奖单位：

中铁广州工程局集团有限公司

科技创新主创人员：

王　保　刘赐文　贺清华　陈　杰　周　文　姜有志　陈更新

王贵羽　游　威　罗兆勇　孟　庆　陈　呈

57.项目名称： 漠阳江东河大桥和漠阳江西河大桥建设工程

获奖单位：

广西华业建筑工程有限公司

阳江市瑞鸿建筑工程有限公司

广东明龙建设有限公司

广东丰基工程有限公司

汕头市潮阳第一建安总公司

科技创新主创人员：

高家波　陈国伟　冯春雨　陈　斌　陈国永　陈启超　何明志

陈宇翼　李剑芳　杨云彪　梁春兰

58.项目名称： 500kV 楚庭（穗西）输变电工程电缆隧道（东段）

获奖单位：

广东华隧建设集团股份有限公司

广东电网有限责任公司广州供电局

广州电力设计院有限公司

广州轨道交通建设监理有限公司

科技创新主创人员：

郑志明　罗福昌　曾锦桥　霍光照　方国铭　陈明建　蒙　吉

潘建庭　张　尧　叶其革　王欢贵　洪天丰

59.项目名称： 220kV 石井～环西电力隧道（西湾路～石沙路段）土建工程

包括220kV石井～环西电力隧道（西湾路~石沙路段）土建工程（施工1标），220kV石井～

环西电力隧道（西湾路～石沙路段）土建工程（施工2标），220kV石井～环西电力隧道（西湾路～石沙路段）土建工程（施工3标）。

获奖单位：（排名不分先后）

广东华隧建设集团股份有限公司

广东水电二局股份有限公司

广州市盾建建设有限公司

广东电网有限责任公司广州供电局

广州电力设计院有限公司

科技创新主创人员：

陈钦东　林锡坤　冯文成　黄海生　王涵林　梁嘉洛　冯胜利

刘英城　刘光波　周　维　左召威　黄　轩

60.项目名称： 汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程

获奖单位：

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

广州市市政集团有限公司

汕头市政府投资项目代建管理中心

科技创新主创人员：

陈万里　梁　欢　陈国雄　李小锋　王　涛　林　涛　孔泽仁

郑博友　林炜彬　聂　臣　李恩瀚　黄　涛　钟力全　张钟鸿

陈一萱

61.项目名称： 华南快速路石门堂山隧道扩建工程

获奖单位：

广州公路工程集团有限公司

广州市高速公路有限公司

中铁隧道局集团有限公司

科技创新主创人员：

王海君　陈海珊　刘练武　曾庆成　林敬辉　邱　伟　严宗雪

关永强　蓝智贤　常百义　方主能　黄韵兴

62.项目名称： 广佛环城际东平1号隧道及广州南站工程

包括广佛环线佛山西站至广州南站段站东平1号隧道，广佛环线佛山西站至广州南站段站前工程GFHFG-3标段广州南站工程。

获奖单位：（排名不分先后）

广东珠三角城际轨道交通有限公司

中铁第一勘察设计院集团有限公司

中铁十二局集团有限公司

中铁十九局集团有限公司

科技创新主创人员：

李学荣　乔国华　吉艳雷　韩振江　王海斌　姜长清　邱久波
李　钢　肖劲洪　刘隽梅　巩克超　张启军　李宏远　谢斌辉
廖　威

63. 项目名称： 广佛环城际佛山西站至广州南站段沙堤隧道

获奖单位：

广东水电二局股份有限公司

广东珠三角城际轨道交通有限公司

中铁第一勘察设计院集团有限公司

科技创新主创人员：

杨　欢　乔国华　党汉威　李学荣　吉艳雷　韩振江　舒　翔
谭荣珊　何志辉　余　安　余　浪　周　然

64. 项目名称： 广东省龙川至怀集公路

获奖单位：

广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心

中铁十一局集团有限公司

广东冠粤路桥有限公司

中铁十四局集团有限公司

中铁十二局集团有限公司

中国铁建港航局集团有限公司

中铁二十三局集团有限公司

中交第二公路工程局有限公司

保利长大工程有限公司

中铁五局集团有限公司

招商局重庆交通科研设计院有限公司

科技创新主创人员：

李　斌　吕良宏　李根存　何恒波　陈一虎　罗　德　魏利强
杜新国　史福伟　蒙庆辉　万　俊　宋正虎　罗发胜　杨　树
古金梁

65. 项目名称： 广东省仁化(湘粤界)至博罗公路

获奖单位：

广东省政府还贷高速公路管理中心

中交第一公路勘察设计研究院有限公司

中交第二公路勘察设计研究院有限公司

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

中国公路工程咨询集团有限公司

中铁十二局集团有限公司

中铁十一局集团有限公司

中铁十四局集团有限公司

保利长大工程有限公司

中交第二公路工程局有限公司

广东冠粤路桥有限公司

广州公路工程集团有限公司

科技创新主创人员：

黄少雄　苏堪祥　王安怀　陈贵锋　兰建雄　黄钧钰　白浩晨

肖　为　李维杰　何开均　秦　琪　刘吉昌　王宜葵　胡秀军

刘志华

66. 项目名称： 潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）项目

获奖单位：

广东潮汕环线高速公路有限公司

中交公路规划设计院有限公司

中交第二公路工程局有限公司

保利长大工程有限公司

中交第二航务工程局有限公司

中铁十七局集团有限公司

中铁十一局集团有限公司

科技创新主创人员：

潘正中　朱德斌　蒲春平　刁焕新　崔立川　黄月超　陈先华

贺金龙　贺新良　李杰鹏　臧　骏　章志华　梁丕东　万　勤

67. 项目名称： 广州市从化至黄埔高速公路一期

获奖单位：

广州从埔高速有限公司

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

中铁二院工程集团有限责任公司

广东华路交通科技有限公司

广州诚信公路建设监理咨询有限公司

中铁七局集团有限公司

广州公路工程集团有限公司

中铁十二局集团有限公司

中铁大桥局集团有限公司

中铁二十二局集团有限公司

广东建科交通工程质量检测中心有限公司

长沙理工大学

科技创新主创人员：

黄　鹏　范　东　欧阳昇　熊燕文　陈　峰　郑　齐　闫　寒

鹿书剑　蒋钦权　刘登科　夏　艺　钟　尧　陈琪俊　翟瑞明

包　友

68. 项目名称： 广州从化至清远连州高速公路 TJ13TJ14 标

获奖单位：

中交第四航务工程局有限公司

中交四航局第六工程有限公司

科技创新主创人员：

黄小妙　何思涛　李育庆　黄　超　韩品甲　黄少峰　冯光鑫

廖　浪　郑洪斌　高尚辉　贾旭桐　古伟添

69. 项目名称： 花都至东莞高速公路 SG01 合同段

获奖单位：

广州市市政集团有限公司

广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司

广州诚信公路建设监理咨询有限公司

广州市第一市政工程有限公司

科技创新主创人员：

洪汉江　梁　欢　杨　斌　刘　政　李鸿斌　彭春源　李溢荣

谢磊磊　麦宇博　向海岳　陈春城　李亚春

70. 项目名称： 榕江关埠引水工程

获奖单位：

广东华隧建设集团股份有限公司

广东水电二局股份有限公司

广东省粤东三江连通建设有限公司

广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

广东粤源工程咨询有限公司

广州新珠工程监理有限公司

科技创新主创人员：

方俊生　周南龙　甘大钦　冯日荣　徐　雷　杨　孟　蒙　吉

方腾卫　李　愉　李武峰　张体才　宋聚先　徐文秀　张荣华

潘　欢

71.项目名称： 增城区初溪水利枢纽船闸工程

获奖单位：

广东省水利水电第三工程局有限公司

广州市增城区水旱灾害防御中心

长江勘测规划设计研究有限责任公司

科技创新主创人员：

杨俊峰　詹钦慧　王家辉　蔡丛海　陈　乾　刘菲菲　张　靖

刘海彪　刘惠玲　丁龙翔　马小俊　曾　文

72.项目名称： 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程

包括东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程（EPC第一标段），东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程水环境综合整治工程（EPC第二标段）。

获奖单位：（排名不分先后）

广东省源天工程有限公司

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

中铁十一局集团有限公司

中交第二航务工程勘察设计院有限公司

中国市政工程华北设计研究总院有限公司

东莞市东引水环境投资有限公司

广东福诚建设集团有限公司

科技创新主创人员：

曾曲波　吴振毅　吴红军　赵德海　任天玺　宋成涛　朱文灵

张志刚　李　建　袁远强　王相昆　张　乐

73.项目名称： 番禺区取水口优化整合工程-东部输配水管道工程（标段二）

获奖单位：

中铁建工集团有限公司

东莞市建筑科学研究院有限公司

中铁建工集团第五建设有限公司

科技创新主创人员：

刘少林　张彤炜　徐钦明　张　益　赵　琰　林　立　张贵保

李志强　刘　恺　周书东　刘　亮　刘茵茵

74.项目名称： 珠海市广昌水闸改扩建工程勘察设计采购施工总承包(EPC)

获奖单位：

广东省源天工程有限公司

珠海汇炬项目管理有限公司

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

科技创新主创人员：

江庚春　林进畅　郭泱海　廖信勇　陈　亮　刘永生　黄允波

黄国辉　陈创中　黄　俊　莫达明　孙　来

75.项目名称： 四联河地面坍塌隐患治理及水环境综合整治工程

获奖单位：

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

深圳市龙岗区水务局

深圳市广汇源环境水务有限公司

深圳市深水水务咨询有限公司

科技创新主创人员：

张开成　吴红军　曾令奎　徐锋伟　张贝贝　张　钰　李舜扬

刘嘉洁　刘佳城　刘吉澎　苏东旭　刘旭潮

76.项目名称： 遂溪官田光伏电站

获奖单位：

遂溪县粤水电能源有限公司

徐闻县粤水电能源有限公司

东南粤水电投资有限公司

广州华跃电力工程设计有限公司

科技创新主创人员：

张元海　吴林霞　杨吉洲　李　锴　齐　欢　聂　衡　魏启强
黄锦胜　罗新春　周厚生　李序成　邱丽雯

77. 项目名称： 广州市轨道交通十八号线及场站综合体设计施工总承包项目

获奖单位：

广州地铁集团有限公司

中铁建华南建设有限公司

广州地铁设计研究院股份有限公司

中铁十一局集团有限公司

中铁十二局集团有限公司

中铁十八局集团有限公司

中国铁建大桥工程局集团有限公司

中铁十九局集团有限公司

中铁二十二局集团有限公司

中国铁建电气化局集团有限公司

科技创新主创人员：

刘智成　邹　东　金　辉　张　成　徐加兵　周　智　农兴中
郑　翔　李有道　万　林　吴颖宁　靳建民　张　准　邓启华
周治华

78. 项目名称： 深圳市城市轨道交通 14 号线

获奖单位：

中铁南方投资集团有限公司

深圳地铁建设集团有限公司

中国铁路设计集团有限公司

中铁三局集团有限公司

中铁五局集团有限公司

中铁六局集团有限公司

中铁九局集团有限公司

中铁隧道局集团有限公司

中铁广州工程局集团有限公司

中铁电气化局集团有限公司

科技创新主创人员：

赵　勇　洪　源　齐卫国　刘　恒　唐广军　罗人宾　邓永忠

李爱东　周学彬　彭旭红　蔡树宝　刘　栋　谢春来　刘志权
徐　健

79. 项目名称： 深圳市岗厦北综合交通枢纽工程

获奖单位：

中铁南方投资集团有限公司

中铁二局集团有限公司

深圳市地铁集团有限公司

深圳地铁建设集团有限公司

中国铁路设计集团有限公司

中铁二局第五工程有限公司

中铁二局集团装饰装修工程有限公司

深圳中铁二局工程有限公司

中铁二局集团电务工程有限公司

科技创新主创人员：

王　伟　徐世达　陈登伟　刘应军　冯家青　李爱东　郄雪刚
蔡钦好　马天铸　黄　通　黄泉淋　龙益阳

80. 项目名称： 广清城际轨道交通工程

获奖单位：

广东珠三角城际轨道交通有限公司

中铁工程设计咨询集团有限公司

中铁四局集团有限公司

中铁十一局集团有限公司

中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

科技创新主创人员：

严　辉　汪　良　叶　勇　杨文成　刘亚林　李　敏　许平华
韩茂林　孟佳文　王静波　粟明丰　陈雄辉　郭忠海　肖劲华

81. 项目名称： 佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程 3204-1、3204-3 标

包括佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-1标，佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标。

获奖单位：（排名不分先后）

广东省源天工程有限公司

广东华隧建设集团股份有限公司

佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司

广州地铁设计研究院股份有限公司

科技创新主创人员：

洪　鹏　　黄　强　　唐武兴　　阳东升　　杨飞虎　　焦发旺　　黎柳坤

李培胜　　刘恕全　　游　杰　　谈炎培　　曾　干

82.项目名称： 广州市轨道交通二十一号线工程【施工 6 标】土建工程

获奖单位：

中国铁建大桥工程局集团有限公司

广州地铁集团有限公司

广东金华城建设集团有限公司

深圳市嘉闰州生态建工有限公司

中水生态建设有限公司

科技创新主创人员：

靳建民　　黄晓诚　　周启航　　雷元亮　　李永生　　段　磊　　张秀华

王　震　　李　军　　李　澹　　潘旭东　　谷红岩

83.项目名称： 广州市轨道交通八号线北延段【施工 1 标】土建工程

获奖单位：

中铁一局集团有限公司

广州地铁集团有限公司

广东金华城建设集团有限公司

广东润东路桥工程有限公司

广州市卓爵建筑工程有限公司

科技创新主创人员：

李宝宝　　向道军　　陈　虎　　李　晶　　宁灿峰　　叶正刚　　杜　婷

周　璐　　谷乐琴　　季进勇　　何德文　　张金城

84.项目名称： 广州市轨道交通八号线北延段工程（文化公园-白云湖）【施工 4 标】土建工程

获奖单位：

广东华隧建设集团股份有限公司

广州地铁集团有限公司

科技创新主创人员：

黎湛荣　　雷正辉　　李　江　　方纯彬　　李　钊　　蔡定淮　　刘天生

杨　朋　　蓝海亮　　陈浚锋　　魏本现　　陈增锐

85.项目名称： 湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023 年第一阶段）

获奖单位：

广东省源天工程有限公司

广东省冶金建筑设计研究院有限公司

科技创新主创人员：

张润德　饶明文　陈焕清　周　蓉　王绍贵　蔡声炫　刘思明

詹志伟　李坚金　黎锦钊　宋文华　梁庆祥　陈冬育　闫新秀

常显志

86. 项目名称： 东莞市道滘镇碧道二期工程（第一标段）设计施工总承包

获奖单位：

广东福诚建设集团有限公司

东莞市道滘镇工程建设中心

中铁二局集团有限公司

东莞市水利勘测设计院有限公司

岭南设计集团有限公司

科技创新主创人员：

吴世鹏　贺太全　翟燕芳　杨迎春　袁伟滨　伦淦文　罗　曦

李纪茂　梁锦辉　蔡咏茹　祝忠平　许丹丹

87. 项目名称： 珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程（三标段）

获奖单位：

广州市市政集团有限公司

科技创新主创人员：

梁　欢　艾　琳　林　涛　林俊翔　方文兵　麦宇博　李　欧

蒋小阳　钟碧嫄　颜剑雄　谢嘉智　李楚鹏

88. 项目名称： 广州市增城区荔城街碧道建设工程

获奖单位：

广东省源天工程有限公司

广州市水务规划勘测设计研究院有限公司

科技创新主创人员：

杨飞虎　刘　磊　缪圣达　唐武兴　云昌倬　李欣欣　罗　辉

刘凯嘉　黎锦钊　洪伟键　冯颖娇　陈晓钦

89. 项目名称： 南大干线（新化快速至莲花大道）-石化大道至东二环高速工程

施工总承包（6.2 标）

获奖单位：

广东省建筑工程机械施工有限公司

广东敦庆建筑工程有限公司

广东晟源建设有限公司

广州市市政工程设计研究总院有限公司

广东闽桂建设有限公司

科技创新主创人员：

李宏亮　黄天明　钟　生　莫承礼　黄少鹏　谢明鸣　罗国彰

纪孟辉　杜　宇　傅　磊　黄宏敏　廖明锋

90. 项目名称： 阿波罗未来产业城启动区基础设施项目—启动区道路及综合管廊工程

获奖单位：

中国二十冶集团有限公司

深圳二十冶建设有限公司

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

中冶武勘工程技术有限公司

湛江市第四建筑工程有限公司

大唐国际建设（深圳）有限公司

科技创新主创人员：

王纯岩　刘鹏飞　孟繁奇　娄海涛　赵世东　林耘生　朱保林

卓书晓　冯爱国　王鸿达　王　寒　周嘉帅　黄建国　郑署羽

91. 项目名称： 阳东区新江台大道工程项目

获奖单位：

广东中博建设工程有限公司

广东业晟建筑工程有限公司

广东建华盛建设工程有限公司

广东众安建筑工程有限公司

广东冠铭建设工程有限公司

科技创新主创人员：

郭教生　陈志永　林锦钊　王明峰　王明东　谭家渭　王明智

莫纯满　梁东航　王明浩　冯　步　林雪珊

92. 项目名称： 省道 S277 线海陵大堤南至闸坡段扩建工程(一期工程)

获奖单位：

广东中博建设工程有限公司

广东业晟建筑工程有限公司

广东建华盛建设工程有限公司

广东众安建筑工程有限公司

广东冠铭建设工程有限公司

科技创新主创人员：

陈志永　杨兴旺　林锦钊　王明峰　王明东　谭家渭　王明智

莫纯满　梁东航　王明浩　冯　步　林雪珊

93.项目名称： 东莞市樟木头和麻涌镇污水处理厂工程

包括东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中污水处理厂二期工程，东莞市樟木头污水处理厂（一、二期）提标及三期工程。

获奖单位：（排名不分先后）

广东骏辉建设有限公司

通州建总集团有限公司

广东超鸿建设工程有限公司

广东富皇建设集团有限公司

江西省第六建筑工程有限公司

科技创新主创人员：

梁满广　茹敬设　黎文辉　封金墉　林进同　伦大强　刘惠友

周广振　冯富放　刘雯娟　黄泽钜　谢　鹏

94.项目名称： 东莞市截污管网工程

包括东莞市东江下游片区水污染综合治理工程（石碣镇污水收集系统完善工程），东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第一标段）污水管网完善工程，东莞市桥头镇截污次支管网工程三期（2016-2018），东莞市洪梅镇2014-2015年截污次支管网工程（第1标段）东莞市横沥镇2015-2017年截污次支管网工程，东莞市水生态建设项目石碣、石龙、麻涌、高埗、茶山、常平镇截污管网工程，塘厦镇2014-2015年截污次支管网建设工程（标段1），东莞市石排镇（2016年-2018年）截污次支管网（北片区）工程。

获奖单位：（排名不分先后）

岭南生态文旅股份有限公司

中国市政工程东北设计研究总院有限公司

广东鸿高建设集团有限公司

中铁十七局集团有限公司

深圳市建宏达建设实业有限公司

深圳榕亨实业集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司
广东茂华建设工程有限公司
广东华正建设工程有限公司
福建路港（集团）有限公司

科技创新主创人员：

郑　伟　　朱穆朗　　候钰莹　　薛　昆　　刘海军　　董志雄　　陈冠一
石　雄　　卓婵德　　张闯生　　陈　斌　　彭俊文　　周小妙　　郑荣强
张琪明

95. 项目名称： 德政路（龙岗大道-临河南路）工程

获奖单位：

广东省建筑工程机械施工有限公司

科技创新主创人员：

阮少玲　　陈明辉　　钟利锋　　廖　清　　王广达　　林潮炎　　陈访成
余荣东　　杨晓东　　刘　波　　曹桂宏　　董育彪

96. 项目名称： 珠海市富山工业园船舶与海洋制造基地一围市政道路及配套工程一期一标段

获奖单位：

广州市市政工程机械施工有限公司
中施建设控股集团有限公司
湖南省直建筑安装工程有限公司
广东荣基鸿业建筑工程总公司

科技创新主创人员：

刘世辉　　吴郁华　　宋　琢　　彭东耳　　朱健伦　　华承丽　　林海冠
张翼翔

97. 项目名称： 肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程

获奖单位：

中国建筑第八工程局有限公司
深圳建中路桥工程有限公司
深圳市红头船建设集团有限公司
广东南乔建设工程有限公司
广东楠通建设工程有限公司
广东一中建筑工程有限公司
广州天翔建设工程有限公司

广东宝泰森建设工程有限公司
广东景翔建设工程有限公司
广东正峰建设工程有限公司

科技创新主创人员：

黄　贵　　何震华　　韦年达　　曾宏强　　徐　珍　　王　腾　　吴剑兵
刘　玄　　郭中祥　　陈亚舟　　周良云　　韩友强

98. 项目名称： 阳江市地下综合管廊及同步建设一期工程项目（含郦阳路、新阳路）

包括阳江市地下综合管廊及同步建设一期工程项目(新阳路)，阳江市地下综合管廊及同步建设一期工程项目（郦阳路）。

获奖单位：（排名不分先后）

广东铭扬建设集团有限公司
广东康君实业发展有限公司
广东兴广建设工程有限公司
广东一发建设有限公司
兴丰建设景观有限公司
广东广森建设工程有限公司
广东诚创建设有限公司

科技创新主创人员：

朱艳嫦　　苗晓艳　　梁刘培　　吕观辉　　张贤松　　李照晓　　吴晓淳
莫海玲　　梁伟权　　吴武胜　　肖娟萍　　罗　军

99. 项目名称： 金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）三标

获奖单位：

中交第四航务工程局有限公司
中交四航局第六工程有限公司

科技创新主创人员：

胡　伟　　刘　洋　　李　军　　陈　辉　　裴木新　　尹龙骏　　叶添炜
肖贵浪　　许帅奇　　黄　胄　　赵梦光　　谢长辉

100. 项目名称： 珠海市富山工业园中小企业园市政配套道路 1-4 号工程一标段

获奖单位：

深圳市建宏达建设实业有限公司
天津市政工程设计研究总院有限公司
太原城市建设有限公司
中巨(广东)建设有限公司

广东中宏海建设有限公司

科技创新主创人员：

蒋曙鹏　罗伟成　郝文彪　卓壁金　沈楚珠　卓燕旋　郑庆才　吴创鹏

101. 项目名称： 美的体育公园提升工程（二期）

获奖单位：

广东鼎顺建设集团有限公司

广东坤旭建设有限公司

旭升建设有限公司

广东中佑建设有限公司

广东上能建设工程有限公司

科技创新主创人员：

马岳龙　禚丽娟　杨　清　任德亮　黄少梅　邓　芳　姚国良　沈冠荣　练家玲　刘　召　李朝霞　马桂英

102. 项目名称： 佛山西站五纵道路及连接线建设工程

获奖单位：

中铁第四勘察设计院集团有限公司

中国二十冶集团有限公司

广东省铁路规划设计研究院有限公司

广东二十冶建设有限公司

科技创新主创人员：

赵尔官　陈洪钢　黄　勇　李佰西　邓永红　王殿涛　熊　军　廖永来　周旭东　彭兴光　刘晓勃　陈春强

103. 项目名称： 新塘镇汇美片区截污工程

获奖单位：

广东荣鸿建设有限公司

广州市市政工程设计研究总院有限公司

广州盈德建筑工程有限公司

广州市立晟建筑工程有限公司

广东和昇建设有限公司

科技创新主创人员：

薛守斌　李海鸿　林耿彬　李玉梅　李少鹏　苏振辉　庄楚文　帅仁昱　郑灿航　李志彬　戚丽芬

104.项目名称： 东莞市环莞快速路市政工程第十二、十三标段

获奖单位：

广东省建筑工程机械施工有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

广东溢富建设工程有限公司

广东超鸿建设工程有限公司

广东鸿福城建设有限公司

科技创新主创人员：

谢云建　何德清　严建平　徐少荣　陈　冰　熊中清　何德文

刘鸿波　刘泽球

105.项目名称： 智能制造产业园配套项目 1（金环路续建工程）I 标段施工

获奖单位：

河南省第一建筑工程集团有限责任公司

广东宜利工程有限公司

广东顶层交通建设有限公司

国安建设有限公司

科技创新主创人员：

黄春水　郑新铭　张长江　张湖滨　张　榜　张亚青　于建平

廖　立　庞升阳　杨新文

106.项目名称： 赤坎水质净化厂扩容提质 A 段（15 万吨/日）工程设计施工总承包

获奖单位：

广东省水利水电第三工程局有限公司

科技创新主创人员：

邓年生　王　韶　陈家立　曾　啸　季　骅　王秋养　邓远新

李　超　汤益明　吴光斌　刘利涛　黄汝昌

107.项目名称： 广东省西枝江白盆珠水库加固工程

获奖单位：

广东省源天工程有限公司

惠州市白盆珠水库工程管理局

广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

科技创新主创人员：

谢志杰　饶明文　刘志军　陈永兵　黄茂兴　刘忠干　黄志宁

谭海劲　杨　彪　郭富媚　梁何龙　郭　鹏

108.项目名称： 东引河厚街家具大道危桥改造工程

获奖单位：

深圳榕亨实业集团有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

广东富鑫建设集团有限公司

东莞市金建达建筑有限公司

中野（广东）建设有限公司

科技创新主创人员：

肖鹏涛　周鹃花　姚立明　梁余流　毛　索　郑伟松　谢文峰

纪泽涛

109.项目名称： 中南石场地质环境恢复和综合治理工程、金龟废弃石场地质环境恢复整治工程

获奖单位：

深圳市宝龙泰建设工程有限公司

科技创新主创人员：

陈英杰　蔡潮欢　游彩艳　邓志飞　刘太阁　王英涛　郑铁辉

王　岚　余　涛　胡　伟　秦德营　陆燕平

110.项目名称： 天悦家园 1~4 号商业住宅楼、5 号幼儿园及地下室

获奖单位：

广东省第一建筑工程有限公司

东莞市三局实业发展有限公司

深圳市建筑设计研究总院有限公司

广东省建工设计院有限公司

广东省水利水电第三工程局有限公司

东莞市塘厦华联消防工程有限公司

科技创新主创人员：

李伟军　刘树信　朱哲锋　古立军　高　强　邓靖瑜　郑逵丰

叶　蓓　丁　蕾　叶举聪　辛　怡　杨　敏　钟国超　钟远文

徐善明

111.项目名称： 东江之星商业中心 1 号-12 号工程

获奖单位：

中国建筑第二工程局有限公司

深圳市天华建筑设计有限公司

科技创新主创人员：

丁贤稳　孟　珊　吴红波　李海灵　郑韩军　申　展　倪瑾瑾
褚志远　王章雄　羊焕群　边立永　林　勇

112.项目名称： 深圳市长圳公共住房及其附属工程

获奖单位：

中建二局第一建筑工程有限公司

深圳市住房保障署

中建科技集团有限公司

科技创新主创人员：

周　洲　杨　春　孟金龙　李　静　罗晓生　刘晓艳　何凯红
蔡培鹏　章　莉　樊则森　廖敏清　庹环宇

113.项目名称： 时代中国大塘村项目地块一、地块五

获奖单位：

广东亿德兴工程建设有限公司

广东弘业建筑设计有限公司

时代盛昌（广州）工程有限公司

广州卉昇园林工程有限公司

科技创新主创人员：

黄穗勇　黎　丁　关炳朋　云　锟　马金鹏　孔维鑫　谢文浩
游伟强　康笑语　周　良　肖俊斌　朱毅华

114.项目名称： 华发绿洋湾花园主体建安工程

获奖单位：

中建四局第一建设有限公司

广州容柏生建筑结构设计事务所（普通合伙）

广东工程建设监理有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

科技创新主创人员：

苏东颖　陈招智　梁　斌　李盛勇　陈志国　陈　颖　梁智殷
张东强　刘剑敏　蔡景遵　熊　邦　黄天锐

115.项目名称： 滨江名院-1#~7#住宅楼及配套设施

获奖单位：

广东金辉华集团有限公司

广东鸿润建设实业有限公司

汕头市潮阳第一建安总公司

广东丰伟建设有限公司

广东一发建设有限公司

广东新潮建设有限公司

广东楠通建设工程有限公司

科技创新主创人员：

韩艺章　张旭毅　李宝源　何艺越　黄玉仙　郭佳奇　胡　杰

陈志斌　古全忠　劳秀雯　叶盛武　曾赵龙

116. 项目名称： 地铁二十一号线镇龙车辆段地块一期施工总承包项目

获奖单位：

中国建筑第八工程局有限公司

中建八局第一建设有限公司

中建八局湾区建设发展有限公司

广东省重工建筑设计院有限公司

广州城建开发设计院有限公司

广州越建工程管理有限公司

科技创新主创人员：

高　亮　孙金辉　马德超　屈　鹏　郑　华　李　壮　熊跃华

吴　超　叶　舟　陈　智　祁　清　朱纵辉

117. 项目名称： 双瑞藏珑湾花园项目(一期)

获奖单位：

沈阳北方建设股份有限公司

广东争芳建设有限公司

广东中润绿色建筑科技有限公司

珠海市建筑设计院

科技创新主创人员：

杨景龙　韩雪冬　付　强　袁喜林　张俊峰　袁兴安　徐　进

刘　辉

118. 项目名称： 石丰路保障性住房建筑产业化项目施工总承包（标段一）

获奖单位：

广州机施建设集团有限公司
广州市城市规划勘测设计研究院
广州珠江住房租赁发展投资有限公司
广州珠江监理咨询集团有限公司

科技创新主创人员：

何炳泉　吴本刚　邹伟旺　汤序霖　李志伟　叶嘉彬　蒋航波
吕国梁　郭火炎　林培俊　黄少腾　文伟灿

119.项目名称： 璟悦台 1、2 号住宅楼，3、5、7、8、9、10 号商业楼，4 号商业、办公楼，6 号商业、配套楼，11 号地下室工程

获奖单位：

广东华正建设工程有限公司
广东方恒建设工程有限公司
广东富鑫建设集团有限公司
重庆黄金建设（集团）有限公司
广东粤辉建设工程有限公司

科技创新主创人员：

廖林化　朱文南　郑俊中　郑俊濠　黄启岳　周林林　曾繁春
李书超　吴文辉　谭　琪　彭富香

120.项目名称： 正升星荟商住小区


获奖单位：

广东正升建筑有限公司
广东明作建筑有限公司
广东科能工程管理有限公司

科技创新主创人员：

魏育明　魏晓雄　魏晓杰　岳海平　曾祥彬　吕艺扬　萧旭宏
郑泽棉　郑嘉玲

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图



全宗号	目录号	案卷号	件号
	H1-32	10	1

合同编号：2019-1公-068

正本

美的总部04地块项目基坑支护、桩基础及土方施工总承包合同

发 包 人：美的集团股份有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2019 年 5 月

第一部分 协 议 书

发包人:（全称） 美的集团股份有限公司

承包人:（全称） 广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：美的总部 04 地块项目基坑支护、桩基础及土方工程

工程地点：顺德北滘新城区 04 地块

工程内容：基坑支护、桩基础及土方开挖，包括但不限于：

（1）土石方工程：包括土石方开挖及爆破（含土方范围内地上及地下构筑物的清除，本地块于 2012 年完成止水水泥搅拌桩，沿地块周边布置，此部分相关费用承包人已综合考虑于投标价中，以后不作调整）；土石方场内外运输；地表水、地下水及积水排除、排污等；

（2）基坑支护工程：包括基坑支护施工和配合基坑支护第三方观测点的埋设；

（3）桩基础工程；

（4）负责本项目施工相关的配套措施，包括但不限于施工场地布置、场地平整、施工临设场地硬化、临时施工道路、施工场地排水、施工用水、施工用电；本工程所需临时设施搭设、安全文明措施等；

（5）办理工程施工阶段所需的各项手续；

（6）负责办理本工程验收所需的各项手续及相关配合工作等；

（7）与后续施工单位进行的施工场地及工程竣工资料交接和配合。

工程规模：项目占地面积 37345.14 平方米，建筑面积约 22.6 万平方米，包含二层地下室和 6 栋高度为 35.85M～82.65M 的塔楼以及 1 栋三层文体中心。基坑支护安

等级为一级，具体内容以施工图纸为准。

资金来源：企业自筹。

二、工程承包范围

承包范围：按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：180日历天。

从 2019 年 ____月____日开始施工，至_____ 年 ____月____日竣工完成。

开工日期以监理工程师下达开工令日期为准；承包人必须采取一切有效措施保证，确保按期完成。承包人施工进度严重滞后，即承包人施工进度较发包人和监理工程师批准的某项节点工期要求拖后28天以上，发包人有权划分未完工程量给第三方承担，费用在本合同价中相应扣除并向第三方进行支付，承包人同意无条件服从并无异议。

四、质量标准

工程质量标准：质量一次性验收合格

安全文明施工目标标准：承包人承担项目安全生产管理责任，杜绝发生安全事故。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹亿零叁佰贰拾伍万贰仟柒佰贰拾柒元整；

（小写）：103,252,727元。

上述金额均为含税价（税率为9%），税金按《关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告2019年第14号）、《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》(粤建市函〔2016〕1113号)、地方《关于营业税改征增值税后建设工程计价有关问题的通知》规定，采用一般计税方法计算。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及合同价格需作相应调整，但是不含税价款不因此而调整。

项目单价：■详见合同工程量清单及承包人投标文件（招标工程）（但根据本

用条款、专用条款应当调整价格的，按相关约定调整后价格执行）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

根据发包人提供的要求及相关资料、招标范围，由承包人对招标范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包综合治理、包招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关工作内容的方式承包。土方工程采用总价包干，工程量、综合单价及综合合价均不予调整；桩基础、基坑支护采用综合单价包干、措施项目费包干，工程量按实调整；具体见工程量清单及合同相关约定。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同，若本合同第三部分《专用条款》有例外定义的，以专用条款为准。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。承包人将完全遵守发包人在本工程实施过程中颁发的针对本项目工程建设管理的各项制度、规定和管理办法，按照本合同约定组织完成工程施工及提供有关服务，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：_____年_____月_____日。

本合同订立地点：佛山市顺德区北滘镇。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本壹拾份，双方各执伍份。正本与副本具有同等法律效力，正本与副本不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

（本页无正文，为“美的总部 04 地块项目基坑支护、桩基础及土方施工总承包协议书”签署页）

发包人：美的集团股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

或授权代表（签字）：

经办人：　　联系电话：

地　址：

承包人：广东省基础工程集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

或授权代表（签字）：

经办人：　　联系电话：

地　址：　广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

开户行：　农业银行广州天文苑支行

账　号：44057401040008882

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：美的总部A04地块项目

验 收 日 期：2022年5月23日

建设单位(盖章)：美的集团股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、堪察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	美的总部A04地块项目					
工程地点	北滘镇新城区05-C-04地块		建筑面积	233740.77 m²	工程造价	52043.736万元
结构类型	框架结构	层 数	地上： 25 层 地下： 2 层			
施工许可证号	440606201912120101	监理许可证号				
开工日期	2019年12月13日	验收日期	2022年5月23日			
监督单位	顺德区住房城乡建设和水利局	监督编号	2019120200002			
建设单位	美的集团股份有限公司					
勘察单位	广东永基建筑基础股份有限公司					
设计单位	深圳市同济人建筑设计有限公司/深圳市博大建设集团有限公司/广东天元建筑设计有限公司					
总包单位	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（土建）	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（设备安装）	广东省建筑工程集团有限公司					
承建单位（装修）	广东省建筑工程集团有限公司/深圳市博大建设集团有限公司					
监理单位	广东重工建设监理有限公司					
施工图审查单位	佛山德顺施工图审查有限公司					
本工程建筑节能与绿色建筑实施情况	符合建筑节能和绿色建筑相关要求					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个

专业组。

1.验收组

组长	梁成划
副组长	宋道斌、郭斌、高泉、张帅、
组员	熊龙、陈志雄、杨贤芝、林炜江、罗斌、马红轩、郁胜亚、陈伟达、罗青正

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	梁成划	宋道斌、郭斌、高泉、张帅、罗斌、马红轩、郁胜亚、陈伟达
建筑设备安装工程	梁成划	刘铭、黄梓浩、颜加兵、杨贤芝、林炜江
工程质控资料	梁成划	赵芝彬、何明君、熊龙、陈志雄

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和

工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

(三)工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求	共 11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项,其中: 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求	共 14 项,其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 10 项,其中: 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 12 项,其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 2 项
建筑装饰装修	符合要求	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 16 项,其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 4 项
屋面	符合要求	共 5 项,其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项,其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项,其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 2 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 14 项,其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项,其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项,其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 15 项,其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项,其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 15 项,其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 8 项,其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 12 项,其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 13 项,其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项,其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 9 项,其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能与绿色建筑	符合要求	共 7 项,其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项,其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 14 项,其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 4 项
电梯	符合要求	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 5 项,其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

(四)验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工 作 单 位	职 务	职 称	签名
1	梁成划	美的集团股份有限公司	项目负责人		
2	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	项目总监	工程师	
3	郭斌	广东省建筑工程集团有限公司	项目负责人	高工	
4	陈伟达	深圳市博大建设集团有限公司	项目负责人		
5	高泉	深圳市同济人建筑设计有限公司	项目负责人		
6	张帅	广东永基建筑基础股份有限公司	项目负责人		
7	林兆升	广东天元建筑设计有限公司	项目负责人		
8	罗青正	深圳市博大建设集团有限公司	项目负责人		

GD-E1-914/5

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□




建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 2022年5月23日	（公章） 总监理工程师： 2022年5月23日	（公章） 单位(项目)负责人： 2022年5月23日	（公章） 单位(项目)负责人： 2022年5月23日	（公章） 单位(项目)负责人： 2022年5月23日

GD-E1-914/6

8. 中山市污水处理有限公司三期扩建工程

获奖证书



广东省建设工程优质结构奖证书

广东省基础工程集团有限公司承建的

中山市污水处理有限公司三期扩建工程　　评定为

二〇二三年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2023）652A号

二〇二四年一月二十日

获奖公示网页截图及网址

http://www.gdcia.org/news/show/15923.aspx



设为首页>> 加入收藏>> 2026/7/1 14:27:17

请输入关键字或会员单位 搜索

广东省建筑业协会

广东省5A级行业协会

广东省建筑业协会建筑装饰分会
广东省建筑业协会智能建筑分会
广东省建筑业协会绿色建造与装配式建筑分会
广东省建筑业协会幕墙门窗分会
广东省建筑业协会工程建设招标投标分会
广东省建筑业协会专家委员会

提供服务 反映诉求 规范行为

首页 协会概况 协会工作 新闻公告 分会机构 政策法规 会员之家 相关下载 广州市办理建筑许可 联系我们

新闻公告

- 通知公告
- 协会动态
- 行业动态
- 关联协会
- 各地协会动态

当前位置：首页 > 新闻公告 > 通知公告

关于公布2023年第四批广东省建设工程优质结构奖（房屋建筑工程及专业工程）名单的通知

发布日期：2024-01-22

粤建协〔2024〕1号

各地级以上市建筑业协会（联合会），各会员单位：

根据《广东省建设工程优质结构奖评审办法（2019年修订）》，对各地级以上市建筑业协会（联合会）和有关单位推荐参评的优质结构工程进行评审，经审定，“广州欣隆化妆品有限公司膜法世家研发生产基地”等195项工程被评为2023年第四批“广东省建设工程优质结构奖”。现将获奖工程的名单予以公布表彰。

希望各获奖单位再接再厉，贯彻落实《广东省促进建筑业高质量发展的若干措施》、《广东省建筑业“十四五”发展规划》等文件有关创建优质工程工作要求，深入推进质量强省、质量强企工作，有效防治工程质量常见问题，推动企业树立精品意识，抓好工程质量，进一步提升创优工程的科技含量，向社会提供更多品牌工程。

广大建筑业企业以获奖单位为榜样，进一步强化质量意识，弘扬精益求精、追求卓越的工匠精神，大力开展“观念创新、管理创新、技术创新”的创优管理活动，争创更多优质结构工程，进一步推动我省建设工程高质量发展。

附件：2023年第四批广东省建设工程优质结构奖（房屋建筑工程及专业工程）名单

广东省建筑业协会

2024年1月20日

附件：2023年第四批广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程)名单.doc

上一篇：广东省建筑业协会祝全省广大建筑行业同仁中秋节快乐

下一篇：转发中国建筑业协会《关于召开2025第七届建筑供应链大会的通知》的通知

注：本网站建议使用IE浏览器进行浏览！

版权所有 广东省建筑业协会 © Copyright 2013 - 2016. All Rights Reserved. 地址：广州市越秀北路222号越良大厦八楼 邮编：510050
联系电话：020-83642505 传真：020-83642502 E-mail：gdcia@vip.163.com 备案号：粤ICP备15007635号-1

附件

2023年第四批广东省建设工程优质结构奖（房屋建筑工程及专业工程）名单

（排名不分先后）

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
房屋建筑工程（188项）					
广州市（51项）					
1	广州欣隆化妆品有限公司膜法世家研发生产基地	广东省第四建筑工程有限公司	黄嘉田	广东营造工程管理有限公司	区宏星
2	广东榕宁服饰有限公司服饰厂区建设项目	广东省第四建筑工程有限公司	王智军	广东省广大工程顾问有限公司	周春光
3	商业、酒店、住宅、办公楼工程（自编港汇华庭二期C1、C2、D栋）1宗	广东省工业设备安装有限公司	陈壮武	广东省粤能工程管理有限公司	肖人芳
4	饲料蛋白、高科技食品及植物清洁能源一体化产业园项目一期工程-（垃圾固废房、预处理车间、浸出车间）	广东省构建工程建设有限公司	林志刚	广东建设工程监理有限公司	陈长辉
5	米良人良（广州）供应链有限公司 南沙工厂项目	广东电白二建集团有限公司	王桃	广东省广大工程顾问有限公司	邓小雪
6	暹岗社区经济联合社留用地项目办公（自编号1#、2#、3#、 4#）及其他（自编号D1、D2地下室）	广东梁亮建筑工程有限公司	雷智勇	广州市百业建设顾问有限公司	梁宇健
7	珠江新城B1-1项目	广州建筑股份有限公司	方世宏	广州建筑工程监理有限公司	乐迎春
8	云城酒店综合改造项目（自编C1栋）	广州建筑股份有限公司	郑皆义	广东省建筑工程监理有限公司	刘玉龙
9	广州医科大学新造校区二期工程（自编号A1~A9#学生宿舍、E4#公共厕所	广州建筑股份有限公司	陈志财	广州建筑工程监理有限公司	陈昊洲
10	番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程-门诊、医技及住院楼工程	广州市第三建筑工程有限公司	张斌	广州珠江监理咨询集团有限公司	辛禹广

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
11	广州市客运枢纽治安管理中心	广州市第三建筑工程有限公司	吕锡敏	广州建筑工程监理有限公司	谭文烜
12	广州市中医医院新址工程施工总承包及施工总承包管理与配合服务	广州市第三建筑工程有限公司	冯炜	广州市广州工程建设监理有限公司	陈太新
13	广州城市职业学院迁建工程-城职学院教学楼（A3#），看台（B4#）,垃圾收集站（GJ1#、GJ2#），教学楼，地下室（A8#，DX-A8#),院系行政楼（A2#),礼堂及学生服务中心，地下室（A4#,DX-01),图书与信息中心（自编号 A1#);城职学院城市建设实训中心(自编号 A5#、A6#），城职学院城市建设实训中心,地下室（自编号 A7#,DX-A7#,A9#,DX-A9#)	广州市第四建筑工程有限公司	许长军	广州珠江监理咨询集团有限公司	王秀国
14	省残疾人康复基地项目二期工程	广州机施建设集团有限公司	金嵩嵩	广东建设工程监理有限公司	黄境林
15	生物岛粤港澳大湾区协同创新中心项目勘察设计施工总承包	广州机施建设集团有限公司	梁华鹏	广州永安工程管理有限公司	黄鹤云
16	大湾区科创走廊新光谱项目勘察设计施工总承包	广州机施建设集团有限公司	张周	广州筑正工程建设管理有限公司	王秋生
17	广州广电计量检测股份有限公司总部基地建设项目（自编 1-1 号厂房，1-2 号厂 房及地下室，2 号、3 号厂房及地下室，4 号宿舍楼）	广州市房屋开发建设有限公司	李占雄	广州珠江监理咨询集团有限公司	程运道
18	中山大学广州校区南校园怡乐路回迁安置房和教师周转房、垃圾收集站及地下室工程	广州市房屋开发建设有限公司	邓礼晓	广州建筑工程监理有限公司	龙睿
19	广州白云国际机场 P4 交通综合体项目	广州市恒盛建设集团有限公司	钟志宝	广州万安建设监理有限公司	邹益群

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
20	广州市老年医院项目一期工程	广州市恒盛建设集团有限公司	刘志雄	广东重工建设监理有限公司	隋建军
21	广药白云山生物医药与健康研发销售总部-1#楼（车间）、2#楼（车间）、3#楼（商务办公）	广州协安建设工程有限公司	余俊宏	广州建筑工程监理有限公司	陈昊洲
22	广东省大动物模型研究中心项目	中国建筑一局（集团）有限公司	任范林	广东海外建设咨询有限公司	吴春海
23	中国移动南方基地二期工程二阶段项目	中国建筑一局（集团）有限公司）	黄振鄂	广州市东建工程建设监理有限公司	张岩
24	广州市黄埔区中新广州知识城南起步区花莞高速以西 ZSCN-E3 地块建设项目（J1#、J2#、Z1#及地下室）	中国建筑第二工程局有限公司	吴少松	广州越建工程管理有限公司	曹华
25	威创智慧园	中建三局集团有限公司	李冬旭	广州永安工程管理有限公司	谢永良
26	广州白云国际机场三期扩建工程东四指廊工程	中建三局集团有限公司	李平	上海市建设工程监理咨询有限公司	候超
27	广州力合科创中心（自编号1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#8#9#、10#11#12#办公、配套商业）	中建三局集团有限公司	曾江	中达安股份有限公司	李建龙
28	广东实验中学永平校区	中建三局集团有限公司、中建新越建设工程有限公司	张涛、罗明锋	广州建筑工程监理有限公司	丘增元
29	广州南沙国际贸易中心项目	中建三局第一建设工程有限责任公司	周科技	广州建筑工程监理有限公司	唐吉清
30	萝岗中心城区保障性住房项目（二期）公租房、限价房及公建配套工程设计施工总承包（标段一）-限价房 C1-C10、D1-D2	中国建筑第四工程局有限公司	李多	广州珠江监理咨询集团有限公司	罗日勇
31	番禺南天名苑住宅楼 8 幢（自编 R01、R02、R03、R04、R05、R06、R07、R08 栋及 B1-R 区地下室（A、B 段））	中国建筑第四工程局有限公司	李泸著	广东省广大工程顾问有限公司	邓小雪

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
32	中山大学附属仁济医院-剩余工程（一标段）	中国建筑第四工程局有限公司	包松	广州建筑工程建设监理有限公司	危东
33	番禺区华南理工大学广州国际校区二期 BB0204001 地块项目（自编 1-8#塔楼及地下室工程）-自编 2、3#号楼	中国建筑第四工程局有限公司	高加喜	广州越建工程管理有限公司	林如强
34	广州粤剧院工程	中国建筑第四工程局有限公司	庚兴波	广州建筑工程监理有限公司	陈夏财
35	番禺区汉溪大道北 BA0902107、BA0902111 地块及变电站、绿地、道路 BA0902111 地块-14#、15#住宅及其地下室	中国建筑第四工程局有限公司	张文	广州越建工程管理有限公司	赵顺姚
36	南沙滨海花园十二期项目--1#楼 （毛坯）2#楼及地下室	中国建筑第四工程局有限公司	孟庆辉	广州越秀地产工程管理有限公司	邓浩
37	广州市增城区新塘镇环城路南侧商住办公项目-住宅（自编号 1#）、住宅（自编号 2#）、住宅（自编号 3#）、住宅，社区居委会，地下室（自编号 4#、4#-1、DX1-DX3)、星光老年人之家，物业管理用房（自编号 5#）、垃圾收集站（自编号 8#）、办公楼（自编号 A#）-星光老年人之家，垃圾收集站（自编号 8#）除外	中国建筑第五工程局有限公司	陈锋	广州越建工程管理有限公司	官勇
38	广州市助农服务综合平台项目（一期）	中国建筑第五工程局有限公司	谢永贵	广州市云兴建设工程监理有限公司	罗广智
39	从化河西安置区（一期）项目	中国建筑第八工程局有限公司	余雄鑫	广州市广州工程建设监理有限公司	李梁
40	广州空港中央商务区一期会展中心项目 1#、2#号馆	中建八局第一建设有限公司	周泉	广州建筑工程监理有限公司	王永权
41	南沙国际金融论坛（IFF）永久会址项目	中国葛洲坝集团建设工程有限公司	张美飞	广州珠江监理咨询集团有限公司、广东海外建设咨询有限公司	李岗

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
42	番禺南站 BA0401009、BA0401017 地块项目（自编 1-4#塔楼及地下室工程）	中天建设集团有限公司	潘德发	广州越建工程管理有限公司	张自策
43	花都区工业大道南三地块二期新建项目花都区工业大道南三地块二期项目自编号 A1、A2、A3、A4 栋住宅及地下室、A5 栋门楼工程	中天建设集团有限公司	宋崇伟	广州市宏业金基建设监理咨询有限公司	沈维
44	番禺区计算科学与大数据产业园(地块一)	中铁建工集团有限公司	刘威	广东建科建设咨询有限公司	蒋亦平
45	番禺区计算科学与大数据产业园（地块四）	中铁建工集团有限公司	卢俊	广东建科建设咨询有限公司	冯明波
46	广州律师大厦二期项目	中铁十四局集团有限公司	李少龙	广州市云兴建设工程监理有限公司	王祖陵
47	广摩地块新建住宅小区工程 1#、3#~5#楼	佳邦建设集团有限公司	邹新龙	广州越建工程管理有限公司	王鹏
48	中海江泰路地块项目	佳邦建设集团有限公司	刘洋	广州宏达工程顾问集团有限公司	何正义
49	金中天大厦	金中天建设集团有限公司	莫智勤	广州市市政工程监理有限公司	邱连波
50	岭头公司留用地开发项目一期	科学城（广州）建筑工程有限公司	唐奇斌	广东省建筑工程监理有限公司	董灶安
51	知识城 ZSCXN-B3-2（医疗城）项目	河北建设集团股份有限公司	朱伟仁	广州龙达工程管理有限公司	黄纯平
深圳市（31 项）					
52	欣旺达锂离子电池智能制造产业园主体工程	广东中钦建设集团有限公司	李宇阳	深圳市振强建设工程管理有限公司	楚文盘
53	深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目施工总承包工程Ⅰ标主体工程、II 标主体工程	深圳市建工集团股份有限公司、中建一局集团建设发展有限公司	曾斌、许科峰	上海市建设工程监理咨询有限公司	刘 宏武、陈杰雄

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
54	宝龙专精特新产业园 2 栋	深圳市建设（集团）有限公司	张磊	深圳市长城工程项目管理有限公司	李亚云
55	机场南货运区货代库桩基础工程和主体工程	深圳市政集团有限公司	侯云攀	深圳华西建设工程管理有限公司	章樊斌
56	绿岛国际壹中心主体工程	深圳市政集团有限公司	文正辉	深圳市大众工程管理有限公司	张灿明
57	璟荟名庭（A417-1815）A、B、C、D 栋总承包工程、璟荟名庭（A417-1816）总承包工程	深圳泛华工程集团有限公司	陈琳	深圳市特发工程建设监理有限公司	李剑明
58	宝龙专精特新产业园 3 栋	深圳市建安东部建设有限公司	刘滨豪	深圳市长城工程项目管理有限公司	李亚云
59	顺泰中晟大厦主体工程	中国华西企业有限公司	韩宇	深圳市深龙港建设监理有限公司	王宇峰
60	电连技术产业园主体工程	中国华西企业有限公司	李建兵	深圳市邦迪工程顾问有限公司	夏镇宇
61	坪山区人民医院迁址重建项目	中建科工集团有限公司	张浩	浙江江南工程管理股份有限公司	田学军
62	信义科技大厦项目总承包工程	中国建筑一局(集团)有限公司	欧阳勇强	深圳市广厦工程顾问有限公司	黄道红
63	中国电子大厦项目主体工程	中国建筑一局（集团）有限公司	周奕凯	深圳市合创建设工程顾问有限公司	廖文后
64	鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程施工总承包Ⅱ标段主体工程	中国建筑第二工程局有限公司	李波	浙江江南工程管理股份有限公司	秦勉
65	城建大厦施工总承包工程	中国建筑第二工程局有限公司	胡亮	深圳华西建设工程管理有限公司	蔡钊文
66	上观府（一期）桩基础和主体工程	中建二局第一建筑工程有限公司	元玉娟	深圳华西建设工程管理有限公司	王能胜
67	罗湖区笋岗-清水河片区 04 子单元奥康德地块城市更新单元桩基础及主体工程	中建二局第一建筑工程有限公司	肖远鹏	深圳市城建监理有限公司	申党飞

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
68	梅林 29-02 地块保障房建设项目设计采购施工总承包工程（EPC)	中建二局第一建筑工程有限公司	严柳	深圳市邦迪工程顾问有限公司	杨岚星
69	深圳市第二特殊教育学校项目主体工程（1-3 栋）	中建二局第二建筑工程有限公司	李斌	重庆赛迪工程咨询有限公司	许晓权
70	前海交易广场南区施工总承包Ⅰ标段工程	中建二局第二建筑工程有限公司	刘国义	深圳市恒浩建设工程项目管理有限公司	吴勇
71	深圳大学艺术综合楼、深圳大学建筑与城市规划学院教学实验楼扩建工程施工总承包	中建二局第二建筑工程有限公司	肖春发	深圳市首嘉工程顾问有限公司	余新国
72	深圳前海泰康国际医院项目总承包工程	中建三局集团有限公司	杨鹏辉	中海监理有限公司	王冀宣
73	南山区高新公寓棚户区改造项目（宗地号 T205-0124)设计采购施工总承包工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	李少秦	建艺国际工程管理集团有限公司	吴国祥
74	龙华设计产业园总部大厦	中建三局第一建设工程有限责任公司	柯志强	深圳市大众工程管理有限公司	严英武
75	福田中学改扩建工程项目施工总承包	中国建筑第四工程局有限公司、深圳市福田建安建设集团有限公司	颜伟、彭金权	深圳市邦迪工程顾问有限公司	杨才兵
76	市第二十三高级中学	中国建筑第六工程局有限公司	严蔚明	重庆赛迪工程咨询有限公司	杨斌
77	平湖中学扩建工程	中国建筑第八工程局有限公司	刘金强	深圳市合创建设工程顾问有限公司	伍远能
78	金蝶软件园二期主体工程	中国建筑第八工程局有限公司	牛立舒	中外天利（北京）工程管理咨询有限公司	张中友
79	鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程施工总承包Ⅰ标段	中国建筑第八工程局有限公司	肖隆科	浙江江南工程管理股份有限公司	秦勉
80	新桥东先进制造产业园一号园区（1 栋、2 栋厂房）、（3 栋变电站）	中建八局南方建设有限公司	郝永林	深圳市建力建设监理有限公司	谭涛

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
81	御景荟都 1 栋（2018-63D-0006 地块）主体工程、御景荟都 2 栋（2018-62D-0012 地块）主体工程	泰兴一建建设集团有限公司	严文昊	深圳市振强建设工程管理有限公司	刘洪斌
82	长城计算机厂区 3 号厂房及宿舍主体工程	北京建工集团有限责任公司	李福贵	深圳市建力建设监理有限公司	万强
珠海市（27 项）					
83	天威科创园	广东省第一建筑工程有限公司	吴新	珠海市卓越建设工程咨询有限公司	吴金元
84	华发十字门国际花园 A8 地块主体工程（1 标段）	广东建星建造集团有限公司	连光强	珠海市工程监理有限公司	王学锋
85	珠海市斗门区井岸镇卫生异地新建项目	广东建安昌盛控股集团有限公司	古传名	珠海华泰工程项目管理有限公司	赵敏舒
86	厂房-二期	广东建安昌盛控股集团有限公司	黄小兰	珠海经济特区建设监理有限公司	王子和
87	昌盛产业园（富茂）厂区扩建工程--厂房二	广东建安昌盛控股集团有限公司	黄生	珠海市卓越建设工程咨询有限公司	黄国权
88	平沙华侨农场砖瓦房改造安置项目(一期）	广东建安昌盛控股集团有限公司	蔡灿	珠海经济特区建设监理有限公司	方兰香
89	珠海凯中有限公司高栏港建设项目（二期主体工程）	广东宜利工程有限公司	林宽	深圳市合创建设工程顾问有限公司	李文杰
90	正方深悦湾花园--A 区域（二期）	广东南粤建筑工程有限公司	冯利科	中昕国际项目管理有限公司	王海燕
91	香洲创港智慧产业园主体工程	广东南粤建筑工程有限公司	尹旭文	珠海市城市开发监理有限公司	雷鸣
92	斗门区博雅小学（暂定名）新建工程	广东大唐建设集团有限公司	徐建波	珠海华泰工程项目管理有限公司	赵敏舒
93	珠海格力高端智能电器(高栏)产业园二期工程(成品库 5、成品库 6、成品库 7、成品库 8、危废品库、危险	广州建筑股份有限公司	胡明桃	珠海经济特区建设监理有限公司	李晓东

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
	品库甲、危险品库乙、5#门房、6#门房、7#门房、检验打单室）-成品库 5				
94	珠海东澳岛玲玎海岸二期项目 D1A 地块（D1A-H01#楼、D1A-H02#楼、D1A-H03#楼）	珠海市建安集团有限公司	周功明	珠海市工程监理有限公司	但牧遥
95	珠海东澳岛玲玎海岸二期项目 D4-B 地块酒店主体工程	珠海市建安集团有限公司	肖浩	珠海市城市开发监理有限公司	梅国军
96	格力建科大厦项目	珠海市建安集团有限公司	祁涵	广东华晨项目管理咨询有限公司	郭美荣
97	格创集成广场（S1 地块）	珠海市建安集团有限公司	李钦辉	广州穗科建设管理有限公司	严汉鸣
98	横琴新区文化综合服务中心（市民艺术中心）主体工程	珠海市建安集团有限公司	周文超	珠海市城市开发监理有限公司	陈德林
99	珠海科德电子有限公司三期工程-3#厂房	珠海市建邦昌盛工程有限公司	曾华秋	珠海华泰工程项目管理有限公司	程兴
100	嘉远筑巢智汇广场	珠海市嘉辰市政工程有限公司	韩国军	广东巨正建设项目管理有限公司	杨兴家
101	年产 50 万吨聚苯乙烯项目（二期）	汕头市建安（集团）有限公司	伍超捷	广东省建筑工程监理有限公司	谭汉容
102	珠海市邑升顺电子有限公司厂区	中国建筑一局（集团）有限公司	孙健	珠海华邦天创项目管理有限公司	张世峰
103	横琴万象世界项目（二期）主体工程-1 标段	中国建筑第五工程局有限公司	卿箭伟	珠海经济特区建设监理有限公司	刘松清
104	珠海明阳电路科技有限公司新建年产 300 万平方米电路板项目-2#生产厂房	中建五局第三建设有限公司	李水兵	广东明正项目管理有限公司	刘湘
105	南湾试验室-主体工程	中国建筑第八工程局有限公司	王自祥	珠海市城市开发监理有限公司	陈维理
106	中国人保（珠海）金融大厦	中国二十冶集团有限公司	许添胜	广东华工工程建设监理有限公司	王玉文

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
107	华发天茂半岛花园商业区二期工程	江苏苏南建筑安装工程有限公司	徐军	珠海天泽建设项目管理有限公司	李志昌
108	智能影像设备生产基地建设项目	江苏省华建建设股份有限公司	左义旺	上海市建设工程监理咨询有限公司	闫成林
109	珠海市公安局斗门分局战训战术大楼建设工程	建泰建设有限公司	潘邦勇	珠海市城市开发监理有限公司	王风华
汕头市（2 项）					
110	汕头市乌桥岛棚户区改造项目(安置区二期）	广东省建筑工程集团有限公司	黄建彪	广东华工工程建设监理有限公司	刘连春
111	汕头市乌桥岛棚户区改造项目(安置区三期）	广东省建筑工程集团有限公司	陈艾兵	广东华工工程建设监理有限公司	刘连春
佛山市（10 项）					
112	华远东路燃气信息中心工程	广东省六建集团有限公司	洪树洁	广东海外建设咨询有限公司	陈科宇
113	广东省人民医院南海医院（平洲医院)心血管病大楼建设项目心血管病大楼	广东世纪达建设集团有限公司、广东龙盛建设工程有限公司、广东南旭建设工程有限公司	刘 访雄、李梦昨、霍耀彬	广东创南工程管理有限公司	莫永文
114	有为馆 A 区、B 区	广东龙盛建设工程有限公司	吴德强	广东鼎耀工程技术有限公司	邹修齐
115	佛山市南海区强制隔离戒毒所、拘留所建设工程（强制隔离戒毒所、拘留所、警务大楼；后勤保障中心）	广东中水建工有限公司	邱永芳	广东建诚监理咨询有限公司	蔡莉莉
116	乐从镇沙滘初级中学新建学生生活大楼工程	广东新汇博建设工程有限公司	罗汉强	深圳市龙建建设监理有限公司	董勇志
117	陈村镇初级中学改扩建项目（一期）工程宿舍及连廊	广东闽桂建设有限公司	杨鹏昌	公诚管理咨询有限公司	江育锋

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
118	佛山建投绿佳置业有限公司禅城区佛山一环东侧、南庄大道北侧地块商住项目1#-9#楼及地下室	佛山市城市建设工程有限公司	林冰	广东华建兴工程管理有限公司	梁耀辉
119	越秀阅湖台32、33、37、38、39栋	中国建筑第四工程局有限公司	黄锦聪	广州越建工程管理有限公司	张国新
120	和祐国际医院二期(质子重离子中心)	中国建筑第八工程局有限公司	桑草原	中韬华胜工程科技有限公司	孙润
121	和玺园6座及地下室、7座	恒洲建设集团有限公司	刘俊东	广州市宏业金基建设监理咨询有限公司	赵复忠
韶关市（2项）					
122	韶关学院医学院（韶乐园）学生宿舍建设项目	韶关市第一建筑工程有限公司	肖中华	广东省广大工程顾问有限公司	任文华
123	韶关市曲江区职业技术学校搬迁重建项目第二期工程（JX1学生宿舍）	盛业建设有限公司	姜梦霞	广东轩诚建筑工程有限公司	杨成标
湛江市（3项）					
124	湛江市科技劳动教育综合实践实训基地项目	廉江市第一建筑工程有限公司	邓小文	中建卓越建设管理有限公司	黄腾山
125	湛江市公共卫生医院项目	中铁建工集团有限公司	陈海泽	广州市广州工程建设监理有限公司	李尚炎
126	广东医科大学湛江海东校区项目（校医院、研究生宿舍、第一食堂、教学组团一、教学组团二、1号学生宿舍、2号学生宿舍、3号学生宿舍、4号学生宿舍、1号后勤楼、2号后勤楼、东大门、动力中心）	中国建筑第五工程局有限公司	唐绍贵	广东海外建设咨询有限公司	陈景贤
江门市（5项）					
127	江门市蓬江区11号地块—商业办公楼	广东耀南建设集团有限公司	甄胜华	中达安股份有限公司	李立基

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
128	恩平市实验幼儿园建设工程	广州市市政集团有限公司	郭振超	广东建设工程监理有限公司	聂送辉
129	恩平市实验小学建设工程	广州市市政集团有限公司	周卓杰	广东建设工程监理有限公司	李强
130	江海区府西小区地段地块五商住小区-3#、4#及地下室（地下室5区除外）	广东华曜建设有限公司	李鹏飞	中泰正信工程管理咨询有限公司	钟玉国
131	五邑大学综合体育馆	中国建筑第四工程有限公司	陈文鹭	广州市市政工程监理有限公司	张伟光
茂名市（1项）					
132	城光世纪城四期一区（2#、3#、4#、5#、10#门楼、12#、13#及地下室工程）	广东中城建设集团有限公司	吴培志	茂名市中城工程监理有限公司	黄韬
惠州市（6项）					
133	住宅楼（第1-4号楼）、配电房及地下室【揽月居】	广东腾越建筑工程有限公司	翁圣	广东国晟建设监理有限公司	王喜伟
134	中国移动粤港澳大湾区（惠州）数据中心一期建设项目（A1、A2、B1、C1）	广州市第二建筑工程有限公司	曹永杰	公诚管理咨询有限公司	刘崇华
135	食品冷链供应链加工中心项目（不含B库）	广州工程总承包集团有限公司	许博亚	广东金筑工程管理有限公司	柳多文
136	惠东产业转移工业园人才服务中心项目2-6号楼及地下室	惠州市建筑工程有限公司	周力强	广州联嘉建设监理有限公司	周世奇
137	新建广州（新塘）至汕尾铁路站房工程GSSG12标惠城南站	中铁十七局集团有限公司	李卫国	上海天佑工程咨询有限公司	张日忠
138	华夏顺泽惠州电子信息科技园项目(1-12号楼）-9号楼	中核华泰建设有限公司	朱文宏	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	周春友
汕尾市（2项）					

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
139	海丰县云岭实验学校建设项目	广东省第五建筑工程有限公司	蒋健	广东科能工程管理有限公司	翁宗恒
140	汕尾理工学院项目一期工程（1#图书馆））	中建科工集团有限公司	杨辉咏	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	倪玉喜
河源市（3 项）					
141	盛源大厦	广东电白建设集团有限公司	王科	方大国际工程咨询股份有限公司	母敬忠
142	河源金三维智造产业园(宿舍楼）（不含 1#值班室、2#值班室、危废品仓库）	广东长圣建设集团有限公司	王宝	广东省广大工程顾问有限公司	钟胜
143	河源春沐源生态小镇 D03-01 地块二期工程（组团一）项目	中建八局第二建设有限公司	罗金辉	深圳市九州建设技术股份有限公司	秦赚明
阳江市（3 项）					
144	阳西总医院中医医院(阳西县中医院）迁建项目（综合楼、住院楼及地下室停车场）	广东保达建设工程有限公司	康昌国	广东信立工程项目管理有限公司	姚友
145	新建阳东区第一小学工程	新华建集团（广东）建设有限公司	张杰	广东信立工程项目管理有限公司	许基象
146	致美斋阳西生产基地项目（一期）	中建科工集团有限公司	赵海兴	广州珠江监理咨询集团有限公司	陈建中
东莞市（30 项）					
147	黄江镇第一小学 1 号教学楼，2 号体育馆、综合楼，3 号图书馆，4 号宿舍楼，5 号门卫室，6 号地下室	广东省第一建筑工程有限公司	郝瑾	东莞市大业建筑技术咨询有限公司	李家祥
148	东莞市冠权实业投资有限公司冠艺模具生产项目厂区 5 号厂房、10 号宿舍	广东超鸿建设工程有限公司	林进升	东莞市建设监理有限公司	李乐明
149	东莞鸿霖车业有限公司厂房、宿舍、办公楼及配套设施 2 号厂房	广东衡太建设有限公司	黄玉英	天衡方舟项目管理集团有限公司	许培锋

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
150	谢岗爱培科机器视觉智能项目 1 号宿舍楼、食堂，2 号厂房，3 号厂房，4 号门卫室，5 号门卫室	广东华坤建设集团有限公司	殷永红	深圳市大众工程管理有限公司	汤华
151	广东中能加速器科技有限公司医用加速器生产项目 1 号办公楼、2~6 号厂房、7 号宿舍	广东民心建筑工程有限公司	周涵智	东莞市建设监理有限公司	周彩虹
152	华宇产业园 4 号厂房、5 号厂房、6 号宿舍、7 号地下室	广东嵘通建设有限公司	唐贤固	湖南省方正项目管理有限公司	石伯圣
153	东莞市盈坤电子科技有限公司厂区厂房、宿舍扩建项目 2 号厂房、3 号厂房、4 号宿舍、5 号地下室	广东嵘通建设有限公司	李寄新	湖南安泰工程项目管理有限公司	张桂铭
154	东莞市盈威服装生产厂房改建项目 1 号厂房、2 号厂房、4 号宿舍、5 号地下车库及车间	广东万弘建设工程有限公司	赖淑芳	广东力达建设工程项目管理有限公司	吴杰鑫
155	中国电子东莞裕鑫丰 B 区 LED 产品生产及配套项目 2 号厂房、3 号厂房工程	广东万弘建设工程有限公司	马明福	广东省建东工程监理有限公司	楚金云
156	山水智能终端产品制造项目 1 号厂房、3 号厂房、4 号宿舍、食堂、5 号地下室	广东万弘建设工程有限公司	郭丰	广东力达建设工程项目管理有限公司	王成华
157	德源设备制造项目 1 号宿舍、2 号厂房、3 号厂房	广东万弘建设工程有限公司	何炎文	深圳市昊源建设监理有限公司	闵卫明
158	中堂天安智能制造项目（一期）2 号地块 1-2 号产业用房（研发设计）、3-8 号厂房、9 号宿舍、10 号配电房及 11 号地下室	广东信宏智慧建造工程有限公司	刘开富	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	胡勇
159	常平乔锋机械有限公司扩建项目二期 1 号厂房	广东永源建设有限公司	吴丽珍	天衡方舟项目管理集团有限公司	张伟
160	东莞市深粮物流有限公司食品加工与物流配送产业园 1 号仓库、2 号仓库、消防泵房及水罐、变配电间工程	深圳市政集团有限公司	谢东鑫	深圳海勤工程管理有限公司	张义明


序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
161	粤港湾华堂 8 号 1 号住宅楼、2 号住宅楼、3 号住宅楼、4 号商业、办公楼、5 号商业、办公楼、6 号幼儿园、7 号门楼、8 号地下室	深圳市瑞恒建筑实业有限公司	谭安德	广东省建东工程监理有限公司	陈涛
162	东莞知荣制衣有限公司知荣服饰创新中心 5 号宿舍楼、20 号地下室	深圳市中莞建设有限公司	王卫民	广东华迪工程管理有限公司	孙晓东
163	常平联基集团总部项目 1 号企业办公、2 号员工宿舍、3 号生产厂房、4 号生产厂房、5 号地下室	东莞市东正建设集团有限公司	宋新辉	江西省宜春市建设监理有限公司	杨长刚
164	东莞普瑞得五金塑胶制品有限公司扩建项目 5 号厂房、7 号生产配套用房、11 号厂房	东莞市福华建筑工程有限公司	陈建荣	广东力达建设工程项目管理有限公司	刘　剑
165	听雨轩时尚科技总部项目 1 号厂房，食堂、宿舍楼，门卫室，地下室	东莞市泰山建设工程有限公司	张萍	广东宏业项目管理有限公司	文丹
166	望牛墩镇望溪小学工程 1 号宿舍楼、2 号教学楼、3 号艺体馆、4 号地下室、5 号钟楼、6 号门卫室	华川建设集团有限公司	邓兵	广东粤建工程项目管理有限公司	胡湘雨
167	依城大观花园 12、13、15 号商业、住宅楼，17 号住宅楼，19 号住宅楼，20 号地下室	中国建筑第四工程局有限公司	陈燃	广东力达建设工程项目管理有限公司	莫江桥
168	东莞西站洪梅单元土地整备项目首期拆迁安置房建设项目	中国建筑第四工程局有限公司	覃远	广东粤建工程项目管理有限公司	田华清
169	桂湾府 1~6 号住宅楼，7 号配套、住宅楼，8 号住宅楼，9 号配套、住宅楼，10 号商业、配套、住宅楼，11 号商业楼，12 号商业、配套楼，13 号配电房，14 号地下室	中建四局第五建筑工程有限公司	胡彪	深圳市龙建建设监理有限公司	万运贵
170	京东都市科技金融创新中心 11 号、13 号厂房，23-34 号科研楼，地下室 03	中建四局第五建筑工程有限公司	周强	深圳市邦迪工程顾问有限公司	雷江林

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
171	OPPO 长安研发中心项目（一）2 号 OPPO 人才发展中心、5 号研发中心、9 号地下室、10 号地下室、11 号地下室	中国建筑第五工程局有限公司	肖金东	上海建科工程咨询有限公司	贺成光
172	东实旗晖花园 1 号商业、住宅楼，2 号商业、住宅楼，3 号住宅楼、4 号住宅楼、5 号住宅楼、6 号住宅楼，7 号幼儿园，8 号大门，9 号地下室，10 号商业楼，11 号商业楼	中国建筑第八工程局有限公司	胡隆辉	四川省名扬建设工程管理有限公司	刘根
173	大湾区大学（松山湖校区）7 号图书馆、创新服务中心，8 号产研楼，9 号科研实验楼，10 号学术交流中心及配套用房，11 号教师周转房，12 号地下室，13 号学术活动中心	中建科工集团有限公司	嵇明康	康立时代建设集团有限公司	顾士根
174	东莞市珠江啤酒有限公司扩建工程项目 1 号酿造主厂房、2 号包装、成品间库	中虹建设集团有限公司	刘修刚	广州市城市建设工程监理有限公司	张力
175	万科松悦花园 17 号酒店地下室、18-23 号酒店楼	中天建设集团有限公司	严伟强	东莞市大业建筑技术咨询有限公司	刘波
176	欧菲光电影像产业项目 1 号厂房、2 号厂房、3 号研发设计楼、4 号研发设计楼、5 号地下室	中铁建工集团有限公司	谭强	广东天衡工程建设咨询管理有限公司	胡希彦
中山市（8 项）					
177	中山市污水处理有限公司三期扩建工程	广东省基础工程集团有限公司	郑荣朴	广东建设工程监理有限公司	李春华
178	新建厂区（一期）	广东中泸建设集团有限公司	袁章强	广东建业项目管理有限公司	张风玲
179	雅海花园（二期）工程	广东商勤建工集团有限公司	张辉	广东远顺建设监理有限公司	王伟臣
180	建发阳光里 6、7 幢	中国建筑第四工程局有限公司	吴小平	广东建海工程项目管理有限公司	陈炳佳

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
181	中山农商银行大厦工程	山河建设集团有限公司	徐超	广州珠江监理咨询集团有限公司	王传超
182	中山市西区中心小学扩建工程-综合楼	上海建工五建集团有限公司	林佳铭	广东华杰建设工程监理咨询有限公司	葛泰
183	禧瑞天著花园	红阳建工集团有限公司	徐明传	中外天利（北京）工程管理咨询有限公司	邹阳杰
184	星河盛世	佳邦建设集团有限公司	包带果	深圳科宇工程顾问有限公司	李勇
潮州市（4 项）					
185	潮州凤泉湖高新区卫生院	广东省水利水电第三工程局有限公司	卢尚瑞	广州市云兴建设工程监理有限公司	张杰
186	国家东南区域应急救援中心建设项目	中建科工集团有限公司	王川	广东建设工程监理有限公司	王磊
187	潮州华侨城纯水岸（二期）项目（A 区）	陕西建工集团股份有限公司	蔡俊	深圳科宇工程顾问有限公司	张德元
188	潮州华侨城纯水岸（二期）项目（B 区）	江苏省江建集团有限公司	王松	深圳科宇工程顾问有限公司	张德元
电力工程（2 项）					
189	佛山 220 千伏港口输变电工程	广东威恒输变电工程有限公司	周键东	广东诚誉工程咨询监理有限公司	李昶
190	陆丰 500 千伏变电站新建工程	广东威恒输变电工程有限公司	吴俊鹏	广东创成建设监理咨询有限公司	郎显亮
其他专业工程（5 项）					
191	白云大道下穿隧道工程、云城东路隧道延长段工程	广州建筑股份有限公司、广州市恒盛建设集团有限公司	吴智星、朱长斌	广州市广州工程建设监理有限公司、广州市穗高工程监理有限公司	刘兴旺、李伟标
192	广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土建工程 5 标	广东华隧建设集团股份有限公司	陈耀波	广州轨道交通建设监理有限公司	刘献忠

序号	工程名称	承建单位	建造师（项目经理）	监理单位	项目总监
193	南大干线(番禺大道节点立交）工程施工总承包	广州市第一市政工程有限公司	陈俊潮	广东重工建设监理有限公司	何建明
194	东莞市滨海湾新区东湾大道（交椅湾段）工程	中国建筑第五工程局有限公司	郭逢波	中咨工程管理咨询有限公司	张兵
195	东莞市滨海湾新区滨海湾大桥工程	中铁大桥局集团有限公司	朱茂兵	武汉大通工程建设有限公司	罗国军

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图



关于中山市污水处理有限公司三期扩建工程工程名称不一致的情况说明

由中山公用工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司联合中标承建的中山市污水处理有限公司三期扩建工程，其中标通知书和合同协议书的工程名称均为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计总承包”，建筑工程规划许可证工程名称为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程”，建设工程施工许可证工程名称为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程（基坑工程）”、“中山市污水处理有限公司三期扩建工程（主体工程）”、“中山市污水处理有限公司三期扩建工程”，全国建筑市场监管公共服务平台显示的工程名称为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程（基坑工程）”，建设工程竣工验收报告的工程名称为“中山市污水处理有限公司三期扩建工程”，以上所列工程名称均指同一项目。

特此说明。

中山市污水处理有限公司

2024 年 5 月 5 日

七、联合体协议书

中山公用工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中山公用工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体名称）联合体，共同参加中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中山公用工程有限公司（某成员单位名称）为中山公用工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的工作和责任分工如下：中山公用工程有限公司负责本项目的相关设备安装或改造等工作；广东省基础工程集团有限公司负责本项目的土建工程施工等工作；上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责本项目的设计、勘察等工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 四 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托证明书。

牵头人名称：中山公用工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员名称 1：广东省基础工程集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员名称 2：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2022 年 02月 11 日

合同编号：ZPW-2022-A(工)-028

中山市污水处理有限公司三期

扩建项目工程勘察设计施工总承包合同

发包人：中山市污水处理有限公司

承包人：中山公用工程有限公司（牵头单位）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体单位）

广东省基础工程集团有限公司（联合体单位）

签订日期：2022年09月02日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）中山市污水处理有限公司

承包人（全称）中山公用工程有限公司（ 联合体牵头单位）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员单位）

广东省基础工程集团有限公司（联合体成员单位）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就**中山市污水处理有限公司三期扩建**工程勘察设计施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中山市污水处理有限公司三期扩建工程勘察设计施工总承包

工程批准、核准或备案文号：2201-442000-04-01-708756（项目代码）

工程内容及规模：本项目扩建 20 万 m^3/d，建成后总规模 40 万 m^3/d。新建（改建）污水处理建（构）筑物与相关设备安装或改造，满足新增污水处理 20 万 m3/d 的生产要求。污水处理出水应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严指标。新建 1 栋综合楼，总建筑面积 3300 平方米（具体以审定获批的设计图纸内容为准）。

工程所在省市详细地址： 中山市沙溪镇秀山村中山三桥侧

工程承包范围：包含勘察、设计、施工、采购，具体事项如下：

1、工程勘察：

1）满足设计与施工所需的所有勘察（测量、地质钻探）工作，包括前期资料收集工作、工程物探、工程地形测量、地质钻探（包括初勘、详勘）等。

2）本项目要求勘察和设计同步开展，勘察工作不得影响设计工期；

3）勘探成果要求：根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质条件等具体情况严格按《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012)及有关的规范、规程进行工程勘察报告的编制。成果文件应满足设计、施工需要，成果文件应包括文字报告、图表和必要的附件和电子文件。

2、设计（含初步设计与施工图设计）：

1）依据发包人提供的资料（可研文件仅供参考）进行初步设计，概算编制工作，可根据对项目的现场调查与理解，采用合理的技术路线，**且应完全满足项目的质量、进度、成本及安全等需求，并不得降**

低出水水质指标等验收标准；

2）初步设计在通过发包人、外聘专家的论证后并报政府相关主管部门批准后方可进行施工图设计，因发包人、外聘专家、政府相关主管部门提出的修改意见，承包人应遵循并执行，因修改而增加的成本由承包人承担。

3）依据论证后的初步设计进行施工图设计并指导施工、施工图设计应包含建设单位、专家对部分初步设计、可研提出的修改设计；

4）负责初步设计审查、施工图审查等合法手续的审批，并负责竣工图编制、施工现场指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等；

5）须提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、本项目范围内的建设工程规划许可工作、建设全过程设计服务及协调工作；

6）负责提供本项目施工报建、施工、工程变更、验收、结算等所需的设计文件及资料，并承担与本项目有关全过程设计服务及协调工作；

7）施工图审图单位必须委托给具备相应资质的单位，并必须经建设单位的审核同意。且不限于与本项目有关的各专业施工图设计、施工图审查（含各专业图纸审查，或主管行政部门审查，或特许经营单位审查）、竣工图编制、施工现场指导与监督、工程变更文件和竣工验收设计等服务；

8）设计单位如果不具备相关专业设计资质，在法律法规规定的前提下，非主体、非关键部分的工程允许另行分包给具备相应资质的设计单位，但必须报发包人及监理单位审核同意。

3、施工：包括但不限于与本项目有关的所有施工项目。

4、采购：包括但不限于与本项目有关的所有设备采购。

二、工程建设承包方式

采用工程勘察设计采购施工总承包方式（即 EPC 方式）

三、工期要求

3.1 总工期要求：581 日历天（指中标通知书发出后至竣工验收，含勘察、设计、图纸审查、规划报建、施工报建、施工、竣工验收和设备采购与安装、调试、试运行和验收等时间）。

★关键节点工期：2022 年 12 月 28 日前，项目具备试运行通水条件，且出水指标满足建设内容中的水质指标要求。

3.2 勘察设计工期：完成地质勘察及报告和项目的主体工程和必要的配套工程以及与主体工程、配套工程相关的工艺、结构、建筑、电气、自控、消防等专业的初步设计及施工图设计，并通过初步设计审查、规划报建、施工图审查，从中标通知书发出开始算起 60 日历天。

3.3 施工工期：由承包方组织施工的各类报建与审批，521 日历天（含项目联机运行调试与验收）。

。

四、工程质量标准

工程质量标准：①勘察设计质量：勘察、设计成果文件的内容和深度应符合国家现行及行业验收规范、标准及质量检验评定标准要求；②工程施工质量：符合国家现行及行业验收规范、标准及质量检验评定标准要求；③出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严指标。

五、合同暂估价

合同暂定总价：大写：柒亿叁仟贰佰壹拾壹万零伍佰柒拾贰元，小写：￥：732110572元。

其中： 1、勘察服务费：大写：叁佰零陆万元整，小写：￥3060000元。

2、设计总服务费：大写：壹仟陆佰陆拾玖万元整，小写：￥16690000 元。其中：

设计费为：大写：壹仟肆佰贰拾捌万元整，小写：￥14280000 元；

审图费为：大写：壹佰贰拾柒万元整，小写：￥1270000 元；

竣工图编制费为：大写：壹佰壹拾肆万元整，小写：￥1140000 元

3、建筑安装工程费：大写：柒亿壹仟贰佰叁拾陆万零伍佰柒拾贰元，小写：￥：712360572元，建安费中标下浮率：大写： 百分之拾点五，小写： 10.5% 。

备注：以上价格均为含税价，合同暂定价不作为结算与支付依据

六、履约保证金

由联合体牵头单位向发包人提供履约保证金，递交方式为转账支票 或 银行保函 或 保证保险，本工程履约保证金为本合同价款的10%，即大写：柒仟叁佰贰拾壹万壹仟零伍拾柒元贰角，小写：￥73211057.2元。

七、组成合同的文件

（一）除非合同各方另有约定，组成本总承包合同的文件及优先解释顺序依次如下：

（1）本合同协议书、履行本合同的相关补充协议；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）招标文件及发包人要求；

（5）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）

（6）承包人建议书；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）经发包人审定的施工图；

（9）价格清单；

（10）与本合同有关的其他文件。

八、联合体的连带责任

1、联合体牵头单位，对本项目的工程设计、采购、施工进行总体的质量、工期控制及组织、协调，是本项目的总责任人；本项目中，联合体牵头单位对相关文件、协议、合同的签署及确认，代表联合体各成员单位对相关文件、协议、合同的签署及确认；联合体各成员单位应对本项目的工程设计、采购、施工对发包人承担连带责任。

2、联合体各成员单位的任何一方违约，视为承包人的联合体违约，在本项目的任何阶段，发包人均有权就相关违约行为，向联合体的任何成员单位主张承担违约责任和赔偿责任，联合体的各成员单位均应就相关违约行为承担连带赔偿责任，给予发包人足额赔偿（包括赔偿发包人为主张相关赔偿而产生的律师费、评估费等咨询费用）。

九、本协议书中有关词语含义与本总承包合同的《合同通用条款》中赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、本项目发包人有权分别直接要求勘察承包人、设计承包人和施工承包人履行本总承包合同的相应条款，就属于勘察部分、设计部分、施工部分，要求相应承包人履行合同义务和承担合同责任。

十三、发包人要求勘察承包人、设计承包人、施工承包人就本总承包合同的相应条款履行相应合同义务和承担合同责任的，不免除联合体的其他各成员单位对发包人的连带责任。

十四、合同生效

合同订立地点：广东省中山市

合同份数：本合同一式十二 份，发包人 三 份，承包人联合体牵头方 三 份；承包人联合体成员方各 三 份。

本合同各方约定本总承包合同经各方法定代表签名并分别加盖各自公章后生效。

本页无正文。

发包人： 中山市污水处理有限公司

（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

工商注册住所：中山市国道中山三桥侧秀山村内

企业组织机构代码：91442000282116035K

电　话：0760-87312098

传　真：

开户银行： 工行孙文支行

账　号： 2011028009200041503

时　间：

承包人：中山公用工程有限公司　（联合体牵头单位）

（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

工商注册住所：中山市东区柏苑路 212 号一、二层

企业组织机构代码： 91442000282121432L

电　话：88304454

传　真： 88304454

开户银行：中国建设银行中山市分行

账　号： 44001780352051334473

时　间：

承包人：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司(联合体成员单位一)

（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

工商注册住所：上海市杨浦区中山北二路 901 号

企业组织机构代码：913100004250256419

电　话： 021-55000247

传　真： 021-55008954

开户银行：中国工商银行股份有限公司上海市鞍山路支行

账　号：1001256609004679513

时　间：

承包人：广东省基础工程集团有限公司　（联合体成员单位二）

（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

工商注册住所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

企业组织机构代码： 914400001903320487

电　话： 020-36322461

传　真： 020-36322461

开户银行： 中国银行股份有限公司广州天河支行

账　号： 726357754048

时　间：

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：中山市污水处理有限公司三期扩建工程

建设单位（公章）：中山市污水处理有限公司

竣工验收日期：2024 年 4月30日

发出日期：2024年4月30日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	中山市污水处理有限公司三期扩建工程	工程地点	中山市沙溪镇秀山村中山三桥侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目为半埋式污水处理厂结构，总占地面积8.78万m2，建筑面积14350.06m2，污水处理规模20万m3/d，包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、多级AO生物反应池、二沉池、高效沉淀池、紫外消毒渠及回用水泵房、鼓风机房、加药间、变配电间、储泥池、污泥脱水干化机房、综合楼、进水仪表小屋、出水仪表间，以及辅助建筑物、井室等。进水管网采用DN2000钢筋混凝土管顶管施工，顶管长度94m，φ10m顶管井2座，粗格栅及进水泵房采用沉井施工，平面尺寸19.3m×24.1m，下沉深度18.24m，其余单体采用预制管桩基础；大基坑面积约3.5万m2，深度3.6~5.4m，采用悬臂双排SMW工法桩支护；厂内采用沥青混凝土路面，道路长度1817m，摊铺面积13000m2，雨水管道DN300~800，长度1640m，工艺管道DN600~2200，长度约3500m。	工程造价（万元）	73211.0572
结构类型	钢筋混凝土结构、钢筋混凝土框架结构	开工日期	2022年 4 月 11 日
施工许可证号	442000202204290502	竣工日期	2024年4月30日
监督单位	中山市沙溪镇城市建设和管理局	监督登记号	2022042601SG
建设单位	中山市污水处理有限公司	总施工单位	中山公用工程有限公司
勘察单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	施工单位（设备安装）	中山公用工程有限公司
监理单位	广东建设工程监理有限公司	工程检测单位	中山市建设工程质量检测中心有限公司 中山市检通建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	广东省工业设备安装有限公司	其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	市政竣·通-10	验收合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证		442000202204290502	准许开工
施工图设计文件审查意见		4420002308070008-TX-001	合格
工程竣工报告		001-市政竣·通-11	合格
工程质量评估报告		001-市政竣·通-5	合格
勘查质量检查报告		001-市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告		001-市政竣·通-7	合格
工程质量保修书		001-市政竣·通-8	合格

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计和施工验收规范要求，验收合格
	设备安装	工程质量符合设计和施工验收规范要求，验收合格
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2024年4月30日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年4月30日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年4月30日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年4月30日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年4月30日

9. 宝龙生物医药创新生态产业园项目(10-07 地块)

获奖证书



荣誉证书

广东省基础工程集团有限公司：

你公司参建的 **宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）** **主体工程** 工程，荣获二〇二五年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

证书编号：SZYZJG-2025B-141

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二六年一月

获奖公示网页截图及网址

http://www.szjzy.org.cn/news_2-5.html



http://www.szjzy.org.cn/newsinfo_204_21131.html



2025年度下半年深圳市优质结构工程及以往获奖项目名单

序号	工程名称	施工单位	项目经理	桩基单位/劳务单位	监理单位	项目总监	建筑面积（㎡）
建筑工程							
宝安区							
1	“互联网+”未来科技城项目DY01-05街坊01地块及02地块（学校及 研发用房）工程	上海宝冶集团有限公司	黄金龙	/	深圳华西建设工程管理有限公司	高志军	83000
2	宝安区国防大厦	中建科工集团有限公司/中建科工发展有限公司	蔡伟	/	深圳市鲁班建设监理有限公司	魏琴	14847
3	宝安区人民医院整体改造工程（二期）(第一阶段)	中国建筑第六工程局有限公司/中建六局第四建设有限公司	袁志浩	/	浙江江南工程管理股份有限公司	吴彬	566406
4	福永街道怀德旧村城市更新初级中学新建工程	中建三局集团有限公司/中建三局第二建设工程（广东）有限责任公司	陈昊	中建三局集团有限公司/中建三局第二建设工程（广东）有限责任公司	上海建科工程咨询有限公司	任建中	49470
5	海岚居（不含垃圾转运站和110KV变电站）	中国建筑第六工程局有限公司	付端杰	/	深圳市竣迪建设监理有限公司	周琦	31596
6	和郡府	深圳市政集团有限公司	郭江华	/	深圳市长城工程项目管理有限公司	任正	176270
7	华发冰雪世界KF02-07地块（一期）	中建三局集团有限公司	王玉海	/	安徽省建设监理有限公司	师德利	339300
8	珈誉未来花园6栋、7栋、8栋、9栋、10栋、11栋、12栋、13栋、14栋桩基础及主体工程（13-02地块）	中国建筑第四工程局有限公司	胡鹏程	/	深圳市建力建设监理有限公司	吴海翔	405569
9	沙井街道步涌社区九年一贯制学校新建工程	中建三局第二建设工程有限责任公司/中建三局第二建设工程（广东）有限责任公司	陈晨光	/	广东海外建设咨询有限公司	张钊	41700
10	深国际西部公路物流枢纽项目	深圳市建安（集团）股份有限公司	赵春	/	深圳华西建筑工程管理有限公司	李清林	200311
11	深铁璟城二期（41栋及地下室、42栋）主体工程二标段（41栋6~9单元、42栋1~3单元）	中国建筑一局（集团）有限公司/中建一局集团华南建设有限公司	郑文龙	/	深圳市大众工程管理有限公司	吴俊峰	256597
12	石岩中心地区九年一贯制学校新建工程	中建三局第二建设工程有限责任公司/中建三局第二建设工程（广东）有限责任公司	朱俊峰	/	五洲工程顾问集团有限公司	迟忠山	33929
13	西乡街道蕉芳小学新建工程	中建二局第三建筑工程有限公司/中建二局深圳发展建设有限公司	宋保川	/	江苏建科工程咨询有限公司	徐琪	28212
14	新能智造产业园（第Ⅱ标段）	中建南方投资有限公司/中建一局集团第二建筑有限公司	程进	/	深圳市东部工程咨询有限公司	蔡仲堂	187582
15	新能智造产业园(第I标段)	中国华西企业有限公司	刘闯	/	深圳市东部工程咨询有限公司	蔡仲堂	167612
16	新桥东先进制造产业园二号园区(A325-0229、A325-0230)	中建三局集团有限公司	王文斌	/	深圳市合创建设工程顾问有限公司	胡明渤	131653
17	壹方奥莱商业中心03-06地块桩基础及主体工程	中建三局集团(深圳)有限公司	田冲	/	深圳市建力建设监理有限公司	邓集锋	243080
18	壹方奥莱商业中心03-07地块桩基础及主体工程	中建三局集团（深圳）有限公司	郭晋旭	/	深圳市建力建设监理有限公司	李绍军	277437
19	阅臻府	中铁建工集团有限公司	刘超	/	上海建科工程咨询有限公司	温高明	111526
20	智能电商运营物流中心主体工程	江西森腾建工有限公司	范春龙	/	中达安股份有限公司	任任重	390286
大鹏新区							
1	坝光创新创业园（DY03-07地块）建设工程项目（施工）	中国华西企业有限公司	钟长超	深圳市深安企业有限公司	上海建科工程咨询有限公司	周炜棋	64631
2	鹏美花园	中国华西企业有限公司	董明	/	深圳市中侨物业工程监理有限公司	刘盛春	163239
福田区							
1	福荣学校建设工程施工总承包	上海建工集团股份有限公司/深圳创茂建设工程有限公司	刘旭东	/	公诚管理咨询有限公司	王业刚	84041

2	深圳国际交流中心（一期）8303-0064地块施工总承包工程	中国建筑第八工程局有限公司	毛登文	/	中咨工程管理咨询有限公司	刘卓	216570
3	深圳国际交流中心（一期）B303-0063地块施工总承包	中国建筑第八工程局有限公司	王晓康	/	中海监理有限公司	李威华	212523
4	深圳金融文化中心建设主体工程	中建科工集团有限公司	张国杰	上海宝冶集团有限公司	北京国金管理咨询有限公司	李子健	63915
5	深圳市第二十五高级中学项目	中国建筑第八工程局有限公司/深圳市天建建工有限公司	文洋、孙雄智	/	深圳市东部工程咨询有限公司	江良超	72000
6	深圳市民政康复中心A院区项目桩基及主体工程	中国建筑第八工程局有限公司	张建华	/	深圳市邦迪工程顾问有限公司	许军跃	45611
7	新皇岗口岸综合业务楼主体工程	中国建筑一局（集团）有限公司	李颖辉	/	浙江江南工程管理股份有限公司	张凌波	168050
光明区							
1	光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程	中建电力工程（深圳）有限公司//中国建筑第二工程局有限公司	王明浩、申云生	/	深圳市鲁班建设监理有限公司	黄珠能	59706
2	明湖智谷产业园（宗地号：A612-1329）主体工程	中国建筑第五工程局有限公司	甘俊	深圳市圳强基础工程有限公司	深圳科宇工程顾问有限公司	温泉	119300
3	明鑫大厦	广东宇鸿建设工程有限公司	张勇	/	深圳市大众工程管理有限公司	汤华	37760
4	深圳市公安局南凤派出所建设工程	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	袁翔	/	深圳市首嘉工程顾问有限公司	赵凤武	21857
5	深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程（一期）1-4栋项目主体工程	中海建筑有限公司	王正超	/	重庆联盛建设项目管理有限公司	王大海	68353
6	数智大厦1栋、2栋主体工程	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	顾亚运	/	深圳市骏迪建设监理有限公司	张发勇	102239
7	天境云庭1-3栋住宅、4栋商业主体工程	中国建筑第六工程局有限公司	胡海鹏	/	深圳市特发工程建设监理有限公司	龙昱安	89686
龙岗区							

1	宝龙生物医药创新生态产业园项目(10-07地块)主体工程	深圳市政集团有限公司/深圳市建设(集团)有限公司	韦志	广东省基础工程集团有限公司	五洲工程顾问集团有限公司	王建勇	119121
2	宝龙生物医药特色产业园项目(10-03地块)1栋厂房，2栋厂房，3栋宿舍、 食堂及商业主体工程	深圳市政集团有限公司/深圳市天健第三建设工程有限公司	郑少彬	/	深圳市合创建设工程顾问有限公司	朱永佳	120196
3	宝龙生物医药特色产业园项目(10-04地块)1栋厂房、2栋宿舍、食堂及商业主体工程	深圳市政集团有限公司/深圳市天健第三建设工程有限公司	马敢波	/	深圳市合创建设工程顾问有限公司	朱永佳	67752
4	宝龙生物医药特色产业园项目(10-05地块)1、2栋厂房、3栋食堂主体工程	深圳市政集团有限公司/深圳市天健第三建设工程有限公司	徐锦璋	/	深圳市合创建设工程顾问有限公司	朱永佳	105091
5	宝龙文体中心1、2号楼	中国二十冶集团有限公司	赵世东	/	英泰克工程顾问（上海）有限公司	陈小龙	78706
6	瀚龙苑1、2栋及配套	中建新疆建工（集团）有限公司	张永平	/	深圳市建星项目管理顾问有限公司	李进云	45128
7	宏商工业厂区2号厂房工程	深圳市嘉泰建设有限公司	陈然	/	深圳市龙城建设监理有限公司	刘向国	31941
8	精密工具科技大楼1栋厂房、2栋生活中心楼（主体工程）	中国京冶工程技术有限公司	何沛伦	/	和天（湖南）国际工程管理有限公司	缪浩	43279
9	龙岗区第三人民医院医技内科楼项目	中国建筑第二工程局有限公司/中建二局深圳建投发展有限公司	张凌	/	江苏建科工程咨询有限公司	丁俊斌	99987
10	平湖跨境电商产业园1-5栋主体工程	深圳市建设(集团)有限公司	李林骏	/	深圳市邦迪工程顾问有限公司	黄伟得	255870
11	深圳工业软件园	中建五局第三建设有限公司	靳博雯	/	重庆联盛建设项目管理有限公司	杨小兵	260000
12	深圳市第三儿童医院项目施工总承包工程	中建五局第三建设有限公司	罗浪	/	重庆联盛建设项目管理有限公司	康波	117064
13	香港中文大学(深圳)音乐学院主体工程	中国建筑第五工程局有限公司/中建五局华南建设有限公司	孙金阳	/	上海建科工程咨询有限公司	周劼	133497
14	阅云境广场(北地块)主体工程	中国建筑一局(集团)有限公司/中建一局集团华南建设有限公司	陈炜豪	/	深圳市大众工程管理有限公司	陈勇	48796

龙华区							
1	栢恒保障房配套学校项目	深圳市政集团有限公司	王小虎	/	上海同济工程咨询有限公司	黄辰逸	24000
2	峰华苑主体工程	中国建筑一局（集团）有限公司	杨志强	/	广东鲁班行技术管理有限公司	陈俊伟	61697
3	科技馆主体工程	中建三局集团（深圳）有限公司\中建三局第一建设工程有限责任公司	范锡俊	/	北京国金管理咨询有限公司	郭峰	38836
4	澜汇云庭花园主体工程	中建四局第一建设有限公司	李辰阳	/	深圳市邦迪工程顾问有限公司	李骥	32000
5	龙华交警大队部营房项目	深圳市政集团有限公司	肖帅	/	深圳科宇工程顾问有限公司	刘创江	43213
6	区图书馆、群艺馆、大剧院主体结构	中建三局集团（深圳）有限公司,中建三局第一建设工程有限责任公司,深圳市东深工程有限公司	陈建新	/	北京国金管理咨询有限公司	管东冰	183033
7	深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）主体工程	深圳市建设（集团）有限公司/宝冶（深圳）建筑科技有限公司	费权	/	深圳市邦迪工程顾问有限公司	李文革	90421
8	数栖智谷大厦桩基础及主体工程	中海建筑有限公司	赵华平	/	深圳市邦迪工程顾问有限公司	范小兵	43962
9	数字智谷大厦桩基础及主体工程	中铁五局集团深圳工程有限责任公司	谭智鹏	/	深圳市现代建设监理有限公司	辜弃疾	76000
10	数字智造中心主体工程、数字智荟大厦主体工程	中建八局深圳建筑科技有限公司	李忠栋	深圳市政集团有限公司	深圳市鲁班建设监理有限公司	王佳国	421796
11	未来平方云岭府工程	华西建设发展(广西)有限公司	谭艺鹏	/	深圳市建力建设监理有限公司	吴星	190224
12	未来人才大厦（A905-0567地块、A905-0568地块）主体工程	深圳市政集团有限公司	赖华先	/	中海监理有限公司	孟庆山	235749
13	新能源深圳研发大厦(一期)主体及配套工程施工总承包	中铁建工集团有限公司	刘增兵	/	北京兴油工程项目管理有限公司	张敬杰	100473
罗湖区							
1	“一馆一中心”项目施工总承包	中国建筑第四工程局有限公司/深圳市建匠工程有限公司	王世鸿	中建四局第五建筑工程有限公司/湖北宏亚盛建筑劳务有限公司	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	刘文华	77077
2	罗湖区城建集团“工改保”项目基础及主体工程	中国建筑第五工程局有限公司	姜松	/	深圳市合创建设工程顾问有限公司	唐峰	46180
3	罗湖区黄贝街道粤海大厦城市更新单元主体工程	中国建筑第二工程局有限公司	徐永东	中国京冶工程技术有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司	王冠	64379
4	罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元项目01-01地块上部工程（含地下室）	中建三局集团有限公司	林新军	/	上海市建设工程监理咨询有限公司	赵军强	273550
5	罗湖区燕贻学校（暂定名）	华西建设发展（广西）有限公司	匡伟民	/	深圳市振强建设工程管理有限公司	凌利民	49700
6	罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程	深圳市路桥建设集团有限公司/深圳市政集团有限公司	王锋	/	深圳市大兴工程管理有限公司	王宝良	100800
7	深业泰富银盈大厦（03地块）施工总承包工程	中建三局第二建设工程有限责任公司	陈铁军	/	深圳市城建监理有限公司	郑勇刚	134717
8	正德大厦	中建四局土木工程有限公司	文祥		深圳市启光建设监理有限公司	付正兵	38522
南山区							
1	虹海研发大楼城市更新单元项目主体工程	中建一局集团第二建筑有限公司	邓赐涵	/	中建材玻璃新材料研究院集团有限公司	薛余龙	58923
2	南方科技大学医学院项目施工总承包Ⅱ标段桩基础及主体工程	深圳市建安（集团）股份有限公司	游高仁	/	北京国金管理咨询有限公司	马锁山	125124
3	南山区科技创新中心二期施工总承包工程、南山区科技创新中心三期施工总承包工程	深圳市建工集团股份有限公司	汪仕刚	深圳市凯意达建设工程有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司	邓俊安	398929
4	栖河丽岛公馆	深圳市建工集团股份有限公司	熊宁	/	广东鲁班行技术管理有限公司	刘锐	72778

5	前海深港青年梦工场南区施工总承包工程	中建科工集团有限公司	张栋梁	/	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	廖泽维	209988
6	深圳博物馆项目施工总承包工程	中建科工集团有限公司	苏相岗	/	浙江江南工程管理股份有限公司	鲁青松	126000
7	深圳市第三十高级中学项目	深圳中铁二局工程有限公司	穆 建	/	深圳市京圳工程咨询有限公司	郑磊	46293
8	深圳市蛇口育才教育集团育才中学桃源校区	中建二局第二建筑工程有限公司	李斌	深圳市工勘岩土集团有限公司	深圳市邦廸工程顾问有限公司	邱勋标	104300
9	香港大学深圳医院二期项目主体工程	中建三局第一建设工程有限 责任公司	肖辉	/	上海建科工程咨询有限公司	乔立强	209371
10	新华人寿大厦施工总承包工程	中国建筑第六工程局有限公司	蔡晓剑	/	深圳市京圳工程咨询有限公司	黄军强	92236
11	云山海公馆（东区）施工总承包工程	深圳市建工集团西部建设有限公司	徐长发	/	深圳市金钢建设监理有限公司	赵文广	90085
12	招商银行总部大厦主体施工总承包工程(南地块)、招商银行总部大厦施工总承包工程(北地块主体)	中国建筑第八工程局有限公司	杨旭玉	上海市基础工程集团有限公司	上海市建设工程监理咨询有限公司	张宏军	257049
坪山区							
1	碧岭翠峰学校（主体工程）	中建科工集团有限公司	王维奇	/	友谊国际工程咨询股份有限公司	肖群平	79768
2	理邦仪器产业大厦（施工总承包）	汕头市建安实业（集团）有限公司	陈泽辉	/	深圳市大兴工程管理有限公司	邓龙	68323
3	坪山高中园(综合高中)(EPC)-主体工程	中建科工集团有限公司	梁帅锋	/	深圳市大众工程管理有限公司	谭小卿	44690
4	坪山区特殊教育学校项目	中建科工集团有限公司	文秋实	/	深圳市合创建设工程顾问有限公司	赵建民	27070

5	坪山体育聚落施工总承包工程	中建科技集团有限公司	申利朋	中建三局集团有限公司	深圳华西建设工程管理有限公司	张大科	116395
6	深圳自然博物馆项目主体工程	中国建筑第五工程局有限公司	周裕桂	/	浙江江南工程管理股份有限公司	毛法生	105300
深汕合作区							
1	蛟湖产业园(B区)项目	中冶华南建设工程有限公司/深圳市特区建工科工集团建设有限公司	马宇清	/	深圳市聚匠工程项目管理有限公司	刘宝华	44207
2	南湖碧苑	广东深汕建设有限公司/中冶京诚工程技术有限公司	王雪宝	广东锦标建筑劳务有限公司	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	黄先乾	60116
3	深汕工业互联网制造业创新产业网(A-08地块)	深圳中铁建湾区投资建设有限公司	殷士伟	中建四局建设发展有限公司	建艺国际工程管理集团有限公司	王党生	179629
4	深汕粮食储备库项目（北库区）	中国建筑第五工程局有限公司/中建五局华南建设有限公司/镇江建工建设集团有限公司	赵冬冬	/	五洲工程顾问集团有限公司	王军	74088
5	深汕粮食储备库项目（南库区）	中国建筑第五工程局有限公司/中建五局华南建设有限公司/镇江建工建设集团有限公司	徐增富	/	五洲工程顾问集团有限公司	王军	57861
6	深圳供电局有限公司鹅埠供电楼项目	广东省第四建筑工程有限公司	丘嘉森	/	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	蔡军	19733
7	深圳市公安局警察训练基地项目(E2023划007宗地)	中建科工集团有限公司	孙攀	深圳市广深达建筑工程劳务有限公司	深圳市京圳工程咨询有限公司	周亮	43571
盐田区							
1	港悦观云轩项目施工总承包工程	中铁建工集团有限公司	康博	深圳中铁二局工程有限公司	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	刘新武	61000
2	小梅沙片区城市更新单元03-01-1地块（特发小梅沙觀海广场）二期	深圳市建安（集团）股份有限公司	刘扬		深圳市特发工程管理有限责任公司	刘元杰	105231


3	盐田变电站综合改造项目（盐田区J302-0011地块项目）主体工程	中国建筑第四工程局有限公司	申忠洋	上海市基础工程集团有限公司	深圳市大兴工程管理有限公司	梁亮	74323
4	盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元02-09地块主体工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	杨五平	/	深圳市特发工程管理有限责任公司	雷铁强	125165
5	盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元02-10地块主体工程	中国建筑第八工程局有限公司	王朋	/	深圳市特发工程管理有限责任公司	雷铁强	141958
6	盐田先进技术产业园二期主体工程	深圳市建安（集团）股份有限公司	周小龙	/	深圳市长城工程项目管理有限公司	张宇青	128746

市政工程

序号	工程名称	施工单位	项目经理	桩基单位/劳务单位	监理单位	项目总监	工程造价（万元）
宝安区							
1	福海街道永和路（福洲大道-宝安大道）新建工程（K0+100-K2+070）	中国建筑第七工程局有限公司	任定锋	/	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	陈华光	24393.50
2	新安二路下穿道路新建工程	中电建南方建设投资有限公司 中电建水电十一局深圳工程有限公司	卢润	/	广东鲁班行技术管理有限公司	李文平	37855.86
大鹏新区							
1	坪西路（水头-新大段）市政工程二标（施工）	深圳市华晟建设集团股份有限公司/中国水利水电第十四工程局有限公司	朱奎	/	晨越建设项目管理集团股份有限公司	李志东	42190.99
龙岗区							
1	2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程(碧道建设部分)龙岗河干流碧道非示范段水工总承包	中建五局水利能源建设有限公司	颜意波	/	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	刘红卫	30418.44
2	富安东路市政工程（平安大道丶凤凰大道）	中铁二局集团有限公司	唐宗存	/	深圳市合创建设工程顾问有限公司	谢明生	65159.92
3	深圳市城市轨道交通16号线二期工程二工区	中铁建南方建设投资有限公司/中铁十七局集团有限公司	张其积	/	三维建设工程咨询有限公司	聂斌	26599.27
4	深圳市城市轨道交通16号线二期工程三工区	中铁建南方建设投资有限公司/中铁二十五局集团有限公司	贾子义	/	三维建设工程咨询有限公司	聂斌	78748.71
5	深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程 16111 标段（六工区）	中铁建南方建设投资有限公司/中铁十八局集团有限公司	陈同亮	/	上海市建设工程监理咨询有限公司	蒲昱忠	137704.93
6	深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段一工区	中铁建南方建设投资有限公司/中铁二十四局集团有限公司	谢海成	/	三维建设工程咨询有限公司	聂斌	99748.00
龙华区							
1	章阁综合水质净化工程	中建三局集团有限公司/中建三局深圳集团（深圳）有限公司	吴向星	/	建艺国际工程管理	韩春水	149512.17
罗湖区							
1	沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程	深圳市政集团有限公司	钟力龙	/	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	彭涛	114219.34
2	深圳东湖水厂扩能改造工程	深圳市政集团有限公司	刘柱	深圳市天健第一建设工程有限公司	深圳市利源水务设计咨询有限公司	谢天海	113169.32
南山区							
1	妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程施工总承包2标	中国中铁股份有限公司/中铁隧道局集团有限公司/中铁七局集团有限公司	马林坡	/	英泰克工程顾问(上海)有限公司	黄遵林	555927.78
2	深圳市城市轨道交通7号线二期（东延）工程	中国水利水电第十一工程局有限公司	王成成	/	上海地铁咨询监理科技有限公司	缪佳敏	162350.41
盐田区、大鹏新区							
1	深圳市城市轨道交通8号线三期工程施工总承包一工区	中国中铁股份有限公司/中铁四局集团有限公司	韩家勇	/	西安铁一院工程咨询管理有限公司	龚厚军	99600.00
2	深圳市城市轨道交通8号线三期工程施工总承包四工区	中国中铁股份有限公司/中铁三局集团有限公司	张阳	/	深圳地铁工程咨询有限公司	庄海冻	208629.03

3	深圳市城市轨道交通8号线三期工程施工总承包五工区	中国中铁股份有限公司/中铁三局集团有限公司	刘孔明	/	深圳地铁工程咨询有限公司	庄海冻	293616.03
4	深圳市城市轨道交通8号线三期工程二工区溪涌站及出入线(主体结构)	中国中铁股份有限公司/中铁一局集团有限公司	卢小龙	/	西安铁一院工程咨询管理有限公司	龚厚军	119400.00
2023年度下半年深圳市优质结构工程							
1	南山区科技创新中心一期施工总承包工程	中建四局交通投资建设有限公司	张益江	深圳盐港建设工程有限公司	深圳市邦迪工程顾问有限公司	王中华	635751
2024年度上半年深圳市优质结构工程							
1	民治学校	中建三局集团（深圳）有限公司	李瑞楠	/	重庆赛迪工程咨询有限公司	莫季林	79180
2024年度下半年深圳市优质结构工程							
1	龙岗国际艺术中心主体工程	中建三局集团有限公司	江旋	/	浙江江南工程管理股份有限公司	陈现生	110810
2	深圳“互联网+”未来科技城经二路（纬一路-纬六路）新建工程（一期）	深圳市东深工程有限公司	樊玉冰	/	浙江江南工程管理股份有限公司	周彦明	18538.45
2025年度上半年深圳市优质结构工程							
1	罗湖交警大队基层业务用房及配套设施迁址重建项目主体工程	五矿二十三冶建设集团有限公司、广冶（深圳）建设工程有限公司	曾杰军/蒙永攀	/	深圳市国银建设工程项目管理有限公司	尤少卿	29700
2	深圳市城市轨道交通6号线支线二期（南延）、13号线二期（北延）光明城站及配套工程主体结构及附属工程及设备区装修工程	中建八局轨道交通建设有限公司	李志刚	/	广州地铁工程咨询有限公司	刘振华	143375.08
3	深圳市城市轨道交通 16 号线二期工程四工区主体结构工程	中铁建南方建设投资有限公司、中铁十四局集团有限公司	姜长峰	/	中铁济南工程建设监理有限公司	张先勇	197310.99

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图



说 明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF－2017-0201）,结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由"协议书"、"通用条款"、"专用条款"和"补充条款"四部分组成。其中:

1."协议书"作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2."通用条款"是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3."专用条款"是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对应通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

4."补充条款"是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2.在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写"无"或划"/"。

3."通用条款"和"专用条款"一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以"专用条款"为准。"通用条款"中出现斜体字加粗"***专用条款***"字样的条文在相应"专用条款"的条文中有明确的约定。应按照

同一编号的条款一起阅读和理解。


三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同**,发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

本次印发版次为 SFD-2015-05，即 2015 版第五版。



第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点：深圳市龙岗区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：宝龙生物药创新发展先导区项目（以下简称项目）位于龙岗区宝龙南约片区宝龙科技城西部，项目西邻龙岗大运中心，北靠龙岗中心城，东接坪山中心区，项目北侧为宝荷路，东侧为比亚迪厂区。10-07 地块：宗地面积 21981 平方米，容积率 4.6，公共配套详法定图则，计容建筑面积暂定为 101100 平方米。以设计图纸和清单为准。

资金来源：财政投入 /%；国有资本 100%；集体资本 /%；民营资本 /%；外商投资 /%；混合经济 /%；　其他 /%。

二、工程承包范围

本次合同范围包括但不限于以下内容：　1.桩基和基坑支护：以招标人提供的相关设计文件、地质勘察报告、招标文件及其他附件等为依据，完成招标人提供的基坑支护、桩基础设计图纸中的所有内容，详见图纸及工程量清单。　2.土方工程：完成包括施工图、场地范围图（或现场地形图）标定的地下室开挖范围内和开挖深度范围内的所有附着物清除、护壁桩芯土、桩间土（含桩间网喷护壁修边所产生之土方）、硬地面破除、老旧基础破除外运、土方开挖、外运等；场地范围图上围墙与基坑支护设计图坡顶边界间的范围开挖至坡顶设计标高，包含该标高以上所有土石方（含围墙施工留余的土石方）外运、附构筑物挖运及相关工作。按政府要求设置各种防尘、降噪等环保及安全文明措施。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　(☑基础　☑基坑支护　☑边坡　☑土石方　□其它_____)；		
□主体结构工程　(□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它 _____)；		
□建筑装饰装修工程　(□门窗　□幕墙:　平方米　□其它_____)；		
□通风与空调　(□通风　□空调　□其它_____)；		
□建筑给水排水及供暖　(□室内给、排水系统　□室外给、排水管网　□其它_____)；		
□建筑电气工程　(□室外电气　□电气照明　□其它_____)；		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　(□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____)。		
□燃气工程　(户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风　□空调　□其它_____);				
□建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统　□其它_____)；				

□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____)；
□其它：

4.其他工程

具体详见施工图纸及清单

三、合同工期

计划开工日期： 2023 年 8 月 1 日；

计划完成招标范围内所有施工内容日期： 2024 年 1 月 31 日；

计划完成所有检测并竣工验收日期： 2024 年 3 月 18 日；

合同工期总日历天数 230 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

招标工期总日历天数 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写） 陆仟伍佰伍拾玖万玖仟零伍元零捌分 (¥ 65599005.08 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰贰拾贰万玖仟捌佰壹拾壹元陆角伍分 (¥ 2229811.65 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_/_（¥_/_元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_/_（¥_/_元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_陆佰陆拾伍万元_（¥_6650000.00_元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_广东省基础工程集团有限公司农民工工资_

工人工资款支付专用账户开户银行：_中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行_

工人工资款支付专用账户号：_44250100012200000675-0010_

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 7 月 24 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署后成立。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440300MA5H5PJAXK

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道 333 号启迪协信 5 栋 A 座 1201

邮政编码：518000

法定代表人：邓映萍

承包人：广东省基础工程集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程

验收日期：2014 年 9 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	4092.492288万元
结构类型	基坑面积约2.3万m2，周长约580m，深约4.5~10.5m，支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约13.2万m³。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1175	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 8 月 4 日	验收日期	2024年9月26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120230074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、罗俊、李江涛

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、罗俊、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文麟	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱义海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	廖国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	罗俊	深圳市水务规划设计院股份有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓艳明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司		高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	验理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 总监理工程师： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024 年 9 月 26 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程

验收日期：2019 年 9 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	2467.40822万元
结构类型	泥浆护壁成孔灌注桩基础，分为抗压桩和抗压兼抗拔桩。桩端持力层为中风化砂岩、微风化砂岩或灰岩，根据单桩抗压与单桩抗拔特征值不同入持力层在中风化1.5~3.5m之间、在微风化0.5~1m，本工程共367根灌注桩，其中291根为抗压桩，桩径为1m、1.2m、1.6m共3种桩径，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~20000KN；76根为抗压兼抗拔桩，桩径为1m，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~8000KN，单桩竖向抗压承载力特征值为1000KN。	层数	地上：11 层 地下：1 层		
施工许可证号	2023-1477	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 9 月 20 日	验收日期	2024 年 9月26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120230074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、贾尹杉、李江涛

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、贾尹杉、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文麟	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱义海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	廖国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	贾尹杉	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓艳明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司		高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注


GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 总监理工程师： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日

GD-E1-914/6

10. 广东培正学院停车楼（自编 A-69 号）获奖证书



广州市优质工程证书

广建联优质证号23092-1

广东省基础工程集团有限公司承建的广东培正学院停车楼（自编A-69）工程被评为二零二三年度广州市建设工程优质奖。

特发此证。

广州市建筑业联合会

二〇二三年十一月

获奖公示网页截图及网址

http://www.gcia.org.cn/tzgg/info_35.aspx?itemid=8189



序号	工程名称	工程地点	建筑规模（㎡）	栋数	层数（地上/地下）	工程总造价（万元）	项目经理	项目总监	承建单位	参建单位	建设单位/代建单位	监理单位	质监机构
1	广州粤剧院工程	广州市天河区珠江新城D4-B4地块	41379	1栋	地上16层/地下3层（含夹层）	23571.16	庾兴波	陈夏财	中国建筑第四工程局有限公司	/	广州市文化广电旅游局/广州市重点公共建设项目管理中心	广州建筑工程监理有限公司	广州市天河区建设工程质量安全监督站
2	中国科学院华南植物园科研区规划总平面方案（科研楼及配套）中国科学院华南植物园科研区自编号A12及A16 （珍稀植物引种驯化及人工气候调控实验中心项目）	广州市天河区兴科路723号	5109.54	2栋	层数：实验楼：地上3层，地下0层；变电房地上1层，地下0层；	2234.82	周金卷	许树辉	广州工程总承包集团有限公司	广东龙旭建设工程有限公司	中国科学院华南植物园	广州穗科建设管理有限公司	广州市天河区建设工程质量安全监督站
3	海珠广场商业、办公楼项目	广州市越秀区长堤大马路以北、同庆通津以东地段	72363.6	1栋	22层/3层	32768.02	胡洺波	林振国	中建三局集团有限公司	/	广州广鹏房产发展有限公司	广东粤能工程管理有限公司	广州市越秀区建设工程质量安全监督站

4	珠江新城 B1-1 项目	广州市珠江新城 B1-1 地块	310506	裙楼 8 栋，塔楼 2 栋	地上 58/38/4/3 层，地下 5 层	88314.14	方世宏	乐迎春	广州建筑股份有限公司	广州市机电安装有限公司/广州城市电力工程有限公司/广东省工业设备安装有限公司	广东粤海城市投资有限公司	广州建筑工程监理有限公司	广州市建设工程质量监督站
5	中国移动南方基地一期工程施工二标网管监控展示中心（自编 2.1 栋）	广东省广州市天河区高唐路	6853	1	4/1	5432.475588	张劲松	罗建军	中国建筑第四工程局有限公司	广东建雅室内工程设计施工有限公司	中国移动通信集团广东有限公司	北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	广州市建设工程质量监督站
6	广州设计之都黄边村村属权益地块开发项目 B1、B5 及地下室	广州市白云区鹤龙街黄边村，北至黄边北路，东至空港大道项目	245768.77	4	地上 29 层，地下 2 层	140347.3	郭志文	朱杰	中建三局集团有限公司	/	广州设计之都投资运营有限公司	广州建筑工程监理有限公司	广州市白云区建设工程质量安全监督站
7	白云区棠景街三元里项目（自编号 A3）	广州市白云区棠景街道三元里大道	21419	1 栋	地上:40 层/地下 0 层	62416.2	张明	徐平	中国建筑一局（集团）	广州市云峰装饰工程有限公司	广州保骏置业有限公司	广东重工建设监理有限公司	广州市白云区建设工程质量安全监督站

8	环保专用设备研发及生产基地	广州市白云区太和镇民科园核心区AB1201053-3地块	28675.56	2	地上11层，地下2层	8500	廖锦培	刘小龙	广东正大建设有限公司	广东正大建设有限公司	广州晟启能源设备有限公司	中达安股份有限公司	广州市白云区建设工程质量安全监督站
9	住宅、公建配套楼、垃圾压缩站、公厕工程（自编号广州市白云沙亭岗新社区棚改项目6号地块）	广州市白云区太和镇沙亭岗村与谢家庄交界处	57121.75	5	地上30、20、2、1/地下1层	21706.27	李庆华	姜昌立	广州建筑股份有限公司	广州市机电安装有限公司/广州市第一装修有限公司	广东广建项目管理有限公司	广州市广州工程建设监理有限公司/广州建筑工程监理有限公司/广州市房实建设工程管理有限公司	广州市白云区建设工程质量安全监督站

10	白云国际会议中心二期项目	广州市白云区新市街道云城东路与学岗路交叉口	136125	1	地上六层地下一层	386186	王宇峰	林宗俞	中国建筑第八工程局有限公司	中建安装集团有限公司/中建八局新型建造工程有限公司/中建八局装饰工程有限公司/浙江亚厦装饰股份有限公司/浙江亚厦幕墙有限公司	广州裕城房地产开发有限公司	广州珠江监理咨询集团有限公司	广州市建设工程质量监督站
11	知识城南洋华中学校项目办公与图书楼（自编号5#、7#）、体育交流中心（自编号6#）、操场及校门	知识城南起步区,知识路以北改革大道以西,知识大道以南,ZSCN-A1-4地块	320885	3	地上4层、5层/地下1层	14068.61	陈广升	陈之兵	广州一建建设集团有限公司	广东聚源建设集团有限公司	广州市启昇产业园开发有限公司	广州宏达工程顾问集团有限公司	广州开发区（黄埔区）建设工程质量安全监督站
12	广州日报科技文化中心设计施工总承包	广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道以南鱼珠地块	72904.87	1栋	地上32层地下3层	41096.46	杨涛	徐填足	中国建筑第二工程局有限公司	/	广州广报盈龙置业有限责任公司	广州珠江监理咨询集团有限公司	广州开发区（黄埔区）建设工程质量安全监督站

13	大湾区高性能医疗器械创新中心生物岛建设项目	广州市黄埔区生物岛星汉大道 26 号	55178.17	1 栋	地上 13 层/地下 2 层	13600	熊改平	张笑星	广州市黄埔建筑工程总公司	广州市恒盛建设集团有限公司	广州创景医疗科技有限公司	中达安股份有限公司	广州开发区（黄埔区）建设工程质量安全监督站
14	国际生物医药创新中心地块一	广州市黄埔区九龙镇开放大道以西、规划 KN1-2 号路以南	119428.5	4 栋	5\12\13\23 / 1\2	124300	王成国	罗刚	中国建筑第八工程局有限公司	中建八局第一建设有限公司/广东梵景和市政园林建设工程有限公司	广州国创投资开发有限公司	广州筑正工程建设管理有限公司	广州开发区（黄埔区）建设工程质量安全监督站
15	KXCD-D1-8 地块才筑·科学家	广州开发区发源路以北，北二环以东	38915.9	3	地上 8 层/地下 1 层	18007.55	毛鹏	梁朝晖	广州市恒盛建设集团有限公司	/	广州高新区投资集团有限公司	广州建筑工程监理有限公司	广州开发区（黄埔区）建设工程质量安全监督站
16	医用活性胶原生产基地（一期）建设项目	广州市黄埔区九龙镇知识城九龙工业园内，凤凰二横路以东、改革大道以西、凤凰四路以北 JLGY-B1-1 地块	47432.4	5	1#车间地上 12 层、2#车间地上 7 层、3#化学品库地上 1 层、4#污水处理站地上 1 层地下 1 层、5#地下车库地下 1 层	12000	常征	陈佐红	中建四局第六建设有限公司	中正道和建设集团有限公司	广州创尔生物技术股份有限公司	广州宏元建设工程咨询有限公司	广州开发区（黄埔区）建设工程质量安全监督站

17	大干围西侧地块住宅 1#楼及地下室	广州市海珠区瑞宝街道大干围西侧地块	74219.68	1 栋	地上 38 层/地下-3 层	8831.17	谢康华	余传平	中国建筑第四工程局有限公司	/	广州中海盛安房地产开发有限公司	中海监理有限公司	广州市海珠区建设工程质量安全监督站
18	黄埔区刘村新村幼儿园和小学（暂定名）新建工程	广州市黄埔区开源大道、玉岩路以西	37179.9	3 栋	幼儿园（地上 4 层/地下 1 层）；小学教学楼（地上 6 层/地下 1 层）；小学体育馆（地上 5 层）	19349.401856	易国明	李天华	广州市房屋开发建设有限公司	/	广州开发区财政投资建设项目管理中心	广州宏元建设工程咨询有限公司	广州开发区（黄埔区）建设工程质量安全监督站
19	丰邦智创产业社区 1-2#、1-3#、1-4#、1-5#、1-6#、1-7#及地下室	广州市番禺区南村镇坑头村	59529	6	8/1	11310.51	郑剑辉	邓劲松	广州市盛州建设集团有限公司	君兆建设控股集团有限公司/广州恒升建设工程有限公司/广东万成建设集团有限公司	广州丰邦智创投资有限公司	广东广信建筑工程监理有限公司	广州市番禺区建设工程质量监督站
20	广州医科大学新造校区二期工程（自编号 A1~A9#学生宿舍、E4#公共厕所）	广州市番禺区新造镇思贤村、秀发村地段，场地位于新造镇东侧	67428.43	9 栋	6/0	31129.25	陈志财	陈昊洲	广州建筑股份有限公司	/	广州医科大学/广州市重点公共建设项目管理中心	广州建筑工程监理有限公司	广州市建设工程质量监督站

21	广州南沙国际邮轮码头综合体项目（2015NJY-6 地块）1 号地块一标段工程（航运中心、航站楼、海员俱乐部及地下室)航站楼、海员俱乐部及地下室	广东省广州市南沙区虎门大桥下游	252107.98		34F/-2D	198482.54	刘福屯	余志锋	民航机场建设工程有限公司	/	广州中交邮轮母港投资发展有限公司	广东财贸建设工程顾问有限公司	广州市南沙区建设工程质量安全监督站
22	中国铁建海悦国际项目 12#幼儿园，中国铁建海悦国际项目--8#、11#、地块一地下室，中国铁建海悦国际项目--9#、10#、13#	南沙区珠江街道南沙快速港北侧、四涌南侧、灵新大道西侧	108600	6 栋	8-11#楼地下 2 层、地上 30 层，13#楼无地下室、地上一层，12#楼幼儿园无地下室，地上 2 层	27400	李成	孙建华	中铁建设集团有限公司	/	广州南沙京沙置业有限公司	广州穗科建设管理有限公司	广州市南沙区建设工程质量安全监督站
23	利通·智汇晶谷项目 C2-22-05 地块工程——1、2、3、4#办公及地下室	广州市南沙区横沥镇灵山岛尖 C2-22-05 地块	84726.64	4 栋	地下两层/地上 13、5、5、28 层	45100.18	王广权	刘国勇	中国建筑一局（集团）有限公司	广东爱富兰建设有限公司	广东利灏房地产有限公司	广东工程建设监理有限公司	广州市南沙区建设工程质量安全监督站


24	广汽丰田汽车有限公司一二线项目-会议展览厅二期	广州市南沙区市南大道8号	7807.9	1	地上2层	8358.32	曹嘉欣	王易得	广州建筑股份有限公司	广州建筑产业开发有限公司/广州市机电安装有限公司/广州中虹建设工程有限公司	广汽丰田汽车有限公司	广州市广州工程建设监理有限公司	广州市南沙区建设工程质量安全监督站
25	中国铁建海悦国际项目--1、2、7、14、15#、地块二地下室；	南沙区珠江街道南沙快速港北侧，四涌南侧，灵新大道西侧	135482.36	9	31/2	48171	张云龙	孙建华	中国土木工程集团有限公司	/	广州南沙京沙置业有限公司	广州穗科建设管理有限公司	广州市南沙区建设工程质量安全监督站
26	年产20万辆（新能源汽车）产能扩建-附属建筑工程	广州市南沙区黄阁镇虎沙大道南侧、小虎北一路北侧、小虎北四路西侧、小虎路北侧	12054	1栋	地上2层/地下0层	18182.145098	李岩岩	钟克勤	广州机施建设集团有限公司	/	广汽丰田汽车有限公司	广州市市政工程监理有限公司	广州市南沙区建设工程质量安全监督站
27	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施一期工程（龙口-小布安置区)地块三	广州市花都区花山镇三东大道以南、G106国道以东	52860.43	5	12-13层/1层	212028.71	兰钢	陈卓	中国建筑第四工程局有限公司	广东旭能建设有限公司	广州机场建设投资集团有限公司	广州珠江监理咨询集团有限公司	广州市花都区建设工程质量监督站

28	广州中远海运空运白云机场仓储项目	广州市花都区机场北进路以西、花都大道以北花都空港 物流园区一地块（A）	71200	5	地上 2-6 层/地下 2	27800	冯庆	朱勇智	中国建筑一局（集团）有限公司	/	广州中远海运空运货运代理有限公司	广州海建工程咨询有限公司	广州市花都区建设工程质量监督站
29	图书馆、青少宫和剧院（自编 G1）及地下室、综合服务中心和展览馆（自编 G2）及地下室	广州市花都区三东大道以北、天贵路以西	132570	2	8/2	20402.82	金盼盼	侯瑞	中建三局集团有限公司	/	广州保泰实业发展有限公司	广州珠江监理咨询集团有限公司	广州市花都区建设工程质量监督站
30	花都区生物质综合处理厂	广州市花都区赤坭镇蓝田村	7564.3	3	1	6377.91	杨松峒	吴革平	中国建筑一局(集团)有限公司	/	广州环投花城环保能源有限公司	广东创成建设监理咨询有限公司	广州市花都区建设工程质量监督站
31	广东第二师范学院花都校区(综合体育馆（自编号 I-1）、跑廊（自编号 N-1）)	广州市花都区天马河以东、迎宾大道西 30 号	23598.4	1	5/1	11254.43	赵华平	朱远贵	中国建筑第四工程局有限公司	广东华海建设集团有限公司	广东第二师范学院	广东华工工程建设监理有限公司	广州市花都区建设工程质量监督站
32	广东培正学院停车楼（自编 A-69）	广州市花都区赤坭镇培正大道 53 号	39552	1	地上 2 层/地下 3 层	9978.76	方群	张思雄	广东省基础工程集团有限公司	/	广东培正学院	广东工程建设监理有限公司	广州市花都区建设工程质量监督站
33	广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目	广州市增城区仙村镇	90914	5	6/1	57504.46	王中军	孙宏博	中铁建工集团有限公司	湖南省工业设备安装有限公司	广州环投增城环保能源有限公司	广东天安项目管理有限公司	广州市增城区建设工程质量安全监督站

34	商业，住宅，公建（自编号 1#，2#）；住宅、公建（自编号 3#、4#、11#、13#）；住宅（自编号 5#、6#）；住宅，地下室（自编号 7#，DX-01~DX-02	增城区中新镇中新村	213357.75	9	33/2	34466.51	赵庆洪	卢文彪	中建八局第二建设有限公司	/	广州孚创房地产开发有限公司	广东竞成工程项目管理有限公司	广州市增城区建设工程质量安全监督站
35	质量安全检测中心（自编号 13#）	广州市增城区朱村街朱村村、凤岗村	15658	1	地上 8/地下 1 层	7351.19	黄鼎城	吴建兵	广州市第四建筑工程有限公司	/	工业和信息化部电子第五研究所	广州珠江监理咨询集团有限公司	广州市增城区建设工程质量安全监督站
36	学生事务中心，食堂（自编号 C2）；学生宿舍（自编号 C11）；学生宿舍（自编号 C12）	广州市增城区朱村街道秀山村、凤岗村	33660.02	3 栋	地上 3 层/6 层/7 层(部分 5 层)	12278.20679	张玉亮	梁剑强	广州机施建设集团有限公司	/	广州市重点公共建设项目管理中心	广州建筑工程监理有限公司	广州市增城区建设工程质量安全监督站
37	研发生产基地项目厂房（自编号 3 号）、厂房（自编号 4 号）、厂房（自编号 5 号）、厂房（自编号 6 号）	广州增城经济开发区核心区内创业大道南侧	105360.72	4	6/0	16841.7	章小红	朱勇	广州盈德建筑工程有限公司	广东荣潮拓展建设有限公司/广州建筑产业开发有限公司/广东传世建设工程有限公司	广州众山精密科技有限公司	深圳市国银建设工程项目管理有限公司	广州市增城区建设工程质量安全监督站

38	增城区荔城西环路建设工程S02标段	广州市增城区荔城街(蒋村~廖隔塘村)	K11+700~K15+300(3.6Km)	/	/	30621.133	刘见天	马治国	广东冠粤路桥有限公司	/	广州市增城区道路养护中心	江苏兆信工程项目管理有限公司	广州市交通工程质量监督站
39	荔新公路广本隧道工程设计施工总承包	荔新公路广园立交和沙宁立交之间，增城经济技术开发区南侧	K5+650~K7+950（2.3Km）	/	/	52352.38	郑文维	郑兆广	广东冠粤路桥有限公司	/	广州市增城区道路养护中心	山西交通建设监理咨询集团有限公司	广州市交通工程质量监督站

颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图



A2017-24
1-32

副本

广东培正学院停车楼（自编 A-69 号）

施工合同

合同编号：

发包人：广东培正学院

承包人：广东省基础工程集团有限公司

二　年　月　日

1

第一节　协议书

本协议条款由

发 包 人：广东培正学院

注册地址：广东省广州市花都区赤坭镇培正路 53 号（原培正大道中 1 号）

承包人：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广东省广州市

兹发包人将位于广东省广州市花都区赤坭镇培正路 53 号（原培正大道中 1 号）的广东培正学院停车楼（自编 A-69 号）工程施工总承包（以下简称“本工程”）交给承包人负责实施。

鉴于

- **本合同签署前，双方已就合同中涉及到己方及对方的权利、义务、责任条款进行了充分地沟通和协商，承包人对本工程的施工图纸及所有合同文件上的技术要求，以及本工程施工过程中将会遇到与其他施工单位的协调、配合及现场实际情况对承包人施工可能带来的影响和其他风险，在签约前均已充分了解，并已到本工程所处位置进行了实地勘察。承包人的报价已完全考虑了各种因素对价格的影响。**
- **发包人已接受承包人作为本工程之施工总承包单位，以及承包人的投标文件、一份填写价格的工程量清单及工程汇总表。**

兹订立协议如下：

1、 工程概况

1.1　工程名称：广东培正学院停车楼（自编A-69号）

1.2　工程地点：广东省广州市花都区赤坭镇培正路53号（原培正大道中1号）

1.3　工程规模：总建筑面积39552㎡,其中地下室建筑面积23341㎡，地上建筑面积16211㎡（地上两层）。建筑结构形式采用钢筋混凝土框支结构或者框剪结构，基础采用筏板基础加抗浮锚杆形式。

2、 工程承包范围

承包范围：

包含基坑支护工程、土石方工程、土建工程（基础工程、结构主体工程）、装饰工程、安装工程（电气工程、给排水工程、智能化工程、消防工程）、人防工程，具体以发包人提供的

图纸及工程量清单为准。

电梯安装工程、绿化工程、体育公园工程、幕墙工程（外立面装饰）不包含在本次合同范围内。

3、 承包方式

根据发包人的范围要求、提供的设计图纸及相关资料，由承包人对承包范围内的工程包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包通过验收、包综合治理的方式承包。按合同预算清单综合单价包干，工程量按实结算，措施项目费总价包干。

4、 合同工期

开工日期：暂定 2017 年 11 月 1 日,以监理发出实际开工令为准。

竣工日期：以通过竣工验收之日为准。

合同总工期： 540 日历天

5、 工程质量

工程质量标准：质量要求符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准规范》标准，达到《建筑工程质量检验评定标准GB50300-2001》要求的合格标准。

6、 合同价款及计价方式

6.1本合同暂定总价（大写）：玖仟玖佰柒拾捌万柒仟陆佰肆拾壹元叁角伍分，人民币（小写）：￥99,787,641.35元。暂定合同总价仅做为估算本工程总造价之用。

6.2 本工程采用工程量清单计价，工程量按实结算原则， 本项目编制采用清单规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引 2013；计价依据：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》及配套文件组成合同的文件。

6.3 人工、主要材料和设备、机械台班价格：

①优先考虑花都地区的指导价，按照花都区 2017 年二季度《关于转发穗建造价〔2017〕76 号文的通知》（花建价〔2017〕3 号）进行编制；

②花都地区指导价未有部分材料价格参考广州市建设工程造价管理站《关于 2017 年第二季度广州市建设工程结算及有关问题的通知》（穗建造价〔2017〕76 号》，上述文件中仍

未有部分参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的中低档品牌及市场价格信息；

③人工、机械台班价格执行广州市建设工程造价管理站《关于2017年第二季度广州市建设工程结算及有关问题的通知》（穗建造价〔2017〕76号）。

6.4 文明施工措施费各专业工程按粤建市函【2016】1113号文调整，进行编制；

6.5 取费标准：

1）利润按人工费的18%计取；

2）预算包干费按中值计算即分部分项工程费的1%计收；

3）危险作业意外伤害保险费取0.1%计取；

4）增值税销项税额取11%；

5）绿色施工措施费的取费标准：建筑装饰工程按分部分项工程费的0.6%计取、安装工程按分部分项工程费的0.4%计取；

7、合同生效

7.1 合同签订时间：2017 年 11 月 6 日

7.2 合同签订地点：项目所在地。

7.3 本合同经双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章，并在承包人的履约保函到帐后生效（如政府部门要求开具履约保函的，承包人需开具履约保函，如无要求则无需开具履约保函，但工人工资保证金或工人工资保证金保函由承包人负责）。至办理工程验收交接备案和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

7.4 本合同未尽事宜，一旦在合同履行过程中出现，双方可协商解决或签订补充合同或协议。

8、合同份数

本合同正本一式贰份，发包人、承包人各执壹份，副本一式捌份，发包人执肆份、承包人执肆份，正副本均具有相同法律效力。

9、争议解决方式

本合同发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，向工程所在地有管辖权的人民法

院提起诉讼。

合同签署页

兹证明双方签订如下：

发包人：（章）广东培正学院

法定代表人或授权代表签署

地址：广州市花都区赤坭镇培正路 53 号（原培正大道中 1 号）

电话：020-86710205

开户银行：中国建设银行广州花都风神大道支行

银行账号：4400 1551 5070 5940 6409

日期：

承包人：（章）广东省基础工程集团有限公司

法定代表人或授权代表签署

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

电话：020-38862020

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行

银行账号：44057 4010 4000 8882

日期：

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：广东培正学院停车楼（自编A-69号）

验收日期：2022 年 7 月 13 日

建设单位（盖章）：广东培正学院



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	广东培正学院停车楼（自编A-69号）				
工程地点	广州市花都区赤坭镇培正路53号（原培正大道中1号）	建筑面积	39552平方米	工程造价	9978.761万元
结构类型	框架混凝土	层数	地上： 2 层		
			地下： 3 层		
施工许可证号	440114201801120101	监理许可证号			
开工日期	2018年3月5日	验收日期	2022 年 7 月 13 日		
监督单位	广州市花都区建设工程质量监督站	监督编号	J2018010005		
建设单位	广东培正学院				
勘察单位	广东省地质工程公司				
设计单位	华南理工大学建筑设计研究院有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（装修）	/				
承建单位（消防）	深圳市湛艺建设集团有限公司				
承建单位（人防）	佛山华盾人防工程有限公司				
承建单位（海绵城市）	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（无障碍设施）	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（配套附属及绿化）	广东省基础工程集团有限公司				
监理单位	广东工程建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东舍卫工程技术咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	陈锡乾
副组长	张思雄
组员	黄志标、刘建丰、陈子坚、黄宗万、方群、吴佐特、杨思泉、彭鑫、王勇

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张思雄	陈锡乾、黄宗万、方群、杨思泉
建筑设备安装工程	陈子坚	方群、彭鑫
消防工程	王勇	黄志标、刘建丰
结建人防工程	张思雄	陈子坚、方群、杨思泉
海绵城市建设工程	陈子坚	方群、吴佐特
无障碍设施工程	张思雄	方群、彭鑫
配套附属及绿化工程	张思雄	方群、杨思泉
工程质控资料	刘建丰	方群、吴佐特

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 / 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 / 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 / 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 / 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 2 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 / 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 / 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 1 项
建筑电气	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 / 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑	同意验收	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 / 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 / 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
消防工程	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 / 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 / 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 2 项
结建人防工程	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 / 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
海绵城市设施	同意验收	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
配套附属及绿化	同意验收	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
无障碍设施	同意验收	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
充电设施	同意验收	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 / 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈锡辉	广东培正学院	项目负责人	中级	陈锡辉
2	戎治平	广东省电关之建心习		高工	戎治平
3	陈子坚	华南理工大学建筑设计研究院	项目负责人		陈子坚
4	冯耀	广东省基础工程集团有限公司	项目经理		冯耀
5	张思斌	广东工程建设监理有限公司	总监	高工	张思斌
6	黄七林	广东工程建设监理有限公司	专业		黄七林
7	刘国斗	广东水利电力职业技术学院	专业		刘国斗
8	冯	广东基础			冯
9	李子生	广东基础			李子生
10	张家钟	广东基础			张家钟
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本项目工程质量、☑消防工程、☑结建人防工程、☑无障碍设施、☑充电设施、☑配套附属及绿化工程、☑海绵城市设施、□装配式建筑，竣工验收合格。

建设单位（公章）：

单位(项目)负责人：

20xx 年 x 月 x 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广东培正学院：（建设单位）

位于广州市 花都 区 广东培正学院停车楼（自编 A-69 号）工程（请勾选：☑ 单位工程，☐ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目负责人：

（公章）

2022 年 7 月 13 日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广东培正学院：（建设单位）

位于广州市 花都 区 广东培正学院停车楼（自编 A-69 号）工程（请勾选：☑ 单位工程，☐ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2022 年 7 月 13 日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广东培正学院：（建设单位）

位于广州市 花都 区 广东培正学院停车楼（自编 A-69 号）工程（请勾选：☑ 单位工程，☐ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2022年7月13日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

单位（子单位）工程质量竣工验收意见

广东培正学院：（建设单位）

位于广州市 花都 区 广东培正学院停车楼（自编 A-69 号）工程（请勾选：☑ 单位工程，☐ 子单位工程），已完成本工程的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，我方同意验收。

单位（项目）负责人：

（公章）

2022年7月13日

注：本意见书由监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位各填写一份

四、拟派项目经理类似业绩情况（不评审）

项目经理情况基本情况表

拟投入的项目经理基本情况表

姓名	龙伟	性别	男	出生年月	198708
学历	南华大学	学位	工学学位	所学专业	土木工程(城市地下工程)
职务	项目经理		何专业何职称	建筑施工高级工程师	
执业注册资格	一级注册建造师建筑工程		执业注册资格证书编号	粤 1442020202101741	

类似业绩				
序号	项目名称	合同金额（施工总承包仅计取土石方、深基坑支护及桩基础工程部分的金额）（万元）	基坑支护深度（m）	竣工验收时间（年、月、日）
1	华为广州研发中心(一期)项目	11944.295400	12.6	2023/6/30
2	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包	6880.528286	12.9	2023/12/27

注：投标人优先提供其近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至今，以竣工验收时间为准）作为项目经理已完工的土石方、深基坑支护及桩基础工程的业绩（或包含土石方、深基坑支护及桩基础工程的施工总承包业绩），提供数量最多不超过 2 项，投标人优先提供基坑深度更深且合同金额（施工总承包仅计取土石方、深基坑支护及桩基础工程部分的金额）更大的业绩，如投标人提交的数量超过 2 项的，仅取前 2 项。

请按第三章资信标格式要求填写，证明资料如下：

（1）合同原件扫描件（须体现合同金额（施工总承包仅计取土石方、深基坑支护及桩基础工程部分的金额，可采用计价文件截图、已标价工程量清单等资料盖公章佐证）、主要工作内容、基坑支护深度、项目经理等）、竣工验收证明（须体现竣工验收时间）。

（2）合同内无法体现项目经理的，可以提交施工许可证、竣工验收报告等进行佐证。

（3）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。

（4）投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。

1. 华为广州研发中心(一期)项目

土方及基坑支护施工合同

合同编号：8801855-PPA-000710

第1册

（共1册）

中华人民共和国
广东省 广州市
华为广州研发中心（一期）项目
土方及基坑支护工程
合同文件

发包方	：	华为技术有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监理工程师	：	上海三凯工程咨询有限公司
工料测量师	：	务腾咨询（上海）有限公司
日期	：	2021 年 8 月

华为技术有限公司
华为广州研发中心（一期）项目
土方及基坑支护工程

协议书

本协议书

由

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为基地

和

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

发包方—"华为技术有限公司"计划于广东省广州市白云区开发名为"华为广州研发中心（一期）"的发展项目。

发包方希望将土方及基坑支护的深化设计、供应、安装、保修（"本承包工程"）委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本承包工程整个要求的招标文件。

承包方按上述招标文件进行了投标。

发包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本承包工程委托给承包方执行及完成。

各方同意达成如下条件：

1、 合同标的

发包方同意委托承包方按照和根据中标通知书及其它合同文件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本承包工程，承包方同意接受此委托。

2、 合同价款

合同总价为人民币捌仟贰佰壹拾捌万壹仟零玖元整（￥82,181,009.00，其中不含税金额75,395,421.10元，增值税税金6,785,587.90元）（"承包合同总价"）。有关合同总价的具体约定详见中标通知书及其它合同文件。若国家调整增值税税率，则增值税税金金额相应调整，合同总价随之调整。

承包方应为本工程合同价款开具合格增值税专用发票（税率：9%）。

3、 合同工期

详见中标通知书约定。

4、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书及其它合同文件；
2) 付款条件：见中标通知书及其它合同文件；
3) 履约保证书：见中标通知书及其它合同文件；
4) 保险：见中标通知书及其它合同文件；
5) 工期延误赔偿：见中标通知书及其它合同文件；
6) 工程保修：见中标通知书及其它合同文件；
7) 结算期：实际竣工日期后 24 个月。

5、 发包方/发包方代表

1) 协议书和合同条件中的“发包方”一词应指**华为技术有限公司**；发包方代表应指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

2) 协议书和合同条件中的“建筑师”一词应指**深圳市华阳国际工程设计股份有限公司**，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 协议书和合同条件中的“监理单位或监理工程师”一词应指**上海三凯工程咨询有限公司**，或如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 协议书和合同条件中的“测量师”一词应指**务腾咨询（上海）有限公司**，如测量师不再充任本合同的测量师时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

6、 其它条款

1) 本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发展商”字眼均是指“华为技术有限公司”。

2) 本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”字眼均是指“广东省基础工程集团有限公司”。

7、 合同文件及解释顺序。

详见中标通知书解释。

8、 本协议文件一式柒份，发包方执伍份（正本壹份，副本叁份，无价本壹份），承包方执贰份（正本壹份，副本壹份），每份具有同等法律效力。

9、 与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方应且只能向合同签约地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

兹证明双方于 2021 年 8 月 25 日盖章/签署于广东省深圳市龙岗区。

发包方：华为技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

承包方：广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

工程中间验收交接记录

GD-C4-613□□□

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/土方/土方开挖、地基与基础/边坡/喷锚支护、地基与基础/基坑支护/灌注桩排桩围护墙、型钢水泥土搅拌桩、锚杆、内支撑、排桩、咬合桩围护墙		
所在的施工部位	土方开挖、喷锚支护、基坑支护	相关施工图名称及其图号	华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】（编号JK00~JK47）
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202－2018）及施工图	质量验收依据文件名称及编号	建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018)及施工图
验收日期： 年 月 日 至 年 月 日			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土方开挖、喷锚支护、基坑支护施工完成移交给进行下一道工序施工。
交接内容：本工程根据广东省基础工程集团有限公司的图纸施工完成,土方外运工程量以进场时的地面标高和移交总包单位时第三方测绘的标高的差值为准、喷锚支护及基坑支护工程量以支护图纸为准。
开工日期：2021年9月28日；完工日期:2022年5月31日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)：

是广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行支护桩低应变动力检测（105个点）、旋喷桩抽芯检测（3个点）、搅拌桩抽芯检测（13个点）、SMW工法桩抽芯检测（14个点）、锚索抗拔检测（50个点）、喷锚厚度检测（28组），检测合格。
所完成工程合格,交予下一道工序进行施工。

分包单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收(接收)综合意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名： 2021年9月7日	项目负责人签名： 年 月 日	总监理工程师签名： 2021年9月30日	项目负责人签名： 2021年9月30日

GD-C4-613

子分部工程质量验收纪要

CD424□□

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】		监督登记号	BYJD20210901001	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	面积68830㎡		基础类型	基坑支护	
开工日期	2021年9月28日		完工日期	2022年5月31日	
见证员	王永恒		培训证号	32608	
建设单位	华为技术有限公司	资质证号	/	注册证号	914403001922038216
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	B144046787	注册证号	914403001921810441
设计单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	A144055797	注册证号	914400001903320487
监理单位	上海三凯工程咨询有限公司	资质证号	E131001107	注册证号	913101106302042863
总承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D244012356	注册证号	914400001903320487
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	资质证号	04110031200	注册证号	91440000MA4X5F328L
	广东省建筑材料研究院有限公司	资质证号	粤建质检证字00013	注册证号	91440101MA9UN97B51
建材见证检验单位	广州市白云区建设工程质量检测有限公司	资质证号		注册证号	91440101MA9W4WQ15P
	广东建粤工程检测有限公司	资质证号	04110030800	注册证号	91440000784892421C
验收结论	合格。				
施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	建设单位(公章)	
企业技术负责人：					
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	
2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日	

土方　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

边坡　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 2

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年　月　日	2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

基坑支护　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	灌注桩排桩围护墙	1	合格	验收合格
2	型钢水泥土搅拌桩	1	合格	验收合格
3	锚杆	1	合格	验收合格
4	内支撑	1	合格	验收合格
5	排桩	1	合格	验收合格
6	咬合桩围护墙	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：6		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：邱亚兴	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2025年10月20日	年 月 日	2025年10月20日	年 月 日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

合同编号：8801855-PPA-000719

第1册

（共1册）

中华人民共和国

广东省广州市

华为广州研发中心（一期）项目

桩基工程

合同文件

发包方	：	华为技术有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监理工程师	：	上海三凯工程咨询有限公司
工料测量师	：	务腾咨询（上海）有限公司
日期	：	2022年1月

VOL.40

华为技术有限公司

华为广州研发中心（一期）项目

桩基工程

协议书

本协议书

由

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为基地

和

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

发包方—"华为技术有限公司"计划于广东省广州市白云区开发名为"华为广州研发中心（一期）"的发展项目。

发包方希望将桩基工程的深化设计、供应、安装、保修（"本承包工程"）委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本承包工程整个要求的招标文件。

承包方按上述招标文件进行了投标。

4、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书**及其它合同文件**；

2) 付款条件：见中标通知书**及其它合同文件**；

3) 履约保证书：见中标通知书**及其它合同文件**；

4) 保险：见中标通知书**及其它合同文件**；

5) 工期延误赔偿：见中标通知书**及其它合同文件**；

6) 工程保修：见中标通知书**及其它合同文件**；

7) 结算期：实际竣工日期后 **24** 个月。

5、 发包方/发包方代表

1) 协议书和合同条件中的“发包方”一词应指**华为技术有限公司**，发包方代表应指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

2) 协议书和合同条件中的“建筑师”一词应指**深圳市华阳国际工程设计股份有限公司**，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 协议书和合同条件中的“监理单位或监理工程师”一词应指**上海三凯工程咨询有限公司**，或如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 协议书和合同条件中的“测量师”一词应指**务腾咨询（上海）有限公司**，如测量师不再充任本合同的测量师时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

发包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本承包工程委托给承包方执行及完成。

各方同意达成如下条件：

1、 合同标的

发包方同意委托承包方按照和根据中标通知书及其它合同文件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本承包工程，承包方同意接受此委托。

2、 合同价款

合同总价为人民币**叁仟柒佰贰拾陆万壹仟玖佰肆拾伍元伍角叁分**（￥**37,261,945.53**，其中不含税金额34,185,271.13元，增值税税金3,076,674.40元）（"承包合同总价"）。有关合同总价的具体约定详见中标通知书及其它合同文件。若国家调整增值税税率，则增值税税金金额相应调整，合同总价随之调整。

承包方应为本工程合同价款开具合格增值税专用发票（税率：9%）。

根据国务院《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）及《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）规定，本工程工人工资比例为合同金额15%，即￥5,589,291.83元。工人工资开具合格增值税专用发票（税率：9%），若因承包方原因造成工程款不能及时支付或产生一切纠纷，均由承包方承担。

发包方按照合同约定，每期审批的工程款的15%的金额单独拨付到承包方开设的承包方工人工资专用银行账户，开户行：上海浦东发展银行广州流花支行，账号：82250078801000001063。

3、 合同工期

详见中标通知书约定。

6、 其它条款

1) 本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发展商”字眼均是指“华为技术有限公司”。

2) 本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”字眼均是指“广东省基础工程集团有限公司”。

7、 合同文件及解释顺序。

详见中标通知书解释。

8、 本协议文件一式玖份，发包方执柒份，承包方执贰份，每份具有同等法律效力。

9、 与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方应且只能向合同签约地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

兹证明双方于 2022 年 月 日盖章/签署于广东省深圳市龙岗区。

发包方：华为技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

承包方：广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

桩基础竣工验收证明

基础　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	9	合格	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	86	合格	验收合格
3	岩石锚杆基础	7	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：102		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2023年 6月29日	2023年 6月30日	2023.6.30	2023年 6月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以上】
工程名称：—A10栋

验收日期：2025 年 2 月 日

建设单位（盖章）：华为技术有限公司



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以上】—A10栋

验收日期：2025 年 2 月 日

建设单位（盖章）：华为技术有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以上】—A10栋				
工程地点	广州市白云区松洲街道华侨糖厂地块	建筑面积	51400.27㎡	工程造价	57836.72万元
结构类型	框剪结构	层数	地上：17层 层 地下：/ 层		
施工许可证号	440111202210190201	监理许可证号	/		
开工日期	2022年 6 月 30 日	验收日期	2025 年 5 月 日		
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督编号	BYJD20220629002		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位（土建）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位（设备安装）	中建八局第一建设有限公司				
承建单位（装修）	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司				
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司				
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	周兵共
副组长	黄　俊　蔡少静　徐泰松　鲜运臣
组员	罗文其　林瑶明　陈杳朋　代君兰　刘晓明

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黄　俊	黄炳城　王　伟　郑振君　汪国庆　鲜运臣　夏林志　孙　建
建筑设备安装工程	罗文其	闵旭伟　陈习武　代君兰　陈杳朋　赵　猛
工程质控资料	郑振君	熊宇嘉　刘晓明　张四荣　丁　静　孙 凯

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 / 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	周兵共	华为技术有限公司	建设单位项目负责人	/	
2	黄炳城	华为技术有限公司	建设单位土建专业经理	/	
3	王 伟	华为技术有限公司	建设单位幕墙专业经理	/	
4	闵旭伟	华为技术有限公司	建设单位暖通专业经理	/	
5	陈习武	华为技术有限公司	建设单位强弱电专业经理	/	
6	黄 俊	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监理工程师	中级工程师 注册监理工程师	
7	郑振君	广州珠江监理咨询集团有限公司	土建监理工程师	中级工程师	
8	罗文其	广州珠江监理咨询集团有限公司	暖通监理工程师	中级工程师 注册监理工程师	
9	熊宇嘉	广州珠江监理咨询集团有限公司	监理单位资料员	助理工程师	
10	蔡少静	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	
11	林瑶明	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	结构设计师	注册土木工程师（岩土）	
12	汪国庆	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	建筑设计师	高级工程师	
13	陈杳朋	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	给排水专业设计师	给水排水设计高级工程师	
14	代君兰	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	电气专业设计师	注册电气工程师（供配电）	
15	徐泰松	深圳市勘察研究院有限公司	勘察单位项目负责人	高级工程师 注册土木工程师（岩土）	
16	鲜运臣	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目负责人	工程师 一级建造师	
17	刘晓明	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目技术负责人	高级工程师	
18	夏林志	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目质量总监	工程师	
19	张四荣	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目资料组长	工程师	
20	李经伟	深圳广晟幕墙科技有限公司	施工单位幕墙专业负责人	工程师 一级建造师	
21	孙 建	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	施工单位装修专业负责人	高级工程师 一级建造师	
22	孙 凯	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	施工单位装修专业资料员	助理工程师	
23	赵 猛	中建八局第一建设有限公司	施工单位设备安装负责人	工程师 一级建造师	
24	丁 静	中建八局第一建设有限公司	施工单位设备安装资料员	助理工程师	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程严格按照设计及规范要求施工，正确的执行国家相关法律法规和工程建设强制性标准，工程档案资料及质量控制资料齐全、完整、真实；通过实地查验，该工程质量符合验收规范要求，同意该工程竣工验收，综合评定合格。

建设单位(公章)

单位(项目)负责人：

年 月 日

GD-E1-914/6

关于华为广州研发中心（一期）项目桩基工程工程名称的说明

华为广州研发中心（一期）项目桩基工程已经完工，由于项目建设过程中使用了不同的工程名称，现对此进行说明。

本项目桩基础工程定标前已由广东省基础工程集团有限公司对项目前期基坑工程进行报建并施工，报建工程名称为“华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】”，且报建申报资料默认勾选关联桩基础。因此，桩基础标段中标后（中标单位同为广东省基础工程集团有限公司）充分咨询白云区建设工程质量安全监督站意见，建议沿用“华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】”作为桩基础施工过程资料及竣工验收资料的工程名称。我司与广东省基础工程集团有限公司签署的桩基础施工合同中项目名称则为“华为广州研发中心（一期）项目桩基工程”，上述两个名称对应同一项目。

特此说明！

华为技术有限公司

2023 年 12 月 31 日

华为广州研发中心（一期）【基坑支护和土方开挖】


基坑支护竣工图

广东省基础工程集团有限公司

GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2022年9月

竣工图



设计说明

一、设计依据

1、建设单位提供的资料

《广州研发项目详细勘察报告10.7》

《20210705华为广州研发中心土方开挖示意图》

《地下室总侧底板标高优化调整方案20220107》

《2022.07.30 地下室边界线》

《桩基础图08263》

2、参照和执行的设计规范、规程

地区标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)；

地区标准《建筑基坑工程技术规程》(DBJ/T 15-20-2016)

行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)

行业标准《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)

国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

国家标准《钢结构设计规范》(GB50017-2017)

国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)

国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

国家标准《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)

行业标准《建筑施工土方工程安全技术规范》(JGJ/180-2009)

行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2010)

其他国家及广东省现行的有效设计标准、规范、规程和标准图集

二、设计说明

1、工程概况

广州研发项目位于广州市白云区松洲街道华侨糖厂，北侧紧邻广州大学纺织服装学院，东侧紧邻松南小区，南侧紧邻松贝街，西侧紧邻珠江航道(沙贝海流域)。场地现状西南侧存在历史建筑，东北侧以山地为主。

(1)结构形式：框架结构。

(2)本项目基坑规模：基坑底面积约53000m²，支护周长约1350m。

(3)基坑开挖深度：0.05~15.45m

2、周边环境

北侧：为项目二期地块(一层地下室，暂尚未开发)；

西侧：支护内边线距离用地红线25.0~28.0m，红线外为珠江航道(沙贝海流域)；

南侧：支护内边线距离用地红线8.0~9.0m，红线距离金沙洲大桥约20.0m；

东侧分北、中、南三段分别描述：北段(4-4剖面)：位于观状山坡上，支护形式需结合上部的边坡设计方案；中段支护内边线距离用地红线12.0~27.0m，红线外为松南小区(大量容纳4~8层老旧建筑物)；南段：支护内边线距离用地红线8.0m；红线外为小区道路松贝街；

3、根据本基坑的周边环境要求及开挖深度确定本工程基坑支护结构安全等级为一级或二级。

4、图中所注标高均以m为单位，其余均以mm为单位。尺寸大小均按图中标注为准，不得按比例量测。

5、本基坑工程使用年限为一年。

三 工程水文、地质

以下未自地勘报告。

根据钻探揭露，场地内分布的地层有人工填土(杂填土)(Q4ml)、第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)、第四系全新统坡积层(Q4dl)、第四系残积层(Qel)、石炭系测水组(C1)砂岩、灰岩。现将各地层的主要岩性特征自上而下分述如下：

3.3.1人工填土层(Q4ml)

杂填土(层序号1)：褐红，灰黄，灰褐等色，稍湿~湿，松散~稍密状态，场地表层含有大量的碎石、混凝土块、砖块等，其下主要成分以黏性土为主，视少量碎石、混凝土块、砖块等，局部地段存在少量块石，硬质物粒径多为2~20cm，个别达80cm以上，含量一般约占5%~25%，为拆除原有建筑物残留所致，除新近拆除的建筑物残留的建筑垃圾外，以下填土年限超过10年，已完成大部分自重固结。本场地内各钻孔均有分布，层厚0.50~9.00m，层底厚0.50~9.00m，层底高程8.53~36.10m。

3.3.2第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)

1)淤泥(层序号2-1)：深灰、灰黑色，很湿~饱和，软塑~流塑状态，有机质含量2.47%~8.47%，具腐臭味。本场地内仅CZK2、CZK4、CZK6、CZK9、CZK14、CZK16、CZK21、CZK25钻孔均有揭露，揭露层厚2.80~10.00m，层顶埋深2.90~5.00m，层顶标高3.05~6.31m，层底埋深6.40~15.80m，层底标高-6.95~2.87m，岩芯采取率为大于90%。

2)黏土(层序号2-2)：灰褐、灰黄、褐红等色，湿，可塑状态，土质不均匀。本层不均匀含砾砂层透镜体：本场地内仅CZK6、CZK14号钻孔有揭露，揭露层厚3.20~17.50m，层顶埋深6.40~15.80m，层顶标高-6.94~2.13m。

3)砾砂(层序号2-3)：灰白、灰黄、褐黄等色，饱和，松散~稍密状态，分选性一般，级配较好，砂砾质成分为石英，棱角形~亚圆形，不均匀含少量黏性土，混少量细砂及中砂，局部区域底部见有石英质卵石，棱角形~亚圆形，粒径一般2~6cm，个别大者达8cm以上，含量不均。

3.3.3第四系全新统坡积层(Q4dl)

含角砾粉质黏土(层序号3)：灰褐、灰黄、褐红等色，湿，可塑状态，不均匀含有10%~30%的角砾。本场地内CZK1、CZK7、CZK8、CZK10、CZK12、CZK13、CZK15、CZK18、CZK20、CZK23、CZK24、CZK26、CZK27号钻孔有揭露，揭露层厚2.90~9.30m，层顶埋深0.00~3.60m，层顶标高5.14~35.60m。

3.3.4第四系残积层(Qel)

粉质黏土(层序号4)：褐红、浅肉红、褐黄等色，湿，可塑~硬塑状态，主要由砂岩风化残积而成，局部地段由炭质页岩风化残积而成，不均匀含约15%~25%的石英质砂砾，岩芯呈土柱状，本场地内CZK3、CZK6、CZK9、CZK11、CZK13、CZK15、CZK17、CZK20、CZK26钻孔均有揭露，揭露层厚1.20~21.60m，层顶埋深2.02~33.30m，层顶标高-24.44~28.60m。

3.3.5石炭系测水组砂岩、炭质页岩、灰岩(C1)

场地下伏基岩为石炭系测水组炭质页岩、砂岩、灰岩。

3.3.5.1石炭系测水组砂岩

场地砂岩呈褐红、紫红色，主要成份为粉砂，含少量的黏土矿物及原始物，砂质结构，中厚层构造，主要在场地南侧揭露，场地北侧及西侧局部揭露中风化砂岩夹层。根据钻探揭露和岩石的风化程度划分为全、强、中风化三个风化岩带。其岩性特征分述如下：

1)全风化砂岩(，层序号5-1)：褐红，紫红色，可见原岩结构，岩石已风化呈坚硬土状，局部夹强风化块，合金钻进容易。属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V类。本场地内仅CZK3、CZK4、CZK6、CZK9、CZK11、CZK16、CZK21、CZK23、CZK25钻孔有揭露，揭露厚度5.10~29.00m，层顶埋深3.80~39.00m，层顶标高-30.14~5.05m。

2)强风化砂岩(，层序号5-2)：紫红色，砂质结构，原岩结构大部分破坏，节理裂隙极发育，岩芯呈土状、土夹碎块状、块状，合金钻进容易。属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V类。本场地内仅CZK3、CZK4、CZK6、CZK9、CZK16钻孔有揭露，揭露厚度1.00~8.80m，层顶埋深19.00~46.20m，层顶标高-

设计单位
Design Institute

广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

资质	岩土设计甲级	证书编号	B144055797

建设单位
华为技术有限公司

工程名称
广州研发中心(一期)【基坑支护与土方开挖】

出图章

注册章


设计签字


职责	姓名	签字
审定	钟显奇	
审核	邵孟新	
项目负责人	王维成	
专业负责人	王维成	
校对	黄坚生	
制图	李楚坤	
设计	李楚坤	


图纸名称
设计说明(1)

专业	岩土	阶段	竣工图
图号	JK-01	日期	
设计号		版本	

备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。


2000
850
1000
4200
500500
喷射混凝土C20厚60
10#铁丝网
8.50
Φ50mmPVC泄水管
横向间距2.5m
GL2
1000×800
3500
300
4650
6150
0.65
施下室外墙线
YL1
25°
指挥长度1m
Φ16@2.0m
5500
Φ850@600三轴搅拌桩（套接一孔）
内插700×300×13×24H型钢（插一拔一）
1200
XZK14
9.31
5400
5700
5800
5500
8A-8A剖面图
说明：
1. 图中尺寸单位为毫米，高程单位为米。
2. 锚索施工仰近锚索入射角度在正负5度进行调整，避免锚固体在同一高程。
3. 锚索普通锚段注浆体直径为180mm，扩大头段采用高压旋喷扩孔注浆体直径为500mm。
4. 基坑土方开挖速度要结合支护桩及锚索的施工，应分层分段开挖，每层开挖只允许超过锚索位置500mm，严禁超挖。
5. 基坑周边1m范围内即不允许堆载，1m外地面超载不得大于15KPa。
6. 此段基坑安全等级为二级，环境等级为二级。
7. 施工单位施工前需探明地下管线等地下构筑物，确保不与支护结构冲突后方可施工。
8. 施工以建设单位提供的<2021.0705华为广州研发中心土方开挖示意图>及变更指令8801855-GCBGZL-004作为依据
竣工图
设计单位
Design Institute
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
资质 岩土设计甲级 证书编号 B144055797
建设单位
华为技术有限公司
工程名称
广州研发中心（一期）E基坑支护与土方开挖
出图章
注册章
设计签字
职责 姓名 签字
审定 钟显奇
审核 邵孟新
项目负责人 王维成
专业负责人 王维成
校对 黄坚生
制图 李楚坤
设计 李楚坤
图纸名称
8A-8A剖面图
专业 岩土 阶段 竣工图
图号 JK-24 日期
设计号 版本
备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。
上海三凯工程监理有限公司


2000
850
1000
4200
500500
喷射混凝土C20厚60
10#铁丝网
8.50
Φ50mmPVC泄水管
梅花间距2.5m
GL2
1000x800
3500
200
4000
10150
0.65
施工至外墙线
1:0.2
1:1.2
2000
2000
3500
锚筋长度1m
@1600
2.0m
总长度6500
自由段5m
锚固段1.5m
预应力锚索@1.8m，标准值140kN，锁定值170kN。
Φ850@600三轴搅拌桩（套接一孔）
内插700x300x13x24H型钢（插一拔一）
1200
XZK14
9.31
5400
5700
5800
5500
杂填土10mlf1-1
γ=19
淤泥10ds1-s1l2-1
γ=17.2
粘土10ds1-pl1l2-2l
γ=19.1
粘土10ds1-pl1l2-2l
γ=18.2
8B-8B剖面图
竣工图
设计单位
Design Institute
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
资质 | 岩土设计甲级 | 证书编号 | B144055797
建设单位
华为技术有限公司
工程名称
广州研发中心（一期）E基坑支护与土方开挖
出图章
注册章
设计签字
职责 | 姓名 | 签字
审定 | 钟星有
审核 | 邵孟新
项目负责人 | 王维成
专业负责人 | 王维成
校对 | 黄学生
制图 | 李楚坤
设计 | 李楚坤
图纸名称
8B-8B剖面图
专业 | 岩土 | 阶段 | 竣工图
图号 | JK-25 | 日期
设计号 | 原本
备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。
说明：
1、图中尺寸单位为毫米，高程单位为米。
2、锚索施工邻近锚索入射角度在正负5度进行调整，避免锚固体在同一高程。
3、锚索普通锚段注浆体直径为180mm，扩大头段采用高压旋喷扩孔注浆体直径为500mm。
4、基坑土方开挖速度要结合支护桩及锚索的施工，应分层分段开挖，每层开挖只允许超过锚索位置500mm，严禁超挖。
5、基坑周边1m范围内非不允许堆载，1m外地面超载不得大于15KPa。
6、此段基坑安全等级为二级，环境等级为二级。
7、施工单位施工前需探明地下管线等地下构筑物，确保不与支护结构冲突后方可施工。
8、施工以建设单位提供的«2021.0705华为广州研发中心土方开挖示意图»及变更指令8801855-GCBGZL-004作为依据
[淤泥]含角砾粉质黏土，软塑，可塑状态(-8)
γ=18
上海三凯工程咨询有限公司


2000
850
1500
3000
500500
喷射混凝土C20厚60
10#铁丝网
Φ50mmPVC泄水管
横向间距2.5m
GL2
1000×800
8.50
2500
7000
2000
抽肋长度1m
@16@2.0m
施工室外地坪
0.65
5050
10150
Φ850@600三轴搅拌桩（套接一孔）
内插700×300×13×24H型钢（插一跳一）
9-9剖面图
XZK2
9.41
4100
5800
6500
杂填土{Qml}(1-1)
γ=19
淤泥{Q4al+pl}(2-1)
γ=17.2
砾砂{Q4al+pl}(2-3)
γ=19.2
黏土{Q4al+pl}(2-2)
γ=18.2
粉质黏土{Qel}(4)
γ=18.5
说明：
1. 图中尺寸单位为毫米，高程单位为米。
2、锚索施工邻近锚索入射角度在正负5度进行调整，避免锚固体在同一高程。
3. 锚索普通锚段注浆体直径为180mm，扩大头段采用高压旋喷扩孔注浆体直径为500mm。
4、基坑土方开挖速度要结合支护桩及锚索的施工，应分层分段开挖，每层开挖只允许超过锚索位置500mm，严禁超挖。
5、基坑周边1m范围内御不允许堆载，1m外地面超载不得大于15KPa。
6、此段基坑安全等级为二级，环境等级为二级。
7、施工单位施工前需探明地下管线等地下构筑物，确保不与支护结构冲突后方可施工。
8、施工以建设单位提供的<20210705华为广州研发中心土方开挖示意图>及变更指令88018S5-GCBGZL-004作为依据。
竣工图
施工单位 广东省基础工程集团有限公司
监理单位 上海三凯工程咨询有限公司
2022.10.30
设计单位
Design Institute
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
资质 岩土设计甲级 证书编号 B144055797
建设单位
华为技术有限公司
工程名称
广州研发中心（一期）《基坑支护与土方开挖》
出图章
注册章
设计签字
职责 姓名 签字
审定 钟显奇
审核 邵孟新
项目负责人 王维成
专业负责人 王维成
校对 曾宝生
制图 李楚坤
设计 李楚坤
图纸名称
9-9剖面图
专业 岩土 阶段 竣工图
图号 JK-27 日期
设计号 版本
备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。

2. 广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包

中标通知书

中　标　通　知　书

广州公资交(建设)字[2023]第[01000]号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包【JG2023-0285】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）陆仟捌佰捌拾万零伍仟贰佰捌拾贰元捌角陆分（¥6,880.528286 万元）。

其中：

人工费(万元)：380.462995

绿色施工安全防护措施费(万元)：554.584951

项目负责人姓名：龙伟

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月28日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月28日

日期：2023-02-28

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

广州交易集团

合同编号:SJX-GC-2023-005（甲方）
合同编号:（乙方）

广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包合同

工程名称：广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包
工程地点：广州市天河区
发包人：广州建鑫崧赋有限公司
承包人：广东省基础工程集团有限公司
签 订 日 期：2023 年 3 月 23 日

1

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：广州建鑫崃赋有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包。

2.工程地点：广州市天河区。

3.工程立项（批准/核准/备案）文号：2210-440106-04-01-216146。

建设用地规划许可证号：穗规划资源地证〔2022〕271 号。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：总用地面积约为 10811 ㎡，建成后建筑规模约为 149140 平方米。本项目基坑占地面积约为 10400 ㎡，基坑长度方向约为 127m，基坑宽度方向约为 78m，基坑周长约 400m，开挖深度约 14.5m。主要建设内容为基坑支护、土方开挖（包含旧基础破除）、基坑工程检测及监测等。基坑支护安全等级为一级，基坑支护结构重要性系数为 1.1，拟采用内支撑加旋挖灌注桩、三轴搅拌桩止水的支护方案（具体内容以施工图纸、工程量清单为准）。

6.工程承包范围：基坑支护及土方开挖，包括但不限于：

6.1 按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

6.2 土建工程：场地平整、基坑围护工程,包括基坑支护施工和配合基坑支护第三方

观测点的埋设及监测，基坑第三方监测及基坑支护第三方检测除外；

6.3 土石方工程：包括土石方开挖及爆破（如有）；图纸范围内地下构筑物的清除、土石方场内外运输；地表水、地下水及积水排除、排污等；

6.4 负责本项目施工相关的配套措施，包括但不限于路口开通、开路口出土（含洗车槽）、施工场地布置、场地平整、施工临设场地硬化、临时施工道路、施工场地排水、施工用水、施工用电工程所需临时设施搭设、安全文明措施等；

6.5 办理工程施工阶段所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、临时借地手续、报建手续、施工占道手续、余泥排放许可证、排污手续、排水接驳、排水许可证、排污口规范化、噪音排放等；其费用按政府法律法规发包方与承包方各负各责。

6.6 负责协调施工过程中的相关职能部门、其他业主单位、其他施工单位及周边影响项目开发进展的单位、公司和居民，包括但不限于：住房和城乡建设局、街道居委、公安派出所、交通部门、消防部门、质安监、城管部门、建管、交警、地铁、地保办、水务局等。

6.7 发包人认为由承包人完成而更有利于项目建设的本工程的其他工作。

6.8 负责办理本工程验收所需的各项手续及相关配合工作等。

6.9 与后续施工单位进行的施工场地及工程竣工资料交接和配合。

6.10 施工过程中做好做好地下管道、管线等地下设施的保护工作，上述承包范围内工作所需费用，视同已包含在合同价款内。因承包人未履行上述义务造成的法律责任及经济损失由承包人承担。

二、合同工期

开工日期：2023 年 5 月 1 日（暂定，具体以监理单位书面通知为准）。

竣工日期：2023 年 12 月 27 日（暂定，具体以实际竣工日期为准）。

具体开工日期以总监理工程师批准的开工报告日期为准。承包人必须采取一切有效措施保证，确保按期完成。如承包人不能按批准的计划完成任务或发包人有理由相信承包人有可能将不能够按批准的计划完成任务，发包人有权划分未完工程量给第三方承担，费用在本合同价中相应扣除并向第三方进行支付，承包人同意无条件服从并无异议。

工期总日历天数：240 天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：质量一次性验收合格，经发包人及监理单位验收达到广东省建设工程奖优质标准。

安全文明施工目标标准：承包人承担项目安全生产管理责任，杜绝发生安全事故，达到广州市安全文明施工样板工地标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

暂定人民币（大写）陆仟捌佰捌拾万零伍仟贰佰捌拾贰元捌角陆分 元(¥68805282.86 元)。（其中不含税金额¥63124112.72 元，增值税额¥5681170.14 元，税率 9%）

其中：

（1）工人工资总额：

人民币（大写）叁佰捌拾万肆仟陆佰贰拾玖元玖角伍分 (¥3804629.95 元)；

（2）安全文明施工费：（按相关规定执行）

人民币(大写)伍佰伍拾肆万伍仟捌佰肆拾玖元伍角壹分 (¥5545849.51 元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零 元(¥ 0.00 元);

（4）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）零 元(¥ 0.00 元);

（5）暂列金额:

人民币(大写) 肆佰玖拾玖万伍仟柒佰叁拾捌元肆角壹分 (¥ 4995738.41 元);

2.合同价格形式: 不含增值税综合单价包干 。即乙方在明确综合单价包干时已经考虑合同履行过程中的价格风险，除合同附件另有约定外，在本合同执行期间内，包括但不限于市场原材料、人工、运输价格、汇率、政府收费等变化，本合同约定的不含增值税综合单价及计费方式均不作任何调整。

根据发包人提供的要求及相关资料、招标范围，由承包人对招标范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包综合治理、包招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关工作内容的方式承包。采用综合单价包干、项目措施费合价包干，具体见工程量清单及合同相关约定。

3.发票规定

本合同签约合同金额，无论明示与否，均为含税金额。承包人收取合同价款前应向发包人提交付款申请及按审定工程造价金额的100%开具有效的增值税专用发票及付款申请，发包人在收到承包人开具的发票经验证无误后 20 个工作日内支付合同价款。

因承包人所提供发票的合规性引发发包人税务风险（包括但不限于虚开发票、无法抵扣或税务机关、其他国家机关认定不符合相关政策规定等情形），承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

发包人开票信息如下：

单位名称：广州建鑫崚赋有限公司

纳税人识别号：91440106MABPQXWM5W

地址：广州市天河区黄埔大道中315号自编1栋107室

电话：020-83772652

开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

银行账号：635575055

承包人收款信息如下：

单位名称：广东省基础工程集团有限公司

纳税人识别号：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

电话：020-38862317

开户银行：农业银行广州天文苑支行

银行账号：44057401040008882

承包人保证提供的上述收款账户资料准确无误，如需变更，须提前5个工作日以书面形式通知甲方，若承包人提交资料不齐或迟延开具发票，则发包人付款期限相应顺延，因此所生法律后果由承包人自行承担。

五、项目经理

承包人项目经理：龙伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

合同履行过程中，发包人承包人有关工程的协商、变更等书面协议或文件均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内履行相应的工程保修义务和对工程承担工程保修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 3 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 广州市天河区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字及盖章后自签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

（以下无正文）

(本页无正文，为签署页)

发包人：广州建鑫崇斌有限公司

（盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：

统一社会信用代码：

91440106MABPQXWM5W

地址：广州市天河区黄埔大道中315号自编1栋107室

邮政编码：510000

电话：020-83772652

开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

账号：635575055

承包人：广东省基础工程集团有限公司

（盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：

统一社会信用代码：

914400001903320487

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

邮政政编码：510620

电话：020-38862317

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

工程中间验收交接记录

GD-C4-613 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基坑支护		
所在的施工部位	基坑支护	相关施工图名称及其图号	JK-01～JK-27
施工依据文件名称及编号	《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
验收日期： 2023 年 6 月 13 日 至 2023 年 12 月 25 日			
中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等： 交接原因：专业承包施工单位已完成基坑支护子分部所有工序施工，交接给总包单位进行下一道子分部工序施工 交接内容：基坑占地面积约为9100 ㎡，基坑长方向约为127m，基坑宽方向约为78m，基坑周长约400m，开挖深度约12.9m,为三层地下室，离地铁区间约30米；主要建设内容为基坑支护、土方开挖（包含旧基础破除）等。基坑支护安全等级为一级，基坑支护结构重要性系数为1.1，采用旋挖灌注桩+两道钢筋混凝土支撑梁的支护形式，三轴搅拌桩止水，地铁侧采用桩间旋喷桩+三轴搅拌桩止水。水泥搅桩直径 850m共662根；灌注桩直径1000mm共326根；立柱桩直径1200mm共36根；旋喷桩直径600m共136根。土方开挖量约12万m^3。 开工日期： 2023 年 6 月 13 日；完工日期： 2023 年 12 月 25 日 工程质量：验收合格。			
中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)： 经广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行水泥土搅拌桩钻芯法检测（7根），所检测的桩身基本完整、胶结较好，满足设计要求；桩长与有效施工记录桩长基本相符；桩底持力层岩土性状为强风化砂岩、中风化砂岩，满足设计要求。 经广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行基桩低应变反射波法检测（73根），所检测的桩身结构完整性满足设计要求，其中Ⅰ类桩共67根，占所测基桩的91.78%，Ⅱ类桩共6根，占所测基桩的8.22%。			
专业承包施工单位交出自评综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 2024年1月24日	施工单位交出自评或验收综合意见：同意交接 （盖章） 项目负责人签名： 2024年1月24日	监理单位验收综合意见：同意交接 （盖章） 总监理工程师签名： 2024年1月24日	建设单位验收(接收)综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 2024年1月24日

GD-C4-613

基坑支护子分部工程质量验收纪要

GD420 □□

工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包		监督登记号	/	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	Φ850 水泥土搅拌桩 662 根，Φ1000 灌注 326 根，Φ1200 立柱桩 36 根，Φ600 旋喷桩 136 根；基坑面积约 9100 ㎡，基坑周长 400m，开挖深度 12.9m，三层地下室。		支护类型	内支撑加旋挖灌注桩、三轴搅拌桩止水。	
开工日期	2023 年 6 月 13 日		完工日期	2023 年 12 月 25 日	
见证员	戚开裕、吴丹炯		培训证号	穗建协培 2019081084、穗建协培 2022080935	
建设单位	广州建鑫嵘赋有限公司	资质证号	/	注册证号	91440106MABPQXWM5W
勘察单位	广东省建科建筑设计院有限公司	资质证号	B244000278	注册证号	91440000190382109J
设计单位	广东省建科建筑设计院有限公司	资质证号	A244000278	注册证号	91440000190382109J
施工总承包单位	/	资质证号	/	注册证号	/
施工专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D144030505	注册证号	91440000190320487
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	资质证号	B144005835-4/1	注册证号	91440000190464231
建材见证检验单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	资质证号	粤建质检证字 00001	注册证号	91440000MA4X5F328L
	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	资质证号	B144063705	注册证号	91440111MA59D5YT2F
质量情况	质量控制资料	完整、齐全、有效。			
	安全和功能检验（检测）报告	/			
	观感质量	/			
验收结论					
施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）	
企业技术负责人：					
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	
2024年2月28日	2024年2月29日	2024年2月29日	2024年3月25日	2024年4月17日	

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	7	符合要求	验收合格
2	地下水控制	1	符合要求	验收合格
3	土方	1	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数:3 分项数:9		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			符合要求	验收合格
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名: 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名: 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7312

基坑支护　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟昱奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	水泥土搅拌桩	31	符合要求	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩	39	符合要求	验收合格
3	立柱桩	11	符合要求	验收合格
4	高压旋喷注浆	21	符合要求	验收合格
5	内支撑	10	符合要求	验收合格
6	挡土墙	6	符合要求	验收合格
7	桩间喷锚	10	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：7，检验批数：128		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7311

地下水控制　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	降水与排水	10	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：10		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年　月　日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7311

A1

土方

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	9	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：9		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注			合格	

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2023年12月27日	2023年12月27日	2023年12月27日	2023年12月27日
(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)	(盖章)

GD-C5-7311

五、项目管理班子人员配备情况(不评审)

1.项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	龙伟	高级工程师	注册建造师	一级	粤1442020202101741	建筑工程	本单位	0	/
技术负责人	易学正	高级工程师	职称证	高级	2200101155872	给水排水工程	本单位	0	/
生产负责人	易尚林	高级工程师	职称证	高级	粤高职证第1800101035396号	建筑施工	本单位	0	/
合约工程师	李净花	工程师	注册造价工程师	一级	建【造】11254400036352	土木建筑工程	本单位	0	/
质量负责人	刘杰斌	工程师	岗位证	/	0441610694416004820	建筑质量	本单位	0	/
安全负责人	张广能	工程师	安全考核证	C3	粤建安C3(2020)0002808	建筑安全	本单位	0	/
BIM经理	黄坚生	高级工程师	BIM工程师	一级	1701001023032037	BIM建模	本单位	0	/
采购经理	肖骏	工程师	职称证	中级	2100103128230	建筑施工	本单位	0	/
安全员	黎祖辉	助理	安全考核证	C3	粤建安C3(2023)0041382	建筑安全	本单位	0	/
安全员	彭卫聪	助理	安全考核证	C3	粤建安C3(2023)0935735	建筑安全	本单位	0	/
劳资专管员	高健君	助理	岗位证	/	0442611300013000006	建筑劳资	本单位	0	/

土建工程师	吴建新	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第1800101035442号	建筑施工	本单位	0	/
强电工程师	杨志鹏	高级工程师	职称证	高级	2200101155841	建筑电气施工	本单位	0	/
岩土工程师	吴跃军	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第1800101035445号	岩土工程	本单位	0	/
造价工程师	温恒斌	工程师	职称证	中级	粤中职证字第1800103029175号	建筑工程造价	本单位	0	/
测量工程师	张远忠	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第1300101062226号	建筑测量	本单位	0	/
质量员	钟浩	/	岗位证	/	0442110900006000222	建筑质量	本单位	0	/
施工员	丁慢	助理工程师	岗位证	/	0442410100006000221	建筑施工	本单位	0	/
施工员	陈添成	/	岗位证	/	0442310400006000053	建筑施工	本单位	0	/
材料员	张潞鑫	助理工程师	岗位证	/	0442311100006000222	建筑材料	本单位	0	/
工程资料主管	曾清华	高级工程师	岗位证	/	0441711494417003100	建筑资料	本单位	0	/
资料员	伍成轩	/	岗位证	/	0442511400006000063	建筑资料	本单位	0	/
其他施工管理人员	钟峰	/	岗位证	/	粤B012023008990	建筑电工	本单位	0	/

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	龙伟	性　别	男	年龄	39
职务	项目经理	职　称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	430725198708200318	手机号码	17711737698
参加工作时间	2010 年 7 年		从事项目经理（建造师）年限		10
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442020202101741				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
华为技术有限公司	华为广州研发中心(一期)项目	土石方、基坑支护及桩基工程：基坑底面积约 68830m²，支护周长约 1690m，基坑开挖深 12.6m。钻孔灌注桩 1000-1400mm，预应力管桩 AB125，直径 500mm；抗拔锚杆直接 200mm。	2021/9/28 至 2022/1/20	已完	合格
广州建鑫嵘赋有限公司	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包	框架结构，地下室两层，基坑底总面积约 64864m²，支护总周长约 2148m，基坑开挖深度：0m 至 14.7m。	2022/11/1 至 2024/1/28	已完	合格

3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	易学正	性 别	男	年 龄	37
职务	项目技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	362228198902124019		
手机号码	13480145351		证件号（职称证书编号）	2200101155872	
参加工作时间	2011 年 7 月		从事技术负责人年限	10	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程	基坑支护及土石方工程（4092.492288 万元）：基坑面积约 2.3 万㎡，周长约 580m，深约 4.5~10.5m,支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约 13.2 万 m³。 桩基础工程（2467.40822 万元）：泥浆护壁成孔灌注桩基础，分为抗压桩和抗压兼抗拔桩。桩端持力层为中风化砂岩、微风化砂岩或灰岩，根据单桩抗压与单桩抗拔特征值不同入持力层在中风化 1.5~3.5m 之间、在微风化 0.5~1m，本工程共 367 根灌注桩，其中 291 根为抗压桩，桩径为 1m、1.2m、1.6m 共 3 种桩径，单桩竖向抗压承载力特征值为 6000~20000KN；76 根为抗压兼抗拔桩，桩径为 1m，单桩竖向抗压承载力特征值为 6000~8000KN,单桩	2023/8/4 至 2024/9/26	已完	合格

		竖向抗压承载力特征值为 1000KN。			
深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司	八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程	基坑采用“咬合桩+内支撑”支护形式。基坑周长为 314m，开挖面积为 5792 ㎡，基坑开挖深度 14.5m，土方量约 8.23 万 ㎥。工程桩采用旋挖灌注桩，共有 24 根，桩径为 2.0m\2.4m，桩长 8~12.4m。抗浮锚杆共有 753 根，孔径 Φ200mm，杆体为 3Φ32 钢筋，有效长度 3~14.5m。	2021/10/20 至 2023/6/23	已完	合格
珠海市绿景东桥投资有限公司	绿景玺悦湾花园(北区)[东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程、土石方及桩基础工程]	设 2 层地下室，基坑周长为 905m，面积约 47960m2；工程桩采用管桩、旋挖桩：Φ800-Φ2300，支护桩采用搅拌桩和旋喷桩：Φ800-Φ2300。合同金额:6870.52 万元	2020/5/31 至 2021/8/16	已完	合格

4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	刘杰斌	证件类型	身份证	证件号码	440923198511120250
手机号码	18898838401		证件号（质量员证编号）		04416106944160048 20

5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	张广能	证件类型	身份证	证件号码	440204199309085014
手机号码	18826230716		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2020）0002808

6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	黎祖辉	证件类型	身份证	证件号码	522726199902154735
手机号码	18385483180		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2023)0041382

6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	彭卫聪	证件类型	身份证	证件号码	440582199911057433
手机号码	13676140526		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2023)0935735

7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	高健君	证件类型	身份证	证件号码	44088119950620775X
手机号码	13535558586		证件号		044261130001300000 6

8.项目管理机构情况辅助证明材料

……

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

(1) 项目经理：龙伟

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部签发，持证者可以注册建造师名义执业，并在相关文件上签章。

This certificate is issued by the Ministry of Housing and Urban-Rural Construction, the People's Republic of China. The holder is entitled to use the designation "Certified Constructor" in his/her business, and sign and seal as such in relevant work documents.

中华人民共和国
一级建造师注册证书

Certificate of Registration
of Constructor
The People's Republic of China



资格证书管理号：
20200903444000011133
资格证书编号
Qualification Certificate Number

注册编号 粤144202101741
Registered Number

证书编号 01490559
Certificate Number

姓 名 龙伟
Full Name

性 别 男
Sex

出生年月 1987 年 08 月 20 日
Date of Birth

专业类别 建筑工程
Specialty

聘用企业 广东省基础工程集团有限公司
Employer

发证机关盖章
Issued by

中华人民共和国住房和城乡建设部

签发日期 2021 年 04 月 16 日
Issued on

使用有效期：2026年09月15日
-2027年03月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：龙伟

性　　别：男

出生日期：1987年08月20日

注册编号：粤1442020202101741

聘用企业：广东省基础工程集团有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2025-02-12至2028-02-11)
水利水电工程(有效期：2026-09-07至2029-09-06)
建筑工程(有效期：2024-03-28至2027-03-27)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

龙伟

个人签名：龙伟

签名日期：2026.9.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年04月16日

项目经理安全生产考核合格证

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2013）0004100



姓　　名：龙伟

性　　别：男

出 生 年 月：1987年08月20日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2013年10月18日

有　效　期：2025年07月29日　　至 2028年10月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 07 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理毕业证、学位证及身份证



普通高等学校

毕业证书

学生 龙伟 性别 男，一九八七年 八 月 二十 日生，于 二〇〇六年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 土木工程(城市地下工程)专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南华大学 校（院）长：

证书编号：105551201005660217 二〇一〇年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



学士学位证书

龙伟 ，男，1987 年 8 月 20日生。在 南华大学 土木工程(城市地下工程) 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

南华大学 校 长 学位评定委员会主席

证书编号：1055542010660217 二〇一〇 年 七月 一 日

（普通高等教育本科毕业生）


姓名 龙伟
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 8 月 20 日
住址 广州市天河区黄埔大道东706号
公民身份号码 430725198708200318


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2019.10.08-2039.10.08

项目经理职称证

广东省职称证书



姓　　名：龙伟

身份证号：430725198708200318

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059746

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

项目经理社保证明

验证码：202609239821549100

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：龙伟　　性别：男

证件号码：430725198708200318　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴195个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200020103	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202508	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202509	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202510	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202511	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202512	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202601	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202602	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202603	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202604	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202605	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202606	112200020103	27081	2166.48	已参保	/	
202607	112200020103	21359	1708.72	已参保	/	
202608	112200020103	21359	1708.72	已参保	/	
202609	112200020103	21359	1708.72	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）


日期： 2026年09月23日



项目经理业绩

① 华为广州研发中心(一期)项目

土方及基坑支护施工合同



合同编号：8801855-PPA-000710

第1册

（共1册）

中华人民共和国
广东省 广州市
华为广州研发中心（一期）项目
土方及基坑支护工程
合同文件

发包方	：	华为技术有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监理工程师	：	上海三凯工程咨询有限公司
工料测量师	：	务腾咨询（上海）有限公司
日期	：	2021 年 8 月

华为技术有限公司
华为广州研发中心（一期）项目
土方及基坑支护工程

协议书

本协议书

由

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为基地

和

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

发包方—"华为技术有限公司"计划于广东省广州市白云区开发名为"华为广州研发中心（一期）"的发展项目。

发包方希望将土方及基坑支护的深化设计、供应、安装、保修（"本承包工程"）委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本承包工程整个要求的招标文件。

承包方按上述招标文件进行了投标。

发包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本承包工程委托给承包方执行及完成。

各方同意达成如下条件：

1、 合同标的

发包方同意委托承包方按照和根据中标通知书及其它合同文件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本承包工程，承包方同意接受此委托。

2、 合同价款

合同总价为人民币捌仟贰佰壹拾捌万壹仟零玖元整（￥82,181,009.00，其中不含税金额75,395,421.10元，增值税税金6,785,587.90元）（"承包合同总价"）。有关合同总价的具体约定详见中标通知书及其它合同文件。若国家调整增值税税率，则增值税税金金额相应调整，合同总价随之调整。

承包方应为本工程合同价款开具合格增值税专用发票（税率：9%）。

3、 合同工期

详见中标通知书约定。

4、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书及其它合同文件；
2) 付款条件：见中标通知书及其它合同文件；
3) 履约保证书：见中标通知书及其它合同文件；
4) 保险：见中标通知书及其它合同文件；
5) 工期延误赔偿：见中标通知书及其它合同文件；
6) 工程保修：见中标通知书及其它合同文件；
7) 结算期：实际竣工日期后 24 个月。

5、 发包方/发包方代表

1) 协议书和合同条件中的“发包方”一词应指**华为技术有限公司**；发包方代表应指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

2) 协议书和合同条件中的“建筑师”一词应指**深圳市华阳国际工程设计股份有限公司**，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 协议书和合同条件中的“监理单位或监理工程师”一词应指**上海三凯工程咨询有限公司**，或如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 协议书和合同条件中的“测量师”一词应指**务腾咨询（上海）有限公司**，如测量师不再充任本合同的测量师时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

6、 其它条款

1) 本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发展商”字眼均是指“华为技术有限公司”。

2) 本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”字眼均是指“广东省基础工程集团有限公司”。

7、 合同文件及解释顺序。

详见中标通知书解释。

8、 本协议文件一式柒份，发包方执伍份（正本壹份，副本叁份，无价本壹份），承包方执贰份（正本壹份，副本壹份），每份具有同等法律效力。

9、 与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方应且只能向合同签约地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

兹证明双方于 2021 年 8 月 25 日盖章/签署于广东省深圳市龙岗区。

发包方：华为技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

承包方：广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

工程中间验收交接记录

GD-C4-613□□□

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/土方/土方开挖、地基与基础/边坡/喷锚支护、 地基与基础/基坑支护/灌注桩排桩围护墙、型钢水泥土搅拌桩、锚杆、内支撑、排桩、咬合桩围护墙		
所在的施工部位	土方开挖、喷锚支护、基坑支护	相关施工图名称及其图号	华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】（编号JK00~JK47）
施工依据文件名称及编号	《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202－2018）及施工图	质量验收依据文件名称及编号	建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018)及施工图
验收日期： 年 月 日 至 年 月 日			
中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等： 交接原因：土方开挖、喷锚支护、基坑支护施工完成移交给进行下一道工序施工。 交接内容：本工程根据广东省基础工程集团有限公司的图纸施工完成,土方外运工程量以进场时的地面标高和移交总包单位时第三方测绘的标高的差值为准、喷锚支护及基坑支护工程量以支护图纸为准。 开工日期：2021年9月28日；完工日期:2022年5月31日。 工程质量：验收合格。			
中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)： 经广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行支护桩低应变动力检测（105个点）、旋喷桩抽芯检测（3个点）、搅拌桩抽芯检测（13个点）、SMW工法桩抽芯检测（14个点）、锚索抗拔检测（50个点）、喷锚厚度检测（28组），检测合格。 所完成工程合格,交予下一道工序进行施工。			
分包单位交出自评综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 2021年9月7日	施工单位交出自评或验收综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 年 月 日	监理单位验收综合意见： （盖章） 总监理工程师签名： 2021年9月30日	建设单位验收(接收)综合意见： （盖章） 项目负责人签名： 2021年9月30日

GD-C4-613

子分部工程质量验收纪要

CD424□□

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】		监督登记号	BYJD20210901001	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	面积68830㎡		基础类型	基坑支护	
开工日期	2021年9月28日		完工日期	2022年5月31日	
见证员	王永恒		培训证号	32608	
建设单位	华为技术有限公司	资质证号	/	注册证号	91440300192203821 6
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质证号	B144046787	注册证号	91440300192181044 1
设计单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	A144055797	注册证号	91440000190332048 7
监理单位	上海三凯工程咨询有限公司	资质证号	E131001107	注册证号	91310110630204286 3
总承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D244012356	注册证号	91440000190332048 7
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	资质证号	04110031200	注册证号	91440000MA4X5F328L
	广东省建筑材料研究院有限公司	资质证号	粤建质检证字00013	注册证号	91440101MA9UN97B51
建材见证检验单位	广州市白云区建设工程质量检测有限公司	资质证号		注册证号	91440101MA9W4WQ15P
	广东建粤工程检测有限公司	资质证号	04110030800	注册证号	91440000784892421C
验收结论	合格。				
施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	建设单位(公章)	
企业技术负责人：					
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	
2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日	

土方　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

边坡　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 2

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	喷锚支护	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年　月　日	2022年10月29日	2022年10月30日	2022年10月30日	2022年10月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

基坑支护　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	灌注桩排桩围护墙	1	合格	验收合格
2	型钢水泥土搅拌桩	1	合格	验收合格
3	锚杆	1	合格	验收合格
4	内支撑	1	合格	验收合格
5	排桩	1	合格	验收合格
6	咬合桩围护墙	1	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：6		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：龙伟	项目负责人签名：	项目负责人签名：邱亚兴	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日（盖章）	2025年10月20日（盖章）	2025年10月20日（盖章）	2025年10月20日（盖章）	2025年10月20日（盖章）

GD-C5-7311

合同编号：8801855-PPA-000719

第1册

（共1册）

中华人民共和国

广东省广州市

华为广州研发中心（一期）项目

桩基工程

合同文件

发包方	：	华为技术有限公司
承包方	：	广东省基础工程集团有限公司
设计师	：	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监理工程师	：	上海三凯工程咨询有限公司
工料测量师	：	务腾咨询（上海）有限公司
日期	：	2022年1月

VOL.40

华为技术有限公司

华为广州研发中心（一期）项目

桩基工程

协议书

本协议书

由

发包方：华为技术有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为基地

和

承包方：广东省基础工程集团有限公司

注册地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

所订立。

鉴于

发包方—"华为技术有限公司"计划于广东省广州市白云区开发名为"华为广州研发中心（一期）"的发展项目。

发包方希望将桩基工程的深化设计、供应、安装、保修（"本承包工程"）委托专业单位执行，并向承包方提供了绘述本承包工程整个要求的招标文件。

承包方按上述招标文件进行了投标。

4、 合同条件

1) 承包范围：见中标通知书**及其它合同文件**；

2) 付款条件：见中标通知书**及其它合同文件**；

3) 履约保证书：见中标通知书**及其它合同文件**；

4) 保险：见中标通知书**及其它合同文件**；

5) 工期延误赔偿：见中标通知书**及其它合同文件**；

6) 工程保修：见中标通知书**及其它合同文件**；

7) 结算期：实际竣工日期后 **24** 个月。

5、 发包方/发包方代表

1) 协议书和合同条件中的“发包方”一词应指**华为技术有限公司**，发包方代表应指经发包方授权在某一领域中能代表发包方的其它人士，如上述发包方代表不再充任本合同的发包方代表时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为发包方代表的任何人士无权漠视或否决现行发包方代表所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

2) 协议书和合同条件中的“建筑师”一词应指**深圳市华阳国际工程设计股份有限公司**，或如其不再充任本合同的设计单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对，惟据本合同继后所委任为建筑师的任何人士无权漠视或否决现行设计单位所发出或发表的任何证书、决定、批覆或指令。

3) 协议书和合同条件中的“监理单位或监理工程师”一词应指**上海三凯工程咨询有限公司**，或如其不再充任本合同的监理单位时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

4) 协议书和合同条件中的“测量师”一词应指**务腾咨询（上海）有限公司**，如测量师不再充任本合同的测量师时，则由发包方指定的有关其它人士接任，承包方不能反对。

发包方通过对所有投标文件的详细评审，决定将本承包工程委托给承包方执行及完成。

各方同意达成如下条件：

1、 合同标的

发包方同意委托承包方按照和根据中标通知书及其它合同文件、合同文件规定及合同图纸和技术规范所示的工程完成本承包工程，承包方同意接受此委托。

2、 合同价款

合同总价为人民币**叁仟柒佰贰拾陆万壹仟玖佰肆拾伍元伍角叁分**（￥**37,261,945.53**，其中不含税金额34,185,271.13元，增值税税金3,076,674.40元）（"承包合同总价"）。有关合同总价的具体约定详见中标通知书及其它合同文件。若国家调整增值税税率，则增值税税金金额相应调整，合同总价随之调整。

承包方应为本工程合同价款开具合格增值税专用发票（税率：9%）。

根据国务院《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）及《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2017〕10号）规定，本工程工人工资比例为合同金额15%，即￥5,589,291.83元。工人工资开具合格增值税专用发票（税率：9%），若因承包方原因造成工程款不能及时支付或产生一切纠纷，均由承包方承担。

发包方按照合同约定，每期审批的工程款的15%的金额单独拨付到承包方开设的承包方工人工资专用银行账户，开户行：上海浦东发展银行广州流花支行，账号：82250078801000001063。

3、 合同工期

详见中标通知书约定。

6、 其它条款

1) 本合同文件内原所有“发包方”、“发包人”、“业主”、“建设单位”、“发展商”字眼均是指“华为技术有限公司”。

2) 本合同文件内原所有“承包商”、“承包人”、“承包方”、“承包单位”字眼均是指“广东省基础工程集团有限公司”。

7、 合同文件及解释顺序。

详见中标通知书解释。

8、 本协议文件一式玖份，发包方执柒份，承包方执贰份，每份具有同等法律效力。

9、 与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方应且只能向合同签约地有管辖权的人民法院以诉讼的方式解决。

兹证明双方于 2022 年 月 日盖章/签署于广东省深圳市龙岗区。

发包方：华为技术有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

承包方：广东省基础工程集团有限公司 盖章

法定代表人或获授权代表签署

姓名

职位

桩基础竣工验收证明

基础　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 3

单位(子单位)工程名称	华为广州研发中心（一期）项目 【基坑支护和土方开挖】						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王晋荣	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	钢筋混凝土预制桩基础	9	合格	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩基础	86	合格	验收合格
3	岩石锚杆基础	7	合格	验收合格
/	/	/	/	/
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：102		资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			资料齐全、有效	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			良好	验收合格
验收综合结论及备注	资料齐全、有效，合格，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日	2023年6月29日	2023年6月30日	2023.6.30	2023年6月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以上】

工程名称：—A10栋

验收日期：2025 年 2 月 日

建设单位（盖章）：华为技术有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	华为广州研发中心（一期）项目【±0.000 以上】—A10栋				
工程地点	广州市白云区松洲街道华侨糖厂地块	建筑面积	51400.27m²	工程造价	57836.72万元
结构类型	框剪结构	层数	地上：17层 层 地下：/ 层		
施工许可证号	440111202210190201	监理许可证号	/		
开工日期	2022年 6 月 30 日	验收日期	2025 年 5 月 日		
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督编号	BYJD20220629002		
建设单位	华为技术有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位（土建）	中建三局第一建设工程有限责任公司				
承建单位（设备安装）	中建八局第一建设有限公司				
承建单位（装修）	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司				
监理单位	广州珠江监理咨询集团有限公司				
施工图审查单位	广东省建院施工图审查中心有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	周兵共
副组长	黄　俊　蔡少静　徐泰松　鲜运臣
组员	罗文其　林瑶明　陈杳朋　代君兰　刘晓明

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黄　俊	黄炳城　王　伟　郑振君　汪国庆　鲜运臣　夏林志　孙　建
建筑设备安装工程	罗文其	闵旭伟　陈习武　代君兰　陈杳朋　赵　猛
工程质控资料	郑振君	熊宇嘉　刘晓明　张四荣　丁　静　孙 凯

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 / 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 / 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 / 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
/	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	周兵共	华为技术有限公司	建设单位项目负责人	/	
2	黄炳城	华为技术有限公司	建设单位土建专业经理	/	
3	王 伟	华为技术有限公司	建设单位幕墙专业经理	/	
4	闵旭伟	华为技术有限公司	建设单位暖通专业经理	/	
5	陈习武	华为技术有限公司	建设单位强弱电专业经理	/	
6	黄 俊	广州珠江监理咨询集团有限公司	总监理工程师	中级工程师 注册监理工程师	
7	郑振君	广州珠江监理咨询集团有限公司	土建监理工程师	中级工程师	
8	罗文其	广州珠江监理咨询集团有限公司	暖通监理工程师	中级工程师 注册监理工程师	
9	熊宇嘉	广州珠江监理咨询集团有限公司	监理单位资料员	助理工程师	
10	蔡少静	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	
11	林瑶明	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	结构设计师	注册土木工程师（岩土）	
12	汪国庆	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	建筑设计师	高级工程师	
13	陈杳朋	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	给排水专业设计师	给水排水设计高级工程师	
14	代君兰	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	电气专业设计师	注册电气工程师（供配电）	
15	徐泰松	深圳市勘察研究院有限公司	勘察单位项目负责人	高级工程师 注册土木工程师（岩土）	
16	鲜运臣	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目负责人	工程师 一级建造师	
17	刘晓明	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目技术负责人	高级工程师	
18	夏林志	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目质量总监	工程师	
19	张四荣	中建三局第一建设工程有限责任公司	施工单位项目资料组长	工程师	
20	李经伟	深圳广晟幕墙科技有限公司	施工单位幕墙专业负责人	工程师 一级建造师	
21	孙 建	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	施工单位装修专业负责人	高级工程师 一级建造师	
22	孙 凯	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	施工单位装修专业资料员	助理工程师	
23	赵 猛	中建八局第一建设有限公司	施工单位设备安装负责人	工程师 一级建造师	
24	丁 静	中建八局第一建设有限公司	施工单位设备安装资料员	助理工程师	

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程严格按照设计及规范要求施工，正确的执行国家相关法律法规和工程建设强制性标准，工程档案资料及质量控制资料齐全、完整、真实；通过实地查验，该工程质量符合验收规范要求，同意该工程竣工验收，综合评定合格。

建设单位(公章)

单位(项目)负责人：

年 月 日

GD-E1-914/6

关于华为广州研发中心（一期）项目桩基工程工程名称的说明

华为广州研发中心（一期）项目桩基工程已经完工，由于项目建设过程中使用了不同的工程名称，现对此进行说明。

本项目桩基础工程定标前已由广东省基础工程集团有限公司对项目前期基坑工程进行报建并施工，报建工程名称为“华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】”，且报建申报资料默认勾选关联桩基础。因此，桩基础标段中标后（中标单位同为广东省基础工程集团有限公司）充分咨询白云区建设工程质量安全监督站意见，建议沿用“华为广州研发中心（一期）项目【基坑支护和土方开挖】”作为桩基础施工过程资料及竣工验收资料的工程名称。我司与广东省基础工程集团有限公司签署的桩基础施工合同中项目名称则为“华为广州研发中心（一期）项目桩基工程”，上述两个名称对应同一项目。

特此说明！

华为技术有限公司

2023 年 12 月 31 日

华为广州研发中心（一期）【基坑支护和土方开挖】


基坑支护竣工图

广东省基础工程集团有限公司

GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2022年9月

竣 工 图



设计说明

一、设计依据

1、建设单位提供的资料

《广州研发项目详细勘察报告10.7》

《20210705华为广州研发中心土方开挖示意图》

《地下室总侧底板标高优化调整方案20220107》

《2022.07.30 地下室边界线》

《桩基础图08263》

2、参照和执行的设计规范、规程

地区标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)；

地区标准《建筑基坑工程技术规程》(DBJ/T 15-20-2016)

行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)

行业标准《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)

国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

国家标准《钢结构设计规范》(GB50017-2017)

国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)

国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

国家标准《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)

行业标准《建筑施工土方工程安全技术规范》(JGJ/180-2009)

行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2010)

其他国家及广东省现行的有效设计标准、规范、规程和标准图集

二、设计说明

1、工程概况

广州研发项目位于广州市白云区松洲街道华侨糖厂，北侧紧邻广州大学纺织服装学院，东侧紧邻松南小区，南侧紧邻松贝街，西侧紧邻珠江航道(沙贝海涌域)。场地现状西南侧存在历史建筑，东北侧以山地为主。

(1)结构形式：框架结构。

(2)本项目基坑规模：基坑底面积约53000m²，支护周长约1350m。

(3)基坑开挖深度：0.05~15.45m

2、周边环境

北侧：为项目二期地块(一层地下室，暂未开发)；

西侧：支护内边线距离用地红线25.0~28.0m，红线外为珠江航道(沙贝海涌域)；

南侧：支护内边线距离用地红线8.0~9.0m，红线距离金沙洲大桥约20.0m；

东侧分北、中、南三段分别描述：北段(4-4剖面)：位于观状山坡上，支护形式需结合上部的边坡设计方案；中段支护内边线距离用地红线12.0~27.0m，红线外为松南小区(大量容纳4~8层老旧建筑物)；南段：支护内边线距离用地红线8.0m；红线外为小区道路松贝街；

3、根据本基坑的周边环境要求及开挖深度确定本工程基坑支护结构安全等级为一级或二级。

4、图中所注标高均以m为单位，其余均以mm为单位。尺寸大小均按图中标注为准，不得按比例量测。

5、本基坑工程使用年限为一年。

三 工程水文、地质

以下未自地勘报告。

根据钻探揭露，场地内分布的地层有人工填土(杂填土)(Q4ml)、第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)、第四系全新统坡积层(Q4dl)、第四系残积层(Qel)、石炭系测水组(C1)砂岩、灰岩。现将各地层的主要岩性特征自上而下分述如下：

3.3.1人工填土层(Q4ml)

杂填土(层序号1)：褐红，灰黄，灰褐等色，稍湿~湿，松散~稍密状态，场地表层含有大量的碎石、混凝土块、砖块等，其下主要成分以黏性土为主，视少量碎石、混凝土块、砖块等，局部地段存在少量块石，硬质物粒径多为2~20cm，个别达80cm以上，含量一般约占5%~25%，为拆除原有建筑物残留所致，除新近拆除的建筑物残留的建筑垃圾外，以下填土年限超过10年，已完成大部分自重固结。本场地内各钻孔均有分布，层厚0.50~9.00m，层底厚0.50~9.00m，层底高程8.53~36.10m。

3.3.2第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)

1)淤泥(层序号2-1)：深灰、灰黑色，很湿~饱和，软塑~流塑状态，有机质含量2.47%~8.47%，具腐臭味。本场地内仅CZK2、CZK4、CZK6、CZK9、CZK14、CZK16、CZK21、CZK25钻孔均有揭露，揭露层厚2.80~10.00m，层顶埋深2.90~5.00m，层顶标高3.05~6.31m，层底埋深6.40~15.80m，层底标高-6.95~2.87m，岩芯采取率为大于90%。

2)黏土(层序号2-2)：灰褐、灰黄、褐红等色，湿，可塑状态，土质不均匀。本层不均匀含砾砂层透镜体：本场地内仅CZK6、CZK14号钻孔有揭露，揭露层厚3.20~17.50m，层顶埋深6.40~15.80m，层顶标高-6.94~2.13m。

3)砾砂(层序号2-3)：灰白、灰黄、褐黄等色，饱和，松散~稍密状态，分选性一般，级配较好，砂砾质成分为石英，棱角形~亚圆形，不均匀含少量黏性土，混少量细砂及中砂，局部区域底部见有石英质卵石，棱角形~亚圆形，粒径一般2~6cm，个别大者达8cm以上，含量不均。

3.3.3第四系全新统坡积层(Q4dl)

含角砾粉质黏土(层序号3)：灰褐、灰黄、褐红等色，湿，可塑状态，不均匀含有10%~30%的角砾。本场地内CZK1、CZK7、CZK8、CZK10、CZK12、CZK13、CZK15、CZK18、CZK20、CZK23、CZK24、CZK26、CZK27号钻孔有揭露，揭露层厚2.90~9.30m，层顶埋深0.00~3.60m，层顶标高5.14~35.60m。

3.3.4第四系残积层(Qel)

粉质黏土(层序号4)：褐红、浅肉红、褐黄等色，湿，可塑~硬塑状态，主要由砂岩风化残积而成，局部地段由炭质页岩风化残积而成，不均匀含约15%~25%的石英质砂砾，岩芯呈土柱状，本场地内CZK3、CZK6、CZK9、CZK11、CZK13、CZK15、CZK17、CZK20、CZK26钻孔均有揭露，揭露层厚1.20~21.60m，层顶埋深2.02~33.30m，层顶标高-24.44~28.60m。

3.3.5石炭系测水组砂岩、炭质页岩、灰岩(C1)

场地下伏基岩为石炭系测水组炭质页岩、砂岩、灰岩。

3.3.5.1 石炭系测水组砂岩

场地砂岩呈褐红、紫红色，主要成份为粉砂，含少量的黏土矿物及原始物，砂质结构，中厚层构造，主要在场地南侧揭露，场地北侧及西侧局部揭露中风化砂岩夹层。根据钻探揭露和岩石的风化程度划分为全、强、中风化三个风化岩带。其岩性特征分述如下：

1)全风化砂岩(，层序号5-1)：褐红、紫红色，可见原岩结构，岩石已风化呈坚硬土状，局部夹强风化块，合金钻进容易。属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V类。本场地内仅CZK3、CZK4、CZK6、CZK9、CZK11、CZK16、CZK21、CZK23、CZK25钻孔有揭露，揭露厚度5.10~29.00m，层顶埋深3.80~39.00m，层顶标高-30.14~5.05m。

2)强风化砂岩(，层序号5-2)：紫红色，砂质结构，原岩结构大部分破坏，节理裂隙极发育，岩芯呈土状、土夹碎块状、块状，合金钻进容易。属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为V类。本场地内仅CZK3、CZK4、CZK6、CZK9、CZK16钻孔有揭露，揭露厚度1.00~8.80m，层顶埋深19.00~46.20m，层顶标高-

设计单位
Design Institute

广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

资质	岩土设计甲级	证书编号	B144055797

建设单位
华为技术有限公司

工程名称
广州研发中心(一期)【基坑支护与土方开挖】

出图章

注册章


设计签字


职责	姓名	签字
审定	钟星奇	
审核	邵孟新	
项目负责人	王维成	
专业负责人	王维成	
校对	黄坚生	
制图	李楚坤	
设计	李楚坤	


图纸名称
设计说明(1)

专业	岩土	阶段	竣工图
图号	JK-01	日期	
设计号		版本	

备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。


2000
850
1000
4200
500500
喷射混凝土C20厚60
10#铁丝网
8.50
Φ50mmPVC泄水管
横向间距2.5m
GL2
1000×800
3500
300
4650
6150
0.65
施下室外墙线
YL1
25°
指挥长度1m
Φ16@2.0m
5500
Φ850@600三轴搅拌桩（套接一孔）
内插700×300×13×24H型钢（插一拔一）
1200
XZK14
9.31
5400
5700
5800
5500
8A-8A剖面图
说明：
1. 图中尺寸单位为毫米，高程单位为米。
2. 锚索施工仰近锚索入射角度在正负5度进行调整，避免锚固体在同一高程。
3. 锚索普通锚段注浆体直径为180mm，扩大头段采用高压旋喷扩孔注浆体直径为500mm。
4. 基坑土方开挖速度要结合支护桩及锚索的施工，应分层分段开挖，每层开挖只允许超过锚索位置500mm，严禁超挖。
5. 基坑周边1m范围内即不允许堆载，1m外地面超载不得大于15KPa。
6. 此段基坑安全等级为二级，环境等级为二级。
7. 施工单位施工前需探明地下管线等地下构筑物，确保不与支护结构冲突后方可施工。
8. 施工以建设单位提供的<2021.0705华为广州研发中心土方开挖示意图>及变更指令B801855-GCBGZL-004作为依据
竣工图
设计单位
Design Institute
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
资质 岩土设计甲级 证书编号 B144055797
建设单位
华为技术有限公司
工程名称
广州研发中心（一期）E基坑支护与土方开挖
出图章
注册章
设计签字
职责 姓名 签字
审定 钟显奇
审核 邵孟新
项目负责人 王维成
专业负责人 王维成
校对 黄坚生
制图 李楚坤
设计 李楚坤
图纸名称
8A-8A剖面图
专业 岩土 阶段 竣工图
图号 JK-24 日期
设计号 版本
备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。
上海三凯工程监理有限公司


2000
850
1000
4200
500500
喷射混凝土C20厚60
10#铁丝网
8.50
Φ50mmPVC泄水管
横向间距2.5m
GL2
1000x800
3500
200
4000
10150
0.65
1:0.2
2000
2000
3500
锚筋长度1m
@1600
2.0m
施工至外墙线
总长度6500
5根1.6T钢绞线 预应力锚索@1.8m，标准值140kN，锁定值370kN。
Φ850@600三轴搅拌桩（套接一孔）
内插700x300x13x24H型钢（插一跳一）
1200
XZK14
9.31
5400
5700
5800
5500
杂填土[0mli(1-1)
γ=19
淤泥[04s]+pl[2-1]
γ=17.2
粘土[04s]+pl[2-2]
γ=19.1
粘土[04s]+pl[2-3]
γ=18.2
8B-8B剖面图
竣工图
设计单位
Design Institute
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
资质 | 岩土设计甲级 | 证书编号 | B144055797
建设单位
华为技术有限公司
工程名称
广州研发中心（一期）E基坑支护与土方开挖
出图章
注册章
设计签字
职责 | 姓名 | 签字
审定 | 钟星有
审核 | 邵孟新
项目负责人 | 王维成
专业负责人 | 王维成
校对 | 黄学生
制图 | 李楚坤
设计 | 李楚坤
图纸名称
8B-8B剖面图
专业 | 岩土 | 阶段 | 竣工图
图号 | JK-25 | 日期
设计号 | 原本
备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。
说明：
1、图中尺寸单位为毫米，高程单位为米。
2、锚索施工邻近锚索入射角度在正负5度进行调整，避免锚固体在同一高程。
3、锚索普通锚段注浆体直径为180mm，扩大头段采用高压旋喷扩孔注浆体直径为500mm。
4、基坑土方开挖速度要结合支护桩及锚索的施工，应分层分段开挖，每层开挖只允许超过锚索位置500mm，严禁超挖。
5、基坑周边1m范围内非不允许堆载，1m外地面超载不得大于15KPa。
6、此段基坑安全等级为二级，环境等级为二级。
7、施工单位施工前需探明地下管线等地下构筑物，确保不与支护结构冲突后方可施工。
8、施工以建设单位提供的«2021.0705华为广州研发中心土方开挖示意图»及变更指令8801855-GCBGZL-004作为依据
[淤泥]含角砾粉质黏土，软塑，可塑状态(-8)
γ=18
上海三凯工程咨询有限公司


2000
850
1500
3000
500500
喷射混凝土C20厚60
10#铁丝网
Φ50mmPVC泄水管
横向间距2.5m
GL.2
1000×800
8.50
2500
7000
2000
插筋长度1m
@16@2.0m
施工室外地坪
0.65
5050
10150
Φ850@600三轴搅拌桩（套接一孔）
内插700×300×13×24H型钢（插一跳一）
9-9剖面图
XZK2
9.41
4100
5800
6500
杂填土(0ml)(1-1)
γ=19
淤泥(04nl+pl)(2-1)
γ=17.2
砾砂(04al+pl)(2-3)
γ=19.2
黏土(04al+pl)(2-2)
γ=18.2
粉质黏土(0el)(4)
γ=18.5
竣工图
设计单位
Design Institute
广东省基础工程集团有限公司
GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.
资质 岩土设计甲级 证书编号 B144055797
建设单位
华为技术有限公司
工程名称
广州研发中心（一期）【基坑支护与土方开挖】
出图章
注册章
设计签字
职责 姓名 签字
审定 钟显奇
审核 邵孟新
项目负责人 王维成
专业负责人 王维成
校对 曾宝生
制图 李楚坤
设计 李楚坤
图纸名称
9-9剖面图
专业 岩土 阶段 竣工图
图号 JK-27 日期
设计号 版本
备注：本图盖设计单位出图章或公章方有效。
说明：
1. 图中尺寸单位为毫米，高程单位为米。
2、锚索施工邻近锚索入射角度在正负5度进行调整，避免锚固体在同一高程。
3. 锚索普通锚段注浆体直径为180mm，扩大头段采用高压旋喷扩孔注浆体直径为500mm。
4、基坑土方开挖速度要结合支护桩及锚索的施工，应分层分段开挖，每层开挖只允许超过锚索位置500mm，严禁超挖。
5、基坑周边1m范围内御不允许堆载，1m外地面超载不得大于15KPa。
6、此段基坑安全等级为二级，环境等级为二级。
7、施工单位施工前需探明地下管线等地下构筑物，确保不与支护结构冲突后方可施工。
8、施工以建设单位提供的<20210705华为广州研发中心土方开挖示意图>及变更指令8801855-GCBGZL-004作为依据。

② 广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[01000]号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包【JG2023-0285】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）陆仟捌佰捌拾万零伍仟贰佰捌拾贰元捌角陆分（¥6,880.528286 万元）。

其中：

人工费(万元)：380.462995

绿色施工安全防护措施费(万元)：554.584951

项目负责人姓名：龙伟

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月28日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023年2月28日

日期：2023-02-28

广州交易集团有限公司

（广州公共资源交易中心）（盖章）

广州交易集团

合同编号:SJX-GC-2023-005 （甲方）
合同编号: （乙方）

广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包合同

工程名称：广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包
工程地点：广州市天河区
发包人：广州建鑫嵘赋有限公司
承包人：广东省基础工程集团有限公司
签 订 日 期：2023 年 3 月 23 日

1

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：广州建鑫崃赋有限公司

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包。

2.工程地点：广州市天河区。

3.工程立项（批准/核准/备案）文号：2210-440106-04-01-216146。

建设用地规划许可证号：穗规划资源地证〔2022〕271 号。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：总用地面积约为 10811 ㎡，建成后建筑规模约为 149140 平方米。本项目基坑占地面积约为 10400 ㎡，基坑长度方向约为 127m，基坑宽度方向约为 78m，基坑周长约 400m，开挖深度约 14.5m。主要建设内容为基坑支护、土方开挖（包含旧基础破除）、基坑工程检测及监测等。基坑支护安全等级为一级，基坑支护结构重要性系数为 1.1，拟采用内支撑加旋挖灌注桩、三轴搅拌桩止水的支护方案（具体内容以施工图纸、工程量清单为准）。

6.工程承包范围：基坑支护及土方开挖，包括但不限于：

6.1 按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

6.2 土建工程：场地平整、基坑围护工程,包括基坑支护施工和配合基坑支护第三方

观测点的埋设及监测，基坑第三方监测及基坑支护第三方检测除外；

6.3 土石方工程：包括土石方开挖及爆破（如有）；图纸范围内地下构筑物的清除、土石方场内外运输；地表水、地下水及积水排除、排污等；

6.4 负责本项目施工相关的配套措施，包括但不限于路口开通、开路口出土（含洗车槽）、施工场地布置、场地平整、施工临设场地硬化、临时施工道路、施工场地排水、施工用水、施工用电工程所需临时设施搭设、安全文明措施等；

6.5 办理工程施工阶段所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、临时借地手续、报建手续、施工占道手续、余泥排放许可证、排污手续、排水接驳、排水许可证、排污口规范化、噪音排放等；其费用按政府法律法规发包方与承包方各负各责。

6.6 负责协调施工过程中的相关职能部门、其他业主单位、其他施工单位及周边影响项目开发进展的单位、公司和居民，包括但不限于：住房和城乡建设局、街道居委、公安派出所、交通部门、消防部门、质安监、城管部门、建管、交警、地铁、地保办、水务局等。

6.7 发包人认为由承包人完成而更有利于项目建设的本工程的其他工作。

6.8 负责办理本工程验收所需的各项手续及相关配合工作等。

6.9 与后续施工单位进行的施工场地及工程竣工资料交接和配合。

6.10 施工过程中做好做好地下管道、管线等地下设施的保护工作，上述承包范围内工作所需费用，视同已包含在合同价款内。因承包人未履行上述义务造成的法律责任及经济损失由承包人承担。

二、合同工期

开工日期：2023 年 5 月 1 日（暂定，具体以监理单位书面通知为准）。

竣工日期：2023 年 12 月 27 日（暂定，具体以实际竣工日期为准）。

具体开工日期以总监理工程师批准的开工报告日期为准。承包人必须采取一切有效措施保证，确保按期完成。如承包人不能按批准的计划完成任务或发包人有理由相信承包人有可能将不能够按批准的计划完成任务，发包人有权划分未完工程量给第三方承担，费用在本合同价中相应扣除并向第三方进行支付，承包人同意无条件服从并无异议。

工期总日历天数：240 天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：质量一次性验收合格，经发包人及监理单位验收达到广东省建设工程奖优质标准。

安全文明施工目标标准：承包人承担项目安全生产管理责任，杜绝发生安全事故，达到广州市安全文明施工样板工地标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

暂定人民币（大写）陆仟捌佰捌拾万零伍仟贰佰捌拾贰元捌角陆分 元(¥68805282.86 元)。（其中不含税金额¥63124112.72 元，增值税额¥5681170.14 元，税率 9%）

其中：

（1）工人工资总额：

人民币（大写）叁佰捌拾万肆仟陆佰贰拾玖元玖角伍分 (¥3804629.95 元)；

（2）安全文明施工费：（按相关规定执行）

人民币(大写)伍佰伍拾肆万伍仟捌佰肆拾玖元伍角壹分 (¥5545849.51 元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零 元(¥ 0.00 元);

（4）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）零 元(¥ 0.00 元);

（5）暂列金额:

人民币（大写）肆佰玖拾玖万伍仟柒佰叁拾捌元肆角壹分 (¥ 4995738.41 元);

2.合同价格形式： 不含增值税综合单价包干 。即乙方在明确综合单价包干时已经考虑合同履行过程中的价格风险，除合同附件另有约定外，在本合同执行期间内，包括但不限于市场原材料、人工、运输价格、汇率、政府收费等变化，本合同约定的不含增值税综合单价及计费方式均不作任何调整。

根据发包人提供的要求及相关资料、招标范围，由承包人对招标范围包施工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包综合治理、包招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有有关工作内容的方式承包。采用综合单价包干、项目措施费合价包干，具体见工程量清单及合同相关约定。

3.发票规定

本合同签约合同金额，无论明示与否，均为含税金额。承包人收取合同价款前应向发包人提交付款申请及按审定工程造价金额的100%开具有效的增值税专用发票及付款申请，发包人在收到承包人开具的发票经验证无误后 20 个工作日内支付合同价款。

因承包人所提供发票的合规性引发发包人税务风险（包括但不限于虚开发票、无法抵扣或税务机关、其他国家机关认定不符合相关政策规定等情形），承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

发包人开票信息如下：

单位名称：广州建鑫崃赋有限公司

纳税人识别号：91440106MABPQXWM5W

地址：广州市天河区黄埔大道中 315 号自编 1 栋 107 室

电话：020-83772652

开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

银行账号：635575055

承包人收款信息如下：

单位名称：广东省基础工程集团有限公司

纳税人识别号：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

电话：020-38862317

开户银行：农业银行广州天文苑支行

银行账号：44057401040008882

承包人保证提供的上述收款账户资料准确无误，如需变更，须提前 5 个工作日以书面形式通知甲方，若承包人提交资料不齐或迟延开具发票，则发包人付款期限相应顺延，因此所生法律后果由承包人自行承担。

五、项目经理

承包人项目经理：__龙伟__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

合同履行过程中，发包人承包人有关工程的协商、变更等书面协议或文件均构成合同文件的组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内履行相应的工程保修义务和对工程承担工程保修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 3 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 广州市天河区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或委托代理人）签字及盖章后自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

（以下无正文）

(本页无正文，为签署页)

发包人：广州建鑫峰赋有限公司

（盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：

统一社会信用代码：

91440106MABPQXWM5W

地址：广州市天河区黄埔大道中315号自编1栋107室

邮政编码：510000

电话：020-83772652

开户银行：中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

账号：635575055

承包人：广东省基础工程集团有限公司

（盖章）

法定代表人

（或委托代理人）：

统一社会信用代码：

914400001903320487

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

邮政政编码：510620

电话：020-38862317

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

工程中间验收交接记录

GD-C4-613 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基坑支护		
所在的施工部位	基坑支护	相关施工图名称及其图号	JK-01～JK-27
施工依据文件名称及编号	《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012、《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

验收日期： 2023 年 6 月 13 日 至 2023 年 12 月 25 日

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容(工程范围)及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：专业承包施工单位已完成基坑支护子分部所有工序施工，交接给总包单位进行下一道子分部工序施工

交接内容：基坑占地面积约为9100 ㎡，基坑长方向约为127m，基坑宽方向约为78m，基坑周长约400m，开挖深度约12.9m,为三层地下室，离地铁区间约30米；主要建设内容为基坑支护、土方开挖（包含旧基础破除）等。基坑支护安全等级为一级，基坑支护结构重要性系数为1.1，采用旋挖灌注桩+两道钢筋混凝土支撑梁的支护形式，三轴搅拌桩止水，地铁侧采用桩间旋喷桩+三轴搅拌桩止水。水泥搅桩直径 850m共662根；灌注桩直径1000mm共326根；立柱桩直径1200mm共36根；旋喷桩直径600m共136根。土方开挖量约12万m^3。

开工日期： 2023 年 6 月 13 日；完工日期： 2023 年 12 月 25 日

工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明(其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见)：

经广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行水泥土搅拌桩钻芯法检测（7根），所检测的桩身基本完整、胶结较好，满足设计要求；桩长与有效施工记录桩长基本相符；桩底持力层岩土性状为强风化砂岩、中风化砂岩，满足设计要求。

经广东省建设工程质量安全检测总站有限公司进行基桩低应变反射波法检测（73根），所检测的桩身结构完整性满足设计要求，其中Ⅰ类桩共67根，占所测基桩的91.78%，Ⅱ类桩共6根，占所测基桩的8.22%。

专业承包施工单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收(接收)综合意见：
（盖章）	同意交接 （盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：2024年1月24日	项目负责人签名：2024年1月24日	总监理工程师签名：2024年1月24日	项目负责人签名：2024年1月24日

GD-C4-613

基坑支护子分部工程质量验收纪要

GD420 □□

工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包		监督登记号	/	
分部工程规模（面积、层数、跨度）	Φ850 水泥土搅拌桩 662 根，Φ1000 灌注 326 根，Φ1200 立柱桩 36 根，Φ600 旋喷桩 136 根；基坑面积约 9100 ㎡，基坑周长 400m，开挖深度 12.9m，三层地下室。		支护类型	内支撑加旋挖灌注桩、三轴搅拌桩止水。	
开工日期	2023 年 6 月 13 日		完工日期	2023 年 12 月 25 日	
见证员	戚开裕、吴丹炯		培训证号	穗建协培 2019081084、穗建协培 2022080935	
建设单位	广州建鑫嵘赋有限公司	资质证号	/	注册证号	91440106MABPQXWM5W
勘察单位	广东省建科建筑设计院有限公司	资质证号	B244000278	注册证号	91440000190382109J
设计单位	广东省建科建筑设计院有限公司	资质证号	A244000278	注册证号	91440000190382109J
施工总承包单位	/	资质证号	/	注册证号	/
施工专业承包单位	广东省基础工程集团有限公司	资质证号	D144030505	注册证号	91440000190320487
监理单位	广东省建筑工程监理有限公司	资质证号	B144005835-4/1	注册证号	91440000190464231
建材见证检验单位	广东省建设工程质量安全检测总站有限公司	资质证号	粤建质检证字 00001	注册证号	91440000MA4X5F328L
	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	资质证号	B144063705	注册证号	91440111MA59D5YT2F
质量情况	质量控制资料	完整、齐全、有效。			
	安全和功能检验（检测）报告	/			
	观感质量	/			
验收结论					
施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）	
企业技术负责人：					
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	
2024年2月28日	2024年2月29日	2024年2月29日	2024年3月25日	2024年4月7日	

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	7	符合要求	验收合格
2	地下水控制	1	符合要求	验收合格
3	土方	1	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数: 3 分项数: 9		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			符合要求	验收合格
验收综合结论及备注			合格	

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名: 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名: 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名: 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7312

基坑支护　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	所属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	水泥土搅拌桩	31	符合要求	验收合格
2	泥浆护壁成孔灌注桩	39	符合要求	验收合格
3	立柱桩	11	符合要求	验收合格
4	高压旋喷注浆	21	符合要求	验收合格
5	内支撑	10	符合要求	验收合格
6	挡土墙	6	符合要求	验收合格
7	桩间喷锚	10	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：7，检验批数：128		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7311

地下水控制　　子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	降水与排水	10	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：10		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名：龙伟 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7311

A1

土方

子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	广东建工科创大厦项目基坑工程施工专业承包						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	王骏	项目负责人	龙伟	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方开挖	9	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：9		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
验收综合结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名：龙伟 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年12月27日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年12月27日 (盖章)

GD-C5-7311

(2)　技术负责人：易学正
项目技术负责人职称证

广东省职称证书



姓　　名：易学正

身份证号：362228198902124019

职称名称：高级工程师

专　　业：给水排水施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155872

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

项目技术负责人毕业证、学位证及身份证

普通高等学校



毕业证书

学生　易学正　性别 男，一九八九年 二 月 十二 日生，于二〇〇七年 九 月至 二〇一一年 六 月在本校　给水排水工程　专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：武汉纺织大学外经贸学院　校（院）长：方平国印

证书编号：132401201105432249　二〇一一 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



学士学位证书

易学正 ，男，1989 年 2 月 12 日生。在 武汉纺织大学 给水排水工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

武汉纺织大学 校 长 学位评定委员会主席

证书编号:10495420110471O7

二〇一一 年 六 月 三十 日

（普通高等教育本科毕业生）



姓 名 易学正

性 别 男 民 族 汉

出 生 1989 年 2 月 12 日

住 址 广东省深圳市罗湖区华丽路1028号

公民身份号码 362228198902124019

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2024.01.15-2044.01.15

项目技术负责人社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易学正　　社保电脑号：644389772　　身份证号码：362228198902124019　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2025	09	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2025	10	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2025	11	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2025	12	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1025.1	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2026	01	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1230.12	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2026	02	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1230.12	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2026	03	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1230.12	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	[illegible]	164.02	41.0
2026	04	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1230.12	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2026	05	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1230.12	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2026	06	391448	20502.0	3485.34	1640.16	1	20502	1230.12	410.04	1	20502	102.51	20502	184.52	20502	164.02	41.0
2026	07	391448	17888.0	3040.96	1431.04	1	17888	1073.28	357.76	1	17888	89.44	17888	160.99	17888	143.1	35.78
2026	08	391448	17888.0	3040.96	1431.04	1	17888	1073.28	357.76	1	17888	89.44	17888	160.99	17888	143.1	35.78
2026	09	391448	17888.0	3040.96	1431.04	1	17888	1073.28	357.76	1	17888	89.44	17888	160.99	17888	143.1	35.78
合计				47461.62	22334.88			15726.06	5583.72			1395.93		2512.69		2233.52	558.34

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057fbfaq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

项目技术负责人业绩

1. 宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程



中 标 通 知 书

标段编号：2202-440307-04-01-737959017001

标段名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07地块）基坑支护、桩基及土石方工程

建设单位：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：6559.900508万元

中标工期：230天

项目经理(总监)：邓艳明

本工程于 2023-06-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-07-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-1

查验码：4322880079667463 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

SFD-2015-05

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目

(10-07 地块)基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点：深圳市龙岗区

发 包 人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区二期项目（10-07 地块）基坑支护、桩基及土石方工程

工程地点：深圳市龙岗区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：宝龙生物药创新发展先导区项目（以下简称项目）位于龙岗区宝龙南约片区宝龙科技城西部，项目西邻龙岗大运中心，北靠龙岗中心城，东接坪山中心区，项目北侧为宝荷路，东侧为比亚迪厂区。10-07 地块：宗地面积 21981 平方米，容积率 4.6，公共配套详法定图则，计容建筑面积暂定为 101100 平方米。以设计图纸和清单为准。

资金来源：财政投入 /%；国有资本 100%；集体资本 /%；民营资本 /%；外商投资 /%；混合经济 /%；其他 /%。

二、工程承包范围

本次合同范围包括但不限于以下内容：　1.桩基和基坑支护：以招标人提供的相关设计文件、地质勘察报告、招标文件及其他附件等为依据，完成招标人提供的基坑支护、桩基础设计图纸中的所有内容，详见图纸及工程量清单。　2.土方工程：完成包括施工图、场地范围图（或现场地形图）标定的地下室开挖范围内和开挖深度范围内的所有附着物清除、护壁桩芯土、桩间土（含桩间网喷护壁修边所产生之土方）、硬地面破除、老旧基础破除外运、土方开挖、外运等；场地范围图上围墙与基坑支护设计图坡顶边界间的范围开挖至坡顶设计标高，包含该标高以上所有土石方（含围墙施工留余的土石方）外运、附构筑物挖运及相关工作。按政府要求设置各种防尘、降噪等环保及安全文明措施。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长:　米;　宽:　米; 高:　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长:　米 宽:　米	□隧道工程　长:　米 宽:　米 高:　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长:　米　宽:　米
□排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　(☑基础　☑基坑支护　☑边坡　☑土石方　□其它_____)；		
□主体结构工程　(□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它 _____)；		
□建筑装饰装修工程　(□门窗　□幕墙:　平方米　□其它_____)；		
□通风与空调　(□通风　□空调　□其它_____)；		
□建筑给水排水及供暖　(□室内给、排水系统　□室外给、排水管网　□其它_____)；		
□建筑电气工程　(□室外电气　□电气照明　□其它_____)；		
□智能建筑	(□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　(□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____)。		
□燃气工程　(户数: _____;　庭院管: _____ 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风　□空调　□其它_____);				
□建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统　□其它_____)；				

□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____)；
□其它：

4.其他工程

具体详见施工图纸及清单

三、合同工期

计划开工日期： 2023 年 8 月 1 日；

计划完成招标范围内所有施工内容日期： 2024 年 1 月 31 日；

计划完成所有检测并竣工验收日期： 2024 年 3 月 18 日；

合同工期总日历天数 230 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

招标工期总日历天数 天（实际开工日期以监理人签发的开工令为准，但承包人必须在收到中标通知后 15 天内，完成开工各项准备并通过监理人审核。如实际开工时间提前或延后，竣工交付日期提前或顺延）。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写） 陆仟伍佰伍拾玖万玖仟零伍元零捌分 (¥ 65599005.08 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰贰拾贰万玖仟捌佰壹拾壹元陆角伍分 (¥ 2229811.65 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）;

(3)专业工程暂估价金额:

人民币（大写）/（¥/元）;

(4)暂列金额:

人民币（大写）陆佰陆拾伍万元（¥6650000.00元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：广东省基础工程集团有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行

工人工资款支付专用账户号：44250100012200000675-0010

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 7 月 24 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方盖章并经法定代表人或授权委托人签署后成立。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440300MA5H5PJAXK

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道 333 号启迪协信 5 栋 A 座 1201

邮政编码：518000

法定代表人：邓映萍

承包人：广东省基础工程集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000190332048 7

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

邮政编码：510620

法定代表人：方创熙

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国银行深圳龙岗支行

账号：761475511144

委托代理人：_____

电话：_

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/土方/土方开挖		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称及其图号	基坑支护施工图设计总说明（4/6） BLSWY-YT-ZSM-07-04
施工依据文件名称及编号	1.《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
验收日期： 至			

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道工序施工。
交接内容：本工程土方开挖根据深圳市水务规划设计院股份有限公司的图纸施工完成；
开工日期：2023年8月4日；完工日期： 2024 年 1 月 20 日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

按合同要求开挖并平整至标高53.1m ，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	同意 （盖章）	同意 （盖章）	同意 （盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024 年 1 月 24 日	2024 年 5 月 5 日	2024 年 5 月 5 日	2024 年 9 月 30 日

GD-C4-613

工程中间交接验收记录

GD-C4-613□□□

单位（子单位）工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程		
分部/子分部/分项（系统/子系统）	地基与基础/基础/泥浆护壁成孔灌注桩基础		
所在的施工部位	1~49/A~AN轴基坑	相关施工图名称及其图号	桩基平面布置图（一）/BLD-ST05-P100-01、桩基平面布置图（二）/BLD-ST05-P100-02
施工依据文件名称及编号	1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2.《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015	质量验收依据文件名称及编号	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
验收日期：	至		

中间交接验收类别（交接验收原因）/交接验收的具体内容（工程范围）及其开工、完工日期/交出方对完成工程量和工程质量的评价等：

交接原因：土建施工方进行下一道路工序施工。
交接内容：桩基础完成施工及相关检测；
开工日期：2023年9月21日；完工日期：2023年12月3日。
工程质量：验收合格。

中间交接验收情况归纳及综合结论/必要的备注说明（其中包括对未完工程和质量有关问题的处理意见）：

共施工371根桩，超声波检测/低应变检测280根、静载检测7根、钻芯检测59根，检测结果均满足设计要求，所完成桩质量合格，交予土建方进行下一道工序施工。

桩基单位交出自评综合意见：	施工单位交出自评或验收综合意见：	监理单位验收综合意见：	建设单位验收（接收）总结意见：
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）
项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师签名：	项目负责人签名：
2024年12月8日	2024年9月29日	2024年9月30日	2024年9月30日

GD-C4-613

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312 0 0 1

单位(子单位)工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基础	1	符合要求	符合要求
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：1 分项数：1		符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料			符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验			符合要求	符合要求
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
综合验收结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 年 月 日 （盖章）

GD-C5-7312

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	6	符合要求	验收合格
2	边坡	1	符合要求	验收合格
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：2 分项数：7		符合要求	验收合格
分部(系统)、子分部（系统、子系统）质量控制资料				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）安全和功能检验				
分部(系统)、子分部（系统、子系统）观感质量				
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月12日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年7月1日 （盖章）

GD-C5-7312

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（一期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩	276	符合要求	验收合格
2	锚索	37	符合要求	验收合格
3	坡面挂网喷锚	16	符合要求	验收合格
4	桩间挂网喷锚	6	符合要求	验收合格
5	高压旋喷桩	4	符合要求	验收合格
6	土钉墙	11	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：6，检验批数：350		符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				
综合验收结论及备注	合格			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月12日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024.7.15 （盖章）

GD-C5-7311

边坡 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	边坡开挖	9	符合要求	
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：9		符合要求	
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料				
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验				
子分部(系统、子系统)、分项观感质量				

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：罗 俊
注册号：4400189-AY001
有效期：至2025年12月

综合验收结论及备注	

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： / 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月1日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月8日 （盖章）	项目负责人签名： 2024年7月2日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2024年7月2日 （盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程

验收日期：2024 年 9 月 20 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	宝龙生物药创新发展先导区项目（二期）10-07地块基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	4092.492288万元
结构类型	基坑面积约2.3万m2，周长约580m，深约4.5~10.5m，支护形式为桩锚支护、悬臂灌注桩、土钉墙，土石方量约13.2万m³。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1175	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 8 月 4 日	验收日期	2024年 9月26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202300074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、罗俊、李江涛

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、罗俊、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文麟	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱义海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	廖国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	罗俊	深圳市永务规划设计实验室有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓炜明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 总监理工程师： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日

GD-E1-9147.6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程

验收日期：2014 年 9 月 26 日

建设单位（盖章）：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	宝龙生物医药创新生态产业园项目（10-07地块）桩基础工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道G02113-0060号宗地	建筑面积	119121.21㎡	工程造价	2467.40822万元
结构类型	泥浆护壁成孔灌注桩基础，分为抗压桩和抗压兼抗拔桩。桩端持力层为中风化砂岩、微风化砂岩或灰岩，根据单桩抗压与单桩抗拔特征值不同入持力层在中风化1.5~3.5m之间、在微风化0.5~1m，本工程共367根灌注桩，其中291根为抗压桩，桩径为1m、1.2m、1.6m共3种桩径，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~20000KN；76根为抗压兼抗拔桩，桩径为1m，单桩竖向抗压承载力特征值为6000~8000KN，单桩竖向抗压承载力特征值为1000KN。	层数	地上：11层 地下：1层		
施工许可证号	2023-1477	监理许可证号	42003632		
开工日期	2023年 9 月 20 日	验收日期	2024 年 09月26日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202300074-01		
建设单位	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	石大磊
副组长	王建勇
组员	许梓琦、邹镇山、王文麟、朱义海、高胜、廖国栋、邓艳明、易学正、贾尹杉、李江涛

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	石大磊	王建勇、贾尹杉、邓艳明、李江涛
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	许梓琦	易学正、朱义海、高胜、廖国栋

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	石大磊	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目总负责人		
2	许梓琦	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司	项目负责人		
3	邹镇山	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
4	王文鲸	深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司			
5	王建勇	五洲工程顾问集团有限公司	总监工程师		
6	朱义海	五洲工程顾问集团有限公司			
7	高胜	五洲工程顾问集团有限公司			
8	唐国栋	五洲工程顾问集团有限公司			
9	贾尹杉	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	项目负责人		
10	李江涛	深圳市大升勘测技术有限公司	项目负责人		
11	邓艳明	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高级工程师	
12	易学正	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

本工程质量符合相关法律、法规及工程设计强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量控制资料齐全，安全功能检查符合要求，观感质量好。地基与基础分部工程综合质量达到验收标准。工程质量评定为合格，一致同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 总监理工程师： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日	（公章） 单位（项目）负责人： 2024年9月26日

GD-E1-914/6

2. 八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

中 标 通 知 书

标段编号：44030420180128003001

标段名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

建设单位：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

中标价：4297.082318万元

中标工期：270天

项目经理(总监)：傅伟强

本工程于 2021-06-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-08-02 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-08-02

查验码：5365276397728391

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

SFD-2015-04

工程编号：440304201801280003001

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市福田区八卦路和八卦二路交叉口东北侧

发 包 人：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

承包人(全称)：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市福田区八卦路和八卦二路交叉口东北侧

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：项目位于广东省深圳市福田区园岭街道上林社区内，八卦二路与八卦路交汇处的东北角。东侧紧临八卦七街，西侧紧临八卦路，南侧紧临八卦二路，北侧为小区道路、已建的多层建筑和公园。总占地面积约 6000m2。周边暂时无地铁，为城市更新项目，拟建建筑初步设计为 35 层建筑，设计有地下室 3 层，基坑周长约为 314m，开挖面积约为 5792.0m2，基坑开挖深度约 14.55m。

基坑支护安全等级定位一级。本基坑主要采用“咬合桩+内支撑”作为基坑支护基本形式，具体详见设计图纸。桩基础工程中灌注桩约 24 根，以上具体数量以施工图纸和工程量清单为准。

资金来源：财政投入 / %；国有资本 100 %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 / %。

二、工程承包范围

本工程承包范围包括但不限于：土石方挖运、基坑支护、基坑开挖、开挖换填、基坑降排水、基坑出入坡道堆筑与使用维护、基坑维护（排水及安全防护设施建立）及配合施工现场周边建筑物、周边管线的保护、桩基础施工及配合现场桩基检测等相关工作。具体以本工程招标文件、工程承包范围、施工界面、工程量清单及施工图纸为准，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利、增减工程量的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程　（☑基础　☑基坑支护　□边坡 ☑土石方　□其它_____ ）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____ ）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能

□通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);
□建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____);
□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);
□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____);
□其它：

4.其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 09 月 01 日；

计划竣工日期：2022 年 05 月 28 日；

合同工期总日历天数 270 天。

招标工期总日历天数 270 天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准。标准不一致的，以较严格者为准。质量达到招标文件、施工图纸及相关规范要求。

五、签约合同价

人民币（大写）肆仟贰佰玖拾柒万零捌佰贰拾叁元壹角捌分(¥42970823.18 元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾叁万零贰佰捌拾陆元壹角伍分 (¥1130286.15 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2021年8月13日；

订立地点：深圳市福田区八卦岭工业区613栋西座

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执陆份。

发包人：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司(公章)	承包人：广东省基础工程集团有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
统一社会信用代码：91440300MA5EWA0M0B	统一社会信用代码：91440000190332048 7
地址：深圳市福田区八卦岭工业区 613 栋西座	地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层
邮政编码：518000	邮政编码：510620
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：0755-82264888	电话：020-38860882
传真：_____	传真：020-38861367
电子信箱：_____	电子信箱：gdjc@gdjc.net
开户银行：兴业银行深圳八卦岭支行	开户银行：中国农业银行股份有限公司广州天文苑支行
账号：337050100100481131	账号：44057401040008882

业绩证明

八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程位于深圳市福田区园岭街道，由广东省基础工程有限公司中标承建，工程中标价：4297.0823 万元。本项目设计地下室三层，基坑周长约 314m，开挖面积约为 5792.0m2，基坑开挖深度为 14.55 米。基坑支护安全等级定位一级。本基坑主要采用“咬合桩+内支撑”作为基坑支护基本形式，桩基础工程中灌注桩约 24 根。因工程需要，基坑支护、土方和桩基础分别报建，施工许可证上的福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程和八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程分别与中标通知书、施工合同上的八卦岭上林苑城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程实属同一项目。

施工单位项目管理班人员包括：

项目经理：罗德梁　　技术负责人：易学正

特此证明！

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2022-08-12



建筑工程施工许可证

工程编号：2103-440304-04-01-92871501

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

日 期 2021年09月02日

深圳市福田区住房和建设局 4403040137381

证书序列号：2021-1349

建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司		
工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程		
建设地址	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧		
建设规模	5792 平方米	合同价格	3730.214137万元
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		
合同开工日期	2021年09月01日	合同竣工日期	2022年05月28日
备注	项目经理：罗德梁 注册证书号：粤1442020202101641 项目总监：郭胜杰 注册证书号：44003371 范围：基坑支护；土石方；		
变更登记	◆◆◆ 2022-06-15项目经理由傅伟强(粤144060810803)变更为罗德梁(粤1442020202101641)		

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。



建筑工程施工许可证

工程编号：2103-440304-04-01-92871502

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市福田区住房和建设局

日 期 2021年10月26日

深圳市福田区住房和建设局 4403040137381

证书序列号：2021-1803

建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司		
工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程		
建设地址	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧		
建设规模	5792.0 平方米	合同价格	566.868181 万元
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司		
合同开工日期	2021年10月20日	合同竣工日期	2022年05月28日
备注	项目经理：罗德梁 注册证书号：粤1442020202101641 项目总监：郭胜杰 注册证书号：44003371 范围：基础；		
变更登记	◆◆◆ 2022-06-15项目经理由傅伟强(粤144060810803)变更为罗德梁(粤1442020202101641)		

注意事项：

一. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。

二. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。

三. 建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四. 本证自核发之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。

五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

地基与基础 分部(系统)工程质量验收记录

GD-C5-7312

单位(子单位)工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗驰梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的子分部(系统、子系统)工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	基坑支护	4	符合要求	同意验收
2	土方	1	符合要求	同意验收
汇总	本分部共计子分部(系统、子系统)数：2 分项数：5		符合要求	同意验收
分部(系统)、子分部(系统、子系统)质量控制资料			符合要求	同意验收
分部(系统)、子分部(系统、子系统)安全和功能检验			符合要求	同意验收
分部(系统)、子分部(系统、子系统)观感质量			好	
综合验收结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年6月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年6月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2023年6月16日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2023年6月16日 (盖章)

GD-C5-7312

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	支护桩	589	符合要求	同意验收
2	立柱桩	80	符合要求	同意验收
3	内支撑	83	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：752		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名： 年 月 日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年8月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年8月16日 (盖章)	项目负责人签名： 2022年8月16日 (盖章)	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2022年8月16日 (盖章)

GD-C5-7311

土方 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗德梁	单位技术(质量)负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	土方	1	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：1		符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	同意验收
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年8月16日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2022年8月16日 （盖章）

GD-C5-7311

桩基础 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位（子单位）工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程						
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	罗慧梁	单位技术（质量）负责人	钟显奇
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术（质量）负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论
1	工程桩	48	符合要求	验收合格
2	抗浮锚杆	39	符合要求	验收合格
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：87		符合要求	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项质量控制资料			符合要求	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项安全和功能检验			符合要求	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项观感质量			好	好

综合验收结论及备注	

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 年 月 日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年10月25日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年10月25日 （盖章）	项目负责人签名： 2022年10月25日 （盖章）	总监理工程师（建设单位项目负责人）签名： 2022年10月25日 （盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程

验收日期：2022 年 12 月 5 日

建设单位（盖章）：深圳市[illegible]基上林苑投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目基坑支护与土石方工程				
工程地点	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧	建筑面积	5792m2	工程造价	3730.21
结构类型	基坑采用“咬合桩+内支撑”支护形式。基坑周长为314m，开挖面积为5792.0㎡，基坑开挖深度14.5m，土方量约8.23万m³。	层数	地上： / 层 地下： / 层		
施工许可证号	2103-440304-04-01-92871501	监理许可证号	E144006119		
开工日期	2021年 10 月 20 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2021099		
建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张发耀
副组长	郭胜杰
组员	曾广波、王飞、肖勇超、邱继安、罗德梁、严伟健、伍成轩

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张发耀	王飞、肖勇超、罗德梁、
建筑设备安装工程		/
工程质控资料	郭胜杰	曾广波、邱继安、严伟健、伍成轩

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	张发根	深圳市深业鹏基土地经营发展有限公司	项目负责人		张发根
2					
3					
4	肖六波	深圳市深业鹏基土地经营发展有限公司	工程部副经理	工程师	肖六波
5					
6	罗德荣	广东省基础工程集团有限公司	项目负责人	高工	罗德荣
7	伍成轩	广东省基础工程集团有限公司			伍成轩
8	马国礼	广东省基础工程集团有限公司			马国礼
9					
10	文建鹏	深圳市基础设计院（集团）有限公司	项目负责人		文建鹏
11	李书香	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人		李书香
12	刘艳	江苏南京地质工程勘察院			刘艳
13					
14					
15	邱继安	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司			邱继安
16	黄成林	〃	〃	高工	黄成林
17	郭胜杰	〃	总监	高工	郭胜杰
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

已完成设计图纸和合同约定的各项内容；工程质量符合国家法律、法规、规范及工程建设强制性标准；质量合格、工程档案资料完善；经甲方组织参各方进行竣工验收，一致评定单位工程质量合格，观感质量为好。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年12月5日	2023年12月5日	2023年12月5日	年 月 日	年 月 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程

验收日期：2023 年 12 月 6 日

建设单位（盖章）：深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	八卦岭上林苑城市更新单元项目桩基础工程				
工程地点	福田区园岭街道八卦二路以北与八卦路交接处东北侧	建筑面积	5792m2	工程造价	566.868
结构类型	工程桩采用旋挖灌注桩，共有24根，桩径为2.0m\2.4m，桩长8～12.4m。抗浮锚杆共有753根，孔径φ200mm，杆体为 3φ32 钢筋，有效长度 3～14.5m。	层数	地上：36 层 地下：3 层		
施工许可证号	2103-440304-04-01-92871502	监理许可证号	E144006119		
开工日期	2021年 12 月 20 日	验收日期	年 月 日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量安全中心	监督编号	2021125		
建设单位	深圳市深业鹏基上林苑投资发展有限公司				
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院				
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司				
总包单位	广东省基础工程集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张发耀
副组长	郭胜杰
组员	曾广波、王飞、肖勇超、邱继安、罗德梁、严伟健、伍成轩

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张发耀	王飞、肖勇超、罗德梁、
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	郭胜杰	曾广波、邱继安、严伟健、伍成轩

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	[illegible]	深圳市[illegible]投资发展有限公司	项目负责人		[illegible]
2					
3					
4	[illegible]	深圳市[illegible]投资发展有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5					
6	罗德梁	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	高工	罗德梁
7	李宾	深圳市[illegible]设计院(集团)有限公司			李宾
8	张勇	深圳市[illegible]设计院(集团)有限公司	项目负责人		张勇
9	李书香	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人		李书香
10	刘艳	江苏南京地质工程勘察院			刘艳
11	伍成轩	广东省基础工程集团有限公司			伍成轩
12	[illegible]	广东省[illegible]工程集团有限公司			[illegible]
13					
14					
15	邱珠安	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司			邱珠安
16	詹成林	〃 〃		高工	[illegible]
17	郭胜杰	〃 〃	总监	高工	[illegible]
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

已完成设计图纸和合同约定的各项内容;工程质量符合国家法律、法规、规范及工程建设强制性标准:质量合格、工程档案资料完善;经甲方组织参各方进行竣工验收，一致评定单位工程质量合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2023年12月5日	2023年12月5日	2023年12月5日	年 月 日	年 月 日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：李书春
注册号：3204526-AY002
有效期：至2024年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：孔 勇
注册号：4402287-011
有效期：至2023年12月16日

GD-E1-914/6

3. 绿景玺悦湾花园(北区)[东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程、土石方及桩基础工程]

业绩证明

由广东省基础工程集团有限公司承建的“东桥城中旧村更新项目(北区)基坑支护工程”(合同名称)、“东桥城中旧村更新项目(北区)桩基础工程”(合同名称)，竣工验收报告工程名称“绿景玺悦湾花园(北区)”，合同所述工程与竣工验收报告所述工程均为同一工程。

绿景玺悦湾花园(北区)基坑支护、土石方及桩基础工程由广东省基础工程集团有限公司承建，基坑周长为905m，面积约47960m2，基坑开挖深度为8.0m-10m，土方开挖约42万方，桩基础采用灌注桩及预应力管桩。

绿景玺悦湾花园(北区)于2023年9月8日全部通过竣工验收。

特此证明。

建设单位：珠海市绿景东桥投资有限公司

珠海市民政局文件

珠民基〔2020〕134号

关于同意绿景玺悦湾花园名称的批复

珠海市绿景东桥投资有限公司：

经审核，你公司申报的绿景玺悦湾花园（Lvjingxiyuewan Huayuan，用地面积81020.34㎡，位于香洲区南屏镇山桥路南侧，仙桥路东侧）符合《广东省建筑物住宅区名称管理规定》，现同意为标准名称，并准许使用该地名。使用时请使用规范汉字，并按照《中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）》拼写，否则，将按照有关规定，追究当事人的责任。

此复。

珠海市民政局

2020年12月28日

公开方式：依申请公开

抄送：市委宣传部、市委军民融合办、市公安局、市自然资源局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市市场监督管理局、市不动产登记中心、珠海传媒集团有限责任公司、香洲区民政局

珠海市民政局办公室　　2020年12月28日印发

1/1

中标通知书

致：广东省基础工程集团有限公司

绿景东桥城中旧村更新项目（北区）基坑支护工程，经过邀请招标，经我司综合评定后，决定本工程委托贵司施工，现正式通知贵司中标本次竞标，中标金额（合同金额）为人民币 25,595,295.18 元（大写：贰仟伍佰伍拾玖万伍仟贰佰玖拾伍元壹角捌分）。

特此函知！

公司名称：珠海市绿景东桥投资有限公司

2020 年 6 月 10 日

中标通知书

致：广东省基础工程集团有限公司

绿景东桥城中旧村更新项目（北区）桩基础工程，经过邀请招标，经我司综合评定后，决定本工程委托贵司施工，现正式通知贵司中标本次竞标，中标金额（合同金额）为人民币 43,110,007.94 元（大写：肆仟叁佰壹拾壹万零柒元玖角肆分）。

特此函知！

公司名称：珠海市绿景东桥投资有限公司

2020 年 8 月 1 日

003005

合同编号：ZHLJ-DQ.DQBQ-GC-2020-001

东桥城中旧村更新项目(北区)

基坑支护工程

施工合同

发包方：珠海市绿景东桥投资有限公司

承包方：广东省基础工程集团有限公司

合同订立时间：2020.6.30

合同订立地点：珠海市香洲区

第一部分　　协议书

发包方（以下简称甲方）：珠海市绿景东桥投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WDLTN4K

联系地址：珠海市南屏镇茂丰路 37 号

法定代表人：黄敬舒

承包方（以下简称乙方）：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：　914400001903320487

联系地址：广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层

法定代表人：苏家平

甲乙合作双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方已接受了乙方为完成本工程所收取的下述合同价款，乙方同意按照合同文件中约定责任和义务，经双方协商一致，特订立本合同如下条款，以兹共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：东桥城中旧村更新项目（北区）基坑支护工程

工程地点：珠海市香洲区南屏镇东桥村

工程规模、特征 北区拟建项目包括 8 栋剪力墙结构住宅，高度分别为 100m、130m 和 150m，设 2 层地下室，基坑周长约 900m，基坑深度约为 8.5~10m。

二、承包范围及方式：

1、合同承包范围内施工内容：

按甲方确认的由中铁四院集团广州设计院有限公司设计的绿景东桥城市更新项目基坑支护工程施工图进行施工，包括但不限于如下施工内容（下述所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。乙方应参阅施工图纸和招标文件中的具体要求，包括但不限于合同条件、工程规范、工程量清单、图纸、地勘资料等要求的实际范围与内容）：

（1）地下连续墙（如有）、工法桩的施工；

（2）基坑冠梁、腰梁的施工；

（3）喷混凝土挂网、土钉和锚杆的施工；

（4）搅拌桩和旋喷桩的施工；

（5）排水沟、集水井、沉淀池的施工；

（6）安全围栏的搭设；

（7）工程量清单中和招标答疑中明确的由乙方施工的其它施工内容。

2、不在合同范围内施工内容：

（1）无；

（2）无。

3、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，包安全、包工包料。

三、合同工期：

1、开工日期：2020年5月20日（以甲方书面通知实际开工时间为准）；合同工期为120个日历天。

2、乙方必须根据本项目整体的进度，合理安排工程施工，整体进度满足甲方要求。

四、合同价款及调整：

1、本工程合同含税总价暂定为￥25,595,295.18元(大写人民币贰仟伍佰

伍拾玖万伍仟贰佰玖拾伍元壹角捌分），其中：不含税总价为￥ 23481922.18 元（大写人民币 贰仟叁佰肆拾捌万壹仟玖佰贰拾贰元壹角捌分 ）；增值税税金为￥ 2113373 元（大写人民币 贰佰壹拾壹万叁仟叁佰柒拾叁 ），适用税率为 9 %。如遇国家政策法规调整税率的，自税率调整日起，合同未经审定完工程量部分以调整后税率为准，合同未经审定完工程量部分不含税金额不变。

2、合同价款中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、设备、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工、道路清洁费、边防收费、交通各部门收费、城管部门收费、场地降水费用、排污费、机械进退场费用、水电费、场地内运输道路的修筑费用、土石方外运至弃土地点费用、弃土费用等以及相关的措施等可能发生的一切费用、税金和利润。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。

3、乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何足以影响承包单价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。

4、本合同的综合单价不因以下任何因素而调整：

（1）因乙方深化设计而导致的施工费用（含节点、收口、细部处理等）由乙方负责。

（2）市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的；

（3）本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的；

（4）可能会引起价格变动的因素。

5、本合同综合单价包干，合同工程量为暂定量，结算时除工程量按现场实际发生结算外，其余费用全部包干，按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应计价条款计入结算。即结算价=实际发生的工程量调整的合同价+设计变更+签证。

五、付款方式：

在符合付款条件时,承包人接受发包人以银行划账、支票或供应链融资方式(包括但不限于商业承兑汇票)支付款项;如发包人需要采用供应链融资方式支付时,承包人必须接受并全力配合;由于承包人未按本合同的要求办理款项支付申请

而导致款项无法支付的责任由承包人承担,且承包人仍需按本合同的约定履行义务。

甲方支付工程款时，可采用半年期商业承兑汇票支付，商业承兑汇票占合同结算总额的比例不超过 60%。原则上每笔工程款均按该比例支付，甲方也可根据实际调整每笔工程进度款中商业承兑汇票所占比例，但确保在结算时商票总比例控制在结算总额 60%以内。

1、甲方按月向乙方支付进度款。乙方于每月【20】日前申报当月度（上月【20】日至当月【19】日期间）进度款，监理收到进度款支付申请书【5】日内完成审核，并将审核结果报甲方最终审定；甲方于【10】日内审定，审定后【15】日内按审定进度款的【80】%向乙方支付当月度工程进度款。

乙方在上报进度款申请时，可将双方已签字盖章确认最终结算金额的签证、变更（含相关资料）一起上报，但签证、变更工程款在结算阶段按结算规定支付给乙方。

2 、工程全部完成，甲方在 30 天内向乙方付至已审定进度款的 85% 。

3、乙方提交齐竣工归档资料及相关资料，办理工程竣工验收，工人全部退场后，且质量等级达到验收合格标准后，甲方在 30 天内向乙方支付至已审定进度款的 90 %。

4、结算经双方达成一致意见并经双方确认后 30 天内，甲方向乙方付款至结算总额的 97%。在结算款支付时，商票支付金额按所有未支付款项（包含保修金）中应支付的商票比例计算。

5、余下 3%的结算款为工程保修金，保修期为设计文件或国家规范规定的该工程的合理使用年限，保修金在基坑回填完及政府有关部门验收合格满一年后，乙方按合同约定履行保修义务的前提下无施工质量问题时甲方在 30 天内向乙方无息付清保修金（3%保修金不再使用商业承兑汇票支付）。

6、当乙方违反本合同相关条款约定，应向甲方支付违约金或罚款时，或项目存在甲方代付代垫费用的，甲方在当月向乙方支付的工程款中扣除，且乙方应开具的工程款发票不得抵扣。甲方从乙方工程款当中扣除的罚款、违约金及甲方代付代垫费用等一切扣除费用，甲方只开具相应内容收据，不开具增值税专用发票。

7、乙方在申请进度款时，应按甲方的有关要求，提供乙方的支付计划（特

别是人工费的支付计划），甲方有权对乙方的支付计划进行审核；乙方应足额发放所有员工工资，如甲方发现乙方实际的人工费支付情况与支付计划之间的误差超过 10%，甲方有权直接向乙方员工支付人工费（乙方实际发放人工费少于支付计划时），甲方支付的费用将在乙方下一期的进度款中扣除，同时按甲方支付金额的 20%扣减乙方的工程结算价款作为违约金。

8、乙方申请支付每笔付款前，需先提供等额有效合规的增值税专用发票。甲方支付最后一笔结算款（不含保修金）时，乙方需提供含保修金发票。若乙方提供虚假发票或提供的发票无效、不合规，导致甲方公司损失或产生税务风险的，一切责任由乙方承担并赔偿全部损失金额。

六、乙方认可下列银行账户信息为收款账户：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

户　　名：广东省基础工程集团有限公司

开户账号：44057401040008882

乙方应对上述账户信息之准确性负责，如上述账户信息变更乙方须立即书面通知甲方并提供变更后的账户信息；任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知甲方所造成之损失（无论是甲方之损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。

七、甲方认可下列基本信息为增值税开票信息：

企业名称	珠海市绿景东桥投资有限公司
纳税人识别号	91440400MA4WDLTN4K
营业执照上的注册地址或在主管税务机关备案的地址	珠海市南屏镇茂丰路 37 号
电话号码	0756-2318238
开户行名称	建设银行珠海柠溪支行
银行账户	44050164223509016088

八、合同组成及解释顺序

本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释如下：

1、本合同文本；

2、中标通知书；

3、招投标期间往来文件（投标报价书）；

4、国家颁布的最新相关行业技术规范及质量标准；

5、合同图纸；

6、廉洁协议书。

7、签证变更先审批后实施的承诺书。

如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件的顺序作优先解释。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。

九、其它

1、长期合作约定：乙方如严格履行合同，诚实信用，配合情况良好并为甲方提供了高质量、高效率的工作成果，甲方将与乙方长期合作；若乙方违反合同约定要求及不诚信的，甲方将长期不与其合作。

2、双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前 7 天书面通知对方。

3、与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，对方签收日视为已送达。

4、本合同一式____4____份，甲方执____2____份，乙方执____2____份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自动失效。

5、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：_____(公章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

乙方：_____(公章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

签署时间：2020.7.14

005001

工程分包合同

合同编号：ZHLJ-DQ.DQBQ-GC-2020-004

东桥城中旧村更新（北区）项目

桩基础工程

施工合同

发包方：珠海市绿景东桥投资有限公司

承包方：广东省基础工程集团有限公司

合同订立时间：2020 年 8 月

合同订立地点：珠海市香洲区

目　录

第一部分　　协议书

一、工程概况

二、承包范围及方式

三、合同工期

四、合同价款及调整

五、付款方式

六、收款帐户

七、开票信息

八、合同组成及解释顺序

九、其它

第二部分　　合同增补内容

第三部分　　合同条件

一、词语定义及合同文件

二、总包合同

三、甲乙双方责任与义务

四、施工组织设计和施工计划

五、工程变更规定（设计变更和现场签证）

六、材料及设备要求（甲供、甲指乙供、样品）

七、工程质量要求

八、安全文明施工

九、施工现场管理要求

LVGEM 绿景（中國）

十、竣工验收、竣工资料、竣工结算

十一、工程保修

十二、不可抗力

十三、违约、争议、索赔

十四、保险、责任保障、专利、担保

十五、图纸

十六、合同终止

第四部分　　合同附件

一、附件 1　　招标答疑

二、附件 2　　廉洁合作协议书

三、附件 3　　签证变更先审批后实施的承诺书

四、附件 4　　工程施工管理判罚细则

五、附件 5　　中标通知书

六、附件 6　　工程规范及技术要求

七、附件 7　　合同清单

LVGEM 绿景（中國）

第一部分　　协议书

发包方（以下简称甲方）：珠海市绿景东桥投资有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4WDLTN4K

联系地址：珠海市南屏镇茂丰路 37 号

法定代表人：黄敬舒

承包方（以下简称乙方）：广东省基础工程集团有限公司

统一社会信用代码：　914400001903320487

联系地址：广州市天河区天河路９９号天涯楼１９－２０层

法定代表人：苏家平

甲乙合作双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方已接受了乙方为完成本工程所收取的下述合同价款，乙方同意按照合同文件中约定责任和义务，经双方协商一致，特订立本合同如下条款，以兹共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：东桥城中旧村更新项目（北区）桩基础工程

工程地点：珠海市香洲区南屏镇东桥村

工程规模、特征：（１）建筑物栋数和层数：包含 5 栋 100 米普通住宅、2 栋 130 米住宅、1 栋 150 米住宅。（２）地下室：地下室按两层地下室设计,按照现时施工方案，灌注桩在原地面打桩，预应力管桩开挖至底板底上 1.5 米打桩。

二、承包范围及方式：

1、合同承包范围内施工内容：

按甲方确认的由珠海市建筑设计院设计的《东桥城中旧村更新项目桩基础施工图纸》进行施工，具体施工图纸以甲方签字并盖章的确认施工图纸为准。包括但不限于如下施工内容（下述所描述的工程范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。乙方应参阅施工图纸和招标文件中的具体要求，包括但不限于合同条件、工程规范、工程量清单、图纸、地勘资料等要求的实际范围与内容）：预应力管桩施工及截桩头及旋挖成孔灌注桩等施工。

2、不在合同范围内施工内容：

（1）无；

（2）无。

3、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，包安全、包工包料。

三、合同工期：

1、开工日期：2020年8月1日（以甲方书面通知实际开工时间为准）；

2、竣工日期：2020年12月10日（以取得竣工备案回执时间或以甲方验收合格为准）；合同工期为131个日历天。

3、乙方必须根据本项目整体的进度，合理安排工程施工，整体进度满足甲方要求。

四、合同价款及调整：

1、本工程合同含税总价暂定为￥43,110,007.94元(大写人民币肆仟叁佰壹拾壹万零柒元玖角肆分)，其中：不含税总价为￥39,550,466元（大写人民币叁仟玖佰伍拾伍万零肆佰陆拾陆元整）；增值税税金为￥3,559,541.94元（大写人民币叁佰伍拾伍万玖仟伍佰肆拾壹元玖角肆分），适用税率为9%。如遇国家政策法规调整税率的，自税率调整日起，合同未经审定完工程量部分以调整后税率为准，合同未经审定完工程量部分不含税金额不变。

2、合同价款（总价或单价）中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、设备、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工、

道路清洁费、城管部门收费、排污费、机械进退场费用、水电费、场地内运输道路的修筑费用等以及相关的措施等可能发生的一切费用、税金和利润。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。

3、乙方在本合同签订前已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何足以影响承包单价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔（增补）或工期延长申请将不被批准。

4、本合同的综合单价不因以下任何因素而调整（合同第二部分增补说明约定除外）：

（1）因乙方深化设计而导致的施工费用（含节点、收口、细部处理等）由乙方负责。

（2）市场材料价格、人工价格、机械设备购置或租赁价格、政府收费等各种因素造成的价格增减变动的；

（3）本工程施工中遇到或克服各种困难和风险引起的费用增减变动的；

（4）可能会引起价格变动的因素。

5、本合同综合单价包干，合同工程量为暂定量，结算时除工程量按现场实际发生结算外，其余费用全部包干，按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应计价条款计入结算。即结算价=实际发生的工程量调整的合同价+设计变更+签证。

五、付款方式：

在符合付款条件时，承包人接受发包人以银行划账、支票或供应链融资方式(包括但不限于商业承兑汇票)支付款项;如发包人需要采用供应链融资方式支付时,承包人必须接受并全力配合;由于承包人未按本合同的要求办理款项支付申请而导致款项无法支付的责任由承包人承担,且承包人仍需按本合同的约定履行义务。

甲方支付工程款时，可采用半年期商业承兑汇票支付，商业承兑汇票占合同结算总额的比例不超过 60%。原则上每笔工程款按照该比例支付，甲方也可根据实际情况调整每笔工程进度款中商业承兑汇票所占比例，但确保在结算时商票总比例控制在结算总额 60%以内。

1、甲方按月向乙方支付进度款。

乙方于每月【20】日前申报当月度（上月【20】日至当月【19】日期间）进度款，监理收到进度款支付申请书【5】日内完成审核，并将审核结果报甲方最终审定；甲方于【10】日内审定，审定后【15】日内按审定进度款的【80】%向乙方支付当月度工程进度款。

2、乙方在上报进度款申请时，可将双方已签字盖章确认最终结算金额的签证、变更（含相关资料）一起上报，但签证、变更工程款在结算阶段按结算规定支付给乙方。

3、工程全部完成，甲方在 30 天内向乙方付至已审定进度款的 85% 。

4、乙方提交齐竣工归档资料及相关资料，办理工程竣工验收，工人全部退场后，且质量等级达到验收合格标准后，甲方在 30 天内向乙方支付至已审定进度款的 90 %。

5、结算经双方达成一致意见并经双方确认后 30 天内，甲方向乙方付款至结算总额的 97%。

6、余下 3%的结算款为工程保修金，本工程保修金返还期为两年，期满后无任何工程质量问题时，乙方按合同约定履行保修义务的前提下 ，甲方在 30 天内向乙方无息付清保修金。保修期按国家相关规定执行。（3%保修金不再使用商业承兑汇票支付）。

7、当乙方违反本合同相关条款约定，应向甲方支付违约金或罚款时，或项目存在甲方代付代垫费用的，甲方在当月向乙方支付的工程款中扣除，且乙方应开具的工程款发票不得抵扣。甲方从乙方工程款当中扣除的罚款、违约金及甲方代付代垫费用等一切扣除费用，甲方只开具相应内容收据，不开具增值税专用发票。

8、乙方在申请进度款时，应按甲方的有关要求，提供乙方的支付计划（特别是人工费的支付计划），甲方有权对乙方的支付计划进行审核；乙方应足额发放所有员工工资，如甲方发现乙方实际的人工费支付情况与支付计划之间的误差超过 10%，甲方有权直接向乙方员工支付人工费（乙方实际发放人工费少于支付计划时），甲方支付的费用将在乙方下一期的进度款中扣除，同时按甲方支付金额的 20%扣减乙方的工程结算价款作为违约金。

9、乙方申请支付每笔付款前，需先提供等额有效合规的增值税专用发票。甲方支付最后一笔结算款（不含保修金）时，乙方需提供含保修金发票。若乙方

提供虚假发票或提供的发票无效、不合规，导致甲方公司损失或产生税务风险的，一切责任由乙方承担并赔偿全部损失金额。

六、乙方认可下列银行账户信息为收款账户：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

户　　名：广东省基础工程集团有限公司

开户账号：44057401040008882

乙方应对上述账户信息之准确性负责，如上述账户信息变更乙方须立即书面通知甲方并提供变更后的账户信息；任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知甲方所造成之损失（无论是甲方之损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。

七、甲方认可下列基本信息为增值税开票信息：

企业名称	珠海市绿景东桥投资有限公司
纳税人识别号	91440400MA4WDLTN4K
营业执照上的注册地址或在主管税务机关备案的地址	珠海市南屏镇茂丰路 37 号
电话号码	0756-2318238
开户行名称	建设银行珠海柠溪支行
银行账户	44050164223509016088

八、合同组成及解释顺序

本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释如下：

1、本合同文本；

2、中标通知书；

3、招投标期间往来文件（含投标报价书）；

4、国家颁布的最新相关行业技术规范及质量标准；

5、合同图纸；

6、廉洁协议书。

7、签证变更先审批后实施的承诺书。

如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件的顺序作优先解释。如依照上述文件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。

九、其它

1、长期合作约定：乙方如严格履行合同，诚实信用，配合情况良好并为甲方提供了高质量、高效率的工作成果，甲方将与乙方长期合作；若乙方违反合同约定要求及不诚信的，甲方将长期不与其合作。

2、双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，须提前 7 天书面通知对方。

3、与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，对方签收日视为已送达。

4、本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自动失效。

5、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

兹证明双方签订如下：

甲方：_____(公章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

乙方：_____(公章)

法定代表人或授权代表签署：_____

联系地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

签署时间：_____

（本页以下空白）

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	东桥城中旧村更新项目（北区）基坑支护工程						
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司	项目技术负责人	熊峰	项目负责人	原志超	单位技术(质量)负责人	刘培
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	SMW工法桩	62	符合要求	同意验收
2	锚索	16	符合要求	同意验收
3	泥浆护壁成孔灌注桩	20	符合要求	同意验收
4	高压旋喷桩	7	符合要求	同意验收
5	水泥搅拌桩	23	符合要求	同意验收
6	冠梁	12	符合要求	同意验收
7	喷锚	3	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数：7，检验批数：143		符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注	符合要求，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名： 2021年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2021年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2021年8月16日 （盖章）	项目负责人签名： 2021年8月16日 （盖章）	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名： 2021年8月16日 （盖章）

GD-C5-7311

(1)

桩基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311□□□

单位(子单位)工程名称	东桥城中旧村更新项目-S3地块（北区）桩基础工程						
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司	项目技术负责人	熊峰	项目负责人	原志超	单位技术(质量)负责人	刘培
分包单位	广东省基础工程集团有限公司	项目技术负责人	易学正	项目负责人	邓艳明	单位技术(质量)负责人	钟显奇

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩	51	符合要求	同意验收
2	预应力高强混凝土管桩	195	符合要求	同意验收
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：246		符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			好	好
综合验收结论及备注	符合要求，同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：邓艳明	项目负责人签名：[illegible]	项目负责人签名：[illegible]	项目负责人签名：[illegible]	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：[illegible]
2021年8月16日	2021年8月16日	2021年8月16日	2021年8月16日	2021年8月16日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：绿景玺悦湾花园（北区）

验收日期：2023年9月8日

建设单位（盖章）：珠海市绿景水桥投资有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚，

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	绿景玺悦湾花园（北区）				
工程地点	香洲区山桥路南侧、仙桥路东侧	建筑面积	290379.94㎡	工程造价	187312万元
结构类型	框架剪力墙	层数	地上： 31至46 层		
	框架剪力墙		地下： 2 层		
施工许可证号	440402202006040101 440402202009170301 440402202101080101	监理许可证号			
开工日期	2020年05月31日	验收日期	2023年09月08日		
监督单位	珠海市建设工程质量监测站	监督编号	F210016		
建设单位	珠海市绿景东桥投资有限公司				
勘察单位	广东省珠海工程勘察院				
设计单位	珠海市建筑设计院、珠海市恒帝建筑工程设计有限公司				
总包单位	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第二工程局有限公司、珠海市荣泰市政工程有限公司				
承建单位（装修）	中国建筑第二工程局有限公司				
监理单位	珠海经济特区监理有限公司				
施工图审查单位	珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	饶红文
副组长	王鹏飞
组员	劳明、郭凡、黄道良、田少民、刘培、熊峰、冉鹏、周泉、丁瑞、邵超、李明、梁亚星、王文芳、庄汀生 、符恩南、郑红林、许策、胡三乃、盛虎、吴秀冬

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	劳明	郭凡、黄道良、田少民、刘培、熊峰、冉鹏、符恩南、胡三乃、许策
建筑设备安装工程	梁亚星	郑红林、周泉、王文芳、庄汀生、盛虎、丁瑞
工程质控资料	王鹏飞	李明、邵超、吴秀冬

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见。验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 46 项，其中： 经审查符合要求 46 项 经核定符合要求 0 项	共 28 项，其中： 资料核查符合要求 28 项 实体抽查符合要求 28 项	共 35 项，其中： 评价为“好”的 31 项 评价为“一般”的 5 项
主体结构	验收合格	共 113 项，其中： 经审查符合要求 113 项 经核定符合要求 0 项	共 71 项，其中： 资料核查符合要求 71 项 实体抽查符合要求 71 项	共 83 项，其中： 评价为“好”的 72 项 评价为“一般”的 11 项
建筑装饰装修	验收合格	共 108 项，其中： 经审查符合要求 108 项 经核定符合要求 0 项	共 65 项，其中： 资料核查符合要求 65 项 实体抽查符合要求 65 项	共 62 项，其中： 评价为“好”的 51 项 评价为“一般”的 11 项
屋面	验收合格	共 47 项，其中： 经审查符合要求 47 项 经核定符合要求 0 项	共 36 项，其中： 资料核查符合要求 26 项 实体抽查符合要求 36 项	共 37 项，其中： 评价为“好”的 28 项 评价为“一般”的 9 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 95 项，其中： 经审查符合要求 95 项 经核定符合要求 0 项	共 80 项，其中： 资料核查符合要求 80 项 实体抽查符合要求 80 项	共 76 项，其中： 评价为“好”的 63 项 评价为“一般”的 13 项
通风与空调	验收合格	共 104 项，其中： 经审查符合要求 104 项 经核定符合要求 0 项	共 74 项，其中： 资料核查符合要求 74 项 实体抽查符合要求 74 项	共 81 项，其中： 评价为“好”的 67 项 评价为“一般”的 14 项
建筑电气	验收合格	共 98 项，其中： 经审查符合要求 98 项 经核定符合要求 0 项	共 78 项，其中： 资料核查符合要求 78 项 实体抽查符合要求 78 项	共 62 项，其中： 评价为“好”的 50 项 评价为“一般”的 12 项
智能建筑	验收合格	共 49 项，其中： 经审查符合要求 49 项 经核定符合要求 0 项	共 31 项，其中： 资料核查符合要求 31 项 实体抽查符合要求 31 项	共 30 项，其中： 评价为“好”的 19 项 评价为“一般”的 11 项
建筑节能	验收合格	共 42 项，其中： 经审查符合要求 42 项 经核定符合要求 0 项	共 35 项，其中： 资料核查符合要求 35 项 实体抽查符合要求 35 项	共 32 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 11 项
电梯	验收合格	共 27 项，其中： 经审查符合要求 27 项 经核定符合要求 0 项	共 23 项，其中： 资料核查符合要求 23 项 实体抽查符合要求 23 项	共 19 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 1 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	饶红交	珠海市绿景东桥投资有限公司	项目负责人	饶红交	
2	梁亚星	珠海市绿景东桥投资有限公司	机电工程师	梁亚星	
3	王文芳	珠海市绿景东桥投资有限公司	精装工程师	王文芳	
4	庄汀生	珠海市绿景东桥投资有限公司	精装工程师	庄汀生	
5	王鹏飞	珠海市绿景东桥投资有限公司	土建工程师	王鹏飞	
6	符恩南	珠海市绿景东桥投资有限公司	土建工程师	符恩南	
7	劳明	珠海经济特区建设监理有限公司	总监理工程师	劳明	
8	郑红林	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	郑红林	
9	许箫	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	许箫	
10	胡三乃	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	胡三乃	
11	盛虎	珠海经济特区建设监理有限公司	专业监理工程师	盛虎	
12	黄道良	广东省珠海工程勘察院	项目负责人	黄道良	
13	郭凡	珠海市建筑设计院	项目负责人	郭凡	
14	田少民	中国建筑第二工程局有限公司	项目负责人	田少民	
15	刘培	中国建筑第二工程局有限公司	企业技术负责人	刘培	
16	熊峰	中国建筑第二工程局有限公司	项目技术负责人	熊峰	
17	周泉	中国建筑第二工程局有限公司	质检员	周泉	
18	丁瑞	中国建筑第二工程局有限公司	质检员	丁瑞	
19	冉鹏	中国建筑第二工程局有限公司	专业工长	冉鹏	
20	邵超	中国建筑第二工程局有限公司	专业工长	邵超	
21	李明	中国建筑第二工程局有限公司	资料员	李明	
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

已按施工合同及设计文件要求，完成约定的全部工程量，各分部分项工程施工质量均满足设计和验收规范要求，质量控制资料真实完整有效，安全和主要使用功能核查及抽查结果合格，观感质量评定为“好”。

参建责任单位综合意见：同意竣工验收。

中华人民共和国二级注册建造师执业印章 粤2442008200807696(00) 市政 2023.11.10 珠海市荣市政工程有限公司

中华人民共和国二级注册建筑师 姓名：廖志能 注册号：4400916-0003 有效期：至2025年12月

中华人民共和国注册监理工程师 劳明 注册号 45000942 有效期 2026.05.15 珠海经济特区建设监理有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：黄道良 注册号：4405506-AY011 有效期：至2024年6月

中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：郭凡 注册号：4401857-024 有效期：至2024年11月13日

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年9月11日	2023年9月11日	2023年9月11日	2023年9月11日	2023年9月11日

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 京111201720174338l(00) 建筑 2025.04.20 中国建筑第八工程局有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：邓永红 注册号：4400961-AY007 有效期：至2025年6月

GD-E1-914/6

(3)　生产负责人：易尚林

生产经理职称证

153



广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第1800101035396 号

易尚林　于2017　年 11 月，经　广东省建筑工程技术高级专业技术资格　评审委员会评审通过，具备建筑施工高级工程师资格。特发此证。

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位：

2018　年　02　月　06　日

生产经理毕业证及身份证



成人高等教育

毕业证书

学生 易尚林 性别 男，一九八二 年 六 月 十 日生，于二〇〇七年 二 月至二〇〇九 年 六 月在本校 道路桥梁与渡河工程 专业 函授 学习，修完2.5年制专升本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长安大学 校（院）长：冯建

批准文号：(83)教成字002号

证书编号：107105200905300778

二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓名 易尚林
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 6 月 10 日
住址 广东省深圳市罗湖区华丽路1028号
公民身份号码 440883198206103252


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局罗湖分局
有效期限 2014.10.08-2034.10.08

生产经理社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易尚林　　社保电脑号：634290149　　身份证号码：440883198206103252　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	09	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	10	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	11	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2025	12	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	836.4	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	01	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	02	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	03	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	04	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	05	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	06	391448	16728.0	2843.76	1338.24	1	16728	1003.68	334.56	1	16728	83.64	16728	150.55	16728	133.82	33.46
2026	07	391448	12345.0	2098.65	987.6	1	12345	740.7	246.9	1	12345	61.73	12345	111.11	12345	98.76	24.69
2026	08	391448	12345.0	2098.65	987.6	1	12345	740.7	246.9	1	12345	61.73	12345	111.11	12345	98.76	24.69
2026	09	391448	12345.0	2098.65	987.6	1	12345	740.7	246.9	1	12345	61.73	12345	111.11	12345	98.76	24.69
合计				37577.31	17683.44			12426.18	4420.86			1105.23		1989.38		1768.3	442.13

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057e714s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

(4)　合约工程师：李净花

造价工程师一级造价工程师注册证

使用有效期: 2026年03月05日
- 2026年06月03日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 李净花

性　　别: 女

出 生 日 期: 1992年08月20日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11254400036352

有 效 期 : 2025年04月14日-2029年04月13日

聘 用 单 位: 广东省基础工程集团有限公司

个人签名: 李净花

签名日期: 2026.3.5

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年04月11日

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　李净花
性　　别　女
身份证号　43128119920820002X
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2021年12月26日
证书编号　B08213010100005503

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

普通高等学校

毕业证书



学生　李净花　性别女，一九九二 年 八 月 二十 日生，于

二〇一三 年 九 月至二〇一五 年 六 月在本校　测绘工程

专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：湖南城市学院　校（院）长：李建春

证书编号：115271201505000586　二〇一五 年 六 月二十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

学士学位证书



李净花，女，1992 年 08 月 20 日生。在　湖南城市学院　测绘工程　专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予　工学　学士学位。

校　长

湖南城市学院

学位评定委员会主席

证书编号：1152742015000586　二〇一五 年 六 月二十八 日

（普通高等教育本科毕业生）


姓名 李净花
性别 女 民族 汉
出生 1992 年 8 月 20 日
住址 湖南省洪江市黔城镇古城
社区居委会河街组79号
公民身份号码 431281199208200002X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 洪江市公安局
有效期限 2018.04.23-2028.04.23

造价工程师社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李净花　　社保电脑号：811522527　　身份证号码：43128119920820002X　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	09	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	10	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	11	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2025	12	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	713.3	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	01	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	02	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	03	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	04	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	05	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	06	391448	14266.0	2282.56	1141.28	1	14266	855.96	285.32	1	14266	71.33	14266	128.39	14266	114.13	28.53
2026	07	391448	17659.0	2825.44	1412.72	1	17659	1059.54	353.18	1	17659	88.3	17659	158.93	17659	141.27	35.32
2026	08	391448	17659.0	2825.44	1412.72	1	17659	1059.54	353.18	1	17659	88.3	17659	158.93	17659	141.27	35.32
2026	09	391448	17659.0	2825.44	1412.72	1	17659	1059.54	353.18	1	17659	88.3	17659	158.93	17659	141.27	35.32
合计				33584.48	16792.24			11880.88	4198.06			1049.53		1883.08		1679.24	419.79

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057ea084 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月22日

(5) 质量负责人：刘杰斌

质量负责人岗位证

证书编码：04416106944160048 20

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：刘杰斌

身份证号：440923198511120250

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

质量负责人职称证



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第18001103029199号

刘杰斌 于2017年12月，经广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会评审通过，具备建筑施工工程师资格。特发此证。

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

2018年01月05日

质量负责人毕业证及身份证

普通高等学校

毕业证书



学生 刘杰斌 性别 男，一九八五 年十一 月 十二 日生，于二〇〇四 年

九 月至二〇〇七年 六 月在本校 市政技术学院 城市建设（建筑工程与监理） 专业

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校（院）长：

证书编号：110781200706040153 二〇〇七 年 七 月 一 日

姓 名 刘杰斌

性 别 男 民 族 汉

出 生 1985 年 11 月 12 日

住 址 广东省深圳市罗湖区华丽路1028号



公民身份号码 440923198511120250

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局罗湖分局

有效期限 2019.07.12-2039.07.12

质量负责人社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘杰斌　　社保电脑号：615492790　　身份证号码：440923198511120250　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	09	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	10	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	11	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2025	12	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	541.7	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	01	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	02	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	03	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	04	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	05	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	06	391448	10834.0	1841.78	866.72	1	10834	650.04	216.68	1	10834	54.17	10834	97.51	10834	86.67	21.67
2026	07	391448	12510.0	2126.7	1000.8	1	12510	750.6	250.2	1	12510	62.55	12510	112.59	12510	100.08	25.02
2026	08	391448	12510.0	2126.7	1000.8	1	12510	750.6	250.2	1	12510	62.55	12510	112.59	12510	100.08	25.02
2026	09	391448	12510.0	2126.7	1000.8	1	12510	750.6	250.2	1	12510	62.55	12510	112.59	12510	100.08	25.02
合计				26639.68	12536.32			8860.54	3134.08			783.52		1410.38		1233.61	313.43

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057e653e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月22日

(6)　安全负责人：张广能

安全负责人安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0002808



姓　　名：张广能

性　　别：男

出 生 年 月：1993年09月08日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年01月14日

有 效 期：2025年10月29日　　至 2029年01月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 10 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：张广能

身份证号：440204199309085014

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191642

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书



学生 张广能 性别男，一九九三年 九 月 八 日生，于二〇一三年九月至二〇一七年 七 月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范学院天河学院 校（院）长：

证书编号：126681201705003013 二〇一七 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广東技術師范學院天河學院

学士学位证书



学生 张广能 性别男，1993 年 9 月 8 日生。在本校 土木工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

广东技术师范学院天河学院

校 长
学位评定委员会主席

证书编号：1266842017003013 二〇一七 年 七 月 一 日

（普通高等教育本科毕业生）


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2023.07.13-2043.07.13


姓名 张广能
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 9 月 8 日
住址 广州市天河区黄埔大道东
706号
公民身份号码 440204199309085014

验证码：202609239977788714

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张广能　　性别：男

证件号码：440204199309085014　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴111个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202502	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202503	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202504	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202505	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202506	112200020103	12076	966.08	已参保	/	
202507	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202508	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202509	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202510	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202511	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202512	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202601	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202602	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202603	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202604	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202605	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202606	112200020103	11872	949.76	已参保	/	
202607	112200020103	9814	785.12	已参保	/	
202608	112200020103	9814	785.12	已参保	/	
202609	112200020103	9814	785.12	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。


（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



(7) BIM 经理：黄坚生

BIM 经理岗位证



说　明

1．此证书通过参加全国BIM技能等级考试获得。

2．此证书作为持有人BIM应用知识与能力水平的证明，表明持有人具有：一级为BIM初级应用水平，不区分专业，能掌握BIM软件操作和基本BIM建模方法；二级根据设计对象的不同，分为建筑、结构、设备三个专业，能创建达到各专业设计要求的专业BIM模型；三级根据应用专业的不同，分为建筑、结构、设备设计专业以及施工、造价管理专业，能进行BIM技术的综合应用。BIM技能一级相当于BIM建模师的水平；二级相当于BIM高级建模师的水平；三级相当于BIM应用设计师的水平。

3．此证书有效性查询网址：www.cgn.net.cn。

Notes

1. The certificate is obtained by taking part in the National Exam of BIM Skill Proficiency.

2. The certificate indicates the level of BIM skill proficiency of the holder. The first level requires mastering basic software operation and BIM modeling methods that are common to the related specialties. The second level is divided into three categories, i.e. architecture, structure and MEP (short for Mechanical, Electrical & Plumbing), each corresponding to a different specialty respectively. It requires the ability to make a detailed model for the corresponding specialty. The third level is divided into five categories, i.e. architecture, structure, MEP, construction management and cost management. It requires the ability to apply BIM technology comprehensively. The first level corresponds to the title of BIM Modeling Technician, the second level to that of Senior BIM Modeling Technician, and third level to that of BIM Application Designer.

3. The validity of the certificate can be checked by accessing the web site www.cgn.net.cn.

广东省职称证书



姓　　名：黄坚生

身份证号：44122519890728293X

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月30日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155958

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

BIM经理毕业证及身份证



硕士研究生

毕业证书

研究生 黄坚生 性别 男，一九八九年 七 月 二十八日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一三年 六 月在结构工程专业学习，学制 三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：广州大学 校(院、所)长：

证书编号：110781201302000566 二〇一三 年 六 月二十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 黄坚生

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 7 月 28 日

住址 广州市天河区黄埔大道东706号

公民身份号码 441225198907282 93X



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2021.02.19-2041.02.19

验证码：202609231063422113

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄坚生　　性别：男

证件号码：44122519890728293X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴159个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	20708	1656.64	已参保	/	
202502	112200020103	20708	1656.64	已参保	/	
202503	112200020103	20708	1656.64	已参保	/	
202504	112200020103	20708	1656.64	已参保	/	
202505	112200020103	20708	1656.64	已参保	/	
202506	112200020103	20708	1656.64	已参保	/	
202507	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202508	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202509	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202510	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202511	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202512	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202601	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202602	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202603	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202604	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202605	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202606	112200020103	19067	1525.36	已参保	/	
202607	112200020103	16918	1353.44	已参保	/	
202608	112200020103	16918	1353.44	已参保	/	
202609	112200020103	16918	1353.44	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



(8) 采购经理：肖骏

采购经理职称证

广东省职称证书



姓　　名：肖骏

身份证号：440104196711013415

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128230

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

采购经理毕业证及身份证

普通高等学校

毕业证书



学生　肖骏　性别　男，一九六七 年 十一月　一 日生，于 二〇一七 年 九 月至二〇二〇年 一 月在本校网络教育　建筑工程技术 专业　2.5 年制 专科 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：中国地质大学（武汉）　校（院）长：

证书编号：104917202006116272　二〇二〇 年 一 月 三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





验证码：202609231508821130

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：肖骏　　性别：男

证件号码：440104196711013415　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴393个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202502	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202503	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202504	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202505	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202506	112200020103	11180	894.4	已参保	/	
202507	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202508	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202509	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202510	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202511	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202512	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202601	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202602	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202603	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202604	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202605	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202606	112200020103	9183	734.64	已参保	/	
202607	112200020103	8909	712.72	已参保	/	
202608	112200020103	8909	712.72	已参保	/	
202609	112200020103	8909	712.72	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



(9)　安全员：黎祖辉

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0041382



姓　　名：黎祖辉

性　　别：男

出 生 年 月：1999年02月15日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年10月27日

有 效 期：2023年10月27日　　至 2026年10月26日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 10 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：黎祖辉

身份证号：522726199902154735

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106244649

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日

普通高等学校



毕业证书

学生 **黎祖辉** 性别 **男**，**一九九九**年 **二** 月 **十五** 日生，于**二〇一八**年 **九** 月至**二〇二二**年 **六** 月在本校 **工程管理** 专业 **四** 年制 **本** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：**青岛理工大学**　　校（院）长：谭秀森

证书编号：104291202205002747　　二〇二二年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎祖辉　　社保电脑号：812313293　　身份证号码：522726199902154735　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	09	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	10	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	11	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2025	12	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	404.1	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2026	01	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2026	02	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2026	03	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2026	04	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2026	05	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2026	06	391448	8082.0	1293.12	646.56	1	8082	484.92	161.64	1	8082	40.41	8082	72.74	8082	64.66	16.16
2026	07	391448	9065.0	1450.4	725.2	1	9065	543.9	181.3	1	9065	45.33	9065	81.59	9065	72.52	18.13
2026	08	391448	9065.0	1450.4	725.2	1	9065	543.9	181.3	1	9065	45.33	9065	81.59	9065	72.52	18.13
2026	09	391448	9065.0	1450.4	725.2	1	9065	543.9	181.3	1	9065	45.33	9065	81.59	9065	72.52	18.13
合计				18575.52	9287.76			6561.72	2321.94			580.5		1044.91		928.82	232.15

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057d9dd9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月22日

(10) 安全员：彭卫聪

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0935735



姓　　名：彭卫聪

性　　别：男

出 生 年 月：1999年11月05日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年12月24日

有 效 期：2023年12月24日　　至 2026年12月23日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 12 月 24 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓　　名：彭卫聪

身份证号：440582199911057433

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106245431

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日

普通高等学校

毕业证书



学生 彭卫聪　　性别 男，一九九九 年 十一 月　五　日生，于二〇一八年九 月至二〇二二年　六　月在本校 土木工程　　专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：韶关学院　　校（院）长：廖盖

证书编号：105761202205000600　　二〇二二 年　六　月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭卫聪　　社保电脑号：811009913　　身份证号码：440582199911057433　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	09	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	10	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	11	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2025	12	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	447.7	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	01	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	02	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	03	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	04	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	05	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	06	391448	8954.0	1432.64	716.32	1	8954	537.24	179.08	1	8954	44.77	8954	80.59	8954	71.63	17.91
2026	07	391448	9715.0	1554.4	777.2	1	9715	582.9	194.3	1	9715	48.58	9715	87.44	9715	77.72	19.43
2026	08	391448	9715.0	1554.4	777.2	1	9715	582.9	194.3	1	9715	48.58	9715	87.44	9715	77.72	19.43
2026	09	391448	9715.0	1554.4	777.2	1	9715	582.9	194.3	1	9715	48.58	9715	87.44	9715	77.72	19.43
合计				20422.24	10211.12			7210.64	2552.78			638.21		1148.81		1021.09	255.3

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057e851y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

（11） 劳资专管员： 高健君

证书编码：04426113000013000006

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：高健君

身份证号：44088119950620775X

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2026年04月01日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书



姓　　名：高健君

身份证号：44088119950620775X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2020年12月23日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100106128644

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年12月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校



毕业证书

学生　高健君　性别 男，一九九五年 六 月二十 日生，于二〇一五年九 月至二〇一九年 七 月在本校　工程管理　专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：广州航海学院　校（院）长：

证书编号：111061201905423135

二〇一九 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　广东省教育厅监制





验证码：202609231600383533

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：高健君　　性别：男

证件号码：44088119950620775X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴87个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201508
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202502	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202503	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202504	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202505	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202506	112200020103	11206	896.48	已参保	/	
202507	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202508	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202509	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202510	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202511	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202512	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202601	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202602	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202603	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202604	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202605	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202606	112200020103	9510	760.8	已参保	/	
202607	112200020103	9441	755.28	已参保	/	
202608	112200020103	9441	755.28	已参保	/	
202609	112200020103	9441	755.28	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



(12) 土建工程师：吴建新

155



广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第1800101035442号

吴建新 于2017 年 11月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 建筑施工高级工程师 资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位

2018 年 02 月 06 日



成人高等教育

毕业证书

学生 吴建新 性别 男，一九七二年 二 月 四 日生，于二〇〇六年 三 月至二〇〇九 年 一 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：李根培

批准文号：教育部〔83〕教成字002号

学校（院）：华中科技大学

证书编号：104875200905111527

二〇〇九 年 一 月三十一日

No. 2009 03027

证书编号查询网址：http://www.chsi.com.cn www.e21.edu.cn



姓名 吴建新

性别 男 民族 汉

出生 1972 年 2 月 4 日

住址 广州市天河区黄埔大道东706号

公民身份号码 441425197202043599



中华人民共和国

居民身份证

仅用于投标事宜

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2024.11.21-长期

验证码：202609231724861985

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴建新　　性别：男

证件号码：441425197202043599　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴393个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202502	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202503	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202504	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202505	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202506	112200020103	11640	931.2	已参保	/	
202507	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202508	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202509	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202510	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202511	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202512	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202601	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202602	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202603	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202604	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202605	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202606	112200020103	9847	787.76	已参保	/	
202607	112200020103	11464	917.12	已参保	/	
202608	112200020103	11464	917.12	已参保	/	
202609	112200020103	11464	917.12	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。


（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



(13) 强电工程师：杨志鹏

广东省职称证书



姓　　名：杨志鹏

身份证号：445222198605023531

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑电气施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155841

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



成人高等教育

毕业证书

学生 杨志鹏 性别男，一九八六年 五 月 二 日生，于二0一一年 二 月至二0一四年 一 月在本校 土木工程(工业与民用建筑) 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州大学 校(院)长：

批准文号：教发[2000]94号

证书编号：110785201405011475

二0一四 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制



姓名 杨志鹏

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 5 月 2 日

住址 广东省揭西县凤江镇凤南村委凤开村63号

公民身份号码 445222198605023531

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 揭西县公安局

有效期限 2016.04.05-2036.04.05

验证码：202609231786350995

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨志鹏　　性别：男

证件号码：445222198605023531　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴195个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202502	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202503	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202504	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202505	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202506	112200020103	19140	1531.2	已参保	/	
202507	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202508	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202509	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202510	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202511	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202512	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202601	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202602	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202603	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202604	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202605	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202606	112200020103	19885	1590.8	已参保	/	
202607	112200020103	20579	1646.32	已参保	/	
202608	112200020103	20579	1646.32	已参保	/	
202609	112200020103	20579	1646.32	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



(14) 岩土工程师：吴跃军

145



广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第 1800101035445 号

吴跃军 于2017 年 11月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 岩土工程高级工程师 资格。特发此证。

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位：

2018 年 02 月 06 日



成人高等教育

毕业证书

学生 吴跃军 性别男，一九七二年六月二十三日生，于二〇〇七年三月至二〇〇九年七月在本校土木工程 专业函授 学习2.5年，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：韦成龙

学校(院)：

批准文号：(87)高教三字024号

证书编号：105435200905002889

二〇〇九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 吴跃军

性别 男 民族 汉

出生 1972 年 6 月 23 日

住址 广东省深圳市宝安区前进二路中粮锦云花园2栋B座1304房

公民身份号码 440106197206231515



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局宝安分局

有效期限 2020.08.14-长期

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴跃军　　社保电脑号：808089900　　身份证号码：440106197206231515　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	09	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	10	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	11	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2025	12	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	976.2	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	01	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	02	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	03	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	[illegible]	156.19	39.05
2026	04	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39.05
2026	05	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	06	391448	19524.0	3319.08	1561.92	1	19524	1171.44	390.48	1	19524	97.62	19524	175.72	19524	156.19	39.05
2026	07	391448	20395.0	3467.15	1631.6	1	20395	1223.7	407.9	1	20395	101.98	20395	183.56	20395	163.16	40.79
2026	08	391448	20395.0	3467.15	1631.6	1	20395	1223.7	407.9	1	20395	101.98	20395	183.56	20395	163.16	40.79
2026	09	391448	20395.0	3467.15	1631.6	1	20395	1223.7	407.9	1	20395	101.98	20395	183.56	20395	163.16	40.79
合计				46911.33	22075.92			15580.74	5518.98			1379.76		2483.6		2207.52	551.92

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057e955k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月22日

（15） 造价工程师：温恒斌



温恒斌 于2017 年 12 月，经 广东省建筑工程技术工程师资格第二 评审委员会评审通过，具备建筑工程造价工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第 18001030029175 号

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

2018 年 01 月 05 日

普通高等学校



毕业证书

学生 温恒斌 性别 男，一九九0 年 十 月十八 日生，于二00九 年 九 月至 二0一三年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东海洋大学　　校（院）长：

证书编号：105661201305001739　　二0一三 年 六 月二十九 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制





验证码：202609231881778934

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：温恒斌　　性别：男

证件号码：441302199010185 41X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴159个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202502	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202503	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202504	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202505	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202506	112200020103	19836	1586.88	已参保	/	
202507	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202508	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202509	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202510	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202511	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202512	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202601	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202602	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202603	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202604	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202605	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202606	112200020103	10570	845.6	已参保	/	
202607	112200020103	12950	1036.0	已参保	/	
202608	112200020103	12950	1036.0	已参保	/	
202609	112200020103	12950	1036.0	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



(16) 测量工程师：张远忠




张远忠 于二〇一二年十二月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一评审委员会评审通过，具备建筑工程测量高级工程师资格。特发此证。

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第13001010062226 号

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三年六 月二十四日



毕 业 证 书

学生张远忠，男，现年二十二岁，于一九八八年九月至一九九二年七月在我校航测与遥感 系摄影测量与遥感专业本科学习，学制四年，修业期满，按教学计划完成全部学业，成绩合格，准予毕业。

武汉测绘科技大学

校 长

一九九二年七月 日

证书编号： 11821





验证码：202609232025799737

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张远忠　　性别：男

证件号码：44142519700524069X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴393个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202502	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202503	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202504	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202505	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202506	112200020103	20434	1634.72	已参保	/	
202507	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202508	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202509	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202510	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202511	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202512	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202601	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202602	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202603	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202604	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202605	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202606	112200020103	19239	1539.12	已参保	/	
202607	112200020103	19652	1572.16	已参保	/	
202608	112200020103	19652	1572.16	已参保	/	
202609	112200020103	19652	1572.16	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



（17） 质量员：钟浩

证书编码：04421109000060002222

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：钟浩

身份证号：441424199606233295

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2021年 10月 13日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



成人高等教育

毕业证书

学生 **钟浩** 性别 男，一九九六年 六 月二十三日生，于 二〇一七年 三 月至二〇一九年 六 月在本校 **道路桥梁工程技术** 专业 **函授** 学习，修完 **专** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工业大学 校 长：谭益民

批准文号：国家教委成教厅[1991]14号

证书编号：115355201906101252

二〇一九 年 六 月三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 湖南工业大学监制



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2022.07.25-2042.07.25



姓名 钟浩

性别 男 民族 汉

出生 1996 年 6 月 23 日

住址 广东省五华县岐岭镇龙水村圩下一

公民身份号码 441424199606233295

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟浩　　社保电脑号：635716188　　身份证号码：441424199606233295　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	09	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	10	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	11	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2025	12	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	452.5	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2026	01	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2026	02	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2026	03	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2026	04	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2026	05	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2026	06	391448	9050.0	1448.0	724.0	1	9050	543.0	181.0	1	9050	45.25	9050	81.45	9050	72.4	18.1
2026	07	391448	8487.0	1357.92	678.96	1	8487	509.22	169.74	1	8487	42.44	8487	76.38	8487	67.9	16.97
2026	08	391448	8487.0	1357.92	678.96	1	8487	509.22	169.74	1	8487	42.44	8487	76.38	8487	67.9	16.97
2026	09	391448	8487.0	1357.92	678.96	1	8487	509.22	169.74	1	8487	42.44	8487	76.38	8487	67.9	16.97
合计				20001.76	10000.88			7048.16	2500.22			625.07		1125.09		1000.1	250.01

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057e493n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（18） 施工员：丁慢

证书编码：04424101000060000221

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　丁慢

身份证号：　430421199810016130

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2024年06月26日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书



姓　　名：丁慢

身份证号：430421199810016130

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106245563

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日



普通高等学校

毕业证书

学生 丁慢 ，性别 男，一九九八年 十月 一 日生，于 二〇一六年 九 月至 二〇二二年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南工业大学 校 长：蒋昌波

证书编号：115351202205400625

二〇二二 年 六 月二十五日

址：http://www.chsi.com.cn 湖南工业大学



姓名 丁慢
性别 男 民族 汉
出生 1998 年 10 月 1 日
住址 湖南省衡阳县大安乡大安社区南街38号
公民身份号码 430421199810016130



中华人民共和国
居民身份证
签发机关 衡阳县公安局
有效期限 2018.12.21-2028.12.21

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：丁慢　　社保电脑号：812267978　　身份证号码：430421199810016130　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2025	09	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2025	10	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2025	11	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2025	12	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	357.0	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	01	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	02	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	03	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	04	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	05	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	06	391448	7140.0	1142.4	571.2	1	7140	428.4	142.8	1	7140	35.7	7140	64.26	7140	57.12	14.28
2026	07	391448	6662.0	1065.92	532.96	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6662	59.96	6662	53.3	13.32
2026	08	391448	6662.0	1065.92	532.96	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6662	59.96	6662	53.3	13.32
2026	09	391448	6662.0	1065.92	532.96	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6662	59.96	6662	53.3	13.32
合计				15764.16	7882.08			5566.26	1974.42			493.62		886.74		788.22	197.04

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057f86aq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月22日

（19） 施工员：陈添成

证书编码：04423104000060000053

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　陈添成

身份证号：　441721197902033536

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2023年 03月 09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

毕业证书



学生陈添成 性别男 系广东 省

阳西 市(县)人。1979 年 2 月出生，

于1998 年 9 月至 2001 年 6 月

在本校计算机办公与应用 专业学

习，学习期满，成绩合格，准予毕业。

校 长

学 校（盖章）

2001 年 6 月 30 日

省统一编号：010000368

（经省劳动和社会保障厅验印有效）





验证码：202609232096238619

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈添成　　性别：男

证件号码：441721197902033536　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴241个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202502	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202503	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202504	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202505	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202506	112200020103	11558	924.64	已参保	/	
202507	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202508	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202509	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202510	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202511	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202512	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202601	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202602	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202603	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202604	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202605	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202606	112200020103	9190	735.2	已参保	/	
202607	112200020103	8060	644.8	已参保	/	
202608	112200020103	8060	644.8	已参保	/	
202609	112200020103	8060	644.8	已参保	/	

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



(20) 材料员：张潞鑫

证书编码：04423111000006000222

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：张潞鑫

身份证号：42088119980623211X

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2023年 07月 05日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书



姓　　名：张潞鑫

身份证号：42088119980623211X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年03月18日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106140650

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校



毕业证书

学生 张潞鑫 性别 男，1998 年 06 月 23 日生，于 2016 年 09 月至 2020 年 06 月在本校 土木工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：吉林建筑大学

校（院）长：戴昕

证书编号：101911202005002578

二〇二〇 年 六 月 十九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 张潞鑫

性 别 男 民 族 汉

出 生 1998 年 6 月 23 日

住 址 湖北省钟祥市胡集镇襄沙大道南路2号



公民身份号码 420881199806232 11X

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 钟祥市公安局

有效期限 2025.05.21-2045.05.21

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张潞鑫　　社保电脑号：805026097　　身份证号码：42088119980623211X　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	391448	0.0										8713	78.42			
2025	11	391448	8713.0	1394.08	697.04	1	8713	435.65	174.26	1	8713	43.57	8713	78.42	8713	69.7	17.43
2025	12	391448	8713.0	1394.08	697.04	1	8713	435.65	174.26	1	8713	43.57	8713	78.42	8713	69.7	17.43
2026	01	391448	8713.0	1394.08	697.04	1	8713	522.78	174.26	1	8713	43.57	8713	78.42	8713	69.7	17.43
2026	02	391448	8713.0	1394.08	697.04	1	8713	522.78	174.26	1	8713	43.57	8713	78.42	8713	69.7	17.43
2026	03	391448	8713.0	1394.08	697.04	1	8713	522.78	174.26	1	8713	43.57	8713	78.42	8713	69.7	17.43
2026	04	391448	8713.0	1394.08	697.04	1	8713	522.78	174.26	1	8713	43.57	8713	78.42	8713	69.7	17.43
2026	05	391448	8713.0	1394.08	697.04	1	8713	522.78	174.26	1	8713	43.57	8713	78.42	8713	69.7	17.43
2026	06	391448	8713.0	1394.08	697.04	1	8713	522.78	174.26	1	8713	43.57	8713	78.42	8713	69.7	17.43
2026	07	391448	8553.0	1368.48	684.24	1	8553	513.18	171.06	1	8553	42.77	8553	76.98	8553	68.42	17.11
2026	08	391448	8553.0	1368.48	684.24	1	8553	513.18	171.06	1	8553	42.77	8553	76.98	8553	68.42	17.11
2026	09	391448	8553.0	1368.48	684.24	1	8553	513.18	171.06	1	8553	42.77	8553	76.98	8553	68.42	17.11
合计				15258.08	7629.04			5547.52	1907.26			476.87		936.72		762.86	190.77

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057fa4bh ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

（21） 工程资料主管 曾清华

证书编码：04417114944170031 00

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：曾清华

身份证号：440281198308297929

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 21日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书



姓　　名：曾清华

身份证号：440281198308297929

职称名称：高级工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155922

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



姓 名 曾清华

性 别 女 民 族 汉

出 生 1983 年 8 月 29 日

住 址 广州市天河区粤生街94号404房

公民身份号码 440281198308297929



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2017.05.24-2037.05.24



毕业证书

学生 曾清华 性别 女 系 广东 省 和平 市(县)人。1983 年08 月出生，于 2002 年09 月至 2005 年 07 月在本校 高 级部 数控与机械电子工程 专业学习，学习期满，成绩合格，准予毕业。

省统一编号：05440010839

经省人民政府批准，高级技工学校属专科层次的技工教育。毕业证书经省劳动和社会保障厅验印有效。

校 长

（代）

学 校（盖章）

2005 年 07 月 10 日

验证码：202609238854086078

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：曾清华　　性别：女

证件号码：440281198308297929　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴251个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20051101
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202502	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202503	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202504	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202505	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202506	112200020103	20944	1675.52	已参保	/	
202507	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202508	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202509	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202510	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202511	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202512	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202601	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202602	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202603	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202604	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202605	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202606	112200020103	21946	1755.68	已参保	/	
202607	112200020103	21793	1743.44	已参保	/	
202608	112200020103	21793	1743.44	已参保	/	
202609	112200020103	21793	1743.44	已参保	/	

广东省人力资源社会保障厅 网办业务专用章

备注：

1、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年09月23日



(22) 资料员：伍成轩

证书编码：04425114000060000063

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：伍成轩

身份证号：362429199606081917

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省祥粤职业培训学院

发证时间：2025年01月22日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

普通高等学校

毕业证书



学生 伍成轩 性别 男，一九九六 年六 月八 日生，于二〇一四年 九 月至二〇一八年 七 月在本校 土木工程专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技学院 校（院）长：

证书编号：108461201805004511 二〇一八年 七 月十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：伍成轩　　社保电脑号：808618913　　身份证号码：362429199606081917　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	09	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	10	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	11	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2025	12	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	532.45	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2026	01	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	638.94	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2026	02	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	638.94	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2026	03	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	638.94	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2026	04	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	638.94	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2026	05	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	638.94	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2026	06	391448	10649.0	1703.84	851.92	1	10649	638.94	212.98	1	10649	53.25	10649	95.84	10649	85.19	21.3
2026	07	391448	19100.0	3056.0	1528.0	1	19100	1146.0	382.0	1	19100	95.5	19100	171.9	19100	152.8	38.2
2026	08	391448	19100.0	3056.0	1528.0	1	19100	1146.0	382.0	1	19100	95.5	19100	171.9	19100	152.8	38.2
2026	09	391448	19100.0	3056.0	1528.0	1	19100	1146.0	382.0	1	19100	95.5	19100	171.9	19100	152.8	38.2
合计				27910.24	13955.12			9933.89	3488.78			872.25		1569.94		1395.49	348.9

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057faf76 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月22日

(23) 其他施工管理人员：钟峰

建筑施工特种作业操作资格证书

编号：粤B012023008990



姓　　名：钟峰

性　　别：男

操 作 类 别：建筑电工

初次领证日期：2011年05月06日

有　效　期：2025年04月25日　至　2027年05月05日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 04 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省普通高级中学

毕业证书



学生 钟峰，性别 男，1988 年 9 月 10 日生，籍贯系广东省 梅州市 五华 县（市、区），于 2004 年 9 月至 2007 年 6 月在本校高中学习期满，共修习 448 学分，综合素质评价合格，准予毕业。

校名：

校长：

学校地址：广东省梅州市五华县华城镇

2007 年 6 月 10 日

学　　号：013572968

身份证号：441424198809103314

（本证无地级市以上教育行政部门盖章无效）

姓名 钟峰

性别 男　民族 汉

出生 1988 年 9 月 10 日

住址 广东省五华县岐岭镇龙水村柯二



公民身份号码 441424198809103314

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 五华县公安局

有效期限 2020.07.24-2040.07.24

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟峰　　社保电脑号：618988650　　身份证号码：441424198809103314　　页码：1

参保单位名称：广东省基础工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：391448　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2025	09	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2025	10	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2025	11	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2025	12	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	409.15	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2026	01	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2026	02	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2026	03	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2026	04	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2026	05	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2026	06	391448	8183.0	1309.28	654.64	1	8183	490.98	163.66	1	8183	40.92	8183	73.65	8183	65.46	16.37
2026	07	391448	7499.0	1199.84	599.92	1	7499	449.94	149.98	1	7499	37.5	7499	67.49	7499	59.99	15.0
2026	08	391448	7499.0	1199.84	599.92	1	7499	449.94	149.98	1	7499	37.5	7499	67.49	7499	59.99	15.0
2026	09	391448	7499.0	1199.84	599.92	1	7499	449.94	149.98	1	7499	37.5	7499	67.49	7499	59.99	15.0
合计				18001.6	9000.8			6341.45	2250.2			562.62		1072.62		900.03	225.07

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140057e5565 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
391448	广东省基础工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月22日