标段编号： 2603-440311-04-01-527757005001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 深国际华南02-20-03地块项目土石方、基坑支护及桩基础工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市岩土工程有限公司

日期： 2026年09月29日

目录

第 1 章投标人企业基本情况（不评审）.....3

第 2 章投标人企业类似业绩情况（不评审）.....25

第 3 章投标人获奖情况（不评审）.....155

第 4 章拟派项目经理类似业绩情况（不评审）.....194

第 5 章项目管理班子人员配备情况(不评审).....245

第 1 章投标人企业基本情况（不评审）

投标人基本情况表

企业注册名称	深圳市岩土工程有限公司	注册资本	2500 万元	成立日期	1988.04.06
企业法人代表	张育武	企业性质		☐国企 ☑民企☐其他	
企业资质等级	地基基础工程专业承包一级 D244013202				
公司注册地址	深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路 1043 号深勘大厦 201、202			联系电话	0755-83755179
主要资质证书	地基基础工程专业承包一级 D244013202 工程勘察专业类岩土工程甲级 B144054391 工程勘察劳务 B444000642 地质灾害治理工程施工资质-甲级 440320241220024 地质灾害评估和治理工程勘察设计资质-甲级 440320241120025 地质灾害治理工程监理资质-乙级 440320242310026				
企业简介（内容包括企业规模）	深圳市岩土工程有限公司是经国家建设部批准成立的、具有地基与基础工程专业承包一级、工程勘察专业类岩土工程甲级资质和地质灾害治理工程甲级施工、勘察、设计、评估的专业公司。公司自 1988 年 4 月 6 日成立以来，逐步发展成为地基与基础工程专业承包一级企业，是土木工程范畴的岩土工程咨询、设计、监测、监理、治理和施工的综合技术型专业公司。公司拥有雄厚的技术力量和精良的设备，现有职工 149 人，正高级工程师 2 人，副高级工程师 12 人、工程师 32 人，一级注册建造师 20 人，是一支精干的岩土工程专业技术队伍。2023 年度营业收入 28131 万元，资产总额 31771 万元，企业规模：中型企业。				
专业技术人员规模	1.一级注册建造师共 20 人**(按全国建筑市场监管公共平台填写)**；				
其他（如有）					



统一社会信用代码
91440300192176 78XN

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市岩土工程有限公司

类　　型　有限责任公司　　成立日期　1988年04月06日

法定代表人　张育武　　住　　所　深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2025 年 07 月 30 日

http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

建筑业企业资质证书

证书编号： D244013202

企　业　名　称： 深圳市岩土工程有限公司

统一社会信用代码： 9144030019217678XN

法　定　代　表　人： 张育武

注　册　地　址： 深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202

有　效　期： 至2028年11月16日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 地基基础工程专业承包一级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"申建办事"扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2025年09月29日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://kfypt.gdcic.net

工程勘察资质证书

证书编号： B444000642

企　业　名　称： 深圳市岩土工程有限公司

统一社会信用代码： 9144030019217678XN

法　定　代　表　人： 温科伟

注　册　地　址： 深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202

有　效　期： 至2029年11月25日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 工程勘察劳务类凿井不分等级
工程勘察劳务类工程钻探不分等级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“寻建办事”扫码查验

发证机关： 深圳市福田区住房和建设局

发证日期： 2024年11月25日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

企业名称	深圳市岩土工程有限公司		
详细地址	深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202		
建立时间	1988年04月06日		
注册资本金	2500万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	9144030019217678XN		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	B144054391-6/1		
有效期	至2030年01月07日		
法定代表人	温科伟	职务	董事长
单位负责人	张育武	职务	总经理
技术负责人	饶运东	职称或执业资格	正高级工程师
备注	原资质证书编号：190124-kj 原发证日期：2015年06月17日		

业务范围

工程勘察专业类（岩土工程）甲级。
可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制。******

发证机关：（章）
2025 年01 月07 日
No.BF 0089164

地质灾害防治单位资质证书

单位名称：深圳市岩土工程有限公司

住　　所：深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202

证书编号：440320241220024

有效期至：2029 年05 月09 日

资质类别：地质灾害治理工程施工资质

资质等级：甲级

发证机关：深圳市规划和自然资源局

发证日期：2024 年 05 月 10 日

中华人民共和国自然资源部监制



地质灾害防治单位资质证书

单位名称：深圳市岩土工程有限公司

资质类别：地质灾害评估和治理工程勘查设计资质

住　　所：深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202

资质等级：甲级

证书编号：440320241120025

有效期至：2029 年05 月09 日

发证机关：深圳市规划和自然资源局

发证日期：2024 年 05 月 10 日

中华人民共和国自然资源部监制



地质灾害防治单位资质证书

单位名称：深圳市岩土工程有限公司

资质类别：地质灾害治理工程监理资质

住　　所：深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202

资质等级：乙级

证书编号：440320242310026

有效期至：2029 年05 月09 日

发证机关：深圳市规划和自然资源局

发证日期：2024 年 05 月 10 日

中华人民共和国自然资源部监制



统一社会信用代码：91440300192176781N

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]005340

企业名称：深圳市岩土工程有限公司

法定代表人：张育武

单位地址：深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2026年01月06日　至 2029年01月05日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2026 年 01 月 06 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


全国建筑市场监管公共服务平台
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 企业数据 企业详情
手机查看
深圳市岩土工程有限公司
广东省-深圳市
统一社会信用代码
914403001921767BXN
企业法定代表人
张育荣
企业登记注册类型
有限责任公司
企业注册属地
广东省-深圳市
企业经营地址
深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深能大厦201、202
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号
姓名
身份证号
注册类别
注册号(执业印章号)
注册专业
1
445281199******42
二级注册造价工程师
821234400011323
土建
2
440528197******33
一级注册造价工程师
811024400019666
土建
3
320324197******48
一级注册造价工程师
811244400030492
土建
4
445281199******42
一级注册造价工程师
811244400030605
土建
5
440582199******24
一级注册造价工程师
811254400036045
土建
6
440301198******4X
二级注册建造师
粤2442008200907977
建筑工程
7
450421198******17
二级注册建造师
粤2442010201004813
建筑工程
8
411527198******18
二级注册建造师
粤2442013201405143
建筑工程
9
532128198******28
二级注册建造师
粤2442013201406586
建筑工程
10
532128198******28
二级注册建造师
粤2442013201406586
市政公用工程
11
445281198******56
二级注册建造师
粤2442015201502222
建筑工程
12
450922198******93
二级注册建造师
粤2442020202110630
建筑工程
13
440582199******24
二级注册建造师
粤2442021202203089
建筑工程
14
450332199******23
二级注册建造师
粤2442021202203099
建筑工程
15
440981199******75
二级注册建造师
粤2442021202204171
建筑工程
共 49 条
1
2
3
4
前往 1 页


全国建筑市场监管公共服务平台
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态检查
深圳市岩土工程有限公司
广东省-深圳市
统一社会信用代码 91440300192176780N
企业法定代表人 张育武
企业登记注册类型 有限责任公司
企业注册属地 广东省-深圳市
企业经营地址 深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202
企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
16 生春贵 440981199******75 二级注册建造师 粤2442021202204171 市政公用工程
17 殷建龙 429004199******37 二级注册建造师 粤2442021202204173 建筑工程
18 连旺成 441522198******55 二级注册建造师 粤2442024202407917 建筑工程
19 黄西波 440785199******33 二级注册建造师 粤2442025202506741 建筑工程
20 张成勇 440307197******16 一级注册建造师 粤1112005200805440 建筑工程
21 魏维华 441424197******70 一级注册建造师 粤1442006200700682 建筑工程
22 陈正华 430624196******15 一级注册建造师 粤1442006200808733 建筑工程
23 张育武 440527197******99 一级注册建造师 粤1442006200808756 建筑工程
24 邱贵新 320106196******38 一级注册建造师 粤1442006200812045 市政公用工程
25 罗仁波 420583198******12 一级注册建造师 粤1442012201321381 建筑工程
26 罗仁波 420583198******12 一级注册建造师 粤1442012201321381 市政公用工程
27 王玲 610112197******2X 一级注册建造师 粤1442013201423710 建筑工程
28 肖超 430419198******92 一级注册建造师 粤1442013201423711 建筑工程
29 陈红波 372930197******58 一级注册建造师 粤1442013201423712 建筑工程
30 卢小民 430403198******18 一级注册建造师 粤1442014201526943 建筑工程
共 49 条
1 2 3 4
前往 2 页


全国建筑市场监管公共服务平台
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态检查
深圳市岩土工程有限公司
广东省-深圳市
统一社会信用代码
91440300192176780N
企业法定代表人
张育武
企业登记注册类型
有限责任公司
企业注册属地
广东省-深圳市
企业经营地址
深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202
企业投资资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号
姓名
身份证号
注册类别
注册号(执业印章号)
注册专业
31
460022198******54
一级注册建造师
粤1442014201526944
建筑工程
32
430421198******39
一级注册建造师
粤1442014201526945
建筑工程
33
362203198******17
一级注册建造师
粤1442014201529078
建筑工程
34
430921198******60
一级注册建造师
粤1442015201632640
建筑工程
35
440825198******72
一级注册建造师
粤1442017201740189
建筑工程
36
440111199******75
一级注册建造师
粤1442017201850479
建筑工程
37
532128198******28
一级注册建造师
粤1442017201903727
建筑工程
38
440527197******59
一级注册建造师
粤1442018201901415
建筑工程
39
445281199******42
一级注册建造师
粤1442024202405748
建筑工程
40
320106196******38
注册土木工程师（岩土）
4401320-AY001
--
41
420583198******12
注册土木工程师（岩土）
4405439-AY010
--
42
440111199******75
注册土木工程师（岩土）
4405439-AY011
--
43
372930197******58
注册土木工程师（岩土）
4405439-AY012
--
44
360102196******74
注册土木工程师（岩土）
4405439-AY013
--
45
430421198******39
注册土木工程师（岩土）
4405439-AY014
--
共 49 条
1
2
3
4
前往 3 页


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 企业数据 企业详情
手机查看
深圳市岩土工程有限公司
广东省-深圳市
统一社会信用代码
91440300192176783N
企业注册代表人
张育武
企业登记注册类型
有限责任公司
企业注册属地
广东省-深圳市
企业经营地址
深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
服务单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号
姓名
身份证号
注册类别
注册号(执业印章号)
注册专业
46
王玲
610112197******2X
注册土木工程师（岩土）
4406555-AY001
--
47
肖强
430419198******92
注册土木工程师（岩土）
4406555-AY002
--
48
肖强
430419198******92
一级注册结构工程师
4406439-S002
--
49
曹秀涛
320324197******48
一级注册结构工程师
4406555-S001
--
共 49 条
1
2
3
4
前往 4 页


企业详情
深圳市岩土工程有限公司
广东省-深圳市
统一社会信用代码
91440300192176678XN
企业法人代表
张育武
企业登记注册类型
有限责任公司
企业注册属地
广东省-深圳市
企业经营地址
深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路1043号深勘大厦201、202
资质项
2项
注册人员
49名
历史业绩
217项
相关信息
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
首页
1
分享

注册人员

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

1、冯汉晟

身份证号	440527**********59
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442018201901415
注册专业	建筑工程

2、罗江波

身份证号	420583**********12
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442012201321381
注册专业	市政公用工程

注册人员

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

3、罗江波

身份证号	420583**********12
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442012201321381
注册专业	建筑工程



4、黄含简

身份证号	440825**********72
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442017201740189
注册专业	建筑工程

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

5、王玲

身份证号	610112**********2X
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442013201423710
注册专业	建筑工程

6、桂正华

身份证号	430624**********15
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442006200808753
注册专业	建筑工程

注册人员

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

7、韦翠苗

身份证号	445281**********42
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442024202408748
注册专业	建筑工程

8、刘凤

身份证号	532128**********28
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442017201902727
注册专业	建筑工程

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

9、张育武

身份证号	440527••••••••••99
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442006200808756
注册专业	建筑工程

10、田泽刚

身份证号	460022••••••••••54
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442014201526944
注册专业	建筑工程

注册人员

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

11、邵景新

身份证号	320106**********38
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442006200812045
注册专业	市政公用工程



12、冯仲文

身份证号	440111**********75
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442017201850479
注册专业	建筑工程

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

13、卢小玩

身份证号	430403**********18
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442014201526943
注册专业	建筑工程

14、万少石

身份证号	430421**********39
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442014201526945
注册专业	建筑工程

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

15、肖遥

身份证号	430419**********92
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442013201423711
注册专业	建筑工程

16、周勇

身份证号	430921**********50
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442015201632640
注册专业	建筑工程

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

17、杨红坡

身份证号	372930**********58
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442013201423712
注册专业	建筑工程

18、汪瀛

身份证号	362203**********17
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442014201529078
注册专业	建筑工程

岩土）（8）　一级注册建造师（20）　二级注册建造师（14）

19、魏桂华

身份证号	441424**********70
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1442006200700682
注册专业	建筑工程

20、陈煜臻

身份证号	440307**********16
注册类别	一级注册建造师
注册号（执业印章号）	粤1112005200805440
注册专业	建筑工程

已经是最后一条了！

第 2 章投标人企业类似业绩情况（不评审）

企业业绩一览表

序号	项目名称	基坑支护深度（m）	合同金额(施工总承包仅计取土石方、深基坑支护及桩基础工程部分的金额)（万元）	合同签订时间（年、月、日）
1	宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元项目（一期）01-01、01-02 地块地基与基础工程	8.3~15.3	22671.203285	2023.03.15
2	万丰社区南山工业区及万丈埔工业区(一区)片区城市更新单元 12-04、12-11 地块基坑支护、土石方及桩基础工程	13.8~15.3	20960.308173	2021.06.07
3	创金大厦项目地基与基础工程	13.85~17.3	9664.811109	2021.08.06
4	深圳新建 10 万 KL/年精酿工厂项目-基坑支护、土石方及桩基础工程	9.3~13.0	7553.574356	2023.01.03
5	亚辉龙启德大厦-基坑支护、土方及桩基础工程	4.45~10.95	7389.126439	2021.08.05

6	沙湖整村统筹土地整备项目留用地 2 号地块开发项目地质灾害处理、基坑支护及土石方工程及桩基础工程	10~15	6077.245289		2026.01.15
7	深圳市“腾博大厦”基坑支护及土石方工程	12.4~18	3616.06711	4693.6453089	2022.04.29
	深圳市“腾博大厦”基础工程		1077.575979		
8	美好创亿大厦项目桩基及支护工程	7.1~10.4	1373.477341		2021.12
9	新华保险大厦土石方、基坑支护及桩基础工程	17.4~20.5	12285.906121		2019.10-2021.10.11
10	裕富光祥联合大厦项目土石方开挖、基坑支护及桩基础工程	6.3~9.3	6500		2020.12-2022.11.28

注：投标人提供企业近 5 年（自 2021 年 1 月 1 日至今，以合同签订时间为准）已承接的自认为最具代表性的类似工程业绩（类似工程业绩指：土石方、基坑支护及桩基础工程业绩，或包含土石方、基坑支护及桩基础工程的施工总承包业绩），提供数量最多不超过 10 项，投标人应结合本项目特征优先提供合同金额（施工总承包仅计取土石方、基坑支护及桩基础工程部分的金额）更大的业绩，如投标人提交的数量超过 10 项的，仅取前 10 项。


请按第三章资信标格式要求填写，证明资料如下：

（1）合同原件扫描件（须体现合同金额（施工总承包仅计取土石方、基坑支护及桩基础工程部分的金额，可采用计价文件截图、已标价工程量清单等资料盖公章佐证）、主要工作内容、基坑支护深度、合同签订时间等）。

（2）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。

（3）投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。

业绩 1：宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元项目（一期）01-01、01-02 地块地基与基础工程



合同编号：WF-GC-SG-23-069-WFS-B

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元项目（一期）01-01、01-02 地块地基与基础工程

工程地点：深圳宝安区创成路及丰安路交汇处（西北角）

发 包 人：深圳市海岸新城投资有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

2015 年版

1

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市海岸新城投资有限公司

承包人(全称)：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元项目（一期）01-01、01-02 地块地基与基础工程

工程地点：深圳宝安区创成路及丰安路交汇处（西北角）

核准（备案）证编号：深宝安发改备案[2022]0600 号

工程规模及特征：项目位于宝安区新桥街道，宝安区新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元项目（一期）01-01、01-02 地块总建筑面积为 343160 ㎡，均为二类居住用地，其中 01-01 地块用地面积约 18946.1 ㎡，建筑面积约 169463 ㎡，设三层地下室；01-02 地块用地面积约 17489.6 ㎡，建筑面积约 173697 ㎡，设三层地下室。

资金来源：社会投资 100 %。

二、工程承包范围

1、基坑支护：基坑支护周长约 929.1m，采用“桩锚”的支护方案，旋喷桩止水。

2、土石方挖运：本项目基坑开挖面积约 35483m²，开挖深度约 8.3～13.3m，土方量约 36 万 m³。

3、桩基础工程：本项目塔楼采用旋挖灌注桩，约 537 根；桩径分别有：D1000\1200\1400\1600\1700\1900\2000\2200\2500\2800,裙楼采用预应力管桩及锚杆，约 2688 根,全部为 PHC-500-AB-125 预应力管桩，锚杆孔径为 D180。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米

□其它：

4. 其他工程 /

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 4 月 30 日；（以甲方发出的开工令为准）。

计划竣工日期：2024 年 3 月 20 日；

合同工期总日历天数 325 天。

标准工期总日历天数 356 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 8.71 % （压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）：贰亿贰仟陆佰柒拾壹万贰仟零叁拾贰元捌角伍分（¥226,712,032.85元），增值税税率为 9 %；其中基坑支护、土石方挖运工程部分：人民币（大写） 壹亿叁仟柒佰壹拾壹万柒仟叁佰叁拾柒元叁角柒分（¥137,117,337.37 元）；桩基础工程部分：人民币（大写） 捌仟玖佰伍拾玖万肆仟陆佰玖拾伍元肆角捌分（¥89,594,695.48 元）；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰捌拾玖万捌仟零柒拾元零叁分 （¥4,898,070.03 元）；其中基坑支护、土石方挖运工程部分：人民币（大写）叁佰零壹万陆仟伍佰捌拾壹元肆角贰分（¥3,016,581.42 元）；桩基础工程部分：人民币（大写）壹佰捌拾捌万壹仟肆佰捌拾捌元陆角壹分 （¥1,881,488.61 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3、发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：__2023__年__3__月__15__日；

订立地点：深圳市宝安区

发包人和承包人约定本合同自 双方签字（盖章） 后成立。

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
深圳市海岸新城投资有限公司	深圳市岩土工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	**法定代表人或其委托代理人：**
（签字）	（签字）
组织机构代码： 91440300085740859D	**组织机构代码：** 9144030019217678XN
地址： 深圳市宝安区新桥街道万丰社区万丰中路 241 号海岸城办公楼一层	**地址：** 深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路 1043 号深勘大厦 201、202
邮政编码： /	**邮政编码：** 518028
法定代表人：	**法定代表人：**
委托代理人：	**委托代理人：**
电话： 0755-86617718	**电话：** 83755179、83755578
传真： /	**传真：** 83755742
电子信箱： /	**电子信箱：** /
开户银行： 工行广东省深圳海王支行	**开户银行：** 中国银行深圳滨河支行
账号： 4000 0293 0920 0484 124	**账号：** 761457936962

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元项目（一期）01-01、01-02地块土石方及基坑支护工程

验收日期：2025 年 10 月 15 日

建设单位(盖章)：深圳市海岸新城投资有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新单元项目（一期）01-01、01-02地块土石方及基坑支护工程				
工程地点	新桥街道		建筑面积	工程造价	
结构类型		层 数	地上：　层 地下：　层		
施工许可证号	2305-440306-04-01-88158801	监理许可证号			
开工日期	2024年 6月10日	验收日期	2025年10月15日		
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	2305-440306-04-01-88158801		
建设单位	深圳市海岸新城投资有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市爱华勘测工程有限公司				
总包单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市英来工程咨询有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	袁公荣
副组长	姚涛
组员	刘承彬、程海平、黄含简、田泽刚、黄昭潮、鲁志杰、李新元

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	袁公荣	刘承彬、程海平、黄含简、田泽刚、黄昭潮、鲁志杰、李新元
建筑设备安装工程		
工程质控资料	姚涛	刘承彬、程海平、黄含简、田泽刚、黄昭潮、鲁志杰、李新元

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标
准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
		深圳市海岸新城投资有限公司			
	鲁志杰	深圳市筑华基力测工程有限公司	基坑设计	高工	鲁志杰
			总工	二级	
		深圳市岩土综合勘察有限公司	项目负责人	工程师	
		深圳市海岸新城投资有限公司	工程师		
	文兆涛	深圳市莱茉工程咨询有限公司	总监	工程师	文兆涛
		深圳市莱茉工程咨询有限公司	专监		

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程于2024年6月10日开工，2025年3月19日完工，基坑采用“桩撑+桩锚”的支护方案。止水方案西侧、北侧、南侧西段采用咬合桩止水，南侧东段及东侧支护桩间设三管旋喷桩。灌注桩排桩围护墙270根，砼强度等级为C30水下；咬合桩围护墙总602根，其中荤桩301根，砼强度等级为C30水下，素桩301根，砼强度等级为C20水下；泥浆护壁成孔灌注桩立柱162根，砼强度等级为C30水下；三管旋喷桩270根，采用P.O.42.5R水泥；预应力锚索560根，锚索采用3*7A5，采用P.O.42.5R水泥，浆液固体强度大于30MPa；一道钢筋混凝土内支撑砼强度等级为C30，冠梁砼强度等级为C30。桩间及坡面采用挂网喷砼的方式进行保护，设计厚度为100mm，喷射砼强度等级为C20。

本工程严格按照施工合同及设计图纸施工，施工质量达到设计图纸和相关施工质量验收规范要求，检测结果均符合设计及规范要求，工程施工质量综合评定为合格。

中华人民共和国注册监理工程师 姚涛 注册号44000848 有效期2028.01.25 深圳市英来工程咨询有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：鲁志杰 注册号：4403999-AY007 有效期：至2028年05月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位(项目)负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位(项目)负责人： 年 月 日	（公章） 单位(项目)负责人：鲁志杰 年 月 日	（公章） 单位(项目)负责人： 年 月 日

中华人民共和国注册建造师执业印章 黄容福 粤1442017201740189(00) 建筑 2027.09.17 深圳市岩土工程有限公司

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

工程名称：新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新项目（一期）01-01地块桩基础工程

验收日期：20[illegible]年7月[illegible]日

建设单位（盖章）：深圳市海岸新城投资有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 0 0 1

1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2 0 0 1

工程名称	新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新项目（一期）01-01地块桩基础工程				
工程地点	新桥街道	建筑面积		工程造价	万元
结构类型				层数	地上：　层 地下：　层
施工许可证号	2305-440306-04-01-88158802				
开工日期	2024年9月9日			验收日期	2025年7月4日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心			监督编号	2305-440306-04-01-88158802
建设单位	深圳市海岸新城投资有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
施工单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市英来工程咨询有限公司				
施工图审查单位					

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 1

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	袁公荣
副组长	姚涛
组员	刘承彬、程海平、黄含简、田泽刚、黄昭潮、彭林、李新元

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	袁公荣	刘承彬、程海平、黄含简、田泽刚、黄昭潮、彭林、李新元
建筑设备安装工程		
工程质控资料	姚涛	刘承彬、程海平、黄含简、田泽刚、黄昭潮、彭林、李新元

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设

强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 1

建筑工程分部（系统、成套设 备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
屋面		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
通风与空调		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑电气		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
智能建筑		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑节能		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
电梯		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项

GD-D1-613/5 0 0 1

室外工程子单位 工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路		_____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
边坡		_____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
附属建筑		_____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
室外环境		_____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1		深圳市海岸新城投资有限公司			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 0 0 1

本工程于2024年9月9日开工，2025年3月16日完工，基础形式为泥浆护壁成孔灌注桩基础、抗浮锚杆基础。泥浆护壁成孔灌注桩总桩数198根，其中直径 1000mm 的抗压桩 62 根、直径1400mm 的抗压桩 44 根、直径 1700mm 的抗压桩63 根、直径 1900mm 的抗压桩23 根、直径 2200mm 的抗压桩 6根，桩身砼强度等级C45水下，桩端持力层为中风化混合花岗岩，有效桩长为22.57m~57.59m。抗浮锚杆总数为1874根，直径180mm，采用1根PSB930Φ36预应力混凝土用钢筋，浆体强度为M35水泥净浆，锚杆有限长度14m~25m，锚入土状强风化花岗岩。

本工程严格按照施工合同及设计图纸施工，施工质量达到设计图纸和相关施工质量验收规范要求，工程施工质量综合评定为合格。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：彭 林
注册号：4401870-226
有效期：至2026年03月05日

中华人民共和国注册监理工程师 姚涛 注册号44000848 有效期2028.01.25 深圳市英来工程咨询有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 黄含笑 粤1442017201740189(00) 建筑 2027.09.17 深圳市岩土工程有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
2025 年 7月4日	2025 年 7月4日	2025 年 7月4日	2025 年 7月4日	2025年 7月4日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613 0 0 1

工程名称：新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新项目（一期）01-02地块桩基础工程

验收日期：2025 年 7 月 4 日

建设单位（盖章）：深圳市海岸新城投资有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1 0 0 1

1、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3、 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程质量监督机构、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2 0 0 1

工程名称	新桥街道万丰社区大朗山片区城市更新项目（一期）01-02地块桩基础工程				
工程地点	新桥街道	建筑面积		工程造价	万元
结构类型				层数	地上：　　层 地下：　　层
施工许可证号	2305-440306-04-01-88158803				
开工日期	年　月　日			验收日期	年　月　日
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心			监督编号	2305-440306-04-01-88158803
建设单位	深圳市海岸新城投资有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
施工单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳市英来工程咨询有限公司				
施工图审查单位					

二、工程竣工验收实施情况

GD-D1-613/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	袁公荣
副组长	姚涛
组员	刘承彬、程海平、黄含简、田泽刚、黄昭潮、彭林、李新元

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	袁公荣	刘承彬、程海平、黄含简、田泽刚、黄昭潮、彭林、李新元
建筑设备安装工程		
工程质控资料	姚涛	刘承彬、程海平、黄含简、田泽刚、黄昭潮、彭林、李新元

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设

强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-D1-613/4 0 0 1

建筑工程分部（系统、成套设 备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑装饰装修		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
屋面		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑给水、排水及采暖		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
通风与空调		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑电气		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
智能建筑		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
建筑节能		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项
电梯		____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的____项

GD-D1-613/5 0 0 1

室外工程子单位 工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路		_____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
边坡		_____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
附属建筑		_____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项
室外环境		_____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共_____项，其中： 评价为“好”的 ___项 评价为“一般”的___项

四、验收人员签名

GD-D1-613/6 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2		深圳市海岸新城投资有限公司			
3		深圳市基[illegible]有限公司	总监		
4		深圳市岩土工程有限公司			
5					
6					
7		中铁建深圳华南有限公司	项目负责人		
8		深圳市岩[illegible]有限公司	项目负责人	工程师	
9		深圳市建[illegible]集团	监理	高工	
10		深圳市平[illegible]有限公司	项目	高工	
11		深圳市工勘岩土集团	勘察		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

五、工程验收结论及备注

GD-D1-613/7 0 0 1

本工程于2024年11月19日开工，2025年5月21日完工，基础形式为泥浆护壁成孔灌注桩基础、抗浮锚杆基础。泥浆护壁成孔灌注桩总桩数199根，其中直径1000mm的抗压桩81根、直径1400mm的抗压桩34根、直径1700mm的抗压桩22 根、直径1900mm的抗压桩24根、直径2200mm的抗压桩26根,直径2500mm的抗压桩12根，桩身砼强度等级C45水下、C50水下,桩端持力层为中风化混合花岗岩,有效桩长为12.88m~35.34m。抗浮锚杆总数为1860根，直径180mm，采用1根PSB930Φ36预应力混凝土用钢筋，浆体强度为M35水泥净浆，锚杆有限长度16m，锚入土状强风化花岗岩。

本工程严格按照施工合同及设计图纸施工，施工质量达到设计图纸和相关施工质量验收规范要求，工程施工质量综合评定为合格。


中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：彭 林
注册号：4401870-226
有效期：至2026年03月05日

中华人民共和国注册监理工程师
姚涛
注册号44000848
有效期2028.01.25
深圳市英来工程咨询有限公司

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
黄合顺
粤1442017201740189(00)
建筑
2027.09.17
深圳市岩土工程有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
2025年7月4日	2025年7月4日	2025年7月4日	2025年7月4日	2025年7月4日

业绩 2：万丰社区南山工业区及万丈埔工业区(一区)片区城市更新单元 12-04、12-11 地块基坑支护、土石方及桩基础工程



工程编号：_____

合同编号：WF-GC-SG-21-148

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：万丰社区南山工业区及万丈埔工业区（一区）片区城市更新单元 12-04、12-11 地块基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市宝安区南环路与万丰中路交汇处

发 包 人：深圳市海岸新城投资有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市海岸新城投资有限公司

承包人(全称)：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：万丰社区南山工业区及万丈埔工业区（一区）片区城市更新单元 12-04、12-11 地块基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市宝安区南环路与万丰中路交汇处

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：万丰海岸城项目二期由 12-04 地块（以下简称 G 地块）及 12-11 地块（以下简称 H 地块）2 个地块组成。用地红线面积约 30840m²，其中 G 地块建筑面积 175963m²，由 4 栋超高层住宅楼组成，设 3 层地下室，裙楼 2 层；H 地块建筑面积 88974.71 m²，由 2 栋超高层住宅组成，其中地下室 3 层，裙楼 2 层。本项目基坑开挖面积约 30625m²，支护周长约 1071m，开挖深度约 13.8～15.3m。

资金来源：社会投资 100 %。

二、工程承包范围

1、基坑支护：基坑支护周长约 1071m，采用“桩锚”的支护方案，旋喷桩止水。

2、土石方挖运：本项目基坑开挖面积约 30625m2，开挖深度约 13.8～15.3m，土方量约 45 万 m³。

3、桩基础工程：本项目塔楼采用旋挖灌注桩，约 350 根；桩径分别有：D100\1200\1400\1600\1700\1900\2100\2400,裙楼采用预应力管桩，大约 4000 根，全部为 PHC-Φ500×125AB 预应力管桩。

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程 /

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 6 月 10 日；（以甲方发出的开工令为准）。

计划竣工日期：2022 年 9 月 26 日；

合同工期总日历天数 473 天。

标准工期总日历天数 525 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 9.9 %（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格 。

五、签约合同价

1. 人民币（大写）贰亿零玖佰陆拾万叁仟零捌拾壹元柒角叁分（¥209,603,081.73元），增值税税率为9%，安全文明施工费人民币（大写）肆佰伍拾壹万贰仟零叁元柒角贰分（¥4,512,003.72元）。

其中（1）基坑支护、土石方挖运工程：人民币（大写）壹亿伍仟壹佰壹拾陆万叁仟零捌拾壹元柒角叁分（¥ 151,163,081.73元），安全文明施工费人民币（大写）叁佰贰拾伍万叁仟玖佰玖拾玖元捌角（¥3,253,999.80元）；

（2）桩基础工程：人民币（大写）伍仟捌佰肆拾肆万（¥ 58,440,000.00元），安全文明施工费人民币（大写）壹佰贰拾伍万捌仟零叁元玖角壹分（¥1,258,003.91元）

2. 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥____/_____元）；

3. 专业工程暂估价金额：

3、发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 6 月 7 日；

订立地点：深圳

发包人和承包人约定本合同自 双方签字（盖章） 后成立。

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
深圳市海岸新城投资有限公司	深圳市岩土工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	**法定代表人或其委托代理人：**
（签字）	（签字）
组织机构代码：	**组织机构代码：** 9144030019217678XN
地址：	**地址：** 深圳市福田区上步中路 4 号
邮政编码：	**邮政编码：** 518028
法定代表人：	**法定代表人：**
委托代理人：	**委托代理人：**
电话：	**电话：** 83755179、83755578
传真：	**传真：** 83755742
电子信箱：	**电子信箱：**
开户银行：	**开户银行：** 中国银行深圳滨河支行
账号：	**账号：** 761457936962

桩基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	万丰海岸城瀚府（A313-1554)桩基础工程						
施工单位	深圳市岩土工程有限公司	项目技术负责人	田泽刚	项目负责人	黄含简	单位技术(质量)负责人	饶运东
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩基础	516	合格	合格
2	钢筋混凝土预制桩基础	1	合格	合格
3	岩石锚杆基础	4	合格	合格

汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：521	中华人民共和国一级注册结构工程师 姓 名：陆秋风 注册号：4401870-S012 有效期：至2024年6月
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量	

验收综合结论及备注	符合规范要求			
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2022年5月30日	2022年5月30日	2022年5月30日	2022年5月30日	2022年5月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311 1740189(00) 建筑 2020.08.21 深圳市岩土工程有限公司

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）

GD-E1-928 0 0 1

工程名称	万丰海岸城瀚府（A313-1555）桩基础工程		监督登记号	2021-440300-70-03-50000316-01	
分部工程规模(面积、层数、跨度)			基础类型	桩基础	
开工日期	2021.9.8		完工日期	2021.10.31	
见证员	李友		培训证号	21153	
建设单位	深圳市海岸新城投资有限公司	资质证号		注册证号	44031108438041
勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院有限公司	资质证号	B136007024	注册证号	360000010002304
设计单位	深圳市华阳国际工程设计公司	资质证号	A144018705	注册证号	440301103175166
监理单位	深圳市英来建设监理有限公司	资质证号	B144009421	注册证号	44031104000482
总承包单位		资质证号		注册证号	
专业承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	4403031103744215
基础检测单位	深圳市宝安区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证书02008号	注册证号	
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市宝安区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证书02008号	注册证号	
		资质证号		注册证号	
验收结论	符合规范要求				
施工单位(公章) 企业技术负责人： 项目负责人： 2021年11月22日	勘察单位(公章) 项目负责人： 2021年11月22日	设计单位(公章) 项目负责人： 2021年11月22日	监理单位(公章) 总监理工程师： 2021年11月22日	建设单位(公章) 项目负责人： 2021年11月22日	

GD-E1-928


子分部工程质量验收纪要

GD424 0 1

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	新桥街道万丰社区南山工业区及万丈埔工业区（一区）片区四期12-04、12-11地块土石方及基坑支护工程		监督登记号	2017-440300-70-03-50000315	
分部工程规模(面积、层数、跨度)			基础类型		
开工日期	2021年6月10日		完工日期	2021年12月31日	
见证员	施金成		培训证号		
建设单位	深圳市海岸新城投资有限公司	资质证号		注册证号	440301108438041
勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院有限公司	资质证号	B136007024	注册证号	360000010002304
设计单位	江苏南京地质工程勘察院	资质证号	B132045260	注册证号	320000000000481
监理单位	深圳市英来建设监理有限公司	资质证号	E144009421	注册证号	440301104000482
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	440301103744215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	深圳市宝安区工程质量检测中心	资质证号		注册证号	
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市宝安区工程质量检测中心	资质证号		注册证号	
		资质证号		注册证号	
验收结论	合格				
施工单位(公章) 企业技术负责人： 项目负责人： 2021年12月31日	勘察单位(公章) 项目负责人： 2021年12月31日	设计单位(公章) 项目负责人： 2021年12月31日	监理单位(公章) 总监理工程师： 2021年12月31日	建设单位(公章) 项目负责人： 2021年12月31日	

业绩 3：创金大厦项目地基与基础工程



工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：创金大厦项目地基与基础工程

工程地点：深圳市南山区前海深港合作区 03-05-03 地块（宗地号 T201-0118）

发 包 人：深圳市创基实业投资有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市创基实业投资有限公司

承包人(全称)：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：创金大厦项目地基与基础工程

工程地点：深圳市南山区前海深港合作区03-05-03地块(宗地号T201-0118)

核准（备案）证编号：深自贸备案（2021）0030号

工程规模及特征：投资规模约80000万元,建设用地面积6913.96平方米，建筑容积率≤7.74，建筑覆盖率≤50%，建筑限高150米，地上建筑面积53500平方米，其中办公50000平方米、商业3500平方米。

资金来源：财政投入_____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；　其他__100__%。

二、工程承包范围

主要工作包括但不限于以下内容：

（一）现场三通一平，包括但不限于：(1)负责办理施工用水、临时污废水

排放相关手续并从指定的接驳点接至施工现场；(2)发包人在工地内提供临时变压器，设备维护及运行费用由承包人负责，承包人自行负责水电接驳并承担相关费用；(3)场地平整并在场地内按规范要求设置测量监控点、实施标高、建筑定位线的测量和标记；(4)场地临时围墙工程（满足前海局相关规定，采用生态围挡）（包括周边市政道路临时开口办理）。

（二）《创金大厦项目基坑支护工程施工图设计图纸》、《桩基础施工图纸》中的所有内容，包括但不限于土石方、基坑支护、边坡支护、桩基工程等。

（三）在本合同履行期间，施工场地降排水系统及施工期间降排水、回灌水，搭设施工围挡、安全防护栏、除尘降噪、车辆清洗（洗车设施需符合统一标准）等施工措施项目。

（四）其它与土石方、基坑支护、边坡支护、桩基工程相关的施工及检验、检测、监测和周边环境保护，以及基坑支护和边坡支护工程中监测点的埋设等内容。

（五）保护邻近的建筑物、构筑物、管道、道路及周边公共设施等的措施（特别是对地铁设施的保护，并在有需要时负责管理及设施的迁移），不引起及产生不良影响，若有不良影响产生，负责一切所需的补救修复措施。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座

计划开工日期：2021 年 8 月 18 日(具体开工日期以发包人或监理工程师发出的开工令为准)；

计划竣工日期：2022 年 7 月 13 日；

合同工期总日历天数 330 天。

招标工期总日历天数 330 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币(大写：玖仟陆佰陆拾肆万捌仟壹佰壹拾壹元零玖分(¥96648111.09 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写)叁佰陆拾肆万柒仟玖佰肆拾壹元柒角叁分(¥3647941.73 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____ (¥_____/_____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____ (¥_____/_____元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 壹仟万元整 (¥ 10000000.00 元)。

六、组成合同的文件

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦二楼

邮政编码：_____

法定代表人：梁绍锋

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）温科伟

组织机构代码：_____

地址：深圳市福田区上步中路4号

邮政编码：_____

法定代表人：温科伟

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）

GD-E1-928 0 0 1

工程名称	创金大厦项目桩基础工程			监督登记号	Q44030120210112
分部工程规模(面积、层数、跨度)	基础			基础类型	泥浆护壁成孔灌注桩基础
开工日期	2021.11.15			完工日期	2022.1.25
见证员	曾家胜			培训证号	2021-967-1
建设单位	深圳市创基实业投资有限公司	资质证号		注册证号	91440300MA5GGWOD1G
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司	资质证号		注册证号	91440300729869413Y
设计单位	筑博设计股份有限公司	资质证号		注册证号	91440300192420826L
监理单位	深圳市京圳工程咨询有限公司	资质证号	E144005003-4/1	注册证号	91440300192196991U
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	4403031103744215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	资质证号	粤建质检证书02001	注册证号	124403004557530335
	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	资质证号	B111000115	注册证号	
建材见证检验单位	深圳市金众工程检验检测有限公司	资质证号	粤建质检证书02019	注册证号	91440300734159256A
		资质证号		注册证号	

验收结论：基础桩共计152根，桩直径分为φ1200mm、φ1800mm和φ2400mm三种类型，其中φ1200mm的小直径桩110根，大直径桩φ1800mm和φ2400mm分别为26根和16根，桩长为9-31m，持力层为入微风化花岗岩，入岩深度为0.5-4.5m。桩基础采用泥浆护壁旋挖灌注桩工艺施工，完工后进行了小应变、超声波、抽芯和静载抗拔功能检测，桩身质量符合设计并验收规范标准要求。桩基控制资料齐全。桩基础质量评定合格。

施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	建设单位(公章)
企业技术负责人：				
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
2022年7月31日	2022年7月3日	2022年7月3日	2022年8月1日	2022年8月3日

GD-E1-928

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）

GD-E1-928 0 0 1

工程名称	创金大厦项目土石方、基坑支护工程		监督登记号	Q44030120210112	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	基坑支护		基础类型	桩撑结构	
开工日期	2021年9月11日		完工日期	2022年6月19日	
见证员	曾家胜		培训证号	2021-967-1	
建设单位	深圳市创基实业投资有限公司	资质证号		注册证号	91440300MA5GGW0D1G
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司	资质证号		注册证号	91440300729869413Y
设计单位	铁科院（深圳）研究设计院有限公司	资质证号		注册证号	914403001922044455
监理单位	深圳市京圳工程咨询有限公司	资质证号	E144005003-4/1	注册证号	91440300192196991U
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	4403031103744215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位					
	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	资质证号	B111000115	注册证号	
建材见证检验单位	深圳市金众工程检验检测有限公司	资质证号	粤建质检证书02019	注册证号	91440300734159256A
		资质证号		注册证号	

验收结论	基坑支护工程2021年9月11日开工，2022年6月19日基坑完工，基坑支护采用桩撑结构，采用咬合桩加两道钢筋砼内支撑。基坑周长329m，开挖面积6040平方米，基坑支护深度为13.85-17.3m。咬合桩直径为1200mm，桩长20.5-25.5m；东、南、西三侧咬合桩共计249根，北侧咬合桩为钢管立柱，共计28根，桩端嵌入基坑底以下12-15m深。项目控制资料齐全。功能验收进行了超声波检测25根，检测结果合格。基坑支护各结构应力、变形值均在设计及规范允许值范围内，支护结构稳定；基坑侧壁无渗水现象；四周环境位移、沉降变化均在设计及规范要求控制变形值范围内，周边关系及市政道路没有造成损坏。基坑支护施工质量符合设计并验收标准要求，质量综合评定合格。

勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
企业技术负责人：			
项目负责人：2022年6月15日	项目负责人：2022年6月16日	项目负责人：2022年6月16日	总监理工程师：2022年6月15日
			项目负责人：2022年6月19日

基坑支护施工图设计说明书

1 工程概况

拟建创金大厦项目位于深圳市南山区，场地北侧为前海中治科技大厦及通道，东侧为地铁1号线鲤鱼门-新安区间（明挖法施工），南侧为创新九街，西侧为十一号路。其中北侧通道支护结构紧贴项目用地红线，东侧地铁结构距用地红线水平距离为17.4~20.4m。场地用地面[illegible]场地标高为4.20~10.50，拟建项目设四层地下室，开挖深度约为13.85~17.25m。

[illegible]

2 设计依据

(1)《勘察报告》，深圳市长勘勘察设计有限公司，2021年06月；

(2)《创金大厦驻湾03-05-03(T201-118宗地)地块1500地形测绘及地下管线探测》，深圳市好山水测绘科技有限公司，2021年04月；

(3)《深圳地铁1号线续建工程鲤鱼门-新安区间》，中铁工程设计咨询集团有限公司，2007年4月；

(4)《测绘技术报告》，深圳市好山水测绘科技有限公司，2021年4月；

(5)《创金大厦总平面、地下室平面图、剖面图》，甲方提供，2021年5月；

(6)《前海中治科技大厦项目基坑支护工程图纸》，甲方提供，2021年5月；

(7)《深圳市基坑支护技术标准》SJG 05-2020；

(8)《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012；

(9)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010《2015版》)；

(10)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)；

(11)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2019)；

(12)招标文件。

[illegible]其他相关的国家、广东省有关规范、规程和规定。

3 场地工程地质、水文条件

3.1 场地地形地貌

根据勘察报告可知，场地原始地貌属海积泥滩地貌，后经过人工填海改造，场地地貌已改变。场地地势整体北、西、南三侧地势高中间及东侧地势低。

3.2 地层岩性

根据勘察报告可知，拟建场地内分布的地层主要有第四系人工填土层（Q^{ml}）、第四系海陆交互相沉积层（Q^{mc}）、第四系冲洪积层（Q^{al+pl}）、第四系残积层（Q^{el}）及燕山期花岗岩（$\eta\beta^3K_2$），按照其野外特征自上而下分述如下：

3.2.1 第四系人工填土层（Q^{ml}）

第四系人工填土层（Q^{ml}）按物质组成可分为素填土①$_1$和填石①$_2$两个亚层。

1）素填土①$_1$：褐黄、褐红、灰褐等色，主要由黏性土组成，约含10%-20%砂，局部夹碎石及砖块，稍湿，稍密。场填年限大于10年，基本完成自重固结，均匀性一般，层顶标高介于5.87~6.89m，层厚0.60~13.60m。

2）填石①$_2$：灰白、褐黄、褐红色，以微风化花岗岩碎石及块石为主，[illegible]，含量约[illegible]均匀混10~25%黏性土及粉砂，局部夹少量的卵泥质黏土，块石粒径约2~63cm，稍湿~饱和，稍密。其堆填年限大于10年，基本完成自重固结，该层层顶埋深0.00~3.60m，层顶标高介于3.29~6.57m，层厚3.50~10.80m。

3.2.2 第四系海陆交互相沉积层（Q^{mc}）

淤泥质黏土②$_1$：灰黑，深黑色，含8.4%~45.1%有机质，夹有贝壳、泡螺等生物碎片，具腥臭味，湿饱~饱和，呈流塑~软塑状态，土面稍有光泽，摇震无反应，干强度及韧性较高，该层层顶埋深6.20~10.80m，层顶标高介于-4.37~0.41m，层厚0.60~4.20m。

3.2.3 第四系冲洪积层（Q^{al+pl}）

1）含砂粉质黏土③$_1$：褐红、褐黄色，夹灰白色斑纹，含20~40%石英粉粒，局部石英砂富集，稍湿，可塑~硬塑，摇振无反应，稍有光泽，干强度及韧性中等，该层层顶埋深[illegible]于8.50~12.00m，顶面标高介于-5.27~-2.80m，层厚介于0.60~3.50m。

2）中砂③$_2$：褐黄、灰白色，主要成分为石英质，含10%-30%粘砂及黏性土，饱和，呈稍密状态，该层层顶埋深9.50~13.20m，层顶标高介于-6.59~-3.38m，层厚1.50~3.50m。


3.2.4 第四系残积层（Q^{el}）

母质黏性土④$_1$：褐红、褐黄、灰白色，系由花岗岩风化残积而成，不均匀含留10%~20%的石英颗粒，稍湿~湿，可塑~硬塑，摇振无反应，稍有光泽，干强度及韧性中等，该层顶面埋深介于10.00~15.00m，顶面标高介于-8.53~-3.82m，揭露层厚介于2.70~12.60m。

3.2.5 燕山期花岗岩（$\eta\beta^3K_2$）

燕山四期花岗岩，肉红、浅灰、灰绿色，风化后呈褐红、灰黄色，主要由长石、石英及黑云母等矿物组成，含少量其他暗色蚀变矿物，粗粒结构，块状构造，按风化程度可划分为全风化、强风化、中风化及微风化四带。

1）全风化花岗岩⑤$_1$：褐红、灰黄色，大部分矿物已风化变质，其中石英风化后呈颗粒



业绩 4：深圳新建 10 万 KL/年精酿工厂项目-基坑支护、土石方及桩基础工程

深圳精酿工厂基坑支护、土石方及桩基工程承包合同

合同编号： 华啤工程合(2022)797 号

发包人（建设单位）： 华润雪花啤酒（中国）有限公司 **（本合同简称甲方）**

业务代表人：王新平

注册地址： 北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 306 室

电话：18981435400

承包人（施工单位）： 深圳市岩土工程有限公司**（本合同简称乙方）**

业务代表人： 方涛

注册地址： 深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路 1043 号深勘大厦 201、202

电话： 13602698916

农民工工资专用账户收款银行：

农民工工资专用账户：

其他工程款账户收款银行： 中国银行股份有限公司深圳滨河支行

其他工程款账户： 761457936962

税号/统一社会信用代码： 9144030019217678XN

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、词语定义

下列词语具有本条所赋予的定义：

1.1 甲方：指本合同约定的发包人及其合法承继人；

1.2 乙方：指本合同约定的被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人；

1.3 项目经理：指乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表；

1.4 设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位；

1.5 监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位；

1.6 监理工程师：指监理单位委派的总监理工程师，其具体身份和职权由甲乙双方在合同条款中约定；

1.7 甲方代表：指甲方指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由甲乙双方在合同条款中约定；

1.8 工程：指甲乙双方约定的承包范围内的工程；

1.9 合同价款：指甲乙双方约定的甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项；

1.10 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出；

1.11 工期：指甲乙双方约定的按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数；

1.12 开工日期：指本合同约定的乙方开始施工的日期；

1.13 竣工日期：指本合同约定的乙方完成承包范围内工程并通过竣工验收的日期；

1.14 施工图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）；

1.15 施工场地：指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所；

1.16 施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案。其中包括组织机构方案（各职能机构的构成、各自职责、相互关系等）、人员组成方案（项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等）、技术方案（进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等）、安全方案（安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等）、材料供应方案（材料供应流程、接保检流程、临时（急发）材料采购流程等）；

1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；

1.18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任；

1.19 天：本合同中约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时；

1.20 条：指以整数指引标题的并以若干款为内容构成合同的一部分，如“2、工程概况”及 2.1、2.2 构成本合同的第二条；

1.21 款：指构成条的各个部分，如 2.1、2.2 均为一款；

1.22 项：指构成款的各个部分，如 3.2.1、3.2.2、3.2.3 等均为一项。

2、工程概况

2.1 工程名称：深圳新建 10 万 KL/年精酿工厂项目-基坑支护、土石方及桩基础工程；

2.2 工程地点：广东省深圳市宝安区创业二路 388 号。

3、承包形式和承包范围

3.1 承包形式：包工包料；

3.2 乙方承包工程的范围：

3.2.1 本合同项下乙方承包工程的范围，即乙方应完成的工程为：详见施工图纸、合同附件 4《技术规范及要求》及合同附件 5《工程量清单》；

3.2.2 尽管有本合同第 3.2.1 项的约定，但未包含在本合同第 3.2.1 项或合同附件所列明的工程范围内的，与本合同第 3.2.1 项或合同附件所列明的乙方承包的工程相连、相关或相通的工程或工作，在

合理的理解和公允的判断下应由乙方完成的，乙方应完成；

3.2.3 乙方应按本合同第 3.2.1 和 3.2.2 项的约定进行施工，不得漏项，不得虚报；

3.3 乙方承包的材料：

3.3.1 乙方负责本合同第 3.2 款约定的全部工程所需的全部材料、燃料、设备和器具等，并承担其价款和费用；

3.3.2 乙方负责的下列材料应满足如下要求：详见合同附件 4《技术规范及要求》；

3.3.3 乙方按本合同第 3.3.1 和 3.3.2 项约定采购的材料，在到货前 1 天通知甲方代表和监理单位准备查验，并在进入工地时向甲方代表和监理单位提供产品合格证、检验单，且应按甲方代表和监理单位的要求进行检验或试验，不合格的退回，检验或试验费用由乙方承担；

3.3.4 甲方代表或监理单位发现乙方采购并使用不符合设计或合同要求的材料时，有权要求乙方负责更换、拆除或重新采购，由乙方承担因此发生的费用，延误的工期不予顺延；

3.3.5 乙方应妥善保管承包材料，不使用变质、降质或过保质期的材料；乙方对所承包的材料的质量负责，对由于材料质量问题引起的责任由乙方承担；

3.3.6 乙方为采购、运输、保管、检验、维修承包材料、施工设备、器具的任何支出均由乙方自行承担。

4、工程转包及分包

4.1 乙方不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；

4.2 甲方[ ]同意√]不同意乙方将承包工程部分分包（根据实际情况选择同意或不同意，并在[ ]打“√”，如不同意则 4.3 至 4.5 款不适用于本合同）；

4.3 本工程甲方同意乙方分包的工程为/，分包施工单位为/；乙方按上述约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同；

4.4 即使甲方同意乙方分包，也不能免除本合同约定的乙方对甲方的任何责任和义务，乙方应对分包工程的质量、数量、工期等对甲方负责；乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行；分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其它损失，由乙方和分包单位承担连带责任；

4.5 分包工程价款由乙方与分包单位结算，甲方只按本合同约定向乙方结算工程价款。

5、工期

5.1 开工日期：合同生效接甲方开工通知之日起 3 日内；

5.2 工期总日历天数：总工期 170 日历天（基坑支护桩需在开工之日起 120 天内完成，工程桩需在开工之日起 142 天内完成，土石方需在开工之日起 168 天内完成）；

5.3 本工程缺陷责任期 1 年。

15.1.3 乙方对甲方在验收时提出的有关工程质量和工程数量方面的问题，应在本合同第 5 条约定的工期内完成整改和增补，并通知甲方进行复验；

15.1.4 乙方向甲方申请验收时，应向甲方提交工程的有关施工图纸、竣工图纸、文件等技术资料，甲方验收包括对资料的验收；

15.1.5 工程经甲方验收符合本合同第 6 条约定的质量标准后，甲方、乙方应签订确认书；

15.2 本合同项下工程[√]需要[/]不需要政府竣工验收（根据实际情况选择需要或不需要，并在[ ]打“√”，如不需要则 15.3 款不适用于本合同）；

15.3 竣工验收：

15.3.1 由政府建设主管部门进行全程监督，甲方组织参建方对工程建设质量和成果进行评定的过程为竣工验收；

15.3.2 在甲方验收完成，甲方、乙方签订确认书后，由甲方组织勘察、设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收；

15.3.3 乙方应按有关法律、法规要求备妥应提交政府有关部门的文件和资料；

15.3.4 甲方应备妥由其提交给政府有关部门的各种文件、资料；

15.3.5 凡在竣工验收中提出的工程质量和工程内容方面的问题，由乙方负责在本合同第 5 条约定的工期内整改和增补，并在整改和增补后再行验收，直至达到本合同第 6 条约定的质量标准并完成竣工验收备案，方视为工程竣工验收完成；

15.4 因乙方原因引起复验的，费用由乙方承担；

15.5 乙方应在本合同第 5 条约定的工期内，使全部工程达到本合同第 6 条约定的质量标准，并完成竣工验收；凡完成竣工验收的时间迟于本合同约定工期的为工期延误，工期延误的由乙方按本合同第 19.2.2 项承担违约责任。

16、合同价款

16.1 本合同价款为：

合同含税总价款	75535743.56 元	人工费用	7929765 元
		其他工程款	67605978.56 元
大写	柒仟伍佰伍拾叁万伍仟柒佰肆拾叁元伍角陆分		
不含税价款	69,298,847.30 元		
税额	6,236,896.26 元		

费用明细详见合同附件 5《工程量清单》；

16.2 本合同第 16.1 款约定的合同含税总价款根据《建设工程工程量清单计价规范》计得，由人工费用和其他工程款共同组成，且为乙方完成本合同第 3.2 款约定的工程，包工包料条件下的包死不变价。若发生本合同第 16.3 款、16.4 款约定的情况时，甲乙双方将协商对本合同第 16.1 款约定的合同总价款进行调整，并由甲方按调整后的合同总价款向乙方履行付款义务。甲方不在本合同第 16.1

中的约定，也应当视为送达；

25.5 纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准（该送达地址适用上述条款约定的送达方式及送达的法律后果）；

25.6 甲乙双方之间就本合同的正式通知，除可以采用上述地址以直接交付、挂号邮寄、特快专递等方式送达对方外，还可以按 25.7 款约定的电子邮件的方式送达对方，直到向另一方发出书面通知更改本合同第 25.7 款约定的相关信息为止。但均以书面形式写就并盖章；

25.7 甲方：收件人：王新平

电子邮件：wangxinping1@crb.cn

乙方：收件人：方涛

电子邮件：513650291@qq.com

26、其它约定

26.1 甲方任何员工的言论和书面文件在经甲方书面确认之前均不代表甲方；甲方的任何书面文件均需加盖甲方公章方为甲方有效；

26.2 合同一方因与对方员工发生的私人经济往来而产生的任何损失，由该方自行承担，合同对方不负任何责任；

26.3 本合同有效期内，如甲方决定提前解散、注销或长期停产停业的，甲方应当书面通知乙方，自通知送达之日起满 15 日时，本合同自动终止，双方互不因此承担违约或赔偿责任；

26.4 本合同约定期间的最后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日为期间的最后一日；

26.5 本合同有效期内，以及在其终止或期满后的任何时候，乙方不得向任何第三方披露在履行合同过程中所获得的甲方的任何经营信息；

26.6 本合同未尽事宜，双方应友好协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力；

26.7 本合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力，本合同附件有：

合同附件 1《阳光承诺》；

合同附件 2《工程质量保修书》；

合同附件 3《安全施工协议》；

合同附件 4《技术规范及要求》；

合同附件 5《工程量清单》；

合同附件 6《项目管理机构组成表》；

26.8 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方： 华润雪花啤酒（中国）有限公司 **（盖章）**

年 月 日

乙方：深圳市岩土工程有限公司 （盖章）

年 月 日

深圳精酿工厂基坑支护、土石方及桩基础工程承包合同

补充说明

经双方协商一致同意，《深圳精酿工厂基坑支护、土石方及桩基础工程承包合同》（合同编号：华啤工程合（2022）797 号）增加如下补充说明：

一、工程概况

工程名称：深圳新建 10 万 KL/年精酿工厂项目-基坑支护、土石方及桩基础工程；

工程地点：广东省深圳市宝安区创业二路 388 号

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：深圳新建 10 万 KL/年精酿工厂项目为雪花啤酒片区城市更新单元项目东南角的雪花啤酒研发大厦。本项目拟建一层地下室，地下室面积约为 18016.97 ㎡，周长约为 546.64m，拟建一层地下室，基坑底标高为 8.7m，基坑开挖深度约为 9.30~13.00m；桩基础 528 根⌀ 1000~2000 旋挖灌注桩。

资金来源：财政投入 %；国有资本 %；集体资本 %；民营资本 %；外商投资 100 %；混合经济 %； 其他 %。

二、工程承包范围

1、基坑支护和桩基：以招标人提供的相关设计文件、地质勘察报告、招标文件及其他附件等为依据，完成招标人提供的基坑支护、桩基础设计图纸中的所有内容，详见图纸及工程量清单。

2、土石方工程：完成包括施工图、场地范围图（或现场地形图）标定的地下室开挖范围内和开挖深度范围内的所有附着物清除、护壁桩芯土、桩间土（含桩间网喷护壁修边所产生之土方）、硬地面破除、老旧基础破除外运、土方开挖、外运、弃土等；场地范围图上围墙与基坑支护设计图坡顶边界间的范围开挖至坡顶设计标高，包含该标高以上所有土石方（含围墙施工留余的土石方）外运、附构筑物挖运及相关工作，详见图纸及工程量清单。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长： 米 宽： 米	□隧道工程　长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长： 米　宽： 米
□排水箱涵工程　长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（☑基础　☑基坑支护　□边坡　☑土方　□其它_____ ）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____ ）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。		

□燃气工程　　（户数：_____；庭院管：_____米）

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____）；				
□其它：				

4.其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：__2023__年__2__月__6__日；（以甲方发出的开工令为准）。

计划竣工日期：__2023__年__7__月__26__日；

合同工期总日历天数__170__天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：__合格_____

五、签约合同价

签约合同总价为人民币（大写）：柒仟伍佰伍拾叁万伍仟柒佰肆拾叁元伍角陆分（小写 RMB 75535743.56 元）；

其中：

1、基坑支护及土石方工程：叁仟贰佰肆拾伍万贰仟陆佰壹拾柒元贰角叁分（小写 RMB 32452617.23 元），其中安全文明施工费：捌拾玖万壹仟柒佰伍拾陆元柒角伍分（小写 RMB 891756.75 元）；

2、基础工程：肆仟叁佰零捌万叁仟壹佰贰拾陆元叁角叁分(小写 RMB 43083126.33 元)，其中安全文明施工费：壹佰壹拾柒万捌仟叁佰捌拾捌元贰角壹分(小写 RMB1178388.21 元)。

发包人：（建设单位）(公章)

华润雪花啤酒（中国）有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

日期：2023 年 2 月 8 日

承包人（施工单位）：(公章)

深圳市岩土工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）温科棒

日期：2023 年 2 月 8 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：雪花啤酒研发大厦（二期）基坑支护及土石方工程

验收日期：2024年 7 月 3 日

建设单位（盖章）：华润雪花啤酒（中国）有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	雪花啤酒研发大厦（二期）基坑支护及土石方工程				
工程地点	广东省深圳市宝安区创业二路388号	建筑面积	/	工程造价	3245.261723万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： 1 层		
施工许可证号	2023-0208	监理许可证号	/		
开工日期	2023年 2 月 28 日	验收日期	2024年 7 月 3 日		
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	2020-440306-15-03-01698308		
建设单位	华润雪花啤酒（中国）有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	中国京冶工程技术有限公司				
总包单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	四川同创建设工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市建设工程勘察设计管理系统				

GD-E1-914/2

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本项目桩号范围内情况：

1、咬合桩长计 89 根（素桩 44 根、荤桩 45 根，桩径 1.4m）

2、三轴搅拌桩长计 218 幅，ϕ850@1600mm。

3、边坡喷锚长计：161 m^2

4、灌注桩：ϕ1000mm 合计 44 根，ϕ1200mm 合计 174 根。

5、锚索、3×15.2 计长计 202 根。

检测情况：1、锚索长计检测 20 根，均满足设计要求。

2、超声波检测 9 根，全部为 I 类桩，评定为合格

3、低应变检测 43 根，I 类 43 根占比 89.6%，Ⅱ类 5 根占比 10.4%，无Ⅲ、Ⅳ类桩，桩身完整性评定为合格。

结论：施工资料、桩检测报告、施工技术资料、检测报告均符合设计及规范要求，同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：雪花啤酒研发大厦（二期）桩基础工程

验收日期：2024年 7 月 3 日

建设单位（盖章）：华润雪花啤酒（中国）有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	雪花啤酒研发大厦（二期）桩基础工程				
工程地点	广东省深圳市宝安区创业二路388号	建筑面积	/	工程造价	4308.312633万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	/		地下： 1 层		
施工许可证号	2023-0394	监理许可证号	/		
开工日期	2023年 4 月 4 日	验收日期	2024年 7 月 3 日		
监督单位	深圳市宝安区住房和建设事务中心	监督编号	2020-440306-15-03-01698310		
建设单位	华润雪花啤酒（中国）有限公司				
勘察单位	深圳市大升勘测技术有限公司				
设计单位	中国轻工业广州工程有限公司				
总包单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	四川同创建设工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市建设工程勘察设计管理系统				

GD-E1-914/2

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

李工程施工情况：

基本出部分静力压桩施工桩，共计528根。其中Φ1000桩径的共201根、Φ1200桩径的260根、Φ1600桩径的共3根、Φ2000桩径的14根。

根据现场施工情况，各项目采用合适桩测方式进行桩基检测。共分为A、B、C、D、E、F六个区域，其中检测完成合格检测30根，其中I类桩38根，占比98.0%，II类桩占比2%。

竖向静载试验检测共检测3根，I类3根，占比为7.1%。I类3根占比7.9%。

A区抽检15根、B区抽检10根、C区抽检12根、D区抽检14根、E区抽检14根、F区抽检14根。以上检测均满足设计及规范要求。

静载试验检测共检测3根，竖向抗拔静载均满足设计要求。

验收结论：施工资料齐全、材料证明文件齐、施工技术资料及检测报告齐全均符合设计及规范要求，检测结果合格。

同意验收，验收合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日	2024年7月3日

中华人民共和国注册监理工程师 汪建春 注册号51015250 有效期2025.04.23 四川同创建设工程管理有限公司

中华人民共和国注册土木工程师（土） 李江涛 注册号：4404695-AY005 有效期：至2025年12月

中华人民共和国一级注册建造师 田泽宏 14420142015269440(00) 建筑 2024.10.08 深圳市岩土工程有限公司

GD-E1-914/6

基坑支护设计说明

一、工程概况

华润雪花啤酒（中国）有限公司深圳新建 10 万 KL/年精酿工厂项目场地位于深圳市宝安区留仙三路与洪浪北二路交汇处西北侧，该项目为雪花啤酒片区城市更新单元项目东南角的雪花啤酒研发大厦。本项目拟建一层地下室，地下室面积约为 18016.97m2，周长约为 546.64m，拟建一层地下室，基坑底标高为 8.7m。基坑开挖深度约为 9.30~13.00m。该场地东北侧为留仙三路，东南侧为洪浪北二路，道路下方均有给水、污水、雨水、燃气、电力及电信管道，场地西侧、北侧均为在建基坑项目。

二、设计依据

1.《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；
2.《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；
3.深圳市《基坑支护技术标准》（SGJ05-2020）；
4.《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)；
5.《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010（2015 版））；
6.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；
7.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；
8.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)；
9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)；
10.《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)；
11.《建筑边坡工程技术规范》，GB50330-2013；
12.《深圳市深基坑管理规定》，深圳市住房和建设局，2018.05.02；
13.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，住房城乡建设部令第 37 号；
14.住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，建质办【2018】31 号文；
15.广东省住房和城乡建设厅关于认真贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》切实管控建筑施工重大安全风险的通知，粤建质函〔2018〕980 号；
16.《宝安区新安街道雪花啤酒片区城市更新单元项目岩土工程勘察报告（详细勘察）》，深圳市大升高科技工程有限公司，2020.11；
17.《地形图》《管线图》等资料，业主提资，2022.06；
18.《雪花总平面图(02-03 地块)》（2022.09.14）、《华润深圳精酿桩图》（2022.09.29），业主提资；
19.专家评审意见。

三、场地工程地质条件

3.1 岩土层结构及其物理力学性质

根据本次勘探揭露，场地内分布的地层主要有第四系人工填土层（Qml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）、残积层（Qel）、下伏基岩为燕山四期花岗岩（ηβ5K1），其野外特征按自上而下的顺序描述如下：

（1）第四系人工填土层 (Qml)

素填土①1：褐黄、褐红、灰褐色，稍湿~湿，松散~稍密状态；成分主要以含砂黏性土为主，不均匀地混有5%~15%碎石，碎石粒径 1~5cm，成分为微风化花岗岩。堆填年限大于 10 年，基本完成自重固结，不具湿陷性。该层普遍存在，平均厚度 3.09m。

（2）第四系冲洪积层（Q4 al+pl）

淤泥质粉质黏土层①1：灰黑色，稍湿~湿，软塑~可塑，成分以黏粉粒、淤泥质组成，韧性、干强度低~中等，局部污手，具腥臭味。该层部分孔揭露，平均厚度 1.86m，标准贯入试验平均 6.2 击。

粉质黏土⑤2：灰褐色、褐黄色、褐红色，稍湿，可塑~硬塑，成分以黏粒、粉粒为主，局部含少量砂砾，砾石成分以石英为主，呈圆形~次圆形，韧性中等，干强度中等，手捏可成细条，无摇震反应。该层部分孔揭露，平均厚度 3.25m，标准贯入试验平均 13.1 击。

含黏性土砂⑤3：灰色、灰白色，稍密为主、局部中密，稍湿~湿，成分以0.075~0.25mm的颗粒为主，约占总质量的 55%~65%，0.25~0.5mm的颗粒约占总质

深圳市岩土工程有限公司

竣工阶段

方案	初设	作业	
消防	人防	交通	
园林	报建	施工	
招标	报审	竣工	√

审 定	饶运东
项目负责	田泽刚
专业负责	杨红坡
审 核	杨红坡
校 对	
制 图	

建设单位：华润雪花啤酒(中国)有限公司

工程项目：雪花啤酒研发大厦（二期）基坑支护及土石方工程

项目号：

子项名称：基坑支护工程

图纸名称：

竣工图

深圳市宝安区留仙三路与洪浪北二路交汇处西北侧


深圳市岩土工程有限公司

2024.5.30

比例：

专业：岩土 3

日期：2024年5月30日



竣工图

深圳市岩土工程有限公司

2024.5.30


图号：岩-09

比例：

专业：岩土 19

日期：2024年5月30日

业绩 5：亚辉龙启德大厦-基坑支护、土方及桩基础工程



副 本

施工合同

项目名称：亚辉龙启德大厦-基坑支护、土方及桩基础工程

工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新能源五路交汇处南侧

发 包 人：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

日　　期：2021 年 8 月 5 日

第一部分

协议书

发包人(全称)：**深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司**

承包人(全称)：**深圳市岩土工程有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**亚辉龙启德大厦-基坑支护、土方及桩基础工程**

工程地点：**深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新能源五路交汇处南侧**

工程规模及特征：

本工程属于亚辉龙启德大厦-基坑支护、土方及桩基础工程；工程内容包含机械土石方、基坑支护工程、锚杆、锚索护坡、冠梁、腰梁、桩基础工程、底板垫层混凝土及承台砖胎膜砌筑抹灰等；资金来源：**自筹100%**

二、工程承包范围

本工程采用包工、包料、固定综合单价施工总承包的形式进行发包，该工程的总承包人按照发包人提供的施工图、招标文件（含清单）、招标答疑纪要、承包人现场考察或测量等，完成招标范围内所有施工内容。

本工程招标范围包括：1.土石方工程；2.基坑支护工程；3.桩基础工程；4.底板垫层混凝土及承台砖胎膜砌筑抹灰。

三、合同工期

开工日期：计划开工日期 2021 年 8 月 15 日 （以开工令为准）

竣工日期：**2022 年 02 月 15 日**

合同工期总日历天数 180 日历天。

遇不可抗力因素及国家政策等影响的天数除外

四、质量标准

本工程质量标准：**合格**

五、合同价款

币种：**人民币**

暂定合同价款(大写)：**柒仟叁佰捌拾玖万壹仟贰佰陆拾肆元叁角玖分（含税）**

（小写）：73891264.39 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 补充条款和专用条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件（含报价文件）；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2021 年 8 月 5 日

订立地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技大厦

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送 深圳市住建局 备案后生效。

发 包 人(公章)：

法定代表人(签字)：

年 月 日

承 包 人(公章)：

法定代表人(签字)：

年 月 日

3

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：亚辉龙启德大厦-基坑支护、土方工程

验收日期：2022年 04 月 25 日

建设单位（盖章）：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	亚辉龙启德大厦-基坑支护、土方工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新能源五路交汇处 南侧	建筑面积	18010.18	工程造价	3676.8
结构类型	剪力墙框架结构	层数	地上： 19 层		
	剪力墙框架结构		地下： 2 层		
施工许可证号	2101-440307-04-01-64746801	监理许可证号			
开工日期	2021年 08 月 15 日	验收日期	2022年 04 月 25 日		
监督单位		监督编号			
建设单位	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司				
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司				
设计单位	深圳市岩土工程有限公司				
总包单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市广厦工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市岩土工程有限公司				

GD-E1-914/2

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

竣工验收结论：

该工程已按批准的设计文件内容完成了各项工程建设任务。

1、符合国家现行法律、法规、工程建设标准强制性条文及有关规范的要求。

2、符合施工图设计文件和施工合同要求。

3、安全和使用功能符合要求，观感抽查符合要求。

4、施工技术资料、施工保证资料有效、齐全、完整。

5、工程质量等级综合评定为合格，同意通过竣工验收，可正式交付使用。

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 周志宏 粤144171847700(00) 建筑 2023.05.31 深圳市岩土工程有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：王玲 注册号：4406555-AY001 有效期：至2024年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	中华人民共和国注册监理工程师 闫权福 注册号44007211 有效期2023.07.29 深圳市工程顾问有限公司 （公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

GD-E1-914/6

中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：杨红坡 注册号：4406555-AY005 有效期：至2025年12月

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：亚辉龙启德大厦-桩基础工程

验收日期：2022年 04 月 25 日

建设单位（盖章）：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	亚辉龙启德大厦-桩基础工程				
工程地点	深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路与新能源五路交汇处 南侧	建筑面积	18010.18	工程造价	3712.4
结构类型	剪力墙框架结构	层数	地上： 19 层		
	剪力墙框架结构		地下： 2 层		
施工许可证号	2101-440307-04-01- 64746802	监理许可证号			
开工日期	2021年 08 月 15 日	验收日期	2022年 04 月 25 日		
监督单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202101O9-02		
建设单位	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司				
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司				
设计单位	深圳市深筑国际建筑设计有限公司				
总包单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市广厦工程顾问有限公司				
施工图审查单位	深圳市岩土工程有限公司				

GD-E1-914/2

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

竣工验收结论：

该工程已按批准的设计文件内容完成了各项工程建设任务。

1、符合国家现行法律、法规、工程建设标准强制性条文及有关规范的要求。

2、符合施工图设计文件和施工合同要求。

3、安全和使用功能符合要求，观感抽查符合要求。

4、施工技术资料、施工保证资料有效、齐全、完整。

5、工程质量等级综合评定为合格，同意通过竣工验收，可正式交付使用。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：王　东
注册号：4406873-001
有效期：至2023年12月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
周志宏
粤144171847700(00)
建筑
2023.05.31
深圳市岩土工程有限公司

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：王　玲
注册号：4406555-AY001
有效期：至2024年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

中华人民共和国注册监理工程师 周权福 注册号44007211 有效期2025.07.29

GD-E1-914/6

竣 工 图

施工单位 深圳市岩土工程有限公司 | 编制人 | 审核人 | 技术负责人 | 编制日期 | 监理单位 | 总监 | 现场监理

基坑支护工程竣工总说明

基坑开挖深度 4.45~10.95m，基坑支护长度约 510.1m。本基坑共分 8 个剖面。

1 设计依据

(1) 《启德大厦项目岩土工程详细勘察报告》(深圳市岩土工程有限公司，2021 年 3 月)；
(2) 《建筑边坡工程技术规范》(DBJ/T45-012-2016)；
(3) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)；
(4) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；
(5) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2019)；
(6) 深圳市标准《基坑支护技术标准》(SJG05-2020)；
(7) 《岩土锚索与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)；
(8) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)；
(9) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB20202-2016)；
(10) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)；
(11) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)；
(12) 《锚固与注浆技术手册》(中国电力出版社)；
(13) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)；
(14) 《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)；
(15) 《基坑工程手册》(第五版) 中国建筑工业出版社；
(16) 《建筑基坑支护结构构造》(11SG814)；
(17) 《2008 建筑工程施工技术标准与工程质量验收规范及强制性条文》(中国建筑出版社)；
(18) 《建筑深基坑工程施工安全规范》(JGJ311-2013)；
(19) 《建筑基坑工程安全管理规范》(DBJ/T45-2014)；
(20) 《建筑与市政工程地下水控制技术规范》(JGJ011-2015)；
(21) 《深圳市深基坑管理规定》(深建规[2018]1 号)；
(22) 其他未尽事宜，参见其他相关规范及规定要求。

2 工程概况

2.1 项目概况

拟建项目位于深圳市龙岗区新能源五路与宝龙三路交汇处西南侧。本次项目包括两栋 13 层宿舍兼食堂、一栋 9 层厂房、一栋 19 层厂房。建筑地面高度 17.40~92.50m，框架-剪力墙结构或剪力墙结构以及 2 层地下室结构。

1/6

根据现场钻探揭露，场地内分布的土层有人工填土层 (Q^{ml})、第四系坡洪积层 (Q^{dl+pl})、第四系残积层 (Q^{el})。场地下伏基岩为早白至系燕山四期 ($\gamma K1$) 花岗岩。现将各地层岩性特征自上而下分述如下：

2.2.1 人工填土 (Q^{ml})

人工填土①层：灰、灰白、青灰、灰褐、黄褐色等，稍湿，松散，上部由粉质黏土、砂土、碎(块)石及建筑垃圾组成，块石或建筑垃圾含量 15~60%不等，局部达 80%以上，粒径 20~50cm 不等，局部最大粒径达 120cm；下部主要为粉质黏土回填，局部见有少量生活垃圾，底部为砂土回填，属高压缩性土，采芯率 90%以上。堆填年限已超过 10 年，已基本完成自重固结，场地内全范围分布有该层。该层厚度 1.60~14.70m，平均层厚 8.36m，层底标高 45.03~57.92m。采芯率 85%以上，进行标准贯入试验 16 次，实测锤击数 4~9 击，平均实测击数 5.5 击。

2.2.2 第四系坡洪积层 (Q^{dl+pl})


粉质黏土②层：黄褐夹红褐色、褐红、黄色等，斑状或似斑状结构，可塑-硬塑，含少量强风化状风化碎屑和石英砾砂，干强度中等，韧性中等，局部呈似二元结构，底部呈砾砂混风化碎屑状。较大范围分布，不连续，在 JK1~JK2、JK4、JK7、JK9、JK12、JK14、JK19、JK22、JK23、JK25、JK29、JK32、JK34、JK36、JK38~JK40、JK48、JK50、JK58、JK60~JK62、JK67~JK70、JK73 分布有该层。层厚 1.50~16.50m，平均层厚 7.04m，层顶埋深 1.60~10.50m，层顶标高 48.95~57.92m。采芯率 90%以上。现场进行标贯试验 12 次，实测击数 11~24 击，平均实测击数 17.7 击。

2.2.3 第四系残积层 (Q^{el})


粉质黏土③层：黄褐、红褐、黄灰色，可塑-硬塑，切面无光泽，干强度中等，韧性中等，由浅部基岩(残余上浮基岩-石英砂岩)风化残积而成，不均匀含砾石 5~15%，砾石粒径一般为 1~3cm，最大 7cm，为强风化状风化碎屑，采芯率 85%以上。层厚 1.60~19.30m，平均层厚 8.31m，层顶埋深 2.00~21.00m，层顶标高 38.31~57.58m。场地内除 JK12、JK14、JK15、JK18、JK20、JK21、JK31、JK34、JK48、JK50、JK56、JK57、JK61、JK63、JK65、JK66 钻孔尖灭，其余各孔均遇见该层，采芯率 80%以上，现场共进行标准贯入试验 42 次，实测击数 10~39 击，平均实测击数 22.0 击。

2.2.4 燕山四期侵入 ($\gamma K1$) 花岗岩

场地下卧稳定基岩为燕山四期花岗岩，斑状中晶粒结构，块状构造，主要矿物为长石、石英、



业绩 6：沙湖整村统筹土地整备项目留用地 2 号地块开发项目地质灾害处理、基坑支护及土石方工程及桩基础工程



SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：沙湖整村统筹土地整备项目留用地 2 号地块开发项目地质灾害处理、基坑支护及土石方工程及桩基础工程

工程地点：坪山区清风岭以南、金碧路与松岭街路口东北侧

发 包 人：深圳市沙湖置业有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市沙湖置业有限公司

承包人(全称)：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：沙湖整村统筹土地整备项目留用地 2 号地块开发项目地质灾害处理、基坑支护及土石方工程及桩基础工程

工程地点：坪山区清风岭以南、金碧路与松岭街路口东北侧

核准（备案）证编号：深坪山发改备案[2025]1352 号

工程规模及特征：坪山沙湖"整村统筹"土地整备项目留用地 2 号地块位于坪山区清风岭以南、金碧路与松岭街路口东北侧。项目总占地面积约为 9342.14 平方米，拟建建（构）筑物为高层住宅楼、附商业属裙楼及地下室。基坑开挖深度约为 10 米～15 米，基坑周长约 401 米，基坑面积约 9342 平方米。本项目基坑支护的基本形式为桩锚支护，工程桩为混凝土灌注桩，具体详见基坑支护施工图及桩基施工图。地块北侧红线外山体边坡治理，范围为沿北侧红线，展开长度约 80 米～100 米。

资金来源：财政投入 0%；国有资本 0%；集体资本 100%；民营资本 0%；外商投资 0%；混合经济 0%；其他 0%。

二、工程承包范围

基坑支护工程施工、基坑土石方开挖及外运（含地下建构筑物、管线管沟、障碍物及一切淤泥和流沙挖运、清除等）、桩基础工程及发包人要求的其他与本工程有关的工作以及为完成本工程所采取的所有工程措施，以发包人最终确定的施工图纸以及发包人要求的其他与本工程有关的工作为准，具体工作内容包括但不限于：

1、红线外山体边坡地质灾害治理（工作内容详见设计图纸，不含该区域内的树木迁移）；

2、基坑支护工程（工作内容详见设计图纸）；

3、土石方工程：

(1)原有建筑物的室内地面装饰层、混凝土地坪及路面的破除及外运；

(2)原有基础、地下建筑物、构筑物、障碍物的破除及外运；

(3) 土石方（含淤泥、流沙）开挖及外运；

（4）场地内地上及地下管线管沟拆除及外运，如需迁移的应做保护性拆除后根据发包人要求进行迁移安装；

（5)红线场地内绿化带拆除及外运，如需迁移的应做保护性拆除后根据发包人要求进行迁移种植；

（6）建筑垃圾清除及外运；

（7）根据施工图纸完成红线外工作内容。

4、桩基础工程（含超前钻（如有）、工程桩试桩、基坑支护及桩基检测）具体工作内容以发包人最终审核确认的桩基础工程施工图纸为准；

5、项目红线范围内如有存在市政污水、雨水、燃气、电力、通讯管线（详见附件管线图），基坑开挖工程中需要做好保护措施，确保管线安全。

6、周边临近既有建筑，采取有效措施保护邻近建筑物、构筑物，负责协调周边业主投诉处理并及时解决因施工引起的周边建筑开裂及沉降问题；

7、场地排水及降水设施，施工中所有降水引起的沉降造成的损失及相关整改设施修复由承包人负责；

8、现场临时设施的建设及配套，项目临建搭设，临时排水设施，临时道路，硬地化（施工场地、办公区、生活区及周边的硬化），临时办公和生活设施（含发包人、监理单位、设计单位、勘察单位等单位）等安全文明设施，符合《深圳市建设工程安全文明施工标准》(SJG-46-2018)、《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》(如有最新规定，按最新规定执行)；

9、其它工作：

（1）各阶段施工许可办理、临时路口开设、交通疏解方案报批及实施、绿化占用迁改（含手续办理）、工地大门、围挡及附属设施新建（按照《深圳市建设工程安全文明施工十项标准》）；

（2）临时用水、用电接驳及变更手续办理；

（3）施工排水排污（含手续办理），施工期间场地降排水及回灌水系统；

（4）根据水土保持方案批复意见完成相关措施施工；

（5）对红线内及毗邻建筑物、构筑物、地上地下管线管沟（包含但不限于燃气管、电缆、给排水管、弱电管线等）、设备（包含但不限于户外通讯柜、户外环网柜、配电室）、园林绿化、树木、市政设施设备等的保护、迁改工作及相关手续的办理；

（6）根据本项目工程性质和技术要求，现场踏勘，收集分析已有资料，调查周边建构筑物及地上地下管线情况；

（7）拆除工程：包括不限于原建筑物桩基础、承台、地梁、化粪池、道路、硬化地面等一切破除清运的相关工作；

（8）绿化、管线、路灯等迁改及向各有关部门申请并获取与本工程有关的一切所需的行政许可和审批；

(9) 本项目地下室土方回填完成前，土石方、基坑支护相关的施工检验、检测、监测及周边环境保护等内容；

(10) 配备专人对周边业主提出的诉求进行协调处理；

10、 发包人要求与本工程有关的其他工作。

特别说明：具体内容详见施工图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行承包范围内全部任何工作，以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

☑地基与基础工程 (☑基础 ☑ 基坑支护 ☑边坡 ☑土石方 ☑其它 项目临时指挥部、基坑检测及桩基检测工程、超前钻工程)；		
□主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它)；		
□装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它)；		
□通风与空调 (□通风 □空调 □其它)；		
□建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它)；		
□建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它)；		
□智能建筑	(□综合布线系统 □信息网络系统 □其它)；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 (□室外设施 □附属建筑 □室外环境) 。		
□燃气工程 (户数： 户； 庭院管： 米)		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
□建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水系统 □其它_____);				
□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____);				
□其它:				

4.其他工程

_____/_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日；

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 365 天。

招标工期总日历天数_____/_____天。

定额工期总日历天数_____/_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为/% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

本项目实际开工日期以监理人向承包人发出开工指令为准。

四、质量标准

本工程质量标准：按国家验收质量标准一次性验收通过。土（石）方开挖严格按照深基坑开挖相关技术标准和要求进行。桩基工程质量应满足深圳市优质结构工程奖的评选要求。其中对桩的质量要求，一类桩不少于总桩数 90%，无三、四类桩。不能达到的处罚措施：业主有权要求中标单位支付两百万元人民币的违约金。

五、签约合同价

含增值税合同价人民币（大写） 陆仟零柒拾柒万贰仟肆佰伍拾贰元捌角玖分

(¥ 60772,452.89 元)，其中不含增值税合同价 55754,543.94 元，增值税税率 9 %。若深圳市建设工程造价管理站发布的规费和增值税综合应纳税费率发生了变化，从新的费率执行之日开始，未完成的产值按新的费率计算，含增值税合同价和不含增值税合同价也随之变化。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰壹拾伍万贰仟伍佰壹拾元伍角壹分 (¥ 2152,510.51 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ (¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ (¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写） 叁佰万零伍仟壹佰陆拾捌元零贰分 (¥ 3005,168.06 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称： 深圳市岩土工程有限公司

工人工资款支付专用账户开户银行： _____

工人工资款支付专用账户号： _____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(10)已标价工程量清单;

(11)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2026 年 1 月 15 日

订立地点: 深圳市沙湖置业有限公司

发包人和承包人约定本合同自 签署 时成立。

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

发包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 91440300MAE6PBGJ1R

地址: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区沙湖新村三巷 4-1

邮政编码: 518118

法定代表人: 钟锡坚

委托代理人:

电话: 0755-84625238

统一社会信用代码: 91440300192176 78XN

地址: 深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路 1043 号深圈大厦 201、202


邮政编码: 518028

法定代表人: 张育武

委托代理人:

电话: 075583755274

业绩 7：美好创亿大厦项目桩基及支护工程



合同编号：MH-BL-TJ-02

美好创亿大厦项目

桩基及支护工程

施工合同

发 包 方：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

承 包 方：深圳市岩土工程有限公司

2021 年 12 月 日

美好创亿大厦项目桩基及支护工程

发包方：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称甲方）

承包方：深圳市岩土工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就美好创亿大厦项目（以下简称本项目）的桩基及支护工程（以下简称本工程）施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

第一条、工程范围

1.1本项目名称：美好创亿大厦；

1.2工程名称：美好创亿大厦桩基及支护工程；

1.3工程地点：深圳市龙岗区宝龙工业城新能源产业基地；

1.4承包范围：详见桩基及支护图纸及工程量清单；

具体承包范围包括但不限于：

桩基及支护工程包括以下内容：

工作内容包括：根据甲方提供的桩基及支护工程施工图纸、工程量清单、深化设计图纸、设计变更、施工规范、技术交底、甲方工程通知等，按要求完成（包括但不限于完成以下内容）：

包括但不限于包括材料及产品的供应、加工制作、人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、水电费、各种材料检测费、完工清理工作、技术措施费、风险费、安全文明措施费、场内杂物清理及堆放、赶工措施费、新技术新成果使用费、工程保险费、成品保护、利润、管理费、税金、通过竣工验收（包括不限于提供资料、材料检测、现场验收）费用、工程保修、提供材料样品、堆放保管、洞口清理、安装、修补洞口、现场协调、配合、验收、成品保护、修补和施工场地清理及施工垃圾外运，包含停水停电应急措施、自身材料工地安保、竣工档案资料汇编整理、质量问题引起的维修和更换、技术指导、图纸深化等；

1.5乙方负责提供材料样板，提供的样板需符合甲方及设计要求，样板经甲方确认后方可采购安装。

1.6与总包施工分界:无。

1.7其它未尽内容甲方可根据实际情况具体安排，乙方不得以任何理由拒绝执行或不及时实施工程，乙方若拒绝或不及时实施，甲方有权委托第三方实施，

因此所产生的费用及另加20%的管理费甲方可直接从支付给乙方的任何款项中扣除；同时甲方可按合同相关条款的约定追究乙方违约责任。

第二条、工期管理

2.15工期要求：本分包工程暂定开工时间为2021年12月25日，竣工时间为2022年4月24日，总工期120天（总工期以满足招标人实际进度为准），合同约定的工期以完工日期为准。

2.2若甲方有必要调整某节点工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中，乙方不因此而向甲方要求相应费用。

2.3暂定开工日期为暂定，具体以甲方或监理人签发的开工通知书确定的日期为准；若甲方无另行开工通知的，乙方应按照前述约定日期开工。

2.3.1工程完工后乙方提出竣工验收申请并移交合格的竣工资料后，工程竣工日期以甲方签发的竣工验收证明书所标示的最后日期为准；具体开工日期如有变更的，竣工日期相应变更，但工期总天数不变，竣工验收合格日期应在上述工期限定时间内。

2.3.2若因甲方原因不能按时开工，乙方应当不迟于甲方通知的开工日期3天前，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因甲方原因不能按照指定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，总工期相应顺延,但甲方不作任何补偿。

2.4上述工期已充分考虑了施工期间出现的各种规模的雨雪、台风、高温天气、停水、停电、休息日、节假日、材料设备订货及供应、交叉施工、施工面受限、施工扰民或民扰、市场价格变更、现场签证工程可能带来的影响，与总包与分包单位之间的配合时间、工地及周边环境等影响因素,除第2.6条约定情形外，工程工期不作任何调整。

2.5乙方已知本工程需与甲方其他工程同时进行，乙方应根据现场工作面情况及甲方要求穿插施工，合理安排工程施工，配合甲方的进度；服从甲方统一协调管理，并应配合总包工程的进度进行施工，不得影响总包工程的进度。且不因此要求增加费用。若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，合理情况下乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。

3.2.12工程竣工或合同因任何原因终止、解除的，乙方应在合同解除、终止后7天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料，并清理完现场。

3.2.13未经总包或甲方协调、未与其他单位配合，抢先施工，导致其他（设计或施工）单位返工的损失，由乙方承担。乙方需按合约规定服从总包或甲方的协调管理，配合其他施工单位施工，如拒不配合的，每次予以罚款5000元，累计达三次的，甲方有权单方解除合同。

3.2.14乙方必须充分了解图纸并现场查勘，充分了解各项工作面周边情况、招标人进度安排、围蔽等安排，所有可能涉及的材料周转、场内水平、垂直运输等可能发生的费用，均需在投标或报价时考虑，包含停水停电应急措施、自身材料工地安保、竣工档案资料汇编整理、质量问题引起的维修和更换、技术指导、图纸深化等。

3.2.15乙方应按照相关规定在本项目地块内设置一个洗车槽（带三级沉淀池），该洗车槽费用已包含在合同单价内，不在另外计取费用。

第四条、工程承包方式及质量标准

4．1工程承包方式：包工、包料、包验收合格；

4.2工程质量要求：按照国家现行施工验收规范标准验收；

4.3 工程、材料样板

4.3.1施工现场所有材料进场，要填报材料进场报审表，报监理人审批，提供材料证明文件，有复检要求的要见证取样复检，合格后方可使用。

4.3.2 材料进场：组织甲方、监理人、承包人、材料供应商等人员共同验收。

第五条、合同价款及计价方式

5.1本合同价款采用综合单价包干（详见附件《报价清单》，暂定总价为:小写【¥13,734,773.41】元（大写：【壹仟叁佰柒拾叁万肆仟柒佰柒拾叁元肆角壹分】），其中，不含税金额为【¥12,600,709.55】元，增值税税率为【9%】，税款为【¥1,134,063.86】元。（增值税专用发票）

1）综合单价包干已包括但不限于：包含工程所需的人工费（含修补洞口及材料费）、材料费（含材料损耗）、设备费、施工工器具使用费、施工措施费、运输包装费、材料检测费、安装调试费、场地二次或多次转运费、成品保护费、验收手续的办理费、原材料及分项工程检测费（送检费）、安全文明施工费、

附件四：《关于及时支付劳动者报酬的承诺函》

附件五：《工期节点计划承诺函》

附件六：《专业分包界面划分》

附件七：《材料品牌表》

附件八：《反商业贿赂协议》

附件九：《中标承诺函》

16.5双方在履行合同中达成的补充协议、本合同书及相关附件组成合同文件，合同文件应能互相解释，互为说明、补充。当出现含糊或歧义时，则甲方有权对有关条款作出解释或校正，并就此向乙方发出有关通知。

（以下无正文，转签章页）

甲方：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

（盖章）

法定代表人

（或授权代表）：

日期：　　年　月　日

乙方：深圳市岩土工程有限公司

（盖章）

法定代表人

（或授权代表）：

日期：　　年　月　日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：美好创亿大厦1号宿舍、2号厂房地基与基础工程

验收日期：2022年3月2日

建设单位（盖章）：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	美好创亿大厦1号宿舍、2号厂房地基与基础工程				
工程地点	龙岗区宝龙街道宝龙工业城新能源产业基地	建筑面积	9967.12M²	工程造价	1800万元
结构类型	剪力墙框架结构	层数	地上：17/19 层		
	剪力墙框架结构		地下：2 层		
施工许可证号	2020-440307-35-03-01468301	监理许可证号			
开工日期	2022 年 4月 18日	验收日期	2023年 3 月 2 日		
监督单位	深圳市龙岗区质量安全监督管理站	监督编号	LG220044		
建设单位	深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司				
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司				
设计单位	深圳地质建设工程公司				
总包单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳科宇工程顾问有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐继胜
副组长	王平
组员	王志鹏、王玲、代仲海、张正旺、谢育国、丁华光、游绍亮

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	徐继胜	王志鹏、王玲、张正旺、丁华光、代仲海、
建筑设备安装工程		
工程质控资料	王平	游绍亮、谢育国

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	徐继胜	深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司	项目负责人		
2	丁华光	深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司	土建工程师		
3	王平	深圳科宇工程顾问有限公司	总监理工程师		
4	张正旺	深圳科宇工程顾问有限公司	专业监理工程师		
5	王志鹏	深圳市岩土工程有限公司	项目经理		
6	游绍亮	深圳市岩土工程有限公司	项目技术负责人		
7	谢育国	深圳市岩土工程有限公司	质量负责人		
8	代仲海	深圳地质建设工程公司	项目负责人		
9	王玲	深圳市岩土工程有限公司	项目负责人		

GD-E1-914/5

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：

该工程已按批准的设计文件内容完成了各项工程建设任务。

1、符合国家现行法律、法规、工程建设标准强制性条文及有关规范的要求。

2、符合施工图设计文件和施工合同要求。

3、安全和使用功能符合要求，观感抽查符合要求。

4、施工技术资料、施工保证资料有效、齐全、完整。

5、工程质量等级综合评定为合格，同意通过竣工验收，可正式交付使用。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：王　玲
注册号：4406555-AY001
有效期：至2024年12月

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
王宪鹏
粤1442019202009476(00)
建筑
2024.08.29
深圳市岩土工程有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

中华人民共和国注册监理工程师
王平
注册号42001022
有效期至2025.04.14
深圳科宇工程顾问有限公司

注册(岩土)师
姓　名：代仲海
注册号：4405557-AY011
有效期：至2023年12月

GD-E1-914/6

设 计 总 说 明

一、设计依据

1、《美好创亿大厦项目岩土工程详细勘察报告》，深圳市岩土工程有限公司，2021年8月；
2、建设单位提供的总平面图和地下室平面图；
3、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009版）；
4、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）；
5、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；
6、《基坑支护技术标准》（SJG05-2020）；
7、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010，2015版）；
8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；
9、专家评审意见；
10、国家、地方现行的其它有关法律法规。

二、工程概况

工程名称：美好创亿大厦基坑支护工程

委 托 方：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

项目位于深圳市龙岗区宝龙街道新能源产业基地内。场地北侧为鸿富瀚拟建场地，东侧为超频三拟建场地，南侧为高科大道，西侧为宝龙三路。场地总[illegible]地面积9367.66㎡，[illegible]设计基坑底面积9433.28㎡，周长389.92m。根据周边环境条件，基坑开挖深度7.10～10.40m。

三、场地工程地质、水文地质条件

1、工程地质条件

钻孔揭露深度和控制范围内，岩土层分为人工填土层、第四系坡洪积层、残积层及石炭系基岩层。现自上而下按层序分述如下：

1）第四系人工填土层（Q^{ml}）

素填土①：褐黄色、棕红色，主要由黏性土构成，混约10%～30%砂砾及碎石，局部偶夹塑料袋等生活垃圾，稍湿，密实程度不均主要呈松散状态，局部为稍密。该层岩芯采取率介于75%～90%。该层堆填年限大于10年，基本完成自重固结，均匀性差。该层进行了8次标准贯入试验，实测击数4.0～9.0击，平均值7.1击。场地内钻孔ZK5～9、ZK15～17、ZK20、ZK25～28、ZK30、ZK33～36、ZK39、ZK42～44、ZK47、ZK50～51、ZK53、ZK58、ZK61、遇见该层，其顶面标高介于57.78～60.40m，层厚介于0.50～5.70m，平均层厚2.28m。

2）第四系坡洪积层（Q^{dl+pl}）

粉质黏土②1：褐黄色、棕红色等色，局部不均匀含约5%～15%角砾，呈稍湿、可塑～硬塑状态。摇振无反应，切面稍有光泽，干强度及韧性高。局部相变为黏土。该层岩芯采取率介于80%～90%。该层进行了11次标准贯入试验，实测击数7.0～19.0击，平均值15.1击。该层在场地内广泛分布局部缺失，场地内除钻孔ZK6、ZK40～43、ZK48～51、ZK55～57、ZK61号外遇见该层。其顶面埋深介于0.00～5.70m，顶面标高介于54.43～58.90m，层厚介于1.20～7.60m，平均层厚3.70m。

含有机质黏土②2：灰黑色、青灰色等色，含少量植物腐殖质，稍有臭味，湿～很湿、软塑状态。摇振无反应，切面有光泽，干强度和韧性中等。该层岩芯采取率介于80%～90%。该层进行了6次标准贯入试验，实测击数4.0～5.0击，平均值4.3击。场地内钻孔ZK6～8、ZK15、ZK26～27号遇见该层，其顶面埋深介于3.80～8.00m，顶面标高介于51.03～54.47m，层厚介于0.80～2.70m，平均层厚1.70m。


3）第四系残积层（Q^{el}）

粉质黏土③：褐黄色、棕红色，主要由下伏砂岩风化残积而成，原岩结构隐约可辨，不均匀夹有约5%～15%强风化碎块，呈稍湿、可塑～硬塑状态。摇振无反应，切面稍有光泽，干强度和韧性中等。局部相变为黏土。该层岩芯采取率介于80%～90%。该层进行了14次标准贯入试验，实测击数11.0～29.0击，平均值25.0击。该层在场地内广泛分布局部缺失，场地内除钻孔ZK7、ZK21、ZK～24、ZK30～31、ZK33、ZK41～43、ZK46、ZK49～51、ZK54～57、ZK60～61号外遇见该层，其顶面埋深介于0.00～9.60m，顶面标高介于50.74～58.81m，层厚介于0.50～12.40m，平均层厚4.40m。

4）石炭系测水组砂岩（$C1c^{2}$）

石炭系测水组砂岩：青灰色、灰黑色等色，风化后呈褐黄、棕红、青灰色等色，泥、钙质胶结，砂质结构，层状构造。本次揭露全风化、强风化、中风化三带。

全风化砂岩④：褐黄色、棕红色等色，风化完全，尚有原岩残余结构，岩芯呈坚硬土柱状，合金钻具可钻进。属极软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。局部夹含强风化砂岩⑤2夹层。该层岩芯采取率介于80%～90%。该层进行了16次标准贯入试验，实测击数31.0～49.0击，平均值43.2击。该层在场地内广泛分布局部缺失，场地内除钻孔ZK8、ZK25、ZK38、ZK54～57号外遇见该层，其顶面埋深介于0.00～15.00m，顶面标高介于[illegible]m，层厚介于0.70～10.90m，平均层厚4.92m。



业绩 8：深圳市“腾博大厦”基坑支护及土石方工程、深圳市“腾博大厦”基础工程

SFE-2015-03

工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于非招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深圳市"腾博大厦"基坑支护及土石方工程

工程地点：深圳市罗湖区清水河街道中海地块

发包人：腾博企业发展（深圳）有限公司

承包人：深圳市岩土工程有限公司

深圳市建设工程造价管理站　编印

2015版

第一部分 协议书

发包人(全称)：腾博企业发展(深圳)有限公司

承包人(全称)：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市"腾博大厦"基坑支护及土石方工程

工程地点：深圳市罗湖区清水河街道中溢地块

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：土石方开挖约6.7万m^3，地连墙约250m，立柱桩约105m，空桩约373m，旋喷桩约2095m等

资金来源：财政投入 ／ %；国有资本 ／ %；集体资本 ／ %；民营资本 100 %；外商投资 ／ %；混合经济 ／ %；其他 ／ %。

二、工程承包范围

土石方开挖约6.7万m^3，地连墙约250m，立柱桩约105m 空桩约373m，旋喷桩约2095m等，具体详见施工图(含设计变更)、工程量清单及发包人通知为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长: 米 宽: 米	□隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长: 米 宽: 米

计划开工日期：/年/月/日；

计划竣工日期：/年/月/日；

合同工期总日历天数 280 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，评定标准参照国家相关施工规范及验收标准执行。

五、签约合同价

人民币（大写）叁仟陆佰壹拾陆万零陆佰柒拾壹元壹角整（¥ 36,160,671.10元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）玖拾伍万陆仟陆佰玖拾叁元壹角整（¥ 956,693.10元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥ 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥ 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）/（¥ 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)本合同第四部分的补充条款；

(4)本合同第三部分的专用条款；

(5)本合同第二部分的通用条款；

(6)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(7)图纸和技术规格书；

(8)经确认的预算书或工程报价单；

(9)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 4 月 29 日；

订立地点：深圳市福田区上梅林

发包人和承包人约定本合同自双方法定代理人或代理签字并加盖单位公章后成立。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

贰份备案备用

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：深圳市“腾博大厦”基坑支护及土石方工程

验收日期：2023 年 8 月 1 日

建设单位(盖章)：腾博企业发展（深圳）有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳市“腾博大厦”基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市罗湖区清水河街道中溢地块	建筑面积	6831.9平方米	工程造价	3616.06711万元
结构类型	框架结构	层数	地上： 37 层		
	框架结构		地下： 4 层		
施工许可证号	2207-440303-04-01-24196001	监理许可证号	/		
开工日期	2022年6月30日	验收日期	2023年7月29日		
监督单位	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	监督编号	JR2022007		
建设单位	腾博企业发展（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
总包单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(二)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	谷岳森
副组长	王俊昌
组员	赵园园、潘启钊、汪瀛

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李明兴	陈家锐、刘晓旭、戴西繁、叶青、黄天河、肖细牙、邓纪星
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	康霞	潘立、高飞豪

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1		腾博企业	项目负责人		
2		〃 〃	设计部		
3		〃 〃			
4		〃 〃			
5		华丽管理公司	总监		
6		同等博企业	合同		
7		腾博	合同		
8		工勘岩土集团	助理		
9		华丽	总监		
10		深圳岩土	技术负责		
11		深圳岩土	资料员		
12		深圳岩土	生产经理		
13		腾博企业	付经		
14		腾博	工程部		
15		深圳岩土	项目经理		
16		工勘岩土集团	设计		
17		〃	副总		
18		腾博企业	合同部		
19		华丽管理			
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程已按设计图纸和施工合同约定的范围我司全部施工完毕，工程质量符合设计图纸和规范及合同要求，基坑支护处于安全和稳定状态，工程资料完整齐全，本基坑支护及土石方工程质量评定为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年8月11日	2023年8月11日	2023年8月11日	2023年8月11日	2023年8月11日

中华人民共和国注册监理工程师 王俊昌 注册号44007227 有效期2026.01.30

中华人民共和国一级注册建造师执业印章 汪瀛 粤1442014201529078(00) 建筑 2024.09.23 深圳市岩土工程有限公司

GD-E1-914/6

SFE-2015-03

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于非招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深圳市"腾博大厦"基坑工程

工程地点：深圳市罗湖区清水河街道中滩地块

发 包 人：腾博企业发展（深圳）有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

深圳市建设工程造价管理站　编印

2015版

第一部分 协议书

发包人(全称)：腾博企业发展(深圳)有限公司

承包人(全称)：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市"腾博大厦"基础工程

工程地点：深圳市罗湖区清水河街道中遥地块

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：桩径(2.0m)约119.3m，桩径(2.4m)约582.3m 桩径(2.6m)约169.6m，锚杆(孔径180mm)约9432m等

资金来源：财政投入 ✓ %；国有资本 ✓ %；集体资本 ✓ %；民营资本 100 %；外商投资 ✓ %；混合经济 ✓ %；其他 ✓ %。

二、工程承包范围

桩基础工程量约871.2m，空桩长约678.9m，锚杆工程量约9432.0m．具体以施工图(含设计变更)及发包人通知为准．

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长: 米 宽: 米	□隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长: 米 宽: 米

计划开工日期：/年/月/日；

计划竣工日期：/年/月/日；

合同工期总日历天数 145 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 5 %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，评定标准参照国家现行施工规范及验收标准执行.

五、签约合同价

人民币（大写）壹仟零柒拾柒万伍仟柒佰伍拾玖元柒角玖分（¥ 10,775,759.79 元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾捌万伍仟零玖拾壹元叁角陆分（¥ 285,091.36 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥ 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥ 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）/（¥ 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)本合同第四部分的补充条款；

(4)本合同第三部分的专用条款；

(5)本合同第二部分的通用条款；

(6)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(7)图纸和技术规格书；

(8)经确认的预算书或工程报价单；

(9)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2022年4月24日；

订立地点：深圳市福田区上梅林

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或代理签字并加盖单位公章后成立。

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

贰份备案备用

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：深圳市博元大厦基础工程

验收日期：2023 年 9 月 27 日

建设单位(盖章)：腾博企业发展（深圳）有限公司

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	深圳市博元大厦基础工程				
工程地点	罗湖区清水河街道红岗路与环仓路交汇处	建筑面积	6831.89平方米	工程造价	1077.575979万元
结构类型	框架结构 框架结构	层数	地上：37层 地下：4层		
施工许可证号	2207-440303-04-01-24196002	监理许可证号	/		
开工日期	2022年12月2日	验收日期	2023年9月27日		
监督单位	深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	监督编号	/		
建设单位	腾博企业发展（深圳）有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	奥意建筑工程设计有限公司				
总包单位	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）					
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(二)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	谷岳森
副组长	王俊昌
组员	罗伟浪、潘启钊、汪瀛

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李明兴	陈家锐、刘晓旭、戴西繁、叶青、吴晓斌、肖细牙、邓纪星
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	康霞	潘立、高飞豪

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1		腾博企业发展(深圳)有限公司			
2		腾博企业			
3		腾博企业发展(深圳)有限公司			
4		腾博企业发展(深圳)有限公司			
5		腾博企业发展(深圳)有限公司			
6		奥意建筑			
7		中铁建设集团有限公司			
8		广东宏业集团有限公司			
9		深圳市基土工程有限公司			
10		深圳华西建设工程管理有限公司			
11		深圳华西建设工程管理有限公司			
12		腾博企业			
13		华西管理公司			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5


五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

1、本工程已完成工程设计和合同约定的内容，质量达到合格标准。
2、质量控制资料及施工技术资料齐全、有效。
3、安全和主要使用功能核查符合要求。
4、工程外观良好，符合要求。
5、实体抽查情况符合要求。
6、上级部门责令整改的问题已全部整改到位。
7、本工程经建设、设计、施工、监理、勘察各方主体单位进行综合验收，深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心对工程验收程序及参加各方主体单位进行了现场监督，经工程综合验收小组评定，达成一致意见，工程质量符合设计及现行施工质量验收规范要求。同意验收合格并交付使用。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2023年9月27日	2023年9月27日	2023年9月27日	2023年9月27日	2023年9月27日

GD-E1-914/6



设计说明

1. 工程概况

2. 设计依据


3. 专家评审意见及修改情况

4. 工程地质、水文地质条件

5. 基坑支护设计


深圳市工勘岩土集团有限公司

腾博企业发展（深圳）有限公司



剖面图1－1
A－B段

业绩 9：新华保险大厦土石方、基坑支护及桩基础工程



工程编号：44039120180059004001

合同编号：S2XHBX2019012

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：新华保险大厦土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：前海合作区桂湾片区四单元 04 街坊

发 包 人：新华养老保险股份有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

第一部分　协议书

发包人（全称）：新华养老保险股份有限公司

承包人（全称）：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：新华保险大厦土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：前海合作区桂湾片区四单元 04 街坊

核准（备案）证编号：深自贸备案[2018]0056 号

工程规模及特征：本项目用地面积 6616.94 平方米，地上计容建筑面积 65400 平方米（商业 3000 平方米、办公（含物业管理用房）62000 平方米、公共配套设施（社区便民服务站）400 平方米），容积率 9.88，建筑覆盖率 55%，建筑限高 180 米。基坑开挖面积 7885.13m2，基坑开挖周长 366.94m，基坑开挖深度 17.40~20.5m。

资金来源：财政投入_____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本___%；外商投资____%；混合经济_____%；其他 100%。

二、工程承包范围

本宗地及东侧道路地下空间的土石方工程、基坑支护工程及桩基础工程，所有的细目详见工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不得拒绝执行。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米

□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

√地基与基础工程　（√基础　√ 基坑支护　□边坡　√土方　□其它_____）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 ____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____　□室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____；　庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2019 年 10 月 20 日；

计划竣工日期：2020 年 10 月 14 日；

合同工期总日历天数 360 天。

定额工期总日历天数 375 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为4%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

实际开工日期以监理发布开工令为准，以实际开工日期计算工期。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

签约合同价（含税）人民币（大写）壹亿贰仟贰佰捌拾伍万玖仟零陆拾壹元贰角壹分（¥122,859,061.21元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰陆拾捌万贰仟贰佰捌拾玖元伍角叁分（¥3,682,289.53元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）壹仟贰佰万（¥12,000,000.00元）。

除非另有约定，本合同（包括合同附件以及后续签署的补充协议等）所列示的金额均已包含增值税等应缴税费的金额，该金额不因发包人要求开具发票种类的不同而有变化，上述含税金额为发包人应向承包人支付的全部费用，除另有约定外，发包人无需支付其他任何费用。如遇国家增值税税率调整，导致实际开具的发票中注明的税金增减的，发包人将按税金的增减额调整应向承包人支付的含税价后支付。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

本合同订立时间：2019 年 10 月 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方签字及盖章后成立。

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执伍份。（以下无正文）

发包人：新华养老保险股份有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

邮政编码：

法定代表人：刘亦工

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：深圳市岩土工程有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：深圳市福田区上步中路 4 号

邮政编码：

法定代表人：温科伟

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行： 7614 5793 6962

账号：中国银行深圳滨河支行

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）

GD-E1-928 0 0 1

工程名称	新华保险大厦桩基础工程		监督登记号	Q44030120190121-02	
分部工程规模（面积、层数、跨度）	宗地内桩基础		基础类型	桩基础	
开工日期	2020.9.14		完工日期	2021.1.20	
见证员	扶文彬		培训证号	2019-653-3	
建设单位	新华养老保险股份有限公司	资质证号		注册证号	91110105MA008ABN6W
勘察单位	深圳地质建设工程公司	资质证号	D244086798	注册证号	44030019219 5745G
设计单位	北京市建筑设计研究院有限公司	资质证号		注册证号	
监理单位	深圳市京圳工程咨询有限公司	资质证号	E144005003-4/1	注册证号	91440300192 196991U
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	44030311037 44215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	资质证号	粤建质检证书02001	注册证号	12440300455 7530335
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市金众工程检验检测有限公司	资质证号	粤建质检证书02019	注册证号	91440300734 159256A
		资质证号		注册证号	
验收结论	宗地内基础桩共计255根，桩直径分四种类型为φ1200mm、φ1800mm、φ2000mm和φ2400mm，其中φ1200mm的小直径桩204根，大直径桩51根。桩长为22-41m，持力层为八中风化混合花岗岩（小直径桩）或八微风化混合花岗岩，入岩深度均不小于600mm。桩基控制资料齐全，合格，功能检测验收合格。桩基施工质量符合设计并验收标准要求，质量评定合格。				
施工单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人： 2021年1月11日	勘察单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	设计单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	监理单位（公章） 总监理工程师： 年 月 日	建设单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	

GD-E1-928

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）


GD-E1-928 0 0 1

工程名称	新华保险大厦土石方、基坑支护工程		监督登记号		044030120190121-01
分部工程规模(面积、层数、跨度)	宗地内基坑支护		支护类型		桩撑
开工日期	2019.12.2		完工日期		2021.8.19
见证员	扶文彬		培训证号		2019-653-3
建设单位	新华养老保险股份有限公司	资质证号		注册证号	91110105MA008ABN6W
勘察单位	深圳地质建设工程公司	资质证号	D244086798	注册证号	44030019219 5745G
设计单位	深圳地质建设工程公司	资质证号	D244086799	注册证号	44030019219 5745G
监理单位	深圳市京圳工程咨询有限公司	资质证号	E144005003-4/1	注册证号	91440300192 196991U
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	44030311037 44215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
检测单位	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	资质证号	粤建质检证书02001	注册证号	12440300455 7530335
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市金众工程检验检测有限公司	资质证号	粤建质检证书02019	注册证号	91440300734 159256A
		资质证号		注册证号	
验收结论	本工程基坑支护采用四排咬合桩+三道钢筋砼内支撑结构，基坑周长346m，开挖面积6400m²，基坑支护深度为18-20m。咬合桩直径1200mm，桩长25.4-28.9m，荤桩和素桩共计432根。支撑立柱为用钢格构柱，共计58根，桩端嵌入基坑底以下15-20m深。项目控制资料齐全、合格；功能验收检测咬合桩荤桩进行了超声波检测44根，检测结果全部合格。基坑支护各结构应力、变形值均在设计及规范允许值范围内，支护结构稳定；基坑侧壁无渗漏水现象；四周环境位移、沉降变化均在设计及规范要求控制变形值范围内，周边管线及市政道路没有造成损坏。基坑支护施工质量符合设计并验收标准要求，质量综合评定合格。				

施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	建设单位(公章)
企业技术负责人：				
项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日

GD-E1-928

业绩 10：裕富光祥联合大厦项目土石方开挖、基坑支护及桩基础工程



正 本

第一册（共一册）

SG-2020-022

中国深圳市

裕富光祥联合大厦项目

土石方开挖、基坑支护及桩基础工程

合同文件

2020 年 12 月

发包方：深圳市裕富照明有限公司
深圳市光祥科技股份有限公司
承包单位：深圳市岩土工程有限公司

本合同书

订于二零二零年 十二 月 ___日，由深圳市裕富照明有限公司、深圳市光祥科技股份有限公司(注册地址为)深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路10号A栋、B栋、C栋、D栋、深圳市龙岗区坪地街道坪东社区富坪北路10号A、B栋，(此后称为“发包方”)及深圳市岩土工程有限公司，(注册地址为) 深圳市福田区上步中路4号 (此后称为“承包单位”)。兹发包方欲中国深圳市裕富光祥联合大厦项目土石方开挖、基坑支护及桩基础(此后称为“工程”)位于深圳市龙岗区坪地街道，场地东侧邻沙庙路（现状），北侧临临庙路（规划），西侧邻丁山河路（现状），南侧为民房及工业厂房。

发包方并已向承包单位提供了绘述全部工程的图纸及工料规范。

列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)已获双方另行签署；而承包单位亦已提供了执行及完成本工程所须的总价。

双方兹同意如下：

1. 承包单位将执行及完成合同图纸所示及工料规范所说明及合同条件所绘述的工程。

2. 发包方将按合同文件的规定支付予承包单位人民币陆仟伍佰万元整（RMB65,000,000.00）（含增值税，此后称为“合同总价”）和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项，作为承包单位承担本工程的代价，其中不含增值税合同金额为RMB 59,633,027.52，按9%税率计算的增值税税金总额为RMB 5,366,972.48

3. 合同文件内的来往文件均是合同的一部份。

4. 下列各文件（以下简称“合同文件”）应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：

(a) 合同书；
(b) 中标通知书；
(c) 回标后之来往文件；
(d) 投标书；
(e) 招标文件答疑（如有）；
(f) 合同条件；
(g) 工料规范，包括基本要求及技术要求；
(h) 合同图纸；
(i) 工程量计算规则；
(j) 单价表；
(k) 合同附件（包括工程质量保修书、履约保函、材料调差原则等，如有）；
(l) 投标须知；
(m) 技术标

上述（e）项“招标文件答疑”内所述问题及回复中，具体答疑问题之解释顺序仅优先该问题所述内容（如合同条件、工程量单价表、工料规范、合同图纸、合同附录、投标须知）在上述顺序中所处位置，不因“招标文件答疑”所处解释位置而改变其具体所述内容在合同文件中所述解释顺序。

4. 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：(续)

任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非所有单位同意签认作为本合同的补充；上述所提及的文件应视为互相补充和解释，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述顺序解释(顺序较上者优先)，同一顺序中如有矛盾的则以日期较后或要求较高的文件优先解释，发包方将保留最终的解释权。此外，承包单位在投标时交回的所有技术资料(如进度表、施工组织等)只供参考而不作为合同文件的一部分，但是作为承包单位于投标期间提供给发包方的最低标准承诺，对承包单位具有约束力，此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包方/监理审批，且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包方同意或接受这些资料，亦不会因此而减免承包单位于本合同的责任和义务。

在见证人前，立约人双方在此签署及盖章：

发包方1：深圳市裕富照明有限公司

法人或授权代表签署 陆群 盖章

法人姓名 陆群

注册地址 深圳市龙岗区坪地街道高技社区环坪路108

见证人签署 陆-凡

见证人姓名 陆-凡 职务 筹建主要

发包方2：深圳市光祥科技股份有限公司

法人或授权代表签署 军张印永 盖章

法人姓名

注册地址 深圳市坪地街道坪东社区富坪北路10号A、B栋

见证人签署 洗贵裕

见证人姓名 洗贵裕 职务 董事长助理

承包单位

法人或授权代表签署 温科峰 盖章

法人姓名 温科峰

注册地址 深圳市福田区上步中路1号

见证人签署

见证人姓名 [illegible] 职务 副总经理

*见证人乃纯为见证双方代表签署本合同书，并不包含其他身份和责任。

中国深圳市
裕富光祥联合大厦项目
土石方开挖、基坑支护及桩基础工程
H:/B0114.1 A/4

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	裕富光祥联合大厦基坑支护及土石方开挖工程						
施工单位	深圳市岩土工程有限公司	项目技术负责人	万少石	项目负责人	卢小玩	单位技术(质量)负责人	饶运东
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	支护桩	180	符合要求	符合要求
2	咬合桩	463	符合要求	符合要求
3	立柱桩	16	符合要求	符合要求
4	三轴搅拌桩	16	符合要求	符合要求
5	预应力锚索	39	符合要求	符合要求
6	挂网喷砼	9	符合要求	符合要求
7	冠梁、腰梁、支撑梁	26	符合要求	符合要求
汇总	本子分部共计分项数: 7 , 检验批数: 749			
子分部(系统、子系统)分项质量控制资料			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)分项安全和功能检验			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)分项观感质量			符合要求	符合要求
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	2022年11月11日 (盖章)	2022年11月11日 (盖章)	2022年11月11日 (盖章)	2022年11月11日 (盖章)

GD-C5-7311

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	裕富光祥联合大厦桩基础工程						
施工单位	深圳市岩土工程有限公司	项目技术负责人	万少石	项目负责人	卢小玩	单位技术(质量)负责人	饶运东
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩	734	见证要求	见证要求
汇总	本子分部共计分项数：1，检验批数：734			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			见证要求	见证要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			见证要求	见证要求
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			见证要求	见证要求
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
年 月 日 (盖章)	2021年11月28日 (盖章)	2021年11月28日 (盖章)	2021年11月28日 (盖章)	2021年11月28日 (盖章)

GD-C5-7311

龙岗区国际低碳城宗地（编号G10221-0606）地块基坑支护工程

施工图　版次 A（SK-SJ-2020-055）

竣工图

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
SHENZHEN GEOTECHNICAL INVESTIGATION & SURVEYING INSTITUTE (GROUP) CO.,LTD.

2020年12月

龙岗区国际低碳城宗地（编号 G10221-0606）地块基坑支护工程设计总说明

1. 工程概况

1.1 项目概况

拟建的龙岗区国际低碳城宗地（G10221-0606）地块工程场地位于深圳市龙岗区坪地街道，场地东侧邻沙病路（现状），北侧临临盾路（规划），西侧邻丁山河路（现状），南侧为民房及工业厂房，四周交通便利，目前场地建筑物已拆除。拟建场地设置2层地下室，基坑开挖面积10186m²，支护周长430m，考虑底板厚度及垫层，开挖深度约6.3~9.3m。

1.2 基坑周边环境

根据现场勘测和业主提供的地形图、管线探测等资料，项目用地红线内、外建筑物和管线密集，用地红线内建筑物均拆除重建，用地红线外建筑物保留。用地红线外多为市政道路及低、高层建筑物、基坑周边环境总体描述如下：

（1）基坑北侧：规划市政临盾路，道路宽度为8m，开挖边线距道路边线5m，道路外为空地；

（2）基坑西侧：市政丁山河路，道路宽度约15m，开挖边线距道路边线5.1m，道路外紧邻公园用地；

（3）基坑南侧：光祥地块南侧为密集民宅，裕富地块南侧紧邻工业厂房；

（4）基坑东侧：现状沙病街，道路宽度为8m，开挖边线距道路边线约8.0m；

（5）管线分布：红线内基本没有管线，红线外主要分布管线，东南角：电信管、雨水管、污水管、给水管；西侧丁山河路：电力管、电信管。基坑开挖前应配合[illegible]工作，具体详见现状管线分布图。

2. 设计依据

1、建设单位提供的设计资料，包括建筑、结构设计图纸、场地地形图，管线探测资料等，深圳市裕富照明有限公司，2020.08；

2、龙岗区国际低碳城宗地（编号 G10221-0606）地块岩土勘察及周边与地下管线探测工程场地，深圳市勘察研究院有限公司，2020.8；

3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；

4、《建筑基坑工程技术规程》广东省标准 DBJ/T15-20-2016；

5、《深圳市基坑支护技术规范》深圳市标准 SJG 05-2020；

6、《深圳市深基坑管理规定》（2018 年 05 月版）；

7、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015；

8、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版）；

9、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2016；

10、《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2019）；

3. 场地工程地质条件

3.1 场地工程地质条件

该场地原始地貌单元为冲洪积阶地，后经人工回填改造成为建设用地。勘察施工期间，场区内旧建筑物已经拆除，场地现状地面整体较平坦，勘察时钻孔孔口地面标高为32.90~35.92m，最大相对高差3.02m。

3.2 地层岩性及其工程特性

根据钻探揭露，场地内分布的地层自上而下有人工填土（Q^{ml}）、第四系全新统冲洪积层（Q_4^{al+pl}）、第四系上更新统冲洪积层（Q_3^{al+pl}）、第四系不明成因堆积层（Q^{dl}）及石炭系下统石磴子组灰岩（C_1s）。现将各地层的主要岩性特征自上而下分述如下：

人工填土层（Q^{ml}）

人工填土在场地内各钻孔均有分布，组成成分复杂，密实程度不均，堆填时间大于10年，详述如下：

素填土（层序号1-1）：褐红、褐黄色，稍密，松散状态，成分以黏性土为主，[illegible]物根系，块径一般3~15cm，大者可达20cm以上，岩芯采取率75%~82%，土石方类别按普氏分类属Ⅱ类土壤。场区内各钻孔均有揭露，层厚1.00~6.00m，层底埋深1.00~6.00m，层底标高29.24~32.64m。标准贯入试验29次，实测锤击数3~6击，平均5.0击，修正击数3.0~5.9击，平均4.9击。

第四系全新统冲洪积层（Q_4^{al+pl}）

1）有机质粉质黏土（层序号5-1）：灰黑、黑色，流塑~软塑，饱和，含有机质及腐木，有机质含量为7.64%。岩芯采取率约90%。土石方类别按普氏分类，属Ⅱ类土壤。场区内1、7、251号钻孔均有分布，层厚1.40~3.40m，层顶埋深3.80~4.20m，

竣工图

审 定 APPROVED BY	文晓鹏	
审 核 REVIEWED BY	尹 华	
项目负责 PROJECT MGR	尹 华	
校 对 CHECKED BY	莫进丰	
设 计 DESIGNED BY	陆 辉	
制 图 DRAWN BY	陆 辉	

工程名称 PROJECT：龙岗区国际低碳城宗地（编号G10221-0606）地块基坑支护工程


建设单位 CLIENT：深圳市裕富照明有限公司 深圳市光祥科技股份有限公司

图名 TITLE：设计说明

版次 REVISION	A	日期 DATE	2020.12
图别 CATEGORY	施工图		

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

测绘甲级工程勘察综合类甲级证书编号：B14400205G
地质灾害危险性工程设计甲级证书编：500531005


1-1剖面图
竣工图
2020.12
PR-01

第 3 章投标人获奖情况（不评审）

投标人获奖情况

序号	项目名称	奖项名称	颁奖单位	奖项级别（国家/省/市）	获奖时间	获奖公示网址
1	创金大厦项目土石方、基坑支护及桩基础工程	勘察与岩土工程(岩土工程技术服务项目)二等奖	深圳市勘察设计行业协会	深圳市	2024.12	http://www.szjs.com.cn/htmls/202412/79940.html
2	新华人寿大厦土石方、基坑支护及桩基础工程	工程勘察与岩土工程(岩土工程技术服务项目)一等奖	深圳市勘察设计行业协会	深圳市	2024.12	http://www.szjs.com.cn/htmls/202412/79940.html
3	万丰海岸城瀚府(A313-1555、A313-1554)工程	二〇二三年度下半年深圳市优质结构工程奖	深圳建筑业协会	深圳市	2024.01	http://www.szjzy.org.cn/administrator/pingyou/honorInfoQRCode.aspx?infoId=2285&typeId=34
4	来来梦幻世界（珠海横琴）项目基坑支护工程	工程勘察与岩土工程二等奖	广东省工程勘察设计行业协会	广东省	2023.07	https://www.gdkcsj.com/newsinfo_201_4819.html
5						

注：投标人提供其完成的项目在近 3 年（自 2023 年 1 月 1 日至今，以获奖时间为准）获得的工程质量奖项。优先提供级别更高的奖项，提供数量最多不超过 5 项，如投标人提交的数量超过 5 项的，仅取前 5 项。同一项目获得不同奖项的不重复计取，按级别更高的奖项计取。

请按第三章资信标格式要求填写，证明资料如下：

（1）提供获奖证书的扫描件（以国家、省人民政府或行业行政主管部门或经民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件为准）；未发纸质获奖证书的，提供官方网站的获奖公示网页截图及网址。获奖时间以证书或获奖正式文件颁发时间为准。

（2）无论是否具有纸质获奖证书，均须同时提供获奖相关官方网站的获奖公示网页截图及网址；未提供截图或未提供网址或提供无效网址或提供网页截图与查询结果不一致，此项不予计取。

（3）当提供相关行业协会颁发的奖项时，应同时提供颁发该奖项的行业机构在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的登记信息查询结果截图（截图中应体现机构的完整名称，且与获奖证书的颁发机构名称一致），不提供的不予计取。

（4）提供获奖施工项目的合同原件扫描件（须体现项目概况及业态、承包范围、合同金额、合同签订时间等）、竣工验收报告，不提供的不予计取。

（5）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充证明材料进行佐证。

（6）投标人需将合同及证明材料中上述关键信息进行标记，以便招标人审核。

获奖 1：创金大厦项目土石方、基坑支护及桩基础工程

获奖证书

编号：2024-A01B-0010

深圳市岩土工程有限公司：

你单位 创金大厦项目土石方、基坑支护及桩基础工程 在 第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖 评选中，荣获 工程勘察与岩土工程（岩土工程技术服务项目）

二等奖

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 田泽刚 2. 卢小玩 3. 方　涛 4. 王观星 5. 桂正华 6. 黄卓凡 7. 张　杰 8. 甘育东 9. 王兴威 10. 韦翠苗 11. 姚华海 12. 梁家桥 13. 张东松 14. 陈华清 15. 高思楠 16. 连聪润 17. 黄含简 18. 黄昭潮 19. 陈志亮 20. 谭银川

扫码查验

深圳市勘察设计行业协会

二〇二四年十一月



2024-12-18 17:46 深圳建设网　【字体：大 中 小】

深 圳 市 勘 察 设 计 行 业 协 会

深设协〔2024〕30号

关于第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖评选结果的公示

各有关单位及个人：

根据《关于开展第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖评选的通知》（深勘设协〔2024〕22号）的相关规定，本协会对收到2325项申报项目进行线上初评复评及线下终评。经各专业专家认真评审，现将评选结果予以公示（详见附件）。公示时间为10天（2024年12月18日—2024年12月28日）。

公示期内，对于评选结果（含项目名称、获奖姓名或排序等）持有异议的，均可向深圳市勘察设计行业协会反映相关情况。反映材料需加盖单位公章，注明联系人姓名及联系方式。逾期不候。

协会地址：深圳市振华路8号设计大厦20楼2009室

协会网站：深圳建设网www.szjs.com.cn

协会邮箱：kcsjxh@vip.163.com

联系电话：朱康华83222382；刘建瑶83786581；郑伟83786683

深圳市勘察设计行业协会

2024年12月18日

相关附件：

关于第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖评选结果的公示.pdf

第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖公示名单.xlsx

来源：深圳市勘察设计行业协会

SG-2021-011

创金合同 604.86 编号 22 ★此份由创金存档

工程编号：

合同编号：_____

深圳市建设工程施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：创金大厦项目地基与基础工程

工程地点：深圳市南山区前海深港合作区 03-05-03 地块（宗地号 T201-0118）

发 包 人：深圳市创基实业投资有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市创基实业投资有限公司

承包人(全称)：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：创金大厦项目地基与基础工程

工程地点：深圳市南山区前海深港合作区03-05-03地块(宗地号T201-0118)

核准（备案）证编号：深自贸备案（2021）0030号

工程规模及特征：投资规模约80000万元,建设用地面积6913.96平方米，建筑容积率≤7.74，建筑覆盖率≤50%，建筑限高150米，地上建筑面积53500平方米，其中办公50000平方米、商业3500平方米。

资金来源：财政投入_____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；　其他__100__%。

二、工程承包范围

主要工作包括但不限于以下内容：

（一）现场三通一平，包括但不限于：(1)负责办理施工用水、临时污废水

排放相关手续并从指定的接驳点接至施工现场；(2)发包人在工地内提供临时变压器，设备维护及运行费用由承包人负责，承包人自行负责水电接驳并承担相关费用；(3)场地平整并在场地内按规范要求设置测量监控点、实施标高、建筑定位线的测量和标记；(4)场地临时围墙工程（满足前海局相关规定，采用生态围挡）（包括周边市政道路临时开口办理）。

（二）《创金大厦项目基坑支护工程施工图设计图纸》、《桩基础施工图纸》中的所有内容，包括但不限于土石方、基坑支护、边坡支护、桩基工程等。

（三）在本合同履行期间，施工场地降排水系统及施工期间降排水、回灌水，搭设施工围挡、安全防护栏、除尘降噪、车辆清洗（洗车设施需符合统一标准）等施工措施项目。

（四）其它与土石方、基坑支护、边坡支护、桩基工程相关的施工及检验、检测、监测和周边环境保护，以及基坑支护和边坡支护工程中监测点的埋设等内容。

（五）保护邻近的建筑物、构筑物、管道、道路及周边公共设施等的措施（特别是对地铁设施的保护，并在有需要时负责管理及设施的迁移），不引起及产生不良影响，若有不良影响产生，负责一切所需的补救修复措施。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座

计划开工日期：2021 年 8 月 18 日(具体开工日期以发包人或监理工程师发出的开工令为准)；

计划竣工日期：2022 年 7 月 13 日；

合同工期总日历天数 330 天。

招标工期总日历天数 330 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币(大写：玖仟陆佰陆拾肆万捌仟壹佰壹拾壹元零玖分(¥96648111.09 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写)叁佰陆拾肆万柒仟玖佰肆拾壹元柒角叁分(¥3647941.73 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____ (¥_____/_____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____ (¥_____/_____元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 壹仟万元整 (¥ 10000000.00 元)。

六、组成合同的文件

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦二楼

邮政编码：_____

法定代表人：梁绍锋

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）温科伟

组织机构代码：_____

地址：深圳市福田区上步中路4号

邮政编码：_____

法定代表人：温科伟

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）

GD-E1-928 0 0 1

工程名称	创金大厦项目桩基础工程			监督登记号	Q44030120210112
分部工程规模(面积、层数、跨度)	基础			基础类型	泥浆护壁成孔灌注桩基础
开工日期	2021.11.15			完工日期	2022.1.25
见证员	曾家胜			培训证号	2021-967-1
建设单位	深圳市创基实业投资有限公司	资质证号		注册证号	91440300MA5GGWOD1G
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司	资质证号		注册证号	91440300729869413Y
设计单位	筑博设计股份有限公司	资质证号		注册证号	91440300192420826L
监理单位	深圳市京圳工程咨询有限公司	资质证号	E144005003-4/1	注册证号	91440300192196991U
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	4403031103744215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	资质证号	粤建质检证书02001	注册证号	124403004557530335
	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	资质证号	B111000115	注册证号	
建材见证检验单位	深圳市金众工程检验检测有限公司	资质证号	粤建质检证书02019	注册证号	91440300734159256A
		资质证号		注册证号	

验收结论：基础桩共计152根，桩直径分为φ1200mm、φ1800mm和φ2400mm三种类型，其中φ1200mm的小直径桩110根，大直径桩φ1800mm和φ2400mm分别为26根和16根，桩长为9-31m，持力层为入微风化花岗岩，入岩深度为0.5-4.5m。桩基础采用泥浆护壁旋挖灌注桩工艺施工，完工后进行了小应变、超声波、抽芯和静载抗拔功能检测，桩身质量符合设计并验收规范标准要求。桩基控制资料齐全。桩基础质量评定合格。

施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	建设单位(公章)
企业技术负责人：				
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
2022年7月31日	2022年7月3日	2022年7月3日	2022年8月1日	2022年8月3日

GD-E1-928

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）

GD-E1-928 0 0 1

工程名称	创金大厦项目土石方、基坑支护工程		监督登记号	Q44030120210112	
分部工程规模(面积、层数、跨度)	基坑支护		基础类型	桩撑结构	
开工日期	2021年9月11日		完工日期	2022年6月19日	
见证员	曾家胜		培训证号	2021-967-1	
建设单位	深圳市创基实业投资有限公司	资质证号		注册证号	91440300MA5GGW0D1G
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司	资质证号		注册证号	91440300729869413Y
设计单位	铁科院（深圳）研究设计院有限公司	资质证号		注册证号	914403001922044455
监理单位	深圳市京圳工程咨询有限公司	资质证号	E144005003-4/1	注册证号	91440300192196991U
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	4403031103744215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位					
	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	资质证号	B111000115	注册证号	
建材见证检验单位	深圳市金众工程检验检测有限公司	资质证号	粤建质检证书02019	注册证号	91440300734159256A
		资质证号		注册证号	

验收结论	基坑支护工程2021年9月11日开工，2022年6月19日基坑完工。基坑支护采用桩撑结构，四周咬合桩加两道钢筋砼内支撑。基坑周长329m，开挖面积6040平方米，基坑支护深度为13.85-17.3m。咬合桩直径为1200mm，桩长20.5-25.5m。东、南、西三侧咬合桩共计249根，支撑立柱为钢管立柱，共计28根，桩端嵌入基坑底以下12-15m深。项目控制资料齐全。功能验收进行了超声波检测25根，检测结果合格。基坑支护各结构应力、变形值均在设计及规范允许值范围内，支护结构稳定；基坑侧壁无渗水现象；四周环境位移、沉降变化均在设计及规范要求控制变形值范围内，周边关系及市政道路没有造成损坏。基坑支护施工质量符合设计并验收标准要求，质量综合评定合格。

勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
企业技术负责人：			
项目负责人： 2022年6月15日	项目负责人： 2022年6月16日	项目负责人： 2022年6月16日	总监理工程师： 2022年6月19日	项目负责人： 2022年6月19日

基坑支护施工图设计说明书

3 场地工程地质、水文条件

3.1 场地地形地貌

根据勘察报告可知，场地原始地貌属海积淤泥难地貌，后经过人工填海改造，场地地貌已改变。场地地势整体北、西、南三侧地势高中间及东侧地势低。

3.2 地层岩性

根据勘察报告可知，拟建场地内分布的地层主要有第四系人工填土（Q^{ml}）、第四系海陆交互相沉积层（Q^{mc}）、第四系冲洪积层（Q^{al+pl}）、第四系残积层（Q^{el}）及燕山期花岗岩（$\eta\beta^3K_2$），按照其野外特征自上而下分述如下：

3.2.1 第四系人工填土层（Q^{ml}）

第四系人工填土层（Q^{ml}）按物质组成可分为素填土①$_1$和填石①$_2$两个亚层。

1）素填土①$_1$：褐黄、褐红、灰褐等色，主要由黏性土组成，约含 10%-20%砂，局部夹碎石及砖块，稍湿，稍密。场填年限大于 10 年，基本完成自重固结，均匀性一般，层顶标高介于 5.87~6.89m，层厚 0.60~13.60m。

2）填石①$_2$：灰白、褐黄、褐红色，以微风化花岗岩碎石及块石为主，含泥砂，均匀混 10~25%黏性土及粉砂，局部夹少量的淤泥质黏土，块石粒径约 2~63cm，稍湿~饱和，稍密。其堆填年限大于 10 年，基本完成自重固结，该层层顶埋深 0.00~3.60m，层顶标高介于 3.29~6.57m，层厚 3.50~10.80m。

3.2.2 第四系海陆交互相沉积层（Q^{mc}）

淤泥质黏土②$_1$：灰黑，深黑色，含 8.4%~45.1%有机质，夹有贝壳、泡螺等生物碎片，具腥臭味，湿饱~饱和，呈流塑~软塑状态，土面粉有光泽，摇震无反应，干强度及韧性较高，该层层顶埋深 6.20~10.80m，层顶标高介于-4.37~0.41m，层厚 0.60~4.20m。

3.2.3 第四系冲洪积层（Q^{al+pl}）

1）含砂粉质黏土③$_1$：褐红、褐黄色，夹灰白色斑纹，含 20~40%石英粉粒，局部石英砂富集，稍湿，可塑~硬塑，摇振无反应，稍有光泽，干强度及韧性中等，该层层顶埋深介于 8.50~12.00m，顶面标高介于-5.27~-2.80m，层厚介于 0.60~3.50m。

2）中砂③$_2$：褐黄、灰白色，主要成分为石英质，含 10%-30%粘砂及黏性土，饱和，呈稍密状态，该层层顶埋深 9.50~13.20m，层顶标高介于-6.59~-3.38m，层厚 1.50~3.50m。


3.2.4 第四系残积层（Q^{el}）

母质黏性土④$_1$：褐红、褐黄、灰白色，系由花岗岩风化残积而成，不均匀地留 10%~20%的石英颗粒，稍湿~湿，可塑~硬塑，摇振无反应，稍有光泽，干强度及韧性中等，该层顶面埋深介于 10.00~15.00m，顶面标高介于-8.53~-3.82m，揭露层厚介于 2.70~12.60m。

3.2.5 燕山期花岗岩（$\eta\beta^3K_2$）

燕山四期花岗岩，肉红、浅灰、灰绿色，风化后呈褐红、灰黄色，主要由长石、石英及黑云母等矿物组成，含少量其他暗色蚀变矿物，粗粒结构，块状构造，按风化程度可划分为全风化、强风化、中风化及微风化四带。

1）全风化花岗岩⑤$_1$：褐红、灰黄色，大部分矿物已风化变质，其中石英风化后呈颗粒



获奖 2：新华人寿大厦土石方、基坑支护及桩基础工程

获奖证书

编号：2024-A01B-0075

深圳市岩土工程有限公司：

你单位 新华人寿大厦土石方、基坑支护及桩基础工程 在 第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖 评选中，荣获 工程勘察与岩土工程（岩土工程技术服务项目）

一等奖

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 桂正华 2. 卢小玩 3. 方　涛 4. 王观星 5. 张　杰 6. 王兴威 7. 黄卓凡 8. 甘育东 9. 张东松 10. 姚华海 11. 韦翠苗 12. 梁家桥 13. 黄含简 14. 陈华清 15. 陈志亮 16. 高思楠 17. 江顺先 18. 谭银川 19. 连聪润 20. 黄昭潮

扫码查验

深圳市勘察设计行业协会

二〇二四年十二月



深 圳 市 勘 察 设 计 行 业 协 会

深设协〔2024〕30号

关于第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖评选结果的公示

各有关单位及个人：

根据《关于开展第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖评选的通知》（深勘设协〔2024〕22号）的相关规定，本协会对收到2325项申报项目进行线上初评复评及线下终评。经各专业专家认真评审，现将评选结果予以公示（详见附件）。公示时间为10天（2024年12月18日—2024年12月28日）。

公示期内，对于评选结果（含项目名称、获奖姓名或排序等）持有异议的，均可向深圳市勘察设计行业协会反映相关情况。反映材料需加盖单位公章，注明联系人姓名及联系方式。逾期不候。

协会地址：深圳市振华路8号设计大厦20楼2009室

协会网站：深圳建设网www.szjs.com.cn

协会邮箱：kcsjxh@vip.163.com

联系电话：朱康华83222382；刘建瑶83786581；郑伟83786683

深圳市勘察设计行业协会

2024年12月18日

相关附件：

关于第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖评选结果的公示.pdf

第二十一届深圳市优秀工程勘察设计奖公示名单.xlsx

来源：深圳市勘察设计行业协会

工程编号：4403912018005900400l

合同编号：S2XHBX2019012

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：新华保险大厦土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：前海合作区桂湾片区四单元 04 街坊

发 包 人：新华养老保险股份有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

第一部分　协议书

发包人（全称）：新华养老保险股份有限公司

承包人（全称）：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：新华保险大厦土石方、基坑支护及桩基础工程

工程地点：前海合作区桂湾片区四单元 04 街坊

核准（备案）证编号：深自贸备案[2018]0056 号

工程规模及特征：本项目用地面积 6616.94 平方米，地上计容建筑面积 65400 平方米（商业 3000 平方米、办公（含物业管理用房）62000 平方米、公共配套设施（社区便民服务站）400 平方米），容积率 9.88，建筑覆盖率 55%，建筑限高 180 米。基坑开挖面积 7885.13m2，基坑开挖周长 366.94m，基坑开挖深度 17.40~20.5m。

资金来源：财政投入_____%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；其他 100%。

二、工程承包范围

本宗地及东侧道路地下空间的土石方工程、基坑支护工程及桩基础工程，所有的细目详见工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不得拒绝执行。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米

□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

√地基与基础工程　（√基础　√ 基坑支护　□边坡　√土方　□其它_____）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 ____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____　□室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____；　庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□其它_____）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2019 年 10 月 20 日；

计划竣工日期：2020 年 10 月 14 日；

合同工期总日历天数 360 天。

定额工期总日历天数 375 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为4%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

实际开工日期以监理发布开工令为准，以实际开工日期计算工期。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

签约合同价（含税）人民币（大写）壹亿贰仟贰佰捌拾伍万玖仟零陆拾壹元贰角壹分（¥122,859,061.21元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰陆拾捌万贰仟贰佰捌拾玖元伍角叁分（¥3,682,289.53元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）壹仟贰佰万（¥12,000,000.00元）。

除非另有约定，本合同（包括合同附件以及后续签署的补充协议等）所列示的金额均已包含增值税等应缴税费的金额，该金额不因发包人要求开具发票种类的不同而有变化，上述含税金额为发包人应向承包人支付的全部费用，除另有约定外，发包人无需支付其他任何费用。如遇国家增值税税率调整，导致实际开具的发票中注明的税金增减的，发包人将按税金的增减额调整应向承包人支付的含税价后支付。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

本合同订立时间：2019 年 10 月 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方签字及盖章后成立。

本合同一式壹拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执伍份。（以下无正文）

发包人：新华养老保险股份有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

邮政编码：

法定代表人：刘亦工

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：深圳市岩土工程有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：深圳市福田区上步中路 4 号

邮政编码：

法定代表人：温科伟

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行： 7614 5793 6962

账号：中国银行深圳滨河支行

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）

GD-E1-928 0 0 1

工程名称	新华保险大厦桩基础工程			监督登记号	Q44030120190121-02
分部工程规模（面积、层数、跨度）	宗地内桩基础			基础类型	桩基础
开工日期	2020.9.14			完工日期	2021.1.20
见证员	扶文彬			培训证号	2019-653-3
建设单位	新华养老保险股份有限公司	资质证号		注册证号	91110105MA00BABN6W
勘察单位	深圳地质建设工程公司	资质证号	D244086798	注册证号	4403001921957456
设计单位	北京市建筑设计研究院有限公司	资质证号		注册证号	
监理单位	深圳市京圳工程咨询有限公司	资质证号	E144005003-4/1	注册证号	91440300192196991U
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	4403031103744215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	资质证号	粤建质检证书02001	注册证号	124403004557530335
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市金众工程检验检测有限公司	资质证号	粤建质检证书02019	注册证号	91440300734159256A
		资质证号		注册证号	
验收结论	宗地内基础桩共计255根，桩直径分四种类型为φ1200mm、φ1800mm、φ2000mm和φ2400mm，其中φ1200mm的小直径桩204根，大直径桩51根。桩长为22-41m，持力层为八中风化混合花岗岩（小直径桩）或八微风化混合花岗岩，入岩深度均不小于600mm。桩基控制资料齐全，合格，功能检测验收合格。桩基施工质量符合设计并验收标准要求，质量评定合格。				
施工单位（公章） 企业技术负责人： 项目负责人： 2021年1月11日	勘察单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	设计单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	监理单位（公章） 总监理工程师： 年 月 日	建设单位（公章） 项目负责人： 年 月 日	

GD-E1-928

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）

GD-E1-928 0 0 1

工程名称	新华保险大厦土石方、基坑支护工程		监督登记号		044030120190121-01
分部工程规模(面积、层数、跨度)	宗地内基坑支护		支护类型		桩撑
开工日期	2019.12.2		完工日期		2021.8.19
见证员	扶文彬		培训证号		2019-653-3
建设单位	新华养老保险股份有限公司	资质证号		注册证号	91110105MA008ABN6W
勘察单位	深圳地质建设工程公司	资质证号	D244086798	注册证号	440300192195745G
设计单位	深圳地质建设工程公司	资质证号	D244086799	注册证号	440300192195745G
监理单位	深圳市京圳工程咨询有限公司	资质证号	E144005003-4/1	注册证号	91440300192196991U
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	440303110374215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
检测单位	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	资质证号	粤建质检证书02001	注册证号	124403004557530335
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市金众工程检验检测有限公司	资质证号	粤建质检证书02019	注册证号	91440300734159256A
		资质证号		注册证号	
验收结论	本工程基坑支护采用四周咬合桩+三道钢筋砼内支撑结构，基坑周长346m，开挖面积6400m2，基坑支护深度为18-20m。咬合桩直径1200mm，桩长25.4-28.9m，荤桩和素桩共计432根。支撑立柱为角钢格构柱，共计58根，桩端嵌入基坑底以下15-20m深。项目控制资料齐全、合格；功能验收检测咬合桩荤桩进行了超声波检测44根，检测结果全部合格。基坑支护各结构应力、变形值均在设计及规范允许值范围内，支护结构稳定；基坑侧壁无渗漏水现象；四周环境位移、沉降变化均在设计及规范要求控制变形值范围内，周边管线及市政道路没有造成损坏。基坑支护施工质量符合设计并验收标准要求，质量综合评定合格。				

施工单位(公章)	勘察单位(公章)	设计单位(公章)	监理单位(公章)	建设单位(公章)
企业技术负责人：				
项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日

GD-E1-928

获奖 3：万丰海岸城瀚府(A313-1555、A313-1554)工程

荣誉证书

深圳市岩土工程有限公司：

你公司参建的 万丰海岸城瀚府（A313-1555、A313-1554） 工程，荣获二〇二三年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证

证书编号：SZYZJG-2023B-124

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二四年一月

中国社会组织政务服务平台

首页 | 社会组织

深圳建筑业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 514403005026759647 法定代表人: 黄海 成立时间: 1988-12-26

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 | 行政许可信息 | 年检（年报）信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	514403005026759647	社会组织名称	深圳建筑业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2025-10-20至2029-10-20	登记管理机关	深圳市民政局		
法定代表人	黄海	成立登记日期	1988-12-26	注册资金	100万元
业务范围	咨询服务、培训交流、质量评选推荐、行业协调。				
住所	深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦（天健创智中心）A栋塔楼3层314、316单元				

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

项目获奖信息-深圳建筑业协会	
证书编号	SZYZJG-2023B-124

深圳市岩土工程有限公司：

你公司参建的**万丰海岸城瀚府（A313-1555、A313-1554）**工程，荣获二〇二三年度下半年深圳市优质结构工程奖。

特发此证



深圳建筑业协会

二〇二四年一月

协会网址	http://www.szjzy.org.cn

工程编号：_____

合同编号：WF-GC-SG-21-148

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：万丰社区南山工业区及万丈埔工业区（一区）片区城市更新单元 12-04、12-11 地块基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市宝安区南环路与万丰中路交汇处

发 包 人：深圳市海岸新城投资有限公司

承 包 人：深圳市岩土工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市海岸新城投资有限公司

承包人(全称)：深圳市岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：万丰社区南山工业区及万丈埔工业区（一区）片区城市更新单元 12-04、12-11 地块基坑支护、土石方及桩基础工程

工程地点：深圳市宝安区南环路与万丰中路交汇处

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：万丰海岸城项目二期由 12-04 地块（以下简称 G 地块）及 12-11 地块（以下简称 H 地块）2 个地块组成。用地红线面积约 30840㎡，其中 G 地块建筑面积 175963㎡，由 4 栋超高层住宅楼组成，设 3 层地下室，裙楼 2 层；H 地块建筑面积 88974.71 ㎡，由 2 栋超高层住宅组成，其中地下室 3 层，裙楼 2 层。本项目基坑开挖面积约 30625㎡，支护周长约 1071m，开挖深度约 13.8～15.3m。

资金来源：社会投资 100 %。

二、工程承包范围

1、基坑支护：基坑支护周长约 1071m，采用“桩锚”的支护方案，旋喷桩止水。

2、土石方挖运：本项目基坑开挖面积约 30625m2，开挖深度约 13.8～15.3m，土方量约 45 万 m³。

3、桩基础工程：本项目塔楼采用旋挖灌注桩，约 350 根；桩径分别有：D100\1200\1400\1600\1700\1900\2100\2400,裙楼采用预应力管桩，大约 4000 根，全部为 PHC-Φ500×125AB 预应力管桩。

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程 /

三、合同工期

计划开工日期：2021 年 6 月 10 日；（以甲方发出的开工令为准）。

计划竣工日期：2022 年 9 月 26 日；

合同工期总日历天数 473 天。

标准工期总日历天数 525 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为 9.9 %（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格 。

五、签约合同价

1. 人民币（大写）贰亿零玖佰陆拾万叁仟零捌拾壹元柒角叁分（¥209,603,081.73 元），增值税税率为 9%，安全文明施工费人民币（大写）肆佰伍拾壹万贰仟零叁元柒角贰分（¥4,512,003.72 元）。

其中（1）基坑支护、土石方挖运工程：人民币（大写）壹亿伍仟壹佰壹拾陆万叁仟零捌拾壹元柒角叁分（¥ 151,163,081.73 元），安全文明施工费人民币（大写）叁佰贰拾伍万叁仟玖佰玖拾玖元捌角（¥3,253,999.80 元）；

（2）桩基础工程：人民币（大写）伍仟捌佰肆拾肆万（¥ 58,440,000.00 元），安全文明施工费人民币（大写）壹佰贰拾伍万捌仟零叁元玖角壹分（¥1,258,003.91 元）

2. 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥____/_____元）；

3. 专业工程暂估价金额：

3、发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 6 月 7 日；

订立地点：深圳

发包人和承包人约定本合同自 双方签字（盖章） 后成立。

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
深圳市海岸新城投资有限公司	深圳市岩土工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	**法定代表人或其委托代理人：**
（签字）	（签字）
组织机构代码：	**组织机构代码：** 9144030019217678XN
地址：	**地址：** 深圳市福田区上步中路 4 号
邮政编码：	**邮政编码：** 518028
法定代表人：	**法定代表人：**
委托代理人：	**委托代理人：**
电话：	**电话：** 83755179、83755578
传真：	**传真：** 83755742
电子信箱：	**电子信箱：**
开户银行：	**开户银行：** 中国银行深圳滨河支行
账号：	**账号：** 761457936962

桩基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	万丰海岸城瀚府（A313-1554)桩基础工程						
施工单位	深圳市岩土工程有限公司	项目技术负责人	田泽刚	项目负责人	黄含简	单位技术(质量)负责人	饶运东
分包单位		项目技术负责人		项目负责人		单位技术(质量)负责人	

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩基础	516	合格	合格
2	钢筋混凝土预制桩基础	1	合格	合格
3	岩石锚杆基础	4	合格	合格

汇总	本子分部共计分项数：3，检验批数：521	中华人民共和国一级注册结构工程师 姓 名：陆秋风 注册号：4401870-S012 有效期：至2024年6月
	子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料	
	子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验	
	子分部(系统、子系统)、分项观感质量	

验收综合结论及备注	符合规范要求			
分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名：
2022年5月30日	2022年5月30日	2022年5月30日	2022年5月30日	2022年5月30日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311 1740189(00) 2020.08.21 深圳市岩土工程有限公司

子分部工程质量验收纪要

（桩基础、天然地基、地基处理等）

GD-E1-928 0 0 1

工程名称	万丰海岸城瀚府（A313-1555）桩基础工程		监督登记号	2021-440300-70-03-50000316-01	
分部工程规模(面积、层数、跨度)			基础类型	桩基础	
开工日期	2021.9.8		完工日期	2021.10.31	
见证员	李友		培训证号	21153	
建设单位	深圳市海岸新城投资有限公司	资质证号		注册证号	44031108438041
勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院有限公司	资质证号	B136007024	注册证号	360000010002304
设计单位	深圳市华阳国际工程设计公司	资质证号	A144018705	注册证号	440301103175166
监理单位	深圳市英来建设监理有限公司	资质证号	B144009421	注册证号	44031104000482
总承包单位		资质证号		注册证号	
专业承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	4403031103744215
基础检测单位	深圳市宝安区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证书02008号	注册证号	
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市宝安区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证书02008号	注册证号	
		资质证号		注册证号	
验收结论	符合规范要求				
施工单位(公章) 企业技术负责人： 项目负责人： 2021年11月22日	勘察单位(公章) 项目负责人： 2021年11月22日	设计单位(公章) 项目负责人： 2021年11月22日	监理单位(公章) 总监理工程师： 2021年11月22日	建设单位(公章) 项目负责人： 2021年11月22日	

GD-E1-928


子分部工程质量验收纪要

GD424 0 1

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	新桥街道万丰社区南山工业区及万丈埔工业区（一区）片区四期12-04、12-11地块土石方及基坑支护工程		监督登记号	2017-440300-70-03-50000315	
分部工程规模(面积、层数、跨度)			基础类型		
开工日期	2021年6月10日		完工日期	2021年12月31日	
见证员	施金成		培训证号		
建设单位	深圳市海岸新城投资有限公司	资质证号		注册证号	440301108438041
勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院有限公司	资质证号	B136007024	注册证号	360000010002304
设计单位	江苏南京地质工程勘察院	资质证号	B132045260	注册证号	320000000000481
监理单位	深圳市英来建设监理有限公司	资质证号	E144009421	注册证号	440301104000482
总承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	440301103744215
专业承包单位		资质证号		注册证号	
基础检测单位	深圳市宝安区工程质量检测中心	资质证号		注册证号	
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市宝安区工程质量检测中心	资质证号		注册证号	
		资质证号		注册证号	
验收结论	合格				
施工单位(公章) 企业技术负责人： 项目负责人： 2021年12月31日	勘察单位(公章) 项目负责人： 2021年12月31日	设计单位(公章) 项目负责人： 2021年12月31日	监理单位(公章) 总监理工程师： 2021年12月31日	建设单位(公章) 项目负责人： 2021年12月31日	

获奖 4：来来梦幻世界（珠海横琴）项目基坑支护工程



获奖证书


深圳市岩土工程有限公司：

你单位来来梦幻世界（珠海横琴）项目基坑支护工程项目在二〇二三年度广东省优秀工程勘察设计奖评选中获得工程勘察与岩土工程 二等奖。

特发此证，以资鼓励。

广东省工程勘察设计行业协会

2023 年 7 月



中国社会组织政务服务平台

首页 | 社会组织

广东省工程勘察设计行业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51440000515356524H　法定代表人: 曾宪川　成立时间: 1986-10-28

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 | 行政许可信息 | 年检（年报）信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51440000515356524H	社会组织名称	广东省工程勘察设计行业协会		
社会组织类型	社会团体	业务主管单位	直接登记		
证书有效期	2025-11-14至2029-11-13	登记管理机关	广东省民政厅		
法定代表人	曾宪川	成立登记日期	1986-10-28	注册资金	3万元
业务范围	调查研究、经验交流、人才培训、信息咨询、技术鉴定服务、商务服务、开展公益活动等。				
住所	广州市东风中路437号越秀城市广场南塔1603室				

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

关于2023年度广东省优秀工程勘察设计奖评选获奖名单的公示

22666 2023-07-10 网站管理员

粤勘设协字〔2023〕15号

根据《广东省优秀工程勘察设计奖评选办法》（粤勘设协字〔2023〕11号）的规定，广东省工程勘察设计行业协会于今年6月初开始以线上评审方式对各个专业组分组进行了初评，并于6月28-30日在中山举办终评会议。本次评审邀请了中国工程院院士孟建民，全国工程勘察设计大师倪阳、陈雄、孙一民、丘建金、史海欧以及多位省级工程勘察设计大师在内的近300名行业专家作为评委，对2412个申报项目（不含科技创新专项）进行技术性评审。

评委们分专业对申报项目进行认真评审，共评出优秀工程勘察设计奖712项，本次获奖率为29.52%。

现将获奖项目、单位和主要参加人员名单予以公示（科技创新专项另行通知），公示截止日期为2023年7月25日。

如对公示名单有异议，可在公示期间以书面形式提供陈述材料，以单位名义反映情况的，应加盖单位公章；以个人名义反映情况的，应署真实姓名和联系电话。申诉材料应于7月25日16:00前以邮件方式发送到：gdkcsjxh@sina.com，或以信函形式寄送到协会秘书处。

联系地址:广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔1603(邮编:510045)

联系电话:020-83234856、83602912

联系人:郭小涛、肖建鸣

附件:2023年度广东省优秀工程勘察设计奖获奖名单

广东省工程勘察设计行业协会

2023年7月10日

GF-

建设工程设计合同

[岩土工程设计]

工　程　名　称：来来梦幻世界（珠海横琴）项目基坑支护工程

工　程　地　点：珠海市横琴片区

合　同　编　号：SY-KC-ZHLLMHSJ20171218

（由承包人编填）

工程设计证书：B144054391

发　包　人：来来梦幻世界（珠海横琴）置业有限公司

承　包　人：深圳市岩土工程有限公司

签　订　日　期：2017 年 12 月 20 日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局　监制

本合同包含封面共 6 页，本页第 1 页

发包人：来来梦幻世界（珠海横琴）置业有限公司

承包人：深圳市岩土工程有限公司

发包人委托承包人承担来来梦幻世界（珠海横琴）项目基坑支护工程 的岩土工程设计任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况

1.1 工程名称：来来梦幻世界（珠海横琴）项目基坑支护工程

1.2 工程地点：珠海市横琴片区

1.3 工程任务委托文号、日期：不另外提供，本合同视同设计任务委托书。

1.4 工程规模、特征：挖深度暂定约 20m，开挖周长约 490m。

1.5 岩土工程任务（内容）与技术要求：按现行规范《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）、《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）进行基坑支护设计，成果满足临时性支护、使用年限 12 个月。

1.6 承接方式：竞标

第二条：发包人应向承包人提供有关文件资料

序号	资料文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	地质勘察资料	1		合同签订后 5 天内
2	用地红线图、周边管线图	1		
3	建筑总平面图、基础平面图	1		

第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

序号	资料文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	支护设计方案图	8		见第四条
2	支护设计施工图	8	满足有关规范要求	见第四条
3	设计说明	8	满足有关规范要求	见第四条
4	计算书	2		见第四条

第四条：工期

1、可供发包人提交政府部门组织专家评审的报审版基坑支护工程设计方案：2017 年 12 月 26 日前提供；

2、可供发包人提交审图机构审查的报审版施工图：专家评审后 7 天内；

3、正式施工图：审图机构审图后 7 天内，且距发包人提交审图机构审图

之时不超过 15 天。

由于发包人或承包人的原因，未能按期设计、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条： 收费标准及支付方式

5.1 本基坑支护工程设计总包干设计费为叁拾伍万元整（￥350,000.00 元）人民币。上述设计费不包含专家评审费和施工图审查费

5.2 本合同生效后，发包人按下表分 3 次向承包人支付设计费：

付款次序	设计费拨付时间	占设计费总额百分比	金额人民币（元）
第一次	提交设计成果及施工图通过评审且收到承包人的请款函之日起 10 个工作日内。	80%	280000
第二次	下层内支撑拆除完毕且收到承包人的请款函之日起 10 个工作日内。	10%	35000
第三次	基坑已回填或支护工程已竣工验收合格或施工图提交甲方已超过两年、且收到承包人的请款函之日起 10 个工作日内。	10%	35000

第六条： 变更调整规定

本岩土工程设计过程中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前 3 日向承包人发出书面变更通知；承包人接通知之日起 3 日内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起 3 天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第 3 天自行生效。

第七条： 发包人、承包人责任

7.1 发包人权利义务：

7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责，发包人不应要求承包人违反国家有关强制性规定进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，承包人按合同第三条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，承包人员有权重新确定提交设计文件的时间。

7.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工

作量向承包人增付设计费。乙方应及时安排变更设计，不得影响工程施工进行，增付费用待变更设计通过审批后再依据本合同确定的计价标准，进行支付。

7.1.3 发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果承包人能够做到，应满足发包人要求；同时发包人应根据承包人提前投入的工作量向承包人支付赶工费，赶工费的金额由双方另行商定。

7.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的乙方工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，但生活费及交通费由乙方自行承担。

7.1.5 对于乙方为履行本合同向甲方提供的所有阶段性和最终设计成果，及因履行本合同所产生的其他研究成果，在甲方支付完设计费后，双方同意其所含有的一切知识产权含著作权、申请专利等权利属于甲方所有。成果提交甲方后，经甲方书面同意，乙方可以发明人 /作者的名义在学术研究领域发表、申报评奖。甲方有权自行或委托他人为任何方式之使用、修改和处分乙方提交的设计成果。未经甲方事前书面许可，乙方不得对上述设计成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用。乙方违反本条规定的，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方所有设计费并赔偿甲方因此受到的损失。

7.2 承包人责任：

7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付施工图一式 8 份，并配合进行施工图审查工作，提供施工图审查所需资料，保证施工图审查通过，并对其质量负责。

7.2.2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程设计费，并根据受损失程度按国家有关规定向发包人支付赔偿金。

7.2.3 承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

7.2.4 承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加有关验收。在一年内项目尚未开始施工，

设计人仍负责上述工作。

7.2.5 承包人在不违反相关设计规范的前提下，应根据发包人的需求进行设计优化调整等工作。

7.2.6 如因地质情况或其它因素导致基坑支护设计必须进行变更的，承包人应及时派设计人员赴现场确认并进行合理的变更设计。

7.2.7 承包人应保证发包人在使用该设计成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或设计权的起诉。如有起诉，则由承包人承担诉讼标的、诉讼费及发包人应诉所支付的费用（包括律师服务费）。

7.2.8 承包人应向发包人提供以下技术服务：（1）施工前设计交底；（2）发包人有关本基坑支护工程的相关技术咨询；（3）施工过程中与设计图纸、工艺技术有关的现场技术指导；（4）参加施工现场技术会议；（5）配合发包人要求及工程实际需要进行设计变更、补充等工作。

第八条： 违约责任

8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.3 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

8.4 如因设计错误引起工程损失，发包人有权扣减承包人设计费，设计费不足以抵扣损失遇时，发包方有权向承包人额外追讨相关费用。

第九条： 报告、成果、文件检查验收

9.1 由发包人负责组织对承包人交付的设计施工图、文件进行检查验收。

9.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后 7 日内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成此阶段的任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。发布人接受承包人的报告、成果、文件并不免除承包人的设计责任，承包人提供的相关成果文件有缺陷或无法通过施工图审查的，承包人仍需完善相关成果报告直至符合要求并通过施工图

纸审查。

第十条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十一条：其它约定事项：发包人投标报价书及有关说明是本合同的组成部分。

第十二条：争议解决办法

本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人均有权向发包人所在地人民法院提起诉讼。

第十三条：合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门进行合同备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，具同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：（盖章）	承包人：（盖章）
来来梦幻世界（珠海横琴）置业有限公司	深圳市岩土工程有限公司
法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）
住　　所：	住　　所：深圳市上步中路 1043 号
邮政编码：	邮政编码：518028
电　　话：	电　　话：0755-83755791
传　　真：	传　　真：0755-83755742
	开户银行：中行深圳滨河支行
	银行帐号：761457936962
	开户名称：深圳市岩土工程有限公司

本合同签订日期：2017 年 12 月 20 日

基坑支护 子分部（系统、子系统）工程质量验收记录

GD-C5-7311 0.0.2

单位（子单位）工程名称		来来梦幻世界基坑支护工程					
施工单位	中铁一局集团有限公司	项目技术负责人	喻涛	项目负责人	刘辉	单位技术（质量）负责人	鲁和友
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术（质量）负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论
1	灌注桩排桩围护墙	324	符合要求	合格
2	与主体结构相结合的基坑支护	24	符合要求	合格
汇总	本子分部共计分项数：2，检验批数：348		符合要求	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项质量控制资料			符合规范及设计要求	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项安全和功能检验			符合规范及设计要求	验收合格
子分部（系统、子系统）、分项观感质量			符合规范及设计要求	验收合格
验收综合结论及备注	同意验收			

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理（建设）单位
项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	项目负责人签名：	总监理工程师（建设单位项目负责人）签名：
2022年1月1日	2022年1月1日	2022年1月1日	2022年1月3日	2022年1月3日
（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）	（盖章）

GD-C5-7311

第 4 章拟派项目经理类似业绩情况（不评审）

拟投入的项目经理基本情况表

姓名	卢小玩	性别	男	出生年月	43
学历	大专	学位	/	所学专业	建筑工程技术
职务	项目经理		何专业何职称	建筑工程中级工程师	
执业注册资格	注册一级建造师		执业注册资格证书编号	粤 1442014201526943	
类似业绩					
序号	项目名称	合同金额（施工总承包仅计取土石方、深基坑支护及桩基础工程部分的金额）（万元）		基坑支护深度（m）	竣工验收时间（年、月、日）
1	裕富光祥联合大厦项目土石方开挖、基坑支护及桩基础工程	6500		6.3~9.3	2022.11.28
2	腾讯广州总部大楼项目土石方开挖、基坑支护及降排水工程	8739		24.08~28.18	2019.11.25
3	亚辉龙生物科技厂区-基坑支护、土石方及桩基工程	1840			2017.05.30

使用有效期：2026年09月28日
-2027年03月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：卢小玩

性　　别：男

出生日期：1983年04月25日

注册编号：粤1442014201526943

聘用企业：深圳市岩土工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-09-14至2027-09-13)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2015年02月05日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2009）0005794



姓　　名：卢小玩

性　　别：男

出 生 年 月：1983年04月25日

企 业 名 称：深圳市岩土工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年08月15日

有　效　期：2024年05月29日　　至 2027年08月14日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

照片



卢小玩 于二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第九评审委员会评审通过，具备 建筑施工 工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003013212 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八 年 五 月 十四 日

成人高等教育



毕业证书

学生 卢小玩 性别 男 ，一九八三年四 月二十五日生，于二〇〇六年 三 月至二〇一〇年 一 月在本校 建筑工程技术 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：兰州交通大学 校（院）长：

批准文号：（86）教高三字004号

证书编号：107325201006001608

二〇一〇年 一 月 六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢小玩　　社保电脑号：617273582　　身份证号码：430403198304251018　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	09	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	10	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	11	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	12	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	01	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	02	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	03	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	04	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	05	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	06	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	07	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	08	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
合计				17680.0	8320.0			5840.0	2080.0			520.0		824.0		832.0	208.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003dab5d2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

业绩 1：裕富光祥联合大厦项目土石方开挖、基坑支护及桩基础工程



正 本

第一册（共一册）

SG-2020-022

中国深圳市

裕富光祥联合大厦项目

土石方开挖、基坑支护及桩基础工程

合同文件

2020 年 12 月

发包方：深圳市裕富照明有限公司
深圳市光祥科技股份有限公司
承包单位：深圳市岩土工程有限公司

本合同书

订于二零二零年 十二 月 ____日，由深圳市裕富照明有限公司、深圳市光祥科技股份有限公司(注册地址为)深圳市龙岗区坪地街道高桥社区环坪路10号A栋、B栋、C栋、D栋、深圳市龙岗区坪地街道坪东社区富坪北路10号A、B栋，(此后称为“发包方”)及深圳市岩土工程有限公司，(注册地址为) 深圳市福田区上步中路4号 (此后称为“承包单位”)。兹发包方欲中国深圳市裕富光祥联合大厦项目土石方开挖、基坑支护及桩基础(此后称为“工程”)位于深圳市龙岗区坪地街道，场地东侧邻沙庙路（现状），北侧临临庙路（规划），西侧邻丁山河路（现状），南侧为民房及工业厂房。

发包方并已向承包单位提供了绘述全部工程的图纸及工料规范。

列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)已获双方另行签署；而承包单位亦已提供了执行及完成本工程所须的总价。

双方兹同意如下：

1. 承包单位将执行及完成合同图纸所示及工料规范所说明及合同条件所绘述的工程。

2. 发包方将按合同文件的规定支付予承包单位人民币陆仟伍佰万元整（RMB65,000,000.00）（含增值税，此后称为“合同总价”）和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项，作为承包单位承担本工程的代价，其中不含增值税合同金额为RMB 59,633,027.52，按9%税率计算的增值税税金总额为RMB 5,366,972.48

3. 合同文件内的来往文件均是合同的一部份。

4. 下列各文件（以下简称“合同文件”）应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：

(a) 合同书；
(b) 中标通知书；
(c) 回标后之来往文件；
(d) 投标书；
(e) 招标文件答疑（如有）；
(f) 合同条件；
(g) 工料规范，包括基本要求及技术要求；
(h) 合同图纸；
(i) 工程量计算规则；
(j) 单价表；
(k) 合同附件（包括工程质量保修书、履约保函、材料调差原则等，如有）；
(l) 投标须知；
(m) 技术标

上述（e）项“招标文件答疑”内所述问题及回复中，具体答疑问题之解释顺序仅优先该问题所述内容（如合同条件、工程量单价表、工料规范、合同图纸、合同附录、投标须知）在上述顺序中所处位置，不因“招标文件答疑”所处解释位置而改变其具体所述内容在合同文件中所述解释顺序。

4. 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：(续)

任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非所有单位同意签认作为本合同的补充；上述所提及的文件应视为互相补充和解释，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述顺序解释(顺序较上者优先)，同一顺序中如有矛盾的则以日期较后或要求较高的文件优先解释，发包方将保留最终的解释权。此外，承包单位在投标时交回的所有技术资料(如进度表、施工组织等)只供参考而不作为合同文件的一部分，但是作为承包单位于投标期间提供给发包方的最低标准承诺，对承包单位具有约束力，此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包方/监理审批，且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包方同意或接受这些资料，亦不会因此而减免承包单位于本合同的责任和义务。

在见证人前，立约人双方在此签署及盖章：

发包方1：深圳市裕富照明有限公司

法人或授权代表签署 陆群 盖章

法人姓名 陆群

注册地址 深圳市龙岗区坪地街道高技社区环坪路108

见证人签署 陆-凡

见证人姓名 陆-凡 职务 筹建办主负

发包方2：深圳市光祥科技股份有限公司

法人或授权代表签署 军张印永 盖章

法人姓名

注册地址 深圳市南山区坪地街道坪东社区富坪北路10号A、B栋

见证人签署 冼贵裕

见证人姓名 冼贵裕 职务 董事长助理

承包单位

法人或授权代表签署 温科峰 盖章

法人姓名 温科峰

注册地址 深圳市福田区上步中路1号

见证人签署

见证人姓名 [illegible] 职务 副总经理

*见证人乃纯为见证双方代表签署本合同书，并不包含其他身份和责任。

中国深圳市
裕富光祥联合大厦项目
土石方开挖、基坑支护及桩基础工程
H:/B0114.1 A/4

基坑支护 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	裕富光祥联合大厦基坑支护及土石方开挖工程						
施工单位	深圳市岩土工程有限公司	项目技术负责人	万少石	项目负责人	卢小玩	单位技术质量)负责人	饶运东
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	支护桩	180	符合要求	符合要求
2	咬合桩	463	符合要求	符合要求
3	立柱桩	16	符合要求	符合要求
4	三轴搅拌桩	16	符合要求	符合要求
5	预应力锚索	39	符合要求	符合要求
6	挂网喷砼	9	符合要求	符合要求
7	冠梁、腰梁、支撑梁	26	符合要求	符合要求
汇总	本子分部共计分项数: 7 , 检验批数: 749			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			符合要求	符合要求
子分部(系统、子系统)分项观感质量			符合要求	符合要求
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	2022年11月11日 (盖章)	2022年11月11日 (盖章)	2022年11月11日 (盖章)	2022年11月11日 (盖章)

GD-C5-7311

基础 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录

GD-C5-7311 0 0 1

单位(子单位)工程名称	裕富光祥联合大厦桩基础工程						
施工单位	深圳市岩土工程有限公司	项目技术负责人	万少石	项目负责人	卢小玩	单位技术质量)负责人	饶运东
分包单位	/	项目技术负责人	/	项目负责人	/	单位技术(质量)负责人	/

序号	隶属的分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理(建设)单位验收结论
1	泥浆护壁成孔灌注桩	734	见证资料书	见证资料书
汇总	本子分部共计分项数: 1 , 检验批数: 734			
子分部(系统、子系统)、分项质量控制资料			见证资料书	见证资料书
子分部(系统、子系统)、分项安全和功能检验			见证资料书	见证资料书
子分部(系统、子系统)、分项观感质量			见证资料书	见证资料书
验收综合结论及备注				

分包单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理(建设)单位
项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	项目负责人签名:	总监理工程师(建设单位项目负责人)签名:
年 月 日 (盖章)	2021年11月28日 (盖章)	2021年11月28日 (盖章)	2021年11月28日 (盖章)	2021年11月28日 (盖章)

GD-C5-7311

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：裕富光祥联合大厦基坑支护及土石方开挖工程

验收日期：2022/11/11

建设单位(盖章)：深圳市裕富照明有限公司
深圳市光祥科技股份有限公司



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	裕富光祥联合大厦基坑支护及土石方开挖工程					
工程地点	龙岗区坪地街道沙庙路西侧、临坪路与临庙路交汇处、丁山河路东侧		建筑面积	10186m2	工程造价	4746.071117万元
结构类型		层 数	地上： 层 地下： 层			
施工许可证号	2019-440307-39-03-10706601	监理许可证号				
开工日期	2021-1-22	验收日期	2022-11-11			
监督单位	深圳市建设工程质量安全监督总站	监督编号	Q44030120210017-01			
建设单位	深圳市裕富照明有限公司/深圳市光祥科技股份有限公司					
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司					
设计单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司					
总包单位	深圳市岩土工程有限公司					
承建单位(土建)						
承建单位(设备安装)						
承建单位(装修)						
监理单位	深圳市国银建设工程项目管理有限公司					
施工图审查单位						

'GD-E1-914/2'

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	陆一凡
副组长	冼贵裕
组员	谭淑晗、张陈益、杨焕中、卢小玩、陆辉、周林辉、万少石

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	谭淑晗	卢小玩、杨焕中、陆辉
建筑设备安装工程		
工程质控资料	万少石	杨成刚、张旭、张陈益

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标
准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

'GD-E1-914/3'

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
主体结构		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑装饰装修		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
屋面		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑给水、排水及采暖		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
通风与空调		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑节能		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		____项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

^GD-E1-914/4^

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5		深圳市岩土工程有限公司			
6					
7		深圳市岩土工程有限公司			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

本项目基坑工程的安全等级为：2-2剖面离建筑近安全等级定为一级，其他段定为二级，支护结构合理使用年限为1年。支护形式1-1剖面段至4-4剖面段采用排桩+内支撑；5-5、6-6、12-12剖面段采用排桩+预应力锚索；7-7、8-8、10-10剖面段采用排桩+内支撑；9-9、11-11剖面段采用排桩。靠建筑近的支护段采用咬合桩止水帷幕，其他段采用桩间三轴搅拌桩止水帷幕。
支护桩共180根，成孔直径为1m,桩身混凝土强度等级采用C30水下。咬合桩素桩共232根，成孔直径为1m、1.2m,桩身混凝土强度等级采用C15水下，咬合桩荤桩共231根，成孔直径为1m、1.2m,桩身混凝土强度等级采用C30水下。三轴搅拌桩数量共195根，成孔直径为650mm，采用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥。 预应力锚索数量共323根，成孔直径不少于150mm，采用1860MPa高强钢绞线，浆体强度为M20水泥净浆。立柱桩共16根，成孔直径为1.2m,桩身混凝土强度等级采用C30水下。挂网喷射混凝土强度等级为C20，采用P.O 42.5R纯水泥浆。内支撑、腰梁及冠梁均为商品砼C30。
本工程严格按照施工合同及设计图纸施工，施工质量达到设计图纸和相关施工质量验收规范要求，检测结果均符合设计及规范要求，工程施工质量综合评定为合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2021年11月11日	（公章） 总监理工程师： 2021年11月11日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年11月11日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年11月11日	（公章） 单位（项目）负责人： 2021年11月11日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：裕富光祥联合大厦桩基础工程

验收日期：2022/11/28

建设单位(盖章)：深圳市裕富照明有限公司
深圳市光祥科技股份有限公司

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	裕富光祥联合大厦桩基础工程					
工程地点	龙岗区坪地街道沙庙路西侧、临坪路与临庙路交汇处、丁山河路东侧		建筑面积	10186m2	工程造价	1754.178886万元
结构类型		层 数	地上：层 地下：层			
施工许可证号	2019-440307-39-03-10706602	监理许可证号				
开工日期	2021-9-8	验收日期	2022-11-28			
监督单位	深圳市建设工程质量安全监督总站	监督编号	Q440301202100017-01			
建设单位	深圳市裕富照明有限公司/深圳市光祥科技股份有限公司					
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司					
设计单位	深圳壹创国际设计股份有限公司/深圳市建筑设计研究总院有限公司					
总包单位	深圳市岩土工程有限公司					
承建单位（土建）						
承建单位（设备安装）						
承建单位（装修）						
监理单位	深圳市国银建设工程项目管理有限公司					
施工图审查单位						

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	陆一凡
副组长	冼贵裕
组员	谭淑晗、张陈益、杨焕中、卢小玩、孙俊捷、周林辉、尹华炳

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	谭淑晗	杨焕中、孙俊捷、张陈益
建筑设备安装工程		
工程质控资料	卢小玩	杨成刚、尹华炳、、周林辉

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标
准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

'GD-E1-914/3'

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 项	共 1 项，其中： 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	洪贵福	深圳市光祥科技股份有限公司	项目经理		洪贵福
2	陆一凡	深圳市裕富照明有限公司	项目经理		陆一凡
3	杨燥中	深圳市裕富照明有限公司	土建工程师		杨燥中
4					
5					
6					
7					
8					
9	[illegible]	[illegible]	总监	工程师	[illegible]
10	周社祥	深圳市勘察研究院有限公司	勘察总工	高工	周社祥
11	孙俊建	深圳市创鸿国际设计研究有限公司	结构	工程师	孙俊建
12	尹笃林	深圳市建筑设计研究总院有限公司	结构	高工	尹笃林
13	吴地海	海南市国际经济技术合作项目管理部	总监	高工	吴地海
14					
15	[illegible]	深圳总工	技术负责	高工	[illegible]
16	孙作林	深圳总工	安全员		孙作林
17	黄明潮	深圳总工			黄明潮
18	[illegible]	[illegible]	监理员		[illegible]
19	李小敬	[illegible]	项目经理	工程师	李小敬
20	[illegible]	华惠集团	执行经理		[illegible]
21					
22					
23					
24					
25					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

已完成设计图纸与施工合同约定的所有内容，质量验收合格，施工资料齐全，符合验收要求，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2022年11月28日	（公章） 总监理工程师： 2022年11月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2022年11月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2022年11月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2022年11月28日

GD-E1-914/6

龙岗区国际低碳城宗地（编号G10221-0606）地块基坑支护工程

施工图　版次 A（SK-SJ-2020-055）

竣工图

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司
SHENZHEN GEOTECHNICAL INVESTIGATION & SURVEYING INSTITUTE (GROUP) CO.,LTD.

2020年12月

龙岗区国际低碳城宗地（编号 G10221-0606）地块基坑支护工程设计总说明

1. 工程概况

1.1 项目概况

拟建的龙岗区国际低碳城宗地（G10221-0606）地块工程场地位于深圳市龙岗区坪地街道，场地东侧邻沙坑路（现状），北侧临临盾路（规划），西侧邻丁山河路（现状），南侧为民房及工业厂房，四周交通便利，目前场地建筑物已拆除。

拟建场地设置 2 层地下室，基坑开挖面积 10186m²，支护周长 430m，考虑底板厚度及垫层，开挖深度约 6.3~9.3m。

1.2 基坑周边环境

根据现场勘测和业主提供的地形图、管线探测等资料，项目用地红线内、外建筑物和管线密集，用地红线内建筑物均拆除重建，用地红线外建筑物保留，用地红线外多为市政道路及低、高层建筑物、基坑周边环境总体描述如下：

（1）基坑北侧：规划市政临盾路，道路宽度为 8m，开挖边线距道路边线 5m，道路外为空地；

（2）基坑西侧：市政丁山河路，道路宽度约 15m，开挖边线距道路边线 5.1m，道路外紧邻公园用地；

（3）基坑南侧：光祥地块南侧为密集民宅，裕富地块南侧紧邻工业厂房；

（4）基坑东侧：现状沙坑街，道路宽度为 8m，开挖边线距道路边线约 8.0m；

（5）管线分布：红线内基本没有管线，红线外主要分布管线，东南角：电信管、雨水管、污水管、给水管；西侧丁山河路：电力管、电信管。基坑开挖前应配合[illegible]工作，具体详见现状管线分布图。

2. 设计依据

1、建设单位提供的设计资料，包括建筑、结构设计图纸、场地地形图、管线探测资料等，深圳市裕富照明有限公司，2020.08；

2、龙岗区国际低碳城宗地（编号 G10221-0606）地块岩土勘察及周边与地下管线探测工程场地，深圳市勘察研究院有限公司，2020.8；

3、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；

4、《建筑基坑工程技术规程》广东省标准 DBJ/T15-20-2016；

5、《深圳市基坑支护技术规范》深圳市标准 SJG 05-2020；

6、《深圳市深基坑管理规定》（2018 年 05 月版）；

7、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015；

8、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版）；

9、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2016；

10、《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2019）；

3. 场地工程地质条件

3.1 场地工程地质条件

拟建场地原始地貌单元为冲洪积阶地，后经人工回填改造成为建设用地。勘察施工期间，场区内旧建筑物已经拆除，场地现状地面整体较平坦，勘察时钻孔孔口地面标高为 32.90~35.92m，最大相对高差 3.02m。

3.2 地层岩性及其工程特性

根据钻探揭露，场地内分布的地层自上而下有人工填土（Q^{ml}）、第四系全新统冲洪积层（Q_4^{al+pl}）、第四系上更新统冲洪积层（Q_3^{al+pl}）、第四系中明成因堆积层（Q^{el}）及石炭系下统石磴子组灰岩（C_1s）。现将各地层的主要岩性特征自上而下分述如下：

人工填土层（Q^{ml}）

人工填土在场地内各钻孔均有分布，组成成分复杂，密实程度不均，堆填时间大于 10 年，详述如下：

素填土（层序号 1-1）：褐红、褐黄色，杂密，松散状态，成分以黏性土为主，[illegible]场地大部分区域表层含 0.2cm 混凝土砼、砼块、碎块石等[illegible]物根系，块径一般 3~15cm，大者可达 20cm 以上，岩芯采取率 75%~82%，土石方类别按普氏分类属Ⅱ类土壤。场区内各钻孔均有揭露，层厚 1.00~6.00m，层底埋深 1.00~6.00m，层底标高 29.24~32.64m。标准贯入试验 29 次，实测锤击数 3~6 击，平均 5.0 击，修正击数 3.0~5.9 击，平均 4.9 击。

第四系全新统冲洪积层（Q_4^{al+pl}）

1）有机质粉质黏土（层序号 5-1）：灰黑、黑色，流塑~软塑，饱和，含有机质及腐木，有机质含量为 7.6%。岩芯采取率约 90%。土石方类别按普氏分类，属Ⅱ类土壤。场区内 1、7、2X1 号钻孔均有分布，层厚 1.40~3.40m，层顶埋深 3.80~4.20m，

附注：

竣工图

审 定 APPROVED BY	文晓鹏		
审 核 REVIEWED BY	尹 华		
项目负责 PROJECT MGR	尹 华		
校 对 CHECKED BY	莫进丰		
设 计 DESIGNED BY	杨 辉		
制 图 DRAWN BY	杨 辉		

工程名称 PROJECT
龙岗区国际低碳城宗地（编号G10221-0606）地块基坑支护工程


建设单位 CLIENT
深圳市裕富照明有限公司
深圳市光祥科技股份有限公司

图名 TITLE
设计说明


版次 REV.NO	A	日期 DATE	2020.12
图别 CATEGORY	施工图		

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

测绘甲级资质证书编号：B14400205G
地质灾害危险性工程设计甲级证书编：500531005


1-1剖面图
竣工图
2020.12
PR-01

业绩 2：腾讯广州总部大楼项目土石方开挖、基坑支护及降排水工程



正本

合同编号：T-106-BUI-20180109-01

腾讯广州总部大楼项目


土石方开挖、基坑支护及降排水工程

合同文件

第一册

二零一七年十二月

建设单位：广州市腾讯计算机系统有限公司
承包单位：深圳市岩土工程有限公司
工料测量师：伟历信咨询（深圳）有限公司
绿建单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司
施工图设计单位：北京市建筑设计研究院有限公司
建筑设计师：Ateliers Jean Nouvel



合同协议书

合同协议书

本协议条款

于_____年_____月_____日由以下双方签订：

建设单位：广州市腾讯计算机系统有限公司

注册地址：

承包单位：深圳市岩土工程有限公司

注册地址：深圳市福田区上步中路4号

项目地点：广州海珠区琶洲街道琶洲A区，AH040207、AH040226地块

鉴于建设单位拟于中华人民共和国广东省广州市腾讯广州总部大楼项目工地进行土石方开挖、基坑支护及降排水工程（在下文简称"工程"）。

鉴于承包单位已经提供给建设单位一份上述附有全部竞争性评估文件要求的单价细目表，再鉴于需通过专家评审的合同图纸。

兹特此达成协议如下：

1 按下述的报酬，承包单位应按照和根据现场实际情况，以及单价细目表及上述合同文件所说明或提及的工程内容进行施工，并同意在合同条件所指定的完工期内完成工程。

2 建设单位应付给承包单位人民币(大写) 捌仟柒佰叁拾玖万叁仟零伍拾陆元柒角贰分 (RMB￥87,393,056.72) (在下文简称"合同金额")，其中暂定金额为：人民币(大写)伍佰万元整(RMB￥5,000,000.00元) ，或根据上述合同条件指定的时间或方法所应付的其它金额，其中包括但不限于税率【11%】的增值税。

上述合同金额已包含承包单位依照中国法律和其所在国（地区）的法律必须缴纳的各项税金。合同金额为包干价，不会因人工费、物价、差旅费、费率、税率或汇率的变动而有所调整，亦不会因任何法律、法规、规定或规章、政策等因素的更改或增订而导致的价格升降而作出调整。

3 合同范围

本工程包括腾讯广州总部大楼项目土石方开挖、基坑支护及降排水工程的设计及施工，合同范围以竞争性评估文件（包括技术要求及国家规范要求及竞争性技术资料图纸等）、竞争性评估期间答疑及来往函件为准。包括不限于以下内容：

3.3.1 按建设单位要求，需在项目地块四周建设临时围墙及大门，具体位置暂按技术资料"围墙平面布置图"。项目板房地块（约37m*77m）四周同样需建设临时围墙及一个大门，板房地块见技术资料"板房地块图"。围墙及大门详细做法参见技术资料图纸"围墙施工大样图1"、"围墙施工大样图2"、"围墙效果图"、"大门效果图"。围墙外立面需要张贴宣传画，以满足政府主管部门要求为准。围墙、大门及大门部位的一系列设施（包括但不限于循环水沟、沉降池、硬化、钢板、水电管线、冲洗设备等）必须满足安监站的要求。承包单位自行解决市政开口、园林移栽、地下管线移动等的手续办理及施工、维护。场地硬化，承包单位对基坑顶部四周至围墙内侧进行场地硬化并设置排水沟，进行有组织排水。因国家绿色建筑及LEED认证所需，承包单位必须修为建绿色建筑所需的一切设施及购买所需一切的设备。在施工期间对围墙和出入口（包括但不限于地基、结构、砖墙、表面装饰及一般照明设施等）提供保护及维修，并在竣工日，移交至建设单位。

3.3.2 关于临设，当地政府提供给建设单位使用的约2800平方米（约37m*77m）地块可供承包单位作为临时办公、生活用地，具体位置见技术资料"板房位置图"。除此之外建设单位不提供其它临时场地，承包单位需自行解决除此之外需要的修建办公室、宿舍、加工场、仓库等使用的临时办公场地。

3.3.3 关于地形图，由于项目地块是先由其他承包单位进行场地平整之后再进行土石方开挖、基坑支护及降排水工程，故勘察单位提供的地形图只能供参考。承包单位不能因现场实际施工条件与地形图不相符而提出工期及费用索赔（因场地平整标高差异处理方式详见附件1商谈会议纪要内容）。

3.3.4 根据合同图纸、工程规范及其它技术资料，完成本项目工程的基坑支护工程的设计及施工工程。

3.3.5 土石方工程：包括完成深基坑开挖及外运（不论车运、船运或任何形式外运）、施工降水、渣土消纳等。土方施工过程中，承包单位负责对城管、环卫、扬尘、交警等当地相关部门的协调工作，以及负责对倒场和运渣车的协调管理。基坑土石方单位需留配合后续的总承包单位施工的坡道，坡道具体要求由承包单位建议及经建设单位确认，若最终建设单位确认不需使用时坡道时，承包单位须负责该部分的开挖并清运。

3 合同范围(续)

3.3.6 降排水系统的设计及施工：打降水井及安置抽水设备，并于土方工程竣工时移交与总承包单位。

3.3.7 承包单位需自行对土体深层水平位移及沉降监测，支撑轴力测试等相关的一切事宜。并配合第三方监测单位的检测工作，并提供检测条件，包括但不限于为第三方监测单位提供现场上的一切照管、配合、协调（包括现场堆放材料、水电供应及其费用、各种临时设施之使用、垂直运输，现场保安及其它所需工作）以及到第三方监测单位的临时道路以及其周边场地的铺筑、平整等。

3.3.8 市政管线的调查及迁移。

3.3.9 将现场所有地下管道出口（不论是否由本承包单位拆除而发生的）按建设单位要求封闭。

3.3.10 负责对周围建筑物、道路、公共设施及基坑进行日常沉降观测和有关监测，关注因本工程之进行对其周围的任何影响，采取必要、有效合理的措施，以保证在工程进行中周围建筑物、道路和公共设施的安全，全无任何损伤。建设单位及监理有权随时进行监督检查，承包单位应对检查提供便利条件。在施工过程中，如果承包单位因沉降观测或有关监测不到位，造成周围建筑物、道路、公共设施的沉降、裂缝、位移、倾斜、倒塌等，承包单位自行进行修复并承担所有费用。

3.3.11 进行工程所必须的所有测试，检验及提供有关报告，直到建设单位及有关部门满意及验收合格及获得有关部门发给的批文。

3.3.12 为建设单位指定的分包单位及独立专项承包单位及建设单位委托的其它人士提供配合协调工作。

3.3.13 承包单位负责做好安全文明施工所需的设施、设备管理和保护。

3.3.14 负责办理工程的一切开工手续并且负责缴纳全部费用(包括国家/地方政府明文规定由建设单位缴纳的费用)。

3.3.15 当工程竣工验收合格后，承包单位应在建设单位书面指令的时间内，无条件按时撤离施工现场；否则建设单位有权采取任何方式使承包单位撤离，以保证后续承包单位按时进场施工；并且以上所发生的任何费用被视为已包含在工程总价之内；承包单位不得以任何理由提出额外索赔。

3.3.16 本工程与地下结构工程以及其他后续工程交接时，承包单位均需保证后续工作的承包单位进入已具备合理的施工条件的现场施工；且承包单位应需保证已完成的工作可以合理的移交给后续工程的总承包单位进行施工。

3.3.17 委派符合资格及有经验的驻工地代表和工程师，负责处理施工现场一切工作按时提供施工计划，完成月报、竣工验收技术资料以用工程结算资料。征得建设单位及顾问公司同意后方可拆除上述临时设施。

3 合同范围(续)

3.3.18 所有承包单位所做之工程必须得到建设单位及设计单位之满意（包括完成一切所需之测试及报告）验收证书及质检站/其它有关政府验收合格许可证才可定义为竣工。

3.3.19 在施工过程中架设一套远程监控系统，以供建设单位可以随时对项目情况进行监控。

工地开工后七个日历天，承包单位必须交予建设单位工程现场未动工前的标高及一切文件。

4 合同金额

除根据本合同条件的明确规定外，本项目承包合同属固定总价包干合同性质(包设计(按合同要求所指示之工程部份)、包工、包料、包测试、包质量、包数量、包工期及材料价之任何市场价格差别、施工过程中因要符合政府部门的规定或新规范等而必须改善或替换材料设备的任何费用、施工管理费、临时设施费、检测费、质检费、竣工验收费、安全措施费、特殊地段材料运费补差、特殊条件施工增加费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、机械及材料安装和保护费、渣土清纳费、清洁费、保险费、社保统筹基金、利润和国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续费）、税费(增值税、包括进口关税及所有税项)、清关费、商检费、必须加班费、费率或汇率的变动、专家论证费、专利费、空运、国外及本地运输及存仓费、因材料/设备迟到工地的窝工费、政府有关部门的收费。各种检测、试验费用、临时设施费、运输费、包装费、打印费、复印费、差旅费、通讯费、公证费、鉴定费、满足建设单位进度要求所需的赶工费，以及满足当地政府文明施工要进行的相关工作和费用等等)，合同金额已包括为按合同要求完成本工程所需之一切费用，除合同条件另有说明外(如已注明为"暂定数量"项目之调整)，合同金额不得以任何方法调整或变更。任何计算合同金额（如算术上或数量上）的错误所导致的风险皆由承包单位承担并视为已被双方接受。

承包单位负责基坑支护的设计，与设计相关的设计费、专家评审费、政府审批费均视作包含于合同金额内，由承包单位承担。

所有因专家评审或政府审批所需做的设计修改或完善均被视作包含于合同金额内，承包单位须负责按审批意见进行设计修改与工程实施，合同金额不会因此而做调整。

承包单位务必保证设计质量，并充分考虑地质情况，并需将施工过程中可能发生的风险因素考虑在竞争性评估报价中，建设单位不会补偿任何设计调整（包括地质情况所引起的设计方案调整）所增加的施工费用（除非此设计变更来自于建设单位的指示）。

无论施工过程中遇到如何复杂而意外的地质情况，承包单位必须采取合适的满足规范要求的处理方案，并负责实施。任何因此类情形所导致的设计图纸或施工方案的变化均被视作承包单位的合同责任，并不会获得费用补偿。

5 付款

经建设单位与承包单位协商，建设单位支付货币为人民币，承包单位提供发票为人民币发票，按以下节点付款：

序号	工程节点	支付比例
(1)	合同签订后，基坑设计方案审批通过，获得临时施工许可证及余泥排放证，完成现场临舍搭建等前期准备工作，支付合同总价(除暂定金额外)的 5%	5%
(2)	工程进度完成值达到合同总价(除暂定金额外)的 20%时支付至合同总价(除暂定金额外)的 15%	10%
(3)	工程进度完成值达到合同总价（除暂定金额外）的 30%时支付至合同总价(除暂定金额外)的 25%	10%
(4)	工程进度完成值达到合同总价(除暂定金额外)的 45%时支付至合同总价(除暂定金额外)的 35%	10%
(5)	工程进度完成值达到合同总价(除暂定金额外)的 60%时支付至合同总价(除暂定金额外)的 50%	15%
(6)	工程进度完成值达到合同总价(除暂定金额外)的 75%时支付至合同总价(除暂定金额外)的 60%	10%
(7)	工程进度完成值达到合同总价(除暂定金额外)的 90%时支付至合同总价(除暂定金额外)的 70%	10%
(8)	全部基坑工程完成，并经验收合格后，并完成合同工作与土建总承包进行交接后支付至合同价(除暂定金额外)85%	15%
(9)	全部地下室结构封顶后并完成地下室侧壁土方回填完成并办理完结算后，支付至结算价的 97%	12%
(10)	达到建设单位约定的质量要求，提供相关竣工资料，支付结算价的 3%。扣除未施工部分及合同约定各类扣款	3%

以上各阶段付款前，承包单位完成及交付的工作成果均须先获得建设单位的认可。

以上承包单位所提交完成的所有工作成果须先经建设单位书面确认。建设单位确认后，承包单位向建设单位提交书面付款申请；建设单位审核付款申请，审核期为28个日历天；审核通过，通知承包单位开具发票，开具发票时应按届时的法律、法规规定及建设单位的要求开具合法有效的增值税专用发票，承包单位递交的发票在建设单位收到发票之日办理认证的有效期至少有90个日历天，付款期为收到发票后17个日历天。建设单位在收到发票后安排付款。

6 变更支付

6.2 若工程变更指令经审核为加账，则需待工程变更内容全部施工完毕及双方对数完成并签字盖章确认后，由承包单位提出支付申请，并经过建设单位审批后，按结算价的70%于当期进度款中支付，余款将在本项目结算完成后支付。若应付变更金额加上累计已支付合同金额已超过合同总金额，则该款项须由双方签订补充协议后支付，承包单位不得提出异议。

6.2 若工程指令经审核为减帐，则建设单位有权于当期进度款中按减帐金额全部扣回，承包单位不得提出异议。

7 履约保证书

7.1 承包单位必须在中选通知书签发后十四个日历天内及在第一期中期付款证书发出前，提交经建设单位认可/批准的履约保证书。该保证书的面值为合同金额的百分之十，而该保险公司或银行及保证书的条件必须经建设单位认可，开具履约保证书的费用由承包单位自行承担。

7.2 如承包单位未能提交该履约保证书或所提交的履约保证书不符合合同格式或其他要求时，建设单位有权在付给承包单位的款项内一次性暂扣该履约保证书的全部担保金额后再支付工程款。若该期进度付款金额未足够扣除履约保证金额全数，则于其后付款继续扣除，直至累积扣除金额相等于履约保证金额后，其付款余额才可支付承包单位。

7.3 如合同期限延长或发生拖延时，履约保证书必须延期，而相应的费用由承包单位自行承担。

8 合同工期及拖期违约赔偿金

8.1 本承包工程的工期如下：

i) 开工日期:2017年10月16日。

ii) 总 工 期:___304___个日历天

合同工期包括星期六、星期日、国家法定节假日及劳工假期、政府有关部门临时颁布之假期或停工指令，以及天气恶劣的日子。

承包单位需配合建设单位之工程进度要求施工。若由于建设单位的原因造成承包单位工期延误，则建设单位会评核有关延误时间而顺延完工期。

8.2 如承包单位未符合承包合同的规定,引起承包工程的延迟,建设单位有权向承包单位强制执行计取拖期违约赔偿金，每天为RMB 100,000.00元/日历天，不足一天亦当一天计算，不设上限，且建设单位也可以从应付的合同金额中扣除该金额。

9 项目负责人

建设单位项目负责人：___刘富勇___

15 如上述合同文件的条款或内容出现不一致,应按上述文件的先后排列次序进行解释,即顺序在前文件与顺序在后文件约定不一致，以顺序在前文件优先执行；若顺序在前文件未约定或约定不清，则以顺序在后文件执行。

16 同一顺序文件或同一合同文件内容发生冲突的，应在不影响工程进度的情况下，由立约双方协商解决，协商解决不成的，建设单位保留最终的解释权。

17 除非得到建设单位书面许可，对于任何在竞争性评估期间回复的不能满足本合同技术资料及技术要求/或与本合同技术资料及技术要求有冲突的任何文件，在签订本合同时均被视作无效、已撤销，对本工程的要求全以合同图纸及技术要求为准。

本合同一式八份，二正六副，建设单位执一正五副，承包单位执一正一副，每份具有同等法律效力"。

本合同文件，由下述签约方

于 2017 年_____月_____日签署。

建设单位（甲方）：广州市腾讯计算机系统有限公司

注册地址：_____

法定代表人（或授权代表）：_____（国籍：_____）

承包单位（乙方）：深圳市岩土工程有限公司

注册地址：深圳市福田区上步中路4号

法定代表人（或授权代表）：_____(国籍：_____)

开 户 行：中国银行深圳滨河支行

帐 号：761457936962

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914　　001

工程名称：腾讯广州总部大楼项目土石方开挖、基坑支护及降排水工程

验收日期：　　年　月　日

建设单位（盖章）：广州市腾讯计算机系统有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1　　001

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2　　001

工程名称	腾讯广州总部大楼项目土石方开挖、基坑支护及降排水工程				
工程地点	广州市海珠区阅江西路南侧、华南快速路西侧地段	建筑面积	14628	工程造价	87393056.72元
结构类型	支护结构体系：东、西，北面为1.0m厚地连墙与南侧1.2m支护桩+三道钢筋混凝土内支撑结构	层数	地上：/ 层 地下：4 层		
施工许可证号	2017122201	监理许可证号			
开工日期	2017年12月22日	验收日期	年 月 日		
监督单位	广州市海珠区建设工程质量安全监督站	监督编号	HZJG1712007S		
建设单位	广州市腾讯计算机系统有限公司				
勘察单位	广州华工大勘察工程有限公司				
设计单位	深圳市岩土工程有限公司				
总包单位					
承建单位（土建）	深圳市岩土工程有限公司				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）					
监理单位	广东华工建设监理有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 001

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	
副组长	
组员	

2. 专业组

专业组	组长	组　　员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 001

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 ___ 项
主体结构	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑装饰装修	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
屋面	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑给水排水及采暖	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
通风与空调	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑电气	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
智能建筑	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
建筑节能	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
电梯	/	共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项
		共 ___ 项，其中： 经审查符合要求 ___ 项 经核定符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 资料核查符合要求 ___ 项 实体抽查符合要求 ___ 项	共 ___ 项，其中： 评价为“好”的 ___ 项 评价为“一般”的 ___ 项

GD-E1-914/4

关于腾讯广州总部大楼[redacted]会议签到表

会议时间：2017年 11月25日

会议地点：腾讯广州总部大楼项目部会议室

序号	参加会议单位	参加人员签名
1	广州市腾讯计算机系统有限公司	
2	广东省工建设监理有限公司	
3	深圳市岩土工程有限公司	
4	中国建筑第二工程局有限公司	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6　　0101

竣工验收结论：

2019年11月25日，由建设单位组织参建各方进行竣工验收，工程已符合竣工验收各项条件，验收程序按有关规定进行。68幅地下连续墙、63条支护桩、46条立柱桩及三道钢筋混凝土内支撑结构，结构安全，功能可靠，资料完整，质量合格;支撑梁无出现裂缝工程质量和使用功能符合设计及规范要求，土石方开挖量300270方已完成、开挖面符合设计要求，参建各方一致通过以下评定结果，基坑子分部合格,该工程质量符合设计文件及工程建设强制性标准的规定，满足结构安全和使用功能的要求，经参加验收各单位一致通过同意验收，并评定该工程等级为合格工程

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

竣工图

施工单位：深圳市勘察土工程有限公司

腾讯广州总部大楼项目基坑支护工程设计总说明

一、本工程设计依据及执行、参考规范

1、场地岩土工程勘察报告：《广州腾讯大厦项目岩土工程详细勘察报告》，华南理工大学建筑设计研究院勘察工程有限公司，2016.05；

2、执行规程、规程、标准、规定：

- □ 《广州地区建筑基坑支护技术规定》（98-02）；
- □ 中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；
- □ 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）2015版；
- □ 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
- □ 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）；

3、参考规范、规程、标准、规定、资料：

- □ 《深基坑工程设计施工手册》，龚晓南等编，中国建筑工业出版社出版；
- □ 《工程地质手册》（第四版），中国建筑工业出版社；
- □ 近些年我公司参与及设计、施工深圳及周边地区多项工程实践经验；

4、本工程地下室各层结构平面图、基础图：建设单位提供的总平面图（2017.02）、地下室平面图与基础桩位平面图（2017.09.08）及地下结构平面图（2017.09.20）等，根据地下室层4层，基坑深度约24.08m至28.18m。

5、基坑周边环境条件资料：根据建设单位提供的总平面图资料，周边管线的资料，正式施工前仍需进一步查明周边及基坑范围内的管线情况。

6、建设单位和总包单位关于红线外放顶空地的利用要求：基坑周边场为北侧临近市政道路，东侧紧靠阿里巴巴项目基坑，南侧紧靠新中轴项目基坑，西侧为其他施工场地，基坑北侧场地空间利用。

7、现有设计依据资料存在的不足以及需要补充的设计依据资料：

- □ 需要建设方及总包方提供场地周边的材料堆场要求及场地利用要求；
- □ 需要建设方提供底板及承台相关详细图纸、地下结构详细图纸以便对支护方案进行调整；

二、工程概况

1、地理位置：拟建广州腾讯大厦项目位于广州市海珠区阅江西路南侧、华南快速路西侧地段。

2、主体建筑概况：本场地由207地块和226地块组成，207地块拟建高约60米的办公楼，226地块拟建高约200米的办公楼；场地设4层地下室。

3、地下室（基坑）尺寸：基坑开挖相对深度约24.08m至28.18m，形状呈矩形，基坑支护长约480.6m。

三、场地工程地质条件

场地地貌为冲积平原地貌单元。拟建场地北侧为阅江西路。场地呈南高北低地势，场地北部有两个小鱼塘。场地北端离珠江支流约80m，钻孔孔口高程为5.84m～12.22m。

勘察表明，拟建场地下部岩土大体可分11层，自地面向下各层情况如下所述：

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市勘察土工程有限公司
业务范围：工程勘察专业类（岩土工程）甲级
资质证书编号：B144054391
有效期至：2020年06月17日

3.1 人工填土层（Q^{ml}）（层号1）

1-1 杂填土：棕褐色，主要由可塑粉质粘土、少量碎石砼块和生活垃圾组成，最大15cm，结构较松散，为新近堆积物。层顶最高处标高为12.22米，见于ZK58号孔；层顶最低处标高为6.44米，见于ZK32号孔，平均标高为9.48米。

1-2 素填土：棕褐色，主要由可塑粉质粘土、少量碎石块组成，最大10cm，结构较松散，为新近堆积物。层顶最高处标高为9.87米，见于ZK30号孔；层顶最低处标高为6.04米，见于ZK25号孔，平均标高为7.25米。

中华人民共和国注册土木工程师
姓名：杨红场
注册号：4140[illegible]
有效期：至2022年12月


3.2 第四系冲积层（Q^{al}）（层号2）

2-1 淤泥质土：灰黑色，饱和，流～软塑，有臭味。含少量有机质，局部夹薄层粉砂，层顶最高处标高为10.18米，见于ZK70号孔；层顶最低处标高为1.96米，见于ZK39号孔，平均标高为4.73米。

2-2 细砂：灰色，饱和，松散，含少量淤泥质土。层顶最高处标高为5.73米，见于ZK1号孔；层顶最低处标高为-1.24米，见于ZK17号孔，平均标高为3.06米。

3.3 残积层（Q^{el}）（层号4）

业绩 3：亚辉龙生物科技厂区-基坑支护、土石方及桩基工程



SG)2016—034

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于非招标工程固定单价施工合同）

工程名称：亚辉龙生物科技厂区一基坑支护.土方及桩基工程

工程地点：深圳市龙岗区宝龙工业区

发包人：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

承包人：深圳市岩土工程有限公司

深圳市建设工程造价管理站 编印

2012版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

承包人(全称)：深圳市勘察测绘工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：亚辉龙生物科技厂区一基坑支护、土方及桩基工程。

工程地点：深圳市坪山区宝龙工业园

工程规模及特征：相关的基坑支护、土方及桩基工程，内容包括机械挖土石方、基坑支护桩、锚杆(索)、喷面、连梁、腰梁、水沟等，主体工程基础桩基。

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

1.机械土石方：挖运、弃土；2.基坑支护：支护桩(成孔、钢筋笼制安、灌注)，锚杆(索)，连梁、腰梁；喷面(网片制安、喷混、排水管制安)，水沟、盖板、混凝地面砖，3.基础桩基(成孔、钢筋笼制安、灌注)。

上述范围以勘察图纸为准。

1.房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

土石方工程	☑ 约150000.00 m^3	金属门窗工程	□ √
基坑支护工程	☑	智能建筑工程	□ √
地基与基础工程	☑桩基类别：钢筋混凝土桩 桩径：Φ800-Φ1600 数量：2960.00 m^3	通风空调工程	□空调面积：√平方米 □设计冷负荷：√冷吨
主体结构工程	□混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 √ □索膜结构	室外环境工程	□ √
装饰装修工程	□二次装修 □幕墙：√平方米	电梯工程	□电梯：√部 □自动扶梯：√部
屋面及防水工程	□ √	消防工程	□ √

建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数：/户 □庭院管：/米
建筑电气工程	□	其它工程	/

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	□/万平方米	给水管道工程	□/米
挡墙护坡工程	□长：/宽：/高：/	给排水构筑物工程	□/
软基处理工程	□/万平方米	泵站工程	□/平方米
道路工程	□长：/宽：/	电信管道工程	□/米
桥梁工程	□/座	电力管道工程	□/米
隧道工程	□长：/宽：/高：/	路灯照明工程	□/座
排水管道工程	□雨水管：/米 □污水管：/米	道路改造工程	□长：/米 宽：/米
排水箱涵工程	□长：/宽：/高：/	绿化工程	□/
交通监控、收费综合系统工程	□/	燃气工程	□/米
交通安全设施工程	□/	其它工程	/

3. 其它工程

/

三、合同工期

开工日期：2016年11月20日；

竣工日期：2017年3月10日；

合同工期总日历天数120天。

标准工期总日历天数_____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为_____%（压缩比例=|1-合同工期/标准工期|）。

四、质量标准

本工程质量标准：符合工程施工质量验收规范合格

五、合同价款

币种：人民币

合同价款(大写)：壹仟捌佰肆拾万零肆仟零叁拾捌元柒角伍分

(小写)：18400038.75元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：305145.30

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)合同协议书；

(3)经确认的预算书或工程报价单；

(4)合同补充条款；

(5)合同专用条款；

(6)合同通用条款；

(7)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(8)图纸和技术规格书；

(9)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2016 年 11 月 8 日；

订立地点：深圳市南山区西丽大学城中三路中科院先进技术研究院南楼3层

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送[illegible]备案后生效。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　　址：	地　　址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
邮政编码：	邮政编码：

合同备案情况：

备案机构(备案章)：

经办人：

年　月　日

子分部工程质量验收纪要

GD424 0 1

（桩基础、天然地基、地基处理等）

工程名称	亚辉龙生物科技厂区土石方、基坑支护及桩基础工程		监督登记号		
分部工程规模（面积、层数、跨度）			基础类型	框架结构	
开工日期	2017-1-1		完工日期	2017-5-30	
见证员			培训证号		
建设单位	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	资质证号		注册证号	
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	B144054391	注册证号	440301103744215
设计单位	中国航天建设集团有限公司	资质证号	A111001255-10/2	注册证号	440301103930734
监理单位	杭州市城市建设监理有限公司	资质证号	E133003619	注册证号	330102000014702
总承包单位		资质证号		注册证号	
专业承包单位	深圳市岩土工程有限公司	资质证号	D244013202	注册证号	440301103744215
基础检测单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009号	注册证号	事证第144030700009号
		资质证号		注册证号	
建材见证检验单位	深圳市龙岗区工程质量检测中心	资质证号	粤建质检证字02009号	注册证号	事证第144030700009号
		资质证号		注册证号	
验收结论	同意验收				
施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）	
深圳市岩土工程有限公司 企业技术负责人： 项目负责人： 2017年8月4日	深圳市岩土工程有限公司 项目负责人： 2017年8月4日	中国航天建设集团有限公司 项目负责人： 2017年8月4日	杭州市城市建设监理有限公司 总监理工程师： 2017年8月4日	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 项目负责人： 2017年8月4日	

103

第 5 章项目管理班子人员配备情况(不评审)

项目管理机构配置情况表


职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	卢小玩	工程师	注册建造师/职称证	一级/中级	粤 1442014201526943/粤中职证字第 1803003013212 号	建筑工程
技术负责人	田泽刚	高级工程师	职称证	副高	1903001020203	建筑工程
质量负责人	冯汉晟	工程师	职称证/质量员证	中级	粤中职证字第 1803003011672 号/04416106944160000627	土木建筑
安全负责人	王观星	工程师	安全考核证/注册安全工程师证	C 证/中级	粤建安 C3（2008）0011463/44090079479	建筑施工安全
造价工程师	方涛	工程师	注册造价师	一级	建[造]11024400019666	土木建筑
项目副经理	黄含简	工程师	职称证	中级	2503003248364	建筑岩土
土建工程师	周勇	高级工程师	职称证	副高	2303001112470	建筑岩土
土建工程师	冯仲文	高级工程师	职称证	副高	2503001248420	岩土工程
土建工程师	钟秀梅	高级工程师	职称证	副高	2503001248411	岩土工程
岩土工程师	王玲	高级工程师	职称证	副高	粤高职证字第 1100101038638 号	建筑工程
岩土工程师	万少石	高级工程师	职称证	副高	粤高职证字第 1703001003163 号	岩土工程
岩土工程师	罗江波	高级工程师	职称证	副高	粤高职证字第 1600101105816 号	岩土工程
给排水工程师	杨红坡	正高级工程师	职称证	正高	2503001248761	建筑岩土
测量工程师	张东松	工程师	职称证/测量员证	中级	2503003248042/0820002001406318	建筑岩土
安全员	崔少和	技术员	安全考核证	C 证	粤建安 C3（2008）0011459	建筑工程
安全员	黄昭潮	技术员	安全考核证	C 证	粤建安 C3（2010）0008528	建筑工程
质检员	王兴威	技术员	质量员证/职称证	员级	04421106000010007 70/2503006248368	建筑工程

质检员	甘育东	技术员	质量员证/职称证	员级	0442110600001000769/2503006248436	岩土工程
材料员	许瑞中	技术员	材料员证	员级	0442311100007000160	建筑工程
施工员	张杰	助理工程师	施工员证/职称证	助理级	0441710194417000803/2503006248731	建筑工程
施工员	陈志亮	技术员	施工员证	员级	0442310100007000177	建筑工程
资料员	连聪润	助理工程师	职称证/资料员证	助理级	2503006248091/0441711494417004877	建筑岩土
资料员	韦翠苗	工程师	造价工程师证/资料员证	一级	建[造]11244400030605/0441711494417000877	土木建筑
预算员	黄卓凡	工程师	造价工程师证	一级	建[造]11254400036045	土木建筑
劳资专管员	黄杰俊	助理工程师	劳资专管员证/职称证	助理级	NO.SZLZ20240010019/2503006248369	建筑工程

（1）项目经理 卢小玩

项目经理（建造师）简历表

姓名	卢小玩	性　别	男	年龄	43
职务	项目经理	职　称	中级工程师	学历	大专
证件类型	身份证	证件号码	430403198304251018	手机号码	13751045532
参加工作时间	2003.07	从事项目经理（建造师）年限		17 年	
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442014201526943				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市裕富照明有限公司、深圳市光祥科技股份有限公司	裕富光祥联合大厦项目土石方开挖、基坑支护及桩基础工程	6500万元	2021.01.22 2022.11.28	已完	合格
广州市腾讯计算机系统有限公司	腾讯广州总部大楼项目土石方开挖、基坑支护及降排水工程	8739万元	2017.12.22 2019.11.25	已完	合格
广州市腾讯计算机系统有限公司	腾讯广州总部大楼项目桩基础工程	3449万元	2019.01.10 2020.05.10	已完	合格
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	亚辉龙生物科技厂区-基坑支护、土石方及桩基工程	1840万元	2017.01.01 2017.05.30	已完	合格



照片

卢小玩 于二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第九评审委员会评审通过，具备 建筑施工 工程师 资格。特发此证


广东省专业技术资格证专用章

粤中职证字第 1803003013212 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八 年 五 月 十四 日



成人高等教育

毕业证书

学生 卢小玩 性别 男 ，一九八三年四 月二十五日生，于二〇〇六年 三 月至二〇一〇年 一 月在本校 建筑工程技术 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：兰州交通大学 校（院）长：

批准文号：（86）教高三字004号

证书编号：107325201006001608

二〇一〇年 一 月 六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2026年09月28日
-2027年03月27日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：卢小玩

性　　别：男

出生日期：1983年04月25日

注册编号：粤1442014201526943

聘用企业：深圳市岩土工程有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-09-14至2027-09-13)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.04.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2015年02月05日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2009）0005794



姓　　名：卢小玩

性　　别：男

出 生 年 月：1983年04月25日

企 业 名 称：深圳市岩土工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年08月15日

有　效　期：2024年05月29日　　至 2027年08月14日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢小玩　　社保电脑号：617273582　　身份证号码：430403198304251018　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	09	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	10	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	11	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	12	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	01	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	02	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	03	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	04	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	05	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	06	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	07	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	08	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
合计				17680.0	8320.0			5840.0	2080.0			520.0		824.0		832.0	208.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003dab5d2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

（2）技术负责人 田泽刚

项目技术负责人简历表

姓名	田泽刚	性 别	男	年 龄	39
职务	项目技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	460022198609194854		
手机号码	13480727989		证件号（资格证书号）		粤14420142015269 44
参加工作时间	2009.07		从事技术负责人年限		12 年

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
华润雪花啤酒（中国）有限公司	深圳新建 10 万 KL/年精酿工厂项目-基坑支护、土石方及桩基础工程	9664 万元	2023.02.28 2024.07.03	已完	合格
深圳市创基实业投资有限公司	创金大厦项目地基与基础工程	7554 万元	2021.09.11 2022.06.19	已完	合格
深圳市汇海置业有限公司	上沙村城市更新项目二期 02-03 地块基坑支护及土石方工程	20793 万元	2019.10.12 2021.03.25	已完	合格
深圳市汇海置业有限公司	中洲滨海华府二期桩基础工程	1048 万元	2020.12.06 2021.04.30	已完	合格
深圳市汇海置业有限公司	上沙村城市更新项目二期 02-08 地块基坑支护及土石方工程	10271.74 万元	2019.10.12 2020.11.14	已完	合格

深圳市汇海置业有限公司	上沙村城市更新项目二期 02-08 地块桩基工程	481 万元	2020.03.06 2020.04.30	已完	合格
深圳市盛中置业有限公司	新桥街道黄埔金鱼场工业区城市更新单元 03 号地块桩基础工程	1354.5 万元	2019.09.07 2019.10.27	已完	合格
深圳市盛中置业有限公司	新桥街道黄埔金鱼场工业区城市更新单元 04 号地块桩基础工程	1063.3 万元	2019.09.08 2019.10.31	已完	合格
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	深圳数字电视国家工程实验室大厦土石方及基坑支护工程	2437 万元	2015.06.23 2016.05.10	已完	合格
深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司	深圳数字电视国家工程实验室大厦桩基础工程	1120 万元	2015.07.25 2016.07.13	已完	合格

普通高等学校

毕业证书



学生 田泽刚 性别 男， 1986 年 9 月 19 日生，于 2005 年 9 月至 2009 年 7 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学 校（院）长：吴涂国

证书编号：114151200905000365 二〇〇九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

学士学位证书



田泽刚，男，1986 年 9 月 19日生。在 中国地质大学(北京) 土木工程 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校 长

中国地质大学 学位评定委员会主席

证书编号：1141542009000365 二〇〇九 年 七月 一 日

（普通高等教育本科毕业生）

广东省职称证书



姓　　名：田泽刚

身份证号：460022198609194854

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月02日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第二评审委员会

证书编号：1903001020203

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：田泽刚　　社保电脑号：622139401　　身份证号码：460022198609194854　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2025	09	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2025	10	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2025	11	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2025	12	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	01	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	02	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	03	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	04	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	05	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	06	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	07	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	08	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
合计				26520.0	12480.0			8760.0	3120.0			780.0		1296.0		1248.0	312.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003e130f3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年9月22日

（3）质量负责人 冯汉晟

项目质量负责人信息表

姓名	冯汉晟	证件类型	身份证	证件号码	440527197201175159
手机号码	13751033469		证件号（质量员证编号）		04416106944160006 27



普通高等学校

毕业证书

学生冯汉晟性别男现年二十三岁

于一九九二年九月至一九九五年七月在

本校金属材料科学与制冷工程系制冷与空调技术专业

叁年制专科学习，修完教学计划规定的

全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名

校(院)长

一九九五年七月一日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0623788

证书编号:053051W

照片



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003011672 号

冯汉晟 于 二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第九评审委员会评审通过，具备 建筑施工工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格评审委员会

发证机关 深圳市人力资源和社会保障局

二〇一八 年 五 月 十五 日

证书编码：04416106944160000627

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：冯汉晟

身份证号：440527197201175159

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 07月 15日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯汉晟　　社保电脑号：624872896　　身份证号码：440527197201175159　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2025	09	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2025	10	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2025	11	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2025	12	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	01	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	02	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	03	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	04	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	05	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	06	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	07	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	08	705108	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
合计				10552.75	4966.0			4912.21	1749.62			437.47		465.5		468.0	117.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003e2ae69 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司


深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（4）安全负责人 王观星

项目安全负责人信息表

姓名	王观星	证件类型	身份证	证件号码	622226197201103035
手机号码	13602566416		证件号（C 证编号）		44090079479





姓　　名　王观星

性　　别　男

执业资格证书编号　0071313

持证人签名

执 业 证 号　44090079479

发证日期　2009年11月9日

注 册 记 录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市岩土工程有限公司

有效期至：2016年05月15日

王观星　622226197201103035

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市岩土工程有限公司

有效期至：2021年02月10日

注 册 记 录

Y0659 王观星　622226197201103035

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市岩土工程有限公司

有效期：2021年2月11日 至 2026年2月10日

Y0234 王观星　622226197201103035

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市岩土工程有限公司

有效期：2026年2月11日 至 2031年2月10日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2008）0011463



姓　　名：王观星

性　　别：男

出 生 年 月：1972年01月10日

企 业 名 称：深圳市岩土工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2008年10月01日

有 效 期：2023年07月04日　　至 2026年09月30日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 07 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王观星　　社保电脑号：601434789　　身份证号码：622226197201103035　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	09	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	10	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	11	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	12	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	01	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	02	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	03	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	04	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	05	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	06	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	07	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	08	705108	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
合计				20800.0	10400.0			7300.0	2600.0			650.0		1030.0		1040.0	260.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003e4babp ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（5）造价工程师 方涛



华南建设学院

毕业证书

学生方涛 性别男 一九七一年八月生，系广东惠来人。于一九九〇年九月至一九九三年七月在本院工业与民用建筑专业学习，学制三年，学完教学计划规定的全部课程，成绩及格，准予毕业。

院长 汪盛捷

华南建设学院

一九九三年七月一日

证字第 90213 号



姓　　名：方　涛

身份证号码：440528197108181833

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市岩土工程有限公司

证书编号：建[造]11024400019666

初始注册日期：2003 年 01 月 09 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 01 月 23 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：方涛　　社保电脑号：604954956　　身份证号码：440528197108181833　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2025	09	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2025	10	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2025	11	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2025	12	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	01	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	02	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	03	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	04	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	05	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	06	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	07	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
2026	08	705108	12000.0	2040.0	960.0	1	12000	720.0	240.0	1	12000	60.0	12000	108.0	12000	96.0	24.0
合计				26520.0	12480.0			8760.0	3120.0			780.0		1236.0		1248.0	312.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003e6adc4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

（6）项目副经理 黄含简



普通高等学校

毕业证书

学生 黄含简 性别 男，一九八五年 十一 月 六 日生，于二〇〇六年 九 月至 二〇〇九年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：127411200906079459

二〇〇九年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

广东省职称证书



姓　　名：黄含简

身份证号：440825198511061972

职称名称：工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503003248364

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄含简　　社保电脑号：624872898　　身份证号码：440825198511061972　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	09	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	10	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	11	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	12	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	01	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	02	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	03	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	04	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	05	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	06	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	07	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	08	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
合计				13520.0	6760.0			4912.21	1749.62			437.47		669.5		676.0	169.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003e7cb87 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月2日

（7）土建工程师 周勇



普通高等学校

毕业证书

学生 周勇 性别 男 ，一九八六 年 十 月 二十六 日生，于二〇〇六 年

九 月至 二〇一〇 年 六 月在本校 勘查技术与工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：福建工程学院 校(院)长：

证书编号：103881201005001661 二〇一〇 年 六 月 二十四日

网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育

广东省职称证书



姓　　名：周勇

身份证号：430921198610267050

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112470

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周勇　　社保电脑号：638682732　　身份证号码：430921198610267050　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	09	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	10	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	11	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	12	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	01	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	02	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	03	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	04	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	05	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	06	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	07	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	08	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
合计				17680.0	8320.0			5840.0	2080.0			520.0		824.0		832.0	208.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003e9a29x ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。


7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月25日

（8）土建工程师 冯仲文



硕士研究生

毕 业 证 书

哈尔滨工业大学制

No. 00048599

研究生 冯仲文 性别 男，1990 年 7 月 28 日生，于 2013 年 9 月至 2015 年 7 月在岩土工程 专业学习，学制 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 长：

学 校：哈尔滨工业大学

2015 年 7 月 8 日

编号：10213120150250389 4

广东省职称证书



姓　　名：冯仲文

身份证号：440111199007282475

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月29日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001248420

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯仲文　　社保电脑号：501078043　　身份证号码：440111199007282475　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	09	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	10	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	11	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	12	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	01	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	02	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	03	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	04	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	05	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	06	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	07	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	08	705108	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
合计				16640.0	8320.0			5840.0	2080.0			520.0		824.0		832.0	208.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003ea7b51 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（9）土建工程师 钟秀梅



普通高等学校

毕业证书

学生 钟秀梅 性别女，一九八二年 七月 卅一日生，于二〇〇二年九月至二〇〇六年 六 月在本校 土木工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

证书编号：105901200605001702 二〇〇六年 六 月 廿六 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

广东省职称证书



姓　　名：钟秀梅

身份证号：44030119820731384X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月29日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001248411

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟秀梅　　社保电脑号：610651924　　身份证号码：44030119820731384X　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	09	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	10	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	11	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	12	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	01	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	02	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	03	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	04	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	05	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	06	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	07	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	08	705108	6500.0	1105.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
合计				14365.0	6760.0			4912.21	1749.62			437.47		669.5		676.0	169.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003ec47b0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月22日

（10）岩土工程师 王玲



硕士研究生


毕业证书

研究生 王玲 性别 女，一九七八年 九月二十日生，于二〇〇二年 九月至二〇〇五年 六月在 环境工程 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：长安大学 校(院、所)长：周绪红

证书编号：107101200502000308 二〇〇五年 六月 二十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制



硕士学位证书

王玲 系 陕西西安人，一九七八年 九 月 廿五 日生。在我 校 环境工程 学科(专业)已通过硕士学位的课程考试和论文答辩，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 硕士学位。

长安大学

学位评定委员会主席 周绪红

二〇〇五年 六月廿八日

证书编号 107103050108


王玲 于二〇一一年
十二月，经 深圳市建筑
工程高级专业技术资格第一
评审委员会评审通过，
具备 岩土高级工程师
资格。特发此证
发证机关：深圳市人力资源和社会保障局
二〇一二年六月十五日
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第1100101038638 号

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王玲　　社保电脑号：606228906　　身份证号码：610112197809250521　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	656.0	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2025	09	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	656.0	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2025	10	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	656.0	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2025	11	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	656.0	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2025	12	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	656.0	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2026	01	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	787.2	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2026	02	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	787.2	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2026	03	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	787.2	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2026	04	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	787.2	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2026	05	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	787.2	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2026	06	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	787.2	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2026	07	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	787.2	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
2026	08	705108	13120.0	2230.4	1049.6	1	13120	787.2	262.4	1	13120	65.6	13120	118.08	13120	104.96	26.24
合计				28995.2	13644.8			9577.6	3411.2			852.8		1351.36		1364.48	341.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003ee45d6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（11）岩土工程师 万少石



硕士研究生


毕业证书

研究生 万少石 性别 男， 一九八三 年 六 月 一 日生，于 二00六 年 九 月至 二00九 年 七 月在 岩土工程 专业学习，学制 3 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位： 校(院、所)长： 欧进萍

证书编号：10141120090206092 二00九 年 七 月 十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



照片

广东省专业技术资格证书 专用章

粤高职证字第 17030010003163号

万少石 于二0一六 年十一月，经 深圳市建筑专业高级专业技术资格第二评审委员会评审通过，具备 岩土高级工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位：

二0一七 年 四 月二十五 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：万少石　　社保电脑号：622139400　　身份证号码：430421198306019039　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	806.0	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2025	09	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	806.0	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2025	10	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	806.0	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2025	11	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	806.0	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2025	12	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	806.0	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2026	01	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	967.2	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2026	02	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	967.2	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2026	03	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	967.2	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2026	04	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	967.2	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2026	05	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	967.2	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2026	06	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	967.2	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2026	07	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	967.2	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
2026	08	705108	16120.0	2740.4	1289.6	1	16120	967.2	322.4	1	16120	80.6	16120	145.08	16120	128.96	32.24
合计				35625.2	16764.8			11767.6	4191.2			1047.8		1660.36		1676.48	419.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003efac58 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（12）岩土工程师 罗江波



硕士研究生

毕业证书

研究生 罗江波 性别 男， 1982 年 6 月 12 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇七 年 六 月在 地质工程专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：中国地质大学 校(院、所)长：

证书编号：104911200702003359 二〇〇七 年 六 月二十二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1600101105816 号

于 年

罗江波 二〇一五

月，经

十一 深圳市建筑专

业高级专业技术资格第二

评审委员会评审通过，

具备 岩土

高级工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格评审批专用章

发证机关

二〇一六 年 一 月 三十 日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　罗江波

证书编号　AY124400936

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0013436

发证日期　2013年01月14日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗江波　　社保电脑号：617133523　　身份证号码：420583198206123712　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2025	09	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2025	10	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2025	11	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2025	12	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	01	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	02	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	03	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	04	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	05	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	06	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	07	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	08	705108	5000.0	850.0	400.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
合计				11050.0	5200.0			4912.21	1749.62			437.47		515.0		520.0	130.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003f1340f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月22日

（13）给排水工程师 杨红坡

浙江大学

博士研究生

毕业证书



编号： 103351200801120032

研究生 杨红坡 ，性别男 ，

一九七七年 三 月 六 日生， 于

二〇〇三年 二 月至二〇〇八年 九 月在

土木工程 专业

学习，修完博士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

浙 江 大 学

校 长 杨卫

二〇〇八年 九 月 三十 日

博士学位证书



杨红坡 ，男，1977 年 3 月 6 日生。在 浙江大学

土木工程 学科（专业）已通过博士学位的课程考试和论文答辩，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 博士学位。

浙 江 大 学 校 长 杨卫

学位评定委员会主席

证书编号： 1033522008120032

二〇〇八 年 九 月 三十 日

广东省职称证书



姓　　名：杨红坡

身份证号：372930197703064858

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001248761

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨红坡　　社保电脑号：608298349　　身份证号码：372930197703064858　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	09	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	10	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	11	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	12	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	01	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	02	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	03	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	04	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	05	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	06	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	07	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	08	705108	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
合计				17680.0	8320.0			5840.0	2080.0			520.0		824.0		832.0	208.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003f3e9c4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（14）测量工程师 张东松



普通高等学校

毕业证书

学生 张东松 性别男，一九八六年 十一 月 二 日生，于二〇一六年 三 月至二〇一八年 七 月在本校网络教育学院 土木工程 专业 2.5 年制专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校 长：王迎军

证书编号：105617201805701457 二〇一八年 七 月三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省职称证书



姓　　名：张东松

身份证号：445281198611022156

职称名称：工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会


证书编号：2503003248042

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。



中华人民共和国
劳动和社会保障部

发证机关（印）

姓名 张东松 性别 男

出生日期 1986 年 11 月 2 日

文化程度 中专

发证日期 2008 年 12 月 08 日

证书编号 0820002001406318

身份证号 445281198611022156

职业（工 种） 测量放线工

理论知识考核成绩 70.0

操作技能考核成绩 95.0

评定成绩 合格

职业技能鉴定（指导）中心（印）

2008 年 12 月 8 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张东松　　社保电脑号：628254076　　身份证号码：445281198611022156　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	407.8	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2025	09	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	407.8	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2025	10	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	407.8	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2025	11	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	407.8	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2025	12	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	407.8	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2026	01	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	489.36	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2026	02	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	489.36	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2026	03	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	489.36	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2026	04	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	489.36	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2026	05	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	489.36	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2026	06	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	489.36	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2026	07	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	489.36	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
2026	08	705108	8156.0	1386.52	652.48	1	8156	489.36	163.12	1	8156	40.78	8156	73.4	8156	65.25	16.31
合计				18024.76	8482.24			5953.88	2120.56			530.14		840.02		848.25	212.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003f6f385 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（15）安全员 崔少和

姓名	崔少和	证件类型	安全 C3 证	证件号码	432922197305154 31X
手机号码		证件号（C 证编号）			粤建安 C3（2008）0011459



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2008）0011459

姓　　名：崔少和

性　　别：男

出 生 年 月：1973年05月15日

企 业 名 称：深圳市岩土工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2008年10月01日

有 效 期：2023年07月04日　至 2026年09月30日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 07 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：崔少和　　社保电脑号：606639830　　身份证号码：432922197305154 31X　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	457.8	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2025	09	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	457.8	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2025	10	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	457.8	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2025	11	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	457.8	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2025	12	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	457.8	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2026	01	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	549.36	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2026	02	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	549.36	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2026	03	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	549.36	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2026	04	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	549.36	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2026	05	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	549.36	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2026	06	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	549.36	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2026	07	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	549.36	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
2026	08	705108	9156.0	1464.96	732.48	1	9156	549.36	183.12	1	9156	45.78	9156	82.4	9156	73.25	18.31
合计				19044.48	9522.24			6683.88	2380.56			595.14		943.02		952.25	238.03

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003f8303c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（16）安全员 黄昭潮



普通高等学校

毕业证书

学生 黄昭潮 性别 男，一九七八 年 一 月 二 日生，于 二〇一一 年 三 月至 二〇一三 年 七 月在本校网络教育 建筑工程技术 专业 专科 学习2.5年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华中科技大学 校（院）长：李培根印

证书编号：104877201306713807 二〇一三 年 七 月 一 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2010）0008528



姓　　名：黄昭潮

性　　别：男

出 生 年 月：1978年01月02日

企 业 名 称：深圳市岩土工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2010年10月29日

有　效　期：2025年08月07日　　至 2028年10月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 08 月 07 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄昭潮　　社保电脑号：622380264　　身份证号码：440582197801026610　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	6500.0	1040.0	520.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	09	705108	6500.0	1040.0	520.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	10	705108	6500.0	1040.0	520.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	11	705108	6500.0	1040.0	520.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	12	705108	6500.0	1040.0	520.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	01	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	02	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	03	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	04	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	05	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	06	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	07	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	08	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
合计				13520.0	6760.0			3733.96	1244.67			437.47		669.5		676.0	169.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003f9a4fn ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

（17）质检员 王兴威



技师学院

毕业证书

此证未经主管部门验印无效

身份证号：440801199511252633

证书编号：4400412016307160770

学生 王兴威 性别 男 出生于 1995 年 11 月 25 日。于 2013 年 09 月至 2016 年 07 月在本校 高级技工 班 建筑施工 专业学习，修业 三 年，完成教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长

校名（盖章）

2016 年 07 月 10 日

广东省职称证书



姓　　名：王兴威

身份证号：440801199511252633

职称名称：技术员

专　　业：岩土工程

级　　别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503006248368

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

证书编码：04421106000010000770

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　王兴威

身份证号：　440801199511252633

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2021年 12月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王兴威　　社保电脑号：644967622　　身份证号码：440801199511252633　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2025	09	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2025	10	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2025	11	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2025	12	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	01	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	02	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	03	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	04	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	05	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	06	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	07	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
2026	08	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4500	40.5	4500	36.0	9.0
合计				9932.0	4966.0			1312.28	437.47			437.47		463.5		468.0	117.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003fb889n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月22日

（18）质检员 甘育东



成人高等教育

毕业证书

学生 甘育东 性别 男，一九九九 年 三 月 十一 日生，于

二〇二二年 三 月至二〇二四年 六 月在本校 工程管理

专业 函授 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，

准予毕业。

校 名：湖南农业大学 校 长：

批准文号：国家教育部（83）成教字002号

证书编号：105375202405007178

二〇二四 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi

广东省职称证书



姓　　名：甘育东

身份证号：430903199903110032

职称名称：技术员

专　　业：岩土工程

级　　别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503006248436

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

证书编码：04421106000001000769

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：甘育东

身份证号：430903199903110032

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2025年 12月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：甘育东　　社保电脑号：805466163　　身份证号码：430903199903110032　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	04	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	05	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	08	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				9932.0	4966.0			1312.28	437.47			437.47		360.5		364.0	91.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003fc879w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月2日

（19）材料员 许瑞中



证书编码：04423111000007000160

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：许瑞中

身份证号：440522197411160631

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年 09月 14日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许瑞中　　社保电脑号：618452153　　身份证号码：440522197411160631　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	04	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	05	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	08	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				9932.0	4966.0			4912.21	1749.62			437.47		360.5		364.0	91.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003fe064v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

（20）施工员 张杰



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓 名：张杰

身份证号：411425198907144292

证书编号：65422230102002614

参加 建筑经济管理 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2014 年 06 月 30 日

高等院校

2014 年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01- 13028648

1406

广东省职称证书



姓　　名：张杰

身份证号：411425198907144292

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503006248731

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

证书编码：04417101944170008O3

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　张杰

身份证号：　411425198907144292

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 07月 10日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张杰　　社保电脑号：641257904　　身份证号码：411425198907144292　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	09	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	10	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	11	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2025	12	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	01	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	02	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	03	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	04	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	05	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	06	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	07	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
2026	08	705108	6500.0	1040.0	520.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6500	58.5	6500	52.0	13.0
合计				13520.0	6760.0			4912.21	1749.62			437.47		669.5		676.0	169.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003fef3b4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月22日

社保费缴纳清单 证明专用章

（21）施工员 陈志亮



成人高等教育

毕业证书

学生 陈志亮 性别 男，一九九一年 四 月 十六 日生，于二〇二一年 三 月至二〇二三年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州华商职业学院 校（院）长：

批准文号：粤教规[2009]88号

证书编号：142665202306009353

二〇二三年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

广东省职称证书



姓　　名：陈志亮

身份证号：362522199104169039

职称名称：技术员

专　　业：岩土工程

级　　别：员级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503006248787

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

证书编码：04423101000070000177

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　陈志亮

身份证号：　362522199104169039

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2023年 09月 14日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈志亮　　社保电脑号：633146475　　身份证号码：362522199104169039　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	04	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	05	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	08	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				9932.0	4966.0			1312.28	437.47			437.47		360.5		364.0	91.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814003ff308p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月22日

（22）资料员 连聪润



普通高等学校

毕业证书

学生 连聪润 性别男，一九八四年 四 月 十二 日生，于二〇一三年三月至二〇一五年 七月在本校网络教育 建筑工程技术 专业 2.5 年制专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西南科技大学 校（院）长：

二〇一五年 七 月 十 日

证书编号：106197201506708321

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://

广东省职称证书



姓　　名：连聪润

身份证号：441522198404120055

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503006248091

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

证书编码：04417114944170048 77

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：连聪润

身份证号：441522198404120055

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 06日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：连聪洞　　社保电脑号：617273603　　身份证号码：441522198404120055　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	04	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	05	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	08	705108	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				9932.0	4966.0			4912.21	1749.62			437.47		360.5		364.0	91.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281400400257n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月22日

（23）资料员 韦翠苗

普通高等学校

毕业证书



学生 韦翠苗 性别 女，一九九二 年 四 月 六 日生，于二〇一一 年

九 月至 二〇一四年 六 月在本校 工程造价 专业

三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳职业技术学院 校（院）长：刘洪一

证书编号：111131201406003617 二〇一四 年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制



265

姓 名：韦翠苗

身份证号码：445281199204063342

性 别：女

专 业：土木建筑

聘用单位：深圳市岩土工程有限公司

证书编号：建[造]11244400030605

初始注册日期：2024 年 05 月 09 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2024 年 5 月 9 日

证书编码：04417114944170008 77

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　韦翠苗

身份证号：　445281199204063342

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 07月 15日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韦翠苗　　社保电脑号：500734472　　身份证号码：445281199204063342　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2025	09	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2025	10	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2025	11	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2025	12	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	01	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	02	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	03	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	04	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	05	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	06	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	07	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	08	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
合计				16840.2	7924.8			5562.6	1981.2			495.3		784.68		792.48	198.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339281400400fddy ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（24）预算员 黄卓凡



普通高等学校

毕业证书

学生 黄卓凡 性别 女，一九九七 年 七 月二十四日生，于 二〇一五 年 九 月至 二〇一九 年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

学 校：广州大学 校 长：魏明海

证书编号：110781201905063058 二〇一九 年 六 月二十五日



学士学位证书

黄卓凡 ，女，1997 年 7 月 24 日生。在广州大学 工程管理 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校 长 魏明海

学位评定委员会主席

证书编号：1107842019063058 二〇一九 年 六 月二十五日

（普通高等教育本科毕业生）

使用有效期：2025年07月06日
-2028年10月04日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：黄卓凡

性　　别：女

出 生 日 期：1997年07月24日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11254400036045

有 效 期：2025年04月14日-2029年04月13日

聘 用 单 位：深圳市岩土工程有限公司

个人签名：

签名日期：2026.1.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年04月21日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄卓凡　　社保电脑号：802489544　　身份证号码：440582199707242324　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2025	09	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2025	10	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2025	11	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2025	12	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	381.0	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	01	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	02	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	03	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	04	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	05	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	06	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	07	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
2026	08	705108	7620.0	1295.4	609.6	1	7620	457.2	152.4	1	7620	38.1	7620	68.58	7620	60.96	15.24
合计				16840.2	7924.8			5562.6	1981.2			495.3		784.56		792.48	198.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392814004016390 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月22日

社保费缴纳清单
证明专用章

（25）劳资专管员 黄杰俊

姓名	黄杰俊	证件类型	劳资员证	证件号码	440785199908064333
手机号码		证件号			SZLZ20240010019/2503006248369



普通高等学校

毕 业 证 书

学生 黄杰俊 性别男，一九九九 年八 月 六 日生，于二〇一九 年 九 月至二〇二三年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州科技职业技术大学 校 长：陈晓阳

证书编号：137171202305448166 二〇二三 年 六 月二十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



深圳市劳资专管员培训

结业证书

黄杰俊 同志于2024年10月25日-10月27日参加2024年度第一期“深圳市劳资专管员培训”，经考核合格，特颁发此证。

证书编号：NO.SZLZ20240010019
身份证号：440785199908064333

深圳市建设科技促进中心 深圳建筑业协会

2024年10月27日

广东省职称证书



姓　　名：黄杰俊

身份证号：440785199908064333

职称名称：助理工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2025年6月27日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503006248369

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄杰俊　　社保电脑号：813091785　　身份证号码：440785199908064333　　页码：1

参保单位名称：深圳市岩土工程有限公司　　单位编号：705108　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	04	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	05	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	08	705108	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				9932.0	4966.0			1312.28	437.47			437.47		360.5		364.0	91.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928140040225dq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705108	深圳市岩土工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月22日