标段编号： 4403922026092800301Y001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 澜湖时代项目一期光纤入户及手机信号覆盖工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市电信工程有限公司

日期： 2026年10月21日

一、 企业基本情况

企业基础信息情况表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="3">深圳市电信工程有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">91440300192173984Y</td><td>企业类型</td><td colspan="2">有限责任公司（法人独资）</td></tr>
<tr><td>注册资金（万元）</td><td colspan="3">35000 万元</td><td>注册地址</td><td colspan="2">深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">1988.01.28</td><td>办公场所信息</td><td colspan="2">办公、深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋、自有物业</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>李锦东</td><td>联系方式</td><td>0755-22188999</td><td rowspan="3">企业股东信息（主要）</td><td colspan="2" rowspan="3">广东省通信产业服务有限公司 100%控股</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="3">通信工程施工总承包资质壹级</td></tr>
<tr><td>企业总人数</td><td colspan="3">891 人</td></tr>
<tr><td>企业总资产（亿元）</td><td colspan="3">15.876869（至 2025 年末）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年营业额（万元）</td><td>2023 年</td><td colspan="2">154557.05</td><td rowspan="3">纳税额（万元）</td><td>2023 年</td><td>1349.505966</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td colspan="2">122376.42</td><td>2024 年</td><td>420.554708</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td colspan="2">123517.46</td><td>2025 年</td><td>197.297799</td></tr>
</table>

注： 1、近两年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）纳税情况，税费不包括企业代扣代缴个人所得税，以各地区**税务部门提供的纳税证明**为准（含项目所在地）；2、投标人应按本表所填纳税年份的顺序放置纳税证明扫描件。

投标人（公章）：深圳市电信工程有限公司

日期：2026 年 10 月 21 日

1. 纳税证明

1.1 2023 纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2024〕30543号

深圳市电信工程有限公司(统一社会信用代码:91440300192173984Y) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况: 单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城镇土地使用税	4,812	0
2	城市维护建设税	1,022,591.94	0
3	企业所得税	454,083.35	0
4	印花税	995,199.8	0
5	车船税	12,170.11	0
6	教育费附加	438,253.69	0
7	增值税	14,608,456.26	0
8	房产税	36,733.9	0
9	契税	9,445.86	0
10	地方教育附加	292,169.12	0
11	残疾人就业保障金	180,561.83	0
12	其他收入	1,479,017.97	0
13	车辆购置税	29,145.39	0
	合 计	19,562,641.22	0
	其中,自缴税款	17,172,638.61	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2022年6,067,581.56元,2023年13,495,059.66元。

二、已退税费情况

(一)出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年1月5日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询:shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话:0755-12366

文书凭证序号:522401051445546200

国家税务总局深圳市罗湖区税务局

2024年1月5日

1.2 2024 年纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

25(0314)95 证明 00001509

税务机关	国家税务总局深圳市罗湖区税务局	填发日期	2025-03-14
纳税人名称	深圳市电信工程有限公司	纳税人识别号	91440300192173984Y

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税(滞纳金)	2022-11-01 至 2024-09-30	2024-12-23	¥796.42
增值税	2022-11-01 至 2024-11-30	2024-01-15	¥368849.68
企业所得税(滞纳金)	2022-01-01 至 2023-12-31	2024-12-23	¥93087.20
企业所得税	2022-01-01 至 2024-06-30	2024-05-23	¥990984.25
城市维护建设税	2022-11-01 至 2024-11-30	2024-01-15	¥25819.48
房产税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-28	¥88161.36
印花税	2021-12-01 至 2024-09-30	2024-07-12	¥1043270.63
印花税(滞纳金)	2021-12-01 至 2024-09-30	2024-12-23	¥1233.38
城镇土地使用税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-28	¥11548.80
车辆购置税	2024-01-03 至 2024-01-03	2024-01-04	¥26679.42
教育费附加	2022-11-01 至 2024-11-30	2024-01-15	¥11065.48
地方教育附加	2022-11-01 至 2024-11-30	2024-01-15	¥7376.99
残疾人就业保障金	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-11-12	¥176630.04
金额合计（大写）	肆佰贰拾万零伍仟伍佰肆拾柒元零捌分		¥4205547.08

妥善保管

手写无效

备注

税务机关（盖章）

国家税务总局深圳市罗湖区税务局

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 2 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0314)95 证明 00001509

税务机关	国家税务总局深圳市罗湖区税务局	填发日期	2025-03-14
纳税人名称	深圳市电信工程有限公司	纳税人识别号	91440300192173984Y

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
城市维护建设税(滞纳金)	2022-11-01 至 2022-11-30	2024-12-23	¥55.65
其他收入	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-03-13	¥1359988.30

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	肆佰贰拾万零伍仟伍佰肆拾柒元零捌分	¥4205547.08

备注

税务机关
（盖章）

国家税务总局深圳市罗湖区税务局

填票人 电子税务局

第 2 页，总共 2 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

1.3 2025 年纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

26(0316)95 证明 00001575

税务机关	国家税务总局深圳市罗湖区税务局	填发日期	2026-03-16
纳税人名称	深圳市电信工程有限公司	纳税人识别号	91440300192173984Y

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2025-01-01 至 2025-12-31	2026-01-12	¥5999.99
企业所得税	2025-01-01 至 2025-03-31	2025-04-17	¥46294.74
城市维护建设税	2025-01-01 至 2025-12-31	2026-01-12	¥420.00
房产税	2025-01-01 至 2025-12-31	2025-10-28	¥88161.36
印花税	2025-01-01 至 2025-12-31	2026-01-19	¥918560.95
城镇土地使用税	2025-01-01 至 2025-12-31	2025-10-28	¥11548.80
车船税	2025-01-01 至 2025-12-31	2025-01-15	¥26715.12
教育费附加	2025-01-01 至 2025-12-31	2026-01-12	¥180.00
地方教育附加	2025-01-01 至 2025-12-31	2026-01-12	¥120.00
其他收入	2025-01-01 至 2025-12-31	2026-01-13	¥874977.03

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹佰玖拾柒万贰仟玖佰柒拾柒元玖角玖分	¥1972977.99

备注

税务机关（盖章）

国家税务总局深圳市罗湖区税务局

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

二、 投标人同类工程业绩

投标人近五年（自招标公告截止之日起倒推）工程业绩表
（数量上限为 5 项）

企业名称：深圳市电信工程有限公司（公章）　　填报日期：2026 年 10 月 21 日

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工时间	项目负责人	工程类别	工程地点	建设单位	项目规模重要指标描述
1	长圳安居工程及其附属工程项目光纤入户工程	2394.13	2023-6-1	贺江华	通信	深圳市	深圳市住房保障署	工程建筑面积 116 万㎡
2	深圳桂语兰庭项目光纤到户及室分系统工程	418.86	2025-3-28	黄耀君	通信	深圳市	深圳市人才安居有限公司	工程建筑面积 31.9 万㎡
3	鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程	478.57	2024-06-15	沈洁	通信	深圳市	深圳市新基投资有限公司	工程建筑面积 57354 ㎡
4	安居空港花园项目通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程	331.81	2024-01-06	胡成旭	通信	深圳市	深圳市宝安人才安居有限公司	工程建筑面积 79462.78 ㎡
5	粤海置地大厦通信信号覆盖工程	296.38	2023-10-29	李建兴	通信	深圳市	广东粤海置地集团有限公司	工程建筑面积 25.5184 万㎡

备注：


1、提供的业绩信息越多，越有利于招标人对投标人的了解，但业绩数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项；

2、已竣工类似工程竣工时间以竣工验收报告上的时间为准，在建工程以合同签署时间为准；

3、按顺序提供每项业绩的证明资料：施工合同和竣工验收报告的关键页【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字页及涉及项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附】，若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，或提供证明材料不齐全或模糊不清或竣工验收报告不合格的，业绩将不予认可。

1. 长圳安居工程及其附属工程项目光纤入户工程

1.1 合同关键页扫描件



正本

深圳市电信工程有限公司
合同(字)第SZGC-SRHT-CJ-2021-00078

工程编号：

合同编号：CZB-SG-2021-0001

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：长圳安居工程及其附属工程项目光纤入户工程

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市住房保障署

承 包 人：深圳市电信工程有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市住房保障署

承包人(全称)：深圳市电信工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：长圳安居工程及其附属工程项目光纤入户工程

工程地点：深圳市光明区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：项目位于光明区光侨路与科裕路交汇处东北侧。项目新建住宅 24 栋（其中超高层住宅 19 栋、高层住宅 5 栋），合计 9672 套住房（其中 65 平方米 6064 套，80 平方米 2844 套，100 平方米 680 套，150 平方米 84 套）。

本工程总建筑面积约 116 万㎡，其中：地下室两层，建筑面积 241069 ㎡，住宅建筑面积 813991 ㎡，商业建筑面积 65263 ㎡，幼儿园建筑面积 16841 ㎡，公共配套设施建筑面积 27278 ㎡。

注：最终建筑面积以竣工测绘报告为准。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %； 其他 / %。

二、工程承包范围

（一）光纤入户系统、综合布线系统：包含机房高密度光纤配线柜（不含柜内网络设备）至各个楼层弱电间光纤配线箱、户内弱电箱（不含箱）、信息插座（含设备）等线缆设备的采购安装及调试。

（二）需要协助发包人完成的与本项目建设相关的报批报建及其他服务事项。

（三）暗敷管、桥架、弱电箱、裙房商铺区域的光纤入户系统、高密度配线柜内网络设备均不在本次范围。

1

□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；
☑智能建筑 （□综合布线系统 ☑信息网络系统 □其它_____）；
□其它：

4.其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日（以开工报告为准）；

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数__180__天。

招标工期总日历天数__/__天。

定额工期总日历天数__/__天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）贰仟叁佰玖拾肆万壹仟叁佰壹拾元玖角伍分（¥ 23941310.95 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾玖万捌仟伍佰贰拾捌元肆角叁分（¥ 198528.43 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

3

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹佰壹拾陆万叁仟壹佰肆拾柒元零肆分（¥ 1163147.04 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 3 月 11 日；

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自 签字及盖章 后成立。

本合同正本一式 肆 份，合同副本一式 捌 份，均具有同等法律效力，合同各方应执正本数：发包人执贰份，承包人执贰份，副本数：发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）深圳市住房保障署	**承包人：**（公章）深圳市电信工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	**法定代表人或其委托代理人：**
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：12440300MB2C09130X	**统一社会信用代码：**91440300192173984Y
地址：深圳市福田区红荔路莲花大厦东座 9 楼	**地址：**深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋
邮政编码：518000	**邮政编码：**518020
法定代表人：裘颖颖	**法定代表人：**林成勋
委托代理人：	**委托代理人：**
电话：0755-83213367	**电话：**0755-22188036
传真：	**传真：**0755-22188138
电子信箱：	**电子信箱：**
开户银行：	**开户银行：**中信银行深圳皇岗支行
账号：	**账号：**7442 1101 8260 0072 312

1.2 验收证明

一、工程概况

工程名称	长圳安居工程及其附属工程项目光纤入户工程	工程地点	深圳市光明新区光侨路与科农路交汇处东北侧
建筑面积	81399㎡	工程造价	23941310.95元
结构类型	光纤、光缆	层数	地下2层、地上36/52层
施工许可证号	4403002017022605 4403002017022603 4403002017022604	监理许可证号	2019-0534
开工日期	2021年 4 月 15 日	验收日期	2023 年 6 月 1 日
监督单位	/	监督编号	/
建设单位	深圳市住房保障署	资质证号	12440300MB2C09130X
设计单位	宁波华讯通信服务有限公司		133023385
总包单位	深圳市电信工程有限公司		D244043108
承建单位（土建）	/		/
承建单位（设备安装）	/		/
承建单位（装修）	/		/
监理单位	深圳市东部工程咨询有限公司		E144010477
施工图审查单位	/		/

2

（五）工程验收结论及备注

竣工验收结论：

经过本项目光纤工程检查和组织验收，该项目施工质量符合设计及施工验收规范要求，工程质量达到合同规定的要求，验收通过。

符合要求，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：
深圳市住房保障署	深圳市东部工程咨询有限公司	深圳市电信工程有限公司	宁波华讯通信服务有限公司
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

2. 深圳桂语兰庭项目光纤到户及室分系统工程

2.1 合同关键页扫描件

绿城中国 GREENTOWN

【深圳桂语兰庭】项目

光纤到户及室分系统工程
施工合同

发 包 人：【深圳市汇银置业有限公司】

承 包 人：【深圳市电信工程有限公司】

签订日期：【2018.12】

绿城中国 GREENTOWN

【深圳桂语兰庭】项目

光纤到户及室分系统工程施工合同

发包人：【深圳市汇银置业有限公司】

法定代表人：【王永飚】

住所：【深圳市光明区竹华路深圳桂语兰庭项目部】

承包人：【深圳市电信工程有限公司】

法定代表人：【詹晓林】

住所：【深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋】

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

1.1 工程名称：【深圳桂语兰庭项目光纤到户及室分系统工程】

1.2 工程地点：【深圳市光明区光明大街】

1.4 总包单位：【 浙江坤兴建设集团有限公司 】

1.5 监理单位：【浙江中兴工程咨询有限公司】

1.6 建筑规模：本工程共计【9】幢，建筑面积约【31.9】万平方米，其中地上建筑面积约【23.3】万平方米、地下建筑面积约【8.6】万平方米。

2.工程承包范围

2.1 施工范围：【深圳桂语兰庭】光纤到户及室分系统工程

2.2 工程内容：

2.2.1 通信接入部分：

深圳桂语兰庭项目光纤到户及室分系统工程承包范围内的内容。

深圳桂语兰庭项目光纤到户及室分系统工程相关的供货、施工、系统调试、检测以及相关部门的验收等，需符合深通建〔2023〕70、72、73 号等相关文件验

收规定，取得市通建办出具的《通信基础配套设施完成备案通知书》。具体施工范围为：

A、室分系统部分： 大、小地块地下室全部 5G 信号覆盖（三网）；大、小地块 1~2 层及商铺 5G 信号覆盖（三网）；所有电梯 5G 信号覆盖（三网）；幼儿园 5G 信号覆盖（三网）；2G 座 16 层避难层及屋顶、2C 座 16 层避难层及屋顶、2B 及 2F 屋顶 5G 信号覆盖（三网）；

B、光纤到户部分：住宅住户、幼儿园和商铺。

C、无线机房及光纤到户机房装修部分：机房内桥架敷设，其余包括但不限于墙地面瓷砖、涂料等机房内装修。

D、其他：利用现场地下室、电井及楼层内原有弱电桥架，而非信号覆盖和光纤到户专用的，如有需要使用则需经甲方同意方可使用，若无弱电桥架可利用的，经甲方同意后由投标方自行敷设线槽等布管布线措施。

3.合同工期

3.1 本工程总工期为【**35**】天，计划开工日期为【**2025**】年【**2**】月【**25**】日，计划竣工日期为【**2025**】年【3】月【**31**】日。实际开工日期以发包人或监理单位下发的进场通知书等文件为准。实际开工日期与计划不一致的，竣工日期维持不变。合同工期包含休息日、节假日及各种验收和检测时间等。

3.2 因发包人原因或设计原因（承包人负责的深化设计除外）造成工期延误及出现约定的其他工期顺延的情况后 7 天内，承包人必须书面报告发包人和监理单位，经发包人和监理单位共同书面确认后方可顺延工期，费用不予补偿；但若只是局部工程施工受到影响，承包人应采取措施予以弥补，延期工程如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，不予延长工程总工期。因停水、停电因素造成的工期延误不予签证。若承包人未在上述约定期限内提出工期顺延申请的，则视为未对工期产生影响，工期不予顺延。

3.4 除上述约定外，其他任何原因造成工期延误的，均不予顺延，承包人应承担工程逾期的全部责任，并应赔偿发包人因此遭受的所有直接和间接经济损失（包括发包人向房屋买受人承担的逾期交房、逾期办证等违约赔偿责任等）。

3.5 在施工过程中，不论遇到何种困难（发包人同意的除外），承包人均不得以任何理由（例如联系单未签署或变更内容价格未谈妥）擅自停工、变相停工或不按发包人确认的施工内容及时组织施工，否则由此造成的一切后果和经济损

绿城中国 GREENTOWN

质量管理分类			对施工单位
	准》		

备注：

（1）货不对版：指所提供的材料或设备的品牌与合同约定不符；所提供的材料或设备品牌相符，但相关技术参数（规格、产地、型号等）低于合同约定；所提供的材料或设备通过人为操作，刻意隐瞒真实情况等欺诈行为。

（2）方案不符：指现场施工不符合《绿城中国房产品强制性技术标准》的要求。

（3）已安装但可拆除的，经发包人判定不进行拆除的，仍按“已按照，无法拆除”处罚。

4.14 承包人须满足以下技术要求、规定，如承包人不按照如下技术要求、规定组织施工，发包人有权对其进行相应的处罚。

序号	名称	备注
1	《项目运营手册工程弦之建安工程分弦》GTB031100-2023	详见附件
2	《建安工程实测实量技术规范》GTH8713-2020	详见附件
3	《建筑工程安全文明施工管理实施标准》GTH8712-2023	详见附件
4	《品质红线管理标准》GTH6360-2023	详见附件
5	《房产品强制性技术标准》GTH8714-2021	详见附件
6	《第三方工程品质评估管理标准》GTH7511-2023	详见附件
7	《材料、室内环境品控管理标准》GTH7512-2023	详见附件
履约期间，以上标准若绿城集团有更新，以更新后的为准。		

投标过程、履约过程违约及处罚（本招标文件及合同以明确的除外）：按照绿城集团企业标准《工程施工及监理供方管理标准》执行（详见附件）执行（详见附件）。

5.合同价款

5.1 本合同暂定总价人民币**【4188691.25】**元（大写：人民币【肆佰壹拾捌万捌仟陆佰玖拾壹元贰角伍分】），其中不含增值税金额为**【3842836.01】**元，增

如工程审计未委托造价咨询单位的，则承包人应承担的核减、核增追加费从工程结算价款中予以扣减，若承包人实际已开具的增值税专用发票金额已包含该部分金额的，则承包人应就扣减金额向发包人开具红字增值税发票。如工程审计委托造价咨询单位的，则承包人应承担的核减、核增追加费由发包人从工程价款中代为支付，并由造价咨询单位向承包人开具相应金额的增值税专用发票。

11.双方一般权利和义务

11.1 人员及设备要求

11.1.1 承包人项目经理为【黄耀君】(公民身份号码:【440203198204292112】，国家【一】级注册建造师)，到岗率不得低于 80%，每天驻场时间不少于 6 小时，否则应承担相应的违约责任。

11.1.2 承包人主要管理人员（含项目副经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员）每月到岗率不得低于 90%，否则应承担相应的违约责任。

11.1.3 管理人员、班组长、施工人员、特殊工种均应持有上岗证。

11.1.4 承包人必须派出足够的施工队伍，如施工队伍素质、力量、现场管理班子、机械设备不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到要求时，发包人有权要求调整、充实施工力量，承包人必须接受，否则应承担相应的违约责任。

11.1.5 本工程的主要施工设备按照投标中的承诺配置，承包人应确保设备的到位率并保证能正常使用，机械设备到位率不得低于 90%，否则应承担相应的违约责任。

11.2 绿城集团工程协同管理平台（简称“协同平台”）是指绿城集团为保障工程变更及付款业务的准确性、及时性，打通发承包双方的沟通壁垒，提升整体业务协作效率，搭建的业务处理平台，双方有关变更签证和款项支付业务必须在该平台进行。协同平台网址：https://gtcc.gtcloud.cn/react/#/。

双方同意本工程使用协同平台，承包人应出具授权书（样式见附件），同时承包人确认：

（1）承包人如有人员变动，应在 3 天内及时书面通知发包人变更账号，在发包人收到通知前仍以原帐号为有效帐号，如未及时通知发包人，承包人自行承担由此产生的一切后果。

绿城中国 GREENTOWN

17.其他

17.1 本合同文件组成及解释顺序为：（1）本合同及补充协议；（2）发包人与承包人在工程施工过程中的洽商（含双方确认的施工图预算闭口文件）、变更等协议或文件；（3）合作协议；（4）合作招标文件，包括询标纪要等；（5）合作投标文件；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）承包人的设备清单；（8）设计说明及图纸（含会审纪要）；（9）设计内容及要求；（10）工程量清单。

上述各项合同文件，包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的，应以最新签署的为准。

17.2 本合同自双方法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章、双方加盖公章后生效。

17.3 本合同一式【陆】份，发包人执【肆】份、承包人执【贰】份，均具同等法律效力。

17.4 合同附件：

附件一：月付款报审表

附件二：甲定乙供材料清单一览表

附件三：结算通知书

附件四：结算授权承诺书

附件五：承诺函

附件六：实测实量单

附件七：专款专用承诺书

附件八：工程质量保修书

附件九：协同平台授权及账号确认书

附件十：廉洁协议

附件十一：资料签收单

发包人：（公章）　　承包人：深圳市电信工程有限公司（公章）

住所：深圳市光明区光明街道桂语兰庭项目部　　住所：深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋

法定代表人：　　法定代表人：詹晓林

绿城中国 GREENTOWN

委托代理人：	委托代理人：卢志航
电话： 075522660333	电话： 15819722688
传真： /	传真：
开户银行： 建设银行深圳上步支行	开户银行：中信银行深圳皇岗支行
帐号： 44201508000052558474	帐号：7442110182600072238
邮政编码： /	邮政编码： /

2.2 验收证明

九 工程验收证书

项目编号	2022-0154、 2022-0156	建设单位项目负责人	同斐
项目名称	桂语兰庭01-02地块（A520-0181）、01-03地块（A520-0182）主体工程项目光纤到户新建建筑物通信基础设施通信工程	合同编号	SZZH-XHWL-2023-1212-01
单项工程名称	桂语兰庭01-02地块（A520-0181）、01-03地块（A520-0182）主体工程项目光纤到户新建建筑物通信基础设施通信工程	建设地点、局向	深圳市光明区光明街道光明大道路西面光明大街路北面
建设单位	深圳市汇银置业有限公司	工程投资	约75万
设计单位	宁波华讯通信服务有限公司	工程规模	中等
施工单位	深圳市电信工程有限公司	开工日期	2024年5月1日
监理单位	浙江中兴工程咨询有限公司	完工日期	2025年3月28日
档案评定	良好	验收日期	2025年4月8日

验收意见及施工质量评定(根据不同专业付验收意见及质量评定)

质量合格，验收通过，无遗留问题!

工程施工按设计要求，经验收测试各项技术指标符合部颁验收规范。

工程项目总体评价：

优秀（ ） 良好（✓） 合格（ ） 不合格（ ）

验收人员签字


单位	姓名	单位	姓名
深圳市汇银置业有限公司		深圳市电信工程有限公司	
浙江中兴工程咨询有限公司			

建设单位盖章 监理单位盖章 施工单位盖章

说明：评定施工质量等级为优秀、良好、合格、不合格四等。

3. 鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程

3.1 合同关键页扫描件



深圳市电信工程有限公司
合同(字)第SZGC-SRHT-DX-2020-00006

鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程合同

合同编号：

项目名称：鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程合同

项目地点：深圳市龙华区五和大道及澜清一路交界处

发 包 方：深圳市新基投资有限公司

承 包 方：深圳市电信工程有限公司

鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程合同
专业分包合同

发包人:深圳市新基投资有限公司（以下简称“甲方”）

承包人:深圳市电信工程有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和 深圳 市的有关规定及本工程的具体情况，为明确合同内容及合同各方权利与义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，特订立本施工合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称：鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程合同（以下简称本工程）。
2. 工程地点：深圳市龙华区五和大道及澜清一路交界处。
3. 工程概况：项目为 R2 二类居住用地，总用地面积 57354 平方米，容积率为 5.0；计容建筑面积 286770 平方米，其中商业 25000 平方米，住宅 250590 平方米，公共配套 11180 平方米（含公交首末站、幼儿园、邮政所、便民服务站、社区健康服务中心、社区管理用房、社区警务室、社区体育活动场地、社区菜市场、文化活动室、社区老年人日间照料中心等）；地下室面积为 153444.20 平方米（部分三层地下室）。
4. 承包方式：招标图纸总价包干，包图纸深化设计、包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全、包税金（含进口部件的海关进口税、增值税、销售税、公司所得税及地方税）、包信源开通并移交运营商、包调试验收、包 2 年免费售后服务、包成品保护、包文明施工措施费、包施工水电费、保险费、配合费、包风险等全包方式。
5. 承包范围及内容：鹏瑞颐璟府项目的三网室分网络覆盖服务，包括网络规划、设计、深化设计、开工建设至竣工移交、通管验收及保修期结束之日止的实施、售后、建设过程管理服务及网络覆盖国标验收的管理服务。承包范围如有变动，以甲方书面通知为准。
6. 甲方提供的工程施工图纸、甲方确认的答疑、补疑、工程施工图及图说、设计变更、技术核定（洽商）、图纸会审纪要、中标通知书、招标书及其附件、

工程投标书及附件、工程预算书等所确定的内容均属本工程承包范围及内容（另有约定除外）。

7. 上述约定工程承包范围及内容外，甲方另行书面委托的其他工作内容。
8. 详细的承包内容分项见附件报价清单和设计施工图及设计说明。

第二条 工期

1. 工期要求本工程日期为 70 天（自然日），计划开工日期为 2024 年 4 月 8 日，竣工日期为 2024 年 6 月 16 日。具体开工日期以甲方项目部书面通知为准。

具体开工时间以工程部开工令时间为准，甲方工程部/项目部具有调整开发节奏的权力，乙方需无条件服从，承包人必须无条件服从并采取一切措施保证，不允许延误，并不得提出任何与此相关的费用要求。

2. 乙方应严格按照合同要求的时间完成安装及调试验收，若乙方未能按本合同要求完成而造成工期延误的，每延迟一天，罚款 5000 元，且甲方保留向乙方进一步索赔的权利。
3. 非乙方原因以及不可抗力原因造成的工期拖延，经甲方代表确认后方可顺延工期。因乙方原因不能按期安装或中途无故停工而影响的工期，合同工期不顺延。
4. 若乙方无理停工，未能积极及连续性施工或其它违反合同的情形，甲方可书面通知终止合同。乙方须补偿甲方因终止合同而蒙受的一切损失。
5. 甲方保留因考虑总体工程工序搭接而调整乙方的分项工程工期的权利，乙方不得因此而拒绝配合施工。
6. 甲方有权要求乙方中间交工或分阶段完成相关工程内容，其具体范围和完成时间以甲方书面通知要求为准，乙方应当按甲方的书面通知要求完成或交付工程；乙方对甲方书面通知要求有异议的，应在收到通知后 3 日内书面提出，逾期未书面提出的，视为乙方同意甲方的通知要求；乙方按时提出书面异议的，甲方应考虑乙方的意见，并对原做出的书面通知要求做出适当调整，调整后乙方必须执行，不得再提出异议。
7. 本合同规定的竣工日期是指本合同约定的各单位工程承包内容全部完工，并通过甲方组织的，并由运营商验收完成且信号开通合格之日；乙方提交验收申请后甲方应在 5 天（工作日）内组织完成验收。若验收不合格或需要整改

2. 工程竣工验收，确保一次验收开通信源并移交运营商。
3. 本工程所有设备、材料的品牌、规格型号、数量及产地必须与双方认可的报价清单中的产品对应一致。主要材料设备需送样，甲方确认后方可进场使用。
4. 配合总包取得“深圳市双优工地”、确保“绿色建筑评价标准二级”。
5. 工程竣工验收合格后，乙方配合甲方产权移交运营商手续，完成移交手续前乙方负责对本工程的维护保修，期间内甲方不承担任何费用。
6. 乙方应做好本工程质量通病防治和处理。本工程竣工移交后，如因工程质量（包括但不限于漏水、渗水、爆管、倒塌、脱落、变形、开裂、损坏、松动、不能满足设计要求、不符合本合同约定的质量要求、不能正常使用等）或材料设备质量原因造成甲方或其他第三方人身、财产损失由乙方承担和赔偿。

第四条 合同价款及计价原则

1. 本合同招标图纸总价包干，合同不含税价总价（小写）¥4,390,586.81元，增值税税率为9%，含税总价款为人民币（大写）肆佰柒拾捌万伍仟柒佰叁拾玖元陆角贰分，（小写）：¥4,785,739.62元。以下涉及合同价款处无特别约定的均为含税价。本合同约定价格基础为不含税价，不含税价不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家税率调整，税率及含税总价作相应调整，适用税率以开具发票时间的法定税率为准。
2. 合同总价包括但不限于：合同总价包含各类深化设计、供货、安装、信源开通及移交运营商、调试及相关的人工、材料（主材和为实现效果而应二次重新设计定制的全部的构件，辅材，附料）、机械使用及进退场费、除主体脚手架外自身需使用的脚手架的搭拆、工期、赶工、质量、施工交叉、半成品及成品保护（含自身及第三方）、用水、用电、材料及设备的场内二次搬运/转运、场外运输及保险费、卸货费、施工措施费、临时设施费、安全措施费、完工清理费、质量保修、后期服务费、防雷及防腐费、风险费、质检费、测量及复测费、验收费用、总包水电费、材料保管费、保险费、利润、税金、政策性文件规定费用及包含工期正常过程和延长过程中的材料和人工等物价上涨因素等完成本工程之所有费用。包干总价在施工过程中无论何种原因均不做调整（合同中另有约定的除外）。
3. 出现下列情况时，合同单价及包干价部分均不予调整：

4. 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
5. 甲乙双方协商一致，或本合同其他条款中约定可解除合同的情况出现，可解除本合同。一方需解除合同时，应以书面形式通知对方，通知到达 7 天后合同解除。对解除合同有争议时，可以本合同的有关约定处理。
6. 因重大政策调整、不可抗力，导致合同无法继续履行，双方可解除本合同。
7. 合同解除后，乙方应妥善做好已完工工程和已进入现场的材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将机械设备和人员撤出现场。乙方已完工程的价款在乙方撤出现场并办理结算手续后支付。

第二十一条 其他

1. 经双方确认的往来信函、邮件、图纸等附件，将作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，但是，与本合同有冲突的，以本合同为准。
2. 本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 合同中“天”指“日历天”。
5. 合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
6. 组成合同的其他文件资料：招标文件、答疑纪要、投标资料、施工组织设计。

附件 1《廉洁协议》

附件 2《保密协议》

附件 3《工程进度款处理时间表》

附件 4《施工安全管理协议》

附件 5《承诺函》

附件 6《技术要求》

附件 7《报价清单》

（本页为《鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程合同》签字页）

甲方：深圳市新基投资有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：

乙方：深圳市电信工程有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：

签订日期：2024 年 4 月 15 日（由最后签署方签署）

3.2 验收证明

鹏瑞集团 PARKLAND GROUP

表格编号：JT-CB02.0308

工程项目竣工验收表

项目名称	深圳鹏瑞颐璟项目室内信号覆盖工程		
工程内容	深圳鹏瑞颐璟府建筑室内手机信号覆盖		
施工单位	深圳市电信工程有限公司	开工日期	2024年4月25日
总包单位	深圳市电信工程有限公司	完工日期	2024年6月15日
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司		
建设单位	深圳市新基投资有限公司		
验收日期	2024年8月5日		

验 收 内 容	
1、是否完成合同约定内容	☑是 ☐否\说明：
2、是否完成变更及签证内容	☑是 ☐否\说明：
3、图纸、竣工档案资料是否齐全并整理完毕	☑是 ☐否\说明：
4、是否按照合同工期完成	☑是 ☐否\无影响 ☐否\延误工期影响：
5、工程质量是否符合合同要求	☑是 ☐否\说明：
6、其他	☐存在问题及整改项目清单（见附件） ☑其他

验收意见：

☑ 同意自签字盖章之日起验收、附件问题清单中的整改项目按保修约定（合同及保修协议书）执行。

☐ 不同意办理验收。

施工单位 项目经理： 日期：	**总包单位** 项目经理： 日期：
监理单位 总监理工程师： 日期：	**建设单位** 项目负责人： 日期：
☐ **验收见证单位** 负责人： 日期：	☐ **验收见证单位** 负责人： 日期：

本表一式3份，碳素墨水填写或打印，各参加方签字盖章方为有效。办理结算必须提供本表。

信源开通验收报告

项目名称：鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程

项目（合同）编号：CMGD-SZ-202404608

项目实施单位：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

由深圳市电信工程有限公司承建的鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程。

该服务项目现已完成 中国移动信源开通

双方签署验收意见如下：

2024 年 5 月完成分布系统建设，2024 年 6 月确认完成本项目信源接入。

验收单位意见	深圳市电信工程有限公司 签字代表（盖章）：沈洁
承建单位意见	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 签字代表（盖章）：朱俊鹏

信源开通验收报告

项目名称：鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程

项目（合同）编号：CU12-4404-2024-002278

项目实施单位：中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

由深圳市电信工程有限公司承建的鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程。

该服务项目现已完成 中国联通、中国电信信源开通

双方签署验收意见如下：

2024 年 5 月完成分布系统建设，2024 年 6 月确认完成本项目信源接入。

验收单位意见	深圳市电信工程有限公司
	签字代表（盖章）：沈伟
承建单位意见	中国联合网络通信有限公司深圳市分公司
	签字代表（盖章）：王志伟

鹏瑞集团 PARKLAND GROUP

表格编号：JT-CB02.0309

工程项目竣工移交表

项目名称	深圳鹏瑞颐璟项目室内信号覆盖工程
工程内容	深圳鹏瑞颐璟府建筑室内手机信号覆盖
施工单位	深圳市电信工程有限公司
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司
建设单位	深圳市新基投资有限公司
接收单位	深圳颐璟物业管理有限公司
移交日期	2024年8月6日
移　交　内　容	
1、工程实体	☑简要说明：
2、移交资料（见附件）	☑竣工图纸及编号： ☑承包合同及附件： ☑产品合格证/说明书/维护手册等技术资料： ☑供应商及承包商名称/地址/联系录
3、移交物件	□备品备件及数量： ☑其他
4、其　他（见附件）	□移交现状/存在问题检查记录 ☑其他


本工程于2024年8月5日通过了深圳市新基投资有限公司、深圳华西建设工程管理有限公司等单位的竣工验收，现于2024年8月6日由深圳市新基投资有限公司（移交单位）移交给深圳颐璟物业管理有限公司（接收单位）。

施工单位 项目经理：沈涛 日期：	总包单位 项目经理： 日期：
监理单位 总监理工程师： 日期：	接收单位(物业) 负责人： 日期：
建设单位 项目负责人： 日期：	深圳市新基投资有限公司 颐璟项目部

本表一式3份，碳素墨水填写或打印，各参加方签字盖章方为有效。办理结算必须提供本表。

4. 安居空港花园项目通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程

4.1 合同关键页扫描件



SZGC-SRHT-CJ-2023-00704

合同编号：BA-G-2023-JCDK-054

安居空港花园项目通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程合同

建设单位（甲方）：深圳市宝安人才安居有限公司

施工单位（乙方）：深圳市电信工程有限公司

甲　方：深圳市宝安人才安居有限公司

通讯地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 A 座 16 层

联 系 人：刘深宝

联系电话：13510130626

乙　方：深圳市电信工程有限公司

通讯地址：深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋

联 系 人：韦世威

联系电话：13714566582

为明确工程内容及双方权利义务，本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方楼宇进行通信网络、手机无线信号覆盖建设相关事宜达成一致，签订本合同，双方共同遵守。

一、网络工程建设内容

1、项目名称：安居空港花园项目通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程

2、项目地址：深圳市宝安区福永街道金荔路与金兴路交汇处

3、施工内容：

通信及网络工程：楼宇共 10 栋，点位总数共 2515 个（其中住宅点位 2338 个、幼儿园点位 34 个、商业区点位 143 个；

手机无线信号覆盖工程：信号覆盖面积共计 79462.78 平方米（其中含 34 部电梯，覆盖面积数为 3165.36 平方米；2 层地下室，覆盖面积数为 65839.54 平方米；沿街商业、物业、老年活动中心等区域覆盖面积数为 10457.88 平方米）。

4、楼宇（单元）土建或装修工程预期竣工时间：预期 2023 年 10 月 15 日

5、工程内容：通信及网络工程、手机无线信号覆盖系统的深化设计、敷设光缆、线缆、安装通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程所需的所有设备和配件及信号调试、验收合格。

二、网络工程承包方式

承包方式：包工包料。工程造价包括通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程的深化设计费、材料费、建安费、包含增值税及附加在内的所有税费等各种费用。

三、相关费用及结算方式

1、通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程合同含税价（人民币大写）：叁佰叁拾壹万捌仟壹佰贰拾壹元叁角 （3318121.30 元），其中增值税金额为：273973.32 元，不含税金额为：3044147.98 元，增值税专用发票，税率 9 %。

2、合同支付节点：

（1）合同签订后支付合同总价的 30%，即¥995436.39 元（含税，税率 9 %，大写：人民币玖拾玖万伍仟肆佰叁拾陆元叁角玖分（含税，税率 9 %）。甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后 30 天自然日内支付。

（2）项目通过深圳通管办认可的第三方检测机构检测合格，并出具相应的检测报告后，支付至合同总价的 90%，即¥ 2986309.17 元（含税，税率 9 %），大写：人民币贰佰玖拾捌万陆仟叁佰零玖元壹角柒分（含税，税率 9%）。乙方提供正式的完工资料，经甲方审核确认通过验收后，甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后 30 天自然日内支付。

（3）乙方协调运营商对项目信源接入开通后支付至合同结算价的 97%。乙方提供正式的开通资料，经甲方审核确认通过验收后，甲方在收到乙方开具的载明相应金额合法有效的增值税专用发票后 30 天自然日内支付。

（4）质保期 12 个月，质量保修期届满，且乙方已按照甲方的要求完成维保义务后，甲方支付质保款，即支付合同结算价 3%的质保金。

（5）本项目为固定单价包干，工程量按实结算，投标人在投标报价中如有错漏项，视为其在投标报价时已在项目单价和总价中综合考虑。

（6）合同总价应包含的相关费用有:合同总价包括但不限于承包人对手机信导覆盖材料设备的供应、材料设备费、运输费、质量合格检验检测费、包装费、

装卸费、采购及保管费、安装调试费、安全文明施工护施费、手机信号网《移动/电信/联通)接入费、技术服务费、培训费、管理费、总包配合管理服务费、整收之前的材料损失或损耗费、验收费、售后服务、利润、税费，设计费、以及按本项目招标文件、合同文件及附件要求完成任务所需的其他费用。

3、乙方根据合同约定完成通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程的敷设及端口的安装后，甲方需对端口位置进行调整的或者增加端口，费用另行计算。

4、如遇国家政策变动税率调整，本合同含税金额不变，税率按最新规定执行。

5、费用结算时，乙方应出具合法有效的发票。

乙方的收款账号为：

账户全称：深圳市电信工程有限公司

开户银行：中信银行深圳皇岗支行

账　　号：7442110182600072312

四、网络技术要求

通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程的设计、施工符合国家技术标准。

五、网络建设工期

1、开工日期：按甲方的指定时间进场施工，以甲方或监理人书面通知为准。

2、竣工日期：按甲方及监理工程师的阶段性工期要求施工，并在入伙前交付使用。

3、若甲方工程量或设计变更，甲方应书面通知乙方，工期顺延，乙方不承担迟延完工的违约责任。

4、若甲方未按本合同履行有关约定，乙方有权暂缓施工。

5、如遇不可抗力因素，工期顺延。

律师费收费依据起诉时广东省关于律师服务收费的最新规定标准，按争议标的额的比例计算。

十、其他

1、甲方应当依照合同约定的时间内向乙方支付相关费用，否则乙方有权拒绝进场施工。

2、本协议自双方签字并盖章之日起生效，一式 8 份，甲方执 4 份、乙方执 4 份，均具有同等的法律效力。

3、本协议附件作为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

4、本合同首部的联系人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因首部联系方式和联系信息错误或当事人拒收等而无法直接送达的自交邮后第 7 日视为送达。

5、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

6、签字盖章前，甲乙双方已认真阅读以上所有的条款。

甲方：

法人代表

（或授权代表）：

日期：

乙方：

法人代表

（或授权代表）：

日期：

4.2 验收证明

表 5

建设工程竣工结算单

工程名称	安居空港花园项目通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程	合同编号	BA-G-2023-JCDK-054
建设单位	深圳市宝安安居有限公司		
承包单位	深圳市电信工程有限公司		
合同价款（元）	3,318,121.30		

序号	项目名称	结算造价（元）	备注
1	安居空港花园项目通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程	3,343,365.48	

工程结算总价	￥3,343,365.48 元 大写：叁佰叁拾肆万叁仟叁佰陆拾伍元肆角捌分
说明： 本结算包括本合同约定承包范围的内容。	

承包单位（盖章）：	咨询单位（盖章）：	建设单位(盖章)：
法定代表人或 委托代理人：	造价工程师： 法定代表人或 委托代理人：	法定代表人或 委托代理人：
2024 年 10 月 31 日	2024 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 5 日

注：1.按相关规定，须提交政府相关部门审定的竣工结算，本表仅作为建设单位、咨询单位、承包单位达成的一致结果，本表盖章完成后暂不返还承包单位，待最终政府相关部门审核后再将最终政府审定的结算造价返还施工单位一份。

2.按相关规定，无需提交政府相关部门审定的工程，本表盖章完成后返还承包单位一份。

3.本表一式三份，集团成本合约部留档一份，其他由项目管理单位留档或返还承包单位。

5. 粤海置地大厦通信信号覆盖工程

5.1 合同关键页扫描件

深圳市电信工程有限公司
合同(字)第SZGC-SRHT-CJ-2023-00028

合同编号：BXXM-2023-JSGC-AZ-001

粤海置地大厦通信信号覆盖工程
专业承包合同

甲方/发包人：广东粤海置地集团有限公司

乙方/承包人：深圳市电信工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它行政法规的有关规定，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就粤海置地大厦通信信号覆盖工程（以下简称“本工程”）建设施工事项经友好协商一致，同意签订本合同。

一、合同文件

本合同文件由以下几部分组成，各组成部分互相解释，互为补充与说明。

(1) 本合同补充协议（若有）；
(2) 本合同条款及附件；
(3) 技术要求；
(4) 招标人的招标文件及其补充、修改；
(5) 有关本合同的标准、规范；
(6) 乙方的投标文件及其澄清、说明（以符合招标文件和经招标人同意者为准，与招标文件相抵触的，以招标文件为准，但投标文件所承诺的投标人的义务、责任高于招标文件规定的，该部分承诺优先适用）；
(7) 经各方认可的其他书面文件。

若合同文件中对工程范围、工程质量、工程进度、安全管理要求等实质性内容有不一致的，乙方应在施工前向甲方提出，除甲方明确要求适用何种约定外，以对乙方义务、责任要求高者严者为准；其他合同文件内容出现不一致的，除合同另有明文约定外，按顺序排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经甲方认定乙方的有关承诺比顺序在前的文件对甲方更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准；当同一份合同文件中内容相互矛盾或冲突，以甲方意见为准。

二、工程状况

2.1 工程名称：粤海置地大厦通信信号覆盖工程

2.2 工程地点：深圳市罗湖区东昌路与布心路辅路交汇处

1

2.3 工程内容（概况及承包范围）：

工程概况：本项目位于深圳罗湖区布心，东至东昌路，南至布心路辅路，北至太白路。粤海置地大厦产业研发用房主楼共 62 层，建筑高度 292.4 米，首层为产业研发用房南入口大堂，局部 2 层通高,二层为穿梭电梯厅，六层及以上为产业研发用房（含创新型产业用房），其中 8、19、30、41、52 层为避难层和设备层，31、32 层为空中大堂层和会议层。产业配套商业裙楼共有五层，建筑高度 32.2m，为产业配套商业，主要功能为产业配套商业、餐饮和健身。裙楼为框架结构，塔楼为框架+核心筒，地下室、裙楼、塔楼耐火等级为一级。

粤海置地大厦总建筑面积约 255184.61 ㎡， 其中产业研发用房 149840 ㎡（含创新型产业用房 12050 ㎡、物业服务用房 423 ㎡）、产业配套商业 37460 ㎡（含消防控制室 62.33 ㎡）、地下商业 9000 ㎡，公交首末站 3200 ㎡。

粤海置地大厦连接悦彩城（北地块）通道分为地下 B1、B2 通道，长度各约 30.33 米；粤海置地大厦连接地铁太安站通道长度约 211.2 米。

承包范围：包括但不限于粤海置地大厦、粤海置地大厦连接悦彩城（北地块）通道、粤海置地大厦连接地铁太安站通道通信信号覆盖工程，所有的细目详见工程量清单、合同其他文件以及施工过程中甲方发出的书面工程指令单等。

根据甲方提供的建筑、机电、弱电智能化图纸（电子版）进行室内信号覆盖系统设计，并完成采购、施工安装、验收（包括甲方验收、通管局验收）通过、并负责取得进网许可证等工作，完成从协调运营商市政接入→市政接入口→弱电机房→末端点位；光缆、管槽敷设的施工等内容。

乙方包设计、包审图、包三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）授权、包采购施工安装、包工程验收通过。

乙方需协调三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）信号从红线外引入，并满足现场工期要求。

以上描述的工程范围及介绍仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。对于属于承包范围内而本合同因疏忽未列入但乙方作为一个有经验的承包商应知晓并完成之工程，视为乙方承包范围内应完成之工程。

2.4 安全生产目标：确保责任事故死亡率为零，乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的要求，杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2.5 技术要求：执行现行的国家、地区的规范、规程、指导性文件，具体要求详见附件 2。

2.6 施工过程管理：

三、工程价款及付款方式

3.1 合同总价：本工程合同固定总价（含税）为 ¥2963800.00 元（大写：人民币贰佰玖拾陆万叁仟捌佰元），其中税金为 ¥244717.43 元，不含税总价为 ¥2719082.57 元，增值税税率为 9%。但合同总价中增值税税率根据国家或地方调整颁布新增值税税率适时进行调整，合同总价、增值税税额随之变化，不含税合同总价不变。

3.2 合同总价包含风险：合同总价包括但不限于以下风险：

（1）人工费、材料费、机械费、设备的市场价格变化（合同另有明确约定的除外）；

（2）包括但不限于规费、措施费、利率、汇率或相关法律法规政策的调整（增值税的政策性税率调整除外）；

（3）图纸虽未明确表示但按国家或地方规范必须实施的内容；

（4）乙方投标时漏报的但属于甲方要求实施的内容；

（5）技术要求中可能未注明但又不可或缺的细部做法；

（6）乙方作为承包商、施工单位通常可以预料的风险。

3.3 工程变更（签证）

（1） 合同工程量清单报价书中有相同适用项目的，则采用该项目综合单价；合同工程量清单报价书中相同适用项目有多个的，取所有相同适用项目的综合单价最小值（但甲方认为综合单价明显不合理的除外）。

（2） 合同工程量清单报价书中无相同适用项目但有类似适用项目的，则参考类似适用项目的综合单价：如合同工程量清单报价书中类似项目的综合单价有两个以上的，取所有类似适用项目的综合单价最小值（但甲方认为综合单价明显不合理的除外）。

（3）合同工程量清单报价中没有相同或类似适用项目的；或者合同工程量清单报价中有相同或类似适用项目，但甲方认为综合单价明显不合理的，由乙方依据相关资料，按《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2011）》、《深圳市安装工程消耗量标准(2020)》、《深圳市建筑工程消耗量定额(2016)》、《深圳市装饰工程消耗量标准(2020)》、《深圳市市政工程消耗量定额(2017)》、《装配式建筑工程消耗量定额（2016）》及《深圳市建设工程计价费率标准(2018)》及其补充说明计算综合单价，其中人材机取定执行深圳市工程造价管理机构发布的截标月的《深圳市建筑工程信息价》中对应的人材机价格；若造价信息中没有对应上述价格或不适用套用消耗量定额标准的，则由甲方、监理单位、乙方结合市场价共同协商确定。按本条规则确定的合同清单外新增价格不适用本合同调价（调差）条款及规定。

（4）未经甲方批准实施的项目，乙方施工所需费用由乙方承担，且甲方有权提出拆除及恢复，乙方承担拆除及恢复所发生的费用。

确认或答复，视为乙方已认可甲方出具的结算书。除非甲方加盖公章，任何形式的文件以及任何人的行为都不能视为甲方对结算的认可。乙方如未在规定时间内提供完整的工程结算资料，经甲方催告后 14 天内仍未提供或明确答复，甲方有权根据已有资料委托第三方造价咨询单位编制或审核结算，甲方的该行为视为乙方默认并同意，乙方应配合并确认经甲方审核并出具的结算书，乙方同意承担委托第三方造价咨询编制结算的服务费用，并由甲方在向乙方支付工程款时同期扣减。因乙方原因导致甲方发生费用或损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.2 如乙方因不可抗力停工，需在原因发生之日起 24 小时内以书面方式将详细情况及有关证明文件提供给甲方。但因乙方迟延履行后发生不可抗力的，不得免除或减轻其应承担的违约责任。

五、工期及保修期

5.1 工程工期：暂定合同工期 90 日历天（开工日至工程竣工验收合格之日）。若甲方原因（如合同范围调整）导致合同期确需调整的，应由乙方提出书面申请，甲方书面审批。

暂定开工日期：2023 年 2 月 20 日（具体开工日期以甲方工程安全部的开工令为准），暂定竣工日期 2023 年 5 月 21 日。

本合同签订前，乙方已到现场视察踏勘，已熟悉并充分考虑现场的位置、天气情况、交通情况、存放区、装卸材料、节假日的限制、国家庆典、外交来访、重大活动（如国际会议、大型运动会、大型阅兵庆典等）、中考、高考期间、召开‘两会’期间的施工管制、交通管制等，以及一切可能影响本合同执行的其它因素，乙方不得以不清楚施工工程现场的情况或上述可能影响本合同执行的因素而提出额外索赔或延长竣工期限。当工期根据需要确需调整的，应以书面形式确定。

5.2 开工准备：乙方应在本合同签署后积极做好开工筹备工作，开工前 7 天内，乙方须提交工程施工方案、人员名单及进度计划给甲方审核，并根据当地政府有关规定和惯例报批所有开工事宜和缴纳有关款项（如有）。

5.3 工期延期：如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲、乙双方签证认可后调整工期。若由于乙方原因导致工期延误引起第三方向甲方索赔的，乙方除按本合同约定工期延误承担违约责任外，同时还应承担第三方的索赔及甲方全部损失。

5.4 保修期：甲、乙双方同意本工程保修期为 2 年，自本工程竣工验收合格并移交甲方之日起计算。若法律法规或政府有关规定对本工程和/或个别工作或物料有更长的保修期规定，则保修期结束后并不会免除乙方按该等法律法规所须承担的保修责任。

5.5 保修责任：保修期内所发生的质量问题或缺陷，乙方应在接到甲方或项目物业公司书面或电话通知后 1 天内内派人到现场进行维修。紧急情况下，乙方应立即到达现场。如乙方不按时到场维修或经两次维修仍然未能解决问题的，甲方有权委托他人维修，所产生的全部费用及另加该维

联系电话：19925189886

邮箱：925540843@qq.com

12.4 除本合同另有约定外，按本合同约定应偿付的违约金、赔偿金、检验费等，应在明确责任后在对方书面通知送达之日的十天内由责任方将上述足额款缴付结清，逾期支付的，应付未付款项按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）计收违约金。

12.5 乙方确认在本合同签署前乙方已对甲方工地实际状况进行了考察，了解并知悉施工现场的各种状况及存在问题，乙方确认甲方在签署本合同前就本合同含义及免除或限制甲方责任的条款向乙方作了特别提示及详尽的解释和说明，乙方愿意接受本合同的约束。

12.6 本合同一式玖份，甲方执柒份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。

12.7 合同附件：

附件 1：工程建设项目廉政责任书

附件 2：技术要求

附件 3：工程量清单报价书

附件 4：工程质量缺陷保修书

（以下无正文）

甲方：广东粤海置地集团有限公司

法定代表人(或授权代表人)：

地址：深圳市罗湖区太白路 3008 号

联系人：陈驰

电话：

开户银行：中国银行深圳布心支行

开户帐号：774465894314

纳税人识别号：91440300349794798Y

乙方：深圳市电信工程有限公司

法定代表人(或授权代表人)：

地址：深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋

联系人：陈华武

电话：0755-86513086

开户银行： 中信银行深圳皇岗支行

开户帐号：7442110182600072312

纳税人识别号：91440300192173984Y

签订日期：2023年 2月24日

签订地点：深圳市罗湖区

5.2 验收证明

验 收 报 告

工程名称： 粤海置地大厦通信信号覆盖工程

建设单位	广东粤海置地集团有限公司				
施工单位	深圳市电信工程有限公司		监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司	
施工地址	深圳市罗湖区东昌路与布心路交汇处		任务书号		
开工日期	2023 年 8 月 1 日	交工日期	2023 年 10 月 29 日	实际工期	90 日
验收日期：	2023 年 10 月 29 日				

竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况

序	审查项目及内容	审查情况	文档情况
1	塔楼信号覆盖	合格	合格
2	裙楼信号覆盖	合格	合格
3	停车场信号覆盖	合格	合格

存在问题及解决办法

无

监理单位项目负责人： 日期：

验收结论：合格

建设单位项目负责人： 日期：

参加验收人员签字：

建设单位	施工单位	监理单位
（签章）	（签章）	（签章）

三、 投标人拟派项目经理业绩

1. 拟派项目经理简历表

拟派项目经理简历表

企业名称：深圳市电信工程有限公司（公章） 填报日期：2026 年 10 月 21 日

姓名	罗傲	性别	男	年龄	35	学历	本科	职称	中级工程师
毕业院校	武汉大学（非全日制）			毕业时间	2018 年		所学专业	工程管理	
工程建设行业工作年限	13			投标人企业工作年限	13		技术特长	通信工程	
执业资格类型	一级注册建造师			执业资格证书编号及注册专业			粤 1442020202104587		
其他工程建设类执业资格	安全生产考核合格证			其他工程建设类执业资格证书编号及注册专业			工信粤建安 B（2022）00224、粤建安 B（2021）0108088		
个人获奖情况	无								
主要工作经历	2013 年起至今就职于深圳市电信工程有限公司								

拟派人员近五年（自招标公告截止之日起倒推），已完工项目时间以竣工验收报告上的时间为准，在建类似项目已合同签署时间为准）自认为最具代表性的已完工工程业绩合计项。（数量上限为 3 项）

序号	工程项目名称	工程规模	合同价（万元）	开竣工日期（年、月）	工程所在地	担任职务
1	大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程	中等规模	969.82	2023 年 7 月-2023 年 12 月	深圳市	项目负责人
2	福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）	中型规模	3184.19	2022 年 7 月-2023 年 04 月	深圳市	项目负责人
3	坂银通道工程通信管线迁改协议书（中国电信）	中型规模	1699.36	2015 年 7 月-2022 年 9 月	深圳市	项目负责人

注：1、投标人如实填写相关信息；

2、**证明文件无法体现项目经理姓名的，须提供业主证明文件；**

3、表中所有空格均要求填写，若表内项目没有内容填写的，则写“无”。

4、项目经理获奖资料在本表后附上表中所列奖项的获奖证书扫描件，若有必要，投标人须提供获奖证书原件供招标人核实。

5、5 年以上通信工程现场管理工作经验；不少于 2 个类似项目担任项目经理职务。

相关证明文件详见四、项目管理机构 8.项目管理机构情况辅助证明材料 8.1 项目经理-罗傲

2. 项目经理近五年（自招标公告截止之日起倒推）业绩表

项目经理近五年（自招标公告截止之日起倒推）业绩表

（数量上限为 3 项）

企业名称：深圳市电信工程有限公司（公章）　　填报日期：2026 年 10 月 21 日

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工时间	担任职务	工程类别	工程地点	建设单位	项目规模重要指标描述	项目获奖情况
1	大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程	969.82	2023 年 12 月 25 日	项目负责人	通信工程	深圳市	深圳市大鹏新区建筑工务署	中等规模	无
2	福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）	3184.19	2023 年 04 月 10 日	项目负责人	通信工程	深圳市	深圳市龙华建设发展有限公司	中型规模	无
3	坂银通道工程通信管线迁改协议书（中国电信）	1699.36	2022 年 9 月 2 日	项目负责人	通信工程	深圳市	深圳市交通公用设施建设中心	中型规模	无

备注：

1、提供的业绩信息越多，越有利于招标人对拟派人员的了解，但业绩数量上限为 3 项，若超过 3 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 3 项；

2、工程竣工时间以竣工验收报告上的时间为准；

3、按顺序提供每项业绩的证明资料：施工合同和竣工验收报告的关键页【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字页及**涉及项目经理名字等页面**，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附】，若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，或提供证明材料不齐全或模糊不清或竣工验收报告不合格的，业绩将不予认可。

4、施工合同和竣工验收报告**无法体现拟派项目经理名字的，需提供业主证明文件**。

2.1 大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程

2.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440327-48-01-011277001001

标段名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市电信工程有限公司

中标价：969.816971万元

中标工期：93天

项目经理(总监)：罗傲

本工程于 2023-05-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-06-07 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-06-08

查验码：4511191275661928 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

2.1.2 合同关键页扫描件

副本

工程编号：2020-440327-48-01-011277001001

合同编号：SG2023-017

深圳市大鹏新区建筑工务署

建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)—通信迁改工程

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：深圳市电信工程有限公司

签订日期：2023 年 6 月 12 日

第一部分 协议书

发包人(甲方)：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

承包人(乙方)：**深圳市电信工程有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)—通信迁改工程**

工程地点：**深圳市大鹏新区**

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目为迁改工程，主要建设内容含电力管线迁改及通信管线迁改。通信管线迁改共涉及中国电信、移动、联通、有线电视、公安监控、政务网等多家产权单位的管线迁改设计；现状通信管道内有大芯数（72 芯-288 芯）长途光缆、中继光缆，主干光缆。小芯数（6-48 芯）接入网光缆、大客户光缆及治安监控及其他专网光缆。共有约 109 条通信光（电）缆。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 0 %；集体资本 0 %；民营资本 0 %；外商投资 0 %；混合经济 0 %； 其他 0 %。

二、工程承包范围

包括但不限于大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程项目红线范围内通信迁改及其引起的红线外管线迁改工程。具体以施工图及工程量清单为准。不包含在本次招标范围的工程有：电力管线迁改。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米；宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米； 宽： 米；	□隧道工程 长： 米；宽： 米；高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米； 宽： 米；
□排水箱涵工程 长： 米；宽： 米；高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米

■其它:包括但不限于大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程项目红线范围内通信迁改及其引起的红线外管线迁改工程。具体以施工图及工程量清单为准。不包含在本次招标范围的工程有：电力管线迁改。

2. 房屋建筑及配套专业工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____）；			
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；			
□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____）；			
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）；			
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；			
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____）；			
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；			
□屋面工程	□防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____） 。			
□燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）			
□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____ ）；			
□其它：			

3. 水务工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□河道整治	□管线迁移
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
□其它:_____	

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 6 月 15 日；（**实际开工日期**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。）

计划竣工日期：2023 年 9 月 15 日；（**实际竣工日期**以竣工验收报告载明的最晚日期为准。）

合同工期总日历天数 93 天。

招标工期总日历天数 93 天。

定额工期总日历天数 93 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 %（压缩比例=1-合同工期/定额

工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）**玖佰陆拾玖万捌仟壹佰陆拾玖元柒角壹分**(¥9698169.71 元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）**壹拾陆万叁仟柒佰捌拾贰元柒角陆分** (¥163782.76 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/___ (¥__/__元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/___ (¥__/__元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）**伍拾伍万陆仟捌佰捌拾捌元贰角陆分** (¥ 556888.26 元)。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称：**深圳市电信工程有限公司农民工工资**

工人工资款支付专用账户开户银行：**中信银行深圳皇岗支行**

工人工资款支付专用账户号：**8110301012100581902**

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 6 月 12 日；

订立地点：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

发包人和承包人约定本合同自**双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章**后成立。

本合同一式 十二 份，其中正本 两 份，副本 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 一正六副 份，承包人执 一正四副 份。

发包人：（公章）	**承包人：**（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	**法定代表人或其委托代理人：**（签字）
统一社会信用代码： 124403000504530168	**统一社会信用代码：** 91440300192173984Y
地址： 深圳市大鹏新区大鹏街道深圳市大鹏新区中山路 10 号	**地址：** 深圳市罗湖区洪湖一街 10 号 12 栋
邮政编码：	**邮政编码：** 518000
法定代表人： 郭映平	**法定代表人：** 程思远
委托代理人：	**委托代理人：** 卢毅
电话：	**电话：** 0755-22188352
传真：	**传真：** /
电子信箱：	**电子信箱：** /
开户银行：	**开户银行：** 中信银行深圳皇岗支行
账号：	**账号：** 7442110182600072312

坏的修复，施工现场及使用场地周边绿化恢复等工作，所需费用由承包人承担，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。同时应承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求：要求做好施工组织管理，维护现场整洁，保证道路畅通，符合深圳市文明施工的有关规定标准。临时排污的污水须由承包人向市政府有关部门办理审批手续获准后方可排出，所需费用由承包人承担，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。

g. 约定承包人应做的其他工作及费用承担：承包人应对建设工程缺陷负保修责任。在工程质量保证期内，工程所有人和使用人发现工程缺陷的，有权要求承包人维修，所有维修费用由承包人承担。

承包人未能履行通用条款及专用条款第 4 条各款义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人所有相关损失；承包人负责报装相关费用（电费、水费等），该部分费用已综合考虑在投标报价中，不再予以支付；承包人在施工过程中，负责该工程项目相应部门跟踪手续的办理，并在相关办文部门规定的办文时限内完成办文手续；施工过程中涉及的相应单位和个人的协调费投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用；施工期间，承包人应保障附近居民的生活生产便利，做好交通疏导、噪音降效等工作，如引起附近居民的投诉以及由此带来的损失由承包人自行负责； 承包人应针对现场实际情况及合同要求，自行判断是否需要安排场外临时施工用地。如果需要，除非合同中另行约定，承包人应自行安排并承担相应的费用；负责对施工场地内相关管线、地上及地下构筑物进行实体摸底排查，查清施工场地内所有管线、地上及地下构筑物实际情况，并承担所发生的费用，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用；承包人应对乔木、灌木按相关规范要求进行检验检疫及其他一切手续，并承担相应费用；其他承包人应做的工作并承担相应费用。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：**罗傲**；资格证书号：粤1442020202104587。

(3)承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，按深圳市大鹏新区建筑工务署《承包人违约处罚管理办法》相关规定承担违约责任。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的；

(3)承包人拒绝按发包人要求更换项目经理。

以上两种情况均按深圳市大鹏新区建筑工务署《承包人违约处罚管理办

2.1.3 交（竣）工验收证明

2.1.3.1 中国电信部分

市政施管－5

市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程-通信迁改工程

工程地点：大鹏新区葵涌街道

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期：2023 12 25

市政基础设施工程

竣工验收证书

第 1 页共 2 页　　市政施管－5

工程名称	大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程	工程地点	大鹏新区葵通街道
建设规模	中国电信部分临迁阶段：敷设6-288芯光缆共44条14489米，接头88个。恢复阶段：敷设6-288芯光缆共68条22398米，接头136个。	结构类型	
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	开工日期	2023年 7月 5日
勘察单位	广东省电信规划设计院有限公司	竣工日期	2023年 12月 15日
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司	工期	
承包单位	深圳市电信工程有限公司	合同造价	969.816971 万元
监理单位	深圳市吴源建设监理有限公司	施工造价	
质监机构		安监机构	

验收范围及数量：

本次验收范围为大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程（中国电信部分），主要工程量为：

临迁阶段：敷设管道光缆 6 芯 8 条共 2672 米，敷设管道光缆 12 芯 10 条共 3340 米，敷设管道光缆 24 芯 4 条共 1336 米，敷设管道光缆 48 芯 9 条共 2960 米，敷设管道光缆 144 芯 6 条共 1935 米，敷设管道光缆 288 芯 7 条共 2246 米。人工敷设子管 12414 米，12 芯以下光缆接头 38 个，24 芯光缆接头 8 个，48 芯光缆接头 18 个，144 芯光缆接头 12 个，288 芯光缆接头 14 个。

恢复阶段：敷设管道光缆 6 芯 8 条共 3472 米，敷设管道光缆 12 芯 11 条共 4486 米，敷设管道光缆 24 芯 8 条共 2326 米，敷设管道光缆 48 芯 19 条共 5264 米，敷设管道光缆 144 芯 13 条共 3748 米，敷设管道光缆 288 芯 9 条共 3102 米。人工敷设子管 19908 米，12 芯以下光缆接头 38 个，24 芯光缆接头 16 个，48 芯光缆接头 38 个，144 芯光缆接头 26 个，288 芯光缆接头 18 个。

存在问题及处理意见：

无

第 2 页共 2 页　　续市政施管－5

对工程质量评价：

合格

竣工验收组长（签名）：朱琦　2023 年 12 月 25 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年　月　日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日	产权单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日

通信管道移交清单（中国电信）

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程（中国电信）

序号	管桩号	总孔数	新建孔Φ110	置换赔补管孔数Φ110	管道段编码（新）	实际长度（米）	Φ110管孔公里	置换赔补管孔公里	管道段编码（原）	实际长度（米）	总孔数Φ114	管孔公里	备注
1	BK0+350--BK0+451	8孔Φ110	8	4	宝石西路#001--白石岗路#002	101	0.808	0.404	葵鹏(西)#002A--葵鹏(西)#002B	96	4	0.384	赔补
2	K0+10--K0+270	8孔Φ110	8	4	白石岗路#002--宝石西路#006	260	2.08	1.04	葵鹏(西)#002B--金企(东)#002E	265	4	1.06	赔补
3	K0+10	8孔Φ110	8	4	宝石西路#005--宝石西路#006-1	57	0.456	0.228	葵鹏路(东)#011--葵鹏路(东)#009	57	4	0.228	赔补
					合计：	418	3.34	1.67		418		1.67	

说明：赔补给中国电信股份有限公司深圳分公司。

建设单位（盖章）：

项目负责人：

监理单位（盖章）：

总监理工程师：

管线迁改单位（盖章）：

项目负责人：

设计单位（盖章）：

项目负责人：

接收单位（盖章）：

单位代表：

第 1 页，共 1 页

2.1.3.2 中国联通部分

市政施管－5

市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程

工程地点：大鹏新区葵涌街道

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期：2023.12.15

市政基础设施工程

竣 工 验 收 证 书

第 1 页共 2 页　　市政施管－5

工程名称	大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程	工程地点	大鹏新区葵通街道
建设规模	中国联通部分临迁阶段：敷设 6-288 芯光缆共 38 条 10971 米，接头 75 个。恢复阶段：敷设 6-288 芯光缆共 47 条 15319 米，接头 93 个。	结构类型	
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	开工日期	2023 年 7 月 5 日
勘察单位	广东省电信规划设计院有限公司	竣工日期	2023 年 12 月 25 日
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司	工期	
承包单位	深圳市电信工程有限公司	合同造价	969.816971 万元
监理单位	深圳市吴源建设监理有限公司	施工造价	
质监机构		安监机构	

验收范围及数量：

本次验收范围为大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程（中国联通部分），主要工程量为：

临迁阶段：敷设管道光缆 24 芯 4 条共 1204 米，敷设管道光缆 48 芯 11 条共 3299 米，敷设管道光缆 144 芯 11 条共 3299 米，敷设管道光缆 288 芯 11 条共 3129 米。人工敷设子管 9106 米，24 芯光缆接头 8 个，48 芯光缆接头 22 个，144 芯光缆接头 22 个，288 芯光缆接头 22 个。

恢复阶段： 敷设管道光缆 24 芯 7 条共 1946 米，敷设管道光缆 48 芯 15 条共 4800 米，敷设管道光缆 144 芯 13 条共 4503 米，敷设管道光缆 288 芯 11 条共 4033 米。人工敷设子管 13659 米，24 芯光缆接头 14 个，48 芯光缆接头 30 个，144 芯光缆接头 26 个，288 芯光缆接头 22 个。

存在问题及处理意见：

无

第 2 页共 2 页　　续市政施管—5

对工程质量评价：

合格

竣工验收组长（签名）：朱建　　2023 年 12 月 28 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：罗微 2023 年 12 月 28 日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年　月　日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：梁建华 2023 年 12 月 28 日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 28 日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 28 日	产权单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：陈厚勇 2023 年 12 月 28 日

通信管道移交清单（中国联通）

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程（中国联通）

序号	管桩号	总孔数	新建孔Φ110	置换赔补管孔数Φ110	管道段编码（新）	实际长度（米）	Φ110管孔公里	置换赔补管孔公里	管道段编码（原）	实际长度（米）	总孔数Φ114	管孔公里	备注
1	BK0+350--BK0+451	8孔Φ110	8	2	宝石西路#001--白石岗路#002	101	0.808	0.202	葵鹏(西)#002A--葵鹏(西)#002B	96	2	0.192	赔补
2	K0+10--K0+270	8孔Φ110	8	2	白石岗路#002--宝石西路#006	260	2.08	0.52	葵鹏(西)#002B--金企(东)#002E	265	2	0.53	赔补
3	K0+10	8孔Φ110	8	2	宝石西路#005--宝石西路#006-1	57	0.456	0.114	葵鹏路(东)#011--葵鹏路(东)#009	57	2	0.114	赔补
					合计：	418	3.34	0.84		418		0.84	

说明：赔补给中国联合网络通信有限公司深圳市分公司。

建设单位（盖章）：

项目负责人：

监理单位（盖章）：

总监理工程师：

管线迁改单位（盖章）：

项目负责人：

设计单位（盖章）：

项目负责人：

接收单位（盖章）：

单位代表：

第 1 页，共 1 页

2.1.3.3 中国移动部分

市政施管－5

市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程—通信迁改工程

工程地点：大鹏新区葵涌街道

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期：2023.12.25

市政基础设施工程

竣工验收证书

第 1 页共 2 页　　市政施管－5

工程名称	大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程	工程地点	大鹏新区葵通街道
建设规模	中国移动部分临迁阶段：敷设24-288芯光缆共39条8730米，接头69个，成端960芯。恢复阶段：敷设24-288芯光缆共44条13090米，接头88个。	结构类型	
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	开工日期	2023 年 7 月 5 日
勘察单位	广东省电信规划设计院有限公司	竣工日期	2023年 7 月 25 日
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司	工期	
承包单位	深圳市电信工程有限公司	合同造价	969.816971 万元
监理单位	深圳市吴源建设监理有限公司	施工造价	
质监机构		安监机构	

验收范围及数量：

本次验收范围为大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程（中国移动部分），主要工程量为：

临迁阶段：敷设管道光缆 24 芯 6 条共 1680 米，敷设管道光缆 48 芯 11 条共 1810 米，敷设管道光缆 144 芯 14 条共 3205 米，敷设管道光缆 288 芯 8 条共 2035 米。人工敷设子管 7045 米，24 芯光缆接头 12 个，48 芯光缆接头 17 个，144 芯光缆接头 25 个，288 芯光缆接头 15 个。

恢复阶段： 敷设管道光缆 24 芯 8 条共 2480 米，敷设管道光缆 48 芯 15 条共 3530 米，敷设管道光缆 144 芯 13 条共 4347 米，敷设管道光缆 288 芯 8 条共 2733 米。人工敷设子管 11570 米，24 芯光缆接头 16 个，48 芯光缆接头 30 个，144 芯光缆接头 26 个，288 芯光缆接头 16 个。

存在问题及处理意见：

无

第 2 页共 2 页 续市政施管—5

对工程质量评价：

合格

竣工验收组长（签名）：朱瑾 2023 年 12 月 28 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：罗傲 2023 年 12 月 28 日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：梁建华 2023 年 12 月 28 日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：朱瑾 2023 年 12 月 28 日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：王龙 2023 年 12 月 28 日	产权单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 28 日

通信管道移交清单（中国移动）

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程（中国移动）

序号	管桩号	总孔数	新建孔Φ110	置换赔补管孔数Φ110	管道段编码（新）	实际长度（米）	Φ110管孔公里	置换赔补管孔公里	管道段编码（原）	实际长度（米）	总孔数Φ114	管孔公里	备注
1	BK0+350--BK0+451	8孔Φ110	8	2	宝石西路#001--白石岗路#002	101	0.808	0.202	葵鹏(西)#002A--葵鹏(西)#002B	96	2	0.192	赔补
2	K0+10--K0+270	8孔Φ110	8	2	白石岗路#002--宝石西路#006	260	2.08	0.52	葵鹏(西)#002B--金企(东)#002E	265	2	0.53	赔补
3	K0+10	8孔Φ110	8	2	宝石西路#005--宝石西路#006-1	57	0.456	0.114	葵鹏路(东)#011--葵鹏路(东)#009	57	2	0.114	赔补
					合计：	418	3.34	0.84		418		0.84	

说明：

建设单位（盖章）：

项目负责人：

监理单位（盖章）：

总监理工程师：

管线迁改单位（盖章）：

项目负责人：

设计单位（盖章）：

项目负责人：

接收单位（盖章）：

单位代表：

第 1 页，共 1 页

2.2 福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）

2.2.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403922022031000200101Y

标段名称：福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）

建设单位：深圳市龙华建设发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市电信工程有限公司

中标价：3184.1904万元

中标工期：我方保证在100日内（或于2022年7月10日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。

项目经理(总监)：罗傲

本工程于 2022-03-10 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-04-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2022-04-14

查验码：5890568168374206

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2.2.2 合同关键页扫描件



SZGC-SZHT-CJ-2022-00132

正本

福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工)合同

合同编号：新龙福合字-工-B-TQSG-[2022]11 号

委 托 人（甲方）：深圳市新龙福投资发展有限公司

受 托 人（乙方）：深圳市电信工程有限公司

签订日期：2022 年 06 月 19 日

施工协议书

甲方(全称)：深圳市新龙福投资发展有限公司

法定代表人：刘晓迎

统一社会信用代码：91440300MA5H3J8K43

地址：深圳市龙华区电车大厦 801

乙方(全称)：深圳市电信工程有限公司

法定代表人：林成勋

统一社会信用代码：91440300192173984Y

地址：深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规、政策等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（以下简称“本工程”）施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）

工程地点：深圳市龙华区福城街道

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：福城南土地整备利益统筹项目位于龙澜大道东北角，观光路以南，观天路以北，东邻观兴东路、福前路、观澜人民路与观澜大道，与梅观创新产业走廊遥相对应，北部相邻观光路，西侧与龙澜大道紧

密相接，南边邻近观天路。项目规划统筹面积约 77.3 公顷。项目总投资估算 4,387.44 万元

二、工程承包范围

福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）主要包括：

本次招标内容包含但不限于：招标范围内中国移动、中国联通、中国电信、铁塔、公安监控等通信光缆、机房、权属范围内的相关设施等的迁改工作，包括埋地及架空通信管线资源清查及线路验收，管线拆除，管沟路面破除及恢复，通信管道敷设，通信管线施放、新旧管线接驳，通信管线接驳测试工作等。最终通过相关通信管线产权单位及甲方的验收、移交等工作，具体以施工图及工程量清单为准。

乙方不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。甲方有权力根据需要进行调整，乙方须无条件接受甲方提出的变更要求，并按要求调整施工范围及内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d

□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□ 泵 站 工 程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
☑其它:通信迁改工程	

2. **房屋建筑及配套专业工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它 ）；
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 ）；
□建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它 ）；
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它 ）；
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它）；

4

□建筑电气工程	（□室外电气 □电气照明 □其它 ）；	
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程	（ □室外设施 □附属建筑 □室外环境_____） 。	
□燃气工程	（户数：_____； 庭院管： 米）	

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它 ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它 ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）；				
□其它：				

4. 其他工程_____/_____

三、合同文件的组成

构成合同的文件将被认为是互为说明的，组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

1. 合同执行中共同签署的补充与修改文件

2. 施工协议书；

3. 中标通知书；

4. 施工投标承诺函；

5. 澄清补充文件（如果有）；

6. 招标文件；

5

7. 施工图纸；

8. 已填写的资料表和构成合同部分的其他任何文件。

四、工程造价及计价结算方式

（一）本工程合同价（含税总价）暂定为：人民币（大写）叁仟壹佰捌拾肆万壹仟玖佰零肆元整（¥ 31,841,904.00）；增值税税率为 9%，不含增值税价=本合同暂定总价/（1+增值税率）。

其中：

①安全文明施工费：

人民币（大写） 捌拾贰万壹仟叁佰贰拾叁元整（¥ 821,323.00）；

②概算下浮项目价格：

人民币（大写）贰仟玖佰捌拾玖万玖仟壹佰壹拾肆元整（¥ 29,899,114.00）；

③弃土场受纳处置费

人民币（大写） 贰仟伍佰元整（¥ 2,500.00）；

④工程保险

人民币（大写） 叁万捌仟零伍元整（¥ 38,005.00）；

⑤暂列金额：

人民币（大写） 壹佰玖拾万零贰仟贰佰捌拾伍元整（¥ 1,902,285.00）；

中标净下浮率为 21.80 %（大写：百分之贰拾壹点捌 ）。

（二）工程结算采用的定额及取费标准：

①通信管道改迁及恢复工程：

导致工期延误外，工期不予顺延。因甲方原因及不可抗力导致工期延误，乙方应在上述事件发生后 7 日内向监理提出工期顺延的申请，经监理审核报甲方同意后，工期相应顺延。乙方逾期不提出申请或监理不同意工期顺延，视为对工期无影响。

（二）质量：工程质量按国家、行业及地方的有关技术规范组织施工、验收，确保工程质量达到合格。工程移交后，所发生的因施工质量引起的问题由乙方负责。乙方须保证其承包范围的工程在主体整体工程施工期限内的质量维护，应按深圳市有关工程质量保修的规定执行。

六、代表与机构

1. 甲方将在乙方进场施工前，以书面形式将监理和现场代表通知乙方，并明确其职权。

2. 乙方应于本合同签订时上报与投标文件相一致的项目管理机构和项目管理人员，其中，项目经理的姓名：罗傲　　，技术负责人的姓名：　陈宇　，安全总监的姓名：周海霞　　，造价工程师的姓名：　段平　　，项目经理代表乙方履行合同约定的权力和义务。所有造价文件均须由该造价工程师签署。所有项目管理人员均应为乙方在职人员，在合同执行过程中，除甲方批准外，不允许进行更换。乙方与甲方、监理进行业务往来（包括参加会议、资料签认、现场确认等）的相关人员均必须取得乙方的书面授权，未取得授权的人员从事的与本工程相关的任何活动，甲方、监理有权不予认可。

七、双方责任

（一）甲方责任

施工单位对建设项目工程款中的工人工资与其他款项实行分开银行账户管理，在商业银行设立工人工资支付专用账户用于支付工资。

施工单位建立劳动用工管理台帐。施工单位应真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

6. 甲方将收取乙方出具的增值税专用发票作为付款的凭据。

7. 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效（若开工时间早于协议签署时间，则以开工时间为协议生效时间），至本合同内容履行完毕（含资料移交）且结清补偿费后失效。本合同各方同意，各方签字盖章时间统一为协议报甲方领导批准的最后日期；

8. 本合同未尽事宜可另行补充协议，补充合同与本合同具有同等法律效力；

9. 如广东省相关行政主管部门对本工程另有要求，按其要求执行；

11. 本合同正本一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。副本一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，均具同等效力。

十四、附件

1. 合同暂定价汇总表
2. 中标通知书
3. 施工投标承诺函
4. 安全保证书
5. 项目管理团队

6. 合同主体变更的函及复函

（以下无正文）

甲方：（公章）深圳市新龙福投资发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300MA5H3J8K43

地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区人民路东21号电车大厦801

邮政编码：

法定代表人：刘晓迎

委托代理人：

电话：/

传真：/

电子信箱：/

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳龙华支行

账号：3380 9010 0100 3871 84

乙方：（公章）深圳市电信工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300192173984L

地址：深圳市罗湖区洪湖一街10号12栋

邮政编码：518020

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-22188352

传真：

电子信箱：

开户银行：中信银行深圳皇岗支行

账号：7442 1101 8260 0072 312

2.2.3 交（竣）工验收证明

工程验收证书

表二

验收日期：2023年 4月 10日

工程名称	福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（电信）		合同号	新龙福合字-I-B-TQSG-[2022]11号
工程地点	深圳市龙华区福城街道			
施工日期	2022年 7月 5日开工		2023年 4月 5日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-			
施工工艺	关键指标	施工规范	合格	100%
	非关键指标	/		
性能指标	主要性能指标	绝缘性能	合格	100%
	非主要性能指标	/		
竣工资料	-	资料齐全、完整		合格

验收意见及工程验收质量评定：

验收通过、质量评定合格

验收人员签字：

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章	维护单位盖章

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

工程验收证书

表二

验收日期：2023年 4月 10日

工程名称	福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（移动）		合同号	新龙福合字-I-B-TQSG-[2022]11号
工程地点	深圳市龙华区福城街道			
施工日期	2022年 7月 5日开工		2023年 4月 5日完工	

验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-				
施工工艺	关键指标	施工规范	合格	100%	合格
	非关键指标	/			
性能指标	主要性能指标	绝缘性能	合格	100%	合格
	非主要性能指标	/			
竣工资料	-	资料齐全、完整			合格

验收意见及工程验收质量评定：

验收通过、质量评定合格

验收人员签字：

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章	维护单位盖章


填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

2.3 坂银通道工程通信管线迁改协议书（中国电信）

2.3.1 合同关键页扫描件


深圳市都信建设监理有限公司
合同(字)第JL[2015]-01-8号

深圳市电信工程有限公司
合同(字)第 2015ZH063

合同编号：BYTD-JJ-005

坂银通道工程
通信管线迁改协议书
（中国电信）

委托方：深圳市交通公用设施建设中心
产权方：中国电信股份有限公司深圳分公司
实施方：深圳市电信工程有限公司
工程地点：深圳市
签订时间：2015 年 6 月 15 日

协 议 书

因坂银通道工程建设需要，需对该项目施工范围内属中国电信股份有限公司深圳分公司的中国电信通信管线进行迁改。按照《关于审定深圳市交通基础设施管线迁改工作合作框架协议的会议纪要》（456）精神，依据中华人民共和国合同法，本项工作各相关单位—产权方：中国电信股份有限公司深圳分公司(以下简称“产权方”)；委托方：深圳市交通公用设施建设中心(以下简称“委托方”)；实施方：深圳市电信工程有限公司(以下简称“实施方”)，经多次协商，就迁改工作的范围、实施、费用补偿等各项事宜达成如下协议。

一、迁改委托范围

结合项目主体情况，本次对坂银通道工程通信管线（中国电信）迁改工程实施迁改。

委托方同意对因迁改而发生的线路材料费、建安费、施工安装调试及本工程需要缴纳的一切税款等予以补偿。

二、迁改实施

（一）委托方作为项目责任单位，按照《关于审定深圳市交通基础设施管线迁改工作合作框架协议的会议纪要（456）精神，同意委托产权方对坂银通道工程通信管线进行迁改。

（二）产权方作为迁改物的业主（权属）单位，对迁改工程

1

（一）补偿费用的确定：补偿费用包括施工安装工程费、施工安装监理费及设计费。补偿费用暂定价为人民币：壹仟捌佰壹拾柒万壹仟叁佰柒拾伍圆整（￥1817.1375 万元）。其中，施工安装工程费为人民币 1699.3577 万元（大写：壹仟陆佰玖拾玖万叁仟伍佰柒拾柒圆整）（通信迁改工程费用按深圳市栋森工程项目管理有限公司审核后的工程造价下浮 8.888%（下浮率根据《市交通运输委关于明确通信管线迁改工程下浮率的通知》，按深圳市建设工程招标投标中标价情况（2013 年）安装工程的变配电工程下浮率 16.16%下浮 0.45 确定）。施工安装监理费为人民币 50.8631 万元（大写： 伍拾万捌仟陆佰叁拾壹圆整）。施工图设计费为人民币 66.9167 万元（大写：陆拾陆万玖仟壹佰陆拾柒圆整）施工补偿费用中，已包括施工图设计费、线路材料费、建安费、施工安装调试费及本工程需要缴纳的一切税款等相关费用。

1、迁改工程补偿费包括施工安装工程费、施工安装监理费、施工图设计费、线路材料费、建安费、施工安装调试费及本工程需要缴纳的一切税款等相关费用。现场未按施工图实施部分的工程量按实际情况进行核减。

2、施工安装工程结算价由实施方编制，工程量以迁改工程竣工图作为计算依据，以《深圳市市政工程综合价格》(2002)、《深圳市安装工程消耗量定额》(2003）作为计价依据，主材价

改造和交通基建管线迁改合作框架协议续签有关问题的会议纪要（435）

5、《关于加快推进深圳市莲塘尾片区市政工程等项目施工范围内通信管线迁改的复函》

（以下无正文）

（本页无正文）

委托方：深圳市交通公用设施建设中心（盖章）

代　表：

经办人：


实施方：深圳市电信工程有限公司（盖章）

代　表：

经办人：

签订日期：2015 年 6 月 5 日

2.3.2 交（竣）工验收证明



市政施管—5

市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：坂银通道工程通信管线迁改工程 （中国电信）

工程地点：深圳市罗湖、福田

建设单位 深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2022.9.2

市政基础设施工程

竣 工 验 收 证 书

第 1 页共 2 页　　市政施管—5

工程名称	坂银通道工程通信管线迁改工程（中国电信）	工程地点	深圳市罗湖、福田
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	开工日期	2015年7月2日
勘察单位		竣工日期	2022年9月2日
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	工期	
承包单位	深圳市电信工程有限公司	合同造价	1699.3577 万元
监理单位	深圳市都信建设监理有限公司	施工造价	

验收范围及数量：新建 16 孔顶管 2 处共 126m，新建 14 孔顶管 1 处 77m，新建 2 孔 PVC 管 3 处共 158m，新建 4 孔 PVC 管 3 处 42m，新建 6 孔 PVC 管 1 处 53m，新建 12 孔 PVC 管 6 处 263 m，新建 16 孔 PVC 管 2 处共 30m，新建 25 孔 PVC 管 1 处 15m，新建 30 孔 PVC 管 1 处 77m，原有 24 孔管道下沉 1 米 2 处共 120m，对原有 6 孔 PVC 管砼包封 74m，对原有 24 孔 PVC 管砼包封 74m，新建人手孔井 23 座等。移交缆线部分： 6 芯光缆 7 条共 5897m，12 芯光缆 52 条共 51078m，24 芯光缆 25 条共 28979m， 48 芯光缆 50 条共 56024m，96 芯光缆 10 条共 13361m，108 芯光缆 3 条共 3752m，144 芯光缆 34 条共 39617m，288 芯光缆 22 条共 27923m，10 对电缆 18 条共 9469m，20 对电缆 8 条共 3188m，30 对电缆 5 条共 2165m，50 对电缆 15 条共 8941m，100 对电缆 56 条共 41244m，200 对电缆 29 条共 24104m，300 对电缆 4 条共 1819m，400 对电缆 3 条共 2124m，600 对电缆 2 条共 1251m，800 对电缆 1 条 248m，1200 对电缆 1 条 301m，1600 对电缆 1 条 324m，2000 对电缆 1 条 362m，2200 对电缆 1 条 372m，2400 对电缆 3 条共 2141m，3200 对电缆 1 条 362m 等。

存在问题及处理意见：

无

第 2 页共 2 页　　续市政施管—5

对工程质量评价： 验收合格 竣工验收组长（签名）：2022年9月2日			
参加竣工验收人员及单位意见			
施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日	产权单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日

表十八

工程验收证书

验收日期：2022年7月5日

工程名称	坂银通道工程通信管线迁改工程 （中国电信）	
工程地点	深圳市罗湖、福田	
施工日期	2015年 7月2日开工	2022 年 7月 5日完工

工程主要工程量：

本次验收范围为：新建16孔顶管2处共126m，新建14孔顶管1处77m，新建2孔PVC管3处共158m，新建4孔PVC管3处42m，新建6孔PVC管1处53m，新建12孔PVC管6处263 m，新建16孔PVC管2处共30m，新建25孔PVC管1处15m，新建30孔PVC管1处77m，原有24孔管道下沉1米2处共120m，对原有6孔PVC管砼包封74m，对原有24孔PVC管砼包封74m，新建人手孔井23座等。移交缆线部分： 6芯光缆7条共5897m，12芯光缆52条共51078m，24芯光缆25条共28979m， 48芯光缆50条共56024m，96芯光缆10条共13361m，108芯光缆3条共3752m，144芯光缆34条共39617m，288芯光缆22条共27923m，10对电缆18条共9469m，20对电缆8条共3188m，30对电缆5条共2165m，50对电缆15条共8941m，100对电缆56条共41244m，200对电缆29条共24104m，300对电缆4条共1819m，400对电缆3条共2124m，600对电缆2条共1251m，800对电缆1条248m，1200对电缆1条301m，1600对电缆1条324m，2000对电缆1条362m，2200对电缆1条372m，2400对电缆3条共2141m，3200对电缆1条362m等。

验收意见及施工质量评定：

验收合格

产权单位	监理单位	施工单位
（签字、盖章）	（签字、盖章）	（签字、盖章）

注明：由产权单位评定施工质量等级为优良、合格、不合格三级。

四、 项目管理机构

1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	罗傲	中级工程师	职称证/建造师/安全生产考核合格证书	高级/一级/B	31320211044002501237/粤14420202021 04587/工信粤建安B(2022)00224、粤建安B（2021）0108088	通信与广电工程	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
技术负责人	李建兴	高级工程师	职称证/安全生产考核合格证书	高级/B	22001011495 21/工信粤建安B(2019)00963、粤建安B(2019)0008709	通信	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
质量主任	王如虎	中级工程师	质量员证	/	04423108000 13000013	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
安全主任	朱文超	助理工程师	安全生产考核合格证书	C	工信粤建安B(2019)00446、粤建安C3(2014)0011917	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
安全员	韦世威	中级工程师	安全生产考核合格证书	C 类	工信粤建安C(2019)00894、粤建安C3(2016)0010263	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
安全员	李光	中级工程师	安全生产考核合格证书	C 类	工信粤建安C(2019)00418、粤建安	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/

					C3(2019)0027439				
劳资专管员	卢洁玲	/	劳务员证	/	0442311300013000007	施工			
项目副经理	何杰	中级工程师	建造师	一级	粤14420202021 04281	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
施工员	朱俊杰	/	施工员证	/	0442310300013000015	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
施工员	朱建捷	中级工程师	施工员证	/	0442310300013000013	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
材料员	黄靖靖	/	材料员证	/	0442311100013000016	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
质量员	何建明	/	质量员证	/	0442310800013000014	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
资料员	林浩庆	/	资料员证	/	0442311400013000017	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
造价员	贺江华	初级工程师	造价师	一级	建[造]14234400023649	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
机械员	沙君俊	初级工程师	机械员证	/	0442311200013000007	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
深化设计人员	沈洁	高级工程师	标准员证	/	0442311500013000006	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
会计	樊燕娥	中级工程师	会计证	中级	112902520039 0	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
弱电工程师	彭少宁	中级工程师	特种作业证：电工证	/	T441502199304032 33X	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/
弱电工程师	林嘉豪	中级工程师	特种作业证：电工证	/	T441522198906045999	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/

弱电工程师	曾轶	中级工程师	特种作业证：焊工证	/	T440183198209137310	施工	深圳市电信工程有限公司	无在建	/

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2. 项目经理（建造师）简历表

拟派项目经理简历表

企业名称：深圳市电信工程有限公司（公章）　　填报日期：2026 年 10 月 21 日

姓名	罗傲	性别	男	年龄	35	学历	本科	职称	中级工程师
毕业院校	武汉大学（非全日制）			毕业时间	2018 年		所学专业	工程管理	
工程建设行业工作年限	13			投标人企业工作年限	13		技术特长	通信工程	
执业资格类型	一级注册建造师			执业资格证书编号及注册专业				粤 1442020202104587	
其他工程建设类执业资格	安全生产考核合格证			其他工程建设类执业资格证书编号及注册专业				工信粤建安 B（2022）00224、粤建安 B（2021）0108088	
个人获奖情况	无								
主要工作经历	2013 年起至今就职于深圳市电信工程有限公司								

拟派人员近五年（自招标公告截止之日起倒推），已完工项目时间以竣工验收报告上的时间为准，在建类似项目已合同签署时间为准）自认为最具代表性的已完工工程业绩合计项。（数量上限为 3 项）

序号	工程项目名称	工程规模	合同价（万元）	开竣工日期（年、月）	工程所在地	担任职务
1	大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程	中等规模	969.82	2023 年 7 月-2023 年 12 月	深圳市	项目负责人
2	福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）	中型规模	3184.19	2022 年 7 月-2023 年 04 月	深圳市	项目负责人
3	坂银通道工程通信管线迁改协议书（中国电信）	中型规模	1699.36	2015 年 7 月-2022 年 9 月	深圳市	项目负责人

注：1、投标人如实填写相关信息；

2、**证明文件无法体现项目经理姓名的，须提供业主证明文件；**

3、表中所有空格均要求填写，若表内项目没有内容填写的，则写“无”。

4、项目经理获奖资料在本表后附上表中所列奖项的获奖证书扫描件，若有必要，投标人须提供获奖证书原件供招标人核实。

5、5 年以上通信工程现场管理工作经验；不少于 2 个类似项目担任项目经理职务。

3. 技术负责人简历表

姓名	李建兴	性 别	男	年 龄	39
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	431024198701213614		
手机号码	18923781258	证件号（职称证书编号）	2200101149521		

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国电信股份有限公司深圳分公司	2021 年深圳电信移动网室内覆盖项目（标段一）集成服务框架协议	3087.39 万元	2022-4-17、2023-9-1	已完工	合格
中国电信股份有限公司深圳分公司	2023 年深圳电信 5G 五期移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议	652.48 万元	2023-5-11、2023-10-30	已完工	合格
中国电信股份有限公司深圳分公司	2024-2025 年深圳电信 5G 移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议	1453.43 万元	2024-3-1、2025-5-9	已完工	合格

4. 质量主任信息表

姓名	王如虎	证件类型	身份证	证件号码	441423197907150711
手机号码	13922878902		证件号（质量员证编号）		04423108000130000013

5. 安全主任信息表

姓名	朱文超	证件类型	身份证	证件号码	460025198102260014
手机号码	13302989895		证件号（C 证编号）		工信粤建安B(2019)00446、粤建安C3(2014)0011917

6. 安全员信息表

姓名	韦世威	证件类型	身份证	证件号码	460003198807037 21X
手机号码	18126265786		证件号（C 证编号）		工信粤建安 C(2019)00894、粤建安C3(2016)0010263

姓名	李光	证件类型	身份证	证件号码	433123198609146931
手机号码	13924666931		证件号（C 证编号）		工信粤建安 C(2019)00418、粤建安C3(2019)0027439

7. 劳资专管员信息表

姓名	卢洁玲	证件类型	身份证	证件号码	445122198107015429
手机号码	13715110506		证件号		04423113000130000007

8. 项目管理机构情况辅助证明材料

8.1 项目经理-罗傲

8.1.1 身份证



8.1.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 罗傲 性别男，一九九一 年 四 月十三 日生，于二〇一五 年 九 月至二〇一八年 一 月在本校 工程管理 专业 网络教育 专升本 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉大学 校（院）长：

证书编号：10486720180510349 9

二〇一八 年 一 月三十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

8.1.3 中高级工程师证



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：罗傲

证件号码：430481199104137310

性　　别：男

出生年月：1991年04月

级　　别：中级

专　　业：传输与接入

批准日期：2021年10月17日

管 理 号：31320211044002501237

仅限深圳市电信工程有限公司投标使用

8.1.4 一级注册建造师注册证（通信与广电工程）

使用有效期：2026年09月02日
至2027年03月01日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：罗傲

性　　别：男

出生日期：1991年04月13日

注册编号：粤1442020202104587

聘用企业：深圳市电信工程有限公司

注册专业：通信与广电工程(有效期：2024-04-19至2027-04-18)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：罗傲

签名日期：2026年1月28日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2021年04月26日

仅限深圳市电信工程有限公司投标使用

8.1.5 安全生产考核合格证 B 证

项目负责人 B 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

姓　　名：罗傲
性　　别：男
身份证号：430481199104137310
证书编号：工信粤建安B(2022)00224
企业名称：深圳市电信工程有限公司
职　　务：专职安全员
技术职称：其他初级职称（或等同专业水平）
有效期至：2028-09-26

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2022-09-28

专用章

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

仅限深圳市电信工程有限公司投标使用

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2021）0108088



姓　　名：罗傲

性　　别：男

出 生 年 月：1991年04月13日

企 业 名 称：深圳市电信工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年08月16日

有 效 期：2024年05月17日　至 2027年08月15日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

仅限深圳市电信工程有限公司投标使用

8.1.6 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗傲　　社保电脑号：635934457　　身份证号码：430481199104137310　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2025	09	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2025	10	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2025	11	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2025	12	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2026	01	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2026	02	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2026	03	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2026	04	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2026	05	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2026	06	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2026	07	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2026	08	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6300	56.7	6300	50.4	12.6
2026	09	60000129	6300.0	1008.0	504.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6300	56.7	6300	50.4	12.6
合计				14112.0	7056.0			1413.19	471.11			471.11		812.4		703.6	176.4

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc383509 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月30日

社保费缴纳清单 证明专用章

8.1.7 业绩证明

8.1.7.1 大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程

8.1.7.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2020-440327-48-01-011277001001

标段名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市电信工程有限公司

中标价：969.816971万元

中标工期：93天

项目经理(总监)：罗傲

本工程于 2023-05-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-06-07 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-06-08

查验码：4511191275661928 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

8.1.7.1.2 合同关键页扫描件

副本

工程编号：2020-440327-48-01-011277001001

合同编号：SG2023-017

深圳市大鹏新区建筑工务署

建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)—通信迁改工程

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：深圳市电信工程有限公司

签订日期：2023 年 6 月 12 日

第一部分 协议书

发包人(甲方)：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

承包人(乙方)：**深圳市电信工程有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)—通信迁改工程**

工程地点：**深圳市大鹏新区**

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：本项目为迁改工程，主要建设内容含电力管线迁改及通信管线迁改。通信管线迁改共涉及中国电信、移动、联通、有线电视、公安监控、政务网等多家产权单位的管线迁改设计；现状通信管道内有大芯数（72 芯-288 芯）长途光缆、中继光缆，主干光缆。小芯数（6-48 芯）接入网光缆、大客户光缆及治安监控及其他专网光缆。共有约 109 条通信光（电）缆。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 0 %；集体资本 0 %；民营资本 0 %；外商投资 0 %；混合经济 0 %； 其他 0 %。

二、工程承包范围

包括但不限于大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程项目红线范围内通信迁改及其引起的红线外管线迁改工程。具体以施工图及工程量清单为准。不包含在本次招标范围的工程有：电力管线迁改。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：(选定的“■”，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米；宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米； 宽： 米；	□隧道工程 长： 米；宽： 米；高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米； 宽： 米；
□排水箱涵工程 长： 米；宽： 米；高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米

■其它:包括但不限于大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程项目红线范围内通信迁改及其引起的红线外管线迁改工程。具体以施工图及工程量清单为准。不包含在本次招标范围的工程有：电力管线迁改。

2. 房屋建筑及配套专业工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____）；			
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；			
□装饰装修工程 （□金属门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____）；			
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____）；			
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____）；			
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____）；			
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；			
□屋面工程	□防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____） 。			
□燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）			
□装饰装修 （□抹灰 □涂饰 □饰面板（砖） □吊顶 □其它_____ ）；			
□其它：			

3. 水务工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□河道整治	□管线迁移
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
□其它:_____	

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 6 月 15 日；（**实际开工日期**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。）

计划竣工日期：2023 年 9 月 15 日；（**实际竣工日期**以竣工验收报告载明的最晚日期为准。）

合同工期总日历天数 93 天。

招标工期总日历天数 93 天。

定额工期总日历天数 93 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0 %（压缩比例=1-合同工期/定额

工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）**玖佰陆拾玖万捌仟壹佰陆拾玖元柒角壹分**(¥9698169.71元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）**壹拾陆万叁仟柒佰捌拾贰元柒角陆分**(¥163782.76元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/___(¥___/___元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/___(¥___/___元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）**伍拾伍万陆仟捌佰捌拾捌元贰角陆分**(¥556888.26元)。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称：**深圳市电信工程有限公司农民工工资**

工人工资款支付专用账户开户银行：**中信银行深圳皇岗支行**

工人工资款支付专用账户号：**8110301012100581902**

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 6 月 12 日；

订立地点：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

发包人和承包人约定本合同自**双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章**后成立。

本合同一式 十二 份，其中正本 两 份，副本 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 一正六副 份，承包人执 一正四副 份。

发包人：（公章）	**承包人：**（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	**法定代表人或其委托代理人：**（签字）
统一社会信用代码： 124403000504530168	**统一社会信用代码：** 91440300192173984Y
地址： 深圳市大鹏新区大鹏街道深圳市大鹏新区中山路 10 号	**地址：** 深圳市罗湖区洪湖一街 10 号 12 栋
邮政编码：	**邮政编码：** 518000
法定代表人： 郭映平	**法定代表人：** 程思远
委托代理人：	**委托代理人：** 卢毅
电话：	**电话：** 0755-22188352
传真：	**传真：** /
电子信箱：	**电子信箱：** /
开户银行：	**开户银行：** 中信银行深圳皇岗支行
账号：	**账号：** 7442110182600072312

坏的修复，施工现场及使用场地周边绿化恢复等工作，所需费用由承包人承担，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。同时应承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求：要求做好施工组织管理，维护现场整洁，保证道路畅通，符合深圳市文明施工的有关规定标准。临时排污的污水须由承包人向市政府有关部门办理审批手续获准后方可排出，所需费用由承包人承担，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用。

g. 约定承包人应做的其他工作及费用承担：承包人应对建设工程缺陷负保修责任。在工程质量保证期内，工程所有人和使用人发现工程缺陷的，有权要求承包人维修，所有维修费用由承包人承担。

承包人未能履行通用条款及专用条款第 4 条各款义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人所有相关损失；承包人负责报装相关费用（电费、水费等），该部分费用已综合考虑在投标报价中，不再予以支付；承包人在施工过程中，负责该工程项目相应部门跟踪手续的办理，并在相关办文部门规定的办文时限内完成办文手续；施工过程中涉及的相应单位和个人的协调费投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用；施工期间，承包人应保障附近居民的生活生产便利，做好交通疏导、噪音降效等工作，如引起附近居民的投诉以及由此带来的损失由承包人自行负责； 承包人应针对现场实际情况及合同要求，自行判断是否需要安排场外临时施工用地。如果需要，除非合同中另行约定，承包人应自行安排并承担相应的费用；负责对施工场地内相关管线、地上及地下构筑物进行实体摸底排查，查清施工场地内所有管线、地上及地下构筑物实际情况，并承担所发生的费用，投标时应综合考虑，发包人不予支付此费用；承包人应对乔木、灌木按相关规范要求进行检验检疫及其他一切手续，并承担相应费用；其他承包人应做的工作并承担相应费用。

4.3 项目经理的任命

(2)承包人任命的项目经理姓名：**罗傲**；资格证书号：粤1442020202104587。

(3)承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，按深圳市大鹏新区建筑工务署《承包人违约处罚管理办法》相关规定承担违约责任。

4.4 项目经理的更换

(2)承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的；

(3)承包人拒绝按发包人要求更换项目经理。

以上两种情况均按深圳市大鹏新区建筑工务署《承包人违约处罚管理办

8.1.7.1.3 交（竣）工验收证明

8.1.7.1.3.1 中国电信部分

市政施管－5

市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程-通信迁改工程

工程地点：大鹏新区葵涌街道

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期：2023 12 25

市政基础设施工程

竣工验收证书

第 1 页共 2 页　　市政施管－5

工程名称	大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程	工程地点	大鹏新区葵通街道
建设规模	中国电信部分临迁阶段：敷设6-288芯光缆共44条14489米，接头88个。恢复阶段：敷设6-288芯光缆共68条22398米，接头136个。	结构类型	
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	开工日期	2023年 7月 5日
勘察单位	广东省电信规划设计院有限公司	竣工日期	2023年 12月 15日
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司	工期	
承包单位	深圳市电信工程有限公司	合同造价	969.816971 万元
监理单位	深圳市吴源建设监理有限公司	施工造价	
质监机构		安监机构	

验收范围及数量：

本次验收范围为大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程（中国电信部分），主要工程量为：

临迁阶段：敷设管道光缆 6 芯 8 条共 2672 米，敷设管道光缆 12 芯 10 条共 3340 米，敷设管道光缆 24 芯 4 条共 1336 米，敷设管道光缆 48 芯 9 条共 2960 米，敷设管道光缆 144 芯 6 条共 1935 米，敷设管道光缆 288 芯 7 条共 2246 米。人工敷设子管 12414 米，12 芯以下光缆接头 38 个，24 芯光缆接头 8 个，48 芯光缆接头 18 个，144 芯光缆接头 12 个，288 芯光缆接头 14 个。

恢复阶段：敷设管道光缆 6 芯 8 条共 3472 米，敷设管道光缆 12 芯 11 条共 4486 米，敷设管道光缆 24 芯 8 条共 2326 米，敷设管道光缆 48 芯 19 条共 5264 米，敷设管道光缆 144 芯 13 条共 3748 米，敷设管道光缆 288 芯 9 条共 3102 米。人工敷设子管 19908 米，12 芯以下光缆接头 38 个，24 芯光缆接头 16 个，48 芯光缆接头 38 个，144 芯光缆接头 26 个，288 芯光缆接头 18 个。

存在问题及处理意见：

无

第 2 页共 2 页　　续市政施管—5

对工程质量评价：

合格

竣工验收组长（签名）：朱琦　2023 年 12 月 25 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年　月　日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日	产权单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 25 日

通信管道移交清单（中国电信）

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程（中国电信）

序号	管桩号	总孔数	新建孔Φ110	置换赔补管孔数Φ110	管道段编码（新）	实际长度（米）	Φ110管孔公里	置换赔补管孔公里	管道段编码（原）	实际长度（米）	总孔数Φ114	管孔公里	备注
1	BK0+350--BK0+451	8孔Φ110	8	4	宝石西路#001--白石岗路#002	101	0.808	0.404	葵鹏(西)#002A--葵鹏(西)#002B	96	4	0.384	赔补
2	K0+10--K0+270	8孔Φ110	8	4	白石岗路#002--宝石西路#006	260	2.08	1.04	葵鹏(西)#002B--金企(东)#002E	265	4	1.06	赔补
3	K0+10	8孔Φ110	8	4	宝石西路#005--宝石西路#006-1	57	0.456	0.228	葵鹏路(东)#011--葵鹏路(东)#009	57	4	0.228	赔补
					合计：	418	3.34	1.67		418		1.67	

说明：赔补给中国电信股份有限公司深圳分公司。

建设单位（盖章）：

项目负责人：

监理单位（盖章）：

总监理工程师：

管线迁改单位（盖章）：

项目负责人：

设计单位（盖章）：

项目负责人：

接收单位（盖章）：

单位代表：

第 1 页，共 1 页

8.1.7.1.3.2 中国联通部分

市政施管－5

市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程

工程地点：大鹏新区葵涌街道

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期：2023.12.15

市政基础设施工程

竣 工 验 收 证 书

第 1 页共 2 页　　市政施管－5

工程名称	大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程	工程地点	大鹏新区葵通街道
建设规模	中国联通部分临迁阶段：敷设 6-288 芯光缆共 38 条 10971 米，接头 75 个。恢复阶段：敷设 6-288 芯光缆共 47 条 15319 米，接头 93 个。	结构类型	
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	开工日期	2023 年 7 月 5 日
勘察单位	广东省电信规划设计院有限公司	竣工日期	2023 年 12 月 25 日
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司	工期	
承包单位	深圳市电信工程有限公司	合同造价	969.816971 万元
监理单位	深圳市吴源建设监理有限公司	施工造价	
质监机构		安监机构	

验收范围及数量：

本次验收范围为大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程（中国联通部分），主要工程量为：

临迁阶段：敷设管道光缆 24 芯 4 条共 1204 米，敷设管道光缆 48 芯 11 条共 3299 米，敷设管道光缆 144 芯 11 条共 3299 米，敷设管道光缆 288 芯 11 条共 3129 米。人工敷设子管 9106 米，24 芯光缆接头 8 个，48 芯光缆接头 22 个，144 芯光缆接头 22 个，288 芯光缆接头 22 个。

恢复阶段： 敷设管道光缆 24 芯 7 条共 1946 米，敷设管道光缆 48 芯 15 条共 4800 米，敷设管道光缆 144 芯 13 条共 4503 米，敷设管道光缆 288 芯 11 条共 4033 米。人工敷设子管 13659 米，24 芯光缆接头 14 个，48 芯光缆接头 30 个，144 芯光缆接头 26 个，288 芯光缆接头 22 个。

存在问题及处理意见：

无

第 2 页共 2 页　　续市政施管－5

对工程质量评价：

合格

竣工验收组长（签名）：朱[illegible]　　2023 年 12 月 28 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：罗微 2023 年 12 月 28 日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年　月　日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：梁[illegible] 2023 年 12 月 28 日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：[illegible] 2023 年 12 月 28 日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：[illegible] 2023 年 12 月 28 日	产权单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：陈[illegible] 2023 年 12 月 28 日

通信管道移交清单（中国联通）

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程（中国联通）

序号	管桩号	总孔数	新建孔Φ110	置换赔补管孔数Φ110	管道段编码（新）	实际长度（米）	Φ110管孔公里	置换赔补管孔公里	管道段编码（原）	实际长度（米）	总孔数Φ114	管孔公里	备注
1	BK0+350--BK0+451	8孔Φ110	8	2	宝石西路#001--白石岗路#002	101	0.808	0.202	葵鹏(西)#002A--葵鹏(西)#002B	96	2	0.192	赔补
2	K0+10--K0+270	8孔Φ110	8	2	白石岗路#002--宝石西路#006	260	2.08	0.52	葵鹏(西)#002B--金企(东)#002E	265	2	0.53	赔补
3	K0+10	8孔Φ110	8	2	宝石西路#005--宝石西路#006-1	57	0.456	0.114	葵鹏路(东)#011--葵鹏路(东)#009	57	2	0.114	赔补
					合计：	418	3.34	0.84		418		0.84	

说明：赔补给中国联合网络通信有限公司深圳市分公司。

建设单位（盖章）：

项目负责人：

监理单位（盖章）：

总监理工程师：

管线迁改单位（盖章）：

项目负责人：

设计单位（盖章）：

项目负责人：

接收单位（盖章）：

单位代表：

第 1 页，共 1 页

8.1.7.1.3.3 中国移动部分

市政施管－5

市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程—通信迁改工程

工程地点：大鹏新区葵涌街道

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

验收日期：2023.12.25

市政基础设施工程

竣工验收证书

第 1 页共 2 页　　市政施管－5

工程名称	大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程	工程地点	大鹏新区葵通街道
建设规模	中国移动部分临迁阶段：敷设24-288芯光缆共39条8730米，接头69个，成端960芯。恢复阶段：敷设24-288芯光缆共44条13090米，接头88个。	结构类型	
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	开工日期	2023 年 7 月 5 日
勘察单位	广东省电信规划设计院有限公司	竣工日期	2023年 7 月 25 日
设计单位	广东省电信规划设计院有限公司	工期	
承包单位	深圳市电信工程有限公司	合同造价	969.816971 万元
监理单位	深圳市吴源建设监理有限公司	施工造价	
质监机构		安监机构	

验收范围及数量：

本次验收范围为大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程（中国移动部分），主要工程量为：

临迁阶段：敷设管道光缆 24 芯 6 条共 1680 米，敷设管道光缆 48 芯 11 条共 1810 米，敷设管道光缆 144 芯 14 条共 3205 米，敷设管道光缆 288 芯 8 条共 2035 米。人工敷设子管 7045 米，24 芯光缆接头 12 个，48 芯光缆接头 17 个，144 芯光缆接头 25 个，288 芯光缆接头 15 个。

恢复阶段： 敷设管道光缆 24 芯 8 条共 2480 米，敷设管道光缆 48 芯 15 条共 3530 米，敷设管道光缆 144 芯 13 条共 4347 米，敷设管道光缆 288 芯 8 条共 2733 米。人工敷设子管 11570 米，24 芯光缆接头 16 个，48 芯光缆接头 30 个，144 芯光缆接头 26 个，288 芯光缆接头 16 个。

存在问题及处理意见：

无

第 2 页共 2 页 续市政施管—5

对工程质量评价：

合格

竣工验收组长（签名）：朱瑾 2023 年 12 月 28 日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：罗傲 2023 年 12 月 28 日	勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：梁建华 2023 年 12 月 28 日	建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：朱瑾 2023 年 12 月 28 日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）：王龙 2023 年 12 月 28 日	产权单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2023 年 12 月 28 日

通信管道移交清单（中国移动）

工程名称：大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程--通信迁改工程（中国移动）

序号	管桩号	总孔数	新建孔Φ110	置换赔补管孔数Φ110	管道段编码（新）	实际长度（米）	Φ110管孔公里	置换赔补管孔公里	管道段编码（原）	实际长度（米）	总孔数Φ114	管孔公里	备注
1	BK0+350--BK0+451	8孔Φ110	8	2	宝石西路#001--白石岗路#002	101	0.808	0.202	葵鹏(西)#002A--葵鹏(西)#002B	96	2	0.192	赔补
2	K0+10--K0+270	8孔Φ110	8	2	白石岗路#002--宝石西路#006	260	2.08	0.52	葵鹏(西)#002B--金企(东)#002E	265	2	0.53	赔补
3	K0+10	8孔Φ110	8	2	宝石西路#005--宝石西路#006-1	57	0.456	0.114	葵鹏路(东)#011--葵鹏路(东)#009	57	2	0.114	赔补
					合计：	418	3.34	0.84		418		0.84	

说明：

建设单位（盖章）：

项目负责人：

监理单位（盖章）：

总监理工程师：

管线迁改单位（盖章）：

项目负责人：

设计单位（盖章）：

项目负责人：

接收单位（盖章）：

单位代表：

第 1 页，共 1 页

8.1.7.2 福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）

8.1.7.2.1 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：4403922022031000200101Y

标段名称：福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）

建设单位：深圳市龙华建设发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市电信工程有限公司

中标价：3184.1904万元

中标工期：我方保证在100日内（或于2022年7月10日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。

项目经理(总监)：罗傲

本工程于 2022-03-10 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-04-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章)：

日期：2022-04-14

查验码：5890568168374206

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

8.1.7.2.2 合同关键页扫描件



SZGC-SPHT-CJ-2022-00132

正本

福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工)合同

合同编号：新龙福合字-工-B-TQSG-[2022]11 号

委 托 人（甲方）：深圳市新龙福投资发展有限公司

受 托 人（乙方）：深圳市电信工程有限公司

签订日期：2022 年 06 月 19 日

施工协议书

甲方(全称)：深圳市新龙福投资发展有限公司

法定代表人：刘晓迎

统一社会信用代码：91440300MA5H3J8K43

地址：深圳市龙华区电车大厦 801

乙方(全称)：深圳市电信工程有限公司

法定代表人：林成勋

统一社会信用代码：91440300192173984Y

地址：深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规、政策等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（以下简称“本工程”）施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）

工程地点：深圳市龙华区福城街道

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：福城南土地整备利益统筹项目位于龙澜大道东北角，观光路以南，观天路以北，东邻观兴东路、福前路、观澜人民路与观澜大道，与梅观创新产业走廊遥相对应，北部相邻观光路，西侧与龙澜大道紧

密相接，南边邻近观天路。项目规划统筹面积约 77.3 公顷。项目总投资估算 4,387.44 万元

二、工程承包范围

福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工）主要包括：

本次招标内容包含但不限于：招标范围内中国移动、中国联通、中国电信、铁塔、公安监控等通信光缆、机房、权属范围内的相关设施等的迁改工作，包括埋地及架空通信管线资源清查及线路验收，管线拆除，管沟路面破除及恢复，通信管道敷设，通信管线施放、新旧管线接驳，通信管线接驳测试工作等。最终通过相关通信管线产权单位及甲方的验收、移交等工作，具体以施工图及工程量清单为准。

乙方不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。甲方有权力根据需要进行调整，乙方须无条件接受甲方提出的变更要求，并按要求调整施工范围及内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d

□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□ 泵 站 工 程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米
☑其它:通信迁改工程	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它 ）；
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 ）；
□建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它 ）；
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它 ）；
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它）；

4

□建筑电气工程	（□室外电气 □电气照明 □其它 ）；	
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程	（ □室外设施 □附属建筑 □室外环境_____） 。	
□燃气工程	（户数：_____； 庭院管： 米）	

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它 ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它 ）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它 ）；				
□其它：				

4. 其他工程_____/_____

三、合同文件的组成

构成合同的文件将被认为是互为说明的，组成本合同的文件及其优先解释顺序如下：

1. 合同执行中共同签署的补充与修改文件

2. 施工协议书；

3. 中标通知书；

4. 施工投标承诺函；

5. 澄清补充文件（如果有）；

6. 招标文件；

5

7. 施工图纸；

8. 已填写的资料表和构成合同部分的其他任何文件。

四、工程造价及计价结算方式

（一）本工程合同价（含税总价）暂定为：人民币（大写）叁仟壹佰捌拾肆万壹仟玖佰零肆元整（¥ 31,841,904.00）；增值税税率为 9%，不含增值税价=本合同暂定总价/（1+增值税率）。

其中：

①安全文明施工费：

人民币（大写） 捌拾贰万壹仟叁佰贰拾叁元整（¥ 821,323.00）；

②概算下浮项目价格：

人民币（大写）贰仟玖佰捌拾玖万玖仟壹佰壹拾肆元整（¥ 29,899,114.00）；

③弃土场受纳处置费

人民币（大写） 贰仟伍佰元整（¥ 2,500.00）；

④工程保险

人民币（大写） 叁万捌仟零伍元整（¥ 38,005.00）；

⑤暂列金额：

人民币（大写） 壹佰玖拾万零贰仟贰佰捌拾伍元整（¥ 1,902,285.00）；

中标净下浮率为 21.80 %（大写：百分之贰拾壹点捌 ）。

（二）工程结算采用的定额及取费标准：

①通信管道改迁及恢复工程：

导致工期延误外，工期不予顺延。因甲方原因及不可抗力导致工期延误，乙方应在上述事件发生后 7 日内向监理提出工期顺延的申请，经监理审核报甲方同意后，工期相应顺延。乙方逾期不提出申请或监理不同意工期顺延，视为对工期无影响。

（二）质量：工程质量按国家、行业及地方的有关技术规范组织施工、验收，确保工程质量达到合格。工程移交后，所发生的因施工质量引起的问题由乙方负责。乙方须保证其承包范围的工程在主体整体工程施工期限内的质量维护，应按深圳市有关工程质量保修的规定执行。

六、代表与机构

1. 甲方将在乙方进场施工前，以书面形式将监理和现场代表通知乙方，并明确其职权。

2. 乙方应于本合同签订时上报与投标文件相一致的项目管理机构和项目管理人员，其中，项目经理的姓名：罗傲　　，技术负责人的姓名：　陈宇　，安全总监的姓名：周海霞　　，造价工程师的姓名：　段平　　，项目经理代表乙方履行合同约定的权力和义务。所有造价文件均须由该造价工程师签署。所有项目管理人员均应为乙方在职人员，在合同执行过程中，除甲方批准外，不允许进行更换。乙方与甲方、监理进行业务往来（包括参加会议、资料签认、现场确认等）的相关人员均必须取得乙方的书面授权，未取得授权的人员从事的与本工程相关的任何活动，甲方、监理有权不予认可。

七、双方责任

（一）甲方责任

施工单位对建设项目工程款中的工人工资与其他款项实行分开银行账户管理，在商业银行设立工人工资支付专用账户用于支付工资。

施工单位建立劳动用工管理台帐。施工单位应真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

6. 甲方将收取乙方出具的增值税专用发票作为付款的凭据。

7. 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效（若开工时间早于协议签署时间，则以开工时间为协议生效时间），至本合同内容履行完毕（含资料移交）且结清补偿费后失效。本合同各方同意，各方签字盖章时间统一为协议报甲方领导批准的最后日期；

8. 本合同未尽事宜可另行补充协议，补充合同与本合同具有同等法律效力；

9. 如广东省相关行政主管部门对本工程另有要求，按其要求执行；

11. 本合同正本一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。副本一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，均具同等效力。

十四、附件

1. 合同暂定价汇总表
2. 中标通知书
3. 施工投标承诺函
4. 安全保证书
5. 项目管理团队

6. 合同主体变更的函及复函

（以下无正文）

甲方：（公章）深圳市新龙福投资发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300MA5H3J8K43

地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区人民路东21号电车大厦801

邮政编码：

法定代表人：刘晓迎

委托代理人：

电话：/

传真：/

电子信箱：/

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳龙华支行

账号：3380 9010 0100 3871 84

乙方：（公章）深圳市电信工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300192173984L

地址：深圳市罗湖区洪湖一街10号12栋

邮政编码：518020

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-22188352

传真：

电子信箱：

开户银行：中信银行深圳皇岗支行

账号：7442 1101 8260 0072 312

8.1.7.2.3 交（竣）工验收证明

工程验收证书

表二

验收日期：2023年 4月 10日

工程名称	福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（电信）		合同号	新龙福合字-I-B-TQSG-[2022]11号
工程地点	深圳市龙华区福城街道			
施工日期	2022年 7月 5日开工		2023年 4月 5日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-			
施工工艺	关键指标	施工规范	合格	100%
	非关键指标	/		
性能指标	主要性能指标	绝缘性能	合格	100%
	非主要性能指标	/		
竣工资料	-	资料齐全、完整		合格

验收意见及工程验收质量评定：

验收通过、质量评定合格

验收人员签字：

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章	维护单位盖章

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

工程验收证书

表二

验收日期：2023年 4月 10日

工程名称	福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（移动）		合同号	新龙福合字-I-B-TQSG-[2022]11号
工程地点	深圳市龙华区福城街道			
施工日期	2022年 7月 5日开工		2023年 4月 5日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录		优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率
原材料	-			
施工工艺	关键指标	施工规范	合格	100%
	非关键指标	/		
性能指标	主要性能指标	绝缘性能	合格	100%
	非主要性能指标	/		
竣工资料	-	资料齐全、完整		合格

验收意见及工程验收质量评定：

验收通过、质量评定合格

验收人员签字：

建设单位盖章

监理单位盖章

施工单位盖章

维护单位盖章


填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

8.1.7.3 坂银通道工程通信管线迁改协议书（中国电信）

8.1.7.3.1 合同关键页扫描件


深圳市都信建设监理有限公司
合同(字)第JL[2015]-01-8号

深圳市电信工程有限公司
合同(字)第 2015ZH063
合同编号：BYTD-SJ-005

坂银通道工程
通信管线迁改协议书
（中国电信）

委托方：深圳市交通公用设施建设中心
产权方：中国电信股份有限公司深圳分公司
实施方：深圳市电信工程有限公司
工程地点：深圳市
签订时间：2015 年 6 月 15 日

协 议 书

因坂银通道工程建设需要，需对该项目施工范围内属中国电信股份有限公司深圳分公司的中国电信通信管线进行迁改。按照《关于审定深圳市交通基础设施管线迁改工作合作框架协议的会议纪要》（456）精神，依据中华人民共和国合同法，本项工作各相关单位—产权方：中国电信股份有限公司深圳分公司(以下简称“产权方”)；委托方：深圳市交通公用设施建设中心(以下简称“委托方”)；实施方：深圳市电信工程有限公司(以下简称“实施方”)，经多次协商，就迁改工作的范围、实施、费用补偿等各项事宜达成如下协议。

一、迁改委托范围

结合项目主体情况，本次对坂银通道工程通信管线（中国电信）迁改工程实施迁改。

委托方同意对因迁改而发生的线路材料费、建安费、施工安装调试及本工程需要缴纳的一切税款等予以补偿。

二、迁改实施

（一）委托方作为项目责任单位，按照《关于审定深圳市交通基础设施管线迁改工作合作框架协议的会议纪要（456）精神，同意委托产权方对坂银通道工程通信管线进行迁改。

（二）产权方作为迁改物的业主（权属）单位，对迁改工程

1

（一）补偿费用的确定：补偿费用包括施工安装工程费、施工安装监理费及设计费。补偿费用暂定价为人民币：壹仟捌佰壹拾柒万壹仟叁佰柒拾伍圆整（￥1817.1375 万元）。其中，施工安装工程费为人民币 1699.3577 万元（大写：壹仟陆佰玖拾玖万叁仟伍佰柒拾柒圆整）（通信迁改工程费用按深圳市栋森工程项目管理有限公司审核后的工程造价下浮 8.888%（下浮率根据《市交通运输委关于明确通信管线迁改工程下浮率的通知》，按深圳市建设工程招标投标中标价情况（2013 年）安装工程的变配电工程下浮率 16.16%下浮 0.45 确定）。施工安装监理费为人民币 50.8631 万元（大写： 伍拾万捌仟陆佰叁拾壹圆整）。施工图设计费为人民币 66.9167 万元（大写：陆拾陆万玖仟壹佰陆拾柒圆整）施工补偿费用中，已包括施工图设计费、线路材料费、建安费、施工安装调试费及本工程需要缴纳的一切税款等相关费用。

1、迁改工程补偿费包括施工安装工程费、施工安装监理费、施工图设计费、线路材料费、建安费、施工安装调试费及本工程需要缴纳的一切税款等相关费用。现场未按施工图实施部分的工程量按实际情况进行核减。

2、施工安装工程结算价由实施方编制，工程量以迁改工程竣工图作为计算依据，以《深圳市市政工程综合价格》(2002)、《深圳市安装工程消耗量定额》(2003）作为计价依据，主材价

改造和交通基建管线迁改合作框架协议续签有关问题的会议纪要（435）

5、《关于加快推进深圳市莲塘尾片区市政工程等项目施工范围内通信管线迁改的复函》

（以下无正文）

（本页无正文）

委托方：深圳市交通公用设施建设中心（盖章）

代　表：

经办人：


实施方：深圳市电信工程有限公司（盖章）

代　表：

经办人：

签订日期：2015 年 6 月 5 日

8.1.7.3.2 交（竣）工验收证明



市政施管—5

市政基础设施工程

竣工验收证书

工程名称：坂银通道工程通信管线迁改工程 （中国电信）

工程地点：深圳市罗湖、福田

建设单位 深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2022.9.2

市政基础设施工程

竣 工 验 收 证 书

第 1 页共 2 页　　市政施管—5

工程名称	坂银通道工程通信管线迁改工程（中国电信）	工程地点	深圳市罗湖、福田
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	开工日期	2015年7月2日
勘察单位		竣工日期	2022年9月2日
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	工期	
承包单位	深圳市电信工程有限公司	合同造价	1699.3577 万元
监理单位	深圳市都信建设监理有限公司	施工造价	

验收范围及数量：新建 16 孔顶管 2 处共 126m，新建 14 孔顶管 1 处 77m，新建 2 孔 PVC 管 3 处共 158m，新建 4 孔 PVC 管 3 处 42m，新建 6 孔 PVC 管 1 处 53m，新建 12 孔 PVC 管 6 处 263 m，新建 16 孔 PVC 管 2 处共 30m，新建 25 孔 PVC 管 1 处 15m，新建 30 孔 PVC 管 1 处 77m，原有 24 孔管道下沉 1 米 2 处共 120m，对原有 6 孔 PVC 管砼包封 74m，对原有 24 孔 PVC 管砼包封 74m，新建人手孔井 23 座等。移交缆线部分： 6 芯光缆 7 条共 5897m，12 芯光缆 52 条共 51078m，24 芯光缆 25 条共 28979m， 48 芯光缆 50 条共 56024m，96 芯光缆 10 条共 13361m，108 芯光缆 3 条共 3752m，144 芯光缆 34 条共 39617m，288 芯光缆 22 条共 27923m，10 对电缆 18 条共 9469m，20 对电缆 8 条共 3188m，30 对电缆 5 条共 2165m，50 对电缆 15 条共 8941m，100 对电缆 56 条共 41244m，200 对电缆 29 条共 24104m，300 对电缆 4 条共 1819m，400 对电缆 3 条共 2124m，600 对电缆 2 条共 1251m，800 对电缆 1 条 248m，1200 对电缆 1 条 301m，1600 对电缆 1 条 324m，2000 对电缆 1 条 362m，2200 对电缆 1 条 372m，2400 对电缆 3 条共 2141m，3200 对电缆 1 条 362m 等。

存在问题及处理意见：

无

第 2 页共 2 页　　续市政施管—5

对工程质量评价： 验收合格 竣工验收组长（签名）：2022年9月2日	
参加竣工验收人员及单位意见	
施工单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日
勘察单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 年 月 日
设计单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日
建设单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日
监理单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日
产权单位	（盖章） 参加验收人员（签名）： 2022年9月2日

表十八

工程验收证书

验收日期：2022年7月5日

工程名称	坂银通道工程通信管线迁改工程 （中国电信）	
工程地点	深圳市罗湖、福田	
施工日期	2015年 7月2日开工	2022 年 7月 5日完工

工程主要工程量：

本次验收范围为：新建16孔顶管2处共126m，新建14孔顶管1处77m，新建2孔PVC管3处共158m，新建4孔PVC管3处42m，新建6孔PVC管1处53m，新建12孔PVC管6处263 m，新建16孔PVC管2处共30m，新建25孔PVC管1处15m，新建30孔PVC管1处77m，原有24孔管道下沉1米2处共120m，对原有6孔PVC管砼包封74m，对原有24孔PVC管砼包封74m，新建人手孔井23座等。移交缆线部分： 6芯光缆7条共5897m，12芯光缆52条共51078m，24芯光缆25条共28979m， 48芯光缆50条共56024m，96芯光缆10条共13361m，108芯光缆3条共3752m，144芯光缆34条共39617m，288芯光缆22条共27923m，10对电缆18条共9469m，20对电缆8条共3188m，30对电缆5条共2165m，50对电缆15条共8941m，100对电缆56条共41244m，200对电缆29条共24104m，300对电缆4条共1819m，400对电缆3条共2124m，600对电缆2条共1251m，800对电缆1条248m，1200对电缆1条301m，1600对电缆1条324m，2000对电缆1条362m，2200对电缆1条372m，2400对电缆3条共2141m，3200对电缆1条362m等。

验收意见及施工质量评定：

验收合格

产权单位	监理单位	施工单位
（签字、盖章）	（签字、盖章）	（签字、盖章）

注明：由产权单位评定施工质量等级为优良、合格、不合格三级。

8.2 技术负责人-李建兴

8.2.1 身份证



8.2.2 学历证



8.2.3 高级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：李建兴

身份证号：431024198701213614

职称名称：高级工程师

专　　业：信息通信网络工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月25日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2200101149521

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年08月25日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

仅限深圳市电信工程有限公司投标使用

8.2.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李建兴　　社保电脑号：621521350　　身份证号码：431024198701213614　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	09	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	10	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	11	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	12	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	01	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	02	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	03	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	04	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	05	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	06	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	07	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	08	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	09	60000129	8500.0	1360.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
合计				19040.0	9520.0			6715.0	2380.0			595.0		1059.5		952.0	238.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc269526 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

8.2.5 业绩证明

8.2.5.1 2021 年深圳电信移动网室内覆盖项目（标段一）集成服务框架协议

8.2.5.1.1 中标通知书

公 诚 管 理 咨 询 有 限 公 司
GongCheng Management Consulting Co.,Ltd.

中标通知书

深圳市电信工程有限公司：

公诚管理咨询有限公司受中国电信股份有限公司深圳分公司委托，就2021 年深圳电信移动网室内覆盖项目集成服务框架采购（标段一）（招标代理机构编号：ZB-09-04A-2021-D-A21720）采用招标方式进行采购，按规定程序进行了评审。评审结果经招标人确认，确定贵单位为本标段的中标单位，中标下浮费率为 75.38%，中标金额为人民币￥3087.397436（万元）（(人民币)叁仟零捌拾柒万叁仟玖佰柒拾肆元叁角陆分）。

请贵单位在此通知书发出后 30 日内与招标人签订合同，并按照招标文件的要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知！

招标代理机构联系人：宋昊洋

招标代理机构联系方式：18823382516

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（章）

二零二[illegible]年[illegible]月[illegible]日

8.2.5.1.2 合同关键页扫描件

合同编号：GDGSZ2119101BGY00

[2021 年深圳电信移动网室内覆盖项目（标段一）]集成服务框架协议

合同签订地：[深圳市]

甲方（委托人）：中国电信[股份有限公司深圳分]公司
地址：[深圳市福田区益田路 48 号信息枢纽大厦]
法定代表人/负责人：[李胜飞]
中国电信[股份有限公司深圳分]公司同时代表其下属的子公司、分公司共同作为合同一方，

乙方（受托人）：[深圳市电信工程有限公司]
地址：[深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋]
法定代表人/负责人：[林成勋]
作为合同另一方。

甲乙双方就系统集成项目的有关事宜，经友好协商，签订本协议并共同遵守。

第一条协议标的及业务安排

1.1 甲方同意乙方作为甲方[2021 年深圳电信移动网室内覆盖项目（标段一），实施地域：宝安等区域]的供应商，在[具体订单工期在施工委托书下达之日起 80 个日历日内完成。如有特殊情况，则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。本框架服务期限为合同签订之日起三年]期限内按照本协意约定的条件和具体合同或订单，承担具体通信工程（“2021 年深圳电信移动网室内覆盖项目（标段一）”）的工程系统集成工作。

1.2 就乙方承担具体项目系统集成事宜，乙方须按照本协议约定以及甲方或其下属机构要求，与具体项目的业主（“具体项目业主”，可能为甲方或其下属机构）另行签订《系统集成合同》（“具体合同”）或《通信项目系统集成框架协议订单》（“订单”）。

1.3 乙方承担具体项目系统集成工作时，应当同时履行本协议及具体合同/订单。其中：

1.3.1 就具体项目的工期和进度以具体合同/订单约定为准。

1.3.2 就合同价款及支付方式条款，如具体合同/订单与本协议不一致的，以具体合同/订单为准。

1.3.3 就其他条款，除本协议另有约定外，如具体合同/订单与本协议不一致的，以本协议为准。

1.4双方同意，未经甲方和具体项目业主事先书面同意，乙方不得将本协议或具体合同/订单违法分包或转包给第三方。

1.5如采取“订单”的方式约定具体项目中的工程系统集成相关事宜，双方约定

第 1 页 共 14 页

合同编号：GDGSZ2119101BGY00

认的延误期间承担延期的违约责任。

4.4 具体项目的工程验收及系统运行适用以下标准：

4.4.1 国家、地方、行业相关强制性标准。

4.4.2 原邮电部、原信息产业部、工业和信息化部、中国电信以及本协议甲方发布的相关专业技术规范。

4.4.3 招投标或竞价文件的相关约定。

4.4.4 审定的设计文件、设计批复、设计变更，以及甲方/具体项目业主和乙方书面认可的其他资料。

上述标准不一致时，以要求较高者为准。具体合同/订单中另有约定的，按具体合同/订单执行。

第五条费用及支付

5.1 取费标准：[中国电信集团制定的相关费用计列规定，以及中国电信股份有限公司广东分公司、中国电信集团有限公司广东分公司的相关费用定额标准文件计算。

按照上述标准计算的签约合同价为大写人民币[叁仟零捌拾柒万叁仟玖佰柒拾肆元叁角陆分]，¥[30873974.36]。（备注：本项目参选下浮费率为75.38%）

施工部分的预算总价为：人民币大写[壹仟柒佰玖拾捌万零捌佰零柒元柒角陆分]，¥[17980807.76]，价款为人民币大写[壹仟陆佰肆拾玖万陆仟壹佰伍拾叁元玖角壹分]，¥[16496153.91]，增值税率[9]%，增值税款为人民币大写[壹佰肆拾捌万肆仟陆佰伍拾叁元捌角伍分]，¥[1484653.85]。

材料部分的预算总价为：人民币大写[壹仟贰佰捌拾玖万叁仟壹佰陆拾陆元陆角整]，¥[12893166.60]，其中价款为人民币大写[壹仟壹佰肆拾万零玖仟捌佰捌拾壹元玖角伍分]，¥[11409881.95]，增值税率[13]%，增值税款为人民币大写[壹佰肆拾捌万叁仟贰佰捌拾肆元陆角伍分]，¥[1483284.65]。

因国家税收政策导致增值税率变化的，价款（不含税价）不变，增值税税款和合同价（含税价）相应变更。

5.2 支付方式

5.2.1 具体订单付款方式：

一、具体订单设备和材料费付款方式：

1、交货付款：

具体项目应于订单签订并生效后全部交付设备，买方收到卖方提供的如下单据后[30]日内，买方向卖方支付订单总价的[30]%的交货付款，由买方以银行转账或承兑期不超过六个月的汇票等支付至卖方。

（1）乙方开具符合国家规定的相应金额增值税发票。

（2）卖方发出的付款通知书，原件一份。

（3）到货证明，原件一份。

2、终验付款

具体项目设备终验通过且收到卖方提供的如下单据后[30]日内，买方向卖方

合同编号：GDGSZ2119101BGY00

补充附页

经友好协商，对本协议条款补充、修改如下，本补充附页为协议正文的一部分，与协议正文冲突时，以本补充附页为准：

一、为保证受托方按要求提供服务，委托方将根据受托方的服务质量实施单项考核（详见附件）。为保证乙方按要求提供服务，甲方将根据乙方的服务质量实施单项验收考核。单项验收考核结果与扣除安全生产费部分后的施工费最终结算金额挂钩，考核结果为 85 分以上（含 85 分）的，按实际费用结算；考核结果为 75-85（含 75 分），扣 5%扣除安全生产费部分后的施工费；考核结果为 0-75 分的，扣 10%扣除安全生产费部分后的施工费。

二、严重违约情况处理：如合同履约过程中，乙方有严重违约情况的（包括但不限于非法转包、违法分包、发生重大质量或安全事故、乙方原因导致工程建设进度严重滞后等），甲方有权终止所签署的合同，同时取消乙方三年内参加中国电信广东公司招标项目的资格。

三、关于供应商不良行为处理的规定：甲乙双方同意：乙方在招标文件中签订并递交的《参选函》中第 8 条关于“我方承诺接受《中国电信供应商不良行为管理规则》（管理规则版本号：【V20200722】）”的承诺，和/或制造商授权函（如有）适用于本合同，中国电信有权按照《中国电信供应商不良行为管理规则》（管理规则版本号：【V20200722】），对卖方/乙方/服务方和/或其代表的制造商（如有）、软件著作权人（如有）、知识产权权利人（如有）进行不良行为管理和处理。

四、中标人在接到中标通知书 20 个工作日内且在签订合同前，提供农民工工资支付银行保函，金额为合同价款的 3%，用作工程承包人在合同履行过程中，由于承包人或其分包人拖欠、克扣劳动者工资，造成发包人承担连带责任的担保。中标人未提供农民工工资支付银行保函的，采购人不予签订工程项目合同。

五、本项目的招标文件及乙方的投标文件视为合同的一部分，具有同等的法律效力。如与本合同内容约定不一致，则以招标文件及乙方的投标文件内容为准。

甲方：中国电信[股份有限公司深圳分]公司
法定代表人/负责人：
或授权代表：（签字）

[2021]年[12]月[8]日

合同编号：GDGSZ2119101BGY00

乙方：[深圳市电信工程有限公司]
法定代表人/负责人：
或授权代表：（签字）

[2021]年[12]月[8]日

附件一

附件一 廉洁承诺书

致：中国电信[股份有限公司深圳分]公司

为充分体现守法和诚信的原则，防止不正当竞争和违纪违法行为的发生，维护贵司及我司在业务往来中的合法权益，我司郑重作出以下廉洁承诺。

一、我司同意，本廉洁承诺书作为本项目合同的附件，对我司具有约束力。

二、基本承诺：

1、严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定。

2、我司参加贵司的各项采购（合作）活动均遵循守法和诚信的原则，不损害国家和贵司的合法权益。

3、我司保持对工作人员进行廉洁从业教育，增强其廉洁自律的意识。

4、我司或我司工作人员不得向贵司或贵司工作人员及其亲属馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品。

5、我司或我司工作人员不得违规获取贵司保密的采购（合作）活动相关信息，不得与贵司或贵司工作人员合谋弄虚作假，串通招投标或其他违规操纵采购（合作）活动。

6、我司或我司工作人员不得以任何理由，为贵司或贵司工作人员及其亲属购置、提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物品；不得以任何理由，为贵司或贵司工作人员及其亲属提供度假、旅游、到营业性娱乐场所活动及报销、支付应由贵司或贵司工作人员及其亲属支付的费用。

7、我司不得为贵司工作人员亲属安排工作。

8、我司及我司工作人员不得有其他妨碍正常交易的违法行为。

三、监督

1、我司自觉接受监督。

2、我司如发现贵司工作人员有违法乱纪的行为，将向贵司监察部门举报。

3、贵司监察部门有权对采购（合作）活动进行监督，有权制止、要求纠正违反本承诺书的行为。

8.2.5.1.3 竣工验收证明

工程验收证书

表二

验收日期：2022年5月30日

工程名称	2021年深圳5G网络餐饮店精确分流第2批项目			WBS号	21GD002645001
单项工程名称	2021年深圳5G网络餐饮店精确分流第2批项目				
工程地点	宝安区				
施工日期	2022年4月17日开工			2022年5月17日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	10	10	100%	优
施工工艺	关键指标	5	5	100%	优
	非关键指标	6	6	100%	优
性能指标	主要性能指标	8	8	100%	优
	非主要性能指标	6	6	100%	优
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程施工完毕，施工质量、工艺等符合国家通信规范，经验收小组一致同意，工程质量为优，通过验收。

验收人员签字：

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章	优化单位盖章	区综维盖章	市综维盖章

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

工程验收证书

表二

验收日期：2023年 1月5日

工程名称	2022年深圳5G网络交通枢纽优化补盲四期第二批项目			WBS号	22GD002769001
单项工程名称				所属网络(5G/L/C网)	5G
工程地点	深圳市				
施工日期	2022年8月24日开工			2022年9月25日完工	
设备数量（RHUB）					
设备数量（PRRU）					
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	/	/	100%	优良
施工工艺	关键指标	/	/	100%	优良
	非关键指标	/	/	100%	优良
性能指标	主要性能指标	/	/	100%	优良
	非主要性能指标	/	/	100%	优良
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：优良

信号验收[通过/不通过]　本项目内的站点工程已按设计施工完毕，工程工艺、质量等

网管验收[通过/不通过]　符合国家通信规范，经验收小组一致同意，现场通过验收。

国朗验收[通过/不通过]

现场验收[通过/不通过]

验收人员签字：


集成商	监理	优化	区综维	市综维
吴晓祥	陈志元			

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章	优化单位盖章	区综维盖章	市综维盖章
客响维护部	业务专用章 陈志元	业务专用章 吴晓祥	业务专用章	综合维护中心	

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）



工程验收证书

表二

验收日期：2023 年 9 月 1 日

工程名称	2022 年深圳 5G 网络商务楼宇 2.1G 深度覆盖四期第二批项目			WBS 号	22GD002784001
单项工程名称	2022 年深圳 5G 网络商务楼宇 2.1G 深度覆盖四期第二批项目				
工程地点	深圳市				
施工日期	2022 年 12 月 21 日开工			2023 年 3 月 21 日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	10	10	100%	优
施工工艺	关键指标	5	5	100%	优
	非关键指标	6	6	100%	优
性能指标	主要性能指标	8	8	100%	优
	非主要性能指标	6	6	100%	优
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程按设计施工完毕，施工质量、工艺等符合国家通信规范，经验收小组一致同意，本工程质量评定为 优 ，通过验收。

验收人员签字：

集成商	监理	优化	区综维	市综维

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章	优化单位盖章	区综维盖章	市综维盖章
客响维护部	业务专用章 (520)	业务专用章		综合维护中心	综合维护中心

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

工程验收证书

表二

验收日期：2023 年 6 月 1 日

工程名称	2022 年深圳 5G 网络娱乐场所热点疏忙四期增补项目			WBS 号	22GD005999001
单项工程名称	2022 年深圳 5G 网络娱乐场所热点疏忙四期增补项目				
工程地点	深圳市				
施工日期	2023 年 1 月 21 日开工			2023 年 4 月 1 日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	10	10	100%	优
施工工艺	关键指标	5	5	100%	优
	非关键指标	6	6	100%	优
性能指标	主要性能指标	8	8	100%	优
	非主要性能指标	6	6	100%	优
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程按设计施工完毕，施工质量、工艺等符合国家通信规范，经验收小组一致同意，本工程质量评定为 优，通过验收。

验收人员签字：

集成商	监理	优化	区综维	市综维
				张广贵 宋逸超

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章	优化单位盖章	区综维盖章	市综维盖章

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

8.2.5.1.4 建设单位出具的业绩证明

项目经验证明

兹证明深圳市电信工程有限公司的 李建兴 （身份证号码：431024198701213614）在 2021 年至 2025 年期间参与中国电信股份有限公司深圳分公司相关通信工程建设项目的任职情况如下：

1. 合同名称：2021 年深圳电信移动网室内覆盖项目（标段一）集成服务框架协议
   合同编号：GDGSZ2119101BGY00
   在本项目任职：技术负责人
2. 合同名称：2023 年深圳电信 5G 五期移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议
   合同编号：GDGSZ2309508BGY00
   在本项目任职：技术负责人
3. 合同名称：2024-2025 年深圳电信 5G 移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议
   合同编号：GDGSZ2402277BGY00
   在本项目任职：技术负责人

特此证明！

中国电信股份有限公司深圳分公司
无线网络运营中心
日期：2026 年 07 月 31 日

8.2.5.2 2023 年深圳电信 5G 五期移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议

8.2.5.2.1 中标通知书

公 诚 管 理 咨 询 有 限 公 司
Gongcheng Management Consulting Co.,Ltd.

中标通知书

深圳市电信工程有限公司：

公诚管理咨询有限公司受中国电信股份有限公司深圳分公司委托，就2023 年深圳电信 5G 五期移动网室内覆盖项目施工服务框架采购（标段一）（项目编号：SZ-17-04A-2023-D-A07736）采用招标方式进行采购，按规定程序进行了评审。评审结果经招标人确认，确定贵单位为本标段的中标单位，施工部分-中标下浮费率：0.48%，材料部分-中标下浮费率：0.20%，中标金额为￥652.483754 （万元）（(人民币)陆佰伍拾贰万肆仟捌佰叁拾柒元伍角肆分）。

请贵单位在此通知书发出后 30 日内与招标人签订合同，并按照招标文件的要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知！

合同签订联系人：查婷婷

联系电话：13714466656

招标代理机构联系人：宋昊洋

招标代理机构联系电话：18823382516

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（章）

二零二三年六月九日

公诚管理咨询有限公司 招标业务专用章

公诚管理咨询有限公司
业务联系电话：020-83766463

地址：广州市天河北路 423 号远晖商厦 8 楼
网址：https://www.chengezhao.com/

8.2.5.2.2 合同关键页扫描件

合同编号：GDGSZ2309508BGY00

[2023 年深圳电信 5G 五期移动网室内覆盖项目（标段一）]施工框架协议

协议签订地：[深圳市]

第一部分 合同协议书

发包人：中国电信[股份有限公司深圳分]公司
地址：深圳市福田区益田路 48 号信息枢纽大厦
法定代表人/负责人：[胡志良]

承包人：[深圳市电信工程有限公司]
地址：深圳市罗湖区洪湖一街 10 号邮电大院 12 栋
法定代表人/负责人：[程思远]

双方现就通信工程建设项目施工事宜达成一致，签订本框架协议并共同遵守。

一、本框架协议标的及业务安排

1.1 发包人同意承包人作为发包人[2023 年深圳电信 5G 五期移动网室内覆盖项目（标段一）]项目的供应商，在[具体订单工期在施工委托书下达之日起 80 个日历日内完成。如有特殊情况，则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。本框架服务期限为合同签订之日起两年]期限内按照本框架协议约定的条件和订单，承担具体项目的工程建设施工工作。

1.2 就承包人承担具体项目施工事宜，承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求，与具体项目业主另行签订订单（订单样本见附件九）。

1.3 承包人承担具体项目施工建设工作时，应当同时履行本框架协议及订单。其中：

1.3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

1.3.2 就合同价款及支付方式条款，如订单与本框架协议不一致的，以订单为准。

1.3.3 就其他条款，除本框架协议另有约定外，如订单与本框架协议不一致的，以本框架协议为准。

1.4 双方约定按第 1.4.1 条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主，以确认订单信息。如承包人在订单发出后[/]小时内未传回订单，则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束，除非具体项目业主撤销订单；如果承包人对传回的订单进行了任何修改，具体项目业主有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

1.4.1 订单确认方式为以下第（1）种方式：

（1）具体项目业主与承包人签字盖章。

第 1 页共 46 页

合同编号：GDGSZ2309508BGY00

（2）其他方式：[/]。

1.4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应当将订单原件在[/]日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。

1.4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。

1.5 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权终止相应订单直至终止本框架协议，取消其供应商资格：

1.5.1 承包人于本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

1.5.2 承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。

1.5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。

1.5.4[/]。

1.5.5 本框架协议约定的其他情形。

1.6 本协议书第 1.1 条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发包人及其下属机构不再向承包人下达新的订单，但双方仍应当按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

二、质量标准

工程质量标准：[按照本框架协议约定的验收标准执行]。

三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式（1）确定，具体详见订单相关约定：

1. 按《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信[2016]451 号）及广东电信有关室分系统概预算编制说明相关规定计取。

本项目为室内覆盖项目，已依据相关定额标准下浮 75%，在此基础上报下浮费率。

按照上述标准计算的签约合同价为大写人民币[陆佰伍拾贰万肆仟捌佰叁拾柒元伍角肆分]，¥[6524837.54]元。本项目合同金额为下浮后的金额，施工部分下浮费率为 0.48%，材料部分下浮费率为 0.20%；不下浮部分包括规费、安全生产费（按规定全额计取），按下浮前作为计费依据。

施工部分的预算总价为：人民币大写[肆佰柒拾捌万伍仟叁佰陆拾陆元柒角肆分]，¥[4785366.74]元，价款为人民币大写[肆佰叁拾玖万零贰佰肆拾肆元柒角贰分]，¥[4390244.72]元，增值税率[9]%，增值税款为人民币大写[叁拾玖万伍仟壹佰贰拾贰元零贰分]，¥[395122.02]元。

安全生产费为：人民币大写[肆拾壹万零叁佰陆拾捌元贰角陆分]，¥[410368.26]元，价款为人民币大写[叁拾柒万陆仟肆佰捌拾肆元陆角肆分]，

合同编号：GDGSZ2309508BGY00

¥[376484.64]元，增值税率[9]%，增值税款为人民币大写[叁万叁仟捌佰捌拾叁元陆角贰分]，¥[33883.62]元。

材料部分的预算总价为：人民币大写[壹佰叁拾贰万玖仟壹佰零贰元伍角肆分]，¥[1329102.54]元，其中价款为人民币大写[壹佰壹拾柒万陆仟壹佰玖拾陆元玖角肆分]，¥[1176196.94]元，增值税率[13]%，增值税款为人民币大写[壹拾伍万贰仟玖佰零伍元陆角]，¥[152905.60]元。

2. 签约合同价为固定合同价格。

3. 扣款及抵销

（1）如根据本合同约定承包人应当支付违约金和/或承担赔偿责任时，则发包人和/或具体项目业主有权从上述任一笔款项或履约保证金中直接扣除相应金额。扣除后仍不足以赔偿发包人和/或具体项目业主损失的，承包人应当在接到发包人和/或具体项目业主通知后15日内将不足部分以[银行转账]（银行转账、电汇、支票等）方式付至发包人和/或具体项目业主。

（2） 若双方互负到期债务，且该债务均为金钱给付的，发包人和/或具体项目业主有权以其到期债务抵销承包人的到期债务，抵销自发包人和/或具体项目业主通知到达承包人时生效。

四、组成本框架协议的文件

组成本框架协议的文件包括：

1. 本合同协议书；
2. 本合同专用条款
3. 专用合同条款前附表
4. 本合同专用条款附件；
5. 本合同通用条款
6. 订单
7. 中标/中选/成交通知书；
8. 投标函及投标函附录/参选文件/应答文件；
9. 技术标准和要求
10. 图纸
11. 已标价工程量清单
12. 工程报价单或预算书
13. 其他明确双方权利义务的协议性文件。

上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之处，就同一事项的解释，应当以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应当以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件，以其最新版本为准。

五、本合同协议书中有关词语含义与本框架协议第二部分和第三部分分别赋予它们的定义相同。

合同编号：GDGSZ2309508BGY00

六、承包人向发包人承诺按照本框架协议及订单约定进行施工、竣工并在保修期内承担保修责任。

七、发包人向承包人承诺按照本框架协议及订单约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、本框架协议生效及其他

本框架协议纸质文本一式[陆]份，双方各执[叁]份，自双方签字盖章之日起生效；若使用电子印章的，自双方盖章之日起生效。

若发包人方加盖电子印章的，以加盖发包人电子印章的本合同电子文档所载内容为准。

发包人：中国电信[股份有限公司深圳分]公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

2023年06月26日

承包人：[深圳市电信工程有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表：

开户银行：中信银行深圳皇岗支行
银行账号：7442110182600072312
企业电话：0755-82188999
企业地址：罗湖区洪湖一街10号大院12栋

签署日期：[ ]年[ ]月[ ]日

2023年06月26日

GDGSZ2309508BGY00

8.2.5.2.3 竣工验收证明

工程验收证书

表二

验收日期：2023 年 9 月 21 日

工程名称	2023 年深圳 5G 网络聚类楼宇优化补盲五期第 1 批项目			WBS 号	23GD000413001
单项工程名称	2023 年深圳 5G 网络聚类楼宇优化补盲五期第 1 批项目				
工程地点	深圳市				
施工日期	2023 年 5 月 11 日开工			2023 年 7 月 11 日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	/	/	100%	优良
施工工艺	关键指标	/	/	100%	优良
	非关键指标	/	/	100%	优良
性能指标	主要性能指标	/	/	100%	优良
	非主要性能指标	/	/		
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：优良

本工程已按设计施工完毕，工程施工工艺、质量等符合国家通信规范，经验收小组一致同意，现场通过初验。

验收人员签字：

建设单位盖章：	监理单位盖章：	施工单位盖章：	优化单位盖章：	区综维盖章：	市综维盖章：

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

工程验收证书

表二

验收日期:2023 年 10 月 30 日

工程名称	2023年深圳5G网络综合楼宇热点疏忙五期第2批项目			WBS 号	23GD001003001
单项工程名称				所属网络(5G/L/C网)	5G
工程地点	深圳市				
施工日期	2023 年 6 月 30 日开工			2023 年 10 月 15 日完工	
设备数量（RHUB）					
设备数量（PRRU）					

验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	/	/	100%	优良
施工工艺	关键指标	/	/	100%	优良
	非关键指标	/	/	100%	优良
性能指标	主要性能指标	/	/	100%	优良
	非主要性能指标	/	/	100%	优良
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：优良

信号验收[通过/不通过]
网管验收[通过/不通过]
国朗验收[通过/不通过]
现场验收[通过/不通过]

本项目内的站点工程已按设计施工完毕，工程工艺、质量等符合国家通信规范，经验收小组一致同意，现场通过验收。

验收人员签字：

集成商	监理	优化	区综维	市综维
吴晓祥				张广贵

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章	优化单位盖章	区综维盖章	市综维盖章

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

工程验收证书

表二

验收日期：2023年 10月30 日

工程名称	2022年深圳移动网络BBU机房液冷系统建设一期项目			WBS 号	22GD007593001
工程地点	广东省深圳市				
施工日期	2023 年 8月 5日开工			2023年 10月 30日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	8	8	100%	优
施工工艺	关键指标	4	4	100%	优
	非关键指标	3	3	100%	优
性能指标	主要性能指标	3	3	100%	优
	非主要性能指标	2	2	100%	优
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程按照设计施工完毕，施工质量、工艺等符合国家通信规范，经验收小组一直通过项目验收，本工程质量评定为优良，通过验收。

验收人员签字：

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章	维护单位盖章

填写说明：1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、性能指标的合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

8.2.5.2.4 建设单位出具的业绩证明

项目经验证明

兹证明深圳市电信工程有限公司的 李建兴 （身份证号码：431024198701213614）在 2021 年至 2025 年期间参与中国电信股份有限公司深圳分公司相关通信工程建设项目的任职情况如下：

1. 合同名称：2021 年深圳电信移动网室内覆盖项目（标段一）集成服务框架协议

   合同编号：GDGSZ2119101BGY00

   在本项目任职：技术负责人

2. 合同名称：2023 年深圳电信 5G 五期移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议

   合同编号：GDGSZ2309508BGY00

   在本项目任职：技术负责人

3. 合同名称：2024-2025 年深圳电信 5G 移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议

   合同编号：GDGSZ2402277BGY00

   在本项目任职：技术负责人

特此证明！

中国电信股份有限公司深圳分公司

无线网络运营中心

日期：2026 年 07 月 31 日

8.2.5.3 2024-2025 年深圳电信 5G 移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议

8.2.5.3.1 中标通知书

公 诚 管 理 咨 询 有 限 公 司

Gongcheng Management Consulting Co.,Ltd.

中标通知书

深圳市电信工程有限公司：

公诚管理咨询有限公司受中国电信股份有限公司深圳分公司委托，就2024-2025 年深圳电信 5G 移动网室内覆盖项目施工服务框架采购（标段一）（项目编号：SZ-17-04A-2024-D-A00944）采用招标方式进行采购，按规定程序进行了评审。评审结果经招标人确认，确定贵单位为本标段的中标单位，施工部分-中标下浮费率：0.52%，材料部分-中标下浮费率：0.20%，末梢物流部分-中标下浮费率：0.15%，中标金额为￥1453.438412（万元）（(人民币)壹仟肆佰伍拾叁万肆仟叁佰捌拾肆元壹角贰分）。

请贵单位在此通知书发出后 30 日内与招标人签订合同，并按照招标文件的要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知！

合同签订联系人：查婷婷

联系电话：13714466656

招标代理机构联系人：卢伟涛

招标代理机构联系电话：13025756288

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（章）

二零二四年 同业务专用章

公诚管理咨询有限公司
业务联系电话：020-83766463

地址：广州市天河北路 423 号远晖商厦 8 楼
网址：https://www.chengezhao.com/

8.2.5.3.2 合同关键页扫描件

SZdc-SRHT-kJ-2024-00009

合同编号：GDGSZ2402277BGY00

2024-2025 年深圳电信 5G 移动网室内覆盖项目（标段一）
施工框架协议

协议签订地：[深圳市]

第一部分 合同协议书

发包人：中国电信股份有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区益田路 48 号信息枢纽大厦
法定代表人/负责人：胡志良

承包人：深圳市电信工程有限公司
地址：深圳市罗湖区洪湖一街 10 号邮电大院 12 栋
法定代表人/负责人：程思远

双方现就通信工程建设项目施工事宜达成一致，签订本框架协议并共同遵守。

一、本框架协议标的及业务安排

1.1 发包人同意承包人作为发包人[2024-2025 年深圳电信 5G 移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议]项目的供应商，在[具体订单工期在施工委托书下达之日起 80 个日历日内完成。如有特殊情况，则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。本框架服务期限为合同签订之日起两年]期限内按照本框架协议约定的条件和订单，承担具体项目的工程建设施工工作。

1.2 就承包人承担具体项目施工事宜，承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求，与具体项目业主另行签订订单（订单样本见附件四）。

1.3 承包人承担具体项目施工建设工作时，应当同时履行本框架协议及订单。其中：

1.3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

1.3.2 就工期和进度外的其他条款，除本框架协议另有约定外，如订单与本框架协议就同一事项有冲突的，以本框架协议为准。

1.4双方约定按第1.4.1条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主，以确认订单信息。如承包人在订单发出后[/]小时内未传回订单，则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束，除非具体项目业主撤销订单；如果承包人对传回的订单进行了任何修改，具体项目业主有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

1.4.1订单确认方式为以下第（1）种方式：

（1）具体项目业主与承包人签字盖章。

（2）其他方式：[/]。

1.4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应当将订单原件在[/]日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。

合同编号：GDGSZ2402277BGY00

1.4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。

1.5 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权采取包括终止相应订单直至终止本框架协议、取消其份额、取消其供应商资格等措施：

1.5.1 承包人于本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

1.5.2 承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。

1.5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。

1.5.4[/]。

1.5.5 本框架协议约定的其他情形。1.6 本合同协议书第 1.1 条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发包人及其下属机构不再向承包人下达新的订单，但双方仍应当按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

二、质量标准

工程质量标准：[按照本框架协议约定的验收标准执行]。

三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式（3.1）确定，具体详见订单相关约定：

3.1 工信部《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信[2016]451 号）文件要求、中国电信集团制定的相关费用计列规定，以及中国电信股份有限公司广东分公司、中国电信集团有限公司广东分公司的相关费用定额标准文件计算。

按照上述标准计算的签约合同价为大写人民币[壹仟肆佰伍拾叁万肆仟叁佰捌拾肆元壹角贰分]，¥[14534384.12]元。本合同签约金额为下浮后金额，施工部分下浮费率为 0.52%，材料部分下浮费率为 0.20%，末梢物流部分下浮费率为 0.15%，其中安全生产费不下浮。

施工部分的总价为：人民币大写[壹仟零陆拾伍万贰仟捌佰贰拾叁元玖角伍分]，¥[10652823.95]元，价款为人民币大写[玖佰柒拾柒万叁仟贰佰叁拾贰元玖角捌分]，¥[9773232.98]元，增值税率[9]%，增值税款为人民币大写[捌拾柒万玖仟伍佰玖拾元玖角柒分]，¥[879590.97]元。

安全生产费为：人民币大写[柒拾贰万陆仟元伍角陆分]，¥[726000.56]元，价款为人民币大写[陆拾陆万陆仟零伍拾伍元伍角陆分]，¥[666055.56]元，增值税率[9]%，增值税款为人民币大写[伍万玖仟玖佰肆拾伍元整]，¥[59945.00]元。

材料部分的总价为：人民币大写[贰佰玖拾伍万柒仟陆佰零叁元捌角柒分]，¥[2957603.87]元，其中价款为人民币大写[贰佰陆拾壹万柒仟叁佰肆拾捌元伍角陆分]，¥[2617348.56]元，增值税率[13]%，增值税款为人民币大写[叁拾肆万零

合同编号：GDGSZ2402277BGY00

贰佰伍拾伍元叁角壹分]，¥[340255.31]元。

末梢物流部分的总价为：人民币大写[壹拾玖万柒仟玖佰伍拾伍元柒角肆分]，¥[197955.74]元，其中价款为人民币大写[壹拾捌万陆仟柒佰伍拾元柒角整]，¥[186750.70]元，增值税率[6]%，增值税款为人民币大写[壹万壹仟贰佰零伍元零肆分]，¥[11205.04]元。

因国家税收政策导致增值税率变化的，价款（不含税价）不变，增值税税款和合同价（含税价）相应变更。

3.2 签约合同价为固定合同价格。因国家税收政策导致增值税率变化的，价款（不含税价）不变，增值税税款和合同价（含税价）相应变更。

3.3 扣款及抵销

（1）如根据本合同约定承包人应当支付违约金和/或承担赔偿责任时，则发包人和/或具体项目业主有权从上述任一笔款项或履约保证金中直接扣除相应金额。扣除后仍不足以赔偿发包人和/或具体项目业主损失的，承包人应当在接到发包人和/或具体项目业主通知后 15 日内将不足部分以[/]（银行转账、电汇、支票等）方式付至发包人和/或具体项目业主。

（2） 若双方互负到期债务，且该债务均为金钱给付的，发包人和/或具体项目业主有权以其到期债务抵销承包人的到期债务，抵销自发包人和/或具体项目业主通知到达承包人时生效。

四、组成本框架协议的文件

组成本框架协议的文件包括：

1. 本合同协议书；
2. 本合同专用条款
3. 专用合同条款前附表
4. 本合同专用条款附件；
5. 本合同通用条款
6. 订单
7. 中标/中选/成交通知书；
8. 投标函及投标函附录/参选文件/应答文件；
9. 技术标准和要求
10. 图纸
11. 已标价工程量清单
12. 工程报价单或预算书
13. 其他明确双方权利义务的协议性文件。

上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之处，就同一事项的解释，应当以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应当以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件，以其最新版本为准。

合同编号：GDGSZ2402277BGY00

（此页无正文）

发包人：中国电信股份有限公司深圳分公司
法定代表人/负责人
或授权代表：

2024 年 02 月 29 日

承包人：深圳市电信工程有限公司
法定代表人/负责人
或授权代表：

签署日期：

2024年02月29日

GDGSZ2402277BGY00

8.2.5.3.3 竣工验收文件

工程验收证书

表二

验收日期：2024 年 9 月 6 日

工程名称	2023 年深圳 5G 网络学校优化补盲六期提前批项目			WBS 号	23GD005873001
单项工程名称	2023 年深圳 5G 网络学校优化补盲六期提前批项目				
工程地点	深圳市				
施工日期	2024 年 5 月 22 日开工			2024 年 7 月 18 日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	10	10	100%	优
施工工艺	关键指标	5	5	100%	优
	非关键指标	6	6	100%	优
性能指标	主要性能指标	8	8	100%	优
	非主要性能指标	6	6	100%	优
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程按照设计施工完毕，施工质量、工艺等符合国家通信规范已通过环评检测，经验收小组一致通过项目验收，本工程质量评定为 优，通过验收。

验收人员签字：

建设	集成商	监理	优化	区综维	无线维护
施工单位盖章	监理单位盖章	区综维盖章	无线网络运营中心盖章		
深圳市电信工程有限公司 (3) 业务专用章	公诚管理咨询有限公司 业务专用章 (520)	中国电信股份有限公司深圳宝安分公司 综合维护中心	中国电信股份有限公司深圳分公司 无线网络运营中心		

填写说明：

1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率，天馈安装质量由设备厂家上站检查并完成确认。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

工程验收证书

表二

验收日期：2024年09月30日

工程名称	2023年深圳5G网络宾馆酒店简易分布系统六期提前批项目			WBS号	23GD005880001
单项工程名称	2023年深圳5G网络宾馆酒店简易分布系统六期提前批项目				
工程地点	深圳市龙华区				
施工日期	2024年03月01日开工			2024年06月30日完工	
验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	10	10	100%	优
施工工艺	关键指标	5	5	100%	优
	非关键指标	6	6	100%	优
性能指标	主要性能指标	8	8	100%	优
	非主要性能指标	6	6	100%	优
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程按照设计施工完毕，施工质量、工艺等符合国家通信规范已通过环评检测，经验收小组一致通过项目验收，本工程质量评定为优，通过验收。

验收人员签字：

建设	集成商	监理	优化	区综维	无线维护

施工单位盖章	监理单位盖章	区综维盖章	无线网络运营中心盖章

填写说明：

1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率，天馈安装质量由设备厂家上站检查并完成确认。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

工程验收证书

表二

验收日期：2024 年 11 月 26 日

工程名称	2024 年深圳 5G 网络宾馆酒店 2.1G 简易分布系统六期第 1 批项目			WBS 号	24GD000889001
单项工程名称	2024 年深圳 5G 网络宾馆酒店 2.1G 简易分布系统六期第 1 批项目				
工程地点	深圳市				
施工日期	2024 年 10 月 8 日开工			2024 年 11 月 8 日完工	

验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	10	10	100%	优
施工工艺	关键指标	5	5	100%	优
	非关键指标	6	6	100%	优
性能指标	主要性能指标	8	8	100%	优
	非主要性能指标	6	6	100%	优
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程按照设计施工完毕，施工质量、工艺等符合国家通信规范已通过环评检测，经验收小组一致通过项目验收，本工程质量评定为优，通过验收。

验收人员签字：

建设	集成商	监理	优化	区综维	无线维护

施工单位盖章	监理单位盖章	区综维盖章	无线网络运营中心盖章
深圳市电信工程有限公司 (3) 业务专用章	监理咨询有限公司 业务专用章 (520)	中国电信股份有限公司深圳分公司 宽带综合维护中心	中国电信股份有限公司深圳分公司 无线网络运营中心

填写说明：

1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率，天馈安装质量由设备厂家上站检查并完成确认。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

工程验收证书

表二

验收日期：2025 年 5 月 10 日

工程名称	2023 年深圳 5G 网络新建地铁隧道深度覆盖六期提前批项目			WBS 号	23GD005887001
单项工程名称	2023 年深圳 5G 网络新建地铁隧道深度覆盖六期提前批项目				
工程地点	深圳市				
施工日期	2025 年 5 月 6 日开工			2025 年 5 月 9 日完工	

验收检查项目		验收检查结果记录			优良工程指标（参见“评定指引”）
		检查品种或指标项数量	合格品种或指标项数量	合格率	
原材料	-	10	10	100%	优
施工工艺	关键指标	5	5	100%	优
	非关键指标	6	6	100%	优
性能指标	主要性能指标	8	8	100%	优
	非主要性能指标	6	6	100%	优
竣工资料	-	完整			内容齐全、详实准确、清楚规范，无重大缺陷

验收意见及工程验收质量评定：

本工程按照设计施工完毕，施工质量、工艺等符合国家通信规范已通过环评检测，经验收小组一致通过项目验收，本工程质量评定为优，通过验收。

验收人员签字：

建设	集成商	监理	优化	区综维	无线维护

施工单位盖章	监理单位盖章	区综维盖章	无线网络运营中心盖章
深圳市电信工程有限公司 (1) 业务专用章	深圳市电信监理咨询有限公司 业务专用章 (520)	中国电信股份有限公司深圳宝安区分公司 综合维护中心	中国电信股份有限公司深圳分公司 无线网络运营中心

填写说明：

1、关键工艺指标”及“主要性能指标”的判定应以国家、企业相关验收规范为准，若规范中没有明确说明的，可参照《工程项目验收质量评定指引》第十七条。

2、对原材料的合格率是指使用原材料品种的合格比率；对施工工艺、合格率是指本工程各项指标类别合格数的比率，天馈安装质量由设备厂家上站检查并完成确认。

3、由建设单位评定工程验收质量等级为优良、合格、不合格三级。（本表一式四份）

8.2.5.3.4 建设单位出具的业绩证明

项目经验证明

兹证明深圳市电信工程有限公司的 李建兴 （身份证号码：431024198701213614）在 2021 年至 2025 年期间参与中国电信股份有限公司深圳分公司相关通信工程建设项目的任职情况如下：

1. 合同名称：2021 年深圳电信移动网室内覆盖项目（标段一）集成服务框架协议

   合同编号：GDGSZ2119101BGY00

   在本项目任职：技术负责人

2. 合同名称：2023 年深圳电信 5G 五期移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议

   合同编号：GDGSZ2309508BGY00

   在本项目任职：技术负责人

3. 合同名称：2024-2025 年深圳电信 5G 移动网室内覆盖项目（标段一）施工框架协议

   合同编号：GDGSZ2402277BGY00

   在本项目任职：技术负责人

特此证明！

中国电信股份有限公司深圳分公司

无线网络运营中心

日期：2026 年 07 月 31 日

8.3 质量主任-王如虎

8.3.1 身份证



8.3.2 学历证



8.3.3 中级工程师证



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：王如虎

证件号码：440882198410036839

性　　别：男

出生年月：1984年10月

级　　别：中级

专　　业：设备环境

批准日期：2018年10月20日

管 理 号：20181002244000048

8.3.4 质量员证

证书编码：04423108000130000013

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：王如虎

身份证号：440882198410036839

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 03月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

8.3.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王如虎　　社保电脑号：609369807　　身份证号码：440882198410036839　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2025	09	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2025	10	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2025	11	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2025	12	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	450.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2026	01	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	540.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2026	02	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	540.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2026	03	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	540.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2026	04	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	540.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2026	05	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	540.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2026	06	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	540.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2026	07	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	540.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2026	08	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	540.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
2026	09	60000129	9000.0	1530.0	720.0	1	9000	540.0	180.0	1	9000	45.0	9000	81.0	9000	72.0	18.0
合计				21420.0	10080.0			7110.0	2520.0			630.0		1161.0		1008.0	252.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc32231m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月30日

社保费缴纳清单 证明专用章

8.4 安全主任-朱文超

8.4.1 身份证



8.4.2 学历证



8.4.3 助理工程师证



专业技术职务任职
资格证书
Certificate for Technical Posts

中华人民共和国信息产业部
The Ministry of Information Industry
of the People's Republic of China

姓名 Name 朱文超 性别 Sex 男
身份证号 ID No. 460025198102260014
专业类别 Field of competence 数据通信
任职资格 Qualification 助理通信工程师
证书编号 Certificate No. 0719440373
2007年12月31日
Date

8.4.4 安全生产考核合格证 C 证

项目负责人 B 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

姓　　名：朱文超
性　　别：男
身份证号：460025198102260014
证书编号：工信粤建安B(2019)00446
企业名称：深圳市电信工程有限公司
职　　务：项目经理
技术职称：通信初级职称（或同等专业水平）
有效期至：2028-06-21

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2019-06-24

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2014）0011917



姓　　名：朱文超

性　　别：男

出 生 年 月：1981年02月26日

企 业 名 称：深圳市电信工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年08月22日

有 效 期：2026年06月03日　至 2029年08月21日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 06 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

8.4.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱文超　　社保电脑号：609415030　　身份证号码：460025198102260014　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	373.6	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2025	09	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	373.6	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2025	10	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	373.6	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2025	11	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	373.6	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2025	12	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	373.6	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2026	01	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	448.32	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2026	02	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	448.32	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2026	03	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	448.32	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2026	04	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	448.32	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2026	05	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	448.32	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2026	06	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	448.32	149.44	1	7472	37.36	7472	67.25	7472	59.78	14.94
2026	07	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	448.32	149.44	1	7472	37.36	7472	74.72	7472	59.78	14.94
2026	08	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	448.32	149.44	1	7472	37.36	7472	74.72	7472	59.78	14.94
2026	09	60000129	7472.0	1270.24	597.76	1	7472	448.32	149.44	1	7472	37.36	7472	74.72	7472	59.78	14.94
合计				17783.36	8368.64			5902.88	2092.16			523.04		963.91		838.92	209.16

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc1d665h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

8.5 安全员-韦世威

8.5.1 身份证



8.5.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 韦世威 性别男，一九八八 年 七 月 三 日生，于二〇一七 年 九 月至二〇二〇 年 一 月在本校 工程管理 专业网络教育 专升本 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉大学 校（院）长：康宴贤印

证书编号：104867202005102971 二〇二〇 年 一 月三十一 日

8.5.3 中级工程师证



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：韦世威

证件号码：460003198807037 21X

性　　别：男

出生年月：1988年07月

级　　别：中级

专　　业：传输与接入

批准日期：2021年10月17日

管 理 号：31320211044002501329

8.5.4 安全生产考核合格证 C 证

专职安全员 C 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：韦世威
性　　别：男
身份证号：460003198807037 21X
证书编号：工信粤建安C(2019)00894
企业名称：深圳市电信工程有限公司
职　　务：专职安全员
技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）
有效期至：2028-09-21

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2019-09-24

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2016）0010263



姓　　名：韦世威

性　　别：男

出 生 年 月：1988年07月03日

企 业 名 称：深圳市电信工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年08月26日

有 效 期：2025年07月10日　至 2028年08月25日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 07 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

8.5.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：韦世威　　社保电脑号：639830627　　身份证号码：460003198807037 21X　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2025	09	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2025	10	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2025	11	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2025	12	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	01	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	02	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	03	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	04	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	05	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	06	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	07	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	08	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
2026	09	60000129	5000.0	800.0	400.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5000	45.0	5000	40.0	10.0
合计				11200.0	5600.0			1413.19	471.11			471.11		645.0		560.0	140.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc49b7c1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月30日

8.6 安全员-李光

8.6.1 身份证





仅用于深圳市电信工程有限公司投标

8.6.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 李光 性别 男，一九八六年 九 月 十四 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 电子商务 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南商务职业技术学院 校（院）长：

证书编号：124011200806000514 二〇〇八年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

8.6.3 中级工程师证



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：李光

证件号码：433123198609146931

性　　别：男

出生年月：1986年09月

级　　别：中级

专　　业：传输与接入

批准日期：2021年10月17日

管 理 号：31320211044002501295

8.6.4 安全生产考核合格证 C 证

专职安全员 C 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：李光
性　　别：男
身份证号：433123198609146931
证书编号：工信粤建安C(2019)00418
企业名称：深圳市电信工程有限公司
职　　务：专职安全员
技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）
有效期至：2028-06-21

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2019-06-24

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2019）0027439



姓　　名：李光

性　　别：男

出 生 年 月：1986年09月14日

企 业 名 称：深圳市电信工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年10月25日

有 效 期：2025年08月08日　至 2028年10月24日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 08 月 08 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

仅限深圳市电信工程有限公司投标使用

8.6.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李光　　社保电脑号：619450273　　身份证号码：433123198609146931　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2025	09	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2025	10	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2025	11	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2025	12	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2026	01	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2026	02	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2026	03	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2026	04	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2026	05	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2026	06	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2026	07	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2026	08	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5376	48.38	5376	43.01	10.75
2026	09	60000129	5376.0	860.16	430.08	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5376	48.38	5376	43.01	10.75
合计				12042.24	6021.12			1413.19	471.11			471.11		693.46		602.14	150.5

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc1fa0ci ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

8.7 劳资专管员-卢洁玲

8.7.1 身份证



8.7.2 学历证



8.7.3 劳务员证



证书编码：04423113000013000007

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：卢洁玲

身份证号：445122198107015429

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 03月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

8.7.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢洁玲　　社保电脑号：605374089　　身份证号码：445122198107015429　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3485	31.37	3485	27.88	6.97
2025	09	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3485	31.37	3485	27.88	6.97
2025	10	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3485	31.37	3485	27.88	6.97
2025	11	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3485	31.37	3485	27.88	6.97
2025	12	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3485	31.37	3485	27.88	6.97
2026	01	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3485	31.37	3485	27.88	6.97
2026	02	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3485	31.37	3485	27.88	6.97
2026	03	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3485	31.37	[illegible]	27.88	6.97
2026	04	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3485	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.97
2026	05	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3485	[illegible]	3485	27.88	6.97
2026	06	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3485	31.37	3485	27.88	6.97
2026	07	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3485	34.85	3485	27.88	6.97
2026	08	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3485	34.85	3485	27.88	6.97
2026	09	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3485	34.85	3485	27.88	6.97
合计				11364.5	5348.0			5315.83	1884.16			471.11		449.62		390.32	97.58

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc0168fe ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

8.8 项目副经理-何杰

8.8.1 身份证



8.8.2 学历证



8.8.3 职称证（中级工程师）



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：何杰

证件号码：430102199208193032

性　　别：男

出生年月：1992年08月

级　　别：中级

专　　业：传输与接入(有线方向)

批准日期：2020年10月17日

管 理 号：31320201044002501271

8.8.4 安全生产考核合格证 B 证

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2021）0112452



姓　　名：何杰

性　　别：男

出 生 年 月：1992年08月19日

企 业 名 称：深圳市电信工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年09月28日

有 效 期：2024年07月04日　至 2027年09月27日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 07 月 04 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

8.8.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何杰　　社保电脑号：638866595　　身份证号码：430102199208193032　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	[illegible]	28.0	7.0
2026	04	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.0
2026	05	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	28.0	7.0
2026	06	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	08	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	09	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				10696.0	5348.0			1413.19	471.11			471.11		451.5		392.0	98.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfbfc5a60 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月30日

8.9 施工员-朱俊杰

8.9.1 身份证



8.9.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 朱俊杰 性别 男，一九八五 年 十二 月 二十 日生，于 二〇〇四 年 九 月至二〇〇八年 六 月在本学院 通信工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长江大学工程技术学院 院长：孙首臣印

证书编号：132451200805583566 二〇〇八 年 六 月三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

8.9.3 施工员证

证书编码：04423103000130000015

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：朱俊杰

身份证号：420582198512203597

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 03月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

8.9.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱俊杰　　社保电脑号：619795247　　身份证号码：420582198512203597　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2025	09	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2025	10	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2025	11	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2025	12	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2026	01	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2026	02	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2026	03	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2026	04	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2026	05	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2026	06	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2026	07	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2026	08	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6342	57.08	6342	50.74	12.68
2026	09	60000129	6342.0	1078.14	507.36	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6342	57.08	6342	50.74	12.68
合计				15093.96	7103.04			5315.83	1884.16			471.11		818.14		410.36	177.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc1fc9a0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

8.10 施工员-朱建捷

8.10.1 身份证



8.10.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 朱建捷 性别 男，一九九五 年 七 月 十八 日生，于 二〇一四年 九 月至 二〇一八年 六 月在本校 电子信息科学与技术 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：惠州学院 校 长：

证书编号：105771201805000450 二〇一八年 六 月 二十九日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

8.10.3 中级工程师证


计算机技术与软件专业技术资格
Qualification of Computer and Software Professional
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。
中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国工业和信息化部
姓 名：未建捷
证件号码：440508199507182036
性 别：男
出生年月：1995年07月
级 别：中级
专 业：系统集成项目管理工程师
批准日期：2022年05月28日
管 理 号：31420220544024318504

8.10.4 施工员证



证书编码：04423103000130000013

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：朱建捷

身份证号：440508199507182036

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 03月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

仅限深圳市电信工程有限公司投标使用

8.10.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱建捷　　社保电脑号：801813057　　身份证号码：440508199507182036　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4012	36.11	4012	32.1	8.02
2025	09	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4012	36.11	4012	32.1	8.02
2025	10	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4012	36.11	4012	32.1	8.02
2025	11	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4012	36.11	4012	32.1	8.02
2025	12	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4012	36.11	4012	32.1	8.02
2026	01	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4012	36.11	4012	32.1	8.02
2026	02	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4012	36.11	4012	32.1	8.02
2026	03	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4012	36.11	[illegible]	32.1	8.02
2026	04	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4012	[illegible]	4012	[illegible]	8.02
2026	05	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4012	[illegible]	4012	32.1	8.02
2026	06	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4012	36.11	4012	32.1	8.02
2026	07	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4012	40.12	4012	32.1	8.02
2026	08	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4012	40.12	4012	32.1	8.02
2026	09	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4012	40.12	4012	32.1	8.02
合计				11364.5	5348.0			5315.83	1884.16			471.11		517.57		449.4	112.28

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc1f16dk ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

8.11 材料员-黄靖靖

8.11.1 身份证



8.11.2 学历证



8.11.3 材料员证



证书编码：04423111000130000016

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：黄靖靖

身份证号：441423199401203010

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 03月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

8.11.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄靖靖　　社保电脑号：645320207　　身份证号码：441423199401203010　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	[illegible]	28.0	7.0
2026	04	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.0
2026	05	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2026	08	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	35.0	3500	28.0	7.0
2026	09	60000129	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	35.0	3500	28.0	7.0
合计				11364.5	5348.0			5315.83	1884.16			471.11		451.5		392.0	98.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc4f7663 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

8.12 质量员-何建明

8.12.1 身份证



8.12.2 学历证



8.12.3 质量员证

证书编码：04423108000130000014

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：何建明

身份证号：420804198906110817

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023 年 03 月 17 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

8.12.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何建明　　社保电脑号：613117931　　身份证号码：420804198906110817　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2025	09	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2025	10	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2025	11	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2025	12	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2026	01	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2026	02	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2026	03	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2026	04	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2026	05	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2026	06	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2026	07	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2026	08	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3577	32.19	3577	28.62	7.15
2026	09	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3577	32.19	3577	28.62	7.15
合计				10696.0	5348.0			1413.19	471.11			471.11		461.4		400.68	100.1

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfbfc7646 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月30日

社保费缴纳清单 证明专用章

8.13 资料员-林浩庆

8.13.1 身份证



8.13.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 林浩庆 性别男，一九九六年 十 月 十 日生，于二〇一五年九 月至二〇一八年 六 月在本校 汽车检测与维修技术 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州华夏职业学院 校（院）长：邹建华

证书编号：142681201806001491 二〇一八 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

8.13.3 资料员证

证书编码：04423114000013000017

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：林浩庆

身份证号：44058219961010761X

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 03月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

8.13.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林浩庆　　社保电脑号：800814226　　身份证号码：440582199610107611X　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	[illegible]	28.0	7.0
2026	04	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.0
2026	05	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	[illegible]	3500	28.0	7.0
2026	06	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	08	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	09	60000129	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				10696.0	5348.0			1413.19	471.11			471.11		451.5		392.0	98.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc2d63ez ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章


打印日期：2026年3月30日

8.14 造价员-贺江华

8.14.1 身份证



8.14.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 贺江华 性别 男，一九八七 年 十一 月 三 日生，于 二〇〇六 年 九 月至二〇〇九年 六 月在本校 通信技术(宽带通信) 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙通信职业技术学院 校（院）长：肖传统

证书编号：128451200906000574 二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

8.14.3 初级工程师证



贺江华 于 二〇一二
年 十二 月，经 中国南方人
才市场管理委员会办公室
考核认定，
具备 通信助理工程师
资格。特发此证。

发证机关 中国南方人才市场管理委员会 办公室
二〇一二年 十二月 三十日

广东省专业技术资格证 专用章
粤初职证字第 1201005506602号
公民身份号码：430225198711036013
1 2 0 1 0 0 5 5 0 6 6 0 2

8.14.4 一级造价师证



一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：贺江华
证件号码：430225198711036013
性　　别：男
出生年月：1987 年 11 月
专　　业：安装工程
批准日期：2022 年 11 月 13 日
管 理 号：20221104544000000542

8.14.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺江华　　社保电脑号：621846873　　身份证号码：430225198711036013　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2025	09	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2025	10	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2025	11	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2025	12	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2026	01	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2026	02	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2026	03	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2026	04	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2026	05	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2026	06	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2026	07	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2026	08	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
2026	09	60000129	7150.0	1144.0	572.0	2	7150	107.25	35.75	1	7150	35.75	7150	64.35	7150	57.2	14.3
合计				16016.0	8008.0			1501.5	500.5			500.5		922.35		800.8	200.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc3f8f7w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

8.15 机械员-沙君俊

8.15.1 身份证



8.15.2 学历证



8.15.3 初级工程师证



广东省专业技术资格证

粤初职证字第 16000006000291 号

沙君俊 于 2016 年 08 月，经 广东省人才服务局 考核认定，具备 电子技术助理工程师 资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 10 月 18 日

8.15.4 机械员证

证书编码：04423112000013000007

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：沙君俊

身份证号：420804199003090813

岗位名称：机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 03月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

8.15.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沙君俊　　社保电脑号：633666720　　身份证号码：420804199003090813　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2025	09	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2025	10	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2025	11	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2025	12	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2026	01	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2026	02	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2026	03	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2026	04	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2026	05	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2026	06	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2026	07	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2026	08	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5137	46.23	5137	41.1	10.27
2026	09	60000129	5137.0	821.92	410.96	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	5137	46.23	5137	41.1	10.27
合计				11506.88	5753.44			1413.19	471.11			471.11		662.64		573.4	143.78

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc333d06 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

8.16 深化设计人员-沈洁

8.16.1 身份证



8.16.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 沈洁 性别 男，一九八六年 一 月 八 日生，于二〇〇四年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 信息管理与信息系统 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：解放军重庆通信学院 校（院）长：邵店特

证书编号：90010120080500125?

二〇〇八年 六 月 二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

8.16.3 高级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：沈洁

身份证号：44030119860108271X

职称名称：高级工程师

专　　业：信息通信网络工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月08日

评审组织：广东省信息通信工程技术人才高级职称评审委员会

证书编号：2300101186679

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年05月26日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

8.16.4 标准员证

证书编码：04423115000130000006

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：沈洁

身份证号：44030119860108271X

岗位名称：标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 03月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

8.16.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈洁　　社保电脑号：620616789　　身份证号码：44030119860108271X　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	09	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	10	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	11	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	12	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	01	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	02	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	03	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	04	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	05	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	06	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	07	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	85.0	8500	68.0	17.0
2026	08	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	85.0	8500	68.0	17.0
2026	09	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	85.0	8500	68.0	17.0
合计				20230.0	9520.0			6715.0	2380.0			595.0		1096.5		952.0	238.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc32f71w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月30日

社保费缴纳清单 证明专用章

8.17 会计-樊燕娥

8.17.1 身份证



8.17.2 学历证



8.17.3 中级会计证



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualification level of speciality and technology.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国财政部
证书专用章
approved & authorized by
Ministry of finance
The People's Republic of China

编号：
No.： 10047345



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 1129025200390

姓名：
Full Name 樊燕娥

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1978年05月

专业名称：
Speciality 会 计

资格级别：
Qualification Level 中 级

批准日期：
Approval Date 2011年5月15日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2011年 08月 30日

8.17.4 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：樊燕娥　　社保电脑号：2787138　　身份证号码：429004197805091346　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	04	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	05	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	06	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	07	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	08	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	09	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				16660.0	7840.0			5530.0	1960.0			490.0		903.0		784.0	196.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc2ddea9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月30日

社保费缴纳清单 证明专用章

8.18 弱电工程师-彭少宁

8.18.1 身份证



8.18.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 彭少宁 性别 男，一九九三 年 四 月 三 日生，于二〇一〇年九 月至二〇一四年 六 月在本校 计算机科学与技术 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：电子科技大学中山学院 校长：徐建军

证书编号：115451201405001505 二〇一四 年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

8.18.3 中级工程师



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：彭少宁

证件号码：44150219930403233X

性　　别：男

出生年月：1993年04月

级　　别：中级

专　　业：传输与接入

批准日期：2021年10月17日

管 理 号：31320211044002501317

8.18.4 电工证



中华人民共和国特种作业操作证

档案编码：A44030044321046453

证书 T44150219930403233X

姓名 彭少宁

作业类别 电工作业

性别 男

操作项目 低压电工作业

初领日期 2018-11-13

有效期限 2021-10-27至2027-10-26

应复审日期 2024-10-26前

发证机关 深圳市应急管理局

中华人民共和国

特种作业操作证

中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

备注：本证书已于2024-10-21在深圳市应急管理局完成复审。请于2027-10-26前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

8.18.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭少宁　　社保电脑号：638888572　　身份证号码：44150219930403233X　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	09	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	10	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	11	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2025	12	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	01	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	02	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	03	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	04	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	05	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	06	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	07	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	08	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
2026	09	60000129	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	63.0	7000	56.0	14.0
合计				16660.0	7840.0			5530.0	1960.0			490.0		903.0		784.0	196.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc186293 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月30日

社保费缴纳清单 证明专用章

8.19 弱电工程师-林嘉豪

8.19.1 身份证



8.19.2 学历证


普通高等学校

毕业证书

学生 林嘉豪 性别 男，一九八九年 六 月四 日生，于 二00八 年 九 月至 二0一二年 七 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东技术师范学院天河学院 校（院）长：王培林

证书编号：126681201205000725 二0一二 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

8.19.3 中级工程师证

广东省职称证书



姓　　名：林嘉豪

身份证号：441522198906045999

职称名称：工程师

专　　业：建筑电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市建筑电气专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003176971

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月2日

8.19.4 电工证



中华人民共和国特种作业操作证

档案编码：A44050044323000744

证号 T441522198906045999
姓名 林嘉豪
作业类别 电工作业
性别 男
操作项目 低压电工作业
初领日期 2023-11-11
有效期限 2023-11-11至2029-11-10
应复审日期 2026-11-10前
发证机关 汕头市应急管理局

中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

备注：本证书应于2026-11-10前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

8.19.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林嘉豪　　社保电脑号：633184965　　身份证号码：441522198906045999　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	09	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	10	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	11	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2025	12	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	01	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	02	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	03	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	04	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	05	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	06	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	07	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	08	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
2026	09	60000129	8500.0	1445.0	680.0	1	8500	510.0	170.0	1	8500	42.5	8500	76.5	8500	68.0	17.0
合计				20230.0	9520.0			6715.0	2380.0			595.0		1096.5		952.0	238.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc2c4ceh ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月30日

8.20 弱电工程师-曾轶

8.20.1 身份证



8.20.2 学历证



8.20.3 中级职称证



曾轶 于二〇一三年十二月，经 深圳市电子信息专业中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 通信技术工程师 资格。特发此证

照片

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1300102206667 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关

二〇一四 年 四 月 十七 日

8.20.4 焊工证


中华人民共和国特种作业操作证
档案编码：A44030044323024429
证号
T440183198209137310
姓名
曾轶
作业类别
焊接与热切割作业
性别
男
操作项目
熔化焊接与热切割作业
初次日期
2023-08-24
有效期限
2023-08-24至2029-08-23
发证机关
深圳市应急管理局
中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn
备注：本证书应于2029-08-23前进行换证。
本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

8.20.5 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾轶　　社保电脑号：608570601　　身份证号码：440183198209137310　　页码：1

参保单位名称：深圳市电信工程有限公司　　单位编号：60000129　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2025	09	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2025	10	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2025	11	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2025	12	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2026	01	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2026	02	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2026	03	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2026	04	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2026	05	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2026	06	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2026	07	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2026	08	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6546	58.91	6546	52.37	13.09
2026	09	60000129	6546.0	1112.82	523.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6546	58.91	6546	52.37	13.09
合计				15579.48	7331.52			5315.83	1884.16			471.11		844.59		733.18	183.26

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392815dfc1f5e24 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
60000129	深圳市电信工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月30日

五、 投标人控股及管理关系情况

投标人控股及管理关系情况表

致：深圳市荣耀房地产开发有限公司

我方参加项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	深圳市电信工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	李锦东
	身份证号	445222198412042218
控股股东/投资人名称及出资比例	广东省通信产业服务有限公司、出资比例 100%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	深圳市电信工程有限公司深圳分公司
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

投标人：深圳市电信工程有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 10 月 21 日

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/printPrew.html?type=1&random=951

打印 关闭

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市电信工程有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300192173984Y
注册号:	440301102914349
商事主体名称:	深圳市电信工程有限公司
住所:	深圳市罗湖区洪湖一街10号大院12栋
法定代表人:	李锦东
认缴注册资本（万元）:	35000
经济性质:	有限责任公司（法人独资）
成立日期:	1988-01-28
营业期限:	永续经营
核准日期:	2026-06-04
年报情况:	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示、 2025年报已公示
主体状态:	存续（在营、开业、在册）
分支机构:	深圳市电信工程有限公司东北分公司(开业（存续）),深圳市电信工程有限公司五分公司(开业（存续）),深圳市电信工程有限公司广州分公司(开业（存续）),深圳市电信工程有限公司四分公司(开业（存续）),深圳市电信工程有限公司三分公司(注销)
备注:	

打印时间: 2026年10月16日22:8:41

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/printPrew.html?type=1&random=138

打印 关闭

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市电信工程有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
广东省通信产业服务有限公司	35000	其他投资者	法人股东

打印时间: 2026年10月16日22:9:35

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

六、 承诺书

1. 不违法转包分包承诺书

不违法转包分包承诺书

深圳市荣耀房地产开发有限公司：

我单位参加标段编号为 4403922026092800301Y 的 **澜湖时代项目一期光纤入户及手机信号覆盖工程** 的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：深圳市电信工程有限公司（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：0755-22188999

传真：/

承诺日期：2026 年 10 月 21 日

2. 拟投入项目项目经理承诺书

拟投入项目项目经理承诺书

建设项目名称	澜湖时代项目一期光纤入户及手机信号覆盖工程	
建设单位	深圳市荣耀房地产开发有限公司	
投标单位	深圳市电信工程有限公司	
工程详细地址	广东省深圳市龙华区龙华区观澜街道观光大道与桂花路交汇处的东北侧	
拟投入项目项目经理不得更换的承诺	我司承诺拟投入本项目的项目经理不得更换，**项目经理在参与投标阶段同时没有在其他在建项目中担任项目经理职务，同时项目办理施工许可证前不得更换项目经理。**。更换项目经理应取得招标人的书面同意。除死亡、刑拘不能履行职责及招标人要求更换的情况外，更换项目经理每次需支付违约金 10 万元。本项目项目经理业务授权范围为，我司承诺其可实质性响应建设单位的相关项目管理要求。	
项目经理及经理部直属上级管理单位/部门信息	单位/部门名称：项目一部 相关负责人姓名：邱文锋	相关负责人职务：部门经理 联系方式：13823529064
投标单位盖章	单位（公章）：深圳市电信工程有限公司　　时间：2026 年 10 月 21 日	
投标单位董事长//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长：无　　时间：无 法定代表人：　　时间：2026 年 10 月 21 日	

注：（1）此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署；

投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

3. 项目廉洁承诺书

项目廉洁承诺书

致：深圳市荣耀房地产开发有限公司

现本公司投标或参与贵公司项目，为保证项目优质、高效、健康、廉洁、有序地进行，有效预防和禁止商业贿赂，防止腐败及其他不正当行为的发生，本公司特向贵公司提交以下不可撤销承诺。

一、在项目招投标和合作期间，本公司及工作人员承诺并履行以下廉洁义务：

1. 本公司及工作人员清楚并愿意严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规和廉洁从业规定，坚持公开、公平、公正、诚实信用原则，不损害国家、社会公共利益和贵公司的合法权益。

2. 本公司及工作人员不以任何理由和形式向本项目招标单位（以下简称甲方）及其工作人员、其他相关方（包括甲方委托办理业务的相关单位和人员，甲方及其相关方配偶、子女等亲属，下同）收受、提供、给予协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券等物质性利益或其他非物质性利益。

3. 本公司确认并同意本廉洁承诺书的见证单位为深圳市物业发展（集团）股份有限公司纪检监察室，授权见证单位及中共深圳市物业发展（集团）股份有限公司纪律检查委员会（简称深物业集团纪委）监督本廉洁承诺书执行情况，提出在本承诺书规定范围内的处理意见。

4. 本公司及工作人员面对甲方及有关管理人员的违法、违规行为或不正当要求时，本公司将随时并主动向甲方纪检监察部门举报。甲方见证及监督举报联系电话：0755-82212550，举报邮箱：swyjjs@szwuye.com.cn。

二、若本公司及工作人员违反本廉洁承诺书的有关约定，本公司承诺承担以下违约责任及后果：

1. 本公司或本公司工作人员如违反本廉洁承诺书所承诺的行为造成甲方损失，本公司将承担全部赔偿责任；同时视情节轻重，本公司将向甲方支付合同总额的 1%—10%（赔偿比例由双方协商确定，最高不超过合同总额的 10%，最低不低于合同总额的 1%）的违约金，并在 5 年内不得参加深圳市物业发展（集团）股份有限公司及其所属企业的任何项目投标活动和业务合作。

2. 在项目招投标和合作期间，若本公司及工作人员发现己方存在以任何方式向甲方工作人员行贿的行为，本公司均将及时、主动采取措施予以制止，同时通报甲方相关部门，并对乙方人员进行相应处分。

3. 如本公司或本公司工作人员在项目招投标和合作期间贿赂甲方人员，经核实受立案查处的，甲方有权单方解除双方合作合同，并可终止与本公司的一切合作关系，本公司承担由此给甲方所造成的一切损失，并负责承担由此发生的一切费用。

4. 如本公司或本公司工作人员违反相关承诺向甲方或甲方工作人员赠送物品，所赠送之物品等由甲方按有关规定上交、处理，同时本公司将按本承诺书第二条第 1 款所承诺的内容向甲方支付违约金，甲方有权在应支付给本公司的任何款项中扣除相关金额的违约金，本公司无条件配合和协助。

5. 本公司确认并同意项目廉洁工作的检查方式为：由见证单位及深物业集团纪委主持项目廉洁工作履约情况的检查，双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料等；检查时间、次数、方式、结论和处理意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实决定。

三、本项目廉洁承诺书自本公司参与投标活动并报名、签署本承诺书或签署合作合同（以三者之间较早者）之日起生效，对本公司具有永久约束力，不因合同其他条款无效而丧失效力。本项目廉洁承诺书一式陆份，合同双方各执贰份，送交见证单位备案贰份。

本公司已将本承诺书内容向己方所有相关工作人员告知，并确保相关工作人员熟悉本承诺书内容。

承诺单位（盖章）：深圳市电信工程有限公司

法定代表人或其授权代理人：

日期：2026 年 10 月 21 日

七、 投标人近三年财务报表汇总表

财务报表

单位：万元

财务数据	深圳市电信工程有限公司		
	2025 年（万元）	2024 年（万元）	2023 年（万元）
货币资金	3311.79	6257.45	9159.85
应收账款	26430.41	17069.61	23790.55
短期借款	0	0	0
应付账款	104373.39	128636.21	141533.76
长期借款	0	0	0
实收资本	35000	20000	20000
营业收入	123517.46	122376.42	154557.05
利润总额	414.09	359.05	1354.79
经营活动现金流量净额	33323.44	2978.39	10625.62
利润率	0.34%	0.29%	0.88%
货币资金与借款差额	3311.79	6257.45	9159.85
应收账款与应付账款差额	-77942.98	-111566.6	-117743.21
应收账款周转率	567.90%	599.00%	633.66%
备注			

八、 投标人近三年财务报表

1. 2023 年度财务审计报告

深圳市电信工程有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24YRPMTMXG

深圳市电信工程有限公司

2023 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 3
2023 年度财务报表	
资产负债表	1 - 2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5 - 6
财务报表附注	7 - 53

普华永道

审计报告

普华永道中天北京审字(2024)第 0920 号
(第一页，共三页)

深圳市电信工程有限公司：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了深圳市电信工程有限公司(以下简称“深圳工程”)的财务报表，包括2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳工程 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳工程，并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
中国北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 26 楼 邮编 100020
总机: +86 (10) 6533 8888, 传真: +86 (10) 6533 8800, www.pwccn.com

pwc 普华永道

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

深圳工程管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深圳工程、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳工程的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

pwc 普华永道

四、 注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳工程持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳工程不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

注册会计师 胡巍

中国·北京市
2024 年 3 月 27 日

注册会计师 戚雪君

深圳市电信工程有限公司

2023 年 12 月 31 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	六(1)	91,598,541.98	62,834,677.53
应收票据		1,426,473.58	2,133,538.23
应收账款	六(2)	237,905,585.71	249,921,316.00
预付款项	六(3)	7,580,121.12	585,123.63
其他应收款	六(4)	489,104,404.71	407,135,261.51
存货		563,172.13	592,416.18
合同资产	六(5)	1,091,410,217.99	976,239,595.43
其他流动资产	六(6)	19,459,310.95	3,881,705.52
流动资产合计		1,939,047,828.17	1,703,323,634.03
非流动资产			
固定资产	六(7)	4,593,240.76	4,394,966.59
使用权资产	六(8)	3,914,289.61	2,713,827.21
无形资产	六(9)	1,851,629.71	1,909,160.30
长期待摊费用	六(10)	1,387,753.52	1,461,837.10
递延所得税资产	六(11)	3,037,558.74	2,766,877.24
其他非流动资产	六(12)	6,708,822.53	8,724,486.13
非流动资产合计		21,493,294.87	21,971,154.57
资产总计		1,960,541,123.04	1,725,294,788.60

深圳市电信工程有限公司

2023 年 12 月 31 日资产负债表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

负债和所有者权益	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动负债			
应付票据	六(14)	141,716,309.19	31,341,917.80
应付账款	六(15)	1,415,337,687.82	1,296,426,014.42
合同负债	六(16)	12,725,140.22	584,478.11
应付职工薪酬	六(17)	3,285,525.48	3,595,715.64
应交税费	六(18)	1,774,767.11	2,723,677.29
其他应付款	六(19)	36,194,886.47	35,844,148.30
一年内到期的非流动负债	六(20)	2,239,134.21	1,711,895.95
其他流动负债	六(21)	58,662,186.63	70,994,316.39
流动负债合计		1,671,935,637.13	1,443,222,163.90
非流动负债			
租赁负债	六(22)	1,723,556.48	1,069,149.62
长期应付职工薪酬		680,802.43	715,199.97
非流动负债合计		2,404,358.91	1,784,349.59
负债合计		1,674,339,996.04	1,445,006,513.49
所有者权益			
实收资本	六(23)	200,000,000.00	200,000,000.00
专项储备	六(24)	-	-
盈余公积	六(25)	38,580,157.68	37,235,872.49
未分配利润	六(26)	47,620,969.32	43,052,402.62
所有者权益合计		286,201,127.00	280,288,275.11
负债和所有者权益总计		1,960,541,123.04	1,725,294,788.60

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

财务报表由下列负责人签署：

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市电信工程有限公司

2023 年度利润表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	六(27)	1,545,570,539.55	1,466,525,110.89
减：营业成本	六(27)、六(32)	1,428,011,375.98	1,350,102,441.91
税金及附加	六(28)	2,853,656.43	793,135.62
销售费用	六(32)	880,880.00	590,028.22
管理费用	六(32)	45,850,866.77	50,718,432.99
研发费用	六(32)	50,468,533.21	45,698,211.13
财务费用	六(32)	2,157,559.36	440,744.62
其中：利息费用		125,747.29	126,920.75
利息收入		65,357.75	396,730.40
加：其他收益		220,332.88	1,394,403.03
信用减值损失	六(29)	(1,031,928.29)	(1,654,331.99)
资产减值损失	六(30)	(1,113,665.68)	(1,360,918.26)
资产处置收益		4,378.97	48,812.54
二、营业利润		13,426,785.68	16,610,081.72
加：营业外收入		190,301.99	40,700.55
减：营业外支出		69,159.80	42,395.86
三、利润总额		13,547,927.87	16,608,386.41
减：所得税费用	六(31)	105,075.98	1,271,233.55
四、净利润		13,442,851.89	15,337,152.86
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		13,442,851.89	15,337,152.86

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

2023 年度现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,568,289,640.30	1,234,016,588.33
收到的税费返还		-	6,806,314.35
收到其他与经营活动有关的现金		6,754,457.91	10,414,545.53
经营活动现金流入小计		1,575,044,098.21	1,251,237,448.21
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,282,290,963.30)	(1,027,387,744.44)
支付给职工以及为职工支付的现金		(100,248,507.23)	(98,468,136.94)
支付的各项税费		(18,531,110.01)	(10,615,304.13)
支付其他与经营活动有关的现金	六(33)(c)	(67,717,301.14)	(41,765,024.44)
经营活动现金流出小计		(1,468,787,881.68)	(1,178,236,209.95)
经营活动产生的现金流量净额	六(33)(a)	106,256,216.53	73,001,238.26
二、投资活动产生的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,680.50	21,639.09
投资活动现金流入小计		24,680.50	21,639.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(2,236,875.30)	(2,586,683.33)
支付其他与投资活动有关的现金	六(33)(d)	(84,968,010.44)	(45,969,148.65)
投资活动现金流出小计		(87,204,885.74)	(48,555,831.98)
投资活动产生的现金流量净额		(87,180,205.24)	(48,534,192.89)
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(10,420,000.00)	(4,070,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	六(33)(e)	(2,665,276.73)	(2,858,395.04)
筹资活动现金流出小计		(13,085,276.73)	(6,928,395.04)
筹资活动产生的现金流量净额		(13,085,276.73)	(6,928,395.04)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	六(33)(b)	5,990,734.56	17,538,650.33
加：年初现金及现金等价物余额		51,248,913.16	33,710,262.83
六、年末现金及现金等价物余额	六(33)(f)	57,239,647.72	51,248,913.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

2023 年度所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	37,235,872.49	43,052,402.62	280,288,275.11
2023 年度增减变动额		-	-	-	-	1,344,285.19	4,568,566.70	5,912,851.89
综合收益总额		-	-	-	-	-	13,442,851.89	13,442,851.89
净利润		-	-	-	-	-	13,442,851.89	13,442,851.89
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-
所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(24)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	22,599,721.84	-	-	22,599,721.84
使用专项储备		-	-	-	(22,599,721.84)	-	-	(22,599,721.84)
利润分配	六(26)	-	-	-	-	1,344,285.19	(8,874,285.19)	(7,530,000.00)
提取盈余公积	六(25)	-	-	-	-	1,344,285.19	(1,344,285.19)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(7,530,000.00)	(7,530,000.00)
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	38,580,157.68	47,620,969.32	286,201,127.00

深圳市电信工程有限公司

2023 年度所有者权益变动表(续)

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2021 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	35,702,157.20	39,668,965.05	275,371,122.25
2022 年度增减变动额		-	-	-	-	1,533,715.29	3,383,437.57	4,917,152.86
综合收益总额		-	-	-	-	-	15,337,152.86	15,337,152.86
净利润		-	-	-	-	-	15,337,152.86	15,337,152.86
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-
所有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-
专项储备	六(24)	-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	15,883,243.54	-	-	15,883,243.54
使用专项储备		-	-	-	(15,883,243.54)	-	-	(15,883,243.54)
利润分配	六(26)	-	-	-	-	1,533,715.29	(11,953,715.29)	(10,420,000.00)
提取盈余公积	六(25)	-	-	-	-	1,533,715.29	(1,533,715.29)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(10,420,000.00)	(10,420,000.00)
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	37,235,872.49	43,052,402.62	280,288,275.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一 公司基本情况

深圳市电信工程有限公司(以下简称“本公司”)是由深圳市邮电局和深大电话有限公司于 1988 年 1 月 28 日在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限；注册资本为人民币 200,000,000.00 元。于 2009 年 5 月，广东省通信产业服务有限公司(以下简称“广通服”)成为本公司的唯一股东。

本公司的母公司为广通服，最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为通信设备、市长话交换设备、市长话传输设备、无线通信设备、电源动力设备、空调设备等安装工程；通信管道、通信电缆、光缆敷设安装工程；综合布线工程；数传系统工程、弱电源系统设计和施工；各种电器安装；通信器材、通信设备、家用电器的购销和售后服务等业务。

本财务报表由本公司企业负责人于 2024 年 3 月 27 日批准报出。

二 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三 遵循企业会计准则的声明

本公司 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(2) 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(3) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(4) 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(5) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(i) 分类和计量(续)

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。



深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合 1	运营商组合
应收账款组合 2	非运营商组合
应收账款组合 3	低风险组合
合同资产组合 1	运营商组合
合同资产组合 2	非运营商组合
合同资产组合 3	低风险组合

运营商组合包含与与中国电信集团有限公司及其子公司(不包括中国通信服务股份有限公司内部各成员单位(以下简称“中通服集团”))(以下简称“中国电信集团”)、中国移动通信集团有限公司及其子公司(以下简称“中国移动集团”)、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司、广播电视网络集团有限公司及其子公司、中国铁塔股份有限公司及其子公司(以下简称“中国铁塔集团”)形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

其他应收款组合 1	运营商组合
其他应收款组合 2	非运营商组合
其他应收款组合 3	押金保证金、出口退税款、员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4	低风险组合

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(a) 金融资产(续)

(ii) 减值(续)

对于信用期内的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款及其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(5) 金融工具(续)

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 存货

存货包括库存材料，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(7) 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(7) 固定资产(续)

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	3%	4.85%
机器设备及其他	5-10 年	3%	9.70%-19.40%
运输工具	5-8 年	3%	12.13%-19.40%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(8) 无形资产

无形资产包括计算机软件及其他，以成本计量。

(a) 计算机软件及其他

计算机软件及其他按法律规定的专利权的期限 5 年平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(9) 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(9) 研究与开发(续)

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(10) 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(11) 长期资产减值

固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(12) 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(12) 职工薪酬(续)

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(13) 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(14) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(15) 收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工；
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理；
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、信息技术基础设施管理等业务，均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注四(5)。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(15) 收入确认(续)

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(16) 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(16) 政府补助(续)

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

(17) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(17) 租赁(续)

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(17) 租赁(续)

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(18) 利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

(19) 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。于 2023 年 12 月 31 日，本公司已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。本公司的应收账款和合同资产的预期信用损失准备的具体情况详见附注四(5)。

(b) 系统集成业务收入确认

本公司对系统集成业务合同进行评估，识别合同中所包含的各单项履约义务，识别单项履约义务需要在某些情况下进行判断，以确定合同中承诺的多项商品或服务应单独核算还是应作为一个组合核算。对于包含多于一项履约义务的系统集成业务合同，本公司将交易价格以相对单独售价为基础分摊至各项履约义务，单独售价是指本公司向客户单独出售一项已承诺的商品或服务的价格。如果单独售价无法直接观察到，本公司采用适当的技术对其进行估计，以使得最终分摊到任何履约义务的交易价格都能反映本公司因向客户转让已承诺的商品或服务而预计有权获得之对价金额。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

四 重要会计政策和会计估计(续)

(20) 重要会计政策变更

财政部于 2022 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(以下简称“解释 16 号”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自 2023 年 1 月 1 日起，本公司执行解释 16 号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露，2022 年 12 月 31 日相关附注披露已相应调整。执行解释 16 号的上述规定对本公司 2022 年度当期损益、2022 年 1 月 1 日和 2022 年 12 月 31 日的各报表项目均无重大影响。

五 税项

(1) 本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税(a)	15%	应纳税所得额
增值税	3%、6%、9%、13%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
城市维护建设税	5%、7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

注(a)：2023 年 11 月 15 日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202344205655)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2023 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%(2022 年度：15%)。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行存款	11,640,388.72	22,276,364.49
存放于中国电信集团财务有限公司(以下简称“中国电信财务公司”)款项	50,000,000.00	28,972,548.67
其他货币资金	29,947,389.37	11,572,264.39
应收利息	10,763.89	13,499.98
合计	91,598,541.98	62,834,677.53

受到限制的货币资金明细如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	22,500,000.00	-
履约保证金	4,960,113.89	4,948,063.34
诉讼冻结资金	4,400,741.00	5,240,741.00
农民工工资保证金	2,487,275.48	1,383,460.05
合计	34,348,130.37	11,572,264.39

(2) 应收账款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款	250,456,440.85	261,433,065.55
减：坏账准备	(12,550,855.14)	(11,511,749.55)
净额	237,905,585.71	249,921,316.00

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(2) 应收账款(续)

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	221,367,850.28	(856,643.64)	226,731,528.76	(808,218.48)
1-2 年	12,739,742.41	(1,714,860.72)	14,241,090.05	(1,481,332.45)
2-3 年	5,532,675.89	(2,250,273.75)	12,496,928.66	(3,927,069.12)
3-4 年	8,462,299.83	(5,544,216.03)	5,757,166.21	(3,311,821.41)
4-5 年	597,889.33	(428,877.89)	829,077.92	(606,034.14)
5 年以上	1,755,983.11	(1,755,983.11)	1,377,273.95	(1,377,273.95)
合计	250,456,440.85	(12,550,855.14)	261,433,065.55	(11,511,749.55)

(b) 2023 年度，本公司未对应收账款进行无追索权的保理。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	其他	2023 年 12 月 31 日
应收账款	11,511,749.55	1,039,105.59	-	-	-	12,550,855.14

(i) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在单项计提坏账准备的应收账款。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(2) 应收账款(续)

(c) 坏账准备(续)：

(ii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 1：

	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	99,345,699.85	0.20	(198,691.40)	88,756,425.30	0.20	(177,512.86)
1-2 年	5,927,258.43	5.60	(331,926.47)	5,276,741.72	5.90	(311,327.76)
2-3 年	538,440.74	16.90	(90,996.49)	2,071,350.71	17.70	(366,629.08)
3-4 年	636,564.24	40.60	(258,445.08)	548,007.36	46.10	(252,631.39)
4-5 年	171,299.98	69.30	(118,710.89)	181,183.21	71.30	(129,183.63)
5 年以上	942,632.00	100.00	(942,632.00)	870,435.06	100.00	(870,435.06)
合计	107,561,895.24		(1,941,402.33)	97,704,143.36		(2,107,719.78)

组合 2

	2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	109,658,707.08	0.60	(657,952.24)	126,141,121.33	0.50	(630,705.62)
1-2 年	6,812,483.98	20.30	(1,382,934.25)	8,297,905.63	14.10	(1,170,004.69)
2-3 年	4,777,162.07	45.20	(2,159,277.26)	9,808,374.77	36.30	(3,560,440.04)
3-4 年	7,260,674.38	72.80	(5,285,770.95)	4,855,857.18	63.00	(3,059,190.02)
4-5 年	366,627.66	84.60	(310,167.00)	647,894.71	73.60	(476,850.51)
5 年以上	813,351.11	100.00	(813,351.11)	506,838.89	100.00	(506,838.89)
合计	129,689,006.28		(10,609,452.81)	150,257,992.51		(9,404,029.77)

于 2023 年 12 月 31 日，本公司组合 3 账面余额为人民币 13,205,539.33 (2022 年 12 月 31 日：13,470,929.68)元，未计提减值准备(2022 年 12 月 31 日：无)。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(2) 应收账款(续)

(d) 2023 年度本公司不存在核销的应收账款。

(e) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行作为取得短期借款的应收账款。

(f) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	75,377,140.03	30.10	726,817.04
单位 2	18,784,358.56	7.50	401,971.01
单位 3	13,205,539.33	5.27	-
单位 4	10,935,809.52	4.37	479,199.27
单位 5	8,510,789.39	3.40	51,064.74
合计	126,813,636.83	50.64	1,659,052.06

(3) 预付款项

(a) 预付款项按账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1 年以内	7,580,121.12	100.00	585,123.63	100.00
减：减值准备	-		-	
合计	7,580,121.12		585,123.63	

(b) 按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	3,021,645.99	39.86	-
单位 2	2,136,324.68	28.18	-
单位 3	1,618,534.24	21.35	-
单位 4	317,561.92	4.19	-
单位 5	180,812.30	2.39	-
合计	7,274,879.13	95.97	-

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(4) 其他应收款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收资金集中款	465,255,792.65	380,287,782.21
应收押金和保证金	15,483,394.81	17,170,949.51
应收代垫款	215,664.44	1,367,368.40
其他	8,213,774.39	8,380,560.27
小计	489,168,626.29	407,206,660.39
减：坏账准备	(64,221.58)	(71,398.88)
净额	489,104,404.71	407,135,261.51

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	489,168,626.29	(64,221.58)	407,206,660.39	(71,398.88)

(b) 按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款		自初始确认后已经发生信用减值的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2022 年 12 月 31 日	407,206,660.39	(71,398.88)	-	-	(71,398.88)
2023 年 12 月 31 日	489,168,626.29	(64,221.58)	-	-	(64,221.58)

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款(2022 年 12 月 31 日：无)。

(c) 其他应收款减值准备变动情况如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	其他	2023 年 12 月 31 日
其他应收款	71,398.88	-	(7,177.30)	-	-	64,221.58

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(4) 其他应收款(续)

(d) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	主要欠款年限	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
单位 1	472,440,490.78	1 年以内	96.58	-
单位 2	3,303,906.00	1 年以内	0.68	6,607.81
单位 3	2,197,310.69	1 年以内	0.45	4,394.62
单位 4	1,005,592.66	1 年以内	0.21	2,011.19
单位 5	976,729.66	1 年以内	0.20	5,860.38
合计	479,924,029.79		98.12	18,874.00

(5) 合同资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
合同资产	1,103,184,844.45	988,916,219.81
减：合同资产减值准备	(5,065,803.93)	(3,952,138.25)
小计	1,098,119,040.52	984,964,081.56
减：列示于其他非流动资产的合同资产(附注六(12))	(6,708,822.53)	(8,724,486.13)
合计	1,091,410,217.99	976,239,595.43

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按单项计提坏账准备的合同资产		按组合计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2022 年 12 月 31 日	-	-	988,916,219.81	(3,952,138.25)	(3,952,138.25)
2023 年 12 月 31 日	-	-	1,103,184,844.45	(5,065,803.93)	(5,065,803.93)

(b) 合同资产减值准备变动如下：

类别	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销/核销	其他	2023 年 12 月 31 日	原因
合同资产	3,952,138.25	1,113,665.68	-	-	-	5,065,803.93	根据获取的资料判断计提

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(6) 其他流动资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税	19,459,310.95	3,881,705.52

(7) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备及其他	运输工具	合计
原价				
2022 年 12 月 31 日	-	22,229,091.89	11,198,092.64	33,427,184.53
本年增加				
购置	-	589,929.85	617,280.54	1,207,210.39
其他	10,495,400.00	-	-	10,495,400.00
本年减少				
处置及报废	-	(2,385,188.72)	(731,195.50)	(3,116,384.22)
2023 年 12 月 31 日	10,495,400.00	20,433,833.02	11,084,177.68	42,013,410.70
累计折旧				
2022 年 12 月 31 日	-	(19,353,114.84)	(9,679,103.10)	(29,032,217.94)
本年增加				
计提	-	(938,448.62)	(291,858.41)	(1,230,307.03)
其他	(10,180,538.00)	-	-	(10,180,538.00)
本年减少				
处置及报废	-	2,313,633.40	709,259.63	3,022,893.03
2023 年 12 月 31 日	(10,180,538.00)	(17,977,930.06)	(9,261,701.88)	(37,420,169.94)
减值准备				
2022 年 12 月 31 日	-	-	-	-
2023 年 12 月 31 日	-	-	-	-
账面价值				
2022 年 12 月 31 日	-	2,875,977.05	1,518,989.54	4,394,966.59
2023 年 12 月 31 日	314,862.00	2,455,902.96	1,822,475.80	4,593,240.76

(a) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在将固定资产用于债务抵押的情况。

2023 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：人民币 481,955.49 元、人民币 499,439.57 元及人民币 248,911.97 元(2022 年度：人民币 786,291.46 元、人民币 264,670.13 元及人民币 287,772.82 元)。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(7) 固定资产(续)

(b) 经营租出的固定资产

于 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在经营租出的固定资产

(c) 产权证书办理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在物业的权属证书转移手续尚未办理完毕。

(d) 于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

(8) 使用权资产

	房屋及建筑物
原价	
2022 年 12 月 31 日	5,707,187.67
本年增加	
新增租赁	3,813,671.67
本年减少	
租赁变更和其他	(1,717,871.85)
2023 年 12 月 31 日	7,802,987.49
累计折旧	
2022 年 12 月 31 日	(2,993,360.46)
计提	(2,525,091.13)
租赁变更和其他	1,629,753.71
2023 年 12 月 31 日	(3,888,697.88)
账面价值	
2022 年 12 月 31 日	2,713,827.21
2023 年 12 月 31 日	3,914,289.61

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(9) 无形资产

	计算机软件及其他
原价	
2022 年 12 月 31 日	4,468,024.72
本年增加	595,171.12
本年减少	(87,735.86)
2023 年 12 月 31 日	4,975,459.98
累计摊销	
2022 年 12 月 31 日	(2,558,864.41)
本年增加	(652,701.71)
本年减少	87,735.85
2023 年 12 月 31 日	(3,123,830.27)
减值准备	
2022 年 12 月 31 日	(0.01)
本年增加	-
本年减少	0.01
2023 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2022 年 12 月 31 日	1,909,160.30
2023 年 12 月 31 日	1,851,629.71

于2023年12月31日，本公司无作为抵押物的无形资产(2022年12月31日：无)。

2023年度计入营业成本及管理费用的摊销金额分别为：人民币425,751.40元及人民币226,950.31元 (2022年度：人民币437,093.30元及人民币40,930.17元)。

2023年度研究开发支出共计50,468,533.21元(2022年度：45,698,211.13元)：其中50,468,533.21元于当期计入研发费用(2022年度：45,698,211.13元)，当期不存在确认为无形资产的情况 (2022年度：无)。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(10) 长期待摊费用

	2022 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销额	2023 年 12 月 31 日
经营租入固定资产改良支出	1,461,837.10	434,493.79	(508,577.37)	1,387,753.52

(11) 递延所得税资产和负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	2,652,132.10	17,680,880.65	2,330,293.00	15,535,286.68
应付职工薪酬	378,166.48	2,521,109.87	429,078.22	2,860,521.39
租赁负债(附注四(20))	594,403.60	3,962,690.69	417,156.86	2,781,045.57
合计	3,624,702.18	24,164,681.21	3,176,528.08	21,176,853.64

除预计 1 年后转回的租赁负债对应的递延所得税资产外，其他递延所得税资产预计主要于 1 年内(含 1 年)转回。

(b) 于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司均不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(11) 递延所得税资产和负债(续)

(c) 未经抵销的递延所得税负债

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
使用权资产((附注四(20))	587,143.44	3,914,289.61	409,650.84	2,731,005.60

使用权资产对应的递延所得税负债预计 1 年后转回。

(d) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
递延所得税资产净额	3,037,558.74	2,766,877.24
递延所得税负债净额	-	-

(12) 其他非流动资产

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
质保金	6,708,822.53	8,724,486.13

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(13) 资产减值及损失准备

	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	核销	其他增减变动	2023 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	11,511,749.55	1,039,105.59	-	-	-	12,550,855.14
其他应收款坏账准备	71,398.88	-	(7,177.30)	-	-	64,221.58
合同资产减值准备	3,952,138.25	1,113,665.68	-	-	-	5,065,803.93
无形资产减值准备	0.01	-		-	(0.01)	-
合计	15,535,286.69	2,152,771.27	(7,177.30)	-	(0.01)	17,680,880.65

	2021 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	核销	其他增减变动	2022 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	9,836,919.78	1,674,829.77	-	-	-	11,511,749.55
其他应收款坏账准备	91,896.66	-	(20,497.78)	-	-	71,398.88
合同资产减值准备	2,591,219.99	1,360,918.26	-	-	-	3,952,138.25
无形资产减值准备	0.01	-		-	-	0.01
合计	12,520,036.44	3,035,748.03	(20,497.78)	-	-	15,535,286.69

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(14) 应付票据

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	141,716,309.19	31,341,917.80

(15) 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付工程款	1,352,880,251.69	1,261,881,005.63
应付购货款	57,305,772.16	29,584,997.79
其他	5,151,663.97	4,960,011.00
合计	1,415,337,687.82	1,296,426,014.42

(b) 应付账款账龄分析如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,415,337,687.82	1,296,426,014.42

(16) 合同负债

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
电信基建服务	12,725,140.22	584,478.11

包括在 2022 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 580,405.71 元合同负债已于 2023 年度转入电信基建服务收入(2022 年度：人民币 1,744,814.35 元)。

(17) 应付职工薪酬

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付短期薪酬(a)	2,818,827.39	3,027,038.03
应付设定提存计划(b)	-	-
应付辞退福利	466,698.09	568,677.61
合计	3,285,525.48	3,595,715.64



深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(17) 应付职工薪酬(续)

(a) 短期薪酬

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,450,394.22	71,053,950.31	(71,059,126.44)	1,445,218.09
职工福利费	-	2,295,418.81	(2,295,418.81)	-
社会保险费	-	3,524,729.42	(3,524,729.42)	-
其中：医疗保险费	-	3,327,317.11	(3,327,317.11)	-
工伤保险费	-	197,412.31	(197,412.31)	-
住房公积金	-	6,779,553.00	(6,779,553.00)	-
工会经费和职工教育经费	1,576,643.81	2,487,069.43	(2,690,103.94)	1,373,609.30
劳务费	-	1,726,568.27	(1,726,568.27)	-
合计	3,027,038.03	87,867,289.24	(88,075,499.88)	2,818,827.39

(b) 设定提存计划

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	7,120,512.47	(7,120,512.47)	-
失业保险费	-	121,513.56	(121,513.56)	-
年金缴费	-	3,661,849.21	(3,661,849.21)	-
合计	-	10,903,875.24	(10,903,875.24)	-

注：设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按工资、奖金和若干津贴的 14%~15%、1%每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 5%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(18) 应交税费

	2022 年 12 月 31 日	本年应交	本年已交	其他变动	2023 年 12 月 31 日
应交增值税	-	(646,009.43)	(14,931,596.00)	15,577,605.43	-
应交所得税	1,060,262.19	375,757.48	(745,857.58)	-	690,162.09
应交个人所得税	1,663,415.10	1,080,599.90	(1,659,409.98)	-	1,084,605.02
应交教育费附加	-	746,518.04	(746,518.04)	-	-
应交城建税	-	1,042,196.34	(1,042,196.34)	-	-
其他	-	1,245,503.88	(1,245,503.88)	-	-
合计	2,723,677.29	3,844,566.21	(20,371,081.82)	15,577,605.43	1,774,767.11

(19) 其他应付款

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
押金及保证金	20,478,376.03	18,225,123.48
应付代收费	519,017.50	33,849.00
应付股利	7,530,000.00	10,420,000.00
其他	7,667,492.94	7,165,175.82
合计	36,194,886.47	35,844,148.30

(20) 一年内到期的非流动负债

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债(附注六(22))	2,239,134.21	1,711,895.95

(21) 其他流动负债

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	58,662,186.63	70,994,316.39

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(22) 租赁负债

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	3,962,690.69	2,781,045.57
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债(附注六(20))	(2,239,134.21)	(1,711,895.95)
合计	1,723,556.48	1,069,149.62

(i) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同(2022 年 12 月 31 日：无)(附注十一(3))。

(23) 实收资本

	2023 年 12 月 31 日	比例(%)	2022 年 12 月 31 日	比例(%)
广通服	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00

(24) 专项储备

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
安全生产费	-	22,599,721.84	(22,599,721.84)	-

项目	2021 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日
安全生产费	-	15,883,243.54	(15,883,243.54)	-

(25) 盈余公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	37,235,872.49	1,344,285.19	-	38,580,157.68

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。本公司 2023 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 1,344,285.19 元(2022 年度：按本公司归属于母公司净利润的 10%提取，共人民币 1,533,715.29 元)。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(26) 未分配利润

根据 2023 年 12 月 31 日股东决议，本公司向股东分配利润人民币 7,530,000.00 元(2022 年度：人民币 10,420,000.00 元)。

	2023 年度	2022 年度
年初未分配利润	43,052,402.62	39,668,965.05
本年增加额	13,442,851.89	15,337,152.86
其中：本年净利润转入	13,442,851.89	15,337,152.86
本年减少额	(8,874,285.19)	(11,953,715.29)
其中：本年提取盈余公积	(1,344,285.19)	(1,533,715.29)
本年分配利润	(7,530,000.00)	(10,420,000.00)
本年年末余额	47,620,969.32	43,052,402.62

(27) 营业收入和营业成本

	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	1,129,986,092.16	1,042,779,856.57	1,058,882,902.50	966,127,123.30
业务流程外判服务收入	193,369,283.09	178,400,845.43	180,666,125.80	168,236,458.94
应用、内容及其他服务收入	222,215,164.30	206,830,673.98	226,976,082.59	215,738,859.67
合计	1,545,570,539.55	1,428,011,375.98	1,466,525,110.89	1,350,102,441.91

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2023 年本公司向中国电信集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 4.79 亿元和人民币 0.98 亿元(2022 年：分别为人民币 3.86 亿元和人民币 1.53 亿元)，分别占本公司总经营收入 31.00 %和 6.37 %(2022 年：分别占 26.30 %和 10.44 %)。另外 2023 年及 2022 年本公司均不存在从中国大陆以外地区获取的经营收入。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 17.54 亿元，本公司预计上述收入将于 2024 年度及以后年度予以确认。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(28) 税金及附加

	2023 年度	2022 年度
城市维护建设税	1,042,196.34	81,770.35
教育费附加	447,304.75	35,416.15
印花税	995,281.58	638,594.74
地方教育费附加	299,213.29	23,616.38
房产税	36,733.90	-
其他	32,926.57	13,738.00
合计	2,853,656.43	793,135.62

(29) 信用减值损失

	2023 年度	2022 年度
应收账款	1,039,105.59	1,674,829.77
其他应收款	(7,177.30)	(20,497.78)
合计	1,031,928.29	1,654,331.99

(30) 资产减值损失

	2023 年度	2022 年度
合同资产减值损失	1,113,665.68	1,360,918.26

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(31) 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	375,757.48	1,796,383.27
递延所得税费用	(270,681.50)	(525,149.72)
合计	105,075.98	1,271,233.55

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2023 年度	2022 年度
利润总额	13,547,927.87	16,608,386.41
适用的所得税税率	15.00%	15.00%
按适用税率计算的所得税费用	2,032,189.18	2,491,257.96
永久性差异	346,129.97	141,879.28
其中：不能税前扣除的成本	346,129.97	141,879.28
研发费用加计扣除	(1,460,000.00)	(1,344,717.64)
汇算清缴差异	(813,243.17)	(17,186.05)
本年所得税费用	105,075.98	1,271,233.55

(32) 按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

	2023 年度	2022 年度
分包费	1,025,670,498.93	1,162,822,779.54
材料成本	373,257,153.61	118,269,378.92
职工薪酬费用	99,381,784.41	101,854,427.16
折旧和摊销费用	4,916,677.24	4,929,300.35
支付的租金	8,410,863.05	11,152,302.08
财务费用	2,157,559.36	440,744.62
其他费用	13,574,678.72	48,080,926.20
合计	1,527,369,215.32	1,447,549,858.87

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(33) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2023 年度	2022 年度
净利润	13,442,851.89	15,337,152.86
加：资产减值损失	1,113,665.68	1,360,918.26
信用减值损失	1,031,928.29	1,654,331.99
固定资产、使用权资产的折旧	3,755,398.16	4,083,325.76
无形资产摊销	652,701.71	478,023.47
长期待摊费用摊销	508,577.37	367,951.12
处置及报废固定资产其他长期资产的损失/ (收益)	64,431.72	(7,134.47)
财务费用	125,747.29	126,920.75
递延所得税资产的增加	(270,681.50)	(525,149.72)
存货的减少/ (增加)	29,244.05	(182,252.36)
经营性应收项目的增加	(179,712,526.38)	(353,178,001.53)
经营性应付项目的增加	265,514,878.25	403,485,152.13
经营活动产生的现金流量净额	106,256,216.53	73,001,238.26

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2023 年度	2022 年度
现金及现金等价物的年末余额	57,239,647.72	51,248,913.16
减：现金及现金等价物的年初余额	(51,248,913.16)	(33,710,262.83)
现金及现金等价物净增加额	5,990,734.56	17,538,650.33

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(33) 现金流量表补充资料(续)

(c) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

	2023 年度	2022 年度
租赁费用	8,410,863.05	11,152,302.08
安全生产费	22,599,721.84	15,883,243.54
受限保证金	22,775,865.98	-
业务费	11,646,991.26	11,329,052.96
其他	2,283,859.01	3,400,425.86
合计	67,717,301.14	41,765,024.44

(d) 支付其他与投资活动有关的现金

	2023 年度	2022 年度
支付广通服资金集中净额	84,968,010.44	45,969,148.65

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2023 年度	2022 年度
偿还租赁负债支付的金额	2,665,276.73	2,858,395.04

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

六 财务报表项目附注(续)

(33) 现金流量表补充资料(续)

(f) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	57,239,647.72	51,248,913.16
年末可随时用于支付的货币资金余额小计	57,239,647.72	51,248,913.16
使用受限制的银行存款	4,400,741.00	-
使用受限制的其他货币资金	29,947,389.37	11,572,264.39
受到限制的货币资金小计	34,348,130.37	11,572,264.39
应收利息	10,763.89	13,499.98
年末货币资金余额	91,598,541.98	62,834,677.53
减：使用受限制的货币资金	(34,348,130.37)	(11,572,264.39)
减：应收利息	(10,763.89)	(13,499.98)
年末现金及现金等价物余额	57,239,647.72	51,248,913.16

七 承诺事项

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在承诺事项。

八 资产负债表日后经营租赁收款额

截止资产负债表日，本公司不存在作为出租人在资产负债表日后应收的租赁收款额。

九 资产负债表日后事项

无。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易

(1) 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信集团财务有限公司(以下简称“中国电信财务公司”)	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
广东胜通和科技服务有限公司	母公司之联营企业
中国铁塔集团	中国电信集团有限公司之联营企业

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：

		2023 年度	2022 年度
提供电信基建服务	(i)	243,723,611.15	276,969,882.21
提供 IT 应用服务	(ii)	117,241,576.51	32,051,060.22
提供末梢电信服务	(iii)	127,703,926.61	118,842,724.35
物业租赁服务支出	(iv)	1,939,849.70	1,923,119.24
IT 应用服务支出	(v)	269,202.30	253,388.09
经营后勤服务支出	(vi)	24,073,554.25	23,156,549.19
物资采购服务支出	(vii)	635,920.99	1,707,802.48
利息支出	(viii)	18,963.11	9,948.09
存放于于中国电信财务公司的净存款	(ix)	21,027,451.33	28,972,548.67
存放于于中国电信财务公司存款的利息收入	(x)	18,401.21	196,848.23
资金拆出净额	(xi)	84,968,010.44	45,969,148.65

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)、渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团业务场地的短期租赁费用。

(v) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用。

(vi) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

(vii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物资采购服务、仓储、运输及安装服务等费用。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(3) 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：(续)

(viii) 主要指本公司从中国电信集团确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。

(ix) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。

(x) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

(xi) 指本公司为广通服提供的资金拆借净额。

本公司与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本公司与其协商确定。

(4) 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金	50,010,763.89	28,986,048.65
应收账款	87,855,862.32	84,776,479.10
其他应收款	472,630,110.78	388,410,462.69
合同资产	254,848,302.35	200,763,002.59
合计	865,345,039.34	702,935,993.03

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付账款	20,634,028.33	19,628,120.64
合同负债	813,003.57	-
其他应付款	7,610,363.61	10,560,305.10
一年内到期的非流动负债	390,936.49	95,839.74
租赁负债	79,039.89	68,027.23
合计	29,527,371.89	30,352,292.71

于 2023 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团款项的减值准备为人民币 1,211,594.14 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 1,259,872.08 元)。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司确认与中国电信集团新增租赁合同相关的使用权资产人民币 681,389.86 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 136,389.02 元)。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(5) 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的重大交易列示如下：

		2023 年度	2022 年度
提供电信基建服务	(i)	32,083,308.73	22,469,022.70
提供 IT 应用服务	(ii)	874,582.88	272,480.25
提供末梢电信服务	(iii)	5,581,477.58	784,595.09
经营后勤服务支出	(iv)	175,876,114.60	155,908,967.71

附注：

(i) 主要指指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护)，渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司已付及应付中国电信集团之联营企业及其他关联方的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的交易条款由本公司与其协商确定。

(6) 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的应收应付款项净值列示如下：

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款	1,287,700.67	1,889,692.26
预付款项	3,021,645.99	-
其他应收款	1,003,581.47	1,894,323.76
合同资产	4,825,954.59	225,914.32
合计	10,138,882.72	4,009,930.34

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十 关联方及其交易(续)

(6) 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的应收应付款项净值列示如下：(续)

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付票据	13,410,627.95	29,259,667.80
应付账款	14,787,231.28	3,177,392.85
合同负债	1,261,498.22	61,926.61
其他应付款	228,469.36	199,415.86
合计	29,687,826.81	32,698,403.12

于 2023 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团之联营企业款项的减值准备为人民币 299,931.90 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 303,595.79 元)。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在与中国电信集团之联营企业及其他关联方新增租赁合同相关的使用权资产(2022 年 12 月 31 日：无)。

十一 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 利率风险

本公司的利率风险主要来自固定利率的短期借款及长期借款，以及由此产生的公允价值利率风险。本公司通过持有高比例的一年内到期固定利率贷款以控制公允价值利率风险。

本公司的利率风险还包括现金流利率风险，主要来自浮动利率的短期借款。本公司通过紧密监察市场利率的水平以管理此利率风险。

本公司管理层认为，由于到期日较短，上述浮动利率的短期借款的利率波动并不重大，故未表述敏感性分析。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情况(2022 年 12 月 31 日：无)。

(3) 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2023 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	141,716,309.19	-	-	-	141,716,309.19
应付账款	1,415,337,687.82	-	-	-	1,415,337,687.82
其他应付款	28,664,886.47	-	-	-	28,664,886.47
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	2,331,729.98	1,213,521.91	552,260.00	-	4,097,511.89
合计	1,588,050,613.46	1,213,521.91	552,260.00	-	1,589,816,395.37

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十一 金融工具及其风险(续)

(3) 流动性风险(续)

	2022 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	31,341,917.80	-	-	-	31,341,917.80
应付账款	1,296,426,014.42	-	-	-	1,296,426,014.42
其他应付款	25,424,148.30	-	-	-	25,424,148.30
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	1,774,498.31	817,896.10	273,021.91	-	2,865,416.32
合计	1,354,966,578.83	817,896.10	273,021.91	-	1,356,057,496.84

于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于资产负债表日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十二 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司均不存在持续的以公允价值计量的资产和负债。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

深圳市电信工程有限公司

财务报表附注
2023 年度
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

十三 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款，本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。

编号:103685387

此复印件仅供 深圳市电信工程有限公司 2017年财务报表及审计报告工商年检 其他用途无效。

营业执照

(副 本)(1-1)

统一社会信用代码 91110000673111102Q

名　　称　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

类　　型　外商投资特殊普通合伙企业分支机构

营业场所　北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层

负 责 人　周星

成立日期　2013年03月28日

营业期限　2013年03月28日至 长期

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

在线扫码获取详细信息

登记机关　北京市工商行政管理局　2017 年 09 月 01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：NO.504316



会计师事务所分所

执业证书

名　　称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

负 责 人：周星

办公场所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心一期办公楼22层、23层、25层、26层

分所编号：310000071101

批准设立文号：财会函[2012]52号

批准设立日期：2012-12-24

说　明

1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。

2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。


4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年十一月二十日


中华人民共和国财政部制

此复印件仅供深圳市电信工程有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2024)第 0920 号】后附之用，其他用途无效。





此复印件仅供深圳市电信工程有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2024)第 0920 号】后附之用，其他用途无效。



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006 年 11 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006 年 12 月 29 日

12

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007 年 7 月 6 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年 7 月 6 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006 年 12 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年 1 月 29 日

11

此复印件仅供深圳市电信工程有限公司 2023 年度财务报表及审计报告【普华永道中天北京审字(2024)第 0920 号】后附之用，其他用途无效。





证书编号：No. of Certificate 310000070580

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 2018 年 06 月 19 日

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：戚雪君
证书编号：310000070580

戚雪君

年 月 日

5

2. 2024 年度财务审计报告

深圳市电信工程有限公司

自 2024 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日止年度财务报表

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京252VG07Y3G

KPMG
毕马威

KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第 2507383 号

深圳市电信工程有限公司:

一 审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 50 页的深圳市电信工程有限公司 (以下简称“深圳工程”) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制，公允反映了深圳工程 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG
毕马威

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2507383 号

三 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非深圳工程计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳工程的财务报告过程。

四 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



KPMG
毕马威

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2507383 号

四 注册会计师对财务报表审计的责任（续）

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳工程持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳工程不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师

张娟
（签名并盖章）

中国 北京　　刘迎
（签名并盖章）

2025 年 3 月 27 日

深圳市电信工程有限公司

资产负债表

2024 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

资产	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	五(1)	62,574,529.59	91,598,541.98
应收票据		7,365,031.18	1,426,473.58
应收账款	五(2)	170,696,145.03	237,905,585.71
预付款项	五(3)	8,653,941.12	7,580,121.12
其他应收款	五(4)	526,783,231.52	489,104,404.71
存货		551,384.15	563,172.13
合同资产	五(5)	1,036,815,343.30	1,091,410,217.99
其他流动资产	五(6)	9,929,448.22	19,459,310.95
流动资产合计		1,823,369,054.11	1,939,047,828.17
非流动资产			
固定资产	五(7)	4,065,125.75	4,593,240.76
使用权资产	五(8)	2,207,310.46	3,914,289.61
无形资产	五(9)	2,446,176.86	1,851,629.71
长期待摊费用	五(10)	2,174,320.70	1,387,753.52
递延所得税资产	五(11)	3,359,312.83	3,037,558.74
其他非流动资产	五(12)	11,418,825.95	6,708,822.53
非流动资产合计		25,671,072.55	21,493,294.87
资产总计		1,849,040,126.66	1,960,541,123.04

刊载于第 9 页至第 50 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司
资产负债表（续）
2024 年 12 月 31 日
（金额单位：人民币元）

负债和所有者权益	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动负债			
应付票据	五(14)	190,805,166.63	141,716,309.19
应付账款	五(15)	1,286,365,179.51	1,415,337,687.82
合同负债	五(16)	14,095,499.62	12,725,140.22
应付职工薪酬	五(17)	3,263,361.97	3,285,525.48
应交税费	五(18)	759,761.44	1,774,767.11
其他应付款	五(19)	26,926,661.37	36,194,886.47
一年内到期的非流动负债	五(20)	1,490,661.69	2,239,134.21
其他流动负债	五(21)	36,732,660.32	58,662,186.63
流动负债合计		1,560,438,952.55	1,671,935,637.13
非流动负债			
租赁负债	五(22)	764,882.48	1,723,556.48
长期应付职工薪酬		884,345.52	680,802.43
非流动负债合计		1,649,228.00	2,404,358.91
负债合计		1,562,088,180.55	1,674,339,996.04

刊载于第 9 页至第 50 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司
资产负债表（续）
2024 年 12 月 31 日
（金额单位：人民币元）

负债和所有者权益（续）	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
实收资本	五(23)	200,000,000.00	200,000,000.00
盈余公积	五(24)	38,859,239.59	38,580,157.68
未分配利润	五(25)	48,092,706.52	47,620,969.32
所有者权益合计		286,951,946.11	286,201,127.00
负债和所有者权益总计		1,849,040,126.66	1,960,541,123.04

此财务报表已于 2025 年 3 月 27 日获企业负责人批准。

詹晓林	詹晓林	董玲	
法定代表人（签名和盖章）	主管会计工作负责人（签名和盖章）	会计机构负责人（签名和盖章）	（公司盖章）

刊载于第 9 页至第 50 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

利润表

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
营业收入	五(26)	1,223,764,207.96	1,545,570,539.55
减：营业成本	五(26)、五(29)	1,134,447,336.60	1,428,011,375.98
税金及附加	五(27)	1,227,790.47	2,853,656.43
销售费用	五(29)	584,701.68	880,880.00
管理费用	五(29)	40,005,105.73	45,850,866.77
研发费用	五(29)	42,900,402.36	50,468,533.21
财务费用	五(29)	(1,522,113.08)	2,157,559.36
其中：利息费用		101,186.82	125,747.29
利息收入		2,664,578.37	65,357.75
加：其他收益		144,670.63	220,332.88
投资收益		0.14	-
信用减值损失		(916,509.34)	(1,031,928.29)
资产减值损失		(1,043,030.61)	(1,113,665.68)
资产处置收益		-	4,378.97
营业利润		4,306,115.02	13,426,785.68
加：营业外收入		4.60	190,301.99
减：营业外支出		715,593.11	69,159.80
利润总额		3,590,526.51	13,547,927.87
减：所得税费用	五(28)	799,707.40	105,075.98
净利润		2,790,819.11	13,442,851.89
其他综合收益的税后净额		-	-
综合收益总额		2,790,819.11	13,442,851.89

刊载于第 9 页至第 50 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

现金流量表

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,471,550,372.43	1,568,289,640.30
收到其他与经营活动有关的现金		11,780,688.26	6,754,457.91
经营活动现金流入小计		1,483,331,060.69	1,575,044,098.21
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,308,019,246.14)	(1,282,290,963.30)
支付给职工以及为职工支付的现金		(93,163,885.99)	(100,248,507.23)
支付的各项税费		(3,435,247.17)	(18,531,110.01)
支付其他与经营活动有关的现金	五(30)(c)	(48,928,743.71)	(67,717,301.14)
经营活动现金流出小计		(1,453,547,123.01)	(1,468,787,881.68)
经营活动产生的现金流量净额	五(30)(a)	29,783,937.68	106,256,216.53
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金		0.15	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,500.95	24,680.50
收到其他与投资活动有关的现金		1,850,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,882,501.10	24,680.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(3,547,210.39)	(2,236,875.30)
投资支付的现金		(1,543.22)	-
支付其他与投资活动有关的现金	五(30)(d)	(44,875,901.60)	(84,968,010.44)
投资活动现金流出小计		(48,424,655.21)	(87,204,885.74)
投资活动使用的现金流量净额		(46,542,154.11)	(87,180,205.24)

刊载于第 9 页至第 50 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

现金流量表（续）

2024 年度

（金额单位：人民币元）

项目	附注	2024 年度	2023 年度
三、筹资活动产生的现金流量			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(7,530,000.00)	(10,420,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	五(30)(e)	(2,523,112.61)	(2,665,276.73)
筹资活动现金流出小计		(10,053,112.61)	(13,085,276.73)
筹资活动使用的现金流量净额		(10,053,112.61)	(13,085,276.73)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净（减少）/ 增加额	五(30)(b)	(26,811,329.04)	5,990,734.56
加：年初现金及现金等价物余额		57,239,647.72	51,248,913.16
六、年末现金及现金等价物余额	五(30)(f)	30,428,318.68	57,239,647.72

刊载于第 9 页至第 50 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

所有者权益变动表

2024 年度

(金额单位：人民币元)

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	38,580,157.68	47,620,969.32	286,201,127.00
2024 年度增减变动额		-	-	-	-	279,081.91	471,737.20	750,819.11
综合收益总额		-	-	-	-	-	2,790,819.11	2,790,819.11
净利润		-	-	-	-	-	2,790,819.11	2,790,819.11
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	17,274,554.12	-	-	17,274,554.12
使用专项储备		-	-	-	(17,274,554.12)	-	-	(17,274,554.12)
利润分配		-	-	-	-	279,081.91	(2,319,081.91)	(2,040,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	279,081.91	(279,081.91)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(2,040,000.00)	(2,040,000.00)
2024 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	38,859,239.59	48,092,706.52	286,951,946.11

刊载于第 9 页至第 50 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司
所有者权益变动表（续）
2023 年度
（金额单位：人民币元）

项目	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2022 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	37,235,872.49	43,052,402.62	280,288,275.11
2023 年度增减变动额		-	-	-	-	1,344,285.19	4,568,566.70	5,912,851.89
综合收益总额		-	-	-	-	-	13,442,851.89	13,442,851.89
净利润		-	-	-	-	-	13,442,851.89	13,442,851.89
其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	22,599,721.84	-	-	22,599,721.84
使用专项储备		-	-	-	(22,599,721.84)	-	-	(22,599,721.84)
利润分配		-	-	-	-	1,344,285.19	(8,874,285.19)	(7,530,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	1,344,285.19	(1,344,285.19)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(7,530,000.00)	(7,530,000.00)
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	38,580,157.68	47,620,969.32	286,201,127.00

刊载于第 9 页至第 50 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

一 公司基本情况

深圳市电信工程有限公司（以下简称“本公司”）是由深圳市邮电局和深大电话有限公司于1988年1月28日在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限；注册资本为人民币200,000,000.00元。于2009年5月，广东省通信产业服务有限公司（以下简称“广通服”）成为本公司的唯一股东。

本公司的母公司为广通服，最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为通信设备、市长话交换设备、市长话传输设备、无线通信设备、电源动力设备、空调设备等安装工程；通信管道、通信电缆、光缆敷设安装工程；综合布线工程；数传系统工程、弱电源系统设计和施工；各种电器安装；通信器材、通信设备、家用电器的购销和售后服务等业务。

二 财务报表的编制基础

1 遵循企业会计准则的声明

本财务报表包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果及现金流量。

2 持续经营

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三 重要会计政策和会计估计

1 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

2 记账本位币及列报货币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

3 外币折算

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

4 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内 (含一年) 到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内 (含一年) 的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合 1　运营商组合
应收账款组合 2　非运营商组合
应收账款组合 3　低风险组合

合同资产组合 1　运营商组合
合同资产组合 2　非运营商组合
合同资产组合 3　低风险组合

运营商组合包含与中国电信集团有限公司及其子公司（不包括中国通信服务股份有限公司内部各成员单位（以下简称“中通服集团”））（以下简称“中国电信集团”）、中国移动通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国移动集团”）、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国联通集团”）、中国广播电视网络集团有限公司及其子公司（以下简称“中国广电集团”）、中国铁塔股份有限公司及其子公司（以下简称“中国铁塔集团”）形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

其他应收款组合 1 运营商组合
其他应收款组合 2 非运营商组合
其他应收款组合 3 押金保证金、出口退税款、员工借款组合
其他应收款组合 4 低风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。



(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下 (含一年) 的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内 (含一年) 到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6 存货

存货包括库存材料，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

7 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	3%	4.85%
机器设备及其他	5 - 10 年	3%	9.70% - 19.40%
运输工具	5 - 8 年	3%	12.13% - 19.40%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

8 无形资产

无形资产包括计算机软件及其他，以成本计量。

(a) 计算机软件及其他

计算机软件及其他按预计使用寿命 5 年平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

9 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

10 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

11 长期资产减值

固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

13 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

14 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

15 收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工；
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理；
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、信息技术基础设施管理等业务，均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注三(5)。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

16 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

17 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

18 利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

19 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。

20 重要会计政策变更

本公司于 2024 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号) (以下简称“解释第 17 号”) 中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定；《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号) (以下简称“解释第 18 号”) 中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。执行上述规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四 税项

1、 本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税 (a)	15%	应纳税所得额
增值税	3%、6%、9%、13%	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）
城市维护建设税	5%、7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

注 (a)： 2023 年 11 月 15 日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202344205655)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2024 年度本公司适用的企业所得税税率为 15% (2023 年度：15%) 。

五 财务报表项目附注

1 货币资金

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行存款	12,794,736.98	11,640,388.72
存放于中国电信集团财务有限公司（以下简称“中国电信财务公司”）款项	30,000,000.00	50,000,000.00
其他货币资金	19,777,678.58	29,947,389.37
应收利息	2,114.03	10,763.89
合计	62,574,529.59	91,598,541.98

受到限制的货币资金明细如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	-	22,500,000.00
履约保证金	4,967,965.94	4,960,113.89
诉讼冻结资金	12,366,418.30	4,400,741.00
农民工工资保证金	14,809,712.64	2,487,275.48
合计	32,144,096.88	34,348,130.37

2 应收账款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	184,159,864.78	250,456,440.85
减：坏账准备	(13,463,719.75)	(12,550,855.14)
净额	170,696,145.03	237,905,585.71

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	151,857,506.89	(717,360.27)	221,367,850.28	(856,643.64)
1 - 2 年	18,329,355.09	(2,808,350.69)	12,739,742.41	(1,714,860.72)
2 - 3 年	1,527,264.62	(677,585.81)	5,532,675.89	(2,250,273.75)
3 - 4 年	5,272,716.17	(3,568,594.49)	8,462,299.83	(5,544,216.03)
4 - 5 年	5,662,285.14	(4,241,053.31)	597,889.33	(428,877.89)
5 年以上	1,510,736.87	(1,450,775.18)	1,755,983.11	(1,755,983.11)
合计	184,159,864.78	(13,463,719.75)	250,456,440.85	(12,550,855.14)

(b) 2024 年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2024 年 12 月 31 日
应收账款	12,550,855.14	1,364,923.98	(452,059.37)	-	13,463,719.75

(i) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在单项计提坏账准备的应收账款。

(ii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

运营商组合：

	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	74,938,308.83	0.20	(149,876.62)	99,345,699.85	0.20	(198,691.40)
1 - 2 年	2,885,827.66	5.10	(147,177.21)	5,927,258.43	5.60	(331,926.47)
2 - 3 年	57,540.16	15.40	(8,861.18)	538,440.74	16.90	(90,996.49)
3 - 4 年	341,018.43	38.60	(131,633.11)	636,564.24	40.60	(258,445.08)
4 - 5 年	444,768.21	66.50	(295,770.86)	171,299.98	69.30	(118,710.89)
5 年以上	547,599.77	100.00	(547,599.77)	942,632.00	100.00	(942,632.00)
合计	79,215,063.06		(1,280,918.75)	107,561,895.24		(1,941,402.33)

非运营商组合：

	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	70,935,454.99	0.80	(567,483.65)	109,658,707.08	0.60	(657,952.24)
1 - 2 年	12,981,334.05	20.50	(2,661,173.48)	6,812,483.98	20.30	(1,382,934.25)
2 - 3 年	1,469,724.46	45.50	(668,724.63)	4,777,162.07	45.20	(2,159,277.26)
3 - 4 年	4,714,624.66	72.90	(3,436,961.38)	7,260,674.38	72.80	(5,285,770.95)
4 - 5 年	4,652,455.72	84.80	(3,945,282.45)	366,627.66	84.60	(310,167.00)
5 年以上	903,175.41	100.00	(903,175.41)	813,351.11	100.00	(813,351.11)
合计	95,656,769.29		(12,182,801.00)	129,689,006.28		(10,609,452.81)

于 2024 年 12 月 31 日，本公司低风险组合账面余额为人民币 9,288,032.43 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 13,205,539.33 元)，未计提减值准备 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

(d) 2024 年度，本公司不存在核销的应收账款。

(e) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行作为取得银行借款的应收账款 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

3 预付款项

预付款项按账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
1 年以内	8,653,941.12	100.00	7,580,121.12	100.00
减：减值准备	-		-	
合计	8,653,941.12		7,580,121.12	

4 其他应收款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收资金集中管理款	510,131,694.25	465,255,792.65
应收押金和保证金	14,226,849.75	15,483,394.81
应收代垫款	61,528.33	215,664.44
资金池委托贷款	1,543.22	-
其他	2,429,482.28	8,213,774.39
小计	526,851,097.83	489,168,626.29
减：坏账准备	(67,866.31)	(64,221.58)
净额	526,783,231.52	489,104,404.71

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	526,851,097.83	(67,866.31)	489,168,626.29	(64,221.58)

(b) 按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	坏账准备
2023 年 12 月 31 日	489,168,626.29	(64,221.58)	(64,221.58)
2024 年 12 月 31 日	526,851,097.83	(67,866.31)	(67,866.31)

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

(c) 其他应收款减值准备变动情况如下：

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	2024 年 12 月 31 日
其他应收款	64,221.58	4,582.97	(938.24)	-	67,866.31

5 合同资产

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合同资产	1,054,343,003.79	1,103,184,844.45
减：合同资产减值准备	(6,108,834.54)	(5,065,803.93)
小计	1,048,234,169.25	1,098,119,040.52
减：列示于其他非流动资产的合同资产(附注五(12))	(11,418,825.95)	(6,708,822.53)
合计	1,036,815,343.30	1,091,410,217.99

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按组合计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	坏账准备
2023 年 12 月 31 日	1,103,184,844.45	(5,065,803.93)	(5,065,803.93)
2024 年 12 月 31 日	1,054,343,003.79	(6,108,834.54)	(6,108,834.54)

(b) 合同资产减值准备变动如下：

类别	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	2024 年 12 月 31 日
合同资产	5,065,803.93	1,043,030.61	-	6,108,834.54

6 其他流动资产

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税	9,929,448.22	19,459,310.95

7 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备及其他	运输工具	合计
原价				
2023 年 12 月 31 日	10,495,400.00	20,433,833.02	11,084,177.68	42,013,410.70
本年增加				
购置	-	543,537.82	-	543,537.82
本年减少				
处置及报废	-	(1,567,704.35)	(1,006,903.01)	(2,574,607.36)
2024 年 12 月 31 日	10,495,400.00	19,409,666.49	10,077,274.67	39,982,341.16
累计折旧				
2023 年 12 月 31 日	(10,180,538.00)	(17,977,930.06)	(9,261,701.88)	(37,420,169.94)
本年增加				
计提	-	(714,721.63)	(279,693.22)	(994,414.85)
本年减少				
处置及报废	-	1,520,673.46	976,695.92	2,497,369.38
2024 年 12 月 31 日	(10,180,538.00)	(17,171,978.23)	(8,564,699.18)	(35,917,215.41)
减值准备				
2023 年 12 月 31 日	-	-	-	-
2024 年 12 月 31 日	-	-	-	-
账面价值				
2023 年 12 月 31 日	314,862.00	2,455,902.96	1,822,475.80	4,593,240.76
2024 年 12 月 31 日	314,862.00	2,237,688.26	1,512,575.49	4,065,125.75

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在将固定资产用于债务抵押的情形 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

2024 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：人民币 335,834.07 元、人民币 382,636.19 元及人民币 275,944.59 元 (2023 年度：人民币 481,955.49 元、人民币 499,439.57 元及人民币 248,911.97 元) 。

(a) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在经营性租出固定资产 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

(b) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在物业的权属证书转移手续尚未办理完毕的情况 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

(c) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

8 使用权资产

	房屋及建筑物
原价	
2023 年 12 月 31 日	7,802,987.49
本年增加	
新增租赁	714,779.27
本年减少	
租赁变更和其他	(3,325,779.11)
2024 年 12 月 31 日	5,191,987.65
累计折旧	
2023 年 12 月 31 日	(3,888,697.88)
计提	(2,421,758.42)
租赁变更和其他	3,325,779.11
2024 年 12 月 31 日	(2,984,677.19)
减值准备	
2023 年 12 月 31 日	-
计提	-
租赁变更和其他	-
2024 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2023 年 12 月 31 日	3,914,289.61
2024 年 12 月 31 日	2,207,310.46

9 无形资产

	计算机软件及其他
原价	
2023 年 12 月 31 日	4,975,459.98
本年增加	1,216,917.07
本年减少	(18,867.92)
2024 年 12 月 31 日	6,173,509.13
累计摊销	
2023 年 12 月 31 日	(3,123,830.27)
本年增加	(622,369.92)
本年减少	18,867.92
2024 年 12 月 31 日	(3,727,332.27)
减值准备	
2023 年 12 月 31 日	-
本年增加	-
本年减少	-
2024 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2023 年 12 月 31 日	1,851,629.71
2024 年 12 月 31 日	2,446,176.86

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无作为抵押物的无形资产 (2023 年度：无) 。

2024 年度计入营业成本及管理费用的摊销金额分别为：人民币 266,268.41 元及人民币 356,101.51 元 (2023 年度：人民币 425,751.40 元及人民币 226,950.31 元) 。

2024 年度研究开发支出共计 42,900,402.36 元 (2023 年度：50,468,533.21 元) ：其中 42,900,402.36 元于当期计入研发费用 (2023 年度：50,468,533.21 元)，当期不存在确认为无形资产的情况 (2023 年度：无) 。

10 长期待摊费用

	2023 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销额	2024 年 12 月 31 日
经营租入固定资产改良支出	1,387,753.52	1,378,669.35	(592,102.17)	2,174,320.70

11 递延所得税资产和负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值及损失准备	2,946,063.09	19,640,420.60	2,652,132.10	17,680,880.65
应付职工薪酬	406,014.68	2,706,764.44	378,166.48	2,521,109.87
租赁负债	338,331.63	2,255,544.17	594,403.60	3,962,690.69
合计	3,690,409.40	24,602,729.21	3,624,702.18	24,164,681.21

除预计 1 年后转回的租赁负债对应的递延所得税资产外，其他递延所得税资产预计主要于 1 年内 (含 1 年) 转回。

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司均不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
使用权资产	331,096.57	2,207,310.46	587,143.44	3,914,289.61

使用权资产对应的递延所得税负债预计主要于 1 年后转回。

(c) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
递延所得税资产净额	3,359,312.83	3,037,558.74
递延所得税负债净额	-	-

12 其他非流动资产

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
质保金	11,418,825.95	6,708,822.53

13 资产减值及损失准备

	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	核销	其他增减变动	2024 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	12,550,855.14	1,364,923.98	(452,059.37)	-	-	13,463,719.75
其他应收款坏账准备	64,221.58	4,582.97	(938.24)	-	-	67,866.31
合同资产减值准备	5,065,803.93	1,043,030.61	-	-	-	6,108,834.54
合计	17,680,880.65	2,412,537.56	(452,997.61)	-	-	19,640,420.60

	2022 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	核销	其他增减变动	2023 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	11,511,749.55	1,039,105.59	-	-	-	12,550,855.14
其他应收款坏账准备	71,398.88	-	(7,177.30)	-	-	64,221.58
合同资产减值准备	3,952,138.25	1,113,665.68	-	-	-	5,065,803.93
无形资产减值准备	0.01	-	-	-	(0.01)	-
合计	15,535,286.69	2,152,771.27	(7,177.30)	-	(0.01)	17,680,880.65

14 应付票据

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	190,805,166.63	141,716,309.19

15 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付工程款	1,239,143,387.45	1,352,880,251.69
应付购货款	45,946,180.85	57,305,772.16
其他	1,275,611.21	5,151,663.97
合计	1,286,365,179.51	1,415,337,687.82

(b) 应付账款账龄分析如下:

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	1,286,365,179.51	1,415,337,687.82

16 合同负债

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
电信基建服务	14,095,499.62	12,725,140.22

包括在 2023 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 12,725,140.22 元合同负债已于 2024 年度转入电信基建服务营业收入 (2023 年度：人民币 580,405.71 元)

17 应付职工薪酬

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付短期薪酬 (a)	2,620,441.33	2,818,827.39
应付辞退福利	642,920.64	466,698.09
合计	3,263,361.97	3,285,525.48

(a) 短期薪酬

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,445,218.09	64,889,136.35	(64,893,411.39)	1,440,943.05
职工福利费	-	1,891,938.24	(1,891,938.24)	-
社会保险费	-	2,992,113.39	(2,992,113.39)	-
其中：医疗保险费	-	2,635,510.02	(2,635,510.02)	-
工伤保险费	-	356,603.37	(356,603.37)	-
住房公积金	-	6,525,179.34	(6,525,179.34)	-
工会经费和职工教育经费	1,373,609.30	2,271,269.40	(2,465,380.42)	1,179,498.28
劳务费	-	1,816,452.61	(1,816,452.61)	-
合计	2,818,827.39	80,386,089.33	(80,584,475.39)	2,620,441.33

(b) 设定提存计划

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	7,392,670.28	(7,392,670.28)	-
失业保险费	-	373,793.14	(373,793.14)	-
年金缴费	-	3,540,966.90	(3,540,966.90)	-
合计	-	11,307,430.32	(11,307,430.32)	-

注：设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，分别按工资、奖金和若干津贴的 14 ~ 16%、1%每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 5%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18 应交税费

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应交所得税	238,324.80	690,162.09
应交个人所得税	521,436.64	1,084,605.02
合计	759,761.44	1,774,767.11

19 其他应付款

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金及保证金	13,251,722.09	20,478,376.03
应付股利	2,040,000.00	7,530,000.00
应付代收费	7,000.00	519,017.50
其他	11,627,939.28	7,667,492.94
合计	26,926,661.37	36,194,886.47

20 一年内到期的非流动负债

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 (附注五(22))	1,490,661.69	2,239,134.21

21 其他流动负债

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待转销项税额	36,732,660.32	58,662,186.63

22 租赁负债

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	2,255,544.17	3,962,690.69
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债 (附注五(20))	(1,490,661.69)	(2,239,134.21)
合计	764,882.48	1,723,556.48

(i) 于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁负债额 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

23 实收资本

	2024 年 12 月 31 日	比例 (%)	2023 年 12 月 31 日	比例 (%)
广通服	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00

24 盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	38,580,157.68	279,081.91	-	38,859,239.59

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。2024 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 279,081.91 元 (2023 年度：人民币 1,344,285.19 元) 。

25 未分配利润

	2024 年度	2023 年度
年初未分配利润	47,620,969.32	43,052,402.62
本年增加额	2,790,819.11	13,442,851.89
其中：本年净利润转入	2,790,819.11	13,442,851.89
本年减少额	(2,319,081.91)	(8,874,285.19)
其中：本年提取盈余公积	(279,081.91)	(1,344,285.19)
本年分配利润	(2,040,000.00)	(7,530,000.00)
本年年末余额	48,092,706.52	47,620,969.32

根据 2024 年 12 月 31 日利润分配决议，本公司向全体股东分配利润人民币 2,040,000.00 元 (2023 年度：人民币 7,530,000.00 元) 。

26 营业收入和营业成本

	2024 年度		2023 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	863,023,136.41	795,725,653.06	1,129,986,092.16	1,042,779,856.57
应用、内容及其他服务收入	187,614,770.30	176,659,483.31	222,215,164.30	206,830,673.98
业务流程外判服务收入	173,126,301.25	162,062,200.23	193,369,283.09	178,400,845.43
合计	1,223,764,207.96	1,134,447,336.60	1,545,570,539.55	1,428,011,375.98

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2024 年本公司向中国电信集团和中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 4.14 亿元和人民币 0.79 亿元 (2023 年：分别为人民币 4.79 亿元和人民币 0.98 亿元)，分别占本公司总经营收入 33.83%和 6.44% (2023 年：分别占 31.00%和 6.37%) 。于 2024 年及 2023 年本公司均不存在从中国大陆以外地区获取的经营收入。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 2,081,855,178.94 元，本公司预计上述收入将于 2025 年度及以后年度予以确认。

27 税金及附加

	2024 年度	2023 年度
印花税	1,043,270.63	995,281.58
房产税	88,161.36	36,733.90
城市维护建设税	43,315.70	1,042,196.34
教育费附加	17,399.79	447,304.75
地方教育费附加	11,870.21	299,213.29
其他	23,772.78	32,926.57
合计	1,227,790.47	2,853,656.43

28 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	1,121,461.49	375,757.48
递延所得税费用	(321,754.09)	(270,681.50)
合计	799,707.40	105,075.98

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2024 年度	2023 年度
利润总额	3,590,526.51	13,547,927.87
适用的所得税税率	15%	15%
按适用税率计算的所得税费用	538,578.98	2,032,189.18
永久性差异：不能税前扣除的成本	393,316.69	346,129.97
汇算清缴差异	267,811.73	(813,243.17)
研发费用加计扣除	(400,000.00)	(1,460,000.00)
本年所得税费用	799,707.40	105,075.98

29 按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务（净收益）/ 费用按照性质分类，列示如下：

	2024 年度	2023 年度
分包费	878,225,803.33	1,025,670,498.93
材料成本	178,617,915.54	373,257,153.61
职工薪酬费用	92,907,699.77	99,381,784.41
支付的租金	11,939,706.72	8,410,863.05
折旧和摊销费用	4,630,645.36	4,916,677.24
财务（净收益）/费用	(1,522,113.08)	2,157,559.36
其他费用	51,615,775.65	13,574,678.72
合计	1,216,415,433.29	1,527,369,215.32

30 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2024 年度	2023 年度
净利润:	2,790,819.11	13,442,851.89
加: 资产减值损失	1,043,030.61	1,113,665.68
信用减值损失	916,509.34	1,031,928.29
固定资产、使用权资产折旧	3,416,173.27	3,755,398.16
无形资产摊销	622,369.92	652,701.71
长期待摊费用摊销	592,102.17	508,577.37
处置及报废固定资产、无形资产的损失	44,737.03	64,431.72
财务费用	(2,272,374.82)	125,747.29
投资收益	(0.14)	-
递延所得税资产的增加	(321,754.09)	(270,681.50)
存货的减少	11,787.98	29,244.05
经营性应收项目的减少 / (增加)	137,218,849.63	(179,712,526.38)
经营性应付项目的 (减少)/ 增加	(114,278,312.33)	265,514,878.25
经营活动产生的现金流量净额	29,783,937.68	106,256,216.53

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2024 年度	2023 年度
现金及现金等价物的年末余额	30,428,318.68	57,239,647.72
减: 现金及现金等价物的年初余额	(57,239,647.72)	(51,248,913.16)
现金及现金等价物净增加额	(26,811,329.04)	5,990,734.56

(c) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括:

	2024 年度	2023 年度
安全生产费	17,274,554.12	22,599,721.84
租赁费用	11,939,706.72	8,410,863.05
业务费	7,964,984.88	11,646,991.26
受限保证金	-	22,775,865.98
其他	11,749,497.99	2,283,859.01
合计	48,928,743.71	67,717,301.14

(d) 支付其他与投资活动有关的现金

	2024 年度	2023 年度
支付广通服资金集中净额	44,875,901.60	84,968,010.44

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2024 年度	2023 年度
偿还租赁负债支付的金额	2,523,112.61	2,665,276.73



(f) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2024 年度	2023 年度
货币资金		
可随时用于支付的银行存款	30,428,318.68	57,239,647.72
年末可随时用于支付的货币资金余额小计	30,428,318.68	57,239,647.72
使用受限制的银行存款	12,366,418.30	4,400,741.00
使用受限制的其他货币资金	19,777,678.58	29,947,389.37
受到限制的货币资金小计	32,144,096.88	34,348,130.37
应收利息	2,114.03	10,763.89
年末货币资金余额	62,574,529.59	91,598,541.98
减：使用受限制的货币资金	(32,144,096.88)	(34,348,130.37)
减：应收利息	(2,114.03)	(10,763.89)
年末现金及现金等价物余额	30,428,318.68	57,239,647.72

六 承诺事项

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在重大的承诺事项。

七 资产负债表日后经营租赁收款额

截止资产负债表日，本公司不存在作为出租人在资产负债表日后应收的租赁收款额。

八 资产负债表日后事项

无。

九 关联方及其交易

1 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

2 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外其他子公司	同受最终控股公司控制
中国铁塔集团	中国电信集团有限公司之联营企业
广东胜通和科技服务有限公司	母公司之联营企业

3 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：

		2024 年度	2023 年度
提供电信基建服务	(i)	184,946,039.28	243,723,611.15
提供 IT 应用服务	(ii)	100,102,891.55	117,241,576.51
提供末梢电信服务	(iii)	81,368,798.82	127,703,926.61
提供后勤服务	(iv)	48,410,849.07	-
物业租赁服务支出	(v)	1,985,643.31	1,939,849.70
IT 应用服务支出	(vi)	262,675.37	269,202.30
经营后勤服务支出	(vii)	27,291,264.92	24,073,554.25
物资采购服务支出	(viii)	3,319,822.37	635,920.99
利息支出	(ix)	9,183.08	18,963.11
存放于中国电信财务公司的净存款	(x)	(20,000,000.00)	21,027,451.33
存放于中国电信财务公司存款的利息收入	(xi)	7,397.29	18,401.21
资金拆出净额	(xii)	44,875,901.60	84,968,010.44
资金拆出利息收入	(xiii)	0.14	-

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的配套电信服务如网络设备维护（包括管线维护、机房维护及基站维护）、渠道（营销）服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团业务场地的短期租赁费用。

(vi) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用。

(vii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

(viii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物资采购服务、仓储、运输及安装服务等费用。

(ix) 主要指本公司从中国电信集团及中通服集团确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。

(x) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。

(xi) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

(xii) 指本公司为广通服提供的资金拆借净额。

(xiii) 指本公司为广通服提供资金拆借而取得的利息收入。

本公司与中国电信集团及中通服集团的交易条款由本公司与其协商确定。

4 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货币资金	30,002,114.03	50,010,763.89
应收账款	66,314,544.62	87,855,862.32
其他应收款	514,806,105.98	472,630,110.78
合同资产	269,014,440.52	254,848,302.35
合计	880,137,205.15	865,345,039.34

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款	25,397,791.31	20,634,028.33
合同负债	318,432.92	813,003.57
其他应付款	2,114,703.24	7,610,363.61
一年内到期的非流动负债	76,101.90	390,936.49
租赁负债	-	79,039.89
合计	27,907,029.37	29,527,371.89

于 2024 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团的减值准备为人民币 798,549.58 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 1,211,594.14 元）。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司无与中国电信集团新增租赁合同相关的使用权资产（2023 年 12 月 31 日：人民币 681,389.86 元）。

5 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的重大交易列示如下：

		2024 年度	2023 年度
提供电信基建服务	(i)	36,980,331.77	32,083,308.73
提供 IT 应用服务	(ii)	183,407.04	874,582.88
提供末梢电信服务	(iii)	6,448,692.07	5,581,477.58
经营后勤服务支出	(iv)	224,463,646.96	175,876,114.60

附注：

(i) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的配套电信服务如网络设备维护（包括管线维护、机房维护及基站维护），渠道（营销）服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司已付及应付中国电信集团之联营企业及其他关联方的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的交易条款由本公司与其协商确定。

6 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的应收应付款项净值列示如下：

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	2,385,487.23	1,287,700.67
预付款项	-	3,021,645.99
其他应收款	535,399.71	1,003,581.47
合同资产	6,391,303.45	4,825,954.59
合计	9,312,190.39	10,138,882.72

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付票据	18,315,166.63	13,410,627.95
应付账款	7,404,640.22	14,787,231.28
合同负债	63,577.98	1,261,498.22
其他应付款	161,110.66	228,469.36
合计	25,944,495.49	29,687,826.81

于 2024 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团之联营企业的减值准备为人民币 304,330.61 元 (2023 年 12 月 31 日：人民币 299,931.90 元) 。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在与中国电信集团之联营企业及其他关联方新增租赁合同相关的使用权资产 (2023 年 12 月 31 日：无) 。

十 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险 (主要为外汇风险、利率风险) 、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1 市场风险

(a) 外汇风险

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 利率风险

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期或长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

2 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、定期存款、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金及定期存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情形(2023 年 12 月 31 日：无)。

3 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2024 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 - 2 年	2 - 5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	190,805,166.63	-	-	-	190,805,166.63
应付账款	1,286,365,179.51	-	-	-	1,286,365,179.51
其他应付款	24,886,661.37	-	-	-	24,886,661.37
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	1,536,794.36	771,812.92	-	-	2,308,607.28
合计	1,503,593,801.87	771,812.92	-	-	1,504,365,614.79

	2023 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 - 2 年	2 - 5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	141,716,309.19	-	-	-	141,716,309.19
应付账款	1,415,337,687.82	-	-	-	1,415,337,687.82
其他应付款	28,664,886.47	-	-	-	28,664,886.47
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	2,331,729.98	1,213,521.91	552,260.00	-	4,097,511.89
合计	1,588,050,613.46	1,213,521.91	552,260.00	-	1,589,816,395.37

于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在对外担保情况。

于资产负债表日，本公司不存在已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十一 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司均不存在持续的以公允价值计量的资产和负债。

2 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

十二 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款，本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副 本)(3-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邹俊

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 12129 万元

成立日期　2012 年 07 月 10 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

登记机关　北京市市场监督管理局


2025 年 03 月 06 日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邹俊

主任会计师：

办公场所：北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：11000241

注册资本(出资额)：人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号：财会函〔2012〕31号

批准设立日期：二〇一二年七月五日

证书序号：NO.000421

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一五年　四月　日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告当的使用，其他用途无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名 Full name 张娟
性　　别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1984-02-01
工作单位 Working unit 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 131024198402017225

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
1101030036203



证书编号：
No. of Certificate
110002414474

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2016 年 /y 04 月 /m 15 日 /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This ce ear after
this ren

姓名：张娟
证书编号：110002414474

CPA任职资格检查合格
BICPA
17CPA003894
2017

年 /y 月 /m 日 /d

5

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名 Full name 刘迎
性　　别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1994-09-30
工作单位 Working unit 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 110111199409302225

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 110103003620

刘迎 110002412892

证书编号：
No. of Certificate 110002412892

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 年/y 2024 月/m 03 日/d 22

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年/y 月/m 日/d

5

3. 2025 年度财务审计报告

深圳市电信工程有限公司

自 2025 年 1 月 1 日至
2025 年 12 月 31 日止年度财务报表

ss

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京26PK0DBBTT

KPMG
毕马威

KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第 2606070 号

深圳市电信工程有限公司:

一、审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 51 页的深圳市电信工程有限公司 (以下简称“深圳工程”) 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制，公允反映了深圳工程 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》，我们独立于深圳工程，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited.

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG
毕马威

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2606070 号

三、管理层和治理层对财务报表的责任（续）

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳工程的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非深圳工程计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳工程的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

KPMG
毕马威

审计报告（续）

毕马威华振审字第 2606070 号

四、 注册会计师对财务报表审计的责任（续）

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳工程持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳工程不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师

刘庆宏
(签名并盖章)

中国 北京　　黄潇
(签名并盖章)

2026 年 3 月 31 日

深圳市电信工程有限公司

资产负债表

2025 年 12 月 31 日

(金额单位：人民币元)

	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产			
流动资产			
货币资金	五(1)	33,117,945.28	62,574,529.59
应收票据		-	7,365,031.18
应收账款	五(2)	264,304,147.58	170,696,145.03
预付款项	五(3)	51,363,206.72	8,653,941.12
其他应收款	五(4)	368,706,296.02	526,783,231.52
存货		3,409.80	551,384.15
合同资产	五(5)	842,213,255.04	1,036,815,343.30
其他流动资产	五(6)	14,994,932.86	9,929,448.22
流动资产合计		1,574,703,193.30	1,823,369,054.11
非流动资产			
固定资产	五(7)	3,613,657.91	4,065,125.75
使用权资产	五(8)	1,729,381.82	2,207,310.46
无形资产	五(9)	1,952,502.86	2,446,176.86
长期待摊费用	五(10)	1,527,698.95	2,174,320.70
递延所得税资产	五(11)	3,537,834.53	3,359,312.83
其他非流动资产	五(12)	622,664.45	11,418,825.95
非流动资产合计		12,983,740.52	25,671,072.55
资产总计		1,587,686,933.82	1,849,040,126.66

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司
资产负债表（续）
2025 年 12 月 31 日
（金额单位：人民币元）

	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
负债和所有者权益			
流动负债			
应付票据	五(14)	-	190,805,166.63
应付账款	五(15)	1,043,733,927.66	1,286,365,179.51
合同负债	五(16)	14,893,725.49	14,095,499.62
应付职工薪酬	五(17)	1,920,393.62	3,263,361.97
应交税费	五(18)	749,146.61	759,761.44
其他应付款	五(19)	29,698,501.65	26,926,661.37
一年内到期的非流动负债	五(20)	2,057,023.34	1,490,661.69
其他流动负债	五(21)	53,866,854.47	36,732,660.32
流动负债合计		1,146,919,572.84	1,560,438,952.55
非流动负债			
租赁负债	五(22)	233,782.43	764,882.48
长期应付职工薪酬		376,941.11	884,345.52
非流动负债合计		610,723.54	1,649,228.00
负债合计		1,147,530,296.38	1,562,088,180.55

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司
资产负债表（续）
2025 年 12 月 31 日
（金额单位：人民币元）

	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
负债和所有者权益（续）			
实收资本	五(23)	350,000,000.00	200,000,000.00
盈余公积	五(24)	39,179,708.72	38,859,239.59
未分配利润	五(25)	50,976,928.72	48,092,706.52
所有者权益合计		440,156,637.44	286,951,946.11
负债和所有者权益总计		1,587,686,933.82	1,849,040,126.66

此财务报表已于 2026 年 3 月 31 日获本公司董事批准。

李锦东	李锦东	罗晓军	
法定代表人 （签名和盖章）	主管会计工作负责人 （签名和盖章）	会计机构负责人 （签名和盖章）	（公司盖章）

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

利润表

2025 年度

(金额单位：人民币元)

	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	五(26)	1,235,174,578.14	1,223,764,207.96
减：营业成本	五(26)、五(29)	1,168,928,747.87	1,134,447,336.60
税金及附加	五(27)	1,365,241.52	1,227,790.47
销售费用	五(29)	201,373.93	584,701.68
管理费用	五(29)	21,285,756.14	40,005,105.73
研发费用	五(29)	39,335,690.39	42,900,402.36
财务费用	五(29)	(1,247,276.02)	(1,522,113.08)
其中：利息费用		58,258.74	101,186.82
利息收入		1,849,952.34	2,664,578.37
加：其他收益		113,720.26	144,670.63
投资收益 (损失以 "-" 号填列)		65.08	0.14
信用减值损失 (损失以 "-" 号填列)		(3,109,239.36)	(916,509.34)
资产减值损失 (损失以 "-" 号填列)		1,569,726.58	(1,043,030.61)
资产处置收益 (损失以 "-" 号填列)		-	-
二、营业利润 (亏损以 "-" 号填列)		3,879,316.87	4,306,115.02
加：营业外收入		287,664.06	4.60
减：营业外支出		26,028.33	715,593.11
三、利润总额 (亏损总额以 "-" 号填列)		4,140,952.60	3,590,526.51
减：所得税费用	五(28)	936,261.27	799,707.40
四、净利润 (净亏损以 "-" 号填列)		3,204,691.33	2,790,819.11
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		3,204,691.33	2,790,819.11

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

现金流量表

2025 年度

(金额单位：人民币元)

	附注	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,486,058,152.96	1,471,550,372.43
收到其他与经营活动有关的现金		10,482,639.42	11,780,688.26
经营活动现金流入小计		1,496,540,792.38	1,483,331,060.69
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,712,123,916.20)	(1,308,019,246.14)
支付给职工以及为职工支付的现金		(68,968,300.51)	(93,163,885.99)
支付的各项税费		(2,621,427.05)	(3,435,247.17)
支付其他与经营活动有关的现金	五(30)(c)	(46,061,641.36)	(48,928,743.71)
经营活动现金流出小计		(1,829,775,285.12)	(1,453,547,123.01)
经营活动（使用）/产生的现金流量净额	五(30)(a)	(333,234,492.74)	29,783,937.68
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,543.22	-
取得投资收益收到的现金		68.98	0.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	32,500.95
收到其他与投资活动有关的现金		162,091,785.74	1,850,000.00
投资活动现金流入小计		162,093,397.94	1,882,501.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(820,473.28)	(3,547,210.39)
投资支付的现金		-	(1,543.22)
支付其他与投资活动有关的现金	五(30)(d)	-	(44,875,901.60)
投资活动现金流出小计		(820,473.28)	(48,424,655.21)
投资活动产生/(使用)的现金流量净额		161,272,924.66	(46,542,154.11)

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司
现金流量表（续）
2025 年度
（金额单位：人民币元）

	附注	2025 年度	2024 年度
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(2,040,000.00)	(7,530,000.00)
支付其他与筹资活动有关的现金	五(30)(e)	(1,417,380.96)	(2,523,112.61)
筹资活动现金流出小计		(3,457,380.96)	(10,053,112.61)
筹资活动产生 / (使用)的现金流量净额		146,542,619.04	(10,053,112.61)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净减少额	五(30)(b)	(25,418,949.04)	(26,811,329.04)
加：年初现金及现金等价物余额		30,428,318.68	57,239,647.72
六、年末现金及现金等价物余额	五(30)(f)	5,009,369.64	30,428,318.68

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

所有者权益变动表

2025 年度

(金额单位：人民币元)

	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2024 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	38,859,239.59	48,092,706.52	286,951,946.11
2025 年度增减变动额		150,000,000.00	-	-	-	320,469.13	2,884,222.20	153,204,691.33
综合收益总额		-	-	-	-	-	3,204,691.33	3,204,691.33
净利润		-	-	-	-	-	3,204,691.33	3,204,691.33
所有者投入和减少资本		150,000,000.00	-	-	-	-	-	150,000,000.00
同一控制下企业合并		150,000,000.00	-	-	-	-	-	150,000,000.00
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	16,322,157.94	-	-	16,322,157.94
使用专项储备		-	-	-	(16,322,157.94)	-	-	(16,322,157.94)
利润分配	五(25)	-	-	-	-	320,469.13	(320,469.13)	-
提取盈余公积		-	-	-	-	320,469.13	(320,469.13)	-
2025 年 12 月 31 日余额		350,000,000.00	-	-	-	39,179,708.72	50,976,928.72	440,156,637.44

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司

所有者权益变动表（续）

2024 年度

（金额单位：人民币元）

	附注	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2023 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	38,580,157.68	47,620,969.32	286,201,127.00
2024 年度增减变动额		-	-	-	-	279,081.91	471,737.20	750,819.11
综合收益总额		-	-	-	-	-	2,790,819.11	2,790,819.11
净利润		-	-	-	-	-	2,790,819.11	2,790,819.11
专项储备		-	-	-	-	-	-	-
计提专项储备		-	-	-	17,274,554.12	-	-	17,274,554.12
使用专项储备		-	-	-	(17,274,554.12)	-	-	(17,274,554.12)
利润分配		-	-	-	-	279,081.91	(2,319,081.91)	(2,040,000.00)
提取盈余公积		-	-	-	-	279,081.91	(279,081.91)	-
对所有者的分配		-	-	-	-	-	(2,040,000.00)	(2,040,000.00)
2024 年 12 月 31 日余额		200,000,000.00	-	-	-	38,859,239.59	48,092,706.52	286,951,946.11

刊载于第 9 页至第 51 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

深圳市电信工程有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

一 公司基本情况

深圳市电信工程有限公司（以下简称“本公司”）是由深圳市邮电局和深大电话有限公司于1988年1月28日在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为无固定期限；注册资本为人民币350,000,000.00元。于2009年5月，广东省通信产业服务有限公司（以下简称“广通服”）成为本公司的唯一股东。

本公司的母公司为广通服，最终母公司为中国电信集团有限公司。

本公司经批准的经营范围为：通信工程施工总承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、通信信息网络系统集成甲级；安全技术防范工程设计、施工、维修壹级；通信网络代维（外包）通信基站专业甲级；通信网络代维（外包）通信线路专业甲级；建筑工程、机电工程、电力工程；有线广播电视网络工程设计安装；建筑装饰装修工程设计与施工；信息系统集成及服务；可承接登记范围内的境外承包工程；建筑智能化工程设计与施工（综合布线、通信、网络子系统集成）；弱电系统设计和施工；通信网络、通信设备、通信线路、通信电源动力设备和通信机房内电气设备维护与优化；各种电气工程安装与维护；机电设备工程安装与维护；合同能源管理、节能改造技术与服务；提供环境保护服务、设备检测服务及其他维护服务；软件开发；技术咨询；房屋租赁；工程机械设备租赁；通信器材、通信设备、家用电器的购销及相关的技术服务；从事广告业务。机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池销售；储能技术服务；节能管理服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；停车场服务等。

二 财务报表的编制基础

1 遵循企业会计准则的声明

本财务报表包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的财务状况、2025年度的经营成果及现金流量。

2 持续经营

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

三 重要会计政策和会计估计

1 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

3 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

4 现金及现金等价物

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、应收租赁款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、合同资产和应收租赁款外，于每个资产负债表日，金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于自初始确认后信用风险未显著增加的、自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于自初始确认后已经发生信用减值的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款组合 1　运营商组合
应收账款组合 2　非运营商组合
应收账款组合 3　低风险组合

合同资产组合 1　运营商组合
合同资产组合 2　非运营商组合
合同资产组合 3　低风险组合

运营商组合包含与中国电信集团有限公司及其子公司（不包括中国通信服务股份有限公司内部各成员单位（以下简称“中通服集团”））(以下简称“中国电信集团”）、中国移动通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国移动集团”）、中国联合网络通信集团有限公司及其子公司（以下简称“中国联通集团”）、中国广播电视网络集团有限公司及其子公司（以下简称“中国广电集团”）、中国铁塔股份有限公司及其子公司（以下简称“中国铁塔集团”）形成的资产。非运营商组合包含与除上述运营商及中通服集团以外的客户形成的资产。低风险组合为中通服集团之间形成的资产。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款和长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款和长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

其他应收款组合 1 运营商组合
其他应收款组合 2 非运营商组合
其他应收款组合 3 押金保证金、出口退税款、员工借款及备用金组合
其他应收款组合 4 低风险组合

长期应收款组合 1 运营商组合
长期应收款组合 2 非运营商组合

对于信用期内的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6 存货

存货包括库存材料，按成本与可变现净值孰低计量。

存货发出时的成本按个别计价法或加权平均法核算，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

7 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备及其他、运输工具。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	3%	4.85%
机器设备及其他	5 - 10 年	3%	9.70% - 19.40%
运输工具	5 - 8 年	3%	12.13% - 19.40%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

8 无形资产

无形资产包括计算机软件及其他，以成本计量。

(a) 计算机软件及其他

计算机软件及其他按预计使用寿命 5 年平均摊销。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

9 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

10 长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各年负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

11 长期资产减值

固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12 职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(a) 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(b) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(c) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

13 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

14 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

15 收入确认

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- 电信基建服务—工程施工；
- 业务流程外判服务—信息技术基础设施管理；
- 应用、内容及其他服务—系统集成服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司的主要业务，包括工程施工、信息技术基础设施管理等业务，均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

本公司主要采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注四 (5) 。本公司拥有的无条件 (即，仅取决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项 (而非全部) 履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

16 政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

17 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本公司选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内（含一年）收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

18 利润分配

拟发放的利润于股东批准的当期，确认为负债。

19 重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

应收账款与合同资产预期信用损失准备

本公司采用减值矩阵确定应收账款和合同资产的预期信用损失准备。本公司对具有类似风险特征的各类应收账款和合同资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本公司历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。

于 2025 年 12 月 31 日，本公司已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。该预期信用损失准备的金额将随本公司的估计而发生变化。本公司的应收账款和合同资产的预期信用损失准备的具体情况详见附注三 (5)。

四 税项

1、 本公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税（a）	15%	应纳税所得额
增值税	3%、6%、9%、13%	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）
城市维护建设税	5%、7%	缴纳的增值税税额
教育费附加	3%	缴纳的增值税税额
地方教育费附加	2%	缴纳的增值税税额

注（a）：2023 年 11 月 15 日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202344205655)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2025 年度和 2024 年度本公司适用的企业所得税税率均为 15% 。

五 财务报表项目附注

1 货币资金

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行存款	23,136,348.44	12,794,736.98
存放于中国电信集团财务有限公司（以下简称“中国电信财务公司”）款项	5,009,369.64	30,000,000.00
其他货币资金	4,971,527.25	19,777,678.58
应收利息	699.95	2,114.03
合计	33,117,945.28	62,574,529.59

受到限制的货币资金明细如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
履约保证金	107,332.55	4,967,965.94
第三方监管账户	1,820,950.98	-
诉讼冻结资金	12,366,418.30	12,366,418.30
农民工工资保证金	8,841,646.61	14,809,712.64
保函保证金	4,971,527.25	-
合计	28,107,875.69	32,144,096.88

2 应收账款

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应收账款	280,860,006.86	184,159,864.78
减：坏账准备	(16,555,859.28)	(13,463,719.75)
净额	264,304,147.58	170,696,145.03

(a) 应收账款账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	239,854,999.51	(1,389,909.91)	151,857,506.89	(717,360.27)
1-2 年	26,256,289.45	(4,794,053.51)	18,329,355.09	(2,808,350.69)
2-3 年	3,711,487.32	(1,046,673.08)	1,527,264.62	(677,585.81)
3-4 年	1,474,382.99	(1,072,864.61)	5,272,716.17	(3,568,594.49)
4-5 年	5,038,774.30	(4,068,234.83)	5,662,285.14	(4,241,053.31)
5 年以上	4,524,073.29	(4,184,123.34)	1,510,736.87	(1,450,775.18)
合计	280,860,006.86	(16,555,859.28)	184,159,864.78	(13,463,719.75)

(b) 因金融资产转移而终止确认的应收账款分析如下：

2025 年度及 2024 年度，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(c) 坏账准备：

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。应收账款计提坏账准备的情况如下：

类别	2024 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	其他	2025 年 12 月 31 日
应收账款	13,463,719.75	3,196,143.48	(104,003.95)	-	-	16,555,859.28

(i) 于 2025 年 12 月 31 日，无单项计提坏账准备的应收账款（2024 年 12 月 31 日：无）。

(ii) 组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

运营商组合：

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	74,023,698.17	0.20	(148,047.40)	74,938,308.83	0.20	(149,876.62)
1 - 2 年	3,528,327.86	5.10	(179,944.72)	2,885,827.66	5.10	(147,177.21)
2 - 3 年	680,389.38	15.40	(104,779.97)	57,540.16	15.40	(8,861.18)
3 - 4 年	5,716.02	38.60	(2,206.38)	341,018.43	38.60	(131,633.11)
4 - 5 年	124,587.03	66.50	(82,850.37)	444,768.21	66.50	(295,770.86)
5 年以上	684,525.54	100.00	(684,525.54)	547,599.77	100.00	(547,599.77)
合计	79,047,244.00		(1,202,354.38)	79,215,063.06		(1,280,918.75)

非运营商组合：

	2025 年 12 月 31 日			2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额	金额	整个存续期预期信用损失率 (%)	金额
1 年以内	155,232,813.18	0.80	(1,241,862.51)	70,935,454.99	0.80	(567,483.65)
1 - 2 年	22,507,847.78	20.50	(4,614,108.79)	12,981,334.05	20.50	(2,661,173.48)
2 - 3 年	2,070,094.75	45.50	(941,893.11)	1,469,724.46	45.50	(668,724.63)
3 - 4 年	1,468,666.97	72.90	(1,070,658.23)	4,714,624.66	72.90	(3,436,961.38)
4 - 5 年	4,699,745.82	84.80	(3,985,384.46)	4,652,455.72	84.80	(3,945,282.45)
5 年以上	3,499,597.80	100.00	(3,499,597.80)	903,175.41	100.00	(903,175.41)
合计	189,478,766.30		(15,353,504.90)	95,656,769.29		(12,182,801.00)

于 2025 年 12 月 31 日，本公司组合 3 账面余额为人民币 12,333,996.56 元 (2024 年 12 月 31 日：人民币 9,288,032.43 元)，未计提减值准备 (2024 年 12 月 31 日：无) 。

(d) 2025 年度及 2024 年度，本公司不存在核销的应收账款。

(e) 于 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在质押给银行作为取得银行借款担保的应收账款 (2024 年 12 月 31 日：无) 。

3 预付款项

(a) 预付款项按账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
1 年以内	51,363,206.72	100.00	8,653,941.12	100.00
小计	51,363,206.72	100.00	8,653,941.12	100.00
减：减值准备	-		-	
合计	51,363,206.72		8,653,941.12	

4 其他应收款

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应收资金集中管理款	350,198,963.30	510,131,694.25
应收押金和保证金	14,413,180.46	14,226,849.75
应收代垫款	1,342,816.90	61,528.33
资金池委托贷款	-	1,543.22
其他	2,836,301.50	2,429,482.28
小计	368,791,262.16	526,851,097.83
减：坏账准备	(84,966.14)	(67,866.31)
净额	368,706,296.02	526,783,231.52

(a) 其他应收款账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	368,791,262.16	(84,966.14)	526,851,097.83	(67,866.31)
合计	368,791,262.16	(84,966.14)	526,851,097.83	(67,866.31)

(b) 按预期信用损失计提方法分类披露

	自初始确认后信用风险未显著增加的其他应收款		自初始确认后已经发生信用减值的其他应收款		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2024 年 12 月 31 日	526,851,097.83	(67,866.31)	-	-	(67,866.31)
2025 年 12 月 31 日	368,791,262.16	(84,966.14)	-	-	(84,966.14)

于 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的其他应收款 (2024 年 12 月 31 日：无) 。

(c) 其他应收款减值准备变动情况如下：

类别	2024 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销	其他	2025 年 12 月 31 日
其他应收款	67,866.31	17,099.83	-	-	-	84,966.14

5 合同资产

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
合同资产	847,375,027.45	1,054,343,003.79
减：合同资产减值准备	(4,539,107.96)	(6,108,834.54)
小计	842,835,919.49	1,048,234,169.25
减：列示于其他非流动资产的合同资产	(622,664.45)	(11,418,825.95)
合计	842,213,255.04	1,036,815,343.30

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 按预期信用损失计提方法分类披露如下：

	按组合计提坏账准备的合同资产		按单项计提坏账准备的合同资产		合计
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
2024 年 12 月 31 日	1,054,343,003.79	(6,108,834.54)	-	-	(6,108,834.54)
2025 年 12 月 31 日	847,375,027.45	(4,539,107.96)	-	-	(4,539,107.96)

(b) 合同资产减值准备变动如下：

类别	2024 年 12 月 31 日	本年计提	本年转回	本年转销 / 核销	其他	2025 年 12 月 31 日
合同资产	6,108,834.54	-	(1,569,726.58)	-	-	4,539,107.96

6 其他流动资产

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
待抵扣增值税进项税	9,927,170.14	9,929,448.22
质保金	5,067,762.72	-
合计	14,994,932.86	9,929,448.22

7 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备及其他	运输工具	合计
原价				
2024 年 12 月 31 日	10,495,400.00	19,409,666.49	10,077,274.67	39,982,341.16
本年增加				
购置	-	468,503.38	-	468,503.38
2025 年 12 月 31 日	10,495,400.00	19,878,169.87	10,077,274.67	40,450,844.54
累计折旧				
2024 年 12 月 31 日	(10,180,538.00)	(17,171,978.23)	(8,564,699.18)	(35,917,215.41)
本年增加				
计提	-	(649,264.65)	(270,706.57)	(919,971.22)
2025 年 12 月 31 日	(10,180,538.00)	(17,821,242.88)	(8,835,405.75)	(36,837,186.63)
减值准备				
2024 年 12 月 31 日	-	-	-	-
2025 年 12 月 31 日	-	-	-	-
账面价值				
2024 年 12 月 31 日	314,862.00	2,237,688.26	1,512,575.49	4,065,125.75
2025 年 12 月 31 日	314,862.00	2,056,926.99	1,241,868.92	3,613,657.91

于 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在将固定资产作为长期借款的抵押物的情形（2024 年 12 月 31 日：无）。

2025 年度计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为：人民币 309,855.45 元、人民币 395,350.66 元及人民币 214,765.11 元（2024 年度：人民币 335,834.07 元、人民币 382,636.19 元及人民币 275,944.59 元）。

本公司作为出租人签订的机器设备及运输工具的租赁合同未设置余值担保条款。

(a) 产权证书办理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在权属证书转移手续尚未办理完毕的物业（2024 年 12 月 31 日：无。）

(b) 于 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产(2024 年 12 月 31 日：无)。

8 使用权资产

	房屋及建筑物
原值	
2024 年 12 月 31 日	5,191,987.65
本年增加	
新增租赁	1,394,383.82
本年减少	
租赁变更和其他	(1,209,379.85)
2025 年 12 月 31 日	5,376,991.62
累计折旧	
2024 年 12 月 31 日	(2,984,677.19)
计提	(1,872,312.46)
租赁变更及其他	1,209,379.85
2025 年 12 月 31 日	(3,647,609.80)
减值准备	
2024 年 12 月 31 日	-
2025 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2024 年 12 月 31 日	2,207,310.46
2025 年 12 月 31 日	1,729,381.82

9 无形资产

	计算机软件及其他
原价	
2024 年 12 月 31 日	6,173,509.13
本年增加	213,094.34
本年减少	-
2025 年 12 月 31 日	6,386,603.47
累计摊销	
2024 年 12 月 31 日	(3,727,332.27)
本年增加	(706,768.34)
本年减少	-
2025 年 12 月 31 日	(4,434,100.61)
减值准备	
2024 年 12 月 31 日	-
2025 年 12 月 31 日	-
账面价值	
2024 年 12 月 31 日	2,446,176.86
2025 年 12 月 31 日	1,952,502.86

于 2025 年 12 月 31 日，本公司无作为抵押物的无形资产（2024 年度：无）。

2025 年度计入营业成本及管理费用的摊销金额分别为：人民币 121,567.08 元及人民币 585,201.26 元（2024 年度：人民币 266,268.41 元及人民币 356,101.51 元）。

2025 年度研究开发支出共计人民币 39,335,690.39 元（2024 年度：人民币 42,900,402.36 元）：其中人民币 39,335,690.39 元于当期计入研发费用（2024 年度：人民币 42,900,402.36 元），当期不存在确认为无形资产的情况（2024 年度：无）。

10 长期待摊费用

	2024 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销额	2025 年 12 月 31 日
经营租入固定资产改良支出	2,174,320.70	50,267.86	(696,889.61)	1,527,698.95

11 递延所得税资产和负债

(a) 未经抵销的递延所得税资产

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值及损失准备	3,176,990.00	21,179,933.38	2,946,063.09	19,640,420.60
应付职工薪酬	276,630.93	1,844,206.14	406,014.68	2,706,764.44
租赁负债 (附注五(22))	343,620.87	2,290,805.77	338,331.63	2,255,544.17
合计	3,797,241.80	25,314,945.29	3,690,409.40	24,602,729.21

递延所得税资产预计主要于 1 年内 (含 1 年) 转回。

(b) 未经抵销的递延所得税负债

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
使用权资产 (附注五(8))	259,407.27	1,729,381.82	331,096.57	2,207,310.46

递延所得税负债预计主要于 1 年后 (含 1 年) 转回。

(c) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下:

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
递延所得税资产净额	3,537,834.53	3,359,312.83
递延所得税负债净额	-	-

12 其他非流动资产

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
质保金	622,664.45	11,418,825.95

13 资产减值及损失准备

	2024 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	本年减少 核销	本年减少 其他增减变动	2025 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	13,463,719.75	3,196,143.48	(104,003.95)	-	-	16,555,859.28
其他应收款坏账准备	67,866.31	17,099.83	-	-	-	84,966.14
合同资产减值准备	6,108,834.54	-	(1,569,726.58)	-	-	4,539,107.96
合计	19,640,420.60	3,213,243.31	(1,673,730.53)	-	-	21,179,933.38

	2023 年 12 月 31 日	本年计提	本年减少 转回	本年减少 核销	本年减少 其他增减变动	2024 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	12,550,855.14	1,364,923.98	(452,059.37)	-	-	13,463,719.75
其他应收款坏账准备	64,221.58	4,582.97	(938.24)	-	-	67,866.31
合同资产减值准备	5,065,803.93	1,043,030.61	-	-	-	6,108,834.54
合计	17,680,880.65	2,412,537.56	(452,997.61)	-	-	19,640,420.60

14 应付票据

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	190,805,166.63

15 应付账款

(a) 应付账款主要明细如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付工程款	1,000,663,615.25	1,239,143,387.45
应付购货款	41,324,485.54	45,946,180.85
其他	1,745,826.87	1,275,611.21
合计	1,043,733,927.66	1,286,365,179.51

(b) 应付账款账龄分析如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
1 年以内	1,043,733,927.66	1,286,365,179.51

16 合同负债

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
电信基建服务	14,893,725.49	14,095,499.62

包括在 2025 年 12 月 31 日账面价值中的人民币 14,095,499.62 元合同负债已于 2025 年度转入电信基建服务营业收入 (2024 年度：人民币 12,725,140.22 元) 。

17 应付职工薪酬

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付短期薪酬 (a)	1,373,447.07	2,620,441.33
应付辞退福利	546,946.55	642,920.64
合计	1,920,393.62	3,263,361.97

(a) 短期薪酬

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	1,440,943.05	42,573,828.97	(43,748,851.41)	265,920.61
职工福利费	-	1,677,131.28	(1,677,131.28)	-
社会保险费	-	3,016,677.18	(3,016,677.18)	-
其中：医疗保险费	-	2,571,567.69	(2,571,567.69)	-
工伤保险费	-	415,619.22	(415,619.22)	-
其他	-	29,490.27	(29,490.27)	-
住房公积金	-	6,257,494.48	(6,257,494.48)	-
工会经费和职工教育经费	1,179,498.28	1,531,209.80	(1,603,181.62)	1,107,526.46
劳务费	-	1,638,433.18	(1,638,433.18)	-
合计	2,620,441.33	56,694,774.89	(57,941,769.15)	1,373,447.07

(b) 设定提存计划

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
基本养老保险	-	7,780,752.44	(7,780,752.44)	-
失业保险费	-	375,159.59	(375,159.59)	-
年金缴费	-	1,326,000.40	(1,326,000.40)	-
合计	-	9,481,912.43	(9,481,912.43)	-

注： 设定提存计划

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，分别按工资、奖金和若干津贴的 16% 、0.8%每月向该等计划缴存费用。此外，本公司为员工提供企业年金福利，分别按工资、奖金和若干津贴的 4%向经政府部门批准的企业年金管理机构每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

18 应交税费

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应交增值税	157,895.98	-
应交所得税	103,422.23	238,324.80
应交个人所得税	487,828.40	521,436.64
合计	749,146.61	759,761.44

19 其他应付款

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
押金及保证金	12,050,409.23	13,251,722.09
应付代收费	7,000.00	7,000.00
应付股利	-	2,040,000.00
其他	17,641,092.42	11,627,939.28
合计	29,698,501.65	26,926,661.37

20 一年内到期的非流动负债

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债（附注五(22)）	2,057,023.34	1,490,661.69

21 其他流动负债

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
待转销项税额	53,866,854.47	36,732,660.32

22 租赁负债

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	2,290,805.77	2,255,544.17
减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债 (附注五(20))	(2,057,023.34)	(1,490,661.69)
合计	233,782.43	764,882.48

(i) 于 2025 年 12 月 31 日，本公司无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁负债额 (2024 年 12 月 31 日：无) 。

23 实收资本

	2025 年 12 月 31 日	比例 (%)	2024 年 12 月 31 日	比例 (%)
广通服	350,000,000.00	100.00	200,000,000.00	100.00

24 盈余公积

项目	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	38,859,239.59	320,469.13	-	39,179,708.72

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。2025 年按本公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 320,469.13 元 (2024 年度：人民币 279,081.91 元) 。

25 未分配利润

于 2025 年 12 月 31 日，本公司未向股东分配利润 (2024 年度：人民币 2,040,000.00 元) 。

	2025 年度	2024 年度
年初未分配利润	48,092,706.52	47,620,969.32
本年增加额	3,204,691.33	2,790,819.11
其中：本年净利润转入	3,204,691.33	2,790,819.11
本年减少额	(320,469.13)	(2,319,081.91)
其中：本年提取盈余公积	(320,469.13)	(279,081.91)
本年分配利润	-	(2,040,000.00)
本年年末余额	50,976,928.72	48,092,706.52

26 营业收入和营业成本

	2025 年度		2024 年度	
	收入	成本	收入	成本
电信基建服务收入	816,117,372.26	770,561,531.55	863,023,136.41	795,725,653.06
业务流程外判服务收入	198,921,287.21	188,687,550.43	173,126,301.25	162,062,200.23
应用、内容及其他服务收入	220,135,918.67	209,679,665.89	187,614,770.30	176,659,483.31
合计	1,235,174,578.14	1,168,928,747.87	1,223,764,207.96	1,134,447,336.60

本公司主要客户为电信运营商，包括中国电信集团和中国移动集团。2025 年本公司向中国电信集团及下属中通服内部成员单位、中国移动集团提供信息化和数字化领域的综合一体化智慧解决方案所带来的收入分别为人民币 5.26 亿元和人民币 0.90 亿元 (2024 年：分别为人民币 4.15 亿元和人民币 0.79 亿元)，分别占本公司总经营收入 42.60%和 7.28% (2024 年：分别占 33.83%和 6.44%) 。于 2025 年及 2024 年本公司均不存在从中国大陆以外地区获取的经营收入。

于 2025 年 12 月 31 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 2,074,581,286.61 元，本公司预计上述收入将于 2026 年度及以后年度予以确认。

27 税金及附加

	2025 年度	2024 年度
印花税	1,001,218.57	1,043,270.63
城市维护建设税	138,955.70	43,315.70
教育费附加	55,408.93	17,399.79
地方教育费附加	38,411.82	11,870.21
房产税	88,161.36	88,161.36
其他	43,085.14	23,772.78
合计	1,365,241.52	1,227,790.47

28 所得税费用

(a) 本年所得税费用组成

	2025 年度	2024 年度
当期所得税费用	1,114,782.97	1,121,461.49
递延所得税费用	(178,521.70)	(321,754.09)
合计	936,261.27	799,707.40

(b) 所得税费用与本公司会计利润的关系如下：

	2025 年度	2024 年度
利润总额	4,140,952.60	3,590,526.51
适用的所得税税率	15%	15%
按适用税率计算的所得税费用	621,142.89	538,578.98
永久性差异：不能税前扣除的成本	631,069.92	393,316.69
研发费用加计扣除	(300,000.00)	(400,000.00)
汇算清缴差异	(15,951.54)	267,811.73
本年所得税费用	936,261.27	799,707.40

29 按性质分类的费用

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务净收益按照性质分类，列示如下：

	2025 年度	2024 年度
分包费	883,249,126.84	878,225,803.33
材料成本	224,912,976.47	178,617,915.54
职工薪酬费用	67,228,911.04	92,926,074.63
折旧和摊销费用	4,195,941.63	4,630,645.36
支付的租金	16,009,420.81	11,939,706.72
财务净收益	(1,247,276.02)	(1,522,113.08)
其他费用	34,155,191.54	51,597,400.79
合计	1,228,504,292.31	1,216,415,433.29

30 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2025 年度	2024 年度
净利润:	3,204,691.33	2,790,819.11
加: 资产减值损失的 (转回) / 计提	(1,569,726.58)	1,043,030.61
信用减值损失	3,109,239.36	916,509.34
固定资产、使用权资产及投资性房地产折旧	2,792,283.68	3,416,173.27
无形资产摊销	706,768.34	622,369.92
长期待摊费用摊销	696,889.61	592,102.17
处置及报废固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	44,737.03
财务费用 / (净收益)	97,659.71	(2,272,374.82)
投资收益	(65.08)	(0.14)
递延所得税资产的增加	(106,832.40)	(65,707.22)
递延所得税负债的减少	(71,689.30)	(256,046.87)
存货的减少	547,974.35	-
经营性应收项目的减少	67,459,185.98	137,230,637.61
经营性应付项目的减少	(410,100,871.74)	(114,278,312.33)
经营活动 (使用) / 产生的现金流量净额	(333,234,492.74)	29,783,937.68

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2025 年度	2024 年度
现金及现金等价物的年末余额	5,009,369.64	30,428,318.68
减: 现金及现金等价物的年初余额	(30,428,318.68)	(57,239,647.72)
现金及现金等价物净减少额	(25,418,949.04)	(26,811,329.04)

(c) 支付其他与经营活动有关的现金

现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金主要包括：

	2025 年度	2024 年度
安全生产费	16,322,157.94	17,274,554.12
租赁费用	15,994,549.75	11,939,706.72
业务费	4,095,594.31	7,964,984.88
其他	9,649,339.36	11,749,497.99
合计	46,061,641.36	48,928,743.71

(d) 支付其他与投资活动有关的现金

	2025 年度	2024 年度
支付广通服的资金集中款	-	44,875,901.60

(e) 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2025 年度	2024 年度
偿还租赁负债支付的金额	1,417,380.96	3,821,480.87
偿还广通服的资金集中款	-	28,956,320.14
合计	1,417,380.96	32,777,801.01

(f) 本公司持有的现金和现金等价物分析如下

	2025 年度	2024 年度
货币资金		
年末可随时用于支付的货币资金余额	5,009,369.64	30,428,318.68
受到限制的货币资金	28,107,875.69	32,144,096.88
应收利息	699.95	2,114.03
年末货币资金余额	33,117,945.28	62,574,529.59
减：使用受限制的货币资金及存款期限三个月以上的定期存款	(28,107,875.69)	(32,144,096.88)
减：应收利息	(699.95)	(2,114.03)
年末现金及现金等价物余额	5,009,369.64	30,428,318.68

六 承诺事项

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在重大的承诺事项。

七 资产负债表日后经营租赁收款额

截止资产负债表日，本公司不存在作为出租人在资产负债表日后应收的租赁收款额。

八 资产负债表日后事项

无。

九 关联方及其交易

1 母公司

(a) 母公司基本情况

	注册地	业务性质
广通服	中国广东	其他电信服务

本公司的最终控制方为中国电信集团有限公司。

(b) 母公司注册资本及其变化

	2024 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2025 年 12 月 31 日
广通服	2,687,716,142.87	-	-	2,687,716,142.87

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
广通服	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

2 不存在控制关系的关联方的性质

	与本公司的关系
中国电信财务公司	同受最终控股公司控制
中国电信集团有限公司的其他子公司	同受最终控股公司控制
中通服集团除广通服外的其他子公司	同受最终控股公司控制
中国铁塔集团	中国电信集团之联营企业
胜通和科技有限公司	母公司之联营企业

3 本公司与中国电信集团及中通服集团之间的重大交易列示如下：

		2025 年度	2024 年度
提供电信基建服务	(i)	273,822,286.76	184,946,039.28
提供 IT 应用服务	(ii)	98,705,885.91	100,102,891.55
提供末梢电信服务	(iii)	129,959,159.31	81,368,798.82
提供后勤服务	(iv)	23,667,387.54	48,410,849.07
物业租赁服务支出	(v)	887,624.51	1,985,643.31
IT 应用服务支出	(vi)	119,925.43	262,675.37
经营后勤服务支出	(vii)	27,922,183.20	27,291,264.92
物资采购服务支出	(viii)	215,910.44	3,319,822.37
利息支出	(ix)	425.10	9,183.08
存放于中国电信财务公司的净存款	(x)	(24,990,630.36)	(40,000,000.00)
存放于中国电信财务公司存款的利息收入	(xi)	24,806.30	7,397.29
资金拆出净额	(xii)	(159,932,730.95)	54,426,190.79
资金拆出利息收入	(xiii)	65.08	0.14

附注:

(i) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的配套电信服务如网络设备维护（包括管线维护、机房维护及基站维护）、渠道（营销）服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团业务场地的短期租赁费用。

(vi) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的基础电信服务、增值服务及信息应用服务费用。

(vii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

(viii) 主要指本公司已付及应付中国电信集团及中通服集团的物资采购服务、仓储、运输及安装服务等费用。

(ix) 主要指本公司从中国电信集团及中通服集团取得贷款及确认租赁负债已付及应付中国电信集团的利息。

(x) 主要指本公司于中国电信财务公司提供的存款服务下的净存款。

(xi) 主要指本公司从中国电信财务公司提供的存款服务中取得的利息收入。

(xii) 指本公司为中国电信集团及中通服集团提供的资金拆借净额。

(xiii) 指本公司为中国电信集团及中通服集团提供资金拆借而取得的利息收入。

4 本公司与中国电信集团及中通服集团的应收应付款净值列示如下：

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
货币资金	5,010,069.59	30,002,114.03
应收账款	66,595,731.88	66,314,544.62
其他应收款	354,318,837.00	514,806,105.98
合同资产	318,119,009.33	269,014,440.52
合计	744,043,647.80	880,137,205.15

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付账款	19,717,597.00	25,397,791.31
合同负债	4,388,204.00	318,432.92
其他应付款	222,408.00	2,114,703.24
一年内到期的非流动负债	17,511.00	76,101.90
租赁负债	8,933.00	-
合计	24,354,653.00	27,907,029.37

于 2025 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团款项的减值准备为人民币 900,095.45 元 (2024 年 12 月 31 日：人民币 798,549.58 元) 。

于 2025 年 12 月 31 日，本公司确认与中国电信集团新增租赁合同相关的使用权资产人民币 35,261.96 元 (2024 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元) 。

5 本公司与及中国电信集团之联营企业及其他关联方的重大交易列示如下：

		2025 年度	2024 年度
提供电信基建服务	(i)	34,919,478.63	36,980,331.77
提供 IT 应用服务	(ii)	303,693.74	183,407.04
提供末梢电信服务	(iii)	7,073,837.30	6,448,692.07
提供后勤服务	(iv)	55,045.88	-
经营后勤服务支出	(v)	214,938,248.12	224,463,646.96

附注:

(i) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信基建之设计、施工及监理服务。

(ii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的电信网络支撑服务、软硬件开发以及其他科技相关服务。

(iii) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的配套电信服务如网络设备维护(包括管线维护、机房维护及基站维护),渠道(营销)服务、固网及无线增值服务、互联网内容及信息服务等。

(iv) 主要指本公司为中国电信集团之联营企业及其他关联方提供的设施管理服务、广告服务、会议服务、特约维修及设备租赁等服务。

(v) 主要指本公司已付及应付中国电信集团之联营企业及其他关联方的物流、人才、文化、教育、卫生和其他后勤服务费用。

本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的交易条款由本公司与其协商确定。

6 本公司与中国电信集团之联营企业及其他关联方的应收应付款项净值列示如下:

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应收账款	5,113,785.69	2,385,487.23
其他应收款	693,522.00	535,399.71
合同资产	5,531,046.82	6,391,303.45
合计	11,338,354.51	9,312,190.39

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付票据	-	18,315,166.63
应付账款	6,032,674.20	7,404,640.22
合同负债	1,426,025.18	63,577.98
其他应付款	246,406.38	161,110.66
合计	7,705,105.76	25,944,495.49

于 2025 年 12 月 31 日，本公司应收中国电信集团之联营企业及其他关联方款项的减值准备为人民币 182,845.35 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 304,330.61 元）。

于 2025 年 12 月 31 日，本公司确认无与中国电信集团之联营企业及其他关联方新增租赁合同相关的使用权资产（2024 年 12 月 31 日：无）。

十 金融工具及其风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险、利率风险和价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1 市场风险

(a) 外汇风险

外汇风险主要产生于以功能性货币以外的货币计价的金融工具。于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在以功能性货币以外的货币计价的金融工具。本公司预期人民币兑外币升值或贬值不会对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

(b) 利率风险

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本公司均不存在短期或长期借款，本公司管理层认为本公司不存在重大利率风险。

2 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外无为履行财务担保所需支付的款项。

本公司货币资金主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的大型国有银行和中国电信财务公司，本公司认为其不存在重大的信用风险，因对方单位违约而导致的任何重大损失的风险不高。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2025 年 12 月 31 日，本公司无因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级的情形（2024 年 12 月 31 日：无）。

3 流动性风险

本公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债及租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2025 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 - 2 年	2 - 5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付账款	1,043,733,927.66	-	-	-	1,043,733,927.66
其他应付款	29,698,501.65	-	-	-	29,698,501.65
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	2,080,665.55	236,387.95	-	-	2,317,053.50
合计	1,075,513,094.86	236,387.95	-	-	1,075,749,482.81

	2024 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 - 2 年	2 - 5 年	5 年以上	合计
金融负债—					
应付票据	190,805,166.63	-	-	-	190,805,166.63
应付账款	1,286,365,179.51	-	-	-	1,286,365,179.51
其他应付款	24,886,661.37	-	-	-	24,886,661.37
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	1,536,794.36	771,812.92	-	-	2,308,607.28
合计	1,503,593,801.87	771,812.92	-	-	1,504,365,614.79

十一 公允价值估计

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1 持续的以公允价值计量的资产和负债

于 2025 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日，本公司均不存在持续的以公允价值计量的资产和负债。

2 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、其他流动资产以及应付款项等，其账面价值与公允价值差异很小。

十二 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为所有者提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给所有者的股利金额、向所有者返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司的总资本为合并资产负债表中所列示的所有者权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用贷款总额对总资产的比率监控资本。本公司把贷款总额界定为短期借款、长期借款及长期应付款的总和，于 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在短期借款、长期借款及长期应付款。本公司主要通过自有资金满足持续经营的需求。



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副 本)(3-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邹俊

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元 10016 万元

成立日期　2012 年 07 月 10 日

主要经营场所　北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

登记机关　北京市市场监督管理局


2026 年 01 月 05 日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：邹俊

主任会计师：

办 公 场 所：北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

组 织 形 式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：11000241

注册资本(出资额)：人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号：财会函〔2012〕31号

批准设立日期：二〇一二年七月五日

证书序号：NO.000421

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。


4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。


发证机关：


二〇一五年　四月　二日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
CPA注册资格检查合格
BICPA
2017
2016
2015
2014
2013
姓 名
Full name
性 别
Sex
出生日期
Date of birth 1985-03-14
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.230602198503143228
姓名：刘庆宏
证书编号：110002411245
证书编号:
No. of Certificate 110002411245
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
北京马威华振会计师事务所
1101030036203
北京马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 黄潇
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992-08-15
工作单位 Working unit 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码 Identity card No. 370611199208150320


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本注册会计师经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
310000071971
北京注册会计师协会
2022 10 26


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 12 6
同意调入 Agree the holder to be transferred to
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 12 8
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
同意调入 Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs


普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
1101030036203

九、 其他文件

1. 运营商授权书

承诺书

致 ：深圳市荣耀房地产开发有限公司

依据[2020]211号《深圳市通信管理局、深圳市住房和建设局关于贯彻落实〈广东省建筑物移动通信基础设施技术规范〉的通知》和[2023]70号《住房和城乡建设部关于发布《国家标准建筑物移动通信基础设施工程技术标准》的公告》中的相关规定，为确保通信信号覆盖服务实施过程中的安全合规，及后续信号源服务提供的接续性。经综合评估和审核后，我司同意深圳市电信工程有限公司参与贵司组织的 澜湖时代项目一期光纤入户及手机信号覆盖工程 的项目。

我方承诺深圳市电信工程有限公司 中标项目后允许接入中国电信的手机信号源，同时我方提供技术咨询和服务支持。

本授权有限期自出具之日起至该项目实施完成之日止。被授权方无权转授权。

基础通信运营商(盖章)：中国电信股份有限公司深圳龙华区分公司

联系人：李旭兵13302919229

日期：2026年10月15日

2. 信息通信网络系统集成企业服务能力甲级



信息通信建设企业

服务能力证书

企 业 名 称 深圳市电信工程有限公司

服务能力类别 信息通信网络系统集成企业服务能力

服务能力等级 甲级

业 务 范 围 信息通信网络系统集成

证 书 编 号 通信（集）23116033

有 效 期 至 2026年10月26日

发证单位

2023年10月27日

中国通信企业协会制 No. 007124

仅限于深圳市电信工程有限公司招标使用

3. 投标单位情况介绍表(不评审)

投标单位情况介绍表(不评审)

深圳市电信工程有限公司			
投标单位情况介绍表(不评审)			
序号	项目	深圳市电信工程有限公司	备注
一	企业基本信息		
1	法定代表人	李锦东	
2	成立时间	1988 年 1 月 28 日	
3	公司注册场所	深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋	
4	分公司名称	深圳市电信工程有限公司深圳分公司、深圳市罗湖区洪湖一街 10 号大院 12 栋	填写就近分公司名称及地址
5	企业性质	国企	国企/民企
6	控股情况	广东省通信产业服务有限公司 100%控股	
二	企业实力方面		
1	注册资金（万元）	35000	
2	资质情况	通信工程施工总承包一级	
3	2023/2024/2025/累计营业额（万元）	154557.05/122376.42/123517.46 /累计：400450.93	
4	2023/2024/2025/累计纳税额（万元）	1349.51/420.56/197.30/累计：1967.37	
5	至 2025 年末企业总资产（万元）	158768.69	
6	人员规模	891 人	
7	近五年同类工程业绩	1、长圳安居工程及其附属工程项目光纤入户工程，合同金额 2394.13 万元，已竣工。 2、深圳桂语兰庭项目光纤到户及室分	只要求填报最多 5 项，前 5 项作为本次投标业绩。

		系统工程，合同金额 418.86 万元，已竣工。 3、鹏瑞颐璟府项目信号覆盖工程，合同金额 478.57 万元，已竣工。 4、安居空港花园项目通信及网络工程、手机无线信号覆盖工程，合同金额 331.81 万元，已竣工。 5、粤海置地大厦通信信号覆盖工程，合同金额 296.38 万元，已竣工。	
三	**项目实力方面**		
1	**投标工期**	总工期 203 天	
2	**拟派项目经理基本情况**	罗傲（男），一级建造师（通信与广电工程）、中级工程师，年龄 35 岁，工作年限 13 年.	
3	**拟派项目经理业绩**	1、大鹏新区疾病预防与控制中心配套市政工程管线迁改工程(施工)--通信迁改工程，合同金额 969.82 万元，已竣工。 2、福城南产业片区土地整备利益统筹项目通信管线迁改工程（施工），合同金额 3184.19 万元，已竣工。 3、坂银通道工程通信管线迁改协议书（中国电信），合同金额 1699.36 万元，已竣工。	只要求填报最多 3 项。
4	**拟派管理班子人员配备人数**	20 人	