标段编号： 4403922026092800301Y001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 澜湖时代项目一期光纤入户及手机信号覆盖工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 日海通信服务有限公司

日期： 2026年10月19日

1 企业基本情况

1.1 企业基础信息情况表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="3">日海通信服务有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td colspan="2">广东日海通信工程有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">914401017459601458</td><td>企业类型</td><td colspan="2">有限责任公司（法人独资）</td></tr>
<tr><td>注册资金（万元）</td><td colspan="3">33824.6418</td><td>注册地址</td><td colspan="2">广州市黄埔区科丰路 33 号 20 栋 719-721、732-736 房</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2002 年 12 月 18 日</td><td>办公场所信息</td><td colspan="2">日海通信服务有限公司、广州市黄埔区科丰路 33 号 20 栋 719-721、732-736 房、有限责任公司（法人独资）</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>李伟</td><td>联系方式</td><td>13602418659</td><td rowspan="3">企业股东信息（主要）</td><td colspan="2" rowspan="3">日海智能科技股份有限公司，持股比例 100%。</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="3">通信工程施工总承包壹级
电子与智能化工程专业承包壹级
承装（修、试）电力设施许可证（承装类三级、承修类三级、承试三级）</td></tr>
<tr><td>企业总人数</td><td colspan="3">2651 人</td></tr>
<tr><td>企业总资产（亿元）</td><td colspan="3">21.57</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年营业额（万元）</td><td colspan="2">2023 年</td><td>105810.28</td><td rowspan="3">纳税额（万元）</td><td>2023 年</td><td>1150.79</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024 年</td><td>103302.58</td><td>2024 年</td><td>1745.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025 年</td><td>115764.46</td><td>2025 年</td><td>1136.89</td></tr>
</table>

注： 1、近两年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）纳税情况，税费不包括企业代扣代缴个人所得税，以各地区**税务部门提供的纳税证明**为准（含项目所在地）；2、投标人应按本表所填纳税年份的顺序放置纳税证明扫描件。

投标人（公章）：日海通信服务有限公司

日期：2026 年 10 月 19 日

1.2 近 3 年（自招标公告截止之日起倒推）纳税情况

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

25(0326)44 证明 00003630

税务机关	国家税务总局广州市黄埔区税务局第一税务所	填发日期	2025-03-26
纳税人名称	日海通信服务有限公司	纳税人识别号	914401017459601458

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2021-03-01 至 2023-05-31	2023-08-07	¥-4114.04
增值税	2022-12-01 至 2023-11-30	2023-07-18	¥10220822.89
增值税(滞纳金)	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-20	¥3.29
企业所得税	2022-01-01 至 2022-12-31	2023-06-29	¥-27866.45
城市维护建设税	2022-10-01 至 2023-05-31	2023-08-07	¥-216.66
城市维护建设税	2022-12-01 至 2023-11-30	2023-07-18	¥717596.11
城市维护建设税(滞纳金)	2023-06-01 至 2023-06-30	2023-07-20	¥.23
印花税	2022-10-01 至 2023-12-25	2023-06-14	¥89215.01
教育费附加	2022-10-01 至 2023-05-31	2023-08-07	¥-92.86
教育费附加	2022-12-01 至 2023-11-30	2023-07-18	¥307541.19
地方教育附加	2022-10-01 至 2023-05-31	2023-08-07	¥-61.90
地方教育附加	2022-12-01 至 2023-11-30	2023-07-18	¥205027.45
金额合计（大写）	壹仟壹佰伍拾万零柒仟捌佰伍拾肆元贰角陆分		¥11507854.26

妥善保管

手写无效

国家税务总局广州市黄埔区税务局第一税务所 业务专用章

税务机关
（盖章）

备 注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0326)44 证明 00003647

税务机关	国家税务总局广州市黄埔区税务局第一税务所	填发日期	2025-03-26
纳税人名称	日海通信服务有限公司	纳税人识别号	914401017459601458

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2020-10-01 至 2023-12-31	2024-07-31	¥-144300.00
增值税	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-10-25	¥15366473.21
企业所得税(滞纳金)	2018-01-01 至 2019-12-31	2024-09-24	¥113043.95
企业所得税	2018-01-01 至 2019-12-31	2024-09-24	¥188664.97
企业所得税	2023-01-01 至 2023-12-31	2024-08-27	¥-40785.36
城市维护建设税	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-10-25	¥1081295.13
印花税(滞纳金)	2023-01-01 至 2024-09-30	2024-05-22	¥238.87
印花税	2023-01-01 至 2024-12-27	2024-09-27	¥121450.18
教育费附加	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-10-25	¥463412.21
地方教育附加	2023-12-01 至 2024-11-30	2024-10-25	¥308941.46

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹仟柒佰肆拾伍万捌仟肆佰叁拾肆元陆角贰分	¥17458434.62

国家税务总局广州市黄埔区税务局第一税务所 业务专用章

税务机关（盖章）

备注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

26(0226)44 证明 00004145

税务机关	国家税务总局广州市黄埔区税务局第一税务所	填发日期	2026-02-26
纳税人名称	日海通信服务有限公司	纳税人识别号	914401017459601458

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2025-01-01 至 2025-11-30	2025-12-16	¥9995024.06
城市维护建设税	2025-01-01 至 2025-11-30	2025-12-16	¥699651.69
印花税	2024-10-01 至 2025-12-30	2025-12-31	¥170234.44
车船税	2025-01-01 至 2025-12-31	2025-11-17	¥4200.00
教育费附加	2025-01-01 至 2025-11-30	2025-12-16	¥299850.72
地方教育附加	2025-01-01 至 2025-11-30	2025-12-16	¥199900.46

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹仟壹佰叁拾陆万捌仟捌佰陆拾壹元叁角柒分	¥11368861.37

备注

税务机关
（盖章）

国家税务总局广州市黄埔区税务局第一税务所 业务专用章

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

1.3 营业执照



编号：S0112018009130

统一社会信用代码

91440101745960145 8

营业执照

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　日海通信服务有限公司

类　　型　有限责任公司(法人独资)

法定代表人　李伟

经营范围　电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　叁亿叁仟捌佰贰拾肆万陆仟肆佰壹拾捌元（人民币）

成立日期　2002年12月18日

住　　所　广州市黄埔区科丰路33号20栋719-721、732-736房

登记机关　广州市市场监督管理局

2025 年 08 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



编号：S0112018009130G(4-3)

统一社会信用代码

914401017459601458

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　日海通信服务有限公司

类　　型　有限责任公司(法人独资)

法定代表人　李伟

经营范围　电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本　叁亿叁仟捌佰贰拾肆万陆仟肆佰壹拾捌元（人民币）

成立日期　2002年12月18日

住　　所　广州市黄埔区科丰路33号20栋719-721、732-736房

登记机关　广州市市场监督管理局

2025 年 08 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码
91440300MA5ECRDJ65

营业执照

名　　称　日海通信服务有限公司深圳分公司
类　　型　非国有独资有限责任公司分公司(私营)
负 责 人　何涛
成立日期　2017年02月23日
营业场所　深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋1703

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2024年07月02日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码
91440300MA5ECRDJ65

营业执照
（副　本）

名　　称　日海通信服务有限公司深圳分公司
类　　型　非国有独资有限责任公司分公司(私营)
负 责 人　何涛
成立日期　2017年02月23日
营业场所　深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋1703

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2024年07月02日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

1.4 通信工程施工总承包一级资质



建筑业企业资质证书

（正本）

企业名称：日海通信服务有限公司

详细地址：广州市黄埔区科丰路33号20栋719-721、732-736房

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440101745960145 8 法定代表人：李伟

注册资本：33824.6万元人民币 经济性质：有限责任公司（法人独资）

证书编号：D144111210 有效期：2028年12月11日

资质类别及等级：

通信工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2025年 9月 2日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

No.DZ 00090231

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：日海通信服务有限公司

详细地址：广州市黄埔区科丰路33号20栋719-721、732-736房

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440101745960145 8

法定代表人：李伟

注册资本：33824.6万元人民币

经济性质：有限责任公司（法人独资）

证书编号：D144111210

有效期：2028年12月11日

资质类别及等级：

通信工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2025 年 9 月 2 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00090314

1.5 安全生产许可证



统一社会信用代码：91440101745960145 8

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]024325

企业名称：日海通信服务有限公司

法定代表人：李伟

单位地址：广州市黄埔区科丰路33号20栋719-721、732-736房

经济类型：有限责任公司(法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2025年09月09日 至 2028年01月07日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年 09 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2 投标人同类工程业绩

投标人近五年（自招标公告截止之日起倒推）工程业绩表

（数量上限为 5 项）

企业名称：日海通信服务有限公司（公章）　　填报日期：2026 年 10 月 19 日

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工时间	项目负责人	工程类别	工程地点	建设单位	项目规模重要指标描述
1	大家财险深圳总部大厦项目C地块5G信号覆盖工程	312.32	2024-11-13	李琳强	专业承包工程	广东深圳	大家财产保险有限责任公司	信号覆盖
2	翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工	375.03	2024-12-24	俞乐	专业承包工程	广东深圳	深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司	信号覆盖
3	深圳福田新沙项目03地块手机信号覆盖工程施工合同	405.37	2024-08-07	毛龙强	专业承包工程	广东深圳	深圳市金地房地产项目管理有限公司	信号覆盖
4	北京大学深圳医院深汕医院项目移动通信室内信号盖系统(移动+广电)工程	169.76	2025-6-6	李琳强	专业承包工程	广东深圳	广东特建发东部投资集团有限公司	信号覆盖
5	深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程合同	630.24	2026-04-16	何钞	专业承包工程	广东深圳	深圳市建筑工务署教育工程管理中心	信号覆盖
6	轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程 FTTH综合通信接入工程施工合同	101.67	2025-9-21	何钞	专业承包工程	贵州贵阳	贵阳地铁置业有限公司	光纤入户
7	东莞保汇未来时区花园项目光纤入户工程	20.39	2024-10-23	古伟强	专业承包工程	广东东莞	东莞市保汇实业投资有限公司	光纤入户
8	东莞万科臻山悦项目驻地网工程-WT	41.32	2024-3-1	李阔	专业承包工程	广东东莞	东莞市中万信远房地产有限公司	光纤入户
9	东莞万科未来天空之城项目驻地网工程合同	56.00	2025-8-20	李阔	专业承包工程	广东东莞	东莞市嘉万房地产有限公司	光纤入户
10	中国石油深圳新能源研究院研发	141.00	2026-07-06	李琳强	专业承包工程	广东深圳	中石油深圳新能源研究	光纤入户

	中心建设项目(一期)光纤入户及移动通信基础工程施工合同						院有限公司	

备注：


1、提供的业绩信息越多，越有利于招标人对投标人的了解，但业绩数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项；

2、已竣工类似工程竣工时间以竣工验收报告上的时间为准，在建工程以合同签署时间为准；

3、按顺序提供每项业绩的证明资料：施工合同和竣工验收报告的关键页【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字页及涉及项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附】，若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，或提供证明材料不齐全或模糊不清或竣工验收报告不合格的，业绩将不予认可。

2.1 大家财险深圳总部大厦项目 C 地块 5G 信号覆盖工程

2.1.1 合同



大家财险深圳总部大厦项目

C 地块 5G 信号覆盖工程施工合同

发　包　人：大家财产保险有限责任公司

承　包　人：日海通信服务有限公司

大家财险深圳总部大厦项目
C地块5G信号覆盖工程施工合同

发　包　人：大家财产保险有限责任公司　　**（以下简称“甲方”）**
住　　所：深圳市南山区深南大道北侧、艺园路西佳嘉豪商务大厦8C
法定代表人：何肖锋
联系地址：深圳市南山区海德三道与芳芷四路交叉口西北60米（航天科技广场B座17楼02单元）
联系电话：0755-33373385　　**传　　真：/**
邮政编码：51800
监察举报邮箱：djzyfengkongjc@djbx.com

承　包　人：日海通信服务有限公司　　**（以下简称“乙方”）**
住　　所：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B1栋附楼3层301、302单元
法定代表人：庞宏利
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B1栋附楼3层301、302单元
联系电话：020-87283433　　**传　　真：/**
邮政编码：510000
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州同和支行
帐　　号：44001491113052501997

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法规规定，各方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条款，各方共同遵守。

第一条　工程概况

1.1　工程名称：大家财险深圳总部大厦项目C地块5G信号覆盖工程

1.2　工程地点：深圳市南山区海德三道南侧、中心路东西侧

1.3　工程总承包商：中国建筑一局（集团）有限公司

第二条　合同文件组成及优先解释顺序

2.1　本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有

3.4 国家和项目所在地有关法律法规没有明确规定或各种法律条文、司法解释之间不能完全统一造成双方理解出现异议时，以双方协商形成的书面意思表示为准。

第四条 承包范围

4.1 承包范围：

4.1.1 根据甲方提供的建筑等基础图纸，并根据通管局、住建局及通信运营商(包括电信、联通及移动)的建设标准及要求，完成本项目C地块(含地上、地下及红线内室外区域)5G信号(含4G)覆盖(两套网络，电信和联通共用一套，移动一套)的方案设计、施工图设计等设计及图纸审批工作；

4.1.2 负责按方案图及施工图、合同条款等要求完成本项目C地块(含地上、地下及红线内室外区域)5G信号(含4G)覆盖所需材料、设备的供应、安装、测试、成品保护及调试；

4.1.3 按照通管局、住建局及通信运营商的要求完成相关第三方检测以及各种审批工作，通过通管局及住建局的验收，根据通信运营商(移动、电信及联通)的建设标准及要求完成开通并最终接入移动、电信、联通三家运营商网络投入使用；

4.1.4 完成维保期(两年)内的保修及运营维护；

4.1.5 施工界面按《深通建【2023】72号深圳市建筑物移动通信基础设施建设指引（试行）的通知》，详见本合同方案图纸和报价。

4.2 具体技术标准与要求：

4.2.1 中华人民共和国住房和城乡建设部公告2023年第70号《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》的公告(2023年9月1日施行)》；

4.2.2《深通建【2023】72号深圳市建筑物移动通信基础设施建设指引（试行）的通知》；

4.2.3《深通建【2023】73号关于新建、改建、扩建建设项目落实5G通信配套设施及室内分布系统建设的通知》；

4.2.4 本合同附件3、4-方案图纸及报价。

4.4.5 本项目C地块室内、室外，地上、地下等区域信号需达到-75dBm~-105dBm，达标率＞98%。

第五条 工期

5.1 施工工期

5.1.1 计划开工日期：暂定 2024 年 5 月 30 日（具体开工时间以甲方书面通知为准）。

5.1.2 计划完工时间(以完成开通并最终接入移动、电信及联通三家运营商网络投入使用为准)：2024 年 10 月 30 日，总工期为：154 日历天。

5.1.3 合同工期总日历日数：见5.1.2条。

5.1.4 开工日期以甲方书面通知为准，乙方接到甲方进场通知后，一周内进场施工，任何暂定开工日期和实际开工日期之间的差异不能构成乙方作为费用或时间上的索赔理由。

5.1.5 竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方以及政府主管部门、通信行业主管部门及通信运营商等单位（通管局、住建局和通信运营商：移动、电信及联通等）验收合格，且完成开通并最终接入移动、电信及联通三家运营商网络投入使用，且本项目C地块竣工备案之日为竣工日期，并正式移交甲方或甲方聘请的物业公司。

5.1.6 工期总日历天数已考虑了政府规定的国家短期政策、不可进行夜间或节假日施工、两会、高考、中考、国家庆典、外交来访、交通管制、降雨、台风、大风、沙尘暴等有可能对工期造成影响的所有因素。除非本合同另有约定或经甲方书面同意，前述工期不作任何延长。

5.2 乙方施工进度应符合甲方进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期完成进度提出额外要求。

5.3 因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。

5.4 工期延误

第六条 合同价款及结算方式

6.1 合同价款

6.1.1 本合同工程总价款为人民币:¥3123181.31元（大写：叁佰壹拾贰万叁仟壹佰捌拾壹元叁角壹分）。该合同总价款为包含增值税的价格，其中不含税价款为人民币：¥2865303.95元(大写：贰佰捌拾陆万伍仟叁佰零叁元玖角伍分)，增值税率[9]%，增值税为人民币：¥257877.36元（大写：贰拾伍万柒仟捌佰柒拾柒元叁角陆分）。

6.1.2 因乙方公司类型变更，或国家政策变化，导致增值税率变化的处理原则：

（1）净增减“ 增值税应纳税额”=不含税建安工程造价×（新政策公布期政府推荐增值税综合应纳税费率-投标期政府推荐增值税综合应纳税费率）。

（2）净增减“城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加” =净增减“增值税应纳税额”×税务部门公布的税（费）率。

（3）开票税率按照政府调整后的增值税税率开具。

6.1.3 如本合同甲方主体发生变更，乙方须无条件配合甲方完成变更并双方签署补充协议，且本合同其他条款保持不变。

6.2 本合同采取固定总价计价方式：

6.2.1 本工程固定总价包含完成全部合同内容及可能涉及的各方面因素、风险和费用，同时也包括因赶工、场地狭小等技术措施费，以及现场周边关系的协调及扰民费用，市容、城管、环保及道路运输等一切费用。本工程总价组成明细详见《附件4：报价》；

6.2.2 除甲方确认的设计变更、洽商导致的工程量变化外，合同价格均不可调整；

6.2.3 本合同工程总价款，不管合同中是否有特别说明，均包括但不限于以下费用：

注册资本、投资者等发生任何变更，甲方或乙方应继续或要求其权利义务的继承人恪守并履行其在本合同项下之相关义务。

第三十七条 适用法律及争议解决

37.1 本合同适用中华人民共和国相关法律法规。

37.2 双方因履行本合同（包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止）产生的或与本合同有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三十八条 标题

本合同中的标题仅作为参考，不影响本合同的含义及其解释。

第三十九条 生效及文本

本合同自甲、乙双方盖章之时起生效。本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：大家财产保险有限责任公司　　乙方：日海通信服务有限公司

（盖章）　　（盖章）

日期：2024年5月9日　　日期：　年　月　日

2.1.2 验收证明

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕335号

通信基础设施完成备案通知书

大家财产保险有限责任公司：

你司提交的南山区财富金融大厦二期总承包工程建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年8月8日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年8月8日 印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2025〕335号

关于财富金融大厦二期总承包工程通信基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

大家财产保险有限责任公司建设的南山区财富金融大厦二期总承包工程建设项目通信基础设施已完成备案。光纤到户基础设施准予接入公用电信网，移动通信基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。光纤到户基础设施由北京光电新创通信技术有限公司履行两个主体责任，无线机房由中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行两个主体责任。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年9月5日

（光电新创联系人：权坤，18575523602；铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年9月5日　印发

2.2 翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工

2.2.1 合同

SFD-2015-07

工程编号：44038120220024013001

合同编号：QCC-HT-2024-594

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工

工程地点：深汕特别合作区

发 包 人：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

承 包 人：日海通信服务有限公司

2015 年版

说 明

本合同(示范文本)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规,借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF—2017-0201),结合深圳市现行施工合同(示范文本)近几年的实践情况,由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同(示范文本)由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中:

1.“协议书”作为合同文本的第一部分,是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后,相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容,明确了组成合同的所有文件,并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点,集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2.“通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定,就工程建设的实施及相关事项,对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3.“专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定,结合具体工程实际,经过双方的谈判、协商达成一致意见,对应通用条款的内容,对不明确的条款作出具体约定;对不适用的条款作出修改;对缺少的内容作出补充;使合同更具可操作性,便于理解和履行。

4.“补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2.在专用条款中有横道线的地方,承发包双方可针对相应的通用条款进行细

化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3.“通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“***专用条款***”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。


三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同(示范文本)适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程**固定单价施工合同**,发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同(示范文本)订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处,请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同(示范文本)及其中的任何部分。

本次印发版次为 SFD-2015-07，即 2015 版第七版。



第一部分 协议书

发包人(甲方)：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

承包人(乙方)：日海通信服务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工。

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇，发展大道与创富路交汇。

核准（备案）证编号：/ 。

工程规模及特征：翰林华庭项目规划用地面积 55316 ㎡，总建筑面积 256551.20 ㎡，建筑最高高度 80m,容积率 3.62，绿化覆盖率 40.01%。其中住宅建筑面积约 179906 ㎡，商业建筑面积约 9300 ㎡，公配物业建筑面积约 4400 ㎡，地下建筑面积约 54582 ㎡。项目东西地块总计 10 栋楼（共计 16 个单元），楼层 23-25 层，地下两层。项目包含商品房 1223 套和保障房 768 套，商品房建筑面积 125936 ㎡，保障房建筑面积 53970 ㎡。

资金来源：财政投入_____%；国有资本 100 %；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%； 其他_____%。

二、工程承包范围

包括但不限于：

室内信号覆盖分布系统（含设备采购与施工、信息接入、信号扩大设备安装、综合布线等）、验收、备案至移交阶段各项服务，包含：图纸深化设计、方案及图纸报审（取得主管部门认可，满足通信公司信号接入需求）、设备及材料采购、施工、调试、检测、试运行、竣工验收和备案、施工过程中对外部有关部门沟通协调等服务。

以上各系统根据发包人及设计要求办理开通接入相关手续，及所有与本工程项目相关的检测、验收、报建等工作，具体以施工图及工程量清单和发包人的委托为准。以及室内信号覆盖分布系统范围内所有的图纸深化设计和方案编制，施工深化图及方案必需取得设计单位、建设单位、主管部门审批通过，并满足各通信公司信号接入要求，材料

设备选型采购、系统安装及调试、运输与保险、货物供应及检验、调试、检测、试运行、用户培训、竣工验收、提供保修期内的维护保养及售后服务等全过程一切必须的所有工作内容。上述工程承包范围及内容仅是概括的介绍和描述，不代表已囊括了承包人在合同文件项下的所有工作任务，承包人应整体研究合同文件，特别是图纸以了解工程的实际范围和具体工作内容，具体工作内容以施工图、工程量清单及发包人的委托为准，发包人保留调整发包范围、增减工程量的权利，承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它＿＿＿＿　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土　□钢结构　□网架　□索膜结构　□其它 ＿＿＿）；		
□装饰装修工程　　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它＿＿＿＿　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它＿＿＿＿　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统　□ 室外给、排水系统　□其它＿＿＿）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　　□电气照明　　□其它＿＿＿＿　）；		
☑智能建筑	（☑综合布线系统　☑信息网络系统　□其它 视频监控系统 ）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施＿＿＿＿＿＿＿＿　□附属建筑＿＿＿＿＿＿ □室外环境＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　）。		

□燃气工程　　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____ ）；				
☑智能建筑　（☑综合布线系统　☑信息网络系统　□其它_____ ）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____ ）；				
□其它：				

4. 其他工程

无。

三、合同工期

合同工期总日历天数为 80 天，计划开工时间 2025 年 4 月 15 日，计划竣工日期 2025 年 7 月 4 日。具体开工日期以监理人书面通知为准。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，上述标准约定不一致的，以要求较高者为准。

五、签约合同价

合同暂定含税总价为人民币（大写）叁佰柒拾伍万零叁佰叁拾伍元零陆分（¥3,750,335.06 元）；不含税总价为人民币（大写）叁佰肆拾肆万零陆佰柒拾肆元叁角柒分（¥3,440,674.37 元）；增值税税率：9 %；税金为人民币（大写）叁拾万玖仟陆佰陆拾元陆角玖分（¥309,660.69 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）__/__（¥__/__元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）__/__（¥__/__元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

承包人应在本合同签订后10个工作日内按《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局印发<关于开展2022年度房屋市政工程项目用工实名制和分账制管理集中治理的行动方案>的通知》，开设农民工工资专用账户。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：_2024_年_12_月_24_日；

订立地点：_深圳市深汕特别合作区_

发包人和承包人约定本合同自_双方签字盖章_后成立。

本合同一式_壹拾叁_份，均具有同等法律效力，发包人执_壹拾_份，承包人执_叁_份。

（此页为合同编号 QCC-HT-2024-594 《翰林华庭项目室内信号覆盖分布系统专项施工合同》签署页）

发包人：（盖章）深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5H93594R

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕西会展中心 3 楼

电话：0755-22106008

开户银行：交通银行股份有限公司深汕特别合作区支行

账号：443066292013005674037

承包人：（盖章）日海通信服务有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：914401017459601458

地址：广州市黄埔区南云五路 11 号 E 栋 227 房

电话：020-82515310

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州同和支行

账号：44001491113052501997

2.3 深圳福田新沙项目 03 地块手机信号覆盖工程施工合同

2.3.1 合同

合同编号：SZ-XS03-SG-049

深圳福田新沙项目 03 地块手机信号覆盖工程

施工合同

发 包 人：深圳市金地房地产项目管理有限公司

承 包 人：日海通信服务有限公司

日　　期：2024 年 8 月 7 日

工程地点：福田区福强路与沙嘴路交汇处金地工业园区内

合同目录

第一章	合同协议书	共4页
第二章	通用条款	共46页
第三章	专用条款	共21页
第四章	合同附件	
附件1	工程技术要求及质量标准	共21 页
附件2	工程结算协议书	共3页
附件3	设计变更及现场签证协议	共4页
附件4	廉洁合作协议	共4页
附件5	工程质量缺陷保修书	共3页
附件6	总分包单位水电费及安全文明施工押金	共3页
附件7	招投标期间往来函件	共35页
附件8	保函参考格式	共1页
附件9	图纸目录	共1 页
第五章	已标价工程量清单	共6 页

第一章 合同协议书

发包人（全称）：深圳市金地房地产项目管理有限公司

承包人（全称）：日海通信服务有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步提高该承包合同相关条款的可操作性，双方就本工程施工事项协商一致，就上述合同文件中的各项相关条款的执行做进一步细化约定，兹订立本合同协议书。

1. 工程概况

1.1. 工程名称:深圳福田新沙项目03地块手机信号覆盖工程

1.2. 工程地点：福田区福强路与沙嘴路交汇处金地工业园区内

1.3. 工程概况：本项目位于深圳市福田区，东临沙尾路，南临金地一路，用地面积2.19万平方米,总建筑面积约31.5万平方米左右。设计有五层地下室，地上部分由3层商业裙楼，6栋住宅及公寓组成，其中有5栋为200米左右的超高层住宅及公寓，外立面设计为幕墙体系。

2. 工程承包范围

以下所述的工程范围及介绍仅概括性，并不能视为完整无缺的。承包人应研究本合同的相关文件、工程规范以完全了解本工程的实际承包范围。

2.1. **承包人施工范围：**本工程的承包人工作详见《工程技术要求及质量标准》及《合同通用条款》、《合同专用条款》等章节具体内容，包括招标图纸和答疑所包含的所有内容。

2.2. **另行委托的其他内容：**附属于主体或发包人另行委托的其他零星工程，承包人须无条件接受并实施，费用按合同约定方式支付及办理工程结算。

2.3. **其他约定：**发包人有权根据实际需要调整上述范围，承包人必须遵从。

3. 合同工期

计划开工日期：2024 年 7 月 30 日（具体开工日期以开工令注明日期为准）。

计划竣工日期：2025 年 9 月 30 日。

合同工期总日历天数：427 日历天。

注：以上时间包括春节等所有法定假期、星期六、星期日。

4. 质量标准

工程质量标准：质量合格，确保工程验收通过，满足国家验收规范，并达到施工合同约定的质量标准。

5. 合同价款

5.1. 合同价款：

不含税金额：人民币（大写）叁佰柒拾壹万玖仟零贰拾陆元贰角肆分；

人民币（小写）3,719,026.24 元；

发票种类：■增值税专用发票；□增值税普通发票；

增值税率：9 %；

增值税额：人民币（大写）叁拾叁万肆仟柒佰壹拾贰元叁角陆分；

人民币（小写）334,712.36 元；

价税合计金额：人民币（大写）肆佰零伍万叁仟柒佰叁拾捌元陆角整；

人民币（小写）4,053,738.60 元。

其中：

不含税金额仅指不含承包人开具给发包人的增值税额，需包含教育费附加、城市维护建设税等原有税费。

□ 本合同**为按图纸、技术规范及承包范围总价包干。**

☑ 除暂定项外，本合同**为按图纸、技术规范及承包范围总价包干。**

□ 本合同为**固定单价合同。**

5.2. 开票信息及指定收款账户：

付款信息	承包人
账户名称	日海通信服务有限公司
纳税人识别号	914401017459601458
开户银行	中国建设银行股份有限公司广州同和支行

账号	44001491113052501997
公司注册地址	广州市黄埔区南云五路11号E栋227房

6. 组成合同的文件及解释顺序

6.1. 组成本合同的文件及解释顺序如下：

（1） 合同签订后双方新签订的补充协议；

（2） 合同协议书及附录；

（3） 中标通知书；

（4） 招投标期间往来函件；

（5） 合同专用条款；

（6） 合同通用条款；

（7） 投标人须知；

（8） 工程规范、工程技术要求及质量标准；

（9） 投标文件；

（10） 合同图纸；

（11） 已标价工程量清单；

（12） 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、询价采购凭证等书面文件及组成合同的的其他部分及附件。

6.2. 以上各合同组成文件互为补充和解释，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述顺序解释（顺序较上者优先），同一顺序中如有矛盾的则以日期较后或要求较高的文件优先解释，发包人将保留最终的解释权。

6.3. 此外，承包人在投标时交回的所有技术资料（如进度表、施工组织等）只供参考而不作为合同文件的一部分，但是作为承包人于投标期间提供给发包人的最低标准承诺，对承包人具有约束力，此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包人/监理审批，且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包人同意或接受这些资料，亦不会因此而减免承包人于本合同的责任和义务。

7. 承诺

7.1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部

义务。

7.2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

7.3. 发包人与承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

8. 合同生效

8.1. 合同订立时间：2024 年 3 月 7 日

8.2. 合同订立地点：深圳市福田区

合同一式拾份，发包人陆份、承包人肆份，具有同等法律效力。双方约定由法定代表人签字并加盖双方公章后立即生效。

发包人（公章）：深圳市金地房地产项目管理有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

承包人（公章）：日海通信服务有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：

电话：13926195528

传真：

邮编：

电子邮箱：

2.3.2 验收证明

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕439号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市金地新沙房地产开发有限公司，深圳市金地房地产项目管理有限公司：

你司提交的福田区环湾名苑（一期、二期）施工总承包工程建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年9月10日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年9月10日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕439号

关于安排通信基础设施两个主体责任履责单位的通知书

深圳市金地新沙房地产开发有限公司，深圳市金地房地产项目管理有限公司：

你司开发的环湾名苑（一期、二期）施工总承包工程建设项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排北京光电新创通信技术有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

（此页无正文）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年9月10日

（光电新创联系人：权坤，电话：18575523602；铁塔联系人：林凯龙，电话：18566729995）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2025年9月10日印发

2.4 北京大学深圳医院深汕医院项目移动通信室内信号盖系统(移动+广电)工程

2.4.1 合同

协议书

发包人（发包方）：广东特建发东部投资集团有限公司

承包人（承包方）：日海通信服务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就北京大学深圳医院深汕医院项目移动通信室内信号覆盖系统（移动+广电）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：北京大学深圳医院深汕医院项目移动通信室内信号覆盖系统（移动+广电）工程

2. 工程地点：深圳市深汕特别合作区深汕大道南侧（深颐村项目西侧）

3. 工程规模及特征： 本项目位于深圳市深汕特别合作区鹅埠片区，深汕大道以南，龙山大道以北，主要建设内容为：新建感染楼、门诊医技楼、科研楼、住院楼、综合楼等，规划床位数 800 张，设计日门诊量 4000 人。项目用地面积 92544 ㎡，总建筑面积 158653 ㎡，计容建筑面积约为 103666.58 ㎡，建筑最高高度 46.00m，最大层数地上 10 层，地下 2 层，规划机动车停车位 1440 个（地下室停车位 1010 个，地面停车位 430 个）。

4. 资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %； 其他 / %。

二、工程承包范围

2

承包范围内的深化设计、施工、采购、安装、检测、调试、验收、试运营、移交（含局部移交）、培训、保修、开业配合等工作，具体内容包括但不限于以下内容：

1.综合布线的范围包括但不限于：管线预留预埋、金属线槽、线缆敷设、馈线、天线、光缆、电缆、光电复合缆、漏泄电缆及相关的配件等采购及安装。

2.设备的采购安装范围包括但不限于：运营商的信号源设备、各类天线、信号放大器、基带处理单元、射频拉远单元、无源器件、增强型连接器、电源、配电箱、机房设备等采购及安装。

3.系统供电的采购及安装范围包括但不限于：配电箱、电表、插座、底盒、电缆、电线、桥架、线槽、线管、等电位联接、管线敷设、管线预留预埋等。

4.机房工程的范围包括但不限于：弱电井、进线间、运营机房等功能机房的管线敷设、电源配置、防雷接地、设备采购及安装、成品保护等。

5.深化设计工作包括但不限于：负责承包范围内的深化设计工作，深化图纸必须经相关部门的审查并出具合格意见书，并且满足本工程的报批、报建、检测、验收工作要求；

6.报批报建工作包括但不限于：施工许可、设备设施检测、消防验收、光纤到户工程链路性能检测、光纤入户核验、光纤入户备案、通信第三方检测、通信验收、竣工验收等，负责承包范围内的所有报批报建、检测、验收工作。

7.竣工、交付、培训工作包括但不限于：运营商的信源接入及开通，完成5G信号覆盖（移动+广电），满足用户使用要求；对运营单位及建设单位等全过程交底培训，必须保证建设、运营单位的相关管理人员熟练操作各类设备设施、管理系统软件等；承包单位必须将本工程建设所有内容交付至建设单位、运营单位，包括但不限于工程实体、工程资料、移交清单、使用手册、主机设备、软件秘钥等。

本工程范围若存在不明确的部位或内容，则以合同条款、招标文件、工程量清单及与其他专业工程界面划分为准，承包人不得拒绝执行为完成工程而需执行的可能遗漏的工作，发包人也有权根据项目推进进展调整施工内容，最终解释权归发包人。

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日（暂定，以发放开工令时间为准）；

计划竣工日期：_____年_____月_____日（暂定，以竣工验收备案完成时间为准）；

合同工期总日历天数_____天。

招标工期总日历天数__60__天。

定额工期总日历天数__60__天。

四、工程质量

达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，上述标准约定不一致的，以要求较高者为准。

五、签约合同价

人民币（大写）_壹佰陆拾玖万柒仟伍佰捌拾柒元壹角_，¥_1697587.10_元）。

六、发包人权责

1. 派出专业项目负责人综合协调处理施工工程中的各种问题，保障工程顺利实施。本工程发包人代表：__李翔__。

2. 协调本工程与其他配套工程有关的关系。

3. 按合同规定的期限及时向承包人支付工程款。

4. 发包人为承包人提供有关准许施工文件。

5. 由于政府（政府部门）政策或相关行政审批、法律法规等原因，发包人需要延迟项目进度或者停工的，承包人必须无条件执行，发包人不承担由此产生的任何费用；因上述原因，发包人需要中止或者解除合同的，发包人除按合同条款根据承包人实际完成的工作量进行结算外，不再向承包人支付任何补偿或赔偿。

6. 发包人和监理人负责对承包人的施工质量管理、进度管理、安全管理、造价管理、合同履约质量等实行全面监督及管理，负责在规定时间内及时审核承包人报送的各类技术经济文件纠偏指令，定期或不定期组织召开专题会议，及时协调处理施工总承包同专业承包人之间的矛盾，依据合同约定及时发现承包人履约过程中存在的问题，依据合同开展履约评价，针对承包人存在的违规违法行为，及时报告行业主管部门等。

七、承包人权责

1. 指定工程项目负责人，全权负责施工项目管理，负责合同履行，本工程项目负责人为：龚辉，联系方式：13602842989。

2. 承包人受产权单位委托负责此项工程施工，必须严格按有关规范标准和要求组织工程实施。

3. 承包人负责承包范围内的报批报建、施工组织、工程实施、安全文明施工、检测检验、调试、试运行、通信验收、竣工验收且备案等工作。

4. 承包人负责施工现场组织管理、防火、防盗、清洁卫生、安全施工、文明施工、工完场清等工作，施工期间所有设备及材料、成品、半成品均由承包人负责保管。

5. 承包人负责承包范围内的深化设计工作，深化图纸必须经相关部门的审查并出具合格意见书，并且满足本工程的报批、报建、实施、检测、验收工作要求；

6. 承包人负责承包范围内的工作包括但不限于施工许可、设备设施检测、消防验收、光纤到户工程链路性能检测、光纤入户核验、光纤入户备案、通信第三方检测、通信验收、竣工验收等，负责承包范围内的所有报批报建、检测、验收工作。

7. 承包人负责承包范围内运营商信源接入及开通，完成 5G 信号覆盖，满足用户使用要求。

8. 承包人应严格遵守有关施工规范，若因不规范施工造成的其他设施故障或人身伤亡事故等，由承包人承担全部责任。

9. 承包人应在合同约定的工期内完成全部工程内容。

10. 承包人负责工程验收以及文件归档，归档文件一式肆份，包括所需的电子文档与结算资料一并提交。

11. 承包人应按合同进行承包范围内的施工内容进行维修、维保、售后等。

八、工程造价

1. 承包方式：采用固定单价合同，投标单价不因任何情况调整，结算时工程量按竣工测绘建筑面积调整，费用包括但不限于：人工、材料、机械、管理费、安全文明施工费、利润、税费、深化设计费用等；深化图纸必须经相关部门的审查并出具合格意见书，并且满足本工程的报批、报建、检测、验收工作要求；系统的电源、设备、材料等采购及安装；；第三方检测费、通信验收工作；施工、成品保护、调试、检测、试运行、竣工验收、备案、移交、交付等；5G 信号设备采购及安装；5G 信号（移动+广电）开通及接入；工程过程中对外部有关部门沟通协调服务等；试运行、移交、培训、保修等所有相关费用。

2. 本工程签约合同价为人民币（含税）：1697587.10（大写：壹佰陆拾玖万柒仟伍佰捌拾柒元壹角）。费用包括但不限于：人工、材料、机械、管理费、安全文明施工费、利润、税费、深化设计费用等；深化图纸必须经相关部门的审查并出

具合格意见书，并且满足本工程的报批、报建、检测、验收工作要求；系统的电源、设备、材料等采购及安装；；第三方检测费、通信验收工作；施工、成品保护、调试、检测、试运行、竣工验收、备案、移交、交付等；5G 信号设备采购及安装；5G 信号（移动+广电）开通及接入；工程过程中对外部有关部门沟通协调服务等；试运行、移交、培训、保修等所有相关费用。

3. 无论因何种原因（包括但不限于场地条件、政策影响、天气原因、外部原因等）导致的本项目信号覆盖无法投入使用，发包人有权解除合同，并对承包人进行相关经济索赔。

九、付款方式

1. 预付款：工程预付款按签约合同价（不含暂列金额、各项奖励、安全文明施工费）30%计取需提供全额合法有效发票。

2. 进度款支付：

（1）完成图纸的深化设计，深化图纸必须经相关部门的审查并出具合格意见书。经发包人书面确认后，承包人提供齐全的进度款请款资料和符合发包人要求的全额合法有效发票后支付至合同总价的 50%。

（2）根据 5G 信号覆盖实施要求，完成通信第三方检测、通信验收工作，经发包人确认后，承包人提供齐全的进度款请款资料和符合发包人要求的全额合法有效发票后支付至合同总价的 85%。

（3）工程竣工验收合格后，且承包人按照合同要求提供结算资料，经现场四方（监理单位、造价咨询单位、代建单位、建设单位）初步审定后，支付至初步审定结算价的 90%。

（4）结算价经政府相关部门审定后，支付至审定工程结算价的97%（需提供全额合法有效发票），审定结算价的3%为工程保修金。工程保修金待缺陷责任期满后且无任何质量问题时，承包人按发包人要求提交申请资料后支付。

3. 结算及支付：工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的97%，留下3%的质量保证金。

4. 质量保证金的退还：缺陷责任期开始起算后满两年、保修工作完成且经建设单位确认无任何遗留问题及保修完成证书发出后14个日历天内，建设单位一次性无息付清剩余全部质量保证金。

5. 收款账号：

发包人按合同向承包人支付工程款时，承包人必须按发包人要求提交相关资料（含付款申请书、增值税专用发票等）。发包人按本条约定审核通过后付款至承包人如下账号：

账号户名：日海通信服务有限公司

开 户 行：中国建设银行广州荔湾支行

账　　号：44050145060100004093

如承包人以上收款账号有变更，需在申请进度款的同时将变更后的账号信息书面通知发包人做出更改，否则由此引发的一切付款问题由承包人自行承担。

6. 工人工资支付：

（1）本工程签约合同价中工人工资款比例为：__18%__（房屋建筑工程占比一般为18%以上，市政工程占比一般为13%以上）。发包人和承包人应结合项目实际，合理确定上述比例。在 出现非承包人原因导致按上述比例不足以满足本工程工人工资足额发放的　情况下，如因非承包人原因导致按上述比例不足以满足本工程工人

（（本页为签署页）

发包人（盖公章）：广东特建发东部投资集团有限公司

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路与同心路交汇处东部新时代大厦21-22层

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：交通银行股份有限公司深汕特别合作区支行

账号：443066285013002953324

2025 年 6 月 1 日

承包人（盖公章）：日海通信服务有限公司

地址：广州市黄埔区南云五路11号E栋227房

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-82515310

开户银行：中国建设银行广州荔湾支行

账号：44050145060100004093

2025年 6 月 6 日

2.5 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目室内信号覆盖分布系统建设工程合同

2.5.1 合同

正 本

合同编: JHYY-126-2026

深圳市建筑工务署教育工程管理中心

工程合同

项目名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目

合同名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程合同

承 包 方：日海通信服务有限公司

日　　期：二〇二六年四月

合同协议书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

承包人（全称）：日海通信服务有限公司

项目经理姓名：何钞　资格等级：一级建造师　证书号码：粤1502017201817038

本工程于2025年12月20日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）项目室内信号覆盖分布系统建设工程

工程地点：深圳市龙岗区坂田街道吉华路与坂电路（在建）交汇处东南侧

工程内容：深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）整个项目室内信号覆盖分布系统的建设工程，包括但不限于方案及施工图深化、报批报建、设备及材料采购、施工、调试、检测、验收、备案入网（取得主管部门认可，满足有关运营商及通信管理部门的信源接入需求）、用户培训、施工过程中对外部有关部门沟通协调等各项服务。

结构形式：/

层/幢：/

建筑面积：58.74万平方米；

工程立项批准文号：/

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）整个项目室内信号覆盖分布系统的建设工程，包括但不限于方案及施工图深化、报批报建、设备及材料采购、施工、调试、检测、验收、备案入网（取得主管部门认可，满足有关运营商及通信管理部门的信源接入需求）、用户培训、施工过程中对外部有关部门沟通协调等各项服务。

三、合同工期

开工日期：2026年1月1日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2026年6月30日

合同工期总日历天数：163日历天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：工程质量标准目标：合格，同时满足发包人已公开发布的工务署“技术标准、图集、工艺指引”等标准。

关于“符合工务署标准的合格工程”的说明：如工务署标准（即招标人制定的技术标准、图集、工艺指引等）高于相关国家施工质量验收“合格”标准的，则发包范围内的工程须同时符合工务署标准才视为合格；除以上情形外，满足相关国家施工质量验收“合格”标准即视为合格。

五、合同价款及支付方式

人民币（大写）**陆佰叁拾万贰仟叁佰玖拾玖元捌角叁分** （¥6302399.83元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）**壹拾肆万肆仟柒佰零伍元伍角整** （¥144705.50元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）**叁拾捌万元整** （¥380000.00元）；

（5）奖励金：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（6）BIM技术应用费用：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

最终结算价格以下列勾选方式为准：

☑《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论；

☐_____

支付方式

净合同价：是指合同价扣除不可竞争费后的金额。

累计完成净合同价：累计完成的产值，不含预付款。

1、预付款的支付

本工程开工预付款为净合同价的 10%即 **57.776943** 万元（人民币）。在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

不分批支付，将合同价的 2%作为人工费用预付款一次性拨付到工人工资专用账户。

开工预付款在期中支付证书的累计完成产值达到净合同价的 35%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计完成产值达到净合同价的 85%时扣完。

2、安全文明施工措施费的支付

具体按本招标文件第 5 篇合同条件第 II 部分——合同通用条款 12.3.5 条款执行。

3、进度款的支付

需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门。累计月支付金额达到净合同价 85%时暂停支付。

合同价支付：

（1）累计完成净合同价:累计月支付金额达到净合同价 85%时暂停支付。

（2）暂列金支付：

①工程变更:按《深圳市建筑工务署工程变更管理办法》经发包人审批确认的工程变更，实施后的支付比例为 60 %。【项目组可根据需要进行调整，但最高不超过 70%】

②清单复核：经审批确认的工程清单复核结果，实施后的支付比例为 50%。【项目组可根据需要进行调整，但最高不超过 60%】

③调差：按合同约定计算调差金额，支付比例为 50%【项目组可根据需要进行调整，但最高不超过 60%】。

（3）工程竣工验收后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料后，累计工程款支付不得超过合同价的 90%。

（4）合同结算价以下列机构审定为准：☑市财政评审中心评审并取得评审报告；☐深圳市建设工程造价管理站审定；☐其他_____。结算款支付到审定金额的 97%，留下 3%的质量保证金。

4、质量保证金的退还

质量保证金待在工程质量验收满二年后第 14 天内且无任何质量问题时，在经监理人核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

6. 通用合同条款；

7. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

8. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 标价的工程量清单；

10. 工程质量保修书（详见附件 4）；

11. 双方认为应作为合同构成的其它文件。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

九、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同份数

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

本合同一式 12 份，正本 4 份，发包人 2 份，承包人 2 份，副本 8 份，发包人 5 份，承包人 3 份。

十一、合同生效

合同订立时间：2026 年 4 月 16 日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：（公章）	承 包 人：（公章）
深圳市建筑工务署教育工程管理中心	日海通信服务有限公司
住　　所：	住　　所：广州市黄埔区科丰路 33 号 20 栋 719-721、732-736 房
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：020-82515310
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：510700

备案意见：


经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

2.6 轨道 1 号线窦官车辆段物业开发项目五期工程 FTTH 综合通信接入工程施工合同

2.6.1 合同


正本

轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程FTTH综合通信接入工程

施工合同

发包人（全称）：贵阳地铁置业有限公司

承包人（全称）：日海通信服务有限公司

1

轨道 1 号线窦官车辆段物业开发项目五期工程 FTTH 综合

通信接入工程施工合同

发包人（全称）：贵阳地铁置业有限公司
承包人（全称）：日海通信服务有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就轨道 1 号线窦官车辆段物业开发项目五期工程 FTTH 综合通信接入工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：轨道 1 号线窦官车辆段物业开发项目五期工程 FTTH 综合通信接入工程
工程地点：贵州省贵阳市观山湖区窦官村

二、工程承包范围：轨道 1 号线窦官车辆段物业开发项目五期工程 FTTH 综合通信接入工程范围为新建光（电）缆及设备的敷设、安装及防护、调试，包含但不限于以下内容：

3.1.本工程共覆盖 2166 户（其中：住宅 2039 户，消防控制 1 户，商铺 123 户，物业用房 3 户），6#楼 1 单元负一层三网机房面积：28.8m²，14#楼负一层无线机房，机房面积：32m²；光纤配线架 2 架，一级分光器（1：8）51 台，二级分光器（1：8）435 台。壁挂式三网合一箱 76 套。

3.2 具体承包范围详见技术要求、图纸及清单。

三、合同工期

施工工期：60 日历天；

计划开工日期：以监理下达开工令为准。

实际施工总日历天数按监理人发出的开工通知中载明的开工、竣工日期为准。

四、合同形式

本合同工程采用**固定总价**合同形式。

五、签约合同价

本合同的签约合同价（含税）金额为人民币：¥ 1016720.5 元；大写：**壹佰零壹万陆仟柒佰贰拾元伍角，**其中增值税为**¥932771.1** 元，税率 **9%；** 不含税金额为：**¥ 83949.4** 元。

5.1 本合同金额为全费用固定总价金额（即总价包干），合同实施过程中价格不再作调整，税金调整办法按相应时期内的规定及新发布的相关政策文件执行。

5.2 该合同价款包含完成图纸（含图纸变更）及工程量清单所列的所有材料及设备的制作和安装直至能够完全投入正常使用发生的全部费用，包含但不限于人工、材料、材料损耗、制作安装费、机械费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、税金、成品保护、风险、检验费、二次转运、水电费、建渣清运、参建各方配合等完成工程实施并通过验收所须的一切费用。

六、双方一般权利和义务

6.1 发包人项目负责人：

姓名：吴宗舒　　联系电话：13595187588

6.2 承包人项目负责人：

姓名：何钞

证书：一级建造师

电话：15285036975

身份证号：511381198211207637

职称证书号：粤 150201720187038

6.3.发包人的权利和义务

6.3.1 发包人应于合同签订后 3 日内将图纸提供给承包人

6.3.2 对于如有变更意向，发包人应提前通知承包人，以免造成返工。

6.3.3 发包人指定施工水电源接口，承包人自行接通并承担相关的费用。

6.4 承包人的权利和义务

6.4.1 承包人在施工期间，必须服从项目物业管理部门的管理规定，安全文明施工，建筑材料、垃圾的清运、堆放、施工 人员出入等满足物业管理要求，相关的费用由承包人负责。

6.4.2 承担未移交至发包人之前现场材料保管、安全保卫、成品保护等工作，若有损失由承包方承担。

6.4.3 本工程施工中如有变更，承包人需书面报请发包人同意后方可进行施工。

6.4.4.后期布放光缆和维护过程中，施工单位必须全面配合各运营商的工作，以确保红线内光缆路由的畅通。

6.4.5 由于设计原因变更调整的项目，承包人有义务处理完成。

6.4.6 承包人须服从发包人和监理工程师的指挥与协调，与其他施工单位做好配合及衔接工作。

6.4.7 负责工程资料、竣工图的整理归档工作，达到工程完工、竣工资料同步完成，并移交至发包人。需移交接的资料包含但不含于以下内容：材料设备产品合格证、材料设备检验报告、 安装竣工图纸、竣工验收合格报告及其它有必要提供的资料。

七、质量与安全

7.1 双方关于承包工程质量标准的约定：满足国家相关规范规定及比选文件要求。本工程所有的材料必须符合国家标准及设计要求，验收合格率达到100%。

7.2 承包人提供的材料必须不低于比选人发出的质量技术标准要求，否则发包人随时有权要求更换或中止合同，发包人还有权按当批次材料金额的30%计取承包人违约金，由此产生的一切责任及损失由承包人全部负责。

7.3 在工程实施过程中，承包人应制定文明施工、安全生产的各项规定，遵守现场相关单位制定的现场管理制度，并接受监理单位和发包人的监督。保持现场和工程的井然有序，以免发生伤害事故。

7.4 承包人应采取安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

7.5 承包人在实施工程安装施工中必须服从工程监理和现场相关单位在进度、质量、文明管理、施工安全等各方面的管理要求，并应接受现场相关单位、工程监理和业主的协调。

7.6 承包人应服从现场相关单位的现场安排以实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水、电供应等事宜，确保工程顺利实施。

八、工程技术标准

1.除本合同另有规定外,所有材料和工程的质量均应符合比选时已颁布的现行国家和地方相关标准与规范的相应规定和要求。

2.本工程所用材料须达到国家相关质量标准。

3.相关材质要求、规格型号见设计图纸，工程数量由承包人根据设计图及项目现场情况自行计算，并对工程量的准确性负责。

4 满足合同附件：《项目技术要求》的相关要求。

九、合同价款支付

9.1 计价方式：本合同为全费用固定总价合同（包干总价）。

承包人结合图纸、比选文件要求以及施工现场情况进行报价，设计图纸数量与施工现场实际数量有可能产生的误差由承包人自行考虑风险并计入合同总价内。

9.2 合同价款的支付

9.2.1.预付款：无

9.2.2 进度款：按月支付，材料、设备进场安装完毕后支付至当月审核进度金额的 80%，经验收合格且移交完成后支付至合同金额的 97%（需提供包含质保金的全额增值税专用发票），合同金额的 3%留作质保金。

注：承包人在向发包人申请支付合同价款前，承包人须按国家税收法律、法规规定提供抬头为发包人(贵阳地铁置业有限公 司)的全额增值税专用发票。若因承包人开具发票的原因而导致的发包人价款支付的延误，则由承包人承担全部责任。发票开具要求及责任如下：

9.2.2.1 承包人应按发包人要求出具合法有效的增值税专用发票。 承包人应在开票之后 15 个工作日内将发票送达发包人，发包人签收发票的日期为发票的送达日期。

9.2.2.2 如果收到的增值税发票不符合发包人要求的，发包人有 权要求重新开具，因承包人虚开或错开发票所产生的法律责任或 造成损失的，承包人需要承担赔偿责任

9.2.2.3 不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效 发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错 误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因承包 人迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

9.2.2.4 承包人提供的发票为增值税专用发票的，承包人还应遵 守如下条款：

（1）承包人提供增值税专用发票必须交发包人办理发票交接手续，无发包人经办人员签认，视为承包人未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由承包人承担责任。

（2）因承包人迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成发包人不能抵扣的，发包人有权拒绝接收。

（3）承包人未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，承包人除应向发包人支付无法抵扣部分的税款金额外，还应向发包人支付合同总价 5%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应予赔偿，发包人有权终止合同。

（4）承包人开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律 法规规定开具、提供发票的，承包人应自行承担相应法律责任， 并应向发包人支付合同总价 5%的违约金。承包人重新开具的发 票仍与合同约定不符的，承包人除按本项前述约定承担责任外，发包人拒绝

接收；承包人无法开具发票的，除按本项前述约定承 担责任外，承包人应退还发包人已付款项，并赔偿由此给发包人造成的全部损失，发包人有权终止合同。

（5）承包人账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的 账户，若账户变更应及时通知发包人，并签订合同变更或补充合同；如承包人随意改变账户，发包人将拒付合同价款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由承包人承担。

（6）因承包人自身纳税人身份，纳税方式变化带来的适用 增值税税率的变化，导致对发包人的损失应由承包人承担。

（7）如果发包人丢失增值税专用发票联和抵扣联，承包人应向发包人提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的 《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（8）如果获得开具的汇总专用发票，则承包人应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。

（9）如果承包人税务信息发生变化，承包人应以书面法律 文件告知，并及时进行合同变更，否则由此造成的经济损失由承包人承担。

9.3 质保期：本工程的质保期为 2 年，保修期限从工程竣工验收合格并移交给发包人之日起算，结算金额的 3%留作质保金，保修期满后无息退回。

十、竣工结算

10.1 工程竣工验收合格后 7 个工作日内，承包人向监理人 提交完整的结算书及结算资料，竣工验收完成后一个月内完成结算工作。

10.2 承包人提供竣工结算的份数：**肆**份。

10.3 承包人申报竣工结算资料内容：

（1）工程施工合同（复印件）；

（2）竣工图；

（3）其它有必要提供的资料；

（4）竣工验收合格证明；

（5）本工程由承包人组织竣工验收并负责验收通过。

十一、工程质量保修

11.1 约定合同工程的保修期如下：此工程竣工验收合格并移交给发包人之日起 2 年。

11.2 保修责任

11.2.1 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起 2 天内派人修理。

承包人在约定期间内未派人修理，发包人可委托其他人员修理，费用由承包人承担，并且在发包人付给第三方的基础上加收30%的管理费，发包人付给第三方的费用经发包人盖章即可，无需承包人认可。

11.2.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

11.2.3 出现涉及结构安全的质量问题，按照国家及相关行业的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出处理方案，承包人负责实施。

11.2.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

11.2.5 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

11.2.5 双方约定的其他工程保修责任事项：

维修的质量要求：

（1）维修项目完成后要经发包人代表验收签字。所维修项目应保证在三个月内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的质量保证金待三个月满后支付。

（2）因质量问题承包人维修一次后，同一部位再出现类似问题，承包人除按合同再次进行维修外，按每次每项向发包人支付违约金1000元。

（3）如经历两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，发包人有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由承包人负责。

（4）维修工作完成后，承包人负责将施工现场清理干净。

十二、合同文件的组成及解释顺序

下列文件共同构成合同文件：

（1）合同实施过程中双方签订的补充协议(如有)。

（2）本合同书。

（3）中标通知书（如果有）。

（3）标准、规范及有关技术文件。

（4）图纸。

（5）价格清单。

（6）其它合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十三、违约、索赔及争议

13.1 本合同关于承包人违约的具体责任：**由于发包人的原因造成工期延误，承包人应顺延工期。**

13.2 本合同关于承包人违约的具体责任：由于承包人的原因造成工期延误的，由承包人赔偿相关损失，发包人视情节轻重，有权收取承包人违约金，违约金按工期延迟按1000元/天，总额不超过合同价的30%，若承包人整改后的施工工期仍无法满足发包人要求，发包人有权解除合同，造成的损失由承包人承担。

13.3 由于承包人的原因造成质量事故及安全事故， 承包人承担一切责任及经济损失。

13.4 如承包人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、 施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责。承包人出现以上行为的发包人有权视情况按次收取按5000 元-20000 元的违约金。若承包人拒不执行发包人整改要求的，发包人有权解除合同另行选择单位实施，造成的损失由承包人承担。

13.4.争议

双方约定，在履行合同过程中发生争议时，双方协商解决或者调解不成时，依法向**项目所在地人民法院**提起诉讼。

十四、其他

14.1 材料设备供应

14.1.1 由承包人采购材料设备的约定：所有材料由承包人提供，经发包人同意后使用。

14..2 发包人根据现场情况有权对施工方案调整及变更，承包人不得拒绝。

14.3 除非另有说明，否则本合同中的合同金额、合同结算金额、质量保修金、履约保证金等均为含税金额。

十五、合同的生效

合同订立时间：2025 年 5 月 30 日；经双方签字盖章后生效；

合同签订地点：贵阳市观山湖区；

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。


十六、合同份数

本合同正本一式两份，双方各执一份；副本一式陆份，发包人肆份，承包人贰份。本合同正本与副本具有同等法律效力。

发包人（盖章）：	承包人（盖章）：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路西侧	地址：
邮政编码：550081	邮政编码：
电话：	电话：18785039515
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
银行账号：	银行账号：
纳税人识别号：	纳税人识别号：
签订时间：	签订时间：

注意事项：本合同条款仅供参考，未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背比选及补充文件、比选响应文件及投标有关承诺的范围及内容。

2.6.2 验收证明



贵阳市通信驻地网基础设施建设达标证书

筑驻建通字【2025】73号

根据《贵阳市商品住房交付使用备案管理实施意见》的通知筑建通【2012】136号文件规定及贵阳市商品住房交付备案要求，经我办审查，该项目的通信驻地网设施建设符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》标准，准予交付备案，特此证明。（交房时需按会议纪要达到验收标准，保证用户正常使用，投入使用前必须完成地下室及电梯无线信号覆盖，否则此达标证书作废）

项目名称：轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程FTTH综合通信接入工程（蓝湖郡五期）

户数：共计2166户，其中住宅2039户，商业123户，配套用房3房

项目地址：观山湖区百花新城2号路


签发：

贵州省贵阳市通信发展管理办公室

日期：2025年9月21日

2.7 东莞保汇未来时区花园项目光纤入户工程

2.7.1 合同



合同编号：DG-2021WR012.2021WR012-sg.07-0002

两方简易施工合同（2023 版）

工程名称：东莞保汇未来时区花园项目光纤入户工程

发 包 人：东莞市保汇实业投资有限公司

承 包 人：日海通信服务有限公司

签约时间：2024年6月13日

签约地点：广东省东莞市

第 1 页 共 41 页

发包人：东莞市保汇实业投资有限公司

承包人：日海通信服务有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称:东莞保汇未来时区花园项目光纤入户工程

工程地点:东莞市黄江镇北岸村

工程规模及特征：本项目占地面积 19796.55m2，总建筑面积为 132873.288m2，地上建筑面积 89084.19 m2，地下室建筑面积 40396.43 m2，主要包含 4 栋塔楼，1 栋配套用房，1 栋幼儿园。塔楼：总建筑高度 145m 以内。地下室：地下三层。以最终设计图纸为准。

二、承包范围及承包方式

2.1 承包范围：未来时区项目光纤入户工程。

2.2 承包方式：

[√] 承包方式为大包干：按图纸、招标文件所要求的招标范围、技术规范进行总价（含增值税）包干，即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，工程造价（不含增值税）一次性包死。合同价款确定方式为固定总价方式，任何一方不得擅自改变，除按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证外，结算时一律不予调整。

[ ] 承包方式为：固定单价（不含增值税）包干，工程量按实结算，包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，包安全、包工包料、包施工和包协调管理。合同价款确定方式为固定综合单价包干方式，在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变，除工程量按实结算（计算规则按招标文件）外，其余费用全部包干，结算时一律不予调整。按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应计价条款结算。

[ ] 其它：采用模拟清单，工程量按施工图计算，在发包人提供施工图之前，承包人按模拟工程量清单投标报价并签订暂定总价合同，在下发施工图之后，如采用模拟工程量清单招标的，先签订暂定总价合同，在本合同工程开工后 3 个月（总承包为 6 个月）内核对完工程量，确定合同总价并按固定总价签订总价包干补充协议，即包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生等，包安全、包工包料、包施工

和包协调管理等。工程造价（不含增值税）一次性包死。若3个月后仍未确定合同包干价的，之后3个月的进度款每个月递减5%，如6个月后仍未确定合同价第7个月开始暂停支付工程进度款。

三、合同价款

（小写）不含税价人民币：187,018.35元，增值税人民币：16,831.65元，增值税率：9%，含税价人民币：203850.00元。

（大写）：不含税价人民币：壹拾捌万柒仟零壹拾捌元叁角伍分，增值税人民币：壹万陆仟捌佰叁拾壹元陆角伍分，含税价人民币：贰拾万零叁仟捌佰伍拾元整。

3.1 合同价款由发包人和承包人依据中标通知书的中标价或双方协商的造价进行约定。承包人承诺合同价款不低于其成本价。

3.2 合同价款是指发包人支付承包人按照合同约定完成承包人承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。

3.3 承包人承诺在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同文件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。

3.4 合同价款（总价或单价）中已包括了承包人为完成承建和质量保修责任的人员、材料、设备、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、临时设施、临时道路的修建安装、安全文明施工、水电费等可能发生的一切费用以及利润等。承包人承诺如有错漏，概由承包人负责。

（1）除本合同另有约定外，工程开工后28日内发包人应当向承包人预付安全文明施工措施费。合同工期在一年以内的，预付额度不得低于费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年），预付额度不得低于费用总额的30%；余款支付计划按合同约定（工程造价发生变更的依合同约定调整）。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知。

（2）承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 除合同另有约定外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人需缴纳的一切税金和费用，均已包含在合同价款中。

3.6 合同图纸间存在矛盾或表述不清，发包人应作出必要的澄清，但此澄清不作为工程变更。

3.7 合同价款已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料、设备、机械价格的涨跌的可能和相关因素，承包人承诺该市场风险完全由其承担。

3.8 承包人已充分预估新冠肺炎等疫情可能对工程带来的影响，已为开工做好充分准备，并严格按照发包人所下达开工令的时间施工。承包人雇员及所雇佣劳务人员等已符合施工所需全部健康条件，如因承包人疏忽导致施工过程中雇员或者所雇佣劳务人员感染新冠肺炎的，由此导致隔离成本、误工损失、对第三人误工赔偿等全部由承包人自行承担，且工期不予顺延。

3.9. 如遇国家政策调整增值税率，则合同约定的不含税价不变，增值税率和增值税金根据国家政策调整。

四、质量

本工程验收标准为：【施工图纸、验收规范】，工程质量要求达到合格标准。

五、工期

5.1 [√]开工日期：以甲方通知为准，竣工日期：2024 年 7 月 15 日，合需通过东莞市通管办验收。

[__]计划合同工期总日历天数（包括法定节假日，下同）20 天。具体开工日期以经发包人或监理单位下达的开工令或其他书面文件为准。如开工日期顺延，则竣工日期相应顺延。

5.2 如遇下列情况者，承包人提出工期顺延的签证要求，经监理工程师初步审查、发包人代表确认后，工期相应顺延：

（1）发包人同意调整工期的设计变更和工程量增加；

（2）发包人书面同意的工期顺延的其它情况。

以上签证项目，承包人必须在事件发生后三天内办理签证手续，即承包人在事件发生后三天内提出工期顺延的书面签证要求，否则，监理工程师不进行初步审查、发包人代表不予确认，即不予办理工期顺延签证。

六、发包人责任

6.1 有权审核承包人编制的工程总进度计划、工程进度月（季）报表。

十九、工程停建或缓建

19.1 因政策调整、不可抗力及发包人、承包人之外的原因导致的工程停建、缓建，双方应协商将在建工程做到合理部位并签订停建或缓建协议。

19.2 工程停建或缓建后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，发包人按合同约定支付已完合格工程价款。

二十、合同文件的组成

下列文件均是本合同的组成部分，彼此互相解释，互为说明，并以下列顺序为优先解释顺序。

1.本合同及其附件（包括询标承诺函件）；

2.中标通知书（若有）；

3.招标文件（包括招标答疑）及其附件（若有）；

4.标准、规范及有关技术文件及资料；

5.投标文件及其附件（若有）；

6.发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，这些记录和文件主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文等。

在本合同履行过程中按时间先后顺序，之后形成的优于之前形成的，本合同另有约定的除外。

特别解释：本条第6项合同文件，均指履行合同过程中形成的文件，这些文件内容如果与顺序在前的合同文件之约定相违背，则对发包人、承包人均不具有约束力。

二十一、争议处理方式

在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成的，按下列第__(2)__种方式解决：

(1)提交_____仲裁；

(2) 依法向建设工程所在地人民法院起诉。

二十二、其它

22.1 本合同一式拾份，其中发包人执_捌_份，承包人执_贰_份，具有同等法律效力。

22.2 本合同经双方签字盖章之日起生效。

22.3 附列合同条款前带“［ ］”的为针对不同项目的特定条款，用“√”选择者方为本项目适用条款。

22.4 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

22.5 其它：无

附件 1：工程现场签证单

附件 2：合规及廉洁交易承诺函

附件 3：安全生产责任承诺函

附件 4：技术标准和要求

附件 5：安全文明施工管理协议

附件 6：约谈记录

附件 7：合同清单

（本页为合同签署页）

发包人：（盖章）　　承包人：（盖章）

东莞市保汇实业投资有限公司　　日海通信服务有限公司

法定代表人：（签字或盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

2024年 6月 13日　　2024年 6月 13日

2.7.2 验收证明

东莞市保汇实业投资有限公司

工程验收书

工程名称	东莞市保汇未来时区花园项目光纤入户工程	合同编号	DG-2021WR012.2021WR012-sg.07-0002
施工单位	日海通信服务有限公司	负责人/电话	古伟强 13427593195
设计单位		负责人/电话	
监理单位	广东力达建设工程项目管理有限公司	负责人/电话	曾德翔 17727874726
工程内容	东莞保汇未来时区花园项目 1-5 栋光纤入户工程	开工日期	2024 年 10 月 4 日
		竣工日期	2024 年 10 月 23 日
		合同工期	20 天
		合同造价	人民币：203850.00 元
		验收日期	2024. 4.10
验收评定意见：合格			
质量评定：			
附件：			
施工单位： 签验人：	设计单位： 签验人：陈伟忠	监理单位：广东力达建设工程项目管理有限公司 未来时区花园 项目监理部 签验人：	
建设单位： 签验人：	其他单位： 签验人：	其他单位： 签验人：	

广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室文件

莞通建办验〔2024〕131号

关于东莞市黄江镇未来时区花园1-5号楼光纤到户通信设施工程验收备案的意见函

东莞市保汇实业投资有限公司:

根据《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846-2012）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》(GB50847-2012)及《广东省住房和城乡建设厅广东通信管理局　转发住房城乡建设部　工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》（粤建科〔2013〕32号）要求，我办公室已对东莞市黄江镇未来时区花园（（销售名：科学城时区），地址:　东莞市黄江镇北岸社区，楼栋为：1-5号楼，共911户，施工许可证号为441900202112280501;　441900202112280601;　441900202112280701;　441900202112280801;　441900202112280901;）光纤到户通信设施工程进行了现场查验。经查验备案文件和现场情况，该项目上述楼栋的光纤到户通信设施工程符合国家标准，资料齐备，现验收备案完成，并予以准许接入公用电信网。

特此通知

广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室

2024年10月23日


（联系人：余敏 电话：0769-84550211、13922992418，电子邮箱：gdca_dgtjb@gd.gov.cn）

广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室　2024年10月23日印发

1/1

2.8 东莞万科臻山悦项目驻地网工程-WT

2.8.1 合同



vanke 万科集团分包工程合同

东莞万科臻山悦项目驻地网工程合同

发包方（甲方）：东莞市中万信远房地产有限公司

承包方（乙方）：日海通信服务有限公司

合同订立时间：2022 年 10 月

合同订立地点：东莞市

合同编号：

第 1 页 共 78 页

第一部分 协议书

发包方(以下简称甲方)：东莞市中万信远房地产有限公司

承包方(以下简称乙方)：日海通信服务有限公司

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及本工程的具体情况签订本合同。

一、 工程概况：

1、 工程名称：东莞万科臻山悦项目驻地网工程

2、 开放区说明：无

二、 承包范围：东莞万科臻山悦项目驻地网工程

详见第四部分——合同计价清单。

三、 工期：约 / 天，具体开竣工时间详见专用条款。

四、 本工程质量标准为：合格，具体详见专用条款及相关附件。

五、 供应商税务资质

增值纳税人类型及计税方法

□增值税一般纳税人□一般计税方法□简易计税方法

□增值税小规模纳税人□简易计税方法

开具发票类型及适用税率或征收率

■增值税专用发票 （□13%/■9%/□6%/□3%）

□增值税普通发票 （□13%/□9%/□6%/□3%）

□除增值税专用发票以外的其他增税扣税凭证 （□13%/□5%/□3%□0%）

六、 合同总价：甲乙双方约定的合同总价为合同价款及税款总金额。

七、 合同造价为：□暂定总价 ■固定总价

1、**合同固定总价：人民币肆拾壹万叁仟零柒拾捌元捌角玖分；(小写) ￥413,078.89元。本合同的增值税税款为签约时根据现行执行税率计算的结果，如进度产值确认/结算时执行税率发生调整，除了新税率生效前已完成产值确认/结算且可以提供原增值税税率发票以外，应以实际税率进行计算。**

2、合同暂定造价（模拟清单合同适用）：__/__圆整，大写：人民币__/__整。税款￥__/__元，大写：人民币__/__圆整。

八、 合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文

件组成及优先解释次序如下：

1、 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；

2、 本合同的协议书；

3、 本合同的专用条款；

4、 本合同的附件；

5、 本合同的通用条款；

6、 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；

7、 图纸或材料样板；

8、 本合同的合同计价清单；

9、 经双方认可的投标书；

10、 招标文件及招标文件补遗。

九、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

十、 本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

十一、 本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）。

甲方：（盖章）	乙方：（盖章）
地址：	地址：
代表：	代表：
日期： 2022 年 10 月	日期： 2022 年 10 月
电话：	电话：
传真：	传真
	开户银行：
	帐号：

2.8.2 验收证明

vanke	东莞市万科房地产有限公司 DONGGUANVANKE REAL ESTATE CO., LTD.	竣工结算造价协议清单

竣工结算造价协议清单

预结算编号：　　日期：

项目名称	东莞万科琭山悦	合同编号	DG-ZSYHY-01Q-施工-0072
施工单位	日海通信服务有限公司	合同名称	东莞万科琭山悦项目驻地网工程合同
合同造价	¥ 413,078.89	施工单位编制预(结)算造价	¥ 413,078.89
造价咨询机构审核预(结)算造价	¥ 406,922.77	大写	肆拾万陆仟玖佰贰拾贰圆柒角柒分
甲乙双方确认最终审定结算造价	¥ 406,922.77	大写	肆拾万陆仟玖佰贰拾贰圆柒角柒分
核减金额	¥ -6,156.12	核减率	-1.5%
已付工程款	¥ 147,469.16		
其中应扣款项	¥ 12,207.68		
水电费扣款	¥ -		
违约金扣款	¥ -		
其它应扣款	¥ -		
保修款	¥ 12,207.68		3%
结算应付余款	¥ 247,245.93	大写：	贰拾肆万柒仟贰佰肆拾伍圆玖角叁分
预（结）算审核说明：	本清单中“甲乙双方确认最终审定结算造价”系该合同项下工程的总造价，包括签证变更费用、约谈补偿费用、税费、乙方对甲方的索赔等所有费用，但不包含甲方对乙方的索赔金额（包括但不限于罚款、违约金、工程/保修扣款），该索赔金额以甲方“采筑系统”中形成的《工程索赔通知单》等相关文件为准，乙方对《工程索赔通知单》等文件内容无异议。		
成本经办人：	项目/设计负责人	项目群负责人	成本分管管理层
成本复核人：			
成本经理：			
甲方：（盖章） 代表：（签字） 日期：　年　月　日		乙方：（盖章） 代表：（签字） 日期：　年　月　日	

备注：
1、成本管理部外的具体审批流程及权限，各公司如有必要，可根据实际情况增加，本审批表的审批流程仅供参考。
2、双方对上述结算数据今后均不得提出异议，特此立据。

结 算 对 帐 单

记录编号：

工程名称	东莞万科琅山悦项目驻地网工程合同			合同编号	DG-ZSYHY-01Q-施工-0072	
施工单位	日海通信服务有限公司			施工内容	东莞万科琅山悦项目驻地网工程	
时间	开发票金额	已付款	水电费	其他扣款	实收款	备注
2023/10/18	¥210,670.23	¥147,469.16	¥0.00	¥0.00	¥147,469.16	
2025/2/21	¥196,251.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
合计：	¥406,921.49	¥147,469.16	¥0.00	¥0.00	¥147,469.16	
已付款总计	¥147,469.16					

对账日期为： 2025年 02 月 28 日

说明：1.**“其他扣款”**的款项性质包括罚款、零星返修工程扣款、代购材料设备费、代购物业所投入的费用、非合同规定内的工程预付款，必须在“备注”中详细列出，“其他扣款”栏填写的数据系指截止至对应该笔款项支付时发生且甲方审批流程完成经确认的扣款。2.本对账单所列明的数据系指截止至已发生的最后一笔付款时间时所发生且甲方审批流程完成经确认的数据；3.本对账单并未列明在最后一笔付款时间后所发生或经甲方审批流程完成所确认的其他扣款，该扣款以甲方“采筑系统”中生成的《工程索赔通知单》等相关文件为准，乙方对《工程索赔通知单》等文件内容无异议。

我单位收款银行帐户资料如下：

收款单位名称：日海通信服务有限公司

收款银行：中国建设银行股份有限公司广州同和支行

收款帐号：44001491113052501997

若以上资料有误，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我司承担。

乙方财务经办人：李涛 时间： 单位名称：（盖章）日海通信服务有限公司

甲方财务审核人：彭少玲 2025.7.1 单位名称：（盖章）东莞市中万信远房地产有限公司

vanke	东莞市万科房地产有限公司 DONGGUANVANKE REAL ESTATE CO., LTD.	工程三算单审批表

工程三算单审批表

工程名称	东莞万科璨山悦	施工单位	日海通信服务有限公司
合同编号	DG-ZSYHY-01Q-施工-0072	施工内容	东莞万科璨山悦项目驻地网工程合同

预（结）算造价	金额（人民币）	备注
合同及委托书金额	¥ 413,078.89	
施工单位编制预（结）算造价	¥ 413,078.89	
咨询机构审核预（结）算造价	¥ 406,922.77	
成本管理部审核预（结）算造价	¥ 406,922.77	
甲乙双方最终确认审定预（结）算造价	¥ 406,922.77	

人民币大写：肆拾万陆仟玖佰贰拾贰元柒角柒分

预（结）算审核说明：本审批表中“甲乙双方确认最终审定结算造价”系该合同项下工程的总造价，包括签证变更费用、约谈补偿费用、税费、乙方对甲方的索赔（如有）等所有费用，但不包含甲方对乙方的索赔金额（包括但不限于罚款、违约金、工程/保修扣款），该索赔金额以甲方“采筑系统”中生成的《工程索赔通知单》等相关文件为准，乙方对《工程索赔通知单》等文件内容无异议。

施工单位签字（乙方盖章）	咨询公司签字（盖章）	建设单位签字（甲方盖章）
日期	日期	日期

建安工程施工图预（结）算书

工程名称：东莞万科璟山悦　　建筑面积：　　合同编号：DG-ZSYHY-01Q- 施工-0072

建设单位：东莞市中万宏信房地产有限公司　　施工单位：日海通信服务有限公司

工程审核总价：	406,922.77 元	工程总报价：	413,078.89 元
其中：土建：	元	其中：土建：	元
安装：	元	安装：	元
单位成本：		单位成本：	
其中：土建：		其中：土建：	
安装：		安装：	
审核人：		编制人：	
		单位主管：	
审定日期：		编制日期：	

vanke	东莞市万科房地产有限公司 DONGGUAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.	价税分离明细表

价税分离明细表

记录编号：

工程名称	东莞万科璨山悦		合同编号	DG-ZSYHY-01Q-施工-0072	
施工单位	日海通信服务有限公司		施工内容	东莞万科璨山悦	
时间	开发票金额	不含税金额	税金	税率	备注
2023/10/18	210,670.23	193,275.44	17,394.79	9.00%	
2025/2/21	196,251.26	180,047.03	16,204.23	9.00%	
合计：	406,921.49	373,322.47	33,599.02	9.00%	
2018.5.1前合计：					
2019.4.1前合计：					
结算开票金额	1.28	1.17	0.11	9.00%	
税金合计	406,922.77	373,323.64	33,599.13	9.00%	

2018.5.1日前完成产值且报税，即可开出17%或者11%的发票；若未完成报税，则按2018.5.1起执行的新税率开出16%或10%，所有开票金额是及税率、税金，均由施工单位按实填写。

2019.4.1日前完成产值且报税，即可开出17%或者11%的发票；若未完成报税，则按2018.4.1起执行的新税率开出13%或9%，所有开票金额是及税率、税金，均由施工单位按实填写。

扣税明细表

税金差值	原实际产值	累计开票金额	新税率开票金额	新税率	原税率
0.00			0.00	13%	13%
0.00	406,922.77	406,921.49	1.28	9%	9%

税率均以施工单位实际开票税率为准；税金差值=18.5.1后需开票的产值不含税金额（产值/（1+17%或11%））*1%

税率均以施工单位实际开票税率为准；税金差值=19.4.1后需开票的产值不含税金额（产值/（1+13%或9%））*1%

结算汇总表

工程名称：东莞万科璟山悦项目驻地网工程合同

序号	项目	施工单位上报合价	审核合价	备注
1	合同范围内结算造价	413,078.89	406,922.77	
2	签证工程	0.00	0.00	
3	索赔类	0	0	
4	其他	0.00	0.00	
6	…			
7	小计	413,078.89	406,922.77	
8	扣减税金差值	0.00	0.00	返算18.5.1后需开票的产值不含税金额*税率差价
9	约谈2			
10	总计	413,078.89	406,922.77	

咨询单位经办人：　　乙方经办人：

审核时间：

vanke	东莞市万科房地产有限公司 DONGGUANVANKE REAL ESTATE CO., LTD.		结算封面
合同编号	DG-ZSYHY-01Q-施工-0072	合同名称	东莞万科璟山悦项目驻地网工程合同
下发指令单数量	0	施工单位上报签证数量	0
少（多）报说明：			
施工单位经办人	咨询单位经办人		成本经办人

东莞万科璟山悦项目驻地网工程合同清单									
序号	名称	报送金额			审核金额			核减金额	备注
		工程造价	税金	工程造价含税	工程造价	税金	工程造价含税		
1	北区叠野驻地网	22322.36	2009.01	24331.38	22322.36	2009.01	24331.38	0.00	
2	北区高层驻地网	110027.82	9902.50	119930.32	106262.60	9563.64	115826.24	-4104.08	
3	南区高层驻地网	246621.28	22195.92	268817.20	244738.68	22026.48	266765.16	-2052.04	
4		378971.46	34107.43	413078.89	373323.64	33599.13	406922.77		

签证汇总表

工程名称：东莞万科璟山悦项目驻地网工程合同

序号	指令单号	ICP变更单号	变更主题	最终审核金额（元）	备注
1	无				
2					
	小计				

东莞万科璟山悦项目驻地网工程合同

分项工程验收报告

记录编号：

工程项目名称	东莞万科璟山悦		
施工范围：	东莞万科璟山悦项目驻地网工程合同		
施工单位：	□海通信服务有限公司	实际开工日期：	2022 年 6 月 22 日
总包单位：		实际完工日期：	2024 年 3 月 1 日
完工资料：	本项工程产生签证共 0 份。 水电、配合费情况：□自行交纳 □万科代扣 □其它_____；		
分项工程施工单位对以上内容确认无误。 施工单位经办人：			

审查项目及内容	审查情况
一、是否已全部完成合同约定内容	□已完成 □未完成情况说明：
二、是否已全部完成变更内容及签证资料	□已完成 □未完成情况说明：
三、技术档案和施工管理资料是否齐全（包括但不限于：进场试验报告、质量合格文件）	□齐全 □其他情况说明：
四、是否按合同工期完成，如工期变化有何影响	□ 已按合同工期完成； □ 未按合同工期完成但无其它不利影响； □ 工期变化影响说明：
五、工程进行中有无索赔发生	□ 无 □ 索赔通知编号：
六、工程质量是否达到合同要求	□ 质量合格，满足合同要求； □ 质量未达到合同要求
审查结论 监理单位经办人：	

施工单位	总包单位	监理单位	建设单位
负责人：	负责人：	负责人：	负责人：

说明：1、审核内容可直接在“□”内划勾确认即可；
2、本表格一式三份，施工单位、监理、万科地产各存一份，作为最终验收依据；

vanke	东莞市万科房地产有限公司 DONGGUANVANKE REAL ESTATE CO., LTD.	工程结算工作交接单

工程结算工作交接单

记录编号：

合同名称	东莞万科璟山悦项目驻地网工程合同
施工单位	日海通信服务有限公司
实际施工范围简述	东莞万科璟山悦项目驻地网工程合同
按合同执行情况	1、工期延误/缩短：　　天，奖/罚：　　元
	2、质量奖/罚：奖金合计　　元，索赔合计　　元
	3、该合同使用的施工图为　　设计院（公司）　年　月版。
	4、其它：
结算资料齐备情况	1、施工方报送结算：■ 有　□ 无　2　竣工图纸：□ 有　□ 无
	3、签证：共0份　4、*其它：
甲供材料领用单	领用单，共计　页
工程进行中索赔与扣款情况（包括但不限于：合同签证变更之外的增减款事项、工程逗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题）	■ 无(原因说明：　) □ 水费　元　□ 电费　元
	□ 水电费、管理费按合同比例扣款
	□ * 索赔通知单，共计0 份
	□ 其他扣款情况说明
项目经理部对本结算资料的完整性、严谨性核对无误，符合办理结算条件，同意转交成本管理部。	
项目经理部经办人：　日	日期：　年　月
项目经理部负责人：　日	日期：　年　月
成本管理部接收意见	成本经办人：　日　日期：　年　月

注：1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。

2.9 东莞万科未来天空之城项目驻地网工程合同

2.9.1 合同

东莞万科未来天空之城项目驻地网工程合同

发包方（甲方）：东莞市嘉万房地产有限公司

承包方（乙方）：日海通信服务有限公司

合同订立时间：2024 年 月 日

合同订立地点：东莞市

合同编号：



第一部分 协议书

发包方(以下简称甲方)：东莞市嘉万房地产有限公司

承包方(以下简称乙方)：日海通信服务有限公司

为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及本工程的具体情况签订本合同。

一、 工程概况：

1、 工程名称：东莞万科未来天空之城项目驻地网工程

2、 开放区说明： 无

二、 承包范围：东莞万科未来天空之城项目驻地网工程

详见第四部分——合同计价清单。

三、 工期：约 / 天，具体开竣工时间详见专用条款。

四、 本工程质量标准为：合格，具体详见专用条款及相关附件。

五、 供应商税务资质

增值纳税人类型及计税方法

☒增值税一般纳税人☒一般计税方法☒简易计税方法

☒增值税小规模纳税人☒简易计税方法

开具发票类型及适用税率或征收率

■增值税专用发票 （☒13%/☒9%/☒6%/☒3%）

☒增值税普通发票 （☒13%/☒9%/☒6%/☒3%）

☒除增值税专用发票以外的其他增税扣税凭证 （☒13%/☒5%/☒3%☒0%）

六、 合同总价：甲乙双方约定的合同总价为合同价款及税款总金额。

七、 合同造价为：□暂定总价 ■固定总价

1、**合同固定总价：人民币 伍拾陆万零叁拾伍元玖角伍分；（小写）￥560035.95 元。本合同的增值税税款为签约时根据现行执行税率计算的结果，如进度产值确认/结算时执行税率发生调整，除了新税率生效前已完成产值确认/结算且可以提供原增值税税率发票以外，应以实际税率进行计算。**

2、合同暂定造价（模拟清单合同适用）： / 圆整，大写：人民币 / 整。税款￥ / 元，大写：人民币 / 圆整。

八、 合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同

文件组成及优先解释次序如下：

1、 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；

2、 本合同的协议书；

3、 本合同的专用条款；

4、 本合同的附件；

5、 本合同的通用条款；

6、 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；

7、 图纸或材料样板；

8、 本合同的合同计价清单；

9、 经双方认可的投标书；

10、 招标文件及招标文件补遗。

九、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

十、 本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

十一、 本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同样有效）。

甲方：（盖章）

地址：

代表：

日期：2024年03月25日

电话：

传真：

乙方：（盖章）

地址：

代表：

日期：2024年03月25日

电话：

传真

开户银行：

帐号：

2.9.2 验收证明

vanke	东莞市万科房地产有限公司 DONGGUAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.	编　　号：VKDG/QR/PR015 版　　号：A/1 生效日期：2008 年 5 月 12 日

工程/材料进度完成情况确认表

合同名称	东莞万科未来天空之城驻地网工程合同	合同编号	DG-JCHY-01Q-施工-0053
施工单位	日海通信服务有限公司	付款序号	2
进度完成情况及质量说明	本次产值完成：1 号楼 1-4、48 层、2 号楼 1-3、34-44 层、3 号楼 1-2 层、8 号楼 1-2 层完成入户线穿线；2-3 号楼主干光缆布线；1-3、8、9 号楼楼层分纤箱熔纤；机房机柜安装及熔纤。 累计产值完成：1 号楼 1-48 层、2 号楼 1-44 层、3 号楼 1-31 层、8 号楼 1-34 层、9 号楼 3-33 层完成入户线穿线；1-3、8、9 号楼主干光缆布线；1-3、8、9 号楼楼层分纤箱安装及熔纤；机房机柜安装及光纤熔纤。 签字： 日期：　　年　　月　　日		
监理单位意见	经审核，情况属实！ 总监/代表：项目监理部 日　　期：2025.8.29		
项目部意见	质量验收是否合格　是☑　否☐ 是否存在整改风险　是☐　否☑ 经办工程师： 日期： 项目经理： 日期：2025.9.2		

成本管理部经办人意见：经核实以上意见，本次进度款金额计算如下

清单项名称	应税目录名称	单位	税率	本次产值数量	含税单价	本次含税合价	本次付款金额
						43,869.71	32,066.80

变更签证金额	
扣款金额	
罚款金额	
甲方代付款金额	
其它款项往来	
最终付款金额	人民币大写：叁万贰仟零陆拾陆元捌角零分 人民币小写：￥32,066.80 元

经办人签字： 日期：2025.9.3	施工单位（收款方）签字确认： 日期：

注：本表作为《付款情况表》附件。

vanke	东莞市万科房地产有限公司 DONGGUAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.	编 号：VKDG/ RL/GC008-1 版 号：A/0 生效日期：2023 年 3 月 25 日

分项工程质量控制证明

记录编号：

项目名称	东莞万科未来天空之城项目 一 期 一 标段	
分项名称	东莞万科未来天空之城驻地网工程合同	
施工范围	一区 1、2、3、8、9 完成入户线穿线、主干光缆布线、分纤箱熔纤、机房熔纤。	
施工单位：	日海通信服务有限公司	开工时间：2024 年 4 月 18 日
本期时间段：	2024 年 9 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日	
分项工程施工单位对以上内容确认无误。 施工单位负责人（签字）：		2024 年 9 月 18 日

质量控制审查项目及内容	审查情况
1、有无能有效指导施工的施工方案。	□有 □ 无，或有但方案无针对性
2、是否履行了技术交底工作，有无书面的交底记录。	□是 □ 否，或交底流于形式，无效果
3、是否履行了自检工作，有无相关证据	□是 □ 否，或自检记录不真实。
4、是否按要求履行了检验批验收、隐蔽验收、和万科要求的专项验收，且验收合格。	□ 是 □ 否，或履行了验收，但结果不合格
5、对项目部、工程部提出的问题整改要求，是否按时合格整改完成。	□ 是 □ 否
6、项目评估或工程部实测实量专项检查与验收的合格率（主要检查项参照但不限于《项目评估检查评分表(东莞标准)》）：	实际值/标准值= %，

6.1	实测项 1	测点数	合格点数	合格率	
6.2	实测项 2	测点数	合格点数	合格率	
6.3	实测项 3	测点数	合格点数	合格率	
6.4	实测项 4	测点数	合格点数	合格率	
6.5	实测项 5	测点数	合格点数	合格率	
6.6	实测项 5	测点数	合格点数	合格率	

实测实量总计				

7、主控项目、一般项目观感检查情况或缺陷描述：检查方法——观察、手摸检查

	检查项	项目	检查情况
7.1	检查项 1		
7.2	检查项 2		
7.3	检查项 3		
7.4	检查项 4		
7.5	检查项 5		

8、本期中有无出现较大质量问题。 □ 有 □ 无

9、审查结论：

本段施工期内，该分项工程施工过程中，工程质量状况是否可控。 □ 是 □否

是否因第 6 项，打折支付进度款： □ 是 □否

折扣比率建议： %。

项目经理部质量工程师： 年 月 日

工程与采购管理部品质工程师： 年 月 日

说明：

1. 本“分项工程质量证明”表示，本段施工时期内，该分项工程的施工过程质量控制是有效的，质量风险处于可控状态。但不代表对该部分工程内容的最终质量认可；
2. 本“分项工程质量证明”是施工单位每次支付进度款、结算款的必备资料；
3. 本“证明”原件一式一份，用于施工时间内的工程款支付，施工单位、项目部、工程部以复印件加盖项目部“原件审核章”存档；
4. 本“证明”由施工单位填写，报项目部、万科工程部签署。

2.10 中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目(一期)光纤入户及移动通信基础工程施工合同

2.10.1 合同

合同编号：　　报审序号：2026-158

中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目（一期）光纤入户及移动通信基础工程施工合同（2024 年版）

【中石油深圳新能源研究院有限公司】

与

【日海通信服务有限公司】

本工程施工合同（“本合同”）由以下双方在深圳签订。

发包人（简称“甲方”）：中石油深圳新能源研究院有限公司

住所：深圳市龙华区龙华街道富康社区油松路 101 号中石油深圳新能源研究院 1 栋 8 层

企业（法人）统一社会信用代码：91440300MA5H5Q8C96

法定代表（负责）人：刘志红

承包人（简称“乙方”）：日海通信服务有限公司

住所：广州市黄埔区科丰路 33 号 20 栋 719-721、732-736 房

企业（法人）统一社会信用代码：9144010174596014 58

法定代表（负责）人：李伟

甲方和乙方以下合称“**双方**”，单称“**一方**”。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目（一期）光纤入户及移动通信基础工程施工事项协商一致，订立本合同。

1. 词语定义及解释

1.1 定义

1.1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即本合同的甲方。

1.1.2 承包人：指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即本合同的乙方。

1.1.3 项目经理：指乙方委派的负责施工管理和合同履行的代表。

1.1.4 设计单位：指甲方委托的具备相应工程设计资质并负责本工程设计的单位。

1.1.5 监理单位：指甲方委托的取得具备工程监理资质并负责本工程监理的单位。

1.1.18 异常恶劣的气候条件：指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

1.1.19 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 除另有约定外，本合同包括以下文件并按照如下顺序解释：

（1）本合同及附件；

（2）中标通知书（如有）；

（3）招标文件（如有）；

（4）经双方认可的投标书及其附件。

（5）施工图纸和设计说明；

（6）标准规范及有关技术文件（含甲方审批的特殊工程技术措施）；

（7）工程量清单【工程报价单】；

（8）构成合同组成部分的其他文件。

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成本合同的有效补充。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以日期在后的为准。在相同事项上的同一解释顺位合同文件，时间上形成在后的效力优先于形成在前的。

2. 工程概况

2.1 工程名称：中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目（一期）光纤入户及移动通信基础工程

2.2 工程地点：深圳市龙华区油松路 101 号

2.3 工程内容：包括但不限于光纤入户范围内的设计出图、光纤入户工程施工建设、移动通信信源接入施工、负责办理光纤入户与移动通信配套第三方检测服务相关手续，确保工程取得深圳市管理局核发的《通信基础设施完成备案通知书》。具体清单详见附件《工程量清单》及图纸 。

2.4 资金来源：国有资本 100%

3. 承包方式及范围

3.1 承包方式：采用下列第3.1.1种方式。

3.1.1 乙方包工、包全部材料。

3.1.2 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

3.1.3 乙方包工、甲方包全部材料。

3.1.4 其他：____/_____

3.2 承包范围：中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目（一期）光纤入户及移动通信基础工程包括但不限于以下内容：光纤入户范围内的设计出图、光纤入户工程施工建设、移动通信信源接入施工、负责办理光纤入户与移动通信配套第三方检测服务相关手续、取得政府有关部门的备案。具体详见招标附件《工程量清单》及图纸。

3.3 承包工程质量标准：执行标准：本工程质量必须符合国家及广东省、深圳市现行的通信工程建设强制性标准及验收规范。工程整体质量须达到合格标准，分部工程验收合格率必须达到 100%。备案要求：工程竣工后，乙方须全面配合甲方完成相关验收及备案手续，确保取得深圳市通信管理局核发的《通信基础设施完成备案通知书》。创优配合：若甲方要求配合申报各类“优质工程”奖项，乙方应无条件按照相关评优标准及要求进行施工、整改及资料准备。该配合义务已包含在合同总价中，乙方不得以此为由要求增加任何费用或延长工期。

4. 乙方资质

4.1 企业资质等级：通信工程施工总承包壹级

4.2 资质证书编号：D144111210

4.3 发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

4.4 批准时间及有效期：2025 年 9 月 2 日至 2028 年 12 月 11 日

乙方对本条陈述内容承诺其真实性、合法性、有效性。

5. 项目工期

5.1 工期

项目无法完成备案、无法达到付款节点的，工期相应顺延，合同总价款不变，甲方不对此承担违约责任。

5.3.2 因甲方原因造成的暂停。甲方可以书面形式通知乙方暂停工程实施中的任何工作。通知中应当列明暂停日期及预计暂停的期限。乙方因执行此项暂停而遭受的费用增加，或因复工而增加的合理费用，由甲方承担。由此造成工期延误的，工期相应顺延。

5.3.3 因乙方原因造成的暂停。因乙方原因所造成的部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及工期延误，由乙方负责。

6. 合同价款与支付

6.1 合同价款采取以下第6.1.1种方式执行：

6.1.1 本合同采用固定总价模式

本合同不含税总价款为：壹佰贰拾玖万叁仟伍佰柒拾柒元玖角捌分（小写：1,293,577.98元）；税率为 9 %；增值税金额为人民币大写：壹拾壹万陆仟肆佰贰拾贰元零贰分（小写：116,422.02元），含税合同价款为人民币大写：壹佰肆拾壹万元整人民币（小写：1410000.00元人民币元）。

【其中：建筑费（含主材费）___/___元（人民币），税率为_/__%；
安装费（含主材费）___/___元（人民币），税率为_/__%；
设备、材料费___/___元（人民币），税率为_/__%；
设计费___/___元（人民币），税率为_/__%；
其他费___/___元（人民币）。】

除按照合同第6.2条的约定，以及合同中其它相关增减金额的约定外，合同价款不做调整。本合同价款【包括】甲方提供材料设备价款。本合同价款包括乙方完成本合同所有工程内容所发生的全部费用【，最终以甲方或甲方上级单位竣工决算审计结果为准】。在本合同履行期间，若国家税率政策发生变更调整的，本合同的不含税价保持不变，含税价随之进行调整，已结算款项不调整。

6.1.2 本合同采用固定单价模式

本合同不含税合同价款暂定为人民币大写：___/___（小写：___元）；税率为___/%；增值税金额为人民币大写：___/___（小写：___/___元）；含税合同价款暂定为人民币大写：___/___（小写：___/元）。

【其中：建筑费（含主材费）___/___元（人民币），税率为_/__%；

【本页为《中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目（一期）光纤入户及移动通信基础工程施工合同》签署页】

甲方：中石油深圳新能源研究院有限公司

（公章或合同专用章）

【法定代表人/负责人/授权代表签字：_____】

签字日期：2026 年 7 月 6 日

乙方：日海通信服务有限公司

（公章或合同专用章）

【法定代表人/负责人/授权代表签字：_____】

签字日期：2026 年 7 月 6 日

2.10.2 验收证明

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办准〔2026〕264号

关于新能源深圳研发大厦(一期)主体及配套工程施工总承包光纤到户基础设施工程项目准予接入公网的通知

各电信业务经营者：

中石油深圳新能源研究院有限公司建设的龙华区新能源深圳研发大厦(一期)主体及配套工程施工总承包建设项目光纤到户基础设施已完成备案。光纤到户基础设施准予接入公用电信网，请尽快安排网络接入。光纤到户基础设施由深圳市通网技术股份有限公司履行两个主体责任。

建设单位联系人：纪旭，联系电话：18745900033。

光纤到户基础设施施工单位:湖南友良电子科技有限公司，联系人：杨科武，联系电话：13574886994，维保联系人：邵云，联系电话：13873138096。

（此页无正文）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2026 年 9 月 28 日

（通网联系人：赵铭铭，电话：17318083675）

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2026 年 9 月 28 日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2026〕264号

关于安排光纤到户基础设施两个主体责任履责单位的通知书

中石油深圳新能源研究院有限公司：

你司开发的新能源深圳研发大厦(一期)主体及配套工程施工总承包建设项目光纤到户基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排深圳市通网技术股份有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

（此页无正文）

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2026 年 9 月 28 日

（通网联系人：赵铭铭，电话：17318083675）

抄送：各基础电信运营企业，深圳市通网技术股份有限公司

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室　　2026 年 9 月 28 日印发

3 投标人拟派项目经理业绩

3.1 拟派项目经理简历表

企业名称：日海通信服务有限公司（公章）　　填报日期：2026 年 10 月 19 日

姓名	古伟强	性别	男	年龄	39	学历	大专	职称	无
毕业院校	广州航海学院			毕业时间	2013-12-6		所学专业	数控技术	
工程建设行业工作年限	13 年			投标人企业工作年限	11 年		技术特长	无	
执业资格类型	一级建造师			执业资格证书编号及注册专业			粤 1442018201901669、通信与广电工程		
其他工程建设类执业资格	安全生产考核合格证			其他工程建设类执业资格证书编号及注册专业			粤建安 B(2022)0000026		
个人获奖情况	无								
主要工作经历	2015 年至今在日海通信服务有限公司担任项目经理一职								

拟派人员近五年（自招标公告截止之日起倒推），已完工项目时间以竣工验收报告上的时间为准，在建类似项目已合同签署时间为准）自认为最具代表性的已完工工程业绩合计项。（数量上限为 3 项）

序号	工程项目名称	工程规模	合同价（万元）	开竣工日期（年、月）	工程所在地	担任职务
1	建设工程施工专业分包合同（信号覆盖及光纤入户工程）-深圳国际美术馆（暂定名）项目施工总承包	小型项目	143.87	2025-9-15、2026-1-5	广东深圳	项目经理
2	梅州市分公司梅江数字产业园二期室分及信息化综合配套建设项目施工合同	小型项目	258.53	2025-5-12、2025-5-29	广东梅州	项目经理
3	关于广州元生信息技术有限公司金升阳模块电源产业项目室内信号覆盖服务项目合同	小型项目	30.97	2025-6-10、2025-8-31	广东广州	项目总负责人

4	东莞保汇未来时区花园项目光纤入户工程	小型项目	20.39	2024-10-4、2024-10-23	广东东莞	项目经理
5	东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到户新建工程	小型项目	1.16	2023-7-19、2023-8-18	广东东莞	现场负责人

注：1、投标人如实填写相关信息；

2、**证明文件无法体现项目经理姓名的，须提供业主证明文件；**

3、表中所有空格均要求填写，若表内项目没有内容填写的，则写“无”。

4、项目经理获奖资料在本表后附上表中所列奖项的获奖证书扫描件，若有必要，投标人须提供获奖证书原件供招标人核实。

5、5 年以上通信工程现场管理工作经验；不少于 2 个类似项目担任项目经理职务。

3.2 项目经理近五年（自招标公告截止之日起倒推）业绩表

（数量上限为 3 项）

企业名称：日海通信服务有限公司（公章）　　填报日期：2026 年 10 月 19 日

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工时间	担任职务	工程类别	工程地点	建设单位	项目规模重要指标描述	项目获奖情况
1	建设工程施工专业分包合同（信号覆盖及光纤入户工程）-深圳国际美术馆（暂定名）项目施工总承包	143.87	2026-1-5	项目经理	专业分包	广东深圳	中建一局集团华南建设有限公司	信号覆盖及光纤入户	无
2	梅州市分公司梅江数字产业园二期室分及信息化综合配套建设项目施工合同	258.53	2025-5-29	项目经理	专业分包	广东梅州	中国铁塔股份有限公司梅州市分公司	信号覆盖	无
3	关于广州元生信息技术有限公司金升阳模块电源产业项目室内信号覆盖服务项目合同	30.97	2025-8-31	项目总负责人	专业分包	广东广州	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	信号覆盖	无
4	东莞保汇未来时区花园项目光纤入户工程	20.39	2024-10-23	项目经理	专业分包	广东东莞	东莞市保汇实业投资有限公司	光纤入户	无
5	东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到户新建工程	1.16	2023-8-18	现场负责人	专业分包	广东东莞	东莞时富花园开发有限公司	光纤入户	无

备注：

1、提供的业绩信息越多，越有利于招标人对拟派人员的了解，但业绩数量上限为 3 项，若超过 3 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 3 项；

2、工程竣工时间以竣工验收报告上的时间为准；

3、按顺序提供每项业绩的证明资料：施工合同和竣工验收报告的关键页【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字页及涉及项目经理名字等

页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附**】**，若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，或提供证明材料不齐全或模糊不清或竣工验收报告不合格的，业绩将不予认可。

4、施工合同和竣工验收报告**无法体现拟派项目经理名字的，需提供业主证明文件**。

3.3 项目经理证明文件

3.3.1 身份证



3.3.2 毕业证



3.3.3 执业注册证书



使用有效期：2026年08月28日
-2027年02月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：古伟强

性　　别：男

出生日期：1987年02月23日

注册编号：粤1442018201901669

聘用企业：日海通信服务有限公司

注册专业：通信与广电工程(有效期：2025-04-02至2028-04-01)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：古伟强

签名日期：2026年08月28日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2019年05月17日

3.3.4 安全生产考核合格证 B 证

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0000026



姓　　名：古伟强

性　　别：男

出 生 年 月：1987年02月23日

企 业 名 称：日海通信服务有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年01月03日

有 效 期：2024年10月17日　至 2028年01月02日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 10 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目负责人　B 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

姓　　名：古伟强
性　　别：男
身份证号：441823198702238011
证书编号：工信粤建安B(2019)00534
企业名称：日海通信服务有限公司
职　　务：预结算员
技术职称：通信初级职称（或同等专业水平）
有效期至：2028-06-21

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2019-06-24

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

3.3.5 社保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	古伟强		证件号码	441823198702238011		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:44 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:44

3.3.6 业绩

3.3.6.1 建设工程施工专业分包合同（信号覆盖及光纤入户工程）-深圳国际美术馆（暂定名）项目施工总承包

3.3.6.1.1 合同

中建 CSCEC

合同编号：2023-24-01FD024

建设工程施工专业分包合同

（信号覆盖及光纤入户工程）

中建

工程名称：【深圳国际美术馆（暂定名）项目施工总承包】

甲　　方：【中建一局集团华南建设有限公司】

乙　　方：【日海通信服务有限公司】

签订时间：【 2025年09月29日 】

签订地点：【 广东省深圳市 】

第一部分 合同协议书

甲方（承包人）：【中建一局集团华南建设有限公司】

乙方（分包人）：【日海通信服务有限公司】

鉴于乙方已对【深圳国际美术馆（暂定名）项目施工总承包信号覆盖及光纤入户】工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解并认可，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程分包作业承包事项协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。

1. 工程概况

1.1 工程名称：【深圳国际美术馆（暂定名）项目施工总承包】

1.2 工程地点：【广东省深圳市光明区科学公园南侧】

1.3 工程结构：【框架】

1.4 分包工程范围：本工程范围内的【信号覆盖及光纤入户工程】（以下简称本分包工程）。施工范围及数量为暂定，实际施工过程中承包人可以根据实际施工情况增加或减少分包人的施工内容，分包人必须按照承包人的指令进行施工，确保现场施工进度，并且不得进行任何工期及费用的索赔。

1.5 分包模式：专业分包

1.6 分包工作内容：包括但不限于【地下室、地上的设备房、电梯、公共区域等中国移动、中国联通、中国电信、中国广电手机网络及信号覆盖及光纤入户工程，包含设计、报批报建、验收（通信管理局、第三方、业主及住建局等相关部门）、移交（三大运营商）、业主交付等工作，以及完成本工程所需的其他安装工程等以及为完成该

工程内容而做的一系列附属工作。甲方有权对承包范围进行调整，有关之费用按合同相关规定计算。乙方不得因此向甲方提出价款及工期的索赔。】等与本分包工程相关的全部工作。（详见附件 1 工程量清单与计价表）。

2. 分包合同工期

计划开工日期：【2025】年【5】月【1】日（此为暂定时间，具体以甲方发出的进场通知单为准）。

计划完工日期：【2025】年【12】月【31】日（若有变更，具体以甲方书面通知为准）。

合同工期总日历天数：【244】天。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、扰民与民扰、城管管制、甲方或建设单位或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

3. 质量、安全文明施工标准及创优目标

3.1 质量标准：【合格】，创优要求：【建筑类国家级奖项（“鲁班奖”、“中国建筑工程钢结构金奖”、“中国建筑工程装饰奖”）】，并符合【深圳市优质工程奖】标准。因创优所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

3.2 安全生产、文明施工达到 JGJ59-2011 合格要求。杜绝重伤死亡事故，控制轻伤事故，轻伤率【2】‰以内；杜绝机械设备事故、火灾事故和公共安全事故、防止职业病发生；创优目标：【国优、“鲁班奖”、“中国建筑工程钢结构金奖”、“中国建筑工程装饰奖”】。

4. 签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币（大写）**【壹佰肆拾叁万捌仟柒佰零伍元肆角零分】**(¥**【1,438,705.40】**元)。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含增值税合同价款为人民币（大写）**【壹佰叁拾壹万玖仟玖佰壹拾叁元贰角壹分分】**（¥**【1,319,913.21】**元），增值税为人民币（大写）**【壹拾壹万捌仟柒佰玖拾贰元壹角玖分】**(¥**【118,792.19】**元)，税率**【9】**%。

本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

（特别说明：当过程结算总额超过暂定合同总价时，必须签署补充协议，否则超出部分金额不予办理结算及付款。）

4.2 合同价格形式为【（2）固定综合单价】，具体单价详见后附工程量清单与计价表（以下简称综合单价表）。

（1）固定总价：除特别约定外，合同总价为一次性包死，结算时不作调整。

（2）固定综合单价：综合单价均为不含税固定单价，除特别约定外综合单价不作调整。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费(甲供材除外)、小型机械费、管理费、利润、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备（含甲供材）的场内水平运输及二次及多次倒运费用、二次进场费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场二次及多次搭拆施工用架子及吊篮、后期服务等费用）、施工降效费、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费、材料保管费、调试费；

③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等

14. 附则

14.1 本合同采用下列第【2】 种方式签订:

（1）本合同自双方签字并盖章后生效，一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，每份具有同等法律效力。

（2）本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电子签名法》等相关法律、法规，双方一致认可在中建一局电子合同签约平台（网址：http://dzqy.cscec1b.net:8071/#/login)使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

14.2 未尽事宜经双方协商一致后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：【中建一局集团华南建设有限公司】

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地　址：【深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 A 座 2201-1】

电　话：【0755-82180852】

电子信箱：【836021071@qq.com】

联系人：【/】

乙方（盖章）：【日海通信服务有限公司】

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地　址：【广州市黄埔区南云五路 11 号 E 栋 227 房】

电　话：【13427593195】

电子信箱：【guweiqiang@sunseacs.com】

联系人：【古伟强】

3.3.6.1.2 验收报告

五 工程验收证书

项目编号		建设单位 项目负责人	梁玮龙
项目名称	深圳国际美术馆(暂定名)项目施工总承包主体工程光纤到户通信配套工程	合同编号	
单项工程名称	光纤入户通信工程	建设地点、局向	光明区新湖街道狮山三街及在建光辉大道北侧
建设单位	深圳市光明区建筑工务署	工程投资	
施工单位	日海通信服务有限公司	工程规模	135998平方米
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	开工日期	2025年9月15日
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	完工日期	2026年1月5日
档案评定		验收日期	2026年1月10日

验收意见及施工质量评定(根据不同专业付验收意见及质量评定)

工程施工按设计要求，经验收测试各项技术指标符合部颁验收规范。

工程项目总体评价：

优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 不合格（ ）

验收人员签字	
单位	姓名

建设单位盖章	监理单位盖章	施工单位盖章

说明：评定施工质量等级为优秀、良好、合格、不合格四等。

3.3.6.1.3 项目经理甲方证明

证明函

兹证明，日海通信服务有限公司员工古伟强，身份证号码：441823198702238011，在【建设工程施工专业分包合同（信号覆盖及光纤入户工程）-深圳国际美术馆（暂定名）项目施工总承包】项目中担任项目经理一职。

特此证明！



中建一局集团华南建设有限公司
2026 年 10 月 10 日

3.3.6.2 梅州市分公司梅江数字产业园二期室分及信息化综合配套建设项目施工合同

3.3.6.2.1 合同

合同编号：CTC-GDMZ-2025-000196

梅州市分公司梅江数字产业园二期室分及信息化综合配套建设项目施工合同

甲　方：中国铁塔股份有限公司梅州市分公司

乙　方：日海通信服务有限公司

签约地点：广东省梅州市

第 1 页，共 27 页

第一条 项目内容

1.1 项目名称：2025 年中国铁塔梅江数字产业园二期室分及信息化综合配套建设项目合同

1.2 项目内容：本协议中，乙方提供梅江数字产业园二期室分及信息化综合配套服务。主要业务包括：产业园室分及具体业主要求的其它通信、电力等相关的信息化综合配套，项目保修期一年。

第二条 项目实施期限

乙方应于合同签订后1个月内完成全部项目工作。

第三条 项目服务期限

本协议有效期限为：自合同签订之日起 12个月。任何一方在合同有效期限届满前90日书面通知另一方商讨续约事宜，双方就续约事宜另行签订书面协议，否则本协议到期自动终止。

第四条 合同价款及支付方式

4.1 合同总金额

本合同含税总金额2585306.86元，增值税税率为9 %，不含税金额2371841.16元，增值税税额为213465.7 元。本协议为包干价合同，各期结算金额及结算总金额均不得突破上述包干金额，超出部分无效，甲方无须支付且甲方不构成违约。

4.2 资金结算方式

经甲乙方共同商榷决定，乙方向甲方开具相应价款的发票，甲方按[项目交付进展]付款。若由于乙方原因导致甲方付款延迟的，甲方不承担责任。

4.3 支付方式

4.3.1 合同签订并安装施工开工后，乙方向甲方提交：

（1）乙方开具按合同金额的符合国家规定的[30]%增值税专用发票；

（2）乙方发出的相应金额的付款通知书，原件一份；

（3）甲方/具体项目业主和/或监理单位确认的开工证明或有开工日期的工程项目进度清单；

甲方将在收到乙方提交的上述文件后[30]天内向乙方支付相当于合同总价[30]%的协议款（含安全与文明施工费）。

合同编号：CTC-GDMZ-2025-000196

中国铁塔铁塔梅州市分公司梅江数字产业园二期室分及信息化综合配套建设项目合同

签 字 页

甲方(盖章)：

法定代表人/负责人或授权签字代表：(签字)

日期：2025.5.7

乙方(盖章)：

法定代表人/负责人或授权签字代表：(签字)

日期：2025.5.7

3.3.6.2.2 验收报告

内部验收证书

基站名称	中国铁塔广东分公司梅州市分公司 2025 年梅江区仲元西路梅江数字产业园二期新建室分类项目		项目编号	25B01GDMZ011000016	
建设单位	中国铁塔股份有限公司梅州市分公司		设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	
施工单位	日海通信服务有限公司		监理单位	吉林省荣瑞信诚管理咨询有限公司	
施工地址	广东省梅州市梅江区仲元西路 33 号				
开工日期	2025 年 5 月 12 日	完工日期	2025 年 5 月 29 日	实际工期	17 天
验收日期	2025 年 5 月 30 日				

竣工项目分项审查情况

序号	验收项目及内容	验收情况	文档情况
1	站点位置情况	☑通过 ☐不通过	☑合格 ☐不合格
2	天线挂高	☑通过 ☐不通过	☑合格 ☐不合格
3	设备安装	☑通过 ☐不通过	☑合格 ☐不合格
4	馈线安装质量	☑通过 ☐不通过	☑合格 ☐不合格

存在问题及解决办法：无　　监理单位项目负责人：邹宇　　日期：2025 年 5 月 30 日

验收结论：合格　　建设单位项目负责人：[illegible]　　日期：2025 年 5 月 30 日

参加验收人员签字：[illegible] 邹宇 [illegible]

施工单位：（签章）	监理单位：（签章）	通信发展部：（签章）	运营维护部：（签章）
日海通信服务有限公司 业务专用章 (48)	吉林省荣瑞信诚管理咨询有限公司 邹宇 业务专用章 (303)	中国铁塔股份有限公司梅州市分公司 通信发展部	中国铁塔股份有限公司梅州市分公司 运营维护部

3.3.6.3 关于广州元生信息技术有限公司金升阳模块电源产业项目室内信号覆盖服务项目合同

3.3.6.3.1 合同

CMGD-GZ-202503982

广州移动与日海通信服务有限公司关于广州元生信息技术有限公司金升阳模块电源产业项目室内信号覆盖服务项目合同

甲方：中国移动通信集团广东有限公司广州分公司

乙方：日海通信服务有限公司

杨冬涛

甲方：中国移动通信集团广东有限公司广州分公司

地址：广州市天河区天河北路610号金海大厦

法定代表人/负责人：罗伟民

乙方：日海通信服务有限公司

地址：广州市黄埔区南云五路11号E栋227房

法定代表人/负责人：李伟

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商，同意订立本合同，以资共同遵守。

第一条　合同标的

1.1 合同标的详见附件一：《技术需求规范书》和附件二：《报价清单》

1.2 服务项目名称：广州元生信息技术有限公司金升阳模块电源产业项目室内信号覆盖服务项目合同

1.3 服务项目范围：附件一《技术需求规范书》

1.4 服务方式：附件一《技术需求规范书》

1.5 基于最终需求的变动因素，若甲方对项目内容有变更的，乙方应在收到甲方变更通知后三个工作日内回复，逾期不回复的视为同意甲方变更内容，乙方需按甲方最新要求提供服务，结算金额相应调整。乙方不按照甲方最新要求提供服务，或对变更的服务内容经双方协商后仍无法达成一致的，甲方有权单方终止本协议，并对乙方已完成且符合要求的服务内容结算对应的服务费用后，甲方不再承担任何其他责任。

第二条　合同执行期限

2.1　本合同工期从合同签订日期起计算1年。

第三条　合同金额

3.1 甲方根据本合同向乙方采购服务的总价值为人民币含税价格 309650.49 元（大写：叁拾万玖仟陆佰伍拾元肆角玖分），不含税价格 292123.10 元（大写：贰拾玖万贰仟壹佰贰拾叁元一角），增值税率/征收率:6%，增值税税额 17527.39 元（大写：壹万柒仟伍佰贰拾柒元叁角玖分）。具体以服务清单标注的单价和采购数量进行结算。

3.2 报价清单标注的价格及本条约定的总价已含税金等全部服务费用，除经甲方书面同意的调

（2） 采购文件；

（3） 乙方的投标/响应文件；

（4） 在合同实施过程中双方共同签署的补充协议；

（5） 合同附件。

（6） 结算合同

如上述文件存在冲突的，按如下先后顺序进行解释：在合同实施过程中双方共同签署的最新的补充协议、本合同、合同附件、结算合同、中标/中选通知书、采购文件、乙方的投标/响应文件。

14.4 本合同附件包括：

附件一：《技术需求规范书》
附件二：《报价清单》
附件三：《服务团队列表》
附件四：《验收标准》
附件五：《信息安全要求》
附件六：《安全生产责任书》
附件七：《廉洁诚信协议》
附件八：《项目实施人员安全生产（教育）培训记录及交底签到表(模版)》
附件九：《成本类合同涉财信息表》
附件十：《成本结算汇总表》

甲方（盖章）：
中国移动通信集团广东有限公司
广州分公司

代表签名：

日期：2025 年 6 月 10 日

乙方（盖章）：
日海通信服务有限公司

代表签名：

日期：2025 年 6 月 10 日

附件一：技术需求规范书

在广州市知识城 ZSCFX-E4-5 地块金升阳模块电源产业项目需要提供综合通信解决方案，包括 4G/5G 移动通信相关系统建设服务，其中包括：

序号	服务名称	服务性能参数要求不低于	数量	单位	服务期	备注
1	室分服务	实现室内 4/5G 信号补盲和提速，覆盖面积约 57422.37 平方米，覆盖区域包括厂房 1#研发楼一幢，厂房 2#-1 制造楼一幢，厂房 2#-2 制造楼一幢，地下室 6#地下室一幢。	1	项	2 年	

附件三：服务团队列表

序号	姓名	身份证号码	工作年限	人员类别	备注
1	古伟强	441823198702238011	6	项目总负责人	
2	廖伟利	441624197711240034	28	项目经理 A	
3	李瑞荣	440924198004230611	28	项目经理 B	
4	周晓冰	441581199608280063	5	项目助理	
5	李斯明	440509198902224437	8	质检员	
6	高文威	441481198810052910	9	安全员	
7	刘志渭	441225199303200723	6	物资管理员	
8	戴嘉瑜	44142419960914284X	4	采购专员	
9	杨德恩	44078419840725121X	15	设计工程师主管	
10	黄志华	441801198607152377	22	开通测试工程师	
11	萧莫汉	442527196808262811	20	验收工程师	
12	萧剑坡	441900198612062770	15	选址主管	

3.3.6.3.2 验收证明

项目验收报告

建设项目名称	广州元生信息技术有限公司金升阳模块电源产业项目室内信号覆盖服务项目合同		
承建单位名称	日海通信服务有限公司		
建设单位名称	中国移动通信集团广东有限公司广州分公司		
验收时间	2025 年 9 月 29 日	验收地点	广州

一、 项目概况

根据中国移动通信集团广东有限公司广州分公司与日海通信服务有限公司签订的《广州移动与日海通信服务有限公司关于广州元生信息技术有限公司金升阳模块电源产业项目室内信号覆盖服务项目合同》，经甲乙双方协商一致，本项目提供室分服务，在广东省广州市知识城 ZSCFX-E4-5 地块金升阳模块电源产业项目提供室内分布系统信号覆盖服务，包括：园区内的 4G/5G 移动通信相关的集成实施等服务，实现该场所室内 4/5G 信号补盲和提速，服务覆盖主体楼栋厂房、仓库以及地下室等，覆盖总面积为 57591.37 平方米。


二、 验收结论：

验收小组成员研究讨论后认为：日海通信服务有限公司已按合同要求完成项目建设，服务功能运行正常，符合项目标准要求，验收文档齐全，一致同意“广州元生信息技术有限公司金升阳模块电源产业项目室内信号覆盖服务项目合同”通过项目验收。

承建单位：日海通信服务有限公司 （盖章）	建设单位：中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 （盖章）

3.3.6.4 东莞保汇未来时区花园项目光纤入户工程

3.3.6.4.1 合同



合同编号：DG-2021WR012.2021WR012-sg.07-0002

两方简易施工合同（2023 版）

工程名称：东莞保汇未来时区花园项目光纤入户工程

发 包 人：东莞市保汇实业投资有限公司

承 包 人：日海通信服务有限公司

签约时间：2024 年 6月13日 月 日

签约地点：广东省东莞市

第 1 页 共 41 页

发包人：东莞市保汇实业投资有限公司

承包人：日海通信服务有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称:东莞保汇未来时区花园项目光纤入户工程

工程地点:东莞市黄江镇北岸村

工程规模及特征：本项目占地面积 19796.55m2，总建筑面积为 132873.288m2，地上建筑面积 89084.19 m2，地下室建筑面积 40396.43 m2，主要包含 4 栋塔楼，1 栋配套用房，1 栋幼儿园。塔楼：总建筑高度 145m 以内。地下室：地下三层。以最终设计图纸为准。

二、承包范围及承包方式

2.1 承包范围：未来时区项目光纤入户工程。

2.2 承包方式：

[√] 承包方式为大包干：按图纸、招标文件所要求的招标范围、技术规范进行总价（含增值税）包干，即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，工程造价（不含增值税）一次性包死。合同价款确定方式为固定总价方式，任何一方不得擅自改变，除按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证外，结算时一律不予调整。

[ ] 承包方式为：固定单价（不含增值税）包干，工程量按实结算，包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生，包安全、包工包料、包施工和包协调管理。合同价款确定方式为固定综合单价包干方式，在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变，除工程量按实结算（计算规则按招标文件）外，其余费用全部包干，结算时一律不予调整。按本合同约定办理的工程变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应计价条款结算。

[ ] 其它：采用模拟清单，工程量按施工图计算，在发包人提供施工图之前，承包人按模拟工程量清单投标报价并签订暂定总价合同，在下发施工图之后，如采用模拟工程量清单招标的，先签订暂定总价合同，在本合同工程开工后 3 个月（总承包为 6 个月）内核对完工程量，确定合同总价并按固定总价签订总价包干补充协议，即包质量、包工期、包施工现场及运输通道的环境卫生等，包安全、包工包料、包施工

和包协调管理等。工程造价（不含增值税）一次性包死。若 3 个月后仍未确定合同包干价的，之后 3 个月的进度款每个月递减 5%，如 6 个月后仍未确定合同价第 7 个月开始暂停支付工程进度款。

三、合同价款

（小写）不含税价人民币：187,018.35 元，增值税人民币：16,831.65 元，增值税率：9%，含税价人民币：203850.00 元。

（大写）：不含税价人民币：壹拾捌万柒仟零壹拾捌元叁角伍分，增值税人民币：壹万陆仟捌佰叁拾壹元陆角伍分，含税价人民币：贰拾万零叁仟捌佰伍拾元整。

3.1 合同价款由发包人和承包人依据中标通知书的中标价或双方协商的造价进行约定。承包人承诺合同价款不低于其成本价。

3.2 合同价款是指发包人支付承包人按照合同约定完成承包人承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。

3.3 承包人承诺在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同文件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。

3.4 合同价款（总价或单价）中已包括了承包人为完成承建和质量保修责任的人员、材料、设备、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、临时设施、临时道路的修建安装、安全文明施工、水电费等可能发生的一切费用以及利润等。承包人承诺如有错漏，概由承包人负责。

（1）除本合同另有约定外，工程开工后 28 日内发包人应当向承包人预付安全文明施工措施费。合同工期在一年以内的，预付额度不得低于费用总额的 50%；合同工期在一年以上的（含一年），预付额度不得低于费用总额的 30%；余款支付计划按合同约定（工程造价发生变更的依合同约定调整）。发包人逾期支付安全文明施工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知。

（2）承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 除合同另有约定外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人需缴纳的一切税金和费用，均已包含在合同价款中。

3.6 合同图纸间存在矛盾或表述不清，发包人应作出必要的澄清，但此澄清不作为工程变更。

3.7 合同价款已充分考虑了合同执行期间任何人工、材料、设备、机械价格的涨跌的可能和相关因素，承包人承诺该市场风险完全由其承担。

3.8 承包人已充分预估新冠肺炎等疫情可能对工程带来的影响，已为开工做好充分准备，并严格按照发包人所下达开工令的时间施工。承包人雇员及所雇佣劳务人员等已符合施工所需全部健康条件，如因承包人疏忽导致施工过程中雇员或者所雇佣劳务人员感染新冠肺炎的，由此导致隔离成本、误工损失、对第三人误工赔偿等全部由承包人自行承担，且工期不予顺延。

3.9. 如遇国家政策调整增值税率，则合同约定的不含税价不变，增值税率和增值税金根据国家政策调整。

四、质量

本工程验收标准为：【施工图纸、验收规范】，工程质量要求达到合格标准。

五、工期

5.1 [√]开工日期：以甲方通知为准，竣工日期：2024 年 7 月 15 日，合需通过东莞市通管办验收。

[__]计划合同工期总日历天数（包括法定节假日，下同）20 天。具体开工日期以经发包人或监理单位下达的开工令或其他书面文件为准。如开工日期顺延，则竣工日期相应顺延。

5.2 如遇下列情况者，承包人提出工期顺延的签证要求，经监理工程师初步审查、发包人代表确认后，工期相应顺延：

（1）发包人同意调整工期的设计变更和工程量增加；

（2）发包人书面同意的工期顺延的其它情况。

以上签证项目，承包人必须在事件发生后三天内办理签证手续，即承包人在事件发生后三天内提出工期顺延的书面签证要求，否则，监理工程师不进行初步审查、发包人代表不予确认，即不予办理工期顺延签证。

六、发包人责任

6.1 有权审核承包人编制的工程总进度计划、工程进度月（季）报表。

十九、工程停建或缓建

19.1 因政策调整、不可抗力及发包人、承包人之外的原因导致的工程停建、缓建，双方应协商将在建工程做到合理部位并签订停建或缓建协议。

19.2 工程停建或缓建后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，发包人按合同约定支付已完合格工程价款。

二十、合同文件的组成

下列文件均是本合同的组成部分，彼此互相解释，互为说明，并以下列顺序为优先解释顺序。

1.本合同及其附件（包括询标承诺函件）；

2.中标通知书（若有）；

3.招标文件（包括招标答疑）及其附件（若有）；

4.标准、规范及有关技术文件及资料；

5.投标文件及其附件（若有）；

6.发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，这些记录和文件主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文等。

在本合同履行过程中按时间先后顺序，之后形成的优于之前形成的，本合同另有约定的除外。

特别解释：本条第6项合同文件，均指履行合同过程中形成的文件，这些文件内容如果与顺序在前的合同文件之约定相违背，则对发包人、承包人均不具有约束力。

二十一、争议处理方式

在本合同履行过程中，出现任何争议时，双方应通过友好协商的办法解决，协商不成的，按下列第__(2)__种方式解决：

(1)提交_____仲裁；

(2) 依法向建设工程所在地人民法院起诉。

二十二、其它

22.1 本合同一式拾份，其中发包人执_捌_份，承包人执_贰_份，具有同等法律效力。

22.2 本合同经双方签字盖章之日起生效。

22.3 附列合同条款前带“［ ］”的为针对不同项目的特定条款，用“√”选择者方为本项目适用条款。

22.4 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

22.5 其它：无

附件 1：工程现场签证单

附件 2：合规及廉洁交易承诺函

附件 3：安全生产责任承诺函

附件 4：技术标准和要求

附件 5：安全文明施工管理协议

附件 6：约谈记录

附件 7：合同清单

（本页为合同签署页）

发包人：（盖章）　　承包人：（盖章）

东莞市保汇实业投资有限公司　　日海通信服务有限公司

法定代表人：（签字或盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

2024年 6月 13日　　2024年 6月 13日

3.3.6.4.2 验收证明

东莞市保汇实业投资有限公司

工程验收书

工程名称	东莞市保汇未来时区花园项目光纤入户工程	合同编号	DG-2021WR012.2021WR012-sg.07-0002
施工单位	日海通信服务有限公司	负责人/电话	古伟强 13427593195
设计单位		负责人/电话	
监理单位	广东力达建设工程项目管理有限公司	负责人/电话	曾德翔 17727874726
工程内容	东莞保汇未来时区花园项目 1-5 栋光纤入户工程	开工日期	2024 年 10 月 4 日
		竣工日期	2024 年 10 月 23 日
		合同工期	20 天
		合同造价	人民币：203850.00 元
		验收日期	2024. 4.10
验收评定意见：合格			
质量评定：			
附件：			
施工单位： 签验人：	设计单位： 签验人：陈伟忠	监理单位：广东力达建设工程项目管理有限公司 未来时区花园项目监理部 签验人：	
建设单位： 签验人：	其他单位： 签验人：	其他单位： 签验人：	

广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室文件

莞通建办验〔2024〕131号

关于东莞市黄江镇未来时区花园1-5号楼光纤到户通信设施工程验收备案的意见函

东莞市保汇实业投资有限公司:

根据《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846-2012）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》(GB50847-2012)及《广东省住房和城乡建设厅广东通信管理局　转发住房城乡建设部　工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》（粤建科〔2013〕32号）要求，我办公室已对东莞市黄江镇未来时区花园（（销售名：科学城时区），地址:　东莞市黄江镇北岸社区，楼栋为：1-5号楼，共911户，施工许可证号为441900202112280501;　441900202112280601;　441900202112280701;　441900202112280801;　441900202112280901;）光纤到户通信设施工程进行了现场查验。经查验备案文件和现场情况，该项目上述楼栋的光纤到户通信设施工程符合国家标准，资料齐备，现验收备案完成，并予以准许接入公用电信网。

特此通知

广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室

2024年10月23日


（联系人：余敏 电话：0769-84550211、13922992418，电子邮箱：gdca_dgtjb@gd.gov.cn）

广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室　2024年10月23日印发

1/1

3.3.6.5 东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到户新建工程

3.3.6.5.1 合同



东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到

户工程施工合同

工程名称：东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到户工程

工程地点：东莞市寮步镇

建设单位：东莞时富花园开发有限公司

承包单位：日海通信服务有限公司

1

甲方：东莞时富花园开发有限公司

乙方：日海通信服务有限公司

为保证顺利完成东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到户工程，双方本着分工负责、友好合作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，达成如下协议。

一、工程名称与内容：

1、工程名称：东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到户工程。

2、工程内容：东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到户工程（其中住宅 20 户、商业 5 户，共计 25 户）甲方负责投资、乙方负责项目楼盘红线范围内从光纤配线设备到用户端的光缆网络及配套等工程项目的施工（不包含户内信息点的施工）。以至少满足三家运营商（电信、联通、移动）共同接入的要求及相关验收合格手续，主要施工范围包括以下部分：

1) 小区机房至各栋楼之间主干光缆敷设、熔接；

2) 光分线箱、光交接箱等设备的安装调试；

3) 包工程竣工、包第三方检测、资料制作及合格意见，经东莞市通信建设管理办公室（以下简称“通建办”）验收合格并出具相关合格手续。且必须满足三家运营商（电信、联通、移动）共同接入的要求。

二、工程承包方式：

本工程采用总价包干的形式。包勘察、设计、施工、监理、资料制作、第三方检测及合格意见、竣工验收。

三、工程费用：

本工程按户计费（共 25 户），住宅的标准均为 465 元/户。双方同意，工程总价为（大写）：壹万壹仟陆佰贰拾伍元整（小写：￥：11625.00 元整）含税，开具增值税专用发票。

四、工程工期与验收：

2

1、工程预计工期 30 天，预计开工日期 2023 年 7 月 19 日，预计完工日期 2023 年 8 月 18 日。工程开工时间一切以甲方批准的开工报告为准，乙方在未接收到甲方开工报告的批复前，一律不得提前进场施工，实际竣工日期以 “通建办”通过验收的日期为准，（因下雨、台风、停电和不可抗力和自然因素或因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延）。

2、按工程规定的时间，乙方工程施工完毕后，乙方按照“通建办”要求制作《东莞市住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程竣工验收备案表》，甲方配合乙方提供地产的相关资料。

3、 “通建办”验收合格后 15 天内，甲乙双方办理移交手续。

4、工程的维护服务：乙方施工完成的工程免费保修期为两年，自验收合格之日起计算。保修期满后，该工程的后续维护服务业务由甲方负责。如甲方还需乙方继续提供维护服务的，则甲方需另行向乙方支付维护费，具体由甲、乙双方另行商定。

五、付款方式：

1、货币种类：本合同价款计价币种为人民币。

2、工程竣工，经东莞市通信建设管理办公室验收合格，甲方在收到乙方提交的请款申请后，在 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 90%。

3、工程结算后支付至结算金额的 95%。

3、工程质保，工程自终验合格之日起质保两年，预留结算工程款结算总额的5%作为质保金，质保期内甲方确认无质量问题，期满后10个工作日内，向乙方无息返还质保金。

4、甲方付款前，违约金的扣除与支付

（1）在本合同有效期内，如果乙方发生合同违约行为，违约中产生的有关款项及罚款(因违约而产生的违约金、赔偿等有关款项),应由乙方在接到甲方的书面通知和此类赔偿的证明文件之日起 30 天内向甲方支付，或从甲方向乙方的任何一笔付款中直接扣除，不足扣除的，乙方仍需向甲方支付剩余金额。

（2）在本合同有效期内，如果甲方发生合同违约行为，因违约而产生的违约金、赔偿等有关款项，应由甲方在接到乙方的书面通知和相关赔偿的证明文件并经甲方认可后的 30 天内向乙方支付。

合同签署页

甲方：东莞时富花园开发有限公司

（盖公章）

签约代表：

日期：2023 年 7 月 25 日

乙方：日海通信服务有限公司

（盖公章）

签约代表：

日期：2023 年 7 月 25 日

7

3.3.6.5.2 验收证明

东莞时富花园开发有限公司

结算确认书

工程（项目）情况简述	工程（项目）名称：东莞市寮步镇时富花园一期A-6幢商住楼光纤到户新建工程 承包商(乙方)：日海通信服务有限公司 合 同 编 号： 合 同 价 款：11625.00元 开 工 日 期：2023年 12月 21日 竣工移交日期：2024 年 3 月 14 日
形象进度说明：通建办的意见函并移交给甲方。	
备注：	
乙方申报结算总价（小写）：¥11625.00元	
甲乙双方确认的结算总价（小写）：¥11625.00元 甲乙双方确认的结算总价（大写）：壹万壹仟陆佰贰拾伍元整 其中增加合同外内容而增加的造价：无 其中取消合同内容而减少的造价：无	

结 算 申 报 方	结 算 审 核 方
现场负责人（签名）：	现场跟进人（签名）：
经办（签名）：	项目经理（签名）：
复核（签名）：	成本合约部（签名）： 2024.4.18
法人代表或委托代理人（签名）：	财务部（签名）：
	总经办（签名）：
	副总经理（签名）：
乙方（公章）：	甲方（公章）：

注：该表一式两份

东莞时富花园开发有限公司　　规范表格

工 程 验 收 单

工程名称	东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到户新建工程	开工日期	2023.07.19
工程地点	东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼	竣工日期	2023.08.18
施工单位	日海通信服务有限公司	验收日期	2024.3.14
验收内容	东莞市寮步镇时富花园一期 A-6 幢商住楼光纤到户新建工程		
验收意见			
质量评定	□ 优良　☑ 合格　□ 不合格		
参加验收单位及代表			
单位名称	代表人员签名		
施工单位			
工程部			
成本部			
营销部			
总经办			

4 项目管理机构

项目管理机构人员表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	古伟强	/	一级注册建造师	一级	粤1442018201901669	通信与广电工程	无	无	无
技术负责人	毛龙强	高级	高级职称证	高级	2024B014700	电子信息-通信技术	无	无	无
安全负责人（安全主任）	黄志华	高级	安全生产考核合格证C证	C	粤建安C3(2023)0028205	/	无	无	无
质量负责人（质量主任）	罗兆鹏	中级	质量员证	/	通信(质量)字211600039	/	无	无	无
造价工程师	田福才	中级	二级注册造价师	二级	建[造]24234400011728	安装工程（二级）	无	无	无
现场负责人	李奇辉	/	二级注册建造师	二级	粤2442021202506247	机电工程	无	无	无
安全员	陈利彬	/	安全生产考核合格证C证	C	粤建安C3(2015)0007606	/	无	无	无
安全员	冯伟豪	/	安全生产考核合格证C证	C	粤建安C3(2018)0020103	/	无	无	无
劳资专管员	王路遥	/	劳务员	/	04426113000140000009	/	无	无	无
工程师	覃海源	中级	中级职称证	中级	GX22022023241	通信工程	无	无	无
工程师	廖秋月	高级	高级职称证	高级	2024B014692	电子信息-通信技术	无	无	无
工程师	曾婷	高级	高级职称证	高级	B202309080100041	传输与接入	无	无	无
工程师	李菲菲	高级	高级职称证	高级	00627579	传输与接入	无	无	无
工程师	刘蕊	中级	中级职称证	中级	31320231041022200986	设备环境	无	无	无
工程师	刘绍伟	中级	中级职称证	中级	021401115594	电子信息	无	无	无
工程师	王明雷	中级	中级职称证	中级	C202309C6014100000405	通信与广电工程	无	无	无
工程师	赵慧聪	中	中级职称	中	C202009240141	系统工程	无	无	无

		级	证	级	00000652	与电子技术			
质量员	李瑞荣	高级	高级职称证	高级	2024B014694	电子信息-通信技术	无	无	无
施工员	高固峰	/	施工员证	/	通信(施工)字201600051	/	无	无	无
材料员	刘启辉	/	材料员证	/	通信(材料)字211600066	/	无	无	无
资料员	罗美秀	/	资料员证	/	通信(资料)字211600062	/	无	无	无

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

4.1 项目经理：古伟强






普通高等学校

毕业证书

学生 古伟强 性别男，一九八七年 二 月二十三日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 数控技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州航海学院 校（院）长：

证书编号：111061200906213107 二〇一三年 十二月 六 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

使用有效期：2026年08月28日
-2027年02月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：古伟强

性　　别：男

出生日期：1987年02月23日

注册编号：粤1442018201901669

聘用企业：日海通信服务有限公司

注册专业：通信与广电工程(有效期：2025-04-02至2028-04-01)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：古伟强

签名日期：2026年08月28日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2019年05月17日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0000026



姓　　名：古伟强

性　　别：男

出 生 年 月：1987年02月23日

企 业 名 称：日海通信服务有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年01月03日

有 效 期：2024年10月17日　　**至** 2028年01月02日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 10 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目负责人　B 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

姓　　名：古伟强
性　　别：男
身份证号：441823198702238011
证书编号：工信粤建安B(2019)00534
企业名称：日海通信服务有限公司
职　　务：预结算员
技术职称：通信初级职称（或同等专业水平）
有效期至：2028-06-21

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2019-06-24

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

202610081941363631

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	古伟强	证件号码	441823198702238011
参保险种情况			

参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:44 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:44

4.2 技术负责人：毛龙强


姓名 毛龙强
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 2 月 1 日
住址 广州市黄埔区春树三街3号1004房
公民身份号码 510232198202015031


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局黄埔分局
有效期限 2021.10.15-2041.10.15


高等教育自学考试
毕业证书
姓 名：毛龙强
身份证号：510232198202015031
证书编号：65469703161014726
参加 工程管理 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，
经审定，准予毕业。
海南省
高等教育自学考试委员会
2017 年 12 月 30 日
高等院校
北京交通大学
2017 年 12 月 30 日
No.01- 1705855292

天津市专业技术职务
任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 副高级 专业技术职务的任职资格



姓　　名：毛龙强

性　　别：男

资 格 名 称：高级工程师

系　　列：工程技术

专　　业：电子信息-通信技术

评 审 机 构：天津市工程技术系列电子信息专业副高级职称评审委员会

取得资格时间：2024年12月31日

申 报 单 位：天津承巍建筑工程有限公司

呈 报 单 位：天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

身 份 证 号：510232198202015031

证 书 编 号：2024B014700

验 证 网 站：使用时请通过“天津市专业技术人才职称评审信息系统”查询核验真伪

http://rzc.hrss.tj.gov.cn:8081/

颁 证 机 关

使用有效期：2026年09月15日
-2027年03月14日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：毛龙强

性　　别：男

出生日期：1982年02月01日

注册编号：粤1442019202002274

聘用企业：日海通信服务有限公司

注册专业：通信与广电工程(有效期：2026-03-27至2029-03-26)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.9.15

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2020年04月24日

202610081379422060

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	毛龙强	证件号码	510232198202015031
参保险种情况			

参保起止时间	单位	参保险种		
		养老	工伤	失业
202601 - 202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止	2026-10-08 10:36 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:36

4.3 安全负责人（安全主任）：黄志华





天津市专业技术职务
任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 副高级 专业技术职务的任职资格



姓　　名：黄志华

性　　别：男

资 格 名 称：高级工程师

系　　列：工程技术

专　　业：电子信息-通信技术

评 审 机 构：天津市工程技术系列电子信息专业副高级职称评审委员会

取得资格时间：2025年12月31日

申 报 单 位：天津美安荣科技有限公司

呈 报 单 位：天津（滨海）海外人才离岸创新创业基地

身 份 证 号：441801198607152377

证 书 编 号：2025B033408

验 证 网 站：使用时请通过“天津市专业技术人才职称评审信息系统”查询核验真伪

http://rzc.hrss.tj.gov.cn:8081

职称证书专用章

颁 证 机 关

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2023）0028205



姓　　名：黄志华

性　　别：男

出 生 年 月：1986年07月15日

企 业 名 称：日海通信服务有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年08月18日

有 效 期：2026年06月15日　　**至** 2029年08月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年06月15日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

专职安全员　C 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：黄志华
性　　别：男
身份证号：441801198607152377
证书编号：工信粤建安C(2019)00727
企业名称：日海通信服务有限公司
职　　务：项目主管
技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）
有效期至：2028-09-21

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2019-09-24

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

202610082005642087

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	黄志华	证件号码	441801198607152377
参保险种情况			

参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:45 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:45

4.4 质量负责人（质量主任）：罗兆鹏





行业特需专业人员登记证书



证书类型　通信、电子与智能化工程质量员

姓　　名　罗兆鹏

性　　别　男

出生年月　1992年10月

证书编号　通信(质量)字211600039

工作单位　日海通信服务有限公司

有效期至　2026年11月09日

扫一扫二维码或登录
www.tzr.org.cn
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2021年11月10日

延续发证日期：

202610083102275751

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	罗兆鹏	证件号码	441423199210192718
参保险种情况			

参保起止时间	单位	参保险种		
		养老	工伤	失业
202601 - 202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止	2026-10-08 11:00 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 11:00

4.5 造价工程师：田福才


姓名 田福才
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 8 月 22 日
住址 广州市天河区天河直街69号三楼
公民身份号码 332526198608227736


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2013.09.12-2033.09.12


普通高等学校

毕业证书

学生 田福才 性别 男，一九八六 年 八 月 二十二 日生，于 二零零五 年 九 月至 二零零九 年 七 月在本校 光信息科学与技术 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南农业大学 校（院）长：

证书编号：105641200905003374 二零零九 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

姓　　名：田福才

证件号码：332526198608227736

性　　别：男

出生年月：1986年08月

级　　别：中级

专　　业：系统集成项目管理工程师

批准日期：2022年11月05日

管 理 号：31420221144014310268

人力资源和社会保障人事考试中心 章 提供查询结果

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试证书专用章(1)

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
工业和信息化部

使用有效期：2026年06月02日-2026年11月29日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer



姓　　名：田福才

性　　别：男

出 生 日 期：1986年08月22日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]24234400011728

有 效 期：2023年08月17日-2027年08月16日

聘 用 单 位：日海通信服务有限公司

个人签名：田福才

签名日期：2026.6.2

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2023 年 08 月 17 日

202610081869371175

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	田福才	证件号码	332526198608227736
参保险种情况			

参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:43 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:43

4.6 现场负责人：李奇辉


姓名 李奇辉
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 4 月 20 日
住址 广东省惠来县华湖镇茶铺管区环南路一直巷51号
公民身份号码 445224198704201551
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 惠来县公安局
有效期限 2016.03.21-2036.03.21


中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书
李奇辉 ，男，一九八七 年
四 月 二十 日生。于二〇一七 年
九月至二〇二〇 年一 月在本校
继续教育学院（网络教育） 工商管理
专业2.5年制 专科起点本 科学习，修完
教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。
校长：
中国人民大学
二〇二〇 年一 月七 日
证书编号：100027202005002526

使用有效期：2026年07月30日-2027年01月26日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：李奇辉

性　　别：男

出生日期：1987-04-20

注册编号：粤2442021202506247

聘用企业：日海通信服务有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2025-08-05至2028-08-04）

李奇辉

个人签名：李奇辉

签名日期：2026.7.30

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2025年08月05日

202610087519764358

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	李奇辉		证件号码	445224198704201551		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	深圳市:日海通信服务有限公司深圳分公司	9	9	9
截止			2026-10-08 17:32 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 17:32

4.7 安全员：陈利彬


姓 名 陈利彬
性 别 男 民 族 汉
出 生 1987 年 10 月 21 日
住 址 广东省揭阳市空港经济区
地都镇溪明村后沟新村西
五巷十一号
公民身份号码 445221198710217278


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 揭阳市公安局空港分局
有效期限 2016.05.20-2036.05.20


普通高等学校
毕业证书
学生 陈利彬 性别 男，一九八七年 十 月二十一日生，于 二〇一八
年 三 月至二〇二一年 一 月在本校网络教育 计算机科学与技术
专业 2.5 年制 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。
校 名：中国地质大学（武汉） 校（院）长：
证书编号：104917202105116463
二〇二一 年 一 月 三十一日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0007606



姓　　名：陈利彬

性　　别：男

出 生 年 月：1987年10月21日

企 业 名 称：日海通信服务有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年08月28日

有 效 期：2024年06月21日　　**至** 2027年08月27日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月21日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

专职安全员　C 类证书



中华人民共和国

通信工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓　　名：陈利彬
性　　别：男
身份证号：445221198710217278
证书编号：工信粤建安C(2019)02277
企业名称：口海通信服务有限公司
职　　务：项目助理
技术职称：通信中级职称（或同等专业水平）
有效期至：2029-06-28

本电子证书由　广东省通信管理局　核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核，考核合格。

考核机关：
初次发证日期：2019-12-13

末次变更时间及内容：

txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈利彬

证件号码：445221198710217278

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201106	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201106	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201106	实际缴费8个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202501	110380029137	5500	880	0	440	3230	25.84	6.46	12.92	
202502	110380029137	5500	880	0	440	3230	25.84	6.46	12.92	
202503	110380029137	5500	880	0	440	3230	25.84	6.46	12.92	
202504	110380029137	5500	880	0	440	3230	25.84	6.46	12.92	
202505	110380029137	5500	880	0	440	3230	25.84	6.46	12.92	
202506	110380029137	5500	880	0	440	3230	25.84	6.46	12.92	
202507	110380029137	5500	880	0	440	3230	25.84	6.46	12.92	
202508	110380029137	5500	880	0	440	3230	25.84	6.46	12.92	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380029137:广州市:日海通信服务有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-25， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年08月29日

4.8 安全员：冯伟豪


姓名 冯伟豪
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 2 月 21 日
住址 广东省东莞市麻涌镇南洲村第五村民小组十一巷6号
公民身份号码 441900198702212795


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 东莞市公安局
有效期限 2014.12.23-2034.12.23


成人高等教育
毕业证书
学生 冯伟豪 性别 男，一九八七年 二 月 二十一日生，于二〇二〇 年
三月至 二〇二二年 七 月在本校 计算机科学与技术
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。
校 名：华中师范大学 校（院）长：
批准文号：(80) 教工农字039号
证书编号：105115202205104940
二〇二二 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2018）0020103



姓　　名：冯伟豪

性　　别：男

出 生 年 月：1987年02月21日

企 业 名 称：日海通信服务有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2018年08月31日

有 效 期：2024年06月28日　　**至** 2027年08月30日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

202610082092467620

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	冯伟豪	证件号码	441900198702212795
参保险种情况			

参保起止时间	单位	参保险种		
		养老	工伤	失业
202601 - 202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止	2026-10-08 10:46 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:46

4.9 劳资专员：王路遥


姓名 王路遥
性别 女 民族 汉
出生 1991 年 4 月 6 日
住址 河南省新密市大隗镇孙沟
村安下沟１４号
公民身份号码 410182199104060321
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 新密市公安局
有效期限 2021.07.01-2041.07.01


普通高等学校
毕业证书
学生 王路遥 性别 女 ，一九九一 年 四 月 六 日生，于 二〇一〇
年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 生物工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。
校 名：河南城建学院
校（院）长：
证书编号：117651201405003812
二〇一四 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：04426113000014000009

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：王路遥

身份证号：410182199104060321

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广州市建设职业培训学校

发证时间：2026年01月28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

202610083289640353

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	王路遥	证件号码	410182199104060321

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 11:03 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 11:03

4.10 工程师：覃海源


SINGOMINGZ
姓名 覃海源
SINGOHIED MINZCUZ
性别 男 民族 壮
SENQ NIENZ NYIED HAUH
出生 1986 年 2 月 3 日
DIEGYOUQ
住址 广西河池市金城江区拔贡
镇坡降村楼梯屯13号
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452701198602031135
中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 河池市公安局金城江分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2017.03.01-2037.03.01


成人高等教育
毕业证书
学生 覃海源 性别 男， 1986 年 2 月 3 日生，于 2022 年 1 月至 2024 年 6 月在本校 工程造价 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：桂林电子科技大学
校（院）长：
批准文号：教成厅[1990]009号
证书编号：105955202406066144
2024 年 6 月 15 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22022023241



姓　　名：覃海源

性　　别：男

身份证号：452701198602031135

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：通信工程

取得资格时间：2021年12月

评审机构：工程技术系列中级评委会

批准机关：河池市职称改革工作领导小组办公室

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2022年02月22日

202610082286125417

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	覃海源		证件号码	452701198602031135		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:49 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:49

4.11 工程师：廖秋月


姓名 廖秋月
性别 女 民族 汉
出生 1986 年 9 月 18 日
住址 广州市黄埔区万荟一街92号2304房
公民身份号码 440112198609187004
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局黄埔分局
有效期限 2019.11.04-2039.11.04


毕业证书
学生 廖秋月 性别 女 ，
学号 707904010241 ，一九八六 年
九 月 十八 日生，于 二〇〇八 年
九 月至 二〇一一 年 一 月在本校
英语(商务) 专业网络教育
专科起点本科 学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。
校（院）长:
校 名: 上海交通大学
证书序列号: NO.102482011003674
证 书 编 号: 102487201105002644
二〇一一 年 一 月 十五 日

天津市专业技术职务
任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 副高级 专业技术职务的任职资格



姓　　名：廖秋月

性　　别：女

资 格 名 称：高级工程师

系　　列：工程技术

专　　业：电子信息-通信技术

评 审 机 构：天津市工程技术系列电子信息专业副高级职称评审委员会

取得资格时间：2024年12月31日

申 报 单 位：天津金珏建设工程有限公司

呈 报 单 位：天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

身 份 证 号：440112198609187004

证 书 编 号：2024B014692

验 证 网 站：使用时请通过“天津市专业技术人才职称评审信息系统”查询核验真伪

http://rzc.hrss.tj.gov.cn:8081/

颁 证 机 关

202610081985392179

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	廖秋月		证件号码	440112198609187004		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:45 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:45

4.12 工程师：曾婷


姓名 曾婷
性别 女 民族 汉
出生 1990 年 2 月 8 日
住址 广东省兴宁市刁坊镇圩东村沙圳上25号
公民身份号码 441421199002081121

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 兴宁市公安局
有效期限 2021.02.10-2041.02.10


成人高等教育

毕业证书

学生 曾婷 性别 女， 1990 年 02 月 日生，于 2012 年 09 月至 2015 年 01 月在本校 通信工程 专业 网络教育 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：北京邮电大学 校（院）长：

批准文号：教育部教电［1999］1号

证书编号：100137201505000138 2015 年 01 月 10 日

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员
职称证书
（高级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00478547

从事专业 传输与接入

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 河南省工程系列通信专业副高级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2023.11

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅



姓名 曾婷 性别 女

出生年月 1990.02

工作单位 日海恒联通信技术有限公司

证书编号 B202309080100041

2024 年 02 月 08 日

202610082200480995

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	曾婷	证件号码	441421199002081121

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:48 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:48

4.13 工程师：李菲菲


姓 名 李菲菲
性 别 女 民 族 汉
出 生 1990 年 9 月 1 日
住 址 河南省新密市米村镇贾寨村李宽窑１８７号
公民身份号码 410182199009014925


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 新密市公安局
有效期限 2017.10.22-2037.10.22


普通高等学校

毕业证书

学生 李菲菲 性别 女 ，一九九〇 年 九 月 一 日生，于 二〇〇九 年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 通信工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：洛阳理工学院 校（院）长：杨小林

证书编号：110701201305001633 二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员
职称证书
（高级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00627579

从事专业 传输与接入

取得职称名称 高级工程师

取得职称级别 副高级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 河南省工程系列通信专业副高级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2025.11

发证单位 河南省人力资源和社会保障厅



姓名 李菲菲 性别 女

出生年月 1990.09

工作单位 日海通信服务有限公司二分公司

证书编号 B202509080100026

2026 年 03 月 02 日

表单验证号码effdc26cdef64aa4b201417a8754491a

河南省社会保险个人权益记录单

（ 2026 ）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410182199009014925		
社会保障号码	410182199009014925	姓　名	李菲菲	性别	女
联系地址	河南省新密市米村镇		邮政编码	450016	
单位名称	日海通信服务有限公司二分公司		参加工作时间	2018-09-01	

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本养老保险	28968.95	3038.88	0.00	97	3038.88	32007.83

参保缴费情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2018-09-01	参保缴费	2018-09-01	参保缴费	2018-09-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	5000	●	5000	●	5000	-
08	5000	●	5000	●	5000	-
09	5000	●	5000	●	5000	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至:　2026.09.24 14:53:10　　打印时间：2026-09-24

4.14 工程师：刘蕊


姓名 刘蕊
性别 女 民族 汉
出生 1994 年 3 月 13 日
住址 郑州市经济技术开发区经开第五大街１２９号加工区社区１号
公民身份号码 411423199403131545
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局经济技术开发区分局
有效期限 2020.07.24-2040.07.24


普通高等学校
毕业证书
学生 刘蕊 性别女 ，一九九四 年 三 月 十三 日生，于二〇一三 年 九 月至二〇一七 年 七 月在本校 西亚斯国际学院 通信工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：郑州大学
校（院）长：刘炯天
证书编号：104591201705040284
二〇一七 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：刘蕊

证件号码：411423199403131545

性　　别：女

出生年月：1994年03月

级　　别：中级

专　　业：设备环境

批准日期：2023年10月14日

管 理 号：31320231041022200986

表单验证号码2bf6e24de6bf43e8b14faead0512d261

河南省社会保险个人权益记录单

（ 2026 ）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	411423199403131545		
社会保障号码	411423199403131545	姓　名	刘蕊	性别	女
联系地址	河南省商丘市梁园区食品街106号4单元2号		邮政编码	450016	
单位名称	日海通信服务有限公司二分公司		参加工作时间	2018-07-01	

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本养老保险	29787.85	3038.88	0.00	99	3038.88	32826.73

参保缴费情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2018-07-01	参保缴费	2018-07-01	参保缴费	2018-07-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	5000	●	5000	●	5000	-
08	5000	●	5000	●	5000	-
09	5000	●	5000	●	5000	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至:　2026.09.24 14:47:20　　打印时间：2026-09-24

4.15 工程师：刘绍伟


姓名 刘绍伟
性别 男 民族 汉
出生 1988 年 11 月 17 日
住址 重庆市渝北区大盛镇青龙村2组52号
公民身份号码 500112198811176639


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 重庆市公安局渝北分局
有效期限 2020.07.31-2040.07.31


毕业证书
学生 刘绍伟 性别 男，一九八八 年 十一 月 十七 日生，于二〇二〇 年 九 月至 二〇二三 年 一 月在本校 通信工程 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名: 西安电子科技大学
校 长:
证书编号: 10701720230500679 6
二〇二三 年 一 月十八 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

重庆市中级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。



姓　　名：刘绍伟

性　　别：男

身份证号：500112198811176639

资格名称：工程技术人才_工程师

专业名称：电子信息

评审组织：重庆市工程技术中级职务社会人才评审委员会

取得时间：2019年12月06日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝人才职〔2019〕85号

发证时间：2019年12月25日

编　　号：021401115594

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）

请使用手机自带浏览器扫描二维码或访问网站https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/form/?code=4ba1b3eb41eb43c29b591773c5c5f995

重庆市社会保险个人参保证明

参保人姓名：刘绍伟　　性别：男　　社会保障号码：500112198811176639

（一）历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	实际缴费月数
企业职工养老保险	正常缴费	178
机关事业单位养老保险		
失业保险	正常缴费	182
工伤保险	正常缴费	179

（二）参保缴费明细

缴费月份	养老保险						失业保险					工伤保险				
	险种	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地	单位编号	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	缴费地
202601	企业职工基本养老保险	30114932	5200	416	832	渝北区	30114932	5200	26	26	渝北区	30114932	5200	0	30.24	渝北区
202602	企业职工基本养老保险	30114932	5200	416	832	渝北区	30114932	5200	26	26	渝北区	30114932	5200	0	30.24	渝北区
202603	企业职工基本养老保险	30114932	5200	416	832	渝北区	30114932	5200	26	26	渝北区	30114932	5200	0	30.24	渝北区
202604	企业职工基本养老保险	30114932	5200	416	832	渝北区	30114932	5200	26	26	渝北区	30114932	5200	0	24.96	渝北区
202605	企业职工基本养老保险	30114932	5200	416	832	渝北区	30114932	5200	26	26	渝北区	30114932	5200	0	24.96	渝北区
202606	企业职工基本养老保险	30114932	5200	416	832	渝北区	30114932	5200	26	26	渝北区	30114932	5200	0	24.96	渝北区
202607	企业职工基本养老保险	30114932	5200	416	832	渝北区	30114932	5200	26	26	渝北区	30114932	5200	0	24.96	渝北区
202608	企业职工基本养老保险	30114932	5200	416	832	渝北区	30114932	5200	26	26	渝北区	30114932	5200	0	24.96	渝北区

打印日期：2026-09-16

参保查询专用章

说明：
1. 表中“单位编号”对应的单位名称为： 30114932日海通信服务有限公司西南分公司
2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。
3. 如对参保证明内容有异议，请到参保地社保经办机构核实。
4. 验证码：　　20260916162776771711 23

4.16 工程师：王明雷


姓 名 王明雷
性 别 男 民 族 汉
出 生 1982 年 8 月 18 日
住 址 郑州市中原区昆仑路6号
院3号楼1单元703号
公民身份号码 412728198208187812


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 郑州市公安局中原分局
有效期限 2013.05.24-2033.05.24


普通高等学校
毕业证书
学生王明雷 性别男，一九八二 年 八 月十八 日生，于 二零零四 年 九 月至 二零零八 年 七 月在本校 电子科学与技术 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：解放军信息工程大学 校（院）长：
证书编号：900051200805710579 二零零八 年 七 月 一日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员
职称证书
（中级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00802405

405

从事专业 通信与广电工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 考核认定

评审组织（认定部门） 郑州市工程系列注册类职业资格中级职称考核认定委员会

评审（认定）通过时间 2023.10

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局



姓名 王明雷 性别 男

出生年月 1982.08

工作单位 日海恒联通信技术有限公司

证书编号 C202309C6014100000405

2023 年 11 月 29 日

表单验证号码6dab6421dbd34e5c95daced6409fd855

河南省社会保险个人权益记录单

（ 2026 ）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	412728198208187812		
社会保障号码	412728198208187812	姓　名	王明雷	性别	男
联系地址	**		邮政编码		
单位名称	日海通信服务有限公司二分公司		参加工作时间	2010-07-01	

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本养老保险	41978.18	3278.88	0.00	145	3278.88	45257.06

参保缴费情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2010-07-01	参保缴费	2010-07-01	参保缴费	2010-07-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	6000	●	6000	●	6000	-
08	6000	●	6000	●	6000	-
09	6000	●	6000	●	6000	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

数据统计截止至:　2026.09.24 14:52:35　　打印时间：2026-09-24

4.17 工程师：赵慧聪


姓 名 赵慧聪
性 别 男 民 族 汉
出 生 1988 年 2 月 4 日
住 址 河南省封丘县城关乡边庄村3 1 3号
公民身份号码 410727198802040655
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 封丘县公安局
有效期限 2019.03.18-2039.03.18


成人高等教育
毕业证书
学生 赵慧聪 性别 男，一九八八 年 二 月 四 日生，于 二〇一二 年 三 月至 二〇一四年 七 月在本校 水利水电工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：华北水利水电大学
校（院）长：
批准文号：（83）教成002号
证书编号：10078520140500173 6
二〇一四年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省专业技术人员
职称证书
（中级）

河南省人力资源和社会保障厅制

编号：№ 00651326

从事专业 系统工程与电子技术

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 郑州市工程系列中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2021.03

发证单位 郑州市人力资源和社会保障局



姓名 赵慧聪 性别 男

出生年月 1988.02

工作单位 日海恒联通信技术有限公司

证书编号 C2020092401410000652

2021年 05月 6日

表单验证号码c9917c9737b34bc3a0e14ed43710ef67

河南省社会保险个人权益记录单

（ 2026 ）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410727198802040655		
社会保障号码	410727198802040655	姓　名	赵慧聪	性别	男
联系地址	河南省封丘县城关乡		邮政编码	450000	
单位名称	日海通信服务有限公司二分公司		参加工作时间	2013-05-01	

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本养老保险	50770.77	4088.13	0.00	165	4088.13	54858.90

参保缴费情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2011-07-01	参保缴费	2013-05-01	参保缴费	2014-01-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	5000	●	5000	●	5000	-
08	5000	●	5000	●	5000	-
09	5000	●	5000	●	5000	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

业务查询专用章

数据统计截止至：2026.09.24 14:53:41　　打印时间：2026-09-24

4.18 质量员：李瑞荣





成人高等教育

毕业证书

学生 李瑞荣 性别男，一九八〇年 四 月二十三日生，于二〇〇七年 三 月至二〇一〇年 一 月在本校 通信工程 专业 业余 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中山大学 校（院）长：

批准文号：(88)教计字005号

证书编号：105585201005190133

二〇一〇 年 一 月 十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

天津市专业技术职务
任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应 副高级 专业技术职务的任职资格



姓　　名：李瑞荣

性　　别：男

资 格 名 称：高级工程师

系　　列：工程技术

专　　业：电子信息-通信技术

评 审 机 构：天津市工程技术系列电子信息专业副高级职称评审委员会

取得资格时间：2024年12月31日

申 报 单 位：天津合泰鸿远软件技术有限公司

呈 报 单 位：天津滨海高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

身 份 证 号：440924198004230611

证 书 编 号：2024B014694

验 证 网 站：使用时请通过“天津市专业技术人才职称评审信息系统”查询核验真伪

http://rzc.hrss.tj.gov.cn:8081/

颁 证 机 关

证书编码：04426106000014000069

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：李瑞荣

身份证号：440924198004230611

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广州市建设职业培训学校

发证时间：2026年09月14日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

202610081701056224

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	李瑞荣	证件号码	440924198004230611

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:41 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-10-08 10:41

4.19 施工员：高固峰





军网学历证书查询网址：http://www.xjzccx.mtn

行业特需专业人员登记证书



证书类型　通信、电子与智能化工程施工员

姓　　名　高固峰

性　　别　男

出生年月　1984年11月

证书编号　通信(施工)字201600051

工作单位　日海通信服务有限公司

有效期至　2030年05月21日

扫一扫二维码或登录
www.tzr.org.cn
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2020年07月22日

延续发证日期：2025年05月22日

202610082755084955

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	高固峰		证件号码	430922198411198511		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:56 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-10-08 10:56

4.20 材料员：刘启辉




普通高等学校

毕业证书

学生 刘启辉 性别男，一九八九 年 七 月 二 日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年 六 月在本校 会展经济与管理 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东商学院 校（院）长：

证书编号：10592120120500388S 二〇一二 年 六 月 二十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

行业特需专业人员登记证书



证书类型　通信、电子与智能化工程材料员

姓　　名　刘启辉

性　　别　男

出生年月　1989年07月

证书编号　通信(材料)字211600066

工作单位　日海通信服务有限公司

有效期至　2026年11月09日

扫一扫二维码或登录
www.tzr.org.cn
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2021年11月10日

延续发证日期：

20261008222195270l

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	刘启辉		证件号码	440103198907025711X		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:48 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-08 10:48

4.21 资料员：罗美秀




普通高等学校

毕业证书

学生 罗美秀 性别女，一九九二 年 四 月二十一 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一五 年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：五邑大学 校（院）长：张运华

证书编号：113491201505001938 二〇一五 年 六 月二十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：罗美秀

身份证号：440783199204210328

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月30日

评审组织：广州市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2501003182574

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年8月18日

行业特需专业人员登记证书



证书类型　通信、电子与智能化工程资料员

姓　　名　罗美秀

性　　别　女

出生年月　1992年04月

证书编号　通信(资料)字211600062

工作单位　日海通信服务有限公司

有效期至　2026年11月09日

扫一扫二维码或登录
www.tzr.org.cn
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2021年11月10日

延续发证日期：

202610082823610801

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	罗美秀	证件号码	440783199204210328
参保险种情况			

参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:日海通信服务有限公司	9	9	9
截止			2026-10-08 10:57 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月08日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-10-08 10:57

5 投标人控股及管理关系情况表

致：深圳市荣耀房地产开发有限公司（招标人）

我方参加澜湖时代项目一期光纤入户及手机信号覆盖工程的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	日海通信服务有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	李伟
	身份证号	429006197809061235
控股股东/投资人名称及出资比例	日海智能科技股份有限公司，出资比例 100%。	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。


6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。


投标人：日海通信服务有限公司（盖公章）


法定代表人或其委托代理人：李伟（签字或盖章）


2026 年 10 月 19 日


5.1 投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料





国家企业信用信息公示系统
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BDAB74E56EB5
重庆平湖通信技术有限公司
存续(在营、开业、在册)
正在进行营业执照作废声明
统一社会信用代码：915001057562421222
注册号：
法定代表人：麻莉芳
登记机关：重庆市两江新区市场监督管理局
成立日期：2004年02月03日
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
营业执照信息
统一社会信用代码：
915001057562421222
企业名称：
重庆平湖通信技术有限公司
注册号：
法定代表人：
麻莉芳
类型：
有限责任公司(法人独资)
成立日期：
2004年02月03日
注册资本：
3000.000000万
核准日期：
2026年06月22日
登记机关：
重庆市两江新区市场监督管理局
登记状态：
存续(在营、开业、在册)
住所：
重庆市两江新区龙溪街道红锦大道57号嘉州协信中心2幢12-12
经营范围：
许可项目：第二类基础电信业务中的网络托管业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售：通信管道、通信设备、通讯器材（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、仪器仪表、安全监视报警器材；通信技术咨询、通讯产品的技术开发；在全国范围内承担2000万元以下通信业务网络或电信支撑网络系统集成专业工程、1000万元以下电信基础网络系统集成专业工程；可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
日海通信服务有限公司
企业法人
企业法人营业执照(公司)
914401017459601458
查看
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页
上一页
1
下一页
末页
顶部



国家企业信用信息公示系统
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BF3B76756C25I
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
云南和坤通信工程有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91530100772691921M
注册号：
法定代表人：何涛
登记机关：盘龙区市场监督管理局
成立日期：2005年05月13日
关注
更多
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码：
91530100772691921M
企业名称：
云南和坤通信工程有限公司
注册号：
法定代表人：
何涛
类型：
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：
2005年05月13日
注册资本：
1006.000000万人民币
核准日期：
2021年05月25日
登记机关：
盘龙区市场监督管理局
登记状态：
存续（在营、开业、在册）
住所：
云南省昆明市盘龙区董家湾东庄片区上东城7幢1单元5层505A室
经营范围：
通信工程的设计与施工；安全技术防范工程的设计与施工；计算机网络工程的设计与施工；计算机综合布线；通信网络维护；建筑智能化工程的设计与施工；光缆、金属及金属构件、塑料及塑料制品、水泥及水泥构件的销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
日海通信服务有限公司
企业法人
企业法人营业执照(公司)
914401017459601458
查看
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页
上一页
1
下一页
末页
顶部


国家企业信用信息公示系统
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B4099D478717
广东税务登录
AI助手
贵州日海捷森通信工程有限公司
存续（在营、开业、在册）
关注
更多
统一社会信用代码：91520000722106181C
注册号：
法定代表人：何涛
登记机关：贵州省市场监督管理局
成立日期：2001年05月09日
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
营业执照信息
统一社会信用代码：
91520000722106181C
企业名称：
贵州日海捷森通信工程有限公司
注册号：
法定代表人：
何涛
类型：
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：
2001年05月09日
注册资本：
1500.000000万人民币
核准日期：
2024年10月28日
登记机关：
贵州省市场监督管理局
登记状态：
存续（在营、开业、在册）
住所：
贵州省贵阳市南明区花果园街道南明区花果园彭家湾花果园项目M区3号楼1单元30层14号
经营范围：
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电子产品、机械设备、通讯设备及器材、电线电缆、建材、钢材、计算机及办公自动化设备的批零兼营；通信设备与线路工程的设计、开发、安装、维修与维护；建筑智能化工程设计与施工；钢结构工程制作与安装；通信设备租赁；计算机软硬件的开发、咨询、销售与维护；可承担通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成建设维护。）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
日海通信服务有限公司
企业法人
企业法人营业执照(公司)
914401017459601458
查看
共查到1条记录 共1页
首页
上一页
1
下一页
末页
顶部


国家企业信用信息公示系统
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BC33657D7F2D
武汉日海光孚通信有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：9142011171458970XH
注册号：
法定代表人：刘佑香
登记机关：武汉市武昌区市场监督管理局
成立日期：1999年08月04日
关注
更多
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码：
9142011171458970XH
企业名称：
武汉日海光孚通信有限公司
注册号：
法定代表人：
刘佑香
类型：
有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：
1999年08月04日
注册资本：
1550.000000万人民币
核准日期：
2026年01月16日
登记机关：
武汉市武昌区市场监督管理局
登记状态：
存续（在营、开业、在册）
住所：
武汉市武昌区徐东大街20号福星惠誉？国际城8栋1单元11层34室
经营范围：
一般项目：光通信设备销售；电子元器件零售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；信息系统集成服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；计算机及办公设备维修；销售代理；普通机械设备安装服务；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
日海通信服务有限公司
企业法人
其他
914401017459601458
查看
共查询到 1 条记录 共 1 页
首页
上一页
1
下一页
末页
顶部


国家企业信用信息公示系统
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BB6CA222B872
National Enterprise Credit Information Publicity System
长沙市鑫隆智能技术有限公司
存续（在营、开业、在册）
统一社会信用代码：91430105792396399M
注册号：
法定代表人：牛晓峰
登记机关：长沙市开福区市场监督管理局
成立日期：2006年10月08日
营业执照信息
统一社会信用代码：91430105792396399M
企业名称：长沙市鑫隆智能技术有限公司
注册号：
法定代表人：牛晓峰
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2006年10月08日
注册资本：1000.000000万人民币
核准日期：2026年04月09日
登记机关：长沙市开福区市场监督管理局
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：长沙市开福区洪山街道海棠巷290号
经营范围：建筑智能化工程、通信工程、安防工程、电子工程、网络工程的设计、施工及维护；非开挖工程技术的开发及技术服务；防雷工程的设计及咨询；通信产品、安防产品、防雷设备、机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及出资信息
序号 股东名称 股东类型 证照/证件类型 证照/证件号码 详情
1 日海通信服务有限公司 企业法人 企业法人营业执照(公司) 440111000145649 查看

5.2 工商部门网站股东控股情况查询截图



6 承诺书

6.1 不违法转包分包承诺书

深圳市荣耀房地产开发有限公司（招标人）：

我单位参加标段编号为 4403922026092800301Y001 的澜湖时代项目一期光纤入户及手机信号覆盖工程 的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：日海通信服务有限公司（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

联系电话：020-82515310

传真：020-82515310

承诺日期：2026 年 10 月 19 日

6.2 拟投入项目项目经理承诺书

建设项目名称	澜湖时代项目一期光纤入户及手机信号覆盖工程
建设单位	深圳市荣耀房地产开发有限公司
投标单位	日海通信服务有限公司
工程详细地址	广东省深圳市龙华区龙华区观澜街道观光大道与桂花路交汇处的东北侧
拟投入项目项目经理不得更换的承诺	我司承诺拟投入本项目的项目经理不得更换，**项目经理在参与投标阶段同时没有在其他在建项目中担任项目经理职务，同时项目办理施工许可证前不得更换项目经理。**更换项目经理应取得招标人的书面同意。除死亡、刑拘不能履行职责及招标人要求更换的情况外，更换项目经理每次需支付违约金 10 万元。 本项目项目经理业务授权范围为，我司承诺其可实质性响应建设单位的相关项目管理要求。
项目经理及经理部直属上级管理单位/部门信息	单位/部门名称：日海通信服务有限公司/项目管理部　相关负责人职务：副总经理 相关负责人姓名：毛龙强　联系方式：13926195528
投标单位盖章	单位（公章）：日海通信服务有限公司　时间：2026 年 10 月 19 日
投标单位董事长//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长：/　时间：2026 年 10 月 19 日 法定代表人：李伟　时间：2026 年 10 月 19 日

注：（1）此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署；

投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

7 投标人近三年财务报表汇总表


财务报表

单位：万元

财务数据	日海通信服务有限公司		
	2025 年（万元）	2024 年（万元）	2023 年（万元）
货币资金	4474.11	5,731.88	6229.44
应收账款	91359.48	108663.82	106220.74
短期借款	5973.30	0	0
应付账款	98129.93	136168.10	139339.65
长期借款	0	0	0
实收资本	33824.64	33824.64	33824.64
营业收入	115764.46	103302.58	105810.28
利润总额	1,345.12	1,167.69	1,287.41
经营活动现金流量净额	2,670.55	-3,034.25	14,158.14
利润率	1.03%	1.11%	1.19%
货币资金与借款差额	-1499.19	5731.88	6229.44
应收账款与应付账款差额	-6770.45	-27504.28	-33118.91
应收账款周转率	126.71%	95.07%	99.61%
备注			

8 投标人近三年财务报表

8.1 2023 年财务报表



日海通信服务有限公司

2023 年度合并审计报告书

目　录	页　次
一、审计报告书	1-2
二、合并资产负债表	3-4
三、合并利润表	5
四、合并现金流量表	6
五、合并所有者权益（股东权益）变动表	7-8
六、母公司资产负债表	9-10
七、母公司利润表	11
八、母公司现金流量表	12
九、母公司所有者权益（股东权益）变动表	13-14
十、财务报表附注	15-81
十一、会计师事务所执业证书及营业执照	82-83

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：粤243A65DD6P

深圳悦信会计师事务所
Shenzhen Yuexin Certified Public Accountants
地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座2605 电话：88303748 邮箱：yuexincpa@163.com

深悦信年审字[2024]1748号

审计报告

日海通信服务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了日海通信服务有限公司（以下简称日海通服）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日海通服2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于日海通服，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

日海通服公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，日海通服公司管理层负责评估日海通服公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算日海通服公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督日海通服公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对日海通服公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致日海通服公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就日海通服公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

深圳悦信会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二四年六月六日

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：国海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	62,294,360.63	89,294,096.84
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释2	25,454,542.41	1,001,095.00
应收账款	注释3	1,062,207,394.49	1,237,789,356.92
应收款项融资			
预付款项	注释4	1,578,435.67	49,226,936.63
其他应收款	注释5	71,999,304.09	180,970,144.59
存货	注释6	103,555,631.06	139,579,077.79
合同资产	注释7	953,904,742.75	808,366,000.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释8	36,143,079.24	
其他流动资产	注释9	81,733.98	679,506.41
流动资产合计		2,317,219,224.32	2,506,906,214.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释10	194,257,674.72	244,272,637.22
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释11	2,881,306.50	6,283,220.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释12	6,476,965.30	5,037,845.98
无形资产	注释13	3,092,678.10	3,687,752.72
开发支出			
商誉	注释14	5,527,369.67	5,527,369.67
长期待摊费用	注释15	77,320.49	51,173.43
递延所得税资产	注释16	92,606,396.50	84,861,946.53
其他非流动资产	注释17	70,754.72	70,754.72
非流动资产合计		304,990,466.00	349,792,700.76
资产总计		2,622,209,690.32	2,856,698,915.74

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：国海通信服务有限公司

负债和股东权益	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释18		178,535,325.10
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释19		71,668,678.65
应付账款	注释20	1,393,396,498.43	1,446,207,246.67
预收款项			
合同负债	注释21	24,335,952.05	80,334,237.91
应付职工薪酬	注释22	27,014,192.13	33,600,150.97
应交税费	注释23	60,427,972.06	56,253,030.31
其他应付款	注释24	141,512,795.43	48,576,447.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释25	29,657,973.81	5,200,807.12
其他流动负债	注释26	28,130,339.56	450,572.53
流动负债合计		1,704,475,723.47	1,920,826,496.43
非流动负债：			
长期借款	注释27		26,454,794.88
应付债券			
租赁负债	注释28	3,313,834.32	2,904,158.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释29	3,728,535.25	8,447,061.25
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,042,369.57	37,806,015.01
负债合计		1,711,518,093.04	1,958,632,511.44
股东权益：			
股本	注释30	338,246,418.00	338,246,418.00
其他权益工具			
资本公积	注释31	96,179,645.04	96,179,645.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释32	20,627,070.01	20,627,070.01
未分配利润	注释33	455,638,464.23	443,013,271.25
归属于母公司股东权益合计		910,691,597.28	898,066,404.30
少数股东权益			
股东权益合计		910,691,597.28	898,066,404.30
负债和股东权益总计		2,622,209,690.32	2,856,698,915.74

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2023年度

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释34	1,058,102,824.24	1,414,423,316.57
减：营业成本	注释34	903,157,401.45	1,199,615,525.50
税金及附加	注释35	4,135,579.85	3,904,001.84
销售费用	注释36	15,669,236.44	8,155,363.66
管理费用	注释37	51,768,409.31	55,473,552.10
研发费用	注释38	17,833,950.27	20,124,907.28
财务费用	注释39	6,718,869.38	22,539,813.52
其中：利息费用		4,388,658.36	19,143,132.43
利息收入		375,592.89	222,201.64
加：其他收益	注释40	1,557,008.66	5,574,085.60
投资收益（损失以“-”号填列）	注释41		-25,561,007.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释42	-52,398,956.20	-205,744,215.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释43	1,255,644.39	-6,933,047.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释44	734,164.32	-76,533.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,967,235.71	-128,130,595.48
加：营业外收入	注释45	412,865.06	1,863,505.95
减：营业外支出	注释46	-2,493,994.30	10,113,686.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,874,095.07	-136,380,776.52
减：所得税费用	注释47	248,902.09	-41,925,609.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,625,192.98	-94,455,166.85
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,625,192.98	-94,455,166.85
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		12,625,192.98	-94,455,166.85
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其他权益工具投资公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 外币财务报表折算差额			
2. 其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		12,625,192.98	-94,455,166.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,625,192.98	-94,455,166.85
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年度

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,046,255,518.51	1,328,321,934.68
收到的税费返还		1,195,779.11
收到其他与经营活动有关的现金	216,991,693.68	77,799,796.63
经营活动现金流入小计	1,263,247,212.19	1,407,317,510.42
购买商品、接受劳务支付的现金	777,084,329.78	897,179,386.63
支付给职工以及为职工支付的现金	241,827,980.30	276,195,114.51
支付的各项税费	31,202,670.13	34,845,600.63
支付其他与经营活动有关的现金	71,550,787.17	146,029,500.04
经营活动现金流出小计	1,121,665,767.38	1,354,249,601.81
经营活动产生的现金流量净额	141,581,444.81	53,067,908.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,135,109.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,066,539.27	798,720.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,559,557.63	171,952.61
投资活动现金流入小计	7,626,096.90	2,105,782.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,038.43	488,374.77
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	685,038.43	488,374.77
投资活动产生的现金流量净额	6,941,058.47	1,617,407.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		218,591,931.47
收到其他与筹资活动有关的现金		32,108,384.40
筹资活动现金流入小计	-	250,700,315.87
偿还债务支付的现金	181,365,098.77	336,298,121.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,312,245.14	18,883,315.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,547,481.54	11,907,695.51
筹资活动现金流出小计	188,224,825.45	367,089,132.72
筹资活动产生的现金流量净额	-188,224,825.45	-116,388,816.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,605,600.00	1.32
五、现金及现金等价物净增加额	-41,307,922.17	-61,703,499.39
加：期初现金及现金等价物余额	60,056,956.09	97,005,977.56
六、期末现金及现金等价物余额	18,749,033.92	35,302,478.17

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

合并股东权益变动表

2023年度

编制单位：[illegible]通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	443,013,271.25	-	898,066,404.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	443,013,271.25	-	898,066,404.30
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,625,192.98	-	12,625,192.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,625,192.98	-	12,625,192.98
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	455,638,464.23	-	910,691,597.28

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：吴琦玲

第 233 页
建设智慧网络 服务万物互

合并股东权益变动表

2023年度

编制单位：江海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	537,468,438.10	-	992,521,571.15
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	537,468,438.10	-	992,521,571.15
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94,455,166.85	-	-94,455,166.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-94,455,166.85	-	-94,455,166.85
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	443,013,271.25	-	898,066,404.30

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：吴琦玲

第 234 页
建设智慧网络 服务万物互

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：上海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资　产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	49,410,522.07	72,400,029.78
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	注释2	25,117,442.41	
应收账款	注释3	299,092,815.89	360,982,568.85
应收款项融资		-	
预付款项	注释4	877,121.32	47,694,235.73
其他应收款	注释5	87,794,075.51	191,064,494.47
存货	注释6	62,543,485.52	101,501,342.11
合同资产	注释7	139,919,036.95	320,347,222.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释8	36,143,079.24	
其他流动资产	注释9		39,014.63
流动资产合计		700,897,578.91	1,094,028,908.13
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款	注释10	194,257,674.72	244,272,637.22
长期股权投资	注释11	478,351,065.88	478,351,065.88
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	注释12	1,157,566.72	3,974,403.50
在建工程			
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	注释13	3,937,796.69	969,917.75
无形资产	注释14	3,092,678.10	3,687,752.72
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	注释15	77,320.49	51,173.43
递延所得税资产	注释16	75,206,382.87	71,596,140.76
其他非流动资产	注释17	70,754.72	70,754.72
非流动资产合计		756,151,240.19	802,973,845.98
资产总计		1,457,048,819.10	1,897,002,754.11

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：吴德波

资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：日海通信服务有限公司

负债和股东权益	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释18		168,535,325.10
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	注释19		70,369,752.06
应付账款	注释20	680,687,084.92	924,331,390.64
预收款项			
合同负债	注释21	19,448,923.29	66,536,792.24
应付职工薪酬	注释22	10,081,247.71	8,781,596.54
应交税费	注释23	22,797,409.48	22,488,640.38
其他应付款	注释24	436,421,547.71	317,048,658.61
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释25	27,933,213.05	3,602,292.01
其他流动负债	注释26	27,003,257.73	315,230.78
流动负债合计		1,224,372,683.89	1,582,009,678.36
非流动负债：			
长期借款	注释27		26,454,794.88
应付债券			-
租赁负债	注释28	2,506,171.54	397,388.95
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债	注释29	3,401,312.29	8,447,061.25
递延收益			-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,907,483.83	35,299,245.08
负债合计		1,230,280,167.72	1,617,308,923.44
所有者权益：			
实收资本	注释30	338,246,418.00	338,246,418.00
其他权益工具		-	-
资本公积	注释31	218,317,538.00	218,317,538.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	注释32	20,677,852.34	20,677,852.34
未分配利润	注释33	-350,473,156.96	-297,547,977.67
所有者权益合计		226,768,651.38	279,693,830.67
负债和所有者权益总计		1,457,048,819.10	1,897,002,754.11

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：牛晓峰　会计机构负责人：吴倚玫

利润表

2023年度

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释34	452,576,362.47	527,125,611.92
减：营业成本	注释34	416,810,752.39	489,543,162.58
税金及附加	注释35	1,883,944.04	2,172,260.20
销售费用	注释36	16,016,678.55	7,819,069.11
管理费用	注释37	21,946,793.05	24,237,750.06
研发费用	注释38	14,996,864.13	18,311,163.29
财务费用	注释39	6,015,651.03	21,437,149.67
其中：利息费用		3,892,548.56	18,104,049.91
利息收入		351,940.33	149,225.43
加：其他收益	注释40	401,569.13	2,282,614.08
投资收益（损失以“-”号填列）	注释41		-32,094,002.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释42	-30,557,291.42	-136,453,191.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释43	-4,279,931.51	-13,568,034.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释44	1,975.66	-93,124.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-59,527,998.86	-216,320,682.01
加：营业外收入	注释45	152,788.60	222,188.78
减：营业外支出	注释46	-2,839,788.86	9,263,511.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-56,535,421.40	-225,362,005.19
减：所得税费用	注释47	-3,610,242.11	-35,130,886.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,925,179.29	-190,231,118.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,925,179.29	-190,231,118.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		-52,925,179.29	-190,231,118.37

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：

现金流量表

2023年度

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	659,206,558.09	810,606,112.88
收到的税费返还		482,808.76
收到其他与经营活动有关的现金	269,852,477.05	6,785,337.91
经营活动现金流入小计	929,059,035.14	817,874,259.55
购买商品、接受劳务支付的现金	623,809,916.24	567,650,609.64
支付给职工以及为职工支付的现金	61,871,057.10	96,899,528.74
支付的各项税费	12,490,819.45	18,676,438.29
支付其他与经营活动有关的现金	95,056,172.95	54,643,515.58
经营活动现金流出小计	793,227,965.74	737,870,092.25
经营活动产生的现金流量净额	135,831,069.40	80,004,167.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		5,300,944.98
取得投资收益收到的现金	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,647.51	204,516.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,559,557.63	15,160,939.17
投资活动现金流入小计	6,562,205.14	20,666,400.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,184.76	129,352.76
投资支付的现金		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	125,184.76	129,352.76
投资活动产生的现金流量净额	6,437,020.38	20,537,048.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		208,591,931.47
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,479.79
筹资活动现金流入小计	-	209,595,411.26
偿还债务支付的现金	171,365,098.77	322,991,409.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,112,845.15	17,807,048.13
支付其他与筹资活动有关的现金	586,882.81	718,188.73
筹资活动现金流出小计	176,064,826.73	341,516,646.11
筹资活动产生的现金流量净额	-176,064,826.73	-131,921,234.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,605,600.00	1.32
五、现金及现金等价物净增加额	-35,402,336.95	-31,380,018.06
加：期初现金及现金等价物余额	45,265,624.39	76,645,642.45
六、期末现金及现金等价物余额	9,863,287.44	45,265,624.39

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额									
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	338,246,418.00	-	-	-	218,317,538.00	-	-	-	20,677,852.34	-297,547,977.67	279,693,830.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	338,246,418.00	-	-	-	218,317,538.00	-	-	-	20,677,852.34	-297,547,977.67	279,693,830.67
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,925,179.29	-52,925,179.29
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52,925,179.29	-52,925,179.29
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	338,246,418.00	-	-	-	218,317,538.00	-	-	-	20,677,852.34	-350,473,156.96	226,768,651.38

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：吴倚玲

第 239 页
建设智慧网络 服务万物互

所有者权益变动表

2023年度

编制单位：[illegible]通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额									
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	338,246,418.00	-	-	-	218,317,538.00	-	-	-	20,677,852.34	-107,316,859.30	469,924,949.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	338,246,418.00	-	-	-	218,317,538.00	-	-	-	20,677,852.34	-107,316,859.30	469,924,949.04
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-190,231,118.37	-190,231,118.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-190,231,118.37	-190,231,118.37
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	338,246,418.00	-	-	-	218,317,538.00	-	-	-	20,677,852.34	-297,547,977.67	279,693,830.67

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：吴琦玲

第 240 页
建设智慧网络 服务万物互

8.2 2024 年财务报表

日海通信服务有限公司

二〇二四年度

合 并 审 计 报 告

中旺会审字【2025】第N5-0556号

贵州中旺会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“国家会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：贵257FN1JUNJ

日海通信服务有限公司

合并审计报告

（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止）

目录 **页次**

一、	**审计报告**	1-4
二、	**已审财务报表**	
	合并资产负债表	5-6
	合并利润表	7
	合并现金流量表	8
	合并股东权益变动表	9-10
	母公司资产负债表	11-12
	母公司利润表	13
	母公司现金流量表	14
	母公司股东权益变动表	15-16
	财务报表附注	17-81

审 计 报 告

中旺会审字【2025】第N5-0556号

日海通信服务有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了日海通信服务有限公司（以下简称日海通服）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日海通服2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于日海通服，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

日海通服公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，日海通服公司管理层负责评估日海通服公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持

续经营假设，除非管理层计划清算日海通服公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督日海通服公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对日海通服公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表

非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致日海通服公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就日海通服公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（以下无正文）

（本页无正文）

中国注册会计师：

贵州中旺会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：

中国•贵州

二〇二五年五月六日

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资　产	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	57,318,835.45	62,294,360.63
交易性金融资产		614,919.94	
衍生金融资产			
应收票据	注释2	23,163,633.59	25,454,542.41
应收账款	注释3	1,086,638,164.56	1,062,207,394.49
应收款项融资			
预付款项	注释4	1,894,122.80	1,578,435.67
其他应收款	注释5	67,679,345.84	71,999,304.09
存货	注释6	101,484,518.44	103,555,631.06
合同资产	注释7	924,667,253.11	953,904,742.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释8	31,188,963.06	36,143,079.24
其他流动资产	注释9	9,244,860.03	81,733.98
流动资产合计		2,303,894,616.82	2,317,219,224.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	注释10	186,487,367.73	194,257,674.72
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释11	3,054,184.89	2,881,306.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释12	6,553,955.27	6,476,965.30
无形资产	注释13	2,720,661.82	3,092,678.10
开发支出			
商誉	注释14	5,527,369.67	5,527,369.67
长期待摊费用	注释15	145,929.18	77,320.49
递延所得税资产	注释16	75,937,245.13	92,606,396.50
其他非流动资产	注释17	-	70,754.72
非流动资产合计		280,426,713.69	304,990,466.00
资产总计		2,584,321,330.51	2,622,209,690.32

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：日海通信服务有限公司

负债和股东权益	附注六	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释18		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释19		
应付账款	注释20	1,361,681,002.83	1,393,396,498.43
预收款项			
合同负债	注释21	23,167,826.35	24,335,952.05
应付职工薪酬	注释22	25,015,141.91	27,014,192.13
应交税费	注释23	56,500,153.88	60,427,972.06
其他应付款	注释24	136,276,822.00	141,512,795.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释25	28,768,234.60	29,657,973.81
其他流动负债	注释26	24,276,483.04	28,130,339.56
流动负债合计		1,655,685,664.61	1,704,475,723.47
非流动负债：			
长期借款	注释27		
应付债券			
租赁负债	注释28	2,856,525.18	3,313,834.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释29	3,598,036.52	3,728,535.25
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		6,454,561.70	7,042,369.57
负债合计		1,662,140,226.31	1,711,518,093.04
股东权益：			
股本	注释30	338,246,418.00	338,246,418.00
其他权益工具			
资本公积	注释31	96,179,645.04	96,179,645.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释32	20,627,070.01	20,627,070.01
未分配利润	注释33	467,127,971.15	455,638,464.23
归属于母公司股东权益合计		922,181,104.20	910,691,597.28
少数股东权益		-	-
股东权益合计		922,181,104.20	910,691,597.28
负债和股东权益总计		2,584,321,330.51	2,622,209,690.32

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：庞宏利　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2024年度

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释34	1,033,025,787.31	1,058,102,824.24
减：营业成本	注释34	892,354,750.60	903,157,404.45
税金及附加	注释35	4,074,786.83	4,135,579.85
销售费用	注释36	15,402,859.42	15,669,236.44
管理费用	注释37	51,620,549.20	51,768,409.31
研发费用	注释38	17,211,285.65	17,833,950.27
财务费用	注释39	298,869.38	6,718,869.38
其中：利息费用		-	4,388,658.36
利息收入		309,112.95	375,592.89
加：其他收益	注释40	1,343,698.47	1,557,008.66
投资收益（损失以“-”号填列）	注释41		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		48,579.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释42	-45,340,816.80	-52,398,956.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释43	1,729,090.50	1,255,644.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释44	4,179.81	734,164.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,847,418.06	9,967,235.71
加：营业外收入	注释45	3,465,252.81	412,865.06
减：营业外支出	注释46	1,635,740.68	-2,493,994.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,676,930.19	12,874,095.07
减：所得税费用	注释47	187,423.27	248,902.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,489,506.92	12,625,192.98
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,489,506.92	12,625,192.98
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		11,489,506.92	12,625,192.98
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
其他权益工具投资公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 外币财务报表折算差额			
2. 其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		11,489,506.92	12,625,192.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,489,506.92	12,625,192.98
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：庞宏利　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

合并现金流量表

2024年度

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,008,171,817.64	1,046,255,518.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,647,063.86	216,991,693.68
经营活动现金流入小计	1,199,818,881.50	1,263,247,212.19
购买商品、接受劳务支付的现金	851,917,550.74	777,084,329.78
支付给职工以及为职工支付的现金	238,563,302.57	241,827,980.30
支付的各项税费	30,472,527.65	31,202,670.13
支付其他与经营活动有关的现金	109,207,966.46	71,550,787.17
经营活动现金流出小计	1,230,161,347.42	1,121,665,767.38
经营活动产生的现金流量净额	-30,342,465.92	141,581,444.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,744.96	1,066,539.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,086,200.38	6,559,557.63
投资活动现金流入小计	33,546,945.34	7,626,096.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899,027.99	685,038.43
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	899,027.99	685,038.43
投资活动产生的现金流量净额	32,647,917.35	6,941,058.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,086,200.38	
筹资活动现金流入小计	33,086,200.38	-
偿还债务支付的现金	26,413,757.97	181,365,098.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,958.77	4,312,245.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,060,150.26	2,547,481.54
筹资活动现金流出小计	33,148,867.00	188,224,825.45
筹资活动产生的现金流量净额	-62,666.62	-188,224,825.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-1,605,600.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,242,784.81	-41,307,922.17
加：期初现金及现金等价物余额	18,749,033.92	60,056,956.09
六、期末现金及现金等价物余额	20,991,818.73	18,749,033.92

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：庞宏利　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2024年度

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额										
	归属于母公司股东权益										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	455,638,464.23	-	910,691,597.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	455,638,464.23	-	910,691,597.28
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,489,506.92	-	11,489,506.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,489,506.92	-	11,489,506.92
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	467,127,971.15	-	922,181,104.20

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：

贵州中证会计师事务所（普通合伙）审验专用章

第 251 页　建设智慧网络 服务万物互

合并股东权益变动表

2024年度

编制单位：日海通信服务有限公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-		-	20,627,070.01	443,013,271.25	-	898,066,404.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	443,013,271.25	-	898,066,404.30
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,625,192.98	-	12,625,192.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,625,192.98	-	12,625,192.98
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	338,246,418.00	-	-	-	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	455,638,464.23	-	910,691,597.28

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：庞宏利　　主管会计工作负责人：牛晓峰　　会计机构负责人：

贵州中旺会计师事务所（普通合伙）审验专用章

第 252 页　建设智慧网络 服务万物互

8.3 2025 年财务报表

日海通信服务有限公司

二〇二五年度

合 并 审 计 报 告

鲁穗安会审字[2026]第 S05-6982 号

山东穗安会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：鲁26WCLVKVKM

日海通信服务有限公司

合并审计报告

（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）

目录		页次
一、	**审计报告**	1-4
二、	**已审财务报表**	
	合并资产负债表	5-6
	合并利润表	7
	合并现金流量表	8
	合并股东权益变动表	9-10
	母公司资产负债表	11-12
	母公司利润表	13
	母公司现金流量表	14
	母公司股东权益变动表	15-16
	财务报表附注	17-81

审 计 报 告

鲁穗安会审字[2026]第 S05-6982号

日海通信服务有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了日海通信服务有限公司（以下简称日海通服）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日海通服2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于日海通服，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

日海通服公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，日海通服公司管理层负责评估日海通服公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持

续经营假设，除非管理层计划清算日海通服公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督日海通服公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。此审计报告不得用于抵押、贷款、融资、出庭、诉讼、纠纷，股东分红等目的，使用不当造成的后果与本事务所及注册会计师无关。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对日海通服公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结

论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致日海通服公司不能持续经营。

5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6．就日海通服公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（以下无正文）

（本页无正文）

山东穗安会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国•山东　　二〇二六年五月十八日

合并资产负债表

编制单位：日海通信服务有限公司　　2025-12-31　　单位：人民币元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	44,741,092.74	57,318,835.45	短期借款	18	59,732,952.97	
交易性金融资产	2	573,406.89	614,919.94	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3		23,163,633.59	应付票据			
应收账款	4	913,594,846.26	1,086,638,164.56	应付账款	19	981,299,330.06	1,361,681,002.83
应收款项融资				预收账款			
预付款项	5	4,332,623.08	1,894,122.80	合同负债	20	28,782,623.80	23,167,826.35
应收利息				应付职工薪酬	21	20,800,254.81	25,015,141.91
应收股利				应交税费	22	51,804,813.87	56,500,153.88
其他应收款	6	54,004,988.46	67,679,345.84	应付利息			
存货	7	68,406,361.23	101,484,518.44	应付股利			
合同资产	8	841,062,175.31	924,667,253.11	其他应付款	23	37,248,625.56	136,276,822.00
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产	9	32,505,695.78	31,188,963.06	一年内到期的非流动负债	24	18,136,313.14	28,768,234.60
其他流动资产	10	6,820,231.45	9,244,860.03	其他流动负债	25	22,764,564.00	24,276,483.04
流动资产合计		**1,966,041,421.20**	**2,303,894,616.82**	**流动负债合计**		**1,220,569,478.21**	**1,655,685,664.61**
非流动资产：							
债权投资				非流动负债：			
其他债权投资				长期借款			
长期应收款	11	110,299,337.89	186,487,367.73	应付债券			
长期股权投资				长期应付款			
其他权益工具投资				专项应付款			
其他非流动金融资产				租赁负债	26	1,846,875.44	2,856,525.18
投资性房地产				预计负债	27	284,340.83	3,598,036.52
固定资产	12	2,889,172.26	3,054,184.89	递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				**非流动负债合计**		**2,131,216.27**	**6,454,561.70**
生产性生物资产				**负债合计**		**1,222,700,694.48**	**1,662,140,226.31**
油气资产							
使用权资产	13	3,412,041.12	6,553,955.27	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	14	1,953,307.84	2,720,661.82	实收资本（或股本）	28	338,246,418.00	338,246,418.00
开发支出				资本公积	29	96,179,645.04	96,179,645.04
商誉	15		5,527,369.67	减：库存股			
长期待摊费用	16	286,156.10	145,929.18	其他综合收益			
递延所得税资产	17	71,871,280.04	75,937,245.13	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	30	20,627,070.01	20,627,070.01
非流动资产合计		**190,711,295.25**	**280,426,713.69**	未分配利润	31	478,998,888.92	467,127,971.15
				归属于母公司所有者权益合计		934,052,021.97	922,181,104.20
				少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		**934,052,021.97**	**922,181,104.20**
资产总计		**2,156,752,716.45**	**2,584,321,330.51**	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**		**2,156,752,716.45**	**2,584,321,330.51**

单位负责人：李伟　　财务负责人：　　制表人：

建设智慧网络 服务万物互

合 并 利 润 表

编制单位：日海通信服务有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	32	1,157,644,562.00	1,033,025,787.31
减：营业成本	33	1,041,880,105.80	892,354,750.60
税金及附加	34	2,627,502.28	4,074,786.83
销售费用	35	12,209,220.90	15,402,859.42
管理费用	36	49,198,110.75	51,620,549.20
研发费用	37	13,038,281.44	17,211,285.65
财务费用	38	-898,014.40	298,869.38
加：其他收益	39	386,013.12	1,343,698.47
投资收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	40	-41,513.05	48,579.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41	-7,773,024.25	-45,340,816.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42	-18,802,325.12	1,729,090.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43	256,042.78	4,179.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		**13,614,548.71**	**9,847,418.06**
加：营业外收入	44	1,483,811.99	3,465,252.81
减：营业外支出	45	1,647,116.55	1,635,740.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**13,451,244.15**	**11,676,930.19**
减：所得税费用	46	1,580,326.38	187,423.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**11,870,917.77**	**11,489,506.92**
（一）持续经营利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）终止经营利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		**11,870,917.77**	**11,489,506.92**
归属于母公司所有者的综合收益总额			
*归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：李伟　　财务负责人：　　制表人：

合并现金流量表

编制单位：日海通信服务有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项　　目	行次	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,094,980,503.84	1,008,171,817.64
收到的税费返还	3	102,042.79	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	14,465,048.76	191,647,063.86
经营活动现金流入小计	5	**1,109,547,595.39**	**1,199,818,881.50**
购买商品、接受劳务支付的现金	6	888,856,092.40	851,917,550.74
支付给职工以及为职工支付的现金	7	119,465,950.43	238,563,302.57
支付的各项税费	8	22,629,759.29	30,472,527.65
支付的其他与经营活动有关的现金	9	51,890,314.29	109,207,966.46
经营活动现金流出小计	10	**1,082,842,116.41**	**1,230,161,347.42**
经营活动产生的现金流量净额	11	**26,705,478.98**	**-30,342,465.92**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	
取得投资收益收到的现金	14	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	78,149.70	460,744.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	60,334,645.24	33,086,200.38
投资活动现金流入小计	18	**60,412,794.94**	**33,546,945.34**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	4,619,900.34	899,027.99
投资支付的现金	20	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	
投资活动现金流出小计	23	**4,619,900.34**	**899,027.99**
投资活动产生的现金流量净额	24	**55,792,894.60**	**32,647,917.35**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	
取得借款收到的现金	27	59,722,258.53	
收到其他与筹资活动有关的现金	28	55,403,051.41	33,086,200.38
筹资活动现金流入小计	29	**115,125,309.94**	**33,086,200.38**
偿还债务支付的现金	30	10,000,000.00	26,413,757.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	734,662.15	674,958.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	199,466,764.08	6,060,150.26
筹资活动现金流出小计	33	**210,201,426.23**	**33,148,867.00**
筹资活动产生的现金流量净额	34	**-95,076,116.29**	**-62,666.62**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	**-12,577,742.71**	**2,242,784.81**
加：期初现金及现金等价物余额	37	**57,318,835.45**	**18,749,033.92**
六、期末现金及现金等价物余额	38	**44,741,092.74**	**20,991,818.73**

单位负责人：李伟　　财务负责人：　　制表人：

合并股东权益变动表

编制单位：日海通信服务有限公司　　2025年度　　单位：人民币元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	338,246,418.00	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	467,127,971.15	922,181,104.20	-	922,181,104.20
加：会计政策变更								-		-
前期差错更正								-		-
其他								-		-
二、本年年初余额	338,246,418.00	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	467,127,971.15	922,181,104.20	-	922,181,104.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		-	-	11,870,917.77	11,870,917.77	-	11,870,917.77
（一）净利润							11,870,917.77	11,870,917.77	-	11,870,917.77
（二）其他综合收益								-		-
上述（一）和（二）小计	-	-	-		-	-	11,870,917.77	11,870,917.77	-	11,870,917.77
（三）股东投入和减少资本	-	-	-		-	-	-	-		-
1. 股东投入资本								-		-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-		-
3. 其他	-				-			-		-
（四）利润分配	-	-			-	-	-	-		-
1. 提取盈余公积						-	-	-		-
2. 对所有者（或股东）的分配								-		-
3. 其他								-		-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-		-	-	-	-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-		-
3. 盈余公积弥补亏损								-		-
4. 其他								-		-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 本期提取				-				-		-
2. 本期使用（以负号填列）				-				-		-
（七）其他							0.00	-		-
四、本年年末余额	338,246,418.00	96,179,645.04	-	-	-	20,627,070.01	478,998,888.92	934,052,021.97	-	934,052,021.97

单位负责人：李伟　　财务负责人：　　制表人：

第 262 页
建设智慧网络 服务万物互

9 其他文件

9.1 三大运营商授权书

通信信号覆盖服务承诺书

深圳市荣耀房地产开发有限公司:

我方中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司在贵单位采购项目名称:澜湖时代项目一期光纤入户及手机信号覆盖工程项目中承诺，若 日海通信服务有限公司中标该项目，我公司同意向日海通信服务有限公司 提供本项目中涉及的通信信号覆盖服务(含信号源接入)。服务期内提供定期维修巡检、技术支持、排除故障、同类型备用通信信号设备等服务。

本授权服务承诺有效期:2026 年 10 月 09 日–2028 年 05 月 30 日。

特此承诺。

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

联系人及电话：唐娟、15710783165

2026 年 10 月 09 日

关于澜湖时代一期项目说明书

致：深圳市荣耀房地产开发有限公司

依据[2020]211号《深圳市通信管理局、深圳市住房和建设局关于贯彻落实〈广东省建筑物移动通信基础设施技术规范〉的通知》和[2023]70号《住房和城乡建设部关于发布《国家标准建筑物移动通信基础设施工程技术标准》的公告》中的相关规定，为确保通信信号覆盖服务实施过程中的安全合规，及后续信号源服务提供的接续性。经综合评估和审核后，我方同意日海通信服务有限公司参与贵司组织的澜湖时代一期项目。

我方承诺如日海通信服务有限公司中标项目后允许接入中国电信的手机信号源，同时我方提供技术咨询和服务支持。

本授权有限期自出具之日起至该项目实施完成之日止。被授权方无权转授权。

期限为：2026年10月08日至2026年12月30日

承诺书仅限受托单位在如上内容及限期内使用方为有效。

补充说明：本说明内容仅加盖中国电信股份有限公司深圳龙华区分公司公章后方为有效。

基础通信运营商（盖章）

电信运营商对接人：李旭兵

日期：2026 年 10 月 08 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

中国联通
China unicom

关于澜湖时代一期项目说明书

致：深圳市荣耀房地产开发有限公司

依据[2020] 211号《深圳市通信管理局、深圳市住房和建设局关于贯彻落实〈广东省建筑物移动通信基础设施技术规范〉的通知》和[2023] 70号《住房和城乡建设部关于发布《国家标准建筑物移动通信基础设施工程技术标准》的公告》中的相关规定，为确保通信信号覆盖服务实施过程中的安全合规，及后续信号源服务提供的接续性。经综合评估和审核后，我方同意日海通信服务有限公司参与贵司组织的澜湖时代一期项目。

我方承诺如若日海通信服务有限公司中标项目后允许接入中国联通的手机信号源，同时我方提供技术咨询和服务支持。

本授权有限期自出具之日起至该项目实施完成之日止。被授权方无权转授权。

期限为：2026年10月08日至2026年12月30日

承诺书仅限受托单位在如上内容及限期内使用方为有效。


补充说明：本说明内容仅加盖中国联合网络通信有限公司深圳市分公司公章后方为有效。

基础通信运营商（盖章）：中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

对接人：陈映蕊 18682251506

日期：2026 年 10 月 08 日

9.2 信息通信网络系统集成企业服务能力甲级证书



信息通信建设企业

服务能力证书

企 业 名 称 日海通信服务有限公司

服务能力类别 信息通信网络系统集成企业服务能力

服务能力等级 甲级

业 务 范 围 信息通信网络系统集成

证 书 编 号 通信（集）17116009

有 效 期 至 2031年9月14日

发证单位

2026年9月15日

中国通信企业协会制

9.3 项目廉洁承诺书

致：深圳市荣耀房地产开发有限公司

现本公司投标或参与贵公司项目，为保证项目优质、高效、健康、廉洁、有序地进行，有效预防和禁止商业贿赂，防止腐败及其他不正当行为的发生，本公司特向贵公司提交以下不可撤销承诺。

一、在项目招投标和合作期间，本公司及工作人员承诺并履行以下廉洁义务：

1.本公司及工作人员清楚并愿意严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规和廉洁从业规定，坚持公开、公平、公正、诚实信用原则，不损害国家、社会公共利益和贵公司的合法权益。

2.本公司及工作人员不以任何理由和形式向本项目招标单位（以下简称甲方）及其工作人员、其他相关方（包括甲方委托办理业务的相关单位和人员，甲方及其相关方配偶、子女等亲属，下同）收受、提供、给予协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券等物质性利益或其他非物质性利益。

3.本公司确认并同意本廉洁承诺书的见证单位为深圳市物业发展（集团）股份有限公司纪检监察室，授权见证单位及中共深圳市物业发展（集团）股份有限公司纪律检查委员会（简称深物业集团纪委）监督本廉洁承诺书执行情况，提出在本承诺书规定范围内的处理意见。

4.本公司及工作人员面对甲方及有关管理人员的违法、违规行为或不正当要求时，本公司将随时并主动向甲方纪检监察部门举报。甲方见证及监督举报联系电话：0755-82212550，举报邮箱：swyjjs@szwuye.com.cn。

二、若本公司及工作人员违反本廉洁承诺书的有关约定，本公司承诺承担以下违约责任及后果：

1.本公司或本公司工作人员如违反本廉洁承诺书所承诺的行为造成甲方损失，本公司将承担全部赔偿责任；同时视情节轻重，本公司将向甲方支付合同总额的1%—10%（赔偿比例由双方协商确定，最高不超过合同总额的10%，最低不低于合同总额的1%）的违约金，并在5年内不得参加深圳市物业发展（集团）股份有限公司及其所属企业的任何项目投标活动和业务合作。

2.在项目招投标和合作期间，若本公司及工作人员发现己方存在以任何方式向甲方工作人员行贿的行为，本公司均将及时、主动采取措施予以制止，同时通报甲方相关部

门，并对乙方人员进行相应处分。

3.如本公司或本公司工作人员在项目招投标和合作期间贿赂甲方人员，经核实受立案查处的，甲方有权单方解除双方合作合同，并可终止与本公司的一切合作关系，本公司承担由此给甲方所造成的一切损失，并负责承担由此发生的一切费用。

4.如本公司或本公司工作人员违反相关承诺向甲方或甲方工作人员赠送物品，所赠送之物品等由甲方按有关规定上交、处理，同时本公司将按本承诺书第二条第1款所承诺的内容向甲方支付违约金，甲方有权在应支付给本公司的任何款项中扣除相关金额的违约金，本公司无条件配合和协助。

5.本公司确认并同意项目廉洁工作的检查方式为：由见证单位及深物业集团纪委主持项目廉洁工作履约情况的检查，双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料等；检查时间、次数、方式、结论和处理意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实决定。

三、本项目廉洁承诺书自本公司参与投标活动并报名、签署本承诺书或签署合作合同（以三者之间较早者）之日起生效，对本公司具有永久约束力，不因合同其他条款无效而丧失效力。本项目廉洁承诺书一式陆份，合同双方各执贰份，送交见证单位备案贰份。

本公司已将本承诺书内容向己方所有相关工作人员告知，并确保相关工作人员熟悉本承诺书内容。

承诺单位（盖章）：日海通信服务有限公司

法定代表人或其授权代理人：

日期：2026年10月19日

9.4 电子与智能化工程专业承包一级



建筑业企业资质证书

证书编号：D244142913

企　业　名　称：日海通信服务有限公司

统一社会信用代码：914401017459601458

法　定　代　表　人：李伟

注　册　地　址：广州市黄埔区科丰路33号20栋719-721、732-736房

有　效　期：至2028年11月27日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级：电子与智能化工程专业承包一级
机电工程施工总承包二级
电力工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年09月01日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net