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一、拟安排的项目负责人情况

（1）拟安排的项目负责人情况（仅限一人）

一、项目负责人基本信息

姓名 张爱灵 身份证号码 441381198102083251

拟任岗位 项目负责人 联系电话 18875917140

学历/学位 本科 所学专业 电气工程及其自动化

毕业院校 重庆大学

计算机技术与软件专业

技术资格证书

证书名称：计算机技术与软件专业技术资格

专业：信息系统项目管理师

等级：高级

颁发单位：中华人民共和国人力资源和社会保障部、

中华人民共和国工业和信息化部

是否为本单位在职员工
☑ 是（提供社保）□ 退休返聘（提供聘用合同+退休证明）□ 其他情况（提

供情况说明函）

二、社保证明材料核查

核查项 要求与状态

社保缴纳单位 须为投标单位/其分公司/所属集团（或总公司）授权单位

缴纳时间要求 近三个月（含开标当月）任意一个月

特殊情况处理

① 成立/入职不足一个月：提供情况说明函（格式自拟），无需提供社保

② 退休人员：提供聘用合同 + 退休证明

③ 依法不需要缴纳社保：提供相应文件证明
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④ 社保部门/税务部门原因无法提供：提供劳动合同 + 社保/税务部门官方通

知证明（或官网公告截图）

证明文件形式 加盖社保部门公章的社保清单或网上打印带签章的社保记录

投标人自查 ☑ 是 □ 否 □ 适用特殊情形

三、学历/学位证明材料核查

核查项 要求与状态

学历证书扫描件 ☑ 已提供 □ 未提供

所学专业证明材料 以学历证书所载专业为准，须与证书一致 ☑ 是 □ 否

学位/学历证书学信网查

询记录
☑ 已提供 □ 无法查询（适用较早颁发证书）

学信网无法查询时的替

代材料
毕业院校/人社部门等颁发机构或监管机构出具的证明 □ 已提供 ☑ 不适用

海外学历（含港澳台）
教育部留学服务中心出具的国外学位认证证书 + 官网查询截图 □ 已提供

□ 不适用

是否符合要求 ☑ 是 □ 否

四、计算机技术与软件专业技术资格证书核查

核查项 要求与状态

颁发单位 须由人社部门、工信部门共同颁发 ☑ 是 □ 否

证书载明信息 须载明对应专业与等级 ☑ 是 □ 否

证书扫描件 ☑ 已提供 □ 未提供

是否符合要求 ☑ 是 □ 否

五、证书颁发单位合法性核查

核查项 要求与状态
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发证单位性质
☑ 政府主管部门（无需额外证明） □ 行业协会/学会（须提供合法性查询截

图）

合法性查询渠道
中国社会组织政务服务平台 或 中国国家认证认可监督管理委员会 等合法查

询渠道

查询截图要求 截图须显示发证单位状态为“正常” ☑ 已提供 □ 不适用

无效证书情形

“离岸社团”“山寨社团”（《境外非政府组织境内活动管理法》）；“非法

社会组织”（《取缔非法民间组织暂行办法》）颁发的证书或出具的报告均不

予计取

是否符合要求 ☑ 是 □ 否
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二、拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）

团队成员基本信息及证明材料对照表

序

号

姓

名

拟

任

岗

位

最高学

历

所学专

业 学历情

况（如

有）

C类
质量

员

同类业绩经验（简述） 社保情况（以学

历证书

为准）

安全员

证书

资格

证书

1
宋

金

华

技

术

负

责

人

☑本科

□硕士

□博士

□其他
______

电气工

程及其

自动化

本科
□有

☑无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维） ☑近三个月

社保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

2. 杨

梦

质

量

负

责

人

☑本科

□硕士

□博士

□其他
______

财务管

理
本科

□有

☑无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维）
☑近三个月

社保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

3
彭

高

明

生

产

经

理

☑本科

□硕士

□博士

□其他
______

土木工

程
本科

□有

☑无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维）
☑近三个月

社保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

4
胡

可

贤

安

全

员

☑本科

□硕士

□博士

□其他
______

土木工

程
本科

☑有

□无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维）
☑近三个月

社保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

5
赵

家

敏

安

装

调

试

员

☑本科

□硕士

□博士

□其他
______

计算机

科学与

技术

本科
☑有

□无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维）

☑近三个月

社保

□特殊情况说

明□城市道路交通监控设

施建设（维护）
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□道路交通拥堵治理类

6 张

鹏

设

备

安

装

施

工

员

☑本科

□硕士

□博士

□其他
______

工程管

理
本科

☑有

□无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维） ☑近三个月

社保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□□道路交通拥堵治理

类

7
黄

朋

飞

运

维

服

务

工

程

师

☑本科

□硕士

□博士

□其他
______

计算机

科学与

技术

本科
☑有

□无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维） ☑近三个月

社保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

8
吴

玉

婵

系

统

集

成

员

□本科

□硕士

□博士

☑其他

专科
______

电子与

信息技

术

专科
☑有

□无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维） ☑近三个月

社保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

9
华

宜

威

设

备

检

修

员

☑本科

□硕士

□博士

□其他
______

工程力

学
本科

☑有

□无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维） ☑近三个月

社保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

10 袁

爽

施

工

员

☑本科

□硕士

□博士

□其他
______

工程管

理
本科

□有

☑无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维） ☑近三个月

社保

□特殊情况
□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

11
彭

艳

芳

材

料

员

□本科

□硕士 □
博士

☑其他

专科

会计 专科
☑有

□无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维）

☑近三个月社

保

□特殊情况说

明
□城市道路交通监控设

施建设（维护）
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_______ □道路交通拥堵治理类

12
蔡

梓

霖

资

料

员

☑本科

□硕士 □
博士

□其他
______

工程造价 本科
☑有

□无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维） ☑近三个月社

保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

13
石

非

凡

质

量

员

☑本科

□硕士 □
博士

□其他
______

土木工程 本科
□有

☑无

☑有

□无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维）
☑近三个月社

保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

14
杨

晓

柯

造

价

师

☑本科

□硕士 □
博士

□其他
______

土木工程 本科
□有 ☑

无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维）
☑近三个月社

保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类

15 葛

芳

计

划

员

☑本科

□硕士 □
博士

□其他
______

工业设计 本科
□有

☑无

□有

☑无

□口岸/机场/码头/高铁

站/地铁站信息化建设

（运维）
☑近三个月社

保

□特殊情况说

明

□城市道路交通监控设

施建设（维护）

□道路交通拥堵治理类
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1.技术负责人--宋金华相关证书
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20



21



22



23
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2.质量负责人--杨梦相关证书
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28

3.生产经理--彭高明相关证书
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31



32



33



34



35

4.安全员--胡可贤相关证书
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5. 安装调试员--赵家敏相关证书

6.
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6.设备安装施工员--张鹏相关证书
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44



45



46



47

7.运维服务工程师--黄朋飞相关证书
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50



51



52

8.系统集成员--吴玉婵相关证书
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56



57

9.设备检修员--华宜威相关证书
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60



61



62



63

10.施工员---袁爽相关证书
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65
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67

11.材料员---彭艳芳相关证书
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12.资料员---蔡梓霖相关证书
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75
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13.质量员---石非凡相关证书
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78



79



80



81



82

14.造价师---杨晓柯相关证书
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15.计划员--葛芳相关证书
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三、投标人同类业绩

一、业绩汇总表 1（（不超过 6项，超过 6项以前 6项为准））

序

号
项目名称

合同签

订日期
业绩类别

合同金

额

付款发

票
中标通知书

证明材料页码

范围

（万元）
是否提

供
是否提供

1

未势能源永

川基地投资

建设项目施

工总承包工

程

2025 年

10 月

17 日

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头监控

设施建设（运维）

1589.67

2012

☑是 □

否
☑是 □否 P94-107

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头信息

化建设（运维）

□ 城市道路交通监

控设施建设（维护）

（须同时含信号灯、

视频监控、电子警

察、车牌识别卡口 4
类设施）

2
智慧广场 C

栋 2-6 层室

内装修工程

2023 年

10 月 22

日

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头监控

设施建设（运维）

11000
☑是 □

否
☑是 □否 P108-124

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头信息

化建设（运维）

□ 城市道路交通监

控设施建设（维护）

（须同时含信号灯、

视频监控、电子警

察、车牌识别卡口 4
类设施）

3

瓦官庄城中

村改造项目

A-02 地块项

目室内及公

2022 年

10 月 21

日

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头监控

设施建设（运维）

7633.98

1001

☑是 □

否
☑是 □否 P125-131
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共区域精装

工程 □ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头信息

化建设（运维）

□ 城市道路交通监

控设施建设（维护）

（须同时含信号灯、

视频监控、电子警

察、车牌识别卡口 4
类设施）

4

大湾区科学

论坛永久会

址（公益性

部分）建设

项目一标段

室内精装修

专业分包工

程

2024 年

12 月

30 日

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头监控

设施建设（运维）

2881.47

9153

☑是 □

否
☑是 □否 P132-137

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头信息

化建设（运维）

□ 城市道路交通监

控设施建设（维护）

（须同时含信号灯、

视频监控、电子警

察、车牌识别卡口 4
类设施）

5

峡江县城西

幼儿园装修

设计安装一

体化项目

2024 年

2 月 28

日

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头监控

设施建设（运维）

327.318

505

☑是 □

否
☑是 □否 P138-142

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头信息

化建设（运维）

□ 城市道路交通监

控设施建设（维护）

（须同时含信号灯、

视频监控、电子警

察、车牌识别卡口 4
类设施）

6

瓦官庄城中

村改造项目

A-02 地块项

目 105#样板

2023 年

6 月 29

日

□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头监控

设施建设（运维）

1698.70

5649

☑是 □

否
☑是 □否 P143-150
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间精装工程
□ 口岸/机场/高铁

站/地铁站/码头信息

化建设（运维）

□ 城市道路交通监

控设施建设（维护）

（须同时含信号灯、

视频监控、电子警

察、车牌识别卡口 4
类设施）
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1.未势能源永川基地投资建设项目施工总承包工程



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108

2. 智慧广场 C栋 2-6层室内装修工程



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125

3. 瓦官庄城中村改造项目 A-02地块项目室内及公共区域精装工程



126



127



128



129



130



131



132

4. 大湾区科学论坛永久会址（公益性部分）建设项目一标段室内精装修专业分包

工程



133



134



135



136



137



138

5. 峡江县城西幼儿园装修设计安装一体化项目
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6. 瓦官庄城中村改造项目 A-02地块项目 105#样板间精装工程
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四、投标人自主知识产权

一、交通类发明专利证书汇总

序号
专利名

称
专利号 授权公告日

专利权

人
证书扫描件

一致性说明（如名称

不一致）

1 / / 年 月 日 / □已提供 ☑未提供
☑不适用 □已提供说

明

二、交通类计算机软件著作权登记证书汇总

序号
软件名

称
登记号 首次发表日

著作权

人
证书扫描件

一致性说明（如名称

不一致）

1 / / 年 月 日 / □已提供 ☑未提供
□不适用 ☑已提供说

明
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五、其他商务条款偏离情况

序

号
目录 其他商务条款 投标人响

应情况
是否偏离 备注

（一）总体要求

1
服务

地点

服务地点为深圳市，包括建设过程、调研过程、

沟通协调及售后质保等。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

2

团队

人员

安排

中标单位应组建成熟的交付施工团队和质量保障

团队，包含安装调试、系统集成、运维服务、设

备检修等专业人员；施工团队应不少于 15 人。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

3

两年

质保

要求

★3.1 质保期及服务延续

竣工验收合格后，中标单位应继续提供为期两年

的免费质保服务。若原质保期届满但新的质保服

务单位尚未签订合同并正式接管，中标单位需继

续提供免费质保服务作为过渡，该过渡期最长不

超过一个月。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

3.2 故障响应与解决时效

在质保期内，中标单位须确保所建设系统的稳定

可靠运行。针对系统出现的各类故障或突发情况，

中标单位应在 2 小时内做出响应，并在 24 小时内

彻底解决故障，确保系统恢复正常运行。

完全响应 ☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

★3.3 维修、保养与备机支持

质保期内，所有设备的维修及保养工作均由中标单

位免费负责。若硬件或其部件需返回工厂维修，中

标单位应临时免费提供一台兼容的替代设备供采购

单位使用，直至原硬件完成维修、在现场重新安装

且恢复正常运行。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

3.4 安全管理与审计配合

中标单位应提供全面协助，以促进采购单位指定

的合格独立第三方对系统进行安全风险评估和审

计（频率为每年一次或采购单位认为适当的其他

频率）。中标单位须提供所有必要的支持和材料。

同时，中标单位应自费负责实施风险评估中提出

的各项建议，并根据政府要求，就评估和审计工

作中确定的安全风险提出并落实解决方案。

完全响应 ☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

★3.5 事故管理

中标单位应全面负责质保期及运维服务期间的事

故管理工作，包括但不限于及时发布事件警报、

提供详尽的事故报告以及开展事故调查工作。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

3.6 项目验收完毕后，中标单位需要定期电话、现

场跟踪系统使用情况，听取意见和建议，及时分析

系统存在的问题，并随时给予解决。必要时，中标

单位应派遣技术人员去现场解决存在的问题。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离
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3.7 针对本项目采购的软硬件系统，在采购单位

启动三级或更高级别的重大气象灾害内部应急响

应时，根据采购单位实际需求，中标单位需提供

所需时段在线或者现场技术支持，直至内部应急

响应降级或取消。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

3.8 为保证以上要求得到有效的实施，投标人需

从组织体系、服务策略、服务方式、服务内容、

服务流程、制度与规范、质量控制、应急预案等

方面提出较为全面和完整的方案，确保本项目良

好的服务质量。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

4
关于

交货

4.1 交货地点：采购单位指定地点； 完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

4.2 中标单位承担的设备运输、安装调试、验收检

测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义

务。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

4.3 中标单位应确保交货及安装不影响各单位其

他系统及设备的运作。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

4.4 中标单位应提供一切所需的安装配件及辅材，

包括但不限于线路。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

4.5 安装方式，地点，装置的布局，线路设计应得

采购单位同意。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

4.6 合同中所有的货物均须由中标供应商自行运

往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何

种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。

中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等

问题。包装以保证物的完好无损为标准。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

5

备件

备品

要求

5.1.设备采购标准：需符合行业相关标准及招标

文件要求，提供品牌、型号、规格、性能等技术

参数；

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

★5.2 在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换

由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产

品。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

5.3.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地

区同类产品的优惠价格提供保修服务。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

5.4.投标人须提供所投产品的售后服务承诺书

（投标人须提供承诺书，内容包含招标要求的售

后服务时间、服务内容、联系方式等，格式自拟）。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

5.5.在设备安装完成后需要完成数据的正常采集

并远程将数据传输到指定机房服务器，并实现数

据兼容接入现有平台。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

★6
项目

变更

对于项目在实施过程中产生的变更需求，经采购

单位同意后，中标单位应配合变更工作。对于已

采购的设备，如因项目变更无需采购实施，中标

单位应无条件配合退回设备，合同金额相应核减。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离
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7
项目

施工

7.1 中标供应商应当派有经验的技术人员到现场

进行安装、调试，直到设备正常使用。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

7.2 项目在施工过程如需获取占道许可证等许可

性证明时需及时向相关部门申请后施工；若因此

导致工期延误或产生相关费用，均由中标供应商

自行承担。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

★7.3 中标供应商作为施工现场安全生产的第一

责任人，须严格遵守国家及地方安全生产法律法

规。施工期间因中标供应商操作不规范、管理不

善等原因造成的人身伤亡、财产损失或第三方损

害，均由中标供应商承担全部法律与经济责任；

若采购单位因此被追责或先行垫付相关费用的，

有权向中标供应商全额追偿，并要求其承担由此

产生的诉讼费、律师费等全部维权费用。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

7.4 采购单位有权对施工现场的安全规范、工程质

量进行监督检查。若发现中标供应商存在违规操

作或重大安全隐患，采购单位有权下达停工整改

指令，整改期间造成的工期延误及费用由中标供

应商承担；若中标供应商拒不整改或整改后仍不

达标，采购单位有权单方解除合同，并要求中标

供应商支付合同总价一定比例的违约金。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

7.5 中标供应商须建立完善的施工过程档案管理

制度，详细记录施工日志、隐蔽工程验收记录及

关键工序影像资料，并定期向采购单位提交。所

有隐蔽工程在覆盖前必须经采购单位现场查验签

字确认，否则采购单位有权要求剥离检查，由此

产生的费用和工期延误由中标供应商承担。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

8
关于

验收

8.1 中标单位货物经过双方检验认可后，签署竣工

验收报告。产品保修期自通过项目整体终验之日

起算，由中标单位提供产品保修文档。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

8.2 当满足以下条件时，采购单位才向中标单位签

发货物验收报告： 完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

8.2.1 中标单位已按照合同规定提供了全部产品

及完整的技术资料。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

8.2.2 货物符合招标档技术规格书的要求，性能满

足要求。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

8.2.3 货物具备产品合格证。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

8.2.4 货物已完成安装调试工作。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

8.2.5 中标人安装调试设备需满足国家相关业务

规范要求，提供需要施工图的所涉设备基础安装

的施工图、竣工图，详细的施工记录，隐蔽工程

照片等，通过用户方验收。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离
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8.2.6 设施需按照设计图纸要求完整建设，无遗漏

或损坏。且工程建设效果需达到预期，安全性需

得到保障，无安全隐患。
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

9
关于

付款

付款方式：

（1）签订合同后，采购单位在收到发票后向中标

单位支付合同总价的 50%；
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

（2）中标单位按要求完成合同全部设备送货、开

箱检验，采购单位进行到货验收后且收到发票后

向中标单位支付合同总价的 20%；
完全响应

☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

（3）设备安装完成后并通过项目初验后，采购单

位在收到发票后向中标单位支付合同总价的 25%； 完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

（4）完成信息化工程设备和软件开发验收并完成

安装调试及试运行，且提供厂家免费保修期期维

修承诺函，通过项目整体终验并完成结算审核后，

采购单位在收到发票后向中标单位支付合同总价

的 5%；

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

（5）每次按合同支付款项前，中标单位应向采购

单位提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、

出具发票方、合同乙方均须与中标单位名称一致。

中标单位应在采购单位支付上述款项前向采购单

位提供合法有效的发票，否则采购单位对延迟付

款不承担任何违约责任。中标单位知晓本合同费

用属于政府拨款，如遇政策影响或审批延迟或其

他非采购单位原因，导致采购单位未能及时付款

的，采购单位不承担任何责任，中标单位对此明

确知悉并同意接受，中标单位不得以此为由不履

行合同约定的义务。具体支付方式依据合同约定

为准。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

10
项目

总价

中标单位承诺本项目为固定单价合同，最终结算

金额不超过合同金额，除采购单位书面确认的需

求变更或不可抗力外，不得以任何理由要求增加

费用（包括但不限于材料涨价、工期延长、技术

难度调整等）。中标单位应知晓报价包含支撑各

子系统运行的必备辅材等。若因中标单位管理不

善或履约不力导致成本超支，由中标单位自行承

担。项目费用结算原则:建安工程及设备工程结算

价=(预算审核价-不可竞争费)×(1-中标人的净

下浮率)+不可竞争费+合同约定可调整的价格。

（净下浮率为剔除不可竞争费后的下浮率）。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离
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★11
违约

责任

11.1 中标单位逾期未按合同约定交货和提供相关

服务的，每逾期 1 日，中标单位应当按照合同总

价款 1‰的标准向采购单位支付滞纳金；累计逾期

超过 10 日的，采购单位有权解除合同，不予支付

中标单位任何费用，中标单位应当返还采购单位

已支付的费用，并应向采购单位支付合同总价款

20%作为违约金以及另行赔偿给采购单位造成的

全部损失。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

11.2 如中标单位提供的货物不符合约定、存在表

面瑕疵或者质保期内出现质量问题（包括潜在的

缺陷或使用不符合要求的材料等）等，采购单位

有权拒收、退货或要求免费维修、换货；中标单

位在收到采购单位通知后，逾期未予维修或退换

货，或经维修、退换货后仍不符合约定或有质量

问题的，采购单位有权解除合同，不予支付中标

单位任何费用，中标单位应当返还采购单位已支

付的费用，并应承担合同总价款 20%的违约金以及

给采购单位和/或第三人造成的全部损失。采购单

位已依法向第三人赔偿的，有权向中标单位追偿，

中标单位应赔偿采购单位的全部损失。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

11.3 如因中标单位提供的产品存在质量问题或其

他瑕疵，造成采购单位和/或第三人的人身损害、

财产损失，中标单位应当负责处理并承担全部法

律责任。中标单位指派人员在履行本合同项下义

务时非因采购单位原因发生的事故或损害，中标

单位应当负责处理并承担全部法律责任。采购单

位已依法向第三人赔偿的，有权向中标单位追偿，

中标单位应赔偿采购单位的全部损失。同时，采

购单位有权解除合同，不予支付中标单位任何费

用，中标单位应当返还采购单位已支付的价款，

并另行向甲方支付合同总费用的 20%作为违约金。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离

11.4 中标单位保证交付于采购单位的货物不存在

任何权利瑕疵。若有任何第三方对甲方或甲方授

权的第三人因使用前述货物而提起侵犯其知识产

权及/或其他合法权益的诉讼或索赔，中标单位应

负责解决由此产生的全部纠纷并赔偿因此给采购

单位及第三人造成的全部损失。同时，采购单位

有权要求中标单位重新交付不侵权且符合甲方及

本合同要求的货物，或解除合同并要求乙方向采

购单位支付合同总费用的 20%作为违约金。采购单

位解除合同的，不予支付中标单位任何费用，中

标单位应当返还采购单位已支付的费用。采购单

位已依法向第三人赔偿的，有权向中标单位追偿，

中标单位应赔偿采购单位的全部损失。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离
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11.5 中标单位所交付产品、工程或服务不符合其

投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假

承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减

料、以次充好而获取利润的，被履约评价工作实

施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规

定处理。采购单位有权要求中标单位重新交付符

合要求的货物，或解除合同并要求乙方向采购单

位支付合同总费用的 20%作为违约金。采购单位解

除合同的，不予支付中标单位任何费用，中标单

位应当返还采购单位已支付的费用。

完全响应
☑无偏离 □正偏

离 □负偏离
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六、技术要求偏离情况

技术要求偏离情况

序

号
目录 其他商务条款

投标人响应

情况
是否偏离 备注

（一）总体要求

1
高清智能

摄像机

监控摄像机：车牌识别前端摄像

头(适配可见光环保型补光灯)
★图像调节功能：支持通过相机

控制台进入图像调节工具，并对

图像和视频设置逆光亮度补偿及

顺光亮度补偿；（提供公安部颁

发的检测报告）

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料:
（1）监控摄像机：车牌识

别前端摄像头(适配可见

光环保型补光灯)--产品检

测报告

2
RFID系统

主要技术

指标

1RFID 电子标识射频视频双基一

体化读写器

读写器参数：▲工作频率：

920MHz～925MHz(可配置)

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料:
（2）1RFID 电子标识射频

视频双基一体化读写器--
产品检测报告

3
RFID系统

主要技术

指标

1RFID 电子标识射频视频双基一

体化读写器

摄像机参数：▲图像分辨率：

≥4096×2160(不包含 OSD 黑边)

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料:
（2）1RFID 电子标识射频

视频双基一体化读写器--
产品检测报告

4
RFID系统

主要技术

指标

电动自行车设备控制主机

▲支持对抓拍机抓拍的电动自行

车数据(抓拍及违章数据)进行接

收存储、查询、转发等功能，数

据支持以直连的方式接入深圳市

公安局交通管理局电动自行车登

记管理系统；（提供公安部颁发

的检测报告）

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料:
（3）电动自行车设备控制

主机--产品检测报告

5
RFID系统

主要技术

指标

电动自行车设备控制主机

▲RFID 数据查询：支持根据 RFID
数据对车辆违法记录进行查询，

可根据违法类型、车牌类型、使

用性质、前后车牌人车关联、车

辆类型、车牌颜色、识别类型条

件查询数据信息；（提供公安部

颁发的检测报告）

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料:
（3）电动自行车设备控制

主机--产品检测报告

6

路口电子

警察系统

主要技术

指标

900 万正向电警抓拍单元

▲违法行为抓拍功能：支持机动

车不系安全带、开车打电话、逆

行、压线、占用非机动车道、占

用紧急车道、闯红灯、占用公交

车道、不礼让行人、未按导向车

道行驶、闯禁行等多种违法行为

抓拍；机动车违法行为抓拍捕获

率≥99%，记录有效率≥99%，支持

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料：

（4）900 万正向电警抓拍

单元--产品检测报告
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占用公交车道违章抓拍，可设置

抓拍车辆类型(包括无牌机动车、

摩托车等)，且支持过滤出租车。

（提供公安部颁发的检测报告）

7

路口电子

警察系统

主要技术

指标

900 万反向电警抓拍单元

★图像调节功能：支持通过相机

控制台进入图像调节工具，并对

图像和视频设置逆光亮度补偿及

顺光亮度补偿。（提供公安部颁

发的检测报告）

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料：

（5）900 万反向电警抓拍

单元--产品检测报告

8

路口电子

警察系统

主要技术

指标

900 万反向电警抓拍单元

▲违章检测：超速、压线、逆行、

禁止大货车、违法加塞、不系安

全带、打电话等违法行为；（提

供公安部颁发的检测报告）

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料：

（5）900 万反向电警抓拍

单元--产品检测报告

9

路口电子

警察系统

主要技术

指标

前端存储管理设备

▲设备具有设备具有不少于 16个
10M/100M ， 2 个

10M/100M/1000M自适应 RJ45接
口，1 个 1000MSFP 光口；

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料：

（6）前端存储管理设备--
产品检测报告

10

路口电子

警察系统

主要技术

指标

前端存储管理设备

▲支持 4 块 3.5 英寸硬盘接入，最

大兼容 6TB 硬盘，支持硬盘自动

切换，当块硬盘损坏后，能自动

切换至其它硬盘进行存储；配置 2
块 4TB 的硬盘；（提供公安部颁

发的检测报告）

完全响应
☑无偏离

□正偏离

□负偏离

证明材料：

（6）前端存储管理设备--
产品检测报告

商务、技术条款响应和偏离说明如下：

严重偏离：本招标文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致投标被否决；

一般偏离：本招标文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不

利于投标人的影响；

可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。
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(1) 监控摄像机：车牌识别前端摄像头(适配可见光环保型补光灯)
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(2)1RFID电子标识射频视频双基一体化读写器
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(3)电动自行车设备控制主机
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(4)900万正向电警抓拍单元
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(5)900万反向电警抓拍单元
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(6)前端存储管理设备
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七、企业基本情况表

注册信息

公司法人 刘子莲 联系方式 18875917140

成立日期 2019 年 7 月 12 日

注册资金

（万元）

10800 万元

社会统一信用代码 91440300MA5FPGC81C 开具增值税

发票税率
9%

民营/国有 民营

企业近三年财务状况

序号 数据名称 单位 2023 年度 2024 年度 2025 年度 三年均值

1 资产负债表

1.1 负债合计 元 139478500 225860200 249100100 204812900

1.2 资产合计 元 202322300 313356400 360221700 291966800

1.3 资产负债率 % 68.94% 72.08% 69.15% 70.06%

2 利润表

2.1 利润总额 元 18156500 33071100 31833400 27687000

2.2 营业收入 元 625830800 1124805500 1251801500 1000812600

2.3 利润率 % 2.9% 2.94% 2.54% 2.79%

3
现金流量表

3.1
期末现金及现金等

价物余额
元 38895770.10 47525145.78 50221063.32 45547632.4

附件提供营业执照、资质证书等文件扫描件（联合体各单位均需提供本表，以及相关附件内容）。
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1.投标人营业执照（扫描件）
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2. 投标人资质证书及企业安全生产许可证
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3.投标资格条件承诺函
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4.信用截图

未被列入失信被执行人截图
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未被列入重大税收违法失信主体截图
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未被列入政府采购严重违法失信行为截图
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5.ISO认证证书
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6.荣誉证书
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7.2025年财务审计报告
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8.基本存款账户证明
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