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（1）拟安排的项目负责人情况（仅限一人）

一、项目负责人基本信息

姓名 李建 身份证号码 511024198609060811

拟任岗位 项目负责人 联系电话 0755-28722888

学历/学位 专科 所学专业 道路桥梁工程技术

毕业院校 山西建筑职业技术学院

证书名称：

专业：

等级：__________

计算机技术与软件

专业技术资格证书

颁发单位：

是否为本单位在职

员工

☑ 是（提供社保） □ 退休返聘（提供聘用合同+退休证明） □ 

其他情况（提供情况说明函）

二、社保证明材料核查

核查项 要求与状态

社保缴纳单位 深圳市路弘交通设施工程有限公司

缴纳时间要求 近三个月（含开标当月）任意一个月

① 成立/入职不足一个月：提供情况说明函（格式自拟），无需提

供社保

② 退休人员：提供聘用合同 + 退休证明

③ 依法不需要缴纳社保：提供相应文件证明
特殊情况处理

④ 社保部门/税务部门原因无法提供：提供劳动合同 + 社保/税务

部门官方通知证明（或官网公告截图）

证明文件形式 加盖社保部门公章的社保清单或网上打印带签章的社保记录



投标人自查 ☑ 是 □ 否 □ 适用特殊情形

三、学历/学位证明材料核查

核查项 要求与状态

学历证书扫描件 ☑ 已提供 □ 未提供

所学专业证明材料 以学历证书所载专业为准，须与证书一致 ☑ 是 □ 否

学位/学历证书学信

网查询记录
☑ 已提供 □ 无法查询（适用较早颁发证书）

学信网无法查询时

的替代材料

毕业院校/人社部门等颁发机构或监管机构出具的证明 □ 已提供 

☑ 不适用

海外学历（含港澳台）
教育部留学服务中心出具的国外学位认证证书 + 官网查询截图 

□ 已提供 ☑ 不适用

是否符合要求 ☑ 是 □ 否

四、计算机技术与软件专业技术资格证书核查

核查项 要求与状态

颁发单位 须由人社部门、工信部门共同颁发 □ 是 ☑ 否

证书载明信息 须载明对应专业与等级 □ 是 ☑ 否

证书扫描件 □ 已提供 ☑ 未提供

是否符合要求 □ 是 ☑ 否

五、证书颁发单位合法性核查

核查项 要求与状态

发证单位性质
□ 政府主管部门（无需额外证明） □ 行业协会/学会（须提供合

法性查询截图）

合法性查询渠道
中国社会组织政务服务平台 或 中国国家认证认可监督管理委员

会 等合法查询渠道



查询截图要求 截图须显示发证单位状态为“正常” □ 已提供 □ 不适用

无效证书情形

“离岸社团”“山寨社团”（《境外非政府组织境内活动管理法》）；

“非法社会组织”（《取缔非法民间组织暂行办法》）颁发的证书或

出具的报告均不予计取

是否符合要求 □ 是 □ 否







（2）拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项

目负责人除外）

团队成员基本信息及证明材料对照表

所学专业 C 类

质

量

员
序

号

姓

名

拟

任

岗

位

最高

学历 （以学历

证书为

准）

学历情况（如

有）
安全员

证书

资

格

证

书

同类业绩

经验（简

述）

社

保

情

况

□口岸/机
场/码头/高
铁站/地铁

站信息化

建设（运

维）

□城市道路

交通监控

设施建设

（维护）

1
黄

小

娜

项

目

安

全

员

☑本科 

□硕士 

□博士

□其他

_____
_

英语 本科毕业证书
☑有 □
无

□有 

☑无

□道路交通

拥堵治理

类

☑
近

三

个

月

社

保

□
特

殊

情

况

说

明

□口岸/机
场/码头/高
铁站/地铁

站信息化

建设（运

维）

□城市道路

交通监控

设施建设

（维护）

2
周

睦

杰

项

目

质

量

负

责

人

☑本科 

□硕士 

□博士

□其他

_____
_

经济学 本科毕业证
□有 ☑
无

☑有 

□无

□道路交通

拥堵治理

类

☑
近

三

个

月

社

保

□
特

殊

情

况

说

明



□口岸/机
场/码头/高
铁站/地铁

站信息化

建设（运

维）

□城市道路

交通监控

设施建设

（维护）

3
黄

小

东

项

目

技

术

人

员

□本科 

□硕士 

□博士

□其

他

_____
_

/ 无
□有 ☑
无

□有 

☑无

□道路交通

拥堵治理

类

☑
近

三

个

月

社

保

□
特

殊

情

况

说

明

□口岸/机
场/码头/高
铁站/地铁

站信息化

建设（运

维）

□城市道路

交通监控

设施建设

（维护）

4

周

睦

霖

项

目

技

术

人

员

□本科 

□硕士 

□博士

□其他

_____
_

/ 无
□有 ☑
无

□有 

☑无

□道路交通

拥堵治理

类

☑
近

三

个

月

社

保

□
特

殊

情

况

说

明

□口岸/机
场/码头/高
铁站/地铁

站信息化

建设（运

维）

□城市道路

交通监控

设施建设

（维护）

5
李

成

才

项

目

安

装

人

员

□本科 

□硕士 

□博士

□其他

_____
_

/ 无
□有 ☑
无

□有 

☑无

□道路交通

拥堵治理

类

☑
近

三

个

月

社

保

□
特

殊

情

况



1、黄小娜







2、周睦杰





3、黄小东



4、周睦霖



5、李成才



- 1 -

投标人同类业绩

一、业绩汇总表（不超过 6 项，超过 6 项以前 6 项为

准）

合同金额
付款

发票

中标通

知书序

号
项目名称

合同签

订日期
业绩类别

（万元）
是否

提供

是否提

供

证明材

料页码

范围

□ 口岸/机场/高
铁站/地铁站/码
头监控设施建设

（运维）

□ 口岸/机场/高
铁站/地铁站/码
头信息化建设

（运维）
1

光明高新园

区门户区十

三号路（六十

一号路-观光

路）市政工程

等 2 个项目施

工-交通设施

（含监控）

2022年 

1月 19

日 ☑ 城市道路交

通监控设施建设

（维护）

（须同时含信号

灯、视频监控、

电子警察、车牌

识别卡口 4 类设

施）

245.99 ☑是 

□否
□是 ☑
否

本文件

第 2—9
页

2
绿岛国际壹中

心-交通设施

采购项目

2023

年 7月

31日

同上 310.20 ☑是 

□否
☑是 □
否

本文件

第

10—16
页

3
年 月 

日
同上

□是 

□否
□是 □
否

4
年 月 

日
同上

□是 

□否
□是 □
否



- 2 -

1、光明高新园区门户区十三号路（六十一号路-观光

路）市政工程等 2 个项目施工-交通设施（含监控）工程



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -

2、绿岛国际壹中心-交通设施采购项目（二次）



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -



- 16 -



投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况

一、交通类发明专利证书汇总

序号
专利名

称
专利号

授权公告

日

专利权

人
证书扫描件

一致性说明（如名

称不一致）

1 / / 年 月 日 □已提供 □未提供
□不适用 □已提供

说明

2 / / 年 月 日 □已提供 □未提供
□不适用 □已提供

说明

3 / / 年 月 日 □已提供 □未提供
□不适用 □已提供

说

二、交通类计算机软件著作权登记证书汇总

序号
软件名

称
登记号

首次发表

日

著作权

人
证书扫描件

一致性说明（如名

称不一致）

1
计算

机软

件著

作权

登记

证书

交通设

施施工

测量数

据传导

系统软

件 V1.0

2019S
R0521

041

2018年 10

月 29日

深圳市

路弘交

通设施

工程有

限公司

☑已提供 □未提

供

□不适用 □已提供

说明

2
计算

机软

件著

作权

登记

证书

路弘交

通基础

设施日

常巡检

系统软

件 V1.0

2019S
R0521

913

2018年 08

月 31日

深圳市

路弘交

通设施

工程有

限公司

☑已提供 □未提

供

□不适用 □已提供

说明

3
计算

机软

件著

作权

登记

证书

路弘交

通节能

感应式

灯光控

制软件

V1.0

2019S
R0527

486

2019年 01

月 31日

深圳市

路弘交

通设施

工程有

限公司

☑已提供 □未提

供
□不适用 □已提供



1、



2、



3、



其他商务条款偏离情况

序号
目

录
其他商务条款

（一）总体要求

投标人响应情况 是否偏离 备注

1

服

务

地

点

服务地点为深

圳市，包括建

设过程、调研

过程、沟通协

调及售后质保

等。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

2

团

队

人

员

安

排

中标单位应组

建成熟的交付

施工团队和质

量保障团队，

包含安装调试、

系统集成、运

维服务、设备

检修等专业人

员；施工团队

应不少于15人。

部份完全响应 □无偏离 □正偏离 ☑负偏离

3

两

年

质

保

要

求

★3.1 质保期

及服务延续

竣工验收合格

后，中标单位

应继续提供为

期两年的免费

质保服务。若

原质保期届满

但新的质保服

务单位尚未签

订合同并正式

接管，中标单

位需继续提供

免费质保服务

作为过渡，该

过渡期最长不

超过一个月。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



3.2 故障响应

与解决时效

在质保期内，

中标单位须确

保所建设系统

的稳定可靠运

行。针对系统

出现的各类故

障或突发情况，

中标单位应在

2 小时内做出

响应，并在 24

小时内彻底解

决故障，确保

系统恢复正常

运行。

完全响应
☑无偏离 □正偏离 □负偏离

★3.3 维修、保

养与备机支持

质保期内，所

有设备的维修

及保养工作均

由中标单位免

费负责。若硬

件或其部件需

返回工厂维修，

中标单位应临

时免费提供一

台兼容的替代

设备供采购单

位使用，直至

原硬件完成维

修、在现场重

新安装且恢复

正常运行。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



3.4 安全管理

与审计配合

中标单位应提

供全面协助，

以促进采购单

位指定的合格

独立第三方对

系统进行安全

风险评估和审

计（频率为每

年一次或采购

单位认为适当

的其他频率）。

中标单位须提

供所有必要的

支持和材料。

同时，中标单

位应自费负责

实施风险评估

中提出的各项

建议，并根据

政府要求，就

评估和审计工

作中确定的安

全风险提出并

落实解决方案。

完全响应
☑无偏离 □正偏离 □负偏离

★3.5 事故管

理

中标单位应全

面负责质保期

及运维服务期

间的事故管理

工作，包括但

不限于及时发

布事件警报、

提供详尽的事

故报告以及开

展事故调查工

作。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

3.6 项目验收

完毕后，中标

单位需要定期

电话、现场跟

踪系统使用情

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



况，听取意见

和建议，及时

分析系统存在

的问题，并随

时给予解决。

必要时，中标

单位应派遣技

术人员去现场

解决存在的问

题。

3.7 针对本项

目采购的软硬

件系统，在采

购单位启动三

级或更高级别

的重大气象灾

害内部应急响

应时，根据采

购单位实际需

求，中标单位

需提供所需时

段在线或者现

场技术支持，

直至内部应急

响应降级或取

消。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

3.8 为保证以

上要求得到有

效的实施，投

标人需从组织

体系、服务策

略、服务方式、

服务内容、服

务流程、制度

与规范、质量

控制、应急预

案等方面提出

较为全面和完

整的方案，确

保本项目良好

的服务质量。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

4

关

于

交

4.1交货地点：

采购单位指定

地点；

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



4.2 中标单位

承担的设备运

输、安装调试、

验收检测和提

供设备操作说

明书、图纸等

其他类似的义

务。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

4.3 中标单位

应确保交货及

安装不影响各

单位其他系统

及设备的运作。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

4.4 中标单位

应提供一切所

需的安装配件

及辅材，包括

但不限于线路。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

4.5安装方式，

地点，装置的

布局，线路设

计应得采购单

位同意。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

货

4.6合同中所

有的货物均须

由中标供应商

自行运往设备

安装场所，不

论设备从何处

购置、采用何

种方式运输，

采购人不承担

任何责任及相

关费用。中标

供应商应当自

行处理货物质

量和数量短缺

等问题。包装

以保证物的完

好无损为标准。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

5

备

件

备

5.1.设备采购

标准：需符合

行业相关标准

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



及招标文件要

求，提供品牌、

型号、规格、

性能等技术参

数；

★5.2在质保

期内，中标供

应商应无偿并

迅速更换由于

元件缺陷及制

造工艺等问题

而发生故障的

产品。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

5.3.保质期满

以后，中标供

应商应按其在

深圳地区同类

产品的优惠价

格提供保修服

务。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

5.4.投标人须

提供所投产品

的售后服务承

诺书（投标人

须提供承诺书，

内容包含招标

要求的售后服

务时间、服务

内容、联系方

式等，格式自

拟）。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

承诺函附

于-其他

商务条款

偏离情况

表后

品

要

求

5.5.在设备安

装完成后需要

完成数据的正

常采集并远程

将数据传输到

指定机房服务

器，并实现数

据兼容接入现

有平台。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

★6

项

目

变

对于项目在实

施过程中产生

的变更需求，

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



更 经采购单位同

意后，中标单

位应配合变更

工作。对于已

采购的设备，

如因项目变更

无需采购实施，

中标单位应无

条件配合退回

设备，合同金

额相应核减。

7.1 中标供应

商应当派有经

验的技术人员

到现场进行安

装、调试，直

到设备正常使

用。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

7.2 项目在施

工过程如需获

取占道许可证

等许可性证明

时需及时向相

关部门申请后

施工；若因此

导致工期延误

或产生相关费

用，均由中标

供应商自行承

担。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

7

项

目

施

工

★7.3 中标供

应商作为施工

现场安全生产

的第一责任人，

须严格遵守国

家及地方安全

生产法律法规。

施工期间因中

标供应商操作

不规范、管理

不善等原因造

成的人身伤亡、

财产损失或第

三方损害，均

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



由中标供应商

承担全部法律

与经济责任；

若采购单位因

此被追责或先

行垫付相关费

用的，有权向

中标供应商全

额追偿，并要

求其承担由此

产生的诉讼费、

律师费等全部

维权费用。

7.4 采购单位

有权对施工现

场的安全规范、

工程质量进行

监督检查。若

发现中标供应

商存在违规操

作或重大安全

隐患，采购单

位有权下达停

工整改指令，

整改期间造成

的工期延误及

费用由中标供

应商承担；若

中标供应商拒

不整改或整改

后仍不达标，

采购单位有权

单方解除合同，

并要求中标供

应商支付合同

总价一定比例

的违约金。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

7.5 中标供应

商须建立完善

的施工过程档

案管理制度，

详细记录施工

日志、隐蔽工

程验收记录及

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



关键工序影像

资料，并定期

向采购单位提

交。所有隐蔽

工程在覆盖前

必须经采购单

位现场查验签

字确认，否则

采购单位有权

要求剥离检查，

由此产生的费

用和工期延误

由中标供应商

承担。

8.1 中标单位

货物经过双方

检验认可后，

签署竣工验收

报告。产品保

修期自通过项

目整体终验之

日起算，由中

标单位提供产

品保修文档。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

8.2 当满足以

下条件时，采

购单位才向中

标单位签发货

物验收报告：

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

8.2.1 中标单

位已按照合同

规定提供了全

部产品及完整

的技术资料。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

8.2.2 货物符

合招标档技术

规格书的要求，

性能满足要求。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

8.2.3 货物具

备产品合格证。
完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

8

关

于

验

收

8.2.4 货物已

完成安装调试

工作。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



8.2.5 中标人

安装调试设备

需满足国家相

关业务规范要

求，提供需要

施工图的所涉

设备基础安装

的施工图、竣

工图，详细的

施工记录，隐

蔽工程照片等，

通过用户方验

收。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

8.2.6 设施需

按照设计图纸

要求完整建设，

无遗漏或损坏。

且工程建设效

果需达到预期，

安全性需得到

保障，无安全

隐患。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

付款方式：

（1）签订合同

后，采购单位

在收到发票后

向中标单位支

付合同总价的

50%；

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

（2）中标单位

按要求完成合

同全部设备送

货、开箱检验，

采购单位进行

到货验收后且

收到发票后向

中标单位支付

合 同 总 价 的

20%；

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

9

关

于

付

款

（3）设备安装

完成后并通过

项目初验后，

采购单位在收

到发票后向中

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



标单位支付合

同总价的 25%；

（4）完成信息

化工程设备和

软件开发验收

并完成安装调

试及试运行，

且提供厂家免

费保修期期维

修承诺函，通

过项目整体终

验并完成结算

审核后，采购

单位在收到发

票后向中标单

位支付合同总

价的 5%；

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

（5）每次按合

同支付款项前，

中标单位应向

采购单位提供

与支付金额相

符的有效发票，

且收款方、出

具发票方、合

同乙方均须与

中标单位名称

一致。中标单

位应在采购单

位支付上述款

项前向采购单

位提供合法有

效的发票，否

则采购单位对

延迟付款不承

担任何违约责

任。中标单位

知晓本合同费

用属于政府拨

款，如遇政策

影响或审批延

迟或其他非采

购单位原因，

导致采购单位

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



未能及时付款

的，采购单位

不承担任何责

任，中标单位

对此明确知悉

并同意接受，

中标单位不得

以此为由不履

行合同约定的

义务。具体支

付方式依据合

同约定为准。

10

项

目

总

价

中标单位承诺

本项目为固定

单价合同，最

终结算金额不

超过合同金额，

除采购单位书

面确认的需求

变更或不可抗

力外，不得以

任何理由要求

增加费用（包

括但不限于材

料涨价、工期

延长、技术难

度调整等）。中

标单位应知晓

报价包含支撑

各子系统运行

的必备辅材等。

若因中标单位

管理不善或履

约不力导致成

本超支，由中

标单位自行承

担。项目费用

结算原则 :建

安工程及设备

工 程 结 算 价

=(预算审核价

- 不 可 竞 争

费)×(1-中标

人 的 净 下 浮

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



率)+不可竞争

费+ 合同约定

可调整的价格。

（净下浮率为

剔除不可竞争

费 后 的 下 浮

率）。

11.1中标单位

逾期未按合同

约定交货和提

供相关服务的，

每逾期 1日，

中标单位应当

按照合同总价

款 1‰的标准

向采购单位支

付滞纳金；累

计逾期超过 10

日的，采购单

位有权解除合

同，不予支付

中标单位任何

费用，中标单

位应当返还采

购单位已支付

的费用，并应

向采购单位支

付合同总价款

20%作为违约

金以及另行赔

偿给采购单位

造成的全部损

失。

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离

★11

违

约

责

任

11.2如中标单

位提供的货物

不符合约定、

存在表面瑕疵

或者质保期内

出现质量问题

（包括潜在的

缺陷或使用不

符合要求的材

料等）等，采

购单位有权拒

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



收、退货或要

求免费维修、

换货；中标单

位在收到采购

单位通知后，

逾期未予维修

或退换货，或

经维修、退换

货后仍不符合

约定或有质量

问题的，采购

单位有权解除

合同，不予支

付中标单位任

何费用，中标

单位应当返还

采购单位已支

付的费用，并

应承担合同总

价款 20%的违

约金以及给采

购单位和/或

第三人造成的

全部损失。采

购单位已依法

向第三人赔偿

的，有权向中

标单位追偿，

中标单位应赔

偿采购单位的

全部损失。

11.3如因中标

单位提供的产

品存在质量问

题或其他瑕疵，

造成采购单位

和/或第三人

的人身损害、

财产损失，中

标单位应当负

责处理并承担

全部法律责任。

中标单位指派

人员在履行本

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



合同项下义务

时非因采购单

位原因发生的

事故或损害，

中标单位应当

负责处理并承

担全部法律责

任。采购单位

已依法向第三

人赔偿的，有

权向中标单位

追偿，中标单

位应赔偿采购

单位的全部损

失。同时，采

购单位有权解

除合同，不予

支付中标单位

任何费用，中

标单位应当返

还采购单位已

支付的价款，

并另行向甲方

支付合同总费

用的 20%作为

违约金。

11.4中标单位

保证交付于采

购单位的货物

不存在任何权

利瑕疵。若有

任何第三方对

甲方或甲方授

权的第三人因

使用前述货物

而提起侵犯其

知识产权及/

或其他合法权

益的诉讼或索

赔，中标单位

应负责解决由

此产生的全部

纠纷并赔偿因

此给采购单位

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



及第三人造成

的全部损失。

同时，采购单

位有权要求中

标单位重新交

付不侵权且符

合甲方及本合

同要求的货物，

或解除合同并

要求乙方向采

购单位支付合

同总费用的20%

作为违约金。

采购单位解除

合同的，不予

支付中标单位

任何费用，中

标单位应当返

还采购单位已

支付的费用。

采购单位已依

法向第三人赔

偿的，有权向

中标单位追偿，

中标单位应赔

偿采购单位的

全部损失。

11.5中标单位

所交付产品、

工程或服务不

符合其投标承

诺的，或在投

标阶段为了中

标而盲目虚假

承诺、低价恶

性竞争，在履

约阶段则通过

偷工减料、以

次充好而获取

利润的，被履

约评价工作实

施机构评为履

约等级“差”

并按主管部门

完全响应 ☑无偏离 □正偏离 □负偏离



相关规定处理。

采购单位有权

要求中标单位

重新交付符合

要求的货物，

或解除合同并

要求乙方向采

购单位支付合

同总费用的20%

作为违约金。

采购单位解除

合同的，不予

支付中标单位

任何费用，中

标单位应当返

还采购单位已

支付的费用。



售后服务承诺书

致：深圳市人民政府口岸办公室

针对新皇岗口岸联检大楼外围交通组织优化及科技设施建设项目（项目编号：

2018-440300-47-01-706626022），我单位认真研读本项目招标文件全部条款，现

就本项目所投产品售后服务郑重作出如下承诺。

一、质保与故障响应

项目自整体终验合格之日起提供 2 年免费质保，设备原厂质保年限更长的按

原厂标准执行。质保到期后若运维承接单位未完成交接，我方提供最长 1 个月免

费过渡质保。质保期满后提供终身有偿维保，仅按深圳市场优惠价收取零部  件

成本费。

提供 7×24 小时（含节假日）故障受理服务，质保期内每季度至少开展 1 次

现场巡检。接到报障后 2 小时响应，24 小时内排除故障恢复系统；因设备返厂、

外部链路等客观原因无法按时修复的，书面报备原因及修复时间，跟踪直至故障

彻底解决。

二、主要售后保障内容

质保期内设备维修保养全部免费；硬件返厂维修时免费提供兼容备用设备。

因元器件、工艺缺陷导致设备故障，我方予以免费更换。 定期通过电话、现场

回访跟踪系统运行情况，按需派遣工程师到场处置。采购单位启动三级及以上重

大气象灾害应急响应时，提供远程或现场应急技术支持。 配合第三方开展系统

安全评估与审计，自行承担相关整改费用；发生系统事故及时预警、提交事故报

告并配合调查。深圳本地设置备件库，保障关键设备备件供应。 项目交付阶段

按岗位开展操作维护培训，移交设备清单、竣工图纸等全套资料；保障前端数据

采集传输稳定，实现与指定平台兼容对接。

三、联系方式

项目负责人：周泊良  单位地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区奔康路 10

号 206~210商铺  联系电话：0755-28722888

四、违约及其他约定

如我方未履行本承诺约定的服务义务，自愿接受合同考核，并承担采购单位

由此产生的直接经济损失。

特此承诺！

投标人：深圳市路弘交通设施工程有限公司

授权代表：周泊良 

日期：2026 年 10 月 15 日



（6）技术要求偏离情况

序

号
目录 其他商务条款

（一）总体要求

投标人响

应情况
是否偏离 备注

1

高清

智能

摄像

机

监控摄像机：车牌识别前端

摄像头(适配可见光环保型补

光灯)

★图像调节功能：支持通过

相机控制台进入图像调节工

具，并对图像和视频设置逆

光亮度补偿及顺光亮度补偿；

（提供公安部颁发的检测报

告）

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 1：监

控摄像机：车牌识别

前端摄像头(适配可

见光环保型补光灯)

2

RFID

系统

主要

技术

指标

1RFID 电子标识射频视频双

基一体化读写器

读写器参数：▲工作频率：

920MHz～925MHz(可配置)

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 :2：
1RFID 电子标识射频

视频双基一体化读

写器

3

RFID

系统

主要

技术

指标

1RFID 电子标识射频视频双

基一体化读写器

摄像机参数：▲图像分辨率：

≥4096×2160(不包含 OSD黑

边)

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 3：
1RFID 电子标识射频

视频双基一体化读

写器

4

RFID

系统

主要

技术

指标

电动自行车设备控制主机

▲支持对抓拍机抓拍的电动

自行车数据(抓拍及违章数据)

进行接收存储、查询、转发

等功能，数据支持以直连的

方式接入深圳市公安局交通

管理局电动自行车登记管理

系统；（提供公安部颁发的

检测报告）

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 4：电

动自行车设备控制

主机

5

RFID

系统

主要

技术

指标

电动自行车设备控制主机

▲RFID 数据查询：支持根据

RFID 数据对车辆违法记录进

行查询，可根据违法类型、

车牌类型、使用性质、前后

车牌人车关联、车辆类型、

车牌颜色、识别类型条件查

询数据信息；（提供公安部

颁发的检测报告）

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 5：电

动自行车设备控制

主机



6

路口

电子

警察

系统

主要

技术

指标

900万正向电警抓拍单元

▲违法行为抓拍功能：支持

机动车不系安全带、开车打

电话、逆行、压线、占用非

机动车道、占用紧急车道、

闯红灯、占用公交车道、不

礼让行人、未按导向车道行

驶、闯禁行等多种违法行为

抓拍；机动车违法行为抓拍

捕获率≥99%，记录有效率

≥99%，支持占用公交车道违

章抓拍，可设置抓拍车辆类

型(包括无牌机动车、摩托车

等)，且支持过滤出租车。

（提供公安部颁发的检测报

告）

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 6：
900 万正向电警抓拍

单元

7

路口

电子

警察

系统

主要

技术

指标

900万反向电警抓拍单元

★图像调节功能：支持通过

相机控制台进入图像调节工

具，并对图像和视频设置逆

光亮度补偿及顺光亮度补偿。

（提供公安部颁发的检测报

告）

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 7：
900 万反向电警抓拍

单元

8

路口

电子

警察

系统

主要

技术

指标

900万反向电警抓拍单元

▲违章检测：超速、压线、

逆行、禁止大货车、违法加

塞、不系安全带、打电话等

违法行为；（提供公安部颁

发的检测报告）

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 8：
900 万反向电警抓拍

单元

9

路口

电子

警察

系统

主要

技术

指标

前端存储管理设备

▲设备具有设备具有不少于

16 个 10M/100M ， 2 个

10M/100M/1000M自适应 RJ45

接口，1个 1000MSFP光口；

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 9：前

端存储管理设备

1

0

路口

电子

警察

系统

主要

技术

指标

前端存储管理设备

▲支持 4 块 3.5 英寸硬盘接

入，最大兼容 6TB 硬盘，支

持硬盘自动切换，当块硬盘

损坏后，能自动切换至其它

硬盘进行存储；配置 2块 4TB

的硬盘；（提供公安部颁发

完全响应

☑无偏离 □

正偏离 □

负偏离

详见检测报告 10：
前端存储管理设备



的检测报告）

商务、技术条款响应和偏离说明如下：

严重偏离：本招标文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致投标

被否决；

一般偏离：本招标文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致

在评、定标时产生不利于投标人的影响； 

可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。



（7）企业基本情况表

公司法人 周泊良 联系方式 0755-28722888

成立日期 2010 年 6 月 24 日
注册资金

（万元）
13000

注册信息

社会统一信用代码
914403005571733

12K

开具增值税

发票税率
9%

民营/国有 民营

企业近三年财务状况

序号 数据名称 单位 2023 年度 2024 年度 2025 年度 三年均值

1 资产负债表

1.1 负债合计 元
7142096.

91

2112715

4.98

1921310

8.12

15827453

.34

1.2 资产合计 元
28349908

.27

4264727

5.57

4079725

5.05

37264812

.96

1.3 资产负债率 % 25.19 49.54 47.09 40.61

2 利润表

2.1 利润总额 元
150234.8

1

339268.

38

64757.7

1

184753.6

3

2.2 营业收入 元
33757276

.04

2072270

4.28

8038169

.73

20839383

.35

2.3 利润率 % 0.45 1.64 0.81 0.97

3 现金流量表

3.1
期末现金及现

金等价物余额
元

425267.9

3

2032779

.76

212674.

24

890240.6

4

附件提供营业执照、资质证书等文件扫描件（联合体各单位均需提供本表，以及相关附件内

容）。









检测报告 1：监控摄像机：车牌识别前端摄像头(适配可见光环保型补

光灯)









检测报告:2：1RFID 电子标识射频视频双基一体化读写器













检测报告 3：1RFID 电子标识射频视频双基一体化读写器









































检测报告 4：电动自行车设备控制主机









































检测报告 5：电动自行车设备控制主机











检测报告 6：900 万正向电警抓拍单元



















检测报告 7：900 万反向电警抓拍单元









检测报告 8：900 万反向电警抓拍单元





















检测报告 9：前端存储管理设备





































检测报告 10：前端存储管理设备
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